
ITEM DESIGNACION DE LAS TAREAS UD $/UNITARIO CANT. $/TOTAL MAT. $/TOTAL M. O. $/TOTAL EQUIPOS $/TOTAL ITEM % MATERIALES % MANO DE OBRA % EQUIPOS TOTAL

1
1.1 Provision de obrador mes $ 18.369,57 1,00 $ 14.585,44 $ 2.873,00 $ 911,13 $ 18.369,57 79,40% 15,64% 4,96% 100,00%

1.2 Baño Químico ud $ 15.394,36 1,00 $ 12.223,12 $ 2.407,68 $ 763,56 $ 15.394,36 79,40% 15,64% 4,96% 100,00%

1.3 Delimitación del sector de trabajo (cinta peligro) ml $ 653,11 130,00 $ 25.471,29 $ 59.416,03 $ 16,98 $ 84.904,30 30,00% 69,98% 0,02% 100,00%

1.4 Cartel de obra ud $ 51.514,23 1,00 $ 40.902,30 $ 8.056,83 $ 2.555,11 $ 51.514,23 79,40% 15,64% 4,96% 100,00%

2
2,1 Demolición de solado m2 $ 1.151,47 9,80 $ 0,00 $ 9.660,58 $ 1.623,83 $ 11.284,41 0,00% 85,61% 14,39% 100,00%

3            
3.1 Excavación fundación rejas perimetrales - viga m3 $ 6.493,45 3,90 $ 0,00 $ 24.590,05 $ 734,41 $ 25.324,46 0,00% 97,10% 2,90% 100,00%

3.2 Excavación fundación portones ingreso m3 $ 4.988,91 1,60 $ 0,00 $ 7.750,77 $ 231,49 $ 7.982,26 0,00% 97,10% 2,90% 100,00%

4            
4.1 H°A° p/viga de fundación y arriostramiento - in situ m3 $ 59.018,40 3,90 $ 149.611,64 $ 78.258,40 $ 2.301,72 $ 230.171,76 65,00% 34,00% 1,00% 100,00%

4.2 H°A° para zapata - Base de columnas portones m3 $ 53.569,40 1,60 $ 55.712,18 $ 29.141,75 $ 857,11 $ 85.711,04 65,00% 34,00% 1,00% 100,00%

5
5.1 Reparación solado de piedra lavada m2 $ 1.594,11 10,00 $ 5.579,39 $ 10.042,89 $ 318,82 $ 15.941,10 35,00% 63,00% 2,00% 100,00%

6
6.1 Rejas Canteros Tramos  T1 - T3 - T6 ml $ 18.464,40 55,00 $ 497.615,58 $ 497.615,58 $ 20.310,84 $ 1.015.542,00 49,00% 49,00% 2,00% 100,00%

6.2 Rejas  Tramos T4 - T5 - T7 - T8 ml $ 36.928,80 32,50 $ 588.091,14 $ 588.091,14 $ 24.003,72 $ 1.200.186,00 49,00% 49,00% 2,00% 100,00%

6.3 Rejas Canteros Tramo T2 ml $ 36.928,80 16,00 $ 289.521,79 $ 289.521,79 $ 11.817,22 $ 590.860,80 49,00% 49,00% 2,00% 100,00%

6.4 Portones ud $ 268.396,04 4,00 $ 526.056,24 $ 526.056,24 $ 21.471,68 $ 1.073.584,16 49,00% 49,00% 2,00% 100,00%

6.5 Insertos quimicos gl $ 102.740,94 1,00 $ 50.343,06 $ 50.343,06 $ 2.054,82 $ 102.740,94 49,00% 49,00% 2,00% 100,00%

6.6 Insertos metalicos gl $ 78.473,70 1,00 $ 38.452,11 $ 38.452,11 $ 1.569,47 $ 78.473,70 49,00% 49,00% 2,00% 100,00%

6.7 Refuerzos metalicos kg $ 923,22 124,00 $ 56.094,85 $ 56.094,85 $ 2.289,59 $ 114.479,28 49,00% 49,00% 2,00% 100,00%

7
7.1 Esmalte sintético sobre metal m2 $ 2.720,50 223,00 $ 548.431,04 $ 52.173,75 $ 6.066,72 $ 606.671,50 90,40% 8,60% 1,00% 100,00%
8

8.1 Limpieza de obra gl $ 51.152,11 1,00 $ 0,00 $ 31.714,31 $ 19.437,80 $ 51.152,11 0,00% 62,00% 38,00% 100,00%

$ 2.898.691,16 $ 2.362.260,82 $ 119.336,00 $ 5.380.287,98

ESTRUCTURA DE COSTOS

OBRA : “Rejas Plaza Urquiza - Bº San Vicente.” 

TAREAS PRELIMINARES

El presente presupuesto asciende a la suma de pesos: CINCO MILLONES, TRESCIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS confeccionado con precios vigentes al mes de Noviembre del 2021

TOTAL GENERAL

DEMOLICIONES

EXCAVACIÓN

HORMIGÓN ARMADO

SOLADOS

HERRERÍA

PINTURA

LIMPIEZA DE OBRA


