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Art. 01°-OBJETO -~
Como parte del Plan de Educacion planteado por la Municipalidad de Cérdoba como politica integral
y con el objetivo de aportar a la equidad social y a la trasformacion de la ciudad, fomentando el
encuentro ciudadano, las actividades educativas, culturales, deportivas, ludicas, se plantea la
adecuacién de las distintas escuelas de la ciudad, para cumplir con las nuevos requisitos
educacionales dictados por la ley de educacion
Esta adecuacion abarca las 38 escuelas municipales distribuidas en el distrito municipal, que segun
su contexto se adaptaran médulos de aula, médulos sanitarios o ambos.
El modulo Aula consta con dos areas, un aula de grado de 7,20 x 7,20m, y una extension
semicubierta (galeria) de 7,20x 2.40m, con superficie cubierta total aproximada de 78,30m2. Su
sistema constructivo consta de fundacién superficial, mamposteria revocada, con carpinteria de
aluminio y chapa segun funcion, y cubierta de chapa prepintada tipo panel o sandwich, estaran
dotadas de instalacion eléctrica y calefaccion por calefactores tiro balanceados y ventiladores
axiales para su adecuacion térmica. En el caso particular de este establecimiento se propone la
ejecucion de dos aulas nuevas, ubicadas segun planos que componen el legajo.

Art. 02°-PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION
Por Subasta Electronica‘segun Resolucién Serie “C” N° 36/2020, de la Secretaria de Desarrollo 7/

Urbano, conforme a lo previsto en el articulo 15° del Decreto Ordenanza 244/57 T.0. modificada por
Ordenanza N° 13004y Decreto Reglamentario N° 1665/D/57 .-

La Subasta Electrénica es una competencia de precios dinamica efectuada electrénicamente, en
tiempo real y de forma interactiva, consistente en que los oferentes presenten, durante un plazo
establecido, sus respectivas ofertas, las que podran ser mejoradas mediante la reduccion sucesiva
de precios y cuya evaluacion sera automatica.

Art. 03° -DISPOSICIONES QUE RIGEN LA CONTRATACION -
a) Normas de aplicacion
La obra se rige por:

1. El presente pliego y notas aclaratorias, si existieran. -
2. Decreto Ordenanza 244/57, modificada por Ordenanza N° 13004 y Decreto Reglamentario
1665/D/57. -
3. Resolucion Serie “C” N° 36/2020, de la Secretaria de Desarrollo Urbano.-
4. Ordenanza N° 5727 de Administracién y Contabilidad.-
5. Codigo Tributario Municipal, Ordenanza Tarifaria N°® 12992.
6. Disposiciones, Resoluciones y demas normas legales vigentes de orden nacional,
provincial y/o municipal que resulten aplicables a los bienes, obras ylo servicios a subastar.-
Para los casos no previstos expresamente en los cuerpos legales antedichos, se aplicaran
las disposiciones que rigen el procedimiento administrativo de la Ciudad de Cérdoba
(Ordenanzas N° 6.904, N° 12.990 y sus modificatorias), los principios generales del derecho
administrativo y subsidiariamente los del derecho privado.-
La presentacion de la oferta significara la aceptacion lisa'y llana de todas las estipulac of 5]
que rigen la presente contratacién. Se debera completar el Anexo Il (Oferta Econonpfice %
la presentacion de la Documentacién.-

b) Orden de prelacion de los elementos que constituyen el proyect
a) Pliegos y Especificaciones
a.1. Pliego de Condiciones Generales (Decreto Reglamentario 1665/D/57).
a.2. Pliego de Condiciones Particulares.
a.3. Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares — Memoria.
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b) Computo Métrico
c¢) Presupuesto Oficial

d) Planos y documentacién grafica

c) Categoria y clasificacion de la Obra. g

De acuerdo con lo establecido en el Decreto Ley 1332 — C y su Decreto Reglamentario N°2074
- C, la presente obra es: PRIMERA CATEGORIA - arquitectura.-/

Art. 04°- FECHA DE SUBASTA .~

Seré la que se establezca en la publicacién del llamado.

Art. 05°- HORA DE INICIO Y FINALIZACION DE LA SUBASTA <

Sera la que se establezca en la publicacién del llamado.-

Art. 06°- MARGEN MINIMO DE MEJORA DE OFERTAS -

Sera el que se establezca en la publicacién del llamado.-

Art. 07°- PRESUPUESTO OFICIAL -~

Art. 08° -

Art. 09° -

Art. 10°

Direccién de Arquitectura
AMPLIACION ESCUELA MUNICIPAL B2 LAS PALMAS

El presupuesto oficial para los trabajos que se establecen es de $7.614.933,81 (pesos siete millones
seiscientos catorce mil novecientos treinta y tres con ochenta y un centavos) mes base Noviembre

2020, como se detalla en |a Planilla de Presupuesto del presente pliego.

VALOR DEL PLIEGO -

Sin costo.

FORMA, LUGAR Y PLAZO DE CONSULTA -

Las consultas relacionadas a las citadas normativas, las aclaraciones y observaciones a los pliegos
de condiciones que los oferentes juzguen pertinentes, deberan ser formuladas segun se detalla a
continuacion:

e FORMA Y LUGAR DE CONSULTA: Ingresando al portal de subasta del Municipio
(https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar) con su usuario y contrasefia. Las mismas
seran respondidas y quedaran visibles para todos aquellos oferentes que se encuentren
registrados en dicho portal.-

e PLAZO DE CONSULTA: hasta CUARENTA Y OCHO (48) horas previas a la apertura del
periodo de lances. -

e REFERENTES DE CONTACTO:

Cuestiones relacionadas con las condiciones generales y particulares:

Direccién de Compras y Contrataciones, Tel. 0351-4285600 — Interno 1935

Correo electrénico: subastaelectronica@cordoba.gov.ar

Cuestiones relacionadas con las especificaciones técnicas:

Direccién de Arquitectura — Tel. 0351-4285600 — Interno 2400
La Direccion de Compras y Contrataciones podra realizar aclaratorias de oficio, que seran
publicadas en el portal web de compras oficial y/o en la pagina web del Municipio a través de notas
aclaratorias en la siguiente pagina:
https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/

- DOMICILIO A LOS FINES DE LA CONTRATACION /"\\\3 ‘“‘-'5?‘;"-\‘
,\,\e{,((omlcmo \,>

Atodos los efectos legales se considerara domicilio del oferente y eventual adjudicatari
electronico constituido por los interesados a través de declaracion jurada en los términos del Arti (
1 inc. 3 de la Resolucion Serie “C” N° 36/2020 de la Secretaria de Desarrollo Urbanoy eg
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de la Ordenanza N° 13.004, como asi también el usuario y contrasefia generado a través del portal
de subastas del Municipio.-

Las notificaciones electrénicas se consideraran perfeccionadas transcurridos TRES (3) dias,
contados a partir del momento en que se encontraron disponibles, es decir, en condiciones de ser
visualizadas en el domicilio electronico, aun cuando el destinatario no haya accedido al mismo para
tomar conocimiento.-

La existencia de impedimentos que obstaculicen la posibilidad de enviar o recibir una notificaciéon
electronica, deberan ser acreditados por quien los invoque, salvo que fueran de publico
conocimiento, o producto de fallas en los equipos o sistemas informaticos, lo cual sera considerado
en cada caso concreto.-

Art. 11° - OFERENTES HABILITADOS PARA PARTICIPAR

Para participar de un procedimiento de subasta electrénica el interesado debera registrarse como

usuario en el portal de subastas del Municipio, ingresando al siguiente enlace:

https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/ y posteriormente presentar en la Direccién de Compras

y Contrataciones, la documentacién necesaria para ser vinculados en la respectiva subasta,

detallada en el Art. 13 del presente pliego.-

Art. 12° - PRESENTACION DE SOBRES PARA VINCULACION A LA SUBASTA

La presentacién de sobres se realizara en la Direccién de Compras y Contrataciones, sita en el 9°
Piso del Palacio Municipal "6 de Julio", Av. Marcelo T. de Alvear esq. Caseros - Cordoba, entre los

digs.......... QL QG b i a8 B8 sl " horas y el

Cada sobre con la documentacion aludida en el Art. 13 sera abierto en presencia del interesado y
personal de |a Direccién de Compras y Contrataciones. Por cada uno de los interesados se labrara
un acta detallando el contenido de la informacion presentada.-

El plazo de presentacion de esta documentacion es de 2 dias, que comienzan a contarse desde los
3 dias anteriores al dia de la subasta. Se receptara la documentacion hasta las 12:00 horas del

Gltimo dia de presentacion.

Art. 13 - DOCUMENTACION REQUERIDA PARA VINCULACION

Los interesados deberan presentar para su vinculaciéon a la respectiva subasta, la documentacion
que a continuacioén se detalla, en sobre cerrado sin membrete, con la identificacién de la subasta a
que corresponde, conteniendo:

a) Constancia de Inscripcion vigente en el Registro de Contratistas Municipal en el rubro relacionado
al objeto de la Subasta. En el caso de Unién Transitoria (UT) u otro tipo de agrupacion de
empresas, segun lo establecido en Art. 14 de este Pliego, todos los integrantes deberan cumplir
con este requisito.

b) Constancia de inscripcién vigente en el Registro de Proveedores y Contratistas del Estado
Provincial (ROPYCE) en el/los rubro/s relacionado/s al objeto de la Subasta, donde copsteRip
ratios relevantes y la capacidad econémica y financiera de la empresa.

La constancia de inscripcién en ROPyCE, respecto a célculos de la capacida
financiera debera acreditar:
Ratio de Liquidez (Activo corriente / Pasivo corriente), mayor o igual que 1,30

\
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Ratio de Solvencia (Activo Total / Pasivo Total), mayor o igual que 1,50
Ratio de Prueba Acida ((Activo Corriente — Bienes de Cambio) /Pasivo Cte.), mayor o igual que
0,75

Ratio de endeudamiento (Pasivo Total / Patrimonio Neto), menor o igual que 2,00.

Resultado de la capacidad econémica financiera (Patrimonio Neto *4) superior o igual a
$15.000.000,00.

En el caso de UT u otro tipo de agrupacién de Empresas, segtn lo establecido en Art. 14 de este
pliego, los requisitos establecidos deberan ser cumplidos por todos sus integrantes, excepto la
capacidad econémica financiera, la cual se calculard ponderando por los porcentajes de
participacién de cada uno de sus integrantes. Los valores seran extraidos de la constancia de
inscripcion de ROPYCE de cada integrante. La fecha de cierre de todos los Estados Contables
debera ser coincidente. En caso de no coincidir deberan prepararse Estados Contables de corte,
certificados por el Consejo Profesional de Ciencias Econémicas (CPCE) de la jurisdiccion
correspondiente u organismos equivalentes, a los fines de permitir la suma de las partidas
contables.

La Municipalidad de Cérdoba a los fines de contar con una mejor apreciacién respecto a la
capacidad econémica financiera podré valerse de la informacién relativa a obras que se
encuentran en ejecucién y a ejecutar, como asi también recurrir a fuentes de informacion
externas.-

c) Constitucién del domicilio electrénico a los fines de la contratacién, segun Formulario 01,
suscripto por el representante legal.

d) Documentacién que acredite que la persona fisica registrada en el Portal de Subastas cuenta
con capacidad para representar a la empresa Oferente ante este Municipio. No se vinculara a
una misma persona Fisica para varios proponentes de la subasta.

e) Listado de obras realizadas en los Ultimos 5 (cinco) afios, en los que se acredite haber realizado
obras de similares caracteristicas (intervenciones en espacios publicos), envergadura y
especialidad. Indicando el nombre del comitente, empresa o ente publico al que pertenecio la
obra, estos antecedentes deberan de constar verificados por el Registro Oficial de Proveedores
y Contratistas del Estado (R.0.P.yC.E.) en caso de comitente publico y Formulario 02, firmado
por el representante legal.-

La Municipalidad de Cérdoba se reserva el derecho de exigir, previo a la adjudicacion, la
presentaciéon de todos los elementos que demuestren la efectiva ejecucion de los trabajos
declarados por el oferente.-

f) Listado de contratos o adjudicaciones en curso o a ejecutar en los proximos 12 (DOCE) meses,
indicando el nombre del comitente, empresa o ente publico al cual se le ejecutaran los trabajos
y fechas de ejecucion seguin Formulario 03.-

g) Constancia de Visita a Obra emitida por la Direccion de Arquitectura, la que hara referencia al

conocimiento y aceptacién de las condiciones materiales de los emplazamientos de las obras a

ejecutar descriptas en el presente pliego. La visita sera realizada en los plazos y condiciones

establecidos por la Direccién de Arquitectura, que se daran a conocer a través de la pagina web
oficial del Municipio https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/. No se expedira certificado de
visita a una misma persona Fisica para varios proponentes de la subasta.

Acreditar la titularidad y némina completa de al menos el 20% los vehiculos, equipos y bienes de

capital/uso necesarios para la ejecucion de esta obra.

La informacion debera presentarse segun Formulario 05. N

Los vehiculos, equipos y bienes deberan registrar una antigtiedad no superior a 10 (die%);éﬁbbﬁ.\-_&ip \

al momento de la realizacién de la subasta. ’7/ & .‘\

i) Garantia de la Propuesta, que debera cubrir al menos el 1% (uno por ciento) del Pré,é@pﬁesto s\
Oficial, de acuerdo a las siguientes modalidades: . :I \:,

|. En Efectivo: =21

= %
=
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Que se depositara en una cuenta especial del Banco de la Provincia de Cérdoba — Casa
Central — denominada “Municipalidad de Cérdoba — Depésito de Garantia para Obras
Publicas y Licitaciones, N° 65/25” -
Il. Depésito de titulos de la Nacién, Provincia o Municipalidad de Cérdoba:
Al valor de su cotizacién en plaza para el dia anterior de su presentacién. Se debe requerir
constancia de depésito en la Direccién de Tesoreria - 5° Piso - Palacio Municipal ‘6 de Julio’
Ill. Fianza Bancaria:
Otorgada por cualquier entidad bancaria, con renuncia a los beneficios de excusion y de
eviccion, constituyéndose en principal pagador.-
IV. Seguro de Caucién:
El seguro de caucién que se constituya para ser presentado como garantia de la propuesta
o bien como garantia de la adjudicacién a favor de la Municipalidad de Cérdoba, debera ser
expedido por institucién radicada en la ciudad de Cérdoba e indicar el sometimiento expreso
a los Tribunales Ordinarios de esta Ciudad, todo a satisfacciéon de la Municipalidad,
debiendo en caso contrario sustituirla en el plazo que a tal fin se fija. Se considerara como
Institucién radicada en Cérdoba, a aquella que tenga su asiento principal, sucursal o agencia
establecida en esta ciudad.-
La firma y acreditacién de que el firmante de la Péliza de Caucién tiene las facultades para
que la Compaiiia de Seguro asuma el riesgo seran certificados por Escribano Publico.-
IV. Pagaré:
Suscripto por quienes sean representantes legales o actuen con poder suficiente del
oferente. En el cuerpo de este documento (anverso o reverso) debera constar la
autenticacién de la firma por escribano publico, entidad bancaria, autoridad policial u oficial
mayor del municipio.-
Dicho documento debera completarse consignando claramente su caracter de “garantia de
la propuesta”, monto por el que se constituye, numero de Subasta y Expediente al que
corresponde, y el asunto de que se trata. No debera consignarse fecha de vencimiento y no
se podra incluir otra leyenda que pueda tergiversar el valor del documento.-
j) Referencias comerciales.
k) Referencias bancarias.-
) Fecha de constitucién de la empresa mayor a 5 afios.
m) Declaracién jurada afirmando que no registra sanciones por incumplimientos, rescisiones de
contratos y/o penalidades pendientes de resolucién en este Municipio, otros Municipios, u otros
niveles estatales.

La falsedad de los datos contenidos en la documentacion que se acompaiie, determinara la
inmediata exclusién del interesado. Si la falsedad fuera advertida con posterioridad a la adjudicacion
o contratacion, sera causal suficiente para dejar sin efecto la misma por causa imputable al
adjudicatario, segun corresponda, con pérdida de la garantia de cumplimiento de contrato,
sanciones y/o suspensiones en el Registro de Contratistas Municipal, y sin perjuicio de las demas
responsabilidades civiles y/o penales que deriven del hecho.-

Toda la documentacién presentada que implique declaracién jurada, debe ser firmada por
representante legal o apoderado.
En el caso de que se preadjudique la subasta a una empresa y ésta por cualquier motivo, gjen
la administracién, rechazara la misma, sera causal de expulsion del registro de cop
Municipales por tiempo indefinido. En dicho caso se cancelara el procedimiento de la su
obra y se volvera a publicar oportunamente.

‘ >
Arg{DANIELA DENJSETEDESMA
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Art. 14° - PROPONENTES
Podran participar como Proponentes a la Subasta las Uniones Transitorias (UT) u otro tipo de
agrupaciones de empresas, regulados por los Articulos 1463 y 1470 subsiguientes y concordantes
del Cédigo Civil y Comercial, para lo cual deberan incorporar, ademas de los requisitos consignados
en el articulo anterior, la documentacién que a continuacion se detalla:
a- Para U.T. u otro tipo de agrupaciones de empresas no constituidas al momento de la
presentacién de la documentacién para vincular:
« Compromiso de Constitucion de U.T. de donde surja expresamente la responsabilidad solidaria
de todos los integrantes por el cumplimiento de las obligaciones emergentes de la contratacion.
+ Copias certificadas de los instrumentos societarios que autorizan la conformacion de la UT de
cada uno de los integrantes. Persona Fisica: copia certificada del Documento Unico del titular;
Persona Juridica: Contrato social o estatuto y, cuando corresponda, actas de autorizacion para
presentarse al procedimiento de seleccion.
Al momento de la adjudicacién deberéa estar formalmente constituida, debiendo cumplirse entonces
con los requisitos enumerados en el punto siguiente.
b- Para U.T. u otro tipo de agrupaciones de empresas constituidas al momento de la presentacién
de la documentacion para vincular:
+ Copia certificada del instrumento de constitucién formal debidamente inscripto ante la autoridad
competente.
« Copia certificada de las resoluciones societarias de cada una de las empresas integrantes, de
las que surja la voluntad de cada empresa de participar en la presente contratacion.
« Instrumento legal correspondiente donde se establezca expresamente, que todos los integrantes
de la U.T. son solidaria e ilimitadamente responsables por el cumplimiento de todas las obligaciones
emergentes del presente contrato.
Cada uno de los integrantes debe cumplir con todos y cada uno de los requisitos y exigencias
establecidos en los presentes pliegos de bases y condiciones
La oferta y toda la documentacion que se presente debera ser suscripta por el/los representantes
designados en el contrato constitutivo de la U.T. con facultades suficientes para obligarlos, a tenor
de lo exigido por el Cédigo Civil y Comercial.

Municipalidad
de Cérdoba

Art. 15° -EVALUACION DE DOCUMENTACION — COMUNICACION
Luego de presentada la documentacién, la Comisién Evaluadora, conformada por personal de la
Direccién de Compras y Contrataciones y de la Secretaria de Desarrollo Urbano, valorara la
informacién receptada. Los interesados que no completen rigurosamente todas y cada una de las
exigencias, seran excluidos, y no podran ofertar durante el periodo de lances. Se comunicara al
domicilio electrénico de cada interesado, el dia de la subasta, si su solicitud de participacion se
encuentra aceptada o rechazada.-

Art. 16° - PERIODO DE LANCES
El periodo de lances sera el lapso de tiempo durante el cual los oferentes realizaran
electrénicamente sus ofertas. Durante dicho periodo, los interesados que se registren e ingresen a
la plataforma digital, podran visualizar de manera virtual y simultanea todos los lances realizados y
la posicién de los mismos en el orden de prelacién segun la oferta realizada, sin perjuicio de la
confidencialidad que se mantendra sobre la identidad de los oferentes.- DM AR

Art. 17° - PRESENTACION DE LA OFERTA ELECTRONICA fAs S 1
Los oferentes registrados en el portal de subastas del Municipio y vinculados a la subastq~té$béctiva1;,
realizaran electronicamente sus ofertas dentra del periodo de lances establecido en las Condiciories T 3
particulares.- " S T

Direccion de Arquitectura \:
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El primer lance para ser valido, podra ser igual o inferior al precio de arranque. Efectuado el primer
lance, los subsiguientes, para ser validos, deberan igualar o superar al porcentaje minimo de mejora,
respecto de la Ultima oferta ocurrida durante |a subasta.-

Municipalidad
de Cérdoba

Art. 18° - ACTA DE PRELACION FINAL - PUBLICIDAD
Una vez finalizada la subasta, automaticamente se procesaran los lances recibidos, ordenando a
los oferentes, por cada renglén, segun el monto de su ultimo lance, generando electrénicamente un
Acta de Prelacién final (Informe Final de Subasta).-
El Acta de Prelacion final sera publicada en el portal de subastas del Municipio, mostrando la
identidad de los oferentes, y notificada al domicilio electronico de los mismos.-

Art. 19° - DOCUMENTACION REQUERIDA PARA LA ADJUDICACION

Dentro de los 5 (CINCO) dias habiles posteriores a partir de la notificacion del acta de prelacion

final, el oferente que haya quedado primero, debera presentar en la Direccion de Compras y

Contrataciones, la documentacién que a continuacion se detalla:

1. Representacion del firmante:
Documentacion legal que acredite en forma fehaciente la representacion invocada por el
firmante de la propuesta. Este requisito no sera necesario, cuando dicha representacion
surja palmaria de la constancia de habilitacién expedida por el Registro Oficial de
Proveedores y Contratistas del Estado (ROPYCE) y este Ultima se encuentre vigente.

2. Presupuestos Detallados:
2.a -El oferente debera acompaiiar el presupuesto detallado de la obra, con determinacion
de los valores finales de sus computos métricos, sus precios unitarios (con designacion
de la unidad de medida adoptada), importe resultante de cada item o rubro mencionado
y el correspondiente precio final por el que propone realizar la obra completa. Se
solicitaran analisis de precios de todos los ITEMS componentes del presupuesto.
Dichos presupuestos se realizaran en base a la documentacion que conforma todo el
legajo licitatorio y su precio final sera definitivo, no pudiendo sufrir modificaciones por
ninglin motivo, no aceptandose ofertas parciales.
2.b -Se debera detallar todos los elementos componentes de la Carga Fija (C.F.) que
influyen en el valor del ITEM, se adjuntara planilla por separado donde se indicaran los
mismos y sus respectivas incidencias y/o porcentajes (IVA o alicuota correspondiente, de
acuerdo a la legislaciéon vigente, y cualquier otro impuesto, gravamen, tasa, tributo y
gasto, asi como la ganancia, etc.). Cabe aclarar que la presente se encuentra exenta de
tasas y tributos Municipales.-

3. Constancia de inscripcion ante la AFIP

4. Organigrama
Organizacién funcional del plantel completo propuesto para la realizacion de las tareas;

mencionando, para cada cargo o funcion, el nivel de capacitacion o titulo del personal.
Calificacién, antecedentes y experiencia del personal profesional y técnico que sera afectado a
la obra y propuesto para la ejecucion del contrato (se listara al personal Profesional que integra
los cuadros de la Empresa, debiendo identificar al personal directivo del restante). Curriculum
vitae tanto del Representante Técnico, como del Profesional en Higiene y Seguridad, propuesto
por el oferente.

5. Declaraciones juradas
Declaracién jurada que exprese el cumplimiento, por parte del oferente, de los requisitos que

se detallan a continuacién, segun Anexo VI:
e Que goza de todos los derechos civil
e Que no cuenta con medidas cau

enta con capacidad para contratar.
iciones.

Direccién de Arquitectura
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e Que no cuenta con reclamos administrativos y/o demandas judiciales con la Municipalidad
de Coérdoba.

e Que no ha sido condenado por fraude, estafa o cualquier otro delito contra la fe publica.

e Que no cuenta con sanciones aplicadas por el Registro de Contratistas Municipal.

e Que no pertenece al directorio, no es socio comanditado, o socio gerente, respectivamente,
de Sociedades Anénimas, Sociedades en Comanditas por Acciones o Sociedades de
Responsabilidad Limitada, de Empresas sancionadas por el Registro de Contratistas
Municipal, ni pertenecié a la planta de personal municipal, tanto permanente como
contratado en cualquiera de las formas posibles, durante los dos ultimos afios previos a la
apertura de la presente subasta electrénica.

e Que el oferente ha tomado conocimiento de las notas aclaratorias (con o sin consulta), si
existieran, y que se notifica de las mismas.

6. Constitucién de domicilio
Constancia por escrito de la constitucion de domicilio en la ciudad de Cérdoba, segun
Formulario 4.

7. Formularios y planillas
Debera acompafiarla planilla de Presupuesto. Las ofertas deberan hacerse en Pesos.
Las cantidades seran consignadas en letras y nimeros. Cuando existiera discordancia entre
ambas, s6lo se tendra en cuenta la primera de las citadas.
No se consideraran las propuestas que presenten correcciones, enmiendas raspaduras o
entre lineas que no hubieran sido salvadas y suscripta al pie de las mismas antes de la
presentacion de la documentacion.

8. Propuesta econémica
8.a. Formalidades:
Expresada en moneda de curso legal, firmada en todas sus hojas por el proponente y el
director técnico de la empresa en todas sus hojas. Los precios deberan ser idénticos a los
ofrecidos en la subasta electronica.-
Sera redactada en idioma castellano, sin raspaduras ni enmiendas, entrelineas o testaciones
que no se hubieren salvado formalmente al final.-
8.b. Cotizacion:
Segun Decreto Reglamentario 1665/D/57 Ord.13004.-
Las empresas oferentes deberan cotizar el importe de su oferta expresado en pesos.-
La oferta basica debera ser formulada ajustada en un todo a la FORMA DE PAGO establecida
en el presente pliego.-

9. Disponibilidad de lo indicado en Art. 13 inc. h).
Quien resultare adjudicado, deberéd presentar declaracién de jurada de disponibilidad
exclusiva para |a obra de referencia de los vehiculos, equipos y bienes de uso declarados en
Art 13°inc. h.

Se deja expresa constancia que, con posterioridad a |a presentacion, podra solicitarse a los oferentes
la documentacién que el Municipio estime necesaria, y/lo complete la presentada, para lo cual se
otorgara un plazo de 2 (DOS) dias habiles. En caso de incumplimiento, se tendra por no presentada,
la oferta se rechazara la propuesta con pérdida de la garantia de la propuesta, sin perjuicio de las
sanciones correspondientes, y se notificara al oferente que le sigue en el orden de prelacion.-

La falsedad de los datos contenidos en la documentacién que se acompairie, determinara la inmediata
exclusién del oferente, con pérdida de la garantia de mantenimiento de oferta. Si la falsedad fuera
advertida con posterioridad a la adjudicacion o contratacion, sera causal suficiente para dejar sin efecto
la misma por causa imputable al contratist§f;c§89'ﬁﬁf“b“o_rrgsponda, con pérdida de la garantia de
cumplimiento de contrato y sin perjuicio de lag’den4s responsabilidades civiles y/o penales,que deriven
del hecho.- {7 :
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Toda la documentacién presentada, debe ser firmada por representante legal o apoderado.

Art. 20° - FORMA DE COTIZAR ~

Art. 21°

Art. 22°

Art. 23°

Direccion de Arquitectura
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Se debera cotizar el precio total de la Obra, incluidos sus rubros e items, no aceptandose ofertas
parciales.-

Los precios cotizados deberan incluir IVA ¢ la alicuota correspondiente, de acuerdo a la legislacion
vigente, y cualquier otro impuesto, gravamen, tasa, tributo y gasto que deba incurrir el oferente.-

En caso de errores numéricos, la Municipalidad considerara la oferta dando validez a los precios
unitarios tomando como oferta el monto que resulta de los calculos respectivos.-

- MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

El plazo establecido es de SESENTA (60) dias calendario. En caso de ser necesario la misma se
prorrogaréa en forma automatica por el mismo periodo, salvo que el oferente manifieste por escrito
CINCO (5) dias antes del vencimiento del plazo que retira su oferta.-

- EVALUACION DE OFERTAS

La Direccién de Arquitectura evaluara la oferta y la documentacién presentada por el oferente que
resultare primero en el orden de prelacion, pudiendo fundadamente rechazar la misma por las causales
enunciadas. En caso de desistimiento o rechazo de la oferta presentada, la Direccion de Compras y
Contrataciones o el area que tenga a su cargo dicha funcion, notificara a quien ocupe el segundo lugar
en el acta de prelacion final y asi sucesivamente, hasta contar con una oferta admisible.-

Sera una oferta admisible aquella que provenga de un oferente que cumplimenté con todos los
requisitos exigidos en las condiciones de contratacion.-

- CAUSALES DE RECHAZO

Seran inadmisibles y en consecuencia rechazadas, las ofertas que:

a) Se aparten de los pliegos de condiciones de la contratacién o sean condicionadas.-

b) No estén firmadas por el proponente y el director técnico de la empresa en todas sus hojas.-

c) Sean formuladas por firmas suspendidas o inhabilitadas en el Registro de Contratistas Municipal
al momento de presentar las ofertas.-

d) Sean formuladas por firmas no inscriptas en el Registro de Contratistas Municipal; inscriptas en
rubros que no guarden relacion con el objeto de la subasta; o que no hayan dado cumplimiento a
los requisitos establecidos para obtener su inscripcién definitiva dentro del plazo establecido.-

e) No cuenten con la Constancia de habilitacién expedida por el Registro Oficial de Proveedores y
Contratistas del Estado vigente.

f) No presenten la documentacion detallada en el Art. 13° del presente pliego.-

g) Noacompafien la garantia de mantenimiento de oferta, o cuando esta fuere presentada sin constar
la certificacion de firma.-

h) Que no cumplan en término con los emplazamientos que se le formulen para subsanar defectos
formales y presentar la documentacion que se les requiera.-

i) Sean formuladas por empresas que manifiesten conductas temerarias, maliciosas, de mala fe y/o
de connivencia durante el procedimiento de contratacién, como por ejemplo la realizacion de
lances a precio vil o irrisorio a los fines de obstaculizar la participacién o beneficiar de alguna
manera a otro participante. Correspondera el rechazo sin perjuicio de las sanciones estipuladas
en el Registro de Contratistas Municipal, la pérdida de la garantia de la propuesta y la posible
realizacién de un nuevo periodo de lances.- : i

| |
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Art. 24° - RESERVAS SOBRE LA ADJUDICACION Y LAS CANTIDADES PROPUESTAS

Art. 25° -

Art. 26° -

Art. 27° -

Art. 28° -

Respecto a las cantidades consignadas en la planilla de cotizacién, la Municipalidad ejecutara el
100% + 20% del total del monto contractual, sin derecho a reconocimiento o resarcimiento alguno
para el contratista. Es decir, en caso de haber realizado la obra cumpliendo con el objeto de la
misma y que se hayan ejecutado entre el 80 % y el 100% de monto contractual, la Municipalidad
podra dar por terminada la misma. De igual manera en caso que se ejecuten la totalidad de las
cantidades contratadas y resulte indefectiblemente necesario ejecutar un adicional de cantidades
no contempladas originariamente pero que de ellas dependa el cumplimiento del objeto de obra, el
Municipio podra realizar hasta un 20% del incremento de las mismas bajo los costos acordados en
el contrato de obra para aquellos trabajos que sean indispensables o no hubiesen sido previstos en
el proyecto.-

MEJORA DE OFERTA
La Municipalidad de Cérdoba podra solicitar a la Empresa que “ajustada a pliego” ofrezca el mejor
precio, una mejora de oferta.-

QJ@ICACION -

La adjudicacion de las propuestas se realizara de acuerdo al Decreto Ordenanza 244/57, modificada
por Ordenanza N° 13004, el Decreto Reglamentario 1665/D/57 y la Resolucién Serie “C" N°
36/2020.-

Previo a la firma del Contrato debera integrarse la Garantia de ejecucion del Contrato (5% del valor
del mismo) pudiendo ser actualizada a requerimiento de la Direccién de Arquitectura cuando se
efectde una adecuacién econémica del contrato, bajo las modalidades previstas en el articulo 13 del
presente pliego, y lo establecido en el Decreto N° 1665-D-57.

SISTEMA DE CONTRATACION
La presente obra se certificara por el sistema de "AJUSTE ALZADO".-

PLAZO DE EJECUCION DE OBRA ~

El plazo de la ejecucién es de ciento ochenta (180) dias corridos contados a partir del acta de inicio
de la obra. -

Art. 29° - CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LA SUBASTA ELECTRONICA

Art. 30° -

Direccién de Arquitectura
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La presentacion de una propuesta significar4 que quien la realiza conoce el lugar en que se
ejecutaran los trabajos, las condiciones, caracteristicas propias y generales de su desarrollo y de
las instalaciones, que se ha compenetrado del exacto alcance de las disposiciones contempladas
en el presente Pliego y de las contingencias de robo, hurto, depredacion y/o vandalismo, las que
acepta de conformidad.

DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Formaran parte del contrato, y tendran el orden de prelacién con que se los menciona, los siguientes
documentos:

El Contrato

El pliego de contratacion

Circulares aclaratorias

La propuesta adoptada y la Resolucién de Adjudicacion

El Plan de Trabajo aprobado
Las Ordenes de Servicio
Las Notas de Pedido.

NoohON2
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Art. 31° - FIRMA DEL CONTRATO

Art. 32° -

Art. 33° -

Art. 34° -

Art. 35° -

Art.36° -

Direccion de Arquitectura
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El contrato sera suscripto por el adjudicatario y por aquellos funcionarios que tengan facultad de
obligar a la Municipalidad. Toda la documentacion agregada al expediente y que integre el contrato,
debera ser firmada por el adjudicatario en el acto de suscribir el contrato. El adjudicatario firmara el
numero de ejemplares que le exija la Municipalidad. Una vez firmado el contrato, el adjudicatario
procedera por su cuenta y cargo, a efectuar el sellado oficial de la misma, segun los plazos previstos
por el Decreto Ordenanza 244/57 — Decreto Reglamentario 1665/D/57 y sus modificatorias.-

Una vez firmado y sellado, se entregaré al contratista una copia del mismo.

INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL

Se dara inicio al plazo contractual dentro de los DIEZ (10) dias calendarios posteriores a la firma del
contrato, al suscribirse el acta de replanteo e inicio de obra.

PLAN DE TRABAJO

Una vez adjudicada la obra se hara una visita con inspector para consensuar las tareas a incorporar
en el plan de trabajo.

El Contratista podra proponer innovaciones y/o mejoras, que repercutan favorablemente en la
calidad de la obra.

Debera presentarse indicando la temporalidad de trabajo por rubro y este debe estar reflejado en la
curva de inversién de la obra con su correspondiente cuadro de remanentes a ejecutar, desagregado
por item para cada periodo de certificacion.

Cualquier modificacién de lo estipulado estara sujeta a la aprobacion de la inspeccién de obra.

MATERIALES A UTILIZAR EN LAS OBRAS

Los materiales a utilizar en las instalaciones, seran nuevos, sin uso; deberan cumplir con las
especificaciones técnicas y normas correspondientes, y ser aprobados por la Inspeccion.

El costo de los ensayos previstos en las Condiciones Técnicas u ordenados por la Inspeccion,
incluyendo traslado de los materiales y personal para su realizacion, correra por cuenta del
contratista.

METODOS DE TRABAJO

Las tareas seran ejecutadas por personal capacitado, provistos del equipamiento e instrumental
necesario, con estricta observacién de las medidas de seguridad e higiene contempladas en el
marco de la Ley Nacional N° 19.587 - Decreto N° 351/79: de forma de minimizar los riesgos de las
personas, de las instalaciones y de los terceros.

El contratista sera responsable por los dafios que ocasione sobre las instalaciones, propiedades,
via publica, su personal y terceros, por el desarrollo de las tareas contratadas.

La inspeccion esta facultada para exigir mayores medidas de seguridad, objetar procedimientos de
trabajo e incluso impedir el desarrollo de tareas cuando, a su juicio, no se realicen acorde con la
metodologia y el equipamiento adecuado. No obstante, la actuacién o pasividad de la inspeccion,
no limita la responsabilidad del contratista.

REGISTRO DE LA OBRA

El Contratista efectuara el registro de la obra ante el Colegio Profesional correspondiente debiendo
presentar a la Inspeccion, dentro de los 30 (treinta) dias calendarios de la fecha del replanteo inicial
una constancia expedida por dicho Colegio de que ha cumplimentado el tramite de Registro’ de
Obra.
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Art. 39 -
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La falta de presentacién de tal constancia en el término fijado, hara pasible al Contratista de
sanciones previstas en el Art.155 del Decreto 1665/57, no pudiendo efectuar la Recepcion Provisoria
hasta que sea satisfecho de este requisito.

DIRECCION Y REPRESENTACION TECNICA

E| Director Técnico de la obra sera designado por el Contratista, conforme a lo dispuesto por los
articulos 96°, 97° y 98° del Decreto 1665-D-57. El Contratista debera designar la persona que
ejercera su representacion en obra; representacién que deberéa ser técnica y permanente -

Tanto el Director Técnico como el Representante Técnico deberan tener Titulo Profesional
Universitario de Arquitecto o Ingeniero Civil -

El mismo profesional podra desempefiar ambas funciones con la sola indicacién escrita manifestada
por el Contratista en tal sentido, siempre que se cumpla con lo exigido en este articulo. Los
honorarios profesionales del Director Técnico y del Representante Técnico estaran a cargo del
Contratista.-

INSPECCION Y ENSAYO DE MATERIALES

La Municipalidad inspeccionara los trabajos y el cumplimiento de las obligaciones del contratista por
intermedio del Departamento de Inspeccion, de la Direccion de Arquitectura.

La inspeccién tendra libre acceso a los lugares de trabajo, depésitos, obrador y oficinas del
contratista durante el periodo que dure el desarrollo de |a obra.

El contratista proporcionara en perfecto estado los instrumentos, materiales, equipos y personal
necesarios para los replanteos, mediciones, relevamientos, verificaciones y ensayos que motive la
ejecucion de la obra.

Todos los ensayos y/o analisis incluyendo costos de los ensayos, viajes y alojamiento del personal
de la Direccion de Arquitectura que tiene que presenciar las pruebas y demas gastos que por
cualquier concepto se originen con motivo de las tareas y requisitos para aprobacién de materiales
correran por cuenta y cargo del Contratista.-

La realizacién de ensayos de materiales o la aceptacion de protocolos no liberan al Contratista de
su responsabilidad en cuanto a la calidad de los materiales que se utilice en la obra, por lo que las
fallas que se produzcan en obra implicaran que se retiren los elementos fallados y su reposicion,
pudiendo llegarse incluso a la prohibicion de continuar instalando elementos de las marcas y
modelos afectados, si resultare necesario a juicio de la Inspeccién, en cuyo caso deberan ser
reemplazados por otros equivalentes.-

INTERCAMBIO DE COMUNICACIONES Y ACATAMIENTO DE ORDENES

El intercambio de comunicaciones entre la Municipalidad y el Contratista, se hara diariamente y se
establecera exclusivamente a través de los siguientes documentos:

v Ordenes de Servicio: Las emite la inspeccion y las recibe el Representante Técnico.

v Notas de Pedido: Las emite el Representante Técnico y las recibe la Inspeccion.

v Actas: Se labran y rubrican en forma conjunta, y se utilizan para documentar sucesos en la

marcha del Contrato (entrega y recepcién, mediciones, etc.)

Las Ordenes de Servicio son de cumplimiento obligatorio para el Contratista, quien no podra negarse
a recibirlas en ningun caso.
En caso de considerar que alguna Orden de Servicio exceda los términos del Contrato, el contratista
podré emitir, dentro de los DOS (2) dias de la recepcion de la Orden de Servicio, una Nota de Pedido
fundamentando en ella su divergencia y solicitando su reconsideracion.
Las divergencias que puedan ocurrir entre la inspeccién y el Contratista no podran ser invocadas
como causales de suspension de la obra o disminucion del ritmo de trabajo.La fecha de notificacion
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de una Orden de Servicio es la misma que la de su emisién, dado que el Representante Técnico
debera estar permanentemente en obra.-

Art.40° - MEDICION Y COMPUTO DE LA OBRA

La Inspeccién verificara y medira mensualmente las cantidades efectivamente ejecutadas de los
distintos items que conforman el proyecto. Los materiales y enseres utilizados para la correcta
ejecucion de las tareas que son computados se enumeraran, clasificaran y se acopiaran segun Art.
N°43 del presente Pliego de Condiciones.

La inspeccién verificard y medira en los primeros 5(cinco) dias habiles de cada mes, las cantidades
efectivamente ejecutadas al mes anterior, en los distintos {tems que conforman el proyecto.
Medidos y computados los trabajos, la Reparticion emitira un certificado mensual de obra aplicando
alas cantidades medidas, los precios contractuales bajo las prescripciones de los Arts. 123, 124y
126 del Decreto 1665/57.

Art.41° - QI;RTIFICACION DE LOS TRABAJOS
Los trabajos realizados por el contratista, debidamente medidos y computados segun Articulo 36 de
este pliego, se certificaran por medio de “ACTAS DE MEDICION MENSUALES". Estas se labraran
dentro de los DIEZ (10) dias posteriores al mes en que se realizaron los trabajos, con la presencia
del Representante Técnico y de la Inspeccioén. En ellas se consignaran todas las tareas realizadas
por el Contratista con arreglo al contrato.

Art. 42° - FORMA DE PAGO -~
El pago se abonara mediante certificados mensuales a favor del contratista de acuerdo a la cantidad
de obra ejecutada y verificada por la inspeccién y conforme al articulo N° 134 del Decreto N°
1665/D/57 (30 dias habiles) y sus modificaciones introducidas por Decreto 2558/78.
Se facturaran por periodos mensuales y se abonara dentro de los TREINTA (30) dias de la fecha de
factura.-
La Direccién de Tesoreria exigira, previo a hacer efectivos los pagos, que el contratista acredite no
adeudar importes exigibles a esa fecha, en concepto de contribucién que incide sobre |a actividad
Comercial, Industrial y de Servicios y Contribucion sobre Publicidad y Propaganda (Decreto N° 2540-
“C’-82 y disposiciones complementarias).
Puesto a disposicién los fondos por Direccion de Tesoreria, el Contratista debera respetar lo
dispuesto por el Decreto N° 380- “C" -85 y modificaciones, en lo que se refiere a plazo para retiro
de valores.
A los efectos del pago, se tendra en cuenta que la Direccion de Tesoreria ha establecido como dias
de pago los martes, miércoles y jueves, razén por la cual aquellos vencimientos que no se produzcan
en esos dias se trasladaran al dia inmediato posterior.
El pago de los certificados mensuales, se hara, salvo caso de fuerza mayor, de acuerdo a lo establecido
en el presente Pliego.

Art. 43° - ACOPIO
En la presente Obra, se considerara el acopio de todos los materiales, para lo cual se emitiran
certificados por acopio hasta un 20% del monto total del contrato.
La Certificacion de acopio se realizara de la siguiente manera:

Direccién de Arquitectura
AMPLIACION ESCUELA MUNICIPAL B2 LAS PALMAS
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Solo se certificara el acopio de aquellos materiales que figuren expresamente como item de provision
en la planilla de cémputo y presupuesto oficial. No se efectuara acopio alguno sobre |la base de facturas
o remito en expectativa.

El acopio debera constituirse en obra y estara cubierto por seguro contra robo, incendio y cualquier otro
siniestro que razonablemente pudiera afectarlo.

El Contratista debera proveer las instalaciones para el depésito del material acopiado, las que deberan
cumplir con las condiciones necesarias para la correcta conservacion y seguridad del mismo.

Todos los materiales cuyo acopio se certifique pasaran automaticamente a ser de propiedad de
MUNICIPALIDAD constituyéndose el Contratista en depositario de los mismos, con todas las obliga-
ciones y responsabilidades que fijan para el caso los Cédigos Civil y Penal, quedando bajo su
responsabilidad todo cuanto concierne a su salvaguardia y buena conservacion.

Previo a la certificacién del acopio debera formalizarse un acta de tradicién de los elementos acopiados
a favor de MUNCIPALIDAD, identificandolos fisicamente en forma inequivoca en forma tal que puedan
ser individualizados sin dificultad. En el acta constara el caracter de depositario del Contratista.

En el caso de materiales pasibles de ser afectados en su calidad o cantidad por el transcurso del tiempo
durante su almacenamiento, su ritmo de acopio se adaptara a su incorporacion a la obra segun el plan
de trabajos aprobado.

El desacopio se efectuara sobre los materiales o partes efectivamente incorporados a la obra en cada
periodo de certificacion.

En los casos en que el acopio pueda constituirse en lugares diferentes a la obra, el Libro de
comunicaciones se establecera sus ubicaciones y demas especificaciones al respecto.

SENALIZACION, LOCAL DE INSPECCION Y DEPOSITO
El Contratista debera cumplimentar las disposiciones vigentes en la Municipalidad de Cérdoba,
relativas a trabajos en la via publica y sera el Unico responsable de los dafios y accidentes que se
produzcan y se compruebe que hayan ocurrido por causas de sefialamiento y/o precauciones
deficientes.-
El Contratista debera efectuar la adecuada sefializacion a fin de evitar accidentes mediante la
utilizacién obligatoria de letreros cuya dimensiones, caracteristicas, tipo de letra, etc., seran
proporcionadas por la Inspeccion.
Estos letreros en chapa y madera, pintura reflectante, tienen las siguientes dimensiones
aproximadas:

a) Forma octogonal: Apotema 0,30 m, leyenda: "PARE"

b) Rectangular: 0,60 x 0,80 m, leyenda "DESVIO"; flecha indicadora del sentido del

desvio.

c) Rectangular: 0,60 x 0,80 m, leyenda: "PELIGRO".

d) Rectangular: 0,50 x 2,20 m, leyenda: "NO ENTRE OBRAS EN CONSTRUCCION".

e) Rectangular: 0,60 x 0,80 m, leyenda: "PRECAUCION".
Cuando fuera necesario cerrar vias de circulacién el Contratista debera solicitar con 72 (setenta y
dos) horas de antelacién la autorizacion y planificacién respectiva ante la "Comision de Autorizaciéon
de Cortes de la Via Publica" quién juntamente con la Inspeccion velara por el cumplimiento de las
normas por ella dictada.
El Contratista sera el unico responsable de los dafios y accidentes que se produzcan cuando se
compruebe que hayan ocurrido por causas de sefialamiento o precauciones deficientes.
Salvo indicaciones en contrario de la Inspeccion el Contratista suministrara por su cuenta exclusiva
una casilla desmontable para usar como local para Inspeccion y Depésito de una superficie no
menor de 7,00 m? y 2,50 m de altura util, piso de madera o cemento alisado con ventana y puerta
con cerradura y llave. Proveera asimismo ur}.esﬁﬁfé'ﬁbdos sillas, una mesa de trabajo, una PCo
notebook con programas de disefio (Autggfg@i%deiﬁé elementos de escritorio necesarios’ para
trabajo de inspeccion en obra. 1S . : :
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La tramitacion de la conexion ante la E.P.E.C., la absorcién de carga del transformador, como asi
también la tasa de conexién son responsabilidad del Contratista.-

LETREROS DE OBRA

La Contratista proveera y colocara, en el lugar que indique la Inspeccion, dos (2) Letreros de Obra
de las caracteristicas especificadas por la inspeccion, dentro de los 3 (tres) dias del Acta de
Replanteo.

SERVICIOS PUBLICOS

El Contratista tendra a su cargo todos los tramites ante las Reparticiones que corresponda, como
asi también la confeccion y presentacion de planos.-

Toda remocién de aquellas instalaciones que imposibiliten u obstaculicen los trabajos, como asi
también los cortes de servicios publicos en general: E.P.E.C., AGUAS CORDOBESAS, ECOGAS,
etc., estaran a cargo exclusivo del Contratista que correra con todos los tramites ante las
Reparticiones que correspondan, como asi también con todos los gastos que se originen por tal
concepto. La Direccién de Arquitectura a titulo de colaboracién ante el pedido del Contratista,
remitira notas a las Reparticiones correspondientes a fin de agilizar los tramites necesarios.-

No sera causal de ampliacién del plazo de ejecucion, las demoras que se originen por éste concepto,
excepto circunstancias especiales que quedaran a juicio exclusivo de la Inspeccién de la autoridad
competente, debiendo el Contratista tomar los recaudos necesarios.-

OCUPACION DE LA VIA PUBLICA
Por tratarse de una obra publica municipal, el Contratista esta exento del pago de los tributos y
derechos mencionados por el Cédigo Tributario Municipal y el Decreto N° 247-D-1992, sobre
ocupacién o utilizacién de espacios del dominio o lugares de dominio o uso publico motivados por
trabajos o instalaciones propios de la obra.-

DOCUMENTOS A PRESENTAR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA

Se debera presentar al comienzo de la obra, la némina de personal, seguros, certificados de buena
conducta, fotocopia autenticada de Libreta de Sanidad, segun corresponda.-

En caso de producirse variantes (altas o bajas) durante el periodo contractual, se debera informar a
la Reparticion en el mes que se produjeran.-

Mensualmente debera presentarse fotocopia de todos los formularios entregados a la AFIP,
inherentes a los Aportes y Contribuciones Patronales y a la Obra Social del personal con el cual
presta servicios al Municipio.—

PERSONAL DEL CONTRATISTA
Cuando la disciplina del trabajo corresponda al Contratista, la Inspeccién podra ordenar a éste,
mediante Orden de Servicio, el retiro de la obra de todo personal que, por incapacidad, mala
conducta o cualquier otra falta, perjudique la buena marcha de los trabajos.

Estas 6rdenes seran inapelables ante la Municipalidad, debiendo acatarse inmediatamente.
Mensualmente el Contratista debera presentar para su aprobacién, junto con la certificacion
respectiva, el listado detallado del personal empleado, haciendo notar las diferencias que hubiere
con respecto al mes anterior y a la organizaci esentada originalmente requeridﬂa en el presente
pliego. ’
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A dicho listado, se adjuntara copia de los comprobantes que aseguren el cumplimento de la
Legislacién Laboral, Previsional, Social y certificado de cobertura emitido por ART vigentes.

La falta 6 incorrecta presentacion de esta documentacion podra ser motivo de paralizar la
aprobacion del certificado de cobro correspondiente al mes afectado, hasta normalizar dicha
presentacion.

PENALIDAD POR MORA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DETRABAJOS

Si el Contratista no diera cumplimiento al Plan de Trabajos, se aplicara una multa correspondiente
a la aplicacién de los articulos del Capitulo XVI del Decreto 1665-D-57 .-

Se adoptara a los fines de aplicacién y reintegro de las multas definidas en el articulo 62, la
metodologia prevista en el Decreto 1665-D-57, para la multa por mora en la iniciacién de los
trabajos.-

SEGURO OBRERO

El Contratista debera contar con un seguro obrero que cubra como minimo las indemnizaciones por
concepto de incapacidad permanente o transitoria, parcial y/o total y/o muerte. Las pélizas seran
nominadas con la designacién de las obras que realiza, por la totalidad del personal obrero, con
vigencia durante la ejecucién de la obra, coincidiendo con la némina de personal, art 48 del pliego-
El seguro obrero debera contratarse con Empresas de Seguros con sede central o sucursales en la
ciudad de Cérdoba.-

El Contratista debera presentar a la Inspeccién, dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas del
replanteo inicial, la péliza y recibo de pago de la misma.-

HIGIENE, SEGURIDAD Y RIESGOS DEL TRABAJO
El Contratista dara estricto cumplimiento a la normativa legal y convencional en materia de Higiene
y Seguridad en el Trabajo, como asi también a las Resoluciones Homologatorias del Programa
Provincial para el Mejoramiento de las Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo en |a Industria de
la Construccioén, emanadas del Ministerio de Trabajo de la Provincia. -
Asimismo, debera extremar las medidas de seguridad durante la ejecucion de las obras y hasta la
recepcion de las mismas.
El Contratista debera cumplir estrictamente con las exigencias previstas en la normativa vigente
incluyendo las contenidas en los siguientes instrumentos legales:
1) Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19587 y su Decreto Reglamentario N°
351/79.-
2) Ley Nacional de Riesgos del Trabajo N° 24557 y sus DecretosReglamentarios, entre ellos:
170/96, 1338/96 y sus modificatorias y 491/97 y sus modificatorias. -
3) Decreto N° 911/96 del Poder Ejecutivo Nacional y Resoluciones SRT 231/97 y 51/97 .-
4) Todos los Decretos Reglamentarios, Resoluciones, Circulares y Laudos Sancionados a la fecha
por la Superintendencia de Riesgos de Trabajos en la materia. -
Su incumplimiento haré pasible al Contratista de las sanciones y acciones previstas en las
disposiciones citadas y, supletoriamente, las mencionadas en el Decreto N° 1665 — D — 57 de ésta
Municipalidad. —

La Contratista debera incluir en la documentacién antes exigida un PROTOCOLO DE
BIOSEGURIDAD COVID-19 con las recomendaciones y medidas de prevencién, con el fin de
garantizar la continuidad de las actividades y servicios declarados esenciales en la emergencia
sanitaria, asegurando la proteccién de d de sus trabajadores y de toda la comunidad. Se
adas y que se brinden a futuro por los Ministerios
. Desarrollo Productivo, Transporte y otros:
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Organismos del Estado Nacional, Provincial y Municipal en relacion especifica a la actividad
desarrollada.

SALARIOS DE LOS OBREROS

El Contratista no podra abonar a sus obreros salarios inferiores a los establecidos en las
Convenciones Colectivas que rijan la actividad, debiendo entenderse que dichos salarios se
liquidaran por la jornada legal de trabajo.

El Contratista debera dar especialmente cumplimiento a todas las leyes, tanto provinciales como
nacionales, que legislan la prestacion de trabajo, entendiéndose a los efectos econémicos que todas
las erogaciones que ellas representan, estan incluidas en los gastos previstos para cada item.

El contratista esta obligado a pagar en los plazos estipulados en la legislacion vigente, en moneda
argentina de curso legal, a todo el personal que trabaje en la obra, en mano propia y sin descuento
alguno, con excepcion de las deducciones que establecen las leyes sobre la materia, resoluciones
del Poder Ejecutivo o mandato judicial. Debera llevar, a este efecto, prolija y detalladamente las
planillas de pago y las libretas de jornales de su personal, para ser presentadas a la inspeccion toda
vez que lo exija.

El contratista sera tnico responsable ante la Municipalidad por el pago de los salarios del personal
afectado a las obras, sin excepcién alguna. La Municipalidad podra abonar por cuenta del contratista
los haberes impagos del personal obrero.

Art. 55 — RESIDUOS DE OBRA

La Contratista debera extraer, transportar y desechar los residuos y desperdicios de obra, dando
cumplimiento a las Ordenanzas y Decretos vigentes para la Ciudad de Cérdoba (Ord. 9612 y
modificatorias).

Art. 56° - MOVILIDAD PARA LA INSPECCION

Direccion de Arquitectura
AMPLIACION ESCUELA MUNICIPAL B2 LAS PALMAS

El contratista debera suministrar con caracter permanente, durante el plazo de obra, la movilidad
para la inspeccién un (1) automovil tipo sedan, capacidad 5 personas, con un motor de 1600 cm3
de cilindrada. Deber4 tener una antigiiedad no mayor a 5 afios y estar provisto de aire acondicionado
y calefaccion,con chofer, que cumplimentara el servicio en el horario de 8:00 a 15:00 hs. durante
todos los dias habiles, de lunes a viernes a partir del Acta de Replanteo y hasta la Recepcion
Provisoria. El vehiculo podré ser ploteado con disefio otorgado por la Municipalidad, a cuenta y
cargo del contratista en caso que la inspeccion asi lo determine.

Estaran a cargo del contratista los siguientes items:

e Elseguro TOTAL.

e Patentes y gravamenes.

e Autorizacién de circulacion a tramitar en la Municipalidad de Cérdoba.

e Gastos por reparaciones, repuestos, neumaticos, lubricantes, combustible, lavado completo
de la unidad y todo otro gasto que se origine por el normal uso del vehiculo y/o para su
correcto funcionamiento. La metodologia de carga de combustible se coordinara con la
inspeccién, la que aprobara a su juicio exclusivo e inapelable dicho procedimiento y esta
facultada para exigir otras alternativas.

La unidad estara equipada con todos los accesorios y elementos exigidos por las autoridades para
su legal circulacion y contara con toda la documentacién en regla y la debida autorizacién de manejo
al personal de inspeccion para su uso dentro de la ciudad.

En caso de que la unidad deba ser sometida a una reparacién que demore mas de DOS (2) dias, la
misma sera reemplazada por otra de similares caracteristicas.

El uso que la Direccién de Arquitectura j%:qa'fafalf\(ehiculo seré el de traslado del personal de
‘la misma a las obras o inmuebles de g"’""p,igdad.mju"b‘igipal y/o reparticiones gubernamentales

W BERTSE LEDESHA
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o privadas que sean necesarias, segun lo dispuesto por los Directores y/o Jefes de esta

reparticién

Art. 57° - EQUIPOS

El oferente que resulte adjudicado debera proveer a la Direccién de Arquitectura de los equipos aqui
detallados 10 (diez) dias luego de la firma de contrato.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Equipamiento informatico para la inspeccién: 1 (una) VIDEOCONFERENCIA PARA
GRUPOS MEDIANOS A GRANDES.

CAMARA:

» Panordmico, inclinacién y zoom robotizados controlados con mando a distancia
o consola. ® Panordmico de 260°, inclinacién de 130°.  Zoom 10x HD sin pérdida
» Campo de visién de 9092.  Full HD 1080p 30 fps. ® H.264 UVC 1.5 con
codificacién de video escalable (SVC). ¢ Enfoque automatico 5 opciones de
cémara predefinidas.  Control remoto (PTZ) de productos ConferenceCam

« Certificacion de lentes ZEISS®. e Kensington Security Slot. ¢ LED para confirmar
streaming de video. ¢ Adaptador para tripode estandar

MANDO A DISTANCIA:

» Mando a distancia acoplable.  Radio de accién de 8,5 m/28 ft

SISTEMA MANOS LIBRES:

« Duplex completo. » Cancelacién de eco acustico. * Tecnologia de reduccién de
ruido. » Audio de banda superancha.  Bluetooth® y NFC. e LCD para
identificacién y duracién de llamadas, y otras funciones de respuesta. ¢
Indicadores LED para streaming, silencio, puesta en espera y Bluetooth®. e
Controles tactiles para respuesta/finalizacién de llamada, control de volumen'y
silencio y Bluetooth®; y también valor predefinidio de “inicio” y control remoto
PTZ. » Kensington Security Slot

Micréfonos (Tx)

— Cuatro micréfonos omnidireccionales con un radio de accién de 6 metros (20 ft)
— Respuesta de frecuencia: 100 Hz — 11 kHz

—Sensibilidad: -28 dB +/-3 dB

— Distorsién: <1% a 1 kHz a 106 dB

Altavoces (Rx)

— Respuesta de frecuencia: 120 Hz — 14 kHz

—Sensibilidad: 83 dBSPL+/-3dBa1W/1M

— Nivel de salida maximo: 91 dB SPL

— Distorsion: <5% de 200 Hz

HUB / CABLE

« Concentrador montable central para conectar todos los componentes.

« Solucién adhesiva incluida para montaje debajo de mesa. ® Dos cables para
conexién entre hub y cdmara/ sistema manos libres (longitud: 5 m/16 ft)

« Cable USB para conexién a PC/Mac (longitud: 2 m/6,6 ft).  Adaptador de
alimentacién de CA (longitud: 3 m/9,8 ft)

SOPORTE

« Soporte de doble funcién para colocacién en pared o en posicién elevada sobre
una mesa

COMPATIBILIDAD Y HERRAMIENTAS

« Compatible con USB 2.0. ¢ Audio y video conformes con UVC para
compatibilidad con diversas aplicaciones

« Optimizacién para Microsoft® Lync®, certificacién para Skype for Business,
compatible con Cisco Jabber® y WebEx®. Integracién mejorada con miembros de
Logitech Collaboration Program (LCP). * Herramienta de diagndstico descargable
o Herramienta de actualizacién de firmware in situ. ¢ Complementos
descargables para funciones avanzadasMicro Intel® Core™ |9 - 9900 o superior

Estos equipos deberan ser entregados en la Direccién de Arquitectura, Departamento de
Inspeccién, de la Municipalidad de Cérdoba, sita en el 10° piso del Palacio Municipal en direccién
Marcelo T. Alvear N°120, en horario a convenir y reintegrados a la Contratista al recepcionarse la -

obra de manera definitiva.

Direccion de Arquitectura
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El Contratista debera presentar a la Inspeccion los planos conforme a obra correspondiente en
digital formato .dwg y .pdf, tamario funcional a las dimensiones de las tareas, los que deberan ser
aprobados u observados por la Inspeccién dentro de los 15 (quince) dias posteriores a la
presentacioén. En caso de que la inspeccién no se expida en este plazo los planos se consideraran
aprobados.-

Si los mismos fueran observados, el Contratista debera rehacerlos y completarlos dentro de los 5 (cinco)
dias posteriores a su devolucion por parte de la Inspeccion; estos planos deberan ser confeccionados
conforme a las instrucciones que impartira la Inspeccion, la que fijara el nimero de planos, copias,
formatos, detalles, material, etc.-

El Contratista debera presentar los planos conforme a obra de acuerdo a lo expuesto anteriormente en
dos oportunidades.

PRORROGA EN LOS PLAZOS DE EJECUCION

Se reconoceran prérrogas en los plazos de ejecucién, por causas justificadas a criterio de la
Direccién de Arquitectura, entre las que se incluyen: la incidencia del acto del poder publico, factores
climaticos, casos fortuitos o de fuerza mayor, etc. Los hechos que se invoquen deberan haber sido
comunicados a la Inspeccién dentro de las 24 horas de haberse producidos. Las prérrogas deberan
ser solicitadas en forma escrita por el contratista. En el caso de resultar aceptable la justificacion,
se prorrogara el plazo de ejecucion de acuerdo a lo establecido por la Direccion de Arquitectura.

AMPLIACION DEL PLAZO POR AGENTES CLIMATICOS

Se reconocera como ampliacién de plazo por agentes climéticos adversos, de acuerdo al Art. 95°,
inc. a) del Decreto Reglamentario 1665-D-57, solamente aquellos que se consideren extraordinarios
para la época del afio, de acuerdo a lo informado por el Servicio Meteorolégico Nacional.-

SUBCONTRATISTAS

Seran admisibles subcontrataciones por parte del oferente previa autorizacion de la Inspeccion. En
todos los casos los subcontratistas autorizados deberan cumplir con todos los requisitos
establecidos en los presentes pliegos de subasta electronica.

Asimismo la Municipalidad de Cérdoba, a través de la Inspeccion, se reserva el derecho de autorizar
o no la subcontratacién de trabajos por parte del contratista o en caso de haber sido autorizado y de
que haya incurrido en faltas graves, determinar la baja del mismo.

MULTAS

Seguidamente se establecen las penalidades que corresponden para los distintos tipos de
incumplimiento.

Las multas aplicadas se asentaran en el Libro de Actas y se descontaran de la certificacion mensual
correspondiente al mes de aplicacion.

62.1: Por excederse en los plazos establecidos para las sin solicitud de ampliacion de plazo
previas.

62.2: Por falta de movilidad para la inspeccién.

Por cada dia que no se pueda disponer de los vehiculos destinados para la inspeccién, se
procedera a realizar un descuento diario y por_cada vehiculo, de un equivalente al costo de 50 Its.
de nafta super,correspondiente a la marca pre\mo de venta al publico de la Ciudad de
Cérdoba. =N
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Este descuento seré aplicado en el certificado correspondiente al mes de producida la falta.

62.3: Por falta de elementos para la inspeccion.

Por cada dia que la empresa no facilita los elementos necesarios para el normal funcionamiento
de la Inspeccién considerando elemento necesario a todo aquel insumo informatico, se procedera
a realizar un descuento diario de un equivalente al costo de 50 Its.de nafta super,correspondiente
ala marca YPF, precio de venta al publico de la Ciudad de Cérdoba.

Este descuento ser4 aplicado en el certificado correspondiente al mes de producida la falta.

62.4: Por incumplimiento de 6rdenes de servicio.

Se aplicara en cada caso una multa de cinco décimos por ciento (0,5%) sobre el monto de los
certificados mensuales.

62.5: Por uso de materiales indebidos o por trabajos defectuosos
Por cada caso comprobado se aplicara una multa del uno por ciento (1%) sobre el importe de la
certificacion mensual.

62.6: Por existencia de vicios ocultos
Por cada caso comprobado se aplicara una multa de cinco décimos por ciento (0,5%) sobre el
importe de la certificacién mensual.

62.7: Por ausencia del Representante Técnico
Por cada dia de ausencia no autorizada del Representante Técnico, se aplicara una multa de cinco
décimos por ciento (0,5%) sobre el monto de los certificados mensuales.

62.8: Por incumplimiento en la entrega de documentacion

Por cada dia de mora en la entrega de toda documentacion exigida por la inspeccion, por parte
del contratista, se aplicar4 una multa de un décimo por ciento (0,1%) sobre el monto de los
certificados mensuales.

62.9: Por suministro de informacion falsa
Por cada caso comprobado, se aplicaré una multa del dos por ciento (2%) sobre el monto de los
certificados mensuales.

62.10: Por falta de comunicacion de dafios a terceros
Por cada caso de dafios a terceros no comunicado a la Inspeccién, se aplicara una multa de cinco
décimos por ciento (0,5 %) sobre el monto de los certificados mensuales.

62.11: Otras

Toda otra falta no comprendida especificamente en la precedente enumeracion, sera objeto de
una penalidad que graduara la Direccién de Arquitectura, de acuerdo a la magnitud de la misma y
su incidencia en la prestacion del servicio y/o de la seguridad publica, de conformidad al Decreto
1665-D-57.

Art. 63° - CESION DE DERECHOS

El Contratista no podra ceder derechos y acciones por servicios emergentes del Contrato de obra,
no ejecutados, sin previa autorizacién expresa del Municipio.

g
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Secretaria de Direccion de R
Desarrolio Urbano Arquitectura gﬁ?

La redeterminacion de precios se realizara en un todo de acuerdo a lo establecido, segun Ordenanza
N° 10788 y su Decreto Reglamentario 1864/11.

Municipalidad
de Cérdoba

Art. 65° - RECEPCIONES
Se debera ajustar a la documentacién establecida en el capitulo XIIl del Decreto 1665/57. La Recepcion
Provisoria se efectuara conforme a lo dispuesto por el Articulo 140 del Decreto 1665/57 no siendo de
aplicacion lo dispuesto en el ultimo parrafo del mencionado articulo.
Plazo de Garantia: Durante el plazo de garantia que sera de un afio a partir de la Recepcion Provisoria,
el Contratista sera responsable de la conservacién de las obras y de las reparaciones requeridas por
defectos provenientes de la mala calidad o ejecucion de los trabajos. Iguaimente, esta obligada a la
conservacion y reparacion de la obra cuando las causas no sean productos de dichos vicios, siendo el
monto de estos trabajos reconocidos por la Municipalidad.
Recepcioén Definitiva: Vencido el término de garantia de la obra el Contratista tendra derecho a solicitar
la Recepcién Definitiva de la misma, siempre que se comprueben la buena calidad de los materiales, |a
buena ejecucién de los trabajos y el estado de la obra justifique la Recepcién Definitiva, como asi
también que no medie ningtn reclamo al Contratista por parte de la Inspeccion, lo que sera causal de
diferir la Recepcion hasta tanto se dirima el reclamo.-

-~
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Secretaria de Direccion de L. .
Desarrollo Urbano Arquitectura MU“"}'P“' idad
de Cérdoba
FORMULARIO N° 01
CONSTITUCION DE DOMICILIO ELECTRONICO
POI €] PrESENE, ....iiiiiiitiie et iet it et et en mi caracter de

L= YO PO PP PP P PP PP P P RIILRRTE
CUIT INC.....o s nssmssninmissnisamausasus sy . declaro bajo juramento el domicilio electrénico y acepto que las
notificaciones que deban practicarse durante el proceso de contratacion, sean efectuadas al domicilio electrénico
................................................................................... que constituyo a tal efecto. De la misma manera
declaro como domicilio electrénico el constituido en la pagina web oficial de Municipio, portal de de compras y
contrataciones, seccién de subasta electrénica, al que accedo con mi usuario y contrasefia. Asimismo, declaro bajo
juramento que consideraré validas y suficientes a todos los efectos legales todas las notificaciones que a los mismos

se practiquen.-
Cérdoba, .......... 0@ ..o e e i e de...coovennn.
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Secretaria de
Desarrollo Urbano

FORMULARIO N° 02

Expte. N° 039.594/2020

Direccion de
Arquitectura

OBRAS REALIZADAS EN LOS ULTIMOS 5 (CINCO) ANOS
Subasta Electrénica N°............

Folio N° 26

Municipalidad
de Cérdoba

-
ALl
NI

{;m"

COMITENTE

NOMBRE DE LA OBRA

LUGAR DE LA OBRA

IMPORTE DE OBRA

TAREAS CONTRATADAS

SISTEMA DE CONTRATACION

GRADO DE PARTICIPACION

FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION

OBSERVACIONES

Direccion de Arquitectura
AMPLIACION ESCUELA MUNICIPAL B2 LAS PALMAS‘\

hrg. DANIEL ﬂtNlﬁELEDEJ,

REGCIOMPE AR OL‘ITF(‘H"‘.
unicipalidad de Cordoba

supdirector
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Desarrollo Urbano Arquitectura gﬁ‘g Municipalidad
< de Cérdoba
FORMULARIO N° 03

CONTRATOS O ADJUDICACIONES EN CURSO O A EJECUTAR EN LOS PROXIMOS 12 (DOCE) MESES
Subasta Electronica N°............

COMITENTE

NOMBRE DE LA OBRA

LUGAR DE LA OBRA

IMPORTE DE OBRA

TIPO DE TAREAS
CONTRATADAS

SISTEMA DE
CONTRATACION

GRADO DE PARTICIPACION

FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION

OBSERVACIONES

FIRMA

l lirectora
i 1 OE ARQUITEC TUR
uhicipalldad de CL‘)rdDbaw
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Secretaria de Direccion de s o' .
Desarrollo Urbano Arquitectura gﬁ? Municipalidad
< de Cdérdoba
FORMULARIO N° 04

CONSTITUCION DE DOMICILIO EN LA CIUDAD DE CORDOBA

Por el presente, .o en mi caracter de
............................................................... en nombre y representacion de la
L]+ L= T R ALILIIITIEI ALY CUIT
b ot e e B o B SE R GET00 , declaro bajo juramento que durante el proceso de la presente contratacion,

constituyo a tal efecto, el siguiente domicilio en la Ciudad de Cérdoba:

CallE: oo ee e e e N0 PiSOE Depto/Oficina: .......

Cérdoba, ....::wes (o [P RS o | I

A DENISE LEDESMA
directora ~
A CTURA

cipalidad de Cordoba

T DANIEL

DIRZRRIS
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Secretaria de Direccion de R - .
O Desarrollo Urbano Arquitectura gﬁ? Municipalidad
< de Cérdoba
FORMULARIO N° 05
VEHICULOS, EQUIPOS Y BIENES DE USO
Subasta Electrénica N°............
TIPO DE BIEN DESCRIPCION

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

HRMA .............

cu
J.‘l‘

A0Adld TN

<
\‘ Pd
) g
3 TV N\ )
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Secretaria de Direccion de . s %
Desarrollo Urbano Arquitectura Municipalidad

de Cérdoba

FORMULARIO N° 06

DECLARACION JURADA DE APTITUD PARA CONTRATAR

El que suscribe, (Nombre 'y Apellido) en mi caracter de (Representante Legal o Apoderado)
.................................................................................................................... con poder suficiente para este acto,
DECLARA BAJO JURAMENTO, que (Nombre y Apellido o Razén Social)
................................................................................................ L BUIT N2iisssmanst stusssnssinsos sspnpwnisnvovess snvunnes”

a los siguientes requisitos:

e Que goza de todos los derechos civiles y cuenta con capacidad para contratar. Que no cuenta con
medidas cautelares o inhibiciones.

e Que no cuenta con reclamaciones administrativas y/o judiciales con la Municipalidad de Coérdoba. Que
no ha sido condenado por fraude, estafa o cualquier otro delito contra la fe publica.

e Que no cuenta con sanciones aplicadas por el Registro de Contratistas Municipal.

e Que no pertenece al directorio, no es socio comanditado, o socio gerente, respectivamente, de
Sociedades Anoénimas, Sociedades en Comanditas por Acciones o Sociedades de Responsabilidad
Limitada, de Empresas incluidas en el Registro de Contratistas Municipal.

e Que no pertenece ni pertenecié a la planta de personal municipal, tanto permanente como contratado en
cualquiera de las formas posibles, durante los dos ultimos afios previos a la apertura de la presente
subasta electronica.

e Que hatomado conocimiento de las notas aclaratorias (con o sin consulta), si existieran, y que se notifica
de las mismas.

e Que no registra penalidades, multas y recisiones de obra por causa propia en su trayectoria empresarial.

AACIAIACION: .eveeeeeeeee e e e eeeeenr e e s eba e e e e e e s e st
CaTACHET. oovveeeeeeeeeeeeueeeeeeees et eeaea e e e e e b et
Ciudad de COrdoba, ... ... ...uuvereunerrimiiinrin e

\
L/
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MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARIA DE PLANEAMIENTO URBANO
DIRECCION DE ARQUITECTURA.

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

01. TRABAJOS PREPARATORIOS

01.01 EJECUCION DEL OBRADOR (oficina y depésito) Y BANOS QUIMICOS

Se deberd prever los elementos que integran el obrador, una casilla de dimensiones adecuadas,
ejecutada con material convencional, prefabricada o alquilada, cumpliendo siempre con las minimas
condiciones de habitabilidad, aislacién y apta para las funciones que en ella se desarrollaran.

La casilla se construirad cuando el pliego particular de la obra lo especifique, con las caracteristicas que
en él se determinen.

El Contratista debera proveer bafios quimicos, tanto para el uso de su personal, como asi también para
los alumnos y publico en gral. en las escuelas donde los nucleos sanitarios estén inhabilitados por
reparacion.

01.02 CERRAMIENTO DE OBRA (puntal, malla y % sombra)

El contratista ejecutard el cierre total de las obras de acuerdos a las reglamentaciones municipales en
vigencia, o en su defecto en la forma que establezca la Inspeccioén, para evitar accidentes y dafios, e
impedir el acceso de personas extrafias a la obra. Debera ejecutar todos los trabajos o instalaciones
necesarios para asegurar el libre escurrimiento de las aguas, protegiendo adecuadamente la obra u a
terceros.

01.03 REPLANTEO

Previamente a realizar cualquier trabajo de replanteo, el Contratista debera realizar el amojonamiento
del lote segun los planos catastrales de la Municipalidad de Cordoba.

El plano de replanteo lo ejecutara el Contratista en base a los planos generales y de detalles que obren
en la documentacién y que deberd ser presentada previamente como proyecto ejecutivo para su
aprobacién por parte de la Inspeccién, estando bajo su responsabilidad la exactitud de las operaciones,
debiendo en consecuencia rectificar cualquier error u omisién que pudiera haberse deslizado en los
planos oficiales. Lo consignado en éstos, no exime al Contratista de la obligacion de la verificacion
directa en el terreno.

El replanteo se ejecutard conforme al plano

excavaciéon y demolicion, el Contratista deberds

replanteo realizado, debiendo materializarse efr{,'qbra'
dhe i

fro oy 8 :
olicitara la*ns|
or:lo mentt}s, dos ejes cartesiapos ortogonales y
% b 24

- if
8§
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puntos fijos con la cota respectiva a tales efectos. Estos ejes y puntos fijos deberdn ser utilizados para
referenciar las cotas de la obra y deberan ser preservados por la contratista hasta el final de los trabajos.
Los niveles de toda la obra que figuran en el plano general, estardn referidos a la cota (0) que fijard la
Inspeccion en el terreno y que se materializard en el mismo con un mojon que a tal efecto debera
colocar el Contratista a su exclusivo cargo; y cuya permanencia e inamovilidad preservara.

Luego del replanteo realizado por el Contratista se realizard, de ser necesario por este Ultimo, la
nivelacién y/o relleno del terreno de acuerdo a la cota cero que figura en la Inspeccién.

01.04 CARTEL DE OBRA

La Contratista proveerd y colocard en obra, en el lugar que indique la Inspeccién, un letrero de obra y un
cartel comunicacional de las caracteristicas especificadas en plano, dentro de los 5(cinco) dias del acta
de replanteo.

01.05 LIMPIEZA DE CANERIAS PLUVIALES, CANALETAS Y BAJADAS PLUVIALES

Se ejecutard manual o mecanicamente la limpieza de canaletas pluviales, verticales u horizontales,
desbarrados o destapados segun el caso, retirando la totalidad del material que provenga de la limpieza,
saneando las canalizaciones.

01.06 LIMPIEZA DE ZANJAS
Se ejecutara la limpieza y desbarrado de la zanja se ampliara, en todos los casos gue sean necesarios,
retirando la totalidad del material que provenga de la limpieza y saneando las canalizaciones.

02. DEMOLICIONES

NORMAS GENERALES

Se demolerdn todas las construcciones, sobre o debajo de la superficie del terreno que pueden afectar
la realizacién o buena marcha de la obra. A tal efecto, el contratista procederd a tomar todas las
precauciones necesarias para la correcta realizaciéon de los trabajos, estando a su cargo los
apuntalamientos, vallas y defensas necesarias, siendo de su exclusiva responsabilidad los dafios que se
pueden ocasionar en construcciones linderas o personas ajenas a la obra.

Toda aquella demolicién, que deba efectuarse al solo efecto de facilitar el movimiento dentro del
obrador para la ejecucion de la obra, al finalizar los trabajos, deber4 ser reconstruida por el Contratista a
su exclusiva costa y dejar los mismos en igual estado en que se encontraban.

Todos los materiales provenientes de la demolicidn, salvo indicacién contraria al pliego particular de la
obra, deberan ser trasladados por el Contratista donde lo indique la Direccién de Arquitectura de la
Municipalidad de Cérdoba, salvo aquellos materiales que no sean aprovechables a juicio de la
Inspeccidn, y en ese caso deberdan ser sacados de la obra y ubicados donde lo indique la Inspeccién.
Algunos materiales aprovechables en la misma obra (como cascotes, etc.) podran ser utilizados siempre
que fueran autorizados por la Inspeccién.

02.01 DEMOLICION ZOCALOS EXTERIORES
Se deberan demoler todos zdcalos exteriores o los indicados por la Inspeccién, debiendo el contratista
tomar todas las precauciones necesarias para la correcta realizacién de los trabajos,
Todo elemento que se dafie por efecto de esta demolicién debers ser repuesto por £l Contratista a su
exclusivo costo.
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Los materiales resultantes de la demolicién deberén ser retirados del 4area de la obra por la Contratista
en la jornada de trabajo, de forma tal de mantener la zona de las tareas totalmente limpia y segura.
Todo elemento que se dafie por efecto de esta demolicion debera ser repuesto por el Contratista a su
exclusivo costo.

El item comprende el retiro total de los elementos y los traslados a los vaciaderos que la municipalidad
disponga o a depositos de la contratista.

02.02 DEMOLICION PARCIAL DE PLATEA

Se deberan demoler todos los bordes de platea que interfieran en la construccion de la proyectada, esto
también serd indicado por la Inspeccién, debiendo el contratista tomar todas las precauciones
necesarias para la correcta realizacion de los trabajos,

Todo elemento que se dafie por efecto de esta demolicion deberd ser repuesto por el Contratista a su
exclusivo costo.

Los materiales resultantes de la demolicién deberén ser retirados del 4rea de la obra por la Contratista
en la jornada de trabajo, de forma tal de mantener la zona de las tareas totalmente limpia y segura.
Todo elemento que se dafie por efecto de esta demolicion debera ser repuesto por el Contratista a su
exclusivo costo.

El item comprende el retiro total de los elementos y los traslados a los vaciaderos que Ia municipalidad
disponga o a depositos de la contratista.

02.03 DEMOLICION DE CUBIERTA DE CHAPA Y CENEFA (borde aula existente)

Se deberan demoler el borde de la cubierta existente en el sector a ampliar, que a juicio de la
Inspeccién, se necesite para una correcta ampliacién, debiendo el contratista tomar todas las
precauciones necesarias para la correcta realizacion de los trabajos, luego de haber cumplido con las
disposiciones vigentes de seguridad, segun lo sefialado en normas generales; referidas en la colocacion
de vallas, defensas, capones sobre zonas de dificil transito de peatones, carteles de sefializacion etc.,
siendo de exclusiva responsabilidad de la contratista los dafios que se puedan ocasionar en
edificaciones linderas 0 a personas ajenas a la obra. Esta especificacion particular sobre la seguridad
hacia terceros dentro del area de trabajo sera celosamente controlada por la Inspeccion, debiendo la
contratista proporcionar todos los elementos de seguridad y/o los que a buen juicio se consideren
necesarios para cada situacion en particular.

Los materiales resultantes de la demolicion deberan ser retirados del area de la obra por la Contratista
en la jornada de trabajo, de forma tal de mantener la zona de las tareas totalmente limpia y segura.
Todo elemento que se dafie por efecto de esta demolicion debera ser repuesto por el Contratista a su
exclusivo costo.

El item comprende el retiro total de los elementos y el traslado a los vaciaderos que la municipalidad
disponga o donde lo indique la Inspeccion.

02.04 RETIRO DE MATERIAL DE DEMOLICION EN CONTENEDOR

Todos los materiales provenientes de la demolicion, salvo indicacién contraria al pliego particular de la
obra, deberdan ser trasladados por el Contratista a un predio de la Municipalidad de Cérdoba, 0 donde lo
indique la Inspeccion, salvo aquellos materiales que no sean aprovechables a juicio de la misma, y en
ese caso deberan ser retirados de la obra por el contratista, y llevados a los vaciaderos que para tal
efecto dispone la Municipalidad o donde indique la ihspecciéh a.cuenta exclusiva del contratista.

AHTLA DENISE LEDESMA
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03. MOVIMIENTO DE TIERRA

NORMAS GENERALES

Las excavaciones en general se efectuaran de acuerdo a lo que se indique por la Inspeccién.

El Contratista debera apuntalar debidamente y adoptar las precauciones necesarias, en todas aquellas
excavaciones que, por sus dimensiones, naturaleza del terreno y/o presencia de agua, sea previsible que
se produzcan desprendimientos o desmoronamientos.

El contratista serd en todos los casos responsables de los desmoronamientos que se produjeran y sus
consecuencias.

En igual forma se adoptaran las medidas de proteccién necesarias para el caso en que puedan resultar
afectadas las obras existentes y/o colindantes.

El relleno de los volumenes excavados en exceso, sin que haya mediado orden escrito de la Inspeccion,
no sera reconocido ni certificado al Contratista.

03.01 EXCAVACION PARA DESAGUES PLUVIALES

Las zanjas deberan excavarse con todo cuidado teniendo precaucién de no afectar la estabilidad de los
muros existentes.

Las zanjas correspondientes a las excavaciones para canaletas pluviales tendran las dimensiones
necesarias para alojar los desagiies indicados en planos; en todos los casos la profundidad sera variable
y determinada por el nivel de las mismas.

Tendrén el fondo perfectamente plano y apisonado; para el caso de ser necesaria su consolidacion.

03.02 EXCAVACION PARA PLATEAS

Se ejecutardn las excavaciones necesarias para platea ajustandose a las cotas y dimensiones fijadas en
los planos correspondientes, al presente pliego y/o a las indicaciones de la Inspeccion.

La calidad del terreno de fundacion estd determinada por el estudio de suelo a realizar por el
contratista, pudiendo establecer de este modo la cota definitiva de las fundaciones como asi también las
dimensiones de las mismas.

El fondo de las excavaciones serd bien nivelado siendo sus parametros laterales perfectamente
verticales; en caso de no permitirlo la calidad del terreno, tendran el talud natural del mismo.

El Contratista debera tener especial cuidado de no exceder la cota de fundacion que se adopte a
exclusiva cuenta de hacerlo en el mismo hormigén previsto para la cimentacién compactandose en
forma adecuada.

03.03 RELLENO Y COMPACTACION CON 0-20
La Contratista debera definir en primer lugar los niveles o cotas que se van a utilizar, teniendo en cuenta
las alturas de los edificios, galerias y cotas de suelo existentes, calles o vias de sus alrededores, para el
correcto drenaje de agua pluvial.

Una vez realizada la nivelacién se procedera a eliminar el suelo vegetal efectuar un compactado del
suelo resultante y se aplicard una base granular con material 0-20, aplicada en capas de 20 0 15 cm. y
compactadas cada una de ellas hasta completar una altura total del terraplén.

La compactacién deberd realizarse a maquina (rodillo compactador, vibro pisén o placa vibradora), con
la debida humidificacién. Hasta alcanzar la densidad d l'»‘9__8%tql\e| proctor STD. \

/A N

04. ESTRUCUTURA METALICA R
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NORMAS GENERALES

Los trabajos aqui especificados incluiran, en general, todos los célculos estructurales, materiales,
herramientas, equipos, trabajo en taller, transporte y mano de obra necesarios para la ejecucion de las
estructuras metdlicas de las obras, montaje, incluyendo las mismas estructuras, los elementos de
anclaje y vinculacion y las soldaduras para la ejecucién completa y respondiendo a su fin de la obra en
cuestion.

Los planos, planillas y detalles de la estructura metalica referenciados en la documentacion presentada
por la Municipalidad, constituyen en todos sus términos un PREDIMENSIONADO de la misma. A tales
efectos, la Contratista tendra 10 (diez) dias calendarios a partir de la adjudicacién para presentar los
calculos definitivos de la estructura metdlica, junto a sus correspondientes planos y detalles
constructivos respetando en todos sus aspectos el proyecto mostrado en planos.

La Contratista no reconocera adicionales, demasias o mayores costos referidos a este item, sea que los
mismos se generen a partir del calculo estructural presentado por la Contratista (debiendo
contemplarse esta situacién en su propuesta), o por malas interpretaciones del proyecto, asi como por
cualquier otra causa que se invoque por parte de la misma, antes, durante o finalizada la ejecucion de la
obra.

La Contratista no podréd cambiar, variar y/o modificar el proyecto de la estructura metalica sin la
autorizacion previa por parte de la Inspeccion.

Las estructuras de acero deberdn ser ejecutadas en un todo de acuerdo a los requerimientos
establecidos en las siguientes normas:

Norma S..R.E.A.: R.A.2.2. Primera parte “Reglamento Argentino de Construcciones de Acero” (ex
Reglamento CIRSOC 301, “Proyecto, calculo y ejecucion de estructuras de acero para edificios”).

Norma S..R.E.A.: R.A.2.2. Primera parte “Reglamento Argentino de Construcciones de Acero” (ex
Reglamento CIRSOC 301, “Fundamento de calculo para los problemas de estabilidad del equilibrio en las
estructuras de acero”).

Manual 2.2. del S.L.R.E.A.: “Métodos de calculo para los problemas de estabilidad del equilibrio de las
estructuras de acero” (Ex recomendacién CIRSOC 302-1).

Norma S.L.R.E.A.: N.A.2.2.1. “Estructuras livianas de acero” (ex Reglamento CIRSOC 303).

Norma S..R.EA.: R.A.2.2.1 Tercera parte “Reglamento Argentino de Construcciones de Acero”
“Estructuras de acero soldadas”.

Disposicion CIRSOC 305: “Aceros para estructuras metalicas prescripciones de calidad y recepcién”.
Normas IRAM e IRAM — IAS: Referentes de calidad de aceros en las construcciones metalicas.

Normas de Sistema Reglamentario Argentino para obras civiles (S.I.R.E.A.) que respondan a este tipo de
estructuras.

Ademés seran de aplicacién con cardcter supletorio las siguientes normas:

Norma DIN 4100: “Estructuras soldadas de acero”

Norma DIN 1000: “Estructuras de acero”.

Norma DIN 4114: “Estructuras de acero: Estabilidad”

Norma DIN 1000: “Prescripciones en las construcciones de acero”.

A.1.S.C. (American Institute of Steel Construction): “Specification for the desing, fabrication and erection
of structural steel building”. “Code of standard practice”.

AS.T.M.: ”Amencan Soc1ety for testing matenals" ”Mat_e_ggls Specuﬁcatuons
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La calidad de los materiales a ser utilizados debera ajustarse a las Normas correspondientes y podra ser
verificada mediante ensayos, segln lo indicado en Pliegos.

Los perfiles a utilizar deberan ser de aceros que cumplan con las prescripciones de la Disposiciéon CIRSOC
350. En caso de no estar expresamente notificado en la Documentacion de Obras se empleara acero F-
24 (St 37 seguin norma DIN 17100) con una resistencia a la traccion de 370 MN/m2.

Los perfiles y chapas a utilizar deberan ser soldables, aptos para su utilizaciéon en las construcciones
metalicas de acero y corresponderan a los tipos especificados.

En estructuras de barras redondas de acero de construccidn (IRAM-IAS u 500 - 500- 502) se usara acero
al - 220. Se podra asimismo emplear acero destruccion de la estructura del material durante el proceso
de soldadura, debiendo contemplarse la disminucidn de la resistencia mecanica por el mismo, para
verificarla podrd la Inspeccidn de Obra solicitar la realizacién de ensayos.

El Contratista debera presentar los correspondientes certificados de aptitud de los aceros a emplear, la
capacidad de soldabilidad de los mismos, como asi también el material de aporte para las uniones
soldadas y de los materiales para protecciones anticorrosivas y antillama.

Todos los trabajos deberan ser ejecutados por personal competente y se utilizaran equipos de alta
calidad.

La fabricacion de todas las estructuras debera realizarse en completo acuerdo con las Normas indicadas.
Ademds debera tener una exactitud tal que permita el montaje de las estructuras sin introducir
deformaciones permanentes.

Todos los componentes deberan estar exentos de escamas, laminillas u otros defectos, debiendo tener
adecuada terminacién, no admitiéndose en ningln caso el uso de soldaduras u otros medios para
rellenar o disimular imperfecciones de ningun tipo.

Las operaciones de trazado, manual o automatico, seran ejecutadas y dirigidas por personal altamente
especializado, debiéndose respetar rigurosamente las cotas las cotas de los planos de taller y las
tolerancias maximas permitidas por las Normas y Reglamentos. El marcado de elementos sera tal que no
altere la superficie de la pieza ni su aptitud para ser soldada.

En el corte de los distintos elementos se deberdn tomar las precauciones necesarias para no introducir
en las piezas un estado tensional adicional de tipo térmico.

Asimismo deberan eliminarse las rebabas en los productos laminado, asi como las marcas de laminacién
en relieve sobre las superficies de contacto.

DOCUMENTACION

El Contratista tendra a su cargo la verificacion del célculo de las estructuras que se indican en los planos
de proyecto, asi como todos los planos y/o croquis de detalles, que pudieran ser necesarios para la
ejecucion de los trabajos.

El Contratista entregard a la Inspeccion, para su aprobacion, la documentacién pertinente, quince (15)
dias antes del comienzo previsto para la fabricacion en taller.

MATERIALES
Los materiales se recibiran y almacenardn en lugares secos y protegidos. Se deberan proteger del 6xido
y otros dafios. Se retiraran de la obra los materiales dafiados, que serén repuestos sin costo para el
Comitente. Cumplirdn con las siguientes caracteristicas:

Chapas y perfiles laminados en caliente:

Calldad minima segun normas IRAM- IAS U-500- 503

Pr
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Calidad minima segln normas IRAM-IAS-U-500-503.

Tornillos normales en bruto o calibrados; bulones de anclaje:

Los bulones comunes seran de calidad 4.6 DIN 267 o equivalente segiin norma IRAM-5214 O 5220.
Los bulones de alta resistencia seran de alta calidad 10.9 segun la norma IRAM 5214.

Las tuercas y arandelas se ejecutaran de acuerdo a las normas IRAM 5304, 5106, 5107 y 5108.

El dimensionado respondera a las especificaciones en planos y a la memoria de calculo.

ANCLAJES

Antes de comenzar el montaje en obra de las estructuras metdlicas se controlaran el alineamiento y el
nivel de los anclajes.

Se tendra especial cuidado en las uniones de chapas solapadas, asegurando que no se produzcan
movimientos relativos ni degradaciones, tanto en las superficies como agrandes en los agujeros por
donde pasen los elementos de amarre. A tal fin se proveerd, en caso de necesidad, de arandelas de
caucho sintético (neopreno) que ajustaran convenientemente los elementos de la construccion.

MONTAJE

Previo al montaje, el Contratista debera someter a la aprobacién de la Inspeccion de Obra un plan de
trabajos con la secuencia del mismo e indicacién de las partes y forma en que ellas seran izadas y/o
ensambladas.

Todo trabajo no previsto en el referido plan de montaje requeriré la expresa aprobacion por parte de la
Inspeccion de Obra.

Antes del despacho a obra, todos los elementos estructurales deberan ser uidadosamente numerados y
marcados de tal forma que puedan ser facilmente armados y montados en el emplazamiento definitivo.
Dichas marcas, seran las indicadas en los planos de fabricacion y montaje.

Las manipulaciones de carga, descarga, transporte a pie de obra y montaje se deberan realizar con el
cuidado suficiente para evitar solicitaciones excesivas y dafios en elementos de las estructuras metalicas
o en el resto de las construcciones. El Contratista serd Unico responsable de los dafios que pudieran
acontecer por estas causas, debiendo subsanarlos a su exclusivo costo.

Ademds, el Contratista debera proveer a su costo los andamios y escaleras adicionales que requiera la
Inspeccién de Obra para poder efectuar las tareas de verificacion y control.

Asimismo, se deberan proyectar las uniones de montaje en forma tal, que todos sus elementos sean
accesibles a los efectos de realizar la inspeccién correspondiente.

Sera de responsabilidad del Contratista la estabilidad e indeformabilidad al viento, el amarre correcto de
la chapas para evitar el tableteo, y la estanqueidad de la cubierta, asi como el comportamiento
silencioso de la misma ante los gradientes de temperatura.

APROBACION PREVIA DEL MONTAJE

Antes de proceder al montaje de la estructura metalica, el Contratista solicitard a la Inspeccion, la
autorizacion correspondiente.

En caso de errores y/o defectos, el Contratista debera proponer a la Inspeccién las medidas correctivas
del caso.

UNIONES P
. /. \\)H.) 1
Las uniones de los elementos estructurales se rea ig
tornillos de alta resistencia que deberén respetar/
301. : 1

remaches, tornillos normales, o con
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Asimismo se utilizaran uniones soldadas. El Contratista no podra cambiar el tipo de unién prevista en la
documentacion del proyecto, no debiendo utilizarse en una misma unién medios distintos.

Uniones mediante tornillos:

Se utilizaran tornillos normales calibrados con un juego ante estos y los orificios correspondientes que
deberan ser inferiores al 1% del didmetro de aquellos. se emplearan tornillos no calibrados cuando
especificamente se establezca en la documentacién de proyecto. Deberan colocarse arandelas para
evitar que la rosca, al quedar incluida en los orificios trabaje al corte y debajo de la cabeza de los
tornillos para lograr la distribucion de las presiones de contacto también se utilizardn arandelas eldsticas
evitando que se aflojen las tuercas de los tornillos.

Uniones mediante remaches:

Los remaches deberan ser hincados bajo contra estampado a la temperatura rojo cereza claro. Se
descartaran los remaches quemados. Los ya recalcados deberan llenar completamente el orificio
correspondiente. Las cabezas de los remaches deberan estar centradas respecto al eje de la espiga y no
podran quedar destruidas ni aplastadas.

Uniones soldadas:

Este tipo de unién se realizara mediante arco eléctrico.

El contratista debera desarrollar, elegir y someter a la aprobacién de la Inspeccion de Obra, los
procedimientos y la secuencia general de las operaciones de soldaduras, electrodos, fundentes, asi
como el método que usar para realizar el control de calidad de las mismas.

Las superficies a soldar estaran libres de suciedad, herrumbre, cascarilla, pintura, escorias del oxicorte, o
cualquier otro material extrafio.

Los cordones de soldadura no podran ser pintados hasta tanto se hayan merecido la aprobacién de la
Inspeccién de Obra. Esta podra rechazar toda soldadura que a su juicio no sea satisfactoria.

El material de aporte sera de la misma calidad que la de las piezas a unir. Se debera evitar el quemado
de las superficies y la fusién de las chapas. Debera haber una transicion plana entre costura y chapa sin
entalladuras originadas por quemado. Las costuras careceran de crateres, fisuras o inclusiones.

El arco eléctrico debe encenderse exclusivamente en aquellas partes donde ira depositado material de
aporte.

Se debera evitar el enfriamiento rapido durante el soldado. Durante la operaciéon de soldadura y el
enfriamiento de la costura, se deberdn mantener fijas las partes a unir, sin que se produzcan
movimientos o vibraciones de las mismas.

UNIONES PROVISORIAS

Todo elemento provisional que por razones de montaje debe ser soldado a las estructuras, se
desguazara posteriormente con soplete no admitiéndose que sea a golpes para no dafiar la estructura.
Los restos de cordones de soldadura se eliminaran con piedra esmeril, fresa o lima.

INSPECCIONES EN OBRA

Todo elemento terminado sera inspeccionado y deberd ser aceptado en obra.

Tal aceptacion, sin embargo, no exime al Contratista de su obligacién de reemplazar o corregir cualquier
material o trabajo defectuoso de dimensiones erréneas o mal hecho, altin cuando ello se advirtiera
después de la inspeccion.

El Contratista sera responsable por todas las consecuencias que el rechazo de materiales acarree, tanto
en lo que respecta a su propio Contrato, como en lo que afecte el trabajo de otros rubrgs, ya sea por
costos directos o bien por perjuicios ocasionados por demoras o cualquier otra razon. ik

04.01 PERFILES “C” BAJO CUBIERTA DE-CHAPA (SECTOR AULA)

A DENICEIENCCIIR
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Se utilizaran vigas de perfiles metalicos rolados tipo "COMESI" o similar calidad, cuyas medidas resulten
de los cdlculos estructurales que realizard la contratista. Se respetara la forma que figura en planos de
estructuras.

Todas las piezas metalicas estructurales seran debidamente protegidas con pintura antioxido, previa
limpieza de las superficies con desoxidante y lijado. Se aplicara una mano de pintura en fabrica, previa
unién de los elementos, luego otra, una vez unidos los mismos y por ultimo se retocardn las partes que
asi lo requieran por haber recibido soldaduras o hayan resultado dafiadas.

Cualquier otro método de sujecidn deberd ser autorizado previamente por la Inspeccidn por nota. Toda
la estructura debera anclarse al encadenado superior a través de hierro de e: 4,2 mm. como minimo.

04.02 PERFILES “C” BAJO CUBIERTA DE CHAPA (SECTOR GALERIA)

Las correas seran perfiles metalicos rolados tipo "COMESI" o similar calidad, de medidas segun plano de
estructuras, las que se abulonaran o soldaran a la viga.

Cualquier otro método de sujecion debera ser autorizado previamente por la Inspeccion por nota. Toda
la estructura deberd anclarse al encadenado superior a través de hierro de @ 4,2 mm como minimo.

Se aplicara una mano de pintura en fabrica, previa unién de los elementos, luego otra, una vez unidos
los mismos y por ultimo se retocardn las partes que asi lo requieran por haber recibido soldaduras o
hayan resultado dafadas.

04.03 COLUMNAS METALICAS UPN

Se debera dar cumplimiento a todo lo solicitado en el item 4. Estructuras Metdlicas — Normas Generales.
La dimension a utilizar resultara del Calculo Estructural que deberad realizar la Contratista y que aprobara
la inspeccion de obra.

Se respetara la ubicacion que figura en planos generales, de estructuras y de detalles/zonales.

05. HORMIGON ARMADO

NORMAS GENERALES
Los calculos, planos, planillas y detalles de estructura referenciados en los planos adjuntos, constituyen
en todos sus términos un predimensionado de la misma.

A tales efectos la Contratista tendra 10 (diez) dias calendarios a partir de la firma del contrato para
presentar los célculos definitivos de estructuras, con sus correspondientes planos, detalles de armadura
y planilla de doblados de hierro.

Se deberd realizar, dentro del mismo plazo, el correspondiente Estudio de Suelos de modo tal de
reformular, en caso de ser esto necesario, el sistema de fundacion. La Inspeccién evaluard, en todos los
casos, la fundacién propuesta por la Contratista.

La Contratista deberd respetar, en lo posible las dimensiones propuestas en el proyecto del presente
pliego, referido a secciones, dimensiones, alturas, etc.,, de columnas, vigas, losas, etc. y de todo
elemento estructural proyectado.

Si por razones del célculo debiera variarse algunos o varios de los elementos antes citados, esto debera
ser notificado ante el Departamento de Estudios y Proyectos de Arquitectura, previo al Acta de
Replanteo respectivo, para su evaluacién, estudio y posterior aprobacion.

En ningln caso, y bajo ningun justificativo, se reconoceran. adicionales, demasias o maydres costos
referidos a los items fundaciones.y estructuras de H°A°, por-las modificaciones que se pudi
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a) Estudios de Suelos,

b) del calculo estructural presentado por la contratista,

c) malas interpretaciones del proyecto,

d) cualquier otra causa que se invoque por parte de la contratista, antes, durante o finalizada la
ejecucion de la obra.

La CONTRATISTA por si no podra en ningln caso: cambiar, variar y/o modificar el proyecto sin
autorizacion previa por el departamento de Estudios y Proyectos de Arquitectura.

Se entendera por estructura todo elemento o conjuntos de ellos capaz de responder con seguridad ante
la solicitacion a que, bajo célculo, sea sometido, debiendo responder a valores previstos tanto en
periodo de construccién como de puesta en régimen de servicio. Se adjuntan a estas Especificaciones
Técnicas los elementos necesarios para poder apreciar la concepcién de la estructura, predimensionado,
construccion, materiales, detalles constructivos y condiciones de resistencias, rigidez, estabilidad y
durabilidad.

Durante la ejecucion, el Contratista de la obra tomaré los recaudos necesarios a los efectos de trabajar
en forma conexa con los criterios de la Inspeccion, a fines de asegurar que todas las condiciones del
proyecto y las especificaciones contenidas en la documentacion referida, sean cumplidas rigurosamente
durante la construccion de la obra.

Antes de iniciar las operaciones de Construccion, el Contratista deberd garantizar que se encuentra en
condiciones de producir los elementos de las caracteristicas especificas en cada caso y mantener la
calidad debida durante el proceso constructivo hasta cumplimentar la obra estructural en su totalidad.

- A esos fines, el Contratista tendrd que contar en obra con el personal técnico necesario y con las
pertinentes aptitudes, reservandose la Inspeccion el derecho de ordenar el retiro de los operarios que
dificulten o entorpezcan el buen desenvolvimiento de las tareas en forma normal, mediante apropiados
fundamentos.

En los casos en que deban realizarse ensayos de cualquier tipo se realizaran en entes Estatales, Fiscales
o Privados, en la forma indicada por las Normas IRAM vigentes, presentandose a la Inspeccién los
resultados debidamente certificados en las magnitudes de estilo, reservandose la Inspeccion el derecho
de interpretar los resultados y, sobre la base de ello, rechazar o aceptar las calidades de material
tratado. En todos los casos dichos ensayos serdn solventados por el Contratista a su exclusiva cuenta.

El Contratista deberd prever, durante la construccién de la estructura y previamente al hormigonado, la
ubicacion de los "pelos metdlicos" y de los "elementos de anclajes o fijacion", a efectos de evitar una
posterior remocién de hormigén endurecido.

Ninguna variacién podra introducirse en el proyecto sin autorizacion expresa del Departamento de
Estudios y Proyectos de Arquitectura. Todos los trabajos de H2 A2 deberdn tener la verificacidn,
comprobacion y aprobacion de la Inspeccién y el Contratista deberd ajustarse a las exigencias referentes
a la ejecucidn, uso y calidad de los materiales indicados en este contrato.

La Inspeccidn podrd, en cualquier momento y sin aviso previo, ensayar o verificar la calidad de los
materiales en la etapa de su preparacidn, almacenamiento y empleo. Asimismo, contarad con idénticas
facilidades para verificar las proporciones del hormigén, los métodos de ejecucion y cualquier otra tarea
para la mejor realizacién de los trabajos. En todos los casos, y a expresa solicitud de la Inspeccidn, el
Contratista informard a aquella sobre la procedencia y condiciones de extraccion o elaboracion de los
materiales a utilizar, pudiéndose objetar la utilizacién de los mismos sin necesidad de probarlos, si es
que, a juicio de la Inspeccion, tales pruebas provocaran demoras injustificadas en la obra.

Todos los elementos utilizados seran de primer uso'y, de P imera calidad, que cumplan las exigencias
establecidas y de manera acorde a las p051b|lldades de obtene estructuras bien constrwdas durables y
terminadas segun especificaciones.o bien, cuando estas no se "pcontraren explicitas, " conforme a las
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buenas reglas del arte, aceptadas en su conjunto y en todos sus detalles.

Los materiales que, cumplimentando los requisitos y caracteristicas establecidas en el presente, no
hayan mantenido tales caracteristicas al momento de su empleo en obra, no seran utilizados si no se los
restituye a su condicion primitiva.

El Contratista desea afirmar el principio de que todos los ensayos y muestras exigidas por este contrato
y aquellos los que surgieran del criterio de la Inspeccién, serdn solventados por el Contratista a su
exclusivo cargo. La toma de muestras podra ser realizada por la Inspeccién en cualquier momento,
pudiendo o no encontrarse presente el Contratista o los técnicos especializados responsables de la obra.
La Inspeccion realizara ensayos de aprobacidn y vigilancia, con los siguientes objetivos:

Ensayos de Aprobacién: comprobar si los materiales que se desean emplear en obra rednen las
condiciones que se establecen en el presente contrato.

Ensayos de vigilancia: destinados a verificar si las caracteristicas que determinaron su aprobacidn, se
mantienen durante las distintas etapas de la ejecucién de la obra.

Los materiales seran empleados en obra después de conocerse los resultados de los ensayos realizados
y de haberse comprobado el cumplimiento de las especificaciones exigidas.

Todos aquellos materiales que no se adapten a las exigencias requeridas luego de su comprobacidn, y
que no se pudiera reintegrarlos a sus dptimas condiciones, seran retirados inmediatamente de la obra y
a distancia considerable, segun criterio de la Inspeccién.

En caso de que para un determinado material se hayan omitido explicitas especificaciones, quedara
sobreentendido que aquél cumplird con los requerimientos establecidos en la normas IRAM vigentes.

El Contratista debera poner a disposicion de la Inspeccién, en obra y con libre disponibilidad, el
instrumental y equipo necesarios para efectuar ensayos, pruebas y moldes para tomas de muestras, en
numero y calidad acordes al plan de trabajo. Se requerird, como minimo y sin perjuicio de otros
elementos, lo siguiente:

Moldes cilindricos de 15 cm. de didmetro y 30 cm. de altura para el muestreo de probetas de hormigén,
a los que se efectuaran ensayos de compresion. El nimero de moldes minimos utilizables permanentes
en obra, sera de (6) seis.

"Tronco de Cono" metdlico y varilla, a efectos de determinar la consistencia del hormigdn fresco de
acuerdo a lo establecido en Normas IRAM 1536.

La Contratante deja expresa constancia que toda omisién a las especificaciones particulares de este
Contrato, podra ser salvada por la Inspeccidn actuante, la que, basada en Normas IRAM, CIRSOC o el
PRAEH, podra solucionar, conforme a su criterio, tales faltas.

Se exigird un correcto curado del hormigén, lo que serd comprobado por la Inspeccién, y que todo
elemento o conjunto hormigonado sea correctamente protegido, debiendo el contratista tomar todos
los recaudos necesarios desde el momento mismo en que se comience la elaboracién del hormigén.
Dicha proteccion se encontrard dirigida, preferentemente, a prevenir la accién de agentes atmosféricos
y de las acciones o reacciones externas o internas que provoquen los elementos o materiales que estén
en contacto con el hormigén, alterando sus propiedades totales.

El Contratista deberd mantener el hormigdn continuamente humedecido (desechando un
humedecimiento periédico), a los efectos de favorecer su endurecimiento y evitar el agrietamiento.

El proceso de curado serd iniciado tan pronto como el hormigén haya endurecido lo suficiente,
debiendo presentarse mayor esmero en aquellos elementos de gran superficie y poco espesor.

El método a emplear consistird en la utilizacién de aguas p_gLaQLg; con humedecimiento tolerables y de
accion continuada, creando peliculas liquidas sobre las suﬁg\%és?é? uestas a evaporaciohes.

Podran usarse arpilleras o materiales similares en cog}?@ibﬁr‘&:‘f(@?m la estructura-y. manteniéndose
saturadas mediante estricta vigilancia y control de Iaf’ porizagiones,”
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Se ejecutaran los siguientes items en un todo de acuerdo a los calculos definitivos, a las especificaciones
precedentes y conforme a los planos de detalles y de ubicacién de los mismos en el presente pliego:

05.01. HORMIGON PARA PLATEA

En donde se indique en los planos generales y de detalle se ejecutaran plateas de hormigén armado, en
un todo de acuerdo con las dimensiones y cuantias de hierro solicitadas en las planillas y/o planos
respectivos.

Se utilizardn barras de hierro enteras donde sea posible y cuando se deban afadir dos barras, se
solapara como minimo 1,00 ms.

El curado de la losa se realizara mediante el humedecido constante de toda la superficie a partir de las
12 hs., de su llenado y durante 7 dias consecutivos como minimo.

La inspeccion podra autorizar, a solicitud del Contratista, la utilizacién de acelerantes de fragiie,
debiendo ser éste de primera calidad y marca reconocida.

Para el llenado se utilizard un hormigén tipo "H21", ejecutado con materiales de primera calidad,
aprobados por la Inspeccion.

Se seguiran las indicaciones de generalidades de estructuras de Hormigén Armado item 5.

05.02.  H2A2 PARA VIGAS Y COLUMNAS DE ENCADENADOS, DADOS Y DINTELES

En los lugares que se indican en los planos respectivos se ejecutaran encadenados, dados y dinteles de
dimensiones conforme a lo indicado en planos correspondientes.

Se utilizard para su llenado un mortero de hormigén tipo B, ejecutado con materiales de primera calidad
y marca reconocida, aprobados por la Inspeccién.

Se seguiran las indicaciones de generalidades de estructuras de Hormigén Armado item 5

05.03. H° A° PARA CANALETA PLUVIAL

Luego de cavar una zanja de profundidad y ancho necesario a la cantidad de agua a desaguar, se
procedera a la construccion de la zanja de desagiie pluvial.

Sobre el fondo previamente limpio, nivelado y humedecido, se extendera una capa de arena gruesa de 2
cm. de espesor. Sobre ésta se ejecutara la zanja de desagiie pluvial de 7 cm. de espesor ¢/ Hormigén H-
17 con malla de 15 x 15 cm de hierro @ 4.2 mm.

Se tendra especial cuidado en el espesor del recubrimiento de la parrilla de hierro para garantizar que
esta no quede expuesta.

Las dimensiones minimas permitidas seran: ancho superior 30 cm., ancho inferior 20 cm., profundidad
de 20 cm. La zanja pluvial deberd poseer la pendiente adecuada que garantice el escurrimiento de las
aguas y se ejecutara a dos aguas hacia adentro.

Se deberd prever que dicha zanja contendrd una rejilla de cierre, la que deberd quedar a nivel del piso
existente.

La inspeccion no tolerara la falta de plomo o falsas escuadras ni oquedades producidas por la
imperfeccion en el preparado o colado del H?, por lo que resulta conveniente el correcto vibrado del
mismo durante el colado de la pieza. Se evitardn los dngulos vivos, las asperezas en sus caras y se
buscara la pendiente constante hacia el punto de desagiie (embudos o bocas de desagiie), y/o
favoreciendo el normal escurrimiento de las aguas, verificando precisamente y con exactitud el nivel

que lleva dicha canaleta a fin de evitar acumulacuone/sg estar??famlentos de agua.
Se deberan seguir las especificaciones mdlcadas en« generahdades del H2 A2 y segln detalle en los
planos. A} /
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06. ALBANILERIA
NORMAS GENERALES

La mamposteria se ejecutard con sujecion a las siguientes exigencias:

Se respetard en un todo la calidad de los materiales correspondientes, establecido por separado.

Los ladrillos se colocardn mojados.

Sin golpearlos, se los hara resbalar sobre la mezcla, apretandolos de manera que esta rebase las juntas.
El espesor de los lechos de morteros no excedera de un centimetro y medio.

Las hiladas de ladrillos se colocaran utilizando la plomada, el nivel, las reglas, etc., de modo que resulten
horizontales, aplomo vy alineados, coincidiendo sus ejes con los indicados o resultante de los planos
correspondiente.

Las juntas verticales seran alternadas en dos hiladas sucesivas, consiguiendo una perfecta y uniforme
trabazén en el muro.

Los muros que se crucen y empalmen, seran trabados en todas las hiladas.

Cuando el muro deba empalmarse a otros existentes, se practicara sobre éstos los huecos necesarios
para conseguir una adecuada trabazén entre ellos.

Los muros se ligardn a columnas y/o pantallas de hormigén armados, previamente salpicado, con
mortero tipo L, por medio de barras de hierro @ de 4.2 mm. ¢/ 50 cm. de separacién entre ellas, como
maximo.

Los huecos para andamios o similares, se rellenardn con mezclas frescas y ladrillos recortados a la
medida necesaria.

En muros donde esté previsto bajadas fluviales o similares embutidas, se dejara en el lugar indicado, el
nicho correspondiente.

Se ejecutaran todos los conductos indicados en planos, como asi también todos aquellos necesarios por
disposiciones reglamentarias o para el correcto funcionamiento de las instalaciones. En cada caso la
Inspeccion dard las instrucciones generales para su construcciéon y/o terminaciéon de revoques o
revestimientos.

06.01 MAMPOSTERIA DE FUNDACION Y SANITARIA DE LADRILLOS COMUNES

Sobre la fundacién prevista, se ejecutara la mamposteria de cimientos en un todo de acuerdo a las
medidas indicadas en planos, controlando los ejes y la escuadria de los muros.

Debajo de las aberturas, el muro de cimiento seré corrido y perfectamente trabado. Se utilizaran
ladrillos de primera calidad y mortero tipo H (1/4 cem., 1 cal, 4 arena gruesa). La contratista debera
solicitar autorizacion de la inspeccién antes de continuar con la capa horizontal a los efectos de reajustar
la cota definitiva de la misma.

En el caso de las cdmaras se ejecutara con ladrillos comunes de primera calidad de 0.30 m de espesory
se utilizara para su ejecucién mortero tipo L (1 cem., 3 arena gruesa).

06.02 MAMPOSTERIA DE LADRILLOS HUECOS CERAMICOS PORTANTE e: 0,18 m

En los lugares indicados en los planos generales y/o de detalles correspondientes o donde la Inspeccion
lo indique, se ejecutard mamposteria de ladrillos cerdmicos portante de 18 x 19 x 33 ¢

Para su ejecucién se utilizara mortero de tipo G, se les pararesbalyr a mano, sin golpearlos en un lecho
de mortero, apretdndolo de manera que éste fluya p ,Qﬁ%@b
Los ladrillos se asentarédn con un. enlace nunca m ‘f“g})”a la gmita
Y

Y
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hiladas seran perfectamente horizontales. La trabazon sera regular, debiendo corresponderse en lineas
las juntas verticales, de hiladas horizontales alternada y el espesor del lecho de morteros no excederd
de 1.5 cm.

06.03 JUNTA VERTICAL (Entre mamposteria nueva y existente)

Entre la mamposteria nueva del aula biblioteca y la existente, se colocard una placa de telgopor de 1cm
y una masilla selladora de base acrilica, de manera de cerrar la separacién (no mayor de 1 cm) entre los
dos mampuestos. El sellado se ejecutard después de realizado el revoque fino del nuevo mampuesto
(aula ampliacién). La masilla utilizada debera ser lijable y pintable. -

07. AISLACIONES

07.01 AISLACION HIDROFUGA HORIZONTAL

En los lugares indicados por la inspeccidon o que por la propia tarea se deba realizar, se materializara una
capa aisladora horizontal. Se deberan incluir todos los elementos necesarios para la completa y correcta
realizacion del trabajo, ain cuando los mismos no estuvieren especificamente desarrollados en este
item.

El espesor serd de 2 cm, como minimo, y su ancho, sera igual al del muro correspondiente sin revoque.
La capa aisladora horizontal se ejecutara con mortero tipo L con adicién de hidréfugo quimico
inorgdnico tipo SIKA 1 o calidad superior, con la dosificacion de 1kg. de pasta en 10 litros de agua,
empleandose la solucion obtenida como agua de amasado. Dicha capa se terminara con cemento puro
estucado con cuchara, usando pastina de cemento y no el polvoreo del mismo. El planchado debera ser
perfecto a fin de evitar puntos débiles producidos por la posible disminucién del espesor de la capa.

Por ultimo se pintara con dos manos de emulsion asfaltica cruzadas, de 12 calidad, con un intervalo de 2
horas entre mano y mano, sera continua, no interrumpiéndose en vanos o aberturas y cuidandose las
uniones en los encuentros de muros.

07.02 AISLACION HIDROFUGA VERTICAL

Se realizara sobre el paramento (interior o exterior) que indique la Inspeccién, ya que dependera de la
caracteristica de cada muro.

Se debera incluir todos los elementos necesarios para la completa y correcta realizacién del trabajo, atn
cuando los mismos no estuvieren especificamente desarrollados en este item.

La aislacién vertical sera ejecutada con un azotado de mortero de cemento impermeable, constituido
por cemento y arena en proporcion 1:3 con el agregado de hidréfugo tipo Sika 1 o calidad superior en el
agua de amasado con la dosificacion de 1kg. de pasta en 10 litros de agua.

Al ejecutar el azotado se debera verificar que el paramento de ladrillo esta totalmente limpio y libre de
polvillo o cualquier particula que dificulte la adherencia. Se deberd aplicar y terminar con cuchara hasta
obtener un espesor de 10 mm. Luego se aplicardn 2 manos de emulsion asféltica de 12 calidad, de
manera cruzada.

En aquellos muros ya existente se debera dejar la superficie lista para ejecutar esta aislacion
posibilitando que la misma quede perfectamente adherida al muro existente. Si presenta revoques o

08. CUBIERTAS DE TECHO
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08.01 CUBIERTA DE PANEL DE CHAPA DE ACERO TIPO FOILROOF

Este item incluye las cubiertas y accesorios de fijacion y terminacién necesarios para la correcta
estanqueidad y durabilidad de la cubierta de chapa. La contratista presentara a La Inspeccién de obra los
catdlogos y/o ficha técnica de la chapa con todos sus accesorios, que deberd ser aprobado por la
inspeccion de Obra, La inspeccion de Obra establecerd el color a adoptar de la chapa prepintada. Todas
las cubiertas serén de paneles sandwich Cinter TL o calidad superior. Estaran constituidos por una cara de
chapa metalica conformada tipo T98 y otra sin cubrimiento, ambas de calibre 22 (0.70mm), entre las que
se inyecta un nlcleo de espuma rigida de poliuretano, cumpliendo éste funciones mecdnicas y
termoacusticas.

CARA INTERNA DEL PANEL: Chapa de acero laminada en frio galvanizada y prepintada calibre 22 (0.70mm)
RECUBRIMIENTO SUPERIOR: Posteriormente a la colocacion del panel, sobre la superficie superior
expuesta se colocara la cubierta estanca final de chapa sistema engrafado, fijacion por clips ocultos
permitiendo la libre dilatacién térmica de la superficie metélica, Cinter 610 calibre 22 (0.70mm) o calidad
superior. Las chapas se conformaran en la misma obra con una méquina especial y se montan de una sola
vez. Su longitud va desde la cumbrera o muros hasta la el alero correspondiente, o segin caso hasta
cubrir la galeria en su total longitud, en una Unica pieza sin uniones intermedias.

Una vez montada la chapa, con una maquina disefiada especialmente para tal fin, la chapa se engrafa a
1802 de tal forma que el techo queda completamente estanco. El sistema de fijacion serd por clips
ocultos, disefiado de tal modo que permite la libre dilatacion de la chapa cualquiera sea el largo del
faldén.

CARACTERISTICAS CHAPA T98:

Longitud: de acuerdo al proyecto Ver planos

Espesor de las chapas: calibre 22 (0.70mm)

Ancho util: 980

Espesor: 50 mm. (medio 63 mm.)

Nucleo Aislante (Espuma rigida de Poliuretano): Densidad media 40 Kg/m3

08.02 BABETAS Y CUMBRERAS DE CHAPA PREPINTADA (S/DETALLES)

En todas las uniones de cubierta metdlica con muro y/o en las uniones de chapa con chapa que indiquen
los planos se ejecutaran babetas y cumbreras de chapa plegada prepintada CINCALUM conformada tipo
SIDERAR T101, espesor 0,5 mm. (CALIBRE 25) o similar, color a determinar (normas IRAM-IAS U 500-99)
En ningun caso se permitird elementos golpeados, doblados o con imperfecciones en las pinturas.

08.03 CENEFAS CHAPA PLEGADA PREPINTADA

En todo el perimetro de las estructuras de cubiertas se colocard una cenefa para ocultar el espesor
constituido por los elementos estructurales como vigas, perfiles, etc. La misma sera de chapa plegada,
CINCALUM conformada tipo SIDERAR T101, espesor 0,5 mm. (CALIBRE 25) o similar, color a determinar
(normas IRAM-IAS U 500-99). Estaran fijadas a perfiles galvanizados y en su desarrollo se incluird un
goterdn.

En ningdin caso se permitira elementos golpeados, doblados o con imperfecciones en las pinturas.

—_—
~,

08.04 CUBIERTA DE CHAPA TRAPEZOIDAL (EN GALER 06%5.
La cubierta superior estara ejecutada con chapa @p/mdal ‘galignizada BWG N° 24, si |Iar ala
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cubierta. Se fijaran a los perfiles metalicos con ganchos galvanizados, didmetro 6mm. y arandelas de
neoprene con cierre estanco. Las chapas de cumbrera, las cenefas laterales, los colectores frontales de
onda, serdn de chapa galvanizada BWG N° 20.

El contratista debera tomar todas las precauciones de seguridad segun lo manifestado en normas
generales.

9.0 REVOQUES

9.01 REVOQUE COMUN A LA CAL EN INTERIORES

Se realizaran revoque grueso y fino en sectores de interior que sean necesarios, se realizaran en los
locales indicados por el inspector.

- Jaharro con mortero tipo H (1/4: 1:4) cemento portland, cal grasa en pasta, arena gruesa.

- Enlucido con mortero tipo J (1/3:1:3) cemento Portland, cal grasa en pasta, arena fina terminada al
fieltro.

En general tendrdn como maximo 2 a 2.5 cm de espesor en total. Tanto el jaharro como el enlucido se
cortaran a la altura el zécalo que se utilice, excepto en casos en que el zécalo deba fijarse mediante
adhesivos o a tacos de madera.

9.02 REVOQUE COMUN A LA CAL EN EXTERIORES

Se realizardn revoque grueso y fino en sector de exterior, previa autorizacién de la inspeccién Como
primera tarea se realizara un azotado con mortero cementicio de relacién 1:3 (cemento, arena fina) con
la incorporacion de hidréfugo tipo SIKA 1 o similar calidad, en el agua de amasado. Finalmente se
ejecutara un jaharro con mortero reforzado %, 1, 4 (cemento, cal, arena gruesa) y un enlucido con
mortero 1/3:1:4 (cemento, cal, arena fina).

9.03 REVOQUE DE BASE PLASTICA (TIPO REVEAR)
En los lugares indicados en planos se materializara un revoque plastico tipo Revear o calidad superior.

Se debera incluir todos los elementos necesarios para la completa y correcta realizacién del trabajo, aun
cuando los mismos no estuvieren especificamente mostrados en plano. En las caracteristicas de
aplicacion, se seguira estrictamente las indicaciones del fabricante, garantizando asi la calidad de su
ejecucion.

Componentes del sistema: se realizard un azotado con mortero cementicio de relacién 1:3 (cemento,
arena fina) con la incorporacién de 10% de hidréfugo tipo SIKA 1 o similar calidad; sobre esta superficie
se ejecutara un revoque grueso con las siguientes caracteristicas: %-1-4 (cemento, cal grasa en pasta,
arena gruesa).

Posteriormente al revoque grueso y fino, con superficie uniforme, se aplicaré el revestimiento plastico.
Se debera utilizar mano de obra especializada.

Segun la especificacion del material se aplicard una base plastica de adherencia a pincel, sobre la que
se ejecutara el terminado del revestimiento pldstico. Se tendra especial cuidado en el acabado de las
superficies recomendéndose la ejecucién de un pafio en forma continua y dentro de la misma jornada
de labor previéndose a tal fin la elaboracién de una sola vez de la cantidad suficiente de mezcla para
revocar dicha superficie.

El color serd definido por el Dpto. de Estudios y Proyec

9.04 REVOQUE IMPERMEABLE
Arg. DANIE]

ENISE LEDESMA
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Se ejecutaran en general en los interiores de canaletas de hormigdn y en los lugares que indiquen la
inspeccion de obra.

- Azotado: Se utilizard mortero tipo C (1:2) cemento y arena con 10% de hidréfugo SIKA 1 o calidad
superior.

- Jaharro: serd con mortero tipo L (1:3) cemento, arena fina, con 10% de hidréfugo SIKA 1 o calidad
superior.

- Enlucido: con mortero tipo B (1:1) cemento, arena con 10% hidréfugo SIKA 1, terminado con cemento
puro estucado con cuchara o llana metalica.

El espesor del revoque en total serd 1.5/2 cm. los angulos deberan ser redondeados con un radio
aproximado de 1 cm., y el mortero se presionaré fuertemente con herramientas adecuadas a fin de
obtener una perfecta impermeabilizacién en los dngulos.

10. CIELORRASOS

10.01 CIELORRASO DE PLACAS DE YESO DESMONTABLES

Donde lo indiquen los planos grales., de cielorrasos y/p planillas correspondientes, se instalara un
cielorraso, de placas de yeso desmontables, lisas, con estructura de sostén tipo “Armstrong”. Esta sera
colgada de la estructura metalica mediante pelos previstos en la misma.

Los paneles deberdn ser regulares y parejos, no se aceptaran falsas escuadras y malas nivelaciones.

Los mismos seran placa tipo Deco Vinyl de Durlock o calidad superior.

El eje de replanteo sea hara siempre desde el centro del local, resolviendo el ajuste del mismo con
cielorraso junta tomada.

10.02 AJUSTE DE CIELORRASO DE PLACAS DE YESO JUNTA TOMADA CON BURNA PERIMETRAL (AULAS)
Se ejecutara en los locales indicados en planos y planillas un cielorraso suspendido de placas de yeso
tipo DURLOCK o calidad superior de acuerdo a indicaciones del fabricante. La estructura estara formada
por perfiles metalicos en chapa galvanizada vinculada entre si mediante tornillos autoperforantes y
tomada a los muros y techos mediante tacos de fijacién y tornillos “parker”.

La terminacion se efectuara a junta tomada con cinta y masilla especial en las uniones de placas yen las
improntas dejadas por los tornillos autorroscantes, quedando aptas para el proceso de acabado y
posterior pintado.

En la unién con los muros, se realizara una bufia sobre todo el perimetro con un perfil U de aluminio
anodizado natural.

Se tendra cuidado con las previsiones de electricidad debiendo la contratista tomar los recaudos
necesarios para tal fin.

10.03 CIELORRASO CON PLACA SUPERBOARD EN INGRESO AL AULA

Se ejecutard en los ingresos a las aulas un cielorraso con placa de Superboard. La estructura estard
formada por perfiles metélicos en chapa galvanizada vinculada entre si mediante tornillos
autoperforantes y tomada a los muros y techos mediante tacos de fijacién y tornillos “parker”.

La terminacion se efectuara a junta tomada con cinta y masilla especial en las uniones de placas y en las
improntas dejadas por los tornillos autorroscantes, quedando aptas para el proceso de, acabado y
posterior pintado.

En la unién con los muros, se realizara una bufia sobr;
anodizado natural.

“todo el perimetro con un perfihU de aluminio
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Se tendra cuidado con las previsiones de electricidad debiendo la contratista tomar los recaudos
necesarios para tal fin.

10.04 CIELORRASO DE CHAPA TRAPEZOIDAL PREPINTADA EN GALERIA

En las nuevas galerias se realizara un cielorraso con chapa trapezoidal pre pintada calibre n24 de color
similar a la existente. Se sujetard, segun plano de detalles o ejecutivos de obra, a una estructura de
perfiles C mediante tornillos 101. Toda unidn de cielorraso con muro o cualquier otro elemento seran
resueltas con L plegadas en chapa prepintada del mismo color con un Ala no inferior a los 7cm. En
ningun caso se permitira piezas vistas de chapa trapezoidal, elementos golpeados, doblados o con
imperfecciones en las pinturas.

11.0 PISO, CONTRAPISO Y CARPETA

11.01 CONTRAPISO DE HORMIGON S/ PLATEA

En los lugares indicados en planos de solados, planillas o donde lo determine la Inspeccién se
materializara un contrapiso sobre la platea de hormigén de espesor variable dependiendo de la funcién
a cumplir, la Inspeccién determinara el espesor del mismo variando entre 8 y 12 cm. Se deberé incluir
todos los elementos necesarios para la completa y correcta realizacién de los trabajos, adin cuando los
mismos no estuviesen especificamente solicitados en planos.

Se utilizara un Hormigén H13 y se materializaran juntas de dilatacién en pafios no mayores de 30 m2
segun plano de solados y planilla de locales, estas serdn de todo el espesor del contrapiso y se llenaran
con sellador tipo “Sellavial” de Sika o similar calidad. Cada llenado de los pafios deberd ser
inspeccionado y aprobado por la Inspeccién, pudiendo ordenar la demolicién de aquellos que no hayan
sido inspeccionados.

Se deberd tener especial cuidado en la nivelacién previa del terreno, de manera de asegurar que el
contrapiso tendra siempre un espesor uniforme y nunca menor que el indicado por la Inspeccién.

La terminacion final serd con alisado, llaneado manual, debiendo quedar prolijamente terminado,
teniendo especial cuidado en esquinas, en bordes de columnas y tabiques etc.

11.02 CONTRAPISO DE HORMIGON CON FRATASADO MECANICO Y TERMINACION ALISADA

En los lugares indicados en planos se materializard un contrapiso sobre un terreno previamente nivelado
y compactado con aporte de material 0.20. El mismo servird como playén deportivo pero debera estar
calculado para soportar vehiculos pesados.

Se debera incluir todos los elementos necesarios para la completa y correcta realizacién del trabajo, atin
cuando los mismos no estuvieren especificamente solicitados en planos.

Se utilizard un Hormigén H -21 en un espesor de 15 cm. Se realizara en pafios de 9 m2 como maximo de
superficie, separados por juntas de telgopor de 1,5 cm. de espesor. Estos listones se colocaran
perfectamente alineados y en cuadrado con elementos de fijacién que aseguren su posicion.

Las juntas se rellenaran con masilla de base de caucho butilico, permitiendo una correcta dilatacién de
los pafios.

Llevarad una armadura tipo “sima” con hierros segun calculos estructurales. Se debera tener especial
cuidado en la nivelacién previa del terreno, de manerade asegw:ar que el contrapiso tend 4 siempre un
espesor uniforme y nunca menor que el indicado precedentemente

Para su terminacién se fratasard mecdnicamente, re petando las mdlcacuones del pr uctp. El acabado
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debera ser alisado. No se admitiran fisuras o particiones, si existieran en la obra o en el proceso de
garantia la empresa contratista debera rehacer el pafio completo dafiado.

11.03 CARPETA CEMENTICIA e: 3 cm.

Se realizara en todos aquellos locales donde se requiera segun planos o lo indique la inspeccién.

Dicha carpeta se materializara de 3 cm. de espesor, con mortero cementicio con la siguiente relacién 1:3
(cemento, arena gruesa), con la incorporacién de mejorador de adherencia, tipo cerecita o similar en el
agua de amasado.

La contratista verificard y cuidara la nivelacién y terminacién de dicha carpeta, debiendo ser aprobada
por la inspeccion.

La losa o los sustratos donde se asentard la carpeta mencionada deberan estar completamente limpios,
libres de polvo y grasitudes.

11.04 PISO MOSAICO GRANITICO COMPACTO 40 x 40

En los locales indicados en plano, se colocara un piso granitico compacto, segtn color definido en los
mismos o por la Inspeccién, de 40 x 40 tipo BLANGINO o superior calidad. El mismo se colocara sobre la
carpeta cementicia e ird aplicado con pegamento para ceramico tipo Klaukol o similar, las juntas se
tomaran con pastina al tono del solado, las mismas se deberan limpiar debidamente y escarificar antes
de proceder al tomado.

11.05 CONTRAPISO DE HORMIGON TERMINACION PEINADO CON BORDE ALISADO (VEREDA
PERIMETRAL)

En los lugares indicados en planos de solados, planillas o donde lo determine la Inspeccién se
materializara un contrapiso sobre terreno natural de espesor variable dependiendo de la funcién a
cumplir, la Inspeccién determinara el espesor del mismo variando entre 8 y 12 cm. Se debera incluir
todos los elementos necesarios para la completa y correcta realizacién de los trabajos, atiin cuando los
mismos no estuviesen especificamente solicitados en planos.

Se utilizard un Hormigén H13 y se materializaran juntas de dilatacién en pafios no mayores de 30 m2
segun plano de solados y planilla de locales, estas seran de todo el espesor del contrapiso y se llenaran
con sellador tipo “Sellavial” de Sika o similar calidad. Cada llenado de los pafios debera ser
inspeccionado y aprobado por la Inspeccidn, pudiendo ordenar la demolicién de aquellos que no hayan
sido Inspeccionados.

Se debera tener especial cuidado en la nivelacion y compactacién previa del terreno, de manera de
asegurar que el contrapiso tendra siempre un espesor uniforme y nunca menor que el indicado por la
Inspeccion.

La terminacion final seré peinado, debiendo quedar prolijamente terminado, teniendo especial cuidado
en esquinas, en bordes de columnas y tabiques etc. Al llegar a los bordes se realizara un alisado de 0,07
m con llana manual.

11.06 TAPA REJILLA DE HORMIGON PREFABRICADO
Sobre la canaleta de desagiie pluvial ubicadas en frente da las galerias, se colocaran tapas “rejilla” de
hormigén prefabricado, las que seran antideslizantes.
Las piezas deberan ser uniformes en su color y tonalidad: N
Se debera cumplir con los requerimientos de colocacféhfqt]e qndlqge;“

| St
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11.07 SALVANIVEL

En el ingreso a las aulas se mantendra el mismo mosaico a emplear en cada aula.

La pendiente no superard del 8% en ningtn caso.

En los ingresos a cada aula se utilizara una pequefia rampa para salvar la diferencia de nivel, la cual
tendra la terminacion del mismo piso de dicha aula, materializando el desgaste del material en forma de
bandas horizontales para provocar una superficie antideslizante.

12.0 ZOCALOS

NORMAS GENERALES

Sobre la mamposteria, previamente limpia y humedecida, se colocaran los z6calos con mortero de tipo
"L", las juntas serdn tomadas con pastina Klaukol correspondiente al color del zécalo.

Seran colocados prolijamente, bien aplomados y conservaran una linea recta, en esquinas seran
cortados a inglete.

12.01 ZOCALO GRANITICO COMPACTO

Se colocaran zdcalos graniticos de 10 x 40 en correspondencia con el mismo piso. Se asentard con
pegamento para ceramico tipo Klaukol o similar. Las juntas seran tomadas con pastina al tono del
solado.

12.02 ZOCALO CEMENTO ESTUCADO EXTERIOR

El mismo se ejecutard en todo el perimetro del edificio segin los planos de detalles y en los lugares
indicados por la Inspeccion, sobre la capa aisladora vertical, se realizard un azotado cementicio con
aditivo hidrofugo y posteriormente un alisado de un espesor que no supere al ancho del revoque
exterior.

13.0 UMBRALES

13.01 UMBRALES DE ALUMINIO

Se colocaran umbrales de aluminio anodizado mate en aquellos locales que figuran en planos o segtin
indicaciones de la Inspeccién.

El mismo ira colocado con cemento de contacto y con por lo menos un tornillo bronce platil cabeza
fresada por metro lineal o en sus puntas, de manera que quede rasante con el plano de piso. En los
empalmes se debera lograr un plano sin escalones, irregularidades, hendiduras, fisuras.

14.0 ANTEPECHOS

14.01 ANTEPECHOS PREFABRICADOS DE H®
En los antepechos de las ventanas se colocaran piezas prefabricadas de He.
Seran del largo y ancho necesario segln cada situacion 2!
El modelo a utilizar seré tipo Biselado ABHR de Galla@’cfl}éﬂ
Antes de realizar la colocacién de 10s mismos, debetd. pres
para que apruebe la misma. »
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Seran adheridos a la mamposteria mediante el uso de mortero de asiento o de pegamento tipo Klaukol
grandes piezas.

15.0 CARPINTERIAS

NORMAS GENERALES

El Contratista debera llevar a cabo todos los trabajos necesarios para la reparacién, completamiento,
provision y colocacién de las aberturas de aluminio, metalicas y de madera, con los herrajes y
accesorios, ménsulas y demds elementos de herreria proyectados, en un todo de acuerdo a las
cantidades, ubicaciones, formas, medidas y terminaciones indicada en el plano, planilla de locales y las
planillas de carpinteria correspondientes y a las instrucciones que imparta al respecto la Inspeccidn,
como asi también todas aquellas operaciones que, sin estar especialmente detalladas en el Pliego, sean
necesarias para la perfecta terminacién y funcionamiento de dichos elementos.

El Contratista deberd presentar para su aprobacién por la Inspeccién, todos los detalles de construccion
como también entregar muestras de los perfiles, herrajes, cerraduras a utilizar, etc.

Todas las piezas que componen cada abertura de éste item, deberan ser de primera calidad,
perfectamente homogéneos, exentos de sopladuras e impurezas y de superficies exteriores limpias y sin
defectos. El Contratista deberd presentar a la Inspeccién las muestras correspondientes de cada uno de
éstos, como asi también las medidas de proteccién que se adoptaran para evitar la corrosién, antes de
comenzar con las tareas, para su aprobacion.

15.01 CARPINTERIA DE CHAPA DOBLADA

Se proveerd y colocard en la obra todas las puertas y marcos de chapa con sus puertas de chapa
respectivas de acuerdo a planos de carpinteria y de detalles correspondientes con sus herrajes,
accesorios y dispositivos completos y de la mejor calidad posible. Las mismas se fabricaran en chapa
plegada N° 16 con grampas de amure, en si interior se inyectara de forma adecuada, espuma
poliureténica, para aumentar aislaciéon térmica y acustica.

El Contratista debera ejecutar los trabajos de forma que resulten completos y adecuados a su fin, atin
cuando en planos y en las especificaciones no se mencionan todos los elementos necesarios al efecto.
Las medidas expresadas en los planos indican con aproximacion las dimensiones definitivas debiendo el
Contratista verificarlas en obra, por su cuenta y riesgo, siendo asi responsable Gnico de estas
mediciones. La ubicacion de las aberturas se encuentra fijada en los planos generales de plantas, como
asi también el sentido de abrir de las hojas de puertas, las que se verificaran antes de su ejecucion.

15.02 CARPINTERIA DE ALUMINIO

Las carpinterias segun los distintos locales serdn de aluminio tipo Médena-Aluar, color blanco segln
planilla de carpinteria. Y cuando se especifica que una carpinteria es de aluminio, se entiende que
siempre es aluminio aliado con otros metales en los porcentajes limites fijados por las normas en rigor, a
saber:

PROYECTO UNO DE NORMA IRAM 681

Los perfiles serdn extruidos por los métodos modernos conocidos, con un terminado perfecto, recto, sin
poros ni raspadura y deberdn ser de procedencia y de un sé| veedor (elaborador o fabricante)

ALEACIONES N .
Para los perfiles extruidos . \ /
EN>Y 1673, correspondiente a las
\:,;! >

Se empleara la aleacion tipo AL-MG--Sl, segin de.




A A o A f '*"\g%?
Obra 1020 fed Yo FolioNe 23

MUN lC'PAUDAD Direccién de Arquitectura

CIUDAD DE CORDOBA
Marcelo T. de Alvear 120. X5000KGQ Cérdoba / 10° piso

Tel: 0351 4285600 int. 2400/2402
www.cordoba.gov.ar

aleaciones RA-50S de ALCAN, AGS de CAMEA y AA 60 64 de KAISER, con tratamiento térmico de temple
T 5y con una composicién quimica de acuerdo con lo estipulado en la norma mds arriba mencionada.

En los casos de emplearse perfiles estructurales se empleara la aleacién segun designacién IRAM Nro.
1604, correspondiente a las aleaciones RA - B51S de ALCAN y AA6351 de KAISER porcentajes de sus
componentes AL-SI-MG vy al agrado de MN como asi también aln tratamiento térmico mas completo
(T6) ofrece mejores caracteristicas mecanicas.

Los perfiles extruidos tendran los siguientes espesores de paredes minimos:

Estructurales: Se determinaran en funcién de su disefio y de los esfuerzos a los cuales seran sometidos.
Tubulares: 2 mm.

Marcos: 2mm.

Contravidrios: 1,5 mm.

Para tornillos y remaches: se emplearan aleaciones del tipo AL-SI-MG-MN designacién IRAM Nro. 1607,
de temple T6, teniendo cuidado de no emplear aleaciones con cobres (duraluminio), los cuales provocan
pares electroliticos no convenientes.

Uniones: serd del tipo mecanico ingletados a 452 y ensamblados con éngulos y cantoneras de aluminios
debidamente fijados mediante tornillos de aluminios, acero o bronce, estos ultimos protegidos por
bafios de cromo, cadmio o niquel, o bien galvanizados.

Todas las juntas, principalmente aquellas que den a exteriores se obturaran mediante selladores
convenientemente granitados, a los efectos de impedir el pasaje de los agentes atmosféricos.

Nota: En el caso de emplearse tratamiento posterior de las superficies de aluminio por inmersién en
bafios electroliticos de dcido sulfirico (anodizado), no se admitirdn soldaduras.

Fijacion: Todas las grapas de fijacion serdn de acero cadmiado. Se preverédn juntas eldsticas e
impermeables del tipo "Secomatc" o equivalentes en todas las superficies en contacto con paramentos,
antepechos y/o dinteles. Dichas superficies deberdn también recubrirse con pinturas bituminosas u
otras similares a fin de evitar la formacién de pares electroliticos.

Los marcos de aluminios serdn fijados a los premarcos por tornillos o bien a presidn.

Nota: El empleo del premarco es recomendable porque asi la carpinteria no sufrird dafios tales como:
raspaduras, manchas de cementos (cal), etc., durante el montaje, ya que esta carpinteria se colocard
una vez terminada la obra.

Acabado: Todos los perfiles recibiran una oxidaciéon anddica por acido sulfurico (anodizado electrolitico)
color natural, semimate o especificacién de planilla; previamente al anodizado y ante del armado final,
se efectuard un pulido mecanico en todas las superficies a la vista, evitando que aparezcan tonalidades
diversas, como también asi imperfecciones y manchas en sus superficies.

Bajo ninglin concepto se aceptaran perfiles sin sellado final por inmersion en bafios de agua caliente.
Espesores minimos de capa anddica.

Para interiores: de 10 a 15 micrones.

Para exteriores donde es posible una limpieza regular de 15 a 20 micrones.

Para exteriores donde la limpieza es dificil: 20 a 25 micrones.

Para exteriores en zonas de industria nocivas: 25 micrones.

Colocacion de vidrios, cristales y/o vitreas: se colocaran burletes de P.V.C. Neopreno o butilo, que se
adaptan perfectamente a los espacios disefiados especialmente a este efecto y que permiten obtener
cierres herméticos y mullidos entre los perfiles y los vidrios.

Las uniones y los angulos de los mismos deberan ser vulcanizados. .

Herrajes: Seran de aluminio, acero inoxidables o bronce” (Crpmado, mquelado o platil) no admitiéndose
bajo ningln concepto utilizar estos Gltimos sin tratar; Los rodamnentc)s seran de "nylon'l a municion, y
los contactos entre perfiles deberan efectuarse lnt 'rvmlendo cep;llos de ceydas nylon o laca
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siliconada para obtener asi cierres herméticos.

Proteccién y embalajes: Las aberturas se protegeran adecuadamente no solo para evitar su deterioro
durante el transporte, sino también su puesta en obras, debiendo evitar que sus superficies sean
salpicadas con cal o cemento.

Podran utilizare cinta adhesivas con un pegamento adecuado para que no ataque la aleacién materiales
aislantes, lacas pelables, plasticos en general vy la carpinteria deberd ser colocada en obra una vez
realizado el revoque fino en los paramentos.

Calidad de los materiales: Serdn de primera calidad con las caracteristicas que para cada caso se
especifique. Para las tolerancias de calidad asi como cualquier norma sobre pruebas o ensayos de los
mismos que fueran necesarios realizar, como ser prueba de estanqueidad al agua al viento etc.; deberan
efectuarse en torres de pruebas donde se los someterd a distintas presiones y caudales de agua segln
el caso.

Se tomara como coeficiente de dilatacion lineal 23*10 -6 mm por 02 C por 50 @

Control de calidad: La Inspeccién, cuando lo estime conveniente, hara inspecciones de taller, sin previo
aviso para constatar la calidad de la mano de obra empleada y si los trabajos se ejecutan de acuerdo
con lo contratado. En caso de duda sobre la calidad de ejecucidn de partes no visibles, hara hacer las
pruebas o ensayos que sean necesarios. Se dara especial importancia al proceso de oxidacién anddica
controlando todas las fases del mismo y se medird, sin deteriorar la superficie, el espesor de la capa.
Antes de enviar a obras los elementos terminados se solicitara anticipadamente la Inspeccidn de estos
en taller.

Control de obra: Cualquier deficiencia de ejecucion constatada en obra de un elemento determinado
sera motivo de su devolucion a taller para su correccion, aunque ese elemento hubiera sido
previamente aceptado en talles. En la obra se controlarda nuevamente la calidad y espesor de la
oxidacion anddica en los elementos que se vayan recibiendo, corriendo por cuenta del adjudicatario el
retiro de aquellos que no estuvieran en condiciones

Los herrajes seran de la mejor calidad y de metal indicado en los planos respectivos y se fijaran en las
estructuras con tornillos de igual terminacién o metal que los herrajes. El encastre de los mismos se
ejecutaran con perfeccién, no debiendo existir afadidos de ninguna clase. Las colas a utilizar seran
sintéticas, de aplicacién en frio y de la mejor calidad obtenible con aceptacion de la Inspeccidn.

15.03 BARRAL ANTIPANICO
En aquellas puertas que indique la inspeccidn de obra, se colocardn barrales antipanico con el objetivo
de permitir la evacuacion de las personas ocupantes del recinto. Dicha colocacion serd exterior a la
puerta existente, es decir que se emplearan barrales de aplicar o sobreponer.

La altura de colocacion del barral, sera la indicada y exigida por la Ley de Higiene y Seguridad y por lo
dispuesto por Bomberos de la Prov. de Cérdoba.

Se usaran elementos de alta resistencia, con tratamiento anticorrosivo y terminacion en pintura epoxy
color rojo.

En aquellas puertas que den al exterior, se debera contemplar el uso de manija exterior con cerradura
integrada. ‘

16.0 HERRERIA

16.01 REJAS EN VENTANAS Y PUERTAS VENTANAS - | | &+ 1|
fh: Sane-, 1o

{IELA DENISE LEDESH
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Se ejecutaran en aquellas aberturas indicadas en plano y en un todo de acuerdo a estos. Las mismas irdn

fijadas mediante planchuelas de sujecién tipo cola de golondrina debidamente amuradas con mortero
cementicio.

17.0 PINTURA

17.01 PINTURA LATEX INTERIOR

La totalidad de los locales interiores del edificio se pintardn con latex para interior, respondiendo a las
indicaciones sobre tipo, color, etc.; que para cada caso particular determinan los planos y/o planillas de
locales correspondientes; de no especificarse alguno de esos elementos, serd la Inspeccién de la obra
quien decida al respecto.

Todos los materiales a emplearse serén de primera calidad y responderdn a las caracteristicas de fabrica.
Todas las superficies que deban pintarse se prepararan corrigiendo los defectos, manchas o asperezas
que pudieran tener. Dentro de lo posible, debe terminarse una mano de toda la obra, antes de aplicar
las siguientes.

Sera condicién indispensable para la aceptacién de los trabajos, que éstos tengan un acabado perfecto,
no admitiéndose sefiales de pinceladas, pelos pegados, etc. A tales efectos, y primeramente, se aplicard
una mano de fijador tipo "Alba" o superior calidad hasta cubrir perfectamente la superficie a pintar;
posteriormente, se aplicaran las manos necesarias hasta lograr un acabado perfecto de pintura de latex
vinilico tipo "Albalatex" o similar calidad.

En el interior de las aulas se hara de acuerdo a planos, a partir de h: 1,00m hasta cielorraso se aplicara
pintura latex clara, los colores serdn dispuesto por la inspeccién segtin cada caso en particular.

17.02 PINTURA LATEX EN CIELORRASOS

La totalidad de los cielorrasos de los locales interiores del edificio se pintardn con latex para interior,
respondiendo a las indicaciones sobre tipo, color, etc; que para cada caso particular determinan los
planos y/o planillas de locales correspondientes; de no especificarse alguno de esos elementos, sera la
el Departamento de Estudios y Proyectos de Arquitectura quien decida al respecto.

Todos los materiales a emplearse seran de primera calidad y responderan a las caracteristicas de fébrica.
Todas las superficie que deban pintarse se prepararan corrigiendo los defectos, manchas o asperezas
que pudieran tener. Dentro de lo posible, debe terminarse una mano de toda la obra, antes de aplicar
las siguientes.

Sera condicion indispensable para la aceptacion de los trabajos, que éstos tengan un acabado perfecto,
no admitiéndose sefiales de pinceladas, pelos pegados, etc. A tales efectos, y primeramente, se aplicara
una mano de fijador tipo "Alba" o superior calidad hasta cubrir perfectamente la superficie a pintar;
posteriormente, se aplicardn las manos necesarias hasta lograr un acabado perfecto de pintura de latex
vinilico tipo "Albalatex" o similar calidad.

17.03 ESMALTE SINTETICO SOBRE CARPINTERIA Y HERRERIA
Todas las estructuras y piezas que constituye la carpinteria metdlica seran pintadas en taller previo una
perfecta limpieza y desengrase de su superficie con
estabilizadora de 6xido tipo "Corroles" o superior calida gt!
bien con epoxi bituminoso. = L G

En obra se aplicara a las partes vistas una segu é‘a’/ Man m}é_?ra est |Iiiag ra de oxidos,
L] ) H
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posteriormente se aplicard un enduido con masilla a la piroxilina, corrigiendo las imperfecciones propias
del material, soldaduras de armado y dobleces.

Posteriormente previo un adecuado lijado de la superficie, se aplicard dos manos de esmalte sintético
de primera calidad brillante para exteriores e interiores o semimate para interiores, segun se
especifiquen en los planos de carpinteria.

17.04 ESMALTE SINTETICO SOBRE MUROS (INTERIOR EN AULAS)

Los paramentos de las aulas deban ser cubiertos con esmalte sintético desde nivel de zocalo hasta
h:1,00m, serén previamente lavados con una solucién de &cido clorhidrico y agua 1:10 y después se
enjuagaran con agua limpia en forma abundante.

Donde se constate o sospeche la presencia de hongos, serd lavada con una solucién compuesta de una
parte de fungicida tipo “Alba” o superior calidad y diez partes de agua. Una vez que han secado bien los
paramentos, estan en condiciones de recibir la pintura.

Primeramente se dara una mano de imprimacion tipo “Alba” o superior calidad y posteriormente se
aplicaran dos manos de pintura esmalte sintético, de primera calidad y marca reconocida

El color sera determinado por el Inspector de la obra.

18.0 VIDRIOS Y ESPEJOS

NORMAS GENERALES

Seran de la clase y del tipo que en cada caso se especifiquen en los planos y planillas, seran de
fabricacion esmerada, perfectamente planos, sin alabeos, manchas, picaduras, burbujas u otros
defectos; estaran bien cortados, tendran aristas vivasy serdn de espesor regular.

La Inspeccion tendra derecho a rechazar y hacer retirar los vidrios que no cumplan con estos
requisitos. El vidrio Termolux o superior calidad, estard formado por dos vidrios dobles separados por
una capa de lana de vidrio de tres (3) mm. de espesor minimo.

Los vidrios plomados estaran constituidos por piezas de vidrios unidas con doble filete de plomo vy
con los esfuerzos que la Inspeccién crea necesario.

Los vidrios esmerilados estaran constituidos por dos lamina de vidrio doble esmerilados, colocados
de modo que las superficies trabajadas se adhieran perfectamente entre si.

En cuanto a didmetros, defectos, fallas, métodos de ensayo, cumplirdn normas IRAM 10001,12540 y
12541. Los vidrios vy cristales, etc., que deban colocarse responderan a las caracteristicas establecidas,
considerando que los espesores estipulados son los minimos que deberdn adoptarse salvo indicacion
en contrario.

La silicona a utilizar sera de primera calidad y marca reconocida.

El recorte de los vidrios serd hecho de modo que sus lados tengan de 2 a 3 mm; menos que el
armazon que deba recibirlos, el espacio restante se llenara totalmente con siliconas. La colocacién se
realizara asentando sobre separadores para no desplazar la silicona, retirandolos luego del fragle
minimo, no permitiéndose en ningin caso que el vidrio toque con su estructura el marco que la
contiene ni a trabes de otro elemento rigido.

Se empleara silicona en su justa cantidad, de forma tal que el contra vidrio, quede colocado en forma
correcta, con respecto a la estructura respectiva.

No se permitira la colocacién de vidrio alguno, ant
madera, hayan recibido la primera mano de pintur.
En los casos que corresponda_ a cada’ particularidgd;
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continuacion se detallan:

IRAM-NM 293: Terminologia de vidrios planos y de los componentes accesorios a su aplicacion.
IRAM-NM 297: Vidrio Impreso.

IRAM 12543: Vidrios planos de seguridad. Método para la determinacién de los apartamientos con
respecto a una superficie plana.

IRAM 12551: Espejos para uso en la construccion.

IRAM 12556: Vidrios planos de seguridad para la construccidn.

IRAM 12559: Vidrios planos de seguridad para la construcciéon. Método de determinaciéon de la
resistencia al impacto.

IRAM 12565: Vidrios planos para la construcciéon para uso en posicion vertical. Célculo del espesor
conveniente de vidrios verticales sustentados en sus cuatro bordes.

IRAM 12572: Vidrios de seguridad planos, templados, para la construcciéon. Método de ensayo de
fragmentacion.

IRAM 12573: Vidrios de seguridad planos, laminados, para la construccién. Método para la
determinacion de la resistencia a la temperatura y a la humedad.

IRAM 12574: Vidrio flotado.

IRAM 12577: Doble vidriado hermético. Ensayo de condensacidn.

IRAM 12580: Doble vidriado hermético. Ensayo de estanqueidad.

IRAM 12595: Vidrio plano de seguridad para la construccién. Préctica recomendada de seguridad para
areas vidriadas susceptibles de impacto humano.

IRAM 12596: Vidrios para la construccion. Practica recomendada para el empleo de los vidrios de
seguridad en la construccion.

IRAM 12597: Doble vidriado hermético. Buenas practicas de manufactura. Recomendaciones generales.
ORDENANZA 12070

18.01 VIDRIO FLOAT 6 mm
En los lugares indicados en planos o por la Inspeccion se colocaran vidrios float seran de espesor 6mm,
siguiendo las normas generales planteadas en el item “VIDRIOS Y ESPEJOS - Normas Generales”

18.02 DOBLE VIDRIO HERMETICO (TEMP 5mm + CAMARA DE AIRE 9mm + TEMP 5mm)

Donde figure en planos o lo indique la Inspeccidn, se colocaran sistema de vidrio DVH (doble vidrio
hermético) compuesto por un vidrio de 5mm templado, una cdmara de aire de 9mm y otro vidrio de
5mm templado.

Seran vidrios térmicamente procesados, incrementando entre 4 y 5 veces la resistencia mecanica del
mismo.

El vidrio termo endurecido o templado es manufacturado a medida, por esa razén el contratista tomara
todas las medidas y recaudos necesarios a tal efecto, no pudiendo reclamar diferencias de medida ni
plazo adicional.

En todos los casos se verificara los espesores de los vidrios para las funciones que deben cumplir segtn
norma IRAM 12565 vy aplicado en areas donde el vidrio es susceptible de impacto humano, deberdn
tenerse en cuenta los criterios de practica recomendados por Norma IRAM 12595.
Debera ajustarse a lo especificado en item “VIDRIOS Y ESPEJOS - Normas Generales”. |

e

19. VARIOS

N !

A DENISE LEDESMA

AQUITECTURA
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19.01 SENALETICA

La carteleria sera disefiada en funcién a su ubicacién, interior o exterior. Deberd ser resistente al clima
en caso de ser para exterior, debiendo soportar temperatura y rayos UV.

Los disefios de la sefiales y sus respectivos materiales (foam board con vinilo, acrilico, etc.) seran
presentados a la Inspeccidn, quién los aprobard por escrito.

Cada local a sefializar tendra carteles para ser distinguidos de frente. Las medidas serdn segun cdlculo
para las distancias maximas de lectura. Los colores, simbolos y pictogramas seran segtin Normas IRAM
10.005 Parte I y Il

- Letras corpdreas en Ingresos: Seran ejecutadas en chapa calibre 18, el contenido textual del mismo y
las dimensiones y tipologia de la fuente sera designada por el Dpto. de Estudios y Proyectos de la
Direccion de Arquitectura. Seran de material de primera calidad.

No se aceptaran letras con fallas, alabeadas, bordes imperfectos o cualquier otro tipo de deformidad. En
comun acuerdo con la inspeccidn, se determinara la forma de amurar de las mismas.

- Plano de ubicacion orientativo: Se colocara en el hall acceso, indicando localizaciones de cada local.

- Carteles de indicacion de locales

- Cartel para aulas

- Plan de evacuacion: se ubicarén en lugares visibles, cumpliendo con las ordenanzas de Higiene y
Seguridad. ‘

La provision incluye todos los materiales y elementos de anclado técnicamente imprescindibles para una
correcta fijacion.

Su ubicacién y contenido gréfico/textual sera dispuesta por el Contratista conforme a lo que determine
la Inspeccidn.

19.02 PIZARRA BLANCA PARA MARCADOR

En aulas, sala de computacion, arte, usos multiples, de maestros o donde la Inspeccién indique, se
deberd proveer y colocar una pizarra blanca de e: 13 mm para marcador con limpieza en seco, de 2.40 x
1.20m. 0 2.50 x 1.20 m. con marco de aluminio de 13 mm y esquineros reforzados.

Dicha pizarra debera contar con bandeja porta borrador y fibra.

20.0 INSTALACION CONTRA INCENDIO

Proyecto:

La Contratista debera generar un proyecto del Sistema de Proteccién contra Incendios para dicho
establecimiento, el que debera ser realizado por un Especialista Matriculado y contar con la aprobacién
de la Direccién de Bomberos de la Prov. de Cérdoba.

El mismo dard estricto cumplimiento a la normativa legal y convencional en materia de Higiene y
Seguridad.

Provision de Matafuegos:
Para las la ampliacién desarrollada se debera proveer extintores de 2.5kg en cantidad seguh los célculos

realizados. : A

EXTINTORES CON GABINETE tipe"ABC — POLVO QUIMICO

NI A DENISE LEDESMA
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EXTINTORES CON GABINETE tipo BC — CO2

BALDES Y/O TAMBORES DE ARENA

SENALES DE SALIDA

CARTELES DE SALIDA LED YCARTELES INDICADORES VARIOS
LUCES DE EMERGENCIA

PLAN DE EMERGENCIAS

ETC.

21.0 INSTALACION DE GAS

Los trabajos a realizar se efectuaran en un todo de acuerdo con el Reglamento de la Empresa de Gas
Envasado y comprenden la totalidad de la escuela, tanto lo existente como la ampliacién de 2 aulas.
Deberd obtenerse la aprobacion del establecimiento con el objetivo de obtener a futuro la conexién a
Ecogas sin inconvenientes.

Debera preverse todos los trabajos no previstos en el presente pliego y que sean necesarios realizar
para la correcta terminacién de los mismos, de tal manera que la obra responda a su fin.

Los didmetros de los cafios serdn de acuerdo al célculo de proyecto que deberd ser ejecutado por la
Contratista de acuerdo a las normas que fija el ENARGAS.

En los casos de cafieria nueva, el contratista presentara el proyecto y confeccionard los planos
reglamentarios, que a previa conformidad de la Municipalidad, someterd a la aprobacién de la Empresa
de Gas Envasado. El contratista debera solicitar inspecciones en los periodos en que mejor se puedan
observar los trabajos realizados.

Las cafierias a utilizar seran de acero dulce, Epoxi. Debera tener en cuenta lo siguiente:

a- No se admitira curvatura de cafierias, debiendo utilizarse piezas roscadas para todo cambio de
direccion en el recorrido.

b- Las roscas machos seran empastadas con litargirio y glicerina, sin cafiamo.

c- Todos los accesorios seran epoxi y repintado en las uniones.

d- Las porciones de cafierias o accesorios mordidas por herramientas, se pintaran con epoxi

PRUEBA DE HERMETICIDAD (S/ NORMAS DE ECOGAS)

Posteriormente a los trabajos de reparacion y/o ampliacion de las redes de gas, la Contratista realizara
las pruebas de hermeticidad exigidas por la empresa de gas envasado obteniendo la aprobacion del
organismo y presentando el trdmite terminado a la Inspeccion.

TRAMITES EN EMPRESA DE GAS ENVASADO

Todo tramite que deba realizarse ante una empresa de gas envasado, deberd ser realizado por gasista
matriculado, sin excepcion.

La empresa contratista debera asumir todos los gastos que dichos tramites generen, sea cual sea el
indole de los mismos.

Todos los trabajos que deban realizarse en elementos que forman parte de la instalacién de gas
(reparaciones, colocaciones etc.) deberdn ser realizados por gasista matriculado sin excepcioén, Dichos

consumo y suministro que corresponda.

PROVISION Y COLOCACION CALEFACTORES (TBH) 3000 cal /.
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Se proveeran y colocaran en los locales y sitios indicados en planos. Deberén ser de marcas reconocidas
y aprobadas por el ENARGAS (Longvie o calidad superior).

La tarea de colocacion se efectuard en un todo de acuerdo con los reglamentos de LA EMPRESA DE GAS
ENVASADO '

PROVISION Y COLOCACION DE PROTECCIONES MECANICAS INTERNAS Y EXTERNAS
Se proveerd y colocaran protecciones mecdnicas exteriores e interiores reglamentarios dispuestos por la
empresa de gas envasado

LLAVES DE PASO DE GAS
Todas las llaves de paso deberdn ser aprobadas y colocadas segun las exigencias y normas vigentes en el
ENARGAS

ENGRAMPADO DE CANERIA
Las cafierias engrampadas deberan cumplir con las exigencias y normas vigentes del ENARGAS

22.0 INSTALACION ELECTRICA

Este item comprende el desarrollo del proyecto eléctrico y su ejecucién con provisién de materiales y
mano de obra necesaria.

La contratista debera presentar el proyecto de la instalacion eléctrica e iluminacién completo de la obra,
respetando las normas vigentes regidas por IRAM, AEA, IEC, EPEC u otras homologadas en
correspondencia para aplicaciones en edificios publicos.

La Contratista deberd conectar, antes del comienzo de la obra, la energia eléctrica de obra necesaria
para sus equipos e iluminacién, en funcién de la carga a utilizar, para lo cual solicitard ante EPEC, a su
nombre y a su cargo, del punto de conexidn, realizando la correspondiente Acometida para el equipo de
medicion de acuerdo a la norma ET 21. La instalacion eléctrica de iluminacién y fuerza motriz para este
caso, aunque provisoria, debera ejecutarse de acuerdo a las mismas reglamentaciones y normas de
Higiene y Seguridad del Trabajo, y especificamente en Seguridad Eléctrica de acuerdo a lo solicitado por
las ART.

Se deberan presentar, dentro de los 10 (diez) dias previos a la apertura del acta de replanteo, por parte
de la contratista, designacion de especialista en instalaciones a cargo de la obra, los trabajos previos al
proyecto de la instalacion eléctrica de fuerza motriz e iluminacién, etc. de la obra a ejecutar. Esta
presentacion debera realizarse ante la Inspeccion, la que brindara las correspondientes aprobaciones.
Estos trabajos y aprobaciones conformaran los planos ejecutivos definitivos para ejecucién de la obra.

Los trabajos deberan contener:

a. Planos de planta en escala 1:50, en los cuales se graficaran los circuitos con sus cafierias,
indicandose sus diametros y los conductores con sus secciones que por ellos se canalizaran.

b. Plano de esquema unifilar.
c. Plano topografico de tableros.
d. memoria descriptiva,

e. planillas de circuitos,
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f. cdlculo de protecciones,
g. cOmputo y presupuesto.

Autorizado por la Inspeccion el proyecto ejecutivo, la Contratista debera presentar a aquella el Proyecto
completo y definitivo de la totalidad de item contemplado en este contrato para la presente obra.

Todos los planos que corresponden al proyecto deberan ser realizados en Autocad Versién 2000.

Este proyecto debera ser presentado y firmado por el especialista idéneo en este tipo de instalaciones
ante la Inspeccién, para su aprobacion.

Sera realizado en graficos ploteados en papel y tinta negra, CD correspondiente.

Al terminar los trabajos, y antes de la recepcion definitiva, el Contratista deberd presentar planos en
vegetal transparente de la obra y, junto al mismo, con un disco compacto en donde debera encontrarse
almacenado el archivo correspondiente a planos.

Planos conforme a obra, condicién necesaria para la recepcidn provisoria de la obra, deberé contener
impresion en esc. 1:50, de todos los planos eléctricos y apoyo digital de la documentacién en versién de
autocad 2000 en inglés.

Los trabajos a ejecutar comprende:

Punto de medicidn: se realizard mantenimiento preventivo cambio de bases y fusibles NH, terminales

nuevos en los conductores de entrada y salida, revision de PaT cambio de terminales y cable
reglamentario, pintura de los gabinetes identificacion del mismo, colocacién de sefalética
reglamentaria.

Las canalizaciones: Se ejecutardn con cafieria perfectamente embutidas en mamposteria, losa,
hormigdn visto, sobre cielorraso, etc.,, serd flexible o rigida en cualquier caso sera ignifuga
autoextinguible sin excepcién, la cantidad de cafios serd acorde a la cantidad deconductores que
conduce y su desarrollo se contempla desde las aulas hasta el TS nuevo, las cajas de derivacién y pase
seran de dimensiones adecuadas para dar continuidad al desarrollo de la canalizacién partiendo desde
el tablero general independizando circuitos y sectores. En todos los casos embutidos en todo su
desarrollo, PVC ignifugo autoextinguible rigido o flexible tipo Homeplast calidad similar superior, la
seccion ocupada no supera el 40% de la seccion efectiva en todos los casos y categorias de instalacion,
con cajas de derivacion y pase para cada artefacto de iluminacidn, ventilador axial y para cada uno de
los aparatos a instalar, en el caso de los artefactos de iluminacién fijado a la caja de chapa galvanizada
embutidas en losas' y mamposteria, para los arteactos embutidos en cielorraso tipo Durlock se
implementara un chicote de cable doble envainado TPR, con fichas hembra y macho para facilitar la
instalacion. Para el caso de las cajas de paso exteriores del edificio, deberan ser fundicién de aluminio
IP55 para embutir, y el coneccionado de exteriores IP55, por medio de prensacables de aluminio fijado
en la tapa de la caja de inspeccion. Se tendran en cuenta las especificaciones técnicas generales para su
instalacion. El tipo de canalizacion a utilizar en cada caso debera estar bajo norma acorde a la situacién.
Los artefactos dec iluminacién, a instalar del tipo plafones o tortugas de adosar exteriores deberan ser
IP 55 y fijados mediante tornillos cincados a las cajas de coneccién mediante un pasa cable de goma en
el cuerpo del artefacto el que deberd pasar directamente al interior de la caja embutida para realizar el
empalme mediante manguitos de empalmes pre aislados o empalmes de resorte tipo 3M. Las
canalizaciones subterrdneas se ejecutaran con cafio de R\ZC,/ignifugo autoextinguible medignte camaras
de inspeccién de mamposteria con tapas de chapa de _‘ace"fr/o e=3/16" 'pliégadas, abisagradas, con marco
en perfil dngulo, deberan estar fijadas mediante bulc‘xh;'gélvén’i'z_a'do cabeza perdi ant\\ ndalico, en
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todos los casos los conductores subterraneos que se encuentren debajo de pisos, solados o por el
interior del edificio serd canalizado entre cdmaras y con cafio hasta alcanzar terreno natural, en ningun
caso se dejard el o los conductores subterraneos bajo piso, solados, mamposteria o embutidos en
mamposteria sin su correspondiente canalizacion, en terreno natural enterrado a — 0.60 m, cubierto con
arena gruesa tierra sarandeada, ladrillo, malla pléstica roja y cierre con tierra sarandeada apisonada, si
corresponde reposicion de champas de césped o pisos similares al existente.

Los conductores: Seran de cable de cobre electrolitico recocido, corddn flexible, con aislacién PVC
“Antillama”, que cumple con las normas de baja emisién de humos y gases téxicos, antillama no
propagantes de fuego. Para su instalacién se partird desde los tableros, referenciados en planos
adjuntos, de sus respectivos interruptores termomagnéticos para lo cual se tendrd en cuenta las
especificaciones técnicas generales de acuerdo a normas y con sello de conformidad IRAM NM247-
3(2183); NBR NM 247-3 (6148) IRAM 2399-2289. Podran usarse en circuitos primarios, secundarios o
derivaciones, conductores en cafieria embutida podran ser unipolares flexibles, chicotes de coneccién
para artefactos doble envainado TPR o subterrdneo con prensa cable de aluminio, para la instalacién
subterranea, alimentador del edificio desde el punto de medicién hasta el TG mediante conductor
tetrapolar subterraneo. Para su instalacion se tendra en cuenta las especificaciones de canalizaciones.
En todos los casos se diferencia exclusivamente el color azul celeste para el neutro, negro, marrén, rojo
para conductores de fase y verde amarillo para proteccion a tierra, los retornos para artefactos de
iluminacién serdn de cualquier color de 1.50 mm? de seccion, los circuitos de iluminacion seran de 2,50
mm?, los circuitos para tomacorriente seran de 4 mm?2. La seccién del conductor alimentador principal
del TS sera verificado con la carga de proyecto mas 30 % de reserva, sin cortes ni empalmes entre la
salida desde TG hasta bornera de interruptor térmico de cabecera en TS. Los conductores seran en
todos los casos PIRELLI o calidad superior.

Tablero General: Se verificard el funcionamiento del corte general y disyuntor diferencial. El tablero
contara con sefialética reglamentaria e identificacion de los interruptores del mismo tablero. Para su
ejecucion se tendra en cuenta el esquema unifilar adjunto. Las protecciones serdn SIEMENS o SHNEIDER.

Tablero Seccional TS1: Se instalaran gabinetes de poliester autoextinguible de alto impacto o gabinetes
de chapa (ch18) c/pintura poliéster en ambos casos con grado de proteccidn IP 55, RAL 7032 p/embutir,
con puerta abisagradas verticalmente, doble puerta calada y regulable para permitir el accionamiento
de las palancas de los interruptores DIN 35. todos los aparatos serdn identificados con carteles
indicando funcidn o sector que protegen, cartel de acrilico letras negras fondo gris en negativo, fijados
con tornillos a la puerta del gabinete. El tablero contara con sefialética reglamentaria e identificacién del
mismo tablero. Contard con corte general en TG, interruptor termomagnético tripolar como corte
general, disyuntor diferencial trifdsico, interruptores térmicos bipolares para los circuitos
independientes. Para su ejecucion se tendré en cuenta el esquema unifilar adjunto. Las protecciones
seran SIEMENS o SHNEIDER.

Interruptores: Seran con bastidor, tapa, médulos ciegos y médulos medio médulo de interruptor un
punto, combinacion, etc, con contacto de plata y lampara de nedn incorporada para embutir en cajas de
5x10cm de acuerdo y con seIIo de segurldad y conformldad IRAM 2007. Poseeran cardcteristicas de la
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interruptores y de acuerdo y con sello de norma IRAM 2071 y de la linea “Reggio de Teclastar” blanco o
calidad equivalente.

El Cable de Proteccidn a Tierra: Se realizara con cable de cobre corddn flexible con aislacion PVC Bicolor:
Verde — Amarillo “antillama” de acuerdo y bajo normas IRAM NM247-3(2183); NBR NM 247-3 (6148)
IRAM 2399-2289 de seccién mayor o igual al conductor de fase que se encuentre en la canalizacion,
segun la carga maxima del circuito, de acuerdo a normas, el conductor desde la jabalina (5/8”x2000,
tomacable de bronce) con su respectiva tapa de inspeccidon hasta el TG, con canalizacion
correspondiente y no inferior a 10 mm?, con terminales ACC identados perfectamente en las puntas y
conectado a bornera o barra de PAT en el interior del TG. El cable de proteccion partird de los bornes
de conexién a tierra en TG y serd de 2,50 mm2 de secciéon minima para los circuitos de distribucién
secundaria y se tendera por caferia embutida en pared y por cielorraso de losa de acuerdo a las
Especificaciones Técnicas Generales. Una vez conectado se deberd verificar, controlar y medir la
resistencia de Puesta a Tierra del Edificio desde los Paneles Eléctricos hasta los electrodos del sistema.
Su valor deberd ser menor o igual a 2(dos) OHM. Se instalara en este caso aparte de la jabalina de pilar
seglin ET21, una jL2 5/8” x2000 c/tomacable en el interior de la cdmara donde comienza la canalizacion
hasta el TG o al pié del gabinete c/tapa reglamentaria y el conductor reglamentario de cobre 16 mm?. En
los TS1y TS4 jL2,en TS1y TS2 jL3 en TS3 jL4 y en TS5 jL5 se instalaran 5/8” x 2000 c/tomacable y tapa
reglamentaria PVC conectada al sistema de P.a.T. Unico interconectando entre todas las jabalinas.

lluminaciéon de Emergencia: se instalard un sistema de iluminacion de Emergencia Instantdneo con
luminarias Autébnomas Permanente conectada a la red, con sefializador de doble faz indicativos con logo
“Salida Emergencia”, instalados en lugares estratégicos de circulacion, pasillos, escaleras y salidas del
Edificio, indicado por Inspeccidn, se complementard con artefactos auténomos no permanentes de 60
led c/autonomia de cuatro horas, led indicador, completo. Conectado directamente al circuito
independiente para iluminacién de emergencia.

lluminacién de locales: La ubicacion de artefactos sus cantidades y formas constructivas con sus
caracteristicas técnicas se indican en plano de proyecto adjunto, en correspondencia la contratista
podra presentar muestras de alternativas para evaluacion de Estudios y Proyectos, ésta informacion
acompaiiada de calculo verificando la potencia en limenes necesarios para cada local segin destino y
actividades a desarrollar en cada uno de ellos, sugiriendo comprobar en dos puntos como minimo, la
potencia de iluminacion requerida debera estar acorde a la normativa vigente para iluminacion en
edificios publicos.

lluminacion exterior:

Se instalaran artefactos indicados en planos y conectadas a circuitos con encendido automatico al
igual que algunos de los circuitos de galerias del edificio a modo de iluminacion vigia controladas
mediante un interruptor horario digital programable con reserva.

Ventiladores/A°A°: en cada uno de los locales se instalaran ventiladores axiales, con su respectivo
comando p/embutir a 1,20 m de altura, de chapa color blanco marca GATTI o calidad similar superior,
cinco velocidades, se nivelaran en todos los casos no menos a 2.10 m. de altura.

Los circuitos de cada VA (ventilador axial) seran independientes

Alimentacién Dato y Telefonia: se instalardn cajas para toma,co"r'r‘iep:tefparla alimentar los equipos de red
de datos, central de alarma. £y ;
Nota:
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1) Todos los materiales a utilizar en obra deberan ser nuevos, sin uso, de primera calidad y deberan
cumplir con las normas IRAM, AEA, IEC u otra homologada e internacionales, y con estas
especificaciones técnicas.

2) Los conductores serdn en todos los casos PIRELLI o calidad superior.}
3) Las protecciones seran SIEMENS o SHNEIDER.

23.0 LIMPIEZA DE OBRA (PERIODICA Y FINAL)

La obra se deberd mantener limpia durante toda su ejecucion, de forma tal que sea transitable y segura,
por lo que dicha limpieza se realizara diariamente.

Una vez terminada la totalidad de las tareas y antes de la recepcidon provisoria de la misma, el
contratista estara obligado a realizar una limpieza profunda, de manera tal de dejar la obra
perfectamente limpia y en condiciones de ser ocupada. Se cuidara especialmente en esta limpieza final
de dejar perfectamente limpios los pisos, revestimientos, paredes, carpinteria, vidrios, etc.

24.0 DOCUMENTACION CONFORME A OBRA
La documentaciéon completa se confeccionard conforme al Pliego de Condiciones Particulares de la

presente obra.

Fl,.t\
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MUNICIPALIDAD DE CORDOBA.
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION DE ARQUITECTURA
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

,gsRA : l Ampliacion Escuela "Gob. Justo Paez Molina” - b° Las Palmas.

=

L | COMPUTO Y PRESUPUESTO j
| mev ] . weweowmineen . | TR T o Towee] Gona |
1 |TRABAJOS PREPARATORIOS
01.01 _|Provision de Obrador (deposito y oficina) y barios quimicos (1).- mes $ 16.625,00 5,00 $ 83.125,00
01.02_|Cerramiento de obra (puntal,malla y 1/2 sombra).- al. $ 1.120,00 25,40 $ 28.448,00
01.03 |Replanteo gl. $ 19.667,00 1,00 $ 19.667,00
01.04 |Cartel de obra un $ 18.246,60 1,00 $ 18.246,60
01.05_|Limpieza de caferias pluviales (canerias, canaletas y bajadas).- gl. $ 9.800,00 1,00 $ 9.900,00
01.06_|Limpieza de zanjas.- gl. $ 5.200,00 1,00 $ 5.200,00
2  |DEMOLICIONES
02.01__|Demolicién de zocalo exterior ml. $ 319,00 14,80 $4.721,20
02.02__|Demolicién parcial de platea (aula existente) m2 $ 690,00 17,20 $ 11.868,00
02.03 |Demolicion de cubierta de chapa y cenefa. (borde).- gl $ 4.750,00 1,00 $ 4.750,00
02.04 _|Retiro de material de demolicién en contenedor ud. $ 7.040,00 4,00 $ 28.160,00
3 MOVIMIENTOS DE TIERRA
03.01__|Excavacion para desagiies pluviales m3 $ 1.413,50 3,20 $ 4.523,20
03.02__|Excavacién para plateas.- m3 $ 1.542,00 74,00 $ 114.108,00
__03.03_|Relleno y compactacion c/ mat. aporte 0:20 . m3 $ 2.900,00 63,00 $ 182.700,00
E ESTRUCTURAS METALICAS
04.01 |Perfiles "C" bajo cubierta de chapa (sector aula ) gl $ 303.780,00 1,00 $ 303.780,00
04.02_|Perfiles "C" bajo cubierta de chapa (sector galerias) gl $ 62.420,00 1,00 $ 62.420,00
- 5 |HORMIGON ARMADO
05.01__|H° A® para platea. m3 $ 23.000,00 26,50 $ 609.500,00
05.02_ |H® A° para columnas vy vigas de encadenados, dados y dinteles. m3 $ 37.800,00 4,60 $ 173.880,00
05.03 |H° A° para canaletas pluviales m3 $ 26.760,00 2,00 $ 53.520,00
6 |ALBANILERIA
06.01 _|Mamposteria_de fundacion y sanitaria_de ladrillos comunes m3 $10.750,00 1,40 $ 15.050,00
06.02 _[Mamposteria de ladrillos huecos ceramicos portante e:0,18m m2 $ 1.845,00 196,00 $ 361.620,00
06.03__|Junta vertical (entre mampost. nueva y exi ) ml. $ 1.008,00 6,00 $ 6.048,00
7  |AISLACIONES
07.01 _|Aislacion hidréfuga horizontal m2 $ 1.634,79 11,02 $ 18.015,39
07.02_|Aislacién hidréfuga vertical m2 $1.270,00 22,04 $ 27.990,80
8 CUBIERTA
08.01 _|Cubierta de chapa FOILROOF (para aulas) m2 $ 11.500,00 128,10 $1.473.150,00
08.02 |Babetas y cumbreras de chapa prepintada (s/detalles) gl $ 41.402,00 1,00 $ 41.402,00
08.03 |Cenefas de chapa plegada prepintada y bajo alero (s/detalles) gl $ 189.420,00 1,00 $ 189.420,00
08.04 |Cubierta de chapa trapezoidal prep. (galeria).- m2 $ 5.500,00 23,00 $ 126.500,00
08.05 |Canaleta galeria y bajada (s/detalles) gl $ 28.200,00 1,00 $ 28.200,00
9 REVOQUES
09.01 _|Revoque comuin a la cal en interiores m2 $ 1.180,00 218,00 §$ 257.240,00
09.02__[Revoque comuin a la cal en exteriores m2 $ 1.377,00 132,00 $ 181.764,00
09.03__|Revoque de base plastica (tipo revear s/ grueso y fino) m2 $ 2.104,00 132,00 $ 277.728,00
09.04 |Revoque impermeable (canaletas) m2 $ 1.575,00 17,20 $ 27.090,00
10 |CIELORRASO
10.01 | Cielorraso de placas de yeso desmontables (sector aulas) m2 $ 1.810,00 60,56 $ 109.613,60
10.02_ |Cielorraso junta tomada c/buia perim. (aulas) m2 $ 1.950,00 26,62 $ 51.909,00
10.03_|Cielorraso junta tomada con placa superboard en ingresos m2 $ 2.116,00 2,28 $4.824,48
10.04 |Cielorraso de chapa trapezoidal prep. (galeria y alero aula).- 24,00 \$ 101.280,00
11 |PISO Y CARPETA TN
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11.01 [Contrapiso de H° s/platea. m2 $ 988,00 122,00 $ 120.536,00
11.02 |Carpeta cementicia (b/piso granitico) m2 $ 620,00 118,00 $ 73.160,00
11,03 |Piso de mosaico granitico compacto 40x40 m2 $ 2.885,00 118,00 $ 341.610,00
11.04 |Contrapiso de H° terminacion peinada c/borde alisado. (vereda exterior).- m2 $1.377,00 13,90 $ 19.140,30
11.05_|Tapa rejilla de H° P°.- m2 $ 2.680,00 4,05 $ 10.854,00
11.08 Salva nivel m2 $1.120,00 3,12 $ 3.494,40
.~ 42 |z6cALOS
12.01 |Zocalo granitico compacto ml. $ 1.000,00 54,00 $ 54.000,00
12.02 Zécalo de cemento estucado ml. $ 692,00 55,73 $ 38.565,16
13 |UMBRALES
13.01_|Umbrales de aluminio [ i | $ 955,00] 4,80| $ 4.584,00|
14 |ANTEPECHOS
1401 |Antepecho de H° P°_(ventanas) [ . | 168400 14,00 $ 23.576,00|
15 |CARPINTERIAS
15.01 |Carpinterias de chapa doblada n° 18 (puertas aulas).- gl $ 72.900,00 1,00 $ 72.900,00
15.02 |Carpinterias de aluminio.(ventanas linea modena) gl $ 218.440,00 1,00 $ 218.440,00
15.03 v Barral antipanico (s/detalle) ud $ 12.400,00 2,00 $ 24.800,00
16 |HERRERIA
16.01_|Rejas en ventanas y puertas, s/detalle. (tubos 30:20) [ o [ s97.00000| 1,00| $ 97.000,00
17 |PINTURA
17.01 |Pintura latex interior m2 $ 468,33 198,00 $ 92.729,22
17.02 |Pintura latex en cielorraso m2 $ 776,00 99,46 $ 77.180,96
17.03 |Esmalte sintético sobre carpinterfa y herrerfa .- m2 $ 1.078,00 31,20 $ 33.633,60
17.04_|Pintura esmalte sintético en muros interiores m2 $ 910,00 49,50 $ 45.045,00
18 |VIDRIOS Y ESPEJOS
18.01 |Vidrio float 6mm m2 $ 4.562,00 1,45 $ 6.614,90
18.02 |Vidrio doble hermetico (Temp. 5 mm+C.aire 9mm+Temp.5mm) m2 $ 12.480,00 17,00 $ 212.160,00
19 |VARIOS
19.01 |Senalética al $ 3.200,00 1,00 $ 3.200,00
19.02 |Pizarra blanca (para marcador). gl $ 13.300,00 2,00 $ 26.600,00
20 |INSTALACION CONTRA INCENDIO gl $ 18.000,00 1,00 $ 18.000,00
e INSTALACION DE GAS gl $ 322.160,00 1,00 $ 322.160,00
22 [INSTALACION ELECTRICA gl $ 606.038,00 1,00 $ 606.038,00
; 23  |INSTALACION DE VOZ Y DATOS gl $ 22.400,00 1,00 $ 22.400,00
24 |LIMPIEZA DE OBRA (PERIODICA Y FINAL) gl $ 17.900,00 1,00 $ 17.900,00
25 |DOCUMENTACION CONFORME A OBRA gl $ 11.250,00 1,00 $ 11.250,00

TOTAL GENERAL

[ s7.61493381|

El presente presupuesto asciende a la suma

de pesos: SIETE MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS TREINTAY

TRES CON OCHENTA Y UN CENTAVOS confeccionado con precios vigentes a Noviembre de 2020
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Secretaria de 4
Desarrollo Urbano |

Direccion de é Sl 5
Arquitectura Municipalidad

de Cérdoba

MUNICIPALIDAD DE CORDOBA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO DIRECCION DE
ARQUITECTURA
ESC: B® LAS PALMAS
LISTADO DE PLANOS
PLANO N° . . )
_ ARQUITECTURA GENERAL ) ESCALAS
e 01 1046-AG-01 PLANO DE UBICACION Y RELEVAMIENTO VARIAS
02 1046-AG-02 PLANTA DE DEMOLICION 1:100
03 1046-AG-03 PLANTA GENERAL Y CUBIERTA DE TECHOS 1:100
04 1046-AG-04 PLANO DE CORTES Y VISTAS 1:100
05 1046-AG-05 PLANO DE PISO 175
06 1046-AG-06 PLANO DE CIELORRASQ 175
i ZONALES i i
07 1046-A2-01 PLANO DE ZONAL 1:50
i CARPINTERIAS i i
08 1046-PC-01 PLANILLA DE ABERTURAS 1:50
i ESTRUCTURA HORMIGON i )
09 1046-E-01 PLANTA DE ESTRUCTURAS VARIAS
i INSTALACION ELECTRICA i i
10 1046-1E-01 PLANTA GENERAL ELECTRICA 1.75
. INSTALACION GAS . .
11 1046-1G-01 PLANTA DE GAS 1.75
12 PLIEGO . .
13 PRESUPUESTO . .
CARTEL DE OBRA CON IMAGEN i .
CARTEL COMUNICACIONAL

Palacio Municipal 6 de Julio - Marcelo T. de Alvear 120, 10° Piso | 428560

www.cordoba.gob.ar




