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I MEMORIA DESCRIPTIVA

La Municipalidad de Cérdoba, llama a SUBASTA ELECTRONICA para la contratacion de trabajos
de obras de Rehabilitacién y/o Reemplazo de instalaciones cloacales existentes SECTOR SUR —
Etapa |, en la Ciudad de Cordoba con el proposito de dar repuesta mas agil e inmediata a los
reclamos de vecinos, por cafnerias existentes deterioradas o tramos de ampliaciones de redes
solicitadas en el &mbito de la Ciudad de Cérdoba, y reemplazo de Bocas de Registro deterioradas
0 con tapas que se encuentran debajo del nivel de calzada existente.-

Se prevé ejecutar aproximadamente 2.260 ml de Carfieria de didmetros 800,00 ml de caferias
@160 mm, 700,00 ml de cafierias @200 mm, 500,00 ml de caferia @250 mm, 130,00 ml de
caferia @315 mm y 130,00 ml de cafieria @400 mm., y la ejecucion de 50 Br tal 50 losas (en
cada uno de los dos Sectores), tal como se indica en planilla de Cémputo y Presupuesto.-

Los materiales a emplear para la ejecucion del mismo serdn aprobados segin normas e
inspeccionados por la Direccion de Redes Sanitarias y Gas de la Municipalidad de Cérdoba.

Las Bocas de Registro (Br) se construiran segin plano tipo de Hormigén Simple si son circulares y
de Hormigén Armado si son rectangulares o cuadradas. Todas deberan tener una luz minima de
1,20 m..-

Las losas de Bocas de Registro se construirdn segin plano tipo y de 1,60 m por 1,60 m
aproximadamente, de Hormigén Armado H-35 con acelerador de fragiie, para optimizar los
tiempos de habilitacion.-

Por tratarse de reparaciones en el sistema de desagles cloacales que se encuentran en
funcionamiento, debera preverse el desvio de circulacion de los liquidos conformando un sistema
parcial de bypass entre Br cercanas y adyacentes, utilizando bombeo e interconexion con
canerias accesorias.-

Para evitar los inconvenientes por las molestias que ocasionan el material extraido de las
excavaciones, el mismo debera disponerse adecuadamente ya sea en la zona de trabajo de
contar con espacio suficiente para su disposicion en contenedores, sino debera ser retirado
inmediatamente. Asimismo de no quedar rellenada la zanja, debera tomarse los recaudos para
colocar provisoriamente elementos planos de material resistente al transito vehicular/peatonal,
cubriendo la superficie hasta tanto se restituyan las condiciones originales.-.

" Las tapas de las Br y sus marcos seran adecuadas segln vayan dispuestas en calzada o en
vereda.-

La ingenieria de la Obra al igual que la provision de materiales sera de exclusiva responsabilidad
de la Empresa Adjudicataria y debera contar con la aprobacion previa de la Direccion de Redes
Sanitarias y Gas.-

El Material previsto para la cafieria en la oferta basica a cotizar es el PVC.-
El plazo de obra es de 180 (ciento ochenta) dias calendario para cada sector.-

El presupuesto oficial asciende a la suma de $54.381.925,88 (Pesos Cincuenta y Cuatro
Millones Trescientos Ochenta y Un Mil Novecientos Veinticinco con Ochenta y Ocho
Centavos) IVA incluido, al mes de al mes de Setiembre de 2020.-

La ejecucion de la obra se ajustara a las condiciones estipuladas en el presente Legajo Técnico,
las Especificaciones técnicas de las NORMAS vigentes y toda documentacion mencionada en el
Art. 1.4 del Pliego de Condiciones Particulares (PCP) y-eonforme a las disposiciones de la
Ordenanza 244/57 y su Decreto Reglamentario /,mgd#ﬁ\ catorias, a las ordenanzas

JE/
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correspondientes en vigencias, Codigo Tributario, Ordenanza Impositiva, Ordenanza 12.130/12 y
Normas existentes.-

Se debera contemplar la disponibilidad de marteriales, mano de obra, equipos y personal técnico
los 7 (siete) dias de la semana, y las 24 (veinticuatro) horas, si asi la circunstancia lo amerita,
segun las instrucciones emanadas por la Direcciéon de Redes Sanitarias y Gas.-

El precio que fijard el Oferente deberd incluir impuestos, contribuciones y cualquier tipo de
gravamen que pueda afectar el costo de la obra, o sea que el precio debera ser Unico y definitivo.-

La Municipalidad certificara a la Contratista todos los trabajos que se ejecuten como consecuencia
de la presente licitacion bajo el “sistema Modular” .-
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I PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

1. OBJETO DE LA OBRA

La presente Subasta Electrénica, tiene por objeto Reemplazar caferias cloacales y losas y tapas
de Bocas de Registro existentes, deterioradas u obsoletas y y ejecutar tramos de redes nuevas
que fuesen muy necesarias para satisfacer requerimientos de vecinos, con el propésito de mejorar
las condiciones de funcionamiento del sistema cloacal instalado en el SECTOR SUR de la Ciudad
de Cordoba, en un todo de acuerdo a la documentacién del presente legajo técnico.-

La Obra se desarrollaré donde fuese necesario su realizacion, dentro del Ejido Municipal de la
Ciudad de Cérdoba.-

1.2. TRABAJOS MINIMOS A REALIZAR DESCRIPCION SOLO EN CARACTER
ENUNCIATIVO

Los trabajos minimos a realizar en virtud del Contrato que se celebre para la ejecucion de las
obras del presente proyecto seran:

[1.2.1. Liberacion de traza y replanteo.

I.2.2. Transporte y traslado de materiales y equipos.

I1.2.3. Construccién y desmontaje de obrador.

I1.2.4. Estudios y Sondeos - Auscultacion por video/monitoreo.

I1.2.5. Rotura y Reparacion de Pavimento y vereda

I1.2.6. Excavacion, retiro de material, relleno, tapado y compactacion.

[1.2.7. Instalacion de sistema provisorio de desagiie cloacal en zona adyacente.

I1.2.8. Preparacion de zanjas, nivelacion, provision de arena y acunamiento de la cafieria.
[1.2.9. Provisién de todos los materiales y construccion de Br.

11.2.10. Colocacién de chapones o cobertores superficiales cubriendo la calzada y vereda en
donde se efectuod la excavacion asegurando el transito vehicular/peatonal.

11.2.11. Pruebas y Controles de Calidad.

11.2.12. Provision de Materiales y Construccion de Obra de Arte y Complementarias.
11.2.13. Complemento de Obra y su enlace a colectores existentes.

I1.2.14. Reconexion de las derivaciones domiciliarias a la nueva caferia.

11.2.15. Verificacion de funcionamiento de Br existente.

11.2.16. Limpieza de obra y retiro de sobrantes.

11.2.17. Gestiones y Documentacion Conforme a Obra.

11.2.18. Entrega de las Obras.

11.2.19. Provisiones complementarias y Servicios de Obra.

I.3. REGIMEN LEGAL DE APLICACION

La obra contemplada en el presente proyecto serd adjudicada mediante Subasta Electrénica bajo
las condiciones generales de licitacion, adjudicacion, contra&ac}ﬁp ejecucion, recepcién y pago
establecido en segun Resolucion Serie “C” N°036/2020, Ja Sécre ria de Desarrollo Urbano,
conforme a lo previsto en el Articulo 15° Ter de Orde Zé 244/5\'? n‘\odlflcada porrt\Ordenanza

(»4:'-' 11
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13004/20, y Decreto N°1.665 ‘D’/57, Reglamentario de la anterior y Ordenanza de Contabilidad
5.727/70 y las respectivas legislaciones pertinentes en vigencia de orden nacional, provincial y/o
municipal que resulten aplicables a los bienes y/o servicios a subastar. Rige la Ley de
Convertibilidad N°23.928/91 y su Decreto reglamentario N°529/91 y sus modificaciones.-

La numeracion precedente no es taxativa y en consecuencia no excluye la aplicacion de todo otro
dispositivo legal o modificatorio de los mencionados o que lo sustituya, vigente a la fecha de
Licitacién. En caso de duda o contradiccion entre lo especificado en el Pliego de Condiciones
Generales y lo expresado en este u otro documento licitatorio, se consideraran prioritarias las
especificaciones del mencionado Pliego Particular de Condiciones.-

La presentacion de la Oferta significara la aceptacion lisa y llana de todas las estipulaciones que
rigen la presente contratacion. Se debera completar el Capitulo Xlll (Oferta Econoémica) para la
presentacion de la Documentacion

II.4. DOCUMENTOS DEL PROYECTO QUE RIGEN LA CONTRATACION

Se consideraran partes integrantes del proyecto de esta obra los siguientes documentos:

Ordenanza 244/57 de Obras Publicas modificada por Ordenanza 13.004/20, y su Decreto
Reglamentario N°1665 'D'/57 .-

Y

» Decreto N°4038 ‘D'/79.-

» Resolucion Serie "C" N°036/2020, de la Secretaria de Desarrollo Urbano.-

» Ordenanza 12.130/12 (Fideicomiso de Administracion y Garantia) y Ordenanza 12.016/12
(Fondo para el Desarrollo de la Infraestructura Sanitaria y Cloacal).-

» Ordenanza de Administracion y Contabilidad 5.727/70.-

» Cadigo Tributario y Ordenanza Impositiva vigente.-

» Ordenanza 5290/67 Normas sobre Desagles Cloacales de la Municipalidad de Cordoba.

» Ordenanza 6960/79 y su ampliatoria Ordenanza 7404/81.

» Ordenanzas 6.904/78 y 12.990/19 y sus modificatorias

> Pliego General de Especificaciones Técnicas para Obras Viales y Desaglies Pluviales

» Notas Aclaratorias y/o Modificatorias si las hubiera.

> Especificaciones para la Construccion de Obras Externas de Provision agua y desagues.

» Normas para Materiales y Estructura de Hormigén simple y armado.

Y

Normas para la Fabricacion y Recepcion de cafios de A°C® tipo R.C.P. y Normas para la
fabricacion de cafieria de PVC.

» Normas de Célculo de canerias sometidas a cargas externas.

Y

Decreto N°809/96 y su reglamentacion del Registro de Constructores de Obras Publicas.

» Ley N°19.587/72 Decreto Reglamentario N°351/79 Higiene y Seguridad en el trabajo y
Resolucién N°1.069/91 de Salud y Seguridad en la Construccion y Ley N°24.557/96, en
vigencia sobre las ART.

Normas IRAM N°113.047 y N°113.048 Norma N°3.002/62 y Resolucion N°24.797 del

v

9/03/1966 de O.S.N. para aros, arandelas y planchas de caucho sintético.
» Norma N°11.534 (Caios de A°C® tipo R.C.P.).
» Ordenanza 10819/(30/11/2004) - "Comision de Cortes de Obras Publicas".
}

Ley de Convertibilidad N°23.928/91, su Decreto reglamentario N°529/91 y modificatorias.
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» Resolucion N°012/2000 Direccion de Obras Viales. Intervencion en calzadas y/o veredas.

» El Legajo de Obras compuesto de:

o Memoria Descriptiva.
o Pliego de Condiciones Particulares.
o Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.
o Computo y Presupuesto Oficial (p/Propuesta Basica).
o Modelos de Propuesta Basica
0 Modelo de Nota o Solicitud de Admision.
o Planos:
= Adjuntos.
* Generales.
- Detalles Camara tipo y Uniones.

<
»  Otras Normas Nacionales y/o Internacionales de reconocido prestigio (DIN, AWWA, etc.).

» Ley Provincial N°7.343/85 y Decreto Reglamentario N°3.290/90 de Evaluacion de Impacto
Ambiental.
II.L5. DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Seran documentos del contrato a celebrarse para esta obra ademas de los que el ordenamiento
juridico senale como de aplicacion obligatoria lo siguiente:

» La Propuesta y documentacion anexa.-
> Los documentos del Proyecto enumerados en el Apartado.-

» Las Notas Aclaratorias y/o Modificatorias suplementarias producidas por si, por la
Municipalidad de Cérdoba o como resultado de las consultas previstas en la documentacién
que rigen la Licitacion.-

A4

Los instrumentos legales que rigen las etapas previas durante y posteriores a la Licitacion.-

. I.6. PEDIDO DE ACLARACIONES E INFORMACIONES SUPLEMENTARIAS

Los pedidos de aclaraciones sobre dudas que se originen en la documentacién oficial para la
licitacion se podran hacer en un todo ajustado a lo que establece el Art. 25° del Decreto
Reglamentario N°1.665 ‘D'/57 .-

I.7. COMPUTO DE LOS PLAZOS

Todos los plazos de la presente documentacion seran computados en dias calendario.-

1.8. CONOCIMIENTO DE ANTECEDENTES

Con anterioridad a formular su oferta, el Proponente debera estudiar e inspeccionar el terreno,
incluyendo el suelo y subsuelo, posicion y fluctuacion de la napa freatica subterranea vy si fuera
necesario, el comportamiento del suelo para la construccién y operacion del tipo de obra motivo de
la Licitacion, debiendo requerir las informaciones relacionadas con la ejecucion deﬁl{g obra y las

relativos al

condiciones climaticas zonales y todos los datos que influyan en eI trabaJo asi como |
costo y duracion de los mismos.- -
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No se admitira en consecuencia, reclamo de ninguna naturaleza relacionado con la obra, basado
en falta de informacién, ni aducir a su favor la carencia de datos en el proyecto y documentacion de
la obra.-
11.9. ORDEN DE PRELACION DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO
[1.9.1. Pliego de Especificaciones Especiales para Licitaciones Publicas.
11.9.2. Notas Aclaratorias y/o Modificatorias si las hubiere.
11.9.3. Planos:
11.9.3.1. De Detalle.
11.9.3.2. De conjunto.
11.9.3.3. Generales.
11.9.4. Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.
11.9.5. Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.
11.9.6. Pliego de Condiciones Particulares.
11.9.7. Pliego de Condiciones Generales.
11.19.8. Ordenanza 244/57 y Decreto Reglamentario N°1.665 ‘D’/57 y modificatorias.
11.9.9. Ordenanza de Administracion y Contabilidad 5.727/70.
11.9.10. Ordenanza 5.290/67 Normas sobre Desagues Cloacales.
11.9.11. Computo Métrico y Presupuesto Oficial.
[1.9.12. Propuesta.
11.9.13. Solicitud de admision.-
11.9.14. Planilla de Materiales y Equipos sujetos a Inspeccion en Fabrica y Datos Garantizados.-

I.10. FECHA DE SUBASTA - HORA DE INICIO Y FINALIZACION DE LA SUBASTA

Sera la que se establezca en la publicacion del llamado.-

I.11. MEJORA DE OFERTAS - MARGEN MiNIMO DE MEJORA DE OFERTAS

La Municipalidad de Cérdoba podra solicitar a la Empresa que “ajustada a pliego” ofrezca al menor
precio, una mejora de su Oferta.-

En cuanto al margen minimo de mejora, seré la que se establezca en la publicacion del llamado.-

I1.12. FORMA, LUGAR Y PLAZO DE CONSULTA

Las consultas relacionadas a las citadas normativas, las aclaraciones y observaciones a los pliegos
de condiciones que los Proponentes juzguen pertinentes, deberan ser formuladas segun se detalla
a continuacion:

.12.1. FORMA Y LUGAR DE CONSULTA

Ingresando al portal de subasta del Municipio (https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/) con su
usuario y contrasefia. Las mismas seran respondidas y quedaran visibles para todos aquellos

Proponentes que se encuentren registrados en dicho portal.-
11.112.2. PLAZO DE CONSULTA
Hasta 48 (cuarenta y ocho) horas previas a la apertura del periodo de lances. —



MUNICIPALIDAD DE CORDOBA Expte. N?036.305/20 Fs oD
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION DE REDES SANITARIAS \ GAS

11.12.3. REFERENTES DE CONTACTO
* Cuestiones relacionadas con las condiciones generales y particulares:
o Direccion de Compras y Contrataciones,
Tel. 0351-4285600 — Interno 1932/1941
Correo electronico: subastaelectronica@cordoba.gov.ar

La Direccion de Compras y Contrataciones podra realizar aclaratorias de oficio, gue seran
publicadas en el portal web de compras oficial y/o en la pagina web del Municipio a través de notas
aclaratorias en la siguiente pagina:

https://subastaselectronicas.cordoba. gob ar/

» Cuestiones relacionadas con las especificaciones técnicas:
o Direccion de Redes Sanitarias y Gas — Depto Estudios y Proyectos,
Tel. 351-4285600/ - Interno 1843/1845/1848/1850

Correo electrénico: redessanitariasygaseyp@gmail com

11.13. DOMICILIO A LOS FINES DE LA CONTRATACION

A todos los efectos legales se considerara domicilio del Proponente y eventual Adjudicatario, el
domicilio electronico constituido por los interesados a través de Declaracién Jurada en los términos
del Articulo 1° Inc. 3 de la Resolucién Serie “C" N°036/2020 de la Secretaria de Desarrollo Urbano,
reglamentaria de la Ordenanza 13.004/20, como asi también el usuario y contrasefia generado a
través del portal de subastas del Municipio.-

Las notificaciones electronicas se consideraran perfeccionadas transcurridos 3 (tres) dias, contados
a partir del momento en que se encontraron disponibles, es decir, en condiciones de ser visualizadas

en el domicilio electronico, aun cuando el destinatario no haya accedido al mismo para tomar
conocimiento.-

La existencia de impedimentos que obstaculicen la posibilidad de enviar o recibir una notificacion
electronica, deberan ser acreditados por quien los invoque, salvo que fueran de publico
conocimiento, o producto de fallas en los equipos o sistemas informaticos, lo cual sera considerado
en cada caso concreto.-

I1.14. OFERENTES HABILITADOS PARA PARTICIPAR

Para participar de un procedimiento de subasta electrénica el interesado debera registrarse como
usuario en el portal de subastas del Municipio, ingresando al siguiente enlace
https://subastaselectronicas.cordoba gob.ar/, y posteriormente presentar en la Direccién de
Compras y Contrataciones, la documentacion necesaria para ser vinculados en la respectiva
subasta, detallada en el Art. I1.16 del presente PCP -

I.15. PRESENTACION DE SOBRES PARA VINCULACION A LA SUBASTA

La presentacion de sobres se realizara en la Direccién de Compras y Contrataciones, sita en el 9°

Piso del Palacio Municipal "6 de Julio”, Av. Marcelo T. de Alvear esquina Caseros - Cérdoba, entre
los dias.......... .. \9e20 . a las el

\
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_TCada sobre con la documentacion aludida en Art. I1.16 del PCP sera abierto en presencia del
gnteresado y personal de la Direccidbn de Compras y Contrataciones. Por cada uno de los
interesados se labrara un acta detallando el contenido de la informacion presentada.-

El plazo de presentacion de esta documentacion es de 2 (dos) dias, que comienzan a contarse
desde los 3 (tres) dias anteriores al dia de la subasta. Se receptara la documentacion hasta ias
12:00 (doce)} horas del dltimo dia de presentacion.

i.16. DOCUMENTACION REQUERIDA PARA VINCULACION

Los interesados deberan presentar para su vincuiacién a la respectiva subasta, la documentacion
que a continuacion se detalla, en sobre cerrado sin membrete, con la identificacion de la subasta a
que corresponde, conteniendo:

Subasta Electronica N°............ Exp. N°036.305/20

Obra: CONTRATACION DE OBRAS DE REHABILITACION Y/O REEMPLAZO DE
INSTALACIONES CLOACALES EXISTENTES DE LA CIUDAD DE CORDOBA

Ubicacion: SECTOR SUR DEL RIO SUQUIA - ETAPA |

a verificarse el dla.._ de ... de 202_atas ... hs., en Calle Marcelo T. de Alvear #120 - Palacio
Municipal "6 de Julio”, 8° Piso — Direccién de Compras y Contrataciones, C.P. X56000KGQ - CORDOBA.

il.16.1. SoLicitup DE ADMISION

Sera segun el modelo adjunto Capitulo VIl y de acuerdo a lo establecido en el Art. 27° del Decreto
N°1.665 ‘D'/57, sin sellado. En caso que el Proponente sea una Union Transitoria - UT., 1a Solicitud
de Admision debera estar suscripta por el/los representantes designados conforme lo exige los
Articulos del Cadigo Civil y Comercial con facultades suficientes para obligar a los integrantes de la
UT..-

Al pie se detallaran todos los elementos contenidos y que forman parte de la propuesta.-
1.16.2. INSCRIPCIONES

« Constancia de Inscripcion vigente en el Registro de Contratistas Municipal en el rubro
relacionado al objeto de la Subasta.

En el caso de Unidén Transitoria (UT) u otro tipo de agrupacién de empresas, segun lo
establecido en Art. 1.117 de este PCP, todos los integrantes deberan cumplir con este requisito.

¢ Constancia de inscripcion vigente en el Registro de Proveedores y Contratistas del Estado
Provincial (ROPyYCE) en el rubro relacionado al objeto de la Subasta, donde consten los ratios
relevantes y la capacidad econémica y financiera de la empresa. En el caso de UT u otro tipo
de agrupacién de Empresas, segun lo establecido en Art. 117 de este PCP, todos los
integrantes deberan cumplir con este requisito.

La constancia de inscripcion en ROPyCE, respecto a calculos de la Capacidad Econémica
Financiera debera acreditar: ‘

% Ratio de Liquidez (Activo corriente / Pasivo corriente), mayor o igual que 1,30 (uno con
treinta)

4 Ratio de Solvencia (Activo Total / Pasivo Total), mayor o igual que 1,50 (uno con cincuenta)

L
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< Ratio de Prueba Acida (Activo Corriente — Bienes de Cambio) /Pasivo Cte.), mayor o igual
que 0,75 (cero con setenta y cinco)

< Ratio de endeudamiento (Pasivo Total / Patrimonio Neto), menor o igual que 2,00 (dos).

% Resultado de la Capacidad Econdémica Financiera (Patrimonio Neto * 4) superior o igual a
$50.000.000,00 (Pesos Cincuenta Millones)

En el caso de UT u otro tipo de agrupacion de Empresas, segun lo establecido en Art. 1117 de este
PCP, los requisitos establecidos deberan ser cumplidos por todos sus integrantes, excepto la
capacidad econdmica financiera, la cual se calculard ponderando por los porcentajes de
participacion de cada uno de sus integrantes. Los valores seran extraidos de la constancia de
inscripcion de ROPyCE de cada integrante. La fecha de cierre de todos los Estados Contables
debera ser coincidente. En caso de no coincidir deberan prepararse Estados Contables de corte.
certificados por el Consejo Profesional de Ciencias Econémicas (CPCE) de la jurisdiccion
correspondiente u organismos equivalentes, a los fines de permitir la suma de las partidas
contables.

[1.16.3. DowmiciLio ELECTRONICO

Constitucion del Domicilio Electronico a los fines de la contratacién, segtin Capitulo.IX, Formulario
N°01 - CDE suscripto por el representante legal.

11.16.4. REPRESENTACION LEGAL

Documentacion que acredite que la persona humana registrada en el Portal de Subasta cuenta con
capacidad para representar a la firma Oferente ante este Municipio firmado por el representante
legal, conforme se detalla en el Art. 11.17-

I1.16.5. GARANTIA DE LA PROPUESTA

Segun lo establece el Art. 25° del Decreto N°244/57 sera igual al 1% (uno por ciento) del
Presupuesto Oficial en todos los casos podra depositarse la Garantia en la Direccion de Tesoreria
de la Municipalidad de Cérdoba y adjuntar con la Propuesta, original del recibo correspondiente -

Podra ser constituido:
1. Efectivo:

En una cuenta especial del Banco Provincia de Coérdoba, Casa Central denominada
‘Municipalidad de Cordoba, Depdsito en Garantia para Obras Publicas y Licitaciones’ Cuenta
N°65/25.-

2. Titulos Publicos:

De la Nacion, Provincia o Municipalidad de Cordoba al valor de la Cotizacion de plaza para el
dia anterior al de la Licitacién. Se debe requerir constancia de depodsito en la Direccion de
Tesoreria - 5° Piso - Palacio Municipal ‘6 de Julio’ -

3 Fianza Bancaria:

Otorgada por cualquier entidad Bancaria que opere con Casa Matriz ¢ Filial 6 Sucursal en
Cordoba.-

Estas Fianzas deberan consignar su domicilio legal en la Cordoba, sometiéfidose con
exclusividad a los Tribunales Ordinarios de esta Ciudad.- /L ON

.
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4, Seguro de Caucion:

Otorgado por Compaiiias o Firmas que demuestren estar autorizadas al efecto por organismos
nacionales competentes, deberan tener Casa Central ¢ Filial 6 Sucursal y con Domicilio Legal
en la Ciudad de Cordoba, sometiéndose expresamente a la Jurisdiccion de los Tribunales
Ordinarios de esta Ciudad. Debiéndose acreditar que el firmante de la Pdliza tiene facultades
para que la Comparia de Seguros asuma el riesgo mediante su firma certificada por Escribano
Publico.-

5. Pagaré:

Suscripto por quienes sean Representantes Legales o actuen con poder suficiente del Oferente.
En el cuerpo de este documento (anverso o reverso) debera constar la autenticacion de la firma
por escribano publico, entidad bancaria, autoridad policial u oficial mayor del municipio.-

Dicho documento debera completarse consignando claramente su caracter de “Garantia de
Mantenimiento de Oferta”, monto por el que se constituye, nimero de Subasta y Expediente al
que corresponde, y el asunto de que se trata. No debera consignarse fecha de vencimiento y no
se podra incluir otra leyenda que pueda tergiversar el valor del documento.-

La falsedad de los datos contenidos en la documentacion que se acomparie, determinara la
inmediata exclusién del interesado. Sila falsedad fuera advertida con posterioridad a la adjudicacion
0 contratacion, sera causal suficiente para dejar sin efecto la misma por causa imputable al
Adjudicatario, segun corresponda, con pérdida de la garantia de cumplimiento de contrato,
sanciones en el Registro de Contratistas Municipal, y sin perjuicio de las demas responsabilidades
civiles y/o penales que deriven del hecho.-

11.16.6. ANTECEDENTES DE OBRAS

Listado de obras realizadas en los ultimos 10 (diez) afios, en los que se acrediten metros de
cafieria cloacal como minimo, indicando el nombre del Comitente, Empresa o Ente Publico al
cual se le suministré el servicio, fechas de ejecucion y cantidad de cafieria instaladas, segun
Art. VIL.2, firmado por el Representante Legal.-

La Municipalidad de Cérdoba se reserva el derecho de exigir, previo a la adjudicacion, la
presentacion de todos los elementos que demuestren la efectiva ejecucion de los trabajos
declarados por el Oferente.-

Listado de obras a realizar en los préximos 12 (doce) meses, indicando el nombre del
Comitente, Empresa o Ente Publico al cual se ejecutara la obra, cafierias a instalar, y fechas
de ejecucion segun Art. VIL.5.-

1.16.7. MEMORIA TECNICA, PLANTEL, EQUIPO Y PLAN DE TRABAJOS E INVERSIONES

Plantel y equipos a utilizar en obra. Se deberan acompanar las planillas segun Art. VIL.6.1 y Art
VII.7. Documentacion respaldatoria (folletos, datos garantizados, especificaciones técnicas y
memorias, etc.) de los materiales a utilizar.-

Descripcion de los Métodos Constructivos a emplear .-

Los Proponentes deberan acompafar una "Memoria Técnica" donde ademas se detallaran
métodos y equipos previstos para la ejecucion de las tareas de acuerdo a un plan de avance e
inversiones tentativo que contemple la maxima linealidad de las mismas. En la Memoria Técnica
se especificaran detalladamente los sistemas a utilizar para la ejecucion de las siguientes
tareas:
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“+ Excavacion de zanjas de mas de 2,50 (dos con cincuenta) metros de profundidad.
<+ Sifon bajo cafieria pluvial u otro obstaculo si lo hubiera.

%+ Rotura y reparacion de pavimentos.

<+ Achique en zanjas de profundidad significativa.

*+ Meétodo de contencién de inundaciones.

+ Meétodo de derivacion de los liquidos en escurrimiento en cafierias/tramos a reparar.
<+ Sistema para elaboracion del Hormigon.

% Camara de empalme.

< Verificacion de funcionamiento y restitucion de conexiones domiciliarias existentes.
% Desmantelado y/o desconexion de las instalaciones de bombeo.

“ Logistica de materiales proveniente de la excavacion de zanjas,

[1.16.8. REFERENCIAS

Listado de Bancos y comercios e Instituciones a los cuales puede requerirse referencias sobre la
Capacidad Econoémica, Financiera y Técnica de la Firma. Asimismo los antecedentes profesionales
del Profesional que firma la Propuesta en caracter de Director Técnico y los correspondientes a |a
Empresa haciendo particular mencion a los antecedentes de obras realizadas particularmente
analogas a la presente licitacion. -

I1.17. PROPONENTES

Podran participar como Proponentes a la Subasta, las Personas Humanas, Juridicas, Uniones
Transitorias (UT) u otro tipo de agrupaciones de empresas, regulados por los Articulos 1463 y 1470
subsiguientes y concordantes del Codigo Civil y Comercial, para lo cual deberan incorporar, ademas
de los requisitos consignados en el articulo anterior (documentacién para vincular), la
documentacion que a continuacion se detalla:

1.17.1. PERSONAS FiSICAS

Deberan acompariar a su presentacion constancia de su inscripcion en la matricula de comercial y
consignar sus datos personales completos.-

1.17.2. SOCIEDADES REGULARES

Deberan acompafiar a su presentacion copia autentica y legalizada en su caso, del Contrato Social,
Estatutos y modificaciones debidamente inscriptas en el Registro Publico de Comercio y acreditar
en forma fehaciente la representacion y facultades para obligar a la sociedad, de quien formule la
presentacion. En la misma deberan consignarse ademas todos los datos personales de los socios
que la integran y de los gerentes, apoderados o representantes legales, con excepcién de las
sociedades de capital, en las que tales recaudos deberan cumplimentarse respecto de los
directores, sindicos y demas funcionarios que ejerzan la representacion o administracion de la
misma.-

11.17.3. PROPONENTES ASOCIADOS

Para las Uniones Transitorias (UT) u otro tipo de agrupaciones de empresas, as de los
requisitos consignado en el articulo anterior, segun estén conformadas por iSi
juridicas 0 ambas, deberan presentar la siguiente documentacion:

o




a- Para UT u otro tipo de agrupaciones de empresas no constituidas al momento de la
presentacion de la Oferta, el compromiso de constitucion de UT de donde surja
expresamente que cada una de ellas sera solidariamente responsable por el cumplimiento
de las obligaciones emergentes de la contratacién. Compromiso de Constitucion de UT
conforme las disposiciones del Cédigo Civil y Comercial de la Nacion y las exigencias de los
presentes pliegos de bases y condiciones, debiendo acompafar asimismo copias
certificadas de los instrumentos societarios que autorizan la conformacion de la UT. Al
momento de la adjudicacion debera estar formalmente constituida la Union, debiendo
cumplirse entonces con los requisitos enumerados en el punto siguiente.

b- Para UT u otro tipo de agrupaciones de empresas constituidas al momento de la
presentacion de la Oferta, debera ademas cumplimentarse con los siguientes requisitos:

* Copia certificada del instrumento de constitucion formal debidamente inscripto ante la autoridad
competente.

+ Copia certificada de las resoluciones societarias de cada una de las empresas integrantes, de
las que surja la voluntad de cada empresa de participar en la presente licitacion publica o
subasta electronica de corresponder.

+ Instrumento legal correspondiente donde se establezca expresamente, que todos los
integrantes de la UT son solidaria e ilimitadamente responsables por el cumplimiento de todas
las obligaciones emergentes del presente contrato.

+ Cada uno de los integrantes debe cumplir con todos y cada uno de los requisitos y exigencias
establecidos en los presentes pliegos de bases y condiciones

1.18. EVALUACION DE DOCUMENTACION — COMUNICACION

Luego de presentada la documentacion, la Comision Evaluadora, conformada por personal de la
Direccién de Compras y Contrataciones y de la Secretaria de Desarrollo Urbano, valorara la
informacion receptada. Los interesados que no completen rigurosamente todas y cada una de las
exigencias, seran excluidos, y no podran ofertar durante el periodo de lances. Se comunicara al
domicilio electrdnico de cada interesado, el dia de la subasta, si su solicitud de participacion se
encuentra aceptada o rechazada.-

11.119. PERIODO DE LANCES

El periodo de lances sera el lapso de tiempo durante el cual los Oferentes realizaran
electronicamente sus Ofertas. Durante dicho periodo, los interesados que se registren e ingresen a
la plataforma digital, podran visualizar de manera virtual y simultanea todos los lances realizados y
la posicién de los mismos en el orden de prelaciéon segun la Oferta realizada, sin perjuicio de la
confidencialidad que se mantendra sobre la identidad de los Oferentes.-

o o8 Y. &
S i
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1.20. PRESENTACION DE LA OFERTA ELECTRONICA

Los Oferentes registrados en el portal de subastas del Municipio y vinculados a la subasta
respectiva, realizaran electrénicamente sus Ofertas dentro del periodo de lances establecido en
PCP.-

El primer lance para ser valido, podra ser igual o inferior al precio de arranque. Efectuado el primer
lance, los subsiguientes, para ser validos, deberan igualar o superar al porcentaje minimo de
mejora, respecto de la ultima Oferta ocurrida durante la subasta.-

I.21. ACTA DE PRELACION FINAL — PUBLICIDAD

Una vez finalizada la Subasta, automaticamente se procesaran los lances recibidos, ordenando a
los Oferentes, por cada renglén, segun el monto de su ultimo lance, generando electronicamente
un Acta de Prelacion Final (Informe Final de Subasta).-

El Acta de Prelacién Final sera publicada en el portal de Subastas del Municipio, mostrando la
identidad de los Oferentes, y notificada al domicilio electrénico de los mismos.-
1.22. DOCUMENTOS REQUERIDA PARA LA ADJUDICACION

Dentro de los 5 (cinco) dias habiles posteriores a partir de la notificacion del Acta de Prelacion Final,
el Oferente que haya quedado primero, debera presentar en la Direccion de Compras y
Contrataciones, la documentacion que a continuacion se detalla:

11.22.1. CAPACIDAD PATRIMONIAL, FINANCIERA Y EMPRESARIAL EN GENERAL

Estados contables de los dos ultimos ejercicios debidamente certificados por el Consejo Profesional
de Ciencias Econémicas (CPCE) de la jurisdiccion correspondiente u organismos equivalentes.

11.22.2. PLANILLA DE DATOS CARACTERISTICOS GARANTIZADOS DE LOS MATERIALES
Debera ser presentada segun el modelo que acompana este pliego Art. l11.31 del PETP -
1. Se puede presentar mas de una marca y/o modelo. -

Todas las marcas y/o modelos propuestos deberan cumplir con las Especificaciones
Técnicas.-

2. Sien el momento de estudio de las ofertas se verifica que ninguna de las marcas y/o modelos
y/o tipo de material propuestos cumple con las Especificaciones Técnicas, la oferta sera
rechazada.-

3. La Municipalidad podra solicitar previamente a la adjudicacién, aclaraciones o datos
complementarios en los casos que falten datos de algun material.-

11.22.3. PLANILLA CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN AGENCIA FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS
(AFIP)

11.22.4. ORGANIGRAMA

Organizacién funcional del plantel completo propuesto para la realizacion de las tareas;
mencionando, para cada cargo o funcion, el nivel de capacitacion o titulo del personal

11.22.5. PLAN DE TRABAJOS E INVERSIONES

11.22.6. REFERENCIAS DEL REPRESENTANTE TECNICO Y DEL PROFESIONAL EN HIGIENE Y
SEGURIDAD —

.. 00 O8N
Curriculum vitae tanto del Director Técnico y Representante Técnico, comp-del Profee‘lqnal en
Higiene y Seguridad, propuesto por el Oferente y constwapt‘;ia extendida por gf'jColegiclge }ngg{ueros
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de la Provincia de Cérdoba, de que se encuentra vigente y al dia la matricula correspondiente
Art..VI.6.1

11.22.7. DECLARACIONES JURADAS Y CONSTANCIAS

Declaracion jurada que exprese el cumplimiento, por parte del Oferente, de los requisitos que se
detallan a continuacién:

* Que goza de todos los derechos civiles y cuenta con capacidad para contratar.
* Que no cuenta con medidas cautelares o inhibiciones.

* Que no cuenta con reclamos administrativos y/o demandas judiciales con la Municipalidad
de Cérdoba.

* Que no ha sido condenado por fraude, estafa o cualquier otro delito contra la fe publica.
*Que no cuenta con sanciones aplicadas por el Registro de Contratistas Municipal.

* Que no pertenece al directorio, no es socio comanditado, o socio gerente, respectivamente,
de Sociedades Anoénimas, Sociedades en Comanditas por Acciones o Sociedades de
Responsabilidad Limitada, de Empresas sancionadas por el Registro de Contratistas
Municipal, ni pertenecid a la planta de personal municipal, tanto permanente como
contratado en cualquiera de las formas posibles, durante los dos Ultimos afios previos a la
apertura de la presente subasta electronica.

*+ Declaracion jurada en la cual conste que el Oferente ha tomado conocimiento de las notas
aclaratorias (con o sin consulta), si existieran, y que se notifica de las mismas.

11.22.8. CONSTITUCION DE DOMICILIO

Constancia por escrito de la constitucion de domicilio en la ciudad de Cérdoba. segun Capitulo X
Formulario N° 04 - CDCC.-

11.22.9. PROPUESTA ECONOMICA
[1.22.9.1. Formalidades

Debera acompanar la planilla Capitulo XlIl debera ser acompafiado por analisis de precios acorde
al Capitulo VI. Las Ofertas deberan hacerse expresada en moneda de curso legal, firmada en todas
sus hojas por el proponente y el director técnico de la empresa en todas sus hojas y por un
Profesional que debe tener Titulo Universitario de Ingeniero Civil o cualquier otro Ingeniero con
especialidad en Hidraulica. Los precios deberan ser idénticos a los ofrecidos en la subasta
electrénica.-

Las cantidades seran consignadas en letras y nimeros. Cuando existiera discordancia entre ambas,
solo se tendra en cuenta la primera de las citadas.

Sera redactada en idioma castellano, sin raspaduras ni enmiendas, entrelineas o testaciones que
no se hubieren salvado formalmente al final.-

11.122.9.2. Cotizacion
Segun Decreto Reglamentario N°1665 ‘D'/57 y Ordenanza 13.004/20 -
Los Oferentes deberan cotizar el importe de su Oferta expresado en pesos.-

La Oferta basica debera ser formulada ajustada en un todo a la forma de pago establecida en el
presente PCP.-

Los precios cotizados con precios al mes de licitacién deberan incluir impuesto al valor agregado
(IVA) o la alicuota correspondiente, de acuerdo a la legislacion vigente, y cualquier otro impuesto,
gravamen, tasa, tributo y gasto que deba incurrir el Oferente, incluido impuesto de sellos
correspondiente al Contrato que estara a cargo.-
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En caso de errores numéricos, la Municipalidad considerara la oferta dando validez a los precios
unitarios tomando como Oferta el monto que resulta de los calculos respectivos.-

Debera estar acompanada del Analisis de Precios de todos los items de la Propuesta segun
Capitulo VI -

A dichos costos netos del "MODULO" se agregaran (explicando y aclarando los valores) los
porcentajes de gastos generales e indirectos - beneficios - gastos financieros - impuestos - utilidades
e imprevistos; con detalle del porcentaje de incidencia de estos rubros. Los analisis de precios seran
los de todos y cada uno de los Item que comprende la obra, haciendo el analisis que corresponda
presentar como si se tratara de un Precio Unitaria de una obra Licitada por Unidad de Medida. y
deberan ser integrados con todos los elementos que hacen al costo de las tareas del "MODULQO".

Respecto a las cantidades consignadas en la planilla de cotizacién Capitulo XIlI, la Municipalidad
ejecutara el 100% + 20% (cien por ciento mas/menos veinte por ciento) del total del monto
contractual, sin derecho a reconocimiento o resarcimiento alguno para la Contratista. Es decir, en
caso de haber realizado la obra cumpliendo con el objeto de la misma y que se hayan ejecutado
entre el 80 % (ochenta por ciento) y el 100% (cien por ciento) de monto contractual, la
Municipalidad podra dar por terminada la misma. De igual manera en caso gue se ejecuten la
totalidad de las cantidades contratadas y resulte indefectiblemente necesario ejecutar un adicional
de cantidades no contempladas originariamente pero que de ellas dependa el cumplimiento del
objeto de obra, el Municipio podra realizar hasta un 20% (veinte por ciento) de incremento de las
mismas bajo los costos acordados en el Contrato de Obra.-

11.22.10.  DISPONIBILIDAD DE VEHICULOS Y EQUIPOS

La disponibilidad de los vehiculos/equipos se acreditara: si es propietario mediante copia del titulo
del vehiculo o factura de compra del equipo. Si no es propietario, mediante contrato de alquiler,
comodato o convenio de partes, por lo cual el propietario tercero se compromete poner al servicio
del oferente la unidad de referencia.

Los vehiculos/equipos deberan estar disponibles para su verificacién, por tal motivo los oferentes
deberan indicar en caracter de declaracion jurada domicilio y horario en el que pueden ser
inspeccionados.

1.22.11. SUBCONTRATISTAS

El Oferente debera presentar el listado de subcontratistas para la ejecucion de las obras segun lo
establecido en el Art. 148° del Decreto N° 1.665 ‘D'/57, reglamentario de la Ordenanza 244/57. a
través de las planillas indicadas Art. VII.8.

1122.12.  AMPLIACION DE DOCUMENTACION A SOLICITUD DEL MUNICIPIO

Oferentes la documentacion que el Municipio estime necesaria. y/o complete la presentada, para lo
cual se otorgara un plazo de 2 (dos) dias habiles. En caso de incumplimiento, se tendra por no
presentada la Oferta y se rechazara la propuesta con pérdida de la Garantia de Oferta, sin perjuicio
de las sanciones correspondientes, y se notificara al Oferente que le sigue en el orden de prelacion.-

La falsedad de los datos contenidos en la documentacion que se acomparne, determinara la
inmediata exclusion del Oferente, con pérdida de la garantia de mantenimiento de Oferta. Si la
falsedad fuera advertida con posterioridad a la Adjudicacion o Contratacion, sera causal suficiente
para dejar sin efecto la misma por causa imputable a la Contratista, segun corresponda, con pérdida

de la garantia de cumplimiento de contrato y sin perjuicio de las demas responsabilidades civiles
y/o penales que deriven del hecho -

.- . y * -
Toda la documentacién presentada, debe ser firmada por representante legal o apoderado. La firma
sera certificada por escribano publico, policia, oficial mayor o certificacion bancaria.-




1.23. PREVISIONES DE LA PROPUESTA

El Proponente debera considerar dentro de su Propuesta todo trabajo no especificado en el proyecto
que fuera necesario para la correcta ejecucion y terminacion de la obra, como asi mismo los desvios
de caferias que fueran necesario ejecutar por motivos imprevistos debido a diferentes causas,
como por gjemplo, agentes atmosféricos, mala constitucién de terreno y otros factores propios de
la ejecucion de instalaciones en la via publica inclusive cambio de traza, ya sea ésta horizontal o
vertical por encuentro de obstaculos inamovibles en su trazo.-

La Municipalidad de Coérdoba no reconocera los costos que tengan origen en las previsiones del
presente articulo.-

I.24. EVALUACION DE OFERTAS

La Direccién de Redes Sanitarias y Gas evaluara la Oferta y la documentacion presentada por el
Oferente que resultare primero en el orden de prelacion, pudiendo fundadamente rechazar la misma
por las causales enunciadas. En caso de desistimiento o rechazo de la Oferta presentada, la
Direccién de Compras y Contrataciones o el area que tenga a su cargo dicha funcién, notificara a
quien ocupe el segundo lugar en el acta de prelacion final y asi sucesivamente, hasta contar con
una Oferta admisible.-

Sera una Oferta admisible aquella que provenga de un Oferente que cumplimentd con todos los
requisitos exigidos en las condiciones de contratacion.

La empresa contratista no podra ser adjudicataria de la Municipalidad de Cordoba, en obras de igual
categoria en mas de 3 (tres) zonas simultaneamente.

I1.25. CAUSALES DE RECHAZO

Seran inadmisibles y en consecuencia rechazadas, las ofertas que:

a) Se aparten de los pliegos de condiciones de la contratacion o sean condicionadas .-

b) No estén firmadas por el Proponente y el Director Técnico de la empresa en todas sus hojas
(Profesional que debe tener Titulo Universitario de Ingeniero Civil o Ingeniero Especialidad
hidraulica).-

c) Sean formuladas por firmas suspendidas o inhabilitadas en el Registro de Contratistas
Municipal al momento de presentar las ofertas.-

d) Sean formuladas por firmas no inscriptas en el Registro de Contratistas Municipal; inscriptas en
rubros que no guarden relacion con el objeto de la subasta; o que no hayan dado cumplimiento
a los requisitos establecidos para obtener su inscripcion definitiva dentro del plazo establecido -

e) No presenten la documentacion detallada en Art. 11.16 del PCP .-

f) No acomparien la garantia de Mantenimiento de Oferta, o cuando esta fuere presentada sin
constar la certificacion de firma.-

g) Que no cumplan en término con los emplazamientos que se le formulen para subsanar defectos
formales y presentar la documentacion que se les requiera.-

11.26. ESPECIALIDAD DE LA OBRA
La Empresa debera estar calificada en la siguiente especialidad HIDRAULICA.

11.27. PLAZO DE EJECUCION

La presente Obra tiene establecido un plazo de ejecucion de 180 (ciento ochenta) dias calendario
para cada sector.-
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11.28. PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto oficial asciende a la suma de $54.381.925,88 (Pesos Cincuenta y Cuatro Millones
Trescientos Ochenta y Un Mil Novecientos Veinticinco con Ochenta y Ocho Centavos) IVA
incluido, al mes de al mes de Setiembre de 2020 .-

11.29. CATEGORIA DE LA OBRA

Esta Obra se considera de Primera Categoria en Ingenieria (2° Clase). La Propuesta sera
refrendada como minimo por un Ingeniero Civil, Ingeniero Sanitario, Ingeniero Hidraulico u otro
profesional habilitado a tal efecto por el Colegio de Ingenieros Civiles de la Provincia de Cérdoba,
en caracter de Director Técnico de la Empresa Proponente.-

1.30. SISTEMA DE CONTRATACION
Sera por Unidad de Medida segun Decreto Ordenanza N°244/57 - Sistema Modular -

I1.31. SERVICIOS PUBLICOS

El pago de los trabajos de remocion de aquellas instalaciones que imposibiliten y obstaculicen el
avance de la obra, como los cortes de servicios publicos en general AGUAS CORDOBESAS S A,
E.P.EC., TELECOM S A, DISTRIBUIDORA DE GAS DEL CENTRO S.A. - ECOGAS, etc., estaran
a cargo exclusivo de la Contratista que ademas correra con todos los tramites ante las Reparticiones
que corresponda, como asi también todos los gastos que se originen en tal concepto. La Direccion
de Redes Sanitarias y Gas a titulo de colaboracion ante el pedido de la Contratista remitira notas a
las Reparticiones correspondientes a fin de agilizar los tramites necesarios. Para evitar las demoras
que se originen por este concepto la Contratista debera tomar los recaudos que en tiempo y forma
sean necesarios.-

I1.32. DIRECCION Y REPRESENTACION TECNICA

La Direccion Tecnica de la Obra estara a cargo de un profesional habilitado, que sera designado
por la Direccion de Redes Sanitarias y Gas, sus honorarios seran pagados por la Empresa
contratista, la que no recibira pago alguno en este concepto.

Antes de la iniciacion de los trabajos, la Empresa Contratista debera designar el profesional que
ejecutara la Representacion Técnica en obra en forma permanente. Dicha Representacion Técnica
entrara en funciones cuando a propuesta del contratista la Direccién de Redes Sanitarias y Gas lo
apruebe.

El Representante Técnico de la Obra debera ser Ingeniero Civil u otro profesional de la Ingenieria
habilitado para este tipo de obra.

El Art. 63° del Reglamento interno del Colegio de Ingenieros Civiles de la Provincia de Cordoba
otorga validez a la:

“Resolucion N°986/6 del 9/5/75 del ex Concejo Provincial de Ingenieria y Arquitectura.
Art. 1: Declarar que se considera:

a) Director Técnico de la obra: Al profesional que en nombre y representacion del comitente y
como prolongacion técnica de este, estudia las propuestas, controla la fiel interpretacion del
proyecto, ejecuta planos de detalles de ejecucion y visa los certificados correspondientes a
los pagos de la obra en ejecucion, incluso el ajuste final de los mismos.

b) Director Técnico de Empresa: Al profesional gue actue como asistente tg
de un Ente privado, en funciones directas, de manera tal que califique T
de aquel, controlando en obra al representante técnico.




c) Representante Técnico de Empresa: Es el profesional que en nombre y representacién de
la Empresa, asume las responsabilidades que implica una construccién, una instalacion a la
provision de equipos y materiales para construcciones e industrias.

Art. 2: Declarar que la funcion del Director Técnico de la obra resulta incompatible con la de
constructor, en consecuencia, cuando una obra sea ejecutada por una Empresa Constructora, el
profesional director técnico o representante técnico de dicha empresa no podra desempefarse
como Director Técnico de la obra.

1.33. PLAN DE TRABAJOS

La Contratista debera presentar dentro de los 5 (cinco) dias calendario posteriores a la
comunicacion por parte de la Inspeccion de la Orden de los trabajos a realizar como obra nueva el
Proyecto Ejecutivo correspondiente de la Obra con la Memoria Técnica de la Ingenieria de Proyecto
y Constructiva, el Plan de Trabajos e Inversiones definitivo y el Programa de Avance Zonal, y sera
un Plan por Camino Critico y Diagrama de Barras, respetandose en lo posible la expresado en la
Propuesta.-

El Plan quedara sometido a la aprobacion por parte de la Inspeccion de Obra que realizara las
observaciones que correspondiesen debiendo la Contratista efectuar una presentacién dentro de
los 5 (cinco) dias siguientes, salvando las mismas.-

La demora en aprobacién del Plan no eximira a la Contratista de dar cumplimiento a los plazos
contractuales. Los planes deberan permitir un seguimiento mensual en la ejecucion de los trabajos.

Plazo de Obra Avance minimo de Obra
25% 15 %
50 % 40 %
75% 75 %
100 % 100 %%

Por razones justificadas (seguridad, funcionamiento, etc.) la Inspeccion de Obra se reserva el
derecho de modificar, sobre la marcha de los trabajos, el programa de avance. Cuando se
produzcan modificaciones se debera presentar nuevo plan de trabajos e inversiones por la obra
faltante. El Plan de Trabajo debera permitir habilitaciones parciales e iniciandose la obra por el
conducto de nexo desde su punto de descarga para completar el mismo sin interrupciones de
naturaleza alguna.-

En caso de no cumplimiento de las fechas de Habilitacion Propuestas y aprobadas, la Contratista
se hara pasible a multas definitivas referidas al monto de cada subzona actualizado a la fecha de
infraccion con un régimen similar al de aplicacion por mora en la finalizacion de la obra.-

1.34. VALIDEZ DE OFERTA, ADJUDICACION Y CONTRATO

Los Proponentes estan obligados a mantener la validez de su Propuesta durante un plazo de 60
(sesenta) dias corridos a partir de la fecha de Apertura de la L_icitacién.— .

En caso de ser necesario la misma se prorrogara en forma automatica por el mismo periodo, salvo
que el Oferente manifieste por escrito 5 (cinco) dias antes del vencimiento del plazo que retira su
Oferta.-

La Adjudicacion se ajustara en un todo a lo dispuesto por la Ordenanza 244/57 y su Decreto
Reglamentario N°1665 ‘D'/57, la modificatoria Ordenanza 13.004/20 y la Resolucion Serie “C”
N°036/2020.-
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El Contrato sera suscripto por el Adjudicatario y por aquellos funcionarios que tengan facultad de
obligar a la Municipalidad. Toda la documentacién agregada al expediente y que integre el Contrato,
debera ser firmada por el Adjudicatario en el acto de suscripcion del mismo. Previo a la suscripcidn
del contrato el Adjudicatario debera integrar la Garantia de Ejecucién por el 5% (cinco por ciento)
bajo las modalidades previstas en el Art. 1.16.5 y lo establecido en Decreto Reglamentario
N°1665 'D'/57 y sus modificatorias.-

El Adjudicatario firmara el nimero de ejemplares que exija la Municipalidad. Una vez firmado el
Contrato, el Adjudicatario procedera por su cuenta y cargo, a efectuar el sellado oficial de la misma.
segun los plazos previstos por el Decreto Ordenanza 244/57 — Decreto Reglamentario N°1665 'D'/57
y sus modificatorias.-

11.35. SEGURO OBRERO - ASEGURADORA DE RIESGO DE TRABAJO

La Contratista deberd contar con un seguro de acuerdo a la Ley N°24.557/96 que cubra las
indemnizaciones por concepto de incapacidad permanente o transitoria, parciales o absolutas y/o
muerte, jornales y asistencia médica y farmacéutica. Las Pdlizas seran nominadas con la
designacion de las obras que realiza, por la totalidad del personal obrero y con vigencia durante
toda la ejecucion de la obra.-

El seguro obrero debera contratarse con empresas A.R.T. con Sede Central o Sucursales en la
Ciudad de Cordoba. La Contratista debera presentar a la Inspeccion de Obra dentro de las 48
(cuarenta y ocho) horas de replanteo inicial la contratacién y recibo de pago del mismo.-

[1.36. CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LA SUBASTA ELECTRONICA

La presentacion de una Propuesta significard que quien la realiza conoce el lugar en que se
ejecutaran los trabajos, las condiciones, caracteristicas propias y generales de su desarrollo y de
las instalaciones, que se ha compenetrado del exacto alcance de las disposiciones contempladas
en el presente Pliego y de las contingencias de robo, hurto, depredacion y/o vandalismo, las que
acepta de conformidad.-

11.37. IMPREVISTOS DE OBRA

Si surgieran imprevistos durante la marcha de la Obra y que a juicio de la Inspeccion de Obra
pudieran ser salvados mediante la normal utilizacién del plantel, equipo material y/o herramientas,
sera por cuenta y riesgo de la Contratista el gasto que dichos imprevistos demanden por entenderse
que la contemplacion de los mismos es condicionante previa a la iniciacion de las tareas. -

11.38. REPLANTEO

Su realizacion se ajustara a lo dispuesto en los Art. 77°, 78° y 79° del Decreto Reglamentario
N®1.665 'D'/57 y se llevara a cabo en un plazo maximo de los 30 (treinta) dias posteriores a la firma
del Contrato, o en su defecto cuando se lleve a cabo la aprobacién definitiva de la totalidad de la
documentacion técnica, debiendo iniciar los trabajos en la misma fecha.-

11.39. LETRERO DE OBRA

La Contratista debera prever el uso de carteleria mévil de obra, dentro de los 15 (quince) dias a

partir del replanteo y para ser utilizado en cada lugar de intervencion segun lo indicado por la
Inspeccion, de 4 (cuatro) letreros segun Capitulo IV - P e




1.40. SENALIZACION

La Contratista debera efectuar la adecuada sefalizacion de la obra en ejecucién a fin de evitar
accidentes, mediante utilizacion obligatoria de letreros cuyas dimensiones, caracteristicas, tipo de
letras, etc., seran proporcionados por la Inspeccion de Obra, la que también determinara la cantidad
necesaria a instalar.

Estos letreros en chapa y madera, pintados con pintura reflectante tienen las dimensiones
aproximadas y formas indicadas segun Capitulo V -

Cuando fuera necesario desviar el transito. La Contratista debera sefialar los desvios a plena
satisfaccion de la Inspeccion de Obra, asegurandose su eficacia en todas las advertencias
destinadas a orientar y guiar el transito hacia el desvio tanto de dia como de noche para lo cual en
este ultimo caso seran obligatorias las sefiales luminosas. -

La Contratista debera cumplimentar las disposiciones vigentes en la Municipalidad de Cérdoba,
relativas a trabajos en la via publica, establecida en el Decreto Reglamentario N°1.665 ‘D'/57 Art.
83° 84° y 85° y Resolucién N°123/83 y su Decreto Reglamentario N°9.393/83 y Ordenanza
N°5.301/67. La Contratista queda obligado a comunicar con anticipaciéon debiendo la Oficina
Técnica respectiva planificar los desvio.-

En caso en que la Contratista requiera la ayuda de personal de la Policia Municipal, debera
solicitarla por escrito a la Inspeccion de Obra con una antelacion no menor a 48 (cuarenta y ocho)
horas, quedando a criterio de esta la necesidad de dicho requerimiento. Para conocimiento de los
proponentes se adjuntan como parte de estos pliegos, el texto del Decreto N°247 ‘D'/92
modificatorias de los anteriormente nombrados, y normas sobre tomado de Juntas y Senalizacion,
actualmente vigentes.-

11.41. INSPECCION

Sera realizada por personal de la Direccion de Redes Sanitarias y Gas. Al momento del replanteo
el contratista debera proveer por su cuenta y hasta la Recepcion Provisional de:

11.41.1. LOCAL PARA LA INSPECCION

En él se instalaran las Oficinas de la Inspeccion de Obra de la Municipalidad de Cérdoba debiendo
localizarse dentro del area afectada por las obras.-

El mismo tendra una superficie no menor de 12 m?. (doce metros cuadrados) y contara con bafio
instalado,y todo elemento indispensable para el correcto desenvolvimiento de las funciones
inherentes a la Inspeccion de Obra. La Empresa Contratista debera proveer 1 (uno) Nivel
Automatico con Tripode y 2 (dos) Miras Telescopicas de 4 m. (cuatro metros) a conformidad de la
Reparticion, el personal técnico para mantenimiento del equipo esta a cargo total de la Empresa
Contratista, como asi también los repuestos necesarios. Este Nivel sea para uso exclusivo de la
Reparticion.

Este local sera de uso exclusivo de la mencionada inspeccion y debera contar ademas con la

provision de los elementos minimos para el normal funcionamiento a requerimiento de la inspeccion
de Obra.-

Una vez finalizada la obra, dichos elementos seran devueltos a la Contratista en las condiciones en
que se encuentren sin derecho a indemnizacion alguna.

11.41.2. Equipo DE COMUNICACION

La Contratista pondra a disposicion de la Inspeccion de Obra un Sistema Operativo de
Comunicacion de manera de establecer un vinculo con el Palacio Municipal con el objeto de evacuar
en forma rapida y efectiva las diferentes circunstancias de ejecucion de la Obra.-

Dicho Sistema consistira basicamente en la provision de 1 (un) equipo portatil de Telefonia Celular
Movil de 64 Gb de almacenamiento m{inimo y camaras de 16 Mp con 300 (trescientos) minutos
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libres mensuales de comunicacién y 4 (cuatro) Gb de datos moéviles a cargo de la Contratista, con
sus correspondientes baterias y cargadores, los que deberan operar a partir de la firma del Contrato
de Obra, y hasta 15 (quince) dias posteriores a la Recepcion Provisional Total de la Obra, y cuyas
caracteristicas técnicas minimas:

Display 6.4" ]
Procesador Octa-Core 2x1.8 GHz, 6x1,6 GHz

Camara principal 16 mpx con flash LED | Zoom digital 4x

Camara secundaria 8 mpx

Sistema Operativo Android 9.0

Red GSM, 3G, 4G LTE o
Frecuencia GSM 850/900/1800/1900 MHz

Bateria 2620 mAh B
Bateria en modo Stand By 63 h -
Memoria RAM 4GB B

Memoria Externa MicroSD hasta 200 GB

Bluetooth Si

Llamadas por WiFi Si

Los gastos que demandaren el abono mensual, seguro, patentamiento, etc. del equipo estaran a
cargo exclusivo de la Contratista, sin que se obligue a la Municipalidad de Cérdoba a reconocer a
estos.-

Se adjuntara copia certificada del correspondiente contrato de alquiler o comodato de los mismos.-

11.41.3. MoViILIDAD

La Contratista pondra a disposicién de la Inspeccién de Obra como medio de traslado 1 (uno)
vehiculo automotor que debera ser de una antigiiedad no mayor de 5 (cinco) afios con referencia
a la fecha de contrato, como minimo 1.400 cc. tipo sedan (cuatro puertas) a satisfaccion de la
inspeccion La unidad estara equipada con todos los accesorios y elementos exigidos por las
autoridades para su legal circulacion y contara con toda la documentacion en regla y la debida
autorizacion de manejo par uso en el ambito del ejido urabno de la Ciuad de Cérdoba, o con su
conductor correspondiente cuyo sueldo estara a cargo de la Contratista y que disponga de teléfono
celular, como asi también todo otro gasto que dicho vehiculo demandare (combustible, lubricantes,
repuestos, neumaticos, lavado completo, seguros, patentamiento, conservacion estacionamiento en
playa en un radio de no mas de 200 m. (doscientos metros) del Palacio Municipal, autorizacion
para circular emitido por la Municipalidad de Cordoba sin que se obligue a la Municipalidad a
reconocer dichos gastos. Este vehiculo estara a disposicion de la Direccién de Redes Sanitarias y
Gas o a las tareas que la misma determine en el horario de trabajo de la obra todos los dias habiles
y los dias que se trabaje en la obra. Esta disponibilidad se prolongara hasta 15 (quince) dias
calendarios posteriores a la Recepcion Provisional total de la obra. El vehiculo debera estar
asegurado en compafiias locales con seguro para transportados y terceros. En caso de siniestro u
otros motivos se reemplazara de inmediato la unidad afectada por otra de similares caracteristicas
y por el tiempo de reparacion, hecho que debe ocurrir en el término de 5 (cinco) dias.

11.41.4. EQUIPOS

La Contratista, pondra a disposicion el siguiente equipamiento informatico destinado a la oficina de
la Reparticion para desenvolvimiento de la Inspeccion, hasta la recepcion definitiva de la obra y con
la siguiente caracteristica o calidad superior:




O

O

Una (1) Computadora

Tipo de procesador Intel®Corei?7 - 9700F - Placa Madre Intel
PC GabineteTower (3 Bahias)

Memoria RAM16GB

Disco Fijo SSD 1TB

Sistema operativo

Free MSWindows®10 PROProfessional Garantia 3 afios ON
SITE

Puertos USB USB 4 traseros y 2 frontales

Puertos SATA 4

Periféricos Mouse Optico inalambrico
Teclado Multimedia inaldmbrico
Parlantes USB 2.0

Aplicativos MS Office 2020

Monitor Monitor24"LEDWide

Placa de Video XFXHD6670 - 16B - DDRS

Expansién 1 PCI-E x16 1 PCI-E x1 1 PCI

Comunicacion 10/100/1000MB

Una {1) impresora Plotter Color (para Zona Sur)

Tipo de dispositivo Plotter

Marca/modelo Epson T5170 o similar

impresién tamafio Continuo hasta 110mm de ancho
Caracteristicas Chorro tinta ctanque recargable
Cables incluidos 1 cable USB 3.0 (externo)

I1.42. EQUIPO MINIMO

El Adjudicatario debera denunciar al momento de la firma del contrato el plantel y el listado de los
equipos disponibles para la ejecucién de la Obra consignando la correspondiente numeracion de
matricula adjuntando copia autenticada ante Escribano Publico de los titulos de los mismos; en caso
de ser alquilado se adjuntaran los contratos correspondientes o copias certificadas ante Escribano

Publico y debera estar conformado por

11.42.1.

Equipo par video inspeccion de caferias cloacales y localizacion electronica de roturas,

EQUIPO DE VIDEO PARA MONITOREQ Y AUSCULTACION DE CANERIAS

rajaduras, perforaciones y desmoronamientos/obstrucciones.-

11.42.2. EQuirPO MiNiMO LIVIANO

Retroexcavadora de potencia mayor a 70 HP.

Cargador frontal con capacidad de carga mayor a 1 m>.

Un Camioén volcador con capacidad de carga de 6 m®.

Compresor con dos martillos.

Compactadores mecanicos.

Equipo de bombeo para desagote de Br cloacales que provea un caudal de trabajo de 30

it/seg provisto de manguera de 130 metros de longitud minima.

Sistema de desvio de liquido cloacal
11.42.3. EquiPo MiNIMO PESADO

Retroexcavadora de potencia mayor-a 70 HP.
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’ Cargador frontal con capacidad de carga mayor a 1 m®.
. Un Camién volcador con capacidad de carga de 6 m®.
. Compresor con dos martillos.

. Compactadores mecanicos.

. Equipo de bombeo para desagote de Br cloacales

. Sistema de desvio de liquido cloacal

Los mismos deben estar en perfectas condiciones para su eventual verificacion por parte de la
Inspeccion de Obra Municipal. Referente al plantel a utilizarse en obra, se debera ademas tener
presente en todo momento, para los casos de subcontratos, lo dispuesto en el Art. 148° del Decreto
N°1.665 ‘D'/57 Reglamentario del Decreto Ordenanza N°244/57 de Obras Publicas.-

La Contratista debera disponer de una cuadrilla las 24 hs, (veinticuatro horas) tanto los dias
habiles como también los sabados, domingos y feriados, para realizar trabajos de
emergencia, segun la Direccién de Redes Sanitarias y Gas lo considere oportuno.

11.42.4, INSTRUMENTAL TOPOGRAFICO

La Contratista debera proveer todos los instrumentos topograficos necesarios para la construccion
de la Obra a satisfaccion de la Inspeccion.-

11.43. REGISTRO DE LA OBRA

La Contratista efectuard, en el caso de ampliaciones de Redes, el Registro de la Obra ante el
Colegio de Ingenieros Civiles de la Provincia de Cérdoba, debiendo presentar a la Inspeccién, una
constancia expedida por dicho Colegio de que ha cumplimentado el tramite de registro de la Obra.
La falta de presentacion de tal constancia hara pasible a la Contratista de sanciones previstas en la
reglamentacion vigente, no pudiendo efectuarse la recepcion provisoria hasta que sea satisfecho
este requisito.-

Il.44. SISTEMA APLICATIVO DE OBRA DIGITAL MUNICIPAL

Se establece que la Contratista de la Obra a través del Director Técnico de la misma, la obligacion
de suministrar al Municipio todo lo referido a la informacién, respecto al avance de los trabajos para
su efectivo seguimiento por parte de la Inspeccién, mantener actualizada dicha Informacién de la
Obra en que intervienen, mediante el Aplicativo denominado: “Obra Digital de la Municipalidad de
Cordoba" -

A tal efecto, se le proveera de un usuario y contrasefa, a la Contratista, para ingresar al sistema
municipal y mantener actualizada |a informacion de la obra consignando: Obra comprometida, Datos
de la contratista, Plazo de obra y Presupuesto Oficial, Fecha de Replanteo e Inicio de Obra, Ordenes
de Servicio, Notas de Pedido, Pedidos de Certificacion, Actas de Medicion, Localizacion
georreferencial, fotografias y toda otra novedad de caracter relevante -

I1.45. COMISION DE CORTES

Los cierres de vias de circulacion, cortes aperturas de zanjas y balizamientos se ejecutaran de
Resoanticipadamente los desvios con suficiente antelacién -

I.46. ARBOLADO PUBLICO

Para el corte, poda, tala, eliminacion, destruccion total o parcial del arbolado pub,
debera someterse a lo estipulado en la Ordenanza 7.000/79 y modificatorias.-

o




1i.47. TRAMITES ANTE EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS

La Contratista tendra a su cargo todos los tramites ante las Reparticiones que corresponda como
asi también la confeccion de planos y pago de derechos.-

11.48. FONDOS DE REPAROS

De cada Certificado de Obra se deducira el 10 % (diez por ciento) del monto en concepto de
FONDQO DE REPARO. Dicho Fondo se depositard mensualmente, previo a la entrega de la
Certificacion, a la orden de la Municipalidad de Cérdoba.-

Sera constituida por cualquiera de las formas previstas en el Art.1.16.5 del PCP .-

11.49. REGIMEN DE MULTAS

A los fines de la aplicacién de sanciones previstas por los instrumentos legales vigentes Decreto
Ordenanza 244/57 y Decreto Reglamentario N°1.665 ‘'D'/57 y las establecidas en el presente Legajo,
se entendera que el Monto Total del Contrato es el Monto del Contrato Original.-

11.50. MEDICION Y CERTIFICACION DE LA OBRA

La Inspeccion de Obra verificara y medira mensualmente las cantidades efectivamente ejecutadas
de los distintos items que conforman el proyecto, medidos y computados los trabajos, utilizando el
sistema modular, la Reparticion emitira un Certificado Mensual de Obra, aplicando las cantidades
medidas al médulo contractual, que deberan ser como minimo 2900 (dos mil novecientos) no se
gjecutase la cantidad de médulos prevista, serdn acumulables, realizados y certificados en el mes
inmediato subsiguiente, todo bajo las prescripciones de los Art. 124° 126° y 127° del Decreto
N°1.665 ‘D'/57. La emisién del Certificado de Obra sera realizada por la Municipalidad de Cérdoba
dentro de los 10 (diez) dias calendarios posteriores a la medicidon de obra. Se considerara como
obra ejecutada de la red, cafierias y bocas de registro completamente instaladas con sus
correspondientes accesorios efectuando los empalmes correspondientes con la red en construccion
las pruebas de hermeticidad y la aprobacién de la Municipalidad de Cérdoba.-

il.51. PENALIDADES POR MORA EN EL CUMPLIMIENTO DE PLAN DE TRABAJOS

Si la Contratista no diera cumplimiento al Plan de Trabajos ademas de la penalidad que le pudiera
corresponder por aplicacion de los Art. 153° y 154° del Decreto Ordenanza N°1.665 ‘D'/57, se
aplicara una multa con caracter preventivo cada vez que verifique atraso, segun lo especificado en
el Art. 25° del Decreto N°4.038 'D'/79. La multa resultara igual al 10 % (diez por ciento) del monto
de obra no realizada y que se debid ejecutar en el mes considerado calculado en base al monto
contractual. La evaluacién de la mora sera realizada con referencia al ultimo dia de cada mes. Se
adopta a los fines de aplicacion y reintegro de las multas definidas en el presente articulo la
metodologia prevista en el Decreto N°1.665 ‘D'/57 para la Multa por MORA EN LA INICIACION DE
LOS TRABAJOS -

i1.L52. PLANOS CONFORME A OBRA Y COMPLEMENTARIOS

11.52.1. PLANOS CATASTRALES Y DE PROYECTO EJECUTIVO

La Contratista debera presentar para las ampliaciones de Red, dentro de los plazos establecidos
por la Inspeccion, un Plano Catastral en escala 1:1000 que comprenda la obra, especificandose:
Nombre de calles y designaciones catastrales municipal (IBM) de cada parcela y el plano de
Proyecto Ejecutivo para su aprobacion donde constaran los valores de nivelacion de centros de
calzadas y veredas concurrentes, lo mismo que de todos aquellos posibles obstaculos visibles y
ocultos (saltos, desagues, caferias de gas, teléfono, agua, etc.).-

La Municipalidad de Cordoba proveera de la informacion de cartografia basica para AutoCAD en
coordenadas Gauss-Kruger. - :
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.52.2. PLANOS RELEVAMIENTO Y COMPLEMENTARIOS
Se presentara, unicamente en version digital:

La representacion planimetria y altimétrica de las obra se realizara utilizando el sistema de
proyeccion cartografica cilindrica conforme de Gauss-Kruger con meridiano de contacto en 63°
oeste (faja 4) Marco de referencia: POSGAR 94 (elipsoide WGS 84).

Para la confeccion de la documentacion, la Direccion de Redes sanitarias y Gas proveera un plano
base digital a nivel manzana, del area de cobertura de la obra con nomenclatura catastral, en
coordenadas Gauss-Kruger, y formato DWG de AutoCad, en el cual se incluira el punto mas cercano
de altura absoluta(IGM) .

Este plano base debera ser utilizado para confeccionar el conforme a obra en el cual se representara
la estructura de la misma (bocas de registro).

Se debera entregar un archivo Excel que contenga los siguientes campos:

Boca de registro Coordenadas Gauss-Kruger | Cota Intrados
Nro. Boca Calle1-Altura 1 Calle2 X Y Z
1 Fructuoso Rivera Bolivar 6523226.99 |4386346.79 | ? ?

Por cada boca de registro se entregaran tres (3) fotos en formato jpg, coincidiendo la identificacion
con el numero de boca referida en la tabla Excel.

Las fotos deberan ser:
¢ 1 (Una) Foto panoramica de la boca de registro, (ubicacién en la calle, esquina)
* 1 (Una) Foto panoramica que incluya el cartel con nombre de calle.
* 1 (Una) Foto del interior de la boca de registro.

[1.52.3. PLANO CONFORME A OBRA-PRESENTACION DIGITAL

La representacion planimétrica y altimétrica de las obras se realizara en un todo de acuerdo a lo
establecido en el CAPITULO XIV Anexo Plano Conforme A Obra. Presentacion Digital (se destaca
que el Plano Conforme a Obra comprende todo el sector descripto en la Memoria Descriptiva,
y constaran los conductos recientemente construidos y los Existentes).

1.53. HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

La Contratista dara estricto cumplimiento a la normativa legal en materia de Higiene y Seguridad en
el Trabajo.-

En oportunidad de formular su Propuesta, el Oferente debera designar un profesional responsable
que acreditetener titulo habilitante, estar matriculadoyser calificado para la confeccion del Programa
de Seguridad Unico y para llevar adelante todas las acciones en materia de Salud, Higiene y
Seguridad en toda la Obra. Dicho profesional se llamara “Coordinador de los Servicios de Higiene
y Seguridad”. Esta designacion del Coordinador de los Servicios de Higiene y Seguridad por parte
del Oferente y el Programa de Seguridad Unico propuesto se deberan hacer forma junto con
la Propuesta.

La Contratista sera responsable de cualquier accidente que ocurra a su person




y a terceros con relacion a laObra, correspondiéndole, en consecuencia, el cumplimiento de las
obligaciones que establece la Ley Nacional N°19.587, Ley N°24557y las Normas de Higiene Salud
y SeguridadenDecretos y Resoluciones de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo y la
normativa vigente.

La Inspeccion de Obra, exigira a la Contratista el cumplimiento del Programa de Seguridad Unico y
de las Normas de Seguridad vigentes. No impondra restricciones que impidan o limiten acciones
que afecten los objetivos de los distintos Programas de Seguridad.

La Inspeccion de Obra exigira a la Contratista el cambio de equipos, herramientas, maquinarias e
instalaciones que puedan incidir desfavorablemente y ocasionar un riesgo para la Salud, Higiene y
Seguridad de los trabajadores, sin que esto pueda devengar en mayores costos y/o ampliaciéon de
los plazos de obra.

Sera obligacion de la Contratista cumplimentar con lo exigido en el presente legajo técnico.

El no cumplimiento de lo indicado dara lugar a las sanciones dispuestas por el Decreto Ordenanza
N°244/57, considerandose como mora en la remision del Plan de Trabajo que establece una multa
diaria de hasta el 0,5% (cinco décimas por ciento) del monto del contrato y la prohibicién de iniciar
0 proseguir los trabajos, haciendose responsable por la demora.-

La Contratista debera incluir en la documentacion antes exigida un Protocolo De Bioseguridad
Covid-19 con las recomendaciones y medidas de prevencion, con el fin de garantizar la continuidad
de las actividades y servicios declarados esenciales en la emergencia sanitaria, asegurando la
proteccion de la salud de sus trabajadores y de toda la comunidad. Se deberan atender las
indicaciones especificas brindadas y que se brinden a futuro por los Ministerios de Salud; Trabajo,
Empleo y Seguridad Social; Desarrollo Productivo, Transporte y otros Organismos del Estado
Nacional, Provincial y Municipal en relacion especifica a la actividad desarrollada.-

11.54. FONDO DE INSPECCION Y ESTUDIO

Conforme con el Art. 259° del Codigo Tributario y a lo dispuesto por la Ordenanza Impositiva vigente.
La Contratista no esta obligado a abonar la contribucion correspondiente. En la presente obra la
Contratista no depositara suma alguna en concepto de fondo de Inspeccion de Obra a que hace
referencia la Ordenanza N°5.143/66 (Ex 21).-

1.55. ACATAMIENTO DE ORDENES

La fecha de notificacién de una Orden de Servicio, es la misma que la de emision, dado que el
representante técnico debera estar permanentemente en obra.-

11.56. RECEPCIONES Y PLAZO DE GARANTIA

11.56.1. RECEPCION PROVISIONAL TOTAL

Sera el ultimo acto a realizar durante el plazo de ejecucion. Consecuentemente y previo a ello la
Contratista tendra que haber realizado y aprobado por parte de la Inspeccion de Obra todas las
mediciones, ensayos, entrega de planos conforme a obra, empalmes y habilitacién que surgieren
como necesarios e imprescindibles a los efectos de proceder a la Recepcion Provisional Total. Por
este articulo debe entenderse que el tiempo que demandasen las operaciones precitadas a los
efectos de dar cumplimiento al Decreto N°1.665 ‘D’/57 CAPITULO |, XIlIl y Articulos 138° al 140°
inclusive esta comprendido dentro del plazo de ejecucién de la Obra. La Recepcién Provisional Total
se hara con la fecha de la habilitacion de la obra y desde ésta corre el plazo de garantia del total de
la obra hasta la Recepcion Definitiva.-

11.56.2. PLAZO DE GARANTIA

Durante el Plazo de Garantia que sera de 1 (un) ano a partir de la Recepcion Provisoria. La
Contratista sera responsable de la conservacion de las obras y de las reparaciones requeridas por
defectos provenientes de la mala calidad de los materiales o ejecucién deficiente de los trabajos.

Fa
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Igualmente esta obligado a la conservacion, y reparacion de la Obra cuando las causas no sean
producto de dichos vicios, siendo el monto de estos trabajos reconocidos por la Municipalidad de
Coérdoba, tomando como precio de referencia el precio del item correspondiente de la Oferta,
actualizado con igual régimen que el de la obra.-

11.56.3. RECEPCION DEFINITIVA

Vencido el término de garantia de la Obra, la Contratista tendra derecho a solicitar la recepcion
definitiva de la misma, siempre que se comprueben la buena calidad de los materiales, buena
ejecucion de los trabajos y el estado de la Obra justifique la Recepcién Definitiva, como asi también
que no medie ningun reclamo a la Contratista por parte de la Inspeccion de Obra, lo que sera causal
de diferir la recepcién hasta tanto se dirima el reclamo -

I1.57. AMPLIACION DE PLAZO

Se reconocera como Ampliacion de Plazo y agentes atmosféricos adversos de acuerdo al Art.
95°.- Inc.’a’ del Decreto Reglamentario N°1.665 ‘D'/57, solamente aquellos que se consideren para
la época del afio de acuerdo a lo informado por el Servicio Meteorolégico Nacional -

I1.L58. CARGAS SOCIALES

La Contratista presentara a la Inspeccion de Obra todos los meses, comprobantes de pagos de las
cargas sociales correspondientes al mes anterior, del personal propio y/o Subcontratista sin cuyo
requisito no se dara curso a los certificados -

11.59. SUBCONTRATISTAS

Seran admisibles subcontrataciones por parte de la Contratista previa autorizacion de la Inspeccion.
En todos los casos los Subcontratistas autorizados deberan cumplir con todos los reguisitos
establecidos en los presentes pliegos de subasta electrénica.

Asimismo la Municipalidad de Cérdoba se reserva el derecho de autorizar o no la subcontratacion
de trabajos por parte de la Contratista o en caso de haber sido autorizado y de que haya incurrido
en faltas graves, determinar la baja del mismo.

11.L60. PERSONAL DEL CONTRATISTA

Cuando la disciplina del trabajo de los obrero de la Contratista no sean satisfactorias. la Inspeccion
de Obra podra ordenar a la misma mediante Orden de Servicio, el retiro de la obra de todo personal
que, por incapacidad, mala conducta o cualquier otra falta, perjudique la buena marcha de los
trabajos.

Estas ordenes seran inapelables ante la Municipalidad, debiendo acatarse inmediatamente

11.61. PAGO DE LA OBRA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD AL CONTRATISTA

Los certificados de obra seran pagados a la Contratista por la Municipalidad de Cérdoba dentro de
los 30 (treinta) dias habiles a partir del plazo maximo para emitir los certificados segun lo establece
el Art. 134° del Decreto Ordenanza N°1665 'D'/57 reglamentario de Ordenanza 244/57, modificada
por Ordenanza 13004/20 y modificatorias Decreto N°2558/78 y N°2129/81, y Resolucion Serie “C”
N° 36/2020, de la Secretaria de Desarrollo Urbano.-

Previo a efectivizar el pago se verificara el cumplimiento del Decreto N°2654 ‘C'/82, que expresa
"La Direccion de Tesoreria exigira previo a efectivizar pago a Contratistas y Proveedgres, que los

incida sobre la Actividad, Comercial y de Servicios". Aplicable en el caso de UTy
una de las Empresas que la conformen.-




A los efectos del pago de los certificados, se tendra en cuenta que la Direccidén de Tesoreria ha
establecido como dia de pago los martes y jueves, razon por la cual aquellos vencimientos que no
se produzcan en esos dias se trasladaran al dia de pago inmediato posterior. Asimismo se debera
tener en cuenta el Decreto N°380 'C'/85. La UT debera emitir las certificaciones y los recibos, a los
efectos del pago, a su nombre y acreditar el cumplimiento de las inscripciones impositivas
pertinentes.-

11.62. MODIFICACIONES DE PROYECTOS

Las modificaciones y ampliaciones se regiran por lo establecido en el CAPITULO X Decreto
N°1.665 ‘D’/57 Reglamentario del Decreto Ordenanza N°244/57 de Obras Publicas.-

11.L63. CONTRIBUCION QUE INCIDE SOBRE ACTIVIDAD COMERCIAL, INDUSTRIAL Y
DE SERVICIOS

La Direccion de Tesoreria Municipal exigira previo a efectivizar pago a Contratistas y Proveedores,
que los mismos acrediten no adeudar importe alguno exigible a esa fecha en concepto de
contribucién que incide sobre la Actividad Comercial, Industrial y de Servicios (Decreto N°2.654
‘C'192).-

I.64. REGISTRO EN LA CAJA DE JUBILACIONES DE LA INGENIERIA LEY N°6.470

La Contratista efectuara el Registro de la Obra en la Caja de Jubilaciones de la Ingenieria Ley
N°6.470, su modificatoria Ley N°7.041, su Decreto Reglamentario N°3.121/(11/06/85), debiendo
presentar dentro del plazo de obra o de los 60 (sesenta) dias calendarios segun el que se cumpla
primero, la constancia expedida por dicha Caja de Jubilaciones de la Ingenieria Ley N°6.470, de
que ha cumplimentado las disposiciones previstas en la ley y sus reglamentaciones vigentes.-

No se otorgara la Recepcion Provisoria sin que antes se hubiese cumplimentado este requisito y
ademas el no cumplimiento en plazo dara lugar a la aplicacion de las sanciones previstas en leyes,
disposiciones, normas o pliegos vigentes.-

Para efectuar las Certificaciones se exigira el pago de la Representacion Técnica correspondiente
al Monto del Certificado anterior.-

11.65. EXIMISION DERECHOS DE ROTURA DE VEREDA Y CALZADA

La Empresa Contratista quedara eximida del pago de los derechos previstos en el Art. 56° Incisos
e) y f) de la Ordenanza Impositiva Municipal vigente, para la presente Obra y durante el Plazo que
dure la misma.-

11.66. DOMICILIO DEL CONTRATISTA
La Contratista debera constituir domicilio legal en la Ciudad de Cordoba, a los fines del Contrato.-

11.L67. ENERGIA ELECTRICA Y AGUA PARA CONSTRUCCION Y/O PRUEBAS

La Contratista debera proveerse de toda la energia eléctrica y/o agua que necesite para todas las
etapas constructivas y de prueba a su exclusivo costo y sin reclamo de ningun tipo.-

1.68. OBRADOR

El Obrador y depdsito de materiales se encontraran ubicados en la zona de obra, debera estar
cercado o alambrado, con alambrado tipo olimpico en todo su perimetro, tendra areas bajo
superficie cubierta en todo lugar de trabajo, y almacenamiento de materiales atacables por los
agentes atmosféricos. Los accesos seran enripiados en los sectores de calzada de tierra y seran
no inundables al igual que las areas de estiba.-
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Todo el sector sera iluminado y protegido contra incendios y tendra garantizado sus drenajes vy
desagues, todo lo necesario para la construccion, operacion y mantenimiento y desmontaje seran
por cuenta y cargo exclusivo de la Contratista.-

1.69. MATERIALES SUJETOS A INSPECCION EN FABRICA

La totalidad de la cafieria y las tapas de Bocas de Registro estaran sujetas a Inspeccion de Obra
en fabrica. Los gastos que demanden estas tareas seran por cuenta y cargo de la Contratista y
estaran incluidos en los gastos indirectos del Contrato. La Inspeccién de Obra tendra libre acceso
a las dependencias del Establecimiento donde se cumplan las diversas etapas de fabricacion,
prueba y recepcion de materiales, sera obligacion de la Contratista comunicar con la debida
anticipacion la fecha en que comenzara la fabricacion a fin de la correspondiente fiscalizacion. El
fabricante pondra a disposicion de la Inspeccién de Obra sin cargo alguno, un lugar o local adecuado
para el desempefio de sus funciones, de acuerdo a lo especificado en Art. 11.41, ademas
suministrara equipos, aparatos de medicion, herramientas, utiles, materiales y personal necesario
para efectuar las pruebas y ensayos indicados en las normas y especificaciones. Ademas
presentara toda la cooperacion necesaria a la Inspeccion. a fin de cumplir su cometido sin dificultad.-

1.L70. ACOPIO DE MATERIALES

En la presente obra no se emitira Certificado de acopio. -

II.L71. PROYECTO

La Contratista debera proveer la Ingenieria de Proyecto Ejecutivo, Constructivo y de Detalle, en el
caso de requerirse Ampliaciones de Redes Colectoras Cloacales durante el plazo de la
contratacion.-

Las modificaciones y ampliaciones se regiran por lo establecido en el CAPITULO X Decreto N°1.665
‘D'/57 Reglamentario del Ordenanza 244/57 de Obras Publicas.-

El Proyecto debera ser elaborado en base a datos de nivelaciones con valores del .G.M. y O.S.N.
se considera de vital importancia el cumplimiento de lo establecido en el Art 11.52 del PCP -

I1.L72. CESION DE DERECHOS

El Adjudicatario y/o Contratista no podra ceder derechos o acciones por los trabajos emergentes
del Contrato no ejecutados, sin la previa autorizacion expresa del Municipio.-

1.73. EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL

El Adjudicatario y/o la Contratista debera dar cumplimiento a las exigencias de la Ley Provincial
N°7.343/85 y su Decreto Reglamentario N°3.290/90.-

II.74. MEJORA DE OFERTAS

La Municipalidad de Cérdoba podra solicitar a la Empresa que “ajustada a pliego” ofrezca al menor
precio, una mejora de su Oferta.-

I1.75. INSCRIPCION EN INSTITUTO DE ESTADISTICAS Y REGISTRO DE LA
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

El adjudicatario debera dar cumplimiento de la Ley N°22.250 y sus reglamentaciones, con relacion
a la inscripcion en el Instituto de Estadisticas y Registro de la Industria de la Co




I.L76. REDETERMINACION DE PRECIOS

La redeterminacion de precios se realizara en un todo de acuerdo a lo establecido en el Anexo
Capitulo Xl - - Anexo Redeterminacion De Precios al PCP para la Redeterminacion de Precios,
segun Ordenanza 10788/04, Decreto Reglamentario y modificatorios vigentes.-
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1l PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES

.. ROTURA Y EXTRACCION DE VEREDAS (M2) - ITEM 1

Este item comprende todas las tareas, mano de obra y equipo para la rotura, extraccion y
transporte del material extraido, incluyendo el contrapiso/afirmado que sea necesario romper a los
fines de una correcta nivelacién con la vereda y tapas de servicios existentes.-

Todos los sobrantes y escombros seran trasladados por la Contratista al lugar o lugares
autorizados por el Municipio, con conocimiento de la inspeccion.-

l.2. ROTURA, EXTRACCION Y RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO -
ITEM 2

El precio de estos items remunera el m? de rotura y reconstruccion de pavimentos rigidos
incluyéndose en el precio los equipos, materiales, insumos, mano de obra y todo otro elemento
que resulte necesario para la correcta ejecucion de los mismos.-

1.2.1. ROTURA

Una vez demarcada la zona de trabajo la que debera ser de forma regular (Rectangular o
Cuadrada), se procedera a realizar el aserrado de la misma con sierra circular en una profundidad

igual a 1 (un tercio) del espesor de la carpeta de rodamiento y no inferior a 0,05 m. (cinco
centimetros) - En las intersecciones de los aserrados efectuados, debera superponerse éstos de
manera de materializar un claro punto o vértice de cambio de direccion del corte.-

Finalizada la operacion de aserrado se procedera a romper el pavimento, prestarse especial
cuidado de modo de obtener bordes rectos y verticales.- En el caso de utilizarse martillos
(neumaticos, hidraulicos y/o accesorio de bob-cat) debera tomarse la precaucion de hacer incidir
la punta de percusién a una distancia de una vez y media su diametro del borde del aserrado de
manera de evitar que se dafie la terminacion de los bordes los que deberan tener siempre un
paramento totalmente plano.-

Inmediatamente de finalizadas las tareas de rotura se debera proceder al retiro de la totalidad de
los escombros y demas productos de la rotura o en su defecto, se deberan colocar dentro de
| contenedores perfectamente ubicados y sefializados.-

[1.2.2. RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO

El espesor del pavimento de hormigén simple, sera igual al espesor existente mas 0.05 m (cinco
centimetros) con un espesor exigible de 0.20 m (veinte centimetros). -

El ancho del pavimento a romper estara dado por el ancho de la excavacion necesaria para
reparar o alojar la cafieria que se instale mas un sobre ancho de 0.20 m (veinte centimetros) en
ambos lados de los bordes del pozo efectuado, siendo el ancho minimo exigido a reponer de 1.00
m. (un metro) - Si como consecuencia de lo anterior quedara una junta existente a una distancia
menor al 1.00 m. (un metro), el ancho del pavimento a reponer sera hasta la junta existente.-

El hormigén a reponer debera cumplir con lo indicado en el Pliego de Especificaciones Generales
de la Municipalidad de Cordoba para la ejecucion de Pavimentos de Hormigén Simple y Armado,
sus modificatorias y con lo reglado en el Pliego de Especificaciones Técnicas para la Provision de
Hormigén de Cemento Portland (tipo H 25 — 35) a requerimiento de la Inspeccién.-

El hormigdn debera ser distribuido y correctamente vibrado con /@ ropiado de manera de
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pavimento repuesto coincida con la cota del pavimento existente en borde de poZo ¢ zanja.
Inmediatamente después, se procedera al pasado de la cinta, de modo de obtener una superficie
correctamente terminada.-

En los bordes de unién del hormigon nuevo con el viejo se colocaran listones de Telgopor de

espesor 0.02 m (dos centimetros) y una altura de 11 {un tercio) del espesor del pavimento
existente.- Una vez endurecido el hormigén colocado, se procedera a abrir las juntas eliminandose
el Telgopor y remplazando por material bituminoso que garantice la estanqueidad de la junta.-

El curado del hormigén debera realizarse con productos quimicos aprobados por la inspeccion.- El
riego se efectuara de manera uniforme mediante el empleo de maquina pulverizadora.- Se debera
garantizar un espesor adecuado a la época del afio en que se trabaje y de acuerdo a lo sugerido
por el fabricante.-

La proteccion de la superficie terminada, debera realizarse adecuadamente de manera de impedir
la circulacion vehicular y por lo tanto, la zona debera estar sefalizada y balizada de acuerdo a la
normativa vigente y/u ordenes de la inspeccion.- En ninglin caso se permitira la proteccién de la
zona de trabajo con los escombros provenientes de la rotura de pavimento.-

Se recuerda la potestad del Municipio, a través de la inspeccion de exigir el agregado de aditivos
para lograr la resistencia necesaria, de manera que pueda ser habilitade a las 48 horas de
ejecutado.-

3. ROTURA, EXTRACCION Y RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE
(M2) - ITEM 3

El precio de estos items remunera el m? de rotura y reconstruccion de pavimentos fiexibles
incluyéndose en el precio ios equipos, materiales, insumos, mano de obra y todo otro elemento
que resulte necesario para la correcta ejecucién de los mismos.-

.3.1. ROTURA

Una vez demarcada la zona de trabajo la que debera ser de forma regular (Rectangular o
Cuadrada), se procedera a realizar el aserrado de la misma con sierra circufar en una profundidad

igual a 13 (un tercio) del espesor de la carpeta de rodamiento y no inferior a 0,05 m. (cinco
centimetros) - En las intersecciones de los aserrados efectuados, debera superponerse éstos de
manera de materializar un claro punto o vértice de cambio de direccién del corte.-

Finalizada la operacién de aserrado se procederd a romper el pavimento, prestarse especial
cuidado de modo de obtener bordes rectos y verticales.- En el caso de utilizarse martillos
(neumaticos, hidraulicos y/o accesorio de bob-cat) deberé tomarse la precaucién de hacer incidir
la punta de percusién a una distancia de una vez y media su diametro del borde del aserrado de
manera de evitar que se dafie la terminacién de los bordes los que deberan tener siempre un
paramento totalmente plano.-

Inmediatamente de finalizadas las tareas de rotura se debera proceder al retiro de la totalidad de
los escombros y demas productos de la rotura o en su defecto, se deberan colocar dentro de
contenedores perfectamente ubicados y sefalizados.-
1.3.2. RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEX/BLE

El espesor del pavimento de carpeta asfaltica sera igual al existente con un espesor minimo de
0.05m (cinco centimetros).-

Sobre la base de asiento (sub-base de H 17) de la carpeta, se efectuara un riego asfaltico de
endurecimiento rapido ER-1 y se hara a una razén de 0.10 a 0.40 litros por metro cuadrado.-

El material bituminoso aplicado debera desarrollar sus propiedades ligantes antes de proceder a la
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colocacion de la mezcla.-

El ancho del pavimento a reponer estard dado por el ancho de la zanja o pozo ejecutado més un
sobreancho de 0.20 m (veinte centimetros) a ambos bordes del pozo siendo el ancho minimo
exigido de 0.80 m. (ochenta centimetros).-

Todas las areas en contacto con la mezcla asfaltica (sub-base de H 17) deberan pintarse con el
material bituminoso de liga, a continuacién se restituira la carpeta asféltica de rodamiento en el
espesor correspondiente y en un todo de acuerdo a lo indicado en la seccion M-VII, N-I y N-Il del
Pliego General de Condiciones y Especificaciones Técnicas de la Direccidon Nacional de Vialidad.-

La superficie de la carpeta restituida respetara los perfiles longitudinales y los galibos
transversales originales de la calzada.- Debera estar libre de ondulaciones o depresiones que
excedan los 0.003m (tres milimetros), caso contrario se debera reparar a exclusiva cuenta y
cargo de la Contratista y en un todo de acuerdo a la seccion N-XIII del Pliego de la Direccion
Nacional de Vialidad.-

Los Materiales a utilizar en la confeccion del concreto asfaltico como el concreto asfaltico
propiamente dicho, deberan cumplir con las Especificaciones Técnicas correspondientes al items
“Ejecucion de Carpeta Asfaltica de la Direccion de Obras Viales de la Municipalidad de Cérdoba.-

ll.4. EXCAVACION DE ZANJA A CIELO ABIERTO EN TODO TIPO DE SUELO
HASTA 2,50 M DE PROFUNDIDAD - ITEM 4

1.4.1. DESCRIPCION GENERAL

Las presentes especificaciones son aplicables a la excavacién de zanjas para todas las
intervenciones que se requieran.

La excavacion de zanjas para la instalacion de cafierias comprende la ejecucién de los siguientes
trabajos: excavacion del suelo, los enmaderamientos, entibaciones, apuntalamientos y
tablestacados que sean necesarios, la eliminacion del agua freatica o de lluvia mediante
depresiones, drenajes y bombeos o cualquier otro procedimiento que garantice el mantenimiento
de la zanja libre de agua durante el tiempo necesario para la instalacién de las cafierias, el
mantenimiento del libre escurrimiento superficial de las aguas de lluvia o de otro origen, los gastos
que originen las medidas de seguridad a adoptar, a las actividades de la ciudad, el
encajonamiento del suelo en la via publica, el vallado y sefalizacion de las excavaciones, el
| relleno a mano y mecanizado del mismo con su compactacion y riego y la carga, el transporte y
descarga del material sobrante a los lugares que indique la Inspeccién, la prestacion de enseres,
equipos, maquinarias u otros elementos de trabajo necesarios para la correcta ejecucion de lo
aqui especificado y el estricto cumplimiento de las medidas de mitigacion de impactos
ambientales.

.4.2. TRABAJOS PREVIOS A LA EXCAVACION

La Contratista debera realizar las gestiones necesarias ante los Organismos competentes y las
Empresas de servicios publicos para definir la posicion de las diferentes instalaciones que puedan
interferir con la intervencion a efectuar. Quedara asimismo a su cargo las tareas de sondeos y
relevamientos para verificar la existencia de obstaculos y/o instalaciones ocultas.

11.4.3. LiMPIEZA Y NIVELACION DEL TERRENO

Se procedera, cuando corresponda, a la rotura del pavimento existente. Para ello se realizaran los
cortes, exclusivamente mediante el empleo de sierras moterizadas.a disco, de los bordes de la
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eliminacién de arboles, arbustos y toda vegetacion que, a juicio de la Inspeccién, pueda invadir la
zona de trabajo. El ancho de limpieza y el destino final del material organico sera definido por la
Inspeccidn de Obra.

1.4.4. APUNTALAMIENTOS — DERRUMBES

Cuando deban practicarse excavaciones en lugares proximos a la linea de edificacion o a
cualquier construccién existente y hubiera peligro inmediato o mediato de ocasionar perjuicios o
producir derrumbes, la Contratista efectuara por su cuenta el apuntalamiento prolijo y conveniente
de la construccion cuya estabilidad pueda peligrar.

Si fuera tan inminente la produccion del derrumbe, que resulte imposible evitarlo, la Contratista
procedera, previo las formalidades del caso, a efectuar las demoliciones necesarias. Si no hubiese
previsto la produccion de tales hechos o no hubiese adoptado las precauciones del caso y tuviera
lugar algun derrumbe o se ocasionasen dafios a las propiedades, a los vecinos, ocupantes, al
publico o a cualquier otra persona, sera a su exclusiva cuenta la reparacion de todos los danos y
perjuicios que se produjeran. De la misma manera serd a su exclusiva cuenta la adopcion de
medidas tendientes a evitar que esos dafos se ocasionen.

Todos los gastos producidos por los hechos mencionados en fos parrafos anteriores seran
asumidos exclusivamente por la Contratista, el cual debié haberlos previsto en la oferta. El
Comitente no admitira adicional alguno por estas razones.-

111.4.5. ENTIBACIONES

Las zanjas y excavaciones abiertas en terrenos inestables deberan ser entibadas, entendiendose
asi el sistema de tablas (maderas, puntales, travesarios, cufas, etc.), que se colocan en contacto
directo con las paredes de la zanja para evitar el derrumbe de las mismas.

El entibado debera ejecutarse a plena madera, de modo que no queden espacios entre tablas, no
admitiéndose entibados a media madera y otros como en esqueleto que no cubran totalmente la
superficie a entibar.

El terreno cuyas paredes se puedan mantener sin entibacién, debera ser entibadas en caso de
largos periodos de lluvias.

Cualquier desmoronamiento, hundimiento o desplome que se produzca, sera a cargo de la
Contratista.

La Contratista podra proponer el sistema de entibado que considere conveniente, el cual quedara
sujeto a la aprobacién de la Inspeccion. Esta aprobacion no exime al Contratista de su exclusiva
responsabilidad por dafios que se pudieran producir.

1.4.6. TABLESTACADOS

En aquellos lugares en que por la presencia de agua freatica, o por la profundidad de las
excavaciones, sea no apta o insegura la aplicacion del entibado, se emplearan tablestacados.

Los mismos deberan ser metalicos y del tipo y seccion que se adapten a la profundidad de la
zanja a efectuar y al sistema de anclaje.

1.4.7. ELIMINACION DEL AGUA DE LAS EXCAVACIONES - DEPRESION DE NAPAS SUBTERRANEAS
BOMBEO Y DRENAJE

Las obras se construiran con las excavaciones en seco, debiendo a la Contratista adoptar todas
las precauciones y ejecutar los trabajos concurrentes a ese fin, por su exclusiva cuenta y cargo.
Para |la defensa contra avenidas de aguas superficiales, se construirdn ataguias, tajamares y
contenciones, si ello cabe, en la forma que proponga a la Contratista y apruebe la Inspeccion.
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111.4.8. INTERRUPCIONES DE TRANSITO. DESVIO DE CAMINOS. CARTELES INDICADORES.

Cuando sea necesario interrumpir el transito, previa autorizacion de la autoridad correspondiente,
a la Contratista colocara letreros indicadores en los que se inscribira bajo el titulo “Municipalidad
de Cordoba’, el nombre de la Contratista y la designacion de la obra. La Inspeccion determinara el
nimero y lugar en que deberan colocarse dichos carteles, a fines de encauzar el transito para
salvar la interrupcién.

La Contratista debera construir los desvios de caminos o calles que sean necesarios para el
desarrollo de las obras y una vez terminadas las mismas, llevara aquellos a su estado primitivo. El
costo de los desvios y su correspondiente sefialamiento se consideraran incluidos dentro de los
precios unitarios de las excavaciones.

En lugares de peligro y en los proximos que indique la Inspeccion, se colocaran durante el dia
banderas rojas y por la noche faroles rojos en nimero suficiente, dispuestos en forma de evitar
cualquier posible accidente. Las excavaciones practicadas en las veredas, por las noches se
cubriran con tablones.

' La Contratista sera unico responsable de todo accidente o perjuicio a terceros, que se derive del
incumplimiento de las prescripciones del presente articulo y ademas, se hara pasible de las multas
estipuladas en el Pliego de Condiciones Particulares. -

111.4.9. DEPOSITO DE LOS MATERIALES EXTRAIDOS DE LAS EXCAVACIONES

La tierra o materiales extraidos de las excavaciones que deban emplearse en ulteriores rellenos,
seran transportados y depositados en lugares provisorios, cercanos a las zonas de trabajo y
dispuestos en contenedores a ese fin, los que deben ser autorizados por la Inspeccion.

En zonas urbanizadas, dichos depodsitos se acondicionaran en cajones sobre una parte de la
calzada, de modo de evitar inconvenientes al transito, al libre escurrimiento de las aguas
superficiales y a terceros. Los cajones se taparan con polietileno para evitar la dispersion del
material por accion del viento.

El material que no ha de emplearse en rellenos sera retirado al tiempo de hacer las excavaciones
y se transportara hasta los lugares de depdsito definitivo que indique la Inspeccién; seran
desparramados en forma prolija de manera de obtener rellenos parejos, al solo juicio de la
Inspeccion.

' .5, EXCAVACION DE ZANJA A CIELO ABIERTO EN TODO TIPO DE SUELO
HASTA 4,00 M DE PROFUNDIDAD. ITEM 5.

Las presentes especificaciones son aplicables a la excavacion de zanjas para todas las
intervenciones que se requieran, en los casos que la profundidad supere los 2,50 m (dos metros
con cincuenta centimetros) y hasta los 4,00 m.(cuatro metros)..-

La excavacion de zanjas para la instalacion de caferias comprende la ejecucion de los siguientes
trabajos:excavacion del suelo, los enmaderamientos, entibaciones, apuntalamientos vy
tablestacados que sean necesarios, la eliminacién del agua freatica o de lluvia mediante
depresiones, drenajes y bombeos o cualquier otro procedimiento que garantice el mantenimiento
de la zanja libre de agua durante el tiempo necesario para la instalaciéon de las cafierias, el
mantenimiento del libre escurrimiento superficial de las aguas de lluvia o de otro origen, los gastos
que originen las medidas de seguridad a adoptar, a las actividades de la ciudad, el
encajonamiento del suelo en la via publica, el vallado y sefalizacién de las excavaciones, el
relleno a mano y mecanizado del mismo con su compactacién;x;fﬁ’gg”g;y\\\la carga, el trapsporte y
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aqui especificado y el estricto cumplimiento de las medidas de mitigacion de impactos
ambientales.

.5.1. DESCRIPCION GENERAL

Las presentes especificaciones son aplicables a la excavacién de zanjas para todas las
intervenciones que se requieran.

La excavacion de zanjas para la instalacion de canerias comprende la ejecucion de los siguientes
trabajos: excavacion del suelo, los enmaderamientos, entibaciones, apuntalamientos y
tablestacados que sean necesarios, la eliminacién del agua fredtica o de [luvia mediante
depresiones, drenajes y bombeos o cualquier otro procedimiento que garantice el mantenimiento
de la zanja libre de agua durante el tiempo necesario para la instalacion de las cafierias, el
mantenimiento del libre escurrimiento superficial de las aguas de lluvia o de ofro origen, los gastos
que originen las medidas de seguridad a adoptar, a las actividades de la ciudad, el
encajonamiento del suelo en la via publica, el vallado y sefalizacion de las excavaciones, el
relleno a mano y mecanizado del mismo con su compactacion y riego y la carga, el transporte y
descarga del material sobrante a los lugares que indique la Inspeccion, |a prestacion de enseres,
equipos, maquinarias u otros elementos de trabajo necesarios para la correcta ejecucion de lo
aqui especificado y el estricto cumplimiento de las medidas de mitigacion de impactos
ambientales.

n.s.2. TRABAJOS PREVIOS A LA EXCAVACION.

La Contratista debera realizar las gestiones necesarias ante los Organismos competentes y las
Empresas de servicios publicos para definir la posicion de las diferentes instalaciones que puedan
interferir con la intervencion a efectuar. Quedara asimismo a su cargo las tareas de sondeos y
relevamientos para verificar la existencia de obstaculos y/o instalaciones ocultas.

11.5.3. LiMPIEZA ¥ NIVELACION DEL TERRENO

Se procedera, cuando corresponda, a la rotura del pavimento existente. Para ello se realizaran los
cortes, exclusivamente mediante el empleo de sierras motorizadas a disco, de los bordes de la
franja a extraer y segln el ancho de la excavacion que se adopte. Si no existiera pavimento se
efectuara la limpieza del terreno y el emparejamiento del micro relieve, asi como también la
eliminacién de arboles, arbustos y toda vegetacion que, a juicio de la Inspeccion, pueda invadir la
zona de trabajo. El ancho de limpieza y el destino final del material organico sera definido por la
Inspecciéon de Obra.

1.5.4. APUNTALAMIENTOS — DERRUMBES

Cuando deban practicarse excavaciones en lugares proximos a la linea de edificacion o a
cualquier construccién existente y hubiera peligro inmediato o mediato de ocasionar perjuicios o
producir derrumbes, a la Contratista efectuara por su cuenta el apuntalamiento prolijo y
conveniente de la construccion cuya estabilidad pueda peligrar.

Si fuera tan inminente la produccién del derrumbe, que resulte imposible evitarlo, a la Contratista
procedera, previo las formalidades del caso, a efectuar las demoliciones necesarias. Si no hubiese
previsto la produccién de tales hechos o no hubiese adoptado las precauciones del caso y tuviera
lugar algin derrumbe o se ocasionasen dafios a las propiedades, a los vecinos, ocupantes, al
plblico o a cualquier otra persona, sera a su exclusiva cuenta la reparacion de todos los dafos y
perjuicios que se produjeran. De la misma manera serd a su exclusiva cuenta la adopcion de
medidas tendientes a evitar que esos daifios se ocasionen.

Todos los gastos producidos por los hechos mencionados en los parrafos anteriores seran
asumidos exclusivamente por a la Contratista, el cual debié haberlos previsto en la oferta. El
Comitente no admitira adicional alguno por estas razones.-
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111.5.5. ENTIBACIONES

Las zanjas y excavaciones abiertas en terrenos inestables deberan ser entibadas, entendiéndose
asi el sistema de tablas (maderas, puntales, travesanos, cufas, etc.), que se colocan en contacto
directo con las paredes de la zanja para evitar el derrumbe de las mismas.

El entibado debera ejecutarse a plena madera, de modo que no queden espacios entre tablas, no
admitiéndose entibados a media madera y otros como en esqueleto que no cubran totalmente la
superficie a entibar.

El terreno cuyas paredes se puedan mantener sin entibacion, debera ser entibadas en caso de
largos periodos de lluvias.

Cualquier desmoronamiento, hundimiento o desplome que se produzca, serda a cargo de la
Contratista.

La Contratista podra proponer el sistema de entibado que considere conveniente, el cual quedara
sujeto a la aprobacién de la Inspeccion. Esta aprobacion no exime al Contratista de su exclusiva
responsabilidad por dafos que se pudieran producir.

111.5.6. TABLESTACADOS

En aquellos lugares en que por la presencia de agua fredtica, o por la profundidad de las
excavaciones, sea no apta o insegura la aplicaciéon del entibado, se emplearan tablestacados.

Los mismos deberan ser metalicos y del tipo y seccién que se adapten a la profundidad de la
zanja a efectuar y al sistema de anclaje.

[1.5.7. ELIMINACION DEL AGUA DE LAS EXCAVACIONES - DEPRESION DE NAPAS SUBTERRANEAS
BoMBEO Y DRENAJE

Las obras se construiran con las excavaciones en seco, debiendo la Contratista adoptar todas las
precauciones y ejecutar los trabajos concurrentes a ese fin, por su exclusiva cuenta y cargo. Para
la defensa contra avenidas de aguas superficiales, se construirdn ataguias, tajamares y
contenciones, si ello cabe, en la forma que proponga la Contratista y apruebe la Inspeccién.

111.5.8. INTERRUPCIONES DE TRANSITO. DESVIO DE CAMINOS. CARTELES INDICADORES.

Cuando sea necesario interrumpir el transito, previa autorizacién de la autoridad correspondiente,
la Contratista colocara letreros indicadores en los que se inscribira bajo el titulo “Municipalidad de
Cordoba”, el nombre de la Contratista y la designacion de la obra. La Inspeccion determinaré el
numero y lugar en que deberan colocarse dichos carteles, a fines de encauzar el transito para
salvar la interrupcion.

La Contratista debera construir los desvios de caminos o calles que sean necesarios para el
desarrollo de las obras y una vez terminadas las mismas, llevara aquellos a su estado primitivo. El
costo de los desvios y su correspondiente sefialamiento se consideraran incluidos dentro de los
precios unitarios de las excavaciones.

En lugares de peligro y en los proximos que indique la Inspeccién, se colocaran durante el dia
banderas rojas y por la noche faroles rojos en nimero suficiente, dispuestos en forma de evitar
cualquier posible accidente. Las excavaciones practicadas en las veredas, por las noches se
cubriran con tablones.

La Contratista sera unico responsable de todo accidente o perjuicio a terceros, que se derive del
incumplimiento de las prescripciones del presente articulo y ademas se hara pasible de Ias multas
estipuladas en el Pliego de Condiciones Particulares. - TR G \
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1.5.9. DEPOSITO DE LOS MATERIALES EXTRAIDOS DE LAS EXCAVACIONES

La tierra o materiales extraidos de las excavaciones que deban emplearse en ulteriores reflenos,
seran transportados y depositados en lugares provisoriosy dispuesto en contenedores, cercanos a
las zonas de trabajo, los que deben ser autorizados por la Inspeccion.

En zonas urbanizadas, dichos depdsitos se acondicionaran en cajones sobre una parte de la
calzada, de modo de evitar inconvenientes al transito, al libre escurrimiento de las aguas
superficiales y a terceros. Los cajones se taparan con polietileno para evitar la dispersion del
material por accion del viento.

El material que no ha de emplearse en rellenos seréa retirado al tiempo de hacer las excavaciones
y se transportard hasta los lugares de depdsito definitivo que indique la Inspeccion; seran
desparramados en forma prolija de manera de obtener rellenos parejos, al solo juicio de la
Inspeccién.

fl.6. CAMA DE ASIENTO Y RELLENO DE ARENA - ITEM 6

Este item comprende la provision de materiales, mano de obra y equipos para realizar la cama de
asiento y relleno de la cafieria.-

Una vez terminada la excavacion de la zanja, se procedera a realizar la cama de asiento para la
restitucion o instalacién de la caheria.

La cama de asiento por debajo de la tuberia debera tener un espesor de 0,10 m (diez
centimetros) como minimo. A continuacion se efectuara el relleno de ia cafieria, compactando el
fondo, la zona de los flancos de la tuberia, por debajo del rifién del tubo y en el nicho del enchufe,
evitindose la formacién de cavidades. En general este relleno debera efectuarse por capas de
0,075 a 0,15 m (setenta y cinco milimetros a quince centiemtros) de espesor hasta superar la
generatriz superior del tubo, mas 0,10 m. (diez centimetros).-

El relleno de la cafieria se ejecutara con los materiales que resulten del célculo estructural, el cual
serd como minimo arena, grava, o suelo cemento, perfectamente apisonados a fin de que forme
un asiento firme e incompresible, y asegurar una deflexion inicial de la tuberia dentro de los
valores admisibles.

Dicho suelo de relleno, en lugares con presencia de capa freatica debe ser granular que no
exceda el 12% (doce por ciento) de finos. Donde no haya presencia de capa freatica
comprobable (registro de freatimetros) el suelo de relleno podra tener hasta un 50% (cincuenta
por ciento) de finos; estos finos deberan tener un indice de plasticidad IP menor igual a cuatro

(4).

Los pozos de trabajo o ventilacién se rellenaran segun lo indique la Inspeccion.

.7. PROVISION E INSTALACION DE CANERIA @ 160MM - ITEM 7

Antes de la colocacién de cualquier tipo de cafieria se revisaran los cafios y demas piezas,
separando los que presentan rajaduras o fallas para no colocarlos.-

Antes de bajarlos a las zanjas, los cafos, y piezas se limpiarén esmeradamente sacandoles los
materiales que pudieran tener adheridos en sus interiores, dedicandoles especial atencion a las
uniones, luego se asentaran firmemente sobre el fondo de las excavaciones cuidando que apoyen
en toda su longitud. Cuando por cualquier causa se interrumpa la colocacion de las cafierias la
extremidad del Ultimo cafio colocado debera ser obturada para evitar la introduccion de cuerpos
extrafos.-

Las cafierias una vez instaladas deberan estar alineadas sobre una recta. La colocacion de las
cafierias, sera realizada por personal especializado.-

Los cafos y ramales se aseguraran para que no puedan moverse en las operaciones posteriores.
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Si la naturaleza del terreno lo exige, se efectuara una losa de hormigén tipo "D" para asiento de
los cafos.-

A medida que avance la colocacion de la caferia, se pasara un tapén de madera dura atada en
sus extremidades con hilo fuerte. Luego de terminada la colocacién de cada tramo se correra el
tapon en toda su longitud, en ida y vuelta y se rechazaran las canerias que no permitan su paso.
El tapon tendra un diametro menor de 0,006 m. (seis milimetros) al interior de la caferia, su
largo sera una vez y media al diametro de la misma.-

Los trabajos no podran iniciarse sin previa autorizacién escritas de la INSPECCION de OBRA. Se
encontraran ademas sujetas a las siguientes inspecciones:

a- Zanja abierta.-
b - Canieria colocada, con ejecucion de juntas (alineacion y nivelacion).-
C- Paso del tapon.-
d- Prueba hidraulica a zanja abierta.-
e- Prueba hidraulica a zanja tapada y compactada.-
f- Prueba de espejo.-

Una vez terminada la instalacion de la cafieria entre 2 (dos) bocas de registro, incluidas las
conexiones domiciliarias y después de realizada la Gltima junta se procedera a efectuar la prueba
hidraulica a "zanja abierta", utilizando dispositivos que aseguren una presiéon media de 2,00 m.
(dos metros) en cada junta del tramo. Si alguna junta o cafo acusara exudaciones o pérdidas, se
le hara una marca y luego de descargada la cafieria se separaran las partes reparandolas.-

Se repetira la prueba a "zanja abierta", se mantendra la cafieria con la misma presion y se
procedera al relleno de la zanja y apisonado de la tierra hasta alcanzar un espesor de 0,60 m.
(sesenta centimetros) sobre la cafieria. La presién se mantendra durante todo el tiempo que
dure este relleno, para comprobar que los cafios no han sido dafiados durante los trabajos de
tapada. Si las pérdidas no sobrepasan las admisibles que se dan a continuacién, se dara por
aprobada la prueba a "zanja llena".-

Presién de Funcionamiento Material Presién de Pruebd
Desagues A°C* 2,00 m.ca.

Las pérdidas admisibles se calcularan aplicando la siguiente formula:
* Para cafierias de A°C® solamente (no se admitiran pérdidas en P.V.C. o P.R.F.V.)

Desagues:
L=0,025x N x D x VP
Siendo:
L = Pérdidas admisibles en litros por hora.-
N = Numero de Juntas del Tramo a probar.-
D = Diametro de la cafieria expresada en metros.-
P = Presion de Prueba en metros de columna de agua.-

Si las pérdidas medidas sobrepasan los valores admisibles se -ejecytaran los trabajos necesarios
para subsanar las deficiencias repitiéndose la prueba las veées quessea necesario hasta alcanzar
los resultados satisfactorios.- S \‘\%si R! '
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Una vez pasada la prueba de "zanja abierta" se mantendran las caferias con la misma presién y
se procedera al relleno de la zanja y apisonamiento del suelo correspondiente hasta alcanzar un
espesor de 0,30 m. (treinta centimetros) sobre la cafieria, progresivamente desde un extremo
del tramo hasta el otro. La presion se mantendra durante todo el tiempo que dure este relleno,
para comprobar que los cafios no han sido dafiados durante la operacién de la tapada. Si las
pérdidas no sobrepasan las admisibles se dara por aprobada la prueba a "zanja tapada”.-

Seguidamente y a efectos de asegurar la limpieza de la caieria se efectuara una nueva prueba
del tapdn. Si el mismo tuviera dificultad para su paso o si para hacerlo hubiera que golpear la
cafieria, a juicio exclusivo de la INSPECCION de OBRA después de esta prueba se realizara una
nueva prueba hidraulica para asegurar que con los golpes no se ha dafado la caferia. Como
ultima prueba se efectuara la "del espejo que consiste en alumbrar con linterna o reflector de 6 a
12 V (seis a doce volt).colocada en uno de los extremos de la cafieria y en el otro mediante un
espejo colocado a 45° observar desde la superficie la luz reflejada, la que debera observarse de
forma circular, asegurandose de esta manera la alineacion de la misma.-

Las pruebas se realizaran con el personal, instrumentos y elementos que suministrara la
Contratista a su exclusivo cargo y se repetirdn las pruebas las veces que se estime necesario
hasta obtener un resultado satisfactorio.-

n.7.1. DEFICIENCIAS DE CAROS APROBADOS EN FABRICA

La aprobacion de los cafios en fabrica por la INSPECCION de OBRA, de cualquier tipo que sea no
exime a la Contratista de las obligaciones a efectuar las reparaciones o cambio de los cafios que
acusaran fallas o pérdidas al efectuar las pruebas de la cafheria colocada, corriendo los gastos
que ello demandare por su exclusiva cuenta.-

.7.2. AGUA PARA LA PRUEBA DE CANERIA

El agua para las pruebas de cafierias, de camaras y los elementos que lo componen se
suministrara con cargo, a la Contratista dentro de los radios servidos por la Empresa Aguas
Cordobesa.-

El transporte hasta el lugar de su utilizacion, como asi también la instalacién de las conexiones
necesarias, sera por cuenta de la Contratista, quien debera solicitarla con suficiente anticipacion a
la Empresa Aguas Cordobesa.-

En los lugares donde la Empresa Aguas Cordobesa no tenga radios de servicio de agua esta
estara a cargo de la Contratista y su costo se considerara incluido en el precio contractual.-

lIi.8. PROVISION E INSTALACION DE CANERIA @200MM - ITEM 8
Se aplica las descripciones del Art W.7. del PETP

IN.9. PROVISION E INSTALACION DE CANERIA @250MM - ITEM 9
Se aplica las descripciones del Art lIl.7. del PETP

HL.10. PROVISION E INSTALACION DE CANERIA @315MM - ITEM 10
Se aplica las descripciones del Art l1l.7. del PETP

1.11. PROVISION E INSTALACION DE CANERIA @400MM - ITEM 11
Se aplica las descripciones del Art 11l.7. del PETP

]
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n.12. RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS HASTA NIVEL DE TERRENO
NATURAL, INCLUIDO RETIRO DE SOBRANTES - ITEM 12

1.12.1. GENERALIDADES

Este item comprende la provision de materiales, mano de obra y equipos para realizar el relleno y
compactacion de la zanja, comprendido entre la cama de asiento de la cafieria y el nivel superior
de la excavacion.

En la ejecucion de los rellenos, la Contratista debera dar estricto cumplimiento a las disposiciones
principales, en cuanto a compactacion, humedad y método de trabajo.

Una vez colocada o refaccionada la caferia y realizada las pruebas correspondientes, se
procedera a rellenarla hasta la tapada requerida.

Los suelos organicos o que presenten elementos objetables no seran empleados para el relleno,
salvo expresa autorizacion de la Inspeccion, y ello sélo sera permitido en la Gltima capa de relleno,
en zonas sin pavimentar.

El relleno no deberé hacerse caer directamente sobre la caferia. Todo el relleno debe colocarse
cuidadosamente con pala a mano y esparcirse en capas uniformes de manera que se llenen
completamente todos los vacios.

El relleno debera colocarse aproximadamente a la misma altura a ambos lados de la cafieria para
impedir cargas laterales desiguales que puedan desplazar la caferia. La diferencia entre alturas
rellenadas a uno y otro lado de la caferia no excedera de 0,15 m (quince centimetros) en
cualquier momento.

El relleno se efectuard en capas sucesivas de 0,20 m (veinte centimetros) de espesor, llenando
perfectamente los huecos y compactandolos adecuadamente con el procedimiento aprobado por
la Inspeccion.

No se permitira el relleno de zonas afectadas por socavaciones, sin el retiro previo de las partes
superiores a la misma incluyéndose veredas y pavimentos si existieran. La reparacién de estas
afectaciones no motivara adicional alguno, debiendo ser incluidos los posibles costos de las
mismas en el precio de las excavaciones.

El material a utilizar para el relleno tendrd las condiciones oéptimas de humedad y
desmenuzamiento que permita la correcta ejecucion de los trabajos.

El material de relleno sobre relleno ya compactado debe colocarse tan pronto como se haya
completado éste; con la condicion de que este relleno puede ser diferido en los lugares indicados
por Inspeccién para obtencion de muestras del relleno compactado para verificar si cumple con las
condiciones establecidas y con la condicion, ademas, que si las pruebas indican una densificacion
insuficiente del relleno compactado, la Contratista debera continuar la compactacién hasta que
alcancen los limites establecidos, o bien reemplazar el relleno y recomenzar la operacién por
encima de las capas que se encuentren correctamente compactadas, todo ello a expensas de la
Contratista.

El relleno debera compactarse manualmente hasta una altura minima de 0,30 m (treinta
centimetros) sobre la parte superior del cafio antes de permitir el uso de equipos de apisonado o
rodillos compactadores que se desplacen sobre la cafieria o fuera de ella.

El relleno de la excavacién efectuada excediendo los anchos de zanjas especificadas para la
medicién sera ejecutado del mismo modo establecido para el relfeno adyacente y sera realizado a
expensas de la Contratista.

Si luego de terminados los rellenos se produjeran asentamleptos de lds\mlsmos la Inspeccmn
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fijard a la Contratista en cada caso un plazo para completarlos y, en caso de incumplimiento, la
Inspecciéon podra suspender la certificacién de los rellenos que estuvieran en condiciones de
certificar hasta tanto se completen los mismos.

Para los rellenos sobre los cuales deba reconstruirse o reacondicionarse pavimentos, la
Contratista debera dar estricto cumplimiento a las disposiciones vigentes municipales o de las
Direcciones de Vialidad Provincial o Nacicnal, en cuanto a dimensiones, materiales,
compactaciéon, humedad y métodos de trabajo.

En aquelios casos en que, por razones eventuales, debiere instalarse algun tramo de cafieria en
tunel, 1as liquidaciones se realizaran como si la excavacion hubiera sido practicada a cielo abierto.

El relleno de los tramos ejecutados en tlnel se efectuarda mediante inyeccion de cemento
autonivelante o cemento de albaiileria con agregado de espumaégenos.

Materiales Sobrantes de Las Excavaciones y Relienos

El material proveniente de las excavaciones, se utilizara para el relleno de las mismas y para
terraplenamientos u otros movimientos de tierra necesarios para la ejecucion de las obras.

La Contratista solicitard de la Municipalidad de Cordoba y/o de las Autoridades Nacionales o
provinciales, en cuya jurisdiccion se realicen los trabajos, la autorizacion correspondiente para el
alejamiento del lugar de las obras del material sobrante de todo el movimiento de suelos, como asi
también el lugar del desparramo o terraplenamiento final de dicho material sobrante, sea éste en
coincidencias a rutas en que se instalaran colectoras y colectores principales, o bien en puntos
aislados dentro del municipio. En todos los casos, la Contratista cuidara de no entorpecer el libre
escurrimiento de las aguas.

La carga, transporte, descarga y desparramo del material sobrante o del necesario para otros
trabajos de movimiento de tierra en la obra, serd por cuenta de la Contratista y su costo se
considera incluido en los precios unitarios del relleno y compactacion de zanja.

La Contratista debera alejar el material sobrante del lugar de las obras a un ritmo acorde con el de
excavaciones y rellenos. Si en el lugar de los trabajos se produjeran acumulaciones, la inspeccién
fijlara plazos para su alejamiento. En case de incumplimiento, la Contratista se hara pasible, por
cada dia de atraso, de la aplicacion de multas establecidas en el Pliego de Condiciones
Particulares, sin perjuicio del derecho de la Municipalidad de Cérdoba de disponer el retiro de
dicho material por cuenta de aquél.

.13. RECONSTRUCCION DE VEREDAS DE MOSAICOS Y LOSETAS - ITEM 13

n.13.1. GENERALIDADES

Esta especificacion comprende la reconstruccion de veredas que estén afectadas por la
instalacién de caiieria, incluyendo la ejecucion de contrapisos y todo otro trabajo, equipo o
provisién, para la correcta terminacion de item.

En general regira el principio que la obra realizada sera de una calidad no inferior a la existente.

1.13.2. RECONSTRUCCION DE VEREDAS

Quedan incluidas en este item la reparacidon y/o sustitucion de albafales y toda otra instalacion
superficial que pudieran dafarse durante la ejecucion de las obras.

Una vez aprobadas las pruebas correspondientes, se rellenara y compactara adecuadamente la
zanja. Sobre el piso terminado y como contrapiso se colocara una capa de hormigon elaborado H-
10 de 0,10 m (diez centimetros) de espesor, sobre el cual se asentara el tipo de piso que
corresponda.

Las reparaciones se efectuardn en forma tal que los solados, una vez terminado el trabajo,
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presenten una apariencia uniforme, similar a los existentes, para ello los materiales de reposicion
deberan ser del mismo tipo y calidad que los removidos.

Los reclamos que presentaran los propietarios con motivo de la refaccién de las veredas, deberan
ser atendidos de inmediato por la Contratista, y en caso de no hacerlo asi, el Comitente adoptara
las medidas que crea convenientes y los gastos que se originen se deduciran de los certificados a
liquidar.

l.14. RECONSTRUCCION DE CORDON (VIGA DE 0,40 M POR 0,15 M) - ITEM 14

Cuando por razones estéticas deba producirse el retiro de los cordones de granito, se procedera a
la demolicion o remocién de los elementos existentes de fijacion de los cordones a ser retirados,
tanto en zona de vereda como de cuneta, de ser necesario, con el cuidado de no dafar los
cordones de granito, ejecutar la excavacion necesaria y el apisonado de la sub-rasante.

Colocacién del hormigén (H-17) de nivelacién, que conformara la base de asiento y la ejecucion
de la viga de H°A° segun dimensiones indicadas y con la cota final correcta correspondiente,
atendiéndose en un todo a lo indicado en los planos de detalles y ordenes de la inspeccion, la cual
aprobara los trabajos en base a la correcta alineacién final obtenida y calidad de los trabajos
ejecutados.

1.14.1. DISPOSICIONES CONSTRUCTIVAS PARA ESTRUCTURAS DE HORMIGON

I1l.14.1.1. Generalidades

El hormigén de cemento Poértland estara constituido por una mezcla homogénea de cemento
Pértland, aridos, agua y aditivos. El uso de aditivos debera ser plenamente justificado y solo sera
permitido si se adopta el maximo de precauciones y el debido asesoramiento técnico.

Es de aplicacion el Capitulo 7: “Verificacion de las caracteristicas y calidad de los materiales y
elementos empleados para construir las estructuras. Ensayos a realizar” y sus correspondientes
anexos del Reglamento CIRSOC 201.

El nimero de muestras o probetas a ensayar sera la cantidad que fije a su criterio la Inspeccion.

1.14.1.2. Preparacién, Colocacion, Compactacion y Curado

Medicion De Los Materiales

En principio por razones de simplicidad, exactitud y uniformidad de resultados, se recomienda que
todos los materiales componentes del hormigén se midan en peso.

Son validos los articulos 9.3.1.1 al 9.3.1.5 y anexos 9.3.1.1 al 9.3.1.3 del Reglamento CIRSOC
201.

Mezclado

El hormigén sera mezclado mecanicamente durante el tiempo que resulte necesario para que con
el equipo disponible se obtenga una distribucion uniforme de los materiales componentes y
demas, uniformidad de color. Su composicion y consistencia seran uniformes para cada tipo de
hormigén especificado y la constancia de estas caracteristicas, verificadas después de la
descarga de la hormigonera, se repetira en los sucesivos pastones. _

e

Colocaciéon Del Hormigon En Obra
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hormigén, deberan mojarse perfectamente ambas caras de los encofrados. Si durante esta
operacion, estos sufrieran deformaciones seran rehechos a exclusiva cuenta del contratista.

No se empezara a hormigonar hasta tanto la Inspeccién no haya dado su conformidad escrita de
haber inspeccionado los encofrados, apuntalamiento y las armaduras colocadas establecidas en
los planos incluidos en la documentacién o bien detalles que prepare o confeccione la inspeccion.

Las mezclas deberan ser empleadas totalmente dentro del menor tiempo posible debiéndose
rechazar todo pastén que tenga mas de media hora de ejecucion.

Si durante el hormigonado o después de este, el encofrado o apuntalamiento tuviera
deformaciones que hicieren defectuosas las estructuras, la inspeccién podré ordenar que sea
movida y rehecha por cuenta exclusiva del contratista la seccion de estructura defectuosa.

No sera autorizada la colocacidn de hormigén bajo agua si esta tiene velocidad o si los encofrados
no son lo suficientemente estancos como para evitar corrientes de agua.

i.14.1.3. Ejecucion De Estructuras De Hormigdn Armado

Comprende este item la ejecucion de los trabajos y la provision de los materiales para ejecutar la
estructuras de hormigdn armado de |la obra de la referencia.

Serén de hormigén armado las vigas de 0.40 m x 0.15 m (cuarenta centimetros por quince
centimetros) que reemplazaran a los cordones granitos, segun ordenes de la inspeccién de obra.

El hormigbn a emplear se ajustard a lo establecido en el Pliego General de Especificaciones
Técnicas para la provisién de hormigén de cemento Pértland normal.

La resistencia correspondera a lo especificado para el Tipo H-25.
El asentamiento se fija en 0,07 m (siete centimetros) para la estructura de Hormigén Armado.

Se incluyen en este item los trabajos de encofrado y apuntalamientc que fueran necesarios
realizar, como asi también el suministro de los materiales (cemento, aridos grueso y fino, agua,
efc.) para la elaboracién del hormigbn en un todo de acuerdo a la resistencia establecida, el
suministro, corte doblado y armado de las armaduras en un todo de acuerdo a lo indicado por la
Inspeccion.

Inmediatamente después de desencofrar y antes de aplicar el producto de curado se procedera al
recorte de alambres de ataduras y a eliminar toda irregularidad (rebabas) que pudieran producirse
por el escape de mortero en las uniones de moldes.

El hormigén debera vibrarse cuidadosamente de modo de evitar la aparicién de “nidos de abeja” y
otras imperfecciones, dado que esos sectores seran rechazados, debiendo rehacerse a cuenta del
contratista.

Se cuidara especialmente |a existencia de un recubrimiento minimo de 0,03 m (tres centimetros).

El hormigén a emplear se ajustara a lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas para
la provision de hormigdn de cemento Portland normal.

Los trabajos de hormigonado entre juntas seran absolutamente continuos en el tiempo, debiendo
el contratista adoptar las medidas correspondientes a tal fin.

Todo el hormigén se mezclard a maquina de manera de cumplimentar las especificaciones del
presente item.

Excepto en las interrupciones formadas por la junta de construccién, todo el hormigdn que se vaya
a colocar en moldes (encofrados), debe colocarse en capas continuas aproximadamente
horizontales. ‘

El hormigon debe considerarse a la mayor densidad posible, de manera que no contenga
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acumulaciones de agregado grueso ni hueco y que quede aprisionado en contacto con los
moldes.

La consolidacion del hormigon fresco de las estructuras se hara mediante vibradores eléctricos o
neumaticos del tipo de inmersion con velocidad de 7000 rpm (siete mil revoluciones por
minuto). La Inspeccién no autorizard a hormigonar, si los vibradores no funcionan
adecuadamente o no son los suficientes para el tramo que se pretende hormigonar.

La Contratista presentara a la Inspeccion el plano y dispositivo de apuntalamiento para su
consideracion y aprobacion.

La Contratista respetara la armadura indicada en los planos, presentara a la Inspeccion planos de
detalles de los empalmes de los hierros con anticipacion a la iniciacion de la preparacion de la
armadura.

El doblado de las barras se hara en frio. Se tendra especial cuidado de hacer el empalme de barra
en zonas que no coincidan con solicitaciones maximas; asimismo, no se podra hacer coincidir el
empalme de barras en la misma seccion.

Todas las barras de armaduras se colocaran en su posicion exacta, segun los planos y se
mantendran firmemente aseguradas durante la colocacion y compactacion del hormigén.

Las barras seran atadas entre si en las intersecciones y las distancias de los moldes y entre las
capas de armadura se mantendran por medio de tirantes, bloque de mortero premoldeado,
tensores, barras de suspension y otros dispositivos apropiados.

El contratista tendra permanentemente en obra un juego de conos de Abrams y al menos 9
(nueve) moldes para moldeo de probetas cilindricas.

Il.14.1.4. Aceros para estructuras de hormigén armado

El acero a utilizar en las estructuras de hormigén armado respondera a lo establecido en la
recomendacion “CIRSOC 251" con una resistencia de fluencia real o convencional de

4200kg./cm?.

Para verificar la resistencia del mismo se realizaran ensayos de traccion sobre las muestras que
indique la Inspeccién de Obra, quien a su juicio determinarad el nimero de muestras que seran
ensayadas en funcion de la cantidad total de acero utilizado en la estructura.

Los ensayos seran realizados por cuenta del contratista sin que perciba retribucion alguna por
ello.

Los empalmes de las barras podran ser roscados o saldados; en ambos casos la aptitud de los
mismos debera probarse mediante ensayos.

En el caso de realizar el empalme mediante soldadura, este sera aceptado cuando se demuestre
mediante ensayos que el acero reune las caracteristicas necesarias para ello y que estas no se
desmejoran por efecto de la soldadura.

La Inspeccién de la obra podra autorizar el procedimiento propuesto por la contratista cuando se
demuestre experimentalmente que la resistencia de la unién soldada es por lo menos igual a la de
la barra sin soldar.

Los trabajos de soldadura seran efectuados exclusivamente por mano de obra especializada.
Ninguna soldadura presentara discontinuidades u otros defectos v;slbies
La inspeccion de la obra podra exigir al contratista la reahzacnon dg\cualqwera de los e)vsayos

descriptos en las normas arriba mencionadas. e v
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La contratista deber4 presentar a la Inspeccién de Obras, una memoria de célculo del dosaje de
hormigén propuesto, para su aprobacién una vez realizada la misma.

I.15. EJECUCION DE CORDON CUNETA (ESPESOR 0,15 M) - ITEM 15

IM.15.1. EJECUCION DE PAVIMENTO DE HORMIGON

Las tareas que se refieren a la ejecucion del pavimento de hormigdn simple, seran igual al
espesor existente mas 0,05 m (cinco centimetros) con un espesor exigible de 0,20 m. (veinte
centimetros).

El Hormigon a utilizar cumplird con lo indicado en el Pliego de Especificaciones Generales (Tipo H
— 25 - 35) de la Direccién de Obras Viales de este Municipio, a solicitud de la Inspeccion.

El asentamiento del hormigén sera de 0,07 m (siete centimetros) y el Tamafio Maximo del
agregado sera de 0,050 m.(cincuenta milimetros).

Esta tarea se llevara a cabo sobre las capas aprobadas que hubieran sido previstas ejecutar.

La colocacién de los moldes sera aprobada, debiendo corregirse toda deficiencia que ocasione
diferencias entre moldes y moldes, de mas de un milimetro.

Si luego de colocarse los moldes, fuera necesario cormregir la base de apoyo rebajando o
levantando las mismas en mas de dos centimetros, se procedera a levantar la totalidad de los
moldes, reacondicionar la capa en cuestion y realizar nuevos ensayos para su aceptacion.

Se cuidara especialmente la zona de apoyo de moldes en areas de bordes o cunetas, reforzando
su compactacion.

La compactacién del hormigén se ejecutara cuidadosamente mediante vibradores de inmersion,

El alisado y terminacion superficial de la cuneta se ejecutard con medios aprobados que aseguren
una adecuada terminacién superficial en cuanto a la lisura, rugosidad, galibo; respetando las cotas
de disefio y produciendo un correcto escurrimiento de las aguas.

Esta Gitima condicion es de cumplimiento obligatorio, siendo causa de rechazo toda area que no
asegure este requisito y siendo de responsabilidad del contratista el asegurar las cotas y
nivelacién correctas para su cumplimiento.

El perfecto drenaje superficial debera ser cumplido tanto en las areas reconstruidas como en las
adyacentes.

En todos los casos se limpiara el pavimento ejecutado quedando al finalizar las tareas y antes de
abandonar la zona, toda el area en condiciones de total librado al transito.

l1.15.2. JUNTAS DE DILATACION

Se construirdan con material compresible, aprobado por la Inspeccion y de un espesor minimo de
0,02 m. (dos centimetros). Cuando el pavimento a ejecutar termine coincidentemente con una
junta de dilatacion anteriormente ejecutada, ya sea con viga, pasadores o ambos, la nueva junta
seguira la misma modalidad.

En caso que se construya nueva junta de dilatacién, se procedera de acuerdo al criterio de la
Inspeccion.
.15.3.  JUNTAS DE CONTRACCION Y DE CONSTRUCCION

Seran simuladas a borde superior y ubicadas perpendicularmente a las lineas de escurrimiento,
salvo modificaciones en contrario por parte de la Inspeccion.

Las juntas deben realizarse por aserrado con maquina cortadora a sierra circular que sea capaz
de lograr un rendimiento compatible con €l drea de trabajo dentro del tiempo estipulado, antes de

"N
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que el hormigon produzca tensiones con el riesgo de agrietamiento de las losas.

El aserrado se debera llevar a cabo dentro de un periodo de 6 (seis) a 12 (doce) horas como
maximo y siempre dentro de las mismas jornadas de labor en que se ejecuté el hormigonado,
pudiendo reducirse dicho tiempo en épocas de verano, acorde a las érdenes de la Inspeccion. La

profundidad del corte sera de s (un tercio) del espesor de la losa, minimo.

Se debera tener especial cuidado en la construccion de juntas en coincidencia con badenes o
zonas de escurrimiento de aguas, de tal manera que aquellas no coincidan con los sectores donde
exista dicho escurrimiento, debiendo desplazarlas un minimo de 0,60 m. (sesenta centimetros).

111.15.4. SELLADO DE JUNTAS

Se ejecutara después de haber procedido a la perfecta limpieza de los mismos, aflojando,
removiendo y extrayendo todo material extrafio que pueda existir en ellas, hasta una profundidad
minima de 0,05 m. (cinco centimetros), en cordén-cuneta, empleando las herramientas
adecuadas con barrido, soplado, cepillado y secado segln fuera necesario, efectuandose las
. operaciones en una secuencia ordenada tal que no se perjudiquen zonas limpiadas con
operaciones posteriores.

Se sellaran asimismo, grietas o fisuras que puedan haberse producido, si asi lo indicara la
Inspeccion. Se debera contar con todo el equipo necesario para cada frente de trabajo.

Se pintaran previamente las caras de las juntas y las superficies expuestas en un ancho de
0,02m. (dos centimetros) a cada lado, con material asfaltico ER-1, sobre la superficie seca y
limpia, asegurandose una adecuada adherencia y recubrimiento.

El sellado se ejecutara vertiendo una mezcla intima de alquitran (preferentemente en panes) con
ER-1, en proporcién aproximada de mezcla 2 : 1 en volumen, dosificacion que puede ser variada
a fin que el producto sellante a lo largo de su vida Util mantenga caracteristicas de una masilla
espesa, rechazandola si muestra tendencia a tornarse quebradiza o cristalizar o permanecer en
estado excesivamente fluido.

Se vertera el sellado para lograr su adecuada penetracion en dos coladas sucesivas, para que al
enfriarse la primera, se complete el espesor con la segunda, quedando el material sellante con un
pequeno resalto de no mas de 0,003 m. (tres milimetros) sobre el pavimento y cubriendo
transversalmente todo el ancho de la junta.

./ Si hubiera mediado alguna circunstancia que hubiera perjudicado la limpieza entre ambas
coladas, se limpiara y de ser necesario se pintaré nuevamente con ER-1 la zona expuesta, antes
de la segunda colada.

La preparacion de los materiales se hard en hornos fusores de calentamiento indirecto, no
sobrepasandose las temperaturas admisibles de cada material ni manteniendo un mismo producto
bituminoso en calentamiento por periodos prolongados.

Se eliminara todo material excedente en el area pintada. Se podran ofrecer alternativas en cuanto
a los métodos y/o equipos de limpieza y materiales para sellado, las cuales deberan estar
sélidamente fundadas en cuanto a antecedentes, experiencia y certificacion del buen
comportamiento de los materiales propuestos a lo largo de un periodo prolongado de vida util,
aportando elementos de juicio y demostrando fidedignamente el beneficio del empleo de toda
alternativa con respecto a la propuesta basica del pliego. Este trabajo esté incluido en el precio del
pavimento.

.15.5. CURADO DEL HORMIGON \

Se debera realizar el curado con productos quimicos aprobados por la Inspeccion.
¥ \=L 3 A}
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En este caso se procedera a distribuir el producto quimico diluido en el porcentaje de agua que
correspondiera a las indicaciones del fabricante o con una concentracion mayor del producto si los
ensayos practicados por la Inspeccién asi lo indicaran o efectuando doble riego del producto de
curado, sin reconocimiento adicional del precio del item.

El riego se efectuarad de manera uniforme, mediante el empleo de maquina pulverizadora.

El liquido debe apiicarse a las 2 (dos) horas de hormigonado como maximo y siempre se
garantizara un espesor de la pelicula adecuado a la época del afo en que se trabaja.

La Inspeccion estara facultada para ordenar el cambio de dosificacién o el cambio de producto
utilizado para el curado, su intensidad de riego y técnicas de colocacién, cuando a su juicio esto
no asegure su correcto funcionamiento en cuanto a la proteccion efectiva que debe lograrse.

.15.6. PROTECCION DEL HORMIGON

El contratista debera proteger adecuadamente la superficie del hormigdn para lo cual colocara
barricadas en lugares apropiados para impedir la circulacién.

También mantendra un numero adecuado de cuidadores para evitar que se remuevan las barreras
o barricadas antes del librado al transito, que transiten personas y/o animales, muy especialmente
en las primeras 25 (veinticinco) horas.

En las noches se emplazaran en las barreras, en todo sitio de peligro, faroles con luz roja del tipo
aprobado por la Inspeccién.

Cuando las necesidades de la circulacion exijan el cruce del hormigon, el contratista hara colocar
puentes u otros dispositivos adecuados para impedir que se dafie el mismo. Estos trabajos seran
por cuenta exclusiva del contratista. No obstante, si se produjeran dafios en las losas se
corregiran de inmediato.

N.15.7. LISURA SUPERFICIAL

Se verificara la lisura superficial obtenida en el pavimento, medida en sentido longitudinal
mediante regla de 3,00 m. (tres metros).

Sobre la base de ello no se deberan detectar irregularidades superiores a los 0,004 m. (cuatro
milimetros).

Existiendo deformaciones del pavimento comprendidas entre 0,004 m. (cuatro milimetros) y
0,008m. (ocho milimetros), la Contratista debera proceder a corregir esas deficiencias mediante
el pulimento.

Se dara opcion de aprobar el pavimento imponiendo una penalidad del 10% (diez por ciento)
sobre las areas defectuosas.

El descuento se aplicard al computo realizado sobre las areas involucradas y se detallara esta
penalidad en forma discriminada en la planilla correspondiente.

Superado el valor de 0,008 m. {(ocho milimetros) se considerara al area como de rechazo,
debiendo ser demolida y reconstruida a cargo del contratista, tanto en lo referente a la provision
como a la ejecucion de dicha area.

111.15.8. ESPESOR Y RESISTENCIA DEL PAVIMENTO

El hormigdn sera tipo H-25 con una resistencia caracteristica a los 28 (veintiocho) dias de

250Kglcm2. Excepcionalmente, podra requerirse H-35. El control de calidad de la recepcion se
hara de acuerdo a lo establecido en el Pliego General de Especificaciones Técnicas.

La determinacién de los valores de resistencia a la compresion y espesores del pavimento
ejecutado se realizard en base a ensayos practicados sobre probetas extraidas del pavimento

.
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mediante caladoras rotativas.

La ubicacién y cantidad de testigos a extraer del pavimento y/o cunetas se determinara en cada
caso particular, fijando la Inspeccion los parametros y criterios a seguir.

111.15.9. CORDONES RECTOS Y CURVOS

Estos cordones se ejecutaran con los mismos materiales y caracteristicas generales del hormigon
empleado en la cuneta y unificados con ella.

En los curvos, el radio se medira a borde externo del cordon. Los cordones deberan ejecutarse
inmediatamente después de haberse ejecutado la losa o cuneta, no bien el hormigdn permita la
colocacién de los moldes, siempre dentro de la misma jornada de labor.

Si eventualmente o como caso de excepcion no se hormigonara el corddn en conjunto con la losa,
se usara adhesivo plastico.

En correspondencia con la junta de dilatacion de la calzada se construira la del cordén en un
ancho maximo de 0,02 m.(dos centimetros), espacio que sera rellenado con material para
' tomado de juntas.

Todos los cordones seran armados mediante la colocacién de estribos de 0,006 m. (seis
milimetros) de didmetro, colocados cada 0,30 m. (treinta centimetros) y 2 (dos) hierros
longitudinales del mismo diametro en la parte superior, debiendo ser atados los mismos con
alambre y cortados en coincidencia con las juntas de contraccién.

La armadura tendra un recubrimiento superior a los 0,02 m. (dos centimetros), al igual que
lateralmente y los estribos y los estribos deberan ser introducidos un minimo de ?/3 (dos tercios)
del espesor de la losa, dentro de ella.

Se deberan dejar previstos en los cordones los rebajes de entradas de vehiculos y orificios para
desagies de albanales.

No se permitiran cordones alabeados ni mal alineados. Si los errores de alineacion superaran
0,01m (un centimetro), se descontara el 15% (quince por ciento) sobre el computo de la zona
deficiente, superada dicha tolerancia, se demolera y reconstruird el drea defectuosa a cargo del
contratista.

1.15.10. LEVANTAMIENTO DE TAPAS, MARCOS, CAJAS, BRASEROS Y LLAVES A COTA DE
- PAVIMENTO

Se incluyen en este rubro los trabajos que se refieren a la recolocacion en cota de pavimento de
las diferentes tapas de servicio de cloacas, agua potable, desagiies pluviales, electricidad, gas y
telefonia que hayan quedado fuera del nivel de la misma por causas de las distintas tareas
realizadas. Para la ejecucion de estas tareas, se respetaran en un todo las normas vigentes en
cada reparticion o empresa, para la realizacion de esos trabajos, asi como los materiales
empleados, y ordenes de la Inspeccion.

Se cuidara de no dafar los marcos y tapas existentes, los que seran recolocados en su nueva
posicion. En caso de que algunos de estos elementos se encontraren dafiados con anterioridad,
se gestionara ante la reparticion o empresa antes mencionada la provision de los elementos
nuevos, los que deberan ser colocados por la contratista.

l.16. EXTRACCION ACONDICIONAMIENTO DE BASE Y RECOLOCACION DE
CORDON GRANITICO- ITEM 16

El presente item comprende todas las tareas, mano de
transporte, acopio y recolocaciéon de las unidades de cordopy

Y e, - ’\ B

3A (e ipo para la extraccion,
xficiencias

57

OBRA: CONTRATACION DE OBRAS DE REHABILITACION Y/O REEMPLAZ
ETAPA |
UBICACION: SECTOR SUR DEL RIO SUQUIA

LOACALES EX_P

Irg. ROL "\"“

nj to
Direceidn de Rodas\§

(2A) l:-\'j\!"_\‘_[f‘&[‘p

ariasy Gas
CORDOBA




estéticas y/o funcionales manifiestas.

Luego del descalce correspondiente, se retirara cada unidad y se acopiara en lugar indicado por
la inspeccion de la obra.

Se procederd al acondicionamiento de la base de asiento(incorporacién de 0,10 m (diez
centimetros) de hormigén H-17, a fines de uniformar el plano se sustentaciéon requerido para la
correcta nivelacion.

Se observa que las mayores deficiencias se encuentran en los tramos curvos de bocacalles.
En la recolocacion, se debera establecer un radio uniforme acorde a la geometria primitiva.

Se establece, debido a la conformacién de cada bloque, una diferencia maxima de 0,003 m (tres
milimetros) referido a su plano horizontal.

En caso que la Contratista interrumpiese temporariamente las tareas, debera dejar el sector de
trabajo rellenado y compactado.

Si la interrupcion de los trabajos se debiera a causas justificadas y debidamente comprobadas por
la Inspeccidon, quedase abierta, el contratista tomara las precauciones necesarias para evitar
accidentes o perjuicios.

Toda excavacion hecha a mayor profundidad que la indicada o donde el terreno hubiera sido
disgregado por la accién atmosférica, o por cualquier otra causa imputable o no al contratista,
deberd rellenarse por cuenta de este, con el material adecuado y a criterio de la Inspeccion, ya
sea con suelo compactado, hormigon tipo H 17, o el material que se indique.

El contratista solicitara permisos de la Municipalidad para efectuar la apertura de las excavaciones
y depositar en la via publica los materiales extraidos.

Si a juicio de la Inspeccidn el material a la cota de base no fuera apto, la excavacion se
profundizara 0,30 m. (treinta centimetros) y en un ancho de 0,30 m. (treinta centimetros) como
minimo por debajo de cota de asiento y se rellenara con material granular 0-20 que satisfaga las
condiciones de aptitud.

La Contratista debera disponer en obra de los equipos necesarios para ejecutar los trabajos
conforme a las exigencias de calidad especificadas, y en tipo y cantidad suficiente para cumplir
con el plan de trabajos.

En zonas adyacentes a sumideros y obras de arte en general, lugares en donde no pueda actuar
eficazmente el equipo de compactacién normal, la densificacién debera realizarse en capas y
cada una de ellas compactadas con pisones manuales o mecanicos o mediante cualquier otro
método propuesto por el contratista y aprobado por la Inspeccion que permita lograr las
densidades exigidas.

Se prevé la provisidn y colocacion de los materiales necesarios para el tomado de juntas (PQ-1)
entre la interfase granito-hormigdn de cuneta a fines del correcto sellado.

Su ejecucion sera de acuerdo a las érdenes que imparta la Inspeccion.
Las juntas seran perfectamente estancas.

.16.1.  DEsvios

Durante el tiempo que duren los trabajos de construccion de cada sector, el transito sera desviado
por zonas adyacentes de la calzada yfo calles laterales. Estos desvios deberan ser
acondicionados a fin de permitir la circulacion segura, sin inconvenientes para los vehiculos y para
los residentes de la zona, debiendo contarse con la adecuada sefalizacion. Las sefiales deberan
ser bien visibles, incluyendo la sefializacién nocturna.
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n.17. EJECUCION DE BOCAS DE REGISTRO, INCLUYENDO MATERIALES
(TAPA DE HIERRO FUNDIDO O DUCTIL, HORMIGON SIMPLE Y ARMADO)
-ITEM 17

1.17.1. DESCRIPCION GENERAL

Este item comprende la provisién de materiales, mano de obra y equipos necesarios para la
ejecucion de las excavaciones y rellenos, la ejecucion y/o provisién de la boca de registro, la
ejecucion del cojinete; la instalacion de las cafierias de entrada y salida con sus respectivos
manguitos, incluyendo los tapones a instalar en aquellas entradas que correspondan a cafierias
no previstas en la presente etapa y la ejecucion de la losa de techo de hormigén armado con su
respectivo marco y tapa de hierro fundido o hierro ductil.

Las bocas y camaras de registro tendran la ubicacién, dimensiones y caracteristicas indicadas en
los planos de proyecto aprobados y a instrucciones que al respeto imparta la Inspeccion

La excavacidon necesaria para el desarrollo de los trabajos, se ejecutara de acuerdo a las
exigencias de la Inspeccion.

Los rellenos entre la excavacion y la estructura de la boca o camara de registro se realizaran con
suelos aptos y aprobados por la inspeccion.

Los marcos y las tapas seran de hierro ductil de similares caracteristicas a las tapas de hierro
fundido (para calzada), a saber @ 650 mm de circunferencia de tapa, de soporte de peso de
carga o carga de rotura de 400 KN para calzada y de @ 610 mm de circunferencia en tapa para
vereda, de soporte de peso o de caga de rotura de 125 KN, con bisagras de apertura. Las tapas
deben ser con relieve del mismo material antideslizante, tapa cautiva extraible, pintado color negro
o con pintura hidrosoluble no téxica, no inflamable y no contaminante.

En todos los casos, la Contratista podra proponer a la Inspeccion otros modelos de marcos y
tapas y otros materiales, para su construccion, los que seran evaluados por la misma.

Una vez terminadas las bocas y/o camaras de registro debera verificarse la inexistencia de y
perdidas e infiltraciones. Para ello se realizard una prueba de estanqueidad.

11.17.2. MARCO Y TAPA

Tendran las caracteristicas y especificaciones que mas abajo se detallan segun se instalen en
calzada o vereda.

1.17.2.2. Marco y Tapa Para Calzada

Para cierre de bocas de registro de la red cloacal ubicadas en calzada, se utilizardn marcos y
tapas construidas con fundicion nodular realizada en grafito esferoidal GE 500-7 segun Norma
ISO 1083 (1987), conforme a la clase D 400 de la Norma UNE EN-124-1994 con carga de rotura
superior a 400 kN (cuatrocientos kilo newton) y tener garantia de calidad de la Norma I1SO
9001. La tapa sera circular, ciega sin ventilacion, estar articulada al marco con angulo de apertura
igual o superior a 115° (ciento quince grados) y bloqueo de seguridad anticierre a 90° (noventa
grados), debiendo permitir su desmontaje a 90° (noventa grados), poseer auto centrado al
cerrar, estar provista con junta elastica de neopreno o polietileno antruido y anti basculamiento y
tener sistema de bloqueo al marco accionando un tirador de apertura que quedara oculto en la
superficie de la tapa. El marco sera circular de 0,010 m (diez milimetros) de altura y paso libre no
inferior a 0,600 m (seiscientos milimetros) de diametro, su base podra ser cuadrada u octogonal
y estar provista de alveolos y 4 (cuatro) orificios para’%@ tan, su instalacion) anclaje y
empotramiento al hormigén de la losa. El peso del conjunt ykfré ‘
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nueve kilogramos) y debera estar revestido con pintura hidrosoluble, no toxica y no inflamable.

1.17.2.3. Marco y Tapa Para Vereda

Para cierre de bocas de registro de la red cloacal ubicadas en vereda, se utilizar4n marcos y tapas
construidas con fundicién nodular realizada en grafito esferoidal GE 500-7 segun Norma ISO 1083
(1987), conforme a la clase C 250 de la Norma UNE EN-124-1994, con carga de rotura superior a
250 kN (doscientos cincuenta kilo newton) y tener garantia de calidad de la Norma SO 9001.
La tapa serad circuiar, ciega sin ventilacion, estar provista con una aleta para posicionarla
correctamente, estar provista con junta eldstica de neopreno o polietileno antruido y anti
basculamiento. El marco seréa circular de 0,075 m (setenta y cinco milimetros) de aitura y tener
paso libre no inferior a 0,600 m (seiscientos milimetros) de didmetro, su base podra ser
cuadrada o circular y estar provista de alvéolos para facilitar su instalacién, anclaje y
empotramiento al hormigén de la losa. El peso del conjunto sera superior a 50 Kg. (cincuenta
kilogramos) y debera estar revestido con pintura hidrosoluble, no toxica y no inflamable.-

I.18. PROVISION DE MATERIALES E INSTALACION DE CONEXIONES
DOMICILIARIAS CORTAS Y LARGAS SOBRE CANERIA @ 200 MM Y 250
MM - ITEM 18

N.18.1. GENERALIDADES

Este item comprende la provision de materiales, mano de obra y equipos necesarios para la
ejecucion de las conexiones domiciliarias cortas y largas.

Contaran con un ramal a 45° (cuarenta y cinco grados) de diametro segln corresponda a @ 110
mm., curva larga a 45° (cuarenta y cinco grados) de didmetro @ 110 mm. y cafieria de @ 110
mm para aproximarse a 0,40 m. (cuarenta centimetros) de la linea municipal (LM).-

La medicion de este item se sera por unidad totalmente terminada y aprobada por la Inspeccion y
se liquidaran al precio del item correspondiente de la Planilla de Propuesta.

El precio unitario para este [tem, sera compensacion total por la rotura de pavimentos yfo veredas,
los volumenes correspondientes a la excavacién en cualquier clase de terreno; el relleno y
compactacién del suelo, la provision y acarreo de los materiales; la construccion de las
conexiones domiciliarias; el empalme de las canerias correspondientes que descarguen de los
domicilios; ias pruebas de estanqueidad e infiltracion; la carga, transporte, descarga y
esparcimiento del suelo sobrante y la reparacion de instalaciones existentes removidas como
consecuencia de los trabajos efectuados.

Este precio también incluye la prestacion de equipos, enseres, maquinarias y otros elementos de
trabajo, las pérdidas de material e implementos que no pueden ser extraidos, las medidas de
seguridad a adoptar, y todo otro trabajo o provisién necesarios para su completa terminacion y
buen funcionamiento.

111.19. DESOBSTRUCCION DE CANERIA - ITEM 19

Este item comprende todas las tareas necesarias para restituir el comrecto escurrimiento de
caferias que se hallen obstruidas, y comprende ias maniobras propias de la operacién y medidas
para obturar y sellar la Boca de Registro aguas arriba del tramo en cuestion, si fuera necesario,
dotando de todas las medidas de seguridad, el bombeo de los liquidos si fuera necesario segun
indique la Inspeccién de Obra, y asegurando la integridad de las conexiones domiciliarias y el
mantenimiento de! servicio.
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111.20. LIMPIEZA Y REPARACION DE CAMARA - ITEM 20

Este Item comprende la limpieza tanto de Camaras como de Bocas de Registro deterioradas a los
fines de poder intervenir en su reparacién. No comprende el Tapénamiento Aguas Arriba de las
mismas por corresponder al Item 21 al 24 segun sea el Diametro correspondiente. Tampoco
comprende la Reconstruccion de Cojinete que en caso de necesidad de Reparacion se empleara
el Item 28 . Comprende la revisacion exhaustiva de los paramentos de las Camaras o Bocas de
Registro y de las llegadas de Tramos de Cafneria. También comprende la Reparacion y Sellado de
los mismos.

l.21. TAPONAMIENTO DE CANERIAS DE DIAMETRO 160MM A 200MM. - ITEM
21

Este ltem comprende las operaciones necesarias a fin de obturar, taponar, impidiendo el ingreso
de Liquido Cloacal al recindo propio de la Boca de Registro en casos de acceder a ella un cano de
diametro desde @160mm hasta @200mm, cuando fuera necesario a criterio de la Inspeccion de
Obras para alguna de las tareas detalladas en otros Iltems del presente legajo técnico.

l.22. TAPONAMIENTO DE CANERIAS DE DIAMETRO 250MM. - ITEM 22

Este Item comprende las operaciones necesarias a fin de obturar, taponar, impidiendo el ingreso
de Liquido Cloacal al recindo propio de la Boca de Registro en casos de acceder a ella un cano de
diametro de @250mm, cuando fuera necesario a criterio de la Inspeccion de Obras para alguna
de las tareas detalladas en otros Items del presente legajo técnico.

11.23. TAPONAMIENTO DE CANERIAS DE DIAMETRO 300MM. - ITEM 23

Este Item comprende las operaciones necesarias a fin de obturar, taponar, impidiendo el ingreso
de Liquido Cloacal al recindo propio de la Boca de Registro en casos de acceder a ella un cano de
diametro de @300mm, cuando fuera necesario a criterio de la Inspeccién de Obras para alguna
de las tareas detalladas en otros Items del presente legajo técnico.

l1.24. TAPONAMIENTO DE CANERIAS DE DIAMETRO 400MM. - ITEM 24

Este Item comprende las operaciones necesarias a fin de obturar, taponar, impidiendo el ingreso
de Liquido Cloacal al recindo propio de la Boca de Registro en casos de acceder a ella un cafio de
diametro de @400mm, cuando fuera necesario a criterio de la Inspeccion de Obras para alguna
de las tareas detalladas en otros ltems del presente legajo técnico.

11.25. LOSA DE H°A° H35, MARCO Y TAPA DE BR. - ITEM 25

Este Item comprende la Demolicion, de Losa de Cubierta de BR la remocion de Marco y Tapa de
la misma y la reconstruccion de la Losa de Hormigdbn Armado de H-35 incluyendo el Marco de
Fundicion de Hierro Ductil (Grafito Esferoidal), y la colocacién deTapa de Funcién Ductil.

111.26. CAMBIO DE MARCO Y TAPA DE BR, INCLUYE ROTURA Y
RECONSTRUCCION DE BORDE DE LOSA. - ITEM 26

Este Item comprende el aserrado, de losa, la demolicion de la misma Losa de Cubierta de Br en el
borde del Marco de la misma, la remocion de Marco y Tapa, el recambio de ambos y la
reconstruccion de la Losa en las adyacencias del Marco, previa restitucion de las Armaduras de
Hierro mediante soldadura si fuera necesario.
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.27. CONSTRUCCION DE FUSTE PARA BR PROFUNDA DE H° H 17.- ITEM 27

Este Items, se abonara por M3 de Hormigdn utilizado para la ejecucién de cada fuste de Boca de
Registro y el mismo debera ser de las caracteristicas y condiciones descriptas en el Art. 111.14.1.

n.2s. LIMPIEZA Y REPARACION DE CAMARAS OBSTRUIDAS.- ITEM 28

Este ltem comprende la limpieza tanto de Camaras como de Bocas de Registro deterioradas a los
fines de poder intervenir en su reparacidon. No comprende el Tapénamiento Aguas Arriba de las
mismas por corresponder al ltem 21 al 24 segun sea el Diametro correspondiente.. Comprende la
revisacion exhaustiva de los paramentos de las Camaras o Bocas de Registro, de los Cojinetes y
de las llegadas de Tramos de Caieria. También comprende la Reparacion y Sellado de los
mismos.

1.29. REUTILIZACION DE TAPAS DE BR RETIRADAS Y ACOPIADAS.- ITEM 29

Este ltems, se abonara por Unidad de Tapa, comprende el transporte de Tapa de Boca de
Registro desde el Acopio y su reinstalacién en marco existente.

Las tapas REUTILIZABLES, deberan ser transportadas y reubicadas a las direcciones donde no
exista tapa o exista una tapa de boca de registro deteriorada cuyo marco se encuentre en estado
de reutilizacién y tenga dimensiones adecuadas segun juicio de la inspeccion. En caso de existir
una tapa deteriorada en la direccion indicada por la inspeccion, la empresa contratista debera
extraer dicha tapa siendo los gastos que ello demande contemplados en el ITEM.

Seran tapas REUTILIZABLES, todas aquellas extraidas en la reparacion, que segun criterio de la
inspeccion estén en condiciones de cumplir su funcién, como asi también las tapas que se
encuentran acopiadas en el depésito de Mantenimiento de Redes Sanitarias, o donde indique la
inspeccion.

I.30. ELABORACION DE DOCUMENTACION CONFORME A OBRA .- ITEM 30

Este ltems, se abonara por Metro Lineal de Caferia, comprende la elaboracion de documentacion
Grafica y actualizacion de la previa documentacion de la Cafieria existente reemplazada. Debera
ser hecha de acuerdo a las instrucciones prescriptas en el Anexo XI.

.31. DATOS GARANTIZADOS

.31.1. ALCANCE DE LOS DATOS GARANTIZADOS

El Oferente garantizard que todos los trabajos, obras, suministros, materiales, equipos e
instalaciones que figuran en su oferta, cumpliran con los datos y especificaciones que acompafan
a la misma. Dicha garantia se considerard asumida por el sélo hecho de la presentacidon de su
oferta acompafiada de la documentacion descripta en este capitulo.

En caso de inexistencia o insuficiencia de la informacién solicitada relacionada con los daios
garantizados de todos los materiales, elementos, equipos, instrumental, etc. que el Oferente se
compromete a proveer y/o suministrar, el Comitente se reserva el derecho de permitir que la
misma sea completada posteriormente o rechazar la oferta.

El Oferente debera especificar claramente aquellos elementos que fueren nacionales y aquellos
que fueren importados, en este Ultimo caso debera indicar pais de origen. Se debera tener en
cuenta en la presentacién, lo indicado en la Ley 25.551 (Compre Nacional} y su decreto
reglamentario.

Toda oferta nacional debera ser acompafada por una Declaracion Jurada mediante la cual se
acredite el cumplimiento y las condiciones requeridas para ser considerada como fal. La falta de
presentacién configurara una presuncién que admite prueba en contrario, de incumplimiento de
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las prescripciones vigentes con relacion a la calificacion de oferta nacional.

El listado que forma parte de este Pliego debe considerarse como una guia sobre el conjunto
minimo de datos sobre todas las provisiones, que el Oferente estardobligado a presentar. El
Oferente debera confeccionar las planillas necesarias, segin el modelo que se adjunta, e
incorporar todos aquellos elementos que, aunque no figuren en el listado, integren su oferta.

Para cada uno de los items descriptos, se especificara: proveedor, marca y calidad. No se
aceptara la expresién "o similar" u otras que no identifiquen sin lugar a dudas la marca a proveer.
Se aceptaran hasta tres (3) marcas alternativas, las que deberan ser de calidad equivalente. En
caso de dudas o discrepancias, la Inspeccion podra determinar cuél de las marcas propuestas
serainstalada.

Conjuntamente con la oferta se deberan presentar folietos, catdlogos o planos generales de todos
los equipos.

Para la provision de los equipos a incorporar a la obra, debera presentarse un aval firmado por
cada uno de los proveedores de los mismos, donde conste el compromiso de provision y de
. asistencia técnica en la etapa de instalacion, verificando el cumplimiento de los requisitos
establecidos por el fabricante y debiendo otorgar en dicha instancia una garantia firmada de
correcta instalacion y funcionamiento. Dicha garantia no libera a la Contratista de su total
responsabilidad.

Deberan adjuntarse los antecedentes comerciales y técnicos de los proveedores indicando
antigliedad en el mercado y en los rubros especificos a proveer.

El Oferente debera presentar las garantias expresas de los fabricantes o sus representantes en el
pais, de reposicion parcial o total de los equipos y aparatos ante defectos de fabricacion, sin cargo
para el Comitente, hasta la Recepcion Definitiva de las obras. El Comitente se reserva el derecho
de verificar el cumplimiento de los proveedores en los aspectos relacionados con los servicios de
pos venta, reparaciones y reposicion de repuestos por lo que debera adjuntarse antecedentes de
equipos provistos en el pais indicando ademas cliente y direccion.

El Oferente debera presentar un listado de repuestos minimos de los equipos que proveera.
Debera indicar Oficina Comercial en el pais a la que se tendra que remitir el Operador a los
efectos de los servicios mencionados (pos venta, reparaciones Yy reposiciones) deber indicar y
certificar tiempos de demora en respuesta en cada caso.

Los repuestos a ser considerados en la oferta en forma obligatoria corresponden Unicamente a los
mencionados en el presente Pliego.

Los repuestos seran entregados antes de la Recepcion Provisoria y no podran ser utilizados por
La Contratista para efectuar servicios o reparaciones durante el plazo de garantia, sino que
deberan ser entregados al Comitente, para ser utilizados a partir de la Recepcién Definitiva de la
Obra.

1.31.2. PLANILLAS DE DATOS GARANTIZADOS

Ademas de toda la documentacion solicitada en el punto anterior, debera adjuntarse como minimo
las planillas en forma ordenada con los datos que se indican a continuacion.

1.31.3. OBRAS CIVILES

11.31.2.1. Obras, trabajos y materiales:

e Cementos \

e Cales S '\’\\ .
‘ \. S
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o Aridos
* Aditivos y productos quimicos para hormigones y morteros

11.31.2.2. Tuberias y accesorios:

« Para cada tipo, material, clase y diametro de las distintas tuberias, se indicara lo siguiente:
¢ Marca y Fabricante

e Tipo de junta

e Espesor del cafo

¢ Longitud de cada cafo

e Presion de trabajo

e Caracteristicas de los aros de goma

o Catéalogos con caracteristicas técnicas.

e Normas IRAM de fabricacion.

l11.31.2.3. Marco y Tapa de Hierro Ductil

e Para cada tipo, calzada o vereda, se indicara lo siguiente:
e Marca y Fabricante

e Norma de fabricacién

* Material de fabricacion

e (Carga de rotura

» Diametro de paso libre

e Peso de marco y tapa

e Catalogos con caracteristicas técnicas.
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v CARTELES DE OBRAS

La Contratista debera proveer y utilizar 4 (cuatro) carteles de obra movil en los lugares de
intervencion, por su exclusiva cuenta y en el lugar que le indique la Inspeccion de Obra.

Las caracteristicas del cartel a colocar, segun el disefio obrante a continuacion, son las siguientes:
e Medidas:
o Ancho: 2,40 m (doscientos cuarenta centimetros).
o Altura: 0,60 m.(sesenta centimetros) .
e Material: Seran de chapa. (Cartel chapa N°24 clavada a bastidor de 25 x 50 mm.)
e Pintura una (1) mano antioxido, tres (3) de fondo de esmalte sintético blanco

Durante la ejecucion de la obra y hasta su Recepcion Definitiva, los letreros deberan ser
mantenidos por la Contratista en perfecto estado de conservacion. Las caracteristicas de los
carteles (disefio grafico, textos, colores, y tipografias) seran definidas oportunamente por la
' Inspeccion de obras.

Debera incluirse el siguiente texto:

Obra: CONTRATACION DE OBRAS DE REHABILITACION Y/O REEMPLAZO DE
INSTALACIONES CLOACALES EXISTENTES - ETAPA |

Ubicacion: SECTOR SUR DEL RIO SUQUIA

COMITENTE:
MUNCIPALIDAD de CORDOBA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION DE REDES SANITARIAS Y GAS
EMPRESA CONTRATISTA:

DIRECTOR TECNICO:

REPRESENTANTE TECNICO:
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Vi ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

El Oferente debera presentar el detalle de conformacion del COEFICIENTE DE RESUMEN vy el
analisis detallado de la MANO DE OBRA, MATERIALES y EQUIPOS, y de los PRECIOS
UNITARIOS segtin los modelos adjuntos, para cada item de la obra (detallados en COMPUTO Y
PRESUPUESTO OFICIAL), debiendo reflejar un uso correcto de cantidades y rendimientos de los
materiales, mano de obra y equipos a utilizar. Queda a cargo del Oferente reflejar en dichos
analisis las alicuotas e impuestos vigentes.

Cabe aclarar que los items Il y Ill que se refieren a Pavimentos tanto Rigido como Flexible, se
deberan subdividir a efectos del analisis de precios en Rotura y Extraccion por un lado y
Reconstruccién por el otro, luego la suma de ambos conformaréa el precio del item. De igual
manera para TODO OTRO ITEM que sea compuesto, en los que los andlisis de precios deben ser
hechos con los SUB ITEMS correspondientes.

Si los impuestos y derechos aplicables cambian en el periodo comprendido entre la fecha que sea
' 28 (veintiocho) dias anterior a la presentacion de las Ofertas para el Contrato y la fecha del
ultimo certificado de terminacioén. El ajuste se hara por el monto de los cambios en los impuestos
pagaderos por la Contratista, siempre que dichos cambios no estuvieran ya reflejados en el Precio
del Contrato. El o los precios contratados seran redeterminados, solo si asi se especifica en el Art.
I.L76 del Pliego de Condiciones Particulares (PCP) y con el alcance y en la forma que alli
expresamente se estipulen. A este efecto, la Contratista deberd presentar al Contratante su
peticion y toda la documentacion respaldatoria que estime pertinente y la que le sea requerida por
el Contratante.

NOTA: La eventual inadecuacion de los datos contenidos en los Andlisis de Precios elaborados
segun lo que se establece a continuacion, con respecto a las cantidades o proporciones de mano
de obra, materiales, equipos, etc., que demande la ejecucion de los trabajos conforme a las
especificaciones del proyecto, no justificaran modificacion alguna en los precios unitarios del
contrato.

Los analisis de precios deberan ser confeccionados respondiendo a las normas modelo que se
indican a continuacion:

VI1.1. CALCULO DEL COEFICIENTE RESUMEN (R)

Costo Primario del item 1,0000 +

Gastos generales y otros gastos indirectos: .. % sobre “1”

Beneficios: % sobre “1”
SUB-TOTAL "B™ s

*LV.A. 21% de*B”
* TASA PROVINCIAL % de*“B” ...
COEFICIENTE RESUMEN “R™
COEFICIENTE RESUMEN ADOPTADO: R=1,....
* Utilizar la alicuota vigente a la fecha del céalculo A
* Gastos generales y otros gastos indirectos sera como,s 230 % (treinta por cic%nto).

¢ Beneficio serd como maximo 10 % (diez por cientd}.:/ /\\\
: {
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e La Tasa Provincial sera la alicuota vigente de Ingresos Brutos de la Provincia de Cérdoba
sobre la actividad de la construccion.

e El coeficiente Resumen serda como maximo 1;76.

VI.2. ANALISIS PRIMARIO DE LA MANO DE OBRA

Partiendo del COSTO basico de mano de obra, que debe ser mayor o igual al minimo de
convenio, para las distintas categorias, el oferente podra cotizar utilizando sus propios indices de
cargas sociales, seguro, etc., para llegar a los valores de mano de obra a incluir en el Analisis de
Precios de los distintos items.

Mano de Obra Calificada No Calificada
Oficial Especializado Oficial Medio Oficial Ayudante
Costo Basico (1) ... %/d ... 8/d 1 | e i
Cargas Sociales ...% de (1) ... 5/d ... 5/d ... 8 ... 8d
Seguros % de (1) o $d ... $/d seni/d ... 8/d
Otros Y% de (1) .. $/d .. $/d ... $/d ... $/d
e & M & Ovsdliar . $/d e $/d e $/d o $7d

VI.3. ANALISIS PRIMARIO DE MATERIALES

Partiendo del "costo al pie de obra" de cada material, el Oferente podra cotizar utilizando, en los
casos que crea conveniente, sus propios porcentajes de incidencia de "manipuleo y acopio" y
"pérdidas" para llegar a los valores de materiales a incluir en el Analisis de Precios de los distintos
items.

MATERIAL: ..o
Costo al pie de obra ) iee— $ha +
Incidencia por manipuleo y acopio: % sobre “A” ... $/u
“B* s S +
Pérdidas: % sobre “B” ... $/u
Costo del material a utilizar en Anélisis de Precios P s $/u
Vi.4. DESARROLLO DE UN iTEM TIPO
ITEM N°........: O st (denominacion)............... ” Unidad: ..U
1° Materiales
Se detallaran los distintos materiales intervinientes .......... wU X “C1” $/u =MI1$/U
en el item y se utilizaran los costos unitarios obtenidos ~ .......... w'U X “C2” $hu =
M28$/U
en 3, afectados de los coeficientes correspondientes ..........w/U X “C3” $/u =M3$/U
para expresarlo en la unidad de medida del ftem ... uw/U X “C4” $/u =
M4$/U
TOTAL MATERIALES = “M”$/U

2° Ejecucién
Rendimiento: ............. U/d*
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a) Equipos valor
Se detallaran los equipos a utilizar para $ e
la correcta ejecucion del item analizado. S

$ “V” e

potencia
................... HP

HP (%)

(*) La potencia total se subdividira en P1, P2, etc. de acuerdo al combustible empleado por el equipo.-

a-1)Amortizacion e intereses

“V7§ x....%x 8 h/d “V*$x 0,../ax8h/d

- + -
10000h 2 x 2000 h/a

a-2)Reparaciones y repuestos

.............. % x (amortizacion) $/d =
a-3)Combustibles y Lubricantes
Gas oil: 0,..... It/HP.h x*P1” HP x 8 h/d - S $/1t
Naftaa = wvenn It/d £ s $/1t
Electricidad: “p2” HPx 0,746KwHP x8hd x ...
Fueloil: e 1t/d X e $/1t
Gas: e m’d X e $/m’
Sub-total Combustible
Lubricantes: ... % X “T" 8%/

“I” $/d

“R” $/d

= e $/d
= “T> $/d
“1” $/d

Total Equipos: “I” $/d + “R” $/d + “T” $/d + “L” $/d = “F” $/d

b) Mano de Obra
Se utilizara el costo horario, calculado a partir del cuadro del Punto 2

b-1) Calificada

. Oficial especializado ... X e $/h X
Oficial @ =00 e > e — $/h X 8 h/d
Medio oficial ... X $/h X
SUB-TOTAL
b-2) No Calificada
Ayudante = ... >, S $/h X 8 h/d
Vigilancia . % x (*W” $/d + “X” $/d)
SUB-TOTAL

Total Mano de Obra:

8hid = S
= e $/d
8hd = T |
= “W” §/d
= X8
= e $/d
= “G” $/d

“wu $ld + “G” $Id = “N”
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c) Costo de la ejecucion

3° Costo del item

4° Precio del item

(“F” $/d + “N” $/d) / (rendimiento) U/d = “E” $/U
“M” $IU o+ “Ell $IU = “C” $IU

“C” $/U x 1,..... (Coeficiente Resumen) = “G” $/U
| PRECIO ADOPTADO : .................. $/U |
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VIl FORMULARIO MODELO DE INFORMACION
Los numeros se corresponden con las ANTECEDENTES DE OBRAS EJECUTADAS del Pliego.

VIIL1. INFQRMACION SOBRE LITIGIOS PENDIENTES EN QUE EL LICITANTE
ESTE INVOLUCRADO

Parte (s) Causa de la controversia Monto involucrado

VIl.2. ANTECEDENTES DE OBRAS EJECUTADAS

VOLUMEN ANUAL DE PRODUCCION EN OBRAS DE CONSTRUCCION EN 12 [DOCE]
MESES CONSECUTIVOS (DENTRO DE LOS ULTIMOS 4 [CUATRO] ANOS)

PERIODO CONSIDERADO: _ /_/__al_ [ [

MES | OBRAS INCLUIDAS | CERTIFICACION HISTORICA | CERTIFICACION ACTUALIZADA

Obra 1:

Mes 1 | Obra:

Obra n:

Obra 1:

Mes 2 | Obra 2:

Obra n:

Obra 1:

Mes n | Obra 2:

I/t

"—-

Obra n: ,(4;\,\
/5
=/ |
£ i
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VIL3. OBRAS CLOACALES DE MAGNITUD SIMILAR (ULTIMOS 10 [DIEZ] ANOS)

COMITENTE

NOMBRE DE LA OBRA

LUGAR DE LA OBRA

IMPORTE DE OBRA

CANTIDAD DE CANERIA
INSTALADAS (ML)

SISTEMA DE CONTRATACION

GRADO DE PARTICIPACION

FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION

OBSERVACIONES

VL4,  OBRAS DE NATURALEZA Y COMPLEJIDAD SIMILAR (ULTIMOS 5 [CINCO]
ANOS)

COMITENTE

NOMBRE DE LA OBRA

LUGAR DE LA OBRA

IMPORTE DE OBRA

CANTIDAD DE CANERIA
INSTALADAS (ML)

SISTEMA DE CONTRATACION

GRADO DE PARTICIPACION

FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION

OBSERVACIONES
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VILS. OBRAS EN EJECUCION O A EJECUTAR EN LOS PROXIMOS 12 [DOCE]

MESES

COMITENTE

NOMBRE DE LA OBRA

LUGAR DE LA OBRA

IMPORTE DE OBRA

INSTALADAS (ML)

CANTIDAD DE CANERIA

SISTEMA DE CONTRATACION

GRADO DE PARTICIPACION

FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION

OBSERVACIONES

VIL.6. CALIFICACION Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE.

VIl.6.1. PERSONAL PROPUESTO - Formulario PER -1

Los Oferentes deberan suministrar los nombres de miembros del personal debidamente calificados
para cumplir los requisitos que se senalan en el Pliego de Condiciones Particulares (PCP). La
informacion sobre su experiencia anterior debera ser suministrada de conformidad con el Formulario

para cada candidato

Cargo*

Nombre

Cargo*

Nombre

Cargo*

Nombre

Cargo*

Nombre

* SEGUN SE ESPECIFICA EN LA SECCION lI.

/\*’\
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VII.6.2. CURRICULUM VITAE DEL PERSONAL PROPUESTO - Formulario PER-2

Nombre del Oferente

Cargo

Informacion Nombre Fecha de nacimiento
personal Nacionalidad

Califieaciones profesionales

Empleo actual | Nombre del empleador

Tipo de empieo

Direccién del Empleador

Teléfono Persona de contacto (gerente / oficial de
personal)

Fax Direccién electrénica

Cargo actual Aiios con el empleador actual

Resuma la experiencia profesional de los uUltimos 20 (veinte) afos, en orden cronolégico inverso.
Indique experiencia particular, técnica y gerencial pertinente para este Conirato.

Desde Hasta Compaifia / Proyecto / Contrato/ Cargo / Experiencia técnica y gerencial
relevante

VIL.7. EQUIPOS PRINCIPALES DEL CONTRATISTA PROPUESTOS PARA LA
EJECUCION DE LAS OBRAS. Formulario EQU

El Oferente proporcionard la informacion adecuada para demostrar claramente que tiene la
capacidad para cumplir los requisitos relativos al equipo clave enumerado en Art. 11.42 del Pliego de
Condiciones Particulares (PCP), Criterios de Evaluacion y Calificacion. Se preparara un formulario
separado para cada uno de los equipos sefialados o para los equipos alternativos propuestos por el
Oferente.
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Equipo
Informacién | Nombre del fabricante Modelo y potencia nominal
sobre el
equipo
Capacidad Afio de fabricacion
Situacion Ubicacién actual
actual
Informacion sobre compromisos actuales
W/
Fuente Indique la fuente del equipo
Opropio O alquilado [0 arrendamiento financiero
[ fabricado especialmente

Omita la siguiente informacién para los equipos que sean propiedad del Oferente.

Propietario Nombre del propietario
Direccion del propietario
Teléfono Nombre y cargo de la persona de contacto
Facsimile Télex
L
Acuerdos Informacion sobre acuerdos de alquiler / arrendamiento / fabricacion relacionados
especificamente con el proyecto
X
OBRA: CONTRATACION DE OBRAS DE REHABILITACION Y/O REEMPLAZ ! IO?JH CLOACALES EXISTENT! S -
ETAPA | : /s
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VILS. SUBCONTRATOS PROPUESTOS Y EMPRESAS COMPRENDIDAS ART. llll.22.12
DEL PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES- PCP).

Secciones Subcontratista Experiencia en
Valor del Subcontrato
de las obras {(Nombre y direccién) trabajos similares

Nombre, direcciéon y ndmeros de teléfonos y fax de los bancos que puedan proporcionar al
Contratante, si éste lo requiere, referencias de la Contratista.
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VIII MODELO DE SOLICITUD DE ADMISION

EL (LOS) SUSCRITO (S) ..o
CON DOMICILIO LEGAL EN CALLE ... ooooooooeoeooeoe ) N
SOLICITA (N) SER ADMITIDO (S) EN LA SUBASTA ELECTRONICA PARA ...
A REALIZARSE EL DiA......... DE oo DE20__ ALAS .......... HS.-

EN EL PALACIO MUNICIPAL " 6 DE JULIO " - 9° PISO - DIRECCION DE COMPRAS Y
CONTRATACIONES .-

FIRMA LA PRESENTE SOLICITUD Y TODA LA DOCUMENTACION QUE ACOMPANA A LA
MISMA EN SU CARACTER DE DIRECTOR TECNICO EL ING. ..o

AT . PROIF. . oitiiiisniinitmissmommmesnsse s e s s s s s s i em s s e S R T
DOMICILIADO EN ..o e

ADJUNTA (N):

. Inscripciones segun Art. 11.16.2

. Domicilio Electrénico segun Art. 11.16.3

. Representacion Legal sergun Art. 11.16.4

. Garantia de la Propuesta segun lo estipulado en Art.11.16.5.-
. Antecedentes de Obras segun Art. 11.16.6

. Documentacion solicitada en Art. 11.16.7 .-

. Referencias segun Art. 11.16.8

. Documentacion solicitada en Art. 11.17

0~ hwWN=

CORDOBA, ... de ..o de 20 -

ACLARACION ACLARACION




MUNICIPALIDAD DE CORDOBA Expte. N°036.305/20 Fs /
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION DE REDES SANITARIAS Y GAS

IX CONSTITUCION DE DOMICILIO ELECTRONICO

Formulario N° 01 - CDE

Por el DIESENIE,  vamsmmsssrssmsn s en mi caracter de

OUIT N ccsinmnmmmmsanmnssimssring , declaro bajo juramento el domicilio electrénico y acepto que las
notificaciones que deban practicarse durante el proceso de contratacion, sean efectuadas al domicilio
ElECHTONICO! ...sosessmrsnnrs mseanmmsnsnssson smes st potssn §557 55 a9 HH AT SR H4s que constituyo a tal efecto. De la misma
manera declaro como domicilio electronico el constituido en la pagina web oficial de Municipio, portal de
de compras y contrataciones, seccion de subasta electronica, al que accedo con mi usuario y contrasefia.
Asimismo, declaro bajo juramento que consideraré validas y suficientes a todos los efectos legales todas

las notificaciones que a los mismos se practiquen.-

Cordoba, .......... QB s de...oin

.
Ij<
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X CONSTITUCION DE DOMICILIO EN LA CIUDAD DE

CORDOBA
Formulario N° 04 - CDCC
Por el Presemte; s e en mi caracter de
............................................................... en nombre y representacion de la empresa ..o
CUIT NPssissssmmsspsssis , declaro bajo juramento que durante el proceso de la presente
contratacion, constituyo a tal efecto, el siguiente domicilio en la Ciudad de Cérdoba: ™
I s oM T S AR AR N i Piso: ....... Depto/Oficina: .......
Cordoba, .......... 08 s (3 [ A ——
FIRMA
f‘-"\‘

e



MUNICIPALIDAD DE CORDOBA Expte. N°036.305/20 Fs..7...
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION DE REDES SANITARIAS Y GAS

X1 ANEXO REDETERMINACION DE PRECIOS

o ESTRUCTURA DE COSTO PARA CONFECCION DE FORMULA POLINOMICA DE
REDETERMINACION DE PRECIOS CONFORME A ORDENANZA N°10788,

DECRETOS REGLAMENTARIOS Y MODIFICATORIOS .-

= ESTRUCTURA

o Mano de Obra: 52,00 %
- o Materiales: 38.00 %
o Equipo: 10,00 %

« COMPOSICION DE MATERIALES

o CaneriadeP.V.C: 25,00 %
o Hormigoén Elaborado: 10,00 %

o Aridos: 3,00 %
& ‘ /
!;‘I,;‘-"“' \
ii’r' > A\l
.|
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MUNICIPALIDAD DE CORDOBA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION DE REDES SANITARIAS Y GAS

Expte. N°036.305/20 Fs

43

X1l

COMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL

Item Designacion Unidad | Cantidad | Coeficiente | Modulos |Valor Unitario| Presupuesto
1 Rotura y Extraccion de Veredas m? 756 0,555 419,76 $ 866,23 $ 654.867,55
Rotura Extraccién y Reconstruccion de
2 |Pavimento Rigido m? 525 3629 190516 $5661,45| $2972261,46
3 Rotura Extraccion y Reconstruccién de
Pavimento Flexible m? 630 4,491 2829,63 $ 7.007,20 $ 4.414.533,01
Excavacion de zanja a cielo abierto en
4 todo tipo de suelo hasta 2,50 de
profundidad m? 4560 1,000 4560,00 $ 1.560,11 $ 7.114.096,89
Excavacion de zanja a cielo abierto en
5 |todo tipo de suelo hasta 4,00 de
profundidad m? 2220 1,316 2922,21 $ 2.053,59 $ 4.558.968,31
Cama de asiento y relleno de arena m* 672 1,088 731,33 $1.697,84] $1.140.949,24
Provisién y colocacion de Caneria @160
mm ml 800 2,268 1814,08 $ 3.537,71 $ 2.830.169,34
8 Provsiéon y colocacion de Caneria @200
mm ml 700 2,506 1754,00 $ 3.909,18 $ 2.736.427,58]
9 Prowvsion y colocacién de Caferia @250
mm ml 500 2,686 1342,80 $4.189,84 $ 2.094.919,24
10 Prowvision y colocacion de Carieria @315
mm ml 130 4,275 555,74 $ 6.669,38 $ 867.019,93
11 Provsion y colocacion de Caneria @400
mm ml 130 6,909 898,19 $10.779,01 $ 1.401.271,56
Relleno y compactacion de zanja hasta
12 |nivel de terreno natural incluico retiro de
sobrante m? 6780 0,529 3587,56 $ 825,51 $ 5.596.978,07
13 Reconstruccion de Veredas de mosaico
y losetas m? 756 1,428 1079,23 $ 2.227,14 $ 1.683.715,45
14 Reconstruccion de cordon (vga de H°
0,40x0,15) mi 120 1,194 143,28 $ 1.862,79 $ 223.535,30|
15 Ejecucion de cordon cuneta (espesor
0,15) m? 79 2,989 236,14 $ 4.663,43 $ 368.411,07
16 Extracion y acondicionamiento de base
y recolocacion de cordon granitico ml 66 0,664 43,82 $1.035,71 $ 68.356,98
Ejecucion de Boca de Registro
17 |incluyento material (tapa de H° ductil, H®
simple y H°A?) Un 20 88,115 1762,29| $ 137.468,24 $ 2.749.364,81
Provision de materiales e instalacion de
18 conexiones Domiciliarias Cortas y
Largas Sobre Cafieria @160 - 200 - 250
mm) Un 200 6,882 1376,46 $ 10.737,17 $ 2.147.433,76]
19 |[Desobstruccion de Caneria Hs 20 6,824 136,48 $ 10.646,19 $ 212.923,86)
20 [Limpieza y Reparacion de Camara Un 15 3,230 48,45 $ 5.039,61 $ 75.594,15
21 Taponamiento de Caneria @160mm a
2200mm Un 10 1,128 11,28 $ 1.759,78 $ 17.597,77
22 |Taponamiento de Cafieria @250mm Un 10 1,586 15,86 $2.474,71 $ 24.747,06
23 |Taponamiento de Caferia @315mm Un 5 2,287 11,44 $ 3.568,51 $ 17.842,
24 |Taponamiento de Caneria @400mm Un 5 3,384 16,92 $ 5.279,36 $ 26.396,81
25 Rotura de losa existente, ejecucion de
losa de H°A° H35 e instalacién de tapa Un 50 45,113 2255,64 $ 70.380,83 $ 3.519.041,35
26 Cambio de Marco y Tapa de BR, incluye
rotura y reconstruccion de borde Losa Un 100 36,090 3609,02 $ 56.304,66 $ 5.630.466,16
27 Construccién de Fuste para BR
Profunda de H17 m? 12 30,611 367,33 $ 47.756,53 $ 573.078,32
28 Limmpieza y Reparacion de Camaras
obstruidas Un 100 3,354 335,41 $ 5.232,75 $ 523.274,77
29 Reutilizacion de Tapas de BR Retiradas
y Acopiadas Un 30 2,207 66,20 $ 3.442,60 $ 103.277,92
a0 Elaboracién de Documentacion
Conforme a Obra ml 2260 0,010 22,05 $ 1522 $ 34.405,61
TOTAL 34857,77 $ 1.560,11| $ 54.381.925,88
Son Pesos: Cincuenta y Cuatro Millones Trescientos Ochenta y Un Mil Novecis as. ) jnco con Ochenta y.’C\cho Cen
Nota: Los Precios al mes de Septiembre de 2020 Incluyen LLV.A. “(/;{‘Y‘\/’ \ \
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MUNICIPALIDAD DE CORDOBA Expte. N°036.305/20 Fs.. ...
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION DE REDES SANITARIAS Y GAS

X1l MODELO DE PROPUESTA

Item |Designacion Unidad | Cantidad | Coeficiente | Médulos | Valor Unitario Presupuesto
1 Rotura y Extraccion de Veredas m? 756 0,555 419,76
Rotura Extraccion y Reconstruccion de
2 |Pavimento Rigido m? 525 3,629 1905,16
3 Rotura Extraccién y Reconstruccion de
Pavimento Flexible m? 630 4,491 2829,63
Excavacion de zanja a cielo abierto en todo
4 |tipo de suelo hasta 2,50 de profundidad i ssi 1000  4560,00
Excavacion de zanja a cielo abierto en todo
5 tipo de suelo hasta 4,00 de profundidad m? 2220 1,316 292221
6 |Cama de asiento y relleno de arena m? 672 1,088 731,33
7 |Prowvsion y colocacion de Carieria @160 mm mi 800 2.268 1814,08
g |Provsion y colocacion de Caneria @200 mm
ml 700 2,506 1754,00
g |Provsion y colocacion de Caferia @250 mm mi 500 2.686 1342.80
10 |Prouvsion y colocacion de Caferia @315 mm il 130 4,275 555.74
11 |Prousion y colocacion de Caneria @400 mm il 130 6,909 898,19
</ - Relleno y compactacién de zanja hasta nivel
de terreno natural incluico retiro de sobrante m3 6780 0,529 358756
13 Reconstruccion de Veredas de mosaico y
losetas m? 756 1,428 1079,23
14 Reconstruccion de cordén (vga de H®
0,40x0,15) ml 120 1,194 143,28
15 |Ejecucion de cordon cuneta (espesor 0,15) m2 79 2.989 236,14
16 Extracion y acondicionamiento de base y
recolocacion de cordon granitico ml 66 0,664 43,82
Ejecucion de Boca de Registro incluyento
17 material (tapa de H° ductil, H®° simple y H°A°®) Un 20 88,115 176229
Prouvsion de materiales e instalacion de
18 |conexiones Domiciliarias Cortas y Largas
Sobre Caferia @160 - 200 - 250 mm) Un 200 6,882 1376,46
19 |Desobstruccion de Carieria Hs 20 6,824 136,48
20 [Limpieza y Reparacion de Camara Un 15 3,230 48,45
29 Taponamiento de Caferia @160mm a
@200mm Un 10 1,128 11,28
22 |Taponamiento de Cafieria @250mm Un 10 1,586 15,86
23 |Taponamiento de Cafieria @315mm Un 5 2287 11,44
24 |Taponamiento de Caferia @400mm Un 5 3,384 16,92
Rotura de losa existente, ejecucion de losa
"/ 25 de H°A° H35 e instalacion de tapa de BR de
Hierro Ductil, incluyendo todo material
necesaro. Un 50 45113 2255,64
26 Cambio de Marco y Tapa de BR, incluye
rotura y reconstruccién de borde Losa Un 100 36,090 3609,02
27 Construccion de Fuste para BR Profunda de
H17 m? 12 30,611 367,33
28 Limmpieza y Reparacion de Camaras
obstruidas Un 100 3,354 335,41
29 Reutilizacion de Tapas de BR Retiradas y
Acopiadas Un 30 2,207 66,20
30 Elaboracion de Documentacion Conforme a
Obra ml 2260 0,010 22,05
TOTAL 34857,77| $ $
Son Pesos:
Coérdoba, __ de de 20__
FIRMA DEL PROFESIONAL FIRMA DEL PROPONENT?,{G}ECM- ’\
/"\"\ Q \
ACLARACION ACLARACION /( \f\ O%
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MUNICIPALIDAD DE CORDOBA Expte. N°036.305/20 Fs ’ .Z__
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION DE REDES SANITARIAS Y GAS

X1V ANEXO PLANO CONFORME A OBRA. PRESENTACION
DIGITAL

La representacion planimétrica y altimétrica de las obras se realizara utilizando el sistema de
proyeccion cartografica cilindrica conforme de Gauss-Kruger con meridiano de contacto en 63°
oeste (faja 4) Marco de referencia: POSGAR 94 (elipsoide WGS 84).

Para la confeccién de la documentacion, la Direccion de Redes Sanitarias y Gas proveera un
plano base digital Parcelado, del area de cobertura de la obra con nomenclatura catastral, en
coordenadas Gauss-Kruger, y formato DWG de AutoCAD.

Este plano base debera ser utilizado para confeccionar el conforme a obra en el cual se
representaran todas las estructuras: conductos, bocas de registro con su correspondiente
numeracion correlativa, camaras de limpieza, ramales de desobstruccion, distancias, longitud de
tramo, cotas, conexiones, pendientes, direccion de flujo, tipo, clase y diametro de cafieria. Cada
identidad tiene que pertenecer a un layer especifico, con nombre del objeto identificado.

LAYER CONTENIDO

BOCA DE REGISTRO Simbolo Boca de Registro con indicacién de cojinetes
(color RO JO )

Numero Boca de registro: O BR12

Cota tapa Boca de Registro (405,12)
RAMAL DE Simbolo ramalde RD 01
DESOBSTRUCCION .

desobstruccién (color RO JO ): —_E:_—“‘“
CAMARA DE LIMPIEZA Simbolo camara de cLO1

limpieza (color ROJO }): {j——
TRAMO Conducto entre bocas de registro (color ROJO):
INFORMACION TRAMO Longitud tramo Ej.: L=95,40m

Cota intradds en inicio y finaldeltamo: Ej.:403,12
Pendiente tramo: Ej: i = 3,5%
Diametro, materialy clase de cafneria:

Ej.:PVC DN160 C .4

COTA DE TERRENDO x 406,35
PUNTO FIJO ®PF1(404.25)
CONEXION DOMICILIARIA ‘:{——
CALLES Nonbre de calles.Ej: 9 de JULIO
MANZANAS Designacién catastralmanzana. Ej.
r 02 -15-12 J
GAS NATURAL Simbolo,diametro y tapada: GNDN 90mm t=403,12

de conducto (color AMARILLO)

AGUA POTABLE Smbolo,diametro y tapada: AP DN 200mm t=404,50

de conducto (color AZUL): == = = =— = ==
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Tabla Excel Bocas de registro

COORDENADAS GAUSS-KRUGER £ E =
= o <
o x
o w
w
5 o o Z
] o = (&]
o = = w
o E <C =
X y z =z L =3
= & )
= = o
3 = =
(®] 1) T,
e}
1 4388898,50 6521569,11| 427 41 426,61 Inicio Cuenca 20,00
2 4388897,06 6521611,50| 426,55 425,75 43,00 €=20,00 - s=3,03
3 4388969 65 6521613,50| 426,44 425,52 76,00 e=3,03 - s=7,06
4 4388970,55 6521580,06 | 426,56 423,63 Inicio Cuenca 3,06
Tabla Excel Conexiones Domiciliarias
Nomenclatura Parcela Coordenadas Gauss-Kruger Distancia a eje Tapada en
X Y medianero cercano Linea Municipal (m)
4 6528099.42 4389239.19 5,30 0,80
5 6528087.05 4389238.43 3,53 0,80
6 6528080.89 4389238.81 2,65 0,80
01-03-003 7 6528069.29 4389240.95 3,85 0,80
8 6528055.56 4389246.19 2,65 0,80
Planilla de Ramal de Desobstruccion
COORDENADAS GAUSS-KRUGER
Distancia
RD Naoca Regls_tro
X Y Agua Abajo
(m)
1 4389405,66 6521671,42 30,20
2 4389415,98 6521671,59 20,60

Distancia entre el centroide de la boca de registro (BR) AGUAS ABAJO y la boca mas cercana
del ramal.




. o . 2
MUNICIPALIDAD DE CORDOBA Expte. N°036.305/20 Fs.7.%

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION DE REDES SANITARIAS Y GAS

Esquema de Layer para confeccion de diagramas de cuadras.

1- Layer cafieria: ........c..ivovummmninincsiansionans color 10 (color ROJO), espesor 1 — linea continua.-

2- Layer caferia existente: ..................... color 19 (color NEGRO), espesor 0,4 — linea de trazo.-
3- Layer BR (boca de registro): ............ color 10 (color ROJO), espesor 0,4 — linea continua.-
4- Layer Caneria en Camara: .................. color 10 (color ROJO), espesor 0,4 — linea continua.-
5- Layer Derivaciones: .................cco.. color 10 (color ROJO) espesor 0,6 — linea continua.-

Especificaciones de estilo y alturas de letras en leyendas

MUNICIPALIDAD DE CORDOBA .......ooiiiiiiiiiiiiiiiiiin et (Letra Arial h:1).

RESDUIICION isiississmmmammminisississ i ssrissssnmmsesasmmnns saspoannssnssnenss c45s (Letra Arial h:0,6).
BR 8B BR ooeooeoe e eenesnsssfsisassiisssiss isossssssassisss s ssssiseasns ssamsamsamsenssssssssssressssan (Letra Arial h:0,3).
UBICACION CALLE - CONTRATISTA ......cooiiiiimniminnnnieereciins e (Letra Arial h:0,6).

DESIGNACIONES:

Prof - cota-dist.zona manz.-dist. Conexiones-ancho parc.-N°  propiedad. . (Letra Arial h:0,5).
NOMBRE CALLE EN DIAGRAMA ... e (Letra Arial h:0,5).
INFORMACON DE TRAMOS: cotas-pendientes-profundidad .................... (Letra Arial h:0,25).

Entregables por la Empresa en CONFORME A OBRA DIGITAL
Archivo formato DWG de AutoCAD conforme a obra. (MAGNETICO).
Archivo en PDF de conforme a obra. (MAGNETICO).

Planos impresos

Estos Planos deberan ser realizados en tela de pelicula de dibujo poliéster tipo copyline GT | de
AGFA GEVAER y 4 (CUATRO) copias heliogréficas de cada uno doblados y encarpetados por
juego en carpetas de dibujo de tapas duras tipo prepack.-

Diagramas de cuadra en AutoCAD (MAGNETICO).

Directorio con Diagramas de cuadras en PDF CONFECCIONADOS segun instructivo.
(MAGNETICO).

Archivo Excel con la informacion de los tramos de cafieria y bocas de registro que se detallan en
el ANEXO |. (MAGNETICO)

Archivo Excel que contenga la nomenclatura catastral de la Parcela; las coordenadas del punto
de interseccion de la conexion domiciliaria y la Linea Municipal, la distancia de la conexion
,—"‘\._

Municipal. Ver ANEXO | (MAGNETICO)

AN f \
OBRA: CONTRATACION DE OBRAS DE REHABILITACION Y/O REEMPLAZO [0 ACALEOS 56]§IE %I:a-—-
ETAPAI S 1iRas
- y = Dirdct
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Toda la informacion digital sera entregada en un CD donde se indicara:

» Nombre de la Obra

> Ndmero de Expediente
> Numero de RS

> Fecha de elaboracion
» Razodn social empresa

PUNTOS FIJOS

Se colocaran HASTA 3 marcas metdlicas segun (fig.1) y seran PUNTOS FIJOS de referencia que
estaran coordenados planiaitimétricamente, se empotraran en el concreto del cordén cuneta o en
superficies sanas y de facil acceso.

La ubicacién de estos puntos sera convenientemente propuesta por la inspeccién de obra, la cual
asegurara su permanencia y estabilidad. 9

Estaran materializados mediante un bulén cabeza hexagonal, de acero inoxidable 20x80 con una
perforacién en el punto medio (centroide).

Fig. 1

Fig. 2 El bulén estara identificado de la siguiente manera G

Identificacién de la
obra/aiio

Centroide para
medicién

Identificacion del punto
fijo en la obra

Estos puntos fijos conformaran la red Municipal de referencia altimétrica para obras de
infraestructura y cuyos nodos serdn identificados mediante datos monograficos de
ubicacion e identifigacién.

L
¢



MUNICIPALIDAD DE CORDOBA Expte. N°036.305/20 Fs Z/:?—
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

DIRECCION DE REDES SANITARIAS Y GAS

Monografia de puntos fijos
Ficha de Campo
IDENTIFICACION DE OBRA / DESARROLLO
TALLERES OESTE Il ETAPA
NOMBRE DEL PUNTO: RS517/ 14 PUNTO 2
FECHA DE MEDICION:
RESPONSABLE MEDICION:
INSTRUMENTAL UTILIZADO:
SOFTWARE UTILIZADO:

COORDENADAS POSGAR 94 (DATUM WGS 84)

GEODESICAS PLANAS GAUSS KRUGGER FAJA 4
LAT: (N) Y: 6527598,54
LONG: (E) X: 4389705,97
COTA:424.37 Z: 424.37

INFORMACION DEL AREA

CROQUIS UBICACION

e |

\

\

L —1 2
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§j§ MUN i(iPﬂ'-iﬂA{"j Direccién de PresuPuesto

> Marcelo T. de Alvear 120. XS000KGQ € b Piso
~ CIUDAD DE CORDOBA !

Tel: 0351 428561
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Obra: “Contratacién de obras de rehabilitacién y/o reemplazo de instalaciones cloacales
existentes-Sector Sur del Rio Suquia-Etapa I- General”
Expte. N° 036305/20

ANEXO AL PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

REDETERMINACION DE PRECIOS

En los términos de la Ordenanza N° 10.788/04, se procedera con la siguiente
Metodologia:

a) El precio unitario redeterminado del Contrato debe responder a la siguiente
expresion:
PR=PBxF,
donde:
PR = Precio Redeterminado.
PB = Precio Basico, esto es el de la oferta.
Fr = Factor de Redeterminacion del Contrato.

b) La Metodologia detallada en el punto anterior debera aplicarse, a solicitud del
contratista o concesionario, cuando la variacién del Factor de Redeterminacion sea de
un incremento igual o mayor al 10% (diez por ciento) en relacién al precio basico.

C) Los parametros de ponderacion y los indices a considerar para este contrato son
los siguientes:

MO; Eq, Mat.;
Fr= 052 —— 4 0,10 + 038 ———
MOy Eqo Mat.o

donde:
Fr: Factor de Redeterminacion.

MO,1): Mano de Obra, indice de Costo Construccién, capitulo Mano de Obra,
INDEC.

Eqwo.1): Equipo, indice de Precios al por Mayor, (IPIM 29), Maquinas y Equipos,
INDEC.

MAT«0.1): Materiales. Coeficiente que mide las variaciones de los precios del
componente materiales calculado mediante una formula polinémica que ponderara las
variaciones de los precios de Cafios de PVC, Hormigén elaborado y arena.
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d) La formula polinémica correspondiente a Materiales se desagrega de la siguiente
manera:

CafiosPVC; H°Elab., Aridos;
Fr= 0,6579 T 0,2632 + 0,0789 ——
CaiosPVC, H°Elab.; Aridos,

donde:
Fr: Factor de Redeterminacion.

Canios PVC.1): Cafios de PVC. indice de Costo Construccion, Anexo Dto. 1295/02,
componentes Cuadro 1.9, Art.15° Inc. h), INDEC.

HElab.(0.1): Hormigén Elaborado, indice de Costo Construccion, Anexo Dto. 1295/02,
componentes, Cuadro 1.9, Art.15° Inc. s), INDEC.

Aridoso.1): Arena, indice Costo Construccion, Anexo Dto. 1295/02, (IPIB), Arenas,
Cod. 15310-1, INDEC.

e) La solicitud de redeterminacién debera ser presentada por la contratista mediante
nota iniciando un expediente nuevo, exclusivamente. 7




