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MEMORIA DESCRIPTIVA

Teniendo en cuenta el periodo de receso escolar y dada la necesidad de materializar las
reparaciones necesarias para dotar de la seguridad y buen funcionamiento los establecimientos
educacionales y jardines maternales, se decide materializar trabajos detallados en el presente
expediente y por el sistema de “Unidad de Medida” (sistema Modular) las reparaciones

mencionadas.

A tal efecto se ha dividido la Ciudad en cuatro zonas, a los efectos de concentrar las
obras en sectores de menor escala, dadas las grandes distancias que existen entre unas y otras,
evitando elevar el presupuesto de reparaciones por las distancias recorridas entre obras a

reparar.

Los establecimientos escolares mencionados, poseen patologias de diversos tipos, como
rotura de cubiertas de techo, hundimiento de posos absorbentes o camaras sépticas, rajaduras

en mamposterias y losas, problemas en la instalacién eléctrica y de gas, e
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

Art.01°: OBIJETO

La misma responde a la urgente necesidad de materializar las reparaciones necesarias para
dotar de la seguridad y buen funcionamiento de los Establecimientos Educacionales
dependientes de la Municipalidad de Cérdoba.

Las tareas que se prevén son amplias, contemplando items de demolicién de distintos
componentes que se encuentran en muy mal estado (revoques, cielorrasos, pisos, contrapisos,
revestimientos, sistema de desagiie pluvial, trayectos de instalacién cloacal, extraccion de
carpinterias obsoletas, etc.)

También se prevén tareas de reparaciéon de revoques, muros, pisos y contrapisos, rampas,
zocalos, cubiertas planas y/o inclinadas, de capas aisladoras, pintura exterior e interior, pintura y
reparacion de carpinterias, cambio de vidrios crudos por vidrios de seguridad donde la norma lo
solicita, reparacion de instalaciones. También se tiene en cuenta el abordaje de la accesibilidad
de los edificios y requerimientos especificos.

En el marco de las obras a ejecutarse se exigira a la Contratista las siguientes tareas:

- La ejecucion de las tareas de acuerdo a la ingenieria de detalle previamente visada y aprobada,
con base en los lineamientos establecidos en el Pliego de Especificaciones Particulares
componente del presente Proyecto.

- La conservacion de las obras durante la ejecucion de los trabajos y durante el periodo
comprendido entre la Recepcidn Provisoria y la Definitiva.

- Elaboracion de la totalidad de los Planos Conforme a las Obras ejecutadas y la cumplimentacion
de todos los tramites exigidos por la Reparticion relativos al tipo de obra que se contrata.

Todos los costos que estas tareas demanden seran prorrateados en los diferentes items del
presupuesto de la obra.

La Contratista ejecutara los trabajos de tal manera que resulten completos, adecuados a su fin,
de acuerdo a las normas vigentes y a las reglas del buen arte, en la forma que se infiere de la
documentacion, aunque en la misma no se mencionen todos las acciones, trabajos Y provisiones
de elementos y detalles necesarios al efecto, sin que por ello el Contratista tenga derecho a
cobro adicional alguno. B

_RANIELA DENI

ol reeTURRG:
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Art.02°: PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

Por Subasta Electronica segun Resolucion Serie “C” N2 36/2020, de la Secretaria de Desarrollo
Urbano, conforme a lo previsto en el articulo 15° del Decreto Ordenanza 244/57 T.0. modificada
por Ordenanza N° 13004 y Decreto Reglamentario N° 1665/D/57.-

La Subasta Electronica es una competencia de precios dinamica efectuada electronicamente, en
tiempo real y de forma interactiva, consistente en que los oferentes presenten, durante un plazo
establecido, sus respectivas ofertas, las que podran ser mejoradas mediante la reduccion
sucesiva de precios y cuya evaluacion sera automatica.

Art.03°:  DISPOSICIONES QUE RIGEN LA CONTRATACION

a) Normas de aplicacion

La obra se rige por:

1. El presente pliego y notas aclaratorias, si existieran. -

2. Decreto Ordenanza 244/57, modificada por Ordenanza N° 13004 y Decreto Reglamentario
1665/D/57. -

3. Resolucién Serie “C” N2 36/2020, de la Secretaria de Desarrollo Urbano.-

4. Ordenanza N2 5727 de Administracion y Contabilidad.-

5. Codigo Tributario Municipal, Ordenanza Tarifaria N2 12992.

6. Disposiciones, Resoluciones y demas normas legales vigentes de orden nacional, provincial
y/o municipal que resulten aplicables a los bienes, obras y/o servicios a subastar.-

Para los casos no previstos expresamente en los cuerpos legales antedichos, se aplicaran las
disposiciones que rigen el procedimiento administrativo de la Ciudad de Cérdoba (Ordenanzas
N® 6.904, N° 12.990 y sus modificatorias), los principios generales del derecho administrativo y
subsidiariamente los del derecho privado.-

La presentacion de la oferta significara la aceptacion lisa y llana de todas las estipulaciones que
rigen la presente contratacion. Se deberd completar el Anexo Ill (Oferta Econdmica) para la
presentacion de la Documentacion.-

b) Orden de prelacién de los elementos que constituyen el proyecto

a) Pliegos y Especificaciones

a.1. Pliego de Condiciones Generales (Decreto Reglamentario 1665/D/57).
a.2. Pliego de Condiciones Particulares.

a.3. Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares — Memoria.

b) Computo Métrico

c) Presupuesto Oficial

d) Planos y documentacioén grafica

c) Categoria y clasificacién de la Obra.
De acuerdo con lo establecido en el Decreto Ley 1332 — C y su Decreto
C, la presente obra es: PRIMERA CATEGORIA — arquitectura.-

glamentario N22074.—
\ A D~
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Art. 04°: FECHA DE SUBASTA
Sera la que se establezca en la publicacién del llamado.

Art. 05°: HORA DE INICIO Y FINALIZACION DE LA SUBASTA
Sera la que se establezca en la publicacion del llamado.

Art.06°: MARGEN MiNIMO DE MEJORA DE OFERTAS
Sera el que se establezca en la publicacién del llamado.

Art. 07°:  PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto oficial para los trabajos que se establecen es de $11.500.004,44 (Pesos once’
millones quinientos mil cuatro con cuarenta y cuatro centavos) mes base Octubre 2020, como se
detalla en la Planilla de Médulos - Anexo | del presente pliego.

Art. 08°: VALOR DEL PLIEGO
Sin costo

Art.09°: FORMA, LUGAR Y PLAZO DE CONSULTA

Las consultas relacionadas a las citadas normativas, las aclaraciones y observaciones a los pliegos
de condiciones que los oferentes juzguen pertinentes, deberan ser formuladas segun se detalla a
continuacion:

e FORMA Y LUGAR DE CONSULTA: Ingresando al portal de subasta del Municipio
(https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar) con su usuario y contrasefia. Las mismas seran
respondidas y quedaran visibles para todos aquellos oferentes que se encuentren registrados en
dicho portal.-

® PLAZO DE CONSULTA: hasta CUARENTA Y OCHO (48) horas previas a la apertura del
periodo de lances. -

° REFERENTES DE CONTACTO:

Cuestiones relacionadas con las condiciones generales y particulares:

Direccion de Compras y Contrataciones, Tel. 0351-4285600 — Interno 1935

Correo electrénico: subastaelectronica@cordoba.gov.ar

Cuestiones relacionadas con las especificaciones técnicas:

Direccion de Arquitectura — Tel. 0351-4285600 — Interno 2400

La Direccion de Compras y Contrataciones podrd realizar aclaratorias de oficio, que seran
publicadas en el portal web de compras oficial y/o en la pagina web del Municipio a través de
notas aclaratorias en la siguiente pagina: https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/

Art. 10°:  DOMICILIO A LOS FINES DE LA CONTRATACION
A todos los efectos legales se considerara domicilio del oferente y eventual adjudicatario, el
domicilio electronico constituido por los interesados a través de declaracion jurada en los
términos del Articulo 1 inc. 3 de la Resolucién Serie “C” No 36/2020 dd la Secretaria de.
Desarrollo Urbano, reglamentaria de la Ordenanza N2 13.004, como asi también el usuario y
contrasefia generado a través del portal de subastas del Municipio.- : !

,,,,,,
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Las notificaciones electrénicas se consideraran perfeccionadas transcurridos TRES (3) dias,
contados a partir del momento en que se encontraron disponibles, es decir, en condiciones de
ser visualizadas en el domicilio electrénico, aun cuando el destinatario no haya accedido al
mismo para tomar conocimiento.-

La existencia de impedimentos que obstaculicen la posibilidad de enviar o recibir una
notificacion electronica, deberan ser acreditados por quien los invoque, salvo que fueran de
publico conocimiento, o producto de fallas en los equipos o sistemas informaticos, lo cual sera
considerado en cada caso concreto.

Art. 11°:  OFERENTES HABILITADOS PARA PARTICIPAR

Para participar de un procedimiento de subasta electrdnica el interesado debera registrarse
como usuario en el portal de subastas del Municipio, ingresando al siguiente enlace:
https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/ v posteriormente presentar en la Direccion de
Compras y Contrataciones, la documentacion necesaria para ser vinculados en la respectiva
subasta, detallada en el Art. 13 del presente pliego.

Art. 12°:  PRESENTACION DE SOBRES PARA VINCULACION A LA SUBASTA

La presentacion de sobres se realizard en la Direccién de Compras y Contrataciones, sita en el 92
Piso del Palacio Municipal "6 de Julio", Av. Marcelo T. de Alvear esq. Caseros - Cérdoba, entre los
BRBE. o svas ssmsunsssmimvoms T R a las horas y el
.............................................................. alas............ horas.-

Cada sobre con la documentacién aludida en el Art. 13 sera abierto en presencia del interesado
y personal de la Direccion de Compras y Contrataciones. Por cada uno de los interesados se
labrara un acta detallando el contenido de la informacion presentada.-

El plazo de presentacién de esta documentacion es de 2 dias, que comienzan a contarse desde
los 3 dias anteriores al dia de la subasta. Se receptara la documentacién hasta las 12:00 horas
del ultimo dia de presentacion.

Art. 13°:  DOCUMENTACION REQUERIDA PARA VINCULACION
Los interesados deberan presentar para su vinculacién a la respectiva subasta, la documentacion
que a continuacion se detalla, en sobre cerrado sin membrete, con la identificacion de la subasta
a que corresponde, conteniendo:

a) Constancia de Inscripcion vigente en el Registro de Contratistas Municipal en el rubro
relacionado al objeto de la Subasta. En el caso de Unidn Transitoria (UT) u otro tipo de
agrupacion de empresas, segun lo establecido en Art. 14 de este Pliego, todos los integrantes
deberan cumplir con este requisito.

b)  Constancia de inscripcion vigente en el Registro de Proveedores y Contratistas del Estado
Provincial (ROPyCE) en el/los rubro/s relacionado/s al objeto de la Subasta, donde consten los
ratios relevantes y la capacidad econdmica y financiera de Ia empresa.

La constancia de inscripcion en ROPyCE, respecto a célculos de la capacidad econg
financiera debera acreditar:

Ratio de Liquidez (Activo corriente / Pasivo corriente), mayor o igual que 1,30
Ratio de Solvencia (Activo Total / Pasivo Total), mayor o igual que 1,50
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Ratio de Prueba Acida ((Activo Corriente — Bienes de Cambio) /Pasivo Cte.), mayor o igual que
0,75

Ratio de endeudamiento (Pasivo Total / Patrimonio Neto), menor o igual que 2,00.

Resultado de la capacidad econdmica financiera (Patrimonio Neto *4) superior o igual a
$15.000.000,00.

En el caso de UT u otro tipo de agrupacion de Empresas, segun lo establecido en Art. 14 de este
pliego, los requisitos establecidos deberan ser cumplidos por todos sus integrantes, excepto la
capacidad econémica financiera, la cual se calculara ponderando por los porcentajes de
participacion de cada uno de sus integrantes. Los valores seran extraidos de la constancia de
inscripcion de ROPyCE de cada integrante. La fecha de cierre de todos los Estados Contables
debera ser coincidente. En caso de no coincidir deberan prepararse Estados Contables de corte,
certificados por el Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas (CPCE) de la jurisdiccion
correspondiente u organismos equivalentes, a los fines de permitir la suma de las partidas
contables.

La Municipalidad de Cérdoba a los fines de contar con una mejor apreciacion respecto a la
capacidad econdmica financiera podra valerse de la informacion relativa a obras que se
encuentran en ejecucion y a ejecutar, como asi también recurrir a fuentes de informacidn
externas.-

c) Constitucion del domicilio electrénico a los fines de la contratacion, segtin Formulario 01,
suscripto por el representante legal.

d)  Documentacion que acredite que la persona fisica registrada en el Portal de Subastas
cuenta con capacidad para representar a la empresa Oferente ante este Municipio. No se
vinculara a una misma persona Fisica para varios proponentes de |a subasta.

e) Listado de obras realizadas en los tltimos 5 (cinco) afios, en los que se acredite haber
realizado obras de similares caracteristicas (intervenciones en espacios publicos), envergadura vy
especialidad. Indicando el nombre del comitente, empresa o ente publico al que pertenecio la
obra, estos antecedentes deberan de constar verificados por el Registro Oficial de Proveedores y
Contratistas del Estado (R.0.P.yC.E.) en caso de comitente publico y Formulario 02, firmado por
el representante legal.-

La Municipalidad de Cérdoba se reserva el derecho de exigir, previo a la adjudicacion, la
presentacion de todos los elementos que demuestren la efectiva ejecucion de los trabajos
declarados por el oferente.-

f) Listado de contratos o adjudicaciones en curso o a ejecutar en los proximos 12 (DOCE)
meses, indicando el nombre del comitente, empresa o ente publico al cual se le ejecutaran los
trabajos y fechas de ejecucion segun Formulario 03.-

9)  Constancia de Visita a Obra emitida por la Direccion de Arquitectura, la que hara
referencia al conocimiento y aceptacion de las condiciones materiales de los emplazamientos de
las obras a ejecutar descriptas en el presente pliego. La visita sera realizada en los plazos y
condiciones establecidos por la Direccién de Arquitectura, que se daran a conocer a través de |a
pagina web oficial del Municipio mps://subastasefectronicas.cordoba.gob.ar/. No se exped
certificado de visita a una misma persona Fisica para varios proponentes de la subast
h)  Acreditar la titularidad y nomina completa de al menos el 20% los vehig
bienes de capital/uso necesarios para la ejecucion de esta obra.

Arg. PANIELA D

§
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La informacion debera presentarse segun Formulario 05.

Los vehiculos, equipos y bienes deberan registrar una antigiiedad no superior a 10 (diez) afios, al
momento de la realizacion de la subasta.

) Garantia de la Propuesta, que deberd cubrir al menos el 1% (uno por ciento) del
Presupuesto Oficial, de acuerdo a las siguientes modalidades:

l. En Efectivo:

Que se depositara en una cuenta especial del Banco de la Provincia de Cérdoba — Casa Central —
denominada “Municipalidad de Cordoba — Depdsito de Garantia para Obras Publicas vy
Licitaciones, N° 65/25” .-

Il. Deposito de titulos de la Nacidn, Provincia o Municipalidad de Cérdoba:

Al valor de su cotizacion en plaza para el dia anterior de su presentacion. Se debe requerir
constancia de depdsito en la Direccion de Tesoreria - 5° Piso - Palacio Municipal ‘6 de Julio’

[ll. Fianza Bancaria:

Otorgada por cualquier entidad bancaria, con renuncia a los beneficios de excusién y de
eviccion, constituyéndose en principal pagador.-

IV. Seguro de Caucion:

El seguro de caucion que se constituya para ser presentado como garantia de la propuesta o
bien como garantia de la adjudicacién a favor de la Municipalidad de Cérdoba, debera ser
expedido por institucion radicada en la ciudad de Cérdoba e indicar el sometimiento expreso a
los Tribunales Ordinarios de esta Ciudad, todo a satisfaccién de la Municipalidad, debiendo en
caso contrario sustituirla en el plazo que a tal fin se fija. Se considerara como Institucién
radicada en Cérdoba, a aquella que tenga su asiento principal, sucursal o agencia establecida en
esta ciudad.-

La firma y acreditacion de que el firmante de la Péliza de Caucidn tiene las facultades para que la
Compafiia de Seguro asuma el riesgo seran certificados por Escribano Publico.-

IV. Pagaré:

Suscripto por quienes sean representantes legales o actien con poder suficiente del oferente.
En el cuerpo de este documento (anverso o reverso) debera constar la autenticacion de la firma
por escribano publico, entidad bancaria, autoridad policial u oficial mayor del municipio.-

Dicho documento deberd completarse consignando claramente su caracter de “garantia de la
propuesta”, monto por el que se constituye, nimero de Subasta y Expediente al que
corresponde, y el asunto de que se trata. No debera consignarse fecha de vencimiento y no se
podra incluir otra leyenda que pueda tergiversar el valor del documento.-

i) Referencias comerciales.
k) Referencias bancarias.-
) Fecha de constitucion de la empresa mayor a 5 afios.

m)  Declaracion jurada afirmando que no registra sanciones por incumplimientos, rescisiones
de contratos y/o penalidades pendientes de resolucidn en este Municipio, otros Municipios, u
otros niveles estatales.

La falsedad de los datos contenidos en la documentacién que se acompafe, determinara la
mmednata exclusion del mteresado Si la falsedad fuera advertlda con p st rioridad a la
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imputable al adjudicatario, segun corresponda, con pérdida de la garantia de cumplimiento de
contrato, sanciones y/o suspensiones en el Registro de Contratistas Municipal, y sin perjuicio de
las demas responsabilidades civiles y/o penales que deriven del hecho.-

Toda la documentacion presentada que implique declaracion jurada, debe ser firmada por
representante legal o apoderado.

En el caso de que se pre adjudique la subasta a una empresa y ésta por cualquier motivo, ajeno a
la administracién, rechazara la misma, serd causal de expulsién del registro de contratistas
Municipales por tiempo indefinido. En dicho caso se cancelara el procedimiento de la subasta de
la obra y se volvera a publicar oportunamente.

Municipalidad
de Cordoba

Art. 14°: PROPONENTES

Podran participar como Proponentes a la Subasta las Uniones Transitorias (UT) u otro tipo de
agrupaciones de empresas, regulados por los Articulos 1463 y 1470 subsiguientes y
concordantes del Codigo Civil y Comercial, para lo cual deberan incorporar, ademas de los
requisitos consignados en el articulo anterior, la documentacién que a continuacion se detalla:

a-  Para U.T. u otro tipo de agrupaciones de empresas no constituidas al momento de la
presentacion de la documentacion para vincular:
. Compromiso de Constitucion de U.T. de donde surja expresamente la responsabilidad

solidaria de todos los integrantes por el cumplimiento de las obligaciones emergentes de la
contratacion.

. Copias certificadas de los instrumentos societarios que autorizan la conformacién de la UT
de cada uno de los integrantes. Persona Fisica: copia certificada del Documento Unico del titular;
Persona Juridica: Contrato social o estatuto y, cuando corresponda, actas de autorizacién para
presentarse al procedimiento de seleccidn.

Al momento de la adjudicacion debera estar formalmente constituida, debiendo cumplirse
entonces con los requisitos enumerados en el punto siguiente.

b-  Para U.T. u otro tipo de agrupaciones de empresas constituidas al momento de la
presentacion de la documentacion para vincular:

. Copia certificada del instrumento de constitucion formal debidamente inscripto ante la
autoridad competente.

. Copia certificada de las resoluciones societarias de cada una de las empresas integrantes,
de las que surja la voluntad de cada empresa de participar en la presente contratacion.
. Instrumento legal correspondiente donde se establezca expresamente, que todos los

integrantes de la U.T. son solidaria e ilimitadamente responsables por el cumplimiento de todas
las obligaciones emergentes del presente contrato.

Cada uno de los integrantes debe cumplir con todos y cada uno de los requisitos y exigencias
establecidos en los presentes pliegos de bases y condiciones

La oferta y toda la documentaciéon que se presente deberd ser suscripta por el/los
representantes designados en el contrato constitutivo de la U.T. con facultades suficientes para
obligarlos, a tenor de lo exigido por el Cédigo Civil y Comercial.

L ot e,
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Art.15°:  EVALUACION DE DOCUMENTACION — COMUNICACION

Luego de presentada la documentacion, la Comision Evaluadora, conformada por personal de la
Direccion de Compras y Contrataciones y de la Secretaria de Desarrollo Urbano, valorara la
informacion receptada. Los interesados que no completen rigurosamente todas y cada una de
las exigencias, seran excluidos, y no podran ofertar durante el periodo de lances. Se comunicara
al domicilio electronico de cada interesado, el dia de la subasta, si su solicitud de participacion se
encuentra aceptada o rechazada.-

Art.16°: PERIODO DE LANCES

El periodo de lances sera el lapso de tiempo durante el cual los oferentes realizaran
electronicamente sus ofertas. Durante dicho periodo, los interesados que se registren e ingresen
a la plataforma digital, podran visualizar de manera virtual y simultanea todos los lances
realizados y la posicion de los mismos en el orden de prelacion segun la oferta realizada, sin
perjuicio de la confidencialidad que se mantendra sobre la identidad de los oferentes.-

Art.17°:  PRESENTACION DE LA OFERTA ELECTRONICA

Los oferentes registrados en el portal de subastas del Municipio y vinculados a la subasta
respectiva, realizaran electronicamente sus ofertas dentro del periodo de lances establecido en
las condiciones particulares.-

El primer lance para ser vaélido, podra ser igual o inferior al precio de arranque. Efectuado el
primer lance, los subsiguientes, para ser vélidos, deberan igualar o superar al porcentaje minimo
de mejora, respecto de la tltima oferta ocurrida durante la subasta.

Art.18°: ACTA DE PRELACION FINAL - PUBLICIDAD

Una vez finalizada la subasta, automaticamente se procesaran los lances recibidos, ordenando a
los oferentes, por cada rengldn, segiin el monto de su Gltimo lance, generando electrénicamente
un Acta de Prelacion final (Informe Final de Subasta).-

El Acta de Prelacion final serd publicada en el portal de subastas del Municipio, mostrando la
identidad de los oferentes, y notificada al domicilio electrénico de los mismos.

Art.192: DOCUMENTACION REQUERIDA PARA LA ADJUDICACION

Dentro de los 5 (CINCO) dias habiles posteriores a partir de la notificacién del acta de prelacion
final, el oferente que haya quedado primero, debera presentar en la Direccion de Compras y
Contrataciones, la documentacion que a continuacién se detalla:

1. Representacién del firmante:

Documentacion legal que acredite en forma fehaciente |a representacion invocada por el
firmante de la propuesta. Este requisito no sera necesario, cuando dicha representacion surja
palmaria de la constancia de habilitacidn expedida por el Registro Oficial de Proveedores y
Contratistas del Estado (ROPYCE) y este Ultima se encuentre vigente.

2. Presupuestos Detallados: N » /‘
2.a -El oferente deber3 acompafiar el presupuesto detallado de la obra, cgn determinacion de
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los valores finales de sus computos métricos, sus precios unitarios (con designacion de la unidad
de medida adoptada), importe resultante de cada item o rubro mencionado y el
correspondiente precio final por el que propone realizar la obra completa. Se solicitaran analisis
de precios de todos los ITEMS componentes del presupuesto.

Dichos presupuestos se realizaran en base a la documentacion que conforma todo el legajo
licitatorio y su precio final sera definitivo, no pudiendo sufrir modificaciones por ningin motivo,
no aceptandose ofertas parciales.

2.b -Se debera detallar todos los elementos componentes de la Carga Fija (C.F.) que influyen en
el valor del ITEM, se adjuntara planilla por separado donde se indicaran los mismos y sus
respectivas incidencias y/o porcentajes (IVA o alicuota correspondiente, de acuerdo a la
legislacion vigente, y cualquier otro impuesto, gravamen, tasa, tributo y gasto, asi como la
ganancia, etc.). Cabe aclarar que la presente se encuentra exenta de tasas y tributos
Municipales.-

3. Constancia de inscripcion ante la AFIP

4. Organigrama
Organizacion funcional del plantel completo propuesto para la realizacién de las tareas;

mencionando, para cada cargo o funcion, el nivel de capacitacion o titulo del personal.
Calificacion, antecedentes y experiencia del personal profesional y técnico que sera afectado a la
obra y propuesto para la ejecucion del contrato (se listara al personal Profesional que integra los
cuadros de la Empresa, debiendo identificar al personal directivo del restante). Curriculum vitae
tanto del Representante Técnico, como del Profesional en Higiene y Seguridad, propuesto por el
oferente.

5. Declaraciones juradas
Declaracion jurada que exprese el cumplimiento, por parte del oferente, de los requisitos que se
detallan a continuacion, segtin Anexo VI:

. Que goza de todos los derechos civiles y cuenta con capacidad para contratar.

° Que no cuenta con medidas cautelares o inhibiciones.

. Que no cuenta con reclamos administrativos y/o demandas judiciales con la Municipalidad
de Cérdoba.

° Que no ha sido condenado por fraude, estafa o cualquier otro delito contra la fe publica.

L Que no cuenta con sanciones aplicadas por el Registro de Contratistas Municipal.

° Que no pertenece al directorio, no es socio comanditado, o socio gerente,
respectivamente, de Sociedades Anodnimas, Sociedades en Comanditas por Acciones o
Sociedades de Responsabilidad Limitada, de Empresas sancionadas por el Registro de
Contratistas Municipal, ni pertenecio a la planta de personal municipal, tanto permanente como
contratado en cualquiera de las formas posibles, durante los dos ultimos afios previos a la
apertura de la presente subasta electrénica. f
° Que el oferente ha tomado conocimiento de Ias notas aclaratorlas (con p sin consulta), si
existieran, y que se notifica de las mismas. e

Municipalidad He Cordob
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6. Constitucion de domicilio
Constancia por escrito de la constitucién de domicilio en la ciudad de Cérdoba, segiin Formulario
4,

7. Formularios y planillas

Debera acompaiiarla planilla de Presupuesto. Las ofertas deberan hacerse en Pesos.

Las cantidades seran consignadas en letras y nimeros. Cuando existiera discordancia entre
ambas, solo se tendra en cuenta la primera de las citadas.

No se consideraran las propuestas que presenten correcciones, enmiendas raspaduras o entre
lineas que no hubieran sido salvadas y suscripta al pie de las mismas antes de la presentacion de
la documentacion.

8. Propuesta econdémica

8.a. Formalidades:

Expresada en moneda de curso legal, firmada en todas sus hojas por el proponente y el director
técnico de la empresa en todas sus hojas. Los precios deberan ser idénticos a los ofrecidos en la
subasta electronica.-

Sera redactada en idioma castellano, sin raspaduras ni enmiendas, entrelineas o testaciones que
no se hubieren salvado formalmente al final.-

8.b. Cotizacién:

Segun Decreto Reglamentario 1665/D/57 Ord.13004.-

Las empresas oferentes deberan cotizar el importe de su oferta expresado en pesos.-

La oferta basica debera ser formulada ajustada en un todo a la FORMA DE PAGO establecida en
el presente pliego.-

9. Disponibilidad de lo indicado en Art. 13 inc. h).
Quien resultare adjudicado, debera presentar declaracién de jurada de disponibilidad exclusiva
para la obra de referencia de los vehiculos, equipos y bienes de uso declarados en Art 13° inc. h.

Se deja expresa constancia que, con posterioridad a la presentacion, podra solicitarse a los
oferentes la documentacion que el Municipio estime necesaria, y/o complete la presentada,
para lo cual se otorgard un plazo de 2 (DOS) dias habiles. En caso de incumplimiento, se tendra
por no presentada, la oferta se rechazara la propuesta con pérdida de la garantia de la
propuesta, sin perjuicio de las sanciones correspondientes, y se notificara al oferente que le
sigue en el orden de prelacion.-

La falsedad de los datos contenidos en la documentacién que se acompanie, determinara la
inmediata exclusién del oferente, con pérdida de la garantia de mantenimiento de oferta. Si |a
falsedad fuera advertida con posterioridad a la adjudicacion o contratacién, sera causal
suficiente para dejar sin efecto la misma por causa imputable al contratista, segln corresponda,
con perdida de la garantia de cumplimiento de contréjo"-y sin perjuiciq de las demas
responsabilidades civiles y/o penales que deriven del hecho.- -

Toda la documentacion presentada, debe ser firmada por repre_seh‘f_émlte legal o apoderado.

Orduba
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Art.202: FORMA DE COTIZAR

Se debera cotizar el precio del médulo, ITEM (1.27) del “Anexo I”, el resto de los items de los
Rubros se encuentran asociados a éste mediante coeficiente de participacion, no aceptandose
ofertas parciales.

Los precios cotizados deberan incluir IVA o la alicuota correspondiente, de acuerdo a la
legislacion vigente, y cualquier otro impuesto, gravamen, tasa, tributo y gasto que deba incurrir
el oferente.

En caso de errores numeéricos, la Municipalidad considerara la oferta dando validez a los precios
unitarios tomando como oferta el monto que resulta de los calculos respectivos.

Municipalidad
de Codrdoba

Art.21°: MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

El plazo establecido es de SESENTA (60) dias calendario. En caso de ser necesario la misma se
prorrogard en forma automatica por el mismo periodo, salvo que el oferente manifieste por
escrito CINCO (5) dias antes del vencimiento del plazo que retira su oferta.-

Art.22°: EVALUACION DE OFERTAS

La Direccion de Arquitectura evaluara la oferta y la documentacion presentada por el oferente
que resultare primero en el orden de prelacion, pudiendo fundadamente rechazar la misma por
las causales enunciadas. En caso de desistimiento o rechazo de la oferta presentada, la Direccion
de Compras y Contrataciones o el drea que tenga a su cargo dicha funcion, notificara a quien
ocupe el segundo lugar en el acta de prelacion final y asi sucesivamente, hasta contar con una
oferta admisible.-

Sera una oferta admisible aquella que provenga de un oferente que cumplimento con todos los
requisitos exigidos en las condiciones de contratacion.-

Art. 23°: CAUSALES DE RECHAZO
Seran inadmisibles y en consecuencia rechazadas, las ofertas que:

a) Se aparten de los pliegos de condiciones de la contratacién o sean condicionadas.-

b) No estén firmadas por el proponente y el director técnico de la empresa en todas sus
hojas.-

c) Sean formuladas por firmas suspendidas o inhabilitadas en el Registro de Contratistas
Municipal al momento de presentar las ofertas.-

d) Sean formuladas por firmas no inscriptas en el Registro de Contratistas Municipal;

inscriptas en rubros que no guarden relacién con el objeto de la subasta; o que no hayan dado
cumplimiento a los requisitos establecidos para obtener su inscripcion definitiva dentro del
plazo establecido.-

e) No cuenten con la Constancia de habilitacion expedida por el Registro Oficial de
Proveedores y Contratistas del Estado vigente.
f) No presenten la documentacion detallada en el Art. 13° del presente pliego.-

a) No acompaiien la garantia de mantenimient%&a@a o cuando esta fuere presentada
sin constar la certificacion de firma.- Gl )

h) Que no cumplan en término con los emp}‘{zﬁrﬁmlentos\&g se le for
defectos formales y presentar la documentacion’ qvé se les_Teq\uﬂfa -

f L1

\NA X

len/ para subsanar




EXPN2 03642 £4A02070 =q

Obra N° 1050 Expte. N° 036.424/2020 Folio N® 18

Secretaria de i:ll".‘.',_!h" de .'Qi LE MM nicipalicdad
Desarrollo Urbano Arquitectura 1HRES u E}‘_—HDIJ IGac
22 de Caérdoba

i) Sean formuladas por empresas que manifiesten conductas temerarias, maliciosas, de
mala fe y/o de connivencia durante el procedimiento de contratacién, como por ejemplo la
realizacién de lances a precio vil o irrisorio a los fines de obstaculizar la participacidn o beneficiar
de alguna manera a otro participante. Correspondera el rechazo sin perjuicio de las sanciones
estipuladas en el Registro de Contratistas Municipal, la pérdida de la garantia de Ia propuesta y
la posible realizacién de un nuevo periodo de lances.-

Art.24°:  RESERVAS SOBRE LA ADJUDICACION Y LAS CANTIDADES PROPUESTAS

Respecto a las cantidades consignadas en la planilla de cotizacién, la Municipalidad ejecutara el
100% * 20% del total del monto contractual, sin derecho a reconocimiento o resarcimiento
alguno para el contratista. Es decir, en caso de haber realizado la obra cumpliendo con el objeto
de la misma y que se hayan ejecutado entre el 80 % y el 100% de monto contractual, la
Municipalidad podra dar por terminada la misma. De igual manera en caso que se ejecuten la
totalidad de las cantidades contratadas y resulte indefectiblemente necesario ejecutar un
adicional de cantidades no contempladas originariamente pero que de ellas dependa el
cumplimiento del objeto de obra, el Municipio podra realizar hasta un 20% del incremento de
las mismas bajo los costos acordados en el contrato de obra para aquellos trabajos que sean
indispensables o no hubiesen sido previstos en el proyecto.-

Art. 25°:  MEJORA DE OFERTA
La Municipalidad de Cérdoba podra solicitar a la Empresa que “ajustada a pliego” ofrezca el
mejor precio, una mejora de oferta.

Art.26°: ADJUDICACION

La adjudicacion de las propuestas se realizard de acuerdo al Decreto Ordenanza 244/57,
modificada por Ordenanza N° 13004, el Decreto Reglamentario 1665/D/57 y la Resolucion Serie
“C” N2 36/2020.-

Previo a la firma del Contrato deber integrarse la Garantia de ejecucién del Contrato (5% del
valor del mismo) pudiendo ser actualizada a requerimiento de la Direccién de Arquitectura
cuando se efectlie una adecuacién econémica del contrato, bajo las modalidades previstas en el
articulo 13 del presente pliego, y lo establecido en el Decreto N° 1665-D-57.

Art.27°:  SISTEMA DE CONTRATACION
La presente obra se certificara por el sistema de "Unidad de Medida" - “Sistema Modular” -

Art. 28°:  PLAZO DE EJECUCION DE OBRA

El plazo de la ejecucion es de noventa (90) dias corridos contados a partir del acta de inicio de Ia
obra.

Art.29°:  CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LA SUBASTA ELECTRONICA
La presentacidon de una propuesta significara que quj
ejecutaran los trabajos, las condiciones, caracteristi
las instalaciones, que se ha compenetrado del exa
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en el presente Pliego y de las contingencias de robo, hurto, depredacion y/o vandalismo, las que
acepta de conformidad.

Art.30°: DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Formardn parte del contrato, y tendran el orden de prelaciéon con que se los menciona, los
siguientes documentos:

1. El Contrato

63132608. El pliego de contratacion

631326009. Circulares aclaratorias

63132610. La propuesta adoptada y la Resolucion de Adjudicacion

63132611. El Plan de Trabajo aprobado

63132612. Las Ordenes de Servicio

63132613. Las Notas de Pedido.

Art.31°: FIRMA DEL CONTRATO

El contrato sera suscripto por el adjudicatario y por aquellos funcionarios que tengan facultad de
obligar a la Municipalidad. Toda la documentacién agregada al expediente y que integre el
contrato, debera ser firmada por el adjudicatario en el acto de suscribir el contrato. El
adjudicatario firmara el nimero de ejemplares que le exija la Municipalidad. Una vez firmado el
contrato, el adjudicatario procedera por su cuenta y cargo, a efectuar el sellado oficial de la
misma, segun los plazos previstos por el Decreto Ordenanza 244/57 — Decreto Reglamentario
1665/D/57 y sus modificatorias.-

Una vez firmado y sellado, se entregara al contratista una copia del mismo.

Art.32°: INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL
Se dara inicio al plazo contractual dentro de los DIEZ (10) dias calendarios posteriores a la firma
del contrato, al suscribirse el acta de replanteo e inicio de obra.

Art.33°: PLAN DE TRABAJO

Una vez adjudicada la obra se hara una visita con inspector para consensuar las tareas a
incorporar en el plan de trabajo.

El Contratista podra proponer innovaciones y/o mejoras, que repercutan favorablemente en la
calidad de la obra.

Debera presentarse indicando la temporalidad de trabajo por rubro y este debe estar reflejado
en la curva de inversion de la obra con su correspondiente cuadro de remanentes a ejecutar,
desagregado por item para cada periodo de certificacion.

Cualquier modificacion de lo estipulado estard sujeta a la aprobacién de la inspeccion de obra.

Art. 34°: MATERIALES A UTILIZAR EN LAS OBRAS
Los materiales a utilizar en las obras e instalaciones,{spﬁpﬁﬁﬂos, sin uso; deberan cumplir con
las especificaciones técnicas y normas correspondietes, y ser-aprabados por la Inspeccion.

t
%
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El costo de los ensayos previstos en las Condiciones Técnicas u ordenados por la Inspeccion,
incluyendo traslado de los materiales y personal para su realizacién, correra por cuenta del
contratista.

Art.35°: METODOS DE TRABAJO

Las tareas seran ejecutadas por personal capacitado, provistos del equipamiento e instrumental
necesario, con estricta observacion de las medidas de seguridad e higiene contempladas en el
marco de la Ley Nacional N2 19.587 - Decreto N2 351/79; de forma de minimizar los riesgos de
las personas, de las instalaciones y de los terceros.

El contratista serd responsable por los dafios que ocasione sobre las instalaciones, propiedades,
via publica, su personal y terceros, por el desarrollo de las tareas contratadas.

La inspeccion esta facultada para exigir mayores medidas de seguridad, objetar procedimientos
de trabajo e incluso impedir el desarrollo de tareas cuando, a su juicio, no se realicen acorde con
la metodologia y el equipamiento adecuado. No obstante, la actuaciéon o pasividad de la
inspeccion, no limita la responsabilidad del contratista.

Art.36°; REGISTRO DE LA OBRA

El Contratista efectuard el registro de la obra ante el Colegio Profesional correspondiente
debiendo presentar a la Inspeccion, dentro de los 30 (treinta) dias calendarios de la fecha del
replanteo inicial una constancia expedida por dicho Colegio de que ha cumplimentado el
tramite de Registro de Obra.

La falta de presentacion de tal constancia en el término fijado, hara pasible al Contratista de
sanciones previstas en el Art.155 del Decreto 1665/57, no pudiendo efectuar la Recepcion
Provisoria hasta que sea satisfecho de este requisito.

Art.37°: DIRECCION Y REPRESENTACION TECNICA

El Director Técnico de la obra sera designado por el Contratista, conforme a lo dispuesto por los
articulos 96°, 97° y 98° del Decreto 1665-D-57. El Contratista debera designar la persona que
ejercera su representacion en obra; representacion que deberd ser técnica y permanente.-
Tanto el Director Técnico como el Representante Técnico deberan tener Titulo Profesional
Universitario de Arquitecto o Ingeniero Civil.-

El mismo profesional podra desempefiar ambas funciones con la sola indicacién escrita
manifestada por el Contratista en tal sentido, siempre que se cumpla con lo exigido en este
articulo. Los honorarios profesionales del Director Técnico y del Representante Técnico estaran a
cargo del Contratista.-

Art. 38° - INSPECCION Y ENSAYO DE MATERIALES
La Municipalidad inspeccionara los trabajos y el cumplimiento de las obligaciones del contratista
por intermedio del Departamento de Inspeccion, de la Direccién de Arquntectura

La mspecuon tendra ||bre acceso a los lugares de trahaj
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El contratista proporcionara en perfecto estado los instrumentos, materiales, equipos y personal
necesarios para los replanteos, mediciones, relevamientos, verificaciones y ensayos que motive
la ejecucion de la obra.

Todos los ensayos y/o analisis incluyendo costos de los ensayos, viajes y alojamiento del
personal de la Direccion de Arquitectura que tiene que presenciar las pruebas y demds gastos
que por cualquier concepto se originen con motivo de las tareas y requisitos para aprobacion de
materiales correran por cuenta y cargo del Contratista.-

La realizacion de ensayos de materiales o la aceptacion de protocolos no liberan al Contratista
de su responsabilidad en cuanto a la calidad de los materiales que se utilice en la obra, por lo
que las fallas que se produzcan en obra implicaran que se retiren los elementos fallados y su
reposicion, pudiendo llegarse incluso a la prohibicion de continuar instalando elementos de las
marcas y modelos afectados, si resultare necesario a juicio de la Inspeccidn, en cuyo caso
deberan ser reemplazados por otros equivalentes.-

Art.39°: INTERCAMBIO DE COMUNICACIONES Y ACATAMIENTO DE ORDENES
El intercambio de comunicaciones entre la Municipalidad y el Contratista, se hard diariamente vy
se establecera exclusivamente a través de los siguientes documentos:

v Ordenes de Servicio: Las emite |a inspeccion y las recibe el Representante Técnico.
v Notas de Pedido: Las emite el Representante Técnico y las recibe la Inspeccion.
v Actas: Se labran y rubrican en forma conjunta, y se utilizan para documentar sucesos en

la marcha del Contrato (entrega y recepcién, mediciones, etc.)

Las Ordenes de Servicio son de cumplimiento obligatorio para el Contratista, quien no podra
negarse a recibirlas en ningun caso.

En caso de considerar que alguna Orden de Servicio exceda los términos del Contrato, el
contratista podra emitir, dentro de los DOS (2) dias de la recepcién de la Orden de Servicio, una
Nota de Pedido fundamentando en ella su divergencia y solicitando su reconsideracion.

Las divergencias que puedan ocurrir entre la inspeccion y el Contratista no podran ser invocadas
como causales de suspension de la obra o disminucién del ritmo de trabajo.La fecha de
notificacion de una Orden de Servicio es la misma que la de su emision, dado que el
Representante Técnico debera estar permanentemente en obra.-

Art.40°:  MEDICION Y COMPUTO DE LA OBRA
La Inspeccion verificara y medira mensualmente las cantidades efectivamente ejecutadas de los
distintos items que conforman el proyecto. Los materiales y enseres utilizados para la correcta
ejecucion de las tareas que son computados se enumeraran, clasificaran y se acopiaran segun
Art. N°43 del presente Pliego de Condiciones.

La inspeccion verificarda y medira en los primeros 5(cinco) dias habiles de cada mes, las
cantidades efectivamente ejecutadas al mes anterior, en los distintos items que conforman el
proyecto.

Medidos y computados los trabajos, la Reparticion emitira un certificado mensual de obra
aplicando a las cantidades medidas, los precios contractuales bajo las prescripciones de los Arts.
123,124 y 126 del Decreto 1665/57.
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Las caracteristicas especiales que revisten las tareas previstas ocasionan en la mayoria de los
planos de trabajos, alteraciones fundamentales que se detectan recién sobre la marcha de la
obra.

Lo expuesto puede ocasionar una modificacion de las cantidades necesarias a ejecutarse de un
tipo de tareas con respecto de otras, nace por consiguiente la necesidad de la implementacion
de un sistema que dé la necesaria flexibilidad para asignar cantidades faltantes en un item, por
cantidades sobrantes en otros.

Este sistema no modifica el sistema actual, ya que mantiene el régimen de unidad de medida
para determinar la cantidad de trabajo ejecutado.

De esta manera la modificacién de tareas puede realizarse ya que la modificacion porcentual de
una se vuelve automaticamente en cantidad econémicamente equivalente de otra, hasta el
valor de la tarea que se transforma, es decir que cada rubro puede experimentar variaciones,
que van desde su anulacién hasta incrementos variables, siempre a costa de variaciones
equivalentes de otros rubros permaneciendo inalterable el valor econémico del contrato.

Para la implementacion de este sistema, se toma entre los items a ejecutar uno de los de mayor
peso, como tarea de base y el precio de dicha tarea determinado por un analisis de precios se la
adopta como precio modulo oficial (valor unitario oficial).

A continuacion, a cada uno de los precios de los items restantes, se lo divide por el precio del
modulo obteniéndose una fraccién decimal del médulo para cada uno, el cual se denomina
"Indice corrector de unidad de medida" y estd expresada en la unidad que corresponda
(mod./m2; mod./ud; mod./m3; etc).

Consecuentemente cada tarea que se ejecute y mida en su correspondiente unidad de medida,
se transformara a los efectos de su certificacion a "médulo” mediante el producto de la cantidad
de tarea medida por su indice corrector, este resultado multiplicado por el precio de médulo
correspondiente determinara el precio a abonar por la ejecucién de dicha tarea.

En consecuencia, los proponentes deberan cotizar en sus propuestas el precio del "Médulo"
surgiendo automaticamente mediante los indices correctores, los precios unitarios de los items
a ejecutar.

Para los nuevos items que pudieran surgir, que no estén incluidos en el computo y presupuesto,
la empresa contratista debera entregar a la Direccién de Arquitectura un analisis de costo del
item de referencia para consensuar su inclusién quedando sujeto a todo lo expresado
anteriormente. No podra ejecutarse la tarea sin la expresa aprobacion.

Art.41°:  CERTIFICACION DE LOS TRABAJOS
Los trabajos realizados por el contratista, debidamente medidos y computados segun Articulo 36
de este pliego, se certificaran por medio de “ACTAS DE MEDICION MENSUALES”. Estas se
labrardn dentro de los DIEZ (10) dias posteriores al mes en que se realizaron los trabajos, con la
presencia del Representante Técnico y de la Inspeccidn. En ellas se consu}gnarén todas las tareas
realizadas por el Contratista con arreglo al contrato.

Munigibfalidaa de Cordoba
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Art.42°: FORMA DE PAGO

El pago se abonara mediante certificados mensuales a favor del contratista de acuerdo a la
cantidad de obra ejecutada y verificada por la inspeccion y conforme al articulo N° 134 del
Decreto N° 1665/D/57 (30 dias habiles) y sus modificaciones introducidas por Decreto 2558/78.
Se facturaran por periodos mensuales y se abonara dentro de los TREINTA (30) dias de la fecha
de factura.-

La Direccion de Tesoreria exigira, previo a hacer efectivos los pagos, que el contratista acredite
no adeudar importes exigibles a esa fecha, en concepto de contribucién que incide sobre la
actividad Comercial, Industrial y de Servicios y Contribucién sobre Publicidad y Propaganda
(Decreto N° 2540-“C"-82 y disposiciones complementarias).

Puesto a disposicion los fondos por Direccion de Tesoreria, el Contratista debera respetar lo
dispuesto por el Decreto N° 380- “C” — 85 y modificaciones, en lo que se refiere a plazo para
retiro de valores.

A los efectos del pago, se tendra en cuenta que la Direccién de Tesoreria ha establecido como
dias de pago los martes, miércoles y jueves, razon por la cual aquellos vencimientos que no se
produzcan en esos dias se trasladaran al dia inmediato posterior.

El pago de los certificados mensuales, se hara, salvo caso de fuerza mayor, de acuerdo a lo
establecido en el presente Pliego.

Cantidad de Obra ejecutada x indice corrector oficial = cantidad de Médulos ejecutados.

Luego Cantidad de Mddulos ejecutados x valor Médulo contractual = cantidad de $ ejecutados

Art. 43°: ACOPIO

En la presente Obra, se considerara el acopio de todos los materiales, para lo cual se emitiran
certificados por acopio hasta un 20% del monto total del contrato.

La Certificacion de acopio se realizara de la siguiente manera:

Solo se certificara el acopio de aquellos materiales que figuren expresamente como item de
provision en la planilla de computo y presupuesto oficial. No se efectuara acopio alguno sobre la
base de facturas o remito en expectativa.

El acopio deberd constituirse en obra y estara cubierto por seguro contra robo, incendio y
cualquier otro siniestro que razonablemente pudiera afectarlo.

El Contratista debera proveer las instalaciones para el depésito del material acopiado, las que
deberan cumplir con las condiciones necesarias para la correcta conservacion y seguridad del
mismo.

Todos los materiales cuyo acopio se certifique pasaran automaticamente a ser de propiedad de
MUNICIPALIDAD constituyéndose el Contratista en depositario de los mismos, con todas las
obligaciones y responsabilidades que fijan para el caso los Codigos Civil y Penal, quedando bajo
su responsabilidad todo cuanto concierne a su salvaguardia y buena conservacion.

Previo a la certificacion del acopio debera formalizarse un acta de tradicién de los elementos
acopiados a favor de MUNCIPALIDAD, identificindolos fisicamente en forma inequivoca en
forma tal que puedan ser individualizados sin dificultad. En elf"}acta constdra el caracter de

depositario del Contratista. : TR \

e FRaUITECTURA

o
\
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En el caso de materiales pasibles de ser afectados en su calidad o cantidad por el transcurso del
tiempo durante su almacenamiento, su ritmo de acopio se adaptara a su incorporacion a la obra
segun el plan de trabajos aprobado.

El desacopio se efectuara sobre los materiales o partes efectivamente incorporados a la obra en
cada periodo de certificacion.

En los casos en que el acopio pueda constituirse en lugares diferentes a la obra, el Libro de
comunicaciones se establecera sus ubicaciones y demés especificaciones al respecto.

Art. 44°:  SENALIZACION, LOCAL DE INSPECCION Y DEPOSITO
El Contratista debera cumplimentar las disposiciones vigentes en la Municipalidad de Cordoba,
relativas a trabajos en la via publica y sera el Ginico responsable de los dafios y accidentes que se
produzcan y se compruebe que hayan ocurrido por causas de sefialamiento y/o precauciones
deficientes.-
El Contratista debera efectuar la adecuada sefializacién a fin de evitar accidentes mediante la
utilizacion obligatoria de letreros cuya dimensiones, caracteristicas, tipo de letra, etc., seran
proporcionadas por la Inspeccion.
Estos letreros en chapa y madera, pintura reflectante, tienen las siguientes dimensiones
aproximadas:

a) Forma octogonal: Apotema 0,30 m, leyenda: "PARE"

b) Rectangular: 0,60 x 0,80 m, leyenda "DESVIO": flecha indicadora del sentido del
desvio.

c) Rectangular: 0,60 x 0,80 m, leyenda: "PELIGRO".

d) Rectangular: 0,50 x 2,20 m, leyenda: "NO ENTRE OBRAS EN CONSTRUCCION".

e) Rectangular: 0,60 x 0,80 m, leyenda: "PRECAUCION".
Cuando fuera necesario cerrar vias de circulacion el Contratista debera solicitar con 72 (setentay
dos) horas de antelacion la autorizacion y planificacién respectiva ante la "Comision de
Autorizacion de Cortes de la Via Publica" quién juntamente con la Inspeccion velara por el
cumplimiento de las normas por ella dictada.
El Contratista sera el Unico responsable de los dafios y accidentes que se produzcan cuando se
compruebe que hayan ocurrido por causas de sefialamiento o precauciones deficientes.
Salvo indicaciones en contrario de la Inspeccidon el Contratista suministrara por su cuenta
exclusiva una casilla desmontable para usar como local para Inspeccion y Depodsito de una
superficie no menor de 7,00 m? y 2,50 m de altura dtil, piso de madera o cemento alisado con
ventana y puerta con cerradura y llave. Proveera asimismo un escritorio, dos sillas, una mesa de
trabajo, una PC o notebook con programas de disefio (Autocad) y demas elementos de escritorio
necesarios para trabajo de inspeccion en obra.

Art.45°:  PROVISION DE ENERGIA
La tramitacion de la conexidn ante la E.P.E.C., la absorcién de carga del trans; ormador como asi”
también la tasa de conexion son responsabilidad del Contratista. 5ol

£l DENISE LEDESMA

rfad de Cordoba
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Art. 46°: LETREROS DE OBRA

La Contratista proveera y colocara, en el lugar que indique la Inspeccién, un Letrero de Obra y un
Cartel Comunicacional de las caracteristicas especificadas por la inspeccion, dentro de los 3
(tres) dias del Acta de Replanteo.

Art.47°:  SERVICIOS PUBLICOS

El Contratista tendra a su cargo todos los tramites ante las Reparticiones que corresponda, como
asi también la confeccion y presentacion de planos.

Toda remocion de aquellas instalaciones que imposibiliten u obstaculicen los trabajos, como asi
también los cortes de servicios publicos en general: E.P.E.C., AGUAS CORDOBESAS, ECOGAS, etc.,
estardn a cargo exclusivo del Contratista que correrd con todos los tramites ante las
Reparticiones que correspondan, como asi también con todos los gastos que se originen por tal
concepto. La Direccion de Arquitectura a titulo de colaboracién ante el pedido del Contratista,
remitira notas a las Reparticiones correspondientes a fin de agilizar los tramites necesarios.

No sera causal de ampliacion del plazo de ejecucion, las demoras que se originen por éste
concepto, excepto circunstancias especiales que quedaran a juicio exclusivo de la Inspeccion de
la autoridad competente, debiendo el Contratista tomar los recaudos necesarios.

Art.48°:  OCUPACION DE LA VIA PUBLICA

Por tratarse de una obra publica municipal, el Contratista est4 exento del pago de los tributos y
derechos mencionados por el Cédigo Tributario Municipal y el Decreto N° 247-D-1992, sobre
ocupacion o utilizacion de espacios del dominio o lugares de dominio o uso publico motivados
por trabajos o instalaciones propios de la obra.-

Art.49°: DOCUMENTOS A PRESENTAR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA

Se debera presentar al comienzo de la obra, la némina de personal, seguros, certificados de
buena conducta, fotocopia autenticada de Libreta de Sanidad, segun corresponda.-

En caso de producirse variantes (altas o bajas) durante el periodo contractual, se debera
informar a la Reparticion en el mes que se produjeran.-

Mensualmente deberd presentarse fotocopia de todos los formularios entregados a la AFIP,
inherentes a los Aportes y Contribuciones Patronales y a la Obra Social del personal con el cual
presta servicios al Municipio.

Art.50°: PERSONAL DEL CONTRATISTA

Cuando la disciplina del trabajo corresponda al Contratista, la Inspeccion podra ordenar a éste,
mediante Orden de Servicio, el retiro de la obra de todo personal que, por incapacidad, mala
conducta o cualquier otra falta, perjudique la buena marcha de los trabajos.

Estas ordenes seran inapelables ante la Municipalidad, debiendo acatarse inmediatamente.
Mensualmente el Contratista debera presentar para su aprobacion, junto con la certificacion
respectiva, el listado detallado del personal empieaq%ﬁgc\iggdo notar las diferencias que
hubiere con respecto al mes anterior y a la organizacig '\;p\rérseri'g_iﬁgoriginalme te requerida en

el presente pliego. “-{’g\}:
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A dicho listado, se adjuntarad copia de los comprobantes que aseguren el cumplimento de la
Legislacion Laboral, Previsional, Social y certificado de cobertura emitido por ART vigentes.

La falta 0 incorrecta presentacion de esta documentacion podra ser motivo de paralizar la
aprobacion del certificado de cobro correspondiente al mes afectado, hasta normalizar dicha
presentacion.

Art.51°:  PENALIDAD POR MORA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DETRABAJOS

Si el Contratista no diera cumplimiento al Plan de Trabajos, se aplicard una multa
correspondiente a la aplicacion de los articulos del Capitulo XVI del Decreto 1665-D-57.-

Se adoptard a los fines de aplicacion y reintegro de las multas definidas en el articulo 62, la
metodologia prevista en el Decreto 1665-D-57, para la multa por mora en la iniciacién de los
trabajos.

Art.52°: SEGURO OBRERO

El Contratista debera contar con un seguro obrero que cubra como minimo las indemnizaciones
por concepto de incapacidad permanente o transitoria, parcial y/o total y/o muerte. Las pdlizas
seran nominadas con la designacién de las obras que realiza, por la totalidad del personal
obrero, con vigencia durante la ejecucion de la obra, coincidiendo con fa némina de personal, art
48 del pliego-

El seguro obrero debera contratarse con Empresas de Seguros con sede central o sucursales en
la ciudad de Cérdoba.-

El Contratista debera presentar a la Inspeccién, dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas del
replanteo inicial, la pdliza y recibo de pago de la misma.

Art.53°: HIGIENE, SEGURIDAD Y RIESGOS DEL TRABAJO

El Contratista dara estricto cumplimiento a la normativa legal y convencional en materia de
Higiene y Seguridad en el Trabajo, como asi también a las Resoluciones Homologatorias del
Programa Provincial para el Mejoramiento de las Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo en
la Industria de la Construccion, emanadas del Ministerio de Trabajo de la Provincia. -

Asimismo, debera extremar las medidas de seguridad durante la ejecucion de las obras y hasta la
recepcion de las mismas.

El Contratista debera cumplir estrictamente con las exigencias previstas en la normativa vigente
incluyendo las contenidas en los siguientes instrumentos legales:

1) Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19587 y su Decreto Reglamentario
N°®351/79.-
2) Ley Nacional de Riesgos del Trabajo N° 24557 y sus DecretosReglamentarios, entre ellos:

170/96, 1338/96 y sus modificatorias y 491/97 y sus modificatorias. -

3) Decreto N° 911/96 del Poder Ejecutivo Nacional y Resoluciones SRT 231/97 y 51/97.-

4) Todos los Decretos Reglamentarios, Resoluciones, Circulares y Laudos Sancionados a la
fecha por la Superintendencia de Riesgos de Trabajos en la materia. -

Su incumplimiento hard pasible al Contratista de las &3
disposiciones citadas y, supletoriamente, las mencio -'/
ésta Municipalidad. -
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La Contratista debera incluir en la documentaciéon antes exigida un PROTOCOLO DE
BIOSEGURIDAD COVID-19 con las recomendaciones y medidas de prevencién, con el fin de
garantizar la continuidad de las actividades y servicios declarados esenciales en la emergencia
sanitaria, asegurando la proteccion de la salud de sus trabajadores y de toda la comunidad. Se
deberan atender las indicaciones especificas brindadas y que se brinden a futuro por los
Ministerios de Salud; Trabajo, Empleo y Seguridad Social; Desarrollo Productivo, Transporte y
otros Organismos del Estado Nacional, Provincial y Municipal en relacién especifica a la actividad
desarrollada.

Art. 54°: SALARIOS DE LOS OBREROS

El Contratista no podrd abonar a sus obreros salarios inferiores a los establecidos en las
Convenciones Colectivas que rijan la actividad, debiendo entenderse que dichos salarios se
liquidaran por la jornada legal de trabajo.

El Contratista debera dar especialmente cumplimiento a todas las leyes, tanto provinciales como
nacionales, que legislan la prestacion de trabajo, entendiéndose a los efectos econémicos que
todas las erogaciones que ellas representan, estan incluidas en los gastos previstos para cada
item.

El contratista esta obligado a pagar en los plazos estipulados en la legislacion vigente, en
moneda argentina de curso legal, a todo el personal que trabaje en la obra, en mano propia y sin
descuento alguno, con excepcidn de las deducciones que establecen las leyes sobre la materia,
resoluciones del Poder Ejecutivo o mandato judicial. Deberd llevar, a este efecto, prolija y
detalladamente las planillas de pago y las libretas de jornales de su personal, para ser
presentadas a la inspeccion toda vez que lo exija.

El contratista sera unico responsable ante la Municipalidad por el pago de los salarios del
personal afectado a las obras, sin excepcién alguna. La Municipalidad podra abonar por cuenta
del contratista los haberes impagos del personal obrero.

Art.55°: RESIDUOS DE OBRA

La Contratista debera extraer, transportar y desechar los residuos y desperdicios de obra, dando
cumplimiento a las Ordenanzas y Decretos vigentes para la Ciudad de Cérdoba (Ord. 9612 y
modificatorias).

Art.56°: MOVILIDAD PARA LA INSPECCION
El contratista debera suministrar con caracter permanente, durante el plazo de obra, la
movilidad para la inspeccion un (1) automdévil tipo sedan, capacidad 5 personas, con un motor

de 1600 cm3 de cilindrada. Debera tener una antigiiedad no mayor a 5 afios y estar provisto de
aire acondicionado y calefaccién,con chofer, que cumplimentara el servicio en el horario de 8:00

a 15:00 hs. durante todos los dias habiles, de lunes a viernes a partir del Acta de Reblénteo Yo
hasta la Recepcion Provisoria. El vehiculo podra ser ploteado con disefio oﬁorg-ado pet. la ) \
Municipalidad, a cuentay cargo del contratista en caso que la inspeccion asi lo determine, g
Estaran a cargo del contratista los siguientes items: M el (XE
° El seguro TOTAL.

. Patentes y gravamenes.
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L Autorizacion de circulacion a tramitar en la Municipalidad de Cordoba.

. Gastos por reparaciones, repuestos, neumaticos, lubricantes, combustible, lavado
completo de la unidad y todo otro gasto que se origine por el normal uso del vehiculo y/o para
su correcto funcionamiento. La metodologia de carga de combustible se coordinara con la
inspeccién, la que aprobard a su juicio exclusivo e inapelable dicho procedimiento vy esta
facultada para exigir otras alternativas.

La unidad estard equipada con todos los accesorios y elementos exigidos por las autoridades
para su legal circulacion y contara con toda la documentacion en regla y la debida autorizacion
de manejo al personal de inspeccion para su uso dentro de la ciudad.

En caso de que la unidad deba ser sometida a una reparacion que demore mas de DOS (2) dias,
la misma sera reemplazada por otra de similares caracteristicas.

El uso que la Direccion de Arquitectura le dard al vehiculo serd el de traslado del personal de la
misma a las obras o inmuebles de propiedad municipal y/o reparticiones gubernamentales o
privadas que sean necesarias, segun lo dispuesto por los Directores y/o Jefes de esta
reparticion

Art.57°: EQUIPOS
El oferente que resulte adjudicado debera proveer a la Direccion de Arquitectura de los equipos
aqui detallados 10 (diez) dias luego de la firma de contrato.

Equipamiento informatico para la inspeccion: 1 (una)
Computadora. |

Procesador Micro Intel® Core™ 19 - 9900 o superior

Chipset Motherboard Asus TUF B365M

Memoria RAM 2 Memorias Corsair DDR4 32gb 0 3000 Mhz o superior

6 puertos USB 2.0, 1 Serial, 1 RJ-45, 1VGA

Puertos — Conectores ; .
Lector de Tarjetas de Memoria

Video Placa NVIDIA RTX 2070 8GB

Placa de Red Ethernet integrada 100/1000 Mbps ri—_“::;q
Monitor Tipo LED de 27" Widescreen — 2K O SUPERIOR ":'.‘ )5-4': \
Disco Optico GRABADORA DVD 22x Dual Layer SATA \\i& :; ’
Disco Fijo 1 Disco HD 2 TB o superior + 155D 250 GB &N

Mouse Logitech linea M317 comp Windows o supe%‘
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Teclado 104 teclas, distribucién espafiola o latina.
; 24 (veinticuatro) meses. La Garantia debe cubrir la totalidad
Garantia

del equipo.

Sistema Operativo

Windows 10 Professional 64Bits. Incluir licencia OEM

1

Manuales y Drivers

Incluir manuales de usuario en espafiol, Drivers en CD
compatibles con Ms. Windows 10- 7-XP-VISTA-2k-2003-2008,

todos en 32 y 64 bits. “

220 v., fuente Certificacion Gold 750w

Plimentacién

LRequisitos Particulares

El Equipo deberd estar identificado con N de Serie en el
Gabinete de forma permanente. E| mismo debera coincidir
en el Embalaje del Equipo. Debera incluir Parlantes.

Otro  softwares ¢/
Licencia

Office 2010 0 2013 HOME AND BUSINESS o superior T

[ 1 (uno) Equipo de telefonia celular, con linea a/c de la contratista, tipo Samsung A20,
similar o calidad superior, con baterias recargables y accesorios necesarios para su recarga.

Estos equipos deberin ser entregados en la Direccién de Arquitectura, Departamento de
Inspeccion, de la Municipalidad de Cordoba, sita en el 10° piso del Palacio Municipal en direccién
Marcelo T. Alvear N°120, en horario a convenir y reintegrados a la Contratista al recepcionarse la

obra de manera definitiva.

Art. 58°:  PLANOS CONFORME A OBRA

El Contratista debera presentar a la Inspeccion los planos conforme a obra correspondiente en
digital formato .dwg vy -pdf, tamafio funcional a las dimensiones de las tareas, los que deberan
ser aprobados u observados por la Inspeccion dentro de los 15 (quince) dias posteriores a la
presentacion. En caso de que la inspeccién no se expida en este plazo los planos se consideraran

aprobados.-

Silos mismos fueran observados, el Contratista deber rehacerlos y completarlos dentro de los 5
(cinco) dias posteriores a su devolucion por parte de la Inspeccién; estos planos deberan ser
confeccionados conforme 3 las instrucciones que impartira la Inspeccidn, la que fijara el namero
de planos, copias, formatos, detalles, material, etc.-

El' Contratista debera presentar los planos conforme a obra de acuerdo a lo expyesto

anteriormente en dos oportunidades.

Art. 59°:  PRORROGA EN LOS PLAZOS DE EJECUCION

Se reconoceran prorrogas en los plazos de ejecucion, por causas justificadas 3
Direccion de Arquitectura, entre las que se incluyen: la incidencia del acto de
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factores climaticos, casos fortuitos o de fuerza mayor, etc. Los hechos que se invoquen deberan
haber sido comunicados a la Inspeccidon dentro de las 24 horas de haberse producidos. Las
prorrogas deberan ser solicitadas en forma escrita por el contratista. En el caso de resultar
aceptable la justificacion, se prorrogara el plazo de ejecucion de acuerdo a lo establecido por la
Direccidn de Arquitectura.

Art. 60°:  AMPLIACION DEL PLAZO POR AGENTES CLIMATICOS

Se reconocera como ampliacion de plazo por agentes climaticos adversos, de acuerdo al Art. 95°,
inc. a) del Decreto Reglamentario 1665-D-57, solamente aquellos que se consideren
extraordinarios para la época del afio, de acuerdo a lo informado por el Servicio Meteoroldgico
Nacional.-

Art. 61°: SUBCONTRATISTAS

Seran admisibles subcontrataciones por parte del oferente previa autorizacion de la Inspeccion.
En todos los casos los subcontratistas autorizados deberan cumplir con todos los requisitos
establecidos en los presentes pliegos de subasta electronica.

Asimismo la Municipalidad de Cordoba, a través de la Inspeccion, se reserva el derecho de
autorizar o no la subcontratacion de trabajos por parte del contratista o en caso de haber sido
autorizado y de que haya incurrido en faltas graves, determinar la baja del mismo.

Art. 62°: MULTAS

Seguidamente se establecen las penalidades que corresponden para los distintos tipos de
incumplimiento.

Las multas aplicadas se asentaran en el Libro de Actas y se descontaran de la certificacion
mensual correspondiente al mes de aplicacion.

62.1: Por excederse en los plazos establecidos para las sin solicitud de ampliacién de plazo
previas.

62.2: Por falta de movilidad para la inspeccion.

Por cada dia que no se pueda disponer de los vehiculos destinados para la inspeccion, se
procedera a realizar un descuento diario y por cada vehiculo, de un equivalente al costo de 50
Its. de nafta super,correspondiente a la marca YPF, precio de venta al publico de la Ciudad de
Cordoba.

Este descuento serd aplicado en el certificado correspondiente al mes de producida la falta.

62.3: Por falta de elementos para la inspeccidn.
Por cada dia que la empresa no facilita los elementos necesarios para el normal funcionamiento
de la Inspeccién considerando elemento necesario a todo aquel insumo informatico, se
procedera a realizar un descuento diario de un quu ate al costo de 50 lts.de nafta
super,correspondiente a la marca YPF, precio de ven a} \de la Ciudad de Cordoba.
Este descuento sera aplicado en el certificado corre§fio '
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62.4: Por incumplimiento de érdenes de servicio.
Se aplicard en cada caso una multa de cinco décimos por ciento (0,5%) sobre el monto de los
certificados mensuales.

62.5: Por uso de materiales indebidos o por trabajos defectuosos
Por cada caso comprobado se aplicara una multa del uno por ciento (1%) sobre el importe de la
certificacion mensual.

62.6: Por existencia de vicios ocultos
Por cada caso comprobado se aplicara una multa de cinco décimos por ciento (0,5%) sobre el
importe de la certificacion mensual.

62.7: Por ausencia del Representante Técnico
Por cada dia de ausencia no autorizada del Representante Técnico, se aplicard una multa de
cinco décimos por ciento (0,5%) sobre el monto de los certificados mensuales.

62.8: Por incumplimiento en la entrega de documentacién

Por cada dia de mora en Ia entrega de toda documentacién exigida por la inspeccién, por parte
del contratista, se aplicara una multa de un décimo por ciento (0,1%) sobre el monto de los
certificados mensuales.

62.9: Por suministro de informacién falsa
Por cada caso comprobado, se aplicard una multa del dos por ciento (2%) sobre el monto de los
certificados mensuales.

62.10: Por falta de comunicacién de dafios a terceros
Por cada caso de dafios a terceros no comunicado a la Inspeccién, se aplicara una multa de cinco
décimos por ciento (0,5 %) sobre el monto de los certificados mensuales,

62.11: Otras

Toda otra falta no comprendida especificamente en |a precedente enumeracion, sera objeto de
una penalidad que graduara la Direccidn de Arquitectura, de acuerdo a la magnitud de la misma
Yy su incidencia en la prestacién del servicio y/o de la seguridad publica, de conformidad al

Decreto 1665-D-57. /;

Art.63°:  CESION DE DERECHOS ;
El Contratista no podra ceder derechos y acciones por servicios emergentes dgl Contrato de - .
obra, no ejecutados, sin previa autorizacion expresa del Municipio.

Art.64°:  REDETERMINACION DE PRECIOS

Ordenanza N2 10788 y su Decreto Reglamentario 1864/11.

K. BAifif
rdaba gob. i ' ' : DIREAr ’, .
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Art. 65°: RECEPCIONES
Se deberd ajustar a la documentacion establecida en el capitulo XIIl del Decreto 1665/57.

Recepcion Provisoria: se efectuard conforme a lo dispuesto por el Articulo 140 del Decreto
1665/57 no siendo de aplicacién lo dispuesto en el Gltimo parrafo del mencionado articulo.

Plazo de Garantia: Durante el plazo de garantia que sera de un afio a partir de la Recepcidn
Provisoria, el Contratista serd responsable de la conservacién de las obras y de las reparaciones
requeridas por defectos provenientes de la mala calidad o ejecucién de los trabajos. Igualmente,
estd obligada a la conservacion y reparacion de la obra cuando las causas no sean productos de
dichos vicios, siendo el monto de estos trabajos reconocidos por la Municipalidad.

Recepcion Definitiva: Vencido el término de garantia de la obra el Contratista tendra derecho a
solicitar la Recepcion Definitiva de la misma, siempre que se comprueben la buena calidad de los
materiales, la buena ejecucién de los trabajos y el estado de la obra justifique la Recepcion
Definitiva, como asi también que no medie ningun reclamo al Contratista por parte de la
Inspeccion, lo que sera causal de diferir la Recepcién hasta tanto se dirima el reclamo.
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FORMULARIO N° 01

CONSTITUCION DE DOMICILIO ELECTRONICO

PRIE 18] [DEBBBTIIE, wvu svass sins 55 50550 5088 5ms mmvm e s s ey s At A S
en mi caracter de
................................................................................................. en nombre vy
representacion de la empresa ...
CUIT N , declaro bajo juramento el domicilio electrénico

y acepto que las notificaciones que deban practicarse durante el proceso de
contratacion, sean efectuadas al domicilio electrénico
................................................................................... que constituyo a tal
efecto. De la misma manera declaro como domicilio electrénico el constituido en la
pagina web oficial de Municipio, portal de de compras y contrataciones, seccion de
subasta electronica, al que accedo con mi usuario y contrasefia. Asimismo, declaro bajo
juramento que consideraré validas y suficientes a todos los efectos legales todas las

notificaciones que a los mismos se practiquen.-

Cordoba, .......... 5 L de.............

FIRMA
T LEDESMA e’
oba ‘;,::l.
. y
X -
AP
L L 41 “! ) -
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OBRAS REALIZADAS EN LOS ULTIMOS 5 (CINCO) ANOS

Subasta Electrénica N°......... ...

COMITENTE

NOMBRE DE LA OBRA

LUGAR DE LA OBRA

IMPORTE DE OBRA

TAREAS CONTRATADAS

SISTEMA DE

CONTRATACION

GRADO DE

PARTICIPACION

FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION

OBSERVACIONES
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CONTRATOS O ADJUDICACIONES EN CURSO O A EJECUTAR EN LOS PROXIMOS

12 (DOCE) MESES

Subasta Electronica N°......... ..

COMITENTE

NOMBRE DE LA OBRA

LUGAR DE LA OBRA

IMPORTE DE OBRA

TIPO DE TAREAS

PARTICIPACION

CONTRATADAS
SISTEMA DE
CONTRATACION

GRADO DE

FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION

OBSERVACIONES
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FORMULARIO N° 04

CONSTITUCION DE DOMICILIO EN LA CIUDAD DE CORDOBA

Por el presente, ... en mi caracter de
............................................................... en nombre vy representacion de la
CIMPIBSA. .. e ssmwwsmnen wxarsnssss SHURE 6 WEFHIGHEF SH06 or o /o418 KRR S 8 40 S B
.......... CUITN®..................................,declaro bajo juramento que durante el

proceso de la presente contratacion, constituyo a tal efecto, el siguiente domicilio en la
Ciudad de Cordoba:

Calle: Ne Piso: .......
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VEHICULOS, EQUIPOS Y BIENES DE USO

Subasta Electronica N°............

lio N® 38

Municipatidad
de Cérdoba

TIPO DE BIEN

DESCRIPCION

1)

2)

3)

4)

5)

6)
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FORMULARIO N° 06

DECLARACION JURADA DE APTITUD PARA CONTRATAR

El que suscribe, (Nombre y Apellido) en mi caracter de (Representante Legal o
Apoderado)
...................................................................................... con poder suficiente para este
acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que (Nombre y Apellido o Razon Social)
.......................................................................................................................... CUIT
N .oeem...., €sta habilitada/o para
contratar con la MUNICIPALIDAD DE CORDOBA y que se ajusta a los siguientes
requisitos:

@ Que goza de todos los derechos civiles y cuenta con capacidad para contratar.
Que no cuenta con medidas cautelares o inhibiciones.
® Que no cuenta con reclamaciones administrativas y/o judiciales con la

Municipalidad de Cérdoba. Que no ha sido condenado por fraude, estafa o cualquier
otro delito contra la fe publica.

. Que no cuenta con sanciones aplicadas por el Registro de Contratistas Municipal.
° Que no pertenece al directorio, no es socio comanditado, o socio gerente,
respectivamente, de Sociedades Andnimas, Sociedades en Comanditas por Acciones o
Sociedades de Responsabilidad Limitada, de Empresas incluidas en el Registro de
Contratistas Municipal.

° Que no pertenece ni pertenecid a la planta de personal municipal, tanto
permanente como contratado en cualquiera de las formas posibles, durante los dos
ultimos afos previos a la apertura de la presente subasta electronica.

° Que ha tomado conocimiento de las notas aclaratorias (con o sin consulta), si
existieran, y que se notifica de las mismas.
° Que no registra penalidades, multas y recisiones de obra por causa propia en su

trayectoria empresarial.

AC ArACION:
Caracter: ..o e,
Ciudad de Cérdoba
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OBRA: “REPARACION GENERAL DE ESCUELAS Y JARDINES MUNICIPALES 2021 - SECTOR 1 (Zona
Noroeste)”

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

1. DEMOLICIONES

NORMAS GENERALES

Se demoleran todas las construcciones, sobre o debajo de la superficie del terreno que pueden
afectar la realizacion o buena marcha de la obra. A tal efecto, el contratista procedera a tomar
todas las precauciones necesarias para la correcta realizacion de los trabajos, estando a su cargo
los apuntalamientos, vallas y defensas necesarias, siendo de su exclusiva responsabilidad los
dafios que se pueden ocasionar en construcciones linderas o personas ajenas a la obra.

Toda aquella demolicién, que deba efectuarse al solo efecto de facilitar el movimiento dentro
del obrador para la ejecucion de la obra, al finalizar los trabajos, debera ser reconstruida por el
Contratista a su exclusiva costa y dejar los mismos en igual estado en que se encontraban.

Todos los materiales provenientes de la demolicion, salvo indicacion contraria al pliego
particular de la obra, deberan ser trasladados por el Contratista donde lo indique la Direccion de
Arquitectura de la Municipalidad de Cérdoba, salvo aquellos materiales que no sean
aprovechables a juicio de la Inspeccidn, y en ese caso deberan ser sacados de la obra y ubicados
donde lo indique la Inspeccion.

Algunos materiales aprovechables en la misma obra (como cascotes, etc.) podran ser utilizados
siempre que fueran autorizados por la Inspeccion.

1.1. DEMOLICION DE REVOQUE

En los sectores indicados por la Inspeccion, se procedera a la demolicion de los revoques
existentes. Las disposiciones sobre seguridad y destino del producto de dicha demolicion
detalladas en los items precedentes rigen para éste.

1.2. DEMOLICION DE PISO Y ZOCALOS

Se deberan demoler todos aquellos pisos y zocalos deteriorados o los indicados por la
Inspeccion, debiendo el contratista tomar todas las precauciones necesarias para la correcta
realizacion de los trabajos, luego de haber cumplido con las disposiciones vigentes de seguridad,
por lo sefialado en normas generales; referidas en la colocacién de vallas, defensas, capones
sobre zonas de dificil transito de peatones, carteles de sefializacion etc., siendo de su exclusiva
responsabilidad los dafios que se puedan ocasionar en edificaciones linderas o a personas ajenas
a la obra. Esta especificacion particular sobre la segurida hacia terceros dentro del drea de
trabajo sera celosamente controlada por la Inspeccio f\f"deb'iendo "lé‘\contr g proporcionar

2 ®)
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todos los elementos de seguridad y/o los que a buen juicio se consideren necesarios para cada
situacion en particular.

Todo elemento que se dafie por efecto de esta demolicién deberi ser repuesto por el
Contratista a su exclusivo costo.

Los materiales resultantes de la demolicion deberan ser retirados del area de la obra por la
Contratista en la jornada de trabajo, de forma tal de mantener la zona de las tareas totalmente
limpia y segura. Todo elemento que se dafie por efecto de esta demolicién deber ser repuesto
por el Contratista a su exclusivo costo.

El item comprende el retiro total de los elementos y los traslados a los vaciaderos que la
municipalidad disponga o a depdsitos de la contratista.

1.3. DEMOLICION DE CONTRAPISO Y CARPETAS

Se demolera todo aquellos contrapisos y carpetas que por su estado de deterioro sea necesario
y/o a criterio exclusivo de la Inspeccion, que notificara al contratista en tiempo y forma. Todo
elemento que se dafie por efecto de esta demolicién debera ser repuesto por el Contratista a su
exclusivo costo.

1.4. DEMOLICION DE MAMPOSTERIA

Se demoleran todos aquellos muros dafiados, que se indiquen a tal efecto, los muros fuera de
plomo, fisurados etc. que comprometan su estabilidad, salvo criterio exclusivo de la inspeccién.
El contratista procedera a tomar todas las precauciones de seguridad; segun lo manifestado
anteriormente.

1.5. DEMOLICION DE LOSA DE HORMIGON

En los sectores indicados por la inspeccidn se procedera a demoler las losas existentes, debiendo
el contratista tomar todas las precauciones necesarias para la correcta realizacion de los
trabajos, estando a su cargo los apuntalamientos, vallas y defensas imprescindibles, siendo de su
exclusiva responsabilidad los dafios que se puedan ocasionar en construcciones linderas o
personas ajenas a la obra.

Todos los materiales provenientes de la demolicién, salvo indicacién contraria al pliego
particular de la obra, deberan ser trasladados por el Contratista a un predio de la Municipalidad
de Cordoba, o donde lo indique Ia Inspeccion, a cuenta exclusiva del contratista.

La metodologia y herramientas utilizadas para la demolicién dependeran de los riesgos y/o
complejidad de las losas a demoler, debiendo la contratista presentar a la Inspeccién la
propuesta para su aprobacion.

Algunos materiales aprovechables en la misma obra (como cascotes, etc.) podran ser
reutilizados siempre que fueran autorizados por la Inspeccion.

1.6. DEMOLICION COLUMNAS Y VIGAS He A®
En los sectores indicados por la inspeccion se proce
existentes, debiendo el contratista tomar todas las
realizacion de los trabajos, estando a su cargo
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imprescindibles, siendo de su exclusiva responsabilidad los dafios que se puedan ocasionar en
construcciones linderas o personas ajenas a la obra.

Todos los materiales provenientes de la demolicién, salvo indicacién contraria al pliego
particular de la obra, deberdn ser trasladados por el Contratista a un predio de la Municipalidad
de Cérdoba, o donde lo indique la Inspeccion, a cuenta exclusiva del contratista.

La metodologia y herramientas utilizadas para la demolicién dependeran de los riesgos y/o
complejidad de las losas a demoler, debiendo la contratista presentar a la Inspeccion la
propuesta para su aprobacion.

Algunos materiales aprovechables en la misma obra (como cascotes, etc.) podran ser
reutilizados siempre que fueran autorizados por la Inspeccién.

1.7. DEMOLICION DE CIELORRASOS DE PLACA DE TELGOPOR

En aquellos locales en que las placas de cielorraso sean de telgopor se procedera a su extraccion;
previo visto bueno por la Inspeccidn. Todos los materiales provenientes de la demolicién, salvo
indicacion contraria por la inspeccion, deberan ser trasladados por el Contratista a un predio de
la Municipalidad de Cdrdoba, o donde lo indique la Inspeccion, a cuenta exclusiva del
contratista.

El contratista debera tomar todas las precauciones de seguridad segin lo manifestado en
normas generales.

1.8. DEMOLICION DE CIELORRASOS DE PLACA DE YESO

En aquellos locales en que las placas de cielorraso de yeso tipo Durlock se encuentren
deterioradas y/o faltantes se procedera a su extraccion; previo visto bueno por la Inspeccion.

El contratista debera tomar todas las precauciones de seguridad segun lo manifestado en
normas generales.

1.9. DEMOLICION DE REVESTIMIENTO DE MADERA

En aquellos locales que posean revestimiento de madera tipo machimbre o similar se procedera
a su extraccion; previo visto bueno por la Inspeccién. Se deberan extraer tornillos, tarugos u
otros elementos de sujecion, recuperando la superficie, tapando oquedades u orificios
producidos por dicha tarea. Todos los materiales provenientes de la demolicién, salvo indicacion
contraria por la inspeccion, deberan ser trasladados por el Contratista a un predio de la
Municipalidad de Cérdoba, o donde lo indique la Inspeccidn, a cuenta exclusiva del contratista.
El contratista debera tomar todas las precauciones de seguridad segun lo manifestado en
normas generales

1.10. DEMOLICION DE RAMPAS EXISTENTES
En los sectores indicados por la inspeccién, se procedera a demoler las rampas existentes que no
cumplan con las pendientes exigidas o que no respete las leyes nacionales 24314, Ley provincial
N2 8501 y Ordenanza Municipal n? 10291, decreto 2999, Codigo de Edificacion ordenanza n®
9387 y sus modificatorias, mas otras ordenanzasr' :crflﬁas que contemplan regulaciones
conducentes a garantizar el acceso fisico a las as coﬁ ovilidad reduudaa Se deberan
extraer todo material que surja de la demolicj [

——
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tapando oquedades u orificios producidos por dicha tarea. El contratista debera tomar todas las
precauciones de seguridad segun lo manifestado en normas generales.

1.11. DEMOLICION DE CUBIERTA DE TECHO

Se deberan demoler todas aquellas cubiertas que, a juicio de la Inspeccién, estén deterioradas,
debiendo el contratista tomar todas las precauciones necesarias para la correcta realizacion de
los trabajos, se debera tener cuidado con no dafar la losa existente como asi también los
parapetos y todo elemento que no forme parte de la demolicion, como base de tanques,
instalaciones, etc.

La contratista debera cumplir con las disposiciones vigentes de seguridad, segun lo sefialado en
normas generales; referidas a la colocacion de vallas, defensas, capones sobre zonas de dificil
transito de peatones, carteles de sefializacion etc., siendo de exclusiva responsabilidad de la
contratista los dafios que se puedan ocasionar en edificaciones linderas o a personas ajenas a la
obra. Esta especificacion particular sobre la seguridad hacia terceros dentro del drea de trabajo
sera celosamente controlada por la Inspeccion, debiendo la contratista proporcionar todos los
elementos de seguridad y/o los que a buen juicio se consideren necesarios para cada situacion
en particular.

Los materiales resultantes de la demolicion deberan ser retirados del area de la obra por la
Contratista en la jornada de trabajo, de forma tal de mantener la zona de las tareas totalmente
limpia y segura.

1.12. DEMOLICION DE CUBIERTA DE CHAPA

Se deberan demoler todas aquellas cubiertas, que a juicio de la Inspeccion, estén deterioradas,
debiendo el contratista tomar todas las precauciones necesarias para la correcta realizacidon de
los trabajos, luego de haber cumplido con las disposiciones vigentes de seguridad, segun lo
sefialado en normas generales; referidas en la colocacion de vallas, defensas, capones sobre
zonas de dificil transito de peatones, carteles de sefializaciéon etc., siendo de exclusiva
responsabilidad de la contratista los dafios que se puedan ocasionar en edificaciones linderas o a
personas ajenas a la obra. Esta especificacion particular sobre la seguridad hacia terceros dentro
del area de trabajo sera celosamente controlada por la Inspeccion, debiendo la contratista
proporcionar todos los elementos de seguridad y/o los que a buen juicio se consideren
necesarios para cada situacion en particular.

Los materiales resultantes de la demolicion deberan ser retirados del drea de la obra por la
Contratista en la jornada de trabajo, de forma tal de mantener la zona de las tareas totalmente
limpia y segura. Todo elemento que se dafie por efecto de esta demolicion debera ser repuesto
por el Contratista a su exclusivo costo.

El item comprende el retiro total de los elementos y el traslado a los vaciaderos que la
municipalidad disponga o donde lo indique la Inspeccidn.

1.13. DEMOLICION DE REVESTIMENTO Y BAJO REVESTIMIENTO
En los sectores que se prevé realizar una reparacid
procedera a demoler revestimientos.con su revoque
tomar todas las precauciones necesarias para la ¢
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defensas, carteles, etc. siendo de su exclusiva responsabilidad los dafios que se puedan
ocasionar a terceros.

La contratista proporcionara todos los elementos de seguridad y/o los que a buen juicio se
consideren necesarios para cada situacion en particular.

Los materiales resultantes de la extraccion deberan ser retirados del area de la obra por la
Contratista en la jornada de trabajo, de forma tal de mantener la zona de las tareas totalmente
limpia y segura. Todo elemento que se dafie por efecto de esta extraccion debera ser repuesto
por el Contratista a su exclusivo costo.

El item comprende el retiro total de los elementos y el traslado a los vaciaderos que la
municipalidad disponga o donde lo indique |a Inspeccion.

1.14. EXTRACCION DE CARPINTERIAS

La extraccion de carpinterias existentes se realizara con mesura protegiendo la misma de golpes
y roturas innecesarias. Estas se trasladaran a los depdsitos que indique la inspeccion. No se
toleraran los golpes en marcos para su extraccion, debiendo en cuyo caso realizar el descalzado
con cortafierro en los lugares donde estén empotradas las grampas de sujecion. En los casos que
sea necesario, se cortara la carpinteria con amoladoras protegiendo el resto de la carpinteria a
conservar.

1.15. EXTRACCION DE MEMBRANAS EXISTENTES

En los sectores indicados por la Inspeccion se extraera la membrana asfaltica existente, sea de
origen Geotextil o del tipo aluminizada.

La contratista tomara todos los recaudos que sean necesarios a fin de dotar de las seguridades
que correspondan al personal, segun la legislacion vigente, como asi también a toda persona
ajena ala obra.

La contratista tendré especial cuidado con no manchar paredes, tanques, escaleras o todo lugar
al que tengan acceso los operarios afectados al desmantelamiento de las membranas.

El contratista extraerad la vieja membrana y la retirara del predio, en el dia, a efectos de no
ensuciar la propiedad en general con asfalto.

1.16. EXTRACCION DE CANALETAS, BAJADAS PLUVIALES, ETC.

Se deberan extraer todas aquellas canaletas, bajadas pluviales, etc. Que a juicio de la inspeccion
considere, estén deterioradas o rotas, debiendo el contratista tomar todas las precauciones
necesarias para la correcta realizacion de los trabajos.

Los materiales resultantes de la extraccion deberdn ser retirados del drea de la obra por la
Contratista en la jornada de trabajo, de forma tal de mantener la zona de las tareas totalmente
limpia y segura. Todo elemento que se dafie por efecto de esta extraccion debera ser repuesto
por el Contratista a su exclusivo costo.

El item comprende el retiro total de los elementos y/g_l traslado a los vaciaderos que la

municipalidad disponga o donde lo indique la Inspeccios:

FTnicipaliggd de Cordeba

-
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1.17. EXTRACCION DE TABIQUERIA DE MADERA

La extraccion de tabiqueria existente se realizard con mesura protegiendo la misma de golpes y
roturas innecesarias. Estas se trasladaran a los depdsitos que indique la inspeccidn.

No se toleraran los golpes para su extraccion, debiendo en cuyo caso realizar el descalzado con
cortafierro en los lugares donde estén empotradas las grampas de sujecion. En los casos que sea
necesario, se cortard la tabiqueria con amoladoras protegiendo el resto a conservar.

1.18. TRASLADO DE ELEMENTOS EXISTENTES, RECUPERABLES

Todos los elementos provenientes de la demolicion o de la obra, que sean recuperables, como
artefactos sanitarios, griferias, vigas metalicas, placas de yeso etc. salvo indicacion contraria al
pliego particular de la obra, deberan ser trasladados por el Contratista a un predio de la
Municipalidad de Cordoba, o donde lo indique la Inspeccién, salvo aquellos materiales que no
sean aprovechables a juicio de la misma, y en ese caso deberan ser retirados de la obra por el
contratista, y llevados a los vaciaderos que para tal efecto dispone la Municipalidad o donde
indique la inspeccion a cuenta exclusiva del contratista.

Algunos materiales aprovechables en la misma obra (como cascotes, etc.) podran ser
reutilizados siempre que fueran autorizados por la Inspeccién.

1.19. RETIRO DE MATERIAL DE DEMOLICION EN CONTENEDOR

Todos los materiales provenientes de la demolicién, salvo indicacién contraria al pliego
particular de la obra, deberan ser trasladados por el Contratista a un predio de la Municipalidad
de Cérdoba, o donde lo indique la Inspeccion, salvo aquellos materiales que no sean
aprovechables a juicio de la misma, y en ese caso deberan ser retirados de la obra por el
contratista, y llevados a los vaciaderos que para tal efecto dispone la Municipalidad o donde
indigue la inspeccion a cuenta exclusiva del contratista.

2. TRABAJOS PREPARATORIOS

2.1. DESAGOTE DE POZO ABSORBENTE

Este item contempla el diagnéstico vy ejecucion de tareas necesarias y complementarias para la
puesta en servicio del sistema sanitario, para realizar la maniobra de desagote se colocara
cercado de seguridad y sefializacion de seguridad, se removerd la tierra escombro o cualquier
material que se encuentre sobre la tapa del pozo, mediante el empleo de camion cisterna
equipado para desagote y autorizado para el transporte de residuos, retirando tapa de
inspeccion en caso de no existir dicha tapa realizar una perforacion en la tapa del pozo e instalar
un cafio tipo Acuaduct @ 110-3,2 con tapa ciega de modo que sobre pase el nivel de terreno de
facil identificacion, el desagote se completa cuando se retira |a totalidad del liquido existente.

En ningun caso se provocaran derrames de liquidos cloacaleés afa via publica, En caso necesario
se realizara la reposicion de piso, o relleno de tierra_-'tfompactada a mano dejando nivel para
evacuacion de agua de lluvia, reponer champas de g:é*éped, __I_l_meia'r, '\:‘desinf tar|el sector donde

S
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se intervino.

2.2. DESAGOTE DE CAMARA SEPTICA
Con las mismas premisas operativas y de seguridad mencionadas en el item anterior (3.1.).

2.3. CEGADO DE CAMARAS Y POZO ABSORBENTE

En el caso de pozo absorbente se retira la tapa de pozo y se rellena con tierra y 30% de cal viva
molida, compactando un metro por debajo del nivel de piso.

En el caso de camaras se desinfecta y demolera la mamposteria, para rellenar y sanear de igual
manera que el pozo absorbente.

2.4. PRUEBA HIDRAULICA EN RAMALES EXTERIORES

Se realizara prueba de estanqueidad o hidraulica de canalizaciones sanitarias o pluviales,
camaras de registro o inspeccidn cuando sea necesario diagnosticar para posteriormente
proceder a reparar.

En cualquier caso, se realizard a cafio lleno durante 24 hs. como minimo, obstruyendo la cafieria
con vejigas con aire ligadas a cadena o alambre para su extraccién.

Este item sera certificado por metro lineal de ramal examinado.

2.5. LIMPIEZA DE CANERIAS PLUVIALES, CANALETAS Y BAJADAS PLUVIALES

Se ejecutara manual o mecanicamente la limpieza de canaletas pluviales, verticales u
horizontales, desbarrados o destapados segun el caso, retirando la totalidad del material que
provenga de la limpieza, saneando las canalizaciones.

2.6. DESOBSTRUCCION DE CANERIAS CLOACALES

Luego de detectar el tramo obstruido se introducira una sonda (cable de acero con cabeza de
plomo), a través de camaras de inspeccion o tapa de registro mas préxima a la obstruccién.

Una vez aflojado el tapdn se limpiara con agua a presion de manera de completar el
desprendimiento total de la materia que impide el escurrimiento normal en la caferia.

En los casos donde el tapén no pueda desobstruirse de forma mecanica, se optara por el método
quimico (soda cdustica u otro), previa aprobacién de la inspeccion,

2.7. LIMPIEZA DE ZANJAS

Se ejecutara la limpieza y desbarrado de zanjas, albanales, en todos los casos gue sean
necesarios, retirando la totalidad del material que provenga de la limpieza y saneando las
canalizaciones.

2.8. EJECUCION DEL OBRADOR
Se debera prever los elementos que integran el obrador, un

minimas condiciones de habitabilidad, aislacion y
desarrollaran.
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La casilla se construira cuando el pliego particular de la obra lo especifique, con las
caracteristicas que en él se determinen.

2.9. VALLADO DEL SECTOR DE TRABAJO

El contratista ejecutara el cierre total de las obras de acuerdos a las reglamentaciones
municipales en vigencia, o en su defecto en la forma que establezca la Inspeccién, para evitar
accidentes y dafios, e impedir el acceso de personas extrafias a la obra. Debera ejecutar todos
los trabajos o instalaciones necesarios para asegurar el libre escurrimiento de las aguas,
protegiendo adecuadamente la obra u a terceros.

2.10. DELIMITACION DEL SECTOR DE TRABAJO

El contratista delimitara la zona de trabajo a efectos de no dafiar los trabajos ejecutados y/o
proteger dafnos eventuales a terceros.

Dicha delimitacién podra realizarse con cinta de advertencia, utilizando parantes instalados a tal
efecto o la utilizacion de elementos existentes, como arboles, postes, sefialamientos etc.

2.11. BANOS QUIMICOS
El Contratista debera proveer bafios quimicos, tanto para el uso de su personal, como asi
también para los alumnos y publico en gral. en las escuelas donde los nicleos sanitarios estén
inhabilitados por reparacion.

2.12. BARRIDO DE CUBIERTAS

Se debera realizar el barrido de la superficie de cubierta, ya sea metalica o de losa, que la
inspeccion indique.

La tarea sera realizada en profundidad, extrayendo la totalidad de hojas, ramas, eses de paloma,
etc, que pudiese encontrarse sobre ella. Se tendra especial cuidado de no arrojar desperdicios a
las canaletas y/o bajadas pluviales.

3. EXCAVACIONES Y TERRAPLENAMIENTO

NORMAS GENERALES
Las excavaciones en general se efectuaran de acuerdo a lo que se indique por la Inspeccion.

El Contratista debera apuntalar debidamente y adoptar las precauciones necesarias, en todas
aquellas excavaciones que, por sus dimensiones, naturaleza del terreno y/o presencia de agua,
sea previsible que se produzcan desprendimientos o desmoronamientos.

El contratista serd en todos los casos responsables de los desmoronamientos que se produjeran
Y Sus consecuencias.

En igual forma se adoptaran las medidas de protecuon necesanas para el caso en que puedan
resultar afectadas las obras existentes y/o colmdante};.ﬂmn N

El relleno de los volimenes excavados en exceso//ém que havﬁ\medlado orden |escrita de la
Inspeccion, no sera reconocido ni certificado al Cor}ﬁ:‘q’tlsta =
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3.1. EXCAVACION POZOS ABSORBENTES CON AROS DE H?

La calidad del terreno en cuanto a su absorcion sera determinada previo al inicio de los trabajos
de excavacion, por la Contratista mediante un estudio de suelo que debera ser ejecutado por la
misma a su cuenta y cargo; estableciendose de este modo la profundidad del pozo absorbente,
como asi también las secciones de los mismos, debiendo ser presentados estos estudios para su
aprobacion a la Inspeccion de la obra.

De no contar con estudio de suelo en el sector, la Contratista excavara hasta llegar a la arena,
introduciéndose no menos de 1,5 mts. en ella.

A medida que la excavacion avanza, se ird introduciendo aros de H2 premoldeados, perforados
y/o porosos, a los efectos de calzar el poso prolongando su vida atil.

o~

<& g{ Municipalidad
S de Cordoba

3.2. EXCAVACIONES PARA CANERIA SANITARIA

Las zanjas deberan excavarse con todo cuidado teniendo precaucién de no afectar la estabilidad
de los muros existentes.

Las zanjas correspondientes a las excavaciones para cafieria sanitaria tendran las siguientes
dimensiones: para caiios de (0.100 o mas, seran de 0.60 m de ancho y para cafos de (0.060,
seran de 0.40 m; en todos los casos la profundidad sera variable y determinada por el nivel de la
cafieria. Tendran el fondo perfectamente plano y apisonado; para el caso de ser necesaria su
consolidacién, se empleara una capa de hormigén H-8.

El relleno de las zanjas se efectuara en capas de tierra o arena de 20 cm de espesor, humedecido
y bien apisonado.

3.3. EXCAVACION DE CAMARA SEPTICA, DE INSPECCION, DE DESBARRADO, SOTANOS Y
CISTERNAS

El Contratista debera apuntalar debidamente y adoptar las precauciones necesarias, en todas
aquellas excavaciones que, por sus dimensiones, naturaleza del terreno y/o presencia de agua,
sea previsible que se produzcan desprendimientos o deslizamientos.

En igual forma se adoptaran las medidas de proteccion necesarias para el caso en que puedan
resultar afectadas las obras existentes y/o colindantes

La excavacion tendra sus bordes perfectamente aplomado y no tendran elementos salientes,
tales como piedras, raices, etc.

Si para alcanzar la cota de fundacion se debe penetrar en un manto de arena, se revocara la cara
expuesta con un salpicado de cemento y arena, a fin de prevenir derrumbes.

Se debera prever el achique de aguas pluviales o provenientes de napa freatica hasta llegar al
nivel de profundidad proyectado.

Las excavaciones se ajustaran a las medidas parciales y totales fijadas en los planos
correspondientes.

El contratista convendra con la inspeccion los detalles para el mas adecuado emplazamiento de
las excavadoras o maquinarias de cualquier indole quewetenda utilizar. Esta sera responsable
de los desmoronamientos que sucedleran por defnaenmas y volvera a levantar a sus expensas las
tierras caidas. ‘

anrdl A DENISE LEDESHA
Lo TETURA
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Si en el curso de las excavaciones aparecieran antiguos pozos, alcantarillas, acequias, el
contratista procedera a su llenado, previo informe a la inspeccidn, con sucesivas capas de tierra
de 0,30 ms. de espesor que seran individualmente humedecidas y compactadas.

3.4. EXCAVACION POZOS ROMANOS

La calidad del terreno de fundacion sera determinada previa al inicio de los trabajos de
excavacion, por la Contratista mediante un estudio de suelo que debera ser ejecutado por la
misma a su cuenta y cargo; estableciéndose de este modo la cota definitiva de fundacion, como
asi también las secciones de los mismos, debiendo ser presentados estos estudios para su
aprobacion a la Inspeccién de la obra.

En los pozos romanos los interiores y exteriores se excavaran en un didmetro minimo de
0.80mts. y la profundidad estara indicada por el estudio de suelo respectivo.

Las dimensiones de campanas surgiran de la capacidad de soporte del suelo y de las cargas de
cada pozo en particular, considerandose para el cédlculo de los mismos solo la resistencia de
punta. La generatriz de la campana tendra un angulo no mayor a 30° con respecto a la vertical.

3.5. EXCAVACION PARA ZAPATAS, VIGAS DE FUNDACION Y BASES COLUMNAS

Se ejecutaran las excavaciones necesarias para las zapatas, vigas de fundacion y bases para
columnas ajustandose a las cotas y dimensiones fijadas en los planos correspondientes, al
presente pliego y/o a las indicaciones de la Inspeccion.

La calidad del terreno de fundacion esta determinada por el estudio de suelo a realizar por el
contratista, pudiendo establecer de este modo la cota definitiva de las fundaciones como asi
también las dimensiones de las mismas.

El ancho de los cimientos, cuando no hubiera planos de detalles, serda en todos los casos
superiores en 0.15 m. al espesor de los muros que sustenten.

El fondo de las excavaciones sera bien nivelado siendo sus pardmetros laterales perfectamente
verticales; en caso de no permitirlo la calidad del terreno, tendran el talud natural del mismo.

El Contratista debera tener especial cuidado de no exceder la cota de fundacion que se adopte a
exclusiva cuenta de hacerlo en el mismo hormigon previsto para la cimentacion compactandose
en forma adecuada.

3.6. EXCAVACION PARA PILOTINES

La calidad del terreno de fundacidon sera determinada previa al inicio de los trabajos de
excavacion, por la Contratista mediante un estudio de suelo que debera ser ejecutado por la
misma a su cuenta y cargo; estableciéndose de este modo la cota definitiva de fundacion, como
asi también las secciones de los mismos, debiendo ser presentados estos estudios para su
aprobacion a la Inspeccion de la obra.

En todos los casos las excavaciones se realizaran con una perfecta verticalidad, debiendo en caso
de fueras de plomo corregir la excavacion rellenando con el mismo material del pilotin los
errores corregidos. Salvo indicacién en contrario de la Inspeccion o el célculo estructural
(materializado por la contratista)-el diametro de la exce;yatién para pilotines sera de 0.30 m.

{1SE LEDESMA
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3.7. EXCAVACION P/ POZOS DE AGUA CON AROS DE H2 A?

La Contratista excavara hasta llegar a la profundidad indicada por la Inspeccion de obra.

A medida que la excavacion avanza, se ird introduciendo aros de H® premoldeados, perforados
y/o porosos, a los efectos de calzar el pozo y prolongando su vida util.

3.8. RELLENO Y COMPACTACION CON SUELO COMUN

La contratista debera efectuar el relleno y la compactacion necesaria para obtener una
nivelacién correcta conforme a las cotas indicadas en el Proyecto o a lo indicado por la
Inspeccion de Obra.

Debera tenerse en cuenta la nivelacion necesaria para el correcto escurrimiento de las aguas
pluviales de la obra, si la misma se hiciese en el exterior.

Siempre que fuera posible el contratista utilizara tierra proveniente de las excavaciones para
realizar el terraplenamiento.

Todo terraplenamiento que se efectue serd debidamente apisonado previo humedecimiento en
capas que no excederd los 0,20 ms. de espesor. La tierra estara exenta de ramas residuos o
cuerpos extranos.

El contratista utilizara los medios necesarios para la correcta compactacion del suelo pudiendo
utilizar para ello pizones manuales y/o mecénicos, segin convenga o determine la inspeccion.

3.9. RELLENO Y COMPACTACION CON SUELO-CEMENTO

Segun lo indique la Inspeccion se utilizara este tipo de preparado para realizar relleno vy
compactacion.

La mezcla sera con tierra tamizada (malla de 0.5 cm aproximadamente) proveniente de la misma
obra de ser posible, arena comun y cemento Portland.

La combinacién ideal sera:

° 70 a 80% de arena.

» 20 a 30% de limo.

» 5 a 10% de arcilla.

Si el suelo es muy arenoso, se requerira la incorporacion de mas cemento. Si fuese mas arcilloso,
se debera agregar mas arena. En suelos limosos con un 50% de arena se estabilizaran con un
10% de cemento.

La humedad debe ser similar a la que tenia el suelo antes de ser excavado.

Se incrementara la densidad de la tierra reduciendo la porosidad y la permeabilidad;
aumentando la compacidad y la resistencia mecanica.

3.10. TIERRA VEGETAL PARA JARDINES
En las zonas previstas para jardinerias se colocara una capa de 0.15 m de espesor como minimo,
de tierra vegetal, donde la superficie del terreno deba terminarse con césped sembrado,
champa o cualquier otro tipo de cubresuelos.

Se tendra en cuenta que en las borduras o canteros qu

arbustos, para que cada uno de ellos debera colm
de profundidad de la misma tierra.
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Esta sera proveniente de quintas, bien desmenuzada, libre de raices, escombros, residuos
calcareos o cualquier otro cuerpo extrano.
Comprende este item la carga, transporte, descarga y esparcimiento.

4. HORMIGON SIN ARMAR

4.1. DE LIMPIEZA P/ BASE DE CAMARAS Y CANERIAS

Sobre el fondo previamente limpio, nivelado y humedecido, se extendera una capa de arena
gruesa de 2 cm. de espesor. Sobre ésta se ejecutara la base para camara con hormigon de tipo
D, el que se apisonara perfectamente sobre el fondo. El espesor para camaras de inspeccion serd
de 15 centimetros y para camaras sépticas de 20 centimetros.

Los cafios de cloacas y albafiales se asentaran sobre una base de hormigon tipo C, que se echara
sobre la zanja, previamente limpia y humedecida.

La superficie de apoyo de los cafios seguird la pendiente de los mismos y se ejecutara a dos
aguas hacia adentro. Su ancho sera de 30 cm. con un espesor minimo en su centro de5cm.yen
sus lados de 6.5 cm.

4.2, RELLENO DE CIMIENTO COMUN

Para los casos en que se requiere fundacion simple, se efectuara de la siguiente manera: sobre el
fondo de la zanja, previamente limpiada, humedecida, y nivelada, se echara una camada, de
aproximadamente 15 cm, de espesor, de mortero tipo E.

El canto rodado, que sera de 5 a 10 cm de didmetro, se mojara debidamente volcandose a
continuacion en la zanja en capas de 20 cm., que se apisonaran con fuerza hasta que la mezcla
refluya en la superficie.

Esta técnica se repetira en capas sucesivas perfectamente compactadas, hasta completar el nivel
de terminacion previsto.

No se aceptara que el relleno se haga colocando la piedra en seco y luego mojarla y cubrirla con
mortero.

5. HORMIGON ARMADO

NORMAS GENERALES:
Los calculos, planos, planillas y detalles de estructura referenciados en los planos adjuntos,
presentado por el Proyectista, constituyen en todos sus términos un PREDIMENSIONADO de la
misma.

A tales efectos la Contratista tendra 10 (diez) dias calendarios a partir de la firma del Contrato de
Adjudicacion para presentar los calculos definitivos de estructuras, con sus correspondientes
planos, detalles de armadura y planilla de doblados de hierro.
Deberan realizar dentro del mismo plazo el correspondie:
evalte la FUNDACION propuesta. R 08

Estudio de Suelo/ de modo que se
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La CONTRATISTA debera respetar, en lo posible las dimensiones propuestas en el proyecto del
presente pliego, referido a secciones, dimensiones, alturas, etc., de columnas, vigas, losas, etc. y
de todo elemento estructural proyectado.

Si por razones del célculo debiera variarse algunos o varios de los elementos antes citados, esto
debera ser notificado al Director Técnico previo al Acta de Replanteo respectivo, para su
evaluacion, estudio y posterior aprobacion.

La CONTRATISTA por si no podra en ninglin caso: cambiar, variar y/o modificar el proyecto sin
autorizacion previa.

Se entendera por estructura todo elemento o conjuntos de ellos capaz de responder con
seguridad ante la solicitacion a que, bajo calculo, sea sometido, debiendo responder a valores
previstos tantos en periodo de construccion como de puesta en régimen de servicio. Se adjuntan
a este pliego los elementos necesarios para poder apreciar la concepcion de la estructura,
predimensionado, construccion, materiales constructivos y condiciones de resistencias, rigidez,
estabilidad y durabilidad que se los entiende como de facil interpretacion por los responsables
de la construccion y control de la obra.

Durante la ejecucion, el Contratista de la obra, responsable de la misma, tomara los recaudos
del caso a fin de trabajar en forma conexa con los criterios de la Inspeccion, para asegurar que
todas las condiciones del proyecto y las especificaciones contenidas en la documentacion
referida, se cumplan rigurosamente durante la construccion de la obra.

Antes de iniciar las operaciones de Construccion, el contratista debera garantizar, por las
medidas necesarias, que se encuentra en condiciones de producir los elementos de las
caracteristicas especificas en cada caso y mantener tal calidad en el proceso constructivo hasta
cumplimentar el todo de la obra estructural.

A esos fines tendra que contar en obra con el personal técnico necesario que crea conveniente,
reservandose la Inspeccion el derecho de ordenar el retiro de los operarios que dificulten o
entorpezcan el buen desenvolvimiento de las tareas en forma normal, mediante fundamentos
acertados.

En los casos establecidos en que deban realizarse ensayos de cualquier tipo se realizaran en
entes Estatales, Fiscales o Privados, en la forma indicada por las Normas IRAM vigentes,
presentandose los resultados debidamente certificados en las magnitudes de estilo,
reservandose a la Inspeccion el derecho de interpretar los resultados, y sobre la base de ello
rechazar o aceptar las calidades de material tratado. En todos los casos dichos ensayos seran
solventados por el Contratista de la obra o a su exclusiva cuenta.

Se preveran durante la construccion de la estructura la ubicacién, previa al hormigonado, de los
"pelos metalicos" y "elementos de enlace o fijacién" para evitar la posterior remocion de
hormigon fraguado.

Ninguna variacion podra introducirse en el proyecto sin autorizacion expresa de la Inspeccion.
Todos los trabajos de He A2 deberan tener la verificacion, comprobacién y aprobacion de la
Inspeccién y el Contratista debe ajustarse a las exigencias referentes a la ejecucion, uso y calidad
de los materiales indicados en este pliego.

En cualquier momento y sin avisos previos, podra p jon tener libre acceso y amplia
facilidad para ensayar o verificar la calidad de lo mﬁtenﬁles m la etapa de sy preparacion,
almacenamiento y empleo. Idénticas faalldade endra,.para vqnflcar las porciones del
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hormigén, los métodos de ejecucién y cualquier otra tarea para la mejor realizacion de los
trabajos. En todos los casos y a expresa solicitacion de la Inspeccion, el Contratista informara a
éste lo referente a procedencia y condiciones de extraccion o elaboracion de los materiales a
utilizar, pudiéndose objetar la aceptacion de los mismos sin previo ensayos que provocaren
demoras innecesarias.

Todos los elementos utilizados, seran de primer uso y de primera calidad, que cumpla las
exigencias establecidas y de manera acorde a las posibilidades de obtener estructuras bien
construidas, durables, terminadas segtin especificaciones o bien, cuando éste no esté explicito,
conforme a las buenas reglas del arte, aceptados en su conjunto y en todos sus detalles.

Los materiales que, cumplimentando los requisitos y caracteristicas establecidas, en el momento
de su empleo en obra, no lo haya mantenido, no seran empleados si no se los restituye a su
condicién primitiva.

Se reitera que todos los ensayos y muestras exigidas por este pliego y los que surjan del criterio
de la Inspeccion, seran solventados por el Contratista a su exclusivo cargo. La toma de muestras
sera realizada por la Inspeccion en cualquier momento pudiendo o no estar presentes el
Contratista o técnicos especializados responsables de la obra, y sera en cantidad vy forma
determinada en parrafos posteriores.

Se realizaran ensayos de aprobacion y vigilancia; los primeros, con el objeto de comprobar si los
materiales que se desean emplear en obra retnen las condiciones que se establecen. Los de
vigilancia, seran para verificar si las caracteristicas que determinaron su aprobacion se
mantienen durante las distintas etapas de la ejecucion de la obra.

Los materiales seran empleados en obra después de conocerse los resultados de los ensayos
realizados y haberse comprobado el cumplimiento de las especificaciones exigidas.

Todos aquellos materiales que no se adapten a las exigencias requeridas luego de su
comprobaciéon y no pudiendo reintegrarlos a sus optimas condiciones, seran retirados
inmediatamente de la obra y a distancia considerable segun criterio de la Inspeccion.

En caso de que para un determinado material se haya omitido explicitas especificaciones,
quedara sobreentendido que aquél cumplira los requerimientos comprendidos en Normas IRAM
vigentes.

En obra se encontraran en todo momento, el instrumental y equipo necesarios para efectuar
ensayos, pruebas y moldes para tomas de muestras. Seran ellos en numeros necesarios y
acordes al plan de trabajo. Se pedira como minimo lo siguiente: Moldes cilindricos de 15 cm. de
diametro y 30 cm. de altura para el muestreo de probetas de hormigon, a los que se efectuaran
ensayos de compresion. El nimero de moldes minimos utilizables permanentes en obra, sera de
(6) seis.

También constara en el equipo un "Tronco de Cono" metalico y varilla, para determinar la
consistencia del hormigén fresco de acuerdo a lo establecido en Normas IRAM 1536.

Se deja expresa constancia de que toda omision a especificaciones particulares en este Pliego,
sera salvada por la Inspeccidén actuante, quien basada en las Normas I.R.A.M., C.1.R.S.0.C. 6 el
P.R.A.E.H. podra solucionar de acuerdo a su criterio Ias.omlsmnes referidas.

Se exigira un correcto curado del hormigon, v S6ra’ comprobado por la Dirgccion Técnica
actuante, que todo elemento o conjunto; ‘h_ormlgonado, sea correctamente protegido
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tomando todos los recaudos necesarios desde el momento mismo en que se comience la
elaboracién del hormigon.

Dicha proteccion esta referida preferentemente a la accion de agentes atmosféricos y de las
acciones o reacciones externas o internas que provoquen los elementos o materiales que
estén en contacto, alterando las propiedades totales del hormigon elaborado.

Se mantendra el hormigén continuamente humedecido (y no periddicamente), posibilitando y
favoreciendo su endurecimiento y evitando el agrietamiento.

Este proceso de curado sera iniciado tan pronto como el hormigén haya endurecido lo
suficiente, debiendo presentarse mayor esmero en aquellos elementos de gran superficie y
pPOCO espesor.

El método a emplear consistira en la utilizacion de aguas potables con humedecimiento
tolerables y de accién continuada, creando peliculas liquidas sobre las superficies expuestas a
evaporaciones.

Podran usarse arpilleras o materiales similares en contacto directo con la estructura vy
manteniéndose saturadas mediante estricta vigilancia y control de las vaporizaciones.

5.1. H2 A2 P/ BASE DE CANERIAS

Los cafios de cloacas, cuando no se encaucen en zanjas sanitarias, se asentaran sobre una base
de hormigon armado.

Se cavara una zanja de profundidad y ancho adecuado a la cantidad y diametro de los cafos a
alojar. Su ancho minimo sera de 30 cm. Su espesor minimo en su centro sera de 10 cm. y en sus
lados de 12 cm. La superficie de apoyo de los cafios seguird la pendiente de los mismos y se
ejecutara a dos aguas hacia adentro.

Sobre el fondo previamente limpio, nivelado y humedecido, se extendera una capa de arena
gruesa de 2 cm. de espesor. Sobre ésta se ejecutara la base de caferias con hormigon de tipo D.
Se tendra especial cuidado en el espesor del recubrimiento de la parrilla de hierro para
garantizar que esta no quede expuesta.

5.2. H2 A2 PARA VIGAS FUNDACION Y ARRIOSTRAMIENTO

En los lugares que se indican en los planos respectivos se ejecutaran vigas de fundacion y/o
arriostramiento de dimensiones conforme a lo indicado en los planos de estructura.

Se utilizara para su llenado un mortero de hormigon tipo B, ejecutado con materiales de primera
calidad y marca reconocida, aprobados por la Inspeccion.

Se seguiran las indicaciones de generalidades de estructuras de Hormigon Armado item 6.

5.3. H2 A2 PARA VIGAS ESTRUCTURALES

Se ejecutara utilizando mezcla tipo "R" y encofrado con madera cepillada en una cara.

Todos los encofrados se pintaran con dos manos de un desencofrante apropiado, aprobado por
la inspeccion.

La inspeccion no tolerara la falta de plomo o falsas escuadras ni oquedades producidas por la
imperfeccion en el preparado o colado del hormigén, por lo que resulta conveniente el correcto
vibrado del mismo durante el colado de |a pieza. - \
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Se debera seguir las especificaciones indicadas en generalidades del hormigén con armadura
segun detalle en los planos correspondientes.-

5.4. H2A2 PARA VIGAS Y COLUMNAS DE ENCADENADOS, DADOS Y DINTELES

En los lugares que se indican en los planos respectivos se ejecutaran encadenados, dados vy
dinteles de dimensiones conforme a lo indicado en planos correspondientes.

Se utilizara para su llenado un mortero de hormigén tipo B, ejecutado con materiales de primera
calidad y marca reconocida, aprobados por la Inspeccion.

Se seguiran las indicaciones de generalidades de estructuras de Hormigdn Armado item 5

5.5. H2 A2 PARA ZAPATA Y BASE DE COLUMNAS

En los lugares previamente designados y especificados en planos se procederd a la ejecucion de
fundaciones, para columnas y zapatas de Hormigén Armado, suministrando toda la mano de
obra, materiales, equipos y servicios para realizar dichos trabajos, incluyendo elementos
imprevistos aunque los mismos no se mencionen en particular en este documento. Tendran las
dimensiones y armaduras resultantes de los calculos correspondientes (a realizar por la
contratista) y segun planos de proyecto.

Se utilizara para su llenado un mortero de hormigon tipo B, ejecutado con materiales de
primera calidad y marca reconocida, aprobados por la Inspeccion.

5.6. H2 A2 PARA PLANTILLAS Y/O PLATEAS

Previa nivelacion, mojado y compactado, del area a intervenir, se ejecutara una plantilla o platea
de H2A?2 en donde lo indique la inspeccion.

En el hormigonado de plateas y plantillas se utilizard un hormigon H17 br = 140 Kg/cm2,
dosificacion para lograr esta calidad: 1:2:3 (cemento, arena gruesa, granza 1 a 3 mm). Un acero:
ADN 420 br = 4200 Kg/cm?2.

El recubrimiento en estructuras aéreas sera de 3 cm y para estructuras subterraneas sera de 4
cm.

La armadura a ejecutar de la platea o plantilla surgiran del calculo realizado por la contratista
previa aprobacion del area de inspeccion.

5.7. H2 A2 PARA POZO ROMANO
Se realizara el llenado con mortero tipo "R" 1:2:3 (cemento, arena gruesa y canto rodado o
grancillade 1a 5 mm).

Se seguiran las especificaciones indicadas en "Generalidades" en lo referido a materiales y
condiciones de ejecucion del H® A°., suministrando toda la mano de obra, materiales, equipos y
servicios para realizar dichos trabajos, incluyendo elementos imprevistos aunque los mismos no
se mencionen en particular en este documento.

Los pozos tendran las dimensiones y armaduras resultantes de los calculps correspondientes a
realizar por la contratista. >

DIRECCION U AT
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5.8. H2 A2 PARA PILOTINES

En base a los calculos realizados por la contratista, previa aprobacion por el drea de inspeccion.
Se realizara el llenado con H° tipo "R" 1:2:3 (cemento, arena gruesa y canto rodado) al que se le
agregara un porcentaje de piedra bola de diametro no superior a los 0,15 ms. Con esta mezcla se
llenara hasta alcanzar una cota inferior en 1,50 ms. al nivel de la viga de fundacion.

Una vez alcanzada la cota antedicha se colocara la armadura indicada segun calculos, y se
terminara el colado con mortero de H°® tipo "R".

Municipalidad
de Cardoba

5.9. H2 A2 PARA COLUMNAS

En los lugares en que la inspeccion lo indique se ejecutaran columnas de hormigon de
dimensiones conforme a cada situacion.

Se utilizara para su llenado un mortero de hormigon tipo B, ejecutado con materiales de primera
calidad y marca reconocida, aprobados por la Inspeccion.

La inspeccion no tolerara la falta de plomo o falsas escuadras ni oquedades producidas por la
imperfeccién en el preparado o colado del hormigén por lo que resulta conveniente el correcto
vibrado del mismo durante el colado de la pieza.

5.10. H2 A2 PARA MUROS Y TABIQUES

Se ejecutara utilizando mezcla tipo R y encofrado con madera de primer uso cepillada en ambas
caras que resulten de espesor uniforme, canteadas y machimbradas.

Todos los encofrados se pintaran con dos manos de un desencofrante apropiado, aprobado por
la Inspeccion.

Si fuera necesario ejecutar encofrados dobles, el contratista lo realizara sin cargo. No se
admitiran ataduras con pelos de hierro usandose solamente separadores de perno con
arandelas de goma en un cafio.

La inspeccion exigird que en todos los bordes entrantes y salientes se coloquen piezas enteras
de madera.

Se debera utilizar una sola marca de cemento, para obtener un color uniforme como asi también
se cuidard la uniformidad de la granulometria de los agregados.

La inspeccion no tolerara la falta de plomo o falsas escuadras ni oquedades producidas por la
imperfeccion en el preparado o colado del H? por lo que resulta conveniente el correcto vibrado
del mismo durante el colado de la pieza.

Se deberd seguir las especificaciones indicadas en generalidades del H® con armadura segun
detallen en los planos correspondientes.

5.11. H2 A2 PARA ESCALERAS
Se debera replantear la misma segun los niveles existentes en el lugar, y tendra que ser
aprobada por la inspeccion, en el replanteo se tendrd en cuenta los espesores que ocupen los
revestimientos de huella y contrahuella y nariz.

Todos los escalones deberan tener la misma,,dir?l‘en‘sién de huella y contrahuella pudiendo
absorber alguna diferencia de altura en el 1ro.y Gltimo escalén.

- P - e
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5.12. H2 A2 PARA LOSAS MACIZAS

En donde se indique la inspeccion se ejecutaran o repararan losas macizas de hormigén armado,
en un todo de acuerdo con las dimensiones y cuantias de hierro solicitadas en las planillas
respectivas.

Se utilizaran barras de hierro enteras donde sea posible y cuando se deban afiadir dos barras, se
solapara como minimo 1,00 ms.

Se apuntalara con puntales de madera de 4" x 4" cada 0,60 ms. o metalicos cada 1,00 x 1,00 ms.,
dando una contraflecha en el centro de cada losa para lograr una perfecta horizontalidad luego
del desencofrado.

El curado de la losa se realizara mediante el humedecido constante de toda la superficie a partir
de las 12 hs., de su llenado y durante 7 dias consecutivos como minimo.

La inspeccion podra autorizar, a solicitud del Contratista, |a utilizacion de acelerantes de fragiie,
debiendo ser éste de primera calidad y marca reconocida.

Para el llenado de la losa se utilizard un mortero de hormigén tipo "R", ejecutado con materiales
de primera calidad y marca reconocida, aprobados por la Inspeccion.

Municipalidad
de Cordoba

5.13. H2 A2 PARA LOSA NERVURADA CON MOLONES

Se ejecutara en un todo de acuerdo a lo indicado por la inspeccién utilizando molones de
polietileno expandido (telgopor). Se utilizara hormigén tipo "R" ejecutado con materiales de
primera calidad y vibrado convenientemente. vy se seguiran las especificaciones de
generalidades de estructura para la confecciéon del mismo.

Se respetaran las dimensiones y armaduras segun calculo realizado por la contratista, con previa
aprobacion por el area de Inspeccidn.

En la armadura se utilizaran barras de hierro enteras y cuando se deban afiadir barras el solape
sera de 1 m. como minimo.

Se apuntalara con puntales de hierro cada 1,00 x 1,00 m. o de madera cada 0,60 x 0,60. Se dara
una contra-flecha en el centro de cada losa para lograr una perfecta horizontalidad luego del
desencofrado.

El curado de la losa se realizard mediante el humedecimiento constante a partir de las 12 hs. de
ejecutado el llenado y durante 7 Diaz consecutivos como minimo.

La inspeccion podra, a pedido del Contratista, autorizar la utilizacidon de acelerantes de fragtie,
debiendo ser éstos de primera calidad.

5.14. H? A2 PARA LOSAS CON VIGUETAS

En los sectores indicados por la inspeccion se ejecutara losas de viguetas pretensadas tipo
Tensolite serie B1, utilizando ladrillo ceramico tipo Palmar o similar de 12,5 cm de altura (podra
utilizarse como variante el molon de telgopor). La capa de compresion no podré ser inferior a 4
cm de espesor utilizandose para su elaboracién un hormigén de calidad H-17, armandose con
una malla de reparticion de hierro [ 4,2 mm cada 25 cm en ambos sentidos, deberan ejecutarse
nervios de reparticion cada 2 m de separacién como.maximo o a la mitad de la luz en el caso de
que esta no supere los cuatro metros, dichos nervios seran armados con 2 higrros de @ 10 mm.

(
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5.15. H2 A2 PARA BASE DE CAMARAS

Las bases de camaras se ejecutaran con mortero 1:2:3 (cemento, arena fina y grancilla 1:3) ¢/
armadura del 4,2 mm. tipo “sima”, en cuadros de 20x20 cm, sobre un fondo previamente
compactado, limpiado, nivelado y humedecido.

Tendran un espesor parejo de 0,07 m. en la camara de inspeccion y de 0,20 m para camara
interceptora de barro.

Se procedera extendiendo sobre el fondo preparado, una capa de arena gruesa de 2 cm. de
espesor. Sobre ésta se ejecutard la base de camara apisonado perfectamente el hormigon,
posteriormente se alisara con llana de madera.

5.16. H2 A2 PARA TANQUE DE RESERVA Y/O CISTERNAS

Se ejecutaran en donde lo indique la inspeccion. Se debera tener en cuenta las vigas
estructurales de H2A2 con dimensiones y cantidad de hierros de acuerdo al célculo realizado por
la contratista, previa aceptacion por el area de inspeccion

El llenado se realizara con mortero 1:2:3 (cemento-arena fina y grancilla 1:5) y se seguiran las
especificaciones de generalidades en lo relativo a calidad de materiales, encofrados vy
condiciones del Ho.

5.17. H2 A2 PARA RAMPAS

En donde indique la inspeccion ejecutaran losas macizas de hormigén armado, en un todo de
acuerdo con las dimensiones y cuantias de hierro segun calculo realizado por la contratista,
previa aprobacion por el area de inspeccion.

Se utilizaran barras de hierro enteras donde sea posible y cuando se deban afiadir dos barras, se
solapara como minimo 1,00 ms.

Se apuntalara con puntales de madera de 4" x 4" cada 0,60 ms. o metalicos cada 1,00 x 1,00 m.,
dando una contraflecha en el centro de cada losa para lograr una perfecta horizontalidad luego
del desencofrado.

El curado de la losa se realizara mediante el humedecido constante de toda la superficie a partir
de las 12 hs., de su llenado y durante 7 dias consecutivos como minimo.

La inspeccion podra autorizar, a solicitud del Contratista, la utilizacion de acelerantes de fraglie,
debiendo ser éste de primera calidad y marca reconocida.

Para el llenado de la losa se utilizard un mortero de hormigén tipo "R", ejecutado con materiales
de primera calidad y marca reconocida, aprobados por la Inspeccion.

Finalmente se realizara, una vez que haya tirado la mezcla, un peinado de terminacion en el
hormigon, el que se realizara con las herramientas apropiadas, debiendo quedar parejo y
uniforme.

5.18. H2 A2 PARA SUBMURACIONES
Para los casos en que corresponda, se realizara la excavacion y se ejecutaran vigas amadas de
dimensiones y longitud necesarias, segun calculo que deberd ser aprobado por la inspeccion.

Los elementos estructurales propuestos para la submuracién deberan sobrepasar el lugar del
hundimiento, base o zapata de apoyo y cabezal, o viga segun el caso.
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5.19. H2 A2 PARA DESAGUE PLUVIAL

Luego de cavar una zanja de profundidad y ancho necesario a la cantidad de agua a desaguar, se
procederd a la construccion de la zanja de desague pluvial.

Sobre el fondo previamente limpio, nivelado y humedecido, se extendera una capa de arena
gruesa de 2 cm. de espesor. Sobre ésta se ejecutara la zanja de desagiie pluvial de 7 cm. de
espesor ¢/ Hormigén H-17 con malla de 15 x 15 cm de hierro @ 4.2 mm.

Se tendra especial cuidado en el espesor del recubrimiento de la parrilla de hierro para
garantizar que esta no quede expuesta.

Las dimensiones minimas permitidas seran: ancho superior 30 cm., ancho inferior 20 cm.,
profundidad de 20 cm. La zanja pluvial deberd poseer la pendiente adecuada que garantice el
escurrimiento de las aguas y se ejecutara a dos aguas hacia adentro.

Se deberd prever que dicha zanja contendra una rejilla de cierre, la que debera quedar a nivel
del piso existente.

6.  AISLACIONES

6.1. AISLACION HIDROFUGA HORIZONTAL

En los lugares indicados por la inspeccion o que por la propia tarea se deba realizar, se
materializara una capa aisladora horizontal. Se debera incluir todos los elementos necesarios
para la completa y correcta realizacion del trabajo, aun cuando los mismos no estuvieren
especificamente desarrollados en este item.

El espesor sera de 2 cm, como minimo, y su ancho, serd igual al del muro correspondiente sin
revoque. La capa aisladora horizontal se ejecutara con mortero tipo L con adicion de hidrofugo
quimico inorganico tipo SIKA N2.1 o calidad superior, con la dosificacion de 1kg. de pasta en 10
litros de agua, empleandose la solucién obtenida como agua de amasado. Dicha capa se
terminara con cemento puro estucado con cuchara, usando pastina de cemento y no el polvoreo
del mismo. El planchado debera ser perfecto a fin de evitar puntos débiles producidos por la
posible disminucion del espesor de la capa. Por ultimo se pintara con dos manos de pintura
asfaltica cruzadas, de 12 calidad, con un intervalo de 2 horas entre mano y mano, sera continua,
no interrumpiéndose en vanos o aberturas y cuidandose las uniones en los encuentros de
muros.

6.2. AISLACION HIDROFUGA VERTICAL

Se debera incluir todos los elementos necesarios para la completa y correcta realizacion del
trabajo, aun cuando los mismos no estuvieren especificamente desarrollados en este item.

Se realizara sobre el paramento (interior o exterior) que indique la Inspeccion, ya que dependera
de la caracteristica de cada muro.

La aislacion vertical sera ejecutada con un azotado de mortero de cemento impermeable,
constituido por cemento y arena en proporcion 1:3 con el _agregado de hidréfugo tipo Sika 1 0
calidad superior en el agua de amasado con la dosificaciéh'aé‘lkg_. de pasta en 10 litros de agua.
Al ejecutar el azotado se debera verificar que el paramento de ladrillo esta totajmente limpio y
libre de polvillo o cualquier particula que dificulte la adherencia. Se debera aplicar y terminar
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con cuchara hasta obtener un espesor de 10 mm. Luego se aplicardan 2 manos de emulsion
asfaltica de 19 calidad, de manera cruzada.

6.3. REPARACION DE CAPA AISLADORA VERTICAL

En los muros donde se ha detectado que el ladrillo sea de bloque ceramico, se debera realizar el
descascarado de revoque exterior e interior en la zona de zdécalo no menor a 0.30m de alto hasta
llegar al ladrillo, luego se ejecutara una capa aisladora vertical, la misma se realizara con
mortero cementicio en relacion 1,2 (cemento, arena fina) al que se le adicionara un hidrofugo
quimico de marca reconocida en las proporcione que indique el fabricante.

6.4. REPARACION DE CAPA AISLADORA HORIZONTAL (INFILTRACION)

En todos los muros de ladrillos comunes, que sea necesaria la reparacion de la capa aisladora
horizontal, se procedera segun lo determine la inspeccidn, de las siguientes formas:

A) Se restablecera la capa aisladora horizontal cristalizandose en los capilares del muro; en
caso de estar revocado con mezclas que contengan cal, yeso etc. deberan picarse los revoques
en ambos paramentos si asi correspondiere. Los revestimientos de granito, marmoles, azulejos,
etc. aun colocados con mezcla de cal, y los revoques de concretos (cemento y arena sin cal) no
seran eliminados por no afectar el tratamiento.

B) Deben detectarse las cafierias que pudieran estar embutidas en el muro (gas, electricidad,
agua etc.) a fin de no dafarlas. A continuacion se efectuara al pie de la pared una linea de
perforaciones, de 13mm de diametros minimo, separadas entre si de 20 a 25 cm. Y con una
inclinacion de 45° respecto a la horizontal. Diez centimetros mas arriba se efectuara otra linea,
pero desplazando los agujeros con respecto al anterior. Estas perforaciones deben tener una
profundidad equivalente a las 2/3 partes del espesor del muro.

C) Después de limpiar los agujeros y mediante una pera de goma o instrumento similar se
llenaran con agua hasta saturar el muro, no bien ésta sea absorbida se llenaran los agujeros con
HEY'DI KIESEY o marca de calidad superior, repetidas veces; hasta que no admita mas producto.
Al dia siguiente se introducira en los agujeros la mecha empleada en las perforaciones a fin de
eliminar la pelicula impermeable que pudiera haberse formado en las paredes de los agujeros.
Se volveran a llenar los mismos con el mismo material mencionado, hasta la saturacion. (Segun
la capacidad de absorcion de la pared se requieren de 2 a 4 llenados. Una vez que la pared no
absorba mas producto, se rellenaran las perforaciones con mortero tipo 1:2 (cemento - arena
fina). En caso de paredes cuyos revoques se hayan picado segun lo anunciado en el punto (A), se
aplicara directamente sobre los ladrillos una capa de concreto de % c¢cm. Como minimo de
espesor y sobre ésta un revoque similar al existente.

6.5. AISLACION HORIZONTAL SOBRE LOSA DE SUPRESION
Donde indique la inspeccion se materializara un contrapiso armado sobre losa de 12 cm. de
espesor. Se debera incluir todos los elementos necesarios para la completa y correcta realizacion
de los trabajos, aun cuando los mismos no estuviesen especificamente solicitados en planos. Se
utilizara un Hormigén H17 en un espesor de 12 cm.
pafos no mayores de 30 m2, estas seran de todo ,
sellador tipo “Sellavial” de Sika o similar calidad. Previo a lasm
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colocara sobre la losa, debidamente limpia y sin elementos protuberantes una membrana
asfaltica de 4 mm. de espesor de buena calidad y marca reconocida, la que debera ser solapada
y soldada con una superposicion de 10 cm. La contratista deberd tomar todos los recaudos
necesarios para la proteccion de dicha membrana. El llenado debera realizarse por pafios (los
que podran coincidir con los de las juntas de dilatacion) colocando y soldando la membrana
momentos antes de producirse el llenado. Cada llenado de los pafios debera ser inspeccionado y
aprobado por la Inspeccion, pudiendo ordenar la demolicion de aquellos que no hayan sido
inspeccionados.

Se debera tener especial cuidado en la nivelacion, de manera de asegurar que el contrapiso
tendra siempre un espesor uniforme y nunca menor que el antes indicado.

Se colocara una armadura tipo “sima” de hierros de 6 mm. de didmetro, formando cuadros de
20x20 cm. la que se levantard y colocara a media altura del contrapiso.

Los componentes aridos y liquidos como toda otra consideracion seran determinados por el
item N2 05 “ESTRUCTURAS RESISTENTES DE HORMIGON ARMADO GENERALIDADES”.

7. ALBANILERIA

NORMAS GENERALES
La mamposteria se ejecutara con sujecion a las siguientes exigencias:

Se respetara en un todo la calidad de los materiales correspondientes, establecido por separado.
Los ladrillos se colocaran mojados.

Sin golpearlos, se los hara resbalar sobre la mezcla, apretandolos de manera que esta rebase las
juntas.

El espesor de los lechos de morteros no excederd de un centimetro y medio.

Las hiladas de ladrillos se colocaran utilizando la plomada, el nivel, las reglas, etc., de modo que
resulten horizontales, aplomo vy alineados, coincidiendo sus ejes con los indicados o resultante
de los planos correspondiente.

Las juntas verticales seran alternadas en dos hiladas sucesivas, consiguiendo una perfecta y
uniforme trabazon en el muro.

Los muros que se crucen y empalmen, seran trabados en todas las hiladas.

Cuando el muro deba empalmarse a otros existentes, se practicara sobre éstos los huecos
necesarios para conseguir una adecuada trabazon entre ellos.

Los muros se ligaran a columnas y/o pantallas de hormigon armados, previamente salpicado,
con mortero tipo L, por medio de barras de hierro (/) de 4.2 mm. de diametro cada 50 cm. de
separacion entre ellas, como maximo.

Los huecos para andamios o similares, se rellenaran con mezclas frescas vy ladrillos recortados a
la medida necesaria.

En muros donde esté previsto bajadas fluviales o similares embutidas, se dejara en el lugar
indicado, el nicho correspondiente.

Se ejecutaran todos los conductos indicados en pla
necesarios por disposiciones reglamentarias o p
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instalaciones. En cada caso la Inspeccion dara las instrucciones generales para su construccion
y/o terminacion de revoques o revestimientos.

7.1. MAMPOSTERIA ARMADA DE LADRILLOS COMUNES

Donde indique la Inspeccion, se ejecutara mamposteria de ladrillo comun de espesor de 0,15m o
0,30m de espesor, utilizandose para tal fin ladrillo de primera calidad, asentandose los mismos
con una mezcla reforzada de %:1:3 (cemento, cal, arena).

A objeto de rigidizar esta mamposteria, se colocaran 2 hierros @ 6, cada 4 hiladas con mortero
tipo L.

El contratista deberd tomar todas las precauciones de seguridad segun lo manifestado
anteriormente.

7.2. MAMPOSTERIA DE FUNDACION Y SANITARIA (e:15)

Sobre la fundacidn prevista, se ejecutara la mamposteria de cimientos en un todo de acuerdo a
las medidas indicadas por la inspeccion, controlando los ejes y la escuadria de los muros.

Debajo de las aberturas, el muro de cimiento sera corrido y perfectamente trabado, Se utilizaran
ladrillos de primera calidad y mortero tipo H (1/4 cem., 1 cal, 4 arena gruesa). La contratista
debera solicitar autorizacion de la inspeccion antes de continuar con la capa horizontal a los
efectos de reajustar la cota definitiva de la misma.

En el caso de las camaras se ejecutara con ladrillos comunes de primera calidad de 0.30 m de
espesor y se utilizara para su ejecucion mortero tipo L (1 cem., 3 arena gruesa).

7.3. MAMPOSTERIA DE ELEVACION LADRILLOS COMUNES e=0.15m

En donde los planos o la inspeccion de obra lo indique, se realizara mamposteria de ladrillo
comun de espesor 0,15mts, utilizandose para tal fin ladrillo de primera calidad, asentandose los
mismos con una mezcla reforzada de %:1:3 (cemento, cal, arena).

El contratista debera tomar todas las precauciones de seguridad segun lo manifestado
anteriormente.

7.4. MAMPOSTERIA DE ELEVACION LADRILLOS COMUNES e=0.20m

En donde los planos o la inspeccién de obra lo indique, se realizara mamposteria de ladrillon
comun de espesor 0,20 mts, utilizdndose para tal fin ladrillo de primera calidad, asentandose los
mismos con una mezcla reforzada de %,1,3 (cemento, cal, arena).

El contratista debera tomar todas las precauciones de seguridad segun lo manifestado
anteriormente.

7.5. MAMPOSTERIA DE ELEVACION LADRILLOS COMUNES e=0.30 m

En donde los planos o la inspeccion de obra lo indique, se realizard mamposteria de ladrillo
comun de espesor 0,30 mts, utilizandose para tal fin ladrillo de primera calidad, asentandose los
mismos con una mezcla reforzada de %,1,3 (cemento, cal,' arena).
El contratista debera tomar todas las precauciones de seguridad segun manifestado
anteriormente. ‘




PN 03642400020 >BS

Obra N® 1050 Expte. N° 036.424/2020 olio N° 64

ik Secretaria dc Direccion de <3 Van ‘\’ M P lidad
Desarrolio Urbano Arquitectura ﬂf’ 1 unicipalicdac
2 i,J de Cdodrdoba

7.6. MAMPOSTERIA DE LADRILLOS COMUNES EN PANDERETE

Donde la Inspeccion lo indique, se levantara o repararan tabiques de 0.10m. de espesor con
ladrillos comunes de primera calidad, colocado de panderete, usandose para su ejecucion
mortero tipo F.

7.7. MAMPOSTERIA DE LADRILLO VISTO JUNTA REHUNDIDA

Se construira con ladrillos comunes de primera calidad, escuadrados y de tamafio y color
uniforme. No se aceptaran ladrillos bayos, vitrificados, desparejos etc. estos seran rechazados
inmediatamente por la inspeccidon. Se asentaran con morteros tipo F.

Se dejaran fraguar las juntas y dentro del mismo dia de ejecutada se procedera a rehundirla con
espatula apropiada hasta 1,5 cm. de profundidad. Se tomaran las juntas como mortero tipo C a
espatula y comprimiendo perfectamente el mortero. Posteriormente se limpiaran los ladrillos
con cepillos y luego con acido clorhidrico diluido al 10% lavandose con todo cuidado el
parametro asi tratado.

El acabado se realizard aplicando dos manos a pincel de pintura impermeable especial,
incolora, aprobada por la Inspeccion.

Interiormente, estos paramentos de ladrillos vistos recibiran previo al jaharro, un salpicado
impermeable tipo L.

Queda prohibido en este tipo de muros, el asiento de los andamios, que deberan ser flotantes.
Cuando el muro sea de 0.30 m. de espesor y la inspeccién indique que sera visto en las dos
caras, se ejecutaran dos muros de 0.15 m. apareados y trabajados con medio ladrillo. Se uniran
en sus extremos.

7.8. MAMPOSTERIA DE LADRILLO VISTO JUNTA ENRASADA

Se construiran con ladrillos comunes de primera calidad, escuadrados y de tamafio y color
uniforme. No se aceptaran ladrillos bayos, vitrificados, desparejos etc., ya que en caso de poseer
alguna de estas caracteristicas, seran rechazados inmediatamente por la inspeccion.

Los parametros de ladrillos vistos se asentaran con morteros tipo F, con junta al ras. Se tomaran
las juntas con mortero tipo C a espatula sobre el mortero de asiento, previamente enrasado y
comprimido perfectamente. Posteriormente se limpiaran los ladrillos con cepillos y luego con
acido clorhidrico diluido al 10% lavandose con todo cuidado el pardmetro asi tratado.

El acabado del paramento de ladrillo visto junta al ras se realizara aplicando dos manos a pincel
de pintura impermeable especial, incolora, aprobada por la Inspeccidn.

Estos muros podran ser vistos en ambas caras llevando el mismo tratamiento exterior/interior.
En caso de que la Inspeccion decida una terminacién de jaharro, previo al mismo se realizara un
salpicado impermeable tipo L.

Queda prohibido en este tipo de muros, el asiento de los andamios, que deberan ser flotantes.

7.9. MAMPOSTERIA DE LADRILLOS CERAMICOS e=0.08 m

Se ejecutara en los lugares indicados por la mspecuén empleandose ladrillos ceramicos huecos
de 8 x 18 x 25 cm. Para su ejecucidn se empleara un mortero de asiento con la siguiente relacion
%2:1:4 (cemento, cal, arena gruesa). -

cordalsa,gob.ar ) ’ : ot
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7.10. MAMPOSTERIA DE LADRILLOS CERAMICOS e=0.12 m

En los lugares indicados por la inspeccion, se ejecutard mamposteria de ladrillos ceramicos
portante de 12 x 19 x 33 cm.

Para su ejecucion se utilizard mortero de tipo “G” (% cemento, 1 cal, 4 arena gruesa), se les hara
resbalar a mano, sin golpearlos en un lecho de mortero, apretandolo de manera que este fluya
por las juntas.

Los ladrillos se asentaran con un enlace nunca menor a la mitad de su ancho en todo sentido y
las hiladas seran perfectamente horizontales. La trabazon serd regular, debiendo
corresponderse en lineas las juntas verticales, de hiladas horizontales alternada y el espesor del
lecho de morteros no excedera de 1.5 cm.

7.11. MAMPOSTERIA DE LADRILLOS CERAMICOS e=0.18 m

En las mamposterias de ladrillos ceramicos que requieran reparaciones, se reemplazaran idem
al existente con ladrillos ceramicos huecos de 18 x 19 x 25 o 33 cm.

Para su ejecucion se emplearan como mortero de asiento la siguiente relacion %-1-4 (cemento,
cal, arena gruesa).

El contratista deberd tomar todas las precauciones de seguridad segln lo manifestado
anteriormente.

7.12. MAMPOSTERIA ARMADA DE BLOQUES DE CERAMICOS e: 0,18 m

Donde la Inspeccién indique, se ejecutara mamposteria de bloques ceramico de 0.20m de
espesor.

El mortero a utilizar serd tipo G. Los blogues se asentaran secos, sin previo humedecimiento. Se
les hard resbalar a mano, sin golpearlos, sobre un lecho de mortero, apretandolos de manera
que este refluya por las juntas.

Los bloques se asentaran con una traba nunca menor de la mitad de su ancho en todo sentido.
Las hiladas deberan ser perfectamente horizontales. La trabazon sera regular, debiendo
corresponderse en linea las juntas verticales, de hiladas horizontales alternadas y el espesor del
lecho del mortero no excederd de 1.5 cm

A objeto de rigidizar esta mamposteria, se colocaran 2 hierros @ 6, cada 4 hiladas con mortero
tipo L.

7.13. MAMPOSTERIA PORTANTE DE BLOQUES DE CERAMICOS e: 0,13 m

En los lugares indicados en los planos generales y/o de detalles correspondientes o donde la
Inspeccion lo indique, se ejecutara mamposteria de ladrillos ceramicos portante de 13 x 19 x 33
cm.

Para su ejecucion se utilizara mortero de tipo G, se les hard resbalar a mano, sin golpearlos en
un lecho de mortero, apretandolo de manera que éste fluya por las juntas.

Los ladrillos se asentaran con un enlace nunca menor a la mitad de su ancho en todo sentido vy
las hiladas seran perfectamente horizontales. La"’ﬂt@ftﬁ’é‘a%t}r\\ sera regllar, debiendo
corresponderse en lineas las juntas verticales, de hilad {f}é?izgnté'lgg lternada y el espesor del
lecho de morteros no excedera de 1.5 cm. S/ B \Q) ‘
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7.14. MAMPOSTERIA PORTANTE DE BLOQUES DE CERAMICOS e: 0,18 m

En los lugares indicados en los planos generales y/o de detalles correspondientes o donde la
Inspeccion lo indique, se ejecutara mamposteria de ladrillos ceramicos portante de 18 x 19 x 33
cm.

Para su ejecucion se utilizard mortero de tipo G, se les hara resbalar a mano, sin golpearlos en
un lecho de mortero, apretandolo de manera que éste fluya por las juntas.

Los ladrillos se asentaran con un enlace nunca menor a la mitad de su ancho en todo sentido y
las hiladas seran perfectamente horizontales. La trabazén sera regular, debiendo
corresponderse en lineas las juntas verticales, de hiladas horizontales alternada y el espesor del
lecho de morteros no excedera de 1.5 cm.

7.15. MAMPOSTERIA DE BLOQUES DE HORMIGON e: 0,20 m (19x19x39)

Donde la Inspeccién indique, se ejecutara mamposteria de bloques cementicios de 0.20m de
espesor.

El mortero a utilizar sera tipo G. Los bloques se asentaran secos, sin previo humedecimiento. Se
les hara resbalar a mano, sin golpearlos, sobre un lecho de mortero, apretandolos de manera
que este refluya por las juntas.

Los bloques se asentaran con una traba nunca menor de la mitad de su ancho en todo sentido.
Las hiladas deberdn ser perfectamente horizontales. La trabazén sera regular, debiendo
corresponderse en linea las juntas verticales, de hiladas horizontales alternadas y el espesor del
lecho del mortero no excedera de 1.5 cm.

7.16. MAMPOSTERIA DE BLOQUES DE HORMIGON e: 0,15 m (13x19x39)

Donde la Inspeccion indique, se ejecutard mamposteria de bloques cementicios de 0.15m de
espesor.

El mortero a utilizar sera tipo G. Los bloques se asentaran secos, sin previo humedecimiento. Se
les hard resbalar a mano, sin golpearlos, sobre un lecho de mortero, apretandolos de manera
que este refluya por las juntas.

Los bloques se asentaran con una traba nunca menor de la mitad de su ancho en todo sentido.
Las hiladas deberan ser perfectamente horizontales. La trabazén sera regular, debiendo
corresponderse en linea las juntas verticales, de hiladas horizontales alternadas y el espesor del
lecho del mortero no excedera de 1.5 cm.

7.17. MAMPOSTERIA DE BLOQUES DE HORMIGON e: 0,12 m (10x19x39)

Donde la Inspeccion indique, se ejecutard mamposteria de bloques cementicios de 0.12m de
espesor.

El mortero a utilizar sera tipo G. Los blogues se asentaran secos, sin previo humedecimiento. Se
les hard resbalar a mano, sin golpearlos, sobre un lecho de mortero, apretandolos de manera
que este refluya por las juntas.

Los bloques se asentaran con una traba nunca menor
Las hiladas deberan ser perfectamente horizonta
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corresponderse en linea las juntas verticales, de hiladas horizontales alternadas y el espesor del
lecho del mortero no excedera de 1.5 cm.

7.18. MAMPOSTERIA Y COLUMNAS DE BLOQUES DE HORMIGON VISTO (19x19x39)

En los lugares indicados en los planos generales, de detalles y/o donde lo indique la inspeccién,
se ejecutara mamposteria y columnas con bloques de hormigdn terminacién vista.

El mortero a utilizar sera tipo G. Los bloques se asentaran secos, sin previo humedecimiento. Se
les hard resbalar a mano, sin golpearlos, sobre un lecho de mortero, apretandolos de manera
que este refluya por las juntas. Los bloques se asentaran con una traba nunca menor de la mitad
de su ancho en todo sentido. Las hiladas deberan ser perfectamente horizontales. La trabazon
sera regular, debiendo corresponderse en linea las juntas verticales, de hiladas horizontales
alternadas y el espesor del lecho del mortero no excedera de 1.5 cm.

7.19. MAMPOSTERIA CON BLOQUES TIPO “U” P/ ENCADENADOS HORIZONTALES

Se usaran bloques de hormigén tipo “U” p/ encadenado 19 x 19 x 39 cm.

El mortero a utilizar para la colocacion sera tipo G. Los bloques se asentaran secos, sin previo
humedecimiento. Se les hard reshalar a mano, sin golpearlos, sobre un lecho de mortero,
apretandolos de manera que este refluya por las juntas.

Los bloques se asentaran con una traba nunca menor de la mitad de su ancho en todo sentido.
Las hiladas deberan ser perfectamente horizontales. La trabazén sera regular, debiendo
corresponderse en linea las juntas verticales, de hiladas horizontales alternadas y el espesor del
lecho del mortero no excederé de 1.5 cm.

7.20. TABIQUE DE LADRILLOS DE VIDRIO (20X20X10)

En los lugares indicados por la Inspeccion se realizaran tabiques de ladrillo de vidrio,
empleandose para esto ladrillos de vidrio tipo normal de 22 x 22 x 6 o similares a los existentes
en la obra a intervenir. Seran asentados con morteros tipo K con juntas coincidentes verticales y
horizontales rehundidas. En las juntas horizontales y verticales, se les agregaran las varillas de
hierro del tipo y seccién que fuera necesario y/o especifique la inspeccion. En los encuentros con
muros o losas se proveera un sellado con una junta de Mastic elastico apropiado.

7.21. TABIQUE PLACA ROCA DE YESO (e: 0,10 m)

En los lugares indicados por la Inspeccion se ejecutaran tabiques de placas de yeso tipo Durlock
o similar calidad de acuerdo a indicaciones del fabricante. La estructura estara formada por
perfiles metdlicos en chapa galvanizada (0,56 mm), soleras y montantes, de medida 35mm x 70
mm, colocados en forma horizontal y vertical respectivamente, vinculados entre si mediante
tornillos autoperforantes y tomados a los muros, pisos y techos mediante tacos de fijacion y
tornillos. El espesor de placas a utilizar sera de 12.5 mm.

La terminacion se efectuard a junta tomada con cinta y masilla especial en las uniones de placas
y en las improntas dejadas por los tornillos autorroscantes, quedando aptas para el proceso de
acabado y posterior pintado. Incluye la colocacién de cubrecantos-de chapa galvardizada sobre
los que se masilla, dando una definicién perfecta a los filos. En las uniones con-cafpinterias se
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colocaran parantes de chapa doblada N2 18 de 70 mm x 30 mm a modo de refuerzo de las
mismas
En el interior de los muros se colocara lana de vidrio de 2”x14 kg/m.

7.22. TABIQUE PLACA ROCA DE YESO (con aislacién acustica)

En los lugares indicados por la inspeccién se ejecutaran tabiques de placas de yeso tipo Durlock
o similar calidad de acuerdo a indicaciones del fabricante. La estructura estara formada por
perfiles metalicos en chapa galvanizada (0,56 mm), soleras y montantes, de medida 35mm x 70
mm, colocados en forma horizontal y vertical respectivamente, vinculados entre si mediante
tornillos autoperforantes y tomados a los muros, pisos y techos mediante tacos de fijacion y
tornillos. El espesor de placas a utilizar serd de 12.5 mm.

La terminacion se efectuara a junta tomada con cinta y masilla especial en las uniones de placas
y en las improntas dejadas por los tornillos autorroscantes, quedando aptas para el proceso de
acabado y posterior pintado. Incluye la colocacién de cubrecantos de chapa galvanizada sobre
los que se masilla, dando una definicién perfecta a los filos. En las uniones con carpinterias se
colocaran parantes de chapa doblada N2 18 de 70 mm x 30 mm a modo de refuerzo de las
mismas. En el interior de dichos tabiques se colocara lana de vidrio de 2"x14kg.

7.23. TABIQUE PLACA ROCA DE YESO HIDROFUGA e: 0,10 m (placa verde)

En los sanitarios o lugares humedos, indicados por la inspeccién, se ejecutaran tabiques de
placas de yeso tipo Durlock o similar calidad, de acuerdo a indicaciones del fabricante. La
estructura estara formada por perfiles metalicos en chapa galvanizada (69 mm), montantes y
soleras, de medida 35mm x 70 mm, colocados en forma horizontal y vertical respectivamente,
vinculados entre si mediante tornillos autoperforantes y tomados a los muros, pisos y techos
mediante tacos de fijacion y tornillos. El espesor de placas a utilizar sera de 12.5 mm. y se
utilizard la placa resistente a la humedad (color verde).

La terminacion se efectuard a junta tomada con cinta y masilla especial en las uniones de placas
y en las improntas dejadas por los tornillos autorroscantes, quedando aptas para el proceso de
acabado y posterior pintado. Incluye la colocacién de cubrecantos de chapa galvanizada sobre
los que se masilla, dando una definicién perfecta a los filos. En las uniones con carpinterias se
colocaran parantes de chapa doblada N2 18 de 70 mm x 30 mm a modo de refuerzo de las
mismas.

En el interior de los muros se colocara lana de vidrio de 2"x14kg/m.

7.24. SUBMURACION DE MAMPOSTERIA CON MAMPOSTERIA

Cuando se produzca un asentamiento del muro este portante o no, se procedera, verificando la
necesidad de apuntalamiento en primera instancia, y a la deteccion y solucién de la casusa que
origina el descenso o fisuras del muro y cimiento.

Cuando la autoridad competente lo crea necesario, se procederd a la verificacion del suelo de
apoyo controlando el contenido de humedad y Ia faltar-.del};'rii_‘s'}n\o.

En caso de ser necesario se retirara el suelo himedo y se incorporara suelo cemento al 10%
compactado en capas de 20 cm al 98% del proctor estandar hasta"alcanzar la cota de fundacién.
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Luego se ejecutara una plantilla corrida de H2 A2 de ancho minimo de 50cm coincidiendo el eje
de esta con el eje del muro, en general la plantilla sera 15cm mas ancha a cada lado que el
cimiento existente.

La altura minima sera de 25cm y estara armada de acuerdo al criterio de la inspeccion o segun
memoria de calculo que presentara la contratista, como minimo 4@ 8 en la cara superior y 48
en la cara inferior. Los estribos seran @ 6 cada 15cm y siendo dobles en caso de ser necesarios.
La plantilla pasara minimamente 70cm para cada lado de la zona asentada o la zona fisurada.

En el caso de las plateas se cuidara especialmente el compactado bajo la losa de platea para
evitar vacios, los cuales se completaran con mamposteria comun hasta llegar al nivel del
cimiento existente.

8. REVOQUES

8.1. REVOQUE COMUN A LA CAL EN INTERIORES

Se realizaran revoque grueso y fino en sectores de interior que sean necesarios, se realizaran en
los locales indicados por el inspector.

- Jaharro con mortero tipo H (1/4: 1:4) cemento portland, cal grasa en pasta, arena gruesa.

- Enlucido con mortero tipo J (1/3: 1:3) cemento Portland, cal grasa en pasta, arena fina
terminada al fieltro.

En general tendran como maximo 2 a 2.5 cm de espesor en total. Tanto el jaharro como el
enlucido se cortaran ala altura el zécalo que se utilice, excepto en casos en que el zécalo deba
fijarse mediante adhesivos o a tacos de madera.

8.2. REVOQUE COMUN A LA CAL EN EXTERIOR

Se realizaran revoque grueso y fino en sector de exterior, previa autorizacion de la inspeccion
Como primera tarea se realizara un azotado con mortero cementicio de relacion 1:3 (cemento,
arena fina) con la incorporacion de hidréfugo tipo SIKA 1 o similar calidad, en el agua de
amasado. Finalmente se ejecutara un jaharro con mortero reforzado %, 1, 4 (cemento, cal, arena
gruesa) y un enlucido con mortero 1/3:1:4 (cemento, cal, arena fina).

8.3. REVOQUE IMPERMEABLE
Se ejecutaran en general en los interiores de cimaras y tanques y en los lugares que indiquen los
planos y planillas.

- Azotado: Se utilizara mortero tipo C (1:2) cemento y arena con 10% de hidrofugo SIKA 1 o
calidad superior.

- Jaharro: serd con mortero tipo L (1:3) cemento, arena fina, con 10% de hidrofugo SIKA 1 o
calidad superior.

- Enlucido: con mortero tipo B (1:1) cemento, arena con 10% hidréfugo SIKA 1, terminado
con cemento puro estucado con cuchara o llana me a ﬁfiﬁx
El espesor del revoque en total sera 1.5/2 cm. los 3 fgufég_&éhér 1 ser redondeados con un radio

aproximado de 1 cm., y el mortero se presionard/fuertemente t:“an\herramle adecuadas a fin

de obtener una perfecta impermeabilizacion en los anguloss - | >
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8.4. REVOQUE GRUESO BAJO REVESTIMIENTO

- Azotado con mortero tipo L (1:3 cemento, arena con adicién de hidréfugo. al 10%)

- Jaharro con morteros tipo L (1.3 cemento arena mediana)

El espesor del azotado y el jarrén serd de 1 cm. con el fin que el azulejo una vez colocado quede
aras con el resto de los revoques.

8.5. REVOQUE EXTERIOR TIPO BOLSEADO

En los lugares indicados en plano y/o por la Inspeccién, se realizaran reparaciones de revoques,
para lo cual se procedera a picar y rasquetear las superficies eliminando por completo
elementos flojos o deteriorados, sarro de humedades y todos aquellos elementos que puedan
producir falla de adherencia del nuevo material a colocar.

Se realizard un azotado con mortero cementicio tipo L, 1:3 (cemento, arena fina) con la
incorporacion de hidréfugo al 10%, tipo SIKA 1 o similar calidad, en el agua de amasado.

Luego se ejecutara el bolseado con mortero 1:3 (cemento - arena), debiéndose lograr una
superficie de nivelacion homogénea como base del nuevo revestimiento.

El azotado y el bolseado seran de un espesor tal que, quede a ras con el revoque existente, los
angulos deberan ser redondeados con un radio aproximado de 1 cm., y el mortero se presionara
fuertemente con herramientas adecuadas a fin de obtener una perfecta terminacion en los
angulos.

8.6. REVOQUE A LA CAL SALPICADO A MAQUINA

En los lugares indicados en plano y/o por la Inspeccion, se realizaran reparaciones de revoques,
para lo cual se procederd a picar y rasquetear las superficies eliminando por completo
elementos flojos o deteriorados, sarro de humedades y todos aquellos elementos que puedan
producir falla de adherencia del nuevo material a colocar.

En los muros exteriores, en todos los casos, se debera dar un azotado previo con mortero tipo L
(1:3 cemento, arena, con 10% de hidréfugo SIKA1 o calidad superior), luego se ejecutard el
salpicado a maquina en un todo de acuerdo a las especificaciones técnicas que el fabricante
indique para el producto a utilizar.

El azotado y el salpicado serén de un espesor tal que, quede a ras con el revoque existente, las
esquinas deberdn ser tratadas con herramientas adecuadas a fin de obtener una perfecta
terminacion en los angulos.

8.7. REVOQUE GRUESO PLANCHADO

En los lugares indicados en plano y/o por la Inspeccion, se realizaran reparaciones de revoques,
para lo cual se procedera a picar y rasquetear las superficies eliminando por completo
elementos flojos o deteriorados, sarro de humedades y todos aquellos elementos que puedan
producir falla de adherencia del nuevo material a colocar.

En los muros exteriores, en todos los casos, se debera dar un azotado previo con mortero tipo L
(1:3 cemento, arena, con 10% de hidrofugo SIKAL '_.O?Zcé']_idﬁ{i superior), !uego se ejecutara el
jaharro planchado con mortero tipo H. - TN\ N

El azotado y el planchado serén de un espesor tal quie, quede aras con el reyoque existente, las
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esquinas deberan ser tratadas con herramientas adecuadas a fin de obtener una perfecta
terminacion en los angulos.

8.8. REVOQUE GRANULADO BASE PLASTICA (TIPO REVEAR)

En los lugares indicados en plano y/o por la Inspeccion, se realizardn revoques o reparaciones de
revoques, para lo cual se procedera a picar y rasquetear las superficies eliminando por completo
elementos flojos o deteriorados, sarro de humedades y todos aquellos elementos que puedan
producir falla de adherencia del nuevo material a colocar.

En las caracteristicas de aplicacion, se seguira estrictamente las indicaciones del fabricante,
garantizando asi la calidad de su ejecucion.

8.9. ENGROSADO DE YESO (BASE ENLUCIDO)

Sobre los muros ya conformados y secos se procederd a efectuar un azotado con mortero tipo L,
cuidando de cubrir toda la superficie; posteriormente se dara un jaharro con mortero tipo H,
nivelando perfectamente. Sobre el jaharro correspondiente, se aplicara un primer tendido de
yeso negro de un espesor de 4 a 5 mm., que se igualara perfectamente con llana de acero. Sobre
ella se dara un enlucido de yeso.

8.10. ENLUCIDO DE YESO
Una vez seca la capa de yeso negro que se utilizd como base, se aplicara el enlucido de yeso
blanco que medird 2 mm. de espesor aparente.

8.11. REPARACION DE FISURAS

El contratista debera detectar las causas de fisuras en mamposteria, que, las cuales sea causada
por movimientos o asentamientos temporales, se procedera a agrandar su trayectoria, limpiar
su superficie, colocando sellador tipo Sikaflex 1 a plus o igual calidad, en todo el espacio
intersticial.

En lo que respecta a fisuras en estructuras como ser columnas se debera picar el revoque hasta
llegar a los hierros, aplicar protector antidxido y antes de volver aplicar el revoque cementicio se
aplicara un adherente.

Todas estas tareas seran debidamente controladas y aprobadas por la Inspeccidn.

En todos los casos, los arreglos que se realicen deberan impedir la ulterior repeticion del
problema.

8.12. REPARACION DE GRIETAS
En caso de que sean grietas debera proceder a la ejecucion de llaves de la siguiente forma: en el
muro existente se picara el revoque, luego cada 0,40 cm. se haran cortes en la mamposteria
existente, hasta una profundidad y alto minimo de 0,15 m. Estos cortes se haran a todo el alto
de la union de ambos muros y en la mamposteria de cimientos con el objeto de lograr una
adecuada trabazén reforzandolo en estos puntos con h&eﬁ%‘x{e diam. 8mm y 0,60m. de
longitud como minimo. "h \ \

Todas estas tareas seran debidamente controladas y qﬁrﬁﬁada;poﬁ%\hspeccu in.
[ = A 2
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En todos los casos, los arreglos que se realicen deberan impedir la ulterior repeticién del
problema.

9.  PISO, CONTRAPISO Y CARPETA

9.1. CONTRAPISO DE H? POBRE BAJO PISO MOSAICO, CERAMICO ETC.
Se ejecutara con hormigdn tipo A con un espesor minimo de 10 (diez) centimetro sobre terreno
natural, compactado convenientemente y 7 (siete) centimetros sobre losa de hormigon.

9.2. CONTRAPISO DE H2 A2

En los lugares indicados en planos se materializara un contrapiso sobre terreno natural.

Se deberad incluir todos los elementos necesarios para la completa y correcta realizacion del
trabajo, aun cuando los mismos no estuvieren especificamente solicitados en planos.

Se utilizara un Hormigén H -17 en un espesor de 10 cm. debiéndose materializar juntas de
dilatacién en pafios no mayores de 30 m2. Este llevara una armadura tipo “sima” con hierros de
6 mm. en cuadros de 20x20 cm. Se debera tener especial cuidado en la nivelacion previa del
terreno, de manera de asegurar que el contrapiso tendra siempre un espesor uniforme y nunca
menor que el indicado precedentemente.

Si la napa freatica superase el nivel del contrapiso, se debera calcular como losa de sub-presion.
Se debera dar una buena terminacion, a la llana en virtud de no llevar terminacién sobre este.

9.3. CONTRAPISO DE H2 SIMPLE

En los lugares indicados en planos de solados, planillas o donde lo determine la Inspeccion se
materializara un contrapiso sobre terreno natural de espesor variable dependiendo de la funcién
a cumplir, la Inspeccion determinara el espesor del mismo variando entre 8 y 12 cm. Se debera
incluir todos los elementos necesarios para la completa y correcta realizacion de los trabajos,
aun cuando los mismos no estuviesen especificamente solicitados en planos.

Se utilizara un Hormigdén H13 y se materializaran juntas de dilatacion en pafios no mayores de 30
m2 segun plano de solados y planilla de locales, estas seran de todo el espesor del contrapiso y
se llenaran con sellador tipo “Sellavial” de Sika o similar calidad. Cada llenado de los pafios
debera ser inspeccionado y aprobado por la Inspeccion, pudiendo ordenar la demolicion de
aquellos que no hayan sido inspeccionados.

Se debera tener especial cuidado en la nivelacidn previa del terreno, de manera de asegurar que
el contrapiso tendra siempre un espesor uniforme y nunca menor que el indicado por la
Inspeccion.

La terminacion final sera con alisado, llaneado manual, debiendo quedar prolijamente
terminado, teniendo especial cuidado en esquinas, en bordes de columnas y tabiques etc.

9.4. CARPETA DE CONCRETO e: 3 cm.
Se realizara en todos aquellos locales donde lo indjff
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Dicha carpeta se materializara de 3 cm. de espesor, con mortero cementicio con la siguiente
relacion 1:3 (cemento, arena gruesa), con la incorporacién de mejorador de adherencia, tipo
cerecita o similar en el agua de amasado.

La contratista verificara y cuidara la nivelacién y terminacién de dicha carpeta, debiendo ser
aprobada por la inspeccién.

La losa o los sustratos donde se asentaré la carpeta mencionada deberan estar completamente
limpios, libres de polvo y grasitudes.

9.5. PISO DE BALDOSAS CERAMICAS

En los lugares deteriorados indicados que sean necesarios, previa conformidad de la Inspeccion;
se colocard un piso ceramico de las mismas caracteristicas que el existente. El mismo se colocara
sobre la carpeta cementicia e ira aplicado con pegamento para ceramico tipo Klaukol o calidad
superior, las juntas se tomaran con pastina al tono del solado, las mismas se deberan limpiar y
escarificar antes de proceder al tomado, la contratista debera presentar muestra del solado para
su aprobacion antes de su colocacion en obra.

9.6. PISO DE LOSETAS DE HORMIGON LISAS

En los lugares deteriorados que sean necesarios, se ejecutara un piso de losetas de Hormigon
Vibrado de 0.50x0.50, 0.40x0.40 o 0.40x1.00mts etc., las que se asentaran con un mortero 1/4,
1, 4 (cemento, cal, arena gruesa) cuidando la alineacién y espesor de las juntas y previéndose la
pendiente necesaria para el escurrimiento de las aguas.

No habiendo especificacion en contrario, el espesor de las juntas sera de 10 mm; tomandose con
mortero fluido 1, 2 (cemento, arena fina) y se rehundira hasta el corte del biselado, repasandose
con una bolsa. Se preveran juntas de dilatacion de 2 (dos) cm. de espesor a distancia no mayores
de 5 (cinco) mts. rellenandolas hasta el corte de biselado con Sikaflex 1A o similar calidad.

9.7. PISO DE LOSETAS DE HORMIGON DE PIEDRA LAVADA

En los lugares deteriorados que sean necesarios, se ejecutara un piso de losetas de Hormigdn
terminacion “Piedra Lavada” de 0.50x0.50, 0.40x0.40 o 0.40x1.00mts etc, las que se asentaran
con un mortero 1/4, 1, 4 (cemento, cal, arena gruesa) cuidando la alineacion y espesor de las
juntas y previéndose la pendiente necesaria para el escurrimiento de las aguas.

No habiendo especificacién en contrario, el espesor de las juntas serd de 10 mm; tomandose con
mortero fluido 1, 2 (cemento, arena fina) y se rehundira hasta el corte del biselado, repasandose
con una bolsa. Se preveran juntas de dilatacion de 2 (dos) cm. de espesor a distancia no mayores
de 5 (cinco) mts. rellenandolas hasta el corte de biselado con Sikaflex 1A o similar calidad.

9.8. PISO DE GRANITO COMPACTO
En los lugares indicados por la Inspeccién se materializara un piso de granito compacto con las
caracteristicas indicadas por esta. A tal efecto el contratista verificara que la carpeta o
contrapiso esté en condiciones de recibir el mosaicgd'rféﬁcib,
en la limpieza y terminaciones necesarias. '-’:;.: ¥ '\"5‘9;' \
7. )
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En la colocacion, se seguira con las indicaciones del fabricante, tanto en el mortero de asiento
como en las juntas necesarias para la dilatacion.

Sobre el piso colocado se ejecutard un barrido con pastina del color correspondiente, cuidando
que ésta penetre lo suficiente en las juntas, para lograr un perfecto sellado.

Por ultimo, se limpiara el piso colocado, de todo resto de pastina, quedando en perfectas
condiciones de uso.

9.9. PISO DE BALDOSAS CALCAREAS

En los lugares indicados en planos y planillas se colocara un piso calcdreo idem existente tipo
BLANGHINO o superior calidad. El mismo se colocara con mortero de asiento de cal reforzado,
las juntas se tomaran con pastina al tono del solado, las mismas se deberdn limpiar
debidamente y escarificar antes de proceder al tomado.

9.10. PISO DE BALDOSAS VINILICAS

En los lugares determinados por la inspeccién se colocaran las baldosas de goma tipo "Pirelli’ o
superior calidad. Quince dias como minimo, después de ejecucién del contrapiso, se comenzara
la colocacién del piso utilizandose a tal efecto mortero tipo C.

Se procedera primeramente a limpiar el contrapiso barriendo con escoba y mojando con agua
de manera uniforme sin provocar charcos.

Empleando un fratés metalico rellenar todas las cavidades existentes en el revés de las baldosas
con el mismo mortero de asiento, extender también una capa uniforme de 2 cm. sobre el
contrapiso.

Apoyar una por una asentandolas y golpeandolas livianamente en las superficies del fratas,
asegurandose que el sobrante de mortero y aire eventualmente contenido entre el contrapiso y
la baldosa, sean eliminados. Una vez colocada la primera fila, se limpiara con aserrin humedo la
superficie. Con los siguientes se procedera de igual modo hasta concluir.

En aquellos lugares que el piso de baldosas vinilicas se haya desprendido o demolido por
reparacion, se deberd limpiar perfectamente la superficie, se reacondionard la misma
recuperando la superficie de asiento si fuese necesario, y luego, se emplearan el piso idem a los
existentes colocandolos de la forma descripta anteriormente.

9.11. PISO DE PARQUET

En los lugares indicados por la inspeccidn, se colocaran maderas que seran de primera calidad y
bien estacionadas. El tipo, tamafio y forma de colocacién, sera en un todo de acuerdo a la
solicitada por el inspector o idem al local existente. Las hijuelas deberan ser fabricadas en
maquinas parqueteras con sus cuatro cantos machimbrados. Para su colocacion se cuidara que
el contrapiso esté bien seco y perfectamente limpio; una vez llenada esta condicidn se dara una
mano de pintura primaria “Asfaltic” tipo “E.R” de Y.P.F. o superior calidad aprobado por la
Inspeccion.

Todos los pisos se cepillaran y puliran a maquinay se lesdarandos manos de cera, entendiéndose
que dentro del precio unitario del piso esta incluido ¢ HadoVustrado.
En aquellos lugares que el piso de parquet se hay#/de demolido por reparacion, se
deberd limpiar perfectamente la superficie, s ism recuperando la
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superficie de asiento si fuese necesario, y luego, se emplearan el parquet idem a los existentes
colocandolos de la forma descripta anteriormente.

9.12. PISO DE CEMENTO ALISADO CON COLOR

Sobre el contrapiso o losa indicados por la inspeccion, que se encontrara perfectamente limpio y
nivelado, se extendera una primera capa de mortero (1-3-3 cemento, arena gruesa, grancilla de
1a 2 mm.) de 4 cm de espesor. Este mortero se colocara en I3 etapa de terminaciones de la
obra, a efectos de no ser dafiado por otras tareas.

Sobre la capa de mortero mencionado y antes de su fraglie, se ejecutara un enlucido con
mortero tipo “L” (1-1 cemento arena fina) de 5 mm. de espesor minimo, siendo el cemento: 50%
comun y 50% cemento blanco, con el agregado de oxido segun el color que se desee lograr,
determinado por el inspector (La contratista debera realizar una muestra para su aprobacion por
parte de los inspectores).

El mortero de la primera capa, se amasara con consistencia semiseca y una vez colocado se le
comprimira y alisara hasta que el agua comience a refluir en la superficie.

Después de nivelado y alisado, y una vez que adquiera la consistencia necesaria, se terminara de
alisar con la aplicacion del enlucido de cemento arena fina antes mencionado.

Transcurrido 6 horas de ejecutado, se regara abundantemente a fin de mantener su humedad y
evitar fisuras.

Las juntas de dilatacién seran determinadas, segtn situacion, por el inspector y en todos los
perimetros de elementos rigidos, que se rellenaran con sellador elastico de poliuretano, tipo
“Sikaflex 1 A plus” para una correcta dilatacion de los pafos.

Transcurrido un plazo minimo de 15 dias, se procedera al pulido a maquina, del piso
precedentemente mencionado, empleando primero el carburundum de grano grueso y luego de
empastar nuevamente, el carburundum de grano fino. A continuacién, se hara un profundo
lavado de los pisos con abundante agua. Posteriormente, se ejecutard un lustrado pasandose la
piedra 3fy luego la piedra fina. Se repasara con el tapon de arpillera y plomo con el agregado de
sal de limon. Se lavara nuevamente con abundante aguay una vez seco el piso, se le aplicara una
mano de cera virgen diluida en aguarras, lustrandose con prolijidad.

En aquellos lugares que el piso de cemento alisado se haya desprendido o demolido por
reparacion, se deberd limpiar perfectamente la superficie, se reacondionard la misma
recuperando una superficie que debera determinar el inspector de obra para que el arreglo
realizado quede de forma integrada a la superficie existente, y se realizara de forma descripta
anteriormente.

9.13. PISO DE CEMENTO ALISADO RODILLADO O PEINADO
Sobre el contrapiso perfectamente limpio vy nivelado, y antes de que se produzcan el fragiie, se
extendera una primera capa de mortero de tipo L de 3 cm de espesor. Este mortero se colocara
en pafios como maximo de 9 m2 de superficie, separados por juntas de telgopor de 1,5 cm. de
espesor. Estos listones se colocaran perfectamente alineados y en cuadrado con elementos de
fijacion que aseguren su posicién. i 7':'?

Tendran una altura de 2 cm menor gue-el espesor total del contr‘a}f;iso, mo

\ ' LS
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ro y enlucido.
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Sobre la capa de mortero y antes de su fragiie, se ejecutara un enlucido con mortero tipo B de 5
mm. de espesor minimo.

El mortero se amasara con consistencia semiseca y una vez colocado se le comprimira y alisara
hasta que el agua comience a refluir en la superficie.

Después de nivelado y alisado y una vez que adquiera la consistencia necesaria, se terminara de
alisar con pastina de cemento puro y/o colorante.

La superficie sera terminada rodillada con rodillo metalico.

Transcurrido 6 horas de ejecutado, se regarad abundantemente a fin de mantener su humedad y
evitar fisuras.

Las juntas se rellenaran con masilla de base de caucho butilico, permitiendo una correcta
dilatacion de los pafos.

En aquellos lugares que el piso de cemento alisado rodillado se haya desprendido o demolido
por reparacion, se deberd limpiar perfectamente la superficie, se reacondionard la misma
recuperando una superficie que deberd determinar el inspector de obra para que el arreglo
realizado quede de forma integrada a la superficie existente, y se realizara de forma descripta
anteriormente.

9.14. RAMPAS DE HORMIGON ARMADO

Se utilizard, segun la necesidad y donde la inspeccién lo indique, hormigon tipo "R" (1cemento,
2arena gruesa, 3 granza) realizado con materiales de primera calidad. Se seguiran las
especificaciones de “generalidades de estructuras de H2 A2” para la confeccion del mismo.

Se respetaran las dimensiones y armaduras de los planos correspondientes, o del calculo que
realice |a contratista si asi correspondiere

En la armadura se utilizardn barras de hierro enteras y cuando se deban afadir barras, el solape
serda de 1 m. como minimo.

El curado de Ia losa se realizara mediante el humedecimiento constante a partir de las 12 hs. de
ejecutado el peinado de terminacién y durante 7 Diaz consecutivos como minimo.

La inspeccion podra, a pedido del Contratista, autorizar la utilizacién de acelerantes de fragiie,
debiendo ser éstos de primera calidad.

Se deberd cumplir con la reglamentacion de las leyes nacional 24314, Ley provincial N2 8501 y
Ordenanza Municipal n? 10291, decreto 2999, Codigo de Edificacion ordenanza n2 9387 y sus
modificatorias, mas otras ordenanzas especificas que contemplan regulaciones conducentes a
garantizar el acceso fisico a las personas con movilidad reducida.

9.15. SALVANIVEL
En elingreso a las aulas se mantendra el mismo mosaico a emplear en cada aula.

La pendiente no superara del 8% en ningtin caso.

En los ingresos a cada aula se utilizara una pequefa rampa para salvar la diferencia de nivel, la
cual tendra la terminacion del mismo piso de dicha aula, materializando el desgaste del material
en forma de bandas horizontales para provocar unasuperfic
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9.16. BANQUINA h: 10 cm. (BAJO MESADA)

Sobre el contrapiso terminado y en los sectores indicados por la Inspeccidn, se materializara una
banquina o base de mueble bajo mesada, de 10 cm de espesor.

Las banquinas mencionadas se materializaran con un hormigén H 13, o un mortero cementicio
1, 3 (cemento, arena gruesa), previa limpieza y eliminacién de polvo y suciedad, se incorporara
un mejorador de adherencia tipo cerecita o similar en el agua de amasado.

La contratista verificard y cuidara la nivelacion y terminacién de dicha banquina, debiendo ser
aprobada por la inspeccién.

9.17. CORDON
Se ejecutaran cordones de hormigon alisado cementicio para remate de veredas municipales o
perimetrales.

10. ZOCALOS

NORMAS GENERALES

Sobre la mamposteria, previamente limpia y humedecida, se colocaran los zécalos con mortero
de tipo "L", las juntas seran tomadas con pastina Klaukol correspondiente al color del zécalo.
Seran colocados prolijamente, bien aplomados y conservaran una linea recta, en esquinas seran
cortados a inglete.

10.1. ZOCALO CALCAREO
En los sectores en que se encuentren deteriorados o faltantes, previa autorizacion de la
inspeccion; se colocaran zocalos calcareos en correspondencia con el piso existente. Se
colocaran con mortero cemento, arena fina (1:1).
Las juntas seran tomadas con pastina de cemento colorante correspondiente al color del zdcalo.

10.2. ZOCALO GRANITICO

En los sectores en que se encuentren deteriorados o faltantes, se colocaran zécalo granitico de
10 x 30 en correspondencia con el mismo piso, se asentara con pegamento para ceramico tipo
Klaukol o similar, las juntas seran tomadas con pastina al tono del solado.

En el caso que sea reposicién de zécalo la altura sera la del existente o lo que indique la
inspeccion de obra.

10.3. ZOCALO DE CEMENTO ESTUCADO
Previa limpieza y humedecimiento del paramento respectivo, se ejecutara una primera capa o
jaharro de 2 cm. de espesor, con mortero tipo "L".

Posteriormente se ejecutara el enlucido de 5 milimetro de espesor con mortero tipo "C". El
enlucido serd terminado con un alisado a cucharin cemento portland puro, cuidando
esmeradamente la alienacion y nivel.

En caso de especificarse color en la planilla de loc
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La superficie de terminacion estara a plomo con el revoque o revestimiento del muro,
formandose en la linea de empalme una bufia de 5 mm por 10mm. de alto.

10.4. ZOCALO CERAMICO

Sobre la mamposteria, previamente limpia y humedecida, se colocaran los zécalos con mortero
de tipo "L".

Seran colocados prolijamente, bien aplomados y conservaran una linea recta, en esquinas seran
cortados a inglete.

Las juntas seran tomadas con pastina correspondiente al color del zécalo.

10.5. ZOCALO SANITARIO

Sobre la mamposteria, previamente limpia y humedecida, se colocaran los zécalos con mortero
de tipo “L".

Las juntas seran tomadas con pastina correspondiente al color del zécalo.

En los locales donde el inspector de obra especifique este tipo de zdcalo, éstos se colocaran
segun al piso correspondiente.

10.6. ZOCALOS DE MADERA

La madera sera sana, perfectamente estacionada, cepillada vy lijada. Los angulos se haran a
ingletes.

Los zocalos tendran contacto perfecto con el piso para lo cual se sellara la cara de apoyo, si fuera
necesario.

En la parte posterior de zdcalo que se encuentra en contacto con el revoque, se dara una mano
de pintura aislante a base de caucho butilico.

Se colocaran en tiras largas de una pieza, en pafios de muros de hasta 3,00 m.

En ningun caso el trozo de zécalo que se requiera para completar un pafio sera menor a 1,50 m.
Las juntas se haran ajustadas a tope repasando el frente y aislando a lija las piezas en contacto
hasta que desaparezcan rebarbas o resaltos. Los zécalos se fijaran a la pared por medio de
tornillos a tacos de madera colocados al efecto uno cada 0,50 m.

10.7. RECOLOCACION DE ZOCALOS

Se deberan recolocar los zocalos que por cualquier motivo se encuentren sueltos o caidos,
previa limpieza profunda de los mismos.

Este item comprende la recolocacion de piezas existentes en el sitio intervenido.

11. REVESTIMIENTO
11.1. REVESTIMIENTO CERAMICO ESMALTADO

Se observaran las prescripciones establecidas en normas erales, se emplearan ceramicos
esmaltados, que se asentaran con pegamento tipo K)afkbﬂ*rb\s iar calidad. La mezcla cubrird
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Las juntas seran a tope, observandose una perfecta alineacién y coincidencia entre ellas, seran
debidamente limpiadas y escarificadas tomandolas con pastina del mismo color que el del
ceramico.

11.2. REVESTIMIENTO CERAMICO RECTIFICADO

Los revestimientos respetardn las dimensiones indicadas por el proyectista y sera tipo San
Lorenzo y en cuanto a material color y forma de colocacién que para cada caso se indiquen el
inspector de la obra, se exigird muestras de todos los materiales de revestimientos, debiendo
previo a su uso ser aprobado por la inspeccion en obra.

En aquellos lugares que el revestimiento de ceramico se haya desprendido o demolido por
reparacion se deberd limpiar perfectamente la superficie, se reacondicionara la misma
recuperando revoques si fuese necesario, y luego, se emplearan ceramicos idem a los existentes
colocandolos de la forma descripta anteriormente.

11.3. REVESTIMIENTO VINILICO

Sobre un revoque con su terminacién perfectamente lisa. Uniforme y libre de retoques y
ondulaciones, se aplicard mediante un adhesivo especial para este tipo de revestimientos.

La colocacion debera ser esmerada cuidando la uniformidad del dibujo, lisura de terminacion de
las laminas y unidn entre ellas. Para su colocacidn se tendran en cuenta las recomendaciones del
fabricante.

En aquellos lugares que el revestimiento de vinilo se haya desprendido o demolido por
reparacion se debera limpiar perfectamente la superficie, se reacondicionara la misma
recuperando revoques si fuese necesario, y luego, se emplearan los vinilos idem a los existentes
colocandolos de la forma descripta anteriormente

11.4. REVESTIMIENTO LAMINADO (FORMICA 8 mm.)

Sobre el tabique terminado de acuerdo a item “tabique de placa de yeso “se revestira con
laminado tipo Formica de 0.8mm y segtn detalles con dimensiones (modulacion) determinadas
en plano y especificaciones sobre pegamento (rendimiento de 800 a 900 g/m2)

En aquellos lugares que el revestimiento de laminado se haya desprendido o demolido por
reparacion se debera limpiar perfectamente la superficie, se reacondicionard la misma
recuperando la superficie de asiento si fuese necesario, y luego, se emplearan las laminas idem a
los existentes colocandolos de la forma descripta anteriormente.

11.5. REVESTIMIENTO DE PLACAS DE YESO
Se colocaran revestimiento de placa de yeso en los lugares indicados por los inspectores.

Responderan en un todo a la forma, dimensién, color y forma de colocacion que para caso que
indique el inspector. Las juntas seran a tope, observandose una perfecta alineacion vy
coincidencia entre ellas, tomandola con yeso.
En aquellos lugares que el revestimiento de placa d
reparacion se deberd limpiar perfectamente |3/,
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recuperando o cambiando elementos si fuese necesario, y luego, se emplearan la placas
colocandolos de la forma descripta anteriormente.

11.6. REVESTIMIENTO DE PLACAS DE CEMENTO

Se colocaran revestimiento de placa de cemento en los lugares indicado por los inspectores.
Responderan en un todo a la forma, dimension, color y forma de colocacién que para caso
indique el inspector de la obra. Sobre un jaharro tipo ‘H' realizado al efecto, las placas se
colocaran utilizando un mortero tipo D.

Las juntas seran a tope en caso de no haber expresa especificacién en contrario, observandose
una perfecta alineacion y coincidencia entre ellas, seran debidamente limpiadas y escarificadas,
tomandolas con mortero tipo ‘C' con la adicién de colorante en el caso de que las placas fueran
de color.

Una vez fraguada las juntas, se lavara el revestimiento con abundante agua y luego con acido
clorhidrico al 10%.

En aquellos lugares que el revestimiento de placa de cemento se haya desprendido o demolido
por reparacion se deberd limpiar perfectamente la superficie, se reacondicionard la misma
recuperando la superficie de asiento, si fuese necesario, y luego, se emplearan la placas
colocandolos de la forma descripta anteriormente.

11.7. REVESTIMIENTO DE BOVEDILLAS

En los sectores indicados por la inspeccién, se materializara un revestimiento de bovedillas a
junta abierta.

La mamposteria tabique etc. sobre el que se aplicara dicho revestimiento, debera estar libre de
polvo y suciedad y la superficie sera irregular o se materializara de exprofeso ralladuras con
amoladora para mejorar la adherencia.

Las bovedillas a utilizar deberan ser seleccionadas, eligiendo las de un quemado parejo y de
buena terminacion. No se aceptaran bovedillas quemadas, vitrificadas o bayas de facil
degradacion, como asi tampoco que existan diferencias en los tamafios.

Se colocaran con mortero de asiento tipo “D” o pegaran con pegamento de buena calidad y
marca reconocida, tipo Klaucol o similar calidad. Los lineamientos serin perfectamente
nivelados y las juntas verticales seran a plomo.

Posteriormente se tomaran las juntas (de aproximadamente 1,5 cm) con mortero tipo “C” las
que seran levemente rehundidas, comprimiendo el material con herramienta apropiada.

Por ultimo, se realizara una buena limpieza de terminacion, dejando el revestimiento libre de
manchas y/o mezclas o morteros, listo para ser pintado con pintura para ladrillo visto, si asi lo
determina la Inspeccidn.

11.8. REVESTIMIENTO DE MADERA

En el muro a revestir se empotraran tacos de madera dura en forma de cufia de 5*5*10 cm. de
longitud, espaciado 50 cm. en ambas direcciones. Para macizar los tacos en el muro se empleara
morteros tipo ‘F'. Se cuidara que las cabezas de los tacos queden perfectamente al mismo nivel
y sobresaldrdn 2 cm. de la superficie del paramento. Se aplicara posteriormente un jaharro
constituido por mortero tipo ‘H' que cubrira perfectamente la superficie y enrasara con las

\
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cabezas de los tacos. Sobre ellos se fijaran listones de madera de ‘Pino Brasil' de 3,5*5 cm.
utilizandose a tal efecto clavos de longitud adecuada.

Posteriormente se aplicaran sobre los listones las placas o tablas de madera de espesor y
terminacion especificado por el inspector.

En aquellos lugares que el revestimiento de madera se encuentre en mal estado o demolido por
reparacion se deberd limpiar perfectamente la superficie, se reacondionara la misma
recuperando las piezas de sujecion, si fuese necesario, y luego, se emplearan las maderas
colocandolos de la forma descripta anteriormente.

12. CUBIERTAS DE TECHO

12.1. IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA CON PINTURA FIBRADA

Al realizar preparado de superficie a pintar, se limpiara acido diluido en agua, quitando suciedad
y restos flojos, se reparara las grietas y fisuras con venda u otra tecnologia que indique el
fabricante de la pintura impermeabilizante, aplicacién de fijador y tres manos de pintura
impermeabilizante del tipo fibrado, (Alba, Revear, Vennier u otra de calidad similar superior), en
cualquier caso se aplicara segln indicacion de fabricante, con las garantias correspondientes.

12.2. COLOCACION MEMBRANA GEOTEXTIL CON PINTURA ACRILICA

En las cubiertas deterioradas que se requieran reparacién, previa conformidad de la Inspeccion,
se aplicara una membrana asfaltica de 4 mm con geotextil (previo una mano de imprimacién con
pintura asfaltica secado rapido), pegando la totalidad de la superficie del rollo, respetar solape
de la misma segun la pendiente que se trate, en todos los casos no se permite el pegado sobre
membranas existentes, se procede a retirar las membranas existentes en su totalidad.

La membrana debera subir por los paramentos verticales por lo menos 0.15mts.

Se pintara posteriormente con pintura acrilica tipo “Quimvar” o similar calidad.

12.3. COLOCACION DE MEMBRANA ASFALTICA DE 4mm CON ALUMINIO (40 kg.)

En las cubiertas deterioradas que requieran reparacion, ya sea porque las membranas existentes
se encuentren dafiadas o por la inexistencia de las mismas, se procedera colocando este tipo de
membrana.

Como primera medida se levantaran las membranas asfalticas existentes deterioradas en toda la
cubierta, eliminando todo elemento suelto y extrafio a la misma, y realizando una profunda
limpieza en dicha cubierta.

En los lugares que sean necesario y a juicio de la inspeccidn, se realizardn babetas con mortero %
-1- 4 (cemento-cal-arena gruesa) produciendo una unién en curva, entre paramento y cubierta,
eliminando grietas y cavidades en uniones de losas con elementos verticales, ya sean bases de
tanques, parapetos o diferencias de nivel etc.

Finalmente se soldara en toda la superficie una membrana asfaltica de 4 mm. de espesor (40
kg) recubierta con aluminio gofrado de 60 mlcroneszv’ténﬂnaﬁe\ polietileno enyla masa asfaltica
tipo “Eg3” o calidad superior (previo una mano de rrnprlmacwn con pintura| asfaltica secado
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El solape entre pafios sera no menor a 20 cm. y se realizara en sentido de la pendiente no
permitiéndose solapes a contra corriente.

En todos los bordes ya sean parapetos de H2 A2. o no, etc. no se permitird el simple pegado (o
soldado) al parapeto y muros. Se exigira el empotramiento del manto de por lo menos 5 cm. en
los mismos, se exigirda que esta tarea se realice a maquina, no manualmente, donde se
introducira el borde final de la membrana, calafateandola dentro de dicha raja.

Posteriormente se colocara con espatula una mezcla de cemento arena fina para completar el
llenado de dicha raja.

Solo se permitiran uniones en la cantidad minima necesarias, ya sea por aquellas dadas por las
dimensiones propias del material, o por discontinuidades de superficies y/o formas, en las que
sea inevitable (cruces vigas sobreelevadas, nervios estructurales, cafierias pasantes, tuberias
maquinas y conductos de aire acondicionado, etc.) Para los casos Gltimos nombrados y en los
apoyos de los soportes de conductos y/o equipos, se colocaran tacos de goma antivibratorios,
ISOMODE PADS y pafios de refuerzos de membrana geotextil, en doble capa y tamafo
excedentes de las mismas, que permitan futuras dilataciones, sin que la membrana llegue a sus
limites elasticos de deformacion.

12.4. CUBIERTA SOBRE TECHO PLANO TIPO “A” (S/BOVEDILLA)

En los lugares donde la Inspeccién de obra lo indique, se ejecutara este tipo de cubierta de
acuerdo a las siguientes especificaciones:

a) Barrera de vapor.

Sobre la losa terminada y cubierto el proceso de curacién de la misma se procedera a dar dos
manos de pintura asfaltica en base a acuosa, las que deberan ser generosas en su aplicacion, y
cubriendo perfectamente toda la superficie de la losa y subiendo por los parapetos por encima
de la cubierta terminada.

b) Aislacién térmica.

Sobre la losa asi tratada se colocaran placas de poliestireno expandido de alta densidad de 5 cm.
de espesor, cubriendo toda la superficie.

c) Relleno para pendiente.

Sobre las placas de poliestireno se colocard un relleno de hormigén pobre para dar una
pendiente del 2% hacia las bocas de desagiies. Este relleno sera prolijamente fratazado vy el
menor espesor sera de 4 cm. en las bocas de tormenta. Podra ser alivianado con perlas del
telgopor.

d) Aislacion hidrdfuga.

Sobre el relleno para pendiente bien terminado y limpio, se aplicara una mano de imprimacion
de pintura asfaltica secado rapido y una membrana asféltica de 4 mm con geotextil tipo
LamiPlast o calidad superior. La membrana debera subir por los paramentos verticales por lo
menos 0.15mts. Se pintard posteriormente con pintura p/ membrana transitable tipo
“LamiPlast” o similar calidad, del color que la Inspeccién indique.

12.5. CUBIERTA DE CHAPA GALVANIZADA S/ESTRUCTURA METALICA
La estructura se deberad verificar a las solicitaciones establecidas en el Reglamentio CIRSOC y a las

especificaciones de las Normas IRAM referidas a Construcciones Metslicas.
r*h_ BANIELY BENISE LEDE
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La empresa debera presentar ante la Inspeccion, estudio, calculo y propuesta de la estructura
portante, para su aprobacion. Las secciones a emplear resultaran de los mismos. La colocaciéon
sera de acuerdo a los detalles presentados por la empresa y aprobados por Inspeccidn. La
estructura portante se ejecutara con perfiles metalicos rolados tipo "COMESI" o similar calidad y
estaran soldados en los empalmes.

La cubierta superior estara ejecutada con chapa trapezoidal galvanizada BWG N° 24, similar a la
existente en cuanto a caracteristicas y color, y de un largo total equivalente al largo del faldén
de la cubierta. Se fijaran a los perfiles metélicos con ganchos galvanizados, didmetro 6mm. y
arandelas de neoprene con cierre estanco. Las chapas de cumbrera, las cenefas laterales, los
colectores frontales de onda, seran de chapa galvanizada BWG N° 20.

Se aplicara sobre la chapa en la cara interior una aislacién térmica acustica e hidrofuga de
espuma rigida de Poliuretano aplicada con atomizador de 30 mm. de espesor. La misma debera
llevar una pintura protectora especial para este material. La contratista podra presentar
alternativas al respecto.

El contratista debera tomar todas las precauciones de seguridad seglin lo manifestado en
normas generales.

12.6. AJUSTE DE CUBIERTA DE CHAPA GALVANIZADA

Las chapas que por diferentes motivos y causas se encuentren flojas o sin sus correspondientes
elementos de anclajes, deberdn ser fijadas nuevamente a la estructura metalica mediante
ganchos galvanizados, didametro 6mm. con arandelas de neoprene con cierre estanco.

El contratista debera tomar todas las precauciones de seguridad segun lo manifestado en
normas generales.

12.7. REPOSICION DE CHAPAS

Donde la Inspeccion lo indique, se removeran las chapas que tengan perforaciones, acumulacion
de oxido o deterioro visible de cualquier indole.

Se colocara chapa galvanizada trapezoidal n° 24 prepintada, color idem a existente, de un largo
total equivalente al largo del faldén de la cubierta.

Se fijaran las chapas previamente perforadas cada 0.50mts, con ganchos galvanizados, diametro
6mm. con arandelas de neoprene con cierre estanco al reticulado o estructura existente.

Se aplicara sobre la chapa en la cara inferior una aislacién térmica acustica e hidréfuga idem a la
existente o espuma rigida de Poliuretano aplicada con atomizador de 30 mm. de espesor. La
misma debera llevar una pintura protectora especial para este material. La contratista podra
presentar alternativas al respecto.

El contratista debera tomar todas las precauciones de seguridad segln lo manifestado en
normas generales.

12.8. SELLADO DE CUMBRERAS Y CUPERTINAS

Para realizar el sellado de cumbreras, se debera liberar |la chapa existente que funciona como
Cupertina. Luego de limpiar la cubierta, dejando la superficie libre de porosidades, de
irregularidades de bordes y sin presencia de agua o humedad antes y durante los trabajos de
impermeabilizacion, se aplicara pintura asfaltica tipo Inertoltech o calidad superjor y se soldara
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membrana asféltica con geotextil de 3mm tipo Sika o calidad superior, la que debera estar
perfectamente pegada a la chapa de cubierta, copiando las curvas y ondas de la misma. Las
uniones o solapes entre pafios deberan quedar a favor de la pendiente de la cubierta, vy
superponerse por lo menos 10 c¢cm. Deberd ser pintada con impermeabilizantes elasticos
acrilicos, de color idéntico o lo mas parecido posible al de la chapa de la cubierta.

Sobre esta membrana ya pintada se colocara la cumbrera metélica que fuera retirada antes de
realizar los trabajos de impermeabilizacion. Se usaran ganchos galvanizados con arandelas de
neoprene con cierre estanco respetando las perforaciones existentes.

En los sectores donde tramos de cumbreras se encuentren desunidos entre si, las mismas
deberan unirse con sellador tipo Sikaflex-11 FC Plus o calidad superior, previa limpieza con acido
muriatico.

El contratista debera tomar todas las precauciones de seguridad segun lo manifestado en
normas generales. '

12.9. SELLADO DE CENEFAS

En los sectores donde tramos de cenefas se encuentren desunidos entre si, las mismas deberan
unirse con sellador tipo Sikaflex-11 FC Plus o calidad superior, previa limpieza con &cido
muriatico.

12.10. REPOSICION DE CUMBRERAS, CUPERTINAS Y CENEFAS

En todos aquellos casos que las cenefas, cumbreras y/o cupertinas, se encuentren en mal estado
o falten, deberén ser repuestos dichos elementos.

Posteriormente se realizara una prueba hidraulica para verificar su estanqueidad y correcto
funcionamiento. En todos los casos, dichas reposiciones se realizaran con chapa de idénticas
caracteristicas a las existentes.

El contratista deberd tomar todas las precauciones de seguridad segln lo manifestado en
normas generales.

Se utilizara sellador tipo Sikaflex-11 FC Plus o calidad superior, previa limpieza con &cido
muriatico de las partes.

12.11. SELLADO DE CANALETAS Y BAJADAS PLUVIALES (ESTANADO)

Se realizara una prueba hidraulica para verificar los tramos mal sellados y/o perforados.

Luego de detectar los puntos criticos, se procedera al sellado de las canaletas y bajadas que asi
lo requieran, para lo cudl se estafiaran las uniones defectuosas o las perforaciones que pudieran
tener, debieéndose garantizar la hermeticidad hidraulica. Su fijacion que se ejecutara idem a las
existentes debera respetar pendientes y lineamientos de dichas canaletas, como asi también el
plomo de las bajadas pluviales y su armonia arquitectdnica con el resto del edificio.

No se admitiran sellados con siliconas o selladores que no garanticen una durabilidad suficiente
o satisfactoria a juicio de la Inspeccién.

Luego de los trabajos de estafiado se realizara una nueva prueba hidraulica, en presencia de la
Inspeccion para su aprobacion.
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12.12. FUACION Y AJUSTE DE CANALETAS Y BAJADAS PLUVIALES

Los tramos de canaletas y/o de bajadas pluviales que se encuentran flojas por ausencia de
elementos de sujecion o por mala colocacidn de los mismos, deberan ser fijados nuevamente a
sus estructuras de soporte, debiéndose prever todos los elementos necesarios para dicha
sujecion, la que se ejecutara con idénticas caracteristicas a las existentes.

El contratista debera tomar todas las precauciones de seguridad segin lo manifestado en
normas generales.

12.13. RECAMBIO DE CANALETAS Y BAJADAS PLUVIALES

En los lugares en que estén deterioradas, se procedera al recambio de aquellos tramos que asi lo
requieran, para lo cual se ejecutardn canaletas de las mismas caracteristicas que las existentes,
debiéndose prever todos los elementos de sujecion y sellados correspondientes para dejarlas en
condiciones de perfecta estanqueidad.

13. CIELORRASO

13.1. CIELORRASO APLICADO A LA CAL REVOQUE COMUN AL FIELTRO

Sobre la losa se procedera a efectuar un azotado con mortero tipo L, cuidando de cubrir con el
mismo toda la superficie; posteriormente se dara un jaharro con mortero tipo H perfectamente
nivelado.

13.2. CIELORRASO SUSP. REV. COMUN AL FIELTRO S/ METAL DESPLEGADO

Sobre la malla de metal desplegado se procedera a efectuar un azotado con mortero tipo L,
cuidando de cubrir toda la superficie; posteriormente se dara un jaharro con mortero tipo H
nivelado perfectamente.

Sobre el jaharro correspondiente se ejecutara con mortero tipo |, terminandose la superficie al
fieltro con agua de cal.

13.3. CIELORRASO DE PLACAS DE YESO (JUNTA TOMADA)

Se ejecutara en los locales en que indique la Inspeccion, un cielorraso suspendido de placas de
yeso tipo DURLOCK de acuerdo a indicaciones del fabricante. La estructura estara formada por
perfiles metalicos en chapa galvanizada (0,56 mm.) de 35mm x 70mm vinculados entre si
mediante tornillos autoperforantes y tomados a los muros y techo mediante tacos de fijacion y
tornillos tipo “Parker”; el espesor de placas a utilizar sera de 9 mm.

La terminacion se efectuara a junta tomada con cinta y masilla especial en las uniones de placas
y en las improntas dejadas por los tornillos autorroscantes, quedando aptas para el proceso de
acabado y posterior pintado.

13.4. REPARACION CIELORRASO DE PLACAS DE YESO (JUNTA TOMADA)

En aquellos locales en donde el cielorraso haya sufrido algun tipo de deterioro, tanto su
estructura de sostén como las placas que lo conforman, se deberd reparar con idénticas
caracteristicas al cielorraso existente (estructura formada por perfileé metalicos en chapa
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galvanizada vinculados entre si mediante tornillos autoperforantes y tomados al techo mediante
tacos de fijacion y tornillos “parker”, el espesor de placas a utilizar sera de 9 mm, o se respetara
el espesor de placa existente.

La terminacion se efectuard a junta tomada con cinta y masilla especial en las uniones de placas
nuevas y viejas y en las improntas dejadas por los tornillos autorroscantes, quedando aptas para
el proceso de acabado y posterior pintado de toda la superficie (cielorraso existente + nuevo).

13.5. REPOSICION DE PLACAS DE CIELORRASO TIPO DURLOCK (DESMONTABLES)

En aquellos locales en que las placas de cielorraso de yeso tipo Durlock, se encuentren
deterioradas y/o faltantes, se procedera a su remocion y/o reposicion, por placas de similares
caracteristicas a las existentes.

La terminacion se efectuara con idénticas caracteristicas a las actuales, en cuanto a formato,
dimensiones, espesores y se colocaran en la estructura de sostén existente.

13.6. REPARACION DE CIELORRASO DE CHAPA

En los lugares donde la Inspeccion detecte y/o indique, se procedera a la reparacion de tramos
pequeios de cielorraso de chapa que se encuentren afectados por filtracion de agua u otro
vicio.

El material utilizado sera de las mismas caracteristicas que el existente logrando uniformidad en
el acabado final del cielorraso.

Este item se aplicara solo cuando no sea necesario el cambio de una chapa completa y teniendo
en cuenta que sea posible la soldadura del trozo nuevo con la chapa existente.

13.7. CAMBIO DE CIELORRASO DE CHAPA

Cuando la Inspeccion de obra indique, se realizard el cambio completo de una chapa de
cielorraso.

El material utilizado sera de las mismas caracteristicas que el existente logrando uniformidad en
el acabado final del cielorraso.

Luego de realizado el cambio de chapas de cielorraso, se ajustaran las juntas y solapes
dejandolas en perfectas condiciones. El solape minimo sera de 10 cm variando de acuerdo a la
pendiente.

14. AISLACION DE TECHOS

14.1. SELLADO DE LA AISLACION

En la cara interna de paramentos (horizontales y verticales) de chapa, en los perfiles metalicos,
correas y/o canaletas existentes, y en los lugares donde el aislamiento haya sufrido un deterioro
de sus propiedades y caracteristicas fisicas que le imposibilite cumplir su funcion, se aplicard una
capa de espuma rigida de poliuretano de 30 mm de espesor minimo, sin interrupcion de
continuidad. Se aplicara asimismo como sellador en los encuentros (horizontales o verticales) de
la chapa con carpinterias o muros, con la barrera de vapor correspondiente.
La espuma rigida de poliuretano debera cumplir con las siguientes caracteristica § ffisicas:

Municipaildad de Goi
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- Densidades aplicadas: 40 a 60 kg/m3 (ISO R-845)

- Contenido de celdas cerradas: minimo 95% (ASTM-D2856)

- Resistencia a la compresion en la direccion de crecimiento de la espuma: 2,5 a 5,5 kg/cm2 (ISO
R-844)

- Conductividad térmica a 23 2C: 0,019/0,020 — watt/m 2C (ASMT C-177)

- Absorcion de agua: maxima 2 % (Vol. %) (1SO DIS 28796)

- Estabilidad dimensional: maxima 1% (UNI CT 242/74) - 20 C

- Comportamiento ante la presencia de fuego: que cumpla Standard (ASTM 1692)

Municipalidad
de Cérdoba

14.2. REPOSICION DE LANA DE VIDRIO EN CUBIERTAS

En los sectores indicados por la inspeccion, se procedera a desmontar la cubierta de chapa,
retirando el material aislante dafiado, procurando una limpieza del sector interviniente de forma
adecuada. Luego sobre las correas se colocara una aislacidn térmica de lana de vidrio, de 50 mm.
de espesor, o de un espesor mayor cuando asi fuera especificado por la inspeccién, con barrera
de vapor que podra ser de aluminio, papel “kraft” o polipropileno blanco, segiin sea igualmente
especificado, la que deberd quedar perfectamente solapada y unida con cinta autoadhesiva de
2" de ancho, con el fin de asegurar la continuidad de la barrera.

Esta aislacion térmica debera cubrir o proteger a todas las babetas, canaletas y limahoyas que se
encuentren sobre locales cerrados, para impedir condensaciones en dias frios.

Para apoyo de esta aislacion podra utilizarse:

a) Zunchos

Cuando lleve barrera de vapor con foil de aluminio y para evitar el par galvanico, se emplearan
zunchos plasticos de 12 mm de ancho minimo, (zunchos de cinta pldstica para embalajes),
dispuestos perpendicularmente a las correas y a distancias no superiores a los 30 centimetros.
Estas cintas se sujetaran a las correas extremas por medio de tornillos auto-perforantes de
cabeza chata, de 20 mm de largo, efectuando previamente un doble plegado en los extremos de
la cinta para reforzar su sujecion.

15. EQUIPAMIENTO

15.1. REPARACION DE EQUIPAMIENTOS METALICOS

En los sectores indicados por la Inspeccién, se procedera a la reparacion de equipamientos
metalicos como, armarios, mesas, etc., los cuales por su uso se encuentran deteriorados v
necesitaran reposicion de partes de chapas, que deberd ser idem a la existente, dejando la
superficie en perfectas condiciones para luego pintarlos segtn el item de esmalte sintético sobre
carpinterias metalicas y herreria. Se debera recibir la aprobacion de la inspeccjon.
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15.2. REPARACION DE MUEBLES MDF ENCHAPADOS EN MELAMINA

Todos los trabajos de reparacion de mobiliario se realizaran en un todo de acuerdo a las
indicaciones de la Inspeccién técnica, debiendo utilizarse en todos los casos materiales de
primera calidad.

En los mobiliarios indicados por la Inspeccion, se procedera a la reposicién de elementos para
lograr su buen funcionamiento, los elementos utilizados para dicha reparacion seran idem al
existente y se debera recibir la aprobacion de la inspeccion.

15.3. HERRAJES PARA EQUIPAMIENTOS

Se repondran los herrajes rotos, faltantes, deteriorados impidiendo el buen uso del
equipamiento, por nuevos con idénticas caracteristicas a los existentes.

Se debera recibir la aprobacion de la Inspeccion de todos lo trabajos.

16. PINTURA

16.1. PINTURA LATEX INTERIOR

A realizar preparado de superficie a pintar quitando restos flojos con reparaciéon de revoque
grueso y fino, aplicacion de enduido plastico para detalles y pequefios defectos, lijado profundo
de toda la superficie a pintar, aplicacion de fijador y dos manos de pintura latex interior con
agregado de entonador universal segin el caso. Para el caso de reparaciones se pintara los
pafos completos de la mamposteria en cuestion.

16.2. PINTURA LATEX EXTERIOR

A realizar preparado de superficie a pintar quitando restos flojos con reparacién de revoque
grueso y fino, lijado profundo de toda la superficie a pintar, aplicacién de fijador y dos manos de
pintura latex exterior con agregado de entonador universal segin el caso. Para el caso de
reparaciones se pintara los pafios completos de la mamposteria en cuestion.

16.3. PINTURA AL LATEX EN CIELORRASOS

Todos los locales indicados por la inspeccidn se pintaran con latex para interior, respondiendo a
las indicaciones sobre color, que para cada caso particular determine la inspeccion. Todos los
materiales a emplearse seran de primera calidad y responderan a las caracteristicas de fabrica.
Todas las superficies que deban pintarse se prepararan corrigiendo los defectos, manchas o
asperezas que pudieran tener. Dentro de lo posible, debe terminarse una mano de toda la obra,
antes de aplicar las siguientes. Sera condicion indispensable para la aceptacion de los trabajos,
que éstos tengan un acabado perfecto, no admitiéndose sefiales de pinceladas, pelos pegados,
etc. Primeramente, se dara una mano de fijador tipo "Alba" o superior calidad hasta cubrir
perfectamente la superficie a pintar y posteriormente se aplicaran las manos necesarias, hasta
lograr un acabado perfecto de pintura de latex tipo "Alba Latex Cielorrasos" o similar calidad.

16.4.ESMALTE SINTETICO SOBRE CARPINTERIA METAI._I_CA ¥ HERRERIA
Todas las estructuras y piezas que constituye la carpinteria metdlica seran pintadas en taller
previo una perfecta limpieza y desengrase de su superficie con aguarras mim\e al, con una mano
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de pintura estabilizadora de oxido tipo "Corroles" o superior calidad las partes vistas y las
ocultas con dos manos, o bien con epoxi bituminoso.

En obra se aplicara a las partes vistas una segunda mano de pintura estabilizadora de odxidos,
posteriormente se aplicara un enduido con masilla a la piroxilina, corrigiendo las imperfecciones
propias del material, soldaduras de armado y dobleces.

Posteriormente previo un adecuado lijado de la superficie, se aplicara dos manos de esmalte
sintético de primera calidad brillante para exteriores e interiores o semimate para interiores,
segun se especifiquen en los planos de carpinteria.

16.5. PINTURA ESMALTE SINTETICO EN MUROS

Los paramentos nuevos o superficie de revoque comun a la cal terminando al fieltro, que deban
ser cubiertos con esmalte sintético, seran previamente lavados con una solucién de acido
clorhidrico y agua 1:10 y después se enjuagaran con agua limpia en forma abundante.

Donde se constate o sospeche la presencia de hongos, sera lavada con una solucion compuesta
de una parte de fungicida tipo “Alba” o superior calidad y diez partes de agua. Una vez que han
secado bien los paramentos, estan en condiciones de recibir la pintura.

Primeramente, se dara una mano de imprimacion tipo “Alba” o superior calidad vy

posteriormente se aplicaran dos manos de pintura esmalte sintético, de primera calidad y marca
reconocida

El color serd determinado por el Inspector de la obra

16.6. BARNIZ SOBRE CARPINTERIA DE MADERA

Se limpiara la superficie con cepillo de cerda dura, de forma de asegurar una buena adherencia y
un perfecto acabado, eliminando las posibles manchas grasosas con aguarras, lijando luego en
seco con lija de grano fino.

Posteriormente se aplicara a pincel un tapaporos para madera diluido en aguarras y en la
direccion de la beta. Después de cinco minutos debe frotarse con un trapo en sentido
perpendicular a la beta para eliminar el exceso. Luego de veinticuatro horas se dara una mano
de barnizeta (2 volumenes de barniz y 1 de aguarrds mineral). Una vez seca esta mano se
aplicara a pincel o soplete una mano de barniz sintético diluido y posteriormente a las doce
horas la ultima mano de barniz sintético a soplete.

Debera emplearse barniz de primera calidad y marca reconocida, el que sera autorizado por la
Inspeccion previo a su colocacion.

La decision del acabado mate o brillante quedara a cargo del inspector de obra.

16.7. PINTURA HIDRORREPELENTE SOBRE LADRILLO A LA VISTA

Los muros a tratar se cepillaran y limpiaran con el objetivo de liberarlos de particulas sueltas,
polvo y suciedad.

Se aplicara un producto hidrorrepelente formulado en base a resinas sintéticas, tipo “Ladrillos

antihumedad de Venier” o calidad superior. /7".\1*3\
Se debera aplicar 3 manos del producto, respetando Ias rndlcamo)\:es del f itante y con 24 hs.
entre mano {2 U A\
e mano y mano. j b= %\\
rE A ll'
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16.8. PINTURA EPOXI PARA CUBIERTA METALICA AL EXTERIOR

En las cubiertas metalicas exteriores existentes se debera retirar todo vestigio de pintura suelta,
procediendo para ello a la limpieza de la superficie con un cepillo de cerda dura eliminando
también manchas de grasa con thinner, lijando luego en seco con lija de grano fino.
Posteriormente se aplicaran las manos necesarias de pintura epoxi de 2 componentes de
primera calidad de color similar a las chapas existentes con rodillo o pincel dejando secar no
menos de 24 hs entre manos.

17. CARPINTERIAS

17.1. CARPINTERIA METALICAS

Normas generales

La Empresa Contratista debera tener en cuenta en sus calculos todos detalles que no aparezca ¢
no se especifique en pliego y sea necesario para la perfecta terminacion de los trabajos.

El contratista deberd presentar para aprobacion de la Inspeccién, con suficiente anticipacion,
muestras de hierros, perfiles, herrajes y accesorios de la estructura a ejecutar, los cuales seran
de la mejor calidad y segun catalogo de herrajes adjunto.

El Contratista podra sugerir variantes, presentando al efecto planos de detalles y lista de perfiles
por su nomenclatura general, dimensiones y pesos por metro lineal.

Las superficies y las uniones se terminaran bien alisadas y suaves al tacto. Las partes méviles se
colocaran de manera que giren o se muevan sin tropiezos, con el juego minimo necesario. Las
grapas que se empleen seran de primera calidad sin oxidaciones ni defectos de ninguna clase.
Los contravidrios seran de perfiles de aluminio o de manera bien estacionada, segun indique y
asegurados con tornillos de bronce salvo indicacion en contrario se colocaran del lado interior.
Todos los marcos se llevaran a obra con un hierro angulo de 12*12*3 mm. atornillados en su
parte inferior para conservar el ancho y escuadra, que se retirara después de colocado el marco
y los agujeros se taparan con tornillos cortados. Cada marco se enviard a obra con una chapa del
tipo Nro. y piso con los caracteres estampados.

En la colocacion de la carpinteria metalica no se admitird, en ningun caso, falsos plomos, falta de
alineacion entre las jambas ni desniveles.

Previamente a su envio a obra el Contratista solicitara la inspeccién el taller de toda la
carpinteria, libre de pintura. En taller se dara una mano de pintura estabilizadora de 6xido tipo
"Corroles’ o superior calidad, sin mezcla de materiales colorantes formando una capa protectora
homogénea, pudiendo la Inspeccidn exigir un lavado y repintado si el material antiéxido no fuera
de primera calidad. Las partes que quedan ocultas llevaran dos manos. Antes de aplicar el
antioxido se quitard todo vestigio de oxigenacion y se desengrasara con aguarras mineral u otro
disolvente.

Todos estos trabajos se hardn con maxima precision y prolijidad, antes de comenzar la
colocacion de la carpinteria metalica, la Empresa Contratista recabara de la Inspeccion la
fas y- e necesario. El
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17.1.1. REPARACION DE CARPINTERIA METALICA

En los lugares indicados por la Inspeccién, que por su estado permita su reacondicionamiento, se
procedera a la reparacion de la carpinteria, manteniendo las, reponiendo el sector dafiado con
materiales de idénticas caracteristicas a las existentes, con sus herrajes, accesorios y dispositivos
completos y de la mejor calidad.

El Contratista debera ejecutar los trabajos de forma que resulten completos y adecuados a su fin
con todos los elementos necesarios al efecto.

17.1.2. REPOSICION DE CARPINTERIA METALICA

En los lugares indicados por la Inspeccion, y que por su grado de deterioro no sea posible su
arreglo, se procedera al recambio de la carpinteria, siendo la misma de idénticas caracteristicas
a la que reemplaza, con sus herrajes, accesorios y dispositivos completos y de la mejor calidad.

El Contratista debera ejecutar los trabajos de forma que resulten completos y adecuados a su fin
con todos los elementos necesarios al efecto.

17.1.3. REPARACION MARCO CHAPA N2 18

En los lugares indicados por la Inspeccion, que por su estado permita su reacondicionamiento, se
procedera a la reparacion del marco de la carpinteria, manteniendo las idénticas caracteristicas
a las existentes. Las reparaciones se ejecutaran en un todo de acuerdo a las especificaciones
expresado por la Inspeccion de Obra. Los hierros o chapas dobladas estaran en perfecto estado,
las uniones se soldaran en forma compacta y prolija ya sea por soldadura autégena o eléctrica.
Todos los marcos se fijaran a los muros por medio de grapas metalicas por 5 mm. de espesor,
distanciadas entre si 70 cm. como maximo amuradas con morteros 1:3 (cemento, arena).

Los trabajos seran realizados prolijamente conservando el paralelismo, las escuadras e
inclinaciones de todas sus partes, luego del soldado seran totalmente amoladas a fin de retirar la
escoria y toda protuberancia de soldadura.

Estas tareas deberan ser completadas con lo previsto en el item “pintura sintética sobre
carpinteria metalica y herreria”.

17.1.4. PORTON CON MALLA ELECTROSOLDADA
Se proveera y colocara en obra portones de chapa, segun lo solicitados por la inspeccién, con sus
correspondientes herrajes, accesorios y dispositivos completos, todo de primera calidad.

La estructura de los mismos sera un bastidor de tubo metalico de 5x5 (el cual se debera verificar
por la contratista). El material a utilizar en las hojas sera malla electrosoldada, 4 x 4 cm.

La fijacion de los mismos se obtendra con grapa de anclaje de 5 mm. con mortero 1:3 (cemento,
arena fina). Todo espacio entre chapa y muro se rellenara con mortero 1:3 (cemento, arena
fina).

El Contratista debera ejecutar los trabajos de forma que resulten completos y adecuados a su
fin, alin no se mencionen en este item todos los elemen
Las medidas seran segun el vacio existente para .
inspeccion. Las dimensiones y forma de abrir de | Y
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obra, por su cuenta y riesgo, previo a su fabricacién siendo asi responsable unico de estas
mediciones.

La ubicacion de las aberturas serd especificada por la inspeccion.

Toda la estructura de las hojas y marco seran debidamente limpiadas y pintadas con dos manos
de antioxido al cromato de zinc, posteriormente dos manos de esmalte sintético color grafito.

En todos los casos se respetara las indicaciones del item 13 “normas generales de carpinterias”.

17.2. CARPINTERIAS DE MADERA

17.2.1. PROVISION DE PUERTAS PLACA

El Contratista proveera las placas (hojas) necesarias, segtn indicacion de la Inspeccién, debiendo
ser de buena calidad y terminacién, obteniendo la aprobacion de esta para su colocacion. La
empresa no colocard ninguna puerta que no haya sido aprobada.

En los lugares indicados y que por su grado de deterioro no sea posible su arreglo, se proceders
al recambio de las mismas.

El Contratista debera ejecutar los trabajos de forma que resulten completos y adecuados a su fin
con todos los elementos necesarios al efecto.

17.2.2. PROVISION DE PUERTAS TABLERO

Sobre los largueros, travesafio y zécalos se aplicaran dos molduras que dejen un canal central
con el espacio suficiente para alojar el o los tableros, los cuales se ejecutaran con un espesor de
22 milimetro y con un replan perimetral de 40 a 50 mm. de ancho en ambas caras del tablero. Se
tendra especial cuidado de ubicar los travesafios de tal modo que no coincidan con la cerradura
para no debilitar el ensamble. Los largueros, travesafios y zdcalos, seran de 2'de espesor como
minimo para puertas de intercomunicacion y 1 %' para puertas de placard. La altura de los
zocalos nunca sera menor de 15 cm. Las ensambladuras a usar seran a caja vy espiga,
reforzandolas, como minimo con dos clavijas de maderas encoladas colocadas en forma
perpendicular a la lengiieta. Las uniones de contravidrios y contramarcos seran ingletadas. El
vierte agua sera unido al travesafio inferior de la hoja con clavos sin cabeza y en colado. Los
herrajes en un todo de acuerdo a su forma de abrir. Los marcos y las hojas llevaran de obra
listones oblicuos clavados para mantener los angulos rectos uniendo las jambas al cabezal. El
travesafo inferior tendra canaleta de desagiie.

17.2.3. REPARACION DE PUERTAS TABLERO

Las puertas tablero seran reparadas en taller, reemplazando los tableros dafiados o los
largueros, travesafios y demas partes afectadas.

Las puertas deberan quedar perfectamente alineadas aplomadas y no deberan presentar
diferencias con las partes existentes, a lo que la Inspeccidn rechazara de inmediato.

17.2.4. REPARACION DE MARCOS DE MADERA :
El contratista reparara los marcos de madera dafiados, reemplazando las partes|afectadas por
tramos de la misma madera que el original; para lo cual en caso de ser necesarl se extraera el
marco mencionado realizando la reparacion en taller.
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Esta tarea debera ser realizada con cuidado de no dafiar las partes sanas del marco, evitando ser
golpeado y solo descalzando las grampas de sujecion.

La reparacion se realizara con esmero, conservando la lineay eligiendo las vetas (en caso de ser
vistas) las uniones se materializaran por medio de tarugos de madera (@ manera de caja y
espiga) encolados.

En caso de que el deterioro sea generalizado en alguna de las partes, se remplazara la pierna o el
travesafo completo.

17.2.5. POSTIGONES DE MADERA

El tipo de postigon a colocarse como asi mismo en numero de hojas, herrajes, sera indicados por
la Inspeccion de obra.

El ajuste y cierre de los postigones deberan ser perfectos debiendo ademas su construccion
ajustarse a las condiciones generales de ejecucion de los trabajos de carpinteria.

No existiendo especificacion en contrario, la madera a emplear sera de cedro perfectamente
estacionado, libre de nudos y defectos.

La terminacion que recibiran los mismos sera indicada por la Inspeccion de la Obra. ¥ certificada
por los items correspondientes.

17.2.6. REPARACION POSTIGONES DE MADERA

En los lugares indicados por la Inspeccion, se procedera a la reparacion de los postigones de
madera, logrando con esta mantener idénticas caracteristicas a las existentes, con sus herrajes,
accesorios y dispositivos completos y de la mejor calidad.

El Contratista debera ejecutar los trabajos de forma que resulten completos y adecuados a su fin
con todos los elementos necesarios al efecto.

17.3. CARPINTERIA MIXTA CHAPA Y MADERA

En los sectores indicados por la Inspeccién, se colocaran carpinterias mixtas conformadas por
marcos de chapa doblada y hojas de madera maciza.

Los marcos de chapa se realizaran con chapa N2 18 tanto para marcos tipo cajon como para los
simples, debiendo en todos los casos presentar buenos dobleces, soldaduras firmes tanto en
esquineros como en las grapas de fijacion. No se aceptardn marcos golpeados o deformados.
Todos los marcos deberan venir de fabrica con no menos de 2 manos de antioxido, completando
su terminacion con los items correspondientes de pintura.

En lo concerniente a la hoja de madera sera idem al item de Provision de puertas placas.

17.4. REPOSICION DE HERRAJES, CERRADURAS, PICAPORTES, ETC.

En aquellas carpinterias que sus accesorios estén rotos, faltantes o no funcionen
adecuadamente, se reemplazaran los mismos por nuevos de mejor calidad que los remplazados.
En el caso de cerraduras, se emplearan marca ACYTRA, hnea Acytra, doble paleta, frente y caja
niquelada, caja de 65 mm como minimo. :
Los picaportes a colocar seran marca LUPUM, mode]o Sanatorlo L|V|ano mé erial bronce,
terminacion platil.

- DM"T!I}‘ NENICE YA
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Las pomelas a utilizar seran marca LUPUM, linea Standard, modelo pomela doble, terminacion
platil.

Con respecto a accesorios como brazos de empuje de ventana y sus accesorios, tiradores,
manijas, tiradores de muebles, rosetas, etc., se usaran marca LUPUM, modelo Standard,
terminacion platil.

Estos trabajos deberdn resultar completos y adecuados a su fin con todos los elementos
necesarios al este efecto.

Todas las puertas de bafios se colocaran trabas con indicador Libre/Ocupado, marca CURRAO,
terminacion platil.

17.5. CARPINTERIA DE ALUMINIO

NORMAS GENERALES

Cuando se especifica que una carpinteria es de aluminio, se entiende que siempre es aluminio
aliado con otros metales en los porcentajes limites fijado por las normas en rigor a saber
PROYECTO UNO DE NORMA IRAM

Los perfiles seran extruidos por los métodos modernos conocidos, con un terminado perfecto,
recto, sin poros ni raspadura y deberan ser de procedencia de un sé6lo proveedor (elaborador o
fabricante)

ALEACIONES

Para los perfiles extruidos:

Se empleara la aleacion tipo AL-MG -SI, segtn designacion IRAM Nro. 1605, correspondiente a
las aleaciones RA-50S de ALCAN, AGS de CAMEA y AA 60 64 de KAISER, con tratamiento térmico
de temple T 5 y con una composicion quimica de acuerdo con lo estipulado en la norma mas
arriba mencionada.

En los casos de emplearse perfiles estructurales se empleara la aleacion segun designacion IRAM
Nro 1604, correspondiente a las aleaciones RA - B51S de ALCAN y AA6351 de KAISER porcentajes
de sus componentes AL-SI-MG y al agrado de MN como asi también aun tratamiento térmico
mas completo (T6) ofrece mejores caracteristicas mecanicas.

Los perfiles extruidos tendréan los siguientes espesores de paredes minimos:

Estructurales: Se determinaran en funcion de sus disefios y de los esfuerzos a los cuales seran
sometidos.

Tabulares: 2 mm.

Marcos: 2mm.

Contravidrios: 1,5 mm.

Para tornillos y remaches: se emplearan aleaciones del tipo AL-SI-MG-MN designacion IRAM
Nro. 1607, de temple T6, teniendo cuidado de no emplear aleaciones con cobres (duraluminio),
los cuales provocan pares electroliticos no convenientes.

Uniones: sera del tipo mecanico ingletados y ensamblados.cen angulos y cantoneras de
aluminios debidamente fijados mediante tornillos de alu / I"'-'i!’c:i_e‘r(:}‘‘Q bronce, estos ultimos
protegidos por bafios de cromo, cadmio o niquel, o bien galv -rﬁ;dos.\'_{ii)\‘

Todas las juntas, principalmente aquellas que den a exte

{é}esse-t%tur??g- mediante selladores

RY i -1 -

convenientemente granitados, a los efectos de impedir d{pa‘sajg de los agente a’E osféricos.
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Nota: En el caso de emplearse tratamiento posterior de las superficies de aluminio por

inmersion en bafos electroliticos de acido sulfurico (anodizado), no se admitiran soldaduras.

Fijacion: Todas las grapas de fijacion seran de acero cadmiado. Se preveran juntas elasticas e

impermeables del tipo “Secomatc” o equivalentes en todas las superficies en contacto con

paramentos, antepechos y/o dinteles. Dichas superficies deberan también recubrirse con

pinturas bituminosas u otras similares a fin de evitar la formacidn de pares electroliticos.

Los marcos de aluminios seran fijados a los premarcos por tornillos o bien a presion.

Nota: El empleo del premarco es recomendable porque asi la carpinteria no sufrira dafos tales

como: raspaduras, manchas de cementos (cal), etc., durante el montaje, ya que esta carpinteria

se colocara una vez terminada la obra.

Acabado: Todos los perfiles recibirdn una oxidacion anddica por acido sulfarico (anodizado

electrolitico) color natural, semimate o especificacién de planilla; previamente al anodizado y

ante del armado final, se efectuara un pulido mecénico en todas las superficies a la vista,

evitando que aparezcan tonalidades diversas, como también asi imperfecciones y manchas en

sus superficies.

Bajo ningun concepto se aceptaran perfiles sin sellado final por inmersion en bafios de agua

caliente.

Espesores minimos de capa anddica.

Para interiores: de 10 a 15 micrdnes.

Para exteriores donde es posible una limpieza regular de 15 a 20 micrones.

Para exteriores donde la limpieza es dificil: 20 a 25 micrones.

Para exteriores en zonas de industria nocivas: 25 micrones.

Colocacion de vidrios, cristales y/o vitreas: se colocaran burletes de P.V.C. Neopreno o butilo,

que se adaptan perfectamente a los espacios disefiados especialmente a este efecto y que

permiten obtener cierres herméticos y mullidos entre los perfiles y los vidrios.

Las uniones y los dngulos de los mismos deberan ser vulcanizados.

Herrajes: Seran de aluminio, acero inoxidables o bronce (cromado, niquelado o platil) no

admitiéndose bajo ninglin concepto utilizar estos dltimos sin tratar. Los rodamientos seran de

“nylon” a municion, y los contactos entre perfiles deberan efectuarse interviniendo cepillos de

cerdas de nylon o laca siliconada para obtener asi cierres herméticos proteccion y embalajes: Las

aberturas se protegeran adecuadamente no solo para evitar su deteriore durante el transporte,

sino también su puesta en obras, debiendo evitar que sus superficies sean salpicadas con cal o

cemento.

Podran utilizare cintas adhesivas con un P.E. adecuado para que no ataque la aleacion

materiales aislantes, lacas, plasticos en general y |a carpinteria debera ser colocada en obra una

vez realizado en el revoque fino en los paramentos.

Calidad de los materiales: Seran de primera calidad con las caracteristicas que para cada caso se

especifique. Para las tolerancias de calidad, asi como cualquier norma sobre pruebas o ensayos

de los mismos que fueran necesario realizar, como ser prueba de estanqueidad al agua al viento

etc; deberdn efectuarse en torres de pruebas donde se los someterad a distintas presiones y

caudales de agua segun el caso. ¥ i

Se tomara como coeficiente de dilatacién lineal 23%10 -6 m_m_."._p_or 02 Cpor 50 %C.
LR = ' / \
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Control de calidad: La Direccion de Obra, cuando lo estime conveniente, hara Inspecciones de
taller, sin previo aviso para constatar la calidad de la mano de obra empleada y si los trabajos se
ejecutan de acuerdo con lo contratado. En caso de duda sobre la calidad de ejecucion de partes
no visibles, hara hacer las pruebas o ensayos que sean necesarios. Se dara especial importancia
al proceso de oxidacion anddica controlando todas las fases del mismo y se medira, sin
deteriorar la superficie, el espesor de la capa.

Antes de enviar a obras los elementos terminados se solicitara anticipadamente la Inspeccion de
estos en taller.

Control de obra: Cualquier deficiencia de ejecuciéon constatada en obra de un elemento
determinado sera motivo de su devolucion a taller para su correccién, aunque ese elemento
hubiera sido previamente aceptado en talles. En la obra se controlara nuevamente la calidad v
espesor de la oxidacion anddica en los elementos que se vayan recibiendo, corriendo por cuenta
del adjudicatario el retiro de aquellos que no estuvieran en condiciones

El contratista proveera y colocara en la obra todas las estructuras que constituyan la carpinteria
de madera, la que se regird y ejecutara de acuerdo a las especificaciones que se expresen a
continuacion y responderan en conformacién a lo indicado en planos generales y de detalles
correspondiente.

El Contratista se obliga a presentar antes de presentar cualquier trabajo o estructura que no se
hubiera aclarado de antemano, los planos de detalles y funcionamiento a tamafio natural que
sean necesarios para su debida interpretacién y construccion.

Todas aquellas obras de carpinteria que se determina graficamente y las especificaciones con
tenidas en los planos y de las cuales no se realizan planos de detalles, se resolveran por analogia
en la calidad de la construccion y terminacion, con aquellas que sirven de empleo o prototipo t
que se encuentran perfectamente detalladas en la documentacion.

El Contratista debera ejecutar los trabajos de forma que resulten completos y adecuados a su
fin, la concordancia con los conceptos generales trazados en los planos atin cuando en ellos y en
las especificaciones no se mencionan todos los elementos necesarios al efecto.

Todos los materiales herrajes, accesorios y dispositivos que se proveen en los planos y
especificaciones, seran exactamente los previstos y las posibles variaciones o cambios se
someteran a juicio de la Inspeccion y/o proyectista de la obra que podra o no aceptarlas. Las
medidas expresadas en los planos indican con aproximacion las dimensiones definitivas y el
Contratista las acepta sujetas a pequefias variaciones.

Las medidas seran definitivas sélo cuando el Contratista las haya verificado en obra, por su
cuenta y riesgo, siendo asi responsable Unico de estas mediciones.

La ubicacion de las aberturas y estructuras se encuentra fijada en los planos generales de
plantas, como asi también el sentido de abrir de las hojas de puertas, las que se verifican antes
de su ejecucion.

Estan incluidos dentro de los precios unitarios estipulados para cada elemento, el costo de todas
las partes complementarias.

El Contratista debera presentar para su aprobacion-y; antes de comenzar los trabajos, las
muestras de los distintos tipos de madera aglorr)ér_"a'da, prensada, etc., y todos lps elementos
que componen las aberturas y estructuras ya sea_ri-"fjijas 0 moviles y especialmen j

1
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Se presentaran sobre tableros de tamafo adecuado y serviran para compararlas con los
materiales que se emplean en el taller durante la ejecucion de los trabajos.

No habiendo especificacién en contrario los tipos de madera a utilizar seran los siguientes:
Marcos: quina o palo blanco cuando deban ser pintados, cedro cuando el acabado sea barnizado
o lustrado.

Puertas tablero: cedro para pintar o lustrar.

Puertas placas: terciados de pino para pintar, terciado de cedro para barnizar o lustrar.
Ventanas: cedro para pintar o lustrar.

Postigones: Cedro para pintar o lustrar. Las chapas terciadas serdn de 4 a 6 mm. de espesor,
elegidas de primera calidad, completamente planas y sin alabeos encoladas en frio.

Los herrajes seran de la mejor calidad y de metal indicado en los planos respectivos y se fijaran
en las estructuras con tornillos de igual terminacién o metal que los herrajes.

El encastre de los mismos se ejecutara con perfeccion, no debiendo existir afiadidos de ninguna
clase.

Las colas a utilizar seran sintéticas, de aplicacién en frio y de la mejor calidad obtenible con
aceptacion de la Direccion de Obras.

17.6. SELLADO DE CARPINTERIAS AL EXTERIOR

En las carpinterias que dan al exterior y en la union de éstas con los vidrios que presenten
filtraciones, se ejecutard, previo visto bueno de la inspeccion, un sellado de las mismas con
sellador a base de silicona neutra tipo Vixil o similar.

17.7. REPARACION TAPARROLLOS

En los lugares indicados por la Inspeccion, se procedera a la reparacién de los taparrollos de
madera, logrando con la reparacion mantener idénticas caracteristicas a las originales.

El Contratista debera ejecutar los trabajos de forma que resulten completos y adecuados a su fin
con todos los elementos necesarios al efecto.

18. VIDRIOS

Normas Generales

Seran de la clase y del tipo que en cada caso se especifiquen en los planos y planillas.

Seran de fabricaciéon esmerada, perfectamente planos, sin alabeos, manchas, picaduras,
burbujas u otros defectos; estaran bien cortados, tendran aristas vivas y seran de espesor
regular.

La Inspeccion tendra derecho a rechazar y hacer retirar los vidrios que no cumplan con estos
requisitos.

En cuanto a diametros, defectos, fallas, métodos de ensayo, cumplirdn normas |IRAM
10001,12540y 12541. —

Los vidrios y cristales, etc., que deban colocarse re ‘_Taé[tzﬁi?'it‘\a}Ias caracteristicas establecidas,
considerando que los espesores estipulados so?;l‘gs"mi_nirﬁ‘bé%‘;\ ue deberan|adoptarse salvo
indicacién en contrario. : Ol :

Hq. DANIYLA DENISE LEDESHA
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La silicona a utilizar sera de primera calidad y marca reconocida.

El recorte de los vidrios serd hecho de modo que sus lados tengan de 2 a 3 mm; menos que el
armazon que deba recibirlos, el espacio restante se llenarad totalmente con siliconas. La
colocacion se realizarad asentando sobre separadores para no desplazar la silicona, retirandolos
luego del fragilie minimo, no permitiéndose en ningtin caso que el vidrio toque con su estructura
el marco que la contiene ni a trabes de otro elemento rigido.

Se empleara silicona en su justa cantidad, de forma tal que el contravidrio, quede colocado en
forma correcta, con respecto a la estructura respectiva.

No se permitira la colocacion de vidrio alguno, antes de que las estructuras, tanto metalicas,
como de madera, hayan recibido la primera mano de pintura.

En los casos que corresponda a cada particularidad se exigira lo estipulado en las normas IRAM
que a continuacion se detallan:

IRAM-NM 293: Terminologia de vidrios planos y de los componentes accesorios a su aplicacion.
IRAM-NM 297: Vidrio Impreso.

IRAM 12543: Vidrios planos de seguridad. Método para la determinacion de los apartamientos
con respecto a una superficie plana.

IRAM 12551: Espejos para uso en la construccién.

IRAM 12556: Vidrios planos de seguridad para la construccion.

IRAM 12559: Vidrios planos de seguridad para la construccion. Método de determinacién de la .
resistencia al impacto.

IRAM 12565: Vidrios planos para la construccién para uso en posicion vertical. Calculo del
espesor conveniente de vidrios verticales sustentados en sus cuatro bordes.

IRAM 12572: Vidrios de seguridad planos, templados, para la construcciéon. Método de ensayo
de fragmentacion.

IRAM 12573: Vidrios de seguridad planos, laminados, para la construccién. Método para la
determinacion de la resistencia a la temperatura y a la humedad.

IRAM 12574: Vidrio flotado.

IRAM 12577: Doble vidriado hermético. Ensayo de condensacion.

IRAM 12580: Doble vidriado hermético. Ensayo de estanqueidad.

IRAM 12595: Vidrio plano de seguridad para la construccién. Practica recomendada de
seguridad para areas vidriadas susceptibles de impacto humano.

IRAM 12596: Vidrios para la construccidn. Practica recomendada para el empleo de los vidrios
de seguridad en la construccidn.

IRAM 12597: Doble vidriado hermético. Buenas practicas de manufactura. Recomendaciones
generales.

18.1. VIDRIO FLOAT TRANSPARENTE 6 mm.
En los lugares indicados por la inspeccién se repondran los vidrios faltantes o rotos. Seran de
espesor 6 mm, siendo del mismo tipo y color que los existentes. En todos los casos se verificara

los espesores de los vidrios para las funciones que gelsEh
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18.2. VIDRIO ARMADO

En los lugares indicados por la Inspeccion, se colocaran vidrios armados, los que seran
trasltcidos incoloros y poseeran en su interior una malla metalica de acero de 12 x 12 mm., la
que actia como soporte temporario del vidrio en caso de rotura.

Los bordes deben tener un corte neto, perfectamente arenado.

Solo se aceptaran laminas de vidrio de por lo menos 6mm. de espesor.

Debera ajustarse a lo especificado en item 19.0 “VIDRIOS - NORMAS GRALES”.

18.3 CRISTALTEMPLADO 10 mm. INCOLORO

Seran vidrios térmicamente procesados, incrementando entre 4 y 5 beses la resistencia
mecanica del mismo.

El vidrio termo endurecido o templado es manufacturado a medida, por esa razon el contratista
tomara todas las medidas y recaudos necesarios a tal efecto, no pudiendo reclamar diferencias
de medida ni plazo adicional.

Donde lo indique la inspeccion se colocaran vidrios de 10mm. de espesor translucidos y termo
endurecidos del tipo “ STIPOLITE” o mejor calidad.

En todos los casos se verificara los espesores de los vidrios para las funciones que deben cumplir
segun norma IRAM 12565 vy aplicado en areas donde el vidrio es susceptible de impacto
humano, deberan tenerse en cuenta los criterios de practica recomendados por Norma IRAM
12595.

Debera ajustarse a lo especificado en item 19.0 “VIDRIOS - NORMAS GRALES”

18.4 VIDRIO LAMINADO 3 + 3 mm.

El vidrio laminado 3+3 sera del tipo estandar, con un espesor de PVB de 0,38 mm. Los cristales
seran del tipo Float de buena calidad y marca reconocida.

En todos los casos se verificara los espesores de los vidrios para las funciones que deben cumplir
segun norma IRAM 12565 y aplicado en areas donde el vidrio es susceptible de impacto
humano, deberan tenerse en cuenta los criterios de practica recomendados por Norma IRAM
12595.

Debera ajustarse a lo especificado en item 19.0 “VIDRIOS - NORMAS GRALES”

18.5. POLICARBONATO ALVEOLAR 6 mm

En aquellas aberturas que la Inspeccion considere se reemplazaran los vidrios existentes en buen
o mal estado o se sustituirdn los vidrios faltantes por policarbonato del tipo laminado alveolar de
color blanco, de 6 mm. de espesor.

Irda montado en la carpinteria tomado con tornillos, arandelas y accesorios (perfiles especiales)
necesarios para su correcta colocacion.

El recorte de las placas serd hecho de modo que sus lados tengan de 2 a 3 mm; menos que el
armazon que deba recibirlos. El espacio restante se llenara totalmente con sellador siliconado
transparente especial para policarbonato, de primera marca.

No se permitira la colocacion de placas, antes de que Yas’ estructuras de soporte, tanto metalicas
como de madera, hayan recibido las manos de pmtura que la mspecuon indique.
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18.6. ESPEJO 4 mm.

Los espejos tendran una superficie regular, de tal modo que no produzca ninguna deformacién o
distorsion de la imagen reflejada; con un espesor de 4 mm. como minimo.

Cuando no se indique especificamente lo contrario, los espejos seran colocados de modo tal que
su plano coincida con el plano del revestimiento del local.

Responderan estrictamente a las prescripciones sobre ubicacion, dimensidn, material,
terminacion y forma de ejecucion que para cada caso indiquen la Inspeccion de Obra.

19. HERRERIA

Normas Generales

Se incluyen en este rubro las rejas fijas y de abrir, y los tipos de puertas, ventanas, vallas de
proteccion y rejillas de desagiie realizados con perfiles simple "T" y "L".

Las reparaciones o construcciones nuevas se ejecutaran en un todo de acuerdo a las
especificaciones y detalles consignados en los planos respectivos o lo expresado por la
Inspeccion de Obra. Los hierros estaran en perfecto estado, las uniones se soldaran en forma
compacta y prolija ya sea por soldadura autégena o eléctrica.

Todos los marcos se fijardn a los muros por medio de grapas metalicas por 5 mm. de espesor,
distanciadas entre si 70 cm. como maximo amuradas con morteros 1:3 (cemento, arena).

Los trabajos seran realizados prolijamente conservando el paralelismo, las escuadras e
inclinaciones de todas sus partes, luego del soldado serdn totalmente amoladas a fin de retirar la
escoria y toda protuberancia de soldadura.

Estas tares debera ser completado con el item desarrollado en el punto 12.04

19.1. REPARACION DE SILLAS Y MESAS

En los lugares indicados por la inspeccién se procederd a la reparacién de elementos metalicos
deteriorado o rotos de dichos equipamiento, cambiando las partes y si su caso lo requiere
soldarlo, luego del soldado serdn totalmente amoladas a fin de retirar la escoria y toda
protuberancia de soldadura.

Estas tareas deberan ser completadas con el item desarrollado en el punto 12.04

19.2. REPARACION DE COLUMNAS METALICAS

En los lugares indicados por la inspeccién se procedera a la reparacion de columnas oxidadas o
rotas, para ello se limpiara el elemento metalico sacando todo el éxido o rebarba producida por
la misma, si fuese necesario se apuntalara la cubierta cercana y se cortara el sector dafiado.

Una vez realizado esto, se hard un capuchén de tamafio necesario para soportar su cargay se
reforzara con planchuelas de anclaje sujetadas al piso a través de elementos previamente
anclados.

Esta union se soldara de forma continua a la columna existente, luego del soldado seran

totalmente amoladas a fin de retirar la escoria y toda ncua de soldadura. |
Estas tares debera ser completado con el item desar-( fado en nto 12.04

e
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19.3. REJILLA DE PLANCHUELAS (REMOVIBLES)

Estas rejillas de planchuelas seran utilizadas para cerrar canales de desaglie pluvial.

En los lugares donde lo indiquen la Inspeccion, se proveeran y colocaran rejillas materializadas
con planchuelas de 1” x 3/16”, con separacion de 2 cm. de eje a eje entre ellas. Estas deberan
estar soldadas a un bastidor de la misma planchuela.

Las rejillas deberdan ser realizadas prolijamente conservando el paralelismo y las escuadras de
todas sus partes. Luego del soldado seran totalmente amoladas a fin de retirar la escoria y toda
protuberancia de soldadura.

Estas rejillas deberan quedar contenidas en un marco de perfil angulo de 1 1/4” x 1/8”, amurado
con grampas al pavimento existente. Los pafios de rejas mencionadas seran removibles.

Las mismas seran pintadas en taller, con dos manos de antidxido al cromato de zinc y dos manos
de esmalte sintético de buena calidad y marca reconocida. Luego de colocadas en obra se dara
una ultima mano de terminacion. El color sera determinado por los Inspectores de obra en el
transcurso de la misma.

Sera condicion indispensable para la aceptacion de los trabajos, que éstos tengan un acabado
perfecto, no admitiéndose desprolijidades. Se dara cumplimiento con todo lo exigido en el item
ESMALTE SINTETICO S/ CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA.

19.4. REJAS DE PROTECCION DE ABERTURAS

En aquellas aberturas que la Inspeccion considere necesario, por inexistentes o por mal estado
de las mismas, se colocaran rejas metélicas de proteccién. Las mismas deberan ser de idénticas
caracteristicas a las existentes en el establecimiento.

Deberan ser realizadas prolijamente conservando el paralelismo y las escuadras de todas sus
partes.

Luego del soldado seran totalmente amoladas a fin de retirar la escoria y toda protuberancia de
soldadura.

Las mismas seran pintadas en taller, con dos manos de antiéxido al cromato de zinc y dos manos
de esmalte sintético de buena calidad y marca reconocida. Luego de colocadas en obra se dara
una ultima mano de terminacion. El color sera determinado por los Inspectores de obra en el
transcurso de la misma.

19.5. BARANDA METALICA P/ RAMPAS

Se colocaran a ambos lados de las rampas nuevas o existentes. Los pasamanos seran dobles y
continuos. La forma de fijacién no podra interrumpir el deslizamiento de la mano y su anclaje
sera firme.

La altura del pasamano superior sera de 0.90 m. y la del inferior 0.75 m., medidos a partir del
solado de la rampa hasta el plano superior del pasamanos. La distancia vertical entre ambos
pasamanos sera de 0.15 m. Los pasamanos se extenderan con prolongaciones horizontales de
0.30 m. como minimo al comenzar y finalizar la ramp inalizar los tramos horizontales, se

invadiran las circulaciones.
Estaran separadas de todo paramento vertical po

ligad de Cordoba
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El tubo circular metalico tendrd un diametro minimo de 4 cm y maximo de 5 cm., y un espesor
minimo de 1,10 mm.

Deberan ser realizadas prolijamente conservando el paralelismo de los pasamanos. El anclaje
sera realizado mediante empotramiento de la estructura metadlica en la mamposteria o en plano
horizontal de piso.

Luego del soldado de las piezas, serdn totalmente amoladas a fin de retirar la escoria y toda
protuberancia de soldadura.

Las mismas seran pintadas en taller, con dos manos de antidxido al cromato de zinc y dos manos
de esmalte sintético de buena calidad y marca reconocida. Luego de colocadas en obra se dara
una ultima mano de terminacion. El color sera determinado por los Inspectores de obra en el
transcurso de la misma.

19.6. SOLDADURAS Y REFUERZOS

Aquellos elementos de herreria (rejas, postigos, rejillas, etc.) que la Inspeccion de obra considere
necesarios reparar por presentar elementos desoldados o que necesiten de un refuerzo
metalico, seran reparados mediante soldaduras compactas y prolijas, ya sea por soldadura
autogena o eléctrica.

En caso que hubiese que remplazar algun tramo o elemento se debera realizar con las mismas
caracteristicas a los existentes, manteniendo su modulo, secciones y dimensiones.

Luego del realizar el soldado, las piezas seran totalmente amoladas vy lijadas a fin de retirar la
escoria y toda protuberancia de soldadura. Las mismas recibiran dos manos de antidxido y luego
dos manos de esmalte sintético de buena calidad y marca reconocida que seran aplicadas en el
total de la pieza reparada.

El tratamiento de pintura final se realizara conforme el item “Esmalte sintético sobre carpinteria
metalica y herreria”.

20. INSTALACION SANITARIA

20.1. H2 A2 PARA CAMARA SEPTICA (2,5 X 1,5 X H: 1,5M) tab “e” 10 cm
Se ejecutara utilizando mezcla tipo R y encofrado con madera de primer uso cepillada en ambas
caras que resulten de espesor uniforme, canteadas y machimbradas.

Todos los encofrados se pintaran con dos manos de un desencofrante apropiado, aprobado por
la Inspeccion.

Si fuera necesario ejecutar encofrados dobles, el contratista lo realizard sin cargo. No se
admitiran ataduras con pelos de hierro usandose solamente separadores de perno con
arandelas de goma en un cafo.

La inspeccion exigird que en todos los bordes entrantes y salientes se coloquen piezas enteras
de madera.

Se debera utilizar una sola marca de cemento, para obtenér un color uniforme como asi también
se cuidara la uniformidad de la granulometria de los agregados.

./.';"}
S
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La inspeccion no tolerara la falta de plomo o falsas escuadras ni oquedades producidas por la
imperfeccion en el preparado o colado del Ho. por lo que resulta conveniente el correcto
vibrado del mismo durante el colado de la pieza.

Se debera seguir las especificaciones indicadas en generalidades del Ho. con armadura segtn
detallen en los planos correspondientes.

20.2. TAPAY CONTRATAPA DE CAMARA SEPTICA

Para el caso de reposicion de tapas de camaras sépticas se fabrican a medida en hormigon
armado de 100 mm de espesor con armadura @ 8 c¢/15 y gancho de cierre de 5x5 en los
extremos en toda la malla, dejando un acceso @ 150 mm con su tapa encadenada. Para el caso
de camaras prefabricadas se repondra una idéntica o en su defecto se realizard una base con
marco de 0.80x0.80 alrededor de la boca de la cdmara como minimo, con su respectiva tapa,
debera contemplar trampa para agua y sellado contra el escape de gases.

20.3. TAPA DE POZO ABSORBENTE

Se fabrican a medida en hormigén armado de 100 mm de espesor con armadura @ 8 c/15,
dejando un acceso @ 150 mm con su tapa encadenada para el acceso a su vaciado,
contemplando un sobrepaso de no menos de 0.40 m hacia los costados de la boca del pozo. Se
deberd generar alrededor, con tierra compactada, pendientes suficientes para evacuar el agua
pluvial fuera del area del pozo.

20.4. TAPA DE TANQUE DE AGUA

Para el caso de reposicion de tapas de tanque de agua, se colocard un marco prefabricado de
0.80x0.80 como minimo, en coincidencia con la boca del tanque existente, dicho marco debera
estar sujeto a la losa existente mediante mortero de asiento. La tapa y su gancho de cierre a
emplear seran parte del mismo sistema del marco utilizado.

En casos que la boca de acceso del tanque supere las medidas a las prefabricadas, se realizara
una tapa in situ idem al item tapa de cdmara séptica.

20.5. SELLADO DE CAMARAS
En el caso de camaras de inspeccion o registro que provoquen olor por mal funcionamiento del
mismo, sellara en el caso de tapas ciegas, en camaras se sellara con mortero liviano a la cal.

20.6. PRUEBA HIDRAULICA EN GRUPO SANITARIO
Se realizara prueba de estanqueidad o hidraulica de canalizaciones sanitarias, camaras de
registro o inspeccion cuando sea necesario diagnosticar para posteriormente proceder a
reparar.

En cualquier caso se realizara a cafio lleno durante 24 hs. como minimo, obstruyendo la cafieria
con vejigas con aire ligadas a cadena o alambre para su extracc;on
Este item serd certificado por grupo sanitario afectado.
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20.7. RETIRO Y RECOLOCACION DE ARTEFACTO SANITARIO

Este item incluye la extraccion y posterior colocaciéon de cada elemento sanitario que indique la
inspeccion, ya sea para la realizacion de prueba hidraulica o porque los mismos se encuentren
flojos y descalzados.

Se deberan reponer los elementos que sean necesarios para la correcta colocacion del artefacto
sanitario.

20.8. REPOSICION DE ACCESORIOS DE CAMARAS DE INSPECCION

Se deberan reponer los elementos que sean necesarios para el correcto funcionamiento de la
camara de inspeccion.

Dicha decision sera aprobada por la Inspeccion de obra, luego de analizar si el reemplazo de
elementos fuese mas conveniente que el recambio completo de la camara.

Se instalaran elementos de 12 calidad y de idénticas caracteristicas, material, forma, seccion y
espesores a las existentes.

20.9. CAMARAS SEPTICAS

20.9.1.y 20.9.2. CAMARA SEPTICA DE POLIPROPILENO

Provision y colocacion de camara séptica (1000 Its. o 2500 Its) de polietileno rotomoldeado en
una sola pieza, con entrada y salida con fuelle con doble labio para cafio de PVC de d: 110.
Deberd ser resistente a acidos cloros y detergentes, con tapa de inspeccion a rosca, que
garantice perfecta asepsia.

Luego de realizada la excavacion, se nivelara y compactara el fondo, luego se colocara una capa
de no menos de 10 cm. de arena sobre la que asentard la cdmara que debera quedar
perfectamente nivelada, calzada y firme.

La capacidad de la cdmara a colocar sera indicada por la Inspeccion de obra.

La excavacion se certificara con el item 4.3. Excavacion de cdmara séptica, etc.

20.9.3.y 20.9.4. RECAMBIO DE CAMARAS SEPTICAS DE POLIPROPILENO

Se debera retirar la camara séptica existente rota o en mal estado de funcionamiento. Sera
reemplazada por una camara séptica (1000 Its. o 2500 Its) de polietileno rotomoldeado en una
sola pieza, con entrada y salida con fuelle con doble labio para cafio de PVC de d: 110. Debera
ser resistente a acidos cloros y detergentes, con tapa de inspeccidn a rosca, que garantice
perfecta asepsia.

Luego de realizada la extraccion, se nivelara y compactara el fondo, luego se colocara una capa
de no menos de 10 cm. de arena sobre la que asentara la camara que debera quedar
perfectamente nivelada, calzada y firme.

La capacidad de la camara a colocar sera indicada por la Inspeccion de obra.

20.10. CANERIA SANITARIA CLOACAL

Luego de realizar el control de hermeticidad de las cafierias mediante pruebas hidraulicas o por
simple deteccion ocular de presencia de humedadgs o ‘hundimientos de solados o terreno
natural, se procederad a la reposicion de caferia cloacaio tramos de la misma. '

Se respetara la direccidon de circulacion de |IQUIdO’$’ gue ‘definen la ubicad |0n e Ias uniones

i‘t‘;“']
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macho-hembra, se comprobarad la pendiente minima para este tipo de instalaciones, se
utilizaran accesorios estandar para las uniones o desvios en la traza de la canalizacion.

En todos los casos sera caferia apta para instalacién sanitaria tipo Duratop.

En el caso de no contar con ventilacion los sistemas sanitarios deberd colocarse un cafio @ 63-
3.2 hasta los cuatro vientos superando 1.50 m la maxima cota de la cubierta del edificio.

20.11. PILETAS DE PATIO

Se realizara, segun corresponda, la colocacién, reemplazo y/o reposicion de piletas de patio,
graseras y/o sus accesorios correspondientes.

Se instalaran elementos de 12 calidad y de idénticas caracteristicas, material, forma, seccion y
espesores a las existentes.

Se debera contemplar que las pendientes y uniones sean las adecuadas para el buen
funcionamiento del sistema.

Las rejillas de piso faltantes o rotas, seran reemplazadas por rejillas de acero inoxidable de igual
tamano al marco existente. Iran fijadas a sus correspondientes marcos mediante tornillos
metalicos, los que deberdn quedar, una vez ajustados, totalmente nivelados con la rejilla.

20.12. CANERIA PLUVIAL

Se realizara, segun corresponda, la colocacién, reemplazo y/o reposicion de cafierias pluviales
verticales u horizontales con sus accesorios correspondientes para uniones y desvios.

Se instalaran cafierias de 12 calidad y de idénticas caracteristicas, material, forma, seccién vy
espesores a las existentes.

Se debera contemplar que las pendientes y uniones sean las adecuadas para el buen
funcionamiento del sistema.

20.13. CAMARAS DE REGISTRO PLUVIALES

Se realizara, segun corresponda, la colocacion, reemplazo y/o reposicion de camaras de registro
pluvial.

Las que se encuentren deterioradas, quebradas, filtradas, o por alguna razén se tenga que
cambiar la trayectoria de la cafieria, seran reemplazadas por una de similares caracteristicas.

Se instalaran elementos de 12 calidad. Se debera contemplar que las pendientes y uniones sean
las adecuadas para el buen funcionamiento del sistema.

20.14. CANERIA DE AGUA FRIA Y/O CALIENTE
Se realizara en los lugares indicados por la inspeccién o en aquellos casos que sea necesario su
extension o reparacion, en sus tramos verticales u horizontales con sus accesorios
correspondientes para uniones y desvios.

Se utilizard en la totalidad de la instalacion a reparar, cafierias tipo AQUA SISTEM para
termofusion o calidad superior.

Se incluye en este item el picado de revestimientos y/o canaleteado de muros en caso de ser
necesario, segun lo indicado por la Inspeccion de obra.

AN ELA BENIS




(&)

roNe 03642 AA020F000 Hz=

Obra N° 1050 Expte. N° 036.424/2020 Folio N° 106

> Municipalidad
! de Cérdoba

™% Secretaria de Direccion de
0 Desarrolio Urbano Arquitectura

20.15 LLAVES DE PASO

Se realizara, segun corresponda, la colocacion, reemplazo y/o reposicion de llaves de paso,

Las que a criterio de la inspeccion deban ser reemplazadas, lo seran por una de similares
caracteristicas a la existente.

Se instalaran elementos de 12 calidad y marca reconocida.

20.16. REPOSICION DE ARTEFACTOS Y ACCESORIOS
En aquellos lugares que por su estado o por necesidad se deba cambiar o colocar artefactos
como depositos, inodoros, bachas, etc., los mismos deberan ser:

20.16.1. PILETA DE COCINA

En los sectores indicados por la inspeccion se deberd colocar, remplazar o sustituir la Pileta de
cocina de acero inoxidable de 1ra calidad, cuyas dimensiones respetaran a las de la existente o
seran indicadas por la Inspeccion de obra en caso de ser colocada por primera vez.

20.16.2. INODOROS MODELO ANDINA
En los sectores indicados por la inspeccion se debera colocar, remplazar o sustituir Inodoros por
Marca Ferrum o similar, modelo ANDINA, de losa blanca y asiento plastico reforzado.

20.16.3. INODOROS MODELO TRAFULITO
En los sectores indicados por la inspeccion se debera remplazar o sustituir Inodoros por Marca
FERRUM o similar, modelo TRAFULITO, de loza blanca y asiento plastico reforzado

20.16.4 INODOROS MODELO ESPACIO

En los sectores destinados para bafios de discapacitados se debera colocar, remplazar o sustituir
Inodoros por Marca Ferrum o similar, modelo ESPACIO, de losa blanca con su depésito y asiento
plastico reforzado.

20.16.5. LAVATORIO MODELO ESPACIO

En los sectores destinados para bafios de discapacitados se debera colocar, remplazar o sustituir
lavatorios por Marca Ferrum o similar, modelo ESPACIO, de losa blanca. Se debera cumplir con la
reglamentacion de las leyes nacional 24314, Ley provincial N2 8501 y Ordenanza Municipal n2
10291, decreto 2999, Cddigo de Edificacion ordenanza n2 9387 y sus modificatorias, mas otras
ordenanzas especificas que contemplan regulaciones conducentes a garantizar el acceso fisico a
las personas con movilidad reducida.

20.16.6. REPOSICION DE DEPOSITOS PLASTICOS DE COLGAR

La inspecciéon de obra indicard cuales son aquellos depdsitos rotos y/o fa;ltantes que, a su
criterio, deberan ser reemplazados.

‘.1 Tdad de Cordoba
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Los mismos seran a cadena, de plastico reforzado, de 12 Its. de capacidad, marca Ideal modelo
VIP o calidad superior.

20.16.7. REPOSICION DE DEPOSITOS PLASTICOS DE EMBUTIR

La inspeccion de obra indicara cuales son aquellos depdsitos rotos que, a su criterio, deberan ser
reemplazados por deposito termoplasticos.

Los mismos seran marca Ideal o calidad superior, con entrada lateral derecha o izquierda segtn
cada situacion, y pulsador de bronce.

En los casos que por el espesor del muro no pueda alojarse el depdsito convencional, se usara el
depdsito termoplastico extrachato marca Ideal o calidad superior, con entrada lateral derecha o
izquierda segun cada situacion, y pulsador de bronce.

20.16.8. REPARACION DE ACCESORIOS DE DEPOSITOS DE HIERRO

Se deberan reparar los componentes del sistema, que sean indicados por la inspeccién de obra,
para lograr el correcto funcionamiento del sistema.

Seran de idénticas caracteristicas al original. Deberan respetarse materiales, dimensiones, etc.

20.16.9. REPOSICION DE DEPOSITOS DE HIERRO FUNDIDO DE COLGAR

La inspeccion de obra indicara cuales son aquellos depdsitos rotos y/o faltantes que, a su
criterio, deberan ser reemplazados.

Los mismos seran a cadena, de hierro fundido de 1ra. Marca.

Deberan contemplarse en este item todas las tareas y accesorios necesarios para la correcta
colocacion del depdsito, la que garantizara el excelente funcionamiento del depédsito.

20.16.10. ASIENTO DE INODORO

A aquellos inodoros que no posean asientos o que los mismos se encuentren rotos, se les
colocaran asientos de material plastico reforzado, color blanco, marca Ideal o calidad superior.
Con respecto al modelo a utilizar, dependera de cada inodoro y se controlara que, el modelo
usado, sea el adecuado.

20.16.11. BARRAL PARA DISCAPACITADO FJO
En los bafios destinados para discapacitados, a criterio de la inspeccién y segtn planos generales
y de detalles se colocaran barrales metalicos fijos, para discapacitados, los que serdn de acero
inoxidable de primera calidad, estos deberan estar aprobados por las leyes de Higiene vy
Seguridad en el Trabajo, y responder a normas de estructuras metélicas, tanto en su
constitucion como en sus fijaciones.

Sus terminaciones, soldaduras, uniones, fijaciones etc. Seran bien terminadas no se aceptaran
rebabas en el metal o asperezas, todas las soldaduras seran pulidas.
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20.16.12 BARRAL PARA DISCAPACITADO MOVIL

En los bafios destinados para discapacitados, a criterio de la inspeccion y segln planos generales
y de detalles se colocaran barrales metalicos fijos y moviles, para discapacitados, los que seran
de acero inoxidable de primera calidad. Estos deberan estar aprobados por las leyes de Higiene y
Seguridad en el Trabajo, y responder a normas de estructuras metalicas, tanto en su
constitucion como en sus fijaciones.

20.16.13. REEMPLAZO DE GRIFERIA

Todas las griferias que posean algin desperfecto en su funcionamiento, que se encuentren
deterioradas o rotas, y que el Inspector de obra exija su cambio, o sean faltantes, seran
reemplazadas por griferias FV modelo Allegro o similar para agua fria y caliente.

20.16.14. REEMPLAZO DE GRIFERIA PARA SANITARIOS DE DISCAPACITADOS

Todas las griferias que posean algun desperfecto en su funcionamiento, que se encuentren
deterioradas o rotas y que el Inspector de obra exija su cambio, o sean faltantes, seran
reemplazadas por griferias monocomando FV con accesorio de palanca para discapacitado.

20.16.15. VALVULA DE DESCARGA CON TECLA
Donde la inspeccion de obra lo indique, se debera colocar una valvula de descarga tipo FV, con
tapa color cromo.

20.16.16. REPARACION DE VALVULA DE DESCARGA CON TECLA
Se deberan reparar él/los elementos que no funcionen correctamente. Seran de idénticas
caracteristicas al original. Deberan respetarse materiales, dimensiones, etc.

21.16.17.y 21.16.18. CANILLA DE SERVICIO DE 1/2" y 3/4"

Donde la inspeccion de obra lo indique, se debera colocar una canilla de servicio, de bronce, de
1ra. marca (FV o superior).

Previo a la colocacion, la inspeccion debera dar la aprobacion del elemento a colocar.

20.17. TANQUE DE AGUA

20.17.1. LIMPIEZA DE TANQUE DE AGUA
Se realizara el desagote, apertura y eliminacion de barros de fondo. Se procedera a la limpieza
intensiva de pisos, paredes y techos internos del tanque para lograr extraer hongos,
incrustaciones, sarros, barros, etc.

Para lograr una mejor limpieza y una correcta desinfeccion, el agua utilizada para la limpieza
sera tratada con hipoclorito de Sodio (agua lavandina).

El método utilizado puede variar entre el cepillado o el hidrolavado a baja pregion, dependiendo
del tamafio de las superficies a tratar.
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Si el tanque se encuentra en excelente estado y no presenta fisuras ni filtraciones, se procedera
al llenado del mismo.

20.17.2. 2 20.17.4. PROVISION Y COLOCACION DE TANQUE DE AGUA

En los todos casos en que el tanque existente no pueda ser reparado, la contratista debera
proveer de nuevos tanques, tipo Recuplast tricapa o de calidad superior, de capacidad 500, 1100
o 2500 litros, en donde la cantidad a colocar dependerd del calculo que la contratista debera
realizar, de acuerdo a las necesidades para el buen funcionamiento de las actividades escolares.
Este calculo debera contar con la aprobacion de la inspeccion.

20.17.5.a220.17.7. FLOTANTE DE TANQUE

Se colocaran flotantes que respondan a las caracteristicas del tanque que los reciban (1/2” o
3/4").

Debera ser de 1ra calidad y marca reconocida. Sera de pieza Unica, confeccionado con
materiales de alta resistencia y herméticos, con varilla de bronce resistente a la corrosion.

20.17.8. REPARACION E IMPERMEABILIZACION DE TANQUE DE AGUA

Con el tanque ya vacio y limpio, se procedera a realizar las tareas de reparacion e
impermeabilizacion necesarias.

Se deberan extraer las tapas de laterales acceso para su reparacion, la que incluird el reemplazo
de la junta hidraulica, tornillos y accesorios de ajuste. Estos deberan ser de hierro galvanizado
por inmersion en caliente.

Se procedera a la reparacion de las filtraciones y fisuras. Deberan eliminarse las areas flojas
hasta encontrar material firme. Una vez realizada esta tarea se procedera a la imprimacion de
las superficies de las grietas con Sika Primer (p/ hormigones). Luego de esperar el tiempo de
secado optimo recomendado por el productor, se aplicara sellador Sikaflex 1A Plus en forma de
calafateo de acuerdo a instrucciones del fabricante.

Por ultimo, se procedera a la aplicacion de dos manos de pintura especial impermeabilizante
para tanques de agua, color blanca, cuya marca posea certificacion de autorizacion del I.N.A.L.
(Instituto Nacional de Alimentos) comprobada.

Se colocaran dos bridas de sujecion ajustables, de perfiles de hierro, idem a las existentes, en
cada colector de salida, amarradas a la base, con insertos roscables en hormigon.

21. INSTALACIONES DE GAS

21.1. TRAMITES EN ECOGAS O EN EMPRESA DE GAS ENVASADO

Normas Generales

Todo tramite que deba realizarse ante Ecogas, o empresa de gas envasado debelra ser realizado
por gasista matriculado, sin excepcion.
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La empresa contratista debera asumir todos los gastos que dichos tramites generen, sea cual sea
la indole de los mismos.

Los elementos usados deberdn cumplir con las normas de Ecogas, segun las caracteristicas
exigidas para el consumo y suministro que corresponda.

21.1.1 TRAMITES DE ECOGAS

Para realizar la tramitacion necesaria ante la empresa Ecogas, la contratista debera realizar
planos conforme a obra del sector intervenido. A posterior realizara la tramitacion pertinente
como llenar los formularios que deben ser presentados a la distribuidora de ECOGAS para
solicitar las inspecciones que sean necesarias.

Se debera cumplir con lo exigido en Normas Generales

21.1.2 COLOCACION DE MEDIDOR

La Empresa debera retirar el medidor de la distribuidora ECOGAS, colocar el medidor en casilla
con los accesorios que sean necesarios (regulador, pilar)

Se debera cumplir con lo exigido en Normas Generales

21.1.3 TRAMITE DE GAS ENVASADO

Para realizar la tramitacion necesaria ante la empresa Ecogas, la contratista debera realizar
planos conforme a obra del sector intervenido.

A posterior realizara la tramitacion pertinente como llenar los formularios que deben ser
presentados a la empresa de GAS ENVASADO para solicitar las inspecciones que sean necesarias
Se debera cumplir con lo exigido en Normas Generales

21.1.4 COBRO POR BOCA DE GAS ENVASADO

La Empresa debera realizar todo tramite necesario y abonar a la cantidad de bocas de artefactos
que figuren en plano de gas ENVASADO ante la empresa que contrate para realizar las
inspecciones.

Se debera cumplir con lo exigido en Normas Generales

21.1.5 SERVICIO DE GAS NATURAL

La Empresa debe tramitar y abonar ante la distribuidora de ECOGAS el servicio de gas para dotar
al establecimiento del mismo

Se debera cumplir con lo exigido en Normas Generales.

21.2. CANERIA DE GAS
Los trabajos de reparacién que deben realizarse se efectuaran en un todo de acuerdo con el
Reglamento de la Empresa Ecogas, tanto para gas natural como para gas envasado.

Debera realizarse la conexion a la red existente. Si no tuviere red, se debera dejar la instalacion
prevista para tal fin, como asi también todos los trabajos no previstos en el presente pliego, que
sean necesarios realizar para la correcta terminacion de los mismos, de tal mankra que la obra
responda a su fin.
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Los diametros de los cafios respetaran el calculo de proyecto que ejecutara por la Contratista a
través de gasista matriculado, respetando siempre las normas de EcoGas.

En los casos de modificaciéon de la cafieria, el contratista presentara el proyecto y confeccionara
los planos reglamentarios, que a previa conformidad de la Municipalidad, sometera a la
aprobacién de la Empresa EcoGas, o empresa de gas envasado. El contratista debera solicitar
inspecciones en los periodos en que mejor se puedan observar los trabajos realizados.

Las cafierias a utilizar seran de acero dulce, Epoxi.

Debera tener en cuenta lo siguiente:

No se admitira curvatura de cafierias, debiendo utilizarse piezas roscadas para todo cambio de
direccion en el recorrido.

Las roscas machos seran empastadas con litargirio y glicerina, sin caflamo, o pegamento tipo
Trabasil o pegamento dinatecnica.

Los sondeos de las cafierias existentes deben realizarse en las “T” de derivacion y donde se
realizan los cambios de diametro de las mismas, como asi también en los codos que sean
necesarios para la inspeccion de Ecogas

- Los cambios de tramo de cafieria se haran de acuerdo a las normas de Ecogas con
accesorios epoxi

- Las cafierias engrampadas deben poseer aislacion y estar de acuerdo a las normas de
Ecogas.

- Las cafierias que estén embutidas deben estar recubiertas por concreto para evitar
oxidacion y cumplir con las normas de Ecogas

- Las cafierias que se encuentren enterradas deben cumplir con la profundidad necesaria de
acuerdo a las normas de Ecogas. Deben estar calzadas cada 1.5 m con concreto y cubiertas con
una capa de arena. Sobre ella se colocara una capa de ladrillos luego tapar con tierra apisonada.
- Las cafierias deben ser repintadas con pintura epoxi.

21.3. ACCESORIOS
Los accesorios deben ser epoxi. No deben estar en contacto con hierro, por lo que deberan estar
aislados y repintados.

21.4. LLAVES DE PASO

Las llaves de paso deben cumplir con el diametro que se halla calculado de acuerdo a las calorias
del artefacto.

Deben ser aprobadas por Ecogas y cumplir con todas las normas vigentes.

21.5. REGULADORES
Los reguladores de gas tanto natural como envasado deben ser calculados de acuerdo al
consumo de calorias de los artefactos.

Deben ser aprobadas por Ecogas y cumplir con todas las normas vigentes.

relaba qob. s A . ‘ . ‘ ‘
Municiflalidad de Corduba
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21.6. GABINETES DE MEDICION

Los gabinetes de medicion deben ser chapa o mamposteria con puerta de chapa. Su didmetro
depende de su utilizacion ya sea para una regulacién simple o regulacion doble o en caso de gas
envasado si lleva uno o dos tubos. Debe tener ventilaciones y estar de acuerdo con las normas
de Ecogas.

21.7. VENTILACIONES

Las ventilaciones deben realizarse a través de conductos de chapa en caso de los ambientes con
rejillas y caso de los artefactos con sombreretes remachados y sellados.

Los didmetros y el largo de los conductos deben calcularse de acuerdo con las normas de Ecogas.

21.8. PRUEBA DE HERMETICIDAD (S/ NORMAS DE ECOGAS)

21.8.1.y 21.8.2. PRUEBA DE HERMETICIDAD LLAVE ABIERTA/LLAVE CERRADA (S/ NORMAS DE
ECOGAS)

Posteriormente a los trabajos de reparacion o pedido del inspector, la Contratista realizara las
pruebas de hermeticidad llave abierta y llave cerrada durante 15 minutos a 0.200kg exigidas por
Ecogas.

21.8.3. DETECCION DE FUGA DE ARTEFACTOS Y CANERIAS
Se aplicara este método de deteccion cuando la fuga no sea de facil identificacion. Consistira en
una deteccion mediante el uso de detector de fuga de gas electrénico.

21.9. ARTEFACTOS

Los artefactos deben estar colocados de acuerdo a las normas de Ecogas, deben poseer sus
ventilaciones, estar colocados de forma rigida. Las conexiones a la cafieria deben ser rigidas o a
través de flexibles aprobados.

EQUIPOS DE CALEFACCION

Se proveeran y colocaran en los locales y sitios indicados por la Inspeccién que sean necesarios.
Deberan ser de marcas reconocidas y aprobadas por Ecogas (Longvie o calidad superior).

El tipo de calefactor sera definido por el inspector de obra segun las caracteristicas edilicias de
cada espacio.

La tarea de colocacion se efectuara en un todo de acuerdo con los reglamentos de Distribuidora
de Gas del Centro.

NOTA: La contratista debera realizar las tramitaciones necesarias ante “Ecogas” y notificar a la
inspeccion el inicio del tramite correspondiente, para su ejecucion y posterior aprobacién.

TERMOTANQUES ALTA RECUP. (50 LTS) CALEFONES CALDERAS

Se proveerdn y colocaran termotanques a gas, en los sitios indicados por la Inspeccion.
Deberan ser de marcas reconocidas y aprobadas por Ecogas: (Rheen o calidad superior)
La tarea de colocacion se efectuard en un todo de acuérdo con los reglamentos|de Distribuidora
de Gas del Centro. £ o\ ) '
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NOTA: La contratista debera notificar a la inspeccidn el inicio de los items mencionados, para su
ejecucion y posterior aprobacion.

ANAFES

Se proveeran y colocaran anafes (2 o 4 hornallas) en los locales y sitios indicados por la
Inspeccion que sean necesarios.

Deberén ser de marca reconocida y aprobadas por Ecogas. (Domec o calidad superior).

La tarea de colocacion se efectuara en un todo de acuerdo con los reglamentos de Distribuidora
de Gas del Centro.

NOTA: La contratista debera notificar a la inspeccion el inicio de los items mencionados, para su
ejecucion y posterior aprobacion.

COCINAS

Se proveeran y colocaran cocinas 4 hornallas en los locales y sitios indicados por la Inspeccién
gue sean necesarios.

Deberan ser de marca reconocida y aprobadas por Ecogas. (Domec o calidad superior).

La tarea de colocacion se efectuard en un todo de acuerdo con los reglamentos de Distribuidora
de Gas del Centro.

NOTA: La contratista debera notificar a la inspeccion el inicio de los items mencionados, para su
ejecucion y posterior aprobacion.

PANTALLAS

Se proveeran y colocaran pantallas para calefaccion (simples o dobles) en los locales v sitios
indicados por la Inspeccion que sean necesarios.

Deberdn ser de marca reconocida y aprobadas por Ecogas.

La tarea de colocacion se efectuard en un todo de acuerdo con los reglamentos de Distribuidora
de Gas del Centro.

NOTA: La contratista debera notificar a la inspeccién el inicio de los items mencionados, para su
ejecucion y posterior aprobacion.

CALEFON

Se proveeran y colocaran Calefones T.N. en los locales y sitios indicados por la Inspeccién que
sean necesarios.

Deberan ser de marca reconocida y aprobadas por Ecogas.

La tarea de colocacion se efectuara en un todo de acuerdo con los reglamentos de Distribuidora
de Gas del Centro.

NOTA: La contratista debera notificar a la inspeccidn el inicio de los items mencionados, para su
ejecucion y posterior aprobacion.

21.9.4 LIMPIEZA DE ARTEFACTOS

La Empresa debera limpiar los artefactos que la inspeccidn indique. v, BARIEL)

EmVCF‘\'-,‘; s
Munie
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Dicha tarea sera realizada mediante un “sopleteado” con aire comprimido para quitar el polvillo
y suciedad. Deberan limpiarse también, los picos de los quemadores y pilotos, garantizando a
posterior, el correcto funcionamiento del artefacto.

21.10. PROTECCION ANTI QUEMADURAS PARA CALEFACTORES

21.10.01 PROTECTOR ANTI QUEMADURAS PARA CALEFACTORES (Colocacion Interior)

Se realizaran y colocaran protectores anti quemaduras delante de los calefactores colocados 0 a
colocar en los establecimientos.

Las caracteristicas constructivas y de colocacion de estos seran las especificadas en el plano
anexo denominado “PROTECCION ANTIQUEMADURAS PARA CALEFACTORES”, segun las
caracteristicas de artefacto a proteger.

Deberan cumplir con lo exigido en Normas Vigentes.

21.10.02 PROTECTOR ANTIQUEMADURAS PARA SALIDA DE CALEFACTORES (Colocacion
Exterior)

Se realizaran y colocaran protectores anti quemaduras protegiendo la salida posterior (exterior)
de los calefactores colocados o a colocar en los establecimientos.

Las caracteristicas constructivas y de colocacion de estos, deberan ser aprobadas por la
Inspeccion. Deberan cumplir con lo exigido en Normas Vigentes.

Se adjuntan imagenes representativas de Protectores a modo ilustrativo:

22. INSTALACION ELECTRICA

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES REPARACION Y CONTROL GENERAL.

Este item comprende diagndstico y reparacion del sistema eléctrico para aquellos item que
tengan caracter de urgente y/o necesarios, con provision de materiales y ejecucién de obra
necesaria para la reparacion o readecuacién y montaje de instalacion eléctrica nueva en los
centros educativos correspondientes, comprende fuerza motriz e ilumi aC|o , equipamiento
eléctrico, en todos los locales y los sectores afectados a esta obra.
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La contratista debera presentar el proyecto de la instalacion eléctrica e iluminacién, respetando
las normas correspondientes, tomando en cuenta las consideraciones especiales para el caso de
instalaciones especiales y lineamientos generales establecidos por normas correspondientes, en
un todo de acuerdo con las especificaciones vigentes establecidas por IEC, IRAM u otras
homologadas.

La contratista deberd conectar, antes del comienzo de la obra, la energia eléctrica de obra
necesaria para sus equipos e iluminacion, en funcion de la carga a utilizar. La instalacion eléctrica
de iluminacion y fuerza motriz para este caso, aunque provisoria, debera ejecutarse de acuerdo
a las mismas reglamentaciones y normas de Higiene y Seguridad del Trabajo y especificamente
en Seguridad Eléctrica de acuerdo a lo solicitado por las ART. En especial se considera la
instalacion de un tablero con proteccion térmica y corte general tetrapolar, proteccion
diferencial y diferentes circuitos para las tomas de servicio, el cableado provisorio para uso de
iluminacion de la zona de trabajo y prolongaciones de tomacorriente seran doble envainado tipo
taller.

Se debera presentar dentro de los 10 (diez) dias antes del acta de replanteo, los trabajos previos
al proyecto/s de la instalacion eléctrica, fuerza motriz e iluminacion, de las intervenciones a
ejecutar ante el Departamento Inspeccidn de la Direccion de Arquitectura para su aprobacién y
que conformaran el anteproyecto de la obra, en particular se debera realizar las visitas de obra
correspondiente para establecer el alcance de la intervencién en cada uno de los edificios
afectados en la presente obra.

Los trabajos deberan contener:

1-  Planos de planta en escala 1:50 en los cuales se graficaran los circuitos especificando
diametro de canalizacion, cantidad y seccién de conductores,

2-  Memoria descriptiva,

3-  planillas de circuitos,

4-  esquemas de tableros,

5- calculo de protecciones, caida de tension,

6-  computo y presupuesto, etc.

Autorizado por la Inspeccion el Anteproyecto, la Contratista debera presentar a la Inspeccion el
Proyecto completo y definitivo de la totalidad de item contemplados en este pliego para la
presente obra.

Las tareas a realizar comprenden:
22.1. VENTILADORES

22.1.1. VENTILADOR AXIAL GATTI 20”

Los ventiladores de techo seran axiales, cuyo comando se instalara a 2.05 m de altura, con un
interruptor de un punto para su encendido.

Para el caso de reubicacién de ventiladores de techo seran reemplazados por axiales sin
excepcion. En todos los casos de reposicidn seran de marca Martin & Martin o Gatti.

22.1.2. REGULADOR DE VELOCIDAD P/ VENTILADOR
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Se debera reponer el regulador de velocidad, electrénico o electromecanico, respetando las
caracteristicas del ventilador existente.

22.1.3. DESMONTAIJE DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION Y VENTILADORES DE TECHO
Se debera dejar la instalacion en perfecto estado, garantizando que ninguna persona pueda
sufrir algun accidente eléctrico.

22.1.4 DESMONTAIJE DE CANALIZACION Y ANULACION DE CIRCUITOS
Se debera dejar la instalacién desmontada y/o anulada en perfecto estado, garantizando que
ninguna persona pueda sufrir alguin accidente eléctrico.

22.2. CAMPANILLAS

En todos los casos se reemplazaran por campanillas de 20 w minimo, electronicas, para llamado
a recreo, se repondra el pulsador de activacion, se controlara el cableado contemplando que el
mismo debera instalarse bajo norma sin excepcion, embutido en cafieria y de seccion calculada
para conducir la potencia de la campanilla.

22.3. LLAVES INTERRUPTORAS DE LUZ Y TOMA CORRIENTE

De 1, 2, 3 ptos, 1pto. y Toma, combinacion. etc.

Existente a reponer o agregar, se cambiaran y/o instalaran a nuevo, seran c¢/ bastidor, tapa y
moédulo p/ tecla ¢/contacto de plata y lampara de nedn incorporada p/embutir en cajas de
5x10cm, de acuerdo y ¢/ sello de seguridad y conformidad IRAM 2007 y seran de la linea
“Milano Due” blanco satinado, “Duna” Exult, Reggio de Teclastar. Para su instalacién y demas
caracteristicas se tendran en cuenta las Especificaciones Técnicas Generales.

Los Tomacorriente existentes, a reponer o agregar en el sector afectado a esta obra, seran del
tipo Doble Polarizado de 10A- 250V- tipo bi-uso con sello de norma IRAM 2071. Contempla el
reemplazo de tomacorriente modular para exterior IP55 y aquellos instalados en periscopios.
Para su instalacion y demas caracteristicas se tendran en cuenta las Especificaciones Técnicas
Generales, especial atencion en el armado y ubicacion de los conductores de fase, neutro(azul) y
tierra (verde amarillo).

22.4. REPARACION Y CONTROL GENERAL

Este item comprende diagndstico y reparacion de aquellos items, con provision de materiales y
ejecucion de obra necesaria.

Se deberan realizar todas las tareas necesarias para que la instalacion cumpla con los
requerimientos y normas de la empresa proveedora de energia EPEC.

Mantenimiento preventivo, ajuste de bornes, reemplazo de chicotes en mal estado, reparar y/o
reponer todos los componentes reglamentarios de la ET21 que exige la empresa proveedora de
energia, y todo complemento necesario para la seguridad, tapas cajas, candados, enrejados, etc.

22.5. CONDUCTOR DE ALIMENTACION PRINCIPAL '{T;
Estado del cableado del conductor de alimentacion deL G reposrct@l\de alimentador principal
de TG, en general de los conductores y sus canallzauo s or;esbondlﬁ Sy pormalizadas.

111 o
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22.6. PROTECCIONES AUTOMATICAS

22.6.1.a 22.6.8.

Protecciones de calibre adecuado, coordinacion de los mismos, corte y protecciéon general,
disyuntor diferencial, proteccién de circuitos independientes con interruptores térmicos
bipolares. Control de apertura de los disyuntores existentes, ajuste del calibre de las diferentes
protecciones térmicas, la reposicion de cualquier aparato de proteccién y maniobra se realizara
contemplando el calibre que dicte la medicion del circuito en plena carga y seran marca
Schneider o Siemens, sin excepcidn.

22.7. TABLERO GENERAL

22.7.1.a22.7.5.

Reposicion del tablero TG, a instalar nuevo, gabinete metélico, con llave, estanco con grado de
proteccion IP 65, de dimensiones adecuadas para alojar protecciones térmicas, contratapa
calada de modo que permita emerger las palancas de los elementos de proteccion y comando,
con riel DIN de 35 mm para soporte de los mismos. Contiene interruptor térmico, tetrapolar,
como proteccion y corte general, un interruptor automatico diferencial corriente de proteccién
0,03 mA, para los circuitos individuales monofasicos se colocaran interruptores termomagnético
de 16 A, parar conducir los circuitos de iluminacion, para los circuitos destinados a
tomacorrientes destinados para las PC se instalaran circuitos protegidos con disyuntor
diferencial de alta inmunidad al ruido con 30 mA de corriente de proteccién, térmicas
independientes equilibrando la carga de los circuitos y no mas de seis (6) maquinas por circuito
monofasico.

Se incluyen los circuitos para los equipos de refrigeracién existentes y reservas equipadas para
tal fin, ademas se colocara pilotos luminosos indicadores de presencia de tensién neén 220 v. 3
w. Rojo @ 22, protegidos con fusibles tabaqueras y resistencias limitadoras, en todos los casos
con sello de norma de conformidad IRAM, certificacién de calidad 1SO 9002 y para su instalacién
se debera tener en cuenta lo indicado en plano adjunto y las Especificaciones Técnicas Generales
en un todo de acuerdo con la departamento de inspecciones.

22.8. TABLEROS EXISTENTES (AJUSTE, MEDICION DE VOLTAJE Y CORRIENTE)

En el sector objeto de las obra, los gabinetes se adecuara la canalizacidn existente para el nuevo
tablero, eliminando los existentes y reemplazados en su totalidad por un Gnico tablero TG (ver
indicacion para tablero general), reposicién de interruptores acordes a la nueva carga, todos los
circuitos independientes bipolares con proteccion general térmica y diferencial, agregar pilotos
luminosos indicador de presencia de tensién, reposicion de diferente protecciones existentes
comprobacion del calibre adecuado y necesario.

En tableros donde las protecciones existentes se encuentren bajo normas, se debera ejecutar el
ajuste del mismo, verificacién de la apertura del disyuntor diferencial mediante botén de
prueba.




neNe 03642 4A020F0 H39

Obra N° 1050 Expte. N° 036.424/2020 Folio N° 118

Municipalidad
de Cordoba

R Secretaria de Direccion de
J Pesarrolio Urbano Arquitecturs

22.9. CANALIZACIONES

Embutida en pared, tabiques, cielorrasos, en el caso de canalizaciones existentes embutidas en
buen estado y que tengan suficiente espacio para recablear u otra existente que se modifiquen
por cambio de funcién del local, de traslado de tabiques, reordenamiento en locales, etc., se
readecuara y dara continuidad partiendo de los tableros nuevos y/o cajas de derivacion, o
nuevos segun convenga en caso de nuevos circuitos o de las cajas de derivacion y paso mas
proxima en el caso de ampliaciones y/o agregados, instalandose con cafieria embutidas en
muro, tabiques o cielorraso, etc.

Si fuere necesario el TG serd alimentado desde la nueva bajada reglamentaria, dimensionar el
conductor para la nueva carga, el cual transmitird energia equilibrando fases en todos los
circuitos del tablero general, en todos los casos en que se necesite realizar canalizacion externa,
sera de acero liviano tipo Daisa con todos los accesorios de acuerdo a norma y con sello de
norma IRAM 2005 o PVC ignifugo rigido tipo Homeplast con todos los accesorios de acuerdo a
normay con sello de norma IRAM 2005.

Se tendran en cuenta las especificaciones técnicas generales para su instalacién, en ninglin caso
se permite el uso de cable canal o cableados externos para las instalaciones nuevas o reparacion
de las existentes.

22.10. CONDUCTORES

Existentes en cable canal, tendidos en forma aérea, etc.,, se los embutird y cambiara
completamente por cable de cobre, cordon flexible, afumex Prismian, que cumple con las
normas de baja emision de humos y gases toxicos, antillama no propagantes de fuego. Para su
instalacion se partira desde nuevos tableros o existentes, referenciados en planos adjuntos, de
sus respectivos interruptores termomagnéticos o nuevos agregados para independizar y
equilibrar las cargas, para lo cual se tendra en cuenta las especificaciones técnicas generales. El
Cable de Proteccion a Tierra: de la actual instalacion, si tuviere en existencia conductor desnudo
de cobre, se cambiara por un cable de cobre corddn flexible con aislacién PVC Bicolor: Verde -
Amarillo “antillama” de acuerdo y ¢/norma IRAM 2183 de seccién mayor o igual a 2,50 mm?’
segun los circuitos con sus cargas de acuerdo a normas.

El cable de proteccién de los bornes de conexién a tierra de 4 mm? de seccién en todos los
tomas, unido mediante soldadura con estafio para asegurar la continuidad y la minima o nula
resistencia de conexion entre ambos. Este cable llegara a bornera de Tablero y de esta se unird
cable del sistema de Tierra Equipotencial del Edificio, existente, una vez conectado se debera
verificar, controlar y medir la resistencia de Puesta a Tierra del Edificio, su valor debera ser
menor o igual a 2(dos) OHM.

22.11. ILUMINACION, LAMPARAS Y EQUIPOS

Al sistema existente de iluminacion se realizara inspeccion ocular determinando el estado, tipo y
cantidad de las ldmparas a reemplazar, en caso de tratarse de artefactos de iluminacién con
equipo de arranque electrdnicos o electromecanicos también incluidos en la reposicion para
dejar el servicio funcionando perfectamente. En/todos los locales se verificara el estado de las
lamparas, se repondra por nuevas marca Osram’l;-d_-a" ig\ual.’b_otené'ia‘ a la existente, envejecidas o

v
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que no funcionen, arrancadores balastos, zocalos y portalamparas, se contempla la perfecta
fijacion de la totalidad de las lamparas, garantizando la seguridad, valido para lamparas
fluorescentes, bajo consumo, haldgenas, Na, Hg, S.A.P, etc. y para sus equipos de arranque si
corresponde.

22.12. ARTEFACTOS DE ILUMINACION

En los locales que sean necesarios se instalaran artefactos de iluminacion que la inspeccion de
obra indigue.

lluminacion de locales: del sector objeto de la obra, la ubicacion de los distintos tipos de
artefacto sus cantidades y formas constructivas c/sus caracteristicas técnicas. Esta seleccién y
distribucion es a efecto orientativo y de acuerdo a un calculo de las dimensiones de cada
recinto. Se requerira para su habilitacion y operatividad, un nivel de iluminacion de 350 Lux en el
area de trabajo y 200 Lux en sus alrededores y circulaciones.

Al sistema de iluminacion de emergencia y conectado c/luminarias Autdénoma no Permanente y
Auténomas Permanentes, conectada a la red ¢/ sefalizador a led, doble faz acrilico indicativo
c/logo “Salida Emergencia”, “Salida”, se instalaran artefactos completos en lugares estratégicos
de circulacion, pasillos, escaleras y salidas del Edificio, indicado por Inspeccion, conjuntamente
c/personal de Bomberos.

22.13. TORRES DE ILUMINACION/ILUMINACION EXTERIOR

A realizar verificacion de los circuitos de vigia automatizacion del encendido, reposicion de
fotocontrol completo, reloj digital o analdgico, ajuste, control o reemplazo del contactor y relevo
térmico.

22.14. BOMBAS DE AGUA

Reposicion o reparacion a nueva, control de nivel de agua en tanque y cisterna, sistema manual
automatico, tablero de bombas, protecciones diferenciales, indicacion de manual automatico,
corte mediante relevo térmico. Todos los sistemas de bombeos, deberan quedar en perfecto
estado y funcionando.

En todos los casos, verificacion y reparacion de pérdidas de agua en estopadas, o conexiones en
cafierias, se verificara el cableado en particular la seguridad de la instalacién, funcionamiento y
ajuste de los detectores de nivel en cisternas y tanques sobre elevados, verificacién de niveles
maximo y minimo de llenado, niveles de corte y apertura, reposicion de flotantes de agua de alta
presion para el corte de entrada de agua en cisternas y/o tanques.

DIAGNOSTICO Y REPARACION
INSTALACION ELECTRICA FUERZA MOTRIZ e ILUMINACION
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

1. CANOS Y CAJAS:
Seran de acero semipesado seguin normas IRAM SAeQerén presentar superfidies lisas, libres
de sopladuras o fallas, de seccién uniforme y sin/fitos cortantes)hqterlores ¥
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La union entre cafios se hara por medio de cuplas roscadas y la union de los cafios con las cajas
de realizara por medio de boquillas roscadas de hierro galvanizado en el interior y por
contratuerca roscada en el exterior.

Se permite el uso de cafieria termoplasticos ignifugos normalizados, tipo Homeplast o calidad
similar superior, con todos los accesorios correspondientes al sistema.

Las cajas para bocas en techo tendrdn sujeto un gancho de hierro galvanizado de 4 mm de
diametro para sostén de artefactos o ventiladores de techo

Las cajas de llaves se ubicardn a +1.20 m y los tomacorrientes a + 0.40 m del nivel definitivo de
piso. En los lugares donde existan mesadas (cocina, sala de planchado, etc.) los tomacorrientes
se ubicaran a + 0.15 m por encima del nivel de las mismas. Las cajas de paso llevaran tapas de
hierro de 1 mm de espesor tomadas con dos tornillos.

Los gabinetes para los tableros deberan tener doble puerta calado para las palancas de los
aparatos de proteccion y maniobra, deberan poseer indicadores de presencia de tensién por
cada fase, indicadores de accionamiento del control automatico de la iluminacion exterior e
iluminacion vigia, el control automatico con mediante comando con fotocontrol. Proteccién y
corte general y proteccién diferencial, todos los circuitos independientes con protecciones
bipolares.

Todas las partes metdlicas conectadas a tierra con conductor reglamentario y terminales
perfectamente identados.

Identificacion de los circuitos, sefialética de riesgo de descarga e identificacion con el nombre
del tablero y su funcion.

2. INTERRUPTORES Y TOMACORRIENTES:

Los interruptores termomagnéticos deberan responder a la norma IRAM 2169 vy para su
seleccion se debera tener en cuenta la corriente de régimen y la de cortocircuito y realizar el
correspondiente escalonamiento de las mismas en funcién de las cargas, los interruptores
diferenciales a norma IRAM 2301 y para su seleccién debera tenerse en cuenta la corriente de
régimen y la corriente diferencial en funcion del tipo de carga, para el escalonamiento el tiempo
de repuesta, los interruptores (llaves) de embutir a normas IRAM 2007 y 2091, y los
tomacorrientes a normas IRAM 1006 y 2071. Todos estos elementos eléctricos deberan exhibir
el sello de conformidad IRAM, IEC u otra homologada del tipo Siemens, Shneider para los
aparatos de proteccion y del tipo Duna de Exult para interruptores y tomacorriente, o calidad
similar superior en ambos casos.

3. REACTANCIAS:

Las reactancias para los tubos fluorescentes deberan responder a norma IRAM y tener el sello o
certificacion de la norma pertinente.

4, ARTEFACTOS:
Los artefactos para tubos fluorescentes se suspenderdn del techo mediante barral en los casos
que no exista cielorraso, y cuando este exista ir i
de cielorraso.
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En todos los casos en que se menciona artefacto para tubo fluorescente se debera entender que
comprende el artefacto completo con zdcalos, tubos fluorescentes, reactancias, arrancadores,
condensadores y cableado.

Los tubos fluorescentes deberan tener un indice de reproduccion del color Ra= 85 en salas con
personal administrativo, lectura etc.

Los artefactos de uso interior tendran grado de proteccion IP44, en el caso de bafios, cocinas y
exterior tendran grado de proteccion IP55, para embutir o tipo plafén, en el caso de proyectores
de sodio o mercurio deberdan ser del tipo con porta equipo, con grado de proteccion IP55,
nuevos y sin uso, completos con equipo de arranque y lampara de color corregido.

4.-a) Los ventiladores de techo seran marca Gatti de chapa color blanco, de cinco velocidades
con regulador para embutir, se instalaran por sobre el nivel maximo establecido para los
artefactos de iluminacion, los ventiladores axiales de chapa, seran fijados a mamposteria con
placa soporte de chapa, de cinco velocidades y el agregado de un interruptor de un punto para
el encendido manual, se instalaran a una altura no menor de 2,40 m y su interruptor a 2,00 m.

5. CONDUCTORES:

Los conductores seran de cobre, corddn flexible, con aislacién termoplastica (PVC), antillama y
deberan responder y tener impreso en su aislante la norma IRAM 2183 y se instalaran por el
interior de cafierias fijas o embutidas y/o cable canal.

En lineas aéreas, bandejas portacables, etc., deberdn utilizarse cables con doble aislacion de PVC
antillama que respondan y tengan impreso en su aislante la norma IRAM 2158 para el tipo taller
(TPR), o IRAM 2178 para el tipo subterraneo.

Su seccidn se definira en funcién del calculo por intensidad de corriente admisible y por caida de
tension.

La seccion minima para circuitos de iluminacién sera de 2 mme, de retornos 1 mm@, de
tomacorrientes de 2.5 mm@ y para circuitos generales de 4 mm?.

Se distinguiran los circuitos con cables de distintos colores en su aislacion, fijando el color
marron para fase “R”, rojo para fase “S”, negro para fase “T”, celeste para neutro y bicolor
verde-amarillo para proteccion.

Los conductores se uniran entre si por medio de soldadura, tornillos u otras piezas de conexion
equivalente de tal manera que aseguren un buen contacto eléctrico.

Los puntos de union o derivacién no deberdn estar sujetos a esfuerzos mecanicos y deben
cubrirse con un aislante equivalente al que poseen los conductores, y en ningun caso se
admitiran uniones en el interior de los conductos, debiendo realizarse las mismas en el caso que
fuere necesario, en el interior de las cajas, ya sean terminales o de paso.

6. PROTECCION Y AISLACION:
Todos los tomacorrientes a instalar deberan contar con borne de conexién a tierra.

La instalacion eléctrica debera contar con una perfecta puesta a tierra de las partes metalicas no
sometidas a tension, para lo cual se debera tender por el interior de las cafierias un conductor
cordon flexible de 2.5 mmel de seccién minima con aislaci6mr d
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c/arandela de presion, a los bornes de los tomacorrientes polarizados y a los morsetos de
conexion de las jabalinas de p.a.t.. La resistencia de puesta a tierra debera ser de un valor menor
oigual a 2 OHMS.

NOTA:

Todos los materiales eléctricos y artefactos de iluminacién que se retiren por recambio o por no
ser necesaria su utilizacion en esta obra, seran entregados y trasladados, en un todo de acuerdo
con el departamento de inspecciones donde esta lo indique.

Todos los materiales a utilizar en obra deberan ser nuevos, sin uso, de primera calidad y deberdn
cumplir con las normas IRAM e internacionales, y con estas especificaciones técnicas.

23. VARIOS

23.1. PIZARRA BLANCA

En aquella aula que la inspeccion indique, se deberd proveer y colocar una pizarra blanca para
marcador con limpieza en seco, de 2.40 x 1.20m. 0 2.50 x 1.20 m. con marco de aluminio de 13
mm. y esquineros reforzados.

Dicha pizarra debera contar con bandeja porta borrador.

23.2. REPARACION DE PIZARRON

De acuerdo a la indicacion de la Inspeccion, se procedera a la reparaciéon de los pizarrones
deteriorados.

Estas reparaciones incluyen:

1- Reemplazo de bastidor de pino de 7,5 cm de ancho por 3,5 cm de espesor (de forma
parcial o total) tomado mediante tornillos con arandelas a la placa de pizarra.

2- Limpieza de la superficie de manera profunda. Luego se repintara la superficie con
pintura especial para pizarrones de marca reconocida, aplicando la misma segun las indicaciones
del fabricante. Se deberéd respetar el color del pizarrén existente.

3- Reemplazo total de placa de MDF de 19 mm de espesor y terminacién con pintura
especial para pizarrones.

4- Reparacion o colocacion mediante tornillos de un liston porta tiza.

23.3. CERCO PERIMETRAL

La caracteristica del material a usar serd la siguiente:
- Esquineros: seccion de 15 x 15 c¢cm. Largo 2.90 mts.
- Refuerzos: 15 x 15 cm. Largo 2.90 mts. Distribucién de postes reforzados 40 metros promedio.

- Intermedios: de 10 x 10 cm. Largo 2.90 mts. Distribucién de postes reforzados 4.5 metros
promedio.

- Puntales: seccion de 8 x 10 cm. Largo 2.40 mts. Se acoplan a 45 los postes esquineros y/o
refuerzos.

- Fundacion: los postes se hincan al suelo a una profundidad de 90 ¢cm. con una mezcla de
hormigdn de cascotes.
- Alambre tejido: confeccionado con alambre galvanizado
Se ejecutara el cordon de hormigon para el anclaje del tejj
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- Accesorios: Todos los accesorios a utilizar seran galvanizados

- Tensado: se efectuard entre postes esquineros y/o refuerzos mediante planchuelas de hierro
de 1" x 3/16", con ganchos tensores alambre de 3/8" de grosor x 250 cm de largo.

- Alambre liso: se completara el tensado con tres hilos de alambre liso de mediana resistencia
16/14 los que se colocaran uno en la parte inferior, otro en la parte superior y el tercero en la
parte media del tejido.

- Alambre de puas: en la parte superior de los postes "ménsula inclinada" se colocaran tres hilos
de alambre de puas acerado, de alta resistencia.

- Torniquetes: los hilos de alambre se tensaran con torniquetes al aire N2 7.

23.4. CERCO PERIMETRAL C/ COLUMNAS DE BLOQUES DE H2 VISTO, MALLA ELECTROSOLDADA
Y CIERRE DE ALAMBRE DE PUAS CONCERTINAS

En los lugares indicados en los planos generales, de detalles y/o donde lo indique la inspeccion,
se ejecutara un cerco perimetral con mamposteria (3 hiladas) y columnas con bloques de
hormigdn terminacion vista.

El mortero a utilizar sera tipo G. Los bloques se asentaran secos, sin previo humedecimiento. Se
les hara resbalar a mano, sin golpearlos, sobre un lecho de mortero, apretandolos de manera
que este refluya por las juntas. Los bloques se asentaran con una traba nunca menor de la mitad
de su ancho en todo sentido. Las hiladas deberan ser perfectamente horizontales. La trabazon
sera regular, debiendo corresponderse en linea las juntas verticales, de hiladas horizontales
alternadas y el espesor del lecho del mortero no excedera de 1.5 cm.

Entre columna y columna se realizara un cerramiento metalico, con bastidor estructural de
tubos y malla electrosoldada 40 x 40 mm, segun lo indicado en planos.

Sobre la linea de cierre de columnas y el cerramiento metalico, se colocara alambre de puas tipo
concertinas, con la estructura necesaria embutida en las columnas para que dicho cierre de
seguridad posea la resistencia requerida.

La forma de embutir y empotrar los elementos metalicos debera ser la indicada en planos o la
sugerida por la inspeccion de obra.

Este item contempla la realizacion de la fundacion y su mamposteria de fundacion.

VER DETALLES
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DETALLE CERCO PERIMETRAL TIPO 1 - CORTES

o
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Capa asladora horizontal

= =
d Capa aisladora vertical \
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mampaost. fundacon L®C?

nivel terreno nat
Fungacion zapaia comda

nivel cots de fundacion +/- 0 §0m

CORTE A CORTE B

23.5. CERCO PERIMETRAL C/ COLUMNAS DE BLOQUES DE H? VISTO, PANOS DE BLOQUES
REVOCADOS, PANOS DE MALLA ELECTROSOLDADA Y CIERRE DE ALAMBRE DE PUAS
CONCERTINAS

En los lugares indicados en los planos de detalles y/o donde lo indique la inspeccion, se
ejecutara un cerco perimetral con columnas de bloque de hormigén visto, pafios de
mamposteria de bloques revocados y tramos de malla.

Las columnas seran de bloques de hormigén visto. El mortero a utilizar sera tipo G. Los blogues
se asentaran secos, sin previo humedecimiento. Se les hara reshalar a mano, sin golpearlos,
sobre un lecho de mortero, apretandolos de manera que este refluya por las juntas. Los bloques
se asentaran con una traba nunca menor de la mitad de su ancho en todo sentido. Las hiladas
deberan ser perfectamente horizontales. La trabazdn sera regular, debiendo corresponderse en
linea las juntas verticales, de hiladas horizontales alternadas vy el espesor del lecho del mortero
no excedera de 1.5 cm.

Pano de por medio se realizara:

1- cerramiento metdlico, con bastidor estructural de t
En este tramo se elevard una mamposteria de 3 hilada
ella se instalara la malla.

2- mamposteria de bloque con revoque fratazado.

de hormigon visto, y sobre
@)
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En el cierre superior se colocara alambre de puas tipo concertinas, con la estructura necesaria
embutida en las columnas para que dicho cierre de seguridad posea la resistencia requerida.
La forma de embutir y empotrar los elementos metalicos debera ser la indicada en planos o la
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7» de Cordoba

sugerida por la inspeccion de obra.
Este item contempla la realizacion de la fundacion y su mamposteria de fundacion

VER DETALLES
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23.6. CERCO PERIMETRAL DE PLACAS DE H2 PREFABRICADO

Se deberan realizar la extraccion de los cercos existentes, luego de estos se colocaran las
columnas con su correspondiente fundacion de hormigon perfectamente aplomadas, vy
respetando la distancia entre si para la colocacion de las placas prefabricadas.

Antes de la colocacion de primera placa se realizara una base de hormigén 1-3-3 de seccion de
20 cm x 20 cm, entre columnas perfectamente nivelada, sobre las que se asentaran dichas
placas.

La altura del cerco no podra ser menor a 2 m de alto.

23.7. REPARACION DE CERCO PERIMETRAL

Se realizara la reparacion de cercos perimetrales, en aquellos casos en que el tejido se encuentra
roto o cortado. Se procederd a desmontar un hilo de alambre del tejido para separar el pafio
dafiado. Luego se repondra el tramo por uno nuevo de iguales dimensiones y caracteristicas al
existente, enhebrando las dos partes.

Se debera tener en cuenta todas las tareas complementarias para que el mismo quede en
perfectas condiciones.

Las caracteristicas de los materiales a emplear son las detalladas en 24.3. CERCO PERIMETRAL.

23.8. PROVISION Y COLOCACION DE POSTES DE H2 PARA CERCO PERIMETRAL

En los lugares que corresponda y a criterio de la inspeccion, se proveeran y colocaran postes de
hormigon premoldeados, para cerco perimetral, tanto sea por rotura de los mismos o por la
prolongacion del tejido perimetral. Las caracteristicas de los nuevos postes seran similares a la
de los existentes, en forma, seccion y altura.

23.9. PROVISION Y COLOCACION DE TEJIDO PARA CERCO PERIMETRAL

En los lugares que corresponda y a criterio de la inspeccion, se proveera y colocardn,
planchuelas, buloneria galvanizada y tejido galvanizado romboidal de idénticas dimensiones y
espesores a los tejidos existentes, segun el caso, se deberd ejecutar el cordén de hormigdn para
el anclaje del tejido en todo su desarrollo.

23.10. TENSADO DE TEJIDO PARA CERCO PERIMETRAL

En los lugares que corresponda y a criterio de la inspeccidn, se procedera a reacondicionar
planchuelas, buloneria galvanizada, y se recambiaran los alambres deteriorados, para proceder
al tensado del mismo. La contratista debera instrumentar los medios necesarios para que la
tarea sea ejecutada en forma correcta.

23.11. MUEBLE BAJO MESADA MDF ENCHAPADO EN MELAMINA

Todos los trabajos de carpinteria se realizaran en un todo de acuerdo a las indicaciones de la
Inspeccion técnica, debiendo utilizarse en todos los casos materiales de primera calidad.

Las aristas seran rectilineas y sin barrotes. Antes de la colocacion del mobiliario, el contratista
debera pedir y recibir por escrito la correspondlente ab de los mismos. Dicho control lo
ejercerd la Inspeccion Técnica, que rechazara ta ¥ ple;a\\(‘k no esté conforme a planos,
especificaciones y ordenes de servicio.
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Se utilizaran placas de MDF de 19 mm. u otro de igual o mejor calidad, revestida con chapas de
melamina u otro de igual o mejor calidad de 0,08 mm en ambas caras, pudiendo utilizarse de
0,06 mm de espesor en el fondo de los cajones y en los estantes. Los herrajes se embutiran con
limpieza en las partes correspondientes, las cerraduras embutidas no podran colocarse en las
ensambladuras.

Las cabezas de los clavos y tornillos deben perderse completamente y solo se permitira el
empleo de los mismos para asegurar a las paredes o a los tacos de madera, si los hubiere, los
marcos, contramarcos, etc.

Todo mobiliario que durante el plazo de garantia se alabeare, hinchare o resecare, sera
arreglado y/o cambiado por el Contratista a sus expensas. Se entendera por alabeo de una obra
de mdf, cualquier torcedura aparente que experimente, la hinchazon o la resecacion se
estableceran por el juego de las partes de la misma obra. Para las torceduras y las uniones, no
habra tolerancia. Todo el gasto ocasionado por composturas o sustituciones de las obras de
madera durante el tiempo de garantia serd por cuenta del Contratista. Todas estas
especificaciones técnicas seran validas también para cualquier elemento de mdf que incluye el
proyecto.

23.12. ALACENA MDF 18 mm. ENCHAPADA EN MELAMINA

Todos los trabajos de carpinteria se realizaran en un todo de acuerdo a las indicaciones de la
Inspeccion técnica, debiendo utilizarse en todos los casos materiales de primera calidad.

Las aristas seran rectilineas y sin barrotes. Antes de la colocacion de la/s alacenas, el contratista
debera pedir y recibir por escrito la correspondiente aprobacion de las mismas. Dicho control lo
ejercera la Inspeccion Técnica, que rechazard toda pieza que no esté conforme a planos,
especificaciones y ordenes de servicio.

Se utilizaran placas de MDF de 18 mm. u otro de igual o mejor calidad, revestida con chapas de
melamina u otro de igual o mejor calidad de 0,08 mm en ambas caras, pudiendo utilizarse de
0,06 mm de espesor en los estantes. Los herrajes se embutiran con limpieza en las partes
correspondientes, las cerraduras embutidas no podran colocarse en las ensambladuras.

Las cabezas de los clavos y tornillos deben perderse completamente y solo se permitira el
empleo de los mismos para asegurar a las paredes o a los tacos de madera, si los hubiere, los
marcos, contramarcos, etc.

Todo mobiliario que durante el plazo de garantia se alabeare, hinchare o resecare, sera
arreglado y/o cambiado por el Contratista a sus expensas. Se entendera por alabeo de una obra
de mdf, cualquier torcedura aparente que experimente, la hinchazéon o la resecacion se
estableceran por el juego de las partes de la misma obra. Para las torceduras y las uniones, no
habra tolerancia. Todo el gasto ocasionado por composturas o sustituciones de las obras de
madera durante el tiempo de garantia serd por cuenta del Contratista. Todas estas
especificaciones técnicas seran validas también para cualquier elemento de MDF que incluye el
proyecto.

23.13. REPARACION CORTINAS DE ENROLLAR DE MADERA

La reparacion que en estas cortinas se realice, debera garantizar-."gl;,_arrollan‘f'ento perfecto de
radio minimo, sin friccion de ninguna especie. ‘ :

W cordoba. gob.
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Si se reemplazase el eje, este serd de madera dura y perfectamente seca y sin torceduras, una de
las puntas metalicas estara montada sobre un cojinete con rodamiento a ruleman.

Las tablillas en mal estado y/o rotas que la Inspeccion indique, serdn reemplazadas por tablillas
de rauli o palo blanco, libre de nudos y defectos, perfectamente derechas, sanas, secas y de
superficie limpia y bien pulida.

Los enrolladores seran automaticos, del tipo con freno doble a rodillo con resorte, de la mejor
calidad. Su accionar no dafiara la cinta en su deslizamiento, llevara una guia, con borde para
cinta, a fin de que ésta se mantenga en perfecta posicion vertical.

Las cintas seran de material flexible reforzada y de resistencia adecuada. Atornillados al zocalo
de la cortina se colocaran dos escuadritas de hierro provistas de topes de goma a fin de no
lastimar el revoque del dintel. El carretel que contenga la cinta en el eje de la cortina sera de
chapa Nro. 18.

La tablilla que haya sido reemplazada recibira la misma terminacion que la que posee la cortina
en general.

Todo elemento que forme parte del mecanismo para el correcto funcionamiento de la cortina
debera ser reparado y/o cambiado segun criterio de la inspeccion.

23.14. REPARACION CORTINAS DE ENRROLLAR DE PVC

La reparacion que en estas cortinas se realice, debera garantizar el arrollamiento perfecto de
radio minimo, sin friccion de ninguna especie.

Las tablillas en mal estado y/o rotas o las qu‘e la Inspeccion indique, seran reemplazadas por
tablillas nuevas de idénticas caracteristicas y color a las existentes.

Los enrolladores seran automaticos, del tipo con freno doble a rodillo con resorte, de la mejor
calidad. Su accionar no dafiara la cinta en su deslizamiento, llevarad una guia, con borde para
cinta, a fin de que ésta se mantenga en perfecta posicion vertical.

Las cintas seran de material flexible y reforzado, de resistencia adecuada. Tomados al zocalo de
la cortina se colocaran dos escuadritas de hierro provistas de topes de goma a fin de no lastimar
el revoque del dintel.

El carretel que contenga la cinta en el eje de la cortina sera de chapa Nro. 18.

Todo elemento que forme parte del mecanismo para el correcto funcionamiento de la cortina,
debera ser reparado y/o cambiado segun criterio de la inspeccion.

23.15. HIDROLAVADO

En los lugares que indique la inspeccién se procedera a hidrolavar las superficies que lo
requieran como: muros, cubiertas, solados, etc. Las superficies que lo requieran se someteran a
una limpieza profunda por medio de un hidrolavado recuperandose la misma a sus condiciones
originales.

La presion del agua, como los productos agregados a la misma, variaran de acurdo a cada caso,
por lo que la contratista deberd, previo a la ejecucion de la tarea, consultarlo a la inspeccion.

Se efectuaran las bajadas o pasadas que sean necesarias a fin de dEJaI‘ las superficies limpias en
una forma pareja sin marcas del hldrolavado AN

muros, para no dafarlos o destruirlos.
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23.16. MESADA DE GRANITO NATURAL e: 20 mm

En donde la inspeccidn lo indique, se proveeran e instalaran mesadas de granito natural Gris
Mara pulido de 2 cm de espesor con sus frentines y elementos de sujecion correspondientes en
el caso de que no vayan empotradas en muro.

Los granitos tendran la mas perfecta uniformidad de grano y tono, no contendran grietas,
coqueras, u otros defectos. La labra se efectuara con el mayor esmero hasta obtener superficies
tersas y regulares; se entregara pulido y lustrado a brillo en todas sus caras vistas.

Las piedras seran 4 cm mayor en su ancho que lo estipulado como medida util para permitir su
empotramiento.

23.17. ZOCALO DE GRANITO NATURAL e: 20 mm

En donde la inspeccidn lo indique se proveeran e instalaran zocalos de granito natural Gris Mara
pulido de 2 cm de espesor y de 5 cm de altura.

Los granitos tendran la mas perfecta uniformidad de grano y tono, no contendran grietas,
coqueras, u otros defectos. La labra se efectuara con el mayor esmero hasta obtener superficies
tersas y regulares; se entregara pulido y lustrado a brillo en todas sus caras vistas.

Las juntas seran tomadas con pastina de cemento y colorante correspondiente al color del
zocalo.

23.18. PANTALLA DIVISORIA DE MINGITORIOS EN GRANITO NATURAL

Las pantallas para divisorio de mingitorios, cuando no se indique especificamente lo contrario,
seran de granito gris Mara, de veinticinco (25) mm. de espesor y responderan estrictamente a
las prescripciones sobre ubicacion, forma de colocacion y dimension que para cada caso se
indique la inspeccion de obra.

Los marmoles tendran la mas perfecta uniformidad de grano y tono, no contendran grietas,
coqueras, pelos, riflones u otros defectos. La labra se efectuard con el mayor esmero hasta
obtener superficies tersas y regulares; se entregara pulido y lustrado a brillo, en todas sus caras
vistas.

Las chapas seran 5 cm. mayor en su ancho que lo estipulado como medida util para su
empotramiento.

Las aristas seran levemente redondeadas y sus esquinas se recortaran en cuarto de circulo con
un radio de cuatro (4) cm. La colocacidn se efectuara perfectamente a plomo y a escuadra con el
muro.

Su fijacion se ejecutara con mortero tipo L.

23.19. PROVISION Y COLOCACION DE MATAFUEGOS
En los locales indicados por la inspeccién se proveeran e instalaran matafuegos triclase (ABC) de
5 kg de capacidad.

sefializaciones reglamentarias segiin Normas contrg
<

S,

<




PN O A 647 AO20FLD <57

Obra N° 1050 Expte. N° 036.424/2020 Folio N° 132

Municipalidad

R Secretaria de Direccion de
g Desarrollo Urbano Arquitectura <
de Cdoérdoba

23.20. SENALETICA

Se proveeran y colocaran los carteles necesarios a criterio de la inspeccion, que seran facilmente
visibles, de color y dimensiones reglamentarios, facilitando el reconocimiento de los elementos
de extincion y rutas de escape segin normas del Cuerpo de Bomberos de la Provincia de
Cordoba.

En salidas al exterior se emplearan sefiales direccionales, que orienten a los ocupantes hacia las
salidas, compuestas por leyenda “SALIDA” o “SALIDA DE EMERGENCIA”.

El montaje se hara a una altura de 2,00 mts sobre el nivel de piso.

Sus colores seran: Letras Blancas sobre fondo Verde.

La cantidad y ubicacién seran definidas por la inspeccion.

23.21. SISTEMA DE FRENADO DE PUERTAS Y VENTANAS

La Inspeccion de obra, indicard en cuales puertas se instalaran cierrapuertas con brazo
retenedor, color plata.

Estos cierrapuertas seran adecuados para puertas normales, de uso intenso, insensibles a los
cambios de temperatura, homologados para puertas RF.

Con respecto a los modelos a utilizar, dependera de cada situacion y cada uno de ellos sera el
adecuado para la dimension especifica de cada puerta y de la fuerza a la que se encuentre
sometida, teniendo en cuenta que para aberturas exteriores o con problemas de corrientes de
utilizaran sistemas reforzados.

23.22. PROVISION Y COLOCACION DE BARRALES ANTIPANICO

En aquellas puertas que indique la inspeccion de obra, se colocaran barrales antipanico con el
objetivo de permitir la evacuacion de las personas ocupantes del recinto. Dicha colocacion sera
exterior a la puerta existente, es decir que se emplearan barrales de aplicar o sobreponer.

La altura de colocacion del barral sera la indicada y exigida por la Ley de Higiene y Seguridad y
por lo dispuesto por Bomberos de la Prov. de Cordoba.

Se usaran elementos de alta resistencia, con tratamiento anticorrosivo y terminacion en pintura
epoxy color rojo.

En aquellas puertas que den al exterior, se debera contemplar el uso de manija exterior con
cerradura integrada.

23.23. PROVISION Y COLOCACION DE MEDIA SOMBRA

En los lugares donde la inspeccion lo indique, deberan proveerse y colocarse pafios de media
sombra color verde, cuya trama sera del 80%.

Los mismos deberan colocarse sobre el alambrado de cierre existente y tensado, mediante el
uso de broches especificos para este fin, los que se colocarén cada 0.50 m, previo la realizacion
de un dobladillo en todo el pafio de media sombra.

La dimension de los pafos, dependerdn de las medidas del alambrado que lo recibira, siendo

Recomendaciones para la correcta colocacion: 156 15D
1-  Hacer dobladillo = ' T—

(o Hardol
a0 de Loidoba
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2- Colocar los broches cada 0.50 m.

3-  Previo a colocar, controlar que el cerco esté completamente tensado para que no se
embolse el viento.

24. DESMALEZADO

Una vez terminado las tareas de obra, se debera realizar las actividades de cortado de césped o
maleza, la limpieza, remocién de basura generada por esta tarea y todas aquellas tareas
necesarias para que el predio se encuentre en condiciones de habitabilidad.

25. LIMPIEZA Y FINAL DE OBRA

En todos los casos la contratista deberd, durante la obra, retirar o trasladar los escombros y
basura que se genere por la ejecucién de las tareas y todo aquel en donde la inspeccion lo
indique.

Una vez ejecutadas las tareas determinadas para cada establecimiento se realizara una limpieza
profunda de los sectores donde se intervino, con el retiro inmediato de los remanentes de obra
y todo el material que provenga de dicha intervencion. También se debera retirar todos los
pastones, escombros y basura residuales de la misma.

La contratista debera instrumentar los medios necesarios para que la limpi t\sea total y a la
brevedad.
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ANEXO AL PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

REDETERMINACION DE PRECIOS

En los términos de la Ordenanza N° 10.788/04, se procedera con la siguiente
Metodologia:

a) El precio unitario redeterminado del Contrato debe responder a la siguiente
expresion:
PR=PBxF,
donde:
PR = Precio Redeterminado.
PB = Precio Basico, esto es el de la oferta.
Fr = Factor de Redeterminacion del Contrato.

b) La Metodologia detallada en el punto anterior debera aplicarse, a solicitud del
contratista o concesionario, cuando la variacién del Factor de Redeterminacion sea de
un incremento igual o mayor al 10% (diez por ciento) en relacién al precio basico.

c) Los parametros de ponderacion y los indices a considerar para este contrato son
los siguientes:

Mat; MO; Eq;
Fr= 00900 ——— + 0,8700 — — + 0,0400
Mato MOp Eqo

donde:
Fr: Factor de Redeterminacion.
Mato,1): Materiales, indice de Costo Construccion, capitulo Materiales, INDEC.

MOw.1): Mano de Obra, indice de Costo Construccion, capitulo Mano de Obra,
INDEC.

Eqo.1): Equipo, indice de Precios al por Mayor, (IPIM 29), Maquinas y Equipos,
INDEC.

d) La solicitud de redeterminacion debera ser presentada por la contratista me rante
nota iniciando un expediente nuevo, exclusivamente.




