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MUNICIPALIDAD DE CORDOBA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARIA DE PLANEAMIENTO
DIRECCION DE ARQUITECTURA

OBRA: “REPARACION GENERAL DEL HOSPITAL DE URGENCIAS 2020”

MEMORIA DESCRIPTIVA

Ante la necesidad de realizar reparaciones en el Hospital de Urgencias, y solucionar variadas
patologias que afectan a la Institucion, se ha decidido encarar el presente expediente, que tendra un plazo

de ejecucion de 120 dias, a los efectos de contar con asistencia durante el afio 2020.

Las principales patologias relevadas a las que se dara solucién serdn, entre otras:
a- Impermeabilizacién de algunos sectores de |a cubierta,
b- Reparacion de filtraciones en tabiques de hormigén,
c- Reparacion de cubiertas y bordes de cubierta en patios internos,
d- Reemplazo de cielorraso de placas de yeso con humedades,
e- Reparacion o reemplazo de aberturas metélicas dafiadas por oxidacion,
f- Reemplazo de vidrios rotos por vidrios de seguridad,
g- Reparacion de pisos y reposicion de ceramicos en diferentes sectores,
h- Reposicion de frenos y herrajes en puertas,
i- Colocacién de barandas en rampas,
j- Reestudio del sistema de desagiles de los aires acondicionados,
k- Revision de Instalacion eléctrica en sectores varios y reposicion de artefactos de iluminacién,

|- Pintura general de muros y aberturas.

Cabe aclarar que la demora en las soluciones trae aparejado el inicio de las reparaciones
desde ambitos propios, produciendo una irregularidad administrativa y técnica, con la correspondiente falta

de responsabilidades e inspeccién por parte de personal capacitado.
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Se ha incorporado al presente legajo, un listado de items con sus correspondientes precios
unitarios y cantidades discrecionales a efectos de ser aplicados mediante el sistema “Modular” con el fin de
tener la versatilidad de actuar en los lugares necesarios en tiempo légico y con cantidades que se puedan

ajustar a las distintas necesidades.
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Sutdirectora
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Art. 01°-OBJETO

En el marco de la pandemia ocasionada por el COVID 19 es necesario el refuerzo del sistema de
salud local, tanto de hospitales como de centros de salud primarios. Para lograrlo, se propone una
intervencion edilicia que comprende la tarea de reparacién general del edificio. Esta obra aportaria
al funcionamiento del sistema sanitario local, teniendo en cuenta que es el unico nosocomio local
especializado en el tratamiento de emergencias y urgencias, transformandose en una obra
imprescindible y necesaria.
El Hospital Municipal de Urgencias tiene como especialidad el tratamiento de accidentes y
traumatismos severos, en cuyos casos se contempla la posibilidad de atencién a personas
infectadas con COVID-19. La obra de reparacién y mantenimiento apunta a mejorar las condiciones
del edificio, llevando a cabo tareas de distinta complejidad (reparacién integral de cubiertas, mejora
en la accesibilidad, puesta a punto y reparacion de las instalaciones sanitarias, eléctrica y
hospitalaria, mejoras en laboratorios, mejoras en area de shock room etc.) Todas las acciones
planteadas en la obra apuntan a generar un mejor y mas seguro ambito laboral al personal médico
y auxiliar que desarrolla sus tareas en el hospital y al mismo tiempo brindar una mejor atencién al
paciente y su grupo familiar frente al contexto generado por la pandemia del COVID 19.
Ante los reiterados pedidos de mantenimiento y reparacién del Hospital, se coordiné una inspeccion
de especialistas de la Direccion para evaluar las patologias edilicias existentes, después de la cual
se llego a la conclusién que debido a |la antigliedad y escaso mantenimiento a lo largo de los afios
que ha tenido el edificio, la mejor forma de aproximar las tareas es mediante |a utilizacién de un
sistema de contratacion modular, el cual aporta flexibilidad de tareas a ejecutar, ya que se
desconoce la extension de los dafios, por ejemplo en cubiertas, donde hay sectores que cuentan
con la posibilidad de ser reparados con una impermeabilizacién tradicional y otros que requeriran
abordajes mas profundos como la demolicion de la carga y su nueva ejecucion, tareas que se
determinaran una vez expuesto el sector a intervenir.
Las tareas que se prevén son amplias, contemplando items de demolicién de distintos componentes
que se encuentran en muy mal estado (revoques, cielorrasos, pisos, contrapisos, revestimientos,
sistema de desague pluvial, trayectos de instalacién cloacal, extraccion de carpinterias obsoletas,
etc.)

También se prevén tareas de reparacién de revogues, muros, pisos y
contrapisos, rampas, zocalos, cubiertas planas e inclinadas, de capas aisladoras, pintura exterior e
interior, pintura y reparacién de carpinterias, colocacion de carpinteria de aluminio, cambio de vidrios
crudos por vidrios de seguridad donde la norma lo solicita, reparacién de la instalacion pluvial,
sanitaria y eléctrica. También se tiene en cuenta el abordaje de la accesibilidad del edificio y los
requerimientos especificos del mismo, como guardacamillas de acero inoxidable, proteccién
metalica de esquinas, etc.
En el marco de las obras a ejecutarse se exigira a la Contratista las siguientes tareas:
= La ejecucion de las tareas de acuerdo a la ingenieria de detalle previamente visada y aprobada,
con base en los lineamientos establecidos en el Pliego de Especificaciones Particulares componente
del presente Proyecto.
» La conservacion de las obras durante la ejecucion de los trabajos y durante el periodo comprendido
entre la Recepcion Provisoria y la Definitiva.
 Elaboracion de la totalidad de los Planos Conforme a las Obras ejecutadas y la cumplimentacion
de todos los tramites exigidos por la Reparticion relativos al tipo de obra que se contrata.
Todos los costos que estas tareas demanden seran prorrateados en los diferentes items del
presupuesto de la obra.
La Contratista ejecutara los trabajos de tal manera que resulten completos, adecuados a su fin, de
acuerdo a las normas vigentes y a las reglas del buen arte, en la forma que se infiere de la
documentacién, aunque en la misma no se w%en todos las acciones, trabajos y provisiones de
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elementos y detalles necesarios al efecto, sin que por ello el Contratista tenga derecho a cobro
adicional alguno.

Art. 02°-PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

Por Subasta Electrénica segin Resolucién Serie “C" N° 36/2020, de la Secretaria de Desarrollo
Urbano, conforme a lo previsto en el articulo 15° del Decreto Ordenanza 244/57 T.O. modificada por
Ordenanza N° 13004 y Decreto Reglamentario N° 1665/D/57 .-

La Subasta Electréonica es una competencia de precios dinamica efectuada electrénicamente, en
tiempo real y de forma interactiva, consistente en que los oferentes presenten, durante un plazo
establecido, sus respectivas ofertas, las que podran ser mejoradas mediante la reduccion sucesiva
de precios y cuya evaluacion sera automatica.

Art. 03° -DISPOSICIONES QUE RIGEN LA CONTRATACION

a) Normas de aplicacién
La obra se rige por:
1. El presente pliego y notas aclaratorias, si existieran. -
2. Decreto Ordenanza 244/57, modificada por Ordenanza N° 13004 y Decreto Reglamentario
1665/D/57. -
3. Resolucién Serie “C” N° 36/2020, de la Secretaria de Desarrollo Urbano.-
4. Ordenanza N° 5727 de Administracién y Contabilidad.-
5. Cédigo Tributario Municipal, Ordenanza Tarifaria N° 12992.
6. Disposiciones, Resoluciones y demas normas legales vigentes de orden nacional,
provincial y/o municipal que resulten aplicables a los bienes, obras y/o servicios a subastar.-
Para los casos no previstos expresamente en los cuerpos legales antedichos, se aplicaran
las disposiciones que rigen el procedimiento administrativo de la Ciudad de Cordoba
(Ordenanzas N° 6.904, N° 12.990 y sus modificatorias), los principios generales del derecho
administrativo y subsidiariamente los del derecho privado .-
La presentacién de la oferta significara la aceptacién lisa y llana de todas las estipulaciones
que rigen la presente contratacion. Se debera completar el Anexo Il (Oferta Econémica) para
la presentacion de la Documentacién.-

b) Orden de prelacién de los elementos que constituyen el proyecto
a) Pliegos y Especificaciones
a.1. Pliego de Condiciones Generales (Decreto Reglamentario 1665/D/57).
a.2. Pliego de Condiciones Particulares.
a.3. Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares — Memoria.
b) Computo Métrico

c) Presupuesto Oficial
d) Planos y documentacion grafica

c) Categoria y clasificacion de la Obra.
De acuerdo con lo establecido en el Decreto Ley 1332 — C y su Decreto Reglamentario N°2074
— C, la presente obra es: PRIMERA CATEGORIA - arquitectura.-

Sera la que se establezca en la publicacién del llamado.

Art. 04°- FECHA DE SUBASTA /
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Art. 05°- HORA DE INICIO Y FINALIZACION DE LA SUBASTA

Sera la que se establezca en la publicacién del llamado.-
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Art. 06°- MARGEN MINIMO DE MEJORA DE OFERTAS

Sera el que se establezca en la publicacién del llamado.-

Art. 07°- PRESUPUESTO OFICIAL
El presupuesto oficial para los trabajos que se establecen es de $28.350.798,00 (pesos veintiocho
millones trescientos cincuenta mil setecientos noventa y ocho con 00/100) mes base Diciembre

2020, como se detalla en la Planilla de Presupuesto del presente pliego.

Art. 08° - VALOR DEL PLIEGO

Sin costo.

Art. 09° - FORMA, LUGAR Y PLAZO DE CONSULTA

Las consultas relacionadas a las citadas normativas, las aclaraciones y observaciones a los pliegos
de condiciones que los oferentes juzguen pertinentes, deberan ser formuladas segln se detalla a
continuacion:

e« FORMA Y LUGAR DE CONSULTA: Ingresando al portal de subasta del Municipio
(https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar) con su usuario y contrasefia. Las mismas
seran respondidas y quedaran visibles para todos aquellos oferentes que se encuentren
registrados en dicho portal.-

= PLAZO DE CONSULTA: hasta CUARENTA Y OCHO (48) horas previas a la apertura del
periodo de lances. -

e REFERENTES DE CONTACTO:

Cuestiones relacionadas con las condiciones generales y particulares:

Direccion de Compras y Contrataciones, Tel. 0351-4285600 — Interno 1935

Correo electrénico: subastaelectronica@cordoba.qov.ar

Cuestiones relacionadas con las especificaciones técnicas:

Direccién de Arquitectura — Tel. 0351-4285600 - Interno 2400
La Direccién de Compras y Contrataciones podra realizar aclaratorias de oficio, que seran
publicadas en el portal web de compras oficial y/o en la pagina web del Municipio a través de notas
aclaratorias en la siguiente pagina:

https://subastaselectronicas.cordoba.qgob.ar/

Art. 10° - DOMICILIO A LOS FINES DE LA CONTRATACION

Atodos los efectos legales se considerara domicilio del oferente y eventual adjudicatario, el domicilio
electronico constituido por los interesados a través de declaracién jurada en los términos del Articulo
1inc. 3 de la Resolucién Serie “C" N°® 36/2020 de |la Secretaria de Desarrollo Urbano, reglamentaria
de la Ordenanza N° 13.004, como asi también el usuario y contrasefa generado a través del portal
de subastas del Municipio.-

Las notificaciones electrénicas se consideraran perfeccionadas transcurridos TRES (3) dias,
contados a partir del momento en que se encontraron disponibles, es decir, en condiciones de ser
visualizadas en el domicilio electrénico, aun cuando el destinatario no haya accedido al mismo para
tomar conocimiento.-

La existencia de impedimentos que obstaculicen la posibilidad de enviar o recibir una notificacién

electronica, deberan ser acreditados por g_men los invoque, salvo gue fuer;n de publico
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conocimiento, o producto de fallas en los equipos o sistemas informaticos, lo cual seréa considerado
en cada caso concreto.-

Art. 11° - OFERENTES HABILITADOS PARA PARTICIPAR

Para participar de un procedimiento de subasta electrénica el interesado debera registrarse como

usuario en el portal de subastas del Municipio, ingresando al siguiente enlace:

https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/ y posteriormente presentar en la Direccién de Compras

y Contrataciones, la documentacién necesaria para ser vinculados en la respectiva subasta,

detallada en el Art. 13 del presente pliego.-

Art. 12° - PRESENTACION DE SOBRES PARA VINCULACION A LA SUBASTA

La presentacién de sobres se realizara en la Direccion de Compras y Contrataciones, sita en el 9°

Piso del Palacio Municipal "6 de Julio", Av. Marcelo T. de Alvear esq. Caseros - Cérdoba, entre los

dids... i, @ A s horas vy el

Cada sobre con la documentacion aludida en el Art. 13 sera abierto en presencia del interesado y
personal de la Direccion de Compras y Contrataciones. Por cada uno de los interesados se labrara
un acta detallando el contenido de la informacién presentada.-

El plazo de presentacion de esta documentacion es de 2 dias, que comienzan a contarse desde los
3 dias anteriores al dia de la subasta. Se receptara la documentacién hasta las 12:00 horas del

ltimo dia de presentacion.

Art. 13 - DOCUMENTACION REQUERIDA PARA VINCULACION

Los interesados deberan presentar para su vinculacion a la respectiva subasta, la documentacién

que a continuacién se detalla, en sobre cerrado sin membrete, con la identificacion de |la subasta a
que corresponde, conteniendo:

a) Constancia de Inscripcién vigente en el Registro de Contratistas Municipal en el rubro relacionado
al objeto de la Subasta. En el caso de Unién Transitoria (UT) u otro tipo de agrupacién de
empresas, segun lo establecido en Art. 14 de este Pliego, todos los integrantes deberan cumplir
con este requisito.

b) Constancia de inscripcion vigente en el Registro de Proveedores y Contratistas del Estado
Provincial (ROPyCE) en el/los rubro/s relacionado/s al objeto de la Subasta, donde consten los
ratios relevantes y la capacidad econémica y financiera de la empresa.

La constancia de inscripcion en ROPyCE, respecto a célculos de la capacidad economica
financiera debera acreditar:

Ratio de Liquidez (Activo corriente / Pasivo corriente), mayor o igual que 1,30

Ratio de Solvencia (Activo Total / Pasivo Total), mayor o igual que 1,50

Ratio de Prueba Acida ((Activo Corriente — Bienes de Cambio) /Pasivo Cte.), mayor o igual que
0,75

Ratio de endeudamiento (Pasivo Total / Patrimonio Neto), menor o igual que 2,00.

Resultado de la capacidad econémica financiera (Patrimonio Neto *4) superior o igual a
$35.000.000,00.

En el caso de UT u otro tipo de agrupacién de Empresas, segun lo establecido en Art. 14 de este
pliego, los requisitos establecidos deberan ser cumplidos por todos?,'mteg ntes, excepto la

/ |
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capacidad economica financiera, la cual se calculara ponderando por los porcentajes de
participacién de cada uno de sus integrantes. Los valores seran extraidos de la constancia de
inscripcion de ROPyCE de cada integrante. La fecha de cierre de todos los Estados Contables
debera ser coincidente. En caso de no coincidir deberan prepararse Estados Contables de corte,
certificados por el Consejo Profesional de Ciencias Econémicas (CPCE) de la jurisdicciéon
correspondiente u organismos equivalentes, a los fines de permitir la suma de las partidas
contables.

La Municipalidad de Cérdoba a los fines de contar con una mejor apreciacion respecto a la
capacidad econémica financiera podra valerse de la informacion relativa a obras que se
encuentran en ejecucion y a ejecutar, como asi también recurrir a fuentes de informacion
externas.-

c) Constitucion del domicilio electronico a los fines de la contratacién, segin Formulario 01,
suscripto por el representante legal.

d) Documentacion que acredite que la persona fisica registrada en el Portal de Subastas cuenta
con capacidad para representar a la empresa Oferente ante este Municipio. No se vinculara a
una misma persona Fisica para varios proponentes de la subasta.

e) Listado de obras realizadas en los ultimos 5 (cinco) afos, en los que se acredite haber realizado
obras de similares caracteristicas (intervenciones en espacios publicos), envergadura y
especialidad. Indicando el nombre del comitente, empresa o ente publico al que pertenecio la
obra, estos antecedentes deberan de constar verificados por el Registro Oficial de Proveedores
y Contratistas del Estado (R.O.P.yC.E.) en caso de comitente publico y Formulario 02, firmado
por el representante legal.-

La Municipalidad de Cérdoba se reserva el derecho de exigir, previo a la adjudicacion, la
presentacion de todos los elementos que demuestren la efectiva ejecucion de los trabajos
declarados por el oferente.-

f) Listado de contratos o adjudicaciones en curso o a ejecutar en los proximos 12 (DOCE) meses,
indicando el nombre del comitente, empresa o ente publico al cual se le ejecutaran los trabajos
y fechas de ejecucién segun Formulario 03 -

g) Constancia de Visita a Obra emitida por la Direccién de Arquitectura, la que hara referencia al
conocimiento y aceptacion de las condiciones materiales de los emplazamientos de las obras a
ejecutar descriptas en el presente pliego. La visita sera realizada en los plazos y condiciones
establecidos por la Direccién de Arquitectura, que se daran a conocer a través de la pagina web
oficial del Municipio https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/. No se expedira certificado de
visita a una misma persona Fisica para varios proponentes de la subasta.

h) Acreditar la titularidad y némina completa de al menos el 20% los vehiculos, equipos y bienes de
capital/uso necesarios para la ejecucién de esta obra.

La informacion debera presentarse segun Formulario 05.
Los vehiculos, equipos y bienes deberan registrar una antigtiedad no superior a 10 (diez) afios,
al momento de la realizacién de la subasta.

i) Garantia de la Propuesta, que debera cubrir al menos el 1% (uno por ciento) del Presupuesto
Oficial, de acuerdo a las siguientes modalidades:

I. En Efectivo:
Que se depositara en una cuenta especial del Banco de la Provincia de Cérdoba — Casa
Central — denominada “Municipalidad de Cérdoba — Depdsito de Garantia para Obras
Publicas y Licitaciones, N° 65/25” -
II. Depésito de titulos de la Nacién, Provincia o Municipalidad de Cérdoba:
Al valor de su cotizacion en plaza para el dia anterior de su presentacién. Se debe requerir
constancia de depésito en la Direccion de Tesoreria - 5° Piso - Palacio Mun|CIpaI ‘6 de Julio’
Ill. Fianza Bancaria:

ﬂ:"-‘_
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Otorgada por cualquier entidad bancaria, con renuncia a los beneficios de excusion y de
eviccion, constituyéndose en principal pagador.-
I\V. Seguro de Caucién:
El seguro de caucién gue se constituya para ser presentado como garantia de |la propuesta
o bien como garantia de la adjudicacion a favor de la Municipalidad de Cérdoba, debera ser
expedido por institucion radicada en la ciudad de Cordoba e indicar el sometimiento expreso
a los Tribunales Ordinarios de esta Ciudad, todo a satisfaccién de la Municipalidad,
debiendo en caso contrario sustituirla en el plazo que a tal fin se fija. Se considerara como
Institucion radicada en Cérdoba, a aquella que tenga su asiento principal, sucursal o agencia
establecida en esta ciudad.-
La firma y acreditacion de que el firmante de la Péliza de Caucién tiene las facultades para
que la Compafiia de Seguro asuma el riesgo seran certificados por Escribano Publico.-
V. Pagaré:

Suscripto por quienes sean representantes legales o actien con poder suficiente del
oferente. En el cuerpo de este documento (anverso o reverso) deberd constar la
autenticacion de la firma por escribano publico, entidad bancaria, autoridad policial u oficial
mayor del municipio.-
Dicho documento debera completarse consignando claramente su caracter de “garantia de
la propuesta”, monto por el que se constituye, nimero de Subasta y Expediente al que
corresponde, y el asunto de que se trata. No debera consignarse fecha de vencimiento y no
se podra incluir otra leyenda que pueda tergiversar el valor del documento.-

j) Referencias comerciales.

k) Referencias bancarias.-

1) Fecha de constitucion de la empresa mayor a 5 afios.

m) Declaracién jurada afirmando que no registra sanciones por incumplimientos, rescisiones de

contratos y/o penalidades pendientes de resolucién en este Municipio, otros Municipios, u otros
niveles estatales.

Municipalidad
de Cérdoba

La falsedad de los datos contenidos en la documentacién que se acompafie, determinara la
inmediata exclusion del interesado. Si la falsedad fuera advertida con posterioridad a la adjudicacién
o contratacion, seréd causal suficiente para dejar sin efecto la misma por causa imputable al
adjudicatario, segun corresponda, con pérdida de la garantia de cumplimiento de contrato,
sanciones y/o suspensiones en el Registro de Contratistas Municipal, y sin perjuicio de las demas
responsabilidades civiles y/o penales que deriven del hecho.-

Toda la documentacién presentada que implique declaracién jurada, debe ser firmada por
representante legal o apoderado.

En el caso de que se preadjudique la subasta a una empresa y ésta por cualquier motivo, ajeno a
la administracién, rechazara la misma, sera causal de expulsion del registro de contratistas
Municipales por tiempo indefinido. En dicho caso se cancelara el procedimiento de la subasta de la
obra y se volvera a publicar oportunamente.

Art. 14° - PROPONENTES
Podran participar como Proponentes a la Subasta las Uniones Transitorias (UT) u otro tipo de
agrupaciones de empresas, regulados por los Articulos 1463 y 1470 subsiguientes y concordantes
del Cédigo Civil y Comercial, para lo cual deberan incorporar, ademas de los requisitos consignados
en el articulo anterior, la documentacién que a continuacién se detalla:

a- Para UT. u otro tipo de agrupaciones de empresas no constituidas al momento de la
presentacién de la documentacién para vincular:
*  Compromiso de Constitucién de U.T. de g.ondea\r}a expresamente la responsabilidad solidaria
de todos los integrantes por el cumpllmlenté dé las ob'llgaclones emergentes de la contratacién.

;,,
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+ Copias certificadas de los instrumentos societarios que autorizan la conformacion de la UT de
cada uno de los integrantes. Persona Fisica: copia certificada del Documento Unico del titular;
Persona Juridica: Contrato social o estatuto y, cuando corresponda, actas de autorizaciéon para
presentarse al procedimiento de seleccion.

Al momento de |la adjudicacién debera estar formalmente constituida, debiendo cumplirse entonces
con los requisitos enumerados en el punto siguiente.

b- Para U.T. u otro tipo de agrupaciones de empresas constituidas al momento de la presentacion
de la documentacion para vincular:

« Copia certificada del instrumento de constitucion formal debidamente inscripto ante la autoridad
competente.

- Copia certificada de las resoluciones societarias de cada una de las empresas integrantes, de
las que surja la voluntad de cada empresa de participar en la presente contratacién.

= Instrumento legal correspondiente donde se establezca expresamente, que todos los integrantes
de la U.T. son solidaria e ilimitadamente responsables por el cumplimiento de todas las obligaciones
emergentes del presente contrato.

Cada uno de los integrantes debe cumplir con todos y cada uno de los requisitos y exigencias
establecidos en los presentes pliegos de bases y condiciones

La oferta y toda la documentacion que se presente debera ser suscripta por el/los representantes
designados en el contrato constitutivo de la U.T. con facultades suficientes para obligarlos, a tenor
de lo exigido por el Cédigo Civil y Comercial.

Art. 15° -EVALUACION DE DOCUMENTACION — COMUNICACION
Luego de presentada la documentacién, la Comisién Evaluadora, conformada por personal de la
Direccion de Compras y Contrataciones y de la Secretaria de Desarrollo Urbano, valorara la
informacién receptada. Los interesados que no completen rigurosamente todas y cada una de las
exigencias, seran excluidos, y no podran ofertar durante el periodo de lances. Se comunicara al
domicilio electronico de cada interesado, el dia de la subasta, si su solicitud de participacién se
encuentra aceptada o rechazada.-

Art. 16° - PERIODO DE LANCES
El periodo de lances sera el lapso de tiempo durante el cual los oferentes realizaran
electronicamente sus ofertas. Durante dicho periodo, los interesados que se registren e ingresen a
la plataforma digital, podran visualizar de manera virtual y simultanea todos los lances realizados y
la posicion de los mismos en el orden de prelacién segtin la oferta realizada, sin perjuicio de la
confidencialidad que se mantendra sobre la identidad de los oferentes.-

Art. 17° - PRESENTACION DE LA OFERTA ELECTRONICA
Los oferentes registrados en el portal de subastas del Municipio y vinculados a la subasta respectiva,
realizaran electronicamente sus ofertas dentro del periodo de lances establecido en las condiciones
particulares.-
El primer lance para ser valido, podra ser igual o inferior al precio de arranque. Efectuado el primer
lance, los subsiguientes, para ser vélidos, deberan igualar o superar al porcentaje minimo de mejora,
respecto de la Ultima oferta ocurrida durante la subasta.-

Art. 18° - ACTA DE FBELACION FINAL - PUBLICIDAD
Una vez finalizada la subasta, automaticamente se procesaran los lances recibidos, ordenando a
los oferentes, por cada renglén, seglin el monto de su ultimo lance, generando electrénicamente un
Acta de Prelacién final (Informe Final de Subasta).-

El Acta de Prelacién final serd publicada en el portal de subastas del Municipio, mostrando la
identidad de los oferentes, y notificada al domicilio electrénico de los mismos. -
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Art. 19° - DOCUMENTACION REQUERIDA PARA LA ADJUDICACION
Dentro de los 5 (CINCO) dias habiles posteriores a partir de |la notificacion del acta de prelacion
final, el oferente que haya quedado primero, debera presentar en la Direccién de Compras y
Contrataciones, la documentacién que a continuacién se detalla:

1. Representacion del firmante:
Documentacion legal que acredite en forma fehaciente la representacién invocada por el

firmante de la propuesta. Este requisito no seré necesario, cuando dicha representacién
surja palmaria de la constancia de habilitacién expedida por el Registro Oficial de
Proveedores y Contratistas del Estado (ROPYCE) y este ultima se encuentre vigente.

2. Presupuestos Detallados:
2.a - El oferente debera acompafar el presupuesto del valor del médulo, el resto de los
items de los distintos Rubros se encuentran asociados a este mediante coeficiente de
participacion (del cual no se admiten modificaciones), no aceptandose ofertas parciales.
Dicho presupuesto se realizara en base a la documentacién que conforma el legajo
licitatorio y su precio final sera definitivo, no pudiendo sufrir modificaciones por ningtin
motivo.
Se solicitara analisis de precios del Médulo componente del presupuesto.
2.b -Se debera detallar todos los elementos componentes de la Carga Fija (C.F.) que
influyen en el valor del Médulo, se adjuntara planilla por separado donde se indicaran los
mismos y sus respectivas incidencias y/o porcentajes (IVA o alicuota correspondiente, de
acuerdo a la legislacién vigente, y cualquier otro impuesto, gravamen, tasa, tributo y
gasto, asi como la ganancia, etc.). Cabe aclarar que la presente se encuentra exenta de
tasas y tributos Municipales.-

3. Constancia de inscripcién ante la AFIP

4. Organigrama
Organizacién funcional del plantel completo propuesto para la realizacién de las tareas;

mencionando, para cada cargo o funcién, el nivel de capacitacion o titulo del personal.

Calificacion, antecedentes y experiencia del personal profesional y técnico que sera afectado a

la obra y propuesto para la ejecucién del contrato (se listara al personal Profesional que integra

los cuadros de la Empresa, debiendo identificar al personal directivo del restante). Curriculum
vitae tanto del Representante Técnico, como del Profesional en Higiene y Seguridad, propuesto
por el oferente.
5. Declaraciones juradas
Declaracion jurada que exprese el cumplimiento, por parte del oferente, de los requisitos que
se detallan a continuacién, segin Anexo VI:

* Que goza de todos los derechos civiles y cuenta con capacidad para contratar.

* Que no cuenta con medidas cautelares o inhibiciones.

s  Que no cuenta con reclamos administrativos y/o demandas judiciales con la Municipalidad
de Coérdoba.

*  Que no ha sido condenado por fraude, estafa o cualquier otro delito contra la fe publica.

*  Que no cuenta con sanciones aplicadas por el Registro de Contratistas Municipal.

*  Que no pertenece al directorio, no es socio comanditado, o socio gerente, respectivamente,
de Sociedades Anénimas, Sociedades en Comanditas por Acciones o Sociedades de
Responsabilidad Limitada, de Empresas sancionadas por el Registro de Contratistas
Municipal, ni pertenecié a la planta de personal municipal, tanto permanente como
contratado en cualquiera de las formas posmles durante los dos uIt|mosi afios previos a la

apertura de la presente subasta electréﬁ“tca

/
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« Que el oferente ha tomado conocimiento de las notas aclaratorias (con o sin consulta), si
existieran, y que se notifica de las mismas.

6. Constitucion de domicilio
Constancia por escrito de la constitucién de domicilio en la ciudad de Coérdoba, segun
Formulario 4.

7. Formularios y planillas
Debera acompaniarla planilla de Presupuesto. Las ofertas deberan hacerse en Pesos.
Las cantidades seran consignadas en letras y nimeros. Cuando existiera discordancia entre
ambas, sélo se tendra en cuenta la primera de las citadas.
No se consideraran las propuestas que presenten correcciones, enmiendas raspaduras o
entre lineas que no hubieran sido salvadas y suscripta al pie de las mismas antes de la
presentacién de la documentacién.

8. Propuesta econémica
8.a. Formalidades:
Expresada en moneda de curso legal, firmada en todas sus hojas por el proponente y el
director técnico de la empresa en todas sus hojas. Los precios deberan ser idénticos a los
ofrecidos en la subasta electrénica.-
Sera redactada en idioma castellano, sin raspaduras ni enmiendas, entrelineas o testaciones
gue no se hubieren salvado formalmente al final.-
8.b. Cotizacién:
Segun Decreto Reglamentario 1665/D/57 Ord.13004.-
Las empresas oferentes deberan cotizar el importe de su oferta expresado en pesos.-
La oferta basica debera ser formulada ajustada en un todo a la FORMA DE PAGO establecida
en el presente pliego.-

9. Disponibilidad de lo indicado en Art. 13 inc. h).
Quien resultare adjudicado, debera presentar declaracion de jurada de disponibilidad
exclusiva para |la obra de referencia de los vehiculos, equipos y bienes de uso declarados en
Art 13%inc. h.

Se deja expresa constancia que, con posterioridad a la presentacién, podréa solicitarse a los oferentes
la documentacion que el Municipio estime necesaria, y/o complete la presentada, para lo cual se
otorgara un plazo de 2 (DOS) dias habiles. En caso de incumplimiento, se tendra por no presentada,
la oferta se rechazara la propuesta con pérdida de la garantia de la propuesta, sin perjuicio de las
sanciones correspondientes, y se notificara al oferente que le sigue en el orden de prelacion.-

La falsedad de los datos contenidos en la documentacion que se acompafrie, determinara la inmediata
exclusién del oferente, con pérdida de la garantia de mantenimiento de oferta. Si la falsedad fuera
advertida con posterioridad a la adjudicacion o contratacién, sera causal suficiente para dejar sin efecto
la misma por causa imputable al contratista, seglin corresponda, con pérdida de la garantia de
cumplimiento de contrato y sin perjuicio de las demas responsabilidades civiles y/o penales que deriven
del hecho.-

Toda la documentacién presentada, debe ser firmada por representante legal o apoderado.

- FORMA DE COTIZAR

Se debera cotizar el precio total de la Obra, incluidos sus rubros e items, no aceptandose ofertas
parciales.-

Los precios cotizados deberan incluir IVA o la alicuota correspondiente, de acuerdo a la legislacion
vigente, y cualquier otro impuesto, gravamen, tasa, tributo y gasto que deba incurrir el oferente.-

En caso de errores numericos, la Municipalidad consideraré la oferta dando validez a los precios
unitarios tomando como oferta el monto que resulta de los calculos respectivos.- |/
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Art. 24°
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El plazo establecido es de SESENTA (60) dias calendario. En caso de ser necesario la misma se
prorrogara en forma automatica por el mismo periodo, salvo que el oferente manifieste por escrito
CINCO (5) dias antes del vencimiento del plazo que retira su oferta.-

- EVALUACION DE OFERTAS

La Direccion de Arquitectura evaluara la oferta y la documentacion presentada por el oferente que
resultare primero en el orden de prelacion, pudiende fundadamente rechazar la misma por las causales
enunciadas. En caso de desistimiento o rechazo de la oferta presentada, |la Direccion de Compras y
Contrataciones o el area gue tenga a su cargo dicha funcion, notificara a quien ocupe el segundo lugar
en el acta de prelacién final y asi sucesivamente, hasta contar con una oferta admisible.-

Serad una oferta admisible aquella que provenga de un oferente que cumplimentd con todos los
requisitos exigidos en las condiciones de contratacion.-

- CAUSALES DE RECHAZO

Seran inadmisibles y en consecuencia rechazadas, las ofertas que:

a) Se aparten de los pliegos de condiciones de la contratacién o sean condicionadas.-

b) No estén firmadas por el proponente y el director técnico de la empresa en todas sus hojas.-

c) Sean formuladas por firmas suspendidas o inhabilitadas en el Registro de Contratistas Municipal
al momento de presentar las ofertas.-

d) Sean formuladas por firmas no inscriptas en el Registro de Contratistas Municipal; inscriptas en
rubros que no guarden relacion con el objeto de |a subasta; o que no hayan dado cumplimiento a
los requisitos establecidos para obtener su inscripcién definitiva dentro del plazo establecido.-

e) No cuenten con la Constancia de habilitacién expedida por el Registro Oficial de Proveedores y
Contratistas del Estado vigente.

f) No presenten la documentacién detallada en el Art. 13° del presente pliego.-

g) No acomparien la garantia de mantenimiento de oferta, o cuando esta fuere presentada sin constar
la certificacion de firma.-

h) Que no cumplan en término con los emplazamientos que se le formulen para subsanar defectos
formales y presentar la documentacién que se les requiera.-

i) Sean formuladas por empresas que manifiesten conductas temerarias, maliciosas, de mala fe y/o
de connivencia durante el procedimiento de contratacién, como por ejemplo la realizacién de
lances a precio vil o irrisorio a los fines de obstaculizar la participacion o beneficiar de alguna
manera a otro participante. Correspondera el rechazo sin perjuicio de las sanciones estipuladas
en el Registro de Contratistas Municipal, la pérdida de la garantia de la propuesta y la posible
realizacién de un nuevo periodo de lances.-

- RESERVAS SOBRE LA ADJUDICACION Y LAS CANTIDADES PROPUESTAS
Respecto a las cantidades consignadas en la planilla de cotizacién, la Municipalidad ejecutara el
100% + 20% del total del monto contractual, sin derecho a reconocimiento o resarcimiento alguno
para el contratista. Es decir, en caso de haber realizado la obra cumpliendo con el objeto de la
misma y que se hayan ejecutado entre el 80 % y el 100% de monto contractual, la Municipalidad
podra dar por terminada la misma. De igual manera en caso que se ejecuten la totalidad de las
cantidades contratadas y resulte indefectiblemente necesario ejecutar un adicional de cantidades
no contempladas originariamente pero que de ellas dependa el cumplimiento del objeto de obra, el
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Art. 26° -

Art. 27° -

Art. 28° -
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el contrato de obra para aquellos trabajos que sean indispensables o no hubiesen sido previstos en
el proyecto.-

MEJORA DE OFERTA

La Municipalidad de Cérdoba podra solicitar a la Empresa que “ajustada a pliego” ofrezca el mejor
precio, una mejora de oferta -

ADJUDICACION

La adjudicacion de las propuestas se realizara de acuerdo al Decreto Ordenanza 244/57, modificada
por Ordenanza N° 13004, el Decreto Reglamentario 1665/D/57 y la Resolucién Serie “C" N°
36/2020.-

Previo a la firma del Contrato debera integrarse la Garantia de ejecucion del Contrato (5% del valor
del mismo) pudiendo ser actualizada a requerimiento de la Direccién de Arquitectura cuando se
efectlie una adecuacién econémica del contrato, bajo las modalidades previstas en el articulo 13 del
presente pliego, y lo establecido en el Decreto N° 1665-D-57.

SISTEMA DE CONTRATACION

La presente obra se certificara por el sistema de "Unidad de Medida" - “Sistema Modular”.-

PLAZO DE EJECUCION DE OBRA

El plazo de la ejecucion es de ciento veinte (120) dias corridos contados a partir del acta de inicio
de la obra.

Art. 29° - CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LA SUBASTA ELECTRONICA

Art. 30° -

Art. 31° -

Direccién de Arquitectura
REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL DE URGENCIAS 2020

La presentacion de una propuesta significara que quien la realiza conoce el lugar en que se
ejecutaran los trabajos, las condiciones, caracteristicas propias y generales de su desarrollo y de
las instalaciones, que se ha compenetrado del exacto alcance de las disposiciones contempladas
en el presente Pliego y de las contingencias de robo, hurto, depredacién y/o vandalismo, las que
acepta de conformidad.

DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Formaran parte del contrato, y tendran el orden de prelacién con que se los menciona, los siguientes
documentos:

El Contrato

El pliego de contratacién

Circulares aclaratorias

La propuesta adoptada y la Resolucién de Adjudicacién

El Plan de Trabajo aprobado

Las Ordenes de Servicio

Las Notas de Pedido.

oo RN

FIRMA DEL CONTRATO

El contrato sera suscripto por el adjudicatario y por aquellos funcionarios que tengan facultad de
obligar a la Municipalidad. Toda la documentacién agregada al expediente y que integre el contrato,
debera ser firmada por el adjudicatario en el acto de suscribir el contrato. El adjudicatario firmara el
numero de ejemplares que le exija la Municipalidad. Una vez firmado el contrato, el adjudicatario
procedera por su cuenta y cargo, a efectuar el sellado oficial de la misma, segun los plazos previstos
por el Decreto Ordenanza 244/57 — Decreto Reglamentario 1665/D/57 y sus modificatorias.-

Una vez firmado y sellado, se entregara al contratista una copia del mismo.
. o
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Art. 32° - INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL

Art. 33° -

Art. 34° -

Art. 35° -

Art.36° -

Art. 37°-

Direccién de Arquitectura '
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Se dara inicio al plazo contractual dentro de los DIEZ (10) dias calendarios posteriores a la firma del
contrato, al suscribirse el acta de replanteo e inicio de obra.

PLAN DE TRABAJO

Una vez adjudicada la obra se hara una visita con inspector para consensuar las tareas a incorporar
en el plan de trabajo.

El Contratista podra proponer innovaciones y/o mejoras, que repercutan favorablemente en la
calidad de la obra.

Debera presentarse indicando la temporalidad de trabajo por rubro y este debe estar reflejado en la
curva de inversién de la obra con su correspondiente cuadro de remanentes a ejecutar, desagregado
por item para cada periodo de certificacién.

Cualquier modificacién de lo estipulado estara sujeta a la aprobacion de la inspeccién de obra.

MATERIALES A UTILIZAR EN LAS OBRAS

Los materiales a utilizar en las instalaciones, seran nuevos, sin uso; deberan cumplir con las
especificaciones técnicas y normas correspondientes, y ser aprobados por la Inspeccion.

El costo de los ensayos previstos en las Condiciones Técnicas u ordenados por la Inspeccién,
incluyendo traslado de los materiales y personal para su realizacién, correra por cuenta del
contratista.

METODOS DE TRABAJO

Las tareas seran ejecutadas por personal capacitado, provistos del equipamiento e instrumental
necesario, con estricta observacion de las medidas de seguridad e higiene contempladas en el
marco de la Ley Nacional N° 19.587 - Decreto N° 351/79; de forma de minimizar los riesgos de las
personas, de las instalaciones y de los terceros.

El contratista sera responsable por los dafios que ocasione sobre las instalaciones, propiedades,
via publica, su personal y terceros, por el desarrollo de las tareas contratadas.

La inspeccion esta facultada para exigir mayores medidas de seguridad, objetar procedimientos de
trabajo e incluso impedir el desarrollo de tareas cuando, a su juicio, no se realicen acorde con la
metodologia y el equipamiento adecuado. No obstante, la actuacién o pasividad de la inspeccién,
no limita la responsabilidad del contratista.

REGISTRO DE LA OBRA

El Contratista efectuara el registro de la obra ante el Colegio Profesional correspondiente debiendo
presentar a la Inspeccion, dentro de los 30 (treinta) dias calendarios de la fecha del replanteo inicial
una constancia expedida por dicho Colegio de que ha cumplimentado el tramite de Registro de
Obra.

La falta de presentaciéon de tal constancia en el término fijado, hara pasible al Contratista de
sanciones previstas en el Art.155 del Decreto 1665/57, no pudiendo efectuar la Recepcion Provisoria
hasta que sea satisfecho de este requisito.

DIRECCION Y REPRESENTACION TECNICA

El Director Técnico de la obra sera desi uﬁdgpor el Contratista, conforme a lo dispuesto por los
articulos 96°, 97° y 98° del Decret'gﬂﬁ!QS@ 5?" | Contratista debera designar la persona que
ejercera su representacion en obra‘,'reprzSentambn e debera ser técnlca

‘r" \ ;
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Tanto el Director Técnico como el Representante Técnico deberan tener Titulo Profesional
Universitario de Arquitecto o Ingeniero Civil .-

El mismo profesional podra desempefiar ambas funciones con la sola indicacion escrita manifestada
por el Contratista en tal sentido, siempre que se cumpla con lo exigido en este articulo. Los
honorarios profesionales del Director Técnico y del Representante Técnico estaran a cargo del
Contratista -

INSPECCION Y ENSAYO DE MATERIALES

La Municipalidad inspeccionara los trabajos y el cumplimiento de las obligaciones del contratista por
intermedio del Departamento de Inspeccién, de la Direccion de Arquitectura.

La inspeccion tendra libre acceso a los lugares de trabajo, depodsitos, obrador y oficinas del
contratista durante el periodo que dure el desarrollo de la obra.

El contratista proporcionara en perfecto estado los instrumentos, materiales, equipos y personal
necesarios para los replanteos, mediciones, relevamientos, verificaciones y ensayos que motive la
ejecucioén de la obra.

Todos los ensayos y/o analisis incluyendo costos de los ensayos, viajes y alojamiento del personal
de la Direccion de Arquitectura que tiene que presenciar las pruebas y demas gastos que por
cualquier concepto se originen con motivo de las tareas y requisitos para aprobacion de materiales
correran por cuenta y cargo del Contratista.-

La realizacion de ensayos de materiales o la aceptacién de protocolos no liberan al Contratista de
su responsabilidad en cuanto a la calidad de los materiales que se utilice en la obra, por lo que las
fallas que se produzcan en obra implicaran que se retiren los elementos fallados y su reposicion,
pudiendo llegarse incluso a la prohibicién de continuar instalando elementos de las marcas y
modelos afectados, si resultare necesario a juicio de la Inspeccién, en cuyo caso deberan ser
reemplazados por otros equivalentes.-

INTERCAMBIO DE COMUNICACIONES Y ACATAMIENTO DE ORDENES

El intercambio de comunicaciones entre la Municipalidad y el Contratista, se hara diariamente y se
establecera exclusivamente a través de los siguientes documentos:

v Ordenes de Servicio: Las emite |a inspeccion y las recibe el Representante Técnico.

v Notas de Pedido: Las emite el Representante Técnico y las recibe la Inspeccién.

¥ Actas: Se labran y rubrican en forma conjunta, y se utilizan para documentar sucesos en la

marcha del Contrato (entrega y recepcién, mediciones, etc.)

Las Ordenes de Servicio son de cumplimiento obligatorio para el Contratista, quien no podra negarse
a recibirlas en ningln caso. .
En caso de considerar que alguna Orden de Servicio exceda los términos del Contrato, el contratista
podra emitir, dentro de los DOS (2) dias de la recepcién de la Orden de Servicio, una Nota de Pedido
fundamentando en ella su divergencia y solicitando su reconsideracién.
Las divergencias que puedan ocurrir entre la inspeccién y el Contratista no podran ser invocadas
como causales de suspension de la obra o disminucién del ritmo de trabajo.La fecha de notificacién
de una Orden de Servicio es la misma que la de su emision, dado que el Representante Técnico
debera estar permanentemente en obra.-

MEDICION Y COMPUTO DE LA OBRA
La Inspeccion verificard y medird mensualmente las cantidades efectivamente ejecutadas de los
distintos items que conforman el proyecto. Los materiales y enseres utilizados para la correcta
ejecucion de las tareas que son computados se enurﬁerarén, clasificaran y se acopiaran segun Art.
N°43 del presente Pliego de Condiciones.

ora
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La inspeccion verificara y medira en los primeros 5(cinco) dias habiles de cada mes, las cantidades
efectivamente ejecutadas al mes anterior, en los distintos [tems que conforman el proyecto.
Medidos y computados los trabajos, la Reparticién emitira un certificado mensual de obra aplicando
alas cantidades medidas, los precios contractuales bajo las prescripciones de los Arts. 123, 124 y
126 del Decreto 1665/57.

Las caracteristicas especiales que revisten las tareas previstas ocasionan en la mayoria de los
planos de trabajos, alteraciones fundamentales que se detectan recién sobre la marcha de la obra.
Lo expuesto puede ocasionar una modificacion de las cantidades necesarias a ejecutarse de un tipo
de tareas con respecto de otras, nace por consiguiente la necesidad de la implementacion de un
sistema que dé la necesaria flexibilidad para asignar cantidades faltantes en un item, por cantidades
sobrantes en otros.

Este sistema no modifica el sistema actual, ya que mantiene el régimen de unidad de medida para
determinar la cantidad de trabajo ejecutado.

De esta manera la modificacion de tareas puede realizarse ya que la modificacion porcentual de una
se vuelve automaticamente en cantidad econémicamente equivalente de otra, hasta el valor de la
tarea que se transforma, es decir que cada rubro puede experimentar variaciones, que van desde
su anulacion hasta incrementos variables, siempre a costa de variaciones equivalentes de otros
rubros permaneciendo inalterable el valor econémico del contrato.

Para la implementacion de este sistema, se toma entre los items a ejecutar uno de los de mayor
peso, como tarea de base y el precio de dicha tarea determinado por un analisis de precios se la
adopta como precio modulo oficial (valor unitario oficial).

A continuacion, a cada uno de los precios de los items restantes, se lo divide por el precio del modulo
obteniéndose una fraccién decimal del médulo para cada uno, el cual se denomina "Indice corrector
de unidad de medida" y esta expresada en |la unidad que corresponda (mod./m2; mod./ud; mod./m3;
etc).

Consecuentemente cada tarea que se ejecute y mida en su correspondiente unidad de medida, se
transformara a los efectos de su certificacion a "médulo” mediante el producto de la cantidad de
tarea medida por su Indice corrector, este resultado multiplicado por el precio de madulo
correspondiente determinara el precio a abonar por la ejecucion de dicha tarea.

En consecuencia, los proponentes deberan cotizar en sus propuestas el precio del "Médulo"
surgiendo automaticamente mediante los Indices correctores, los precios unitarios de los items a
ejecutar.

Para los nuevos items que pudieran surgir, que no estén incluidos en el computo y presupuesto, la
empresa contratista debera entregar a la Direccién de Arquitectura un analisis de costo del item de
referencia para consensuar su inclusién quedando sujeto a todo lo expresado anteriormente. No
podra ejecutarse la tarea sin la expresa aprobacion.

CERTIFICACION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos realizados por el contratista, debidamente medidos y computados segun Articulo 36 de
este pliego, se certificaran por medio de “ACTAS DE MEDICION MENSUALES". Estas se labraran
dentro de los DIEZ (10) dias posteriores al mes en que se realizaron los trabajos, con la presencia
del Representante Técnico y de la Inspeccién. En ellas se consignaran todas las tareas realizadas
por el Contratista con arreglo al contrato.

FORMA DE PAGO

El pago se abonara mediante certificados mensuales a favor del contratista de acuerdo a la cantidad
de obra ejecutada y verificada por la inspeccién y conforme al articulo N° 134 del Decreto N°
1665/D/57 (30 dias habiles) y sus modificaciones introdueidas por Decreto 2558/78.
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Se facturaran por periodos mensuales y se abonara dentro de los TREINTA (30) dias de la fecha de
factura.-
La Direccién de Tesoreria exigira, previo a hacer efectivos los pagos, que el contratista acredite no
adeudar importes exigibles a esa fecha, en concepto de contribucién que incide sobre la actividad
Comercial, Industrial y de Servicios y Contribucién sobre Publicidad y Propaganda (Decreto N* 2540-
“C"-82 y disposiciones complementarias).
Puesto a disposiciéon los fondos por Direccion de Tesoreria, el Contratista debera respetar lo
dispuesto por el Decreto N° 380- “C" — 85 y modificaciones, en lo que se refiere a plazo para retiro
de valores.
A los efectos del pago, se tendra en cuenta que la Direccion de Tesoreria ha establecido como dias
de pago los martes, miércoles y jueves, razén por la cual aguellos vencimientos que no se produzcan
en esos dias se trasladaran al dia inmediato posterior.
El pago de los certificados mensuales, se hara, salvo caso de fuerza mayor, de acuerdo a lo establecido
en el presente Pliego.
Cantidad de Obra ejecutada x indice corrector oficial = cantidad de Modulos ejecutados.
Luego Cantidad de Médulos ejecutados x valor Médulo contractual = cantidad de $ ejecutados

ACOPIO

En la presente Obra, se considerarad el acopio de todos los materiales, para lo cual se emitiran
certificados por acopio hasta un 20% del monto total del contrato.

La Certificacion de acopio se realizara de |a siguiente manera:

Solo se certificara el acopio de aquellos materiales que figuren expresamente como item de provision
en la planilla de computo y presupuesto oficial. No se efectuara acopio alguno sobre la base de facturas
o remito en expectativa.

El acopio debera constituirse en obra y estara cubierto por seguro contra robo, incendio y cualquier otro
siniestro que razonablemente pudiera afectarlo.

El Contratista debera proveer las instalaciones para el depésito del material acopiado, las que deberan
cumplir con las condiciones necesarias para la correcta conservacion y seguridad del mismo.

Todos los materiales cuyo acopio se certifigue pasaran automaticamente a ser de propiedad de
MUNICIPALIDAD constituyéndose el Contratista en depositario de los mismos, con todas las obliga-
ciones y responsabilidades que fijan para el caso los Cédigos Civil y Penal, quedando bajo su
responsabilidad todo cuanto concierne a su salvaguardia y buena conservacién.

Previo a la certificacion del acopio debera formalizarse un acta de tradicién de los elementos acopiados
a favor de MUNCIPALIDAD, identificandolos fisicamente en forma inequivoca en forma tal que puedan
ser individualizados sin dificultad. En el acta constara el caracter de depositario del Contratista.

En el caso de materiales pasibles de ser afectados en su calidad o cantidad por el transcurso del tiempo
durante su almacenamiento, su ritmo de acopio se adaptara a su incorporacién a la obra segun el plan
de trabajos aprobado.

El desacopio se efectuara sobre los materiales o partes efectivamente incorporados a la obra en cada
periodo de certificacién.

En los casos en que el acopio pueda constituirse en lugares diferentes a la obra, el Libro de
comunicaciones se establecera sus ubicaciones y demas especificaciones al respecto.

SENALIZACION, LOCAL DE INSPECCION Y DEPOSITO

El Contratista debera cumplimentar las disposiciones vigentes en la Municipalidad de Cérdoba,
relativas a trabajos en la via publica y sera el Unico responsable de los dafios y accidentes que se
produzcan y se compruebe que hayan ocurrido” por causas de sefialamiento y/o precauciones
deficientes.- '
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El Contratista debera efectuar la adecuada sefializacion a fin de evitar accidentes mediante la
utilizaciéon obligatoria de letreros cuya dimensiones, caracteristicas, tipo de letra, etc., seran
proporcionadas por la Inspeccién.
Estos letreros en chapa y madera, pintura reflectante, tienen las siguientes dimensiones
aproximadas:

a) Forma octogonal: Apotema 0,30 m, leyenda: "PARE"

b) Rectangular: 0,60 x 0,80 m, leyenda "DESVIO"; flecha indicadora del sentido del

desvio.

c) Rectangular: 0,60 x 0,80 m, leyenda: "PELIGRO".

d) Rectangular: 0,50 x 2,20 m, leyenda: "NO ENTRE OBRAS EN CONSTRUCCION".

e) Rectangular: 0,60 x 0,80 m, leyenda: "PRECAUCION".
Cuando fuera necesario cerrar vias de circulacion el Contratista debera solicitar con 72 (setenta y
dos) horas de antelacion la autorizacién y planificacién respectiva ante la "Comision de Autorizacién
de Cortes de la Via Publica" quién juntamente con la Inspeccién velara por el cumplimiento de las
normas por ella dictada.
El Contratista sera el Unico responsable de los dafios y accidentes que se produzcan cuando se
compruebe que hayan ocurrido por causas de sefialamiento o precauciones deficientes.
Salvo indicaciones en contrario de la Inspeccion el Contratista suministrara por su cuenta exclusiva
una casilla desmontable para usar como local para Inspeccion y Depésito de una superficie no
menor de 7,00 m* y 2,50 m de altura util, piso de madera o cemento alisado con ventana y puerta
con cerradura y llave. Proveera asimismo un escritorio, dos sillas, una mesa de trabajo, una PC o
notebook con programas de disefio (Autocad) y demas elementos de escritorio necesarios para
trabajo de inspeccién en obra.

PROVISION DE ENERGIA

La tramitacion de la conexion ante la E.P.E.C., la absorcién de carga del transformador, como asi
también la tasa de conexién son responsabilidad del Contratista.-

LETREROS DE OBRA

La Contratista proveera y colocara, en el lugar que indique la Inspeccion, dos (2) Letreros de Obra
de las caracteristicas especificadas por la inspeccion, dentro de los 3 (tres) dias del Acta de
Replanteo.

SERVICIOS PUBLICOS

El Contratista tendra a su cargo todos los tramites ante las Reparticiones que corresponda, como
asi también |la confeccion y presentacion de planos.-

Toda remocion de aquellas instalaciones que imposibiliten u obstaculicen los trabajos, como asi
también los cortes de servicios publicos en general: E.P.E.C., AGUAS CORDOBESAS, ECOGAS,
etc., estaran a cargo exclusivo del Contratista que correra con todos los tramites ante las
Reparticiones que correspondan, como asi también con todos los gastos que se originen por tal
concepto. La Direccion de Arquitectura a titulo de colaboracién ante el pedido del Contratista,
remitira notas a las Reparticiones correspondientes a fin de agilizar los tramites necesarios.-

No seréa causal de ampliacion del plazo de ejecucion, las demoras que se originen por éste concepto,
excepto circunstancias especiales que quedaran a juicio exclusivo de la Inspeccion de la autoridad
competente, debiendo el Contratista tomar los recaudos necesarios.-

OCUPACION DE LA VIA PUBLICA

Por tratarse de una obra publica municipal, el-Confratista esta exento del pago de los tributos y
derechos mencionados por el Cédigo Tributano Municipal y el Decreto N° 247-D-1992, sobre
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ocupacion o utilizacion de espacios del dominio o lugares de dominio o uso publico motivados por
trabajos o instalaciones propios de la obra.-

DOCUMENTOS A PRESENTAR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA

Se debera presentar al comienzo de la obra, la némina de personal, seguros, certificados de buena
conducta, fotocopia autenticada de Libreta de Sanidad, segun corresponda.-

En caso de producirse variantes (altas o bajas) durante el periodo contractual, se debera informar a
la Reparticion en el mes que se produjeran.-

Mensualmente debera presentarse fotocopia de todos los formularios entregados a la AFIP,
inherentes a los Aportes y Contribuciones Patronales y a la Obra Social del personal con el cual
presta servicios al Municipio.—

PERSONAL DEL CONTRATISTA

Cuando la disciplina del trabajo corresponda al Contratista, la Inspeccion podra ordenar a éste,
mediante Orden de Servicio, el retiro de la obra de todo personal que, por incapacidad, mala
conducta o cualquier otra falta, perjudique la buena marcha de los trabajos.

Estas ordenes seran inapelables ante la Municipalidad, debiendo acatarse inmediatamente.
Mensualmente el Contratista debera presentar para su aprobacion, junto con la certificacién
respectiva, el listado detallado del personal empleado, haciendo notar las diferencias que hubiere
con respecto al mes anterior y a la organizacion presentada originalmente requerida en el presente
pliego.

A dicho listado, se adjuntara copia de los comprobantes que aseguren el cumplimento de la
Legislacion Laboral, Previsional, Social y certificado de cobertura emitido por ART vigentes.

La falta ¢ incorrecta presentacién de esta documentacion podra ser motivo de paralizar la
aprobacion del certificado de cobro correspondiente al mes afectado, hasta normalizar dicha
presentacion.

PENALIDAD POR MORA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DETRABAJOS

Si el Contratista no diera cumplimiento al Plan de Trabajos, se aplicara una multa correspondiente
a la aplicacién de los articulos del Capitulo XVI del Decreto 1665-D-57 .-

Se adoptara a los fines de aplicacion y reintegro de las multas definidas en el articulo 62, Ia
metodologia prevista en el Decreto 1665-D-57, para la multa por mora en la iniciacién de los
trabajos.-

SEGURO OBRERO

El Contratista debera contar con un seguro obrero que cubra como minimo las indemnizaciones por
concepto de incapacidad permanente o transitoria, parcial y/o total y/o muerte. Las pélizas seran
nominadas con la designacion de las obras que realiza, por la totalidad del personal obrero, con
vigencia durante la ejecucion de la obra, coincidiendo con la némina de personal, art 48 del pliego-
El seguro obrero debera contratarse con Empresas de Seguros con sede central o sucursales en la
ciudad de Cérdoba.-

El Contratista debera presentar a la Inspeccién, dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas del
replanteo inicial, la péliza y recibo de pago de la misma.-

HIGIENE, SEGURIDAD Y RIESGOS DEL TRABAJO

El Contratista dara estricto cumplimiento a la normativa legal y convencional en materia de Higiene
y Seguridad en el Trabajo, como asi también a las Regsoluciones Homologatorias del Programa
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Provincial para el Mejoramiento de las Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo en la Industria de
la Construccion, emanadas del Ministerio de Trabajo de la Provincia. -
Asimismo, debera extremar las medidas de seguridad durante la ejecucion de las obras y hasta la
recepcion de las mismas.
El Contratista debera cumplir estrictamente con las exigencias previstas en la normativa vigente
incluyendo las contenidas en los siguientes instrumentos legales:
1) Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19587 y su Decreto Reglamentario N°
351/79.-
2) Ley Nacional de Riesgos del Trabajo N° 24557 y sus DecretosReglamentarios, entre ellos:
170/96, 1338/96 y sus modificatorias y 491/97 y sus modificatorias. -
3) Decreto N° 911/96 del Poder Ejecutivo Nacional y Resoluciones SRT 231/97 y 51/97 -
4) Todos los Decretos Reglamentarios, Resoluciones, Circulares y Laudos Sancionados a la fecha
por la Superintendencia de Riesgos de Trabajos en la materia. -
Su incumplimiento hard pasible al Contratista de las sanciones y acciones previstas en las
disposiciones citadas y, supletoriamente, las mencionadas en el Decreto N° 1665 — D — 57 de ésta
Municipalidad. —

La Contratista debera incluir en la documentaciéon antes exigida un PROTOCOLO DE
BIOSEGURIDAD COVID-19 con las recomendaciones y medidas de prevencion, con el fin de
garantizar la continuidad de las actividades y servicios declarados esenciales en la emergencia
sanitaria, asegurando la proteccion de la salud de sus trabajadores y de toda la comunidad. Se
deberan atender las indicaciones especificas brindadas y que se brinden a futuro por los Ministerios
de Salud; Trabajo, Empleo y Seguridad Social; Desarrollo Productivo, Transporte y otros
Organismos del Estado Nacional, Provincial y Municipal en relacion especifica a la actividad
desarrollada.

Art. 54° - SALARIOS DE LOS OBREROS
El Contratista no podra abonar a sus obreros salarios inferiores a los establecidos en las
Convenciones Colectivas que rijan la actividad, debiendo entenderse que dichos salarios se
liquidaran por la jornada legal de trabajo.
El Contratista debera dar especialmente cumplimiento a todas las leyes, tanto provinciales como
nacionales, que legislan la prestacion de trabajo, entendiéndose a los efectos econdémicos que todas
las erogaciones que ellas representan, estan incluidas en los gastos previstos para cada item.
El contratista esta obligado a pagar en los plazos estipulados en la legislacién vigente, en moneda
argentina de curso legal, a todo el personal que trabaje en la obra, en mano propia y sin descuento
alguno, con excepcion de las deducciones que establecen las leyes sobre la materia, resoluciones
del Poder Ejecutivo o mandato judicial. Debera llevar, a este efecto, prolija y detalladamente las
planillas de pago y las libretas de jornales de su personal, para ser presentadas a la inspeccién toda
vez que lo exija.
El contratista sera unico responsable ante la Municipalidad por el pago de los salarios del personal
afectado a las obras, sin excepcién alguna. La Municipalidad podra abonar por cuenta del contratista
los haberes impagos del personal obrero.

Art. 55 — RESIDUOS DE OBRA
La Contratista debera extraer, transportar y desechar los residuos y desperdicios de obra, dando

cumplimiento a las Ordenanzas y Decretos vigentes para la Ciudad de Cérdoba (Ord. 9612 y
modificatorias).

Art. 56° - MOVILIDAD PARA LA INSPECCION
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El contratista debera suministrar con caracter permanente, durante el plazo de obra, la movilidad
para la inspeccién un (1) automovil tipo sedan, capacidad 5 personas, con un motor de 1600 cm3
de cilindrada. Debera tener una antigiiedad no mayor a 5 afios y estar provisto de aire acondicionado
y calefaccién,con chofer, que cumplimentara el servicio en el horario de 8:00 a 15:00 hs. durante
todos los dias habiles, de lunes a viernes a partir del Acta de Replanteo y hasta la Recepcion
Provisoria. El vehiculo podra ser ploteado con disefic otorgado por la Municipalidad, a cuenta y
cargo del contratista en caso que la inspeccién asi lo determine.

Estaran a cargo del contratista los siguientes items:

« El seguro TOTAL.

¢ Patentes y gravamenes.

e Autorizacion de circulacién a tramitar en la Municipalidad de Cérdoba.

o Gastos por reparaciones, repuestos, neumaticos, lubricantes, combustible, lavado completo
de la unidad y todo otro gasto que se origine por el normal uso del vehiculo y/o para su
correcto funcionamiento. La metodologia de carga de combustible se coordinara con la
inspeccion, la que aprobara a su juicio exclusivo e inapelable dicho procedimiento y esta
facultada para exigir otras alternativas.

La unidad estara equipada con todos los accesorios y elementos exigidos por |las autoridades para
su legal circulacion y contara con toda la documentacién en regla y la debida autorizacién de manejo
al personal de inspeccién para su uso dentro de la ciudad.

En caso de que la unidad deba ser sometida a una reparacién que demore mas de DOS (2) dias, la
misma sera reemplazada por otra de similares caracteristicas.

El uso que la Direccion de Arquitectura le dara al vehiculo seré el de traslado del personal de
la misma a las obras o inmuebles de propiedad municipal y/o reparticiones gubernamentales
o privadas que sean necesarias, segin lo dispuesto por los Directores y/o Jefes de esta
reparticion

EQUIPOS

El oferente que resulte adjudicado debera proveer a la Direccion de Arquitectura de los equipos aqui
detallados 10 (diez) dias luego de la firma de contrato.

TEM N 1 Equipamiento informatico para la inspeccidn: 2 (dos)
Computadora.

Procesador Micro Intel® Core™ |19 - 9900 o superior
Chipset Motherboard Asus TUF B365M
Memaoria RAM 2 Memorias Corsair DDR4 32gb 0 3000 Mhz o superior

6 puertos USB 2.0, 1 Serial, 1 RJ-45, 1 VGA

Puertos — Conectores . ,
Lector de Tarjetas de Memoria

Video Placa NVIDIA RTX 3060 8GB
Placa de Red Ethernet integrada 100/1000 Mbps
Monitor Tipo LED de 27" Widescreen — 2K O SUPERIOR

5
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Disco Optico GRABADORA DVD 22x Dual Layer SATA
Disco Fijo 1 Disco HD 2 TB o superior + 155D 250 GB
Mouse Logitech linea M317 comp Windows o superior
Teclado 104 teclas, distribucién espafiola o latina.
Garantia 24 (veinticuatro) meses. La Garantia debe cubrir |a totalidad del equipo.
Sistema Operativo Windows 10 Professional 64Bits. Incluir licencia OEM

Incluir manuales de usuario en espafiol, Drivers en CD compatibles con

afualesy Drivers Ms. Windows 10- 7-XP-VISTA-2k-2003-2008, todos en 32 y 64 bits.

Alimentacion 220 v., fuente Certificacion Gold 750w

El Equipo deberd estar identificado con N2 de Serie en el Gabinete de
Requisitos Particulares forma permanente. El mismo debera coincidir en el Embalaje del Equipo.
Debera incluir Parlantes.

Otro softwares ¢/ Licencia Office 2010 o 2013 HOME AND BUSINESS o superior

Estos equipos deberan ser entregados en la Direccion de Arquitectura, Departamento de
Inspeccion, de la Municipalidad de Cérdoba, sita en el 10° piso del Palacio Municipal en direccién
Marcelo T. Alvear N°120, en horario a convenir y reintegrados a la Contratista al recepcionarse la
obra de manera definitiva.

Art. 58° - PLANOS CONFORME A OBRA

Art. 59°

Direccion de Arquitectura
REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL DE URG ENCIAS 2020

El Contratista debera presentar a la Inspeccién los planos conforme a obra correspondiente en
digital formato .dwg y .pdf, tamafic funcional a las dimensiones de las tareas, los que deberan ser
aprobados u observados por la Inspeccion dentro de los 15 (quince) dias posteriores a la
presentacion. En caso de gue la inspeccion no se expida en este plazo los planos se consideraran
aprobados.-

Si los mismos fueran observados, el Contratista debera rehacerlos y completarios dentro de los 5 (cinco)
dias posteriores a su devolucién por parte de |la Inspeccion; estos planos deberan ser confeccionados
conforme a las instrucciones que impartira la Inspeccién, la que fijard el nUmero de planos, copias,
formatos, detalles, material, etc.-

El Contratista debera presentar los planos conforme a obra de acuerdo a lo expuesto anteriormente en
dos oportunidades.

- PRORROGA EN LOS PLAZOS DE EJECUCION

Se reconoceran prérrogas en los plazos de ejecucion, por causas justificadas a criterio de la
Direccién de Arquitectura, entre las que se incluyen: la incidencia del acto del poder publico, factores
climaticos, casos fortuitos o de fuerza mayor, etc, chos gue se invoquen deberan haber sido
comunicados a la Inspeccién dentro de las 24,}ﬁai‘de~"

EDESM

ECTURA
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ser solicitadas en forma escrita por el contratista. En el caso de resultar aceptable la justificacion,
se prorrogara el plazo de ejecucion de acuerdo a lo establecido por la Direccion de Arquitectura.

Art. 60° - AMPLIACION DEL PLAZO POR AGENTES CLIMATICOS
Se reconocera como ampliacion de plazo por agentes climaticos adversos, de acuerdo al Art. 95°,
inc. a) del Decreto Reglamentario 1665-D-57, solamente aquellos que se consideren extraordinarios
para la época del afio, de acuerdo a lo informado por el Servicio Meteoroldgico Nacional.-

Art. 61° - SUBCONTRATISTAS
Seran admisibles subcontrataciones por parte del oferente previa autorizacién de la Inspeccién. En
todos los casos los subcontratistas autorizados deberan cumplir con todos los requisitos
establecidos en los presentes pliegos de subasta electrénica.
Asimismo la Municipalidad de Cérdoba, a través de la Inspeccidn, se reserva el derecho de autorizar
o no la subcontratacion de trabajos por parte del contratista o en caso de haber sido autorizado y de
que haya incurrido en faltas graves, determinar la baja del mismo.

Art. 62° - MULTAS
Seguidamente se establecen las penalidades que corresponden para los distintos tipos de
incumplimiento.
Las multas aplicadas se asentaran en el Libro de Actas y se descontaran de la certificacién mensual
correspondiente al mes de aplicacion.

62.1: Por excederse en los plazos establecidos para las sin solicitud de ampliacién de plazo
previas.

62.2: Por falta de movilidad para la inspeccion.

Por cada dia que no se pueda disponer de los vehiculos destinados para la inspeccion, se
procedera a realizar un descuento diario y por cada vehiculo, de un equivalente al costo de 50 lts.
de nafta super correspondiente a la marca YPF, precio de venta al publico de la Ciudad de
Cordoba.

Este descuento sera aplicado en el certificado correspondiente al mes de producida la falta.

62.3: Por falta de elementos para la inspeccion.

Por cada dia que la empresa no facilita los elementos necesarios para el normal funcionamiento
de la Inspeccion considerando elemento necesario a todo aquel insumo informatico, se procedera
arealizar un descuento diario de un equivalente al costo de 50 Its.de nafta stper,correspondiente
ala marca YPF, precio de venta al publico de la Ciudad de Cérdoba.

Este descuento sera aplicado en el certificado correspondiente al mes de producida la falta.

62.4: Por incumplimiento de érdenes de servicio.

Se aplicara en cada caso una multa de cinco décimos por ciento (0,5%) sobre el monto de los
certificados mensuales.

62.5: Por uso de materiales indebidos o por trabajos defectuosos
Por cada caso comprobado se aplicard una multa del uno por ciento (1%) sobre el importe de la
certificacion mensual.

A

62.6: Por existencia de vicios ocultos

Direccion de Arquitectura =
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Por cada caso comprobado se aplicard una multa de cinco décimos por ciento (0,5%) sobre el
importe de la certificacién mensual.

62.7: Por ausencia del Representante Técnico
Por cada dia de ausencia no autorizada del Representante Técnico, se aplicara una multa de cinco
décimos por ciento (0,5%) sobre el monto de los certificados mensuales.

62.8: Por incumplimiento en la entrega de documentacion

Por cada dia de mora en la entrega de toda documentacién exigida por la inspeccion, por parte
del contratista, se aplicara una multa de un décimo por ciento (0,1%) sobre el monto de los
certificados mensuales.

62.9: Por suministro de informacion falsa
Por cada caso comprobado, se aplicara una multa del dos por ciento (2%) sobre el monto de los
certificados mensuales.

62.10: Por falta de comunicacion de dafios a terceros
Por cada caso de dafios a terceros no comunicado a la Inspeccion, se aplicara una muilta de cinco
décimos por ciento (0,5 %) sobre el monto de los certificados mensuales.

62.11: Otras

Toda ofra falta no comprendida especificamente en la precedente enumeracion, sera objeto de
una penalidad que graduara la Direccion de Arquitectura, de acuerdo a la magnitud de la misma y
su incidencia en la prestacion del servicio y/o de la seguridad publica, de conformidad al Decreto
1665-D-57.

CESION DE DERECHOS

El Contratista no podra ceder derechos y acciones por servicios emergentes del Contrato de obra,
no ejecutados, sin previa autorizacién expresa del Municipio.

REDETERMINACION DE PRECIOS

La redeterminacién de precios se realizara en un todo de acuerdo a lo establecido, segin Ordenanza
N° 10788 y su Decreto Reglamentario 1864/11.

RECEPCIONES

Se debera ajustar a la documentacion establecida en el capitulo XlII del Decreto 1665/57. La Recepcion
Provisoria se efectuara conforme a lo dispuesto por el Articulo 140 del Decreto 1665/57 no siendo de
aplicacién lo dispuesto en el dltimo parrafo del mencionado articulo.

Plazo de Garantia: Durante el plazo de garantia que sera de un afio a partir de la Recepcion Provisoria,
el Contratista sera responsable de la conservacion de las obras y de las reparaciones requeridas por
defectos provenientes de la mala calidad o ejecucién de los trabajos. Igualmente, esta obligada a la
conservacion y reparacién de la obra cuando las causas no sean productos de dichos vicios, siendo el
monto de estos trabajos reconocidos por la Municipalidad.

Recepcion Definitiva: Vencido el término de garantia de la obra el Contratista tendra derecho a solicitar
la Recepcion Definitiva de la misma, siempre que se comprueben la buena calidad de los materiales, la
buena ejecucién de los trabajos y el estado de la obra justifique la Recepcién Definitiva, como asi
también que no medie ningun reclamo al Contratista por parte de la Inspeccion, lo que sera causal de
diferir la Recepcién hasta tanto se dirima el reclamo - R [
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CONSTITUCION DE DOMICILIO ELECTRONICO

POr e PrESBIME, owsimmiianmin i i s s o e i i et 0 5 st s e o S S e o o en mi caracter de
................................................................................................. en nombre y representacién de la
BIMIPIES@ . e
CUIT N osnmummsamns mru s amsmy declaro bajo juramento el domicilio electronico y acepto que las
notificaciones que deban practicarse durante el proceso de contratacion, sean efectuadas al domicilio electronico
................................................................................... que constituyo a tal efecto. De la misma manera
declaro como domicilio electrénico el constituido en la pagina web oficial de Municipio, portal de de compras y
contrataciones, seccion de subasta electronica, al que accedo con mi usuario y contrasefia. Asimismo, declaro bajo
juramento que consideraré validas y suficientes a todos los efectos legales todas las notificaciones que a los mismos

se practiquen.-

COrdODA; o v BBhiscnimmn s oot Sormnmmmmon de.............

FIRMA

Direccion de Arquitectura
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FORMULARIO N° 02

OBRAS REALIZADAS EN LOS ULTIMOS 5 (CINCQ) ANOS
Subasta Electronica N°............

COMITENTE

NOMBRE DE LA OBRA

LUGAR DE LA OBRA

IMPORTE DE OBRA

TAREAS CONTRATADAS

SISTEMA DE CONTRATACION

GRADO DE PARTICIPACION

FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION

OBSERVACIONES

Direccién de Arquitectura
REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL DE URGENCIAS 2020
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FORMULARIO N° 03

CONTRATOS O ADJUDICACIONES EN CURSO O A EJECUTAR EN LOS PROXIMOS 12 (DOCE) MESES
Subasta Electronica N°............

COMITENTE

NOMBRE DE LA OBRA

LUGAR DE LA OBRA

IMPORTE DE OBRA

TIPO DE TAREAS
CONTRATADAS

SISTEMA DE
CONTRATACION

GRADO DE PARTICIPACION

FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION

OBSERVACIONES

Direcciéon de Arquitectura
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CONSTITUCION DE DOMICILIO EN LA CIUDAD DE CORDOBA

Por presente, srrisre en mi caracter de
en nombre y representacion de la
T L

constituyo a tal efecto, el siguiente domicilio en la Ciudad de Cordoba:

CuUIT
......, declaro bajo juramento que durante el proceso de la presente contratacion,

0 BT . s B R

Cordoba, .......

Direccién de Arquitectura

ode o

o TN e

—...... Piso: ....... Depto/Oficina: .......

T,

AMIELA DENISE LEDER A

TURA

REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL DE URGENCIAS 2020
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FORMULARIO N° 05

VEHICULOS, EQUIPOS Y BIENES DE USO
Subasta Electronica N°............

TIPO DE BIEN DESCRIPCION
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
N L FlRMA ..............
\
Qs
e,
Arg. JANIELA DENISELE

DIRJCCION DE ARQUITE!
Municipaiidad de Corddpe

Direccion de Arquitectura
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FORMULARIO N° 06

DECLARACION JURADA DE APTITUD PARA CONTRATAR

El que suscribe, (Nombre vy Apellido) en mi caracter de (Representante Legal o Apoderado)

.......................................................................................................... con poder suficiente para este acto,

DECLARA BAJO JURAMENTO, que (Nombre y Apelido o Razén Social)

..................................................................................... CLNT NF:conomsmsmmmanze 2 SRR A

a los siguientes requisitos:

Que goza de todos los derechos civiles y cuenta con capacidad para contratar. Que no cuenta con
medidas cautelares o inhibiciones.

Que no cuenta con reclamaciones administrativas y/o judiciales con la Municipalidad de Cérdoba. Que
no ha sido condenado por fraude, estafa o cualquier otro delito contra la fe publica.

Que no cuenta con sanciones aplicadas por el Registro de Contratistas Municipal.

Que no pertenece al directorio. no es socio comanditado, o socio gerente, respectivamente, de
Sociedades Andnimas, Sociedades en Comanditas por Acciones o Sociedades de Responsabilidad
Limitada, de Empresas incluidas en el Registro de Contratistas Municipal.

Que no pertenece ni pertenecio a la planta de personal municipal, tanto permanente como contratado en
cualquiera de las formas posibles, durante los dos Gltimos afios previos a la apertura de la presente
subasta electrdnica.

Que ha tomado conocimiento de las notas aclaratorias (con o sin consulta), si existieran, y que se notifica
de las mismas.

Que no registra penalidades, multas y recisiones de obra por causa propia en su trayectoria empresarial.

CATACIEE o i s sariies i e aoemetmta s eSS

Ciudad de:Cordoba... i svmon srmiviss i s rv v

Direccién de Arquitectura
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

1 DEMOLICIONES

NORMAS GENERALES

Se demoleran todas las construcciones, sobre o debajo de la superficie del terreno que pueden afectar la
realizacion o buena marcha de la obra. A tal efecto, el contratista procederd a tomar todas las precauciones
necesarias para la correcta realizacion de los trabajos, estando a su cargo los apuntalamientos, vallas y
defensas necesarias, siendo de su exclusiva responsabilidad los dafios que se pueden ocasionar en
construcciones linderas o personas ajenas a la obra.

Toda aquella demolicion, que deba efectuarse al solo efecto de facilitar el movimiento dentro del obrador
para la ejecucion de la obra, al finalizar los trabajos, debera ser reconstruida por el Contratista a su exclusiva
costa y dejar los mismos en igual estado en que se encontraban.

Todos los materiales provenientes de |la demolicién, salvo indicacién contraria al pliego particular de la obra,
deberan ser trasladados por el Contratista donde lo indigue la Direccién de Arquitectura de la Municipalidad
de Cordoba, salvo aquellos materiales que no sean aprovechables a juicio de la Inspeccion, y en ese caso
deberan ser sacados de la obra y ubicados donde lo indique la Inspeccion.

Algunos materiales aprovechables en la misma obra (como cascotes, etc.) podran ser utilizados siempre que
fueran autorizados por la Inspeccidn.

1.1. DEMOLICION DE REVOQUE

En los sectores indicados por la Inspeccidn, se procederd a la demolicion de los revoques existentes. Las
disposiciones sobre seguridad y destino del producto de dicha demolicion detalladas en los items
precedentes rigen para éste.

1.2 DEMOLICION DE PISO Y ZOCALOS

Se deberan demoler todos aquellos pisos y zocalos deteriorados o los indicados por la Inspeccion, debiendo
el contratista tomar todas las precauciones necesarias para la correcta realizacion de los trabajos, luego de
haber cumplide con las disposiciones vigentes de seguridad, por lo sefialado en normas generales; referidas
en la colocacion de vallas, defensas, capones sobre zonas de dificil transito de peatones, carteles de
sefializacian etc., siendo de su exclusiva responsabilidad los dafios que se puedan ocasionar en edificaciones
linderas o a personas ajenas a la obra. Esta especificacion particular sobre la seguridad hacia terceros dentro
del @rea de trabajo sera celosamente controlada por la Inspeccién, debiendo la contratista proporcionar
todos los elementos de seguridad y/o los que a buen juicio se consideren necesarios para cada situacién en
particular.

Todo elemento que se dafie por efecto de esta demolicion deberd ser repuesto por el Contratista a su
exclusivo costo.

Los materiales resultantes de la demolicion deberdn ser retirados del 4rea de la obra por la Contratista en la
jornada de trabajo, de forma tal de mantener la zona de las tareas totalmente limpia y segura. Todo
elemento que se dafie por efecto de esta demolicion deberd ser repuesto por el Contratista a su exclusivo
costo.

El item comprende el retiro total de los elementos y los traslados a los vaciaderos gue la municipalidad
disponga o a depositos de la contratista.

1.3; DEMOLICION DE CONTRAPISO Y CARPETAS
Se demolerd todo aquellos contrapisos y carpetas que. pgor su é‘&ta_c_lo de deterioro sea necesario y/o a criterio
exclusivo de la Inspeccién, que notificard al contratista en tie?hph‘)’{:{nrma. Todo elemepto que se dafie por
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efecto de esta demolicion deberd ser repuesto por el Contratista a su exclusivo costo.

1.4. DEMOLICION DE MAMPOSTERIA

Se demoleran todos aquellos muros dafiados, que se indiquen a tal efecto, los muros fuera de plomo,
fisurados etc. que comprometan su estabilidad, salvo criterio exclusivo de la inspeccién. El contratista
procedera a tomar todas las precauciones de seguridad; segin lo manifestado anteriormente.

1.5. DEMOLICION DE LOSA DE HORMIGON

En los sectores indicados por la inspeccion se procedera a demoler las losas existentes, debiendo el
contratista tomar todas las precauciones necesarias para la correcta realizacion de los trabajos, estando a su
cargo los apuntalamientos, vallas y defensas imprescindibles, siendo de su exclusiva responsabilidad los
dafios que se puedan ocasionar en construcciones linderas o personas ajenas a la obra.

Todos los materiales provenientes de la demaolicién, salvo indicacion contraria al pliego particular de la obra,
deberan ser trasladados por el Contratista a un predio de la Municipalidad de Cordoba, o donde lo indique la
Inspeccion, a cuenta exclusiva del contratista.

La metodologia y herramientas utilizadas para la demolicion dependeran de los riesgos y/o complejidad de
las losas a demoler, debiendo la contratista presentar a la Inspeccion la propuesta para su aprobacion.
Algunos materiales aprovechables en la misma obra (como cascotes, etc.) podran ser reutilizados siempre
que fueran autorizados por la Inspeccion.

1.6. DEMOLICION COLUMNAS Y VIGAS H2 A®

En los sectares indicados por la inspeccién se procedera a demoler las columnas y vigas existentes, debiendo
el contratista tomar todas las precauciones necesarias para la correcta realizacion de los trabajos, estando a
su cargo los apuntalamientos, vallas y defensas imprescindibles, siendo de su exclusiva responsabilidad los
dafios que se puedan ocasionar en construcciones linderas o personas ajenas a la obra.

Todos los materiales provenientes de la demolicion, salvo indicacion contraria al pliego particular de la obra,
deberan ser trasladados por el Contratista a un predio de la Municipalidad de Cordoba, o donde lo indique la
Inspeccidn, a cuenta exclusiva del contratista.

La metodologia y herramientas utilizadas para la demolicion dependeran de los riesgos y/o complejidad de
las losas a demoler, debiendo la contratista presentar a la Inspeccion la propuesta para su aprobacién.
Algunos materiales aprovechables en la misma obra (como cascotes, etc.) podran ser reutilizados siempre
que fueran autorizados por la Inspeccion.

1.7. DEMOLICION DE CIELORRASOS DE PLACA DE TELGOPOR

En aquellos locales en que las placas de cielorraso sean de telgopor se procederd a su extraccion; previo visto
bueno por la Inspeccion. Todos los materiales provenientes de la demalicién, salvo indicacion contraria por la
inspeccion, deberan ser trasladados por el Contratista a un predio de la Municipalidad de Cordoba, o donde
lo indique la Inspeccion, a cuenta exclusiva del contratista.

El contratista deberd tomar todas las precauciones de seguridad segun lo manifestado en normas generales.

1.8. DEMOLICION DE CIELORRASOS DE PLACA DE YESO

En aquellos locales en que las placas de cielorraso de yeso tipo Durlock se encuentren deterioradas y/o
faltantes se procederd a su extraccion; previo visto bueno por la Inspeccion.

El contratista debera tomar todas las precauciones de seguridad segin lo manifestado en normas generales,

1.9. DEMOLICION DE CIELORRASOS DE TABLILLAS METALICAS
En aquellos locales en que la In?.beccién de obra indique ‘por tratarse de cielorraso deteriorado, en mal
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estado y/o faltante se procederd a su extraccion. Garantizando la eliminacion del total de los elementos que
conforman el sistema.
El contratista deberd tomar todas las precauciones de seguridad segtin lo manifestado en normas generales.

1.10. DEMOLICION DE REVESTIMIENTO DE MADERA

En aquellos locales que posean revestimiento de madera tipo machimbre o similar se procedera a su
extraccion; previo visto bueno por la Inspeccion. Se deberan extraer tornillos, tarugos u otros elementos de
sujecion, recuperando la superficie, tapando oquedades u orificios producidos por dicha tarea. Todos los
materiales provenientes de la demolicion, salvo indicacion contraria por la inspeccion, deberan ser
trasladados por el Contratista a un predio de la Municipalidad de Cérdoba, o donde lo indique la Inspeccion,
a cuenta exclusiva del contratista.

El contratista debera tomar todas las precauciones de seguridad seguin lo manifestado en normas generales

1.11. DEMOLICION DE RAMPAS EXISTENTES

En los sectores indicados por la inspeccion, se procedera a demoler las rampas existentes que no cumplan
con las pendientes exigidas o que no respete las leyes nacionales 24314, Ley provincial N2 8501 y Ordenanza
Municipal n2 10291, decreto 2999, Cddigo de Edificacion ordenanza n? 9387 y sus modificatorias, mas otras
ordenanzas especificas que contemplan regulaciones conducentes a garantizar el acceso fisico a las personas
con movilidad reducida. Se deberdn extraer todo material que surja de la demolicion, y se recuperara la
superficie intervenida, tapando oquedades u orificios producidos por dicha tarea. El contratista deberd tomar
todas las precauciones de seguridad segun lo manifestado en normas generales.

1.12. DEMOLICION DE CUBIERTA DE TECHO

Se deberdn demoler todas aquellas cubiertas, que, a juicio de la Inspeccidn, estén deterioradas, debiendo el
contratista tomar todas las precauciones necesarias para la correcta realizacion de los trabajos, se debera
tener cuidado con no dafiar la losa existente como asi también los parapetos y todo elemento que no forme
parte de la demolicion, como base de tanques, instalaciones, etc.

La contratista deberd cumplir con las disposiciones vigentes de seguridad, segin lo sefialado en normas
generales; referidas a la colocacian de vallas, defensas, capones sobre zonas de dificil transito de peatones,
carteles de sefializacion etc., siendo de exclusiva responsabilidad de la contratista los dafios que se puedan
ocasionar en edificaciones linderas o a personas ajenas a la obra. Esta especificacion particular sobre la
seguridad hacia terceros dentro del drea de trabajo serd celosamente controlada por la Inspeccién, debiendo
la contratista proporcionar todos los elementos de seguridad y/o los que a buen juicio se consideren
necesarios para cada situacion en particular.

Los materiales resultantes de la demolicién deberan ser retirados del drea de |la obra por la Contratista en la
jornada de trabajo, de forma tal de mantener |la zona de las tareas totalmente limpia y segura.

1.13. DEMOLICION DE CUBIERTA DE CHAPA
Se deberdn demoler todas aquellas cubiertas, que a juicio de la Inspeccién, estén deterioradas, debiendo el
contratista tomar todas las precauciones necesarias para la correcta realizacion de los trabajos, luego de
haber cumplido con las disposiciones vigentes de seguridad, segin lo sefialado en normas generales;
referidas en la colocacion de vallas, defensas, capones sobre zonas de dificil transito de peatones, carteles de
sefializacién etc., siendo de exclusiva responsabilidad de |la contratista los dafios que se puedan ocasionar en
edificaciones linderas o a personas ajenas a |la obra. Esta especificacion particular sobre la seguridad hacia
terceros dentro del drea de trabajo sera celosamente controlada por la Inspeccion, debiendo la contratista
proporcionar todos los elementos de seguridad y/o los que a buen juicio se consideren necesarios para cada
situacion en particular.
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Los materiales resultantes de la demolicion deberdn ser retirados del area de |la obra por |la Contratista en la
jornada de trabajo, de forma tal de mantener la zona de las tareas totalmente limpia y segura. Todo
elemento que se dafie por efecto de esta demolicién debera ser repuesto por el Contratista a su exclusivo
costo.

El item comprende el retiro total de los elementos y el traslado a los vaciaderos que la municipalidad
disponga o donde lo indigue la Inspeccién.

1.14. DEMOLICION DE REVESTIMENTO Y BAJO REVESTIMIENTO

En los sectores que se prevé realizar una reparacion o sea indicados por la inspeccion se procedera a demoler
revestimientos con su revogue bajo revestimiento, debiendo el contratista tomar todas las precauciones
necesarias para la correcta realizacion de los trabajos, vallas, defensas, carteles, etc. siendo de su exclusiva
responsabilidad los dafios que se puedan ocasionar a terceros.

La contratista proporcionara todos los elementos de seguridad y/o los que a buen juicio se consideren
necesarios para cada situacion en particular.

Los materiales resultantes de la extraccion deberan ser retirados del area de la obra por la Contratista en la
jornada de trabajo, de forma tal de mantener la zona de las tareas totalmente limpia y segura. Todo
elemento que se dafie por efecto de esta extraccion debera ser repuesto por el Contratista a su exclusivo
costo.

El item comprende el retiro total de los elementos y el traslado a los vaciaderos que la municipalidad
disponga o donde lo indigue la Inspeccion.

1.15. EXTRACCION DE CARPINTERIAS

La extraccion de carpinterias existentes se realizard con mesura protegiendo la misma de golpes y roturas
innecesarias. Estas se trasladaran a los depésitos que indique la inspeccion. No se toleraran los golpes en
marcos para su extraccion, debiendo en cuyo caso realizar el descalzado con cortafierro en los lugares donde
estén empotradas las grampas de sujecion. En los casos que sea necesario, se cortard la carpinteria con
amoladoras protegiendo el resto de |a carpinteria a conservar,

1.16. EXTRACCION DE MEMBRANAS EXISTENTES

En los sectores indicados por la Inspeccion se extraerd la membrana asfaltica existente, sea de origen
Geotextil o del tipo aluminizada.

La contratista tomara todos los recaudos gue sean necesarios a fin de dotar de las seguridades que
correspondan al personal, segun la legislacion vigente, como asi también a toda persona ajena a la obra.

La contratista tendra especial cuidado con no manchar paredes, tanques, escaleras o todo lugar al que
tengan acceso los operarios afectados al desmantelamiento de las membranas.

El contratista extraera la vieja membrana y la retirard del predio, en el dia, a efectos de no ensuciar la
propiedad en general con asfalto.

1.17. EXTRACCION DE CANALETAS, BAJADAS PLUVIALES, ETC.
Se deberan extraer todas aquellas canaletas, bajadas pluviales, etc. Que a juicio de la inspeccion considere,
estén deterioradas o rotas, debiendo el contratista tomar todas las precauciones necesarias para la correcta
realizacion de |os trabajos.

Los materiales resultantes de la extraccion deberan ser retirados del area de la obra por la Contratista en la
jornada de trabajo, de forma tal de mantener la zona de las tareas totalmente limpia y segura. Todo
elemento que se dafie por efecto de esta extraccion deberd-ser repuesto por el Contratista a su exclusivo
costo. P SO

El item comprende el retiro total de los elementos y el traslado a los vaciaderos que la municipalidad
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disponga o donde lo indique la Inspeccion.

1.18. EXTRACCION DE TABIQUERIA DE MADERA

La extraccion de tabigueria existente se realizard con mesura protegiendo la misma de golpes y roturas
innecesarias. Estas se trasladaran a los depdsitos que indique la inspeccion.

No se toleraran los golpes para su extraccion, debiendo en cuyo caso realizar el descalzado con cortafierro en
los lugares donde estén empotradas las grampas de sujecion. En los casos que sea necesario, se cortara la
tabiqueria con amoladoras protegiendo el resto a conservar.

1.19. TRASLADO DE ELEMENTOS EXISTENTES, RECUPERABLES

Todos los elementos provenientes de la demolicidn o de la obra, que sean recuperables, como artefactos
sanitarios, griferias, vigas metalicas, placas de yeso etc. salvo indicacidon contraria al pliego particular de la
obra, deberan ser trasladados por el Contratista a un predio de la Municipalidad de Cérdoba, o donde lo
indique la Inspeccion, salvo aquellos materiales que no sean aprovechables a juicio de la misma, y en ese
caso deberan ser retirados de la obra por el contratista, y llevados a los vaciaderos que para tal efecto
dispone la Municipalidad o donde indique la inspeccion a cuenta exclusiva del contratista.

Algunos materiales aprovechables en la misma obra (como cascotes, etc.) podran ser reutilizados siempre
que fueran autorizados por la Inspeccian.

1.20. RETIRO DE MATERIAL DE DEMOLICION EN CONTENEDOR

Todos los materiales provenientes de la demolicidn, salvo indicacion contraria al pliego particular de la obra,
deberan ser trasladados por el Contratista a un predio de la Municipalidad de Cérdoba, o donde lo indigue la
Inspeccion, salvo aguellos materiales que no sean aprovechables a juicio de la misma, y en ese caso deberan
ser retirados de la obra por el contratista, y llevados a los vaciaderos que para tal efecto dispone la
Municipalidad o donde indique la inspeccion a cuenta exclusiva del contratista.

Z. TRABAJOS PREPARATORIOS

2.1, DESAGOTE DE POZO ABSORBENTE

Este item contempla el diagnéstico y ejecucion de tareas necesarias y complementarias para la puesta en
servicio del sistema sanitario, para realizar la maniobra de desagote se colocard cercado de seguridad y
sefializacion de seguridad, se removera la tierra escombro o cualquier material que se encuentre sobre la
tapa del pozo, mediante el empleo de camion cisterna equipado para desagote y autorizado para el
transporte de residuos, retirando tapa de inspeccion en caso de no existir dicha tapa realizar una perforacion
en la tapa del pozo e instalar un cafio tipo Acuaduct @ 110-3,2 con tapa ciega de modo que sobre pase el
nivel de terreno de facil identificacion, el desagote se completa cuando se retira la totalidad del liquido
existente.

En ningun caso se provocaran derrames de liquidos cloacales a la via publica, En caso necesario se realizara la
reposicion de piso, o relleno de tierra compactada a mano dejando nivel para evacuacion de agua de lluvia,
reponer champas de césped, limpiar y desinfectar el sector donde se intervino.

2.2, DESAGOTE DE CAMARA SEPTICA
Con las mismas premisas operativas y de seguridad mencionadas en el item anterior (2.1.).

2.3. CEGADO DE CAMARAS Y POZO ABSORBENTE
En el caso de pozo absorbente se retira |a tapa de pozo y_se-rellena con tierra y 30% de cal viva molida,
compactando un metro por debajo del nivel de piso. 3 S
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En el caso de camaras se desinfecta y demolera la mamposteria, para rellenar y sanear de igual manera que
el pozo absorbente.

2.4, PRUEBA HIDRAULICA EN RAMALES EXTERIORES

Se realizara prueba de estanqueidad o hidraulica de canalizaciones sanitarias o pluviales, cdmaras de registro
o inspeccion cuando sea necesario diagnosticar para posteriormente proceder a reparar.

En cualquier caso, se realizara a cafio lleno durante 24 hs. como minimao, obstruyendo la cafieria con vejigas
con aire ligadas a cadena o alambre para su extraccion.

Este item sera certificado por metro lineal de ramal examinado.

2.5.  LIMPIEZA DE CANERIAS PLUVIALES, CANALETAS Y BAJADAS PLUVIALES

Se ejecutara manual o mecanicamente la limpieza de canaletas pluviales, verticales u horizontales,
desbarrados o destapados segun el caso, retirando |a totalidad del material que provenga de la limpieza,
saneando las canalizaciones.

2.6. DESOBSTRUCCION DE CANERIAS CLOACALES

Luego de detectar el tramo obstruido se introducird una sonda (cable de acero con cabeza de plomo), a
través de camaras de inspeccion o tapa de registro mds proxima a la obstruccion.

Una vez aflojado el tapodn se limpiard con agua a presion de manera de completar el desprendimiento total
de la materia que impide el escurrimiento normal en la cafieria.

En los casos donde el tapon no pueda desobstruirse de forma mecanica, se optara por el método quimico
(soda caustica u otro), previa aprobacion de la inspeccién.

2,7. LIMPIEZA DE ZANJAS
Se ejecutara la limpieza y desbarrado de zanjas, albafiales, en todos los casos que sean necesarios, retirando
la totalidad del material que provenga de la limpieza y saneando las canalizaciones.

2.8. EJECUCION DEL OBRADOR

Se deberd prever los elementos que integran el obrador, una casilla de dimensiones adecuadas, ejecutada
con material convencional, prefabricada o alquilada, cumpliendo siempre con las minimas condiciones de
habitabilidad, aislacién y apta para las funciones que en ella se desarrollaran.

La casilla se construira cuando el pliego particular de la obra lo especifique, con las caracteristicas que en él
se determinen.

2.9.  VALLADO DEL SECTOR DE TRABAJO

El contratista ejecutard el cierre total de las obras de acuerdos a las reglamentaciones municipales en
vigencia, o en su defecto en la forma que establezca la Inspeccion, para evitar accidentes y dafios, e impedir
el acceso de personas extrafias a la obra. Debera ejecutar todos los trabajos o instalaciones necesarios para
asegurar el libre escurrimiento de las aguas, protegiendo adecuadamente la obra u a terceros.

2.10. DELIMITACION DEL SECTOR DE TRABAIO
El contratista delimitara la zona de trabajo a efectos de no dafar los trabajos ejecutados y/o proteger dafios
eventuales a terceros.

Dicha delimitacion podrd realizarse con cinta de advertencia, utilizando parantes instalados a tal efecto o la
utilizacion de elementos existentes, como drboles, postes, sefialamientos etc.
B
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2.11. BANOS QUIMICOS
El Contratista deberd proveer bafios quimicos, tanto para el uso de su personal, como asi también para los
alumnos y publico en gral. en las escuelas donde los nucleos sanitarios estén inhabilitados por reparacion.

2.12. BARRIDO DE CUBIERTA
Debera realizarse el barrido de la cubierta indicada por la Inspeccion. La limpieza deberd ser realizada
prolijamente, asegurando |a extraccion de todo tipo de elementos que se encuentren sobre esta.

2.13. LIMPIEZA DE LUCERA

La limpieza debera ser realizada prolijamente, asegurando la extraccion de todo tipo de elementos que se
encuentren adheridos a esta.

Deberan tomarse todas las acciones necesarias respecto de la seguridad de los obreros y de terceros.

3. EXCAVACIONES Y TERRAPLENAMIENTO

NORMAS GENERALES

Las excavaciones en general se efectuaran de acuerdo a lo que se indique por la Inspeccién.

El Contratista deberd apuntalar debidamente y adoptar las precauciones necesarias, en todas aquellas
excavaciones que, por sus dimensiones, naturaleza del terreno y/o presencia de agua, sea previsible que se
produzcan desprendimientos o desmoronamientos.

El contratista serd en todos los casos responsables de los desmoronamientos que se produjeran y sus
consecuencias.

En igual forma se adoptaran las medidas de proteccion necesarias para el caso en que puedan resultar
afectadas las obras existentes y/o colindantes.

El relleno de los volimenes excavados en exceso, sin que haya mediado orden escrita de la Inspeccion, no
serd reconocido ni certificado al Contratista.

3.1. EXCAVACIONES PARA CANERIA SANITARIA

Las zanjas deberan excavarse con todo cuidado teniendo precaucion de no afectar la estabilidad de los
muros existentes.

Las zanjas correspondientes a las excavaciones para cafieria sanitaria tendran las siguientes dimensiones:
para caios de (0.100 o mas, seran de 0.60 m de ancho y para cafios de (0.060, seran de 0.40 m; en todos los
casos la profundidad sera variable y determinada por el nivel de la cafieria. Tendran el fondo perfectamente
plano y apisonado; para el caso de ser necesaria su consolidacion, se empleara una capa de hormigén H-8.

El relleno de las zanjas se efectuard en capas de tierra o arena de 20 cm de espesor, humedecido y bien
apisonado.

3.2, EXCAVACION DE CAMARA SEPTICA, DE INSPECCION, DE DESBARRADO, SOTANOS Y CISTERNAS

El Contratista deberd apuntalar debidamente y adoptar las precauciones necesarias, en todas aquellas
excavaciones que por sus dimensiones, naturaleza del terreno y/o presencia de agua, sea previsible que se
produzcan desprendimientos o deslizamientos.

En igual forma se adoptaran las medidas de proteccion necesarias para el caso en que puedan resultar
afectadas las obras existentes y/o colindantes

La excavacion tendra sus bordes perfectamente aplomado y no tendran elementos salientes, tales como
piedras, raices, etc. i
Si para alcanzar la cota de fundacion se debe penetraf en un manto de arena, se revocaré la cara expuesta
con un salpicado de cemento y arena, a fin de prevefir dé'rrumBe:js';_f\\
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Se deberd prever el achique de aguas pluviales o provenientes de napa freatica hasta llegar al nivel de
profundidad proyectado.

Las excavaciones se ajustaran a las medidas parciales y totales fijadas en los planos correspondientes.

El contratista convendra con la inspeccion los detalles para el mas adecuado emplazamiento de las
excavadoras o maquinarias de cualquier indole que pretenda utilizar. Esta serd responsable de los
desmoronamientos que sucedieran por deficiencias y volvera a levantar a sus expensas las tierras caidas.

Si en el curso de las excavaciones aparecieran antiguos pozos, alcantarillas, acequias, el contratista procedera
a su llenado, previo informe a la inspeccion, con sucesivas capas de tierra de 0,30 ms. de espesor que seran
individualmente humedecidas y compactadas.

3.3. EXCAVACION POZOS ROMANOS

La calidad del terreno de fundacién serd determinada previo al inicio de los trabajos de excavacion, por la
Contratista mediante un estudio de suelo que deberd ser ejecutado por la misma a su cuenta y cargo;
estableciéndose de este modo la cota definitiva de fundacién, como asi también las secciones de los mismos,
debiendo ser presentados estos estudios para su aprobacion a la Inspeccion de la obra.

En los pozos romanos los interiores y exteriores se excavaran en un didametro minimo de 0.80mts. y la
profundidad estard indicada por el estudio de suelo respectivo.

Las dimensiones de campanas surgiran de |la capacidad de soporte del suelo y de las cargas de cada pozo en
particular, considerandose para el calculo de los mismos solo la resistencia de punta. La generatriz de la
campana tendrd un angulo no mayor a 30° con respecto a la vertical.

3.4, EXCAVACION PARA ZAPATAS, VIGAS DE FUNDACION Y BASES COLUMNAS ‘

Se ejecutaran las excavaciones necesarias para las zapatas, vigas de fundacién y bases para columnas
ajustandose a las cotas y dimensiones fijadas en los planos correspondientes, al presente pliego y/o a las
indicaciones de la Inspeccion.

La calidad del terreno de fundacién esta determinada por el estudio de suelo a realizar por el contratista,
pudiendo establecer de este modo la cota definitiva de las fundaciones como asi también las dimensiones de
las mismas.

El ancho de los cimientos, cuando no hubiera planos de detalles, serd en todos los casos superiores en 0.15
m. al espesor de los muros que sustenten.

El fondo de las excavaciones sera bien nivelado siendo sus parametros laterales perfectamente verticales; en
caso de no permitirlo la calidad del terreno, tendran el talud natural del mismo.

El Contratista debera tener especial cuidado de no exceder la cota de fundacion que se adopte a exclusiva
cuenta de hacerlo en el mismo hormigon previsto para la cimentacion compactandose en forma adecuada.

3.5. EXCAVACION PARA PILOTINES

La calidad del terreno de fundacién serd determinada previo al inicio de los trabajos de excavacion, por la
Contratista mediante un estudio de suelo que deberd ser ejecutado por la misma a su cuenta y cargo;
estableciéndose de este modo la cota definitiva de fundacidn, como asi también las secciones de los mismos,
debiendo ser presentados estos estudios para su aprobacion a la Inspeccion de la obra.

En todos los casos las excavaciones se realizardn con una perfecta verticalidad, debiendo en caso de fueras
de plomo corregir la excavacion rellenando con el mismo material del pilotin los errores corregidos. Salvo
indicacion en contrario de la Inspeccion o el cdlculo estructural (materializado por la contratista) el diametro
de la excavacion para pilotines serd de 0.30 m.

3.6. RELLENO Y COMPACTACION CON SUELO CQ);A!:!N‘:.\\
La contratista deberd efectuar el relleno y la compactdi:i‘on Naria para obtener una nivelacion correcta
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conforme a las cotas indicadas en el Proyecto o a lo indicado por la Inspeccion de Obra.

Debera tenerse en cuenta la nivelacion necesaria para el correcto escurrimiento de las aguas pluviales de la
obra, si la misma se hiciese en el exterior.

Siempre que fuera posible el contratista utilizara tierra proveniente de las excavaciones para realizar el
terraplenamiento.

Todo terraplenamiento que se efectie sera debidamente apisonado previo humedecimiento en capas que
no excederd los 0,20 ms. de espesor. La tierra estara exenta de ramas residuos o cuerpos extrafos.

El contratista utilizard los medios necesarios para la correcta compactacion del suelo pudiendo utilizar para
ello pizones manuales y/o mecinicos, segin convenga o determine la inspeccion.

3.7. RELLENO Y COMPACTACION CON SUELO-CEMENTO

Segun lo indique la Inspeccién se utilizard este tipo de preparado para realizar relleno y compactacion.

La mezcla sera con tierra tamizada (malla de 0.5 cm aproximadamente) proveniente de la misma obra de ser
posible, arena comun y cemento Portland.

La combinacion ideal sera:

e 70 a 80% de arena.
° 20 a 30% de limo.
- 5a 10% de arcilla.

Si el suelo es muy arenoso, se requerird la incorporacion de mas cemento. Si fuese mas arcilloso, se debera
agregar mas arena. En suelos limosos con un 50% de arena se estabilizarén con un 10% de cemento.

La humedad debe ser similar a la que tenia el suelo antes de ser excavado.

Se incrementard la densidad de la tierra reduciendo la porosidad y la permeabilidad; aumentando la
compacidad y la resistencia mecanica.

3.8. TIERRA VEGETAL PARA JARDINES

En las zonas donde la inspeccion lo indique, se colocara una capa de 0.15 m de espesor como minimo, de
tierra vegetal. Se tendrd en cuenta que en las borduras o canteros que deban contener plantas, la
profundidad minima de tierra vegetal sera de 0.40m. y que en los puntos donde deban colocarse arboles o
arbustos, debera colmarse una excavacion de 0.60 a 0.80 mts de profundidad de la misma tierra.

Esta sera proveniente de quintas, bien desmenuzada, libre de raices, escombros, residuos calcdreos o
cualquier otro cuerpo extrafo.

Comprende este item la carga, transporte, descarga y esparcimiento.

4. HORMIGON SIN ARMAR

4.1. DE LIMPIEZA P/ BASE DE CAMARAS Y CANERIAS
Sobre el fondo previamente limpio, nivelado y humedecido, se extenderd una capa de arena gruesa de 2 cm.
de espesor. Sobre ésta se ejecutard la base para camara con hormigén de tipo D, el que se apisonara
perfectamente sobre el fondo. El espesor para cdmaras de inspeccién serd de 15 centimetros y para camaras
sépticas de 20 centimetros.
Los cafios de cloacas y albafiales se asentaran sobre una base de hormigon tipo C, que se echara sobre la
zanja, previamente limpiada y humedecida.
La superficie de apoyo de los cafios seguira la pendiente de los mismos y se ejecutard a dos aguas hacia
adentro. Su ancho serd de 30 cm. con un espesor minima.en,su centro de 5 cm. y en sus lados de 6.5 cm.
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4.2. RELLENO DE CIMIENTO COMUN

Para los casos en que se requiere fundacion simple, se efectuara de la siguiente manera: sobre el fondo de la
zanja, previamente limpiada, humedecida, y nivelada, se echara una camada, de aproximadamente 15 cm,
de espesor, de mortero tipo E.

El canto rodado, que sera de 5 a 10 cm de diametro, se mojara debidamente volcandose a continuacion en la
zanja en capas de 20 cm., que se apisonaran con fuerza hasta que la mezcla refluya en la superficie.

Esta técnica se repetird en capas sucesivas perfectamente compactadas, hasta completar el nivel de
terminacion previsto.

No se aceptara que el relleno se haga colocando la piedra en seco y luego mojarla y cubrirla con mortero,

4.3. GARGANTA A 45° PARA ENCUENTRO DE LOSA CON PARAPETO

Sobre el fondo previamente limpio, nivelado y humedecido, se realizara con mortero cementicio un chanfle a
452 en toda unidn de cubierta y parapeto que se encuentre a 902,

El mismo tendrd una base no menor a 30cm, y servird como soporte de la membrana geotextil evitando la
posible fisura de la misma.

5. HORMIGON ARMADO

NORMAS GENERALES:

Los célculos, planos, planillas y detalles de estructura referenciados en los planos adjuntos, presentado por el
Proyectista, constituyen en todos sus términos un PREDIMENSIONADO de la misma.

A tales efectos la Contratista tendrd 10 (diez) dias calendarios a partir de la firma del Contrato de
Adjudicacion para presentar los célculos definitivos de estructuras, con sus correspondientes planos, detalles
de armadura y planilla de doblados de hierro.

Deberan realizar dentro del mismo plazo el correspondiente Estudio de Suelo de modo que se evalle la
FUNDACION propuesta.

La CONTRATISTA debera respetar, en lo posible las dimensiones propuestas en el proyecto del presente
pliego, referido a secciones, dimensiones, alturas, etc., de columnas, vigas, losas, etc. y de todo elemento
estructural proyectado.

Si por razones del calculo debiera variarse algunos o varios de los elementos antes citados, esto debera ser
notificado al Director Técnico previo al Acta de Replanteo respectivo, para su evaluacion, estudio y posterior
aprobacién.

La CONTRATISTA por si no podra en ningln caso: cambiar, variar y/o modificar el proyecto sin autorizacion
previa.

Se entendera por estructura todo elemento o conjuntos de ellos capaz de responder con seguridad ante la
solicitacion a que, bajo calculo, sea sometido, debiendo responder a valores previstos tantos en periodo de
construccion como de puesta en régimen de servicio. Se adjuntan a este pliego los elementos necesarios
para poder apreciar la concepcion de la estructura, predimensionado, construccién, materiales constructivos
y condiciones de resistencias, rigidez, estabilidad y durabilidad que se los entiende como de facil
interpretacion por los responsables de la construccion y control de la obra.

Durante la ejecucion, el Contratista de la obra, responsable de la misma, tomaré los recaudos del caso a fin
de trabajar en forma conexa con los criterios de la Inspeccion, para asegurar que todas las condiciones del
proyecto y las especificaciones contenidas en la documentacion referida, se cumplan rigurosamente durante
la construccion de la obra.

Antes de iniciar las operaciones de Construccion, el contratista debera garantizar, por las medidas necesarias,
que se encuentra en condiciones de producir los elementos de las caracteristicas especificas en cada caso y
mantener tal calidad en el proceso constructivo hasta cumplimentar el todo de la obra estructural.
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A esos fines tendra que contar en obra con el personal técnico necesario que crea conveniente, reservandose
la Inspeccion el derecho de ordenar el retiro de los operarios que dificulten o entorpezcan el buen
desenvolvimiento de las tareas en forma normal, mediante fundamentos acertados.

En los casos establecidos en que deban realizarse ensayos de cualquier tipo se realizaran en entes Estatales,
Fiscales o Privados, en la forma indicada por las Normas IRAM vigentes, presentindose los resultados
debidamente certificados en las magnitudes de estilo, reservandose a la Inspeccién el derecho de interpretar
los resultados, y sobre la base de ello rechazar o aceptar las calidades de material tratado. En todos los casos
dichos ensayos seran solventados por el Contratista de |a obra o a su exclusiva cuenta.

Se preveran durante la construccion de la estructura la ubicacion, previa al hormigonado, de los "pelos
metalicos" y "elementos de enlace o fijacion" para evitar la posterior remocion de hormigon fraguado.
Ninguna variacion podra introducirse en el proyecto sin autorizacion expresa de la Inspeccion. Todos los
trabajos de H? A2 deberan tener la verificacion, comprobacion y aprobacion de la Inspeccion y el Contratista
debe ajustarse a las exigencias referentes a la ejecucion, uso y calidad de los materiales indicados en este
pliego.

En cualquier momento y sin avisos previos, podra la Inspeccion tener libre acceso y amplia facilidad para
ensayar o verificar la calidad de los materiales en la etapa de su preparacion, almacenamiento y empleo.
Idénticas facilidades tendra para verificar las proporciones del hormigén, los métodos de ejecucion y
cualquier otra tarea para la mejor realizacion de los trabajos. En todos los casos y a expresa solicitacion de la
Inspeccion, el Contratista informard a éste lo referente a procedencia y condiciones de extraccion o
elaboracion de los materiales a utilizar, pudiéndose objetar la aceptacion de los mismos sin previos ensayos
que provocaren demaoras innecesarias.

Todos los elementos utilizados, seran de primer uso y de primera calidad, que cumpla las exigencias
establecidas y de manera acorde a las posibilidades de obtener estructuras bien construidas, durables,
terminadas segln especificaciones o bien, cuando éste no esté explicito, conforme a las buenas reglas del
arte, aceptados en su conjunto y en todos sus detalles.

Los materiales que, cumplimentando los requisitos y caracteristicas establecidas, en el momento de su
empleo en obra, no lo haya mantenido, no seran empleados si no se los restituye a su condicion primitiva.

Se reitera que todos los ensayos y muestras exigidas por este pliego y los que surjan del criterio de la
Inspeccion, seran solventados por el Contratista a su exclusivo cargo. La toma de muestras serd realizada por
la Inspeccion en cualquier momento pudiendo o no estar presentes el Contratista o técnicos especializados
responsables de la obra, y sera en cantidad y forma determinada en parrafos posteriores.

Se realizaran ensayos de aprobacidn y vigilancia; los primeros, con el objeto de comprobar si los materiales
que se desean emplear en obra retnen las condiciones que se establecen. Los de vigilancia, serdn para
verificar si las caracteristicas que determinaron su aprobacion se mantienen durante las distintas etapas de |a
ejecucion de la obra.

Los materiales seran empleados en obra después de conocerse los resultados de los ensayos realizados v
haberse comprobado el cumplimiento de las especificaciones exigidas.

Todos aquellos materiales que no se adapten a las exigencias requeridas luego de su comprobacion y no
pudiendo reintegrarlos a sus dptimas condiciones, seran retirados inmediatamente de la obra y a distancia
considerable segun criterio de la Inspeccién.

En caso de que para un determinado material se haya omitido explicitas especificaciones, quedara
sobreentendido que aquel cumplira los requerimientos comprendidos en Normas IRAM vigentes.

En obra se encontrardn en todo momento, el instrumental y equipo necesarios para efectuar ensayos,
pruebas y moldes para tomas de muestras. Serdn ellos en nimeros necesarios y acordes al plan de trabajo.
Se pedira como minimo lo siguiente: Moldes cilindricos de 15 cm. de didmetro y 30 cm. de altura para el
muestreo de probetas de hormigén, a los que se efectua_réh":\éﬁs'ay.g\s de compresion. El nimero de moldes

minimos utilizables ‘permanentes en obra, sera de (6) seis. ‘{..‘3&.’7
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También constara en el equipo un "Tronco de Cono" metdlico y varilla, para determinar la consistencia del
hormigén fresco de acuerdo a lo establecido en Normas IRAM 1536.

Se deja expresa constancia de que toda omision a especificaciones particulares en este Pliego, serd salvada
por la Inspeccion actuante, quien basada en las Normas LLR.AM., C..LRS.0.C. 6 el P.RA.EH. podra
solucionar de acuerdo a su criterio las omisiones referidas.

Se exigira un correcto curado del hormigén, y sera comprobado por la Direccién Técnica actuante, que todo
elemento o conjunto hormigonado, sea correctamente protegido tomando todos los recaudos necesarios
desde el momento mismo en que se comience l|a elaboracién del hormigén.

Dicha proteccion esta referida preferentemente a la accién de agentes atmosféricos y de las acciones o
reacciones externas o internas que provogquen los elementos o materiales que estén en contacto,
alterando las propiedades totales del hormigén elaborado.

Se mantendra el hormigén continuamente humedecido (y no periédicamente), posibilitando y favoreciendo
su endurecimiento y evitando el agrietamiento.

Este proceso de curado sera iniciado tan pronto como el hormigén haya endurecido lo suficiente, debiendo
presentarse mayor esmero en aquellos elementos de gran superficie y poco espesor.

El método a emplear consistira en la utilizacion de aguas potables con humedecimiento tolerables y de
accion continuada, creando peliculas liquidas sobre las superficies expuestas a evaporaciones.

Podran usarse arpilleras o materiales similares en contacto directo con la estructura y manteniéndose
saturadas mediante estricta vigilancia y control de las vaporizaciones.

5. H2 A2 P/ BASE DE CANERIAS

Los cafios de cloacas, cuando no se encaucen en zanjas sanitarias, se asentaran sobre una base de hormigon
armado.

Se cavara una zanja de profundidad y ancho adecuado a la cantidad y didametro de los cafios a alojar. Su
ancho minimo serd de 30 cm. Su espesor minimo en su centro serd de 10 cm. y en sus lados de 12 ¢cm. La
superficie de apoyo de los cafios seguird la pendiente de los mismos y se ejecutara a dos aguas hacia
adentro.

Sobre el fondo previamente limpio, nivelado y humedecido, se extenderad una capa de arena gruesa de 2 cm.
de espesor. Sobre ésta se ejecutard la base de cafierias con hormigén de tipo D. Se tendra especial cuidado
en el espesor del recubrimiento de la parrilla de hierro para garantizar que esta no quede expuesta.

5.2. H2 A2 PARA CABEZALES Y VIGAS DE FUNDACION O ARRIOSTRAMIENTO

En los lugares que se indican en los planos respectivos se ejecutaran vigas de fundacion y/o arriostramiento
de dimensiones conforme a lo indicado en los planos de estructura.

Se utilizara para su llenado un mortero de hormigén tipo B, ejecutado con materiales de primera calidad y
marca reconocida, aprobados por la Inspeccidn.

Se seguiran las indicaciones de generalidades de estructuras de Hormigén Armado item 5.

5.3. H2 A2 PARA VIGAS ESTRUCTURALES

Se ejecutarad utilizando mezcla tipo "R" y encofrado con madera cepillada en una cara.

Todos los encofrados se pintaran con dos manos de un desencofrante apropiado, aprobado por la
inspeccion.

La inspeccion no tolerard la falta de plomo o falsas escuadras ni oquedades producidas por la imperfeccion
en el preparado o colado del hormigén, por lo que resulta conveniente el correcto vibrado del mismo
durante el colado de la pieza.
Se debera seguir las especificaciones indicadas en g?nerahdades ‘del hormigén con armadura segln detalle
en los planos correspondientes. .
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5.4. H2A2 PARA VIGAS Y COLUMNAS DE ENCADENADOS, DADOS Y DINTELES

En los lugares que se indican en los planos respectivos se ejecutardan encadenados, dados y dinteles de
dimensiones conforme a lo indicado en planos correspondientes.

Se utilizara para su llenado un mortero de hormigon tipo B, ejecutado con materiales de primera calidad y
marca reconocida, aprobados por la Inspeccion.

Se seguiran las indicaciones de generalidades de estructuras de Hormigdn Armado item 5.

8.5, H2 A2 PARA ZAPATA O BASE DE COLUMNAS

En los lugares previamente designados y especificados en planos se procedera a la ejecucion de fundaciones,
para columnas y zapatas de Hormigon Armado, suministrando toda la mano de obra, materiales, equipos y
servicios para realizar dichos trabajos, incluyendo elementos imprevistos, aungue los mismos no se
mencionen en particular en este documento. Tendran las dimensiones y armaduras resultantes de los
calculos correspondientes (a realizar por la contratista) y segtn planos de proyecto.

Se utilizara para su llenado un mortero de hormigan tipo B, ejecutado con materiales de primera calidad y
marca reconocida, aprobados por la Inspeccion.

5.6. H2 A2 PARA PLANTILLAS Y/O PLATEAS

Previa nivelacion, mojado y compactado, del drea a intervenir, se ejecutara una plantilla o platea de H2A2 en
donde lo indique |a inspeccion.

En el hormigonado de plateas y plantillas se utilizara un hormigén H17 br = 140 Kg/cm2, dosificacion para
lograr esta calidad: 1:2:3 (cemento, arena gruesa, granza 1 a 3 mm). Un acero: ADN 420 br = 4200 Kg/cm?2.

El recubrimiento en estructuras aéreas sera de 3 cm y para estructuras subterraneas sera de 4 cm.

La armadura a ejecutar de la platea o plantilla surgiran del calculo realizado por la contratista previa
aprobacion del area de inspeccion.

5i7. H2 A2 PARA POZO ROMANO

Se realizara el llenado con mortero tipo "R" 1:2:3 (cemento, arena gruesa y canto rodado o grancillade 1 a 5
mm).

Se seguiran las especificaciones indicadas en "Generalidades" en lo referido a materiales y condiciones de
ejecucion del H* A®, suministrando toda la mano de obra, materiales, equipos y servicios para realizar dichos
trabajos, incluyendo elementos imprevistos aunque los mismos no se mencionen en particular en este
documento.

Los pozos tendran las dimensiones y armaduras resultantes de los calculos correspondientes a realizar por la
contratista.

5.8. H2 A2 PARA PILOTINES

En base a los calculos realizados por la contratista, previa aprobacion por el drea de inspeccion. Se realizara
el llenado con H® tipo "R" 1:2:3 (cemento, arena gruesa y canto rodado) al que se le agregara un porcentaje
de piedra bola de diametro no superior a los 0,15 ms. Con esta mezcla se llenard hasta alcanzar una cota
inferior en 1,50 ms. al nivel de la viga de fundacién.

Una vez alcanzada la cota antedicha se colocard la armadura indicada segun célculos, y se terminara el
colado con mortero de H” tipo "R".

5.9. H2 A2 PARA COLUMNAS ———
En los lugares en que la inspeccion lo indique se ejecutaran eolumnas de-hormigén de dimensiones conforme

a cada situacion. '

/ Irr dics
/| DIRECCIONTE AU ITECTURA

> \; ///’ Municipalidad de Cérdoba




ria de Direccion de

Desarrollo Urbano Arquitectura

Municipalidad
de Cordo

Se utilizard para su llenado un mortero de hormigdn tipo B, ejecutado con materiales de primera calidad y
marca reconocida, aprobados por la Inspeccidn.

La inspeccion no tolerara la falta de plomo o falsas escuadras ni oquedades producidas por la imperfeccion
en el preparado o colado del hormigon por lo que resulta conveniente el correcto vibrado del mismo durante
el colado de la pieza.

5.10. H2 A2 PARA MUROS Y TABIQUES

Se ejecutara utilizando mezcla tipo R y encofrado con madera de primer uso cepillada en ambas caras que
resulten de espesor uniforme, canteadas y machimbradas.

Todos los encofrados se pintaran con dos manos de un desencofrante apropiado, aprobado por la
Inspeccion.

Si fuera necesario ejecutar encofrados dobles, el contratista lo realizara sin cargo. No se admitirdn ataduras
con pelos de hierro usandose solamente separadores de perno con arandelas de goma en un caio.

La inspeccion exigird que en todos los bordes entrantes y salientes se coloquen piezas enteras de madera.

Se debera utilizar una sola marca de cemento, para obtener un color uniforme como asi también se cuidara
la uniformidad de |la granulometria de los agregados.

La inspeccion no tolerard la falta de plomo o falsas escuadras ni oquedades producidas por la imperfeccion
en el preparado o colado del H? por lo que resulta conveniente el correcto vibrado del mismo durante el
colado de la pieza.

Se debera seguir las especificaciones indicadas en generalidades del H? con armadura segun detallen en los
planos correspondientes.

5.11. H2 A2 PARA ESCALERAS

Se debera replantear la misma segun los niveles existentes en el lugar, y tendrd que ser aprobada por la
inspeccion, en el replanteo se tendrd en cuenta los espesores que ocupen los revestimientos de huella y
contrahuella y nariz.

Todos los escalones deberan tener la misma dimension de huella y contrahuella pudiendo absorber alguna
diferencia de altura en el 1ro. y ultimo escalon.

5.12. H2 A2 PARA LOSAS MACIZAS

En donde se indique la inspeccion se ejecutaran o repararan losas macizas de hormigén armado, en un todo
de acuerdo con las dimensiones y cuantias de hierro solicitadas en las planillas respectivas.

Se utilizaran barras de hierro enteras donde sea posible y cuando se deban afiadir dos barras, se solapard
como minimo 1,00 ms.

Se apuntalard con puntales de madera de 4" x 4" cada 0,60 ms. o metalicos cada 1,00 x 1,00 ms., dando una
contraflecha en el centro de cada losa para lograr una perfecta horizontalidad luego del desencofrado.

El curado de |a losa se realizard mediante el humedecido constante de toda la superficie a partir de las 12 hs.,
de su llenado y durante 7 dias consecutivos como minimo.

La inspeccion podra autorizar, a solicitud del Contratista, la utilizacion de acelerantes de fragiie, debiendo ser
éste de primera calidad y marca reconocida.

Para el llenado de la losa se utilizara un mortero de hormigén tipo "R", ejecutado con materiales de primera
calidad y marca reconocida, aprobados por la Inspecciéon. '

5.13. H2 A2 PARA LOSAS CON VIGUETAS

En los sectores indicados por la inspeccion se ejecutara losas de viguetas pretensadas tipo Tensolite serie B1,
utilizando ladrillo ceramico tipo Palmar o similar de 12,5 cm de altura (podra utilizarse como variante el
molén de telgopor). La capa de compresion no podra ser inferior a 4 cm de espesor utilizdndose para su
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elaboracion un hormigon de calidad H-17, armandose con una malla de reparticion de hierro & 4,2 mm cada
25 cm en ambos sentidos, deberan ejecutarse nervios de reparticion cada 2 m de separaciéon como maximo o
a la mitad de la luz en el caso de que esta no supere los cuatro metros, dichos nervios seran armados con 2
hierros de ¢ 10 mm.

5.14. H2 A2 PARA BASE DE CAMARAS

Las bases de cdmaras se ejecutardn con mortero 1:2:3 (cemento, arena fina y grancilla 1:3) ¢/ armadura del
4,2 mm. tipo “sima”, en cuadros de 20x20 cm, sobre un fondo previamente compactado, limpiado, nivelado
y humedecido.

Tendran un espesor parejo de 0,07 m. en la camara de inspeccion y de 0,20 m para cdmara interceptora de
barro.

Se procederd extendiendo sobre el fondo preparado, una capa de arena gruesa de 2 cm. de espesor. Sobre
ésta se ejecutard la base de camara apisonado perfectamente el hormigén, posteriormente se alisara con
llana de madera.

5.15. H2 A2 PARA TANQUE DE RESERVA Y/O CISTERNAS

Se ejecutaran en donde lo indique la inspeccion. Se debera tener en cuenta las vigas estructurales de H2A®2
con dimensiones y cantidad de hierros de acuerdo al célculo realizado por la contratista, previa aceptacion
por el area de inspeccion

El llenado se realizard con mortero 1:2:3 (cemento-arena fina y grancilla 1:5) y se seguiran las
especificaciones de generalidades en lo relativo a calidad de materiales, encofrados y condiciones del Ho.

5.16. H2 A2 PARA SUBMURACIONES

Para los casos en que corresponda, se realizara la excavacion y se ejecutaran vigas amadas de dimensiones y
longitud necesarias, segun calculo que deberd ser aprobado por la inspeccion.

Los elementos estructurales propuestos para la submuracién deberan sobrepasar el lugar del hundimiento,
base o zapata de apoyo y cabezal, o viga segun el caso.

5.17. H2 A2 PARA DESAGUE PLUVIAL

Luego de cavar una zanja de profundidad y ancho necesario a la cantidad de agua a desaguar, se procedera a
la construccion de la zanja de desagiie pluvial.

Sobre el fondo previamente limpio, nivelade y humedecido, se extendera una capa de arena gruesa de 2 cm.
de espesor. Sobre ésta se ejecutard la zanja de desagiie pluvial de 7 cm. de espesor ¢/ Hormigén H-17 con
malla de 15 x 15 ¢m de hierro @ 4.2 mm.

Se tendra especial cuidado en el espesor del recubrimiento de la parrilla de hierro para garantizar gue esta
no quede expuesta.

Las dimensiones minimas permitidas seran: ancho superior 30 cm., ancho inferior 20 cm., profundidad de 20
cm. La zanja pluvial debera poseer la pendiente adecuada que garantice el escurrimiento de las aguas y se
ejecutard a dos aguas hacia adentro.

Se debera prever que dicha zanja contendra una rejilla de cierre, la que debera quedar a nivel del piso
existente.

6. AISLACIONES
6.1.  AISLACION HIDROFUGA HORIZONTAL

En los lugares indicados por la inspeccién o que por la propia tarea-se deba realizar, se materializara una capa
aisladora horizontal. Se debera incluir todos los elementoyﬁetféﬁarlos para la completa y correcta realizacién
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del trabajo, aun cuando los mismos no estuvieren especificamente desarrollados en este item.

El espesor serd de 2 cm, como minimo, y su ancho, serd igual al del muro correspondiente sin revoque. La
capa aisladora horizontal se ejecutara con mortero tipo L con adicién de hidrofugo quimico inorgénico tipo
SIKA 1 o calidad superior, con la dosificacion de 1kg. de pasta en 10 litros de agua, empledndose la solucion
obtenida como agua de amasado. Dicha capa se terminara con cemento puro estucado con cuchara, usando
pastina de cemento y no el polvoreo del mismo. El planchado debera ser perfecto a fin de evitar puntos
déhiles producidos por la posible disminucion del espesor de la capa.

Por dltimo se pintard con dos manos de emulsion asfaltica cruzadas, de 12 calidad, con un intervalo de 2
horas entre mano y mano, sera continua, no interrumpiéndose en vanos o aberturas y cuiddndose las
uniones en los encuentros de muros.

6.2, AISLACION HIDROFUGA VERTICAL

Se debera incluir todos los elementos necesarios para la completa y correcta realizacion del trabajo, aun
cuando los mismos no estuvieren especificamente desarrollados en este item.

Se realizara sobre el paramento (interior o exterior) que indique la Inspeccion, ya que dependera de la
caracteristica de cada muro.

La aislacion vertical serd ejecutada con un azotado de mortero de cemento impermeable, constituido por
cemento y arena en proporcion 1:3 con el agregado de hidréfugo tipo Sika 1 o calidad superior en el agua de
amasado con la dosificacion de 1kg. de pasta en 10 litros de agua.

Al ejecutar el azotado se debera verificar que el paramento de ladrillo estd totalmente limpio y libre de
polvillo o cualquier particula que dificulte la adherencia. Se deberd aplicar y terminar con cuchara hasta
obtener un espesor de 10 mm. Luego se aplicardan 2 manos de emulsion asfaltica de 1° calidad, de manera
cruzada.

6.3. REPARACION DE CAPA AISLADORA VERTICAL

En los muros donde se ha detectado que el ladrillo sea de bloque ceramico, se debera realizar el
descascarado de revoque exterior e interior en la zona de zdcalo no menor a 0.30m de alto hasta llegar al
ladrillo y luego se ejecutard una capa aisladora vertical. La misma se realizard con mortero cementicio en
relacion 1,2 (cemento, arena fina) al que se le adicionara un hidréfugo quimico de marca reconocida en las
proporcione gue indique el fabricante.

6.4. REPARACION DE CAPA AISLADORA HORIZONTAL (INFILTRACION)

En todos los muros de ladrillos comunes, que sea necesaria la reparacion de la capa aisladora horizontal, se
procedera segln lo determine la inspeccion, de las siguientes formas:

A) Se restablecera la capa aisladora horizontal cristalizandose en los capilares del muro; en caso de
estar revocado con mezclas que contengan cal, yeso etc. deberan picarse los revoques en ambos paramentos
si asi correspondiere. Los revestimientos de granito, marmoles, azulejos, etc. ain colocados con mezcla de
cal, y los revoques de concretos (cemento y arena sin cal) no seran eliminados por no afectar el tratamiento.
B) Deben detectarse las cafierias que pudieran estar embutidas en el muro (gas, electricidad, agua etc.)
a fin de no dafiarlas. A continuacian, se efectuara al pie de |a pared una linea de perforaciones, de 13mm de
diametros minimo, separadas entre si de 20 a 25 cm. Y con una inclinacion de 45° respecto a la horizontal.
Diez centimetros mas arriba se efectuara otra linea, pero desplazando los agujeros con respecto al anterior.
Estas perforaciones deben tener una profundidad equivalente a las 2/3 partes del espesor del muro.

C) Después de limpiar los agujeros y mediante una pera de goma o instrumento similar se llenaran con
agua hasta saturar el muro, no bien ésta sea absorbida se llenardn los agujeros con HEY'DI KIESEY o marca
de calidad superior, repetidas veces; hasta que no admita mas producto. Al dia siguiente se introducira en los
agujeros la mecha empleada en las perforaciones a fin de elim minar.la pelicula impermeable que pudiera
haberse formado en las paredes de los agujeros. Se volverafi a 11bnar\ﬂ)§ mismos con el mismo material
mencionado, hasta la saturacion. (Segin la capacidad q]t/absorc.lon ‘de I_‘l%_ pared se requieren de 2 a 4
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llenados. Una vez que la pared no absorba mas producto, se rellenaran las perforaciones con mortero tipo
1:2 (cemento - arena fina). En caso de paredes cuyos revoques se hayan picado segun lo anunciado en el
punto (A), se aplicara directamente sobre los ladrillos una capa de concreto de ¥ cm. Como minimo de
espesor y sobre ésta un revoque similar al existente.

6.5. TRATAMIENTO HIDROFUGO CISTERNA

La cisterna debera tener el tratamiento hidrofugo, teniendo en cuenta las siguientes especificaciones. Se
podra optar por otro sistema de tratamiento hidréfugo para cisterna de mejor calidad, previa aprobacion de
la Inspeccian.

Se materializara sobre hormigon de pisos y paramentos interiores de cisterna un tratamiento hidrofugo
constituido por la aplicacién de un mortero cementicio impermeabilizante Sika Top 107 Seal. Se deberd
incluir todos los elementos necesarios para la completa y correcta realizacion del trabajo, ain cuando los
mismos no estuvieren especificamente mostrados en planos.

Mortero cementicio impermeabilizante de dos componentes Sika Top 107 Seal, Sikalatex o mejor calidad
Limpiar la superficie dejandola lisa, exenta de grasas y aceites, libre de particulas flojas y de lechadas de
cemento. Se procedera a extender el mortero con llana, nivelando cuidadosamente en un espesor entre 1y 2
mm cuidando de no dejar grietas ni poros. Dejando secar como minimo 6 hs, se aplicara la segunda capa del
mortero. Lograr en total un mortero de espesor 2 a 3 mm. Para asegurar una buena compactacién del
material y una prolija terminacidn, luego de aplicado se los debe planchar a la manera de un revoque fino
alisado. En lugares donde posteriormente sea ocupado por un espejo de agua, se efectuard un azotado
cementicio, a manera de mordiente para el posterior asentamiento de una carpeta cementicia, con Sika latex
dentro de las 24 horas de colocada la tltima capa de Sika top 107 Seal.

6.6. AISLACION HORIZONTAL SOBRE LOSA DE SUPRESION

Donde indique la inspeccion se materializara un contrapiso armado sobre losa de 12 cm. de espesor. Se
debera incluir todos los elementos necesarios para la completa y correcta realizacion de los trabajos, aun
cuando los mismos no estuviesen especificamente solicitados en planos.

Se utilizarda un Hormigon H17 en un espesor de 12 cm. Se materializaran juntas de dilatacion en pafios no
mayores de 30 m2, estas serdn de todo el espesor del contrapiso y se llenaran con sellador tipo “Sellavial” de
Sika o similar calidad.

Previo a la materializacion del contrapiso se colocard sobre la losa, debidamente limpia y sin elementos
protuberantes una membrana asfaltica de 4 mm. de espesor de buena calidad y marca reconocida, la que
debera ser solapada y soldada con una superposicion de 10 cm. La contratista debera tomar todos los
recaudos necesarios para la proteccion de dicha membrana. El llenado deberd realizarse por pafios (los que
podran coincidir con los de las juntas de dilatacion) colocando y soldando la membrana momentos antes de
producirse el llenado. Cada llenado de los paios deberd ser inspeccionado y aprobado por la Inspeccion,
pudiendo ordenar la demolicion de aquellos que no hayan sido inspeccionados.

Se debera tener especial cuidado en la nivelacion, de manera de asegurar que el contrapiso tendrd siempre
un espesor uniforme y nunca menor que el antes indicado.

Se colocara una armadura tipo “sima” de hierros de 6 mm. de didmetro, formando cuadros de 20x20 cm. la
que se levantara y colocara a media altura del contrapiso.

Los componentes aridos y liqguidos como toda otra consideracién seran determinados por el item N¢ 05
“ESTRUCTURAS RESISTENTES DE HORMIGON ARMADO GENERALIDADES”.

7. ALBANILERIA
NORMAS GENERALES
La mamposteria se ejecutard con sujecion a las siguientes exigencias:
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Se respetard en un todo la calidad de los materiales correspondientes, establecido por separado.

Los ladrillos se colocardn mojados.

Sin golpearlos, se los hara resbalar sobre la mezcla, apretandolos de manera que esta rebase las juntas.

El espesor de los lechos de morteros no excedera de un centimetro y medio.

Las hiladas de ladrillos se colocaran utilizando la plomada, el nivel, las reglas, etc., de modo que resulten
horizontales, aplomo y alineados, coincidiendo sus ejes con los indicados o resultante de los planos
correspondiente.

Las juntas verticales seran alternadas en dos hiladas sucesivas, consiguiendo una perfecta y uniforme
trabazon en el muro.

Los muros que se crucen y empalmen, seran trabados en todas las hiladas.

Cuando el muro deba empalmarse a otros existentes, se practicara sobre éstos los huecos necesarios para
conseguir una adecuada trabazén entre ellos.

Los muros se ligaran a columnas y/o pantallas de hormigén armados, previamente salpicado, con mortero
tipo L, por medio de barras de hierro de 6 mm. de diametro cada 50 cm. de separacion entre ellas, como
maximao.

Los huecos para andamios o similares, se rellenaradn con mezclas frescas y ladrillos recortados a la medida
necesaria.

En muros donde esté previsto bajadas fluviales o similares embutidas, se dejara en el lugar indicado, el nicho
correspondiente.

Se ejecutaran todos los conductos indicados en planos, como asi también todos aquellos necesarios por
disposiciones reglamentarias o para el correcto funcionamiento de las instalaciones. En cada caso la
Inspeccion dard las instrucciones generales para su construccion y/o terminacion de revoques o
revestimientos.

Z:1: MAMPOSTERIA ARMADA DE LADRILLOS COMUNES

Donde indigue la Inspeccidn, se ejecutard mamposteria de ladrillo comin de espesor de 0,15m o 0,30m de
espesor, utilizandose para tal fin ladrillo de primera calidad, asentandose los mismos con una mezcla
reforzada de %:1:3 (cemento, cal, arena).

A objeto de rigidizar esta mamposteria, se colocaran 2 hierros (d 6, cada 4 hiladas con mortero tipo L.

El contratista debera tomar todas las precauciones de seguridad segun lo manifestado anteriormente.

7.2, MAMPOSTERIA DE FUNDACION Y SANITARIA (e: 15cm)

Sobre la fundacion prevista, se ejecutard la mamposteria de cimientos en un todo de acuerdo a las medidas
indicadas por la inspeccidn, controlando los ejes y la escuadria de los muros.

Debajo de las aberturas, el muro de cimiento serd corrido y perfectamente trabado, Se utilizaran ladrillos de
primera calidad y mortero tipo H (1/4 cem., 1 cal, 4 arena gruesa). La contratista debera solicitar autorizacion
de la inspeccion antes de continuar con la capa horizontal a los efectos de reajustar la cota definitiva de la
misma.

En el caso de las camaras se ejecutara con ladrillos comunes de primera calidad de 0.30 m de espesor y se
utilizara para su ejecucion mortero tipo L (1 cem., 3 arena gruesa).

7.3. MAMPOSTERIA DE ELEVACION LADRILLOS COMUNES (e: 15cm)

En donde los planos o la inspeccion de obra lo indique, se realizard mamposteria de ladrillo comuin de
espesor 0,15mts, utilizdndose para tal fin ladrillo de primera calidad, asentandose los mismos con una mezcla
reforzada de %:1:3 (cemento, cal, arena).

El contratista debera tomar todas las precauciones de seguridad segin lo manifestado anteriormente.
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7.4. MAMPOSTERIA DE ELEVACION LADRILLOS COMUNES (e: 20cm)

En donde los planos o la inspeccion de obra lo indique, se realizard mamposteria de ladrillon comun de
espesor 0,20 mts, utilizdndose para tal fin ladrillo de primera calidad, asentandose los mismos con una
mezcla reforzada de %4,1,3 (cemento, cal, arena).

El contratista debera tomar todas las precauciones de seguridad segin lo manifestado anteriormente.

7.5. MAMPOSTERIA DE ELEVACION LADRILLOS COMUNES (e: 30cm)

En donde los planos o la inspeccién de obra lo indique, se realizard mamposteria de ladrillo comin de
espesor 0,30 mts, utilizdndose para tal fin ladrillo de primera calidad, asentandose los mismos con una
mezcla reforzada de %,1,3 (cemento, cal, arena).

El contratista debera tomar todas las precauciones de seguridad segin lo manifestado anteriormente.

7.6. MAMPOSTERIA DE LADRILLOS COMUNES EN PANDERETE
Donde la Inspeccion lo indique, se levantara o repararan tabiques de 0.10m. de espesor con ladrillos
comunes de primera calidad, colocado de panderete, usandose para su ejecucion mortero tipo F.

.2, MAMPOSTERIA DE LADRILLO VISTO JUNTA REHUNDIDA

Se construira con ladrillos comunes de primera calidad, escuadrados y de tamafio y color uniforme. No se
aceptaran ladrillos bayos, vitrificados, desparejos etc. estos seran rechazados inmediatamente por la
inspeccion. Se asentaran con morteros tipo F.

Se dejaran fraguar las juntas y dentro del mismo dia de ejecutada se procedera a rehundirla con espatula
apropiada hasta 1,5 cm. de profundidad. Se tomaran las juntas como mortero tipo C a espatula y
comprimiendo perfectamente el mortero. Posteriormente se limpiaran los ladrillos con cepillos y luego con
acido clorhidrico diluido al 10% lavandose con todo cuidado el parametro asi tratado.

El acabado se realizard aplicando dos manos a pincel de pintura impermeable especial, incolora, aprobada
por la Inspeccion.

Interiormente, estos paramentos de ladrillos vistos recibiran previo al jaharro, un salpicado impermeable
tipo L.

Queda prohibido en este tipo de muros, el asiento de los andamios, que deberan ser flotantes.

Cuando el muro sea de 0.30 m. de espesor y la inspeccion indique que sera visto en las dos caras, se
ejecutaran dos muros de 0.15 m. apareados y trabajados con medio ladrillo. Se uniran en sus extremos.

7.8. MAMPOSTERIA DE LADRILLO VISTO JUNTA ENRASADA

Se construiran con ladrillos comunes de primera calidad, escuadrados y de tamafio y color uniforme. No se

aceptaran ladrillos bayos, vitrificados, desparejos etc., ya que en caso de poseer alguna de estas

caracteristicas, seran rechazados inmediatamente por la inspeccion.

Los pardmetros de ladrillos vistos se asentaran con morteros tipo F, con junta al ras. Se tomardn las juntas

con mortero tipo C a espatula sobre el mortero de asiento, previamente enrasado y comprimido

perfectamente. Posteriormente se limpiaran los ladrillos con cepillos y luego con acido clorhidrico diluido al

10% lavandose con todo cuidado el pardmetro asi tratado.

El acabado del paramento de ladrillo visto junta al ras se realizard aplicando dos manos a pincel de pintura

impermeable especial, incolora, aprobada por la Inspeccion.

Estos muros podran ser vistos en ambas caras llevando el mismo tratamiento exterior/interior. En caso de

que la Inspeccién decida una terminacion de jaharro, previo al mismo se realizard un salpicado impermeable

tipo L.

Queda prohibido en este tipo de muros, el asiento de los andarmios;.que deberan ser flotantes.
7 ADAD TN

PRI A \

Ar SELEDESMA
Subdinectora

DIRECCION DE RQUITECTURA
Municipalidad de Cérdoba

.




BXP. 02909 0/ 20 43|

Direccion de
Arquitectura

Municipalidad
de Cérdoba

7.9. MAMPOSTERIA DE LADRILLOS CERAMICOS e=0.08 m

Se ejecutard en los lugares indicados por la inspeccion, empleandose ladrillos ceramicos huecos de 8 x 18 x
25 c¢m. Para su ejecucion se empleard un mortero de asiento con la siguiente relacion %:1:4 (cemento, cal,
arena gruesa).

7.10. MAMPOSTERIA DE LADRILLOS CERAMICOS e=0.12 m

En los lugares indicados por la inspeccion, se ejecutard mamposteria de ladrillos ceramicos portante de 12 x
19 x 33 em.

Para su ejecucion se utilizara mortero de tipo “G” (% cemento, 1 cal, 4 arena gruesa), se les hara resbalar a
mano, sin golpearlos en un lecho de mortero, apretdandolo de manera que este fluya por las juntas.

Los ladrillos se asentardan con un enlace nunca menor a la mitad de su ancho en todo sentido y las hiladas
seran perfectamente horizontales. La trabazén sera regular, debiendo corresponderse en lineas las juntas
verticales, de hiladas horizontales alternada y el espesor del lecho de morteros no excedera de 1.5 cm.

7.11. MAMPOSTERIA DE LADRILLOS CERAMICOS e=0.18 m

En las mamposterias de ladrillos cerdmicos que requieran reparaciones, se reemplazardn idem al existente
con ladrillos ceramicos huecos de 18 x 19 x 25 0 33 cm.

Para su ejecucion se empleardn como mortero de asiento la siguiente relacion %-1-4 (cemento, cal, arena
gruesa).

El contratista debera tomar todas las precauciones de seguridad segun lo manifestado anteriormente.

7.12. MAMPOSTERIA ARMADA DE BLOQUES DE CERAMICOS e: 0,18 m

Donde la Inspeccién indigue, se ejecutara mamposteria de bloques ceramico de 0.20m de espesor.

El mortero a utilizar sera tipo G. Los bloques se asentaran secos, sin previo humedecimiento. Se les hard
resbalar a mano, sin golpearlos, sobre un lecho de mortero, apretandolos de manera que este refluya por las
juntas.

Los bloques se asentaran con una traba nunca menor de la mitad de su ancho en todo sentido. Las hiladas
deberan ser perfectamente horizontales. La trabazon sera regular, debiendo corresponderse en linea las
juntas verticales, de hiladas horizontales alternadas y el espesor del lecho del mortero no excedera de 1.5 cm
A objeto de rigidizar esta mamposteria, se colocardn 2 hierros @ 6, cada 4 hiladas con mortero tipo L.

7.13. MAMPOSTERIA PORTANTE DE BLOQUES DE CERAMICOS e: 0,13 m

En los lugares indicados en los planos generales y/o de detalles correspondientes o donde la Inspeccion lo
indique, se ejecutard mamposteria de ladrillos cerdmicos portante de 13 x 19 x 33 cm.

Para su ejecucion se utilizara mortero de tipo G, se les hara resbalar a mano, sin golpearlos en un lecho de
mortero, apretandolo de manera que éste fiuya por las juntas.

Los ladrillos se asentaran con un enlace nunca menor a la mitad de su ancho en todo sentido y las hiladas
seran perfectamente horizontales. La trabazén sera regular, debiendo corresponderse en lineas las juntas
verticales, de hiladas horizontales alternada y el espesor del lecho de morteros no excedera de 1.5 cm.

7.14. MAMPOSTERIA PORTANTE DE BLOQUES DE CERAMICOS e: 0,18 m

En los lugares indicados en los planos generales y/o de detalles correspondientes o donde la Inspeccion lo
indique, se ejecutara mamposteria de ladrillos ceramicos portante de 18 x 19 x 33 cm.

Para su ejecucion se utilizara mortero de tipo G, se les hard resbalar a mano, sin golpearlos en un lecho de
mortero, apretdndolo de manera que éste fluya por las juntas.

Los ladrillos se asentaran con un enlace nunca menor a la gaﬂ:éd désu ancho en todo sentido y las hiladas
seran perfectamente horizontales, La trabazon sera reg : debteriﬂg t\orresponderse en lineas las juntas
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verticales, de hiladas horizontales alternada y el espesor del lecho de morteros no excedera de 1.5 cm.

7.15. MAMPOSTERIA DE BLOQUES DE HORMIGON e: 0,20 m (19x19x39)

Donde la Inspeccion indique, se ejecutarda mamposteria de bloques cementicios de 0.20m de espesor.

El mortero a utilizar serd tipo G. Los blogues se asentaran secos, sin previo humedecimiento. Se les hara
resbalar a mano, sin golpearlos, sobre un lecho de mortero, apretdndolos de manera gue este refluya por las
juntas.

Los bloques se asentaran con una traba nunca menor de la mitad de su ancho en todo sentido. Las hiladas
deberdn ser perfectamente horizontales. La trabazon sera regular, debiendo corresponderse en linea las
juntas verticales, de hiladas horizontales alternadas y el espesor del lecho del mortero no excedera de 1.5
cm.

7.16. MAMPOSTERIA DE BLOQUES DE HORMIGON e: 0,15 m (13x19x39)

Donde la Inspeccion indique, se ejecutara mamposteria de blogues cementicios de 0.15m de espesor.

El mortero a utilizar sera tipo G. Los blogues se asentaran secos, sin previo humedecimiento. Se les hara
resbalar a mano, sin golpearlos, sobre un lecho de mortero, apretandolos de manera que este refluya por las
juntas.

Los bloques se asentaran con una traba nunca menor de la mitad de su ancho en todo sentido. Las hiladas
deberdn ser perfectamente horizontales. La trabazdn sera regular, debiendo corresponderse en linea las
juntas verticales, de hiladas horizontales alternadas y el espesor del lecho del mortero no excedera de 1.5
cm.

7.17. MAMPOSTERIA DE BLOQUES DE HORMIGON e: 0,12 m (10x19x39)

Donde la Inspeccion indique, se ejecutara mampaosteria de bloques cementicios de 0.12m de espesor.

El mortero a utilizar serd tipo G. Los bloques se asentaran secos, sin previo humedecimiento. Se les hara
resbalar a mano, sin golpearlos, sobre un lecho de mortero, apretdndolos de manera que este refluya por las
juntas.

Los blogues se asentaran con una traba nunca menor de la mitad de su ancho en todo sentido. Las hiladas
deberdn ser perfectamente horizontales. La trabazon serd regular, debiendo corresponderse en linea las
juntas verticales, de hiladas horizontales alternadas y el espesor del lecho del mortero no excedera de 1.5
cm.

7.18. MAMPOSTERIA CON BLOQUES TIPO “U” P/ ENCADENADOS HORIZONTALES

Se usaran blogues de hormigon tipo “U” p/ encadenado 19 x 19 x 39 cm.

El mortero a utilizar para la colocacion serd tipo G. Los bloques se asentardn secos, sin previo
humedecimiento. Se les hara resbalar a mano, sin golpearlos, sobre un lecho de mortero, apretandolos de
manera que este refluya por las juntas.

Los blogues se asentaran con una traba nunca menor de la mitad de su ancho en todo sentido. Las hiladas
deberan ser perfectamente horizontales. La trabazon serd regular, debiendo corresponderse en linea las
juntas verticales, de hiladas horizontales alternadas y el espesor del lecho del mortero no excedera de 1.5
cm.

7.19. TABIQUE DE PLACA DE ROCA DE YESO (e: 0,10 m)

En los lugares indicados por la Inspeccion se ejecutaran tabiques de placas de yeso tipo Durlock o similar
calidad de acuerdo a indicaciones del fabricante. La estructura estara formada por perfiles metélicos en
chapa galvanizada (0,56 mm), soleras y montantes, de m;dida 35mm x 70 mm, colocados en forma
horizontal y vertical respectwamente vinculados entre si m‘ddlante tormilos autoperforantes y tomados a los
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muros, pisos y techos mediante tacos de fijacion y tornillos. El espesor de placas a utilizar sera de 12.5 mm.
La terminacion se efectuard a junta tomada con cinta y masilla especial en las uniones de placas y en las
improntas dejadas por los tornillos autorroscantes, quedando aptas para el proceso de acabado y posterior
pintado. Incluye la colocacion de cubrecantos de chapa galvanizada sobre los que se masilla, dando una
definicion perfecta a los filos. En las uniones con carpinterias se colocaran parantes de chapa doblada N2 18
de 70 mm x 30 mm a modo de refuerzo de las mismas

En el interior de los muros se colocara lana de vidrio de 2”x14 kg/m.

7.20. TABIQUE DE PLACA DE ROCA DE YESO (con lana de vidrio - aislacién acustica)

En los lugares indicados por la inspeccion se ejecutaran tabiques de placas de yeso tipo Durlock o similar
calidad de acuerdo a indicaciones del fabricante. La estructura estarad formada por perfiles metdlicos en
chapa galvanizada (0,56 mm), soleras y montantes, de medida 35mm x 70 mm, colocados en forma
horizontal y vertical respectivamente, vinculados entre si mediante tornillos autoperforantes y tomados a los
muros, pisos y techos mediante tacos de fijacion y tornillos. El espesor de placas a utilizar serd de 12.5 mm.
La terminacion se efectuard a junta tomada con cinta y masilla especial en las uniones de placas y en las
improntas dejadas por los tornillos autorroscantes, quedando aptas para el proceso de acabado y posterior
pintado. Incluye la colocacién de cubrecantos de chapa galvanizada sobre los que se masilla, dando una
definicién perfecta a los filos. En las uniones con carpinterias se colocaran parantes de chapa doblada N2 18
de 70 mm x 30 mm a modo de refuerzo de las mismas.

En el interior de dichos tabiques se colocard lana de vidrio de 2"x14kg.

7.21. TABIQUE DE PLACA DE ROCA DE YESO HIDROFUGA e: 0,10 m (placa verde)

En los sanitarios o lugares humedos, indicados por la inspeccidn, se ejecutaran tabiques de placas de yeso
tipo Durlock o similar calidad, de acuerdo a indicaciones del fabricante. La estructura estara formada por
perfiles metalicos en chapa galvanizada (69 mm), montantes y soleras, de medida 35mm x 70 mm, colocados
en forma horizontal y vertical respectivamente, vinculados entre si mediante tornillos autoperforantes y
tomados a los muros, pisos y techos mediante tacos de fijacion y tornillos. El espesor de placas a utilizar sera
de 12.5 mm. y se utilizard la placa resistente a la humedad (color verde).

La terminacion se efectuara a junta tomada con cinta y masilla especial en las uniones de placas y en las
improntas dejadas por los tornillos autorroscantes, quedando aptas para el proceso de acabado y posterior
pintado. Incluye la colocacion de cubrecantos de chapa galvanizada sobre los que se masilla, dando una
definicion perfecta a los filos. En las uniones con carpinterias se colocaran parantes de chapa doblada N2 18
de 70 mm x 30 mm a modo de refuerzo de las mismas.

En el interior de los muros se colocard lana de vidrio de 2"x14kg/m.

7.22. TABIQUE DE PLACA DE ROCA DE YESO ACUSTICA e: 0,10 m (c/ aislacién acustica)

Se colocardn paneles de placas de yeso actsticas (microperforadas), tipo Durlock. Entre las placas se colocara
lana de vidrio de 2"x14kg.

Respetando las Normas IRAM 4043 y 4044,

El contratista debera respetar el tipo de placa necesaria segin requerimientos de locales correspondientes:
Placa de roca de yeso normal en espesores de 12,5 mm, Locales sin requerimientos especiales.

Placa de roca de yeso resistente a la humedad en espesores de 12,5 mm, Funcién: Mejorar resistencia a la
humedad en |locales en donde se utilice normalmente agua, zona de vestuarios.

Placa de roca de yeso acustica en espesores de 12,5mm, Funcion: mejorar resistencia sonora en los locales
donde se alojan los equipos de esterilizadores por vapor y Lauad_ora automatica, y donde hay secado de

canulas en Sala de aire comprimido, ver planos. 7 \'
Los tabiques de placa de roca de yeso, deberan entf‘gé'rse’ encm‘cado,? masillados, lijados y con 2 manos de
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sellador al agua, para la posterior colocacion de revestimiento vinilico.

7.23 MEDIO TABIQUE DE PLACA ROCA DE YESO

Se procedera con idénticas caracteristicas que el item 6.2 con la salvedad que la estructura de perfiles en
chapa galvanizada (0,56 mm) soleras y montantes, de 35mm x 70mm, colocados en forma horizontal y
vertical se atornillaran a losa y piso fijandose solamente la placa del lado exterior.

7.24 TABIQUE INTERIOR ALUMINIO Y VIDRIO (e: 0,10 m)

Seran construidos, como minimo, con tubo de aluminio anodizado o prepintado de 76 x 25mm con
contravidrio a presion. Fijados al piso con tirafondos que aseguren su total estabilidad. Todos los vidrios
seran templados.

7.25. TABIQUES DIVISORIOS SANITARIOS. (e: 0,10 m)

Los tabiques divisorios de bafios seran tipo KARIKAL de fendlico solido o similar de idénticas caracteristicas y
calidad.

Los boxes a crear llevaran puertas con sus correspondientes herrajes y terminaciones, los colores y
terminaciones de las placas, las seleccionara el Proyectista en el momento de la Obra.

7.26. TABIQUES DE ESTRUCTURA METALICA Y CIERRES DE PLACAS DE YESO Y REVESTIMIENTO FORMICA
(en uno de sus lados)

a- Se ejecutaran tabigues de placas de yeso tipo Durlock o similar calidad, de acuerdo a indicaciones del
fabricante.

La estructura estara formada por perfiles metélicos en chapa galvanizada (69 mm), soleras y montantes, de
medida 35mm x 70 mm, colocados en forma horizontal y vertical respectivamente, vinculados entre si
mediante tornillos autoperforantes y tomados a los muros, pisos y techos mediante tacos de fijacion y
tornillos. El espesor de placas a utilizar serd de 12.5 mm.

La terminacion se efectuara a junta tomada con cinta y masilla especial en las uniones de placas y en las
improntas dejadas por los tornillos autorroscantes, quedando aptas para el proceso de acabado y posterior
pintado. Incluye la colocacion de cubrecantos de chapa galvanizada sobre los que se masilla, dando una
definicion perfecta a los filos.

En las uniones con carpinterias se colocaran parantes de tubos de acero de 70 mm de lado y de 2 mm
espesor de pared fijados al contrapiso y a la losa de techo con una placa de chapa de 3,2 mm de espesor
soldada a cada extremo del tubo y fijado mediante tarugos ¢/ tornillo,

b- Sobre el tabique terminado se colocard, en una de sus caras, un revestimiento laminado tipo Formica de
0.8mm y segln detalles con dimensiones (modulacién) determinadas en plano y especificaciones sobre
pegamento (rendimiento de 800 a 900 g/m2)

7.27. SUBMURACION DE MAMPOSTERIA CON MAMPOSTERIA

Cuando se produzca un asentamiento del muro este portante o no, se procedera, verificando |la necesidad de
apuntalamiento en primera instancia, y a la deteccidon y solucion de la casusa que origina el descenso o
fisuras del muro y cimiento.

Cuando la autoridad competente lo crea necesario, se procederd a la verificacion del suelo de apoyo
controlando el contenido de humedad y la falta del mismo.

En caso de ser necesario se retirara el suelo himedo y se incarporara suelo cemento al 10% compactado en
capas de 20 cm al 98% del proctor estandar hasta alcanzar la cota de fundacién.

Luego se ejecutara una plantilla corrida de H2 A2 de ancho minimo de 50cm coincidiendo el eje de esta con el
eje del muro, en general la plantilla sera 15cm mas ancha a cada lado que el cimiento existente.,
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La altura minima serd de 25cm y estara armada de acuerdo al criterio de la inspeccidn o segin memoria de
célculo que presentara la contratista, como minimo 4@ 8 en la cara superior y 4@8 en la cara inferior. Los
estribos seran @ 6 cada 15cm y siendo dobles en caso de ser necesarios.

La plantilla pasara minimamente 70 cm para cada lado de la zona asentada o la zona fisurada.

En el caso de las plateas se cuidara especialmente el compactado bajo la losa de platea para evitar vacios, los
cuales se completaran con mamposteria comun hasta llegar al nivel del cimiento existente.

8. REVOQUES

8.1. REVOQUE COMUN A LA CALEN INTERIORES

Se realizaran revoque grueso y fino en sectores de interior que sean necesarios, se realizaran en los locales
indicados por el inspector.

- Jaharro con mortero tipo H (1/4: 1:4) cemento portland, cal grasa en pasta, arena gruesa.

- Enlucido con mortero tipo J (1/3: 1:3) cemento Portland, cal grasa, arena fina terminada al fieltro.

En general tendran como maximo 2 a 2.5 cm de espesor en total. Tanto el jaharro como el enlucido se
cortaran a la altura el zocalo que se utilice, excepto en casos en que el zécalo deba fijarse mediante
adhesivos o a tacos de madera.

8.2. REVOQUE COMUN A LA CAL EN EXTERIOR

Se realizaran revoque grueso y fino en sector de exterior, previa autorizacion de la inspeccién Como primera
tarea se realizard un azotado con mortero cementicio de relacion 1:3 (cemento, arena fina) con la
incorporacion de hidrofugo tipo SIKA 1 o similar calidad, en el agua de amasado. Finalmente se ejecutara un
jaharro con mortero reforzado %, 1, 4 (cemento, cal, arena gruesa) y un enlucido con mortero 1/3:1:4
(cemento, cal, arena fina).

8.3. REVOQUE IMPERMEABLE

Se ejecutaran en general en los interiores de camaras y tanques y en los lugares que indiquen los planos y
planillas.

- Azotado: Se utilizarda mortero tipo C (1:2) cemento y arena con 10% de hidréfugo SIKA 1 o calidad superior.

- laharro: sera con mortero tipo L (1:3) cemento, arena fina, con 10% de hidréfugo SIKA 1 o calidad superior.
- Enlucido: con mortero tipo B (1:1) cemento, arena con 10% hidréfugo SIKA 1, terminado con cemento puro
estucado con cuchara o llana metalica.

El espesor del revoque en total sera 1.5/2 cm. los angulos deberdn ser redondeados con un radio
aproximado de 1 cm., y el mortero se presionara fuertemente con herramientas adecuadas a fin de obtener
una perfecta impermeabilizacion en los dngulos.

8.4. REVOQUE GRUESO BAJO REVESTIMIENTO

- Azotado con mortero tipo L (1:3 cemento, arena con adicién de hidréfugo. al 10%)

- Jaharro con morteros tipo L (1.3 cemento arena mediana)

El espesor del azotado y el jaharro serd de 1 cm. con el fin que el azulejo una vez colocado quede a ras con el
resto de los revoques.

8.5. REVOQUE EXTERIOR TIPO BOLSEADO

En los lugares indicados en plano y/o por la Inspeccion, se realizardn reparaciones de revoques, para lo cual
se procederd a picar y rasquetear las superficies eliminando por completo elementos flojos o deteriorados,
sarro de humedades y todos aquellos elementos que p,u_éﬁé'h' praducir falla de adherencia del nuevo material
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Se realizard un azotado con mortero cementicio tipo L, 1:3 (cemento, arena fina) con la incorporacién de
hidréfugo al 10%, tipo SIKA 1 o similar calidad, en el agua de amasado.

Luego se ejecutara el bolseado con mortero 1:3 (cemento - arena), debiéndose lograr una superficie de
nivelacion homogénea como base del nuevo revestimiento.

El azotado y el bolseado seran de un espesor tal que, quede a ras con el revoque existente, los angulos
deberan ser redondeados con un radio aproximado de 1 cm., y el mortero se presionara fuertemente con
herramientas adecuadas a fin de obtener una perfecta terminacion en los angulos.

8.6. REVOQUE A LA CAL SALPICADO A MAQUINA

En los lugares indicados en plano y/o por la Inspeccidn, se realizaran reparaciones de revogues, para lo cual
se procederd a picar y rasquetear las superficies eliminando por completo elementos flojos o deteriorados,
sarro de humedades y todos aquellos elementos que puedan producir falla de adherencia del nuevo material
a colocar.

En los muros exteriores, en todos los casos, se deberd dar un azotado previo con mortero tipo L (1:3
cemento, arena, con 10% de hidrofugo SIKA1 o calidad superior), luego se ejecutara el salpicado a maquina
en un todo de acuerdo a las especificaciones técnicas que el fabricante indique para el producto a utilizar.

El azotado y el salpicado seran de un espesor tal que, quede a ras con el revoque existente, las esquinas
deberdn ser tratadas con herramientas adecuadas a fin de obtener una perfecta terminacion en los dngulos.

3.7. REVOQUE GRUESO PLANCHADO

En los lugares indicados en plano y/o por la Inspeccion, se realizaran reparaciones de revoques, para lo cual
se procedera a picar y rasquetear las superficies eliminando por completo elementos flojos o deteriorados,
sarro de humedades y todos aquellos elementos que puedan producir falla de adherencia del nuevo material
a colocar.

En los muros exteriores, en todos los casos, se deberd dar un azotado previo con mortero tipo L (1:3
cemento, arena, con 10% de hidrofugo SIKA1 o calidad superior), luego se ejecutara el jaharro planchado con
maortero tipo H.

El azotado y el planchado seran de un espesor tal que, quede a ras con el revoque existente, las esquinas
deberdn ser tratadas con herramientas adecuadas a fin de obtener una perfecta terminacién en los dngulos.

8.8. REVOQUE GRANULADO BASE PLASTICA (TIPO REVEAR)

En los lugares indicados en plano y/o por la Inspeccién, se realizardn revogques o reparaciones de revoques,
para lo cual se procedera a picar y rasquetear las superficies eliminando por completo elementos flojos o
deteriorados, sarro de humedades y todos aquellos elementos que puedan producir falla de adherencia del
nuevo material a colocar.

En las caracteristicas de aplicacion, se seguird estrictamente las indicaciones del fabricante, garantizando asi
la calidad de su ejecucion.

8.9. ENGROSADO DE YESO (BASE ENLUCIDO)

Sobre los muros ya conformados y secos se procederd a efectuar un azotado con mortero tipo L, cuidando de
cubrir toda la superficie; posteriormente se dara un jaharro con mortero tipo H, nivelando perfectamente.
Sobre el jaharro correspondiente, se aplicara un primer tendido de yeso negro de un espesor de 4 a 5 mm.,
que se igualara perfectamente con llana de acero. Sobre ella se dard un enlucido de yeso.

8.10. ENLUCIDO DE YESO
Una vez seca la capa de yeso negro que se utilizé como base se aplicard el enlucido de yeso blanco que
medira 2 mm. de espesor aparente. '
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8.11. REPARACION DE FISURAS

El contratista debera detectar las causas de fisuras en mamposteria, que, las cuales sea causada por
movimientos o asentamientos temporales, se procedera a agrandar su trayectoria, limpiar su superficie,
colocando sellador tipo Sikaflex 1 a plus o igual calidad, en todo el espacio intersticial.

En lo que respecta a fisuras en estructuras como ser columnas se debera picar el revoque hasta llegar a los
hierros, aplicar protector antiéxido y antes de volver aplicar el revoque cementicio se aplicara un adherente.
Todas estas tareas seran debidamente controladas y aprobadas por la Inspeccién.

En todos los casos, los arreglos que se realicen deberan impedir la ulterior repeticién del problema.

8.12. REPARACION DE GRIETAS CON LLAVES

En caso que sean grietas debera proceder a la ejecucion de llaves de la siguiente forma: en el muro existente
se picard el revogue, luego cada 0,40 cm. se hardn cortes en la mamposteria existente, hasta una
profundidad y alto minimo de 0,15 m. Estos cortes se hardn a todo el alto de la unién de ambos muros y en la
mamposteria de cimientos con el objeto de lograr una adecuada trabazon reforzandolo en estos puntos con
hierros de diam. 8mm y 0,60m. de longitud como minimo.

Todas estas tareas seran debidamente controladas y aprobadas por la Inspeccién.

En todos los casos, los arreglos que se realicen deberan impedir la ulterior repeticion del problema.

9. PI1SO, CONTRAPISO Y CARPETA

9.1. CONTRAPISO DE H2 POBRE BAJO PISO MOSAICO, CERAMICO ETC.
Se ejecutara con hormigon tipo A con un espesor minimo de 10 (diez) centimetro sobre terreno natural,
compactado convenientemente y 7 (siete) centimetros sobre losa de hormigon.

9:2. CONTRAPISO DE H® A®

En los lugares indicados en planos se materializard un contrapiso sobre terreno natural.

Se debera incluir todos los elementos necesarios para la completa y correcta realizacion del trabajo, aun
cuando los mismos no estuvieren especificamente solicitados en planos.

Se utilizara un Hormigon H -17 en un espesor de 10 cm. debiéndose materializar juntas de dilatacion en
pafios no mayores de 30 m2. Este llevara una armadura tipo “sima” con hierros de 6 mm. en cuadros de
20x20 cm. Se deberad tener especial cuidado en la nivelacién previa del terreno, de manera de asegurar que
el contrapiso tendra siempre un espesor uniforme y nunca menor que el indicado precedentemente.

Sila napa freatica superase el nivel del contrapiso, se debera calcular como losa de sub-presian.

Se deberd dar una buena terminacién, a la llana en virtud de no llevar terminacion sobre este.

9.3. CARPETA CEMENTICIA e: 3 cm.
Se realizara en todos aguellos locales donde lo indigue la Inspeccidn.

Dicha carpeta se materializard de 3 cm. de espesor, con mortero cementicio con la siguiente relacién 1:3
(cemento, arena gruesa), con la incorporacion de mejorador de adherencia, tipo cerecita o similar en el agua
de amasado.

La contratista verificard y cuidara la nivelacion y terminacién de dicha carpeta, debiendo ser aprobada por la
inspeccion.

La losa o los sustratos donde se asentara la carpeta mencionada deberan estar completamente limpios,
libres de polvo y grasitudes.
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9.4, CARPETA CEMENTICIA CON HIDROFUGO

Se realizara sobre el contrapiso y en todos aguellos locales donde por la naturaleza del solado asi lo requiera.
Se incluird todos los elementos necesarios para la completa y correcta realizacién del trabajo, aun cuando los
mismos no estuvieren especificamente mostrados en planos.

Se ejecutara una carpeta cementicia de 3 cm de espesor, se hard con mortero cementicio 1:3 (cemento,
arena mediana o fina), con la incorporacién de hidrofugo SIKA 1 en el agua de amasado (proporcién del
10%).

La misma debera tener una superficie perfectamente lisa, horizontal y uniforme, comprimida a frataz hasta
que el agua refluya en la superficie.

La superficie de terminacion estard por debajo del nivel terminado tantos milimetros como tenga el espesor
de |a pieza a colocar mas el espesor que ocupara el elemento adherente. Esta carpeta debera ejecutarse 24
hs después de la ejecucion del contrapiso. Se deberd ejecutar con especial cuidado para los lugares donde se
indique piso vinilico, la cual debera ser terminada superficialmente alisada con cinta.

La losa o los sustratos donde se asentara la carpeta mencionada deberan estar completamente limpios,
libres de polvo y grasitudes. La contratista verificara y cuidara la nivelacion y terminacion de dicha carpeta,
debiendo ser aprobada por la inspeccion.

9.5. PISO DE CERAMICOS

En los lugares deteriorados indicados que sean necesarios, previa conformidad de la Inspeccién; se colocard
un piso cerdmico de las mismas caracteristicas que el existente. El mismo se colocard sobre la carpeta
cementicia e ira aplicado con pegamento para ceramico tipo Klaukol o calidad superior, las juntas se tomaran
con pastina al tono del solado, las mismas se deberan limpiar y escarificar antes de proceder al tomado, la
contratista debera presentar muestra del solado para su aprobacion antes de su colocacién en obra.

9.6. PISO DE LOSETAS DE HORMIGON LISAS

En los lugares deteriorados que sean necesarios, se ejecutard un piso de losetas de Hormigon Vibrado de
0.50x0.50, 0.40x0.40 o 0.40x1.00mts etc., las que se asentardn con un mortero 1/4:1:4 (cemento, cal, arena
gruesa) cuidando la alineacién y espesor de las juntas y previéndose la pendiente necesaria para el
escurrimiento de las aguas.

No habiendo especificacion en contrario, el espesor de las juntas serd de 10 mm.; tomandose con mortero
fluido 1:2 (cemento, arena fina) y se rehundira hasta el corte del biselado, repasandose con una bolsa. Se
preveran juntas de dilatacion de 2 (dos) cm. de espesor a distancia no mayores de 5 (cinco) mts.
rellenandolas hasta el corte de biselado con Sikaflex 1A o similar calidad.

9.7. PISO DE LOSETAS DE HORMIGON DE PIEDRA LAVADA

En los lugares deteriorados que sean necesarios, se ejecutara un piso de losetas de Hormigén terminacion
“Piedra Lavada” de 0.50x0.50, 0.40x0.40 o 0.40x1.00mts etc., las que se asentaran con un mortero 1/4:1:4
(cemento, cal, arena gruesa) cuidando la alineacion y espesor de las juntas y previéndose la pendiente
necesaria para el escurrimiento de las aguas.

No habiendo especificacion en contrario, el espesor de las juntas sera de 10 mm; tomandose con mortero
fluido 1:2 (cemento, arena fina) y se rehundird hasta el corte del biselado, repasédndose con una bolsa.

Se preveran juntas de dilatacion de 2 (dos) cm. de espesor a distancia no mayores de 5 (cinco) mts.
rellenandolas hasta el corte de biselado con Sikaflex 1A o similar calidad.

9.8.  PISO DE HORMIGON DE PIEDRA LAVADA IN-SITU
Se realizara insitu y cuidando que las pendientes permitan.el.correcto escurrimiento de las aguas, tendrd un
espesor de 5 cm. y se ejecutara sobre el contrapisgib_éfféf;;:gm:eqte limpio y nivelado y gntes de que se
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produzca el fragiie se extendera una primera capa de maortero de cemento arena gruesa (1:3). Este mortero
se colocara en pafios como maximo de 9 m2 de superficie separados por juntas de telgopor de 1,5 cm. de
espesor. Estos listones se colocaran perfectamente alineados y encuadrados con elementos de fijacion que
aseguren su posicion. Tendran una altura de 2 cm. menor que el espesor total de contrapiso y mortero.
Sobre |la capa de mortero y antes de su fragle se aplicara granza de canto redondeado de 1 a 1,5 cm. de
diametro, gris Cordoba, o similar, a continuacidn se comprimird con fratas debiendo quedar perfectamente
nivelado, luego se agregara una lechinada 1:1 de cemento y arena fina y una vez que adquiera la dureza
necesaria, al cabo de 2 hs, aproximadamente, se lavard con abundante agua y se le pasara un cepillo de
cerda dura para obtener la cara superior de la granza perfectamente limpia. Se llenaran las juntas de
dilatacion con material igas tira gris o similar.

9.9. PISO GRANITICO COMPACTO (30 x 30 0 40 x 40 cm.)

En los lugares indicados por la inspeccion se colocara un piso granitico compacto de 30 x 30 0 40 x 40 cm., e:
25mm, tipo Blangino sin bisel, pulido y lustrado, color a determinar por la inspeccion sobre muestras.

A tal efecto el contratista verificara que la carpeta o contrapiso esté en condiciones de recibir el mosaico
mencionado, tanto en su constitucién como en la limpieza y terminaciones necesarias.

En la colocacion, se seguird con las indicaciones del fabricante, tanto en el mortero de asiento como en las
juntas necesarias para la dilatacion.

La empresa deberd prever la demora en la entrega a partir de la orden de compra. El mismo se colocara
sobre la carpeta cementicia e ird@ aplicado con pegamento para cerdmico tipo “JB Blangino” o “Klaukol
Grandes Piezas”. Las juntas se tomaran con pastina al tono del solado, las mismas se deberan limpiar
debidamente y escarificar antes de proceder al tomado. Para el preparado de la pastina se deberan respetar
las proporciones indicadas por el fabricante respecto del agregado de agua, a fin de no debilitar la resistencia
final de la misma por exceso de agua.

Sobre el piso colocado se ejecutard un barrido con pastina del color correspondiente, cuidando que ésta
penetre lo suficiente en las juntas, para lograr un perfecto sellado.

Por dltimo se limpiara el piso colocado, de todo resto de pastina, quedando en perfectas condiciones de uso.
En los lugares y con la disposicion indicada en planos y planilla de locales, se colocardan umbrales de material,
calidad, tipo, dimensiones y colore especificados en las mismas.

La colocacion se efectuara de manera que la alineacién y escuadra de los umbrales guede coincidente y
paralelo a los respectivos pisos.

Cuando la forma, dimension o disposicion de las piezas exigen el empleo de cortes, éstos, se ejecutaran a
maquina con el fin de lograr un contacto perfecto, con el piso correspondiente, muros o marcos de
aberturas.

El Contratista presentara las muestras para su aprobacion antes de proceder a colocarlos en obra.

Para el caso de umbral granitico monolitico se utilizard mortero de asiento tipo "H".

Las piezas tendran un espesor minimo considerable. El canto visto sera sin bisel y pulido en taller.

9.10. PISO DE BALDOSAS CALCAREAS

En los lugares indicados por la Inspeccion se colocard un piso calcareo idem existente tipo BLANGHINO o
superior calidad.

El mismo se colocara con mortero de asiento de cal reforzado, las juntas se tomaran con pastina al tono del
solado, las mismas se deberan limpiar debidamente y escarificar antes de proceder al tomado.

9.11. PISO DE BALDOSAS VINILICAS
En los lugares determinados por la inspeccion se colocarén las baldosas de goma tipo “Pirelli” o superior
calidad. AN TN
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Quince dias como minimo, después de ejecucién del contrapiso, se comenzard la colocacién del piso
utilizdndose a tal efecto mortero tipo C.

Se procedera primeramente a limpiar el contrapiso barriendo con escoba y mojando con agua de manera
uniforme sin provocar charcos.

Empleando un fratdas metdlico rellenar todas las cavidades existentes en el revés de las baldosas con el
mismo mortero de asiento, extender también una capa uniforme de 2 cm. sobre el contrapiso.

Apoyar una por una asentandolas y golpeandolas livianamente en las superficies del fratas, asegurandose
que el sobrante de mortero y aire eventualmente contenido entre el contrapiso y la baldosa, sean
eliminados. Una vez colocada la primera fila, se limpiara con aserrin humedo la superficie. Con los siguientes
se procederd de igual modo hasta concluir.

En aquellos lugares que el piso de baldosas vinilicas se haya desprendido o demolido por reparacion, se
deberd limpiar perfectamente la superficie, se reacondionara la misma recuperando la superficie de asiento
si fuese necesario, y luego, se empleardn el piso idem a los existentes colocandolos de la forma descripta
anteriormente.

9.12. PISO DE VINILICO

En las areas se ejecutard un piso de composicion vinilico homogénea tipo Medintech de Amstrong o TARKETT
OPTIMA o calidad superior, de e: 2mm vy rollo ancho: 2.00mts. x largo: 25m.; que permita la restauracion de
la superficie ante dafo extremo, mediante el reemplazo del sector dafiado uniendo la superficie nueva a la
existente con un cordon del mismo material soldado con calor, en el tomado de juntas. El color a determinar
por el proyectista sobre muestras.

Estos seran aplicados estrictamente de acuerdo a las especificaciones y recomendaciones del fabricante. El
revestimiento que se recupere de los paramentos que se modifiquen deberd ser aplicado nuevamente
siguiendo la técnica establecida para tal fin.

Los elementos y accesorios necesarios para la colocacion del piso y revestimiento vinilico, como por ejemplo
masa alisadora, pieza de media cafia, y otros los provee el fabricante.

Se colocard un DIVISOR-TERMINAL para pisos indicado en planos para diferenciar las terminaciones de
diferentes texturas y solados, de A®%12 AISI 316 tipo MOLDUMET-METALPRINT o calidad superior.
Dimensiones: largo variable x ancho 10 o 15cm. Terminacion anodizado cromo mate.

9.13. PISO DE CEMENTO ALISADO CON COLOR

Sobre el contrapiso o losa indicados por la inspeccion, que se encontrara perfectamente limpio y nivelado, se
extendera una primera capa de mortero (1-3-3 cemento, arena gruesa, grancilla de 1 a 2 mm.) de 4 cm de
espesor. Este mortero se colocara en la etapa de terminaciones de la obra, a efectos de no ser dafiado por
otras tareas.

Sobre la capa de mortero mencionado y antes de su fraglie, se ejecutara un enlucido con mortero tipo “L” (1-
1 cemento arena fina) de 5 mm. de espesor minimo, siendo el cemento: 50% comun y 50% cemento blanco,
con el agregado de oxido segln el color que se desee lograr, determinado por el inspector (La contratista
deberd realizar una muestra para su aprobacién por parte de los inspectores).

El mortero de la primera capa, se amasara con consistencia semiseca y una vez colocado se le comprimira y
alisara hasta que el agua comience a refluir en la superficie.

Después de nivelado y alisado, y una vez que adquiera la consistencia necesaria, se terminara de alisar con la
aplicacién del enlucido de cemento arena fina antes mencionado.

Transcurrido 6 horas de ejecutado, se regard abundantemente a fin de mantener su humedad y evitar
fisuras.

Las juntas de dilatacion seran determinada, segun situacion,.por el inspector y en todos los perimetros de
elementos rigidos, que se réllenaran con sellador eléstii':ﬁlq_e{'gﬁg]“\iu@tano, tipo “Sikaflex 1 A plus” para una
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correcta dilatacion de los paifos.

Transcurrido un plazo minimo de 15 dias, se procedera al pulido a maquina, del piso precedentemente
mencionado, empleando primero el carburundum de grano grueso y luego de empastar nuevamente, el
carburundum de grano fino. A continuacion, se hard un profundo lavado de los pisos con abundante agua.
Posteriormente, se ejecutara un lustrado pasandose |la piedra 3f y luego la piedra fina. Se repasara con el
tapon de arpillera y plomo con el agregado de sal de limon. Se lavara nuevamente con abundante agua y una
vez seco el piso, se le aplicard una mano de cera virgen diluida en aguarras, lustrandose con prolijidad.

En aquellos lugares que el piso de cemento alisado se haya desprendido o demolido por reparacién, se
debera limpiar perfectamente la superficie, se reacondionard la misma recuperando una superficie que
debera determinar el inspector de obra para que el arreglo realizado quede de forma integrada a la
superficie existente, y se realizara de forma descripta anteriormente.

9.14. PISO DE CEMENTO ALISADO RODILLADO O PEINADO

Sobre el contrapiso perfectamente limpio y nivelado, y antes de que se produzcan el fragle, se extendera
una primera capa de mortero de tipo L de 3 cm de espesor. Este mortero se colocara en pafios como maximo
de 9 m2 de superficie, separados por juntas de telgopor de 1,5 cm. de espesor. Estos listones se colocaran
perfectamente alineados y en cuadrado con elementos de fijacion que aseguren su posicion.

Tendran una altura de 2 cm menor que el espesor total del contrapiso, mortero y enlucido.

Sobre la capa de mortero y antes de su fragiie, se ejecutard un enlucido con mortero tipo B de 5 mm. de
espesor minimo.

El mortero se amasard con consistencia semiseca y una vez colocado se le comprimird y alisard hasta que el
agua comience a refluir en la superficie.

Después de nivelado y alisado y una vez que adquiera la consistencia necesaria, se terminara de alisar con
pastina de cemento puro y/o colorante.

La superficie serd terminada rodillada con rodillo metalico.

Transcurrido 6 horas de ejecutado, se regara abundantemente a fin de mantener su humedad y evitar
fisuras.

Las juntas se rellenaran con masilla de base de caucho butilico, permitiendo una correcta dilatacién de los
pafios.

En aquellos lugares que el piso de cemento alisado rodillado se haya desprendido o demolido por reparacion,
se debera limpiar perfectamente la superficie, se reacondionara la misma recuperando una superficie que
deberd determinar el inspector de obra para que el arreglo realizado quede de forma integrada a la
superficie existente, y se realizara de forma descripta anteriormente.

9.15. PISO DE PORCELANATO

Se colocara piso de porcelanato, tipo CERRO NEGRO o superior calidad. Color y tamafio a definir por la
inspeccion.

Se colocara sobre carpeta y se empleara pegamento tipo Klaukol “Grandes Piezas”.

Sobre el piso colocado se ejecutara un barrido con pastina para porcelanato del color correspondiente,
cuidando que ésta penetre lo suficiente en las juntas, para lograr un perfecto sellado.

9.16. RAMPAS DE HORMIGON ARMADO
Se utilizara, segin la necesidad y donde la inspeccion lo indique, hormigén tipo "R" (lcemento, 2arena
gruesa, 3 granza) realizado con materiales de primera calidad. Se seguiran las especificaciones de
“generalidades de estructuras de H? A2” para la confeccién del mismo.

Se respetaran las dimensiones y armaduras de los p!anos correspondientes, o del calculo que realice la
contratista si asi correspandiere
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En la armadura se utilizaran barras de hierro enteras y cuando se deban afiadir barras, el solape sera de 1 m.
como minimo.

El curado de la losa se realizara mediante el humedecimiento constante a partir de las 12 hs. de ejecutado el
peinado de terminacién y durante 7 Diaz consecutivos como minimo.

La inspeccion podra, a pedido del Contratista, autorizar la utilizacién de acelerantes de fragle, debiendo ser
éstos de primera calidad.

Se debera cumplir con la reglamentacion de las leyes nacional 24314, Ley provincial N® 8501 y Ordenanza
Municipal n? 10291, decreto 2999, Codigo de Edificacion ordenanza n? 9387 y sus modificatorias, mas otras
ordenanzas especificas que contemplan regulaciones conducentes a garantizar el acceso fisico a las personas
con movilidad reducida.

9.17. SALVA NIVEL

En el lugar que sea necesario, se realizara un salva niveles. Sera una pequefia rampa, la cual tendra la
terminacion del mismo piso del espacio, materializando el desgaste del material en forma de bandas
horizontales para provocar una superficie antideslizante.

La pendiente no superara del 8% en ningun caso.

9.18. BANQUINA h: 10 cm. (BAJO MESADA)

Sobre el contrapiso terminado y en los sectores indicados por la Inspeccion, se materializara una banquina o
base de mueble bajo mesada, de 10 cm de espesor.

Las banquinas mencionadas se materializaran con un hormigén H 13, o un mortero cementicio 1, 3
(cemento, arena gruesa), previa limpieza y eliminacion de polvo y suciedad, se incorporard un mejorador de
adherencia tipo cerecita o similar en el agua de amasado.

La contratista verificard y cuidara la nivelacion y terminacion de dicha banquina, debiendo ser aprobada por
la inspeccian.

9.19. CORDON
Se ejecutaran cordones de hormigon alisado cementicio para remate de veredas municipales o perimetrales.

9.20. JUNTA DE CONTRACCION, ARTICULACION O DILATACION

Se construiran de un espesor de entre 3 y 6 mm. y una altura que dependera del espesor del solado donde se
ejecuta, respetando siempre la ecuacion e/3.

Se procederd a la limpieza de las mismas, aflojando, removiendo y extrayendo todo material extrafio que
pueda existir en ellas, empleando las herramientas adecuadas para barrido, soplado, cepillado, secado,
segun fuera necesario. Se ejecutaran las operaciones en una secuencia ordenada tal que no se perjudiquen
areas ya limpias, con operaciones posteriores.

Se sellaran, asimismo, grietas o fisuras que puedan haberse producido, si asi lo indicara la Inspeccion.

Se deberad contar con todo el equipo necesario para cada frente de trabajo.

Las juntas se rellenardan con una mezcla plastica compuesta por 1 parte de emulsién asfaltica tipo
superestable, con 1 parte de arena fina tipo Parana.

Se cuidara en la terminacion que no queden rebordes del material de relleno sobre la superficie del
pavimento.

Se podrdn ofrecer alternativas en cuanto a los métodos, materiales y/o procedimientos para las operaciones
de sellado, los cuales deberan estar sélidamente fundados en cuanto a antecedentes, experiencia y
certificacion del buen comportamiento a lo largo_de un periodo prolongado de vida Util; aportando
elementos de juicio y demostrando fidedigname@kio del empleo de toda alternativa.
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10. ZOCALOS

NORMAS GENERALES

Sobre la mamposteria, previamente limpia y humedecida, se colocaran los zdcalos con mortero de tipo "L",
las juntas seran tomadas con pastina Klaukol correspondiente al color del zocalo.

Seran colocados prolijamente, bien aplomados y conservaran una linea recta, en esquinas seran cortados a
inglete.

10.1. ZOCALO CALCAREO

En los sectores en gue se encuentren deteriorados o faltantes, previa autorizacion de la inspeccion; se
colocaran zdcalos calcdreos en correspondencia con el piso existente. Se colocaran con mortero cemento,
arena fina (1:1).

Las juntas seran tomadas con pastina de cemento colorante correspondiente al color del zécalo.

10.2. ZOCALO GRANITICO COMPACTO

En los sectores en que se encuentren deteriorados o faltantes, se colocardn zdcalo granitico de 10 x 30 o 40
cm o altura idem al existente, en correspondencia con el mismo piso.

Se asentara con pegamento para cerdmico tipo Klaukol o similar, las juntas seran tomadas con pastina al
tono del solado,

10.3. ZOCALO DE CEMENTO ESTUCADO

Previa limpieza y humedecimiento del paramento respectivo, se ejecutara una primera capa o jaharro de 2
cm. de espesor, con mortero tipo "L".

Posteriormente se ejecutara el enlucido de 5 milimetro de espesor con mortero tipo "C". El enlucido sera
terminado con un alisado a cucharin con cemento portland puro, cuidando esmeradamente la alienacion y
nivel.

En caso de especificarse color en |a planilla de locales, se le agregara la pastina correspondiente.

La superficie de terminacion estara a plomo con el revoque o revestimiento del muro, formandose en la linea
de empalme una bufia de 5 mm por 10mm. de alto.

10.4. ZOCALO CERAMICO

Sobre la mamposteria, previamente limpia y humedecida, se colocaran los zécalos con mortero de tipo "L".
Seran colocados prolijamente, bien aplomados y conservaran una linea recta, en esquinas seran cortados a
inglete.

Las juntas seran tomadas con pastina correspondiente al color del zdcalo.

10.5. ZOCALO SANITARIO

Sobre la mamposteria, previamente limpia y humedecida, se colocaran los zocalos con mortero de tipo “L”.
Las juntas seran tomadas con pastina correspondiente al color del zécalo.

En los locales donde el inspector de obra especifique este tipo de zdcalo, éstos se colocaran segln al piso
correspondiente.

10.6.  ZOCALOS PARA PISO VINILICO

Donde sea necesario se colocara un zécalo de compaosicion vinilico homogénea tipo Medintech de Amstrong
o TARKETT OPTIMA o calidad superior, de e: 2mm y rollo ancho: 2.00mts. x largo: 25m.

Color a determinar por la inspeccion de obra.

Se emplearan elementos y productos complement&ﬂ&:ﬁg@ correcta aplicacion del zécalo sanitario. Las
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juntas serdn soldadas por termofusion.

10.7. ZOCALO SANITARIO DE ACERO INOXIDABLE

Se colocara zocalo sanitario en los encuentros entre pisos y paredes, de acero inoxidable.

Seran tipo zdcalo sanitario KURVE de MOLDUMET — METALPINT srl., de curva igual a 30mm, pegados con
sellador siliconado de primera calidad.

10.8. RECOLOCACION DE ZOCALOS

Este item comprende la recolocacion de piezas existentes en el sitio intervenido.

Se deberan recolocar los zocalos que por cualquier motivo se encuentren sueltos o caidos, previa limpieza
profunda de los mismos.

11. UMBRALES Y ANTEPECHOS

11.01 UMBRAL DE GRANITO

Se colocaran umbrales de granito natural de 2,5cm, gris mara o similar, que debera respetar la textura tipo
pulido intermedio.

El mismo podra o no ser tratado a los efectos de antideslizante. La inspeccion de obra indicara al respecto
segun la ubicacion de la placa.

11.02 ANTEPECHO DE BALDOSA GRANITICA COMPACTA

En los lugares indicados se colocaran umbrales de granito compacto reconstituido marca Blangino o superior
calidad.

Se colocara con pegamento Blangino Grandes Placas.

El tomado de juntas se realizard con pastina de cemento del color correspondiente cuidando que éste
penetre lo suficiente para lograr un perfecto sellado.

11.03 ANTEPECHO DE CERAMICO

Sera de ceramico de primera marca, caracteristica a definir por inspeccién de obra.

Se colocara con pegamento para ceramicos, marca Klaukol o calidad superior.

El tomado de juntas se realizara con pastina del color correspondiente cuidando que éste penetre lo
suficiente para lograr un perfecto sellado.

11.04 TERMINALES Y DIVISORIOS PARA PISOS O FLEJE DE A2|?

En los sectores para pisos nuevos del mismo nivel; donde se diferencia la textura se coloca esta terminacion
supervisados por inspeccion.

Tipo Moldumet o calidad superior, OMEGA material Acero Inoxidable AISI 304: a: 20mm. H:20mm. El
producto 2500mm. Cadigo C12020 terminacion esmerilado.

Este perfil es ideal para colocar entre dos revestimientos para acentuar la division entre ambientes y asi dar
un togque moderno a sus ambientes.

12. REVESTIMIENTO

12.1. REVESTIMIENTO CERAMICO ESMALTADO
Se emplearan ceramicos esmaltados, que se asentaran con pegamento tipo Klaukol o similar calidad. La

mezcla cubrird totalmente el reverso de la baldosa, r dose las piezas que suenen a hueco.
-.r\
Las juntas seran a tope, observandose una perfe Nomadencua entre ellas, seran debidamente
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limpiadas y escarificadas tomandolas con pastina del mismo color que el del ceramico.

12.2. REVESTIMIENTO CERAMICO RECTIFICADO

Los revestimientos respetaran las dimensiones indicadas por la inspeccion y serd tipo San Lorenzo y en
cuanto a material color y forma de colocacién que para cada caso se indiquen el inspector de la obra, se
exigirda muestras de todos los materiales de revestimientos, debiendo previo a su uso ser aprobado por la
inspeccion en obra.

En aquellos lugares que el revestimiento de ceramico se haya desprendido o demolido por reparacion se
deberd limpiar perfectamente la superficie, se reacondicionard la misma recuperando revoques si fuese
necesario, y luego, se empleardn ceramicos idem a los existentes colocandolos de la forma descripta
anteriormente.

12.3. REVESTIMIENTO VINILICO

Sobre un revoque con su terminacion perfectamente lisa. Uniforme y libre de retogues y ondulaciones, se
aplicard mediante un adhesivo especial para este tipo de revestimientos.

La colocacion deberd ser esmerada cuidando la uniformidad del dibujo, lisura de terminacion de las laminas y
unién entre ellas. Para su colocacion se tendran en cuenta las recomendaciones del fabricante.

En aquellos lugares gue el revestimiento de vinilo se haya desprendido o demolido por reparacion se debera
limpiar perfectamente la superficie, se reacondicionara la misma recuperando revoques si fuese necesario, y
luego, se emplearan los vinilos idem a los existentes colocdndolos de la forma descripta anteriormente.

12.4. REVESTIMIENTO LAMINADO (FORMICA 8 mm.)

Sobre el tabigue terminado de acuerdo a item “tabique de placa de yeso” se revestird con laminado tipo
Formica de 0.8mm y segun detalles con dimensiones (modulacién) determinadas en plano y especificaciones
sobre pegamento (rendimiento de 800 a 900 g/m?2)

En aquellos lugares que el revestimiento de laminado se haya desprendido o demolido por reparacion se
debera limpiar perfectamente la superficie, se reacondicionara la misma recuperando la superficie de asiento
si fuese necesario, y luego, se emplearan las ldminas idem a los existentes colocandolos de la forma descripta
anteriormente.

12.5. REVESTIMIENTO DE BOVEDILLAS

En los sectores indicados por la inspeccion, se materializara un revestimiento de bovedillas a junta abierta.

La mamposteria tabique etc. sobre el que se aplicard dicho revestimiento, debera estar libre de polvo y
suciedad y la superficie sera irregular o se materializara de exprofeso ralladuras con amoladora para mejorar
la adherencia.

Las bovedillas a utilizar deberan ser seleccionadas, eligiendo las de un quemado parejo y de buena
terminacion. No se aceptaran bovedillas quemadas, vitrificadas o bayas de facil degradacién, como asi
tampoco que existan diferencias en los tamafios.

Se colocaran con mortero de asiento tipo “D” o pegaran con pegamento de buena calidad y marca
reconocida, tipo Klaucol o similar calidad. Los lineamientos seran perfectamente nivelados y las juntas
verticales seran a plomo.

Posteriormente se tomaran las juntas (de aproximadamente 1,5 ¢m) con mortero tipo “C” las que seran
levemente rehundidas, comprimiendo el material con herramienta apropiada.

Por dltimo se realizard una buena limpieza de terminacion, dejando el revestimiento libre de manchas y/o
mezclas o morteros, listo para ser pintado con pintura para ladrillo visto, si asi lo determina la Inspeccion.
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12.6. REVESTIMIENTO DE PLACA DE YESO

Se colocaran revestimiento de placa de yeso en los lugares indicados por los inspectores.

Responderan en un todo a la forma, dimension, color y forma de colocacion que para caso que indigue el
inspector. Las juntas seran a tope, observandose una perfecta alineacion y coincidencia entre ellas,
tomandola con yeso.

En aquellos lugares que el revestimiento de placa de yeso se haya desprendido o demolido por reparacion, se
deberd limpiar perfectamente la superficie, se reacondicionard la misma recuperando o cambiando
elementos si fuese necesario, y luego, se empleardn la placas colocandolos de la forma descripta
anteriormente.

12.7. REVESTIMIENTO DE PLACAS DE CEMENTO

Se colocaran revestimiento de placa de cemento en los lugares indicado por los inspectores.

Responderan en un todo a la forma, dimension, color y forma de colocacion gue para caso indique el
inspector de la obra. Sobre un jaharro tipo “H” realizado al efecto, las placas se colocaran utilizando un
mortero tipo “D".

Las juntas seran a tope en caso de no haber expresa especificacién en contrario, observandose una perfecta
alineacion y coincidencia entre ellas, seran debidamente limpiadas y escarificadas, tomandolas con mortero
tipo “C” con la adicién de colorante en el caso de que las placas fueran de color.

Una vez fraguada las juntas, se lavara el revestimiento con abundante agua y luego con acido clorhidrico al
10%.

En aquellos lugares que el revestimiento de placa de cemento se haya desprendido o demolido por
reparacion se debera limpiar perfectamente la superficie, se reacondicionara la misma recuperando la superficie
de asiento, si fuese necesario, y luego, se emplearan la placas colocandolos de la forma descripta anteriormente.

12.8. REVESTIMIENTO DE AZULEJOS

Sobre el azotado y jaharro ejecutado al efecto que se humedecerd adecuadamente, se colocaran los azulejos
previamente mojados sobre que se asentaran con pegamento tipo Klaukol o similar calidad. La mezcla
cubrira totalmente el reverso del mismo, recolocandose las piezas que suenen a hueco.

Las juntas seran a tope, observandose una perfecta alineacion y coincidencia entre ellas, seran debidamente
limpiadas y escarificadas tomandolas con pastina del mismo color que el del ceramico.

A fin de determinar los niveles de las hiladas, se ejecutard una primera columna de arriba hacia abajo,
tomando como punto de partida los cabezales de marcos, muebles de cocina, antepecho de ventanas, etc.,
segun corresponda; teniendo en cuenta la coincidencia de junta o ejes de azulejos con los ejes de piletas,
canillas, duchas, y accesorios en general.

El resto de las hiladas ya se podran trabajar de abajo hacia arriba, tomando como referencia las juntas
horizontales de las columnas, de tal modo, que los cortes horizontales necesarios se produzcan en la hilada
en contacto con el zocalo y en el remate se cologuen azulejos completos.

Las juntas serdan a tope, observandose una perfecta alineacién y coincidencia entre ellas serdan debidamente
limpiada y escarificada, tomandolas con pastina del mismo color del azulejo.

El arrimo abocas de luz, tomas, marcos, canillas, etc.; se obtendra por rebajas o calados, no admitiéndose
cortes para completar una pieza.

13. CUBIERTAS DE TECHO

Normas Generales

TODA SUPERFICIE DE CUBIERTA A INTERVENIR DEBERA ESTAR-SIEMPRE PERFECTAMENTE LIMPIA, SECA Y
. 3
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LA EMPRESA DEBERA TOMAR LOS RECAUDOS NECESARIOS PARA QUE, EN EL PROCESO DE OBRA, SI SE
PRODUCEN LLUVIAS, NO AFECTEN AL EDIFICIO INTERVENIDO. CASO CONTRARIO DEBERA RESPONDER POR
TODOS LOS DANOS QUE SE PUDIESEN OCASIONAR.

POSTERIORMENTE EN TODOS LOS CASOS SE DEBERA REALIZAR PRUEBAS HIDRAULICAS CON INUNDACION DE
CUBIERTA POR EL TERMINO MINIMO DE 24HS.

13.1. IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA CON PINTURA POLIURETANICA

Se realizara el preparado de superficie a pintar, se limpiara adecuadamente quitando suciedad y restos
flojos, luego se repararan las grietas y fisuras con venda u otra tecnologia que indique el fabricante de la
pintura impermeabilizante y posteriormente se aplicard una primera mano de imprimacion y dos manos de
membrana liquida poliuretanica tipo Weber o calidad superior, color a definir por la inspeccion. Se debera
respetar las indicaciones técnicas del producto.

Posteriormente se realizard una prueba hidraulica para corroborar el trabajo realizado.

13.2. COLOCACION MEMBRANA GEOTEXTIL CON PINTURA ACRILICA

En las cubiertas deterioradas que requieran reparacion, previa conformidad de la Inspeccion, se aplicara una
membrana asfaltica de 4 mm con geotextil (previo una mano de imprimacion con pintura asfaltica secado
rapido), pegando la totalidad de la superficie del rollo, respetar solape de la misma segun la pendiente que
se trate, en todos los casos no se permite el pegado sobre membranas existentes, se procede a retirar las
membranas existentes en su totalidad.

La membrana debera subir por los paramentos verticales por lo menos 0.15mts.

Se pintara posteriormente con pintura acrilica tipo “Quimvar” o similar calidad.

13.3. COLOCACION DE MEMBRANA ASFALTICA DE 4mm CON ALUMINIO (40 kg.)

En las cubiertas deterioradas que requieran reparacion, ya sea porque las membranas existentes se
encuentren dafiadas o por la inexistencia de las mismas, se procedera colocando este tipo de membrana.
Como primera medida se levantaran las membranas asfalticas existentes deterioradas en toda la cubierta,
eliminando todo elemento suelto y extrafio a la misma, y realizando una profunda limpieza en dicha cubierta.
En los lugares que sean necesario y a juicio de la inspeccion, se realizaran babetas con mortero % -1- 4
(cemento-cal-arena gruesa) produciendo una unidn en curva, entre paramento y cubierta, eliminando grietas
y cavidades en uniones de losas con elementos verticales, ya sean bases de tanques, parapetos o diferencias
de nivel etc.

Finalmente se soldara en toda la superficie una membrana asfaltica de 4 mm. de espesor (40 kg) recubierta
con aluminio gofrado de 60 micrones y lamina de polietileno en la masa asfaltica tipo “Eg3” o calidad
superior (previo una mano de imprimacion con pintura asfaitica secado rapido).

El solape entre pafios sera no menor a 20 cm. y se realizara en sentido de la pendiente no permitiéndose
solapes a contracorriente.

En todos los bordes ya sean parapetos de H2 A2. o no, etc. no se permitird el simple pegado (o soldado) al
parapeto y muros. Se exigira el empotramiento del manto de por lo menos 5 cm. en los mismos, se exigira
gue esta tarea se realice a maquina, no manualmente, donde se introducira el borde final de la membrana,
calafatedndola dentro de dicha raja.

Posteriormente se colocard con espatula una mezcla de cemento arena fina para completar el llenado de
dicha raja.

Solo se permitiran uniones en la cantidad minima necesarias, ya sea por aquellas dadas por las dimensiones
propias del material, o por discontinuidades de superficies y/o formas, en las que sea inevitable (cruces vigas
sobreelevadas, nervios estructurales, cafierias pasantes, tuberias maquinas y conductos de aire acondicionado,
etc.) Para los casos Ultimos nombrados y en los apoyo;;» € m’soﬁﬁ!{es de conductos y/o equipos, se colocardn
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tacos de goma antivibratorios, ISOMODE PADS y pafios de refuerzos de membrana geotextil, en doble capa y
tamafio excedentes de las mismas, que permitan futuras dilataciones, sin que la membrana llegue a sus limites
elasticos de deformacion.

13.4. CUBIERTA SOBRE TECHO PLANO TIPO “A” (S/BOVEDILLA)

En los lugares donde la Inspeccion de obra lo indique, se ejecutard este tipo de cubierta de acuerdo a las
siguientes especificaciones:

a) Barrera de vapor.

Sobre la losa terminada y cubierto el proceso de curacion de la misma se procederd a dar dos manos de
pintura asfaltica en base a acuosa, las que deberan ser generosas en su aplicacion, y cubriendo
perfectamente toda la superficie de la losa y subiendo por los parapetos por encima de la cubierta
terminada.

b) Aislacion térmica.

Sobre la losa asi tratada se colocaran placas de poliestireno expandido de alta densidad de 5 cm. de espesor,
cubriendo toda la superficie.

¢) Relleno para pendiente.

Sobre las placas de poliestireno se colocara un relleno de hormigon pobre para dar una pendiente del 2%
hacia las bocas de desagiies. Este relleno sera prolijamente fratazado y el menor espesor sera de 4 cm. en las
bocas de tormenta. Podra ser alivianado con perlas del telgopor.

d) Aislacion hidréfuga.

Sobre el relleno para pendiente bien terminado y limpio, se aplicard una mano de imprimacion de pintura
asfaltica secado rapido y una membrana asféltica de 4 mm con geotextil tipo LamiPlast o calidad superior. La
membrana debera subir por los paramentos verticales por lo menos 0.15mts. Se pintara posteriormente con
pintura p/ membrana transitable tipo “LamiPlast” o similar calidad, del color que la Inspeccion indigue.

13.5. READECUACION DE PENDIENTE DE CUBIERTA PLANA

En los lugares donde la Inspeccién de obra lo indique, se ejecutara la readecuacion de la pendiente de la
cubierta de acuerdo a las siguientes especificaciones:

Relleno para pendiente y Carpeta de nivelacidn.

Sobre la superficie existente se colocard un relleno de hormigén pobre para mejorar o modificar pendientes
existentes hacia las bocas de desagiies. Este relleno sera prolijamente fratazado y el menor espesor sera de 4
cm. en las bocas de tormenta. Podréa ser alivianado con perlas del telgopor. Posteriormente se realizara una
carpeta de nivelacion cementicia de 2.5cm de espesor para poder realizar el pegado de membrana
correspondiente.

13.6. CUBIERTA DE CHAPA GALVANIZADA S/ESTRUCTURA METALICA

La estructura se deberd verificar a las solicitaciones establecidas en el Reglamento CIRSOC y a las
especificaciones de las Normas IRAM referidas a Construcciones Metalicas.

La empresa deberd presentar ante la Inspeccion, estudio, cdlculo y propuesta de la estructura portante, para
su aprobacion. Las secciones a emplear resultardn de los mismos. La colocacion serd de acuerdo a los
detalles presentados por la empresa y aprobados por Inspeccién. La estructura portante se ejecutara con
perfiles metalicos rolados tipo "COMESI" o similar calidad y estaran soldados en los empalmes.

La cubierta superior estara ejecutada con chapa trapezoidal galvanizada BWG N° 24, similar a |a existente en
cuanto a caracteristicas y color, y de un largo total equivalente al largo del faldén de la cubierta. Se fijaran a
los perfiles metalicos con ganchos galvanizados, diametro 6mm. y arandelas de neoprene con cierre estanco.
Las chapas de cumbrera, las cenefas laterales, los colecg;;._e.&__ingntales de onda, seran de chapa galvanizada
BWG N° 20.
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Se aplicara sobre la chapa en la cara interior una aislacién térmica acustica e hidrofuga de espuma rigida de
Poliuretano aplicada con atomizador de 30 mm. de espesor. La misma deberad llevar una pintura protectora
especial para este material. La contratista podra presentar alternativas al respecto.

El contratista debera tomar todas las precauciones de seguridad seguin lo manifestado en normas generales.

13.7. AIJUSTE DE CUBIERTA DE CHAPA GALVANIZADA

Las chapas que por diferentes motivos y causas se encuentren flojas o sin sus correspondientes elementos de
anclajes, deberan ser fijadas nuevamente a la estructura metalica mediante ganchos galvanizados, diametro
6mm. con arandelas de neoprene con cierre estanco.

El contratista deberd tomar todas las precauciones de seguridad segun lo manifestado en normas generales.

13.8. REPOSICION DE CHAPAS SINUSOIDALES

Donde la Inspeccion lo indique, se removeran las chapas gque tengan perforaciones, acumulacion de oxido o
deterioro visible de cualquier indole.

Se colocard chapa galvanizada sinusoidal n® 24 prepintada, color idem a existente, de un largo total
equivalente al largo del faldén de la cubierta.

Se fijaran las chapas previamente perforadas cada 0.50mts, con ganchos galvanizados, diametro 6mm. con
arandelas de neoprene con cierre estanco al reticulado o estructura existente.

Se aplicara sobre la chapa en la cara inferior una aislacion térmica acustica e hidréfuga idem a la existente o
espuma rigida de Poliuretano aplicada con atomizador de 30 mm. de espesor. La misma debera llevar una
pintura protectora especial para este material. La contratista podra presentar alternativas al respecto.

El contratista deberd tomar todas las precauciones de seguridad segtn lo manifestado en normas generales.

13.9. REPOSICION DE CHAPAS TRAPEZOIDAL

Donde la Inspeccion lo indique, se removeran las chapas que tengan perforaciones, acumulacion de 6xido o
deterioro visible de cualquier indole.

Se colocard chapa galvanizada trapezoidall n® 24 prepintada, color idem a existente, de un largo total
equivalente al largo del faldén de la cubierta.

Se fijardn las chapas previamente perforadas cada 0.50mts, con ganchos galvanizados, didmetro 6mm. con
arandelas de neoprene con cierre estanco al reticulado o estructura existente.

Se aplicara sobre la chapa en |la cara inferior una aislacion térmica acustica e hidréfuga idem a la existente o
espuma rigida de Poliuretano aplicada con atomizador de 30 mm. de espesor. La misma debera llevar una
pintura protectora especial para este material. La contratista podra presentar alternativas al respecto.

El contratista debera tomar todas las precauciones de seguridad segin lo manifestado en normas generales.

13.10. SELLADO DE CUMBRERAS Y CUPERTINAS

Para realizar el sellado de cumbreras, se debera liberar la chapa existente que funciona como cupertina.
Luego de limpiar la cubierta, dejando la superficie libre de porosidades, de irregularidades de bordes y sin
presencia de agua o humedad antes y durante los trabajos de impermeabilizacién, se aplicard pintura
asfaltica tipo Inertoltech o calidad superior y se soldard membrana asféltica con geotextil de 3mm tipo Sika o
calidad superior, la que debera estar perfectamente pegada a la chapa de cubierta, copiando las curvas y
ondas de la misma. Las uniones o solapes entre pafios deberdn quedar a favor de la pendiente de la cubierta,
y superponerse por lo menos 10 cm. Debera ser pintada con impermeabilizantes elasticos acrilicos, de color
idéntico o lo més parecido posible al de la chapa de la cubierta.

Sobre esta membrana ya pintada se colocara la cumbrera metdlica que fuera retirada antes de realizar los
trabajos de impermeabilizacion. Se usaran ganchos galya#iados con arandelas de neoprene con cierre
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En los sectores donde tramos de cumbreras se encuentren desunidos entre si, las mismas deberdn unirse con
sellador tipo Sikaflex-11 FC Plus o calidad superior, previa limpieza con dcido muriatico.
El contratista debera tomar todas las precauciones de seguridad segin lo manifestado en normas generales.

13.11. SELLADO DE CENEFAS
En los sectores donde tramos de cenefas se encuentren desunidos entre si, las mismas deberan unirse con
sellador tipo Sikaflex-11 FC Plus o calidad superior, previa limpieza con acido muriatico.

13.12. REPOSICION DE CUMBRERAS, CUPERTINAS Y CENEFAS PREPINTADAS

En todos aquellos casos que las cenefas, cumbreras y/o cupertinas, se encuentren en mal estado o falten,
deberdn ser repuestos dichos elementos.

Posteriormente se realizard una prueba hidraulica para verificar su estanqueidad y correcto funcionamiento.
En todos los casos, dichas reposiciones se realizardn con chapa de idénticas caracteristicas a las existentes.

El contratista deberd tomar todas las precauciones de seguridad segtn lo manifestado en normas generales.
Se utilizara sellador tipo Sikaflex-11 FC Plus o calidad superior, previa limpieza con acido muridtico de las
partes.

13.13. REPOSICION DE CUMBRERAS, CUPERTINAS Y CENEFAS

En todos aquellos casos que las cenefas, cumbreras y/o cupertinas, se encuentren en mal estado o falten,
deberan ser repuestos dichos elementos.

Posteriormente se realizara una prueba hidraulica para verificar su estanqueidad y correcto funcionamiento.
En todos los casos, dichas reposiciones se realizaran con chapa de idénticas caracteristicas a las existentes.

El contratista deberd tomar todas las precauciones de seguridad segin lo manifestado en normas generales,
Se utilizara sellador tipo Sikaflex-11 FC Plus o calidad superior, previa limpieza con acido muriatico de las
partes.

13.14. SELLADO DE CANALETAS Y BAJADAS PLUVIALES (ESTANADO)

Se realizarad una prueba hidraulica para verificar los tramos mal sellados y/o perforados.

Luego de detectar los puntos criticos, se procedera al sellado de las canaletas y bajadas que asi lo requieran,
para lo cual se estafiardn las uniones defectuosas o las perforaciones que pudieran tener, debiéndose
garantizar la hermeticidad hidraulica. Su fijacion que se ejecutard idem a las existentes, debera respetar
pendientes y lineamientos de dichas canaletas, como asi también el plomo de las bajadas pluviales y su
armonia arquitecténica con el resto del edificio.

No se admitiran sellados con siliconas o selladores que no garanticen una durabilidad suficiente o
satisfactoria a juicio de la Inspeccion.

Luego de los trabajos de estafiado se realizara una nueva prueba hidraulica, en presencia de la Inspeccion
para su aprobacion.

13.15. FUACION Y AJUSTE DE CANALETAS Y BAJADAS PLUVIALES

Los tramos de canaletas y/o de bajadas pluviales que se encuentran flojas por ausencia de elementos de
sujecion o por mala colocacion de los mismos, deberdn ser fijados nuevamente a sus estructuras de soporte,
debiéndose prever todos los elementos necesarios para dicha sujecion, la que se ejecutard con idénticas
caracteristicas a las existentes.

El contratista deberd tomar todas las precauciones de seguridad segtin lo manifestado en normas generales.

13.16. RECAMBIO DE CANALETAS Y BAJADAS PLUVIALES ===
En los lugares en que estén detenoradas se procedera al‘.f'ecﬁérl‘mo de\aguelios tramos que asi lo requieran,
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para lo cual se ejecutaran canaletas de las mismas caracteristicas que las existentes, debiéndose prever
todos los elementos de sujecion y sellados correspondientes para dejarlas en condiciones de perfecta
estanqueidad.

13.17. GARGOLAS

En los lugares en que estén deterioradas o en nuevos sectores a criterio de la inspeccion se procedera a la
colocacion de gargolas de H? A2 premoldeado tipo GD-0402 Gargola G-2 0,17 0,17 0,57. Luego de su
colocacidn se realizard una prueba hidraulica para comprobar su perfecta estanqueidad.

13.18. SOMBRERETES DE VENTILACION

En los sectores indicados por la inspeccion se colocaran sombreretes de ventilacion para permitir que las
cubiertas existentes puedan continuar el proceso de secado aun después de la impermeabilizacion de las
cubiertas. Los mismos seran de cafio de zinc de diametro 100mm con sombrero para evitar el paso de agua e
irdn apoyados a nivel de la carga.

13.19. REPARACION DE FISURAS Y GRIETAS

13.19.01 REPARACION DE FISURAS

El contratista deberd detectar las causas de fisuras en mamposteria, que, las cuales sea causada por
movimientos o asentamientos temporales, se procederd a agrandar su trayectoria, limpiar su superficie,
colocando sellador tipo Sikaflex 1 a plus o igual calidad, en todo el espacio intersticial.

En lo que respecta a fisuras en estructuras como ser columnas se debera picar el revoque hasta llegar a los
hierros, aplicar protector antioxido y antes de volver aplicar el revoque cementicio se aplicara un adherente.
Todas estas tareas seran debidamente controladas y aprobadas por la Inspeccion.

En todos los casos, los arreglos que se realicen deberdn impedir la ulterior repeticion del problema

13.19.02 REPARACION DE GRIETAS

En el caso que sean grietas debera proceder a la ejecucidn de llaves de la siguiente forma: en el muro
existente se picara el revoque, luego cada 0,40 cm. se haran cortes en la mamposteria existente, hasta una
profundidad y alto minimo de 0,15 m. Estos cortes se haran a todo el alto de la union de ambos murosy en la
mamposteria de cimientos con el objeto de lograr una adecuada trabazon reforzéndolo en estos puntos con
hierros de diam. 8mm y 0,60m. de longitud como minimo.

Todas estas tareas seran debidamente controladas y aprobadas por la Inspeccion.

En todos los casos, los arreglos que se realicen deberan impedir |a ulterior repeticion del problema.

13.20. SELLADO DE JUNTAS DE DILATACION

Se demolera el sector determinado en plano, solo rebajando su altura, evitando las “lomadas” en la cubierta,
una vez que se descubra la junta, se dejara la superficie lisa, sin oquedades cuidando que la pendiente de la
cubierta vaya al lado opuesto de la junta.

Una vez colocada la membrana geotextil, la cual debe quedar un tanto floja en la junta, se adicionara un
refuerzo de 0,30m de ancho en el sector de la junta, sobre la cual se colocara un cordon de relleno para junta
de dilatacion, de espuma sintética de polietileno expandido, de 30 mm de didametro. Por encima del cordon
se adicionara otra banda de refuerzo de 30 cm. De ancho. En todos los casos el pegamento a utilizar sera de
adhesivo cementoso mejorado con tiempo abierto ampliado, para la fijacion de geomembranas, compuesto
por cementos especiales, aridos seleccionados y resinas sintéticas. Se terminard con membrana en crema
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14. CIELORRASO

14.1. CIELORRASO APLICADO A LA CAL REVOQUE COMUN AL FIELTRO
Sobre |a losa se procedera a efectuar un azotado con mortero tipo L, cuidando de cubrir con el mismo toda la
superficie; posteriormente se dard un jaharro con mortero tipo H perfectamente nivelado.

14.2. CIELORRASO SUSP. REV. COMUN AL FIELTRO S/ METAL DESPLEGADO

Sobre la malla de metal desplegado se procedera a efectuar un azotado con mortero tipo L, cuidando de
cubrir toda la superficie; posteriormente se dara un jaharro con mortero tipo H nivelado perfectamente.
Sobre el jaharro correspondiente se ejecutara con mortero tipo |, terminandose la superficie al fieltro con
agua de cal.

14.3. CIELORRASO DE PLACAS DE YESO (JUNTA TOMADA)

Se ejecutarad en los locales en que indique la Inspeccién, un cielorraso suspendido de placas de yeso tipo
DURLOCK de acuerdo a indicaciones del fabricante. La estructura estara formada por perfiles metdlicos en
chapa galvanizada (0,56 mm.) de 35mm x 70mm vinculados entre si mediante tornillos autoperforantes y
tomados a los muros y techo mediante tacos de fijacion y tornillos tipo “Parker”; el espesor de placas a
utilizar sera de 9 mm.

La terminacion se efectuara a junta tomada con cinta y masilla especial en las uniones de placas y en las
improntas dejadas por los tornillos autorroscantes, quedando aptas para el proceso de acabado y posterior
pintado.

14.4. REPARACION CIELORRASO DE PLACAS DE YESO (JUNTA TOMADA)

En aquellos locales en donde el cielorraso haya sufrido algun tipo de deterioro, tanto su estructura de sostén
como las placas que lo conforman, se deberd reparar con idénticas caracteristicas al cielorraso existente
(estructura formada por perfiles metalicos en chapa galvanizada vinculados entre si mediante tornillos
autoperforantes y tomados al techo mediante tacos de fijacion y tornillos “parker”, el espesor de placas a
utilizar serd de 9 mm, o se respetara el espesor de placa existente.

La terminacion se efectuard a junta tomada con cinta y masilla especial en las uniones de placas nuevas y
viejas y en las improntas dejadas por los tornillos autorroscantes, quedando aptas para el proceso de
acabado y posterior pintado de toda la superficie (cielorraso existente + nuevo).

14.5. CIELORRASO DE PLACAS DE YESO SUSPENDIDO (DESMONTABLE)

Se ejecutara en los locales en que indique la Inspeccién, un cielorraso suspendido de placas de yeso tipo
DURLOCK de acuerdo a indicaciones del fabricante. La estructura estard formada por perfiles metalicos en
chapa galvanizada (0,56 mm.) de 35mm x 70mm vinculados entre si mediante tornillos autoperforantes y
tomados a los muros y techo mediante tacos de fijacion y tornillos tipo “Parker”; el espesor de placas a
utilizar sera de 9 mm.

La terminacion se efectuara a junta tomada con cinta y masilla especial en las uniones de placas y en las
improntas dejadas por los tornillos autorroscantes, quedando aptas para el proceso de acabado y posterior
pintado.

Los paneles deberan ser regulares y parejos, no se aceptaran falsas escuadras y malas nivelaciones.

14.6. REPOSICION DE PLACAS DE CIELORRASO TIPO DURLOCK (DESMONTABLE)
En aguellos locales en que las placas de cielorraso de yeso tipo Durlock, se encuentren deterioradas y/o
faltantes, se procederd a su remocién y/o reposicion, por ~desimilares caracteristicas a las existentes.

La terminacion se efectuard con idénticas caracteristi }é/&as*actusi‘l}gs, en cuanto a formato, dimensiones,
VAN Y
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espesores y se colocaran en la estructura de sostén existente.

14.7. REPARACION DE CIELORRASO DE CHAPA

En los lugares donde la Inspeccion detecte y/o indique, se procedera a la reparacion de tramos pequenos de
cielorraso de chapa que se encuentren afectados por filtracion de agua u otro vicio.

El material utilizado serd de las mismas caracteristicas que el existente logrando uniformidad en el acabado
final del cielorraso.

Este item se aplicara solo cuando no sea necesario el cambio de una chapa completa y teniendo en cuenta
que sea posible |a soldadura del trozo nuevo con la chapa existente.

14.8. CAMBIO DE CIELORRASO DE CHAPA

Cuando la Inspeccidn de obra indique, se realizard el cambio completo de una chapa de cielorraso.

El material utilizado sera de las mismas caracteristicas que el existente logrando uniformidad en el acabado
final del cielorraso.

Luego de realizado el cambio de chapas de cielorraso, se ajustardn las juntas y solapes dejandolas en
perfectas condiciones. El solape minimo sera de 10 cm variando de acuerdo a la pendiente.

15. AISLACION DE TECHOS

15.1. SELLADO DE LA AISLACION

En la cara interna de paramentos (horizontales y verticales) de chapa, en los perfiles metilicos, correas y/o
canaletas existentes, y en los lugares donde el aislamiento haya sufrido un deterioro de sus propiedades y
caracteristicas fisicas que le imposibilite cumplir su funcién, se aplicara una capa de espuma rigida de
poliuretano de 30 mm de espesor minimo, sin interrupcion de continuidad. Se aplicard asimismo como
sellador en los encuentros (horizontales o verticales) de la chapa con carpinterias o muros, con la barrera de
vapor correspondiente.

La espuma rigida de poliuretano debera cumplir con las siguientes caracteristicas fisicas:

- Densidades aplicadas: 40 a 60 kg/m3 (ISO R-845)

- Contenido de celdas cerradas: minimo 95% (ASTM-D2856)

- Resistencia a la compresion en la direccién de crecimiento de la espuma: 2,5 a 5,5 kg/cm2 (I1SO R-844)

- Conductividad térmica a 23 2C: 0,019/0,020 — watt/m 2C (ASMT C-177)

- Absorcion de agua: maxima 2 % (Vol. %) (1SO DIS 28796)

- Estabilidad dimensional: maxima 1% (UNI CT 242/74) - 20 C

- Comportamiento ante la presencia de fuego: que cumpla Standard (ASTM 1692)

15.2. REPOSICION DE LANA DE VIDRIO EN CUBIERTAS

En los sectores indicados por la inspeccidn, se procederd a desmontar la cubierta de chapa, retirando el
material aislante dafiado, procurando una limpieza del sector interviniente de forma adecuada. Luego sobre
las correas se colocard una aislacion térmica de lana de vidrio, de 50 mm. de espesor, o de un espesor mayor
cuando asi fuera especificado por la inspeccién, con barrera de vapor que podra ser de aluminio, papel
“kraft” o polipropileno blanco, segin sea igualmente especificado, la que debera quedar perfectamente
solapada y unida con cinta autoadhesiva de 2” de ancho, con el fin de asegurar la continuidad de la barrera.
Esta aislacion térmica debera cubrir o proteger a todas las babetas, canaletas y limahoyas que se encuentren
sobre locales cerrados, para impedir condensaciones en d:as frios.

Para apoyo de esta aislacion podrad utilizarse: -
a) Zunchos
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Cuando lleve barrera de vapor con foil de aluminio y para evitar el par galvdnico, se emplearan zunchos
plasticos de 12 mm de ancho minimo, (zunchos de cinta plastica para embalajes), dispuestos
perpendicularmente a las correas y a distancias no superiores a los 30 centimetros. Estas cintas se sujetaran
a las correas extremas por medio de tornillos autoperforantes de cabeza chata, de 20 mm de largo,
efectuando previamente un doble plegado en los extremos de la cinta para reforzar su sujecion.

16. EQUIPAMIENTO

16.1. REPARACION DE EQUIPAMIENTOS METALICOS

En los sectores indicados por la Inspeccion, se procedera a la reparacién de equipamientos metalicos como,
armarios, mesas, etc., los cuales por su uso se encuentran deteriorados y necesitaran reposicion de partes de
chapas, que debera ser idem a la existente, dejando la superficie en perfectas condiciones para luego
pintarlos segin el item de esmalte sintético sobre carpinterias metalicas y herreria. Se debera recibir la
aprobacion de la inspeccion.

16.2. REPARACION DE MUEBLES MIDF ENCHAPADOS EN MELAMINA

Todos los trabajos de reparacion de mobiliario se realizardn en un todo de acuerdo a las indicaciones de la
Inspeccidn técnica, debiendo utilizarse en todos los casos materiales de primera calidad.

En los mobhiliarios indicados por la Inspeccién, se procedera a la reposicion de elementos para lograr su buen
funcionamiento, los elementos utilizados para dicha reparacion seran idem al existente y se debera recibir la
aprobacion de la inspeccion.

16.3. HERRAIJES PARA EQUIPAMIENTOS

Se repondran los herrajes rotos, faltantes, deteriorados impidiendo el buen uso del equipamiento, por
nuevos con idénticas caracteristicas a los existentes.

Se debera recibir la aprobacion de la Inspeccion de todos los trabajos.

16.4. MUEBLES DE MADERA BAJO Y SOBREMESADA

Todos los trabajos de carpinteria se realizaran en un todo de acuerdo a planos y a las indicaciones de la

Inspeccion técnica, debiendo utilizarse en todos los casos materiales de primera calidad.

Las maderas estaran perfectamente estacionadas y se labraran con el mayor cuidado, las ensambladuras se

ejecutaran con esmero debiendo resultar suaves al tacto, sin depresiones ni vestigios de aserrados.

Las aristas seran rectilineas y sin barrotes. Antes de la colocacién de la carpinteria, el contratista debera

pedir, y recibir por escrito la correspondiente aprobacion de los mismos. Dicho control lo ejercera la

Inspeccion Técnica, que rechazard toda pieza que no esté conforme a planos, especificaciones y érdenes de

servicio.

Se utilizaran placas de MDF de 19 mm. u otro de igual o mejor calidad, revestida con chapas de laminado

plastico tipo "Férmica" u otro de igual o mejor calidad de 0,08 mm en ambas caras, pudiendo utilizarse de

0,06 mm de espesor en el fondo de los cajones y en los estantes.

Los herrajes se embutiran con limpieza en las partes correspandientes, las cerraduras embutidas no podran

colocarse en las ensambladuras.

Las cabezas de los clavos y tornillos deben perderse completamente y solo se permitira el empleo de los

mismos para asegurar a las paredes o a los tacos de madera, si los hubiere, los marcos, contramarcos, etc.

Toda la carpinteria que durante el plazo de garantia se alabeare, hinchare o resecare, serd arreglada y/o

cambiada por el Contratista a sus expensas.

Se extenderd por alabeo de una obra de madera, cualg uiwgura aparente que experimente.

La hinchazon o la resecacion se estableceran por el juegh’qé‘iarépa tes de la misma obra. Para las torceduras
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y las uniones, no habra tolerancia. Todo el gasto ocasionado por composturas o sustituciones de las obras de
madera durante el tiempo de garantia serd por cuenta del Contratista. Todas estas especificaciones técnicas
seran validas también para cualquier elemento de madera que incluye el proyecto.

16.5 MUEBLES FLIOS

Se ejecutara de MDF con terminacion en melamina. El Contratista debera presentar muestras de los herrajes
y accesorios que deban emplearse.

Las partes movibles se colocaran de madera que giren sin tropiezos, pero perfectamente ajustadas. Los
herrajes se encastraran con limpieza en las partes correspondientes de las estructuras.

Seran rechazados los muebles en los cuales se hubieran empleado o debieran emplearse para corregirlos,
piezas afadidas en cualquier forma ya sean clavos, tornillos, lengietas, puntas, masilla, cola, etc., aun
cuando el arreglo esté perfectamente ejecutado.

Los cajones de los muebles tendrdn en su frente las maderas y espesores idem puertas. Los fondos y laterales
seran de MDF laminado. El deslizamiento serd sobre guias metdlicas fijada en forma de hacerlas
desmontables y accesibles.

16.6. MUEBLE BAJO MESADA (MDF 18 mm. ENCHAPADO EN MELAMINA)

Donde indigue la inspeccién se realizaran muebles bajo mesada donde las dimensiones definitivas debera el
contratista verificarlas en obra, por su cuenta y riesgo, siendo asi responsable unico de estas mediciones. La
ubicacion de los muebles sera fijada por la inspeccion.

El material a emplear para la construccion del mueble seran placas de MDF 18 mm. enchapadas en melamina
color a designar por el inspector. Las aristas expuestas, tanto en puertas como frentes de cajones se
protegeran con canto perfil aluminio extruido en forma de “U” anodizado natural, igual al accesorio tipo de
HALEFE con codigo 563.38.922 o calidad superior.

Antes de la colocacion del equipamiento, el Contratista deberd pedir, y recibir por escrito la correspondiente
aprobacion de los mismos. Dicho control lo ejercera la Inspeccion, que rechazara toda pieza que no esté
conforme a planos, especificaciones y 6rdenes de servicio.

Todos los herrajes y/o accesorios se embutiran en las ubicaciones correspondientes como se indica en
planos, los accesorios expuestas a la vista, tendran un mismo acabado anodizado.

Las bisagras en puertas deberdn tener un sistema de montaje y desmontaje rapido totalmente en metal,
robusta, regulable, con cierre automdtico con sistema de embutido a presion. Deberia ser una bisagra tipo
Hafele nro 311.60.526 igual o calidad superior.

Las correderas en cajones deben ser guias de extension parcial tipo Z materializadas en acero con
terminacion en pintura epoxi tipo correderas Hafele codigo nro 423.40.350 igual o calidad superior.

Los tiradores de puertas y frentes de cajones son tipo Hafele cédigo nro. 101.20.011 o similar.

Las cerraduras embutidas no podran ser tipo tambor, se deberd insertar tipo Hafele codigo nro. 232.27.710
de calidad equivalente o superior.

En el armado es posible utilizar clavos y tornillos autoperforantes pero deben perderse completamente
ocultandolo con tapas del mismo color y material que la melamina.

Toda mesada que se encuentre en los muebles, se ajustard y sostendra del mismo por medio de adhesivo
con silicona.

Todo equipamiento o componentes del mismo que durante el plazo de garantia se alabeare, hinchare o
resecare, sera arreglado y/o cambiado por el Contratista a sus expensas.

Se extenderd por alabeo de una obra de madera, cualquier torcedura aparente que experimente.

La hinchazdn o la resecacion se estableceran por el juego de las partes de la misma obra. Para las torceduras
y las uniones, no habra tolerancia. Todo el gasto ocasnonado por composturas o sustituciones de las obras de
equipamiento durante el tiempo de garantia serd 3 del Contratista. Todas estas especificaciones
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técnicas seran validas también para cualguier mobiliario o equipamiento de MDF gue incluye el proyecto.
Los muebles alacena tendran instalacidn eléctrica para la colocacion de tubos fluorescentes de 18W.
Todos los herrajes metalicos.

16.7. ALACENAS MDF 18 mm. (ENCHAPADA EN MELAMINA)

Donde indique la inspeccién se realizaran alacenas donde las dimensiones definitivas debera el contratista
verificarlas en obra, por su cuenta y riesgo, siendo asi responsable tnico de estas mediciones. La ubicacion
de los muebles sera fijada por la inspeccion.

El material a emplear para la construccion de las alacenas seran placas de MDF 18 mm. enchapadas en
melamina color a designar por el inspector. Las aristas expuestas, tanto en puertas como frentes de cajones
se protegeran con canto perfil aluminio extruido en forma de “U” anodizado natural, igual al accesorio tipo
de HALEFE con codigo 563.38.922 o calidad superior.

Antes de la colocacién del equipamiento, el Contratista debera pedir, y recibir por escrito la correspondiente
aprobacion de los mismos. Dicho control lo ejercerd la Inspeccion, que rechazard toda pieza que no este
conforme a planos, especificaciones y érdenes de servicio.

Todos los herrajes y/o accesorios se embutirdn en las ubicaciones correspondientes como se indica en
planos, los accesorios expuestos a la vista tendrdn un mismo acabado anodizado.

Las bisagras en puertas deberan tener un sistema de montaje y desmontaje rapido totalmente en metal,
robusta, regulable, con cierre automatico con sistema de embutido a presion. Deberia ser una bisagra tipo
Hafele nro 311.60.526 igual o calidad superior.

Los tiradores de puertas son tipo Hafele codigo nro. 101.20.011 o similar.

Las cerraduras embutidas no podran ser tipo tambor, se deberd insertar tipo Hafele cédigo nro. 232.27.710
de calidad equivalente o superior.

En el armado es posible utilizar clavos y tornillos autoperforantes, pero deben perderse completamente
ocultandolo con tapas del mismo color y material que la melamina.

Todo equipamiento o componentes del mismo que durante el plazo de garantia se alabeare, hinchare o
resecare, sera arreglado y/o cambiado por el Contratista a sus expensas.

Se extendera por alabeo de una obra de madera, cualquier torcedura aparente que experimente.

La hinchazon o la resecacion se estableceran por el juego de las partes de la misma obra. Para las torceduras
y las uniones, no habré tolerancia. Todo el gasto ocasionado por composturas o sustituciones de las obras de
equipamiento durante el tiempo de garantia serd por cuenta del Contratista. Todas estas especificaciones
técnicas seran validas también para cualquier mobiliario o equipamiento de MDF que incluye el proyecto.

Los muebles alacena tendran instalacion eléctrica para la colocacion de tubos fluorescentes de 18W.

Todos los herrajes metalicos.

16.8. ESTANTES e: 0.40 m DE MDF REVESTIDOS CON MELAMINA

Donde indique la inspeccion se realizardn alacenas donde las dimensiones definitivas debera el contratista
verificarlas en obra, por su cuenta y riesgo, siendo asi responsable Unico de estas mediciones. La ubicacion
de los muebles sera fijada por la inspeccion.

El material a emplear para la construccion de las alacenas seran placas de MDF 18 mm. enchapadas en
melamina color a designar por el inspector. Las aristas expuestas, tanto en puertas como frentes de cajones
se protegeran los cantos con perfil aluminio extruido en forma de U™ anodizado natural.

16.9. ESTANTES DE A2 |2
Donde indique la inspeccion se colocaran estanterias de acero inoxidable, calidad AISI 304, 1.5mm de
espesor, con pulido industrial sanitario, de dimensignes=de acuerdo a la disponibilidad de espacio,

tomandose como madulo estandar 0.90m frente x O.Mmfﬁ‘&dfuhdfaad x 2m de altura x 80kg.
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16.10. MESADA CON BACHA DE A?2|2

Donde indique la inspeccién se colocardn mesadas de acero inoxidable, calidad AISI 304, 1.5mm de espesor,
con pulido industrial sanitario, de dimensiones de acuerdo a la disponibilidad del espacio, tomandose como
modulo estandar 1.2m frente x 0.52m profundidad.

Incluird una bacha profunda, cuya dimension se adaptara al requerimiento por uso de la misma.

17. PINTURA

17.1. PINTURA LATEX INTERIOR

A realizar preparado de superficie a pintar quitando restos flojos con reparacién de revogue grueso y fino,
aplicacién de enduido plastico para detalles y pequefios defectos, lijado profundo de toda la superficie a
pintar, aplicacion de fijador y dos manos de pintura latex interior con agregado de entonador universal seglin
el caso.

Para el caso de reparaciones se pintara los pafios completos de la mamposteria en cuestion.

17.2. PINTURA LATEX EXTERIOR

A realizar preparado de superficie a pintar quitando restos flojos con reparacién de revoque grueso y fino,
lijado profundo de toda la superficie a pintar, aplicacién de fijador y dos manos de pintura latex exterior con
agregado de entonador universal segin el caso.

Para el caso de reparaciones se pintara los pafios completos de la mamposteria en cuestion.

17.3. PINTURA ELASTOMERICA EN EXTERIORES

Se debera garantizar el preparado de la superficie a pintar quitando restos flojos con reparacion de revoque
grueso y fino, eliminar humedades, hongos, grasa, etc., lijando profundo de toda la superficie y extrayendo
todo polvillo suelto. Deben ser eliminados los contaminantes y suciedad de la superficie a pintar para evitar
que, con el tiempo, la pintura se descascare.

Se deberan sellar cuidadosamente las fisuras y esperar que el sellador cure antes de comenzar a aplicar la
pintura.

Deherd emplearse material de 1ra calidad, marca Sherwin Williams linea “Procraft” o superior.

El color serd indicado por la Inspeccion de Obra.

En los sectores donde existan parasoles y detrds de ellos haya muros, deberan removerse temporariamente
los parasoles para limpiar y pintar la superficie. Una vez concluida |a tarea, seran recolocados.

17.4. PINTURA AL LATEX EN CIELORRASOS

Todos los locales indicados por la inspeccion se pintaran con latex para interior, respondiendo a las
indicaciones sobre color, que para cada caso particular determine la inspeccion. Todos los materiales a
emplearse seran de primera calidad y responderdn a las caracteristicas de fabrica. Todas las superficies que
deban pintarse se prepararan corrigiendo los defectos, manchas o asperezas que pudieran tener. Dentro de
lo posible, debe terminarse una mano de toda la obra, antes de aplicar las siguientes. Serd condicion
indispensable para la aceptacion de los trabajos, que éstos tengan un acabado perfecto, no admitiéndose
sefiales de pinceladas, pelos pegados, etc. Primeramente, se dard una mano de fijador tipo "Alba" o superior
calidad hasta cubrir perfectamente la superficie a pintar y posteriormente se aplicaran las manos necesarias,
hasta lograr un acabado perfecto de pintura de latex tipo "Alba Latex Cielorrasos" o similar calidad.

17.5. ESMALTE SINTETICO SOBRE CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA
Todas las estructuras y piezas que constituye la carpinteria metalica seran pintadas en taller previo una
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perfecta limpieza y desengrase de su superficie con aguarras mineral, con una mano de pintura
estabilizadora de dxido tipo "Corroles" o superior calidad las partes vistas y las ocultas con dos manos, o bien
con epoxi bituminoso.

En obra se aplicara a las partes vistas una segunda mano de pintura estabilizadora de dxidos, posteriormente
se aplicard un enduido con masilla a la piroxilina, corrigiendo las imperfecciones propias del material,
soldaduras de armado y dobleces.

Posteriormente previo un adecuado lijado de la superficie, se aplicard dos manos de esmalte sintético de
primera calidad brillante para exteriores e interiores o semimate para interiores, segun se especifiqguen en
los planos de carpinteria.

17.6. ESMALTE SINTETICO SOBRE CARPINTERIA DE MADERA

Para asegurar una buena adherencia y un perfecto acabado, se limpiara la superficie con un cepillo de cerda
dura y eliminando las posibles manchas grasosas con aguarras, lijando luego en seco con lija de grano fino.
Posteriormente se dard una mano de fondo blanco sintético. Una vez seca se aplicara un enduido al aceite
gue cubra uniformemente toda la superficie.

En dltimo término se dardn dos manos de esmalte sintético de primera calidad para exteriores e interiores o
semimate para interiores segun se especifique la inspeccion.

17.7. PINTURA ESMALTE SINTETICO EN MUROS

Los paramentos nuevos o superficie de revogue comun a la cal terminando al fieltro, que deban ser cubiertos
con esmalte sintético, serdn previamente lavados con una solucidn de acido clorhidrico y agua 1:10 y
después se enjuagaran con agua limpia en forma abundante.

Donde se constate o sospeche la presencia de hongos, serd lavada con una solucion compuesta de una parte
de fungicida tipo "Alba” o superior calidad y diez partes de agua. Una vez que han secado hien los
paramentos, estan en condiciones de recibir la pintura.

Primeramente, se dard una mano de imprimacion tipo “Alba” o superior calidad y posteriormente se
aplicaran dos manos de pintura esmalte sintético, de primera calidad y marca reconocida

El color serd determinado por el Inspector de la obra

17.8. BARNIZ SOBRE CARPINTERIA DE MADERA

Se limpiara la superficie con cepillo de cerda dura, de forma de asegurar una buena adherencia y un perfecto
acabado, eliminando las posibles manchas grasosas con aguarras, lijando luego en seco con lija de grano fino.
Posteriormente se aplicard a pincel un tapaporos para madera diluido en aguarras y en la direccion de la
beta. Después de cinco minutos debe frotarse con un trapo en sentido perpendicular a la beta para eliminar
el exceso. Luego de veinticuatro horas se dard una mano de barnizeta (2 volimenes de barniz y 1 de aguarrds
mineral). Una vez seca esta mano se aplicara a pincel o soplete una mano de barniz sintético diluido y
posteriormente a las doce horas la Ultima mano de barniz sintético a soplete.

Debera emplearse barniz de primera calidad y marca reconocida, el que sera autorizado por la Inspeccion
previo a su colocacion.

La decision del acabado mate o brillante quedara a cargo del inspector de obra.

17.9. PINTURA HIDRORREPELENTE SOBRE LADRILLO A LA VISTA
Los muros a tratar se cepillaran y limpiardn con el objetivo de liberarlos de particulas sueltas, polvo y
suciedad.

Se aplicara un producto hidrorrepelente formulado en base a resinas sintéticas, tipo “Ladrillos antihumedad

de Venier” o calidad superior.

Se debera aplicar 3 manos del producto, respetandwﬁcmdjpaciones del fabricante y con 24 hs. entre mano y
o o [ ‘-"' ,

mano. /\, o
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17.10. PINTURA EPOXI PARA CUBIERTA METALICA AL EXTERIOR

En las cubiertas metélicas exteriores existentes se debera retirar todo vestigio de pintura suelta, procediendo
para ello a la limpieza de la superficie con un cepillo de cerda dura eliminando también manchas de grasa
con thinner, lijando luego en seco con lija de grano fino.

Posteriormente se aplicaran las manos necesarias de pintura epoxi de 2 componentes de primera calidad de
color similar a las chapas existentes con rodillo o pincel dejando secar no menos de 24 hs entre manos.

17.11. PINTURA EPOXICA ANTI BACTERIAL EN MUROS

La inspeccion indicara el sector a pintar con este tipo de material.

Toda superficie antes de recubrirla debe de cumplir con las siguientes condiciones:

Estar limpia. Eliminar de la superficie cualquier material que impida que la pintura se adhiera a |a superficie,
como polvo, grasa, pintura suelta, oxido, moho y tierra. Remover con cepillo de alambre o carda mecanica
toda la pintura suelta o dafiada. La misma debera estar seca. No debera existir humedad en la superficie.

No se aplicard este material sobre superficies brillantes ni pulidas.

Solo se aceptaran materiales de primera calidad, tipo ESMALTE EPOXICO ANTIBACTERIAL BASE AGUA
B70WJ10/B60VI11 de Sherwin Williams o calidad superior.

Se deberas respetar las indicaciones del fabricante para su uso.

17.12. IMPERMEABILIZANTE TRANSPARENTE EN MUROS DE H2 VISTO AL EXTERIOR (INCOLORQ)

Los paramentos nuevos o existentes de Hormigdn Visto o Premoldeados de Hormigon, que deban ser
cubiertos con pintura transparente para Hormigén, seran previamente lavados con hidrolavadora con la
presion justa que garantice la limpieza pero evite descamaciones del material.

Donde se constate o sospeche la presencia de hongos, sera lavada con una solucion compuesta de una parte
de fungicida tipo “Alba” o superior calidad y diez partes de agua. Una vez que han secado bien los
paramentos, estan en condiciones de recibir la pintura.

Primeramente se dard una mano de imprimacion tipo “Alba” o superior calidad y posteriormente se
aplicaran dos manos de pintura de proteccién de Hormigdn, de primera calidad y marca reconocida, tipo
SIKA, modelo SIKAGUARD Max. El color sera transparente. Se debera aplicar respetando indicaciones del
producto.

18. CARPINTERIAS

18.1. CARPINTERIA METALICAS
Normas generales

La Empresa Contratista debera tener en cuenta en sus calculos todos detalles que no aparezca ¢ no se
especifique en pliego y sea necesario para la perfecta terminacién de los trabajos.

El contratista deberd presentar para aprobacién de la Inspeccion, con suficiente anticipacion, muestras de
hierros, perfiles, herrajes y accesorios de la estructura a ejecutar, los cuales seran de la mejor calidad y segtn
catédlogo de herrajes adjunto.

El Contratista podrd sugerir variantes, presentando al efecto planos de detalles y lista de perfiles por su
nomenclatura general, dimensiones y pesos por metro lineal.

Las superficies y las uniones se terminaran bien alisadas y suaves al tacto. Las partes moviles se colocaran de
manera que giren o se muevan sin tropiezos, con el juego minimo necesario. Las grapas que se empleen
seran de primera calidad sin oxidaciones ni defectos de ninguna clase.

Los contravidrios seran de perfiles de aluminio o d_g,aﬁig:_a‘._..bien estacionada, segun indique y asegurados
con tornillos de bronce salvo indicacion en contrario Se"cbi‘déé'r?{‘del lado interior.
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Todos los marcos se llevaran a obra con un hierro angulo de 12*12*3 mm. atornillados en su parte inferior
para conservar el ancho y escuadra, que se retirara después de colocado el marco y los agujeros se taparan
con tornillos cortados. Cada marco se enviara a obra con una chapa del tipo Nro. y piso con los caracteres
estampados.
En la colocacién de la carpinteria metdlica no se admitird, en ningun caso, falsos plomos, falta de alineacion
entre las jambas ni desniveles.
Previamente a su envio a obra el Contratista solicitara la inspeccion el taller de toda la carpinteria, libre de
pintura. En taller se dard una mano de pintura estabilizadora de 6xido tipo “Corroles’ o superior calidad, sin
mezcla de materiales colorantes formando una capa protectora homogénea, pudiendo la Inspeccion exigir un
lavado y repintado si el material antioxido no fuera de primera calidad. Las partes que quedan ocultas
llevaran dos manos. Antes de aplicar el antiéxido se quitara todo vestigio de oxigenacion y se desengrasara
. \". con aguarras mineral u atro disolvente.
VY Todos estos trabajos se haran con méaxima precision y prolijidad, antes de comenzar la colocacién de la
! carpinteria metdlica, la Empresa Contratista recabara de la Inspeccion la ratificacion de las manos de abrir los

frentes de puertas y todo otro detalle necesario. El Contratista debera prever todos los esfuerzos necesarios
especificados o no en los planos respectivos, a efectos lograr |a rigidez e indeformabilidad de la carpinteria
metalica.

18.1.1. REPARACION DE CARPINTERIA METALICA

En los lugares indicados por la Inspeccién, que por su estado permita su reacondicionamiento, se procedera a
la reparacién de la carpinteria, manteniendo las, reponiendo el sector dafiado con materiales de idénticas
caracteristicas a las existentes, con sus herrajes, accesorios y dispositivos completos y de la mejor calidad.

El Contratista debera ejecutar los trabajos de forma que resulten completos y adecuados a su fin con todos
los elementos necesarios al efecto.

18.1.2. REPOSICION DE CARPINTERIA METALICA

En los lugares indicados por la Inspeccion, y que por su grado de deterioro no sea posible su arreglo, se
procedera al recambio de la carpinteria, siendo la misma de idénticas caracteristicas a la que reemplaza, con
sus herrajes, accesorios y dispositivos completos y de la mejor calidad.

El Contratista debera ejecutar los trabajos de forma que resulten completos y adecuados a su fin con todos
los elementos necesarios al efecto.

18.1.3. REPARACION MARCO CHAPA N2 13

En los lugares indicados por la Inspeccion, gue por su estado permita su reacondicionamiento, se procedera a
la reparacion- del marco de la carpinteria, manteniendo las idénticas caracteristicas a las existentes. Las
reparaciones se ejecutaran en un todo de acuerdo a las especificaciones expresado por la Inspeccion de
Obra. Los hierros o chapas dobladas estaran en perfecto estado, las uniones se soldaran en forma compacta
y prolija ya sea por soldadura autégena o eléctrica.

Todos los marcos se fijaran a los muros por medio de grapas metalicas por 5 mm. de espesor, distanciades
entre si 70 cm. como maximo amuradas con morteros 1:3 (cemento, arena).

Los trabajos seran realizados prolijamente conservando el paralelismo, las escuadras e inclinaciones de tocias
sus partes, luego del soldado seran totalmente amoladas a fin de retirar la escoria y toda protuberancia de
soldadura.

Estas tareas deberan ser completadas con lo previsto en elftem “pintura sintética sobre carpinteria metalica
y herreria”.

BN _ HOTTISE LEDESMA
\;‘ '& ] |eclofa

b3 - - DIRECCION D} ARQUITECTURA
s o “'J/ Municipalidyd de Cordoba



C I

Direccion de
Desarrolio Urbano Arquitectura

ecretara

Municipalidad
de Cordoba

18.2. CARPINTERIAS DE MADERA

18.2.1. PROVISION DE PUERTAS PLACA

El Contratista proveerd las placas (hojas) necesarias, segun indicacion de la Inspeccion, debiendo ser de
buena calidad y terminacion, obteniendo la aprobacién de esta para su colocacion. La empresa no colocard
ninguna puerta que no haya sido aprobada.

Fn los lugares indicados y que por su grado de deterioro no sea posible su arreglo, se procedera al recambio
de las mismas.

Ei Contratista deberd ejecutar los trabajos de forma que resulten completos y adecuados a su fin con todos
los elementos necesarios al efecto.

18.2.2. PROVISION DE PUERTAS TABLERO

Sobre los largueros, travesafio y zocalos se aplicaran dos molduras que dejen un canal central con el espacio
suficiente para alojar el o los tableros, los cuales se ejecutaran con un espesor de 22 milimetro y con un
replan perimetral de 40 a 50 mm. de ancho en ambas caras del tablero. Se tendra especial cuidado de ubicar
los travesafios de tal modo que no coincidan con la cerradura para no debilitar el ensamble. Los largueros,
travesafios y z6calos, serdn de 2'de espesor como minimo para puertas de intercomunicacion y 1 %' para
puertas de placard. La altura de los zocalos nunca sera menor de 15 cm. Las ensambladuras a usar seran a
caja y espiga, reforzandolas, como minimo con dos clavijas de maderas encoladas colocadas en forma
perpendicular a la lengiieta. Las uniones de contravidrios y contramarcos seran ingletadas. El vierte agua sera
unido al travesafio inferior de la hoja con clavos sin cabeza y en colado. Los herrajes en un todo de acuerdo a
su forma de abrir. Los marcos y las hojas llevardan de obra listones oblicuos clavados para mantener los
angulos rectos uniendo las jambas al cabezal. El travesaiio inferior tendrd canaleta de desagiie.

18.2.3. REPARACION DE PUERTAS TABLERO

Las puertas tablero seran reparadas en taller, reemplazando los tableros dafiados o los largueros, travesafios
y demas partes afectadas.

Las puertas deberan quedar perfectamente alineadas aplomadas y no deberan presentar diferencias con las
partes existentes, a lo que la Inspeccion rechazard de inmediato.

18.2.4. REPARACION DE MARCOS DE MADERA

El contratista reparara los marcos de madera dafiados, reemplazando las partes afectadas por tramos de la
misma madera que el original, para lo cual en caso de ser necesario se extraerd el marco mencionado
realizando la reparacion en taller.

Esta tarea debera ser realizada con cuidado de no dafiar las partes sanas del marco, evitando ser golpeado y
solo descalzando las grampas de sujecion.

La reparacion se realizara con esmero, conservando |a linea y eligiendo las vetas (en caso de ser vistas) las
uniones se materializaran por medio de tarugos de madera (a manera de caja y espiga) encolados.

En caso de que el deterioro sea generalizado en alguna de las partes, se remplazard la pierna o el travesafio
completo.

18.2.5. PROVISION DE PLACARES (PUERTAS E INTERIORES)
Se deberdn replicar las puertas y estantes existentes en cuanto a materiales, forma de abrir, tamaifio,
soporte, tiradores, etc.

18.3. CARPINTERIA MIXTA CHAPA Y MADERA

En los sectores indicados por la Inspeccién, se Mméﬁ%rpinterias mixtas conformadas por marcos de
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chapa doblada y hojas de madera maciza.

Los marcos de chapa se realizaran con chapa N2 18 tanto para marcos tipo cajon como para los simples,
debiendo en todos los casos presentar buenos dobleces, soldaduras firmes tanto en esquineros como en las
grapas de fijacion. No se aceptaran marcos golpeados o deformados.

Todos los marcos deberan venir de fabrica con no menos de 2 manos de antiéxido, completando su
terminacion con los items correspondientes de pintura.

En lo concerniente a la hoja de madera sera idem al item de Provision de puertas placas.

18.3.1. PROVISION DE PUERTAS PLACA C/ MARCO DE CHAPA N2 18

En los sectores indicados por la Inspeccion, se colocaran carpinterias mixtas conformadas por marcos de
chapa doblada y hojas de madera maciza.

Los marcos de chapa se realizaran con chapa N¢ 18 tanto para marcos tipo cajon como para los simples,
debiendo en todos los casos presentar buenos dobleces, soldaduras firmes tanto en esquineros como en las
grapas de fijacion. No se aceptaran marcos golpeados o deformados.

Todos los marcos deberan venir de fabrica con no menos de 2 manos de antioxido, completando su
terminacidn con los items correspondientes de pintura.

En lo concerniente a la hoja de madera sera idem al item de Provision de puertas placas.

18.4 PUERTA DE EMERGENCIA C/ BARRAL ANTIPANICO

Seran puertas de chapa de doble contacto. Responderan al ancho y resistencia al fuego resultante del cdlculo
pertinente.

Los barrales de accionamiento y materiales empleados en la fabricacién de la abertura deberan cumplir con
lo exigido por Normativas Vigentes y exigencias de la Direccion de Bomberos de la Prov. de Cba., como asi
también la altura de colocacion de los mismos.

18.5. REPOSICION DE HERRAJES, CERRADURAS, PICAPORTES, ETC.

En aguellas carpinterias que sus accesorios estén rotos, faltantes o no funcionen adecuadamente, se
reemplazaran los mismos por nuevos de mejor calidad que los remplazados.

En el caso de cerraduras, se emplearan marca ACYTRA, linea Acytra, doble paleta, frente y caja niquelada,
caja de 65 mm como minimo.

Los picaportes a colocar seran marca LUPUM, modelo Sanatorio Liviano, material bronce, terminacion platil.
Las pomelas a utilizar seran marca LUPUM, linea Standard, modelo pomela doble, terminacion platil.

Con respecto a accesorios coma brazos de empuje de ventana y sus accesorios, tiradores, manijas, tiradores
de muebles, rosetas, etc., se usaran marca LUPUM, modelo Standard, terminacion platil.

Estos trabajos deberan resultar completos y adecuados a su fin con todos los elementos necesarios al este
efecto.

Todas las puertas de bafios se colocaran trabas con indicador Libre/Ocupado, marca CURRAQ, terminacion
platil. ‘

18.6. CARPINTERIA DE ALUMINIO

NORMAS GENERALES

Cuando se especifica que una carpinteria es de aluminio, se entiende que siempre es aluminio aliado con
otros metales en los porcentajes limites fijado por las normas en rigor a saber

PROYECTO UNO DE NORMA IRAM

Los perfiles serdn extruidos por los métodos modernes conocidos, con un terminado perfecto, recto, sin
poros ni raspadura y deberan ser de procedep{cﬁiafﬂé_,‘ﬁh.séld proveedor (elaborador o fabricante)
ALEACIONES &/ NeAN
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Para los perfiles extruidos:

Se empleara la aleacion tipo AL-MG -SI, seglin designacion IRAM Nro. 1605, correspondiente a las aleaciones
RA-50S de ALCAN, AGS de CAMEA y AA 60 64 de KAISER, con tratamiento térmico de temple T 5y con una
composicion quimica de acuerdo con lo estipulado en la norma mas arriba mencionada.

En los casos de emplearse perfiles estructurales se empleara la aleacién segln designacion IRAM Nro 1604,
correspondiente a las aleaciones RA - B51S de ALCAN y AA6351 de KAISER porcentajes de sus componentes
AL-SI-MG y al agrado de MN como asi también aln tratamiento térmico mas completo (T6) ofrece mejores
caracteristicas mecanicas.

Los perfiles extruidos tendran los siguientes espesores de paredes minimos:

Estructurales: Se determinaran en funcién de sus disefios y de los esfuerzos a los cuales seran sometidos.
Tabulares: 2 mm.

Marcos: 2Zmm.

Contravidrios: 1,5 mm.

Para tornillos y remaches: se emplearan aleaciones del tipo AL-SI-MG-MN designacion IRAM Nro. 1607, de
temple T6, teniendo cuidado de no emplear aleaciones con cobres (duraluminio), los cuales provocan pares
electroliticos no convenientes.

Uniones: sera del tipo mecanico ingletados y ensamblados con angulos y cantoneras de aluminios
debidamente fijados mediante tornillos de aluminios, acero o bronce, estos tltimos protegidos por bafios de
cromo, cadmio o niquel, o bien galvanizados.

Todas las juntas, principalmente aquellas que den a exteriores se obturaran mediante selladores
convenientemente granitados, a los efectos de impedir el pasaje de los agentes atmosféricos.

Nota: En el caso de emplearse tratamiento posterior de las superficies de aluminio por inmersién en bafios
electroliticos de acido sulfdrico (anodizado), no se admitiran soldaduras.

Fijacion: Todas las grapas de fijacion seran de acero cadmiado. Se preveran juntas elasticas e impermeables
del tipo “Secomatc” o equivalentes en todas las superficies en contacto con paramentos, antepechos y/o
dinteles. Dichas superficies deberan también recubrirse con pinturas bituminosas u otras similares a fin de
evitar la formacién de pares electroliticos.

Los marcos de aluminios seran fijados a los premarcos por tornillos o bien a presion.

Nota: El empleo del premarco es recomendable porque asi la carpinteria no sufrird dafios tales como :
raspaduras, manchas de cementos (cal), etc., durante el montaje, ya que esta carpinteria se colocara una vez
terminada la obra.

Acabado: Todos los perfiles recibirdn una oxidacion anodica por acido sulfirico (anodizado electralitico) color
natural, semimate o especificacion de planilla; previamente al anodizado y ante del armado final, se
efectuara un pulido mecénico en todas las superficies a la vista, evitando que aparezcan tonalidades diversas,
como también asi imperfecciones y manchas en sus superficies.

Bajo ninguln concepto se aceptaran perfiles sin sellado final por inmersién en bafios de agua caliente.
Espesores minimos de capa anodica.

Para interiores: de 10 a 15 micrones.

Para exteriores donde es posible una limpieza regular de 15 a 20 micrones.

Para exteriores donde la limpieza es dificil: 20 a 25 micrones.

Para exteriores en zonas de industria nocivas: 25 micrones.

Colocacion de vidrios, cristales y/o vitreas: se colocaran burletes de P.V.C. Neopreno o butilo, que se adaptan
perfectamente a los espacios disefiados especialmente a este efecto y que permiten obtener cierres
herméticos y mullidos entre los perfiles y los vidrios.

Las uniones y los angulos de los mismos deberan ser vulcanizados.

Herrajes: Seran de aluminio, acero inoxidables o bro}t;_[.cron}ado, niquelado o platil) no admitiéndose bajo
ningln concepto utilizar estos dltimos sin tratar, ‘0s rodamientos seran de “nylon” a municién, y los

-




Exr 02909 0/ 20fs. 204

Direccion de
Arquitectura

Municipalidad
de Cordoba

contactos entre perfiles deberan efectuarse interviniendo cepillos de cerdas de nylon o laca siliconada para
obtener asi cierres herméticos proteccion y embalajes: Las aberturas se protegeran adecuadamente no solo
para evitar su deteriore durante el transporte, sino también su puesta en obras, debiendo evitar que sus
superficies sean salpicadas con cal o cemento.

Podran utilizare cinta adhesiva con un P.E. adecuado para que no ataque la aleacion, materiales aislantes,
lacas, plasticos en general y la carpinteria deberd ser colocada en obra una vez realizado en el revoque fino
en los paramentos.

Calidad de los materiales: Seran de primera calidad con las caracteristicas que para cada caso se especifique.
Para las tolerancias de calidad, asi como cualguier norma sobre pruebas o ensayos de los mismos que fueran
necesario realizar, como ser prueba de estanqueidad al agua al viento etc; deberdn efectuarse en torres de
pruebas donde se los someteran a distintas presiones y caudales de agua segun el caso.

Se tomara como coeficiente de dilatacion lineal 23*10 -6 mm. por 02 C por 502 C.

Control de calidad: La Direccién de Obra, cuando lo estime conveniente, hara Inspecciones de taller, sin
previo aviso para constatar la calidad de la mano de obra empleada y si los trabajos se ejecutan de acuerdo
con lo contratado. En caso de duda sobre |a calidad de ejecucion de partes no visibles, hara hacer las pruebas
0 ensayos que sean necesarios. Se dard especial importancia al proceso de oxidacion anddica controlando
todas las fases del mismo y se medira, sin deteriorar la superficie, el espesor de la capa.

Antes de enviar a obras los elementos terminados se solicitara anticipadamente la Inspeccion de estos en
taller.

Control de obra: Cualquier deficiencia de ejecucion constatada en obra de un elemento determinado sera
motivo de su devolucion a taller para su correccion, aunque ese elemento hubiera sido previamente
aceptado en talles. En la obra se controlard nuevamente la calidad y espesor de |a oxidaciéon anddica en los
elementos que se vayan recibiendo, corriendo por cuenta del adjudicatario el retiro de aquellos que no
estuvieran en condiciones

El contratista proveera y colocara en la obra todas las estructuras que constituyan la carpinteria de madera,
la que se regira y ejecutara de acuerdo a las especificaciones que se expresen a continuacion y responderdn
en conformacion a lo indicado en planos generales y de detalles correspondiente.

El Contratista se obliga a presentar antes de presentar cualquier trabajo o estructura gue no se hubiera
aclarado de antemano, los planos de detalles y funcionamiento a tamafio natural que sean necesarios para
su debida interpretacion y construccion.

Todas aquellas obras de carpinteria que se determina gréaficamente y las especificaciones con tenidas en los
planos y de las cuales no se realizan planos de detalles, se resolveran por analogia en la calidad de la
construccion y terminacién, con aquellas que sirven de empleo o prototipo t que se encuentran
perfectamente detalladas en la documentacién.

El Contratista debera ejecutar los trabajos de forma gue resulten completos y adecuados a su fin, la
concordancia con los conceptos generales trazados en los planos aun cuando en ellos y en las
especificaciones no se mencionan todos los elementos necesarios al efecto.

Todos los materiales herrajes, accesorios y dispositivos que se proveen en los planos y especificaciones,
seran exactamente los previstos y las posibles variaciones o cambios se someteran a juicio de la Inspeccion
y/o proyectista de la obra que podrd o no aceptarlas. Las medidas expresadas en los planos indican con
aproximacion las dimensiones definitivas y el Contratista las acepta sujetas a pequefas variaciones.

Las medidas seran definitivas sélo cuando el Contratista las haya verificado en obra, por su cuenta y riesgo,
siendo asi responsable Unico de estas mediciones.

La ubicacién de las aberturas y estructuras se encuentra fijada en los planos generales de plantas, como asi
también el sentido de abrir de las hojas de puertas, las que se verifican antes de su ejecucion.

Estan incluidos dentro de los precios unitarios estipulados para cada elemento, el costo de todas las partes
complementarias. P Aas N,
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El Contratista debera presentar para su aprobacion y antes de comenzar los trabajos, las muestras de los
distintos tipos de madera aglomerada, prensada, etc., y todos los elementos que componen las aberturas y
estructuras ya sean fijas o moviles y especialmente herrajes.

Se presentaran sobre tableros de tamafio adecuado y serviran para compararlas con los materiales que se
emplean en el taller durante la ejecucion de los trabajos.

No habiendo especificacion en contrario los tipos de madera a utilizar serdn los siguientes:

Marcos: quina o palo blanco cuando deban ser pintados, cedro cuando el acabado sea barnizado o lustrado.
Puertas tablero: cedro para pintar o lustrar.

Puertas placas: terciados de pino para pintar, terciado de cedro para barnizar o lustrar.

Ventanas: cedro para pintar o lustrar.

Postigones: Cedro para pintar o lustrar, Las chapas terciadas serdn de 4 a 6 mm. de espesor, elegidas de
primera calidad, completamente planas y sin alabeos encoladas en frio.

Los herrajes seran de la mejor calidad y de metal indicado en los planos respectivos y se fijaran en las
estructuras con tornillos de igual terminacion o metal que los herrajes.

El encastre de los mismos se ejecutara con perfeccion, no debiendo existir afiadidos de ninguna clase.

Las colas a utilizar seran sintéticas, de aplicacion en frio y de la mejor calidad obtenible con aceptacion de la
Direccién de Obras.

18.6.1 CARPINTERIA DE ALUMINIO MODELO HERRERO DE ALUAR
Donde indique la inspeccién y siguiendo las normas generales de aluminio se ejecutaran aberturas en linea
tipo Herrero de la extrusora Aluar o calidad superior.

18.6.2. CARPINTERIA DE ALUMINIO TIPO MODENA DE ALUAR
Donde indigue la inspeccion y siguiendo las normas generales de aluminio se ejecutaran aberturas en linea
tipo Modena de la extrusora Aluar o calidad superior.

18.6.3. CARPINTERIA DE ALUMINIO TIPO A30 DE ALUAR
Donde indique la inspeccion y siguiendo las normas generales de aluminio se ejecutaran aberturas en linea
tipo A30 de la extrusora o calidad superior.

18.6.4. PANO DE CARPINTERIA DE ALUMINIO PREPINTADO ROJO (FACHADA OESTE)

Se ejecutardn y colocaran aberturas en linea tipo Modena de la extrusora Aluar o calidad superior,
respetando los pafios modulares de 7.20m x 0.40 subdivididos en 8 ventanas tipo banderola. Se debera
respetar las caracteristicas de la carpinteria existente, con las adaptaciones necesarias a ventanas fabricadas
en aluminio prepintado rojo, color que deberd adaptarse lo mas posible al existente.

Se deberan usar vidrios de seguridad, tipo laminado 3mm + 3mm o superior.

18.6.5. PANO DE CARPINTERIA DE ALUMINIO PREPINTADO (CANON CORRIDO)

Se ejecutardn y colocaran aberturas en linea tipo Modena de la extrusora Aluar o calidad superior,
respetando los pafios modulares de 7.20m x 1.86m subdivididos en 4 vidrios fijos. Se debera respetar las
caracteristicas de la carpinteria existente, con las adaptaciones necesarias a pafios fabricados en aluminio
prepintado rojo, color que deberd adaptarse lo mas posible al existente.

Se deberdn usar vidrios de seguridad, tipo laminado 5mm + 5mm o superior.

18.7. REPOSICION DE PARASOLES DE ALUMINIO

Los parasoles de aluminio se materializaran con perfiles “Aluar” o similar calidad.

Se debera imitar a los parasoles existentes, tanto en disefio como forma de sujecion.

Estos parasoles se proveerdn y colocaran donde existan faltantes y se seguiran las especificaciones del item
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18.6 “Generalidades de carpinteria de aluminio” para su materializacion.

18.8. AJUSTE DE PARASOLES DE ALUMINIO

En los lugares indicados por la Inspeccion y que sea posible, se procedera al ajuste de los parasoles de
aluminio que se encuentren fuera de su eje, caidos o flojos en algin extremo, trabados, manteniendo
idénticas caracteristicas a los existentes en buen estado.

Los trabajos seran realizados prolijamente conservando el paralelismo, las escuadras e inclinaciones de todas
sus partes.

18.9. SELLADO DE CARPINTERIAS EXTERIORES Y DE LUCERA

En las carpinterias exteriores y en luceras y en la union de éstas con los vidrios que presenten filtraciones, se
ejecutard, previo visto bueno de la inspeccion, un sellado de estas con sellador a base de silicona neutra tipo
Vixil o similar.

18.10. REPARACION TAPARROLLOS

En los lugares indicados por la Inspeccion, se procedera a la reparacion de los taparrollos de madera,
logrando con la reparacion mantener idénticas caracteristicas a las originales.

El Contratista deberd ejecutar los trabajos de forma que resulten completos y adecuados a su fin con todos
los elementos necesarios al efecto.

18.11. REPARACION DE CORTINAS DE ENROLLAR DE MADERA

En los lugares indicados por la Inspeccion, se procederd a la reparacion de las cortinas de enrollar de madera,
logrando con la reparacion mantener idénticas caracteristicas a las originales.

El Contratista debera ejecutar los trabajos de forma que resulten completos y adecuados a su fin con todos
los elementos necesarios al efecto.

18.12. REPARACION DE CORTINAS DE ENROLLAR DE PVC

En los lugares indicados por la Inspeccion, se procederd a la reparacion de las cortinas de enrollar de PVC,
logrando con la reparacion mantener idénticas caracteristicas a las originales.

El Contratista debera ejecutar los trabajos de forma que resulten completos y adecuados a su fin con todos
los elementos necesarios al efecto.

18.13. REPARACION DE PUERTAS VAIVEN

Se debera reparar o reemplazar todos los elementos que se vean afectados en cada una de ellas,
garantizando su correcto funcionamiento y terminacion.

Se utilizaran materiales idénticos a los existentes o superadores a los mismos.

19. VIDRIOS

Normas Generales

Seran de la clase y del tipo que en cada caso se especifiquen en los planos y planillas.

Seran de fabricacion esmerada, perfectamente planos, sin alabeos, manchas, picaduras, burbujas u otros
defectos; estaran bien cortados, tendrdn aristas vivas y seran de espesor regular.

La Inspeccion tendré derecho a rechazar y hacer retirar los vidrios que no cumplan con estos requisitos.

En cuanto a diametros, defectos, fallas, métodos de ensayo, cumplirdn normas IRAM 10001,12540 y 12541.
Los vidrios y cristales, etc., que deban colocarse responderan a las caracteristicas establecidas, considerando
que Ios espesores estipuiados son los minimos que debe;an:Eangtarse salvo indicacion en contrario.

-
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El recorte de los vidrios sera hecho de modo que sus lados tengan de 2 a 3 mm; menos que el armazon que
deba recibirlos, el espacio restante se llenard totalmente con siliconas. La colocacion se realizard asentando
sobre separadores para no desplazar la silicona, retirandolos luego del fraglie minimo, no permitiéndose en
ninglin caso que el vidrio toque con su estructura el marco que la contiene ni a trabes de otro elemento
rigido.

Se empleara silicona en su justa cantidad, de forma tal que el contravidrio, quede colocado en forma
correcta, con respecto a la estructura respectiva.

No se permitira la colocacion de vidrio alguno, antes de que las estructuras, tanto metalicas, como de
madera, hayan recibido la primera mano de pintura.

En los casos que corresponda a cada particularidad se exigira lo estipulado en las normas IRAM que a
continuacion se detallan:

IRAM-NM 293: Terminologia de vidrios planos y de los componentes accesorios a su aplicacion.

IRAM-NM 297: Vidrio Impreso.

IRAM 12543: Vidrios planos de seguridad. Método para la determinacion de los apartamientos con respecto
a una superficie plana.

IRAM 12551: Espejos para uso en la construccion.

IRAM 12556: Vidrios planos de seguridad para la construccion.

IRAM 12559: Vidrios planos de seguridad para la construccion. Método de determinacion de la resistencia al
impacto.

IRAM 12565: Vidrios planos para la construccion para uso en posicion vertical. Calculo del espesor
conveniente de vidrios verticales sustentados en sus cuatro bordes.

IRAM 12572: Vidrios de seguridad planos, templados, para la construccion. Método de ensayo de
fragmentacion.

IRAM 12573: Vidrios de seguridad planos, laminados, para la construccion. Método para la determinacion de
la resistencia a la temperatura y a la humedad.

IRAM 12574: Vidrio flotado.

IRAM 12577: Doble vidriado hermético. Ensayo de condensacion.

IRAM 12580: Doble vidriado hermético. Ensayo de estanqueidad.

IRAM 12595: Vidrio plano de seguridad para la construccion. Préctica recomendada de seguridad para areas
vidriadas susceptibles de impacto humano.

IRAM 12596: Vidrios para la construccion. Practica recomendada para el empleo de los vidrios de seguridad
en la construccion.

IRAM 12597: Doble vidriado hermético. Buenas practicas de manufactura. Recomendaciones generales.

19.1. VIDRIO FLOAT TRANSPARENTE 6 mm.

En los lugares indicados por la inspeccion se repondran los vidrios faltantes o rotos. Seran de espesor 6 mm,
siendo del mismo tipo y color que los existentes. En todos los casos se verificara los espesores de los vidrios
para las funciones que deben cumplir segiin norma IRAM 12565.

Debera ajustarse a lo especificado en item 18.0 “Vidrios - Normas Grales.”

19.2. VIDRIO ARMADO
En los lugares indicados por la Inspeccion, se colocaran vidrios armados, los que seran trasltcidos incoloros y
poseeran en su interior una malla metdlica de acero de 12 x 12 mm., la que actta como soporte temporario
del vidrio en caso de rotura.

Los bordes deben tener un corte neto, perfectamente arenado.

Solo se aceptaran laminas de vidrio de por lo menos bmm. de espesor.

Deberd ajustarse a lo es_geciﬁcado enitem 19.0 GWQRMAS GRALES".
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19.3. CRISTAL TEMPLADO 10 mm. INCOLORO

Seran vidrios térmicamente procesados, incrementando entre 4 y 5 beses la resistencia mecanica del mismo.
El vidrio termo endurecido o templado es manufacturado a medida, por esa razén el contratista tomard
todas las medidas y recaudos necesarios a tal efecto, no pudiendo reclamar diferencias de medida ni plazo
adicional.

Donde lo indique la inspeccién se colocaran vidrios de 10mm. de espesor translucidos y termo endurecidos
del tipo “ STIPOLITE” o mejor calidad.

En todos los casos se verificard los espesores de los vidrios para las funciones que deben cumplir segun
norma IRAM 12565 y aplicado en areas donde el vidrio es susceptible de impacto humano, deberan tenerse
en cuenta los criterios de practica recomendados por Norma IRAM 12595.

Debera ajustarse a lo especificado en item 19.0 “VIDRIOS - NORMAS GRALES”

19.4. VIDRIO LAMINADO 3 + 3 mm.

El vidrio laminado 3+3 serd del tipo estandar, con un espesor de PVB de 0,38 mm. Los cristales seran del tipo
Float de buena calidad y marca reconocida.

En todos los casos se verificara los espesores de los vidrios para las funciones que deben cumplir segdn
norma IRAM 12565 y aplicado en areas donde el vidrio es susceptible de impacto humano, deberan tenerse
en cuenta los criterios de practica recomendados por Norma IRAM 12595,

Debera ajustarse a lo especificado en item 19.0 “VIDRIOS - NORMAS GRALES”

19.5. DOBLE VIDRIO HERMETICO (DVH 4 + CAMARA 9 + 4 mm.)

Donde lo indique la inspeccion se colocard DVH conformado por vidrios laminados 4+4 tipo “Float” en ambas
caras y con camara de aire central de 9 mm.

Deberan ajustarse a lo establecido por marcas lideres en lo relativo a paneles vidriados con camaras de aire,
en cuanto a los mejores resultados obtenidos y demostrados.

En todos los casos se verificara los espesores de los vidrios para las funciones que deben cumplir segin
norma IRAM 12565 y aplicado en dreas donde el vidrio es susceptible de impacto humano, deberan tenerse
en cuenta los criterios de practica recomendados por Norma IRAM 12595.

Debera ajustarse a lo especificado en item 19.0 “VIDRIOS - NORMAS GRALES”.

19.6. POLICARBONATO ALVEOLAR 6 mm

En aquellas aberturas que la Inspeccién considere se reemplazardn los vidrios existentes en buen o mal
estado o se sustituirdn los vidrios faltantes por policarbonato del tipo laminado alveolar de color blanco, de 6
mm. de espesor.

Ird montado en la carpinteria tomado con tornillos, arandelas y accesorios (perfiles especiales) necesarios
para su correcta colocacion.

El recorte de las placas sera hecho de modo que sus lados tengan de 2 a 3 mm; menos que el armazon que
deba recibirlos. El espacio restante se llenara totalmente con sellador siliconado transparente especial para
policarbonato, de primera marca.

No se permitira la colocacion de placas, antes de que las estructuras de soporte, tanto metadlicas como de
madera, hayan recibido las manos de pintura que la inspeccion indigue.

19.7. ESPEJO 4 mm.

Los espejos tendran una superficie regular, de tal modo que no produzca ninguna deformacion o distorsion
de la imagen reflejada; con un espesor de 4 mm. como minimo.

Cuando no se indique especificamente lo contrario, los espe;os seran colocados de modo tal que su plano
coincida con el plano del revestimiento del local. :

Responderan estrlctamente alas prescnpcnones snbre ubicacmn dimensién, material, terminacion y forma
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de ejecucion que para cada caso indiguen la Inspeccion de Obra.

19.8. ESPEJO PARA DISCAPACITADO

En los sanitarios destinados a personas con discapacidad donde falten los espejos, deberan colocarse los
mismos. Seran tipo basculante, marca Espacio de Ferrum o calidad superior.

La forma, altura y angulo de colocacion, debera respetar lo exigido por la Ley de Discapacidad Nacional.

20. HERRERIA

Normas Generales

Se incluyen en este rubro las rejas fijas y de abrir, y los tipos de puertas, ventanas, vallas de proteccion y
rejillas de desagiie realizados con perfiles simple "T" y "L".

Las reparaciones o construcciones nuevas se ejecutaran en un todo de acuerdo a las especificaciones y
detalles consignados en los planos respectivos o lo expresado por la Inspeccion de Obra. Los hierros estaran
en perfecto estado, las uniones se soldaran en forma compacta y prolija ya sea por soldadura autdgena o
eléctrica.

Todos los marcos se fijaran a los muros por medio de grapas metalicas por 5 mm. de espesor, distanciadas
entre si 70 cm. como maximo amuradas con morteros 1:3 (cemento, arena).

Los trabajos seran realizados prolijamente conservando el paralelismo, las escuadras e inclinaciones de todas
sus partes, luego del soldado seran totalmente amoladas a fin de retirar la escoria y toda protuberancia de
soldadura.

Estas tares deberd ser completado con el item desarrollado en el punto 12.04

20.1. REJILLA DE PLANCHUELAS (REMOVIBLES)

Estas rejillas de planchuelas serdn utilizadas para cerrar canales de desague pluvial.

En los lugares donde lo indiquen la Inspeccion, se proveeran y colocaran rejillas materializadas con
planchuelas de 1”7 x 3/16”, con separacion de 2 cm. de eje a eje entre ellas. Estas deberan estar soldadas a un
bastidor de la misma planchuela.

Las rejillas deberan ser realizadas prolijamente conservando el paralelismo y las escuadras de todas sus
partes. Luego del soldado seran totalmente amoladas a fin de retirar la escoria y toda protuberancia de
soldadura.

Estas rejillas deberan quedar contenidas en un marco de perfil angulo de 1 1/4” x 1/8”, amurado con
grampas al pavimento existente. Los pafios de rejas mencionadas seran removibles.

Las mismas seran pintadas en taller, con dos manos de antioxido al cromato de zinc y dos manos de esmalte
sintético de buena calidad y marca reconocida. Luego de colocadas en obra se dard una dltima mano de
terminacion. El color sera determinado por los Inspectores de obra en el transcurso de la misma.

Sera condicion indispensable para la aceptacion de los trabajos, que éstos tengan un acabado perfecto, no
admitiéndose desprolijidades. Se dard cumplimiento con todo lo exigido en el item ESMALTE SINTETICO S/
CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA,

20.2. REJAS DE PROTECCION DE ABERTURAS

En aquellas aberturas que la Inspeccion considere necesario, por inexistentes o por mal estado de las
mismas, se colocaran rejas metalicas de proteccion. Las mismas deberan ser de idénticas caracteristicas a las
existentes en el establecimiento.

Deberan ser realizadas prolijamente conservando el paralelismo y las escuadras de todas sus partes.

Luego del soldado serdn totalmente amoladas a fin de retirar |a escoria y toda protuberancia de soldadura.
Las mismas seran pintadas en taller, con dos mangs de antiéxido al cromato de zinc y dos manos de esmalte
sintético de buena calidad y marca reconges ‘I__*'i.‘-{lé nde colocadas en obra se dard una ultima mano de
terminacion. El color serd determinado p '§'Ifﬁsp.éttoré's“-:de obra en el transcurso de la misma.

Municipalidad de Cordoba
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20.3. BARANDA METALICA P/ RAMPAS

Se colocaran a ambos lados de las rampas nuevas o existentes. Los pasamanos seran dobles y continuos. La
forma de fijacion no podra interrumpir el deslizamiento de la mano y su anclaje sera firme.

La altura del pasamano superior serd de 0.90 m. y la del inferior 0.75 m., medidos a partir del solado de la
rampa hasta el plano superior del pasamanos. La distancia vertical entre ambos pasamanos sera de 0.15 m.
Los pasamanos se extenderan con prolongaciones horizontales de 0.30 m. como minimo al comenzar y
finalizar la rampa. Al finalizar los tramos horizontales, se unirdn los pasamanos superior e inferior. Las
prolongaciones horizontales de los pasamanos no invadiran las circulaciones.

Estaran separadas de todo paramento vertical por lo menos 0,04 m.

El tubo circular metalico tendra un didmetro minimo de 4 cm y maximo de 5 cm., y un espesor minimo de
1,10 mm.

Deberan ser realizadas prolijamente conservando el paralelismo de los pasamanos. El anclaje serd realizado
mediante empotramiento de la estructura metalica en la mamposteria o en plano harizontal de piso.

Luego del soldado de las piezas, seran totalmente amoladas a fin de retirar la escoria y toda protuberancia de
soldadura.

Las mismas seran pintadas en taller, con dos manos de antidxido al cromato de zinc y dos manos de esmalte
sintético de buena calidad y marca reconocida. Luego de colocadas en obra se dara una dltima mano de
terminacion. El color sera determinado por los Inspectores de obra en el transcurso de la misma.

20.4. SOLDADURAS Y REFUERZOS

Aguellos elementos de herreria (rejas, postigos, rejillas, etc.) que la Inspeccion de obra considere necesarios
reparar por presentar elementos desoldados o que necesiten de un refuerzo metalico, serdn reparados
mediante soldaduras compactas y prolijas, ya sea por soldadura autégena o eléctrica.

En caso de que hubiese que remplazar algin tramo o elemento se deberd realizar con las mismas
caracteristicas a los existentes, manteniendo su modulo, secciones y dimensiones.

Luego del realizar el soldado, las piezas seran totalmente amoladas y lijadas a fin de retirar la escoria y toda
protuberancia de soldadura. Las mismas recibiran dos manos de antiéxido y luego dos manos de esmalte
sintético de buena calidad y marca reconocida que seran aplicadas en el total de |a pieza reparada.

El tratamiento de pintura final se realizara conforme el item “Esmalte sintético sobre carpinteria metdlica y
herreria”.

21. INSTALACION SANITARIA

21.1. H2 A2 PARA CAMARA SEPTICA (2,5 X 1,5 X H: 1,5M) tab “e” 10 cm

Se ejecutara utilizando mezcla tipo R y encofrado con madera de primer uso cepillada en ambas caras que
resulten de espesor uniforme, canteadas y machimbradas.

Todos los encofrados se pintardn con dos manos de un desencofrante apropiado, aprobado por la
Inspeccion.

Si fuera necesario ejecutar encofrados dobles, el contratista lo realizara sin cargo. No se admitiran ataduras
con pelos de hierro usdndose solamente separadores de perno con arandelas de goma en un cafio.

La inspeccion exigird que en todos los bordes entrantes y salientes se cologuen piezas enteras de madera.

Se debera utilizar una sola marca de cemento, para obtener un color uniforme como asi también se cuidara
la uniformidad de la granulometria de los agregados.

La inspeccion no tolerard la falta de plomo o falsas escuadras ni oquedades producidas por la imperfeccion
en el preparado o colado del Ho. por lo que resulta conveniente el correcto vibrado del mismo durante el
colado de la pieza.
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planos correspondientes.

21.2. TAPAY CONTRATAPA DE CAMARA SEPTICA

Para el caso de reposicion de tapas de camaras sépticas se fabrican a medida en hormigén armado de 100
mm de espesor con armadura @ 8 ¢/15 y gancho de cierre de 5x5 en los extremos en toda la malla, dejando
un acceso @ 150 mm con su tapa encadenada. Para el caso de camaras prefabricadas se repondrd una
idéntica o en su defecto se realizara una base con marco de 0.80x0.80 alrededor de la boca de la camara
como minimo, con su respectiva tapa, debera contemplar trampa para agua y sellado contra el escape de
gases.

21.3. TAPA DE POZO ABSORBENTE

Se fabrican a medida en hormigén armado de 100 mm de espesor con armadura @ 8 ¢/15, dejando un
acceso @ 150 mm con su tapa encadenada para el acceso a su vaciado, contemplando un sobrepaso de no
menos de 0.40 m hacia los costados de la boca del pozo. Se deberd generar alrededor, con tierra
compactada, pendientes suficientes para evacuar el agua pluvial fuera del drea del pozo.

21.4. TAPA DE TANQUE DE AGUA

Para el caso de reposicion de tapas de tanque de agua, se colocara un marco prefabricado de 0.80x0.80
como minimo, en coincidencia con la boca del tanque existente, dicho marco debera estar sujeto a la losa
existente mediante mortero de asiento. La tapa y su gancho de cierre a emplear, seran parte del mismo
sistema del marco utilizado.

En casos que la boca de acceso del tanque supere las medidas a las prefabricadas, se realizara una tapa in
situ idem al item tapa de camara séptica.

21.5. SELLADO DE CAMARAS
En el caso de camaras de inspeccion o registro que provoquen olor por mal funcionamiento del mismo,
sellard en el caso de tapas ciegas, en camaras se sellara con mortero liviano a la cal.

21.6. PRUEBA HIDRAULICA EN GRUPO SANITARIO

Se realizara prueba de estanqueidad o hidrdulica de canalizaciones sanitarias, cdmaras de registro o
inspeccion cuando sea necesario diagnosticar para posteriormente proceder a reparar.

En cualquier caso se realizara a cafio lleno durante 24 hs. como minimo, obstruyendo la cafieria con vejigas
con aire ligadas a cadena o alambre para su extraccion.

Este itemn serd certificado por grupo sanitario afectado.

21.7. RETIRO Y RECOLOCACION DE ARTEFACTO SANITARIO

Este item incluye la extraccion y posterior colocacion de cada elemento sanitario que indique la inspeccién,
ya sea para la realizacion de prueba hidrdulica o porque los mismos se encuentren flojos y descalzados.

Se deberan reponer los elementos que sean necesarios para la correcta colocacion del artefacto sanitario.

21.8. REPOSICION DE ACCESORIOS DE CAMARAS DE INSPECCION

21.8.1.a21.8.6.

Se deberdn reponer los elementos que sean necesarios para el correcto funcionamiento de la camara de
inspeccion. .

Dicha decisién serad aprobada por la Inspeccion de obra, luego de analizar si el reemplazo de elementos fuese

camara,
N
N
™\ i
=N ‘\1‘ ¥
\ L
o ¢ Arg: TELA DENISE LeDsy
v e | irfeto
v : DIRECCION pE {QLglaTECTUn,q
; P A Municipalidad e Cérdoba
S L



EXP. 02909 0/ 20fe 202

Secretaria de Direccion de " y -
Desarrollo Urbano Arquitectura Municipalidad

de Cordoba

Se instalaran elementos de 19 calidad y de idénticas caracteristicas, material, forma, seccion y espesores a las
existentes.

21.9. CAMARAS SEPTICAS

21.9.1 CAMARA SEPTICA DE POLIPROPILENO 1000 LTS

Provision y colocacién de camara séptica (1000 Its.) de polietileno rotomoldeado en una sola pieza, con
entrada y salida con fuelle con doble labio para cafio de PVC de d: 110. Debera ser resistente a acidos cloros
y detergentes, con tapa de inspeccion a rosca, que garantice perfecta asepsia.

Luego de realizada la excavacion, se nivelara y compactara el fondo, luego se colocara una capa de no menos
de 10 cm. de arena sobre la que asentara la cdmara que deberd quedar perfectamente nivelada, calzada y
firme.

La capacidad de la cdmara a colocar serd indicada por la Inspeccién de obra.

La excavacion se certificara con el item 4.3. Excavacion de camara séptica, etc.

21.9.2 CAMARA SEPTICA DE POLIPROPILENO 2500 LTS

Provision y colocacion de camara séptica (2500 Its.) de polietileno rotomoldeado en una sola pieza, con
entrada y salida con fuelle con doble labio para cafio de PVC de d: 110. Deberd ser resistente a acidos cloros
y detergentes, con tapa de inspeccion a rosca, que garantice perfecta asepsia.

Luego de realizada la excavacién, se nivelard y compactara el fondo, luego se colocara una capa de no menos
de 10 cm. de arena sobre la que asentard la cdmara que debera quedar perfectamente nivelada, calzada y
firme.

La capacidad de la cdmara a colocar serd indicada por la Inspeccion de obra.

La excavacion se certificara con el item 4.3. Excavacion de camara séptica, etc.

21.9.03 RECAMBIO DE CAMARAS SEPTICAS DE POLIPROPILENO 1000 LTS

Se debera retirar la camara séptica existente rota o en mal estado de funcionamiento. Sera reemplazada por
una camara séptica (1000 lts) de polietileno rotomoldeado en una sola pieza, con entrada y salida con fuelle
con doble labio para cafio de PVC de d: 110. Debera ser resistente a acidos cloros y detergentes, con tapa de
inspeccion a rosca, que garantice perfecta asepsia.

Luego de realizada la extraccion, se nivelara y compactara el fondo, luego se colocara una capa de no menos
de 10 cm. de arena sobre la que asentara la cdmara que deberad quedar perfectamente nivelada, calzada y
firme.

La capacidad de |a cdmara a colocar sera indicada por la Inspeccion de obra.

21.9.04 RECAMBIO DE CAMARAS SEPTICAS DE POLIPROPILENO 2500 LTS

Se deberd retirar la cdmara séptica existente rota o en mal estado de funcionamiento. Sera reemplazada por
una camara séptica (2500 Its) de polietileno rotomoldeado en una sola pieza, con entrada y salida con fuelle
con doble labio para cafio de PVC de d: 110. Debera ser resistente a acidos cloros y detergentes, con tapa de
inspeccion a rosca, que garantice perfecta asepsia.

Luego de realizada la extraccion, se nivelara y compactara el fondo, luego se colocara una capa de no menos
de 10 cm. de arena sobre la que asentara la camara que deberad quedar perfectamente nivelada, calzada y
firme.

La capacidad de la camara a colocar sera indicada por la Inspeccion de obra.
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21.10. CANERIA SANITARIA CLOACAL

Luego de realizar el control de hermeticidad de las cafierias mediante pruebas hidraulicas o por simple
deteccidn ocular de presencia de humedades o hundimientos de solados o terreno natural, se procedera a |a
reposicion de cafieria cloacal o tramos de la misma.

Se respetara la direccion de circulacion de liquidos que definen la ubicacién de las uniones macho-hembra,
se comprobara la pendiente minima para este tipo de instalaciones, se utilizaran accesorios estandar para las
uniones o desvios en la traza de la canalizacion.

En todos los casos sera cafieria apta para instalacion sanitaria tipo Duratop.

En el caso de no contar con ventilacién los sistemas sanitarios debera colocarse un cafio @ 63-3.2 hasta los
cuatro vientos superando 1.50 m la maxima cota de la cubierta del edificio.

21.11. PILETAS DE PATIO

Se realizara, segtin corresponda, |a colocacion, reemplazo y/o reposicion de piletas de patio, graseras y/o sus
accesorios correspondientes.

Se instalaran elementos de 12 calidad y de idénticas caracteristicas, material, forma, seccion y espesores a las
existentes.

Se debera contemplar que las pendientes y uniones sean las adecuadas para el buen funcionamiento del
sistema.

Las rejillas de piso faltantes o rotas, seran reemplazadas por rejillas de acero inoxidable de igual tamafio al
marco existente. Iran fijadas a sus correspondientes marcos mediante tornillos metélicos, los que deberan
guedar, una vez ajustados, totalmente nivelados con la rejilla.

21.12. CANERIA PLUVIAL

Se realizara, segun corresponda, la colocacion, reemplazo y/o reposicion de cafierias pluviales verticales u
horizontales con sus accesorios correspondientes para uniones y desvios.

Se instalaran cafierias de 12 calidad y de idénticas caracteristicas, material, forma, seccion y espesores a las
existentes.

Se deberd contemplar que las pendientes y uniones sean las adecuadas para el buen funcionamiento del
sistema.

21.12.01 BAJADAS PLUVIALES DE HIERRO FUNDIDO 100

Donde se indique en planos y especialmente cafios de desagles en sus tramos verticales que quedan a la
vista , se emplearan cafios y accesorios de hierro fundido a espiga y enchufe con juntas de plomo fundido y
calafateado , no pudiendo utilizarse el sistema sin Cabezas con junta de goma y abrazaderas Donde
expresamente se aclara en planos y en coincidencia de los embudos de techo préximos a la junta de
dilatacion, los ramales, codos y demas piezas se sellardn entre si por medio de juntas elastoméricas. Seran
firmemente engrampados, con riendas y abrazaderas de planchuela de hierro cinchadas y abulonadas al
muro o estructura de hormigon segun corresponda.

21.12.02 BAJADAS PLUVIALES DE HIERRO FUNDIDO 150
Donde se indique en planos y especialmente cafios de desagles en sus tramos verticales que quedan ala
vista , se emplearan cafios y accesorios de hierro fundido a espiga y enchufe con juntas de plomo fundido y
calafateado , no pudiendo utilizarse el sistema sin Cabezas con junta de goma y abrazaderas .Donde
expresamente se aclara en planos y en coincidencia de los embudos de techo préximos a la junta de
dilatacién, los ramales, codos y demas piezas se sellaran entre si por medio de juntas elastoméricas. Seran
firmemente engrampados, con riendas y abrazadem—dehptanchuela de hierro cinchadas y abulonadas al
muro o estructura de hormigon segun corresponda
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21.13. EMBUDO DE HIERRO FUNDIDO

21.13.01 EMBUDO DE HIERRO FUNDIDO VERTICAL 100 - REJA 20X20

Donde lo indique la Inspeccion se colocara embudos para los desagiies pluviales de azoteas, serdn de hierro
fundido vertical 100, reja 20 x 20 c¢m, cuidando de sellar correctamente la membrana impermeabilizante de
la cubierta sobre su plano superior, evitando tanto que queden residuos de membrana en el interior de la
cafieria, como de interrumpir la continuidad de la misma en tan critico lugar. Todos los embudos pluviales
seran protegidos por canastillos protectores de hierro galvanizado de 3mm de didmetro de base igual al
marco de la reja y altura 20 cm.

21.13.02 EMBUDO DE HIERRO FUNDIDO VERTICAL 100 - REJA 30X30

Donde lo indigue la Inspeccion se colocara embudos para los desagiies pluviales de azoteas, seran de hierro
fundido vertical 100, reja 30 x 30 cm, cuidando de sellar correctamente la membrana impermeabilizante de
la cubierta sobre su plano superior, evitando tanto que queden residuos de membrana en el interior de |a
cafieria, como de interrumpir la continuidad de la misma en tan critico lugar. Todos los embudos pluviales
seran protegidos por canastillos protectores de hierro galvanizado de 3mm de diametro de base igual al
marco de la reja y altura 20 cm.

21.13.03 EMBUDO DE HIERRO FUNDIDO VERTICAL 150 - REJA 30X30

Donde lo indique la Inspeccion se colocara embudos para los desaglies pluviales de azoteas, serdn de hierro
fundido vertical 150, reja 30 x 30 cm, cuidando de sellar correctamente la membrana impermeabilizante de
la cubierta sobre su plano superior, evitando tanto que queden residuos de membrana en el interior de la
cafieria, como de interrumpir la continuidad de la misma en tan critico lugar. Todos los embudos pluviales
seran protegidos por canastillos protectores de hierro galvanizado de 3mm de diametro de base igual al
marco de la reja y altura 20 cm.

21.13.04 EMBUDO DE HIERRO FUNDIDO HORIZONTAL 100 - REJA 20X20

Donde lo indique la Inspeccion se colocara embudos para los desagiies pluviales de azoteas, seran de hierro
fundido horizontal 100, reja 20 x 20 ¢cm, cuidando de sellar correctamente la membrana impermeabilizante
de la cubierta sobre su plano superior, evitando tanto que queden residuos de membrana en el interior de la
cafieria, como de interrumpir la continuidad de la misma en tan critico lugar. Todos los embudos pluviales
seran protegidos por canastillos protectores de hierro galvanizado de 3mm de didmetro de base igual al
marco de la reja y altura 20 cm.

21.13.05 EMBUDO DE HIERRO FUNDIDO HORIZONTAL 100 - REJA 30X30

Donde lo indique la Inspeccion se colocara embudos para los desaglies pluviales de azoteas, serdn de hierro
fundido horizontal 100, reja 30 x 30 cm, cuidando de sellar correctamente la membrana impermeabilizante
de la cubierta sobre su plano superior, evitando tanto que queden residuos de membrana en el interior de la
cafieria, como de interrumpir la continuidad de la misma en tan critico lugar. Todos los embudos pluviales
seran protegidos por canastillos protectores de hierro galvanizado de 3mm de diametro de base igual al
marco de la reja y altura 20 cm.

21.13.06 EMBUDO DE HIERRO FUNDIDO HORIZONTAL 150 - REJA 30X30

Donde lo indigue la Inspeccion se colocard embudos para los desagiies pluviales de azoteas, seran de hierro
fundido horizontal 150, reja 30 x 30 cm, cuidandede séltar correctamente la membrana impermeabilizante
de la cubierta sobre su plano superior, evitanda fanto que queden residuos de membrana en el interior de la
cafieria, como de interrumpir la continuidqﬁ-’de la misma en tan critico lugar. Todos los embudos pluviales
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serdn protegidos por canastillos protectores de hierro galvanizado de 3mm de diametro de base igual al
marco de la reja y altura 20 cm.

21.14. CAMARAS DE REGISTRO PLUVIALES

Se realizara, segln corresponda, la colocacién, reemplazo y/o reposicién de cdmaras de registro pluvial.

Las gue se encuentren deterioradas, quebradas, filtradas, o por alguna razén se tenga que cambiar la
trayectoria de la cafieria, seran reemplazadas por una de similares caracteristicas.

Se instalaran elementos de 19 calidad. Se deberd contemplar que las pendientes y uniones sean las
adecuadas para el buen funcionamiento del sistema.

21.15. CANERIA DE AGUA FRIA Y/O CALIENTE

Se realizard en los lugares indicados por la inspeccion o en aguellos casos que sea necesario su extension o
reparacion, en sus tramos verticales u horizontales con sus accesorios correspondientes para uniones y
desvios.

Se utilizard en la totalidad de la instalacidn a reparar, cafierias tipo AQUA SISTEM para termofusion o calidad
superior.

Se incluye en este item el picado de revestimientos y/o canaleteado de muros en caso de ser necesario,
segun lo indicado por la Inspeccién de obra.

21.16. LLAVES DE PASO

Se realizara, seglin corresponda, la colocacion, reemplazo y/o reposicion de llaves de paso,

Las que a criterio de la inspeccion deban ser reemplazadas, lo seran por una de similares caracteristicas a la
existente.

Se instalaran elementos de 12 calidad y marca reconocida.

21.17. REPOSICION DE ARTEFACTOS Y ACCESORIOS
En aquellos lugares que por su estado o por necesidad se deba cambiar o colocar artefactos como depositos,
inodoros, bachas, etc., los mismos deberdn ser:

21.17.1 PILETA DE COCINA

En los sectores indicados por la inspeccion se debera colocar, remplazar o sustituir la Pileta de cocina de
acero inoxidable de 1ra calidad, cuyas dimensiones respetaran a las de |a existente o seran indicadas por Ia
Inspeccion de obra en caso de ser colocada por primera vez.

21.17.2 INODOROS MODELO ANDINA
En los sectores indicados por la inspeccion se debera colocar, remplazar o sustituir Inodoros por Marca
Ferrum o similar, modelo ANDINA, de losa blanca y asiento plastico reforzado.

21.17.3 INODOROS MODELO ESPACIO
En los sectores destinados para bafios de discapacitados se debera colocar, remplazar o sustituir Inodoros
por Marca Ferrum o similar, modelo ESPACIO, de losa blanca con su depdsito y asiento pldstico reforzado.

21.17.4 MINGITORIO OVAL (TIPO FERRUM)
En los sectores indicados por la inspeccién se colocaran mingitorios Marca Ferrum o similar, modelo Oval,
perfectamente ajustados y sellados.

Municipalidadide Corduba



Municipalidad
de Cordoba

ecretaria de ireccion de
Desarrollo Urbano Arquitectura

21.17.5 LAVATORIO MODELO ESPACIO

En los sectores destinados para bafios de discapacitados se deberd colocar, remplazar o sustituir lavatorios
por Marca Ferrum o similar, modelo ESPACIO, de losa blanca. Se deberd cumplir con la reglamentacion de las
leyes nacional 24314, Ley provincial N¢ 8501 y Ordenanza Municipal n? 10291, decreto 2999, Codigo de
Edificacion ordenanza n? 9387 y sus modificatorias, mas otras ordenanzas especificas que contemplan
regulaciones conducentes a garantizar el acceso fisico a las personas con movilidad reducida.

21.17.6 REPOSICION DE DEPOSITOS PLASTICOS DE COLGAR

La inspeccion de obra indicara cuales son aquellos depdsitos rotos y/o faltantes que, a su criterio, deberan
ser reemplazados.

Los mismos seran a cadena, de plastico reforzado, de 12 Its. de capacidad, marca Ideal modelo VIP o calidad
superior.

21.17.7 REPOSICION DE DEPOSITOS PLASTICOS DE EMBUTIR

La inspeccion de obra indicard cuales son aquellos depoésitos rotos que, a su criterio, deberan ser
reemplazados por depdsito termoplasticos.

Los mismos seran marca ldeal o calidad superior, con entrada lateral derecha o izquierda segin cada
situacion, y pulsador de bronce.

En los casos que por el espesor del muro no pueda alojarse el depdsito convencional, se usara el depdsito
termoplastico extrachato marca Ideal o calidad superior, con entrada lateral derecha o izquierda segun cada
situacion, y pulsador de bronce.

21.17.8 REPARACION DE ACCESORIOS DE DEPOSITOS DE HIERRO

Se deberdan reparar los componentes del sistema, que sean indicados por la inspeccion de obra, para lograr el
correcto funcionamiento del sistema.

Seran de idénticas caracteristicas al original. Deberan respetarse materiales, dimensiones, etc.

21.17.9 REPOSICION DE DEPOSITOS DE HIERRO FUNDIDO DE COLGAR

La inspeccion de obra indicara cuales son aquellos depositos rotos y/o faltantes que, a su criterio, deberan
ser reemplazados.

Los mismos seran a cadena, de hierro fundido de 1ra. Marca.

Deberan contemplarse en este item todas las tareas y accesorios necesarios para la correcta colocacion del
depdsito, la que garantizara el excelente funcionamiento del depdsito.

21.17.10 ASIENTO DE INODORO

A aquellos inodoros que no posean asientos o gue los mismos se encuentren rotos, se les colocaran asientos
de material plastico reforzado, color blanco, marca Ideal o calidad superior.

Con respecto al modelo a utilizar, dependera de cada inodoro y se controlard que, el modelo usado, sea el
adecuado.

21.17.11 BARRAL PARA DISCAPACITADO FlIO

En los bafios destinados para discapacitados, a criterio de la inspeccién y segln planos generales y de
detalles se colocaran barrales metalicos fijos, para discapacitados, los que seran de acero inoxidable de
primera calidad, estos deberan estar aprobados por las leyes de Higiene y Seguridad en el Trabajo, y
responder a normas de estructuras metdlicas, tanto en su constitucion como en sus fijaciones.

Sus terminaciones, soldaduras, uniones, fijaciones etc. Seran bien terminadas no se aceptaran rebabas en el

metal o asperezas, todas las soldaduras serdn pulidas. Se deberdn dejar a disposicion todos los envoltorios y
-,
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facturas de compra para ejecutar la garantia de los productos.

21.37.12 BARRAL PARA DISCAPACITADO MOVIL

En los bafios destinados para discapacitados, a criterio de la inspeccion y seglin planos generales y de
detalles se colocardn barrales metélicos fijos y moviles, para discapacitados, los que seran de acero
inoxidable de primera calidad linea ESPACIO de Ferrum, estos deberan estar aprobados por las leyes de
Higiene y Seguridad en el Trabajo, y responder a normas de estructuras metdlicas, tanto en su constitucion
como en sus fijaciones. Se deberan dejar a disposicion todos los envoltarios y facturas de compra para
ejecutar la garantia de los productos.

21.17.13 REEMPLAZO DE GRIFERIA

Todas las griferias que posean algun desperfecto en su funcionamiento, que se encuentren deterioradas o
rotas, y que el Inspector de obra exija su cambio, o sean faltantes, seran reemplazadas por griferias FV
modelo Allegro o similar para agua fria y caliente.

Se colocara con flexibles cromados de primera calidad tipo FV con las medidas adecuadas segun la distancia
de salida, sin estrangulamientos y perfectamente sellados. Se deberan dejar a disposicion todos los
envoltaorios y facturas de compra para ejecutar la garantia de los productos.

21.17.14 REEMPLAZO DE GRIFERIA PARA SANITARIOS DE DISCAPACITADOS

Todas las griferias que posean alglin desperfecto en su funcionamiento, que se encuentren deterioradas o
rotas y que el Inspector de obra exija su cambio, o sean faltantes, serdn reemplazadas por griferias
monocomando FV con accesorio de palanca para discapacitado.

Se deberan dejar a disposicion todos los envoltorios y facturas de compra para ejecutar la garantia de los
productos.

231.17.15 GRIFERIA JUEGO AUTOMATICA (PRESSMATIC 361 FV)

En los sectores indicados por la inspeccién se colocard la griferia indicada. Se instalara con flexibles cromados
de primera calidad tipo FV con las medidas adecuadas segun la distancia de salida, sin estrangulamientos y
perfectamente sellados, las griferias deberan estar perfectamente ajustadas y selladas. Deberan ser
probadas ante la inspeccion para de su aprobacion. Se deberan dejar a disposicion todos los envoltorios y
facturas de compra para ejecutar la garantia de los productos.

21.17.16 CANILLA AUTOMATICA DE LAVATORIO PARA DISCAPACITADO

En los sanitarios indicados por la inspeccion se colocard una canilla automatica de lavatorios para
discapacitados, tipo Pressmatic 0361.03A de FV o calidad superior.

Se instalara con flexibles cromados de primera calidad tipo FV con las medidas adecuadas segun la distancia
de salida, sin estrangulamientos y perfectamente sellados. Las griferias deberan estar perfectamente
ajustadas y selladas.

Deberan ser probadas ante la inspeccion para de su aprobacion.

Se deberan dejar a disposicién todos los envoltorios y facturas de compra para ejecutar la garantia de los
productos.

21.17.17 VALVULA DE DESCARGA CON TECLA
Donde la inspeccion de obra lo indique, se debera colocar una valvula de descarga tipo FV, con tapa color
cromo. TS
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21.17.18 REPARACION DE VALVULA DE DESCARGA CON TECLA
Se deberan reparar él/los elementos que no funcionen correctamente. Serdn de idénticas caracteristicas al
original. Deberan respetarse materiales, dimensiones, etc.

21.17.19 CANILLA DE SERVICIO DE 1/2"

Donde la inspeccién de obra lo indique, se deberd colocar una canilla de servicio, de bronce, de 1ra. marca
(FV o superior).

Previo a la colocacién, la inspeccion debera dar la aprobacién del elemento a colocar.

21.17.20 CANILLA DE SERVICIO DE 3/4"

Donde la inspeccién de obra lo indique, se debera colocar una canilla de servicio, de bronce, de 1ra. marca
(FV o superior).

Previo a la colocacion, la inspeccion debera dar la aprobacion del elemento a colocar.

21.17.21 GRIFERIA MONOCOMANDO TEMPLE C/ PICO EXTRAIBLE ROCIADOR

En los sectores indicados por la inspeccion se colocara la griferia indicada.

NO SE ACEPTARAN MARCAN Y/O MODELOS ALTERNATIVOS.

Se instalara con flexibles cromados de primera calidad tipo FV con las medidas adecuadas segun la distancia
de salida, sin estrangulamientos y perfectamente sellados, las griferias deberan estar perfectamente
ajustadas y selladas. Deberdan ser probadas ante la inspeccion para de su aprobacion. Se deberan dejar a
disposicion todos los envoltorios y facturas de compra para ejecutar la garantia de los productos.

21.17.22 GRIFERIA MONOCOMANDO FV 90 SWIM C/ PICO EXTRAIBLE ROCIADOR

Se colocara en los lugares donde la inspeccion lo indique.

NO SE ACEPTARAN MARCAN Y/O MODELOS ALTERNATIVOS.

Se instalara con flexibles cromados de primera calidad tipo FV con las medidas adecuadas segun la distancia
de salida, sin estrangulamientos y perfectamente sellados. Las griferias deberan estar perfectamente
ajustadas y selladas. Deberan ser probadas ante la inspeccién para de su aprobacion.

Se deberan dejar a disposicion todos los envoltorios y facturas de compra para ejecutar la garantia de los
productos.

21.17.23 GRIFERIA MONOCOMANDO FV UNIMIX 411.01

En los sectores indicados por la inspeccion se colocaré la griferia indicada.

NO SE ACEPTARAN MARCAN Y/O MODELOS ALTERNATIVOS.

Se instalara con flexibles cromados de primera calidad tipo FV con las medidas adecuadas segun la distancia
de salida, sin estrangulamientos y perfectamente sellados, las griferias deberdn estar perfectamente
ajustadas y selladas. Deberan ser probadas ante la inspeccién para de su aprobacion.

Se deberan dejar a disposicion todos los envoltorios y facturas de compra para ejecutar la garantia de los
productos.

21.17.24 GRIFERIA MONOCOMANDO PARA PARED DE COCINA 406/92 FV Y ANEXO DE QUIROFANO
TIPO CODERA

En los sectores indicados por la inspeccion se colocaré la griferia indicada.
NO SE ACEPTARAN MARCAN Y/O MODELOS ALTERNATIVOS.
Se instalara con flexibles cromados de primera caLQa.d -tipo FV con las medidas adecuadas segtin la distancia
de salida, sin estrangulamientos y perfectameq,te seﬂados fas griferias deberan estar perfectamente
ajustadas y selladas. Deberan ser probadas ante 13 |nspeccn§n para de su aprobacion.

\
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Se deberan dejar a disposicion todos los envoltorios y facturas de compra para ejecutar la garantia de los
productos.

21.17.25 BACHAS DE ACERO INOXIDABLE JOHNSON E-55 (54 x 36 x 24)

Donde indique la inspeccion se colocaran bachas de acero inoxidable, calidad AISI 304, 1.5mm de espesor,
con pulido industrial sanitario.

NO SE ACEPTARAN MARCAN Y/O MODELOS ALTERNATIVOS.

21.17.26 BACHAS DE ACERO INOXIDABLE JOHNSON OV 440L A2 LISO (44 x 27.5 x 13)

Donde indigue la inspeccién se colocardn bachas de acero inoxidable, calidad AISI 304, 1.5mm de espesor,
con pulido industrial sanitario.

NO SE ACEPTARAN MARCAN Y/O MODELOS ALTERNATIVOS.

21.17.27 BACHAS DE ACERO INOXIDABLE JOHNSON PROFUNDA 252 (52 x 32 x 18)

Donde indique la inspeccidn se colocaran bachas de acero inoxidable, calidad AlISI 304, 1.5mm de espesor,
con pulido industrial sanitario.

NO SE ACEPTARAN MARCAN Y/O MODELOS ALTERNATIVOS.

21.18. TANQUE DE AGUA

21.18.1. LIMPIEZA DE TANQUE DE AGUA

Se realizard el desagote, apertura y eliminacion de barros de fondo. Se procedera a la limpieza intensiva de
pisos, paredes y techos internos del tanque para lograr extraer hongos, incrustaciones, sarros, barros, etc.
Para lograr una mejor limpieza y una correcta desinfeccion, el agua utilizada para la limpieza sera tratada con
hipoclorito de Sodio (agua lavandina).

El método utilizado puede variar entre el cepillado o el hidrolavado a baja presidn, dependiendo del tamafio
de las superficies a tratar.

Si el tanque se encuentra en excelente estado y no presenta fisuras ni filtraciones, se procedera al llenado
del mismo.

21.18.2. PROVISION Y COLOCACION DE TANQUE DE AGUA 2500 lts

En los todos casos en gue el tanque existente no pueda ser reparado, la contratista deberd proveer de
nuevos tanques, tipo Recuplast tricapa o de calidad superior, de capacidad 2500 litros, en donde la cantidad
a colocar dependera del calculo que la contratista debera realizar, de acuerdo a las necesidades para el buen
funcionamiento de las actividades escolares. Este calculo debera contar con la aprobacion de la inspeccion.

21.18.3.2 21.18.5. FLOTANTE DE TANQUE

Se colocaran flotantes que respondan a las caracteristicas del tanque que los reciban (1/2”, 3/4" 0 1”).
Debera ser de 1ra calidad y marca reconocida. Sera de pieza Unica, confeccionado con materiales de alta
resistencia y herméticos, con varilla de bronce resistente a la corrosion.

21.18.6. REPARACION E IMPERMEABILIZACION DE TANQUE DE AGUA

Con el tangue ya vacio y limpio, se procederd a realizar las tareas de reparacion e impermeabilizacion
necesarias.

Se deberan extraer las tapas de laterales acceso para su reparacion, la que incluird el reemplazo de la junta
hidraulica, tornillos y accesorios de ajuste. Estos deberdn ser de hierro galvanizado por inmersion en caliente.
Se procederd a la reparacion de las filtraciones y fisuras-Deberan eliminarse las areas flojas hasta encontrar
material firme. Una vez realizada esta tarea se procederd a la imprimacion de las superficies de las grietas
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con Sika Primer (p/ hormigones). Luego de esperar el tiempo de secado 6ptimo recomendado por el
productor, se aplicara sellador Sikaflex 1A Plus en forma de calafateo de acuerdo a instrucciones del
fabricante.

Por Ultimo, se procedera a la aplicacion de dos manos de pintura especial impermeabilizante para tanques de
agua, color blanca, cuya marca posea certificacion de autorizacion del LN.A.L. (Instituto Nacional de
Alimentos) comprobada.

Se colocaran dos bridas de sujecion ajustables, de perfiles de hierro, idem a las existentes, en cada colector
de salida, amarradas a la base, con insertos roscables en hormigon.

22. INSTALACIONES DE GAS

22.1. TRAMITES GENERALES GAS

Todo tramite que deba realizarse ante Ecogas, o Empresa de Gas Envasado debera ser realizado por gasista
matriculado, sin excepcion.

La empresa contratista deberd asumir todos los gastos que dichos trémites generen, sea cual sea el indole de
los mismos.

Los elementos usados deberdn cumplir con las normas de Ecogas, segin las caracteristicas exigidas para el
consumo y suministro que corresponda.

22.2. CANERIA DE GAS
Los trabajos de reparacién que deben realizarse se efectuardn en un todo de acuerdo con el Reglamento de
la Empresa Ecogas, tanto para gas natural como para gas envasado.

Debera realizarse la conexion a la red existente. Si no tuviere red, se debera dejar la instalacion prevista para
tal fin, como asi también todos los trabajos no previstos en el presente pliego, que sean necesarios realizar
para la correcta terminacion de los mismos, de tal manera que |la obra responda a su fin.

Los didmetros de los cafios respetaran el calculo de proyecto que ejecutara por la Contratista a traves de
gasista matriculado, respetando siempre las normas de EcoGas.

En los casos de modificacion de la cafieria, el contratista presentara el proyecto y confeccionara los planos
reglamentarios, que a previa conformidad de la Municipalidad, someteréd a la aprobacion de la Empresa
EcoGas, o empresa de gas envasado. E| contratista deberd solicitar inspecciones en los periodos en que
mejor se puedan observar los trabajos realizados.

Las cafierias a utilizar seran de acero dulce, Epoxi.

Deberd tener en cuenta lo siguiente:

No se admitird curvatura de caiierias, debiendo utilizarse piezas roscadas para todo cambio de direccion en
el recorrido.

Las roscas machos seran empastadas con litargirio y glicerina, sin cafiamo, o pegamento tipo Trabasil o
pegamento dinatecnica.

Los sondeos de las cafierias existentes deben realizarse en las “T” de derivacion y donde se realizan |os
cambios de diametro de las mismas, como asi también en los codos gue sean necesarios para la inspeccion
de Ecogas

Los cambios de tramo de cafieria se haran de acuerdo a las normas de Ecogas con accesorios epoxi

Las cafierias engrampadas deben poseer aislacion y estar de acuerdo a las normas de Ecogas.

Las cafierias que estén embutidas deben estar recubiertas por concreto para evitar oxidacion y cumplir con
las normas de Ecogas

Las cafierfas que se encuentren enterradas deben cumplir con la profundidad necesaria de acuerdo a las
normas de Ecogas. Deben estar calzadas cada 1’?@} con toncreto y cubiertas con una capa de arena. Sobre
ella se colocara una capa de ladrillos luego tapar con tierra. apisonada
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Las caferias deben ser repintadas con pintura epoxi.

22.3. ACCESORIOS
Los accesorios deben ser epoxi. No deben estar en contacto con hierro, por lo que deberan estar aislados y
repintados.

22.4. LLAVES DE PASO

Las llaves de paso deben cumplir con el didmetro que se halla calculado de acuerdo a las calorias del
artefacto.

Deben ser aprobadas por Ecogas y cumplir con todas las normas vigentes.

22.5. REGULADORES

Los reguladores de gas tanto natural como envasado deben ser calculados de acuerdo al consumo de calorias
de los artefactos.

Deben ser aprobadas por Ecogas y cumplir con todas las normas vigentes.

22.6. GABINETES DE MEDICION

Los gabinetes de medicion deben ser chapa o mamposteria con puerta de chapa. Su didmetro depende de su
utilizacién ya sea para una regulacion simple o regulacién doble o en caso de gas envasado si lleva uno o dos
tubos. Debe tener ventilaciones y estar de acuerdo a las normas de Ecogas.

22.7. VENTILACIONES

Las ventilaciones deben realizarse a través de conductos de chapa en caso de los ambientes con rejillas y
caso de los artefactos con sombreretes remachados y sellados.

Los diametros vy el largo de los conductos deben calcularse de acuerdo a las normas de Ecogas.

22.8. PRUEBA DE HERMETICIDAD (5/ NORMAS DE ECOGAS)

22.8.1. PRUEBA DE HERMETICIDAD LLAVE ABIERTA (S/ NORMAS DE ECOGAS)
Posteriormente a los trabajos de reparacion o pedido del inspector, la Contratista realizard las pruebas de
hermeticidad llave abierta y llave cerrada durante 15 minutos a 0.200kg exigidas por Ecogas.

22.8.2. PRUEBA DE HERMETICIDAD LLAVE CERRADA (S/ NORMAS DE ECOGAS)
Posteriormente a los trabajos de reparacion o pedido del inspector, la Contratista realizara las pruebas de
hermeticidad llave ahierta y llave cerrada durante 15 minutos a 0.200kg exigidas por Ecogas.

22.8.3. DETECCION DE FUGA DE ARTEFACTOS Y CANERIAS
Se aplicard este método de deteccion cuando la fuga no sea de facil identificacion. Consistira en una
deteccion mediante el uso de detector de fuga de gas electronico.

22.9. ARTEFACTOS (LIMPIEZA)

Se procederd a la limpieza completa de los artefactos indicados por la Inspeccion.

Se deberd dejar en funcionamiento por un tiempo, luego apagar y volver a encender, con el objetivo de
corroborar el funcionamiento del equipo.

| ADENISE LEDESMA
'/ Subdirectora
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23. INSTALACION ELECTRICA

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES, REPARACION Y CONTROL GENERAL.

Este item comprende diagnostico y reparacion del sistema eléctrico para aquellos item que tengan caracter
de urgente y/o necesarios, con provision de materiales y ejecucion de obra necesaria para la reparacion o
readecuacién y montaje de instalacién eléctrica nueva en los centros educativos correspondientes,
comprende fuerza motriz e iluminacion, equipamiento eléctrico, en todos los locales y los sectores afectados
a esta obra.

La contratista debera presentar el proyecto o modificacion del sistema eléctrico e iluminacion existente,
respetando las normas correspondientes, tomando en cuenta las consideraciones especiales para el caso de
instalaciones especiales y lineamientos generales establecidos por normas correspondientes, en un todo de
acuerdo con las especificaciones vigentes establecidas por IEC, IRAM u otras homologadas.

La contratista debera conectar, antes del comienzo de la obra, la energia eléctrica de obra necesaria para sus
equipos e iluminacién, en funcién de la carga a utilizar. La instalacién eléctrica de iluminacion y fuerza motriz
para este caso, aunque provisoria, deberd ejecutarse de acuerdo a las mismas reglamentaciones y normas de
Higiene y Seguridad del Trabajo y especificamente en Seguridad Eléctrica de acuerdo a lo solicitado por las
ART. En especial se considera |a instalacién de un tablero con proteccion térmica y corte general tetrapolar,
proteccion diferencial y diferentes circuitos para las tomas de servicio, el cableado provisorio para uso de
iluminacion de la zona de trabajo y prolongaciones de tomacorriente serdn doble envainado tipo taller.

Se debera presentar dentro de los 10 (diez) dias antes del acta de replanteo, los trabajos previos al
proyecto/s de la instalacién eléctrica, fuerza motriz e iluminacién, de las intervenciones a ejecutar ante el
Departamento Inspeccién de la Direccion de Arguitectura para su aprobacion y que conformaran el ante
proyecto y alcance de la obra, en particular se deberd realizar las visitas de obra correspondiente para
establecer el alcance de la intervencién en cada uno de los edificios afectados en la presente obra.

Los trabajos deberan contener:

Planos de planta en escala 1:50, en los cuales se graficaran los circuitos especificando didmetro de
canalizacion, cantidad y seccién de conductores,

Memoria descriptiva,

Planillas de circuitos,

Esquemas de tableros,

Calculo de protecciones, caida de tension,

Computo y presupuesto, etc.

Autorizado por la Inspeccién el Anteproyecto, la Contratista debera presentar a la Inspeccion el Proyecto
completo y definitivo de la totalidad de item contemplados en este pliego para |a presente obra.

Todos los planos que corresponden al proyecto deberan ser realizados en Autocad V 2000. Este proyecto
debera ser presentado y firmado por el especialista idéneo en este tipo de instalaciones, a la Direccion de
Arguitectura para su aprobacion.

Sera realizado en gréficos ploteados en papel vegetal tinta negra y apoyo digital correspondiente.

Al terminar los trabajos y antes de la recepcion provisoria, el Contratista debera presentar planos, impresos
de la obra, conforme a ella y con apoyo digital, archivo correspondiente a planos conforme a obra. La
importancia de la documentacion gréfica correspondiente es parte del control de la ejecucion de la obra y el
antecedente necesario para la ejecucion de garantias y recepcion de las tareas realizadas,

Las tareas a realizar comprenden:

23.01. Planos
Confeccion de planos indicando las correcciones y/o modificaciones realizadas, cableados reposicion y
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nuevas, canalizaciones, reposicién y nuevas, y toda intervencion realizada sobre |a instalacion eléctrica.

23.02 Ventiladores

23.02.01 Reposicion de ventilador completo

En el caso de reposicion de ventiladores de techo los mismos seran reemplazados por axiales, cuyo comando
se instalard a 2.05 m de altura, con un interruptor de un punto para su encendido. Para el caso de
reubicacion de ventiladores de techo seran reemplazados por axiales sin excepcion. En todos los casos los
equipos de reposicidn seran de marca Martin & Martin o Gatti.

23.02.02. Desmontaje de artefactos de iluminacion, ventiladores de techo.
23.02.03. Desmontaje de canalizaciones y anulacién de circuitos.

23.03 Llaves interruptoras de luz y toma corriente.

(1, 2, 3pto, 1pto. y Toma, combinacion. etc.) existente a reponer o agregar, y/o instalarén a nuevo, seran c/
bastidor, tapa y médulo p/ tecla c/contacto de plata y lampara de nedn incorporada p/embutir en cajas de
5x10cm, de acuerdo y ¢/ sello de seguridad y conformidad IRAM 2007 y seran de la linea “Milano Due”
blanco satinado, “Duna” Exult, Reggio de Teclastar. Para su instalacion y demas caracteristicas se tendran en
cuenta las Especificaciones Técnicas Generales.

Los Tomacorriente: existentes a reponer o agregar en el sector afectado a esta obra, seran del tipo Doble
Polarizado de 10A- 250V- tipo bi-uso con sello de norma IRAM 2071. Contempla el reemplazo de
tomacorriente modular para exterior IP55 y aquellos instalados en periscopios. Para su instalacion y demas
caracteristicas se tendran en cuenta las Especificaciones Técnicas Generales, especial atencion en el armado
y ubicacion de los conductores de fase, neutro (azul) y tierra (verde amarillo).

23.4 Reparacién y control general

23.04.01 a 09. Del punto de medicion. Mantenimiento preventivo, ajuste de bornes, reemplazo de chicotes en
mal estado, reparar y/o reponer todos los componentes reglamentarios de la ET21 que exige la empresa
proveedora de energia, y todo complemento necesario para la seguridad, tapas, cajas, candados, enrejados
etc.

Reposicion de bases en mal estado y/o fusibles en mal estado o calibre excesivo, interceptores fusibles.
Reposicion de jabalina, toma cable y caja reglamentaria segun ET 21.

23.05 Conductor de Alimentacion Principal
22.05.01 a 04 Estado del cableado del conductor de alimentacion del TG, reposicion de alimentador principal
de TG, en general de los conductores y sus canalizaciones correspondientes y normalizadas.

23.06. Protecciones automaticas

23.06.01 a 08: protecciones de calibre adecuado, coordinacion de los mismos, corte y proteccion general,
disyuntor diferencial, proteccion de circuitos independientes con interruptores térmicos bipolares. Control de
apertura de el/los disyuntores existentes, ajuste del calibre de las diferentes protecciones térmicas, la
reposicion de cualquier aparato de proteccion y maniobra se realizard contemplando el calibre que dicte la
medicion del circuito en plena carga y seran marca Schneider o Siemens, sin excepcion. En caso de existir
seccionadores fusibles se procedera con el mismﬁ Eﬁtgrio de seleccidn para su reemplazo por nuevos.

23.07 Tablero General. ﬁ
23.07.01a.05 1
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Reposicion del tablero TG, a instalar nuevo, gabinete metalico, con llave, estanco con grado de proteccion IP
65, de dimensiones adecuadas para alojar protecciones térmicas, contratapa calada de modo que permita
emerger las palancas de los elementos de proteccion y comando, con riel DIN de 35 mm para soporte de los
mismos. Contiene interruptor térmico, tetrapolar , como proteccion y corte general, un interruptor
automatico diferencial corriente de proteccion 0,03 mA, para los circuitos individuales monofasicos se
colocaran interruptores termomagnético de 16 A, parar conducir los circuitos de iluminacion, para los
circuitos destinados a tomacorrientes destinados para las PC se instalaran circuitos protegidos con disyuntor
diferencial de alta inmunidad al ruido con 30 mA de corriente de proteccidn, térmicas independientes
equilibrando la carga de los circuitos y no mas de seis (6) maquinas por circuito monofasico.

Se incluyen los circuitos para los equipos de refrigeracion existentes y reservas equipadas para tal fin,
ademas se colocara pilotos luminosos indicadores de presencia de tension neén 220 v. 3 w. Rojo @ 22,
protegidos con fusibles tabaqueras y resistencias limitadoras, en todos los casos con sello de norma de
conformidad IRAM, certificacién de calidad 1SO 9002 y para su instalacion se debera tener en cuenta lo
indicado en plano adjunto y las Especificaciones Técnicas Generales en un todo de acuerdo con la
departamento de inspecciones.

23.08 Tableros existentes, ajuste y medicién de tensién y corriente: en el sector objeto de las obra, los
gabinetes se adecuara la canalizacion existente para el nuevo tablero, eliminando los existentes y
reemplazados en su totalidad por un Unico tablero TG (ver indicacion para tablero general), reposicion de
interruptores acordes a la nueva carga, todos los circuitos independientes bipolares con proteccion general
térmica y diferencial, agregar pilotos luminosos indicador de presencia de tension, reposicion de diferente
protecciones existentes comprobacion del calibre adecuado y necesario,

En tableros donde las protecciones existentes se encuentren bajo normas, se deberd ejecutar el ajuste del
mismo, verificacion de la apertura del disyuntor diferencial mediante boton de prueba.

23.09 Canalizaciones

23.09.01 a 98: embutida en pared, tabiques, cielorrasos, en el caso de canalizaciones existentes embutidas
en buen estado y que tengan suficiente espacio para recablear u otra existente que se modifiquen por
cambio de funcion del local, de traslado de tabiques, reordenamiento en locales, etc., se readecuara y dara
continuidad partiendo de los tableros nuevos y/o cajas de derivacion, o nuevos sugun convenga en caso de
nuevos circuitos o de las cajas de derivacién y paso mas proxima en el caso de ampliaciones y/o agregados,
instalandose con cafieria ignifuga embutidas en muro rigida o flexible, tabiques o cielorraso, etc. Si fuere
necesario el TG sera alimentado desde |a existente o nueva bajada reglamentaria, dimensionar el conductor
para la nueva carga, el cual transmitira energia equilibrando fases en todos los circuitos del tablero general,
en todos los casos en que se necesite realizar canalizacion externa, sera de acero galvanizado semi pesado
tipo Daisa o tubelectric con todos los accesorios de acuerdo a norma y con sello de norma IRAM 2005,
coordinando la categoria y el grado de proteccion de acuerdo al destino del local y su requerimiento
normalizado. Se tendran en cuenta las especificaciones técnicas generales para su instalacion, en ningun caso
se permite el uso de cable canal o cableados externos para las instalaciones nuevas o reparacion de las
existentes.

23.10 Los conductores (cables flexibles y subterraneos HF-Afumex)

23.10.01 a 19: existentes en cable canal, tendidos en forma aérea, etc. se los embutird y cambiard

completamente por cable de cobre, cordon flexible, afumex Prismian, que cumple con las normas de baja

emision de humos y gases toxicos, antillama no propagantes de fuego. Para su instalacién se partira desde

nuevos tableros o existentes, referenciados en planos adjuntos, de sus respectivos interruptores

termomagnéticos o nuevos agregados para. i;'rﬁeflendizar y equilibrar las cargas, para lo cual se tendra en
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cuenta las especificaciones técnicas generales, El Cable de Proteccion a Tierra: de la actual instalacion, si
tuviere en existencia conductor desnudo de cobre, se cambiara por un cable de cobre cordon flexible con
aislacion PVC Bicolor: Verde — Amarillo “antillama” de acuerdo y c¢/norma IRAM 2183 de seccion mayor o
igual a 2,50 mm?segun los circuitos con sus cargas de acuerdo a normas.

El cable de proteccion de los bornes de conexion a tierra de 4 mm? de seccion en todos los tomacorriente,
unido mediante empalmes grimpeados para asegurar la continuidad y la minima o nula resistencia de
conexion entre ambos. Este cable llegara a bornera de Tablero y de esta se unira cable del sistema de Tierra
Equipotencial del Edificio, existente, una vez conectado se debera verificar, controlar y medir la resistencia de
Puesta a Tierra del Edificio, su valor debera ser menor o igual a 2(dos) OHM.

23.11 lluminacién, [dmparas y equipos.

23.11.01a05 Al sistema existente de iluminacién se realizard inspeccion ocular determinando el estado,
tipo y cantidad de las lamparas a reemplazar, en caso de tratarse de artefactos de iluminacién con equipo de
arranque electronicos o electromecanicos también incluidos en la reposicion para dejar el servicio
funcionando perfectamente. En todos los locales se verificara el estado de las lamparas, se repondra por
nuevas tubo led 18 w color calido, para apliques o tortugas se emplearan lampara led E27 15 w color cdlido
se contempla la perfecta fijacién de la totalidad de las lamparas, garantizando la seguridad, valido para
lamparas fluorescentes, bajo consumo, para el caso de proyectores existentes halégenos, Na, Hg, S.A.P, etc.
Seran reemplazados por proyectores elipticos Led de potencia equivalente al artefacto existente y de color
neutro.

23.12 Artefactos de iluminacidn

23.12.01a18 En los locales que sea necesario se instalaran artefactos de iluminacion fluorescentes tipo
Facalt 2x36w c/louver o tipo Marea IP 65, paneles led para embutir o de adosar completos, color calido,
artefactos de potencia tipo industrial IP 40 o IP 55 segun su aplicacidn, en particular, los equipos no seran, en
ningtin caso tubo visto.

lluminacion de locales: del sector objeto de la obra, |a ubicacién de los distintos tipo de artefactos existentes
sus cantidades y formas constructivas a la vista seran evaluadas de acuerdo al actual uso del local, por lo cual
se contempla la verificacion de potencia luminica y si esta dentro de los valores requeridos por normativa
vigente, si no fuere asi, instrumentar los medios necesarios agregando artefactos nuevos con su respectiva
canalizacion y cableado para alcanzar el objetivo fijado por norma. Esta seleccion y distribucién es a efecto
orientativo y de acuerdo a un cilculo de las dimensiones de cada recinto. Se requerira para su habilitacion y
operatividad, un nivel de iluminacion de 350 Lux en el drea de trabajo y 200 Lux en sus alrededores y
circulaciones.

Al sistema de iluminacion de emergencia ¢/luminarias Auténoma no Permanente y Autonomas Permanentes,
conectada a la red ¢/ sefializador a led, doble faz acrilico indicativo ¢/logo “Salida Emergencia”, “Salida”, se
instalaran artefactos completos en lugares estratégicos de circulacidn, pasillos, escaleras y salidas del Edificio,
indicado por Inspeccion, conjuntamente c/personal de Bomberos.

En particular se contempla el desmontaje, recuperacion y re instalacion de artefactos de iluminacion en altura,
a los cuales se les practicara mantenimiento profundo, reposicion de casquillos, reemplazo de lamparas,
cableado interno y reposicion pintura en polvo de poliéster.

23.13. Torre de iluminacién/iluminacion exterior.
23.13.01a.07 A realizar verificacion de los circuitos de vigia automatizacion del encendido, reposicion de
fotocontrol completo, reloj digital o analdgico, ajuste, control o reemplazo del contactor, selector manual
automatico y relevo térmico. T,
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23.14. Bombas de agua.

23.14.01 a .05 Reposicion o reparacion a nueva, control de nivel de agua en tanque y cisterna, sistema
manual automatico, tablero de bombas, protecciones diferenciales, indicacion de manual automatico, corte
mediante relevo térmico. Todos los sistemas de bombeos, deberdn quedar en perfecto estado vy
funcionando.

En todos los casos, verificacion y reparacion de pérdidas de agua en estopadas, o conexiones en cafierias, se
verificara el cableado en particular la seguridad de la instalacion, funcionamiento y ajuste de los detectores de
nivel en cisternas y tanques sobre elevados, verificacion de niveles maximo y minimo de llenado, niveles de
corte y apertura, reposicion de flotantes de agua de alta presion para el corte de entrada de agua en cisternas
y/o tanques.

DIAGNOSTICO Y REPARACION
INSTALACION ELECTRICA FUERZA MOTRIZ e ILUMINACION
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

Cafos y cajas:

Seran de acero semipesado seglin normas IRAM 2005, deberan presentar superficies lisas, libres de
sopladuras o fallas, de seccion uniforme y sin filos cortantes interiores.

La unidn entre cafios se hard por medio de cuplas roscadas y la union de los cafios con las cajas de realizara
por medio de boquillas roscadas de hierro galvanizado en el interior y por contratuerca roscada en el
exterior.

Se permite el uso de cafieria termoplasticos ignifugos normalizados, tipo Homeplast o calidad similar
superior, con todos los accesorios correspondientes al sistema.

Las cajas para bocas en techo tendran sujeto un gancho de hierro galvanizado de 4 mm de diametro para
sostén de artefactos o ventiladores de techo

Las cajas de llaves se ubicardn a +1.20 m y los tomacorrientes a + 0.40 m del nivel definitivo de piso. En los
lugares donde existan mesadas (cocina, sala de planchado, etc.) los tomacorrientes se ubicaran a + 0.15 m
por encima del nivel de las mismas. Las cajas de paso llevaran tapas de hierro de 1 mm de espesor tomadas
con dos tornillos.

Los gabinetes para los tableros deberan tener doble puerta calado para las palancas de los aparatos de
proteccion y maniobra, deberan poseer indicadores de presencia de tension por cada fase, indicadores de
accionamiento del control automatico de la iluminacion exterior e iluminacién vigia, el control automatico
con mediante comando con fotocontrol. Proteccion y corte general y proteccion diferencial, todos los
circuitos independientes con protecciones bipolares.

Todas las partes metélicas conectadas a tierra con conductor reglamentario y terminales perfectamente
identados.

Identificacion de los circuitos, sefialética de riesgo de descarga e identificacion con el nombre del tablero y su
funcion.

Interruptores y tomacorriente:

Los interruptores termomagnéticos deberdn responder a la norma IRAM 2169 y para su seleccion se deberd
tener en cuenta la corriente de régimen y la de cortocircuito y realizar el correspondiente escalonamiento de
las mismas en funcién de las cargas, los interruptores diferenciales a norma IRAM 2301 y para su seleccion
debera tenerse en cuenta la corriente de régimen y la corriente diferencial en funcion del tipo de carga, para
el escalonamiento el tiempo de repuesta, los interruptores (llaves) de embutir a normas IRAM 2007 y 2091, y
los tomacorrientes a normas IRAM 1006 y 2071, Tﬁdbs"és"tbskgelementos eléctricos deberdn exhibir el sello de
conformidad IRAM, IEC u otra homologada dgi'_tiﬁ_‘é'Siemens, Shneider para los aparatos de proteccion y del
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tipo Duna de Exult para interruptores y tomacorriente, o calidad similar superior en ambos casos.

Reactancias:
Las reactancias para los tubos fluorescentes deberdn responder a norma IRAM y tener el sello o certificacion
de la norma pertinente.

Artefactos:

Los artefactos para tubos fluorescentes se suspenderan del techo mediante barral en los casos que no exista
cielorraso, y cuando este exista ira fijado al mismo con un sistema acorde al tipo de cielorraso.

En todos los casos en que se menciona artefacto para tubo fluorescente se deberd entender que comprende
el artefacto completo con zdcalos, tubos fluorescentes, reactancias, arrancadores, condensadores y
cableado.

Los tubos fluorescentes deberan tener un indice de reproduccion del color Ra= 85 en salas con personal
administrativo, lectura etc.

Los artefactos de uso interior tendran grado de proteccion IP44, en el caso de bafios, cocinas y exterior
tendran grado de proteccidn IP55, para embutir o tipo plafén, en el caso de proyectores de sodio o mercurio
deberan ser del tipo con porta equipo, con grado de proteccion IP55, nuevos y sin uso, completos con equipo
de arranque y ldampara de color corregido.

Los ventiladores axiales, seran marca Martin & Martin o Gatti de chapa color blanco, de cinco velocidades
con regulador para embutir, se instalaran por sobre o al mismo nivel de los artefactos de iluminacion, los
ventiladores axiales de chapa, seran fijados a mamposteria con placa soporte de chapa, de cinco velocidades
y el agregado de un interruptor de un punto para el encendido manual, se instalaran a una altura no menor
de 2,40 m y su interruptor a 2,00 m en lugares con acceso al publico.

Conductores:

Los conductores seran de cobre, cordén flexible, con aislacion termoplastica (PVC), antillama y deberan
responder y tener impreso en su aislante la norma IRAM 2183 y se instalaran por el interior de cafierias fijas
o embutidas y/o cable canal.

En lineas aéreas, bandejas portacables, etc., deberan utilizarse cables con doble aislacion de PVC antillama
que respondan y tengan impreso en su aislante la norma IRAM 2158 para el tipo taller (TPR), o IRAM 2178
para el tipo subterraneo.

Su seccién se definira en funcion del célculo por intensidad de corriente admisible y por caida de tension.

La seccion minima para circuitos de iluminacion sera de 2 mm?, de retornos 1 mm?, de tomacorrientes de 2.5
mm? y para circuitos generales de 4 mm?®.

Se distinguiran los circuitos con cables de distintos colores en su aislacion, fijando el color marrén para fase
“R”, rojo para fase “S”, negro para fase “T”, celeste para neutro y bicolor verde-amarillo para proteccion.

Los conductores se uniran entre si por medio de soldadura, tornillos u otras piezas de conexién equivalente
de tal manera que aseguren un buen contacto eléctrico.

Los puntos de union o derivacion no deberan estar sujetos a esfuerzos mecanicos y deben cubrirse con un
aislante equivalente al que poseen los conductores, y en ningln caso se admitiran uniones en el interior de
los conductos, debiendo realizarse las mismas en el caso que fuere necesario, en el interior de las cajas, ya
sean terminales o de paso.

Proteccion y aislacion:
Todos los tomacorrientes a instalar deberdn contar con borne de conexidn a tierra.

La instalacion eléctrica debera contar con una perfecta puesta a tierra de las partes metalicas no sometidas a
tension, para lo cual se deberd tender por el inte(ior‘de iaS'Céﬁerias un conductor cordon flexible de 2.5 mm?

e

. \ [ A Tdifectora
= LM DIRECCION DE hROUITECTURA
LY Municipalidal de Cardoba




EXP. 029090/ 207y 228

27 Municipalidad
de Cordoba

Jano

de seccién minima con aislacion de PVC antillama bicolor verde-amarillo segin IRAM 2183 vy fijados a las
cajas metélicas de llaves, tomacarrientes, cajas de paso y derivacion, de gabinetes de tableros, etc,
mediante terminal de identar y tornillos PARKER c/arandela de presidn, a los bornes de los tomacorrientes
polarizados y a los morsetos de conexion de las jabalinas de P.a.T. La resistencia de puesta a tierra debera ser
de un valor menor o igual a 2 OHMS.

NOTA:

Todos los materiales eléctricos y artefactos de iluminacion gue se retiren por recambio o por no ser
necesaria su utilizacion en esta obra, seran entregados y trasladados, en un todo de acuerdo con el
departamento de inspecciones donde esta lo indique.

Todos los materiales a utilizar en obra deberan ser nuevos, sin uso, de primera calidad y deberan cumplir con
las normas IRAM e internacionales, y con estas especificaciones técnicas.

24, VARIOS

24.1. HIDROLAVADO

En los lugares que indigue la inspeccion se procederd a hidrolavar las superficies gue lo requieran como:
muros, cubiertas, solados, etc. Las superficies que lo requieran se someteran a una limpieza profunda por
medio de un hidrolavado recuperandose la misma a sus condiciones originales.

La presion del agua, como los productos agregados a la misma, variaran de acurdo a cada caso, por lo que la
contratista deberd, previo a la ejecucion de la tarea, consultarlo a la inspeccion.

Se efectuaran las bajadas o pasadas que sean necesarias a fin de dejar las superficies, limpias en una forma
pareja sin marcas del hidrolavado.

Se tendra especial cuidado de no aplicar la hidrolavadora sobre los cristales colocados sobre los muros, para
no dafarlos o destruirlos.

24.2. MESADA DE GRANITO NATURAL e: 20 mm

En donde la inspeccion lo indigue, se proveeran e instalaran mesadas de granito natural Gris Mara pulido de
2 cm de espesor con sus frentines y elementos de sujecidn correspondientes en el caso de que no vayan
empotradas en muro.

Los granitos tendran la mas perfecta uniformidad de grano y tono, no contendran grietas, coqueras, u otros
defectos. La labra se efectuard con el mayor esmero hasta obtener superficies tersas y regulares; se
entregara pulido y lustrado a brillo en todas sus caras vistas.

Las piedras seran 4 cm mayor en su ancho que lo estipulado como medida Util para permitir su
empotramiento.

24.3. ZOCALO DE GRANITO NATURAL e: 20 mm

En donde la inspeccién lo indique se proveeran e instalaran zécalos de granito natural Gris Mara pulido de 2
cm de espesor y de 5 cm de altura.

Los granitos tendran la mas perfecta uniformidad de grano y tono, no contendran grietas, cogueras, u otros
defectos. La labra se efectuard con el mayor esmero hasta obtener superficies tersas y regulares; se
entregara pulido y lustrado a brillo en todas sus caras vistas.

Las juntas serdn tomadas con pastina de cemento y colorante correspondiente al color del zécalo.

24.4. PANTALLA DIVISORIA DE MINGITORIOS EN GRANITO NATURAL

Las pantallas para divisorio de mingitorios, cuando no se indique especificamente lo contrario, seran de
granito gris Mara, de veinticinco (25) mm. de“espesor y responderdn estrictamente a las prescripciones
sobre ubicacidn, forma de colocacion y dimensién que para cada caso se indique la inspecgion de obra.
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Los marmoles tendran la més perfecta uniformidad de grano y tono, no contendrdn grietas, coqueras, pelos,
riiones u otros defectos. La labra se efectuard con el mayor esmero hasta obtener superficies tersas y
regulares; se entregard pulido y lustrado a brillo, en todas sus caras vistas.

Las chapas seran 5 cm. mayor en su ancho gue lo estipulado como medida Util para su empotramiento.

Las aristas seran levemente redondeadas y sus esquinas se recortaran en cuarto de circulo con un radio de
cuatro (4) cm. La colocacion se efectuara perfectamente a plomo y a escuadra con el muro.

Su fijacion se ejecutard con mortero tipo L.

24.5. PROVISION Y COLOCACION DE MATAFUEGOS

En los locales indicados por la inspeccion se proveeran e instalaran matafuegos triclase (ABC) de 5 kg de
capacidad.

Los mismos seran provistos y colocados con sus correspondientes gabinetes, soportes y sefializaciones
reglamentarias segtin Normas contra Incendios.

24.6. SENALETICA

Se proveeran y colocaran los carteles necesarios a criterio de la inspeccion, que seran facilmente visibles, de
color y dimensiones reglamentarios, facilitando el reconocimiento de los elementos de extincion y rutas de
escape segn normas del Cuerpo de Bomberos de la Provincia de Cordoba.

En salidas al exterior se emplearan sefiales direccionales, que orienten a los ocupantes hacia las salidas,
compuestas por leyenda “SALIDA” o “SALIDA DE EMERGENCIA”.

El montaje se hard a una altura de 2,00 mts sobre el nivel de piso.

Sus colores seran: Letras Blancas sobre fondo Verde.

La cantidad y ubicacién seran definidas por la inspeccion.

24.7. SISTEMA DE FRENADO DE PUERTAS Y VENTANAS

La Inspeccion de obra, indicara en cuales puertas se instalaran cierrapuertas con brazo retenedor, color
plata.

Estos cierrapuertas seran adecuados para puertas normales, de uso intenso, insensibles a los cambios de
temperatura, homologados para puertas RF.

Con respecto a los modelos a utilizar, dependera de cada situacion y cada uno de ellos serd el adecuado para
la dimension especifica de cada puerta y de la fuerza a la que se encuentre sometida, teniendo en cuenta
que para aberturas exteriores o con problemas de corrientes de utilizaran sistemas reforzados.

24.8. PROVISION Y COLOCACION DE BARRALES ANTIPANICO

En aquellas puertas que indique la inspeccion de obra, se colocaran barrales antipanico con el objetivo de
permitir la evacuacién de las personas ocupantes del recinto. Dicha colocacion sera exterior a la puerta
existente, es decir que se emplearan barrales de aplicar o sobreponer,

La altura de colocacion del barral seré la indicada y exigida por la Ley de Higiene y Seguridad y por lo
dispuesto por Bomberos de la Prov. de Cérdoba.

Se usaran elementos de alta resistencia, con tratamiento anticorrosivo y terminacién en pintura epoxy color
rojo.

En aguellas puertas que den al exterior, se debera contemplar el uso de manija exterior con cerradura
integrada.

24.9. PROVISION Y COLOCACION DE MEDIA SOMBRA
En los lugares donde la inspeccion lo indique, deﬁegap proveerse y colocarse pafios de media sombra color
verde, cuya trama sera del 80%. FPTOR A
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Los mismos deberan colocarse sobre el alambre de cierre existente y tensado (ya sea vertical u horizontal),
mediante el uso de broches especificos para este fin, los que se colocardn cada 0.50 m, previo la realizacién
de un dobladillo en todo el pafio de media sombra.

La dimensidn de los pafios, dependeran de las medidas del espacio que lo recibird, siendo requisito colocarla
a 0,25 m del nivel de piso y hasta los 2 m. en caso de colocacidn vertical

Recomendaciones para la correcta colocacion:
1- Hacer dobladillo
2- Colocar los broches cada 0.50 m.
3- Previo a colocar, controlar que el cerco o la estructura de soporte esté completamente tensado para
que no se embolse el viento.

24.10. GUARDACAMILLAS A212 (PROTECTORES CONTRA IMPACTO)
En los sectores indicados por la inspeccion se colocaran guardacamillas de acero inoxidable de 20cm de
altura en la posicién que el inspector indique. No se admitiran productos que no estén fabricados
especialmente para dicho fin, ni elementos golpeados ni deformados.

24.11. GUARDACANTOS EN PASILLO

En los sectores indicados por la inspeccion se colocardn guardacantos de acero inoxidable de 2mm de
espesor, en la posicion que el inspector indique. No se admitirdn productos que no estén fabricados
especialmente para dicho fin, ni elementos golpeados ni deformados.

24.12. ZOCALO DE A°I2 EN PUERTAS DE 20CM

En las puertas indicadas por la inspeccion se colocaran zocalos de acero inoxidable de 2mm de espesor y 40
cm de alto como minimo.

No se admitiran productos que no estén fabricados especialmente para dicho fin, ni elementos golpeados ni
deformados.

25 DESMALEZADO
Una vez terminado las tareas de obra, se debera reahzar ias actividades de cortado de césped o maleza, la
limpieza, remocion de basura generada por esta tarea y todas aquellas tareas necesariag para que el predio
se encuentre en condiciones de habitabilidad.
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26. LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA

En todos los casos la contratista debera, durante la obra, retirar o trasladar los escombros y basura que se
genere por la ejecucion de las tareas y todo aquel en donde la inspeccion lo indique.

Una vez ejecutadas las tareas determinadas para cada establecimiento se realizara una limpieza profunda de
los sectores donde se intervino, con el retiro inmediato de los remanentes de obra y todo el material que
provenga de dicha intervencion. También se deberd retirar todos los pastones, escombros y basura
residuales de la misma.

La contratista deberd instrumentar los medios necesarios para que la limpieza sea total y a la brevedad.
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OBRA : “REPARACION Y MANTENIMIENTO, HOSPITAL DE URGENCIA - 20207

|REPARACIONES GEHERALES.

-1 |DEMOLICIONES S : =i g : : -
01.61 Demolicion de revogues.- m2 $ 200,600 0,170 10,00 $ 2.006.00
01.02 Demolicion de piso y zocalos.- m2 $ 236.000 0,200 10.00 $ 2.360,00
0103 Demolicion de contrapiso y carpetas.- m2 $ 566,400 0,480 10,00 $ 5.664,00
01.04 Demolicion de mamposteria.- m3 $ 2.371.800 2,010 10,00 $23.718.00
01.08 Demolicion de losa de hormigén m2 $ 3.245.000 2,750 10,00 $ 32.450,00
01.08 Demolicion columnas y vigas H® A? m3 $3.351,200 2.840 10.00 $ 33.512,00
01.07 Demolicion de cielorrasos de placa de telgopor m2 $ 306,800 0,260 10,00 $ 3.068,00
01.08 Demolicién de cielorrasos de placa de yeso m2 $ 354,000 0,300 10,00 $ 3.540,00
01.09 Demolicion de cielorraso de tabliflas metalicas m2 $ 448.400 0.380 10.00 $ 4.484,00
01.10 Demolicion de revestimiento de madera m2 $ 306,800 0,260 10,00 $ 3.068,00
01.11 Demolicion de rampas existentes : m2 5 472,000 0,400 10,00 §4.720,00
0112 Demglicién de cublerta de techo m2 $ 365,800 0,310 10,00 $ 3.658,00
01.13 Demolicion de cubierta de chapa m2 $ 141.600 0,120 10,00 $1.416.00

. 0114 Demolicion de revestimientos y bajo revestimiento m2 $ 306,800 0,260 10,00 $ 3.068.00
u 01.15 Extraccion de carpinterias m2 $ 843,600 0,720 10,00 $ 8.496.00
1.15 Extraccion de membranas existentes ! m2 $177.000 0.150 10.00 $1.779,00
01.17 Exlraccion de canaletas, bajadas pluviales. etc - mi. $ 94,400 0,080 10,00 $ 944,00
01.18 Extraccion de tabiqueria de madera m2 $ 318,600 0,270 10,00 $ 3.186,00
01.19 Traslados de elementos existentes recuperables. Camisn. ud. 3 6.855,800 5.810 10,00 3 68.558,00
01.20 Retiro de material de demolicion en comenedor Cntaret $7.021,000 5,950 10,00 $ 70.210,00
|TRABAJOS PREPARATORIOS i S aER e G b
Desagote pozo absarbente m3 $ 3,068,000 2.600 10,00 $ 30.680,00
02.02 Desagote camara seplica m3 $ 3.068,000 2,600 10.00 $ 30.680,00
02.03 Cegado de pozo absorbente y camaras - m3 § 7.516,600 6,370 10,00 $ 75.166,00
2.04 Prueba hidraulica en ramales exteriores mi. $ 82,600 0,070 10,00 $ 826,00
02,05 Limpieza de canerias pluviales, canaletas y bajadas pluviales ml. $ 70,800 0,060 10,00 § 708,00

02.08 Desobstruccion de cafierias cloacales ml. $ 82.600 0,070 10,00 §$ 826.00
02.07 Limpieza de zanjas.- mi. $ 70,800 0,060 10,00 $ 708,00
02.08 Ejecucion de obradar 1 mes $ .285,800 5310 10,00 $ 62.658,00
02,09 Vallado del sector de trabajo ml. § 507.400 0.430 10,00 $ 5.074,00
02.10 Delimitacian del sector de trabajo ml. $ 120,800 0,110 10,00 $ 1.298,00
02,11 Baios quimices mes $ 5.168.400 4,380 10,00 $ 51.684,00
02,12 Barrido de cubierta m2 $ 23,600 0.020 10.00 $ 236,00
{ Limpieza de lucera m2 3 342,200 0,290 10,00 $3.422.00

:EXGAYACIQN%Y TERRAPLEWIENTQ SRR : : - : S
D30 Excavacion para caneria samtarua - m3 $ 1.475.000 1.250 10,00 $ 14.750,00
0302 Excavacion de cdmara séptica y de inspeccion, sotanos y Cisternas.- m3 5 1.504,800 1.360 10,00 $ 16.048.00
03.03 Excavacion pozos romanos m3 $ 3.056,200 2.580 10,00 $ 30.562.00

03.04 Excavacion para zapatas, vigas de fundacion y bases de columnas m3 $1.876,200 1,580 10,00 $ 18.762,00

03.05 Excavacion para pilotines ml. $ 955.800 0.810 10,00 $ 9.558.00
y 03.08 Relleno y compactacién con suelo comin m3 $ 2,242,000 1,000 10,00 § 22.420.00
V 03.07 Relleno y compactacion con suelocemento m3 $ 2,914,600 2,470 10,00 $ 28.145,00
03,08 Tierra vegetal para jardines m3 $ 2,690,400 2.280 10,00 $ 26.904,00

e 'HGRMGGNSINARM = == : 3 el i R

04.01 De limpieza para base de camaras y caﬂenas m3 $ 7.563,800 5,410 10,00 $ 75.638,00
04.02 Relleno de cimiento comun m3 $ 7.906.000 6,700 10,00 $ 79.060,00
04.03 Garganta a 45" para encuemm de losa ¥ parapeto mi. $ 47,200 10,00 $ 472,00
05.01 He A° para base de cafierias m3 $ 15.753.000 13.350 10.00 $ 157.530,00
05,02 H° A® para vigas de fundacion y arriostramiento m3 $33.323,200 28.240 10.00 $ 333.232,00
0503 He A° para vigas estructurales m3 $ 46.067.200 39,040 10,00 3 460.672,00
05.04 H° A® para vigas y columnas de encadenados, dados y dinteles m3 $ 37.712.800 31,860 10,00 §377.128,00
05.05 H® A® para zapatas y bases de columnas m3 $ 24.213.600 20,520 10,00 $242.136,00
05.08 H® A® para plantillas y/o plateas m3 $ 23,139,800 19,610 10,00 $231.398,00
05.07 H® A° para pozo romano : m3 $ 15.646.800 13,260 10,00 $ 156.468,00
05.08 H® A° para pilotines m3 $ 15.859 200 13,440 10.00 $158.592,00
05.08 He® A? para columnas m3 5 44.356,200 37,590 10,00 $ 443.562.00
05.10 H® A® para muros y tabigues m3 $ 54.645.800 46,310 10,00 $ 546.458.00
05.11 H" A° para escaleras m3 $ 35.140.400 29.780 10,00 $ 351.404,00
05.12 H® A® para losas macizas m3 § 37.559.400 31.830 10,00 $ 375.504,00
05,13 He A°® para losas con viguetas g m2 $4.177,200 3540 10,00 $41.772.00
05.14 H® A® para base de camara m3 $ 14.573.000 12,350 10,00 $ 145.730,00
05.15 H® A® para tangue de reserva y/o cisternas ) ma $ 56.781,600 48,120 10,00 $ 557.816,00
a5.16 H° A® para submuraciones m3 $ 34,276,000 29,050 10,00 $ 342.790,00

m3 $16.177.800 13,710 10,00 $161.778.00

o1 |Aislacion mdréfuga herzonial S m2 400 | 1380 10.00 S 16.284.00

06.02 Aislacién hidrofuga vertical o B 1,040 110,00 S 12.272.00

6.03 Reparacion de capa aisladora vertical 3 | -s a2, 298'} 1,040 10,00 § 12.272,00

05.04 Reparacion de capa aisladora horizontal (infillracién) Srobl s2 31?8091 1,960 S ] 10.00 $ 23.128,00
 ETF,
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06.05 {Tratamiento hidréfugo cisterna n2 $ 578.200 0.490 $ 5,782,00
Alsza«zﬁn honzontal sobre fosa de subpres;én m2 § 2.513,400 2,130 § 25.134.00
07.01 Mamposteria armada de fadrilics. comunes m3 $ 18.915.400 16.030 $ 189.154,00
07.02 Mamposteria de fundacién y sanitaria (e.15) m3 $ 10.749,800 9,110 $ 107.498,00
07.03 Mamposteria de elevacién ladrillos comunes :0.15 m m2 $ 2.997.200 2,540 $29.972,00
07,04 Mamposleria de elevacién ladrillos comunes e:0,20 m m2 $ 4.283,400 3,630 $ 42.834,00
a7.05 Mamposteria de elevacion ladrilles comunes 0,30 m mz $ 5.805,000 4,750 $ 56.050.00
07.08 Mamposteria de ladrillos comunes en panderete m2 $ 1.416,000 1,200 $ 14.160,00
07.07 Mamposteria de ladrillo visto junta rehundida m2 $7.115.400 6,030 $ 71.154,00
07.08 Mamposteria de ladrillo visto junta enrasada m2 $ 7.150,800 6.060 $ 71.508,00
07 .08 Mamposteria de ladrillos ceramicos €.0,08 m m2 $ 1,368,800 1,160 $ 13.688.00
07.10 Mamposteria de ladrillos ceramicos €012 m m2 $ 1.805.400 1,530 $ 18.054,00
07.11 Mamposteria de ladrillos ceramicos € 0.18 m m2 $ 1,958 800 1,960 $ 19.588,00
07.12 Mamposteria armada de blogues cerdmicos. 0,18 m m2 § 2.749,400 2.330 $ 27.494.00
07.13 Mamposteria de ladrilios huecos cerdmicos portante £:0,13 m m2 $ 1,569.400 1.330 $ 15.684.00
07.14 Mamposteria de ladrillos huecos cerdmicos portante .0 18 m m2 $ 1.958.800 1,660 $ 16.588,00
07.15 Mamposteria de blogue de hormigon e.0,20 m (19x19x39) m2 $ 2,076,800 1.760 $ 20.768.00
07.18 Mamposteria de blogue de hormigdn &:0,15 m (13x19x39) m2 $ 1,616,600 1,370 5 16.166,00
07.17 Mamposteria de blogue de hormigon e:0,12 m (9.5x19x39) m2 $ 1.522.200 1,260 $ 15.222,00
07,18 Mamposteria con bloque tipe "U" pata encadenados horizontales ml. $ 542.800 0,460 $ 5.428,00
07.19 Tabigue placa roca de yeso (¢:0.10 m) m2 $ 2.135,800 1810 $ 21.358.00
07.20 Tabique placa roca de yeso (con lana de vidrio- aisl. acustica) m2 $ 2.725,800 2,310 $ 27.258,00
07.21 Tabique placa roca de yeso hidréfuga :0.10 m (placa verde) m2 $2.832.000 2,400 $ 28.320,00
07.22 Tabique placa roca de yeso acustica 2:0,10 m (¢/ aislacion acustica) m2 $ 6.265,800 5310 $ 62.658.00
09722 Medio tabigue placa roca de yeso m2 $ 1,699,200 1,440 £ 16.992.00
07.24 Tabique interior aluminio y vidrio (2: 0,10m) m2 $ 24.154 600 20470 5 241.546,00
07.26 Tabique divisorio sanitario (g:0,10m) ml. $ 39.707 060 33,650 $ 397.070.00
5 Tabigue ¢/ estrucl. Metalica y cierres de placa de yeso y revest. Formica (en

- ) uno de sus lados) m2 $ 2.442.600 2,070 10,00 $ 24.426,00
v v7.27 __ |Submuracion de rnarnposte ia con framposteria m3_| $ 12,047,800 10,210 10.00 5 120478,00
08.01 evoque comun & la cai en mtenores m2 1. 150 mo 1.000 20,00 s 23.600 00
08.02 Revoque comun a la cal en exteriores m2 1.380,600 1,170 20,00 $ 27.612,00
08.03 Revogue impermeable m2 3 1.557,600 1.320 20.00 $31.152,00
08.04 Revoque grueso baio revestimiento m2 $ 861,400 0,730 20,00 $ 17.228.00
08.05 Revoque exterior tipo bolseado m2 $ 920,400 0,780 20,00 $ 18.408,00
08.05 Revogue a la cal salpicado a maguina m2 $ 1.250,800 1,060 20.00 $ 25.018,00
08.07 Revogue grueso planchado (exterior) m2 $ 1.274,400 1.080 20,00 $ 25.488,00
05.08 Revoque granulado base plastica (lipo Revear) m2 $1.935.20C 1,640 20,00 $ 38.704,00
08.09 Engrosado de yeso (base enlucido) m2 $ 1.534,000 1,300 20,00 $ 30.680,00
08.10 Enlucido de yaso m2 $ 743400 0,630 20,00 $ 14.868,00
08.11 Reparacion de fisuras $ 531.000 0,450 20,00 § 10.620.00
08.12 Reparacion de grietas con llaves § 719,800 0,610 20,00 $ 14.396,00
s |PISD, CONTRAPISO Y CARPETA e i AcE ; be
09,01 Contrapiso de H® pobre bajo piso mosaico, cerémlco efc. $ 991,200 0,840 20,00 $ 19.824.00
09.02 Contrapiso de H® A° m2 $ 1.451.400 1,230 20,00 $ 26.028,00
09.03 Carpeta de concreto e:3 cm m2 § 649,000 0,550 20,00 $ 12.980,00
09.04 Carpeta cementicia con hidréfugo m2 $ 696,200 0.580 20,00 $ 13.924,00
09.05 Piso de haldosas ceramicas m2 5 2,501,600 2.120 20,00 $ 50.032,00
09.08 Piso de losetas de hormigén lisas ) m2 $ 2,183,000 1,850 20,00 $ 43.560,00
09.07 Piso de losetas de hormigon de piedra lavada m2 5 2,466,200 2.090 20.00 $ 49.324,00
09.08 Piso de hormigén de piedra lavada in-situ m2 $ 1.109,200 0,940 20,00 $22.184,00
09.09 Piso de granito compacto (30x30 o 40x40 cm.) m2 $ 2,902,800 2,460 20,00 $ 58.056,00
09,10 Piso de baldosas calcéreas m2 5 1.864,400 1,580 20,00 $ 37.288,00
09.11 Piso de baldosas vinilicas m2 3 4.259,800 38610 20,00 $ 85.196,00
. 09.12 Piso vinilico m2 5 4.118.200 3.490 20,00 $ 82.304,00
u 09.13 Piso de cemento alisada con color m2 $ 1.333.400 1,130 20,00 $ 26.663,00
09.14 Piso de cemento alisado rodillado o peinado m2 $ 1.333,400 1.130 20,00 $ 26.668.00
09.15 Piso de porcelanato m2 $ 3.481,000 2,850 20,00 $ 69.620,00
09.16 Rampas de hormigdn armado m3 5 21.310.800 18,060 20,00 $426.216,00
09.17 Salvanivel m2 $ 2.548,800 2.160 20,00 $ 50.876,00
09,18 Banquina h:10 cm. (bajo mesada) $ 861,400 0.730 20,00 $17.228.00
09.19 Cordan.- $ 1.038.400 0,880 20,00 $ 20.768,00
09.20 Juntas de contraccion, amculac:on 0 dllatacnin $ 224.200 0,190 20,00 $ 4.484,00
16 |ZOCALOS - g e i & o
10.04 Zocelo calcéreo $ 932,200 07! 20,00 $ 18.644.00
10.82 Z¢calo granitico compacto $ 1.003,000 0.850 20,00 $ 20.060,00
10.03 2¢calo de cemento estucado $ 696,200 0,580 20,00 $13.924.00
10.04 Zdcalo ceramico $ 979,400 0,830 20,00 $ 19.588.00
10.05 Zécalo sanitario $3.351,200 2,840 20,00 $ 67.024,00
1006 Zocalos para pisos vinilicos mi. $ 436.600 0.370 20.00 $8.732,00
10.07 Zécalos sanitario de acero inoxidable ml. $ 1.168,200 0,990 20,00 $ 23.3684,00
10.08 Recolocacion de zoc lo $ 648.000 512 980 00

1 UMBRALES T
4104 Umbral de granito m2 $ 12.629,000 11.550 10,00 $ 136.290, UD
11.02 Antepecho baldosa granitica compacta m2 $ 2.891,000 2,450 20,00 $ 57.820.00
Antepecho de ceramico m2 $ 2.512.400 2,130 20.00 $ 50.268,00
Terminales y dwnsoraos para pisos 0 ﬂezgs de A‘ b mi $ 802,400 $ 16.048 00

|REVESTIMIENTO L S Sl T SRR

Revestimiento ceramico esmattado m2 $ 2.643.200 2,240 20,00 $ 52.864,00
Revestimiento ceramico rectificado e m2 $ 2.820,200 2,360 20.00 $ 56.404,00
Revestimiento vinilico oy m2 $ 2.600,400 2.280 20,00 $ 53.808,00
Revestimiento laminado (formica 8 mm): By m2 $ 2,881,000 2,450 20,00 $ 57.820,00
Revestimiento de bovedillas m2 $1.781.800 1.510 ) $ 35.636,00
Revestimiento de placas de yeso i m2 5 1.333,400 1.130 /2040 $ 26.668,00
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Revestimiento de placas de cemento m2 $ 2,183,000 1.850 20.00 $ 43.660.00
Revestimiento de azuiejos m2 $ 3,705,200 3,140 20,00 $ 74.104, oo

__ |CUBIERTA & 2 L ;
Impermeabilizacion de cubierta con memb:ana Ilqmd EQ xuretanic.a m2 $1.262,600 1,070 50,00 $ 83.130, 00
Colocacion de membrana geotextil con pintura aciflica m2 $ 1.864,400 1.580 50.00 $ 93.220,00
Colocacion de membrana asfaltica de 4 mm con aluminio (40 kg.) m2 $ 991,200 0,840 50,00 $ 49.560,00
Cubierta sobre techo plano tipo "A” (s/bovedilla) m2 $ 9.490,000 8.050 20,00 $ 189.980,00
Readecuacion de pendiente de cubierta plana m2 $1.475,000 1,250 50,00 $ 73.750,00
Cubierta de chapa galvanizada s/ estructura metalica ¢/ aisl. térm m2 $ 11.257.200 6,540 50,00 5 562.860,00
Ajuste de cubierta de chapa galvanizada m2 $ 691,200 0,840 50,00 $ 46.560,00
Reposicion de chapas sinusoidales m2 $ 6,265,800 5310 20,00 $ 125.316,00
Reposicion de chapas trapezoidales m2 $ 6.348,400 5,380 20,00 $ 126.968,00
Sellado de cumbreras y cupertinas mi. $ 849,600 0,720 50,00 $ 42.480,00
Sellado de cenefas ml. $ 413,000 0,350 50,00 3 20.650,00
Reposicion de cumbreras, cupertinas y cenefas prepintadas mi. $ 2.253,800 1.910 50,00 $ 112.680.00
Reposicion de cumbreras, cupertinas y cenefas mi. $ 1.947,000 1,650 50,00 $ 97.350,00
Sellado de canalefas y bajadas pluviales (estanado} ud. $ 519,200 0,440 50,00 $ 25.960,00
Fijacion y ajuste de canaletas y bajadas pluviales ud. $401.200 0,340 50.00 $ 20.080,00
Recambio de canaletas y bajadas pluviales mi. $ 1.345,200 1,140 50.00 $ 67.280.00
Gargelas ud. $ 1,368,800 1,160 50,00 $ 68.440.00
Sombrerete de ventilacion ud. $ 413,000 0,350 50,00 $ 20.650,00
13,19 Reparacion de fisuras y grietas 0,000 $ 0,00
13.19.01 Reparacion de fisuras 3 388,400 0,330 10,00 $ 3.894.00
131902 {Reparacion de_grietas § 495,600 0.420 10,00 $4.966,00

Sellado de juntas de dllatacuﬁn 0.560 10.00

$ 6.608,00

TGRSO . =

$ 23.364.00

Cielorraso aplicade a la cal revoque comtin aI r altro $ 1.168.200 0,990 20,00
Cielorraso suspendido rev. comun al fieltro s/ metal desplegado m2 5 3.740,600 3.170 20.00 $ 74.812,00
Cielorraso de placas de yeso (junta tomada) = m2 $ 2.041,400 1,730 20,00 § 40.828,00
i Reparacién de clelorraso de placas de yesao {junia tomada) m2 $2.112,200 1,780 20,00 $ 42.244,00
Cielorrase de placas de yeso suspendido (desmontable) m2 $ 1.239,000 1,050 20,00 $ 24.780,00
Reposicion de placas de cielorraso tipe Durlock (desmontables) ud, $ 531.000 0,450 20.00 $ 10,620,00
Reparacion de cielorrase de chapa $ 2.383.600 2,020 20,00 $47.672,00
2,150 20,00

Cambio de cxelorraso de chapa

$ 2.537 000

$ 50.740,00

$ 2.218.400

.S 22.184.00

Sellado de la assfacn’m 10,00
Reggsmén de lana de vidrio en cuhxertas $ 601,800 0,510 10,00 $6.018,00
PAMIENTO S = e
Reparamén de equ;parmensos metahcos $401.200 0.340 10.00 $401200
Reparacion de muebles MDF enchapados en melamina ud. $1.121,000 0,950 2,00 $2.242.00
Herrajes para equipamientos ud. $ 354,000 0,300 10,00 $ 3,540,00
Muebles de madera bajo y sobremesada ml $ 12.059,600 10,220 2.00 $24,119,20
Muebles fijos ml $ 10,679,000 9,050 2,00 § 21.358,00
Mueble bajo mesada MDF 18 mm. enchapado en melamina ml $7.410,400 6,280 200 $ 14.820,80
Alacena MDF 18 mm. Enchapada en melamina ml $ 5,333,600 4.520 2.00 $ 10.667,20
Estantes £:0,40 de MDF revestidos con melamina mi $ 1.203,600 1,020 2,00 $ 2.407.20
Estantes de A° I° (liso s/mensula-0.30) ml $ 7.906,000 6,700 2,00 $ 15.812,00
Mesadas con bacha de A° I° simple mi $11.068.400 9.380 2,00 $ 22.1368,80
|PINTURA : e - e : F o
Pinlura latex mtenor m2 5 472,000 0,400 20,00 $ 9.440,00
Pintura latex exterior m2 5 550,000 0,500 20,00 $ 11.800,00
Pintura elastomérica en exteriores m2 $ B37.800 0,710 20,00 $ 16.756,00
Pintura latex en cielorraso m2 $ 637,200 0,540 20,00 $ 12.744,00
Esmalte sintélico sobre carpinteria metalica y herreria - m2 $ 1,014,800 0,860 20,00 $ 20.286,00
Esmalte sintético sobre carpinteria de madera m2 $ 1.132.800 0,960 20,00 $ 22.656,00
Pintura esmalte sintético en muros m2 $ 637.200 0.540 20,00 $ 12.744.00
Barniz sabre carpinteria de madera m2 $ 1.262,600 1,070 20,00 $ 25.252.00
Pintura hidrorrepelente sobre ladrilio a la vista m2 $ 472,000 0,400 20,00 $ 9.440,00
Pintura epoxi para cubierta metalica al exterior m2 $1.510,400 1.280 20.00 $30.208.00
Pintura epoxica anti bacteril en muros m2 $ 1.215,400 1,030 20,00 $ 24.308,00
Impermeabilizante transparen’e en muros de H° visto al exterior {ancoioro} $ 613,600 312

20,00

272,00

CARPINTERIAS.
Carpinterias metéllcas
1B.01.01 Reparacion de carpintaria metalica m2 $ 932,200 0,760 2,00 $ 1.884,40
18.01,02 Reposicion de carpinterias metdlica m2 $ 6.513,600 5,520 2.00 $ 13.027,20
18.01.03 Reparacion marco chapa n® 18 mil. $ 1.876,200 1,590 2.00 $3.752,40
18.02 Carpinterias de madera
18.02.01 Provision de puertas placa m2 $3.811.400 3,230 10,00 $ 38.114,00
1g0202  [Provision de puertas tablero m2 $7.728,000 8.550 10.00 § 77.290,00
18.02.03 Reparacion de puertas tablero mz2 $ 2.053,200 1.740 10,00 $ 20.532.00
18.02.04 Reparacion de marcos de madera ml, $1.758.200 1,490 10.00 $ 17.582,00
18.02,05 Provision de placares (puertas & interiores) m2 $ 2.891,000 2.450 10.00 $ 28.910,00
18.03 Carpinterias mixta de chapa y madera
18.03.01 Provision de puertas placa ¢/ marco de chapa n® 18 m2 $ 5,215,600 4,420 10,00 $52.156.00
18.04 Puerta de emergencia ¢/ barral antipanico m2 $ 26.845 000 22,750 2,00 $ 53.660,00
18.05 Reposicion de herrajes, cerraduras, picaportes, etc.- ud. $ 731.600 0,620 10,00/ $ 7.316,00
18.08 Carpinterias de alumino
18.06.01 Carpinteria de aluminio modelo Herrero de Aluar mz2 $6.242,.200 5,280 2,00 $ 12.484,40
18.06.02 | Carpinteria de aluminio modelo Modena de Aluar m2 $10.018,200 8.450 2.00 $ 20.036 40
180803 |Carpinteria de aluminio tipo A30 de Aluar m2 $ 13.652,600 11,570 2,00 § 27.305,20
180504 |Panoc de carpinteria de aluminio prepintado rojo (Fachada OCest T ™hgd. | §1.280.704,600 1092,970 2,00 $2.579.409,20
18.06.05 Paro de carpinteria de aluminio prepintado rojo (Cafion corrid; I uly, | $1.128.245200 956,140 2,00 $ 2.256.480,40
18.07 Reposicion de parasoles de aluminio T Zahh | $1.758,200 1.490 20,00 ~  $35.164,00
18.08 Ajuste de parasoles de aluminio i/ i AN $ 224,200 0,180 20,00 $ 4.484,00
18.00 Sellado de carpinterias al exterior y de lucera - : mbc (b §401,200 0,340 2,00 $ 802,40
18.10 Reparacién taparrolios IF< ud 1§ 767.000 0.650 2.00L— $ 1.534,00
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Reparacion de cortinas de enrollar de madera m2 5§ 65.891,200 5840 2.00 $ 13.782.40
Reparacion de cortinas de enrollar de PVC m2 $ 2,147,600 1,820 2,00 $ 4.295.20
Reparacion de puerias vaiven ud. $ 283,200 0,240 10,00 $ 2.832,00
i NIDRIQS T e e

Vidrio Float transparente 6 mm.- m2 $3.917.600 3.320 $ 7.835.20
Vidrio armado m2 $ 7.009.200 5,940 2,00 $ 14.018,40
Cristal templado 10 mm incolora m2 $ 15.800.200 13.390 10.00 $ 158.002.00
Vidrio laminado 3 + 3 m2 $7.198,000 6,100 2.00 % 14.396.,00
Dable vidrio hermetico (DVH) 4 +cdmara 9 + 4 mm m2 $ 10.985.800 9.310 2,00 $21.971,60
Policarbonalo alveclar & mm m2 $ 1,982.400 1,680 2,00 $ 3.964,80
Espejo 4 mm m2 $ £.136,000 5,200 2.00 $ 12.272,00
Espejo para discapacitados ud. $ 12,272,000 10,400 2,00 § 24.544.00
Rejillas de planchuelas (removibles) $9.416.400 7,980 200 $ 18.832,80
Rejas de proteccion de aberturas § 6.006,200 5.090 2,00 $ 12.012,40
Baranda melalica p/ rampas ml. $ 3.964,800 3,360 2,00 $ 7.920,60
Soldadura y refuerzos 3 ml. $ 330.400 0,280 2,00 $660,80

721 [INSTALACION SANITARIA i s = :
2100 He A® para camara sépica y/o desbarradora (2.5 x 1,6 x b: 1.5 mts) tab "e” 10 cm.- m3 | §43.683,600 37.020 2,00 § 87.367,20
21.02 Tapa y contralapa de camara séplica - m3 $ 33.606.400 28,480 2,00 $67.212.80
21.03 Tapa de pozo absorbente.- m3 $ 32.709.600 27.720 2,00 $65.419,20
21.04 Tapa de tanque de agua m3 $33.146,200 28.080 2.00 $66.202.40
2105 Sellado de camaras.- ud. $ 1,699,200 1,440 2,00 $3.398.40
21.06 Prueba hidraulica en grupo sanitario ud. $ 4.248.000 3,800 2,00 $8.496.00
21.07 Retiro y recolocacion de artefaclo sanitario ud. $1.817,200 1.540 2.00 $3.834,40
21.08 Reposicion de accesorios de camaras de inspeccion $0,00
21.08.01  |Camara cojinele ud. $ 3.587.200 3,040 2,00 $7.174.40
210802 |Aros : ud. $ 1.864.400 1,580 2,00 $ 3.728,80
) 210803 |Tapa camara inspeccion ud. $ 2.147.600 1.820 2.00 $4.295,20
21.08.04 Cémara inspeccion nueva ud. $ 6.572,600 5,570 2,00 $13.145,20
21.08.05 Reparacion de camara de inspeccién ud. $ 1.970,600 1,670 2,00 $3.941.20
21.08.08 Camara inspeccidn nueva con reijilla ud. $ 6.513,600 5520 2,00 $13.027,20
21.00 Camaras sépticas $ 0,00
21.09.01 Camaras sépticas de poliprolpileno 1000 Htrs ud. $ 19.706.000 18,700 2,00 $ 38.412,00
21.00.02 Céamaras sépticas de poliprolpileno 2500 ltrs ud. $ 82.434 800 £9.860 2.00 $ 164.869 .60
21.08.08 Recambio de camaras séplicas de poliprolpiieno 1000 itrs ud. $ 20,602,800 17,460 2.00 $41.205.60
21.09.04 Recambio de camaras sépticas de poliprolpileno 2500 Itrs ud. $ 83.331.600 70,620 2.00 $ 166.663,20
21.10 Cafieria sanitaria cloacal $0.000 $0.00
21.10.81 Caneria sanitaria cloacal @ 40 . § 837.800 0.710 2.00 $1.67560
211002 |Caferfa sanitaria cloacal @ 50 mi. $ BG6,800 0.760 2,00 $ 1.793.60
211003 |Cafieria sanitaria cloacal 2 83 mi. $ 955,800 0.810 2,00 $1.911,60
21,10.04 Canetia sanitaria cloacal @ 110 mi. $ 1,191,800 1.010 2.00 $2.383,60
211 Pileta de patio $0,00
21110t [Colocacién pileta patio 10x10 ud. $ 1.144.60C 0,970 2,00 $2.289,20
21.11.02 Colocacion pileta patio 20x20 ud. $ 1,498 600 1,270 2,00 $ 2.997,20
21.11.03 Colocacion pileta patio grasera ud. $ 1.711,000 1,450 2,00 $3.422,00
21.41.04 Reposicion de pileta patio 10x10 ud. $ 1.380,600 1,170 2,00 $2.761.20
21.11.05 _ |Reposicion de pileta patio 20x20 ud. $ 1.734.600 1,470 2,00 § 3.489,20
21.11.06 Reposicion de pileta patio grasera ud, $ 1.876,200 1.580 2.00 $ 3.752,40
211107 |Desobstruccién de sifén ud. $ 625400 0,530 2,00 $ 1.250,80
21.11.08 Colocacion de tapon ud. 5 70.800 0.060 2,00 $ 141,60
21.11.08 Colocacion de rejifla de piso ud. $ 247.800 0.210 2.00 $ 495,60
211110 [Colocacién de sifén ud. $578.200 0.480 2.00 $1.156.40
21.11.11 Rejilta de piso ud. $ 1.038.400 0,880 2,00 $2.076.80
21.12 Carieria pluvial $0,00
L 211201 Caneria pluvial @ 110 PVC ml. $1.227,200 1.040 2.00 $2.454,40
21.12.02 Bajadas pluviales de hierro fundido 100 mi, $ 3,402,800 2,960 2,00 $ 6.985,60
21.12.03 Bajadas pluviales de hierro fundido 150 mi. $ 6.041,600 5,120 2,00 $ 12.083.20
21.13 Embudo de hierro fundido. $0,00
21.13.01 Embudo de hierro fundido vertical 100 - reja 20x20 ud. § 3.492,800 2.960 2.00 $ 6.985,60
211302 |Embudo de hierro fundido vertical 100 - reja 30x30 ud. $ 10.395 800 8,810 2,00 § 20.791,60
21.13.05 Embudo de hierro fundido vertical 150 - reja 30x30 udl. $ 14.561.200 12.340 2,00 $ 29.122,40
21.13.04 Embudo de hierro fundido horizontal 100 - reja 20x20 ud. $ 4.696,400 3,980 2.00 $ 9.392 80
211305 |Embudo de hierro fundido horizontal 100 - reja 30x30 ud. $ 12.095.000 10,250 2,00 $ 24.190,00
211306 Embudo de hierro fundido horizontal 150 - reja 30x30 ud. $ 18.821.000 15,850 2,00 $ 37.642,00
2114 Camaras de registro pluviales $ 0,00
21.14.01 Camara de registro pluvial nueva ud, % 1.817,200 1,540 2,00 $3.634.40
21.14.02 Reparacion de camara de registro pluvial ud., $ 802,400 0,680 2,00 $ 1.604.80
2115 Carneria agua fria y caliente $ 0,00
21.15.01 Caneria termofusion 1/2" mi. $ B02.400 0 680 2.00 $ 1.804.80
211502 |Caneria lermofusion 3/4" ml. $ 873,200 0,740 2.00 $ 1.746.40
211503 |Caneria termofusion 1" mi. $ 991,200 0,840 2.00 $ 1.982 40
21.15.04 Caneria termofusion 1 1/4" mi. % 1.156.400 0,980 2.00 $2.312,80
211505 |Caderia termofusion 1 1/2" mi. $ 1.321,600 1,120 2,00 $2.643,20
21.18 Llaves de paso $0.00
21,16.01 Colocacion llave de paso de 1/2" $ 1.144,600 0,970 10,00 5 11.,446.,00
21.18.02 Colocacion llave de paso de 3/4" i $ 1.380,600 1170 10,00 $ 13.806,00
21.16.03 __ |Colocacion llave de paso de 17 P R B S $1.817.200 1,540 10,00 $ 18.172.00
21.16.04 Colocacién llave de paso de 1 1/2" i o $ 2.891.000 2,450 10,00 $ 28.910,00
21,1805 Recambio de llave de paso de 1/2" FAES $ 1.380,600 1.170 10.00 $ 13.806,00
21.16.08 Recambio de llave de paso de 3/4" 1< $ 1.640,200 1,390 10,00 $ 16.402.00
211607 |Recambio de llave de paso de 1" e $2.112.200 1,760 10,00 $ 21.122.00
21.16.08 Recambio de flave de paso de 1 1/2" 1} $ 3.268,600 2,770 10.00 $ 32.686,00
2147 Reposicion de artefactos y accesorios il $ 0,00
211701 |Pileta de cocina it | ud. $ 3.669,800 3,110 / 2.00]\ $7.339,60
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21.17.02 Inodoros modelo Andina ud, $ 9,381,000 7.950 2.00 $ 1B.762,00
21.17.03 Inodoros modelo Espacio ud. $ 33.901,400 28,730 2,00 § 67.802,80
21.17.04  |Mingitorio oval (Tipo Ferrum) ud. $ 6.678.800 5,660 2.00 $ 13.357,60
21.17.05 _ |Lavatorio modelo Espacio ud. $ 37.630,200 31,800 2.00 $ 76.260,40
211708 |Reposicion de depdsitos plasticos de colgar ud. $ 1.652.000 1.400 2,00 $3.304,00
21.47.07 Reposicion de depositos plasticos de embutir ud. $ 4.661,000 3,950 2,00 $9.322.00
21.17.06 _ |Reparacion de accesorios de deposito de H® fundido ud. § 613,600 0,520 2,00 $1.227,20
21.17.09 Reposicién de depdsitos de hierro fundido de colgar ud. $ 27.753.600 23,520 2.00 $ 55.507,20
211710 |Asiento de inodoro ud. $1,121,000 0,950 2,00 $2.242.00
21.17.11 Barral para discapacitados fiic ud. $ 3.280.400 2,780 2,00 $ 6.560.80
211742 Barral para discapacitados movil ud. 5 4.236,200 3.590 2.00 $ 8.472,40
21.17.13 Reemplazo de griferia ud. $ 12.142,200 10,280 2.00 $ 24.284.40
21.17.14 Reemplazo de griferia para sanitarios de dls capacitados ud. $ 16.354.800 13.860 2,00 $32.709,60
21.17.15 Griferia automatica (Pressmatic 361 FV) ud, $ 8.4680,600 7,170 2,00 $16.921,20
211716 Canilla automatica de lavatorio para discapacitado ud, $ 20.071,800 17,010 2.00 $ 40.143 60
214717 Valvula de descarga con tecla ud. § 18.207.400 15,430 2,00 $36.414.80
11718 |Reparacion de valvula de descarga con tecla ud, $ 1.321.600 1,120 2,00 §2.643.20
21.17.19 Canilla de servicio 1/2" ud, $1.121,000 0.950 2.00 $2.242 00
21.17.20 Canilla de servicio 3/4" ud. $ 1.770,000 1,500 2,00 $ 3.540,00
21,17.21 Griferia monccomando pico extraible ud, 5 36.438 400 30.880 10,00 $ 364.384,00
211722 |Griferfa monocomando tipo F\V. SWIM 90 ud. $ 20.709 000 17.550 10.00 $ 207.090,00
211722 |Griferia monogomando tipo FY UNIMIX ud. $ 45,111,400 38,230 10,00 $ 451.114,00
2117 24 Griferia monocomando para pared de cocina 306792 FV y anexo de quiréfano
) tipo codera ud. $17.523.000 14 850 10,00 $ 175.230,00
Z1i795  |Bachas de acero inoxidable Jionsan E-55 ud. $ 10.950.400 9.2B0 10.00 $ 169.504,00
21.17.28 Bachas de acero inoxidable Jhonson OV 440 A° liso 44x27 5x13 ud. $ 6.903,000 5,850 10,00 $ 60.030.00
21.17.27 Bachas de acero inoxidable Jhonson profunda 1x0,4x0,45 ud. $ 7.705,400 6,530 10,00 $ 77.054.00
21.18 Tanques de agua $0,00
) 21.18.01 Limpieza de tanque de agua ud. 5 3.020,800 2,560 2,00 $ 6.041,60
‘ ) 21.1802 Provision y colocacion de tanques de agua 2500 ltrs. .- ud. $ 31.812.500 26,960 2,00 $ 63.625,60
21.18,03 Flotante tanque 1/2" ud. $ 1.6823.400 1,630 2.00 $ 3.846 80
21.18.04 Flotante tanque 3/4" ud. 5 2,147,600 1.820 2.00 $ 4.295,20
211805 |Flotante tanque 1" ud. $ 2,643,200 2,240 2.00 $ 5.286.40
21.18.06 Reparacion e impermeabilizacion fanque de agua.- ud. $ 1.475.000 1,250 2,00 $ 2.950.00
22.01 Tramites generales gas
22.01.01 Tramite de ECOGAS ud 5 45.784.000 38,800 2,00 $ 91.568,00
220102 |Colocacion de medidor Ud $ 11.245.400 9,530 2.00 3 22.490,80
220103 [Tramite de gas envasado Ud § 29.370,200 24,880 2,00 $ 58.740.40
22.01.04  |Cobro por boca gas envasado. Ud $ 5.262.800 4,460 2,00 $ 10.525,60
220106 |Tramites y costo del servicio (chicote) Ud $ 36.768 800 31,160 2.00 $ 73.537,60
22.02 Caneria De Gas
22.02,01 Sondeo Caneria De Gas y tapado Ud § 1,357,000 1,150 2,00 $2.714,00
220202 |Cambio De Tramo 0,000 $0,00
72020201 |Caneria Epoxi De 1/2" (Solo colocacion)
22.02.02.01.01 Engrampado mi $ 554,800 0,470 20,00 $ 11.092.00
2202020102 | Embutido mi $ 554,600 0,470 20,00 $ 11.092,00
202020103 |BajoTerra T mi $ 554,600 0,470 20,00 $ 11.092,00
2202020104 |Pintado ml $ 554.600 0470 20,00 $ 11.082,00
22020202 |Caferia Epoxi De 1/2" LM + Colocacién)
2o ez0e0  |Engrampado mi $ 802,400 0,680 2.00 $1.604,80
2202020202 |Embutido mi $ 802.400 0.680 2.00 $ 1.604,80
2202020200 |Bajo Tierra mi $ 802,400 0,680 2,00 $ 1.604,80
2202020204 |Pintado : mi $ 802,400 0,580 2,00 $ 1.604,80
22.02.02.02 |Caneria Epoxi De 3/4" (Solo colocacion)
2202020201 |Engrampado mi $ 606.200 0,590 2.00 $1.392.40
w2202020302 | Embutido ml $ 656,200 0,590 2,00 $1.392.40
v.zz.o'z.ez 3.03_|Bajo Tierra mi $ 696,200 0,590 2,00 $ 1.302.40
2202020304 |Pintado ml $ 696,200 0,590 2.00 $1.392 40
22020204 |Caferia Epoxi De 3/4" (Mat + Colocacion)
2.0zoz0e01  |Engrampado ml $ 1.132,800 0,960 2,00 §2.265.60
2202020402 |Embutido ml $ 1.132,800 0.960 2,00 $ 2.265,60
22.02.02.0403 |Bajo Tierra imil $1.132,800 0,960 2,00 3 2.265,60
22.02.02 0404 | Pintado mi $ 1.132,800 0,960 2,00 $ 2.265,60
z2.02.0205 |Caneria Epoxi De 1" (So!o colocaclén)
22.02.020501 _|Engrampado ml $ 826,000 0.700 2.00 $ 1.652,00
22.02.02.05.02  |Embutido ml 5§ 826,000 0,700 2,00 $ 1.652,00
2202020503 |Bajo Terra ml $ 826,000 0.700 2,00 $ 1.862,00
22.020205.04  |Pintado mi $ 826.000 0.700 2,00 $1.652,00
22020206  |Caferia Epoxi De 1" {Mat + Colocacién)
2202020601 |Engrampadoe mi $ 1.368,800 1,160 2,00 $2.737.60
2202820602 |Embutido mi $ 1.368,800 1.160 2.00 $ 2.737,60
2202020802 |Bajo Tierra mi § 1.368,800 1,160 2,00 $ 2,737.60
22.02.02.06.04 | Pintado =i mi $ 1.368.800 1.160 2,00 $ 2.737.80
22.02.0207 |Caneria EpoxiDe1 14" (Solocolocacion)
2202020101 |Engrampado mi $ 955.800 0.810 2.00 $1.911,60
22.02.02.07.02 |Embutido T mi $ 955,800 0,810 2,00 $1.911.60
2202020705 [Bajo Tierra 3L ¥ mi $ 955,800 0,810 2,00 $1,911,60
2202.0207.04 | Pintado R ; mi $ 955.800 0.810 2.00 $1.911,60
22020208 |Caneria Epoxi De 1 1!4“ (Mat + Colucacién} I R NN,
2202020801 |Engrampado s ml $ 1.604,800 1,360 2,00 $ 3.200,60
2202020802 |Embutido i SHE B mi $ 1.604,800 1.360 2.00 $ 3.209,60
2202020001 | Bajo Tierra k il $ 1.604,800 1.360 2.00 A $ 3.208,60
2202020804 |Pintado L ml $ 1.604,800 1,360 2,00 j $ 3.209,60
zz.oz02.00  |Caneria Epoxi De 1 1/2" (Solo colocacion) & |
202020801 | Engrampado % ml $1.050,200 0.850 [ $2.100,40
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2202020002 | Embutido mi $ 1,050,200 0.890 2,00 $ 2.100,40
2202020903 |Bajo Tierra ml $ 1.050,200 0.880 2,00 $ 2.100,40
2202020004 |Pintado ml $ 1,050,200 0,860 2.00 $2.100,40
22020240 |Caifleria Epoxi De 1 1/2” {(Mat + Colocacion)
2zo202.1001  |Engrampado mi $ 1.864,400 1.580 2.00 $ 3.728,80
2202021002 | Embutido mi $ 1.864,400 1,580 2,00 $3.728.80
2200021003 |Bajo Tierra mi $ 1.864,400 1,580 2,00 $ 3.728,80
sz 02.02.1004  |Pintado mi % 1.864, 400 1,580 2.00 $3.728,80
22020211 |Caferia Epoxi De 2" (Solo colocacién)
220202 11.01 | Engrampado mi $ 1,168,200 0,990 2,00 $ 2.336,40
22021102 |Embutido mi 5 1,168,200 0.990 2,00 $ 2.336,40
2202021103 |Bajo Tlerra i $1.168,200 04990 2,00 $ 2.336,40
2202021104 | Pintado ml $ 1,168,200 0,880 2,00 $ 2.336,40
72.02.02.12 |Caferia Epoxi De 2" {Mat + Colocacion)
2202021201 |Engrampado mi § 2.183,000 1.850 2.00 $4.366,00
22020212.02 |Embulido mi $2.183,000 1,850 2,00 $ 4.366,00
2z2oz021200 | Bajo Terra ml $ 2.183.000 1,850 2,00 $4.366,00
22020212.04 |Pintado ml $ 2.183,000 1.850 2.00 $ 4,366,00
22020213 |Caferia Epoxi De 2 1/2" (Solo colocacion)
2202021201 |Engrampado mi $ 1.286,200 1,060 2,00 $2.572.40
2202021302 |Embutido ml $ 1.286,200 1,080 2.00 $2.572,40
2202021201 |Bajo Tierra m| $ 1.286,200 1,090 2,00 $ 2.572,40
2202.0213.0¢ | Pintado mi $ 1.286,200 1,090 2,00 $2.572,40
2.02.02.44 |Cafieria Epoxi De 2 1/2" (Mat + Colocacién)
2202021401 |Engrampado ml $ 2.501,600 2.120 2.00 $ 5.003,20
2z.02.021402  |Embutido mi $ 2.501,600 2,120 2,00 $ 5.003,20
22.02.02 14.03 ngl) Tierra mi $ 2.501.600 2,120 2,00 $ 5.003,20
22.02.021404 |Pintado mi $ 2.501,600 2120 2,00 $ 5.003,20
22020215 |Caneria Epoxi De 3" (Solo colocacién)

"‘ _’zz,nz,ﬁzws‘m Engrampado mi $ 1.404,200 1,190 2,00 5 2.808.40
2202021502 |Embutido mi $ 1,404,200 1.160 2.00 $ 2.808,40
2202021503 |Bajo Tierra m 5 1.404,200 1.190 2.00 $ 2.808 40
2202021504 | Pintado mi $ 1.404.200 1,180 2,00 5 2.808 40
22020248 |Caneria Epoxi De 3" {Mat + Colocacion)
z20202.18.01 |Engrampado ml $3.174,200 2.690 2.00 $ 6.348,40
22020218.02 |Embutido mi $ 3.174,200 2,690 2,00 $ 6.348,40
2202021603 |Bajo Tierra mi $3.174,200 2,680 2,00 $ 6.348,40
2202.02.16.04 | Pintado mi $3.174,200 2,690 200 $6.348,40
22020217 |Caneria Epoxi De 4" (Solo colocacion)

22020217.01 _|Engrampado : mi $ 1,687,400 1,430 2,00 $3.374,80
20021702 |Embutido ml $ 1,687 400 1,430 2,00 $3.374,80
2202021705 _|Bajo Tierra mi $ 1.687,400 1.430 2.00 $3.374,80
22.02,02.17.04 |Pintado mi $ 1.687, 400 1,430 2,00 $3.374.80
22020248  |Cafieria Epoxi De 4" (Mat + Colocacion)

2202021801 |Engrampado mi $ 3.064,800 3.360 2.00 $7.929,60
2zo2.021807 |Embutido mi $ 3.964,800 3,360 2,00 $ 7.029.60
22.02.02.18.03 B@io Tiefra mi $ 3.964.800 3,360 2,00 $7.929.60
20202 1804 | Pintado ml 3 3.964.800 3.360 2,00 $7.929.60

22.03 Accesorios
22.03.01 Accesorios (Mat + Colocacion)

22,03.01.01  |Accesorics De 1/2" Ud $ 743,400 0,630 2,00 $ 1.486,80

22030102 |Accesorios De 3/4" Ud $ 767.000 0.650 2.00 $1.534,00

22020102 |Accesorios De 1" Ud $ 826,000 0,700 2,00 $1.652,00
22.03.010¢4 |Accesonos De 1 1/4" Ud $ 908,600 0,770 2,00 $1.817.20
22030105 |Accesorios De 1 1/27 Ud $ 987,600 0.820 2.00 $1.935.,20
2203.01.06 |Accesorios De 2" Ud $ 1.109,200 0.940 2.00 $2.218,40
4 22.03.01.07 |Accesorios De 2 1/4" Ud $ 1.250.80C 1,060 2,00 $2.501.60

Vez.eam.m‘s Accesorios De 2 172" ud $ 1.734,600 1,470 2,00 $ 3.468,20
22030109 |Accesorios De 3" Ud $ 2.253,800 1.910 2.00 $ 4.507 60
22.02.01.10  |Accesorios De 4" Ud $ 3,327 600 2,820 2,00 $ 8.855,20

220302 |Accesorios (Solo Colocacion)
22.03.02.01 _|Acceserios De 1/2" Ud $ 637.200 0.540 2,00 $1.274,40
22030202 |Accesorios De 3/4" Ud $ 637,204 0.540 2,00 $1.274.40
22030202 |Accesorios De 1" Ud $ 637,200 0,540 2,00 $ 1.274,40
22.03.02.04_ |Accesorios De 1 1/4” Ud $ 6G37.200 0,540 2,00 §1.274,40
22030205 |Accesorios De 1 1/27 Ud $637.200 0.540 2,00 $1.274 40
22020206 |Accesorios De 2" Ud $ 837,200 0.540 2,00 $1.274,40
22.03.02.07 _|Accesorios De 2 1/4” Ud $ 637,200 0,540 2,00 §1.274.40
22030208 |Accesorios De 2 1/2" Ud $ £37.200 0.540 2.00 $1,274,40
22020208 |Accesorios De 3" Ud $ 537,200 0,540 2,00 $1.274.40
22.03.02.1¢ |Accesorios De 4" Ud $ 637,200 0,540 2,00 $1.274.40

22.04 Llaves de paso

22.04.01 Llaves De Paso {(Engrasado) Ud $ 1,345,200 1,140 2,00 $ 2.69040

22.04.02 Liaves de paso (Mat + Colocacion)
22.04.04.01 _ |Llaves De Paso 1/2" Ud $ 1.958,800 1,660 2,00 $ 3,917,680
22040402 |Llaves De Paso 3/4" Ud $ 2.430,800 2.060 2,00 5 4.861,60
22040403 |Llaves De Paso 1" Ud $ 2.678,600 2,270 2,00/ $ 5.357.20
22.04.04.04 |Llaves De Paso 1 1/4" ud $ 4.342.400 3,680 2,00 $ 8.684,80
22040405 llaves De Paso 1 1/2" Ud $ 8.407,400 5.430 2.00 $12.814,80
22040406 (Llaves De Pasg 2" Ud $ 10,006,400 8.480 2,00 $ 20.012,80
22040407 |Llaves De Paso 2 1/2° Ud $ 14.750.000 12,500 2,00 $ 26.500,00
zz.04.0408 |Llaves De Paso 3" Ud $ 22.538.000 19.100 200 $ 45.076,00
22040409 |Llaves De Paso 4" Ud $ 37.878,000 32,100 2,00 i $ 75.756,00

220405 {Llaves de paso (Solo Colocacian)
22.04.06.01 _|Llaves De Paso 1/2" ud $ 566,400 0,480 2.00 $1.132.80
22040502 |Llaves De Paso 3/4" Ud $ 566,400 0.480 2000 1 $ 1.132,80
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22.04.0503 |Liaves De Paso 1" Ud $ 566,400 0.480 2.00 $ 1.132,80

22040504 |Llaves De Paso 1 14" Ud $ 566,400 0,480 2,00 $1.132,80

22040505 |Llaves De Paso 1 1/2" Ud $ 566,400 0.480 2,00 $1.132.80

22040506 |Llaves De Paso 2" Ud $ 566.400 0,480 2,00 $1.132,80

22040507 |Llaves De Paso 2 1/4° Ud $ 566.400 0.480 2.00 $1.132,80

2.04.05.08 |Llaves De Paso 2 1/2” Ud $ 566,400 0,480 2,00 $1.132.80]

22.04.0508 |Llaves De Paso 3" Ud $ 566,400 0.480 2.00 $1.132,80

s20408 10 |Llaves De Paso 4" Ud $ 566.400 0.480 2.00 $1.132,80

22.05 Reguladores de gas
22.06.01 Reguladores {Mat + Colocacion)

22050101 |Reg Gas Natural 6M/H Ud 4 2.867,400 2430 2.00 $ 5.734,80

220501.02 |Reg Gas Natural 10M/H Ud $ 5.286,400 4,480 2,00 $ 10.572,80

22060102 |Reg Gas Natural 12M/H ud $ 5.392,60C 4,570 2,00 $ 10.785,20

22050104 |Reg Gas Natural 25MH Ud $ £.985.600 5920 2.00 $13.971,20

22050106 |Reg Gas Natural SOM/H Ud $ 26.337.600 22,320 2,00 $ 52.675.20

22050100 |Reg Gas Natural100M/H Ud § 43.247.000 36,650 2,00 $ 86.494.00

22050107 |Reg Gas Envasado ud $ 3,694 000 3,300 2,00 $7.768.00

22.05.02 Regquladores (Solo Colocacion)

22050201 | Reg Gas Natural 6M/H Ud $ 1,108,200 0,940 2,00 $2.218.40

22.0502.02 |Reg Gas Natural 10M/H ud $ 1,108,200 0,940 2,00 $2.218.40

22050203 |Reg Gas Natural 12M/H Ud $1.109,200 0,940 2,00 $2.218.40

22050204 |Reg Gas Natural 256M/H Ud $ 1.109,200 0,440 2,00 $ 2.218,40

22060206 |Req Gas Natural 50M/H Ud $ 1.108.200 0,940 2,00 $2.218.40

zeeso206  |Reg Gas Natural100M/H Ud $ 1.100,200 0,940 2,00 §2.218,40

22050207 |Reg Gas Envasado Ud $ 1.109,200 0.940 2.00 $2.218,40

22.05.08 Simple y Doble Reg. (Mat + Colocacion)

22.05.0301 | Doble Regulacion Gas Natural Ud $ 227.327,000 192,650 2,00 $ 454.654,00

22.0503.02 | Simple Regulacion Gas Natural Ud $ 9.204,000 7.800 2,00 $ 18.408,00

22050203 |Simple Regulacion Gas Envasado Ud $ 11.752.800 9,960 2,00 $ 23.505,60

) 2205.0304  |Doble Regulacion Gas Envasado Ud $ 11.292 600 9,570 2,00 $ 22.585,20
220504 |Simple y Doble Reg. (Solo Colocacion)

22050401 |Doble Regulacion Gas Natural Ud $ 21,358,000 18,100 2.00 $ 42,716,00

22050402 |Simple Regulacion Gas Natural ud $ 3.032,600 2,570 2,00 $ 6.085,20

22.05.04.03 _|Sipmie Regulacion Gas Envasado Ud $ 4.979.600 4,220 2,00 $ 9.959,20

22050404 | Doble Regulacion Gas Envasado Ud $ 3.197,800 2710 2.00 $ 6.395,60

22.08 Gabinete De Medicion
22.06.01 | Gabinete De Medicion (Mat + Colocacién)

22.06.01.01 |Casilla De Gas Nat Reg Simple Ud 3 5.168,400 4,380 2.00 $10.336,80

22060102 |Casilla De Gas Nat Reg Doble Ud $7.953,200 6,740 2,00 $ 15.906.40

22060103 |Casilla De Gas Envasado 2 Tubos 45Kg Ud $ 17.393 200 14,740 2,00 $ 34.756,40

22060104 |Casilla De Gas Envasado Zepelin Ud $ 55.519.000 47 050 2,00 $ 111.038,00

22.06.02 Gabinete De Medicion (Solo Colocacion)

22080201 |Casilla De Gas Nat Reg Simple Ud $ 1.781,800 1,510 2.00 $ 3.563.60

22080202 |Casilla De Gas Nat Reg Doble Ud $ 2.666,800 2,260 2,00 $5.333.60

22.06.02.03 |Casilla De Gas Envasado 2 Tubos 45Kg Ud § 44.497 800 37.710 2,00 $ 88.995,60

22050204 |Casilla De Gas Envasado Zepelin Ud $ 17.275,200 14,840 2,00 $ 34.550,40

220603 |Casilla De Gas Acondicionamiento
22060301 |Casilla De Gas Acondicionamiento (Mat + Calocacion) ud $ 3,516,400 2,980 2.00 $7.032,80
22030302 |Casilla De Gas Acondicionamiento (Solo Colocacion) Ud 5 1.604,800 1,360 2.00 $ 3.209,60
22.07 Ventilaciones ;
22.07.01 Conducto De Ventilacion (Mat + Colocacion)

22.07.01.01 | Conducto De Ventilacion De 3" ml $ 802,400 0.680 2,00 $ 1.604,80

22670102 |Conducto De Ventilacion De 4" ml $ 932,200 0,790 2,00 $ 1.864,40

22070102 |Conducto De Ventilacion De 5" ml $ 1.026,600 0,870 2,00 $ 2.053,20

22.07.02 Conducto De Ventilacion {Solo Colocacion)

22070201 |Conducto De Ventilacion De 3" ml $ 460,200 0,390 20,00 $ 9.204,00
4 22070202 |Conducto De Ventilacion De 4" ml $ 460,200 0,390 2,00 $ 920,40
u 22.07.02.03 |Conducto De Ventilacion De 5" mi $ 460,200 0,390 2.00 $ 920,40

22.07.03 Sombrerete {Mat + Colocacion)

22070201 |Sombrerete De 3" Ud 3 898,800 0,780 2,00 $1.793.60

22.07.03.02  |Sombrerete De 4" ud $ Gb7.600 0,820 2,00 $1.935.20

22.07.03.03 |Sombrerete De §" Ud $ 1.781,800 1,510 2.00 $ 3.563,60

220704 |Sombrerete (Solo Colocacion)

2207.0401 |Sombrerete De 3" Ud $ 460,200 0,380 2,00 § 920,40

22.07.04.02 | Sombrerete De 4" Ud $ 460,200 0,390 2,00 $ 920,40

22070403 | Sombrerete De 5° y Ud $ 460.200 0.390 2.00 $ 920,40

220705 |Rejilla De Ventilacion (Mat + Colocacion)

22.07.05.01  |Rejilla De Ventilacion 15X15 Ud $1.746.400 1,480 2,00 § 3.492 80

z2.07.05.02  |Rejilla De Ventilacion 15X30 Ud $ 1.758,200 1.4%0 2,00 §3.518.40

22070603 _|Rejilla De Ventilacion 20X20 Ud $ 1,770,000 1,500 2.00 $ 3.540,00

2207.08  |Rejilla De Ventilacion (Solo Colocacién)

22070601 |Rejilla De Ventilacion 15X15 ud $ 1,640,200 1,380 2.00 $ 3.280,40

22070802 |Rejilla De Ventilacion 15X30 Ud $ 1.640,200 1,350 2,00 $ 3.280.40

22070602 |Rejilla De Ventilacion 20X20 Ud $ 1.640.200 1,360 2,00 $ 3.280.40

22.08 Pruebas De Hermeticidad
22.08.01 Prueba Con Manometro Llave Abierta 15Min 0,200Kg ud $ 9.794,000 8.300 2.00 $ 19.588,00
22.08.02 Prueba Con Manometro Llave Cerrada 15Min 0.200Kg Ud $ 9.794.000 8,300 2,00 $ 19.588.00
220803 |Deteccion De Fuga De Artefactos Y Canerias $8.012,200 6,700 2,00 $ 16.024,40
22,09 Artefactos ( limpieza)
220901 Termp Tanqgue -Limpieza $ 1.427,800 1,210 2,00 $ 2.855,60
22.09.02 Calefactores -Limpieza $1.427.800 1,210 $ 2.855,60
22.09.03 Anafes -Limpieza $ 1.427,800 1,210 $ 2.855,60
22.08.04 Cocinas -Limpieza $ 1.427,800 1,210 $ 2.855,60
220905 |Caldera -Limpieza $ 1.427.800 1,210 $ 2.855,60
22.08.08 Pantallas -Limpieza $ 1.427 800 1,210 § 2.855,60
22.09.07 Calefon Tn -Limpieza $ 1.427, 800 1.210 $ 2.855,60
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Proctectores Antiquemaduras para Calefactores
Protectores inleriores Ud § 15.658.600 13,270 2,00 $31.317,20
Protectores exteriores Ud s 8.012.200 $ 16.024.40
|INSTALACION ELECTRICA SeEmE B = -
Planos conforme a obra de toda mtervencsén reahzada un. $ 6.324,800 2.00 $ 12.649,60
23.02 Ventiladores
23.02.1 Ventilador axial gatti @ 20" un. $ 12.484,400 10,580 2.00 $ 24 968 80
230202 Desmontaje de artefactos eléctricos y ventiladores de techo ud. $ 908,600 0770 2.00 $1.817.20
230205 |Desmontaje de canalizacién externa y anulacion de circuitos eléctricos. ml. $613,600 0.520 2,00 $1.227,20
2308 Interruptores y tomacorriente, p/embutic un. $ 1,191,800 1,010 2,00 $ 2.383 60
23.04.01 Reparacion y centrol general
23040101 |Punto de medicion. un. $ 3.646,200 3,080 2,00 $7.292,40
23.04.01.02 |Base NHTO un $ 1.593,000 1,350 2,00 $3.186,00
23040103 |Fus. NH gl-00-83A un $ 1.062,000 0,900 2,00 $2.124.00
23040104 |Base NHT1 un $ 3.245.000 2,750 2.00 $ 6.490,00
23040105 |Fus. NH gl-01-250A un $ 2,194,800 1,860 2,00 $ 4.380 60
23.04.01.06 |Jabalina lisa Std. 5/8" x 1500 un $ 4.165.400 3,530 2,00 $ 8.330,80
23.04.01.07 |Jabalina lisa Std. 5/8" x 2000 un $ 4.908,800 4,160 2,00 $ 5.817.60
23.0401.08 |Tomacable 1/2" -5/8" un $ 1.108,200 0,640 2,00 $ 2.218.40
23040100 |Caja de inspeccion PaT 15x156PVC un $ 1.003,000 0,850 2,00 $ 2.006.00
23.04.01.10 | Proteccion mecanica Bs. Cu. c/soporte gaivamzados un $9.782.200 8,290 2,00 $16.564,40
230402 Conductor de alimentacion principal
23.04.02.01 | Reposicidn conductor alimentador principal subt. 4x10 mm ml. $ 1.486.800 1,260 2,00 5 2.973.60
2304.02.02 |Reposicidn conductor alimentador principal | subt.4x16 mm ml. $2.124,000 1.800 2.00 $ 4.248,00
723040202 |Reposicion conductor alimentador principall subt. 3x25+1x16 mm ml. $ 2.820,200 2,390 2,00 § 5.640.40
" 123040204 |Reposicion conductor alimentador principal | subt 3x35+1x16 mm ml. $ 3.363,000 2,850 2,00 $6.726.00
23.04.08 Protecciones Automaticas
23.04.03.01  |Termicas 2x20 MG uf. $ 3.481,000 2,950 2,00 $ 6.962.00
23.04.03.02_|Interr, DD 2 x25 A 30mA MG u. $15.812.000 13.400 2,00 $ 31.524,00
23.04.03.03 |Interr. DD 2 x40 A 30mA MG un. $ 15.812,000 13,400 2,00 $ 31.6824,00
23.0402.04  [Termicas 4x63 MG un. $ 12.626,000 10,700 2,00 $ 25.252.00
23.04.03.06  |Interr. DD 4 x63 A 30mA MG un. $ 35.341.000 29,950 2,00 $ 70.682,00
23.04.03.06 |Seccionador bajo carga 100 A. un. $ 11,446,000 $.700 2.00 $ 22.892,00
23040307 |Tabagueras 10x38 DIN35 10A un. $ 1,191,800 1,010 2,00 $ 2.383.60
23.04.03.08 |Fusible tabagueras 10x38 DIN35 4A un. $ 306,800 0,260 2,00 $613.80
23.04.04 Tahlero General
23040401 |Tablero p/fembutir cipuerta 24 DIN 1P40 un. $ 5.852,800 4,960 2,00 § 11.705,60
23.04.04.02 | Tablero p/embutir ¢/puerta 36 DIN P40 un. $9.015,200 7,640 2,00 $ 18.030,40
23.04.04.03 |Tablero p/embutir c/puerta 48 DIN IP40 un, $ 12.130,400 10.280 2.00 $ 24.260,80
23040404 |Gabinete BWG 16 400x600%220 doble puerta,prof. reg. Calado IP55 un. $ 22.844 800 19,360 2.00 $ 45.689.60
23.04.04.05 |Piloto Luminosos @22 rojo nedn 3 w 220v un. 5 1.109.200 0,940 2,00 §2.218.40
23.04,05 Tablero Existente ajuste, y medicion de voltage y corriente un. $ 2.041,400 1,730 2.00 $ 4.082,80
230406 |Canalizaciones
23040601 |Cajas de CH18 20x20 x10 deriv. y pase P20 un, 5 1.628,400 1.380 20.00 $ 32.568,00
23040802 |Caja Fund. Al 200x200x100 1P85 un. $ 6.419.200 5440 10,00 $64,192.00
23,04.06.03 |Caja Fund. Al 150x150x100 |P65 un. $4.767.200 4,040 10,00 $47.672.00
23.04.06.04  [Caja Fund. Al 120x120x100 IP65 un. 3 3.929 400 3.330 10.00 $ 36,204 00
23040605 [Caja 5x10 galvanizada p/embutir un. $ 495.600 0.420 10,00 $ 4.956,00
323040806 |Caja 5x10 exterior PVC un. $ 330,400 0,280 10,00 $3.304.00
23.04.06.07 |Cafio corrugado ignifugo 3/4" ml. 5 82,600 0,070 50,00 $ 4,130,00
23.04.06.08 |Cano corrugado ignifugo 7/8" ml. $ 107.380 0.081 50.00 $ 5.360.00
23.04.0808 |Cafio corrugado ignifugo 1" mi, $ 141,600 0,120 50,00 $ 7.080.00
23040610  |Cafio corrugado ignifugo 1 1/4" ml. 5 177.000 0,150 10,00 $1.770,00
23.04,06.11 |[Cang corrugado ignifugo 1 1/2" mi. $ 224,200 0,180 10.00 $ 2.242,00
23040812 |Cano corrugado ignifugo 2" ml, $ 330,400 0,280 20,00 $ £.608.00
23.04.08.13 |Cafio Daisa pesado 3/4" ml. $ 710,800 0,610 120,00 $ 86.376,00
23.04.06.14 |Cario Daisa pesado 7/8" ml. § 802,400 0,680 120,00 $ 96.288,00
23.04.08.15  |Cano Daisa _pesado_ 1 1/4" mi. $ 1.156,400 0.980 200,00 $ 231.280.00
23.04.08.18  |Curva Daisa pesado 3/4" un. $271.400 0,230 20,00 $5.428,00
| 23040617 |Curva Daisa pesado 7/8" un, $ 386,400 0,330 20,00 $7.788.00
23040618 |Curva Daisa_pesado 1 1/4" un. $ 507.400 0.430 20,00 $10.148,00
23040818 |Conectores 3/4" IP65 un. $ 153,400 0,130 20,00 $ 3.088.00
23.04.08.20  |[Conectores 7/8" P65 un. $ 247,800 0,210 20,00 $ 4.956.00
23040621 |Conectores 1 1/4" IP65 un. $ 354,000 0,300 50,00 $ 17.700,00
23.04 06.22  |Accesorios Daisa 3/ "g_rampas un, $ 94,400 0,080 100,00 $ 9.440.00
23040823 |Accesorios Daisa 7/8" grampas un. $ 1.557.600 1,320 100,00 $ 155.760,00
23.04.06.24  |Accesorios Daisa 1 1/4" grampas uf. $ 1.616,600 1,370 200,00 $ 323.320,00
23040625 |Accesorios Daisa 3/4" cupla P65 un, $ 1.793,600 1,520 10.00 $ 17.936.00
23.04.06.28 |Accesorios Daisa 7/8" cupla IP65 T un. $ 1.864,400 1,580 10,00 $ 18.644.00
23.04.06.27 _|Accesorios Daisa 1 1/4" cupla IP65 A S ur, $2.017.800 1,710 10,00 $ 20.178.00
23040628 |Cano PVC rigido Homeplast @20 F7 SNy N ml. § 386,400 0.330 20.00 §7.788,00
23.04.08.26  |Cano PVC rigido Homeplast @25 ¥t i N ml. $ 637,200 0.540 20,00 $ 12.744,00
23284.06.30 |Cafio PVC rigido Homeplast @40 i ml. $ 991,200 0,840 20,00 $ 19.824.00
23040531 |Curva PVC rigido Homeplast @20 E.- ml, § 247,800 0.210 10,00 $2.478,00
23040832 |Curva PVC rigido Homeplast @25 3! mi. $ 483.800 0.410 10,00 | $ 4.836,00
23040632 |Curva PVC rigido Homeplast 340 ; mi. $ 590,000 0,500 10,00 | $ 5.900,00
23.04.06.34 _|Union PVC rigido Homeplast 220 L ml. § 200,600 0170 20,00 | 5401200
23.04.0635  |Union PVC rigido Homeplast @25 13 m. $ 236,000 0.200 20000\ | $ 4.720,00
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23.04.05.36 _[Union PVC rigido Homeplast @40 . $ 401.200 0.340 20.00 $ 8.024.00
23040837 _|Conector PVC rigido Homeplast @20 mi. $ 212,400 0,180 10.00 $2.124.00
23.04.06.38 | Gonector PVC rigido Homeplast @25 mi. $ 271,400 0,230 10,00 $2.714,00
23.04.06.3¢ | Conector PVC rigido Homeplast @40 ml. $ 318.600 0.270 10.00 $ 3.186,00
23040640 |Caja click 4 Sal. PVC rigido Homeplast mi. $ 519,200 0.440 10.00 $5.192,00
23040641 |Caia click 10 Sal. PVC rigido Homeplast ml. $ 525,400 0,530 10,00 $ 65.254,00
23.04.0642__|Grampa de fijacion @20, PVC rigide Homeplast mi. $ 177,000 0,150 20,00 § 3.540,00
23040043 |Grampa de fijacion @25, PVC rigido Homeplast mi. $ 212.400 0.180 20.00 $ 4.248,.00
23040644 |Grampa de fijacién @40. PVC rigido Homeplast ml. $ 271,400 0,230 20,00 $ 5.428,00
2304.0645 |Conduit 1 1/2" cano metalico flexible IPES mi. $ 3.504,600 2,970 10,00 $ 35.046,00
23040645 |Prensacafic Conduit 1 1/4" un $ 1.208,000 1,100 10.00 $ 12.880,00
23.04 85.47 _|Fijaciones Conduit un $ 271.400 0,230 10,00 $ 2,714.00
23.04.08.48 |BPC perf. 300 x 50 mi. $ 1.805.400 1,530 2,00 $3.610.80
23.0406.42 | Tapa BPC 300-50-0,7 ml. § 955,800 0,810 2,00 $1.911,60
23040850 |Curva 80° 300-50 un $ 1.003,000 0,850 2,00 $ 2.006,00
23040651 |Curva articulada 300-50 (4 eslabones) un. 5 1.014.800 0,860 2,00 $ 2.029.60
73040652 |Varilla roscada galy. 3/8" ¢/2Tuerc/2 Arand ply Grower un. § 389,400 0,330 2,00 $ 778,80
23040653 |Fijaciones, broca o taco zincado 5/16 x 1 1/4 un. $ 259,600 0.220 2,00 $519.20
23040854 |Reduccion 300 x 100 x 50 un. $ 2.088,600 1,770 2,00 $4.177,20
23040655 [Reduccion TEE 300 x 100 x 50 un. $ 2.242,000 1,900 2.00 § 4.484.00
23040656 |Reduccion TEE 300 x 50 x 50 un. $ 2.407,200 2,040 2.00 $4.814,40
23040857 | Trapecio Doble suspension 300 un. $ 460.200 0,390 2,00 $ 620,40
23040858 |BPC 200-50 0.7 mi. $ 826,000 0,700 2,00 $ 1.652,00
23.04.065¢ | Tapa BPC 200-50 0.7 ml. $ 472,000 0,400 2,00 $ 944,00
22.04.08.60  |Curva 90° 200-50 0,7 un. $ 967.600 0.820 2.00 $1.935,20
23040861 |Curva articulada 200-50 (3 eslabones) un $ 802,400 0,680 2,00 $ 1.804.80
23040662 |Varilla roscada galv. 3/8" ¢/2Tuerc/2 Arand ply Grower un. $ 389,400 0,330 2,00 $ 778,80
2304.0583 |Fijaciones, broca o taco zincado 5/18 x 1 1/4 un. $ 259.600 0.220 2,00 $ 519,20
! 23040864 |Reduccion TEE 200 x 100 x 50 un. $1.191,800 1,010 2,00 $ 2.383.60
uzs,oa‘oa.as Reduccion TEE 200 x 50 x 50 un. $ 2.395,400 2,030 2,00 $4.790.50
23040886 |Trapecio Doble suspension 200 urn. $472.000 0,400 2.00 $ 944,00
22.04.0867 |Trapecio suspension 200 un, $ 436,600 0,370 2.00 $ 873,20
23040868 |Trapecio Doble suspension 100 un $ 436,600 0,370 2,00 $ 873.20
23.04.0668 |BPC perf. 150-50 mi, $ 580,000 0,500 2,00 $ 1.180,00
22.04.0670 | Tapa BPC 150-50 ml, $ 259.600 0.220 2,00 $ 519,20
23.04.0671  [Curva 90° 150-50 un $ 849,600 0,720 2,00 $ 1.698.20
23040672 |Curva articulada 150-50 (3 eslabones) un $ 861,400 0,730 2,00 $1.722.80
23.04.06.73 |Union cruz 150 50 un $1.109.200 0,940 2.00 $2.218,40
23040874 |TEE 150 100 un $ 525400 0,530 2.00 $ 1,250,80
23040675 |TEE 150 50 un $ 979,400 0,830 2,00 $1.958.80
23040876 |Varilla roscada galv. 5/16" cf2Tuerc/2 Arand ply Grower un. $ 342 200 0,260 2,00 § 684,40
230409877 |Fijaciones, broca o taco zincado 5/16 x 1 1/4 un. $ 200,600 0,170 2.00 $ 401,20
23040878 | Trapecic doble suspension 150 un. $413.000 0,350 2,00 $ 826.00
23.04.06.79 _|BPC perf.100 x 50 ml. $ 708,000 0,600 2.00 $ 1.416,00
23040680 |Tapa BPC 100-50 mi. $413.000 0.350 2.00 $ 826,00
23040881  |Curva 80° 100-50 un $ 649,000 0,550 2,00 $1.298,00
23040682 [Curva articulada 100-50 (3 eslabones) uin $ 660,800 0,560 2,00 $1.321.60
23040603 |Varilla roscada galv. 5/16" ¢/2Tuerc/2 Arand ply Grower un $ 306,800 0.260 2.00 $ 613,60
23040884 |Fijaciones, broca o taco zincado 5/16 x 1 1/4 un $ 165,200 0,140 2,00 $ 330,40
23.0408.85  |Reduccion 100x50 un $ 507,400 0,430 2,00 $1.014.80
23.04.06.86 | Trapecio suspension "G" 100 un § 342,200 0,280 2,00 $ 684,40
23.04.08.87 |BPC 50-50 mi. $ 554.600 0.470 2.00 $1.109.20
23040888 |Tapa BPC 50-50 mi. $ 247,800 0,210 2,00 § 495,80
23.04.06.8¢ |Curva 80° 50-50 un $ 566,400 0,480 2,00 $1.132.80
23040690 |Curva articulada 50-50 (4 eslabones) ur $ 613,600 6.520 2,00 $1.227,20
73040691 |Varilla roscada galv. 516" c/2Tuere/2 Arand ply Grower un. $ 306,800 0,260 2.00 $ 613,60
123040692 |Fijaciones, broca o taco zincado 5/16 x 1 1/4 uin. $ 165.200 0,140 2,00 $ 330,40
b 23040685 | Trapecio suspension "G" 50 un. § 285,000 0.260 2.00 $ 500,00
23040694 |Perfil " C" 25 x 40 x 3000 x 1.22 galv. mi. $ 767,000 0.650 2.00 $1.534.00
23040895 |Cupla union arliculada 0,9x50 c/buldn escole cuadrado cliuerca y arand.plana un. $ 259,600 0,220 2,00 $ 519,20
23.0406.86  |Cupla union recta por piezas o/4 bulan escote cuadrado cituerca y arand.plana un. $ 200,600 0,170 2,00 $ 401,20
23040587 |Caja universal p/tomacorriente c/bulones un, $ 460.200 0,390 2.00 £ 920,40
23040698 |Clip fijacion p/tapa bandeja uft $ 94 400 0,080 2,00 $ 188,80
23.0407 __ |Los Conductores (Cables CF y Subterraneos)
2304.07.01 _ |Cables CF HF 1x1,5 mi $ 59.000 0.050 10,00 $ 580,00
23.04.07.02 |Cables CF_HF 1x2.5 ml $ 236,000 0,200 10,00 $2.360,00
23.04.07.05 |Cables CF HF 1x4 ml $ 212,400 0,180 10,00 §2.124,00
23.04.07.04 |Cables CF HF 1x8 mi $ 377.800 0.320 10.00 $3.776,00
23040705 |Cables CF HF 1x10 mi $ 258,600 0,220 10,00 $ 2.596,00
23040708 |Cables CF HF 1x16 ml § 271,400 0,230 10,00 §2.714,00
23040707 |Cables CF HF 1x25 mi $ 330.400 0.280 10.00 $ 3.304,00
23040708 |Cables CF HF 1x35 mi $ 472,000 0,400 10,00 $4,720,00
23.04.07.0¢ [Cables CF_HF 1x50 ml $ 519,200 0,440 10,00 $5.192.00
23.04.07.10  |Cables CF HF 1x70 ml § 637,200 0,540 10,00 $6.372,00
23.0407.11 |Cables CF_HF 1x85 il $ 780.600 0,670 10.00 $ 7.906.00
23040712 |Cables Subterraneo 3x1,5 P e mi 3 389,400 0,330 10,00 $3.894.00
23.04.07.13 |Cables Subterrdneo 4x2,5 NN VNN ml $ 578,200 0,460 10.00 $5.782,00
23.04.07.14 |Cables Subterraneo 4xd_ S Soan | o m $ 849,800 0.720 10.00 $ 8.496,00
23040715 |Cables Subterraneo 4x6 JI=7 : N ml $1.191,800 1,010 10,00 5 11.618,00
23.04.07.16 | Cables Subterréneo 4x10 1=/ fi- \73\h ml $ 1.640.200 1,360 10,00 $ 16.402,00
23040717 |Cables Subterraneo 4x16 =] AL vEN m §2.371,800 2010 10,00 $23.718,00
22040718 | Termocontraible 1/2" Y O m $ 2.584,200 2.190 10,00 | §25.842.00]
23040712 | Termocontraible 5/8" {1/ mi $ 295,000 0,250 10,00 $ 2.950,00
g !
22.04.08 Hluminacion, lAmparas y equipos
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23.04.0801 || smpara tubo led 1 x 18 w LT calido 3000°K un. $ 837,800 0.710 10,00 $8.378.00
23040607 |Lampara tubo led 1 x 8 w LT calido 3000°K un. $ 861,400 0,730 10,00 5 8.614,00
23040803 |Lampara led E27 15 w calido/neutro 3000°K 7 4000°K un, $ 1.380,600 1.170 10.00 $ 13.806,00
23040804 |Lampara Led E40 3000 K 50 w neutro 4000°K un. $ 3,138,800 2,660 10,00 $ 31.388,00
23.04.0605 |Lampara Led E40 3000 °K 100 w neutro 4G00°K un. $ 6,631,600 5,820 10,00 $ £6.316.00

230406 | Artefactos de lluminacion
23040001 Artefacto tipo Marea 2x36 w completo c/eq Emergencia tubo led 18w 220 v
LT8/neutro/calido un. $9.215.800 7.810 10,00 $ 92.168,00
. Artefacto lipo Marea 2x36 w completo c/equipe y lampara tubo led 18 w 220 v
ST L T8ineutro/calido. Osram un. $ 3.764,200 3,190 10,00 $ 37.642.00
S Artefacto tipo Marea 2x18 w completo c/equipo y lampara tubo led 11w 220 v
LT/830. Osram un. 3 3.363,000 2,850 10.00 $ 33.830,00
23040004 |Panel led 60x60 color calido 220 v 30 w p/embutir un. $ 7.292,400 5,180 10,00 $72.424,00
23040905 |Panel led 80x60 color calido 220 v 30 w piadosar un. § 8.920,800 7,560 10,00 $ 89.208.00
23.04.09.06 |Panel led 20x20 color calido 220 v 18 w p/embutir un. $ 2,725,800 2,310 10,00 $ 27.258,00
23.0408.07 |Panel led 20x20 color calido 220 v 18 w p/adosar un, $ 2.725,800 2.310 10.00 § 27.258,00
23040808 |Panel led 30x1,20 color catido 220 v 48 w p/adosar un. $ 10.620.000 9,000 10,00 $ 106.200,00
23.0402.00 | Panel led 30x1.20 color calido 220 v 48 w pfembutir un. $ B.720.200 7,390 10.00 $ 87.202.00
23.0409.10 | Proyector Led 30 w 220 v Philips tipo Essential 3000° k IP65 un. $ 3.941,200 3.340 10.00 $39.412,00
23040811 |Proyector Led 50 w 220 v Osram tipo Ledvance 3000° k IP&5 ufi. $ 5.015,000 4,250 10,00 $ 50.150,00
23.04.09.12 | Campana policarbonato c/difusor prismatico, 56 cm. casquillo E 40 un. 5 13.393.000 11,350 10,00 $ 133.930,00
S8GHCES Star pro to CAT 150 w 4000°K, LEDs Philips 3030-2D de alta eficacia (130 Im/W)
c y alta durabilidad (+50.000) de Bael o similar un. $ 27.140,000 23,000 10,00 $271.400,00
B — [Artefacto TRIAL C32 placa de led SMD circular plana con driver philips-mosso
o 80 w 50000 hs 3000 °K anclaje & 60 mm ur, $ 53.406 800 45.260 10,00 $ 534,068,00
— Arlefacto TRIAL C32 placa de led SMD circular plana con driver philips-mosso.
e 100 w 50000 hs 3000 °K anclaje @ 60 mm | un. $ 56.592 800 47,960 10,00 $ 565.828.00
g TR Recuperacion artefactos existentes en altura, cambio de casquillos, cableado

u B ) interno, limpieza, pintura en polvo de poliéster. un. $ 4.354,200 3.690 10.00 $ 43.542,00

23040917 | Desmontaje e Instalacion de artefactos existentes en altura. un. § 3.728,800 3,160 10,00 $ 37.288,00
730410 | Torres de lluminacion

23.04.10.01 | Fotocontrol c/base 250v 10A c/base un. $ 2.808,400 2,380 2,00 $ 5.616,80
23041002 |Reloj digital c/Res. 24 hs. MG. 250v 10A NA+NC un. $ 5.522,400 4680 2,00 $ 11.044.80
23041003 |Contactor LC1-D1210M5/Montero 4 kw. 1 NA Montero un. $ 5.569,600 4,720 2.00 $11.139.20
23.04.10.04 [Contactor Montero 5.5 kw. 1NA un. $7.127,200 6,040 2.00 $ 14.254 40
25.04.10.05 |Relé térmico LR2-D1316 Montero un. $ 7.127,200 6,040 2,00 § 14.254.40
23.04.10.06 | Guarda motor (2,5-4)A. Montero un. $12.319.200 10.440 2.00 $ 24.638.40

Columna de alumbrado 4 mis, diam/espesor 4"x3/16" -3"x1/8" anclaje 60 mm

23041007 |c/caja de conexion, pintura poliuretanica color gris, c/bulon de puesta a tierra.
(Tipa Bael) un. $ 52.533.600 44,520 2,00 $ 105.067,20

23.04.11 Bombas de agua.

23041101 |Reparacion & nueva 1 HP 400v un, $7.729,000 8,550 2,00 $ 15.458,00
23041102 |Reposicion de bomba de agua 1 HP 400 v Czerweni un. $ 16.071.600 13,620 2,00 $ 32.143,20
23041103 |Detector de nivel cisterna o tanque 2ml $ 1,923,400 1.530 10.00 $19.234,00
23.04.11.04 A}uste y control tablero manual automatico bomba de agua $ 1.970,600 1,670 2,00 $3.941.20
23.04.11.05 sicién flotante de alta presion 1/2" $ 3.516.400 2,980 $7.032,80
Bz vm _ S ;
Hudm%avauo m2 $ 306,800 0,260 2,00 $ 613,60
Mesada de granito natural &: 20 mm m2 $ 12.307.400 10,430 10,00 $ 123.074.00
Zocalo de granito natural e; 20 mm mi $ 1.239.000 1.050 10,00 $12.390,00
Pantalia divisoria de mingitorio en granito natural ud. $ 7.575,600 6,420 5,00 $ 37.878,00
Provision y colocacién de matafuegos ud $ 7.202,400 6,180 10,00 $ 72.924,00
| Senalética ud. $177.000 0,150 5,00 $ 885.00
Sistema de frenado de puerias y ventanas ud. $3,717,000 3,150 10.00 § 37.170,00
Provision y colocacién de barrales antipanico ud, $ 10.336,800 8.760 10,00 $ 103.368,00
Provision y colocacion de mediasombra m2 $ 448,400 0,380 10,00 $ 4.484.00
Guardacamillas A®1° (Protectores conira impacto) ml. $1.168,.200 0,990 10,00 $ 11.682,00
Guardacantos en pasillo ml. $ 590.000 0.500 10.00 $ 5.900,00
Zocalo de A°1° en puertas de 20 em ml. $ 1.628,400 1,380 10,00 $ 16.284,00
m2 $ 35,400 0,030 402,00 $ 14.230,80
$1.191,800 1,010 20,00 $ 23.836,00

Valor del médulo
Cantidad de médulos

confeccionado con precios vigentes al mes de Diciembre del afic 2020

El presente presupuesto asciende a la suma de pesos. VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO,
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Semal MUNECiPAUDAD Direccién de Presupuesto

C O Marcelo T. de Alvear 120. X5000KGQ Cardoba / 6" Piso
IUDAD DE CORDOBA Tel: 0351 4285600 int. 1640 al 47
www, cordoba.gov.ar

Obra: “Reparacion General del Hospital de Urgencias-2020"
Expte. N° 029090/20

ANEXO AL PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

REDETERMINACION DE PRECIOS

En los términos de la Ordenanza N° 10.788/04, se procederd con la siguiente
Metodologia:

a) El precio unitario redeterminado del Contrato debe responder a la siguiente
expresion:
PR=PBxF,
donde:
PR = Precio Redeterminado.
_PB = Precio Basico, esto es el de la oferta.
F. = Factor de Redeterminacion del Contrato.

b) La Metodologia detallada en el punto anterior debera aplicarse, a solicitud del
contratista o concesionario, cuando la variacion del Factor de Redeterminacion sea de
un incremento igual o mayor al 10% (diez por ciento) en relacion al precio basico.

c) Los parametros de ponderacion y los indices a considerar para este contrato son
los siguientes:

Mat.1 MO: Eq:
Fr= 009 ———— + 0,87 + 04
Mat.o MOQo Eqo

donde:
Fr: Factor de Redeterminacion.
MAT 0,1): Materiales. indice de Costo Construccién, capitulo Materiales, INDEC.

MOq.1): Mano de Obra, indice de Costo Construccién, capitulo Mano de Obra,
INDEC.

Eqo.1): Equipo, indice de Precios al por Mayor, (IPIM 29), Maquinas y Equipos,
INDEC.

d) La solicitud de redeterminacion debera ser presentada por la contratista mediante
nota iniciando un expediente nuevo, exclusivamente. -




