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Art. 01°-OBJETO

Como parte del Plan de Educacion planteado por la Municipalidad de Cordoba como politica
integral y con el objetivo de aportar a la equidad social y a la trasformacion de la ciudad,
fomentando el encuentro ciudadano, las actividades educativas, culturales, deportivas, ludicas, se
plantea la adecuacién de las distintas escuelas de la ciudad, para cumplir con las nuevos
requisitos educacionales dictados por la ley de educacién

Esta adecuacién abarca las 38 escuelas municipales distribuidas en el distrito municipal, que
seglin su contexto se adaptaran médulos de aula, médulos sanitarios o ambos.

Las ampliaciones a realizarse en cada Establecimiento cuentan con: dos aulas de grado, una
bateria de sanitarios y galerias de vinculacion. En el caso de la Escuela Cooperativismo Argentino,
la superficie cubierta total aprox. De aulas es de 108 m2, la superficie cubierta de la bateria de
sanitarios es de 36m2 y la superficie de las galerias de vinculacion es de 64m2 aproximadamente.
En cuanto a la Escuela José A. ceballos, la superficie cubierta total aprox. De aulas es de 108 m2,
la bateria de sanitarios es de 36,70m2 y las galerias de vinculacién es de 41,00m2.

"/ Su sistema constructivo consta de fundacién superficial, mamposteria revocada, con carpinteria de
aluminio y chapa segun funcién, y cubierta de chapa prepintada tipo panel o sandwich, estaran
dotadas de instalacion eléctrica y calefaccién por calefactores tiro balanceados y ventiladores
axiales para su adecuacién térmica.

Art. 02°-PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

Por Subasta Electrénica segun Resolucién Serie “C" N° 36/2020, de la Secretaria de Desarrollo
Urbano, conforme a lo previsto en el articulo 15° del Decreto Ordenanza 244/57 T.0O. modificada
por Ordenanza N° 13004 y Decreto Reglamentario N° 1665/D/57 -

La Subasta Electrénica es una competencia de precios dinamica efectuada electronicamente, en
tiempo real y de forma interactiva, consistente en que los oferentes presenten, durante un plazo
establecido, sus respectivas ofertas, las que podrén ser mejoradas mediante la reduccion sucesiva
de precios y cuya evaluacion sera automatica.

Art. 03° -DISPOSICIONES QUE RIGEN LA CONTRATACION

U a) Normas de aplicacion

La obra se rige por:
1. El presente pliego y notas aclaratorias, si existieran. - .
2 Decreto Ordenanza 244/57, modificada por Ordenanza N° 13004 y Decreto
Reglamentario 1665/D/57. -
3. Resolucién Serie “C” N° 36/2020, de la Secretaria de Desarrollo Urbano.-

4. Ordenanza N° 5727 de Administracién y Contabilidad -
5. Cadigo Tributario Municipal, Ordenanza Tarifaria N° 12992.
6. Disposiciones, Resoluciones y demds normas legales vigentes de orden nacional,
provincial y/o municipal que resulten aplicables a los bienes, obras y/o servicios a subastar.-
Para los casos no previstos expresamente en los cuerpos legales antedichos, se aplicaréan
las disposiciones que rigen el procedimiento administrativo de la Ciudad de Cordoba
(Ordenanzas N° 6.904, N° 12.990 y sus modificatorias), los principios generales del derecho
administrativo y subsidiariamente los del derecho privado -
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La presentacion de la oferta significara la aceptacion lisa y llana de todas las estipulaciones
que rigen la presente contratacion.

b) Orden de prelacion de los elementos que constituyen el proyecto

a) Pliegos y Especificaciones
a.1. Pliego de Condiciones Generales (Decreto Reglamentario 1665/D/57).
a.2. Pliego de Condiciones Particulares.
a.3. Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares — Memoria.

b) Computo Métrico

c) Presupuesto Oficial

d) Planos y documentacion grafica

c) Categoria y clasificacion de la Obra.
De acuerdo con lo establecido en el Decreto Ley 1332 — C y su Decreto Reglamentario
W/ N°2074 — C, la presente obra es: PRIMERA CATEGORIA - arquitectura.-~

Art. 04°- FECHA DE SUBASTA

Sera la que se establezca en la publicacién del llamado.

Art. 05°- HORA DE INICIO Y FINALIZACION DE LA SUBASTA

Sera la que se establezca en la publicacion del llamado.-

Art. 06°- MARGEN MiNIMO DE MEJORA DE OFERTAS '

Sera el que se establezca en la publicacién del llamado.-

Art. 07°- PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto oficial para los trabajos que se establecen es de $19.371.631,57 (pesos diecinueve
millones trescientos setenta y un mil seiscientos treinta y uno con 57/100) mes base Diciembre
2020, como se detalla en la Planilla de Presupuesto.

Art. 08° - VALOR DEL PLIEGO
Sin costo.

Art. 09° - FORMA, LUGAR Y PLAZO DE CONSULTA
Las consultas relacionadas a las citadas normativas, las aclaraciones y observaciones a los
pliegos de condiciones que los oferentes juzguen pertinentes, deberan ser formuladas segun se
detalla a continuacién:
o FORMA Y LUGAR DE CONSULTA: Ingresando al portal de subasta del
icipio(h ps://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar) con su usuario y contrasefia. Las
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mismas seran respondidas y quedaran visibles para todos aquellos oferentes que se
encuentren registrados en dicho portal.-

e PLAZO DE CONSULTA: hasta CUARENTA Y OCHO (48) horas previas a la apertura del
periodo de lances. -

e REFERENTES DE CONTACTO:

Cuestiones relacionadas con las condiciones generales y particulares:

Direccién de Compras y Contrataciones, Tel. 0351-4285600 — Interno 1935

Correo electrénico: subastaelectronica@cordoba.gov.ar

Cuestiones relacionadas con las especificaciones técnicas:

Direccién de Infraestructura y Equipamiento — Tel. 0351-4285600 — Interno 1194
La Direccion de Compras y Contrataciones podré realizar aclaratorias de oficio, que seran
publicadas en el portal web de compras oficial y/o en la pagina web del Municipio a través de
notas aclaratorias en la siguiente pagina:
https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/

Art. 10° - DOMICILIO A LOS FINES DE LA CONTRATACION /

A todos los efectos legales se considerara domicilio del oferente y eventual adjudicatario, el
domicilio electrénico constituido por los interesados a través de declaracién jurada en los términos
del Articulo 1 inc. 3 de la Resolucién Serie “C" N° 36/2020 de la Secretaria de Desarrollo Urbano,
reglamentaria de la Ordenanza N° 13.004, como asi también el usuario y contrasefia generado a
través del portal de subastas del Municipio.-

Las notificaciones electrénicas se consideraran perfeccionadas transcurridos TRES (3) dias,
contados a partir del momento en que se encontraron disponibles, es decir, en condiciones de ser
visualizadas en el domicilio electronico, aun cuando el destinatario no haya accedido al mismo
para tomar conocimiento.-

La existencia de impedimentos que obstaculicen la posibilidad de enviar o recibir una notificacion
electrénica, deberan ser acreditados por quien los invoque, salvo que fueran de publico
conocimiento, o producto de fallas en los equipos o sistemas informaticos, lo cual sera
considerado en cada caso concreto.-

Art. 11° - OFERENTES HABILITADOS PARA PARTICIPAR /

Para participar de un procedimiento de subasta electronica el interesado debera registrarse como
usuario en el portal de subastas del Municipio, ingresando al siguiente enlace:

https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/ly posteriormente presentar en la Direccion de

Compras y Contrataciones, la documentaciéon necesaria para ser vinculados en la respectiva
subasta, detallada en el Art. 13 del presente pliego.-

Art. 12° - PRESENTACION DE SOBRES PARA VINCULACION A LA SUBASTA

La presentacion de sobres se realizara en la Direccién de Compras y Contrataciones, sita en el 9°

Piso del Palacio Municipal "6 de Julio", Av. Marcelo T. de Alvear esq. Caseros - Cérdoba, entre los
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Cada sobre con la documentacién aludida en el Art. 13 sera abierto en presencia del interesado y

personal de la Direccion de Compras y Contrataciones. Por cada uno de los interesados se labrara

un acta detallando el contenido de la informacion presentada.-

El plazo de presentacién de esta documentacion es de 2 dias, que comienzan a contarse desde

los 3 dias anteriores al dia de la subasta. Se receptara la documentacion hasta las 12:00 horas del

ultimo dia de presentacidn.

Art. 13 - DOCUMENTACION REQUERIDA PARA VINCULACION '

Los interesados deberan presentar para su vinculacién a la respectiva subasta, la documentacion

que a continuacion se detalla, en sobre cerrado sin membrete, con la identificacion de la subasta a

que corresponde, conteniendo:

a) Constancia de Inscripcién vigente en el Registro de Contratistas Municipal en el rubro

b)

relacionado al objeto de la Subasta. En el caso de Unién Transitoria (UT) u ofro tipo de
agrupacion de empresas, segun lo establecido en Art. 14 de este Pliego, todos los integrantes
deberan cumplir con este requisito.

Constancia de inscripcién vigente en el Registro de Proveedores y Contratistas del Estado
Provincial (ROPyCE)en el/los rubro/s relacionado/s al objeto de la Subasta, donde consten los
ratios relevantes y la capacidad econémica y financiera de la empresa.

La constancia de inscripcion en ROPyCE, respecto a calculos de la capacidad economica
financiera debera acreditar:

Ratio de Liquidez (Activo corriente / Pasivo corriente), mayor o igual que 1,30

Ratio de Solvencia (Activo Total / Pasivo Total), mayor o igual que 1,50

Ratio de Prueba Acida ((Activo Corriente — Bienes de Cambio) /Pasivo Cte.), mayor 0 igual que
0,75

Ratio de endeudamiento (Pasivo Total / Patrimonio Neto), menor o igual que 2,00.

Resultado de la capacidad econémica financiera (Patrimonio Neto) superior o igual a
$40.000.000,00.

En el caso de UT u otro tipo de agrupacién de Empresas, segun lo establecido en Art. 14 de
este pliego, los requisitos establecidos deberan ser cumplidos por todos sus integrantes,
excepto la capacidad econémica financiera, la cual se calculara ponderando por los
porcentajes de participacion de cada uno de sus integrantes. Los valores seran extraidos de la
constancia de inscripcién de ROPYCE de cada integrante. La fecha de cierre de todos los
Estados Contables debera ser coincidente. En caso de no coincidir deberan prepararse
Estados Contables de corte, certificados por el Consejo Profesional de Ciencias Economicas
(CPCE) de la jurisdiccion correspondiente u organismos equivalentes, a los fines de permitir la
suma de las partidas contables.

La Municipalidad de Cérdoba los fines de contar con una mejor apreciacién respecto a la
capacidad econdmica financiera podra valerse de la informacion relativa a obras que se
encuentran en ejecucién y a ejecutar, como asi también recurrir a fuentes de informacion
externas.-




c)

d)

e)

a)

h)

Constitucion del domicilio electrénico a los fines de la contratacion, segun Formulario 01,
suscripto por el representante legal.

Documentacién que acredite que la persona humana registrada en el Portal de Subastas
cuenta con capacidad para representar a la empresa Oferente ante este Municipio. No se
vinculara a una misma persona humana para varios proponentes de la subasta.

Listado de obras realizadas en los ultimos 10 (diez) afios, en los que se acredite haber
realizado obras de similares caracteristicas (intervenciones en espacios publicos), envergadura
y especialidad. Indicando el nombre del comitente, empresa o ente publico al que pertenecio la
obra, estos antecedentes deberan de constar verificados por el Registro Oficial de Proveedores
y Contratistas del Estado (R.O.P.yC.E.) en caso de comitente publico y Formulario 02, firmado
por el representante legal.-

La Municipalidad de Cérdoba se reserva el derecho de exigir, previo a la adjudicacion, la
presentacion de todos los elementos que demuestren la efectiva ejecucion de los trabajos
declarados por el oferente.-

Listado de contratos o adjudicaciones en curso o a ejecutar en los proximos 12 (DOCE) meses,
indicando el nombre del comitente, empresa o ente publico al cual se le ejecutaran los trabajos
y fechas de ejecucion segun Formulario 03.-

Constancia de Visita a Obra emitida por la Direccién de Infraestructura y Equipamiento, laque
hara referencia al conocimiento y aceptacion de las condiciones materiales de los
emplazamientos de las obras a ejecutar descriptas en el presente pliego. La visita sera
realizada en los plazos y condiciones establecidos por la Direccion de Infraestructura y
Equipamiento, que se daran a conocer a través de la pagina web oficial del Municipio
https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/. No se expedira certificado de visita a una misma
persona humana para varios proponentes de la subasta.

Acreditar la titularidad y némina completa de al menos el 20% los vehiculos, equipos y bienes
de capital/uso necesarios para la ejecucion de esta obra.

La informacion debera presentarse segun Formulario 05.

Los vehiculos, equipos y bienes deberan registrar una antigtiedad no superior a 10 (diez) afos,
al momento de la realizacion de la subasta.

Garantia de la Propuesta, que debera cubrir al menos el 1% (uno por ciento) del Presupuesto
Oficial, de acuerdo a las siguientes modalidades:

|. En Efectivo:
Que se depositara en una cuenta especial del Banco de la Provincia de Coérdoba — Casa
Central — denominada “Municipalidad de Cérdoba — Depésito de Garantia para Obras
Publicas y Licitaciones, N° 65/25" .-

1. Depdsito de titulos de la Nacion, Provincia o Municipalidad de Cérdoba:
Al valor de su cotizacidn en plaza para el dia anterior de su presentacion. Se debe requerir
constancia de depdsito en la Direccién de Tesoreria - 5° Piso - Palacio Municipal ‘6 de
Julio’

IIl. Fianza Bancaria:
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Otorgada por cualquier entidad bancaria, con renuncia a los beneficios de excusion y de
eviccion, constituyéndose en principal pagador.-

IV. Seguro de Caucion:
El seguro de caucién que se constituya para ser presentado como garantia de la

propuesta o bien como garantia de la adjudicacion a favor de la Municipalidad de Cordoba,
debera ser expedido por institucion radicada en la ciudad de Cérdoba e indicar el
sometimiento expreso a los Tribunales Ordinarios de esta Ciudad, todo a satisfaccion de la
Municipalidad, debiendo en caso contrario sustituirla en el plazo que a tal fin se fija. Se
considerara como Institucion radicada en Cordoba, a aquella que tenga su asiento
principal, sucursal o agencia establecida en esta ciudad.-

La firma y acreditacién de que el firmante de la Péliza de Caucién tiene las facultades para
qgue la Compafiia de Seguro asuma el riesgo seran certificados por Escribano Publico.-

IV. Pagaré:
Suscripto por quienes sean representantes legales o actlien con poder suficiente del

oferente. En el cuerpo de este documento (anverso o reverso) debera constar la
autenticacion de la firma por escribano publico, entidad bancaria, autoridad policial u oficial
mayor del municipio.-
Dicho documento debera completarse consignando claramente su caracter de “garantia de
la propuesta’, monto por el que se constituye, niumero de Subasta y Expediente al que
corresponde, y el asunto de que se trata. No debera consignarse fecha de vencimiento y
no se podra incluir otra leyenda gue pueda tergiversar el valor del documento.-
j) Referencias comerciales.
k) Referencias bancarias.-
I) Fecha de constitucion de la empresa mayor a 2 afios.
m) Declaracién jurada afirmandoque no registra sanciones por incumplimientos, rescisiones de
contratos y/o penalidades pendientes de resolucion en este Municipio, otros Municipios, u otros
niveles estatales, durante los Ultimos dos (2) anos.

La falsedad de los datos contenidos en la documentaciéon que se acompafie, determinara la
inmediata exclusién del interesado. Si la falsedad fuera advertida con posterioridad a la
adjudicacion o contratacion, sera causal suficiente para dejar sin efecto la misma por causa
imputable al adjudicatario, seglin corresponda, con pérdida de la garantia de cumplimiento de
contrato, sanciones y/o suspensiones en el Registro de Contratistas Municipal, y sin perjuicio de
las demas responsabilidades civiles y/o penales que deriven del hecho.-

Toda la documentacion presentada que implique declaracién jurada, debe ser firmada por
representante legal o apoderado.

Art. 14° - PROPONENTES

Podran participar como Proponentes a la Subasta, las Personas Fisicas, Juridicas, Uniones
Transitorias (UT) u otro tipo de agrupaciones de empresas, regulados por los Articulos 1463 y
1470 subsiguientes y concordantes del Codigo Civil y Comercial, para lo cual deberan incorporar,
ademas de los requisitos consignados en el articulo anterior (documentacién para vincular), la
documentacion que a continuacién se detalla:

PERSONAS FISICAS

Deberan acompafiar a su presentacién constancia de su inscripcion en la matricula de comercial y
consignar sus datos personales completos.

SOCIEDADES REGULARES
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Deberan acompafiar a su presentacion copia autentica y legalizada en su caso, del Contrato
Social, Estatutos y modificaciones debidamente inscriptas en el Registro Publico de Comercio y
acreditar en forma fehaciente la representacion y facultades para obligar a la sociedad, de quien
formule la presentacion. En la misma deberan consignarse ademas todos los datos personales de
los socios que la integran y de los gerentes, apoderados o representantes legales, con excepcién
de las sociedades de capital, en las que tales recaudos deberan cumplimentarse respecto de los
directores, sindicos y demas funcionarios que ejerzan la representacion o administracion de la
misma.

PROPONENTES ASOCIADOS

Para las Uniones Transitorias (UT) u otro tipo de agrupaciones de empresas, ademas de los
requisitos consignado en el articulo anterior, segln estén conformadas por personas fisicas o
juridicas o ambas, deberan presentar la siguiente documentacién:

a- Para UT otro tipo de agrupaciones de empresas no constituidas al momento de la presentacion
de la Oferta, el compromiso de constitucion de UT de donde surja expresamente de que cada una
de ellas sera solidariamente responsable por el cumplimiento de las obligaciones emergentes de la
contratacion. Compromiso de Constitucion de UT conforme las disposiciones del Cédigo Civil y
Comercial de la Nacion y las exigencias de los presentes pliegos de bases y condiciones,
debiendo acompafiar asimismo copias certificadas de los instrumentos societarios que autorizan la
conformacion de la UT. Al momento de la adjudicacion debera estar formalmente constituida la
Unién, debiendo cumplirse entonces con los requisitos enumerados en el punto siguiente.

b- Para UT u otro tipo de agrupaciones de empresas constituidas al momento de la presentacién
de la Oferta, debera ademas cumplimentarse con los siguientes requisitos:

- Copia certificada del instrumento de constitucion formal debidamente inscripto ante la autoridad
competente.

- Copia certificada de las resoluciones societarias de cada una de las empresas integrantes, de las
que surja la voluntad de cada empresa de participar en la presente licitacion publica o subasta
electrénica seguin corresponda.

- Instrumento legal correspondiente donde se establezca expresamente, que todos los integrantes
de la UT son solidaria e ilimitadamente responsables por el cumplimiento de todas las obligaciones
emergentes del presente contrato.

- Cada uno de los integrantes debe cumplir con todos y cada uno de los requisitos y exigencias
establecidos en los presentes pliegos de bases y condiciones.

" Art. 15° -EVALUACION DE DOCUMENTACION — COMUNICACION
Luego de presentada la documentacion, la Comision Evaluadora, conformada por personal de la
Direccion de Compras y Contrataciones y de la Direccion de Infraestructura y Equipamiento,
valorara la informacion receptada. Los interesados que no completen rigurosamente todas y cada
una de las exigencias, seran excluidos, y no podran ofertar durante el periodo de lances. Se
comunicara al domicilio electronico de cada interesado, el dia de la subasta, si su solicitud de
participacion se encuentra aceptada o rechazada.-

Art. 16° - PERIODO DE LANCES
El periodo de lances sera el lapso de tiempo durante el cual los oferentes realizaran
electrénicamente sus ofertas. Durante dicho periodo, los interesados que se registren e ingresen a
la plataforma digital, podran visualizar de manera virtual y simultanea todos los lances realizados y
la posicién de los mismos en el orden de prelacion segun la oferta realizada, sin perjuicio de la
confidencialidad que se mantendrd sobre |a identidad de los oferentes.-




Art. 17° - PRESENTACION DE LA OFERTA ELECTRONICA

Los oferentes registrados en el portal de subastas del Municipio y vinculados a la subasta
respectiva, realizaran electronicamente sus ofertas dentro del periodo de lances establecido en las
condiciones particulares .-

El primer lance para ser valido, podra ser igual o inferior al precio de arranque. Efectuado el primer
lance, los subsiguientes, para ser validos, deberan igualar o superar al porcentaje minimo de
mejora, respecto de la ultima oferta ocurrida durante la subasta.-

Art. 18° - ACTA DE PRELACION FINAL — PUBLICIDAD

Una vez finalizada la subasta, automaticamente se procesaran los lances recibidos, ordenando a
los oferentes, por cada renglén, segun el monto de su ultimo lance, generando electrénicamente
un Acta de Prelacion final (Informe Final de Subasta).-

El Acta de Prelacion final sera publicada en el portal de subastas del Municipio, mostrando la
identidad de los oferentes, y notificada al domicilio electronico de los mismos.-

Art. 19° - DOCUMENTACION REQUERIDA PARA LA ADJUDICACION

Dentro de los 5 (CINCO) dias habiles posteriores a partir de la notificacién del acta de prelacion
final, el oferente que haya quedado primero, debera presentar en la Direccion de Compras y
Contrataciones, la documentacién que a continuacion se detalla:

1. Representacién del firmante:

Documentacion legal que acredite en forma fehaciente la representacion invocada por
el firmante de la propuesta. Este requisito no serd necesario, cuando dicha
representacion surja palmaria de la constancia de habilitacion expedida por el Registro
Oficial de Proveedores y Contratistas del Estado (ROPYCE) y este uitima se encuentre
vigente.

2. Presupuestos Detallados:

2.a -El oferente debera acompafar el presupuesto detallado de la obra, con
determinacion de los valores finales de sus computos métricos, sus precios unitarios
(con designacion de la unidad de medida adoptada), importe resultante de cada item o
rubro mencionado y el correspondiente precio final por el que propone realizar la obra
completa. Se solicitaran analisis de precios de todos los ITEMS componentes del
presupuesto.

Dichos presupuestos se realizaran en base a la documentacién que conforma todo el
legajo licitatorio y su precio final sera definitivo, no pudiendo sufrir modificaciones por
ningun motivo, no aceptandose ofertas parciales.

2.b -Se debera detallar todos los elementos componentes de la Carga Fija (C.F.) que
influyen en el valor del ITEM, se adjuntara planilla por separado donde se indicaran los
mismos y sus respectivas incidencias y/o porcentajes (IVA o alicuota correspondiente,
de acuerdo a la legislacion vigente, y cualquier otro impuesto, gravamen, tasa, tributo y
gasto, asi como la ganancia, etc.). Cabe aclarar que la presente se encuentra exenta de
tasas y tributos Municipales .-
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3. Constancia de inscripcién ante la AFIP

4.Organigrama

Organizacion funcional del plantel completo propuesto para la realizacion de las tareas;
mencionando, para cada cargo o funcién, el nivel de capacitacién o titulo del personal.
Calificacion, antecedentes y experiencia del personal profesional y técnico que sera afectado a
la obra y propuesto para la ejecucion del contrato (se listara al personal Profesional que integra
los cuadros de la Empresa, debiendo identificar al personal directivo del restante). Curriculum
vitae tanto del Representante Técnico, como del Profesional en Higiene y Seguridad, propuesto
por el oferente.

5.Declaraciones juradas

e Declaracion jurada que exprese el cumplimiento, por parte del oferente, de los requisitos
que se detallan a continuacion, segun Formulario 06:

e Que goza de todos los derechos civiles y cuenta con capacidad para contratar.

¢ Que no cuenta con medidas cautelares o inhibiciones.

¢  Que no cuenta con reclamos administrativos y/o demandas judiciales con la Municipalidad
de Cérdoba.

¢ Que no ha sido condenado por fraude, estafa o cualquier otro delito contra la fe publica.

e Que no cuenta con sanciones aplicadas por el Registro de Contratistas Municipal.

e« Que no pertenece al directorio, no es socio comanditado, o socio gerente,
respectivamente, de Sociedades Andnimas, Sociedades en Comanditas por Acciones o
Sociedades de Responsabilidad Limitada, de Empresas sancionadas por el Registro de
Contratistas Municipal, ni pertenecié a la planta de personal municipal, tanto permanente
como contratado en cualquiera de las formas posibles, durante los dos ultimos afios
previos a la apertura de la presente subasta electrdnica.

e Que el oferente ha tomado conocimiento de las notas aclaratorias (con o sin consulta), si
existieran, y que se notifica de las mismas.

6.Constitucion de domicilio

Constancia por escrito de la constitucion de domicilio en la ciudad de Coérdoba, segun
Formulario 4.

7.Formularios y planillas

Debera acompaniarla planilla de presupuesto. Las ofertas deberan hacerse en Pesos.

Las cantidades seran consignadas en letras y numeros. Cuando existiera discordancia entre
ambas, solo se tendra en cuenta la primera de las citadas.

No se consideraran las propuestas que presenten correcciones, enmiendas raspaduras o
entre lineas que no hubieran sido salvadas y suscripta al pie de las mismas antes de la
presentacién de la doct:n:entacién.

\rg SPA e vaap
] AN ‘-‘J'.' nry C
1| o LEN
/ CirdLis. J—_’-:I[HIU
/ 4 - iiJOBA




8.Propuesta econémica

8.a. Formalidades:

Expresada en moneda de curso legal, firmada en todas sus hojas por el proponente y el
director técnico de la empresa en todas sus hojas. Los precios deberan ser idénticos a los
ofrecidos en la subasta electronica.-

Sera redactada en idioma castellano, sin raspaduras ni enmiendas, entrelineas o
testaciones que no se hubieren salvado formalmente al final.-

8.b. Cotizacion:

Segun Decreto Reglamentario 1665/D/57 Ord.13004.-

Las empresas oferentes deberan cotizar el importe de su oferta expresado en pesos.-

La oferta basica debera ser formulada ajustada en un todo a la FORMA DE PAGO

establecida en el presente pliego.-

9. Disponibilidad de lo indicado en Art. 13 inc. h).

Quien resultare adjudicado, deberd presentar declaracion de jurada de disponibilidad
exclusiva para la obra de referencia de los vehiculos, equipos y bienes de uso declarados
en Art 13%inc. h.

Se deja expresa constancia que, con posterioridad a la presentacion, podra solicitarse a los oferentes
la documentacion que el Municipio estime necesaria, y/o complete la presentada, para lo cual se
otorgara un plazo de 2 (DOS) dias habiles. En caso de incumplimiento, se tendra por no presentada,
la oferta se rechazara la propuesta con pérdida de la garantia de la propuesta, sin perjuicio de las
sanciones correspondientes, y se notificara al oferente que le sigue en el orden de prelacion.-

La falsedad de los datos contenidos en la documentacion que se acompafie, determinara la
inmediata exclusion del oferente, con pérdida de la garantia de mantenimiento de oferta. Si la
falsedad fuera advertida con posterioridad a la adjudicaciéon o contratacion, sera causal suficiente
para dejar sin efecto la misma por causa imputable al contratista, seguin corresponda, con pérdida de
la garantia de cumplimiento de contrato y sin perjuicio de las demas responsabilidades civiles y/o
penales que deriven del hecho.-

Toda la documentacion presentada, debe ser firmada por representante legal o apoderado.

Art. 20° - FORMA DE COTIZAR /

Se debera cotizar el precio total de la obra’,' incluidos sus rubros e items, no aceptandose ofertas
parciales.-

Los precios cotizados deberan incluir IVA o la alicuota correspondiente, de acuerdo a la legislacion
vigente, y cualquier otro impuesto, gravamen, tasa, tributo y gasto que deba incurrir el oferente.-

En caso de errores numericos, la Municipalidad considerara la oferta dando validez a los precios
unitarios tomando como oferta el monto que resulta de los calculos respectivos.-
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Art. 21° - MANTENIMIENTO DE LA OFERTA'

El plazo establecido es de SESENTA (60) dias calendario. En caso de ser necesario la misma se
prorrogara en forma automatica por el mismo periodo, salvo que el oferente manifieste por escrito
CINCO (5) dias antes del vencimiento del plazo que retira su oferta.-

Art. 22° - EVALUACION DE OFERTAS

La Direccion de Infraestructura y Equipamiento evaluara la oferta y la documentacion presentada por
el oferente que resultare primero en el orden de prelacion, pudiendo fundadamente rechazar la
misma por las causales enunciadas. En caso de desistimiento o rechazo de la oferta presentada, la
Direccién de Compras y Contrataciones o el area que tenga a su cargo dicha funcién, notificara a
quien ocupe el segundo lugar en el acta de prelacion final y asi sucesivamente, hasta contar con una
oferta admisible.-

Sera una oferta admisible aquella que provenga de un oferente que cumplimenté con todos los
requisitos exigidos en las condiciones de contratacion.-

Art. 23° - CAUSALES DE RECHAZO -

Seran inadmisibles y en consecuencia rechazadas, las ofertas que:

a) Se aparten de los pliegos de condiciones de la contratacion o sean condicionadas.-

b) No estén firmadas por el proponente y el director técnico de la empresa en todas sus hojas.-

c) Sean formuladas por firmas suspendidas o inhabilitadas en el Registro de Contratistas Municipal
al momento de presentar las ofertas.-

d) Sean formuladas por firmas no inscriptas en el Registro de Contratistas Municipal: inscriptas en
rubros que no guarden relacion con el objeto de la subasta; o que no hayan dado cumplimiento a
los requisitos establecidos para obtener su inscripcion definitiva dentro del plazo establecido -

e) No cuenten con la Constancia de habilitacién expedida por el Registro Oficial de Proveedores y
Contratistas del Estado vigente.

f) No presenten la documentacién detallada en el Art. 13° del presente pliego.-

g) No acompafien la garantia de mantenimiento de oferta, o cuando esta fuere presentada sin
constar la certificacion de firma.-

h) Que no cumplan en término con los emplazamientos que se le formulen para subsanar defectos
formales y presentar la documentacion que se les requiera.-

i) Sean formuladas por empresas que manifiesten conductas temerarias, maliciosas, de mala fe y/o
de connivencia durante el procedimiento de contratacién, como por ejemplo la realizacion de
lances a precio vil o irrisorio a los fines de obstaculizar la participaciéon o beneficiar de alguna
manera a otro participante. Correspondera el rechazo sin perjuicio de las sanciones
estipuladasen el Registro de Contratistas Municipal, la pérdida de la garantia de la propuesta y la
posible realizacion de un nuevo periodo de lances.-

Art. 24° - RESERVAS SOBRE LA ADJUDICACION Y LAS CANTIDADES PROPUESTAS

Respecto a las cantidades consignadas en la planilla de cotizacién Anexo |, la Municipalidad
ejecutara el 100% + 20% del total del monto contractual, sin derecho a reconocimiento o
resarcimiento alguno para el contratista. Es decir, en caso de haber realizado la obra cumpliendo




con el objeto de la misma y que se hayan ejecutado entre el 80 % y el 100% de monto contractual,
la Municipalidad podra dar por terminada la misma. De igual manera en caso que se ejecuten la
totalidad de las cantidades contratadas y resulte indefectiblemente necesario ejecutar un adicional
de cantidades no contempladas originariamente pero que de ellas dependa el cumplimiento del
objeto de obra, el Municipio podra realizar hasta un 20% del incremento de las mismas bajo los
costos acordados en el contrato de obrapara aquellos trabajos que sean indispensables o no
hubiesen sido previstos en el proyecto.-

Art. 25°-MEJORA DE OFERTA -

La Municipalidad de Cérdoba podréa solicitar a la Empresa que “ajustada a pliego” ofrezca el mejor
precio, una mejora de oferta.-

Art. 26°-ADJUDICACION -

La adjudicacién de las propuestas se realizara de acuerdo al Decreto Ordenanza 244/57,
modificada por Ordenanza N° 13004, el Decreto Reglamentario 1665/D/57 y la Resolucion Serie
“C" N° 36/2020.-

Previo a la firma del Contrato debera integrarse la Garantia de ejecucién del Contrato (5% del
valor del mismo) pudiendo ser actualizada a requerimiento de la Direccion de Infraestructura y
Equipamiento cuando se efectue una adecuacion econdémica del contrato, bajo las modalidades
previstas en el articulo 13 del presente pliego, y lo establecido en el Decreto N* 1665-D-57.

Art. 27° - SISTEMA DE CONTRATACION

La presente obra se certificara por el sistema de "AJUSTE ALZADO" -

Art. 28° - PLAZO DE EJECUCION DE OBRA

El plazo de la ejecucién es de doscientos ciento ochenta (180) dias corridos contados a partir del
acta de inicio de la obra.

Art. 29° - CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LA SUBASTA ELECTRONICA

Art. 30° -

La presentacién de una propuesta significara que quien la realiza conoce el lugar en que se
ejecutaran los trabajos, las condiciones, caracteristicas propias y generales de su desarrollo y de
las instalaciones, que se ha compenetrado del exacto alcance de las disposiciones contempladas
en el presente Pliego y de las contingencias de robo, hurto, depredacion y/o vandalismo, las que
acepta de conformidad.

DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Formaran parte del contrato, y tendran el orden de prelacién con que se los menciona, los
siguientes documentos:

1. El Contrato
2. El pliego de contratacion,
3. Circulares aclaratorias, {1~~~ "\ N
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Art. 31° -

Art. 32° -

Art. 33° -

Art. 34° -

Art. 35° -

. La propuesta adoptada y la Resolucién de Adjudicacion
. El Plan de Trabajo aprobado

. Las Ordenes de Servicio

. Las Notas de Pedido
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FIRMA DEL CONTRATO

El contrato sera suscripto por el adjudicatario y por aquellos funcionarios que tengan facultad de
obligar a la Municipalidad. Toda la documentacion agregada al expediente y que integre el
contrato, deberéa ser firmada por el adjudicatario en el acto de suscribir el contrato. El adjudicatario
firmar4 el nimero de ejemplares que le exija la Municipalidad. Una vez firmado el contrato, el
adjudicatario procedera por su cuenta y cargo, a efectuar el sellado oficial de la misma, segun los
plazos previstos por el Decreto Ordenanza 244/57 — Decreto Reglamentario 1665/D/57 y sus
modificatorias.-

Una vez firmado y sellado, se entregara al contratista una copia del mismo.

INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL

Se dara inicio al plazo contractual dentro de los DIEZ (10) dias calendarios posteriores a la firma
del contrato, al suscribirse el acta de replanteo e inicio de obra.

PLAN DE TRABAJO

Una vez adjudicada la obra se hara una visita con inspector para consensuar las tareas a
incorporar en el plan de trabajo.

El Contratista podra proponer innovaciones y/o mejoras, que repercutan favorablemente en la
calidad de la obra.

Debera presentarse indicando la temporalidad de trabajo por rubro y este debe estar reflejado en
la curva de inversion de la obra con su correspondiente cuadro de remanentes a ejecutar,
desagregado por item para cada periodo de certificacion.

Cualquier modificacion de lo estipulado estara sujeta a la aprobacion de la inspeccion de obra.

MATERIALES A UTILIZAR EN LAS OBRAS

Los materiales a utilizar en las instalaciones, seran nuevos, sin uso; deberan cumplir con las
especificaciones técnicas y normas correspondientes, y ser aprobados por la Inspeccion.

El costo de los ensayos previstos en las Condiciones Técnicas u ordenados por la Inspeccion,
incluyendo traslado de los materiales y personal para su realizacion, correra por cuenta del
contratista.

METODOS DE TRABAJO

Las tareas seran ejecutadas por personal capacitado, provistos del equipamiento e instrumental
necesario, con estricta observacién de las medidas de seguridad e higiene contempladas en el
marco de la Ley Nacional N° 19.587 - Decreto N° 351/79; de forma de minimizar los riesgos de las
personas, de las instalaciones y de los terceros.

El contratista sera responsable por los dafios que ocasione sobre las instalaciones, propiedades,
via publica, su personal y terceros, por el desarrollo de las tareas contratadas.
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La inspeccion esta facultada para exigir mayores medidas de seguridad, objetar procedimientos de
trabajo e incluso impedir el desarrollo de tareas cuando, a su juicio, no se realicen acorde con la
metodologia y el equipamiento adecuado. No obstante, la actuacion o pasividad de la inspeccion,
no limita la responsabilidad del contratista.

Art.36° -REGISTRO DE LA OBRA

El Contratista efectuara el registro de la obra ante el Colegio Profesional correspondiente debiendo
presentar a la Inspeccién, dentro de los 30 (treinta) dias calendarios de la fecha del replanteo
inicial una constancia expedida por dicho Colegio de que ha cumplimentado el tramite de Registro
de Obra.

La falta de presentacion de tal constancia en el término fijado, hara pasible al Contratista de
sanciones previstas en el ArtI55 del Decreto 1665/57, no pudiendo efectuar la Recepcion
Provisoria hasta que sea satisfecho de este requisito

Art. 37°-DIRECCION Y REPRESENTACION TECNICA

El Director Técnico de la obra sera designado por el Contratista, conforme a lo dispuesto por los
articulos 96°, 97° y 98° del Decreto 1665-D-57. El Contratista debera designar la persona que
ejercera su representacion en obra; representacion que debera ser técnica y permanente.-

Tanto el Director Técnico como el Representante Técnico deberan tener Titulo Profesional
Universitario de Arquitecto o Ingeniero Civil -

El mismo profesional podréd desempefiar ambas funciones con la sola indicacion escrita
manifestada por el Contratista en tal sentido, siempre que se cumpla con lo exigido en este
articulo.Los honorarios profesionales del Director Técnico y del Representante Técnico estarén a
cargo del Contratista.-

Art. 38° -INSPECCION Y ENSAYO DE MATERIALES

La Municipalidad inspeccionara los trabajos y el cumplimiento de las obligaciones del contratista
por intermedio de la Direccion de Infraestructura y Equipaiento.

La inspeccion tendra libre acceso a los lugares de trabajo, depdsitos, obrador y oficinas del
contratista durante el periodo que dure el desarrollo de la obra.

E| contratista proporcionara en perfecto estado los instrumentos, materiales, equipos y personal
necesarios para los replanteos, mediciones, relevamientos, verificaciones y ensayos que motive la
ejecucion de la obra.

Todos los ensayos y/o analisis incluyendo costos de los ensayos, viajes y alojamiento del personal
de la Direccion de Infraestructura y Equipamiento que tiene que presenciar las pruebas y demas
gastos que por cualquier concepto se originen con motivo de las tareas y requisitos para
aprobacion de materiales correran por cuenta y cargo del Contratista.-

La realizacién de ensayos de materiales o la aceptacion de protocolos no liberan al Contratista de
su responsabilidad en cuanto a la calidad de los materiales que se utilice en la obra, por lo que las
fallas que se produzcan en obra implicaran que se retiren los elementos fallados y su reposicién,
pudiendo llegarse incluso a la prohibicion de continuar instalando elementos de las marcas y
modelos afectados, si resultare necesario a juicio de la Inspeccion, en cuyo caso deberan ser
reemplazados por otros equivalentes.-

Art. 39 -INTERCAMBIO DE COMUNICACIONESY ACATAMIENTO DE ORDENES
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El intercambio de comunicaciones entre la Municipalidad y el Contratista, se hara diariamente y se
establecera exclusivamente a través de los siguientes documentos:

v Ordenes de Servicio: Las emite la inspeccion y las recibe el Representante Técnico.

v Notas de Pedido: Las emite el Representante Técnico y las recibe la Inspeccion.

¥v" Actas: Se labran y rubrican en forma conjunta, y se utilizan para documentar sucesos en

la marcha del Contrato (entrega y recepcion, mediciones, etc.)

Las Ordenes de Servicio son de cumplimiento obligatorio para el Contratista, quien no podra
negarse a recibirlas en ningun caso.
En caso de considerar que alguna Orden de Servicio exceda los términos del Contrato, el
contratista podra emitir, dentro de los DOS (2) dias de la recepcion de la Orden de Servicio, una
Nota de Pedido fundamentando en ella su divergencia y solicitando su reconsideracion.
Las divergencias que puedan ocurrir entre la inspeccion y el Contratista no podran ser invocadas
como causales de suspensién de la obra o disminucion del ritmo de trabajo.La fecha de
notificaciéon de una Orden de Servicio es la misma que la de su emision, dado que el
Representante Técnico debera estar permanentemente en obra.-

“ Art.40° -MEDICION Y COMPUTO DE LA OBRA ~

Art.41° -

La Inspeccion verificard y medird mensualmente las cantidades efectivamente ejecutadas de los
distintos items que conforman el proyecto. Los materiales y enseres utilizados para la correcta
ejecucion de las tareas que son computados se enumeraran, clasificaran y se acopiaran segtn
Art. N°43 del presente Pliego de Condiciones.

La inspeccién verificard y medird en los primeros 5 (cinco) dias habiles de cada mes, las
cantidades efectivamente ejecutadas al mes anterior, en los distintos items que conforman el
proyecto.

Medidos y computados los trabajos, la Reparticion emitird un certificado mensual de obra
aplicando a las cantidades medidas, los precios contractuales bajo las prescripciones de los Arts.
123, 124 y 126 del Decreto 1665/57.

CERTIFICACION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos realizados por el contratista, debidamente medidos y computados segun Articulo 40
de este pliego, se certificaran por medio de “ACTAS DE MEDICION MENSUALES’. Estas se
labraran dentro de los DIEZ (10) dias posteriores al mes en que se realizaron los trabajos, con la
presencia del Representante Técnico y de la Inspecciéon. En ellas se consignaran todas las tareas
realizadas por el Contratista con arreglo al contrato.

Art. 42° - FORMA DE PAGO .

El pago se abonara mediante certificados mensuales a favor del contratista de acuerdo a la
cantidad de obra ejecutada y verificada por la inspeccion y conforme al articulo N° 134 del Decreto
N°® 1665/D/57 (30 dias habiles) y sus modificaciones introducidas por Decreto 2558/78.

Se facturaran por periodos mensuales y se abonara dentro de los TREINTA (30) dias de la fecha
de factura.-

La Direccion de Tesoreria exigira, previo a hacer efectivos los pagos, que el contratista acredite no
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Comercial, Industrial y de Servicios y Contribucion sobre Publicidad y Propaganda (Decreto N°
2540-“C"-82 y disposiciones complementarias).

Puesto a disposicion los fondos por Direccién de Tesoreria, el Contratista debera respetar lo
dispuesto por el Decreto N° 380- “C” — 85 y modificaciones, en lo que se refiere a plazo para retiro
de valores.

A los efectos del pago, se tendra en cuenta que la Direccion de Tesoreria ha establecido como
dias de pago los martes, miércoles y jueves, razén por la cual aquellos vencimientos que no se
produzcan en esos dias se trasladaran al dia inmediato posterior.

El pago de los certificados mensuales, se hard, salvo caso de fuerza mayor, de acuerdo a lo
establecido en el presente Pliego.

Art. 43° - ACOPIO

En la presente Obra, se considerara el acopio de todos los materiales, para lo cual se emitiran
certificados por acopio hasta un 20% del monto total del contrato.

La Certificacidon de acopio se realizara de la siguiente manera:

Solo se certificara el acopio de aquellos materiales que figuren expresamente como item de provision
en la planilla de computo y presupuesto oficial. No se efectuara acopio alguno sobre la base de
facturas o remito en expectativa.

El acopio debera constituirse en obra y estara cubierto por seguro contra robo, incendio y cualquier
otro siniestro que razonablemente pudiera afectarlo.

El Contratista debera proveer las instalaciones para el depésito del material acopiado, las que
deberan cumplir con las condiciones necesarias para la correcta conservacién y seguridad del mismo.
Todos los materiales cuyo acopio se certifique pasaran automaticamente a ser de propiedad de
MUNICIPALIDAD constituyéndose el Contratista en depositario de los mismos, con todas las obliga-
ciones y responsabilidades que fijan para el caso los Cédigos Civil y Penal, quedando bajo su
responsabilidad todo cuanto concierne a su salvaguardia y buena conservacion.

Previo a la certificacion del acopio debera formalizarse un acta de tradicion de los elementos
acopiados a favor de MUNCIPALIDAD, identificandolos fisicamente en forma inequivoca en forma tal
que puedan ser individualizados sin dificultad. En el acta constaréd el caracter de depositario del
Contratista.

En el caso de materiales pasibles de ser afectados en su calidad o cantidad por el transcurso del
tiempo durante su almacenamiento, su ritmo de acopio se adaptard a su incorporacion a la obra
segun el plan de trabajos aprobado.

El desacopio se efectuara sobre los materiales o partes efectivamente incorporados a la obra en cada
periodo de certificacion.

En los casos en que el acopio pueda constituirse en lugares diferentes a la obra, el Libro de
comunicaciones se establecera sus ubicaciones y demas especificaciones al respecto.

Art. 44° -SENALIZACION, LOCAL DE INSPECCION Y DEPOSITO

El Contratista debera cumplimentar las disposiciones vigentes en la Municipalidad de Cordoba,
relativas a trabajos en la via publica y sera el Gnico responsable de los dafios y accidentes que se
produzcan y se compruebe que hayan ocurrido por causas de sefialamiento y/o precauciones
deficientes.-

El Contratista debera efectuar la adecuada sefalizacion a fin de evitar accidentes mediante la
utilizacién obligatoria de letreros cuya dimensiones, caracteristicas, tipo de letra, etc., seran
proporcionadas por la Inspeccion.
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Estos letreros en chapa y madera, pintura reflectante, tienen las siguientes dimensiones
aproximadas:

a) Forma octogonal: Apotema 0,30 m, leyenda: "PARE"

b) Rectangular: 0,60 x 0,80 m, leyenda "DESVIO"; flecha indicadora del sentido del
desvio.

c) Rectangular: 0,60 x 0,80 m, leyenda: "PELIGRO".

d) Rectangular: 0,50 x 2,20 m, leyenda: "NO ENTRE OBRAS EN CONSTRUCCION".

e) Rectangular: 0,60 x 0,80 m, leyenda: "PRECAUCION".
Cuando fuera necesario cerrar vias de circulacién el Contratista debera solicitar con 72 (setenta y
dos) horas de antelacion la autorizacion y planificacion respectiva ante la "Comision de
Autorizacion de Cortes de la Via Publica" quién juntamente con la Inspeccion velara por el
cumplimiento de las normas por ella dictada.
E| Contratista sera el Unico responsable de los dafios y accidentes que se produzcan cuando se
compruebe que hayan ocurrido por causas de sefialamiento o precauciones deficientes.
Salvo indicaciones en contrario de la Inspeccion el Contratista suministrara por su cuenta
exclusiva una casilla desmontable para usar como local para Inspeccion y Depdsito de una
superficie no menor de 7,00 m? y 2,50 m de altura util, piso de madera o cemento alisado con
ventana y puerta con cerradura y llave. Proveera asimismo un escritorio, dos sillas, una mesa de
trabajo, una PC o notebook con programas de disefio (Autocad) y demés elementos de escritorio
necesarios para trabajo de inspeccién en obra.

Art. 45° -PROVISION DE ENERGIA

La tramitacién de la conexién ante la E.P.E.C., la absorcion de carga del transformador, como asi
también la tasa de conexion son responsabilidad del Contratista.-

Art. 46° -LETREROS DE OBRA

La Contratista proveera y colocara, en el lugar que indique la Inspeccion, dos (2) Letreros de Obra
de las caracteristicas especificadas por la inspeccién, dentro de los 3 (tres) dias del Acta de
Replanteo.

Art. 47° -SERVICIOS PUBLICOS

El Contratista tendra a su cargo todos los tramites ante las Reparticiones que corresponda, como
asi también la confeccion y presentacion de planos.-

Toda remocién de aquellas instalaciones que imposibiliten u obstaculicen los trabajos, como asi
también los cortes de servicios publicos en general: E.P.E.C., AGUAS CORDOBESAS, ECOGAS,
etc., estaran a cargo exclusivo del Contratista que correra con todos los tramites ante las
Reparticiones que correspondan, como asi también con todos los gastos que se originen por tal
concepto. La Direccién de Infraestructura y Equipamiento a titulo de colaboracion ante el pedido
del Contratista, remitira notas a las Reparticiones correspondientes a fin de agilizar los tramites
necesarios.-

No sera causal de ampliacion del plazo de ejecucién, las demoras que se originen por éste
concepto, excepto circunstancias especiales que quedaran a juicio exclusivo de la Inspeccion de la
autoridad competente, debiendo el Contratista tomar los recaudos necesarios.-




Art. 48° -OCUPACION DE LA VIA PUBLICA

Por tratarse de una obra publica municipal, el Contratista esta exento del pago de los tributos y
derechos mencionados por el Cédigo Tributario Municipal y el Decreto N° 247-D-1992, sobre
ocupacién o utilizacién de espacios del dominio o lugares de dominio o uso publico motivados por
trabajos o instalaciones propios de la obra.-

Art. 49° -DOCUMENTOS A PRESENTAR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA

Art. 50° -

Se debera presentar al comienzo de la obra, la némina de personal, seguros, certificados de
buena conducta, fotocopia autenticada de Libreta de Sanidad, segun corresponda.-

En caso de producirse variantes (altas o bajas) durante el periodo contractual, se debera informar
a la Reparticion en el mes que se produjeran.-

Mensualmente debera presentarse fotocopia de todos los formularios entregados a la AFIP,
inherentes a los Aportes y Contribuciones Patronales y a la Obra Social del personal con el cual
presta servicios al Municipio.—

PERSONAL DEL CONTRATISTA

Cuando la disciplina del trabajo corresponda al Contratista, la Inspeccion podra ordenar a éste,
mediante Orden de Servicio, el retiro de la obra de todo personal que, por incapacidad, mala
conducta o cualquier otra falta, perjudique la buena marcha de los trabajos.

Estas 6rdenes seran inapelables ante la Municipalidad, debiendo acatarse inmediatamente.
Mensualmente el Contratista deberd presentar para su aprobacion, junto con la certificacion
respectiva, el listado detallado del personal empleado, haciendo notar las diferencias que hubiere
con respecto al mes anterior y a la organizacién presentada originalmente requerida en el presente
pliego.

A dicho listado, se adjuntara copia de los comprobantes que aseguren el cumplimento de la
Legislacién Laboral, Previsional, Social y certificado de cobertura emitido por ART vigentes.

La falta ¢ incorrecta presentacién de esta documentacion podré ser motivo de paralizar la
aprobacion del certificado de cobro correspondiente al mes afectado, hasta normalizar dicha
presentacion.

Art. 51° -PENALIDAD POR MORA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DETRABAJOS

Si el Contratista no diera cumplimiento al Plan de Trabajos, se aplicard una multa correspondiente
a la aplicacion de los articulos del Capitulo XVI del Decreto 1665-D-57 -

Se adoptara a los fines de aplicacion y reintegro de las multas definidas en el articulo 62, la
metodologia prevista en el Decreto 1665-D-57, para la multa por mora en la iniciacion de los
trabajos.-

Art. 52° -SEGURO OBRERO

El Contratista debera contar con un seguro obrero gque cubra como minimo las indemnizaciones
por concepto de incapacidad permanente o transitoria, parcial y/o total y/o muerte. Las pélizas
seran nominadas con la designacién de las obras que realiza, por la totalidad del personal obrero,
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con vigencia durante la ejecucion de la obra, coincidiendo con la némina de personal, art 48 del
pliego-

El seguro obrero debera contratarse con Empresas de Seguros con sede central o sucursales en
la ciudad de Cordoba.-

El Contratista debera presentar a la Inspeccién, dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas del
replanteo inicial, la pdliza y recibo de pago de la misma.-

Art. 53° -HIGIENE, SEGURIDAD Y RIESGOS DEL TRABAJO

e ——k—

Art. 54° -

E| Contratista dara estricto cumplimiento a la normativa legal y convencional en materia de Higiene
y Seguridad en el Trabajo, como asi también a las Resoluciones Homologatorias del Programa
Provincial para el Mejoramiento de las Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo en la Industria
de la Construccion, emanadas del Ministerio de Trabajo de la Provincia. -
Asimismo, debera extremar las medidas de seguridad durante la ejecucion de las obras y hasta la
recepcion de las mismas.
El Contratista debera cumplir estrictamente con las exigencias previstas en la normativa vigente
incluyendo las contenidas en los siguientes instrumentos legales:
1) Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19587 y su Decreto Reglamentario N°
351/79.-
2) Ley Nacional de Riesgos del Trabajo N° 24557 y sus DecretosReglamentarios, entre ellos:
170/96, 1338/96 y sus modificatorias y 491/97 y sus modificatorias. -
3) Decreto N° 911/96 del Poder Ejecutivo Nacional y Resoluciones SRT 231/97 y 51/97 .-
4) Todos los Decretos Reglamentarios, Resoluciones, Circulares y Laudos Sancionados a la
fecha por la Superintendencia de Riesgos de Trabajos en la materia. -
Su incumplimiento hara pasible al Contratista de las sanciones y acciones previstas en las
disposiciones citadas y, supletoriamente, las mencionadas en el Decreto N° 1665 — D — 57 de ésta
Municipalidad. -

La Contratista debera incluir en la documentacién antes exigida un PROTOCOLO DE
BIOSEGURIDAD COVID-19 con las recomendaciones y medidas de prevencion, con el fin de
garantizar la continuidad de las actividades y servicios declarados esenciales en la emergencia
sanitaria, asegurando la proteccion de la salud de sus trabajadores y de toda la comunidad. Se
deberan atender las indicaciones especificas brindadas y que se brinden a futuro por los
Ministerios de Salud; Trabajo, Empleo y Seguridad Social; Desarrollo Productivo, Transporte y
otros Organismos del Estado Nacional, Provincial y Municipal en relacion especifica a la actividad
desarrollada.

SALARIOS DE LOS OBREROS

El Contratista no podra abonar a sus obreros salarios inferiores a los establecidos en las
Convenciones Colectivas que rijan la actividad, debiendo entenderse que dichos salarios se
liquidaran por la jornada legal de trabajo.

El Contratista debera dar especialmente cumplimiento a todas las leyes, tanto provinciales como
nacionales, que legislan la prestacién de trabajo, entendiéndose a los efectos econémicos que
todas las erogaciones que ellas representan, estan incluidas en los gastos previstos para cada
item.

El contratista esta obligado a pagar en los plazos estipulados en la legislacion vigente, en moneda
argentina de curso legal, a todo el personal que trabaje en la obra, en mano propia y sin descuento
alguno, con excepcion de las deducciones que establecen las leyes sobre la materia, resoluciones
del Poder Ejecutivo o mandato judicial. Debera llevar, a este efecto, prolija y detalladamente las




planillas de pago y las libretas de jornales de su personal, para ser presentadas a la inspeccion
toda vez que lo exija.

El contratista sera Unico responsable ante la Municipalidad por el pago de los salarios del personal
afectado a las obras, sin excepcién alguna. La Municipalidad podra abonar por cuenta del
contratista los haberes impagos del personal obrero.

Art. 55 - RESIDUOS DE OBRA

La Contratista debera extraer, transportar y desechar los residuos y desperdicios de obra, dando
cumplimiento a las Ordenanzas y Decretos vigentes para la Ciudad de Cordoba (Ord. 9612 y
modificatorias).

Art. 56° - MOVILIDAD PARA LA INSPECCION

Art. 57° -

El contratista debera suministrar con caracter permanente, durante el plazo de obra, la movilidad
para la inspeccion un (1) automovil tipo sedan, capacidad 5 personas, con un motor de 1600 cm3
de cilindrada. Debera tener una antigiedad no mayor a 5 afios y estar provisto de aire
acondicionado y calefaccién, con chofer, que cumplimentara el servicio en el horario de 8:00 a
15:00 hs. durante todos los dias habiles, de lunes a viernes a partir del Acta de Replanteo y hasta
la Recepcién Provisoria. El vehiculo podra ser ploteado con disefio otorgado por la Municipalidad,
a cuenta y cargo del contratista en caso que la inspeccion asi lo determine.

Estaran a cargo del contratista los siguientes items:

e Elseguro TOTAL.

e Patentes y gravamenes.

e Autorizacion de circulacion a tramitar en la Municipalidad de Cérdoba.

e Gastos por reparaciones, repuestos, neumaticos, lubricantes, combustible, lavado
completo de la unidad y todo otro gasto que se origine por el normal uso del vehiculo y/o
para su correcto funcionamiento. La metodologia de carga de combustible se coordinara
con la inspeccién, la que aprobara a su juicio exclusivo e inapelable dicho procedimiento y
esta facultada para exigir otras alternativas.

La unidad estara equipada con todos los accesorios y elementos exigidos por las autoridades para
su legal circulacién y contara con toda la documentacion en regla y la debida autorizacion de
manejo al personal de inspeccion para su uso dentro de la ciudad.

En caso de que la unidad deba ser sometida a una reparacion que demore mas de DOS (2) dias,
la misma sera reemplazada por otra de similares caracteristicas.

El uso que la Direccién de Infraestructura y Equipamiento le dara al vehiculo sera el de
traslado del personal de la misma a las obras o inmuebles de propiedad municipal y/o
reparticiones gubernamentales o privadas que sean necesarias, segun lo dispuesto por los
Directores y/o Jefes de esta reparticién

EQUIPOS

El oferente que resulte adjudicado debera proveer a la Direccion de Infraestructura y Equipamiento
de los equipos aqui detallados 10 (diez) dias luego de la firma de contrato.

Equipamiento informatico para la inspeccion: 3(tres) Monitores.

Marca Samsumg
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Modelo S27F350FHL

Tamafio de pantalla 27"

Color Negro brillante
Voltaje 100Vv/240V
Frecuencia de refresco 60 Hz

Tipo de pantalla LED

Resolucion de la pantalla 1920 px x 1080 px

Conexiones del monitor D-Sub, HDM
Tecnologia de la pantalla PLS
Relacion de aspecto 16:9
Contraste 1000:1
Brillo 250 cd/m?
Tiempo de respuesta p—
Angulo de visién horizontal _—

Angulo de vision vertical 178°

Estos equipos deberan ser entregados en la Direccion de Infraestructura y Equipamiento, de la
Municipalidad de Cérdoba, sita en el 1° piso del Palacio Municipal en direccién Marcelo T. Alvear
N°120, en horario a convenir y reintegrados a la Contratista al recepcionarse la obra de manera
definitiva.

Art. 58° -PLANOS CONFORME A OBRA

El Contratista debera presentar a la Inspeccién los planos conforme a obra correspondiente en
digital formato .dwg y .pdf, tamafo funcional a las dimensiones de las tareas, los que deberan ser
aprobados u observados por la Inspeccién dentro de los 15 (quince) dias posteriores a la
presentacion. En caso de que la inspeccién no se expida en este plazo los planos se consideraran
aprobados.-

Si los mismos fueran observados, el Contratista debera rehacerlos y completarlos dentro de los 5
(cinco) dias posteriores a su devolucion por parte de la Inspeccién; estos planos deberan ser
confeccionados conforme a las instrucciones que impartira la Inspeccion, la que fijard el numero de
planos, copias, formatos, detalles, material, etc.-

El Contratista debera presentar los planos conforme a obra de acuerdo a lo expuesto anteriormente
en dos oportunidades.

Art. 59° -PRORROGA EN LOS PLAZOS DE EJECUCION

Se reconoceran prorrogas en los plazos de ejecucion, por causas justificadas a criterio de la
Direccién de Infraestructura y Equipamiento, entre las que se incluyen: la incidencia del acto del
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poder publico, factores climaticos, casos fortuitos o de fuerza mayor, etc. Los hechos que se
invoquen deberan haber sido comunicados a la Inspeccién dentro de las 24 horas de haberse
producidos. Las prérrogas deberan ser solicitadas en forma escrita por el contratista. En el caso de
resultar aceptable la justificacion, se prorrogara el plazo de ejecucion de acuerdo a lo establecido
por la Direccion de Infraestructura y Equipamiento.

Art. 60° -AMPLIACION DEL PLAZO POR AGENTES CLIMATICOS

Art. 61° -

Se reconocera como ampliacién de plazo por agentes climéticos adversos, de acuerdo al Art. 85°,
inc. a) del Decreto Reglamentario 1665-D-57, solamente aquellos que se consideren
extraordinarios para la época del afio, de acuerdo a lo informado por el Servicio Meteoroldgico
Nacional.-

SUBCONTRATISTAS

Seran admisibles subcontrataciones por parte del oferente previa autorizacion de la Inspeccion. En
todos los casos los subcontratistas autorizados deberan cumplir con todos los requisitos
establecidos en los presentes pliegos de subasta electronica.

Asimismo la Municipalidad de Cérdoba, a través de la Inspeccion, se reserva el derecho de
autorizar o no la subcontratacién de trabajos por parte del contratista o en caso de haber sido
autorizado y de que haya incurrido en faltas graves, determinar la baja del mismo.

Art. 62°-MULTAS

Seguidamente se establecen las penalidades que corresponden para los distintos tipos de
incumplimiento.

Las multas aplicadas se asentaran en el Libro de Actas y se descontaran de la certificacion
mensual correspondiente al mes de aplicacion.

62.1: Por excederse en los plazos establecidos para las sin solicitud de ampliacion de
plazo previas.

62.2: Por falta de movilidad para la inspeccion.

Por cada dia que no se pueda disponer de los vehiculos destinados para la inspeccién, se
procedera a realizar un descuento diario y por cada vehiculo, de un =quivalente al costo de 50
lts. de nafta stper,correspondiente a la marca YPF, precio de venta al publico de la Ciudad de
Cérdoba.

Este descuento sera aplicado en el certificado correspondiente al mes de producida la falta.

62.3: Por falta de elementos para la inspeccion.

Por cada dia que la empresa no facilita los elementos necesarios para el normal funcionamiento
de la Inspeccion considerando elemento necesario a todo aquel insumo informatico, se
procederd a realizar un descuento diario de un equivalente al costo de 50 Its.de nafta
super,correspondiente a la marca YPF, precio de venta al publico de la Ciudad de Cordcba.

Este descuento sera aplicado en el certificado correspondiente al mes de producida la falta.
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62.4: Por incumplimiento de érdenes de servicio.
Se aplicara en cada caso una multa de cinco décimos por ciento (0,5%) sobre el monto de los
certificados mensuales.

62.5: Por uso de materiales indebidos o por trabajos defectuosos
Por cada caso comprobado se aplicara una multa del uno por ciento (1%) sobre el importe de la
certificacion mensual.

62.6: Por existencia de vicios ocultos
Por cada caso comprobado se aplicara una multa de cinco décimos por ciento (0,5%) sobre el
importe de la certificacion mensual.

62.7: Por ausencia del Representante Técnico
Por cada dia de ausencia no autorizada del Representante Técnico, se aplicard una multa de
cinco décimos por ciento (0,5%) sobre el monto de los certificados mensuales.

62.8: Por incumplimiento en la entrega de documentacion

Por cada dia de mora en la entrega de toda documentacion exigida por Ia inspeccion, por parte
del contratista, se aplicara una multa de un décimo por ciento (0,1%) sobre el monto de los
certificados mensuales.

62.9: Por suministro de informacién falsa
Por cada caso comprobado, se aplicara una multa del dos por ciento (2%) sobre el monto de los
certificados mensuales.

62.10: Por falta de comunicacion de dainos a terceros
Por cada caso de dafos a terceros no comunicado a la Inspeccion, se aplicara una multa de
cinco décimos por ciento (0,5 %) sobre el monto de los certificados mensuales.

62.11: Otras

Toda otra falta no comprendida especificamente en la precedente enumeracion, sera objeto de
una penalidad que graduara la Direccion de Infraestructura y Equipamiento de acuerdo a la
magnitud de la misma y su incidencia en la prestacion del servicio y/o de la seguridad publica, de
conformidad al Decreto 1665-D-57.

Art. 63° -CESION DE DERECHOS

El Contratista no podra ceder derechos y acciones por servicios emergentes del Contrato de obra,
no ejecutados, sin previa autorizacion expresa del Municipio.

Art. 64° -REDETERMINACION DE PRECIOS

La redeterminacion de precios se realizard en un todo de acuerdo a lo establecido, segun
Ordenanza N° 10788 y su Decreto Reglamentario 1864/11.
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Art. 65° -RECEPCIONES

Se debera ajustar a la documentacion establecida en el capitulo Xl del Decreto 1665/57. La
Recepcién Provisoria se efectuara conforme a lo dispuesto por el Articulo 140 del Decreto 1665/57 no
siendo de aplicacion lo dispuesto en el ultimo parrafo del mencionado articulo.

Plazo de Garantia: Durante el plazo de garantia que serd de un afio a partir de la Recepcion
Provisoria, el Contratista sera responsable de la conservacion de las obras y de las reparaciones
requeridas por defectos provenientes de la mala calidad o ejecucion de los trabajos. Igualmente, esta
obligada a la conservacion y reparacién de la obra cuando las causas no sean productos de dichos
vicios, siendo el monto de estos trabajos reconocidos por la Municipalidad.

Recepcion Definitiva: Vencido el término de garantia de la obra el Contratista tendra derecho a
solicitar la Recepcion Definitiva de la misma, siempre que se comprueben la buena calidad de los
materiales, la buena ejecucion de los trabajos y el estado de la obra justifique la Recepcion Definitiva,
como asi también que no medie ningun reclamo al Contratista por parte de la Inspeccion, lo que sera
causal de diferir la Recepcion hasta tanto se dirima el reclamo.-
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MUNICIPALIDAD DE CORDOBA.
SECRETARIA DE EDUCACION
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA y EQUIPAMIENTO

losra: |  CONSTR.de 2 AULAS, 1 NUCLEO SANITARIO y GAL. de VINCULACION - ESCUELA "JOSE CEBALLOS" B° ITUZAINGO |
| | COMPUTO Y PRESUPUESTO
1 |TRABAJOS PREPARATORIOS
01.01 |Provision de Obrador (deposito y oficina)y bafios quimicos.- mes $20.115,86 '$"-100;'5’r"9.3_0' 1,03
01.02 |Cerramiento de obra (puntal,malia y 1/2 sombra).- gl. $ 1.084.16  $54208.00|| o056
01.03 _|Replanteo gl. $ 23.795,59 $23.79559|| 024
01.04 |Cartel de obra un $ 22.078.39 $2207839]| 023
01.05 |Limpieza de cafierias pluviales (cafierias, canaletas y bajadas).- gl. $ 8.000,00 &800_Q,_Q_Q 0,08
0106 |Limpieza de zanjas.- gl. $ 5.000,00 0| 005
01.07 |Estudio de escurrimientos de aguas. gl. $ 3.500,00 0,04
MOVIMIENTOS DE TIERRA
Excavacion para desagiies pluviales m3 $ 1.369,67 0,10
Excavacion para plateas.- m3 $ 1.592,36 0,70
Relleno y compactacion ¢/ mat. aporte 0:20 . (aulas) m3 $ 3.509,00 0.72
|ESTRUCTURAS METALICAS
Perfiles "C" bajo cubierta de chapa (sector aula ) gl $ 317.721,21 3,26
Perfiles "C" bajo cubierta de chapa (sector galerias) gl $ 135.352,03 1,39
Columnas metalicas. (doble UPN) gl $ 132.688,90 1,38
H° A° para platea. m3 $ 25.652,00 11,57
H° A° para columnas y vigas de encadenados, dados y dinteles. m3 $ 37.196.61 2,96
H° A° para canaletas pluviales m3 $ 32.379.60 0,25
ALBANILERIA
Mamposteria_de fundacion y sanitaria de ladrillos comunes m3 $12.844 15 0,46
Mamposteria de ladrillos huecos ceramicos portante e:0,18m m2 $ 2.086,04 6,18
Junta vertical (entre mampost. nueva y existente) ml. $ 1.210,00 0,15
 |AISLACIONES
Aislacion hidrofuga horizontal m2 $ 767,75 0,46
Aislacion hidréfuga vertical m2 $1.231,78 0,66
Cubierta de chapa FOILROOF para aulas y bafio m2 $ 5.705,15 15,83
Babetas y cumbreras de chapa prepintada (s/detalles) al $99.445,73 1,02
Cenefas de chapa plegada prepintada (s/detalles) gl $ 70.061.90 072
Cubierta de chapa en galeria m2 $ 3.697.76 1,55
|REVOQUES y REVESTIMIENTOS
Revoque comun a la cal en interiores m2 $ 1.166,44 3,20
Revogue comun a la cal en exteriores m2 $ 1.316,48 2,93
Revoque impermeable (bajo revestimiento) m2 $ 1.720,62 1,34
Revestimientos en BANOS m2 $ 2.150,57 1,76
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Cielorraso de placas de yeso desmontables (sector aulas) m2 $2.182.84 98,00 2,19
Ajuste de cielorraso junta tomada c/bufia perim. (aulas) m2 $ 2.285,69 12,30 0,28
Cielorraso junta tomada con placa superboard en ingresos m2 $ 2.556.73 2,00 0,05
Cielorraso de chapa trapezoidal prep. (galeria y bafio) m2 $ 3.552,56 41,00 1,49
~ |PISOY CARPETA
Contrapiso de H° s/platea. (aulas + barios + gal) m2 $ 918,39 289,24 2,72
Carpeta cementicia (b/piso granitico) m2 $ 648,12 213,24 1,42
Piso de mosaico granitico compacto 40x40 m2 $ 784,23 213,24 G
Contrapiso de H° terminacion peinada c/borde alisado. (vereda exterior) - m2 $ 1.404 81 76,00 1,09
Tapa rejilla de H° P°.- m2 $2.513,17 12,00 0,31
Salva nivel m2 $ 1.180,96 2,50 0,03
OCALOS :
11.01 |Zdcalo granitico compacto ml. $ 762,30 95,20 0,74
Zocalo de cemento estucado ml. $ 516,67 60,85 0,32
|UMBRALES
Umbrales de aluminio ] ml. ] $ 864,51| 0.04
|ANTEPECHOS
Antepecho de H° P° (ventanas) | m. | s150481] 1400 0.22

ARPINTERIAS

14.01 |Carpinterias de chapa doblada n® 18 (puertas aulas) - gl $93.710.48 1,00
14.02 |Carpinterias de aluminio.(ventanas linea modena) gl $ 240.409,09 1,00
Barral antipanico (s/detalle) ud $ 18.404,10 2,00
|HERRERIA
: Rejas en ventanas, galeria y puertas, s/detalle. (tubos 30x20) [ gl I $ 70.677.92[ 1,00
|PINTURA
Pintura latex interior m2 $ 566.68 220,00
Pintura latex en cielorraso m2 $ 938,33 98.00
Esmalte sintético sobre carpinteria y herreria .- m2 $ 1.305,08 26,00
|Pintura esmalte sintético en muros interiores m2 $1.101.47 56,00]
|VIDRIOS Y ESPEJOS
Vidrio laminado 3 + 3 m2 $ 2.840,00 22,15|
Vidrio Float 6mm m2 $ 2.975.00 4.80
|VARIOS
Senalética gl $ 3.140,04 2,00
_|Pizarra blanca (para marcador). gl $10.793.88 2,00
NSTALACION CONTRA INCENDIO gl $ 15.086.90 1,00
. NSTALACION DE GAS gl $ 242.862,73 1.00f
“ NSTALACION ELECTRICA gl $ 617.650,55 1.00
NSTALACION DE VOZ Y DATOS gl $ 22.569,02 1,00
NST. SANITARIAS (inicuye marmoleria, tabiques y artef. p/ discap) gl $ 772.063.19 1.00

LIMPIEZA DE OBRA (PERIODICA Y FINAL) gl $ 34.834,78 1,00
{DOCUMENTACION CONFORME A OBRA gl $ 16.411.61 1,00

TOTAL GENERAL

El presente presupuesto asciende a la suma de pesos: NUEVE MILLONES SETESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DOCE con
94/00 confeccionado con precios vigentes al mes de NOVIEMBRE de 2020
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MUNICI

PALIDAD DE CORDOBA.

SECRETARIA DE EDUCACION
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA y EQUIPAMIENTO

OBRA !

CONSTRUCCION de 2 AULAS, 1 NUCLEO SANITARIO y GAL. de VINCULACION - ESCUELA "COOPERATIVISMO ARGENTINO" B°

RENACIMIENTO

COMPUTO Y PRESUPUESTO

- ITRABAJOS PREPARATORIOS
Provision de Obrador (deposito y oficina)y bafios quimicos.- mes $20.115,86 5,00) 1,05
Cerramiento de obra (puntal,malla y 1/2 sombra) - gl. $ 1.084,16 50,00 0.56
Replanteo gl. $ 23.795,59 1,00| 0,25
Cartel de obra un $ 22.078,39 1,00] 0,23
Limpieza de cafierias pluviales (caferias, canaletas y bajadas).- gl. $ 8.000,00 1.00r'_ 0,08
Limpieza de zanjas.- gl. $ 5.000,00 1,00} 0,05
Estudio de escurrimientos de aguas. gl. $ 3.500,00 1,00 0,04
MOVIMIENTOS DE TIERRA
Excavacién para desagies pluviales m3 $ 1.369,67 10,00 0,14
Excavacion para plateas.- m3 $ 1.592,36 42,00 0.70
Relleno y compactacion ¢/ mat. aporte 0:20 . (aulas) m3 $ 3.509,00 53,20] 1,94
|ESTRUCTURAS METALICAS
Perfiles "C" bajo cubierta de chapa (sector aula) gl $ 317.721,21 3,30
Perfiles "C" bajo cubierta de chapa (sector galerias) gl $ 135.352,03 1,41
Columnas metalicas. (doble UPN) gl $ 132.688,90 1,38
HORMIGON ARMADQ
H° A° para platea. m3 $ 25.652,00 10,90
H° A° para columnas y vigas de encadenados, dados y dinteles. m3 $37.196,61 3.00
H° A°® para canaletas pluviales m3 $ 32.379,60 0,50
ALBANILERIA
Mamposteria de fundacion y sanitaria_de ladrillos comunes m3 $ 12.844,15 0,41
Mamposteria de ladrillos huecos cerdmicos portante e:0,18m m2 $ 2.086,04 6,27
Junta vertical (entre mampost. nueva y existente) ml. $ 1.210,00 0.15
AISLACIONES
Aislacion hidrofuga horizontal m2 $ 767,75 0,12
Aislacion hidréfuga vertical m2 $1.231,78 0,28
) |CUBIERTA '
07.01 _|Cubierta de chapa FOILROOF para aulas y bafio m2 $5.705,15 11,74
07.02__|Babetas y cumbreras de chapa prepintada (s/detalles) gl $99.44573 1,03
07.03_|Cenefas de chapa plegada prepintada (s/detalles) gl $ 70.061,90 0,73
__07.04 |Cubierta de chapa en galeria (al lado de aulas y la de conexién) m2 $ 3.697,76 2,49
- REVOQUES y REVESTIMIENTOS
08.01 |Revoque comun a la cal en interiores m2 $ 1.166,44 3,86
08.02 |Revoque comun a la cal en exteriores m2 $1.316.48 279
08.03 |Revoque impermeable (bajo revestimiento) m2 §1.720.62 1,36
08.04 |Revestimientos en BANOS m2 $ 2.150,57 1,79
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09.01 |Cielorraso de placas de yeso desmontables (sector aulas) m2 $2.182,84 98,00 222
09.02 |Ajuste de cielorraso junta tomada c/bufia perim. (aulas) m2 $ 2.28569 12,30 0,29
09.03 |Cielorraso junta tomada con placa superboard en ingresos m2 $2.556,73 2,00 0,05
09.04 |Cielorraso de chapa trapezoidal prep. (galeria y bafio) m2 $ 3.552,56 112,73 4,16
. 3 ISO Y CARPETA
10.01 _[Contrapiso de H° s/platea. (aulas + bafos + gal) m2 $918,39 185,80| 1,77
10.02 |Carpeta cementicia (b/pisc granitico) m2 $ 648,12 185,80 1,25
10.03 {Piso de mosaico granitico compacto 40x40 m2 $ 784,23 185,80 1,51
10.04 |Contrapiso de H° terminacion peinada c/borde alisado. (vereda exterior).- m2 $ 1.404.81 76,00 1,11
10.05 |Tapa rejilla de H° P°.- m2 $ 251317 12,00 0,31
10.06 |Salva nivel m2 $1.180,96 2,50 0,03
|zocaLos
Zécalo granitico compacto ml. $ 762 30 95,20 0,75
11.02 {Zdcalo de cemento estucado ml. $ 516,67 60,85 0,33
|UMBRALES
12.01_|Umbrales de aluminio l mi. I $ 884,51 l 4.80] 0,04
: {ANTEPECHOS .
Antepecho de H® P° (ventanas) ] ml. l $ 1524,811 14.00§ 0,22
|CARPINTERIAS
Carpinterias de chapa doblada n® 18 (puertas aulas).- gl $93.71048 1,00 0,97
Carpinterias de aluminio.(ventanas linea modena) gl $ 240.409,09 1,00 2,50
Barral antipanico (s/detalle) ud $ 18.404,10 2,00f 0,38
- {HERRERIA
Rejas en ventanas y puertas, s/detalle. (tubos 30x20) l gl | $ 70.67?,92| 0.73
INTURA
Pintura latex interior m2 $ 566,68 318,01 1,87
Pintura latex en cielorraso m2 $938,33 98,00 0,96
Esmalte sintético sobre carpinteria y herreria .- m2 $ 1.305,08 26,00 0,35
Pintura esmalte sintético en muros interiores m2 $1.101,47 56,00 0,64
VIDRIOS Y ESPEJOS
Vidrio laminado 3 + 3 m2 $ 2.840,00 22,15 0.65
Vidrio Float 6mm m2 $2.975,00 4,80 0,15
VARIOS .
Senalética gl $ 3.140,04 2,00
Pizarra blanca (para marcador) gl $ 10.793,88 2,00
INSTALACION CONTRA INCENDIO gl $ 15.086,90 1,00
INSTALACION DE GAS gl $ 24286273 1,00 4 2,52
INSTALACION ELECTRICA gl $ 617.650,55 1,00}
INSTALACION DE VOZ Y DATOS al $ 22.560,02 1,00}
INST. SANITARIAS (inlcuye marmoleria, tabiques y artef. p/ discap) al $ 772.063,19 1.00f
LIMPIEZA DE OBRA (PERIODICA Y FINAL) al $ 34.834.78 1,00
DOCUMENTACION CONFORME A OBRA gl $16.411,81 1,00
TOTAL GENERAL E 9,61 : m{
El presente presupuesto asciende a la suma de pesos: NUEVE MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO DIECIOCHO con 24/00
confeccionado con precios vigentes al mes de DICIEMBRE de 2020




FORMULARIO N° 01

POP 8l PRESENTE,  iuwusuioamsimommimsssasis s i s st o 5551605 e o A s e en mi caracter de
................................................................................................. en nombre y representacion de la
T I B e o7 525 B8 S B A S S R B i
CUIT N e . declaro bajo juramento el domicilio electrénico y acepto que las

notificaciones que deban practicarse durante el proceso de contratacion, sean efectuadas al domicilio electrénico
................................................................................... que constituyo a tal efecto. De la misma manera
declaro como domicilio electrénico el constituido en la pagina web oficial de Municipio, portal de de compras y
contrataciones, seccidn de subasta electronica, al que accedo con mi usuario y contrasefia. Asimismo, declaro bajo
juramento que consideraré validas y suficientes a todos los efectos legales todas las notificaciones que a los

mismos se practiquen.-

Cérdoba, .......... de oo de.............

FIRMA




FORMULARIO N° 02

OBRAS REALIZADAS EN LOS ULTIMOS 10 (DIEZ) ANOS
Subasta Electrénica N°............

COMITENTE

NOMBRE DE LA OBRA

LUGAR DE LA OBRA

IMPORTE DE OBRA

TAREAS CONTRATADAS

SISTEMA DE CONTRATACION

GRADO DE PARTICIPACION

FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION

OBSERVACIONES




A 25 anos de la sancion de la Carta O -a Municipa

FORMULARIO N° 03

CONTRATOS O ADJUDICACIONES EN CURSO O A EJECUTAR EN LOS PROXIMOS 12 (DOCE) MESES
Subasta Electrénica N°............

COMITENTE

NOMBRE DE LA OBRA

LUGAR DE LA OBRA

\ IMPORTE DE OBRA
o

TIPO DE TAREAS
CONTRATADAS

SISTEMA DE
CONTRATACION

GRADO DE PARTICIPACION

FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION

OBSERVACIONES

U FIRMA




--Secrétarig de
] :Educaciaqﬂ_ .

FORMULARIO N° 04

CONSTITUCION DE DOMICILIO EN LA CIUDAD DE CORDOBA

Por el Oregente.,  crmarsass s s en mi caracter de
............................................................... en nombre y representacion de la
1]+ (=T PO TSP PUPTTRTRUI SRS PPS Y PRI CuIr
1 O s e , declaro bajo juramento que durante el proceso de la presente contratacion,

constituyo a tal efecto, el siguiente domicilio en la Ciudad de Cordoba:
CENB oo ms i R A S 408 B 0 N®: consmmmemvsasans PISOE s Depto/Oficina: .......

Cordoba, .......... A o [ I

FIRMA

£ AT
i Hi " p
‘L U "‘-J“JUEA




gémléﬂey W e Secretaria de

/ Administracion Educacién

FORMULARIO N° 05

VEHICULOS, EQUIPOS Y BIENES DE USO
Subasta Electronica N°............

TIPO DE BIEN DESCRIPCION

1)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)




FORMULARIO N° 06

DECLARACION JURADA DE APTITUD PARA CONTRATAR

El que suscribe, (Nombre y Apellido) en mi caracter de (Representante Legal o Apoderado)

........................................................................................................... con poder suficiente para este

......-..... esta habilitada/o para contratar con la MUNICIPALIDAD DE CORDOBA, y que se ajusta

Y/ a los siguientes requisitos:

Que goza de todos los derechos civiles y cuenta con capacidad para contratar. Que no cuenta con
medidas cautelares o inhibiciones.

Que no cuenta con reclamaciones administrativas y/o judiciales con la Municipalidad de Cordoba. Que
no ha sido condenado por fraude, estafa o cualquier otro delito contra la fe publica.

e Que no cuenta con sanciones aplicadas por el Registro de Contratistas Municipal.

e« Que no pertenece al directorio, no es socio comanditado, o socio gerente, respectivamente, de
Sociedades Anénimas, Sociedades en Comanditas por Acciones o Sociedades de Responsabilidad
Limitada, de Empresas incluidas en el Registro de Contratistas Municipal.

e Que no pertenece ni pertenecié a la planta de personal municipal, tanto permanente como contratado
en cualquiera de las formas posibles, durante los dos Ultimos afios previos a la apertura de la presente
subasta electronica.

e Que ha tomado conocimiento de las notas aclaratorias (con o sin consulta), si existieran, y que se

U notifica de las mismas.

e Que no registra penalidades, multas y recisiones de obra por causa propia en su trayectoria

empresarial.
EATIITE o cicsmun st e e s S S R 3 T VOB PAS ASEe s
ACIAAGION ...coevumssrsonnarsomsnssmmrmsmnssssassamsmmsessssssnnsss L EE o prssasisnsasass
CATABIBE ... o e L 550057 445 05 T S U 3 S S
Ciudad deiCoOrdoba, .. i isammsssmss s ssammmvms s
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MUNICIPALIDAD DE CORDOBA
SECRETARIA DE EDUCACION
DIRECCION DE INFRAESTRUCTRA Y EQUIPAMIENTO

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

EL PRESENTE PLIEGO DESCRIBE TODAS LAS TAREAS DE UNA OBRA DE AMPLIACION DE UNA ESCUELA
MUNICIPAL EN GENERAL, SIN EMBARGO, SOLO SE DEBERAN EJECUTAR LOS ITEMS INDICADOS EN LA
PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO DE ESTA OBRA EN PARTICULAR.

01. TRABAJOS PREPARATORIOS

01.01 EJECUCION DEL OBRADOR (oficina y depésito) Y BANO QUIMICO

Se deberé prever los elementos que integran el obrador, una casilla de dimensiones adecuadas, ejecutada
con material convencional, prefabricada o alquilada, cumpliendo siempre con las minimas condiciones de
habitabilidad, aislacion y apta para las funciones que en ella se desarrollaran.

La casilla se construira cuando el pliego particular de la obra lo especifique, con las caracteristicas que en
él se determinen.

El Contratista debera proveer bafios quimicos, tanto para el uso de su personal, como asi también para
los alumnos y publico en gral. en las escuelas donde los nucleos sanitarios estén inhabilitados por
reparacion.

01.02 CERRAMIENTO DE OBRA (puntal, malla y % sombra)

El contratista ejecutard el cierre total de las obras de acuerdos a las reglamentaciones municipales en
vigencia, o en su defecto en la forma que establezca la Inspeccion, para evitar accidentes y dafios, e
impedir el acceso de personas extrafias a la obra. Debera ejecutar todos los trabajos o instalaciones
necesarios para asegurar el libre escurrimiento de las aguas, protegiendo adecuadamente la obra u a
terceros.

01.03 REPLANTEO

Previamente a realizar cualquier trabajo de replanteo, el Contratista debera realizar el amojonamiento
del lote seglin los planos catastrales de la Municipalidad de Cérdoba.

El plano de replanteo lo ejecutara el Contratista en base a los planos generales y de detalles que obren en
la documentacién y que debera ser presentada previamente como proyecto ejecutivo para su aprobacion
por parte de la Inspeccién, estando bajo su responsabilidad la exactitud de las operaciones, debiendo en
consecuencia rectificar cualquier error u omisién que pudiera haberse deslizado en los planos oficiales.
Lo consignado en éstos, no exime al Contratista de la obligacion de la verificacion directa en el terreno.
El replanteo y las verificaciones de niveles, cotas y pendientes seran realizados por el Contratista y
supervisados y aprobados por la Inspeccion, antes de continuar con los trabajos

El replanteo se ejecutarad conforme al plano respectivo y, previo a la iniciacion de los trabajos de
excavacion y demolicion, el Contratista deberd solicitar a la Inspeccion la aprobacion del trabajo de
replanteo realizado, debiendo materializarse en obra, por lo menos, dos ejes cartesianos ortogonales y
puntos fijos con la cota respectiva a tales efectos. Estos ejes y puntos fijos deberan ser utilizados para
referenciar las cotas de la obra y deberan ser preservados por la contratista hasta el final de los trabajos.
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Los niveles de toda la obra que figuran en el plano general, estaran referidos a la cota (0) que fijara la
Inspeccién en el terreno y que se materializara en el mismo con un mojén que a tal efecto debera colocar
el Contratista a su exclusivo cargo; y cuya permanencia e inamovilidad preservara.

Luego del replanteo realizado por el Contratista se realizard, de ser necesario por este ultimo, la nivelacion
y/o relleno del terreno de acuerdo a la cota cero que figura en la Inspeccion.

01.04 CARTEL DE OBRA

La Contratista proveera y colocara en obra, en el lugar que indique la Inspeccion, un letrero de obray un
cartel comunicacional de las caracteristicas especificadas en plano, dentro de los 5(cinco) dias del acta de
replanteo.

01.05 LIMPIEZA DE CANERIAS PLUVIALES, CANALETAS Y BAJADAS PLUVIALES

Se ejecutara manual o mecénicamente la limpieza de canaletas pluviales, verticales u horizontales,
desbarrados o destapados segtn el caso, retirando la totalidad del material que provenga de la limpieza,
saneando las canalizaciones.

01.06 LIMPIEZA DE ZANJAS
Se ejecutara la limpieza y desbarrado de la zanja se ampliard, en todos los casos que sean necesarios,
retirando la totalidad del material que provenga de la limpieza y saneando las canalizaciones.

1.07. ESTUDIO DEL ESCURRIMIENTO DE AGUAS

Debera realizarse un relevamiento y estudio pormenorizado de los niveles del terreno y de sus calles
adyacentes. Con los resultados obtenidos se realizara el proyecto o adaptara el anteproyecto presentado
en este expte., adaptando las dimensiones y pendientes de las zanjas de desagle, y generando la
propuesta de “instalacion pluvial” definitiva, la que sera presentada a la inspeccion de obra, para su
aprobacion.

Dicho proyecto ejecutivo, garantizara el total escurrimiento de la aguas.

02. MOVIMIENTO DE TIERRA

NORMAS GENERALES

Las excavaciones en general se efectuardn de acuerdo a lo que se indique por la Inspeccion.

El Contratista debera apuntalar debidamente y adoptar las precauciones necesarias, en todas aquellas
excavaciones que, por sus dimensiones, naturaleza del terreno y/o presencia de agua, sea previsible que
se produzcan desprendimientos o desmoronamientos.

El contratista sera en todos los casos responsables de los desmoronamientos que se produjeran y sus
consecuencias.

En igual forma se adoptaran las medidas de proteccidon necesarias para el caso en que puedan resultar
afectadas las obras existentes y/o colindantes.

El relleno de los volimenes excavados en exceso, sin que haya mediado orden escrito de la Inspeccion,
no sera reconocido ni certificado al Contratista.

02.01 EXCAVACION PARA DESAGUES PLUVIALES

Las zanjas deberan excavarse con todo cuidado teniendo precaucion de no afectar la estabilidad de los
muros existentes.

Las zanjas correspondientes a las excavaciones para canaletas pluviales tendrédn las dimensiones
necesarias para alojar los desagiies indicados en planos; en todos los casos la profundidad sera variable y
determinada por el nivel de las mismas.

Tendran el fondo perfectamente plano y apisonado; para el caso de ser necesaria su consolidacion.
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02.02 EXCAVACION PARA PLATEAS

Se ejecutaran las excavaciones necesarias para platea ajustandose a las cotas y dimensiones fijadas en los
planos correspondientes, al presente pliego y/o a las indicaciones de la Inspeccion.

La calidad del terreno de fundacidn esta determinada por el estudio de suelo a realizar por el contratista,
pudiendo establecer de este modo la cota definitiva de las fundaciones como asi también las dimensiones
de las mismas.

El fondo de las excavaciones sera bien nivelado siendo sus pardmetros laterales perfectamente verticales;
en caso de no permitirlo la calidad del terreno, tendran el talud natural del mismo.

El Contratista debera tener especial cuidado de no exceder la cota de fundacion que se adopte a exclusiva
cuenta de hacerlo en el mismo hormigén previsto para la cimentacion compactandose en forma
adecuada.

02.03 RELLENO Y COMPACTACION CON 0-20

La Contratista debera definir en primer lugar los niveles o cotas que se van a utilizar, teniendo en cuenta
las alturas de los edificios, galerias y cotas de suelo existentes, calles o vias de sus alrededores, para el
correcto drenaje de agua pluvial.

Una vez realizada la nivelacion se procedera a eliminar el suelo vegetal Y efectuar un compactado del
suelo resultante y se aplicara una base granular con material 0-20, aplicada en capas de 15 0 20 cm. y
compactadas cada una de ellas hasta completar una altura total del terraplén, pudiendo tener como
minimo 40 cm de compactacion de 0-20.

La compactacion debera realizarse a maquina (rodillo compactador, vibro pisén o placa vibradora), con la
debida humidificacion. Hasta alcanzar la densidad del 98% del proctor STD, el cual deber ser presentado
previo a la ejecucion de la platea ante la Direccién de Infraestructura y Equipamientos.

03. ESTRUCTURA METALICA

NORMAS GENERALES

Los trabajos aqui especificados incluirdn, en general, todos los calculos estructurales, materiales,
herramientas, equipos, trabajo en taller, transporte y mano de obra necesarios para la ejecucion de las
estructuras metalicas de las obras, montaje, incluyendo las mismas estructuras, los elementos de anclaje
y vinculacién y las soldaduras para la ejecucion completay respondiendo a su fin de la obra en cuestion.

Los planos, planillas y detalles de la estructura metalica referenciados en la documentacion presentada
por la Municipalidad, constituyen en todos sus términos un PREDIMENSIONADO de la misma. A tales
efectos, la Contratista tendra 10 (diez) dias calendarios a partir de la adjudicacidn para presentar los
calculos definitivos de la estructura metalica, junto a sus correspondientes planos y detalles constructivos
respetando en todos sus aspectos el proyecto mostrado en planos.

La Contratista no reconocera adicionales, demasias o mayores costos referidos a este item, sea que los
mismos se generen a partir del calculo estructural presentado por la Contratista (debiendo contemplarse
esta situacidn en su propuesta), o por malas interpretaciones del proyecto, asi como por cualquier otra
causa que se invoque por parte de la misma, antes, durante o finalizada la ejecucién de la obra.

La Contratista no podrd cambiar, variar y/o modificar el proyecto de la estructura metalica sin la
autorizacion previa por parte de la Inspeccion.

Las estructuras de acero deberan ser ejecutadas en un todo de acuerdo a los requerimientos establecidos
en las siguientes normas:

Norma S.LR.E.A.: R.A.2.2. Primera parte “Reglamento Argentino de Construcciones de Acero” (ex
Reglamento CIRSOC 301, “Proyecto, calculo y ejecucion de estructuras de acero para edificios”).

Norma S..R.E.A.: R.A.2.2. Primera parte “Reglamento Argentino de Construcciones de Acero” (ex
Reglamento CIRSOC 301, “Fundamento de calculo para los roblemas de estabilidad del equilibrio en las
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estructuras de acero”).

Manual 2.2. del S.LR.E.A.: “Métodos de calculo para los problemas de estabilidad del equilibrio de las
estructuras de acero” (Ex recomendacion CIRSOC 302-1).

Norma S.I.R.E.A.: N.A.2.2.1. “Estructuras livianas de acero” (ex Reglamento CIRSOC 303).

Norma S..R.E.A.: R.A.2.2.1 Tercera parte “Reglamento Argentino de Construcciones de Acero”
“Estructuras de acero soldadas”.

Disposicién CIRSOC 305: “Aceros para estructuras metalicas prescripciones de calidad y recepcion”.
Normas IRAM e IRAM — IAS: Referentes de calidad de aceros en las construcciones metalicas.

Normas de Sistema Reglamentario Argentino para obras civiles (S.I.R.E.A.) que respondan a este tipo de
estructuras.

Ademas seran de aplicacion con caracter supletorio las siguientes normas:

Norma DIN 4100: “Estructuras soldadas de acero”

Norma DIN 1000: “Estructuras de acero”.

Norma DIN 4114: “Estructuras de acero: Estabilidad”

Norma DIN 1000: “Prescripciones en las construcciones de acero”.

A.1.5.C. (American Institute of Steel Construction): “Specification for the desing, fabrication and erection
of structural steel building”. “Code of standard practice”.

A.S.T.M.: “American Society for testing materials”. “Materials Specifications”

Cuando algun tema relativo a materiales, disefio, calculo, fabricacion, tipo de unién, no estuviera
contemplado en estas especificaciones ni en los reglamentos CIRSOC, Recomendaciones y Anexos, se
realizaran con la mas exigente de las normas de caracter supletorio mencionadas.

La calidad de los materiales a ser utilizados debera ajustarse a las Normas correspondientes y podra ser
verificada mediante ensayos, segun lo indicado en Pliegos.

Los perfiles a utilizar deberédn ser de aceros que cumplan con las prescripciones de la Disposicion CIRSOC
350. En caso de no estar expresamente notificado en la Documentacion de Obras se empleara acero F-24
(St 37 seglin norma DIN 17100) con una resistencia a la traccién de 370 MN/m2.

Los perfiles y chapas a utilizar deberan ser soldables, aptos para su utilizacion en las construcciones
metalicas de acero y corresponderan a los tipos especificados.

En estructuras de barras redondas de acero de construccion (IRAM-IAS u 500 - 500- 502) se usara acero
al - 220. Se podra asimismo emplear acero destruccion de la estructura del material durante el proceso
de soldadura, debiendo contemplarse la disminucién de la resistencia mecénica por el mismo, para
verificarla podrd la Inspeccion de Obra solicitar la realizacion de ensayos.

El Contratista debera presentar los correspondientes certificados de aptitud de los aceros a emplear, la
capacidad de soldabilidad de los mismos, como asi también el material de aporte para las uniones
soldadas y de los materiales para protecciones anticorrosivas y antillama.

Todos los trabajos deberan ser ejecutados por personal competente y se utilizaran equipos de alta calidad.
La fabricacion de todas las estructuras debera realizarse en completo acuerdo con las Normas indicadas.
Ademas deberad tener una exactitud tal que permita el montaje de las estructuras sin introducir
deformaciones permanentes.

Todos los componentes deberan estar exentos de escamas, laminillas u otros defectos, debiendo tener
adecuada terminacion, no admitiéndose en ningln caso el uso de soldaduras u otros medios para rellenar
o disimular imperfecciones de ningun tipo.

Las operaciones de trazado, manual o automatico, seran ejecutadas y dirigidas por personal altamente
especializado, debiéndose respetar rigurosamente las cotas las cotas de los planos de taller y las
tolerancias maximas permitidas por las Normas y Reglamentos. El marcado de elementos sera tal que no
altere la superficie de la pieza ni su aptitud para ser soldada.

En el corte de los distintos elementos se deberan tomar las precauciones necesarias para no introducir en
las piezas un estado tensional adicional de tipo térmico.
Asimismo deberan eliminarse las rebabas en los productos la
en relieve sobre las superficies de contacto.

inado, asi como las marcas de laminacion
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DOCUMENTACION

El Contratista tendré a su cargo la verificacion del calculo de las estructuras que se indican en los planos
de proyecto, asi como todos los planos y/o croquis de detalles, que pudieran ser necesarios para la
ejecucion de los trabajos.

El Contratista entregara a la Inspeccion, para su aprobacion, la documentacion pertinente, quince (15)
dias antes del comienzo previsto para la fabricacion en taller.

MATERIALES

Los materiales se recibiran y almacenaran en lugares secos y protegidos. Se deberan proteger del oxido y
otros dafios. Se retiraran de la obra los materiales dafiados, que seran repuestos sin costo para el
Comitente. Cumplirdn con las siguientes caracteristicas:

Chapas y perfiles laminados en caliente:

Calidad minima segtin normas IRAM-IAS-U-500-503.

Aptitud para soldar: de acuerdo al articulo 1.5 y anexo del Reglamento CIRSOC 304.

Elementos de chapas de acero plegadas en frio:

Calidad minima segun normas IRAM-IAS-U-500-503.

Tornillos normales en bruto o calibrados; bulones de anclaje:

Los bulones comunes seran de calidad 4.6 DIN 267 o equivalente segun norma IRAM-5214 O 5220.

Los bulones de alta resistencia seran de alta calidad 10.9 segutn la norma IRAM 5214,

Las tuercas y arandelas se ejecutaran de acuerdo a las normas IRAM 5304, 5106, 5107 y 5108.

El dimensionado responderd a las especificaciones en planos y a la memoria de calculo.

ANCLAJES

Antes de comenzar el montaje en obra de las estructuras metalicas se controlaran el alineamiento y el
nivel de los anclajes.

Se tendra especial cuidado en las uniones de chapas solapadas, asegurando que no se produzcan
movimientos relativos ni degradaciones, tanto en las superficies como agrandes en los agujeros por donde
pasen los elementos de amarre. A tal fin se proveerd, en caso de necesidad, de arandelas de caucho
sintético (neopreno) que ajustaran convenientemente los elementos de la construccion.

MONTAIE

Previo al montaje, el Contratista deberd someter a la aprobacién de la Inspeccion de Obra un plan de
trabajos con la secuencia del mismo e indicacién de las partes y forma en que ellas seran izadas y/o
ensambladas.

Todo trabajo no previsto en el referido plan de montaje requerira la expresa aprobacion por parte de la
Inspeccion de Obra.

Antes del despacho a obra, todos los elementos estructurales deberan ser cuidadosamente numerados y
marcados de tal forma que puedan ser facilmente armados y montados en el emplazamiento definitivo.
Dichas marcas, seran las indicadas en los planos de fabricacion y montaje.

Las manipulaciones de carga, descarga, transporte a pie de obra y montaje se deberan realizar con el
cuidado suficiente para evitar solicitaciones excesivas y dafios en elementos de las estructuras metalicas
o en el resto de las construcciones. El Contratista serd Unico responsable de los dafios que pudieran
acontecer por estas causas, debiendo subsanarlos a su exclusivo costo.

Ademads, el Contratista debera proveer a su costo los andamios y escaleras adicionales que requiera la
Inspeccion de Obra para poder efectuar las tareas de verificacion y control.

Asimismo, se deberan proyectar las uniones de montaje en forma tal, que todos sus elementos sean
accesibles a los efectos de realizar la inspeccion correspondiente.

Sera de responsabilidad del Contratista la estabilidad e deformabilidad al viento, el amarre correcto de la
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chapas para evitar el tableteo, y la estanqueidad de la cubierta, asi como el comportamiento silencioso
de la misma ante los gradientes de temperatura.

APROBACION PREVIA DEL MONTAJE

Antes de proceder al montaje de la estructura metalica, el Contratista solicitara a la Inspeccion, la
autorizacion correspondiente.

En caso de errores y/o defectos, el Contratista debera proponer a la Inspeccién las medidas correctivas
del caso.

UNIONES

Las uniones de los elementos estructurales se realizardn mediante remaches, tornillos normales, o con
tornillos de alta resistencia que deberan respetar las indicaciones del Capitulo 8 del Reglamento CIRSOC
301.

Asimismo, se utilizaran uniones soldadas. El Contratista no podra cambiar el tipo de unidn prevista en la
documentacién del proyecto, no debiendo utilizarse en una misma unién medios distintos.

Uniones mediante tornillos:

Se utilizaran tornillos normales calibrados con un juego ante estos y los orificios correspondientes que
deberan ser inferiores al 1% del didmetro de aquellos. se emplearan tornillos no calibrados cuando
especificamente se establezca en la documentacion de proyecto. Deberan colocarse arandelas para evitar
que la rosca, al quedar incluida en los orificios trabaje al corte y debajo de la cabeza de los tornillos para
lograr la distribucién de las presiones de contacto también se utilizaran arandelas elasticas evitando que
se aflojen las tuercas de los tornillos.

Uniones mediante remaches:

Los remaches deberan ser hincados bajo contra estampado a la temperatura rojo cereza claro. Se
descartaran los remaches quemados. Los ya recalcados deberdn llenar completamente el orificio
correspondiente. Las cabezas de los remaches deberan estar centradas respecto al eje de la espiga y no
podran quedar destruidas ni aplastadas.

Uniones soldadas:

Este tipo de unién se realizard mediante arco eléctrico.

El contratista debera desarrollar, elegir y someter a la aprobacion de la Inspeccion de Obra, los
procedimientos y la secuencia general de las operaciones de soldaduras, electrodos, fundentes, asi como
el método que usar para realizar el control de calidad de las mismas.

Las superficies a soldar estaran libres de suciedad, herrumbre, cascarilla, pintura, escorias del oxicorte, o
cualquier otro material extrafio.

Los cordones de soldadura no podran ser pintados hasta tanto se hayan merecido la aprobacién de la
Inspeccion de Obra. Esta podra rechazar toda soldadura que a su juicio no sea satisfactoria.

El material de aporte sera de la misma calidad que la de las piezas a unir. Se deberd evitar el quemado de
las superficies y la fusion de las chapas. Debera haber una transicion plana entre costura y chapa sin
entalladuras originadas por quemado. Las costuras careceran de crateres, fisuras o inclusiones.

El arco eléctrico debe encenderse exclusivamente en aquellas partes donde ira depositado material de
aporte.

Se debera evitar el enfriamiento rapido durante el soldado. Durante la operacion de soldadura y el
enfriamiento de la costura, se deberan mantener fijas las partes a unir, sin que se produzcan movimientos
o vibraciones de las mismas.

UNIONES PROVISORIAS
Todo elemento provisional que por razones de montaje debe ser soldado a las estructuras, se desguazara
posteriormente con soplete no admitiéndose que sea a golpes para no dafiar la estructura. Los restos de
cordones de soldadura se eliminaran con piedra esmeril, fresa o lima.

INSPECCIONES EN OBRA
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Todo elemento terminado serd inspeccionado y debera ser aceptado en obra.

Tal aceptacién, sin embargo, no exime al Contratista de su obligacién de reemplazar o corregir cualquier
material o trabajo defectuoso de dimensiones erréneas o mal hecho, aun cuando ello se advirtiera
después de la inspeccion.

El Contratista sera responsable por todas las consecuencias que el rechazo de materiales acarree, tanto
en lo que respecta a su propio Contrato, como en lo que afecte el trabajo de otros rubros, ya sea por
costos directos o bien por perjuicios ocasionados por demoras o cualquier otra razon.

03.01 PERFILES “C” BAJO CUBIERTA DE CHAPA (SECTOR AULA)

Se utilizaran vigas de perfiles metalicos rolados tipo "COMESI" o similar calidad, cuyas medidas resulten
de los calculos estructurales que realizard la contratista. Se respetara la forma que figura en planos de
estructuras.

Todas las piezas metdlicas estructurales seran debidamente protegidas con pintura antioxido, previa
limpieza de las superficies con desoxidante y lijado. Se aplicard una mano de pintura en fabrica, previa
unién de los elementos, luego otra, una vez unidos los mismos y por Ultimo se retocaran las partes que
asi lo requieran por haber recibido soldaduras o hayan resultado dafiadas.

Cualquier otro método de sujecion deberd ser autorizado previamente por la Inspeccién por nota. Toda
la estructura deber4 anclarse al encadenado superior a través de hierro de e: 4,2 mm. como minimo.

03.02 PERFILES “C” BAJO CUBIERTA DE CHAPA (SECTOR GALERIA)

Las correas seran perfiles metalicos rolados tipo "COMESI" o similar calidad, de medidas segun plano de
estructuras, las que se abulonaran o soldarén a la viga.

Cualquier otro método de sujecién debera ser autorizado previamente por la Inspeccion por nota. Toda
la estructura debera anclarse al encadenado superior a través de hierro de @ 4,2 mm como minimo.

Se aplicara una mano de pintura en fabrica, previa unién de los elementos, luego otra, una vez unidos los
mismos y por Ultimo se retocaran las partes que asi lo requieran por haber recibido soldaduras o hayan
resultado dafiadas.

03.03 COLUMNAS METALICAS UPN

Se debera dar cumplimiento a todo lo solicitado en el item 4. Estructuras Metalicas — Normas Generales.
La dimension a utilizar resultara del Calculo Estructural que debera realizar la Contratista y que aprobara
la inspeccion de obra.

Se respetara la ubicacion que figura en planos generales, de estructuras y de detalles/zonales.

04. HORMIGON ARMADO

NORMAS GENERALES

Los calculos, planos, planillas y detalles de estructura referenciados en los planos adjuntos, constituyen
en todos sus términos un predimensionado de la misma.

A tales efectos la Contratista tendra 10 (diez) dias calendarios a partir de la firma del contrato para
presentar los célculos definitivos de estructuras, con sus correspondientes planos, detalles de armadura
y planilla de doblados de hierro.

Se deberd realizar, dentro del mismo plazo, el correspondiente Estudio de Suelos de modo tal de
reformular, en caso de ser esto necesario, el sistema de fundacion. La Inspeccion evaluard, en todos los
casos, la fundacion propuesta por la Contratista.

La Contratista debera respetar, en lo posible las dimensiones propuestas en el proyecto del presente
pliego, referido a secciones, dimensiones, alturas, etc., de columnas, vigas, losas, etc. y de todo elemento
estructural proyectado.

Si por razones del célculo debiera variarse algunos o varios de los elementos antes citados, esto debera
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ser notificado ante la Direccién de Infraestructura y Equipamientos, previo al Acta de Replanteo
respectivo, para su evaluacion, estudio y posterior aprobacion.

En ninglin caso, y bajo ningun justificativo, se reconoceran adicionales, demasias o mayores costos
referidos a los items fundaciones y estructuras de H°A®, por las modificaciones que se pudieran generar a
partir de:

a) Estudios de Suelos,

b) del calculo estructural presentado por la contratista,

c) malas interpretaciones del proyecto,

d) cualquier otra causa que se invoque por parte de la contratista, antes, durante o finalizada la
ejecucion de la obra.

La CONTRATISTA por si no podrd en ningun caso: cambiar, variar y/o modificar el proyecto sin autorizacion
previa por la Direccion de Infraestructura y Equipamientos.

Se entendera por estructura todo elemento o conjuntos de ellos capaz de responder con seguridad ante
la solicitacion a que, bajo calculo, sea sometido, debiendo responder a valores previstos tanto en periodo
de construccién como de puesta en régimen de servicio. Se adjuntan a estas Especificaciones Técnicas los
elementos necesarios para poder apreciar la concepcion de la estructura, predimensionado, construccion,
materiales, detalles constructivos y condiciones de resistencias, rigidez, estabilidad y durabilidad.
Durante la ejecucion, el Contratista de la obra tomara los recaudos necesarios a los efectos de trabajar en
forma conexa con los criterios de la Inspeccion, a fines de asegurar que todas las condiciones del proyecto
y las especificaciones contenidas en la documentacién referida, sean cumplidas rigurosamente durante la
construccion de la obra.

Antes de iniciar las operaciones de Construccion, el Contratista deberd garantizar que se encuentra en
condiciones de producir los elementos de las caracteristicas especificas en cada caso y mantener la calidad
debida durante el proceso constructivo hasta cumplimentar la obra estructural en su totalidad.

A esos fines, el Contratista tendrd que contar en obra con el personal técnico necesario y con las
pertinentes aptitudes, reservandose la Inspeccién el derecho de ordenar el retiro de los operarios que
dificulten o entorpezcan el buen desenvolvimiento de las tareas en forma normal, mediante apropiados
fundamentos.

En los casos en que deban realizarse ensayos de cualquier tipo se realizaran en entes Estatales, Fiscales o
Privados, en la forma indicada por las Normas IRAM vigentes, presentandose a la Inspeccion los resultados
debidamente certificados en las magnitudes de estilo, reservandose la Inspeccion el derecho de
interpretar los resultados y, sobre la base de ello, rechazar o aceptar las calidades de material tratado. En
todos los casos dichos ensayos seran solventados por el Contratista a su exclusiva cuenta.

El Contratista debera prever, durante la construccion de la estructura y previamente al hormigonado, la
ubicacién de los "pelos metélicos" y de los "elementos de anclajes o fijacion", a efectos de evitar una
posterior remocién de hormigén endurecido.

Ninguna variacion podra introducirse en el proyecto sin autorizacion exnresa de la Direccion de
Infraestructura y Equipamientos. Todos los trabajos de H2 A2 deberan tener la verificacién, comprobacion
y aprobacion de la Inspeccién y el Contratista debera ajustarse a las exigencias referentes a la ejecucion,
uso y calidad de los materiales indicados en este contrato.

La Inspeccion podra, en cualquier momento y sin aviso previo, ensayar o verificar la calidad de los
materiales en la etapa de su preparacién, almacenamiento y empleo. Asimismo, contara con idénticas
facilidades para verificar las proporciones del hormigén, los métodos de ejecucion y cualquier otra tarea
para la mejor realizacion de los trabajos. En todos los casos, y a expresa solicitud de la Inspeccion, el
Contratista informara a aquella sobre la procedencia y condiciones de extraccion o elaboracion de los
materiales a utilizar, pudiéndose objetar la utilizacion de los mismos sin necesidad de probarlos, si es que,
a juicio de la Inspeccidn, tales pruebas provocaran demoras injustificadas en la obra.

Todos los elementos utilizados seran de primer uso y de primera calidad, que cumplan las exigencias
establecidas y de manera acorde a las posibilidades de obtener estructuras bien construidas, durables y
terminadas segun especificaciones o bien, cuando estas no se encontraren explicitas, conforme a las
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buenas reglas del arte, aceptadas en su conjunto y en todos sus detalles.
Los materiales que, cumplimentando los requisitos y caracteristicas establecidas en el presente, no hayan
mantenido tales caracteristicas al momento de suempleo en obra, no seran utilizados si no se los restituye
a su condicion primitiva.
El Contratista desea afirmar el principio de que todos los ensayos y muestras exigidas por este contratoy
aquellos los que surgieran del criterio de la Inspeccion, seran solventados por el Contratista a su exclusivo
cargo. La toma de muestras podré ser realizada por la Inspeccion en cualquier momento, pudiendo o no
encontrarse presente el Contratista o los técnicos especializados responsables de la obra.
La Inspeccion realizard ensayos de aprobacidn y vigilancia, con los siguientes objetivos:
Ensayos de Aprobacién: comprobar si los materiales que se desean emplear en obra reunen las
condiciones que se establecen en el presente contrato.
Ensayos de vigilancia: destinados a verificar si las caracteristicas que determinaron su aprobacion, se
mantienen durante las distintas etapas de la ejecucion de la obra.
Los materiales seran empleados en obra después de conocerse los resultados de los ensayos realizados y
de haberse comprobado el cumplimiento de las especificaciones exigidas.
Todos aquellos materiales que no se adapten a las exigencias requeridas luego de su comprobacién, y que
no se pudiera reintegrarlos a sus 6ptimas condiciones, seran retirados inmediatamente de la obray a
distancia considerable, segun criterio de la Inspeccion.
En caso de que para un determinado material se hayan omitido explicitas especificaciones, quedara
sobreentendido que aquél cumplira con los requerimientos establecidos en la normas IRAM vigentes.
El Contratista debera poner a disposicion de la Inspeccion, en obra y con libre disponibilidad, el
instrumental y equipo necesarios para efectuar ensayos, pruebas y moldes para tomas de muestras, en
nimero y calidad acordes al plan de trabajo. Se requerird, como minimo y sin perjuicio de otros
elementos, lo siguiente:
Moldes cilindricos de 15 cm. de diametro y 30 cm. de altura para el muestreo de probetas de hormigon,
a los que se efectuaran ensayos de compresion. El nimero de moldes minimos utilizables permanentes
en obra, sera de (6) seis.
"Tronco de Cono" metalico y varilla, a efectos de determinar la consistencia del hormigon fresco de
acuerdo a lo establecido en Normas IRAM 1536.
La Contratante deja expresa constancia que toda omision a las especificaciones particulares de este
Contrato, podra ser salvada por la Inspeccién actuante, la que, basada en Normas IRAM, CIRSOC o el
PRAEH, podra solucionar, conforme a su criterio, tales faltas.
Se exigird un correcto curado del hormigén, lo que serd comprobado por la Inspeccién, y que todo
elemento o conjunto hormigonado sea correctamente protegido, debiendo el contratista tomar todos los
recaudos necesarios desde el momento mismo en que se comience la elaboracién del hormigon.
Dicha proteccién se encontrara dirigida, preferentemente, a prevenir la accién de agentes atmosfeéricos y
de las acciones o reacciones externas o internas que provoquen los elementos o materiales que estén en
contacto con el hormigdn, alterando sus propiedades totales.
El Contratista debera mantener el hormigén continuamente humedecido (desechando un
humedecimiento periédico), a los efectos de favorecer su endurecimiento y evitar el agrietamiento.
El proceso de curado sera iniciado tan pronto como el hormigén haya endurecido lo suficiente, debiendo
presentarse mayor esmero en aquellos elementos de gran superficie y poco espesor.
El método a emplear consistira en la utilizacion de aguas potables con humedecimiento tolerables y de
accion continuada, creando peliculas liquidas sobre las superficies expuestas a evaporaciones.
Podran usarse arpilleras o materiales similares en contacto directo con la estructura y manteniéndose
saturadas mediante estricta vigilancia y control de las vaporizaciones.
Se ejecutaran los siguientes items en un todo de acuerdo a los calculos definitivos, a las especificaciones
precedentes y conforme a los planos de detalles y de ubicacién de los mismos en el presente pliego:

04.01. HORMIGON PARA PLATEA
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En donde se indique en los planos generales y de detalle se ejecutaran plateas de hormigén armado, en
un todo de acuerdo con las dimensiones y cuantias de hierro solicitadas en las planillas y/o planos
respectivos.

Se utilizar4n barras de hierro enteras donde sea posible y cuando se deban afiadir dos barras, se solapara
como minimo 1,00 ms.

El curado de a losa se realizara mediante el humedecido constante de toda la superficie a partir de las 12
hs., de su llenado y durante 7 dias consecutivos como minimo.

La inspeccién podra autorizar, a solicitud del Contratista, la utilizacién de acelerantes de fraglie, debiendo
ser éste de primera calidad y marca reconocida.

Para el llenado se utilizard un hormigén tipo "H21", ejecutado con materiales de primera calidad,
aprobados por la Inspeccion.

Se seguiran las indicaciones de generalidades de estructuras de Hormigén Armado item 5.

|n

04.02. HeA®2 PARA VIGAS Y COLUMNAS DE ENCADENADOS, DADOS Y DINTELES

En los lugares que se indican en los planos respectivos se ejecutaran encadenados, dados y dinteles de
dimensiones conforme a lo indicado en planos correspondientes.

Se utilizaré para su llenado un mortero de hormigon tipo B, ejecutado con materiales de primera calidad
y marca reconocida, aprobados por la Inspeccion.

Se seguiran las indicaciones de generalidades de estructuras de Hormigon Armado item 5

04.03. H° A° PARA CANALETA PLUVIAL

Luego de cavar una zanja de profundidad y ancho necesario a la cantidad de agua a desaguar, se procedera
a la construccién de la zanja de desagie pluvial.

Sobre el fondo previamente limpio, nivelado y humedecido, se extenderd una capa de arena gruesa de 2
cm. de espesor. Sobre ésta se ejecutara la zanja de desagie pluvial de 7 cm. de espesor ¢/ Hormigon H-
17 con malla de 15 x 15 cm de hierro @ 4.2 mm.

Se tendra especial cuidado en el espesor del recubrimiento de la parrilla de hierro para garantizar que
esta no quede expuesta.

Las dimensiones minimas permitidas seran: ancho superior 30 cm., ancho inferior 20 cm., profundidad de
20 cm. La zanja pluvial debera poseer la pendiente adecuada que garantice el escurrimiento de las aguas
y se ejecutara a dos aguas hacia adentro.

Se debera prever que dicha zanja contendra una rejilla de cierre, la que debera quedar a nivel del piso
existente.

La inspeccion no toleraré la falta de plomo o falsas escuadras ni oquedades producidas por la imperfeccion
en el preparado o colado del H2, por lo que resulta conveniente el correcto vibrado del mismo durante el
colado de la pieza. Se evitaran los angulos vivos, las asperezas en sus caras y se buscara la pendiente
constante hacia el punto de desagiie (embudos o bocas de desagiie), y/o favoreciendo el normal
escurrimiento de las aguas, verificando precisamente y con exactitud el nivel que lleva dicha canaleta a
fin de evitar acumulaciones o estancamientos de agua.

Se deberan seguir las especificaciones indicadas en generalidades del H2 A2 y segun detalle en los planos.

05. ALBANILERIA

NORMAS GENERALES
La mamposteria se ejecutara con sujecion a las siguientes exigencias:
Se respetara en un todo la calidad de los materiales correspondientes, establecido por separado.
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Los ladrillos se colocaran mojados.

Sin golpearlos, se los hara resbalar sobre la mezcla, apretandolos de manera que esta rebase las juntas.
El espesor de los lechos de morteros no excedera de un centimetro y medio.

Las hiladas de ladrillos se colocaran utilizando la plomada, el nivel, las reglas, etc., de modo que resulten
horizontales, aplomo y alineados, coincidiendo sus ejes con los indicados o resultante de los planos
correspondiente.

Las juntas verticales seran alternadas en dos hiladas sucesivas, consiguiendo una perfecta y uniforme
trabazén en el muro.

Los muros que se crucen y empalmen, seran trabados en todas las hiladas.

Cuando el muro deba empalmarse a otros existentes, se practicara sohre éstos los huecos necesarios para
conseguir una adecuada trabazén entre ellos.

Los muros se ligaran a columnas y/o pantallas de hormigon armados, previamente salpicado, con mortero
tipo L, por medio de barras de hierro @ de 6 mm. ¢/ 50 cm. de separacion entre ellas, como maximo.

Los huecos para andamios o similares, se rellenaran con mezclas frescas y ladrillos recortados a la medida
necesaria.

En muros donde esté previsto bajadas fluviales o similares embutidas, se dejara en el lugar indicado, el
nicho correspondiente.

Se ejecutaran todos los conductos indicados en planos, como asi también todos aquellos necesarios por
disposiciones reglamentarias o para el correcto funcionamiento de las instalaciones. En cada caso la
Inspeccion dard las instrucciones generales para su construccién y/o terminacion de revoques o
revestimientos.

05.01 MAMPOSTERIA DE FUNDACION Y SANITARIA DE LADRILLOS COMUNES

Sobre la fundacién prevista, se ejecutara la mamposteria de cimientos en un todo de acuerdo a las
medidas indicadas en planos, controlando los ejes y la escuadria de los muros.

Debajo de las aberturas, el muro de cimiento sera corrido y perfectamente trabado. Se utilizaran ladrillos
de primera calidad y mortero tipo H (1/4 cem., 1 cal, 4 arena gruesa). La contratista debera solicitar
autorizacién de la inspeccion antes de continuar con la capa horizontal a los efectos de reajustar la cota
definitiva de la misma.

En el caso de las cdmaras se ejecutara con ladrillos comunes de primera calidad de 0.30 m de espesor y
se utilizara para su ejecucion mortero tipo L (1 cem., 3 arena gruesa).

05.02 MAMPOSTERIA DE LADRILLOS HUECOS CERAMICOS PORTANTE e: 0,18 m

En los lugares indicados en los planos generales y/o de detalles correspondientes o donde la Inspeccion
lo indique, se ejecutard mamposteria de ladrillos ceramicos portante de 18 x 19 x33 cm.

Para su ejecucion se utilizara mortero de tipo G, se les hara resbalar a mano, sin golpearlos en un lecho
de mortero, apretandolo de manera que éste fluya por las juntas.

Los ladrillos se asentaran con un enlace nunca menor a la mitad de su ancho en todo sentido y las hiladas
seran perfectamente horizontales. La trabazon sera regular, debiendo corresponderse en lineas las juntas
verticales, de hiladas horizontales alternada y el espesor del lecho de morteros no excedera de 1.5 cm.

05.03 JUNTA VERTICAL (Entre mamposteria nueva y existente)

Entre la mamposteria nueva del aula biblioteca y la existente, se colocard una placa de telgopor de 1cmy
una masilla selladora de base acrilica, de manera de cerrar la separacién (no mayor de 1 cm) entre los dos
mampuestos. El sellado se ejecutara después de realizado el revoque fino del nuevo mampuesto (aula
ampliacién). La masilla utilizada debera ser lijable y pintable. -
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06. AISLACIONES

06.01 AISLACION HIDROFUGA HORIZONTAL

En los lugares indicados por la inspeccién o que por la propia tarea se deba realizar, se materializard una
capa aisladora horizontal. Se deberan incluir todos los elementos necesarios para la completa y correcta
realizacién del trabajo, aun cuando los mismos no estuvieren especificamente desarrollados en este item.
El espesor sera de 2 cm, como minimo, y su ancho, serd igual al del muro correspondiente sin revoque. La
capa aisladora horizontal se ejecutara con mortero tipo L con adicién de hidréfugo quimico inorganico
tipo SIKA 1 o calidad superior, con la dosificacion de 1kg. de pasta en 10 litros de agua, empleandose la
solucion obtenida como agua de amasado. Dicha capa se terminara con cemento puro estucado con
cuchara, usando pastina de cemento y no el polvoreo del mismo. El planchado deberé ser perfecto a fin
de evitar puntos débiles producidos por la posible disminucion del espesor de la capa.

Por Ultimo se pintard con dos manos de emulsion asfaltica cruzadas, de 12 calidad, con un intervalo de 2
horas entre mano y mano, sera continua, no interrumpiéndose en vanos o aberturas y cuidandose las
uniones en los encuentros de muros.

06.02 AISLACION HIDROFUGA VERTICAL

Se realizara sobre el paramento (interior o exterior) que indique la Inspeccién, ya que dependera de la
caracteristica de cada muro.

Se deber4 incluir todos los elementos necesarios para la completa y correcta realizacion del trabajo, aln
cuando los mismos no estuvieren especificamente desarrollados en este item.

La aislacién vertical sera ejecutada con un azotado de mortero de cemento impermeable, constituido por
cementoy arena en proporcién 1:3 con el agregado de hidrofugo tipo Sika 1 o calidad superior en el agua
de amasado con la dosificacion de 1kg. de pasta en 10 litros de agua.

Al ejecutar el azotado se deberd verificar que el paramento de ladrillo esta totalmente limpio y libre de
polvillo o cualquier particula que dificulte la adherencia. Se debera aplicar y terminar con cuchara hasta
obtener un espesor de 10 mm. Luego se aplicardn 2 manos de emulsion asfaltica de 12 calidad, de manera
cruzada.

En aquellos muros ya existente se deberd dejar la superficie lista para ejecutar esta aislacion posibilitando
que la misma quede perfectamente adherida al muro existente. Si presenta revoques o pinturas se
deberan picar los mismos para asegurar esta adherencia.

07. CUBIERTAS DE TECHO

07.01 CUBIERTA DE PANEL DE CHAPA DE ACERO TIPO FOILROOF

Este item incluye las cubiertas y accesorios de fijacién y terminacion necesarios para la correcta
estanqueidad y durabilidad de la cubierta de chapa. La contratista presentara a La Inspeccién de obra los
catalogos y/o ficha técnica de la chapa con todos sus accesorios, que debera ser aprobado por la inspeccién
de Obra, La inspeccién de Obra establecera el color a adoptar de la chapa prepintada. Todas las cubiertas
seran de paneles sandwich Cinter TLo calidad superior. Estaran constituidos por una cara de chapa metalica
conformada tipo T98 y otra sin cubrimiento, ambas de calibre 22 (0.70mm), entre las que se inyecta un
nucleo de espuma rigida de poliuretano, cumpliendo éste funciones mecanicas y termoacusticas.

CARA INTERNA DEL PANEL: Chapa de acero laminada en frio galvanizada y prepintada calibre 22 (0.70mm)
RECUBRIMIENTO SUPERIOR: Posteriormente a la colocacién del panel, sobre la superficie superior expuesta
se colocard la cubierta estanca final de chapa sistema engrafado, fijacién por clips ocultos permitiendo la
libre dilatacién térmica de la superficie metélica, Cinter 610 calibre 22 (0.70mm) o calidad superior. Las
chapas se conformaran en la misma obra con una maquina especial y se montan de una sola vez. Su longitud
va desde la cumbrera o muros hasta la el alero correspondiente, o segin caso hasta cubrir la galeria en su
total longitud, en una unica pieza sin uniones intermedias.
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Una vez montada la chapa, con una maquina disefiada especialmente para tal fin, la chapa se engrafa a
1802 de tal forma que el techo queda completamente estanco. El sistema de fijacion serd por clips ocultos,
disefiado de tal modo que permite la libre dilatacién de la chapa cualquiera sea el largo del faldon.

CARACTERISTICAS CHAPA T98:

Longitud: de acuerdo al proyecto Ver planos

Espesor de las chapas: calibre 22 (0.70mm)

Ancho util: 980

Espesor: 50 mm. (medio 63 mm.)

Ncleo Aislante (Espuma rigida de Poliuretano): Densidad media 40 Kg/m3

07.02 BABETAS Y CUMBRERAS DE CHAPA PREPINTADA (S/DETALLES)

En todas las uniones de cubierta metalica con muro y/o en las uniones de chapa con chapa que indiquen
los planos se ejecutaran babetas y cumbreras de chapa plegada prepintada CINCALUM conformada tipo
SIDERAR T101, espesor 0,5 mm. (CALIBRE 25) o similar, color a determinar (normas IRAM-IAS U 500-99)
En ningun caso se permitira elementos golpeados, doblados o con imperfecciones en las pinturas.

07.03 CENEFAS CHAPA PLEGADA PREPINTADA

En todo el perimetro de las estructuras de cubiertas se colocard una cenefa para ocultar el espesor
constituido por los elementos estructurales como vigas, perfiles, etc. La misma sera de chapa plegada,
CINCALUM conformada tipo SIDERAR T101, espesor 0,5 mm. (CALIBRE 25) o similar, color a determinar
(normas IRAM-IAS U 500-99). Estaran fijadas a perfiles galvanizados y en su desarrollo se incluird un
goteron.

En ningln caso se permitira elementos golpeados, doblados o con imperfecciones en las pinturas.

07.04 CUBIERTA DE CHAPA EN GALERIA

Este item incluye las cubiertas y accesorios de fijacion vy terminacion necesarios para la correcta
estanqueidad y durabilidad de la cubierta de chapa. La contratista presentard a La Inspeccion de obra los
catalogos y/o ficha técnica de la chapa con todos sus accesorios, que debera ser aprobado por la inspeccién
de Obra, La inspeccién de Obra establecera el color a adoptar de la chapa prepintada.

8.0 REVOQUES

08.01 REVOQUE COMUN A LA CAL EN INTERIORES

Se realizaran revoque grueso y fino en sectores de interior que sean necesarios, se realizaran en los locales
indicados por el inspector.

- Jaharro con mortero tipo H (1/4: 1:4) cemento portland, cal grasa en pasta, arena gruesa.

- Enlucido con mortero tipo J (1/3:1:3) cemento Portland, cal grasa en pasta, arena fina terminada al
fieltro, o fino preparado calidad Weber o superior.

En general tendrdn como maximo 2 a 2.5 cm de espesor en total. Tanto el jaharro como el enlucido se
cortaran ala altura el zocalo que se utilice, excepto en casos en que el zocalo deba fijarse mediante
adhesivos o a tacos de madera.

9.02 REVOQUE COMUN A LA CAL EN EXTERIORES

Se realizaran revoque grueso y fino en sector de exterior, previa autorizacion de la inspeccién Como
primera tarea se realizara un azotado con mortero cementicio de relacién 1:3 (cemento, arena fina) con
laincorporacién de hidréfugo tipo SIKA 1 o similar calidad, en el agua de amasado. Finalmente se ejecutara
un jaharro con mortero reforzado %, 1, 4 (cemento, cal, arena gruesa) y un enlucido con mortero 1/3:1:4
(cemento, cal, arena fina), o fino preparado calidad Weber o superior..
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08.03 REVOQUE IMPERMEABLE

Se ejecutaran en general en los interiores de canaletas de hormigén y en los lugares que indiquen la
inspeccion de obra.

- Azotado: Se utilizara mortero tipo C (1:2) cemento y arena con 10% de hidréfugo SIKA 1 o calidad
superior.

- Jaharro: serd con mortero tipo L (1:3) cemento, arena fina, con 10% de hidréfugo SIKA 1 o calidad
superior.

- Enlucido: con mortero tipo B (1:1) cemento, arena con 10% hidréfugo SIKA 1, terminado con cemento
puro estucado con cuchara o llana metdlica.

El espesor del revoque en total serd 1.5/2 c¢m. los angulos deberan ser redondeados con un radio
aproximado de 1 cm., y el mortero se presionara fuertemente con herramientas adecuadas a fin de
obtener una perfecta impermeabilizacién en los angulos.

08.04 REVESTIMIENOS EN BANOS.
Revestimiento ceramico a definir por la direccién de infraestructura y equipamientos.

9.0 CIELORRASOS

09.01 CIELORRASO DE PLACAS DE YESO DESMONTABLES

Donde lo indiquen los planos grales., de cielorrasos y/p planillas correspondientes, se instalard un
cielorraso, de placas de yeso desmontables, lisas, con estructura de sostén tipo “Armstrong”. Esta sera
colgada de la estructura metdlica mediante pelos previstos en la misma.

Los paneles deberdn ser regulares y parejos, no se aceptaran falsas escuadras y malas nivelaciones.

Los mismos seran placa tipo Deco Vinyl de Durlock o calidad superior.

El eje de replanteo sea hara siempre desde el centro del local, resolviendo el ajuste del mismo con
cielorraso junta tomada.

09.02 AJUSTE DE CIELORRASO DE PLACAS DE YESO JUNTA TOMADA CON BUNA PERIMETRAL (AULAS)
Se ejecutaréa en los locales indicados en planos y planillas un cielorraso suspendido de placas de yeso tipo
DURLOCK o calidad superior de acuerdo a indicaciones del fabricante. La estructura estara formada por
perfiles metalicos en chapa galvanizada vinculada entre si mediante tornillos autoperforantes y tomada a
los muros y techos mediante tacos de fijacion y tornillos “parker”.

La terminacion se efectuara a junta tomada con cinta y masilla especial en las uniones de placas y en las
improntas dejadas por los tornillos autorroscantes, quedando aptas para el proceso de acabado y
posterior pintado.

En la unién con los muros, se realizara una bufia sobre todo el perimetro con un perfil U de aluminio
anodizado natural.

Se tendrd cuidado con las previsiones de electricidad debiendo la contratista tomar los recaudos
necesarios para tal fin.

09.03 CIELORRASO CON PLACA SUPERBOARD EN INGRESO AL AULA

Se ejecutara en los ingresos a las aulas un cielorraso con placa de Superboard. La estructura estara
formada por perfiles metalicos en chapa galvanizada vinculada entre si mediante tornillos
autoperforantes y tomada a los muros y techos mediante tacos de fijacién y tornillos “parker”.

La terminacién se efectuara a junta tomada con cinta y masilla especial en las uniones de placas y en las
improntas dejadas por los tornillos autorroscantes, quedando aptas para el proceso de acabado y
posterior pintado.

En la unién con los muros, se realizara una bufia sobre todo el perimetro con un perfil U de aluminio
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anodizado natural.
Se tendrd cuidado con las previsiones de electricidad debiendo la contratista tomar los recaudos
necesarios para tal fin.

09.04 CIELORRASO DE CHAPA TRAPEZOIDAL PREPINTADA EN GALERIA

En las nuevas galerias se realizard un cielorraso con chapa trapezoidal pre pintada calibre n24 de color
similar a la existente. Se sujetara, seguin plano de detalles o ejecutivos de obra, a una estructura de perfiles
C mediante tornillos 101. Toda unidn de cielorraso con muro o cualquier otro elemento seran resueltas
con L plegadas en chapa prepintada del mismo color con un Ala no inferior a los 7cm. En ningln caso se
permitira piezas vistas de chapa trapezoidal, elementos golpeados, doblados o con imperfecciones en las
pinturas.

10.0 PISO, CONTRAPISO Y CARPETA

10.01 CONTRAPISO DE HORMIGON S/ PLATEA

En los lugares indicados en planos de solados, planillas o donde lo determine la Inspeccion se materializara
un contrapiso sobre la platea de hormigdn de espesor variable dependiendo de la funcion a cumplir, la
Inspeccidon determinara el espesor del mismo variando entre 8 y 12 cm. Se debera incluir todos los
elementos necesarios para la completa y correcta realizacion de los trabajos, atin cuando los mismos no
estuviesen especificamente solicitados en planos.

Se utilizard un Hormigén H13 y se materializaradn juntas de dilatacion en pafios no mayores de 30 m2
segln plano de solados y planilla de locales, estas seran de todo el espesor del contrapiso y se llenaran
con sellador tipo “Sellavial” de Sika o similar calidad. Cada llenado de los pafios debera ser inspeccionado
y aprobado por la Inspeccion, pudiendo ordenar la demolicion de aquellos que no hayan sido
inspeccionados.

Se debera tener especial cuidado en la nivelacion previa del terreno, de manera de asegurar que el
contrapiso tendra siempre un espesor uniforme y nunca menor que el indicado por la Inspeccion.

La terminacién final serd con alisado, llaneado manual, debiendo quedar prolijamente terminado,
teniendo especial cuidado en esquinas, en bordes de columnas y tabiques etc.

10.02 CARPETA CEMENTICIA e: 3 cm.

Se realizard en todos aquellos locales donde se requiera segun planos o lo indique la inspeccion.

Dicha carpeta se materializara de 3 cm. de espesor, con mortero cemerticio con la siguiente relacion 1:3
(cemento, arena gruesa), con la incorporacion de mejorador de adherencia, tipo cerecita o similar en el
agua de amasado.

La contratista verificara y cuidara la nivelacion y terminacion de dicha carpeta, debiendo ser aprobada por
la inspeccion.

La losa o los sustratos donde se asentara la carpeta mencionada deberdn estar completamente limpios,
libres de polvo y grasitudes.

10.03 PISO MOSAICO GRANITICO COMPACTO 40 x 40

En los locales indicados en plano, se colocara un piso granitico compacto, segtin color definido en los
mismos o por la Inspeccion, de 40 x 40 tipo BLANGINO o superior calidad. El mismo se colocara sobre la
carpeta cementicia e ird aplicado con pegamento para cerdmico tipo Klaukol o superior, las juntas se
tomaran con pastina al tono del solado, las mismas se deberdn limpiar debidamente y escarificar antes
de proceder al tomado.
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10.04 CONTRAPISO DE HORMIGON TERMINACION PEINADO CON BORDE ALISADO (VEREDA
PERIMETRAL)

En los lugares indicados en planos de solados, planillas o donde lo determine la 'nspeccion se materializara
un contrapiso sobre terreno natural de espesor variable dependiendo de la funcion a cumplir, la
Inspeccion determinara el espesor del mismo variando entre 8 y 12 cm. Se debera incluir todos los
elementos necesarios para la completa y correcta realizacion de los trabajos, atin cuando los mismos no
estuviesen especificamente solicitados en planos.

Se utilizara un Hormigén H13 y se materializaran juntas de dilatacion en pafios no mayores de 30 m2
seglin plano de solados y planilla de locales, estas seran de todo el espesor del contrapiso y se llenaran
con sellador tipo “Sellavial” de Sika o similar calidad. Cada llenado de los pafios debera ser inspeccionado
y aprobado por la Inspeccién, pudiendo ordenar la demolicién de aquellos que no hayan sido
Inspeccionados.

Se debera tener especial cuidado en la nivelacién y compactacion previa del terreno, de manera de
asegurar que el contrapiso tendra siempre un espesor uniforme y nunca menor que el indicado por la
Inspeccion.

La terminacidn final sera peinado, debiendo quedar prolijamente terminado, teniendo especial cuidado
en esquinas, en bordes de columnas y tabiques etc. Al llegar a los bordes se realizara un alisado de 0,07
m con llana manual.

10.05 TAPA REJILLA DE HORMIGON PREFABRICADO

Sobre la canaleta de desagiie pluvial ubicadas en frente da las galerias, se colocaran tapas “rejilla” de
hormigodn prefabricado, las que serdn antideslizantes.

Las piezas deberdn ser uniformes en su color y tonalidad.

Se debera cumplir con los requerimientos de colocacion que indique el fabricante.

10.06 SALVANIVEL

En el ingreso a las aulas se mantendra el mismo mosaico a emplear en cada aula.

La pendiente no superara del 8% en ningun caso.

En los ingresos a cada aula se utilizara una pequefia rampa para salvar la diferencia de nivel, la cual tendrd
la terminacién del mismo piso de dicha aula, materializando el desgaste del material en forma de bandas
horizontales para provocar una superficie antideslizante.

11.0 ZOCALOS

NORMAS GENERALES

Sobre la mamposteria, previamente limpia y humedecida, se colocarén los zocalos con mortero de tipo
"L", las juntas seran tomadas con pastina Klaukol correspondiente al color del zocalo.

Seran colocados prolijamente, bien aplomados y conservardn una linea recta, en esquinas seran cortados
ainglete.

11.01 ZOCALO GRANITICO COMPACTO
Se colocaran zocalos graniticos de 10 x 40 cm en correspondencia con el mismo piso. Se asentara con
pegamento para ceramico tipo Klaukol o superior. Las juntas seran tomadas con pastina al tono del solado.

11.02 ZOCALO CEMENTO ESTUCADO EXTERIOR |
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El mismo se ejecutara en todo el perimetro del edificio segtn los planos de detalles y en los lugares
indicados por la Inspeccién, sobre la capa aisladora vertical, se realizara un azotado cementicio con aditivo

hidréfugo y posteriormente un alisado de un espesor que no supere al ancho del revoque exterior.
12.0 UMBRALES

12.01 UMBRALES DE ALUMINIO

Se colocaran umbrales de aluminio anodizado mate en aquellos locales que figuran en planos o segln
indicaciones de la Inspeccion.

El mismo ir4 colocado con cemento de contacto y con por lo menos un tornillo bronce platil cabeza fresada
por metro lineal o en sus puntas, de manera que quede rasante con el plano de piso. En los empalmes se
debera lograr un plano sin escalones, irregularidades, hendiduras, fisuras.

13.0 ANTEPECHOS

13.01 ANTEPECHOS PREFABRICADOS DE H®

En los antepechos de las ventanas se colocaran piezas prefabricadas de H®.

Seran del largo y ancho necesario segun cada situacién (0.20, 0.25, 0.30 cm)

El modelo a utilizar sera tipo Biselado ABHR de Gallara o calidad superior.

Antes de realizar la colocacidn de los mismos, debera presentarse una pieza a la inspeccion de la obra,
para que apruebe la misma.

Seran adheridos a la mamposteria mediante el uso de mortero de asiento o de pegamento tipo Klaukol
grandes piezas.

14.0 CARPINTERIAS

NORMAS GENERALES

El Contratista debera llevar a cabo todos los trabajos necesarios para la reparacion, completamiento,
provision y colocacion de las aberturas de aluminio, metalicas y de madera, con los herrajes y accesorios,
ménsulas y demds elementos de herreria proyectados, en un todo de acuerdo a las cantidades,
ubicaciones, formas, medidas y terminaciones indicada en el plano, planilla de locales y las planillas de
carpinteria correspondientes y a las instrucciones que imparta al respecto la Inspeccion, como asi también
todas aquellas operaciones que, sin estar especialmente detalladas en el Pliego, sean necesarias para la
perfecta terminacion y funcionamiento de dichos elementos.

El Contratista debera presentar para su aprobacion por la Inspeccidn, todos los detalles de construccion
como también entregar muestras de los perfiles, herrajes, cerraduras a utilizar, etc.

Todas las piezas que componen cada abertura de éste item, deberdan ser de primera calidad,
perfectamente homogéneaos, exentos de sopladuras e impurezas y de superficies exteriores limpias y sin
defectos. El Contratista deberd presentar a la Inspeccidn las muestras correspondientes de cada uno de
éstos, como asi también las medidas de proteccidn que se adoptaran para evitar la corrosion, antes de
comenzar con las tareas, para su aprobacion.

14.01 CARPINTERIA DE CHAPA DOBLADA

Se proveerd y colocara en la obra todas las puertas y marcos de chapa con sus puertas de chapa
respectivas de acuerdo a planos de carpinteria y de detalles correspondientes con sus herrajes, accesorios
y dispositivos completos y de la mejor calidad posible. Las mismas se fabricarédn en chapa plegada N° 16
con grampas de amure, en si interior se inyectara de forma adecuada, espuma poliuretanica, para
aumentar aislacién térmica y acustica.

El Contratista debera ejecutar los trabajos de forma que resulten completos y adecuados a su fin, atn
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cuando en planos y en las especificaciones no se mencionan todos los elementos necesarios al efecto.
Las medidas expresadas en los planos indican con aproximacion las dimensiones definitivas debiendo el
Contratista verificarlas en obra, por su cuenta y riesgo, siendo asi responsable unico de estas mediciones.
La ubicacién de las aberturas se encuentra fijada en los planos generales de plantas, como asi también el
sentido de abrir de las hojas de puertas, las que se verificardn antes de su ejecucion.

14.02 CARPINTERIA DE ALUMINIO

Las carpinterias segun los distintos locales seran de aluminio tipo Médena-Aluar, color blanco segin
planilla de carpinteria. Y cuando se especifica que una carpinteria es de aluminio, se entiende que siempre
es aluminio aliado con otros metales en los porcentajes limites fijados por las normas en rigor, a saber:
PROYECTO UNO DE NORMA IRAM 681

Los perfiles seran extruidos por los métodos modernos conocidos, con un terminado perfecto, recto, sin
poros ni raspadura y deberan ser de procedencia y de un solo proveedor (elaborador o fabricante)
ALEACIONES

Para los perfiles extruidos

Se empleara la aleacién tipo AL-MG -SI, segin designacion IRAM Nro. 1605, correspondiente a las
aleaciones RA-505 de ALCAN, AGS de CAMEA y AA 60 64 de KAISER, con tratamiento térmico de temple
T 5y con una composicién quimica de acuerdo con lo estipulado en la norma mas arriba mencionada.

En los casos de emplearse perfiles estructurales se empleara la aleacion segun designacion IRAM Nro.
1604, correspondiente a las aleaciones RA - B51S de ALCAN y AA6351 de KAISER porcentajes de sus
componentes AL-SI-MG y al agrado de MN como asi también aun tratamiento térmico mas completo (T6)
ofrece mejores caracteristicas mecanicas.

Los perfiles extruidos tendran los siguientes espesores de paredes minimos:

Estructurales: Se determinaran en funcion de su disefio y de los esfuerzos a los cuales seran sometidos.
Tubulares: 2 mm.

Marcos: 2Zmm.

Contravidrios: 1,5 mm.

Para tornillos y remaches: se emplearan aleaciones del tipo AL-SI-MG-MN designacién IRAM Nro. 1607,
de temple T6, teniendo cuidado de no emplear aleaciones con cobres (duraluminio), los cuales provocan
pares electroliticos no convenientes.

Uniones: serd del tipo mecanico ingletados a 452 y ensamblados con angulos y cantoneras de aluminios
debidamente fijados mediante tornillos de aluminios, acero o bronce, estos ultimos protegidos por bafios
de cromo, cadmio o niquel, o bien galvanizados.

Todas las juntas, principalmente aquellas que den a exteriores se obturaran mediante selladores
convenientemente granitados, a los efectos de impedir el pasaje de los agentes atmosféricos.

Nota: En el caso de emplearse tratamiento posterior de las superficies de aluminio por inmersién en bafos
electroliticos de dcido sulfurico (anodizado), no se admitirdn soldaduras.

Fijacion: Todas las grapas de fijacion seran de acero cadmiado. Se preverdn juntas eldsticas e
impermeables del tipo "Secomatc” o equivalentes en todas las superficies en contacto con paramentos,
antepechos y/o dinteles. Dichas superficies deberdn también recubrirse con pinturas bituminosas u otras
similares a fin de evitar la formacidn de pares electroliticos.

Los marcos de aluminios seran fijados a los premarcos por tornillos o bien a presion.

Nota: El empleo del premarco es recomendable porque asi la carpinteria no sufrird dafios tales como:
raspaduras, manchas de cementos (cal), etc., durante el montaje, ya que esta carpinteria se colocard una
vez terminada la obra.

Acabado: Todos los perfiles recibirdn una oxidacion anddica por acido sulfurico (anodizado electrolitico)
color natural, semimate o especificacion de planilla; previamente al anodizado y ante del armado final, se
efectuara un pulido mecénico en todas las superficies a la vista, evitando que aparezcan tonalidades
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diversas, como también asi imperfecciones y manchas en sus superficies.

Bajo ninglin concepto se aceptaran perfiles sin sellado final por inmersién en bafios de agua caliente.
Espesores minimos de capa anodica.

Para interiores: de 10 a 15 micrones.

Para exteriores donde es posible una limpieza regular de 15 a 20 micrones.

Para exteriores donde la limpieza es dificil: 20 a 25 micrones.

Para exteriores en zonas de industria nocivas: 25 micrones.

Colocacién de vidrios, cristales y/o vitreas: se colocaran burletes de P.V.C. Neopreno o butilo, que se
adaptan perfectamente a los espacios disefiados especialmente a este efecto y que permiten obtener
cierres herméticos y mullidos entre los perfiles y los vidrios.

Las uniones vy los dangulos de los mismos deberan ser vulcanizados.

Herrajes: Seran de aluminio, acero inoxidables o bronce (cromado, niguelado o platil) no admitiéndose
bajo ningun concepto utilizar estos dltimos sin tratar. Los rodamientos seran de "nylon" a municion, y los
contactos entre perfiles deberdn efectuarse interviniendo cepillos de cerdas de nylon o laca siliconada
para obtener asi cierres herméticos.

Proteccion y embalajes: Las aberturas se protegeran adecuadamente no solo para evitar su deterioro
durante el transporte, sino también su puesta en obras, debiendo evitar que sus superficies sean
salpicadas con cal o cemento.

Podran utilizare cinta adhesivas con un pegamento adecuado para que no ataque la aleacion materiales
aislantes, lacas pelables, plasticos en general vy la carpinteria deberd ser colocada en obra una vez
realizado el revoque fino en los paramentos.

Calidad de los materiales: Seran de primera calidad con las caracteristicas que para cada caso se
especifique. Para las tolerancias de calidad asi como cualquier norma sobre pruebas o ensayos de los
mismos que fueran necesarios realizar, como ser prueba de estanqueidad al agua al viento etc.; deberan
efectuarse en torres de pruebas donde se los sometera a distintas presiones y caudales de agua segun el
€aso.

Se tomara como coeficiente de dilatacion lineal 23*10 -6 mm por 02 C por 50 ©

Control de calidad: La Inspeccién, cuando lo estime conveniente, hard inspecciones de taller, sin previo
aviso para constatar la calidad de la mano de obra empleada y si los trabajos se ejecutan de acuerdo con
lo contratado. En caso de duda sobre la calidad de ejecucion de partes no visibles, hard hacer las pruebas
0 ensayos que sean necesarios. Se dara especial importancia al proceso de oxidacién anodica controlando
todas las fases del mismo y se medird, sin deteriorar la superficie, el espesor de la capa.

Antes de enviar a obras los elementos terminados se solicitard anticipadamente la Inspeccion de estos
en taller.

Control de obra: Cualquier deficiencia de ejecucion constatada en obra de un elemento determinado serd
motivo de su devolucion a taller para su correccion, aunque ese elemento hubiera sido previamente
aceptado en talles. En la obra se controlard nuevamente la calidad y espesor de la oxidacion anddica en
los elementos que se vayan recibiendo, corriendo por cuenta del adjudicatario el retiro de aquellos que
no estuvieran en condiciones

Los herrajes seran de la mejor calidad y de metal indicado en los planos respectivos y se fijaran en las
estructuras con tornillos de igual terminacién o metal que los herrajes. El encastre de los mismos se
ejecutaran con perfeccién, no debiendo existir afiadidos de ninguna clase. Las colas a utilizar seran
sintéticas, de aplicacién en frio y de la mejor calidad obtenible con aceptacion de la Inspeccion.

14.03 BARRAL ANTIPANICO

En aquellas puertas que indique la inspeccién de obra, se colocaran barrales antipanico con el objetivo de
permitir la evacuacién de las personas ocupantes del recinto. Dicha colocacion serd exterior a la puerta
existente, es decir que se emplearan barrales de aplicar o sobreponer.

La altura de colocacién del barral, serd la indicada y exigida por la Ley de Higiene y Seguridad y por lo




dispuesto por Bomberos de la Prov. de Cordoba.

Se usaran elementos de alta resistencia, con tratamiento anticorrosivo y terminacion en pintura epoxy
color rojo.

En aquellas puertas que den al exterior, se deberd contemplar el uso de manija exterior con cerradura
integrada.

15.0 HERRERIA

15.01 REJAS EN VENTANAS Y PUERTAS VENTANAS

Se ejecutaran en aquellas aberturas indicadas en plano y en un todo de acuerdo a estos. Las mismas iran
fijadas mediante planchuelas de sujecion tipo cola de golondrina debidamente amuradas con mortero
cementicio.

16.0 PINTURA

16.01 PINTURA LATEX INTERIOR

La totalidad de los locales interiores del edificio se pintaran con latex para interior, respondiendo a las
indicaciones sobre tipo, color, etc.; que para cada caso particular determinan los planos y/o planillas de
locales correspondientes; de no especificarse alguno de esos elementos, serd la Inspeccion de la obra
quien decida al respecto.

Todos los materiales a emplearse seran de primera calidad y responderan a las caracteristicas de fabrica.
Todas las superficies que deban pintarse se prepararan corrigiendo los defectos, manchas o asperezas
que pudieran tener. Dentro de lo posible, debe terminarse una mano de toda la obra, antes de aplicar las
siguientes.

Sera condicion indispensable para la aceptacion de los trabajos, que éstos tengan un acabado perfecto,
no admitiéndose sefiales de pinceladas, pelos pegados, etc. A tales efectos, y primeramente, se aplicard
una mano de fijador tipo "Alba" o superior calidad hasta cubrir perfectamente la superficie a pintar;
posteriormente, se aplicaran las manos necesarias hasta lograr un aca bado perfecto de pintura de latex
vinilico tipo "Albalatex" o similar calidad.

En el interior de las aulas se hara de acuerdo a planos, a partir de h: 1,00m hasta cielorraso se aplicara
pintura latex clara, los colores seran dispuesto por la inspeccion segun cada caso en particular.

16.02 PINTURA LATEX EN CIELORRASOS

La totalidad de los cielorrasos de los locales interiores del edificio se pintaran con latex para interior,
respondiendo a las indicaciones sobre tipo, color, etc; que para cada caso particular determinan los planos
y/o planillas de locales correspondientes; de no especificarse alguno de esos elementos, sera la Direccién
de Infraestructura y Equipamientos quien decida al respecto.

Todos los materiales a emplearse seran de primera calidad y responderdn a las caracteristicas de fabrica.
Todas las superficie que deban pintarse se prepararan corrigiendo los defectos, manchas o asperezas que
pudieran tener. Dentro de lo posible, debe terminarse una mano de toda la obra, antes de aplicar las
siguientes.

Sera condicion indispensable para la aceptacion de los trabajos, que éstos tengan un acabado perfecto,
no admitiéndose sefiales de pinceladas, pelos pegados, etc. A tales efectos, y primeramente, se aplicara
una mano de fijador tipo "Alba" o superior calidad hasta cubrir perfectamente la superficie a pintar;
posteriormente, se aplicardn las manos necesarias hasta lograr un acabado perfecto de pintura de latex
vinilico tipo "Albalatex" o similar calidad.

16.03 ESMALTE SINTETICO SOBRE CARPINTERIA Y HERRERIA
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Todas las estructuras y piezas que constituye la carpinteria metalica seran pintadas en taller previo una
perfecta limpieza y desengrase de su superficie con aguarras mineral, con una mano de pintura
estabilizadora de 6xido tipo "Corroles" o superior calidad las partes vistas y las ocultas con dos manos, o
bien con epoxi bituminoso.

En obra se aplicard a las partes vistas una segunda mano de pintura estabilizadora de oxidos,
posteriormente se aplicara un enduido con masilla a la piroxilina, corrigiendo las imperfecciones propias
del material, soldaduras de armado y dobleces.

Posteriormente previo un adecuado lijado de la superficie, se aplicara dos manos de esmalte sintético de
primera calidad brillante para exteriores e interiores o semimate para interiores, seglin se especifiquen
en los planos de carpinteria.

16.04 ESMALTE SINTETICO SOBRE MUROS (INTERIOR EN AULAS)

Los paramentos de las aulas deban ser cubiertos con esmalte sintético desde nivel de zocalo hasta
h:1,00m, seran previamente lavados con una solucion de dcido clorhidrico y agua 1:10 y después se
enjuagaran con agua limpia en forma abundante.

Donde se constate o sospeche la presencia de hongos, seré lavada con una solucién compuesta de una
parte de fungicida tipo “Alba” o superior calidad y diez partes de agua. Una vez que han secado bien los
paramentos, estan en condiciones de recibir la pintura.

Primeramente se dard una mano de imprimacién tipo “Alba” o superior calidad y posteriormente se
aplicaran dos manos de pintura esmalte sintético, de primera calidad y marca reconocida

El color sera determinado por el Inspector de la obra.

17.0 VIDRIOS Y ESPEJOS

NORMAS GENERALES

Seran de la clase y del tipo que en cada caso se especifiquen en los planos y planillas, seran de fabricacion
esmerada, perfectamente planos, sin alabeos, manchas, picaduras, burbujas u otros defectos; estaran
bien cortados, tendran aristas vivas y serdn de espesor regular.

La Inspeccion tendra derecho a rechazar y hacer retirar los vidrios que no cumplan con estos requisitos.
Todos los vidrios a proveer deberan ser entregados cortados con sus medidas exactas y perfectamente
colocados, habiendo practicado su verificacion en obra y sobre las carpinterias.

Los materiales cumpliran las normas correspondientes.

No se permitira la colocacion de vidrio alguno, antes de que las estructuras, tanto metalicas, como de
madera, hayan recibido la primera mano de pintura.

En los casos que corresponda a cada particularidad se exigira lo estipulado en las normas IRAM que a
continuacion se detallan:

IRAM-NM 293: Terminologia de vidrios planos y de los componentes accesorios a su aplicacion.
IRAM-NM 297: Vidrio Impreso.

IRAM 12543: Vidrios planos de seguridad. Método para la determinacion de los apartamientos con
respecto a una superficie plana.

IRAM 12551: Espejos para uso en la construccion.

IRAM 12556: Vidrios planos de seguridad para la construccion.

IRAM 12559: Vidrios planos de seguridad para la construccion. Método de determinacion de la resistencia
al impacto.

IRAM 12565: Vidrios planos para la construccion para uso en posicion vertical. Calculo del espesor
conveniente de vidrios verticales sustentados en sus cuatro bordes.

IRAM 12572: Vidrios de seguridad planos, templados, para la construccion. Método de ensayo de
fragmentacion.
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IRAM 12573: Vidrios de seguridad planos, laminados, para la construccion. Método para la determinacion
de la resistencia a la temperatura y a la humedad.
IRAM 12574: Vidrio flotado.
IRAM 12577: Doble vidriado hermético. Ensayo de condensacion.
IRAM 12580: Doble vidriado hermético. Ensayo de estanqueidad.
IRAM 12595: Vidrio plano de seguridad para la construccion. Practica recomendada de seguridad para
dreas vidriadas susceptibles de impacto humano.
IRAM 12596: Vidrios para la construccién. Préctica recomendada para el empleo de los vidrios de
seguridad en la construccion.
IRAM 12597: Doble vidriado hermético. Buenas practicas de manufactura. Recomendaciones generales.
ORDENANZA 12070

17.01 VIDRIO LAMINADO 3 +3

En ventanas y puertas seran laminados de seguridad 6 mm (3 + 3 con ldmina de polivinil butiral de 0.38
mm). Los vidrios seran transparentes e incoloros.

En la colocacién de los vidrios se asegurara que el obturador que se utilice en los contravidrios ocupe todo
el espacio dejado en la carpinteria para que el cierre sea perfecto y la posicion del vidrio sea firme dentro
de su encuadre.

Podra realizarse con contravidrios de aluminio sellado con caucho a base de siliconas de primera calidad
debiendo quedar perfectamente eliminado y limpio todo el material excedente.

Previo al sellado definitivo se admitira el empleo de masilla plastica para relleno.

Por diferencias de dilatacion el vidrio debera quedar aislado de la carpinteria de 3 a 5 mm por tacos de
madera, neoprene o similar.

La colocacién de vidrios exteriores se efectuara con burletes aprobados y asentados sobre tacos de
caucho, y se debera realizar el sellado del lado exterior en todas las carpinterias de fachadas

17.02 VIDRIO FLOAT 6 mm (no aplica)

Solo en caso que corresponda, en los lugares indicados en planos o por la Inspeccion se colocaran vidrios
float seran de espesor 6mm, siguiendo las normas generales planteadas en el item “VIDRIOS Y ESPEJOS -
Normas Generales”

18. VARIOS

18.01 SENALETICA

La carteleria serd disefiada en funcidn a su ubicacidn, interior o exterior. Debera ser resistente al clima en
caso de ser para exterior, debiendo soportar temperatura y rayos UV.

Los disefios de las sefales y sus respectivos materiales (foam board con vinilo, acrilico, etc.) seran
presentados a la Inspeccion, quién los aprobara por escrito.

Cada local a sefializar tendra carteles para ser distinguidos de frente. Las medidas seran segln célculo
para las distancias maximas de lectura. Los colores, simbolos y pictogramas serdn segin Normas IRAM
10.005 Parte 1 y Il

- Letras corpdreas en Ingresos: Serén ejecutadas en chapa calibre 18, el contenido textual del mismo y las
dimensiones y tipologia de la fuente sera designada por la Direccién de Infraestructura y Equipamientos.
Seran de material de primera calidad.

No se aceptaran letras con fallas, alabeadas, bordes imperfectos o cualguier otro tipo de deformidad. En
comun acuerdo con la inspeccién, se determinara la forma de amurar de las mismas.

- Plano de ubicacion orientativo: Se colocara en el hall acceso, indicando localizaciones de cada local.

- Carteles de indicacion de locales

- Cartel para aulas
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- Plan de evacuacién: se ubicaran en lugares visibles, cumpliendo con las ordenanzas de Higiene y
Seguridad.

La provision incluye todos los materiales y elementos de anclado técnicamente imprescindibles para una
correcta fijacion.

Su ubicacién y contenido grafico/textual sera dispuesta por el Contratista conforme a lo que determine la
Inspeccion.

18.02 PIZARRA BLANCA PARA MARCADOR

En aulas, sala de computacion, arte, usos multiples, de maestros o donde la Inspeccion indique, se debera
proveer y colocar una pizarra blanca de e: 13 mm para marcador con limpieza en seco, de 2.40 x 1.20m.
0 2.50 x 1.20 m. con marco de aluminio de 13 mm y esquineros reforzados.

Dicha pizarra debera contar con bandeja porta borrador y fibra.

19.0 INSTALACION CONTRA INCENDIO

Proyecto:

La Contratista debera generar un proyecto del Sistema de Proteccién contra Incendios para dicho
establecimiento, el que debera ser realizado por un Especialista Matriculado y contar con la aprobacion
de la Direccion de Bomberos de la Prov. de Cordoba.

El mismo dara estricto cumplimiento a la normativa legal y convencional en materia de Higiene y
Seguridad.

Provision de Matafuegos:
Para la ampliacion desarrollada se debera proveer extintores de 2.5kg en cantidad segun los calculos
realizados.

EXTINTORES CON GABINETE tipo ABC — POLVO QUIMICO
EXTINTORES CON GABINETE tipo BC — CO2

20.0 INSTALACION DE GAS

Los trabajos a realizar se efectuaran en un todo de acuerdo con el Reglamento de la Empresa de Gas
Envasado y comprenden la totalidad de la escuela, tanto lo existente como la ampliacion de 2 aulas en la
escuela COOPERATIVISMO ARGENTINO B° RENACIMIENTO vy dos aulas en la escuela JOSE CEBALLOS B®
ITUZAINGO. Deberd obtenerse la aprobacion del establecimiento con el objetivo de obtener a futuro la
conexion a Ecogas sin inconvenientes.

Debera preverse todos los trabajos no previstos en el presente pliego y que sean necesarios realizar para
la correcta terminacioén de los mismos, de tal manera que la obra responda a su fin.

Los diametros de los cafios seran de acuerdo al cdlculo de proyecto que debera ser ejecutado por la
Contratista de acuerdo a las normas que fija el ENARGAS.

En los casos de cafieria nueva, el contratista presentard el proyecto y confeccionara los planos
reglamentarios, que a previa conformidad de la Municipalidad, sometera a la aprobacion de la Empresa
de Gas Envasado. El contratista debera solicitar inspecciones en los periodos en que mejor se puedan
observar los trabajos realizados.

Las cafierias a utilizar serdn de acero dulce, Epoxi. Debera tener en cuenta lo siguiente:

a- No se admitira curvatura de cafierias, debiendo ufilizarse piezas roscadas para todo cambio de direccion
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en el recorrido.

b- Las roscas machos seran empastadas con litargirio y glicerina, sin caflamo.

c- Todos los accesorios seran epoxi y repintado en las uniones.

d- Las porciones de cafierias o accesorios mordidas por herramientas, se pintaran con epoxi.

PRUEBA DE HERMETICIDAD (S/ NORMAS DE ECOGAS)

Posteriormente a los trabajos de reparacion y/o ampliacion de las redes de gas, la Contratista realizara las
pruebas de hermeticidad exigidas por la empresa de gas envasado obteniendo la aprobacion del
organismo y presentando el tramite terminado a la Inspeccion.

TRAMITES EN EMPRESA DE GAS ENVASADO

Todo tramite que deba realizarse ante una empresa de gas envasado, debera ser realizado por gasista
matriculado, sin excepcion.

La empresa contratista debera asumir todos los gastos que dichos tramites generen, sea cual sea el indole
de los mismos.

Todos los trabajos que deban realizarse en elementos que forman parte de la instalacion de gas
(reparaciones, colocaciones, etc.) deberén ser realizados por gasista matriculado, sin excepcion. Dichos
elementos deberan cumplir con las normas del ENARGAS, segun las caracteristicas exigidas para el
consumo y suministro que corresponda.

PROVISION Y COLOCACION CALEFACTORES (TBH) 3000 cal

Se proveeran y colocaran en los locales y sitios indicados en planos. Deberdn ser de marcas reconocidas y
aprobadas por el ENARGAS (Longvie o calidad superior).

La tarea de colocacidon se efectuara en un todo de acuerdo con los reglamentos de LA EMPRESA DE GAS
ENVASADO

PROVISION Y COLOCACION DE PROTECCIONES MECANICAS INTERNAS Y EXTERNAS
Se proveera y colocaran protecciones mecanicas exteriores e interiores reglamentarios dispuestos por la
empresa de gas envasado

LLAVES DE PASO DE GAS
Todas las llaves de paso deberan ser aprobadas y colocadas segun las exigencias y normas vigentes en el
ENARGAS

ENGRAMPADO DE CANERIA
Las cafierias engrampadas deberan cumplir con las exigencias y normas vigentes del ENARGAS

21.0 INSTALACION ELECTRICA

Este item comprende el desarrollo del proyecto eléctrico y su ejecucion con provision de materiales y
mano de obra necesaria.

La contratista debera presentar el proyecto de la instalacion eléctrica e iluminaciéon completo de la obra,
respetando las normas vigentes regidas por IRAM, AEA, IEC, EPEC u otras homologadas en
correspondencia para aplicaciones en edificios publicos.

La Contratista debera conectar, antes del comienzo de la obra, la energia eléctrica de obra necesaria para
sus equipos e iluminacién, en funcién de la carga a utilizar, para lo cual solicitara ante EPEC, a su nombre
y a su cargo, del punto de conexion, realizando la correspondiente Acometida para el equipo de medicién
de acuerdo a la norma ET 21. La instalacidn eléctrica de iluminacion y fuerza motriz para este caso, aunque
provisoria, debera ejecutarse de acuerdo a las mismas reglamentaciones y normas de Higiene y Seguridad
del Trabajo, y especificamente en Seguridad Eléctrica de acuerdo a lo solicitado por las ART.
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Se deberan presentar, dentro de los 10 (diez) dias previos a la apertura del acta de replanteo, por parte
de la contratista, designacion de especialista en instalaciones a cargo de la obra, los trabajos previos al
proyecto de la instalacion eléctrica de fuerza motriz e ilu minacién, etc. de la obra a ejecutar. Esta
presentacién debera realizarse ante la Inspeccion, la que brindard las correspondientes aprobaciones.
Estos trabajos y aprobaciones conformaran los planos ejecutivos definitivos para ejecucién de la obra.
Los trabajos deberan contener:

a. Planos de planta en escala 1:50, en los cuales se graficaran los circuitos con sus cafierias,

indicandose sus didmetros y los conductores con sus secciones que por ellos se canalizaran.

b. Plano de esquema unifilar.

c. Plano topografico de tableros.

d. memoria descriptiva,

e. planillas de circuitos,

f. calculo de protecciones,

g. cOmputoy presupuesto.
Autorizado por la Inspeccion el proyecto ejecutivo, la Contratista debera presentar a aquella el Proyecto
completo y definitivo de la totalidad de item contemplado en este contrato para la presente obra.
Todos los planos que corresponden al proyecto deberan ser realizados en Autocad Version 2000.
Este proyecto debera ser presentado y firmado por el especialista idoneo en este tipo de instalaciones
ante la Inspeccion, para su aprobacion.
Sera realizado en graficos ploteados en papel y tinta negra, CD correspondiente.
Al terminar los trabajos, y antes de la recepcién definitiva, el Contratista debera presentar planos en
vegetal transparente de la obra y, junto al mismo, con un disco compacto en donde debera encontrarse
almacenado el archivo correspondiente a planos.
Planos conforme a obra, condicién necesaria para la recepcion provisoria de la obra, deberd contener
impresion en esc. 1:50, de todos los planos eléctricos y apoyo digital de la documentacion en version de
autocad 2000 en inglés.

Los trabajos a ejecutar comprende:
Punto de medicién: se realizara mantenimiento preventivo cambio de bases y fusibles NH, terminales

nuevos en los conductores de entrada y salida, revisién de PaT cambio de terminales y cable
reglamentario, pintura de los gabinetes identificacion del mismo, colocacién de sefialética reglamentaria.

Las canalizaciones: Se ejecutaran con cafieria perfectamente embutidas en mamposteria, losa, hormigoén
visto, sobre cielorraso, etc., sera flexible o rigida en cualquier caso sera ignifuga autoextinguible sin
excepcion, la cantidad de cafios serd acorde a la cantidad deconductores que conduce y su desarrollo se
contempla desde las aulas hasta el TS nuevo, las cajas de derivacion y pase seran de dimensiones
adecuadas para dar continuidad al desarrollo de la canalizacion partiendo desde el tablero general
independizando circuitos y sectores. En todos los casos embutidos en todo su desarrollo, PVC ignifugo
autoextinguible rigido o flexible tipo Homeplast calidad similar superior, la seccidn ocupada no supera el
40% de la seccion efectiva en todos los casos y categorias de instalacién, con cajas de derivacion y pase
para cada artefacto de iluminacion, ventilador axial y para cada uno de los aparatos a instalar, en el caso
de los artefactos de iluminacién fijado a la caja de chapa galvanizada embutidas en losas y mamposteria,
para los arteactos embutidos en cielorraso tipo Durlock se implementara un chicote de cable doble
envainado TPR, con fichas hembra y macho para facilitar la instalacion. Para el caso de las cajas de paso
exteriores del edificio, deberan ser fundicion de aluminio IP55 para embutir, y el coneccionado de
exteriores IP55, por medio de prensacables de aluminio fijado en la tapa de la caja de inspeccion. Se
tendran en cuenta las especificaciones técnicas generales para su instalacion. El tipo de canalizacion a
utilizar en cada caso debera estar bajo norma acorde a la situacion. Los artefactos dec iluminacion, a
instalar del tipo plafones o tortugas de adosar exteriores deberan ser IP 55 y fijados mediante tornillos
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cincados a las cajas de conexién mediante un pasa cable de goma en el cuerpo del artefacto el que debera
pasar directamente al interior de la caja embutida para realizar el empalme mediante manguitos de
empalmes pre aislados o empalmes de resorte tipo 3M. Las canalizaciones subterraneas se ejecutaran
con cafio de PVC ignifugo autoextinguible mediante camaras de inspeccién de mamposteria con tapas de
chapa de acero e=3/16" plegadas, abisagradas, con marco en perfil dngulo, deberan estar fijadas
mediante bulén galvanizado cabeza perdida anti vandalico, en todos los casos los conductores
subterraneos que se encuentren debajo de pisos, solados o por el interior del edificio sera canalizado
entre camaras y con cafio hasta alcanzar terreno natural, en ninglin caso se dejara el o los conductores
subterraneos bajo piso, solados, mamposteria 0 embutidos en mamposteria sin su correspondiente
canalizacién, en terreno natural enterrado a — 0.60 m, cubierto con arena gruesa tierra sarandeada,
ladrillo, malla pldstica roja y cierre con tierra sarandeada apisonada, si corresponde reposicion de
champas de césped o pisos similares al existente.

Los conductores: Serdn de cable de cobre electrolitico recocido, cordén flexible, con aislacion PVC
“Antillama”, que cumple con las normas de baja emision de humos y gases toxicos, antillama no
propagantes de fuego. Para su instalacion se partira desde los tableros, referenciados en planos adjuntos,
de sus respectivos interruptores termomagnéticos para lo cual se tendra en cuenta las especificaciones
técnicas generales de acuerdo a normas y con sello de conformidad IRAM NM247-3(2183); NBR NM 247-
3 (6148) IRAM 2399-2289. Podran usarse en circuitos primarios, secundarios o derivaciones, conductores
en cafieria embutida podran ser unipolares flexibles, chicotes de coneccion para artefactos doble
envainado TPR o subterraneo con prensa cable de aluminio, para la instalacion subterranea, alimentador
del edificio desde el punto de medicidn hasta el TG mediante conductor tetrapolar subterraneo. Para su
instalacion se tendra en cuenta las especificaciones de canalizaciones. En todos los casos se diferencia
exclusivamente el color azul celeste para el neutro, negro, marron, rojo para conductores de fase y verde
amarillo para proteccion a tierra, los retornos para artefactos de iluminacidn seran de cualquier color de
1.50 mm? de seccién, los circuitos de iluminacion seran de 2,50 mm?, los circuitos para tomacorriente
seran de 4 mm?. La seccion del conductor alimentador principal del TS sera verificado con la carga de
proyecto mas 30 % de reserva, sin cortes ni empalmes entre la salida desde TG hasta bornera de
interruptor térmico de cabecera en TS. Los conductores seran en todos los casos PIRELLI o calidad
superior.

Tablero General: Se verificara el funcionamiento del corte general y disyuntor diferencial. El tablero
contara con sefalética reglamentaria e identificacion de los interruptores del mismo tablero. Para su
ejecucion se tendra en cuenta el esquema unifilar adjunto. Las protecciones seran SIEMENS o SHNEIDER.

Tablero Seccional TS1: Se instalardn gabinetes de poliester autoextinguible de alto impacto o gabinetes
de chapa (ch18) c/pintura poliéster en ambos casos con grado de proteccién IP 55, RAL 7032 p/embutir,
con puerta abisagradas verticalmente, doble puerta calada y regulable para permitir el accionamiento de
las palancas de los interruptores DIN 35. todos los aparatos seran identificados con carteles indicando
funcién o sector que protegen, cartel de acrilico letras negras fondo gris en negativo, fijados con tornillos
a la puerta del gabinete. El tablero contara con sefialética reglamentaria e identificacién del mismo
tablero. Contard con corte general en TG, interruptor termomagnético tripolar como corte general,
disyuntor diferencial trifasico, interruptores térmicos bipolares para los circuitos independientes. Para su
ejecucion se tendra en cuenta el esquema unifilar adjunto. Las protecciones seran SIEMENS o SHNEIDER.

Interruptores: Seran con bastidor, tapa, médulos ciegos y médulos medio médulo de interruptor un
punto, combinacion, etc, con contacto de plata y lampara de neén incorporada para embutir en cajas de
5x10cm, de acuerdo y con sello de seguridad y conformidad IRAM 2007. Poseeran caracteristicas de |a
Linea Reggio de Teclastar, o calidad equivalente, de color blanco.
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Los Tomacorriente: Serdn del tipo Doble Polarizado adaptables de 250V- 10 A de tres pernos chatos (uno
p/polaridad, uno p/neutro y el tercero p/ puesta a Tierra) de la misma linea y caracteristicas de los
interruptores y de acuerdo y con sello de norma IRAM 2071 y de la linea “Reggio de Teclastar” blanco o
calidad equivalente.

El Cable de Proteccién a Tierra: Se realizara con cable de cobre corddn flexible con aislacién PVC Bicolor:
Verde — Amarillo “antillama” de acuerdo y bajo normas IRAM NM247-3(2183); NBR NM 247-3 (6148)
IRAM 2399-2289 de seccion mayor o igual al conductor de fase que se encuentre en la canalizacion, segun
la carga maxima del circuito, de acuerdo a normas, el conductor desde la jabalina (5/8"”x2000, tomacable
de bronce) con su respectiva tapa de inspeccion hasta el TG, con canalizacion correspondiente y no
inferior a 10 mm?, con terminales ACC identados perfectamente en las puntas y conectado a bornera o
barra de PAT en el interior del TG. El cable de proteccion partira de los bornes de conexién a tierra en
TG y sera de 2,50 mm2 de seccién minima para los circuitos de distribucion secundaria y se tendera por
cafieria embutida en pared y por cielorraso de losa de acuerdo a las Especificaciones Técnicas Generales.
Una vez conectado se debera verificar, controlar y medir la resistencia de Puesta a Tierra del Edificio desde
los Paneles Eléctricos hasta los electrodos del sistema. Su valor deberd ser menor o igual a 2(dos) OHM.
Se instalara en este caso aparte de la jabalina de pilar segin ET21, una jL2 5/8” x2000 c/tomacable en el
interior de la cdmara donde comienza la canalizacion hasta el TG o al pié del gabinete c/tapa reglamentaria
y el conductor reglamentario de cobre 16 mm?, En los TS1y TS4 jL2,en TS1y TS2 jL3 en TS3 jL4 y en TS5
jL5 se instalaran 5/8” x 2000 c/tomacable y tapa reglamentaria PVC conectada al sistema de P.a.T. unico
interconectando entre todas las jabalinas.

lluminacién de Emergencia: se instalard un sistema de iluminacién de Emergencia Instantaneo con
luminarias Auténomas Permanente conectada a la red, con sefializador de doble faz indicativos con logo
“Salida Emergencia”, instalados en lugares estratégicos de circulacién, pasillos, escaleras y salidas del
Edificio, indicado por Inspeccion, se complementara con artefactos auténomos no permanentes de 60 led
c/autonomia de cuatro horas, led indicador, completo. Conectado directamente al circuito independiente
para iluminaciéon de emergencia.

lluminacidn de locales: La ubicacion de artefactos sus cantidades y formas constructivas con sus
caracteristicas técnicas se indican en plano de proyecto adjunto, en correspondencia la contratista podra
presentar muestras de alternativas para evaluacién de Estudios y Proyectos, ésta informacion
acompafada de célculo verificando la potencia en limenes necesarios para cada local segun destino y
actividades a desarrollar en cada uno de ellos, sugiriendo comprobar en dos puntos como minimo, la
potencia de iluminacion requerida deberd estar acorde a la normativa vigente para iluminacién en
edificios publicos.

Iluminacidén exterior:

Se instalaran artefactos indicados en planos y conectadas a circuitos con encendido automatico al igual
que algunos de los circuitos de galerias del edificio a modo de iluminacién vigia controladas mediante un
interruptor horario digital programable con reserva.

Ventiladores/A°A°: en cada uno de los locales se instalaran ventiladores axiales, con su respectivo
comando p/embutir a 1,20 m de altura, de chapa color blanco marca GATTI o calidad similar superior,
cinco velocidades, se nivelaran en todos los casos no menos a 2.10 m. de altura.

Los circuitos de cada VA (ventilador axial) seran independientes

Alimentacién Dato y Telefonia: se instalaran cajas para tomacorriente para alimentar los equipos de red
de datos, central de alarma.
Nota:
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Todos los materiales a utilizar en obra deberan ser nuevos, sin uso, de primera calidad y deberan cumplir
con las normas IRAM, AEA, IEC u otra homologada e internacionales, y con estas especificaciones técnicas.
Los conductores seran en todos los casos PIRELLI o calidad superior.}

Las protecciones seran SIEMENS o SHNEIDER.

22.0 INSTALACION VOZ Y DATOS

Se dejaran previstas las canalizaciones para llegar a cada aula con soporte de sefiales débiles. Estos
conductos deberan vincular el aula a ejecutar con el sitio previsto para el RAC.

Ademas se prevera una canalizacion que vincules un proyector con el drea préxima al pizarron.

Se deber4 previamente presentar a la direccion de comunicaciones el proyecto de estas canalizaciones
para su aprobacion.

CANERIAS

Deberan ser PVC 110 subterraneas para la linea troncal y de 40 para los ramales de derivacion, el
aprovisionamiento de todo el accesorio para la sujecion de las mismas y el montaje.

23.0 INSTALACION SANITARIA

Normas generales

Los trabajos a efectuar para la obra de referencia incluyen la provisién de mano de obra, materiales,
artefactos, accesorios, tramites y documentacién final para ejecutar la obra conforme a su fin.- Incluyendo
ademas aquellos elementos que adn sin estar expresamente especificados o indicados en el legajo de
contrato sean necesarios para el correcto funcionamiento de la instalacién y artefactos.

A efectos de su aceptacion y siguiente aprobacion, tanto los materiales, los elementos a utilizarse como
los trabajos a ejecutar, en especial aquellos que deban quedar ocultos, serdn previamente revisados por
la Inspeccion de Obra y responderan a normas vigentes OSN, DiPAS y municipalidad del lugar, a las Normas
IRAM en lo referente a materiales, a planos y a pliegos que componen el legajo de contrato.

En presencia de la Inspeccién de Obra se exigiran las pruebas de correcto funcionamiento sobre todo tipo
de trabajos que el Contratista haya hecho en este tema, en el momento que la Inspeccion indigue.

INSTALACION DE AGUA Y DESAGUES OBRA NUEVA

Para obra nueva de espacios educativos y nicleo sanitario se realizard la instalacién sanitaria de provision
de agua, desagiies cloacales y desagiies pluviales, con tanque de agua nuevo y destino a sistema de
desagiie cloacal existente, siguiendo las especificaciones a continuacion.

PROVISION DE AGUA

Cafieria de agua: Sera de polipropileno tricapa soldada por termofusion con piezas de acople del mismo
material y marca. No se permitird el uso de elementos de distintos sistemas o marcas.

Tanque: Sera 1 (uno) de PPT tricapa de 2500 It de capacidad, del tipo aprobado y de primera marca y
calidad, y tendran flotante de nivel y todos los accesorios, incluso tapa de inspeccién, bases y ventilacion.

DESAGUES CLOACALES
Cafieria de desagiie: Los desagiies primarios y secundarios, incluyendo ventilacién seran de PVC de 3.2
mm de espesor de marcas aprobadas y sello de calidad IRAM, utilizando pegamento vinilico especifico
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lijando previamente las superficies de contacto. Se usaran inicamente piezas originales, no permitiéndose
la ejecucién de enchufes por calentamiento de cafios en obra.

La cafieria se asentara sobre una base de hormigdn simple. La superficie de apoyo de los cafios seguira la
pendiente de los mismos y se ejecutara de forma concava (dos aguas hacia adentro) con un espesor
minimo en su centro de 5 cmy en sus lados de 6.5 cm, y el ancho serd el especificado en excavaciones. El
nivel de tapada minimo de las cafierias sera -0.45 m.

La nueva cafieria de desagiie cloacal se debera conectar a la existente, luego de corroborar el correcto
funcionamiento de la misma, a la cdmara de inspeccion mas cercana a la obra nueva.

Las ventilaciones de las canalizaciones del sistema primario se construirdn con cafieria y accesorios de
PVCy en forma tal que aseguren un eficaz funcionamiento del sistema.

Las bocas de acceso y bocas de desagiie tapadas dispondran de marco y tapa de bronce, doble o simple
respectivamente de 0.20 x 0.20 m, reforzadas, con la tapa tomada al marco con cuatro tornillos.

Las piletas de patio y bocas de desagiie abiertas tendran marco y reja de bronce, de 4 mm de espesor, a
bastones, reforzadas y cromadas, sujetas al marco con 4 tornillos.

Ducto técnico: Se desarrollara en nucleo sanitario para la localizacién y acceso a cafierias y camaras.

Se ejecutara un canal de hormigén armado de 0.70 m de profundidad aprox. con paredes y base de 0.15
m de espesor, sobre los que apoyara un piso técnico realizado en metal desplegado reforzado, enmarcado
con perfil angulo 1x1/8” en pafios de 1.00 m de largo aprox.

Las paredes de mamposteria llevaran revoque impermeable.

Camaras de inspeccion: Se ejecutaran de mamposteria de 15 cm de ladrillo comun, terminadas
interiormente con revoque impermeable incluyendo cojinetes.

Se realizara base de hormigén armado de 10 cm de espesory 1.5 a 2 % de pendiente, sobre lecho de arena
de 10 cm de espesor. El cojinete en el eje longitudinal tendra una pendiente de 1.5 %.

Llevara contratapa y tapa de hormigén de 60x60 cm, con distancia minima entre las mismas de 20 cm.

El nivel de tapada minimo sera de 45 cm.

Su ubicacion estard en lugar accesible y en el exterior.

Con aprobacion de la Inspeccion de Obra podra colocarse de PVC.

Camara séptica: Con la capacidad indicada en planos, asegurara una completa digestion. Sera construida
de mamposteria de 30 cm de ladrillos comunes e interiormente se terminara con revoque impermeable
y estucado a la llana.

La base de apoyo sera de hormigén armado de 10 cm como minimo, con dos tercios con pendiente
ascendente de 5 a 10 % y un tercio descendente con misma pendiente, y tendra viga de borde de 30 x 15
cm.

La entrada del efluente cloacal se hara por intermedio de un tee de PVC de 3.2 mm de espesor, prolongado
50 cm por debajo del nivel del liquido, y la salida se hara por intermedio de un tee de igual material,
prolongado 70 cm por debajo del nivel del liquido. Entre el intrados de la cafieria de entrada y la cafieria
de salida debera haber una diferencia minima de 7 cm para permitir una carga que rompa toda formacion
de costra de la cafieria de salida.

Se colocara un tabique de h® a® que dividird la cdmara en dos compartimentos, entre las 2 pendientes,
separandose 15 cm en una parte inferior y otra superior.

Se cubrird la camara séptica con una losa de h° a° de 15 cm de espesor que apoyara en vigas de 30 x 30
cm. El nivel de tapada minimo sobre la losa sera de 45 cm.

Las bocas de acceso a la cdmara se haran con mamposteria de 15 cm de espesor sobre viga de h? a2 de
30 x 15 cm y tendran tapa y contratapa de 60 x 60 x 6 cm.

Se verificara la estanqueidad de la cdmara.

Pozo absorbente: Se excavara de una dimension tal que una vez realizado tenga un didmetro interno de
1.00 m, y la profundidad que se determine por medio de la prueba de absorcidn. En todos los casos se
debera respetar las Normas que rigen para descargas cloacales en la localidad y lo que fije el ente
correspondiente al respecto. _

La separacion minima entre pozos debe ser de 6 m y de toda linea medianera de 1.50 m.
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Una vez realizada la excavacién y determinada la profundidad del manto absorbente, por intermedio de
la prueba de absorcidn, se comenzara por colocar una capa de 30 cm de espesor, de grava limpia de 6 a
10 cm de didmetro.

Sera ejecutado con aros de hormigén premoldeado de didmetro 1.00 my altura de 0.50 m. Se ubicard el
ultimo anillo como apoyo de la losa superior de h2 a2 que servira de cerramiento del mismo. Esta losa
debera sobrepasar 40 cm como minimo el perimetro exterior de la excavacion.

En caso de existir red cloacal, se debera gestionar y realizar la conexion a la misma y no se construira
pozo absorbente

ARTEFACTOS

Todos los artefactos seran de primera marca y calidad, de disefio, funcién, material e instalacion acordes
y especificos a su fin. Se proveeran y colocaran los siguientes artefactos:

Inodoros: Seran de loza blanca, pedestal, con asiento y tapa de PVC.

Mochilas: Seran de loza blanca, con accionamiento a botén.

Valvulas automaticas para inodoros: Para su descarga de limpieza los inodoros tendran vélvula automatica
con tapa, del tipo redondo, antivandalica, libre de golpe de ariete, sin elementos plasticos. Seran
instaladas segun indicaciones del fabricante.

Mingitorios: Seran de loza blanca y tendran descarga directa a pileta de patio.

Depdsitos para mingitorios: Se instalara depdsito plastico de 12 litros con descarga automatica para
limpieza de los mingitorios.

Véalvulas automaticas para mingitorios: Para la limpieza de los mingitorios se instalara valvula automatica
de descarga de agua, con tapa, del tipo antivandalico, libre del golpe de ariete.

Lavatorios: Seran de loza blanca con columna.

Para bafio para discapacitados el lavatorio tendra soportes tipo ménsula reforzada, respetando las
dimensiones requeridas: altura libre bajo el artefacto de 70 cm como minimo, altura hasta el plano
superior del mismo de 85 cm aprox.

Piletas: Seran de acero inoxidable, tipificacion AlSI 316, estampadas, colocadas en mesadas y pegadas con
material sintético de forma monolitica al granito o plegadas conformando un médulo con soporte de
cafo.

En bafios de alumnos se colocaran bachas de 30 cm de didmetro en mesada.

Para bebederos se colocara bacha de 30 cm de didmetro en mesada.

Griferia:
Para bafios se colocaran canillas temporizadas tipo Pressmatic.
Para bebederos se colocara canilla para mesada de una sola agua con pico movil alto.

Accesorios: Seran perchas simples, portarrollos y jaboneras de loza blanca.
Para bafio para discapacitados se colocaran ademas accesorios especificos de acero inoxidable, que seran
una agarradera fija y una rebatible a ambos lados del inodoro.

MARMOLERIA

Los materiales a utilizar seran de primera calidad, sin defectos, con uniformidad de grano, tono y
superficie y con bordes libres redondeados.

Todas las grapas y piezas de union para placas de granito natural seran galvanizadas e iran ocultas. Cuando
las placas estén empotradas en el muro, su ancho serd como minimo 2 cm mayor que lo estipulado como
ancho util. Todas las juntas serénqperfectamente rectas, aplomadas, a tope y a nivel.




 deGestbny
~ Administracion .

“A 25 afios de la sancion de la carta Organica 1"
24.0 LIMPIEZA DE OBRA (PERIODICA Y FINAL)
La obra se debera mantener limpia durante toda su ejecucion, de forma tal que sea transitable y segura,
por lo que dicha limpieza se realizara diariamente.
Una vez terminada la totalidad de las tareas y antes de la recepcion provisoria de la misma, el contratista
estara obligado a realizar una limpieza profunda, de manera tal de dejar la obra perfectamente limpia y
en condiciones de ser ocupada. Se cuidard especialmente en esta limpieza final de dejar perfectamente
limpios los pisos, revestimientos, paredes, carpinteria, vidrios, etc.

unicipa

25.0 DOCUMENTACION CONFORME A OBRA
La documentacién completa se confeccionara conforme al Pliego de Condiciones Particulares de la
presente obra.
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