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| MEMORIA DESCRIPTIVA

La Municipalidad de Cérdoba, llama a SUBASTA ELECTRONICA para la contratacion de trabajos
de obras de Rehabilitacion y/o Reemplazo de instalaciones cloacales existentes SECTOR NORTE -
— Etapa Il, en la Ciudad de Cérdoba con el propésito de dar repuesta mas agil e inmediata a los
reclamos de vecinos, por cafierias existentes deterioradas o tramos de ampliaciones de redes
solicitadas en el ambito de la Ciudad de Cérdoba, y reemplazo de Bocas de Registro deterioradas

o con tapas que se encuentran debajo del nivel de calzada existente.-

Se prevé ejecutar aproximadamente 18.500 ml de Caferia de didmetros 2600,00 ml de caferias
@160 mm, 2500,00 ml de cafierias @200 mm, 2600,00 ml de caferia @250 mm, 4200,00 ml de
cafneria @315 mm y 6900,00 ml de caneria @400 mm., y la ejecucién de 40 Br y 300 cambios de
tapas de Br (en cada uno de los dos Sectores), tal como se indica en planilla de Cémputo y
Presupuesto.-

Los materiales a emplear para la ejecucion del mismo serdn aprobados segun normas e
inspeccionados por la Direccién de Redes Sanitarias y Gas de la Municipalidad de Cérdoba.

Las Bocas de Registro (Br) se construiran segun plano tipo de Hormigén Simple si son circulares y
de Hormigén Armado si son rectangulares o cuadradas. Todas deberan tener una luz minima de
1,20 m..-

Las losas de Bocas de Registro se construirdn segin plano tipo y de 1,60 m por 1,60 m
aproximadamente, de Hormigén Armado H-35 con acelerador de fragiie, para optimizar los tiempos
de habilitacion.-

Por tratarse de reparaciones en el sistema de desagilies cloacales que se encuentran en
funcionamiento, debera preverse el desvio de circulacion de los liquidos conformando un sistema
parcial de bypass entre Br cercanas y adyacentes, utilizando bombeo e interconexién con cafierias
accesorias.-

Para evitar los inconvenientes por las molestias que ocasionan el material extraido de las
excavaciones, el mismo debera disponerse adecuadamente ya sea en la zona de trabajo de
con espacio suficiente para su disposicion en contenedores, sino debera ser Fe
inmediatamente. Asimismo de no quedar rellenada la zanja, debera tomarse los recagidos pgp
colocar provisoriamente elementos planos de material resistente al transito vehicul lpeatoﬁah
cubriendo la superficie hasta tanto se restatuyan las condiciones ongmales - : A

La ingenieria de la Obra al igual que la provision de materiales sera de exclusiva responsa
de la Empresa Adjudicataria y debera contar con la aprobacién previa de la Direccion de Re
Sanitarias y Gas.-

El Material previsto para la caferia en la oferta basica a cotizar es el PVC.-
El plazo de obra es de 180 (ciento ochenta) dias calendario para cada sector.-

El presupuesto oficial asciende a la suma de $123.773.903,25 (Pesos Ciento Veintitres Millo
Setecientos Setenta y Tres Mil Novecientos Tres con Veinticinco Centavos) IVA incluido,
mes de Diciembre de 2020.-

La ejecucién de la obra se ajustara a las condiciones estipuladas en el presente Legajo Técnico, las
Especificaciones técnicas de las NORMAS vigentes y toda documentacién mencionada en el Art.
1.4 del Pliego de Condiciones Particulares (PCP) y conforme a las disposiciones de la Ordenanza
244/57 y su Decreto Reglamentario y modificatorias, a las ordenanzas correspondientes en
vigencias, Cédigo Tributario, Ordenanza Impositiva, Ordenanza 12.130/1Wistentes.-
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Se debera contemplar la disponibilidad de marteriales, mano de obra, equipos y personal técnico
los 7 (siete) dias de la semana, y las 24 (veinticuatro) horas, si asi la circunstancia lo amerita,
segun las instrucciones emanadas por la Direccién de Redes Sanitarias y Gas.-

El precio que fijara el Oferente debera incluirimpuestos, contribuciones y cualquier tipo de gravamen
que pueda afectar el costo de la obra, o sea que el precio debera ser unico y definitivo.-

La Municipalidad certificara a la Contratista todos los trabajos que se ejecuten como consecuencia
de la presente licitacion bajo el “sistema Modular”.-

Irg. RORERTO F. FREZZI
reclor
Direccin de Redes Sanitariasy Gas
MUNIGIPALIDAD D !
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I PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
Il.1. OBJETO DE LA OBRA

La presente Subasta Electronica, tiene por objeto Reemplazar canerias cloacales y losas y tapas
de Bocas de Registro existentes, deterioradas u obsoletas y y ejecutar tramos de redes nuevas que
fuesen muy necesarias para satisfacer requerimientos de vecinos, con el proposito de mejorar las
condiciones de funcionamiento del sistema cloacal instalado en el SECTOR NORTE de la Ciudad
de Cérdoba, en un todo de acuerdo a la documentacion del presente legajo técnico.-

La Obra se desarrollara donde fuese necesario su realizacion, dentro del Ejido Municipal de la
Ciudad de Cérdoba.-

I.2. TRABAJOS MINIMOS A REALIZAR DESCRIPCION SOLO EN CARACTER
ENUNCIATIVO

Los trabajos minimos a realizar en virtud del Contrato que se celebre para la ejecucion de las obras
del presente proyecto seran:

[1.2.1. Liberacion de traza y replanteo.

[1.2.2. Transporte y traslado de materiales y equipos.

[1.2.3. Construccion y desmontaje de obrador.

[1.2.4. Estudios y Sondeos - Auscultacion por video/monitoreo.

[1.2.5. Rotura y Reparacioén de Pavimento y vereda

[1.2.6. Excavacion, retiro de material, relleno, tapado y compactacion.

[1.2.7. Instalacion de sistema provisorio de desague cloacal en zona adyacente.

11.2.8. Preparacion de zanjas, nivelacion, provision de arena y acunamiento de la cafieria.
11.2.9. Provisién de todos los materiales y construccion de Br.

11.2.10. Colocacién de chapones o cobertores superficiales cubriendo la calzada y vereda en donde
se efectud la excavacion asegurando el transito vehicular/peatonal.

11.2.11. Pruebas y Controles de Calidad.

11.2.12. Provision de Materiales y Construccion de Obra de Arte y Complementarias.
11.2.13. Complemento de Obra y su enlace a colectores existentes.

11.2.14. Reconexion de las derivaciones domiciliarias a la nueva caneria.

11.2.15. Verificacion de funcionamiento de Br existente.

11.2.16. Limpieza de obra y retiro de sobrantes.

11.2.17. Gestiones y Documentacion Conforme a Obra.

11.2.18. Entrega de las Obras.

11.2.19. Provisiones complementarias y Servicios de Obra.

I.3. REGIMEN LEGAL DE APLICACION

La obra contemplada en el presente proyecto serad adjudicada mediante Subasta Electronica bajo
las condiciones generales de licitacion, adjudicacién, contratacion, ejecucion, recepcion y pago
establecido en segun Resolucion Serie “C" N°036/2020, de la Secretaria de Desarrollo Urbano,
conforme a lo previsto en el Articulo 15°Ter de Ordenanza 244/57 mWr Ordenanza
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13004/20, y Decreto N°1.665 ‘D’/57, Reglamentario de la anterior y Ordenanza de Contabilidad
5.727/70 y las respectivas legislaciones pertinentes en vigencia de orden nacional, provincial y/o
municipal que resulten aplicables a los bienes y/o servicios a subastar. Rige la Ley de
Convertibilidad N°23.928/91 y su Decreto reglamentario N°529/91 y sus modificaciones.-

La numeracion precedente no es taxativa y en consecuencia no excluye la aplicacion de todo otro
dispositivo legal o modificatorio de los mencionados o que lo sustituya, vigente a la fecha de
Licitacion. En caso de duda o contradiccion entre lo especificado en el Pliego de Condiciones
Generales y lo expresado en este u otro documento licitatorio, se consideraran prioritarias las
especificaciones del mencionado Pliego Particular de Condiciones.-

La presentacion de la Oferta significara la aceptacion lisa y llana de todas las estipulaciones que
rigen la presente contratacion. Se debera completar el Capitulo Xl (Oferta Econémica) para la
presentacion de la Documentacion

11.4. DOCUMENTOS DEL PROYECTO QUE RIGEN LA CONTRATACION

Se consideraran partes integrantes del proyecto de esta obra los siguientes documentos:

Ordenanza 244/57 de Obras Publicas modificada por Ordenanza 13.004/20, y su Decreto
Reglamentario N°1665 'D'/57 .-

Decreto N°4038 ‘D'/79.-
Resolucion Serie "C" N°036/2020, de la Secretaria de Desarrollo Urbano.-

Y

Y

Y

» Ordenanza 12.130/12 (Fideicomiso de Administracion y Garantia) y Ordenanza 12.016/12
(Fondo para el Desarrollo de la Infraestructura Sanitaria y Cloacal).-

» Ordenanza de Administracion y Contabilidad 5.727/70.-

»  Cddigo Tributario y Ordenanza Impositiva vigente.-

» Ordenanza 5290/67 Normas sobre Desaglies Cloacales de la Municipalidad de Cérdoba.

» Ordenanza 6960/79 y su ampliatoria Ordenanza 7404/81.

7
[/

Ordenanzas 6.904/78 y 12.990/19 y sus modificatorias

» Pliego General de Especificaciones Técnicas para Obras Viales y Desagues Pluviales

» Notas Aclaratorias y/o Modificatorias si las hubiera.

»  Especificaciones para la Construccion de Obras Externas de Provision agua y desagties.
» Normas para Materiales y Estructura de Hormigén simple y armado.

» Normas para la Fabricacion y Recepcion de cafos de A°C° tipo R.C.P. y Normas para la
fabricacion de cafieria de PVC.

HS Normas de Calculo de cafierias sometidas a cargas externas.
7 ﬁe\creto N°809/96 y su reglamentacion del Registro de Constructores de Obras Publicas.

Ley N°19.587/72 Decreto Reglamentario N°351/79 Higiene y Seguridad en el trabajo y
- Resolucion N°1.069/91 de Salud y Seguridad en la Construccion y Ley N°24.557/96, en

. "\_ v;génua sobre las ART.

o Normas IRAM N°113.047 y N°113.048 Norma N°3.002/62 y Resolucion N°24.797 del
.“\9103/1966 de O.S.N. para aros, arandelas y planchas de caucho sintético.

%o(ma N°11.534 (Canos de A°C® tipo R.C.P.).
' 2nanza 10819/(30/11/2004) - “Comisién de Cortes de Obras Publicas".

'_: de Convertibilidad N°23.928/91, sy Decreto réglamentario N°529/9 odificatorias.
- OAf : .

R
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»  Resolucion N°012/2000 Direccién de Obras Viales. Intervencion en calzadas y/o veredas.
» El Legajo de Obras compuesto de:

o Memoria Descriptiva.
o Pliego de Condiciones Particulares.
o Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.
o Computo y Presupuesto Oficial (p/Propuesta Basica).
o Modelos de Propuesta Basica
o Modelo de Nota o Solicitud de Admision.
o Planos:
= Adjuntos.
. Generales.
- 2 Detalles Camara tipo y Uniones.

» Otras Normas Nacionales y/o Internacionales de reconocido prestigio (DIN, AWWA, etc.).
» Ley Provincial N°7.343/85 y Decreto Reglamentario N°3.290/90 de Evaluacién de Impacto
Ambiental.
I.L5. DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Seran documentos del contrato a celebrarse para esta obra ademas de los que el ordenamiento
juridico sefale como de aplicacién obligatoria lo siguiente:

La Propuesta y documentacion anexa.-
Los documentos del Proyecto enumerados en el Apartado.-

Y

» Las Notas Aclaratorias y/o Modificatorias suplementarias producidas por si, por la
Municipalidad de Cérdoba o como resultado de las consultas previstas en la documentacion
que rigen la Licitacion.-

» Los instrumentos legales que rigen las etapas previas durante y posteriores a la Licitacion.-

<~ Ie. PEDIDO DE ACLARACIONES E INFORMACIONES SUPLEMENTARIAS

Los pedidos de aclaraciones sobre dudas que se originen en la documentacion oficial para la
licitacion se podran hacer en un todo ajustado a lo que establece el Art. 25° del Decreto
Reglamentario N°1.665 ‘D'/57 .-

I.7. COMPUTO DE LOS PLAZOS .-

Todos los plazos de la presente documentacion seran computados en dias calendario.-

I.8. CONOCIMIENTO DE ANTECEDENTES

Con anterioridad a formular su oferta, el Proponente debera estudiar e inspeccionar el terreno,
incluyendo el suelo y subsuelo, posicion y fluctuacion de la napa freética subterranea y si fuera
necesario, el comportamiento del suelo para la construccion y operacion del tipo de obra motivo de
la Licitacion, debiendo requerir las informaciones relacionadas con la ejecucién de la obra y las
condiciones climaticas zonales y todos los datos que influyan en el trabajo, asi como los relatlvos al
costo y duracion de los mismos.-
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No se admitira en consecuencia, reclamo de ninguna naturaleza relacionado con la obra, basado
en falta de informacién, ni aducir a su favor la carencia de datos en el proyecto y documentacion de
la obra.-
1.9. ORDEN DE PRELACION DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO
11.9.1. Pliego de Especificaciones Especiales para Licitaciones Publicas.
11.9.2. Notas Aclaratorias y/o Modificatorias si las hubiere.
11.9.3.  Planos:
: 11.9.3.1. De Detalle.
“% "11.9.3.2. De conjunto.
11.9.3.3. Generales.
1.9.4. Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.
11.9.5. Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.
11.9.6. Pliego de Condiciones Particulares.
I1.9.7. Pliego de Condiciones Generales.
11.9.8. Ordenanza 244/57 y Decreto Reglamentario N°1.665 ‘D'/57 y modificatorias.
11.9.9. Ordenanza de Administracién y Contabilidad 5.727/70.
11.9.10. Ordenanza 5.290/67 Normas sobre Desagues Cloacales.
11.9.11. Coémputo Métrico y Presupuesto Oficial.
[1.9.12. Propuesta.
11.9.13. Solicitud de admision.-
11.9.14. Planilla de Materiales y Equipos sujetos a Inspeccién en Fabrica y Datos Garantizados.-

I.10. FECHA DE SUBASTA - HORA DE INICIO Y FINALIZACION DE LA SUBASTA

_-~*""Sera la que se establezca en la publicacion del llamado.- .
(B “ e

|,|,,1'~'|"<_3?\\AEJ0RA DE OFERTAS - MARGEN MiNIMO DE MEJORA DE OFERTAS

/ ey i, = \;-:!‘ g . & i g . H n
té Municipalidad de Cérdoba podra solicitar a la Empresa que “ajustada a pliego” ofrezca al menor
. precid, ina mejora de su Oferta.-
4

.7 . Ene@ianto al margen minimo de mejora, sera la que se establezca en la publicacion del llamado.-
-

-¥*'1112. FORMA, LUGAR Y PLAZO DE CONSULTA

A f»',f - Las consultas relacionadas a las citadas normativas, las aclaraciones y observaciones a los pliegos
Ej 4 de condiciones que los Proponentes juzguen pertinentes, deberan ser formuladas segun se detalla
| /¥ a continuacion:

C . 3

) %1121 FORMA Y LUGAR DE CONSULTA

D ,lrfgfé‘éando al portal de subasta del Municipio (https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/) con su
!"ustario y contrasefia. Las mismas seran respondidas y quedaran visibles para todos aquellos
Proponentes que se encuentren registrados en dicho portal.-

11.112.2. PLAZO DE CONSULTA _.
Hasta 48 (cuarenta y ocho) horas previas a la apertura del periodo de lances. —

Irg. ROBRERTO E FREZZI
Jirector

=
Direccion de Redes Sanitari
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11.12.3. REFERENTES DE CONTACTO
e Cuestiones relacionadas con las condiciones generales y particulares:
o Direccion de Compras y Contrataciones,
Tel. 0351-4285600 Interno 1932/1941
Correo electrénico: subastaelectronica@cordoba.gov.ar

La Direccion de Compras y Contrataciones podra realizar aclaratorias de oficio, que seran
publicadas en el portal web de compras oficial y/o en la pagina web del Municipio a través de notas
aclaratorias en la siguiente pagina:

https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/

e Cuestiones relacionadas con las especificaciones técnicas:

- wg‘*f-

i SN PAN
o Direccién de Redes Sanitairas y Gas — Depto Estudios y Proyectos, s \
Tel. 351-4285600/ - Interno 1843/1845/1848/1850 &
Correo electronico: redessanitariasygaseyp@gmail.com
I.13. DOMICILIO A LOS FINES DE LA CONTRATACION _~ - \e"
A todos los efectos legales se considerara domicilio del Proponente y eventua! Adjudlcataﬁb,b‘ &7

domicilio electronico constituido por los interesados a través de Declaracion Jurada en los términos- ;
del Articulo 1° Inc. 3 de la Resolucién Serie “C” N°036/2020 de la Secretaria de Desarrollo Urbano,
reglamentaria de la Ordenanza 13.004/20, como asi también el usuario y contrasefia generado a
través del portal de subastas del Municipio.-

Las notificaciones electrénicas se consideraran perfeccionadas transcurridos 3 (tres) dias, contados
a partir del momento en que se encontraron disponibles, es decir, en condiciones de ser visualizadas
en el domicilio electronico, ain cuando el destinatario no haya accedido al mismo para tomar
conocimiento.-

La existencia de impedimentos que obstaculicen la posibilidad de enviar o recibir una notificacion
electrénica, deberan ser acreditados por quien los invoque, salvo que fueran de publico
~ conocimiento, o producto de fallas en los equipos o sistemas informaticos, lo cual sera considerado
' en cada caso concreto.-

I.14. OFERENTES HABILITADOS PARA PARTICIPAR

Para participar de un procedimiento de subasta electrénica el interesado debera registrarse como
usuario en el portal de subastas del Municipio, ingresando al siguiente enlace
https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/, y posteriormente presentar en la Direccion de
Compras y Contrataciones, la documentaciéon necesaria para ser vinculados en la respectiva
subasta, detallada en el Art. I11.16 del presente PCP.-

I1.15. PRESENTACION DE SOBRES PARA VINCULACION A LA SUBASTA

La presentacion de sobres se realizara en la Direccion de Compras y Contrataciones, sita en el 9°
Piso del Palacio Municipal "6 de Julio", Av. Marcelo T. de Alvear esquina Caseros - Cérdoba, entre
[0S AIAS. ..o e a las ...l horas vy el
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Cada sobre con la documentacion aludida en Art. 11.16 del PCP sera abierto en presencia del
interesado y personal de la Direccion de Compras y Contrataciones. Por cada uno de los
interesados se labrara un acta detallando el contenido de la informacién presentada.-

El plazo de presentacion de esta documentacion es de 2 (dos) dias, que comienzan a contarse
desde los 3 (tres) dias anteriores al dia de la subasta. Se receptara la documentacion hasta las
12:00 (doce) horas del ultimo dia de presentacion.

I.16. DOCUMENTACION REQUERIDA PARA VINCULACION

Los interesados deberan presentar para su vinculacion a la respectiva subasta, la documentacién
gue a continuacion se detalla, en sobre cerrado sin membrete, con la identificacion de la subasta a
que corresponde, conteniendo:

Subasta Electronica N°............ Exp. N°041.704/20

Obra: CONTRATACION DE OBRAS DE REHABILITACION Y/O REEMPLAZO DE
INSTALACIONES CLOACALES EXISTENTES DE LA CIUDAD DE CORDOBA

Ubicacion: SECTOR NORTE DEL RIO SUQUIA — ETAPA I

a verificarse el dia.... de ................. de 202_alas ....... hs., en Calle Marcelo T. de Alvear #120 - Palacio

Municipal "6 de Julio", 9° Piso — Direccién de Compras y Contrataciones, C.P. X5000KGQ - CORDOBA.

11.16.1. SoLicitub DE ADMISION -+~

Sera segun el modelo adjunto Capitulo VIII'y de acuerdo a lo establecido en el Art. 27° del Decreto
N°1.665 ‘D’/57, sin sellado. En caso que el Proponente sea una Unién Transitoria - UT., la Solicitud
de Admision debera estar suscripta por el/los representantes designados conforme lo exige los
Articulos del Codigo Civil y Comercial con facultades suficientes para obligar a los integrantes de la
UT..-

Al pie se detallaran todos los elementos contenidos y que forman parte de la propuesta.-
11.16.2. INSCRIPCIONES

e Constancia de Inscripcion vigente en el Registro de Contratistas Municipal en el rubro
relacionado al objeto de la Subasta.

En el caso de Union Transitoria (UT) u otro tipo de agrupacién de empresas, segin lo
establecido en Art. 11.17 de este PCP, todos los integrantes deberan cumplir con este requisito.

7R Ginstancia de inscripcidn vigente en el Registro de Proveedores y Contratistas del Estado
: b Pr'\cia! (ROPyYCE) en el rubro relacionado al objeto de la Subasta, donde consten los ratios
i L rele¥dntes y la capacidad econdmica y financiera de la empresa. En el caso de UT u otro tipo

\de Aagrupacion de Empresas, segun lo establecido en Art. I1.117 de este PCP, todos los
intégifantes deberan cumplir con este requisito.

DN

atio de Liquidez (Activo corriente / Pasivo corriente), mayor o igual que 1,30 (uno con
inta)

ing. ROBERTO F. FREZZ]
Director
Direccion de Redec Sanitarias y Gas
MUNICIPALIDAD DF CORDOBA
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% Ratio de Prueba Acida (Activo Corriente — Bienes de Cambio) /Pasivo Cte.), mayor o igual
que 0,75 (cero con setenta y cinco)

< Ratio de endeudamiento (Pasivo Total / Patrimonio Neto), menor o igual que 2,00 (dos). -

< Resultado de la Capacidad Econémica Financiera (Patrimonio Neto * 4) superior o igual a
$125.000.000,00 (Pesos Ciento Veinticinco Millones)

En el caso de UT u ofro tipo de agrupacion de Empresas, segun lo establecido en Art. I.17"de este
PCP, los requisitos establecidos deberan ser cumplidos por todos sus integrantes, excepto la
capacidad economica financiera, la cual se calculard ponderando por los porcentajes de
participacion de cada uno de sus integrantes. Los valores seran extraidos de la constancia de
inscripcion de ROPYCE de cada integrante. La fecha de cierre de todos los Estados Contables
debera ser coincidente. En caso de no coincidir deberan prepararse Estados Contables de corte,
certificados por el Consejo Profesional de Ciencias Econémicas (CPCE) de la jurisdiccion
correspondiente u organismos equivalentes, a los fines de permitir la suma de las partidas
contables.

11.16.3. DomiciLIO ELECTRONICO ™

Constitucion del Domicilio Electronico a los fines de la contratacién, segin Capitulo.IX, Formulario
N° 01 - CDE suscripto por el representante legal.

11.16.4. REPRESENTACION LEGAL ~

Documentacion que acredite que la persona registrada en el Portal de Subasta cueﬁfa
capacidad para representar a la firma Oferente ante este Municipio firmado por el representan
legal, conforme se detalla en el Art. 11.17.

11.16.5. GARANTIA DE LA PROPUESTA -/ -

Segun lo establece el Art. 25° del Decreto N°244/57 sera igual al 1% (uno por cm‘nto) del,
Presupuesto OflClaI en todos los casos podra depositarse la Garantla enla Dweccuon de Tes\reﬁa’

Podra ser constituido:
1. Efectivo: .~

En una cuenta especial del Banco Provincia de Cordoba, Casa Central,
‘Municipalidad de Cérdoba, Depdsito en Garantia para Obras Publicas y Licitaciones'f
N°65/25.- |\

2. Titulos Publicos:

De la Nacion, Provincia o Municipalidad de Cérdoba al valor de la Cotizacién de plaza para el
dia anterior al de la Licitacion. Se debe requerir constancia de depésito en la Direccion de
Tesoreria - 5° Piso - Palacio Municipal ‘6 de Julio’.-

3. Fianza Bancaria:

Otorgada por cualquier entidad Bancaria que opere con Casa Matriz ¢ Filial & Sucursal en
Cérdoba.-

Estas Fianzas deberan consignar su domicilio legal en la Coérdoba, sometiéndose con
exclusividad a los Tribunales Ordinarios de esta Ciudad.- .-
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4, Seguro de Caucion:

Otorgado por Compaiiias o Firmas que demuestren estar autorizadas al efecto por organismos
nacionales competentes, deberan tener Casa Central ¢ Filial 6 Sucursal y con Domicilio Legal
en la Ciudad de Cérdoba, sometiéndose expresamente a la Jurisdiccion de los Tribunales
Ordinarios de esta Ciudad. Debiéndose acreditar que el firmante de la Pdliza tiene facultades
para que la Compafiia de Seguros asuma el riesgo mediante su firma certificada por Escribano
Publico.-

5 Pagaré:

Suscripto por quienes sean Representantes Legales o actiien con poder suficiente del Oferente.
En el cuerpo de este documento (anverso o reverso) debera constar la autenticacion de la firma
por escribano publico, entidad bancaria, autoridad policial u oficial mayor del municipio.~

Dicho documento debera completarse consignando claramente su caracter de “Garantia de
Mantenimiento de Oferta”, monto por el que se constituye, nimero de Subasta y Expediente al
que corresponde, y el asunto de que se trata. No debera consignarse fecha de vencimiento y no
se podra incluir otra leyenda que pueda tergiversar el valor del documento.-

La falsedad de los datos contenidos en la documentacion que se acompafe, determinara la
inmediata exclusion del interesado. Si la falsedad fuera advertida con posterioridad a la adjudicacion
o contratacion, sera causal suficiente para dejar sin efecto la misma por causa imputable al
Adjudicatario, segun corresponda, con pérdida de la garantia de cumplimiento de contrato,
sanciones en el Registro de Contratistas Municipal, y sin perjuicio de las demas responsabilidades
civiles y/o penales que deriven del hecho.-

Toda la documentacién presentada que implique declaraciéon jurada, debe ser firmada por
Representante Legal o Apoderado. La firma sera certificada por escribano publico, policia, oficial
mayor o certificacién bancaria.-

11.16.6. ANTECEDENTES DE OBRAS ¥

e Listado de obras realizadas en los ultimos 10 (diez) afos, en los que se acrediten metros de
caferia cloacal como minimo, indicando el nombre del Comitente, Empresa o Ente Publico al
cual se le suministro el servicio, fechas de ejecucion y cantidad de cafieria instaladas, segun
Art. VII.2, firmado por el Representante Legal.-

Municipaiidad de Cordoba se reserva el derecho de exigir previo a Ia adjudicacién la

o de obras a realizar en los proximos 12 (doce) meses, indicando el nombre del
yitente, Empresa o Ente Publico al cual se ejecutara la obra, cafierias a instalar, y fechas
ejecucion segun Art. VIL5.-

MEMORIA TECNICA, PLANTEL, EQUIPO Y PLAN DE TRABAJOS E INVERSIONES

ntel y equipos a utilizar en obra. Se debran acompaiiar las planillas segun Art. VII.6.1 y Art
.Documentacion respaldatona (folletos datos garantizados, especificaciones técnicas y

g P 'oponentes deberan acompafar una "Memoria Técnica" donde ademas se detallaran
stados y equipos previstos para la ejecucion de las tareas de acuerdo a un plan de avance e

rsiones tentativo que contemple la maxima linealidad de las mismas. En la Memoria Técnica
“se especuflcaran detalladamente los sistemas a utilizar para la ejecucion de las siguientes

tareas:
+ E i6n de zanjas de mas de 2,50 (dos con cincuenta) metros de profundidad.
Ing. Rr\ﬂ"’,} TO'F. FREZZ‘

Director
Nireccion de Redes Sgnitariasy Gas
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%+ Sifon bajo cafieria pluvial u otro obstaculo si lo hubiera.

“ Rotura y reparaciéon de pavimentos.

% Achique en zanjas de profundidad significativa.

%+ Meétodo de contencién de inundaciones.

*+ Metodo de derivacion de los liquidos en escurrimiento en cafierias/tramos a reparar.
<+ Sistema para elaboracion del Hormigén.

<+ Camara de empalme.

+ Verificacion de funcionamiento y restitucién de conexiones domiciliarias existentes.
% Desmantelado y/o desconexién de las instalaciones de bombeo.

< Logistica de materiales proveniente de la excavacion de zanjas,

11.16.8. REFERENCIAS /

Listado de Bancos y comercios e Instituciones a los cuales puede requerirse referencias sobre la
Capacidad Econdmica, Financiera y Técnica de la Firma. Asimismo los antecedentes profesionales
del Profesional que firma la Propuesta en caracter de Director Técnico y los correspondientes a la
Empresa haciendo particular mencion a los antecedentes de obras realizadas particularmente
analogas a la presente licitacion.-

I.17. PROPONENTES

Podran participar como Proponentes a la Subasta, las Personas Humanas, Juridicas Uniones
Transitorias (UT) u otro tipo de agrupaciones de empresas, regulados por los Articulos 1463 y 1470
subsiguientes y concordantes del Cédigo Civil y Comercial, para lo cual deberan incorporar, ademas
de los requisitos consignados en el articulo anterior (documentacién para vincular), la
documentacién que a continuacion se detalla: B i

11.17.1. PERSONAS FiSICAS / £ )

Deberan acompafiar a su presentacion constancia de su inscripcion en la matricula de comercial'y 1| °
consignar sus datos personales completos.-

1.17.2. SOCIEDADES REGULARES N

Deberan acompafiar a su presentacion copia autentica y legalizada en su caso, del Contrato Social, -~

Estatutos y modificaciones debidamente inscriptas en el Registro Publico de Comercio y acreditar
en forma fehaciente la representacion y facultades para obligar a la sociedad, de quien formule
presentacion. En la misma deberan consignarse ademas todos los datos personales de los so Q

que la integran y de los gerentes, apoderados o representantes legales, con excepcion d
sociedades de capital, en las que tales recaudos deberan cumplimentarse respecto dé
directores, sindicos y demas funcionarios que ejerzan la representacién o administracién
misma.-

11.17.3. PROPONENTES ASOCIADOS /

Para las Uniones Transitorias (UT) u otro tipo de agrupaciones de empresas, ademas de 10
requisitos consignado en el articulo anterior, segun estén conformadas por personas fisicas o
juridicas o ambas, deberan presentar la siguiente documentacion:

a- Para UTE otro tipo de agrupaciones de empresas no constituidas al momento de la
presentacion de la oferta, el compromiso de constitucion de UT de donde surja

19 ==

OBRA: CONTRATACION DE OBRAS DE REHABILITACION Y/
ETAPA I
UBICACION: SECTOR NORTE DEL RIO SUQUIA

‘ E{ﬁbﬁgﬁ% V4|

A e ANee Sanitariasy Gag
AZALIDAD DE CORDOBA

RLLIoNn ¢

B-DIRERTOR
Batlas Sanltarl

Gas
Municigélidad de Cardaba



expresamente que cada una de ellas sera solidariamente responsable por el cumplimiento
de las obligaciones emergentes de la contratacién. Compromiso de Constitucion de UTE
conforme las disposiciones del Cédigo Civil y Comercial de la Nacion y las exigencias de los
presentes pliegos de bases y condiciones, debiendo acompafnar asimismo copias
certificadas de los instrumentos societarios que autorizan la conformaciéon de la UT. Al
momento de la adjudicacién debera estar formalmente constituida la Union, debiendo
cumplirse entonces con los requisitos enumerados en el punto siguiente.

b- Para UT u otro tipo de agrupaciones de empresas constituidas al momento de la
presentacion de la oferta, deberd ademéas cumplimentarse con los siguientes requisitos:

« Copia certificada del instrumento de constitucion formal debidamente inscripto ante la autoridad
competente.

« Copia certificada de las resoluciones societarias de cada una de las empresas integrantes, de
las que surja la voluntad de cada empresa de participar en la presente licitacion publica o
subasta electrénica segun corresponda

. Instrumento legal correspondiente donde se establezca expresamente, que todos los
integrantes de la UTE son solidaria e ilimitadamente responsables por el cumplimiento de todas
las obligaciones emergentes del presente contrato.

« Cada uno de los integrantes debe cumplir con todos y cada uno de los requisitos y exigencias
establecidos en los presentes pliegos de bases y condiciones.

I.18. EVALUACION DE DOCUMENTACION — COMUNICACION

Luego de presentada la documentacién, la Comision Evaluadora, conformada por personal de la
Direccion de Compras y Contrataciones y de la Secretaria de Desarrollo Urbano, valorara la
informacién receptada. Los interesados que no completen rigurosamente todas y cada una de las
exigencias, seran excluidos, y no podran ofertar durante el periodo de lances. Se comunicara al
domicilio electrénico de cada interesado, el dia de la subasta, si su solicitud de participacion se
encuentra aceptada o rechazada.-

I1.19. PERIODO DE LANCES

e - -El -periodo de lances sera el lapso de tiempo durante el cual los Oferentes realizaran
’ - electrdnicamente sus Ofertas. Durante dicho periodo, los interesados que se registren e ingresen a
754 plataforma digital, podréan visualizar de manera virtual y simultanea todos los lances realizados y
« -1, posicién de los mismos en el orden de prelacién segun la Oferta realizada, sin perjuicio de la
-7 g Tl AT , . .
““confidencialidad que se mantendra sobre la identidad de los Oferentes.-

~--“1£20. PRESENTACION DE LA OFERTA ELECTRONICA
©*" l'os Oferentes registrados en el portal de subastas del Municipio y vinculados a la subasta

& LY

,q, res_p%ctiva, realizaran electronicamente sus Ofertas dentro del periodo de lances establecido en
Z[ “ 2 PCPA
F| s Lo
i \gg ~El pﬁgé}er lance para ser valido, podra ser igual o inferior al precio de arranque. Efectuado el primer
‘%, ot lance,'los subsiguientes, para ser validos, deberan igualar o superar al porcentaje minimo de
.?; A mejora, respecto de la ultima Oferta ocurrida durante la subasta.-
L, M )
'%'II.ZL ACTA DE PRELACION FINAL - PUBLICIDAD
Una vez finalizada la Subasta, automaticamente se procesaran los lances recibidos, ordenando a
los Oferentes, por cada renglon, segin el monto de su dltimo lance, generando electronicamente

un Acta de Prelacién Final (Informe Final de Subasta).-
] \0
/ - Eg;:m\“\ Ing. ROBERTO F. FREZZI
\ !

. 1ok ol e -
; ; di?\ ades Sav.\'tana r
e Ay ] G‘mdaba

(s3]
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El Acta de Prelacion Final sera publicada en el portal de Subastas del Municipio, mostrando la
identidad de los Oferentes, y notificada al domicilio electrénico de los mismos.-

I.22. DOCUMENTOS REQUERIDA PARA LA ADJUDICACION

Dentro de los 5 (cinco) dias habiles posteriores a partir de la notificacion del Acta de Prelacion Final,
el Oferente que haya quedado primero, debera presentar en la Direccién de Compras y
Contrataciones, la documentacién que a continuacion se detalla:

11.22.1. CAPACIDAD PATRIMONIAL, FINANCIERA Y EMPRESARIAL EN GENERAL

Estados contables de los dos Ultimos ejercicios debidamente certificados por el Consejo Profesional
de Ciencias Econdmicas (CPCE) de la jurisdiccion correspondiente u organismos equivalentes.

11.22.2. PLANILLA DE DATOS CARACTERISTICOS GARANTIZADOS DE LOS MATERIALES ¥
Debera ser presentada segun el modelo que acomparia este pliego Art. lll.31°del PETP.-
1. Se puede presentar mas de una marca y/o modelo. -
Todas las marcas y/o modelos propuestos deberan cumplir con las Especificaciones Técnicas.-

2. Sien el momento de estudio de las ofertas se verifica que ninguna de las marcas y/o modelos
y/o tipo de material propuestos cumple con las Especificaciones Técnicas, la oferta sera
rechazada.-

3. La Municipalidad podra solicitar previamente a la adjudicacion, aclaraciones o datos
complementarios en los casos que falten datos de algun material.-

/-

11.22.3. PLANILLA CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN AGENCIA FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS
(AFIP) DE CADA INTEGRANTE

11.22.4. ORGANIGRAMA -~

Organizacion funcional del plantel completo propuesto para la realizaciéon de las tareas;

mencionando, para cada cargo o funcion, el nivel de capacitacion o titulo del personal

11.22.5. PLAN DE TRABAJOS E INVERSIONES -/

11.22.6. REFERENCIAS DEL REPRESENTANTE TECNICO Y DEL PROFESIONAL EN HIGIENE Y. ...

PasT
SEGURIDAD o OE Op

Curriculum vitae tanto del Director Técnico y Representante Técnico, como del Profesigfﬁ_'efl
Higiene y Seguridad, propuesto por el Oferente y constancia extendida por el Colegio de Ingehierd
de la Provincia de Cérdoba, de que se encuentra vigente y al dia la matricula correspc\pejien'
Art..VII.6.1 \

11.22.7. DECLARACIONES JURADAS Y CONSTANCIAS ./ Nt X oo
Declaracion jurada que exprese el cumplimiento, por parte del Oferente, de los requisitos que se, w.,:\
detallan a continuacion: ke '
- nel
* Que goza de todos los derechos civiles y cuenta con capacidad para contratar. I { S TRA
* Que no cuenta con medidas cautelares o inhibiciones. ‘_'v_g' <)
* Que no cuenta con reclamos administrativos” y/o demandas judiciales con la Mummpahdad .
de Cdérdoba. AN S
* Que no ha sido condenado por fraude, estafa o cualquier otro delito contra la fe publica. T

* Que no cuenta con sanciones aplicadas pbr el Registro de Contratistas Municipal.
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* Que no pertenece al directorio, no es socio comanditado, o socio gerente, respectivamente,
de Sociedades Andnimas, Sociedades en Comanditas por Acciones o Sociedades de
Responsabilidad Limitada, de Empresas sancionadas por el Registro de Contratistas
Municipal, ni pertenecié a la planta de personal municipal, tanto permanente como
contratado en cualquiera de las formas posibles, durante los dos ultimos afios previos a la
apertura de la presente subasta electrénica.

« Declaracién jurada en la cual conste que el Oferente ha tomado conocimiento de las notas
aclaratorias (con o sin consulta), si existieran, y que se notifica de las mismas.

11.22.8. CONSTITUCION DE DOMICILIO v/

Constancia por escrito de la constitucion de domicilio en la ciudad de Cérdoba, segun Capitulo X
Formulario N° 04 - CDCC.-

.22.9.  PROPUESTA ECONOMICA ~
[1.22.9.1. Formalidades

Debera acompanar la planilla Capitulo Xlll deberé ser acompafnado por analisis de precios acorde
al Capitulo VI. Las Ofertas deberan hacerse expresada en moneda de curso legal, firmada en todas
sus hojas por el proponente y el director técnico de la empresa en todas sus hojas y por un
Profesional que debe tener Titulo Universitario de Ingeniero Civil o cualquier otro Ingeniero con
especialidad en Hidraulica. Los precios deberan ser idénticos a los ofrecidos en la subasta
electrénica.-

Las cantidades seran consignadas en letras y nimeros. Cuando existiera discordancia entre ambas,
solo se tendra en cuenta la primera de las citadas.

Seréa redactada en idioma castellano, sin raspaduras ni enmiendas, entrelineas o testaciones que
no se hubieren salvado formalmente al final.-

[1.22.9.2. Cotizacion
Segun Decreto Reglamentario N°1665 ‘D'/57 y Ordenanza 13.004/20.-
Los Oferentes deberan cotizar el importe de su Oferta expresado en pesos.-

La Oferta basica debera ser formulada ajustada en un todo a la forma de pago establecida en el
presente PCP.-

e Los precios cotizados con precios al mes de licitacion deberan incluir impuesto al valor agregado
T (IVA}o alicuota correspondiente, de acuerdo a la legislacién vigente, y cualquier otro impuesto,
A ,:’gravameh tasa, tributo y gasto que deba incurrir el Oferente, incluido impuesto de sellos
¥ -.porresponldlente al Contrato que estara a cargo.-

“Encaso’ de errores numéricos, la Municipalidad considerara la oferta dando validez a los precios
unitario€ tomando como Oferta el monto que resulta de los calculos respectivos.-

o “‘Elebera estar acompafnada del Analisis de Precios de todos los items de la Propuesta segun

Wi - Capitulo VI.-
LA d\:hos costos netos del "MODULQO" se agregaran (explicando y aclarando los valores) los
la"n' -'porcentajes de gastos generales e indirectos - beneficios - gastos financieros - impuestos - utilidades

A ™ |mp}ewstos con detalle del porcentaje de incidencia de estos rubros. Los andlisis de precios seran
' los de todos y cada uno de los Item que comprende la obra, haciendo el analisis que corresponda
(%) presentar como si se tratara de un Precio Unitaria de una obra Licitada por Unidad de Medida, y
SN :;7 deberan ser integrados con todos los elementos que hacen al costo de las tareas del "MODULO".

I‘Qespecto a las cantidades consignadas en la planilla de cotizacion Capitulo XllI, la Municipalidad
(cien por ciento mas/menos veinte por ciento) del total del monto

daba Direccldn .
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contractual, sin derecho a reconocimiento o resarcimiento alguno para la Contratista. Es decir, en
caso de haber realizado la obra cumpliendo con el objeto de la misma y que se hayan ejecutado
entre el 80 % (ochenta por ciento) y el 100% (cien por ciento) de monto contractual, la
Municipalidad podra dar por terminada la misma. De igual manera en caso que se ejecuten la
totalidad de las cantidades contratadas y resulte indefectiblemente necesario ejecutar un adicional
de cantidades no contempladas originariamente pero que de ellas dependa el cumplimiento del
objeto de obra, el Municipio podra realizar hasta un 20% (veinte por ciento) de incremento de las
mismas bajo los costos acordados en el Contrato de Obra.-

11.122.10.  DISPONIBILIDAD DE VEHICULOS Y EQUIPOS -

La disponibilidad de los vehiculos/equipos se acreditara: Si es propietario mediante copia del titulo
del vehiculo o factura de compra del equipo. Si no es propietario, mediante contrato de alquiler,
comodato o convenio de partes, por la cual el propietario tercero se compromete poner al servicio
del oferente la unidad de referencia.

Los vehiculos/equipos deberan estar disponibles para su verificacién, por tal motivo los oferentes
deberan indicar en caracter de declaraciéon jurada domicilio y horario en el que pueden ser
inspeccionados.

11.22.11. SUBCONTRATISTAS

El Oferente deberéa presentar el listado de subcontratistas para la ejecucién de las obras segtn lo
establecido en el Art. 148° del Decreto N° 1.665 ‘D’/57, reglamentario de la Ordenanza 244/57, a
traves de las planillas indicadas Art. VIL.8.

1.22.12. AMPLIACION DE DOCUMENTACION A SOLICITUD DEL MUNICIPIO .~

Oferentes la documentacion que el Municipio estime necesaria, y/o complete la presentada, para lo
cual se otorgara un plazo de 2 (dos) dias habiles. En caso de incumplimiento, se tendra por no
presentada la Oferta y se rechazara la propuesta con pérdida de la Garantia de Oferta, sin perjuicio
de las sanciones correspondientes, y se notificara al Oferente que le sigue en el orden de prelacion.-

La falsedad de los datos contenidos en la documentacion que se acompane, determinara la
inmediata exclusion del Oferente, con pérdida de la garantia de mantenimiento de Oferta. Si la
falsedad fuera advertida con posterioridad a la Adjudicacion o Contratacién, serd causal suficiente
para dejar sin efecto la misma por causa imputable a la Contratista, segun corresponda, con pérdida
de la garantia de cumplimiento de contrato y sin perjuicio de las demas responsabilidades civiles
y/o penales que deriven del hecho.-

Toda la documentacion presentada, debe ser firmada por representante legal o apoderado.
sera certificada por escribano publico, policia, oficial mayor o certificacion bancaria.-

11.23. PREVISIONES DE LA PROPUESTA

El Proponente debera considerar dentro de su Propuesta todo trabajo no especsflcado enelp
que fuera necesario para la correcta ejecucion y terminacion de la obra, como asi mismo los de
de caferias que fueran necesario ejecutar por motivos imprevistos debido a diferentes causas, ..
como por ejemplo, agentes atmosféricos, mala constitucién de terreno y otros factores propios f -\\\
la ejecucion de instalaciones en la via publica inclusive cambio de traza, ya sea ésta horizon Nol o \
vertical por encuentro de obstaculos inamovibles en su trazo.- =3

La Municipalidad de Cérdoba no reconocera los costos que tengan origen en las prevision eh~ .
presente articulo.- \ =
\' 2\ /
X ! -.\\
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I.24. EVALUACION DE OFERTAS

La Direccién de Redes Sanitarias y Gas evaluara la Oferta y la documentacion presentada por el
Oferente que resultare primero en el orden de prelacion, pudiendo fundadamente rechazar la misma
por las causales enunciadas. En caso de desistimiento o rechazo de la Oferta presentada, la
Direccion de Compras y Contrataciones o el drea que tenga a su cargo dicha funcién, notificara a
quien ocupe el segundo lugar en el acta de prelacion final y asi sucesivamente, hasta contar con
una Oferta admisible.-

Sera una Oferta admisible aquella que provenga de un Oferente que cumplimenté con todos los
requisitos exigidos en las condiciones de contratacion.-

La empresa contratista no podréa ser adjudicataria de la Municipalidad de Cérdoba, en obras de igual
categoria en mas de 3 (tres) zonas simultaneamente.

I.25. CAUSALES DE RECHAZO
Seran inadmisibles y en consecuencia rechazadas, las ofertas que:

a) “Se aparten de los pliegos de condiciones de la contratacion o sean condicionadas.-

b) .-No estén firmadas por el Proponente y el Director Técnico de la empresa en todas sus hojas
(Profesional que debe tener Titulo Universitario de Ingeniero Civil o Ingeniero Especialidad
hidradlica).-

c) ~Sean formuladas por firmas suspendidas o inhabilitadas en el Registro de Contratistas
Municipal al momento de presentar las ofertas.-

d) ~Sean formuladas por firmas no inscriptas en el Registro de Contratistas Municipal; inscriptas en
rubros que no guarden relacion con el objeto de la subasta; o que no hayan dado cumplimiento
a los requisitos establecidos para obtener su inscripcion definitiva dentro del plazo establecido.-

e) No presenten la documentacion detallada en Art. 11.16 del PCP.-

f) _No acompafien la garantia de Mantenimiento de Oferta, o cuando esta fuere presentada sin
constar la certificacion de firma.-

g) Que no cumplan en término con los emplazamientos que se le formulen para subsanar defectos
formales y presentar la documentacion que se les requiera.-

11.26. ESPECIALIDAD DE LA OBRA

La Empresa debera estar calificada en la siguiente especialidad HIDRAULICA:

11.27." PLAZO DE EJECUCION

La presente Obra tiene establecido un plazo de ejecucion de 180 (ciento ochenta) dias calendario
para cada sector.-

11.28. PRESUPUESTO OFICIAL

il = Ei‘ﬁ__tesupuesto oficial asciende a la suma de $123.773.903,25 (Pesos Ciento Veintitres Millones
s Setgdentos Setenta y Tres Mil Novecientos Tres con Veinticinco Centavos) IVA incluido, al
~ .+ mesdé Diciembre de 2020.-

R,

T i
e | "l ||.29:' CATEGORIA DE LA OBRA

g\ Esta Obra se considera de Primera Categoria en Ingenieria (2° Clase). La Propuesta sera
v« .. _réfrendada como minimo por un Ingeniero Civil, Ingeniero Sanitario, Ingeniero Hidraulico u otro
. profesional habilitad st@@or el Colegio de Ingenieros Civiles de la Provincia de Cordoba,

en caracter deDiregtordfienico de la Empresa Proponente.-

ofhoba _greZZ!
L _qiariasy Gas
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11.30. SISTEMA DE CONTRATACION
Sera por Unidad de Medida segun Decr_eto Ordenanza N°244/57 - Sistema Modular -

11.31. SERVICIOS PUBLICOS

El pago de los trabajos de remocion de aquellas instalaciones que imposibiliten y obstaculicen el
avance de la obra, como los cortes de servicios publicos en general AGUAS CORDOBESAS S.A,,
E.P.E.C., TELECOM S.A., DISTRIBUIDORA DE GAS DEL CENTRO S.A. - ECOGAS, efc., estaran
a cargo exclusivo de la Contratista que ademas correra con todos los tramites ante las Reparticiones
qgue corresponda, como asi también todos los gastos que se originen en tal concepto. La Direccién
de Redes Sanitarias y Gas a titulo de colaboracion ante el pedido de la Contratista remitira notas a
las Reparticiones correspondientes a fin de agilizar los tramites necesarios. Para evitar las demoras
que se originen por este concepto la Contratista debera tomar los recaudos que en tiempo y forma
sean necesarios.-

11.32. DIRECCION Y REPRESENTACION TECNICA /

La Direccion Técnica de la Obra estara a cargo de un profesional habilitado, que sera designado
por la Direccion de Redes Sanitarias y Gas, sus honorarios seran pagados por la Empresa
contratista, la que no recibira pago alguno en este concepto.

Antes de la iniciacion de los trabajos, la Empresa Contratista debera designar el profesional que
ejecutara la Representacion Técnica en obra en forma permanente. Dicha Representaciéon Técnica
entrara en funciones cuando a propuesta del contratista la Direccion de Redes Sanitarias y Gas lo
apruebe.

El Representante Técnico de la Obra debera ser Ingeniero Civil u otro profesional de la Ingenieria
habilitado para este tipo de obra.

El Art. 63° del Reglamento interno del Colegio de Ingenieros Civiles de la Provincia de Coérdoba
otorga validez a la:

“Resolucion N°986/6 del 9/5/75 del ex Concejo Provincial de Ingenieria y Arquitectura.
Art. 1: Declarar que se considera:

a) Director Técnico de la obra: Al profesional que en nombre y representacion del comitente y
como prolongacion técnica de este, estudia las propuestas, controla la fiel interpretacion del
proyecto, ejecuta planos de detalles de ejecucion y visa los certificados correspondientes a
los pagos de la obra en ejecucion, incluso el ajuste final de los mismos.

b) Director Técnico de Empresa: Al profesional que actie como asistente técnico permanente
de un Ente privado, en funciones directas, de manera tal que califique la capacidad técnica
de aquel, controlando en obra al representante técnico.

c) Representante Técnico de Empresa: Es el profesional que en nombre y representacion de
la Empresa, asume las responsabilidades que implica una construccion, una instalacién a la
provision de equipos y materiales para construcciones e industrias.

Art. 2: Declarar que la funcién del Director Técnico de la obra resulta incompatible con la-de
constructor, en consecuencia, cuando una obra sea ejecutada por una Empresa Constructora, el -
profesional director técnico o representante técnico de dicha empresa no podra deserﬁpenarse

como Director Técnico de la obra. i | S S
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11.33. PLAN DE TRABAJOS

La Contratista debera presentar dentro de los 5 (cinco) dias calendario posteriores a la
comunicacion por parte de la Inspeccion de la Orden de los trabajos a realizar como obra nueva el
Proyecto Ejecutivo correspondiente de la Obra con la Memoria Técnica de la Ingenieria de Proyecto
y Constructiva, el Plan de Trabajos e Inversiones definitivo y el Programa de Avance Zonal, y sera
un Plan por Camino Critico y Diagrama de Barras, respetandose en lo posible la expresado en la
Propuesta.-

El Plan quedara sometido a la aprobacion por parte de la Inspeccion de Obra que realizara las
observaciones que correspondiesen debiendo la Contratista efectuar una presentacion dentro de
los 5 (cinco) dias siguientes, salvando las mismas.-

La demora en aprobacién del Plan no eximira a la Contratista de dar cumplimiento a los plazos
contractuales. Los planes deberan permitir un seguimiento mensual en la ejecucién de los trabajos.

Plazo de Obra Avance minimo de Obra
25% 15 %
50 % 40 %
75 % 75 %
100 % 100 %

Por razones justificadas (seguridad, funcionamiento, etc.) la Inspeccion de Obra se reserva el
derecho de modificar, sobre la marcha de los trabajos, el programa de avance. Cuando se
produzcan modificaciones se debera presentar nuevo plan de trabajos e inversiones por la obra
faltante. El Plan de Trabajo debera permitir habilitaciones parciales e iniciandose la obra por el
conducto de nexo desde su punto de descarga para completar el mismo sin interrupciones de
naturaleza alguna.-

En caso de no cumplimiento de las fechas de Habilitacién Propuestas y aprobadas, la Contratista
se hara pasible a multas definitivas referidas al monto de cada subzona actualizado a la fecha de
infraccion con un régimen similar al de aplicacién por mora en la finalizacion de la obra.-

4. VALIDEZ DE OFERTA, ADJUDICACION Y CONTRATO

4}: ] 3\ ias corridos a partir de la fecha de Apertura de la Licitacion.-
(((1} ,\F@'i 6aso fg ser necesario la misma se prorrogara en forma automatica por el mismo periodo, salvo
\‘f) | Ofe!fente manifieste por escrito 5 (cinco) dias antes del vencimiento del plazo que retira su

judicacién se ajustara en un todo a lo dispuesto por la Ordenanza 244/57 y su Decreto
Reglamentarzo N°1665 ‘D’/57, la modificatoria Ordenanza 13.004/20 y la Resolucién Serie “C”

Nﬁoasfzozo =
&1 ﬂEI 5ontrato sera suscripto por el Adjudicatario y por aquellos funcionarios que tengan facultad de
L Y, obllgd( a la Municipalidad. Toda la documentacién agregada al expediente y que integre el Contrato,
\ .~ debega ser firmada por el Adjudicatario en el acto de suscripcion del mismo. Previo a la suscripcion
\ ‘ dei contrato el Adjudicatario debera integrar la Garantia de Ejecucion por el 5% (cinco por ciento)

“ff‘\_- _bajo las modalidades previstas en el Art. 1.16.5 y lo establecido en Decreto Reglamentario

Salm N*1665 'D'/57 y sus modificatorias.- /\
Ing. RCE ' /

B -sap An ds Rpdes Sanitariasy Gas
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El Adjudicatario firmara el nimero de ejemplares que exija la Municipalidad. Una vez firmado el
Contrato, el Adjudicatario procedera por su cuenta y cargo, a efectuar el sellado oficial de la misma,
segun los plazos previstos por el Decreto Ordenanza 244/57 — Decreto Reglamentario N°1665 'D'/57
y sus modificatorias.-

I1.35. SEGURO OBRERO - ASEGURADORA DE RIESGO DE TRABAJO

La Contratista debera contar con un seguro de acuerdo a la Ley N°24.557/96 que cubra las
indemnizaciones por concepto de incapacidad permanente o transitoria, parciales o absolutas y/o
muerte, jornales y asistencia médica y farmacéutica. Las Pdlizas seran nominadas con la
designacién de las obras que realiza, por la totalidad del personal obrero y con vigencia durante
toda la ejecucion de la obra.-

El seguro obrero debera contratarse con empresas A.R.T. con Sede Central o Sucursales en la
Ciudad de Cérdoba. La Contratista debera presentar a la Inspeccién de Obra dentro de las 48
(cuarenta y ocho) horas de replanteo inicial la contratacion y recibo de pago del mismo.-

" 11.36. CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LA SUBASTA ELECTRONICA

La presentacién de una Propuesta significara que quien la realiza conoce el lugar en que se
ejecutaran los trabajos, las condiciones, caracteristicas propias y generales de su desarrollo y de
las instalaciones, que se ha compenetrado del exacto alcance de las disposiciones contempladas
en el presente Pliego y de las contingencias de robo, hurto, depredacién y/o vandalismo, las que
acepta de conformidad.-

1.37. IMPREVISTOS DE OBRA

Si surgieran imprevistos durante la marcha de la Obra y que a juicio de la Inspeccién de Obra
pudieran ser salvados mediante la normal utilizacion del plantel, equipo material y/o herramientas,
sera por cuenta y riesgo de la Contratista el gasto que dichos imprevistos demanden por entenderse
que la contemplacion de los mismos es condicionante previa a la iniciacion de las tareas.-

11.38. REPLANTEO

Su realizacion se ajustara a lo dispuesto en los Art. 779, 78° y 79° del Decreto Reglamentario
N°1.665 ‘D'/57 y se llevara a cabo en un plazo maximo de los 30 (treinta) dias posteriores a la firma-...
del Contrato, o en su defecto cuando se lleve a cabo la aprobacion definitiva de la totalidad de {;
documentacion técnica, debiendo iniciar los trabajos en la misma fecha.- £ ‘

I.39. LETRERO DE OBRA

La Contratista debera prever el uso de carteleria movil de obra, dentro de los 15 (quinéef dias a’
partir del replanteo y para ser utilizado en cada lugar de intervencién segun lo indicado por* !a e
Inspeccion, de 4 (cuatro) letreros segun Capitulo V...~

11.40. SENALIZACION

La Contratista debera efectuar la adecuada sefalizacion de la obra en ejecucion a fin /g
accidentes, mediante utilizacion obligatoria de letreros cuyas dimensiones, caracteristicas;
letras, etc., seran proporcionados por la Inspeccién de Obra, la que también determinara |a;
necesaria a instalar.

Estos letreros en chapa y madera, pintados con pintura reflectante tienen las dim
aproximadas y formas indicadas segun Capitulo V.-

Cuando fuera necesario desviar el transito. La Contratista debera sefalar los desvmsé“ pIena
: R o et o asy B
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satisfaccion de la Inspeccion de Obra, asegurandose su eficacia en todas las advertencias
destinadas a orientar y guiar el transito hacia el desvio tanto de dia como de noche para lo cual en
este ultimo caso seran obligatorias las sefales luminosas. -

La Contratista debera cumplimentar las disposiciones vigentes en la Municipalidad de Cdérdoba,
relativas a trabajos en la via publica, establecida en el Decreto Reglamentario N°1.665 ‘D'/57 Art.
83°, 84° y 85° y Resolucién N°123/83 y su Decreto Reglamentario N°9.393/83 y Ordenanza
N°5.301/67. La Contratista queda obligado a comunicar con anticipacion debiendo la Oficina
Técnica respectiva planificar los desvio.-

En caso en que la Contratista requiera la ayuda de personal de la Policia Municipal, debera
solicitarla por escrito a la Inspecciéon de Obra con una antelacién no menor a 48 (cuarenta y ocho)
horas, quedando a criterio de esta la necesidad de dicho requerimiento. Para conocimiento de los
proponentes se adjuntan como parte de estos pliegos, el texto del Decreto N°247 ‘D'/92
modificatorias de los anteriormente nombrados, y normas sobre tomado de Juntas y Sefalizacion,
actualmente vigentes.-

I.41. INSPECCION

Sera realizada por personal de la Direccion de Redes Sanitarias y Gas. Al momento del replanteo
el contratista debera proveer por su cuenta y hasta la Recepcion Provisional de:

11.41.1. LocAL PARA LA INSPECCION

En €l se instalaran las Oficinas de la Inspeccion de Obra de la Municipalidad de Cérdoba debiendo
localizarse dentro del area afectada por las obras.-

El mismo tendra una superficie no menor de 12 m?. (doce metros cuadrados) y contara con bafo
instalado,y todo elemento indispensable para el correcto desenvolvimiento de las funciones
inherentes a la Inspeccion de Obra. La Empresa Contratista deberd proveer 1 (uno) Nivel
Automatico con Tripode y 2 (dos) Miras Telescopicas de 4 m. (cuatro metros) a conformidad de la
Reparticion, el personal técnico para mantenimiento del equipo esta a cargo total de la Empresa
Contratista, como asi también los repuestos necesarios. Este Nivel sea para uso exclusivo de la
Repatrticion.

Este local sera de uso exclusivo de la mencionada inspecciéon y debera contar ademas con la
provision de los elementos minimos para el normal funcionamiento a requerimiento de la inspeccion
de Obra.-

a vez finalizada la obra, dichos elementos seran devueltos a la Contratista en las condiciones en

+\\ EQUIPO DE COMUNICACION

ista pondra a disposicion de la Inspeccion de Obra un Sistema Operativo de
iobn de manera de establecer un vinculo con el Palacio Municipal con el objeto de evacuar

/- ' istema consistira basicamente en la provision de 1 (un) equipo portatil de Telefonia Celular
f‘oqul de 64 Gb de almacenamiento m{inimo y camaras de 16 Mp con 300 (trescientos) minutos
/—\lfo[es mensuales de comunicacion y 4 (cuatro) Gb de datos moviles a cargo de la Contratista, con
/!f = 8US correspondientes baterias y cargadores, los que deberan operar a partir de la firma del Contrato

'de Obra y hasta 15 (quince) dias posteriores a la Recepcion Provisional Total de la Obra, y cuyas
ca aoterlstlcas técnicas minimas:

bls’play 6.4"

_“I*Procesador Octa-Core 2x1.8 GHz, 6x1,6 GHz

':,l.- _Lamara principal 16 mpx con flash LED | Zoom digital 4x
Camara secungdaria 8 mpx
Sij;\ein‘ja,gﬁe;aiivo Android 9.0
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Red GSM, 3G, 4G LTE
Frecuencia GSM 850/900/1800/1900 MHz
Bateria 2620 mAh

Bateria en modo Stand By 63 h

Memoria RAM 4 GB

Memoria Externa MicroSD hasta 200 GB
Bluetooth Si

Llamadas por WiFi Si

Los gastos que demandaren el abono mensual, seguro, patentamiento, etc. del equipo estaran a
cargo exclusivo de la Contratista, sin que se obligue a la Municipalidad de Cérdoba a reconocer a
estos.-

Se adjuntara copia certificada del correspondiente contrato de alquiler o comodato de los mismos.-

11.41.3. MoviLIDAD

La Contratista pondréa a disposicién de la Inspeccion de Obra como medio de traslado 1 (uno)
vehiculo automotor que debera ser de una antigliedad no mayor de 5 (cinco) afios con referencia
a la fecha de contrato, como minimo 1.400 cc. tipo sedan (cuatro puertas) a satisfaccion de la
inspeccion La unidad estara equipada con todos los accesorios y elementos exigidos por las
autoridades para su legal circulacién y contara con toda la documentacion en regla y la debida
autorizacion de manejo par uso en el ambito del ejido urabno de la Ciuad de Cérdoba, o con su
conductor correspondiente cuyo sueldo estara a cargo de la Contratista y que disponga de teléfono
celular, como asi también todo otro gasto que dicho vehiculo demandare (combustible, lubricantes,
repuestos, neumaticos, lavado completo, seguros, patentamiento, conservacién estacionamiento en
playa en un radio de no mas de 200 m. (doscientos metros) del Palacio Municipal, autorizacién
para circular emitido por la Municipalidad de Cérdoba sin que se obligue a la Municipalidad a
reconocer dichos gastos. Este vehiculo estara a disposicion de la Direccién de Redes Sanitarias y
Gas o a las tareas que la misma determine en el horario de trabajo de la obra todos los dias habiles
y los dias que se trabaje en la obra. Esta disponibilidad se prolongara hasta 15 (quince) dias
calendarios posteriores a la Recepcién Provisional total de la obra. El vehiculo debera estar
asegurado en compafias locales con seguro para transportados y terceros. En caso de siniestro u- ..
otros motivos se reemplazara de inmediato la unidad afectada por otra de similares caracteristicas
y por el tiempo de reparacion, hecho que debe ocurrir en el término de 5 (cinco) dias.

11.41.4. EQUIPOS 3
" La Contratista, pondra a disposicion el siguiente equipamiento informatico destinado a la oficina de

la Reparticion para desenvolvimiento de la Inspeccion, hasta la recepcion definitiva de la obra y con
la siguiente caracteristica o calidad superior:

o Una (1) Computadora

Tipo de procesador Intel®Corei7 - 9700F - Placa Madre Intel

PC GabineteTower (3 Bahias)

Memoria RAM16GB

Disco Fijo SSD 1TB il

Sistema operativo Free MSWindows®10 PROProfessional Garantia 3 afios O
SITE

Puertos USB USB 4 traseros y 2 frontales

Puertos SATA 4

Periféricos Mouse Optico inalambrico
Teclado Multimedia inalambrico
Parlantes USB 2.0

Aplicativos MS Office 2020

Monitor Monitor24”LEDWide

JIIPeCion dg Rede ar
ALIFAD DE CORDOE

7 Direccién de Redes Sanitgring
y G&8 -
Municipalidat 44 Ailpl bES
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Placa de Video XFXHD6670 - 16B - DDRS
Expansion 1 PCI-E x16 1 PCI-E x1 1 PCI
Comunicacion 10/100/1000MB

o Un (1) Escaner (Digitalizador)

Tipo de dispositivo Escaner

Marca/modelo HP SD Pro 44’ o similar

Digitalizacion tamaro Continuo hasta 1118mm de ancho x 20.1m
Caracteristicas Resolucién 1200ppp (9600dpi en Mejorada)

I1.42. EQUIPO MINIMO

El Adjudicatario debera denunciar al momento de la firma del contrato el plantel y el listado de los
equipos disponibles para la ejecucion de la Obra consignando la correspondiente numeracion de
matricula adjuntando copia autenticada ante Escribano Publico de los titulos de los mismos; en caso
de ser alquilado se adjuntaran los contratos correspondientes o copias certificadas ante Escribano
Publico y debera estar conformado por

11.42.1. EQUIPO DE VIDEO PARA MONITOREO Y AUSCULTACION DE CANERIAS

. Equipo par video inspeccion de caferias cloacales y localizacion electrénica de roturas,
rajaduras, perforaciones y desmoronamientos/obstrucciones.-

11.42.2. Equirpo MiNiMO LIVIANO

. 3 (tres) Retroexcavadoras de potencia mayor a 70 HP.

. 3 (tres) Cargadores frontal con capacidad de carga mayor a 1 m®.
. Un Camioén volcador con capacidad de carga de 6 m®.

. 3 (tres) Compresores con dos martillos.

. Compactadores mecanicos.

.. 2 (dos) Equipo de bombeo para desagote de Br cloacales que provea un caudal de trabajo
:_—‘_'f'.-\q\je 30 It/seg provisto de manguera de 130 metros de longitud minima.

Z(dos) Sistema de desvio de liquido cloacal
f EQuIPO MINIMO PESADO
/;(,Retroexcavadora de potencia mayor a 70 HP.
Cargador frontal con capacidad de carga mayor a 1 m®.
"~ Un Camién volcador con capacidad de carga de 6 m°.
‘ \Compresor con dos martillos.

%> ompactadores mecanicos.

eccion de Obra Municipal. Referente al plantel a utilizarse en obra, se debera ademas tener
presente en todo momento, para los casos de subcontratos, lo dispuesto en el Art. 148° del Decreto
N°1.665 ‘D’/57 Reglamentario del Decreto Ordenanza N°244/57 de Obras Publicas.-

La Contratista debera d:gponer dﬁgeg cuadnllas las 24 hs, (veinticuatro horas) tanto los dias

habiles cqmo ta?n@ien losg, dommgos y fenWr trabajos de
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emergencia, segun la Direccién de Redes Sanitarias y Gas lo considere oportuno.

11.42.4. INSTRUMENTAL TOPOGRAFICO

La Contratista debera proveer todos los instrumentos topograficos necesarios para la construccion
de la Obra a satisfaccion de la Inspeccién.-

1.43. REGISTRO DE LA OBRA

La Contratista efectuara, en el caso de ampliaciones de Redes, el Registro de la Obra ante el
Colegio de Ingenieros Civiles de la Provincia de Cérdoba, debiendo presentar a la Inspeccién, una
constancia expedida por dicho Colegio de que ha cumplimentado el trémite de registro de la Obra.
La falta de presentacién de tal constancia hara pasible a la Contratista de sanciones previstas en la
reglamentacion vigente, no pudiendo efectuarse la recepcion provisoria hasta que sea satisfecho
este requisito.-

1.44. SISTEMA APLICATIVO DE OBRA DIGITAL MUNICIPAL

Se establece que la Contratista de la Obra a través del Director Técnico de la misma, la obligacion
de suministrar al Municipio todo lo referido a la informacién, respecto al avance de los trabajos para
su efectivo seguimiento por parte de la Inspeccién, mantener actualizada dicha Informacion de la
Obra en que intervienen, mediante el Aplicativo denominado: “Obra Digital de la Municipalidad de
Cérdoba".-

A tal efecto, se le proveera de un usuario y contrasefia, a la Contratista, para ingresar al sistema
municipal y mantener actualizada la informacién de la obra consignando: Obra comprometida, Datos
de la contratista, Plazo de obra y Presupuesto Oficial, Fecha de Replanteo e Inicio de Obra, Ordenes
de Servicio, Notas de Pedido, Pedidos de Certificacion, Actas de Medicién, Localizacion
georreferencial, fotografias y toda otra novedad de caracter relevante.-

1.45. COMISION DE CORTES

Los cierres de vias de circulacion, cortes aperturas de zanjas y balizamientos se ejecutaran de
Resoanticipadamente los desvios con suficiente antelacion.-

I.46. ARBOLADO PUBLICO

Para el corte, poda, tala, eliminacion, destruccion total o parcial del arbolado publico, la Contratista
debera someterse a lo estipulado en la Ordenanza 7.000/79 y modificatorias.-

I.47. TRAMITES ANTE EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS

La Contratista tendra a su cargo todos los tramites ante las Reparticiones que corresponda como
asi también la confeccién de planos y pago de derechos.-

1.48. FONDOS DE REPAROS / o

s

/ g

De cada Certificado de Obra se deducira el 10 % (diez por ciento) del monto en concepto de fangho'™ %
de reparo. Dicho Fondo se depositara mensualmente, previo a la entrega de la Certificacié ; o
orden de la Municipalidad de Cérdoba.-

Sera constituida por cualquiera de las formas previstas en el Art.11.16.5 del PCP.-

"
\
1.49. REGIMEN DE MULTAS _~ \\
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se entendera que el Monto Total del Contrato es el Monto del Contrato Original.-

1.50. MEDICION Y CERTIFICACION DE LA OBRA

La Inspeccion de Obra verificara y medird mensualmente las cantidades efectivamente ejecutadas
de los distintos Items que conforman el proyecto, medidos y computados los trabajos, utilizando el
sistema modular, la Reparticion emitira un Certificado Mensual de Obra, aplicando las cantidades
medidas al médulo contractual, que deberan ser como minimo 2900 (dos mil novecientos) no se
ejecutase la cantidad de modulos prevista, seran acumulables, realizados y certificadgs en el mes
inmediato subsiguiente, todo bajo las prescripciones de los Art. 124° 126° y 127% del Decreto
N°1.665 ‘D'/57. La emisién del Certificado de Obra sera realizada por la Municipalidad de Cérdoba
dentro de los 10 (diez) dias calendarios posteriores a la medicién de obra. Se considerara como
obra ejecutada de la red, cafierias y bocas de registro completamente instaladas con sus
correspondientes accesorios efectuando los empalmes correspondientes con la red en construccion
las pruebas de hermeticidad y la aprobacién de la Municipalidad de Cordoba.-

I1.51. PENALIDADES POR MORA EN EL CUMPLIMIENTO DE PLAN DE TRABAJOS

Si la Contratista no diera cumplimiento al Plan de Trabajos ademds de la penalidad que le pudiera
corresponder por aplicacion de los Art. 153° y 154° del Decreto Ordenanza N°1.665 ‘D'/57, se
aplicara una multa con caracter preventivo cada vez que verifique atraso, segun lo especificado en
el Art. 25° del Decreto N°4.038 ‘D'/79. La multa resultara igual al 10 % (diez por ciento) del monto
de obra no realizada y que se debid ejecutar en el mes considerado calculado en base al monto
contractual. La evaluacién de la mora sera realizada con referencia al Gltimo dia de cada mes. Se
adopta a los fines de aplicacion y reintegro de las multas definidas en el presente articulo la
metodologia prevista en el Decreto N°1.665 ‘D'/57 para la Multa por MORA EN LA INICIACION DE
LOS TRABAJOS.-

1.52. PLANOS CONFORME A OBRA Y COMPLEMENTARIOS

11.52.1. PLANOS CATASTRALES Y DE PROYECTO EJECUTIVO

La Contratista debera presentar para las ampliaciones de Red, dentro de los plazos establecidos
por la Inspeccion, un Plano Catastral en escala 1:1000 que comprenda la obra, especificadndose:
Nombre de calles y designaciones catastrales municipal (IBM) de cada parcela y el plano de
Proyecto Ejecutivo para su aprobacién donde constaran los valores de nivelacion de centros de
calzadas y veredas concurrentes, lo mismo que de todos aquellos posibles obstaculos visibles y
ocultos (saltos, desaglies, caferias de gas, teléfono, agua, etc.).-

icipalidad de Cérdoba proveera de la informacién de cartografia basica para AutoCAD en
as Gauss-Kruger. -

PLANOS RELEVAMIENTO Y COMPLEMENTARIOS

oes,te (faja 4) Marco de referencia: POSGAR 94 (ellpsmde WGS 84).

+ Para-la confeccién de la documentacién, la Direccion de Redes sanitarias y Gas proveera un plano

,4 ' base digital a nivel manzana, del area de cobertura de la obra con nomenclatura catastral, en
- '; — .mordenadas Gauss-Kriiger, y formato DWG de AutoCad, en el cual se incluira el punto mas cercano
~\ " de aliura absoluta(IGM) .

AR Es,t,e plano base debera ser utilizado para confeccionar el conforme a obra en el cual se representara
"¢ .~ laestructura de la misma (bocas de registro).
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Se deberé entregar un archivo Excel que contenga los siguientes campos:

Boca de registro Coordenadas Gauss-Kruger | Cota Intrados
Nro. Boca Calle1-Altura 1 Calle2 X Y Z
1 Fructuoso Rivera Bolivar 6523226.99 |4386346.79 |? ?

Por cada boca de registro se entregaran tres (3) fotos en formato jpg, coincidiendo la identificacion
con el numero de boca referida en la tabla Excel.

Las fotos deberan ser:
* 1 (Una) Foto panoramica de la boca de registro, (ubicacion en la calle, esquina)
* 1 (Una) Foto panoramica que incluya el cartel con nombre de calle.
* 1 (Una) Foto del interior de la boca de registro.

11.52.3. PLANO CONFORME A OBRA-PRESENTACION DIGITAL

La representacion planimétrica y altimétrica de las obras se realizaréd en un todo de acuerdo a lo
establecido en el CAPITULO XIV Anexo Plano Conforme A Obra. Presentacion Digital (se destaca
que el Plano Conforme a Obra comprende todo el sector descripto en la Memoria Descriptiva,
y constaran los conductos recientemente construidos y los Existentes).

I1.53. HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

La Contratista dara estricto cumplimiento a la normativa legal en materia de Higiene y Seguridad en
el Trabajo.-

En oportunidad de formular su Propuesta, el Oferente debera designar un profesional responsable
que acreditetener titulo habilitante, estar matriculadoyser calificado para la confeccion del Programa
de Seguridad Unico y para llevar adelante todas las acciones en materia de Salud, Higiene y
Seguridad en toda la Obra. Dicho profesional se llamara “Coordinador de los Servicios de Higiene
y Seguridad”. Esta designacion del Coordinador de los Servicios de Higiene y Seguridad por parte
del Oferente y el Programa de Seguridad Unico propuesto se deberan hacer formalmente junto con
la Propuesta.

- La Contratista sera responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal, al de la Inspeccion .=
y a terceros con relacion a laObra, correspondiéndole, en consecuencia, el cumplimiento de-1as™{ -
obligaciones que establece la Ley Nacional N°19.587, Ley N°24557y las Normas de Higiene Salud .-
y SeguridadenDecretos y Resoluciones de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo y Ia:,' .
normativa vigente. 15

La Inspeccion de Obra, exigira a la Contratista el cumplimiento del Programa de Seguridad Unlco y
de las Normas de Seguridad vigentes. No impondra restricciones que impidan o limiten accmnes\r pw

que afecten los objetivos de los distintos Programas de Seguridad. '-C_

La Inspeccion de Obra exigira a la Contratista el cambio de equipos, herramientas, maqumarla e 2
instalaciones que puedan incidir desfavorablemente y ocasionar un riesgo para la Salud, nglé ey &*
Seguridad de los trabajadores, sin que esto pueda devengar en mayores costos y/o ampllacm de &
los plazos de obra.

nJ o

Sera obligacion de la Contratista cumplimentar con lo exigido en el presente legajo técnico.

El no cumplimiento de lo indicado dara lugar a las sanciones dispuestas por el Decreto Ordenahzé' P
N°244/57, considerandose como mora en la remision del Plan de Trabajo que establece una multa
diaria de hasta el 0,5% (cinco décimas por ciento) del monto del contrato y la prohibicién de iniciar

33
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o proseguir los trabajos, haciéndose responsable por la demora.-

La Contratista debera incluir en la documentacion antes exigida un Protocolo De Bioseguridad
Covid-19 con las recomendaciones y medidas de prevencion, con el fin de garantizar la continuidad
de las actividades y servicios declarados esenciales en la emergencia sanitaria, asegurando la
proteccion de la salud de sus trabajadores y de toda la comunidad. Se deberan atender las
indicaciones especificas brindadas y que se brinden a futuro por los Ministerios de Salud; Trabajo,
Empleo y Seguridad Social; Desarrollo Productivo, Transporte y otros Organismos del Estado
Nacional, Provincial y Municipal en relacién especifica a la actividad desarrollada.-

I.54. FONDO DE INSPECCION Y ESTUDIO

Conforme con el Art. 259° del Codigo Tributario y a lo dispuesto por la Ordenanza Impositiva vigente.
La Contratista no esta obligado a abonar la contribucién correspondiente. En la presente obra la
Contratista no depositard suma alguna en concepto de fondo de Inspeccion de Obra a que hace
referencia la Ordenanza N°5.143/66 (Ex 21).-

I.55. ACATAMIENTO DE ORDENES

La fecha de notificacion de una Orden de Servicio, es la misma que la de emision, dado que el
representante técnico debera estar permanentemente en obra.-

1.56. RECEPCIONES Y PLAZO DE GARANTIA

11.56.1. RECEPCION PROVISIONAL TOTAL

Sera el Ultimo acto a realizar durante el plazo de ejecucion. Consecuentemente y previo a ello la
Contratista tendra que haber realizado y aprobado por parte de la Inspeccion de Obra todas las
mediciones, ensayos, entrega de planos conforme a obra, empalmes y habilitacion que surgieren
como necesarios e imprescindibles a los efectos de proceder a la Recepcion Provisional Total. Por
este articulo debe entenderse que el tiempo que demandasen las operaciones precitadas a los
efectos de dar cumplimiento al Decreto N°1.665 ‘D’/57 CAPITULO |, XIll y Articulos 138° al 140°
inclusive esta comprendido dentro del plazo de ejecucion de la Obra. La Recepcion Provisional Total
se hara con la fecha de la habilitaciéon de la obra y desde ésta corre el plazo de garantia del total de
la obra hasta la Recepcién Definitiva.-

11.56.2. PLAZO DE GARANTIA
Durante el Plazo de Garantia que serd de 1 (un) afo a partir de la Recepcion Provisoria. La
Contratista sera responsable de la conservacion de las obras y de las reparaciones requeridas por
:defgct provenientes de la mala calidad de los materiales o ejecucion deficiente de los trabajos.
. Igualm e esta obligado a la conservacion, y reparacion de la Obra cuando las causas no sean
~ “producto de dichos vicios, siendo el monto de estos trabajos reconocidos por la Municipalidad de
;"V;Cordqba tomando como precio de referencia el precio del item correspondiente de la Oferta,
acf(uallzado con igual régimen que el de la obra.-

NI.56,3: /" RECEPCION DEFINITIVA

< “V\fencido el término de garantia de la Obra, la Contratista tendra derecho a solicitar la recepcion

definitiva de la misma, siempre que se comprueben la buena calidad de los materiales, buena
- . ejecucion de los trabajos y el estado de la Obra justifique la Recepcion Definitiva, como asi tambien

... <’que ho medie ningln reclamo a la Contratista por parte de la Inspeccion de Obra, lo que sera causal

' "\EA _de dl.ferlr la recepcion hasta tanto se dirima el reclamo.-
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I1.57. AMPLIACION DE PLAZO

Se reconocera como Ampliacion de Plazo y agentes atmosféricos adversos de acuerdo al Art.
95°.- Inc.’a’ del Decreto Reglamentario N°1.665 ‘D'/57, solamente aquellos que se consideren para
la época del afio de acuerdo a lo informado por el Servicio Meteorolégico Nacional.-

1.58. CARGAS SOCIALES

La Contratista presentaré a la Inspeccion de Obra todos los meses, comprobantes de pagos de las
cargas sociales correspondientes al mes anterior, del personal propio y/o Subcontratista sin cuyo
requisito no se dara curso a los certificados.-

I.L59. SUBCONTRATISTAS

Seran admisibles subcontrataciones por parte de la Contratista previa autorizacién de la Inspeccion.
En todos los casos los Subcontratistas autorizados deberan cumplir con todos los requisitos
establecidos en los presentes pliegos de subasta electronica.

Asimismo la Municipalidad de Cérdoba se reserva el derecho de autorizar o no la subcontratacién
de trabajos por parte de la Contratista o en caso de haber sido autorizado y de que haya incurrido
en faltas graves, determinar la baja del mismo.

11.60. PERSONAL DEL CONTRATISTA

Cuando la disciplina del trabajo de los obrero de la Contratista no sean satisfactorias, la Inspeccion

de Obra podra ordenar a la misma mediante Orden de Servicio, el retiro de la obra de todo personah.,
que, por incapacidad, mala conducta o cualquier otra falta, perjudique la buena marcha déﬂOSOA',)‘
trabajos. Vs ¥ 7

f{(‘ & ,’f
Estas ordenes seran inapelables ante la Municipalidad, debiendo acatarse inmediatamgnte "

Wik =
11.61. PAGO DE LA OBRA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD AL CONTR\AQ:IEI;ST \”

Qe
Los certificados de obra seran pagados a la Contratista por la Municipalidad de Cérdoba dentra:
los 30 (treinta) dias habiles a partir del plazo maximo para emitir los certificados segtin lo establece
el Art. 134%del Decreto Ordenanza N°1665 'D'/57 reglamentario de Ordenanza 244/57, modificada
por Ordenanza 13004/20 y modificatorias Decreto N°2558/78 y N°2129/81, y Resolucién Serie “C”
" N° 36/2020, de la Secretaria de Desarrollo Urbano.-

Previo a efectivizar el pago se verificara el cumplimiento del Decreto N°2654 ‘C'/82, que expresa
“La Direccion de Tesoreria exigira previo a efectivizar pago a Contratistas y Proveedores, que los
mismos acrediten no adeudar importe alguno exigible a esa fecha en concepto de contribucion q
incida sobre la Actividad, Comercial y de Servicios". Aplicable en el caso de UT y Consorcios a ca
una de las Empresas que la conformen.-

A los efectos del pago de los certificados, se tendra en cuenta que la Direccion de Tesoreria
establecido como dia de pago los martes y jueves, razén por la cual aquellos vencimientos que
se produzcan en esos dias se trasladaran al dia de pago inmediato posterior. Asimismo se deber:
tener en cuenta el Decreto N°380 ‘C'/85. La UT debera emitir las certificaciones y los recibos, a los™
efectos del pago, a su nombre y acreditar el cumplimiento de las inscripciones impositivas
pertinentes.-

11.62. MODIFICACIONES DE PROYECTOS

Las modificaciones y ampliaciones se regiran por lo establecido en el CAPITULO X Decreto
N°1.665 ‘D'/57 Reglamentario del Decreto Ordenanza N°244/57 de Obras Publicas.-

Ing. ROBEATO F. FREZZI
Es cLOAGALES EXISTRRTES -
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11.63. CONTRIBUCION QUE INCIDE SOBRE ACTIVIDAD COMERCIAL, INDUSTRIAL Y
DE SERVICIOS

La Direccion de Tesoreria Municipal exigira previo a efectivizar pago a Contratistas y Proveedores,
que los mismos acrediten no adeudar importe alguno exigible a esa fecha en concepto de
contribucion que incide sobre la Actividad Comercial, Industrial y de Servicios (Decreto N°2.654
‘C'192).-

11.64. REGISTRO EN LA CAJA DE JUBILACIONES DE LA INGENIERIA LEY N°6.470

La Contratista efectuara el Registro de la Obra en la Caja de Jubilaciones de la Ingenieria Ley
N°6.470, su modificatoria Ley N°7.041, su Decreto Reglamentario N°3.121/(11/06/85), debiendo
presentar dentro del plazo de obra o de los 60 (sesenta) dias calendarios segun el que se cumpla
primero, la constancia expedida por dicha Caja de Jubilaciones de la Ingenieria Ley N°6.470, de
que ha cumplimentado las disposiciones previstas en la ley y sus reglamentaciones vigentes.-

No se otorgara la Recepcién Provisoria sin que antes se hubiese cumplimentado este requisito y
ademas el no cumplimiento en plazo dara lugar a la aplicacién de las sanciones previstas en leyes,
disposiciones, normas o pliegos vigentes.-

Para efectuar las Certificaciones se exigira el pago de la Representacion Técnica correspondiente
al Monto del Certificado anterior.-

1.65. EXIMISION DERECHOS DE ROTURA DE VEREDA Y CALZADA

La Empresa Contratista quedara eximida del pago de los derechos previstos en el Art. 56° Incisos
e) y f) de la Ordenanza Impositiva Municipal vigente, para la presente Obra y durante el Plazo que
dure la misma.-

1.66. ENERGIA ELECTRICA Y AGUA PARA CONSTRUCCION Y/O PRUEBAS

La Contratista debera proveerse de toda la energia eléctrica y/o agua que necesite para todas las
etapas constructivas y de prueba a su exclusivo costo y sin reclamo de ningun tipo.-

1.67. OBRADOR

El Obrador y depésito de materiales se encontraran ubicados en la zona de obra, debera estar
cercado o alambrado, con alambrado tipo olimpico en todo su perimetro, tendra areas bajo
_.—superficie cubierta en todo lugar de trabajo, y almacenamiento de materiales atacables por los
_“agentes atmosféricos. Los accesos seran enripiados en los sectores de calzada de tierra y seran
A 5NO intfn_i;}ables al igual que las areas de estiba.-
:iﬁ%o ek8ector sera iluminado y protegido contra incendios y tendra garantizado sus drenajes y
"&éﬁf};agﬂqﬁ, todo lo necesario para la construccion, operacion y mantenimiento y desmontaje seran
por cuefita y cargo exclusivo de la Contratista.-

77Ii68. MATERIALES SUJETOS A INSPECCION EN FABRICA

. La totalidad de la caferia y las tapas de Bocas de Registro estaran sujetas a Inspeccion de Obra
’:3,."’ 4> 'en fdbrica. Los gastos que demanden estas tareas seran por cuenta y cargo de la Contratista y
i | “'P 5 ,fa,?zétei'rén incluidos en los gastos indirectos del Contrato. La Inspeccion de Obra tendra libre acceso
L W 1 pependencias del Establecimiento donde se cumplan las diversas etapas de fabricacion,
\"\‘- ““prueba y recepcion de materiales, serd obligacion de la Contratista comunicar con la debida
) \ apfitipacion la fecha en que comenzara la fabricacién a fin de la correspondiente fiscalizacién. El
‘ 5;' > fabricante pondré a disposicion de la Inspeccién de Obra sin cargo alguno, un lugar o local adecuado
" para el desempefio de sus funciones, de acuerdo a lo especificado en Art. [1.41, ademas
jistrara equipos, aparatos de medicion, herramientas, (tiles, materiales y personal necesario
ctuar las pruebas y ensayos indicados normas"‘" especificaciones. Ademas
FERRARIO aOBERTO F. FREZZI e oy .
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presentara toda la cooperacién necesaria a la Inspeccion, a fin de cumplir su cometido sin dificultad.-

11.69. ACOPIO DE MATERIALES
En la presente obra no se emitira Certificado de acopio. -

1.70. PROYECTO

La Contratista debera proveer la Ingenieria de Proyecto Ejecutivo, Constructivo y de Detalle, en el
caso de requerirse Ampliaciones de Redes Colectoras Cloacales durante el plazo de la
contratacion.-

Las modificaciones y ampliaciones se regiran por lo establecido en el CAPITULO X Decreto N°1.665
‘D’/57 Reglamentario del Ordenanza 244/57 de Obras Publicas.-

El Proyecto debera ser elaborado en base a datos de nivelaciones con valores del .G.M. y O.S.N.
se considera de vital importancia el cumplimiento de lo establecido en el Art 11.52 del PCP.-

““ I.71. CESION DE DERECHOS
El Adjudicatario y/o Contratista no podra ceder derechos o acciones por los trabajos emergentes
del Contrato no ejecutados, sin la previa autorizacion expresa del Municipio.-
1.L72. EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL
El Adjudicatario y/o la Contratista debera dar cumplimiento a las exigencias de la Ley Provincial
N°7.343/85 y su Decreto Reglamentario N°3.290/90.-
1.L73. MEJORA DE OFERTAS s
La Municipalidad de Cérdoba podra solicitar a la Empresa que “ajustada a pliego” ofrezca al menor
precio, una mejora de su Oferta.-
1.74. INSCRIPCION EN INSTITUTO DE ESTADISTICAS Y REGISTRO DE LA

INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

El adjudicatario debera dar cumplimiento de la Ley N°22.250 y sus reglamentaciones, con faﬁoh‘ 04, 5
. a la inscripcion en el Instituto de Estadisticas y Registro de la Industria de la Construcgion y a'
informacion a dicha entidad del inicio y localizaciéon de la presente Obra Puablica.- (G N ,,‘

1.75. REDETERMINACION DE PRECIOS "(\-i-

La redeterminacion de precios se realizara en un todo de acuerdo a lo establecido en eT‘Ag
Capitulo XI - Anexo Redeterminacion De Precios al pliego para la Redeterminacion de Pr
segun Ordenanza 10788/04, Decreto Reglamentario y modificatorios vigentes.- ;;.? (
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11 PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES

1. ROTURA Y EXTRACCION DE VEREDAS (M2) - ITEM 1

Este item comprende todas las tareas, mano de obra y equipo para la rotura, extraccién y transporte
del material extraido, incluyendo el contrapiso/afirmado que sea necesario romper a los fines de
una correcta nivelacion con la vereda y tapas de servicios existentes.-

Todos los sobrantes y escombros seran trasladados por la Contratista al lugar o lugares autorizados
por el Municipio, con conocimiento de la inspeccion.-

ln.2. ROTURA, EXTRACCION Y RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO -
ITEM 2

El precio de estos items remunera el m? de rotura y reconstruccién de pavimentos rigidos
incluyéndose en el precio los equipos, materiales, insumos, mano de obra y todo otro elemento que
resulte necesario para la correcta ejecucion de los mismos.-

.2.1. ROTURA

Una vez demarcada la zona de trabajo la que deberd ser de forma regular (Rectangular o
Cuadrada), se procedera a realizar el aserrado de la misma con sierra circular en una profundidad

igual a 1!3 (un tercio) del espesor de la carpeta de rodamiento y no inferior a 0,05 m. (cinco

centimetros) - En las intersecciones de los aserrados efectuados, debera superponerse éstos de
manera de materializar un claro punto o vértice de cambio de direccidn del corte.-

de modo de obtener bordes rectos y verticales.- En el caso de utilizarse martillos (neumatié
hidraulicos y/o accesorio de bob-cat) debera tomarse la precauciéon de hacer incidir la pum‘fa de
percusion a una distancia de una vez y media su diametro del borde del aserrado de mangra de

Finalizada |a operacion de aserrado se procedera a romper el pavimento, prestarse especial cuida 6do i \
>
)
é,
[
1

evitar que se dafie la terminacion de los bordes los que deberan tener siempre un paramento

totalmente plano.-

Inmediatamente de finalizadas las tareas de rotura se debera proceder al retiro de la totalldad\f;'."

- los escombros y demas productos de la rotura o en su defecto, se deberan colocar dentro'de

contenedores perfectamente ubicados y sefalizados.-

1.2.2. RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO '3 f ,

! 5

{
#

----

.-\w'

El espesor del pavimento de hormigén simple, sera igual al espesor existente mas 0.05 m (cmco
centimetros) con un espesor exigible de 0.20 m (veinte centimetros). - Yo

z
.7 . "I

=,

El ancho del pavimento a romper estara dado por el ancho de la excavacién necesaria para repafa} o
o alojar la caferia que se instale mas un sobre ancho de 0.20 m (veinte centimetros) en ambos ¥
lados de los bordes del pozo efectuado, siendo el ancho minimo exigido a reponer de 1.00 m. (un .

metro) - Si como consecuencia de lo anterior quedara una junta existente a una distancia menor al
1.00 m. (un metro), el ancho del pavimento a reponer sera hasta la junta existente.-

El hormigén a reponer debera cumplir con lo indicado en el Pliego de Especificaciones Generales
de la Municipalidad de Cérdoba para la ejecucion de Pavimentos de Hormigén Simple y Armado,
sus modificatorias y con lo reglado en el Pliego de Especificaciones Técnicas para la Provision de
Hormigon de Cemento Pértland (tipo H 25 — 35) a requerimiento de la Inspeccion.-

El hormigdn debera ser distribuido y correctamente vibrado con el equipo apropiado de manera de
lograr una compacidad adecuada realizdndose el enrasado de modo tal que la superficie del

OBRA: CONTRATACION DE OBRAS DE REHABI
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pavimento repuesto coincida con la cota del pavimento existente en borde de pozo o zanja.
Inmediatamente después, se procedera al pasado de la cinta, de modo de obtener una superficie
correctamente terminada.-

En los bordes de unién del hormigén nuevo con el viejo se colocaran listones de Telgopor de

espesor 0.02 m (dos centimetros) y una altura de 13 (un tercio) del espesor del pavimento
existente.- Una vez endurecido el hormigén colocado, se procedera a abrir las juntas eliminandose
el Telgopor y remplazando por material bituminoso que garantice la estanqueidad de la junta.-

El curado del hormigén debera realizarse con productos quimicos aprobados por la inspeccion.- El
riego se efectuara de manera uniforme mediante el empleo de maquina pulverizadora.- Se debera
garantizar un espesor adecuado a la época del afio en que se trabaje y de acuerdo a lo sugerido
por el fabricante.-

La proteccién de la superficie terminada, debera realizarse adecuadamente de manera de impedir
la circulacién vehicular y por lo tanto, la zona debera estar sefalizada y balizada de acuerdo a la
normativa vigente y/u ordenes de la inspeccion.- En ningln caso se permitira la proteccion de la
zona de trabajo con los escombros provenientes de la rotura de pavimento.-

Se recuerda la potestad del Municipio, a través de la inspeccion de exigir el agregado de aditivos
para lograr la resistencia necesaria, de manera que pueda ser habilitado a las 48 horas de
ejecutado.-

3. ROTURA, EXTRACCION Y RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE
(M2) - ITEM 3

El precio de estos items remunera el m? de rotura y reconstruccion de pavimentos flexibles
incluyéndose en el precio los equipos, materiales, insumos, mano de obra y todo otro elemento que
resulte necesario para la correcta ejecucion de los mismos.-

l11.3.1. ROTURA

Una vez demarcada la zona de trabajo la que debera ser de forma regular (Rectangular o
= rada), se procedera a realizar el aserrado de la misma con sierra circular en una profundidad
4‘/\?‘ [ 1 (un tercio) del espesor de la carpeta de rodamiento y no inferior a 0,05 m. (cinco
;gntl os) En las intersecciones de los aserrados efectuados, debera superponerse éstos de
= ménera- ‘? materializar un claro punto o vértice de cambio de direccion del corte.-

.&; lizad la operacion de aserrado se procedera a romper el pavimento, prestarse especial cuidado
de obtener bordes rectos y verticales.- En el caso de utilizarse martillos (neumaticos,
icos y/o accesorio de bob-cat) debera tomarse la precaucion de hacer incidir la punta de
ercysmn a una distancia de una vez y media su diametro del borde del aserrado de manera de

r que se dafie la terminacion de los bordes los que deberan tener siempre un paramento

L:
III RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE

wELg€pesor del pavimento de carpeta asfaltica sera igual al existente con un espesor minimo de
’ .05m (cinco centimetros).-

Sobre la base de asiento (sub-base de H 17) de la carpeta, se efectuara un riego asfaltico de
endurecimiento rapido ER-1 y se hara a una razon de 0.10 a 0.40 litros por metro cuadrado.-
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colocacion de la mezcla.-

El ancho del pavimento a reponer estara dado por el ancho de la zanja o pozo ejecutado mas un
sobreancho de 0.20 m (veinte centimetros) a ambos bordes del pozo siendo el ancho minimo
exigido de 0.80 m. (ochenta centimetros).-

Todas las areas en contacto con la mezcla asfaltica (sub-base de H 17) deberan pintarse con el
material bituminoso de liga, a continuacion se restituira la carpeta asfaltica de rodamiento en el
espesor correspondiente y en un todo de acuerdo a lo indicado en la seccién M-VII, N-1 y N-lI del
Pliego General de Condiciones y Especificaciones Técnicas de la Direccién Nacional de Vialidad.-

La superficie de la carpeta restituida respetara los perfiles longitudinales y los galibos transversales
originales de la calzada.- Debera estar libre de ondulaciones o depresiones que excedan los 0.003m
(tres milimetros), caso contrario se debera reparar a exclusiva cuenta y cargo de la Contratista y
en un todo de acuerdo a la seccion N-XIII del Pliego de la Direccién Nacional de Vialidad.-

Los Materiales a utilizar en la confeccion del concreto asfaltico como el concreto asfaltico
propiamente dicho, deberan cumplir con las Especificaciones Técnicas correspondientes al items
“Ejecucion de Carpeta Asfaltica de la Direccién de Obras Viales de la Municipalidad de Coérdoba.-

l.4. EXCAVACION DE ZANJA A CIELO ABIERTO EN TODO TIPO DE SUELO
HASTA 2,50 M DE PROFUNDIDAD - ITEM 4

1.4.1. DESCRIPCION GENERAL

Las presentes especificaciones son aplicables a la excavacion de zanjas para todas las
intervenciones que se requieran.

La excavacion de zanjas para la instalacion de canerias comprende la ejecucion de los siguientes
trabajos: excavacion del suelo, los enmaderamientos, entibaciones, apuntalamientos vy
tablestacados que sean necesarios, la eliminacion del agua fredtica o de lluvia mediante
depresiones, drenajes y bombeos o cualquier otro procedimiento que garantice el mantenimiento
de la zanja libre de agua durante el tiempo necesario para la instalacion de las caferias, el
mantenimiento del libre escurrimiento superficial de las aguas de lluvia o de otro origen, los gastos
que originen las medidas de seguridad a adoptar, a las actividades de la ciudad, el encajonamiento
del suelo en la via publica, el vallado y senalizacion de las excavaciones, el relleno a mano y

mecanizado del mismo con su compactacion y riego y la carga, el transporte y descarga del. m’ét@nal <
sobrante a los lugares que indique la Inspeccion, la prestacion de enseres, equipos, maqumanas u \
otros elementos de trabajo necesarios para la correcta ejecucion de lo aqui especifi cado yel estncto k

cumplimiento de las medidas de mitigacion de impactos ambientales. 1 ek,

1.4.2. TRABAJOS PREVIOS A LA EXCAVACION L\R

Empresas de servicios publicos para definir la posicion de las diferentes instalaciones que pue
interferir con la intervencion a efectuar. Quedara asimismo a su cargo las tareas de sondeo
relevamientos para verificar la existencia de obstaculos y/o instalaciones ocultas.

1.4.3. LimPIEZA Y NIVELACION DEL TERRENO

Se procedera, cuando corresponda, a la rotura del pavimento existente. Para ello se realizaran Id i

cortes, exclusivamente mediante el empleo de sierras motorizadas a disco, de los bordes de la
franja a extraer y segun el ancho de la excavacion que se adopte. Si no existiera pavimento se
efectuara la limpieza del terreno y el emparejamiento del micro relieve, asi como también la
eliminacion de arboles, arbustos y toda vegetacion que, a juicio de la Inspeccion, pueda invadir la
zona de trabajo. El ancho de limpieza y el destino final del material organico sera definido por la
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Inspeccién de Obra.

111.4.4. APUNTALAMIENTOS — DERRUMBES

Cuando deban practicarse excavaciones en lugares proximos a la linea de edificaciéon o a cualquier
construccion existente y hubiera peligro inmediato o mediato de ocasionar perjuicios o producir
derrumbes, la Contratista efectuara por su cuenta el apuntalamiento prolijo y conveniente de la
construccion cuya estabilidad pueda peligrar.

Si fuera tan inminente la produccion del derrumbe, que resulte imposible evitarlo, la Contratista
procedera, previo las formalidades del caso, a efectuar las demoliciones necesarias. Si no hubiese
previsto la produccion de tales hechos o no hubiese adoptado las precauciones del caso y tuviera
lugar algun derrumbe o se ocasionasen dafios a las propiedades, a los vecinos, ocupantes, al
publico o a cualquier otra persona, sera a su exclusiva cuenta la reparacion de todos los dafios y
perjuicios que se produjeran. De la misma manera sera a su exclusiva cuenta la adopcion de
medidas tendientes a evitar que esos dafios se ocasionen.

Todos los gastos producidos por los hechos mencionados en los parrafos anteriores seran asumidos
exclusivamente por la Contratista, el cual debié haberlos previsto en la oferta. EI Comitente no
admitira adicional alguno por estas razones.-

111.4.5. ENTIBACIONES

Las zanjas y excavaciones abiertas en terrenos inestables deberan ser entibadas, entendiéndose
asi el sistema de tablas (maderas, puntales, travesafios, cufas, etc.), que se colocan en contacto
directo con las paredes de la zanja para evitar el derrumbe de las mismas.

El entibado debera ejecutarse a plena madera, de modo que no queden espacios entre tablas, no
admitiendose entibados a media madera y otros como en esqueleto que no cubran totalmente la
superficie a entibar.

El terreno cuyas paredes se puedan mantener sin entibacion, debera ser entibadas en caso de
largos periodos de lluvias.

Cualquier desmoronamiento, hundimiento o desplome que se produzca, sera a cargo de la
Contratista.

La Contratista podra proponer el sistema de entibado que considere conveniente, el cual quedara

- sujete.a la aprobacion de la Inspeccion. Esta aprobaciéon no exime al Contratista de su exclusiva

a3

&Lhr%sp’éfi bilidad por dafos que se pudieran producir.

ATELE

o\
~l46. |l TABLESTACADOS
sy /

-

JEW aquellos lugares en que por la presencia de agua fredtica, o por la profundidad de las

egcag,aﬁ'iones, sea no apta o insegura la aplicacion del entibado, se emplearan tablestacados.

““L6s.mismos deberan ser metalicos y del tipo y seccién que se adapten a la profundidad de la zanja

aefectuar y al sistema de anclaje.

-

[.4.7. ELIMINACION DEL AGUA DE LAS EXCAVACIONES - DEPRESION DE NAPAS SUBTERRANEAS
: ' BoMBEO Y DRENAJE

ey

'\:.L'._'

U - ; ;o
Cuando d cegario interrumpir el transito
o
/ X g

Las obras se construiran con las excavaciones en seco, debiendo a la Contratista adoptar todas las
precauciones y ejecutar los trabajos concurrentes a ese fin, por su exclusiva cuenta y cargo. Para
la defensa contra avenidas de aguas superficiales, se construiran ataguias, tajamares y
contenciones, si ello cabe, en la forma que proponga a la Contratista y apruebe la Inspeccién.

ARTELES INDICADORES.

111.4.8. INTER\EUPCIONES DE TRANSITO. DESVIO DE CAM
\a .
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la Contratista colocaré letreros indicadores en los que se inscribira bajo el titulo “Municipalidad de
Cdrdoba”, el nombre de la Contratista y la designacion de la obra. La Inspeccién determinara el
numero y lugar en que deberan colocarse dichos carteles, a fines de encauzar el transito para salvar
la interrupcion.

La Contratista debera construir los desvios de caminos o calles que sean necesarios para el
desarrollo de las obras y una vez terminadas las mismas, llevara aquellos a su estado primitivo. El
costo de los desvios y su correspondiente sefialamiento se consideraran incluidos dentro de los
precios unitarios de las excavaciones.

En lugares de peligro y en los préximos que indique la Inspeccién, se colocaran durante el dia
banderas rojas y por la noche faroles rojos en nimero suficiente, dispuestos en forma de evitar
cualquier posible accidente. Las excavaciones practicadas en las veredas, por las noches se
cubriran con tablones.

La Contratista sera unico responsable de todo accidente o perjuicio a terceros, que se derive del
incumplimiento de las prescripciones del presente articulo y ademas, se hara pasible de las multas
estipuladas en el Pliego de Condiciones Particulares. -

111.4.9. DEPOSITO DE LOS MATERIALES EXTRAIDOS DE LAS EXCAVACIONES

La tierra o materiales extraidos de las excavaciones que deban emplearse en ulteriores rellenos,
seran transportados y depositados en lugares provisorios, cercanos a las zonas de trabajo y
dispuestos en contenedores a ese fin, los que deben ser autorizados por la Inspeccion.

En zonas urbanizadas, dichos depésitos se acondicionaréan en cajones sobre una parte de la
calzada, de modo de evitar inconvenientes al transito, al libre escurrimiento de las aguas
superficiales y a terceros. Los cajones se taparan con polietileno para evitar la dispersion del
material por accién del viento.

El material que no ha de emplearse en rellenos seré retirado al tiempo de hacer las excavaciones y
se transportara hasta los lugares de depdsito definitivo que indique la Inspeccion; seran
desparramados en forma prolija de manera de obtener rellenos parejos, al solo juicio de la
Inspeccion.

LS. EXCAVACION DE ZANJA A CIELO ABIERTO EN TODO TIPO DE SUELO
HASTA 4,00 M DE PROFUNDIDAD. ITEM 5. i-

Las presentes especificaciones son aplicables a la excavacion de zanjas para todas 1as b
intervenciones que se requieran, en los casos que la profundidad supere los 2,50 m (dos metros ~
con cincuenta centimetros) y hasta los 4,00 m.(cuatro metros). .- N

\\

La excavacion de zanjas para la instalacion de cafierias comprende la ejecucion de los sugwentes
trabajos:excavacion del suelo, los enmaderamientos, entibaciones, apuntalamientos y
tablestacados que sean necesarios, la eliminacion del agua freatica o de lluvia mediante
depresiones, drenajes y bombeos o cualquier otro procedimiento que garantice el mantenlmrento =%
de la zanja libre de agua durante el tiempo necesario para la instalacion de las canepfas el
mantenimiento del libre escurrimiento superficial de las aguas de lluvia o de otro origen, los, gastos .
que originen las medidas de seguridad a adoptar, a las actividades de la ciudad, el encajon m ento
del suelo en la via publica, el vallado y sefalizacién de las excavaciones, el relleno a|mano
mecanizado del mismo con su compactacion y riego y la carga, el transporte y descarga del a{enal
sobrante a los lugares que indique la Inspeccion, la prestacion de enseres, equipos, maqumanas u
otros elementos de trabajo necesarios para la correcta ejecucion de lo aqui especificado yel eétnotr,;;

cumplimiento de las medidas de mltigamon de impactos ambientales. o= /
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1.5.1. DESCRIPCION GENERAL

Las presentes especificaciones son aplicables a la excavacion de zanjas para todas las
intervenciones que se requieran.

La excavacion de zanjas para la instalacion de caferias comprende la ejecucion de los siguientes
trabajos: excavacion del suelo, los enmaderamientos, entibaciones, apuntalamientos vy
tablestacados que sean necesarios, la eliminacién del agua fredtica o de lluvia mediante
depresiones, drenajes y bombeos o cualquier otro procedimiento que garantice el mantenimiento
de la zanja libre de agua durante el tiempo necesario para la instalaciéon de las canerias, el
mantenimiento del libre escurrimiento superficial de las aguas de lluvia o de otro origen, los gastos
que originen las medidas de seguridad a adoptar, a las actividades de la ciudad, el encajonamiento
del suelo en la via publica, el vallado y senalizacion de las excavaciones, el relleno a mano y
mecanizado del mismo con su compactacion y riego y la carga, el transporte y descarga del material
sobrante a los lugares que indique la Inspeccion, la prestacion de enseres, equipos, maquinarias u
otros elementos de trabajo necesarios para la correcta ejecucion de lo aqui especificado y el estricto
cumplimiento de las medidas de mitigacion de impactos ambientales.

111.5.2. TRABAJOS PREVIOS A LA EXCAVACION.

La Contratista debera realizar las gestiones necesarias ante los Organismos competentes y las
Empresas de servicios publicos para definir la posicién de las diferentes instalaciones que puedan
interferir con la intervencion a efectuar. Quedara asimismo a su cargo las tareas de sondeos y
relevamientos para verificar la existencia de obstaculos y/o instalaciones ocultas.

111.5.3. LiMPIEZA Y NIVELACION DEL TERRENO

Se procedera, cuando corresponda, a la rotura del pavimento existente. Para ello se realizaran los
cortes, exclusivamente mediante el empleo de sierras motorizadas a disco, de los bordes de la
franja a extraer y segun el ancho de la excavacion que se adopte. Si no existiera pavimento se
efectuara la limpieza del terreno y el emparejamiento del micro relieve, asi como también la
eliminaciéon de arboles, arbustos y toda vegetacion que, a juicio de la Inspeccién, pueda invadir la
zona de trabajo. El ancho de limpieza y el destino final del material organico sera definido por la
Inspeccion de Obra.

111.5.4. APUNTALAMIENTOS — DERRUMBES

do deban practicarse excavaciones en lugares proximos a la linea de edificacion o a cualquier
ccion existente y hubiera peligro inmediato o mediato de ocasionar perjuicios o producir
s, a la Contratista efectuara por su cuenta el apuntalamiento prolijo y conveniente de la
cion cuya estabilidad pueda peligrar.

%O procgdera, previo las formalidades del caso, a efectuar las demoliciones necesarias. Si no hubiese
s -previsto la produccion de tales hechos o no hubiese adoptado las precauciones del caso y tuviera
.7 'lugar algun derrumbe o se ocasionasen dafios a las propiedades, a los vecinos, ocupantes, al
pl'JbHC(:l‘O a cualquier otra persona, sera a su exclusiva cuenta la reparacion de todos los dafios y
, %/  cperjuicios que se produjeran. De la misma manera serd a su exclusiva cuenta la adopcion de
([ <t Lmedidas tendientes a evitar que esos dafios se ocasionen.
5} ?E‘:l)’ odos los gastos producidos por los hechos mencionados en los parrafos anteriores seran asumidos
\ ““exclusivamente por a la Contratista, el cual debi6é haberlos previsto en la oferta. EI Comitente no

” a_d_mi’tiré adicional alguno por estas razones.-

W
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directo con las paredes de la zanja para evitar el derrumbe de las mismas.

El entibado debera ejecutarse a plena madera, de modo que no queden espacios entre tablas, no
admitiéndose entibados a media madera y otros como en esqueleto que no cubran totalmente la
superficie a entibar.

El terreno cuyas paredes se puedan mantener sin entibacién, debera ser entibadas en caso de
largos periodos de lluvias.

Cualquier desmoronamiento, hundimiento o desplome que se produzca, sera a cargo de la
Contratista.

La Contratista podra proponer el sistema de entibado que considere conveniente, el cual quedara
sujeto a la aprobacion de la Inspeccion. Esta aprobacion no exime al Contratista de su exclusiva
responsabilidad por danos que se pudieran producir.

111.5.6. TABLESTACADOS

En aquellos lugares en que por la presencia de agua freatica, o por la profundidad de las
excavaciones, sea no apta o insegura la aplicacién del entibado, se emplearan tablestacados.

Los mismos deberan ser metalicos y del tipo y seccidén que se adapten a la profundidad de la zanja
a efectuar y al sistema de anclaje.

1.5.7. ELIMINACION DEL AGUA DE LAS EXCAVACIONES - DEPRESION DE NAPAS SUBTERRANEAS
BOMBEO Y DRENAJE

Las obras se construirdn con las excavaciones en seco, debiendo la Contratista adoptar todas las
precauciones y ejecutar los trabajos concurrentes a ese fin, por su exclusiva cuenta y cargo. Para
la defensa contra avenidas de aguas superficiales, se construiran ataguias, tajamares vy
contenciones, si ello cabe, en la forma que proponga la Contratista y apruebe la Inspeccion.

111.5.8. INTERRUPCIONES DE TRANSITO. DESVIO DE CAMINOS. CARTELES INDICADORES.

Cuando sea necesario interrumpir el transito, previa autorizacién de la autoridad correspondiente,
la Contratista colocara letreros indicadores en los que se inscribira bajo el titulo “Municipalidad de
Cordoba”, el nombre de la Contratista y la designacién de la obra. La Inspeccidon determinara el
namero y lugar en que deberan colocarse dichos carteles, a fines de encauzar el transito para salvar
" la interrupcion.

La Contratista debera construir los desvios de caminos o calles que sean necesarios para ek .
desarrollo de las obras y una vez terminadas las mismas, llevara aquellos a su estado pnmltzvo El O
costo de los desvios y su correspondiente sefialamiento se consideraran incluidos dentro de los. ., LY
precios unitarios de las excavaciones. %

’-1‘ O

En lugares de peligro y en los proximos que indique la Inspeccion, se colocaran durante.jfel dlaeﬂ_j ?,Cu‘
banderas rojas y por la noche faroles rojos en nimero suficiente, dispuestos en forma de evitar™
cualquier posible accidente. Las excavaciones practicadas en las veredas, por las noches.se . _#

cubriran con tablones. o

= ———l

La Contratista sera unico responsable de todo accidente o perjuicio a terceros, que se der'i\'Jé‘dél"
incumplimiento de las prescripciones del presente articulo y ademas, se hara pasible de Ias multas
estipuladas en el Pliego de Condiciones Particulares. - 15 aF VR >4

111.5.9. DEPOSITO DE LOS MATERIALES EXTRAIDOS DE LAS EXCAVACIONES Vo

\ - [l )
La tierra o materiales extraidos de las excavaciones que deban emplearse en ulteriores rellenos, /- _//
seran transportados y depositados en lugares provisoriosy dispuesto en contenedores, cercangsa -~
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las zonas de trabajo, los que deben ser autorizados por la Inspeccion.

En zonas urbanizadas, dichos depédsitos se acondicionaran en cajones sobre una parte de la
calzada, de modo de evitar inconvenientes al transito, al libre escurrimiento de las aguas
superficiales y a terceros. Los cajones se taparan con polietileno para evitar la dispersion del
material por accidn del viento.

El material que no ha de emplearse en rellenos sera retirado al tiempo de hacer las excavaciones y
se transportard hasta los lugares de depésito definitivo que indique la Inspeccion; seran
desparramados en forma prolija de manera de obtener rellenos parejos, al solo juicio de la
Inspeccion.

ll.6. CAMA DE ASIENTO Y RELLENO DE ARENA - ITEM 6

Este item comprende la provision de materiales, mano de obra y equipos para realizar la cama de
asiento y relleno de la caferia.-

Una vez terminada la excavacion de la zanja, se procedera a realizar la cama de asiento para la
restitucion o instalacion de la caferia.

La cama de asiento por debajo de la tuberia debera tener un espesor de 0,10 m (diez centimetros)
como minimo. A continuacion se efectuara el relleno de la caferia, compactando el fondo, la zona
de los flancos de la tuberia, por debajo del rifidn del tubo y en el nicho del enchufe, evitandose la
formacion de cavidades. En general este relleno debera efectuarse por capas de 0,075 a 0,15 m
(setenta y cinco milimetros a quince centiemtros) de espesor hasta superar la generatriz
superior del tubo, mas 0,10 m. (diez centimetros).-

El relleno de la caferia se ejecutara con los materiales que resulten del célculo estructural, el cual
sera como minimo arena, grava, o suelo cemento, perfectamente apisonados a fin de que forme un
asiento firme e incompresible, y asegurar una deflexién inicial de la tuberia dentro de los valores
admisibles.

Dicho suelo de relleno, en lugares con presencia de capa freatica debe ser granular que no exceda
el 12% (doce por ciento) de finos. Donde no haya presencia de capa freatica comprobable (registro
de freatimetros) el suelo de relleno podra tener hasta un 50% (cincuenta por ciento) de finos; estos
finos deberan tener un indice de plasticidad IP menor igual a cuatro (4).

Los pozos de trabajo o ventilacion se rellenaran segun lo indique la Inspeccion.

que pudieran tener adheridos en sus interiores, dedicandoles especial atencion a las
, luego se asentaran firmemente sobre el fondo de las excavaciones cuidando que apoyen

__; \
Las cafierias una vez instaladas deberan estar alineadas sobre una recta. La colocacion de las
‘ol ....caﬁen s, sera realizada por personal especializado.-

\ gas panos y ramales se aseguraran para que no puedan moverse en las operaciones posteriores.
\_“, naturaleza del terreno lo exige, se efectuara una losa de hormigén tipo "D" para asiento de los
: ~canos - ‘&\O

adera dura atada en sus
0 se correra el tapén

A medid gﬁe vah’te la colocacion de la canerfa se pasara untapo
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en toda su longitud, en ida y vuelta y se rechazaran las caferias que no permitan su paso. El tapén
tendra un diametro menor de 0,006 m. (seis milimetros) al interior de la cafieria, su largo sera una
vez y media al diametro de la misma.-

Los trabajos no podran iniciarse sin previa autorizacion escritas de la INSPECCION de OBRA. Se
encontraran ademas sujetas a las siguientes inspecciones:

a- Zanja abierta.-

b - Caneria colocada, con ejecucion de juntas (alineacion y nivelacion).-
C- Paso del tapon.-

d- Prueba hidraulica a zanja abierta.-

e- Prueba hidraulica a zanja tapada y compactada.-

f- Prueba de espejo.-

Una vez terminada la instalacion de la cafieria entre 2 (dos) bocas de registro, incluidas las
conexiones domiciliarias y después de realizada la ultima junta se procedera a efectuar la prueba
hidraulica a "zanja abierta", utilizando dispositivos que aseguren una presién media de 2,00 m. (dos
metros) en cada junta del tramo. Si alguna junta o cafio acusara exudaciones o pérdidas, se le hara
una marca y luego de descargada la caferia se separaran las partes reparandolas.-

Se repetira la prueba a "zanja abierta", se mantendra la cafieria con la misma presion y se procedera

al relleno de la zanja y apisonado de la tierra hasta alcanzar un espesor de 0,60 m. (sesenta

centimetros) sobre la caferia. La presion se mantendra durante todo el tiempo que dure este

relleno, para comprobar que los cafios no han sido dafiados durante los trabajos de tapada. Si las

perdldas no sobrepasan las admisibles que se dan a continuacién, se dara por aprobada la prueba -
a "zanja llena".-

Presién de Funcionamiento Material Presion de Pruebal|/ . Flay
Desagiies A°C® 200mca. |
| N o &)
Las pérdidas admisibles se calcularan aplicando la siguiente férmula: N P4

*+ Para caferias de A°C° solamente (no se admitiran pérdidas en P.V.C. 0o P.R.F.V.)

Desagles:
L=0,025x N x D x VP
Siendo:
L = Pérdidas admisibles en litros por hora.-
N = Numero de Juntas del Tramo a probar.-
D = Diametro de la cafieria expresada en metros.-
P = Presion de Prueba en metros de columna de agua.-

Si las pérdidas medidas sobrepasan los valores admisibles se ejecutaran los trabajos necesarios
para subsanar las deficiencias repitiéndose la prueba las veces que sea necesario hasta alcanzar
los resultados satisfactorios.-

Una vez pasada la prueba de "zanja abierta" se mantendréan las caferias con la misma presion y se
procedera al relleno de la zanja y apisonamiento del suelo correspondiente hasta alcanzar un
espesor de 0,30 m. (treinta centimetros) sobre la cafieria, progresivamente desde un extremo del

tramo hasta el otro. La presM}rgntendré durante 'We dure este relleno, para

 OLOACALES EXISTENTES -
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comprobar que los cafios no han sido danados durante la operacion de la tapada. Si las pérdidas
no sobrepasan las admisibles se dara por aprobada la prueba a "zanja tapada".-

Seguidamente y a efectos de asegurar la limpieza de la cafieria se efectuara una nueva prueba del
tapdn. Si el mismo tuviera dificultad para su paso o si para hacerlo hubiera que golpear la cafieria,
a juicio exclusivo de la INSPECCION de OBRA después de esta prueba se realizara una nueva
prueba hidraulica para asegurar que con los golpes no se ha dafado la cafieria. Como Ultima prueba
se efectuara la "del espejo que consiste en alumbrar con linterna o reflector de 6 a 12 V (seis a
doce volt).colocada en uno de los extremos de la cafieria y en el otro mediante un espejo colocado
a 45° observar desde la superficie la luz reflejada, la que debera observarse de forma circular,
asegurandose de esta manera la alineacion de la misma.-

Las pruebas se realizaran con el personal, instrumentos y elementos que suministrara la Contratista
a su exclusivo cargo y se repetiran las pruebas las veces que se estime necesario hasta obtener un
resultado satisfactorio.-

1.7.1. DEFICIENCIAS DE CANOS APROBADOS EN FABRICA

Py
La aprobacion de los cafos en fabrica por la INSPECCION de OBRA, de cualquier tipo que sea no
exime a la Contratista de las obligaciones a efectuar las reparaciones o cambio de los canos que
acusaran fallas o pérdidas al efectuar las pruebas de la cafieria colocada, corriendo los gastos que
ello demandare por su exclusiva cuenta.-

1.7.2. AGUA PARA LA PRUEBA DE CANERIA
El agua para las pruebas de cafierias, de cdmaras y los elementos que lo componen se suministrara
con cargo, a la Contratista dentro de los radios servidos por la Empresa Aguas Cordobesa.-
El transporte hasta el lugar de su utilizacién, como asi también la instalacion de las conexiones
necesarias, sera por cuenta de la Contratista, quien debera solicitarla con suficiente anticipacion a
la Empresa Aguas Cordobesa.-
Enlos lugares donde la Empresa Aguas Cordobesa no tenga radios de servicio de agua esta estara
& a cargo de la Contratista y su costo se considerara incluido en el precio contractual.-
I.8. ~ PROVISION E INSTALACION DE CANERIA @200MM - ITEM 8
%

Se apliéé las descripciones del Art Il.7. del PETP -

~ PROVISION E INSTALACION DE CANERIA @250MM - ITEM 9
jca las descripciones del Art 11l.7. del PETP

PROVISION E INSTALACION DE CANERIA @315MM - ITEM 10
aas descripciones del Art 11l.7. del PETP

e
5’

PROVISION E INSTALACION DE CANERIA @400MM - ITEM 11
Siica las descripciones del Art 1l1.7. del PETP

Ml 12 RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS HASTA NIVEL DE TERRENO
NATURAL, INCLUIDO RETIRO DE SOBRANTES - ITEM 12

.12.1, \\J GENERALIDADES

ara realizar el relleno y

Est@ﬁe@ comprende la provision de materiales, mano de obra y equi
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En la ejecucion de los rellenos, la Contratista debera dar estricto cumplimiento a las disposiciones
principales, en cuanto a compactacién, humedad y método de trabajo.

Una vez colocada o refaccionada la cafieria y realizada las pruebas correspondientes, se procedera
a rellenarla hasta la tapada requerida.

Los suelos organicos o que presenten elementos objetables no seran empleados para el relleno,
salvo expresa autorizacién de la Inspeccién, y ello solo serad permitido en la ultima capa de relleno,
en zonas sin pavimentar.

El relleno no debera hacerse caer directamente sobre la cafieria. Todo el relleno debe colocarse
cuidadosamente con pala a mano y esparcirse en capas uniformes de manera que se llenen
completamente todos los vacios.

El relleno debera colocarse aproximadamente a la misma altura a ambos lados de la caferia para
impedir cargas laterales desiguales que puedan desplazar la caferia. La diferencia entre alturas
rellenadas a uno y otro lado de la caferia no excedera de 0,15 m (quince centimetros) en cualquier
momento.

El relleno se efectuara en capas sucesivas de 0,20 m (veinte centimetros) de espesor, llenando
perfectamente los huecos y compactandolos adecuadamente con el procedimiento aprobado por la
Inspeccién.

No se permitira el relleno de zonas afectadas por socavaciones, sin el retiro previo de las partes
superiores a la misma incluyéndose veredas y pavimentos si existieran. La reparacién de estas
afectaciones no motivara adicional alguno, debiendo ser incluidos los posibles costos de las mismas
en el precio de las excavaciones. -

El material a utilizar para el relleno tendra las condiciones 6ptimas de humedad y desmenuzamiento
que permita la correcta ejecucion de los trabajos.

El material de relleno sobre relleno ya compactado debe colocarse tan pronto como se haya
completado éste; con la condicion de que este relleno puede ser diferido en los lugares indicados
por Inspeccion para obtencion de muestras del relleno compactado para verificar si cumple con las
condiciones establecidas y con la condicion, ademas, que si las pruebas indican una densificacion
insuficiente del relleno compactado, la Contratista debera continuar la compactacién hasta que
alcancen los limites establecidos, o bien reemplazar el relleno y recomenzar la operacién por encima
- de las capas que se encuentren correctamente compactadas, todo ello a expensas de la Contratista.

El relleno deberéd compactarse manualmente hasta una altura minima de 0,30 m (treinta
centimetros) sobre la parte superior del cafo antes de permitir el uso de equipos de apisonado o
rodillos compactadores que se desplacen sobre la cafieria o fuera de ella.

El relleno de la excavacion efectuada excediendo los anchos de zanjas especificadas par SN
medicion sera ejecutado del mismo modo establecido para el relleno adyacente y sera realiz /a N
expensas de la Contratista. - - v

Si luego de terminados los rellenos se produjeran asentamientos de los mismos, la Inspeccic')
a la Contratista en cada caso un plazo para completarlos y, en caso de incumplimiento, la Insp
podra suspender la certificacion de los rellenos que estuvieran en condiciones de certificar
tanto se completen los mismos. o \__,‘/

Para los rellenos sobre los cuales deba reconstruirse o reacondicionarse pavimentos, la Contrat!sté\*—— =
debera dar estricto cumplimiento a las disposiciones vigentes municipales o de las Direcciones de
Vialidad Provincial o Nacional, en cuanto a dimensiones, materiales, compactacién, humedad vy
meétodos de trabajo.

En aquellos casos en que, por razones eventuales, debiere instalarse algun tramo de caferia, en W
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tunel, las liquidaciones se realizaran como si la excavacion hubiera sido practicada a cielo abierto.

El relleno de los tramos ejecutados en tunel se efectuarda mediante inyeccion de cemento
autonivelante o cemento de albafiileria con agregado de espumdgenos.

Materiales Sobrantes de Las Excavaciones y Rellenos

El material proveniente de las excavaciones, se utilizara para el relleno de las mismas y para
terraplenamientos u otros movimientos de tierra necesarios para la ejecucion de las obras.

La Contratista solicitara de la Municipalidad de Cordoba y/o de las Autoridades Nacionales o
provinciales, en cuya jurisdiccién se realicen los trabajos, la autorizacién correspondiente para el
alejamiento del lugar de las obras del material sobrante de todo el movimiento de suelos, como asi
también el lugar del desparramo o terraplenamiento final de dicho material sobrante, sea este en
coincidencias a rutas en que se instalaran colectoras y colectores principales, o bien en puntos
aislados dentro del municipio. En todos los casos, la Contratista cuidara de no entorpecer el libre
escurrimiento de las aguas.

La carga, transporte, descarga y desparramo del material sobrante o del necesario para otros
trabajos de movimiento de tierra en la obra, sera por cuenta de la Contratista y su costo se considera
incluido en los precios unitarios del relleno y compactacion de zanja.

La Contratista debera alejar el material sobrante del lugar de las obras a un ritmo acorde con el de
excavaciones y rellenos. Si en el lugar de los trabajos se produjeran acumulaciones, la Inspeccion
fijara plazos para su alejamiento. En caso de incumplimiento, la Contratista se hara pasible, por
cada dia de atraso, de la aplicacion de multas establecidas en el Pliego de Condiciones Particulares,
sin perjuicio del derecho de la Municipalidad de Cérdoba de disponer el retiro de dicho material por
cuenta de aquél.

.13. RECONSTRUCCION DE VEREDAS DE MOSAICOS Y LOSETAS - ITEM 13

M.13.1. GENERALIDADES

Esta especificacion comprende la reconstruccion de veredas que estén afectadas por la instalacion
de cafieria, incluyendo la ejecucion de contrapisos y todo otro trabajo, equipo o provision, para la
correcta terminacion de item.

En general regira el principio que la obra realizada sera de una calidad no inferior a la existente.

~ H1.132*  RECONSTRUCCION DE VEREDAS

: Quedén incluidas en este item la reparacion y/o sustitucion de albaiales y toda otra instalacion
&y superficial que pudieran dafiarse durante la ejecucion de las obras.

>

f

» Una vez aprobadas las pruebas correspondientes, se rellenaré y compactara adecuadamente la
\ ' zanja. Sopre el piso terminado y como contrapiso se colocara una capa de hormigén elaborado H- .
i 10 de 0,10 m (diez centimetros) de espesor, sobre el cual se asentara el tipo de piso que
R w[_re'sponda.

_-Las reparaciones se efectuaran en forma tal que los solados, una vez terminado el trabajo,
2x ““presenten una apariencia uniforme, similar a los existentes, para ello los materiales de reposicion
deberaR\ser del mismo tipo y calidad que los removidos.

Los reE@'nos que presentaran los propietarios con motivo de la refaccion de las veredas, deberan
\ ' ser atendidos de@ﬁediato por la Contratista, y en caso de no hacerlo_asi, el Comitente adoptara
Yoo las medidas %géf\ciga convenientes y los gastos que se originen se deducir e los certificados a

& it PN
‘. ‘L_g:ggdar. \,Oi"-\.&{..&“ &
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OBERTO F. FREZZI

Director
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l.14. RECONSTRUCCION DE CORDON (VIGA DE 0,40 M POR 0,15 M) - ITEM 14

Cuando por razones estéticas deba producirse el retiro de los cordones de granito, se procedera a
la demolicién o remocién de los elementos existentes de fijacidn de los cordones a ser retirados,
tanto en zona de vereda como de cuneta, de ser necesario, con el cuidado de no danar los cordones
de granito, ejecutar la excavacion necesaria y el apisonado de la sub-rasante.

Colocacion del hormigén (H-17) de nivelacion, que conformara la base de asiento y la ejecucion de
la viga de H°A° segun dimensiones indicadas y con la cota final correcta correspondiente,
atendiéndose en un todo a lo indicado en los planos de detalles y ordenes de la inspeccion, la cual
aprobara los trabajos en base a la correcta alineacion final obtenida y calidad de los trabajos
ejecutados.

m.14.1. DISPOSICIONES CONSTRUCTIVAS PARA ESTRUCTURAS DE HORMIGON

111.14.1.1. Generalidades

El hormigén de cemento Pértland estara constituido por una mezcla homogénea de cemento
Pértland, aridos, agua y aditivos. El uso de aditivos debera ser plenamente justificado y solo sera
permitido si se adopta el maximo de precauciones y el debido asesoramiento técnico.

Es de aplicacién el Capitulo 7: “Verificacion de las caracteristicas y calidad de los materiales y
elementos empleados para construir las estructuras. Ensayos a realizar” y sus correspondientes
anexos del Reglamento CIRSOC 201.

El nimero de muestras o probetas a ensayar sera la cantidad que fije a su criterio la Inspeccion.

1.14.1.2. Preparacion, Colocacion, Compactacién y Curado

nn.14.1.2.1. Medicion De Los Materiales

En principio por razones de simplicidad, exactitud y uniformidad de resultados, se recomienda que
todos los materiales componentes del hormigdn se midan en peso.

Son validos los articulos 9.3.1.1 al 9.3.1.5 y anexos 9.3.1.1 al 9.3.1.3 del Reglamento CIRSOC 201.
111.14.1.2.2. Mezclado

El hormigdn serda mezclado mecanicamente durante el tiempo que resulte necesario para que con
el equipo disponible se obtenga una distribucion uniforme de los materiales componentes y demas,
uniformidad de color. Su composicion y consistencia seran uniformes para cada tipo de hormigé

hormigonera, se repetira en los sucesivos pastones.
11.14.1.2.3. Colocacién Del Hormigén En Obra

Terminada la colocacién de las armaduras y antes de iniciar las tareas de colocacion del horn
deberan mojarse perfectamente ambas caras de los encofrados. Si durante esta operacion,
sufrieran deformaciones seran rehechos a exclusiva cuenta del contratista.

No se empezara a hormigonar hasta tanto la Inspeccion no haya dado su conformidad escrita
haber inspeccionado los encofrados, apuntalamiento y las armaduras colocadas establecidas en los
planos incluidos en la documentacion o bien detalles que prepare o confeccione la inspeccion.

Las mezclas deberan ser empleadas totalmente dentro del nor tiempo posible debiéndose - .

rechazar todo paston que tenga mas de media hora de ejecuciéh.
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Si durante el hormigonado o después de este, el encofrado o apuntalamiento tuviera deformaciones
que hicieren defectuosas las estructuras, la inspeccién podra ordenar que sea movida y rehecha
por cuenta exclusiva del contratista la seccién de estructura defectuosa.

No sera autorizada la colocacién de hormigén bajo agua si esta tiene velocidad o si los encofrados
no son lo suficientemente estancos como para evitar corrientes de agua.

ll1.14.1.3. Ejecucion De Estructuras De Hormigdn Armado

Comprende este item la ejecucion de los trabajos y la provision de los materiales para ejecutar la
estructuras de hormigén armado de la obra de la referencia.

Seran de hormigén armado las vigas de 0.40 m x 0.15 m (cuarenta centimetros por quince
centimetros) que reemplazaran a los cordones granitos, segun ordenes de la inspeccion de obra.

El hormigdn a emplear se ajustara a lo establecido en el Pliego General de Especificaciones
Técnicas para la provision de hormigon de cemento Pértland normal.

La resistencia correspondera a lo especificado para el Tipo H-25.
El asentamiento se fija en 0,07 m (siete centimetros) para la estructura de Hormigén Armado.

Se incluyen en este item los trabajos de encofrado y apuntalamiento que fueran necesarios realizar,
como asi también el suministro de los materiales (cemento, aridos grueso y fino, agua, etc.) para la
elaboracion del hormigén en un todo de acuerdo a la resistencia establecida, el suministro, corte
doblado y armado de las armaduras en un todo de acuerdo a lo indicado por la Inspeccion.

Inmediatamente después de desencofrar y antes de aplicar el producto de curado se procedera al
recorte de alambres de ataduras y a eliminar toda irregularidad (rebabas) que pudieran producirse
por el escape de mortero en las uniones de moldes.

El hormigdn debera vibrarse cuidadosamente de modo de evitar la aparicion de “nidos de abeja” y
otras imperfecciones, dado que esos sectores seran rechazados, debiendo rehacerse a cuenta del
contratista.

Se cuidara especialmente la existencia de un recubrimiento minimo de 0,03 m (tres centimetros).

El hormigdn a emplear se ajustara a lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas para
la provisién de hormigon de cemento Pértland normal.

i

majos de hormigonado entre juntas seran absolutamente continuos en el tiempo, debiendo el

_i}'f-/ gpntré&&{t@ adoptar las medidas correspondientes a tal fin.

(\\I

T/go eh lormigén se mezclara a maquina de manera de cumplimentar las especificaciones del

rmigdn debe considerarse a la mayor densidad posible, de manera que no contenga
ulaciones de agregado grueso ni hueco y que quede aprisionado en contacto con los moldes.

nsolidacion del hormigén fresco de las estructuras se hara mediante vibradores eléctricos o
atucos del tipodei mmersmn con velomdad de 7000 rpm (siete m|I revoluciones por minuto).

0 .
La Contr; t&\ta presentara a la Inspeccion el plano y dispositivo de apuntalamiento para su
conmdg@ﬁalqny aprobac:on
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detalles de los empalmes de los hierros con anticipacion a la iniciacién de la preparacion de la
armadura.

El doblado de las barras se hara en frio. Se tendra especial cuidado de hacer el empalme de barra
en zonas que no coincidan con solicitaciones maximas; asimismo, no se podra hacer coincidir el
empalme de barras en la misma seccion.

Todas las barras de armaduras se colocardn en su posicion exacta, segun los planos y se
mantendran firmemente aseguradas durante la colocacién y compactacién del hormigén.

Las barras seran atadas entre si en las intersecciones y las distancias de los moldes y entre las
capas de armadura se mantendran por medio de tirantes, bloque de mortero premoldeado, tensores,
barras de suspension y otros dispositivos apropiados.

El contratista tendra permanentemente en obra un juego de conos de Abrams y al menos 9 (nueve)
moldes para moldeo de probetas cilindricas.

lll.14.1.4. Aceros para estructuras de hormigon armado

El acero a utilizar en las estructuras de hormigdn armado respondera a lo establecido en la
recomendacién “CIRSOC 251" con una resistencia de fluencia real o convencional de 4200kg.lcm2.
Para verificar la resistencia del mismo se realizaran ensayos de traccion sobre las muestras que

indique la Inspeccion de Obra, quien a su juicio determinara el nimero de muestras que seran
ensayadas en funcion de la cantidad total de acero utilizado en la estructura.

Los ensayos seran realizados por cuenta del contratista sin que perciba retribucion alguna por ello.

Los empalmes de las barras podran ser roscados o saldados; en ambos casos la aptitud de los
mismos debera probarse mediante ensayos.

En el caso de realizar el empalme mediante soldadura, este sera aceptado cuando se demuestre
mediante ensayos que el acero retne las caracteristicas necesarias para ello y que estas no se
desmejoran por efecto de la soldadura.

La Inspeccion de la obra podra autorizar el procedimiento propuesto por la contratista cuando se
demuestre experimentalmente que la resistencia de la union soldada es por lo menos igual g la de

, la barra sin soldar.

Los trabajos de soldadura seran efectuados exclusivamente por mano de obra especializada.
Ninguna soldadura presentara discontinuidades u otros defectos visibles. ‘

La inspecciéon de la obra podra exigir al contratista la realizacion de cualquiera de ios ensayos
descriptos en las normas arriba mencionadas.

La contratista debera presentar a la Inspeccién de Obras, una memoria de célculo del dosaj
hormigon propuesto, para su aprobacion una vez realizada la misma.
HL.15. EJECUCION DE CORDON CUNETA (ESPESOR 0,15 M) - ITEM 15 | B

1.15.1. EJECUCION DE PAVIMENTO DE HORMIGON

Las tareas que se refieren a la ejecucion del pavimento de hormigén simple, seran igual al espes
existente mas 0,05 m (cinco centimetros) con un espesor exigible de 0,20 m. (veinte
centimetros).

El Hormigén a utilizar cumplira con lo indicado en el Pliego de Esp
— 25 - 35) de la Direccion de Q Viales de este Municipio, a solicitud de
o

OBRA: CONTRAT
ETAPA Il
UBICACION: SECTOR Nét

DE QBRAS DE/ enRL AR Y 5&5&%@‘ AZ6DE INSTALAG A

Dirgccionde R

tapas
Municipalidad de Céardeb

TE'DEL RIO SUQUIA y




El asentamiento del hormigon sera de 0,07 m (siete centimetros) y el Tamafno Maximo del
agregado sera de 0,050 m.(cincuenta milimetros).

Esta tarea se llevara a cabo sobre las capas aprobadas que hubieran sido previstas ejecutar.

La colocacion de los moldes sera aprobada, debiendo corregirse toda deficiencia que ocasione
diferencias entre moldes y moldes, de mas de un milimetro.

Si luego de colocarse los moldes, fuera necesario corregir la base de apoyo rebajando o levantando
las mismas en mas de dos centimetros, se procedera a levantar la totalidad de los moldes,
reacondicionar la capa en cuestion y realizar nuevos ensayos para su aceptacion.

Se cuidara especialmente la zona de apoyo de moldes en areas de bordes o cunetas, reforzando
su compactacion.

La compactacion del hormigén se ejecutara cuidadosamente mediante vibradores de inmersion.

El alisado y terminacion superficial de la cuneta se ejecutara con medios aprobados que aseguren
una adecuada terminacion superficial en cuanto a la lisura, rugosidad, galibo; respetando las cotas
de disefo y produciendo un correcto escurrimiento de las aguas.

Esta dltima condicion es de cumplimiento obligatorio, siendo causa de rechazo toda area que no
asegure este requisito y siendo de responsabilidad del contratista el asegurar las cotas y nivelacion
correctas para su cumplimiento.

El perfecto drenaje superficial debera ser cumplido tanto en las areas reconstruidas como en las
adyacentes.

En todos los casos se limpiara el pavimento ejecutado quedando al finalizar las tareas y antes de
abandonar la zona, toda el area en condiciones de total librado al transito.

111.15.2. JUNTAS DE DILATACION

Se construirdn con material compresible, aprobado por la Inspeccién y de un espesor minimo de
0,02 m. (dos centimetros). Cuando el pavimento a ejecutar termine coincidentemente con una
junta de dilatacion anteriormente ejecutada, ya sea con viga, pasadores o ambos, la nueva junta
segwra la misma modalidad.

—

. Enc qasq que se construya nueva junta de dilatacion, se procedera de acuerdo al criterio de la
Inspecel

Il[..«15 3.3 JUNTAS DE CONTRACCION Y DE CONSTRUCCION

-
: Sefan Siy uladas a borde superior y ubicadas perpendicularmente a las lineas de escurrimiento,
2 salyo dificaciones en contrario por parte de la Inspeccion.

". e _.,-f

‘ j.\-r' Las juntas deben realizarse por aserrado con maquina cortadora a sierra circular que sea capaz de
T Iog[gr un rendimiento compatible con el area de trabajo dentro del tiempo estipulado, antes de que
f L o4 el hormlgon produzca tensiones con el riesgo de agrietamiento de las losas.

. $ JEI aserrado se debera llevar a cabo dentro de un periodo de 6 (seis) a 12 (doce) horas como
‘;":_ % X “méaximo y siempre dentro de las mismas jornadas de labor en que se ejecuté el hormigonado,
7 pudiendo reducirse dicho tiempo en épocas de verano, acorde a las 6rdenes de la Inspeccion. La

»-= 'prbfundidad del corte sera de '/ (un tercio) del espesor de la losa, minimo.

l«."h{

'« "Se deberé tener especial cuidado en la construccion de juntas en coincidencia con badenes o zonas
de escurrimiento de aguas, de tal manera que aquellas no coincidan con los sectores donde exista
dicho escurrimiento, debiendo despiazarlgs\%n minimo de 0,60 m. (sesenta centimetros).

06?»1_-_ e
e

I1.15.4.  SELLADO DE JUNTA@,

a de los mismos, aflojando,

|

\3\\"
Ing. RORERTO F. FREZZ|
Director
Direccitn de Redes Sanitarias y Gas
MUNICIPALIDAD DE CORDOBA
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removiendo y extrayendo todo material extrafio que pueda existir en ellas, hasta una profundidad
minima de 0,05 m. (cinco centimetros), en cordon-cuneta, empleando las herramientas adecuadas
con barrido, soplado, cepillado y secado segun fuera necesario, efectuandose las operaciones en
una secuencia ordenada tal que no se perjudiquen zonas limpiadas con operaciones posteriores.

Se sellaran asimismo, grietas o fisuras que puedan haberse producido, si asi lo indicara la
Inspeccion. Se debera contar con todo el equipo necesario para cada frente de trabajo.

Se pintaran previamente las caras de las juntas y las superficies expuestas en un ancho de 0,02m.
(dos centimetros) a cada lado, con material asfaltico ER-1, sobre la superficie seca y limpia,
asegurandose una adecuada adherencia y recubrimiento.

El sellado se ejecutara vertiendo una mezcla intima de alquitran (preferentemente en panes) con
ER-1, en proporcion aproximada de mezcla 2 : 1 en volumen, dosificacién que puede ser variada a
fin que el producto sellante a lo largo de su vida Util mantenga caracteristicas de una masilla espesa,
rechazandola si muestra tendencia a tornarse quebradiza o cristalizar o permanecer en estado
excesivamente fluido.

Se vertera el sellado para lograr su adecuada penetracién en dos coladas sucesivas, para que al
enfriarse la primera, se complete el espesor con la segunda, quedando el material sellante con un
pequefio resalto de no mas de 0,003 m. (tres milimetros) sobre el pavimento y cubriendo
transversalmente todo el ancho de la junta.

Si hubiera mediado alguna circunstancia que hubiera perjudicado la limpieza entre ambas coladas,
se limpiara y de ser necesario se pintara nuevamente con ER-1 la zona expuesta, antes de la
segunda colada.

La preparacién de los materiales se hard en hornos fusores de calentamiento indirecto, no
sobrepasandose las temperaturas admisibles de cada material ni manteniendo un mismo producto
bituminoso en calentamiento por periodos prolongados.

Se eliminara todo material excedente en el area pintada. Se podran ofrecer alternativas en cuanto

a los métodos y/o equipos de limpieza y materiales para sellado, las cuales deberan estar
sélidamente fundadas en cuanto a antecedentes, experiencia y certificacion del buen
comportamiento de los materiales propuestos a lo largo de un periodo prolongado de vida util,
aportando elementos de juicio y demostrando fidedignamente el beneficio del empleo de toq!a——n\
alternativa con respecto a la propuesta basica del pliego. Este trabajo esta incluido en el prec;d del’ ™ C 3‘:7\'
' pavimento. / >

155 CURADO DEL HORMIGON
Se debera realizar el curado con productos quimicos aprobados por la Inspeccion.

En este caso se procedera a distribuir el producto quimico diluido en el porcentaje de agua
correspondiera a las indicaciones del fabricante o con una concentracién mayor del producto si I/os DR

ensayos practicados por la Inspeccion asi lo indicaran o efectuando doble riego del producto/de \\*:
J "-;.
curado, sin reconocimiento adicional del precio del item. S / i\
NI
El riego se efectuara de manera uniforme, mediante el empleo de maquina pulverizadora. %_-;V’% .

= |
El liquido debe aplicarse a las 2 (dos) horas de hormigonado como maximo y siempre se gara Zara . i
un espesor de la pelicula adecuado a la época del afo en que se trabaja. ¥ ,_\ /S
G \
. g F 2 ! b L
La Inspeccion estara facultada para ordenar el cambio de dosificacion o el cambio de productos - ° 7
utilizado para el curado, su intensidad de riego y técnicas de colocacion, cuando a su juicio esto no™

asegure su correcto funcionamiento en cuanto a la proteccion efectiva que debe lograrse.

. ERR ‘ !
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1.15.6. PROTECCION DEL HORMIGON

El contratista debera proteger adecuadamente la superficie del hormigén para lo cual colocara
barricadas en lugares apropiados para impedir la circulacion.

También mantendra un numero adecuado de cuidadores para evitar que se remuevan las barreras
o barricadas antes del librado al transito, que transiten personas y/o animales, muy especialmente
en las primeras 25 (veinticinco) horas.

En las noches se emplazaran en las barreras, en todo sitio de peligro, faroles con luz roja del tipo
aprobado por la Inspeccién.

Cuando las necesidades de la circulacion exijan el cruce del hormigén, el contratista hara colocar
puentes u otros dispositivos adecuados para impedir que se dane el mismo. Estos trabajos seran
por cuenta exclusiva del contratista. No obstante, si se produjeran dafos en las losas se corregiran
de inmediato.

1.15.7. LISURA SUPERFICIAL

Se verificara la lisura superficial obtenida en el pavimento, medida en sentido longitudinal mediante
regla de 3,00 m. (tres metros).

Sobre la base de ello no se deberan detectar irregularidades superiores a los 0,004 m. (cuatro
milimetros).

Existiendo deformaciones del pavimento comprendidas entre 0,004 m. (cuatro milimetros) y
0,008m. (ocho milimetros), la Contratista debera proceder a corregir esas deficiencias mediante
el pulimento.

Se dara opcion de aprobar el pavimento imponiendo una penalidad del 10% (diez por ciento) sobre
las areas defectuosas.

El descuento se aplicara al computo realizado sobre las areas involucradas y se detallara esta

penalidad en forma discriminada en la planilla correspondiente.
N *f
Q% Sup’erado el valor de 0,008 m. (ocho milimetros) se considerara al area como de rechazo,
S debiendo ser demolida y reconstruida a cargo del contratista, tanto en lo referente a la provision
> J+ semo a la ejecucion de dicha area.

~
( \

2\ "Flu1s8. | EsPeEsOR v RESISTENCIA DEL PAVIMENTO

a,\\ El hormigon sera tipo H-25 con una resistencia caracteristica a los 28 (veintiocho) dias de

?Z'EOKglcm Excepcionalmente, podra requerirse H-35. El control de calidad de la recepcién se hara
" tde acuerd@ a lo establecido en el Pliego General de Especificaciones Técnicas.

o La qetermlnamon de los valores de resistencia a la compresion y espesores del pavimento ejecutado
se’ reahzaré en base a ensayos practicados sobre probetas extraidas del pavimento mediante
\\; oatadoras/fotatwas

b \ ’ / La ubjeécmn y cantidad de testigos a extraer del pavimento y/o cunetas se determinara en cada
“easo pamcular fijando la Inspeccion los parametros y criterios a seguir.

"<
N

11.15.9. CORDONES RECTOS Y CURVOS

Estos cordones se ejecutaran con los mismos materiales y caracteristicas generales del hormigon
empleado en la cuneta y unificados con ella.

En los curvos, el radio se medira a borde externo del cordén. Los cordones deberan ejecutarse
inmediatamente despugs de haberse ejecutado la losa o cuneta, no bien el hormigén permita la
colocacion de qutrmfr%es siempre dentro de la misma jornada de la

. \_0 e"'\q »3‘\%“
Siev ¥ feﬂ“&orqo caso de excepcion no
Gan e 0t

Direccion dz2 B L
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se usara adhesivo plastico.

En correspondencia con la junta de dilatacion de la calzada se construira la del corddn en un ancho
maximo de 0,02 m.(dos centimetros), espacio que sera rellenado con material para tomado de
juntas.

Todos los cordones seran armados mediante la colocacién de estribos de 0,006 m. (seis
milimetros) de diametro, colocados cada 0,30 m. (treinta centimetros) y 2 (dos) hierros
longitudinales del mismo diametro en la parte superior, debiendo ser atados los mismos con alambre
y cortados en coincidencia con las juntas de contraccion.

La armadura tendré un recubrimiento superior a los 0,02 m. (dos centimetros), al igual que
lateralmente y los estribos y los estribos deberan ser introducidos un minimo de 2/3 (dos tercios)
del espesor de la losa, dentro de ella.

Se deberan dejar previstos en los cordones los rebajes de entradas de vehiculos y orificios para
desagues de albanales.

' No se permitiran cordones alabeados ni mal alineados. Si los errores de alineacién superaran 0,01m
(un centimetro), se descontara el 15% (quince por ciento) sobre el computo de la zona deficiente,
superada dicha tolerancia, se demolera y reconstruira el area defectuosa a cargo del contratista.

[11.115.10. LEVANTAMIENTO DE TAPAS, MARCOS, CAJAS, BRASEROS Y LLAVES A COTA DE PAVIMENTO

Se incluyen en este rubro los trabajos que se refieren a la recolocacion en cota de pavimento de las
diferentes tapas de servicio de cloacas, agua potable, desagies pluviales, electricidad, gas y
telefonia que hayan quedado fuera del nivel de la misma por causas de las distintas tareas
realizadas. Para la ejecucion de estas tareas, se respetaran en un todo las normas vigentes en cada
reparticion o empresa, para la realizacion de esos trabajos, asi como los materiales empleados, y
ordenes de la Inspeccion.

e r‘ \E 7’ ':.\
Se cuidara de no danar los marcos y tapas existentes, los que seran recolocados en su nueva )
posmion En caso de que algunos de estos elementos se encontraren danados con antenondé ,se >

los que deberan ser colocados por la contratista.

ll.16. EXTRACCION ACONDICIONAMIENTO DE BASE Y RECOLOCACION Ew
CORDON GRANITICO- ITEM 16

. . - N M A:'LI;
El presente item comprende todas las tareas, mano de obra y equipo para la extraccién, transporte, -~
acopio y recolocacion de las unidades de cordon granitico que presenten deficiencias estéticas y/o
funcionales manifiestas.

Luego del descalce correspondiente, se retirara cada unidad y se acopiara en lugar mdlcado par Ta 20
inspeccioén de la obra. \

Se procedera al acondicionamiento de la base de asiento(incorporacién de 0,10 m: (dlez

centimetros) de hormigén H-17, a fines de uniformar el plano se sustentacion requerldoapqra la
correcta nivelacién.

Se observa que las mayores deficiencias se encuentran en los tramos curvos de bocacalles.
En la recolocacion, se debera establecer un radio uniforme acorde a la geometria primitiva.

Se establece, debido a la conformacion de cada bloque, una diferencia maxima de 0,003 m (tres
milimetros) referido a su plano horizontal.

En caso que la Contratista interrumpiese temporariamente las tareas, debera dejar el sector de
trabajo rellenado y compactado.

57
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Si la interrupcion de los trabajos se debiera a causas justificadas y debidamente comprobadas por
la Inspeccion, quedase abierta, el contratista tomara las precauciones necesarias para evitar
accidentes o perjuicios.

Toda excavacion hecha a mayor profundidad que la indicada o donde el terreno hubiera sido
disgregado por la accion atmosférica, o por cualquier otra causa imputable o no al contratista,
debera rellenarse por cuenta de este, con el material adecuado y a criterio de la Inspeccion, ya sea
con suelo compactado, hormigén tipo H 17, o el material que se indique.

El contratista solicitara permisos de la Municipalidad para efectuar la apertura de las excavaciones
y depositar en la via publica los materiales extraidos.

Si a juicio de la Inspeccion el material a la cota de base no fuera apto, la excavacion se profundizara
0,30 m. (treinta centimetros) y en un ancho de 0,30 m. (treinta centimetros) como minimo por
debajo de cota de asiento y se rellenara con material granular 0-20 que satisfaga las condiciones
de aptitud.

La Contratista debera disponer en obra de los equipos necesarios para ejecutar los trabajos
conforme a las exigencias de calidad especificadas, y en tipo y cantidad suficiente para cumplir con
el plan de trabajos.

En zonas adyacentes a sumideros y obras de arte en general, lugares en donde no pueda actuar
eficazmente el equipo de compactacién normal, la densificacion debera realizarse en capas y cada
una de ellas compactadas con pisones manuales o mecanicos o mediante cualquier otro método
propuesto por el contratista y aprobado por la Inspeccién que permita lograr las densidades
exigidas.

Se prevé la provisién y colocacion de los materiales necesarios para el tomado de juntas (PQ-1)
entre la interfase granito-hormigén de cuneta a fines del correcto sellado.

Su ejecucién sera de acuerdo a las érdenes que imparta la Inspeccion.

Las juntas seran perfectamente estancas.

11.16.1. DEsvios

Durante el tiempo que duren los trabajos de construccién de cada sector, el transito sera desviado
por zonas adyacentes de la calzada y/o calles laterales. Estos desvios deberan ser acondicionados
a fin de permitir la circulacion segura, sin inconvenientes para los vehiculos y para los residentes
de la zona, debiendo contarse con la adecuada sefalizacion. Las sefiales deberan ser bien visibles,
incluyendo la sefalizacion nocturna.

EJECUCION DE BOCAS DE REGISTRO, INCLUYENDO MATERIALES (TAPA
DE HIERRO FUNDIDO O DUCTIL, HORMIGON SIMPLE Y ARMADO) - ITEM

em comprende la provisiéon de materiales, mano de obra y equipos necesarios para la
ejecucién de las excavaciones y rellenos, la ejecucion y/o provision de la boca de registro, la
ejecucion del cojinete; la instalacion de las cafierias de entrada y salida con sus respectivos
manguitos, incluyendo los tapones a instalar en aquellas entradas que correspondan a cafierias no
previstas en la presente etapa y la ejecucion de la losa de techo de hormigén armado con su
respectivo marco y tapa de hierro fundido o hierro ductil.

Las bocas a?ﬁaras de registro tendran la ubicacion, dimensiones y caracteristicas indicadas en
los plaan& (@?ecto aprobados y a instrucciones que al respeto’i a la Inspeccion

La ekcavamon nécesarla para el desarrollo de los rdo a las exigencias

Ing. ROBERTO F. FREZZI

Direccidn de Redes Sanitariasy Gas
MUNICIPALIDAD DE CCRDOBA
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de la Inspeccion.

Los rellenos entre la excavacion y la estructura de la boca o camara de registro se realizaran con
suelos aptos y aprobados por la inspeccion.

Los marcos y las tapas seran de hierro ductil de similares caracteristicas a las tapas de hierro
fundido (para calzada), a saber @ 650 mm de circunferencia de tapa, de soporte de peso de carga
o carga de rotura de 400 KN para calzada y de @ 610 mm de circunferencia en tapa para vereda,
de soporte de peso o de caga de rotura de 125 KN, con bisagras de apertura. Las tapas deben ser
con relieve del mismo material antideslizante, tapa cautiva extraible, pintado color negro o con
pintura hidrosoluble no téxica, no inflamable y no contaminante.

En todos los casos, la Contratista podré proponer a la Inspeccion otros modelos de marcos y tapas
y otros materiales, para su construccion, los que seran evaluados por la misma.

Una vez terminadas las bocas y/o camaras de registro debera verificarse la inexistencia de y
perdidas e infiltraciones. Para ello se realizara una prueba de estanqueidad.

" 11.117.2. MARCO Y TAPA

Tendran las caracteristicas y especificaciones que mas abajo se detallan segun se instalen en
calzada o vereda.

1.17.2.2. Marco y Tapa Para Calzada

Para cierre de bocas de registro de la red cloacal ubicadas en calzada, se utilizaran marcos y tapas
construidas con fundicion nodular realizada en grafito esferoidal GE 500-7 segtn Norma ISO 1083
(1987), conforme a la clase D 400 de la Norma UNE EN-124-1994 con carga de rotura superior a
400 kN (cuatrocientos kilo newton) y tener garantia de calidad de la Norma ISO 9001. La tapa
sera circular, ciega sin ventilacion, estar articulada al marco con angulo de apertura igual o superior
a 115° (ciento quince grados) y bloqueo de seguridad anticierre a 90° (noventa grados), debiendo
permitir su desmontaje a 90° (noventa grados), poseer auto centrado al cerrar, estar provista con
junta elastica de neopreno o polietileno antruido y anti basculamiento y tener sistema de bloqueo al
marco accionando un tirador de apertura que quedara oculto en la superficie de la tapa. El marco
serd circular de 0,010 m (diez milimetros) de altura y paso libre no inferior a 0,600 m (seiscientos
milimetros) de diametro, su base podra ser cuadrada u octogonal y estar provista de alvéolos y 4

(cuatro) orificios para facilitar su instalacion, anclaje y empotramiento al hormigon de la losa. El--.
peso del conjunto sera superior a 89 Kg. (ochenta y nueve kilogramos) y debera estar reveshdo .

con pintura hidrosoluble, no toxica y no inflamable. /5 g.;
]

1.17.2.3. Marco y Tapa Para Vereda

Para cierre de bocas de registro de la red cloacal ubicadas en vereda, se utilizaran marcos y tapas x
construidas con fundicion nodular realizada en grafito esferoidal GE 500-7 segin Norma ISO 1083

(1987), conforme a la clase C 250 de la Norma UNE EN-124-1994, con carga de rotura superior a
250 kN (doscientos cincuenta kilo newton) y tener garantia de calidad de la Norma ISO 9001. La
tapa sera circular, ciega sin ventilacion, estar provista con una aleta para posicionarla
correctamente, estar provista con junta elastica de neopreno o polietiieno antruido y anti
basculamiento. El marco sera circular de 0,075 m (setenta y cinco milimetros) de altura y tener
paso libre no inferior a 0,600 m (seiscientos milimetros) de diametro, su base podra ser cuadrada
o circular y estar provista de alvéolos para facilitar su instalacion, anclaje y empotramiento al
hormigon de la losa. El peso del conjunto sera superior a 50 Kg. (cincuenta kilogramos) y debera
estar revestido con pintura hidrosoluble, no toxica y no inflamable.-

/
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1.18. PROVISION DE MATERIALES E INSTALAQION DE CONEXIONES
DOMICILIARIAS CORTAS Y LARGAS SOBRE CANERIA @ 200 MM Y 250 MM
- ITEM 18

111.18.1. GENERALIDADES

Este item comprende la provision de materiales, mano de obra y equipos necesarios para la
ejecucion de las conexiones domiciliarias cortas y largas.

Contaran con un ramal a 45° (cuarenta y cinco grados) de diametro segun corresponda a & 110
mm., curva larga a 45° (cuarenta y cinco grados) de diametro @ 110 mm. y cafieria de @ 110 mm
para aproximarse a 0,40 m. (cuarenta centimetros) de la linea municipal (LM).-

La mediciéon de este item se sera por unidad totalmente terminada y aprobada por la Inspeccion y
se liquidaran al precio del item correspondiente de la Planilla de Propuesta.

El precio unitario para este Item, ser4 compensacién total por la rotura de pavimentos y/o veredas,
los volumenes correspondientes a la excavacion en cualquier clase de terreno; el relleno y
compactacion del suelo, la provisién y acarreo de los materiales; la construccion de las conexiones
domiciliarias; el empalme de las cafierias correspondientes que descarguen de los domicilios; las
pruebas de estanqueidad e infiltracion; la carga, transporte, descarga y esparcimiento del suelo
sobrante y la reparacién de instalaciones existentes removidas como consecuencia de los trabajos
efectuados.

Este precio también incluye la prestacién de equipos, enseres, maquinarias y otros elementos de
trabajo, las pérdidas de material e implementos que no pueden ser extraidos, las medidas de
seguridad a adoptar, y todo otro trabajo o provision necesarios para su completa terminacion y buen
funcionamiento.

1.19. DESOBSTRUCCION DE CANERIA - ITEM 19

Este item comprende todas las tareas necesarias para restituir el correcto escurrimiento de cafierias
que se hallen obstruidas, y comprende las maniobras propias de la operacion y medidas para
obturar y sellar la Boca de Registro aguas arriba del tramo en cuestion, si fuera necesario, dotando
de todas las medidas de seguridad, el bombeo de los liquidos si fuera necesario segun indique la
Inspeccion de Obra, y asegurando la integridad de las conexiones domiciliarias y el mantenimiento
del servicio.

<

111.20. LIMPIEZA Y REPARACION DE CAMARA - ITEM 20

Este Item comprende la limpieza tanto de Camaras como de Bocas de Registro deterioradas a los
fines de poder intervenir en su reparacién. No comprende el Tapénamiento Aguas Arriba de las
mismas por corresponder al ltem 21 al 24 segln sea el Diametro correspondiente. Tampoco
comprende la Reconstruccion de Cojinete que en caso de necesidad de Reparacion se empleara el
Item 28 . Comprende la revisacion exhaustiva de los paramentos de las Camaras o Bocas de
Registro y de las llegadas de Tramos de Cafieria. También comprende la Reparacién y Sellado de
los mismos.

lII.21.""\ TAPONAMIENTO DE CANERIAS DE DIAMETRO 160MM A 200MM. - ITEM 21

Este Item comprende las operaciones necesarias a fin de obturar, taponar, impidiendo el ingreso de
Liquido Clg@péf*alarecindo propio de la Boca de Registro en casos de acceder a ella un cafo de
diametrodesde ¥160mm hasta @200mm, cuando fuera necesario_a criterio de la Inspeccion de
Q\gr‘ééf“ﬁ?;’%}gwﬁde las tareas detalladas en otros ltems del presente legajo técnico.
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.22. TAPONAMIENTO DE CANERIAS DE DIAMETRO 250MM. - ITEM 22

Este Item comprende las operaciones necesarias a fin de obturar, taponar, impidiendo el ingreso de
Liquido Cloacal al recindo propio de la Boca de Registro en casos de acceder a ella un cafo de
diametro de @250mm, cuando fuera necesario a criterio de la Inspeccion de Obras para alguna de
las tareas detalladas en otros Items del presente legajo técnico.

1.23. TAPONAMIENTO DE CANERIAS DE DIAMETRO 300MM. - ITEM 23

Este Item comprende las operaciones necesarias a fin de obturar, taponar, impidiendo el ingreso de
Liquido Cloacal al recindo propio de la Boca de Registro en casos de acceder a ella un cafio de
diametro de @300mm, cuando fuera necesario a criterio de la Inspeccion de Obras para alguna de
las tareas detalladas en otros Items del presente legajo técnico.

111.24. TAPONAMIENTO DE CANERIAS DE DIAMETRO 400MM. - ITEM 24

Este Item comprende las operaciones necesarias a fin de obturar, taponar, impidiendo el ingreso de

" Liquido Cloacal al recindo propio de la Boca de Registro en casos de acceder a ella un cafio de
diametro de @400mm, cuando fuera necesario a criterio de la Inspeccion de Obras para alguna de
las tareas detalladas en otros Items del presente legajo técnico.

111.25. LOSA DE H°A° H35, MARCO Y TAPA DE BR. - ITEM 25

misma y la reconstruccion de la Losa de Hormigéon Armado de H-35 incluyendo el
Fundicion de Hierro Dactil (Grafito Esferoidal), y la colocacién deTapa de Funcién Ductil.

11.26. CAMBIO DE MARCO Y TAPA DE BR, INCLUYE ROTURA S¥ex. =
RECONSTRUCCION DE BORDE DE LOSA. - ITEM 26

q’\F
Este Item comprende el aserrado, de losa, la demolicién de la misma Losa de Cubierta de Br, eﬁ%\l %‘1"-\
borde del Marco de la misma, la remocién de Marco y Tapa, el recambio de ambos*y la \‘%_‘
reconstruccion de la Losa en las adyacencias del Marco, previa restitucion de las Armadure dé_fs b "
Hierro mediante soldadura si fuera necesario. ,‘ 2
111.27. CONSTRUCCION DE FUSTE PARA BR PROFUNDA DE H° H 17.- ITEM 27 g‘"/
Este Items, se abonara por M3 de Hormigén utilizado para la ejecucion de cada fuste de Boc: <§/

Registro y el mismo debera ser de las caracteristicas y condiciones descriptas en el Art. 111.14.1.

111.28. LIMPIEZA Y REPARACION DE CAMARAS OBSTRUIDAS.- ITEM 28

Este Item comprende la limpieza tanto de Camaras como de Bocas de Registro deterioradas a los
fines de poder intervenir en su reparacién. No comprende el Tapénamiento Aguas Arriba de las
mismas por corresponder al ltem 21 al 24 segun sea el Diametro correspondiente.. Comprende la
revisacion exhaustiva de los paramentos de las Camaras o Bocas de Registro, de los Cojinetes y
de las llegadas de Tramos de Cafieria. También comprende la Reparacion y Sellado de los mismos.

111.29. REUTILIZACION DE TAPAS DE BR RETIRADAS Y ACOPIADAS.- ITEM 29

Este Items, se abonara por Unidad de Tapa, comprende el transporte de Tapa de Boca de Registro
desde el Acopio y su reinstalacién en marco existente.

Las tapas REUTILIZABLES, deberan ser transportadas y reubicadas a las direcciones donde no
exista tapa o exista una tapa de boca de registro deteriorada cuyo marco se encuentre en estado

de reutilizacion y tenga dimensiones adecuadasmpecoién. En caso de existir
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una tapa deteriorada en la direccion indicada por la inspeccion, la empresa contratista debera
extraer dicha tapa siendo los gastos que ello demande contemplados en el ITEM.

Seran tapas REUTILIZABLES, todas aquellas extraidas en la reparacion, que segun criterio de la
inspeccion estén en condiciones de cumplir su funcion, como asi también las tapas que se
encuentran acopiadas en el depésito de Mantenimiento de Redes Sanitarias, o donde indique la
inspeccion.

111.30. ELABORACION DE DOCUMENTACION CONFORME A OBRA.- ITEM 30

Este Items, se abonara por Metro Lineal de Cafieria, comprende la elaboracion de documentacion
Grafica y actualizacion de la previa documentacion de la Caferia existente reemplazada. Debera
ser hecha de acuerdo a las instrucciones prescriptas en el Anexo XI.

1.31. DATOS GARANTIZADOS

M.31.1. ALCANCE DE LOS DATOS GARANTIZADOS

El Oferente garantizara que todos los trabajos, obras, suministros, materiales, equipos e
instalaciones que figuran en su oferta, cumpliran con los datos y especificaciones que acompanan
a la misma. Dicha garantia se considerara asumida por el sélo hecho de la presentacion de su oferta
acompanada de la documentacion descripta en este capitulo.

En caso de inexistencia o insuficiencia de la informacién solicitada relacionada con los datos
garantizados de todos los materiales, elementos, equipos, instrumental, etc. que el Oferente se
compromete a proveer y/o suministrar, el Comitente se reserva el derecho de permitir que la misma
sea completada posteriormente o rechazar la oferta.

El Oferente debera especificar claramente aquellos elementos que fueren nacionales y aquellos que
fueren importados, en este Ultimo caso deberd indicar pais de origen. Se debera tener en cuenta en
la presentacion, lo indicado en la Ley 25.551 (Compre Nacional) y su decreto reglamentario.

Toda oferta nacional debera ser acompanada por una Declaracion Jurada mediante la cual se
acredite el cumplimiento y las condiciones requeridas para ser considerada como tal. La falta de
presentacion configurara una presuncion que admite prueba en contrario, de incumplimiento de las
prescripciones vigentes con relacion a la calificacion de oferta nacional.

El listado que forma parte de este Pliego debe considerarse como una guia sobre el conjunto minimo
de datos sobre todas las provisiones, que el Oferente estardobligado a presentar. El Oferente
debera confeccionar las planillas necesarias, segun el modelo que se adjunta, e incorporar todos
aquellos elementos que, aunque no figuren en el listado, integren su oferta.

Para cada uno de los items descriptos, se especificara: proveedor, marca y calidad. No se aceptara
la expresién "o similar" u otras que no identifiquen sin lugar a dudas la marca a proveer. Se
aceptaran hasta tres (3) marcas alternativas, las que deberan ser de calidad equivalente. En caso
de dudas o discrepancias, la Inspeccion podra determinar cual de las marcas propuestas
serainstalada.

Conjuntamente con la oferta se deberan presentar folletos, catalogos o planos generales de todos
los equipos.

Para la provision de los equipos a incorporar a la obra, debera presentarse un aval firmado por cada
uno de los proveedores de los mismos, donde conste el compromiso de provision y de asistencia
técnica en la etapa de instalacion, verificando el cumplimiento de los requisitos establecidos por el
fabricante y debiendo otorgar en dicha instancia una garantia firmada de correcta instalacion y
funcionamiento. Dicha garantia no libera a la Contratista de su total responsabilidad.

Deberan adjuntarse los antecedentes comerciales y técnicos s proveedores indicando

antigted %fﬂgl mercado y en los rubros especificos a proveer.
- { 4
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El Oferente debera presentar las garantias expresas de los fabricantes o sus representantes en el
pais, de reposicion parcial o total de los equipos y aparatos ante defectos de fabricacion, sin cargo
para el Comitente, hasta la Recepcién Definitiva de las obras. El Comitente se reserva el derecho
de verificar el cumplimiento de los proveedores en los aspectos relacionados con los servicios de
pos venta, reparaciones y reposicion de repuestos por lo que debera adjuntarse antecedentes de
equipos provistos en el pais indicando ademas cliente y direccion.

El Oferente debera presentar un listado de repuestos minimos de los equipos que proveera. Debera
indicar Oficina Comercial en el pais a la que se tendra que remitir el Operador a los efectos de los
servicios mencionados (pos venta, reparaciones y reposiciones) deber indicar y certificar tiempos
de demora en respuesta en cada caso.

Los repuestos a ser considerados en la oferta en forma obligatoria corresponden tnicamente a los
mencionados en el presente Pliego.

Los repuestos seran entregados antes de la Recepcidn Provisoria y no podran ser utilizados por La
Contratista para efectuar servicios o reparaciones durante el plazo de garantia, sino que deberan
ser entregados al Comitente, para ser utilizados a partir de la Recepcion Definitiva de la Obra.

111.31.2. PLANILLAS DE DATOS GARANTIZADOS

Ademas de toda la documentacién solicitada en el punto anterior, debera adjuntarse como minimo
las planillas en forma ordenada con los datos que se indican a continuacion.

111.31.3. OBRAS CIVILES
11.31.2.1. Obras, trabajos y materiales:

e Cementos

e C(Cales

e Aridos

e Aditivos y productos quimicos para hormigones y morteros

111.31.2.2, Tuberias y accesorios:

» Para cada tipo, material, clase y diametro de las distintas tuberias, se indicara lo siguiente:
e Marca y Fabricante

e Tipo de junta

e Espesor del cano

e Longitud de cada cafno

¢ Presion de trabajo

e Caracteristicas de los aros de goma

e Catélogos con caracteristicas técnicas.
¢ Normas IRAM de fabricacion.

111.31.2.3. Marco y Tapa de Hierro Ductil

» Para cada tipo, calzada o vereda, se indicara lo siguiente:
e Marca y Fabricante

e Norma de fabricacion
e Material de fabricacion
e Carga de rotura

e Diametro de paso libre
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Ing ROBERTO F. FREZZI
i 0oreetor
- candariasy Gas

pireccidn de Re \

MUNICIPALIDAD DECCRUD

FEHF\AFHC‘

RLOS oA

Ing- GAT)G piacs
pireccidn da‘er:ﬂ

Mug'\q];?\\i. a



MUNICIPALIDAD DE CORDOBA Expte. N°041.704/20 Fs.. 3%
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION DE REDES SANITARIAS Y GAS

v CARTELES DE OBRAS

La Contratista debera proveer y utilizar 8 (ocho) carteles de obra mévil en los lugares de
intervencion, por su exclusiva cuenta y en el lugar que le indique la Inspeccién de Obra.

Las caracteristicas del cartel a colocar, segun el disefio obrante a continuacion, son las siguientes:
* Medidas:
o Ancho: 2,40 m (doscientos cuarenta centimetros).
o Altura: 0,60 m.(sesenta centimetros) .
» Material: Seran de chapa. (Cartel chapa N°24 clavada a bastidor de 25 x 50 mm.)
e Pintura una (1) mano antiéxido, tres (3) de fondo de esmalte sintético blanco

Durante la ejecucion de la obra y hasta su Recepcion Definitiva, los letreros deberan ser mantenidos
por la Contratista en perfecto estado de conservacién. Las caracteristicas de los carteles (disefio
grafico, textos, colores, y tipografias) seran definidas oportunamente por la Inspeccién de obras.

Debera incluirse el siguiente texto:

Obra: CONTRATACION DE OBRAS DE REHABILITACION Y/O REEMPLAZO DE
INSTALACIONES CLOACALES EXISTENTES — ETAPAII

Ubicacion: SECTOR NORTE DEL RIO SUQUIA

COMITENTE:
MUNCIPALIDAD de CORDOBA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION DE REDES SANITARIAS Y GAS
EMPRESA CONTRATISTA:

DIRECTOR TECNICO:

REPRESENTANTE TECNICO:

OBRA: CONTRATACION DE OBRA. ABILL '

ETAPAIl. : L

UBICACION: SECTOR NORTE DEL RIO SU Direccldn do A
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Vi ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

El Oferente debera presentar el detalle de conformacion del COEFICIENTE DE RESUMEN v el
analisis detallado de la MANO DE OBRA, MATERIALES y EQUIPOS, y de los PRECIOS
UNITARIOS segun los modelos adjuntos, para cada item de la obra (detallados en COMPUTO Y
PRESUPUESTO OFICIAL), debiendo reflejar un uso correcto de cantidades y rendimientos de los
materiales, mano de obra y equipos a utilizar. Queda a cargo del Oferente reflejar en dichos anélisis
las alicuotas e impuestos vigentes.

Cabe aclarar que los items Il y Il que se refieren a Pavimentos tanto Rigido como Flexible, se
deberan subdividir a efectos del analisis de precios en Rotura y Extraccion por un lado y
Reconstruccion por el otro, luego la suma de ambos conformara el precio del item. De igual manera
para TODO OTRO ITEM que sea compuesto, en los que los andlisis de precios deben ser hechos
con los SUB ITEMS correspondientes.

Si los impuestos y derechos aplicables cambian en el periodo comprendido entre la fecha que sea
28 (veintiocho) dias anterior a la presentacion de las Ofertas para el Contrato y la fecha del ultimo
certificado de terminacion. El ajuste se hard por el monto de los cambios en los impuestos
pagaderos por la Contratista, siempre que dichos cambios no estuvieran ya reflejados en el Precio
del Contrato. El o los precios contratados seran redeterminados, sélo si asi se especifica en el Art,
11.75 del Pliego de Condiciones Particulares (PCP) y con el alcance y en la forma que alli
expresamente se estipulen. A este efecto, la Contratista debera presentar al Contratante su peticion
y toda la documentacion respaldatoria que estime pertinente y la que le sea requerida por el
Contratante.

NOTA: La eventual inadecuacion de los datos contenidos en los Analisis de Precios elaborados
segun lo que se establece a continuacion, con respecto a las cantidades o proporciones de mano
de obra, materiales, equipos, etc., que demande la ejecucion de los trabajos conforme a las
especificaciones del proyecto, no justificaran modificacion alguna en los precios unitarios del
contrato.

Los analisis de precios deberan ser confeccionados respondiendo a las normas modelo que-se
indican a continuacion: <

VI.1. CALCULO DEL COEFICIENTE RESUMEN (R)

Costo Primario del item 1,0000":\.%-
Gastos generales y otros gastos indirectos: ... % sobre®1® s =
Beneficios: % sobre “1”

SUB-TOTAL "B"+
*LV.A. 21% de“B
* TASA PROVINCIAL_ % de “B”
COEFICIENTE RESUMEN “R”
COEFICIENTE RESUMEN ADOPTADO: R=1,....

* Utilizar la alicuota vigente a la fecha del calculo

» Gastos generales y otros gastos indirectos sera como maximo 30 % (treinta por ciento).

¢ Beneficio serd como maximo 10 % (diez por c@\
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e La Tasa Provincial sera la alicuota vigente de Ingresos Brutos de la Provincia de Cérdoba
sobre la actividad de la construccion.

e El coeficiente Resumen sera como maximo 1;76.

VI.2. ANALISIS PRIMARIO DE LA MANO DE OBRA

Partiendo del COSTO basico de mano de obra, que debe ser mayor o igual al minimo de convenio,
para las distintas categorias, el oferente podra cotizar utilizando sus propios indices de cargas
sociales, seguro, etc., para llegar a los valores de mano de obra a incluir en el Anélisis de Precios
de los distintos items.

Mano de Obra Calificada No Calificada
Oficial Especializado Oficial Medio Oficial Ayudante
Costo Basico (1) ... $/d ... 5/d ... 3/d . $/d
Cargas Sociales ...% de (1) s did ... $/d ¥ ... $/d
Seguros Y% de (1) .. 8d ... 8/d ... $/d ... $/d
Otros Y% de (1) e $/d .84 . $/d ... $/d
C‘l’j;cﬁéﬁgged;g’if: utilizar en . $/d o $/d e $/d e $/d

VIL3. ANALISIS PRIMARIO DE MATERIALES

Partiendo del "costo al pie de obra" de cada material, el Oferente podra cotizar utilizando, en los
casos que crea conveniente, sus propios porcentajes de incidencia de "manipuleo y acopio” y
"pérdidas" para llegar a los valores de materiales a incluir en el Analisis de Precios de los distintos

. items.
R MATHR tososmmssaisss
e/ r RA Costo al pie de obra CAT $/u +
o B 1 ) : }Incidencia por manipuleo y acopio: %sobre " A” 00 sseues $hu

M R B e Sfu +

& s | :j Pérdidas: % sobre “B” S/u
N s "/ Costo del material a utilizar en Analisis de Precios B G $S/u

o 7V|.4. DESARROLLO DE UN iTEM TIPO

ITEM N° ........ R TR (denominacidn)............... ” Unidad: ...U...

1° Materiales

aran los distintos materiales intervinientes .......... wyU X “C17” $/u =MI1$/U

item\y se utilizaran los costos unitarios obtenidos ... wuU X “C2” $/u =

@ y ados de los coeficientes correspondientes .......... w'U X “C3” $/u =M3%/U

*;,ﬂ___ggr,@;ﬁ(;{resarlo enla unidad de medida del ftem ... w/U X “C4” $/u =
T M4s/U

TOTAL MATERIALES = “M”$/U

or: i !"—'EP'P‘PP\EC
2 Ejecu%lgr&mws TR
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a) Equipos valor potencia

Se detallaran los equipos a utilizar para S s HP

la correcta ejecucion del item analizado. T HP
$ i b HP (*)

(*) La potencia total se subdividira en P1, P2, etc. de acuerdo al combustible empleado por el equipo.-

a-1)Amortizacion e intereses

“V*$ x....%x 8h/d “V?8x 0,.../ax 8 h/d
e + e - = “1” $/d
10000h 2 x 2000 h/a
a-2)Reparaciones y repuestos
.............. % x (amortizacién) $/d = “R” $/d
- a-3)Combustibles y Lubricantes

Gas oil: 0,..... It/HP.h x*“P1™ HP x 8 h/d . $/1t 2 ceen $/d
Naft: @ /d X e $/1t = e $/d
Electricidad: “p2” HPx 0,746Kw/HP x8h/d x ... $Kw = ... $/d
Fueloil: ... 1t/d . $/1t B e $/d
Gas: e m¥d  x $/m’> = $/d
Sub-total Combustible = “T” $/d
Lubricantes: ... % X “T"  $/d = “L” $/d

Total Equipos: “I” $/d + “R” $/d + “T” $/d + “L” $/d = “F” $/d __
b) Mano de Obra A G
Se utilizara el costo horario, calculado a partir del cuadro del Punto 2
b-1) Calificada

- Oficial especializado ... X s $/h X
Oficial ... - S $/h X 8hid =
Medio oficial ... XK wesess $/h X
SUB-TOTAL
b-2) No Calificada
Ayudante ... X e $/h X 8hd =
Vigilancia ... % x (“W” $/d + “X™ §/d) =
SUB-TOTAL
Total Mano de Obra: “W” $/d + “G” $/d = “
71
OBRA: CONTRAT REFABILITACION Y/O REEMP
ETAPA i /e
UBICACIOHE RTEDEL RIS uc&tﬁAG“sﬁgﬁ{grgﬁinAmo

‘ e*Uin Ur
Direscisn de Redes Sanitariag

_ Y Cas
Municipalidad de Gérdobg



c) Costo de la ejecucion

(“F” $/d + “N” $/d) / (rendimiento) U/d = “E” $/U
3° Costo del item

uMl! $IU + “E” $I‘U = MC” $IU
4° Precio del item
..... (Coeficiente Resumen) = “G” $/U
PRECIO ADOPTADO : ........cccooee.e. $/U |
L
e £y
- 2 %‘ )
S - . \\
|
o -
' ‘.\ N "I.l'
~ 4 - en 17\
= \PQ'“CF‘ e gy Gas
vl

CARLO FFF&RAF\IO
. SUB-DARE R jtarias
Direccion o

Munigl;'_ ia




MUNICIPALIDAD DE CORDOBA Expte. N°041.704/20 Fs .3 )(

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION DE REDES SANITARIAS Y GAS

Vil FORMULARIO MODELO DE INFORMACION
Los numeros se corresponden con las ANTECEDENTES DE OBRAS EJECUTADAS del Pliego.

VIl INFQRMACION SOBRE LITIGIOS PENDIENTES EN QUE EL LICITANTE
ESTE INVOLUCRADO

Parte (s) Causa de la controversia Monto involucrado

VIlL.2. ANTECEDENTES DE OBRAS EJECUTADAS

VOLUMEN ANUAL DE PRODUCCI(JN, EN OBRAS DE CONSTFSUCCK')N EN 12 [DOCE] MESES
CONSECUTIVOS (DENTRO DE LOS ULTIMOS 4 [CUATRO] ANOS)

PERIODO CONSIDERADO: _ /_/__al _/_/

MES OBRAS INCLUIDAS | CERTIFICACION HISTORICA | CERTIFICACION ACTUALIZADA

Obra 1:

Mes 1 Obra : ¢

Obra n:

Obra 1:

Mes 2 Obra 2:

Obra n: QeS

=
Obra 1: ('g( .
LS )
Mesn Obra 2: \\a R
\‘0
SN S

Obra n:




VIL3.

Vil.4.

// ey

OBRAS CLOACALES DE MAGNITUD SIMILAR (ULTIMOS 10 [DIEZ] ANOS)

COMITENTE

NOMBRE DE LA OBRA

LUGAR DE LA OBRA

IMPORTE DE OBRA

CANTIDAD DE CANERIA

INSTALADAS (ML)

SISTEMA DE CONTRATACION

GRADO DE PARTICIPACION

FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION

OBSERVACIONES

&y

|

OBRAS DE NATURALEZA Y COMPLEJIDAD SIMILAR (ULTIMOS 5 [CINCO]

ANOS)

COMITENTE

NOMBRE DE LA OBRA

‘| LUGAR DE LA OBRA
N
T\
IMB(_’RTE DE OBRA
| cafoap pE caREria
INSTALADAS (ML)
SISTEMA DE CONTRATACION
GRADO DE PARTICIPACION
| FECHA DE INICIO
| FECHA DE TERMINACION

A0S FERRARIC
OBSERVAQI&NQQK‘,F’.?.:EE CTOR anes

: elon g
Ui s

se C'.’:Tilcba




MUNICIPALIDAD DE CORDOBA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION DE REDES SANITARIAS Y GAS

Expte. N°041.704/20 Fs.. 3.0

VILS.

VIL.6.

VIL.6.1.

OBRAS EN EJECUCION O A EJECUTAR EN LOS PROXIMOS 12 (DOCE)

MESES

COMITENTE

NOMBRE DE LA OBRA

LUGAR DE LA OBRA

IMPORTE DE OBRA

CANTIDAD DE CANERIA
INSTALADAS (ML)

SISTEMA DE CONTRATACION

GRADO DE PARTICIPACION

FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION

OBSERVACIONES

CALIFICACION Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE.

PERSONAL PROPUESTO - Formulario Per -1

Los Oferentes deberan suministrar los nombres de miembros del personal debidamente calificados
. para cumplir los requisitos que se sefialan en el Pliego de Condiciones Particulares (PCP). La
" informacion sobre su experiencia anterior debera ser suministrada de conformidad con el Formulario
para cada candidato

-

Direceidn de Rades Sapl

Municipatidagds Cofdaha

1 Cargo*
i Nombre o
N Cargo* e €N
Nombre | ol
Cargo* f
3. Nombre HE RS g
Cargo* ]]; ; 5%
4 Nombre \2 e )
. . AN /
*SEGUN SE ESPECIFICA EN LA SECCION . 2N /i‘
" < s 5 /( ;
'\'\'- g A P“;
e
(/IEARLOS FERRARIO

EATY K FREZZ

Diradjs

~anitarias v 15

OBRA: CONTRATACIQL OBRAS DE REHABILITACION Y/O REEMPLAZO DE IR

ETAPA I

UBICACION: SECTOR NORTE DEL RIO SUQUIA

MIIPATTOTT O CORDOOA
: 'LOACA}S EXISTENTES —




VII.6.2. CURRICULUM VITAE DEL PERSONAL PROPUESTO - Formulario PER-2

Nombre del Oferente

Cargo
Informacion Nombre Fecha de nacimiento
persoual Nacionalidad

Calificaciones profesionales

Empleo actual | Nombre del empleador

Tipo de empleo

Direccién del Empleador

Teléfono Persona de contacto (gerente / oficial de
personal)

Fax Direccion electronica

Cargo actual Afios con el empleador actual

Resuma la experiencia profesional de los ultimos 20 (veinte) anos, en orden cronoldgico inverso.
Indique experiencia particular, técnica y gerencial pertinente para este Contrato.

Desde Hasta Compaiiia / Proyecto / Contrato/ Cargo / Experiencia técnica y gerencial
relevante




<
MUNICIPALIDAD DE CORDOBA Expte. N°041.704/ 20 Fs 3/
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

DIRECCION DE REDES SANITARIAS Y GAS

VIL7. EQUIPOS' PRINCIPALES DEL CONTRATISTA PROPUESTOS PARA LA
EJECUCION DE LAS OBRAS. Formulario EQU

El Oferente proporcionara la informacion adecuada para demostrar claramente que tiene la capacidad
para cumplir los requisitos relativos al equipo clave enumerado en Art. 0 del Pliego de Condiciones
Particulares (PCP), Criterios de Evaluacion y Calificacion. Se preparara un formulario separado para
cada uno de los equipos sefialados o para los equipos alternativos propuestos por el Oferente.

Equipo

Informacion | Nombre del fabricante Modelo y potencia nominal
sobre el
equipo

Capacidad Afio de fabricacion

Situacion Ubicacion actual
actual

Informacién sobre compromisos actuales

Fuente Indique la fuente del equipo

Dpropio [ alquilado [ arrendamiento financiero N

O fabricado especialmente

r
Omita la siguiente informacion para los equipos que sean propiedad del Oferente. \ \{“, A
i g
Propietario Nombre del propietario \ J'"\ ) 1
= \/ Ay
Direccién del propietario N Oein o
Teléfono Nombre y cargo de la persona de contacto
Facsimile Télex
Acuerdos Informacién sobre acuerdos de alquiler / arrendamiento / fabricacién relacionados |-

especificamente con el proyecto

ng. T~ EFREZZ)
frecctafr Ll &
s NICIPALIDAD 1 'Sy Bas
: ” Municipa AU D O/
OBRA: CONTRATACION /0 REEIIVIPL ACALES EXISTUEIQITES =

ETAPA Il
UBICACION: SECTOR NORTE DE



VIIL.8. SUBCONTRATOS PROPUESTOS Y EMPRESAS COMPRENDIDAS ART. 11.22.11
DEL PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES- PCP).

Secciones Subcontratista Experiencia en
Valor del Subcontrato
de las obras (Nombre y direccion) trabajos similares

Nombre, direccion y nimeros de teléfonos y fax de los bancos que puedan proporcionar al
Contratante, si éste lo requiere, referencias de la Contratista.
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MUNICIPALIDAD DE CORDOBA Expte. N°041.704/20 Fs...T.
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION DE REDES SANITARIAS Y GAS

VIII MODELO DE SOLICITUD DE ADMISION

EL (LOS) SUSCRITO (S) -.ieeoccccmusaesssmmmmsrscrsssasersssranssassssararsssssssasmarossasssmssassnsamssssaionisanssssisnsds
CON DOMICILIO LEGAL: ENCALLE ....wummmmssnmmrmsimsmiissimmassrassmsmmsvendes N e
SOLICITA (N) SER ADMITIDO (S) EN LA SUBASTA ELECTRONICA PARA ......c.ccoevvuninuinnnn
A REALIZARSE EL DIA......... 1| = ——— DE20__ALAS ........... HS.-

EN EL PALACIO MUNICIPAL " 6 DE JULIO " - 9° PISO — DIRECCION DE COMPRAS Y

CONTRATACIONES. .-

FIRMA LA PRESENTE SOLICITUD Y TODA LA DOCUMENTACION QUE ACOMPANA A LA

MISMA EN SU CARACTER DE DIRECTOR TECNICO EL ING. ....coovoeeieeeceeieeeeeeee e
MAT PROF.: sy s ey sy s s fss (s s s s s s s s S sl s s a8 s
DOMICILIADO EN ..ottt et e ettt e e et et e e e e e e e n e s e na s s s s eaae s e neaan e annns
ADJUNTA (N):
1. Inscripciones segun Art. 11.16.2
2. Domicilio Electronico segun Art. 11.16.3
3. Representacion Legal segun 11.16.4
4. Garantia de la Propuesta segun lo estipulado en Art.11.16.5.-
5. Antecedentes de Obras Art. 11.16.6
6. Documentacion solicitada en Art. 11.16.7 .-
7. Referencias segun Art. 11.16.8
8. Documentacion solicitada en Art. [1.17 .
’,’;’;:'j 7".:: ‘-‘17-
CORDOBA, ......d€ ...coorvovrrnnn de20_ - {.%%
\¢
FIRMA DEL PROFESIONAL FIRMA DEL PROPONENTE 1

OBRA: CONTRATACION DE OBRA
ETAPA Il
UBICACION: SECTOR NO
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MUNICIPALIDAD DE CORDOBA Expte. N° 041.704/20 Fs...}.!
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION DE REDES SANITARIAS Y GAS

I X CONSTITUCION DE DOMICILIO ELECTRONICO

Formulario N° 01 - CDE

Por el presente, en mi caracter de

............................................................... en nombre y representacion de la empresa

CUITN® e , declaro bajo juramento el domicilio electronico y acepto que las
notificaciones que deban practicarse durante el proceso de contratacion, sean efectuadas al domicilio
IECIIONICO ...ovvvveeeiiiiicec e que constituyo a tal efecto. De la misma
manera declaro como domicilio electronico el constituido en la pagina web oficial de Municipio, portal de de
compras y contrataciones, seccion de subasta electrénica, al que accedo con mi usuario y contrasefia.
Asimismo, declaro bajo juramento que consideraré validas y suficientes a todos los efectos legales todas

las notificaciones que a los mismos se practiquen.-

Cérdoba, .......... A€ e, de....oo.......

s

OBRA: CONTRATACION DE
ETAPA Il
UBICACION: SECT

S DE REHABILITACION Y/O REEMPL E INSTAUACIONES: CL ES EXISTENTES -

ORTE DEL RIO SUQUIA



X CONSTITUCION DE DOMICILIO EN LA CIUDAD DE

CORDOBA
Formulario N° 04 - CDCC
Por el PrESENE, ot en mi caracter de
............................................................... en nombre y representacion de laempresa .........cccooeeeieienne.
CUIT ‘N et i , declaro bajo juramento que durante el proceso de la presente

contratacién, constituyo a tal efecto, el siguiente domicilio en la Ciudad de Cordoba:

Calle: ..o N e Piso: ....... Depto/Oficina: .......

Cordoba, .......... e e de....oooo.....
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Expte. N°041.704/20 Fs......

MUNICIPALIDAD DE CORDOBA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

DIRECCION DE REDES SANITARIAS Y GAS

X1 ANEXO REDETERMINACION DE PRECIOS

o ESTRUCTURA DE COSTO PARA CONFECCION DE FORMULA POLINOMICA DE
REDETERMINACION DE PRECIOS CONFORME A ORDENANZA N°10788,

DECRETOS REGLAMENTARIOS Y MODIFICATORIOS .-

« ESTRUCTURA

o Mano de Obra: 52,00 %
o Materiales: 38.00 %
o Equipo: 10,00 %

« COMPOSICION DE MATERIALES

o CafneriadeP.V.C: 25,00 %
o Hormigén Elaborado: 10,00 %
o Aridos: 3,00 % Ak

Ing. CARLOS FERRARIO
sUB R

/ 18n s Sanitarlas
y

Municipalidad de Cordeba

83 \\%
OBRA: CONTRATACION DE OBRAS DE REHABILITACION Y/O REEMELAZO DE'INSTALACIONES CLOACALES EXISTENTES -
ETAPA Il

UBICACION: SECTOR NORTE DEL RIO SUQUIA
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MUNICIPALIDAD DE CORDOBA Expte. N°041.704/20 Fs \"(,
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION DE REDES SANITARIAS Y GAS

X1l COMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL

tem Designacion Unidad | Cantidad| Coeficiente | Mddulos | Valor Unitario Presupuesto
1 |Rotura y Extraccion de Veredas m? 1512 0,555 83952 |$ 985,77 | $1.490.486,25
Rotura Extraccion y Reconstruccion de
2 Pavimento Rigido m? 1050 3,629 3810,33 | § 6.442,76 $ 6.764.902,05
3 [Rotura Extraccion y Reconstrucciénde | ', | 4560 | 4491 | 565026 |§  7.974,23| $10.047.529,09
Pavimento Flexible
Excavacion de zanja a cielo abierto en
4 |todo tipo de suelo hasta 2,50 de m? 9120 1,000 9120,00 | § 1.77541| $16.191.768,24
profundidad
Excavacion de zanja a cielo abierto en
5 |todo tipo de suelo hasta 4,00 de m? 4440 1,316 584442 | $ 2.337,00 | $10.376.265,52
profundidad
6 |Cama de asiento y rellenc de arena m? 1344 1,088 1462,65 | $ 1.932,15( $2.596.813,89
7. [Provsion y colocacion de Caferia @180 | v | 1e00 | 2268 | 362817 |$  4.02594| $6.441.49873
8 zzv's'”‘ y colocacién de Cafieria @200 | o\ | 4400 | 2506 | 350800 |$  4.44867| $6.228.141,37
g |Prowsiony colocacion de Caferia@250 | | 4000 | 2686 | 268561 |$ 476806 | $4.768.060,85
oy |l wieaon BENAEE | wi 260 4215 | 111140 |s  7.589.80| $1.973.347.56
fi [ SRR Cafieria @400 | 260 6909 | 179638 |§ 1226658 | $3.189.310,56
Relleno y compactacion de zanja hasta
12 |nivel de temeno natural incluico retiro de m? 13560 0.529 717511 | § 939,44 | $12.738.787,96
sobrante
Reconstruccién de Veredas de mosaico 3
13 m 1512 1,428 215846 | $ 253449 | §3.832.156,18
y losetas
14, |[[Fesonstnusion;de caslon (wga do 1 ml 240 1,194 28656 |$  2.119,87| $508.768,96
0,40x0,15)
15 g’fg)“cm" de cordon cuneta (espesor | 5 158 2089 | 47220 |s  5.307.01| $838.507,92
Extracién y acondicionamiento de base
16 o tecomicaitn e s grantfico mi 132 0,664 8763 |% 1.178,65 $155.581,29
Ejecucion de Boca de Registro
17 |incluyento material (tapa de H° ductil, H° Un 40 88,115 352458 | $ 156.439,67 | $6.257.586,66
simple y H°A®)
Provision de materiales e instalacion de
conexiones Domiciliarias Cortas y \
7 g i o 2
18 Largas Sobre Caneria @160 - 200 - 250 Un 400 6,882 275293 | § 12.218,96 $ 4.887.584 SO(
mm) £
19 |Desobstruccién de Caferia Hs 40 6,824 272,9% | $ 12.115,43 $ 484.617,22 \
20 |Limpieza y Reparacion de Camara Un 30 3,230 96,91 $ 573511 $ 172.053,16 \
gy [Tapeaamisnte de Cafieria @100mm & Un 20 1,128 2256 |  200264| $40.05274
@200mm
22 |Taponamiento de Caferia @250mm Un 20 1,586 31,72 $ 2.816,23 $ 56.324,59
23 |Taponamiento de Cafieria @315mm Un 10 2,287 22,87 $ 4.060,99 $ 40.609,87
24 |Taponamiento de Cafieria @400mm Un 10 3,384 3384 |§ 6.007,94 $ 60.079,44
Rotura de losa existente, ejecucion de
25 losa de H°A® H35 e instalacién de tapa Un 100 45,113 4511,28 | § 80.093,80 $ 8.009.379,53
gy |CambladeMarco y Taga de.BR. incluye] 200 | 36000 | 721804 |$ 6407504 $12.815.007,24
rotura y reconstruccién de borde Losa
Construccién de Fuste para BR 3
27 Profunda de H17 m 24 30,611 73466 | % 54.347,21 $ 1.304.333,00
oy [Hrmplasxy Repaaeidn de Cimarss Un 200 3354 | 67082 |$  595490| $1.190.97954
obstruidas
ag |[Revtiizacitnde Tapas de BR Petimdas |, 60 2207 | 13240 |$ 391770 $235.06175
y Acopiadas
ap [EPRosekn de Dooumentacion m | 4520 0,010 411 |8 17,32  $78.307,58
Conforme a Obra V2,
TOTAL 69715,55| $  1.77541 | $ 123.773.903,25| .
Son Pesos: Ciento Veintitres Millones Setecientos Setenta y Tres Mil Nowvecientos Tres con Veinticinco Centavos
Nota: Los Precios al mes de Diciembre de 2020 Incluyen L.V.A.

b;\[':l\l—ﬁc‘ FERHAH[U
5UB-DIRECTOR

Ing. ROBERTO F. FRE
EXISTENTES —

OBRA: CONTRATACION DE OB
ETAPA Il
UBICACION: SECTOR NORTE DEL RIO




MUNICIPALIDAD DE CORDOBA Expte. N°041.704/ 20 Fs k( (f
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION DE REDES SANITARIAS Y GAS

X1l  MODELO DE PROPUESTA

Item |Designacion Unidad | Cantidad |Coeficiente| Modulos | Valor Unitario | Presupuesto
1 Rotura y Extraccion de Veredas m? 1512 0,555 839,52
2 Rotura Extraccion y Reconstruccion de
Pavimento Rigido m? 1050 3,629 3810,33
3 Rotura Extraccién y Reconstruccion de
Pavimento Flexible m? 1260 4,491 5659,26
Excavacion de zanja a cielo abierto en todo
4 tipo de suelo hasta 2,50 de profundidad m? 9120 1,000 9120,00
5 Excavacion de zanja a cielo abierto en todo
tipo de suelo hasta 4,00 de profundidad m? 4440 1,316 5844,42
6 Cama de asiento y relleno de arena m? 1344 1,088 1462,65
7  |Provsion y colocacion de Carieria @160 mm mi 1600 2,268 3628,17
8 |Provsion y colocacion de Caferia @200 mm ml 1400 2 506 3508.00
9  |Provsion y colocacion de Cafieria @250 mm mi 1000 2,686 2685,61
10 |ProMsion y colocacién de Caferia @315 mm mi 260 4.275 1111,49
11 |ProMsion y colocacion de Cafieria @400 mm mi 260 6,909 1796,38
12 Relleno y compactacion de zanja hasta nivel
de terreno natural incluico retiro de sobrante m? 13560 0,529 7175,11
13 Reconstruccion de Veredas de mosaico y
losetas m? 1512 1,428 2158,46
14 Reconstruccion de cordén (viga de H°
0,40x0,15) ml 240 1,194 286,56
15 |Ejecucién de cordén cuneta (espesor 0,15) m2 158 2,989 472.29
16 Extracién y acondicionamiento de base y
recolocacién de cordon granitico ml 132 0,664 87,63
17 Ejecucion de Boca de Registro incluyento
material (tapa de H° ductil, H° simple y H°A°) Un 40 88,115 3524,58
Provisién de materiales e instalacion de
18 |conexiones Domiciliarias Cortas y Largas
Sobre Caferia @160 - 200 - 250 mm) Un 400 6.882 2752,93
19  |Desobstruccién de Cafieria Hs 40 6,824 272,96 i1
20 |Limpieza y Reparacién de Cadmara Un 30 3,230 96,91 _‘f" o
51 |Tapenamiento de Caferia @160mm a '3
@200mm Un 20 1,128 22,56 {H=
. - - '
22 |Taponamiento de Caferia @250mm Un 20 1,586 31,72 L‘ \
23 |Taponamiento de Cafieria @315mm Un 10 2287 2287 \\‘]-‘ r‘r‘ﬂ
24 |Taponamiento de Caferia @400mm Un 10 3,384 33,84 '\,"'
Rotura de losa existente, ejecucion de losa N ‘
de H°A® H35 e instalacion de tapa de BR de
=5 Hierro Ductil, incluyendo todo material
necesario. Un 100 45,113 4511,28
26 Cambio de Marco y Tapa de BR, incluye
rotura y reconstruccién de borde Losa Un 200 36,090 7218,04 .
57 Construccion de Fuste para BR Profunda de
H17 m? 24 30,611 734,66
28 Limmpieza y Reparacién de Camaras
obstruidas Un 200 3,354 670,82
29 Reutilizacién de Tapas de BR Retiradas y
Acopiadas Un 60 2,207 132,40
30 Elaboracion de Documentacién Conforme a
Obra mi 4520 0,010 44,11 e . 5
TOTAL 69715,55] $ $
Son Pesos:
Cérdoba, de de 20__
FIRMA DEL PROFESIONAL FIRMA DEL PROPONENTE
ACLARACION ACLARACION
-mRARIO
GA'I:N (o)) FEP'R i o
Ngy SL“E;L‘_QF irt :
. ; poelon 68
OBRA: CONTRATACION DE OB RHABFFACTON YIOREEMBG)
ETAPA Wparicle

UBICACION: SECTOR N



MUNICIPALIDAD DE CORDOBA Expte. N°041.704/20 Fs QG
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION DE REDES SANITARIAS Y GAS

XIV ANEXO PLANO CONFORME A OBRA. PRESENTACION
DIGITAL

La representacion planimétrica y altimétrica de las obras se realizard utilizando el sistema de
proyeccion cartogréafica cilindrica conforme de Gauss-Kruger con meridiano de contacto en 63°
oeste (faja 4) Marco de referencia: POSGAR 94 (elipsoide WGS 84).

Para la confeccion de la documentacion, la Direccién de Redes Sanitarias y Gas proveera un plano
base digital Parcelado, del area de cobertura de la obra con nomenclatura catastral, en coordenadas
Gauss-Kruger, y formato DWG de AutoCAD.

Este plano base debera ser utilizado para confeccionar el conforme a obra en el cual se
representaran todas las estructuras: conductos, bocas de registro con su correspondiente
numeracioén correlativa, cdmaras de limpieza, ramales de desobstruccion, distancias, longitud de
tramo, cotas, conexiones, pendientes, direccion de flujo, tipo, clase y diametro de caneria. Cada
identidad tiene que pertenecer a un layer especifico, con nombre del objeto identificado.

LAYER CONTENIDO
BOCA DE REGISTRO Simbolo Boca de Registro con indicacién de cojinetes
(color RO JO )
Niumero Boca de registro: Q BR12
Cota tapa Boca de R egistro (405,12)
RAMAL DE Simbolo ramalde RD 01
DESOBSTRUCCION B
desobstruccion (color RO JO ): "'"""""'”"'—‘i i_
CAMARA DE LIMPIEZA Simbolo camara de cCLO1
lim pieza (color RO JO ): D—-—-———
TRAMO Conducto entre bocas de registro (color RO JO):
INFORMACION TRAMO Longitud tramo Ej.: L=95,40m

Cota intradés en inicio y finaldeltamo: Ej:403,12
Pendiente tramo: Ej: i= 3,5%
pe

Didmetro, material y clase de cafneria:

Ej.:PVC DN160 C L4

COTA DE TERRENDO x 406,35
PUNTO FIJO ®PF1 (404.,25)
CONEXION DOMICILIARIA c{—
CALLES Nonbre de calles. Ej: 9 de JULIO
MANZANAS Designacion catastralmanzana. Ej.

02 -15 -12

GAS NATURAL Simbolo,diametro y tapada: GNDN 90mm t=403,12
de conducto (color AMARILLO)

AGUA POTABLE Simbolo,diametro y tapada: AP DN 200mm t=404,50

de conducto (color AZUL): == == == == == ==

Ing. ROBERTO F. FREZZI
director

Radpe Sanitariasy Gas
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Tabla Excel Bocas de registro

COORDENADAS GAUSS-KRUGER = E =
= o <
o o
o w
w
- o = =
= (=] = O
= < <
@ e < i
= -
X ¥ z =z < z
= : =
o
o 7 3
o
1 4388898,50 6521569,11 | 427,41 426,61 Inicio Cuenca 20,00
2 438889706 6521611,50 | 426,55 42575 43,00 e=20,00 - s=3,03
3 4388969,65 6521613,50| 426,44 42552 76,00 e=3,03-s=7,06
4 4388970,55 6521580,06| 426,56 423,63 Inicio Cuenca 3,06
Tabla Excel Conexiones Domiciliarias
Nomenclatura Parcela Coordenadas Gauss-Kruger Distancia a eje Tapada en
X Y medianero cercano Linea Municipal (m)
4 6528099.42 4389239.19 5,30 0,80
5 6528087.05 4389238.43 3,53 0,80
6 6528080.89 4389238.81 2,65 0,80
01-03-003 7 6528069.29 4389240.95 385 0,80
8 6528055.56 4389246.19 2,65 0,80
Planilla de Ramal de Desobstruccion
COORDENADAS GAUSS-KRUGER
Distancia
Boca Registro
RD Z 7
X Y Agua Abajo PO
(m)
1 4389405,66 6521671,42 30,20
2 4389415,98 6521671,59 20,60
Q\\O
((&
<25 &
Distancia entre el centr bﬁbaede registro (BR) AGUAS ABAJO y la bo as cercana del

ramal. CREETS




MUNICIPALIDAD DE CORDOBA Expte. N°041.704/20 Fs q("
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION DE REDES SANITARIAS Y GAS

Esquema de Layer para confeccion de diagramas de cuadras.

1- Layer caneria: .............ccccovvveeeeeieeininnns color 10 (color ROJO), espesor 1 — linea continua.-

2- Layer caneria existente: ...................... color 19 (color NEGRO), espesor 0,4 — linea de trazo.-
3- Layer BR (boca de registro): .............. color 10 (color ROJO), espesor 0,4 — linea continua.-
4- Layer Caneria en Camara: ................. color 10 (color ROJO), espesor 0,4 — linea continua.-
5- Layer Derivaciones: ............ccccccveennn. color 10 (color ROJO) espesor 0,6 — linea continua.-

Especificaciones de estilo y alturas de letras en leyendas

MUNICIPALIDAD DE CORDOBA ... ..cnmsnimsimisisisimsmm i (Letra Arial h:1).

b RESOLUCION ...cooosmrrarmsssusensesssannsesasnsnnnsssssnmsonerasmssansssssssiidsieissans siesssinisains (Letra Arial h:0,6).
BR @ BR oo e e e e e e e e e e s e e e e aaaaa s (Letra Arial h:0,3).
UBICACION CALLE =CONTRATISTA: ..commsmmmmassmmmmn s mssomssmms (Letra Arial h:0,6).

DESIGNACIONES:
Prof.- cota-dist.zona manz.-dist. Conexiones-ancho parc.-N°  propiedad. . (Letra Arial h:0,5).
NOMBRE CALLE EN DIAGRAMA. ..o nss gy gy (Letra Arial h:0,5).
INFORMACON DE TRAMOS: cotas-pendientes-profundidad ..................... TS

Entregables por la Empresa en CONFORME A OBRA DIGITAL ...
Archivo formato DWG de AutoCAD conforme a obra. (MAGNETICO). ™77 '
Archivo en PDF de conforme a obra. (MAGNETICO). A R

Planos impresos

Estos Planos deberan ser realizados en tela de pelicula de dibujo poliésté? ;'fifioﬂ'(':bpyline GT | de
AGFA GEVAER y 4 (CUATRO) copias heliograficas de cada uno doblados y encarpetados por juego
en carpetas de dibujo de tapas duras tipo prepack.-

Diagramas de cuadra en AutoCAD (MAGNETICO).

Directorio con Diagramas de cuadras en PDF CONFECCIONADOS segun instructivo.
(MAGNETICO).

Archivo Excel con la informacion de los tramos de cafieria y bocas de registro que se detallan en el
ANEXO I. (MAGNETICO)

Archivo Excel que contenga la nomenclatura catastral de la Parcela; las coordenadas del punto de
interseccion de la conexion domiciliaria y la Linea Municipal, la distancia de la conexiéon domiciliaria
al eje medianero mas cercano de la propiedad y la tapada de la conexion en la Linea Municipal. Ver

ANEXO | (MAGNETICO)
I il | /m/éAHLQR‘ EERm,

E r1 AT
Direcey ;EL@‘; s 52
REP—WQlLlTAG}ﬂQN Y/@-RE
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Toda la informacion digital sera entregada en un CD donde se indicara:

» Nombre de la Obra

» Numero de Expediente
» Numero de RS

» Fecha de elaboracion
>

Razon social empresa

PUNTOS FIJOS

Se colocaran HASTA 3 marcas metalicas segun (fig.1) y seran PUNTOS FIJOS de referencia que
estaran coordenados planialtimétricamente, se empotraran en el concreto del corddn cuneta o en
superficies sanas y de facil acceso.

La ubicacion de estos puntos serad convenientemente propuesta por la inspeccién de obra, la cual ™
asegurara su permanencia y estabilidad. '

Estaran materializados mediante un bulén cabeza hexagonal, de acero inoxidable 20x80 con una
perforacion en el punto medio (centroide).

Fig. 1

Fig. 2 El bulon estara identificado de la siguiente manera

Identificacion de la
obra/afio

Centroide para
medicién

Identificacion del punto
fijoen la obra

&

Estos puntos fijos caﬁf@pf\taran la red Municipal de referencia altimétrica pa obras de
infraestructura y ‘ modos seran identificados mediante datos monograficos de




MUNICIPALIDAD DE CORDOBA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION DE REDES SANITARIAS Y GAS

Expte. N°041.704/20 Fs q}

o

Monografia de puntos fijos
Ficha de Campo

IDENTIFICACION DE OBRA / DESARROLLO

TALLERES OESTE Il ETAPA

NOMBRE DEL PUNTO: RS517/ 14 PUNTO 2

FECHA DE MEDICION:

RESPONSABLE MEDICION:

INSTRUMENTAL UTILIZADO:

SOFTWARE UTILIZADO:

COORDENADAS POSGAR 94 (DATUM WGS 84)

INFORMACION DEL AREA

GEODESICAS PLANAS GAUSS KRUGGER FAJA 4
LAT: (N) Y: 6527598,54
LONG: (E) X: 4389705,97 v, '
-y
COTA:424.37 Z: 424.37 /S
%

CROQUIS UBICACION

s, e g

.DIRECTOR |
SU%QDR»:des Sanpar
y Gas

UBICACION: SECTOR NORTE DE i
Munlcipand:\d de C

1as =

doba
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ﬁli Mi jr\é i{:gpg,“bﬁ}ﬁ N Direccién de Presupuesto
2 CUDAD DE uCORi)OB—A Marcelo T. de Alyear 120, X5000KGQ Cordoba / 6° Piso

Tel: 0351 4285600 int. 1640 al 47
www.cordoba, gov.ar

Obra: “Contratacion de obras de rehabilitacién y/o reemplazo de instalaciones cloacales
existentes-Sector Norte del Rio Suquia-Etapa II”
Expte. N° 041.704/20

ANEXO AL PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

REDETERMINACION DE PRECIOS

En los términos de la Ordenanza N° 10.788/04, se procedera con la siguiente
Metodologia:

a) El precio unitario redeterminado del Contrato debe responder a la siguiente
expresion:
PR=PBxF,
donde:
PR = Precio Redeterminado.
PB = Precio Basico, esto es el de la oferta.
F. = Factor de Redeterminacion del Contrato.

b) La Metodologia detallada en el punto anterior debera aplicarse, a solicitud del
contratista o concesionario, cuando la variacion del Factor de Redeterminacion sea de
un incremento igual o mayor al 10% (diez por ciento) en relacion al precio basico.

c) Los parametros de ponderacion y los indices a considerar para este contrato son
los siguientes:

MO; Eqg: Moty  OF o)
Fr= 052 ————— + 010 + 038 —————— "
MOo Eqo Mat.o ;.
[ & \
donde: Q‘ ws) of
N y 4
. sz o y 4
Fr: Factor de Redeterminacion. S

MO0.1): Mano de Obra, indice de Costo Construccién, capitulo Mano de Obra,
INDEC.

Eqe.1): Equipo, indice de Precios al por Mayor, (IPIM 29), Maquinas y Equipos,
INDEC.

MATo.1: Materiales. Coeficiente que mide las variaciones de los precios del
componente materiales calculado mediante una formula polinébmica que ponderara las
variaciones de los precios de Cafos de PVC, Hormigén elaborado y arena.
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d) La férmula polinémica correspondiente a Materiales se desagrega de la siguiente
manera:

CafosPVC; H°Elab.; Aridos;
Fr= 06579 —_—~— + 0,2632 0,0789 —————
CafosPVCy H°Elab.o Aridosg

donde:
Fr: Factor de Redeterminacion.

Canos PVC.1): Canos de PVC, indice de Costo Construccion, Anexo Dto. 1295/02,
componentes Cuadro 1.9, Art.15° Inc. h), INDEC.

H°Elab.(.1): Hormigon Elaborado, indice de Costo Construccion, Anexo Dto. 1295/02,
componentes, Cuadro 1.9, Art.15° Inc. s), INDEC.

Aridos0.1): Arena, indice Costo Construccion, Anexo Dto. 1295/02, (IPIB), Arenas,
Coéd. 15310-1, INDEC.

e) La solicitud de redeterminacion debera ser presentada por la contratista mediante
nota iniciando un expediente nuevo, exclusivamente.

LIC. MAR(A VICTORIA MASSA
Directora de Presupuesto
MUNICIPALIDAD DE CORDOBA



