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MEMORIA DESCRIPTIVA

Como parte del Plan de Recuperaciéon del area Central de la Municipalidad de Cérdoba y la
revitalizacion del espacio publico se plantea una 1er Etapa de proyecto de intervencion integral en
los espacios exteriores adyacentes al acceso principal del Mercado Sud.

La propuesta comprende la intervencion de 3610m2 de Espacio Publico, que involucran tres
acciones primordiales; Plaza de Acceso, Cantero Central y Nivelaciéon de Bv. lllia.

Plaza de Acceso:

Se trata de sumar una plaza de acceso que jerarquice la entrada principal del Mercado (ingreso Sur)
a partir de eliminar el estacionamiento existente y dando continuidad a la vereda de Bv. lllia.

Esta plaza cuenta con una organizacién geométrica simétrica tomando como eje el ingreso al
mercado. Contard con iluminacion peatonal, equipamiento para permanencia y canteros con
vegetacion.

Cantero Central:

Sobre el Bv. lllia existe un cantero central que divide ambas manos de la calle. En el sector de frente
al Mercado, entre calle Buenos Aires e ltuzaing6 existe un desnivel entre la margen sur y la margen
norte de aproximadamente 1.5mts que opera como un limitante espacial.

La idea de intervencion es integrar ambos niveles a partir de una gran escalinata lineal de 851m2
donde conviven escalera, una rampa que garantiza la accesibilidad, canteros con distintos tipos de
vegetacion y gradas para permanencia.

Esta accion posibilita una natural vinculacion desde Nueva Cérdoba hacia el Centro comercial de la
ciudad.

Nivelacion del Bv lllia:

Para integrar las dos acciones mencionadas anteriormente, y aumentar la escala espacial urbana,
proponemos nivelar la altura de la calle con la de las veredas y el cantero central generando la
continuidad de solados.

Por otro lado el subir el nivel de calle genera un reductor de velocidad de los vehiculos promoviendo
la prioridad al peatén.

Ademas de estas tres acciones se realizaran el cambio de vereda en los pasajes adyacentes al
Mercado, se sumaran arboles, luminarias y equipamiento en las mismas.
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

Art. 01°- OBIJETO

Como parte del Plan de Recuperacién del drea Central de la Municipalidad de Cérdoba y la revitalizacion
del espacio publico se plantea una ler Etapa de proyecto de intervencién integral en los espacios
exteriores adyacentes al acceso principal del Mercado Sud.

La propuesta comprende la intervencion de 3610m2 de Espacio Publico, que involucran tres acciones
primordiales; Plaza de Acceso, Cantero Central y Nivelacién de Bv. lllia.

Plaza de Acceso:

Se trata de sumar una plaza de acceso que jerarquice la entrada principal del Mercado (ingreso Sur) a
partir de eliminar el estacionamiento existente y dando continuidad a la vereda de Buv. lllia.

Esta plaza cuenta con una organizacién geométrica simétrica tomando como eje el ingreso al mercado.
Contard con iluminacién peatonal, equipamiento para permanencia y canteros con vegetacion.

Cantero Central:

Sobre el Bv. lllia existe un cantero central que divide ambas manos de la calle. En el sector de frente al
Mercado, entre calle Buenos Aires e ltuzaingé existe un desnivel entre la margen sur y la margen norte de
aproximadamente 1.5mts que opera como un limitante espacial.

La idea de intervencion es integrar ambos niveles a partir de una gran escalinata lineal de 851m2 donde
conviven escalera, una rampa que garantiza la accesibilidad, canteros con distintos tipos de vegetacion y
gradas para permanencia.

Esta accién posibilita una natural vinculacién desde Nueva Cérdoba hacia el Centro comercial de la ciudad.
Nivelacién del Bv lllia:

Para integrar las dos acciones mencionadas anteriormente, y aumentar la escala espacial urbana,
proponemos nivelar la altura de la calle con la de las veredas y el cantero central generando la continuidad
de solados.

Por otro lado el subir el nivel de calle genera un reductor de velocidad de los vehiculos promoviendo la
prioridad al peaton.

Ademads de estas tres acciones se realizaran el cambio de vereda en los pasajes adyacentes al Mercado,
se sumaran arboles, luminarias y equipamiento en las mismas.

Se estima un plazo de obra de 180 dias.-

En el marco de las obras a ejecutarse se exigird a la Contratista las siguientes tareas:

e La ejecucién de las tareas de acuerdo a la ingenieria de detalle previamente visada y aprobada, con base
en los lineamientos establecidos en el Pliego de Especificaciones Particulares componente del presente
Proyecto.

e La conservacion de las obras durante la ejecucién de los trabajos y durante el periodo comprendido
entre la Recepcién Provisoria y la Definitiva.

e Elaboracidn de la totalidad de los Planos Conforme a las Obras ejecutadas y la cumplimentacion de todos
los tramites exigidos por la Reparticidn relativos al tipo de obra que se contrata.

Todos los costos que estas tareas demanden serdn prorrateados en los diferentes items del presupuesto
de la obra.

La Contratista ejecutaga
a las normas vigen£s
en la misma no sg; Ax ciO@ ¢Qs las acciones, trabaJos y provisiones de elementos y detalles necesarios
al efecto, sin qufz\pér ellgE'Co tr-atlsta tenga derecho a cobro adicional alguno

o
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Art.02°- PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

Por Subasta Electrdénica segtin Resolucion Serie “C” N2 36/2020, de la Secretaria de Desarrollo Urbano,
conforme a lo previsto en el articulo 15° del Decreto Ordenanza 244/57 T.0. modificada por Ordenanza
N° 13004 y Decreto Reglamentario N° 1665/D/57 .-

La Subasta Electrénica es una competencia de precios dinamica efectuada electrénicamente, en tiempo
real y de forma interactiva, consistente en que los oferentes presenten, durante un plazo establecido, sus
respectivas ofertas, las que podrdn ser mejoradas mediante la reduccidn sucesiva de precios y cuya
evaluacidn serd automadtica.

Art.03°- DISPOSICIONES QUE RIGEN LA CONTRATACION

a) Normas de aplicacion

La obra se rige por:

1. El presente pliego y notas aclaratorias, si existieran. -

2. Decreto Ordenanza 244/57, modificada por Ordenanza N° 13004 y Decreto Reglamentario 1665/D/57.
3. Resolucion Serie “C” N2 36/2020, de la Secretaria de Desarrollo Urbano.-

4. Ordenanza N2 5727 de Administracion y Contabilidad.-

5. Cédigo Tributario Municipal, Ordenanza Tarifaria N2 12992.

6. Disposiciones, Resoluciones y demds normas legales vigentes de orden nacional, provincial y/o
municipal que resulten aplicables a los bienes, obras y/o servicios a subastar.-

Para los casos no previstos expresamente en los cuerpos legales antedichos, se aplicardn las disposiciones
que rigen el procedimiento administrativo de la Ciudad de Cérdoba (Ordenanzas N° 6.904, N° 12.990 y sus
modificatorias), los principios generales del derecho administrativo y subsidiariamente los del derecho
privado.-

La presentacién de la oferta significara la aceptacion lisa y llana de todas las estipulaciones que rigen la
presente contratacion. Se debera completar la Oferta Econdmica para la presentacion de la
Documentacion.-

b) Orden de prelacion de los elementos que constituyen el proyecto

a) Pliegos y Especificaciones

a.1. Pliego de Condiciones Generales (Decreto Reglamentario 1665/D/57).
a.2. Pliego de Condiciones Particulares.

a.3. Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares — Memoria.

b) Computo Métrico

c) Presupuesto Oficial

d) Planos y documentacion grafica

c) Categoria y clasificacion de la Obra.
De acuerdo con lo establecido en el Decreto Ley 1332 — C y su Decreto Reglamentario N22074 - C, la
presente obra es: PRIMERA CATEGORIA — arquitectura.-

Art. 04°- FECHA DE SUBASTA
Sera la que se establezca en la publicacién del llamado.

Art. 05°- HORBAPEINICIO Y FINALIZACION DE LA SUBASTA

Serd la que se;ggt\a‘%ﬁ{@}\{a publicacién del llamado.-
i \‘ )
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Art. 06°- MARGEN MiNIMO DE MEJORA DE OFERTAS
Sera el que se establezca en la publicacién del llamado.-

Art. 07°- PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto oficial para los trabajos que se establecen es de $54.561.310,83 (pesos cincuenta y cuatro
millones quinientos sesenta y un mil trescientos diez con ochenta y tres centavos) mes base Abril 2021,
como se detalla en la Planilla de Presupuesto del presente pliego.

Art. 08° - VALOR DEL PLIEGO
Sin costo.

Art. 09°- FORMA, LUGAR Y PLAZO DE CONSULTA

Las consultas relacionadas a las citadas normativas, las aclaraciones y observaciones a los pliegos de
condiciones que los oferentes juzguen pertinentes, deberan ser formuladas segin se detalla a
continuacién:

. FORMA Y LUGAR DE CONSULTA: Ingresando al portal de subasta del Municipio
(https://subastaSelectronicas.cordoba.gob.ar) con su usuario y contrasefia. Las mismas serdn respondidas
y quedaran visibles para todos aquellos oferentes que se encuentren registrados en dicho portal.-

° PLAZO DE CONSULTA: hasta CUARENTA Y OCHO (48) horas previas a la apertura del periodo de
lances. -

° REFERENTES DE CONTACTO:

Cuestiones relacionadas con las condiciones generales y particulares:

Direccién de Compras y Contrataciones, Tel. 0351-4285600 — Interno 1935

Correo electrénico: subastaelectronica@cordoba.gov.ar

Cuestiones relacionadas con las especificaciones técnicas:

Direccidn de Arquitectura — Tel. 0351-4285600 — Interno 2400

La Direcciéon de Compras y Contrataciones podra realizar aclaratorias de oficio, que seran publicadas en
el portal web de compras oficial y/o en la pagina web del Municipio a través de notas aclaratorias en la
siguiente pégina: https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/

Art.10°- DOMICILIO A LOS FINES DE LA CONTRATACION

DOMICILIO A LOS FINES DE LA CONTRATACION

A todos los efectos legales se considerara domicilio del oferente y eventual adjudicatario, el domicilio
electrénico constituido por los interesados a través de declaracidn jurada en los términos del Articulo 1
inc. 3 de la Resolucién Serie “C” N2 36/2020 de la Secretaria de Desarrollo Urbano, reglamentaria de la
Ordenanza N2 13.004, como asi también el usuario y contrasefia generado a través del portal de subastas
del Municipio.-

Las notificaciones electrdnicas se considerardn perfeccionadas transcurridos TRES (3) dias, contados a
partir del momento en que se encontraron disponibles, es decir, en condiciones de ser visualizadas en el
domicilio electrdénico, aun cuando el destinatario no haya accedido al mismo para tomar conocimiento.-
La existencia de impedimentos que obstaculicen la posibilidad de enviar o recibir una notificacidon
electrénica, deberan ser acreditados por quien los invoque, salvo que fueran de publico conocimiento, o
producto de fallas en los equipos o sistemas informaticos, lo cual serd considerado en cada caso concreto.

Art. 11° - Q@QBILITADOS PARA PARTICIPAR

Para particip;'a_'\rf'fjéun © iento de subasta electrdnica el interesado deberad registrarse como usuario

en el [portal & ®\\bastas  del Municipio,  ingresando  al  siguiente  enlace:
d Py »

https://subastaselectrghfcas.cardoba.gob

; y |posteriormente presentar en la Direccién de Comprasy
o W St § 7]
na ‘”.‘.:;y g/
# v O
2N Y

s
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Contrataciones, la documentacidén necesaria para ser vinculados en la respectiva subasta, detallada en el
Art. 13 del presente pliego.-

Art. 122 - PRESENTACION DE SOBRES PARA VINCULACION A LA SUBASTA

La presentacién de sobres se realizard en la Direccién de Compras y Contrataciones, sita en el 92 Piso del
Palacio Municipal "6 de Julio", Av. Marcelo T. de Alvear esq. Caseros - Coérdoba, entre los
1Sttt et alas ceeeeeenen. NOTAS Y €] i s e a
1as ....ccceeeen.. horas.-

Cada sobre con la documentacion aludida en el Art. 13 serd abierto en presencia del interesado y personal
de la Direccién de Compras y Contrataciones. Por cada uno de los interesados se labrard un acta
detallando el contenido de la informacién presentada.-

El plazo de presentacion de esta documentacion es de 2 dias, que comienzan a contarse desde los 3 dias
anteriores al dia de la subasta. Se receptard la documentacién hasta las 12:00 horas del ultimo dia de
presentacion.

Art.13- DOCUMENTACION REQUERIDA PARA VINCULACION

Los interesados deberdn presentar para su vinculacion a la respectiva subasta, la documentacién que a
continuacién se detalla, en sobre cerrado sin membrete, con la identificacién de la subasta a que
corresponde, conteniendo:

a) Constancia de Inscripcidn vigente en el Registro de Contratistas Municipal en el rubro relacionado
al objeto de la Subasta. En el caso de Unidn Transitoria (UT) u otro tipo de agrupacion de empresas, segun
lo establecido en Art. 14 de este Pliego, todos los integrantes deberdn cumplir con este requisito.

b) Constancia de inscripcidn vigente en el Registro de Proveedores y Contratistas del Estado Provincial
(ROPYCE) en el/los rubro/s relacionado/s al objeto de la Subasta, donde consten los ratios relevantes y la
capacidad econémica y financiera de la empresa.

La constancia de inscripcién en ROPyCE, respecto a calculos de la capacidad econémica financiera deberd
acreditar:

Ratio de Liquidez (Activo corriente / Pasivo corriente), mayor o igual que 1,30

Ratio de Solvencia (Activo Total / Pasivo Total), mayor o igual que 1,50

Ratio de Prueba Acida ((Activo Corriente — Bienes de Cambio) /Pasivo Cte.), mayor o igual que 0,75

Ratio de endeudamiento (Pasivo Total / Patrimonio Neto), menor o igual que 2,00.

Resultado de la capacidad econdmica financiera (Patrimonio Neto *4) superior o igual a $40.000.000,00.
En el caso de UT u otro tipo de agrupacion de Empresas, segun lo establecido en Art. 14 de este pliego,
los requisitos establecidos deberan ser cumplidos por todos sus integrantes, excepto la capacidad
econdmica financiera, la cual se calculard ponderando por los porcentajes de participacion de cada uno
de sus integrantes. Los valores serdn extraidos de la constancia de inscripcién de ROPyCE de cada
integrante. La fecha de cierre de todos los Estados Contables debera ser coincidente. En caso de no
coincidir deberdn prepararse Estados Contables de corte, certificados por el Consejo Profesional de
Ciencias Econémicas (CPCE) de la jurisdiccion correspondiente u organismos equivalentes, a los fines de
permitir la suma de las partidas contables.

La Municipalidad de Cérdoba a los fines de contar con una mejor apreciacion respecto a la capacidad
econdmica financiera podra valerse de la informacion relativa a obras que se encuentran en ejecucién y
a ejecutar, como asi también recurrir a fuentes de informacidn externas.-

c) Constitucion del domicilio electrdnico a los fines de la contratacidn, segin Formulario 01, suscripto

credite que la persona fisic /registrada en el Portal de Subastas cuenta con
capacidad @ara re la empresa Oferente ante este Municipio. No se vinculara a una misma
persona F{slca pa;rﬁvzr’f‘bs p'r ponentes de la subasta.

sETEDESMA
\~’v ITE
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e) Listado de obras realizadas en los ultimos 5 (cinco) afios, en los que se acredite haber realizado

obras de similares caracteristicas, envergadura y especialidad. Indicando el nombre del comitente,

empresa o ente publico al que pertenecid la obra, estos antecedentes deberdn de constar verificados por

el Registro Oficial de Proveedores y Contratistas del Estado (R.0.P.yC.E.) en caso de comitente publico y

Formulario 02, firmado por el representante legal.-

La Municipalidad de Cérdoba se reserva el derecho de exigir, previo a la adjudicacién, la presentacién de

todos los elementos que demuestren la efectiva ejecucion de los trabajos declarados por el oferente.-

f) Listado de contratos o adjudicaciones en curso o a ejecutar en los proximos 12 (DOCE) meses,

indicando el nombre del comitente, empresa o ente publico al cual se le ejecutaran los trabajos y fechas

de ejecucion segin Formulario 03.-

g) Constancia de Visita a Obra emitida por la Direccién de Arquitectura, la que hard referencia al

conocimiento y aceptacion de las condiciones materiales de los emplazamientos de las obras a ejecutar

descriptas en el presente pliego. La visita serd realizada en los plazos y condiciones establecidos por la

Direccion de Arquitectura, que se dardn a conocer a través de la pagina web oficial del Municipio

https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/. No se expedira certificado de visita a una misma persona

Fisica para varios proponentes de la subasta.

h) Acreditar la titularidad y ndmina completa de al menos el 20% los vehiculos, equipos y bienes de

capital/uso necesarios para la ejecucion de esta obra.

La informacidn debera presentarse segtin Formulario 05.

Los vehiculos, equiposy bienes deberan registrar una antigiedad no superior a 10 (diez) afios, almomento

de la realizacién de la subasta.

i) Garantia de la Propuesta, que debera cubrir al menos el 1% (uno por ciento) del Presupuesto Oficial,

de acuerdo a las siguientes modalidades:

I. En Efectivo:

Que se depositard en una cuenta especial del Banco de la Provincia de Cérdoba — Casa Central —

denominada “Municipalidad de Cérdoba — Depédsito de Garantia para Obras Publicas y Licitaciones, N°

65/25" .-

II. Depésito de titulos de la Nacidn, Provincia o Municipalidad de Cérdoba:

Al valor de su cotizacion en plaza para el dia anterior de su presentacidn. Se debe requerir constancia de

depdsito en la Direccidn de Tesoreria - 6° Piso - Palacio Municipal ‘6 de Julio’

Ill. Fianza Bancaria:

Otorgada por cualquier entidad bancaria, con renuncia a los beneficios de excusiéon y de eviccién,

constituyéndose en principal pagador.

IV. Seguro de Caucién:

El seguro de caucidén que se constituya para ser presentado como garantia de la propuesta o bien como

garantia de la adjudicacién a favor de la Municipalidad de Cérdoba, debera ser expedido por institucién

radicada en la ciudad de Cérdoba e indicar el sometimiento expreso a los Tribunales Ordinarios de esta

Ciudad, todo a satisfaccién de la Municipalidad, debiendo en caso contrario sustituirla en el plazo que a

tal fin se fija. Se considerard como Institucién radicada en Cérdoba, a aquella que tenga su asiento

principal, sucursal o agencia establecida en esta ciudad.-

La firmay acreditacion de que el firmante de la Péliza de Caucidn tiene las facultades para que la Compaiiia

de Seguro asuma el riesgo seran certificados por Escribano Publico.-

IV. Pagaré:

Suscripto por quienes sean representantes legales o actien con poder suficiente del oferente. En el

cuerpo de este documento (anverso o reverso) deberd constar la autenticacion de la firma por escribano

publico, entidad ia, autoridad policial u oficial mayor del municipio.-

Dicho documgf mpletarse consignando claranyente su caracter de “garantia de la propuesta”,
£ e, nimero de Subasta y Expediente al que corresponde, y el asunto de que

se trata. N;iﬁgyebe . i no se podrd incluir otra leyenda que pueda
S AT
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tergiversar el valor del documento.- En caso de no producirse la vinculacion serd responsabilidad del
proponente requerir la restitucién de las pélizas.

j) Referencias comerciales.
k) Referencias bancarias.-
) Fecha de constitucién de la empresa mayor a 5 afios.

m)  Declaracidén jurada afirmando que no registra sanciones por incumplimientos, rescisiones de
contratos y/o penalidades pendientes de resolucidn en este Municipio, otros Municipios, u otros niveles
estatales.

La falsedad de los datos contenidos en la documentacién que se acompafie, determinara la inmediata
exclusion del interesado. Si la falsedad fuera advertida con posterioridad a la adjudicacién o contratacién,
sera causal suficiente para dejar sin efecto la misma por causa imputable al adjudicatario, segun
corresponda, con pérdida de la garantia de cumplimiento de contrato, sanciones y/o suspensiones en el
Registro de Contratistas Municipal, y sin perjuicio de las demds responsabilidades civiles y/o penales que
deriven del hecho.-

Toda la documentacién presentada que implique declaracidn jurada, debe ser firmada por representante
legal o0 apoderado.

En el caso de que se pre adjudique la subasta a una empresa y ésta por cualquier motivo, ajeno a la
administracion, rechazara la misma, sera causal de expulsion del registro de contratistas Municipales por
tiempo indefinido. En dicho caso se cancelara el procedimiento de la subasta de la obra y se volverd a
publicar oportunamente.

Art. 14°- PROPONENTES

Podrén participar como Proponentes a la Subasta las Personas Fisicas, Juridicas, Uniones Transitorias (UT)
u otro tipo de agrupaciones de empresas, regulados por los Articulos 1463 y 1470 subsiguientes y
concordantes del Cédigo Civil y Comercial, para lo cual deberdn incorporar, ademds de los requisitos
consignados en el articulo anterior, la documentacién que a continuacién se detalla:

PERSONAS FISICAS:
Deberan acompafiar a su presentacion constancia de su inscripciéon en la matricula de comerciante y
deberan consignar sus datos personales completos.

SOCIEDADES REGULARES:

Deberan acompafar a su presentacion copia auténtica y legalizada en su caso, del contrato social,
estatutos y debidamente inscriptas en el Registro Publico de Comercio y acreditar en forma fehaciente la
representacion y facultades para obligar a la sociedad, de quien formule la presentacion. En la misma
deberan consignarse ademds todos los datos personales de los socios que la integran y de los gerentes,
apoderados o representantes legales, con excepcion de las sociedades de capital, en las que tales
recaudos deberdn cumplimentarse respecto de los directores, sindicos y demas funcionarios que ejerzan
la representacién o administracion de la misma.

PROPONENTES ASOCIADOS
Para las Uniones transitorias (U.T.) u otro tipo de agrupaciones de empresas, ademas de los requisitos
consignados en el art. Anterior, seglin estén conformadas las personas fisicas o juridicas o ambas, deberan
presentar la S|gu1ente clog‘ . acion:

a- Para las Umones trans+tqn .T.) u otro tipo de agrupaciones de empresas no constituidas al
momento de la presentadlor{ ,de,la oferta

i
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J Compromiso de Constitucidon de U.T. de donde surja expresamente la responsabilidad solidaria de

todos los integrantes por el cumplimiento de las obligaciones emergentes de la contratacién. Compromiso
de Constitucién de UT conforme las disposiciones del Cédigo Civil y Comercial de la Nacidon y las exigencias
de los presentes pliegos de bases y condiciones, debiendo acompafar asimismo copias certificadas de los
instrumentos societarios que autorizan la conformacién de la UT. Al momento de las adjudicaciones
deberd estar formalmente constituida la Unién, debiendo cumplirse entonces con los requisitos
enumerados en el siguiente punto.

b- Para U.T. u otro tipo de agrupaciones de empresas constituidas al momento de la presentacion de
la documentacién de la Oferta, deberd ademas cumplimentarse con los siguientes requisitos:

o Copia certificada del instrumento de constitucion formal debidamente inscripto ante la autoridad
competente.

. Copia certificada de las resoluciones societarias de cada una de las empresas integrantes, de las
que surja la voluntad de cada empresa de participar en la presente licitacion publica o subasta electrdnica,
segun corresponda.

. Instrumento legal correspondiente donde se establezca expresamente, que todos los integrantes
de la U.T. son solidaria e ilimitadamente responsables por el cumplimiento de todas las obligaciones
emergentes del presente contrato.

. Cada uno de los integrantes debe cumplir con todos y cada uno de los requisitos y exigencias
establecidos en los presentes pliegos de bases y condiciones.

Art.15°- EVALUACION DE DOCUMENTACION — COMUNICACION

Luego de presentada la documentacion, la Comision Evaluadora, conformada por personal de la Direccién
de Compras y Contrataciones y de la Secretaria de Desarrollo Urbano, valorara la informacién receptada.
Los interesados que no completen rigurosamente todas y cada una de las exigencias, seran excluidos, y
no podran ofertar durante el periodo de lances. Se comunicara al domicilio electrénico de cada
interesado, el dia de la subasta, si su solicitud de participacién se encuentra aceptada o rechazada.-

Art.16°- PERIODO DE LANCES

El periodo de lances sera el lapso de tiempo durante el cual los oferentes realizardn electrénicamente sus
ofertas. Durante dicho periodo, los interesados que se registren e ingresen a la plataforma digital, podran
visualizar de manera virtual y simultanea todos los lances realizados y la posicion de los mismos en el
orden de prelacidn segun la oferta realizada, sin perjuicio de la confidencialidad que se mantendra sobre
la identidad de los oferentes.-

Art.17°- PRESENTACION DE LA OFERTA ELECTRONICA

Los oferentes registrados en el portal de subastas del Municipio y vinculados a la subasta respectiva,
realizardn electronicamente sus ofertas dentro del periodo de lances establecido en las condiciones
particulares.-

El primer lance para ser valido, podra ser igual o inferior al precio de arranque. Efectuado el primer lance,
los subsiguientes, para ser vdlidos, deberan igualar o superar al porcentaje minimo de mejora, respecto
de la ultima oferta ocurrida durante la subasta.-

Art.18°- ACTA DE PRELACION FINAL - PUBLICIDAD

Una vez finalizada la subasta, automaticamente se procesaran los lances recibidos, ordenando a los
oferentes, por cada rengloh kg \\el monto de su ultimo lance, generando electrénicamente un Acta de
Prelacion final (Informe Final de ibasta).-
El Acta de Prelacién final sera publicada en el portal de subastas del Municipio, mostrando la identidad
de los oferentes, y notlflcada a1 aomlcmo electrdnic los mismos.-
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Art.192 - DOCUMENTACION REQUERIDA PARA LA ADJUDICACION

Dentro de los 5 (CINCO) dias habiles posteriores a partir de la notificacién del acta de prelacion final, el
oferente que haya quedado primero, debera presentar en la Direccién de Compras y Contrataciones, la
documentacidn que a continuacion se detalla:

1. Representacion del firmante:

Documentacion legal que acredite en forma fehaciente la representacién invocada por el firmante de la
propuesta. Este requisito no serd necesario, cuando dicha representacién surja palmaria de la constancia
de habilitacién expedida por el Registro Oficial de Proveedores y Contratistas del Estado (ROPYCE) y este
ultima se encuentre vigente.

2. Presupuestos Detallados:

2.a -El oferente debera acompaniar el presupuesto detallado de la obra, con determinacidn de los valores
finales de sus coOmputos métricos, sus precios unitarios (con designacién de la unidad de medida
adoptada), importe resultante de cada item o rubro mencionado y el correspondiente precio final por el
que propone realizar la obra completa. Se solicitaran analisis de precios de todos los ITEMS componentes
del presupuesto.

Dichos presupuestos se realizardn en base a la documentacién que conforma todo el legajo licitatorio y
su precio final serd definitivo, no pudiendo sufrir modificaciones por ningiin motivo, no aceptandose
ofertas parciales.

2.b -Se debera detallar todos los elementos componentes de la Carga Fija (C.F.) que influyen en el valor
del ITEM, se adjuntara planilla por separado donde se indicaran los mismos y sus respectivas incidencias
y/o porcentajes (IVA o alicuota correspondiente, de acuerdo a la legislacién vigente, y cualquier otro
impuesto, gravamen, tasa, tributo y gasto, asi como la ganancia, etc.). Cabe aclarar que la presente se
encuentra exenta de tasas y tributos Municipales.-

3. Constancia de inscripcidon ante la AFIP

4. Organigrama
Organizacién funcional del plantel completo propuesto para la realizacién de las tareas; mencionando,

para cada cargo o funcidn, el nivel de capacitacidn o titulo del personal. Calificacién, antecedentes y
experiencia del personal profesional y técnico que serd afectado a la obra y propuesto para la ejecucion
del contrato (se listara al personal Profesional que integra los cuadros de la Empresa, debiendo identificar
al personal directivo del restante). Curriculum vitae tanto del Representante Técnico, como del
Profesional en Higiene y Seguridad, propuesto por el oferente.

5. Declaraciones juradas
Declaracién jurada que exprese el cumplimiento, por parte del oferente, de los requisitos que se detallan
a continuacion, segin Formulario 6:

° Que goza de todos los derechos civiles y cuenta con capacidad para contratar.

° Que no cuenta con medidas cautelares o inhibiciones.

. Que no cuenta con reclamos administrativos y/o demandas judiciales con la Municipalidad de
Cérdoba.

. Que no ha sido cmﬁnado por fraude, estafa o cualquier otro delito contra la fe publica.

. Que no cuen %% rones aplicadas por el Registro de Contratistas Municipal.

. Que no pg’! ec lrectorlo no es socio comanditado, o socio gerente, respectivamente, de

ledades en Comanditas por Acciones o Sociedades de Responsabilidad
l ~ ' ' 3

r sa‘§§_a'ﬁpi0_'nadas por el Registyd de Gi ntratistas Municipal, ni pertenecno alaplanta de
‘l’ . . <
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personal municipal, tanto permanente como contratado en cualquiera de las formas posibles, durante los
dos ultimos afos previos a la apertura de la presente subasta electrdnica.

. Que el oferente ha tomado conocimiento de las notas aclaratorias (con o sin consulta), si existieran,
y gque se notifica de las mismas.

6. Constitucién de domicilio
Constancia por escrito de la constitucién de domicilio en la ciudad de Cérdoba, segiin Formulario 4.

7. Formularios y planillas

Debera acompafiarla planilla de Presupuesto. Las ofertas deberdn hacerse en Pesos.

Las cantidades seran consignadas en letras y nimeros. Cuando existiera discordancia entre ambas, sélo
se tendrd en cuenta la primera de las citadas.

No se consideraran las propuestas que presenten correcciones, enmiendas raspaduras o entre lineas que
no hubieran sido salvadas y suscripta al pie de las mismas antes de la presentacién de la documentacién.

8. Propuesta econdmica

8.a. Formalidades:

Expresada en moneda de curso legal, firmada en todas sus hojas por el proponente y el director técnico
de la empresa en todas sus hojas. Los precios deberan ser idénticos a los ofrecidos en la subasta
electrénica.-

Sera redactada en idioma castellano, sin raspaduras ni enmiendas, entrelineas o testaciones que no se
hubieren salvado formalmente al final.-

8.b. Cotizacidn:

Segln Decreto Reglamentario 1665/D/57 Ord.13004.-

Las empresas oferentes deberan cotizar el importe de su oferta expresado en pesos.-

La oferta bésica debera ser formulada ajustada en un todo a la FORMA DE PAGO establecida en el presente

pliego.-

9. Disponibilidad de lo indicado en Art. 13 inc. h).
Quien resultare adjudicado, debera presentar declaracidon de jurada de disponibilidad exclusiva para la
obra de referencia de los vehiculos, equipos y bienes de uso declarados en Art 13°inc. h.

Se deja expresa constancia que, con posterioridad a la presentacidn, podra solicitarse a los oferentes la
documentacion que el Municipio estime necesaria, y/o complete la presentada, para lo cual se otorgara
un plazo de 2 (DOS) dias habiles. En caso de incumplimiento, se tendra por no presentada, la oferta se
rechazard la propuesta con pérdida de la garantia de la propuesta, sin perjuicio de las sanciones
correspondientes, y se notificara al oferente que le sigue en el orden de prelacion.-

La falsedad de los datos contenidos en la documentacion que se acompafie, determinard la inmediata
exclusion del oferente, con pérdida de la garantia de mantenimiento de oferta. Si la falsedad fuera
advertida con posterioridad a la adjudicacion o contratacion, sera causal suficiente para dejar sin efecto la
misma por causa imputable al contratista, segin corresponda, con pérdida de la garantia de cumplimiento
de contrato y sin perjuicio de las demds responsabilidades civiles y/o penales que deriven del hecho.-
Toda la documentacién presentada, debe ser firmada por representante legal o apoderado.

.
"' -— ‘!.

Art. 202 - FORMA DE COTIZAR \
Se debera cotizar el precio t total de I bra incluidos sus rubros e items, no aceptandose ofertas parciales.-
Los precios cotizados deberan lndu:r IVA o'la alicuota corresgondiente, de acuerdo a la Ieglslaaon vxgente
y cualquier otro |mpuesto gravamen tgsa trlbuto y/gé‘to que deba incurrir el oferente.-
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En caso de errores numéricos, la Municipalidad considerara la oferta dando validez a los precios unitarios
tomando como oferta el monto que resulta de los célculos respectivos.-

Art. 21°- MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

El plazo establecido es de SESENTA (60) dias calendario. En caso de ser necesario la misma se prorrogard
en forma automatica por el mismo periodo, salvo que el oferente manifieste por escrito CINCO (5) dias
antes del vencimiento del plazo que retira su oferta.-

Art.22°- EVALUACION DE OFERTAS

La Direccién de Arquitectura evaluard la oferta y la documentacion presentada por el oferente que
resultare primero en el orden de prelacién, pudiendo fundadamente rechazar la misma por las causales
enunciadas. En caso de desistimiento o rechazo de la oferta presentada, la Direccién de Compras y
Contrataciones o el drea que tenga a su cargo dicha funcién, notificard a quien ocupe el segundo lugar en
el acta de prelacion final y asi sucesivamente, hasta contar con una oferta admisible.-

Sera una oferta admisible aquella que provenga de un oferente que cumplimentd con todos los requisitos
exigidos en las condiciones de contratacién.-

Art. 23°- CAUSALES DE RECHAZO

Seran inadmisibles y en consecuencia rechazadas, las ofertas que:

a) Se aparten de los pliegos de condiciones de la contratacion o sean condicionadas.-

b) No estén firmadas por el proponente y el director técnico de la empresa en todas sus hojas.-

c) Sean formuladas por firmas suspendidas o inhabilitadas en el Registro de Contratistas Municipal al
momento de presentar las ofertas.-

d) Sean formuladas por firmas no inscriptas en el Registro de Contratistas Municipal; inscriptas en
rubros que no guarden relacién con el objeto de la subasta; o que no hayan dado cumplimiento a los
requisitos establecidos para obtener su inscripcidn definitiva dentro del plazo establecido.-

e) No cuenten con la Constancia de habilitacién expedida por el Registro Oficial de Proveedores y
Contratistas del Estado vigente.

f) No presenten la documentacion detallada en el Art. 13°, 14° y 19° del presente pliego.-

g) No acompafien la garantia de mantenimiento de oferta, o cuando esta fuere presentada sin constar
la certificacion de firma.-

h) Que no cumplan en término con los emplazamientos de 72 horas que se le formulen para subsanar
defectos formales y presentar la documentacién que se les requiera.-

i) Sean formuladas por empresas que manifiesten conductas temerarias, maliciosas, de mala fe y/o
de connivencia durante el procedimiento de contratacién, como por ejemplo la realizaciéon de lances a
precio vil o irrisorio a los fines de obstaculizar la participaciéon o beneficiar de alguna manera a otro
participante. Corresponderd el rechazo sin perjuicio de las sanciones estipuladas en el Registro de
Contratistas Municipal, la pérdida de la garantia de la propuesta y la posible realizacién de un nuevo
periodo de lances.-

Art. 242 - RESERVAS SOBRE LA ADJUDICACION Y LAS CANTIDADES PROPUESTAS

Respecto a las cantidades consignadas en la planilla de cotizaciéon, la Municipalidad ejecutara el 100% +
20% del total del monto contractual, sin derecho a reconocimiento o resarcimiento alguno para el
contratista. Es decir, en caso de.t realizado la obra cumpliendo con el objeto de la misma y que se
hayan ejecutado entre el 80.%$Mmonto contractual,/la Municipalidad podrda dar por terminada
la misma. De igual manera(;iéMasoﬁgLu se\ejecuten la totalidad de las cantidades contratadas y resulte

indefectiblemente necesa;iq‘ v,éjg(cuﬁf{ug\iaﬁ;ional dec nﬁd@ es no contempladas originariamente pero
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que de ellas dependa el cumplimiento del objeto de obra, el Municipio podra realizar hasta un 20% del
incremento de las mismas bajo los costos acordados en el contrato de obra para aquellos trabajos que
sean indispensables o no hubiesen sido previstos en el proyecto.-

Art. 252 - MEJORA DE OFERTA
La Municipalidad de Cérdoba podra solicitar a la Empresa que “ajustada a pliego” ofrezca el mejor precio,
una mejora de oferta, la cual sera requerida via notificaciéon y debera ser presentada dentro de los plazos
estipulados en la misma, los cuales variaran de acuerdo a lo estimado por la Direccidn de Arquitectura en
cuanto a la complejidad de la obra.-

Art. 262 - ADJUDICACION

La adjudicacién de las propuestas se realizara de acuerdo al Decreto Ordenanza 244/57, modificada por
Ordenanza N° 13004, el Decreto Reglamentario 1665/D/57 y la Resolucién Serie “C” N2 36/2020.-

Previo a la firma del Contrato deberd integrarse la Garantia de ejecucién del Contrato (5% del valor del
mismo) pudiendo ser actualizada a requerimiento de la Direccién de Arquitectura cuando se efectie una
adecuacion econdmica del contrato, bajo las modalidades previstas en el articulo 13 del presente pliego,
y lo establecido en el Decreto N° 1665-D-57.

Art.27°- SISTEMA DE CONTRATACION

La presente obra se certificarad por el sistema de "AJUSTE ALZADO” .-

Art. 282 - PLAZO DE EJECUCION DE OBRA
El plazo de la ejecucidn es de ciento ochenta (180) dias corridos contados a partir del acta de inicio de la
obra.

Art.29°- CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LA SUBASTA ELECTRONICA

La presentacién de una propuesta significara que quien la realiza conoce el lugar en que se ejecutaran los
trabajos, las condiciones, caracteristicas propias y generales de su desarrollo y de las instalaciones, que
se ha compenetrado del exacto alcance de las disposiciones contempladas en el presente Pliego y de las
contingencias de robo, hurto, depredacién y/o vandalismo, las que acepta de conformidad.

Art.30°- DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Formaran parte del contrato, y tendran el orden de prelacidon con que se los menciona, los siguientes
documentos:

El Contrato

El pliego de contratacién

Circulares aclaratorias

La propuesta adoptada y la Resolucién de Adjudicacion

El Plan de Trabajo aprobado

Las Ordenes de Servicio

Las Notas de Pedido

Al Ol

Art. 31°- FIRMA DEL CONTRATO

El contrato sera suscripto por el adjudicatario y por aquellos funcionarios que tengan facultad de obligar
a la Municipalidad. Toda la documentacién agregada al expediente y que integre el contrato, debera ser
firmada por el adJudlcatarlo en" to de suscribir el contrato. El adjudicatario firmard el nimero de
ejemplares que le exija la Munlcm ad. Una vez firmado el contrato, el adjudicatario procederd por su

cuenta y cargo, a efectuar el sellado oflual de la misma, segun los plazos previstos por el Decreto

Ordenanza 244/57 — Decreto Re%[ame\ntarlo 1665/D/57 ¥ su m/ dificatorias.-
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Art.32°- INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL
Se darad inicio al plazo contractual dentro de los DIEZ (10) dias calendarios posteriores a la firma del
contrato, al suscribirse el acta de replanteo e inicio de obra.

Art.33°- PLAN DE TRABAJO

Una vez adjudicada la obra se hard una visita con inspector para consensuar las tareas a incorporar en el
plan de trabajo.

El Contratista podrd proponer innovaciones y/o mejoras, que repercutan favorablemente en la calidad de
la obra.

Debera presentarse indicando la temporalidad de trabajo por rubro y este debe estar reflejado en la curva
de inversién de la obra con su correspondiente cuadro de remanentes a ejecutar, desagregado por item
para cada periodo de certificacién.

Cualquier modificacion de lo estipulado estard sujeta a la aprobacién de la inspeccion de obra.

Art. 34°- MATERIALES A UTILIZAR EN LAS OBRAS

Los materiales a utilizar en las instalaciones, seran nuevos, sin uso; deberan cumplir con las
especificaciones técnicas y normas correspondientes, y ser aprobados por la Inspeccidn.

El costo de los ensayos previstos en las Condiciones Técnicas u ordenados por la Inspeccién, incluyendo
traslado de los materiales y personal para su realizacién, correra por cuenta del contratista.

Art.35°- METODOS DE TRABAJO

Las tareas serdn ejecutadas por personal capacitado, provistos del equipamiento e instrumental
necesario, con estricta observacién de las medidas de seguridad e higiene contempladas en el marco de
la Ley Nacional N2 19.587 - Decreto N2 351/79; de forma de minimizar los riesgos de las personas, de las
instalaciones y de los terceros.

El contratista sera responsable por los dafios que ocasione sobre las instalaciones, propiedades, via
publica, su personal y terceros, por el desarrollo de las tareas contratadas.

La inspeccidn esta facultada para exigir mayores medidas de seguridad, objetar procedimientos de trabajo
e incluso impedir el desarrollo de tareas cuando, a su juicio, no se realicen acorde con la metodologia y el
equipamiento adecuado. No obstante, la actuacién o pasividad de la inspeccién, no limita la
responsabilidad del contratista.

Art.36° - REGISTRO DE LA OBRA

El Contratista efectuara el registro de la obra ante el Colegio Profesional correspondiente debiendo
presentar a la Inspeccidn, dentro de los 30 (treinta) dias calendarios de la fecha del replanteo inicial una
constancia expedida por dicho Colegio de que ha cumplimentado el tramite de Registro de Obra.

La falta de presentacion de tal constancia en el término fijado, hara pasible al Contratista de sanciones
previstas en el Art.155 del Decreto 1665/57, no pudiendo efectuar la Recepcidn Provisoria hasta que sea
satisfecho de este requisito

Art.372 - DIRECCION.Y. REPRESENTACION TECNICA

El Director Técnico dé Ia eb% S § designado por el Contratista, conforme a lo dispuesto por los articulos
96°, 97° y 98° del lecreto 1@ D-57. El Contratista deiera designar la persona que ejercerd su
representacion en obra reEBreseQ ion que deberd septécnica y permanente.-
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Tanto el Director Técnico como el Representante Técnico deberan tener Titulo Profesional Universitario
de Arquitecto o Ingeniero Civil.-

El mismo profesional podra desempefiar ambas funciones con la sola indicacién escrita manifestada por
el Contratista en tal sentido, siempre que se cumpla con lo exigido en este articulo. Los honorarios
profesionales del Director Técnico y del Representante Técnico estardn a cargo del Contratista.-

Art. 38° - INSPECCION Y ENSAYO DE MATERIALES

La Municipalidad inspeccionard los trabajos y el cumplimiento de las obligaciones del contratista por
intermedio del Departamento de Inspeccidn, de la Direccidn de Arquitectura.

La inspeccidon tendra libre acceso a los lugares de trabajo, depdsitos, obrador y oficinas del contratista
durante el periodo que dure el desarrollo de la obra.

El contratista proporcionara en perfecto estado los instrumentos, materiales, equipos y personal
necesarios para los replanteos, mediciones, relevamientos, verificaciones y ensayos que motive la
ejecucion de la obra.

Todos los ensayos y/o analisis incluyendo costos de los ensayos, viajes y alojamiento del personal de la
Direccion de Arquitectura que tiene que presenciar las pruebas y demas gastos que por cualquier
concepto se originen con motivo de las tareas y requisitos para aprobacidn de materiales correran por
cuenta y cargo del Contratista.-

La realizacidon de ensayos de materiales o la aceptacion de protocolos no liberan al Contratista de su
responsabilidad en cuanto a la calidad de los materiales que se utilice en la obra, por lo que las fallas que
se produzcan en obra implicardan que se retiren los elementos fallados y su reposicién, pudiendo llegarse
incluso a la prohibicidn de continuar instalando elementos de las marcas y modelos afectados, si resultare
necesario a juicio de la Inspeccidn, en cuyo caso deberan ser reemplazados por otros equivalentes.-

Art.39- INTERCAMBIO DE COMUNICACIONES Y ACATAMIENTO DE ORDENES

El intercambio de comunicaciones entre la Municipalidad y el Contratista, se hara diariamente y se
establecera exclusivamente a través de los siguientes documentos:

v Ordenes de Servicio: Las emite la inspeccién y las recibe el Representante Técnico.

v Notas de Pedido: Las emite el Representante Técnico y las recibe la Inspeccidn.

v Actas: Se labran y rubrican en forma conjunta, y se utilizan para documentar sucesos en la marcha
del Contrato (entrega y recepcion, mediciones, etc.)

Las Ordenes de Servicio son de cumplimiento obligatorio para el Contratista, quien no podra negarse a
recibirlas en ningun caso.

En caso de considerar que alguna Orden de Servicio exceda los términos del Contrato, el contratista podra
emitir, dentro de los DOS (2) dias de la recepciéon de la Orden de Servicio, una Nota de Pedido
fundamentando en ella su divergencia y solicitando su reconsideracion.

Las divergencias que puedan ocurrir entre la inspeccién y el Contratista no podran ser invocadas como
causales de suspension de la obra o disminucién del ritmo de trabajo.La fecha de notificaciéon de una
Orden de Servicio es la misma que la de su emision, dado que el Representante Técnico debera estar
permanentemente en obra.-

Art.40° - MEDICION Y COMPUTO DE LA OBRA
La Inspeccion verificard y medird mensualmente las cantidades efectivamente ejecutadas de los distintos
items que conforman el proyecto. Los materiales y enseres utilizados para la correcta ejecucion de las
tareas que son computados se enumeraran, clasificaran y se acopiaran segln Art. N°43 del presente Pliego
de Condiciones. S

La inspeccién verif’
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Medidos y computados los trabajos, la Reparticion emitira un certificado mensual de obra aplicando a las
cantidades medidas, los precios contractuales bajo las prescripciones de los Arts. 123, 124 y 126 del
Decreto 1665/57.

Art.41°-  CERTIFICACION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos realizados por el contratista, debidamente medidos y computados segun Articulo 40 de este
pliego, se certificardn por medio de “ACTAS DE MEDICION MENSUALES”. Estas se labraran dentro de los
DIEZ (10) dias posteriores al mes en que se realizaron los trabajos, con la presencia del Representante
Técnico y de la Inspeccion. En ellas se consignaran todas las tareas realizadas por el Contratista con arreglo
al contrato.

Art. 422 - FORMA DE PAGO

El pago se abonarda mediante certificados mensuales acompanando la correspondiente factura a favor del
contratista de acuerdo a la cantidad de obra ejecutada y verificada por la inspeccién y conforme al articulo
N° 134 del Decreto N° 1665/D/57 (30 dias hébiles) y sus modificaciones introducidas por Decreto 2558/78.

La Direccion de Tesoreria exigird, previo a hacer efectivos los pagos, que el contratista acredite no adeudar
importes exigibles a esa fecha, en concepto de contribucién que incide sobre la actividad Comercial,
Industrial y de Servicios y Contribucidn sobre Publicidad y Propaganda (Decreto N° 2540-“C"-82 y
disposiciones complementarias).

Puesto a disposicién los fondos por Direccion de Tesoreria, el Contratista deberd respetar lo dispuesto por
el Decreto N° 380- “C” — 85 y modificaciones, en lo que se refiere a plazo para retiro de valores.

A los efectos del pago, se tendra en cuenta que la Direccién de Tesoreria ha establecido como dias de
pago los martes, miércoles y jueves, razén por la cual aquellos vencimientos que no se produzcan en esos
dias se trasladaran al dia inmediato posterior.

El pago de los certificados mensuales, se hard, salvo caso de fuerza mayor, de acuerdo a lo establecido en
el presente Pliego.

Art. 432 - ACOPIO

En la presente Obra, se considerara el acopio de todos los materiales, para lo cual se emitiran certificados
por acopio hasta un 20% del monto total del contrato.

La Certificacién de acopio se realizard de la siguiente manera:

Solo se certificara el acopio de aquellos materiales que figuren expresamente como item de provisién en
la planilla de computo y presupuesto oficial. No se efectuard acopio alguno sobre la base de facturas o
remito en expectativa.

El acopio debera constituirse en obra y estara cubierto por seguro contra robo, incendio y cualquier otro
siniestro que razonablemente pudiera afectarlo.

El Contratista deberd proveer las instalaciones para el depésito del material acopiado, las que deberan
cumplir con las condiciones necesarias para la correcta conservacion y seguridad del mismo.

Todos los materiales cuyo acopio se certifique pasaran automdticamente a ser de propiedad de
MUNICIPALIDAD constituyéndose el Contratista en depositario de los mismos, con todas las obligaciones
y responsabilidades que fijan para el caso los Cédigos Civil y Penal, quedando bajo su responsabilidad todo
cuanto concierne a su salvaguardia y buena conservacion.

Previo a la certificacién del/acopfo era formalizarse un acta de tradicidn de los elementos acopiados a
favor de MUNCIPALIDAD/Tdentlﬁc\éQ, 0S f|5|camente en Borma inequivoca en forma tal que puedan ser
individualizados sin dlﬂcultad Eﬁfe r de depositario del Contratista.
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En el caso de materiales pasibles de ser afectados en su calidad o cantidad por el transcurso del tiempo
durante su almacenamiento, su ritmo de acopio se adaptara a su incorporacién a la obra segun el plan de
trabajos aprobado.

El desacopio se efectuard sobre los materiales o partes efectivamente incorporados a la obra en cada
periodo de certificacidn.

En los casos en que el acopio pueda constituirse en lugares diferentes a la obra, el Libro de comunicaciones
se establecera sus ubicaciones y demds especificaciones al respecto.

Art.44° - SENALIZACION, LOCAL DE INSPECCION Y DEPOSITO
El Contratista deberd cumplimentar las disposiciones vigentes en la Municipalidad de Cérdoba, relativas
a trabajos en la via publica y serd el Unico responsable de los dafios y accidentes que se produzcan y se
compruebe que hayan ocurrido por causas de sefialamiento y/o precauciones deficientes.-
El Contratista debera efectuar la adecuada sefalizacién a fin de evitar accidentes mediante la utilizacién
obligatoria de letreros cuya dimensiones, caracteristicas, tipo de letra, etc., serdan proporcionadas por la
Inspeccidn.
Estos letreros en chapa y madera, pintura reflectante, tienen las siguientes dimensiones aproximadas:

a) Forma octogonal: Apotema 0,30 m, leyenda: "PARE"

b) Rectangular: 0,60 x 0,80 m, leyenda "DESVIQ"; flecha indicadora del sentido del

desvio.

c) Rectangular: 0,60 x 0,80 m, leyenda: "PELIGRO".

d) Rectangular: 0,50 x 2,20 m, leyenda: "NO ENTRE OBRAS EN CONSTRUCCION".

e) Rectangular: 0,60 x 0,80 m, leyenda: "PRECAUCION".
Cuando fuera necesario cerrar vias de circulacidon el Contratista deberd solicitar con 72 (setenta y dos)
horas de antelacion la autorizacidn y planificacién respectiva ante la "Comisidn de Autorizacién de Cortes
de la Via Publica" quién juntamente con la Inspeccién velara por el cumplimiento de las normas por ella
dictada.
El Contratista sera el inico responsable de los dafios y accidentes que se produzcan cuando se compruebe
que hayan ocurrido por causas de sefialamiento o precauciones deficientes.
Salvo indicaciones en contrario de la Inspeccidn el Contratista suministrard por su cuenta exclusiva una
casilla desmontable para usar como local para Inspeccién y Depdsito de una superficie no menor de 7,00
m?y 2,50 m de altura Util, piso de madera o cemento alisado con ventana y puerta con cerradura y llave.
Proveera asimismo un escritorio, dos sillas, una mesa de trabajo, una PC o notebook con programas de
disefio (Autocad) y demds elementos de escritorio necesarios para trabajo de inspeccién en obra.

Art. 45°- PROVISION DE ENERGIA
La tramitacion de la conexién ante la E.P.E.C., la absorcién de carga del transformador, como asi también
la tasa de conexidn son responsabilidad del Contratista.-

Art. 46° - LETREROS DE OBRA
La Contratista proveera y colocard, en el lugar que indique la Inspeccidn, dos (2) Letreros de Obra de las
caracteristicas especificadas por la inspeccién, dentro de los 3 (tres) dias del Acta de Replanteo.

Art.47° - SERVICIOS PUBLICOS

El Contratista tendra a su cargo todos los tramites ante las Reparticiones que corresponda, como asi
también la confeccidn y presentacnon de planos.-

Toda remocién de aquellas instalaciones que imposibiliten u obstaculicen los trabajos, como asi también
los cortes de servicios publlco:é\general E.P.E.C., AGUAS CORDOBESAS, ECOGAS, etc., estaran a cargo
exclusivo del Contratlstaqg(e Eprrér.a con todos | \r mites ante las Reparticiones que correspondan,

\
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como asi también con todos los gastos que se originen por tal concepto. La Direccién de Arquitectura a
titulo de colaboracidn ante el pedido del Contratista, remitird notas a las Reparticiones correspondientes
a fin de agilizar los trdmites necesarios.-

No sera causal de ampliacidon del plazo de ejecucién, las demoras que se originen por éste concepto,
excepto circunstancias especiales que quedardn a juicio exclusivo de la Inspecciéon de la autoridad
competente, debiendo el Contratista tomar los recaudos necesarios.-

Art.48°- OCUPACION DE LA VIA PUBLICA

Por tratarse de una obra publica municipal, el Contratista esta exento del pago de los tributos y derechos
mencionados por el Cédigo Tributario Municipal y el Decreto N° 247-D-1992, sobre ocupacidn o utilizacién
de espacios del dominio o lugares de dominio o uso publico motivados por trabajos o instalaciones propios
de la obra.-

Art. 49°- DOCUMENTOS A PRESENTAR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA

Se deberd presentar al comienzo de la obra, la ndmina de personal, seguros, certificados de buena
conducta, fotocopia autenticada de Libreta de Sanidad, segin corresponda.-

En caso de producirse variantes (altas o bajas) durante el periodo contractual, se deberd informar a la
Reparticion en el mes que se produjeran.-

Mensualmente deberd presentarse fotocopia de todos los formularios entregados a la AFIP, inherentes a
los Aportes y Contribuciones Patronales y a la Obra Social del personal con el cual presta servicios al
Municipio.

Art. 50°- PERSONAL DEL CONTRATISTA

Cuando la disciplina del trabajo corresponda al Contratista, la Inspeccién podra ordenar a éste, mediante
Orden de Servicio, el retiro de la obra de todo personal que, por incapacidad, mala conducta o cualquier
otra falta, perjudique la buena marcha de los trabajos.

Estas érdenes serdn inapelables ante la Municipalidad, debiendo acatarse inmediatamente.
Mensualmente el Contratista debera presentar para su aprobacidn, junto con la certificacién respectiva,
el listado detallado del personal empleado, haciendo notar las diferencias que hubiere con respecto al
mes anterior y a la organizacion presentada originalmente requerida en el presente pliego.

A dicho listado, se adjuntara copia de los comprobantes que aseguren el cumplimento de la Legislacion
Laboral, Previsional, Social y certificado de cobertura emitido por ART vigentes.

La falta ¢ incorrecta presentacion de esta documentacion podra ser motivo de paralizar la aprobacién del
certificado de cobro correspondiente al mes afectado, hasta normalizar dicha presentacidn.

Art.51°- PENALIDAD POR MORA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DETRABAJOS

Si el Contratista no diera cumplimiento al Plan de Trabajos, se aplicara una multa correspondiente a la
aplicacion de los articulos del Capitulo XVI del Decreto 1665-D-57.-

Se adoptara a los fines de aplicacién y reintegro de las multas definidas en el articulo 62, la metodologia
prevista en el Decreto 1665-D-57, para la multa por mora en la iniciacién de los trabajos.-

Art.52°- SEGURO OBRERO

El Contratista debera contar con un seguro obrero que cubra como minimo las indemnizaciones por
concepto de incapacidad permanente o transitoria, parcial y/o total y/o muerte. Las pdlizas serdn
nominadas con la de_,,sig‘n‘a@h;de las obras que realiza, Por la totalidad del personal obrero, con vigencia
durante la ejecuci;ﬁ'ﬁ d‘e’lé"()‘b‘ ; incidiendo con la némina de personal, art 50 del pliego-

El seguro obrero d’ébleré ._c'gzl;}.tra con Empresas de Seguros con sede central o sucursales en la ciudad
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inicial, la pdliza y recibo de pago de la misma.-
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Art. 53°- HIGIENE, SEGURIDAD Y RIESGOS DEL TRABAJO

El Contratista dara estricto cumplimiento a la normativa legal y convencional en materia de Higiene y
Seguridad en el Trabajo, como asi también a las Resoluciones Homologatorias del Programa Provincial
para el Mejoramiento de las Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo en la Industria de la Construccidn,
emanadas del Ministerio de Trabajo de la Provincia. -

Asimismo, deberd extremar las medidas de seguridad durante la ejecucién de las obras y hasta la
recepcidn de las mismas.

El Contratista deberd cumplir estrictamente con las exigencias previstas en la normativa vigente
incluyendo las contenidas en los siguientes instrumentos legales:

1) Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19587 y su Decreto Reglamentario N° 351/79.-
2) Ley Nacional de Riesgos del Trabajo N° 24557 y sus DecretosReglamentarios, entre ellos: 170/96,
1338/96 y sus modificatorias y 491/97 y sus modificatorias. -

3) Decreto N° 911/96 del Poder Ejecutivo Nacional y Resoluciones SRT 231/97 y 51/97 .-

4) Todos los Decretos Reglamentarios, Resoluciones, Circulares y Laudos Sancionados a la fecha por
la Superintendencia de Riesgos de Trabajos en la materia. -

Su incumplimiento hara pasible al Contratista de las sanciones y acciones previstas en las disposiciones
citadas y, supletoriamente, las mencionadas en el Decreto N° 1665 — D — 57 de ésta Municipalidad.

La Contratista deberd incluir en la documentacién antes exigida un PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD
COVID-19 con las recomendaciones y medidas de prevencién, con el fin de garantizar la continuidad de
las actividades y servicios declarados esenciales en la emergencia sanitaria, asegurando la proteccion de
la salud de sus trabajadores y de toda la comunidad. Se deberan atender las indicaciones especificas
brindadas y que se brinden a futuro por los Ministerios de Salud; Trabajo, Empleo y Seguridad Social;
Desarrollo Productivo, Transporte y otros Organismos del Estado Nacional, Provincial y Municipal en
relacién especifica a la actividad desarrollada.

Art. 54° - SALARIOS DE LOS OBREROS

El Contratista no podrd abonar a sus obreros salarios inferiores a los establecidos en las Convenciones
Colectivas que rijan la actividad, debiendo entenderse que dichos salarios se liquidaran por la jornada
legal de trabajo.

El Contratista deberd dar especialmente cumplimiento a todas las leyes, tanto provinciales como
nacionales, que legislan la prestacidn de trabajo, entendiéndose a los efectos econdmicos que todas las
erogaciones que ellas representan, estdn incluidas en los gastos previstos para cada item.

El contratista esta obligado a pagar en los plazos estipulados en la legislacién vigente, en moneda
argentina de curso legal, a todo el personal que trabaje en la obra, en mano propiay sin descuento alguno,
con excepcidon de las deducciones que establecen las leyes sobre la materia, resoluciones del Poder
Ejecutivo o mandato judicial. Deberad llevar, a este efecto, prolija y detalladamente las planillas de pago y
las libretas de jornales de su personal, para ser presentadas a la inspeccién toda vez que lo exija.

El contratista sera unico responsable ante la Municipalidad por el pago de los salarios del personal
afectado a las obras, sin excepcién alguna. La Municipalidad podra abonar por cuenta del contratista los
haberes impagos del personal obrero.

-
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Art.56°- MOVILIDAD PARA LA INSPECCION

El contratista deberd suministrar con caracter permanente, durante el plazo de obra, la movilidad para la
inspeccién un (1) automovil tipo sedan, capacidad 5 personas, con un motor de 1600 cm3 de cilindrada.
Debera tener una antigiiedad no mayor a 5 afos y estar provisto de aire acondicionado y calefaccion,con
chofer, que cumplimentarad el servicio en el horario de 8:00 a 15:00 hs. durante todos los dias habiles, de
lunes a viernes a partir del Acta de Replanteo y hasta la Recepcién Provisoria. El vehiculo podréa ser
ploteado con disefio otorgado por la Municipalidad, a cuenta y cargo del contratista en caso que la
inspeccion asi lo determine.

Estaran a cargo del contratista los siguientes items:

° El seguro TOTAL.

° Patentes y gravdmenes.
° Autorizacion de circulacién a tramitar en la Municipalidad de Cérdoba.
° Gastos por reparaciones, repuestos, neumaticos, lubricantes, combustible, lavado completo de la

unidad y todo otro gasto que se origine por el normal uso del vehiculo y/o para su correcto
funcionamiento. La metodologia de carga de combustible se coordinara con la inspeccidn, la que aprobard
a su juicio exclusivo e inapelable dicho procedimiento y esta facultada para exigir otras alternativas.

La unidad estara equipada con todos los accesorios y elementos exigidos por las autoridades para su legal
circulacién y contard con toda la documentacién en regla y la debida autorizacién de manejo al personal
de inspeccién para su uso dentro de la ciudad.

En caso de que la unidad deba ser sometida a una reparacién que demore mas de DOS (2) dias, la misma
sera reemplazada por otra de similares caracteristicas.

El uso que la Direccion de Arquitectura le darad al vehiculo serd el de traslado del personal de la misma
a las obras o inmuebles de propiedad municipal y/o reparticiones gubernamentales o privadas que sean
necesarias, segun lo dispuesto por los Directores y/o Jefes de esta reparticion

Art.57°- EQUIPOS

El oferente que resulte adjudicado debera proveer a la Direccién de Arquitectura de los equipos aqui
detallados 10 (diez) dias luego de la firma de contrato.

Equipamiento informdtico para la inspeccion: 2 (dos) Notebook.
Tipo Lenovo Legion 7i 15" o superior

P 10ma generacién Intel® Core™ i7-10750H (12M Cache, 2.60
GHz, Cores: 6, Threads: 12)

Sistema operativo Windows 10 Home Single Language 64 (Espafiol)
15.6" FHD (1920x1080), IPS, panel Wide Viewing Angle

Pantalla (WVA), anti-glare, LED backlight, 100% sRGB gamut, 16:9, 300
nits, refresh rate 144 Hz

Memoria 16GB DDR4 2933MHz PC4-23466 SDRAM SODIMM (2x 8GB)

Almacenamiento 512GB SSD (Solid State Drive), M.2, 2280, PCle NVMe, TLC

Ada;?tador de 230W

Corriente

\ ""a‘Tarjeta Gréfica NVIDIA® GeForcF'e® RTX 2060 6GB GDDR6 192-bit

/|
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1x USB 3.2 Gen 1 (Always On), 2x USB 3.2 Gen 2, 1x USB 3.2
Type-C™ Gen 1 (con la funcidn de DisplayPort™ 1.4), 1x USB
3.2 Type-C™ Gen 2 / Thunderbolt™ 3 (con la funcién de
DisplayPort™ 1.4), 1x HDMI™ 2.0, 1x Ethernet (RJ-45), 1x
auriculares/micréfono combo jack (3.5mm), 1x ranura para
conector de seguridad, 1x AC power adapter jack.
Li-polimero 4 celdas (80Wh) integrada con tecnologia Rapid
Charge Pro.

Camara 720p HD, resolucién 1.0MP, cobertor de privacidad y
foco fijo

Teclado retroiluminado RGB LED backlight con CORSAIR®
iCUE, 6 filas, teclas FN multimedia, keypad numérico y
soporte anti-ghost (Distribucion latinoamericano, Color
keypads: Negro, Color caracteres: Blanco)

Puertos

Bateria

Cémara

Teclado

Otre sofiuares of Office 2010 0 2013 HOME AND BUSINESS o superior

Licencia
. 1 (uno) Equipo de telefonia celular, con linea a/c de la contratista, tipo Samsung A20, similar o
calidad superior, con baterias recargables y accesorios necesarios para su recarga.
. 2 disco duro externo de 2 tb.

Estos equipos deberdn ser entregados en la Direccién de Arquitectura, Departamento de Inspeccidn, de
la Municipalidad de Cérdoba, sita en el 10° piso del Palacio Municipal en direccién Marcelo T. Alvear
N°120, en horario a convenir y reintegrados a la Contratista al recepcionarse la obra de manera definitiva.

Art.58°- PLANOS CONFORME A OBRA

El Contratista debera presentar a la Inspeccion los planos conforme a obra correspondiente en digital
formato .dwg y .pdf, tamafio funcional a las dimensiones de las tareas, los que deberan ser aprobados u
observados por la Inspeccion dentro de los 15 (quince) dias posteriores a la presentacién. En caso de que
la inspeccidn no se expida en este plazo los planos se consideraran aprobados.-

Si los mismos fueran observados, el Contratista debera rehacerlos y completarlos dentro de los 5 (cinco) dias
posteriores a su devolucidn por parte de la Inspeccidn; estos planos deberdn ser confeccionados conforme a
las instrucciones que impartird la Inspeccion, la que fijara el nimero de planos, copias, formatos, detalles,
material, etc.-

El Contratista debera presentar los planos conforme a obra de acuerdo a lo expuesto anteriormente en dos
oportunidades.

Art. 59° - PRORROGA EN LOS PLAZOS DE EJECUCION

Se reconoceran prorrogas en los plazos de ejecucion, por causas justificadas a criterio de la Direccion de
Arquitectura, entre las que se incluyen: la incidencia del acto del poder publico, factores climéticos, casos
fortuitos o de fuerza mayor, etc. Los hechos que se invoquen deberdn haber sido comunicados a la
Inspeccién dentro de las 24 horas de haberse producidos. Las prérrogas deberan ser solicitadas en forma
escrita por el coptratista. En el caso de resultar aceptable la justificacion, se prorrogara el plazo de

<§
87
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Art. 6 55’/ ANMPLIACION DEL PLAZO POR AGENTES/CLIMATICOS

A
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Se reconocera como ampliacion de plazo por agentes climaticos adversos, de acuerdo al Art. 95°, inc. a)
del Decreto Reglamentario 1665-D-57, solamente aquellos que se consideren extraordinarios para la
época del afio, de acuerdo a lo informado por el Servicio Meteorolégico Nacional.-

Art. 61°- SUBCONTRATISTAS

Serdn admisibles subcontrataciones por parte del oferente previa autorizacién de la Inspeccidn. En todos
los casos los subcontratistas autorizados deberan cumplir con todos los requisitos establecidos en los
presentes pliegos de subasta electrdnica.

Asimismo la Municipalidad de Cérdoba, a través de la Inspeccidn, se reserva el derecho de autorizar o no
la subcontratacién de trabajos por parte del contratista o en caso de haber sido autorizado y de que haya
incurrido en faltas graves, determinar la baja del mismo.

Art. 62° - MULTAS

Seguidamente se establecen las penalidades que corresponden para los distintos tipos de
incumplimiento.

Las multas aplicadas se asentaran en el Libro de Actas y se descontaran de la certificacion mensual
correspondiente al mes de aplicacién.

62.1: Por excederse en los plazos establecidos para las sin solicitud de ampliacion de plazo previas.
62.2: Por falta de movilidad para la inspeccion.

Por cada dia que no se pueda disponer de los vehiculos destinados para la inspeccidn, se procedera a
realizar un descuento diario y por cada vehiculo, de un equivalente al costo de 50 Its. de nafta super,
correspondiente a la marca YPF, precio de venta al publico de la Ciudad de Cérdoba.

Este descuento serd aplicado en el certificado correspondiente al mes de producida la falta.

62.3: Por falta de elementos para la inspeccion.

Por cada dia que la empresa no facilita los elementos necesarios para el normal funcionamiento de la
Inspeccién considerando elemento necesario a todo aquel insumo informatico, se procedera a realizar un
descuento diario de un equivalente al costo de 50 Its. de nafta stper, correspondiente a la marca YPF,
precio de venta al publico de la Ciudad de Cérdoba.

Este descuento serd aplicado en el certificado correspondiente al mes de producida la falta.

62.4: Por incumplimiento de drdenes de servicio.

Se aplicara en cada caso una multa de cinco décimos por ciento (0,5%) sobre el monto de los certificados
mensuales.

62.5: Por uso de materiales indebidos o por trabajos defectuosos

Por cada caso comprobado se aplicard una multa del uno por ciento (1%) sobre el importe de la
certificacion mensual.

62.6: Por existencia de vicios ocultos

Por cada caso comprobado se aplicard una multa de cinco décimos por ciento (0,5%) sobre el importe de
la certificacién mensual.

62.7: Por ausencia del Representante Técnico

Por cada dia de ausencia no autorizada del Representante Técnico, se aplicara una multa de cinco décimos
por ciento (0,5%) sobre el monto de los certificados mensuales.

62.8: Porinc st to en la entrega de documentacion

Por cada dAga m Ia entrega de toda documentauon exigida por la inspeccidn, por parte del
contratlsita;{e aph&ara  multa de un décimo por C|ento (0,1%) sobre el monto de los certificados
mensualges“[ TN \
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62.9: Por suministro de informacién falsa

Por cada caso comprobado, se aplicard una multa del dos por ciento (2%) sobre el monto de los
certificados mensuales.

62.10: Por falta de comunicacion de daiios a terceros

Por cada caso de dafios a terceros no comunicado a la Inspeccidn, se aplicara una multa de cinco décimos
por ciento (0,5 %) sobre el monto de los certificados mensuales.

62.11: Otras

Toda otra falta no comprendida especificamente en la precedente enumeracidn, serd objeto de una
penalidad que graduara la Direccién de Arquitectura, de acuerdo a la magnitud de la misma y su incidencia
en la prestacién del servicio y/o de la seguridad publica, de conformidad al Decreto 1665-D-57.

Art.63°- CESION DE DERECHOS
El Contratista no podrd ceder derechos y acciones por servicios emergentes del Contrato de obra, no
ejecutados, sin previa autorizacién expresa del Municipio.

Art. 64° - REDETERMINACION DE PRECIOS
La redeterminacion de precios se realizara en un todo de acuerdo a lo establecido, segiin Ordenanza N2
10788 y su Decreto Reglamentario 1864/11.

Art. 65°- RECEPCIONES

Se debera ajustar a la documentacion establecida en el capitulo Xl del Decreto 1665/57. La Recepcion
Provisoria se efectuara conforme a lo dispuesto por el Articulo 140 del Decreto 1665/57 no siendo de
aplicacidn lo dispuesto en el ultimo pdrrafo del mencionado articulo.

Plazo de Garantia: Durante el plazo de garantia que sera de un afio a partir de la Recepcién Provisoria, el
Contratista serd responsable de la conservacion de las obras y de las reparaciones requeridas por defectos
provenientes de la mala calidad o ejecucion de los trabajos. Igualmente, estd obligada a la conservacién y
reparacion de la obra cuando las causas no sean productos de dichos vicios, siendo el monto de estos trabajos
reconocidos por la Municipalidad.

Recepcidn Definitiva: Vencido el término de garantia de la obra el Contratista tendra derecho a solicitar la
Recepcidn Definitiva de la misma, siempre que se comprueben la buena calidad de los materiales, la buena
ejecucion de los trabajos y el estado de la obra justifique la Recepcidn Definitiva, como asi también que no
medie ningun reclamo al Contratista por parte de la Inspeccién, lo que sera causal de diferir la Recepcidn
hasta tanto se dirima el reclamo.-

Art. 66°- FONDO DE REPARO

Se establece un fondo de reparo equivalente al 5 (cinco) por ciento del monto a pagar por la Municipalidad
de acuerdo a los arts. 40 y 41 del presente pliego.

Dicho Fondo de Reparo serd descontado de cada certificado mensual que se emita, y podra ser sustituido
segln lo establecido en el art. 137 del Decreto 1665/D/57. Este fondo serd devuelto al efectuarse la
Recepcidn Definitiva de la Obra.

Art. 67° - CRITERIO DE ADJUDICACION
El criterio de.,‘adjq’cﬁ&agién serd por renglon.
AL 0N
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FORMULARIO N° 01

CONSTITUCION DE DOMICILIO ELECTRONICO

POr €l PreSENtE, .o en mi caracter de
................................................................................................. en nombre y representaciéon de la
=T aa] o] {13 VST
CUIT NC , declaro bajo juramento el domicilio electrénico y acepto que las
notificaciones que deban practicarse durante el proceso de contratacion, sean efectuadas al domicilio electrénico
................................................................................... que constituyo a tal efecto. De la misma manera
declaro como domicilio electrénico el constituido en la pagina web oficial de Municipio, portal de compras y
contrataciones, seccién de subasta electrénica, al que accedo con mi usuario y contrasefia. Asimismo, declaro bajo
juramento que considerare validas y suficientes a todos los efectos legales todas las notificaciones que a los mismos

se practiquen.-

Cordoba, .......... de o de.............

Direccion de Arquitectura
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FORMULARIO N° 02
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Direccién de
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Secretaria de
Desarrollo Urbano

OBRAS REALIZADAS EN LOS ULTIMOS 5 (CINCO) ANOS
Subasta Electronica N°............

Folio N° 436

Municipalidad
de Cérdoba

COMITENTE

NOMBRE DE LA OBRA

LUGAR DE LA OBRA

IMPORTE DE OBRA

TAREAS CONTRATADAS

SISTEMA DE CONTRATACION

GRADO DE PARTICIPACION

FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION

OBSERVACIONES
FIRMA
.
._&\.\" o
Q\k‘\/"
YS Y
o TR
RN !
:,.d"}‘ .‘( ANJEHA FC”'(C LEDESMA
;‘. idad de Cordoba n
.\'\'-\

Direccion de Arquitectura
ESPACIO EXTERIOR MERCADO SUD - | ETAPA



Obra N° 1024 Expte. N° 038.215/2020 Folio N° 437

» Secretaria de Direccién de A . .
Desarrollo Urbano Arquitectura ;m? Municipalidad

&= de Cérdoba

FORMULARIO N° 03

CONTRATOS O ADJUDICACIONES EN CURSO O A EJECUTAR EN LOS PROXIMOS 12 (DOCE) MESES
Subasta Electrénica N°............

COMITENTE

NOMBRE DE LA OBRA

LUGAR DE LA OBRA

IMPORTE DE OBRA

TIPO DE TAREAS
CONTRATADAS

SISTEMADE
CONTRATACION

GRADO DE PARTICIPACION

FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION

OBSERVACIONES

Direccion de Arquitectura
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FORMULARIO N° 04

CONSTITUCION DE DOMICILIO EN LA CIUDAD DE CORDOBA

Por el PrESENtE, i s en mi caracter de

en nombre y representacion de la
=T g o] TS T CuIT
N e e , declaro bajo juramento que durante el proceso de la presente contratacion,

constituyo a tal efecto, el siguiente domicilio en la Ciudad de Cérdoba:

Calle: .o N° ................. Piso: ....... Depto/Oficina: .......

Coérdoba, .......... de de.............

Direccién de Arquitectura
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FORMULARIO N° 05

VEHICULOS, EQUIPOS Y BIENES DE USO
Subasta Electréonica N°............

TIPO DE BIEN DESCRIPCION

1)

2)

3)

4)

6)

7)

8)

Direccion de Arquitectura
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FORMULARIO N° 06

DECLARACION JURADA DE APTITUD PARA CONTRATAR

El que suscribe, (Nombre y Apellido) en mi caracter de (Representante Legal o Apoderado)
.................................................................................................................... con poder suficiente para este acto,
DECLARA BAJO JURAMENTO, que (Nombre y Apelido o Razén Social) ......................
................................................................................................ CCUITNC
ievenem...., €Sta habilitada/o para contratar con la MUNICIPALIDAD DE CORDOBA, y que se ajusta

a los siguientes requisitos:

e Que goza de todos los derechos civiles y cuenta con capacidad para contratar. Que no cuenta con
medidas cautelares o inhibiciones.

¢ Que no cuenta con reclamaciones administrativas y/o judiciales con la Municipalidad de Cérdoba. Que
no ha sido condenado por fraude, estafa o cualquier otro delito contra la fe publica.

e Que no cuenta con sanciones aplicadas por el Registro de Contratistas Municipal.

e Que no pertenece al directorio, no es socio comanditado, o socio gerente, respectivamente, de
Sociedades Andnimas, Sociedades en Comanditas por Acciones o Sociedades de Responsabilidad
Limitada, de Empresas incluidas en el Registro de Contratistas Municipal.

e Que no pertenece ni perteneciod a la planta de personal municipal, tanto permanente como contratado en
cualquiera de las formas posibles, durante los dos Ultimos afos previos a la apertura de la presente
subasta electroénica.

¢ Que hatomado conocimiento de las notas aclaratorias (con o sin consulta), si existieran, y que se notifica
de las mismas.

e Que noregistra penalidades, multas y recisiones de obra por causa propia en su trayectoria empresarial.

ACIArACION: <.
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[ COMPUTO Y PRESUPUESTO =
MEM|  DESIGNACIONDE LAS TAREAS UD. | CANT. | PRECIOUINITARIO|  TOTAL
-1 |DEMOLICION
1.1 [Demolicion, remocion y traslado elementos existentes gl 1 $ 248.333,9 | $ 248.333,96
1,2 |Extraccion de equipamiento. gl 1 $ 158.933,00 | $ 158.933,00
1.3 |Demolicién de pisos, carpetas, contrapisos en vereda gl 1 $ 1.030.231,96 | $ 1.030.231,96
1.4 |Demoliciéon de cordones, pavimentos y hormigones gl 1 $ 780.478,16 | $ 780.478,16
1.5 |[Retiro de material de demolicién en contenedor cont. 38 |$ 7.871,76 | $ 299.126,88
. 2 |TRABAJOS PREPARATORIOS
2.1 |Relevamiento planialtimétrico y Replanteo gl 1 $ 158.529,08 | $ 158.529,08
2.2 |Limpieza y preparacién general del terreno gl 1 $ 125.695,28 | $ 125.695,28
2.3 |Ejecucion del obrador y bafios quimicos gl 1 $ 216.099,65 | $ 216.099,65
/‘\ 2.4 |Cercado del sector de trabajo gl 1 $ 308.953,24 | $ 308.953,24
2.5 |Cartel de Obra gl 1 $ 105.41523 | $ 105.415,23
3 |MOVIMIENTO DE TIERRA
3.1 |Excavaciones para cazuelas de arboles nuevos m3 [ 11,26 [ $ 1.930,24 | $ 21.734,50
3.2 |Excavaciones para zapatas corridas m3 230 | $ 2.527,41 | $ 581.303,84
3.3 |Excavaciones para canaletas pluviales m3 20 |$ 2.642,90 | $ 52.858,00
3.4 |Excavaciones para cimientos y base de columnas de lluminacién m3 95 |$§ 2.527,41 | $ 24.010,38
3.5 |Tierra vegetal para jardines m3 | 825 |$ 3.567,93 | $ 294.354,06
3.6 |Rellenos de cantero en vereda m3 15 | $ 2.699,32 ( $ 4.048,98
3.7 [Nivelacion y relleno con suelo comin m3 353 | $ 2.626,94 | $ 927.308,41
3.8 |Nivelacion y compactacién con agregado de material 0,20 m3 768 | $ 3.516,66 | $ 270.079,18
4 |HORMIGON SIN ARMAR
4.2 |hormigén sin armar para base de cadmaras y cafierias m3 19 |$ 10.082,49 | $ 191.567,27
4.3 |Bordes de canteros m3 3 $ 12.229,88 | $ 36.689,64
5 |HORMIGON ARMADO
5.1 |Hormigon para zapatas corridas m3 32 |$ 28.501,20 | $ 912.038,40
5.3 |Tabiques de hormigon armado visto m3 | 4205 | $ 68.764,80 | $ 2.891.559,84
5.4 |Escalinatas de Hormigon armado m3 41 $ 66.259,20 | $ 2.716.627,20
5.5 |Rampas de Hormigén armado m3 2 $ 53.865,76 | $ 107.731,52
5.6 |Hormigén armado para camaras m3 6 $ 20.888,82 | $ 125.332,90
5.7 |Canaleta pluvial de hormigon armado m3 11,2 | $ 25.500,28 | $ 285.603,14
, 5.8 |Cordon de Hormigdn Armado estandar m3 142 |$ 29.270,28 | $ 415.637,98
| 5.9 |Cordén cuneta m3 26 |$ 29.994,12 | $ 779.847,12
6 |ALBANILERIAS
6.1 |Mamposteria de ladrillos comunes para muro de contencion m3 6,75 | $ 23.947,04 | $ 161.642,52
6.2 |Mamposterias para camaras de inspeccion m3 18 |$ 20.237,36 | $ 364.272,48
7 |AISLACION HIDROFUGA
7.1 |Capa aisladora horizontal de 2 cm. de espesor en muro m2 10 |$ 2.237,87 | $ 22.378,72
7.2 |Capa aisladora vertical de 1.5 cm. de espesor en muros m2 25 |$ 1.821,66 | $ 45.541,60
9 |REVOQUES
9.1 |Revoque comunes a la cal en exteriores completo m2 25 | $ 1.664,83 | $ 41.620,80
9.2 |Revoques impermeables para camaras m2 90 |[$ 2.268,03 | $ 204.122,88
10 |SOLADOS
10.1 |Contrapiso hormigén armado con pigmentacién terminacion rugosa Rampa m2 984 |$ 2.617,89 | $ 257.600,18
10.2 |Contrapiso bajo piso de mos., bald., ladr., p. laja o losetas H° s/ terr. nat. 10cm m2 | 1301 | $ 1.679,91 | $ 2.185.565,51
10.3 |Ejecucién de sub-base granular para adoquines. m2 | 1430 | $ 808,29 | $ 1.155.851,84
10.4 |Piso de losetas graniticas 40x40 - 8 vainillas (incluido tomado de juntas) mZﬁ_J 301 [$ 3.754,92 | $ 4.885.150,92
10.5 |Piso de cemento alisado o rodillado, incl. relleno de juntas- Vados de acceso M2, ;:‘“215‘\ $ 2.108,18 | $ 52.704,60
10.6 |Pavimento de adoquines de transito medio y pesado- h 8cm ;{;}&'2""‘1‘43@-‘ B 3.534,75 | $ 5.054.695,36
10.7 |Pavimento de hormigén (e= 0,25 m.) H30 y salvaniveles M3 |« 28 “$ 18.047,74 | $ 505.336,83
10.8 |Loseta Guia Direccional 40x40 cm- 3 mi=s 75 1.704,04 | $ 834.979,60
10.9 |Loseta alerta con textura a tresbolillo 40x40 cm- ¥, ® Il': $ 1.704,04 | $ 52.825,24
[11_[PINTURAS T e / " ]
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11.1 |Pintura al latex en muros exteriores m2 25 $ 722,33 | $ 18.058,30
11.2 |Pintura de componentes de la sefalizacion vertical. m2 20 |9 1.737,22 | $ 34.744,32
113 Pintura por pulverizacién con material termoplastico reflectante en sefialamiento
™ |horizontal. m2 43 $ 2.889,33 | $ 124.241,10
1.4 Pintura aplicada por extrusién con material termoplastico reflectante en
" [Senalamiento horizontal m2 149 | $ 2.973,78 | $ 443.092,62
- 15 |VARIOS
15.1 |Juntas de movimiento en pisos exteriores ml 310 | $ 1.028,46 | $ 318.821,36
15.2 |Semaforo en peatonal gl 1 $ 2517.802,27 | $ 2.517.802,27
16 |EQUIPAMIENTO
16.1 |EQ 05 - Bolardo segun ficha técnica un 162 | $ 24.482,38 | $ 3.966.145,56
16.2 |Piezas premoldeados de H°A° para Bancos y Frente de canteros un 214 | $ 11.626,68 | $ 2.488.109,52
16.3 |EQ01 - Banco de H° A° DURBAN GAONA 160x60 cm h=46 color gris cemento un 4 $ 57.668,94 | $ 230.675,74
16.4 |EQ 02 - Banco de H° A° DURBAN TACUARI 50x50 cm x h=41 cm. Asiento term. lisa un 8 $ 13.722,80 | $ 109.782,40
16.5 |EQ 03 - Papelero KUBE de H° prem. — BENITO Cod.PA672S 50x50 cm. Altura: 1085 mm un 16 |3 34.751,86 | $ 556.029,76
16.6 |EQ 04 - Bicicletero de fundicion DURBAN LAZO. Ancho:32cm Largo:22,4cm Alto:86¢cm un 12 |8 42.786,48 | $ 513.437,81
16.7 |Marcos y tapas de chapa semillada para cdmaras de inspeccién un 20 |$ 15.690,74 | $ 313.814,80
16.8 |Construccion, armado y colocacion de senales verticales un 18 |$ 13.285,48 | $ 239.138,64
17 |VEGETACION
17.1 |Segun Especialista [ o 1 [s  450.404,80]$ 450.404,80
,f“\18 - |INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION (Alumbrado Peatonal y Omamental)
18.1 |Segln Especialista gl 1 | $ 11.791.909,00 | $ 11.791.909,00
19 [INSTALACION PLUVIAL
18.1 [Segtin Especialista [ g 1 [s  170.286,14] $ 170.286,14
| 20 |LIMPIEZA DE OBRA [ o 1 |s  25320480]$ 253.204,80 |
[ 21 iDOCUMENTACIéN PARA EJECUCION DE OBRA y PROY.EJECUTIVO. ] gl 1 ] $ 127.194,00 [ $ 127.194,00 ]

[ | monro DE oBRA

| s sa561.31083]

El presente presupuesto asciende a la suma de pesos: CINCUENTA'Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA'Y UN MIL
TRESCIENTOS DIEZ CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS, confeccionado con precios vigentes al mes de Abril de 2021.-




