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OBRA: “RECUPERACION PLAZA 12 DE OCTUBRE B° VILLA EL LIBERTADOR”

MEMORIA DESCRIPTIVA

La plaza del barrio Villa del Libertador estad ubicada en el corazén del distrito donde se emplaza la mayor parte
de la actividad comercial y de servicio al Suroeste de la ciudad. Por sus caracteristicas tiene una importante
convocatoria y aglomera una gran cantidad de publico, especialmente durante los fines de semana, donde se
instalan més de 500 puestos de feriantes, carros de food track en su perimetro y por la que pasan gran
cantidad de vecinos, aproximadamente unas 10.000 personas.

A la plaza confluyen dos de las arterias principales del barrio que son la calle Rio Negro (eje NE-SE) y la Av. de
Mayo (eje NO-SO), con una actividad comercial predominante y de alta intensidad. Ademads de la actividad
comercial, en el entorno inmediato de la plaza se ubican: la capilla del culto catdlico, una sucursal del banco
de Cdérdoba, un supermercado y otros locales comerciales.

El espacio a intervenir tiene una forma circular, con un didgmetro de 94 m y una superficie total de mas de
7000 m?2 aprox. La Plaza cuenta con un trazado de sendas peatonales donde se destacan dos ejes principales
que atraviesan la plaza en forma de cruz, como una prolongacién de las calles que confluyen a la misma y
varias sendas paralelas concéntricas a los bordes circulares de la plaza que conectan los distintos espacios. El
espacio central como vacio tiene una superficie importante, pero carece de protagonismo.

En relacion al equipamiento social existente se destaca el anfiteatro (bastante bien conservado) y la zona de
juegos para nifios donde se ubica una calesita y otros juegos de menor tamafio. La Plaza no cuenta con
equipamiento urbano infantil inclusivo.

La vegetacidn existente es escasa. Cuenta con drboles de primera magnitud como algunos eucaliptus, arboles
de mediana magnitud como fresnos en un sector del perimetro, palos borracho préximos al anfiteatro y
acacias junto a otros grupos de pequefia magnitud distribuidos en los diferentes cuadrantes y otros préximos
a la calesita existente.

La iluminacién tiene un caracter muy general e insuficiente.

La intervencién propuesta para la Plaza “12 de Octubre” se basa en aspectos planteados anteriormente,
algunas claves necesarias para mejorar su funcionamiento y puesta en valor. El concepto general para
intervencidn se asienta en los siguientes puntos:

° Acentuar la importancia del vacio central dando jerarquia a este espacio a través de sus dimensiones y
materialidad para reforzar el cardcter de centro convocante, utilizado para reuniones y eventos barriales
(murga, actos, etc.) y reubicar y enfatizar el mastil existente.

° Mantener los ejes perpendiculares NE-SE y NO-SO existentes en la plaza y reforzarlos mediante
vegetacion, equipamiento urbano e iluminacion peatonal para acompaiiar el cardcter de paseo.

. Definir un drea permanencia, con mesas para juegos, reuniones y descanso de pequefios grupos en el
cuadrante NE.

° Completar el drea de juegos de nifios con mds equipamiento y nuevos juegos, inclusivos
principalmente.

. Realizar mejoras en el actual anfiteatro como colocacidn de solado en un sector, reparaciones generales
y pintura.

. Definir un sector para la practica de deportes y ejercicios fisicos, dotdndola d
para la practica de diferentes deportes.
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. Completamiento de parquizacién general que acompafie las intervenciones. Se intervendrd con
diferentes especies arbdreas, logrando asi enfatizar los ejes de la plaza a través del uso de arboles con follaje
de color.

. Se incorporaran y definirdn con un mismo lenguaje todas las cazuelas de arboles del perimetro y las
ubicadas en el interior.

. Utilizacion de un solado que integre la totalidad de las circulaciones (pavimento intertrabado) pero que
distinga las diferentes situaciones a través del uso del color.

. Se incorporard equipamiento urbano (asientos, iluminacion de escala peatonal, etc.)
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OBRA: “RECUPERACION PLAZA 12 DE OCTUBRE B° VILLA EL LIBERTADOR”

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

/
Art.01°-  SIGNIFICACION Y ALCANCE *
El presente Pliego establece las condiciones particulares que regirdn la contratacién y ejecucién de la obra
denominada “RECUPERACION PLAZA 12 DE OCTUBRE B° VILLA EL LIBERTADOR”, solicitada por la Secretaria de

Desarrollo Urbano - Direccién de Arquitectura, tramitada mediante Expediente N° 000574/2021

Art. 02°- DEFINICIONES

Los términos enumerados a continuacién tendran el significado que se indica a continuacién:

. Adjudicatario: es el proponente al que se le ha comunicado la adjudicacién de una obra a su favor, hasta la
firma del contrato.

. Andlisis de Precios: es el detalle de los componentes de la estructura de costos que forman parte del precio
de cada item del presupuesto.

. Comitente: es el érgano del Sector Pdblico Municipal que la representa en este proceso: Secretaria de
Desarrollo Urbano - Direccién de Arquitectura

° Contratista: es el Adjudicatario, después que ha firmado el contrato y sus complementos.

. Fondo de Reparos: es una reserva liquida que tiene por objeto resarcir al Sector Publico Municipal por todas
aquellas erogaciones, con causa en la ejecucién defectuosa de la obra o porque la misma no fue ejecutada
conforme al Contrato.

. Garantia de Mantenimiento de la Oferta: instrumento que debe otorgar el Proponente a favor del
Contratante y que tiene por objeto garantizar la vigencia de la oferta durante los plazos estipulados en la
Documentacién Contractual.

° Garantia de Cumplimiento del Contrato: instrumento que tiene por objeto asegurar la estricta ejecucién y
cumplimiento de sus obligaciones contractuales y, asimismo, proteger a la Administracién comitente de posibles
pérdidas resultantes de la no ejecucién de la obra de conformidad con los términos y condiciones del Contrato.

o Obra: es la obra objeto de la contratacidn, con el alcance que se le asigne en este Pliego de Condiciones
Particulares y en el Pliego de Especificaciones Técnicas.
. Oferta: es el conjunto de documentos que define los aspectos técnicos y econdémicos de la propuesta,

integrada generalmente por la oferta econdmica, la Garantia de Mantenimiento de la Oferta, los presupuestos
detallados, la planilla de cotizacién por items, el andlisis de precios, el plan de trabajo, el plan de certificacion y la
curva de inversién y todo otro documento que guarde relacidn con la misma.

° Plazo de Garantia: es el periodo posterior a la recepcién provisional de la Obra durante el cudl el Contratista
es responsable de las reparaciones requeridas por los defectos o desperfectos provenientes de I3 mala calidad o
ejecucion deficiente de los trabajos, o por la falla en la calidad de los equipamientos provistos,/o poMicios

ocultos, siempre que ellos no sean consecuencia del uso indebido de la Obra. %

° Oferente: es la persona humana o juridica que presenta la oferta en este procedimiento de seféccién de una
contratacion.

° Representantes: las partes del contrato designardn el profesional con incumbencia acorde. con:-las
caracteristicas de la Obra, que representa al Contratista ante el Comitente, y al Comitente ante el contratista.

o Subcontratista: es toda persona humana o juridica con la cual el Contratista celebre un contrato para la

ejecucién de una parte de los trabajos a su cargo.

Art. 03°- OBIJETO
Comprende la provision, montaje y puesta en servicio de todos los materiales enunciado,
en un todo de acuerdo a lo estipulado por los planos y memoria descriptiva que 13/
materiales y/o ejecuciéon de los trabajos que, sin estar expresamente indicaddé‘?’?
DIRECCION DE ARQUITECTURA
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indispensables a juicio del Comitente para que la obra a construir resulte completa, seran realizados por el
Contratista con todos los accesorios para el correcto funcionamiento, no pudiendo el adjudicatario conceptuar
como adicionales dichas provisiones o trabajos.

Como parte de un Plan de Recuperacion de Espacios Verdes y la revitalizacién del espacio publico se plantea la
puesta en valor de la Plaza 12 de Octubre de Barrio Villa El Libertador. La propuesta comprende la intervencion de
7000m2 aproximado de Espacio Publico y se basa en:

® Acentuar la importancia del vacio central

. Mantener los ejes perpendiculares NE-SE y NO-SO existentes en la plaza y reforzarlos mediante vegetacion,
equipamiento urbano e iluminacidn peatonal para acompaiiar el caracter de paseo.

° Definir un drea permanencia en el cuadrante NE.

° Completar el drea de juegos de nifios con mas equipamiento y nuevos juegos, inclusivos principalmente.

° Realizar mejoras en el actual anfiteatro

° Definir un sector para la practica de deportes y ejercicios fisicos, dotdndola de los elementos necesarios para
la practica de diferentes deportes.

. Completar la parquizacion general.

. Colocar un solado que integre la totalidad de las circulaciones

. Incorporar equipamiento urbano (asientos, iluminacidn de escala peatonal, etc.)

La Contratista ejecutard los trabajos de tal manera que resulten completos, adecuados a su fin, de acuerdo a las
normas vigentes y a las reglas del buen arte, en la forma que se infiere de la documentacién, aunque en la misma
no se mencionen todos las acciones, trabajos y provisiones de elementos y detalles necesarios al efecto, sin que por
ello el Contratista tenga derecho a cobro adicional alguno

Art. 04°- PROCEDIMIENTO DE SELECCION

El procedimiento de seleccion del Contratista para la ejecucion de la presente obra es mediante Subasta
Electrdnica, prevista en la Resoluciéon 36/C/2020, de la Secretaria de Desarrollo Urbano, conforme a lo previsto en el
Articulo 15° del Decreto Ordenanza 244/57, modificada por Ordenanza 13004 y Decreto Reglamentario 1665/D/57.
La Subasta Electrdnica es una competencia de precios dindmica efectuada electrénicamente, en tiempo real y de
forma interactiva, consistente en que los oferentes presenten, durante un plazo establecido, sus respectivas
ofertas, las que podran ser mejoradas mediante la reduccidn sucesiva de precios y cuya evaluacidn serad automatica.

Art. 05°- FECHA, HORA DE INICIO Y FINALIZACION DE LA SUBASTA /
Sera la que se establezca en la publicacion del llamado.

¥

/

Art. 06°- MARGEN MINIMO DE MEJORA DE OFERTAS
Sera el que se establezca en la publicacién del llamado.

Art. 07°- PRECIO DE ADQUISICION DEL PROYECTO
Los interesados podran acceder al proyecto de manera GRATUITA desde el portal web oficial del Municipio
(https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/) a los fines de poder formular sus propuestas.

Art. 08°- PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto oficial para los trabajos que se establecen es de $54.233.682,66 (cincuenta y cuatro millones
doscientos treinta y tres mil seiscientos ochenta y dos pesos con sesenta seis centavos), mes base abril 2021,
como se detalla en la Planilla de Presupuesto del presente pliego.

Art.09°-  CATEGORIA DE LA OBRA i
De acuerdo con lo establecido en el Decreto Ley 1332 —Cy su DecretofRegIamentari"i_
es: PRIMERA CATEGORIA — arquitectura.

¢
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Art.10°-  SISTEMA DE CONTRATACION /

La presente obra se contratard por el sistema de "AJUSTE ALZADO”.

Art.112-  PLAZO DE EJECUCION

El plazo total para la ejecucién de la presente obra se establece en 90 (noventa) dias corridos, a contar desde la
fecha en que se suscriba el Acta de Replanteo. Todos los plazos establecidos en el presente Pliego serdn
computados en dias corridos, salvo expresa indicacion en contrario.

Art. 1292 - DISPOSICIONES QUE RIGEN LA CONTRATACION /

a) Normas de aplicacion

La obra se rige por:

Decreto - Ordenanza 244/57, Decreto 1665/D/57 y sus modificaciones.
Resolucién 36/C/2020, de la Secretaria de Desarrollo Urbano.
Ordenanza de Administracion y Contabilidad.

Codigo Tributario Municipal.

Ley 24.314 (Accesibilidad de personas con movilidad reducida).
Ordenanza Especifica (si fuere de aplicacidn).

Instrumentos Legales Especificos (si fuere de aplicacién).

Pliegos de Condiciones y Especificaciones Técnicas. Notas aclaratorias.
Disposiciones, Resoluciones y demds normas legales vigentes de orden nacional, provincial y/o municipal que
resulten aplicables a los bienes, obras y/o servicios a subastar.

Lo L S

Para los casos no previstos expresamente en los cuerpos legales antedichos, se aplicaran las disposiciones que rigen
el procedimiento administrativo de la Ciudad de Cérdoba (Ordenanzas 6.904, 12.990 y sus modificatorias), los
principios generales del derecho administrativo y subsidiariamente los del derecho privado.

b) Orden de prelacidn de los elementos que constituyen el proyecto
Todos los elementos que constituyen la contratacion seran considerados como reciprocamente explicativos. En caso
de existir discrepancias se seguira el siguiente orden de prelacién:

Pliegos de Condiciones y Especificaciones Técnicas. Notas aclaratorias.
Memoria Descriptiva.

Cémputo Métrico.

Presupuesto Oficial.

Planos y documentacion grafica.

La publicacién del llamado.

El acto administrativo de adjudicacion.

El contrato.

Do WM

Art. 13°- CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LA SUBASTA ELECTRONICA

La presentacidn de una propuesta significard que quien la realiza conoce el lugar en que se ejecutardn los trabajos,
las condiciones, caracteristicas propias y generales de su desarrollo y de las instalaciones, que se ha compenetrado
del exacto alcance de las disposiciones contempladas en el presente Pliego y de las contingencias de robo, hurto,

depredacion y/o vandalismo, las que acepta de conformidad. /

Art. 14° - DOMICILIO A LOS FINES DE LA CONTRATACION
A todos los efectos legales se considerara domicilio del oferente y evéntual adjudicatario, el domicilio electrénico
constituido por los interesados a través de declaracién jurada‘en los érminés del Artl'cuIQ,;‘l:"f{h_;c;r’.’»?d\‘é?‘la Resolucidn
36/C/2020 de la Secretaria de Desarrollo Urbano, reglamentaria de la Ordenanza 13! )}7 como a'sf-,‘tavmbién el

usuario y contrasefia generado a través del portal de subastas del Municipio. :

G/
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Las notificaciones electrénicas se consideraran perfeccionadas transcurridos TRES (3) dias, contados a partir del
momento en que se encontraron disponibles, es decir, en condiciones de ser visualizadas en el domicilio
electrénico, aun cuando el destinatario no haya accedido al mismo para tomar conocimiento, conforme lo previsto
en las Ordenanzas 6.904, 12.990 y sus modificatorias. En todos los casos, los plazos comenzardn a computarse al dia
siguiente del dia en que la notificacidn fue recibida.

La existencia de impedimentos que obstaculicen la posibilidad de enviar o recibir una notificacion electrénica,
deberdn ser acreditados por quien los invoque, salvo que fueran de publico conocimiento, o producto de fallas en
los equipos o sistemas informaticos, lo cual sera considerado en cada caso concreto.

Art. 15° - FORMA, LUGAR Y PLAZO DE CONSULTA
Las consultas relacionadas a las citadas normativas, las aclaraciones y observaciones a los pliegos de condiciones
que los oferentes juzguen pertinentes, deberdn ser formuladas segtin se detalla a continuacion:
e FORMA 'Y LUGAR DE CONSULTA:
Ingresando al portal de subasta del Municipio (https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar) con su usuario y
contrasefia. Las mismas serdn respondidas y quedaran visibles para todos aquellos oferentes que se encuentren
registrados en dicho portal.
e PLAZO DE CONSULTA:
Hasta CUARENTA Y OCHO (48) horas previas a la apertura del periodo de lances.
e REFERENTES DE CONTACTO:
Cuestiones relacionadas con las condiciones generales y particulares:
Direccién de Compras y Contrataciones, Tel. 0351-4285600 — Interno 1935
Correo electrénico: subastaelectronica@cordoba.gov.ar
Cuestiones relacionadas con las especificaciones técnicas:
Direccién de Arquitectura — Tel. 4285600 — Interno 2400.

La Municipalidad de Cordoba podra realizar aclaratorias de oficio, que serdn publicadas en el portal web de
compras oficial y/o en la pagina web del Municipio a través de notas aclaratorias en la siguiente pagina:
https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/ /

f
/

Art. 16°- TIPOS DE GARANTIAS

Para afianzar el cumplimiento de todas sus obligaciones los oferentes y adjudicatarios deberdn presentar las
siguientes garantias:

a) GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA:
Serd del UNO POR CIENTO (1%) del presupuesto oficial de la obra que se subasta. El desistimiento de la oferta antes
del vencimiento del plazo de validez establecido, acarreara la pérdida de la garantia de mantenimiento de oferta.

b) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:

Serd del CINCO POR CIENTO (5%) del valor total del contrato. Esta garantia debera integrarse dentro de los CINCO
(5) dias previos a la firma del contrato, pudiendo ser actualizada a requerimiento del Comitente, cuando se efectte
una adecuacién econémica del contrato. Si el adjudicatario no concurriese a formalizar el contrato en el plazo
determinado, perdera la garantia de mantenimiento de oferta por simple transcurso del tiempo y sin intimacidn
alguna.

La ejecucion de las garantias o la iniciacion de las acciones destinadas a obtener el cobro de las mismas tendran
lugar sin perjuicio de la aplicacién de las multas que correspondan o de las acciones-que se ejerzan para obtener el
resarcimiento integral de los dafios que los incumplimientos de los oferentes o contratistas hubieren ocasionado.

/

Art. 17°- FORMAS DE GARANTIAS - ¢
Las garantias se constituirdn independientemente para cada subasta y en alguna de las'siguientes for,
f ‘ A
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a) Efectivo con moneda nacional, mediante depdsito en la SUCURSAL CATEDRAL del BANCO DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA, en la cuenta: CREDITO N2 311751020 - DEPOSITO EN PESOS - SECTOR PRIVADO - NO FINANCIERO EN
GARANTIA — CODIGO 267, acompafiando la boleta o comprobante pertinente.
b) Titulos Publicos aforados en su valor nominal de la deuda publica nacional, provincial o municipal, bonos del
tesoro o cualquier otro valor similar, conforme lo previsto en el Art. 143° del Decreto 1665/D/57. Se depositaran en
la Direccidn de Tesoreria, adjuntando a la oferta constancia de dicho depésito.

c) Aval Bancario u otra fianza a satisfaccién de la Municipalidad de Cdrdoba, constituyéndose el fiador en
deudor solidario, liso y llano, y principal pagador con renuncia a los beneficios de divisién y excusion en los términos
del Articulo 1583 del Cédigo Civil y Comercial de la Nacidn, asi como al beneficio de interpelacién judicial previa. La
institucion bancaria deberd tener asiento principal, sucursal o agencia establecida en la ciudad de Cérdoba y
expresar sometimiento a los Tribunales Ordinarios de esta ciudad.

d) Seguro de Caucién mediante pdlizas aprobadas por la Superintendencia de Seguros de la Nacidn, extendidas
a favor de la Municipalidad de Cérdoba. La compafiia aseguradora debera tener asiento principal, sucursal o agencia
establecida en la ciudad de Cérdoba y expresar sometimiento a los Tribunales Ordinarios de esta ciudad. La firmay
la acreditacion de que el firmante de la pdliza de seguro de caucidn tiene las facultades para que la compaifiia de
seguros asuma el riesgo, serdn certificadas por Escribano Publico.

e) Pagaré suscripto por quienes tengan el uso de la razén social o actien con poder suficiente del oferente,
indicando el cardcter que revisten. En el cuerpo de este documento (anverso o reverso) deberd constar la
autenticacién de la firma por escribano publico, entidad bancaria, autoridad policial u oficial mayor del municipio.
Esta modalidad sera vélida unicamente para la garantia de mantenimiento de oferta.

Dicho documento debera llenarse consignando claramente su caracter de “garantia de mantenimiento de oferta”,
monto por el que se constituye, referencia al tipo y N2 de Subasta y Expediente al que corresponde, y el asunto de
que se trata. No debera consignarse fecha de vencimiento y no se podra incluir otra leyenda que pueda tergiversar
el valor del documento.

Art. 18°- DEVOLUCION DE GARANTIAS /7
La devolucién de las garantias, segun el modo en que fueron constituidas, se realizara en los plazos y lugares que a
continuacion se indica:

a) GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: El Oferente, dentro de los CINCO (5) dias de notificado el acto
administrativo de preseleccién, deberd concurrir a la Direccidn de Tesoreria a retirar la garantia de mantenimiento
de oferta constituia en efectivo y titulos publicos, y la constituia con modalidad c), d) y e) a la Direccién de Compras
y Contrataciones. En el caso del oferente que haya resultado adjudicado, la garantia le sera devuelta cuando integre
la garantia de cumplimiento del contrato y el plazo se computara a partir del momento que integre dicha garantia.

b) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: El Adjudicatario, dentro de los DIEZ (10) dias de cumplido
integramente el contrato a satisfaccion del Comitente, cuando no quede pendiente la aplicacién de multa o
penalidad alguna, debera concurrir a retirar la garantia de cumplimiento del contrato, en los mismos lugares que se
indica en el punto anterior.

Vencido el término previo, sin que se concrete su retiro, implicard la renuncia tacita a favor del Estado Municipal de
lo que constituya la garantia.

Art. 19° - OFERENTES HABILITADOS PARA PARTICIPAR

Sélo podran participar de un procedimiento de Subasta Electrdnica los proponentes que se hayan; (egt“stfé'dn/camo
usuarios en el Portal de Subastas del Municipio, ingresando  al s;gunénte enﬁé\e
https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/ y posteriormente presentar. en la DlreCC|on ‘de CompraSo\?
Contrataciones, la documentacién necesaria para ser vinculados enjla respectlva subasta detallada en‘el Art 13 del
presente pliego. \
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Art. 20°- PRESENTACION DE SOBRES PARA VINCULACION A LA SUBASTA

La presentacién de sobres se realizara en la Direccién de Compras y Contrataciones, sita en el 92 Piso del Palacio
Municipal "6 de Julio", Av. Marcelo T. de Alvear esq. Caseros — Cérdoba.

Cada sobre con la documentacién aludida en el articulo siguiente, sera abierto en presencia del interesado y
personal de la Direccién de Compras y Contrataciones. Por cada uno de los interesados se labrard un acta
detallando el contenido de la informacidn presentada.

El plazo de presentacidn de esta documentacion es de 2 dias, que comienzan a contarse desde los 3 dias anteriores
al dia de la subasta. Se receptara la documentacién hasta las 12:00 horas del dltimo dia de la presentacion. Dichos
plazos se dardn a conocer a través de la pagina web oficial del  Municipio:
https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/

En caso de presentacién por correo se agregard el nimero postal de la Ciudad de Cérdoba (5000). Todos los sobres
que por cualquier causa lleguen con posterioridad al dia y hora fijados serdn devueltos sin abrir, no admitiéndose
reclamos de ninguna naturaleza.

Art. 21°- DOCUMENTACION REQUERIDA PARA VINCULACION

Los interesados deberdn presentar para su vinculacion a la respectiva subasta, la documentacidn que a
continuacidn se detalla, en sobre cerrado sin membrete, con la identificacion de la subasta a que corresponde,
conteniendo:

a. Constancia de inscripcidn vigente en el Registro de Contratistas Municipal en el rubro relacionado al objeto de la
subasta. En el caso de Unidn Transitoria (UT) u otro tipo de agrupacién de empresas, todos los integrantes
deberan cumplir con este requisito.

b. Constancia de inscripcidn vigente en el Registro de Proveedores y Contratistas del Estado Provincial (ROPyCE) en
el/los rubro/s relacionado/s al objeto de la subasta, donde consten los ratios relevantes y la capacidad
econdmica y financiera de la empresa.

c. La constancia de inscripcién en ROPyCE, respecto a calculos de la capacidad econémica financiera debera
acreditar:

Ratio de Liquidez (Activo corriente / Pasivo corriente), mayor o igual que 1,30.

Ratio de Solvencia (Activo Total / Pasivo Total), mayor o igual que 1,50.

Ratio de Prueba Acida ((Activo Corriente — Bienes de Cambio) /Pasivo Cte.), mayor o igual que 0,75.

Ratio de endeudamiento (Pasivo Total / Patrimonio Neto), menor o igual que 2,00.

Resultado de la capacidad econdmica financiera (Patrimonio Neto *4) superior o igual a$43.386.946,10

En el caso de UT u otro tipo de agrupacién de empresas, los requisitos establecidos deberan ser cumplidos por
todos sus integrantes, excepto la capacidad econdmica financiera, la cual se calculard ponderando los
porcentajes de participacién de cada uno de sus integrantes, segun surja de la constancia de inscripcién de
ROPyCE de cada integrante; o de la UT en caso de corresponder.
La Municipalidad de Cdrdoba a los fines de contar con una mejor apreciacidn respecto a la capacidad econémica
financiera podra valerse de la informacién relativa a obras que se encuentran en ejecucién y a ejecutar, como asi
también recurrir a fuentes de informacidn externas.

i. Constitucién del domicilio electrénico a los fines de la contratacidn, segin Formulario 01, suscripto por
representante legal.

j. Documentacidn legal que acredite que la persona fisica registrada en el Portal de Subastas cuenta con capacidad
para representar a la empresa Oferente ante este Municipio. No se vinculard una misma persona fisica para
varios proponentes de la subasta.

k. Garantia de Mantenimiento de Oferta.

|. Listado de obras realizadas en los dltimos 5 (CINCO) afios, en los que se acredite haber realizado obras de
similares caracteristicas, envergadura y especialidad, indicando nombre del comitente, empresa o ente publico
al que pertenecié la obra. Estos antecedentes deberdn de constar certificados por el ROPYCE (en-caso de
comitente publico) y Formulario 02, firmado por el representante legal. = y ‘N\V\O*‘“ J \‘t\\

La Municipalidad de Cérdoba se reserva el derecho de exigir, previo ala adjudicacién la prese

Sm oo
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m. Listado de contratos o adjudicaciones en curso o a ejecutar en los préximos 12 (DOCE) meses, indicando el
nombre de comitente, empresa o ente publico al cual se le ejecutaran los trabajos y fechas de ejecucidn, segin
Formulario 03, firmado por el representante legal.

n. Acreditar la titularidad y nédmina completa de al menos el 20% de los vehiculos equipos y bienes de capital
necesarios para la ejecucidn de esta obra, los que deberan registrar antigliedad no superior a 10 (diez) afos, al
momento de realizacion de la subasta. La informacidn debera presentarse segliin Formulario 04, firmado por el
representante legal.

Referencias comerciales y bancarias.

p. Constancia de visita de obra, emitida por el Comitente, la que hara referencia al conocimiento y aceptacion de
las condiciones materiales de los emplazamientos de las obras a ejecutar descriptas en el presente pliego. La
visita sera realizada en los plazos y condiciones que se daran a conocer a través de la pagina web oficial del
Municipio https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/. No se expedird certificado de visita a una misma
persona fisica para varios proponentes de la subasta.

g. Fecha de constitucién de la empresa mayor a 5 afios.

r. Declaracidn jurada afirmando que no registra sanciones por incumpiimientos, rescisiones de contratos y/o
penalidades pendientes de resolucidn en este Municipio, otros Municipios, u otros niveles estatales, en los
ultimos 2 afios.

La falsedad de los datos contenidos en la documentacién que se acompafie, determinara la inmediata exclusién del
interesado. Si la falsedad fuera advertida con posterioridad a la adjudicacion o contratacidn, sera causal suficiente
para dejar sin efecto la misma por causa imputable al adjudicatario, segliin corresponda, con pérdida de la garantia
de cumplimiento de contrato, sanciones y/o suspensiones en el Registro de Contratistas Municipal, y sin perjuicio
de las demads responsabilidades civiles y/o penales que deriven del hecho.

Toda la documentacién presentada que implique declaracion jurada, debe ser firmada por representante legal o
apoderado. Ve

Art. 22° - OFERENTES

Podran participar como Proponentes a la Subasta las Personas Fisicas, Juridicas, Uniones Transitorias (UT) u otro
tipo de agrupaciones de empresas, regulados por los Articulos 1463 y 1470 subsiguientes y concordantes del Cédigo
Civil y Comercial, para lo cual deberan incorporar, ademas de los requisitos consignados en el articulo anterior, la
documentacion que a continuacidn se detalla. Estos requerimientos no serdn necesarios cuando la representacion
legal del oferente surja palmaria de la constancia de inscripcidn vigente en el Registro de Proveedores y Contratistas
del Estado Provincial (ROPyCE) y este ultima se encuentre vigente.

- PERSONAS FiSICAS
Deberdn acompafar a su presentacidn constancia de su inscripcidn en la matricula de comerciante y consignar sus
datos personales completos.

- SOCIEDADES REGULARES

Deberdn acompafar a su presentacidon copia autentica y legalizada en su caso, del Contrato Social, Estatutos y
modificaciones debidamente inscriptas en el Registro Publico de Comercio y acreditar en forma fehaciente la
representacion y facultades para obligar a la sociedad, de quien formule la presentacion. En la misma deberan
consignarse ademds todos los datos personales de los socios que la integran y de los gerentes, apoderados o
representantes legales, con excepcion de las sociedades de capital, en las que tales recaudos deberan
cumplimentarse respecto de los directores, sindicos y demads funcionarios que ejerzan la representacion o
administracién de la misma.

- PROPONENTES ASOCIADOS : , AR o

Para las Uniones Transitorias (UT) u otro tipo de agrupaciones de emprz/as,\@ema’s de los req}}f;‘\@o's”’éa?s‘i‘gnf,a’qo
precedentemente, seglin estén conformadas por personas fisicas, juridicas o ambas, deberan presentar la siguiéﬁ_té
documentacion: IS -
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a) Para UT otro tipo de agrupaciones de empresas no constituidas al momento de la presentacion de la Oferta:
compromiso de constitucién de UT de donde surja expresamente de que cada una de ellas seran solidariamente
responsables por el cumplimiento de las obligaciones emergentes de la contratacién, conforme las disposiciones
del Cédigo Civil y Comercial de la Nacion y las exigencias de los presentes pliegos de bases y condiciones; y
copias certificadas de los instrumentos societarios que autorizan la conformacién de la UT.

Al momento de la adjudicacién deberd estar formalmente constituida la Unidn, debiendo cumplirse entonces
con los requisitos enumerados en el punto siguiente.

b) Para UT u otro tipo de agrupaciones de empresas constituidas al momento de la presentacion de la Oferta,
deberan cumplimentar con los siguientes requisitos:

- Copia certificada del instrumento de constitucidn formal debidamente inscripto ante la autoridad competente.

- Copia certificada de las resoluciones societarias de cada una de las empresas integrantes, de las que surja la
voluntad de cada empresa de participar en la presente contratacion.

- Instrumento legal correspondiente donde se establezca expresamente, que todos los integrantes de la UT son
solidaria e ilimitadamente responsables por el cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del presente
contrato.

Cada uno de los integrantes de las Uniones Transitorias (UT) u otro tipo de agrupaciones de empresas deben
cumplir con todos y cada uno de los requisitos y exigencias establecidos en los presentes pliegos de bases y
condiciones.

Art.23°-  EVALUACION DE DOCUMENTACION — COMUNICACION e

Luego de presentada la documentacidn, la Comisién Evaluadora valorara la informacién receptada, conformada por
(1) un integrante de la Direccidon de Compras y Contrataciones y (1) un integrante del Comitente, quienes seran
designados en el acto administrativo de preseleccion. Los interesados que no completen rigurosamente todas y
cada una de las exigencias seran excluidos y no podran ofertar durante el periodo de lances. Se comunicara al
domicilio electrénico de cada interesado, el dia de la subasta si su solicitud fue aceptada o rechazada.

Art. 24° - PRESENTACION DE LA OFERTA ELECTRONICA

Los oferentes preseleccionados realizardn electrénicamente sus ofertas dentro del periodo de lances establecido en
el llamado.

El primer lance para ser valido, podra ser igual o inferior al precio de arranque. El precio de referencia o precio de
arranque de la subasta electrénica, sera igual al precio del presupuesto oficial establecido para el presente proceso.
Las ofertas electrdnicas que superen el mismo seran inadmisibles y el sistema las rechazara automaticamente.
Efectuado el primer lance, los subsiguientes, para ser validos, deberan igualar o superar el porcentaje minimo de
mejora establecidos en la publicacién del lamado, respecto de la tltima oferta ocurrida durante la subasta. Por ello,
entre la ultima mejor oferta admisible y la nueva oferta realizada, deberd haber una diferencia de precio
equivalente al porcentaje de mejora.

Art. 25°- MANTENIMIENTO DE OFERTA

El plazo establecido es de SESENTA (60) dias calendario. En caso de ser necesario la misma se prorrogara en forma
automatica por el mismo periodo, salvo que el oferente manifieste por escrito CINCO (5) dias antes del vencimiento
del plazo que retira su oferta.

Art. 26°- PERIODO DE LANCES
El periodo de lances sera el lapso de tiempo durante el cual los oferentes realizaran electrénicamente sus ofertas.
Durante dicho periodo los interesados que se registren e ingresen a la plataforma digital, podran visualizar de
manera virtual y simultdnea todos los lances realizados y la posicién de :
la oferta realizada, sin perjuicio de la confidencialidad que se mantend

Art. 27° - ACTA DE PRELACION FINAL - PUBLICIDAD
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Una vez finalizado el periodo de lances de la presente Subasta Electrdénica, el sistema automaticamente procesara
las ofertas recibidas, ordenando a los postores, por rengldn, segiin el monto de su ultimo lance, generando
electrénicamente un acta de prelacidn final (Informe Final de Subasta). El Acta de Prelacidn final sera publicada en
el portal de subastas del Municipio, mostrando la identidad de los oferentes, y notificada al domicilio electrénico de
los mismos.

Art.282-  DOCUMENTACION REQUERIDA PARA LA ADJUDICACION

Dentro de los 5 (CINCO) dias habiles posteriores a partir de la notificacién del acta de prelacion final, el oferente
que haya quedado primero, deberd presentar en la Direccion de Compras y Contrataciones, sita en el 92 Piso del
Palacio Municipal "6 de Julio”, Av. Marcelo T. de Alvear esq. Caseros — Cérdoba, la documentacién que a
continuacion se detalla:

1. Propuesta Econdmica:

a) Presupuesto detallado de la obra, con determinacién de los valores finales de sus cémputos métricos, sus
precios unitarios (con designacion de la unidad de medida adoptada), importe resultante de cada item o rubro
mencionado y el correspondiente precio final por el que propone realizar la obra completa. Dicho presupuesto se
realizard en base a la documentacion que conforma todo el legajo licitatorio y su precio final serad definitivo, no
pudiendo sufrir modificaciones por ningin motivo, no aceptandose ofertas parciales.

El contratista debe confeccionar su propio cémputo y no omitir ningln item de cada rubro, la ejecucién de la obra
responderd estricta y adecuadamente a su fin, en conjunto y en detalle, a cuyo efecto la propuesta econdmica
deberd incorporar y contemplar a la obra no sdlo lo estrictamente consignado en la documentacidn, sino también
todo lo necesario para que la misma resulte completa, de acuerdo a su fin.

Se establece por lo tanto, para la obra contratada, que todo trabajo, material o dispositivo, etc., que directa o
indirectamente se requiera para completar el cumplimiento de las obligaciones del Contratista, debe considerarse
incluido en los precios unitarios que integran la propuesta econémica.

b) Andlisis de precios de todos los items componentes del presupuesto, con el detalle de todos los elementos
componentes de la Carga Fija (C.F.) que influyen en el valor del item. Se debera adjuntar planilla por separado
donde se indiquen los mismos y sus respectivas incidencias y/o porcentajes (IVA o alicuota correspondiente, de
acuerdo a la legislacion vigente, y cualquier otro impuesto, gravamen, tasa, tributo y gasto, asi como la ganancia,
etc.). Cabe aclarar que la presente se encuentra exenta de tasas y tributos Municipales.

Formalidades

La oferta se deberad expresar en moneda de curso legal, firmada en todas sus hojas por el proponente y el
director/representante técnico de la empresa en todas sus hojas. Los precios deberén ser idénticos a los ofrecidos
en la subasta electrdnica.

Las cantidades seran consignadas en letras y nimeros. Cuando existiera discordancia entre ambas, sélo se tendra
en cuenta la primera de las citadas.

Sera redactada en idioma castellano, sin raspaduras ni enmiendas, entrelineas o testaciones que no se hubieren
salvado formalmente al final.

Cotizacidn
Segun lo previsto en el Decreto 1665/D/57 y Ord.13.004, ajustada en un todo a la forma de pago establecida en el
presente pliego.

Los precios cotizados deberan incluir impuesto al valor agregado (IVA) o la alicuota correspondiente, de acuerdo a la
legislacidn vigente, y cualquier otro impuesto, gravamen, tasa, tributo y gasto-que deba incurrir el Oferente.

En caso de errores numéricos, la Municipalidad considerara la oferta dando validez a los precios unitarios, tomando
como oferta el monto que resulta de los célculos respectivos.

2. Constancia de inscripcion ante la AFIP

3. Organigrama
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4. Declaracion jurada de aptitud para contratar

Declaracién jurada que exprese el cumplimiento de los requisitos que se detallan a continuacidn, segun Formulario

05:

e Que goza de todos los derechos civiles y cuenta con capacidad para contratar.

e Que no cuenta con medidas cautelares o inhibiciones.

e Que no cuenta con reclamos administrativos y/o demandas judiciales con la Municipalidad de Cérdoba.

e Que no ha sido condenado por fraude, estafa o cualquier otro delito contra la fe publica.

e Que no cuenta con sanciones aplicadas por el Registro de Contratistas Municipal.

e Que no pertenece al directorio, no es socio comanditado, o socio gerente, respectivamente, de Sociedades
Andnimas, Sociedades en Comanditas por Acciones o Sociedades de Responsabilidad Limitada, de Empresas
sancionadas por el Registro de Contratistas Municipal, ni pertenecié a la planta de personal municipal, tanto
permanente como contratado en cualquiera de las formas posibles, durante los dos ultimos afios previos a la
apertura de la presente subasta electrdnica.

e Que ha tomado conocimiento de las notas aclaratorias (con o sin consulta), si existieran, y que se notifica de las
mismas.

5. Constitucion de domicilio en la ciudad de Cérdoba
Constancia por escrito de la constitucién de domicilio en la ciudad de Cérdoba, segin Formulario 06.

6. Declaracion jurada de disponibilidad

Declaracion de jurada de disponibilidad exclusiva para la obra de referencia de los vehiculos, equipos y bienes de
capital declarados.

Se deja expresa constancia que, con posterioridad a la presentacidon, podra solicitarse a los oferentes la
documentacién que el Municipio estime necesaria, y/o complete la presentada, para lo cual se otorgara un plazo de
2 (DOS) dias habiles. En caso de incumplimiento, se tendra por no presentada, la oferta se rechazard la propuesta
con pérdida de la garantia de la propuesta, sin perjuicio de las sanciones correspondientes, y se notificard al
oferente que le sigue en el orden de prelacién.

La falsedad de los datos contenidos en la documentacion que se acompafie, determinara la inmediata exclusién del
oferente, con pérdida de la garantia de mantenimiento de oferta. Si la falsedad fuera advertida con posterioridad a
la adjudicacion o contratacion, sera causal suficiente para dejar sin efecto la misma por causa imputable al
contratista, segun corresponda, con pérdida de la garantia de cumplimiento de contrato y sin perjuicio de las demas
responsabilidades civiles y/o penales que deriven del hecho.

Toda la documentacidon presentada, debe ser firmada por representante legal o apoderado.

Art. 29° - EVALUACION DE OFERTAS
El Comitente evaluard la oferta y la documentacidn presentada por el oferente que resultare primero en el orden de
prelacién, pudiendo fundadamente rechazar la misma por las causales enunciadas en el presente pliego. En caso de
desistimiento o rechazo de la oferta presentada, la Direccién de Compras y Contrataciones, notificard a quien ocupe
el segundo lugar en el acta de prelacién final y asi sucesivamente, hasta contar con una oferta admisible.

Serd una oferta admisible aquella que provenga de un oferente que-
en las condiciones de contratacion. o

Art.30°-  CRITERIO DE SELECCION
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A los fines de la determinacion de la oferta mas ventajosa, se tendrd como criterio de seleccién sélo el precio,
siempre que la misma se ajuste a las condiciones de contratacidon previamente establecidas. Sin perjuicio de ello, se
podrén utilizar los patrones fijados por los Art. 42°, 43° y 44° del Decreto 1665/D/57.
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Art. 31°-  CAUSALES DE RECHAZO

Seran inadmisibles y en consecuencia rechazadas, las ofertas que:

a) Se aparten de los pliegos de condiciones de la contratacidn o sean condicionadas.

b) No estén firmadas por el proponente y el director/representante técnico de la empresa en todas sus hojas.

c) Sean formuladas por firmas suspendidas o inhabilitadas en el Registro de Contratistas Municipal al momento de
presentar las ofertas.

d) Sean formuladas por firmas no inscriptas en el Registro de Contratistas Municipal; inscriptas en rubros que no
guarden relacién con el objeto de la subasta; o que no hayan dado cumplimiento a los requisitos establecidos
para obtener su inscripcion definitiva dentro del plazo establecido.

e) No cuenten con la constancia de inscripcién vigente en el Registro Oficial de Proveedores y Contratistas del
Estado Provincial (ROPyCE).

f) No presenten la documentacién requerida para vinculacién a la subasta o para la adjudicacién, conforme se
detalla en el presente pliego.

g) No acompafien la garantia de mantenimiento de oferta, o cuando ésta fuere presentada sin constar la
certificacion de firma.

h) Que no cumplan en término con los emplazamientos que se le formulen para subsanar defectos formales y
presentar la documentacién que se les requiera.

i) Sean formuladas por empresas que manifiesten conductas temerarias, maliciosas, de mala fe y/o de connivencia
durante el procedimiento de contratacion, como por ejemplo la realizacion de lances a precio vil o irrisorio a los
fines de obstaculizar la participacién o beneficiar de alguna manera a otro participante. Correspondera el
rechazo sin perjuicio de las sanciones estipuladas en el Registro de Contratistas Municipal, la pérdida de la
garantia de la propuesta y la posible realizacidn de un nuevo periodo de lances.

Art. 322 - MEJORA DE OFERTA /
La Municipalidad de Cérdoba podra solicitar a la oferente que “ajustada a pliego” ofrezca el mejor precio, una
mejora de oferta.

Art.33°-  ADJUDICACION

La adjudicacién de las propuestas recaerd sobre la oferta mas conveniente y se realizard de acuerdo al Decreto
Ordenanza 244/57, modificada por Ordenanza 13004, el Decreto Reglamentario 1665/D/57 y la Resolucidn
36/C/2020. Previo a la firma del Contrato debera integrarse la Garantia de ejecucién del Contrato (5% del valor del
mismo) pudiendo ser actualizada a requerimiento de la Direccidon de Arquitectura cuando se efectie una
adecuacién econdmica del contrato, bajo las modalidades previstas en el articulo 13 del presente pliego, y lo
establecido en el Decreto N° 1665-D-57.

Art. 342 - RESERVAS SOBRE LA ADJUDICACION Y LAS CANTIDADES PROPUESTAS

Respecto a las cantidades consignadas en la planilla de cotizacién, la Municipalidad ejecutara el 100% = 20% del
total del monto contractual, sin derecho a reconocimiento o resarcimiento alguno para el contratista. Es decir, en
caso de haber realizado la obra cumpliendo con el objeto de la misma y que se hayan ejecutado entre el 80 % v el
100% de monto contractual, la Municipalidad podra dar por terminada la misma. De igual manera en caso que se
ejecuten la totalidad de las cantidades contratadas y resulte indefectiblemente necesario ejecutar un adicional de
cantidades no contempladas originariamente pero que de ellas dependa el cumplimiento del objeto de obra, el
Municipio podrd realizar hasta un 20% del incremento de las mismas bajo los.costo$ acordadoyen el. contrato de
obra para aquellos trabajos que sean indispensables o no hubiesen sido previstos en el proyectd Q ;v 5

Art. 35° - PLAN DE TRABAJO d
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Una vez adjudicada la obra se hara una visita con inspector para consensuar las tareas a incorporar en el plan de
trabajo.

Dentro de los 10 dias posteriores a la adjudicacion de la obra y/o firma del contrato, el Contratista presentard un
plan de avance semanal detallado en diagrama de barras y ejecutado por métodos de camino critico, el que deberd
consensuar con la Inspeccidn, y servira de parametro de control de tiempos de avance de obra y certificacion.

El plan de trabajos estara discriminado en todos los items, indicando las cantidades previstas y los importes a
certificar seglin contrato, debiendo consignar en el mismo la certificacidn parcial y acumulada en forma mensual.

La certificacion mensual no podra superar la curva de inversiones previstas por el contratista y aprobada el
comitente en mas de un 5%.

Cualquier variacidon en mas deberd contar con la expresa autorizacion de la comitencia.

El Contratista podra proponer innovaciones y/o mejoras, que repercutan favorablemente en la calidad de la obra.
Deberd presentarse indicando la temporalidad de trabajo por rubro y éste debe estar reflejado en la curva de
inversion de la obra con su correspondiente cuadro de remanentes a ejecutar, desagregado por item para cada
periodo de certificacion.

Cualquier madificacién de lo estipulado estara sujeta a la aprobacion de la inspeccion de obra.

Las obras se deberan iniciar en un plazo que no supere los 7 (siete) dias corridos de notificada la orden de iniciacion
de los trabajos, entendiéndose por tal el acta de replanteo.

Secretaria de Direccion de 2 -
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Art. 36° - FIRMA DEL CONTRATO

El contrato sera suscripto por el adjudicatario y por aquellos funcionarios que resulten competentes.

Toda la documentacidn agregada al expediente y que integre el contrato, deberd ser firmada por el adjudicatario en
el acto de suscribir el contrato.

El adjudicatario firmard el nimero de ejemplares que le exija la Municipalidad.

Una vez firmado el contrato, el adjudicatario procedera por su cuenta y cargo, a efectuar el sellado oficial de la
misma, segun los plazos previstos por el Decreto Ordenanza 244/57 — Decreto Reglamentario 1665/D/57 y sus
modificatorias.

Una vez firmado y sellado, se entregara al contratista una copia del mismo.

Art. 37° - DOCUMENTOS DEL CONTRATO
Formaran parte del contrato y tendran el orden de prelacién con que se los menciona los siguientes documentos:
El presente pliego de bases y condiciones particulares;

Las circulares aclaratorias;

La propuesta adoptada y el acto administrativo de adjudicacion;
El contrato;

El plan de trabajos aprobado;

Las 6rdenes de servicio;

Las notas de pedido.
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Art. 38°- INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL
Se dara inicio al plazo contractual dentro de los DIEZ (10) dias calendarios posteriores a la firma del contrato, al
suscribirse el acta de replanteo e inicio de obra.

Art.39° - REGISTRO DE LA OBRA
El Contratista efectuara el registro de la obra ante el Colegio Profesional correspondiente debiendo presentar a la
Inspeccién, dentro de los 30 (treinta) dias corridos de la fecha del replanteo inicial una constancia expedida por
dicho Colegio de que ha cumplimentado el tramite de Registro de Obra.

La falta de presentacién de tal constancia en el término fijado, hard pasible al Contratista de sanciones previstas en
el Art. 155 del Decreto 1665/D/57, no pudiendo efectuar la Recepcidn Proﬁioria,ha_sta que sea satisfecho de este
requisito. \ % 0 1

\
Art. 40°- DOCUMENTOS A PRESENTAR DURANTE LA EJECUCION DE L/A OBRA

f \
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Se deberd presentar al comienzo de la obra, la ndmina de personal, seguros, certificados de buena conducta,
fotocopia autenticada de Libreta de Sanidad, segun corresponda. El Representante Técnico establecerd en la Orden
de Servicio los plazos exigidos para la presentacion de dichos documentos.

En caso de producirse variantes (altas o bajas) durante el periodo contractual, se deberd informar a la Reparticién
en el mes que se produjeran.

Mensualmente debera presentarse fotocopia de todos los formularios entregados a la AFIP, inherentes a los
Aportes y Contribuciones Patronales y a la Obra Social del personal con el cual presta servicios al Municipio.

Art. 41° - MATERIALES A UTILIZAR EN LAS OBRAS

Los materiales a utilizar en las obras e instalaciones, seran nuevos, de 1lra marca, sin uso; deberan cumplir con las
especificaciones técnicas y normas correspondientes, y ser aprobados por la Inspeccién.

El contratista deberd contemplar para la obra contratada, todo material que directa o indirectamente que se
requiera en la obra o instalacion, objeto del presente, para que resulte completa.

El costo de los ensayos previstos en las Condiciones Técnicas u ordenados por la Inspeccidn, incluyendo traslado de
los materiales y personal para su realizacidn, correra por cuenta del contratista.

Art.42°-  METODOS DE TRABAJO

La ejecucion de la obra responderd estricta y adecuadamente a su fin, en conjunto y en detalle, a cuyo efecto el
Contratista deberd incorporar a la obra no sélo lo estrictamente consignado en la documentacidn, sino también
todo lo necesario para que la misma resulte completa, de acuerdo a su fin.

Las tareas seran ejecutadas por personal capacitado, provistos del equipamiento e instrumental necesario, con
estricta observacidon de las medidas de seguridad e higiene contempladas en el marco de la Ley Nacional 19.587 -
Decreto 351/79; de forma de minimizar los riesgos de las personas, de las instalaciones y de los terceros.

En general, todos los trabajos deberan ser efectuados en forma ordenada y segura, con medidas de protecciones
adecuadas y necesarias. Se respetaran totalmente las reglas de seguridad del trabajo, y cualquier otra regla que
aunque no mencionada, fuera aplicable para el normal y correcto desarrollo de los trabajos.

El contratista serd responsable por los dafios que ocasione sobre las instalaciones, propiedades, via publica, su
personal y terceros, por el desarrollo de las tareas contratadas.

La inspeccidn esta facultada para exigir mayores medidas de seguridad, objetar procedimientos de trabajo e incluso
impedir el desarrollo de tareas cuando, a su juicio, no se realicen acorde con la metodologia y el equipamiento
adecuado. No obstante, la actuacidn o pasividad de la inspeccidn, no limita la responsabilid/ad del contratista.

Art. 432 - DIRECCION Y REPRESENTACION TECNICA

El Director Técnico de la obra sera designado por el Contratista, conforme a lo dispuesto por los articulos 96°, 97° y
98° del Decreto 1665/D/57. El Contratista debera designar la persona que ejercerad su representacion en obra;
representacion que debera ser técnica y permanente.

Tanto el Director Técnico como el Representante Técnico deberan tener Titulo Profesional Universitario, acorde a la
categoria de la obra.

El mismo profesional podra desempefiar ambas funciones con la sola indicacién escrita manifestada por el
Contratista en tal sentido, siempre que se cumpla con lo exigido en este articulo. Los honorarios profesionales del
Director Técnico y del Representante Técnico estaran a cargo del Contratista.

7

Art. 44° - INSPECCION Y ENSAYO DE MATERIALES ’

La Municipalidad inspeccionara los trabajos y el cumplimiento de las obligaciones del contratista por intermedio del

Departamento de Inspeccion del Comitente.

La inspeccidn tendra libre acceso a los lugares de trabajo, depdsitos, obrador y oficinas del contratista durante el

periodo que dure el desarrollo de la obra.

El contratista proporcionara en perfecto estado los instrumentos, materiales, equipos y personal necesarios para los

replanteos, mediciones, relevamientos, verificaciones y ensayos, que motlveia ejecucién de la obra. \Qr\ 0@\

Todos los ensayos y/o andlisis incluyendo costos de los ensayos, viajes y aIOJamnento del person#éel Coml

que tiene que presenciar las pruebas y demdas gastos que por cualq)/e’\ oncepto. se originen co% motiyo de
4

tareas y requisitos para aprobacién de materiales correran por cuenta y cargo del Contratista. =
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La realizacion de ensayos de materiales o la aceptacion de protocolos no liberan al Contratista de su
responsabilidad en cuanto a la calidad de los materiales que se utilice en la obra, por lo que las fallas que se
produzcan en obra implicaran que se retiren los elementos fallados y su reposicidn, pudiendo llegarse incluso a la
prohibicién de continuar instalando elementos de las marcas y modelos afectados, si resultare necesario a juicio de
la Inspeccidn, en cuyo caso deberdn ser reemplazados por otros equivalentes.

§:§§(’
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Art. 45° - INTERCAMBIO DE COMUNICACIONES Y ACATAMIENTO DE ORDENES
El intercambio de comunicaciones entre la Municipalidad y el Contratista, se hard diariamente y se establecerd
exclusivamente a través de los siguientes documentos:

v" Ordenes de Servicio: Las emite la inspeccién y las recibe el Representante Técnico.

v" Notas de Pedido: Las emite el Representante Técnico y las recibe la Inspeccion.

v Actas: Se labran y rubrican en forma conjunta, y se utilizan para documentar sucesos en la marcha del Contrato
(entrega y recepcidn, mediciones, etc.)

Las Ordenes de Servicio son de cumplimiento obligatorio para el Contratista, quien no podré negarse a recibirlas en
ningun caso.

En caso de considerar que alguna Orden de Servicio exceda los términos del Contrato, el contratista podra emitir,
dentro de los DOS (2) dias de la recepcidn de la Orden de Servicio, una Nota de Pedido fundamentando en ella su
divergencia y solicitando su reconsideracion.

Las divergencias que puedan ocurrir entre la inspeccion y el Contratista no podran ser invocadas como causales de
suspension de la obra o disminucién del ritmo de trabajo. La fecha de notificacién de una Orden de Servicio es la
misma que la de su emisidn, dado que el Representante Técnico debera estar permanentemente en obra.

Art. 46° - MEDICION Y COMPUTO DE LA OBRA

La Inspeccidn verificara y medird mensualmente las cantidades efectivamente ejecutadas de los distintos items que
conforman el proyecto. Los materiales y enseres utilizados para la correcta ejecucion de las tareas que son
computados se enumeraran, clasificaran y se acopiaran segun Art. 43° del presente Pliego de Condiciones.

La inspeccidn verificard y medira en los primeros 5(cinco) dias habiles de cada mes, las cantidades efectivamente
ejecutadas al mes anterior, en los distintos items que conforman el proyecto.

Medidos y computados los trabajos, la Reparticion emitira un certificado mensual de obra aplicando a las
cantidades medidas, los precios contractuales bajo las prescripciones de los Arts. 123°, 124° y 126° del Decreto
1665/D/57.

Art. 47° - CERTIFICACION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos realizados por el contratista, debidamente medidos y computados, se certificaran por medio de “ACTAS
DE MEDICION MENSUALES”. Estas se labraran dentro de los DIEZ (10) dias posteriores al mes en que se realizaron
los trabajos, con la presencia del Representante Técnico y de la Inspeccidn. En ellas se consignaran todas las tareas
realizadas por el Contratista con arreglo al contrato.

Art.482-  FORMA DE PAGO s
El pago se abonard mediante certificados mensuales a favor del contratista de acuerdo a la cantidad de obra
ejecutada y verificada por la inspeccién y conforme al Articulo 134° del Decreto N° 1665/D/57 y sus modificaciones
introducidas por Decreto 2558/78.

Se deja expresamente establecido que la tramitacion de los certificados previo al pago, incluird el proceso de
aprobacién por el organismo competente, la intervencién por el Tribunal de Cuentas Municipal y la presentacién de
la factura correspondiente, fecha esta Ultima a partir de la cual se computara el plazo establecido por la citada
normativa para el pago respectivo (treinta dias hébiles). ey

La Direccién de Tesoreria exigira, previo a hacer efectivos los pagos; gue el EBnt_ratista acredite
exigibles a esa fecha, en concepto de contribucién que incide sob\rf/la;actividad Comercial, Indy
Contribucién sobre Publicidad y Propaganda (Decreto 2540/C/82 disposiciones complemen {,
contribucién de caracter municipal que pudiera ser exigible. ‘
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Puesto a disposicion los fondos por Direccidon de Tesoreria, el Contratista debera respetar lo dispuesto por el
Decreto 380/C/85 y modificaciones, en lo que se refiere a plazo para retiro de valores.

A los efectos del pago, se tendra en cuenta que la Direccidon de Tesoreria ha establecido como dias de pago los
martes, miércoles y jueves, razén por la cual aquellos vencimientos que no se produzcan en esos dias se trasladaran
al dia inmediato posterior.

El pago de los certificados mensuales, se hara, salvo caso de fuerza mayor, de acuerdo a lo establecido en el
presente Pliego.

Art. 4992 - ACOPIO

En la presente Obra, se considerard el acopio de todos los materiales, para lo cual se emitirdn certificados por
acopio hasta un 20% del monto total del contrato $10.846.736,40. La Certificacién de acopio se realizara de la
siguiente manera:

Solo se certificara el acopio de aquellos materiales que figuren expresamente como item de provisidn en la planilla
de computo y presupuesto oficial. No se efectuara acopio alguno sobre la base de facturas o remito en expectativa.
El acopio debera constituirse en obra y estard cubierto por seguro contra robo, incendio y cualquier otro siniestro
que razonablemente pudiera afectarlo.

El Contratista debera proveer las instalaciones para el depdsito del material acopiado, las que deberan cumplir con
las condiciones necesarias para la correcta conservacion y seguridad del mismo.

Todos los materiales cuyo acopio se certifique pasaran automaticamente a ser de propiedad de MUNICIPALIDAD
constituyéndose el Contratista en depositario de los mismos, con todas las obligaciones y responsabilidades que
fijan para el caso los Cédigos Civil y Comercial y Penal, quedando bajo su responsabilidad todo cuanto concierne a
su salvaguardia y buena conservacion.

Previo a la certificacion del acopio debera formalizarse un acta de tradicién de los elementos acopiados a favor de
MUNICIPALIDAD, identificdndolos fisicamente en forma inequivoca en forma tal que puedan ser individualizados sin
dificultad. En el acta constara el caracter de depositario del Contratista.

En el caso de materiales pasibles de ser afectados en su calidad o cantidad por el transcurso del tiempo durante su
almacenamiento, su ritmo de acopio se adaptara a su incorporacion a la obra segun el plan de trabajos aprobado.

El desacopio se efectuard sobre los materiales o partes efectivamente incorporados a la obra en cada periodo de
certificacion.

En los casos en que el acopio pueda constituirse en lugares diferentes a la obra, el Libro de comunicaciones se
establecerd sus ubicaciones y demas especificaciones al respecto.

Art. 50° - FONDO DE REPAROS

Se establece un fondo de reparo equivalente al 10 (diez) por ciento del monto a pagar por la Municipalidad
$5.432.368,21.-

Dicho Fondo de Reparo serd descontado de cada certificado mensual que se emita, y podra ser sustituido segtn lo
establecido en el Art. 137° del Decreto 1665/D/57. Este fondo serd devuelto al Contratista al efectuarse la
Recepcion Definitiva de la Obra.

Art.51°-  SENALIZACION, LOCAL DE INSPECCION Y DEPGSITO
El Contratista deberd cumplimentar las disposiciones vigentes en la Municipalidad de Cérdoba, relativas a trabajos
en la via publica y sera el tnico responsable de los dafios y accidentes que se produzcan y se compruebe que hayan
ocurrido por causas de sefialamiento y/o precauciones deficientes.
El Contratista debera efectuar la adecuada sefializacidn a fin de evitar accidentes mediante la utilizacién obligatoria
de letreros cuyas dimensiones, caracteristicas, tipo de letra, etc., serdn proporcionadas por la Inspeccién.
Estos letreros en chapa y madera, pintura reflectante, tienen las siguientes dimensiones aproximadas:

a) Forma octogonal: Apotema 0,30 m, leyenda: "PARE"

b) Rectangular: 0,60 x 0,80 m, leyenda "DESVIO"; flecha/indicadora del sentido del desvio.

c) Rectangular: 0,60 x 0,80 m, leyenda: "PELIGRO". .

d) Rectangular: 0,50 x 2,20 m, leyenda: "NO ENTRE OBRAS EN, CONSTRUCCION".

e) Rectangular: 0,60 x 0,80 m, leyenda: "PRECAUCION/".
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Cuando fuera necesario cerrar vias de circulacién el Contratista debera solicitar con 72 (setenta y dos) horas de
antelacion la autorizacion y planificacion respectiva ante la "Comisidén de Autorizacién de Cortes de la Via Publica"
quién juntamente con la Inspeccion velara por el cumplimiento de las normas por ella dictada.

El Contratista sera el tnico responsable de los dafos y accidentes que se produzcan cuando se compruebe que
hayan ocurrido por causas de sefialamiento o precauciones deficientes.

Salvo indicaciones en contrario de la Inspeccion el Contratista suministrara por su cuenta exclusiva una casilla
desmontable para usar como local para Inspeccidon y Depdsito, de una superficie no menor de 7,00 m? y 2,50 m de
altura util, piso de madera o cemento alisado con ventana y puerta con cerradura y llave. Proveerd asimismo un
escritorio, dos sillas, una mesa de trabajo, una PC o notebook con programas de disefio (Autocad) y demads
elementos de escritorio necesarios para trabajo de inspeccién en obra.

Secretaria de Direccion de - %
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Art. 52° - PROVISION DE ENERGIA
La tramitacidn de la conexion ante la E.P.E.C., la absorcidn de carga del transformador, como asi también la tasa de
conexion son responsabilidad del Contratista.

Art. 53° - LETREROS DE OBRA
La Contratista proveerd y colocara, en el lugar que indique la Inspeccién, dos (2) Letreros de Obra de las
caracteristicas especificadas por la inspeccidn, dentro de los 3 (tres) dias del Acta de Replanteo.

Art. 54° - SERVICIOS PUBLICOS

El Contratista tendra a su cargo todos los tramites ante las Reparticiones que corresponda, como asi también la
confeccidn y presentacion de planos.

Toda remocidn de aquellas instalaciones que imposibiliten u obstaculicen los trabajos, como asi también los cortes
de servicios publicos en general: E.P.E.C., AGUAS CORDOBESAS, ECOGAS, etc., estardan a cargo exclusivo del
Contratista que correra con todos los tramites ante las Reparticiones que correspondan, como asi también con
todos los gastos que se originen por tal concepto. El Comitente a titulo de colaboracidon ante el pedido del
Contratista, remitira notas a las Reparticiones correspondientes a fin de agilizar los tramites necesarios.

No serad causal de ampliacidon del plazo de ejecucidon, las demoras que se originen por este concepto, excepto
circunstancias especiales que quedaran a juicio exclusivo de la Inspeccion de la autoridad competente, debiendo el
Contratista tomar los recaudos necesarios.

Art.55°-  OCUPACION DE LA VIA PUBLICA

Por tratarse de una obra publica municipal, el Contratista estd exento del pago de los tributos y derechos
mencionados por el Cddigo Tributario Municipal y el Decreto 247/D/92, sobre ocupacidn o utilizacion de espacios
del dominio o lugares de dominio o uso publico motivados por trabajos o instalaciones propios de la obra.

Art. 56° - PERSONAL DEL CONTRATISTA

Cuando la disciplina del trabajo corresponda al Contratista, la Inspeccion podra ordenar a éste, mediante Orden de
Servicio, el retiro de la obra de todo personal que, por incapacidad, mala conducta o cualquier otra falta, perjudique
la buena marcha de los trabajos.

Estas érdenes seran inapelables ante la Municipalidad, debiendo acatarse inmediatamente.

Mensualmente el Contratista deberd presentar para su aprobacidn, junto con la certificacion respectiva, el listado
detallado del personal empleado, haciendo notar las diferencias que hubiere con respecto al mes anterior y a la
organizacion presentada originalmente requerida en el presente pliego.

A dicho listado, se adjuntara copia de los comprobantes que aseguren el cumplimento de la Legislacién Laboral,
Previsional, Social y certificado de cobertura emitido por ART vigentes.

La falta o incorrecta presentacion de esta documentacion podrd ser motivo de paralizar la aprobacién del
certificado de cobro correspondiente al mes afectado, hasta normalizar dicha presentacidn. /\\b/i%

7N

Art 57°- PENALIDAD POR MORA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAfN DE TRABAJOS

los articulos del Capitulo XVI del Decreto 1665/D/57.
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Se adoptara a los fines de aplicacidon y reintegro de las multas definidas en el presente pliego, la metodologia
prevista en el Decreto 1665/D/57, para la multa por mora en la iniciacién de los trabajos.

Art. 58° - SEGURO OBRERO

El Contratista deberd contar con un seguro obrero que cubra como minimo las indemnizaciones por concepto de
incapacidad permanente o transitoria, parcial y/o total y/o muerte. Las pdlizas seran nominadas con la designacion
de las obras que realiza, por la totalidad del personal obrero, con vigencia durante la ejecucidon de la obra,
coincidiendo con la némina de personal.

El seguro obrero deberad contratarse con Empresas de Seguros con sede central o sucursales en la ciudad de
Cérdoba.

El Contratista deberd presentar a la Inspeccién, dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas del replanteo inicial, la
péliza y recibo de pago de la misma.

Art. 59° - HIGIENE, SEGURIDAD Y RIESGOS DEL TRABAJO

El Contratista dara estricto cumplimiento a la normativa legal y convencional en materia de Higiene y Seguridad en

el Trabajo, como asi también a las Resoluciones Homologatorias del Programa Provincial para el Mejoramiento de

las Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo en la Industria de la Construccién, emanadas del Ministerio de

Trabajo de la Provincia.

Asimismo, debera extremar las medidas de seguridad durante la ejecucidn de las obras y hasta la recepcidn de las

mismas.

El Contratista deberd cumplir estrictamente con las exigencias previstas en la normativa vigente incluyendo las

contenidas en los siguientes instrumentos legales:

1) Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo 19.587 y su Decreto Reglamentario 351/79.

2) Ley Nacional de Riesgos del Trabajo 24557 y sus Decretos Reglamentarios, entre ellos: 170/96, 1338/96 y sus
modificatorias y 491/97 y sus modificatorias.

3) Decreto 911/96 del Poder Ejecutivo Nacional y Resoluciones SRT 231/97 y 51/97.

4) Todos los Decretos Reglamentarios, Resoluciones, Circulares y Laudos Sancionados a la fecha por la
Superintendencia de Riesgos de Trabajos en la materia.

Su incumplimiento hard pasible al Contratista de las sanciones y acciones previstas en las disposiciones citadas v,
supletoriamente, las mencionadas en el Decreto 1665/D/57 de esta Municipalidad.

La Contratista deberd incluir en la documentacién antes exigida un PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD COVID-19 con
las recomendaciones y medidas de prevencidn, con el fin de garantizar la continuidad de las actividades y servicios
declarados esenciales en la emergencia sanitaria, asegurando la proteccién de la salud de sus trabajadores y de
toda la comunidad. Se deberan atender las indicaciones especificas brindadas y que se brinden a futuro por los
Ministerios de Salud; Trabajo, Empleo y Seguridad Social; Desarrollo Productivo, Transporte y otros Organismos del
Estado Nacional, Provincial y Municipal en relacién especifica a la actividad desarrollada.

Art. 60° - SALARIOS DE LOS OBREROS
El Contratista no podra abonar a sus obreros salarios inferiores a los establecidos en las Convenciones Colectivas
que rijan la actividad, debiendo entenderse que dichos salarios se liquidaran por la jornada legal de trabajo.

El Contratista debera dar especialmente cumplimiento a todas las leyes, tanto provinciales como nacionales, que
legislan la prestacion de trabajo, entendiéndose a los efectos econdmicos que todas las erogaciones que ellas
representan, estan incluidas en los gastos previstos para cada item.

El contratista estd obligado a pagar en los plazos estipulados en la legislacion vigente, en moneda argentina de
curso legal, a todo el personal que trabaje en la obra, en mano propia y sin descuento alguno, con excepcién de las
deducciones que establecen las leyes sobre la materia, resoluciones del Poder Ejecutivo o mandato judicial. Debera
llevar, a este efecto, prolija y detalladamente las planillas de pago y las libretas de.jornales de su persg
presentadas a la inspeccidn toda vez que lo exija. \ ' Q\):\
El contratista serd unico responsable ante la Municipalidad por el p[ago_‘::de los salarios del perso
obras, sin excepcién alguna. La Municipalidad podrd abonar por cuenta del tratista los ha
personal obrero. |
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Art. 61°- RESIDUOS DE OBRA
La Contratista deberd extraer, transportar y desechar los residuos y desperdicios de obra, dando cumplimiento a las
Ordenanzas y Decretos vigentes para la Ciudad de Cérdoba (Ord. 9612 y modificatorias).

Art. 62° - MOVILIDAD PARA LA INSPECCION

El contratista deberd suministrar con caracter permanente, durante el plazo de obra, la movilidad para la inspeccién

un (1) automovil tipo sedédn, capacidad 5 personas, con un motor de 1600 cm3 de cilindrada. Deberd tener una

antigliedad no mayor a 5 afios y estar provisto de aire acondicionado y calefaccidn, con chofer, que cumplimentard
el servicio en el horario de 8:00 a 15:00 hs. durante todos los dias habiles de lunes a viernes a partir del Acta de

Replanteo y hasta la Recepcion Provisoria.

El vehiculo podra ser ploteado con disefio otorgado por la Municipalidad, a cuenta y cargo del contratista en caso

que la inspeccion asi lo determine.

Estardn a cargo del contratista los siguientes items:

* Elseguro TOTAL.

¢ Patentesy gravamenes.

* Autorizacion de circulacion a tramitar en la Municipalidad de Cérdoba.

* Gastos por reparaciones, repuestos, neumaticos, lubricantes, combustible, lavado completo de la unidad y todo
otro gasto que se origine por el normal uso del vehiculo y/o para su correcto funcionamiento. La metodologia de
carga de combustible se coordinara con la inspeccidn, la que aprobara a su juicio exclusivo e inapelable dicho
procedimiento y estd facultada para exigir otras alternativas.

La unidad estard equipada con todos los accesorios y elementos exigidos por las autoridades para su legal

circulacion y contard con toda la documentacién en regla y la debida autorizacion de manejo al personal de

inspeccion para su uso dentro de la ciudad.

En caso de que la unidad deba ser sometida a una reparacion que demore mas de DOS (2) dias, la misma serd

reemplazada por otra de similares caracteristicas.

El uso que el Comitente le dard al vehiculo sera el de traslado del personal de la misma a las obras o inmuebles de

propiedad municipal y/o reparticiones gubernamentales o privadas que sean necesarias, segun lo dispuesto por

los directores y/o jefes de esta reparticion.

Art. 63° - EQUIPOS
El oferente que resulte adjudicado deberd proveer a la Direccidn de Arquitectura de los equipos aqui detallados 10
(diez) dias luego de la firma de contrato.

; Equipamiento informatico para la inspeccion: 2 (dos) Notebook.
Tipo Lenovo Legion 7i 15" o superior
Procesador 10ma generacion Intel® Core™ i7-10750H (12M Cache, 2.60
GHz, Cores: 6, Threads: 12)
Sistema operativo Windows 10 Home Single Language 64 (Espafiiol)
15.6" FHD (1920x1080), IPS, panel Wide Viewing Angle
Pantalla (WVA), anti-glare, LED backlight, 100% sRGB gamut, 16:9,
300 nits, refresh rate 144 Hz
Memoria 16GB DDR4 2933MHz PC4-23466 SDRAM SODIMM (2x 8GB)
Almacenamiento 512GB SSD (Solid State Drive), M.2, 2280, PCle NVMe, TLC
Adaptador de "w\
2 AN Y Y
Corriente . = N i\/f(. >
Tarjeta Gréfica NVIDIA® GeForce® RTX 2060 6GB GDDR6 192-bit/s/
Puertos 1x USB 3.2 Gen 1 (Always On),MB 3.2 Gen 2, 1x USB'3.2
E (4 ‘;,:\ )

R
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Type-C™ Gen 1 (con la funcién de DisplayPort™ 1.4), 1x USB
3.2 Type-C™ Gen 2 / Thunderbolt™ 3 (con la funcién de
DisplayPort™ 1.4), 1x HDMI™ 2.0, 1x Ethernet (RJ-45), 1x
auriculares/micréfono combo jack (3.5mm), 1x ranura para
conector de seguridad, 1x AC power adapter jack.

Li-polimero 4 celdas (80Wh) integrada con tecnologia Rapid

Bateria Charge Pro.
. Camara 720p HD, resoluciéon 1.0MP, cobertor de privacidad
Camara s
y foco fijo
Teclado retroiluminado RGB LED backlight con CORSAIR®
iCUE, 6 filas, teclas FN multimedia, keypad numérico y
Teclado

soporte anti-ghost (Distribucién latinoamericano, Color
keypads: Negro, Color caracteres: Blanco)

Otro softwares c/

. . Office 2010 0 2013 HOME AND BUSINESS o superior
Licencia

° 1 (uno) Equipo de telefonia celular, con linea a/c de la contratista, tipo Samsung A20, similar o calidad
superior, con baterias recargables y accesorios necesarios para su recarga.

Estos equipos deberdn ser entregados en la Direccién de Arquitectura, Departamento de Inspeccién, de la

Municipalidad de Cérdoba, sita en el 10° piso del Palacio Municipal en direccién Marcelo T. Alvear N°120, en horario
a convenir y reintegrados a la Contratista al recepcionarse la obra de manera definitiva.

Art. 64°- DOCUMENTACION DE OBRA

Estudio de Suelos
Si el P.E.T. o la complejidad de la obra asi lo exigiese, el contratista ejecutara un completo estudio de Mecanica de
Suelos previo al inicio de las obras, el cual sera la base para la realizacién del proyecto ejecutivo de las fundaciones 'y
memorias ejecutivas.

El estudio incluird exploracién de campo, ensayos de laboratorio, analisis y evaluacion técnica. Se efectuara un
informe de investigacién geotécnico, que contendra toda la informacién pertinente estructural y de la obra, asi
como también criterios de realizacion constructiva.

El estudio de suelos estarad firmado por un profesional de primera categoria, con incumbencia en el tema, el cual
deberad ser aprobado por la Direccién de Obra.

La Contratista entregard los informes en donde se consignen los resultados de los ensayos de penetracion
normalizados, los datos de las muestras de suelo extraidas, la determinacién de las caracteristicas del suelo y la
capacidad resistente del mismo asi como las recomendaciones del sistema de fundacién propuesto.

Se realizara la toma de muestras de cada perforacidn a razdn de una cada metro, exceptuando el primer metro.

Los ensayos que se realizaran seran

Ensayos de penetracidn cada metro de avance — SPT Tareas de Laboratorio sobre las muestras

- Determinacién del peso unitario himedo

- Determinacidn del peso unitario seco

- Determinacion del contenido de humedad natural.

- Determinacién del limite de consistencia liquida (método de Atterber
- Determinacién del limite de consistencia plastica (método de Atterbj
- Determinacion de Granulometria por via seca de la fraccion arena
fina “/
- Ensayos Triaxiales rapidos, no drenados '

TN
_f;?\’\()r\ <€ Py
;'/q\‘c / NN B

g |-,
porx‘lavado

N

bre ‘el tamiz 200 de la fraccién®’
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El nimero y profundidad de los sondeos podra ser modificado en caso necesario de acuerdo a indicaciones de la
Inspeccion.

Calculo estructural y planos de estructura

El Contratista deberd realizar el célculo estructural y ejecutar los planos que presentard a la Inspeccién para su
aprobacidn antes del inicio de la obra, una vez sea esta adjudicada, debiendo entregar dos copias de las cuales una
de ellas se devolvera conformada.

El Contratista deberd realizar los célculos de dimensionamiento de la estructura teniendo en cuenta el analisis de
carga, las combinaciones de carga, los métodos de analisis y calculo, siguiendo los criterios de proyecto estructural
definidos en el P.E.T. o en los planos de cotizacidn sobre la estructura general, desde fundaciones, columnas, vigas,
losas y todo elemento de sustentacion necesario en referencia a estos, capaz de responder esa seguridad a valores
previstos tanto en periodo de construccion como de puesta en régimen de la estructura y presentar en un plazo
méximo de quince dias a partir de la adjudicacién de la obra para aprobacién de la Direccién de Obra, la siguiente
documentacion:

* Memoria de célculo

e Célculo de la estructura revision detallada

e Planos de fundacidn, encofrados y/o replanteo, escala 1:50

 Planos de detalles complementarios escala 1:20

¢ Planos y planillas de armaduras escalas 1:50 y 1:20

e Detalles aclaratorios que la Inspeccidn considere necesario incorporar

e Planos de taller de todas las estructuras metdlicas.(si hubiese)

« Planos de taller de todas las estructuras de hormigdn premoldeadas (si hubiese)

Sobre cada plano se deberd consignar el tipo de acero a empleary la calidad de hormigén a emplear.

Queda expresamente establecido que la responsabilidad del Contratista por la eficiencia de la estructura, su
comportamiento estdtico, y su adecuacion al proyecto de arquitectura, sera plena y amplia con arreglo a las
cldusulas de este Contrato, la Ley de Obras Publicas, y el Cédigo Civil.

Planos ejecutivos de obra

El contratista deberd elaborar toda la documentacién de obra necesaria para su ejecucion, es decir a partir de la
documentacién de proyecto de cotizacion generado por la Municipalidad de Cdrdoba, luego de conocer
perfectamente el lugar y haber verificado, niveles, dimensiones y situaciones debera desarrollar la documentacion
entregada y convertirla en proyecto ejecutivo completo APTO OBRA.

Asi también en caso de presentarse imprevistos que implicaran ajustes del proyecto original durante la ejecucién de
la obra, el Contratista debera confeccionar los planos, planillas, calculos, etc. necesarios, ya sean para los trabajos
generales, especiales, o de cualquier tipo a realizar en la Obra.

Esta documentacidn debera serd presentada por el Contratista, para ser aprobada ante la Inspeccidn, previo al
inicio de los trabajos, con suficiente antelacién (minimo 7 dias) debiendo tener en cuenta que podran ser
observados o rechazados por la misma.

Ingenieria de detalles
El contratista elaborara la ingenieria de detalles y los planos de taller de todos los elementos que componen la
obra.

Presentard planos de taller en escala del conjunto y de cada uno de los elementos distintos, indicandose en ellos
todos sus componentes.

La contratista presentard la documentacién elaborada firmada por el director técnico / representante técnico y
calculista para la aprobacion por parte de la inspeccion antes del inicio de la obra, una vez sea esta adjudicada,
debiendo entregar dos copias de las cuales una de ellas se devolverd firmada. "

Queda expresamente establecido que la responsabilidad del Conjatis a por.la eficiencia de la estructura, .su
comportamiento estatico, y su adecuacién al proyecto de arquitgctura), sera plena'y amplia con arf\e‘g‘;i‘é’-iﬁ-faﬁ},
cldusulas de este Contrato, la Ley de Obras Publicas, y el Cddigo Civil L e

TRy
!
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Planos conforme a obra

—
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El Contratista deberd presentar a la Inspeccion los planos conforme a obra correspondiente en digital formato .dwg
y .pdf, tamafio funcional a las dimensiones de las tareas, los que deberan ser aprobados u observados por la
Inspeccion dentro de los 15 (quince) dias posteriores a la presentacion. En caso de que la inspeccidn no se expida en
este plazo los planos se consideraran aprobados.

Si los mismos fueran observados, el Contratista debera rehacerlos y completarlos dentro de los 5 (cinco) dias
posteriores a su devolucion por parte de la Inspeccion.

Estos planos deberan ser confeccionados conforme a las instrucciones que impartira la Inspeccion, la que fijara el
nimero de planos, copias, formatos, detalles, material, etc.

El Contratista debera presentar los planos conforme a obra de acuerdo a lo expuesto anteriormente en dos
oportunidades.

Secretaria de Direccion de
Desarrollio Urbano Arquitectura

Municipalidad
de Cérdoba

Manual de operacion y mantenimiento (instalaciones y sistemas)

En la oportunidad de la Recepcidn Provisoria de la obra, el Contratista debera suministrar en original y tres copias
preparadas del Manual de Operacién y Mantenimiento.

Contenido minimo:

- Memoria descriptiva de las obras e instalaciones.

- Memoria descriptiva del proyecto global de cada sistema e instalacion, con los planos conforme a obra de
cada uno.

- Instrucciones de operacion de cada sistema y/o instalacion.

- Modelos de planillas, tablas y gréficos tipicos que debera confeccionar el personal de operacidn.

- Normas generales de seguridad para el personal y especificaciones para aquellos procedimientos que asi lo
exijan.

- Instrucciones de mantenimiento para todos los equipos e instalaciones que integren la obra. El Contratista
serd responsable de la obtencidon de las instrucciones de mantenimiento que deberan entregar sus
proveedores. Estas instrucciones deberan incluir planos generales y de despiece de los equipos
electromecanicos, especificaciones de lubricacidn, etc.

- Folletos técnicos y descriptivos, listado de repuestos con su cédigo de pedido y en general, todo material
que aporte informacidn sobre los equipos e instalaciones. Este material se identificara con la misma
designacidn alfanumérica que consta en el inventario y planos.

- Frecuencias de las principales actividades de mantenimiento preventivo del sistema (limpieza preventiva,
lubricacion, cambio de piezas, pintura, etc.)

Los gastos que demande el cumplimiento del presente punto deberan ser incluidos por el Contratista en sus gastos
generales, no reconociéndose ningun derecho a reclamar la certificacion de los mismos.

Art. 65° - PRORROGA EN LOS PLAZOS DE EJECUCION

Se reconoceran prorrogas en los plazos de ejecucidn, por causas justificadas a criterio del Comitente, entre las que
se incluyen: la incidencia del acto del poder publico, factores climaticos, casos fortuitos o de fuerza mayor, etc.

Los hechos que se invoquen deberan haber sido comunicados a la Inspeccidn dentro de las 24 horas de haberse
producidos.

Las prorrogas deberdn ser solicitadas en forma escrita por el contratista. En el caso de resultar aceptable la
justificacion, se prorrogarad el plazo de ejecucion de acuerdo a lo establecido por el Comitente.

Art. 66° - AMPLIACION DEL PLAZO POR AGENTES CLIMATICOS
Se reconocera como ampliacion de plazo por agentes climaticos adversos, de acuerdo al Art. 95°, inc. a) del Decreto

a lo informado por el Servicio Meteoroldgico Nacional.

Art. 67° - SUBCONTRATISTAS \
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Seran admisibles subcontrataciones previa autorizacion de la Comitente. En todos los casos, los subcontratistas
deberan cumplir con los requisitos de la contratacién, al igual que el contratista. Asimismo, el comitente tendra
derecho a rescindir la subcontratacidn en caso de que lo estime conveniente.

Art. 68° - MULTAS

Seguidamente se establecen las penalidades que corresponden para los distintos tipos de incumplimiento.

Las multas aplicadas se asentardn en el Libro de Actas y se descontaran de la certificacion mensual correspondiente
al mes de aplicacidn.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

Art. 69° - CESION DE DERECHOS

previa autorizacion expresa del Municipio.

. &)
El Contratista no podrd ceder derechos y acciones por servicios ;er?tﬁ*ﬁntrato de obran

DIRECCION DE ARQUITECTURA .
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Por excederse en los plazos establecidos para las reparaciones inmediatas, sin solicitud de ampliacién de
plazo previas.

Se aplicard en cada caso una multa de cinco décimos por ciento (0,5%) sobre el monto de los certificados
mensuales.

Por falta de movilidad para la inspeccion.

Por cada dia que no se pueda disponer de los vehiculos destinados para la inspeccidn, se procederd a realizar
un descuento diario y por cada vehiculo, de un equivalente al costo de 50 Its. de nafta super, correspondiente
a la marca YPF, precio de venta al publico de la Ciudad de Cérdoba.

Este descuento sera aplicado en el certificado correspondiente al mes de producida la falta.

Por falta de elementos para la inspeccion.

Por cada dia que la empresa no facilita los elementos necesarios para el normal funcionamiento de la
Inspeccién considerando elemento necesario a todo aquel insumo informético, se procedera a realizar un
descuento diario de un equivalente al costo de 50 Its. de nafta super, correspondiente a la marca YPF, precio
de venta al publico de la Ciudad de Cérdoba.

Este descuento serd aplicado en el certificado correspondiente al mes de producida la falta.

Por incumplimiento de érdenes de servicio.

Se aplicard en cada caso una multa de cinco décimos por ciento (0,5%) sobre el monto de los certificados
mensuales.

Por uso de materiales indebidos o por trabajos defectuosos.

Por cada caso comprobado se aplicard una multa del uno por ciento (1%) sobre el importe de la certificacion
mensual.

Por existencia de vicios ocultos

Por cada caso comprobado se aplicara una multa de cinco décimos por ciento (0,5%) sobre el importe de la
certificacion mensual.

Por ausencia del Representante Técnico.

Por cada dia de ausencia no autorizada del Representante Técnico, se aplicard una multa de cinco décimos por
ciento (0,5%) sobre el monto de los certificados mensuales.

Por incumplimiento en la entrega de documentacion.

Por cada dia de mora en la entrega de toda documentacidn exigida por la inspeccién, por parte del contratista,
se aplicara una multa de un décimo por ciento (0,1%) sobre el monto de los certificados mensuales.

Por suministro de informacion falsa.

Por cada caso comprobado, se aplicara una multa del dos por ciento (2%) sobre el monto de los certificados
mensuales.

Por falta de comunicacion de dafios a terceros.

Por cada caso de dafios a terceros no comunicado a la Inspeccidn, se aplicard una multa de cinco décimos por
ciento (0,5 %) sobre el monto de los certificados mensuales.

Otras

Toda otra falta no comprendida especificamente en la precedente enumeracidn, sera objeto de una penalidad
que graduard el Comitente de acuerdo a la magnitud de la misma y su incidencia en la prestacién del servicio
y/o de la seguridad publica, de conformidad al Decreto 1665/D/57.-
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Art.70°-  RECEPCIONES

Se deberd ajustar a la documentacidn establecida en el capitulo XIIl del Decreto 1665/D/57. La Recepcidn Provisoria
se efectuard conforme a lo dispuesto por el Articulo 140 del Decreto 1665/D/57 no siendo de aplicacién lo
dispuesto en el lltimo parrafo del mencionado articulo.

Plazo de Garantia: Durante el plazo de garantia que serd de un afio a partir de la Recepcidn Provisoria, el Contratista
sera responsable de la conservacidn de las obras y de las reparaciones requeridas por defectos provenientes de la
mala calidad o ejecucién de los trabajos. Igualmente, estd obligada a la conservacion y reparacién de la obra cuando
las causas no sean productos de dichos vicios, siendo el monto de estos trabajos reconocidos por la Municipalidad.
Recepcién Definitiva: Vencido el término de garantia de la obra el Contratista tendrd derecho a solicitar la
Recepcién Definitiva de la misma, siempre que se comprueben la buena calidad de los materiales, la buena
ejecucion de los trabajos y el estado de la obra justifique la Recepcidn Definitiva, como asi también que no medie
ningun reclamo al Contratista por parte de la Inspeccidn, lo que sera causal de diferir la Recepcion hasta tanto se
dirima el reclamo.

Art. 71°- VARIACIONES DE COSTOS
La redeterminacion de precios se realizara en un todo de acuerdo a lo establecido, segtin Ordenanza N° 10788 y su
Decreto Reglamentario 1864/11.

DIRECCION DE ARQUITECTURA
“Reparacion de la Plaza 12 de Octubre - Barrio Villa El Libertador”
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FORMULARIO 01
CONSTITUCION DE DOMICILIO ELECTRONICO

Por el preSente; st sionsisss sriessss N Mi CaFACIEY B wumwssmswssamsmsmessassssussssssmisssses en
nombre y representacion de 1a @MPresa ... eernneeeeseeenseeeseeseenens CUIT Nt eveeseeeeeeseeeaes , declaro bajo

juramento el domicilio electrénico y acepto que las notificaciones que deban practicarse durante el proceso de
contratacion, sean efectuadas al domicilio €leCtrONiICO ... que constituyo a tal efecto.
De la misma manera declaro como domicilio electrénico el constituido en la pagina web oficial de Municipio, portal de
Compras y Contrataciones, seccién de subasta electrénica, al que accedo con mi usuario y contrasefia. Asimismo,
declaro bajo juramento que consideraré validas y suficientes a todos los efectos legales todas las notificaciones que a los

mismos se practiquen.

Cordoba, .......... de e de ...

DIRECCION DE ARQUITECTURA
“Reparacidn de la Plaza 12 de Octubre — Barrio Villa El Libertador”
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FORMULARIO 02

LISTADO DE OBRAS REALIZADAS

Subasta Electronica N°............

COMITENTE

NOMBRE DE LA OBRA

LUGAR DE LA OBRA

IMPORTE DE OBRA

TAREAS CONTRATADAS

SISTEMA DE CONTRATACION

GRADO DE PARTICIPACION

FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION

OBSERVACIONES

DIRECCION DE ARQUITECTURA
“Reparacion de la Plaza 12 de Octubre — Barrio Villa El Libertador”
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FORMULARIO 03

CONTRATOS O ADJUDICACIONES EN CURSO O A EJECUTAR EN LOS PROXIMOS 12 (DOCE) MESES

Subasta Electrdnica N°............

COMITENTE

NOMBRE DE LA OBRA

LUGAR DE LA OBRA

IMPORTE DE OBRA

TIPO DE TAREAS CONTRATADAS

SISTEMA DE CONTRATACION

GRADO DE PARTICIPACION

FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION

OBSERVACIONES

DIRECCION DE ARQUITECTURA
“Reparacion de la Plaza 12 de Octubre — Barrio Villa El Libertador”
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FORMULARIO 04
NOMINA DE VEHICULOS, EQUIPOS Y BIENES DE CAPITAL
Subasta Electrénica N°............
TIPO DE BIEN DESCRIPCION
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
FIRMA

DIRECCION DE ARQUITECTURA
“Reparacion de la Plaza 12 de Octubre — Barrio Villa El Libertador”
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FORMULARIO 05
DECLARACION JURADA DE APTITUD PARA CONTRATAR
El que suscribe, (Nombre y Apellido) ......cceceveereirreeriiriee e, en mi cardcter de (Representante Legal o
APOdErado) ..cueeerrerereeieeiee e con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que
(Nombre y Apellido 0 RAazOn SOCIal) ...coeveeeeeeeeeeieieeeeeereeete et , CUIT N° ... ettt araaan S ,

esta habilitada/o para contratar con la MUNICIPALIDAD DE CORDOBA, y que se ajusta a los siguientes requisitos:

e Que goza de todos los derechos civiles y cuenta con capacidad para contratar.

e Que no cuenta con medidas cautelares o inhibiciones.

e Que no cuenta con reclamaciones administrativas y/o judiciales con la Municipalidad de Cérdoba.

e Queno hasido condenado por fraude, estafa o cualquier otro delito contra la fe publica.

e Que no cuenta con sanciones aplicadas por el Registro de Contratistas Municipal.

e Que no pertenece al directorio, no es socio comanditado, o socio gerente, respectivamente, de Sociedades
Andnimas, Sociedades en Comanditas por Acciones o Sociedades de Responsabilidad Limitada, de
Empresas incluidas en el Registro de Contratistas Municipal.

e Que no pertenece ni pertenecié a la planta de personal municipal, tanto permanente como contratado en
cualquiera de las formas posibles, durante los dos ultimos afios previos a la apertura de la presente subasta
electrdénica.

e Que ha tomado conocimiento de las notas aclaratorias (con o sin consulta), si existieran, y que se notifica

de las mismas.

(ST 11 I RN

ACIAIACION: e

DIRECCION DE ARQUITECTURA
“Reparacion de la Plaza 12 de Octubre — Barrio Villa El Libertador”
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FORMULARIO 06

CONSTITUCION DE DOMICILIO EN LA CIUDAD DE CORDOBA

POr €l Presente, .....vnneneeenceenrnenneeeeseeceseecneeseees €0 M CAFACEr A€ oot en nombre y
FEPresentacion A I8 SIIPTESE wussisssssasissrsmss o sss imesss i s st ssisssss CUIT N sasssssssmrssmsmsmsmsmsssssomsssimm G
declaro bajo juramento que durante el proceso de la presente contratacion, constituyo a tal efecto, el siguiente

domicilio en la Ciudad de Cérdoba:

Calle s sssmmioasm s N2: svvsnsssssonsons PISOT suseess Depto/Oficina: ...............

Cérdoba, .......... A sussmsssrisivis sminesnnsmsnsions de ...

DIRECCION DE ARQUITECTURA
“Reparacion de la Plaza 12 de Octubre — Barrio Villa El Libertador”
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& Secretaria de
Desarrolio Urbano

Direccion de
Arquitectura

£ Municipalidad
de Cordoba

IReparacién plaza "12 de Octubre” - B° Villa Libertador.

COMPUTO Y PRESUPUESTO
01.01 _|Demolicién de solados (piedra bola - H® peinado) m2 $ 698,37
01.02 |Demolicién de mamposteria (canteros) m3 $3.145,68
01.03 _|Demolicion de rampas existentes m2 $698,37
01.04 |Demolicién de cordon de H® ml. $86.40
01.05 |Extraccion equipamiento urbano y juegos gl $ 57.600,00
01.06 _|Extraccion de mastil y demoliciéon de basamento gl $5.472,00
01.07 _|Extraccion de arboles ud. $11.874,07
01.08 |Traslados de elementos existentes recuperables. camisn. ud. $9.000,00

01.09

| TRABAJOS PREPARATORIOS

Retiro de material de demolicién en con!enedor

$ 7871 76

02.01

$966766

Ejecucion de obrador

02.02 |Vallado del sector de trabajo $1.612,80
02.03 |Delimitacion del sector de trabajo $43.200,00
02.04 |Bafios quimicos $ 10.608,00
02.05 |Cartel de obra $76.891,11
3 [EXCAVACIONES Y TERRAPLENAMIENTO "

03.01 |Excavacion para zapatas, vigas de fundacion y bases de columnas. m3 $2.52741
03.02 | Terraplenamiento. m3

HORMIGON ARMADO

$1.815,77

He A° para vigas de fundacién, arriostramiento y cabezales

m3

$34.622,16

He A° para vigas y columnas de encadenados, dados y dinteles.

m3

$54.432,00

Basamento de H° A° para i gl $62.748,00
m3 $ 66.268 80
Aislacién hidréfuga horizontal m2 $2424,18
Aislacion hldl’O‘fU a vertical m2 $1.829.97
06.01 _|Mamposteria de fundacion m3 $ 19.666,96
06.02__|Mamposteria armada de ladrillo visto |unta enrasada m2 $ 16.329,57
7 = >
Revoque impermeable $ 2 268 03|
PISO, CONTRAPISOS Y. CARPETA . .
Borde rampeado de H° A° con terminacion peinada m3 $ 29.024.64
Hormigén alisado mecanico con endurecedor (Cancha de basquet) m2 $3.744.00
Piso de adoquines intertrabados e: 8 cm m2 $3.534,75
Piso continuo de caucho reciclado colcado in situ m2 $16.216.42
Cordén in situ m3 $40.391,90
Junta de contraccion, articulacion o dilatacion ml. $ 1.028.46
Reparacion de piso existente m2 $2.061,96
09.01 |Zécalo de
10 |PINTURA v . ‘
10.01 _[Pintura latex exterior m2 $722,33
10.02 _|Esmalte sintético sobre herreria m2 $1.36512
10.03 _[Pintura hidrorrepelente sobre ladrillo a la vista m2 $ 627,45
10.04 [Pintura para demarcar canchas d basquet m2 $ 797,80
41 |HERRERIA . . . .
11.01_|Estructura metahca de contencion (Cancha de basquet)
12 |EQUIPAMIENTO .
12.01 |Juegos para nifios
12.01.01 [Mangrullo selva integrador ud $ 1.442.195.71
12.01.02 [Mangrullo selva ud $1.120.613,53
12.01.03 |Pértico triple mixto integrador ud $ 186.287,56
12.02 |Banco rectangular de H° ud $83.479,48
12.03 |Banco circular de H° ud $28.019,42
12.04 _|Bicicleteros ud $53.851,00
12.05 |[Equipo de deportes urbanos con totem informativo gl $255.710,39
12.06 _|Columna, Tablero y aro de basquet ud $98.245,44
12.07 _|Mastiles $23.088,86
13 |ALUMBRADO (Segin especluhsta) $9.873.216,00
' VARIOS L
14.01 _|Hidrolavado $ 496,80
14.02 _|Tierra vegetal para jardines $2.369,30
14.03 _|Enchampado $1.065,31
14.04 |Especies arboreas o] $ 446.400,00




HPTE 1000 SF4

14.05 [Chips de corteza para cazuelas gl $ 165.888,00 1,00f
14.06 _[Recolocacion de mobiliario Urbano y equipos de gimnasia gl $ 148.320,00 1,00
_ |INSTALACION DE AGUA o o gl $ 240.480,00 1,00{
_ |INSTALACION CLOACAL gl $211.680,00 1,00
LIMPIEZA DE OBRA gl $ 216.000.00 1,00

TOTAL GENERAL

El presente presupuesto asciende a la suma de pesos: CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL
SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS confeccionado con precios vigentes al mes de Abril del 2021




