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MEMORIA DESCRIPTIVA

Como parte del Plan de Educacién planteado por la Municipalidad de Cérdoba como politica
integral y con el objetivo de aportar a la equidad social y a la trasformacién de la ciudad, fomentando el
encuentro ciudadano, las actividades educativas, culturales, deportivas, ludicas, se plantea la adecuacién
de las distintas escuelas de la ciudad, para cumplir con las nuevos requisitos educacionales dictados por

la ley de educacién

Esta adecuacién abarca las 38 escuelas municipales distribuidas en el distrito municipal, que

seglin su contexto se adaptaran mddulos de aula, médulos sanitarios o ambos.

La Escuela Julio Gonzalez, de Barrio Arenales, cuenta hoy en dia con un pabellén de aulas que se asienta
paralelamente a la calle por la que se sitla el ingreso a la misma y un S.U.M. que se ubica en un extremo

y articula con otras aulas. Todas ellas abren, con sus respectivas galerias, a un patio de multiples usos.

Para esta escuela se proyectan dos aulas de grado contiguas, ubicandolas de tal manera que
contribuyan a generar un claustro sobre el patio existente, es decir que todas las aulas quedan
contenidas dentro de un mismo espacio de apertura. De esta manera todas las aulas miran a este patio

general y cercado por las galerias. La superficie proyectada es de 106.56m2 en total.

El médulo Aula consta con dos areas, un aula de grado de 7,20 x 7,20m, y una extension
semicubierta (galeria) de 7,20x 2,40m, con superficie cubierta total aprox 78,30m2. Su sistema
constructivo consta de fundacidon superficial, mamposteria revocada, con carpinteria de aluminio y chapa
segun funcion, y cubierta de chapa prepintada tipo panel o sandwich, estardn dotadas de instalacion

eléctrica y calefaccién por calefactores tiro balanceados y ve

axiales para su adeGuacion.

térmica.
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MATERIALES A UTILIZAR EN LAS OBRAS
METODOS DE TRABAJO

DIRECCION Y REPRESENTACION TECNICA
INSPECCION Y ENSAYO DE MATERIALES
INTERCAMBIO DE COMUNICACIONES Y ACATAMIENTO DE ORDENES
MEDICION Y COMPUTO DE LA OBRA
CERTIFICACION DE LOS TRABAJOS

FORMA DE PAGO

ACOPIO

FONDO DE REPAROS

SENALIZACION, LOCAL DE INSPECCION Y DEPOSITO
PROVISION DE ENERGIA

LETREROS DE OBRA

SERVICIOS PUBLICOS

OCUPACION DE LA VIA PUBLICA

PERSONAL DEL CONTRATISTA

PENALIDAD POR MORA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DETRABAJOS
SEGURO OBRERO

HIGIENE, SEGURIDAD Y RIESGOS DEL TRABAJO
SALARIOS DE LOS OBREROS

RESIDUOS DE OBRA

MOVILIDAD PARA LA INSPECCION

EQUIPOS

DOCUMENTACION DE OBRA

PRORROGA EN LOS PLAZOS DE EJECUCION
AMPLIACION DEL PLAZO POR AGENTES CLIMATICOS
SUBCONTRATISTAS

MULTAS

CESION DE DERECHOS

RECEPCIONES

VARIACIONES DE PRECIOS

WENDOZA
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OBRA: “AMPLIACION ESCUELA ARENALES 2021 — DIRECCION DE ARQUITECTURA”

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

Art. 01°- SIGNIFICACION Y ALCANCE

El presente Pliego establece las condiciones particulares que regiran la contratacidn y ejecucién de la obra
denominada “AMPLIACION ESCUELA ARENALES 2021 — DIRECCION DE ARQUITECTURA”, solicitada por la Secretaria de
Desarrollo Urbano - Direccion de Arquitectura, tramitada mediante Expediente N° 010785/2021

Art. 02°- DEFINICIONES

Los términos enumerados a continuacion tendran el significado que se indica a continuacion:

° Adjudicatario: es el proponente al que se le ha comunicado la adjudicacidn de una obra a su favor, hasta la
firma del contrato.

° Anadlisis de Precios: es el detalle de los componentes de la estructura de costos que forman parte del precio
de cada item del presupuesto.

° Comitente: es el drgano del Sector Publico Municipal que la representa en este proceso: Secretaria de
Desarrollo Urbano - Direccidn de Arquitectura

° Contratista: es el Adjudicatario, después que ha firmado el contrato y sus complementos.

° Fondo de Reparos: es una reserva liquida que tiene por objeto resarcir al Sector Publico Municipal por todas
aquellas erogaciones, con causa en la ejecucion defectuosa de la obra o porque la misma no fue ejecutada
conforme al Contrato.

. Garantia de Mantenimiento de la Oferta: instrumento que debe otorgar el Proponente a favor del
Contratante y que tiene por objeto garantizar la vigencia de la oferta durante los plazos estipulados en la
Documentacién Contractual.

° Garantia de Cumplimiento del Contrato: instrumento que tiene por objeto asegurar la estricta ejecucion y
cumplimiento de sus obligaciones contractuales y, asimismo, proteger a la Administracion comitente de posibles
pérdidas resultantes de la no ejecucion de la obra de conformidad con los términos y condiciones del Contrato.

° Obra: es la obra objeto de la contratacidn, con el alcance que se le asigne en este Pliego de Condiciones
Particulares y en el Pliego de Especificaciones Técnicas.
° Oferta: es el conjunto de documentos que define los aspectos técnicos y econdmicos de la propuesta,

integrada generalmente por la oferta econdmica, la Garantia de Mantenimiento de la Oferta, los presupuestos
detallados, la planilla de cotizacidon por items, el analisis de precios, el plan de trabajo, el plan de certificacion y la
curva de inversidn y todo otro documento que guarde relacién con la misma.

° Plazo de Garantia: es el periodo posterior a la recepcién provisional de la Obra durante el cual el Contratista
es responsable de las reparaciones requeridas por los defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o
ejecucién deficiente de los trabajos, o por la falla en la calidad de los equipamientos provistos, o por los vicios
ocultos, siempre que ellos no sean consecuencia del uso indebido de la Obra.

° Oferente: es la persona humana o juridica que presenta la oferta en este procedimiento de seleccidn de una
contratacion.

° Representantes: las partes del contrato designaran el profesional con incumbencia acorde con las
caracteristicas de la Obra, que representa al Contratista ante el Comitente, y al Comitente ante el contratista.

° Subcontratista: es toda persona humana o juridica con la cual el Contratista celebre un contrato para la-.
ejecucion de una parte de los trabajos a su cargo.
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Art. 03°- OBIJETO

Comprende la provisién, montaje y puesta en servicio de todos los materiales enunciados en el proyecto de la obra
en un todo de acuerdo a lo estipulado por los planos y memoria descriptiva que la integran. La provision de
materiales y/o ejecucién de los trabajos que, sin estar expresamente indicados en el proyecto, fueran
indispensables a juicio del Comitente para que la obra a construir resulte completa, seran realizados por el
Contratista con todos los accesorios para el correcto funcionamiento, no pudiendo el adjudicatario conceptuar
como adicionales dichas provisiones o trabajos.

Como parte del Plan de Educacién planteado por la Municipalidad de Cérdoba como politica integral y con el
objetivo de aportar a la equidad social y a la trasformaciéon de la ciudad, fomentando el encuentro ciudadano, las
actividades educativas, culturales, deportivas, ludicas, se plantea la adecuacién de las distintas escuelas de la
ciudad, para cumplir con las nuevos requisitos educacionales dictados por la ley de educacién

Esta adecuacidn abarca las 38 escuelas municipales distribuidas en el distrito municipal, que segun su contexto se
adaptaran mddulos de aula, médulos sanitarios o ambos.

El modulo Aula consta con dos areas, un aula de grado de 7,20 x 7,20m, y una extension semicubierta (galeria) de
7,20x 2,40m, con superficie cubierta total aproximada de 78,30m2. Su sistema constructivo consta de fundacién
superficial, mamposteria revocada, con carpinteria de aluminio y chapa segtn funcién, y cubierta de chapa
prepintada tipo panel o sandwich, estaran dotadas de instalacion eléctrica y calefacciéon por calefactores tiro
balanceados y ventiladores axiales para su adecuacion térmica. En el caso particular de este establecimiento se
propone la ejecucidn de dos aulas nuevas, ubicadas segun planos que componen el legajo.

Art. 04°- PROCEDIMIENTO DE SELECCION

El procedimiento de seleccion del Contratista para la ejecucion de la presente obra es mediante Subasta
Electrdnica, prevista en la Resoluciéon 36/C/2020, de la Secretaria de Desarrollo Urbano, conforme a lo previsto en el
Articulo 15° del Decreto Ordenanza 244/57, modificada por Ordenanza 13004 y Decreto Reglamentario 1665/D/57.
La Subasta Electrénica es una competencia de precios dinamica efectuada electronicamente, en tiempo real y de
forma interactiva, consistente en que los oferentes presenten, durante un plazo establecido, sus respectivas
ofertas, las que podrén ser mejoradas mediante la reduccién sucesiva de precios y cuya evaluacién sera automatica.

Art. 05°- FECHA, HORA DE INICIO Y FINALIZACION DE LA SUBASTA
Serd la que se establezca en la publicacién del llamado.

Art. 06°- MARGEN MINIMO DE MEJORA DE OFERTAS
Serd el que se establezca en la publicacién del llamado.

Art. 07°- PRECIO DE ADQUISICION DEL PROYECTO
Los interesados podran acceder al proyecto de manera GRATUITA desde el portal web oficial del Municipio
(https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/) a los fines de poder formular sus propuestas.

Art. 08°- PRESUPUESTO OFICIAL

El Presupuesto Oficial para la contratacion de la obra objeto del presente, se establece en la suma de
$11.953.217,77 (PESOS ONCE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOCIENTOS DIECISIETE
CON SETENTA'Y SIETE El valor presupuestado fue confeccionado con precios vigentes al mes de Mayo de 2021.

Art. 09°- CATEGORIA DE LA OBRA
De acuerdo con lo establecido en el Decreto Ley 1332/C/56, ratificado por la Ley 4538 y su Decreto Reglamentario
2074/C/56, la presente obra se considera de PRIMERA CATEGORIA — ARQUITECTURA

Art.10°-  SISTEMA DE CONTRATACION
La presente obra se contratara por el sistema de "AJUSTE ALZADO".

DIRECCION DE ARQUITECTURA
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Art. 112 - PLAZO DE EJECUCION

El plazo total para la ejecucién de la presente obra se establece en 180 (cinto ochenta) dias, a contar desde la fecha
en que se suscriba el Acta de Replanteo. Todos los plazos establecidos en el presente Pliego serdn computados en
dias corridos, salvo expresa indicacién en contrario.

Art. 129 - DISPOSICIONES QUE RIGEN LA CONTRATACION

a) Normas de aplicacion

La obra se rige por:

Decreto - Ordenanza 244/57, Decreto 1665/D/57 y sus modificaciones.
Resolucidn 36/C/2020, de la Secretaria de Desarrollo Urbano.
Ordenanza de Administracion y Contabilidad.

Codigo Tributario Municipal.

Ley 24.314 (Accesibilidad de personas con movilidad reducida).
Ordenanza Especifica (si fuere de aplicacién).

Instrumentos Legales Especificos (si fuere de aplicacion).

Pliegos de Condiciones y Especificaciones Técnicas. Notas aclaratorias.
Disposiciones, Resoluciones y demds normas legales vigentes de orden nacional, provincial y/o municipal que
resulten aplicables a los bienes, obras y/o servicios a subastar.

CoONOUV A WN R

Para los casos no previstos expresamente en los cuerpos legales antedichos, se aplicarén las disposiciones que rigen
el procedimiento administrativo de la Ciudad de Cérdoba (Ordenanzas 6.904, 12.990 y sus modificatorias), los
principios generales del derecho administrativo y subsidiariamente los del derecho privado.

b) Orden de prelaciéon de los elementos que constituyen el proyecto
Todos los elementos que constituyen la contratacién seran considerados como reciprocamente explicativos. En caso
de existir discrepancias se seguird el siguiente orden de prelacién:

Pliegos de Condiciones y Especificaciones Técnicas. Notas aclaratorias.
Memoria Descriptiva.

Computo Métrico.

Presupuesto Oficial.

Planos y documentacidn grafica.

La publicacién del llamado.

El acto administrativo de adjudicacion.

El contrato.

Qo W on T s U S

Art. 13°- CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LA SUBASTA ELECTRONICA

La presentacion de una propuesta significard que quien la realiza conoce el lugar en que se ejecutaran los trabajos,
las condiciones, caracteristicas propias y generales de su desarrollo y de las instalaciones, que se ha compenetrado
del exacto alcance de las disposiciones contempladas en el presente Pliego y de las contingencias de robo, hurto,
depredacion y/o vandalismo, las que acepta de conformidad.

Art. 14° - DOMICILIO A LOS FINES DE LA CONTRATACION

A todos los efectos legales se considerara domicilio del oferente y eventual adjudicatario, el domicilio electrénico
constituido por los interesados a través de declaracién jurada en los términos del Articulo 1 inc. 3 de la Resolucidn
36/C/2020 de la Secretarla de Desarrollo Urbano, reglamentaria de la Ordenanza 13.004, como asi también el
usuario y contrasefia: generado a través del portal de subastas del Municipio.

Las notificaciones eIecfronlcas se consideraran perfeccionadas transcurridos TRES (3) dia ntados a partir del
momento en quese encontrarog disponibles, es decir, en condiciones de y/@il;:das el domicilio
electrénico, aun cuando.el destlna ario no haya accedido al mlsmo para tomar cehocimiento, conforme lo previsto
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en las Ordenanzas 6.904, 12.990 y sus modificatorias. En todos los casos, los plazos comenzaran a computarse al dia
siguiente del dia en que la notificacién fue recibida.

La existencia de impedimentos que obstaculicen la posibilidad de enviar o recibir una notificacién electrdnica,
deberén ser acreditados por quien los invoque, salvo que fueran de publico conocimiento, o producto de fallas en
los equipos o sistemas informaticos, lo cual serd considerado en cada caso concreto.

Art. 15° - FORMA, LUGAR Y PLAZO DE CONSULTA
Las consultas relacionadas a las citadas normativas, las aclaraciones y observaciones a los pliegos de condiciones
que los oferentes juzguen pertinentes, deberan ser formuladas segun se detalla a continuacién:
e FORMA Y LUGAR DE CONSULTA:
Ingresando al portal de subasta del Municipio (https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar) con su usuario y
contrasefia. Las mismas seran respondidas y quedaran visibles para todos aquellos oferentes que se encuentren
registrados en dicho portal.
e PLAZO DE CONSULTA:
Hasta CUARENTA Y OCHO (48) horas previas a la apertura del periodo de lances.
e REFERENTES DE CONTACTO:
Cuestiones relacionadas con las condiciones generales y particulares:
Direccién de Compras y Contrataciones, Tel. 0351-4285600 — Interno 1935
Correo electrdnico: subastaelectronica@cordoba.gov.ar
Cuestiones relacionadas con las especificaciones técnicas:
Direccidn de Arquitectura — Tel. 4285600 — Interno 2400.

La Municipalidad de Cérdoba podra realizar aclaratorias de oficio, que seran publicadas en el portal web de
compras oficial y/o en la pagina web del Municipio a través de notas aclaratorias en la siguiente pagina:
https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/

Art. 16°- TIPOS DE GARANTIAS
Para afianzar el cumplimiento de todas sus obligaciones los oferentes y adjudicatarios deberan presentar las
siguientes garantias:

a) GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA:
Serd del UNO POR CIENTO (1%) del presupuesto oficial de la obra que se subasta. El desistimiento de la oferta antes
del vencimiento del plazo de validez establecido, acarreard la pérdida de la garantia de mantenimiento de oferta.

b) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:

Sera del CINCO POR CIENTO (5%) del valor total del contrato. Esta garantia debera integrarse dentro de los CINCO
(5) dias previos a la firma del contrato, pudiendo ser actualizada a requerimiento del Comitente, cuando se efectue
una adecuacion econdmica del contrato. Si el adjudicatario no concurriese a formalizar el contrato en el plazo
determinado, perdera la garantia de mantenimiento de oferta por simple transcurso del tiempo vy sin intimacién
alguna.

La ejecucién de las garantias o la iniciacion de las acciones destinadas a obtener el cobro de las mismas tendrdn

lugar sin perjuicio de la aplicacién de las multas que correspondan o de las acciones que se ejerzan para obtener el--.

resarcimiento integral de los dafios que los incumplimientos de los oferentes o contratistas hubieren ocasionhado.

Art. 17°- FORMAS DE GARANTIAS
Las garantias se constituiran independientemente para cada subasta y en alguna de las siguientes formas:

a) Efectivo con moneda nacional, mediante depésito en la SUCURSAL CATEDRAL del BANCO DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA, en la cuenta: CREDITO N2 311751020 - DEPOSITO EN PESOS - SECTOR PRIVADO ™NO FINANCIERO EN
GARANTIA — CODIGO 267, acompafiando la boleta o comprobante pertment;/ '

/
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b) Titulos Publicos aforados en su valor nominal de la deuda publica nacional, provincial o municipal, bonos del

tesoro o cualquier otro valor similar, conforme lo previsto en el Art. 143° del Decreto 1665/D/57. Se depositaran en
la Direccién de Tesoreria, adjuntando a la oferta constancia de dicho depdsito.

c) Aval Bancario u otra fianza a satisfaccién de la Municipalidad de Cérdoba, constituyéndose el fiador en
deudor solidario, liso y llano, y principal pagador con renuncia a los beneficios de division y excusién en los términos
del Articulo 1583 del Cddigo Civil y Comercial de la Nacién, asi como al beneficio de interpelacién judicial previa. La
institucion bancaria deberd tener asiento principal, sucursal o agencia establecida en la ciudad de Cérdoba y
expresar sometimiento a los Tribunales Ordinarios de esta ciudad.

d) Seguro de Caucidén mediante pélizas aprobadas por la Superintendencia de Seguros de la Nacién, extendidas
a favor de la Municipalidad de Cérdoba. La compafiia aseguradora debera tener asiento principal, sucursal o agencia
establecida en la ciudad de Cérdoba y expresar sometimiento a los Tribunales Ordinarios de esta ciudad. La firma y
la acreditacidn de que el firmante de la pdliza de seguro de caucidn tiene las facultades para que la compafiia de
seguros asuma el riesgo, seran certificadas por Escribano Publico.

e) Pagaré suscripto por quienes tengan el uso de la razon social o actien con poder suficiente del oferente,
indicando el caracter que revisten. En el cuerpo de este documento (anverso o reverso) deberd constar la
autenticacion de la firma por escribano publico, entidad bancaria, autoridad policial u oficial mayor del municipio.
Esta modalidad serd vélida Unicamente para la garantia de mantenimiento de oferta.

Dicho documento deberd llenarse consignando claramente su caracter de “garantia de mantenimiento de oferta”,
monto por el que se constituye, referencia al tipo y N2 de Subasta y Expediente al que corresponde, y el asunto de
que se trata. No deberd consignarse fecha de vencimiento y no se podra incluir otra leyenda que pueda tergiversar
el valor del documento.

Art. 18°- DEVOLUCION DE GARANTIAS
La devolucidn de las garantias, segun el modo en que fueron constituidas, se realizard en los plazos y lugares que a
continuacion se indica:

a) GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: El Oferente, dentro de los CINCO (5) dias de notificado el acto
administrativo de preseleccion, debera concurrir a la Direccion de Tesoreria a retirar la garantia de mantenimiento
de oferta constituia en efectivo y titulos publicos, y la constituia con modalidad c), d) y e) a la Direccién de Compras
y Contrataciones. En el caso del oferente que haya resultado adjudicado, la garantia le sera devuelta cuando integre
la garantia de cumplimiento del contrato y el plazo se computard a partir del momento que integre dicha garantia.

b) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: El Adjudicatario, dentro de los DIEZ (10) dias de cumplido
integramente el contrato a satisfacciéon del Comitente, cuando no quede pendiente la aplicaciéon de multa o
penalidad alguna, deberd concurrir a retirar la garantia de cumplimiento del contrato, en los mismos lugares que se
indica en el punto anterior.

Vencido el término previo, sin que se concrete su retiro, implicara la renuncia tdcita a favor del Estado Municipal de
lo que constituya la garantia.

Art. 19° - OFERENTES HABILITADOS PARA PARTICIPAR

Sélo podrén participar de un procedimiento de Subasta Electrdnica los proponentes que se hayan registrado como
usuarios en el Portal de  Subastas del Municipio,  ingresando  al  siguiente  enlace:
https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/ y posteriormente presentar en la Direcciéon de Compras vy
Contrataciones, la documentacion necesaria para ser vinculados en la respectiva subasta.

Art. 20°- PRESENTACION DE SOBRES PARA VINCULACION A LA SUBASTA

Municipal "6 de Julio", Av. Marcelo T. de Alvear esq. Caseros — Cérdoba.
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Cada sobre con la documentacion aludida en el articulo siguiente, sera abierto en presencia del interesado y
personal de la Direcciéon de Compras y Contrataciones. Por cada uno de los interesados se labrara un acta
detallando el contenido de la informacién presentada.

El plazo de presentacion de esta documentacion es de 2 dias, que comienzan a contarse desde los 3 dias anteriores
al dia de la subasta. Se receptard la documentacidn hasta las 12:00 horas del ultimo dia de la presentacidn. Dichos
plazos se dardn a conocer a través de la  pagina web oficial del Municipio:
https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/

En caso de presentacion por correo se agregara el nimero postal de la Ciudad de Cérdoba (5000). Todos los sobres
que por cualquier causa lleguen con posterioridad al dia y hora fijados seran devueltos sin abrir, no admitiéndose
reclamos de ninguna naturaleza.

Secretaria de Direccion de . .
Desarrollo Urbano Arquitectura Municipalidad

de Cérdoba

Art. 21°- DOCUMENTACION REQUERIDA PARA VINCULACION

Los interesados deberdn presentar para su vinculacién a la respectiva subasta, la documentacién que a
continuacidn se detalla, en sobre cerrado sin membrete, con la identificacién de la subasta a que corresponde,
conteniendo:

a. Constancia de inscripcidn vigente en el Registro de Contratistas Municipal en el rubro relacionado al objeto de la
subasta. En el caso de Unién Transitoria (UT) u otro tipo de agrupacion de empresas, todos los integrantes
deberan cumplir con este requisito.

b. Constancia de inscripcidn vigente en el Registro de Proveedores y Contratistas del Estado Provincial (ROPyCE) en
el/los rubro/s relacionado/s al objeto de la subasta, donde consten los ratios relevantes y la capacidad
econdémica y financiera de la empresa.

c. La constancia de inscripcion en ROPyYCE, respecto a calculos de la capacidad econdmica financiera debera
acreditar:

Ratio de Liquidez (Activo corriente / Pasivo corriente), mayor o igual que 1,30.

Ratio de Solvencia (Activo Total / Pasivo Total), mayor o igual que 1,50.

Ratio de Prueba Acida ((Activo Corriente — Bienes de Cambio) /Pasivo Cte.), mayor o igual que 0,75.

Ratio de endeudamiento (Pasivo Total / Patrimonio Neto), menor o igual que 2,00.

Resultado de la capacidad econdmica financiera (Patrimonio Neto *4) superior o igual a $9.562.574,16

En el caso de UT u otro tipo de agrupacion de empresas, los requisitos establecidos deberan ser
cumplidos por todos sus integrantes, excepto la capacidad econdmica financiera, la cual se calculara
ponderando los porcentajes de participacidon de cada uno de sus integrantes, segun surja de la
constancia de inscripcion de ROPYCE de cada integrante; o de la UT en caso de corresponder.

La Municipalidad de Cérdoba a los fines de contar con una mejor apreciacidn respecto a la capacidad econémica
financiera podrd valerse de la informacidn relativa a obras que se encuentran en ejecucion y a ejecutar, como asi
también recurrir a fuentes de informacién externas.

i. Constitucion del domicilio electrénico a los fines de la contratacién, segun Formulario 01, suscripto por
representante legal.

j.  Documentacidn legal que acredite que la persona fisica registrada en el Portal de Subastas cuenta con capacidad
para representar a la empresa Oferente ante este Municipio. No se vinculara una misma persona fisica para
varios proponentes de la subasta.

k. Garantia de Mantenimiento de Oferta.

I. Listado de obras realizadas en los ultimos 5 (CINCO) afios, en los que se acredite haber realizado obras de
similares caracteristicas, envergadura y especialidad, indicando nombre del comitente, empresa o ente publico
al que pertenecid la obra. Estos antecedentes deberdn de constar certificados por el ROPyCE (en, caso de
comitente publico) y Formulario 02, firmado por el representante legal.

La Municipalidad de Cérdoba se reserva el derecho de exigir, previo a la adjudicacidn, la presentacion de todos
los elementos que demuestren la efectiva ejecucion de los trabajos declarados por el oferente.

m. Listado de contratos o adjudicaciones en curso o a ejecutar en los proximos 12 (DOCE) meses, indicando-el
nombre de comitente, empresa o ente publico al cual se le ejecutaran los trabajos y fechas de eJecuuon segun

Formulario 03, firmado por el representante legal.
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n. Acreditar la titularidad y ndmina completa de al menos el 20% de los vehiculos equipos y bienes de capital
necesarios para la ejecucion de esta obra, los que deberan registrar antigliedad no superior a 10 (diez) afios, al
momento de realizacidn de la subasta. La informacidn debera presentarse segiin Formulario 04, firmado por el
representante legal.

Referencias comerciales y bancarias.

p. Constancia de visita de obra, emitida por el Comitente, la que hara referencia al conocimiento y aceptacion de
las condiciones materiales de los emplazamientos de las obras a ejecutar descriptas en el presente pliego. La
visita sera realizada en los plazos y condiciones que se daran a conocer a través de la pagina web oficial del
Municipio https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/. No se expedird certificado de visita a una misma
persona fisica para varios proponentes de la subasta.

g. Fecha de constitucién de la empresa mayor a 5 afios.

r. Declaracién jurada afirmando que no registra sanciones por incumplimientos, rescisiones de contratos y/o
penalidades pendientes de resolucion en este Municipio, otros Municipios, u otros niveles estatales, en los
ultimos 2 afios.

La falsedad de los datos contenidos en la documentacidn que se acompafie, determinard la inmediata exclusion del
interesado. Si la falsedad fuera advertida con posterioridad a la adjudicacién o contratacion, sera causal suficiente
para dejar sin efecto la misma por causa imputable al adjudicatario, segtin corresponda, con pérdida de la garantia
de cumplimiento de contrato, sanciones y/o suspensiones en el Registro de Contratistas Municipal, y sin perjuicio
de las demas responsabilidades civiles y/o penales que deriven del hecho.

Toda la documentacion presentada que implique declaracién jurada, debe ser firmada por representante legal o
apoderado.

Art. 22° - OFERENTES

Podran participar como Proponentes a la Subasta las Personas Fisicas, Juridicas, Uniones Transitorias (UT) u otro
tipo de agrupaciones de empresas, regulados por los Articulos 1463 y 1470 subsiguientes y concordantes del Codigo
Civil y Comercial, para lo cual deberan incorporar, ademas de los requisitos consignados en el articulo anterior, la
documentacidn que a continuacidn se detalla. Estos requerimientos no serdn necesarios cuando la representacion
legal del oferente surja palmaria de la constancia de inscripcidn vigente en el Registro de Proveedores y Contratistas
del Estado Provincial (ROPYCE) y este ultima se encuentre vigente.

- PERSONAS FiSICAS
Deberan acompafiar a su presentacion constancia de su inscripcidn en la matricula de comerciante y consignar sus
datos personales completos.

- SOCIEDADES REGULARES

Deberan acompafiar a su presentacion copia autentica y legalizada en su caso, del Contrato Social, Estatutos y
modificaciones debidamente inscriptas en el Registro Publico de Comercio y acreditar en forma fehaciente la
representacion y facultades para obligar a la sociedad, de quien formule la presentacién. En la misma deberan
consignarse ademas todos los datos personales de los socios que la integran y de los gerentes, apoderados o
representantes legales, con excepciéon de las sociedades de capital, en las que tales recaudos deberan
cumplimentarse respecto de los directores, sindicos y demas funcionarios que ejerzan la representacién o
administraciéon de la misma.

- PROPONENTES ASOCIADOS

Para las Uniones Transitorias (UT) u otro tipo de agrupaciones de empresas, ademas de los requisitos _cbnsignado

precedentemente, segln estén conformadas por personas fisicas, juridicas o ambas, deberan presentar la siguiente

documentacion:

a) Para UT otro tipo de agrupaciones de empresas no constit_uidas al momento de la-presentacion de la Oferta:
compromiso de constitucién de UT de donde surja expresamente de que cada una de ellas sergn solidariamente
responsables por el cumplimiento de las obligaciones emergentes de la cont,réiacién, conformel\las disposiciones
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del Cédigo Civil y Comercial de la Nacién y las exigencias de los presentes pliegos de bases y condiciones; y
copias certificadas de los instrumentos societarios que autorizan la conformacién de la UT.

Al momento de la adjudicacion deberd estar formalmente constituida la Unidn, debiendo cumplirse entonces
con los requisitos enumerados en el punto siguiente.

b) Para UT u otro tipo de agrupaciones de empresas constituidas al momento de la presentacion de la Oferta,
deberdan cumplimentar con los siguientes requisitos:

- Copia certificada del instrumento de constitucién formal debidamente inscripto ante la autoridad competente.

- Copia certificada de las resoluciones societarias de cada una de las empresas integrantes, de las que surja la
voluntad de cada empresa de participar en la presente contratacion.

- Instrumento legal correspondiente donde se establezca expresamente, que todos los integrantes de la UT son
solidaria e ilimitadamente responsables por el cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del presente
contrato.

Cada uno de los integrantes de las Uniones Transitorias (UT) u otro tipo de agrupaciones de empresas deben
cumplir con todos y cada uno de los requisitos y exigencias establecidos en los presentes pliegos de bases y
condiciones.

Art.23°-  EVALUACION DE DOCUMENTACION — COMUNICACION

Luego de presentada la documentacion, la Comision Evaluadora valorara la informacidn receptada, conformada por
(1) un integrante de la Direcciéon de Compras y Contrataciones y (1) un integrante del Comitente, quienes seran
designados en el acto administrativo de preseleccidon. Los interesados que no completen rigurosamente todas y
cada una de las exigencias serdn excluidos y no podran ofertar durante el periodo de lances. Se comunicaré al
domicilio electrénico de cada interesado, el dia de la subasta si su solicitud fue aceptada o rechazada.

Art. 24° - PRESENTACION DE LA OFERTA ELECTRONICA

Los oferentes preseleccionados realizaran electrénicamente sus ofertas dentro del periodo de lances establecido en
el llamado.

El primer lance para ser valido, podra ser igual o inferior al precio de arranque. El precio de referencia o precio de
arranque de la subasta electrénica, serd igual al precio del presupuesto oficial establecido para el presente proceso.
Las ofertas electrdnicas que superen el mismo seran inadmisibles y el sistema las rechazara automaticamente.
Efectuado el primer lance, los subsiguientes, para ser vélidos, deberan igualar o superar el porcentaje minimo de
mejora establecidos en la publicacién del llamado, respecto de la tltima oferta ocurrida durante la subasta. Por ello,
entre la udltima mejor oferta admisible y la nueva oferta realizada, deberd haber una diferencia de precio
equivalente al porcentaje de mejora.

Art. 25°- MANTENIMIENTO DE OFERTA

El plazo establecido es de SESENTA (60) dias calendario. En caso de ser necesario la misma se prorrogara en forma
automadtica por el mismo periodo, salvo que el oferente manifieste por escrito CINCO (5) dias antes del vencimiento
del plazo que retira su oferta.

Art. 26°- PERIODO DE LANCES
El periodo de lances sera el lapso de tiempo durante el cual los oferentes realizaran electrénicamente sus Qfertas'
Durante dicho periodo los interesados que se registren e ingresen a la plataforma digital, podran VIsuallzar de\
manera virtual y simultanea todos los lances realizados y la posicidén de los mismos en el orden de prelaq;on segln
la oferta realizada, sin perjuicio de la confidencialidad que se mantendra sobre la identidad de los oferentés‘ :

Art. 27° - ACTA DE PRELACION FINAL - PUBLICIDAD \\

Una vez finalizado el periodo de lances de la presente Subasta Electrénica, el sistema/uxm‘aca ente proce |
las ofertas recibidas, ordenando a los postores, por renglén, segin el monto de€ su ultimo lanc geneYa
electrénicamente un acta de prelacion final (Informe Final de Subasta).
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Art. 282 - DOCUMENTACION REQUERIDA PARA LA ADJUDICACION

Dentro de los 5 (CINCO) dias habiles posteriores a partir de la notificacion del acta de prelacién final, el oferente
que haya quedado primero, debera presentar en la Direccién de Compras y Contrataciones, sita en el 92 Piso del
Palacio Municipal "6 de Julio", Av. Marcelo T. de Alvear esq. Caseros — Cdrdoba, la documentacién que a
continuacion se detalla:

1. Propuesta Econdmica:

a) Presupuesto detallado de la obra, con determinacién de los valores finales de sus cdmputos métricos, sus
precios unitarios (con designacién de la unidad de medida adoptada), importe resultante de cada item o rubro
mencionado y el correspondiente precio final por el que propone realizar la obra completa. Dicho presupuesto se
realizard en base a la documentacién que conforma todo el legajo licitatorio y su precio final serd definitivo, no
pudiendo sufrir modificaciones por ningiin motivo, no aceptdndose ofertas parciales.

El contratista debe confeccionar su propio cémputo y no omitir ningtin item de cada rubro, la ejecucién de la obra
responderd estricta y adecuadamente a su fin, en conjunto y en detalle, a cuyo efecto la propuesta econdémica
debera incorporar y contemplar a la obra no sélo lo estrictamente consignado en la documentacidn, sino también
todo lo necesario para que la misma resulte completa, de acuerdo a su fin.

Se establece por lo tanto, para la obra contratada, que todo trabajo, material o dispositivo, etc., que directa o
indirectamente se requiera para completar el cumplimiento de las obligaciones del Contratista, debe considerarse
incluido en los precios unitarios que integran la propuesta econdmica.

b) Anélisis de precios de todos los items componentes del presupuesto, con el detalle de todos los elementos
componentes de la Carga Fija (C.F.) que influyen en el valor del item. Se deberd adjuntar planilla por separado
donde se indiquen los mismos y sus respectivas incidencias y/o porcentajes (IVA o alicuota correspondiente, de
acuerdo a la legislacién vigente, y cualquier otro impuesto, gravamen, tasa, tributo y gasto, asi como la ganancia,
etc.). Cabe aclarar que la presente se encuentra exenta de tasas y tributos Municipales.

Formalidades

La oferta se deberd expresar en moneda de curso legal, firmada en todas sus hojas por el proponente y el
director/representante técnico de la empresa en todas sus hojas. Los precios deberdn ser idénticos a los ofrecidos
en la subasta electrénica.

Las cantidades serdn consignadas en letras y nimeros. Cuando existiera discordancia entre ambas, sdlo se tendra
en cuenta la primera de las citadas.

Sera redactada en idioma castellano, sin raspaduras ni enmiendas, entrelineas o testaciones que no se hubieren
salvado formalmente al final.

Cotizacidn

Segun lo previsto en el Decreto 1665/D/57 y Ord.13.004, ajustada en un todo a la forma de pago establecida en el
presente pliego.

Los precios cotizados deberan incluir impuesto al valor agregado (IVA) o la alicuota correspondiente, de acuerdo a la
legislacidn vigente, y cualquier otro impuesto, gravamen, tasa, tributo y gasto que deba incurrir el Oferente.

En caso de errores numéricos, la Municipalidad considerara la oferta dando validez a los precios unitarios, tomando
como oferta el monto que resulta de los célculos respectivos.

2. Constancia de inscripcion ante la AFIP

3. Organigrama

Organizacidén funcional del plantel completo propuesto para la realizacién de las tareas; mencionando, para cada
cargo o funcidn, el nivel de capacitacion o titulo del personal. Calificacién, antecedentes y experiencia del personal
profesional y técnico que serd afectado a la obra y propuesto para la ejecucién del contrato (se listard al personal
Profesional que integra los cuadros de la Empresa, d_ébi_gendo identificar al p%onal direttivo del restante).
Curriculum vitae tanto del Director/Representante Técnic‘o—,,_{c’émo del Profesional/e'n Higiene y Seguridad, propuesto

/
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por el oferente. Constancia de inscripcion actualizada en el Colegio Profesional respectivo del
Director/Representante Técnico.

4. Declaracion jurada de aptitud para contratar

Declaracidn jurada que exprese el cumplimiento de los requisitos que se detallan a continuacidn, segin Formulario

05:

e Que goza de todos los derechos civiles y cuenta con capacidad para contratar.

e Que no cuenta con medidas cautelares o inhibiciones.

e Que no cuenta con reclamos administrativos y/o demandas judiciales con la Municipalidad de Cérdoba.

e Que no ha sido condenado por fraude, estafa o cualquier otro delito contra la fe publica.

e Que no cuenta con sanciones aplicadas por el Registro de Contratistas Municipal.

e Que no pertenece al directorio, no es socio comanditado, o socio gerente, respectivamente, de Sociedades
Andnimas, Sociedades en Comanditas por Acciones o Sociedades de Responsabilidad Limitada, de Empresas
sancionadas por el Registro de Contratistas Municipal, ni pertenecié a la planta de personal municipal, tanto
permanente como contratado en cualquiera de las formas posibles, durante los dos ultimos afios previos a la
apertura de la presente subasta electrdnica.

e Que ha tomado conocimiento de las notas aclaratorias (con o sin consulta), si existieran, y que se notifica de las
mismas.

5. Constitucion de domicilio en la ciudad de Cérdoba
Constancia por escrito de la constitucion de domicilio en la ciudad de Cérdoba, segiin Formulario 06.

6. Declaracién jurada de disponibilidad

Declaracion de jurada de disponibilidad exclusiva para la obra de referencia de los vehiculos, equipos y bienes de
capital declarados.

Se deja expresa constancia que, con posterioridad a la presentacion, podra solicitarse a los oferentes la
documentacidn que el Municipio estime necesaria, y/o complete la presentada, para lo cual se otorgara un plazo de
2 (DOS) dias habiles. En caso de incumplimiento, se tendra por no presentada, la oferta se rechazard la propuesta
con pérdida de la garantia de la propuesta, sin perjuicio de las sanciones correspondientes, y se notificara al
oferente que le sigue en el orden de prelacion.

La falsedad de los datos contenidos en la documentacion que se acomparie, determinard la inmediata exclusidn del
oferente, con pérdida de la garantia de mantenimiento de oferta. Si la falsedad fuera advertida con posterioridad a
la adjudicacién o contratacién, sera causal suficiente para dejar sin efecto la misma por causa imputable al
contratista, seglin corresponda, con pérdida de la garantia de cumplimiento de contrato y sin perjuicio de las demds
responsabilidades civiles y/o penales que deriven del hecho.

Toda la documentacidn presentada, debe ser firmada por representante legal o apoderado.

Art. 29° - EVALUACION DE OFERTAS

El Comitente evaluara la oferta y la documentacion presentada por el oferente que resultare primero en el orden de
prelacion, pudiendo fundadamente rechazar la misma por las causales enunciadas en el presente pliego. En caso de
desistimiento o rechazo de la oferta presentada, la Direccion de Compras y Contrataciones, notificara a quien ocupe
el segundo lugar en el acta de prelacidn final y asi sucesivamente, hasta contar con una oferta admisible.

Sera una oferta admisible aquella que provenga de un oferente que cumplimentd con todos los requisitos exigidos
en las condiciones de contratacidn.

Art.30°-  CRITERIO DE SELECCION 4
A los fines de la determinacién de la oferta mas ventajosa, se tendrd como criterio de seleccién sélo el preao
siempre que la misma se ajuste a las condiciones de contratacion previamente establecidas. Sin perjwcmfde eIIo se
podrén utilizar los patrones fijados por los Art. 42°, 43° y 44° del Decreto 1665/D/57. - \
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Art.31°-  CAUSALES DE RECHAZO

Seran inadmisibles y en consecuencia rechazadas, las ofertas que:

a) Se aparten de los pliegos de condiciones de la contratacion o sean condicionadas.

b) No estén firmadas por el proponente y el director/representante técnico de la empresa en todas sus hojas.

c) Sean formuladas por firmas suspendidas o inhabilitadas en el Registro de Contratistas Municipal al momento de
presentar las ofertas.

d) Sean formuladas por firmas no inscriptas en el Registro de Contratistas Municipal; inscriptas en rubros que no
guarden relacién con el objeto de la subasta; o que no hayan dado cumplimiento a los requisitos establecidos
para obtener su inscripcidn definitiva dentro del plazo establecido.

e) No cuenten con la constancia de inscripcidn vigente en el Registro Oficial de Proveedores y Contratistas del
Estado Provincial (ROPyCE).

f) No presenten la documentacidn requerida para vinculacién a la subasta o para la adjudicacion, conforme se
detalla en el presente pliego.

g) No acompafien la garantia de mantenimiento de oferta, o cuando ésta fuere presentada sin constar la
certificacion de firma.

h) Que no cumplan en término con los emplazamientos que se le formulen para subsanar defectos formales y
presentar la documentacion que se les requiera.

i) Sean formuladas por empresas que manifiesten conductas temerarias, maliciosas, de mala fe y/o de connivencia
durante el procedimiento de contratacidn, como por ejemplo la realizacién de lances a precio vil o irrisorio a los
fines de obstaculizar la participaciéon o beneficiar de alguna manera a otro participante. Correspondera el
rechazo sin perjuicio de las sanciones estipuladas en el Registro de Contratistas Municipal, la pérdida de la
garantia de la propuesta y la posible realizacion de un nuevo periodo de lances.

Art. 322 - MEJORA DE OFERTA
La Municipalidad de Cérdoba podra solicitar a la oferente que “ajustada a pliego” ofrezca el mejor precio, una
mejora de oferta.

Art.33°-  ADJUDICACION

La adjudicacion de las propuestas recaerd sobre la oferta mdas conveniente y se realizard de acuerdo al Decreto
Ordenanza 244/57, modificada por Ordenanza 13004, el Decreto Reglamentario 1665/D/57 y la Resolucion
36/C/2020. Previo a la firma del Contrato debera integrarse la Garantia de ejecucidn del Contrato.

Art. 342 - RESERVAS SOBRE LA ADJUDICACION Y LAS CANTIDADES PROPUESTAS

Respecto a las cantidades consignadas en la planilla de cotizacién, la Municipalidad ejecutard el 100% + 20% del
total del monto contractual, sin derecho a reconocimiento o resarcimiento alguno para el contratista. Es decir, en
caso de haber realizado la obra cumpliendo con el objeto de la misma y que se hayan ejecutado entre el 80 % y el
100% de monto contractual, la Municipalidad podra dar por terminada la misma. De igual manera en caso que se
ejecuten la totalidad de las cantidades contratadas y resulte indefectiblemente necesario ejecutar un adicional de
cantidades no contempladas originariamente pero que de ellas dependa el cumplimiento del objeto de obra, el
Municipio podra realizar hasta un 20% del incremento de las mismas bajo los costos acordados en el contrato de
obra para aquellos trabajos que sean indispensables o no hubiesen sido previstos en el proyecto.

Art. 35°- PLAN DE TRABAJO

Una vez adjudicada la obra se hara una visita con inspector para consensuar las tareas a incorporar en’el.plan de i

trabajo.

Desde el momento de la adjudicacién de la obra y hasta la firma del contrato, el Contratista presentara un plan.de
avance semanal detallado en diagrama de barras y ejecutado por métodos de camino critico, el que”debera
consensuar con la Inspeccidn, y.servira de pardmetro de control de tiempos de avance ay certificacion.

El plan de trabajos estard discriminado en todos los items, indicando las canti as y los importes a
certificar segun contrato, debiendo consignar en el mismo la certificacién parcla'l y acumulada en forma mensual.
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La certificacion mensual no podrad superar la curva de inversiones previstas por el contratista y aprobada el
comitente en mas de un 5%.

Cualquier variacidn en mds deberd contar con la expresa autorizacién de la comitencia.

El Contratista podra proponer innovaciones y/o mejoras, que repercutan favorablemente en la calidad de la obra.
Deberd presentarse indicando la temporalidad de trabajo por rubro y éste debe estar reflejado en la curva de
inversion de la obra con su correspondiente cuadro de remanentes a ejecutar, desagregado por item para cada
periodo de certificacion.

Cualquier modificacidn de lo estipulado estara sujeta a la aprobacién de la inspeccién de obra.

Las obras se deberan iniciar en un plazo que no supere los 7 (siete) dias corridos de notificada la orden de iniciacién
de los trabajos, entendiéndose por tal el acta de replanteo.

Art. 36° - FIRMA DEL CONTRATO

El contrato sera suscripto por el adjudicatario y por aquellos funcionarios que resulten competentes.

Toda la documentaciéon agregada al expediente y que integre el contrato, debera ser firmada por el adjudicatario en
el acto de suscribir el contrato.

El adjudicatario firmard el nimero de ejemplares que le exija la Municipalidad.

Una vez firmado el contrato, el adjudicatario procederd por su cuenta y cargo, a efectuar el sellado oficial de la
misma, segun los plazos previstos por el Decreto Ordenanza 244/57 — Decreto Reglamentario 1665/D/57 y sus
modificatorias.

Una vez firmado y sellado, se entregara al contratista una copia del mismo.

Art. 37° - DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Formaran parte del contrato y tendran el orden de prelacidn con que se los menciona los siguientes documentos:
El presente pliego de bases y condiciones particulares;

Las circulares aclaratorias;

La propuesta adoptada y el acto administrativo de adjudicacion;

El contrato;

El plan de trabajos aprobado;

Las ordenes de servicio;

Las notas de pedido.

Mome N e

Art. 38°- INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL
Se dara inicio al plazo contractual dentro de los DIEZ (10) dias calendarios posteriores a la firma del contrato, al
suscribirse el acta de replanteo e inicio de obra.

Art.39° - REGISTRO DE LA OBRA

El Contratista efectuara el registro de la obra ante el Colegio Profesional correspondiente debiendo presentar a la
Inspeccion, dentro de los 30 (treinta) dias corridos de la fecha del replanteo inicial una constancia expedida por
dicho Colegio de que ha cumplimentado el tramite de Registro de Obra.

La falta de presentacidn de tal constancia en el término fijado, hara pasible al Contratista de sanciones previstas en
el Art. 155 del Decreto 1665/D/57, no pudiendo efectuar la Recepcidn Provisoria hasta que sea satisfecho de este
requisito.

Art. 40°- DOCUMENTOS A PRESENTAR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA
Se deberd presentar al comienzo de la obra, la ndmina de personal, seguros, certificados de buena con/duc’ta'f
fotocopia autenticada de Libreta de Sanidad, segtin corresponda. El Representante Técnico establecerd en Ia Ord """" NE;
de Servicio los plazos exigidos para la presentacion de dichos documentos. iS4
En caso de producirse variantes (altas o bajas) durante el periodo contractual, se debera informar a la Riepartlaon“‘v
en el mes que se produjeran. i '
Mensualmente debera presentarse fotocopia de todos los formularios entregados-a la AFIP;
Aportes y Contribuciones Patronales y a la Obra Social del personal con el cual presté servicios al M

inherentes a ilos
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Art. 41° - MATERIALES A UTILIZAR EN LAS OBRAS

Los materiales a utilizar en las obras e instalaciones, serdn nuevos, de 1ra marca, sin uso; deberan cumplir con las
especificaciones técnicas y normas correspondientes, y ser aprobados por la Inspeccidn.

El contratista deberd contemplar para la obra contratada, todo material que directa o indirectamente que se
requiera en la obra o instalacidn, objeto del presente, para que resulte completa.

El costo de los ensayos previstos en las Condiciones Técnicas u ordenados por la Inspeccion, incluyendo traslado de
los materiales y personal para su realizacidn, correra por cuenta del contratista.

Art. 42° - METODOS DE TRABAJO

La ejecucion de la obra respondera estricta y adecuadamente a su fin, en conjunto y en detalle, a cuyo efecto el
Contratista deberd incorporar a la obra no sélo lo estrictamente consignado en la documentacién, sino también
todo lo necesario para que la misma resulte completa, de acuerdo a su fin.

Las tareas seran ejecutadas por personal capacitado, provistos del equipamiento e instrumental necesario, con
estricta observacidn de las medidas de seguridad e higiene contempladas en el marco de la Ley Nacional 19.587 -
Decreto 351/79; de forma de minimizar los riesgos de las personas, de las instalaciones y de los terceros.

En general, todos los trabajos deberan ser efectuados en forma ordenada y segura, con medidas de protecciones
adecuadas y necesarias. Se respetaran totalmente las reglas de seguridad del trabajo, y cualquier otra regla que
aunque no mencionada, fuera aplicable para el normal y correcto desarrollo de los trabajos.

El contratista serd responsable por los dafios que ocasione sobre las instalaciones, propiedades, via publica, su
personal y terceros, por el desarrollo de las tareas contratadas.

La inspeccidn estd facultada para exigir mayores medidas de seguridad, objetar procedimientos de trabajo e incluso
impedir el desarrollo de tareas cuando, a su juicio, no se realicen acorde con la metodologia y el equipamiento
adecuado. No obstante, la actuacidn o pasividad de la inspeccion, no limita la responsabilidad del contratista.

Art. 432 - DIRECCION Y REPRESENTACION TECNICA

El Director Técnico de la obra serd designado por el Contratista, conforme a lo dispuesto por los articulos 96°, 97° y
98° del Decreto 1665/D/57. El Contratista deberd designar la persona que ejercera su representacion en obra;
representacion que deberd ser técnica y permanente.

Tanto el Director Técnico como el Representante Técnico deberdn tener Titulo Profesional Universitario, acorde a la
categoria de la obra.

El mismo profesional podrd desempefiar ambas funciones con la sola indicacidon escrita manifestada por el
Contratista en tal sentido, siempre que se cumpla con lo exigido en este articulo. Los honorarios profesionales del
Director Técnico y del Representante Técnico estaran a cargo del Contratista.

Art. 44° - INSPECCION Y ENSAYO DE MATERIALES
La Municipalidad inspeccionara los trabajos y el cumplimiento de las obligaciones del contratista por intermedio del
Departamento de Inspeccién del Comitente.

La inspeccion tendra libre acceso a los lugares de trabajo, depdsitos, obrador y oficinas del contratista durante el
periodo que dure el desarrollo de la obra.

El contratista proporcionara en perfecto estado los instrumentos, materiales, equipos y personal necesarios para los
replanteos, mediciones, relevamientos, verificaciones y ensayos que motive la ejecucién de la obra.

Todos los ensayos y/o analisis incluyendo costos de los ensayos, viajes y alojamiento del personal del Comitente
que tiene que presenciar las pruebas y demas gastos que por cualquier concepto se originen con motivo de las
tareas y requisitos para aprobacion de materiales correran por cuenta y cargo del Contratista.

La realizacion de ensayos de materiales o la aceptacion de protocolos no liberan al Contratista de su
responsabilidad en cuanto a la calidad de los materiales que se utilice en la obra, por lo que las fallas que se
produzcan en obra implicaran que se retiren los elementos fallados y su reposicidn, pudiendo llegarse incluso a la
prohibicién de continuar instalando elementos de las marcas y modelos afectados, si resultare necesario a juicio de
la Inspeccidn, en cuyo caso deberan ser reemplazados por otros equivalentes.

. DIRECTORA
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Art.45°-  INTERCAMBIO DE COMUNICACIONES Y ACATAMIENTO DE ORDENES

El intercambio de comunicaciones entre la Municipalidad y el Contratista, se hara diariamente y se establecerd
exclusivamente a través de los siguientes documentos:

v Ordenes de Servicio: Las emite la inspeccidn y las recibe el Representante Técnico.

v" Notas de Pedido: Las emite el Representante Técnico y las recibe la Inspeccidn.

v’ Actas: Se labran y rubrican en forma conjunta, y se utilizan para documentar sucesos en la marcha del Contrato
(entrega y recepcién, mediciones, etc.)

Las Ordenes de Servicio son de cumplimiento obligatorio para el Contratista, quien no podréd negarse a recibirlas en
ningun caso.

En caso de considerar que alguna Orden de Servicio exceda los términos del Contrato, el contratista podra emitir,
dentro de los DOS (2) dias de la recepcion de la Orden de Servicio, una Nota de Pedido fundamentando en ella su
divergencia y solicitando su reconsideracion.

Las divergencias que puedan ocurrir entre la inspeccidn y el Contratista no podran ser invocadas como causales de
suspension de la obra o disminucidn del ritmo de trabajo. La fecha de notificacién de una Orden de Servicio es la
misma que la de su emisidn, dado que el Representante Técnico debera estar permanentemente en obra.

Art. 46° - MEDICION Y COMPUTO DE LA OBRA

La Inspeccidn verificara y medira mensualmente las cantidades efectivamente ejecutadas de los distintos items que
conforman el proyecto. Los materiales y enseres utilizados para la correcta ejecucién de las tareas que son
computados se enumeraran, clasificardn y se acopiaran segutn Art. 43° del presente Pliego de Condiciones.

La inspeccion verificard y medira en los primeros 5(cinco) dias habiles de cada mes, las cantidades efectivamente
ejecutadas al mes anterior, en los distintos items que conforman el proyecto.

Medidos y computados los trabajos, la Reparticion emitirda un certificado mensual de obra aplicando a las
cantidades medidas, los precios contractuales bajo las prescripciones de los Arts. 123°, 124° y 126° del Decreto
1665/D/57.

Art. 47° - CERTIFICACION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos realizados por el contratista, debidamente medidos y computados, se certificaran por medio de “ACTAS
DE MEDICION MENSUALES”. Estas se labraran dentro de los DIEZ (10) dias posteriores al mes en que se realizaron
los trabajos, con la presencia del Representante Técnico y de la Inspeccidn. En ellas se consignaran todas las tareas
realizadas por el Contratista con arreglo al contrato.

Art. 482 - FORMA DE PAGO
El pago se abonard mediante certificados mensuales a favor del contratista de acuerdo a la cantidad de obra
ejecutada y verificada por la inspeccidn y conforme al Articulo 134° del Decreto N° 1665/D/57 y sus modificaciones
introducidas por Decreto 2558/78.

Se deja expresamente establecido que la tramitacion de los certificados previo al pago, incluird el proceso de
aprobacion por el organismo competente, la intervencidn por el Tribunal de Cuentas Municipal y la presentacién de
la factura correspondiente, fecha esta ultima a partir de la cual se computara el plazo establecido por la citada
normativa para el pago respectivo (treinta dias habiles).

La Direccion de Tesoreria exigird, previo a hacer efectivos los pagos, que el contratista acredite no adeudar importes
exigibles a esa fecha, en concepto de contribucidn que incide sobre la actividad Comercial, Industrial y de Servicios,
Contribucidn sobre Publicidad y Propaganda (Decreto 2540/C/82 y disposiciones complementarias), ni nlnguna otra
contribucién de caracter municipal que pudiera ser exigible.

Puesto a disposicion los fondos por Direccidn.de Tesoreria, el Contratista debera respetar lo dispuesto por el
Decreto 380/C/85 y modificaciones, en lo que se ref‘ere a plazo para retiro de valores

A los efectos del pago, se tendra en cuenta que la Dlrecuon de Tesoreria ha_e cido como dias de pago los
martes, miércoles y jueves, razén por la cual aquellos vencimientos que nese produzcan n esos dias se trasladaran
al dia inmediato posterior.
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El pago de los certificados mensuales, se hara, salvo caso de fuerza mayor, de acuerdo a lo establecido en el
presente Pliego.

Art. 492 - ACOPIO

En la presente Obra, se considerara el acopio de todos los materiales, para lo cual se emitiran certificados por
acopio hasta un 20% del monto total del contrato, siendo el importe de $2.390.643,56. La Certificacién de acopio se
realizara de la siguiente manera:

Solo se certificara el acopio de aquellos materiales que figuren expresamente como item de provision en la planilla
de cdmputo y presupuesto oficial. No se efectuard acopio alguno sobre la base de facturas o remito en expectativa.
El acopio debera constituirse en obra y estarad cubierto por seguro contra robo, incendio y cualquier otro siniestro
que razonablemente pudiera afectarlo.

El Contratista debera proveer las instalaciones para el depdsito del material acopiado, las que deberan cumplir con
las condiciones necesarias para la correcta conservacion y seguridad del mismo.

Todos los materiales cuyo acopio se certifique pasardn automaticamente a ser de propiedad de MUNICIPALIDAD
constituyéndose el Contratista en depositario de los mismos, con todas las obligaciones y responsabilidades que
fijan para el caso los Cddigos Civil y Comercial y Penal, quedando bajo su responsabilidad todo cuanto concierne a
su salvaguardia y buena conservacion.

Previo a la certificacidn del acopio debera formalizarse un acta de tradicion de los elementos acopiados a favor de
MUNICIPALIDAD, identificdndolos fisicamente en forma inequivoca en forma tal que puedan ser individualizados sin
dificultad. En el acta constarad el caracter de depositario del Contratista.

En el caso de materiales pasibles de ser afectados en su calidad o cantidad por el transcurso del tiempo durante su
almacenamiento, su ritmo de acopio se adaptara a su incorporacidn a la obra segun el plan de trabajos aprobado.

El desacopio se efectuard sobre los materiales o partes efectivamente incorporados a la obra en cada periodo de
certificacion.

En los casos en que el acopio pueda constituirse en lugares diferentes a la obra, el Libro de comunicaciones se
establecera sus ubicaciones y demas especificaciones al respecto.

Art. 50° - FONDO DE REPAROS

Se establece un fondo de reparo equivalente al 10 (diez) por ciento del monto a pagar por la Municipalidad, siendo
el mismo un final de $1.195.321,78.

Dicho Fondo de Reparo serd descontado de cada certificado mensual que se emita, y podra ser sustituido segun lo
establecido en el Art. 137° del Decreto 1665/D/57. Este fondo serd devuelto al Contratista al efectuarse la
Recepcidn Definitiva de la Obra.

Art.51°-  SENALIZACION, LOCAL DE INSPECCION Y DEPOSITO
El Contratista deberd cumplimentar las disposiciones vigentes en la Municipalidad de Cérdoba, relativas a trabajos
en la via publica y sera el tnico responsable de los dafios y accidentes que se produzcan y se compruebe que hayan
ocurrido por causas de sefialamiento y/o precauciones deficientes.
El Contratista debera efectuar la adecuada sefializacién a fin de evitar accidentes mediante la utilizacién obligatoria
de letreros cuyas dimensiones, caracteristicas, tipo de letra, etc., seran proporcionadas por la Inspeccién.
Estos letreros en chapa y madera, pintura reflectante, tienen las siguientes dimensiones aproximadas:

a) Forma octogonal: Apotema 0,30 m, leyenda: "PARE"

b) Rectangular: 0,60 x 0,80 m, leyenda "DESVIO"; flecha indicadora del sentido del desvio.

c) Rectangular: 0,60 x 0,80 m, leyenda: "PELIGRO".

d) Rectangular: 0,50 x 2,20 m, leyenda: "NO ENTRE OBRAS EN CONSTRUCCION".

e) Rectangular: 0,60 x 0,80 m, leyenda: "PRECAUCION".

Cuando fuera necesario cerrar vias de circulacién el Contratista debera solicitar con 72 (setenta y dos) h,orég,vd”‘
antelacién la autorizacidén y planificacién respectiva ante la "Comision de Autorizacién de Cortes de la VLa"'nylbliéé'"‘ Rak
quién juntamente con la Inspeccidn velard por el cumplimiento de las normw ada. ,h A )
El Contratista serd el Unico responsable de los dafos y accidentes quse produzcan cuando se con}br,g,:isebe que

hayan ocurrido por causas de sefialamiento o precauciones deficientes ol Shgeiy
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Salvo indicaciones en contrario de la Inspeccidn el Contratista suministrard por su cuenta exclusiva una casilla
desmontable para usar como local para Inspeccidon y Depdsito, de una superficie no menor de 7,00 m?y 2,50 m de
altura util, piso de madera o cemento alisado con ventana y puerta con cerradura y llave. Proveerd asimismo un
escritorio, dos sillas, una mesa de trabajo, una PC o notebook con programas de disefio (Autocad) y demas
elementos de escritorio necesarios para trabajo de inspeccién en obra.

Art.52°-  PROVISION DE ENERGIA
La tramitacion de la conexion ante la E.P.E.C., la absorcién de carga del transformador, como asi también la tasa de
conexion son responsabilidad del Contratista.

Art. 53° - LETREROS DE OBRA
La Contratista proveerd y colocara, en el lugar que indique la Inspeccion, dos (2) Letreros de Obra de las
caracteristicas especificadas por la inspeccidn, dentro de los 3 (tres) dias del Acta de Replanteo.

Art. 54° - SERVICIOS PUBLICOS

El Contratista tendrd a su cargo todos los tramites ante las Reparticiones que corresponda, como asi también la
confeccidn y presentacion de planos.

Toda remocidn de aquellas instalaciones que imposibiliten u obstaculicen los trabajos, como asi también los cortes
de servicios publicos en general: E.P.E.C., AGUAS CORDOBESAS, ECOGAS, etc., estaran a cargo exclusivo del
Contratista que correrd con todos los tramites ante las Reparticiones que correspondan, como asi también con
todos los gastos que se originen por tal concepto. El Comitente a titulo de colaboracién ante el pedido del
Contratista, remitird notas a las Reparticiones correspondientes a fin de agilizar los trdmites necesarios.

No sera causal de ampliacién del plazo de ejecucion, las demoras que se originen por este concepto, excepto
circunstancias especiales que quedaran a juicio exclusivo de la Inspeccidn de la autoridad competente, debiendo el
Contratista tomar los recaudos necesarios.

Art.55°-  OCUPACION DE LA VIA PUBLICA

Por tratarse de una obra publica municipal, el Contratista estd exento del pago de los tributos y derechos
mencionados por el Cédigo Tributario Municipal y el Decreto 247/D/92, sobre ocupacidn o utilizacién de espacios
del dominio o lugares de dominio o uso publico motivados por trabajos o instalaciones propios de la obra.

Art. 56° - PERSONAL DEL CONTRATISTA

Cuando la disciplina del trabajo corresponda al Contratista, la Inspeccién podra ordenar a éste, mediante Orden de
Servicio, el retiro de la obra de todo personal que, por incapacidad, mala conducta o cualquier otra falta, perjudique
la buena marcha de los trabajos.

Estas 6rdenes serdn inapelables ante la Municipalidad, debiendo acatarse inmediatamente.

Mensualmente el Contratista debera presentar para su aprobacion, junto con la certificacion respectiva, el listado
detallado del personal empleado, haciendo notar las diferencias que hubiere con respecto al mes anterior y a la
organizacion presentada originalmente requerida en el presente pliego.

A dicho listado, se adjuntara copia de los comprobantes que aseguren el cumplimento de la Legislacion Laboral,
Previsional, Social y certificado de cobertura emitido por ART vigentes.

La falta o incorrecta presentacion de esta documentacion podrd ser motivo de paralizar la aprobacién del
certificado de cobro correspondiente al mes afectado, hasta normalizar dicha presentacidn.

Art. 57° - PENALIDAD POR MORA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJOS

Si el Contratista no diera cumplimiento al Plan de Trabajos, se aplicard una multa correspondiente a la aplicacion de
los articulos del Capitulo XVI del Decreto 1665/D/57. ‘
Se adoptara a los fines de aplicacion y reintegro de las multas definidas-en el predente pliego, la metodologia
prevista en el Decreto 1665/D/57, para la multa por mora en la iniciaci ’né/lis trabajos.
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Art. 58° - SEGURO OBRERO

El Contratista debera contar con un seguro obrero que cubra como minimo las indemnizaciones por concepto de
incapacidad permanente o transitoria, parcial y/o total y/o muerte. Las pélizas seran nominadas con la designacién
de las obras que realiza, por la totalidad del personal obrero, con vigencia durante la ejecucion de la obra,
coincidiendo con la ndmina de personal.

El seguro obrero deberd contratarse con Empresas de Seguros con sede central o sucursales en la ciudad de
Cérdoba.

El Contratista deberd presentar a la Inspeccidon, dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas del replanteo inicial, la
péliza y recibo de pago de la misma.

Art. 59° - HIGIENE, SEGURIDAD Y RIESGOS DEL TRABAJO

El Contratista dara estricto cumplimiento a la normativa legal y convencional en materia de Higiene y Seguridad en

el Trabajo, como asi también a las Resoluciones Homologatorias del Programa Provincial para el Mejoramiento de

las Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo en la Industria de la Construccién, emanadas del Ministerio de

Trabajo de la Provincia.

Asimismo, deberd extremar las medidas de seguridad durante la ejecucidn de las obras y hasta la recepcién de las

mismas.

El Contratista debera cumplir estrictamente con las exigencias previstas en la normativa vigente incluyendo las

contenidas en los siguientes instrumentos legales:

1) Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo 19.587 y su Decreto Reglamentario 351/79.

2) Ley Nacional de Riesgos del Trabajo 24557 y sus Decretos Reglamentarios, entre ellos: 170/96, 1338/96 y sus
modificatorias y 491/97 y sus modificatorias.

3) Decreto 911/96 del Poder Ejecutivo Nacional y Resoluciones SRT 231/97 y 51/97.

4) Todos los Decretos Reglamentarios, Resoluciones, Circulares y Laudos Sancionados a la fecha por la
Superintendencia de Riesgos de Trabajos en la materia.

Su incumplimiento hard pasible al Contratista de las sanciones y acciones previstas en las disposiciones citadas vy,
supletoriamente, las mencionadas en el Decreto 1665/D/57 de esta Municipalidad.

La Contratista debera incluir en la documentacion antes exigida un PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD COVID-19 con
las recomendaciones y medidas de prevencidn, con el fin de garantizar la continuidad de las actividades y servicios
declarados esenciales en la emergencia sanitaria, asegurando la proteccion de la salud de sus trabajadores y de
toda la comunidad. Se deberan atender las indicaciones especificas brindadas y que se brinden a futuro por los
Ministerios de Salud; Trabajo, Empleo y Seguridad Social; Desarrollo Productivo, Transporte y otros Organismos del
Estado Nacional, Provincial y Municipal en relacidn especifica a la actividad desarrollada.

Art. 60° - SALARIOS DE LOS OBREROS
El Contratista no podra abonar a sus obreros salarios inferiores a los establecidos en las Convenciones Colectivas
que rijan la actividad, debiendo entenderse que dichos salarios se liquidaran por la jornada legal de trabajo.

El Contratista debera dar especialmente cumplimiento a todas las leyes, tanto provinciales como nacionales, que
legislan la prestacién de trabajo, entendiéndose a los efectos econémicos que todas las erogaciones que ellas .
representan, estan incluidas en los gastos previstos para cada item. ‘ ' ,
El contratista estd obligado a pagar en los plazos estipulados en la legislacién vigente, en moneda argentina de
curso legal, a todo el personal que trabaje en la obra, en mano propia y sin descuento alguno, con excepcidn de las
deducciones que establecen las leyes sobre la materia, resoluciones del Poder Ejecutivo o mandato judicial. Debera
llevar, a este efecto, prolija y detalladamente las planillas de pago y las libretas de jornales de su personal, para ser
presentadas a la inspeccidn toda vez que lo exija.

El contratista sera unico responsable ante la Municipalidad por el pago de los salarios del personal afectado a las
obras, sin excepcién alguna. La Municipalidad podra abonar por cuen tratista los haberes impagos del
personal obrero.
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Art. 61°- RESIDUOS DE OBRA
La Contratista debera extraer, transportar y desechar los residuos y desperdicios de obra, dando cumplimiento a las
Ordenanzas y Decretos vigentes para la Ciudad de Cérdoba (Ord. 9612 y modificatorias).

Art. 62° - MOVILIDAD PARA LA INSPECCION

El contratista deberd suministrar con caracter permanente, durante el plazo de obra, la movilidad para la inspeccién

un (1) automovil tipo sedén, capacidad 5 personas, con un motor de 1600 cm3 de cilindrada. Deberd tener una

antigliedad no mayor a 5 afios y estar provisto de aire acondicionado y calefaccidn, con chofer, que cumplimentara
el servicio en el horario de 8:00 a 15:00 hs. durante todos los dias habiles de lunes a viernes a partir del Acta de

Replanteo y hasta la Recepcidn Provisoria.

El vehiculo podrd ser ploteado con disefio otorgado por la Municipalidad, a cuenta y cargo del contratista en caso

que la inspeccidn asi lo determine.

Estardn a cargo del contratista los siguientes items:

* Elseguro TOTAL.

* Patentesy gravamenes.

* Autorizacion de circulacién a tramitar en la Municipalidad de Cérdoba.

* Gastos por reparaciones, repuestos, neumaticos, lubricantes, combustible, lavado completo de la unidad y todo
otro gasto que se origine por el normal uso del vehiculo y/o para su correcto funcionamiento. La metodologia de
carga de combustible se coordinara con la inspeccidn, la que aprobara a su juicio exclusivo e inapelable dicho
procedimiento y estd facultada para exigir otras alternativas.

La unidad estard equipada con todos los accesorios y elementos exigidos por las autoridades para su legal

circulacién y contard con toda la documentacién en regla y la debida autorizacion de manejo al personal de

inspeccion para su uso dentro de la ciudad.

En caso de que la unidad deba ser sometida a una reparacion que demore mas de DOS (2) dias, la misma sera

reemplazada por otra de similares caracteristicas.

El uso que el Comitente le dara al vehiculo sera el de traslado del personal de la misma a las obras o inmuebles de

propiedad municipal y/o reparticiones gubernamentales o privadas que sean necesarias, segtn lo dispuesto por los

directores y/o jefes de esta reparticion.

Art. 63° - EQUIPOS

El oferente que resulte adjudicado debera proveer a la Direccién de Arquitectura de los equipos aqui detallados 10
(diez) dias luego de la firma de contrato.

Equipamiento informatico para la inspecciéon: 1 (una) Computadora.

Procesador Micro Intel® Core™ 19 - 9900 o superior
Chipset Motherboard Asus TUF B365M
Memoria RAM 2 Memorias Corsair DDR4 32gb 0 3000 Mhz o superior

6 puertos USB 2.0, 1 Serial, 1 RJ-45, 1 VGA

Puertos — Conectores
Lector de Tarjetas de Memoria

Video Placa NVIDIA RTX 2070 8GB
Placa de Red Ethernet integrada 100/1000 Mbps/_\
/' Arq. ANAINEX MENDOZA
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Monitor Tipo LED de 27" Widescreen — 2K O SUPERIOR
Disco Optico GRABADORA DVD 22x Dual Layer SATA
Disco Fijo 1 Disco HD 2 TB o superior + 1SSD 250 GB
Mouse Logitech linea M317 comp Windows o superior
Teclado 104 teclas, distribucién espafiola o latina.
Garantia 24 (veinticuatro) meses. La Garantia debe cubrir la totalidad del equipo.
Sistema Operativo Windows 10 Professional 64Bits. Incluir licencia OEM

Estos equipos deberan ser entregados en la Direccion de Arquitectura, Departamento
de Inspeccidn, de la Municipalidad de Cérdoba, sita en el 10° piso del Palacio Municipal en
direccién Marcelo T. Alvear N°120, en horario a convenir y reintegrados a la Contratista al
recepcionarse la obra de manera definitiva.

Art. 64°- DOCUMENTACION DE OBRA

Estudio de Suelos

Si el P.E.T. o la complejidad de la obra asi lo exigiese, el contratista ejecutara un completo estudio de Mecanica de
Suelos previo al inicio de las obras, el cual serd la base para la realizacidn del proyecto ejecutivo de las fundaciones y
memorias ejecutivas.

El estudio incluird exploracién de campo, ensayos de laboratorio, andlisis y evaluacion técnica. Se efectuard un
informe de investigacién geotécnico, que contendrd toda la informacidn pertinente estructural y de la obra, asi
como también criterios de realizacidn constructiva.

El estudio de suelos estard firmado por un profesional de primera categoria, con incumbencia en el tema, el cual
debera ser aprobado por la Direccién de Obra.

La Contratista entregara los informes en donde se consignen los resultados de los ensayos de penetracion
normalizados, los datos de las muestras de suelo extraidas, la determinacidén de las caracteristicas del suelo y la
capacidad resistente del mismo asi como las recomendaciones del sistema de fundacidn propuesto.

Se realizara la toma de muestras de cada perforacidn a razén de una cada metro, exceptuando el primer metro.

Los ensayos que se realizardn seran

Ensayos de penetracién cada metro de avance — SPT Tareas de Laboratorio sobre las muestras

- Determinacidn del peso unitario humedo

- Determinacién del peso unitario seco

- Determinacidén del contenido de humedad natural.

- Determinacién del limite de consistencia liquida (método de Atterberg).
- Determinacidn del limite de consistencia plastica (método de Atterberg).
- Determinacién de Granulometria por via seca de la fraccién arena y por lavado sobrg
fina v
- Ensayos Triaxiales rapidos, no drenados / . ANAINES MENDOZA

el tamiz 200 de la fraccion

RUNICIPALIDAD DE ¢ORB
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Se clasificaran los suelos utilizando el Sistema Unificado de Casagrande.
El ndmero y profundidad de los sondeos podra ser modificado en caso necesario de acuerdo a indicaciones de la
Inspeccion.

Calculo estructural y planos de estructura

El Contratista deberd realizar el célculo estructural y ejecutar los planos que presentara a la Inspeccién para su
aprobacidn antes del inicio de la obra, una vez sea esta adjudicada, debiendo entregar dos copias de las cuales una
de ellas se devolvera conformada.

El Contratista deberd realizar los célculos de dimensionamiento de la estructura teniendo en cuenta el analisis de
carga, las combinaciones de carga, los métodos de andlisis y calculo, siguiendo los criterios de proyecto estructural
definidos en el P.E.T. o en los planos de cotizacidn sobre la estructura general, desde fundaciones, columnas, vigas,
losas y todo elemento de sustentacidn necesario en referencia a estos, capaz de responder esa seguridad a valores
previstos tanto en periodo de construccién como de puesta en régimen de la estructura y presentar en un plazo
méaximo de quince dias a partir de la adjudicacién de la obra para aprobacién de la Direccién de Obra, la siguiente
documentacion:

e Memoria de célculo

e Calculo de la estructura revision detallada

¢ Planos de fundacidn, encofrados y/o replanteo, escala 1:50

¢ Planos de detalles complementarios escala 1:20

e Planos y planillas de armaduras escalas 1:50 y 1:20

e Detalles aclaratorios que la Inspeccidn considere necesario incorporar

* Planos de taller de todas las estructuras metalicas.(si hubiese)

e Planos de taller de todas las estructuras de hormigén premoldeadas (si hubiese)

Sobre cada plano se debera consignar el tipo de acero a emplear y la calidad de hormigén a emplear.

Queda expresamente establecido que la responsabilidad del Contratista por la eficiencia de la estructura, su
comportamiento estatico, y su adecuacién al proyecto de arquitectura, serd plena y amplia con arreglo a las
cldusulas de este Contrato, la Ley de Obras Publicas, y el Cédigo Civil.

Planos ejecutivos de obra

El contratista deberd elaborar toda la documentacion de obra necesaria para su ejecucidn, es decir a partir de la
documentaciéon de proyecto de cotizacion generado por la Municipalidad de Cérdoba, luego de conocer
perfectamente el lugar y haber verificado, niveles, dimensiones y situaciones debera desarrollar la documentacién
entregada y convertirla en proyecto ejecutivo completo APTO OBRA.

Asi también en caso de presentarse imprevistos que implicaran ajustes del proyecto original durante la ejecucién de
la obra, el Contratista deberad confeccionar los planos, planillas, calculos, etc. necesarios, ya sean para los trabajos
generales, especiales, o de cualquier tipo a realizar en la Obra.

Esta documentacidn deberd serd presentada por el Contratista, para ser aprobada ante la Inspeccién, previo al
inicio de los trabajos, con suficiente antelacién (minimo 7 dias) debiendo tener en cuenta que podrdn ser
observados o rechazados por la misma.

Ingenieria de detalles
El contratista elaborard la ingenieria de detalles y los planos de taller de todos los elementos que componen la
obra.

Presentara planos de taller en escala del conjunto y de cada uno de los elementos distintos, indicandose en ellos
todos sus componentes.

La contratista presentard la documentacidn elaborada firmada por el director técnico / representante técnico y
calculista para la aprobacién por parte de la inspeccién antes del inicio de la obra, una vez sea esta adjudicada,
debiendo entregar dos copias de las cuales una de ellas se devolvera firmada.
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Planos conforme a obra

El Contratista debera presentar a la Inspeccidn los planos conforme a obra correspondiente en digital formato .dwg
y .pdf, tamafio funcional a las dimensiones de las tareas, los que deberdn ser aprobados u observados por la
Inspeccién dentro de los 15 (quince) dias posteriores a la presentacidn. En caso de que la inspeccidn no se expida en
este plazo los planos se consideraran aprobados.

Si los mismos fueran observados, el Contratista deberd rehacerlos y completarlos dentro de los 5 (cinco) dias
posteriores a su devolucidn por parte de la Inspeccion.

Estos planos deberan ser confeccionados conforme a las instrucciones que impartird la Inspeccidn, la que fijara el
nimero de planos, copias, formatos, detalles, material, etc.

El Contratista deberd presentar los planos conforme a obra de acuerdo a lo expuesto anteriormente en dos
oportunidades.

Manual de operacidon y mantenimiento (instalaciones y sistemas)

En la oportunidad de la Recepcidn Provisoria de la obra, el Contratista deberd suministrar en original y tres copias
preparadas del Manual de Operacién y Mantenimiento.

Contenido minimo:

- Memoria descriptiva de las obras e instalaciones.

- Memoria descriptiva del proyecto global de cada sistema e instalacién, con los planos conforme a obra de
cada uno.

- Instrucciones de operacion de cada sistema y/o instalacion.

- Modelos de planillas, tablas y gréficos tipicos que debera confeccionar el personal de operacién.

- Normas generales de seguridad para el personal y especificaciones para aquellos procedimientos que asi lo
exijan.

- Instrucciones de mantenimiento para todos los equipos e instalaciones que integren la obra. El Contratista
serd responsable de la obtencién de las instrucciones de mantenimiento que deberdn entregar sus
proveedores. Estas instrucciones deberan incluir planos generales y de despiece de los equipos
electromecanicos, especificaciones de lubricacion, etc.

- Folletos técnicos y descriptivos, listado de repuestos con su cédigo de pedido y en general, todo material
que aporte informacién sobre los equipos e instalaciones. Este material se identificard con la misma
designacion alfanumeérica que consta en el inventario y planos.

- Frecuencias de las principales actividades de mantenimiento preventivo del sistema (limpieza preventiva,
lubricaciéon, cambio de piezas, pintura, etc.)

Los gastos que demande el cumplimiento del presente punto deberan ser incluidos por el Contratista en sus gastos
generales, no reconociéndose ningtin derecho a reclamar la certificacién de los mismos.

Art. 65° - PRORROGA EN LOS PLAZOS DE EJECUCION

Se reconoceran prérrogas en los plazos de ejecucidn, por causas justificadas a criterio del Comitente, entre las que
se incluyen: la incidencia del acto del poder publico, factores climaticos, casos fortuitos o de fuerza mayor, etc.

Los hechos que se invoquen deberan haber sido comunicados a la Inspeccidn dentro de las 24 horas de haberse
producidos.

Las prérrogas deberan ser solicitadas en forma escrita por el contratista. En el caso de resultar aceptable la
justificacion, se prorrogara el plazo de ejecucidn de acuerdo a lo establecido por el Comitente.

Art. 66° - AMPLIACION DEL PLAZO POR AGENTES CLIMATICOS
Se reconocera como ampliacion de plazo por agentes climéticos adversos, de acuerdo al Art. 95°, inc. a) del Decreto
Reglamentario 1665/D/57, solamente aquellos que se consideren extraordinarios para la época del afio, de acuerdo
a lo informado por el Servicio Meteorolégico Nacional.
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Art. 67° - SUBCONTRATISTAS

Seran admisibles subcontrataciones previa autorizacion de la Comitente. En todos los casos, los subcontratistas
deberan cumplir con los requisitos de la contratacidn, al igual que el contratista. Asimismo, el comitente tendra
derecho a rescindir la subcontratacién en caso de que lo estime conveniente.

Art. 68° - MULTAS

Seguidamente se establecen las penalidades que corresponden para los distintos tipos de incumplimiento.

Las multas aplicadas se asentaran en el Libro de Actas y se descontaran de la certificacidén mensual correspondiente
al mes de aplicacidn.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

DIRECCION DE ARQUITECTURA

Por excederse en los plazos establecidos para las reparaciones inmediatas, sin solicitud de ampliacién de
plazo previas.

Se aplicard en cada caso una multa de cinco décimos por ciento (0,5%) sobre el monto de los certificados
mensuales.

Por falta de movilidad para la inspeccion.

Por cada dia que no se pueda disponer de los vehiculos destinados para la inspeccion, se procedera a realizar
un descuento diario y por cada vehiculo, de un equivalente al costo de 50 Its. de nafta super, correspondiente
a la marca YPF, precio de venta al publico de la Ciudad de Cérdoba.

Este descuento serd aplicado en el certificado correspondiente al mes de producida la falta.

Por falta de elementos para la inspeccion.

Por cada dia que la empresa no facilita los elementos necesarios para el normal funcionamiento de la
Inspeccidn considerando elemento necesario a todo aquel insumo informatico, se procederd a realizar un
descuento diario de un equivalente al costo de 50 Its. de nafta super, correspondiente a la marca YPF, precio
de venta al publico de la Ciudad de Cérdoba.

Este descuento sera aplicado en el certificado correspondiente al mes de producida la falta.

Por incumplimiento de 6rdenes de servicio.

Se aplicard en cada caso una multa de cinco décimos por ciento (0,5%) sobre el monto de los certificados
mensuales.

Por uso de materiales indebidos o por trabajos defectuosos.

Por cada caso comprobado se aplicard una multa del uno por ciento (1%) sobre el importe de la certificacion
mensual.

Por existencia de vicios ocultos

Por cada caso comprobado se aplicara una multa de cinco décimos por ciento (0,5%) sobre el importe de la
certificaciéon mensual.

Por ausencia del Representante Técnico.

Por cada dia de ausencia no autorizada del Representante Técnico, se aplicard una multa de cinco décimos por
ciento (0,5%) sobre el monto de los certificados mensuales.

Por incumplimiento en la entrega de documentacion.

Por cada dia de mora en la entrega de toda documentacién exigida por la inspeccidn, por parte del contratista,
se aplicara una multa de un décimo por ciento (0,1%) sobre el monto de los certificados mensuales.

Por suministro de informacién falsa. L
Por cada caso comprobado, se aplicara una multa del dos por ciento (2%) sobre el monto de los certificados ™
mensuales. S
Por falta de comunicacidn de dafios a terceros.

Por cada caso de dafios a terceros no comunicado a la Inspeccidn, se aplicara una multa de cinco dec:mos por
ciento (0,5 %) sobre el monto de los certificados mensuales.

Otras

Toda otra falta no comprendida especificamente en la precedente enumeracion, sera objeto de una penalidad
que graduara el Comitente de acuerdo a la magnitud de la misma y su incidencia en la prestacién del servicio
y/o de la seguridad publica, de conformidad al Decreto-1665/D/57. '
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Art.69°-  CESION DE DERECHOS

El Contratista no podra ceder derechos y acciones por servicios emergentes del Contrato de obra no ejecutados, sin
previa autorizacién expresa del Municipio.

Art. 70° - RECEPCIONES

Se debera ajustar a la documentacion establecida en el capitulo Xl del Decreto 1665/D/57. La Recepcidn Provisoria
se efectuard conforme a lo dispuesto por el Articulo 140 del Decreto 1665/D/57 no siendo de aplicacién lo
dispuesto en el ultimo parrafo del mencionado articulo.

Plazo de Garantia: Durante el plazo de garantia que sera de un afio a partir de la Recepcidn Provisoria, el Contratista
sera responsable de la conservacion de las obras y de las reparaciones requeridas por defectos provenientes de la
mala calidad o ejecucidn de los trabajos. Igualmente, estd obligada a la conservacidn y reparacion de la obra cuando
las causas no sean productos de dichos vicios, siendo el monto de estos trabajos reconocidos por la Municipalidad.
Recepcién Definitiva: Vencido el término de garantia de la obra el Contratista tendra derecho a solicitar la
Recepcion Definitiva de la misma, siempre que se comprueben la buena calidad de los materiales, la buena
ejecucion de los trabajos y el estado de la obra justifique la Recepcion Definitiva, como asi también que no medie
ningun reclamo al Contratista por parte de la Inspeccidn, lo que serd causal de diferir la Recepcién hasta tanto se
dirima el reclamo.

Art. 71°- VARIACIONES DE COSTOS
La redeterminacién de precios se realizara en un todo de acuerdo a lo establecido, segtin Ordenanza N° 10788 y su
Decreto Reglamentario 1864/11.

DIRECCION DE ARQUITECTURA
AMPLIACION ESCUELA ARENALES 2021 — DIRECCION DE ARQUITECTURA
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Secretaria de Direccion de Murnicinalidad
Desarrollo Urbano  Arquitectura unicipatiaa
de Cérdoba
FORMULARIO 01
CONSTITUCION DE DOMICILIO ELECTRONICO
POr €l Presente, ....cviinneeninniee e €N Mi CArACter de ....cccveieeeeieieeeeierere et en
nombre y representacion de 1a @MPresa .......ceeeveeeeeevecereeceseeeere e CUIT N ettt , declaro bajo

juramento el domicilio electrénico y acepto que las notificaciones que deban practicarse durante el proceso de
contratacion, sean efectuadas al domicilio €leCtrONICO ........ccceveveierrererrieeeeere e que constituyo a tal efecto.
De la misma manera declaro como domicilio electrénico el constituido en la pagina web oficial de Municipio, portal de
Compras y Contrataciones, seccion de subasta electrénica, al que accedo con mi usuario y contrasefia. Asimismo,
declaro bajo juramento que consideraré validas y suficientes a todos los efectos legales todas las notificaciones que a los

mismos se practiquen.

Cordoba, .......... A€ e de ...

DIRECCION DE ARQUITECTURA
AMPLIACION ESCUELA ARENALES 2021 — DIRECCION DE ARQUITECTURA
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Secretaria de Direccion de icinalidad
Desarrollo Urbano Arquitectura Municipalida
de Cérdoba
FORMULARIO 02

LISTADO DE OBRAS REALIZADAS

Subasta Electrdnica N°............

COMITENTE

NOMBRE DE LA OBRA

LUGAR DE LA OBRA

IMPORTE DE OBRA

TAREAS CONTRATADAS

SISTEMA DE CONTRATACION

GRADO DE PARTICIPACION

FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION

OBSERVACIONES
FIRMA
IRE610N De Ang
| MUNICIPa TECTURA
!, “iIYALIDAR p C6RDOBA
DIRECCION DE ARQUITECTURA \
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Secretaria de Direccion de
Desarrollo Urbano Arquitectura

Municipalidad
de Cérdoba

FORMULARIO 03

CONTRATOS O ADJUDICACIONES EN CURSO O A EJECUTAR EN LOS PROXIMOS 12 (DOCE) MESES

Subasta Electrdénica N°............

COMITENTE

NOMBRE DE LA OBRA

LUGAR DE LA OBRA

IMPORTE DE OBRA

TIPO DE TAREAS CONTRATADAS

SISTEMA DE CONTRATACION

GRADO DE PARTICIPACION

FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION

OBSERVACIONES
FIRMA
/
MEWDOZA
AT
bl 2T ARQUWTECTY
Pv(ur\el‘uiPAUOI?\D DE Clrooga >
DIRECCION DE ARQUITECTURA \

AMPLIACION ESCUELA ARENALES 2021 - DIRECCION DE ARQUITECTURA



%72

Obra N° Expte. N° 010785/2021 ‘ Folio N° 33

Secretaria de Direccion de - .
Desarrolio Urbano Arquitectura Municipalidad

de Cérdoba

FORMULARIO 04

NOMINA DE VEHICULOS, EQUIPOS Y BIENES DE CAPITAL

Subasta Electrdnica N°............

TIPO DE BIEN DESCRIPCION

1)

6)

7)

8)

\/

MUNRICIPALIBAD DE OdRpoBA

DIRECCION DE ARQUITECTURA
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Secretaria de Direccion de Sk i ol
Desarrollo Urbano  Arquitectura unicipatiaaqa
de Cérdoba
FORMULARIO 05
DECLARACION JURADA DE APTITUD PARA CONTRATAR

El que suscribe, (Nombre y Apellido) .....cccceveveeeeeeveceeeeceeeeee e en mi caracter de (Representante Legal o
Bpoderado) wumumammmmmmesnnasnasmg con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que
(Nombre y Apellido 0 Razon SOCIal) ..cocieeiivecreeieeeiieeerie e , CUIT N° ....... ettt raeennne S ,

esta habilitada/o para contratar con la MUNICIPALIDAD DE CORDOBA, y que se ajusta a los siguientes requisitos:

e Que goza de todos los derechos civiles y cuenta con capacidad para contratar.

e Que no cuenta con medidas cautelares o inhibiciones.

e Que no cuenta con reclamaciones administrativas y/o judiciales con la Municipalidad de Cérdoba.

e Que no hasido condenado por fraude, estafa o cualquier otro delito contra la fe publica.

e Que no cuenta con sanciones aplicadas por el Registro de Contratistas Municipal.

e Que no pertenece al directorio, no es socio comanditado, o socio gerente, respectivamente, de Sociedades
Andnimas, Sociedades en Comanditas por Acciones o Sociedades de Responsabilidad Limitada, de
Empresas incluidas en el Registro de Contratistas Municipal.

e Que no pertenece ni pertenecid a la planta de personal municipal, tanto permanente como contratado en
cualquiera de las formas posibles, durante los dos ultimos afios previos a la apertura de la presente subasta
electronica.

e Que ha tomado conocimiento de las notas aclaratorias (con o sin consulta), si existieran, y que se notifica

de las mismas.

(10 g1 DSOS USRS
ACIATACTONS sssuvssiss sorsvnsomsmusacssss favsesios vosss sunsns Giosss sos sibassssintis

Cordoba, ............... A6 v o [ J——

/

Arq. ANAINES MENDOZA

DIRECCION DE ARQUITECTURA
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Obra N° Expte. N°010785/2021 Folio N° 35

Secretaria de Direccion de . e lid
Desarrolio Urbano Arquitectura Municipalidad
de Cérdoba
FORMULARIO 06

CONSTITUCION DE DOMICILIO EN LA CIUDAD DE CORDOBA

POr €l Presente, .....cevecreeinieeeeesiseesssnesssessesessenennes. €N Mi CAracter de ....ocvvvceiviveccicccicieseceeeeceenee. €0 NOMbre y

representacion de 12 EMPIESA ... eiirerrrere ettt st eee s seaebesebebe et ereseseneseaeaesene s CUIT N ettt ceeeeeressversaeseane ,

declaro bajo juramento que durante el proceso de la presente contratacién, constituyo a tal efecto, el siguiente

domicilio en la Ciudad de Cérdoba:

CAll: ettt e e st e e N2 e Piso: ....... Depto/Oficina: ......c.c......

Cordoba, .......... A€ e de ...

. EARQUINECT!
MUNICIPALIDAD DE GO oA

DIRECCION DE ARQUITECTURA
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MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARIA DE PLANEAMIENTO URBANO
DIRECCION DE ARQUITECTURA.

OBRA: “AMPLIACION ESC. MUNICIPAL JULIO GONZALEZ - B2 ARENALES.”

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

01. TRABAJOS PREPARATORIOS

01.01 EJECUCION DEL OBRADOR (oficina y depésito) Y BANOS QUIMICO

Se deberd prever los elementos que integran el obrador, una casilla de dimensiones adecuadas,
ejecutada con material convencional, prefabricada o alquilada, cumpliendo siempre con las minimas
condiciones de habitabilidad, aislacién y apta para las funciones que en ella se desarrollaran.

La casilla se construird cuando el pliego particular de la obra lo especifique, con las caracteristicas que
en él se determinen.

El Contratista deberd proveer bafios quimicos, tanto para el uso de su personal, como asi también para
los alumnos y publico en gral. en las escuelas donde los nucleos sanitarios estén inhabilitados por
reparacion.

01.02 CERRAMIENTO DE OBRA (puntal, malla y ¥ sombra)

El contratista ejecutara el cierre total de las obras de acuerdos a las reglamentaciones municipales en
vigencia, o en su defecto en la forma que establezca la Inspeccidn, para evitar accidentes y dafios, e
impedir el acceso de personas extrafias a la obra. Debera ejecutar todos los trabajos o instalaciones
necesarios para asegurar el libre escurrimiento de las aguas, protegiendo adecuadamente la obra u a
terceros.

01.03 REPLANTEO
Previamente a realizar cualquier trabajo de replanteo, el Contratista debera realizar el amojonamiento
del lote segln los planos catastrales de la Municipalidad de Cérdoba.

El plano de replanteo lo ejecutara el Contratista en base a los planos generales y de detalles que obren
en la documentacién y que deberd ser presentada previamente como proyecto ejecutivo para su
aprobacion por parte de la Inspeccidn, estando bajo su responsabilidad |a exactitud de las operaciones,
debiendo en consecuencia rectificar cualquier error u omisién que pudiera haberse deslizado en los
planos oficiales. Lo consignado en éstos, no exime al Contratista de la obligacion de la verificacion
directa en el terreno.

El replanteo y las verificaciones de niveles, cotas y pendientes serdn realizados por el Contratista y
supervisados y aprobados por la Inspeccion, antes de continuar con los trabajos

El replanteo se ejecutara conforme al plano respectivo y, previo a la iniciacion de los trabajos de
excavacion y demolicidon, el Contratista debera solicitar a la Inspeccion la aprobacién del trabajo de
replanteo realizado, debiendo materializarse en obra, por lo menos, dos ejes cartesianos ortogonales y
puntos fijos con la cota respectiva a tales efectos. Estos ejes y puntos fijos deberan ser utilizados para
referenciar las cotas de la obra y deberdn ser preservados por la contratista hasta el final de los trabajos.
Los niveles de toda la obra que figuran en el plano general, estaran referidos a la cota (0) que fijard la
Inspeccidn en el terreno y que se materializard en el mismo con un rr}ojén que atal efecto deberd
colocar el Contratista a su exclusivo cargo; y cuya permanencia e inamoyilidad preservar

?,:.'U';;;;:;;rw.wl\n OE QORBORA
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Luego del replanteo realizado por el Contratista se realizard, de ser necesario por este ultimo, la
nivelacién y/o relleno del terreno de acuerdo a la cota cero que figura en la Inspeccién.

01.04 CARTEL DE OBRA

La Contratista proveera y colocara en obra, en el lugar que indique la Inspeccion, un letrero de obra y un
cartel comunicacional de las caracteristicas especificadas en plano, dentro de los 5(cinco) dias del acta
de replanteo.

01.05 LIMPIEZA DE CANERIAS PLUVIALES, CANALETAS Y BAJADAS PLUVIALES

Se ejecutard manual o mecdnicamente la limpieza de canaletas pluviales, verticales u horizontales,
desbarrados o destapados segun el caso, retirando la totalidad del material que provenga de la limpieza,
saneando las canalizaciones.

01.06 LIMPIEZA DE ZANJAS
Se ejecutard la limpieza y desbarrado de la zanja se ampliara, en todos los casos que sean necesarios,
retirando la totalidad del material que provenga de la limpieza y saneando las canalizaciones.

02. DEMOLICIONES

NORMAS GENERALES

Se demoleran todas las construcciones, sobre o debajo de la superficie del terreno que pueden afectar
la realizacién o buena marcha de la obra. A tal efecto, el contratista procederd a tomar todas las
precauciones necesarias para la correcta realizacién de los trabajos, estando a su cargo los
apuntalamientos, vallas y defensas necesarias, siendo de su exclusiva responsabilidad los dafios que se
pueden ocasionar en construcciones linderas o personas ajenas a la obra.

Toda aquella demolicién, que deba efectuarse al solo efecto de facilitar el movimiento dentro del
obrador para la ejecucidn de la obra, al finalizar los trabajos, debera ser reconstruida por el Contratista a
su exclusiva costa y dejar los mismos en igual estado en que se encontraban.

Todos los materiales provenientes de la demolicién, salvo indicacién contraria al pliego particular de la
obra, deberén ser trasladados por el Contratista donde lo indique la Direccién de Arquitectura de la
Municipalidad de Cérdoba, salvo aquellos materiales que no sean aprovechables a juicio de la
Inspeccién, y en ese caso deberan ser sacados de la obra y ubicados donde lo indique Ia Inspeccién.
Algunos materiales aprovechables en la misma obra (como cascotes, etc.) podrén ser utilizados siempre
que fueran autorizados por la Inspeccion.

02.01 DEMOLICION ZOCALOS EXTERIORES

Se deberdn demoler todos zdcalos exteriores o los indicados por la Inspeccién, debiendo el contratista
tomar todas las precauciones necesarias para la correcta realizacion de los trabajos,

Todo elemento que se dafie por efecto de esta demolicion deberd ser repuesto por el Contratista a su
exclusivo costo.

Los materiales resultantes de la demolicion deberdn ser retirados del drea de la obra por la Contratista
en la jornada de trabajo, de forma tal de mantener la zona de las tareas totalmente limpia y segura.
Todo elemento que se dafie por efecto de esta demolicién deberd ser repuesto por el Contratista a su
exclusivo costo.

El item comprende el retiro total de los elementos y los traslados a los vaciaderos que la municipalidad
disponga o a depdsitos de la contratista.

02.02 DEMOLICION PARCIAL DE PLATEA

'DE ARQUITHCTURA
TICIPALIDAR BE CORDOBA
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02.03 DEMOLICION DE CUBIERTA DE CHAPA Y CENEFA (borde aula existente)

Se deberan demoler el borde de la cubierta existente en el sector a ampliar, que a juicio de la
Inspeccion, se necesite para una correcta ampliacién, debiendo el contratista tomar todas las
precauciones necesarias para la correcta realizacion de los trabajos, luego de haber cumplido con las
disposiciones vigentes de seguridad, segun lo sefialado en normas generales; referidas en la colocacion
de vallas, defensas, capones sobre zonas de dificil transito de peatones, carteles de sefializacion etc.,
siendo de exclusiva responsabilidad de la contratista los dafios que se puedan ocasionar en
edificaciones linderas o a personas ajenas a la obra. Esta especificacion particular sobre la seguridad
hacia terceros dentro del area de trabajo sera celosamente controlada por la Inspeccidon, debiendo la
contratista proporcionar todos los elementos de seguridad y/o los que a buen juicio se consideren
necesarios para cada situacién en particular.

Los materiales resultantes de la demolicién deberan ser retirados del drea de la obra por la Contratista
en la jornada de trabajo, de forma tal de mantener la zona de las tareas totalmente limpia y segura.
Todo elemento que se dafie por efecto de esta demolicién deberé ser repuesto por el Contratista a su
exclusivo costo.

El item comprende el retiro total de los elementos y el traslado a los vaciaderos que la municipalidad
disponga o donde lo indique la Inspeccidn.

02.04 DEMOLICION DE PLAYON EXISTENTE

Se demolerd todos aquellos contrapisos y carpetas que se necesiten para la construccion de la nueva
sala. Se eliminara la capa de tierra vegetal, y se completard el trabajo con la compactacién de suelo
correspondiente.

Todo elemento que se dafie por efecto de esta demolicion debera ser repuesto por el Contratista a su
exclusivo costo.

02.05 RETIRO DE MATERIAL DE DEMOLICION EN CONTENEDOR

Todos los materiales provenientes de la demolicién, salvo indicacidn contraria al pliego particular de la
obra, deberan ser trasladados por el Contratista a un predio de la Municipalidad de Cérdoba, o donde lo
indigue la Inspeccidn, salvo aquellos materiales que no sean aprovechables a juicio de la misma, y en
ese caso deberdn ser retirados de la obra por el contratista, y llevados a los vaciaderos que para tal
efecto dispone la Municipalidad o donde indique la inspeccién a cuenta exclusiva del contratista.

03. MOVIMIENTO DE TIERRA

NORMAS GENERALES

Las excavaciones en general se efectuaran de acuerdo a lo que se indique por la Inspeccidn.

El Contratista deberd apuntalar debidamente y adoptar las precauciones necesarias, en todas aquellas
excavaciones que, por sus dimensiones, naturaleza del terreno y/o presencia de agua, sea previsible que
se produzcan desprendimientos o desmoronamientos.

El contratista serd en todos los casos responsables de los desmoronamientos que se produjeran y sus
consecuencias.

En igual forma se adoptaran las medidas de proteccidn necesarias para el caso en que puedan resultar
afectadas las obras existentes y/o colindantes.

El relleno de los volimenes excavados en exceso, sin que haya mediado orden escrito de la Inspeccidn,
no sera reconocido ni certificado al Contratista.

03.01 EXCAVACION PARA DESAGUES PLUVIALES
Las zanjas deberan excavarse con todo cuidado teniendo precaucion d
muros existentes.

afectar |a estabilidad de los
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Las zanjas correspondientes a las excavaciones para canaletas pluviales tendrdn las dimensiones
necesarias para alojar los desagiies indicados en planos; en todos los casos la profundidad serd variable
y determinada por el nivel de las mismas.

Tendrén el fondo perfectamente plano y apisonado; para el caso de ser necesaria su consolidacién.

03.02 EXCAVACION PARA PLATEAS

Se ejecutaran las excavaciones necesarias para platea ajustdndose a las cotas y dimensiones fijadas en
los planos correspondientes, al presente pliego y/o a las indicaciones de la Inspeccién.

La calidad del terreno de fundacién estd determinada por el estudio de suelo a realizar por el
contratista, pudiendo establecer de este modo la cota definitiva de las fundaciones como asi también las
dimensiones de las mismas.

El fondo de las excavaciones serd bien nivelado siendo sus pardmetros laterales perfectamente
verticales; en caso de no permitirlo la calidad del terreno, tendran el talud natural del mismo.

El Contratista debera tener especial cuidado de no exceder la cota de fundacién que se adopte a
exclusiva cuenta de hacerlo en el mismo hormigdn previsto para la cimentacién compactandose en
forma adecuada.

03.03 RELLENO Y COMPACTACION CON 0-20

La Contratista deberd definir en primer lugar los niveles o cotas que se van a utilizar, teniendo en cuenta
las alturas de los edificios, galerias y cotas de suelo existentes, calles o vias de sus alrededores, para el
correcto drenaje de agua pluvial.

Una vez realizada la nivelacion se procedera a eliminar el suelo vegetal efectuar un compactado del
suelo resultante y se aplicard una base granular con material 0-20, aplicada en capas de 20 0 15 cm. y
compactadas cada una de ellas hasta completar una altura total del terraplén.

La compactacion debera realizarse a maquina (rodillo compactador, vibro pisén o placa vibradora), con
la debida humidificacién. Hasta alcanzar la densidad del 98% del proctor STD.

04. ESTRUCUTURA METALICA
NORMAS GENERALES

Los trabajos aqui especificados incluirdn, en general, todos los calculos estructurales, materiales,
herramientas, equipos, trabajo en taller, transporte y mano de obra necesarios para la ejecucién de las
estructuras metdlicas de las obras, montaje, incluyendo las mismas estructuras, los elementos de
anclaje y vinculacién y las soldaduras para la ejecucién completa y respondiendo a su fin de la obra en
cuestion.

Los planos, planillas y detalles de la estructura metélica referenciados en la documentacion presentada
por la Municipalidad, constituyen en todos sus términos un PREDIMENSIONADO de la misma. A tales
efectos, la Contratista tendrd 10 (diez) dias calendarios a partir de la adjudicacién para presentar los
cdlculos definitivos de la estructura metélica, junto a sus correspondientes planos y detalles
constructivos respetando en todos sus aspectos el proyecto mostrado en planos.

La Contratista no reconocerd adicionales, demasias o mayores costos referidos a este item, sea que los
mismos se generen a partir del célculo estructural presentado por la Contratista (debiendo
contemplarse esta situacién en su propuesta), o por malas interpretaciones del proyecto, asi como por
cualquier otra causa que se invoque por parte de la misma, antes, durante o finalizada la ejecucién de la
obra.

La Contratista no podra cambiar, variar y/o modificar el proyecto de la estructura metalica sin la
autorizacion previa por parte de la Inspeccion.

Las estructuras de acero deberdn ser ejecutadas en un todo de acuerdo a los requerimientos
establecidos en las siguientes normas:
Norma S.LR.E.A.: R.A.2.2. Primera parte “Reglamento Argentino de e Acero

(ex
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Norma S.ILR.E.A.: R.A.2.2. Primera parte “Reglamento Argentino de Construcciones de Acero” (ex
Reglamento CIRSOC 301, “Fundamento de célculo para los problemas de estabilidad del equilibrio en las
estructuras de acero”).

Manual 2.2. del S.I.LR.E.A.: “Métodos de calculo para los problemas de estabilidad del equilibrio de las
estructuras de acero” (Ex recomendacién CIRSOC 302-1).

Norma S.I.R.E.A.: N.A.2.2.1. “Estructuras livianas de acero” (ex Reglamento CIRSOC 303).

Norma S.L.R.E.A.: R.A.2.2.1 Tercera parte “Reglamento Argentino de Construcciones de Acero”
“Estructuras de acero soldadas”.

Disposicion CIRSOC 305: “Aceros para estructuras metalicas prescripciones de calidad y recepcion”.
Normas IRAM e IRAM — IAS: Referentes de calidad de aceros en las construcciones metalicas.

Normas de Sistema Reglamentario Argentino para obras civiles (S.l.R.E.A.) que respondan a este tipo de
estructuras.

Ademas seran de aplicacion con caracter supletorio las siguientes normas:

Norma DIN 4100: “Estructuras soldadas de acero”

Norma DIN 1000: “Estructuras de acero”.

Norma DIN 4114: “Estructuras de acero: Estabilidad”

Norma DIN 1000: “Prescripciones en las construcciones de acero”.

A.LS.C. (American Institute of Steel Construction): “Specification for the desing, fabrication and erection
of structural steel building”. “Code of standard practice”.

A.S.T.M.: “American Society for testing materials”. “Materials Specifications”

Cuando algin tema relativo a materiales, disefio, calculo, fabricacidn, tipo de unidn, no estuviera
contemplado en estas especificaciones ni en los reglamentos CIRSOC, Recomendaciones y Anexos, se
realizardn con la mas exigente de las normas de caracter supletorio mencionadas.

La calidad de los materiales a ser utilizados debera ajustarse a las Normas correspondientes y podra ser
verificada mediante ensayos, segtn lo indicado en Pliegos.

Los perfiles a utilizar deberan ser de aceros que cumplan con las prescripciones de la Disposiciéon CIRSOC
350. En caso de no estar expresamente notificado en la Documentacidn de Obras se empleara acero F-
24 (St 37 seglin norma DIN 17100) con una resistencia a la traccion de 370 MN/m?2.

Los perfiles y chapas a utilizar deberan ser soldables, aptos para su utilizacién en las construcciones
metalicas de acero y corresponderan a los tipos especificados.

En estructuras de barras redondas de acero de construccion (IRAM-IAS u 500 - 500- 502) se usara acero
al - 220. Se podra asimismo emplear acero destruccién de la estructura del material durante el proceso
de soldadura, debiendo contemplarse la disminucidon de la resistencia mecanica por el mismo, para
verificarla podra la Inspeccién de Obra solicitar la realizacién de ensayos.

El Contratista debera presentar los correspondientes certificados de aptitud de los aceros a emplear, la
capacidad de soldabilidad de los mismos, como asi también el material de aporte para las uniones
soldadas y de los materiales para protecciones anticorrosivas y antillama.

Todos los trabajos deberdn ser ejecutados por personal competente y se utilizaran equipos de alta
calidad.

La fabricacion de todas las estructuras debera realizarse en completo acuerdo con las Normas indicadas.
Ademds debera tener una exactitud tal que permita el montaje de las estructuras sin introducir
deformaciones permanentes.

Todos los componentes deberdn estar exentos de escamas, laminillas u otros defectos, debiendo tener
adecuada terminacién, no admitiéndose en ningln caso el uso de soldaduras u otros medios para
rellenar o disimular imperfecciones de ningun tipo.

Las operaciones de trazado, manual o automatico, seran ejecutadas y dirigidas por personal altamente
especializado, debiéndose respetar rigurosamente las cotas las cotas de los planos de taller y las
tolerancias maximas permitidas por las Normas y Reglamentos. El marcado de elementos sera tal que no
altere la superficie de la pieza ni su aptitud para ser soldada.

En el corte de los distintos elementos se deberan tomar las precauciones neeeSariasypara no introducir
en las piezas un estado tensional adicional de tipo térmico.

RECTORAN)
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Asimismo deberan eliminarse las rebabas en los productos laminado, asi como las marcas de laminacién
en relieve sobre las superficies de contacto.

DOCUMENTACION

El Contratista tendra a su cargo la verificacion del célculo de las estructuras que se indican en los planos
de proyecto, asi como todos los planos y/o croquis de detalles, que pudieran ser necesarios para la
ejecucion de los trabajos.

El Contratista entregard a la Inspeccidn, para su aprobacion, la documentacién pertinente, quince (15)
dias antes del comienzo previsto para la fabricacion en taller.

MATERIALES

Los materiales se recibirdn y almacenaran en lugares secos y protegidos. Se deberdn proteger del éxido
y otros dafios. Se retirardn de la obra los materiales dafiados, que serdn repuestos sin costo para el
Comitente. Cumplirdn con las siguientes caracteristicas:

Chapas y perfiles laminados en caliente:

Calidad minima segun normas IRAM-IAS-U-500-503.

Aptitud para soldar: de acuerdo al articulo 1.5 y anexo del Reglamento CIRSOC 304.

Elementos de chapas de acero plegadas en frio:

Calidad minima segin normas IRAM-1AS-U-500-503.

Tornillos normales en bruto o calibrados; bulones de anclaje:

Los bulones comunes serdn de calidad 4.6 DIN 267 o equivalente seglin norma IRAM-5214 O 5220.

Los bulones de alta resistencia seran de alta calidad 10.9 segun la norma IRAM 5214,

Las tuercas y arandelas se ejecutardn de acuerdo a las normas IRAM 5304, 5106, 5107 y 5108.

El dimensionado responderd a las especificaciones en planos y a la memoria de célculo.

ANCLAJES

Antes de comenzar el montaje en obra de las estructuras metélicas se controlaran el alineamiento y el
nivel de los anclajes.

Se tendra especial cuidado en las uniones de chapas solapadas, asegurando que no se produzcan
movimientos relativos ni degradaciones, tanto en las superficies como agrandes en los agujeros por
donde pasen los elementos de amarre. A tal fin se proveerd, en caso de necesidad, de arandelas de
caucho sintético (neopreno) que ajustaran convenientemente los elementos de la construccidn.

MONTAJE
Previo al montaje, el Contratista debera someter a la aprobacién de la Inspeccion de Obra un plan de
trabajos con la secuencia del mismo e indicacién de las partes y forma en que ellas seran izadas y/o
ensambladas.

Todo trabajo no previsto en el referido plan de montaje requerird la expresa aprobacidn por parte de la
Inspeccién de Obra.

Antes del despacho a obra, todos los elementos estructurales deberdn ser uidadosamente numeradosy
marcados de tal forma que puedan ser facilmente armados y montados en el emplazamiento definitivo.
Dichas marcas, seran las indicadas en los planos de fabricacidon y montaje.

Las manipulaciones de carga, descarga, transporte a pie de obra y montaje se deberan realizar con el
cuidado suficiente para evitar solicitaciones excesivas y dafios en elementos de las estructuras metalicas
o en el resto de las construcciones. El Contratista serad Unico responsable de los dafios que pudieran
acontecer por estas causas, debiendo subsanarlos a su exclusivo costo.

Ademas, el Contratista deberd proveer a su costo los andamios y escaleras adicionales que requiera la
Inspeccion de Obra para poder efectuar las tareas de verificacién y control.
Asimismo, se deberdn proyectar las uniones de montaje en forma tal, que tod
accesibles a los efectos de realizar la inspeccidn correspondiente. S/

MUNICIRALID
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Sera de responsabilidad del Contratista la estabilidad e indeformabilidad al viento, el amarre correcto de
la chapas para evitar el tableteo, y la estanqueidad de la cubierta, asi como el comportamiento
silencioso de la misma ante los gradientes de temperatura.

APROBACION PREVIA DEL MONTAJE

Antes de proceder al montaje de la estructura metalica, el Contratista solicitard a la Inspeccién, la
autorizacion correspondiente.

En caso de errores y/o defectos, el Contratista debera proponer a la Inspeccidn las medidas correctivas
del caso.

UNIONES

Las uniones de los elementos estructurales se realizaran mediante remaches, tornillos normales, o con
tornillos de alta resistencia que deberan respetar las indicaciones del Capitulo 8 del Reglamento CIRSOC
301.

Asimismo se utilizaran uniones soldadas. El Contratista no podra cambiar el tipo de unién prevista en la
documentacién del proyecto, no debiendo utilizarse en una misma unién medios distintos.

Uniones mediante tornillos:

Se utilizaran tornillos normales calibrados con un juego ante estos y los orificios correspondientes que
deberdn ser inferiores al 1% del didmetro de aquellos. se emplearan tornillos no calibrados cuando
especificamente se establezca en la documentaciéon de proyecto. Deberdn colocarse arandelas para
evitar que la rosca, al quedar incluida en los orificios trabaje al corte y debajo de la cabeza de los
tornillos para lograr la distribucion de las presiones de contacto también se utilizardn arandelas elasticas
evitando que se aflojen las tuercas de los tornillos.

Uniones mediante remaches:

Los remaches deberan ser hincados bajo contra estampado a la temperatura rojo cereza claro. Se
descartaran los remaches quemados. Los ya recalcados deberan llenar completamente el orificio
correspondiente. Las cabezas de los remaches deberan estar centradas respecto al eje de la espiga y no
podrdn quedar destruidas ni aplastadas.

Uniones soldadas:

Este tipo de unidn se realizara mediante arco eléctrico.

El contratista deberd desarrollar, elegir y someter a la aprobacién de la Inspeccién de Obra, los
procedimientos y la secuencia general de las operaciones de soldaduras, electrodos, fundentes, asi
como el método que usar para realizar el control de calidad de las mismas.

Las superficies a soldar estaran libres de suciedad, herrumbre, cascarilla, pintura, escorias del oxicorte, o
cualquier otro material extrafio.

Los cordones de soldadura no podrén ser pintados hasta tanto se hayan merecido la aprobacién de la
Inspeccidn de Obra. Esta podra rechazar toda soldadura que a su juicio no sea satisfactoria.

El material de aporte sera de la misma calidad que la de las piezas a unir. Se debera evitar el quemado
de las superficies y la fusién de las chapas. Deberd haber una transicién plana entre costura y chapa sin
entalladuras originadas por quemado. Las costuras careceran de crateres, fisuras o inclusiones.

El arco eléctrico debe encenderse exclusivamente en aquellas partes donde ira depositado material de
aporte.

Se debera evitar el enfriamiento répido durante el soldado. Durante la operacién de soldadura y el
enfriamiento de la costura, se deberan mantener fijas las partes a unir, sin que se produzcan
movimientos o vibraciones de las mismas.

UNIONES PROVISORIAS
Todo elemento provisional que por razones de montaje debe ser soldado a las estructuras, se
desguazara posteriormente con soplete no admitiéndose que sea a golpes para no dafiar la estructura.
Los restos de cordones de soldadura se eliminaran con piedra esmeril, fresa o lima.
INSPECCIONES EN OBRA

Todo elemento terminado serd inspeccionado y debera ser aceptado en obra. /

DIRECC
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Tal aceptacion, sin embargo, no exime al Contratista de su obligacidén de reemplazar o corregir cualquier
material o trabajo defectuoso de dimensiones erréneas o mal hecho, ain cuando ello se advirtiera
después de la inspeccion.

El Contratista sera responsable por todas las consecuencias que el rechazo de materiales acarree, tanto
en lo que respecta a su propio Contrato, como en lo que afecte el trabajo de otros rubros, ya sea por
costos directos o bien por perjuicios ocasionados por demoras o cualquier otra razon.

04.01 PERFILES “C” BAJO CUBIERTA DE CHAPA (SECTOR AULA)

Se utilizaran vigas de perfiles metdlicos rolados tipo "COMESI" o similar calidad, cuyas medidas resulten
de los calculos estructurales que realizard la contratista. Se respetard la forma que figura en planos de
estructuras.

Todas las piezas metalicas estructurales serdn debidamente protegidas con pintura antioxido, previa
limpieza de las superficies con desoxidante y lijado. Se aplicara una mano de pintura en fabrica, previa
union de los elementos, luego otra, una vez unidos los mismos y por ultimo se retocaran las partes que
asi lo requieran por haber recibido soldaduras o hayan resultado dafiadas.

Cualquier otro método de sujecidn debera ser autorizado previamente por la Inspeccidn por nota. Toda
la estructura debera anclarse al encadenado superior a través de hierro de e: 4,2 mm. como minimo.

04.02 PERFILES “C” BAJO CUBIERTA DE CHAPA (SECTOR GALERIA)

Las correas seran perfiles metalicos rolados tipo "COMESI" o similar calidad, de medidas segun plano de
estructuras, las que se abulonaran o soldaran a la viga.

Cualquier otro método de sujecidn deberd ser autorizado previamente por la Inspeccién por nota. Toda
la estructura deberd anclarse al encadenado superior a través de hierro de @ 4,2 mm como minimo.

Se aplicard una mano de pintura en fabrica, previa unién de los elementos, luego otra, una vez unidos
los mismos y por ultimo se retocardn las partes que asi lo requieran por haber recibido soldaduras o
hayan resultado danadas.

04.03 COLUMNAS METALICAS UPN

Se debera dar cumplimiento a todo lo solicitado en el item 4. Estructuras Metédlicas — Normas Generales.
La dimensidn a utilizar resultara del Calculo Estructural que debera realizar la Contratista y que aprobara
la inspecciéon de obra.

Se respetara la ubicacion que figura en planos generales, de estructuras y de detalles/zonales.

05. HORMIGON ARMADO

NORMAS GENERALES
Los célculos, planos, planillas y detalles de estructura referenciados en los planos adjuntos, constituyen
en todos sus términos un predimensionado de la misma.

A tales efectos la Contratista tendrd 10 (diez) dias calendarios a partir de la firma del contrato para
presentar los calculos definitivos de estructuras, con sus correspondientes planos, detalles de armadura
y planilla de doblados de hierro.

Se deberd realizar, dentro del mismo plazo, el correspondiente Estudio de Suelos de modo tal de
reformular, en caso de ser esto necesario, el sistema de fundacidn. La Inspeccion evaluard, en todos los
casos, la fundacién propuesta por la Contratista.

La Contratista debera respetar, en lo posible las dimensiones propuestas en el proyecto del presente
pliego, referido a secciones, dimensiones, alturas, etc., de columnas, vigas, losas, etc. y de todo
elemento estructural proyectado.

Si por razones del calculo debiera variarse algunos o varios de los elementos antes citados, esto debera
ser notificado ante el Departamento de Estudios y Proyectos de Arquitectura, g
Replanteo respectivo, para su evaluacién, estudio y posterior aprobacion.
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En ningln caso, y bajo ningln justificativo, se reconoceradn adicionales, demasias o mayores costos
referidos a los items fundaciones y estructuras de H°A°, por las modificaciones que se pudieran generar
a partir de:

a) Estudios de Suelos,

b) del célculo estructural presentado por la contratista,

c) malas interpretaciones del proyecto,

d) cualquier otra causa que se invoque por parte de la contratista, antes, durante o finalizada la
ejecucion de la obra.

La CONTRATISTA por si no podra en ningln caso: cambiar, variar y/o modificar el proyecto sin
autorizacion previa por el departamento de Estudios y Proyectos de Arquitectura.

Se entenderd por estructura todo elemento o conjuntos de ellos capaz de responder con seguridad ante
la solicitacion a que, bajo cdlculo, sea sometido, debiendo responder a valores previstos tanto en
periodo de construccién como de puesta en régimen de servicio. Se adjuntan a estas Especificaciones
Técnicas los elementos necesarios para poder apreciar la concepcidn de la estructura, predimensionado,
construccién, materiales, detalles constructivos y condiciones de resistencias, rigidez, estabilidad y
durabilidad.

Durante la ejecucidn, el Contratista de la obra tomara los recaudos necesarios a los efectos de trabajar
en forma conexa con los criterios de la Inspeccidn, a fines de asegurar que todas las condiciones del
proyecto y las especificaciones contenidas en la documentacién referida, sean cumplidas rigurosamente
durante la construccién de la obra.

Antes de iniciar las operaciones de Construccidn, el Contratista deberd garantizar que se encuentra en
condiciones de producir los elementos de las caracteristicas especificas en cada caso y mantener la
calidad debida durante el proceso constructivo hasta cumplimentar la obra estructural en su totalidad.
A esos fines, el Contratista tendrd que contar en obra con el personal técnico necesario y con las
pertinentes aptitudes, reservandose la Inspeccidén el derecho de ordenar el retiro de los operarios que
dificulten o entorpezcan el buen desenvolvimiento de las tareas en forma normal, mediante apropiados
fundamentos.

En los casos en que deban realizarse ensayos de cualquier tipo se realizardn en entes Estatales, Fiscales
o Privados, en la forma indicada por las Normas IRAM vigentes, presentandose a la Inspeccion los
resultados debidamente certificados en las magnitudes de estilo, reservandose la Inspeccién el derecho
de interpretar los resultados y, sobre la base de ello, rechazar o aceptar las calidades de material
tratado. En todos los casos dichos ensayos seran solventados por el Contratista a su exclusiva cuenta.

El Contratista deberd prever, durante la construccion de la estructura y previamente al hormigonado, la
ubicacidn de los "pelos metalicos" y de los "elementos de anclajes o fijacién", a efectos de evitar una
posterior remocion de hormigoén endurecido

Ninguna variacién podra introducirse en el proyecto sin autorizacidon expresa del Departamento de
Estudios y Proyectos de Arquitectura. Todos los trabajos de H2 A2 deberdn tener la verificacidn,
comprobacién y aprobacion de la Inspeccién y el Contratista debera ajustarse a las exigencias referentes
a la ejecucion, uso y calidad de los materiales indicados en este contrato.

La Inspeccién podrd, en cualquier momento y sin aviso previo, ensayar o verificar la calidad de los
materiales en la etapa de su preparacion, almacenamiento y empleo. Asimismo, contara con idénticas
facilidades para verificar las proporciones del hormigoén, los métodos de ejecucidn y cualquier otra tarea
para la mejor realizacién de los trabajos. En todos los casos, y a expresa solicitud de la Inspeccién, el
Contratista informard a aquella sobre la procedencia y condiciones de extraccion o elaboracion de los
materiales a utilizar, pudiéndose objetar la utilizacion de los mismos sin necesidad de probarlos, si es
que, a juicio de la Inspeccidn, tales pruebas provocaran demoras injustificadas en la obra.

Todos los elementos utilizados serdn de primer uso y de primera calidad, que cumplan las exigencias
establecidas y de manera acorde a las posibilidades de obtener estructuras bien construidas, durables y
terminadas segln especificaciones o bien, cuando estas no se encontraren explicitas, conforme a las
buenas reglas del arte, aceptadas en su conjunto y en todos sus detalles.
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Los materiales que, cumplimentando los requisitos y caracteristicas establecidas en el presente, no
hayan mantenido tales caracteristicas al momento de su empleo en obra, no serén utilizados si no se los
restituye a su condicion primitiva.

El Contratista desea afirmar el principio de que todos los ensayos y muestras exigidas por este contrato
y aquellos los que surgieran del criterio de la Inspeccidén, seran solventados por el Contratista a su
exclusivo cargo. La toma de muestras podrd ser realizada por la Inspeccién en cualquier momento,
pudiendo o no encontrarse presente el Contratista o los técnicos especializados responsables de la obra.
La Inspeccidn realizara ensayos de aprobacion y vigilancia, con los siguientes objetivos:

Ensayos de Aprobacién: comprobar si los materiales que se desean emplear en obra relnen las
condiciones que se establecen en el presente contrato.

Ensayos de vigilancia: destinados a verificar si las caracteristicas que determinaron su aprobacién, se
mantienen durante las distintas etapas de la ejecucion de la obra.

Los materiales serdn empleados en obra después de conocerse los resultados de los ensayos realizados
y de haberse comprobado el cumplimiento de las especificaciones exigidas.

Todos aquellos materiales que no se adapten a las exigencias requeridas luego de su comprobacion, y
que no se pudiera reintegrarlos a sus dptimas condiciones, seran retirados inmediatamente de la obray
a distancia considerable, segun criterio de la Inspeccion.

En caso de que para un determinado material se hayan omitido explicitas especificaciones, quedard
sobreentendido que aquél cumplird con los requerimientos establecidos en la normas IRAM vigentes.

El Contratista deberd poner a disposicion de la Inspeccién, en obra y con libre disponibilidad, el
instrumental y equipo necesarios para efectuar ensayos, pruebas y moldes para tomas de muestras, en
nuimero y calidad acordes al plan de trabajo. Se requerird, como minimo y sin perjuicio de otros
elementos, lo siguiente:

Moldes cilindricos de 15 cm. de didmetro y 30 cm. de altura para el muestreo de probetas de hormigdn,
a los que se efectuaran ensayos de compresion. El nimero de moldes minimos utilizables permanentes
en obra, serd de (6) seis.

"Tronco de Cono" metélico y varilla, a efectos de determinar la consistencia del hormigén fresco de
acuerdo a lo establecido en Normas IRAM 1536.

La Contratante deja expresa constancia que toda omision a las especificaciones particulares de este
Contrato, podra ser salvada por la Inspeccién actuante, la que, basada en Normas IRAM, CIRSOC o el
PRAEH, podra solucionar, conforme a su criterio, tales faltas.

Se exigird un correcto curado del hormigdn, lo que serd comprobado por la Inspeccién, y que todo
elemento o conjunto hormigonado sea correctamente protegido, debiendo el contratista tomar todos
los recaudos necesarios desde el momento mismo en que se comience la elaboracién del hormigén.
Dicha proteccion se encontrara dirigida, preferentemente, a prevenir la accién de agentes atmosféricos
y de las acciones o reacciones externas o internas que provoquen los elementos o materiales que estén
en contacto con el hormigon, alterando sus propiedades totales.

El Contratista deberda mantener el hormigdn continuamente humedecido (desechando un
humedecimiento periddico), a los efectos de favorecer su endurecimiento y evitar el agrietamiento.

El proceso de curado serd iniciado tan pronto como el hormigdén haya endurecido lo suficiente,
debiendo presentarse mayor esmero en aquellos elementos de gran superficie y poco espesor.

El método a emplear consistird en la utilizacion de aguas potables con humedecimiento tolerables y de
accidn continuada, creando peliculas liquidas sobre las superficies expuestas a evaporaciones.

Podrdn usarse arpilleras o materiales similares en contacto directo con la estructura y manteniéndose
saturadas mediante estricta vigilancia y control de las vaporizaciones.

Se ejecutaran los siguientes items en un todo de acuerdo a los célculos definitivos, a las especificaciones
precedentes y conforme a los planos de detalles y de ubicacién de los mismos en el presente pliego:

05.01. HORMIGON PARA PLATEA
En donde se indique en los planos generales y de detalle se ejecutaran plate Aigon armado, en
un todo de acuerdo con las dimensiones y cuantias de hierro solicitad?
respectivos.
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Se utilizardn barras de hierro enteras donde sea posible y cuando se deban afiadir dos barras, se
solapara como minimo 1,00 ms.

El curado de la losa se realizard mediante el humedecido constante de toda la superficie a partir de las
12 hs., de su llenado y durante 7 dias consecutivos como minimo.

La inspeccién podra autorizar, a solicitud del Contratista, la utilizaciéon de acelerantes de fragie,
debiendo ser éste de primera calidad y marca reconocida.

Para el llenado se utilizard un hormigdn tipo "H21", ejecutado con materiales de primera calidad,
aprobados por la Inspeccion.

Se seguirdn las indicaciones de generalidades de estructuras de Hormigén Armado item 5.

05.02. H2A?2 PARA VIGAS Y COLUMNAS DE ENCADENADOS, DADOS Y DINTELES

En los lugares que se indican en los planos respectivos se ejecutardn encadenados, dados y dinteles de
dimensiones conforme a lo indicado en planos correspondientes.

Se utilizard para su llenado un mortero de hormigén tipo B, ejecutado con materiales de primera calidad
y marca reconocida, aprobados por la Inspeccidn.

Se seguiran las indicaciones de generalidades de estructuras de Hormigén Armado item 5

05.03. H® A° PARA CANALETA PLUVIAL

Luego de cavar una zanja de profundidad y ancho necesario a la cantidad de agua a desaguar, se
procedera a la construccion de la zanja de desagiie pluvial.

Sobre el fondo previamente limpio, nivelado y humedecido, se extenderd una capa de arena gruesa de 2
cm. de espesor. Sobre ésta se ejecutard la zanja de desagtie pluvial de 7 cm. de espesor ¢/ Hormigén H-
17 con malla de 15 x 15 cm de hierro @ 4.2 mm.

Se tendra especial cuidado en el espesor del recubrimiento de la parrilla de hierro para garantizar que
esta no quede expuesta.

Las dimensiones minimas permitidas seran: ancho superior 30 cm., ancho inferior 20 cm., profundidad
de 20 cm. La zanja pluvial debera poseer la pendiente adecuada que garantice el escurrimiento de las
aguas y se ejecutara a dos aguas hacia adentro.

Se debera prever que dicha zanja contendrd una rejilla de cierre, la que debera quedar a nivel del piso
existente.

La inspeccidén no tolerard la falta de plomo o falsas escuadras ni oquedades producidas por la
imperfeccion en el preparado o colado del H?, por lo que resulta conveniente el correcto vibrado del
mismo durante el colado de la pieza. Se evitaran los angulos vivos, las asperezas en sus caras y se
buscard la pendiente constante hacia el punto de desagiie (embudos o bocas de desagiie), y/o
favoreciendo el normal escurrimiento de las aguas, verificando precisamente y con exactitud el nivel
que lleva dicha canaleta a fin de evitar acumulaciones o estancamientos de agua.

Se deberdn seguir las especificaciones indicadas en generalidades del H2 A2 y segln detalle en los
planos.

06. ALBANILERIA

NORMAS GENERALES

La mamposteria se ejecutara con sujecion a las siguientes exigencias:
Se respetara en un todo la calidad de los materiales correspondientes, establecido por separado.

Los ladrillos se colocardn mojados.

Sin golpearlos, se los hara resbalar sobre la mezcla, apretandolos de manera que esta rebase las juntas.
El espesor de los lechos de morteros no excedera de un centimetro y medio.

Las hiladas de ladrillos se colocardn utilizando la plomada, el nivel, las reglas, etc., de modo que resulten
horizontales, aplomo y alineados, coincidiendo sus ejes con los indicados o resultante de los planos
correspondiente.
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Las juntas verticales seran alternadas en dos hiladas sucesivas, consiguiendo una perfecta y uniforme
trabazén en el muro.

Los muros que se crucen y empalmen, seran trabados en todas las hiladas.

Cuando el muro deba empalmarse a otros existentes, se practicard sobre éstos los huecos necesarios
para conseguir una adecuada trabazdn entre ellos.

Los muros se ligardn a columnas y/o pantallas de hormigén armados, previamente salpicado, con
mortero tipo L, por medio de barras de hierro @ de 4.2 mm. ¢/ 50 cm. de separacion entre ellas, como
maximo.

Los huecos para andamios o similares, se rellenardn con mezclas frescas y ladrillos recortados a la
medida necesaria.

En muros donde esté previsto bajadas fluviales o similares embutidas, se dejara en el lugar indicado, el
nicho correspondiente.

Se ejecutaran todos los conductos indicados en planos, como asi también todos aquellos necesarios por
disposiciones reglamentarias o para el correcto funcionamiento de las instalaciones. En cada caso la
Inspeccién dard las instrucciones generales para su construccién y/o terminacion de revoques o
revestimientos.

06.01 MAMPOSTERIA DE FUNDACION Y SANITARIA DE LADRILLOS COMUNES

Sobre la fundacién prevista, se ejecutard la mamposteria de cimientos en un todo de acuerdo a las
medidas indicadas en planos, controlando los ejes y la escuadria de los muros.

Debajo de las aberturas, el muro de cimiento serd corrido y perfectamente trabado. Se utilizaran
ladrillos de primera calidad y mortero tipo H (1/4 cem., 1 cal, 4 arena gruesa). La contratista deberd
solicitar autorizacidn de la inspeccidn antes de continuar con la capa horizontal a los efectos de reajustar
la cota definitiva de la misma.

En el caso de las camaras se ejecutara con ladrillos comunes de primera calidad de 0.30 m de espesor y
se utilizara para su ejecucion mortero tipo L (1 cem., 3 arena gruesa).

06.02 MAMPOSTERIA DE LADRILLOS HUECOS CERAMICOS PORTANTE e: 0,18 m

En los lugares indicados en los planos generales y/o de detalles correspondientes o donde la Inspeccién
lo indique, se ejecutara mamposteria de ladrillos cerdmicos portante de 18 x 19 x 33 cm.

Para su ejecucidn se utilizara mortero de tipo G, se les hara reshalar a mano, sin golpearlos en un lecho
de mortero, apretéandolo de manera que éste fluya por las juntas.

Los ladrillos se asentaran con un enlace nunca menor a la mitad de su ancho en todo sentido y las
hiladas seran perfectamente horizontales. La trabazén serd regular, debiendo corresponderse en lineas
las juntas verticales, de hiladas horizontales alternada y el espesor del lecho de morteros no excederd
de 1.5 cm.

06.03 JUNTA VERTICAL (Entre mamposteria nueva y existente)

Entre la mamposteria nueva del aula biblioteca y la existente, se colocard una placa de telgopor de 1cm
y una masilla selladora de base acrilica, de manera de cerrar la separacidn (no mayor de 1 cm) entre los
dos mampuestos. El sellado se ejecutard después de realizado el revoque fino del nuevo mampuesto
(aula ampliacién). La masilla utilizada debera ser lijable y pintable. -

07. AISLACIONES

07.01 AISLACION HIDROFUGA HORIZONTAL
En los lugares indicados por la inspeccidn o que por la propia tarea se deba realizar, se materializard una
capa aisladora horizontal. Se deberan incluir todos los elementos necesarios para la completa y correcta
realizacion del trabajo, aun cuando los mismos no estuvieren especifi enteNdesarrollados en este
item.

A INESNVEY
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El espesor serd de 2 cm, como minimo, y su ancho, serd igual al del muro correspondiente sin revoque.
La capa aisladora horizontal se ejecutard con mortero tipo L con adicién de hidréfugo quimico
inorganico tipo SIKA 1 o calidad superior, con la dosificacion de 1kg. de pasta en 10 litros de agua,
empledndose la solucidn obtenida como agua de amasado. Dicha capa se terminarad con cemento puro
estucado con cuchara, usando pastina de cemento y no el polvoreo del mismo. El planchado deberd ser
perfecto a fin de evitar puntos débiles producidos por la posible disminuciéon del espesor de la capa.

Por ultimo se pintard con dos manos de emulsién asféltica cruzadas, de 12 calidad, con un intervalo de 2
horas entre mano y mano, serd continua, no interrumpiéndose en vanos o aberturas y cuiddndose las
uniones en los encuentros de muros.

07.02 AISLACION HIDROFUGA VERTICAL

Se realizard sobre el paramento (interior o exterior) que indique la Inspeccidn, ya que dependera de la
caracteristica de cada muro.

Se deberd incluir todos los elementos necesarios para la completa y correcta realizacidn del trabajo, aun
cuando los mismos no estuvieren especificamente desarrollados en este item.

La aislacion vertical serd ejecutada con un azotado de mortero de cemento impermeable, constituido
por cemento y arena en proporcidn 1:3 con el agregado de hidréfugo tipo Sika 1 o calidad superior en el
agua de amasado con la dosificacién de 1kg. de pasta en 10 litros de agua.

Al ejecutar el azotado se deberd verificar que el paramento de ladrillo esta totalmente limpio y libre de
polvillo o cualquier particula que dificulte la adherencia. Se deberd aplicar y terminar con cuchara hasta
obtener un espesor de 10 mm. Luego se aplicaran 2 manos de emulsion asfaltica de 12 calidad, de
manera cruzada.

En aquellos muros ya existente se deberd dejar la superficie lista para ejecutar esta aislacién
posibilitando que la misma quede perfectamente adherida al muro existente. Si presenta revoques o
pinturas se deberdn picar los mismos para asegurar esta adherencia.

08. CUBIERTAS DE TECHO

08.01 CUBIERTA DE PANEL DE CHAPA DE ACERO TIPO FOILROOF
Este item incluye las cubiertas y accesorios de fijacidn y terminacién necesarios para la correcta
estanqueidad y durabilidad de la cubierta de chapa. La contratista presentara a La Inspeccién de obra los
catdlogos y/o ficha técnica de la chapa con todos sus accesorios, que deberd ser aprobado por la
inspeccién de Obra, La inspeccidn de Obra establecera el color a adoptar de la chapa prepintada. Todas
las cubiertas serdn de paneles sdndwich Cinter TL o calidad superior. Estaran constituidos por una cara
de chapa metdlica conformada tipo T98 y otra sin cubrimiento, ambas de calibre 22 (0.70mm), entre las
que se inyecta un nucleo de espuma rigida de poliuretano, cumpliendo éste funciones mecanicas y
termoacusticas.

CARA INTERNA DEL PANEL: Chapa de acero laminada en frio galvanizada y prepintada calibre 22
(0.70mm)

RECUBRIMIENTO SUPERIOR: Posteriormente a la colocacidon del panel, sobre la superficie superior
expuesta se colocard la cubierta estanca final de chapa sistema engrafado, fijacién por clips ocultos
permitiendo la libre dilatacién térmica de la superficie metélica, Cinter 610 calibre 22 (0.70mm) o
calidad superior. Las chapas se conformaran en la misma obra con una méquina especial y se montan de
una sola vez. Su longitud va desde la cumbrera o muros hasta la el alero correspondiente, o segtin caso
hasta cubrir la galeria en su total longitud, en una Unica pieza sin uniones intermedias.

Una vez montada la chapa, con una maquina disefiada especialmente para tal fin, la chapa se engrafa a
1802 de tal forma que el techo queda completamente estanco. El sistema de fijacién sera por clips
ocultos, disefiado de tal modo que permite la libre dilatacion de la cha iera sea el largo del
faldon.

MUNICIPALIDAD DE GORZJOBA
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CARACTERISTICAS CHAPA T98:

Longitud: de acuerdo al proyecto Ver planos

Espesor de las chapas: calibre 22 (0.70mm)

Ancho util: 980

Espesor: 50 mm. (medio 63 mm.)

Nucleo Aislante (Espuma rigida de Poliuretano): Densidad media 40 Kg/m3

08.02 BABETAS Y CUMBRERAS DE CHAPA PREPINTADA (S/DETALLES)

En todas las uniones de cubierta metalica con muro y/o en las uniones de chapa con chapa que indiquen
los planos se ejecutaran babetas y cumbreras de chapa plegada prepintada CINCALUM conformada tipo
SIDERAR T101, espesor 0,5 mm. (CALIBRE 25) o similar, color a determinar (normas IRAM-IAS U 500-99)
En ningln caso se permitira elementos golpeados, doblados o con imperfecciones en las pinturas.

08.03 CENEFAS CHAPA PLEGADA PREPINTADA

En todo el perimetro de las estructuras de cubiertas se colocard una cenefa para ocultar el espesor
constituido por los elementos estructurales como vigas, perfiles, etc. La misma sera de chapa plegada,
CINCALUM conformada tipo SIDERAR T101, espesor 0,5 mm. (CALIBRE 25) o similar, color a determinar
(normas IRAM-IAS U 500-99). Estaran fijadas a perfiles galvanizados y en su desarrollo se incluird un
goteron.

En ningun caso se permitirad elementos golpeados, doblados o con imperfecciones en las pinturas.

08.04 CUBIERTA DE CHAPA TRAPEZOIDAL (EN GALERIA)

La cubierta superior estard ejecutada con chapa trapezoidal galvanizada BWG N° 24, similar a la
existente en cuanto a caracteristicas y color, y de un largo total equivalente al largo del faldén de la
cubierta. Se fijaran a los perfiles metalicos con ganchos galvanizados, didametro 6mm. y arandelas de
neoprene con cierre estanco. Las chapas de cumbrera, las cenefas laterales, los colectores frontales de
onda, seran de chapa galvanizada BWG N° 20.

El contratista deberad tomar todas las precauciones de seguridad segln lo manifestado en normas
generales.

9.0 REVOQUES

9.01 REVOQUE COMUN A LA CAL EN INTERIORES

Se realizardn revoque grueso y fino en sectores de interior que sean necesarios, se realizaran en los
locales indicados por el inspector.

- Jaharro con mortero tipo H (1/4: 1:4) cemento portland, cal grasa en pasta, arena gruesa.

- Enlucido con mortero tipo J (1/3:1:3) cemento Portland, cal grasa en pasta, arena fina terminada al
fieltro.

En general tendran como maximo 2 a 2.5 cm de espesor en total. Tanto el jaharro como el enlucido se
cortaran ala altura el zécalo que se utilice, excepto en casos en que el zécalo deba fijarse mediante
adhesivos o a tacos de madera.

9.02 REVOQUE COMUN A LA CAL EN EXTERIORES

Se realizaran revoque grueso y fino en sector de exterior, previa autorizacion de la inspeccion Como
primera tarea se realizara un azotado con mortero cementicio de relacién 1:3 (cemento, arena fina) con
la incorporaciéon de hidréfugo tipo SIKA 1 o similar calidad, en el agua de amasado. Finalmente se
ejecutard un jaharro con mortero reforzado %, 1, 4 (cemento, cal, arena gruesa) y un enlucido con
mortero 1/3:1:4 (cemento, cal, arena fina).

9.03 REVOQUE DE BASE PLASTICA (TIPO REVEAR)
En los lugares indicados en planos se materializara un revoque plasticg’tipo Revear o calidag superior.

TION DE ARC

L'«".,'?.C.ICH'nLlunp pE CQRD0B



54

Obra 1020 Expediente N2 Folio N2 16

Se deberd incluir todos los elementos necesarios para la completa y correcta realizacién del trabajo, adn
cuando los mismos no estuvieren especificamente mostrados en plano. En las caracteristicas de
aplicacidn, se seguira estrictamente las indicaciones del fabricante, garantizando asi la calidad de su
ejecucion.

Componentes del sistema: se realizard un azotado con mortero cementicio de relacion 1:3 (cemento,
arena fina) con la incorporacién de 10% de hidrdfugo tipo SIKA 1 o similar calidad; sobre esta superficie
se ejecutara un revoque grueso con las siguientes caracteristicas: ¥%-1-4 (cemento, cal grasa en pasta,
arena gruesa).

Posteriormente al revoque grueso y fino, con superficie uniforme, se aplicara el revestimiento pldstico.
Se debera utilizar mano de obra especializada.

Segun la especificacion del material se aplicard una base plastica de adherencia a pincel, sobre la que
se ejecutard el terminado del revestimiento plédstico. Se tendra especial cuidado en el acabado de las
superficies recomendandose la ejecucion de un pafio en forma continua y dentro de la misma jornada
de labor previéndose a tal fin la elaboracion de una sola vez de la cantidad suficiente de mezcla para
revocar dicha superficie.

El color sera definido por el Dpto. de Estudios y Proyectos.

9.04 REVOQUE IMPERMEABLE

Se ejecutardn en general en los interiores de canaletas de hormigén vy en los lugares que indiquen la
inspeccion de obra.

- Azotado: Se utilizara mortero tipo C (1:2) cemento y arena con 10% de hidréfugo SIKA 1 o calidad
superior.

- Jaharro: serd con mortero tipo L (1:3) cemento, arena fina, con 10% de hidréfugo SIKA 1 o calidad
superior.

- Enlucido: con mortero tipo B (1:1) cemento, arena con 10% hidréfugo SIKA 1, terminado con cemento
puro estucado con cuchara o llana metalica.

El espesor del revoque en total serd 1.5/2 cm. los dangulos deberdn ser redondeados con un radio
aproximado de 1 cm., y el mortero se presionard fuertemente con herramientas adecuadas a fin de
obtener una perfecta impermeabilizacion en los angulos.

10. CIELORRASOS

10.01 CIELORRASO DE PLACAS DE YESO DESMONTABLES

Donde lo indiquen los planos grales., de cielorrasos y/p planillas correspondientes, se instalara un
cielorraso, de placas de yeso desmontables, lisas, con estructura de sostén tipo “Armstrong”. Esta sera
colgada de la estructura metéalica mediante pelos previstos en la misma.

Los paneles deberan ser regulares y parejos, no se aceptaran falsas escuadras y malas nivelaciones.

Los mismos seran placa tipo Deco Vinyl de Durlock o calidad superior.

El eje de replanteo sea hara siempre desde el centro del local, resolviendo el ajuste del mismo con
cielorraso junta tomada.

10.02 AJUSTE DE CIELORRASO DE PLACAS DE YESO JUNTA TOMADA CON BUNA PERIMETRAL (AULAS)
Se ejecutara en los locales indicados en planos y planillas un cielorraso suspendido de placas de yeso
tipo DURLOCK o calidad superior de acuerdo a indicaciones del fabricante. La estructura estard formada
por perfiles metélicos en chapa galvanizada vinculada entre si mediante tornillos autoperforantes y
tomada a los muros y techos mediante tacos de fijacidn y tornillos “parker”.

La terminacidn se efectuard a junta tomada con cinta y masilla especial en las uniones de placas y en las
improntas dejadas por los tornillos autorroscantes, quedando aptas para el proceso de acabado y
posterior pintado.

En la unién con los muros, se realizara una bufa sobre todo el perimetro
anodizado natural.

de aluminio
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Se tendrd cuidado con las previsiones de electricidad debiendo la contratista tomar los recaudos
necesarios para tal fin.

10.03 CIELORRASO CON PLACA SUPERBOARD EN INGRESO AL AULA

Se ejecutarad en los ingresos a las aulas un cielorraso con placa de Superboard. La estructura estara
formada por perfiles metdlicos en chapa galvanizada vinculada entre si mediante tornillos
autoperforantes y tomada a los muros y techos mediante tacos de fijacién y tornillos “parker”.

La terminacion se efectuard a junta tomada con cinta y masilla especial en las uniones de placas y en las
improntas dejadas por los tornillos autorroscantes, quedando aptas para el proceso de acabado y
posterior pintado.

En la unién con los muros, se realizara una bufia sobre todo el perimetro con un perfil U de aluminio
anodizado natural.

Se tendrd cuidado con las previsiones de electricidad debiendo la contratista tomar los recaudos
necesarios para tal fin.

10.04 CIELORRASO DE CHAPA TRAPEZOIDAL PREPINTADA EN GALERIA

En las nuevas galerias se realizara un cielorraso con chapa trapezoidal pre pintada calibre n24 de color
similar a la existente. Se sujetara, segun plano de detalles o ejecutivos de obra, a una estructura de
perfiles C mediante tornillos 101. Toda unidn de cielorraso con muro o cualquier otro elemento serdn
resueltas con L plegadas en chapa prepintada del mismo color con un Ala no inferior a los 7cm. En
ningln caso se permitira piezas vistas de chapa trapezoidal, elementos golpeados, doblados o con
imperfecciones en las pinturas.

11.0 PISO, CONTRAPISO Y CARPETA

11.01 CONTRAPISO DE HORMIGON S/ PLATEA

En los lugares indicados en planos de solados, planillas o donde lo determine la Inspeccién se
materializard un contrapiso sobre la platea de hormigdn de espesor variable dependiendo de la funcion
a cumplir, la Inspeccidn determinard el espesor del mismo variando entre 8 y 12 cm. Se debera incluir
todos los elementos necesarios para la completa y correcta realizacion de los trabajos, ain cuando los
mismos no estuviesen especificamente solicitados en planos.

Se utilizarda un Hormigdn H13 y se materializaran juntas de dilataciéon en pafios no mayores de 30 m2
segun plano de solados y planilla de locales, estas serdn de todo el espesor del contrapiso y se llenarédn
con sellador tipo “Sellavial” de Sika o similar calidad. Cada llenado de los pafios deberad ser
inspeccionado y aprobado por la Inspeccidn, pudiendo ordenar la demolicién de aquellos que no hayan
sido inspeccionados.

Se debera tener especial cuidado en la nivelacién previa del terreno, de manera de asegurar que el
contrapiso tendra siempre un espesor uniforme y nunca menor que el indicado por la Inspeccion.

La terminacion final sera con alisado, llaneado manual, debiendo quedar prolijamente terminado,
teniendo especial cuidado en esquinas, en bordes de columnas y tabiques etc.

11.02 CONTRAPISO DE HORMIGON CON FRATASADO MECANICO Y TERMINACION ALISADA

En los lugares indicados en planos se materializara un contrapiso sobre un terreno previamente nivelado
y compactado con aporte de material 0.20. El mismo servira como playén deportivo pero deberd estar
calculado para soportar vehiculos pesados.

Se deberd incluir todos los elementos necesarios para la completa y correcta realizacion del trabajo, aun
cuando los mismos no estuvieren especificamente solicitados en planos.

Se utilizard un Hormigdn H -21 en un espesor de 15 cm. Se realizara en pafios de 9 m2 como maximo de
superficie, separados por juntas de telgopor de:1,5 cm. de espesor. Estos listones se colocardn
perfectamente alineados y en cuadrado con elémentos de fijacidon que ase
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Las juntas se rellenaran con masilla de base de caucho butilico, permitiendo una correcta dilatacién de
los pafios.

Llevard una armadura tipo “sima” con hierros seguin célculos estructurales. Se debera tener especial
cuidado en la nivelacidn previa del terreno, de manera de asegurar que el contrapiso tendra siempre un
espesor uniforme y nunca menor que el indicado precedentemente.

Para su terminacioén se fratasara mecanicamente, respetando las indicaciones del producto. El acabado
deberd ser alisado. No se admitirdn fisuras o particiones, si existieran en la obra o en el proceso de
garantia la empresa contratista debera rehacer el pafio completo dafiado.

11.03 CARPETA CEMENTICIA e: 3 cm.

Se realizara en todos aquellos locales donde se requiera segun planos o lo indique la inspeccién.

Dicha carpeta se materializara de 3 cm. de espesor, con mortero cementicio con la siguiente relacién 1:3
(cemento, arena gruesa), con la incorporacién de mejorador de adherencia, tipo cerecita o similar en el
agua de amasado.

La contratista verificard y cuidara la nivelacién y terminacién de dicha carpeta, debiendo ser aprobada
por la inspeccidn.

La losa o los sustratos donde se asentard la carpeta mencionada deberdn estar completamente limpios,
libres de polvo y grasitudes.

11.04 PISO MOSAICO GRANITICO COMPACTO 40 x 40

En los locales indicados en plano, se colocard un piso granitico compacto, segtn color definido en
los mismos o por la Inspeccidn, de 40 x 40 tipo BLANGINO o superior calidad. El mismo se colocara
sobre la carpeta cementicia e ird aplicado con pegamento para ceramico tipo Klaukol o similar, las
juntas se tomaran con pastina al tono del solado, las mismas se deberdn limpiar debidamente y
escarificar antes de proceder al tomado.

11.05 CONTRAPISO DE HORMIGON TERMINACION PEINADO CON BORDE ALISADO (VEREDA
PERIMETRAL)

En los lugares indicados en planos de solados, planillas o donde lo determine la Inspeccién se
materializard un contrapiso sobre terreno natural de espesor variable dependiendo de la funcién a
cumplir, la Inspeccién determinara el espesor del mismo variando entre 8 y 12 cm. Se deberd incluir
todos los elementos necesarios para la completa y correcta realizacién de los trabajos, alin cuando los
mismos no estuviesen especificamente solicitados en planos.

Se utilizard un Hormigdén H13 y se materializardn juntas de dilatacién en pafios no mayores de 30 m2
segun plano de solados y planilla de locales, estas seran de todo el espesor del contrapiso y se llenaréan
con sellador tipo “Sellavial” de Sika o similar calidad. Cada llenado de los pafios deberd ser
inspeccionado y aprobado por la Inspeccién, pudiendo ordenar la demolicién de aquellos que no hayan
sido Inspeccionados.

Se debera tener especial cuidado en la nivelacién y compactacién previa del terreno, de manera de
asegurar que el contrapiso tendra siempre un espesor uniforme y nunca menor que el indicado por la
Inspeccion.

La terminacidn final serad peinado, debiendo quedar prolijamente terminado, teniendo especial cuidado
en esquinas, en bordes de columnas y tabiques etc. Al llegar a los bordes se realizara un alisado de 0,07
m con llana manual.

11.06 TAPA REJILLA DE HORMIGON PREFABRICADO
Sobre la canaleta de desaglie pluvial ubicadas en frente da las galerias, se colocardn tapas “rejilla” de
hormigdn prefabricado, las que seran antideslizantes.

Las piezas deberan ser uniformes en su color.y tonalidad.
Se deberd cumplir con los requerimientos d"é..;o'l‘ocacié'nque indique el fabrjcénte.
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11.07 SALVANIVEL

En el ingreso a las aulas se mantendrda el mismo mosaico a emplear en cada aula.

La pendiente no superard del 8% en ningln caso.

En los ingresos a cada aula se utilizara una pequefia rampa para salvar la diferencia de nivel, la cual
tendra la terminacion del mismo piso de dicha aula, materializando el desgaste del material en forma de
bandas horizontales para provocar una superficie antideslizante.

12.0 ZOCALOS

NORMAS GENERALES

Sobre la mamposteria, previamente limpia y humedecida, se colocaran los zécalos con mortero de tipo
"L", las juntas seran tomadas con pastina Klaukol correspondiente al color del zécalo.

Serdn colocados prolijamente, bien aplomados y conservaran una linea recta, en esquinas seran
cortados a inglete.

12.01 ZOCALO GRANITICO COMPACTO

Se colocardn zdécalos graniticos de 10 x 40 en correspondencia con el mismo piso. Se asentard con
pegamento para ceramico tipo Klaukol o similar. Las juntas serdn tomadas con pastina al tono del
solado.

12.02 ZOCALO CEMENTO ESTUCADO EXTERIOR

El mismo se ejecutara en todo el perimetro del edificio seglin los planos de detalles y en los lugares
indicados por la Inspeccidn, sobre la capa aisladora vertical, se realizara un azotado cementicio con
aditivo hidréfugo y posteriormente un alisado de un espesor que no supere al ancho del revoque
exterior.

13.0 UMBRALES

13.01 UMBRALES DE ALUMINIO

Se colocardn umbrales de aluminio anodizado mate en aquellos locales que figuran en planos o segun
indicaciones de la Inspeccidn.

El mismo ird colocado con cemento de contacto y con por lo menos un tornillo bronce platil cabeza
fresada por metro lineal o en sus puntas, de manera que quede rasante con el plano de piso. En los
empalmes se debera lograr un plano sin escalones, irregularidades, hendiduras, fisuras.

14.0 ANTEPECHOS

14.01 ANTEPECHOS PREFABRICADOS DE H?
En los antepechos de las ventanas se colocaran piezas prefabricadas de He.

Seran del largo y ancho necesario segin cada situacién (0.20, 0.25, 0.30 cm)

El modelo a utilizar sera tipo Biselado ABHR de Gallara o calidad superior.

Antes de realizar la colocacion de los mismos, debera presentarse una pieza a la inspeccion de la obra,
para que apruebe la misma.

Serdn adheridos a la mamposteria mediante el uso de mortero de asiento o de pegamento tipo Klaukol
grandes piezas.

15.0 CARPINTERIAS

DIRECCION DE AHUL'E"ECTLH?A
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NORMAS GENERALES

El Contratista deberd llevar a cabo todos los trabajos necesarios para la reparacién, completamiento,
provisién y colocacién de las aberturas de aluminio, metélicas y de madera, con los herrajes y
accesorios, ménsulas y demas elementos de herreria proyectados, en un todo de acuerdo a las
cantidades, ubicaciones, formas, medidas y terminaciones indicada en el plano, planilla de locales y las
planillas de carpinteria correspondientes y a las instrucciones que imparta al respecto la Inspeccidn,
como asi también todas aquellas operaciones que, sin estar especialmente detalladas en el Pliego, sean
necesarias para la perfecta terminacién y funcionamiento de dichos elementos.

El Contratista deberd presentar para su aprobacidn por la Inspeccidn, todos los detalles de construccién
como también entregar muestras de los perfiles, herrajes, cerraduras a utilizar, etc.

Todas las piezas que componen cada abertura de éste item, deberdan ser de primera calidad,
perfectamente homogéneos, exentos de sopladuras e impurezas y de superficies exteriores limpias y sin
defectos. El Contratista debera presentar a la Inspeccidn las muestras correspondientes de cada uno de
éstos, como asi también las medidas de proteccidon que se adoptaran para evitar la corrosién, antes de
comenzar con las tareas, para su aprobacion.

15.01 CARPINTERIA DE CHAPA DOBLADA

Se proveerd y colocara en la obra todas las puertas y marcos de chapa con sus puertas de chapa
respectivas de acuerdo a planos de carpinteria y de detalles correspondientes con sus herrajes,
accesorios y dispositivos completos y de la mejor calidad posible. Las mismas se fabricarédn en chapa
plegada N° 16 con grampas de amure, en si interior se inyectara de forma adecuada, espuma
poliuretanica, para aumentar aislacion térmica y acustica.

El Contratista deberd ejecutar los trabajos de forma que resulten completos y adecuados a su fin,
aun cuando en planos y en las especificaciones no se mencionan todos los elementos necesarios al
efecto.

Las medidas expresadas en los planos indican con aproximacién las dimensiones definitivas
debiendo el Contratista verificarlas en obra, por su cuenta y riesgo, siendo asi responsable Unico de
estas mediciones. La ubicacién de las aberturas se encuentra fijada en los planos generales de
plantas, como asi también el sentido de abrir de las hojas de puertas, las que se verificaran antes de
su ejecucion.

15.02 CARPINTERIA DE ALUMINIO

Las carpinterias segun los distintos locales serdn de aluminio tipo Mddena-Aluar, color blanco seguin
planilla de carpinteria. Y cuando se especifica que una carpinteria es de aluminio, se entiende que
siempre es aluminio aliado con otros metales en los porcentajes limites fijados por las normas en
rigor, a saber:

PROYECTO UNO DE NORMA IRAM 681

Los perfiles seran extruidos por los métodos modernos conocidos, con un terminado perfecto,
recto, sin poros ni raspadura y deberdn ser de procedencia y de un sélo proveedor (elaborador o
fabricante)

ALEACIONES

Para los perfiles extruidos

Se empleara la aleacién tipo AL-MG -Sl, segln designacién IRAM Nro. 1605, correspondiente a las
aleaciones RA-50S de ALCAN, AGS de CAMEA vy AA 60 64 de KAISER, con tratamiento térmico de
temple T 5y con una composicidon quimica de acuerdo con lo estipulado en la norma mads arriba
mencionada.

En los casos de emplearse perfiles estructurales se empleara la aleacién segln designacién IRAM
Nro. 1604, correspondiente a las aleaciones RA - B51S de ALCAN y AA6351 de KAISER porcentajes
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de sus componentes AL-SI-MG vy al agrado de MN como asi también aun tratamiento térmico mas
completo (T6) ofrece mejores caracteristicas mecanicas.

Los perfiles extruidos tendrdn los siguientes espesores de paredes minimos:

Estructurales: Se determinaran en funcién de su disefio y de los esfuerzos a los cuales seran
sometidos.

Tubulares: 2 mm.

Marcos: 2mm.

Contravidrios: 1,5 mm.

Para tornillos y remaches: se empleardn aleaciones del tipo AL-SI-MG-MN desighacion IRAM Nro.
1607, de temple T6, teniendo cuidado de no emplear aleaciones con cobres (duraluminio), los
cuales provocan pares electroliticos no convenientes.

Uniones: serd del tipo mecdnico ingletados a 452 y ensamblados con angulos y cantoneras de
aluminios debidamente fijados mediante tornillos de aluminios, acero o bronce, estos ultimos
protegidos por bafios de cromo, cadmio o niquel, o bien galvanizados.

Todas las juntas, principalmente aquellas que den a exteriores se obturaran mediante selladores
convenientemente granitados, a los efectos de impedir el pasaje de los agentes atmosféricos.

Nota: En el caso de emplearse tratamiento posterior de las superficies de aluminio por inmersion en
bafios electroliticos de dcido sulfurico (anodizado), no se admitirdn soldaduras.

Fijacion: Todas las grapas de fijaciéon seran de acero cadmiado. Se preveran juntas elasticas e
impermeables del tipo "Secomatc" o equivalentes en todas las superficies en contacto con
paramentos, antepechos y/o dinteles. Dichas superficies deberdan también recubrirse con pinturas
bituminosas u otras similares a fin de evitar la formacion de pares electroliticos.

Los marcos de aluminios serdn fijados a los premarcos por tornillos o bien a presion.

Nota: El empleo del premarco es recomendable porque asi la carpinteria no sufrird dafios tales
como: raspaduras, manchas de cementos (cal), etc., durante el montaje, ya que esta carpinteria se
colocard una vez terminada la obra.

Acabado: Todos los perfiles recibirdn una oxidacién anddica por &cido sulfurico (anodizado
electrolitico) color natural, semimate o especificacion de planilla; previamente al anodizado y ante
del armado final, se efectuard un pulido mecénico en todas las superficies a la vista, evitando que
aparezcan tonalidades diversas, como también asi imperfecciones y manchas en sus superficies.
Bajo ningln concepto se aceptaran perfiles sin sellado final por inmersidon en bafios de agua
caliente.

Espesores minimos de capa anddica.

Para interiores: de 10 a 15 micrones.

Para exteriores donde es posible una limpieza regular de 15 a 20 micrones.

Para exteriores donde la limpieza es dificil: 20 a 25 micrones.

Para exteriores en zonas de industria nocivas: 25 micrones.

Colocacién de vidrios, cristales y/o vitreas: se colocardn burletes de P.V.C. Neopreno o butilo, que
se adaptan perfectamente a los espacios disefiados especialmente a este efecto y que permiten
obtener cierres herméticos y mullidos entre los perfiles y los vidrios.

Las uniones y los dngulos de los mismos deberdn ser vulcanizados.

Herrajes: Serdn de aluminio, acero inoxidables o bronce (cromado, niquelado o platil) no
admitiéndose bajo ningln concepto utilizar estos Ultimos sin tratar. Los rodamientos serdn de
"nylon" a municién, y los contactos entre perfiles deberdn efectuarse interviniendo cepillos de
cerdas de nylon o laca siliconada para obtener asi cierres herméticos.

Proteccidn y embalajes: Las aberturas se protegeran adecuadamente no solo para evitar su
deterioro durante el transporte, sino tamblen su- puesta en obras, debiendo evitar que sus
superficies sean salpicadas con cal o cemento
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Podrédn utilizare cinta adhesivas con un pegamento adecuado para que no ataque la aleacién
materiales aislantes, lacas pelables, plasticos en general y la carpinteria deberd ser colocada en
obra una vez realizado el revoque fino en los paramentos.

Calidad de los materiales: Seran de primera calidad con las caracteristicas que para cada caso se
especifique. Para las tolerancias de calidad asi como cualquier norma sobre pruebas o ensayos de
los mismos que fueran necesarios realizar, como ser prueba de estanqueidad al agua al viento etc.;
deberan efectuarse en torres de pruebas donde se los sometera a distintas presiones y caudales de
agua segun el caso.

Se tomarad como coeficiente de dilatacidn lineal 23*10 -6 mm por 02 C por 50 @

Control de calidad: La Inspeccién, cuando lo estime conveniente, hard inspecciones de taller, sin
previo aviso para constatar la calidad de la mano de obra empleada vy si los trabajos se ejecutan de
acuerdo con lo contratado. En caso de duda sobre la calidad de ejecucién de partes no visibles,
hard hacer las pruebas o ensayos que sean necesarios. Se dara especial importancia al proceso de
oxidacidn anddica controlando todas las fases del mismo y se medira, sin deteriorar la superficie, el
espesor de la capa.

Antes de enviar a obras los elementos terminados se solicitard anticipadamente la Inspeccién de
estos en taller.

Control de obra: Cualquier deficiencia de ejecucién constatada en obra de un elemento
determinado serd motivo de su devolucidon a taller para su correccidn, aunque ese elemento
hubiera sido previamente aceptado en talles. En la obra se controlard nuevamente la calidad y
espesor de la oxidacion anddica en los elementos que se vayan recibiendo, corriendo por cuenta
del adjudicatario el retiro de aquellos que no estuvieran en condiciones

Los herrajes seran de la mejor calidad y de metal indicado en los planos respectivos y se fijaran en
las estructuras con tornillos de igual terminacion o metal que los herrajes. El encastre de los
mismos se ejecutardn con perfeccion, no debiendo existir afiadidos de ninguna clase. Las colas a
utilizar seran sintéticas, de aplicacion en frio y de la mejor calidad obtenible con aceptacién de la
Inspeccion.

15.03 BARRAL ANTIPANICO

En aquellas puertas que indique la inspeccién de obra, se colocaran barrales antipanico con el objetivo
de permitir la evacuacién de las personas ocupantes del recinto. Dicha colocacion sera exterior a la
puerta existente, es decir que se emplearan barrales de aplicar o sobreponer.

La altura de colocacién del barral, serd la indicada y exigida por la Ley de Higiene y Seguridad y por lo
dispuesto por Bomberos de la Prov. de Cérdoba.

Se usaran elementos de alta resistencia, con tratamiento anticorrosivo y terminacién en pintura epoxy
color rojo.

En aquellas puertas que den al exterior, se deberad contemplar el uso de manija exterior con cerradura
integrada.

16.0 HERRERIA

16.01 REJAS EN VENTANAS Y PUERTAS VENTANAS

Se ejecutardn en aquellas aberturas indicadas en plano y en un todo de acuerdo a estos. Las mismas iran
fijadas mediante planchuelas de sujecion tipo cola de golondrina debidamente amuradas con mortero
cementicio. AT
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17.0 PINTURA

17.01 PINTURA LATEX INTERIOR

La totalidad de los locales interiores del edificio se pintardn con latex para interior, respondiendo a las
indicaciones sobre tipo, color, etc.; que para cada caso particular determinan los planos y/o planillas de
locales correspondientes; de no especificarse alguno de esos elementos, sera la Inspeccién de la obra
quien decida al respecto.

Todos los materiales a emplearse seran de primera calidad y responderan a las caracteristicas de fabrica.
Todas las superficies que deban pintarse se prepararan corrigiendo los defectos, manchas o asperezas
que pudieran tener. Dentro de lo posible, debe terminarse una mano de toda la obra, antes de aplicar
las siguientes.

Serda condicion indispensable para la aceptacién de los trabajos, que éstos tengan un acabado perfecto,
no admitiéndose sefiales de pinceladas, pelos pegados, etc. A tales efectos, y primeramente, se aplicara
una mano de fijador tipo "Alba" o superior calidad hasta cubrir perfectamente la superficie a pintar;
posteriormente, se aplicaran las manos necesarias hasta lograr un acabado perfecto de pintura de latex
vinilico tipo "Albalatex" o similar calidad.

En el interior de las aulas se hard de acuerdo a planos, a partir de h: 1,00m hasta cielorraso se aplicara
pintura latex clara, los colores seran dispuesto por la inspeccidn seglin cada caso en particular.

17.02 PINTURA LATEX EN CIELORRASOS

La totalidad de los cielorrasos de los locales interiores del edificio se pintaran con latex para interior,
respondiendo a las indicaciones sobre tipo, color, etc; que para cada caso particular determinan los
planos y/o planillas de locales correspondientes; de no especificarse alguno de esos elementos, sera la
el Departamento de Estudios y Proyectos de Arquitectura quien decida al respecto.

Todos los materiales a emplearse seran de primera calidad y responderan a las caracteristicas de fabrica.
Todas las superficie que deban pintarse se prepararan corrigiendo los defectos, manchas o asperezas
que pudieran tener. Dentro de lo posible, debe terminarse una mano de toda la obra, antes de aplicar
las siguientes.

Sera condicion indispensable para la aceptacion de los trabajos, que éstos tengan un acabado perfecto,
no admitiéndose sefiales de pinceladas, pelos pegados, etc. A tales efectos, y primeramente, se aplicara
una mano de fijador tipo "Alba" o superior calidad hasta cubrir perfectamente la superficie a pintar;
posteriormente, se aplicaran las manos necesarias hasta lograr un acabado perfecto de pintura de latex
vinilico tipo "Albalatex" o similar calidad.

17.03 ESMALTE SINTETICO SOBRE CARPINTERIA Y HERRERIA

Todas las estructuras y piezas que constituye la carpinteria metalica serdn pintadas en taller previo una
perfecta limpieza y desengrase de su superficie con aguarrds mineral, con una mano de pintura
estabilizadora de éxido tipo "Corroles" o superior calidad las partes vistas y las ocultas con dos manos, o
bien con epoxi bituminoso.

En obra se aplicard a las partes vistas una segunda mano de pintura estabilizadora de o&xidos,
posteriormente se aplicara un enduido con masilla a la piroxilina, corrigiendo las imperfecciones propias
del material, soldaduras de armado y dobleces.

Posteriormente previo un adecuado lijado de la superficie, se aplicara dos manos de esmalte sintético
de primera calidad brillante para exteriores e interiores o semimate para interiores, segin se
especifiquen en los planos de carpinteria.

17.04 ESMALTE SINTETICO SOBRE MUROS (INTERIOR EN AULAS)

Los paramentos de las aulas deban ser cubiertos con esmalte sintético desde nivel de zocalo hasta
h:1,00m, serdn previamente lavados con qna“ébluc'i'én de acido clorhidri aJ1:10 y después se
enjuagaran con agua limpia en forma ab’u'ndah'tév. N
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Donde se constate o sospeche la presencia de hongos, sera lavada con una soluciéon compuesta de una
parte de fungicida tipo “Alba” o superior calidad y diez partes de agua. Una vez que han secado bien los
paramentos, estan en condiciones de recibir la pintura.

Primeramente se dard una mano de imprimacién tipo “Alba” o superior calidad y posteriormente se
aplicaran dos manos de pintura esmalte sintético, de primera calidad y marca reconocida

El color serd determinado por el Inspector de la obra.

18.0 VIDRIOS Y ESPEJOS

NORMAS GENERALES
Serdn de la clase y del tipo que en cada caso se especifiquen en los planos y planillas, serdn de
fabricacion esmerada, perfectamente planos, sin alabeos, manchas, picaduras, burbujas u otros
defectos; estaran bien cortados, tendran aristas vivasy serdn de espesor regular.

La Inspeccion tendra derecho a rechazar vy hacer retirar los vidrios que no cumplan con estos
requisitos. El vidrio Termolux o superior calidad, estara formado por dos vidrios dobles separados por
una capa de lana de vidrio de tres (3) mm. de espesor minimo.

Los vidrios plomados estardn constituidos por piezas de vidrios unidas con doble filete de plomo y
con los esfuerzos que la Inspeccidén crea necesario.

Los vidrios esmerilados estaran constituidos por dos ldamina de vidrio doble esmerilados, colocados
de modo que las superficies trabajadas se adhieran perfectamente entre si.

En cuanto a diametros, defectos, fallas, métodos de ensayo, cumpliran normas IRAM 10001,12540 y
12541. Los vidrios vy cristales, etc., que deban colocarse responderdn a las caracteristicas establecidas,
considerando que los espesores estipulados son los minimos que deberan adoptarse salvo indicaciéon
en contrario.

La silicona a utilizar serd de primera calidad y marca reconocida.

El recorte de los vidrios sera hecho de modo que sus lados tengan de 2 a 3 mm; menos que el
armazén que deba recibirlos, el espacio restante se llenard totalmente con siliconas. La colocacion se
realizard asentando sobre separadores para no desplazar la silicona, retirandolos luego del fragiie
minimo, no permitiéndose en ningln caso que el vidrio toque con su estructura el marco que la
contiene ni a trabes de otro elemento rigido.

Se empleara silicona en su justa cantidad, de forma tal que el contra vidrio, quede colocado en forma
correcta, con respecto a la estructura respectiva.

No se permitira la colocacion de vidrio alguno, antes de que las estructuras, tanto metalicas, como de
madera, hayan recibido la primera mano de pintura.

En los casos que corresponda a cada particularidad se exigira lo estipulado en las normas IRAM que a
continuacion se detallan:

IRAM-NM 293: Terminologia de vidrios planos y de los componentes accesorios a su aplicacion.
IRAM-NM 297: Vidrio Impreso.

IRAM 12543: Vidrios planos de seguridad. Método para la determinacién de los apartamientos con
respecto a una superficie plana.

IRAM 12551: Espejos para uso en la construccion.

IRAM 12556: Vidrios planos de seguridad para la construccién.

IRAM 12559: Vidrios planos de seguridad para la construccién. Método de determinacién de la
resistencia al impacto.

IRAM 12565: Vidrios planos para la construccidon para uso en posicidon vertical. Calculo del espesor
conveniente de vidrios verticales sustentados en sus cuatro bordes.

IRAM 12572: Vidrios de seguridad planos, templados, para la construccion. Método de ensayo de
fragmentacién.

IRAM 12573: Vidrios de seguridad planos, ,,"l'amihado%‘;‘— pﬁa(a la constru
determinacién de la resistencia a la temperatura yala humed"‘ad."

A
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IRAM 12574: Vidrio flotado.

IRAM 12577: Doble vidriado hermético. Ensayo de condensacion.

IRAM 12580: Doble vidriado hermético. Ensayo de estanqueidad.

IRAM 12595: Vidrio plano de seguridad para la construccion. Practica recomendada de seguridad para
dreas vidriadas susceptibles de impacto humano.

IRAM 12596: Vidrios para la construccion. Practica recomendada para el empleo de los vidrios de
seguridad en la construccién.

IRAM 12597: Doble vidriado hermético. Buenas practicas de manufactura. Recomendaciones generales.
ORDENANZA 12070

18.01 VIDRIO FLOAT 6 mm
En los lugares indicados en planos o por la Inspeccion se colocardn vidrios float serdn de espesor 6mm,
siguiendo las normas generales planteadas en el item “VIDRIOS Y ESPEJOS - Normas Generales”

18.02 DOBLE VIDRIO HERMETICO (TEMP 5Smm + CAMARA DE AIRE 9mm + TEMP 5mm)

Donde figure en planos o lo indique la Inspeccidn, se colocaran sistema de vidrio DVH (doble vidrio
hermético) compuesto por un vidrio de Smm templado, una cdmara de aire de 9mm y otro vidrio de
Smm templado.

Seran vidrios térmicamente procesados, incrementando entre 4 y 5 veces la resistencia mecanica del
mismo.

El vidrio termo endurecido o templado es manufacturado a medida, por esa razon el contratista tomara
todas las medidas y recaudos necesarios a tal efecto, no pudiendo reclamar diferencias de medida ni
plazo adicional.

En todos los casos se verificara los espesores de los vidrios para las funciones que deben cumplir segtin
norma IRAM 12565 y aplicado en dreas donde el vidrio es susceptible de impacto humano, deberan
tenerse en cuenta los criterios de practica recomendados por Norma IRAM 12595.

Deberd ajustarse a lo especificado en item “VIDRIOS Y ESPEJOS - Normas Generales”.

19. VARIOS

19.01 SENALETICA

La carteleria serd disefiada en funcién a su ubicacion, interior o exterior. Debera ser resistente al clima
en caso de ser para exterior, debiendo soportar temperatura y rayos UV.

Los disefios de la sefales y sus respectivos materiales (foam board con vinilo, acrilico, etc.) seran
presentados a la Inspeccidn, quién los aprobara por escrito.

Cada local a sefializar tendra carteles para ser distinguidos de frente. Las medidas seran segun célculo
para las distancias maximas de lectura. Los colores, simbolos y pictogramas seran segiin Normas IRAM
10.005 Parte Iy 1.

- Letras corpdreas en Ingresos: Seran ejecutadas en chapa calibre 18, el contenido textual del mismo y
las dimensiones vy tipologia de la fuente serd designada por el Dpto. de Estudios y Proyectos de la
Direccidn de Arquitectura. Seran de material de primera calidad.

No se aceptaran letras con fallas, alabeadas, bordes imperfectos o cualquier otro tipo de deformidad. En
comun acuerdo con la inspeccidn, se determinara la forma de amurar de las mismas.

- Plano de ubicacion orientativo: Se colocara en el hall acceso, indicando localizaciones de cada local.

- Carteles de indicacion de locales

- Cartel para aulas

- Plan de evacuacion: se ubicaran en lugares wsnbles cumpliendo con las ordenanzas de Higiene y
Seguridad.

La provision incluye todos los materiales y eleméntos de anclado tecnlcamente imprescindiples para una

correcta fijacion. 4 / -4 Y4
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Su ubicacién y contenido grafico/textual sera dispuesta por el Contratista conforme a lo que determine
la Inspeccién.

19.02 PIZARRA BLANCA PARA MARCADOR

En aulas, sala de computacion, arte, usos multiples, de maestros o donde la Inspeccién indique, se
deberd proveer y colocar una pizarra blanca de e: 13 mm para marcador con limpieza en seco, de 2.40 x
1.20m. 0 2.50 x 1.20 m. con marco de aluminio de 13 mm y esquineros reforzados.

Dicha pizarra debera contar con bandeja porta borrador y fibra.

20.0 INSTALACION CONTRA INCENDIO

Proyecto:
La Contratista deberd generar un proyecto del Sistema de Proteccidon contra Incendios para dicho

establecimiento, el que debera ser realizado por un Especialista Matriculado y contar con la aprobacién
de la Direccién de Bomberos de la Prov. de Cérdoba.

El mismo dara estricto cumplimiento a la normativa legal y convencional en materia de Higiene y
Seguridad.

Provisién de Matafuegos:
Para las la ampliacion desarrollada se deberd proveer extintores de 2.5kg en cantidad segun los cdlculos
realizados.

EXTINTORES CON GABINETE tipo ABC — POLVO QUIMICO
EXTINTORES CON GABINETE tipo BC—CO2

21.0 INSTALACION DE GAS

Los trabajos a realizar se efectuaran en un todo de acuerdo con el Reglamento de la Empresa de Gas
Envasado y comprenden la totalidad de la escuela, tanto lo existente como la ampliaciéon de 2 aulas.
Deberd obtenerse la aprobacion del establecimiento con el objetivo de obtener a futuro la conexion a
Ecogas sin inconvenientes.

Debera preverse todos los trabajos no previstos en el presente pliego y que sean necesarios realizar
para la correcta terminacion de los mismos, de tal manera que la obra responda a su fin.

Los diametros de los cafios seran de acuerdo al célculo de proyecto que deberd ser ejecutado por la
Contratista de acuerdo a las normas que fija el ENARGAS.

En los casos de cafieria nueva, el contratista presentara el proyecto y confeccionara los planos
reglamentarios, que a previa conformidad de la Municipalidad, sometera a la aprobacion de la Empresa
de Gas Envasado. El contratista debera solicitar inspecciones en los periodos en que mejor se puedan
observar los trabajos realizados.

Las cafierias a utilizar seran de acero dulce, Epoxi. Debera tener en cuenta lo siguiente:

a- No se admitird curvatura de caferias, debiendo utilizarse piezas roscadas para todo cambio de
direccidn en el recorrido.

b- Las roscas machos serdn empastadas con litargirio y glicerina, sin cafiamo.

c- Todos los accesorios seran epoxi y repintado en las.uniones.

d- Las porciones de cafierias o accesorios mordidés'p'or' .h"erra\mientas, se pintaran con epoxi
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PRUEBA DE HERMETICIDAD (S/ NORMAS DE ECOGAS)

Posteriormente a los trabajos de reparacidn y/o ampliacion de las redes de gas, la Contratista realizara
las pruebas de hermeticidad exigidas por la empresa de gas envasado obteniendo la aprobacién del
organismo y presentando el tramite terminado a la Inspeccion.

TRAMITES EN EMPRESA DE GAS ENVASADO

Todo tramite que deba realizarse ante una empresa de gas envasado, debera ser realizado por gasista
matriculado, sin excepcidn.

La empresa contratista debera asumir todos los gastos que dichos tramites generen, sea cual sea el
indole de los mismos.

Todos los trabajos que deban realizarse en elementos que forman parte de la instalacién de gas
(reparaciones, colocaciones, etc.) deberan ser realizados por gasista matriculado, sin excepcién. Dichos
elementos deberan cumplir con las normas del ENARGAS, segun las caracteristicas exigidas para el
consumo y suministro que corresponda.

PROVISION Y COLOCACION CALEFACTORES (TBH) 3000 cal

Se proveeran y colocaran en los locales y sitios indicados en planos. Deberan ser de marcas reconocidas
y aprobadas por el ENARGAS (Longvie o calidad superior).

La tarea de colocacién se efectuard en un todo de acuerdo con los reglamentos de LA EMPRESA DE GAS
ENVASADO

PROVISION Y COLOCACION DE PROTECCIONES MECANICAS INTERNAS Y EXTERNAS
Se proveera y colocardn protecciones mecanicas exteriores e interiores reglamentarios dispuestos por la
empresa de gas envasado

LLAVES DE PASO DE GAS
Todas las llaves de paso deberdn ser aprobadas y colocadas segln las exigencias y normas vigentes en el
ENARGAS

ENGRAMPADO DE CANERIA
Las cafierias engrampadas deberan cumplir con las exigencias y normas vigentes del ENARGAS

22.0 INSTALACION ELECTRICA

Este item comprende el desarrollo del proyecto eléctrico y su ejecucion con provisiéon de materiales y
mano de obra necesaria.

La contratista deberd presentar el proyecto de la instalacion eléctrica e iluminacién completo de la obra,
respetando las normas vigentes regidas por IRAM, AEA, IEC, EPEC u otras homologadas en
correspondencia para aplicaciones en edificios publicos.

La Contratista deberd conectar, antes del comienzo de la obra, la energia eléctrica de obra necesaria
para sus equipos e iluminacidn, en funcién de la carga a utilizar, para lo cual solicitard ante EPEC, a su
nombre y a su cargo, del punto de conexidn, realizando la correspondiente Acometida para el equipo de
medicion de acuerdo a la norma ET 21. La instalacion eléctrica de iluminacién y fuerza motriz para este
caso, aunque provisoria, debera ejecutarse de acuerdo a las mismas reglamentaciones y normas de
Higiene y Seguridad del Trabajo, y especificamente en Seguridad Eléctrica de acuerdo a lo solicitado por
las ART.

Se deberan presentar, dentro de los 10 (diez) dias previos a la apertura del acta de replanteo, por parte
de la contratista, designacion de especialista en instalaciones a cargo de la obra, lestrabajos previos al
proyecto de la instalacion eléctrica de fuerza motriz e iluminacidn, etc. a obra a ejetutar. Esta
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presentacion debera realizarse ante la Inspeccion, la que brindara las correspondientes aprobaciones.
Estos trabajos y aprobaciones conformaran los planos ejecutivos definitivos para ejecucion de la obra.

Los trabajos deberan contener:

a. Planos de planta en escala 1:50, en los cuales se graficaran los circuitos con sus cafierias,
indicdndose sus diametros y los conductores con sus secciones que por ellos se canalizaran.

b. Plano de esquema unifilar.

c. Plano topografico de tableros.
d. memoria descriptiva,

e. planillas de circuitos,

f. calculo de protecciones,

g. computoy presupuesto.

Autorizado por la Inspeccidn el proyecto ejecutivo, la Contratista debera presentar a aquella el Proyecto
completo y definitivo de la totalidad de item contemplado en este contrato para la presente obra.

Todos los planos que corresponden al proyecto deberan ser realizados en Autocad Versién 2000.

Este proyecto deberd ser presentado y firmado por el especialista idoneo en este tipo de instalaciones
ante la Inspeccidn, para su aprobacion.

Sera realizado en gréficos ploteados en papel y tinta negra, CD correspondiente.

Al terminar los trabajos, y antes de la recepcidn definitiva, el Contratista deberad presentar planos en
vegetal transparente de la obra y, junto al mismo, con un disco compacto en donde deberd encontrarse
almacenado el archivo correspondiente a planos.

Planos conforme a obra, condicién necesaria para la recepcion provisoria de la obra, debera contener
impresidn en esc. 1:50, de todos los planos eléctricos y apoyo digital de la documentacion en version de
autocad 2000 en inglés.

Los trabajos a ejecutar comprende:

Punto de medicidn: se realizard mantenimiento preventivo cambio de bases y fusibles NH, terminales
nuevos en los conductores de entrada y salida, revision de PaT cambio de terminales y cable
reglamentario, pintura de los gabinetes identificacion del mismo, colocacion de sefialética
reglamentaria.

Las canalizaciones: Se ejecutaran con caferia perfectamente embutidas en mamposteria, losa,
hormigén visto, sobre cielorraso, etc.,, sera flexible o rigida en cualquier caso serd ignifuga
autoextinguible sin excepcién, la cantidad de cafios serd acorde a la cantidad deconductores que
conduce y su desarrollo se contempla desde las aulas hasta el TS nuevo, las cajas de derivacion y pase
serdn de dimensiones adecuadas para dar continuidad al desarrollo de la canalizacién partiendo desde
el tablero general independizando circuitos y sectores. En todos los casos embutidos en todo su
desarrollo, PVC ignifugo autoextinguible rigido o flexible tipo Homeplast calidad similar superior, la
seccién ocupada no supera el 40% de la seccidn efectiva en todos los casos y categorias de instalacion,
con cajas de derivacidn y pase para cada artefacto de iluminacidn, ventilador axial y para cada uno de
los aparatos a instalar, en el caso de los artefactos de iluminacién fijado a la caja de chapa galvanizada
embutidas en losas y mamposteria, para los arteactos embutidos en cielorraso tipo Durlock se
implementard un chicote de cable doble envainado TPR, con fichas hembra y macho para facilitar la
instalacion. Para el caso de las cajas de paso exteriores del edificio, deberdn ser fundicion de aluminio
IP55 para embutir, y el coneccionado de exterioreg,lPSBQ bdr-medio de prensacables de aluminio fijado
en la tapa de la caja de inspeccion. Se tendran en‘cuenta 'IaSeereAcificaciones técnicas generales para su
instalacion. El tipo de canalizacidn a utilizar en cada caso deberd estar bajo npfma acorde a la §jtuacion.

Arq. ANA INESWENDOZA
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Los artefactos dec iluminacién, a instalar del tipo plafones o tortugas de adosar exteriores deberdn ser
IP 55 y fijados mediante tornillos cincados a las cajas de coneccion mediante un pasa cable de goma en
el cuerpo del artefacto el que debera pasar directamente al interior de la caja embutida para realizar el
empalme mediante manguitos de empalmes pre aislados o empalmes de resorte tipo 3M. Las
canalizaciones subterraneas se ejecutardn con cano de PVC ignifugo autoextinguible mediante cdmaras
de inspeccién de mamposteria con tapas de chapa de acero e=3/16" plegadas, abisagradas, con marco
en perfil angulo, deberdn estar fijadas mediante bulén galvanizado cabeza perdida anti vandalico, en
todos los casos los conductores subterraneos que se encuentren debajo de pisos, solados o por el
interior del edificio serd canalizado entre cdmaras y con cafio hasta alcanzar terreno natural, en ningtn
caso se dejard el o los conductores subterraneos bajo piso, solados, mamposteria o embutidos en
mamposteria sin su correspondiente canalizacion, en terreno natural enterrado a — 0.60 m, cubierto con
arena gruesa tierra sarandeada, ladrillo, malla plastica roja y cierre con tierra sarandeada apisonada, si
corresponde reposicion de champas de césped o pisos similares al existente.

Los conductores: Serdn de cable de cobre electrolitico recocido, corddn flexible, con aislacién PVC
“Antillama”, que cumple con las normas de baja emisién de humos y gases tdxicos, antillama no
propagantes de fuego. Para su instalacién se partird desde los tableros, referenciados en planos
adjuntos, de sus respectivos interruptores termomagnéticos para lo cual se tendra en cuenta las
especificaciones técnicas generales de acuerdo a normas y con sello de conformidad IRAM NM247-
3(2183); NBR NM 247-3 (6148) IRAM 2399-2289. Podran usarse en circuitos primarios, secundarios o
derivaciones, conductores en cafieria embutida podran ser unipolares flexibles, chicotes de coneccidon
para artefactos doble envainado TPR o subterrdneo con prensa cable de aluminio, para la instalacién
subterrdnea, alimentador del edificio desde el punto de medicién hasta el TG mediante conductor
tetrapolar subterraneo. Para su instalacion se tendrd en cuenta las especificaciones de canalizaciones.
En todos los casos se diferencia exclusivamente el color azul celeste para el neutro, negro, marron, rojo
para conductores de fase y verde amarillo para proteccion a tierra, los retornos para artefactos de
iluminacién seran de cualquier color de 1.50 mm? de seccién, los circuitos de iluminacién seran de 2,50
mm?, los circuitos para tomacorriente seran de 4 mm?. La seccién del conductor alimentador principal
del TS sera verificado con la carga de proyecto mas 30 % de reserva, sin cortes ni empalmes entre la
salida desde TG hasta bornera de interruptor térmico de cabecera en TS. Los conductores seran en
todos los casos PIRELLI o calidad superior.

Tablero General: Se verificard el funcionamiento del corte general y disyuntor diferencial. El tablero
contard con sefalética reglamentaria e identificacion de los interruptores del mismo tablero. Para su
ejecucion se tendra en cuenta el esquema unifilar adjunto. Las protecciones seran SIEMENS o SHNEIDER.

Tablero Seccional TS1: Se instalaran gabinetes de poliester autoextinguible de alto impacto o gabinetes
de chapa (ch18) c¢/pintura poliéster en ambos casos con grado de proteccidn IP 55, RAL 7032 p/embutir,
con puerta abisagradas verticalmente, doble puerta calada y regulable para permitir el accionamiento
de las palancas de los interruptores DIN 35. todos los aparatos seran identificados con carteles
indicando funcion o sector que protegen, cartel de acrilico letras negras fondo gris en negativo, fijados
con tornillos a la puerta del gabinete. El tablero contard con sefalética reglamentaria e identificacion del
mismo tablero. Contara con corte general en TG, interruptor termomagnético tripolar como corte
general, disyuntor diferencial trifasico, interruptores térmicos bipolares para los circuitos
independientes. Para su ejecucion se tendra en cuenta el esquema unifilar adjunto. Las protecciones
seran SIEMENS o SHNEIDER.

Interruptores: Serdn con bastidor, tapa, mddulos ciegos y mdédulos medio médulo de interruptor un
punto, combinacion, etc, con contacto de plata y lampara de-nedn.incorporada para embutir en cajas de
ticas de la

’

5x10cm, de acuerdo y con sello de seguridad y conformidad IRAM 2007. Poseerdn caracte
Linea Reggio de Teclastar, o calidad equivalente, de color blanco. .
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Los Tomacorriente: Seran del tipo Doble Polarizado adaptables de 250V- 10 A de tres pernos chatos
(uno p/polaridad, uno p/neutro y el tercero p/ puesta a Tierra) de la misma linea y caracteristicas de los
interruptores y de acuerdo y con sello de norma IRAM 2071 y de la linea “Reggio de Teclastar” blanco o
calidad equivalente.

El Cable de Proteccidn a Tierra: Se realizard con cable de cobre corddn flexible con aislaciéon PVC Bicolor:
Verde — Amarillo “antillama” de acuerdo y bajo normas IRAM NM247-3(2183); NBR NM 247-3 (6148)
IRAM 2399-2289 de seccidon mayor o igual al conductor de fase que se encuentre en la canalizacién,
segln la carga maxima del circuito, de acuerdo a normas, el conductor desde la jabalina (5/8”x2000,
tomacable de bronce) con su respectiva tapa de inspeccion hasta el TG, con canalizacion
correspondiente y no inferior a 10 mm?, con terminales ACC identados perfectamente en las puntas y
conectado a bornera o barra de PAT en el interior del TG. El cable de proteccién partird de los bornes
de conexion a tierra en TG y serd de 2,50 mm2 de secciéon minima para los circuitos de distribucién
secundaria y se tendera por caferia embutida en pared y por cielorraso de losa de acuerdo a las
Especificaciones Técnicas Generales. Una vez conectado se debera verificar, controlar y medir la
resistencia de Puesta a Tierra del Edificio desde los Paneles Eléctricos hasta los electrodos del sistema.
Su valor debera ser menor o igual a 2(dos) OHM. Se instalara en este caso aparte de la jabalina de pilar
segln ET21, una jL2 5/8” x2000 c/tomacable en el interior de la cdmara donde comienza la canalizacién
hasta el TG o al pié del gabinete c/tapa reglamentaria y el conductor reglamentario de cobre 16 mm?®. En
los TS1y TS4 jL2,en TS1 y TS2 jL3 en TS3 jL4 y en TS5 jLS se instalardn 5/8” x 2000 c/tomacable y tapa
reglamentaria PVC conectada al sistema de P.a.T. Unico interconectando entre todas las jabalinas.

lluminacidén de Emergencia: se instalard un sistema de iluminacidon de Emergencia Instantdneo con
luminarias Autdonomas Permanente conectada a la red, con sefializador de doble faz indicativos con logo
“Salida Emergencia”, instalados en lugares estratégicos de circulacién, pasillos, escaleras y salidas del
Edificio, indicado por Inspeccidn, se complementara con artefactos auténomos no permanentes de 60
led c/autonomia de cuatro horas, led indicador, completo. Conectado directamente al circuito
independiente para iluminacién de emergencia.

lluminacién de locales: La ubicacion de artefactos sus cantidades y formas constructivas con sus
caracteristicas técnicas se indican en plano de proyecto adjunto, en correspondencia la contratista
podra presentar muestras de alternativas para evaluacion de Estudios y Proyectos, ésta informacién
acompaiada de calculo verificando la potencia en limenes necesarios para cada local segtin destino y
actividades a desarrollar en cada uno de ellos, sugiriendo comprobar en dos puntos como minimo, la
potencia de iluminacién requerida debera estar acorde a la normativa vigente para iluminacion en
edificios publicos.

lluminacidn exterior:

Se instalaran artefactos indicados en planos y conectadas a circuitos con encendido automatico al
igual que algunos de los circuitos de galerias del edificio a modo de iluminacidn vigia controladas
mediante un interruptor horario digital programable con reserva.

Ventiladores/A°A°: en cada uno de los locales se instalaran ventiladores axiales, con su respectivo
comando p/embutir a 1,20 m de altura, de chapa color blanco marca GATTI o calidad similar superior,
cinco velocidades, se nivelaran en todos los casos no menos a 2.10 m. de altura.

Los circuitos de cada VA (ventilador axial) seran independientes

Alimentacidn Dato y Telefonia: se instalaran cajas para tomacorriente para alimentar los equipos de red
de datos, central de alarma.

Nota:

1) Todos los materiales a utilizar en obra deberédn ser nuevos, sin uso, de primera calidad y deberan
cumplir con las normas IRAM, AEA, IEC u otra homologada e internacionales, y con estas
especificaciones técnicas.

2) Los conductores serdn en todos los casos PIRELLI ‘o calidad superior.}

3) Las protecciones seran SIEMENS o SHNEIDER. Arg. ANA INES MENDOZA
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23.0 INSTALACION VOZ Y DATOS

Se dejardn previstas las canalizaciones para llegar a cada aula con soporte de sefiales débiles. Estos
conductos deberan vincular el aula a ejecutar con el sitio previsto para el RAC.

Ademids se prevera una canalizacidn que vincules un proyector con el drea proxima al pizarrén.

Se debera previamente presentar a la direccién de comunicaciones el proyecto de estas canalizaciones
para su aprobacion.

CANERIAS

Deberan ser PVC 110 subterraneas para la linea troncal y de 40 para los ramales de derivacién, el
aprovisionamiento de todo el accesorio para la sujecion de las mismas y el montaje.

24.0 LIMPIEZA DE OBRA (PERIODICAY FINAL)

La obra se deberda mantener limpia durante toda su ejecucidn, de forma tal que sea transitable y segura,
por lo que dicha limpieza se realizaré diariamente.

Una vez terminada la totalidad de las tareas y antes de la recepcion provisoria de la misma, el
contratista estard obligado a realizar una limpieza profunda, de manera tal de dejar la obra
perfectamente limpia y en condiciones de ser ocupada. Se cuidarad especialmente en esta limpieza final
de dejar perfectamente limpios los pisos, revestimientos, paredes, carpinteria, vidrios, etc.

25.0 DOCUMENTACION CONFORME A OBRA
La documentacién completa se confeccionara conforme al Pliego de Condiciones Particulares de la
presente obra.




