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OBRA: AMPLIACION ESCUELA MUNICIPAL B° LAS PALMAS GENERAL

MEMORIA DESCRIPTIVA

Como pate del Plan de Educacion por la municipalidad de Cérdoba como politica integral y con el
objetivo de aportar a la equidad social y a la transformacién de la ciudad, fomentado el encuentro
ciudadano, las actividades educativas, culturales, deportivas, lidicas, se plantea la adecuacién de las
distintas escuelas de la ciudad, para cumplir con los nuevos requisitos educacionales dictados por la ley
de educacién.

Esta adecuacion abarca las 38 escuelas municipales distribuidas en el distrito municipal, que
segun su contexto se adaptaran mddulos de aula, médulos sanitarios o ambos.

Para esta escuela se proyectan el médulo de aula que consta con dos areas, un aula de grado de
7,20 x 7,20m, y una extensidn semicubierta (galeria) de 7,20m x 2,40m, con una superficie cubierta total
aproximada de 78,30m2. Su sistema constructivo consta de fundacién superficial, mamposteria revocada,
con carpinteria de aluminio y chapa segtn funcién, y una cubierta de chapa prepintada tipo panel o
sandwich, estaran dotadas de instalacion eléctrica y calefaccion por calefactores de tiro balanceados y

ventiladores axiales para su adecuacion térmica.
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MATERIALES A UTILIZAR EN LAS OBRAS
METODOS DE TRABAJO

DIRECCION Y REPRESENTACION TECNICA
INSPECCION Y ENSAYO DE MATERIALES
INTERCAMBIO DE COMUNICACIONES Y ACATAMIENTO DE ORDENES
MEDICION Y COMPUTO DE LA OBRA
CERTIFICACION DE LOS TRABAJOS

FORMA DE PAGO

ACOPIO

FONDO DE REPAROS

SENALIZACION, LOCAL DE INSPECCION Y DEPOSITO
PROVISION DE ENERGIA

LETREROS DE OBRA

SERVICIOS PUBLICOS

OCUPACION DE LA VIA PUBLICA

PERSONAL DEL CONTRATISTA

PENALIDAD POR MORA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DETRABAJOS
SEGURO OBRERO

HIGIENE, SEGURIDAD Y RIESGOS DEL TRABAJO
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MOVILIDAD PARA LA INSPECCION

EQUIPOS

DOCUMENTACION DE OBRA

PRORROGA EN LOS PLAZOS DE EJECUCION
AMPLIACION DEL PLAZO POR AGENTES CLIMATICOS
SUBCONTRATISTAS

MULTAS

CESION DE DERECHOS
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VARIACIONES DE PRECIOS
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OBRA: “AMPLIACION ESCUELA MUNICIPAL B° LAS PALMAS”

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

Art. 01°- SIGNIFICACION Y ALCANCE

El presente Pliego establece las condiciones particulares que regiran la contratacién y ejecucién de la obra
denominada “AMPLIACION ESCUELA MUNICIPAL B° LAS PALMAS”, solicitada por la Secretaria de Desarrollo
Urbano - Direccidn de Arquitectura, tramitada mediante Expediente N° 039.594/2020

Art. 02°- DEFINICIONES

Los términos enumerados a continuacion tendran el significado que se indica a continuacidn:

° Adjudicatario: es el proponente al que se le ha comunicado la adjudicacién de una obra a su favor, hasta la
firma del contrato.

° Analisis de Precios: es el detalle de los componentes de la estructura de costos que forman parte del precio
de cada item del presupuesto.

. Comitente: es el drgano del Sector Publico Municipal que la representa en este proceso: Secretaria de
Desarrollo Urbano - Direccién de Arquitectura

° Contratista: es el Adjudicatario, después que ha firmado el contrato y sus complementos.

° Fondo de Reparos: es una reserva liquida que tiene por objeto resarcir al Sector Publico Municipal por todas
aquellas erogaciones, con causa en la ejecucidon defectuosa de la obra o porque la misma no fue ejecutada
conforme al Contrato.

° Garantia de Mantenimiento de la Oferta: instrumento que debe otorgar el Proponente a favor del
Contratante y que tiene por objeto garantizar la vigencia de la oferta durante los plazos estipulados en la
Documentacién Contractual.

° Garantia de Cumplimiento del Contrato: instrumento que tiene por objeto asegurar la estricta ejecucién y
cumplimiento de sus obligaciones contractuales y, asimismo, proteger a la Administracion comitente de posibles
pérdidas resultantes de la no ejecucion de la obra de conformidad con los términos y condiciones del Contrato.

° Obra: es la obra objeto de la contratacidn, con el alcance que se le asigne en este Pliego de Condiciones
Particulares y en el Pliego de Especificaciones Técnicas.
° Oferta: es el conjunto de documentos que define los aspectos técnicos y econdmicos de la propuesta,

integrada generalmente por la oferta econdmica, la Garantia de Mantenimiento de la Oferta, los presupuestos
detallados, la planilla de cotizacion por items, el analisis de precios, el plan de trabajo, el plan de certificacidn y la
curva de inversion y todo otro documento que guarde relacién con la misma.

° Plazo de Garantia: es el periodo posterior a la recepcidn provisional de la Obra durante el cual el Contratista
es responsable de las reparaciones requeridas por los defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o
ejecucion deficiente de los trabajos, o por la falla en la calidad de los equipamientos provistos, o por los vicios
ocultos, siempre que ellos no sean consecuencia del uso indebido de la Obra.

° Oferente: es la persona humana o juridica que presenta la oferta en este procedimiento de seleccién de una
contratacion.

° Representantes: las partes del contrato designaran el profesional con incumbencia acorde con las
caracteristicas de la Obra, que representa al Contratista ante el Comitente, y al Comitente ante el contratista.

o Subcontratista: es toda persona humana o juridica con la cual el Contratista celebre un contrato para la
ejecucién de una parte de los trabajos a su cargo. ' :
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Art.03°-  OBIETO

Comprende la provision, montaje y puesta en servicio de todos los materiales enunciados en el proyecto de la obra
en un todo de acuerdo a lo estipulado por los planos y memoria descriptiva que la integran. La provisién de
materiales y/o ejecucién de los trabajos que, sin estar expresamente indicados en el proyecto, fueran
indispensables a juicio del Comitente para que la obra a construir resulte completa, seran realizados por el
Contratista con todos los accesorios para el correcto funcionamiento, no pudiendo el adjudicatario conceptuar
como adicionales dichas provisiones o trabajos.

Como parte del Plan de Educacién planteado por la Municipalidad de Cérdoba como politica integral y con el
objetivo de aportar a la equidad social y a la trasformacion de la ciudad, fomentando el encuentro ciudadano, las
actividades educativas, culturales, deportivas, lidicas, se plantea la adecuacién de las distintas escuelas de la
ciudad, para cumplir con las nuevos requisitos educacionales dictados por la ley de educacion

Esta adecuacion abarca las 38 escuelas municipales distribuidas en el distrito municipal, que segun su contexto se
adaptaran médulos de aula, médulos sanitarios o ambos.

El modulo Aula consta con dos areas, un aula de grado de 7,20 x 7,20m, y una extensidn semicubierta (galeria) de
7,20x 2,40m, con superficie cubierta total aproximada de 78,30m2. Su sistema constructivo consta de fundacion
superficial, mamposteria revocada, con carpinteria de aluminio y chapa seglin funcién, y cubierta de chapa
prepintada tipo panel o sandwich, estardn dotadas de instalacidon eléctrica y calefaccién por calefactores tiro
balanceados y ventiladores axiales para su adecuacion térmica. En el caso particular de este establecimiento se
propone la ejecucidn de dos aulas nuevas, ubicadas segin planos que componen el legajo.

Art. 04°- PROCEDIMIENTO DE SELECCION

El procedimiento de seleccién del Contratista para la ejecucién de la presente obra es mediante Subasta
Electronica, prevista en la Resolucién 36/C/2020, de la Secretaria de Desarrollo Urbano, conforme a lo previsto en el
Articulo 15° del Decreto Ordenanza 244/57, modificada por Ordenanza 13004 y Decreto Reglamentario 1665/D/57.
La Subasta Electrénica es una competencia de precios dindmica efectuada electrénicamente, en tiempo real y de
forma interactiva, consistente en que los oferentes presenten, durante un plazo establecido, sus respectivas
ofertas, las que podran ser mejoradas mediante la reduccion sucesiva de precios y cuya evaluacion serd automatica.

Art. 05°- FECHA, HORA DE INICIO Y FINALIZACION DE LA SUBASTA
Sera la que se establezca en la publicacion del llamado.

Art. 06°- MARGEN MINIMO DE MEJORA DE OFERTAS
Sera el que se establezca en la publicacién del llamado.

Art. 07°- PRECIO DE ADQUISICION DEL PROYECTO
Los interesados podran acceder al proyecto de manera GRATUITA desde el portal web oficial del Municipio
(https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/) a los fines de poder formular sus propuestas.

Art. 08°- PRESUPUESTO OFICIAL

El Presupuesto Oficial para la contratacion de la obra objeto del presente, se establece en la suma de
$11.953.217,77 (PESOS ONCE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOCIENTOS DIECISIETE
CON SETENTA'Y SIETE El valor presupuestado fue confeccionado con precios vigentes al mes de Mayo de 2021.

Art. 09°- CATEGORIA DE LA OBRA
De acuerdo con lo establecido en el Decreto Ley 1332/C/56, ratificado por la Ley 4538 y su Decreto Reglamentario
2074/C/56, la presente obra se considera de PRIMERA CATEGORIA — ARQUITECTURA

Art.10°-  SISTEMA DE CONTRATACION
La presente obra se contratara por el sistema de "AJUSTE ALZADO".

DIRECCION DE ARQUITECTURA
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Art.112-  PLAZO DE EJECUCION

El plazo total para la ejecucion de la presente obra se establece en 180 (cinto ochenta) dias, a contar desde la fecha
en que se suscriba el Acta de Replanteo. Todos los plazos establecidos en el presente Pliego serdn computados en
dias corridos, salvo expresa indicacion en contrario.

Art. 129 - DISPOSICIONES QUE RIGEN LA CONTRATACION

a) Normas de aplicacion

La obra se rige por:

Decreto - Ordenanza 244/57, Decreto 1665/D/57 y sus modificaciones.
Resolucidn 36/C/2020, de la Secretaria de Desarrollo Urbano.
Ordenanza de Administracion y Contabilidad.

Cddigo Tributario Municipal.

Ley 24.314 (Accesibilidad de personas con movilidad reducida).
Ordenanza Especifica (si fuere de aplicacion).

Instrumentos Legales Especificos (si fuere de aplicacion).

Pliegos de Condiciones y Especificaciones Técnicas. Notas aclaratorias.
Disposiciones, Resoluciones y demds normas legales vigentes de orden nacional, provincial y/o municipal que
resulten aplicables a los bienes, obras y/o servicios a subastar.

©EONOU A WN R

Para los casos no previstos expresamente en los cuerpos legales antedichos, se aplicaran las disposiciones que rigen
el procedimiento administrativo de la Ciudad de Cérdoba (Ordenanzas 6.904, 12.990 y sus modificatorias), los
principios generales del derecho administrativo y subsidiariamente los del derecho privado.

b) Orden de prelaciéon de los elementos que constituyen el proyecto
Todos los elementos que constituyen la contratacién seran considerados como reciprocamente explicativos. En caso
de existir discrepancias se seguira el siguiente orden de prelacion:

Pliegos de Condiciones y Especificaciones Técnicas. Notas aclaratorias.
Memoria Descriptiva.

Computo Métrico.

Presupuesto Oficial.

Planos y documentacidn grafica.

La publicacidon del llamado.

El acto administrativo de adjudicacion.

El contrato.

O NOW R WN R

Art.13°-  CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LA SUBASTA ELECTRONICA

La presentacion de una propuesta significard que quien la realiza conoce el lugar en que se ejecutaran los trabajos,
las condiciones, caracteristicas propias y generales de su desarrollo y de las instalaciones, que se ha compenetrado
del exacto alcance de las disposiciones contempladas en el presente Pliego y de las contingencias de robo, hurto,
depredacién y/o vandalismo, las que acepta de conformidad.

Art. 14° - DOMICILIO A LOS FINES DE LA CONTRATACION

A todos los efectos legales se considerara domicilio del oferente y eventual adjudicatario, el domicilio electrénico
constituido por los interesados a través de declaracion jurada en los términos del Articulo 1 inc. 3 de la Resolucion
36/C/2020 de la Secretaria de Desarrollo Urbano, reglamentaria de la Ordenanza 13.004, como asi también el
usuario y contrasefia generado a través del portal de subastas del Municipio. )
Las notificaciones electrénicas se consideraran perfeccionadas transcurridos TRE tados a partir del
momento en que se encontraron disponibles, es decir, en co‘ndi‘ciones de” ser visualizadas\ en el domicilio
electrénico, aun cuando el destinatario no haya accedido al mismo par'a._tom conocimiento, conf@rme lo previsto
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en las Ordenanzas 6.904, 12.990 y sus modificatorias. En todos los casos, los plazos comenzaran a computarse al dia
siguiente del dia en que la notificacién fue recibida.

La existencia de impedimentos que obstaculicen la posibilidad de enviar o recibir una notificacién electrdnica,
deberan ser acreditados por quien los invoque, salvo que fueran de publico conocimiento, o producto de fallas en
los equipos o sistemas informaticos, lo cual sera considerado en cada caso concreto.

Art. 15° - FORMA, LUGAR Y PLAZO DE CONSULTA
Las consultas relacionadas a las citadas normativas, las aclaraciones y observaciones a los pliegos de condiciones
que los oferentes juzguen pertinentes, deberan ser formuladas segun se detalla a continuacion:
e FORMA Y LUGAR DE CONSULTA:
Ingresando al portal de subasta del Municipio (https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar) con su usuario y
contrasefia. Las mismas serdn respondidas y quedaran visibles para todos aquellos oferentes que se encuentren
registrados en dicho portal.
e PLAZO DE CONSULTA:
Hasta CUARENTA Y OCHO (48) horas previas a la apertura del periodo de lances.
e REFERENTES DE CONTACTO:
Cuestiones relacionadas con las condiciones generales y particulares:
Direccion de Compras y Contrataciones, Tel. 0351-4285600 — Interno 1935
Correo electronico: subastaelectronica@cordoba.gov.ar
Cuestiones relacionadas con las especificaciones técnicas:
Direccion de Arquitectura — Tel. 4285600 — Interno 2400.

La Municipalidad de Cdérdoba podra realizar aclaratorias de oficio, que seran publicadas en el portal web de
compras oficial y/o en la pagina web del Municipio a través de notas aclaratorias en la siguiente pagina:
https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/

Art. 16°- TIPOS DE GARANTIAS
Para afianzar el cumplimiento de todas sus obligaciones los oferentes y adjudicatarios deberdn presentar las
siguientes garantias:

a) GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA:
Serd del UNO POR CIENTO (1%) del presupuesto oficial de la obra que se subasta. El desistimiento de la oferta antes
del vencimiento del plazo de validez establecido, acarreara la pérdida de la garantia de mantenimiento de oferta.

b) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:

Sera del CINCO POR CIENTO (5%) del valor total del contrato. Esta garantia deberd integrarse dentro de los CINCO
(5) dias previos a la firma del contrato, pudiendo ser actualizada a requerimiento del Comitente, cuando se efectue
una adecuacién econdmica del contrato. Si el adjudicatario no concurriese a formalizar el contrato en el plazo
determinado, perderd la garantia de mantenimiento de oferta por simple transcurso del tiempo y sin intimacién
alguna.

La ejecucién de las garantias o la iniciacién de las acciones destinadas a obtener el cobro de las mismas tendran
lugar sin perjuicio de la aplicacién de las multas que correspondan o de las acciones que se ejerzan para obtener el
resarcimiento integral de los dafios que los incumplimientos de los oferentes o contratistas hubieren ocasionado.

Art. 17°- FORMAS DE GARANTIAS
Las garantias se constituirdn independientemente para cada subasta y en alguna de las siguientes formas:

E LA PROVINCIA
ANCIERO EN

a) Efectivo con moneda nacional, mediante depésité,:en la SvUC‘,URSAL CATEDRAL del BA
DE CORDOBA, en la cuenta: CREDITO N2 311751020 7 DEPOSITO EN PE§OS - SECTOR PR DO - NO
GARANTIA — CODIGO 267, acompafiando la boleta o.comprobante pertinente.
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b) Titulos Publicos aforados en su valor nominal de la deuda publica nacional, provincial o municipal, bonos del
tesoro o cualquier otro valor similar, conforme lo previsto en el Art. 143° del Decreto 1665/D/57. Se depositaran en
la Direccidon de Tesoreria, adjuntando a la oferta constancia de dicho depdsito.

c) Aval Bancario u otra fianza a satisfaccion de la Municipalidad de Cérdoba, constituyéndose el fiador en
deudor solidario, liso y llano, y principal pagador con renuncia a los beneficios de division y excusidn en los términos
del Articulo 1583 del Cédigo Civil y Comercial de la Nacidn, asi como al beneficio de interpelacidn judicial previa. La
institucion bancaria deberd tener asiento principal, sucursal o agencia establecida en la ciudad de Cérdoba vy
expresar sometimiento a los Tribunales Ordinarios de esta ciudad.

d) Seguro de Caucion mediante pdlizas aprobadas por la Superintendencia de Seguros de la Nacién, extendidas
a favor de la Municipalidad de Cdérdoba. La compaiiia aseguradora debera tener asiento principal, sucursal o agencia
establecida en la ciudad de Cérdoba y expresar sometimiento a los Tribunales Ordinarios de esta ciudad. La firma y
la acreditacién de que el firmante de la pdliza de seguro de caucidn tiene las facultades para que la compaiiia de
seguros asuma el riesgo, seran certificadas por Escribano Publico.

e) Pagaré suscripto por quienes tengan el uso de la razdn social o actien con poder suficiente del oferente,
indicando el caracter que revisten. En el cuerpo de este documento (anverso o reverso) deberd constar la
autenticacion de la firma por escribano publico, entidad bancaria, autoridad policial u oficial mayor del municipio.
Esta modalidad sera vélida Ginicamente para la garantia de mantenimiento de oferta.

Dicho documento deberéd llenarse consignando claramente su caracter de “garantia de mantenimiento de oferta”,
monto por el que se constituye, referencia al tipo y N2 de Subasta y Expediente al que corresponde, y el asunto de
que se trata. No debera consignarse fecha de vencimiento y no se podra incluir otra leyenda que pueda tergiversar
el valor del documento.

Art. 18°- DEVOLUCION DE GARANTIAS
La devolucién de las garantias, segin el modo en que fueron constituidas, se realizara en los plazos y lugares que a
continuacion se indica:

a) GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: El Oferente, dentro de los CINCO (5) dias de notificado el acto
administrativo de preseleccidn, deberd concurrir a la Direccidn de Tesoreria a retirar la garantia de mantenimiento
de oferta constituia en efectivo y titulos publicos, y la constituia con modalidad c), d) y e) a la Direccién de Compras
y Contrataciones. En el caso del oferente que haya resultado adjudicado, la garantia le sera devuelta cuando integre
la garantia de cumplimiento del contrato y el plazo se computara a partir del momento que integre dicha garantia.

b) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: El Adjudicatario, dentro de los DIEZ (10) dias de cumplido
integramente el contrato a satisfaccion del Comitente, cuando no quede pendiente la aplicacién de multa o
penalidad alguna, debera concurrir a retirar la garantia de cumplimiento del contrato, en los mismos lugares que se
indica en el punto anterior.

Vencido el término previo, sin que se concrete su retiro, implicard la renuncia tacita a favor del Estado Municipal de
lo que constituya la garantia.

Art. 19° - OFERENTES HABILITADOS PARA PARTICIPAR
Sélo podrén participar de un procedimiento de Subasta Electrdnica los proponentes que se hayan registrado como
usuarios en el Portal de  Subastas del Municipio, ingresando  al  siguiente  enlace:
https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/ y posteriormente presentar en la Direccion de Compras vy
Contrataciones, la documentacidn necesaria para ser vinculados en la respectiva subasta.

Art.20°- PRESENTACION DE SOBRES PARA VINCULACION A'L“A\-'NSU_BASTA
La presentacién de sobres se realizard en la Direccién de Compras’y Contratacione
Municipal "6 de Julio", Av. Marcelo T. de Alvear esq. Caseros — Cérdoba. :

sita’en el 92 Piso delPalacio
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Cada sobre con la documentacién aludida en el articulo siguiente, serd abierto en presencia del interesado y
personal de la Direccién de Compras y Contrataciones. Por cada uno de los interesados se labrard un acta
detallando el contenido de la informacidn presentada.

El plazo de presentacion de esta documentacion es de 2 dias, que comienzan a contarse desde los 3 dias anteriores
al dia de la subasta. Se receptara la documentacion hasta las 12:00 horas del tltimo dia de la presentacion. Dichos
plazos se dardn a conocer a través de la pdagina web oficial del Municipio:
https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/

En caso de presentacidn por correo se agregara el nimero postal de la Ciudad de Cérdoba (5000). Todos los sobres
que por cualquier causa lleguen con posterioridad al dia y hora fijados seran devueltos sin abrir, no admitiéndose
reclamos de ninguna naturaleza.

Art. 21°- DOCUMENTACION REQUERIDA PARA VINCULACION

Los interesados deberdn presentar para su vinculacion a la respectiva subasta, la documentacion que a
continuacion se detalla, en sobre cerrado sin membrete, con la identificacion de la subasta a que corresponde,
conteniendo:

a. Constancia de inscripcidn vigente en el Registro de Contratistas Municipal en el rubro relacionado al objeto de la
subasta. En el caso de Unidn Transitoria (UT) u otro tipo de agrupacion de empresas, todos los integrantes
deberdn cumplir con este requisito.

b. Constancia de inscripcidn vigente en el Registro de Proveedores y Contratistas del Estado Provincial (ROPyCE) en
el/los rubro/s relacionado/s al objeto de la subasta, donde consten los ratios relevantes y la capacidad
econdmica y financiera de la empresa.

c. La constancia de inscripcidon en ROPyCE, respecto a calculos de la capacidad econdmica financiera debera
acreditar:

Ratio de Liquidez (Activo corriente / Pasivo corriente), mayor o igual que 1,30.

Ratio de Solvencia (Activo Total / Pasivo Total), mayor o igual que 1,50.

Ratio de Prueba Acida ((Activo Corriente — Bienes de Cambio) /Pasivo Cte.), mayor o igual que 0,75.

Ratio de endeudamiento (Pasivo Total / Patrimonio Neto), menor o igual que 2,00.

Resultado de la capacidad econdmica financiera (Patrimonio Neto *4) superior o igual a $9.562.574,16

En el caso de UT u otro tipo de agrupacion de empresas, los requisitos establecidos deberdn ser
cumplidos por todos sus integrantes, excepto la capacidad econdmica financiera, la cual se calculara
ponderando los porcentajes de participacion de cada uno de sus integrantes, segun surja de la
constancia de inscripcion de ROPyCE de cada integrante; o de la UT en caso de corresponder.
La Municipalidad de Cérdoba a los fines de contar con una mejor apreciacion respecto a la capacidad econdémica
financiera podra valerse de la informacidn relativa a obras que se encuentran en ejecucion y a ejecutar, como asi
también recurrir a fuentes de informacion externas.

i. Constitucion del domicilio electrénico a los fines de la contratacion, segliin Formulario 01, suscripto por
representante legal.

j. Documentacion legal que acredite que la persona fisica registrada en el Portal de Subastas cuenta con capacidad
para representar a la empresa Oferente ante este Municipio. No se vinculara una misma persona fisica para
varios proponentes de la subasta.

k. Garantia de Mantenimiento de Oferta.

|. Listado de obras realizadas en los ultimos 5 (CINCO) afos, en los que se acredite haber realizado obras de
similares caracteristicas, envergadura y especialidad, indicando nombre del comitente, empresa o ente publico
al que pertenecid la obra. Estos antecedentes deberan de constar certificados por el ROPyCE (en caso de
comitente publico) y Formulario 02, firmado por el representante legal.

La Municipalidad de Cérdoba se reserva el derecho’de exi~gif;§'p_r_evio a la adjudicacidn, la presentacion de todos
los elementos que demuestren la efectiva ejecucion de los trabaj(_)s declarados por el oferente.

m. Listado de contratos o adjudicaciones en curso o a ejecutar én los proximes 12 YRQOCE) meses, indicando el
nombre de comitente, empresa o ente publico al cual se |e,’é’-jecdti§frén los trabajos y fedhas de ejecucion, segin
Formulario 03, firmado por el representante legal. o b

Sm oo
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n. Acreditar la titularidad y nédmina completa de al menos el 20% de los vehiculos equipos y bienes de capital
necesarios para la ejecucion de esta obra, los que deberan registrar antigiiedad no superior a 10 (diez) afios, al
momento de realizacion de la subasta. La informacion debera presentarse segin Formulario 04, firmado por el
representante legal.

o. Referencias comerciales y bancarias.

p. Constancia de visita de obra, emitida por el Comitente, la que hara referencia al conocimiento y aceptacién de
las condiciones materiales de los emplazamientos de las obras a ejecutar descriptas en el presente pliego. La
visita serd realizada en los plazos y condiciones que se daran a conocer a través de la pagina web oficial del
Municipio https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/. No se expedird certificado de visita a una misma
persona fisica para varios proponentes de la subasta.

g. Fecha de constitucidn de la empresa mayor a 5 afios.

Declaracion jurada afirmando que no registra sanciones por incumplimientos, rescisiones de contratos y/o

penalidades pendientes de resolucidn en este Municipio, otros Municipios, u otros niveles estatales, en los

ultimos 2 afios.

=

La falsedad de los datos contenidos en la documentacién que se acompafie, determinara la inmediata exclusién del
interesado. Si la falsedad fuera advertida con posterioridad a la adjudicacidén o contratacion, sera causal suficiente
para dejar sin efecto la misma por causa imputable al adjudicatario, segtin corresponda, con pérdida de la garantia
de cumplimiento de contrato, sanciones y/o suspensiones en el Registro de Contratistas Municipal, y sin perjuicio
de las demas responsabilidades civiles y/o penales que deriven del hecho.

Toda la documentacidn presentada que implique declaracion jurada, debe ser firmada por representante legal o
apoderado.

Art. 22° - OFERENTES

Podran participar como Proponentes a la Subasta las Personas Fisicas, Juridicas, Uniones Transitorias (UT) u otro
tipo de agrupaciones de empresas, regulados por los Articulos 1463 y 1470 subsiguientes y concordantes del Cddigo
Civil y Comercial, para lo cual deberan incorporar, ademas de los requisitos consignados en el articulo anterior, la
documentacidn que a continuacion se detalla. Estos requerimientos no seran necesarios cuando la representacion
legal del oferente surja palmaria de la constancia de inscripcidn vigente en el Registro de Proveedores y Contratistas
del Estado Provincial (ROPyCE) y este Ultima se encuentre vigente.

- PERSONAS FiSICAS
Deberan acompafiar a su presentacidn constancia de su inscripcion en la matricula de comerciante y consignar sus
datos personales completos.

- SOCIEDADES REGULARES

Deberan acompafiar a su presentacion copia autentica y legalizada en su caso, del Contrato Social, Estatutos y
modificaciones debidamente inscriptas en el Registro Publico de Comercio y acreditar en forma fehaciente la
representacion y facultades para obligar a la sociedad, de quien formule la presentacién. En la misma deberan
consignarse ademas todos los datos personales de los socios que la integran y de los gerentes, apoderados o
representantes legales, con excepcién de las sociedades de capital, en las que tales recaudos deberan
cumplimentarse respecto de los directores, sindicos y demads funcionarios que ejerzan la representaciéon o
administracidn de la misma.

- PROPONENTES ASOCIADOS

Para las Uniones Transitorias (UT) u otro tipo de agrupaciones de empresas, ademas de los requisitos consignado
precedentemente, seglin estén conformadas por personas fisicas, juridicas o ambas, deberan presentar la siguiente
documentacion:

a) Para UT otro tipo de agrupaciones de empresas no constituidas al momen resentacion de la Oferta:
compromiso de constitucién de UT de donde surja expresamente de que€ada una de €el|as serdn solidariamente
responsables por el cumplimiento de las obligaciones émergentes de lg/contratacion, conforme las disposiciones
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del Cdédigo Civil y Comercial de la Nacidn y las exigencias de los presentes pliegos de bases y condiciones; y
copias certificadas de los instrumentos societarios que autorizan la conformacion de la UT.

Al momento de la adjudicacion deberd estar formalmente constituida la Unidn, debiendo cumplirse entonces
con los requisitos enumerados en el punto siguiente.

b) Para UT u otro tipo de agrupaciones de empresas constituidas al momento de la presentacion de la Oferta,
deberan cumplimentar con los siguientes requisitos:

- Copia certificada del instrumento de constitucion formal debidamente inscripto ante la autoridad competente.

- Copia certificada de las resoluciones societarias de cada una de las empresas integrantes, de las que surja la
voluntad de cada empresa de participar en la presente contratacion.

- Instrumento legal correspondiente donde se establezca expresamente, que todos los integrantes de la UT son
solidaria e ilimitadamente responsables por el cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del presente
contrato.

Cada uno de los integrantes de las Uniones Transitorias (UT) u otro tipo de agrupaciones de empresas deben
cumplir con todos y cada uno de los requisitos y exigencias establecidos en los presentes pliegos de bases y
condiciones.

Art. 23° - EVALUACION DE DOCUMENTACION — COMUNICACION

Luego de presentada la documentacion, la Comision Evaluadora valorara la informacion receptada, conformada por
(1) un integrante de la Direccién de Compras y Contrataciones y (1) un integrante del Comitente, quienes serdn
designados en el acto administrativo de preseleccidon. Los interesados que no completen rigurosamente todas y
cada una de las exigencias serdn excluidos y no podran ofertar durante el periodo de lances. Se comunicara al
domicilio electrénico de cada interesado, el dia de la subasta si su solicitud fue aceptada o rechazada.

Art. 24° - PRESENTACION DE LA OFERTA ELECTRONICA

Los oferentes preseleccionados realizardn electrénicamente sus ofertas dentro del periodo de lances establecido en
el llamado.

El primer lance para ser valido, podra ser igual o inferior al precio de arranque. El precio de referencia o precio de
arranque de la subasta electrdnica, serd igual al precio del presupuesto oficial establecido para el presente proceso.
Las ofertas electrénicas que superen el mismo seran inadmisibles y el sistema las rechazard automaticamente.
Efectuado el primer lance, los subsiguientes, para ser validos, deberan igualar o superar el porcentaje minimo de
mejora establecidos en la publicacidn del llamado, respecto de la tltima oferta ocurrida durante la subasta. Por ello,
entre la ultima mejor oferta admisible y la nueva oferta realizada, deberd haber una diferencia de precio
equivalente al porcentaje de mejora.

Art. 25°- MANTENIMIENTO DE OFERTA

El plazo establecido es de SESENTA (60) dias calendario. En caso de ser necesario la misma se prorrogard en forma
automadtica por el mismo periodo, salvo que el oferente manifieste por escrito CINCO (5) dias antes del vencimiento
del plazo que retira su oferta.

Art.26°-  PERIODO DE LANCES

El periodo de lances serd el lapso de tiempo durante el cual los oferentes realizardn electrédnicamente sus ofertas.
Durante dicho periodo los interesados que se registren e ingresen a la plataforma digital, podran visualizar de
manera virtual y simultdnea todos los lances realizados y la posicién de los mismos en el orden de prelacién seguin
la oferta realizada, sin perjuicio de la confidencialidad que se mantendra sobre la identidad de los oferentes.

Art. 27° - ACTA DE PRELACION FINAL - PUBLICIDAD-
Una vez finalizado el periodo de lances de la presente. Subasta EIectronl istema automaticamente procesara
las ofertas recibidas, ordenando a los postores, por rengl,on, segdn el monto e su ultimo lance, generando
electrénicamente un acta de prelacion final (Informe Final de Subasta).
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Art. 282 - DOCUMENTACION REQUERIDA PARA LA ADJUDICACION

Dentro de los 5 (CINCO) dias habiles posteriores a partir de la notificacién del acta de prelacidn final, el oferente
que haya quedado primero, deberd presentar en la Direccion de Compras y Contrataciones, sita en el 92 Piso del
Palacio Municipal "6 de Julio", Av. Marcelo T. de Alvear esq. Caseros — Cérdoba, la documentacidon que a
continuacion se detalla:

1. Propuesta Econémica:

a) Presupuesto detallado de la obra, con determinacion de los valores finales de sus computos métricos, sus
precios unitarios (con designacion de la unidad de medida adoptada), importe resultante de cada item o rubro
mencionado y el correspondiente precio final por el que propone realizar la obra completa. Dicho presupuesto se
realizard en base a la documentacion que conforma todo el legajo licitatorio y su precio final serd definitivo, no
pudiendo sufrir modificaciones por ninglin motivo, no aceptandose ofertas parciales.

El contratista debe confeccionar su propio computo y no omitir ningln item de cada rubro, la ejecucidn de la obra
responderd estricta y adecuadamente a su fin, en conjunto y en detalle, a cuyo efecto la propuesta econémica
deberad incorporar y contemplar a la obra no sdlo lo estrictamente consignado en la documentacidn, sino también
todo lo necesario para que la misma resulte completa, de acuerdo a su fin.

Se establece por lo tanto, para la obra contratada, que todo trabajo, material o dispositivo, etc., que directa o
indirectamente se requiera para completar el cumplimiento de las obligaciones del Contratista, debe considerarse
incluido en los precios unitarios que integran la propuesta econémica.

b) Andlisis de precios de todos los items componentes del presupuesto, con el detalle de todos los elementos
componentes de la Carga Fija (C.F.) que influyen en el valor del item. Se debera adjuntar planilla por separado
donde se indiquen los mismos y sus respectivas incidencias y/o porcentajes (IVA o alicuota correspondiente, de
acuerdo a la legislacién vigente, y cualquier otro impuesto, gravamen, tasa, tributo y gasto, asi como la ganancia,
etc.). Cabe aclarar que la presente se encuentra exenta de tasas y tributos Municipales.

Formalidades

La oferta se deberd expresar en moneda de curso legal, firmada en todas sus hojas por el proponente y el
director/representante técnico de la empresa en todas sus hojas. Los precios deberdn ser idénticos a los ofrecidos
en la subasta electrdnica.

Las cantidades seran consignadas en letras y nimeros. Cuando existiera discordancia entre ambas, sélo se tendra
en cuenta la primera de las citadas.

Serd redactada en idioma castellano, sin raspaduras ni enmiendas, entrelineas o testaciones que no se hubieren
salvado formalmente al final.

Cotizacidén

Segun lo previsto en el Decreto 1665/D/57 y Ord.13.004, ajustada en un todo a la forma de pago establecida en el
presente pliego.

Los precios cotizados deberan incluir impuesto al valor agregado (IVA) o la alicuota correspondiente, de acuerdo a la
legislacidn vigente, y cualquier otro impuesto, gravamen, tasa, tributo y gasto que deba incurrir el Oferente.

En caso de errores numéricos, la Municipalidad considerara la oferta dando validez a los precios unitarios, tomando
como oferta el monto que resulta de los célculos respectivos.

2. Constancia de inscripcion ante la AFIP

3. Organigrama

Organizacién funcional del plantel completo propuesto para la realizacién de las tareas; mencionando, para cada
cargo o funcién, el nivel de capacitacién o titulo del personal. Calificacidn, antecedentes y experiencia del personal
profesional y técnico que sera afectado a la obra y propuesto para la ejecucion del contrato (se listard al personal
Profesional que integra los cuadros de la Empresa, debiendo identificar ersonal directivo del restante).
Curriculum vitae tanto del Director/Representante Técnico, como del P igiene y Seguridad, propuesto
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por el oferente. Constancia de inscripcién actualizada en el Colegio Profesional respectivo del
Director/Representante Técnico.

4. Declaracidn jurada de aptitud para contratar

Declaracién jurada que exprese el cumplimiento de los requisitos que se detallan a continuacion, segiin Formulario

05:

e Que goza de todos los derechos civiles y cuenta con capacidad para contratar.

e Que no cuenta con medidas cautelares o inhibiciones.

e Que no cuenta con reclamos administrativos y/o demandas judiciales con la Municipalidad de Cérdoba.

e Que no ha sido condenado por fraude, estafa o cualquier otro delito contra la fe publica.

e Que no cuenta con sanciones aplicadas por el Registro de Contratistas Municipal.

e Que no pertenece al directorio, no es socio comanditado, o socio gerente, respectivamente, de Sociedades
Andnimas, Sociedades en Comanditas por Acciones o Sociedades de Responsabilidad Limitada, de Empresas
sancionadas por el Registro de Contratistas Municipal, ni perteneci6 a la planta de personal municipal, tanto
permanente como contratado en cualquiera de las formas posibles, durante los dos ultimos afios previos a la
apertura de la presente subasta electrdnica.

e Que ha tomado conocimiento de las notas aclaratorias (con o sin consulta), si existieran, y que se notifica de las
mismas.

5. Constitucion de domicilio en la ciudad de Cérdoba
Constancia por escrito de la constitucidn de domicilio en la ciudad de Cérdoba, segin Formulario 06.

6. Declaracion jurada de disponibilidad

Declaracién de jurada de disponibilidad exclusiva para la obra de referencia de los vehiculos, equipos y bienes de
capital declarados.

Se deja expresa constancia que, con posterioridad a la presentacién, podrd solicitarse a los oferentes la
documentacidn que el Municipio estime necesaria, y/o complete la presentada, para lo cual se otorgara un plazo de
2 (DOS) dias habiles. En caso de incumplimiento, se tendra por no presentada, la oferta se rechazara la propuesta
con pérdida de la garantia de la propuesta, sin perjuicio de las sanciones correspondientes, y se notificard al
oferente que le sigue en el orden de prelacion.

La falsedad de los datos contenidos en la documentacion que se acompafie, determinard la inmediata exclusion del
oferente, con pérdida de la garantia de mantenimiento de oferta. Si la falsedad fuera advertida con posterioridad a
la adjudicacion o contratacion, serd causal suficiente para dejar sin efecto la misma por causa imputable al
contratista, seglin corresponda, con pérdida de la garantia de cumplimiento de contrato y sin perjuicio de las demas
responsabilidades civiles y/o penales que deriven del hecho.

Toda la documentacién presentada, debe ser firmada por representante legal o apoderado.

Art.29°-  EVALUACION DE OFERTAS

El Comitente evaluara la oferta y la documentacion presentada por el oferente que resultare primero en el orden de
prelacidn, pudiendo fundadamente rechazar la misma por las causales enunciadas en el presente pliego. En caso de
desistimiento o rechazo de la oferta presentada, la Direccién de Compras y Contrataciones, notificara a quien ocupe
el segundo lugar en el acta de prelacidn final y asi sucesivamente, hasta contar con una oferta admisible.

Serd una oferta admisible aquella que provenga de un oferente que cumplimentd con todos los requisitos exigidos
en las condiciones de contratacidn.

Art. 30°- CRITERIO DE SELECCION

A los fines de la determinacion de la oferta mas ventajosa, se tendrd como criterio de seleccién sélo el precio,
siempre que la misma se ajuste a las condiciones de contratacién previamente establecidas. Sin perjuicio de ello, se
podrén utilizar los patrones fijados por los Art. 42°, 43° y 44° del Decreto 1665/D/57.
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Art.31°-  CAUSALES DE RECHAZO

Seran inadmisibles y en consecuencia rechazadas, las ofertas que:

a) Se aparten de los pliegos de condiciones de la contratacidn o sean condicionadas.

b) No estén firmadas por el proponente y el director/representante técnico de la empresa en todas sus hojas.

c) Sean formuladas por firmas suspendidas o inhabilitadas en el Registro de Contratistas Municipal al momento de
presentar las ofertas.

d) Sean formuladas por firmas no inscriptas en el Registro de Contratistas Municipal; inscriptas en rubros que no
guarden relacidn con el objeto de la subasta; o que no hayan dado cumplimiento a los requisitos establecidos
para obtener su inscripcion definitiva dentro del plazo establecido.

e) No cuenten con la constancia de inscripcidn vigente en el Registro Oficial de Proveedores y Contratistas del
Estado Provincial (ROPyCE).

f) No presenten la documentacion requerida para vinculacidn a la subasta o para la adjudicacién, conforme se
detalla en el presente pliego.

g) No acompafien la garantia de mantenimiento de oferta, o cuando ésta fuere presentada sin constar la
certificacion de firma.

h) Que no cumplan en término con los emplazamientos que se le formulen para subsanar defectos formales y
presentar la documentacién que se les requiera.

i) Sean formuladas por empresas que manifiesten conductas temerarias, maliciosas, de mala fe y/o de connivencia
durante el procedimiento de contratacidén, como por ejemplo la realizacion de lances a precio vil o irrisorio a los
fines de obstaculizar la participacion o beneficiar de alguna manera a otro participante. Correspondera el
rechazo sin perjuicio de las sanciones estipuladas en el Registro de Contratistas Municipal, la pérdida de la
garantia de la propuesta y la posible realizacion de un nuevo periodo de lances.

Art. 322 - MEJORA DE OFERTA
La Municipalidad de Cérdoba podrd solicitar a la oferente que “ajustada a pliego” ofrezca el mejor precio, una
mejora de oferta.

Art.33°-  ADJUDICACION

La adjudicacién de las propuestas recaerd sobre la oferta mas conveniente y se realizard de acuerdo al Decreto
Ordenanza 244/57, modificada por Ordenanza 13004, el Decreto Reglamentario 1665/D/57 y la Resolucidn
36/C/2020. Previo a la firma del Contrato debera integrarse la Garantia de ejecucidn del Contrato.

Art. 342 - RESERVAS SOBRE LA ADJUDICACION Y LAS CANTIDADES PROPUESTAS

Respecto a las cantidades consignadas en la planilla de cotizacidn, la Municipalidad ejecutard el 100% + 20% del
total del monto contractual, sin derecho a reconocimiento o resarcimiento alguno para el contratista. Es decir, en
caso de haber realizado la obra cumpliendo con el objeto de la misma y que se hayan ejecutado entre el 80 % vy el
100% de monto contractual, la Municipalidad podra dar por terminada la misma. De igual manera en caso que se
ejecuten la totalidad de las cantidades contratadas y resulte indefectiblemente necesario ejecutar un adicional de
cantidades no contempladas originariamente pero que de ellas dependa el cumplimiento del objeto de obra, el
Municipio podré realizar hasta un 20% del incremento de las mismas bajo los costos acordados en el contrato de
obra para aquellos trabajos que sean indispensables o no hubiesen sido previstos en el proyecto.

Art. 35° - PLAN DE TRABAJO
Una vez adjudicada la obra se hara una visita con inspector para consensuar las tareas a incorporar en el plan de
trabajo.

Desde el momento de la adjudicacion de la obra y hasta la firma del contrato, el Contratista presentaréd un plan de
avance semanal detallado en diagrama de barras y ejecutado por métodos de camino critico, el que debera
consensuar con la Inspeccidn, y servira de parametro de control de tiempos de avance de obra y certificacién.

El plan de trabajos estard discriminado en todos Ios;f;'éms, indica idades previstas y los importes a
certificar segun contrato, debiendo consignar en el misﬂﬁ'\'_b la certifi€ ' umulada en forma mensual.
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La certificacion mensual no podra superar la curva de inversiones previstas por el contratista y aprobada el
comitente en mas de un 5%.

Cualquier variacion en mas debera contar con la expresa autorizacién de la comitencia.

El Contratista podra proponer innovaciones y/o mejoras, que repercutan favorablemente en la calidad de la obra.
Debera presentarse indicando la temporalidad de trabajo por rubro y éste debe estar reflejado en la curva de
inversién de la obra con su correspondiente cuadro de remanentes a ejecutar, desagregado por item para cada
periodo de certificacion.

Cualquier modificacion de lo estipulado estara sujeta a la aprobacion de la inspeccion de obra.

Las obras se deberdn iniciar en un plazo que no supere los 7 (siete) dias corridos de notificada la orden de iniciacién
de los trabajos, entendiéndose por tal el acta de replanteo.

Art. 36° - FIRMA DEL CONTRATO

El contrato sera suscripto por el adjudicatario y por aquellos funcionarios que resulten competentes.

Toda la documentacion agregada al expediente y que integre el contrato, debera ser firmada por el adjudicatario en
el acto de suscribir el contrato.

El adjudicatario firmara el nimero de ejemplares que le exija la Municipalidad.

Una vez firmado el contrato, el adjudicatario procedera por su cuenta y cargo, a efectuar el sellado oficial de Ia
misma, seglin los plazos previstos por el Decreto Ordenanza 244/57 — Decreto Reglamentario 1665/D/57 y sus
modificatorias.

Una vez firmado y sellado, se entregara al contratista una copia del mismo.

Art.37° - DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Formaran parte del contrato y tendran el orden de prelacidn con que se los menciona los siguientes documentos:
El presente pliego de bases y condiciones particulares;

Las circulares aclaratorias;

La propuesta adoptada y el acto administrativo de adjudicacion;

El contrato;

El plan de trabajos aprobado;

Las érdenes de servicio;

Las notas de pedido.

No s wne

Art. 38°- INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL
Se dard inicio al plazo contractual dentro de los DIEZ (10) dias calendarios posteriores a la firma del contrato, al
suscribirse el acta de replanteo e inicio de obra.

Art.39° - REGISTRO DE LA OBRA

El Contratista efectuara el registro de la obra ante el Colegio Profesional correspondiente debiendo presentar a la
Inspeccién, dentro de los 30 (treinta) dias corridos de la fecha del replanteo inicial una constancia expedida por
dicho Colegio de que ha cumplimentado el tramite de Registro de Obra.

La falta de presentacion de tal constancia en el término fijado, hard pasible al Contratista de sanciones previstas en
el Art. 155 del Decreto 1665/D/57, no pudiendo efectuar la Recepcidn Provisoria hasta que sea satisfecho de este
requisito.

Art. 40°- DOCUMENTOS A PRESENTAR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA

Se deberd presentar al comienzo de la obra, la némina de personal, seguros, certificados de buena conducta,
fotocopia autenticada de Libreta de Sanidad, segun corresponda. El Representante Técnico establecera en la Orden
de Servicio los plazos exigidos para la presentacion de dichos documentos.

En caso de producirse variantes (altas o bajas) durante el periode-contractual, se deberd informar a la Reparticién
en el mes que se produjeran. > -
Mensualmente deberd presentarse fotocopia de todos los formularios e
Aportes y Contribuciones Patronales y a la Obra Social del personal co

ados a la AFIP, inherentes a los
servicios al Municipio.
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Art. 41° - MATERIALES A UTILIZAR EN LAS OBRAS

Los materiales a utilizar en las obras e instalaciones, seran nuevos, de 1ra marca, sin uso; deberdn cumplir con las
especificaciones técnicas y normas correspondientes, y ser aprobados por la Inspeccidn.

El contratista deberd contemplar para la obra contratada, todo material que directa o indirectamente que se
requiera en la obra o instalacion, objeto del presente, para que resulte completa.

El costo de los ensayos previstos en las Condiciones Técnicas u ordenados por la Inspeccidn, incluyendo traslado de
los materiales y personal para su realizacidn, correra por cuenta del contratista.

Art. 42° - METODOS DE TRABAJO

La ejecucion de la obra respondera estricta y adecuadamente a su fin, en conjunto y en detalle, a cuyo efecto el
Contratista deberd incorporar a la obra no sélo lo estrictamente consignado en la documentacion, sino también
todo lo necesario para que la misma resulte completa, de acuerdo a su fin.

Las tareas seran ejecutadas por personal capacitado, provistos del equipamiento e instrumental necesario, con
estricta observacion de las medidas de seguridad e higiene contempladas en el marco de la Ley Nacional 19.587 -
Decreto 351/79; de forma de minimizar los riesgos de las personas, de las instalaciones y de los terceros.

En general, todos los trabajos deberan ser efectuados en forma ordenada y segura, con medidas de protecciones
adecuadas y necesarias. Se respetaran totalmente las reglas de seguridad del trabajo, y cualquier otra regla que
aunque no mencionada, fuera aplicable para el normal y correcto desarrollo de los trabajos.

El contratista sera responsable por los dafios que ocasione sobre las instalaciones, propiedades, via publica, su
personal y terceros, por el desarrollo de las tareas contratadas.

La inspeccidn esta facultada para exigir mayores medidas de seguridad, objetar procedimientos de trabajo e incluso
impedir el desarrollo de tareas cuando, a su juicio, no se realicen acorde con la metodologia y el equipamiento
adecuado. No obstante, la actuacién o pasividad de la inspeccidn, no limita la responsabilidad del contratista.

Art. 432 - DIRECCION Y REPRESENTACION TECNICA

El Director Técnico de la obra serd designado por el Contratista, conforme a lo dispuesto por los articulos 96°, 97° y
98° del Decreto 1665/D/57. El Contratista debera designar la persona que ejercerd su representaciéon en obra;
representacion que deberd ser técnica y permanente.

Tanto el Director Técnico como el Representante Técnico deberan tener Titulo Profesional Universitario, acorde a la
categoria de la obra.

El mismo profesional podra desempefiar ambas funciones con la sola indicacién escrita manifestada por el
Contratista en tal sentido, siempre que se cumpla con lo exigido en este articulo. Los honorarios profesionales del
Director Técnico y del Representante Técnico estaran a cargo del Contratista.

Art. 44° - INSPECCION Y ENSAYO DE MATERIALES
La Municipalidad inspeccionara los trabajos y el cumplimiento de las obligaciones del contratista por intermedio del
Departamento de Inspeccidn del Comitente.

La inspeccidn tendrd libre acceso a los lugares de trabajo, depdsitos, obrador y oficinas del contratista durante el
periodo que dure el desarrollo de la obra.

El contratista proporcionara en perfecto estado los instrumentos, materiales, equipos y personal necesarios para los
replanteos, mediciones, relevamientos, verificaciones y ensayos que motive la ejecucién de la obra.

Todos los ensayos y/o analisis incluyendo costos de los ensayos, viajes y alojamiento del personal del Comitente
que tiene que presenciar las pruebas y demds gastos que por cualquier concepto se originen con motivo de las
tareas y requisitos para aprobacion de materiales correran por cuenta y cargo del Contratista.

La realizaciéon de ensayos de materiales o la aceptacion de protocolos no liberan al Contratista de su
responsabilidad en cuanto a la calidad de los materiales que se utilice en la obra, por lo que las fallas que se
produzcan en obra implicaran que se retiren los elementos fallados y su reposicion, pudiendo llegarse incluso a la
prohibicion de continuar instalando elementos de las marcas y modelos afectados, si resultare necesario a juicio de
la Inspeccidn, en cuyo caso deberan ser reemplazados por otros e
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Art.45°-  INTERCAMBIO DE COMUNICACIONES Y ACATAMIENTO DE ORDENES

El intercambio de comunicaciones entre la Municipalidad y el Contratista, se hara diariamente y se establecerd
exclusivamente a través de los siguientes documentos:

v" Ordenes de Servicio: Las emite la inspeccidn y las recibe el Representante Técnico.

v" Notas de Pedido: Las emite el Representante Técnico y las recibe la Inspeccidn.

v’ Actas: Se labran y rubrican en forma conjunta, y se utilizan para documentar sucesos en la marcha del Contrato
(entrega y recepcidn, mediciones, etc.)

Las Ordenes de Servicio son de cumplimiento obligatorio para el Contratista, quien no podréa negarse a recibirlas en
ningun caso.

En caso de considerar que alguna Orden de Servicio exceda los términos del Contrato, el contratista podrd emitir,
dentro de los DOS (2) dias de la recepcion de la Orden de Servicio, una Nota de Pedido fundamentando en ella su
divergencia y solicitando su reconsideracion.

Las divergencias que puedan ocurrir entre la inspeccién y el Contratista no podran ser invocadas como causales de
suspension de la obra o disminucidn del ritmo de trabajo. La fecha de notificacion de una Orden de Servicio es la
misma que la de su emisidn, dado que el Representante Técnico debera estar permanentemente en obra.

Art. 46°- MEDICION Y COMPUTO DE LA OBRA

La Inspeccidn verificard y medird mensualmente las cantidades efectivamente ejecutadas de los distintos items que
conforman el proyecto. Los materiales y enseres utilizados para la correcta ejecucion de las tareas que son
computados se enumeraran, clasificaran y se acopiardn seguin Art. 43° del presente Pliego de Condiciones.

La inspeccidn verificara y medira en los primeros 5(cinco) dias habiles de cada mes, las cantidades efectivamente
ejecutadas al mes anterior, en los distintos items que conforman el proyecto.

Medidos y computados los trabajos, la Reparticion emitird un certificado mensual de obra aplicando a las
cantidades medidas, los precios contractuales bajo las prescripciones de los Arts. 123°, 124° y 126° del Decreto
1665/D/57.

Art. 47° - CERTIFICACION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos realizados por el contratista, debidamente medidos y computados, se certificaran por medio de “ACTAS
DE MEDICION MENSUALES”. Estas se labraran dentro de los DIEZ (10) dias posteriores al mes en que se realizaron
los trabajos, con la presencia del Representante Técnico y de la Inspeccidn. En ellas se consignardn todas las tareas
realizadas por el Contratista con arreglo al contrato.

Art. 482 - FORMA DE PAGO

El pago se abonard mediante certificados mensuales a favor del contratista de acuerdo a la cantidad de obra
ejecutada y verificada por la inspeccién y conforme al Articulo 134° del Decreto N° 1665/D/57 y sus modificaciones
introducidas por Decreto 2558/78.

Se deja expresamente establecido que la tramitacion de los certificados previo al pago, incluird el proceso de
aprobacion por el organismo competente, la intervencion por el Tribunal de Cuentas Municipal y la presentacién de
la factura correspondiente, fecha esta Ultima a partir de la cual se computard el plazo establecido por la citada
normativa para el pago respectivo (treinta dias hébiles).

La Direccion de Tesoreria exigira, previo a hacer efectivos los pagos, que el contratista acredite no adeudar importes
exigibles a esa fecha, en concepto de contribucidn que incide sobre la actividad Comercial, Industrial y de Servicios,
Contribucidn sobre Publicidad y Propaganda (Decreto 2540/C/82 y disposiciones complementarias), ni ninguna otra
contribucién de caracter municipal que pudiera ser exigible.

Puesto a disposicidn los fondos por Direccién de Tesoreria, el Contratista deberd respetar lo dispuesto por el
Decreto 380/C/85 y modificaciones, en lo que se refiere a plazo para retiro de valores.

A los efectos del pago, se tendrd en cuenta que la Direccién de Tesoreria ha establetido como dias de pago los
martes, miércoles y jueves, razén por la cual aquellos vencimientos que no se pfoduzcan en'esos dias se trasladaran
al dia inmediato posterior. /
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El pago de los certificados mensuales, se hard, salvo caso de fuerza mayor, de acuerdo a lo establecido en el
presente Pliego.

Art. 492 - ACOPIO

En la presente Obra, se considerara el acopio de todos los materiales, para lo cual se emitiran certificados por
acopio hasta un 20% del monto total del contrato, siendo el importe de $2.390.643,56. La Certificacion de acopio se
realizard de la siguiente manera:

Solo se certificard el acopio de aquellos materiales que figuren expresamente como item de provisién en la planilla
de computo y presupuesto oficial. No se efectuara acopio alguno sobre la base de facturas o remito en expectativa.
El acopio debera constituirse en obra y estara cubierto por seguro contra robo, incendio y cualquier otro siniestro
que razonablemente pudiera afectarlo.

El Contratista debera proveer las instalaciones para el depdsito del material acopiado, las que deberan cumplir con
las condiciones necesarias para la correcta conservacion y seguridad del mismo.

Todos los materiales cuyo acopio se certifique pasaran automaticamente a ser de propiedad de MUNICIPALIDAD
constituyéndose el Contratista en depositario de los mismos, con todas las obligaciones y responsabilidades que
fijan para el caso los Cédigos Civil y Comercial y Penal, quedando bajo su responsabilidad todo cuanto concierne a
su salvaguardia y buena conservacién.

Previo a la certificacion del acopio debera formalizarse un acta de tradicién de los elementos acopiados a favor de
MUNICIPALIDAD, identificdndolos fisicamente en forma inequivoca en forma tal que puedan ser individualizados sin
dificultad. En el acta constara el caracter de depositario del Contratista.

En el caso de materiales pasibles de ser afectados en su calidad o cantidad por el transcurso del tiempo durante su
almacenamiento, su ritmo de acopio se adaptara a su incorporacidn a la obra segun el plan de trabajos aprobado.

El desacopio se efectuard sobre los materiales o partes efectivamente incorporados a la obra en cada periodo de
certificacion.

En los casos en que el acopio pueda constituirse en lugares diferentes a la obra, el Libro de comunicaciones se
establecera sus ubicaciones y demas especificaciones al respecto.

Art. 50° - FONDO DE REPAROS

Se establece un fondo de reparo equivalente al 10 (diez) por ciento del monto a pagar por la Municipalidad, siendo
el mismo un final de $1.195.321,78.

Dicho Fondo de Reparo sera descontado de cada certificado mensual que se emita, y podrd ser sustituido segtn lo
establecido en el Art. 137° del Decreto 1665/D/57. Este fondo sera devuelto al Contratista al efectuarse la
Recepcidn Definitiva de la Obra.

Art.51°-  SENALIZACION, LOCAL DE INSPECCION Y DEPOSITO
El Contratista deberd cumplimentar las disposiciones vigentes en la Municipalidad de Cérdoba, relativas a trabajos
en la via publica y sera el Unico responsable de los dafios y accidentes que se produzcan y se compruebe que hayan
ocurrido por causas de sefialamiento y/o precauciones deficientes.
El Contratista deberd efectuar la adecuada sefializacién a fin de evitar accidentes mediante la utilizacion obligatoria
de letreros cuyas dimensiones, caracteristicas, tipo de letra, etc., seran proporcionadas por la Inspeccion.
Estos letreros en chapa y madera, pintura reflectante, tienen las siguientes dimensiones aproximadas:

a) Forma octogonal: Apotema 0,30 m, leyenda: "PARE"

b) Rectangular: 0,60 x 0,80 m, leyenda "DESVIO"; flecha indicadora del sentido del desvio.

c) Rectangular: 0,60 x 0,80 m, leyenda: "PELIGRO".

d) Rectangular: 0,50 x 2,20 m, leyenda: "NO ENTRE OBRAS EN CONSTRUCCION".

e) Rectangular: 0,60 x 0,80 m, leyenda: "PRECAUCION".

Cuando fuera necesario cerrar vias de circulacién el Contratista debera solicitar con 72 (setenta y dos) horas de
antelacién la autorizacién y planificacidn respectiva ante la "Comisién de Autorizacion de Cortes de la Via Publica"
quién juntamente con la Inspeccidn velard por el cumplimiento de las normas por ella dictada.
El Contratista serd el Unico responsable de los dafios y accidentes que se proddzcan cuando se compruebe que
hayan ocurrido por causas de sefialamiento o precauciones deficientes. '
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Salvo indicaciones en contrario de la Inspeccidon el Contratista suministrard por su cuenta exclusiva una casilla
desmontable para usar como local para Inspeccidén y Depdsito, de una superficie no menor de 7,00 m?y 2,50 m de
altura util, piso de madera o cemento alisado con ventana y puerta con cerradura y llave. Proveerd asimismo un
escritorio, dos sillas, una mesa de trabajo, una PC o notebook con programas de disefio (Autocad) y demas
elementos de escritorio necesarios para trabajo de inspecciéon en obra.

Art. 52° - PROVISION DE ENERGIA
La tramitacidn de la conexion ante la E.P.E.C., la absorcién de carga del transformador, como asi también la tasa de
conexion son responsabilidad del Contratista.

Art. 53° - LETREROS DE OBRA
La Contratista proveera y colocard, en el lugar que indique la Inspeccidén, dos (2) Letreros de Obra de las
caracteristicas especificadas por la inspeccién, dentro de los 3 (tres) dias del Acta de Replanteo.

Art. 54° - SERVICIOS PUBLICOS

El Contratista tendra a su cargo todos los tramites ante las Reparticiones que corresponda, como asi también la
confeccidn y presentacion de planos.

Toda remocidn de aquellas instalaciones que imposibiliten u obstaculicen los trabajos, como asi también los cortes
de servicios publicos en general: E.P.E.C., AGUAS CORDOBESAS, ECOGAS, etc., estaran a cargo exclusivo del
Contratista que correrd con todos los trdmites ante las Reparticiones que correspondan, como asi también con
todos los gastos que se originen por tal concepto. El Comitente a titulo de colaboracion ante el pedido del
Contratista, remitird notas a las Reparticiones correspondientes a fin de agilizar los tramites necesarios.

No serd causal de ampliacidon del plazo de ejecucidn, las demoras que se originen por este concepto, excepto
circunstancias especiales que quedardn a juicio exclusivo de la Inspeccidn de la autoridad competente, debiendo el
Contratista tomar los recaudos necesarios.

Art.55°-  OCUPACION DE LA VIA PUBLICA

Por tratarse de una obra publica municipal, el Contratista estd exento del pago de los tributos y derechos
mencionados por el Codigo Tributario Municipal y el Decreto 247/D/92, sobre ocupacién o utilizacion de espacios
del dominio o lugares de dominio o uso publico motivados por trabajos o instalaciones propios de la obra.

Art. 56° - PERSONAL DEL CONTRATISTA

Cuando la disciplina del trabajo corresponda al Contratista, la Inspeccién podra ordenar a éste, mediante Orden de
Servicio, el retiro de la obra de todo personal que, por incapacidad, mala conducta o cualquier otra falta, perjudique
la buena marcha de los trabajos.

Estas drdenes serdn inapelables ante la Municipalidad, debiendo acatarse inmediatamente.

Mensualmente el Contratista deberd presentar para su aprobacidn, junto con la certificacidén respectiva, el listado
detallado del personal empleado, haciendo notar las diferencias que hubiere con respecto al mes anterior y a la
organizacion presentada originalmente requerida en el presente pliego.

A dicho listado, se adjuntara copia de los comprobantes que aseguren el cumplimento de la Legislacion Laboral,
Previsional, Social y certificado de cobertura emitido por ART vigentes.

La falta o incorrecta presentacion de esta documentacién podra ser motivo de paralizar la aprobacién del
certificado de cobro correspondiente al mes afectado, hasta normalizar dicha presentacion.

Art. 57° - PENALIDAD POR MORA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJOS

Si el Contratista no diera cumplimiento al Plan de Trabajos, se aplicara una multa correspondiente a la aplicacién de
los articulos del Capitulo XVI del Decreto 1665/D/57.

Se adoptara a los fines de aplicacidn y reintegro de las multas definidas en el presente pliego, la metodologia
prevista en el Decreto 1665/D/57, para la multa por mora en la iniciacién de los trabajos.
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Art. 58° - SEGURO OBRERO

El Contratista debera contar con un seguro obrero que cubra como minimo las indemnizaciones por concepto de
incapacidad permanente o transitoria, parcial y/o total y/o muerte. Las pdlizas seran nominadas con la designacién
de las obras que realiza, por la totalidad del personal obrero, con vigencia durante la ejecucidon de la obra,
coincidiendo con la némina de personal.

El seguro obrero debera contratarse con Empresas de Seguros con sede central o sucursales en la ciudad de
Cordoba.

El Contratista debera presentar a la Inspeccidn, dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas del replanteo inicial, la
pdliza y recibo de pago de la misma.

Art. 59° - HIGIENE, SEGURIDAD Y RIESGOS DEL TRABAJO

El Contratista dara estricto cumplimiento a la normativa legal y convencional en materia de Higiene y Seguridad en

el Trabajo, como asi también a las Resoluciones Homologatorias del Programa Provincial para el Mejoramiento de

las Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo en la Industria de la Construccién, emanadas del Ministerio de

Trabajo de la Provincia.

Asimismo, debera extremar las medidas de seguridad durante la ejecucidn de las obras y hasta la recepcién de las

mismas.

El Contratista debera cumplir estrictamente con las exigencias previstas en la normativa vigente incluyendo las

contenidas en los siguientes instrumentos legales:

1) Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo 19.587 y su Decreto Reglamentario 351/79.

2) Ley Nacional de Riesgos del Trabajo 24557 y sus Decretos Reglamentarios, entre ellos: 170/96, 1338/96 y sus
modificatorias y 491/97 y sus modificatorias.

3) Decreto 911/96 del Poder Ejecutivo Nacional y Resoluciones SRT 231/97 y 51/97.

4) Todos los Decretos Reglamentarios, Resoluciones, Circulares y Laudos Sancionados a la fecha por la
Superintendencia de Riesgos de Trabajos en la materia.

Su incumplimiento hard pasible al Contratista de las sanciones y acciones previstas en las disposiciones citadas v,
supletoriamente, las mencionadas en el Decreto 1665/D/57 de esta Municipalidad.

La Contratista debera incluir en la documentacién antes exigida un PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD COVID-19 con
las recomendaciones y medidas de prevencion, con el fin de garantizar la continuidad de las actividades y servicios
declarados esenciales en la emergencia sanitaria, asegurando la proteccion de la salud de sus trabajadores y de
toda la comunidad. Se deberan atender las indicaciones especificas brindadas y que se brinden a futuro por los
Ministerios de Salud; Trabajo, Empleo y Seguridad Social; Desarrollo Productivo, Transporte y otros Organismos del
Estado Nacional, Provincial y Municipal en relacidn especifica a la actividad desarrollada.

Art. 60° - SALARIOS DE LOS OBREROS
El Contratista no podra abonar a sus obreros salarios inferiores a los establecidos en las Convenciones Colectivas
que rijan la actividad, debiendo entenderse que dichos salarios se liquidaran por la jornada legal de trabajo.

El Contratista deberd dar especialmente cumplimiento a todas las leyes, tanto provinciales como nacionales, que
legislan la prestacién de trabajo, entendiéndose a los efectos econémicos que todas las erogaciones que ellas
representan, estan incluidas en los gastos previstos para cada item.

El contratista estd obligado a pagar en los plazos estipulados en la legislacion vigente, en moneda argentina de
curso legal, a todo el personal que trabaje en la obra, en mano propia y sin descuento alguno, con excepcién de las
deducciones que establecen las leyes sobre la materia, resoluciones del Poder Ejecutivo o mandato judicial. Deberd
llevar, a este efecto, prolija y detalladamente las planillas de pago y las libretas de jornales de su personal, para ser
presentadas a la inspeccion toda vez que lo exija.

El contratista serd Unico responsable ante la Municipalidad por el pago de los salarios del personal afectado a las
obras, sin excepcidn alguna. La Municipalidad podra abonar por cuenta del contratista los haberes impagos del
personal obrero.

DIRECCION DE ARQUITECTURA
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Art. 61°- RESIDUOS DE OBRA
La Contratista deberd extraer, transportar y desechar los residuos y desperdicios de obra, dando cumplimiento a las
Ordenanzas y Decretos vigentes para la Ciudad de Cérdoba (Ord. 9612 y modificatorias).

Art. 62° - MOVILIDAD PARA LA INSPECCION

El contratista debera suministrar con cardcter permanente, durante el plazo de obra, la movilidad para la inspeccion

un (1) automovil tipo sedan, capacidad 5 personas, con un motor de 1600 cm3 de cilindrada. Debera tener una

antigliedad no mayor a 5 afios y estar provisto de aire acondicionado y calefaccion, con chofer, que cumplimentara
el servicio en el horario de 8:00 a 15:00 hs. durante todos los dias habiles de lunes a viernes a partir del Acta de

Replanteo y hasta la Recepcidn Provisoria.

El vehiculo podra ser ploteado con disefio otorgado por la Municipalidad, a cuenta y cargo del contratista en caso

que la inspeccidn asi lo determine.

Estardn a cargo del contratista los siguientes items:

* Elseguro TOTAL.

* Patentesy gravdmenes.

+ Autorizacion de circulacion a tramitar en la Municipalidad de Cérdoba.

* Gastos por reparaciones, repuestos, neumaticos, lubricantes, combustible, lavado completo de la unidad y todo
otro gasto que se origine por el normal uso del vehiculo y/o para su correcto funcionamiento. La metodologia de
carga de combustible se coordinara con la inspeccidn, la que aprobard a su juicio exclusivo e inapelable dicho
procedimiento y estd facultada para exigir otras alternativas.

La unidad estara equipada con todos los accesorios y elementos exigidos por las autoridades para su legal

circulacion y contard con toda la documentacion en regla y la debida autorizacion de manejo al personal de

inspeccidn para su uso dentro de la ciudad.

En caso de que la unidad deba ser sometida a una reparacion que demore mas de DOS (2) dias, la misma sera

reemplazada por otra de similares caracteristicas.

El uso que el Comitente le dara al vehiculo sera el de traslado del personal de la misma a las obras o inmuebles de

propiedad municipal y/o reparticiones gubernamentales o privadas que sean necesarias, segun lo dispuesto por los

directores y/o jefes de esta reparticion.

Art. 63° - EQUIPOS
El oferente que resulte adjudicado debera proveer a la Direccion de Arquitectura de los equipos aqui detallados 10
(diez) dias luego de la firma de contrato.

Equipamiento informatico para la inspeccion: 1 (una)
VIDEOCONFERENCIA PARA GRUPOS MEDIANOS A GRANDES.

CAMARA:

¢ Panordmico, inclinacién y zoom robotizados controlados con mando a distancia
o consola. ® Panoramico de 260°, inclinacion de 130°. ¢ Zoom 10x HD sin pérdida
¢ Campo de vision de 909. ¢ Full HD 1080p 30 fps. ® H.264 UVC 1.5 con
codificacion de video escalable (SVC). ¢ Enfoque automatico ¢ 5 opciones de
camara predefinidas. ¢ Control remoto (PTZ) de productos ConferenceCam

« Certificacién de lentes ZEISS®.  Kensington Security Slot. ¢ LED para confirmar
ESPECIFICACIONES TECNICAS: streaming de video. ¢ Adaptador para tripode estéandar

MANDO A DISTANCIA:

* Mando a distancia acoplable. ¢ Radio de accién de 8,5 m/28 ft

SISTEMA MANOS LIBRES:~ =",

* Dlplex completo. ¢ Cancelaciéﬁde eco acustico. ® Tecnologia de reduccién de
ruido.  Audio de banda superancha. * Bluetooth® y NFC. e LCD para

: ignes de respuesta. ¢

identificacién y duracion de llamadas, y otra
Indicadores LED para streaming,’silen/ci@, puesta en edpera y Bluetooth®. e
Controles téctiles para respueé_t’a/f,ir{'a_li“ilacién de llamadg, control de volumeny
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silencio y Bluetooth®; y también valor predefinidio de “inicio” y control remoto
PTZ. « Kensington Security Slot

Micréfonos (Tx)

— Cuatro micréfonos omnidireccionales con un radio de accién de 6 metros (20 ft)
— Respuesta de frecuencia: 100 Hz — 11 kHz

—Sensibilidad: -28 dB +/-3 dB

— Distorsién: <1% a 1 kHz a 106 dB

Altavoces (Rx)

— Respuesta de frecuencia: 120 Hz — 14 kHz

—Sensibilidad: 83 dB SPL+/-3dBa1W/1 M

— Nivel de salida maximo: 91 dB SPL

— Distorsién: <5% de 200 Hz

HUB / CABLE

* Concentrador montable central para conectar todos los componentes.
 Solucién adhesiva incluida para montaje debajo de mesa. ¢ Dos cables para
conexion entre hub y cdmara/ sistema manos libres (longitud: 5 m/16 ft)

* Cable USB para conexién a PC/Mac (longitud: 2 m/6,6 ft). ¢ Adaptador de
alimentacién de CA (longitud: 3 m/9,8 ft)

SOPORTE

* Soporte de doble funcidn para colocacién en pared o en posicidn elevada sobre
una mesa

COMPATIBILIDAD Y HERRAMIENTAS

* Compatible con USB 2.0. ¢ Audio y video conformes con UVC para
compatibilidad con diversas aplicaciones

¢ Optimizacién para Microsoft® Lync®, certificacion para Skype for Business,
compatible con Cisco Jabber® y WebEx®. Integracion mejorada con miembros de
Logitech Collaboration Program (LCP). ¢ Herramienta de diagndstico descargable
e Herramienta de actualizacidn de firmware in situ. ¢ Complementos
descargables para funciones avanzadasMicro Intel® Core™ |9 - 9900 o superior

Estos equipos deberan ser entregados en la Direccidon de Arquitectura, Departamento
de Inspeccion, de la Municipalidad de Cérdoba, sita en el 10° piso del Palacio
Municipal en direccion Marcelo T. Alvear N°120, en horario a convenir y reintegrados
a la Contratista al recepcionarse la obra de manera definitiva.

Art.64°- DOCUMENTACION DE OBRA

Estudio de Suelos

Si el P.E.T. o la complejidad de la obra asi lo exigiese, el contratista ejecutara un completo estudio de Mecanica de
Suelos previo al inicio de las obras, el cual sera la base para la realizacion del proyecto ejecutivo de las fundaciones y
memorias ejecutivas.

El estudio incluird exploracién de campo, ensayos de laboratorio, andlisis y evaluacidn técnica. Se efectuard un
informe de investigacién geotécnico, que contendra toda la informacidn pertinente estructural y de la obra, asi
como también criterios de realizacién constructiva.

El estudio de suelos estara firmado por un profesional de primera categoria, con jncumbencia en el tema, el cual
deberé ser aprobado por la Direccién de Obra. TR0 5

La Contratista entregard los informes en donde se consigne S resu s de los ensayos de penetracion
normalizados, los datos de las muestras de suelo extraidy/la determinacion las caracteristicas del suelo y la
capacidad resistente del mismo asi como las recomendacidnes del sistema de fundacién propuésto.

Se realizara la toma de muestras de cada perforacién a fazén de una cada metro, ex¢eptuando el primer metro.

DIRECCION DE ARQUITECTURA \\‘
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Los ensayos que se realizardn seran

Ensayos de penetracion cada metro de avance — SPT Tareas de Laboratorio sobre las muestras

- Determinacién del peso unitario himedo

- Determinacidn del peso unitario seco

- Determinacion del contenido de humedad natural.

- Determinacion del limite de consistencia liquida (método de Atterberg).

- Determinacidn del limite de consistencia plastica (método de Atterberg).

- Determinacion de Granulometria por via seca de la fraccidn arena y por lavado sobre el tamiz 200 de la fraccién
fina

- Ensayos Triaxiales rapidos, no drenados

Se clasificardn los suelos utilizando el Sistema Unificado de Casagrande.

El nimero y profundidad de los sondeos podra ser modificado en caso necesario de acuerdo a indicaciones de la
Inspeccion.

Calculo estructural y planos de estructura

El Contratista debera realizar el célculo estructural y ejecutar los planos que presentara a la Inspeccién para su
aprobacién antes del inicio de la obra, una vez sea esta adjudicada, debiendo entregar dos copias de las cuales una
de ellas se devolvera conformada.

El Contratista debera realizar los calculos de dimensionamiento de la estructura teniendo en cuenta el analisis de
carga, las combinaciones de carga, los métodos de analisis y calculo, siguiendo los criterios de proyecto estructural
definidos en el P.E.T. o en los planos de cotizacidn sobre la estructura general, desde fundaciones, columnas, vigas,
losas y todo elemento de sustentacién necesario en referencia a estos, capaz de responder esa seguridad a valores
previstos tanto en periodo de construccién como de puesta en régimen de la estructura y presentar en un plazo
madximo de quince dias a partir de la adjudicacion de la obra para aprobacidn de la Direccién de Obra, la siguiente
documentacidn:

e Memoria de calculo

e Cdlculo de la estructura revisién detallada

* Planos de fundacidn, encofrados y/o replanteo, escala 1:50

¢ Planos de detalles complementarios escala 1:20

e Planos y planillas de armaduras escalas 1:50 y 1:20

e Detalles aclaratorios que la Inspeccidn considere necesario incorporar

 Planos de taller de todas las estructuras metalicas.(si hubiese)

* Planos de taller de todas las estructuras de hormigdn premoldeadas (si hubiese)

Sobre cada plano se debera consignar el tipo de acero a emplear y la calidad de hormigdn a emplear.

Queda expresamente establecido que la responsabilidad del Contratista por la eficiencia de la estructura, su
comportamiento estético, y su adecuacidn al proyecto de arquitectura, serd plena y amplia con arreglo a las
clausulas de este Contrato, la Ley de Obras Publicas, y el Codigo Civil.

Planos ejecutivos de obra
El contratista debera elaborar toda la documentacién de obra necesaria para su ejecucion, es decir a partir de la
documentacion de proyecto de cotizacion generado por la Municipalidad de Cdérdoba, luego de conocer
perfectamente el lugar y haber verificado, niveles, dimensiones y situaciones debera desarrollar la documentacién
entregada y convertirla en proyecto ejecutivo completo APTO OBRA.

Asi también en caso de presentarse imprevistos que implicaran ajustes del proyecto original durante la ejecucion de
la obra, el Contratista debera confeccionar los planos, planillas, cdlculos, etc. necesarios, ya sean para los trabajos
generales, especiales, o de cualquier tipo a realizar en la Obra.

Esta documentacion debera sera presentada por el Contratista, para ser aprobada ante la Inspeccidn, previo al
inicio de los trabajos, con suficiente antelacion (minimo 7 dias) debiendo tener en cuenta que podrdn ser
observados o rechazados por la misma.

Ingenieria de detalles

DIRECCION DE ARQUITECTURA
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El contratista elaborard la ingenieria de detalles y los planos de taller de todos los elementos que componen la
obra.

Presentara planos de taller en escala del conjunto y de cada uno de los elementos distintos, indicindose en ellos
todos sus componentes.

La contratista presentard la documentacién elaborada firmada por el director técnico / representante técnico y
calculista para la aprobacidn por parte de la inspeccion antes del inicio de la obra, una vez sea esta adjudicada,
debiendo entregar dos copias de las cuales una de ellas se devolvera firmada.

Queda expresamente establecido que la responsabilidad del Contratista por la eficiencia de la estructura, su
comportamiento estatico, y su adecuacion al proyecto de arquitectura, serd plena y amplia con arreglo a las
cldusulas de este Contrato, la Ley de Obras Publicas, y el Codigo Civil.

Secretaria de Direccion de
Desarrollo Urbano = Arquitectura

Municipalidad
de Cérdoba

Planos conforme a obra

El Contratista deberd presentar a la Inspeccién los planos conforme a obra correspondiente en digital formato .dwg
y .pdf, tamafio funcional a las dimensiones de las tareas, los que deberdn ser aprobados u observados por la
Inspeccidn dentro de los 15 (quince) dias posteriores a la presentacién. En caso de que la inspeccidn no se expida en
este plazo los planos se consideraran aprobados.

Si los mismos fueran observados, el Contratista debera rehacerlos y completarlos dentro de los 5 (cinco) dias
posteriores a su devolucién por parte de la Inspeccion.

Estos planos deberan ser confeccionados conforme a las instrucciones que impartird la Inspeccién, la que fijara el
numero de planos, copias, formatos, detalles, material, etc.

El Contratista debera presentar los planos conforme a obra de acuerdo a lo expuesto anteriormente en dos
oportunidades.

Manual de operacion y mantenimiento (instalaciones y sistemas)

En la oportunidad de la Recepcion Provisoria de la obra, el Contratista deberd suministrar en original y tres copias
preparadas del Manual de Operacidén y Mantenimiento.

Contenido minimo:

- Memoria descriptiva de las obras e instalaciones.

- Memoria descriptiva del proyecto global de cada sistema e instalacién, con los planos conforme a obra de
cada uno.

- Instrucciones de operacion de cada sistema y/o instalacion.

- Modelos de planillas, tablas y gréficos tipicos que deberd confeccionar el personal de operacion.

- Normas generales de seguridad para el personal y especificaciones para aquellos procedimientos que asi lo
exijan.

- Instrucciones de mantenimiento para todos los equipos e instalaciones que integren la obra. El Contratista
sera responsable de la obtencidn de las instrucciones de mantenimiento que deberdn entregar sus
proveedores. Estas instrucciones deberan incluir planos generales y de despiece de los equipos
electromecanicos, especificaciones de lubricacidn, etc.

- Folletos técnicos y descriptivos, listado de repuestos con su cédigo de pedido y en general, todo material
que aporte informacidon sobre los equipos e instalaciones. Este material se identificara con la misma
designacién alfanumérica que consta en el inventario y planos.

- Frecuencias de las principales actividades de mantenimiento preventivo del sistema (limpieza preventiva,
lubricacién, cambio de piezas, pintura, etc.)

Los gastos que demande el cumplimiento del presente punto deberdn ser incluidos por el Contratista en sus gastos
generales, no reconociéndose ningin derecho a reclamar la certificacion de los mismos.

Art. 65° - PRORROGA EN LOS PLAZOS DE EJECUCION

Se reconoceran prorrogas en los plazos de ejecucion, por causas Justlflcadas a criterio del Comitente, entre las que
se incluyen: la incidencia del acto del poder publico, factore, icos, casos fortuitos o de fuerza mayor, etc.

Los hechos que se invoquen deberdn haber sido comufiicados a la Inspeccidn dentro de las 24 horas de haberse
producidos.

DIRECCION DE ARQUITECTURA
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Las prérrogas deberan ser solicitadas en forma escrita por el contratista. En el caso de resultar aceptable la
justificacidn, se prorrogara el plazo de ejecucion de acuerdo a lo establecido por el Comitente.

Art. 66° - AMPLIACION DEL PLAZO POR AGENTES CLIMATICOS

Se reconocera como ampliacidn de plazo por agentes climdticos adversos, de acuerdo al Art. 95°, inc. a) del Decreto
Reglamentario 1665/D/57, solamente aquellos que se consideren extraordinarios para la época del afio, de acuerdo
a lo informado por el Servicio Meteorolégico Nacional.

Art. 67° - SUBCONTRATISTAS

Seran admisibles subcontrataciones previa autorizacion de la Comitente. En todos los casos, los subcontratistas
deberan cumplir con los requisitos de la contratacidn, al igual que el contratista. Asimismo, el comitente tendrd
derecho a rescindir la subcontratacion en caso de que lo estime conveniente.

Art. 68° - MULTAS
"/ Seguidamente se establecen las penalidades que corresponden para los distintos tipos de incumplimiento.

Las multas aplicadas se asentaran en el Libro de Actas y se descontardn de la certificacidn mensual correspondiente

al mes de aplicacion.

1) Por excederse en los plazos establecidos para las reparaciones inmediatas, sin solicitud de ampliacion de
plazo previas.
Se aplicard en cada caso una multa de cinco décimos por ciento (0,5%) sobre el monto de los certificados
mensuales.

2) Por falta de movilidad para la inspeccion.
Por cada dia que no se pueda disponer de los vehiculos destinados para la inspeccidn, se procedera a realizar
un descuento diario y por cada vehiculo, de un equivalente al costo de 50 Its. de nafta stper, correspondiente
a la marca YPF, precio de venta al publico de la Ciudad de Cérdoba.
Este descuento serd aplicado en el certificado correspondiente al mes de producida la falta.

3) Por falta de elementos para la inspeccidn.
Por cada dia que la empresa no facilita los elementos necesarios para el normal funcionamiento de la
Inspeccién considerando elemento necesario a todo aquel insumo informatico, se procederd a realizar un
descuento diario de un equivalente al costo de 50 Its. de nafta stper, correspondiente a la marca YPF, precio
de venta al publico de la Ciudad de Cérdoba.
Este descuento serd aplicado en el certificado correspondiente al mes de producida la falta.

, 4) Por incumplimiento de érdenes de servicio.
O Se aplicard en cada caso una multa de cinco décimos por ciento (0,5%) sobre el monto de los certificados

mensuales.

5) Por uso de materiales indebidos o por trabajos defectuosos.
Por cada caso comprobado se aplicard una multa del uno por ciento (1%) sobre el importe de la certificacion
mensual.

6) Por existencia de vicios ocultos
Por cada caso comprobado se aplicard una multa de cinco décimos por ciento (0,5%) sobre el importe de la
certificaciéon mensual.

7) Por ausencia del Representante Técnico.
Por cada dia de ausencia no autorizada del Representante Técnico, se aplicara una multa de cinco décimos por
ciento (0,5%) sobre el monto de los certificados mensuales.

8) Porincumplimiento en la entrega de documentacidn.
Por cada dia de mora en la entrega de toda documentacion exigida por la inspeccién, por parte del contratista,
se aplicard una multa de un décimo por ciento (0,1%) sobre el monto de los certificados mensuales.

9) Por suministro de informacién falsa. p—
Por cada caso comprobado, se aplicard una multa del dos por ciento (2%) sobre el monto de los certificados
mensuales.

10) Por falta de comunicacién de dafios a terceros.
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Por cada caso de dafios a terceros no comunicado a la Inspeccion, se aplicara una multa de cinco décimos por
ciento (0,5 %) sobre el monto de los certificados mensuales.

11) Otras
Toda otra falta no comprendida especificamente en la precedente enumeracion, sera objeto de una penalidad
que graduard el Comitente de acuerdo a la magnitud de la misma y su incidencia en la prestacion del servicio
y/o de la seguridad publica, de conformidad al Decreto 1665/D/57.

Art.69°-  CESION DE DERECHOS
El Contratista no podrd ceder derechos y acciones por servicios emergentes del Contrato de obra no ejecutados, sin
previa autorizacidn expresa del Municipio.

Art. 70° - RECEPCIONES

Se deberd ajustar a la documentacidn establecida en el capitulo XIll del Decreto 1665/D/57. La Recepcion Provisoria
se efectuard conforme a lo dispuesto por el Articulo 140 del Decreto 1665/D/57 no siendo de aplicaciéon lo
dispuesto en el ultimo parrafo del mencionado articulo.

Plazo de Garantia: Durante el plazo de garantia que sera de un afio a partir de la Recepcidn Provisoria, el Contratista
sera responsable de la conservacién de las obras y de las reparaciones requeridas por defectos provenientes de la
mala calidad o ejecucion de los trabajos. Igualmente, estd obligada a la conservacidon y reparacion de la obra cuando
las causas no sean productos de dichos vicios, siendo el monto de estos trabajos reconocidos por la Municipalidad.
Recepcion Definitiva: Vencido el término de garantia de la obra el Contratista tendrd derecho a solicitar la
Recepcion Definitiva de la misma, siempre que se comprueben la buena calidad de los materiales, la buena
ejecucion de los trabajos y el estado de la obra justifique la Recepcidn Definitiva, como asi también que no medie
ninguin reclamo al Contratista por parte de la Inspeccidn, lo que sera causal de diferir la Recepcion hasta tanto se
dirima el reclamo.

Art. 71°- VARIACIONES DE COSTOS
La redeterminacién de precios se realizara en un todo de acuerdo a lo establecido, segin Ordenanza N° 10788 y su
Decreto Reglamentario 1864/11.
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FORMULARIO 06

CONSTITUCION DE DOMICILIO EN LA CIUDAD DE CORDOBA

POr €l PreSENtE, ..ccececiiveieceevit e seiie e sesnesnieseneenes. €1 Mi CATACLEr A€ oviciiviiee vt re st €0 NOMbre y
representacion de 13 eMpresa s s sy GUIT Ny
declaro bajo juramento que durante el proceso de la presente contratacion, constituyo a tal efecto, el siguiente

domicilio en la Ciudad de Cérdoba:

Calle: et e ensssesnsesnssesnness N@E itiiiiiiees PiSOL ... Depto/Oficina: ...

Cérdoba, .......... Lo (I URRPUOR o [ SRR

FIRMA

DIRECCION DE ARQUITECTURA
AMPLIACION ESCUELA MUNICIPAL B® LAS PALMAS




Obra N° 1046 Expte. N° 039.594/2020 Folio N° 131

Secretaria de Direccjén de icinali
Desarrollo Urbano | Arquitectura i Municipa idad
> de Cérdoba
FORMULARIO 05

DECILARACION JURADA DE APTITUD PARA CONTRATAR

El que suscribe, (Nombre y Apellido) ..cccereemrenneeenensesssnenns .. en mi caracter de (Representante Legal o
APOAErado) .vicrcniemmarmsesnesnsrsssserssessssenssssnss con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que
(Nombre y Apellido o Razén Social) , CUIT N° ....... rererenssestneastenrrrasssesases evnsoeney

esta habilitada/o para contratar con la MUNICIPALIDAD DE CORDOBA, y que se ajusta a los siguientes requisitos:

O

e Que goza de todos los derechos civiles y cuenta con capacidad para contratar.

¢ Que no cuenta con medidas cautelares o inhibiciones.

e Que no cuenta con reclamaciones administrativas y/o judiciales con la Municipalidad de Cérdoba.

e Que no ha sido condenado por fraude, estafa o cualquier otro delito contra la fe ptblica.

* Que no cuenta con sanciones aplicadas por el Registro de Contratistas Municipal.

* Que no pertenece al directorio, no es socio comanditado, o socio gerente, respectivamente, de Sociedades
Andnimas, Sociedades en Comanditas por Acciones o Sociedades de Responsabilidad Limitada, de
Empresas incluidas en el Registro de Contratistas Municipal.

e Que no pertenece ni pertenecid a la planta de personal municipal, tanto permanente como contratado en
cualquiera de las formas posibles, durante los dos tiltimos afios previos a la apertura de la presente subasta
electrdnica.

e Que ha tomado conacimiento de las notas aclaratorias (con o sin consulta), si existieran, y que se notifica

de las mismas. Q

Firma: .....
ACIBEACION: «eerererecrerreecinecseniessssssseesssersasassssssnesssnsssnssossnoses
AT
, 2N
Cordoba, ...ceveeeenne de de s R
¢ k4
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A n
4
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DIRECCION DE ARQUITECTURA
AMPLIACIGN ESCUELA MUNICIPAL B° LAS PALMAS
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Obra N° 1046 Expte. N° 039.594/2020 Folio N° 130

Secretaris de - Direccion de . . 5
Desarrollo Urbano | Arquitectura Municipalidad

de Cérdoba

FORMULARIO 04

NOMINA DE VEHICULOS, EQUIPOS Y BIENES DE CAPITAL

Subasta Electrénica N°............

TIPO DE BIEN DESCRIPCION

1)

2)

3)

4)

5)

7)

8)

9)

FIRMA

DIRECCION DE ARQUITECTURA
AMPLIACION ESCUELA MUNICIPAL B° LAS PALMAS




Obra N° 1046 Expte. N° 039.594/2020 Folio N° 129

Secretaria de Direccion de ] T TR d
Desarrollo Urbano |} Arquitectura - gm? Municipalida
< de Cdérdoba
i
FORMULARIO 03

CONTRATOS O ADJUDICACIONES EN CURSO O A EJECUTAR EN LOS PROXIMOS 12 (DOCE) MESES

Subasta Electrénica N°............

COMITENTE

NOMBRE DE LA OBRA O

LUGAR DE LA OBRA

IMPORTE DE OBRA

TIPO DE TAREAS CONTRATADAS

SISTEMA DE CONTRATACION

GRADO DE PARTICIPACION

FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION

OBSERVACIONES O

DIRECCION DE ARQUITECTURA
AMPLIACION ESCUELA MUNICIPAL B° LAS PALMAS
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Obra N° 1046 Expte. N° 039.594/2020 Folio N° 128
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Secretaria de Direccion de Sl bedesed
Desarrolio Urbano = Arquitectura Municipalida

de Cérdoba

FORMULARIO 02

LISTADO DE OBRAS REALIZADAS

Subasta Electronica N°............

COMITENTE

NOMBRE DE LA OBRA

LUGAR DE LA OBRA

IMPORTE DE OBRA

TAREAS CONTRATADAS

SISTEMA DE CONTRATACION

GRADO DE PARTICIPACION

FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION

OBSERVACIONES

DIRECCION DE ARQUITECTURA
AMPLIACION ESCUELA MUNICIPAL B® LAS PALMAS
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Secretaria de ;  Direccion de ' .. idad
Desarrollo Urbano | Arquitectura Municipalida
f de Cérdoba
FORMULARIO 01
CONSTITUCION DE DOMICILIO ELECTRONICO
Por el presente, en mi caracter de en
nombre y representacion de la empresa CUITN® , declaro bajo

juramento el domicilio electrénico y acepto que las notificaciones que deban practicarse durante el proceso de

contratacion, sean efectuadas al domicilio electrénico que constituyo a tal efecto.

De la misma manera declaro como domicilio electrénico el constituido en la pagina web oficial de Municipio, portal de
Compras y Contrataciones, seccion de subasta electronica, al que accedo con mi usuario y contrasefia. Asimismo,
declaro bajo juramento que consideraré validas y suficientes a todos los efectos legales todas las notificaciones que a los

mismos se practiquen.

Cérdoba, de de

DIRECCION DE ARQUITECTURA
AMPLIACION ESCUELA MUNICIPAL B° LAS PALMAS

O



