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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

1.1 El pliego técnico

Para los fines de simplificar el pliego de especificaciones técnicas, el mismo
se separo en 3 partes:

- A -GENERALIDADES ’ )
- B -RECINTO CERRADO %
- C-SANTUARIO GENERAL 5

Ar S cmu?s S.
Ageﬂ %fantemmrentu
Infmestructura ¥ Patrrmonlé

Ente Municipal BioCdrdoba
Municipalidad de Cérdoba
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2 PROCEDIMIENTOS Y CUMPLIMIENTOS

2.1 Ingenieria Ejecutiva
2.1.1 Planos

Los planos que se agregan son solamente indicativos. El CONTRATISTA
presentara para su aprobacion el desglose completo de la obra y de todos los
rubros que intervienen en ella para su ejecucion y control.

EL CONTRATISTA asumir4 la responsabilidad por la correcta ejecucion de la obra
en un todo con las disposiciones vigentes y la estabilidad de las estructuras, en
consecuencia debera adoptar el temperamento siguiente:

-Debera analizar la documentacién existente, prestar conformidad a la
misma con la rdbrica de su Representante Técnico, de ser necesario efectuar
correcciones las consensuara con la inspeccion técnica del Ente BioCérdoba y
realizar aquellos elementos graficos necesarios para ejecutar la obra tales como
los planos de replanteo, detalles, planillas, instalaciones etc. debera completarlos
por su cuenta y someterlos a aprobacion.

2.2 Planos estructura fundaciones, cisterna, laguna y cerramientos
perimetrales

2.2.1 Informacion del fabricante

Se debera presentar detalle de todos los calculos realizados para la estructura,
incluyendo las solicitaciones de cargas, esfuerzos, momentos a que estan
sometidas cada una de las uniones y en la base.

Los elementos estructurales deberan ser disefiados, fabricados y puestos a
prueba para cumplir con los requerimientos especificados. Se deberan presentar
los informes certificados de todas las pruebas realizadas y cualquier otra
documentacién complementaria que asegure la calidad, detallando las normas y
reglamentos utilizados.

2.2.2 Planos de taller

Se deberan proveer todos los planos de taller y montaje en dimensiones uniformes
y similares a los planos de pre-disefio dentro de un periodo no superior a los 15
dias contando desde la fecha de adjudicacion de la oferta.

Estos planos deberan abarcar el proyecto completo y deberan mostrar todos los
detalles necesarios para proceder a su fabricacion. Se deberan indicar las uniones
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entre elementos y los orificios destinados para paso de instalaciones u otro trabajo
requerido de acuerdo a lo solicitado en pre-disefo.

Se debera elaborar una planilla de cémputo con el detalle de todos los elementos
que componen las estructuras con sus dimensiones y sus pesos en Kg.

Se debera coordinar con la Inspeccion y el Representante técnico una reunion
previa al inicio de la ejecucion de los planos de taller con el fin de concretar de qué
forma sera detallado el proyecto y, de esta forma, evitar malas interpretaciones en
la intencion de los dibujos y o especificado; se estudiaran los métodos de numerar
los planos de taller, el método para marcar piezas, vigas, correas, riostras, etc.

La revisién por parte de la Inspeccion significara s6lo una toma de conocimiento y
no elimina la responsabilidad del Contratista de la necesidad de corregir - sin costo
extra - todos los detalles en los planos y en el trabajo defectuoso ejecutado.

Antes de comenzar con la fabricacion se presentaran a la Inspeccion para su
revision 2 juegos de planos; luego de la revision, los planos que necesiten
cambios seran devueltos para su correccion. Una vez corregidos se presentaran
nuevamente a revision marcando en el plano la fecha de la ultima correccion, junto
con un juego en formato digital (pdf).

Los planos a revision deberan mostrar evidencia de las correcciones caso
contrario no seran revisados. Los cambios realizados en planos ya observados
deberan ser identificados como revisiones.

El Contratista debera especificar en su propuesta el tiempo requerido para
preparar y completar los planos de taller desde la adjudicacion del contrato hasta
la presentacion a la Inspeccion .

2.2.3 Responsabilidades

Se debera presentar certificacion de que todos los elementos especificados, tanto
estructurales como de uniones de alta resistencia, estan conforme a las normas
requeridas y que son de lotes que han pasado dichos requerimientos.

El Contratista debe asumir la responsabilidad por la seguridad de los elementos
estructurales y aceptacion del dafo a otros trabajos y materiales como resultado
del manejo de dichos elementos estructurales o por no mantener las precauciones
adecuadas, debiendo reparar dichos dafios sin costo adicional para el Ente
BioCérdoba; todos los elementos de trabajo deben ser entregados sin golpes,
abolladuras, raspaduras Y libres de lodo, suciedad u otras sustancias ajenas.
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El Contratista enviara al terreno todos los elementos de trabajo junto con todos los
planos de montaje de acuerdo al cronograma de trabajo previamente aprobado

por la Inspeccién de obra .

2.2.4 Disefio estructural

El Ente BioCérdoba, entregara planos de esquemas de estructura, con la
disposicién de las vigas, columnas y disposicion de losas del recinto (area de
manejo). EI CONTRATISTA, debera realizar los calculos correspondientes
para todas las fundaciones, tanto para el recinto cerrado, como asi también
los calculos para la estructura completa de la cisterna.

El CONTRATISTA realizara las verificaciones que considere necesarias y
presentara los célculos finales con la firma de su Representante Técnico. Se deja
constancia al respecto que las secciones de los elementos estructurales
consignadas en el dimensionamiento, se consideraran las minimas de proyecto,
no podran ser disminuidas pero si aumentadas bajo la responsabilidad exclusiva
del CONTRATISTA.

2.3 Mensura y nivelacién, replanteo.

La descripcion de tareas que se hace en el presente item no es taxativa y el
CONTRATISTA esta obligado a realizar todas aquellas tareas necesarias a los
efectos de obtener un correcto replanteo de todos los elementos a construir, sin
derecho a reconocimiento de adicional alguno.

2.3.1 Replanteo.

El CONTRATISTA verificara las medidas del terreno, antes de comenzar los
trabajos, debiendo comunicar las diferencias existentes en angulos, longitudes y
niveles, si las hubiera, a la Inspeccion de obra, con el fin que esta determine las
decisiones a adoptar. Todas las tareas de replanteo aprobadas quedaran
registradas en el Libro de obra. El CONTRATISTA limpiara el terreno o los lugares
en que deban ejecutarse replanteos, de manera que estos puedan desarrollarse
sin obstaculo alguno.

2.3.2Elementos.

Para verificar replanteos, el CONTRATISTA mantendra permanentemente en
obra, para su uso y/o el de la INSPECCION de Obra los elementos necesarios a
tal fin. El ejercicio de replanteo se debera realizar con los materiales idéneos y
debera tener la suficiente resistencia para estar en condiciones durante todo el
plazo de la obra
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2.4 Conforme a obra y modificaciones.

Municipalidad
de Cérdoba

El CONTRATISTA presentara a la Inspeccion todos los planos necesarios en caso
de haber modificaciones por motivos de fuerza mayor, los cuales seran aprobados
por los representantes del Ente BioCérdoba. Una vez finalizada la obra, se
deberan presentar todos los planos conforme a obra, de todos los rubros.
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3 TRABAJOS PRELIMINARES Y AUXILIARES

El rubro comprende la demolicién de las construcciones indicadas en estas
especificaciones, la limpieza del sector en la zona de influencia de la obra, el
armado del obrador y facilidades para la INSPECCION, las provisiones para el
desarrollo de la misma, las medidas de seguridad e identificacion de la obra en
forma reglamentaria.

3.1 Obrador y organizacién interna de obra.

3.1.1 Oficinas.

El CONTRATISTA proveera los locales que se ajusten a su organizacion, para
Oficina Técnica, Oficina Seguridad e Higiene, Oficina Capataz, Oficina de
Personal, etc. que sean necesarias para la organizacion interna de la obra y que
se ajusten a los requerimientos de las leyes vigentes de seguridad e higiene y
laborales. En todos los casos se debera tener en cuenta la escorrentia del agua.

Como segunda opcién, Se ofrece al contratista la posibilidad de utilizar
(modificando temporalmente) los recintos techados existentes que no van a
demolerse, siempre y cuando el mismo quede en las mismas condiciones actuales
una vez finalizada la obra.

3.1.2 Locales.

La empresa Contratista sera responsable de proveer los locales que se requieran
para depositos de materiales, pafioles de herramientas, y/o comodidades para el
personal de la industria de la construccién, cuyas capacidades surgiran de lo
indicado en las normas de Seguridad e Higiene de acuerdo a la envergadura de la
obra y al personal presente.

El contratista no podré ingresar al 4rea de recintos ningun tipo de obrador
alquilado, ya que no se ajusta a la resistencia de los actuales puentes existentes.
Si podra ingresar por Unica vez un obrador hasta la puerta de recinto y utilizarlo
para guardar sus herramientas. El Contratista se hara responsable de la seguridad
tanto del obrador como de los elementos que se guarden dentro.

Como segunda opcién, Se ofrece al contratista la posibilidad de utilizar
(modificando temporalmente) los recintos techados existentes que no van a
demolerse, siempre y cuando el mismo quede en las mismas condiciones actuales
una vez finalizada la obra.

3.1.3 Bafios
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Queda a disposicion del Contratista los bafios que se encuentran ubicados en los

ingresos al recinto. El mismo debera realizar limpiezas periddicas y es facultad de
la Inspeccion pedir las limpiezas que crea necesarias.

Al finalizar la obra los bafios deberan quedar en las mismas condiciones las cuales
fueron entregadas.

3.1.4 Contenedores

El contratista no podra ingresar al area de recintos ningun tipo de contenedor, ya
que no se ajusta a la resistencia de los actuales puentes existentes. Si podran
ingresar los contenedores hasta la puerta de recinto y utilizarlo alli. El Contratista
se hara responsable de la seguridad del mismo.

3.1.5 Seguridad.

Los materiales inflamables deberan ser depositados en lugares apropiados, donde
no corran peligro éstos, ni el personal ni otros materiales, ni la construccion
existente. En las inmediaciones donde se emplacen estos materiales se proveeran
los elementos de extincién de incendio que exijan las disposiciones vigentes
(Nacionales, Provinciales, Municipales).

3.2 Provisiones provisorias

Las instalaciones para llevar agua hasta la obra, seran costeadas por el
CONTRATISTA, a cuyo cargo estara la conexién a los servicios e instalaciones
que se precisen (se utilizara agua apta para construccion).

Todo tendido de lineas, caferias eléctricas, cafos sanitarios provisorios, etc.,
necesarios para desarrollar la obra, seran costeadas por el CONTRATISTA y se
ajustaran a las exigencias de caracter técnico que correspondan.

3.3 Demoliciones

3.3.1 Generalidades

La empresa constructora, deberd demoler todo aquello indicado en el plano de
demolicion como asi también se debera contemplar todo tipo de demolicidon de
aquellas interferencias que surjan para realizar la obra.

Se incluye en esta etapa la demolicion de cualquier estructura que interfiera con la
obra, mas el desvio de toda instalacion existente que pudiera verse afectada, se
conociera o no su presencia, todo ello sin derecho a reclamos de adicionales por
parte del CONTRATISTA.

i)

Rondeau 798, B° Nueva Cordoba, X5000, Cordoba, E-mail: entebiocordobaacordoba.govar g MRALES :R’
-CARLOS §
ORI de Mantenimidr 1"
nfraestruc?ur: ; I:E:Ir-'ilfn:-n'
Ente Municipa) Bioc.ary-..°



* o
Ente Municipal Area de
A BIOCORDOBA Arquitectura

3.3.2 Demolicién de acequia

Como se indica en el plano de demolicién, se debera demoler las dos acequias
ubicadas al fondo del recinto y un sector de la tercer acequia que interrumpe la
construccion del recinto cerrado. En ambas debera demolerse el muro revestido
en piedra que sobresale del nivel de suelo natural el sector delimitado y rellenarse
de tierra.

El contratista sera responsable de remover los escombros y sacarlos fuera del
parque de la biodiversidad, a través del uso de contenedores.

3.3.3 Demolicion recinto existente metalico v madera

Como se indica en el plano de demolicién, se deberd demoler los dos recintos
existentes, construidos en metal y en madera. En ambos casos la demolicién
consta del desarme de los recintos existentes, de manera prolija y ordenada,
realizando una separacién de los materiales (cafios, chapas, perfiles, gaviones,
postes de madera, tirantes, etc.) y quedando el 100% de los mismos a disposicion
del Parque de la Biodiversidad. Aquellos materiales que la Inspeccién considere
deberan ser removidos como material de escombro, siendo obligaciéon del
contratista sacarlos fuera del parque de la biodiversidad, a través del uso de
contenedores.

Las plateas de hormigon de los recintos metélicos como la totalidad de las
fundaciones de los tres recintos deberan ser demolidos y removidos como material
de escombro.

3.3.4 Demolicién de limites y cercos

Como se indica en el plano de demolicién, se debera remover el cerco que colinda
con la barranca correspondiente a la etapa 1. Se deberan quitar los postes y
recuperar el tejido olimpico existente.

Se debe remover el limite actual colindante a la acequia que consta de cable
acerado y postes de madera

Se debera remover los portones de tipo “tranquera de madera” que se encuentran
a los lados de las dos acequias correspondientes a la etapa 1.

Todo lo anteriormente nombrado quedara 100% a disposicion del Parque de la
Biodiversidad. Aquellos materiales que la Inspeccién considere deberan ser
removidos como material de escombro, siendo obligacion del contratista sacarlos
fuera del parque de la biodiversidad, a través del uso de contenedores.

3.4 Limpieza Parcial de Obra.
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El CONTRATISTA realizara la limpieza diaria de todos los lugares afectados por
las obras. Incluira todas las zonas y areas exteriores. La INSPECCION de Obra

estara facultada para exigir, si asi lo creyera, la intensificacién de las limpiezas
periédicas.

Se prohibe la quema de material en ningun sector de la obra..

3.4.1 Limpieza de Materiales.

Se efectuara la limpieza, rasqueteo y barrido de materiales sueltos e
incrustaciones en contrapisos, carpetas y capas aisladoras.

3.4.2 Desobstruccion.

En las cubiertas, se debera evitar la posibilidad de obstruccién en los desagues,
colocando mallas metalicas 6 plasticas. Se retirard permanentemente hojas
vegetales, ramas y/o cualquier otro elemento que dificulten los desagiies.

3.4.3 Retiro de protecciones.

Las protecciones que deban efectuarse para evitar dafios en pisos, mesadas,
artefactos, etc. seran retiradas al efectuar la limpieza final.

3.5 Limpieza Final de Obra.

El CONTRATISTA completara la limpieza final de la obra con anterioridad a la
inspeccion referida a la Recepcion Provisoria de la obra. Comprende pero no se
limita a:

-Limpiaré los filtros antes de operar los equipos. Limpiara y desobstruira los
embudos en techos, canaletas, bajadas pluviales y caferias cloacales.

-Limpiara equipamientos, artefactos, griferias y accesorios.

-Limpiara las areas exteriores, barrera y lavara con agua a presion las areas de
veredas y rastrillara las areas parquizadas.

-Eliminara todo rastro de morteros y demolera las canchas de preparacion de
mezclas que pudiera haber utilizado, restituyendo la tierra a su estado original.

-Retirara de la obra los desechos, material sobrante, basura y construcciones
temporarias.
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4 MOVIMIENTO DE SUELOS

Comprende el desmalezado, extraccion del suelo de origen vegetal en el area
donde se realizara el pavimento, veredas, recinto, y todos los movimientos de
suelos necesarios para llevar los niveles y pendientes del terreno a las, que sean
necesarios para la correcta ejecucién del proyecto. El rubro comprende las
excavaciones y rellenos necesarios para las fundaciones y los zanjeos para las
instalaciones.

El movimiento de suelo relacionado a estructura, se detallara en el item pertinente.

Durante el movimiento de suelo se deberan adoptar los elementos y herramientas
adecuadas sean manuales 0 mecénicas para garantizar el correcto manipuleo de
las tierras y la correcta compactacion.

Se debera contemplar todo tipo de cateos e interferencias que surjan para realizar
la obra.

El CONTRATISTA debera determinar los estratos que compondran la correcta
ejecucion del pavimento, veredas, edificios, en funcién de las cargas a recibir y
segun el suelo analizado, a fin de que no existan descensos en ningun area del
mismo.

Todo cambio de tipo de suelo o compactacion sera consultado con el mecénico de
suelos.

Estos movimientos de suelos se extenderan a un area similar a la establecida para
la limpieza o a lo que disponga la INSPECCION de Obra.

4.1 Generalidades.
4.1.1 Planos.

Antes del comienzo de los trabajos el CONTRATISTA presentara para su
aprobacion los planos de excavaciones, detalles de maquinarias a utilizar, etc.

4.1.2 Herramientas.

Durante el movimiento de suelos se deberan adoptar los elementos vy
herramientas adecuadas sean manuales o mecanicas para garantizar el correcto
manipuleo de las tierras y evitar suciedad injustificada.

4.1.3 Acopio.

El material proveniente de las excavaciones, cuya utilizacién posterior haya sido
aprobada, se acopiara en lugares que no perturben la realizacién de los trabajosy
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en la cantidad que fuere necesaria, cuidando especialmente su confinamiento para
evitar disgregacion en caso de lluvias.

El resto sera retirado de la obra inmediatamente de producido. La INSPECCION
de Obra aprobara el lugar destinado al almacenamiento.

4.1.4 Vicios de suelo.

En todos los casos de ejecucion de fundaciones y movimientos de suelos, el
CONTRATISTA asumira la responsabilidad exclusiva y absoluta por vicios del
mismo.

4.2 Movimiento de Suelos y Nivelacioén.

Dentro del perimetro que abarca la obra, EI CONTRATISTA programara y
efectuara los movimientos de suelos indicados, utilizando magquinaria y elementos
adecuados para agilizar el retiro de excesos de tierras y escombros del terreno,
evitando demoras de tareas por superposicion con otros rubros .Realizara los
rellenos necesarios con el objeto de alcanzar los niveles indicados en los planos y
a la vez obtener una nivelacién perfecta del mismo. Los rellenos seran segun
recomendaciones del mecanico de suelos, compactados con elementos
mecanicos, en capas sucesivas de 0,20 mts, y previo humedecimiento con riego
en forma de lluvia.

4.3 Excavaciones para cafierias sanitarias.

En el caso de cafos de 0,100m se realizara una excavacion de ancho 0.60m vy
para cafios de 0.060m seran de 0.40m, las cuales seran de aplicacion para la
realizacion del sistema estatico previsto.

Para el zanjeo de instalaciones eléctricas subterraneas sera de aplicacién los
planos de proyecto.

Las excavaciones seran prolijas, perfectamente niveladas, compactadas, con la
pendiente correspondiente y sin elementos punzantes en su interior que
perjudiquen la instalacion. De ser necesario se utilizaran bases de hormigén pobre
como apoyo de las cafierias.

4.4 Excavaciones para Fundaciones.

Recaudos para maquinarias. Se programara el movimiento de las maquinas para
evitar interferir con otros rubros y se tomaran todas las medidas de precaucion
para el desenvolvimiento dentro del predio y el retiro y/o acopio del material.
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Se realizara conduciendo el trabajo de modo que exista el menor intervalo posible,

entre la excavacion y el hormigonado, para impedir la inundacion de los mismos )
por las lluvias y posibles desmoronamientos. ) /
o =
ﬁ- ’..-' ] e s.
(T ATea de Mantenimiento,

_~ Infraestructura y Patrimonio
Ente Municipal BioCérdoba
Municipalidad de Cérdoba
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B - RECINTO CERRADO
5 ESTRUCTURAS

5.1 Generalidades.
5.1.1 Alcances.

Comprende el disefio, calculo, documentacion, ejecucién y ensayos, de las
estructuras de hormigdén armado, para fundacion y elevacion de las mismas, en
sus sistemas de: Fundaciones y Muros, Columnas, Vigas, Losas, Dinteles y
demas complementos estructurales o no que sean realizados con este material.

Las siguientes especificaciones también seran de aplicacion para Pavimentos y
Veredas. En todos los casos se usaran de referencia los planos de anteproyecto.

5.1.2 Responsabilidad.

Las tareas deberan refrendarse por un matriculado de 1° categoria que asumira la
total responsabilidad por el dimensionado, calculo, métodos de ejecucion de las
fundaciones y estructuras como asi también ensayos correspondientes.

Es facultad de la Inspeccion, luego de la revision de los planos, pedir que se
realicen cambios y seran devueltos para su correccion. Una vez corregidos se
presentaran nuevamente a revision marcando en el plano la fecha de la dltima
correccion, junto con un juego en formato digital (pdf).

Los planos a revision deberan mostrar evidencia de las correcciones caso
contrario no seran revisados. Los cambios realizados en planos ya observados
deberan ser identificados como revisiones.

El Contratista debera especificar en su propuesta el tiempo requerido para
preparar y completar los planos de taller desde la adjudicacion del contrato hasta
la presentacion a la Inspeccion.

5.1.3 Normas.

Para todo lo referente al célculo y ejecucion de las estructuras de hormigon
armado, seran de aplicacion las Normas que establecen el Codigo de la
Edificacion de la ciudad y todas las prescripciones del Centro de Investigaciones
de los Reglamentos Nacionales de Seguridad para Obras Civiles (C.I.R.S.0.C.).

EL CONTRATISTA segtn el Estudio de Suelos (ver anexo) debera de Determinar
el Tipo de Fundacién a utilizar en cada caso y deberd dimensionar todos los
elementos estructurales a fin de cumplir las Normas: CIRSOC 201-2005 y anexos.

J
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5.1.4 Sequridad.

Las tareas se realizaran tomando las medidas de seguridad respecto a
desmoronamientos, movimientos de los equipos, armado y posicionamiento de la
armadura antes de su colocacién, deposito de tubos camisas, deposito de
encofrados, etc. Se debera mantener el terreno en condiciones de operatividad y
limpieza retirando el material de excavacion y perforacién en forma constante y sin
perjuicio de las demas tareas.

5.1.5 Replanteo y nivelacion.

Se tomaran todos los recaudos para el correcto posicionamiento y nivelacion de
los componentes. El CONTRATISTA debera verificar los replanteos en forma
constantes para evitar desajustes respecto a los planos gjecutivos.

5.2 Caracteristicas de los materiales basicos

5.2.1 Cementos

Se utilizara hormigén elaborado H25.

a) El hormigon solicitado debera cumplir todas las caracteristicas y propiedades
especiales del tipo H25 y RDC densidad 160kg/m2, segun la especificacion del
reglamento CIRSOC.

b) Tipo de piedra: que garantice la indeformabilidad del elemento hormigonado;
que asegure la no formacion de dxido en las armaduras en caso que se utilice
hormigén armado, como asi también cualquier alteracion que pueda sufrir el
elemento hormigonado a lo largo de su vida util por causa del tipo de agregado
pétreo utilizado.

c)La granulometria del agregado grueso a utilizar sera 10/30 mm.-

d) El modulo de fineza del agregado fino sera 2,40 a 2,70 (mayor de 2,70 mezcla
aspera).

e) La relacion agua-cemento sera < 0,50. -

f) La consistencia seguin normas IRAM 1536 e IRAM 1666 debera determinar un
asentamiento no mayor de 6 cm.

g) La mezcla entregada no debera contener ningun tipo de aditivos, salvo
excepcion por motivos circunstanciales acordados entre la Empresa y la
Municipalidad.-
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h) Debera cumplir con las especificaciones del Pliego General Para La Provision
De Hormigones

5.2.2 Aditivos

-La utilizacion de cualquier sustancia quimica, que tenga por fin modificar el
proceso de fragiie, introducir aire, mejorar la trabajabilidad, etc., debera ser
aprobado por la Inspeccion.

-Los aditivos que se utilicen deberan satisfacer exigencias de los art. 6.4. - 6.6.3. -
6.6.5 - del CIRSOC 201. Y las Normas IRAM N° 1663.

5.2.3 Acero para armaduras

Las barras de acero que constituyen las armaduras de las estructuras de hormigén
armado deberan cumplir con el articulo 6.7 del CIRSOC y las normas referidas a
longitudes de anclaje y empalme didmetro de mandril de doblado de ganchos o
curvas, recubriendo minimos y separaciones que se establecen en el CIRSOC
edicion de julio de 1982 y subsiguientes.

Las partidas de acero que lleguen a la obra deberan ser acompanadas por los
certificados de fabricacion, en los que se den detalles de la misma, de su
composicion y propiedades fisicas.

La Inspecién recibira dos copias de estos certificados conjuntamente con los
elementos que identifiquen la partida.

Estas podrén ser almacenadas a la intemperie, disponiendo su acopio sin que el
material tome contacto con el suelo.

No se admitira en miembros estructurales la utilizacion de aceros de distintos
tipos.

5.2.4 Alambre

-La vinculacién de las armaduras dentro del encofrado se realizara mediante
atadura de alambre N° 16.

-Este debera poseer las caracteristicas de ductilidad necesarias para cumplir
favorablemente con los ensayos de envoltura sobre su propio diametro.

5.2.5 Armaduras

-La barras se cortaran y doblaran ajustandose a las formas y dimensiones
indicadas en los planos y documentos aprobados por la Inspeccion.
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-El doblado de las barras se realizara en frio a la temperatura ambiente mediante

elementos que permitan obtener los radios de curvatura adecuados. Las barras
que hubieran sido dobladas no se podran enderezar ni volver a doblarse.

-Las barras deberan estar libres de grietas, sopladuras y otros defectos que
puedan afectar desfavorablemente la resistencia o condiciones de doblado.

-Cuando las barras se coloquen en dos o mas caras superpuestas, los centros de
las barras de las capas superiores se colocaran sobre la misma vertical que los
correspondientes a la capa inferior.

-Para sostener o separar las armaduras se emplearan soportes o espaciadores
metalicos o de mortero de cemento con ataduras metalicas.

-Las armaduras que en el momento de colocar el hormigén estuviesen cubiertas
por mortero, pasta de cemento u hormigon endurecido, deberan limpiarse
perfectamente. El hormigén debera ser elaborado in situ, por los inconvenientes
que genera ingresar al sitio con un camién hormigonero. Segun el destino de la
mezcla de hormigdn, debera responder a requisitos en estado fresco y endurecido
(resistencia mecanica y quimica).

Cemento tipo loma negra, avellaneda, o de calidad similar o superior. Aceros a
utilizar sera tipo ADN 420 tipo acindar o de calidad similar o superior

5.2.6 Temperatura.

En invierno es “aconsejable” que la temperatura del hormigén en el momento de
su colocacién se mantenga tan cerca de los minimos establecidos como sea
practicable, y preferentemente no debe superar los 25 °C. De no ser asi puede
sufrir una rapida pérdida de humedad desde las superficies expuestas al ambiente
frio, porque el hormigén caliente, a su vez calienta el aire frio circundante,
reduciendo asi la humedad relativa de este ultimo.

El rango de temperaturas extremas del hormigén seran 13° a 30° a regular con
aditivos segun estacién del afio y segun la minima dimension lineal de la seccién a
llenar (Cirsoc 201-2005).

Si la temperatura ambiente es menos a 5°C o pronostican para los préximos dias
menor a 0°, no se colara hormigén. Si la temperatura ambiente se encuentra
entre 5°C y 8°C se puede utilizar agua caliente para el mezclado.

5.2.7 Construccién de encofrados.

Luego de aprobado por la INSPECCION plano de encofrados, el
CONTRATISTA comenzara con el mismo. Los encofrados, asi como las uniones
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de sus distintos elementos, tendran una resistencia y rigidez suficiente para
resistir, sin asientos ni deformaciones perjudiciales, las cargas, cargas variables y
acciones de cualquier naturaleza que puedan producirse sobre ellos como
consecuencia del proceso de hormigonado y, especialmente, las debidas a la
compactacion de la masa (deberan verificarse por calculo, a presentar a la
inspeccion). Los encofrados seran suficientemente estancos para impedir pérdidas
apreciables de lechada, cualquiera que sea el modo de compactacién previsto. La
superficie interior sera lisa y sin agujeros o nudos. Las grietas deberan rellenarse y
hacerse estancas para evitar la acumulacién de suciedad y la penetracién de la
lechada. Para mantener las superficies del encofrado en condiciones adecuadas,
se deberan mantener embebidas en agua hasta el momento del hormigonado. Las
superficies interiores de los encofrados apareceran limpias en el momento del
hormigonado. Sera de aplicacién productos desencofrantes tipo sika o de calidad
similar o superior.

5.2.8 Insertos y anclajes.

Se asumira responsabilidad por la correcta posicion y resistencia estructural de los
insertos y anclajes en el encofrado, antes de la colocacién del hormigén. Se
debera verificar los refuerzos necesarios entorno a los mismos.

5.3 Mezcla y colocacion del hormigon.

5.3.1 Acabado.

Se nivelaran las losas segun lo determinado en planos. Se vibrara el hormigén con
herramientas especiales. Se lograra una superficie lisa, compacta, impermeable y
sin estrias de ningln tipo. No se permitira espolvorear con material seco. Los
acabados de bases, vigas y columnas que contengan nidos de abeja, huecos de
los tirantes y defectos menores, se repararan segun las prescripciones de
“Reparacion superficial en CIRSOC 201-2005 y anexos”. También se removeran
las rebabas y los bordes asperos.

5.3.2 Curado.

El curado del hormigén sera el especificado en CIRSOC 201-2005 y Anexos e
Iram.

5.3.3 Remocién del encofrado.

Los distintos elementos que constituyen los moldes del encofrado (costeros,
fondos, etc.), como los puntales y/o cimbras, se retiraran sin producir sacudidas ni
choques en la estructura. Los plazos minimos para el desencofrado a contar de la
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fecha y hora en que se termine el fraguado, seran: Costado de viguetas, vigas y

columnas: diez (10) dias.

5.3.4 Sobrecargas.

Se tomaran como sobrecargas las indicadas en el Reglamento Técnico para
Estructuras de Hormigén Armado CIRSOC 101 Y ANEXOS para los distintos
locales, segun su destino. Se debera tener en cuenta que la cubierta del recinto
cerrado no es accesible pero si vegetada.

5.3.5 Inspeccién.

El CONTRATISTA notificara a la INSPECCION con anticipacion de TRES (3) dias
habiles el lugar y momento de hormigonado. No se colocara el hormigoén hasta
que la INSPECCION no haya autorizado previa verificacion de todos los
componentes. Se podra rechazar el hormigén que haya sido colocado sin
autorizacion. No se permitird bajo ningin concepto “romper’ las estructuras
hormigonadas para el paso de cafierias, conductos, etc. Solo seran permitidos, los
previstos en proyecto ejecutivo, para pases de caferias realizados con los
refuerzos adecuados verificados por medio del calculo estructural.

5.4 Estructura de Fundacién de Hormigén Armado.

El Contratista deberd adoptar una solucién para sortear vicios de terreno de
presentarse, y no correspondera reclamo de adicionales por tal motivo.

El CONTRATISTA realizara el célculo y dimensionado mediante profesional de 1°
categoria matriculado, garantizando la estabilidad de la nueva construccién. Los
calculos correspondientes para determinar sus dimensiones, armaduras y
profundidad llegando a la cota que indique suelo firme, asi como los planos, seran
presentados a la INSPECCION, con la firma del profesional calculista, para su
aprobacion.

5.4.1 Trabajo incluido

Suministrar toda la mano de obra, materiales, equipos y servicios requerido para
ejecutar y completar todos los elementos del trabajo como se muestra o indica en
los planos, y como se especifica en esta seccién incluyendo los elementos
imprevistos para la completa realizacion del trabajo, aun cuando dichos elementos
no se muestren o se mencionen en lo particular en este documento:

5.4.2 Control de calidad

Estudio de suelo: Los sondeos realizados en el terreno y el informe de dichos
estudios forman parte de esta especificacion. La informacién de este ensayo no
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garantiza ser representativa de la totalidad del terreno sino una guia, por lo tanto
el Contratista debe asumir las diferencias de cota de fundacién.

La inspeccion juzgara la excavacion adecuada hasta alcanzar el manto apropiado
de apoyo de la fundacion segun lo indicado en planos y Estudio de Suelos, en
caso de ser necesario o ante imprevistos, el Contratista proveera un gedlogo o
especialista en suelos para realizar y agilizar la inspeccion de las excavaciones asi
como la limpieza del fondo de la excavacion.

5.4.3 Limpieza v traslado

La tierra resultante de la excavacién de pozos, cabezales, dados u otra tarea
relacionada con ellos, sera acumulada en lugares donde no afecte ni se mezcle
con el suelo estabilizado con cal y el suelo compactado. El sobrante de suelo que
no sea utilizado en rellenos y terraplenes debera ser retirado del lugar de la obra a
exclusivo cargo del Contratista.

5.4.4 Tolerancias

Se debera observar que no se produzcan desviaciones fuera de plomo del eje de
disenos superiores a 10 mm por metro de longitud.

Si la perforacion fue realizada con una tolerancia mayor a las indicadas
anteriormente se notificara a la Inspeccion para determinar si el disefio se
modificara para ajustarse a la excentricidad desarrollada. En este caso el
Contratista es responsable de los costos de todas las correcciones requeridas.

5.4.5 Hormigonado

-Inspeccion: Antes de proceder con el colado del hormigén se inspeccionara la
excavacion para verificar que no exista tierra suelta, agua u otro elemento que no
sea el manto de arena y grava sobre el cual se debe apoyar el hormigén segtn lo
indicado en planos. Obteniendo la aprobacién de la Inspeccion.

-Encofrado: De ser necesario se proveera el encofrado para el hormigén que se
extienda fuera de la perforacion.

-Anclajes: Se proveeran y colocaran todos los anclajes previstos en los planos o
que sean solicitados por la Inspeccion; se dejard previsto cualquier otro tipo de
refuerzo en el hormigon que sea requerido.

-Armadura de refuerzo: La armadura de acero sera provista y colocada en los
pozos como se indica en los planos y esta especificacion. El acero debera cumplir
con los requerimiento de norma indicados.
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-Colado de hormigén: Proveer y colocar todo el hormigdn para los pilotes sobre el
suelo natural del pozo. Se deberan usar métodos aprobados para evitar los
derrumbes, prevenir la desintegracion de la mezcla y segregacion de los aridos.
Se debera llenar homogéneamente evitando la formacion de vacios. No se

permitira una caida libre de hormigén que supere los (1,80 mts) uno ochenta
metros cuando sea colado.

5.4.6 Aprobaciones

El Contratista presentara a la Inspeccion de Obra para su consideracion y de
acuerdo con las condiciones generales del contrato la siguiente informacion:

-Proporciones del hormigén, caracteristicas de los materiales, proveedor, etc.
-Resultado de los ensayos de hormigén.

-Datos sobre el subContratista de pilotaje.

-Tipo de acero para armaduras.

-Planos de detalles requeridos, encofrados, replanteo, planillas de doblado de
hierro.

5.5 Estructura de Elevaciéon de Hormigén Armado.

Se compondran de Columnas, Tabiques, Vigas y Losas Macizas de Hormigon
Armado. Se brindara a la empresa contratista los detalles estructurales de los
elementos anteriormente nombrados. El CONTRATISTA realizara al disefio de las
juntas, de los elementos de impermeabilizacion y los detalles de anclaje de la
estructura con las mamposterias, garantizando la articulacion y el libre movimiento
la estructura por asientos diferenciales.

Queda contemplado en el item todo elemento realizado con este material, segun
planos de anteproyecto, estén o no explicitamente mencionados y teniendo en
cuanta las siguientes particularidades:

5.5.1 Comederos y bebederos:

Quedaran, contemplado en este rubro la realizacién de comederos y bebederos de
Hormigén Alisado, que figuran en los planos de proyecto. Se contemplaran los
recubrimientos segun CIRSOC para asegurar su durabilidad ante los agentes
externos. EI CONTRATISTA debera presentar Planos de detalle para la
aprobacion por parte de la Inspeccion de obra previo a la ejecucion.
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Los bebederos y comederos situados dentro del recinto cerrado, y en el patio,
deberan estar recubiertos en su superficie, conformando el nicho para el agua y el
alimento de acero inoxidable, con bordes plegados para asegurar la mtegndad /
fisica del animal (ver planos de detalles). /

) Infraestructura y Patrimonio
i Ente Municipal BioCdrdoba
Municipalidad de Cérdaba
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6 MAMPOSTERIA

Comprende la realizacion de planos de detalles de todos los encuentros entre los
muros y carpinterias, encuentros con estructuras, previendo pases de
instalaciones, disefio de juntas, etc. que sera presentado a la INSPECCION para
su aprobacioén. La ejecucion de todos los muros del edificio bajo las reglas del
buen arte, considerando todos sus elementos constitutivos indicados o no en este
item, para que los mismos garanticen su durabilidad y estética.

6.1Materiales

-Bloque de Hormigon 19x19x39 tipo Corblock p20
_Cemento, Cemento Albafiileria y cal tipo Avellaneda/Holcim.
-Arena gruesa

6.2 Generalidades.

Su ubicacion respondera a los Planos de proyecto y su ejecucion segun las
presentes especificaciones.

6.3 Mediciones.

Se verificaran todas las dimensiones indicadas en los planos mediante el
replanteo y la medicion exacta en la obra. Se informara a la INSPECCION de
surgir variaciones respecto a planos.

6.4 Informacion a suministrar.

Muestras: dos de cada tipo y tamafio de ladrillo a ser utilizado, si la Inspeccion de
Obra lo requiere.

6.5 Entrega y almacenamiento.

Todos los materiales seran entregados en la obra y almacenados hasta su uso en
un lugar estanco y correctamente ventilado. Los |adrillos se apilaran prolijamente
en los lugares acordados en el plan del obrador aprobado y en todos los casos en
el interior del predio.

6.6 Morteros.

Los morteros se mezclaran solamente en mezclador mecanico. Se deberan
mezclar las cantidades que se requieran para uso inmediato: no se debera hace
uso de mezcla con mas de una hora de ejecutada.
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6.7 Condicionantes climaticas.

No se ejecutaran las mamposterias cuando la temperatura ambiente sea inferior a
4,5°C.

6.8 Proteccion.

Se protegeran las paredes no terminadas en todo momento, con proteccion
impermeable al finalizar los trabajos de cada dia y cuando la lluvia sea inminente.

6.9 Tabigues, Muros Interiores y Muros Exteriores.

Seran de Ladrillos tipo bloque cementicio de 19x19x39, con los espesores
normales indicados en Planos de proyecto, adheridos entre si con un M°HR,
Compuesto por 1 parte de cal Hidraulica, ¥4 de cemento, y 3 de arena. Sus
paramentos seran revocados en todos los casos y acorde a lo indicado en item
“Revoques”, y segun las siguientes Tipologias: )
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7 REVOQUES:

7.1 Materiales

-Cemento tipo Avellaneda/Holcim.
-Cal hidratada.

-Arena gruesaffina.

-Aditivo hidréfugo inorganico.

7.2 Generalidades.

Los trabajos aqui especificados comprenden la ejecucion de todos los revoques
interiores y exteriores. El prolijo y perfecto acabado de estos trabajos es de
fundamental importancia por lo cual el CONTRATISTA le dedicara particular
esmero y mano de obra especialmente calificada.

En revoques interiores se ejecutara Revoque Grueso; Revoque Fino a la cal
terminado con pintura epoxi.

Todo revoque terminado sera perfectamente homogéneo en grano y color,
libre de manchas, granos, rugosidades, uniones defectuosas, etc. y de aristas
vivas y rectilineas en todos los ambientes. No presentaran alabeos. Se debera
tener especial atencion con respecto a los niveles y terminacion general en los
encuentros con bunas, zécalos y revestimientos cualquiera sea su tipo. En los
encuentros de revoques con los dinteles de carpinterias no se admitiran diferencia
de plomo de ninguna naturaleza, debiendo presentar perfecta alineacion.

7.3 Entrega y almacenamiento.

Todos los materiales entregados en la obra responderan a las normas IRAM y
seran almacenados hasta su uso en un lugar estanco y correctamente ventilado.

7.4 Inspeccion.

Se inspeccionaran todas las superficies de paramentos sobre los cuales se
colocaran los revoques, especialmente la ejecucion de canalizaciones Y
empotramientos de instalaciones y equipamientos fijos en las mamposterias. La
iniciacién de los trabajos implicara que las tareas de otros CONTRATISTAS han
finalizado definitivamente.

7.5 Requerimientos Especiales.
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Las aristas salientes se protegeran con cantos de chapa galvanizada con alas de
metal desplegado del tipo usado en yeseria. Cuando al colocarse las cajas de luz
u otro tipo de elementos, se arriesgue la perforacion de los tabiques, se recubriran
en sus caras opuestas con metal desplegado, a fin de evitar el posterior
desprendimiento de los revoques. Las cafierias y conductos de cualquier fluido
caliente, se revestiran con tubos de polietileno expandido debidamente asegurado
para evitar los posteriores desprendimientos del revoque como consecuencia de la
dilatacion por exceso de temperatura.

Todas las instalaciones complementarias de las obras deberén ejecutarse antes
de la aplicacion de los enlucidos y en todos los retoques y remiendos
indispensables que deban realizarse se exigira el nivel de terminacion adecuado y
en caso contrario la INSPECCION de Obra podra exigir su demoliciéon y la
ejecucion de pafios completos.

7.6 Plomadas y Niveles.

Antes de comenzar el revocado de un local, la INSPECCION de Obras verificara el
perfecto emplomado de los marcos, ventanas, etc., el paralelismo de las mochetas
o aristas y la horizontalidad del cielorraso, llamando la atencion de la Contratista si
éstos fueran deficientes para que sean corregidos por ella. Los mismos no tendran
alabeos ni estaran fuera de plomo. A su vez respetaran los espesores indicados,
pudiendo la INSPECCION rechazar y demoler aquellos mal ejecutados. A costa
del Contratista.

7.7 Ejecucion.

Se cumpliran todas las reglas del arte para su ejecucion, y segun las siguientes
especificaciones:

7.8 Azotado Hidrofugo.

Se ejecutara una capa aisladora vertical con mortero M°Cl de una (1) parte de
cemento y tres (3) partes de arena con un 10% de aditivo hidréfugo, y tendra un
espesor maximo de 1 cm.

7.9 Revoques interiores Grueso + fino.

En las zonas indicadas en planos y planilla se ejecutara un revoque grueso a la cal
(1/4:1:4 - cemento:cal:arena gruesa o su equivalente con cemento de albafiileria),
terminacion regleado o regleado y fratachado. Se pondra especial cuidado con la
alineacién del revoque, para ello se construiran fajas verticales alineadas y
aplomadas. No se permite el uso de los marcos como faja.
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Sobre la superficie se realizara el peinado para recibir el fino.

Sobre el revoque grueso, en los lugares indicados en planos y planilla se ejecutara
un acabado fino (1/8:1:3 - cemento:cal:arena fina o su equivalente con cemento de
albafileria) terminacion al fieltro de pafo humedecido con agua de cal.

7.10 Revoques exteriores Grueso + fino.

En las zonas indicadas en planos y planilla se ejecutara un revoque grueso a la cal
(1/4:1:4 - cemento:cal:arena gruesa o su equivalente con cemento de albaiileria,
se debera agregar aditivo hidréfugo), terminacion regleado o regleado y
fratachado. Se pondra especial cuidado con la alineacion del revoque, para ello se
construiran fajas verticales alineadas y aplomadas. No se permite el uso de los
marcos como faja.

Sobre la superficie se realizara el peinado para recibir el fino.

Se debera verificar en plano de revoques, aquellos lugares que debe ejecutarse
revoque fino exterior y aquellos donde no corresponda (ya que hay sectores que
luego se hara un simil piedra).

Sobre el revoque grueso, en los lugares indicados en planos y planilla se ejecutara
un acabado fino (1/8:1:3 - cemento:cal:arena fina o su equivalente con cemento de
albanileria) terminacion al fieltro de pafio humedecido con agua de cal.

La terminacién de los revoques de aquellos angulos que sean rectos (90°)
deberan tener una terminacion redondeada a fines de mejorar el aseo.

7.11 Cielorrasos aplicado a la cal sobre losa

Todos los cielorrasos seran aplicado a la cal sobre losa (previo azotado
cementicio) Se obtendra aplicando a la cara inferior de las losas un azotado
cementicio 1:3 (cemento, arena) para luego proceder a la ejecucion de revoque
grueso %2:1:3 (cemento, cal y arena mediana) Para nivelar perfectamente la
superficie aparente de aquella, efectuandose finalmente un enlucido o fino a la cal
reforzado 1/8: 1:2 (cemento, cal y arena fina. Los espesores del revoque grueso
deberan ser como maximo de 2cm, aconsejandose el mismo de 1,5cm, y el
enlucido o fino de 3mm. A los efectos de conseguir una perfecta nivelacion en cara
inferior de cielorrasos, se ejecutaran guias o fajas describiendo pafios de ancho no
mayor a 1.5m para luego cargar entre fajas y cortar con reglas. En ningun caso se
permitira cortar cielorrasos. Una vez aplicado el castigado cementicio, se dejara
fraguar por unos instantes y se aplicar posteriormente el grueso, a los fines de
lograr mayor adherencia entre los mismos. X
s
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7.12 Revestimiento simil piedra

El exterior del recinto tendra un revestimiento artesanal simil piedra,
confeccionado con estructura metalica y malla sima, donde se hara un azotado
simil piedra. Dicho revestimiento queda a cargo del Ente BioCérdoba y no
debera ser cotizado. -
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8 CONTRAPISOS Y CARPETAS:

8.1 Generalidades

Esta seccion abarca la ejecucién de contrapisos, carpetas y adhesivo para
revestimientos ceramicos. Segun se indica en los planos y en las especificaciones
aqui detalladas.

8.1.1 Materiales.

-Cemento tipo Avellaneda/holcim
-Arena gruesa

-Arena fina

-Granza 1-3

-Polietileno 200micrones

-Malla sima q 92 (15x15x4.2)

8.1.2 Dosificaciones.

Todas las mezclas que se mencionan son indicativas, ya que deben ser
propuestas por el CONTRATISTA y aprobadas por la INSPECCCION de Obra.

8.1.3 Terminaciones.

El trabajo de contrapiso, debera ser apisonado, emparejado y fratasado. Se debe
producir una superficie uniforme y antideslizante. Las pendientes deben asegurar
un adecuado escurrimiento del agua, a embudos, sumideros, piletas de patio o
rejillas exteriores segun su ubicacion.

Los contrapisos recién terminados deben ser protegidos del secado prematuro.
Las rajaduras excesivas durante el secado o seran motivo para el rechazo del
trabajo.

8.2 Contrapisos
Los contrapisos se ejecutaran con las siguientes especificaciones:

8.2.1 Contrapiso en Recinto cerrado y Patio.

En el interior de la superficie edificada y en su patio, se verificara que se construya
un contrapiso de 12 cm de espesor sobre suelo natural compactado. Se debera
colocar malla sima q92 (15x15x4.2) sobre la totalidad de la superficie.
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Se debera prever la revision y limpieza de la base ejecutada la cual contara con
las pendientes y galibos necesarios de acuerdo con el sector en que se ubique.

Su nivel superior debera ser compatible con el nivel definitivo de los solados de
terminacion.

Sobre el suelo compactado, se debera colocar un polietileno de 200 micrones para
evitar el contacto del contrapiso con la humedad del suelo natural.

8.3 Carpetas.
Las carpetas se ejecutaran con las siguientes especificaciones:

-Sobre el contrapiso, se construira una carpeta de mortero cementicio 1:3
(cemento, arena mediana) de 3 cm de espesor a los fines de dejar perfectamente
nivelada la superficie para la colocacion del piso ceramico.

-Se deberan cuidar las uniones y las adherencias al contrapiso, para lo cual se
debera colocar sobre el contrapiso un puente de adherencia SIKA LATEX o
similar.

-Se deberd ejecutar respetando los niveles (con nivel 6ptico milimetrado) vy
pendientes indicados en los planos y detalles.

-La terminacion de la carpeta sera realizada con suma prolijidad, ya que sobre la
misma se colocara pintura epoxi como terminacion.

8.4 Juntas

8.4.1 Generalidades

Todas las juntas propias de los elementos componentes de la obra y entre
distintos elementos, deberan ser sellados con materiales adecuados a las
solicitaciones que deban soportar. Antes de proceder a la ejecucion de las juntas,
el Contratista debera constatar la ubicacion y dimensiones de las mismas y
requerir la conformidad de la Inspeccion.

No indicandose juntas en planos, el Contratista debera ejecutar las juntas
tradicionales y sellarlas, a su cargo y costo aun en el caso que no figuren dichos
trabajos en el computo y presupuesto, ya que se considera que estos costos se
encuentran distribuidos en los restantes rubros que componen dicho computo y
presupuesto.

Se cuidara especialmente que la ejecucion de las juntas sea correcta,
obteniéndose perfecta solucion de continuidad de manera que se obtengan las
."/
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mayores garantias, a los efectos de obtener caracteristicas dimensionales de las
estructuras, adecuadas a las solicitaciones de dilatacion o contraccién (incluso

contraccion por fraglie) a que seran sometidas.

8.4.2 Materiales

-Sika Rod
-Sika flex

8.4.3 Trabajos previos

En todos los casos las caras de la junta se limpiaran perfectamente dejandolas
libre de polvo o particulas sueltas, de humedad y de manchas de aceites o grasas.
Se aplicara si es necesario un mordiente acorde con el sellador a utilizar.

Se procedera a enmascarar con cintas autoadhesivas de papel los costados de la
junta.

8.4.4 Ejecucion

Se debera colocar en primera instancia Sika® Rod en un diametro que sea por lo
menos 25% mayor que el ancho de junta. Se colocara en la junta de modo tal de
obtener la profundidad indicada por el fabricante del sellador a utilizar como la mas
adecuada para su buen desempefio.

Se aplicara el sellador de acuerdo a las indicaciones del fabricante cuidando
especialmente la relacién del ancho con la profundidad mediante la colocacién
previa del respaldo correspondiente.

Se tomaran los recaudos necesarios para proteger el sellador durante el tiempo de
fraglie o vulcanizacion.

8.5 Rejillas desagiie

Es de primordial importancia la correcta ejecucion de los desagties planteados
dentro del recinto cerrado, para facilitar el aseo de las mismas durante su uso.
Para esto se plantean una seria de rejillas de desagiie que recorren de punta a
punta el recinto.

Se debera prestar especial atencién, a aquellos tramos que no tienen rejillas a la
vista, ya que se debera realizar la vinculacion entre las mismas a través de canos
canalizados de tipo polipropileno sanitario 110. La ejecucion de las mismas se
debera llevar a cabo con mucha anterioridad ya que los mismos pasan a través de
los muros.
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8.5.1 Pendientes

Las pendientes deben asegurar un adecuado escurrimiento del agua, a rejillas
segin su ubicacion. Deben respetarse los escurrimiento segun lo indicado en
planos, con una pendiente entre 1%y 1.5% 1/1.5 cm.

Se realizaran pruebas de desagiie, dejando correr agua por el contrapiso/carpeta.
En el caso de un mal escurrimiento, o de presencia de depresiones en el mismo,
facilitando la formacién de charcos, la Inspeccion tendra la facultad de pedir la
demolicién y nueva construccién de forma correcta de todos los contrapisos
necesarios.

8.5.2 Canaletas

Se debera construir, en conjunto al contrapiso, las canaletas para la posterior
colocacion de rejillas. Estas deberan tener las dimensiones indicadas en detalles
de rejilla y respetar la pendiente de 2%. Se realizaran pruebas de desague,
dejando correr agua por las canaletas. En el caso de un mal escurrimiento, o de
presencia de depresiones en el mismo, facilitando la formacion de charcos o de
contrapendientes, la Inspeccion tendra la facultad de pedir la demoliciéon y nueva
construccion de forma correcta de todas las canaletas necesarias.

Se debera dejar el reborde en contrapiso indicado en detalle, para la colocacion
del angulo de borde, el cual recibiré la rejilla en si. '
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9 PISOS, ZOCALOS, UMBRALES
9.1 Pisos

9.1.1 Materiales

-Pintura Hidro Esmalte Epoxi Sinteplast o similar.
9.1.2 Generalidades.

Las tareas especificadas en este rubro comprenden la totalidad de Pisos, Zécalos,
Umbrales y Revestimientos, aunque no figuren expresamente en planos sean
conducentes a los fines aqui expresados. Comprende la provision y colocacion de
los Pisos interiores y del patio del recinto.

El solado sera Pintura Hidro Esmalte Epoxi Sinteplast o similar.
9.1.3 Base.

Las superficies deberan resultar perfectamente planas y uniformes, quedando las
indicaciones de la INSPECCION antes de comenzar los trabajos, los criterios de
colocacion del revestimiento y de los artefactos y accesorios que vayan sobre el
mismo.

9.1.4 Inspeccion.

Antes de iniciar la colocacion el CONTRATISTA debera presentar muestras del
material para su aprobacion.

9.1.5 Entrega y almacenamiento.

Los materiales seran entregados en obra con el tiempo minimo necesario para
comenzar su colocacion, a fin de evitar deterioros y desmejoras. Se entregaran en
su envase original de fabrica.

9.1.6 Replanteo y nivelacién.

Se tomaran todos los recaudos para el correcto posicionamiento y nivelacion de
los componentes. EI CONTRATISTA debera verificar los replanteos en forma
constantes para evitar desajustes respecto a los planos.

9.2 Pintura sobre carpeta del recinto (piso).
9.2.1 Material.

- Hidroesmalte Epoxi Pared Y Piso Sinteplast o marca similar, color gris. (dos
manos al menos o lo necesario para un correcto acabado)
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9.2.2 Preparacion.

Todas las superficies seran limpiadas y preparadas para recibir las sucesivas
manos de pinturas, corrigiendo cualquier defecto que éstas presenten. Tener en
cuenta remover todo resto de grasa, polvo o suciedades. La superficie a pintar
debe estar muy limpia y seca, ademas de ser una superficie consistente. El
contrapiso y la carpeta deben estar totalmente fraguados (minimo 28 dias) y
secos. Eliminar eflorescencias o lechada de cemento con agua a presion, dejando
secar a fondo antes de pintar.

9.2.3 Ejecucion.
Se debera remover bien el envase, preferiblemente por proceso mecanico.

-En el proceso de pintado, se deberan hacer los empalmes antes de transcurridos
10minutos.

Se debera aplicar una primera capa de selladora epoxi o imprimacion epoxi,
dejandola secar 24 horas, si se excede este tiempo debera lijarse para provocar
rugosidad en la superficie.

Terminar con 2 capas de Pintura Epoxi, con 24 hs de diferencia entre si

No se debera pisar hasta transcurridas 36 horas. =
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10 PINTURA
10.1 Generalidades

El rubro comprende la pintura por medios manuales o mecanicos como minimo 3
manos y segun especificaciones del fabricante. Se aplicara tantas manos como
hagan falta hasta lograr un acabado parejo uniforme.

10.1.1 Materiales
-Pintura Hidro Esmalte Epoxi Sinteplast o similar/superior.
-Pintura latex tipo Sherwin Williams Loxon Interior Mate o similar/superior

10.1.2 Sectores

El interior del recinto como asi también el patio sera pintado con pintura epoxi
integramente en el piso y en los muros de piso a techo. En el sector de manejo,
donde trabaja el personal, se deberé pintar con pintura epoxi el piso y los muros
hasta la altura de 1.00m, y se continuara con pintura Latex Sherwin Williams
Loxon Interior Mate.

10.1.3 Muestra

Se realizaran muestras por cada superficie y estructura a pintar en obra,
solicitando a la INSPECCION por nota los detalles de los colores con anticipacion.

10.1.4 Aimacenaie.

Las pinturas y demas materiales, que se acopien en obra se colocaran al abrigo
de la intemperie y en condiciones tales que aseguren su adecuada conservacion.
La INSPECCION podré exigir en cualquier momento la comprobacién de la
procedencia y el estado de conservacion de los materiales a utilizar.

10.1.5 Limpieza.

Al terminar los trabajos, se procederda a desenmascarar y limpiar con cuidado
todas las superficies, vidrios, herrajes, artefactos y equipamientos, removiendo la
pintura aplicada en exceso, mal ejecutada o salpicada o derramada, sin usar
elementos abrasivos.

10.1.6 Preparacion.

Todas las superficies seran limpiadas y preparadas para recibir las sucesivas
manos de pinturas, corrigiendo cualquier defecto que éstas presenten. Se debera
tener en cuenta el correcto secado de la losa y revoques.
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10.1.7 Correcciones.

La ultima mano de pintura se dara una vez que se haya terminado con todos los
gremios pendientes de la obra, realizando las correcciones necesarias para
garantizar el acabado perfecto. EIl CONTRATISTA tomara las precauciones para
no manchar otras estructuras, artefactos, revestimientos, etc.

10.1.8 Proteccion

Se tomaran las medidas de proteccién ante polvos, lluvias o cualquier otro factor
que pueda perjudicar las terminaciones de los trabajos, empleando para ello
mantos de polietileno que podra ser utilizado en forma parcial de acuerdo al
avance de los trabajos.

10.2 Pintura sobre muros

10.2.1 Material.

Hidroesmalte Epoxi Pared Y Piso Sinteplast o marca similar, color gris. (dos
manos al menos o lo necesario para un correcto acabado)

10.2.2 Ejecucién.

Se debera remover bien el envase, preferiblemente por proceso mecanico.

-En el proceso de pintado, se deberan hacer los empalmes antes de transcurridos
10minutos.

Se debera aplicar una primera capa de selladora epoxi o imprimacion epoxi,
dejandola secar 24 horas, si se excede este tiempo debera lijarse para provocar
rugosidad en la superficie.

Terminar con 2 capas de Pintura Epoxi, con 24 hs de diferencia entre si.

10.3 Pintura sobre cielorrasos y muros de area de manejo a partir de 1m de
altura.

10.3.1 Material.

Fijador y sellador al agua Sherwin Williams - Latex Sherwin Williams Loxon Interior
Mate — Tonalizador negro.

10.3.2 Ejecucion.

Se debera aplicar al menos una mano de fijador al agua, diluyendo el mismo,

segun ficha técnica (aproximadamente 3 litros de agua por cada litro de fijador).

Una vez secado el fijador, se pintara con 3 manos de latex interior, el mismo sera
=
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11 CUBIERTAS

11.1 Generalidades

Los trabajos incluidos en este rubro se ejecutaran de modo tal que
permitan obtener obras completas, prolijamente terminadas y correctamente
resueltas funcionalmente.

El CONTRATISTA debera tomar todas las providencias para alcanzar estos
objetivos, aunque las mismas no estén especificamente mencionadas en la
documentacion.

Incluiran todos los elementos necesarios para su completa terminacion como ser:
zinguerias, cenefas, babetas, etc. Que sean necesarios para la correcta
terminacién de la cubierta. En todos los casos se deberd tener en cuenta los
planos de proyecto.

11.1.1 Mantenimiento

Los arreglos que deban efectuarse por eventuales deterioros que pudiera sufrir la
obra por filtraciones, goteras o cualquier otro dafo a construcciones y/o equipos
correran por cuenta del CONTRATISTA durante el plazo de garantia de la obra.

11.2 Cubierta Inaccesible verde.

Se debera construir una cubierta verde inaccesible tanto sobre el recinto cerrado,
como en el sector de manejo del cuidador.

La Cubierta verde, se materializara con las siguientes capas a disponer a partir de
la losa en este orden correlativo:

-Losa

-Barrera de vapor (detallado en este punto)

-Carga, hormigén de pendiente (detallado en este punto).

-Carpeta sobre la carga (detallado en este punto).

-Membrana liquida con Manta geotextil velo refuerzo (detallado en este punto).
-Prueba hidraulica (detallado en este punto).

-Membrana antiraiz PVC (detallado en este punto).

-Membrana drenante (detallado en este punto).
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-Babetas perimetrales (detallado en este punto).
-Embudo (detallado en este punto).
-Sustrato y plantas (detallado en este punto).

11.2.1 Barrera de vapor.

Sobre la losa de H® A®, nivelada sin rebabas, limpia y seca, se aplicaran como
barrera de vapor, dos manos de pintura asfaltica. Tipo Sika Inertoltech o de
calidad similar o superior.

11.2.2 Carga, hormigon de pendiente

Se realizaran con hormigén alivianado con poliestireno expandido (1:2:7), con
materiales aprobados por Iram y tendra un espesor minimo de 6 cm, en torno al
embudo de lluvia y el espesor maximo sera el resultante, de una pendiente de 2 %
hacia los bordes perimetrales. En todos los casos se dejaran juntas perimetrales y
con una abertura de 10 mm. contra los muros, se ejecutaran con poliestireno
expandido de 1cm de espesor, densidad 30 kg/m?. (Alta Densidad).

11.2.3 Carpeta

Sobre el correspondiente contrapiso en azotea inaccesible, se ejecutara una
carpeta de cemento (1:3+10%) de 2cm de espesor.

Se utilizara Hidrofugo quimico, para incorporacion al agua de amasado del
mortero, tipo Protexin, Sika, Ceresita o de calidad similar o superior.

11.2.4 Membrana liquida

Materiales
-Fijador al agua
-Sika tex-75
-Sikalastic-560
Colocacién

Se colocara una mano de imprimacion, para evitar la gran absorcion de membrana
liqguida por parte de la cubierta, La superficie debe estar compacta, poseer
suficiente resistencia, limpia, seca, libre de suciedad, polvo, aceite, grasa y otros
contaminantes. Se debera esperar al menos 6hs antes de iniciar con la primera
mano de membrana liquida.
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Se colocara una primera mano de Sikalastic 560 de aproximadamente 0.75kg/m2,
con la primera mano humeda, se desenrollara el Sika tex 75, sin que queden
pliegues, crestas o burbujas solapando las capas al menos 5 cm entre si y de
forma descendente hacia el sentido del embudo. Se presionara el rodillo sin
pintura para embeber el geotextil,. Se colocara una segunda mano de de
Sikalastic 560 de aproximadamente 0.25kg/m2 a 0.50kg/m2 sobre el sika tex 75
sin secar. Se debera dejar secar por al menos 24hs para dar al menos una mano
més de Sikalastic 560 de aproximadamente 0.25kg/m2 a 0.50kg/m2.

11.2.5 Prueba hidraulica.

Al finalizar los trabajos de colocacion de membrana liquida y antes de ejecutar los
cielorrasos y las siguientes capas de la cubierta se debera efectuarse una prueba
por sectores, a los efectos de localizar mas facilmente eventuales fallas. De existir
filtraciones se debera reparar y volver a realizarse la prueba hidraulica hasta su
sellado definitivo. Terminadas las pruebas, se Dejara constancia en libro o acta el
resultado de la misma.

11.2.6 Membrana antiraiz PVC

Se debera extender la lamina sobre la superficie ya preparada, solapando aprox.
de 5 a 12 cm, tanto longitudinal como transversalmente, con los solapes colocados
a favor de la pendiente hacia el embudo.

Debera ser aplicado simplemente apoyado sobre la superficie y fijado
mecanicamente en el perimetro (con una babeta perimetral de cierre).

El solape debera ser limpio y soldado o pegado segin requerimiento del
fabricante, presionando siempre con rodillo de caucho sintético. Se controlara toda
la membrana y cualquier poro o rasgadura en la membrana se reparara con un
trozo de membrana superpuesto y soldado del mismo modo que los solapes entre
panos.

11.2.7 Membrana drenante

Membrana drenante con nticleo separado para escurrimiento de agua. Se debera
extender sobre la membrana de pvc, solapando entre si aprox. de 5 a 15 cm, tanto
longitudinal como transversalmente, con los solapes colocados a favor de la
pendiente hacia el embudo.

Debera ser aplicado simplemente apoyado sobre la superficie y fijado
mecanicamente en el perimetro (con una babeta perimetral de cierre).
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11.2.8 Babetas perimetrales

Se colocaran babetas perimetrales segun detalle constructivo en todo el perimetro
de la cubierta, dicha babeta sera de chapa lisa prepintada negra n°20 de
aproximadamente 8cm de alto y tendrd un golpe de 15mm tanto en la parte
superior como inferior y en la parte superior sera tomado al parapeto con tornillos
n°6 y sus respectivos tacos (cada 30cm maximo).

Se debera tener en cuenta una altura media entre 15 y 25cm al eje de la babeta
para asegurarnos dicha altura media de sustrato.

La funcion de estas babetas sera apretar tanto la membrana de pvc como la
drenante contra los parapetos para que no se mueva (ya que las mismas no van
pegadas).

11.2.9 Embudo

En la llegada al embudo y sus alrededores se colocara granza para evitar el
contacto de la misma con la tierra. La granza debera cubrir 30cm perimetrales al
desagiie. Sobre el embudo se colocara un canasto metdlico, segin detalle
constructivo, que evitara que ingrese mugre, piedras o cualquier otro elemento al
desagtie.

11.2.10 Sustrato y plantas

El Ente BioCérdoba se hara cargo del traslado y colocacion tanto del sustrato
como de las plantas que se colocaran en la cubierta. La empresa contratista
debera asegurar que se pueda colocar como minimo 15cm y méaximo 25cm de
sustrato sobre la misma.

11.3 Riego por goteo
11.3.1 Generalidades

La empresa constructora sera responsable de llevar a cabo el sistema de riego por
goteo en la cubierta verde del recinto anteriormente especificadas. Para esto se
debera dejar anteriormente una toma de electricidad y una salida de agua.

11.3.2 Materiales

-Programador Controlador Riego Hunter Xcore Xc 4 Estaciones R
-Tuberia de polipropileno perforada (goteros integrados) y conectores
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-Reductor de presién (en caso de ser necesario)

11.3.3 Ejecucion

Se debera acoplar el programador a la salida de agua dentro del recinto cerrado y
dejada anteriormente para el riego y en su otro extremo se debera acoplar la
salida para el riego hacia la cubierta, asegurandonos que las juntas se ajusten
perfectamente.

En caso de ser necesario, la empresa constructora debera afnadir un reductor de
presién, asi como una pieza que nos permita acoplar la manguera.

Se debera colocar desde el sector medio hacia ambos lados las mangueras de
diametro adecuado con goteros integrados cada aproximadamente 30cm
debiendo quedar una separacién entre mangueras de 30 a 35 cm.

Se debera realizar una prueba de riego donde se compruebe que no existen
pérdidas en las uniones de las tuberias y sus conectores, como asi también
verificar el perfecto funcionamiento del programador y la presion de agua.

Se debera entregar el sistema de riego programado segun las especificaciones y
requerimientos dados por la Inspeccion. =
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12 CARPINTERIAS Y HERRERIA

12.1 Generalidades

Se debera proveer todo el material necesario y su fabricacién, mano de obra,
equipos, servicios y cualquier otro suministro requerido para ejecutar y completar
todos los elementos del proyecto indicados en las especificaciones y mostrados en
los planos; también deberan incluirse elementos imprevistos para la completa
realizacion de la terminacion de este trabajo, aun cuando dichos elementos no se
muestren o se mencionen en lo particular en este documento.

12.1.1 Control de calidad

El Contratista es responsable de todas las verificaciones técnicas y de los
materiales utilizados para la realizacion de su trabajo.

12.1.2 Cédigos, normas y reglamentos

Estandares de organizaciones a los que estas especificaciones hacen referencia,
aun cuando no necesariamente estén limitados a ellas:

-IRAM
-CIRSOC
-AISC
-LRFD
-ASTM
-AlSIS
-AWS

En su globalidad el proyecto debera ser enteramente coherente con el conjunto
normativo adoptado, no aceptandose combinaciones de los mismos. Dentro de
cada uno de ellos estan comprendidos los de la tltima edicion.

Al indicar conjunto normativo, se quiere significar todas las normas y reglamentos
afines que se refieran a:

-Calidad de materiales
-Condiciones de recepcion

-Ensayos de control
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-Seguridad de la estructura

-Método de calculo: resistencia, rigidez, estabilidad
-Dimensionado
-Control de fabricacion y montaje

12.1.3 Planos de taller

Se deberan proveer todos los planos de taller y montaje en dimensiones uniformes
y similares a los planos de pre-disefo.

Estos planos deberan abarcar el proyecto completo y deberan mostrar todos los
detalles necesarios para proceder a su fabricacion. Se deberan indicar las uniones
entre elementos con sus pernos, orificios, soldaduras , etc.

Se debera elaborar una planilla de computo con el detalle de todos los elementos
que componen las estructuras con sus dimensiones y sus pesos en Kg.

Se debera coordinar con la Inspeccion y el Ingeniero Especialista una reunion
previa al inicio de la ejecucion de los planos de taller con el fin de concretar de qué
forma sera detallado el proyecto y, de esta forma, evitar malas interpretaciones en
la intencién de los dibujos y lo especificado.

La revision y firma de los planos de taller por parte de la Inspeccion significara solo
una toma de conocimiento y no elimina la responsabilidad del Contratista de la
necesidad de corregir - sin costo alguno para el Ente BioCordoba - todos los
detalles en los planos y en el trabajo defectuoso ejecutado.

Antes de comenzar con la fabricacion se presentaran a la Inspeccion para su
revision 1 juego de planos; luego de la revision, los planos que necesiten cambios
seran devueltos para su correccién. Una vez corregidos se presentaran
nuevamente a revisiéon marcando en el plano la fecha de la tltima correccion.

Los planos a revision deberan mostrar evidencia de las correcciones caso
contrario no seran revisados. Los cambios realizados en planos ya observados
deberan ser identificados como revisiones.

El Contratista debera especificar en su propuesta el tiempo requerido para
preparar y completar los planos de taller desde la adjudicacion del contrato hasta
la presentacion a la Inspeccion .

12.1.4 Materiales -
Acero estructural _ , —
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Acero F-24 (limite de fluencia 2400 kg/cm2).

Los aceros de perfiles laminados y planchuelas deberan ser los indicados en las
Normas IRAM IAS U500-503 “Aceros al carbono para uso estructural’ e IRAM IAS
U500-42 “Chapas de acero al carbono para uso general y estructural”.

Electrodos

Deberan cumplir la norma IRAM |AS U500-601 “Electrodos de acero al carbono
revestidos para soldadura por arco”.

12.2 Procedimientos de fabricacion

12.2.1 Uniones soldadas

Deberan responder a las recomendaciones del reglamento CIRSOC 304
“Estructuras de acero soldadas” en cuanto a técnicas utilizadas, apariencia,
calidad y métodos de correccion de los trabajos defectuosos.

Se respetaréa con precision la forma y dimensiones de los cordones de soldadura.

La mano de obra sera especializada de acuerdo a lo especificado en el
reglamento CIRSOC 304.

Los cordones de soldadura deberan ser homogeneos, libres de picaduras, escoria
incorporada, etc, adecuados para soportar los esfuerzos en las uniones.

12.2.2 Mano de obra

Todos los elementos de acero fabricados deberan estar perfectamente alineados,
derechos, sin distorsiones y cumplir con las tolerancias AISC. Las superficies
deberan estar libres de rebaba, estrias y otras regularidades, sin bordes filosos;
las soldaduras deberan estar lisas, uniformes, sin incrustaciones u otros defectos.

12.3 Pérgola sobre el patio

Sobre el patio y a modo de seguridad, se debera construir una “pérgola” sobre el
patio del recinto, la cual servira como seguridad para el animal.

12.3.1 Generalidades.

Estos trabajos comprenden la Fabricacion, Provision y Colocacion de la pérgola
ubicada en el patio del recinto, segun tipos, cantidades y especificaciones
particulares que se indican en los planos de proyecto y en estas especificaciones y
en especial las del fabricante.
12.3.2 Elementos.
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Se consideran comprendidos dentro de esta contratacion todos los elementos
especificamente indicados o no; conducentes a la perfecta funcionalidad de los
distintos elementos. La pérgola contendra una estructura principal compuesta por
de perfiles C 140x60x20x2.5 y una estructura secundaria construida con cafnos
100x50x2

12.3.3 Medidas y aplome.

Sera obligacion de la CONTRATISTA, la verificacion de dimensiones en obra,
espesores, para la ejecucion de los planos finales de fabricacion. Los perfiles se
apuntalaran bien hasta que queden definitivamente empotrados. Se debera
prestar especial atencién a la colocacion de los anclajes en H°A°.

12.3.4 Muestras.

Antes de iniciar la fabricacion de los distintos elementos, la CONTRATISTA
presentara a la INSPECCION de Obra, para su aprobacion una muestra en
tamafo natural de los distintos elementos de herreria. Cualquier diferencia entre
los producidos y las muestras respectivas podra ser motivo del rechazo, siendo la
CONTRATISTA el responsable de los perjuicios que este hecho ocasionare. La
aprobacion de las muestras no exime al CONTRATISTA de la responsabilidad
final por la correcta funcionalidad de los elementos provistos, Deberan presentarse
para su aprobacion por la INSPECCION de Obra, muestras de todos los herrajes a
utilizar en los cerramientos, manijas, cerraduras, bisagras, mecanismos de cierre,
etc. segun las indicaciones de las respectivas planillas. Todos ellos deberan reunir
las mejores caracteristicas de calidad de los elementos existentes en plaza. Sera
decision de la INSPECCION de Obra la eleccién definitiva del herraje a utilizar, sin
que esto de lugar a ningun tipo de variacion en el precio estipulado.

12.3.5 Ejecucion

Se debera construir una estructura principal de perfiles C 140x60x20x2.5 que se
colocaran en todo el perimetro del patio y serdn amurados a la altura de las vigas
invertidas. Se debera amurar con tirafondo hexagonal zincado nimero 12 con sus
respectivos tacos para hormigén, colocado a tres bolillos cada 25cm vy
coincidentes con las pérgolas transversales.

La pérgola serd construida con cafios 100x50x2, los cuales deberan estar
“‘embutidos” en los perfiles ¢ 140x60x20x2.5 Se debera ejecutar cordones de
soldadura tanto en el corddn superior como en el cordén inferior.

12.4 Aberturas

12.4.1 Generalidades.
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Estos trabajos comprenden la Fabricacién, Provision y Colocacion de todas las
Carpinterias Completas. Segun tipos, cantidades y especificaciones particulares
que se indican en los planos de proyecto y en estas especificaciones y en especial
las del fabricante.

12.4.2 Elementos.

Se consideran comprendidos dentro de esta contratacion todos los elementos
especificamente indicados 0 no; conducentes a la perfecta funcionalidad de los
distintos elementos asi por ejemplo: Refuerzos estructurales, elementos de union
entre perfiles, todos los selladores yl/o burletes necesarios para asegurar la
perfecta estanqueidad del conjunto, elementos de anclaje, cenefas de
revestimientos y/o ajuste, cierrapuertas, sistemas de comando de ventanas y/o
ventilaciones, asi como cerrajerias, grampas, etc.

12.4.3 Medidas y aplome.

Sera obligacion de la CONTRATISTA, la verificacion de dimensiones en obra,
espesores, para la ejecucion de los planos finales de fabricacion. Se considerara
comprendida dentro de la contratacién la entrega a pie de obra de los distintos
cerramientos, mobiliarios y o elementos de herreria. Los marcos y/o herrerias,
mobiliarios se colocaran aplomados, nivelados y se sujetaran firmemente en su
lugar. Se apuntalaran bien hasta que queden definitivamente empotrados. Se
debera prestar especial atencion a la colocacién de los anclajes en H°A° ylo
mamposterias, refuerzos para los herrajes, tamarfios de las caladuras y ubicacion
de los herrajes.

12.4.4 Muestras.

Antes de iniciar la fabricacion de los distintos elementos, la CONTRATISTA
presentara a la INSPECCION de Obra, para su aprobacién una muestra en
tamafio natural de los distintos elementos de herreria, carpinterias y mobiliarios.
Cualquier diferencia entre los producidos y las muestras respectivas podra ser
motivo del rechazo, siendo la CONTRATISTA el responsable de los perjuicios que
este hecho ocasionare. La aprobacion de las muestras no exime al
CONTRATISTA de la responsabilidad final por la correcta funcionalidad de los
elementos provistos, Deberan presentarse para su aprobacion por la
INSPECCION de Obra, muestras de todos los herrajes a utilizar en los
cerramientos, manijas, cerraduras, bisagras, mecanismos de cierre, etc. segun las
indicaciones de las respectivas planillas. Todos ellos deberan reunir las mejores
caracteristicas de calidad de los elementos existentes en plaza. Sera decision de
la INSPECCION de Obra la eleccion definitiva del herraje a utilizar, sin que esto de i
lugar a ningun tipo de variacion en el precio estipulado.
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La CONTRATISTA efectuara el ajuste de las aberturas al terminar la obra dejando

las carpinterias en perfecto estado de funcionamiento.

12.4.5 Elementos de fijacion.

Todos los elementos de fijacion como grapas de amurar, grapas regulables,
tornillos, bulones, tuercas, arandelas, brocas, etc. deberan ser provistos por el
CONTRATISTA.

12.5 Guillotinas simples

Se deberan confeccionar un total de 10 guillotinas simples de tipo eléctricas y
manuales

12.5.1 Estructura de guia

Se confeccionara una guia a cada lado de las guillotinas, que trabajaran como
correderas. Dicha guia sera de perfil UPN 80 que sera soldado a planchuelas
Planchuela de hierro de 2 1/2 x 1/4 C/ 60cm, colocadas anteriormente a cada lado
del vano de la pared.

12.5.2 Guillotina

Las guillotinas en si seran confeccionadas con una estructura principal de angulo
Angulo de hierro de 2 1/2 x 1/4, que contendran planchuelas Planchuela de hierro
de 1 1/4 x Y4 con una separacion entre si de aproximadamente 70mm. Se debera
colocar un Policarbonato compacto incoloro de 5mm y un contravidrio de cafno
estructural 10x10x1.6.

12.5.3 Sistema de apertura

Se debera confeccionar un sistema de aperturas de guillotinas, compuesto por un
motor reductor que posibilite realizar la apertura de forma manual (en caso de
rotura, falta de luz o cualquier otro inconveniente). Dicho motor reductor, debera
tener botén para accionar la guillotina hacia arriba, hacia abajo y un boton de
emergencia para cortar el suministro de energia.

Debera soportar al menos un 20% mas del peso calculado de la guillotina.
12.6 Guillotinas dobles

Se deberan confeccionar un total de 3 guillotinas dobles de tipo eléctricas y
manuales

12.6.1 Estructura de guia

A;};c.__monakfs GARLOS §
. ¢ade Mantenimianty |
e lmprlurayparrfmsnfc'l
. i e}.i_um_crpa! EfoCdrdoba 59
Unicipalidad da Cordoka

Rondeau 798, B° Nueva Cordoba, X5000, Cordoba. E-mail: entebiocordoba acordoba.gov.ar



Ente Municipal Area de {fﬁ‘ﬁ Municipalidad
A BIOCORDOBA Arquitectura <X de Cérdoba

Se confeccionara una guia a cada lado de las guillotinas y a su vez una guia doble
en el medio del vano que trabajaran como correderas. Dichas guias sera de perfil
UPN 80 que sera soldado a planchuelas de hierro de 2 1/2 x 1/4 C/ 60cm,
colocadas anteriormente a cada lado del vano de la pared. La estructura central
debera ir anclada al suelo pero de forma tal que se pueda desanclar para levantar
a través de una bisagra reforzada con el fin de dejar el vano limpio (ver plano
detalles de guillotinas).

12.6.2 Guillotina

Las guillotinas en si seran confeccionadas con una estructura principal de angulo
Angulo de hierro de 2 1/2 x 1/4, que contendran planchuelas Planchuela de hierro
de 1 1/4 x Y con una separacion entre si de aproximadamente 70mm. Se debera
colocar un Policarbonato compacto incoloro de 5Smm y un contravidrio de cano
estructural 10x10x1.6.

12.6.3 Sistema de apertura

Se debera confeccionar un sistema de aperturas de guillotinas, compuesto por dos
motores reductores que posibilite realizar la apertura independientemente de cada
lado y de forma manual (en caso de rotura, falta de luz o cualquier otro
inconveniente). Cada motor alimentara una guillotina por cada lado y deberan
tener botén para accionar la guillotina hacia arriba, hacia abajo y un boton de
emergencia para cortar el suministro de energia.

Debera soportar al menos un 20% mas del peso calculado de la guillotina.
12.7 Rejillas de desagiie

12.7.1 Generalidades.

Estos trabajos comprenden la Fabricacion, Provisién y Colocacion de todas las
rejillas interiores del recinto completas. Segun tipos, cantidades y especificaciones
particulares que se indican en los planos de proyecto y en estas especificaciones y
en especial las del fabricante.

Se deberan confeccionar un total de 50 metros lineales de rejillas, aproximados,
los mismos seran revisados en obra.

12.7.2 Marco bastidor

Sobre el reborde en contrapiso indicado en detalle, se confeccionara un marco
bastidor que bordeara las rejillas e iran ancladas al contrapiso. Dicho marco

bastidor consta de un perfil angulo (1x1/8) que hara de soporte a la rejilla. Sy
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12.7.3 Rejilla

Las rejillas en si seran confeccionadas con una estructura principal cafio
estructural 30x30x2, el cual tendra uniones a 45° para evitar que queden caras
abiertas con posibilidad de ingreso de agua. Por encima del mismo se colocara un
metal desplegado pesado 450x30x30 o similar. Se debera verificar la resistencia
en obra, en caso de no ser suficiente se colocara un metal desplegado de mas
espesor o0 con rombo de menos tamario.

La malla ira soldada de punta a punta por sobre el cafio estructural.
12.7.4 Médulo

Las rejillas deberan ser moduladas segun las medidas tomadas in situ, pero su
largo maximo, sera de 100cm. Solo se podra hacer rejillas de 130cm en aquellos
sectores que la medida permita hacer una unica rejilla de dicha dimension (por
ejemplo entre comedero y bebedero).

12.8 Rejas
12.8.1 Generalidades.

Estos trabajos comprenden la Fabricacién, Provision y Colocacion de todas las
rejas interiores del recinto completas. Segun tipos, cantidades y especificaciones
particulares que se indican en los planos de proyecto y en estas especificaciones y
en especial las del fabricante.

Se deberan construir tres tipos de rejas:

V1 - Reja practicable que da del sector de manejo hacia el comedero.
V2 — Reja fija que da del sector de manejo hacia el exterior.

V3 - Reja fija que da del sector de manejo hacia el bebedero.

12.8.2 V1

La reja V1 en si seran confeccionadas con una estructura principal de Angulo de
hierro de 2 1/2 x 1/4, que contendran Planchuela de hierro de 1 1/4 x % con una
separacién entre si de aproximadamente 70mm. Se debera colocar un
Policarbonato compacto incoloro de 5mm y un contravidrio de cafo estructural
10x10x1.6.

La reja V1 se compondra por dos médulos de iguales estructuras, vinculados entre
si por dos bisagras de fundicién, que permite que se abra para alimentar al-animal.-—~
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A su vez se debera construir una reja “cajon” para proteccion del cuidador que
estara conformado por una estructura principal de angulo de hierro de 11/2 x 3/16,
que contendran planchuelas Planchuela de hierro de 1 1/4 x 1/8 con una
separacion entre si de aproximadamente 70mm.

12.8.3 V2

La reja V2 en si seran confeccionadas con una estructura principal de angulo de
hierro de 1 1/2 x 3/16, que contendran planchuelas Planchuela de hierro de 1 1/4 x
1/8 con una separacion entre si de aproximadamente 120mm.

Esta reja se colocara del lado exterior ya que del lado interior ira una ventana tipo
modena practicable.

12.8.4 V3

La reja V3 en si seran confeccionadas con una estructura principal de Angulo de
hierro de 2 1/2 x 1/4, que contendran Planchuela de hierro de 1 1/4 x ¥4 con una
separacion entre si de aproximadamente 70mm. Se debera colocar un
Policarbonato compacto incoloro de 5mm Yy un contravidrio de cafo estructural
10x10x1.6.

12.9 Aberturas de aluminio
12.9.1 Generalidades

Se debera proveer todo el material necesario y su fabricacion, mano de obra,
equipos, servicios y cualquier otro suministro requerido para ejecutar y completar
todos los elementos del proyecto indicados en las especificaciones y mostrados en
los planos; también deberan incluirse elementos imprevistos para la completa
realizacion de la terminacion de este trabajo, aun cuando dichos elementos no se
muestren o se mencionen en lo particular en este documento.

12.9.2 V2

Se deberan colocar 10 ventanas linea Médena de tipo batiente con perfileria negro
mate de dimensiones 0.90 de alto y 0.70 de ancho. La empresa constructora -
debera proveer los premarcos, las aberturas y su colocacion.
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13 INSTALACIONES SANITARIAS:

13.1 Generalidades.

Se disefiara, calculara y ejecutard la instalacion con todos los dispositivos y
elementos que garanticen la 6ptima provisién de agua fria, sistema de cloacas y
desagties pluviales del edificio, incluyendo todas las canillas de servicio y otro
elemento que mencionado o no, forme parte de la instalaciéon. Comprende ademas
la provisién e instalacién de todos los artefactos y griferias.

13.1.1 Documentacién a presentar

En base a los planos de arquitectura y los planos de la instalacion que integran la
documentacion, el CONTRATISTA preparara los planos ejecutivos y las
modificaciones que fueran necesarias con previo visado de la INSPECCION de
obra previo a la ejecucion y los planos conforme a obra de las instalaciones
ejecutadas.

13.1.2 Muestras.

El CONTRATISTA presentara a la INSPECCION de Obra un tablero de muestras
de los materiales a utilizar, a efectos de comprobar el cumplimiento de las
condiciones exigidas y en consecuencia proceder a su aprobacion. Los elementos
que por su naturaleza o tamafio no puedan incluirse en dicho muestrario, se
describiran con exactitud a través de folletos y memorias ilustrativas. Aquellos
materiales que no reunan las condiciones seran rechazados de inmediato y
retirados del recinto de la obra. Todos los materiales a emplearse seran nuevos,
de primera calidad, exentos de defectos de fabricacion y aprobados por las
normas IRAM. Aquellos materiales que no reinan las condiciones seran
rechazados de inmediato y retirados del recinto de |a obra.

13.2 Instalacion agua fria.

EL CONTRATISTA calculara los elementos a instalarse y toda las cafierias de
acuerdo a los planos, y a los artefactos a suministrar. Se ejecutara la instalacion
de agua fria, con todos los dispositivos y elementos que garanticen la éptima
provision en presion y caudal de los artefactos a surtir. Las capacidades indicadas
son tentativas.

13.2.1 Prueba de estangueidad

Una vez que las cafierias han sido instaladas, al igual que los equipos y sistema
de griferia, deberan realizarse las pruebas hidraulicas correspondientes. ;
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Estas pruebas, las hidraulicas, podran realizarse por tramos o partes completas.
Para ello se colocaran los tapones que sean necesarios y por un solo lugar se
inyectara agua a presion. El agua se ira agregando lentamente para permitir la
salida del aire y una vez que se alcanzo la presién de prueba, ésta debera
permanecer asi durante media hora. Si la presion no ha variado la prueba ha
resultado satisfactoria, pero si ha disminuido habra que determinar los motivos y
realizar las reparaciones o cambios de materiales que sean necesarios. Los
gastos que demanden la realizaciéon de las pruebas, como las reparaciones que
resulten necesarias, seran por cuenta y cargo del Contratista.

La presion de la prueba hidraulica sera de 4,00 Kg/cm2

Cuando todas las caferias, griferia y equipos hayan sido instalados se efectuara
una prueba de funcionamiento. Durante el lapso que dure la misma, la Inspeccién
de la Obra podra realizar todos los ensayos que estime conveniente.

Los aparatos, equipos y elementos que sean necesarios para llevar a cabo las
pruebas citadas seran provistos por cuenta y cargo del Contratista.

13.2.2 Materiales

Las cafierias de distribucién, llaves de paso y accesorios, seran del tipo
Polipropileno Tricapa “Hidro 3" o de calidad similar o superior, de uniones por
termofusion. En cantidad y diametros, de acuerdo a los artefactos a abastecer y al
caudal necesario, para el ¢ptimo funcionamiento, en todos los casos se debera
dimensionar. Cada local tendra una llave de paso esférica.

Se debera respetar las tablas brindadas por el proveedor de:
-Tiempo de calentamiento

-Intervalo maximo

-Tiempo de enfriamiento

-Profundidad de insercion

13.2.3 Toma de agua

Se tomard el agua desde la cisterna a construir por la misma empresa
constructora, y desde alli se realizara el bombeo hacia las dos lagunas del recinto
(se dejara una boca para la laguna a construir en la etapa 2) y el bombeo hacia el
tanque de reserva del recinto. Las dimensiones de las cafierias deberan ser
calculadas por la empresa contratista, sabiendo los artefactos a alimentar.
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13.2.4 Caiieria de agua bajo terreno natural

El fondo de la zanja sera una superficie firme, lisa, libres de discontinuidad y sin
piedras. Se dispondra sobre una capa de arena a una profundidad minima de 0,5
m. respecto de la superficie del terreno, cubriéndolo luego con el mismo material
hasta formar un espesor minimo de 0,1 m. Como proteccion contra el deterioro
mecanico, deberan utilizarse ladrillos, tanto el tramo encamisado como el no
encamisado, sobre los ladrillos se debera colocar una malla de advertencia
subterranea con el indicativo “atencion agua”

13.2.5 Tangue de agua

Se debera colocar un tanque de agua marca Rotoplas, linea flat de 500l (tricapa)
el cual recibird agua directo de la cisterna (la cual construira la misma empresa
contratista). El tanque se instalara con su correspondiente flotante e ingreso de
agua. La alimentacién al tanque tendra dos llaves de corte, uno inmediato al
tanque y otro en el recinto segun lo indicado en el plano.

El tanque tendré 6 cafos de agua:
-1 cafio de alimentacion de agua.
-1 cafio para vaciado de tanque.
-3 cafios de bajada de agua (una para cada recinto).
-1 cafio de bajada para riego

Se debera realizar una bajada de agua para cada recinto (3 en total) y una para
riego. Cada bajada de agua tendra una llave esférica correspondiente para poder
cerrar el paso independientemente de cada uno.

Se debera dejar un desagote con su respectiva llave de paso esférica, para el
vaciado del tanque cuando sea necesario.

13.2.6 Accionamiento agua bebederos

Se debera respetar la ubicacion de las llaves de paso para el llenado de los
bebederos de los recintos. Aquellas llaves esféricas que queden situadas en el
patio de los recintos, deberan colocarse embutidas en pared y con una tapa
metalica para evitar alguna posible rotura.

El llenado de los bebederos debera ser a través de un cafo que quedara al ras de
la pared del bebedero para evitar cualquier rotura.

13.3 Instalacion de mesadas
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13.3.1 Generalidades

En los lugares indicados en planos se colocaran las mesadas de granito tipo gris
mara con zocalo del mismo material.

Se sellara todo el encuentro de la mesada con la pared.

La soporteria se colocara y disefiara de forma tal de obtener seguridad, cuidando
a la vez el aspecto estético. Se colocaran ménsulas de medidas adecuadas para
soportar al menos 80kg por metro lineal de mesada. Se presentara a la Inspeccion
de Obra para su aprobacion. La soporteria debera entregarse pintada segun rubro
pinturas sobre metal.

13.3.2 Mesadas

Mesada 1: sera de 1.00m de largo, 0.60m de ancho y se colocara a 0.90m de
altura. Contendra un zécalo contra la pared de Scm de alto y un frente falso de
5cm. Como minimo esta mesada tendra 3 ménsulas, una a cada lado y una
central.

Mesada 2: sera de 1.90m de largo, 0.60m de ancho y se colocara a 0.90m de
altura. Contendra un zécalo contra la pared de 5cm de alto y un frente falso de
5cm. Como minimo esta mesada tendré 5 ménsulas.

13.4 Instalacién de Desagiies Cloacales.

13.4.1 Generalidades

Las cafierias, conexiones y accesorios, que conforman el sistema encargado de
recoger los desagiies generados, seran de Polipropileno AWADUCT de 3,2 mm de
espesor, o calidad superior y su unién se efectuara por medio de un aro de goma
de doble labio ( O'Ring), apto para liquido cloacal (LR.AM 113.047). Para su
instalacion se seguiran las indicaciones establecidas en las Normas sobre
Instalaciones Domiciliarias de Obras Sanitarias de la Nacion.

Deberan encontrarse perfectamente amurados a las paredes laterales medio de
grampas de fijacion de hierro galvanizado. Los tramos rectos tendran grampas a
distancias no mayores de 2,00 m.

Las curvas deberan ser correctamente ancladas con un dado de hormigon a los
fines de evitar su desplazamiento.

Las caferias por donde el liquido circula a gravedad, seran sometidas a una
prueba hidraulica de 2,00 m. c. a.. En ambas pruebas las presiones deberan

mantenerse constantes durante un lapso de 30 minutos. 7
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En caso que las pruebas no resulten satisfactorias el Contratista efectuara todas
las reparaciones o cambios que sean precisos hasta lograr la aprobacion. Los
elementos y equipos que sean necesarios, COmo asi también los gastos que las
pruebas demanden correran por cuenta y cargo del Contratista.

13.4.2 Prueba de estangueidad

Una vez terminadas todas las tareas para la construccion de las camaras, se
procedera a efectuar una prueba de estanqueidad. La misma consistira en colocar,
previamente, tapones a las cafierias de llegada y salida de liquido y luego llenarlas
con agua hasta la parte superior de las mismas.

Asi se mantendran durante un lapso de 3 dias corridos, el ultimo dia se observara
durante una hora que el nivel no descienda; si esta situacion se mantiene se dara
por aprobada la prueba. En cambio si el nivel baja el Contratista debera proceder
a su vaciado, para revisar los tapones y las estructuras, y luego efectuar las
reparaciones que sean necesarias hasta lograr subsanar todos los inconvenientes
que se presentaren; recién después se repetira la prueba, con los tiempos
establecidos precedentemente, y la misma debera resultar satisfactoria.

Los elementos que sean necesarios cComo asi también los gastos que se
produzcan, correran por cuenta y cargo del Contratista.

13.4.3 Instalacion Desagiies canaletas.

Se confeccionaran canaletas, con las caracteristicas mencionadas en el apartado
de contrapiso. Es de vital importancia que las canaletas recorran de punta a punta
el recinto, por lo cual cuando se vean “entorpecidas” por un obstaculo, como por
ejemplo muros, bebederos, comederos, etc. Se canalizara el recorrido a través de
un cafio de polipropileno sanitario diametro 110, el cual quedara exactamente al
ras de la canaleta y continuara la pendiente estipulada de 2%.

La union de las 3 canaletas se llevara a cabo mediante Medidas de la camara de
inspeccion debera tener 60 cm. x 60 cm., seran de Hormigén Simple, con doble
tapa. No se aceptan las realizadas “In Situ”. La contratapa estara sellada con
mezcla pobre, arena y cal, no permitiéndose otro material.

13.4.4 Instalacion Desaglies bebederos y comederos.

Los comederos, bebederos y bacha para el cuidador desagotaran por medio de
Polipropileno AWADUCT de diametro 63mm de 3,2 mm de espesor, o calidad
superior y su union se efectuard por medio de un aro de goma de doble labio
(O’Ring), apto para liquido cloacal. Desagotaran en las canaletas de desagues
explicadas anteriomente. La union de desagties con canaleta se llevara a cabo a-
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45° a favor de la pendiente del agua con el plomo inferior del cafio por sobre el
nivel de piso de las rejillas.
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13.4.5 Artefacto Comederos/Bebederos

Se instalaran 12 comederos/bebederos de dimensiones 70cm X 55cm x 90cm
(altura), dentro de las instalaciones del recinto. Las mismas seran idénticas con la
Gnica diferencia que los comedores no tienen alimentacion de agua fria. Los
mismos se ejecutaran de hormigén armado, anclados al piso con un revestimiento
interior de acero inoxidable (ver detalle de comederos/bebederos). Los mismos
tendran un desagiie inferior, el cual facilitara su limpieza. En el caso de los
bebederos, dicho desagiie tendra una llave esférica, la cual podra accionar el
cuidador, que permitira que cuando la misma este cerrada, llenar el artefacto para
que cumpla con su fin.

13.4.6 Artefacto Bacha cuidador

Se instalara una bacha de tipo “pileton” para el uso del cuidador de dimensiones
100cm x 60cm x 90cm de alto y zécalo posterior de 5¢cm. Las dimensiones podran
variar minimamente y se debera presentar fotos del modelo con antelacioén a la
Inspeccién. La misma constara con una estructura propia y confeccionada en
acero inoxidable.

Se colocara griferia Fv puelo monocomando alto 0411.04/b5, con coneccién a
agua fria.

El desagiie tendra un sifén de cocina y desague de tipo polipropileno sanitario
diametro 63mm.

13.5 Instalacién Desagiies Pluviales.

13.5.1 Generalidades

Se diagramara y calculara la instalacion con los cafios, camaras, tapas de
inspeccion, ventilaciones, etc, para su correcto funcionamiento. Se deberan
proveer y colocar todos los dispositivos y elementos que garanticen la 6ptima
evacuacion del agua de lluvia de las construcciones, segun plano de proyecto y la
siguiente especificacion.

Las caferias, conexiones y accesorios, que conforman el sistema encargado de
recoger los desagiies generados, seran de Polipropileno AWADUCT de 3,2 mm de
espesor, o calidad superior y su union se efectuara por medio de un aro de goma
de doble labio ( O'Ring), apto para liquido cloacal (I.R.A.M 113.047). Para su-
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instalacion se seguiran las indicaciones establecidas en las Normas sobre
Instalaciones Domiciliarias de Obras Sanitarias de la Nacion.

Deberan encontrarse perfectamente amurados a las paredes laterales medio de
grampas de fijacidn de hierro galvanizado. Los tramos rectos tendran grampas a
distancias no mayores de 2,00 m.

Las curvas deberan ser correctamente ancladas con un dado de hormigon a los
fines de evitar su desplazamiento.

13.5.2 Prueba de estanqueidad

La prueba de estanqueidad de los cafios de desagles pluviales se debera llevar a
cabo independientemente de la prueba hidraulica de |a cubierta de techos.

Una vez terminadas todas las tareas, se procedera a efectuar una prueba de
estanqueidad. La misma consistirda en colocar, previamente, tapones a las
cafierias de salida de liquido y luego llenarlas con agua hasta la parte superior de
las mismas.

Asi se mantendran durante un lapso de 1 dias corridos, el ultimo dia se observara
durante una hora que el nivel no descienda; si esta situacion se mantiene se dara
por aprobada la prueba. En cambio si el nivel baja el Contratista debera proceder
a su vaciado, para revisar los tapones y las estructuras, y luego efectuar las
reparaciones que sean necesarias hasta lograr subsanar todos los inconvenientes
que se presentaren; recién después se repetira la prueba, con los tiempos
establecidos precedentemente, y la misma debera resultar satisfactoria.

Los elementos que sean necesarios COmMO asi también los gastos que se
produzcan, correran por cuenta y cargo del Contratista.

13.5.3 Desagues

Se confeccionaran desagles independientes para cada techo, tal como se
especifica en los planos correspondientes. Los mismos se vincularan entre si y
concluiran en la ex acequia actuaimente entubada. Se realizara la unién entre los
nuevos pluviales y la acequia existente por medio de la camara de inspeccit;u
existente.
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14 INSTALACIONES ELECTRICAS
14.1 Generalidades

Corre por cuenta del CONTRATISTA la ejecucion de la totalidad de las
instalaciones eléctricas, acorde los planos ejecutivos que realizara, a partir de los
planos de proyecto suministrados y a esta especificacion. Debera efectuar en
forma esquematica el recorrido de cafierias, seccion de conductores, tomas,
puntos, brazos, tableros, etc. Los trabajos a efectuar comprenden, pero no se
limitan, a: el proyecto Yy construccién de las instalaciones subterraneas
correspondientes a la acometida a los medidores/tableros principales. Instalacién
de caferias de tensién normal, incluidas cajas y accesorios. Instalacion de
cafierias de baja tension, incluidas cajas y accesorios. Instalacion de cafierias de
muy baja tension de seguridad © funcional, incluidas cajas Yy accesorios.
Acometidas, Tableros y Medidores. Instalacion de puesta a tierra. Pararrayos.
Llaves y tomacorrientes. Colocacién de todos los artefactos eléctricos.
Alimentacion de equipos y sistemas, incluyendo ajuste de protecciones, fusibles,
botoneras y Otros accesorios necesarios. Esquemas unifilares, funcionales,
topograficos, etc. Planillas de calculos teniendo en cuenta longitud cargas y caidas
de tensién identificando cada uno de los circuitos a los que pertenece.

Los puntos de acometidas son indicativos, el CONTRATISTA debera verificar su
correcta ubicacion. Planos de planta independiente para iluminacion,
tomacorrientes, y corrientes débiles (baja tension), puestas a tierra, etc. Calculo
de barras de tableros y de conductos de barras. Esquema de montantes,
independientes para cada instalacion. Planos constructivos de todos los tableros.
Detalles de montaje. En relacion a lo mencionado quedan comprendidos los
siguientes trabajos: Apertura de canaletas en muros, losas, entrepisos, cubiertas
de techo y cualquier otra estructura, Zanjeo en terreno natural, asi también la
ejecucion de nichos para alojamiento de cajas para tableros y demds accesorios,
comprendiendo el empotramiento de grapas, U otra tarea inherente a €sOS
trabajos.

14.1.1 Capacidades.

La CONTRATISTA calcularé la potencia necesaria para alimentar los artefactos y
equipos a instalarse. Asi proyectara, gestionara y materializaré a su costo e
incluidos en el precio de la obra, todos los refuerzos de linea o redes, equipos de
transformacién, equipo de medicion y tableros que sean necesarios a efectos de
garantizar el correcto abastecimiento de la obra que se contrata. No se admitiran
sin embargo, secciones inferiores a las exigidas en la reglamentacion vigente.

¥

14.1.2 Documentacion a presentar.
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En base a los planos de anteproyecto y a la posiciéon de bocas y tomas de la
instalacion que se indican esquematicamente en la documentacion, el
CONTRATISTA debera abastecer con energia eléctrica las nuevas instalaciones a
ejecutarse en el predio, teniendo en cuenta las nuevas demandas de energia
eléctrica. Se debera contemplar toda obra adicional que se requiera para lograr
dicho fin.

Asi mismo preparara los planos ejecutivos y las modificaciones que fueran
necesarias y los planos conforme a obra de las instalaciones.

14.1.3 Inspecciones

El CONTRATISTA debera solicitar durante la ejecucion de los trabajos y con una
anticipacion de tres (3) dias, las siguientes inspecciones:

a) A la colocacion de las caferias en las mamposterias y antes de tapar las
canaletas.

b) A la colocacion de los conductores y Sus respectivas conexiones.

c) A la colocacién de los tableros, su conexionado y la colocacion de
los elementos de efectos y tomacorrientes.

d) A la colocacion de los artefactos eléctricos.
e) A la terminacion de los trabajos de instalacion.

f) Se debera realizar una prueba de funcionamiento de todas las instalaciones
ejecutadas una vez colocados los artefactos de iluminacion y demas instalaciones
especiales.

14.2 Instalacién de tableros.

14.2.1 Generalidades

Se ejecutaran, a partir de la ubicacién de Tableros Principales y Seccionales, los
circuitos para Bocas interiores y exteriores, Tomacorrientes y Artefactos de tension
normal y tensiones débiles que figuren en los Planos de proyecto y en las
siguientes especificaciones. Se respetara para cada tipo de circuito a establecer,
los nimeros maximos de bocas/tomas permitidas y cantidad maxima y tipo de
circuitos/conductores en la misma cafieria, dimensionamiento de conductores, Y
otros aspectos a respetar de las normativas vigentes de la reglamentacion de la
Asociacion Electrotécnica Argentina (AEA), Normas Iram, Normas IEC y ENRE.

-

14.2.2 Tableros
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La resolucion de los tableros se llevara a cabo mediante la ejecucion de un
Tablero General y tres tableros seccionales para cada recinto.

Seran gabinetes estancos metalicos ip. 65, perfectamente cerrado en todos sus
lados, tendré tapa abisagrada con burlete de neoprene a prueba de polvo y
salpicaduras. Llevara contratapa del mismo material sobre el cual se montaran las
diferentes llaves, también tendra bisagras adecuadas para permitir su apertura y
acceder al interior del tablero. El gabinete llevara tratamiento anticorrosivo y
pintura sintética de acabado. Aquellos que sean de exterior deberan tener la
proteccion IP adecuada.

El contratista debera instalar los tableros que figuran en planos de anteproyecto y
readecuar aquellos existentes. En todos los casos seran rotulados.

El CONTRATISTA deberad tomar todas las providencias para alcanzar los
objetivos, aunque las mismas no estén especificamente mencionadas en la
documentacion, colocando la cantidad de cajas necesarias para alcanzar las
reglas del buen arte, con todos los accesorios necesarios para su correcta
terminacién estética y funcionamiento.

14.2.3 Tablero general

El gabinete de tablero general dentro del recinto sera de dimensiones adecuadas
a los elementos que alojara (con un sobrante de 8 médulos) y seran rotulados en
cada caso. Tendran sefal luminosa que indique su funcionamiento (ojo de buey).
El mismo contendra un disyuntor bipolar general, y 9 circuitos, cada uno con su
llave termomagnética correspondiente segun calculo.

-1 para proteccion general del tablero (sera tetrapolar)
-C1 Tomas uso general guillotinas .

-C2 Tomas uso general guillotinas .

-C3 Cerco eléctrico

-C4 Riego por goteo

-C5 Rack

-C6 Alimentacion tablero seccional 1

-C7 Alimentacion tablero seccional 2

-C8 Alimentacion tablero seccional 3
( e
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-C9 Alimentacién tablero seccional 4

Dicho listado debera ser verificado en obra y no quita la posibilidad de la
necesidad de la colocacion de mas llaves termomagnéticas.
14.2.4 Tableros seccionales

A =y e —

Se llevaran a cabo cuatro tableros seccionales donde se manejara el encendido
de las luces y el circuito de tomas. Los mismos contendran las llaves
termomagnéticas bipolares de:

-C1 Tomas de uso general.
-C2 lluminacién de uso general.
-C3 lluminacién de uso general.

Dicho listado debera ser verificado en obra y no quita la posibilidad de la
necesidad de la colocacion de mas llaves termomagnéticas.

14.2.5 Protecciones:

Los Tableros se compondran cada uno con sus respectivos disyuntores y llaves
termomagnéticas segun lo especificado anteriormente. Todos estos elementos
seran de marca Schneider o Siemens aptos para montarse sobre riel DIN y deben
dimensionarse y verificar que funcionen adecuadamente. Debera haber puesta a
tierra mediante jabalinas que tendra cada tablero principal y seccional y partira del
mismo hacia todos los circuitos, con un conductor de proteccion, que ira
conectado a cada artefacto.

Se colocaran seccionadores bajo carga, interruptores, fusibles y portafusibles.
Seran tipo Schneider o Siemens. Los fusibles deberan ser de alta capacidad de
ruptura tipo NH.

14.2.6 Terminales.

Seran del tipo AMPLIVERSAL o de calidad similar o superior.

14.2.7 Borneras.

Las borneras para conexién a los circuitos a alimentar, cuya ubicacion permitira
acceder a ellas con el tablero en servicio, Seran montadas sobre riel de acero
cincado y debera permitir desmontar individualmente los bornes sin necesidad de
abrir toda la linea. El cuerpo aislante debera ser de material irrompible y
autoextingible, no aceptandose ceramica o baquelita. e
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14.2.8 Jabalinas

Todas las jabalinas contaran con camaras de inspeccion de hierro fundido. La
totalidad de jabalinas a proveer e instalar deberan ser del tipo Copperweld o
equivalente en caracteristicas vy calidad. Tendra un diametro, longitud Yy
cantidades segtn tipo de suelo y dimensionamiento de las mismas, y seran
hincadas directamente sobre el terreno natural hasta una profundidad que se
encuentre la resistencia eléctrica adecuada para su funcion. Se realizara el
sistema, por cada tablero principal y seccional.

14.3 Canerias Eléctricas

El Tendido de Cafierias Horizontales se desarrollaran embutidas en cubiertas y
muros (en el caso de muros se recubriran en concreto), se utilizara Cafios de PVC
segin IRAM-IAS U500-2005, a dimensionar. Las Cajas, seran de acero
semipesado IRAM 2005/72, la union sera con conectores y llevaran tapa
atornillada cuando corresponda.

14.3.1 Conductores.

Seran de cobre electrolitico con Aislacion hasta 1,1 KV y tipo Pirelli antillama o de
calidad similar o superior, la seccién de los mismos sera acorde a la carga a
alimentar y dimensionando segun reglamentos vigentes. Con el mismo criterio
anterior, los conductores subterraneos y exteriores por conducto, seran tipo
Sintenax, a dimensionar.

A su vez todo empalme entre conductores subterraneos y aquellos cercanos al
nivel de inundacion, como ser cajas de pases, deberan realizarse mediante
empalmes, terminales, derivaciones, del tipo Termocontraibles para cables
subterraneos, acorde a la tension de los mismos, del tipo 3M o de calidad similar o
superior, todo ello con el fin de lograr un perfecto sellado entre conductores,
evitando el ingreso de humedad.

14.3.2 Notas del reglamento:

Los cables segun su aplicacion se utilizan de la siguiente forma:

a)lnstalacion fija en cafierias (embutidas o a la vista): Normas |IRAM 2220; 2261,
2262; 2182.

b)Instalacion enterrada: Normas IRAM 2220; 2261; 2262.

Llaves, Tomas, Pulsadores, Accesorios. En todos los casos, seran del tipo SICA
BLU, Color “Blanche” o de calidad similar o superior. Cabe aclarar que cada toma
que figura en planos de anteproyecto son dobles.

(
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14.3.3 Alimentacién manivelas malacate

Las manivelas de accionamiento de las guillotinas dentro de los recintos
(detalladas en plano) deberan ser de tipo eléctrica con la posibilidad de accionar
manualmente (en caso de corte de luz por ejemplo). Las mismas deberan contar
con su propio circuito, dividido en dos (la mitad de los malacates a un circuito y la
otra mitad a otro) con alimentacion a 220v. En el caso que dichas manivelas sean
accionadas a 12v se debera colocar un transformador de 220v a 12v.

Cada manivela debera tener su propio botén de emergencia, el cual cortara el
suministro de energia instantaneamente, independientemente de los botones de
accionamiento para subir y bajar las guillotinas.

14.4 Artefactos

Se instalaran todos aquellos artefactos que garanticen los niveles de iluminacion
(lux) e indices de proteccion IP correspondientes a su ubicacion y uso acorde a las
funciones que se desarrollen en los locales que figuran en planos de anteproyecto
y segun las especificaciones de proyecto.

Se debera res-petar la ubicacion y modulacién definida en planos de electricidad.

1-Artefactos para interior de recintos y area de manejo Liston Slim 36w Doble Tira
Led 11.7 Cm Luz Blanca

J,.a'\\
Ny,
N

RN

2-Reflector Led 50w Alta Potencia Exterior
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3-Tortuga aplique exterior redonda led 12w luz dia.
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15 INSTALACION SISTEMAS DE SEGURIDAD

A0 NS IALALIVN Ol S e ———

15.1 Provisién y colocacién de artefactos de emergencia

15.1.1 Generalidades

La empresa constructora debera entregar la obra con todos los sistemas de
seguridad pertinentes. Para ello se debera colocar, artefactos de luz de
emergencias, cartel de salida, extintores y sefialética

15.1.2 Artefactos luz y cartel salida

Se proveeran y colocaran los siguientes artefactos con todos los elementos
para su correcta sujecion y funcionamiento. Es necesario haber dejado con
anterioridad los tomas para poder conectar tanto las luces de emergencia como el
cartel de salida. Los mismos estan especificados en el plano de electricidad,
tomas.

Se colocaran 4 luces de emergencia dentro del 4area de manejo del cuidado.
Se colocara 1 cartel luminoso con la insignia “SALIDA"

Se proveeran y colocaran en donde se indique en planos los artefactos de luces y
el cartel luminoso, con todos los componentes e instalaciones de tal forma que
garanticen el correcto funcionamiento del sistema de emergencia.

1-Luces Luz Emergencia 60 Leds Recargable 220v.

2-Cartel De Salida Autonomo Luminoso Led

>
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SALIDA

15.2 Provisién y colocacién de extintores

15.2.1 Extintores

Se proveeran y colocaran extintores portatiles con carga completa, cuya cantidad,
capacidad y ubicacién se encuentran en los planos de proyecto.

Los matafuegos responderan a las Normas IRAM y contaran con el sello
correspondiente, se colocaran colgados con soportes Y sefializacion
correspondiente.

Se colocaran tres matafuegos Extintores de Polvo Quimico clase ABC,. Se
instalaran cargados con polvo quimico seco presurizado mediante nitrégeno seco
contenido en el recipiente. Aptos para combatir fuegos de clase A, B, C con
manga y manémetro indicador de presion interna acoplado.

De acuerdo a Planos de anteproyecto, se instalara uno en el lado exterior del
recinto y dos en el sector de manejo.

15.2.2 Senalética

La empresa contratista debera entregar el recinto cerrado con la debida
sefialética. Se debera colocar la sefialética que se detalla a continuacion:

1-Chapa baliza para matafuego ABC >
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2- Cartel chapa o vinilo tablero eléctrico

3- Cartel chapa peligro solo personal autorizado (en ingreso a area de manejo)

SOLAMENTE )
PERSONAL : '
AUTORIZADO

(.' - g :
GRAL 1
> {f}%ﬁ LESTARLOS S.
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16 SENALES DEBILES

16.1 Generalidades

Corre por cuenta del CONTRATISTA la ejecucién de la totalidad de las
instalaciones de sefales débiles, acorde los planos ejecutivos que realizara, a
partir de los planos de proyecto suministrados y a esta especificacion. Debera
efectuar en forma esquematica el recorrido de carfierias, seccion de conductores,
tomas, puntos, brazos, tableros, etc. Los trabajos a efectuar comprenden, pero no

. se limitan, a: el proyecto y construccion de las instalaciones subterraneas
correspondientes a la acometida a los medidores/tableros principales. Instalacion
de cafierias de sefiales débiles, incluidas cajas y accesorios.

El item seRales débiles comprendera el sistema de camaras cctv y alarma e
instalacion de mini rack.

Cabe destacar que podran compartir cafierias todo el sistema de camaras
interiores y exteriores como asi también el sistema de alarma. Se debera tener en
cuenta, el espacio necesario libre en tableros, para las llaves a colocar que
accionen, el circuito que correspondera a la tension de camaras para la instalacion
de CCTV y ALARMA.

En ambos casos la empresa debera dejar los sistemas funcionando vy
configurados.

16.2 Rack

16.2.1 Materiales

- Gabinete 10U 560x530x530 Deslizable con Puerta Vidriada.
- Zapatilla eléctrica para rack con 8 tomas.
- Bandeja Ventilada Perforada.

16.2.2 Ejecucion

La empresa constructora deberé realizar la canalizacion, cableado e instalacion
del rack, el cual alojaré la central alarma con su respectiva bateria, dvr de camaras
con fuente y disco duro y donde se alojara posteriormente la central de los
boyeros y sus baterias.

16.3 Alarma i Y

16.3.1 Materiales e 2
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- 1 Panel de alarma Alonso PC-732G-LCDR o Panel dsc 1832 o de calidad
superior.

%> Municipalidad
g@g de Cérdoba

- 1 Comunicador IP-500 .
- 1 Teclado LCD.

- 1 Bateria 12V.

- 4 PIR Cableados.

- 1 Sirena Interior.
- 1 Sirena de exterior.
-3 botones antipatico

Nota: El listado precedente, es meramente orientativo, y la oferente debera
contemplar en la instalacion y en su mantenimiento absolutamente todos los
componentes asociados al sistema, y que no hayan sido mencionados (fuentes de
alimentacién, elementos de conexionado, baterias, adaptadores, efc.).

16.3.2 Ejecucion

La empresa constructora debera realizar la canalizacion, cableado, instalacion y
programacion del sistema de alarma. Se debera colocar la central de alarma
segun lo indicado en plano de sefales débiles (mini rack) , en conjunto al teclado
que podra ser inalambrico o cableado y se ubicara al lado de la puerta de ingreso.
Se colocaran 4 sensores de alarma, respetando la ubicacién designada en plano y
deberan ser obligatoriamente cableados (no se pueden instalar inalambricos).

Se colocaran 3 botones antipanico en los sectores constatados en los planos, que
daran aviso de accionamiento a 5 dispositivos méviles. En el caso que a la central
de alarma no puedan configurarse 3 botones antipanico, se debera suministrar
otra central de caracteristicas similares.

16.3.3 Configuracion

Se debera configurar la alarma para que de aviso a 5 dispositivos moviles, ya sea
a través de una aplicacién, o bien llamado telefénico. Se debera poder configurar”
la activacién o desactivacion de la misma de manera remota. - ”
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En cuanto a los botones antipanicos, el accionamiento de los mismos, sera de
manera silenciosa, por lo que no generara la activacion de las sirenas
interiores/exteriores pero dara aviso a los 5 dispositivos moviles nombrados
anteriormente.

16.4 Camara

16.4.1 Materiales

-1 XVR1A08 8 Canales + 2 Canal IP / Penta-hibrido 1080P Compact o calidad
superior.

-Disco 1 TB.
-Fuente 12V.
-Divisor de tension.
-Patchcord RED.

-8 CAMARA BULLET HAC-B1A21P-0360B 2MPX FULL HD 1080 / LENTE 3.6 mm
/ IP67 / IR 20 M o superior.

-Caja estanca.

-Par Balun.

-Ficha Power.

-2 monitores led 17/19 pulgadas marca Samsung 0 marca LG o calidad superior.
-Soportes para colgar TV en pared.

Nota: El listado precedente, es meramente orientativo, y la oferente debera
contemplar en la instalacion y en su mantenimiento absolutamente todos los
componentes asociados al sistema, y que no hayan sido mencionados (fuentes de

alimentacién, elementos de conexionado, baterias, adaptadores, etc.).

16.4.2 Ejecucion

La empresa constructora debera realizar la canalizacion, cableado, instalacion y
programacion del sistema de camaras. Se deberé colocar la dvr, disco de

i - . . I o) A /
almacenamiento y fuente segun lo indicado en plano de sefnales débiles (mini_—
rack). 5 Z
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Se colocaran 8 camaras tipo bullet, respetando 1 en cada recinto cerrado, 1 en
cada patio y dos en el area de manejo, respetando la ubicacién designada en

plano.

Se colocaran 2 monitores, respetando la ubicacion designada que iran colgados
en pared y transmitiran en vivo el interior de los recintos.

16.4.3 Configuracion

Se debera configurar la dvr para que almacene en el disco duro las grabaciones
diarias, configurando calidad de almacenamiento en relacion al tiempo minimo de
guardado de informacion.

Se debera poder acceder de manera remota a las camaras a través de aplicaciéﬂ,
’ P .
T & RALE§CARLOSS.

3. d¢ Mahtenimianto,

o luf.mes’uu{:iuza,;,i’auimoglo
" Ente Municipal BicCordoba

Municipalidad de Cérdoba

83

Rondeau 798, B® Nueva Cordoba, X5000, Cérdoba. E-mail: entebiocordobaacordoba.gov.ar



Municipalidad
de Cérdoba

WA

. L
Ente Municipal Area de
A BIOCORDOBA Arquitectura

C — RECINTO GENERAL

17 RECINTO EXTERIOR

17.1 Generalidades

Se debera construir una ‘recinto exterior” o bien refugio ubicado en la zona
exterior. La empresa constructora sera la encargada de la construccion de la
totalidad del mismo.

17.2 Movimiento del suelo

Comprende el desmalezado, extraccién del suelo de origen vegetal en el area
donde se ubicara el refugio. El rubro comprende las excavaciones y rellenos
necesarios y los zanjeos para las instalaciones.

Durante el movimiento de suelo se deberan adoptar los elementos y herramientas
adecuadas sean manuales 0 mecanicas para garantizar el correcto manipuleo de
las tierras y la correcta compactacion.

Se debera contemplar todo tipo de cateos e interferencias que surjan para realizar
la obra.

Una vez terminado el refugio, se debera colocar tierra en forma de terraplén para
generar una topografia y que la “cueva’ quede escondida en el suelo.

17.3 Ejecucion de recinto exterior

La ubicacién exacta del recinto exterior se definira in situ, aunque en los planos se
referencia la ubicacion estimada. El recinto exterior se compone principalmente de
un cafio de hormigén pre moldeado de 2 00m de diametro por 2.35m. El mismo ira
semi enterrado a la cota -1.00. Ambos costados llevaran muro de contencion (4 en
total) que podran ser de hormigon armado o bloque de hormigon que sera
inclinado con el fin de seguir la pendiente.

Se debera ejecutar dos rampas de accesos, uno a cada lado con pendiente del
40/50% y debera concluir al ras o bien 5 cm por encima del cafio premoldeado.
Las mismas se construiran con un contrapiso de 12 cm de espesor sobre suelo
natural compactado. Se debera colocar malla sima q92 (15x15x4.2) sobre la
totalidad de la superficie. Sobre el suelo compactado, se debera colocar un
polietileno de 200 micrones. A

17 .4 Instalacién Desagiies bebederos y comederos recinto exterior. (\ s S %5
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Se instalaran 2 comederos/bebederos de dimensiones 70cm x 55cm x 90cm
(altura), en el refugio. Las mismas seran idénticas. Se ejecutaran de hormigén
armado, anclados al piso con un revestimiento interior de acero inoxidable (ver
detalle de comederos/bebederos). Tendran un desagiie inferior, el cual facilitara su
limpieza. En el caso de los bebederos, dicho desague tendra una llave esférica, la
cual podra accionar el cuidador, que permitira que cuando la misma este cerrada,
llenar el artefacto para que cumpla con su fin.

El comedero y bebedero del recinto exterior desagotaran por medio de
Polipropileno AWADUCT de diametro 63mm de 3,2 mm de espesor, O calidad
superior y su union se efectuara por medio de un aro de goma de doble labio
(O’Ring), apto para liquido cloacal.

Tanto la rejilla que se encuentra en la cota -1.00 como el comedero y bebedero
desagotara en la acequia y posteriormente se debera llevar a cabo las
reparaciones necesarias en las mismas. Estas llegadas estaran acompaiadas de
una rejilla de proteccion para evitar el ingreso de roedores, mugre o cualquie}otro
tipo de elementos. - il
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18 CAMINO DEL CUIDADOR
18.1 Camino

18.1.1 Materiales.

-Hormigén h21
-Polietileno 200micrones
-Malla sima q 92 (15x15x4.2)

18.1.2 Cementos.

Se utilizara hormigén elaborado H21

a) El hormigon solicitado debera cumplir todas las caracteristicas y propiedades
especiales del tipo H21 y RDC densidad 160kg/m2, segun la especificacion del
reglamento CIRSOC.

b) Tipo de piedra: que garantice la indeformabilidad del elemento hormigonado;
que asegure la no formacion de 6xido en las armaduras en caso que se utilice
hormigén armado, como asi también cualquier alteracién que pueda sufrir el
elemento hormigonado a lo largo de su vida atil por causa del tipo de agregado
pétreo utilizado.

c) La granulometria del agregado grueso a utilizar sera 10/30 mm.-

d) El modulo de fineza del agregado fino sera 2,40 a 2,70 (mayor de 2,70 mezcla
aspera).

e) La relacion agua-cemento sera < 0,50. -

f) La consistencia segin normas IRAM 1536 e IRAM 1666 debera determinar un
asentamiento no mayor de 6 cm.

g) La mezcla entregada no debera contener ningin tipo de aditivos, salvo
excepcion por motivos circunstanciales acordados entre la Empresa Yy la
Municipalidad.-

h) Debera cumplir con las especificaciones del Pliego General ParaLa Proyjsk’ﬁ ,—'J
De Hormigones =5
C _
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El contratista debera proveer e instalar todos los materiales y la mano de obra
para la construccion del camino del cuidador al igual que todos los accesorios
necesarios para la correcta ejecuciéon estén o no aqui descriptos. Sera de
referencia los planos de proyecto y las especificaciones que siguen, debiéndose
generar planos de detalle previo a la ejecucion para la aprobacion por parte de la
inspeccién de obra.

Municipalidad
de Cérdoba

18.1.4 Trabajos previos

Todo trabajo de desmonte para apertura, ensanche o construccién de los mismos,
deberan ser complementados con el necesario destronque y limpieza de la zona o
franja a utilizar para camino. El Contratista estara obligado a realizar todo trabajo
de relleno, compactacion, abovedamiento, cuneteado, enripiado 0 afirmado, etc.,
que la Inspeccion estime necesario, teniendo en cuenta que l0s caminos deberan
quedar en estado de ser utilizados hasta la recepcion definitiva. El costo del
desmonte sea para los fines de ejecucion o para mantener las distancias minimas
de seguridad, en los casos que corresponda, estara a cargo del Contratista, quien
debera tenerlo en cuenta al formular su oferta.

18.1.5 Ejecucion

Se ejecutara el camino del cuidador acorde a los planos adjuntados. El mismo
tendra 2.00m de ancho y se construira desde el ingreso al santuario para animales
hasta los recintos cerrados. El camino debera salvar las pendientes de modo tal
que el mismo no supere una inclinacion del 10%.

El solado tendra un espesor minimo de 12cm y se colocara una malla sima q92
(15x15x4.2). La materialidad sera hormigén armado peinado.

18.2 Juntas
18.2.1 Materiales
-Sika Rod

-Sika flex

18.2.2 Generalidades

A e e e ————

Se cuidara especialmente que la ejecucion de las juntas sea correcta,
obteniéndose perfecta solucion de continuidad de manera que se obtengan las
mayores garantias, a los efectos de obtener caracteristicas dimensionales de las~
estructuras, adecuadas a las solicitaciones de dilatacion o corﬁ"accic‘)n (incluso_
Te ¥ 4 i —Arg-MORALES CARLOS S.

contraccién por fragiie) a que seran sometidas. 1 é;m il
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18.2.3 Trabajos previos

En todos los casos las caras de la junta se limpiaran perfectamente dejandolas
libre de polvo o particulas sueltas, de humedad y de manchas de aceites o grasas.
Se aplicara si es necesario un mordiente acorde con el sellador a utilizar.

Se procedera a enmascarar con cintas autoadhesivas de papel los costados de la
junta.

18.2.4 Ejecucion

Se debera colocar en primera instancia Sika® Rod en un diametro que sea por lo
menos 25% mayor que el ancho de junta. Se colocara en la junta de modo tal de
obtener la profundidad indicada por el fabricante del sellador a utilizar como la mas
adecuada para su buen desempeno.

Se aplicara el sellador de acuerdo a las indicaciones del fabricante cuidando
especialmente la relacién del ancho con la profundidad mediante la colocacion
previa del respaldo correspondiente.

Se tomaran los recaudos necesarios para proteger el sellador durante el tiempo/de/
fraglie o vulcanizacion. > B,
_BH(MBRALES CARLOS S.
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19 INSTALACIONES ELECTRICAS

19.1 Generalidades

Corre por cuenta del CONTRATISTA la ejecucién de la totalidad de las
instalaciones eléctricas, acorde los planos ejecutivos que realizara, a partir de los
planos de proyecto suministrados y a esta especificacién. Debera efectuar en
forma esquematica el recorrido de cafierias, seccion de conductores, tomas,
puntos, brazos, tableros, etc. Los trabajos a efectuar comprenden, pero no se
limitan, a: el proyecto y construccion de las instalaciones subterraneas
correspondientes a la acometida a los medidores/tableros principales. Instalacion
de cafierias de tension normal, incluidas cajas y accesorios. Instalacion de
cafierias de baja tension, incluidas cajas Yy accesorios. Instalacién de cafierias de
muy baja tension de seguridad © funcional, incluidas cajas y accesorios.
Acometidas, Tableros y Medidores. Instalacion de puesta a tierra. Colocacion de
todos los artefactos eléctricos. Alimentacion de equipos y sistemas, incluyendo
ajuste de protecciones, fusibles, botoneras y otros accesorios necesarios.
Esquemas unifilares, funcionales, topogréaficos, etc. Planillas de calculos teniendo
en cuenta longitud cargas y caidas de tension identificando cada uno de los
circuitos a los que pertenece.

Los puntos de acometidas son indicativos, el CONTRATISTA debera verificar su
correcta ubicacion. Planos de planta independiente para iluminacion,
tomacorrientes, y corrientes débiles (baja tensién), puestas a tierra, etc. Calculo
de barras de tableros y de conductos de barras. Esquema de montantes,
independientes para cada instalacién. Planos constructivos de todos los tableros.
Detalles de montaje. En relacion a lo mencionado quedan comprendidos los
siguientes trabajos: Apertura de canaletas en muros, losas, entrepisos, cubiertas
de techo y cualquier otra estructura, Zanjeo en terreno natural, asi también la
ejecucion de nichos para alojamiento de cajas para tableros y demas accesorios,
comprendiendo el empotramiento de grapas, u otra tarea inherente a esos
trabajos.

19.1.1 Capacidades.

La CONTRATISTA calcularé la potencia necesaria para alimentar los artefactos y
equipos a instalarse. Asi proyectara, gestionara y materializaré a su costo e
incluidos en el precio de la obra, todos los refuerzos de linea o redes, equipos de
transformacion, equipo de medicion y tableros que sean necesarios a efectos de
garantizar el correcto abastecimiento de la obra que se contrata. No se admitiran
sin embargo, secciones inferiores a las exigidas en la reglamentacion vigente.

——

19.1.2 Documentacién a presentar. W Ks
MOBALESTARLOS'S.
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En base a los planos de anteproyecto y a la posicion de bocas y tomas de la
instalacion que se indican esquematicamente en la documentacion, el
CONTRATISTA debera abastecer con energia eléctrica las nuevas instalaciones a
ejecutarse en el predio, teniendo en cuenta las nuevas demandas de energia
eléctrica. Se debera contemplar toda obra adicional que se requiera para lograr
dicho fin.

Asi mismo preparara los planos ejecutivos y las modificaciones que fueran
necesarias y los planos conforme a obra de las instalaciones.

19.1.3 Inspecciones

El CONTRATISTA deber4 solicitar durante la ejecucion de los trabajos y con una
anticipacion de tres (3) dias, las siguientes inspecciones:

a) A la colocacién de las caferias en las mamposterias y antes de tapar las
canaletas.

b) A la colocacién de los conductores y sus respectivas conexiones.

c) A la colocacion de los tableros, su conexionado y la colocacion de
los elementos de efectos y tomacorrientes.

d) A la colocacion de los artefactos eléctricos.
e) A la terminacion de los trabajos de instalacion.

f) Se debera realizar una prueba de funcionamiento de todas las instalaciones
ejecutadas una vez colocados los artefactos de iluminacién y demas instalaciones
especiales.

19.2 Instalacién de tableros.

19.2.1 Generalidades

Se ejecutaran, a partir de la ubicacién de la llegada de la energia eléctrica al
santuario. De alli se plantea un tablero general para toda el area y se va a
distribuir la alimentacién para todos los tableros seccionales. Se respetara para
cada tipo de circuito a establecer, los numeros maximos de bocas/tomas
permitidas y cantidad maxima y tipo de circuitos/conductores en la misma caferia,
dimensionamiento de conductores, y otros aspectos a respetar de las normativas
vigentes de la reglamentacion de la Asociacion Electrotécnica Argentina/(&Eﬂ),

Normas Iram, Normas IEC y ENRE. N

“AOMORAL -ﬂﬁoﬁos.
ot A enio,

s e ’__(: 7 nfraestructura y Patrimonio
j £1te Municipal BioCérdoba
il 14unicinalidad de Cordoba

90

Rondeau 798, B° Nueva Cordoba, X5000, Cordoba. E-mail entebiocordoba @cordoba.gov.ar



Ente Municipal Area de t{ﬁ”g Municipalidad
A BIOCORDOBA Arquitectura 202 de Cérdoba

—

La resolucion de los tableros se llevara a cabo mediante la ejecucion de un
Tablero General y tres tableros seccionales, uno para la cisterna, uno para el
recinto cerrado y uno para la laguna.

Seran gabinetes estancos metalicos ip. 65, perfectamente cerrado en todos sus
lados, tendra tapa abisagrada con burlete de neoprene a prueba de polvo y
salpicaduras. Llevara contratapa del mismo material sobre el cual se montaran las
diferentes llaves, también tendra bisagras adecuadas para permitir su apertura y
acceder al interior del tablero. El gabinete llevara tratamiento anticorrosivo y
pintura sintética de acabado. Aquellos que sean de exterior deberan tener la
proteccién IP adecuada.

El contratista debera instalar los tableros que figuran en planos de anteproyecto y
readecuar aquellos existentes. En todos los casos seran rotulados.

El CONTRATISTA debera tomar todas las providencias para alcanzar los
objetivos, aunque las mismas no estén especificamente mencionadas en la
documentacién, colocando la cantidad de cajas necesarias para alcanzar las
reglas del buen arte, con todos los accesorios necesarios para su correcta
terminacion estética y funcionamiento.

19.2.3 Tablero general

El gabinete de tablero general se ubicara en el sector de ingreso al santuario de
animales, en las inmediaciones de los bafios sera de dimensiones adecuadas a
los elementos que alojara (con un sobrante de 10 modulos) y seran rotulados en
cada caso. Tendran sefal luminosa que indique su funcionamiento (ojo de buey).
El mismo contendra un disyuntor bipolar general, y las llaves termomagneéticas
bipolares de:

-1 para proteccion general del tablero (sera tetrapolar)

-1 para alimentacién de tablero seccional 1 (cisterna).

-1 para alimentacion de tablero seccional 2 (recinto).

-1 para alimentacion de tablero seccional 3 (laguna).

-1 para la iluminacion de uso general del camino del cuidador (encendido A).
-1 para la iluminacion de uso general del camino de los visitantes.

Dicho listado debera ser verificado en obra y no quita la posibilidad de la
necesidad de la colocacion de mas llaves termomagnéticas. e

Ay, MORALES CARLBS 8,
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19.2.4 Tableros seccionales

Se llevaran a cabo tres tableros seccionales donde se manejara el encendido de
las luces y el circuito de tomas.

Tablero seccional cisterna.

-C1 Tomas de uso general.

-C2 lluminacién de uso general.
-C3 Toma bomba.

Tablero seccional laguna.

-C1 Tomas de uso general.

-C2 lluminacién de uso general.
-C3 Toma bomba.

-C4 Toma filtro.

Tablero seccional recinto.

El mismo se encuentra especificado en el capitulo 15

Dicho listado debera ser verificado en obra y no quita la posibilidad de la
necesidad de la colocacion de mas llaves termomagnéticas.

20.2.5 Protecciones

Los Tableros se compondran cada uno con sus respectivos disyuntores y llaves
termomagnéticas segun lo especificado anteriormente. Todos estos elementos
seran de marca Schneider o Siemens aptos para montarse sobre riel DIN y deben
dimensionarse y verificar que funcionen adecuadamente. Debera haber puesta a
tierra mediante jabalinas que tendra cada tablero principal y seccional y partira del
mismo hacia todos los circuitos, con un conductor de proteccion, que ira
conectado a cada artefacto.

Se colocaran seccionadores bajo carga, interruptores, fusibles y portafusibles.
Seran tipo Schneider o Siemens. Los fusibles deberan ser de alta capacidad de
ruptura tipo NH.

19.2.6 Terminales.

—

LES CARLOS S.
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Seran del tipo AMPLIVERSAL o de calidad similar o superior.
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19.2.7 Borneras.

Las borneras para conexion a los circuitos a alimentar, cuya ubicacion permitira
acceder a ellas con el tablero en servicio, Seran montadas sobre riel de acero
cincado y debera permitir desmontar individualmente los bornes sin necesidad de
abrir toda la linea. El cuerpo aislante debera ser de material irrompible y
autoextingible, no aceptandose ceramica o baquelita.

19.2.8 Jabalinas

Todas las jabalinas contaran con camaras de inspeccion de hierro fundido. La
totalidad de jabalinas a proveer e instalar deberan ser del tipo Copperweld o
equivalente en caracteristicas Y calidad. Tendra un diametro, longitud y
cantidades segun tipo de suelo y dimensionamiento de las mismas, Yy seran
hincadas directamente sobre el terreno natural hasta una profundidad que se
encuentre la resistencia eléctrica adecuada para su funcion. Se realizara el
sistema, por cada tablero principal y seccional.

19.3 Canerias Eléctricas

El Tendido de Caferias Horizontales se desarrollaran embutidas en cubiertas y
muros (en el caso de muros sé recubriran en concreto), se utilizara Cafios de PVC
segun IRAM-IAS U500-2005, a dimensionar. Las Cajas, seran de acero
semipesado IRAM 2005/72, la uniéon serd con conectores y llevaran tapa
atornillada cuando corresponda.

Las cafierias subterraneas seréan, tipo monotubo (PEAD) para tension normal, solo
en pases por pavimentos, veredas, y al ascender hacia las cajas de pase, excepto
estos casos el conductor continuara subterraneamente sin cafierias y segun
reglamentos, estara alejado 50 cm de otros servicios. El fondo de la zanja sera
una superficie firme, lisa, libres de discontinuidad y sin piedras. Se dispondra
sobre una capa de arena a una profundidad minima de 0,7 m. respecto de la
superficie del terreno, cubriéndolo luego con el mismo material hasta formar un
espesor minimo de 0,1 m. Como proteccion contra el deterioro mecanico, deberan
utilizarse ladrillos, tanto el tramo encamisado como el no encamisado. Las uniones
entre conductos se haran de modo de asegurar la maxima hermeticidad posible y
no deberan alterar su seccion transversal interna.

Las Cafierias subterraneas para Corrientes débiles seran del tipo Biducto (PEAD).
Para tensién de camaras y. Recorreran el mismo zanjeo que la tension normal y
también tendran proteccion contra del deterioro mecanico.

Tanto el monotubo como el bitubo, deberan incluir, todo elemento accesorio a su
sistema, como ser uniones entre tubos, tapones con brida de apriete, manguitos

( : -
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de unién, etc. Todo ello en funcién de proteger los ductos del ingreso de agua u
objetos extrafios y sobre todo en caferias que queden a la espera sobre el nivel
de terreno.

19.3.1 Conductores.

Seran de cobre electrolitico con Aislacion hasta 1,1 KV y tipo Pirelli antillama o de
calidad similar o superior, la seccion de los mismos sera acorde a la carga a
alimentar y dimensionando segun reglamentos vigentes. Con el mismo criterio
anterior, los conductores subterraneos vy exteriores por conducto, seran tipo
Sintenax, a dimensionar.

A su vez todo empalme entre conductores subterraneos y aquellos cercanos al
nivel de inundacién, como ser cajas de pases, deberan realizarse mediante
empalmes, terminales, derivaciones, del tipo Termocontraibles para cables
subterraneos, acorde a la tension de los mismos, del tipo 3M o de calidad similar o
superior, todo ello con el fin de lograr un perfecto sellado entre conductores,
evitando el ingreso de humedad.

19.3.2 Notas del reglamento:

Los cables segun su aplicacion se utilizan de la siguiente forma:

a)Instalacion fija en cafierias (embutidas o a la vista): Normas IRAM 2220; 2261,
2262; 2182..

b)Instalacion enterrada: Normas IRAM 2220; 2261; 2262.

Llaves, Tomas, Pulsadores, Accesorios. En todos los casos, seran del tipo SICA
BLU, Color “Blanche” o de calidad similar o superior. Cabe aclarar que cada toma
que figura en planos de anteproyecto son dobles.

19.4 Artefactos

En el camino del cuidador se instalaran artefactos que figuran en planos de
anteproyecto y segun las especificaciones de proyecto.

Se debera respetar la ubicacion y modulacion definida en planos de electricidad.

1-Laémpara Solar 60 Led Luz Fria Y Luz Calida P/ Jardin Patio, con control remoto -
(se debera colocar con poste para luminaria de exterior altura 4m)
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20 TANQUE CISTERNA
20.1 Generalidades

Se realizara un tanque de reserva de agua con capacidad para 12.000lts, el cual
estara ubicado en las inmediaciones del Ingreso al Santuario de animales, se
gjecutara una estructura de hormigon armado H25, semi enterrada, cuyas
dimensiones seran de 1,50mts de profundidad x 4,00mts de largo x 3.00 mts de
ancho, sobresaliendo sobre el nivel de piso natural 0,25mts, sector de muro lateral
se dejaran insertos. La altura para el volumen de agua permanente sera de
1.2mts. Dicha cisterna debera tener una tapa (losa) con la correspondiente tapa de
inspeccion / ingreso, 0,60m x 0,60m, de placa metalica plegada textura semilla
melén sobre marco angulo L

Dicha cisterna servira para el almacenamiento y bombeo de agua hacia la laguna
de la etapa 1, laguna de la etapa 2 y el recinto.

El mismo tendra una pequefia sala de maquinas que contendra tablero eléctrico y
espacio para bombas

20.1.1 Calculos estructurales

Las Estructuras seran calculadas por la empresa constructora, tanto de las
fundaciones como los tabiques de hormigén y piso. Deberan ser capaces de
resistir todas las acciones previstas tanto en el periodo de construccion como de
servicio, de tal forma de poder asegurar su uso durante toda su vida dtil. El
Contratista debera presentar a la Inspeccion de Obra la documentacion
especificada en el ftem Calculo Estructural. En consecuencia, el Contratista
debera proveer toda la mano de obra especializada, los materiales, equipos,
transporte, ensayos y cualquier otro elemento necesario a efecto de poder
cumplimentar los requerimientos senalados,

Se debera entregar el proyecto estructural con una anticipacion suficiente para
analizar la resolucién de las mismas, antes de la iniciacién de la construccion de
las estructuras. El proyecto estructural estara integrado por una memoria técnica y
el conjunto de planos de todas las estructuras, con sus cortes y plantas, en
escalas que permitan identificar perfectamente todos los detalles. También los
planos de encofrados y de detalles, planillas de armadura y el plan de -
hormigonado (etapas constructivas)

20.2 Hormigon armado para estructuras y fundaciones & Atg. Mgﬁ%ﬁﬁfﬁf\'
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Comprende los materiales, mano de obra y requisitos indispensables para la
realizacién de las Estructuras de Hormigén Armado de la cisterna de
almacenamiento y casa de bombas, tal lo indicado en planos correspondientes.

En general, seran de validez todas las especificaciones que a tal efecto se
incluyen en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para Estructuras
Hidraulicas de H°A°.

Se utilizara hormigén elaborado H25

a) El hormigon solicitado debera cumplir todas las caracteristicas y propiedades
especiales del tipo H25 y RDC densidad 160kg/m2, segun la especificacion del
reglamento CIRSOC.

b) Tipo de piedra: que garantice la indeformabilidad del elemento hormigonado;
que asegure la no formacion de oxido en las armaduras en caso que se utilice
hormigén armado, como asi también cualquier alteracion que pueda sufrir el
elemento hormigonado a lo largo de su vida util por causa del tipo de agregado
pétreo utilizado.

c) La granulometria del agregado grueso a utilizar sera 10/30 mm.-

d) El médulo de fineza del agregado fino sera 2.40 a 2,70 (mayor de 2,70 mezcla
aspera).

e) La relacién agua-cemento sera < 0,50. -

f) La consistencia segin normas IRAM 1536 e IRAM 1666 debera determinar un
asentamiento no mayor de 6 cm.

g) La mezcla entregada no debera contener ningln tipo de aditivos, salvo
excepcién por motivos circunstanciales acordados entre la Empresa y la
Municipalidad.-

h) Debera cumplir con las especificaciones del Pliego General Para La Provision
De Hormigones

20.2.1 Losa bajo tanque reserva

Se realizara una batea de hormigon estanca ubicada como base de reserva con
pendiente y salida al exterior para drenar el agua en caso de desborde de los
mismos, se recomienda la misma de un espesor admisible de 15cm y un minimo.
ponderable de 12cm, el contratista debera presentar el calculo estructural, el-cual
ser4 presentado a la 1.O. para su evaluacion y a robacion. '
P P y aprobac AftM U?(
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20.2.2 Pruebas hidraulicas

Las estructuras destinadas a contener liquidos seran sometidas a las pruebas
hidraulicas correspondientes para verificar su estanquidad luego del plazo
establecido en el CIRSOC para fisuracion. El costo de estas pruebas asi como el
de los equipos y/o instalaciones que éstas demanden, estaran a cargo del
Contratista. Ensayos, Inspecciones y Recepcion. El Contratista debera realizar los
ensayos de dosificacion necesarios para la obtencion de las mezclas que
respondan a las condiciones de calidad y trabajabilidad acorde a la estructura a
ejecutar. El Contratista dispondra en obra de los elementos necesarios para
ensayos de consistencia, toma de muestras y preparacion de probetas de
hormigén, asi como de un recinto cerrado, de humedad y temperatura
aproximadamente constantes, para el curado y almacenamiento de las probetas.

En el caso que las resistencias obtenidas fueran inferiores a las establecidas en el
proyecto, se realizaran ensayos de verificacion no destructivos, extraccion de
probetas de aquellas partes de la estructura cuya calidad se sospecha y/o
ensayos de carga. Si estos ensayos noO dieran resultados satisfactorios, la
Inspeccion de Obra podra ordenar la reparacion y/o demolicién y reconstruccion
de las partes afectadas a costa y cargo del Contratista.

20.2.3 Pedido de hormigonado

Todos los trabajos de Hormigén Armado deberan ser inspeccionados y aprobados
por la Inspecciéon de Obra, y el Contratista deberd ajustarse a las ordenes
impartidas en todo lo referente a la ejecucion, uso, terminaciones y calidad de los
materiales.

Cuarenta y ocho horas antes del hormigonado de cualquier estructura, el
Contratista debera solicitar por escrito, en el Libro de Notas de Pedido, la
inspeccién previa que autorice su ejecucion. La Inspeccién de Obra hara por
escrito en el Libro de Ordenes de Servicio las observaciones pertinentes y en el
caso de no ser necesario formularias, extendera el correspondiente conforme. En
el caso de existir observaciones, el Contratista debera efectuar las rectificaciones
y correcciones dispuestas por la Inspeccion de Obra, a su exclusivo cargo, sin
derecho a reclamacion alguna. El Contratista demostrara ademas, que dispone en
obra de todos los materiales necesarios y equipos adecuados, en Optimo
funcionamiento, como para no interrumpir los trabajos de hormigonado. Queda
terminantemente prohibido hormigonar cualquier sector de la estructura sin tener
en el libro de Ordenes de Servicio, la autorizacién escrita de la Inspeccion de
Obra. Esta, a su solo juicio, podra disponer la demolicién de lo ejecutado sin su

conformidad a cargo del Contratista, y sin compensacion. Iguales acciones seran
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dispuestas por la Inspeccion de Obra, cuando no se hayan cumplimentado
algunos de los requisitos expuestos en los parrafos anteriores 0 en casos, tales
como incumplimiento de las tolerancias constructivas, detalles con mala
terminacion, figuraciones y/o deformaciones excesivas, etc. que permitan inferir
posibles deficiencias estructurales.

Una vez terminados todos los trabajos, el Contratista solicitara la aceptacion de los
mismos a la Inspeccion de Obra, la que de corresponder labrara un Acta donde
conste que las estructuras han sido realizadas de conformidad con la
documentacion contractual, con las érdenes impartidas por la Inspeccion de Obra
y con las exigencias y condiciones establecidas.

20.3 Bomba

20.3.1 Generalidades

Se deberan colocar tuberias internas del tanque, difusoras, colectoras las que
seran en PVC K10.

Instalacién de accesorios mandmetros para control de presiones de entrada,
previa al filtro y posterior de salida, valvulas de drenaje, descargas, de purga de
aire y todos los accesorios necesarios y suficientes para el correcto y eficiente
funcionamiento.

Las electro bombas funcionaran con seleccion por comando eléctrico, (combinado
con el efecto hidraulico de “no reflujo por bomba paralela”, que se logra con las
valvulas de retencion a la salida de cada electro bomba. Constara de una
Proteccién general de entrada, por corriente diferencial, una térmica, un contactor
con relevo térmico y una llave selectora de posicion 1-0 on, off, sin limitar lo que
fija el pliego del item electricidad a este fin y aplicando el criterio que fije la
Inspeccion de la Obra.

Toda conexion, Cuadro de vélvulas o extension de cafierias para tanque filtrante, y
sistema completo de tratamiento de agua, conexion de electro bombas, filtros,
descargas drenajes., seran con cafierias totalmente nuevas PVC K10 o similar
superior. Se proveeran e instalaran en todo el sistema de filtrado de agua, nuevas
valvulas de retencion a la salida de cada nueva electro bomba, conexion,
exclusién, maniobra, acoples y uniones en general.

Todas las uniones de caferias a accesorios, seran desmontables, para recambio
servicio de cualquier elemento que conforma este sistema de control hidraulico.

Se proveeran e instalaran en todos los casos sin excepcion, (incluyendo la valvula
de vaciado) por nuevas valvulas hidraulicas, “tipo mariposa” uniones bridadas;
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abulonadas. Las mismas seran tipo wafer, asiento elastico cambiable par colgar
entre bridas serie 125/150, cuerpo de fundicion gris, disco clapeta y eje de acero
inoxidable AISI 304, con comando palanca con sector, asientos acrilo nitrilo de
goma sintética apta al fluido a que seran sometidas, de primera calidad a aprobar
por la Inspeccion previo a su ingreso a obra. Se utilizaran piezas especiales de
transicion de PVC a Hierro de las bridas de sujecion y conexion de las valvulas
descriptas. En estos puntos de elevada solicitacion de las cafierias por peso de los
conjuntos valvulas-caferia, se instalaran soporte estructurales a tal fin de hierro
con terminacion pintura epoxi.

Se proveeran e instalaran en su totalidad las véalvulas de comando y de exclusion
necesarias y suficientes para operatividad total del sistema de tratamiento del
agua. Seran de seccion igual a su cafieria y esta no sera en diametro inferior a las
conexiones niples, que dispone el tanque filtrante, sin excepcion. Deberan ser
montadas a las cafierias con uniones desmontables.

20.3.2 Caracteristicas

Carcaza de acero inoxidable AISI 304.

Impulsores y difusores de alto rendimiento hidraulico, anillos de desgaste de acero
inoxidable en las zonas de friccion.

Cuerpo de aspiracion de bronce.

Valvula de retencion incorporada a la descarga.
Eje del rotor en acero inoxidable AISI 304.
Cubre cable en acero inoxidable AlSI 304.

20.3.3 Motor

BTM ELECTROBOMBA
CENTRIFUGA H-1000
MONOFASICA 1 HP

20.3.4 Equipamiento eléctrico

Respondera a cada sistema, incluyendo todos los elementos de conexiéon para
puesta en marcha. ;
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En caso de electro bombas debera tener proteccion térmica, proteccion por falta
de fase y secuencia de fases, proteccion diferencial, reset manual e interruptor a
botonera de comando.

Se proveera nuevo alimentador para el sistema de bombeo desde el nuevo
sistema eléctrico de acometida eléctrica en tablero principal.

Asimismo, se protegera el funcionamiento en vacio de la bomba mediante la
Provisién y montaje de un juego de sondas de nivel hidrosonda de manera tal que
frente a la falta de agua en el pozo las mismas interrumpan el funcionamiento de
la bomba, independientemente del sistema de arranque y parada automatico. En
esta provision se incluye la puesta en marcha y ajuste del sistema con provisié’n
de manual de operaciones. - /
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21 LAGUNA
21.1 Generalidades

Se realizara una laguna con capacidad para 45.000lts, el cual estara ubicado en el
fondo del Santuario de animales, se ejecutara una estructura de hormigon armado
H25.

El mismo tendra una pequena sala de maquinas que contendra tablero eléctrico y
espacio para bombas y filtrado.

La laguna tendra 3 profundidades distintas. Primer nivel en la cota -0.35
generando un escalon. Segunda cota -0.75 y una tercer cota de seguridad contra
muro perimetral a -1.50.

21.1.1 Calculos estructurales

Las Estructuras seran calculadas por la empresa constructora, tanto de las
fundaciones como los tabiques de hormigén y piso. Deberan ser capaces de
resistir todas las acciones previstas tanto en el periodo de construccion como de
servicio, de tal forma de poder asegurar Su uso durante toda su vida util. El
Contratista debera presentar a la Inspeccion de Obra la documentacion
especificada en el ftem Calculo Estructural. En consecuencia, el Contratista
debera proveer toda la mano de obra especializada, los materiales, equipos,
transporte, ensayos Yy cualquier otro elemento necesario a efecto de poder
cumplimentar los requerimientos senalados.

Se debera entregar el proyecto estructural con una anticipacion suficiente para
analizar la resolucion de las mismas, antes de la iniciacion de la construccion de
las estructuras. El proyecto estructural estara integrado por una memoria técnica y
el conjunto de planos de todas las estructuras, con sus cortes y plantas, en
escalas que permitan identificar perfectamente todos los detalles. También los
planos de encofrados Y de detalles, planillas de armadura y el plan de
hormigonado (etapas constructivas)

21.2 Hormigén armado para estructuras y fundaciones

Comprende los materiales, mano de obra y requisitos indispensables para la
realizacién de las Estructuras de Hormigén Armado de la laguna y sala de
magquinas, tal lo indicado en planos correspondientes.

En general, seran de validez todas las especificaciones que a tal efecto se
incluyen en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para Estructuras -
Hidraulicas de H°A®. Q el
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Se utilizara hormigon elaborado H25

a) El hormigon solicitado debera cumplir todas las caracteristicas y propiedades
especiales del tipo H25 y RDC densidad 160kg/m2, segun la especificacion del
reglamento CIRSOC.

b) Tipo de piedra. que garantice la indeformabilidad del elemento hormigonado;
que asegure la no formacion de oxido en las armaduras en caso que sé utilice
hormigén armado, como asi también cualquier alteracion que pueda sufrir el
elemento hormigonado a lo largo de su vida util por causa del tipo de agregado

pétreo utilizado.
c)La granulometria del agregado grueso a utilizar sera 10/30 mm.-

d) El médulo de fineza del agregado fino sera 2.40 a 2,70 (mayor de 2,70 mezcla
aspera).

e) La relacion agua-cemento sera < 0,50. -

f) La consistencia segun normas IRAM 1536 e IRAM 1666 debera determinar un
asentamiento no mayor de 6 cm.

g) La mezcla entregada no debera contener ningin tipo de aditivos, salvo
excepcion por motivos circunstanciales acordados entre la Empresa y la
Municipalidad.-

h) Debera cumplir con las especificaciones del Pliego General Para La Provision
De Hormigones

21.2.1 Losa bajo laguna

Se realizara una batea de hormigén estanca ubicada como base de la laguna, sé
recomienda la misma de un espesor admisible de 15cm y un minimo ponderable
de 12cm, el contratista debera presentar el calculo estructural, el cual sera
presentado a la |.O. para su evaluacion y aprobacion.

21.2.2 Pruebas hidraulicas

Las estructuras destinadas a contener liquidos seran sometidas a las pruebas
hidraulicas correspondientes para verificar su estanquidad luego del plazo
establecido en el CIRSOC para fisuracion. El costo de estas pruebas asi como el
de los equipos y/o instalaciones que éstas demanden, estaran a cargo del
Contratista. Ensayos, Inspecciones y Recepcion. El Contratista debera realizar los
ensayos de dosificacion necesarios para la obtencion de las mezclas que
respondan a las condiciones de calidad y trabajabilidad acorde a la estructuraa

-
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ejecutar. El Contratista dispondra en obra de los elementos necesarios para
ensayos de consistencia, toma de muestras y preparacion de probetas de
hormigon, asi como de un recinto cerrado, de humedad y temperatura
aproximadamente constantes, para el curado y almacenamiento de las probetas.

En el caso que las resistencias obtenidas fueran inferiores a las establecidas en el
proyecto, se realizaran ensayos de verificacion no destructivos, extraccion de
probetas de aquellas partes de la estructura cuya calidad se sospecha y/o
ensayos de carga. Si estos ensayos no dieran resultados satisfactorios, |a
Inspeccion de Obra podra ordenar la reparacion y/o demolicion y reconstruccion
de las partes afectadas a costa y cargo del Contratista.

21.2.3 Pedido de hormigonado

Todos los trabajos de Hormigon Armado deberan ser inspeccionados y aprobados
por la Inspeccion de Obra, y el Contratista debera ajustarse a las ordenes
impartidas en todo lo referente a la ejecucion, uso, terminaciones y calidad de los
materiales.

Cuarenta y ocho horas antes del hormigonado de cualquier estructura, el
Contratista debera solicitar por escrito, en el Libro de Notas de Pedido, la
inspeccion previa que autorice su ejecucion. La Inspecciéon de Obra hara por
escrito en el Libro de Ordenes de Servicio las observaciones pertinentes y en el
caso de no ser necesario formularlas, extendera el correspondiente conforme. En
el caso de existir observaciones, el Contratista debera efectuar las rectificaciones
y correcciones dispuestas por la Inspeccion de Obra, a su exclusivo cargo, sin
derecho a reclamacion alguna. El Contratista demostrara ademas, que dispone en
obra de todos los materiales necesarios y equipos adecuados, en 6ptimo
funcionamiento, como para no interrumpir los trabajos de hormigonado. Queda
terminantemente prohibido hormigonar cualquier sector de la estructura sin tener
en el libro de Ordenes de Servicio, la autorizacion escrita de la Inspeccion de
Obra. Esta, a su solo juicio, podra disponer la demolicién de lo ejecutado sin su
conformidad a cargo del Contratista, y sin compensacion. Iguales acciones seran
dispuestas por la Inspeccion de Obra, cuando no se hayan cumplimentado
algunos de los requisitos expuestos en los parrafos anteriores o en casos, tales
como incumplimiento de las tolerancias constructivas, detalles con mala
terminacion, fisuras y/o deformaciones excesivas, etc. que permitan inferir posibles
deficiencias estructurales.

Una vez terminados todos los trabajos, el Contratista solicitara la aceptacion de los
mismos a la Inspeccién de Obra, la que de corresponder labrara un Acta donde
conste que las estructuras han sido realizadas de conformidad con_la
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documentacion contractual, con las érdenes impartidas por la Inspeccion de Obra
y con las exigencias y condiciones establecidas.

21.3 Bomba

21.3.1 Generalidades

Se deberan colocar tuberias internas del tanque, difusoras, colectoras las que
seran en PVC K10.

Instalacion de accesorios mandémetros para control de presiones de entrada,
previa al filtro y posterior de salida, valvulas de drenaje, descargas, de purga de
aire y todos los accesorios necesarios Y suficientes para el correcto y eficiente
funcionamiento.

Las electro bombas funcionaran con seleccién por comando eléctrico, (combinado
con el efecto hidraulico de “no reflujo por bomba paralela”, que se logra con las
valvulas de retencion a la salida de cada electro bomba. Constara de una
Proteccion general de entrada, por corriente diferencial, una térmica, un contactor
con relevo térmico y una llave selectora de posicién 1-0 on, off, sin limitar lo que
fijla el pliego del item electricidad a este fin y aplicando el criterio que fije la
Inspeccion de la Obra.

Toda conexion, Cuadro de valvulas 0 extension de caferias para tanque filtrante, y
sistema completo de tratamiento de agua, conexion de electro bombas, filtros,
descargas drenajes., seran con cafierias totalmente nuevas PVC K10 o similar
superior. Se proveeran e instalaran en todo el sistema de filtrado de agua, nuevas
valvulas de retencién a la salida de cada nueva electro bomba, conexion,
exclusién, maniobra, acoples y uniones en general.

Todas las uniones de cafierias a accesorios, seran desmontables, para recambio
servicio de cualquier elemento que conforma este sistema de control hidraulico.

Se proveeran e instalaran en todos los casos sin excepcion, (incluyendo la valvula
de vaciado) por nuevas valvulas hidraulicas, “tipo mariposa” uniones bridadas,
abulonadas. Las mismas seran tipo wafer, asiento elastico cambiable par colgar
entre bridas serie 125/150, cuerpo de fundicion gris, disco clapeta y eje de acero
inoxidable AISI 304, con comando palanca con sector, asientos acrilo nitrilo de
goma sintética apta al fluido a que seran sometidas, de primera calidad a aprobar
por la Inspeccion previo a su ingreso a obra. Se utilizaran piezas especiales de
transicién de PVC a Hierro de las bridas de sujecion y conexion de las valvulas
descriptas. En estos puntos de elevada solicitacién de las cafierias por peso de los
conjuntos valvulas-cafieria, se instalaran soporte estructurales a tal fin de hierro )
con terminacién pintura epoxi. &
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Se proveeran e instalaran en su totalidad las valvulas de comando y de exclusion
necesaria y suficiente para operatividad total del sistema de tratamiento del agua.
Seran de seccion igual a su cafieria y esta no sera en diametro inferior a las
conexiones niples, que dispone el tanque filtrante, sin excepcion. Deberan ser
montadas a las caferias con uniones desmontables.

21.3.2 Caracteristicas

Carcaza de acero inoxidable AISI| 304.

Impulsores y difusores de alto rendimiento hidraulico, anillos de desgaste de acero
inoxidable en las zonas de friccion.

Cuerpo de aspiracion de bronce.

Valvula de retencion incorporada a la descarga.
Eje del rotor en acero inoxidable AISI 304.
Cubre cable en acero inoxidable AlISI 304.
21.3.3 Motor

Se colocaran dos bombas en la sala de maquinas para la laguna. Una bomba se
destinara al filtro y la otra bomba se destinara a la cascada artificial. De esa forma
se independiza el uso de cada uno.

-Bomba para filtro: btm electrobomba centrifuga autocebante ba 1000 de 1.00 hp
220v.

-Bomba para cascada: mec electrobomba sumergible gsbsh 550 pluvial.

21.3.4 Equipamiento eléctrico

Respondera a cada sistema, incluyendo todos los elementos de conexion para
puesta en marcha.

En caso de electro bombas debera tener proteccion térmica, proteccion por falta
de fase y secuencia de fases, proteccion diferencial, reset manual e interruptor a
botonera de comando.

Se proveera nuevo alimentador para el sistema de bombeo desde el nuevo
sistema eléctrico de acometida eléctrica en tablero principal.

Asimismo, se protegera el funcionamiento en vacio de la bomba mediante la
Provisién y montaje de un juego de sondas de nivel hidrosonda de manera tal que
frente a la falta de agua en el pozo las mismas interrumpan el funcionamiento de —
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la bomba, independientemente del sistema de arranque Y parada automatico. En
esta provision se incluye la puesta en marcha y ajuste del sistema con provision
de manual de operaciones.

21.4 Sistema de filtrado
21.4.1 Filtros
Se colocaran dos sistemas de filtrado:

Primera etapa - filtro para filtrado de hasta 80.000 Its en 8 hs - 100 kilos de arena -
motorarg fb-75 filtro.

Segunda etapa - filtro para filtrado de hasta 80.000 Its en 8 hs - 100 kilos de
carbon activado motorarg fb-75 filtro.

Se llevara a cabo la provision y colocacién de carga filtrante completa de arena
silicio, cuarzo de granulometria diferenciada o carga filtrante Standard de probada
eficiencia, de correcto y eficiente filtrado, segln normas completando el cierre del
tanque, con sus tapas y todos sus elementos funcionales correspondientes.

Se debera llevar a cabo soporteria estructural para cafios y accesorios que por
situacién deban quedar colgados 0 apoyados a la vista, seran con soportes
realizados en hierro normalizado con soldaduras eléctricas y pintura anticorrosiva
epoxidica. Deberan brindar un efectivo apoyo deslizante, que evite las
deformaciones y esfuerzos en la cafieria sometida al peso del agua y su carga
dinadmica.

El sistema de vaciado de la pileta, debera ser capaz de desagotar por gravedad o
bien por tiro inducido desde la pileta por las electro bombas, a desagiie conectado
con camara de inspeccién de la ex acequia.

Para las instalaciones nuevas de cafieria o sistema hidraulico, se realizaran
pruebas de estanqueidad sin excepcién. Terminado cada trabajo y cuando la
inspeccion asi lo requiera se realizara prueba hidraulica, que en cualquier sistema
serd del doble de la presion de trabajo en el punto de maxima solicitacion por
presion.

21.4.2 Trampa de pelos

Seran de fabricacion Standard, aptas para velocidad de filtrado optimo con la
electro bomba. Como alternativa se podran fabricar artesanalmente similares a
existentes en hierro espesor minimo 6 Mm., con tapa superior con bridas
individuales de cierre, niples de EXPTE. N°198284 /08 F°21 conexién y drenaje,
canasto filtrante de acero inoxidable AISI304, terminacion tratamiento con pintura—"
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22 INSTALACIONES SANITARIAS

22.1 Generalidades.

Se disefiara, calculara y ejecutara la instalacion con todos los dispositivos 'y
elementos que garanticen la 6ptima provision de agua fria, sistema de cloacas y
desagties pluviales del santuario, incluyendo todas las canillas de servicio y otro
elemento que mencionado 0 no, forme parte de la instalacion. Comprende ademas
la provision e instalacion de todos los artefactos y griferias.

22 1.1 Documentacién a presentar

En base a los planos de arquitectura y los planos de la instalacién que integran la

documentacion, el CONTRATISTA preparara los planos ejecutivos Y las
modificaciones que fueran necesarias con previo visado de la INSPECCION de
obra previo a la ejecucion y los planos conforme a obra de las instalaciones
ejecutadas.

22.1.2 Muestras.

El CONTRATISTA presentara a la INSPECCION de Obra un tablero de muestras
de los materiales a utilizar, a efectos de comprobar el cumplimiento de las
condiciones exigidas y en consecuencia proceder a su aprobacion. Los elementos
que por su naturaleza o tamafio no puedan incluirse en dicho muestrario, se
describiran con exactitud a través de folletos y memorias ilustrativas. Aquellos
materiales que no rednan las condiciones seran rechazados de inmediato y
retirados del recinto de la obra. Todos los materiales a emplearse seran nuevos,
de primera calidad, exentos de defectos de fabricacion y aprobados por las
normas IRAM. Aquellos materiales que no retnan las condiciones seran
rechazados de inmediato y retirados del recinto de la obra.

22.2 Instalacién agua fria.

EL CONTRATISTA calculara los elementos a instalarse y toda las caferias de
acuerdo a los planos, y a los artefactos a suministrar. Se ejecutara la instalacion
de agua fria, con todos los dispositivos y elementos que garanticen la optima
provisién en presion y caudal de los artefactos a surtir. Las capacidades indicadas
son tentativas.

22.2.1 Prueba de estangueidad

Una vez que las cafierias han sido instaladas, al igual que los equipos y sistema /
de griferfa, deberan realizarse las pruebas hidraulicas correspondientes. = 3
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Estas pruebas, las hidraulicas, podran realizarse por tramos 0O partes completas.
Para ello se colocaran los tapones que sean necesarios y por un solo lugar se
inyectara agua a presion. El agua se ir4 agregando lentamente para permitir la
salida del aire y una vez que sé alcanzo la presion de prueba, esta debera
permanecer asi durante media hora. Si la presion no ha variado la prueba ha
resultado satisfactoria, pero si ha disminuido habra que determinar los motivos Yy
realizar las reparaciones o cambios de materiales que sean necesarios. Los
gastos que demanden la realizacion de las pruebas, como las reparaciones que
resulten necesarias, seran por cuenta y cargo del Contratista.

La presion de la prueba hidraulica sera de 4,00 Kg/cm?2

Cuando todas las caferias, griferia y equipos hayan sido instalados se efectuara
una prueba de funcionamiento. Durante el lapso que dure la misma, |a Inspeccion
de la Obra podra realizar todos los ensayos que estime conveniente.

Los aparatos, equipos Y elementos que sean necesarios para llevar a cabo las
pruebas citadas seran provistos por cuenta y cargo del Contratista.

22.2.2 Materiales

Las caferias de distribucion, llaves de paso y accesorios, seran del tipo
Polipropileno Tricapa “Hidro 3" o de calidad similar o superior, de uniones por
termofusion. En cantidad y diametros, de acuerdo a los artefactos a abastecer y al
caudal necesario, para el optimo funcionamiento, en todos los casos sé debera
dimensionar. Cada local tendra una llave de paso esférica.

Se debera respetar las tablas brindadas por el proveedor de:
-Tiempo de calentamiento

-Intervalo maximo

-Tiempo de enfriamiento

-Profundidad de insercion

22.2.3 Toma de agua y distribucion

Se tomara el agua desde el actual ingreso de agua dulce al santuario y desde alli
se conducira directo a la cisterna a construir por la misma empresa constructora.
Desde alli se realizara el bombeo a través de una troncal (que debera ser
calculada por la empresa constructora) hacia las dos lagunas del recinto (se dejara
una boca para la laguna a construir en la etapa 2) , el bombeo hacia el tanquﬂg /
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reserva del recinto y el recinto exterior. Las dimensiones de las cafierias deberan
ser calculadas por la empresa contratista, sabiendo los artefactos a alimentar.

22 2.4 Caneria de agua baijo terreno natural

El fondo de la zanja sera una superficie firme, lisa, libres de discontinuidad y sin
piedras. Se dispondra sobre una capa de arena a una profundidad minima de 0,5
m. respecto de la superficie del terreno, cubriéndolo luego con el mismo material
hasta formar un espesor minimo de 0,1 m. Como proteccion contra el deterioro
mecanico, deberan utilizarse ladrillos, tanto el tramo encamisado como el no
encamisado, sobre los ladrillos se debera colocar una malla de advertencia
subterranea con el indicativo “atencién agua”.

22.3 Instalacion de Desagiies

22.3.1 Generalidades

Las cafierias, conexiones y accesorios, que conforman el sistema encargado de
recoger los desagues generados, seran de Polipropileno AWADUCT de 3,2 mm de
espesor, o calidad superior y su union se efectuara por medio de un aro de goma
de doble labio ( O'Ring), apto para liquido cloacal (LRAM 113.047). Para su
instalacién se seguiran las indicaciones establecidas en las Normas sobre
Instalaciones Domiciliarias de Obras Sanitarias de la Nacion.

Las caferias por donde el liquido circula a gravedad, seran sometidas a una
prueba hidraulica de 2,00 m. c. a.. En ambas pruebas las presiones deberan
mantenerse constantes durante un lapso de 30 minutos.

En caso que las pruebas no resulten satisfactorias el Contratista efectuara todas
las reparaciones o cambios que sean precisos hasta lograr la aprobacion. Los
elementos y equipos que sean necesarios, como asi también los gastos que las
pruebas demanden correran por cuenta y cargo del Contratista.

22.3.2 Prueba de estanqueidad

Una vez terminadas todas las tareas para la construccién de las camaras, se
procedera a efectuar una prueba de estanqueidad. La misma consistira en colocar,
previamente, tapones a las cafierias de llegada y salida de liquido y luego llenarlas
con agua hasta la parte superior de las mismas.

Asi se mantendran durante un lapso de 3 dias corridos, el ultimo dia se observara
durante una hora que el nivel no descienda; si esta situacion se mantiene se dara
por aprobada la prueba. En cambio si el nivel baja el Contratista debera proceder
a su vaciado, para revisar los tapones Yy las estructuras, y luego efectuar las
2
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reparaciones que sean necesarias hasta lograr subsanar todos los inconvenientes

que se presentaren; recién después se repetira la prueba, con los tiempos

establecidos precedentemente, y la misma debera resultar satisfactoria.

Los elementos que sean necesarios como asi también los gastos que seé
produzcan, correran por cuenta y cargo del Contratista.

22.3.3 Instalacion Desagiies Laguna.

Se confeccionara el desagie de la laguna para el vaciado de la misma. Dicho
desagiie saldra desde el sistema de filtrado y se dirigira hacia la primera acequia
(mas cercana a la misma) con un cafio de polipropileno sanitario de dimensiones
acordes. Dicho desaglie debera tener una pendiente minima del 2%.

Se debera realizar la llegada a la acequia y posteriormente llevar a cabo las
reparaciones necesarias en las mismas. Estas llegadas estaran acompafadas de
una rejilla de proteccion para evitar el ingreso de roedores, mugre O cualquier otro
tipo de elementos.

22 .3 .4 Instalacién Desagues recinto cerrado (camara séptica y sangria)

Se realizaran los desagies cloacal primarios y secundarios del sector del recinto
embutida en contrapiso hasta empalmar a una camara de inspeccion de 60x60, la
misma sera prefabricada con tapa y contratapa de H° comprimido, la misma se
ubicara dentro del recinto cerrado, segun se especifica en plano. Desde la camara
de inspeccion se realizara el tendido de cafieria bajo terreno hacia, camara séptica
y sangria, segun plano. Se debera instalar una camara séptica con capacidad
segun célculo a cargo de la empresa constructora. y una sangria de tres ramales
del tamafio tal que permita el proceso de decantacion y digestion en un tiempo de
24 hs, desde la cual se conectaran los cafos de PP @110 perforados que
conformaran el sistema de lecho nitrificante o terreno de infiltracion, cuya
dimensiones deberan ser calculadas segun tipo de suelo y cantidad de usuarios.
La caferia @110 perforada a instalar, tendra una pendiente de 1:100 y se apoyara
sobre un lecho de grava o piedra partida de 0,40 mts, la piedra en contacto con la
caferia debera ser la de menor diametro (gravilla), sobre la cafieria se debera
colocar una hilera de ladrillos comunes con junta abierta.

22.4 Cerramiento de acequias

22 .4.1 Generalidades

= Ts = ————

Se deberan demoler todos los muros de las acequias que sobresalen del nivel de
suelo natural para luego tapar las acequias existentes. La tapada se podra llevar.a.” /‘,

7, Pl

-

s .
. | gk ESTARLOS §.
Rondeau 798, B® Nueva Cordoba, X5000, Cordoba. E-mail: entebiocordobaiacordoba.gav gl bt L
2 raestructura y Patrimonio
Ente Municipal ainCdrdg;:’
Municizalidad de Cordoba



Municipalidad
de Cérdoba

Ente Municipal Area de
BIOCORDOBA Arquitectura

cabo con la misma tierra de la excavacion para la laguna y el resto debera
proveerlo la empresa constructora.

22.4.2 Trabajos de desagues

Antes de tapar las acequias se deberan llevar a cabo todas las instalaciones
correspondientes que se vincularan con las acequias. Actualmente las mismas
poseen ‘camaras de inspeccion” con rejillas en los alrededores. Se deberan hacer
todos los arreglos correspondientes tanto de las roturas o rajas existentes, cOmo
las roturas causadas por las nuevas conexiones de desagiies. Dichas camaras
deberan taparse e impermeabilizarse.

22.4.3 Desagiies camino del visitante

Actualmente el camino del visitante desagua en las acequias y como las mismas
se taparan, se deben canalizar.

Se debera realizar dichos trabajos en las ultimas dos acequias. Los desagues
constan de dos cafios de polipropileno sanitario diametro 110 que iran canalizados
en el tramo visto hasta llegar al nivel de suelo. Una vez que se encuentran en la
cota base de las acequias podran llevarse por sobre las mismas hasta intersectar
con la camara existente.

22 4 4 Camara inspeccion

Sobre cada “camara de inspeccion existente” se debera realizar una extension de
la misma hasta el nivel de suelo natural. de modo que cuando se rellene la
acequia, el personal pueda seguir accediendo a la misma. A nivel de suelo se
debe llevar a cabo una tapa metalica con la seguridad necesaria para que el
animal no pueda accionarla o romperia.

La extensiéon sebe ser revocada por fuera con un revoque hidrofugo a modo de
capa aisladora para evitar que ingrese la humedad del suelo vegetal.

22.5 Construccion de trampas de barro

22 5.1 Generalidades

ey - —

Se debera construir un sistema de trampas de barro bordeando el camino del
cuidador contra la barranca y pasando por detras del recinto.

El item comprende los materiales, mano de obra y requisitos indispensables para
la realizacion de las Estructuras de Hormigén Armado de la trampa de barro. .~
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El hormigén a emplear podra ser in situ o elaborado. El acero incorporado a las
estructuras sera de dureza natural (ADN) con una resistencia caracteristica fs =
420 MPa. El control de resistencia del acero se realizara de acuerdo a las normas
IRAMIAS.

22 5.2 Ejecucion

El sistema de trampas de barro se dividen en tres sectores. Canaleta de guardia,
trampas intermedias y trampas de barro.

La canaleta de guardia es la seccion normal de la misma. Esta tiene 1m X 1m de
ancho total, descontando los dos muros de hormigén de 15cm cada uno nos
queda libre 70cm. La pendiente minima de este sector es de 5%.

Los sectores de trampas intermedias se deberan ubicar entre las trampas de
barro. Estas constan de vigas perpendiculares a la trampa de barro, despegadas
del piso por 30cm. Se deberan colocar piedras de granulometria 200 a 50 que
serviran de filtrado y en el sector hueco algin tipo de malla metalica para evitar
que las mismas se muevan.

Los espacios de trampa de barro deberan tener una pendiente en su expansion de
relacion 1:3 y una pendiente de contraccion de 1:2, tanto en planta como en corte.
Se deberan respetar las dimensiones especificadas en plano. S
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