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Art. 01°- SIGNIFICACION Y ALCANCE

E! presente Pliego establece las condiciones particulares que regirdn la contratacion y ejecucién de ta obra denominada
“PUESTA EN VALOR PLAZA INTENDENTES DE CORDOBA Y PLAZA KENNEDY”, solicitada por la Municipalidad de Cdrdoba
al Ente de Servicios y Obras Publicas de la Municipalidad de Cdrdcba, tramitada mediante Expediente N°

Art, 02°- DEFINICIONES
Los términos enumerados a continuacidn tendran el significado que se indica a continuacion:

® Adjudicatario: es el proponente al que se le ha comunicado la adjudicacién de una obra a su favor, hasta la
firma del contrato.
® Analisis de Precios: es el detalle de los componentes de la estructura de costos que forman parte del precio de

cada item del presupuesto.
® Comitente: Ente de Servicios y Obras Publicas (ESyOP).

e Contratista: es el Adjudicatario, después que ha firmado el contrato y sus complementos.

° Fondo de Reparos: es una reserva liquida que tiene por objeto resarcir al Ente por todas aquellas erogaciones,
con causa en fa ejecucion defectuosa de la obra o porque la misma no fue ejecutada conforme al Contrato.

° Garantia de Mantenimiento de la Oferta: instrumento que debe otorgar el Proponente a favor del Contratante

y que tiene por objeto garantizar la vigencia de la oferta durante los plazos estipulados en la Documentacién
Contractual,

® Garantia de Cumplimiento del Contrato: instrumento que tiene por objeto asegurar la estricta ejecucion y
cumplimiento de sus obligaciones contractuales y, asimismo, proteger a la Administracién comitente de posibles
pérdidas resultantes de la no ejecucidn de la obra de conformidad con los términos y condiciones del Contrato.

. Obra: es la obra objeto de la contratacion, con el alcance que se le asigne en este Pliego de Condiciones
Particulares y en el Pliego de Especificaciones Técnicas.
. Oferta: es el conjunto de documentos que define los aspectos técnicos y econdmicos de la propuesta, integrada

generalmente por la oferta econdmica, la Garantfa de Mantenimiento de la Oferta, los presupuestos detallados, la
planilta de cotizacion por items, el andlisis de precios, el plan de trabajo, el plan de certificacién y la curva de inversién y
todo otro documento gque guarde relacidn con la misma.

. Plazo de Garantfa: es el periodo posterior a la recepcién provisional de la Obra durante el cual el Contratista es
responsable de las reparaciones requeridas por los defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecucion
deficiente de los trabajos, o por la falla en [a calidad de los equipamientos provistos, o por los vicios ocultos, siempre
que ellos no sean consecuencia del uso indebido de la Obra.

. Oferente: es la persona humana o jurfdica que presenta la oferta en este procedimiento de seleccion de una
contratacién.

» Representantes: las partes del contrato designaran el profesional con incumbencia acorde con las caracteristicas
de 1a Obra, que representa al Contratista ante el Comitente, y al Comitente ante el contratista.

. Subcontratista; es toda persona humana o juridica con la cual el Contratista celebre un contrato para la
ejecucidn de una parte de los trabajos a su cargo.

Art. 03°- OBIETO

La presente Subasta Electrénica, tiene por objeto la ejecucion de trabajos de Obras Civiles, de lluminacién vy
Parquizacidn en dos importantes predios de la zona sur de la ciudad destinados a espacios verdes y que en la actualidad
se encuentran escasos de equipamientos, infraestructuras y parquizacion. Et primero corresponde a la denominada
PLAZA INTENDENTES DE CORDOBA y el segundo a la PLAZA KENNEDY.

Con las concreciones de las obras objeto de la subasta se podrd contar con espacios acordes para el desarrollo de
actividades recreativas al aire libre y as{ mejorar la calidad de vitfa de los vecinos de cada sector de influencia.

La documentacién que describe los alcances de las

proyectos que se incluyen en el pliego, a saber:
* Renglgn1:

a dividido en correspondencia con cada \
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* Renglon 2: Puesta en Valor Plaza Kennedy.

Renglén 1

El espacio verde de la Plaza Intendentes de Cérdoba posee una superficie de 8.468m2 y se encuentra ubicado en
la manzana formada por las calles Gustavo Brandan, Dr. Federico Padula, Dr. Eliseo Soaje y Dr. Manuel Parga de
Barrio Residencial Vélez Sarsfield. El espacio verde cuenta en la actualidad con una cancha de basquet con solado
de asfalto, vereda perimetral y senderos internos de concreto asfiltico v corddn de hormigén, bancos de
harmigén, conjuntos de mesa y bancos, un sector de juegos para nifios, un sector arbolado y escasa iluminacién.
El proyecto comprende trabajos de reparacion de veredas y senderos con caractetisticas inclusivas, Construccién
de Gradas, Equipamiento para actividades de esparcimiento inclusivo, Lactario, Pilar Multifuncién, Punto
informativo, Parquizacion e lluminacién.

Rengldén 2

El espacio verde de la Plaza Kennedy posee una superficie de 2.165m2 y se encuentra ubicado en la manzana
formada por las calles Angel Pefialoza, Leonismo Argentino, José Dulce y Boungarthen de Barrio Kennedy. Ei
espacio verde cuenta en la actualidad con vereda perimetral y senderos internos de concreto asfaltico y corddn de
hormigon, un sector de juegos para nifios, un sector arbolado y escasa fluminacién.

El proyecto comprende trabajos de reparacién y construccidn de veredas y senderos con caracteristicas inclusivas,
Equipamiento para actividades fisicas y esparcimiento inclusivo, Lactario, Pilar Multifuncién, Punto Informativo,
Parquizacién e lluminacion.

Las obras de ios dos renglones comprenden la provisién, montaje y puesta en servicio de todos los materiafes
enunciados en el proyecto de la obra en un todo de acuerdo a lo estipulado por los Pliegos de Especificaciones
Técnicas, Planos, Planilla de Cdmputo y Presupuesto y Memoria Descriptiva que la integran. La provisién de materfales
y/o ejecucién de los trabajos que, sin estar expresamente indicados en el proyecto, fueran indispensables a juicio dei
Comitente para que la obra a construir resulte completa, seran realizados por el Contratista con todos los accesorios
para el correcto funcionamiento, no pudiendo el adjudicatario conceptuar como adicionales dichas provisiones o
trabajos.

Ei Proyecto Ejecutivo de la Obra deberd ser ejecutado por la empresa Contratista y contar con la aprobacidn previa del
ESyOP.-

Art. 04°- PROCEDIMIENTQ DE SELECCION

El procedimiento de seleccién del Contratista para la ejecucidn de la presente obra es mediante Subasta Electrénica,
prevista en la Resolucidn 36/C/2020, de la Secretaria de Desarrollo Urbano, confarme a o previsto en el Articulo 15
del Decreto Ordenanza 244/57, modificada por Ordenanza 13004 y Decreto Reglamentario 1665/D/57.

La Subasta Electrénica es una competencia de precios dindmica efectuada electrénicamente, en tiempo real y de forma
interactiva, consistente en que los oferentes presenten, durante un plazo establecido, sus respectivas ofertas, las que
podran ser mejoradas mediante la reduccién sucesiva de precios y cuya evaluacién serd automadtica,

Las ofertas se presentardn en forma separada por cada renglon que integra |a subasta. Los Oferentes podrdn presentar
las ofertas uno 0 ambos renglones.

Art. 05°- FECHA, HORA DE INICIO Y FINALIZACION DE LA SUBASTA
Serd la que se establezca en la publicacién del Hamado.

Art. 06°- MARGEN MINIMO DE MEJORA DE OFERTAS
Serd el que se establezca en la publicacién del Hamado.

Art. 07°- PRECIO DE ADQUISICKON DEL PROYECTO
Los interesados podran acceder al proyecto de manera GRATUITA desde el portal web oficial del Municipio
{https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/} a los fines de poder formular sus propuestas.

Art. 08°- PRESUPUESTO QFICIAL
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RENGLON 1 — Plaza Intendentes de Cérdoba: Presupuesto Oficial de Pesos DIECIOCHO MILLONES
NCVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTCS OCHENTA Y TRES CON 66/100. (S 18.989.883,66 ) IVA
incluido, a valores del mes de Abril de 2021.-

RENGLON 2 — Plaza Kennedy: Presupuesto Oficial de Pesos NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y
CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 01/100. (S 9.895.368,01) IVA incluido, a valores del mes de
Abril de 2021.-

Art. 09°- CATEGORIA DE LA OBRA

De acuerdo con lo establecido en el Decreto Ley 1332/C/56, ratificado por la Ley 4538 y su Decreto Reglamentario
2074/C/56, la presente obra se considera de PRIMERA CATEGORIA — ARQUITECTURA

Art. 10° - SISTEMA DE CONTRATACION
La presente cbra se contratard por el sistema de "AJUSTE ALZADO",

Art, 112 -  PLAZO DE EJECUCION
El Plazo de Ejecucién para cada uno de los renglones es de Sesenta (60} dias corridos contados a partir del Acta de
inicio de Obra.

Todos los plazos establecidos en el presente Pliego serdn computados en dias corridos, salvo expresa indicacidn en
contrario.

Art. 122 - DISPOSICIONES QUE RIGEN LA CONTRATACION

a) Normas de aplicacién
La obra se rige por:

Decreto - Ordenanza 244/57, Decreto 1665/D/57 y sus modificaciones,

Resolucién 36/C/2020, de la Secretaria de Desarrollo Urbano.

Ordenanza de Administracién y Contabilidad.

Cédigo Tributario Municipal.

Ley 24.314 (Accesibilidad de personas con movilidad reducida).

Ordenanza Especifica {si fuere de aplicacién).

Instrumentos Legales Especlficos (si fuere de aplicacién).

Pliegos de Condiciones y Especificaciones Técnicas. Notas aclaratorias.

Disposiciones, Resoluciones y demds normas legales vigentes de orden nacional, provincial y/o municipal que
resulten aplicables a los blenes, obras y/o servicios a subastar.

0o N o R W

Para los casos no previstos expresamente en los cuerpos legales antedichos, se aplicaran las disposiciones que rigen el
procedimiento administrativo de la Ciudad de Cérdoba {Ordenanzas 6.904, 12.990 y sus modificatorias), los principios
generales del derecho administrativo y subsidiariamente los del derecho privado.

b) Orden de prelacién de los elementos que constituyen el proyecto
Todos los elementos que constituyen |a contratacién seran considerados como reciprocamente explicativos. En caso de
existir discrepancias se seguird el siguiente orden de prelacién:

Pliegos de Condiciones Generales {Decreto Reglamentario 1665/D/57)
Pliego de Condiciones Particulares,
Memoria Descriptiva.

Cémputo Métrico y Presupuesto Oficial,
Pliego de Especificaciones Técnicas.
Planos y documentacidn grafica.

La publicacion del llamado.

El acto administrativo de adjudicacién.
El contrato.

0Nl R W

(el

Art. 13°-  CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LA S\UBASTA ELECTRONICA

"
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La presentacién de una propuesta significard que quien la realiza conoce el lugar en que se ejecutardn los trabajos, las
condiciones, caracteristicas propias y generales de su desarrollo y de las instalaciones, que se ha compenetrado del
exacto alcance de las disposiciones contempladas en el presente Pliego y de las contingencias de robo, hurto,
depredacion y/c vandalismo, las que acepta de conformidad.

Art. 14° - DOMICHIO A 1LOS FINES DE LA CONTRATACION

A todos los efectos legales se considerard domicilio del oferente y eventual adjudicatario, el domicilio electrénico
constituido por los interesados a través de declaracidn jurada en los términos del Articulo 1 inc, 3 de la Resolucién
36/C/2020 de la Secretaria de Desarrollo Urbano, reglamentaria de fa Ordenanza 13.004, como asi también el usuarioy
contrasefia generado a través del portal de subastas del Municipio.

Las notificaciones electrénicas se consideraran perfeccionadas transcurridos TRES {3) dias, contados a partir del
momente en que se encontraron dispanibles, es decir, en condiciones de ser visualizadas en ef domicilio electrénico,
aun cuando el destinatario no haya accedido al mismo para tomar conocimiento, conforme lo previsto en las
Ordenanzas 6.904, 12.990 y sus modificatorias. £n todos los casos, los plazos comenzardn a computarse al dia siguiente
del dia en que la notificacién fue recibida.

La existencia de impedimentos que obstaculicen |a posibilidad de enviar o recibir una notificacian electrénica, deberd:
ser acreditados por quien los invoque, salvo que fueran de publico conocimiento, o producto de fallas en los equipos o
sistemas informaticos, lo cual sera considerado en cada caso concreto.

Art. 15° - FORMA, LUGAR Y PLAZO DE CONSULTA

Las consultas relacionadas a las citadas normativas, fas aclaraciones y observaciones a los pliegos de condiciones que
los oferentes juzguen pertinentes, deberan ser formuladas seglin se detalla a continuacién;

FORMA Y LUGAR DE CONSULTA:

Ingresando al portai de subasta del Municipio {https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar) con su usuario y
contrasefia. Las mismas serdn respondidas y quedardn visibles para todos aquellos oferentes que se encuentren
registrados en dicho portal.

PLAZQO DE CONSULTA: hasta CUARENTA Y OCHO {48) horas previas a la apertura del periodo de lances.

REFERENTES DE CONTACTO

Cuestiones relacionadas con las condiciones generales y particulares:
Area de Administracidn y Finanzas — ESyOP

Tel 0351- 152088039

Correo Electronico administracionyfinanzas@esyop.gob.ar

Cuestiones relacionadas con las especificaciones técnicas;
Direccidn de Infraestructura de ESyOp

Tel 0351- 7529988

Correo Electrénico dtello@esyop.gob.ar

El ESyOP podra realizar aclaratorias de oficio, que serdn publicadas en el portal web de compras oficial y/o en la pagina
web del Municipio a través de notas aclaratorias en la siguiente pagina:
https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/

Art. 16°- TIPOS DE GARANTIAS
Para afianzar el cumplimiento de todas sus obligaciones los oferentes y adjudicatarios deberdn presentar las siguientes
garantfas:

a) GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA:
Sera del UNO POR CIENTO {1%) del presupuesto oficial del rengidn ofertado. El desistimiento de Ia oferta antes del
vencimiento del plazo de validez establecido, acarreard la pérdida de Ja garantia de mantenimiento de oferta.

b} GARANT{A DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:

(BRA: PUESTA £N VALOR PLAZA INTENDENTES DE CORDOBA Y PEAZA KENNEDY 6
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Serd del CINCO POR CIENTO (5%) del valor total del contrato. Esta garantia deberd integrarse dentro de los CINCO (5)
dias previos a la firma del contrato, pudiendo ser actualizada a requerimiento del Comitente, cuando se efectlie una
adecuacidn econdmica del contrato. Si ef adjudicatario no concurriese a formalizar el contrato en el plazo determinado,
perderd la garantia de mantenimiento de oferta por simple transcurso del tiempo y sin intimacion alguna.

La ejecucidn de las garantias o la iniclacién de las acciones destinadas a obtener el cobro de las mismas tendran lugar
sin perjuicio de la aplicacién de las multas que correspondan o de las acciones que se ejerzan para obtener el
resarcimiento integral de los dafios que los incumplimientos de los oferentes o contratistas hubieren ocasionado.

Art. 17°- FORMAS DE GARANTIAS
Las garantias se constituirdn independientemente para cada subasta y en alguna de las siguientes formas:

| - En efectivo:
En efectivo moneda nacional mediante depésito en cuenta oficial en el Banco de la Provincia de Cordoba, cuenta N®
900-0144709 - Sucursal Catedral - Ente de Servicios y Obras Publicas, acompafiando la boleta pertinente.

It - Depdsito de Titulos de la Nacidn, Provincia o Municipalidad de Cérdoba: Al valor de su cotizacion en plaza para el dia
anterior de su presentacidn. Se debe requerir constancia de deposito en el Area de Administracion y Finanzas sita en
calle Rosario de Sania Fe N° 238

i1l - Fianza Bancaria:

Otorgada por cualquier entidad bancaria que opere con Casa Matriz, o Fifial o Sucursal en Cérdoba, con renuncia a los
beneficios de excusién y de eviccién, constituyéndose en principal pagador.

Estas fianzas deberan consignar su domicilio legal en la Ciudad de Cérdoba, sometiéndose con exclusividad a los
Tribunales Ordinarios de esta Ciudad.

IV - Seguro de Caucidn:

El seguro de caucidn que se constituya para ser presentado como garantia de la propuesta o bien como garantia de la
adjudicacién a favor del Ente de Servicios y Obras Publicas de la Municipalidad de Cérdoba, debera ser expedido por
institucién radicada en la ciudad de Cordoba e indicar el sometimiento exprese a los Tribunales Ordinarios de esta
Ciudad, todo a satisfaccién del ESyOP, con calificacion de la entidad aseguradora A+ o superior, debiendo en caso
contrario sustituirla en el plazo que a tal fin se fija. Se considerard como institucién radicada en Cérdoba, a aquella que
tenga su asiento principal, sucursal o agencia establecida en esta ciudad.

La firma y acreditacién de que el firmante de la Péliza de Caucidn tiene las facultades para que la Compafiia de Seguro
asuma el riesgo seran certificados por Escribano Piblico,

V - Pagaré suscripto por quienes tengan el uso de la razén social o acttien con poder suficiente del oferente, indicando
el cardcter que revisten. En el cuerpo de este documento {anverso o reverso} deberd constar la autenticacion de la
firma por escribano publico, entidad bancaria, autoridad policial u oficial mayor del municipio. Esta modalidad sera
valida dnicamente para la garantia de mantenimiento de oferta.

Dicho documento deberd llenarse consignando claramente su caricter de “garantia de mantenimiento de oferta”,
monto por el que se constituye, referencia al tipo y N2 de Subasta y Expediente al que corresponde, y el asunto de que
se trata, No deberd consignarse fecha de vencimlento y no se podra incluir otra leyenda gue pueda tergiversar el valor
del documento.

Art. 18°- DEVOLUCION DE GARANTIAS

La devolucién de las garantias, segtin el modo en que fueron cgnstituidas, se realizara en los plazos y lugares que a
continuacién se indica:
a) GARANT{A DE MANTENIMIENTO W‘éﬁ"‘t@
administrativo de preseleccién, deberd cancurrir al area de Admigistracion y Finanzas del ESyOP a retirar la
mantenimiento de oferta constituida en cialquiera de las modaliflades indicadas en el Art,17°. En el caso dehoferente
o . J".:‘z,!. Wl
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gue haya resultado adjudicado, |a garantia le serd devuelta cuando integre |a garantia de cumplimiento del contrato y
el plazo se computara a partir del momento que integre dicha garantia.

b) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Ei Adjudicatario, dentro de los DIEZ (10} dias de cumplido
integramente el contrato a satisfaccién del Comitente, cuando no quede pendiente la aplicacién de multa o penalidad
alguna, debera concurrir a retirar fa garantia de cumplimiento del contrato, en los mismos lugares que se indica en el
punto anterior,

Vencido el término previo, sin que se concrete su retiro, implicard la renuncia ticita a favor del ESyOP de lo que
constituya la garantia.

Art. 19° - OFERENTES HABILITADOS PARA PARTICIPAR

S6lo podran participar de un procedimiento de Subasta Electrdnica los proponentes que se hayan registrado como
usuarios en el Portal de Subastas del Municipio, ingresando al siguiente  enlace:
https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/ y posteriormente presentar en el Area de Administracién y Finanzas del
ESyOP, la documentacidn necesaria para ser vinculados en la respectiva subasta.

Art.20°- PRESENTACION DE SOBRES PARA VINCULACION A LA SUBASTA
La presentacion de sobres se realizard en el Area de Administracién y Finanzas, sita en calle Rosario de Santa Fe N° 238

— Cérdoba, en los dias que se indigue en el llamado.

Cada sobre con la documentacitn aludida en el articulo siguiente, serd abierto en presencia del interesado y personal
del Area de Administracién y Finanzas. Por cada uno de los interesados se labrard un acta detallando e! contenido de la
informacion presentada.

El plazo de presentacidn de esta documentacion es de 2 dias, que comienzan a contarse desde los 3 dias habiles
anteriores al dfa de la subasta. Se receptara la documentacion hasta las 12:00 horas del Glitimo dfa de la presentacidn.
Dichos plazos se dardn a conocer a través de [la pagina web oficial del Municipio:
https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/

En caso de presentacian por correo se agregara el numero postal de la Ciudad de Cérdoba {5000). Todos los sobres que
por cualquier causa lleguen con posterioridad al dia y hora fijados serén devueltos sin abrir, no admitiéndose reclamos
de ninguna naturaleza.

Art.21°-  DOCUMENTACION REQUERIDA PARA VINCULACION

Los interesados deberan presentar, para su vinculacion a la respectiva subasta, la documentacién que a continuacién se

detalla, en sobre cerrado sin membrete, con la identificacion de la subasta, conteniendo:

a. Ceonstancia de inscripcidn vigente en el Registro de Contratistas Municipal en el rubro relacionado al objeto de Iz
subasta. En el caso de Unién Transitoria (UT} u otro tipo de agrupacion de empresas, todos los integrantes deberan
cumplir con este requisito.

b. Constancia de inscripcién vigente en el Registro de Proveedores y Contratistas del Estado Provincial (ROPYCE) en
el/los rubro/s relacionado/s al objeto de la subasta, donde consten los ratios relevantes y la capacidad econdémica y
financiera de la empresa, que acrediten ia siguiente capacidad econdmica financiera:

1. Ratio de Liguidez {Activo corriente / Pasivo corriente), mayor o igual que 1,30.

Ratio de Solvencia (Activo Total / Pasive Total), mayor o igual que 1,50.

Ratio de Prueba Acida {{Activo Corriente — Bienes de Cambio) /Pasivo Cte.), mayor o igual que 0,75.

Ratio de endeudamiento {Pasivo Total / Patrimonio Neto}, menor o igual que 2,00.

Resultado de la capacidad econdmica financiera (Patrimonio Neto *4) igual o superior al monto del

presupuesto oficial del/los renglones.

RN

En el caso de UT u otro tipo de agrupacién de empresas, los requisitos establecidos deberan ser cumplidos por
todos sus integrantes, excepto la capacidad econdmica financiera, a cual se calculard ponderando los porcentajes
de participacién de cada uno de sus integrantes, segin surja de la constancia de inscripcién de ROPYCE de cada
integrante; o de la UT en caso de corresponder,

El Area de Administracién y Finanzas del ESYOP a los fines de contar con una mejor apreciacién respecto a la
capacidad econdmica financiera podra valerse de la informacién relativa a obras que se encuentran en ejecuciény a
ejecutar, como asi también recurrir a fuentes de informacién externas.
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¢. Constitucién del domicilio electrénico a los fines de la contratacién, segin Formulario 01, suscripto por
representante legal.

d. Documentacién legal que acredite que la persona fisica registrada en el Portal de Subastas cuenta con capacidad
para representar a la empresa Oferente ante este Organismo. No se vinculara una misma persona fisica para varios
proponentes de la subasta.

e. Garantia de Mantenimiento de Oferta,

f. Listado de obras realizadas en los tltimos 5 {CINCO) afios, en los que se acredite haber realizado obras de similares
caracteristicas, envergadura y especialidad, indicando nombre del comitente, empresa o ente publico al que
pertenecid la obra. Estos antecedentes deberdn de constar certificados por el ROPyCE {(en caso de comitente
publico) y Formulario 02, firmado por el representante legal.

El Area de Administracién y Finanzas del ESyQOP se reserva el derecho de exigir, previc a la adjudicacion, la
presentacion de todos los elementos que demuestren la efectiva ejecucidn de los trabajos declarados por el
oferente.

g. Listado de contratos o adjudicaciones en curso o a ejecutar en los préximos 12 (DOCE) meses, indicando el nombre
de comitente, empresa o ente piblico al cual se le ejecutaran los trabajos y fechas de ejecucién, segin Formulario
03, firmado por el representante legal.

h. Acreditar la titularidad y ndmina completa de al menos el 20% de los vehiculos equipos y bienes de capital
necesarios para la ejecucién de esta obra, los que deberdn registrar antigliedad no superior a 10 (diez) afios, al
momento de realizacién de la subasta. La informacidn deberd presentarse segin Formulario 04, firmado por el
representante legal.

i. Referencias comerciales y bancarias.

j. Constancia de Visita a Obra emitida por la Direccién de Infraestructura del ESyOP. Con antericridad a formular su
oferta, el proponente deberd estudiar e inspeccionar el terreno, incluyendo en suelo y subsuelo, posicion y
fluctuacién de la napa freatica subterrdnea y si fuera necesario, el comportamiento del suelo para la construccién y
operacién del tipo de obra motivo de la subasta, debiendo requerir las informaciones relacionadas con la ejecucion
de la obra y las condiciones climéticas zonales y todos los datos gue influyan en el trabajo, asi como los relativos al
costo y duracién de los mismos. La visita serd realizada en los plazos y condiciones que se dardn a conocer a traves
de la pagina web oficial del Municipio https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/. No se expedird certificado de
visita a una misma persona fisica para varios proponentes de la subasta.

k. Fecha de constitucidn de la empresa mayor a 5 afios.

|. Declaracién jurada afirmando que no registra sanciones por incumplimientos, rescisiones de contratos y/o
penalidades pendientes de resolucion en este Organismo, en la Municipalidad de Cérdoba, en otros Municipios, u
otros niveles estatales, en los tltimos 2 afios.

La falsedad de los datos contenidos en la documentacién que se acompafie, determinara la inmediata exclusion del
interesado. Si la falsedad fuera advertida con posterioridad a la adjudicacién o contratacion, sera causal suficiente para
dejar sin efecto la misma por causa imputable al adjudicatario, segun corresponda, con pérdida de la garantfa de
cumplimiento de contrato, sanciones y/o suspensiones en el Registro de Contratistas Municipal, y sin perjuicio de las
demds responsabilidades civiles y/o penales que deriven del hecho,

Toda la documentacidn presentada que implique declaracién jurada, debe ser firmada por representante legal o
apoderado.

Art. 22° - OFERENTES

Podran participar como Proponentes a la Subasta las Personas Fisicas, Juridicas, Uniones Transitorias (UT) u otro tipo
de agrupaciones de empresas, regulados por los Articulos 1463 y 1470 subsiguientes y concordantes del Codigo Civil y
Comercial, para lo cual deberdn incorporar, ademas de los requisitos consignados en el articulo anterior, la
documentacién que a continuacion se detalla. Estos requerimientos no serdn necesarios cuando la representacion legal
del oferente surja palmaria de la constancia de inscripcién, vigente en el Registro de Proveedores y Contratistas del

Estadoe Provincial (ROPyYCE) y este ﬂltimawmn

- PERSONAS FISICAS ﬁj o - ,
Deberdn acompafiar a su presentacién constancia de su insc .fpk;ién en a matn’cu@ de’ coner igh'ér Sus
datos personales completos. X / .

ing
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- SOCIEDADES REGULARES

Deberan acompafiar a su presentacién copia autentica y legalizada en su caso, del Contrato Social, Estatutos y
modificaciones debidamente inscriptas en el Registro Plblico de Comercio y acreditar en forma fehaciente fa
representacion y facultades para obligar a la sociedad, de quien formule la presentacidn. En la misma deberdn
consignarse ademds todos los datos personales de los socios que la integran y de los gerentes, apoderados o
representantes legales, con excepcion de las sociedades de capital, en las que tales recaudos deberan cumplimentarse
respecto de los directores, sindicos y demads funcionarios que ejerzan la representacién o administracidn de la misma.

- PROPONENTES ASOCIADQS

Para las Uniones Transitorias (UT) u otro tipo de agrupaciones de empresas, ademds de los requisitos consignado
precedentemente, seglin estén conformadas por personas fisicas, juridicas o ambas, deberdn presentar la siguiente
documentacién: :

a) Para UT otro tipo de agrupaciones de empresas no constituidas al momento de la presentacién de la Oferta:
compromiso de constitucién de UT de donde surja expresamente de que cada una de ellas serdn solidariamente
responsables por el cumplimiento de las obligaciones emergentes de la contratacion, conforme las dispastciones del
Codigo Civil y Comercial de la Nacidn y las exigencias de los presentes pliegos de bases y condiciones; y copias
certificadas de los instrumentos societarios que autorizan la conformacién de la UT.

Al momento de la adjudicacion debera estar formalmente constituida la Unidn, debiendo cumplirse entonces con
los requisitos enumerados en el punto siguiente.

b} Para UT u otro tipo de agrupaciones de empresas constituidas al momento de la presentacién de la Oferta, deberdn
cumplimentar con los siguientes requisitos:

- Copia certificada del instrumento de constitucion formal debidamente inscripto ante [a autoridad competente.

- Copia certificada de las resoluciones societarias de cada una de las empresas integrantes, de las que surja la
voluntad de cada empresa de participar en |a presente contratacidn,

- Instrumento legal correspondiente donde se establezca expresamente, que todos los integrantes de la UT son
solidaria e ilimitadamente responsables por el cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del presente
contrato.

Cada uno de los integrantes de las Uniones Transitorias (UT) u otro tipo de agrupaciones de empresas deben cumplir
con todos y cada uno de los requisitos y exigencias establecidos en los presentes pliegos de bases y condiciones.

Art.23°-  EVALUACION DE DOCUMENTACION - COMUNICACION

Luego de presentada la documentacion, la Comisién Evaluadora conformada por personal del ESyOP valorard la
informacion receptada. Los interesados que no completen rigurosamente todas y cada una de las exigencias serdn
excluidos y no podran ofertar durante el periodo de lances. Se comunicard al domicilio electrénice de cada interesado,
el dia de la subasta si su solicitud fue aceptada o rechazada.

Art. 24° - PRESENTACION DE LA OFERTA ELECTRONICA

Los oferentes preseleccionados realizardn electrénicamente sus ofertas dentro del periodo de lances establecido en el
llamado.

El primer lance para ser valido, podra ser igual o inferior al precic de arranque. El precio de referencia o precio de
arranque de la subasta electrénica, serd igual al precio del presupuesto oficial establecido para el presente proceso. Las
ofertas electrénicas que superen el mismo seran inadmisibles y el sistema las rechazard automaticamente.

Efectuado el primer lance, los subsiguientes, para ser vélidos, deberdn igualar o superar el porcentaje minimo de
mejora establecidos en la publicacidn del Hamado, respecto de la dltima oferta ocurrida durante la subasta. Por ello,
entre fa dltima mejor oferta admisible y la nueva oferta realizada, debera haber una diferencia de precio equivalente al
porcentaje de mejora.

Art. 25°-  MANTENIMIENTO DE OFERTA

El plazo establecido es de SESENTA (60} dias calendarios a partir de la fecha de apertura de Subasta. £n caso de ser
necesario la misma se prorrogard en forma automatica por el mismo periodo, salvo que el oferente manifieste por
escrito CINCO (5) dias antes del vencimiento del plazo que retira su oferta.
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Art, 26°-  PERIODO DE LANCES

El periodo de lances serd el lapso de tiempo durante el cual los oferentes realizaran electronicamente sus ofertas.
Durante dicho periodo los interesados que se registren e ingresen a la plataforma digital, podrdn visualizar de manera
virtual y simultdnea todos los lances realizados v la posicién de los mismos en el orden de prelacién segln la oferta
realizada, sin perjuicio de la confidencialidad que se mantendra sobre la identidad de los oferentes.

Art. 27° - ACTA DE PRELACION FINAL - PUBLICIDAD

Una vez finalizado el periodo de lances de fa presente Subasta Electrdnica, el sistema automdticamente procesara las
ofertas recibidas, ordenando a los postores, por rengldn, segln el monto de su Ultimo lance, generando
electrénicamente un acta de prelacién final {Informe Final de Subasta).

Art. 282 - DOCUMENTACION REQUERIDA PARA LA ADJUDICACION

Dentro de los 5 {CINCO) dias hébiles posteriores a partir de la notificacion del acta de prelacién final, el oferente que
haya guedado primero, en cada uno de los renglones de la subasta, debera presentar en el Area de Administracién y
Finanzas, la documentacién gue a continuacidn se detalla:

1. Propuesta Econdmica:

a) Presupuesto detallado de la obra, con determinacién de los valores finales de sus computos métricos, sus
precios unitarios {con designacién de la unidad de medida adoptada), importe resultante de cada item o rubro
mencionado vy el correspondiente precio final por el que propone realizar la obra completa. Dicho presupuesto se
realizard en base a la documentacidn que conforma todo el legajo licitatorio y su precio final sera definitivo, no
pudiendo sufrir modificaciones por ningtn motivo, no aceptdndose ofertas parciales.

El contratista debe confeccionar su propio computo y no omitir ninglin item de cada rubro, la ejecucion de la obra
responderd estricta y adecuadamente a su fin, en conjunto y en detalie, a cuyo efecto la propuesta econdmica debera
incorporar y contemplar a la obra no sélo lo estrictamente consignado en la documentacion, sino también todo lo
necesario para gue la misma resulte completa, de acuerdo a su fin.

Se estahlece por lo tanto, para la obra contratada, que todo trabajo, material o dispositivo, etc., que directa o
indirectamente se requiera para completar el cumplimiento de las obligaciones del Contratista, debe considerarse
incluido en los precios unitarios que integran la propuesta econdémica.

b) Analisis de precios de todos los items componentes del presupuesto, con el detalle de todos los elementos
componentes de la Carga Fija (C.F.) que influyen en el valor del item. Se deberd adjuntar planilla por separado donde se
indiquen los mismos y sus respectivas incidencias y/o porcentajes (IVA o alicuota correspondiente, de acuerdo a la
legislacién vigente, y cualquier otro impuesto, gravamen, tasa, tributo y gasto, asi como la ganancia, etc.). Cabe aclarar
que la presente se encuentra exenta de tasas y tributos Municipales.

Formalidades

la oferta se debera expresar en moneda de curso legal, firmada en todas sus hojas por el proponente y el
director/representante técnico de la empresa en todas sus hojas conforme a modelo Formulario N° 07. Los precios
deberan ser idénticos a los ofrecidos en la subasta electrénica.

Las cantidades seran consignadas en letras y nimeros. Cuando existiera discordancia entre ambas, solo se tendra en
cuenta la primera de las citadas.

Serd redactada en idioma castellano, sin raspaduras ni enmiendas, entrelineas o testaciones que no se hubieren
salvado formalmente al final.

Cotizacién
Seglin lo previsto en el Decreto 1665/D/57 y Ord.13.004, ajustada en un todo a la forma de pago establecida en el
presente pliego. Se deberé cotizar el precio total de la Gbra, incluidos sus rubros e items no aceptandose ofertas
parciales
Los precios cotizados deberan incluir impwesta al valor agregado {IVA)} o la allcuota correspondiente, de acuerdo a la
legislacién vigente, y cualquier otro impuesto, gravameé; thsa, tributo y gasto que deba incurrir el Oferente. En relacidn
al IVA, el ESyOP reviste el caracter de IVA EXENTO, por | no correspende su discriminacion. En caso de errores
numéricos, el ESyOP considerara la oferta dando.y Iiﬁ%; a laspr cios unitarios, tomando como oferta el monto que
resulta de los calculos respectivos. (i
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2. Constancia de inscripcion ante la AFIP

3. Organigrama

Organizacidn funcional del plantel completo propuesto para la realizacién de las tareas; mencionando, para cada cargo
o funcidn, el nivel de capacitacion o titulo del personal. Calificacién, antecedentes y experiencia del personal
profesional y técnico que serd afectado a la obra y propuesto para la ejecucion del contrato (se listara al personal
Profesional que integra los cuadros de la Empresa, debiendo identificar al personal directivo del restante). Currfculum
vitae tanto del Director/Representante Técnhico, como del Profesional en Higiene y Seguridad, propuesto por el
oferente. Constancia de inscripcién actualizada en el Colegio Profesional respectivo del Director/Representante
Técnico.

4. Declaracion jurada de aptitud para contratar

Declaracién jurada que exprese el cumplimiento de los requisitos que se detallan a continuacién, segin Formulario 05:

Que goza de todos los derechos civiles y cuenta con capacidad para contratar.

Que no cuenta con medidas cautelares o inhibiciones.

Que no cuenta con reclamos administrativos y/o demandas judiciales con la Municipalidad de Cérdoba.

Que no ha sido condenado por fraude, estafa o cualquier otro delito contra la fe publica.

Que no cuenta con sanciones aplicadas por el Registro de Contratistas Municipal.

Que no perienece al directorio, no es socio comanditado, o socio gerente, respectivamente, de Sociedades

Anénimas, Sociedades en Comanditas por Acciones o Sociedades de Responsabilidad Limitada, de Empresas

sancionadas por el Registro de Contratistas Municipal, ni pertenecié a la planta de personal municipal, tanto

permanente como contratado en cualquiera de las formas posibles, durante los dos ditimos afios previos a la

apertura de la presente subasta electrénica.

e Que ha tomado conocimiento de las notas aclaratorias {con o sin consulta), si existieran, y que se notifica de las
mismas.

* & & & 0 0

5. Constitucion de domicilio en fa ciudad de Cérdoba
Constancia por escrito de la constitucidon de domicilio en la ciudad de Cérdoba, segin Formulario 04.

6. Declaracién jurada de disponibilidad

Declaracién de jurada de disponibilidad exclusiva para [a obra de referencia de los vehiculos, equipos vy bienes de
capital declarados.

Se deja expresa constancia que, con posterioridad a la presentacion, podré solicitarse a los oferentes la documentacién
que el Ente estime necesaria, y/o complete la presentada, para lo cual se otorgaré un plazo de 2 (DOS) dias hébiles.

En caso de incumplimiento, se tendra por no presentada, la oferta se rechazara la propuesta con pérdida de la garantfa
de la propuesta, sin perjuicio de las sanciones correspondientes, y se notificard al oferente que le sigue en el orden de
prelacién. :
La falsedad de los datos contenidos en ia documentacién que se acompafie, determinara la inmediata exclusién del
oferente, con pérdida de la garantia de mantenimiento de oferta. Si la falsedad fuera advertida con posterioridad a la
adjudicacién o contratacion, serd causal suficiente para dejar sin efecto la misma por causa imputable al contratista,
segdn corresponda, con pérdida de la garantfa de cumplimiento de contrato y sin perjuicio de las demds
responsabilidades civiles y/o penales que deriven del hecho.

Toda la documentacién presentada, debe ser firmada por representante legal o apoderado.

Art, 29° - EVALUACION DE OFERTAS

El Comitente a través de las dreas pertinentes evaluard la oferta y la documentacién presentada por el oferente que
resultare primero en el orden de prelacién, pudiendo fundadamente rechazar la misma por las causales enunciadas en
el presente pliego. En caso de desistimiento o rechazo de la oferta presentada, el drea de Administracién y Finanzas o
guien tenga a su cargo dicha funcidn, notificara a quien ocupe el segundo lugar en el acta de prelacién final y asi
sucesivamente, hasta contar con una oferta admisible.

Sera una oferta admisible aquella gue provenga de un oferente que cumplimentd con todos los requisitos exigidos en
las condiciones de contratacion,

Art. 30°-  CRITERIO DE SELECCION

A los fines de la determinacion de fa oferta mas ventajosa, se tendra como criterio de seleccin sélo el precio, siempre
que la misma se ajuste a las condiciones de contratacién previamente establecidas. Sin perjuicio de ello, se podran
utilizar los patrones fijados por los Art. 42°, 43° y 44° del Decreto 1665/D/57.
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Art. 31°-  CAUSALES DE RECHAZO
Serdn inadmisibles y en consecuencia rechazadas, las ofertas que:

a) Se aparten de los pliegos de condiciones de la contratacidn o sean condicionadas.

b} No estén firmadas por el proponente y el director/representante técnico de la empresa en todas sus hojas.

c) Sean formuladas por firmas suspendidas o inhabilitadas en el Registro de Contratistas Municipal al momento de
presentar las ofertas.

d) Sean formuladas por firmas no inscriptas en el Registro de Contratistas Municipal; inscriptas en rubros que no
guarden relacidn con el objeto de ta subasta; o que no hayan dado cumplimiento a los requisitos establecidos para
obtener su inscripcidn definitiva dentro del plazo establecido.

e} No cuenten con la constancia de inscripcidn vigente en el Registro Oficial de Proveedares y Contratistas del Estado
Provincial (ROPyCE).

f} No presenten la documentacion requerida para vinculacidn a la subasta o para la adjudicacion, conforme se detalla
en el presente pliego.

g) No acompafien la garantia de mantenimiento de oferta, o cuando ésta fuere presentada sin constar la certificacion
de firma.

h) Que no cumplan en término con los emplazamientos que se le formulen para subsanar defectos formales y
presentar la documentacion gque se les requiera.

i) Sean formuladas por empresas que manifiesten conductas temerarias, maliciosas, de mala fe y/o de connivencia
durante el procedimiento de contratacion, como por ejemplo {a realizacidén de lances a precio vil o irrisorio a los
fines de obstaculizar la participacion o beneficiar de alguna manera a otro participante. Correspondera el rechazo
sin perjuicio de las sanciones estipuladas en el Registro de Contratistas Municipal, la pérdida de la garantia de la
propuesta y la posible realizacién de un nuevo pericdo de lances.

Art, 322 - MEJORA DE OFERTA
El ESyOP podra solicitar a la oferente que “ajustada a pliego” ofrezca el mejor precio, una mejora de oferta.

Art.33°-  ADJUDICACION

La adjudicacidn de las propuestas recaerd sobre la oferta mas conveniente y se realizard de acuerdo al Decreto
Ordenanza 244/57, modificada por Ordenanza 13004, el Decreto Reglamentario 1665/D/57 y la Resclucién 36/C/2020.
Previo a la firma del Contrato deberd integrarse la Garantia de ejecucidn del Contrato,

Art. 342 - RESERVAS SOBRE LA ADJUDICACION Y LAS CANTIDADES PROPUESTAS

Respecto a las cantidades consignadas en la planilla de cotizacién, el ESyOP ejecutara el 100% + 20% del total del
monto contractual, sin derecho a reconocimiento o resarcimiento alguno para el contratista. Es decir, en caso de haber
realizado la obra cumpliendo con el objeto de la misma y que se hayan ejecutado entre el 80 % vy el 100% de monto
contractual, el ESyOP podra dar por terminada la misma. De igual manera en caso que se ejecuten la totalidad de [as
cantidades contratadas y resulte indefectiblemente necesario ejecutar un adicional de cantidades no contempladas
originariamente pero que de ellas dependa el cumplimiento del objeto de obra, el ESyOP podra realizar hasta un 20%
del incremento de las mismas bajo los costos acardados en el contrato de obra para aquellos trabajos que sean
indispensables o no hubiesen sido previstos en el proyecto.

Art. 35° - PLAN DE TRABAJO
El contratista deberd presentar el Proyecto Ejecutive, Constructivo y la Ingenierfa de detalle en un plazo maximo de

guince (15) dias calendarios posteriores a la firma del Acta de inicio de Obra a partir del cual la Direccion de
Infraestructura dispondra de un plazo maximo de diez (10) dias calendarios para su aprobacién o rechazo y realizar las

observaciones que correspondiese a través de un informe técnico emitido por las Areas intervinientes y suscripto por el
responsable de la Direccién de Infraestructura, debiendo la contratista efectuar una presentacion dentro de los diez
{10} dias subsiguientes salvando las mismas.

Ef plan de trabajos debe contener los plazos del Proyectp Ejecutivo, los trabajos correspondientes a la Obra, la

Memoria Técnica de la Ingenieria del Proyetto y Constructivg ™

Ef Plan de Trabajos e Inversiones y el Programa de Avance, s¢r3 un Plan por Camino Criti jagrama de Barras,
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El Plan guedara sometido a la aprobacién por parte de la Inspeccidn, que realizard las observaciones que
correspondiesen debiende la Contratista efectuar una presentacidn dentro de los 5 (cinco) dias siguientes, salvando las
mismas.-

La demora en la aprobacidn del Plan no eximird a la Contratista de dar cumplimiento a los plazos contractuales. Los
planes deberdn permitir un seguimiento mensual en la ejecucion de los trabajos.

Plazo de Obra Avance Minimo de Cbra
25% 15%
50% 40%
75% 75%
100% 100%

Por razones justificadas (seguridad, funcionamiento, etc.} la Inspeccidn se reserva el derecho de modificar, sobre la
marcha de los trabajos, el programa de avance. Cuando se produzcan modificaciones se debera presentar nuevo plan
de trabajos e inversiones por la obra faltante. El Plan de Trabajo debera permitir habilitaciones parciales.

En caso de no cumplimiento de las fechas de Habilitacidn Propuestas y aprobadas, la Contratista se hard pasible a
multas definitivas actualizado a la fecha de infraccién segin lo dispuesto a los articulos del Capitulo XVI del Decreto
Reglamentario 1665/D/57 y sus modificatorias.

Art. 36° - FIRMA DEL CONTRATO

El contrato serd suscripto por €l adjudicatario y por el Directorio del Ente de Servicios y Obras Pihlicas.

Toda la documentacidn agregada al expediente y que integre el contrato, debera ser firmada por el adjudicatario en el
acto de suscribir el contrato.

El adjudicatario firmara el nimero de ejemplares que le exija el ESyOP.

Una vez firmado el contrato, el adjudicatario procedera por su cuenta y cargo, a efectuar e sellado oficial de la misma,
segtn los plazos previstos por el Decreto Ordenanza 244/57 — Decreto Reglamentario 1665/D/57 v sus modificatorias.
Una vez firmado y sellado, se entregara al contratista una copia del mismo.

Art. 37° - DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Formaran parte del contrato y tendran el orden de prelacion con que se los menciona los siguientes documentos:
El presente pliego de bases y condiciones particulares;

Las circulares aclaratorias;

La propuesta adoptada y el acto administrativoe de adjudicacion;

El contrato;

El plan de trabajos aprobado;

Las drdenes de servicio;

Las notas de pedido,

El pliego de especificaciones técnicas particulares y planos.

Art. 38°- INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL
Se dard inicio al plazo contractual dentro de los DIEZ (10) dias calendarios posteriores a la firma del contrato, al
suscribirse el acta de replanteo e inicio de obra.

RN kWD

Art.39° - REGISTRO DE LA OBRA

El Contratista efectuard el registro de la obra ante el Colegio Profesional correspondiente deblendo presentar a la
Inspeccidn, dentro de los 30 (treinta) dias corridos de [a fecha del replanteo inicial una constancia expedida por dicho
Colegio de que ha cumplimentado el trdmite de Registro de Obra.

La falta de presentacidn de tal constancia en el término fijado, hard pasible al Contratista de sanciones previstas en el
Art, 155 del Decreto 1665/D/57, no pudiendo efectuar la Recepcién Provisoria hasta que sea satisfecho de este
requisito.
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Art. 40°- DOCUMENTOS A PRESENTAR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA

Se debera presentar al comienzo de la obra, la ndmina de personal, seguros, certificados de buena conducta, fotocopia
autenticada de Libreta de Sanidad, segiin corresponda. El Representante Técnico establecerd en la Orden de Servicio
los plazos exigidos para ia presentacidn de dichos documentos.

En caso de producirse variantes (altas o bajas) durante el periodo contractual, se debera informar a la Reparticion en el
mes gque se produjeran.

Mensualmente deberd presentarse fotocopia de todos los formularios entregados a la AFIP, inherentes a [os Aportes y
Contribuciones Patronales y a la Obra Social del personal con el cual presta servicios al Municipio.

Art. 41° - MATERIALES A UTILIZAR EN LAS OBRAS

Los materiales a utilizar en las obras e instalaciones, serdn nuevos, de 1ra marca, sin uso; deberan cumplir con las
especificaciones técnicas y normas correspondientes, y ser aprabados por la Inspeccion.

El contratista deberd contemplar para la obra contratada, todo material que directa o indirectamente se requiera en la
obra o instalacion, objeto del presente, para gue resulte completa.

Ef costo de los ensayos previstos en las Condiciones Técnicas u ordenados por la Inspeccidn, incluyendo traslado de los
materiales y personal para su realizacidn, correrd por cuenta del contratista.

Art.42°-  METODOS DE TRABAIO

La ejecucién de la obra respondera estricta y adecuadamente a su fin, en conjunto y en detalle, a cuyo efecto el

Contratista deberd incorporar a la obra no sélo lo estrictamente consignado en la documentacion, sino también todo lo
. necesario para que la misma resulte completa, de acuerdo a su fin.

Las tareas serdn ejecutadas por personal capacitado, provistos del equipamiento e instrumental necesario, con estricta

observacion de las medidas de seguridad e higiene contempladas en el marco de la Ley Nacional 19.587 - Decreto

351/79; de forma de minimizar los riesgos de las personas, de las instalaciones y de los terceros.

En general, todos los trabajos deberdn ser efectuados en forma ordenada y segura, con medidas de protecciones

adecuadas y necesarias. Se respetaran totalmente las reglas de seguridad del trabajo, y cualquier otra regla que aunque

no mencionada, fuera aplicable para el normal y correcto desarrollo de los trabajos.

El contratista serd responsable por los dafios que ocasione sobre las instalaciones, propiedades, via publica, su personal

vy terceros, por el desarrollo de las tareas contratadas.

La inspeccién estd facultada para exigir mayores medidas de seguridad, objetar procedlmlentos de trabajo e incluso

impedir el desarrollo de tareas cuande, a su juicio, no se realicen acorde con la metodologfa v el equipamiento

adecutado. No obstante, la actuacion o pasividad de la inspeccidn, no limita la responsabilidad del contratista.

Art. 432 - DIRECCION Y REPRESENTACION TECNICA
La Direccidn Téchica de la Obra estara a carge de un profesional habilitado, que sera designado por el Ente de Servicios

y Obras Publicas, las erogaciones que demande esta funcién estara a cargo del Contratista.
La Contratista sera la responsable de la Conduccion y Representacidn Técnica de la obra y a tal efecto deberd contar

permanentemente en la misma con un Representante Técnico.

Dicha representacién sera ejercida por un profesional con titulo habilitante, cuyo alcance fija el Decreto Ley 1332 Serie
C, inscripte en el Colegio respectivo de la Provincia de Cérdoba, tener cinco (5) afios de ejercicio profesional como
minimo y haber desempefiado la conduccidn de obras similares a la presente y el Comitente a su exclusivo juicio y
criterio lo aceptaré o no.

La Contratista deberd presentar dentro de los quince (15) dias de la firma del contrate el nombre del profesional
correspondiente.

La Contratista sera responsable de los honorarios profesionales que segin el Decreto Ley 1332 — C-56, su Decreto
Reglamentario y las leyes complementarias, deban abonar par el gjercicio de dicho Representante Técnico.

La presencia en obra del Representante Técnico serd permdnente. La inspeccidn, a su exclusivo criterio, podré autorizar
su ausencia temporaria, debiendo asentarse tal autorizaciéh en el Libre de Ordenes de Servicio.

Cuando la ausencia del Representante Legplggsea—prﬁlm gdata Contratista deberd designar un representante técnico
£

sustituto bajo las mismas condluones establecidas para el |tg e
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El incumplimiento de sus funciones por parte del Representante Técnico, dara lugar a la aplicacion de una multa a la
Contratista, pudiéndose ademas ordenar su reemplazo, sin derecho a reclamo alguno por ningln concepto.
El Representante Técnico cumplird fundamentalmente las siguientes funciones:

a} Realizar la Conduccion Técnica de la obra.

b)  Asistir a la Inspeccién en el Replanteo de la obra y en la medicion de los trabajos efectuados.

c)  Firmar los certificados de obra.

d) Recibir, atender y hacer ejecutar [as instrucciones, ohservaciones y drdenes que imparta la inspeccién, asi también
la ejecucion de estudios y proyectos bajo |as pautas fijadas por la Inspeccién que aprobara en Ultima instancia el
proyecto presentado.

e}  Tratar cona Inspeccidn todos los problemas atinentes a la ejecucion de los trabajos.

f)  Firmar toda la documentacidn técnica qgue presente para su aprobacion.

Los honorarios Profesionales correspondientes y cualquier otro gasto refacionado con el cumplimiento de este articulo
seran por cuenta del Contratista, los que deberan prorratearse en los precios de cada item.

Tanto el Director Técnico como el Representante Técnico deberdn tener Tiulo Profesional Universitario, acorde a la
categoria de fa obra.

Art. 44° - INSPECCION Y ENSAYO DE MATERIALES

El ESyOP inspeccionard los trabajos y el cumplimiente de las obligaciones del contratista por intermedio del
Departamento de Inspeccidn de [a Bireccidn General de Planificacion y Ejecucion del ESyOP,

la inspeccién tendrd libre acceso a los lugares de trabajo, depdsitos, obrador y oficinas del contratista durante el
periodo que dure el desarrolio de la obra.

El contratista proporcionara en perfecto estado los instrumentos, materiales, equipos y personal necesarios para los
replanteos, mediciones, relevamientos, verificaciones y ensayos que motive la ejecucion de |a obra.

Todos los ensayos y/o analisis incluyendo costos de los ensayos, viajes y alojamiento del personal de la Direccidn
General de Planificacidn y Ejecucion que tiene que presenciar las pruebas y demds gastos que por cualquier concepto
se originen con motivo de las tareas y requisitos para aprobacién de materiales correrdn por cuenta y cargo del
Contratista.

La realizacion de ensayos de materiales o la aceptacidn de protocolos no liberan al Contratista de su responsabilidad en
cuanto a la calidad de los materiales que se utilice en la obra, por lo que las fallas que se produzcan en obra implicardn
que se retiren los elementos fallados y su reposicién, pudiendo llegarse incluso a la prohibicién de continuar instalando
elementos de |las marcas y modelos afectados, si resultare necesario a juicio de la Inspecciodn, en cuyo caso deberan ser
reemplazados por otros equivalentes.

Art, 45° - INTERCAMBIO DE COMUNICACIONES ¥ ACATAMIENTO DE ORDENES
El intercambio de comunicaciones entre el ESyOP v el Contratista, se hard diariamente y se establecerd exclusivamente
a través de los siguientes documentos:

+ Ordenes de Servicio: Las emite |a inspeccién y las recibe el Representante Técnico.

+ Notas de Pedido: Las emite el Representante Técnico y fas recibe 1a Inspeccion.

« Actas: Se labran y rubrican en forma conjunta, y se utilizan para documentar sucesos en la marcha del Contrato
(entrega y recepcién, mediciones, etc.)

Las Grdenes de Servicio son de cumplimiento abligatorio para el Contratista, quien no podra negarse a recibirlas en
ningln caso.

En caso de considerar que alguna Orden de Servicio exceda los términos del Contrato, el contratista podra emitir,
dentro de los DOS (2) dfas de la recepcidn de la Orden de Servicio, una Nota de Pedido fundamentando en ella su
divergencia y solicitando su reconsideracidn.

Las divergencias gue puedan ocurrir entre la inspeccion y el Contratista no podran ser invocadas como causales de
suspensidn de la obra o disminucidn del ritmo de trabajo. La fecha de notificacion de una Orden de Servicio es la misma
gue la de su emision, dado que el Representante Técnico deberd estar permanentemente en obra.

Art. 46° - MEDICION Y COMPUTO DE LA OBRA

La Inspeccidn verificard y medira mensualmente las cantidades efectivamente ejecutadas de los distintos ftems que
conforman el proyecto. Los materiales y enseres utilizados para la correcta gjecucion de las tareas que son computados
se enumeraran, clasificardn y se acopiaran segin Art. 49° del presente Pliego de Condiciones.
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La inspeccidn verificard y medird en los primeros 5{cinco) dias habiles de cada mes, las cantidades efectivamente
ejecutadas al mes anterior, en los distintos [tems que conforman el proyecto.

Medidos y computados los trabajos, la Reparticion emitird un certificado mensual de obra aplicando a las cantidades
medidas, los precios contractuales bajo las prescripciones de los Arts. 123°, 124" y 126° del Decreto 1665/D/57.

Art. 47° - CERTIFICACION DE LOS TRABAIOS
Los trabajos realizados por el contratista, debidamente medidos y computados, se certificaran por medio de “ACTAS DE

MEDICION MENSUALES”. Estas se labrardn dentro de los DIEZ (10) dias posteriores al mes en gue se realizaron los
trabajos, con la presencia del Representante Técnico y de la Inspeccion. En ellas se consignardn todas las tareas

realizadas por el Contratista con arreglo al contrato.

Art. 482 - FORMA DE PAGO

£l pago se abonara mediante certificados mensuales a favor del contratista de acuerdo a la cantidad de obra ejecutada
y verificada por la inspeccidn y conforme al Articulo 134° del Decreto N* 1665/D/57 y sus modificaciones introducidas
por Decreto 2558/78.

Se deja expresamente establecido que la tramitacién de los certificados previo al pago, incluird el proceso de
aprobacidn por el organismao competente, la intervencién por el Tribunal de Cuentas Municipal y la presentacidn de la
factura correspondiente, fecha esta Gltima a partir de la cual se computara el plazo establecido por la citada normativa
para el pago respectivo (treinta dfas hébiles). El Area de Administracin y Finanzas exigird, previo a hacer efectivos los
pagos, que el contratista acredite no adeudar importes exigibles a esa fecha, en concepto de contribucidn que incide
sobre la actividad Comercial, Industrial y de Servicios, Contribucién sobre Publicidad y Propaganda {Decreto 2540/C/82
y disposiciones complementarias), ni ninguna otra contribucidn de cardcter municipal que pudiera ser exigible,

El pago de los certificados mensuales se hard, salvo caso de fuerza mayor, de acuerdo a lo establecido en el presente
Pliego.

Art. 492 - ACOPIO

En la presente obra se considera el Acopio de materiales por un monto de hasta un Veinte por ciento (20 %} del monto
total de Contrato.

La Certificacion de acopio se realizard de |a siguiente manera:

Solo se certificara el acopio de aquellos materiales que figuren expresamente como item de provisién en la planilla de
cdmputoe y presupuesto oficial.

El acopio deberd constituirse en obra y estara cubierto por seguro contra robo, incendio y cualquier otro siniestro que
razonahlemente pudiera afectarlo.

El Contratista deberd proveer las instalaciones para el depdsito del material acopiado, las que deberan cumplir con las
condiciones necesarias para la correcta conservacion y seguridad del mismo.

Todos los materiales cuyo acopio se certifique pasaran automaticamente a ser de propiedad del Comitente
constituyéndose el Contratista en depositario de los mismaos, con todas las obligaciones y responsabilidades que fijan
para el caso los Cddigos Civil y Comercial y Penal, quedando bajo su responsabilidad todo cuanto coencierne a su
salvaguardia y buena conservacion.

Previo a la certificacidn del acopio deberd formalizarse un acta de tradicidn de los elementos acoptados a favor de
MUNICIPALIDAD, identificAndolos fisicamente en forma inequivoca en forma tal que puedan ser individualizados sin
dificultad. En el acta constara el caracter de depositario del Contratista.

En el caso de materiales pasibles de ser afectados en su calidad o cantidad por el transcurso del tiempo durante su
almacenamiento, su ritmo de acopio se adaptara a su incorporacidn a la obra segtin el plan de trabajos aprobado.

El desacopio se efectuard sobre los materiales o partes efectivamente incorporados a la obra en cada periodo de
certificacion,

En Jos casos en que el acopio pueda constituirse en lugares diferentes a la obra, el Libro de comunicaciones se
establecerd sus ubicaciones y demas especificaciones al respecto.

Para la conformacién del Certificado de Acopio el Contratista deberd garantizar el monto del mismo con algunas de las
formas previstas en el Articulo 17 puntos |, 11, 1 y IV del presente pliego.

Art. 50° - FONDO DE REPAROS e
De cada certificado, se deducira el importe del cinco por ciepto (5%) del valor del mismo, en-toncepto d&FONDO DE

REPARC como garantfa de la buena-&@cucidn de los trab j(iwstgs deducciones se/réﬂtendrén hasta la Yecepcion
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definitiva de la obra. El contratista podra solicitar la restitucion del Fondo de reparo previa constitucion de garantia en
alguna de las formas previstas en el Art. 17 y el Art. 137° del Decreto 1665/D/57.

Art.51°-  SENALIZACION, LOCAL DE INSPECCION Y DEPOSITO
El Contratista debera cumplimentar las disposiciones vigentes en la Municipalidad de Cérdoba, relativas a trabajos en la
via pliblica y serd el Unico responsable de los dafios y accidentes que se produzcan y se compruebe gue hayan ocurrido
por causas de sefialamiento y/o precauciones deficientes.
El Contratista debera efectuar la adecuada sefializacion a fin de evitar accidentes mediante la utilizacidn obligatoria de
letreros cuyas dimensiones, caracteristicas, tipo de letra, etc., serdn proporcionadas por la Inspeccién.
Estos letreros en chapa y madera, pintura reflectante, tienen las siguientes dimensiones aproximadas:

a) Forma octogonal: Apotema 0,30 m, leyenda: "PARE"

b) Rectangular; 0,60 x 0,80 m, leyenda "DESVIO"; flecha indicadora del sentido del desvio.

c) Rectangular: 0,60 x 0,80 m, leyenda: "PELIGRO".

d) Rectangular: 0,50 x 2,20 m, leyenda: "NO ENTRE OBRAS £N CONSTRUCCION".

e) Rectangular: 0,60 x 0,80 m, leyenda: "PRECAUCION".
Cuando fuera necesario cerrar vias de circulacién el Contratista deberd solicitar con 72 (setenta y dos) horas de
antelacién la autorizacidn y planificacidn respectiva ante la "Comisidn de Autorizacion de Cortes de la via Pdblica®
quién juntamente con la Inspeccién velara por el cumplimiento de las normas por ella dictada.
El Contratista sera el dnico responsable de los dafios y accidentes que se produzcan cuando se compruebe que hayan
ocurrido por causas de sefialamiento o precauciones deficientes.
Inspeccion;
Serd realizada por persanal del Ente de Servicios y Obras Puablicas, dirigidos por el Director Técnico de la Obra.
Dentro de los 10 dias de la firma del acta de Inicio el contratista debera proveer por su cuenta y hasta la Recepcidn
Definitiva:

I- LOCAL PARA LA INSPECCION:

En él se instalaran las Oficinas de Inspeccién de Obra del ESyOP debiendo localizarse dentro del area afectada por las
ohras.

E! mismo tendra una superficie no menor de 9m2 {nueve metros cuadrados) y 2,50 m de altura Gtil. Contara con bafio
instalado y todo elemento indispensable para e correcto desenvolvimiento de las funciones inherentes a la Inspeccién
de Obra. Las oficinas estaran dotadas de alumbrado eléctrico, agua potable, conexidn de WIF! y cloacas, asi como el
mobiliario necesario para el personal. El contratista las mantendrd en perfecto estado de Higiene.

La empresa Contratista debera proveer 1 {uno) Nivel automatico con Tripode y 2 {dos) Miras Telescopicas de 4m a
conformidad de la Reparticidn, el personal técnico para mantenimiento del equipo esta a cargo total de la Empresa
Contratista, como asi también los repuestos necesarios. Este nivel serd para uso exclusivo de la Reparticién,

Este local serd de uso exclusivo de la mencionada inspeccidn y debera contar ademas con la provisidn de los glementos
minimos para el normal funcionamiento a requerimiento de la Inspeccidn de Obra.-

Una vez finalizada 1a obra, dichos elementos serdn devueltos al Contratista en las condiciones en que se encuentren sin

derecho a indemnizacion alguna.

Art.52° - PROVISION DE ENERGIA
La tramitacion de la conexién ante la E.P.E.C,, la absarcion de carga del transformador, como asi también la tasa de
conexién son responsabilidad del Contratista.

Art. 53° - LETREROS DE OBRA
La Contratista proveerd vy colocara, en el lugar gue indique la Inspeccidn, dos (2) Letreros de Obra de las

caracteristicas especificadas por la inspeccién, dentro de los tres (3) dias del Acta de Replanteo.

Art. 54° - SERVICIOS PUBLICOS

El Contratista tendra a su cargo todos los tramites ante las Reparticiones que corresponda, como asi también la
confeccidn y presentacion de planos.

Toda remocion de aguellas instalaciones que imposibiliten u obstaculicen los trabajos, como asi también los cortes de
servicios piblicos en general: E.P.E.C., AGUAS CORDOBESAS, ECOGAS, etc., estaran a cargo exclusivo del Contratista
gue correra con todos los tramites ante ias Reparticiones que correspondan, como asi también con todos los gastos
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que se originen por tal concepto. El Comitente a titulo de colaboracion ante el pedido del Contratista, remitira notas a
las Reparticiones correspondientes a fin de agilizar los tramites necesarios.

No serd causal de ampliacion del plazo de ejecucién, las demoras que se originen por este concepto, excepto
circunstancias especiales que quedaran a juicio exclusivo de la Inspeccién de la autoridad competente, debiendo el
Contratista tomar los recaudos necesaries.

Art.55°-  OCUPACION DE LA VIA PUBLICA

Por tratarse de una obra publica municipal, el Contratista estd exento del pago de los tributos y derechos mencionados
por el Cddige Tributario Municipal y el Decreto 247/D/92, scbre ocupacion o utilizacidn de espacios del dominio o
lugares de dominic o usc publico motivados por trabajos o instalaciones propios de la obra.El contratista debera
efectuar el trdmite pertinente ante la Direccidn de Administracion del Espacio Piblice de la Municipalidad de Cérdoba.

Art, 56° - PERSONAL DEL CONTRATISTA

Cuando la disciplina del trabajo corresponda al Contratista, [a Inspeccion podra ordenar a éste, mediante Orden de
Servicio, el retiro de la obra de todo personal aue, por incapacidad, mala conducta o cualquier otra falta, perjudique la
buena marcha de los trabajos.

Estas ordenes seran inapelables ante el ESyOP, debiendo acatarse inmediatamente.

Mensualmente el Contratista debera presentar para su aprobacidn, junto con la certificacién respectiva, el listado
detallado del personal empleado, haciendo notar las diferencias que hubiere con respecto al mes anterior y a la
organizacion presentada originalmente requerida en el presente pliego.

A dicho listado, se adjuntard copia de los comprobantes que aseguren el cumplimento de la Legislacidn Laboral,
Previsional, Social y certificado de cobertura emitido por ART vigentes.

La falta o incorrecta presentacion de esta documentacién podra ser motivo de paralizar [a aprobacién del certificado de
cobro correspondiente al mes afectado, hasta normalizar dicha presentacidn.

Art. 57° - PENALIDAD POR MORA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJOS

Si el Contratista no diera cumplimiento al Plan de Trabajos, se aplicara una multa correspondiente a la aplicacion de los
articulos del Capitulo XVI del Decreto 1665/D/57.

Se adoptard a los fines de aplicacién y reintegro de las multas definidas en el presente pliego, la metodologfa prevista
en el Decreto 1665/D/57, para la multa por mora en la iniciacién de los trabajos.

Art. 58° - SEGURO OBRERO

El contratista deberd contratar con entidades aseguradoras autorizadas gue deben cumplir con la previa aceptacidn del
Contratante, los servicios de seguro contra todo riesgo que requiera la Obra.

a) Seguros obligatorios: Serd obligatorio para la contratista y estard a su exclusivo cargo, la contratacion de los
siguientes seguros

I}  Dafios a terceros (Responsabilidad Civil)

I}  ART o accidentes de su personal

i} Accidentes del personal del Contratante { Equipo de Inspeccidn de Obra)

IV) Responsabilidad Civil para automéviles y equipos asignados a la obra.

El seguro contra accidentes cubrird al personal de todo tipo y categoria que utilice ef Contratista en la ejecucién de los
trabajos, asi como en oficinas u otras dependencias integradas a la obra.

b}  Personal del Contratante: El personal permanente y/o eventual del Contratante en obra debera ser asegurado por
la contratista a su cargo, contra accidentes (accidentes personales).

Las pdlizas serdn individuales y transferibles y deberdn cubrir los riesgos de incapacidad transitoria, incapacidad
permanente y muerte. .

Estas indemnizaciones deberdn ser entregadas en efectivo al asegurado y en caso de muerte a sus beneficiarios o
herederos. El contratante comunicara al Contratista antes de la iniciacién de la obra, la némina de personal que debe
ser asegurado.

El contratante establecera la cantidad de personas y el monto de los capitales correspondientes al personal del
Contratante y forma de actualizacidn del mismo si correspondiefa.

Seran por cuenta del contratista los gastos derivades-de-actuallzaciones, ampliaciones de plazgs.motivadas por trabajos
suplementarios o causas no imputables a,E,C'cTntratante, que demande el seguro para el pt;r»s’é/n/al del contratante.
Cuando el contratante introduzca cambios en su personal, gl Sgrl%ratista deberd epfregar a la brevedad ‘posible las

pélizas correspondientes a los nuevos agentes incorporados,

Bfgbe? 1000
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El atraso en la entrega de las pélizas correspondientes a los nuevos agentes dard lugar a la aplicacidn de una multa
diaria equivalente a un décimo por mil (0,1 o/o) dei monto contractual actualizado.

¢)  Entrega de Pdlizas

Todas las pélizas de seguro o copias autenticadas, seran entregadas al Contratante, el que dara su aprobacién, antes de
Iniciarse las obras.

Sin este requisito no se procedera la replanteo ni a la iniciacion de obra {(haciéndose pasible de 1a aplicacidn de la multa
indicada precedentemente}, como asi tampoco se abonara al contratista ningun importe en concepto de certificados,
perdiendo el derecho a la percepcidn de intereses por la demora, sin que esto exima al Contratista de su
responsabilidad civil por los dafios y perjuicios emergentes de fa falta de cobertura asi como el retraso que sufra la
iniciacion de los trabajos.

En los casos que se produzcan vencimiento de las pdlizas el contratante podrd renovarlas a costa del contratista, si este
no lo hiciera oportunamente.

Ademds de lo indicado se deberd cumplimentar los siguientes requisitos y particularidades para cada uno de los
seguros requeridos:

a) Dafios a Terceros: El contratista deberd contratar una poliza de Responsabllidad Civil hacia terceros de Obra en
Construccién de $ 15.000.000,00

b) Accidentes del personal del Contratista/ART: previo a la iniciacion de los trabajos, el Contratista debera presentar
copia del Contrato y Formulario de Adhesidén a una ART, conforme a la Ley Nacional N* 24,557, debidamente
certificado. Asimismo, deberd presentar

c) Junto con la foja de medicidn mensual, las constancias de pago correspondientes al mes inmediato anterior al de la
certificacidén, acompahando para ello copia del Formulario 817 de AFIP, detallando el personal incluido en cada
constancia de pago.

d} Accidentes del personal del Contratante:

Las Pélizas de Accidentes Personales indicadas deberan cubrir los riesgos de muerte y de incapacidad transitoria y
permanente total de pesos Cuatro millones ($ 4.000.000}.

e} Lla vigencia de los seguros se extendera desde la fecha de Inicio de [a Obra hasta su Recepcidon Provisoria, para el
caso {b} y hasta la Recepcidn Definitiva para los seguros previstos en los casos (a) v (¢).
Las pélizas de Responsabilidad Civil y Accidentes personales deberdn tener como co-asegurado al Contratante.

Art. 59° - HIGIENE, SEGURIDAD Y RIESGOS DEL TRABAJO

El Contratista dara estricto cumplimiento a [a normativa legat y convencional en materia de Higiene y Seguridad en €

Trabajo, como asi también a las Resoluciones Homologatorias del Programa Provincial para el Mejoramiento de las

Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo en fa Industria de la Construccidn, emanadas del Ministerio de Trabajo de |z

Provincia.

Asimismo, deberd extremar las medidas de seguridad durante ia ejecucién de las obras y hasta la recepcion de las

mismas.

El Contratista deberd cumplir estrictamente con las exigencias previstas en la normativa vigente incluyendo las

contenidas en los siguientes instrumentos legales:

1) Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo 19.587 y su Decreto Reglamentario 351/79.

2) Ley Nacional de Riesgos del Trabajo 24557 vy sus Decretos Reglamentarios, entre ellos: 170/96, 1338/96 y sus
modificatorias y 491/97 y sus modificatorias.

3) Decreto 911/96 del Poder Ejecutivo Nacional y Resoluciones SRT 231/97 y 51/97.

4) Todos los Decretos Reglamentarios, Resoluciones, Circulares y Laudos Sancionados a la fecha por la
Superintendencia de Riesgos de Trabajos en la materia.

Su incumplimiento hara pasible al Contratista de las sanciones y acciones previstas en las disposiciones citadas vy,
supletoriamente, las mencionadas en el Decreto 1665/D/57 de esta Municipalidad.

La Contratista deberd incluir en la documentaciéon antes exigida un PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD COVID-19 con las
recomendaciones y medidas de prevencidn, con el fin de garantizar la continuidad de las actividades y servicios
declarados esenciales en la emergencia sanitaria, asegurando la proteccién de ia salud de sus trabajadores y de toda Ia
comunidad. Se deberdn atender las indicaciones especificas brindadas y que se brinden a futuro por los Ministerios de
Salud; Trabajo, Empleo y Seguridad Social; Desarrolle Productivo, Transporte y otros Organismos del Estado Nacionai,
Provincial y Municipal en relacién especifica a la actividad desarrollada.
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Art. 60° - SALARIOS DE LOS OBREROS

El Contratista no podréd abonar a sus obreros salarios inferiores a los establecidos en las Convenciones Colectivas que
rijan la actividad, debiendo entenderse que dichos salarios se liquidaran por la jornada legal de trabajo.

El Confratista deberd dar especialmente cumplimiento a todas las leyes, tanto provinciales como nacionales, que
fegislan la prestacidn de trabajo, entendiéndose a los efectos econdmicos que todas las erogaciones que ellas
representan, estan incluidas en los gastos previstos para cada item.

El contratista estd obligado a pagar en los plazos estipulados en la legislacion vigente, en moneda argentina de curso
legal, a todo el personal que trabaje en la obra, en mano propia y sin descuento alguno, con excepcién de las
deducciones que establecen las leyes sobre la materia, resoluciones del Poder Ejecutivo o mandato judicial. Deberd
llevar, a este efecto, prolija y detalladamente las planilias de pago v las libretas de jornales de su personal, para ser
presentadas a la inspeccidn toda vez que lo exija.

El contratista serd (nico responsable ante el ESyOP por el pago de los salarios del personal afectado a fas obras, sin
excepcidn alguna. El ESyOP podra ahonar por cuenta del contratista los haberes impagos del personal obrero.

Art. 61°- RESIDUOS DE OBRA
La Contratista deberd extraer, transportar y desechar los residuos y desperdicios de obra, dando cumplimiento a las
Ordenanzas y Decretos vigentes para la Ciudad de Cérdoba (Ord. 9612 y modificatorias).

Art, 62° - MOVILIDAD PARA LA INSPECCION
La Contratista pondrd a disposicidn de la Inspeccian de Obra dentro de los 10 dias de la fecha de Acta de Inicio, como

medio de traslado un (1) vehiculo automotor que debera ser de una antigliedad no mayor a dos {2} afias con referencia
a la fecha de contrato, como minimo 1.400cc y cuatro puertas a satisfaccidén de la inspeccion. La unidad estara
equipada con todos los accesorios y elementos exigidos por las autoridades para su legal circulacion y contard con toda
la documentacidn en regla y la debida autorizacion de manejo para uso en el ambito del ejido urbano de la Ciudad de
Cérdoba. Todo gasto que dicho vehiculo demandare {combustible, lubricantes, repuestos, neumaticos, lavado
completo, seguro, patentamiento, conservacion y estacionamiento en playa en un radio no més de 200m (doscientos
metros} del ESyOP, serd a cago del Contratista. El vehiculo deberd estar asegurado en compafiias locales como minimo
con seguro para transportados y terceros.

En caso de Siniestro u otros motivos se reemplazard de inmediato |la unidad afectada por otra de similares
caracteristicas y por el tiempo de reparacidn, hecho que debe ocurrir en el término de 5 {cinco} dias.

En caso de guela unidad deba ser sometida a una reparacién que demore mds de DOS {2) dias, la misma sera
reemplazada por otra desimilares caracteristicas.

El uso que la Direccidn de Planificacion y Ejecucidn le dard al vehiculo serd el de traslado del personal de la misma a las
obras o inmuebles de propiedad municipal y/o reparticiones gubernamentales o privadas que sean necesarias, segun
lo dispuesto por los Directores y/o Jefes de esta reparticion.

Art, 63° - EQUIPOS
El oferente que resulte adjudicado deberd proveer a la Direccidn de Infraestructura los equipos aqui detallados 10
{diez} dias luego de la firma de contrato. ‘

i . - E 8l Equipamiento informdtica para la inspeccidn;
ITEMN® 1 B Renglén 1: una (1) computadora.
- o ' Renglén 2: una (1) computadora.
Procesador Micro Intel Core [9 - 9900 o superior
Chipset Motherbeard GIGABYTE X570 Aorus Pro - Wifi ATX AM4
Memoria RAM 2 Memorlas Corsair DDR4 Szjhb 0 3600 Mhz o superior
Puertos - Conectores 6 Puert%US -0 tat-4RI=45;1'VGA, Léctor de Tarjetas de Memoria
Video Pla{/:a NVIDIA RTX 2080 SGEf

i I:
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Placa de Red Ethernet integrada 100/1000 Mhps

Monitor Tipo LED de 27" Widescreen - 2K O SUPERICR

Disco Optico GRABADORA DVD 22 x Dual Layer SATA

Disco Fijo 1 Disco HD 2 TB o superior + 155D NEMV 2 500 GB

Disco Disco Rigide

Mouse Logitech linea M317 comp Windows o superior

Teclado 104 teclas, distribucién espaﬁo.ia o latina

Garantia 24 (veinticuatro } meses. La Garantia debe cubrir la totalidad del equipo

Sistema QOperativo

Windows 10 Professional &4 Bits. Incluir licencia OEM

Manuales y Drivers

incluir manuales de usuario en espafiol, Drivers en CD compatibles con Ms. Windows
10 -7« XP - VISTA - 2k - 2003 - 2008, todos en 32 y 64 bits

Alimentacion

220 v, fuente Certificacion Gold 750w

PLANIFICACION ¥ EJECUCION

El equipo deber3 estar identificado con N° de Serie en el Gabinete de forma
permanente. El mismo deberd coincidir en el Embalaje def Equipo. Deberd incluir

Requisitos Particulares Parlantes
Office 2010 o 2013 HOME AND BUSINESS o superior. Autocad 2020 Instalado y
Otros softwares cf Licencia activado

. Equipo de telefonifa celular, con linea a cuenta del contratista, tipo Samsung Galaxy A20s, o calidad superior, con
bateria y accesorios necesarios para su recarga.
Renglon 1: Un (1) Equipo.
Rengldn 2: Un (1) Equipo.

Estos equipos deberdan ser entregados en la Direccion de Infraestructura del ESyOP, sitc en calle Rosario de
Santa Fe N° 238 en horaric a convenir y no serdn reintegrados con la recepcion definitiva de obra quedando en poder
del ESyOP.

Art. 64°- DOCUMENTACION DE OBRA

Antes de la firma del contrato, el Contratista deberd presentar la siguiente documentacion en la Direccidon de
Infraestructura. El Area Requirente podrd definir otro plazo y lugar de presentacién. La mora en la remisién de la
documentacidn hara pasible al contratista de la multa correspondiente a la aplicacién de los articulos del Capitulo XVI
del Decreto 1665/D/57. :

Estudio de Suelos

Si el Pliego de Especificaciones Técnicas o [a complejidad de la obra asi lo exigiese, el contratista ejecutara un completo
estudio de Mecanica de Suelos previo al inicio de las obras, el cual serd la base para la realizacién del proyecto
ejecutivo de lfas fundaciones y memorias ejecutivas,

El estudio incluird exploracion de campo, ensayos de laboratorio, andlisis y evaluacién técnica. Se efectuard un
informe de investigacion geotécnico, que contendra toda la informacién pertinente estructural y de la obra, asf
como también criterios de realizacion constructiva. Ef estudic de suelos estard firmado por un profesional de primera
categoria, con incumbencia en el tema, el cual debera ser aprobado por ia Direccion de Obra.
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La Contratista entregard los informes en donde se consignen los resultados de los ensayos de penetracidn
normalizados, los datos de las muestras de suelo extraidas, la determinacién de las caracteristicas del suelo y la
capacidad resistente del mismo asf como las recomendaciones del sistera de fundacion propuesto.

Se realizard la toma de muestras de cada perforacidn a razén de una cada metro, exceptuando el primer metro.

Los ensayos que se realizardn seran:

Ensayos de penetracidn cada metro de avance — SPT Tareas de Laboratorio sobre las muestras

- Determinacion del peso unitario himedo

- Determinacién del peso unitario seco

- Determinacion del contenide de humedad natural.

- Determinacion del limite de consistencia liquida {método de Atterberg).

- Determinacion del limite de consistencia plistica {(método de Atterberg),

- Determinacién de Granulometria por via seca de [a fraccidn arena y por lavado sobre el tamiz 200 de la fraccién fina

- Ensayos Triaxiales rapidos, no drenados

Se clasificaran los suelos utilizando el Sistema Unificado de Casagrande,

£l ndmero y profundidad de los sondeos podrd ser modificado en case necesario de acuerdo a indicaciones de la
inspeccion,

Calculo estructural y planos de estructura

El Contratista deberd realizar el calculo estructural y ejecutar los planos que presentard a la Inspeccion para su
aprobacidn antes del inicio de [a obra, una vez sea estd adjudicada, debiendo entregar dos coplas de las cuales una de
ellas se devolvera conformada.

Et Contratista deberd realizar los cilculos de dimensionamiento de la estructura teniendo en cuenta el andlisis de carga,
las combinaciones de carga, los métodos de analisis y célculo, siguiendo fos criterios de proyecto estructural definidos
en el P.E.T. 0 en los planos de cotizacidn sobre la estructura general, desde fundaciones, columnas, vigas, losas y todo
elemento de sustentacién necesario en referencia a estos, capaz de responder esa seguridad a valores previstos tanto
en periodo de construccion como de puesta en régimen de la estructura y presentar en un plazo maximo de quince dias
a partir de la adjudicacién de la obra para aprobacién de la Direccién de Obra, la siguiente documentacion:

* Memoria de calculo

» Calculo de la estructura revisidn detallada

» Planos de fundacién, encofrados y/o replanteo, escala 1:50

» Planos de detalles complementarios escala 1:20

» Planos y planillas de armaduras escalas 1:50 y 1:20

» Detalies aclaratorios que la Inspeccién considere necesario incorporar

+ Planos de taller de todas las estructuras metalicas.{si hubiese}

» Planos de taller de todas las estructuras de hormigdn premoldeadas (si hubiese)

Sobre cada plano se deberd consignar el tipo de acero a emplear y la calidad de hormigdén a emplear.

Queda expresamente establecido que la responsabilidad del Contratista por ia eficiencia de la estructura, su
comportamiento estatico, y su adecuacion al proyecte de arquitectura, serd plena y amplia conforme las disposiciones
que rigen la presente contratacion, art. 12 Inc. A del presente Pliego.

Planos ejecutivos de obra

El contratista deberd elaborar toda la documentacidn de obra necesaria para su ejecucidn, es decir a partir de la
documentacién de proyecte de cotizacién generado por el ESyCP, luego de conocer perfectamente el lugar y haber
verificado, niveles, dimensiones y situaciones debera desarrollar la documentacidn entregada y convertirla en proyecto
ejecutivo completo APTO OBRA. Asi también en caso de presentarse imprevistos que implicaren ajustes del proyecto
original durante la ejecucién de la obra, el Contratista deberd confeccionar los planos, planillas, calculos, etc.
necesarios, ya sean para los trabajos generales, especiales, o de cualguier tipo a realizar en la Chra,

Esta docurnentacién deberd ser presentada por el Contratista, para ser aprobada ante la Inspeccidn, previo al inicio de
los trabajos de obra, debiendo tener en cuenta que podran ser observados o rechazados por la Inspeccidn.

Ingenieria de detalles
El contratista elaborara la ingenieria de detalles y los planos dg taller de todos los elementos que.co
Presentard planos de taller en escala delcofijunto y de cada Ung de-fos-elementos distintos, indicandose en,ellos todos
sus componentes. La contratista ‘presentard la document
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representante técnico y calculista para la aprobacién por parte de la inspeccién antes del inicio de la obra, una vez sea
ésta adjudicada, debiendo entregar dos copias de [as cuales una de ellas se develvera firmada.

Queda expresamente establecido que la responsabilidad del Contratista por la eficiencia de la estructura, su
comportamiento estatico, y su adecuacion al proyecto de arquitectura, sera plena y amplia con arreglo a las clausulas
de los Pliegos, este Contrato, la Ley de Obras Piblicas, y el Cédigo Civil y Comercial.-

Planos conforme a obra

£l Contratista deberd presentar a la Inspeccidn los planos conforme a obra correspondiente en tres {3) copias sobre
papel de 90gr y en formato digital .dwg y .pdf, tamafio funcional a las dimensiones de las tareas y escalas, los que
deberan ser aprobados u observados por la Inspeccidn dentro de los 15 (quince) dias posteriores a la presentacidn. Si
los mismos fueran observados, el Contratista deberd rehacerlos y completarlos dentro de los 5 (cinco) dias posteriores
a su devolucién por parte de la Inspeccidn,

Estos planos deberdn ser confeccionados conforme a las instrucciones que impartird la Inspeccidn, la que fijard el
nlmero de planos, copias, formatos, detalles, material, etc.

£l Contratista deberd presentar los planos conforme a obra de acuerdo a lo expuesto anteriormente en dos
oportunidades.

Manual de operacién y mantenimiento {instalaciones y sistemas}

En la oportunidad de la Recepcidon Provisoria de la obra, el Contratista debera suministrar en original y tres copias
preparadas del Manual de Operacién y Mantenimiento.

Contenido minimo:

- Memoria descriptiva de las obras e instalaciones.

- Memoria descriptiva del proyecto global de cada sistema e instalacién, con los planos conforme a obra de
cada uno.

- Instrucciones de operacién de cada sistema y/o instalacion.

- Modelos de planillas, tablas y graficos tipicos que debera confeccionar el personal de operacion.

- Normas generales de seguridad para el personal y especificaciones para aquellos procedimientos gue asi lo
exijan.

- Instrucciones de mantenimiento para todos los equipos e instalaciones que integren la obra. E|l Contratista
sera responsable de la obtencién de las instrucciones de mantenimiento que deberdn entregar sus
proveedores. Estas instrucciones deberan incluir planos generales y de despiece de los equipos
electromecanicos, especificaciones de lubricacion, etc.

- Folletos técnicos y descriptivos, listado de repuestos con su cadigo de pedido y en general, todo material que
aporte informacion sobre los equipos e instalaciones. Este material se identificard con la misma designacion
alfanumeérica que consta en el inventario y planos.

- Frecuencias de las principales actividades de mantenimiento preventivo del sistema (limpieza preventiva,
lubricacion, cambio de piezas, pintura, etc.)

Los gastos que demande el cumplimiento del presente punto deberdn ser incluidos por el Contratista en sus gastos
generales, no reconociéndose ningln derecho a reclamar la certificacidn de los mismos.

Art.65°-  PRORROGA EN LOS PLAZOS DE EJECUCION

Se reconoceran prorrogas en los plazos de ejecucion, por causas justificadas a criterio del Comitente, entre las que se
incluyen: fa incidencia del acto del poder piblico, factores climaticos, casos fortuitos o de fuerza mayor, etc.

Los hechos que se invogquen deberdn haber sido comunicados a 1a Inspeccidn dentro de las 24 horas de haberse
producidos.

Las prarrogas deberdn ser solicitadas en forma escrita por el contratista. En el caso de resultar aceptable la
justificacidn, se prorrogard el plazo de ejecucion de acuerdo a lo establecido por el Comitente.

Art. 66° - AMPLIACION DEL PLAZO POR AGENTES CLIMATICOS

Se reconocerd como ampliacidn de plazo por agentes climéaticos adversos, de acuerdo al Art. 95°, inc. a) del Decreto
Reglamentario 1665/D/57, solamente aguellos gue se consideren extraordinarios para la época del afio, de acuerdo a
fo informado por el Servicio Meteorolégico Nacional.

Art. 67° - SUBCONTRATISTAS
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Seran admisibles subcontrataciones previa autorizacion de la Comitente. En todos los casos, los subcontratistas
deberdn cumplir con los requisitos de la contratacidn, al igual que el contratista. Asimismo, el comitente tendrd
derecho a rescindir la subcontratacion en caso de que lo estime conveniente.

Art. 68° - MULTAS

Seguidamente se establecen las penalidades que corresponden para los distintos tipos de incumplimiento.

Las multas aplicadas se asentardn en el Libro de Actas y se descontaran de la certificacidn mensual correspondiente al
mes de aplicacidn.

1) Por excederse en los plazos establecidos para las reparaciones inmediatas, sin solicitud de ampliacién de plazo
previas.
Se aplicaré'en cada casc una multa de cinco décimos por ciento (0,5%) sobre el monto de los certificados
mensuales.

2)  Por falta de movilidad para la inspeccién.
Por cada dia que no se pueda disponer de los vehiculos destinados para la inspeccién, se procederd a realizar un
descuento diario y por cada vehiculo, de un equivalente al costo de 50 its. de nafta siper, correspondiente a la
marca YPF, precio de venta al publico de la Ciudad de Cérdoba.
Este descuento serd aplicado en el certificado correspondiente al mes de producida la falta.

3) Porfalta de elementos para la inspeccidn.
Por cada dia que la empresa no facilita los elementos necesarios para el normal funcionamiento de la Inspeccién
considerando elemento necesario a todo aquel insumo informatico, se procederd a realizar un descuento diario
de un equivalente al costo de 50 lis. de nafta stper, correspondiente a la marca YPF, precio de venta al piblico de
la Ciudad de Cérdaba.
Este descuento serd aplicado en el certificado correspondiente al mes de producida la falta.

4) Por incumplimie"nto‘de ordenes de servicio.
Se aplicard en cada caso una multa de cinco décimos por ciento (0,5%) sobre el monto de los certificados
mensuales.

5)  Por uso de materiales indebidos o por trabajos defectuosos.
Por cada caso comprobado se aplicard una multa del uno por ciento (1%) sobre el importe de la certificacion
mensual.

6) Por existencia de vicios ocultos
Por cada caso comprobado se aplicard una multa de cinco décimos por cienio {0,5%) sobre el importe de la
certificacién mensual. '

7)  Por ausencia del Representante Técnico.
Por cada dfa de ausencia no autorizada del Representante Técnice, se aplicara una multa de cinco deamos por
ciento {0,5%) sobre el monte de los certificados mensuales.

8) Por incumplimiento en la entrega de documentacion.
Por cada dia de mora en la entrega de toda documentacion exigida por la inspeccidn, por parte del contratista, se
aplicard una multa de un décimo por ciento (0,1%) sobre el monto de los certificados mensuales.

8) Porsuministro de informacidén falsa. '
Por cada caso comprobado, se aplicard una multa del dos por ciento (2%) sobre el monto de los certificados
mensuales.

10} Por falta de comunicacion de dafios a terceros.
Por cada caso de dafios a terceros no comunicado a la Inspeccidn, se aplicard una mulita de cinco décimos por
ciento (0,5 %) sobre el monto de los certificados mensufales.

11) Oftras
Toda otra falta no comprendida especificamente en la precedente enumeracion, serd objeto de una penalidad
gue graduard el Comitente de acuerdo a la magnitud de la misma y su incidencia en la prestacién del servicic y/o
de la seguridad publica, de conformidad al Decreto. 1665/D/574.

Art. 69° - CESION DE DERECHOS
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Art. 70° - RECEPCIONES .

Se deberd ajustar a la documentacién establecida en el capftulo Xili del'Decreto 1665/D/57. La Recepcidn Provisoria se
efectuara conforme a lo dispuesto por el Articulo 140 del Decreto 1665/D/57 no siendo de aplicacidn lo dispuesto en el
Gitimo parrafo del mencionado articulo.

Plazo de Garantia: Durante el plazo de garantia gue sera de un afio a partir de la Recepcion Provisoria, el Contratista
serd responsable de la conservacidn de las obras y de las reparaciones requeridas por defectos provenientes de la mala
calidad o ejecucién de los trabajos. lgualmente, estd obligada a la conservacién y reparacién de la obra cuando las
causas no sean productos de dichos vicios, siendo el monto de estos trabajos reconocidos por la ESyOP.

Recepcién Definitiva: Vencido el término de garantia de la obra el Contratista tendrd derecho a solicitar la Recepcion
Definitiva de [a misma, siempre gue se comprueben la buena calidad de los materiales, la buena ejecucién de los

trabajos y el estado de la obra justifique la Recepcidén Definitiva, como asi también que no medie ningln reclamo al ~ ~

Contratista por parte de la Inspeccién, lo que sera causal de diferir la Recepcion hasta tanto se dirima el reclamo.

Art, 71°- VARIACIONES DE COSTOS

La redeterminacién de precios se realizard en un todo de acuerdo a lo establecido, segin Ordenanza N° 10788 v s.
Decreto Reglamentario 1864/11, conforme detalle de Planillas Estructura de costos adjuntas a Computos y
presupuestos de cada Obra y el siguiente detalle de estructura de Materiales:

W%

QBRA; PUESTA EN VALOR PLAZA INTENDENTES DE CORDOBA, Y PLAZA KENNEDY R 26
PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA



Cuidemos CORDOBA

OBRAS Y SERVICIOS

Ente de Servicies v Obras Poblicas s )
NuestraCGiudad  ppaipicacion v esscucion

Rasarie de Sanis Fo 238/42

FORMULARIO 01

CONSTITUCION DE DOMICILIO ELECTRONICO

POr @l Presents, .o 801 M CAMACLEN @ 1iivvvirvcvire e nvernissrmeeesnreseeseensemnenniass €0

nombre y representacion de [a @MpPresa e e CUIT N v e nsennesnnnnr, de€laro bajo

juramento el domicilio electrdnico y acepto que las notificaciones que deban practicarse durante el proceso de

contratacién, sean efectuadas al domicilio electtoniCo .. e que constituyo a tal

efecto. De la misma manera declaro como domicilio electrénico el constituido en la pagina web oficial de Municipio,
portal de Compras y Contrataciones, seccién de subasta electrénica, al que accedo con mi usuario y contrasefia.

" Asimismo, declaro bajo juramento gque consideraré validas y suficientes a todes los efectos legales todas las

notificaciones que a los mismos se practiquen.

COrdoba, wivees B v s (o (I

FIRMA

ik
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FORMULARIO 02

LISTADO DE OBRAS REALIZADAS

Subasta Electronica N,

COMITENTE

NOMBRE DE LA OBRA

LUGAR DE LA OBRA

IMPORTE DE OBRA

TAREAS CONTRATADAS

SISTEMIA DE CONTRATACION

GRADO DE PARTICIPACION

FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION

OBSERVACIONES
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FORMULARICQ 03

CONTRATOS O ADJUDICACIONES EN CURSO O A EJECUTAR EN LOS PROXIMOS 12 (DOCE) MESES

Subasta Electrénica N”............

COMITENTE

NOMBRE DE LA OBRA

LUGAR BE LA OBRA

IMPORTE DE OBRA

TIPO DE TAREAS CONTRATADAS

SISTEMA DE CONTRATACION

GRADQ DE PARTICIPACION

FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION

OBSERVACIONES

OBRA: PUESTA EN VALOR PLAZA INTENDENTES DE CORDOBA Y PLAZA KENNEDY ™
PLIEGQ DE CONDICIONES PARTICULARES \

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA s,



Cuidemos CERDOBA

QERAS Y SERVICIOS

MuestraCiudad PLANIFICACION Y EJECUCION

Ents deo Servicios y Obras Pobilicas
Rosario de Sania Fa 238/42

FORMULARIO 04

NOGMINA DE VEHICULOS, EQUIPOQS ¥ BIENES DE CAPITAL

Subasta Electrénica N°............

TIPO DE BIEN DESCRIPCION

1

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8}

9)
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FORMULARIO 05

DECLARACION JURADA DE APTITUD PARA CONTRATAR

El que suscribe, (Nombre y Apellido) ..o, en mi caracter de (Representante Legal o
Apoderado) .. con poder suficiente para este acto, DECLARA BAIO JURAMENTO, que
(Nombre y Apellido 0 Razdn Social} .o , CUIT N° ST - &
habilitada/o para contratar con el Ente de Servicios y Obras Puablicas (ESyOP) de la Mun:c;pahdad de Cordoba y que se
ajusta a los siguientes requisitos:

e Que goza de todos los derechos civiles y cuenta con capacidad para contratar,

e Que no cuenta con medidas cautelares o inhibiciones.

® Que no cuenta con reclamaciones administrativas y/o judiciales con la Municipalidad de Cérdoba.

e Que no ha sido condenado por fraude, estafa o cualquier otro delito contra la fe publica.

e Que no cuenta con sanciones aplicadas por el Registro de Centratistas Municipal.

¢ Que no pertenece al directorio, no es socio comanditado, o socio gerente, respectivamente, de Sociedades
Andnimas, Sociedades en Comanditas por Acciones o Sociedades de Responsabilidad Limitada, de Empresas
incluidas en el Registro de Contratistas Municipal.

e Que no pertenece ni pertenecié a la planta de personal municipal, tanto permanente como contratado en
cualquiera de las formas posibles, durante los dos ultimos afios previos a la apertura de [a presente subasta
electrdnica.

¢ Que ha tomado conocimiento de las notas aclaratorias (con o sin consulta), si existieran, y que se notifica de

las mismas.
FIIINIA . cvveieirerrirrrrrr e ererrerrrre s eaatsaaesrarersrerseaesesaaeenaeesreanaanisss
1Yol ] = Lol ] s OSSR OO SRR
Cardoba, ..coovereonnne, o [< SOOI de .
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FORMULARIO 06

CONSTITUCION DE DOMICILIO EN LA CIUDAD DE CORDOBA

POr @] Presente, ...cccennnee s seessnennees. €N M CArACter de i, €0 IOMbre y
representacidn de 18 @MOresSa e senstrsecsensssssnsrenessesssseess QT N it seme e seeseveny
declaro bajo juramento que durante el proceso de la presente contratacion, constituyo a tal efecto, el siguiente

domicilio en fa Ciudad de Cérdoba:

CAllET ceirirre ettt sen e sesesersmse e N2 s PISOL s, DEPLO/Oficing: cieinnn,
Cordoba, e A€ e T8 .
FIRMA
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Referencia: PUESTA EN VALOR PLAZA INTENDENTES DE CORDOBA Y PLAZA KENNEDY

CARTA DE LA OFERTA

A: Ente de Servicios y Obras Puhlicas de [a Municipalidad de Cérdoba, Cérdoba ......de .....w...de 2021

Al i

Nosotros los abajo firmante declaramos que:

Hemos examinado, sin tener reservas al respecto, los documentos que integran la contratacidn, incluidas las
enmiendas y notas aclaratorias emitidas de conformidad con lo establecido conforme al pliego.

a)

b)

¢
d)

e)

Ofrecemos ejecutar las siguientes obras de conformidad con el Documento de la contratacion:

El precio total de nuestra Oferta, con valores a mes anterior al de la apertura de oferta, excluido
cualquier descuento offeCido B85 ...t

Nuestra Oferta serd valida por un periodo de ..., dlas a partir de la fecha limite de
presentacion de las Ofertas estipulada en el documento de la contratacion; la Oferta serd de
caracter vinculante para nosotros y podra ser aceptada por ustedes en cualquier momento antes
de que venza dicho plazo.

Si es aceptada nuestra Oferta, nosotros nos comprometemos a obtener una Garantia de
Cumplimiento de conformidad con el pliego.

Nosotros, incluido cualquier subcontratista o proveedor para cualguier componente del contrate,
no tenemos ningin conflicto de interases.

No estamos participando, como oferentes ni como subcontratistas, en mas de una Oferta en este
praceso de contratacion.

No somos una entidad de propiedad del Estado

Entendemos que esta oferta, junto con la aceptacidén de ustedes por escrito incluida en su
notificacién de adjudicacidn, constituird un contrato obligatorio entre nosotros hasta que el
contrato formal haya sido perfeccionado por las partes; y

Entendemos gue ustedes no estan en la obligacion de aceptar la Oferta evaluada como la mas
baja ni cualquier otra oferta que reciban.

Conocemos e} sitio de las obras conforme lo estipulado en el inciso g} Art 13° del Pliego de
condiciones Particulares.

Firma del representante legal de la empresa contratante:

En la ciudad de Cérdoba alos ........... dfas del mes de ...........de 2021
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RENGLON 1
PUESTA EN VALOR — PLAZA INTENDENTES DE CORDOBA

MEMORIA DESCRIPTIVA

El Proyecto que nos ocupa se ubica en el suroeste de fa ciudad de Cérdoba, dentro del anillo de
Circunvalacién, en el Barrio Residencial Vélez Sarsfield,

Las obras previstas corresponden a la construccion de un espacio recreativo en un actual espacio
verde del barrio y surge como respuesta al pedido de la comunidad local de contar con un espacio en el barrio
para realizar actividades recreativas al aire libre y asi contribuir a mejorar la calidad de vida de sus vecinos,

La Plaza esta ubicada al suroeste de la ciudad de Cordoba y esta dentro de la Jurisdiccion del CPC N2 6

Villa El Libertador.

imagen N2 1: Ubicacién

Cuenta este barrio con algo mas de 3.161 habitantes y es categorizado como Residencial. También
cuenta con un centro vecinal y todes los servicios de infraestructura, transporte y recoleccion de residuos. La
plaza se encuentra a 200 mts al este de calle Cacheuta y 400 mts al sur de calle Manuel Baigorria {continuacién
de Av. Cruz Roja al oeste). La rodean otros barrios con similares caracteristicas como California, Parque

Atlantica, Altos de Vélez Sarfield, San Daniel y Ciudadela.

El espacio verde a intervenir tiene aproximadamente 8.468 m2 estd ubicado en la manzana formada

por las calles Gustavo Brandan, Dr.Fe/cieﬂgg_F’_e\MLQLm liseo Soaje y Dr, Manuel Parga.
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A continuacién se adjunta parcelario:

AOJA UKILH ! RONENCLAIURA SATASTRAL

EHSTRITO 30
IONA o1
MANZANA 055

HANRO. REWDENSIAL VELEL
BARSHELD

CPG:¥ILLA £ LIBEATADOR

i Gt

PRy T

Birecetan o Daasha
AT R R

En el espacio verde actualmente se encuentra una cancha de basquet con solado de asfalto. En general
presenta buenas condiciones de limpieza y buen arbolado. La vereda perimetral y senderos internos estan
realizados en concreto asféltico y cord6n de hormigdn y tiene varios tramos levantados por raices o por {a
propia dilatacién del hormigén y ia faita de mantenimiento de juntas. Ademds, la plaza cuenta con bancos de
hormigdn y conjuntos de mesa y bancos en buen estado y un sector de juegos para nifios.

La ejecucion de las tareas objeto del pliego permitird contar con un espacio en condiciones acordes
para realizar actividades recreativas al aire libre y asi contribuir a mejorar la calidad de vida de los vecinos del
sector, proporcionando caracteristicas de accesibilidad e inclusividad. Se espera brindar al sector un espacio
fisico al aire libre que permita ia recreacion y el encuentro de la poblacién local; mejorar el paisaje urbano y
Aumentar la calidad de vida de los habitantes del sector en la urbanistico, social y patrimonial.

El proyecto comprende trabajos de: reparacion de Veredas y Senderos con caracteristicas inclusivas;
Construccion de Gradas; Equipamiento para actividades de esparcimiento inclusivo; Lactario; Pilar
Multifuncién; Punto Informativo; Parquizacién e lluminacién.

El plazo de obra es de Sesenta (60) dias y el Monto de la misma estd presupuestado en pesos
DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 66/100.
($ 18.989.883,66 } determinado al mes de Abril del 2021.

PLANIFICACION ¥ EIBECUCION
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OBRA: RENGLON 1 PUESTA EN VALOR - PLAZA INTENDENTES DE CORDOBA

_ COMPUTO Y PRESUPUESTO . . _
e | . DESIGNACIONDELASTAREAS | un|canTibap | PRECIO | IMPORTE DELITEM:
o BRI : : [k EERIERE By UNITAR[O S e
1. |TRABAIOS PRELIMINARES ~~ ~ - : Sl e S e B
1.1 Cartel de obra un 2 20.982,28 $41.964,56
1.2 Limpieza y preparacién del terreno gl 1 167,858,24 $ 167.858,24
1.3 Relevamiento Planialtimetrico y Replanteo gl 1 62.946,84 $ 62.946,84
1.4 Instalacien de obrador gl i 167.858,24 $167.858,24
15 Cerco de obra ml 400 1,328,88 $ 531.550,80
.2 . |MOVIMIENTO DE SUELOS ~ - R T T T e Sy L
2.1 Nivelacion y relieno con suelo comun
2.1.1 Taludes en espacio verde
2.1.1.2|Material de Rellenc m3 92,66 880,00 $ 81,536,40
2,1,1.2|Tierra negra m3 9,27 2.530,00 523.441,72
2.1,1.3|Enchampado m2 185,31 1.144,00 $ 211 994 64
3.1 Remocian y reubicacidn de bancos existentes gl 1,00 £9,940,93 $ 65.940,93
3.1.1 Reparacidn de bancos existentes gl 1,00 48,950,00 $ 48.950,00
3.2 Demolicién de solado existente m2 1060,00 495,00 5 524 700 00
-4 "~ }CONSTRUCCION DE SENDEROS INTERNOS ¥ VEREDA PERIMETRAL - T e L R R P B L e
4.1 Limpieza y compactacion m2 583,78 349,70 $ 239.118,55
4.2 Ejecucién de solados de hormigén con terminacién peinada con borde liso m2 1489,2 3,133,35 $ 4.666.184,82
4.3 Carpeta cementicia de 3 cm de espesor. m2 266,4 2.028,29 5 540,336,46
4.4 Provisidn y colocacién de Piso de caucho In Situ m2 266,4 16.785,82 $4.471.743,51
4.5 Colocacion de Granza en zona de juegos m2 129,43 1.683,00 $ 217,830,69
4.6 Corddn de confinamiente de H° premaoldeado mil 143,12 938,50 $134.318,56
a7 Demarcacion con Baldosas Podotactit m2 278,57 1.336,92 $372.426,66
4.8 Pintura sobre solado de Hormigén m2 53,93 4.,004,55 $ 215.965,38
5 ~|CONSTRUCCION DE GRADAS T o T TR T T s
5.1 Limpleza, nivelacidén y compactacion m2 ] 15 ; 558,53 | $ 8.392,89
5.2 Muro de Gaviones
5.2.1|Eecuclon de Gaviones m3 15,75 14,300,600 $225.225,00
5.2.2|Geotextil m2 24,00 715,00 4 17.160,00
5.3 Asientos de Hormigoa Armado m3 1,68 33.572,00 $ 56.400,96
6 Provisidn ¢ Instalaclon de juegos Infantilas = ' T TR T AR S T e T
6.1 Remocién, reparacién v reubicacién de juegos infantiles existentes un 5,00 44.000,00 $ 220.000,00
5.2 Colocacion de bases H® para instalar juegos infantiles m3 1,22 18.184,64 §22,112,52
6.3 Sube y Baja para sitla de ruedas un 1 176.314,85 $176.314,85
8.4 Hamaca para silla de ruedas un 1 136.640,07 $ 136.640,07
6.5 Juegos resortes
6.5.1|Moto un 1 62.588,46 $ 62.589,46
6.5.2|Dinosaurio un 2 81.063,62 $162,127,25
‘7 Provisidn ¢ Instafacién de Kit de equipamiento para ejercitios fisicos R B L B R
7.1 Bamboleo de Cintura Doble Art. 13015 un 1 48,408,87 $ 48.408,87
7.2 Barras Art. 13005 un 1 59.267,78 $59,267,78
7.3 Barra extensores de brazos y rotacidn  Art. 13016 un 1 34.110,54 % 34,110,654
7.4 Barras paralelas art. 13004 un 1 38.917,32 $38,917,32
7.5 Bancos Abdominales ART. 13036 un 1 25,218,27 4 25.218,27
8 . |provislén y colocackén de Mesas y Bapeos de Hormigon ' R T
8.1 Provision y colocacion de Coniunto de Mesa y sillas de B° un 4 41.358,43 $ 165.433,71
8.2 Provision y colecacion de Bancos Nea de Hermigon un 8 10.345,27 482,762,159
8.3 Provisitn y colocaclon de Bancos Plicidos un 3 47.142,86 $141.428,57
9 - iProvision y colocacion de Bicicleteros .~ no 0 N T I 22:384,40 0 0 1§111.905,48
© 10 .- {Provisién y colocacidn de cartel metéllco con nombre depPlaza’ CLE LR R - e b s A8 e i o8 25,178, 74
11 Pravisién y colocacion de Logo Mumcjpa!l’&id c0ys L o up, L 34,970,46 .. 0774 34.970,46
12 Instalacién de bebederos . - \ ' 5 Ao e e 3948692 [ - $78.333,84
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OBRA: RENGLON 1: PUESTA EN VALOR - PLAZA ENTENDENTES DE CORDOBA

i COMPUTOYPRESUPUESTO Do :
T B e T PRECID: T

N DES!GNACION DE LAS TAREAS e, Lunc JCANTIDAD |- IMPORTE DEL [TEM

Provisidn de agua; potable para hebederos, Juedé de'agua y prueba de matenai T T
Excavacion de zanjas m3 19,2 2.377,99 $ 45.657,43
Instalacmn agua potable ml 48 909,23 $ 43.642,90

CUag . {Vardos o R B R T e T
14.1 Reparacion de Mast;l existente gl 1 45.461,60 $ 45.461,60
14.2 Instalacion de Pilar Ciudadano Multifuncion un. 1 55.000,00 $ 55.000,00
14.3 instalacion de Punto Informatlvo un. 1 22.600,00 $ 22 000,00

157 |Parguiizacion: e ST TR I o s :

15.1 Limpleza, nivelacién y perfllado de terreno m2 | 303,15 I 165,07 | S 50. 039 76
15.2 Plantacién de drboles y arbustos
Especies

15.2.1}lavanda un. 32 909,23 $ 29.095,26

15.2.2 | penisetum vilosum un, 158 909,23 $ 143.657,87
15.3 Enchampado m2 303,15 517,56 $156.898,62
T8 |Uuminacien. - T T " - T IR RS = —
16.1 Estructura de Sosten

16.1.1  {Reparacion de Columnas metalicas existentes
16.1.1.11de6m un. 7 20,982,283 $ 146.875,96
16.1.1.2fde 12m un. 2 34.970,46 $ 69.940,93

16.1.2  |Provisién y montaje de Columnas metdlicas
16,1.2.1[de 4m un. 9 [ sLs4801 $553.932,13]

16.3.3  |Provisién y Montaje de vinculos

Vinculo octogonal para columna metdica recta con soporte para balastos [Seguin un. 5 13.200,00 $ 26.400,00
plana AP-C-011)

16.1.4 Fundaciones para columnas m3 4,5 25,178,74 $113.304,31
16.2 Puesta a tierra un. 9 1.678,58 $15.107,20
16.3 Provisién Cenductores subtersaneos ml 120 1.608,64 $ 193.036,80
16.4 Apertura de zanjas m3 21,6 2.377,99 $ 51.364,61
16.5 Tablero de Alumbrado Pdblico un, 1 909.232,10 $909.232,10
16.6 Morsetos, semiabrazaderas, media cafia, herrajes gl 1 27.976,38 $27.976,38
16.7 Luminarias

16.7.1{Provisién y montaje de farolas LED completas FO5 CNX un. 9 60,149,20 $ 541.342,79
16.7.2| Provision e instalacién de Proyectores LED tlpo SX 1{)0 un, 8 48.958,66 $391.669,26
ST ez Periddica y final de obra s T 0T T T Ry S 17594.497,92 | . $594.497,92
TOTAL L $18.989.883,66

El presente presupuesto asciende a la suma de pesos: DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA
Y TRES CON 66/100.- confeccionado con precios vigentes al mes de Abril de 2021 por el Area Infraestructura del COvys.
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- PUESTA EN VALOR
PLAZA INTENDENTES DE CORDOBA

PLIAEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

OBRA: PUESTA EN VALOR PLAZA INTENDENTES DE CORDOBA \\“\,\ :
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS - . . i




Cuidemos CRRDOBA

QBRRASY BERVICICS

Ente de Servicios ¥ Qhras Publicas e, ) ) )
Muestrallindad PLANIFICACION Y EJECUCION

Rozaria de Santa Fp 338742

GENERALIDADES

£n el presente documento se detallan los trabajos a ejecutar por el Contratista para la Puesta en Valor de la
Plaza Intendentes ubicada en B? Residencial Vélez Sarsfield a 200 mts al este de calle Cacheuta y 400 mits
al sur de calle Manuel Baigorria {continuacién de Av. Cruz Roja al ceste). La misma limita con las calles
Gustavo Brandan, Dr. Federico Padula, Dr, Eliseo Soaje y Dr. Manuel Parga. El Contratista debera proveer
Materiales, Mano de Obra calificada (en un todo de acuerdo a la normativa vigente); Equipos y
Herramientas; Movilidad; Supervision y toda ofra provision que sea necesaria para la ejecucion de las obras,

Los distintos documentos graficos vy escritos gque forman parte del Legajo Técnico que compone ¢l Proyecto
de la obra que aqui se licita son complementarios entre si, y lo especificado o graficado en alguno de ellos
debe considerarse valido para todos. Por otra parte, en caso de gue existan incoherencias o incongruencias
o contradicciones u omisiones, el oferente debera comunicarlo en tiempo y forma, con la suficiente
antelacion, al organismo licitante a efecto de permitir su subsanamiento y comunicacién a'la totalidad de los
potenciales proponentes. En caso de no haberlo comunicado en esa instancia, durante la obra, el contratista
debe comunicar a la INSPECCION de obra los errores u omisiones que detecte, y ésfa ‘résolverd por si el
modo de solucionaria, sin que ello, en ningln caso, pueda ser cons;derado un trabajo ad;csona! ni una
demasia. :

La totalidad de las medidas y/o dimensiones expresadas tanto en el pliego-como‘éh los planos, son
estimadas y deben considerarse como de “predimensionado”, verificadas por medio.de;relevémiento y el
resultado del célculo a cargo del CONTRATISTA, ajustadas para la eiaboracién d'e pfoyecto ejecutivo.

Proyecto ejecutivo: El contratista debera elaborar el relevamiento, ios planos constructlvos las memorias de
calculo (estructurales, hidraulicas, etc) y la Ingenieria de detalle de las distintas partes componentes de la
obra, que deberan ser aprobados por la Direccién de Infraestructura del Ente (ESyOP} Estos trabajos
deberan ser presentados con suficiente anticipacion con respecto a la iniciacion de cada una de las partes
de la obra. Bl Contratista debera Registrar el Proyecio de |la obra de acuerdo a la normatnva v;gente s;endo a
su exclusivo cargo los costos que se genheren por esta actividad profesional. ' s Ty

Ei Contratista efectuara el Registro de la Obra ante el Colegio Profesional correspondierité“de la Provincia
de Cdrdoba, de acuerdo a lo establecido en normativa vigente, debiendo presentar ala Inspeccion dentro
de los diez (10) dias calendarios posteriores a la contratacion de la obra, una constancia expedtda por el
Coalegio Profesional que ha cumplimentado el tramite de Registro de Obra.

La falla de presentacion de tal constancia en el término fijado hara pasible al Contratista de sarciones
previstas en la reglamentacion vigente, SO

OBRA: PUESTA EN VALOR PLAZA INTENDENTES DE CORDOBA o
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

1. Trabajos Preliminares

1.1  Cartel de obra [un]

El CONTRATISTA esta cobligado a la ejecucién y colocacion, dentro de los 5 (cinco) dias del inicio de las
obras, de los 2 {dos) carteles de obra, identificatorios de la misma, segun indicaciones de programa, su
Pliego de Condiciones Particulares, Pliego de Especificaciones Técnicas, Anexos y/o plano
correspondiente. Los carteles estaran confeccionados de acuerdo a especificaciones, dimensiones,
tipografia y leyendas que se soliciten en dichas piezas de la decumentacion licitatoria y/o a las directivas
gue imparta la Inspeccidn de Obra. Los carteles deben cumplir con et Cédigo de Edificacion u ordenanzas al
respecto existentes en el Municipio respectivo y con las reglamentaciones vigentes. En ningun caso se
aceptara publicidad en los carieles de la obra. Los carteles deberan ejecutarse con materiales durables y
fijarse con estructura firme y segura; deberan colocarse en lugar visible e iluminado y deberan permanecer
instalados y en buen estado de conservacion hasta la Recepcién Definitiva de la obra. Todos estos trabajos
tendran la aprobacion de la INSPECCION.

Se certificara por unidad correctamente instalada segtin proyecto eiecutivo y a satisfaccion de la
INSPECCION de obra.

1.2 Limpieza y preparacion del terreno [gl]

Una vez entregado el terreno donde se ejecutaran los trabajos, y a los efectos de la realizacion del
replanteo, el Contratista procedera a limpiar y emparejar el terreno que ocupara la construccion de manera
de no entorpecer el desarrollo de la obra. Debera quitar basura, piedras y todo tipo de escombros existentes
en el sitio antes de comenzar los trabajos de la obra.

La limpieza del terreno incluird también los trabajos de desmalezamiento y extraccion de arbustos y plantas
que sean necesarios. La INSPECCION podra ordenar el mantenimientc de arboles y arbustos existentes en
el terreno, debiendo el CONTRATISTA adoptar todas las previsiones que correspondan para su correcta
preservacion.

Se certificara en forma global de acuerdo a planos de proyecto ejecutivo y a satisfaccion de la
INSPECCION de obra.

1.3 Relevamiento Planialtimétrico y Replanteo [gl]

Previamente a ejecutar cualquier trabajo de replanteo, el CONTRATISTA debera realizar el amojohamiento
del lote segtn los planos catastrales de la Municipalidad de Cérdoba y realizara un relevamiento
Planialtimétrico con estacion total para relevar niveles de calle, veredas, cordones, canteros, objetos
camaras, postes, lineas de edificacién, distancias, vegetacion y cualquier otro elemento relevante. A partir
de los resultados del mismo el Contratista debera ajustar y realizar toda la documentacién del Proyecto
Ejecutivo para su aprobacion.

El plano de replantec lo ejecutara en base a los plancs denerales y de detalles que obren en [a
documentacion y que debera presenta%chié-- para su aprobacion, estando bajo su
responsabilidad la exactitud de las operaciones, debiendo eft consecuencia rectificar cualquier.

OBRA: PUESTA EN VALOR PLAZA INTENDENTES DE CORDOBA
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omision gue pudiera haberse deslizado en los planos oficiales. Lo consignado en éstos no exime al
Contratista de la obligacion de la verificacion directa en el terreno,

El replanteo se ejecutara conforme al plano respectivo y previo a la iniciacion de los trabajos de demolicion,
excavacion y nivelacién, el Contratista debera solicitar a la Inspeccion la aprobacién del trabajo de replanteo
realizado, debiendo materializarse en obra.

Los niveles de la obra que figuran en el plano general del Proyecto Ejecutivo, estaran referidos a una cota
cero {0) que fijara la inspeccion en el terreno y que se materializara en el mismo con un mMojoén que a tal
efecto debera colocar el Contratista a su exclusivo cargo y cuya permanencia e inamovilidad preservara.
Luego del replanteo, de ser necesario por el Contratista se realizara la nivelacion y/o relieno del terreno de
acuerdo a la cota cero que figura en la inspeccion.

El plano de replanteo y la metodologia de ejecucion de los frentes de trabajo, seran consensuados entre el
Contratista y la Direccion de obra para establecer cronogramas de trabajo, de manera de disminuir el efecto
de los mismos sobre el transito vehicular y peatonal.

Una vez realizado el relevamiento planialtimétrico, |la Empresa tendra un plazo de 10 dias habiles para
presentar un planc de replanteo para su aprehacion a la Inspeccion de obra.

El Contratista efectuara el replanteo y nivelacion de todos los sectores a intervenir, ubicando los distintos
elementos y componentes del parque, lo que sera verificado por la INSPECCION antes de dar comienzo a
los trabajos. Se ajustard a los planos correspondientes, pudiendo ser modificado por la Inspeccién, no
dando derecho de reclamo alguno por parte del CONTRATISTA, siempre que dichas modificaciones no
impliguen variaciones importantes en las superficies y tipos de elementos involucrados. Cualquier trabajo
extraordinaric que fuere necesaric efectuar con motivo de errores cometidos en el replanteo, sera por
cuenta del Contratista. Los niveles determinados en los planos son aproximados; la Inspeccion los ratificara
o rectificara, durante la construccion, mediante drdenes de servicio.

Se certificara en forma global de acuerdo a planos de proyecto ejecutivo y a satisfaccién de la
INSPECCION de obra.

1.4 Instalacion de obrador [gi] —
EI CONTRATISTA construira un local para el depdsito de materiales y para el personal en obra, que retinan
condiciones aceptables de comodidad y presentacion a juicio de la INSPECCION cumpliendo siempre con
las minimas condiciones de habitabilidad y aislacion apta para las funciones gue en ella se desarrollaran.
No se permitird la estiba de materiales a la intemperie ni con recubrimientos de emergencia que puedan
permitir el deterioro de los mismos.
la iluminacién y seguridad tanto diurna como nocturna sera responsabilidad del Contratista para la
seguridad de las obras.
Se instalaran durante todo el franscurso de la obra bafios del tipo quimico, en cantidades suficientes para el
personal empleado, que se mantendran durante todo el plazo de obra siendo la CONTRATISTA
responsable de su manienimiento y limpieza.
Asimismo, la Empresa proveera y mantendra completo durante todo el transcurso de la obra, un botiquin de
primeros auxilios.
La ubicacién del obrador en el terreno sera dispuesta en consensc con el Inspector de Obra.

Se certificara en forma global de acuerdo a planos de proyecto ejecutivo y a satisfacciéon de la
INSPECCION de obra.

OBRA: PUESTA EN VALOR PLAZA INTENDENTES DE CORDOBA
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1.5 Cerco de obra [ml]

Por tratarse de obras a ejecutarse en espacios publicos, el CONTRATISTA debera extremar los cuidados
en relacion con la materializacién de todas las protecciones necesarias, a los efectos de no afectar con
escomhros y desechos al entorno inmediato y/o transito de peatones.

En todas aquellas partes de la obra donde se desarrollen tareas gue impliquen riesgo de accidentes de
cualquier naturaleza, el CONTRATISTA debera construir los vallados o cercos transitorios que resulten
necesarios de acuerdo a fas reglamentaciones municipales vigenies.

£l CONTRATISTA debera proveer carteles de peligro o indicativos en los lugares que la INSPECCION
indique. Se deja constancia que el cerramiento a ser utilizado por el CONTRATISTA no contara con la
autorizacion para ser utilizado como soporie de publicidad, y que debera contar en cada uno de los pafios
que compongan el cerramiento con la leyenda "PRCHIBIDO FIJAR CARTELES”.

Se certificara en metros lineales de acuerdo a planos de proyecto ejecutivo y a satisfaccién de la
INSPECCION de obra.

2. Movimiento de Suelos [m3]

Se considera incluido en este rubro todos los trabajos que a continuacion se detallan a los fines de lograr la
subrasante y el terraplén necesario para las condiciones de proyecto y requerimientos estructurales. Para la
ejecuciéon de este item se deberd cumplimentar estrictamente con la Ley de Higiene y Seguridad en la
Construccion vigente y su Decreto Reglamentario N° 911/96.

21 Nivelacion y relleno con suelo comun [m3}

El Contratista debera efectuar el terraplenamiento y relleno necesarios para obtener una nivelacion correcta
conforme a las cotas indicadas en el proyecto, v los que fueran necesarios para el correcto escurrimiento
del agua superficial.

Siempre que eflo fuera posible a juicio de la Inspeccion de Obra, el Contratista empleara la tierra
proveniente de las excavaciones para utilizarla en el terraplenamiento. De no ser asi, se debera aportar
material apto y aprobado para este fin.

Todo terraplenamiento sera debidamente apisonado previo humedecimiento y en capas de 0.20 m de
espesor; la tierra a emplear estara exenta de ramas, residuos o cuerpos extrafios. Si la tierra proveniente de
las excavaciones resultara en "terrones”, éstos deberadn deshacerse antes de desparramarse en los
sectores a rellenar.

E! Contratista debera reparar debidamente cualquier posible asiento que se produjera, como asl también de
los pisos que se hubieran ejecutado sobre el relleno, hasta el momento de la recepcion definitiva de la obra.
La tierra a utilizar serd (nicamente la proveniente de excavaciones, pozos etc., de la obra, v la transportada
desde una distancia mayor de 500 metros. Queda entendido que a los efectos de la liguidacion del itemn,
sera considerado el transporte, tierra, esparcimiento, humedecimiento y compactacion, para la gque proviene
de una distancia mayor de 500 metros. para la proveniente de las excavaciones, pozos, etc. de la obra, solo
se liquidara, humedecimiento y compactacion, considerandose el esparcimiento de la tierra, como el
equivalente a la obligacion de llevarla fuera de la cbra.

2.1.1 Taludes en espacio verde [m3]} (ver plano AGO3)

Comprende la ejecucion de terrazas segun indicaciones dispuestas gn planos y conforme a lo indicado en el
presente pliego. o
Se construiran con material de relleno y sé dispondra dé mahera-que su_superficie responda a las
dimensiones y formas indicadas en &l proyecto seguiin catculo y pl
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Sobre las mismas se colocara una capa de 10 cm de tierra negra y sobre ella llevara champas de grama
bahiana.

La certificacién se realizara por metro cabico de terraplenamiento, conforme a proyecto y a lo
constatado en obra por la INSPECCION.

3. Demoliciones

Este item comprende las tareas de remocion y demolicion de solados, equipamientos fijos y elementos
esiructurales ubicados en distintos sectores del parque. El contratisia debera retirar del predio todos los
elementos sobrantes de las remociones y demoliciones y, darle destino cumpliendo con ias ordenanzas
municipales.

3.1 Remocion y reubicacion de bancos existentes [gl]

Se deberan remover y reubicar aquellos bancos exisientes, los cuales comprenden piezas de H°A®, que se
encueniran en condiciones optimas para su uso.

Los elementos para remover estan indicados en plano de AG 0t y la relocalizacion de los bancos
existentes se realizard en los lugares indicados en los plancs del proyecto o la indicacion de la
INSPECCION.

3.1.1 Reparacién de bancos existentes [gi]

Consiste en la reparacidon de bancos perimetrales existentes que comprenden todos los trabajos de
albanileria general para dejar en condiciones 6ptimas para su uso.

Se certificara este itemm en forma global una vez concluido el mismo en cada una de las zonas
detalladas anteriormente de acuerdo a planos de proyecto ejecutivo y a satisfaccion de la
INSPECCION de obra.

3.2 Demolicion de solado existente [m2]

En los sectores indicados en plano AG-02 y segln instrucciones de la INSPECCION, se procedera a
demoler el solado existente debiendo el Contratista tomar todas las precauciones necesarias para la
correcta realizacion de los trabajos.

Se certificara por metro cuadrado una vez concluido el mismo en cada una de las zonas detalladas
anteriormente de acuerdo a planos de proyecto ejecutivo y a satisfaccién de la INSPECCION de obra.

4. Construccion de senderos infternos y vereda perimetral (Ver Plano
AG-05)

Las veredas se ejecutaran conjuntamente con las rampas, segun Ord. Municipal. Las capas a partir del
suelo natural estaran correctamente niveladas y apiscnadas. La CONTRATISTA debera preseniar
previamente a consideracion de la INSPECCION todos los materiales segtn los Items correspondientes. Se
debera respetar las especificaciones técnicas y/o emanadas por la INSPECCION. Se debera cumplir con la
reglamentacion de las leyes nacionales 24.314, Ley Provincial N°8501 y Ordenanza Municipal N°10.291,
Decreto 2999, Cod. De edificacion Ord.n"9387 y sus modificatorias, mas ofras ordenanzas especificas que
contemplan regularizaciones conducentes a garantizar el acceso fisico a las personas con movilidad
reducida en lo gue respecta a disefio, pendientes, materiales, etc.

OBRA: PUESTA EN VALOR PLAZA INTENDENTES DE CORDOBA
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS 6
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4.1 Limpieza, nivelacion y compactacion [m2]

El CONTRATISTA debera retirar la capa vegetal de unos 15cm de profundidad para luego efectuar el
relleno y la compactacion necesaria para cbtener una nivelacion correcta, conforme a las cotas indicadas en
el proyecto v a lo indicado por la INSPECCION DE OBRA.

Debera tenerse en cuenta la nivelacion necesaria para el correcio escurrimiento de las aguas pluviales de la
obra. Siempre que fuera posible el contratista utilizara tierra proveniente de las excavaciones para realizar el
terraplenamiento. Todo terraplenamiento que se efectie, sera debidamente apisonado previo
humedecimienio en capas que no excedera tos 0.20m de espesor. El material de relteno debera estar
exento de ramas de residuos o cuerpos extrafios. E| CONTRATISTA utilizara los medios necesarios para la
correcta compactacion del suelo pudiendo utilizar para eilo pisones manuales y/o mecanicos, segun
convenga o detérmine la INSPECCION. Si fuese necesario, el CONTRATISTA debera proveer el material
de relleno para llegar a los niveles establecidos segln proyecto gjecutivo.

La certificacion ‘se realizara por metro cuadrado de impieza y compactacion, conforme a proyecto y a lo
constatado en obra por ia INSPECCION.

4.2 Ejecucion de solados de hormigon con terminaciéon peinada con borde liso
m2]

Este item comprende la construccion de senderos y veredas del parque en los {ugares indicados en los
planos del proyecto o a la indicacion de la INSPECCION.

Se ejecutarad un solado para lo cual el contratista debera proceder al replanteo, limpieza del manto vegetat y
posterior nivelaciéon y compactacion del terreno natural segln lo indicado en item 4.1, respetando las cotas
en plano de proyecto ejecutivo.

El solado sera de 0,10m de espesor umforme de hormigon H17 elaborado en planta fija y se dispondra de
manera que su superficie sea regular, debiendo ser vibrado de forma de lograr una adecuada resistencia. El
hormigon debera ser preparado fuera del lugar de aplicacion, cuidando el perfecto mezclado de sus
componentes, debiéndose ejecutar mediante medios mecanicos. Se colocara una malla de 15 x156 cm de
hierro @ 4.2mm a la mitad del espesor de reconocida calidad apte para una tension caracteristica de rotura
de 4.200 Kg/fem2, rechazandose las partidas que a juicio de la Inspeccion no cumplan con este requisito.

o CEMENTO PORTLAND:
El cemento Portland debera conformarse con la norma IRAM 1503. Se usard una sola marca de
cemento en la obra.

e AGUA
El agua debera ser limpia, potabie v libre de cantidades nocivas de aceite, acidos y material organico.
Cumplira con lo especificado en el articulo 6.5 del reglamento CIRSOC 201.

e  ARENA
La arena debera ser limpia y dura, natural o elaberada, o una mezcla de los dos tipos, y dentro de la
norma 6.3.1.1 del reglamento CIRSOC 201.

e AGREGADO GRUESO
El agregado gruesc sera de ripio lavade de rio, pledra molida sin recubrimiento o grava segin norma
6.3.1.2 del reglamento CIRSOC 201,

La granulometria del agregado cumplira con lo especificado e ef articulo 6.3.2 del citado reglamento. No se
admitiran particulas lajosas en la composiciérrdet-agregade-giueso,

El tamafic maximo del agregado grueso dependera de las di ens;ones y caracter/ncf”s de

del etemento a hormigonar.

OBRA; PUESTA EN VALOR PLAZA INTEMDENTES DE CORDOEA
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Juntas de dilatacién de 1cm espesor con sellador elastico de poliuretano tipo “SIKAFLEX 12 PLUS”

Se ejecutaran junias de contraccion cada 5 m2 de solado y dilatacion cada 20 m2.
e Juntas de retraccion

Posterior al endurecimiento de la carpeta se efectuara el aserrado para conformar estas juntas de
forma tal que se dividan en pafios de superficie menor a los 5m2. La profundidad del corte producido
por el aserrado debera ser igual al espesor de la carpeta ejecutada.

¢ Juntas de dilatacion:

Se efectuaran juntas de dilatacién de 1cm de espesor o superior, de forma tal que los panos
resultantes posean una superficie menor a los 20m2.

Tanto las juntas de retraccion como las de dilatacion se rellenaran con producto para sellado Sikaflex u
otro de superior calidad aprobado previamente por la inspeccion.

4.3 Carpeta cementicia de 3 cm de espesor. [m2]

Se realizara una carpeta cementicia de 3cm de espesor minimo sobre el contrapiso existente o el ejecutado
conforme a lo especificado en item 4.2, segln correspenda. Primeramente se efectuaran tareas para el
retiro de sectores flojos y limpieza para dejar la superficie limpia v libre de polvillo. Sobre la superficie
preparada se aplicara una selfucion para lograr el "puente de adherencia” entre el hormigén existente y la
carpeta a ejecutar. Esta solucién estara compuesta por producto acrilico, tipo Sikalatex o calidad superior a
ta aprobada previamente por la Inspeccion, y agua en iguates cantidades. Se aplicaran en pafios que no
superen los 4m2 cuidande gue la superficie no quede expuesta a las altas temperaturas, impidiendo que la
solucion se seque antes de que se aplique el mortero de la carpeta. El mortero cementicio gue conformara
la carpeta sera de arena — cemento en proporcion 1:3 con el agregado de aditivo fluidificante fipo Sikacret (o
similar aprobado por la Inspeccion) en la proporcion que indique el fabricante. La carpeta cementicia tendra
terminacion alisada o peinada de acuerdo a especificaciones en plano o Proyecto Ejecutivo.
Inmediatamente después de transcurrido el tiempo de fraguado de |a carpeta se le aplicaran dos manos de
producto sellador sikafloor CureHard o calidad similar de acuerdo a recomendaciones del fabricante y a las
instrucciones de la Inspeccitn de obra.

Se debheran materializar juntas de dilatacién en pafios no mayores de 20m2 de ser necesarias 0 seguin la
INSPECCION indique. Las juntas se rellenaran con sellador elastico de poliuretano tipo “SIKAFLEX 12
PLUS” para una correcta dilatacion.

4.4 Provision y colocacion de Piso de caucho In Situ. [m2]

El sistema de suelo de seguridad realizado en caucho aglutinade con resina monocompenente, se colocara
en los lugares indicados en plano y segln instrucciones de la INSPECCION donde comresponda. Se
colocara piso antigolpes {de caucho agiutinado in situ} tipo PANORAMA GROUP o superior conformado por
un sistema bicapa compuesto por:

Base elastica: Elastech (recomendado 4 cm) aglutinado con RMD Aromatic Binder monocomponente,
100% caucho reciclado en argentina. Tamafio: 2-7 mm.

Superficie decorativa: Trackitech {recomendado 3 cm) CAUCHO EPDM o SBR ENCAPSULADO EN
COLOR calidad europea o similar, aglutinado con RMD Aromatic Binder monocomponenie.

El caucho SBR o EPDM y el Binder deberan cumplir con las normas 1SO 9001 y 14001, Tamafo SBR y/o
EPDM: 1-4 mm. Elastomero superior al 25%.

La combinacion de colores del piso y la eleccion del caucho decarativo SBR ¢ EPDM, sera determinada por
el proyecto ejecutivo y aprobada por la INSPECCION al momento de inicio de obra. La colocacion de este
piso debera seguir las instrucciones emitidas por el fabricante e incluir todos los accesorios que se

OBRA: PUESTA EN VALOR PLAZA INTENDENTES DE CORDOBA
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS 8
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requieran para e complemento del proyecto, como rampas y esquineros de Scm. La INSPECCION
verificara las tareas previa aprobacion.

La INSPECCION verificara las tareas previa aprobacion. El adhesivo se utilizaré para la colocacion del piso
antigolpes sera de tipo Poliuretanico y se deberan seguir las instrucciones emitidas por el proveedor y de la

INSPECCION para su preparacion y colocacion.

4.5 Colocaciéon de Granza en zona de juegos [m2]

Caonsiste en la colocacion de granza blanca con granulometria de tamafio maxime 2 cm en la zona de
juegos infantiles y en senderos peatonales segln lo expresado en plano AG-05.

Se realizara la limpieza del manto vegetal y se colocara una capa de 10 cm de suelo cemento con un manto
de arena sobre la misma, a su vez se colocara un filtro de membrana geotextil sobre el cual se asentara una
capa de b cm de espesor de granza blanca.

Ei Contratista debera presentar muestras previo a la colocacion de fa misma.

4.6 Cordon de confinamiento de H® premoldeado {ml]

Consiste en la colocacidn de cordones tipo C7 de Corblock o calidad similar para contener la granza que se
colocara en zona de juegos infantiles y senderos peatcnales segun lo expresado en plano AG-05

4,7 Demarcacion con Baldosas Podotactil [m2]
Se colocaran pisos de 40x40 cm para indicar un camine seguro a las personas con capacidad visual
disminuida en las diferentes zonas segln lo expresado en plano AG-05
Las piezas seran de tipo Juan Blangino, loseta de GUIA COD 1350G y 1352G, se colocaran sobre un
contrapiso comin. Se asentara con un mortero de asiento JB para colocacion de placas. Previo a su
colocacién se pintara la cara posterior de las baldosas con una lechigada a los efectos de lograr una mejor
adherencia con el mortero,

Las juntas seran alineadas convenientemente debiendo usar separadores de plastico. Se prevera la
realizacién de juntas de dilatacion en pafios no mayores a 6 m2 donde se colocara un material de refleno y
posteriormente un sellador.

Se hara un tomado de junta con pastina acorde al color del piso y posteriormente se lavara debiendo
respetar lo indicado por el fabricante. Finalmente se lavara con fletergente especial JB,

Se certificara por m2 de supetficie de acuérdéa—pro cto _ejecutivo y a lo const
INSPECCION de la obra.

OBRA: PUESTA EN VALOR PLAZA INTENDENTES DE CORDOBA - g1y
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4.8 Pintura sobre solado de Hormigon [m2]

Se aplicara una pintura antideslizante de alta resistencia a la abrasion y a la intemperie y de 6ptimo poder
cubritivo (pintura para pisos o pintura para playones deportivos) desarrollada con resinas elastomeéricas en
emulsion acuosa y pigmentos de alta calidad gue formen una pelicula elastica siendo un producto apto para
pintar superficies cementicias, canchas de paddle, tennis, veley, gimnasios, playones deportivos, carpetas
industriales o baldosas, tanto en interiores como en exteriores de aplicaciéon a pincel o rodillo. Debera
asegurarse una cantidad de capas o manos tal que se legre un acabado homogéneo el cual debera ser
aprobado por la Inspeccion de Obra. La velocidad de secado debera ser tal que posea un secado al tacto a
la media hora tomando [a precaucion de habilitar la circulacion de acuerdo a instrucciones del fabricante.

La pintura a aplicar, debera tener una densidad de 1,41 +/~ 0,01 kg/litro y una dilucidn maximo 10%.
La Inspeccion de obra indicara los colores y/o combinacion de los colores en los distintos espacios a pintar.
Se deberan respetar |las indicaciones y modo de uso del producto a utilizar.

Se certificara por m2 de superficie, una vez concluidas las tareas totales especificadas con
anterioridad dentro del item 4, de acuerdo a proyecto ejecutivo y a lo constatado por la INSPECCION
de la obra.

5. Construccion de gradas
5.1 Limpieza, nivelacion y compactacion [m2]

El contratista debera proceder al replanieo, limpieza del manto vegetal y posterior nivelacion y
compactacion del terreno natural, segin ftem 4.1 Limpieza, nivelacion y Compactacion, respetando las
cotas indicadas en planos o por la INSPECCION. E| contratista debera proveer el suelo en caso que fuera
necesario para alcanzar los niveles indicados.

La certificacion se realizara por metro cuadrado de limpieza y compactacion, conforme a proyecto
y a lo constatado en obra por la INSPECCION.

5.2 Muro de Gaviones [m3]

Este item comprende todos los trabajos necesarios para efectuar la provisién, carga, transporte, descarga,
ejecucién y ubicacién de los gaviones proyectados, en los lugares previstos en los planos y de acuerde a
las drdenes impartidas por la Inspeccion. (ver plano D-02)

521 Ejecucion de Gaviones

Los gaviones son elementos de forma prismatica rectangular, con dimensiones variables segin las
necesidades del proyecto. Sus paredes estan constituidas por una malla hexagonal. Las uniones de los

OBRA: PLIESTA EN VALOR PLAZA INTENDENTES DE CORDOBA
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hilos que forman los hexagonos seran obtenidos entre cruzandose por lo menos tres medios giros (a doble
torsién).

Sus medidas seran las que figuran en el plano de proyecto, con mallas formadas por hexagonos de 8 cm
por 10 cm. Llevaran cada 1,00 m un diafragma colocado transversalmente, siendo la malla de ese
diafragma igual a las utilizadas en las paredes. Las caracteristicas de los alambrados son las siguientes:

- Diametro dei alambre: 2,7 mm.

- Tension de rotura media del alambre: > 38 Kg/mm2.

- Contenido de Zinc en el galvanizado > = 260 gr/m2.

- Tamafio del arido para el rellenc de los gaviones debera estar comprendida entre 0,15 m. y 0,30 m.

Los gaviones se asentaran sobre un filtro de membrana geotextil. Aquelios que estén expuestos al agua se
recubriran con una capa de hormigon Tipo “E" (Resistencia probeta cilindrica a compresién 110 Kg/cm?2.)
en un espesor de 5 cm.

El gavion llevara en todas sus aristas y extremos un alambre galvanizado de 3,4 mm. de diametro a modo
de refuerzo de bordes. Este alambre tendra la misma caracteristica que el anterior, exceptuando el
diamefro.

Las tolerancias son de: 2,5 % en el diametro, significando aproximadamente el 5,0% en peso def gavion.

Colocacién

Previo a la ubicacion de los gaviones, se debera perfilar y nivelar la base del terreno donde se alojaran los
mismos hasta obtener una superficie regular con la pendiente prevista en el proyecto.

Una vez extendido en el suelo, en el lugar de emplazamiento, se alzan las paredes y las cabeceras, se
cosen las cuatro aristas verticales en forma continua, pasandc el alambre por todos los huecos de las
mallas, con doble vuelta cada dos huecos y, empleando en esta operacion, los dos hilos de refuerzo de
borde gue se encuentran juntos.

Una vez preparados los gaviones se colocaran en el sitic que corresponde y dispuestos segtin el proyecto
de la obra: bien atados entre si a lo largo de todas las aristas de centacto, siendo hecha la costura de la
misma forma que [a anterior. Esta Ultima operacién es conveniente hacerla conjunta al armado de las cajas.

Material de Relleno

El material de relleno seré piedra de buena calidad, densa, tenaz, durable, sana, sin defectos que afecten
su estructura, libre de vetas, grietas y sustancias exirafias e incrustaciones cuya alteracion posterior pueda
afectar la estabilidad de |la obra y cuyo tamafio serd acorde a la abertura de la malla adoptada y estara
comprendida entre la mayor abertura de la malla y como maximo 2,0 veces mayor gue la mayor dimension
de 1a misma.

Las dimensiones de la malia y del material de relleno deberan ser aprobadas por la Inspeccion de Obra.

Llenado

Una vez terminada la operacion de amarres en el lugar de emplazamiento, se procedera al llenado a mano
de los mismos con material pétreo, canto rodado o piedra partida, del tamafio especificado. La colocacion
de la piedra se hara a mano cuidando de gue no queden espacios vacios.

El item incluye todos los trabajos, materiales, insumos, transporte, enseres, equipos y mano de ocbra
necesarios para dejarlo terminado de acuerdo a su finalidad. El relleno debera ser efectuado manualmente.
El tamafio de la piedra, en la medida de o posible, debera ser regular y podra ser aceptado, como maximo,
un 5 % del volumen de las celdas con piedras de dimensiones supericres a las indicadas, debiéndose
obtener el minimo porcentaje de vacios de manera tal que selasegure el mayor peso especifico posible.

Los gaviones vacios colocados arriba de unatamada ya tefminada deberan ser cocidos alo |argo de las
aristas en contacto con la camada inferior de gaviones y os a los efectos de- 1ograr UMy, contacto
continuo entre los mismos y asegurando la construccion de ng gstructura monollyca.

OBRA: PUESTA EN VALOR PLAZA INTENDENTES DE CORDOBA_
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Toda la superficie del muro de gaviones que esté en contacto con el suelo de relleno, se colocara una
membrana geotextil de acuerdo a instrucciones del fabricante y la INSPECCION de Obra.

Se certificaran por metro cubico [m3] de gavién terminado de acuerdo a las especificaciones
precedentes y aprobadas por la Inspeccidn.

5.3 Asientos de Hormigon [m3]

Una vez terminada |a colocacion de los Gaviones, en su cara superior se realizaran asientos de Hormigdn
Armado para emplearse como bancos de uso plblico en lugares y especificaciones indicadas segtin plano.
Los mismos se realizaran con un encofrado en forma de chaflan en sus aristas superiores e inferiores para
evitar el peligro de las puntas y bordes corantes, ademas se ejecutaran juntas cada 2 o 3 metros.

Se certificaran por metro ctuibico [m3] de asiento terminado de acuerdo a las especificaciones
precedentes y aprobadas por la Inspeccion.

6. Provision e instalacion de juegos infantiles [Un]

Consiste en la provision y colocacion de juegos infantiles y juegos adaptados en un todo de acuerdo con las
instrucciones indicadas por el proveedor de la firma “Crucijuegos” ¢ calidad superior.

Se deberan ejecutar las bases ¢ fundaciones de acuerdo a lo especificado para cada tipo de aparato y
deberan colocarse respetando las areas de seguridad que el proveedor especifica en la ficha {écnica.

Los juegos a colocar deberan ser previamente presentados a la inspeccidn para su aprobacion.

6.1 Remociodn, reparacion y reubicacion de juegos infantiles existentes [un]

Se deberan remover, reparar vy reubicar aquellos juegos existentes ubicados en distintos sectores de la
plaza que se encuentran en condiciones 6ptimas para su uso segun instrucciones de la INSPECCION,
debiendo el Contratista tomar todas las precauciones necesarias para ia correcta realizacion de los trabajos.

6.2 Colocacion de bases de H° para instalar juegos infantiles. [m3]

Los apoyos de los juegos se empotraran en bases de hormigon (40x40x40cm). La INSPECCION verificara
las tareas previa aprobacion

6.3 SUBE Y BAJA PARA SILLA DE RUEDAS

Con una estructura reforzada, este sube y baja estd adaptado para 2 sillas de ruedas, brindando seguridad
y proteccion para jugar en &l,

OBRA: PUESTA EN VALCOR PLAZA INTENDENTES DE CORDOBS. : ‘
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Estructura

- Travesafio: de cafio de @2 3/8" x2mm

- Patas: cafio de @1 1/2” x2mm

- Barandas: cafio de @1 1/2" x2mm

- Estructura inferior: cafio 40mm x 80mm x2mm

~ Unién con nudos de acople de aluminic fundide, con los cuales se evita la soldadura logrando una mayor
resistencia al peso y facilidad de armado y desarmado.

Cadenas: Cadena n® 60 zincada

Superficie de sube y baja: Pieza de chapa metdlica, conformada mediante corte laser y poliperforada
logrando una superficie antideslizante. En la misma se aloja una traba metélica que logra {a inmovilidad de
la Silla una vez posicionada sabre la hamaca.

Pintura epoxi electrostatica en polvo poliuretdnica con una capa de 80 a 150 micrones de espesor.
Altamente resistente a golpes y ralladuras.

Se anclara al suelo segun lo indicado en el item 6.2

6.4 HAMACA PARA SILLAS DE RUEDAS

Con una estructura reforzada, la Hamaca para Silla de Ruedas es ideal para que el nifio por sus medios o
con asistente acceda al juego y pueda balancearse en el columpio de forma segura.

Estructura

- Travesafio: de cafio de @3” x2mm

- Patas: cafio de @2 1/2" x2mm

- Unién con nudos de acople de aluminio fundido, con los cuales se evita la soldadura del portico logrando
una mayor resistencia al peso y facilidad de armado y desarmado.

Cadenas: Cadena n” 60 zincada

Velas: Conformadas por cafios de @1 1/2” x2mm y g1” x1.6mm y una pieza de union conformada mediante
corte laser gue aloja el eje para conformar el sistema de giro compuesto asegurado con 2 trabas gue
brindan seguridad y proteccion.

Superficie de hamaca: Pieza de chapa metalica, conformada mediante corte laser y poliperforada logrando
una superficie antideslizante. En la misma se aloja una traba metalica que logra la inmovilidad de la Silla
una vez posicionada sobre la hamaca.

Pintura epoxi electrostatica en polvo poliuretanica con una capa de 80 a 150 micrones de espesor.
Altamente resistente a golpes vy ralladuras.

Se anclara al suelo segiin lo indicado en [tem 6.2

6.5 JUEGOS RESORTES }

Juego con resorte para espacios pablico/szfab’ﬁ”cado en plastigo rotomoldeado de media densidad, preparado
para abrocar en el cual los nifios pueden subirse y divertirse gnirg sus rebotes y bala
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MOTO

Moto: Pieza plastica de polietilenc de baja densidad rotomoldeado

Base: Acero galvanizado en caliente

Resorte: Acero al manganeso galvanizado en caliente

Terminacion: Pulverizacion de polva electrostatico, ultravioleta, resistente a la intemperie

Pintura epoxi electrostatica en poivo poliuretanica con una capa de 80 a 150 micrones de espesor.
Altamente resistente a golpes y ralladuras. '

Instalacion sobre base plana de hormigdn armado de 13 cm, con pendiente para desagiie de 2 a 3%

DINOSAURIO

Dinosaurio: Pieza plastica de polietileno de baja densidad rotomoldeado

Base: Acero galvanizado en caliente

Resorte: Acero al manganeso galvanizado en caliente

Terminacion: Pulverizacién de polvo electrostatico, uliravioleta, resistente a la intemperie

Pintura epoxi electrostatica en polvo poliuretanica con una capa de 80 a 150 micrones de espesor.
Altamente resistente a golpes y ralladuras.

instalacion sobre base plana de hormigén armado de 13 cm, con pendiente para desagle de 2 a 3%.

El item 6 Provision e instalacion de juegos se certificara por unidad correctamente instalada segtin
proyecto ejecutivo y a satisfaccion de la INSPECCION de la obra.

7. Provision e instalacion de Kit de equipamiento para ejercicios
fisicos (un})

Consiste en la colocacion de articulos para ejercicios fisicos en un {odo de acuerdo con las instrucciones

indicadas por el proveedor.

Los juegos a colocar deberan ser previamente presentados a la inspeccion para su aprobacién.
Se deberan ejecutar las bases o fundaciones de acuerdo a lo especificado para cada tipo de aparato.

7.1 BAMBOLEO DE CINTURA DOBLE

Refuerzo de ia actividad cardiaca y respiratoria, ayudando al desarrollo de la musculatura intercostal,
cadera, abdomen y espalda. Mejora la coordinacion y el equilibrio.

OBRA: PUESTA EN VALOR PLAZA INTENDENTES DE CORDOBA -
PLIEGC DE ESPECIFICACIONES TECNICAS 14
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Cafio Principal 4 1/2 pulgadas x 3.2 mm.

Cafios secundarios 1, 1 1/2 y 2 pulgadas no menor & 2mm.

Rulemanes Blindados de alta temperatura.

Buloneria anti-vandalica cabeza allen galvanizada.

Preparado para empotrar no menor a 30 cm.

Pintura epoxi electrostatica en polvo poliuretanica con una capa de 80G a 150 micrones de espesor.
Altamente resistente a golpes y ralladuras.

Se anclara al suelo seglin lo indicado en el item 6.2

7.2 BARRAS

Producto disefiado para aumentar la fuerza muscular y entrenar la coordinacion de las extremidades
superiores, hombros, nalgas y abdomen.

Caiio Principal: 41/2 pulgadas X 2 mm.

Terminacion de columna en tapa de aluminio mecanizada.

Cafios secundarios 1 1/2" pulgadas no menor a 3.2mm de espesor.

Buloneria anti-vandalica cabeza allen galvanizada.

Pintura epoxi electrostatica en poelve poliuretanica cen una capa de 80 a 150 micrones de espesor.
Altamente resistente a golpes y ralladuras.

Se anclara al suelo segtin lo indicado en el item 6.2

7.3 BARRA EXTENSORES DE BRAZOS Y ROTACION

Trabaja la espalda, cadera, rodilias, tobillos y pies. Muy adecuado para mantener en forma la region lumbar,
espalda y hombros.
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Canfo Principal: 4 1/2 pulgadas x 2 mm.

Cafios secundarios: 1, 1 1/2 pulgadas no menor a 2mm de espesor.

Disco de Rotacion: metal antideslizante semilla de melén montado scbre bolilleros.

Tapa Aluminio: mecanizada. Terminacion de columna.

Preparado para empotrar 50 cm.

Pintura epoxi electrostatica en polvo pcliuretanica con una capa de 80 a 150 micrones de espesor.
Altamente resistente a golpes y ralladuras.

Se anclara al suelo segln lo indicado en el item 6.2

7.4 BARRAS PARALELAS

Producto disefiado para fortalecer hombros y brazos. Aumenta la resistencia de biceps y triceps.

Columna principal fabricada con cafio de 4 1 /2" x 3.2 mm de espesor.

Soportes fabricados con cafio de 1 1 /2" de 2mm de espesor.

Butloneria anti-vandalica cabeza allen galvanizada.

Terminacion de cafio con tapa de aluminio mecanizada

Pintura epoxi electrostatica en polvo poliuretanica con una capa de 80 a 150 micrones de espesor.
Altamente resistente a golpes y ralladuras.

Se anclara al suelec segdn lo indicado en el item 6.2

7.5 BANCOS ABDOMINALES

Artefacto disefiado para ejercitar las fuerzas musculares del abdomen, lumbares, cintura y espalda.

Cafto Principal: 4 1/2 pulgadas x 2 mm.

Cafios secundarios: 1, 1 1/2 pulgadas nc menor a 2mm de espesor.

Camilla: chapa cortada y poliperforada mediante techologia laser.

Tapa Aluminio: mecanizada. Terminacion de columna.

Preparado para empotrar 30 cm.

Pintura epoxi electrostatica en polvo poliuretanica con una capa de 80 a 150 micrones de espesor.
Altamente resistente a golpes y ralladuras.

Se anclara al suelo segln lo indicado en el item 6.2

El item se certificara por unidad correctamente instalada seglin proyecto ejecutivo y a satisfaccion
de la INSPECCION de la obra.

OBRA:; PUESTA EN VALOR PLAZA INTENDENTES DE CORDOBA
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS 16



ONO Q18 o 22 AN0uct FOLO A

LCridemos CLRDOBA

DRRAS Y SERVIERTS

‘HuastraGivdad oy amscanion ¥ Bsecucion

g
@ Brte de Servicios v Ghras Publizas

Rozafio do Sasta Fe 238/43

8. Provision y colocacion de mesas y bancos de plaza de H° un]

Consiste en la provision y colocacion de bancos de plaza de hormigon en un todo acuerdo con las
instrucciones de colocacion indicadas por el proveedor y la inspeccion de obra.

Deben reunir las siguientes caracteristicas: estructura y asientos de concreto premoldeado.

En su colocacidn v fijacidn se deben tomar medidas de proteccion anti- vandalicas.

Los bancos de plaza, deberan fijarse al suelo natural y/o al contrapiso mediante hierros empotrados en
pozos de hormigdn de dimensiones necesarias para su correcta fijacion. Esto se hara segtin lo establezea el
fabricante y debera ser presentado previamente a su ejecucidn para aprobacion por parte de |a inspeccion.
Cada banco y mesa de plaza de hormigén sera cerificade por unidad [Un] y en cuyo precio unitario estara
incluida la provision de materiales, mano de obra y equipos necesarios.

8.1 Conjunto de mesa y bancos

Se colocaran mesas de juego para intemperie en las zonas de descanso indicadas en el plano. Las mesas
deberan reunir las siguientes caracteristicas: estructura y asientos de concreto premoldeado.

Se colocaran Juegos de Mesa y bancos en hormigén armado de 0,70cm por 0,70cm (mesa) y 0,46cm por
0,40cm (asientos) con terminacion en patinado cementicio modelo tipo M2 “CENTAURO” ¢ calidad
superior.

8.2 Bancos Noa de Hormigon

Es un Banco individual fipo taburete para espacios publicos tipo “CRUCIUEGOS" O calidad superior.
Pieza de hormigdn armado color natural con terminacion lisa y bordes redondeados.
Es un producto preparado para empotrar y se fija al piso mediante anclajes metalico.

8.3 Bancos Placido

Es un asiento confortable tipo "DURBAN? 0 similar, en &l que el cuerpo esta contenido. Es un lugar de
reposo y relax para el agjetreo de la ciudad. Ideal para generar espacios de recreamon y.de_interaccion

relajado. Medida: 84 x 83 x 32-82 cm
f'/
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El item 8 se certificara por unidad correctamente instalada segtin proyecto ejecutivo y a satisfaccién
de la INSPECCION de la obra.

9. Provision y colocacion de Bicicleteros [un]

Debera proveerse 5 bicicleteros modelo tipo "lazo” de la empresa Durban o calidad superior y colocarse
segun indicaciones del fabricante y en lugares indicadeos en plancs y planillas. Las medidas comprenden 32
cm ancho x 22,4 cm largo y 86 cm alto. Debera garantizarse |a nivelacion del mismo. De alta resistencia y
de facil anclaje.

El item 9 se certificara por unidad correctamente instalada seguin proyecto ejecutivo y a satisfaccién
de la INSPECCION de la obra.

10. Provision y colocacion de cartel metalico con nombre de Plaza
[un]

Se debera proveer y colocar la carteleria identificatoria de la plaza, donde conste su nombre, el cual sera
indicado por la inspeccion,

La carteleria seré de chapa y/o material durable y resistente a su uso exterior, usandc pinturas de alta
resistencia a factores climaticos, y segun los colores y tipografias gue indigue la inspeccion.

La estructura se realizara con cafio metalico estructural seccién redonda o cuadrada, gue debera fijarse al
suelo natural y/o a contrapisos armados, empotrando sus estructuras unos 30cm como minimo en bases de
hormigon de 0.30m x 0.30m x 0.40m de profundidad, segin instrucciones de la inspeccion.

El cartel a colocar deberan ser presentadas previamenie a la inspeccion para su aprobacion y
colocacion definitiva.

El item 10 se certificard por unidad correctamente instalada segun proyecto ejecutivo y a
satisfaccion de la INSPECCION de la obra.

OBRA: PUESTA EN VALOR PELAZA INTENDENTES DE CORDOBA _
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11. Provision y colocacién de Logo Municipalidad - COyS [un]

Se debera proveer y colocar en la vereda una placa con el logotipo que identifica a la Municipalidad de
Cérdoba y a Cérdoha Obras y Servicios, el cual sera indicado por la inspeccion de acuerdo a la
siguiente figura.

La placa de 1,00 x 1,20 mis. sera de acero inoxidable y/o material durable y resistente a su uso exterior,
usando pinturas de aita resistencia a factores climaticos, y segun los colores y tipografias que indique la
inspeccion.

En su colocacion v fijacion se deben tomar medidas de proteccion anti-vandalicas.

El disefio de la placa a colocar deberd ser presentado previamente a la inspeccion para su aprobacién y
colacacién definitiva.

El item 11 se certificard por unidad correctamente instalada segiin proyecto ejecutivo y a
satisfaccion de la INSPECCION.

12. Instalacion de bebederos [un]

Se proveeran, colocaran e instalaran 2 bebederos de hormigén con base de fijacién al suelo natural, rejilla,
cafieria y griferia en los lugares indicados en los planos y segun especificaciones de la INSPECCION DE
OBRA. Los bebederos deberan reunir las siguientes caracteristicas: Columna de hormigén de 0.95m de altura
— Largo 0,15 o 0,30 - Ancho 0,18m. Salpicadero y rejilla de acerc inoxidable, terminacion en pintura epoxi
termo convertible. Fijacion mediante brocas en base de hormigon al igual que la proteccion anti vandalica
{de griferia, fijacion de rejilla y cerramiento) que debe ser provista por el CONTRATISTA. Se debera prever la
conexion de desagle de fluidos en forma subterranea y la conexion al agua potable. Cada uno debera tener
una llave de paso individual.

Ref: Imagenes ilustrativas. La INSPECCION verificara las tareas previa aprobacion.

OBRA: PUESTA EN VALOR PLAZA INTENDENTES DE CORDOBA ~
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El CONTRATISTA debera ejecutar los desagiies para los bebederos de ia obra y debera presentar a la
INSPECCION, una vez concluido el trabajo, los planos conforme a obra correspondientes a las
instalaciones de desagile pluvial actualizadas.

El sistema de desaglie pluvial se realizara con una pendiente minima de 1:100 {1cm/m) gue asegure una
rapida y eficaz evacuacion de las aguas. El tendido de cafieria sera de PVC o polipropileno, y las mismas
deberan ser previamente aprobadas por la INSPECCION.

El item 12 se certificara por unidad correctamente instalada segtlin proyecto ejecutivo y a
satisfaccion de la INSPECCION de la obra.

13. Provision de agua potable para bebederos, juegos de agua y
prueba de material

Este item comprende {a provision, instalacion de agua potable y prueba de material en base a proyecto
ejecutivo y aprobacion de la INSPECCION.

Comprendera todos los trabajos y materiales que sean necesarios para realizar las instalaciones incluyendo
la provision de cualquier trabajo complementaric o accesorio que sea requerido para el funciohamiento de la
instalacion, conforme a su fin y que no esté especificado en plancs, planillas o el presente pliego.

Los planos indican de manera general la ubicacién de cada uno de los elementos principales de la
instalacion, los cuales podran instalarse en dicha posicion o trasladarse buscando una mejor distribuciéon de
recorrido © una mayor eficiencia, siempre y cuande se cuente con el expresc consentimiento de la
INSPECCION de Obra. Estos trabajos accesorios o modificaciones en recorridos 0 posiciones no daran
derecho a adicional de ninguna especie.

En todos los casos el Contratista debera gestionar el servicio ante la autoridad y/o ente y/o prestador,
pravincial y/ o municipal (Aguas Cordobesas y la Municipalidad de Coérdoba), y ejecutar toda otra obra que
sea necesaria hasta obtener todos los servicios sanitarios en correcto funcionamiento.

Quedaran bajo su carge todas las tramitaciones, sellados y demas gastos que esto involucre y, debera
entregar los trabajos totalmente terminados y en perfecto estado de funciocnamiento.

13.1 Excavacion de zanjas [m3]

Los recoiridos subterraneos de las caferias sanitarias se canalizaran en zanjas de ancho minimo de 30 cm.
El Contratista replanteara las zanjas de acuerdo con e plano de la red a construir.

Las zanjas tendran el fondo perfectamente plano y apisonado y, previo a la colocacion de los cafios sobre el
fondo de la zanja, a los fines de proveer un adecuado apoyo uniforme longitudinal de los mismos, se
gjecutara un lecho con suelo tamizado en un espesor de 156 cm come minmo o una cama de arena de 0.10
m como minimo segun lo especifique la INSPECCION.

OBRA. PUESTA EN VALOR PLAZA INTENDENTES DE CORDOBA
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Este item se certificara por metro cidbico seguin proyecto ejecutive y a satisfaccion de ia
INSPECCION.

13.2 Instalacién de Agua Potable [ml]

La instalacion de agua sanitaria, se ejecutara en cafierias de 83mm de Polipropileno tricapa copolimero con
sistema de union por termofusion, aprobado con selle de norma IRAM.

{as conexiones con los chicotes conexidn a griferia y con otro tipo de cafierias roscadas se deberan realizar
con piezas de polipropileno con inserto de rosca metalica. Ef CONTRATISTA debera especificar y adjuntar
especificaciones del fabricante, indicando fa marca y modelo def material ofrecido para previa aprobacion de
ta INSPECCION.

la prueba hidraulica se realizara con la cafieria vista antes de tapar. La presion de la prueba hidraulica sera
de 4,00 Kg/cm2,que se mantendra por 4hs., se colocard un mandmetra un accesorio que no debera
modificar su lectura durante el periodo de prueba, caso contrario debera ubicar el desperfecto repararlo y
hacer nuevamente la prueba. Se debera tener especial cuidado que la cafierfa esté 100% llena de agua al
realizar la prueba hidraulica. '

Las bombas, valvulas, mandmetros, etc. necesario para realizar las pruebas hidraulicas seran provistas por
cuenta y cargo del CONTRATISTA.

Las liaves de paso serdn esféricas FV. Ef CONTRATISTA deberd presentar la INSPECCION, una vez
concluido el trabajo, los planos conforme obra correspondientes a las instalaciones sanitarias actualizadas.
Se utilizara la totalidad de |a instalacion, cafierias tipo ACQUA SYSTEM para termofusion o calidad similar o
supetrior.

Conexién de Agua potable
Comprende la ejecucion de los trabajos de canalizacion, tendido y conexidon a red existente, para
abastecimiento de bebederos y la colocacién de tomas de agul para riego de areas parquizadas en los
lugares a indicar oportunamente por la INSPECCION DE OBRA.

Este item se certificara por ml de cafieria correctament

instalada seg(n proyecto
satisfaccion de 1a INSPECCION. ;
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14. Varios

141 Reparacion de mastil existente [gl]

Se debera reparar el mastil existente con base de hormigdn, en el lugar indicado en plano de AG 03. Este
item comprende los trabajos de albafiileria, reparacion, limpieza y acondicionamiento segun lo indique la
INSPECCION.

Este item se certificara a modo global de acuerdo a proyecto ejecutivo y a lo constatado por la
INSPECCION de Ia obra.

14.2 Instalacion de Pilar Ciudadanc Multifuncién [un]

Este item comprende la Instalacion del Pilar que debera ser provisto por el comitente que incluye la
ejecucion del solado de 2x2m e instalacion eléctrica y sefiales débiles.

Este Pilar aperta funciones de seguridad y lidicas gue no se encuentra normalmente en las plazas, posee
un amplificador aclstico, un periscopio rotativo y una alarma sonora que es disparada por un botdn anti
panico.

Columna principal fabricada con cano de 8" x 3.2 mm de espesor.

Tubo Amplificador acistico con cafic de 3" de 2mm de espesor.

Periscopio con tubo 100 mm x 100mm 2mm de espesor

Buloneria anti-vandalica cabeza allen galvanizada.

Base H° peinado con demarcaciones de sefalética pintadas

Pintura epoxi electrostatica en polvo poliuretanica con una capa de 80 a 150 micrones de espesor.
Altamente resistente a golpes y ralladuras.

14.3 Instalacion de Punto Informativo [un]

Comprende la Instalacion de la sefialética informativa, a proveer por el comitente, en el artefacto disefiado
como pieza de comunicacion tematica y waypoint barrial en la plaza ante cualquier hecho de emergencia o
inseguridad. Se instalaran 2 artefactos ubicados en diferenies puntos de la plaza.

OBRA: PUESTA EN VALOR PLAZA INTENDENTES DE CORDOBA
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Columna metalica Cafio con costura Iram 2502 g 4

Marco Cartel Cafio rectangular 50x50 de 1.6mm de espesor.

Logos en chapa lisa n® 18 cortados a chorro de agua con logotipo de municipalidad de Cordoba y COyS.
Pintura epoxi electrostatica en polvo poliuretanica con una capa de 80 a 150 micrones de espesor.
Altamente resistente a golpes y ralladuras.

El item 14 se certificardA por unidad correctamente instalada segiin proyecto ejecutivo y a
satisfaccion de la INSPECCION de la obra.

15. Parquizacion (ver Plano AG-04)

El CONTRATISTA debera elaborar el Proyecto Ejecutivo y gestionar la aprobacion del misme por la
Direccién de Espacios Verdes de la Municipalidad de Cordeoba. Estos trabajos deberan ser presentados con
suficiente anticipacion con respecto a la iniciacién de cada una de las partes de la obra.

15.1 Limpieza, nivelacion y perfilado de terreno [m2]

La nivelacién del lugar incluird todas las excavaciones, desmontes y rellenos necesarios para llevar los
niveles del terreno a las cotas y pendientes de proyecto ejecutivo indicadas en los planos o por la
inspeccion.

El terreno sera llevado a sus niveles finales, pendientes y alineaciones prewstas Ne debera quedar ninguna
depresién y/o ninguna lomada.

Se procedera a la nivelacién de los sectores ya desmalezados y limpios segin indicaciones en plano de
proyecto ejecutivo, teniendo en cuenta la nivelacion de la zona de ensanchamiento de canteros perimetrales
y cazuelas nuevas de arboles existentes.

Deberan contemplarse y coordinarse los trabajos ajenos a la parguizacion y que sean necesarios para la
instalacion de redes de distribucion (eléctrica, riego, ete.).

La Confratista se encargara de tapar las zanjas y emparejar la superficie afectada .y sera responsable de la
proteccién de aquellos arbeles y/o arbustos adultos aledaficg al tendido, de modo de evitar que los mismos
fuesen dafiados irrecuperablemente.

Se certificara por m2 de superficie nlvefada segln proy cto ejecutlvo ylo aprobacion de la
INSPECCION.

OBRA: PUESTA EN VALOR PLAZA INTENDENTES DE CORDOBA! i . /
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15.2 Plantacion de arboles y arbustos [Un]

Consiste en la provision y plantacion de arboles y arbustos. Las especies y ubicacion de los lugares de
plantacion seran indicadas por la inspeccion de obra.

La Contratista debera proveer {os ejemplares. La provision de ejemplares envasados en contenedores de
polietilenc se extiende a lo largo de todo el afo. Se deberan proveer plantas tipicas para la especie. Seran
en generai bien conformadas, sin que presenten sintomas de raquitismo o retraso, libres de defectos,
escaldaduras (por calor o heladas), sin heridas en el tronco o ramas y el sistema radicular sera completo y
proporcionado al porte. Su porte sera normal y hien ramificado, las plantas de follaje persistenie, tendran
ramas densamente pobftadas de hojas. El crecimiento serd proporcionado a la edad, no admitiéndose
plantas criadas en condiciones precarias, cuando asi lo acuse su porte. Seran descartados aquellos
ejemplares defectuosos, siendo |a Inspeccion de Obra, la encargada de la verificacidn de las condicicnes.

Especies {(Ver Plano AG-04)

Se prevé la plantacion de arboles de cantidad y tipo segun plano a fin de acondicionar térmicamente los
sectores de descanso y gimnasio a cielo abierto, cuya ubicacion esta indicada en los planos.

Se verificara en el municipio la existencia de ordenanza especifica sobre las especies arbéreas a
incorporar (especie, retiro necesario de las lineas de ochava, tamaiio de cazuela, etc). De no existir lo
anterior, se atendera a lo especificado en los planos de proyecto ¢ en su defecto segln lo indique la
INSPECCION.

Las especies a colocar, de volumen minimo de pan de tierra 20 (veinte) litros para los arboles (los que
deberan contar con un despeje minimo de fuste a la primera ramificacion de 1.50 m desde el nivel final del
suelo y un D.A.P. {Diametro a la Altura del Pecho) minimo de 2.00 cm, y de volumen minimo de pan de
tierra 10 (diez) litros para los arbustos y plantas remontantes, seran las especificadas en planos,
incluyéndolas en el plano de Parquizacion a ser presentado por la Contratista para su aprobacion, antes del
inicio de las tareas.

Para los arboles se realizaran pozos de 0.80 m x 0.80 m x 0.80 m como minimo, rellenados con tierra
negra y mantillo proporcién 2:1, y se colocaran futores de seccion circular 2-3" pulgadas de diametro y
altura mayor a 1.80m segun el porte de las plantas. Los tutores se hincaran en el suelo al menos con 50cm
de profundidad. Sera responsabilidad de la empresa el correcto mantenimiento hasta la recepcién definitiva
de ia obra, procediendo con especial cuidado y/o reemplazo de los que no hubieran crecido.

Para los arbustos y plantas remontantes, se realizaran pozos de un volumen minimo de 40 |, rellenados con
tierra negra y mantillo proporcion 2:1. En el caso de las remontantes, éstas se ataran a los postes de las
pérgolas.

En las veredas que circundan el espacio verde, se realizara la plantacién de ejemplares de porte mediano
fales como las especies Pennisetum y Lavanda de cantidad segun plano.

Se certificara por unidad de arbol o arbusto plantado, segun proyecto ejecutive y/o aprobacion de la
INSPECCION.

15.3 Enchampado [m2]

Se colocaran panes de champas de 50x100 x 5 cm aproximadamente, sobre una base compuesta por una
capa § cm tierra negra vegetal apisonada con pisén de madera y siguiendo los niveles fijados en el proyecto
ejecutivo y/o segn aprobacion de la INSPECCION y una capa superior de 2 cm de arena gruesa. No
deberan contener tréboles ni malezas extrafias siendo obligatorio presentar muestra a la Inspeccion. El
espesar de la base de tierra negra vegetal no sera inferior a 10 cm.

OBRA: PUESTA EN VALOR PLAZA INTENDENTES DE CORDOBA
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Una vez Colocado el césped se aplicara una lamina de riego apropiada a los fines del rolado posterior e
inmediato del césped implantado, debiendo tomarse los bordes con pison de mano para un terminado
prolijo. Posterior a ello, se precedera al riego de toda la superficie implantada en exceso, accidn que se
debera repetir a diario por el lapso de 10 dias para una censolidacion de |a carpeta verde.

Sera certificado por metro cuadrado [m2] de acuerdo a proyecto ejecutivo y a lo constatado por la
INSPECCION.

16. lluminacion (Ver plano AG-06)

El Contratista debera confeccionar el Proyecto Ejecutivo en base a los lineamientos indicados en el
presente pliego y a los requerimientos de la Direccion de Alumbrado Publico de la Municipalidad de
Cordoba incluyendo la aprobacion por parte de esta Reparticion.

Se adjunta en Anexo lluminacién con las especificaciones técnicas de la Direccion de Alumbrado Publico de
la Municipalidad de Cordoba que complementa las presentes especificaciones,

Junto con la Oferta se deberan incluir los Datos Garantizados de las Luminarias, columnas, tableros y sus
componentes. _ . NI

16.1 Estructura de Sostén

16.1.1 Reparacion de Columnas NMetalicas existentes [un]

Consiste en la reparacion, limpieza y acondicionamiento” de acuerdo a Proyecto Ejecutivo y/o seglin indique
la INSPECCION.

Este item se certificara por unidad segtin proyecto ejecutivo y a satisfaccion de la INSPECCION

16.1.2 Provision y montzie de columnas metalicas [un]

"~ El material requerido para las columnas metalicas .. ... » al carbono SAE1014. i -+~ " .uus ulilizados para

la construccion de las mismas deberan tener un espesor minimo de-4mm, cuanuo tengan un didmetro igual
0 mayor 2 90mm, o bien un espesor minimeo de 3,2mm, cuando tengan un diametro menor a S0mm.

Las columnas seran sometidas a una limpieza superficial por arenado o granallado gue asegure una
superficie libre de &xido. inmediatarmente todas las columnas deberan ser tratadas con dos manos de
antidxide y una manao de esmalte sintético del color que indiquen los planos o las especificaciones técnicas.
Con fa columna ya instalada en su posicién definitiva, se aplicara una segunda mano de esmalte sintético.

1 as especificaciones para las columnas estan indicadas en los siguientes Planos Anexos:

e AP —~ C - 003 Fundacién para Columna Metalica, Acometida Subterranea.

e AP - C - 025 Columna metalica recta {4.00 m ) con acometida subterranea.

¢ AP - C - 027 Columna metdlica recta, apta para acometida subterranea y altura libre de 4m.

¢ AP - C - 005 Columna metalica recta, apta para acometida subterranea y altura libre entre Bm y
14m.

¢ AP - C - 023 Columna metalica recta, apta para acometida subterranea y altura libre entre 15my
18m.

AP — C - 034 Vinculo para cuatro artefactos viales en cruz.
AP - C - 011 Vinculo cctogonal.

E! hormigon a utilizar para la ejecucion de las fundaciones parg las columnas debera ser tipo-H

e -

Este item se certificara por unidad segiin proyecto ejecufivopyia s C

atisfaccién de'fa INSPECGIONY
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16.1.3 Provisién y montaje de vinculos [un]

Se colocaran vinculos oclogonales para columna metalica recta con soporte para balastos {Segun plano
AP-C-011) Este Item se certificara por unidad segun proyecto ejecutivo y a satisfaccién de la INSPECCION.

16.1.4 Fundaciones para columnas Im3]

Este iiem se certificara por metro ctibico segiin Plano AP-C-003 de la Direccion de Alumbrado Piblico y a
satisfaccion de la INSPECCION.

E! item 16.1 se certificara por unidad correctamente instalada segiin proyecto ejecutivo y a
satisfaccion de la INSPECCION de la obra.

16.2 Puesta a tierra [un]

~. Para la puesta a tierra de la columna {puesta a tierre de pteccion) se debera utilizar un cable unipolar con
3 conductor de cobre, aislacion de PVC (verde-amariiia) y saccion de 10mm? (1x10mm3).

- Para la conexion entre la.caja de conexion y la jabaling, j:arte del circuito de puesta a tierra del artefacto

- LED {puesta a tierra de servicio), se debera utilizar un cable unipolar con conductor de cobre, aislacion de

PVC (verde-amarilia) y seccion de 2,5mm? (1x2,5mm?).
Deberan ejecutarse los trabajos en un todo de acuerdo a lo especificado en planos:

e AP TC 004 Puesta a Tierra de Columna con acometida Subterranea,
AP TC 005 Puesta a Tierra de Columna con Acometida Subterranea y de Artefacto Led.
AP TC 006 Puesta a Tierra de Columna con Acometida Aérea y de Artefacto Led

Este item se certificarda por unidad correctamente instalada segdn r-~'~~to e¢jecutivo y a
satisfaccion de la INSPECCION de la obra.

16.3 Conduv.. -.. ~ubterraneos [m"

Los cables subterranecs utilizados para la alimentacién de las columnas deberan tener conductor de caobre,
aislacién en PVC y vaina en PVC, segun norma IRAM 2178.

Los cables subterrdnecs utilizados para la conexidn entre los artefactos y la caja de conexion de las
coiumnas debera tener conductor de cobre, aislacion en PVC y vaina en PVC, segiin norma IRAM 2178, y
su formacién sera de 3x1,5mm? (se debera utilizar un conductor tripolar por cada artefacto instalado en la
columna).

Los cables unipolares utilizados deberan tener conductor de cobre y aislacion en PVC, segin norma IRAM
247 — 3 (por ejlemplo para puesta a tierra, cableado interno de los tableros de comando y proteccion, etc.)

Los cables subterraneos para alimentacion de las columnas se deberan tender dentro de tubos de PEAD de
@50mm y PN6 {(un cable por cada tubo) en la totalidad de su recorrido {en caso de afravesar un cruce de
calle, el tubo PEAD ira dentro del cafiero correspendiente). El tendido de conductores subterraneos debera
contemplar la instalacion de una proteccion mecanica (mediante la colocacion de ladrillos de manera
longitudinal) y de una malia de advertencia.

Para los cruces de calzada se ufilizaran cafios de PVC de £110m y una pared de espesor de 3,2mm.

Los conductores sublerraneos a proveer e instalar serdn conductores de cobre aislado con vaina
protectora de PVC y recubierta con otra vaina protectora externa.

Este item se certificara por metro lineal segtin proyecto ejecutivo y a satisfaccién de la INSPECCION

de la obra.
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16.4 Apertura de zanjas [m3]

Para la colocacion de cables subterraneos se abrira una zanja en las aceras de 0,40 m de ancho y 0,60 m
de profundidad. La profundidad puede ser otra dependiendo de las condiciones locales y previa
conformidad de la inspeccidn de obra.

Al abrir la zanja se tratara de deteriorar la menor cantidad de baldosas circundantes.

El lecho de la zanja serd apisonado y nivelado para recibir la caferia.

Previo a la colocacion de los cables se colocara una cama de arena de aproximadamente 5 cm por sobre
la cual se colocara el cable. Los mismos serén cubiertos con una hilada de ladrillos colocados sin solucion
de continuidad.

Cuando los obstaculos encentrados obliguen a colocar el cable a profundidades menores a la indicada se
utilizaran, en lugar de ladrillos, medias cafias de hormigén reforzado.

Una vez colocado el cable y la proteccion mecanica que corresponda, se procedera a efectuar el rellenc de
la zanja. Para ello, se comenzara por compactar ligeramente los primeros 20 cm, y el resto se compactara
en dos capas.

Para terminar, se deberan devolver las aceras o calzadas a las condiciones previas al comienzo de las
tareas, por lo que el contratista ejecutard todas las tareas tendientes a reparar los dafios ocasionados.

El zanjeo para tendido de cable subterraneo se realizara de acuerdo a plano AP TC 001 Tendide de
Conductores Subterraneos en zanja.

Este item se certificara por metro cuadrado segiin proyecfo ejecutive y a satisfaccion de la
INSPECCION de la obra.

16.5 Tablero de Alumbrado Piblico [un]

El tablerc sera aéreo y se instalara sobre postes de hormigén armado. Los gabinetes utifizados para los
tableros de comando y proteccion deberan ser de PRFV colocados como minimo a 3 metros del nivel del
suelo. Poseeran cierres y hurletes que impidan el ingresc de agua y suciedad. Deberan estar provistos de
los refuerzos y sopories necesarios para el montaje de los elementos electromecanicos de maniobras,
barras de cobre, contactores, etc. Tendra fusibles y seccionamientos de entrada, con proteccion por medio
de interruptores termo magnéticos para cada circuito de salida. Tendra accionamiento manual y/o
automatico.

El accionamiento automatico se realizara mediante fotocélulas o reloj con reserva y relé auxiliar. Incluye la
provisidon y colocaciéon de fusibles, seccionadores y equipos de maniobra. En su interior se colocarg el
medidor de consumo eléctrico y todos los elementos necesarios para el funcionamiento del alumbrado. La
alimentacion del tablero sera aérea y la distribucion sera subterrénea, como se indicara en los planos de
proyecto, Poseera la sefializacion adecuada para adveriir sobre riesgos y serd puesto a Tierra. El
accionamiento sera mediante un relgj digital o efectromecanico configurable en al menos 4 programas.

AP —T -007 y AP - T — 012, Tableros aéreos para comando y proteccion.

Este item se cerlificard por unidad correctamente instalada segun proyecto ejecutivo y a
satisfaccién de la INSPECCION de la obra.

16.6 Morsetos, semiabrazaderas, media cafia, herrajes [gl]

Tendra validez todo lo especificado en el item XMume do’ Pablico.

Este item se certificara en forma global segtn proyecto ejiecutive vy a satisfaccién,,,déﬂla INSPEGCION
de la obra. o o
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16.7 Luminarias [un]

16.7.1 Provision y montaje de farolas LED completas

Para las columnas de entre 4 y 5 mts. de altura libre que se encueniran en las plazas se colocaran farolas
LED tipo FO5 CNX de 100W.

16.7.2 Provision e instalacion de Proyectores LED

Para las columnas de enire 8 y 12 metros de altura que se encuentran en el espacio verde, se colocaran
proyectores LED tipo SX 100-de Strand , de calidad similar o superior, con un flujo luminoso mayor a 18000
lumens, 140 W.

Este item se certificard por unidad correctamente instalada segtin proyecto ejecutivo y a
satisfaccion de la INSPEGCION de la obra.

17. Limpieza periddica y final de obra [gl]

El CONTRATISTA debera mantener la cbra limpia, libre de escombros y basura de todo tipo, tanto sea de
su propio personal o subcontratado. Esta limpieza debera efeciuarse en forma permanente, deniro de las
obras y en su entorno inmediato, hasta la completa terminacion de las mismas. No se permitira la
acumulacion de materiales producto de los trabajos de demolicion y/o desperdicios en lapsos mayores a 24
horas. Los elementos y/o materiales a desechar, salvo los previamente indicados por la INSPECCION,
deberan ser retirados por el Contratista por su cuenta y cargo, quedando a su criterio y responsabilidad el
destino final de los mismos. También sera responsable por la limpieza final de obra, dejando las obras
limpias y en perfectas condiciones de uso.
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Una vez terminados los trabajos y antes de la recepcion provisional, el CONTRATISTA realizara una
limpieza profunda de los sectores donde se intervino, estando obligada a retirar del ambito de la obra todos
los sobrantes y desechos de los materiales, cualquiera sea su especie, como asimismo a ejecutar el
desarme vy retiro de todas las construcciones provisorias utilizadas para la ejecucidon de los trabajos y
tamhién la reconstruccién de instalaciones existenies antes de iniciar la obra, como alambrados, sefiales,
escombras, etc., en sus posiciones originales.

La INSPECCION exigira el estricto cumplimiento de esta clausula y no extendera el acta de recepcién
provisional, mientras en las obras terminadas a su juicio no se haya dado debido cumplimienio a la presente
disposicion.

La CONTRATISTA debera instrumentar los medios necesarios para que la limpieza sea total y a la
brevedad.

Este item se certificard a modo global de acuerdo a proyecto ejecutivo v a lo constatado por Ia
INSPECCION de la obra,
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