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La Municipalidad de Cérdoba, a través de la Secretaria de Desarrollo Urbano y la
Direccion General Unidad Ejecutora de Agua Potable, llama a SUBASTA
ELECTRONICA para la ejecucién de la Obra “RED DE DISTRIBUCION DE AGUA
POTABLE EN ASENTAMIENTO SAN CARLOS”, en el marco del programa “MAS AGUA
MAS SALUD’, que servira para abastecer del vital elemento a las parcelas de
Nomenclatura Catastral Distrito 28, Zona 12, Manzana 021, Parcelas 017 a 021 y 057,
ubicadas en Barrio Villa San Carlos de la Ciudad de Cérdoba.

La ejecucion de la obra se ajustara a las condiciones y especificaciones técnicas
determinadas en los Pliegos, a la Factibilidad Técnica de Servicio emitida por Aguas
Cordobesas S.A. 0 a su actualizacion y a las normas vigentes.

El contratista sera responsable de toda la logistica necesaria para llevar adelante
la obra, asi como de la ejecucion de la misma, la cual sera inspeccionada y aprobada
de manera conjunta por la Municipalidad de Cérdoba y la empresa Aguas Cordobesas
S.A.

La obra incluira 1 (un) empalme a la red existente, 3 (tres) hidrantes y 1 (una)
camara de desague.

Se instalaran aproximadamente 764,80 (setecientos sesenta y cuatro con
ochenta) metros lineales de carieria de PVC CL 10 @ 75 mm, con todas las piezas y
accesorios necesarios.

Se ejecutaran 70 (setenta) conexiones domiciliarias PeAD @ 25 mm, SIN
MEDIDOR.

La traza de la caferia es por vereda, segun Plano de Proyecto.

Todos los materiales y accesorios seran provistos por el Contratista, teniendo que
cumplir con las condiciones y especificaciones técnicas indicadas en los pliegos y ser
homologados por Aguas Cordobesas S.A.

La ejecucion de la obra se ajustara a las condiciones estipuladas en los Pliegos
de Condiciones y Especificaciones Técnicas, como asi también a las Especificaciones
Técnicas de las Normas vigentes, acorde a las disposiciones de la Resolucién Serie “C”
N° 36/2020 de la Secretaria de Desarrollo Urbano, conforme a lo previsto en el articulo
15° del Decreto Ordenanza 244/57 T.O. modificado por la Ordenanza N° 13004 y el
Decreto Reglamentario N° 1665/D/57, Ordenanzas correspondientes en vigencia,
Cédigo Tributario, Ordenanza Impositiva y Normas existentes.

El Plazo de Ejecucién de la obra sera de 90 (NOVENTA) dias calendario.

El Presupuesto Oficial asciende a la suma de $ 6.505.472,00 (SON PESOS SEIS
MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS), precio
este al mes de Julio de 2021, e incluye impuestos y retenciones.

El precio que fijara el oferente debera incluir impuestos, contribuciones y cualquier
tipo de gravamen que pueda afectar el costo de obra, por lo cual el precio sera Gnico y
definitivo considerandose a consumidor final. .

RED DE DISTRIBUCION DEWsE
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Art. 1°- Significacion y Alcance

El presente Pliego establece las condiciones particulares que regiran la contratacion
para la ejecucién de la OBRA “RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN
ASENTAMIENTO SAN CARLOS", solicitada por la Secretaria de Desarrollo Urbano,
mediante la Direccion General Unidad Ejecutora de Agua Potable, y tramitada
mediante Expediente N° 106-015826/2021.

Art. 2°- Definiciones

Los términos enumerados a continuacion tendran el significado que se indica:

Adjudicatario: es el proponente al que se le ha comunicado la adjudicacién de
una obra a su favor, hasta la firma del contrato.

Analisis de Precio: es el detalle de los componentes de la estructura de costos
que forman parte del precio de cada item del presupuesto.

Comitente: es el érgano del Sector Publico Municipal que lo representa en este
proceso: Secretaria de Desarrollo Urbano — Direccion General Unidad
Ejecutora de Agua Potable.

Contratista: es el Adjudicatario, después que ha firmado el contrato y sus
complementos.

Fondo de Reparos: es una reserva liquida que tiene por objeto resarcir al Sector
Publico Municipal por todas aquellas erogaciones, con causa en la ejecucion
defectuosa de la obra o porque la misma no fue ejecutada conforme al Contrato.

Garantia de Mantenimiento de la Oferta: instrumento que debe otorgar el
Proponente a favor del Contratante y que tiene por objeto garantizar la vigencia
de la oferta durante los plazos estipulados en la Documentacién Contractual.

Garantia de Cumplimiento del Contrato: instrumento que tiene por objeto
asegurar la estricta ejecucion y cumplimiento de las obligaciones contractuales
y, asimismo, proteger a la Administracidon comitente de posibles pérdidas
resultantes de la no ejecucidén de la obra de conformidad con los términos y
condiciones del Contrato.

Obra: es la obra objeto de la contratacion, con el alcance que se le asigne en
este Pliego de Condiciones Particulares y en el Pliego de Especificaciones
Técnicas.

Of__erta:é;eg el conjunto de documentos que define los aspectos técnicos y
g_ébn’o 0s.de la propuesta, integrada generalmente paoy la

ofertifegg_gémicﬂ_
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la Garantia de Mantenimiento de la Oferta, los presupuestos detallados, la
planilla de cotizacién por items, el analisis de precios, el plan de trabajo, el plan
de certificacion y la curva de inversion y todo otro documento que guarde
relacién con la misma.

e Plazo de Garantia: es el periodo posterior a la recepcién provisional de la Obra
durante el cual el Contratista es responsable de las reparaciones requeridas
por los defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecucion
deficiente de los trabajos, o por la falla en la calidad de los equipamientos
provistos, o por los vicios ocultos, siempre que ellos no sean consecuencia del
uso indebido de la Obra.

¢ Oferente: es la persona humana o juridica que presenta la oferta en este
procedimiento de seleccién de una contratacion.

e Representantes: las partes del contrato designaran el profesional con
incumbencia acorde con las caracteristicas de la Obra, que representa al
Contratista ante el Comitente, y al Comitente ante el contratista.

e Subcontratista: es toda persona humana o juridica con la cual el Contratista
celebre un contrato para la ejecucion de una parte de los trabajos a su cargo.

Art. 3°- Objeto

La Municipalidad de Coérdoba, a través de la Secretaria de Desarrollo Urbano y la
Direccion General Unidad Ejecutora de Agua Potable, gestiona la ejecucion, de
acuerdo a lo indicado en Pliegos, de la Obra “RED DE DISTRIBUCION DE AGUA
POTABLE EN ASENTAMIENTO SAN CARLOS”, en el marco del Programa “MAS
AGUA MAS SALUD’, la cual servira para abastecer del vital elemento a las parcelas
de Nomenclatura Catastral Distrito 28, Zona 12, Manzana 021, Parcelas 017 a 021 y
057, ubicadas en Barrio San Carlos de la Ciudad de Cdérdoba.

La Red de Agua Potable sera ejecutada con 764,80 m de cafieria de PVC CI 10 @ 75
mm, con todas las piezas y accesorios necesarios. Se realizaran 70 conexiones
domiciliarias @ 25 mm (sin medidores).

La contratacion comprende la provision de materiales, mano de obra y equipos para
la ejecucion de la obra, en un todo de acuerdo a lo que indique el plano aprobado por
Aguas Cordobesas S.A., Pliegos de Condiciones y Especificaciones Técnicas y las
Normas vigentes.

La provisién de materiales y/o ejecucion de trabajos a cargo del Contratista que, sin
estar expresamente indicados en el proyecto,:fueran no obstante indispensables a
juicio de la M ,:_ ad de Cérdoba para' que’la 6b’féf ‘a construir resulte completa

|-
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seran realizados por el Contratista con todos los accesorios necesarios para el
correcto funcionamiento, no pudiendo este conceptuar como adicionales dichas
provisiones y/o trabajos.

Art. 4°- Proyecto

El Proyecto Proceso N° 5.700.845, fue realizado por la Direccion General Unidad
Ejecutora de Agua Potable, y luego visado y aprobado por Aguas Cordobesas S.A.

El Proponente tiene la obligacion de verificarlo y analizarlo como al resto de la
Documentacion, haciéndose responsable por los errores u omisiones que no denuncie
por escrito a la Reparticion previamente al inicio de la Subasta Electrénica.

El Contratista debera respetar fielmente el proyecto en todos sus detalles y no podra
introducir modificaciones de no mediar autorizaciéon por escrito de la Direccion General
Unidad Ejecutora de Agua Potable

Art. 5°- Procedimiento de Seleccion

El procedimiento de seleccion del Contratista para la ejecucion de la presente obra es
mediante Subasta Electrénica, prevista en la Resolucion 36/C/2020 de la Secretaria
de Desarrollo Urbano, conforme a lo previsto en el Articulo 15° del Decreto Ordenanza
244/57, modificada por Ordenanza 13004 y Decreto Reglamentario 1665/D/57.

La Subasta Electronica es una competencia de precios dinamica efectuada
electronicamente, en tiempo real y de forma interactiva, consistente en que los
oferentes presenten, durante un plazo establecido, sus respectivas ofertas, las que
podran ser mejoradas mediante la reduccion sucesiva de precios y cuya evaluacion
sera automatica.

Art. 6°- Fecha, Hora de Inicio y Finalizaciéon de la Subasta

Seré la que se establezca en la publicacién del llamado.

Art. 7°- Margen Minimo de Mejora de Ofertas

Sera el que se establezca en la publicacion del llamado.

Art. 8°- Precio de Adquisicion del Proyecto

Los interesados podran acceder al proyecto de manera GRATUITA desde el portal
web oficial del Municipio (https: //subastaselectronicas cordoba.gob.ar/) a los fines,de

poder fornml"* x'“‘5‘«;;,;{()puestas :
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Art. 9°- Presupuesto Oficial

El Presupuesto Oficial para la contratacion de la obra objeto del presente, se establece
en la suma de $ 6.505.472,00 (SON PESOS SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCO
MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS). Dicho presupuesto fue confeccionado con
precios vigentes al mes de Julio de 2021.

Art. 10°- Categoria de la obra

De acuerdo con lo establecido en el Decreto Ley 1332/C/56, ratificado por la Ley 4538
y su Decreto Reglamentario 2074/C/56, la presente obra se considera de Segunda
Categoria en Ingenieria.

Art. 11°- Sistema de Contratacion

La presente obra se contratara por el Sistema de “AJUSTE ALZADO".

Art. 12°- Plazos de Ejecucion

El plazo total para la ejecucién de la presente obra se establece en 90 (noventa) dias,
a contar desde la fecha en que se suscriba el Acta de Replanteo.

Todos los plazos establecidos en el presente Pliego seran computados en dias
corridos, salvo expresa indicacién en contrario.

Art. 13°- Disposiciones que rigen la contratacion
Normas de aplicacion:
e Decreto - Ordenanza 244/57.
e Decreto 1665/D/57
e Ordenanza 13004
e Resolucion 36/C/2020, de la Secretaria de Desarrollo Urbano.
e Ordenanza de Administraciéon y Contabilidad.
e Cddigo Tributario Municipal.
¢ Pliegos de Condiciones y Especificaciones Técnicas. Notas aclaratorias.

e Disposiciones, Resoluciones y demas normas legales vigentes de orden
nacional, provincial y/o municipal que resulten aplicables a los bienes, obras
y/o servicios a subastar.

Para los casos\\r{tjlarewstos expresamente en [os cuerpos Iegales antedlchos se
aplicaran las dlsposmlongg\sue rigen el procedlmlento admmlstr‘ tivo de la Clqu_
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Cérdoba (Ordenanzas 6.904, 12.990 y sus modificatorias), los principios generales del
derecho administrativo y subsidiariamente los del derecho privado.

Orden de Prelacion: Todos los elementos que constituyen la contratacion seran
considerados como reciprocamente explicativos. En caso de existir discrepancias se
seguira el siguiente orden de prelacion.

e Pliegos de Condiciones y Especificaciones Técnicas. Notas aclaratorias.
e Memoria Descriptiva.

e Computo Métrico.

e Presupuesto Oficial.

e Planos y documentacién grafica.

e La publicacion del llamado.

e El acto administrativo de adjudicacion.

e El contrato.

Art. 14°- Conocimiento de las condiciones de la subasta electronica

La presentacién de una propuesta significara que quien la realiza conoce el lugar en
donde se ejecutaran los trabajos, las condiciones, caracteristicas propias y generales
de su desarrollo y de las instalaciones, que se ha compenetrado del exacto alcance
de las disposiciones contempladas en el presente Pliego y de las contingencias de
robo, hurto, depredacioén y/o vandalismo, las que acepta de conformidad.

Art. 15°- Consideraciones de la propuesta

Los oferentes deberan considerar dentro de su propuesta todo trabajo, equipo y/o
material no especificado en el Proyecto que fuera necesario para la correcta
culminacion de la obra, como asi mismo los desvios de caferias que fuera necesario
ejecutar por motivos imprevistos, como por ejemplo mala constitucion del terreno,
encuentro de obstaculos inamovibles en su trazo y otros factores propios de la
ejecucion de instalaciones en la via publica.

La Municipalidad de Cérdoba no reconocera como adicionales los costos que se
originen como motivo de imprevistos, considerando que los oferentes tuvieron en
cuenta los mismos al momento de presentar su oferta.

Siendo el presente Legajo Técnico elaborado por la Direccion General Unidad
Ejecutora de Agua Potable, el oferente analizara el mismo, solicitando por escr
dicha repastftian de presentar la documentacién para la vm_ggl jgﬂiﬁ)-
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subasta, aclarar cualquier duda que presentara, haciéndose responsable por los
errores U omisiones que no denuncie, por lo que la Municipalidad de Cdrdoba no
reconocera como adicionales los costos que se originen para una correcta terminacion
de la Obra que cumpla con el fin propuesto.

Art. 16°- Domicilio a los fines de la contratacion

A todos los efectos legales se considerara domicilio del oferente y eventual
adjudicatario, el domicilio electronico constituido por los interesados a través de
declaracion jurada en los términos del Articulo 1 inc. 3 de la Resolucion 36/C/2020 de
la Secretaria de Desarrollo Urbano, reglamentaria de la Ordenanza 13.004, como asi
también el usuario y contrasefia generado a través del portal de subastas del
Municipio.

Las notificaciones electronicas se consideraran perfeccionadas transcurridos TRES
(3) dias habiles administrativos, contados a partir del momento en que se encontraron
disponibles, es decir, en condiciones de ser visualizadas en el domicilio electrénico,
aun cuando el destinatario no haya accedido al mismo para tomar conocimiento,
conforme lo previsto en las Ordenanzas 6.904, 12.990 y sus modificatorias. En todos
los casos, los plazos comenzaran a computarse al dia siguiente del dia en que la
notificacion fue recibida.

La existencia de impedimentos que obstaculicen la posibilidad de enviar o recibir una
notificacidén electrdnica, deberan ser acreditados por quien los invoque, salvo que
fueran de publico conocimiento, o producto de fallas en los equipos o sistemas
informaticos, lo cual sera considerado en cada caso concreto.

Art. 17°- Consultas

Las consultas relacionadas con las citadas normativas y las aclaraciones vy
observaciones a los pliegos que los oferentes juzguen pertinentes, deberan ser
formuladas segun se detalla a continuacion:

e FORMA Y LUGAR DE CONSULTA: Ingresando al portal de subastas del
Municipio (https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar) con su usuario y
contrasefa. Las mismas seran respondidas y quedaran visibles para todos
aquellos oferentes que se encuentren registrados en dicho portal.

e PLAZO DE CONSULTA: hasta CUARENTA Y OCHO (48) horas prévias a la
apertura del periodo de lances.

'onadas con las condiciones generales y Dartlculare_s < A(F
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Direccion de Compras y Contrataciones
Tel. 0351-4285600 — Interno 1935
Correo electrénico: subastaelectronica@cordoba.gov.ar

Cuestiones relacionadas con las especificaciones técnicas:

Direccion General Unidad Ejecutora de Agua Potable
Tel.: 351-2057447
Correo electronico: informacion.emap@gmail.com

La Municipalidad de Cordoba podra realizar aclaratorias de oficio que seran
publicadas en el portal web de compras oficial y/o en la pagina web del Municipio a
través de notas aclaratorias en la siguiente pagina:

https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/

Art. 18°- Tipos de Garantias

Para afianzar el cumplimiento de todas sus obligaciones, los oferentes y adjudicatarios
deberan presentar las siguientes garantias:

e GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: sera del UNO POR CIENTO
(1%) del presupuesto oficial de la obra que se subasta. El desistimiento de la
oferta antes del vencimiento del plazo de validez establecido, acarreara la
pérdida de la garantia de mantenimiento de oferta.

e GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: sera del CINCO POR
CIENTO (5%) del valor total del contrato. Esta garantia debera integrarse
dentro de los CINCO (5) dias habiles administrativos previos a la firma del
contrato, pudiendo ser actualizada a requerimiento del Comitente cuando se
efectie una adecuacion econdmica del contrato. Si el adjudicatario no
concurriese a formalizar el contrato en el plazo determinado, perdera la
garantia de mantenimiento de oferta por simple transcurso del tiempo y sin
intimacién alguna.

La ejecuciéon de las garantias o la iniciacion de las acciones destinadas a obtener el
cobro de las mismas tendran lugar sin perjuicio de la aplicacion de las multas que
correspondan o de las acciones que se ejerzan para obtener el resarcimiento integral
de los danos que los incumplimientos de los oferentes o contratistas hubieren

ocasionado.
o ___.}Jr-
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Art. 19°- Formas de Garantias

Las garantias se constituiran independientemente para cada subasta y en alguna de
las siguientes formas:

a) Efectivo con moneda nacional, mediante depdsito en la SUCURSAL CATEDRAL
del BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA, en la cuenta: CREDITO N°
311751020 - DEPOSITO EN PESOS - SECTOR PRIVADO - NO FINANCIERO EN
GARANTIA — CODIGO 267, acompafiando la boleta o comprobante pertinente.

b) Titulos Publicos aforados en su valor nominal de la deuda publica nacional,
provincial o municipal, bonos del tesoro o cualquier otro valor similar, conforme lo
previsto en el Art. 143° del Decreto 1665/D/57. Se depositaran en la Direccion de
Tesoreria, adjuntando a la oferta constancia de dicho depdsito.

c) Aval Bancario u otra fianza a satisfaccion de la Municipalidad de Cérdoba,
constituyéndose el fiador en deudor solidario, liso y llano, y principal pagador con
renuncia a los beneficios de division y excusion en los términos del Articulo 1583
del Cddigo Civil y Comercial de la Nacién, asi como al beneficio de interpelacién
judicial previa. La institucién bancaria debera tener asiento principal, sucursal o
agencia establecida en la ciudad de Cérdoba y expresar sometimiento a los
Tribunales Ordinarios de esta ciudad.

d) Seguro de Caucién mediante pdlizas aprobadas por la Superintendencia de
Seguros de la Nacién, extendidas a favor de la Municipalidad de Coérdoba. La
compafia aseguradora debera tener asiento principal, sucursal o agencia
establecida en la ciudad de Cdérdoba y expresar sometimiento a los Tribunales
Ordinarios de esta ciudad. La firma y la acreditacion de que el firmante de la pdliza
de seguro de caucion tiene las facultades para que la compania de seguros asuma
el riesgo, seran certificadas por Escribano Publico.

e) Pagaré suscripto por quienes tengan el uso de la razon social o actien con poder
suficiente del oferente, indicando el caracter que revisten. En el cuerpo de este
documento (anverso o reverso) debera constar la autenticacién de la firma por
escribano publico, entidad bancaria, autoridad policial u oficial mayor del municipio.
Esta modalidad sera valida Unicamente para la garantia de mantenimiento de
oferta.

Dicho documento debera llenarse consignando claramente su caracter de “garantia

de mantenimiento de oferta”, monto por el que se constituye, referencia al tipo y N° de

Subasta y Expediente al que corresponde, y el asunto de que se trata. No debera

consignarse fecha de vencimiento y no se podra incluir otra leyenda que pueda '

tergiversar g‘jﬁgi&r‘gel documento. Q'
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Art. 20°- Devolucion de Garantias

La devoluciéon de las garantias, segun el modo en que fueron constituidas, se
realizara en los plazos y lugares que a continuacién se indican:

e GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: El Oferente, dentro de los
CINCO (5) dias habiles de notificado el acto administrativo de preseleccion,
debera concurrir a la Direccion de Tesoreria a retirar la garantia de
mantenimiento de oferta constituida en efectivo y titulos publicos, y la
constituida con modalidad c), d) y e) a la Direccion de Compras vy
Contrataciones. En el caso del oferente que haya resultado adjudicado, la
garantia le sera devuelta cuando integre la garantia de cumplimiento del
contrato y el plazo se computara a partir del momento que integre dicha
garantia.

e GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: El Adjudicatario, dentro
de los DIEZ (10) dias habiles de cumplido integramente el contrato a
satisfaccion del Comitente, cuando no quede pendiente la aplicacién de
multa o penalidad alguna, debera concurrir a retirar la garantia de
cumplimiento del contrato, en los mismos lugares que se indica en el punto
anterior.

Vencido el término previo, sin que se concrete su retiro, implicara la renuncia tacita a
favor del Estado Municipal de lo que constituya la garantia.

Art. 21°- Oferentes Habilitados para participar

Sélo podran participar de un procedimiento de Subasta Electronica los proponentes
que se hayan registrado como usuarios en el Portal de Subastas del Municipio
ingresando al siguiente enlace: https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/, y
posteriormente presentando en la Direccion de Compras y Contrataciones la
documentacion necesaria para ser vinculados en la respectiva subasta.

Art. 22°- Presentacion de sobres para vinculacion a la subasta

La presentacion de sobres se realizara en la Direccion de Compras y Contrataciones,
sita en el 9° Piso del Palacio Municipal "6 de Julio", Av. Marcelo T. de Alvear esq.

Caseros — Cordoba, entre [0S dias. .....ooovueee i e e alas
.................... HEST 0 | et e et s s e sk mnn, L, -« A
................ horas

Cada sobre con la documentacion aludida en el articulo siguiente, sera abierto en
i fore: do y personal de la Dweccmn de Compras y Contrataciones u
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cada uno de los interesados se labraréa un acta detallando el contenido de la
informacion presentada.

Se receptara la documentacion hasta las 12:00 horas del Gltimo dia de la presentacion.
Dichos plazos se daran a conocer a través de la pagina web oficial del Municipio:
https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/

En caso de presentacion por correo se agregara el numero postal de la Ciudad de
Cdrdoba (5000). Todos los sobres que por cualquier causa lleguen con posterioridad
al dia y hora fijados seran devueltos sin abrir, no admiti€ndose reclamos de ninguna
naturaleza.

Art. 23°- Documentacion requerida para la vinculacion

Los interesados deberan presentar para su vinculacion a la respectiva subasta, la
documentacion que a continuacion se detalla, en sobre cerrado sin membrete, con la
identificacion de la subasta a que corresponde.

¢ Constancia de inscripcion vigente en el Registro de Contratistas Municipal en
el rubro relacionado al objeto de la subasta. En el caso de Union Transitoria
(UT) u otro tipo de agrupacion de empresas, podran presentar constancia de la
UT o de todos los integrantes de la misma.

¢ Constancia de inscripcion vigente en el Registro de Proveedores y Contratistas
del Estado Provincial (ROPyCE) en el/los rubro/s relacionado/s al objeto de la
subasta, donde consten los ratios relevantes y la capacidad econémica y
financiera de la empresa. En el caso de Unidn Transitoria u otro tipo de
agrupacion de empresas, se debera presentar Constancia de Inscripcién de la
misma, en caso de estar inscripta, y Constancia de Inscripcion de cada una de
las firmas constituyentes, sin excepcion.

La constancia de inscripcion en ROPyCE, respecto a calculos de la capacidad
econdmica financiera, debera acreditar:

- Ratio de Liquidez (Activo corriente / Pasivo corriente), mayor o igual que
1,30.

- Ratio de Solvencia (Activo Total / Pasivo Total), mayor o igual que 1,50.

- Ratio de Prueba Acida ((Activo Corriente — Bienes de Cambio) /Pasivo Cte.),
mayor o igual que 0,75.

"J.eu" """‘"v-..._,
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- Resultado de la capacidad econdémica financiera (Patrimonio Neto *4)
superior o igual a $ 10.000.000,00

En el caso de UT u otro tipo de agrupacién de empresas, los requisitos
establecidos deberan ser cumplidos por todos sus integrantes, excepto la
capacidad econdmica financiera, la cual se visualizara en la Constancia de
Inscripcion de la UT o se calculara segun la constancia de inscripcion de cada
integrante, ponderando los porcentajes de participacion de cada uno.

La Municipalidad de Cordoba, a los fines de contar con una mejor apreciacion
respecto a la capacidad econdmica financiera, podra valerse de la informacién
relativa a obras que se encuentran en ejecucion y proximas a ejecutar, como
asi también recurrir a fuentes de informacion externas.

Constitucion del domicilio electronico a los fines de la contratacion, segin
Formulario 01, suscripto por el representante legal.

Documentacion legal que acredite que la persona fisica registrada en el Portal
de Subastas cuenta con capacidad para representar a la empresa Oferente
ante este Municipio. No se vinculard una misma persona fisica para varios
proponentes de la subasta.

Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Listado de obras realizadas en los Gltimos 5 (CINCO) afios, segun Formulario
02, en el que se acredite tener la experiencia suficiente en la ejecucion de obras
de similares caracteristicas, envergadura y especialidad a la de la presente
subasta, indicando nombre del comitente, empresa o ente publico al que
pertenecio la obra. Estos antecedentes deberan de constar certificados por el
ROPyCE (en caso de comitente publico).

En caso de UT u otro tipo de agrupacién de empresas, presentar listado de
obras realizadas por cada una y listado de obras realizadas por la agrupacion
(en caso de que ya se hayan realizado obras en conjunto).

La Municipalidad de Coérdoba se reserva el derecho de exigir, previo a la
adjudicacion, la presentacion de todos los elementos que demuestren la
efectiva ejecucion de los trabajos declarados por el oferente.

Listado de vehiculos, equipos y maquinarias con los que se llevara adelante la
ejecucion de la obra. La informacién debera presentarse segun Formulario 03,
firmado por el representante legal.

Referencias comerciales y bancarias.== .. "a(
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e Declaracion jurada por parte del oferente que certifique que el mismo ha
visitado el lugar en donde se ejecutaran los trabajos correspondientes a la Obra
y que por lo tanto conoce las caracteristicas del mismo, las que acepta de
conformidad. Debe ser firmada por representante legal de la empresa.

La falsedad de los datos contenidos en la documentacién que se acompane,
determinara la inmediata exclusion del interesado. Si la falsedad fuera advertida con
posterioridad a la adjudicacion o contratacion, sera causal suficiente para dejar sin
efecto la misma por causa imputable al adjudicatario, segun corresponda, con pérdida
de la garantia de cumplimiento de contrato, sanciones y/o suspensiones en el Registro
de Contratistas Municipal, y sin perjuicio de las demas responsabilidades civiles y/o
penales que deriven del hecho.

Toda la documentacién presentada debe ser firmada por el representante legal o
apoderado.

Art. 24°- Oferentes

Podran participar como Proponentes a la Subasta las Personas Fisicas, Juridicas,
Uniones Transitorias (UT) u otro tipo de agrupaciones de empresas, regulados por los
Articulos 1463 y 1470 subsiguientes y concordantes del Codigo Civil y Comercial, para
lo cual deberan incorporar, ademas de los requisitos consignados en el articulo
anterior, la documentacion que a continuacion se detalla. Estos requerimientos no
seran necesarios cuando la representacion legal del oferente surja palmaria de la
constancia de inscripcion vigente en el Registro de Proveedores y Contratistas del
Estado Provincial (ROPyCE) y este ultima se encuentre vigente.

PERSONAS FiSICAS

Deberan acompafiar a su presentacion constancia de su inscripcion en la matricula
de comerciante y consignar sus datos personales completos.

SOCIEDADES REGULARES

Deberan acompanar a su presentacion copia autentica y legalizada en su caso, del
Contrato Social, Estatutos y modificaciones debidamente inscriptas en el Registro
Publico de Comercio y acreditar en forma fehaciente la representacion y facultades
para obligar a la sociedad, de quien formule la presentacién. En la misma deberan
consignarse ademas todos los datos personales de los socios que la integran y de los
gerentes, apoderados o representantes legales, con excepcion de las sociedades de
capital, en las que tales recaudos deberan cumplimentarse respecto de los directores,
sindicos y d_ﬁe\\_ éjfulncionarios que ejerzan la representacion o administracion de |a
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PROPONENTES ASOCIADOS

Para las Uniones Transitorias (UT) u otro tipo de agrupaciones de empresas, ademas
de los requisitos consignado precedentemente, segun estén conformadas por
personas fisicas, juridicas o ambas, deberan presentar la siguiente documentacion:

a) Para UT otro tipo de agrupaciones de empresas no constituidas al momento de la
presentacion de la Oferta: compromiso de constitucion de UT de donde surja
expresamente de que cada una de ellas seran solidariamente responsables por el
cumplimiento de las obligaciones emergentes de la contratacion, conforme las
disposiciones del Codigo Civil y Comercial de la Nacion y las exigencias de los
presentes pliegos de bases y condiciones; y copias certificadas de los instrumentos
societarios que autorizan la conformacion de la UT.

Al momento de la adjudicacion debera estar formalmente constituida la Unidn,
debiendo cumplirse entonces con los requisitos enumerados en el punto siguiente.

b) Para UT u otro tipo de agrupaciones de empresas constituidas al momento de la
presentacion de la Oferta, deberan cumplimentar con los siguientes requisitos:

- Copia certificada del instrumento de constitucion formal debidamente inscripto ante
la autoridad competente.

- Copia certificada de las resoluciones societarias de cada una de las empresas
integrantes, de las que surja la voluntad de cada empresa de participar en la
presente contratacion.

- Instrumento legal correspondiente donde se establezca expresamente, que todos
los integrantes de la UT son solidaria e ilimitadamente responsables por el
cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del presente contrato.

Art. 25°- Evaluacion de documentacion - Comunicacion

Luego de presentada la documentacion, la Comision Evaluadora, conformada por (1)
un integrante de la Direccion de Compras y Contrataciones y (1) un integrante del
Comitente, quienes seran designados en el acto administrativo de preseleccion,
valorara la informacion receptada. Los interesados que no completen rigurosamente
todas y cada una de las exigencias seran excluidos y no podran ofertar durante el
periodo de lances. Se comunicara al domicilio electronico de cada interesado, el dia
de la subasta, si su solicitud fue aceptada o rechazada.

Art. 26°- Presentacion de la oferta electromca

Los oferentes g@elecmonados reallzaran electronlcamente sus ofertas dw (,
e —-—-_
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El primer lance para ser valido, podra ser igual o inferior al precio de arranque. El
precio de referencia o precio de arranque de la subasta electrénica, sera igual al precio
del presupuesto oficial establecido para el presente proceso. Las ofertas electronicas
que superen el mismo seran inadmisibles y el sistema las rechazara automaticamente.

Efectuado el primer lance, los subsiguientes, para ser validos, deberan igualar o
superar el porcentaje minimo de mejora establecidos en la publicacion del llamado,
respecto de la ultima oferta ocurrida durante la subasta. Por ello, entre la ultima mejor
oferta admisible y la nueva oferta realizada, debera haber una diferencia de precio
equivalente al porcentaje de mejora.

Art. 27°- Mantenimiento de Oferta

El plazo establecido es de SESENTA (60) dias calendario. En caso de ser necesario
la misma se prorrogara en forma automatica por el mismo periodo, salvo que el
oferente manifieste por escrito CINCO (5) dias habiles administrativos antes del
vencimiento del plazo que retira su oferta.

Art. 28°- Periodo de lances

El periodo de lances sera el lapso de tiempo durante el cual los oferentes realizaran
electrénicamente sus ofertas. Durante dicho periodo los interesados que se registren
e ingresen a la plataforma digital, podran visualizar de manera virtual y simultanea
todos los lances realizados y la posicion de los mismos en el orden de prelacion segun
la oferta realizada, sin perjuicio de la confidencialidad que se mantendra sobre la
identidad de los oferentes.

Art. 29°- Acta de prelacion final - Publicidad

Una vez finalizado el periodo de lances de la presente Subasta Electrénica, el sistema
automaticamente procesara las ofertas recibidas, ordenando a los postores, por
renglén, segun el monto de su Ultimo lance, generando electrénicamente un acta de
prelacion final (Informe Final de Subasta).

Art. 30°- Documentacion requerida para la adjudicacion

Dentro de los 5 (CINCO) dias habiles administrativos posteriores a partir de la
notificacion del acta de prelacion final, el oferente que haya quedado primero debera
presentar en la Direccion de Compras y Contrataciones, sita en el 9° Piso del Palacio
Municipal "6 de Julio", Av. Marcelo T. de, Afvear esq Caseros — Cdrdoba, ¥ -
documentacion que a continuacion se detalla 3 g --/J\J..__,L
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a) Presupuesto detallado de la obra, segin ANEXO Il “Planilla de Cotizacion”,
indicando precio unitario e importe total resultante para cada item y el precio
final por el que propone realizar la obra completa. Dicho presupuesto se
realizara en base a la documentacion que conforma todo el legajo licitatorio y
su precio final sera definitivo, no pudiendo sufrir modificaciones por ningin
motivo, no aceptandose ofertas parciales.

b) Analisis de precio de cada uno de los items componentes del presupuesto.

Formalidades

La oferta se debera expresar en moneda de curso legal, firmada en todas sus hojas
por el proponente y el director/representante técnico de la empresa.

El monto de la oferta debera ser idéntico al ofrecido en la subasta electronica. La
cantidad sera consignada en letras y numeros. Cuando existiera discordancia entre
ambas, solo se tendra en cuenta la primera de las citadas.

En caso de errores numeéricos, la Municipalidad considerara la oferta dando validez a
los precios unitarios, tomando como oferta el monto que resulta de los calculos
respectivos.

Toda documentacion que forme parte de la propuesta sera redactada en idioma
castellano, sin raspaduras, enmiendas, entrelineas o testaciones que no se hubieren
salvado formalmente al final.

Cotizacion

Segun lo previsto en el Decreto 1665/D/57 y Ord.13.004, ajustada en un todo a la
forma de pago establecida en el presente pliego.

Los precios cotizados deberan incluir impuesto al valor agregado (IVA) o la alicuota
correspondiente, de acuerdo a la legislacion vigente, y cualquier otro impuesto,
gravamen, tasa, tributo y gasto en que deba incurrir el Oferente.

2. Constancia de inscripcion ante la AFIP

Las Uniones Transitorias y los Consorcios de Cooperacion deberan cumplimentar de
igual manera con este requisito, sin excepcion.

3. Organigrama

Organizacion funcional del plantel completo propuesto para la realizacion de las
tareas, mencionando, para cada cargo o funcion, eI nwel de capacitacion.

Indicar quienes ejerceran como Director Tecmcq y Representante Técnico y presentar

curriculum wtae constancia extendida per e{ Colegio correspondiente de que s
af ~ |a la matricula, de estos profesionales y M
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experiencia de los mismos en obras de similares caracteristicas a la de la presente
subasta. Adjuntar ademas constancia de inscripcion actualizada en el Colegio
Profesional respectivo del Director/Representante Tecnico

Se debera indicar también el Profesional en Higiene y Seguridad propuesto por el
oferente y presentar su curriculum vitae.

4. Plan de Avance de Obra

Se debera presentar un Plan de Avance de Obra (Diagrama de Gantt) en donde se
puedan visualizar todas las tareas que el contratista debera llevar a cabo para realizar
la obra y los plazos de duracion de cada una de ellas, ubicadas correspondientemente
en el plazo de obra.

5. Declaracion jurada de aptitud para contratar
Formulario 04
6. Constitucion de domicilio en la ciudad de Cérdoba

Constancia por escrito de la constitucion de domicilio en la ciudad de Cérdoba, segtn
Formulario 05.

7. Declaracion jurada de disponibilidad

Declaracion de jurada de disponibilidad exclusiva para la obra de referencia de los
vehiculos, equipos y bienes de capital declarados.

Se deja expresa constancia que, con posterioridad a la presentacion, podra solicitarse
a los oferentes la documentacién que el Municipio estime necesaria y/o complete la
presentada, para lo cual se otorgara un plazo de 2 (DOS) dias habiles administrativos.
En caso de incumplimiento, se tendra por no presentada la oferta y se notificara al
oferente que le sigue en el orden de prelacion.

La falsedad de los datos contenidos en la documentacién que se acompafie,
determinara la inmediata exclusion del oferente, con pérdida de la garantia de
mantenimiento de oferta. Si la falsedad fuera advertida con posterioridad a la
adjudicacién o contratacion, sera causal suficiente para dejar sin efecto la misma por
causa imputable al contratista, segun corresponda, con pérdida de la garantia de
cumplimiento de contrato y sin perjuicio de las demas responsabilidades civiles y/o
penales que deriven del hecho. |

Toda la documentacion presentada debe“ser-firmada por representante legal o
apoderado. U - SN

St B /
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Art. 31°- Evaluacion de ofertas

El Comitente evaluara la oferta y la documentacion presentada por el oferente que
resultare primero en el orden de prelacion, pudiendo fundadamente rechazar la misma
por las causales enunciadas en el presente pliego. En caso de desistimiento o rechazo
de la oferta presentada, la Direccién de Compras y Contrataciones notificara a quien
ocupe el segundo lugar en el acta de prelacién final y asi sucesivamente, hasta contar
con una oferta admisible.

Sera una oferta admisible aquella que provenga de un oferente que cumplimentd con
todos los requisitos exigidos en las condiciones de contratacion.

Art. 32°- Criterio de seleccion

A los fines de la determinacion de la oferta mas ventajosa, se tendra como criterio de
seleccion solo el precio, siempre que la misma se ajuste a las condiciones de
contratacion previamente establecidas. Sin perjuicio de ello, se podran utilizar los
patrones fijados por los Art. 42°, 43° y 44° del Decreto 1665/D/57.

Art. 33°- Causales de rechazo

Seran inadmisibles y en consecuencia rechazadas, las ofertas que:
a) Se aparten de los pliegos de condiciones de contratacion o sean condicionadas.

b) No estén firmadas por el proponente y el director/representante técnico de la
empresa en todas sus hojas.

c) Sean formuladas por firmas no inscriptas en el Registro de Contratistas Municipal,
inscriptas en rubros que no guarden relacion con el objeto de la subasta o que no
hayan dado cumplimiento a los requisitos establecidos para obtener su inscripcion
definitiva dentro del plazo establecido.

d) Sean formuladas por firmas suspendidas o inhabilitadas en el Registro de
Contratistas Municipal al momento de presentar la oferta.

e) Sean formuladas por firmas que no cuenten con la constancia de inscripcion vigente
en el Registro Oficial de Proveedores y Contratistas del Estado Provincial
(ROPyCE).

f) Sean formuladas por firmas que no presenten la documentacion requerida para la
vinculacién a la subasta o para la adjudicacion, conforme se detalla en el presente
pliego.

g) No acompaign la garantia de mantenimiento de oferta, o cuando ésta fuere
presengqa%gmstar la certificacion de firma. e e
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h) Sean formuladas por firmas que no cumplan en término con los emplazamientos
que se le formulen para subsanar defectos formales y presentar la documentacion
que se les requiera.

i) Sean formuladas por firmas que manifiesten conductas temerarias, maliciosas, de
mala fe y/o de connivencia durante el procedimiento de contratacion, como por
ejemplo la realizacién de lances a precio vil o irrisorio a los fines de obstaculizar la
participacion o beneficiar de alguna manera a otro participante. Correspondera el
rechazo sin perjuicio de las sanciones estipuladas en el Registro de Contratistas
Municipal, la pérdida de la garantia de la propuesta y la posible realizacién de un
nuevo periodo de lances.

Art. 34°- Mejora de oferta

La Municipalidad de Cérdoba podra solicitar al oferente que “ajustado a pliego” ofrezca
el mejor precio, una mejora de oferta.

Art. 35°- Adjudicacion

La adjudicacion de las propuestas recaera sobre la oferta mas conveniente y se
realizara de acuerdo al Decreto Ordenanza 244/57, modificada por Ordenanza 13004,
el Decreto Reglamentario 1665/D/57 y la Resolucion 36/C/2020. Previo a la firma del
Contrato debera integrarse la Garantia de ejecucion del Contrato.

Art. 36°- Reservas sobre la adjudicacion y las cantidades propuestas

Respecto a las cantidades consignadas en la planilla de cotizacion, la Municipalidad
ejecutara el 100% + 20% del total del monto contractual, sin derecho a reconocimiento
o resarcimiento alguno para el contratista. Es decir, en caso de haber realizado la obra
cumpliendo con el objeto de la misma y que se haya ejecutado entre el 80% y el 100%
del total del monto contractual, la Municipalidad podra dar por terminada la misma. De
igual manera, en caso que se ejecuten la totalidad de las cantidades contratadas y
resulte indefectiblemente necesario ejecutar un adicional de cantidades, no
contempladas originariamente pero que de ellas dependa el cumplimiento del objeto
de la obra, el Municipio podra realizar hasta un 20% de incremento en las mismas bajo
los costos acordados en el contrato de obra, para aquellos trabajos que sean
indispensables o no hubiesen sido previstos en el proyecto.

Art. 37°- Firma del contrato

u"'PM—-\_"“ah
El contrato sera suscripto por el ad]udlcatana Vpor aqneLIos funcionarios que resulte L
competentes r@?ta documentacmn agregada al ‘expediente y q egré)e::‘ =

d EL HERREFA
Dir ecc-éf‘- General Unidad

. »f

(&2 B | (e
H ‘-i '( i.;’::: gl ||
= 1{1
li;:\ X é‘ k PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES - 18

Y2 ?_j DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN ASENTAMIENTO SAN CARLOS
A e Cy 4
-, 4 e

Expte. N° 106-015826/2021 Fs () 2



Expte. N° 106-015826/2021 Fs O 2 ¥

Municipalidad de Cérdoba
Secretaria de Desarrollo Urbano
Direccion General de Unidad Ejecutora Agua Potable

TIA

contrato, debera ser firmada por el adjudicatario en el acto de suscribir el contrato. El
adjudicatario firmara el numero de ejemplares que le exija la Municipalidad. Una vez
firmado el contrato, el adjudicatario procedera por su cuenta y cargo, a efectuar el
sellado oficial de la misma, segun los plazos previstos por el Decreto Ordenanza
244/57 — Decreto Reglamentario 1665/D/57 y sus modificatorias.

Una vez firmado y sellado, se entregara al contratista una copia del mismo.

Art. 38°- Documentos del contrato

Formaran parte del contrato y tendran el orden de prelacién con que se los menciona,
los siguientes documentos:

1. El presente pliego de bases y condiciones particulares;

Las circulares aclaratorias;

La propuesta adoptada y el acto administrativo de adjudicacion;
El contrato;

El plan de avance de obra aprobado;

Las érdenes de servicio;

L T

Las notas de pedido.

Art. 39°- Replanteo

Su realizacion se ajustara a lo dispuesto en los Art. 77°, 78° y 79° del Decreto
Reglamentario N° 1665/D/57 y se llevara a cabo dentro de los 10 (diez) dias habiles
administrativos posteriores a la firma del Acuerdo entre la Municipalidad de Cérdoba,
la Empresa ejecutora de la obra y Aguas Cordobesas S.A.

Art. 40°- Inicio del plazo contractual

Se dara inicio al plazo contractual dentro de los DIEZ (10) dias corridos posteriores a
la firma del contrato, al suscribirse el acta de replanteo.

Art. 41°- Registro de la obra

El Contratista debera registrar la obra ante los Colegios Profesionales y Cajas de
Jubilaciones correspondientes segun tipo de obra e inscribir la misma en el Instituto
de Estadistica y Registro de la Industria de la Construccion, debiendo presentar a la

Inspeccion, dentro de los TREINTA (30) dlas ccrrrldos de Ia fecha del replanteo |n[cral/1¢
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las constancias expedidas por dichas instituciones de que ha cumplimentado los
tramites de Registro de Obra.

La falta de presentacion de tales constancias en el término fijado, hara pasible al
Contratista de las sanciones previstas en el Art. 155 del Decreto 1665/D/57, no
pudiendo efectuar la Recepcion Provisoria hasta que sea satisfecho este requisito.

Art. 42°- Documentos a presentar durante la ejecucién de la obra

Se debera presentar al comienzo de la obra, la ndmina de personal, seguros,
certificados de buena conducta, fotocopia autenticada de Libreta de Sanidad, segun
corresponda. El Representante Técnico establecera en la Orden de Servicio los plazos
exigidos para la presentacion de dichos documentos.

En caso de producirse variantes (altas o bajas) durante el periodo contractual, se
deberd informar a la Repatrticién en el mes que se produjeran.

Mensualmente debera presentarse fotocopia de todos los formularios entregados a la
AFIP, inherentes a los Aportes y Contribuciones Patronales y a la Obra Social del
personal con el cual presta servicios al Municipio.

Art. 43°- Materiales a utilizar en la obra

Los materiales a utilizar en las instalaciones seran nuevos, sin uso, deberan cumplir
con las especificaciones técnicas y normas correspondientes y ser aprobados por la
Inspeccion.

El costo de los ensayos previstos en las Condiciones Técnicas u ordenados por la
Inspeccion, incluyendo traslado de los materiales y personal para su realizacion,
correra por cuenta del contratista.

Art. 44°- Vehiculos, equipos y maquinas a utilizar en la obra

Los vehiculos, equipos y maquinas con los que se llevara adelante la ejecucion de la
obra deben estar en perfectas condiciones para su eventual verificacion por parte de
la Inspeccién Municipal.

Previo a su incorporacion, los vehiculos y maquinas que no fuesen cero kilémetro,
deberan contar con la habilitacion técnica correspondiente.

Todos los vehiculos y maquinas deberan contar con el seguro correspondiente de
acuerdo a su uso en obra. e
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Art. 45°- Meétodos de trabajo

Las tareas seran ejecutadas por personal capacitado, provistos del equipamiento e
instrumental necesario, con estricta observacion de las medidas de seguridad e
higiene contempladas en el marco de la Ley Nacional 19.587 - Decreto 351/79, de
forma de minimizar los riesgos de las personas, las instalaciones y los terceros.

El contratista sera responsable por los dafos que ocasione sobre las instalaciones,
propiedades, via publica, su personal y terceros, por el desarrollo de las tareas
contratadas.

La inspeccién esta facultada para exigir mayores medidas de seguridad, objetar
procedimientos de trabajo e incluso impedir el desarrollo de tareas cuando, a su juicio,
no se realicen acorde con la metodologia y el equipamiento adecuado. No obstante,
la actuacion o pasividad de la inspeccién, no limita la responsabilidad del contratista.

Art. 46°- Direccion y representacion técnica

El Director Técnico de la obra sera designado por el Contratista, conforme a lo
dispuesto por los articulos 96°, 97° y 98° del Decreto 1665/D/57. El Contratista debera
también designar la persona que ejercera su representacion en obra; representacion
que debera ser técnica y permanente.

Tanto el Director Técnico como el Representante Técnico deberan tener Titulo
Profesional Universitario acorde a la categoria de la obra y matricula vigente.

El mismo profesional podra desempefiar ambas funciones con la sola indicacion
escrita manifestada por el Contratista en tal sentido, siempre que se cumpla con lo
exigido en este articulo. Los honorarios profesionales del Director Técnico y del
Representante Técnico estaran a cargo del Contratista.

Art. 47°- Inspeccion y ensayo de materiales

La Municipalidad inspeccionara los trabajos y el cumplimiento de las obligaciones del
contratista por intermedio del Departamento de Inspeccion del Comitente.

La inspeccion tendra libre acceso a los lugares de trabajo, depdsitos, obrador y
oficinas del contratista durante el periodo que dure el desarrollo de la obra.

El contratista proporcionara en perfecto estado los instrumentos, materiales, equipos
y personal necesarios para los replanteos, mediciones, relevamientos, verificaciones
y ensayos que motive la ejecucion de la obra...

Todos los ensayos y/o andlisis, mcluyendo costos delos ensayos, viajes y alojamiento
del persorW ‘CL_qultente que tlene que pllres_;__enmari_lasl pruebas y demas gast
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por cualquier concepto se originen con motivo de las tareas y requisitos para
aprobacion de materiales, correran por cuenta y cargo del Contratista.

La realizacion de ensayos de materiales o la aceptacién de protocolos no liberan al
Contratista de su responsabilidad en cuanto a la calidad de los materiales que se
utilicen en la obra, por lo que las fallas que se produzcan en obra implicaran que se
retiren los elementos fallados y su reposicién, pudiendo llegarse incluso a la
prohibicion de continuar instalando elementos de las marcas y modelos afectados, si
resultare necesario a juicio de la Inspeccion, en cuyo caso deberan ser reemplazados
por otros equivalentes.

Art. 48°- Intercambio de comunicaciones y acatamiento de érdenes

El intercambio de comunicaciones entre la Municipalidad y el Contratista, se hara
diariamente y se establecera exclusivamente a traveés de los siguientes documentos:

e Ordenes de Servicio: Las emite la inspeccion y las recibe el Representante
Técnico del contratista.

e Notas de Pedido: Las emite el Representante Técnico y las recibe la
Inspeccidn.

e Actas: Se labran y rubrican en forma conjunta, y se utilizan para documentar
sucesos en la marcha del Contrato (entrega y recepcion, mediciones, etc.)

Las Ordenes de Servicio son de cumplimiento obligatorio para el Contratista, quien no
podra negarse a recibirlas en ningun caso.

En caso de considerar que alguna Orden de Servicio exceda los términos del Contrato,
el contratista podra emitir, dentro de los DOS (2) dias de la recepcion de la Orden de
Servicio, una Nota de Pedido fundamentando en ella su divergencia y solicitando su
reconsideracion.

Las divergencias que puedan ocurrir entre la inspeccién y el Contratista no podran ser
invocadas como causales de suspension de la obra o disminucion del ritmo de trabajo.
La fecha de notificacion de una Orden de Servicio es la misma que la de su emisioén,
dado que el Representante Técnico debera estar permanentemente en obra.

Art. 49°- Mediciéon y computo de la obra

La Inspeccion verificara y medira mensualmente las cantidades efectivamente
ejecutadas de los distintos items que conforman el proyecto.
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La inspeccion verificara y medira en los primeros CINCO (5) dias habiles
administrativos de cada mes, las cantidades efectivamente ejecutadas el mes anterior,
de los distintos items que conforman el proyecto.

Medidos y computados los trabajos, la Reparticion emitira un certificado mensual de
obra aplicando a las cantidades medidas, los precios contractuales bajo las
prescripciones de los Arts. 123°, 124° y 126° del Decreto 1665/D/57.

Art. 50°- Certificacidon de los trabajos

Los trabajos realizados por el contratista, debidamente medidos y computados, se
certificaran por medio de “ACTAS DE MEDICION MENSUALES". Estas se labraran
dentro de los DIEZ (10) dias posteriores al mes en que se realizaron los trabajos, con
la presencia del Representante Técnico y de la Inspeccion. En ellas se consignaran
todas las tareas realizadas por el Contratista con arreglo al contrato.

Art. 51°- Forma de pago

El pago se abonara mediante certificados mensuales a favor del contratista de
acuerdo a la cantidad de obra ejecutada y verificada por la inspeccion y conforme al
Articulo 134° del Decreto N° 1665/D/57 y sus modificaciones introducidas por Decreto
2558/78.

Se deja expresamente establecido que la tramitacion de los certificados previo al
pago, incluira el proceso de aprobacion por el organismo competente, la intervencion
por el Tribunal de Cuentas Municipal y la presentacion de la factura correspondiente,
fecha esta ultima a partir de la cual se computara el plazo establecido por la citada
normativa para el pago respectivo (treinta dias habiles administrativos).

La Direccién de Tesoreria exigira, previo a hacer efectivos los pagos, que el contratista
acredite no adeudar importes exigibles a esa fecha, en concepto de contribucion que
incide sobre la actividad Comercial, Industrial y de Servicios, Contribucion sobre
Publicidad y Propaganda (Decreto 2540/C/82 y disposiciones complementarias), ni
ninguna otra contribucion de caracter municipal que pudiera ser exigible.

Puesto a disposicion los fondos por Direccién de Tesoreria, el Contratista debera
respetar lo dispuesto por el Decreto 380/C/85 y modificaciones, en lo que se refiere a
plazo para retiro de valores.

A los efectos del pago, se tendra en cuenta que la Direccidon de Tesoreria ha
establecido como dias de pago los martes, miércoles y jueves, razén por la cual
aquellos vencimientos que no se produzcan en esos dias se trasladaran al di L
inmediato poster[or»»“ A _ i —"-"
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El pago de los certificados mensuales, se hara, salvo caso de fuerza mayor, de
acuerdo a lo establecido en el presente Pliego.

Art. 52°- Acopio

En la presente Obra se considerara el acopio de todos los materiales, para lo cual se
emitiran certificados por acopio hasta un 20% del monto total del contrato.

La Certificacion de acopio se realizara de la siguiente manera:

Solo se certificara el acopio de aquellos materiales que figuren expresamente como
item de provisién en la planilla de computo y presupuesto oficial. No se efectuara
acopio alguno sobre la base de facturas o remito en expectativa.

El acopio debera constituirse en obra y estara cubierto por seguro contra robo,
incendio y cualquier otro siniestro que razonablemente pudiera afectarlo.

El Contratista debera proveer las instalaciones para el depésito del material acopiado,
las que deberan cumplir con las condiciones necesarias para la correcta conservacion
y seguridad del mismo.

Todos los materiales cuyo acopio se certifique pasaran automaticamente a ser
propiedad de la MUNICIPALIDAD, constituyéndose el Contratista en depositario de
los mismos, con todas las obligaciones y responsabilidades que fijan para el caso los
Cddigos Civil y Comercial y Penal, quedando bajo su responsabilidad todo cuanto
concierne a su salvaguardia y buena conservacion.

Previo a la certificacion del acopio debera formalizarse un acta de tradicién de los
elementos acopiados a favor de la MUNICIPALIDAD, identificandolos fisicamente en
forma inequivoca en forma tal que puedan ser individualizados sin dificultad. En el
acta constara el caracter de depositario del Contratista.

En el caso de materiales pasibles de ser afectados en su calidad o cantidad por el
transcurso del tiempo durante su almacenamiento, su ritmo de acopio se adaptara a
su incorporacion a la obra segun el plan de trabajos aprobado.

El desacopio se efectuara sobre los materiales o partes efectivamente incorporados a
la obra en cada periodo de certificacion.

En los casos en que el acopio pueda constituirse en lugares diferentes a la obra, el
Libro de comunicaciones establecera sus ubicaciones y demas especificaciones al
respecto.
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Art. 53°- Fondo de reparos

Se establece un fondo de reparo equivalente al 10 (diez) por ciento del monto a pagar
por la Municipalidad.

Dicho Fondo de Reparo sera descontado de cada certificado mensual que se emita,
y podra ser sustituido segun lo establecido en el Decreto 1665/D/57. Este fondo sera
devuelto al Contratista al efectuarse la Recepcion Definitiva de la Obra.

Art. 54°- Senalizacioén, Local de Inspeccioén y Depésito

El Contratista debera cumplimentar las disposiciones vigentes en la Municipalidad de
Cérdoba relativas a trabajos en la via publica y sera el Unico responsable de los dafos
y accidentes que se produzcan y se compruebe que hayan ocurrido por causas de
senalamiento y/o precauciones deficientes.

El Contratista debera efectuar la adecuada sefalizacidén a fin de evitar accidentes,
mediante la utilizacién obligatoria de letreros cuyas dimensiones, caracteristicas, tipo
de letra, etc., seran proporcionadas por la Inspeccion.

Estos letreros en chapa y madera, con pintura reflectante, tienen las siguientes
dimensiones aproximadas:

a) Forma octogonal: Apotema 0,30 m, leyenda: "PARE"

b) Rectangular: 0,60 x 0,80 m, leyenda "DESVIO"; flecha indicadora del sentido del
desvio.

c) Rectangular: 0,60 x 0,80 m, leyenda: "PELIGRO".
d) Rectangular: 0,50 x 2,20 m, leyenda: "NO ENTRE OBRAS EN CONSTRUCCION".
e) Rectangular: 0,60 x 0,80 m, leyenda: "PRECAUCION".

Cuando fuera necesario cerrar vias de circulacion, el Contratista debera solicitar con
72 (setenta y dos) horas de antelacion la autorizacion y planificacion respectiva ante
la Direcciéon de Administracion del Espacio Publico, quién juntamente con la
Inspeccion velara por el cumplimiento de las normas por ella dictada.

El Contratista sera el Unico responsable de los dafios y accidentes que se produzcan
cuando se compruebe que hayan ocurrido por causas de sefalamiento o
precauciones deficientes.
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Art. 55°- Letreros de Obra

El Contratista proveera y colocara en el lugar que indique la Inspeccién, 1 (UN) Letrero
de Obra de las caracteristicas especificadas por la misma, dentro de los TRES (3)
dias posteriores al Acta de Replanteo.

Art. 56°- Servicios Publicos

El Contratista tendra a su cargo todos los tramites ante las Reparticiones que
corresponda, como asi también la confeccion y presentacion de planos.

Toda remocion de aquellas instalaciones que imposibiliten u obstaculicen los trabajos,
como asi también los cortes de servicios publicos en general: E.P.E.C., AGUAS
CORDOBESAS, ECOGAS, etc., estaran a cargo exclusivo del Contratista, que correra
con todos los tramites ante las Reparticiones que correspondan, como asi también
con todos los gastos que se originen por tal concepto. EI Comitente, a titulo de
colaboracion ante el pedido del Contratista, remitira notas a las Reparticiones
correspondientes a fin de agilizar los tramites necesarios.

No sera causal de ampliacion del plazo de ejecucion, las demoras que se originen por
este concepto, excepto circunstancias especiales que quedaran a juicio exclusivo de
la Inspeccion de la autoridad competente, debiendo el Contratista tomar los recaudos
necesarios.

Art. 57°- Ocupacion de la Via Publica

Por tratarse de una obra publica municipal, el Contratista esta exento del pago de los
tributos y derechos mencionados por el Cddigo Tributario Municipal y el Decreto
247/D/92 sobre ocupacion o utilizacion de espacios del dominio o lugares de dominio
0 uso publico motivados por trabajos o instalaciones propios de la obra.

Asimismo, se autoriza a ejecutar la presente obra en la via publica municipal, dando
cumplimiento a la normativa respectiva y a las exigencias técnicas de la Direccion de
Alumbrado Publico, Direccién de Espacios Verdes, Direccion de Obras Viales y toda
otra reparticion que correspondiera.

En el caso de que la obra ocupara espacios publicos de dominio provincial o nacional,
el Contratista debera realizar los tramites de autorizacion ante las reparticiones que
corresponda.
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Art. 58°- Tramite ante la Direccion de Administracién del Espacio Publico

La Direccion de Administracion del Espacio Publico tendra a su cargo instrumentar las
acciones coordinadas que resulten necesarias a fin de permitir la aplicacion y el
cumplimiento de todo lo establecido en la Ordenanza N° 10.819 y Resolucion 017/21.

Por lo mencionado, una vez adjudicada la obra, el contratista debera realizar el tramite
correspondiente ante la Direccion de Administracion del Espacio Publico, siendo esto
requisito imprescindible para dar inicio de obra.

Art. 59°- Arbolado Publico

Para el corte, poda, tala, eliminacion, destruccion total o parcial del arbolado publico,
el Contratista debera someterse a lo estipulado en la Ordenanza N° 12.472/2015 y
sus modificatorias.

Art. 60°- Eximicion de derechos de rotura de vereda y calzada

La Empresa Contratista quedara eximida del pago de los derechos previstos en el Art.
56° Incisos d) y f) de la Ordenanza Tarifaria Anual Municipal vigente, para la presente
Obra y durante el plazo que dure la misma.

Art. 61°- Evaluaciéon de Impacto Ambiental

El Contratista debera dar cumplimiento a las exigencias de la Ley Provincial N°
7343/85 y su Decreto Reglamentario N° 3290/90, y a la Ley Provincial N* 10.208,
segun corresponda segun tipo de obra.

Art. 62°- Personal del Contratista

Cuando la disciplina del trabajo corresponda al Contratista, la Inspeccién podra
ordenar a éste, mediante Orden de Servicio, el retiro de la obra de todo personal que,
por incapacidad, mala conducta o cualquier otra falta, perjudique la buena marcha de
los trabajos.

Estas oOrdenes seran inapelables ante la Municipalidad, debiendo acatarse
inmediatamente.

Mensualmente, el Contratista deberd presentar para su aprobacion, junto con la
certificacion respectiva, el listado detallado del personal empleado, haciendo notar las
diferencias que hubiere con respecto al mes anterior y a la organizacion presentada
originalmente rg;ggm" .en el presente pliego.
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A dicho listado, se adjuntara copia de los comprobantes que aseguren el cumplimento
de la Legislacion Laboral, Previsional, Social y certificado de cobertura emitido por
ART vigentes.

La falta o incorrecta presentacion de esta documentacion podra ser motivo de
paralizar la aprobacién del certificado de cobro correspondiente al mes afectado, hasta
normalizar dicha presentacion.

Art. 63°- Penalidad por Mora en el Cumplimiento del Plan de Avance de Obra

Si el Contratista no diera cumplimiento al Plan de Avance de Obra, se aplicara una
multa correspondiente a la aplicacion de los articulos del Capitulo XVI del Decreto
1665/D/57.

Se adoptara a los fines de aplicacion y reintegro de las multas definidas en el presente
pliego, la metodologia prevista en el Decreto 1665/D/57, para la multa por mora en la
iniciacion de los trabajos.

Art. 64°- Seguro Obrero

El Contratista debera contar con un seguro obrero que cubra como minimo las
indemnizaciones por concepto de incapacidad permanente o transitoria, parcial y/o
total y/o muerte. Las pdlizas seran nominadas con la designacion de la obra que
realiza, por la totalidad del personal obrero, con vigencia durante la ejecucion de la
obra, coincidiendo con la némina de personal y deberan contar con Clausula de No
Repeticion.

El seguro obrero debera contratarse con Empresas de Seguros con sede central o
sucursales en la ciudad de Cérdoba.

El Contratista debera presentar a la Inspeccion, dentro de las CUARENTA Y OCHO
(48) horas del replanteo inicial, la pdliza y recibo de pago de la misma.

Art. 65°- Higiene, Seguridad y Riesgos del Trabajo

El Contratista dara estricto cumplimiento a la normativa legal y convencional en
materia de Higiene y Seguridad en el Trabajo, como asi también a las Resoluciones
Homologatorias del Programa Provincial para el Mejoramiento de las Condiciones y

Medio Ambiente de Trabajo en la Industria de la Construccion, emanadas del
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Asimismo, debera extremar las medidas de seguridad durante la ejecucion de las

obras y hasta la recepcién de las mismas.

El Contratista debera cumplir estrictamente con las exigencias previstas en la

normativa vigente incluyendo las contenidas en los siguientes instrumentos legales:

1) Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo 19.587 y su Decreto
Reglamentario 351/79.

2) Ley Nacional de Riesgos del Trabajo 24557 y sus Decretos Reglamentarios, entre
ellos: 170/96, 1338/96 y sus modificatorias y 491/97 y sus modificatorias.

3) Decreto 911/96 del Poder Ejecutivo Nacional y Resoluciones SRT 231/97 y 51/97.

4) Todos los Decretos Reglamentarios, Resoluciones, Circulares y Laudos
Sancionados a la fecha por la Superintendencia de Riesgos de Trabajos en la

materia.

Su incumplimiento hara pasible al Contratista de las sanciones y acciones previstas
en las disposiciones citadas y, supletoriamente, las mencionadas en el Decreto
1665/D/57 de esta Municipalidad.

La Contratista debera incluir en la documentacion antes exigida un PROTOCOLO DE
BIOSEGURIDAD COVID-19 con las recomendaciones y medidas de prevencion, con
el fin de garantizar la continuidad de las actividades y servicios declarados esenciales
en la emergencia sanitaria, asegurando la proteccion de la salud de sus trabajadores
y de toda la comunidad. Se deberan atender las indicaciones especificas brindadas y
que se brinden a futuro por los Ministerios de Salud; Trabajo, Empleo y Seguridad
Social; Desarrollo Productivo, Transporte y otros Organismos del Estado Nacional,

Provincial y Municipal en relacion especifica a la actividad desarrollada.

Art. 66°- Salario de los Obreros

El Contratista no podra abonar a sus obreros salarios inferiores a los establecidos en

las Convenmones Colectlvas que rijan la actividad, debiendo entenderse que dichos ((
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El Contratista debera dar especialmente cumplimiento a todas las leyes, tanto
provinciales como nacionales, que legislan la prestacion de trabajo, entendiéndose a
los efectos econdomicos que todas las erogaciones que ellas representan, estan

incluidas en los gastos previstos para cada item.

El contratista esta obligado a pagar en los plazos estipulados en la legislacion vigente,
en moneda argentina de curso legal, a todo el personal que trabaje en la obra, en
mano propia y sin descuento alguno, con excepcion de las deducciones que
establecen las leyes sobre la materia, resoluciones del Poder Ejecutivo 0 mandato
judicial. Debera llevar, a este efecto, prolija y detalladamente las planillas de pago y
las libretas de jornales de su personal, para ser presentadas a la inspeccion toda vez

que lo exija.

El contratista sera unico responsable ante la Municipalidad por el pago de los salarios
del personal afectado a las obras, sin excepcion alguna. La Municipalidad podra
abonar por cuenta del contratista los haberes impagos del personal obrero.

Art. 67°- Residuos de Obra

La Contratista debera extraer, transportar y desechar los residuos y desperdicios de
obra, dando cumplimiento a las Ordenanzas y Decretos vigentes para la Ciudad de
Coérdoba (Ord. 9612 y modificatorias).

Art. 68°- Movilidad para la Inspeccion

El contratista debera suministrar la movilidad para la inspeccién y oficina técnica de la
Direccion General Unidad Ejecutora de Agua Potable, durante el plazo de obra y
cuando estas lo soliciten.

Art. 69°- Planos conforme a Obra

El Contratista, una vez finalizada la obra, debera presentar a la Empresa Aguas
Cordobesas S.A. los planos conforme a obra de la red de distribucion y diagramas de
cuadras correspondientes.

Estos planos deberan ser confeccionados conforme a las instrucciones que impartira
Aguas Cordobesas S.A., segun normas y procedimientos para OPCT, la que fijarael

numero de pl ias, formatos, detalles, material, etc.
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El Contratista debera entregar a la Direccion General Unidad Ejecutora de Agua
Potable, antes de la Recepcidn Provisoria, los planos conforme a obra aprobados, en
soporte digital y papel, en la cantidad solicitada.

Art. 70°- Proérroga en los Plazos de Ejecucion

Se reconoceran prorrogas en los plazos de ejecucion por causas justificadas a criterio
del Comitente, entre las que se incluyen: la incidencia del acto del poder publico,
factores climaticos, casos fortuitos o de fuerza mayor, etc. Los hechos que se
invoquen deberan haber sido comunicados a la Inspeccion dentro de las 24 horas de
haberse producidos. Las prorrogas deberan ser solicitadas en forma escrita por el
contratista. En el caso de resultar aceptable la justificacion, se prorrogara el plazo de
ejecucion de acuerdo a lo establecido por el Comitente.

Art. 71°- Ampliaciéon del Plazo por Agentes Climaticos

Se reconocera como ampliaciéon de plazo por agentes climaticos adversos, de acuerdo
al Art. 95°, inc. a) del Decreto Reglamentario 1665/D/57, solamente aquellos que se
consideren extraordinarios para la época del afio, de acuerdo a lo informado por el
Servicio Meteorologico Nacional.

Art. 72°- Subcontratistas

Seran admisibles subcontrataciones previa autorizacion de la Comitente. En todos los
casos, los subcontratistas deberan cumplir con los requisitos de la contratacion, al
igual que el contratista. Asimismo, el comitente tendra derecho a rescindir la
subcontratacién en caso de que lo estime conveniente.

Art. 73°- Multas

Seguidamente se establecen las penalidades que corresponden para los distintos
tipos de incumplimiento.

Las multas aplicadas se asentaran en el Libro de Actas y se descontaran de la
certificacidén mensual correspondiente al mes de aplicacion.

1) Por excederse en los plazos establecidos para las reparaciones inmediatas, sin
solicitud de ampliacion de plazo previas.

Se aplicara en cada caso una multa de cinco décimos por ciento (0,5%) sobre el
monto de los certificados mensuales.

2) Por falta g%smggi_!i_dad para la inspeccion. PR, T

Direccidn General Unidzd
Ejecutora Agua Patable
Municipalidad de Cérdas-

i ¥ =
_-'?{{‘,/ NG ¢ ‘ : : DA!‘MH—R%PA
4 \. ._'. : ¥+ 1 I. !

j PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES - 31
DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN ASENTAMIENTO SAN CARLOS

Expte. N° 106-015826/2021 Fs O HO

[(_



3)

4)

7)

9)
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Por cada dia que no se pueda disponer de los vehiculos destinados para la
inspeccion, se procedera a realizar un descuento, diario y por cada vehiculo, de
un equivalente al costo de 50 lts. de nafta super, correspondiente a la marca YPF,

precio de venta al publico de la Ciudad de Cérdoba.

Este descuento sera aplicado en el certificado correspondiente al mes de

producida la falta.

Por falta de elementos para la inspeccion.

Por cada dia que la empresa no facilita los elementos necesarios para el normal
funcionamiento de la Inspeccion, considerando elemento necesario a todo aquel
insumo informatico, se procedera a realizar un descuento diario de un equivalente
al costo de 50 Its. de nafta stper, correspondiente a la marca YPF, precio de venta

al publico de la Ciudad de Cérdoba.

Este descuento sera aplicado en el certificado correspondiente al mes de

producida la falta.

Por incumplimiento de drdenes de servicio.

Se aplicara en cada caso una multa de cinco décimos por ciento (0,5%) sobre el

monto de los certificados mensuales.

Por uso de materiales indebidos o por trabajos defectuosos.

Por cada caso comprobado se aplicara una multa del uno por ciento (1%) sobre

el importe de la certificacion mensual.

Por existencia de vicios ocultos

Por cada caso comprobado se aplicara una multa de cinco décimos por ciento

(0,5%) sobre el importe de la certificacion mensual.

Por ausencia del Representante Técnico.

Por cada dia de ausencia no autorizada del Representante Técnico, se aplicara
una multa de cinco décimos por ciento (0,5%) sobre el monto de los certificados

mensuales.

Por incumplimiento en la entrega de documentacion.

Por cada dia de mora en la entrega de toda documentacion exigida por la
inspeccion, por parte del contratista, se aplicara una multa de un décimo por ciento
(0,1%) sobre el monto de los certificados mensuales.

Por suministro de informacion falsa.

Por cada caso comprobado, se aplicara una multa del dos por ciento (2%
el monto de Ios cir_ﬁf Qados mensuales.
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10) Por falta de comunicacion de dahos a terceros.

Por cada caso de dafios a terceros no comunicado a la Inspeccion, se aplicara
una multa de cinco décimos por ciento (0,5 %) sobre el monto de los certificados
mensuales.

11) Otras

Toda otra falta no comprendida especificamente en la precedente enumeracion,
sera objeto de una penalidad que graduara el Comitente de acuerdo a la magnitud
de la misma y su incidencia en la prestacion del servicio y/o de la seguridad
publica, de conformidad al Decreto 1665/D/57.

Art. 74°- Cesion de derechos

El Contratista no podra ceder derechos y acciones por servicios emergentes del
Contrato de obra no ejecutados, sin previa autorizacién expresa del Municipio.

Art. 75°- Recepciones

Se debera ajustar a lo establecido en el capitulo Xlll del Decreto 1665/D/57. La
Recepcion Provisoria se efectuara conforme a lo dispuesto por el Articulo 140 del
Decreto 1665/D/57, no siendo de aplicacion lo dispuesto en el ultimo parrafo del
mencionado articulo.

Plazo de Garantia: durante el plazo de garantia, que sera de un afio a partir de la
Recepcion Provisoria, el Contratista sera responsable de la conservacion de las obras
y de las reparaciones requeridas por defectos provenientes de la mala calidad o
ejecucion de los trabajos. Igualmente, esta obligada a la conservacién y reparacién de
la obra cuando las causas no sean productos de dichos vicios, siendo el monto de
estos trabajos reconocidos por la Municipalidad.

Recepcion Definitiva: Vencido el término de garantia de la obra el Contratista tendra
derecho a solicitar la Recepcién Definitiva de la misma, siempre que se comprueben
la buena calidad de los materiales, la buena ejecucion de los trabajos y el estado de
la obra justifique la Recepcion Definitiva, como asi también que no medie ningun
reclamo al Contratista por parte de la Inspeccion, lo que sera causal de diferir la
Recepcion hasta tanto se dirima el reclamo.

Art. 76°- Redeterminacion de Precios

La redeterminacion de precios se realizara en un todo de acuerdo a lo establecido,
segun Ordenanza N° 10788 y su Decreto Reglamentario 1864/11. /_4 _7
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2 Secretaria de Desarrollo Urbano
Direccidon General de Unidad Ejecutora Agua Potable

FORMULARIO 01

CONSTITUCION DE DOMICILIO ELECTRONICO

Subasta Electronica N°............

PO BLIOEEIIE,. o ity s ey asy meh Mb i e smmas e e st DA i asie
BRI CRIEBION T i s s o o T o s S S o R SRS B 8
en nombre y representacion de 12 emMpresa .......c.cevviieeiiiiieenreeaeeiiear e
G B st rmnmssmsnsidatns sgs , declaro bajo juramento el domicilio
L R y acepto que las

notificaciones que deban practicarse durante el proceso de contratacion sean efectuadas

al mismo.-

De la misma manera, declaro como domicilio electronico el constituido en la pagina web
oficial del Municipio, portal de compras y contrataciones, seccion de subasta electronica,

al que accedo CON M USUAMO .....vuieerirerieeieieieieteieeeee e eeaeeaeaeenne y contrasena.-

Asimismo, declaro bajo juramento que consideraré validas y suficientes a todos los

efectos legales todas las notificaciones que a los mismos se practiquen.-

COrIoDa, .o BB e s S S s S oo

et

ANIE
Direccidn Genera!l Uni
Ejecutora Agua PO
Municipalidad de Cérdan>
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Secretaria de Desarrollo Urbano
Direccion General de Unidad Ejecutora Agua Potable

FORMULARIO 02

LISTADO DE OBRAS REALIZADAS

Subasta Electronica N°............

COMITENTE

NOMBRE DE LA OBRA

LUGAR DE LA OBRA

MONTO DE OBRA

TAREAS CONTRATADAS

SISTEMADE
CONTRATACION

GRADODE
PARTICIPACION

FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION

OBSERVACIONES

........................................

DirErcH rUnidad
i g Ejecutora Agua Potable
&8 Municipalidad de Cérdah>
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Secretaria de Desarrollo Urbano
Direccion General de Unidad Ejecutora Agua Potable

FORMULARIO 03

NOMINA DE VEHICULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIAS

Subasta Electronica N°............

TIPO DE BIEN DESCRIPCION

ﬂera U'\"*d
Ejecutora Agua Potable
Municipalidad de Cérdaba
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Secretaria de Desarrollo Urbano
Direccion General de Unidad Ejecutora Agua Potable

FORMULARIO 04
DECLARACION JURADA DE APTITUD PARA CONTRATAR

Subasta Electronica N°............

El-que suseribe, (Nombre Y ADBINAOY ......conmeommmsnntsn s ssossns s somsssmssnsdsbs i s iiiine en mi
caracter de (Representante Legal 0 Apoderado) ..........cccovviviiiiiiiiiiiiininnniennn. con poder
suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO que (Nombre y Apellido o Razén
BotEl sussmnsssTTT R R ¢ BT N s -

................................. -........, asi como sus duefos, estan habilitados para contratar con la
MUNICIPALIDAD DE CORDOBA vy se ajustan a los siguientes requisitos:

e Gozar de todos los derechos civiles y tener capacidad para contratar
¢ No tener medidas cautelares o inhibiciones

¢ No tener reclamos administrativos y/o demandas judiciales con la Municipalidad de
Codrdoba

¢ No registrar sanciones por incumplimientos, rescisiones de contratos y/o penalidades
pendientes de resolucién en este Municipio, otros Municipios u otros niveles estatales,
durante los ultimos dos afios

« No haber sido condenado/a por fraude, estafa o cualquier otro delito contra la fe publica
¢ No tener sanciones aplicadas por el Registro de Contratistas Municipal

e No pertenecer al directorio, no ser socio comanditado, o socio gerente,
respectivamente, de Sociedades Anénimas, Sociedades en Comanditas por Acciones
o Sociedades de Responsabilidad Limitada sancionadas por el Registro de
Contratistas Municipal

e No haber pertenecido a la planta de personal municipal, tanto permanente como
contratado en cualquiera de las formas posibles, durante los dos Ultimos afios previos
a la apertura de la presente subasta electronica

 Haber tomado conocimiento de las Notas Aclaratorias o Modificatorias (con o sin
consulta), si existieran, y notificarse de las mismas

BN s s R e e R R RS

o Lo 2 o] 0 e T

Cérdoba, .......... '35 A g de.....ov..... L
= /FI\—_—H—

mﬁk,H.Eﬂ‘ﬁt A

Direccion General Unidad
Ejecutara Agua Paotable
Municipalidad de Cé-doaz
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%> Municipalidad de Cordoba
Secretaria de Desarrollo Urbano
Direccion General de Unidad Ejecutora Agua Potable

FORMULARIO 05

CONSTITUCION DE DOMICILIO EN LA CIUDAD DE CORDOBA

Subasta Electréonica N°............
POr el PreSENte, ..o en mi caracter
B it AR 8 ST A en nombre y representacion de la
BIAREBEAL. . ... . oeimomsmmits shRaabir A AR P B B S SR T R R A
(0711 1t I N S EPS , declaro bajo juramento que durante el

proceso de la presente contratacion, constituyo a tal efecto el siguiente domicilio en la
Ciudad de Cordoba:

GAIIEE | v s s s s sy RN A R A et N, v ma
2 — Depto/Oficina: .......
Cordoba, ......... : L O 8. sivnins

FIRMA

LY 4

z
, DANIEL HERREP A
Direccd® Tal Unidag

Ejecutara Agua Potabla
Municipalidad de Cardsna

i

5
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<>  Municipalidad de Cérdoba
Secretaria de Desarrollo Urbano
Direccién General de Unidad Ejecutora Agua Potable

1. Obras de Red

1.1. Condiciones a tener en cuenta para la ejecucion de los trabajos

1.1.1. Previo al comienzo de los trabajos
a) Se debera contar con PLAN DE HIGIENE Y SEGURIDAD.

b) Estas obras se certificaran por el sistema que establezca el Pliego de Condiciones
Particulares.

c) La contratista debera verificar mediante sondeos la existencia de caferias e
instalaciones enterradas de cualquier tipo de instalacion y/o servicio tanto publico como privado
que pudiera interferir con los trabajos.

d) La Contratista debera poseer un lugar fisico para el almacenamiento de los materiales
hasta el momento de su utilizacion. Este stock estara ordenado y en buenas condiciones de
conservacion.

e) No podran comenzar los trabajos en el terreno sin la obtencién de todos permisos
correspondientes y la gestidon de interferencias.

1.1.2. Personal Afectado

a) Representante Técnico

® El Contratista nombrard como minimo un Representante Técnico. Debe ser un
profesional matriculado, idéneo, tendra antecedentes suficientes y su funcion primaria sera
el control de los trabajos efectuados en calle, objeto de esta contratacién.

® Sera el nexo con la Inspeccién y respondera en todo momento por las problematicas
que pudieran surgir en la actuacién de los capataces y cuadrillas.

® Velara por el cumplimiento de las reglas del buen arte en los trabajos
encomendados y sera responsable por dichas tareas y por los dafios y perjuicios que
pudieran causar a terceros. Se encargara de garantizar que los trabajos estén debidamente
completados previamente a la rendicién del lote de renovacion.

® Se encontrara presente en el lugar de trabajo y dirigira la ejecucion de la obra a
solicitud de la Inspeccién. Sera directamente responsable de la conduccion de las obras,
cumpliendo las disposiciones contractuales, normas legales, técnicas y de prevencion de
accidentes vigentes.

® Debera ser Representante Técnico ante la Municipalidad de Cérdoba, en funcién de
lo establecido por las Ordenanzas vigentes.

® La empresa contratista sera responsable de los actos de su Representante Técnico
y le otorgara todos los poderes necesarios para el cumplimiento y ejecucion de la Orden

de Compra.
i
b) La Direccién Técnica sera ejercida por Aguas Cordobesas S.A%‘TM HERHEPA
: Direce

gneral Unidad
Ejecutora Aguz Potable
Municipalidad de Cérdaob2
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<> Municipalidad de Cérdoba
Secretaria de Desarrollo Urbano
Direccion General de Unidad Ejecutora Agua Potable

c) Inspectores/Inspeccion

La Municipalidad de Coérdoba y Aguas Cordobesas S.A. se reservan el derecho de la
inspeccion de los trabajos y la aprobacion de los mismos a partir del mecanismo que la
Empresa implemente. Dicha inspeccion se realizara sobre el 100% de los trabajos
efectuados y el criterio del/los Inspector/es no sera discutible por el Contratista, quien
debera efectuar la correcciéon de los trabajos encomendados segun lo determine el/los
Inspector/es sin perjuicio de lo dispuesto por la Resolucion 0726, la cual dispone que el
Ersep se reserva el derecho de la Inspeccidon de los trabajos y aprobacion de los mismos.

d) Personal

® La Contratista informara, bajo declaracién jurada, el listado completo del personal
que mantiene o mantendra a su cargo, comprometiéndose a notificar por escrito en un
plazo maximo de 48 (cuarenta y ocho) horas previas a cualquier modificacion del plantel
de personal que posee afectado a las tareas.

® Como se indica en el Pliego General, es condicion indispensable que el Contratista
cumpla todas las leyes laborales y previsionales vigentes a la fecha del contrato. También
se ajustara a las modificaciones y/o nuevas leyes que surjan en el plazo de obra.

® |a Empresa Contratista debera cumplir con todas las disposiciones vigentes y
protocolos aprobados segun el organismo que lo requiere para este tipo de tareas con
motivo de la pandemia originada por el COVID-19.

e) Capataces

La Contratista designara tantos capataces como crea necesario a fin de garantizar la
calidad de los trabajos. El Representante Técnico respondera por la actuaciéon de los
capataces ante desacuerdos con la Inspeccion o cualquier otra problematica.

1.1.3. Durante el desarrollo de los trabajos

a) La Obra inicia con el Replanteo, en dénde se definira, conjuntamente entre la
Inspeccién de la Municipalidad de Cérdoba, Aguas Cordobesas S.A. y la Contratista, las trazas
de cafnerias a instalar en funcién del terreno, otros servicios y ubicaciones definitivas de
accesorios de la red. Se confeccionara el “Acta de Replanteo” y se dejara constancia de la misma
en el libro de Orden de servicio.

b) Todos los materiales a utilizar deberan ser aprobados previamente por la Inspeccion,
quien verificara la calidad de materiales y marcas homologadas de acuerdo a la Lista de
Materiales aprobados por Aguas Cordobesas S.A.

c) Los trabajos en Obra finalizan cuando la Inspeccion de Aguas Cordobesas S.A. de por
aprobadas todas las tareas asociadas a la obra en cuestion, a saber:
i) Replanteo
i) Aprobacion de materiales a pie de obra el _._.L
_,.-“?-‘_' |
7g. DANIEL HERREDPA
Direte neral Unidad

EJeL_t.J 2 Agua Potable
Municipalidad de Cérdaba
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<> Municipalidad de Cérdoba
Secretaria de Desarrollo Urbano
Direccion General de Unidad Ejecutora Agua Potable

iii) Instalaciones (excavacién de zanjas, fondo de arena, ensamblado de cafieria,
accesorios, conexiones domiciliarias, dados de hormigén, cinta de advertencia)

iv) Camaras

v) Estanqueidad de Camaras

vi) Prueba Hidraulica a zanja tapada

vi)Empalmes

viii) Lavado-Desinfeccion

ix) Toma de muestras

x) Analisis Bacteriologico

xi) Restitucion de las Condiciones Urbanas de Transito

xii)Documentacion (Planos Conforme a Obra, Diagrama de Cuadras, Planilla de
medidores si correspondiera, etc.)

d) Se define como Plazo de Ejecucion de la Obra al periodo de tiempo que transcurre
entre el Replanteo y la total aprobacién de todas las tareas mencionadas en el punto anterior.

e) Instalaciones

i) El lecho de asiento sera de 10 cm por debajo de la caferia y el mismo sera de
arena.

ii) El ancho minimo de las zanjas debera cumplir la siguiente especificacion:

DN [mm] de la Caiieria a Instalar "A" [mm] Ancho Minimo de Zanja
Hasta 110 400
Mayor a 110 DN (mm) + 150 mm de cada lado

iii)La tapada minima de la cafieria sera de 0,80 m y 1,20 m en zonas de cruce
de calzada.

iv) En caso de tener que realizar una “conexion para toma de presién”, la
misma se ejecutara seguin las normas de AACC para conexiones domiciliarias.

f) Enlos términos que corresponda y una vez instalada totalmente la caferia, se ejecutara
la prueba hidraulica a zanja cubierta.

g) Se procedera al lavado y desinfeccién de la caferia instalada, segun las normas
dictadas por Aguas Cordobesas S.A. segun instructivo.

h) EIl Contratista debera proveer durante la ejecucién de los empalmes la mano de obra k
insumos y equipos necesarios para el apoyo del personal de Aguas Cordobesas_,A

_}@r?AN'ELHEPf-{rm
DirETcien-General Unidad

Ejecutora Agua Potable
Municipalidad de Cdrdan:
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o= &> Municipalidad de Cérdoba
N Secretaria de Desarrollo Urbano
Direccion General de Unidad Ejecutora Agua Potable

i) El Contratista deberéa coordinar las tareas para inspeccion del lavado de caferias.

j) El Contratista deberd planificar su tarea de modo tal que en forma diaria y al final de cada
jornada toda cafieria instalada quede con la primera compactacion efectuada y los extremos de
red con sus respectivos tapones, evitandose en todos los casos la permanencia de cafierias
desprotegidas.

k) El Contratista debera realizar las anulaciones de cafierias y conexiones irregulares
como se describe en el item Anulacion de caferia y conexién domiciliaria irregular.

1) Durante todo el desarrollo de la obra el contratista debera mantener la sefializacion de
proteccidn y seguridad reglamentaria en toda el area de trabajo y su entorno inmediato, hasta la
finalizacion de aquélla, segun lo indicado en Ordenanza Municipal 10819.

m) El Contratista debera restablecer las condiciones urbanas y de transito existentes en el
lugar al comienzo de la obra.

n) Se debera respetar y cumplimentar con todas las especificaciones y normas
municipales vigentes a la fecha de la ejecucion de la obra. Ademas, se debera entregar a la
inspeccién de Aguas Cordobesas S.A., copia de todos los ensayos de densidad, compactacion,
resistencia del hormigén, etc., solicitados por la Municipalidad de Cérdoba en dichas normativas.

o) Al final de cada jornada se debera garantizar la accesibilidad a las propiedades
frentistas a la traza (ingresos de vehiculos, personas).
1.1.4. Documentacion de Obra para ACSA

Dentro de los 10 dias habiles de ejecutado el ultimo empalme que requiera la obra, el
Contratista debera presentar la siguiente documentacion, aprobada por la Inspeccion:

i) Planos Conforme a Obra (1 original, 11 copias heliograficas y cd).
i) Diagramas de Cuadra (1 original, 3 copias y cd).
i) Soporte digital de toda la documentacion grafica.

iv) Copia de todos los Ensayos de suelos, Proctor, de Densidad de compactacion,
resistencia del hormigén, mezclas asfalticas, etc., solicitados por la Municipalidad de Cérdoba
para la recepcién de las Obras.

v) Orden de servicio del inspector de obra en donde conste la aprobacién de las pruebas
hidraulicas y la conclusién de todos los trabajos en forma correcta.

vi) Resultado del Andlisis Bacterioldgico “Aprobado” por el Laboratorio Central de AACC.

vii) Planilla de medidores si correspondiera.

Esta documentacion es condicidn necesaria para la obtencion de la Recepcion Provisoria
y la Aprobacion del Certificado Final de Obra.

Incumplido el plazo establecido precedentemente se procedera a la aplicacion /de L

penalidades segun el punto Penalidades del presente Pliego. T
WTEL HERRERA
DFeEtcidn-Genersl Unidad

Ejecutora Agua Potable
Municipaiidad de Cérdasa
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1.1.5. Intervencion de Aguas Cordobesas

La intervencion de personal de Aguas Cordobesas S.A. serd para aquellas tareas
destinadas a:

a) Inspeccién de obras: se inspeccionan conjuntamente, zanjas, camas de arena,
ensamblado de canerias, instalacion de accesorios, dados de anclaje, conexiones domiciliarias,
tapadas, compactaciéon de zanjas, mallas de advertencia. Se verificaran en cafierias ya
instaladas, las tapadas y compactacién de zanjas y se aprobaran tramos / extensiones de
canerias instaladas con sus respectivos accesorios y dados de anclajes.

b) Ejecucién de empalmes: esta tarea contara con la preparacion de los trabajos
necesarios previos por parte del Contratista, el cual debera prestar apoyo permanente durante
la ejecucion del empalme.

c) Analisis bacteriolégicos

d) Auditoria de materiales a colocar en la obra, en el momento que crea oportuno, y
cuantas veces crea necesario. Tanto en el lugar destinado al stock como los que se encuentran
en la obra.

e) Revision y aprobacion de calculos o modificaciones que puedan surgir al proyecto una
que comienzan los trabajos.

f)Medicion de los trabajos realizados (de ser necesario).

1.2. Alcance de items y Condiciones Generales De Obra

Notas generales

a) El Contratista debera realizar la verificacion de la planialtimetria y los informes de traza de
los servicios existentes a ser interferidos por las obras.

b) Se emplearan en la Obra, Unicamente los materiales homologados por Aguas Cordobesas
S.A. y se deberan cumplir los requisitos de Obras Por Cuenta de Terceros. Todos los materiales
deberan ser de marcas y calidades validadas y aprobadas por Aguas Cordobesas S.A. Las uniones
seran tipo Maxifit y/o Maxi adaptadores, segun sea el caso. Sin perjuicio de esto, para la instalacién
de los distintos materiales se deberan respetar las indicaciones del fabricante.

c) Entre El Contratista, la Municipalidad de Cérdoba y Aguas Cordobesas S.A. se abriran
sendos libros de Notas de Pedido y de Ordenes de Servicio, a modo de dejar constancia del
seguimiento y evolucién de los trabajos.

d) El Contratista debera designar, por libro de Notas de pedido, un Representante Técnico,
quien estara siempre presente en el lugar de los trabajos y dirigira su ejecucion.

e) Relleno y compactacién de zanja, Ensayo Proctor y de Densidad: se exigira, como minimo,
un ensayo Proctor por cada tipo de suelo que se encuentre en obra, un ensayo de densidad cada
100 m (cien metros) de relleno y uno por cada cruce de calzada. Deberan satisfacerse los
requerimientos de grado de compactaciéon y humedad contemplados en la Ordenanza Mumc:lpal N°
10819. . e o S,
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f) Desagties publicos y domiciliarios — restauraciéon de conductos: Toda vez que con motivo
de las obras se modifique o impida el desagle de los albanales u otras canalizaciones, el Contratista
adoptara las medidas necesarias para evitar perjuicios al vecindario. Inmediatamente terminados
los trabajos que afectaban dichos desagties, el Contratista debera reestablecerlos, por su cuenta,
a la forma primitiva.

g) El Contratista, al efectuar las excavaciones u otros trabajos, debera tomar las precauciones
que sean necesarias para evitar el deterioro de instalaciones existentes. La reparacion de las
mismas, si se hubiesen dafnado, estara a cargo exclusivo del Contratista. Asimismo, correra por su
cuenta toda la responsabilidad que surja de eventuales dafos, producidos durante la ejecucién de
los trabajos a conducciones o instalaciones de servicios publicos. Las instalaciones y obras
subterrdneas que quedaren al descubierto al practicar las excavaciones, deberan ser conservadas
con todo esmero por el Contratista quien sera el unico responsable de los deterioros que por
cualquier causa se produjeran en dichas instalaciones, corriendo por su cuenta el pago de las
reparaciones u otros gastos que por este motivo tuvieran lugar.

h) Certificacién

- Estas obras se certificaran por el sistema que se establezca en el Pliego de Condiciones
Particulares en base a los precios unitarios ya establecidos segun la Subasta Electrénica.

- Podréa certificarse de forma parcial y en periodos mensuales una vez que el item se
haya completado en el alcance que se describe a continuacion. No habra bajo ningun
concepto certificaciones de item inconclusos, salvo indicacion expresa de Aguas Cordobesas
S.A

- La certificacion final se realizard una vez que se hayan cumplimentado todos los
requerimientos que constan en el Pliego de Especificaciones Técnicas y entregada toda la
documentacién segun lo establecido en el punto Documentacion de Obra.

1.2.1. (1) Movilizacién de obra, Limpieza y Nivelacion del Terreno, Replanteo

Consiste en la ubicacién, demarcacién, amojonamiento y abalizado de la obra, previa
ejecucion de las tareas de limpieza y nivelacion que sean necesarias antes de dar comienzo a la
misma, como asi también todas las tramitaciones que sean necesarias y la movilizacion de
personal, maquinarias, equipos e insumos hasta el emplazamiento de la obra.

El Contratista debera realizar un relevamiento de las instalaciones de servicios
existentes (Telefonia, Gas Natural, Electricidad, etc.) ubicados en la traza de proyecto. El
replanteo definitivo de las obras a ejecutar, se establecera previa consulta con los planos e
instalaciones existentes de manera de evitar dafos a las mismas y no interrumpir su
funcionamiento. El Contratista debera recabar los datos necesarios en la Reparticién que
corresponda, con el objeto de determinar la solucidn técnico - econdémica mas favorable.

El Contratista reconoce haber visitado el sitio de las obras y conocer las condiciones de
limpieza hasta el nivel del terreno natural. En los lugares de obra en donde sea necesario, o por

orden de la Inspeccion de Obra, se quitara toda la capa vegetal, levantando cualquier materiai/_k

estructura o desecho existente, removiendo plantas, malezas, arboles y raices que pudie
e
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interferir con la ejecucién de las obras, y nivelando el terreno para dejar una superficie pareja y
uniforme.

El item incluye los desmontes y terraplenes cuya ejecucion fuera necesaria para el
acceso de maquinarias a los distintos sectores de la obra.

Una vez realizada la limpieza y nivelacion de la traza, se debera facilitar el libre
escurrimiento de las aguas pluviales, aprovechando y adecuando la pendiente existente.

La Inspeccién de Obra podra ordenar el mantenimiento de arboles y plantas existentes
en el terreno cuando los mismos no afecten a la ejecucion de los trabajos, debiendo el Contratista
adoptar todas las previsiones que correspondan para su preservacion.

El presente item incluye la mano de obra, equipos y materiales para la remocion de
cualquier suelo o material excavado. Asimismo, comprende el traslado del material sobrante de
la limpieza y excavacion, incluyendo todo lo necesario para su correcta disposicion final conforme
a los permisos, autorizaciones y aceptacion de los trabajos por parte de los propietarios publicos
y/o privados de los predios propuestos por el Contratista y aprobados por la inspeccién de obra.

Se incluyen ademas todas las tareas que se deban realizar para la materializacion del
replanteo de obra, como también la mano de obra, equipos y materiales necesarios al efecto.

Se deberan confeccionar los planos de replanteo correspondientes para obtener la
aprobacion de Aguas Cordobesas S.A.

El Contratista debera realizar asimismo las siguientes tareas:
- Construir el obrador.

- Construir las comodidades necesarias para poder llevar a cabo las obras objeto
de este Pliego.

- Establecer un sistema de vigilancia total de la obra.

- Instalar un cartel de obra. Los detalles de este seran entregados al Contratista
luego de la adjudicacién.

Este item se computara y certificara por metro lineal [ml], segin las exigencias de la
presente documentacién y se considerara asimismo en este precio a cualquier otro elemento y/o
trabajo que fuera necesario para concluir los trabajos total y correctamente, a entera satisfaccion
de la Inspeccién de obra.

1.2.2. (2) Excavacion y relleno para instalacion de caiierias en calzada

Este precio remunera por metro lineal [ml], independientemente del ancho y profundidad
de la zanja (siempre respetando las medidas minimas), a la provision de mano de obra,
materiales, insumos y equipos para hacer toda la excavacion necesaria para la instalacion de
caferias en las obras sefaladas cuando el emplazamiento de las mismas sea en calzada.

No se certificara ningun tipo de sobre excavacion por motivos de: derrumbes,
esponjamiento, tipos de suelo, lluvias, tablestacados y cualquier otra condicién Eg_rj_icu!a_r.
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El precio del item remunera también:

-La remocién de cualquier suelo o material encontrado, tales como residuos de
construccion, instalaciones existentes fuera de uso y/o bloques de roca, mediante aparatos
mecanicos 0 manuales, hasta las cotas de excavacioén indicadas en los planos de ejecucion
0 segun las necesidades de obra.

-El equipamiento requerido.

-El traslado de los materiales sobrantes de las excavaciones, para su disposicion final
en los sitios aprobados por Aguas Cordobesas S.A. y propuestos por el Contratista.

-La carga, el transporte, la descarga y la disposicion de los materiales en su destino
final, asi como todo el equipo necesario para la correcta realizacion de los trabajos.

-Todas las autorizaciones y permisos requeridos por los propietarios de los predios
que apruebe Aguas Cordobesas S.A. y por las autoridades con jurisdiccion sobre las rutas
a utilizar.

-El estudio, provision y colocacion de los tablestacados, apuntalamientos y entibados
necesarios para la protecciéon de excavaciones y cumplimentar con el decreto 911/96 de
Higiene y Seguridad en la Construccién.

-La proteccion de todas las caferias, instalaciones con tensién y conducciones
interferidas durante la ejecucion de la obra (instalaciones de otros servicios existentes en
el predio de ubicacion de la obra).

-La carga, transporte, preparacion, colocacion y compactacién por capas de 30 cm de
espesor, equipos, y todas las verificaciones requeridas y referidas a la humedad y al grado
de compactacion indicadas en las especificaciones técnica, de los diferentes rellenos
ejecutados con suelo del lugar o importado libre de escombros y residuos.

-El desagote en caso de encontrarse capas freaticas, aguas pluviales y otros fluidos,
o pérdidas cloacales, etc.

-Los ensayos de densidad para los rellenos efectuados segin Ordenanza N° 10819
de la Municipalidad de Cérdoba. Debera cuidarse especialmente la compactacion de los
laterales de la caferia, asi como también de la parte superior del cafio, se compactara en
capas de un espesor que determinara Aguas Cordobesas S.A., pero que no podra superar
los 0,30 m.

El item se certificara segun lo indicado cuando los ensayos de suelo hayan sido aprobados
y entregados a la inspeccion de la Municipalidad de Cérdoba y Aguas Cordobesas S.A.

1.2.3. (3) Excavacion y relleno para instalacion de carierias en vereda

Este precio remunera por metro lineal [ml], independientemente del ancho y profundidad
de la zanja (siempre respetando las medidas minimas), a la provision de mano de obra,
materiales, insumos y equipos para hacer toda la excavacion necesaria para la instalacién de
cafierias en las obras sefaladas cuando el emplazamiento de las mismas sea en vereda.
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No se certificard ningun tipo de sobre excavacion por motivos de: derrumbes, tipos de
suelo, lluvias, tablestacados y cualquier otra condicion particular.

El precio del item remunera también:

-La remocion de cualquier suelo o material encontrado, tales como residuos de
construccion, instalaciones existentes fuera de uso y/o bloques de roca, mediante aparatos
mecanicos o manuales, hasta las cotas de excavacion indicadas en los planos de ejecucion
0 segun las necesidades de obra.

-El equipamiento requerido.

-El traslado de los materiales sobrantes de las excavaciones, para su deposicién final
en los sitios aprobados por AACC y propuestos por la Contratista.

-La carga, el transporte, la descarga y la disposicién de los materiales en su destino
final, asi como todo el equipo necesario para la correcta realizacion de los trabajos y todas
las autorizaciones y permisos requeridos por los propietarios de los predios que apruebe
Aguas Cordobesas S.A. y por las autoridades con jurisdiccion sobre las rutas a utilizar.

-El estudio, provisién y colocacion de los tablestacados, apuntalamientos y entibados
necesarios para la proteccion de excavaciones y cumplimentar con el decreto 911/96 de
Higiene y Seguridad en la Construccién.

-La proteccidon de todas las caferias, instalaciones con tensién y conducciones
interferidas durante la ejecucién de la obra (instalaciones de otros servicios existentes en
el predio de ubicacion de la obra).

-La carga, transporte, preparacion, colocaciéon y compactacion por capas de 30 cm de
espesor, equipos, y todas las verificaciones requeridas y referidas a la humedad y al grado
de compactacién indicadas en las especificaciones técnica, de los diferentes rellenos
ejecutados con suelo del lugar o importado libre de escombros y residuos.

-El desagote en caso de encontrarse capas freaticas, aguas pluviales y otros fluidos,
por caso pérdidas cloacales, etc.

-Los ensayos de densidad para los rellenos efectuados segin Ordenanza N° 10819
de la Municipalidad de Cérdoba.

Debera cuidarse especialmente la compactacién de los laterales de la cafieria, asi como
también de la parte superior del cafio, se compactara en capas de un espesor que determinara
Aguas Cordobesas, pero que no podra superar los 0,30 m.

El item se certificara segun lo indicado cuando los ensayos de suelo hayan sido aprobados
y entregados a la inspeccién de la Municipalidad de Cérdoba y Aguas Cordobesas S.A.

1.2.4. (4) Excavacion y relleno para ejecucion de Trabajos Especiales

Este precio remunera por m? a la provisién de mano de obra, materiales, insumos y equipos
para hacer toda la excavacion y relleno (de volimenes tedricos de suelo, sin considerar
esponjamiento) necesaria para la ejecucion de Trabajos no contemplados en el Presente Pli i

!n J’r? L HER R
_._L‘w_i.‘,.‘La.— "'

EJE...t:i 2 Agua p é
Municipalidad de CJ daha

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES -9
RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN ASENTAMIENTO SAN CARLOS



Expte. N° 106-015826/2021 Fs O fDq
Municipalidad de Coérdoba
Secretaria de Desarrollo Urbano
Direccion General de Unidad Ejecutora Agua Potable

La delimitacion del area y profundidad a excavar seran definidas por la Inspeccién de Aguas
Cordobesas S.A.

Este item se abrird, en todos los casos, por Orden de Servicio en la que se dejara
constancia del motivo de apertura del mismo y del volumen a excavar.

No se certificaréd ningun tipo de sobre excavacion que supere el volumen tedrico por
motivos de: derrumbes, esponjamientos, tipos de suelo, lluvias, tablestacados y cualquier otra
condicién particular.

El precio del item incluye también:

-La remocidén de cualquier suelo o material encontrado, tales como residuos de
construccion, instalaciones existentes fuera de uso y/o bloques de roca, mediante aparatos
mecanicos 0 manuales, hasta las cotas de excavacion segln las necesidades de obra
comunicadas por la Inspeccion.

-El equipamiento requerido.

-El traslado de los materiales sobrantes de las excavaciones, para su disposicion final
en los sitios aprobados por Aguas Cordobesas S.A. y propuestos por la Contratista.

-La carga, el transporte, la descarga y la disposicion de los materiales en su destino
final, asi como todo el equipo necesario para la correcta realizacion de los trabajos y todas
las autorizaciones y permisos requeridos por los propietarios de los predios que apruebe
Aguas Cordobesas S.A. y por las autoridades con jurisdiccion sobre las rutas a utilizar.

-El estudio, provisién y colocacién de los tablestacados, apuntalamientos y entibados
necesarios para la proteccion de excavaciones y cumplimentar con el decreto 911/96 de
Higiene y Seguridad en la Construccion.

-El precio remunera ademas a la proteccion de todas las caferias, instalaciones con
tension y conducciones interferidas durante la ejecucion de la obra, (instalaciones de otros
servicios existentes en el predio de ubicacién de la obra).

-La carga, transporte, preparacion, colocacioén y compactacién del material para relleno
(suelo natural o importado), por capas de 30 cm de espesor, equipos, y todas las
verificaciones requeridas y referidas a la humedad y el grado de compactacién indicadas
en las especificaciones técnicas, de los diferentes rellenos ejecutados con suelo del lugar
o importado, libre de escombros y residuos.

-El desagote en caso de encontrarse capas freaticas, aguas pluviales y otros fluidos,
o pérdidas cloacales, etc.

-Los ensayos de densidad para los rellenos efectuados segun Ordenanza N° 10819
de la Municipalidad de Coérdoba. Debera cuidarse especialmente la compactacion de los
laterales de la cafieria, asi como también de la parte superior del cafio, se compactara en
capas de un espesor que determinara Aguas Cordobesas, pero que no podra superar los
0,30 m. El relleno de la zanja se realizara de acuerdo a las recomendaciones del ffw,e_l(
del tipo de material de la caferia. e e
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El item se certificara cuando los ensayos de suelo hayan sido aprobados y entregados a la
inspeccién de la Municipalidad de Cérdoba y Aguas Cordobesas S.A.

1.2.5. (5) Asiento y relleno de arena

Este precio remunera por metro lineal [ml] la mano de obra, materiales y equipo para
conformar el asiento de la caferia de 10 cm de espesor a lo largo de toda la traza de la obra.

1.2.6. (6) (7) Provisién y Montaje de cafos con accesorios

Este precio remunera por metro lineal [ml] a la mano de obra, materiales, insumos y equipos
necesarios para la colocaciéon de cafieria clase 10, en los diametros determinados segun
proyecto, la cual sera provista por el contratista. Las cafierias deberan ser clase 10, a junta
elastica, diametro minimo aceptado 75 mm. Los accesorios para las uniones entre encuentros o
bifurcaciones de cafieria seran de PVC inyectado (no pegado ni reforzado). Para el acople se
utilizara lubricante siliconado o aquél recomendado por el fabricante, pero se descartara
estrictamente cualquier grasa de origen vegetal, animal o mineral.

Las caferias se instalaran siempre por vereda, en el tercio medio de la misma. De ser
posible como minimo 1,50 m de la Linea Municipal y 1,00 m del Cordén de Vereda. Sin
excepcion la caneria de PVC se montara dentro de la zanja.

La modalidad de instalacion sera la recomendada por el fabricante de acuerdo al material
aprobado en el Proyecto.

El precio del item incluye también:

-La mano de obra, materiales, insumos y equipos necesarios para las instalaciones
provisorias necesarias para efectuar la prueba hidraulica a zanja tapada.

-Prueba hidraulica a zanja tapada (hasta su aprobacién). En este item se probara la
estanqueidad de la cafieria, sometiendo la misma a una presion en funcién de la clase del
cano en correspondencia con lo exigido por los requisitos para la instalacion de redes de
agua en obras por cuenta de terceros. Se realizaran pruebas parciales y/o globales segun
criterio de la inspeccion. Se aprobara la estanqueidad hidraulica de las instalaciones
(cafieria, accesorios y conexiones si las tuviera). Se descargara la caferia por apertura de
una (o0 mas) conexion, hidrante o camara de desagle, para constatar que la caferia estaba
efectivamente cargada.

-Lavado y Desinfeccién, hasta su aprobacién por el laboratorio de Aguas Cordobesas
S.A. Para la limpieza de la cafieria se abrira lentamente la valvula de alimentacion de agua
potable de la red, ademas se abrira el hidrante o la valvula de desagle lentamente. Se
debera prever que la descarga no cause inconvenientes en el transito, transeuntes o
produzca desbordes en la calle o en fincas particulares. Cuando el agua se aclara, tomar
turbiedad y de considerarse finalizado el lavado cerrar el hidrante o valvula de desaglie
lentamente. El lavado se considera finalizado cuando la turbiedad a la salida del tramo n
excede en 0,5 NTU a la turbiedad del agua de alimentacion. f_:ﬁ____,_ﬁ_ﬂ__,j\»
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-Armado de nudos hidraulicos (desaglies e hidrantes). Se realizara el muestreo final
previo a la solicitud del analisis bacteriolégico. Para la desinfeccion se inyecta solucion
concentrada de hipoclorito al agua que entra a la caferia. Finalizado el enjuague, el
inspector de Aguas Cordobesas S.A. encargado de la obra, medira la turbiedad y el cloro
residual, y se realizara la toma de muestra final para la posterior puesta en funcionamiento
de la caferia y habilitacion respectiva.

-Este item comprende la provisién e instalacion de valvulas de cierre tipo esclusa, en
los diametros determinados segln proyecto, respetando la ubicacién indicada en los
planos, instaladas y satisfactoriamente ensayadas hidraulicamente junto con la caferia a
que pertenecen, con cafio campana, barral de comando y caja brasero con tapa de F°D°
para su operacién, o cadmara de alojamiento (si asi lo dispusiera la Inspeccion de obra). El
item incluye todos los materiales necesarios, mano de obra y equipos para la instalacion
de las valvulas y ejecucion completa de las camaras, incluyendo las excavaciones, dados
de anclaje y rellenos necesarios a tal fin. Se exigira una calidad minima de hormigén H-17.

Para mantener las piezas limpias, las aberturas deben estar cerradas con tapones
herméticos una vez colocados los cafios, durante cualquier interrupcién del trabajo. Los cafos y
piezas a colocar deben estar libres de materias extraias y deben limpiarse completamente antes
de su colocacién, si fuera necesario con métodos mecanicos.

Los lubricantes y selladores no deben alterar la calidad del agua (se debera usar
lubricantes especificos para cafos o pasta de jabén blanco).

1.2.7. (8) Provision y Colocaciéon de Malla de advertencia

Este precio remunera por metro lineal [ml] a la provisién y mano de obra para la colocacion
de la malla de advertencia. La malla de advertencia para agua potable (color azul) sera de ancho
acorde al diametro nominal del cafio instalado y a 40 cm (cuarenta centimetros) por encima de
éste, sera provista por el contratista y se instalara luego de haberse compactado correctamente
el suelo tanto lateral como superior.

Las cafierias de diametro hasta DN 250 mm llevaran malla de advertencia de 0,15 m de
ancho, para diametros mayores la malla debera ser acorde al ancho nominal del cafio instalado
(una ancha o varias superpuestas).

1.2.8. (9) (10) Provision e Instalacion de Conexiones Domiciliarias cortas en vereda de
tierra o mosaico

Este precio remunera por Unidad [ud] a la mano de obra, excavacion y relleno, rotura y
reposicion de solado en vereda, equipos, materiales hidraulicos y materiales ligantes necesarios
para la ejecuciéon de una conexién domiciliaria corta segin la normativa de AACC para la
Instalacion de Conexiones Domiciliarias de Agua. Los materiales para reposicion de solado de
vereda, cualquiera sea este, seran provistos por el Contratista. Se considerara Conexién Corta
cuando la distancia entre la caferia distribuidora y la Linea Municipal de la vivienda sea meno
o igual a 4 metros. e
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1.2.9. (11) (12) Provisién e Instalacién de Conexiones Domiciliarias largas en vereda tierra

- tierra o tierra - mosaico

Este precio remunera por Unidad [ud] a la mano de obra, materiales hidraulicos y civiles
y equipos necesarios para la rotura y reposicion de solado de vereda y/o calzada, excavacion
y relleno, ejecucién del cruce de calle por medio de tuneleo en seco, el montaje de canerias
de DN 25 mm y la ejecucion de una conexion domiciliaria larga segun la normativa de AACC
para la Instalacion de Conexiones Domiciliarias de Agua. Este tipo de conexiones seran
realizadas, en todos los casos e independientemente del material de la calzada, por tuneleo
en seco ejecutado con elementos mecanicos aprobados por la Inspeccién. No se permitira
bajo ningun aspecto el uso de tuneleras con mecha hidraulica. Los materiales para reposicion
de solado de vereda, cualquiera sea este, seran provistos por el Contratista.

Linea municipal

Linea municipal !
|

, CONEXION CON DISTRIBUIDORA \
EN LA VEREDA OPUESTA

S

. = conjunto
cafigria de conexion caja de vereda

cafieria distribuidora

\ #ﬂ;ﬁéf—
_ “DANIEL HERREM A
Direcc 3 GeAaral Unidad

Ejecutara Agua Po
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1.2.10. (13) Anulacién de caferia y conexion domiciliaria

Este item se computara y certificara en forma Global [Gl], remunerando a la mano de obra,

materiales y equipos necesarios para la anulacion de todas las canerias y conexiones
domiciliarias existentes e irregulares que transporten agua potable, detectadas durante la
realizacion de la obra. Esta tarea se ejecutara bajo la supervision de la inspeccion de AACC.

Para la anulacion de la cafieria existente a dejar fuera de servicio, se deberan realizar las

siguientes tareas:

- Sondeos para descubrir la caferia.

Tendran una dimensién minima de: ancho: 1.00 m, largo: 1.5 m, profundidad: hasta
descubrir en su totalidad la cafieria.

- Una vez descubierta la caferia en ambos extremos, se debera cortar la misma en
dichos puntos y verificar por un lapso minimo de 30 minutos que estéa totalmente vacia.

- Si transcurrido el lapso de 30 minutos, se verifica que la cafieria esta totalmente
vacia y no circula liquido en ninguna direccion, se procedera a realizar un tapon de
hormigén en cada uno de los cortes realizados. Dicho tapén de hormigén debera tener una
longitud minima de 40 cm por dentro de la cafieria.

- En caso de que por la caneria circule liquido, hay que verificar su sentido, para lo
cual, se debera realizar una apertura equidistante de las anteriores a fin de determinar el
punto de ingreso de agua a la misma para su anulacion.

- Se pueden realizar los cierres de las llaves de Aguas Cordobesas S.A. y abrirlas de
a una para ver la sospechosa doble conexion.

- Este paso, se debera repetir tantas veces como sea necesario hasta lograr la plena
seguridad de que la caneria a anular no posee ningun empalme o conexion que pueda
implicar el llenado de la misma.

- De encontrarse una conexion domiciliaria que insufla liquido a la caneria a anular,
la misma debera ser retirada / anulada desde el ingreso a la propiedad o desde el punto en
que la misma entra en carga.

-De encontrarse un empalme que insufla liquido a la caferia a anular, se debera
seguir los procedimientos descriptos en los puntos anteriores.

Se debera disponer de equipos de bombeo necesarios para el caso en que la cafieria a

anular se encuentre en carga y/o servicio.

La excavacion, rellenos, rotura de solado y reconstruccion de solado seran definidos por

la Inspeccion de la Municipalidad de Cérdoba y Aguas Cordobesas S.A. y el costo debera estar
contemplado en el presente item.

La empresa Contratista debera prever la correcta sefalizacion y proteccion de la obra a fin

Dirgtcidn-Ganeral Unidad
Ejecutora Agua Potable
Municipalidad de Cordoba
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Inmediatamente después de habilitados, el Contratista debera retirar todo material extrafio
existente. Todo, tal cual se plantea en la Ordenanza Municipal.

1.2.11. (14) Enlace entre conexién domiciliaria e instalacién interna

Este precio remunera por Unidad [ud] a la mano de obra, materiales y equipos necesarios
para la vinculacion de la futura instalacion interna con la nueva conexion domiciliaria realizada
durante la obra, segun se indica a continuacion.

Se utilizaran materiales aptos para union mediante termofusién, aprobados para agua fria.

Se colocarg, luego de la Llave Maestra, una Cupla rosca macho %" x 20 mm, a la cual se
unira un cafio de polipropileno de 20 mm de didmetro, dejando el extremo del mismo roscado,
para facilitar el enlace con la instalacion interna en el momento que los vecinos se dispongan a
realizarla. El largo del cafio de polipropileno a instalar serd de 1 m o hasta la L.M., lo que se
encuentre primero. Se colocara un tapén roscado en el extremo del cano.

A fin de observar las caracteristicas del enlace solicitado, ver plano adjunto a continuacion.

CORTE LONGITUDINAL

Llave Maestra salida
tuerca loca 3/4"

i Instalacion Interna

Cano Ppr @ 20mm
| Tapdn
Y ' Extremo roscado

Cupla rosca macho @ 20mm x 3/4"
— 1,00 -

Instalacion Exterior

1.2.12. (15) (17) Roturas: De Vereda de Mosaico y Calzada de Asfalto

Estos precios remuneran por metro lineal [ml] para veredas de mosaico y por m2 para
calzadas.

Este item comprende todos los trabajos necesarios para la rotura y extraccion de vereda
de mosaico y pavimento del tipo flexible, como carpetas asfélticas, cordones cunetas y badenes.
Se incluyen bases granulares, adoquines, bases de hormigén pobre, y toda otra clase de firme
que se pudiera encontrar bajo las carpetas en los lugares previstos para el emplazamiento de la
obra proyectada. En todos los casos el ancho de rotura de calzada sera como minimo de un
metro (1 m), segun indicaciones de Ordenanza Municipal 10810. La rotura del pavimento se hara
coincidente con los bordes, que deberan marcarse mediante aserrado, siendo la profundidad del
corte no menora 5 cm. E

ecutora Agua Potable
Ejecut 4 Chrdahs

Municipalidad de Cardaas
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Las exigencias Municipales deberan ser presentadas por escrito y autorizadas por Aguas
Cordobesas S.A.

Al respecto son de cumplimiento obligatorio las Ordenanzas de la Municipalidad de
Cérdoba, las Normas de Caminos de las Sierras y de las Direcciones de Vialidad Nacional y
Provincial, cuando corresponda, en cuanto a la metodologia de rotura para los distintos casos.

Para la disposicion final de los residuos que surjan se debera aplicar lo indicado en el punto
Excavacion y relleno para instalacion de carierias en calzada.

Se complementara la tarea mediante los medios mecanicos apropiados. Se incluye en este
item las tareas de limpieza del area afectada y el transporte del material extraido en disposicion
final.

1.2.13. (16) (18) Reconstrucciones: De Veredas de mosaico y Pavimentos de Asfalto

Estos precios remuneran por metro lineal [ml] para veredas y por m2 para calzada, a la
mano de obra, materiales, equipos e insumos para la reconstruccion de veredas y calzadas de
asfalto, enunciados en la planilla de cotizacion. En todos los casos se tomara como ancho de
reconstruccion de calzada a la unidad expresada en metros (1 m) minimo, salvo autorizacién
expresa de la Municipalidad de Cérdoba y Aguas Cordobesas S.A. via Orden de Servicio.

Al respecto son de cumplimiento obligatorio las Ordenanzas de la Municipalidad de
Cordoba, las Normas de Caminos de las Sierras, las Direcciones de Vialidad Nacional y
Provincial, de Aguas Cordobesas S.A., en todos los casos y cuando corresponda, en cuanto a la
metodologia de reconstruccion para los distintos casos y a la calidad de Hormigén y Asfalto a
utilizar.

No se admitira que estas tareas comiencen sin los permisos necesarios extendidos por la
reparticion publica que corresponda, cuya tramitacion sera responsabilidad exclusiva del
Contratista, lo cual tampoco se admitirda como justificacién por eventuales demoras en el inicio
de los trabajos.

El Contratista debera reparar los cordones y pavimentos que hubiese roto para colocar
cafierias, servicios y otros trabajos vinculados a la ejecucién de la obra, los que deberan llevarse,
una vez finalizada la misma, a sus condiciones originales.

El pavimento se debera reconstruir de acuerdo al paquete estructural original, removiendo
previamente los sectores aledafnos a la excavacion que se hayan deteriorado, de acuerdo a las
Normativas Municipales, a fin de garantizar la vida Util proyectada para el disefio del pavimento
en cuestion.

Cuando los cordones y/o pavimentos sufran deterioros al efectuar la rotura y se deban
efectuar reparaciones con anchos superiores a los determinados en este pliego para el tipo de
zanja efectuada, la Inspeccion podra exigir la reparacion completa y sélo se reconoceran los
anchos previstos. La cotizacion de la eventual rotura y reposicion de cordones se encuentra
prorrateada dentro de cada item de pavimento.

Sera responsabilidad exclusiva del Contratista, y a entera satisfaccién de la Inspeccién,

prever la correcta sefalizacion y proteccion de la obra a fin de que no se tr_a_l_q_sjgg sobre-1gs/.
pg—OANIEL HERBEDA
Drreisn-Genaral Unidad
Ejecutora Agua Potable
Municipalidad de Cérdaba
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veredas, cordones y/o pavimentos hasta que el material haya fraguado. Inmediatamente después
de habilitados, el Contratista debera retirar todo material extrafio existente. Todo, tal cual se
plantea en la Ordenanza Municipal.

Una vez finalizados los trabajos generales, el Contratista debera efectuar la limpieza y
reparacion de todos los desperfectos que la Inspeccién considere que se hubiesen ocasionado
directa o indirectamente.

1.2.14. (19) Ejecucién de Camara, Provision y Montaje de Desaglie

Estos precios remuneran por Unidad [ud] a la excavacion, materiales, mano de obra,
insumos y equipos para la ejecucion de la obra civil de las camaras, la obra hidraulica para
desagles y provision de las respectivas valvulas.

En el item se incluye el trabajo de nivelacion del terreno para poder definir la ubicacion
exacta del desague en campo. El contratista debera entregar un plano de relevamiento de niveles
con la ubicacion de los desagles el cual debera ser aprobado por Aguas Cordobesas S. A. para
dar comienzo al inicio de los trabajos.

Se refiere este item a la construccion de camaras de desagiie con la correspondiente
provision, acarreo y colocacion de valvulas esclusas de diametros definidos en el proyecto,
siendo el minimo admisible 60 mm, ubicadas en la cafieria en los lugares que en los planos del
proyecto figuren, y/o de acuerdo a las necesidades técnicas del proyecto, instaladas y
satisfactoriamente ensayadas hidraulicamente junto con la caferia a que pertenecen.

Comprende la provision, el transporte y la colocacién de las camaras de desague y limpieza
con sus valvulas de cierre de acuerdo a lo indicado en los planos, incluyendo todos sus
accesorios y piezas de conexion hasta su vinculaciéon con los conductos, las sobre excavaciones
que se requieran y los rellenos compactados, el desparramo y/o transporte del material sobrante,
la ejecucion de las camaras de hormigdn con su tapa y seguro, los bloques de anclajes de
hormigon, y las pinturas, de acuerdo con los planos mencionados y estas especificaciones.

Las valvulas de limpieza podran ser del tipo esclusa Euro 20. En cualquier caso, seran
bridadas, con cuerpo de F°D°. Seran aptas para soportar las presiones de trabajo
correspondientes a las clases de la cafieria sobre la cual se instalen.

Se instalaran desaglies en los puntos mas bajos, debiéndose indicar para ello en Planos
del Proyecto las cotas de terreno en cada esquina.

La fundacion de las camaras de desaglies se realizara sobre terreno no sobre excavado,
cuya capacidad admisible de carga debera ser igual o superior a 0,8 kg/cm? En casos de
presentarse suelos de menor capacidad a la especificada, la Contratista propondra a la
Inspeccion las medidas correctivas que considere oportunas.

”A—/\
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PLANTA

Los hormigones a utilizar para las camaras desagiies seran del tipo H-21 pudiéndose
realizar la dosificacién en forma volumétrica. Los hormigones para rellenos y bloques seran del
tipo H-13.

Los anclajes se construiran antes de realizar las pruebas hidraulicas. Las camaras se
ejecutaran una vez aprobadas las pruebas hidraulicas de la caferia.

La reja de la camara de desaguie y limpieza, debera ser de hierro fundido o ductil. Las tapas
de estas camaras de accesorios seran las normalizadas por la Compaiiia y llevaran el logotipo
de Aguas Cordobesas en su parte superior vista.

1.2.15. (20) Ejecucion de Camaras, Provision y Montaje de Hidrantes

Estos precios remuneran por Unidad [ud] a la excavacion, materiales, mano de obra,
insumos y equipos para la ejecucion de la obra civil de las camaras para hidrantes, y remunera
también la provision y el armado hidraulico.

La calidad de Hormigdn aqui requerida es del tipo H-17. Los marcos y las tapas deberan
cumplir los requisitos de Aguas Cordobesas S.A., seran las normalizadas DW
llevaran el logotipo de Aguas Cordobesas en su parte superior vista. ]

NIEL HER]
D,:_ TT e Bral Unidazd
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El diametro minimo para los hidrantes sera de 0,075 m. Seran del tipo a resorte, clase 5/7
y su material sera hierro duactil fundido, apto para trabajar a las presiones de servicio,
perfectamente protegidas con pintura epoxi, de acuerdo a la normativa nacional o internacional
conocida que presente el Contratista ante la Inspeccion.

Comprende cada valvula, el cabezal de hidrante, cano de elevacion, un ramal, piezas de
transicién, juntas, anclajes, camara para hidrante, marco y tapa, drenaje, todo el conjunto segun
disefo.

Los paramentos interiores de las camaras deberan quedar lisos, sin huecos, libres de fallas
y totalmente impermeabilizados.

Se aprobaran los hidrantes instalados y satisfactoriamente ensayados hidraulicamente
junto con la cafieria a que pertenecen.

El item incluye la limpieza del terreno, roturas de pavimentos rigidos o flexibles,
excavaciones en cualquier clase de terreno, tablestacados, achiques y depresion de napas que
fueren necesarios, nivelaciones, provisién e instalacion de arena para el apoyo de cafieria,
provision e instalacion de los materiales, pruebas hidraulicas, relleno y compactacion, retiro de
material sobrante de la excavacion hasta zona de disposicion final gestionado por el Contratista,
reposicion de pavimentos, limpieza y acabado del terreno en las mismas condiciones que se
encontraba antes de la ejecucion de las obras.

Incluye materiales, mano de obra y todas las provisiones que sin estar detalladas fueran
necesarias realizar para dejar el item totalmente terminado, a satisfaccion de la Inspeccion.

La calidad de Hormigén aqui requerida es del tipo H-17. Todos los materiales necesarios
para materializar los accesorios incluidos en este item estaran a cargo del contratista. A fin de
observar las tipologias de camaras solicitadas ver planos tipo.

La longitud maxima entre hidrantes no podra superar los 200 m y estaran ubicados siempre
en esquina de manzana, salvo indicacion expresa y puntual de Aguas Cordobesas, a su exclusivo
juicio e interpretacion. Debera preverse que los extremos de la cafieria terminen en hidrantes.
La profundidad maxima desde la tapa del hidrante hasta el extremo superior de las orejas de
acople no debe superar los 0,20 m.

Siempre que las condiciones lo permitan y con el consentimiento de Aguas Cordobesas
S.A., podran reemplazarse los hidrantes por tomas para motobombas.

ANIEL HEEE/E{&.
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1.2.16. (21) Provisién y montaje de valvulas esclusa

Este precio remunera por Unidad [ud] a la provisién materiales, mano de obra, insumos y
equipos para la ejecucion de la obra hidraulica para valvulas esclusas.

Comprende la provisién e instalacion de valvulas de cierre tipo esclusa, de DN 60 mm,
respetando la ubicacién en los planos de proyecto aprobados por Aguas Cordobesas S.A.,
instaladas y satisfactoriamente ensayadas hidraulicamente junto con la caferia a que
pertenecen, con cano campana, barral de comando y caja brasero con tapa de F°D° para su
operacién. Las tapas de estas camaras de accesorios seran las normalizadas por la Compania
y llevaran el logotipo de Aguas Cordobesas en su parte superior vista.

Se utilizaran valvulas esclusa (a compuerta), tipo Euro 20. La longitud maxima entre
valvulas de cierre no podra superar los 400 m y su ubicacion se encontrara lo mas proxima a los
nudos, salvo indicacién expresa de Aguas Cordobesas S.A.

1.2.17. (22) Hormigoén para anclajes Tipo H-17

Este precio remunera por Unidad [ud], la mano de obra, materiales, equipos e insumos
necesarios para la ejecucion de anclajes (hormigén simple). Cada dado de anclaje se ejecutara
de acuerdo al célculo ejecutado por la Contratista y oportunamente aprobado, por]la
Municipalidad de Cérdoba y Aguas Cordobesas S.A.

S e

Los precios comprenden: i _ L HERREPA

eneral Un
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-mano de obra, materiales, insumos y equipos necesarios para realizar dichos
trabajos.

- los gastos del equipamiento especial para el hormigonado.

- el suministro de todos los componentes, la fabricacion, el transporte y la puesta en
obra del hormigén y de los productos de curado, los aditivos, encofrados, etc. sobre la base
del proyecto.

-el empleo, la colocacién y el retiro de los encofrados y todos los dispositivos que
aseguren su rigidez y su estanqueidad, incluyendo indistintamente los encofrados de
madera o de metal, segun decreto 911/96 de Higiene y Seguridad en la Construccién.

El Hormigon a utilizar sera:

- Tipo H-17: Este Hormigdn se utilizara para la ejecucion de Anclajes para cafierias;
empalmes; dados de apoyo; sujecion de valvulas y como elemento de apoyo y sujecion
hidraulica en general.

-En caso de H° fabricado en Obra se utilizara un dosaje 1:3:3 con una relacion
agua/cemento = 0,5.
1.2.18. (23) Preparacién de Nudo de empalme sobre red nueva a red existente

Este precio remunera por Unidad [ud] a |a provision de mano de obra, materiales, insumos
y equipos para hacer toda la excavacion y posterior relleno necesarios para la ejecucion de un
empalme; el precio del item remunera también a la mano de obra, insumos y equipos para el
apoyo al personal de Aguas Cordobesas S.A. al momento de realizar los empalmes de la red
nueva con la red existente.

La excavacion y rellenos se realizaran en un todo conforme al item Excavacion y relleno
para ejecucion de Trabajos Especiales del presente Pliego.

En este item, la inspeccién de Aguas Cordobesas S.A. entregara un croquis de detalles
delllos empalme/s a realizar y el plano conforme a obra, siendo la inspeccion de Aguas
Cordobesas S.A. quien coordinara esta actividad de acuerdo a la siguiente metodologia:

- Revision de materiales de la apertura para el empalme.

- Control del area de trabajo preparada por la Contratista, asi como anclajes, relleno,
compactacioén y estado de accesorios.

El pozo de los empalmes debera respetar las siguientes dimensiones:

Cafierias de diametro nominal igual o menor a 100 mm:

EMPALMES TIPO 1:

Ancho: 1,00 m

Largo: 1’00 m lerle:":'f'ﬁ'i"lae.*.;ér-a-: Unidad
i P = = Ejecutara Agua Potable

Profundidad: 0,50 m por debajo de la cafieria existente Municiozlidad de Cdrdaba
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Vereda perimetral: 0,40 m alrededor del pozo excavado y un ingreso lateral libre
EMPALME TIPO 2:

Ancho: 1,50 m

Largo: 1,50 m

Profundidad: 0,50 m por debajo de la cafieria existente
Vereda perimetral: 0,40 m alrededor del pozo excavado y un ingreso lateral libre

Para empalmes a cafieria existente DN mayor a 100 mm, las dimensiones dependeran
del diametro de las mismas y de las dimensiones de los ramales y piezas.

No se realizara empalme alguno hasta que la documentacion conforme a obra no esté
aprobada por la inspeccion.
1.2.19. (24) Documentaciéon Conforme a Obra

Este precio remunera en forma Global [GI] la entrega tanto en papel como en soporte
digital, de toda la documentacion detallada en el apartado Documentacion de Obra.

En este item se solicitara y aprobara la documentaciéon conforme a obra, la cual se realizara
segun el siguiente detalle:

- El Contratista entrega los planos conforme a obra para su correccion.
- Se revisa el plano hasta su aprobacién para la presentacion final.
- El Contratista entrega a la inspeccién juegos de la documentaciéon conforme a obra.

- La Documentacion debe estar firmada por el Director Técnico de la obra (por parte
de la empresa contratista), el representante de la Empresa Contratista, el Comitente y el
inspector de obra de Aguas Cordobesas.

Los Planos Conforme a Obra y toda documentacion grafica se presentaran a Aguas
Cordobesas S.A. con 1 (un) original en film poliéster mas 11 (once) copias, 3 (tres) copias de los
diagramas de cuadras y soporte magnético en CD, sin perjuicio de las copias entregadas a la
Inspeccion de la Municipalidad de Cordoba especificadas en el Pliego de Condiciones
Particulares.

2. Penalidades

Las penalidades por incumplimiento de contrato estaran establecidas en el pliego de
Condiciones Generales.

Ejecutsra Agua Potabie

Municipalidad de Co-33
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El Contratista proveera y colocard, en el lugar que indique la Inspeccién, 1 (un) Cartel de
Obra dentro de los TRES (3) dias posteriores al Acta de Replanteo. La ubicacion del cartel debera
hacerlo visible al transito peatonal y vehicular.

Las caracteristicas generales del cartel a colocar son las siguientes:

o El cartel sera confeccionado en chapa de hierro BWG N° 24, sobre una estructura
de perfiles de hierro, segln lo determine la Inspeccion Municipal

e Debera ser tratado en su totalidad con dos manos de pintura antioxida

¢ Medidas: Ancho: 4,00 m; Altura: 2,00 m

e Gréfica en autoadhesivo scotchcall 3M o similar, con barniz UV en serigrafia
(garantia 3 afos)

e La distancia entre la base del cartel y el piso sera de 2 m

e La estructura considera tratamiento anticorrosivo

e La instalacion del cartel debera ser verificada por la Inspeccion Municipal para su
aprobacion, con el objetivo de que este supervisado y que se cumplan todas las
medidas y normas de seguridad vigentes

Se presenta a continuacion el disefio grafico del cartel de obra:

“"Mas agua, ma
Titulo de la Obra
ZONA

Expte. N*: Comitente:

Monto de cbra: Responsable Técnico:
Plazo de obra:

A o
.cordoba.gab | Desarrolo 3> Municipalidad
B e @de(ﬁénﬂoba

Lo mencionado tiene el objetivo de brindar pautas generales para el Cartel de Obra, sin
que esto influya en que seran definidas oportunamente por la Direccion General Unidad Ejecutora
de Agua Potable las caracteristicas del mismo, tanto en lo que se refiere a su estructura como a
su disefio grafico, textos, colores y tipografias, debiendo el Contratista aceptar lo dispuesto por
la misma.

Ejecutora Aguea Potable

Municipelidad de Chrd=n-
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PLANILLA DE COTIZACION

: PRECIO
ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD UNITARIO PRECIOTOTAL | %INC.

Trabajos preliminares:
Replanteo, Provision y Montaje de Obradory
Bafio quimico y Provision y Colocacion de
Cartel de obra

gl. 1

Red de distribucion:
Excavacion, Cama de arena, Provision, montaje
o e instalacion de cafieria de PVCCL10® 75 mm,
\ Z o o g : ml. 764,80
A Provision y Colocacion de malla de aviso,
Tapado y compactado, Ejecucion de nudos de

empalme y Pruebas hidraulicas parciales

Conexiones domiciliarias:
Provision, acarreo y colocacion. Incluye
colocacion de caja.
No incluye instalacion de medidores.
Incluye ejecucion de enlaces entre conexidnes
domiciliarias y futuras instalacidnes internas

uds. 70

Prueba Hidraulica final, Lavado, Desinfeccion y
aprobacion de Andlisis bacterioldgico

5 Movilidad para la Inspeccidon gl. 1
6 Limpieza General de la Obra gl. 1
7 | Documentacién conforme aobra aprobada gl. a
= ) TOTAL CON L.V.A.
-
SON PESOS

ANIEL HERREPA
G

eneral Unidad

(+8
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PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL

PRECIO
ITEM DESCRIIPCION UNIDAD | CANTIDAD UNITARIO PRECIO TOTAL | % INC.

Trabajos preliminares:
Replanteo, Provisién y Montaje de Obrador
1 P L : Y i, J i, ¥ gl. 1 $93.750,00 $93.750,00 1,16%
Bafio quimico y Provision y Colocacion de

Cartel de obra

Red de distribucion:

Excavacion, Cama de arena, Provision, montaje
e instalacion de cafieriade PVCCL10@ 75 mm,
Provision y Colocacién de malla de aviso,
Tapado y compactado, Ejecucién de Camaras,
Provision y Montaje de Desaglies e Hidrantes,
Ejecucidon de nudos de empalme y Pruebas
hidraulicas parciales

ml. 764,80 $8.026,00 $6.138.284,80 75,63%

Conexiones domiciliarias:
Provision, acarreo y colocacion. Incluye
colocacion de caja.

No incluye instalacién de medidores.
Incluye ejecucién de enlaces entre conexidnes
domiciliarias y futuras instalaciénes internas

uds. 70 $23.960,00 $1.677.200,00 | 20,66%

Prueba Hidraulica final, Lavado, Desinfeccion y
4 i e o gl. 1 $61.875,00 $61.875,00 0,76%
aprobacion de Analisis bacteriolégico

5 Movilidad para la Inspeccién gl 1 $57.000,00 $57.000,00 0,70%
6 Limpieza General de la Obra gl. 1 $50.250,00 $50.250,00 0,62%
T Documentacion conforme a obra aprobada gl. 1 $38.200,00 $38.200,00 0,47%

TOTAL CON I.V.A. $8.116.559,80 100%

SON PESOS OCHO MILLONES CIENTO DIECISEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 80/100

PORCENTAJES DE INCIDENCIA
MATERIALES 31,0%
MANO DE OBRA 34,0%
EQUIPOS

35,0% ‘
o s — ‘““ {,
.

—1ng. DANIEL HEHHERA
ccidn Ganeral Unidag Efecutora
a-Potatilz
Municipalidad de Cérdoba

RED DE DISTRIBUCTON DY
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Obra: “Red de distribucion de agua potable en asentamiento San Carlos - B® Villa San Carlos”
Expte. N° 106-015.826/21

ANEXO AL PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

REDETERMINACION DE PRECIOS

En los términos de la Ordenanza N° 10.788/04, se procedera con la siguiente
Metodologia:

a) El precio unitario 6 global redeterminado del Contrato debe responder a la siguiente
expresion general, sujeta a condiciones particulares contenidas en la referida
Ordenanza.
PR=PBx 010+ PBx0.90xF,

donde:

PR = Precio Redeterminado.

PB = Precio Basico, esto es el de la oferta.

Fr= = Factor de Redeterminacién del Contrato.

b) La Metodologia detallada en el punto anterior debera aplicarse, a solicitud del
contratista o concesionario, cuando la variacion reflejada por el Factor de
Redeterminacion sea de un incremento igual o mayor al 10% (diez por ciento) con
relacion al precio basico.

c) Los parametros de ponderacién y los indices a considerar para este contrato son
los siguientes:

Mat.; MO; Eqi
Fr= 03100 —— + 0,3400— + 0,3500
Mat.o MO Eqo

donde:
Fr: Factor de Redeterminacion.
MAT0.1): Materiales. indice de Costo Construccion, capitulo Materiales, INDEC.

MOw.1): Mano de Obra, indice de Costo Construccion, capitulo Mano de Obra,
INDEC.
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RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN

ASENTAMIENTO SAN CARLOS
PROGRAMA MAS AGUA MAS SALUD

NOTA ACLARATORIA N°1

Debido a los importantes cambios en la matriz de costos respecto a los
precios del mercado, por instrucciones de la Direccion General Unidad Ejecutora
se informa a los oferentes interesados que el presupuesto oficial para la
contratacion de referencia, previsto en el Art. 9° del Pliego de Condiciones
Particulares, ha sido modificado por la suma de PESOS OCHO MILLONES
CIENTO DIECISEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON OCHENTA
CENTAVOS ($8.116.559,80), conforme ANEXO V - Planilla de Computo y
Presupuesto Oficial que se incorpora al presente .-

El resto de los articulos se mantiene inalterado, a excepcion de los citados
en la presente Nota Aclaratoria.-

Atentamente.-
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