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Secretaria de Desarrollo Urbano
Direccién General de Unidad Ejecutora Agua Potable

La Municipalidad de Cérdoba, a través de la Secretaria de Desarrollo Urbano y la
Direccion General Unidad Ejecutora de Agua Potable, llama a SUBASTA
ELECTRONICA para la contratacién de la ejecucion de la Obra “RED DE
DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN ASENTAMIENTO LAS DELICIAS”, en el
marco del programa “MAS AGUA MAS SALUD”, que servira para abastecer del vital
elemento a las manzanas de Nomenclatura Catastral Distrito 07, Zona 14, Manzanas
044, 045 y 046 y Manzana 000 (parte), ubicadas en asentamiento Las Delicias, Barrio

Las Delicias - Aeronautico, de la Ciudad de Cérdoba.

La contratacion comprende la provision de materiales, mano de obra y equipos
para la ejecucion de la obra, que contempla la instalacién de 557,35 metros de caferia
de PVC CL 10 DN 90 mm sobre avenida Revolucién Libertadora y calles Publicas, con

la finalidad de proveer de agua potable a dicho asentamiento.

Se ejecutaran 78 conexiones domiciliarias PEAD @ 25 mm (sin medidor) sobre la

cafieria de PVC CL 10 DN 90 mm.

La obra incluye 1 (un) cierre de malla sobre calle Publica (Colectora de
Circunvalacion) de 804,87 metros de longitud ejecutado con cafieria de PVC CL 10 DN
90 mm (Obra 665), ademas 1 (un) empalme a la red existente, 2 (dos) camara de

desagie y 4 (cuatro) hidrantes.

Todos los materiales y accesorios seran provistos por el Contratista, teniendo
que cumplir con las condiciones y especificaciones técnicas indicadas en los pliegos y

ser homologados por Aguas Cordobesas S.A.

El contratista sera responsable de toda la logistica necesaria para llevar adelante

la obra, asi como de la ejecucién de la misma.

La inspeccion se realizara de manera conjunta entre la Municipalidad de

Cérdoba y la empresa Aguas Cordobesas S.A.

La ejecucidn de la obra se ajustara a las condiciones y especificaciones técnicas
determinadas en los Pliegos, a la Factibilidad Técnica de Servicio emitida por Aguas
Cordobesas S.A. 0 a su actualizacién y a las normas vigentes, acorde a las
disposiciones de la Resolucién Serie “C” N° 36/2020 de la Secretaria de Desarrollo
Urbano, conforme a lo previsto en el artlcule 15° del Decreto Ordenanza N° 244/57
T.O. modificado por la Ordenanza N° 13ﬂ0>4 y eI Decreto Reglamentario N° 1665/D/57 \‘)\/
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Secretaria de Desarrollo Urbano
Direccion General de Unidad Ejecutora Agua Potable

Codigo Tributario, Ordenanza Impositiva y demas Ordenanzas correspondientes en

vigencia.
El Plazo de Ejecucion de la obra sera de 90 (NOVENTA) dias calendario.

El Presupuesto Oficial asciende a la suma de $ 13.332.057,72 (SON PESOS
TRECE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CINCUENTA Y SIETE
CON 72/100) precio este al mes de Agosto de 2021, e incluye impuestos vy

retenciones.

El precio que fijara el oferente debera incluir impuestos, contribuciones y
cualquier tipo de gravamen que pueda afectar el costo de obra, por lo cual el precio

sera unico y definitivo considerandose a consumidor final.
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Art. 1°- Significacion y Alcance

El presente Pliego establece las condiciones particulares que regiran la contratacion
para la ejecucion de la OBRA “RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN
ASENTAMIENTO LAS DELICIAS”, solicitada por la Secretaria de Desarrollo Urbano,
mediante la Direccion General Unidad Ejecutora de Agua Potable, tramitada
mediante Expediente N° 106-018347/2021./

Art. 2°- Definiciones
Los términos enumerados a continuacién tendran el significado que se indica:

e Adjudicatario: es el proponente al que se le ha comunicado la adjudicacién de
una obra a su favor, hasta la firma del contrato.

e Anadlisis de Precio: es el detalle de los componentes de la estructura de costos
que forman parte del precio de cada item del presupuesto.

e Comitente: es el érgano del Sector Publico Municipal que lo representa en
este proceso: Secretaria de Desarrollo Urbano — Direccidon General Unidad
Ejecutora de Agua Potable.

e Contratista: es el Adjudicatario, después que ha firmado el contrato y sus
complementos.

e Fondo de Reparos: es una reserva liquida que tiene por objeto resarcir al
Sector Publico Municipal por todas aquellas erogaciones, con causa en la
ejecucion defectuosa de la obra o porque la misma no fue ejecutada conforme
al Contrato.

e Garantia de Mantenimiento de la Oferta: instrumento que debe otorgar el
Proponente a favor del Contratante y que tiene por objeto garantizar la
vigencia de la oferta durante los plazos estipulados en la Documentacién
Contractual.

e Garantia de Cumplimiento del Contrato: instrumento que tiene por objeto
asegurar la estricta ejecucion y cumplimiento de las obligaciones
contractuales y, asimismo, proteger a la Administracion comitente de posibles
pérdidas resultantes de la no ejecucion de la obra de conformidad con los
términos y condiciones del Contrato.

e Obra: es la obra objeto de la contratacién, con el alcance que se le asigne en
este Pliego de Condiciones Partlculares y en el Pllego de Especificaciones
Técnicas. : P ON ,;.;;/,; -
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e Oferta: es el conjunto de documentos que define los aspectos técnicos y
econdémicos de la propuesta, integrada generalmente por la oferta econémica,
la Garantia de Mantenimiento de la Oferta, los presupuestos detallados, la
planilla de cotizacién por items, el analisis de precios, el plan de trabajo, el
plan de certificacion y la curva de inversién y todo otro documento que guarde
relacién con la misma.

e Plazo de Garantia: es el periodo posterior a la recepcion provisional de la
Obra durante el cual el Contratista es responsable de las reparaciones
requeridas por los defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o
ejecucion deficiente de los trabajos, o por la falla en la calidad de los
equipamientos provistos, o por los vicios ocultos, siempre que ellos no sean
consecuencia del uso indebido de la Obra.

e Oferente: es la persona humana o juridica que presenta la oferta en este
procedimiento de seleccion de una contratacion.

e Representantes: las partes del contrato designaran el profesional con
incumbencia acorde con las caracteristicas de la Obra, que representa al
Contratista ante el Comitente, y al Comitente ante el contratista.

e Subcontratista: es toda persona humana o juridica con la cual el Contratista
celebre un contrato para la ejecucién de una parte de los trabajos a su cargo.

Art. 3°- Objeto

La Municipalidad de Cérdoba, a través de la Secretaria de Desarrollo Urbano y la
Direccion General Unidad Ejecutora de Agua Potable, gestiona la ejecucién, de
acuerdo a lo indicado en Pliegos, de la Obra “RED DE DISTRIBUCION DE AGUA
POTABLE EN ASENTAMIENTO LAS DELICIAS”, ‘en el marco del Programa “MAS
AGUA MAS SALUD’, la cual servira para abastecer del vital elemento a las
manzanas de Nomenclatura Catastral Distrito 07, Zona 14, Manzanas 044, ‘045 y
046 y Manzana 000 (parte), ubicadas en asentamiento Las Delicias, Barrio Las
Delicias - Aeronautico, de la Ciudad de Cérdoba.

La obra contempla la instalacion de 557,35 hwetros de cafieria de PVC CL 10 DN 90
mm sobre avenida Revolucion Libertadora y calles Publicas, con la finalidad de
proveer de agua potable a dicho asentamiento.

Se ejecutaran 78 conexiones domiciliarias PEAD @ 25 mm (sin medidor) sobre la
caferia de PVC CL 10 DN 90 mm.

La obra incluye 1 (un) cierre de maIIa -sobre calle Publlca (Colectora dek

Circunvalacion) de 804,87 metros de Iongltud ejecutado con canena de E;yC_’CL_A—O
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DN 90 mm (Obra 665), ademas 1 (un) empalme a la red existente, 2 (dos) camara

de desague y 4 (cuatro) hidrantes.

La contratacién comprende la provisién de materiales, mano de obra y equipos para
la ejecucién de la obra, en un todo de acuerdo a lo que indiquen los planos
aprobados por Aguas Cordobesas S.A., Pliegos de Condiciones y Especificaciones
Técnicas y Normas vigentes.

La provision de materiales y/o ejecucion de trabajos a cargo del Contratista que, sin
estar expresamente indicados en el proyecto, fueran no obstante indispensables a
juicio de la Municipalidad de Cérdoba para que la obra a construir resulte completa,
seran realizados por el Contratista con todos los accesorios necesarios para el
correcto funcionamiento, no pudiendo este conceptuar como adicionales dichas
provisiones y/o trabajos.

Art. 4°- Proyecto

El Proyecto Proceso N° §.732.263, fue realizado por la Direccion General Unidad
Ejecutora de Agua Potable, y luego visado y aprobado por Aguas Cordobesas S.A.

El Proponente tiene la obligacion de verificarlo y analizarlo como al resto de la
Documentacion, haciéndose responsable por los errores u omisiones que no
denuncie por escrito a la Reparticién previamente al inicio de la Subasta Electrénica.

El Contratista debera respetar fielmente el proyecto en todos sus detalles y no podra
introducir modificaciones de no mediar autorizacién por escrito de la Direccion
General Unidad Ejecutora de Agua Potable

Art. 5°- Procedimiento de Seleccion

El procedimiento de seleccion del Contratista para la ejecucion de la presente obra
es mediante Subasta Electronica, prevista en la Resolucién 36/C/2020 de la
Secretaria de Desarrollo Urbano, conforme a lo previsto en el Articulo 15° del
Decreto Ordenanza 244/57 modificado por la Ordenanza 13004 y el Decreto
Reglamentario 1665/D/57.

La Subasta Electronica es una competencia de precios dinamica efectuada
electronicamente, en tiempo real y de forma interactiva, consistente en que los
oferentes presenten, durante un plazo establecido, sus respectivas ofertas, las que
podran ser mejoradas mediante la reducmon suceswa de precios y cuya evaluacion

sera automatica. |
/:‘\ N il
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Art. 6°- Fecha, Hora de Inicio y Finalizacion de la Subasta

Sera la que se establezca en la publicacion del llamado.

Art. 7°- Margen Minimo de Mejora de Ofertas

Sera el que se establezca en la publicacién del llamado.

Art. 8°- Precio de Adquisicion del Proyecto

Los interesados podran acceder al proyecto de manera GRATUITA desde el portal
web oficial del Municipio (https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/) a los fines de
poder formular sus propuestas.

Art. 9°- Presupuesto Oficial

El Presupuesto Oficial para la contratacion de la obra objeto del presente, se
establece en la suma de $ 13.332.057,72 (SON PESOS TRECE MILLONES
TRESCIENTOS TREINTA'Y DOS MIL CINCUENTA Y SIETE CON 72/100).

Dicho presupuesto fue confeccionado con precios vigentes al mes de Agosto de
2021.

Art. 10°- Categoria de la obra

De acuerdo con lo establecido en el Decreto Ley 1332/C/56, ratificado por la Ley
4538 y su Decreto Reglamentario 2074/C/56, la presente obra se considera de
Segunda Categoria en Ingenieria.

Art. 11°- Sistema de Contratacion
La presente obra se contratara por el Sistema de “AJUSTE ALZADO”.

Art. 12°- Plazos de Ejecucion

El plazo total para la ejecucion de la presente obra se establece en 90 (noventa)
dias, a contar desde la fecha en que se suscriba el Acta de Replanteo.

Todos los plazos establecidos en el presente Pliego seran computados en dias
corridos, salvo expresa indicacion en contrario.

Art. 13°- Disposiciones que rigen la contratacion

Normas de aplicacion: A (\ﬁ
“_Ing- DANIEL HERRERA
Direccion-General Unidad Ejecuters
Agua Potable
Municipalidad de CArdoha
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e Decreto 1665/D/57

e Ordenanza 13004

e Resoluciéon 36/C/2020, de la Secretaria de Desarrollo Urbano.

¢ Ordenanza de Administracién y Contabilidad.

e Cddigo Tributario Municipal.

e Pliegos de Condiciones y Especificaciones Técnicas. Notas aclaratorias.

e Disposiciones, Resoluciones y demas normas legales vigentes de orden
nacional, provincial y/o municipal que resulten aplicables a los bienes, obras
y/o servicios a subastar.

Para los casos no previstos expresamente en los cuerpos legales antedichos, se
aplicaran las disposiciones que rigen el procedimiento administrativo de la Ciudad de
Cordoba (Ordenanzas 6.904, 12.990 y sus modificatorias), los principios generales
del derecho administrativo y subsidiariamente los del derecho privado.

Orden de Prelaciéon: Todos los elementos que constituyen la contratacion seran
considerados como reciprocamente explicativos. En caso de existir discrepancias se
seguira el siguiente orden de prelacién.

e Pliegos de Condiciones y Especificaciones Técnicas. Notas aclaratorias.
e Memoria Descriptiva.

e Cdmputo Métrico.

¢ Presupuesto Oficial.

e Planos y documentacion grafica.

e La publicacion del llamado.

e El acto administrativo de adjudicacién.

e El| contrato.

Art. 14°- Conocimiento de las condiciones de la subasta electronica”

La presentacion de una propuesta significara que quien la realiza conoce el lugar en
donde se ejecutaran los trabajos, las condiciones, . caracteristicas propias vy
generales de su desarrollo y de las instalaciones, que se ha compenetrado del
exacto alcance de las disposiciones contenfﬁladas en el presente Pliego y de las
contingencias de robo, hurto, depred!a" ldn y/o vandallsmo las que acepta de \%,

conformidad. —
\\mg<IANIEL HERB
Direccidn General- Umdaﬂjecutora
Agua Potable
Municipalidad de Cordoba
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Art. 15°- Consideraciones de la propuesta

Los oferentes deberan considerar dentro de su propuesta todo trabajo, equipo y/o
material no especificado en el Proyecto que fuera necesario para la correcta
culminacién de la obra, como asi mismo los desvios de cafierias que fuera necesario
ejecutar por motivos imprevistos, como por ejemplo mala constitucion del terreno,
encuentro de obstaculos inamovibles en su trazo y otros factores propios de la
ejecucion de instalaciones en la via publica.

La Municipalidad de Cérdoba no reconocera como adicionales los costos que se
originen como motivo de imprevistos, considerando que los oferentes tuvieron en
cuenta los mismos al momento de presentar su oferta.

Siendo el presente Legajo Técnico elaborado por la Direccion General Unidad
Ejecutora de Agua Potable, el oferente analizara el mismo, solicitando por escrito a
dicha reparticién, antes de presentar la documentacion para la vinculacién a la
subasta, aclarar cualquier duda que presentara, haciéndose responsable por los
errores u omisiones que no denuncie, por lo que la Municipalidad de Cérdoba no
reconocera como adicionales los costos que se originen para una correcta
terminacién de la Obra que cumpla con el fin propuesto.

Art. 16°- Domicilio a los fines de la contratacion

A todos los efectos legales se considerara domicilio del oferente y eventual
adjudicatario, el domicilio electronico constituido por los interesados a través de
declaracion jurada en los términos del Articulo 1 inc. 3 de la Resolucion 36/C/2020
de la Secretaria de Desarrollo Urbano, como asi también el usuario y contrasefia
generado a través del portal de subastas del Municipio.

Las notificaciones electronicas se consideraran perfeccionadas transcurridos TRES
(3) dias habiles administrativos, contados a partir del momento en que se
encontraron disponibles, es decir, en condiciones de ser visualizadas en el domicilio
electrénico, aun cuando el destinatario no haya accedido al mismo para tomar
.conocimiento, conforme lo previsto en las Ordenanzas 6.904, 12.990 y sus
modificatorias. En todos los casos, los plazos comenzaran a computarse al dia
siguiente del dia en que la notificacion fue recibida.

La existencia de impedimentos que obstaculicen la posibilidad de enviar o recibir una
notificacion electronica, deberan ser acreditados por quien los invoque, salvo que
fueran de publico conocimiento, o producto de fallas en los equipos o sistemas
informaticos, lo cual sera considerado en cada caso concreto.

z ¢ / - : A"v — -
“~_lng- DANIEL HERRERA
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Art. 17°- Consultas

Las consultas relacionadas con las citadas normativas y las aclaraciones y
observaciones a los pliegos que los oferentes juzguen pertinentes, deberan ser
formuladas segun se detalla a continuacion:

e FORMA Y LUGAR DE CONSULTA: Ingresando al portal de subastas del
Municipio (https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar) con su usuario vy
contrasefia. Las mismas seran respondidas y quedaran visibles para todos
aquellos oferentes que se encuentren registrados en dicho portal.

e PLAZO DE CONSULTA: hasta CUARENTA Y OCHO (48) horas previas a la
apertura del periodo de lances.

e INFORMACION DE CONTACTO:

Cuestiones relacionadas con las condiciones generales y particulares:

Direccién de Compras y Contrataciones
Tel. 0351-4285600 — Interno 1935
Correo electronico: subastaelectronica@cordoba.gov.ar

Cuestiones relacionadas con las especificaciones técnicas:

Direccion General Unidad Ejecutora de Agua Potable
Tel.: 351-2057447
Correo electronico: informacion.emap@gmail.com

La Municipalidad de Coérdoba podra realizar aclaratorias de oficio que seran
publicadas en el portal web de compras oficial y/o en la pagina web del Municipio a
través de notas aclaratorias en la siguiente pagina:

https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/

Art. 18°- Tipos de Garantias

Para afianzar el cumplimiento de todas sus obligaciones, los oferentes y
adjudicatarios deberan presentar las siguientes garantias:

o GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: sera del UNO POR CIENTO
(1%) del presupuesto oficial de la obra que se subasta. El desistimiento de la
oferta antes del vencimiento del plazo de validez establecido, acarreara la
pérdida de la garantia de mantenimiento de oferta.

e GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL GONTRATO: sera del CINCO POR
CIENTO (5%) del valor total del Qontraté:""E'St@ garantia debera integrarse

e
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dentro de los CINCO (5) dias habiles administrativos previos a la firma del
contrato, pudiendo ser actualizada a requerimiento del Comitente cuando se
efectie una adecuacién econdmica del contrato. Si el adjudicatario no
concurriese a formalizar el contrato en el plazo determinado, perdera la
garantia de mantenimiento de oferta por simple transcurso del tiempo y sin
intimacion alguna.

La ejecucion de las garantias o la iniciacion de las acciones destinadas a obtener el
cobro de las mismas tendran lugar sin perjuicio de la aplicacién de las multas que
correspondan o de las acciones que se ejerzan para obtener el resarcimiento
integral de los dafos que los incumplimientos de los oferentes o contratistas
hubieren ocasionado.

Art. 19°- Formas de Garantias

Las garantias se constituiran independientemente para cada subasta y en alguna de
las siguientes formas:

a) Efectivo con moneda nacional, mediante deposito en la SUCURSAL CATEDRAL
del BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA, en la cuenta: CREDITO N°
311751020 - DEPOSITO EN PESOS - SECTOR PRIVADO - NO FINANCIERO
EN GARANTIA — CODIGO 267, acompafiando la boleta o comprobante
pertinente.

b) Titulos Publicos aforados en su valor nominal de la deuda publica nacional,
provincial o municipal, bonos del tesoro o cualquier otro valor similar, conforme lo
previsto en el Art. 143° del Decreto 1665/D/57. Se depositaran en la Direccion de
Tesoreria, adjuntando a la oferta constancia de dicho depésito.

c) Aval Bancario u otra fianza a satisfaccion de la. Municipalidad de Cérdoba,
constituyéndose el fiador en deudor solidario, liso y llano, y principal pagador con
renuncia a los beneficios de division y excusion en los términos del Articulo 1583
del Cddigo Civil y Comercial de la Nacion, asi como al beneficio de interpelacién
judicial previa. La institucion bancaria debera tener asiento principal, sucursal o
agencia establecida en la ciudad de Cordoba y expresar sometimiento a los
Tribunales Ordinarios de esta ciudad.

d) Seguro de Caucién mediante podlizas aprobadas por la Superintendencia de
Seguros de la Nacion, extendidas a favor de la Municipalidad de Cérdoba. La
compafiia aseguradora debera tener asiento principal, sucursal o agencia
establecida en la ciudad de Cérdoba y expresar sometimiento a los Tribunales
Ordinarios de esta C|udad La firma y la acreditacién de que el flrman/de I

e
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pdliza de seguro de caucién tiene las facultades para que la compariia de seguros
asuma el riesgo, seran certificadas por Escribano Publico.

e) Pagaré suscripto por quienes tengan el uso de la razén social o actlien con poder
suficiente del oferente, indicando el caracter que revisten. En el cuerpo de este
documento (anverso o reverso) debera constar la autenticacion de la firma por
escribano publico, entidad bancaria, autoridad policial u oficial mayor del
municipio. Esta modalidad serd valida Unicamente para la garantia de
mantenimiento de oferta.

Dicho documento debera llenarse consignando claramente su caracter de “garantia
de mantenimiento de oferta”, monto por el que se constituye, referencia al tipo y N°
de Subasta y Expediente al que corresponde, y el asunto de que se trata. No debera
consignarse fecha de vencimiento y no se podra incluir otra leyenda que pueda
tergiversar el valor del documento.

Art. 20°- Devolucion de Garantias

La devolucién de las garantias, segin el modo en que fueron constituidas, se
realizara en los plazos y lugares que a continuacion se indican:

e GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: El Oferente, dentro de los
CINCO (5) dias habiles de notificado el acto administrativo de preseleccion,
debera concurrir a la Direccién de Tesoreria a retirar la garantia de
mantenimiento de oferta constituida en efectivo y titulos publicos, y la
constituida con modalidad c), d) y e) a la Direccion de Compras y
Contrataciones. En el caso del oferente que haya resultado adjudicado, la
garantia le sera devuelta cuando integre la garantia de cumplimiento del
contrato y el plazo se computara a partir del momento que integre dicha
garantia.

e GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: E! Adjudicatario,
dentro de los DIEZ (10) dias habiles de cumplido integramente el contrato
a satisfaccion del Comitente, cuando no quede pendiente la aplicacién de
multa o penalidad alguna, debera concurrir a retirar la garantia de
cumplimiento del contrato, en los mismos lugares que se indica en el punto
anterior.

Vencido el término previo, sin que se concrete su retiro, implicara la renuncia tacita a
favor del Estado Municipal de lo que constituya la garantia.
/
A &
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Art. 21°- Oferentes Habilitados para participar

Sélo podran participar de un procedimiento de Subasta Electronica los proponentes
que se hayan registrado como usuarios en el Portal de Subastas del Municipio
ingresando al siguiente enlace: https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/, y
posteriormente presentando en la Direccion de Compras y Contrataciones la
documentacion necesaria para ser vinculados en la respectiva subasta.

Art. 22°- Presentacion de sobres para vinculacién a la subasta

La presentacion de sobres se realizara en la Direccion de Compras vy
Contrataciones, sita en el 9° Piso del Palacio Municipal "6 de Julio", Av. Marcelo T.
de Alvear esq. Caseros - Cordoba, entre los
IS, a las ...l horas vy

Cada sobre con la documentacién aludida en el articulo siguiente, sera abierto en
presencia del interesado y personal de la Direccion de Compras y Contrataciones.
Por cada uno de los interesados se labrara un acta detallando el contenido de la
informacion presentada.

Se receptara la documentacién hasta las 12:00 horas del ultimo dia de la
presentacion. Dichos plazos se daran a conocer a través de la pagina web oficial del
Municipio: https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/

En caso de presentacion por correo se agregara el numero postal de la Ciudad de
Cérdoba (5000). Todos los sobres que por cualquier causa lleguen con posterioridad
al dia y hora fijados seran devueltos sin abrir, no admitiéndose reclamos de ninguna
naturaleza.

Art. 23°- Documentacion requerida para la vinculacién

Los interesados deberan presentar para su vinculacién a la respectiva subasta, la
documentacién que a continuacion se detalla, en sobre cerrado sin membrete, con la
identificacion de la subasta a que corresponde.

e Constancia de inscripcién vigente en el Registro de Contratistas Municipal en
el rubro relacionado al objeto de la subasta. En el caso de Unién Transitoria
(UT) u otro tipo de agrupacion de empresas, podran presentar constancia de
la UT o de todos los integrantes de la misma.

o Constancia de inscripciéon vigente en el Registro de Proveedores vy
Contratistas del Estado Provincial (ROPyCE) en ¢ el/los rubro/s relacionado/s al
objeto de la subasta, donde consten, @‘s\relevantes y Ia capaelda

,’\\. TR —
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economica y financiera de la empresa. En el caso de Unién Transitoria u otro
tipo de agrupacién de empresas, se debera presentar Constancia de
Inscripcidon de la misma,- en caso de estar inscripta, y Constancia de
Inscripcidn de cada una de las firmas constituyentes, sin excepcién.

La constancia de inscripcién en ROPyCE, respecto a calculos de la capacidad
econdmica financiera, debera acreditar:

- Ratio de Liquidez (Activo corriente / Pasivo corriente), mayor o igual que
1,30.

- Ratio de Solvencia (Activo Total / Pasivo Total), mayor o igual que 1,50.

- Ratio de Prueba Acida ((Activo Corriente — Bienes de Cambio) /Pasivo
Cte.), mayor o igual que 0,75.

- Ratio de endeudamiento (Pasivo Total / Patrimonio Neto), menor o igual
que 2,00.

- Resultado de la capacidad econdmica financiera (Patrimonio Neto *4)
superior o igual a $ 30.000.000,00

En el caso de UT u otro tipo de agrupacion de empresas, los requisitos
establecidos deberan ser cumplidos por todos sus integrantes, excepto la
capacidad econdmica financiera, la cual se visualizara en la Constancia de
Inscripcion de la UT o se calculara segun la constancia de inscripcién de cada
integrante, ponderando los porcentajes de participacién de cada uno.

La Municipalidad de Cérdoba, a los fines de contar con una mejor apreciacion
respecto a la capacidad econdmica financiera, podra valerse de la informacion
relativa a obras que se encuentran en ejecucion y préximas a ejecutar, como
asi también recurrir a fuentes de informacién externas.

e Constitucion del domicilio electrénico a los fines de la contrataciéon, segin
Formulario 01, suscripto por el representante legal.

¢ Documentacion legal que acredite que la persona fisica registrada en el Portal
de Subastas cuenta con capacidad para representar a la empresa Oferente
ante este Municipio. No se vinculara una misma persona fisica para varios
proponentes de la subasta.

e Garantia de Mantenimiento de Oferta.

e Listado de obras realizadas en los ultimos 5 (CINCO) afios, segun Formulario
02, en el que se acredite tener la experiencia suficiente en la ejecuciéon de
obras de similares caracteristicas, enve rg\dura y especialidad a la de la
presente subasta, indicando nombre ._:/Ged\i%nte empresa o ente publico a[\
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que pertenecio la obra. Estos antecedentes deberan de constar certificados
por el ROPyCE (en caso de comitente publico).

En caso de UT u otro tipo de agrupacién de empresas, presentar listado de
obras realizadas por cada una vy listado de obras realizadas por la agrupacion
(en caso de que ya se hayan realizado obras en conjunto).

La Municipalidad de Cérdoba se reserva el derecho de exigir, previo a la
adjudicacion, la presentacion de todos los elementos que demuestren la
efectiva ejecucion de los trabajos declarados por el oferente.

e Listado de vehiculos, equipos y maquinarias con los que se llevara adelante
la ejecucion de la obra. La informacion debera presentarse segun Formulario
03, firmado por el representante legal.

o Referencias comerciales y bancarias.

e Declaraciéon jurada por parte del oferente que certifique que el mismo ha
visitado el lugar en donde se ejecutaran los trabajos correspondientes a la
Obra y que por lo tanto conoce las caracteristicas del mismo, las que acepta
de conformidad. Debe ser firmada por representante legal de la empresa.

La falsedad de los datos contenidos en la documentacion que se acomparie,
determinara la inmediata exclusién del interesado. Si la falsedad fuera advertida con
posterioridad a la adjudicacion o contratacion, sera causal suficiente para dejar sin
efecto la misma por causa imputable al adjudicatario, segun corresponda, con
pérdida de la garantia de cumplimiento de contrato, sanciones y/o suspensiones en
el Registro de Contratistas Municipal, y sin perjuicio de las demas responsabilidades
civiles y/o penales que deriven del hecho.

Toda la documentacién presentada debe ser firmada por el representante legal o
apoderado.

Art. 24°- Oferentes

Podran participar como Proponentes a la Subasta las Personas Fisicas, Juridicas,
Uniones Transitorias (UT) u otro tipo de agrupaciones de empresas, regulados por
los Articulos 1463 y 1470 subsiguientes y concordantes del Cédigo Civil y Comercial,
para lo cual deberan incorporar, ademas de los requisitos consignados en el articulo
anterior, la documentacién que a continuacién se detalla. Estos requerimientos no
seran necesarios cuando la representacion legal del oferente surja palmaria de la
constancia de inscripcién vigente en el Registro de Proveedores y Contratistas deI
Estado Provincial (ROPyCE) y este ultima se encuentre v1gente

PERSONAS FISICAS

/ e
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Deberan acompanar a su presentacion constancia de su inscripcién en la matricula
de comerciante y consignar sus datos personales completos.

SOCIEDADES REGULARES

Deberan acompanar a su presentacion copia autentica y legalizada en su caso, del
Contrato Social, Estatutos y modificaciones debidamente inscriptas en el Registro
Publico de Comercio y acreditar en forma fehaciente la representaciéon y facultades
para obligar a la sociedad, de quien formule la presentacién. En la misma deberan
consignarse ademas todos los datos personales de los socios que la integran y de
los gerentes, apoderados o representantes legales, con excepcién de las sociedades
de capital, en las que tales recaudos deberan cumplimentarse respecto de los
directores, sindicos y demas funcionarios que ejerzan la representacion o
administracion de la misma.

PROPONENTES ASOCIADOS

Para las Uniones Transitorias (UT) u otro tipo de agrupaciones de empresas,
ademas de los requisitos consignado precedentemente, segun estén conformadas
por personas fisicas, juridicas o ambas, deberan presentar la siguiente
documentacion:

a) Para UT otro tipo de agrupaciones de empresas no constituidas al momento de la
presentacion de la Oferta: compromiso de constitucion de UT de donde surja
expresamente de que cada una de ellas seran solidariamente responsables por el
cumplimiento de las obligaciones emergentes de la contratacién, conforme las
disposiciones del Cédigo Civil y Comercial de la Nacion y las exigencias de los
presentes pliegos de bases y condiciones; y copias certificadas de los
instrumentos societarios que autorizan la conformacion de la UT.

Al momento de la adjudicacién debera estar formalmente constituida la Union,
debiendo cumplirse entonces con los requisitos enumerados en el punto
siguiente.

b) Para UT u otro tipo de agrupaciones de empresas constituidas al momento de la
presentacion de la Oferta, deberan cumplimentar con los siguientes requisitos:

- Copia certificada del instrumento de constitucion formal debidamente inscripto
ante la autoridad competente.

- Copia certificada de las resoluciones societarias de cada una de las empresas
integrantes, de las que surja la voluntad de cada empresa de participar en la
presente contratacion. : >

/
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- Instrumento legal correspondiente donde se establezca expresamente, que todos
los integrantes de la UT son solidaria e ilimitadamente responsables por el
cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del presente contrato.

Art. 25°- Evaluacion de documentacion - Comunicacion

Luego de presentada la documentacion, la Comisién Evaluadora, conformada por (1)
un integrante de la Direccién de Compras y Contrataciones y (1) un integrante del
Comitente, quienes seran designados en el acto administrativo de preseleccion,
valorara la informacién receptada. Los interesados que no completen rigurosamente
todas y cada una de las exigencias seran excluidos y no podran ofertar durante el
periodo de lances. Se comunicara al domicilio electrénico de cada interesado, el dia
de la subasta, si su solicitud fue aceptada o rechazada.

Art. 26°- Presentacion de la oferta electronica

Los oferentes preseleccionados realizaran electrénicamente sus ofertas dentro del
periodo de lances establecido en el llamado.

El primer lance para ser valido, podra ser igual o inferior al precio de arranque. El
precio de referencia o precio de arranque de la subasta electrénica, sera igual al
precio del presupuesto oficial establecido para el presente proceso. Las ofertas
electrénicas que superen el mismo seran inadmisibles y el sistema las rechazara
automaticamente.

Efectuado el primer lance, los subsiguientes, para ser validos, deberan igualar o
superar el porcentaje minimo de mejora establecidos en la publicacion del llamado,
respecto de la ultima oferta ocurrida durante la subasta. Por ello, entre la ultima
mejor oferta admisible y la nueva oferta realizada, debera haber una diferencia de
precio equivalente al porcentaje de mejora.

Art. 27°- Mantenimiento de Oferta

El plazo establecido es de SESENTA (60) dias calendario. En caso de ser necesario
la misma se prorrogara en forma automatica por el mismo periodo, salvo que el
oferente manifieste por escrito CINCO (5) dias habiles administrativos antes del
vencimiento del plazo que retira su oferta.

Art. 28°- Periodo de lances

El periodo de lances sera el lapso de tiempo durante el cual los oferentes realizaran
electronlcamente sus ofertas Durante di ,ho g l'IOdO los interesados que se reglstr n
alizar de manera virtual y SImuIta
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todos los lances realizados y la posicion de los mismos en el orden de prelacion
segun la oferta realizada, sin perjuicio de la confidencialidad que se mantendra
sobre la identidad de los oferentes.

Art. 29°- Acta de prelacion final - Publicidad

Una vez finalizado el periodo de lances de la presente Subasta Electrénica, el
sistema automaticamente procesara las ofertas recibidas, ordenando a los postores,
por renglén, segun el monto de su ultimo lance, generando electréonicamente un acta
de prelacion final (Informe Final de Subasta).

Art. 30°- Documentacion requerida para la adjudicacion

Dentro de los 5 (CINCO) dias habiles administrativos posteriores a partir de la
notificacion del acta de prelacion final, el oferente que haya quedado primero debera
presentar en la Direccién de Compras y Contrataciones, sita en el 9° Piso del Palacio
Municipal "6 de Julio", Av. Marcelo T. de Alvear esq. Caseros — Cordoba, la
documentacion que a continuacién se detalla:

1. Propuesta Economica

a) Presupuesto detallado de la obra, segin ANEXO Il “Planilla de Cotizacién”,
indicando precio unitario e importe total resultante para cada item y el precio
final por el que propone realizar la obra completa. Dicho presupuesto se
realizara en base a la documentacién que conforma todo el legajo licitatorio y
su precio final sera definitivo, no pudiendo sufrir modificaciones por ningdn
motivo, no aceptandose ofertas parciales.

b) Analisis de precio de cada uno de los items componentes del presupuesto.

Formalidades

La oferta se debera expresar en moneda de curso legal, firmada en todas sus hojas
por el proponente y el director/representante técnico de la empresa.

El monto de la oferta debera ser idéntico al ofrecido en la subasta electrénica. La
cantidad sera consignada en letras y nimeros. Cuando existiera discordancia entre
ambas, sdélo se tendra en cuenta la primera de las citadas.

En caso de errores numéricos, la Municipalidad considerara la oferta dando validez a

los precios unitarios, tomando como oferta el monto que resulta de los calculos
respectivos.

castellano, sin raspaduras, enmlendas ,entrehneas o testaciones que no se- hubieren
salvado formalmente al final. e

_ﬂ.*_d
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Cotizacion

Segun lo previsto en el Decreto 1665/D/57 y Ord.13004, ajustada en un todo a la
forma de pago establecida en el presente pliego.

Los precios cotizados deberan incluir impuesto al valor agregado (IVA) o la alicuota
correspondiente, de acuerdo a la legislacion vigente, y cualquier otro impuesto,
gravamen, tasa, tributo y gasto en que deba incurrir el Oferente.

2. Constancia de inscripcion ante la AFIP

Las Uniones Transitorias y los Consorcios de Cooperacion deberan cumplimentar de
igual manera con este requisito, sin excepcion.

3. Organigrama

Organizacion funcional del plantel completo propuesto para la realizacion de las
tareas, mencionando, para cada cargo o funcién, el nivel de capacitacion.

Indicar quienes ejerceran como Director Técnico y Representante Técnico y
presentar curriculum vitae, constancia extendida por el Colegio correspondiente de
que se encuentra vigente y al dia la matricula de estos profesionales y antecedentes
y experiencia de los mismos en obras de similares caracteristicas a la de la presente
subasta. Adjuntar ademas constancia de inscripcién actualizada en el Colegio
Profesional respectivo del Director/Representante Técnico

Se debera indicar también el Profesional en Higiene y Seguridad propuesto por el
oferente y presentar su curriculum vitae.

4. Plan de Avance de Obra

Se debera presentar un Plan de Avance de Obra (Diagrama de Gantt) en donde se
puedan visualizar todas las tareas que el contratista debera llevar a cabo para
realizar la obra y los plazos de duracién de cada una de ellas, ubicadas
correspondientemente en el plazo de obra.

5. Declaracion jurada de aptitud para contratar
Formulario 04
6. Constitucion de domicilio en la ciudad de Cérdoba

Constancia por escrito de la constitucion de domicilio en la ciudad de Cérdoba,
segun Formulario 05.

7. Declaracion jurada de disponibilidad

Declaracion de jurada.de disponibilidad exclusiva para la obra de referencia de lo
vehiculos, equipos y."bienes de capital delclarados.‘*, - C
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Se deja expresa constancia que, con posterioridad a la presentacion, podra
solicitarse a los oferentes la documentacién que el Municipio estime necesaria y/o
complete la presentada, para lo cual se otorgara un plazo de 2 (DOS) dias habiles
administrativos. En caso de incumplimiento, se tendra por no presentada la oferta y
se notificara al oferente que le sigue en el orden de prelacion.

La falsedad de los datos contenidos en la documentacién que se acomparie,
determinara la inmediata exclusién del oferente, con pérdida de la garantia de
mantenimiento de oferta. Si la falsedad fuera advertida con posterioridad a la
adjudicacién o contratacion, sera causal suficiente para dejar sin efecto la misma por
causa imputable al contratista, segun corresponda, con pérdida de la garantia de
cumplimiento de contrato y sin perjuicio de las demas responsabilidades civiles y/o
penales que deriven del hecho.

Toda la documentacion presentada debe ser firmada por representante legal o
apoderado.

Art. 31°- Evaluacion de ofertas

El Comitente evaluara la oferta y la documentacion presentada por el oferente que
resultare primero en el orden de prelacién, pudiendo fundadamente rechazar la
misma por las causales enunciadas en el presente pliego. En caso de desistimiento
o rechazo de la oferta presentada, la Direccién de Compras y Contrataciones
notificara a quien ocupe el segundo lugar en el acta de prelacion final y asi
sucesivamente, hasta contar con una oferta admisible.

Sera una oferta admisible aquella que provenga de un oferente que cumplimentd
con todos los requisitos exigidos en las condiciones de contratacién.

Art. 32°- Criterio de seleccion

A los fines de la determinacion de la oferta mas ventajosa, se tendra como criterio de
seleccion solo el precio, siempre que la misma se ajuste a las condiciones de
contratacién previamente establecidas. Sin perjuicio de ello, se podran utilizar los
patrones fijados por los Art. 42°, 43° y 44° del Decreto 1665/D/57.

Art. 33°- Causales de rechazo
Seran inadmisibles y en consecuencia rechazadas, las ofertas que:

a) Se aparten de los pliegos de condiciones de contratacion o sean condicionadas.

b) No esten firmadas por el proponente y el director/representante tecnloo di la

empresa en todas sus hOJaS A e
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c) Sean formuladas por firmas no inscriptas en el Registro de Contratistas Municipal,
inscriptas en rubros que no guarden relacién con el objeto de la subasta o que no
hayan dado cumplimiento a los requisitos establecidos para obtener su inscripcidén
definitiva dentro del plazo establecido.

d) Sean formuladas por firmas suspendidas o inhabilitadas en el Registro de
Contratistas Municipal al momento de presentar la oferta.

e) Sean formuladas por firmas que no cuenten con la constancia de inscripcidon
vigente en el Registro Oficial de Proveedores y Contratistas del Estado Provincial
(ROPyCE).

f) Sean formuladas por firmas que no presenten la documentacion requerida para la
vinculacién a la subasta o para la adjudicacion, conforme se detalla en el presente

pliego.
g) No acompanen la garantia de mantenimiento de oferta, o cuando ésta fuere
presentada sin constar la certificacién de firma.

h) Sean formuladas por firmas que no cumplan en término con los emplazamientos
que se le formulen para subsanar defectos formales y presentar la documentacién
que se les requiera.

i) Sean formuladas por firmas que manifiesten conductas temerarias, maliciosas, de
mala fe y/o de connivencia durante el procedimiento de contrataciéon, como por
ejemplo la realizacién de lances a precio vil o irrisorio a los fines de obstaculizar la
participaciéon o beneficiar de alguna manera a otro participante. Correspondera el
rechazo sin perjuicio de las sanciones estipuladas en el Registro de Contratistas
Municipal, la pérdida de la garantia de la propuesta y la posible realizacién de un
nuevo periodo de lances.

Art. 34°- Mejora de oferta

La Municipalidad de Coérdoba podra solicitar al oferente que “ajustado a pliego”
ofrezca el mejor precio, una mejora de oferta.

Art. 35°- Adjudicacion

La adjudicaciéon de las propuestas recaera sobre la oferta mas conveniente y se
realizara de acuerdo al Decreto Ordenanza 244/57, Ordenanza 13004, Decreto
Reglamentario 1665/D/57 y Resolucion 36/C/2020. Previo a la firma del Contrato

debera integrarse la Garantia de ejecucion del Caontrato. .
y A

o A
“ng. DANIEL HERRERA
“DirectionGeneral Unidggji_acutora
Agua Pofable
Municipalidad de Cordoba

PL/,EGODE CONDICIONES PARTICULARES - 18

RED DE DISTRIBUCION DE 'h.f@;@fABLE EN ASENTAMIENTO LAS DELICIAS



Expte. N° 106-018347/2021 Fs C’ZOI
Municipalidad de Coérdoba
Secretaria de Desarrollo Urbano
Direccién General de Unidad Ejecutora Agua Potable

Art. 36°- Reservas sobre la adjudicacion y las cantidades propuestas

Respecto a las cantidades consignadas en la planilla de cotizacion, la Municipalidad
ejecutara el 100% £ 20% del total del monto contractual, sin derecho a
reconocimiento o resarcimiento alguno para el contratista. Es decir, en caso de
haber realizado la obra cumpliendo con el objeto de la misma y que se haya
ejecutado entre el 80% y el 100% del total del monto contractual, la Municipalidad
podra dar por terminada la misma. De igual manera, en caso que se ejecuten la
totalidad de las cantidades contratadas y resulte indefectiblemente necesario
ejecutar un adicional de cantidades, no contempladas originariamente pero que de
ellas dependa el cumplimiento del objeto de la obra, el Municipio podra realizar hasta
un 20% de incremento en las mismas bajo los costos acordados en el contrato de
obra, para aquellos trabajos que sean indispensables o no hubiesen sido previstos
en el proyecto.

Art. 37°- Firma del contrato

El contrato sera suscripto por el adjudicatario y por aquellos funcionarios que
resulten competentes. Toda la documentaciéon agregada al expediente y que integre
el contrato, debera ser firmada por el adjudicatario en el acto de suscribir el contrato.
El adjudicatario firmara el numero de ejemplares que le exija la Municipalidad. Una
vez firmado el contrato, el adjudicatario procedera por su cuenta y cargo, a efectuar
el sellado oficial de la misma, segun los plazos previstos por el Decreto Ordenanza
244/57 — Decreto Reglamentario 1665/D/57 y sus modificatorias.

Una vez firmado y sellado, se entregara al contratista una copia del mismo.

Art. 38°- Documentos del contrato

Formaran parte del contrato y tendran el orden de prelacién con que se los
menciona, los siguientes documentos:

1. El presente pliego de bases y condiciones particulares;

. Las circulares aclaratorias;

. La propuesta adoptada y el acto administrativo de adjudicacion;

. El contrato;

. El plan de avance de obra aprobado;

. Las érdenes de servicio; A g&/

.
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Art. 39°- Replanteo

Su realizaciéon se ajustara a lo dispuesto en los Art. 77°, 78° y 79° del Decreto
Reglamentario N° 1665/D/57 y se llevara a cabo dentro de los 10 (diez) dias habiles
administrativos posteriores a la firma del Acuerdo entre la Municipalidad de Cérdoba,
la Empresa ejecutora de la obra y Aguas Cordobesas S.A.

Art. 40°- Inicio del plazo contractual

Se dara inicio al plazo contractual dentro de los DIEZ (10) dias corridos posteriores a
la firma del contrato, al suscribirse el acta de replanteo.

Art. 41°- Registro de la obra

El Contratista debera registrar la obra ante los Colegios Profesionales y Cajas de
Jubilaciones correspondientes segun tipo de obra e inscribir la misma en el Instituto
de Estadistica y Registro de la Industria de la Construccién, debiendo presentar a la
Inspeccion, dentro de los TREINTA (30) dias corridos de la fecha del replanteo
inicial, las constancias expedidas por dichas instituciones de que ha cumplimentado
los tramites de Registro de Obra.

La falta de presentacion de tales constancias en el término fijado, hara pasible al
Contratista de las sanciones previstas en el Art. 155 del Decreto 1665/D/57, no
pudiendo efectuar la Recepcion Provisoria hasta que sea satisfecho este requisito.

Art. 42°- Documentos a presentar durante la ejecucion de la obra

Se debera presentar al comienzo de la obra, la némina de personal, seguros,
certificados de buena conducta, fotocopia autenticada de Libreta de Sanidad, segun
corresponda. El Representante Técnico establecera en la Orden de Servicio los
plazos exigidos para la presentacion de dichos documentos.

En caso de producirse variantes (altas o bajas) durante el periodo contractual, se
debera informar a la Reparticion en el mes que se produjeran.

Mensualmente debera presentarse fotocopia de todos los formularios entregados a
la AFIP, inherentes a los Aportes y Contribuciones Patronales y a la Obra Social del
personal con el cual presta servicios al Municipio.

Art. 43°- Materiales a utilizar en la obra

Los materiales a utilizar en las instalaciones seran nuevos, sin uso, deberan cumplnf
con las especificaciones técnicas y normas,:‘“c*f "‘gﬁg\ndlentes y ser aprobados p6r IA/

Inspeccion.
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El costo de los ensayos previstos en las Condiciones Técnicas u ordenados por la
Inspeccién, incluyendo traslado de los materiales y personal para su realizacion,
correra por cuenta del contratista.

Art. 44°- Vehiculos, equipos y maquinas a utilizar en la obra

Los vehiculos, equipos y maquinas con los que se llevara adelante la ejecucion de la
obra deben estar en perfectas condiciones para su eventual verificacion por parte de
la Inspeccién Municipal.

Previo a su incorporacion, los vehiculos y maquinas que no fuesen cero kilometro,
deberan contar con la habilitacion técnica correspondiente.

Todos los vehiculos y maquinas deberan contar con el seguro correspondiente de
acuerdo a su uso en obra.

Art. 45°- Métodos de trabajo

Las tareas seran ejecutadas por personal capacitado, provistos del equipamiento e
instrumental necesario, con estricta observacion de las medidas de seguridad e
higiene contempladas en el marco de la Ley Nacional 19.587 - Decreto 351/79, de
forma de minimizar los riesgos de las personas, las instalaciones y los terceros.

El contratista sera responsable por los dafios que ocasione sobre las instalaciones,
propiedades, via publica, su personal y terceros, por el desarrollo de las tareas
contratadas.

La inspeccion esta facultada para exigir mayores medidas de seguridad, objetar
procedimientos de trabajo e incluso impedir el desarrollo de tareas cuando, a su
juicio, no se realicen acorde con la metodologia y el equipamiento adecuado. No
obstante, la actuacién o pasividad de la inspeccion, no limita la responsabilidad del
contratista.

Art. 46°- Direccion y representacion técnica

El Director Técnico de la obra sera designado por el Contratista, conforme a lo
dispuesto por los articulos 96°, 97° y 98° del Decreto 1665/D/57. El Contratista
deberd también designar la persona que ejercera su representacion en obra;
representacion que debera ser técnica y permanente.

Tanto el Director Técnico como el Representante Técnico deberan tener Titulo
Profesional Universitario acorde ala categorla de la obra y matricula vigente.

?s funciones con la sola indicacién
taI se ﬁdo siempre que se cumpla coﬁ lo
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exigido en este articulo. Los honorarios profesionales del Director Técnico y del
Representante Técnico estaran a cargo del Contratista.

Art. 47°- Inspeccion y ensayo de materiales

La Municipalidad inspeccionara los trabajos y el cumplimiento de las obligaciones del
contratista por intermedio del Departamento de Inspeccion del Comitente.

La inspeccion tendra libre acceso a los lugares de trabajo, depdsitos, obrador y
oficinas del contratista durante el periodo que dure el desarrollo de la obra.

El contratista proporcionara en perfecto estado los instrumentos, materiales, equipos
y personal necesarios para los replanteos, mediciones, relevamientos, verificaciones
y ensayos que motive la ejecucion de la obra.

Todos los ensayos y/o andlisis, incluyendo costos de los ensayos, viajes vy
alojamiento del personal del Comitente que tiene que presenciar las pruebas y
demas gastos que por cualquier concepto se originen con motivo de las tareas y
requisitos para aprobaciéon de materiales, correran por cuenta y cargo del
Contratista.

La realizacién de ensayos de materiales o la aceptacion de protocolos no liberan al
Contratista de su responsabilidad en cuanto a la calidad de los materiales que se
utilicen en la obra, por lo que las fallas que se produzcan en obra implicaran que se
retiren los elementos fallados y su reposicion, pudiendo llegarse incluso a la
prohibicién de continuar instalando elementos de las marcas y modelos afectados, si
resultare necesario a juicio de la Inspeccién, en cuyo caso deberan ser
reemplazados por otros equivalentes.

Art. 48°- Intercambio de comunicaciones y acatamiento de érdenes

El intercambio de comunicaciones entre la Municipalidad y el Contratista, se hara
diariamente y se establecera exclusivamente a través de los siguientes documentos:

o Ordenes de Servicio: Las emite la inspeccidn y las recibe el Representante
Técnico del contratista.

e Notas de Pedido: Las emite el Representante Técnico vy las recibe la
Inspeccion.

e Actas: Se labran y rubrican en forma conjunta, y se utilizan para documentar
sucesos en la marcha del Contrato (entrega y recepcién, mediciones, etc.)

Las Ordenes de Servicio son de cumphrnlento obligatorio para el Contratista, quie
\\ V(
no podra negarse a recibirlas en nlngun/’ L7 i _(J -
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En caso de considerar que alguna Orden de Servicio exceda los términos del
Contrato, el contratista podra emitir, dentro de los DOS (2) dias de la recepcion de la
Orden de Servicio, una Nota de Pedido fundamentando en ella su divergencia y
solicitando su reconsideracion.

Las divergencias que puedan ocurrir entre la inspeccién y el Contratista no podran
ser invocadas como causales de suspensiéon de la obra o disminucién del ritmo de
trabajo. La fecha de notificacion de una Orden de Servicio es la misma que la de su
emisién, dado que el Representante Técnico debera estar permanentemente en
obra.

Art. 49°- Medicion y computo de la obra

La Inspeccion verificara y medird& mensualmente las cantidades efectivamente
ejecutadas de los distintos items que conforman el proyecto.

La inspeccién verificara y medira en los primeros CINCO (5) dias habiles
administrativos de cada mes, las cantidades efectivamente ejecutadas el mes
anterior, de los distintos items que conforman el proyecto.

Medidos y computados los trabajos, la Reparticidon emitira un certificado mensual de
obra aplicando a las cantidades medidas, los precios contractuales bajo las
prescripciones de los Arts. 123°, 124° y 126° del Decreto 1665/D/57.

Art. 50°- Certificacion de los trabajos

Los trabajos realizados por el contratista, debidamente medidos y computados, se
certificaran por medio de “ACTAS DE MEDICION MENSUALES". Estas se labraran
dentro de los DIEZ (10) dias posteriores al mes en que se realizaron los trabajos,
con la presencia del Representante Técnico y de la Inspeccién. En ellas se
consignaran todas las tareas realizadas por el Contratista con arreglo al contrato.

Art. 51°- Forma de pago

El pago se abonara mediante certificados mensuales a favor del contratista de
acuerdo a la cantidad de obra ejecutada y verificada por la inspeccion y conforme al
Articulo 134° del Decreto N° 1665/D/57 y sus modificaciones introducidas por
Decreto 2558/78.

Se deja expresamente establecido que la tramitacion de los certificados previo al
pago, incluird el proceso de aprobacién por el organismo competente, la intervencion
por el Tribunal de Cuentas Municipal y la p
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fecha esta ultima a partir de la cual se computara el plazo establecido por la citada
normativa para el pago respectivo (treinta dias habiles administrativos).

La Direccion de Tesoreria exigira, previo a hacer efectivos los pagos, que el
contratista acredite no adeudar importes exigibles a esa fecha, en concepto de
contribuciéon que incide sobre la actividad Comercial, Industrial y de Servicios,
Contribucion sobre Publicidad y Propaganda (Decreto 2540/C/82 y disposiciones
complementarias), ni ninguna otra contribucién de caracter municipal que pudiera
ser exigible.

Puesto a disposicion los fondos por Direccién de Tesoreria, el Contratista debera
respetar lo dispuesto por el Decreto 380/C/85 y modificaciones, en lo que se refiere
a plazo para retiro de valores.

A los efectos del pago, se tendra en cuenta que la Direccién de Tesoreria ha
establecido como dias de pago los martes, miércoles y jueves, razon por la cual
aquellos vencimientos que no se produzcan en esos dias se trasladaran al dia
inmediato posterior.

El pago de los certificados mensuales, se hara, salvo caso de fuerza mayor, de
acuerdo a lo establecido en el presente Pliego.

Art. 52°- Acopio

En la presente Obra se considerara el acopio de todos los materiales, para lo cual se
emitiran certificados por acopio hasta un 20% del monto total del contrato.

La Certificacion de acopio se realizara de la siguiente manera:

Solo se certificara el acopio de aquellos materiales que figuren expresamente como
item de provision en la planilla de cémputo y presupuesto oficial. No se efectuara
acopio alguno sobre la base de facturas o remito en expectativa.

El acopio debera constituirse en obra y estard cubierto por seguro contra robo,
incendio y cualquier otro siniestro que razonablemente pudiera afectarlo.

El Contratista debera proveer las instalaciones para el depdsito del material
acopiado, las que deberan cumplir con las condiciones necesarias para la correcta
conservacion y seguridad del mismo.

Todos los materiales cuyo acopio se certifique pasaran automaticamente a ser
propiedad de la MUNICIPALIDAD, constituyéndose el Contratista en depositario de
los mismos, con todas las obligaciones y responsabilidades que fijan para el caso los
Cadigos Civil y Comercial y Penal, quedando.. balo su responsabilidad todo cuante (l )

concierne a su salvaguardia y buena conserv,a'&oﬁ e
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Previo a la certificacién del acopio debera formalizarse un acta de tradicién de los
elementos acopiados a favor de la MUNICIPALIDAD, identificandolos fisicamente en
forma inequivoca en forma tal que puedan ser individualizados sin dificultad. En el
acta constara el caracter de depositario del Contratista.

En el caso de materiales pasibles de ser afectados en su calidad o cantidad por el
transcurso del tiempo durante su almacenamiento, su ritmo de acopio se adaptara a
su incorporacién a la obra segun el plan de trabajos aprobado.

El desacopio se efectuara sobre los materiales o partes efectivamente incorporados
a la obra en cada periodo de certificacion.

En los casos en que el acopio pueda constituirse en lugares diferentes a la obra, el
Libro de comunicaciones establecera sus ubicaciones y demas especificaciones al
respecto.

Art. 53°- Fondo de reparos

Se. establece un fondo de reparo equivalente al 10 (diez) por ciento del monto a
pagar por la Municipalidad.

Dicho Fondo de Reparo sera descontado de cada certificado mensual que se emita,
y podra ser sustituido segun lo establecido en el Decreto 1665/D/57. Este fondo sera
devuelto al Contratista al efectuarse la Recepcion Definitiva de la Obra.

Art. 54°- Senalizacion, Local de Inspeccién y Depésito

El Contratista debera cumplimentar las disposiciones vigentes en la Municipalidad de
Cérdoba relativas a trabajos en la via publica y sera el Unico responsable de los
dafos y accidentes que se produzcan y se compruebe que hayan ocurrido por
causas de sefialamiento y/o precauciones deficientes.

El Contratista debera efectuar la adecuada sefalizacion a fin de evitar accidentes,
mediante la utilizacion obligatoria de letreros cuyas dimensiones, caracteristicas, tipo
de letra, etc., seran proporcionadas por la Inspeccion.

Estos letreros en chapa y madera, con pintura reflectante, tienen las siguientes
dimensiones aproximadas:

a) Forma octogonal: Apotema 0,30 m, leyenda: "PARE"

desvio. o

i
———— 1

b) Rectangular: 0,60 x 0,80 m, leyenda "DESVIO"; flecha indicadora del sentido delL

/;3' !
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d) Rectangular: 0,50 x 220 m, leyenda: "NO ENTRE OBRAS EN
CONSTRUCCION".

e) Rectangular: 0,60 x 0,80 m, leyenda: "PRECAUCION".

Cuando fuera necesario cerrar vias de circulacion, el Contratista debera solicitar con
72 (setenta y dos) horas de antelacion la autorizacién y planificacion respectiva ante
la Direccion de Administracién del Espacio Publico, quién juntamente con la
Inspeccion velara por el cumplimiento de las normas por ella dictada.

El Contratista sera el Unico responsable de los dafios y accidentes que se produzcan
cuando se compruebe que hayan ocurrido por causas de sefialamiento o
precauciones deficientes.

Art. 55°- Letreros de Obra

El Contratista proveera y colocara en el lugar que indique la Inspeccion, 1 (UN)
Letrero de Obra de las caracteristicas especificadas por la misma, dentro de los
TRES (3) dias posteriores al Acta de Replanteo.

Art. 56°- Servicios Publicos

El Contratista tendra a su cargo todos los tramites ante las Reparticiones que
corresponda, como asi también la confeccion y presentacion de planos.

Toda remocion de aquellas instalaciones que imposibiliten u obstaculicen los
trabajos, como asi también los cortes de servicios publicos en general: E.P.E.C.,
AGUAS CORDOBESAS, ECOGAS, etc., estaran a cargo exclusivo del Contratista,
que correra con todos los tramites ante las Reparticiones que correspondan, como
asi también con todos los gastos que se originen por tal concepto. El Comitente, a
titulo de colaboracion ante el pedido del Contratista, remitirda notas a las
Reparticiones correspondientes a fin de agilizar los tramites necesarios.

No sera causal de ampliacién del plazo de ejecucién, las demoras que se originen
por este concepto, excepto circunstancias especiales que quedaran a juicio
exclusivo de la Inspeccion de la autoridad competente, debiendo el Contratista tomar
los recaudos necesarios.

Art. 57°- Ocupacion de la Via Publica

Por tratarse de una obra publica municipal, el Contratista esta exento del pago de los
tributos y derechos mencionados por el Cdédigo Tributario Municipal y el Decreto
247/D/92 sobre ocupacion o utilizacion de espacios del dominio o lugares de dominio
0 UsO publico motivados por trabajos o instalagiQy jos de la obra.

,/'\__,,l‘ _
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Asimismo, se autoriza a ejecutar la presente obra en la via publica municipal, dando
cumplimiento a la normativa respectiva y a las exigencias técnicas de la Direccion de
Alumbrado Publico, Direccién de Espacios Verdes, Direccién de Obras Viales y toda
otra reparticion que correspondiera.

En el caso de que la obra ocupara espacios publicos de dominio provincial o
nacional, el Contratista debera realizar los tramites de autorizacion ante las
reparticiones que corresponda.

Art. 58°- Tramite ante la Direccién de Administracion del Espacio Publico

La Direccion de Administraciéon del Espacio Publico tendra a su cargo instrumentar
las acciones coordinadas que resulten necesarias a fin de permitir la aplicacion y el
cumplimiento de todo lo establecido en la Ordenanza N° 10.819 y Resolucién
017/21.

Por lo mencionado, una vez adjudicada la obra, el contratista debera realizar el
tramite correspondiente ante la Direccién de Administracién del Espacio Publico,
siendo esto requisito imprescindible para dar inicio de obra.

Art. 59°- Arbolado Publico

Para el corte, poda, tala, eliminacion, destruccién total o parcial del arbolado publico,
el Contratista debera someterse a lo estipulado en la Ordenanza N° 12.472/2015 y
sus modificatorias.

Art. 60°- Eximicion de derechos de rotura de vereda y calzada

La Empresa Contratista quedara eximida del pago de los derechos previstos en el
Art. 56° Incisos d) y f) de la Ordenanza Tarifaria Anual Municipal vigente, para la
presente Obra y durante el plazo que dure la misma.

Art. 61°- Evaluacion de Impacto Ambiental

El Contratista debera dar cumplimiento a las exigencias de la Ley Provincial N°
7343/85 y su Decreto Reglamentario N° 3290/90, y a la Ley Provincial N° 10.208,
segun corresponda segun tipo de obra.

Art. 62°- Personal del Contratista

Cuando la disciplina del trabajo corresponda al Contratista, la Inspeccién podra |

. . J e o
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DY

que, por incapacidad, mala conducta o cualquier otra falta, perjudique la buena
marcha de los trabajos.

Estas oOrdenes seran inapelables ante la Municipalidad, debiendo acatarse
inmediatamente.

Mensualmente, el Contratista debera presentar para su aprobacién, junto con la
certificacion respectiva, el listado detallado del personal empleado, haciendo notar
las diferencias que hubiere con respecto al mes anterior y a la organizacion
presentada originalmente requerida en el presente pliego.

A dicho listado, se adjuntard copia de los comprobantes que aseguren el
cumplimento de la Legislacion Laboral, Previsional, Social y certificado de cobertura
emitido por ART vigentes.

La falta o incorrecta presentacion de esta documentacion podra ser motivo de
paralizar la aprobacion del certificado de cobro correspondiente al mes afectado,
hasta normalizar dicha presentacion.

Art. 63°- Penalidad por Mora en el Cumplimiento del Plan de Avance de Obra

Si el Contratista no diera cumplimiento al Plan de Avance de Obra, se aplicara una
multa correspondiente a la aplicacién de los articulos del Capitulo XVI del Decreto
1665/D/57.

Se adoptara a los fines de aplicacién y reintegro de las multas definidas en el
presente pliego, la metodologia prevista en el Decreto 1665/D/57, para la multa por
mora en la iniciacidén de los trabajos.

Art. 64°- Seguro Obrero

El Contratista debera contar con un seguro obrero que cubra como minimo las
indemnizaciones por concepto de incapacidad permanente o transitoria, parcial y/o
total y/o muerte. Las pdlizas seran nominadas con la designaciéon de la obra que
realiza, por la totalidad del personal obrero, con vigencia durante la ejecucién de la
obra, coincidiendo con la némina de personal y deberan contar con Clausula de No
Repeticion.

El seguro obrero debera contratarse con Empresas de Seguros con sede central o
sucursales en la ciudad de Cérdoba.

El Contratista debera presentar a la Inspeccion, dentro de las CUARENTA Y OCHO
(48) horas del replanteo inicial, la pdliza y recibo de pago de la misma.

A o;\\ L) J -

ok N_Ing. DANIEL HERRERA
\@, Direccion General Unidad Ejecittor
% ’ “Agua-Potatle

1~ ey Municipalidad de Cordabn

\ “RLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES - 28

RED DE DISTRIBUCION DE AGUAPOTABLE EN ASENTAMIENTO LAS DELICIAS



Expte. N° 106-018347/2021 Fs @%(\j
Municipalidad de Coérdoba
Secretaria de Desarrollo Urbano
Direccion General de Unidad Ejecutora Agua Potable

Art. 65°- Higiene, Seguridad y Riesgos del Trabajo

El Contratista dara estricto cumplimiento a la normativa legal y convencional en
materia de Higiene y Seguridad en el Trabajo, como asi también a las Resoluciones
Homologatorias del Programa Provincial para el Mejoramiento de las Condiciones y
Medio Ambiente de Trabajo en la Industria de la Construccion, emanadas del

Ministerio de Trabajo de la Provincia.

Asimismo, debera extremar las medidas de seguridad durante la ejecucién de las

obras y hasta la recepcion de las mismas.

El Contratista debera cumplir estrictamente con las exigencias previstas en la

normativa vigente incluyendo las contenidas en los siguientes instrumentos legales:

1) Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo 19.587 y su. Decreto
Reglamentario 351/79.

2) Ley Nacional de Riesgos del Trabajo 24557 y sus Decretos Reglamentarios, entre

ellos: 170/96, 1338/96 y sus modificatorias y 491/97 y sus modificatorias.
3) Decreto 911/96 del Poder Ejecutivo Nacional y Resoluciones SRT 231/97 y 51/97.

4) Todos los Decretos Reglamentarios, Resoluciones, Circulares y Laudos
Sancionados a la fecha por la Superintendencia de Riesgos de Trabajos en la

materia.

Su incumplimiento hara pasible al Contratista de las sanciones y acciones previstas
en las disposiciones citadas y, supletoriamente, las mencionadas en el Decreto
1665/D/57 de esta Municipalidad.

La Contratista debera incluir en la documentacion antes exigida un PROTOCOLO
DE BIOSEGURIDAD COVID-19 con las recomendaciones y medidas de prevencién,
con el fin de garantizar la continuidad de las actividades y servicios declarados
esenciales en la emergencia sanitaria, asegurando la proteccion de la salud de sus
trabajadores y de toda la comunidad. Se deberan atender las indicaciones
especificas brindadas y que’ se~brinden a futuro por los Ministerios de Salud;

Trabajo, Empleo y Segurldad SOCIal Desayron ductivo, Transporte L_otr6§
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Organismos del Estado Nacional, Provincial y Municipal en relacién especifica a la

actividad desarrollada.

Art. 66°- Salario de los Obreros
El Contratista no podra abonar a sus obreros salarios inferiores a los establecidos en
las Convenciones Colectivas que rijan la actividad, debiendo entenderse que dichos

salarios se liquidaran por la jornada legal de trabajo.

El Contratista debera dar especialmente cumplimiento a todas las leyes, tanto
provinciales como nacionales, que legislan la prestacion de trabajo, entendiéndose a
los efectos econdmicos que todas las erogaciones que ellas representan, estan

incluidas en los gastos previstos para cada item.

El contratista esta obligado a pagar en los plazos estipulados en la legislacion
vigente, en moneda argentina de curso legal, a todo el personal que trabaje en la
obra, en mano propia y sin descuento alguno, con excepcién de las deducciones que
establecen las leyes sobre la materia, resoluciones del Poder Ejecutivo o mandato
judicial. Debera llevar, a este efecto, prolija y detalladamente las planillas de pago y
las libretas de jornales de su personal, para ser presentadas a la inspeccion toda vez

que lo exija.

El contratista sera unico responsable ante la Municipalidad por el pago de los
salarios del personal afectado a las obras, sin excepcion alguna. La Municipalidad

podra abonar por cuenta del contratista los haberes impagos del personal obrero.

Art. 67°- Residuos de Obra

La Contratista debera extraer, transportar y desechar los residuos y desperdicios de
obra, dando cumplimiento a las Ordenanzas y Decretos vigentes para la Ciudad de
Cérdoba (Ord. 9612 y modificatorias).
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Art. 68°- Movilidad para la Inspeccion

El contratista debera suministrar la movilidad para la inspeccién y oficina técnica de
la Direccién General Unidad Ejecutora de Agua Potable, durante el plazo de obra y
cuando estas lo soliciten.

Art. 69°- Planos conforme a Obra

El Contratista, una vez finalizada la obra, debera presentar a la Empresa Aguas
Cordobesas S.A. los planos conforme a obra de la red de distribucién y diagramas
de cuadras correspondientes.

Estos planos deberan ser confeccionados conforme a las instrucciones que impartira
Aguas Cordobesas S.A., segun normas y procedimientos para OPCT, la que fijara el
numero de planos, copias, formatos, detalles, material, etc.

El Contratista debera entregar a la Direccién General Unidad Ejecutora de Agua
Potable, antes de la Recepcién Provisoria, los planos conforme a obra aprobados,
en soporte digital y papel, en la cantidad solicitada.

Art. 70°- Proérroga en los Plazos de Ejecucion

Se reconoceran prorrogas en los plazos de ejecucion por causas justificadas a
criterio del Comitente, entre las que se incluyen: la incidencia del acto del poder
publico, factores climaticos, casos fortuitos o de fuerza mayor, etc. Los hechos que
se invoquen deberan haber sido comunicados a la Inspeccién dentro de las 24 horas
de haberse producidos. Las prérrogas deberan ser solicitadas en forma escrita por el
contratista. En el caso de resultar aceptable la justificacion, se prorrogara el plazo de
ejecucién de acuerdo a lo establecido por el Comitente.

Art. 71°- Ampliacion del Plazo por Agentes Climaticos

Se reconocera como ampliacion de plazo por agentes climaticos adversos, de
acuerdo al Art. 95° inc. a) del Decreto Reglamentario 1665/D/57, solamente
aquellos que se consideren extraordinarios para la época del afo, de acuerdo a lo
informado por el Servicio Meteorolégico Nacional. |

Art. 72°- Subcontratistas

Seran admisibles subcontrataciones previa autorizacion de la Comitente. En todos
los casos, los subcontratistas deberan cumplir con los requisitos de la contratacion,

al igual que el contratista. Asimismo, el comitente tendra derecho a rescindir la
subcontratacion en caso de que lo estime conveniepte ol oo I B
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Art. 73°- Multas

Seguidamente se establecen las penalidades que corresponden para los distintos
tipos de incumplimiento.

Las multas aplicadas se asentaran en el Libro de Actas y se descontaran de la
certificacion mensual correspondiente al mes de aplicacion.

1) Por excederse en los plazos establecidos para las reparaciones inmediatas, sin
solicitud de ampliacion de plazo previas.

Se aplicara en cada caso una multa de cinco décimos por ciento (0,5%) sobre el
monto de los certificados mensuales.

2) Por falta de movilidad para la inspeccion.

Por cada dia que no se pueda disponer de los vehiculos destinados para la
inspeccion, se procedera a realizar un descuento, diario y por cada vehiculo, de
un equivalente al costo de 50 Its. de nafta super, correspondiente a la marca
YPF, precio de venta al publico de la Ciudad de Cdérdoba.

Este descuento sera aplicado en el certificado correspondiente al mes de
producida la falta.

3) Porfalta dé elementos para la inspeccion.

Por cada dia que la empresa no facilita los elementos necesarios para el normal
funcionamiento de la Inspeccién, considerando elemento necesario a todo aquel
insumo informatico, se procedera a realizar un descuento diario de un
equivalente al costo de 50 Its. de nafta sUper, correspondiente a la marca YPF,
precio de venta al publico de la Ciudad de Cérdoba.

Este descuento sera aplicado en el certificado correspondiente al mes de
producida la falta.

4) Por incumplimiento de 6rdenes de servicio.

Se aplicara en cada caso una multa de cinco décimos por ciento (0,5%) sobre el
monto de los certificados mensuales.

5) Por uso de materiales indebidos o por trabajos defectuosos.

Por cada caso comprobado se aplicara una multa del uno por ciento (1%) sobre
el importe de la certificacion mensual.

6) Por existencia de vicios ocultos

Por cada caso comprobado se aplicara una multa de cinco décimos por cien/o [s

(0,5%) sobre el |mporte de la certlflcaCIon mensual 7 et —
\ ~_Ing- BANIEL HERREHA
“Direccidn GeneratUm ad fetuloﬂ
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7) Por ausencia del Representante Técnico.

Por cada dia de ausencia no autorizada del Representante Técnico, se aplicara
una multa de cinco décimos por ciento (0,5%) sobre el monto de los certificados
mensuales.

8) Porincumplimiento en la entrega de documentacion.

Por cada dia de mora en la entrega de toda documentacién exigida por la
inspeccion, por parte del contratista, se aplicara una multa de un décimo por
ciento (0,1%) sobre el monto de los certificados mensuales.

9) Por suministro de informacién falsa.

Por cada caso comprobado, se aplicara una multa del dos por ciento (2%) sobre
el monto de los certificados mensuales.

10) Por falta de comunicacién de danos a terceros.

Por cada caso de dafos a terceros no comunicado a la Inspecciéon, se aplicara
una multa de cinco décimos por ciento (0,5 %) sobre el monto de los certificados
mensuales.

11) Otras

Toda otra falta no comprendida especificamente en la precedente enumeracion,
serd objeto de una penalidad que graduara el Comitente de acuerdo a la
magnitud de la misma y su incidencia en la prestacion del servicio y/o de la
seguridad publica, de conformidad al Decreto 1665/D/57.

Art. 74°- Cesion de derechos

El Contratista no podra ceder derechos y acciones por servicios emergentes del
Contrato de obra no ejecutados, sin previa autorizacion expresa del Municipio.

Art. 75°- Recepciones

Se debera ajustar a lo establecido en el capitulo Xlll del Decreto 1665/D/57. La
Recepcién Provisoria se efectuara conforme a lo dispuesto por el Articulo 140 del
Decreto 1665/D/57, no siendo de aplicacion lo dispuesto en el ultimo parrafo del
mencionado articulo.

Plazo de Garantia: durante el plazo de garantia, que sera de un afio a partir de la
Recepcién Provisoria, el Contratista sera responsable de la conservacién de las
obras y de las reparaciones requeridas por defectos provenientes de la mala calidad

0 ejecucion de los trabajos. Igualmente, esta obligada a la conservacion y reparacion—
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de la obra cuando las causas no sean productos de dichos vicios, siendo el monto
de estos trabajos reconocidos por la Municipalidad.

Recepcion Definitiva: Vencido el término de garantia de la obra el Contratista tendra
derecho a solicitar la Recepcién Definitiva de la misma, siempre que se comprueben
la buena calidad de los materiales, la buena ejecucion de los trabajos y el estado de
la obra justifique la Recepcién Definitiva, como asi también que no medie ningun
reclamo al Contratista por parte de la Inspeccion, lo que sera causal de diferir la
Recepcion hasta tanto se dirima el reclamo.

Art. 76°- Redeterminacion de Precios

La redeterminacién de precios se realizara en un todo de acuerdo a lo establecido,
segun Ordenanza N° 10788 y su Decreto Reglamentario 1864/11.
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FORMULARIO 01

CONSTITUCION DE DOMICILIO ELECTRONICO

Subasta Electronica N°............

POr Bl PrESEN, oo
BN M CANACTET A ettt e e e e e e
en nombre y representacion de la empresa ..o,
CUIT N, , declaro bajo juramento el domicilio
ElIECIrONICO ..oivtit i e y acepto que las
notificaciones que deban practicarse durante el proceso de contratacion sean

efectuadas al mismo.-

De la misma manera, declaro como domicilio electrénico el constituido en la pagina
web oficial del Municipio, portal de compras y contrataciones, seccion de subasta
electronica, al que accedo CON MIi USUAMO ..........ccvieiiiiiiiiiii e y

contrasena.-

Asimismo, declaro bajo juramento que consideraré validas y suficientes a todos los

efectos legales todas las notificaciones que a los mismos se practiquen.-

Cordoba, .......... de .o de.............

ik

MA _DANIEL HERRERA
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FORMULARIO 02

LISTADO DE OBRAS REALIZADAS

Subasta Electrénica N°.............

COMITENTE

NOMBRE DE LA OBRA

LUGAR DE LA OBRA

MONTO DE OBRA

TAREAS CONTRATADAS

SISTEMADE
CONTRATACION

GRADODE
PARTICIPACION

FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION

OBSERVACIONES

. 4/ I—/ -

—t—— e «——/; (
ln DANIEL HERHERA
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FORMULARIO 03

NOMINA DE VEHICULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIAS

Subasta Electréonica N°............

TIPO DE BIEN DESCRIPCION

"lﬂ'.‘,’ : e j
Ing. DANIEL HERRERA
Divescian General Unicad-€jecutors
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FORMULARIO 04

DECLARACION JURADA DE APTITUD PARA CONTRATAR

Subasta Electronica N°............

El que suscribe, (Nombre y Apellido) ..........cocoiuiiiiiiiii e en mi
caracter de (Representante Legal o0 Apoderado) ............cccooiiiiiiiiiiiiiinn ., con poder
suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO que (Nombre y Apellido o Razén
BOCHEN s vusmsss boen s subomuumninoredsssss e b oot es st s s i R o R . IGUIT N -

................................. -........, asi como sus duefios, estan habilitados para contratar con la
MUNICIPALIDAD DE CORDOBA y se ajustan a los siguientes requisitos:

e Gozar de todos los derechos civiles y tener capacidad para contratar
¢ No tener medidas cautelares o inhibiciones

e No tener reclamos administrativos y/o demandas judiciales con la Municipalidad de
Cérdoba

* No registrar sanciones por incumplimientos, rescisiones de contratos y/o penalidades
pendientes de resolucién en este Municipio, otros Municipios u otros niveles
estatales, durante los ultimos dos afios

e No haber sido condenado/a por fraude, estafa o cualquier otro delito contra la fe
publica

¢ No tener sanciones aplicadas por el Registro de Contratistas Municipal

o No pertenecer al directorio, no ser socio comanditado, o socio gerente,
respectivamente, de Sociedades Andénimas, Sociedades en Comanditas por
Acciones o Sociedades de Responsabilidad Limitada sancionadas por el Registro de
Contratistas Municipal

e No haber pertenecido a la planta de personal municipal, tanto permanente como
contratado en cualquiera de las formas posibles, durante los dos Uultimos afios
previos a la apertura de la presente subasta electronica

e Haber tomado conocimiento de las Notas Aclaratorias o Modificatorias (con o sin
consulta), si existieran, y notificarse de las mismas

151 0 PR R TN | | Y ST et
ACIATACION: i vi v viis smsmss swninsmaniaimss swss Fu5ss 53555 s8R TmamEaios s SAas 5w i o
\ _—
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FORMULARIO 05

CONSTITUCION DE DOMICILIO EN LA CIUDAD DE CORDOBA

Subasta Electrénica N°............
Por el Presente, ..o en mi
CERIECIEE  HE . oeiain i e rs s oo bie oo s weaas « s aca wimciis bacs 45 wimiaon en nombre vy
representacion de la
ERENE Tl ., .. oo 11 55 Sermmestags e ko) DO B o s T o s 8 S M B,
AT s s s 1y Cnad s vk smawiieni, , declaro bajo juramento que durante el

proceso de la presente contratacion, constituyo a tal efecto el siguiente domicilio en
la Ciudad de Cérdoba:

Ealler an . Lo Bt N, — o or =, o o ) NS - o
Piso: ....... Depto/Oficina: .......
Cérdoba, .......... U ..o 42 515 Sl i it R de.............
FIRMA
£

=
_DANIEL HERRERA
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1. Obras de Red

1.1. Condiciones a tener en cuenta para la ejecucion de los trabajos

1.1.1. Previo al comienzo de los trabajos
a) Se debera contar con PLAN DE HIGIENE Y SEGURIDAD.

b) Estas obras se certificaran por el sistema que establezca el Pliego de Condiciones
Particulares.

c) La contratista debera verificar mediante sondeos la existencia de cafierias e
instalaciones enterradas de cualquier tipo de instalacion y/o servicio tanto publico como privado
que pudiera interferir con los trabajos.

d) La Contratista debera poseer un lugar fisico para el almacenamiento de los materiales
hasta el momento de su utilizaciéon. Este stock estara ordenado y en buenas condiciones de
conservacion.

e) No podran comenzar los trabajos en el terreno sin la obtencién de todos permisos
correspondientes y la gestion de interferencias.

1.1.2. Personal Afectado

a) Representante Técnico

® El Contratista nombrard como minimo un Representante Técnico. Debe ser un
profesional matriculado, idéneo, tendra antecedentes suficientes y su funcién primaria
sera el control de los trabajos efectuados en calle, objeto de esta contratacion.

® Serd el nexo con la Inspeccién y respondera en todo momento por las
problematicas que pudieran surgir en la actuacion de los capataces y cuadrillas.

® Velara por el cumplimiento de las reglas del buen arte en los trabajos
encomendados y sera responsable por dichas tareas y por los dafios y perjuicios que
pudieran causar a terceros. Se encargara de garantizar que los trabajos estén
debidamente completados previamente a la rendicion del lote de renovacion.

® Se encontrara presente en el lugar de trabajo y dirigira la ejecucién de la obra a
solicitud de la Inspeccién. Sera directamente responsable de la conduccién de las obras,
cumpliendo las disposiciones contractuales, normas legales, técnicas y de prevencién de
accidentes vigentes.

® Debera ser Representante Técnico ante la Municipalidad de Cérdoba, en funcién
de lo establecido por las Ordenanzas vigentes.

® | a empresa contratista sera responsable de los actos de su Representante
Técnico y le otorgara todos los poderes necesarios para el cumplimiento y ejecucion de la
Orden de Compra. ~ ) \

e

s
b) La Direccién Técnica sera ejercida por Aguas Cordobesas S.A. .\v\{)'f‘ggpAN'EL HERRERA
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c) Inspectores/Inspeccion

La Municipalidad de Cérdoba y Aguas Cordobesas S.A. se reservan el derecho de la
inspeccion de los trabajos y la aprobacién de los mismos a partir del mecanismo que la
Empresa implemente. Dicha inspeccién se realizara sobre el 100% de los trabajos
efectuados y el criterio del/los Inspector/es no sera discutible por el Contratista, quien
debera efectuar la correccion de los trabajos encomendados segun lo determine el/los
Inspector/es sin perjuicio de lo dispuesto por la Resolucién 0726, la cual dispone que el
Ersep se reserva el derecho de la Inspeccién de los trabajos y aprobacion de los mismos.

d) Personal

® | a Contratista informara, bajo declaracion jurada, el listado completo del personal
que mantiene o mantendra a su cargo, comprometiéndose a notificar por escrito en un
plazo maximo de 48 (cuarenta y ocho) horas previas a cualquier modificacion del plantel
de personal que posee afectado a las tareas.

® Como se indica en el Pliego General, es condicién indispensable que el
Contratista cumpla todas las leyes laborales y previsionales vigentes a la fecha del
contrato. También se ajustara a las modificaciones y/o nuevas leyes que surjan en el
plazo de obra.

® |La Empresa Contratista debera cumplir con todas las disposiciones vigentes y
protocolos aprobados segun el organismo que lo requiere para este tipo de tareas con
motivo de la pandemia originada por el COVID-19.

e) Capataces

La Contratista designara tantos capataces como crea necesario a fin de garantizar la
calidad de los trabajos. El Representante Técnico respondera por la actuacién de los
capataces ante desacuerdos con la Inspeccién o cualquier otra problematica.

1.1.3. Durante el desarrollo de los trabajos

a) La Obra inicia con el Replanteo, en donde se definira, conjuntamente entre la
Inspeccién de la Municipalidad de Cérdoba, Aguas Cordobesas S.A. y la Contratista, las trazas
de caferias a instalar en funcion del terreno, otros servicios y ubicaciones definitivas de
accesorios de la red. Se confeccionara el “Acta de Replanteo” y se dejara constancia de la
misma en el libro de Orden de servicio.

b) Todos los materiales a utilizar deberan ser aprobados previamente por la Inspeccion,
quien verificara la calidad de materiales y marcas homologadas de acuerdo a la Lista de
Materiales aprobados por Aguas Cordobesas S.A.

c) Los trabajos en Obra finalizan cuando la Inspeccion de Aguas Cordobesas S.A. de
por aprobadas todas las tareas asociadas a la obra en cuestion, a saber:

A

~
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i) Instalaciones (excavacién de zanjas, fondo de arena, ensamblado de cafieria,
accesorios, conexiones domiciliarias, dados de hormigdn, cinta de advertencia)

iv) Camaras

v) Estanqueidad de Camaras

vi) Prueba Hidraulica a zanja tapada

vii)Empalmes

viii) Lavado-Desinfeccion

ix) Toma de muestras

x) Analisis Bacteriolégico

xi) Restitucion de las Condiciones Urbanas de Transito

xii)Documentacién (Planos Conforme a Obra, Diagrama de Cuadras, Planilla de
medidores si correspondiera, etc.)

d) Se define como Plazo de Ejecucion de la Obra al periodo de tiempo que transcurre
entre el Replanteo y |a total aprobacién de todas las tareas mencionadas en el punto anterior.

e) Instalaciones

i) El lecho de asiento sera de 10 cm por debajo de la cafieria y el mismo sera de
arena.

i) El ancho minimo de las zanjas debera cumplir la siguiente especificacion:

DN [mm] de la Cafieria a Instalar "A" [mm] Ancho Minimo de Zanja
Hasta 110 400
Mayor a 110 DN (mm) + 150 mm de cada lado

iii)La tapada minima de la cafieria sera de 0,80 m y 1,20 m en zonas de cruce
de calzada.

iv) En caso de tener que realizar una “conexion para toma de presion’, la
misma se ejecutara segun las normas de AACC para conexiones domiciliarias.

f) En los términos que corresponda y una vez instalada totalmente la cafieria, se
ejecutara la prueba hidraulica a zanja cubierta.

g) Se procedera al lavado y desinfeccion de la cafieria instalada, segun las normas
dictadas por Aguas Cordobesas S.A. segun instructivo.

h) El Contratista debera proveer durante la ejecucion de los empalmes la mano de obra,
iNsuMos y equipos necesarios para el apoyo del personal de Aguas Cordobesas S A. -~
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i) El Contratista debera coordinar las tareas para inspeccion del lavado de cafierias.

j) El Contratista debera planificar su tarea de modo tal que en forma diaria y al final de
cada jornada toda cafieria instalada quede con la primera compactaciéon efectuada y los
extremos de red con sus respectivos tapones, evitandose en todos los casos la permanencia
de caferias desprotegidas.

k) El Contratista debera realizar las anulaciones de cafierias y conexiones irregulares
como se describe en el item Anulacién de cafieria y conexidn domiciliaria irregular.

l) Durante todo el desarrollo de la obra el contratista debera mantener la sefalizacion de
proteccion y seguridad reglamentaria en toda el area de trabajo y su entorno inmediato, hasta
la finalizacién de aquélla, segun lo indicado en Ordenanza Municipal 10819.

m) El Contratista debera restablecer las condiciones urbanas y de transito existentes en
el lugar al comienzo de la obra.

n) Se debera respetar y cumplimentar con todas las especificaciones y normas
municipales vigentes a la fecha de la ejecucion de la obra. Ademas, se debera entregar a la
inspeccion de Aguas Cordobesas S.A., copia de todos los ensayos de densidad, compactacion,
resistencia del hormigdn, etc., solicitados por la Municipalidad de Coérdoba en dichas
normativas.

o) Al final de cada jornada se debera garantizar la accesibilidad a las propiedades
frentistas a la traza (ingresos de vehiculos, personas).

1.1.4. Documentacion de Obra para ACSA

Dentro de los 10 dias habiles de ejecutado el ultimo empalme que requiera la obra, el
Contratista debera presentar la siguiente documentacién, aprobada por la Inspeccion:

i) Planos Conforme a Obra (1’ original, 11 copias heliograficas y cd).

i) Diagramas de Cuadra (1 original, 3 copias y cd).

i) Soporte digital de toda la documentacion grafica.

iv) Copia de todos los Ensayos de suelos, Proctor, de Densidad de compactacion,

resistencia del hormigdn, mezclas asfalticas, etc., solicitados por la Municipalidad de Cérdoba
para la recepcion de las Obras.

v) Orden de servicio del inspector de obra en donde conste la aprobacién de las pruebas
hidraulicas y la conclusion de todos los trabajos en forma correcta.

vi) Resultado del Andlisis Bacteriologico “Aprobado” por el Laboratorio Central de AACC.

vii) Planilla de medidores si correspondiera.

Esta documentacion es condicidn necesaria para la obtencién de la Recepcién Provisoria

y la Aprobacién del Certificado Final de Obra. el /(
/);*"‘ o | 4
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Incumplido el plazo establecido precedentemente se procedera a la aplicacion de
penalidades segun el punto Penalidades del presente Pliego.

1.1.5. Intervencion de Aguas Cordobesas

La intervencion de personal de Aguas Cordobesas S.A. sera para aquellas tareas
destinadas a:

a) Inspeccion de obras: se inspeccionan conjuntamente, zanjas, camas de arena,
ensamblado de cafierias, instalacion de accesorios, dados de anclaje, conexiones domiciliarias,
tapadas, compactacion de zanjas, mallas de advertencia. Se verificaran en caferias ya

instaladas, las tapadas y compactacion de zanjas y se aprobaran tramos / extensiones de

cafierias instaladas con sus respectivos accesorios y dados de anclajes.

b) Ejecucion de empalmes: esta tarea contarda con la preparacion de los trabajos
necesarios previos por parte del Contratista, el cual debera prestar apoyo permanente durante
la ejecucion del empalme.

c) Anadlisis bacteriologicos

d) Auditoria de materiales a colocar en la obra, en el momento que crea oportuno, y
cuantas veces crea necesario. Tanto en el lugar destinado al stock como los que se encuentran
en la obra.

e) Revision y aprobacion de célculos o modificaciones que puedan surgir al proyecto una
que comienzan los trabajos.

f)Medicion de los trabajos realizados (de ser necesario).
1.2. Alcance de items y Condiciones Generales De Obra

Notas generales

a) El Contratista debera realizar la verificacion de la planialtimetria y los informes de traza
de los servicios existentes a ser interferidos por las obras.

b) Se emplearan en la Obra, Unicamente los materiales homologados por Aguas
Cordobesas S.A. y se deberan cumplir los requisitos de Obras Por Cuenta de Terceros. Todos los
materiales deberan ser de marcas y calidades validadas y aprobadas por Aguas Cordobesas S.A.
Las uniones seran tipo Maxifit y/o Maxi adaptadores, segun sea el caso. Sin perjuicio de esto, para
la instalacion de los distintos materiales se deberan respetar las indicaciones del fabricante.

c) Entre El Contratista, la Municipalidad de Coérdoba y Aguas Cordobesas S.A. se abriran
sendos libros de Notas de Pedido y de Ordenes de Servicio, a modo de dejar constancia del
seguimiento y evolucion de los trabajos.

d) El Contratista debera designar, por libro de Notas de pedido, un Representante Técnico,
quien estara siempre presente en el lugar de los trabajos y dirigira su ejecucion.

e) Relleno y compactacion de zanja, Ensayo Proctor y de Densidad: se exigira, como
minimo, un ensayo Proctor por cada tipo de suelo que se encuentre en obra, un ensayo/de

e
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densidad cada 100 m (cien metros) de relleno y uno por cada cruce de calzada. Deberan
satisfacerse los requerimientos de grado de compactacion y humedad contemplados en la
Ordenanza Municipal N° 10819.

f) Desagles publicos y domiciliarios — restauracion de conductos: Toda vez que con motivo
de las obras se modifique o impida el desaglie de los albafales u otras canalizaciones, el
Contratista adoptara las medidas necesarias para evitar perjuicios al vecindario. Inmediatamente
terminados los trabajos que afectaban dichos desaglles, el Contratista debera reestablecerlos, por
su cuenta, a la forma primitiva.

g) ElI Contratista, al efectuar las excavaciones u otros trabajos, debera tomar las
precauciones que sean necesarias para evitar el deterioro de instalaciones existentes. La
reparacion de las mismas, si se hubiesen dafado, estard a cargo exclusivo del Contratista.
Asimismo, correra por su cuenta toda la responsabilidad que surja de eventuales dafios,
producidos durante la ejecucion de los trabajos a conducciones o instalaciones de servicios
publicos. Las instalaciones y obras subterraneas que quedaren al descubierto al practicar las
excavaciones, deberan ser conservadas con todo esmero por el Contratista quien sera el Unico
responsable de los deterioros que por cualquier causa se produjeran en dichas instalaciones,
corriendo por su cuenta el pago de las reparaciones u otros gastos que por este motivo tuvieran
lugar.

h) Certificacion

- Estas obras se certificaran por el sistema que se establezca en el Pliego de
Condiciones Particulares en base a los precios unitarios ya establecidos segun la Subasta
Electrénica.

- Podra certificarse de forma parcial y en periodos mensuales una vez que el item se
haya completado en el alcance que se describe a continuacion. No habra bajo ningun
concepto certificaciones de item inconclusos, salvo indicacién expresa de Aguas
Cordobesas S.A.

- La certificacion final se realizara una vez que se hayan cumplimentado todos los
requerimientos que constan en el Pliego de Especificaciones Técnicas y entregada toda la
documentacion segun lo establecido en el punto Documentacién de Obra.

1.2.1. (1) Movilizacién de obra, Limpieza y Nivelacion del Terreno y Replanteo

Consiste en la ubicaciéon, demarcacién, amojonamiento y abalizado de la obra, previa
ejecucion de las tareas de limpieza y nivelaciéon que sean necesarias antes de dar comienzo a
la misma, como asi también todas las tramitaciones que sean necesarias y la movilizaciéon de
personal, maquinarias, equipos e insumos hasta el emplazamiento de la obra.

El Contratista debera realizar un relevamiento de las instalaciones de servicios
existentes (Telefonia, Gas Natural, Electricidad, etc.) ubicados en la traza de proyecto. El
replanteo definitivo de las obras a ejecutar, se establecera previa consulta con los planos e |
instalaciones existentes de manera de evitar dafios a las mismas y no interrun]pjrl_siqf
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funcionamiento. El Contratista debera recabar los datos necesarios en la Reparticion que
corresponda, con el objeto de determinar la solucién técnico - econémica mas favorable.

El Contratista reconoce haber visitado el sitio de las obras y conocer las condiciones
de limpieza hasta el nivel del terreno natural. En los lugares de obra en donde sea necesario, 0
por orden de la Inspecciéon de Obra, se quitara toda la capa vegetal, levantando cualquier
material, estructura o desecho existente, removiendo plantas, malezas, arboles y raices que
pudieran interferir con la ejecucion de las obras, y nivelando el terreno para dejar una superficie
pareja y uniforme.

El item incluye los desmontes y terraplenes cuya ejecucién fuera necesaria para el
acceso de maquinarias a los distintos sectores de la obra.

Una vez realizada la limpieza y nivelacion de la traza, se debera facilitar el libre
escurrimiento de las aguas pluviales, aprovechando y adecuando la pendiente existente.

La Inspeccién de Obra podra ordenar el mantenimiento de arboles y plantas existentes
en el terreno cuando los mismos no afecten a la ejecucién de los trabajos, debiendo el
Contratista adoptar todas las previsiones que correspondan para su preservacion.

El presente item incluye la mano de obra, equipos y materiales para la remocion de
cualquier suelo o material excavado. Asimismo, comprende el traslado del material sobrante de
la limpieza y excavacion, incluyendo todo lo necesario para su correcta disposicion final
conforme a los permisos, autorizaciones y aceptacion de los trabajos por parte de los
propietarios publicos y/o privados de los predios propuestos por el Contratista y aprobados por
la inspeccién de obra.

Se incluyen ademas todas las tareas que se deban realizar para la materializacion del
replanteo de obra, como también la mano de obra, equipos y materiales necesarios al efecto.

Se deberan confeccionar los planos de replanteo correspondientes para obtener la
aprobacién de Aguas Cordobesas S.A.

El Contratista debera realizar asimismo las siguientes tareas:
- Construir el obrador.

- Construir las comodidades necesarias para poder llevar a cabo las obras objeto
de este Pliego.

- Establecer un sistema de vigilancia total de la obra.

- Instalar un cartel de obra. Los detalles de este seran entregados al Contratista
luego de la adjudicacion.

Este item se computara y certificara por metro lineal [ml], segun las exigencias de la
presente documentacion y se considerara asimismo en este precio a cualquier otro elemento
y/o trabajo que fuera necesario para concluir los trabajos total y correctamente, a entera
satisfaccion de la Inspeccién de obra. - t‘k_

Ing. DANIEL HERRERA
Direccign-Genaral Unidad Ejscutora
Aqua Potable
Municipalidad de Cérdaba

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES - 7
RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN ASENTAMIENTO LAS DELICIAS



Expte. N° 106-018347/2021 Fs O 6C|
Municipalidad de Cérdoba
Secretaria de Desarrollo Urbano
Direccion General de Unidad Ejecutora Agua Potable

1.2.2. (2) Excavacion y relleno para instalacion de cafierias en calzada

Este precio remunera por metro lineal [ml], independientemente del ancho y profundidad
de la zanja (siempre respetando las medidas minimas), a la provisién de mano de obra,
materiales, insumos y equipos para hacer toda la excavacién necesaria para la instalacién de
cafierias en las obras sefialadas cuando el emplazamiento de las mismas sea en calzada.

No se certificara ningun tipo de sobre excavacion por motivos de: derrumbes,
esponjamiento, tipos de suelo, lluvias, tablestacados y cualquier otra condicion particular.

El precio del item remunera también:

-La remocién de cualquier suelo o material encontrado, tales como residuos de
construccién, instalaciones existentes fuera de uso y/o bloques de roca, mediante
aparatos mecanicos o manuales, hasta las cotas de excavacion indicadas en los planos
de ejecucion o segun las necesidades de obra.

-El equipamiento requerido.

-El traslado de los materiales sobrantes de las excavaciones, para su disposicion
final en los sitios aprobados por Aguas Cordobesas S.A. y propuestos por el Contratista.

-La carga, el transporte, la descarga y la disposicion de los materiales en su destino
final, asi como todo el equipo necesario para la correcta realizacion de los trabajos.

-Todas las autorizaciones y permisos requeridos por los propietarios de los predios
que apruebe Aguas Cordobesas S.A. y por las autoridades con jurisdiccién sobre las
rutas a utilizar.

-El estudio, provision y colocacién de los tablestacados, apuntalamientos y entibados
necesarios para la proteccién de excavaciones y cumplimentar con el decreto 911/96 de
Higiene y Seguridad en la Construccion.

-La proteccién de todas las caferias, instalaciones con tensién y conducciones
interferidas durante la ejecucion de la obra (instalaciones de otros servicios existentes en
el predio de ubicacién de la obra).

-La carga, transporte, preparacién, colocacion y compactacion por capas de 30 cm
de espesor, equipos, y todas las verificaciones requeridas y referidas a la humedad y al
grado de compactacién indicadas en las especificaciones técnica, de los diferentes
rellenos ejecutados con suelo del lugar o importado libre de escombros y residuos.

-El desagote en caso de encontrarse capas freaticas, aguas pluviales y otros fluidos,
o pérdidas cloacales, etc.

-Los ensayos de densidad para los rellenos efectuados segun Ordenanza N° 10819
de la Municipalidad de Cérdoba. Debera cuidarse especialmente la compactacion de los
laterales de la cafieria, asi como también de la parte superior del cafio, se compactara en

capas de un espesor que determinara Aguas Cordobesas S.A., pero que no podréLr

superar los 0,30 m. /,,,/_., e
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El item se certificara segun lo indicado cuando los ensayos de suelo hayan sido
aprobados y entregados a la inspeccion de la Municipalidad de Cérdoba y Aguas Cordobesas
S.A.

1.2.3. (3) Excavacion y relleno para instalacion de canerias en vereda

Este precio remunera por metro lineal [ml], independientemente del ancho y profundidad
de la zanja (siempre respetando las medidas minimas), a la provision de mano de obra,
materiales, insumos y equipos para hacer toda la excavaciéon necesaria para la instalacién de
caferias en las obras sefialadas cuando el emplazamiento de las mismas sea en vereda.

No se certificara ningun tipo de sobre excavacion por motivos de: derrumbes, tipos de
suelo, lluvias, tablestacados y cualquier otra condicion particular.

El precio del item remunera también:

-La remocién de cualquier suelo o material encontrado, tales como residuos de
construccién, instalaciones existentes fuera de uso y/o bloques de roca, mediante
aparatos mecanicos o manuales, hasta las cotas de excavacién indicadas en los planos
de ejecucion o segun las necesidades de obra.

-El equipamiento requerido.

-El traslado de los materiales sobrantes de las excavaciones, para su deposicién final
en los sitios aprobados por AACC y propuestos por la Contratista.

-La carga, el transporte, la descarga y la disposicion de los materiales en su destino
final, asi como todo el equipo necesario para la correcta realizacién de los trabajos y
todas las autorizaciones y permisos requeridos por los propietarios de los predios que
apruebe Aguas Cordobesas S.A. y por las autoridades con jurisdiccion sobre las rutas a
utilizar.

-El estudio, provisién y colocacion de los tablestacados, apuntalamientos y entibados
necesarios para la proteccion de excavaciones y cumplimentar con el decreto 911/96 de
Higiene y Seguridad en la Construccién.

-La proteccién de todas las cafierias, instalaciones con tension y conducciones
interferidas durante la ejecucion de la obra (instalaciones de otros servicios existentes en
el predio de ubicacion de la obra).

-La carga, transporte, preparacion, colocacién y compactacion por capas de 30 cm
de espesor, equipos, y todas las verificaciones requeridas y referidas a la humedad vy al
grado de compactacién indicadas en las especificaciones técnica, de los diferentes
rellenos ejecutados con suelo del lugar o importado libre de escombros y residuos.

-El desagote en caso de encontrarse capas freaticas, aguas pluviales y otros fluidos,
por caso pérdidas cloacales, etc.

-Los ensayos de densidad para los rellenos efectuados segun Ordenanza N/1081

de la Municipalidad de Cérdoba. e

ing. DANIEL HERR
\ ﬂ'f%gwm\ﬁﬂl_!fniwmx

Aqua Potabls
Municipalidad da Ghrdnia

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES - 9
RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN ASENTAMIENTO LAS DELICIAS



Expte. N° 106-018347/2021 Fs 06 1

>

Municipalidad de Cérdoba
Secretaria de Desarrollo Urbano
Direccion General de'Unidad Ejecutora Agua Potable

A
Lﬂ\\}
\\

Debera cuidarse especialmente la compactacién de los laterales de la cafieria, asi como
también de la parte superior del cafio, se compactara en capas de un espesor que determinara
Aguas Cordobesas, pero que no podra superar los 0,30 m.

El item se certificara segun lo indicado cuando los ensayos de suelo hayan sido
aprobados y entregados a la inspecciéon de la Municipalidad de Cérdoba y Aguas Cordobesas
S.A.

1.2.4. (4) Excavacién y relleno para ejecucion de Trabajos Especiales

Este precio remunera por m* a la provisién de mano de obra, materiales, insumos y
equipos para hacer toda la excavacién y relleno (de voliumenes tedricos de suelo, sin
considerar esponjamiento) necesaria para la ejecucion de Trabajos no contemplados en el
Presente Pliego. La delimitacion del area y profundidad a excavar seran definidas por la
Inspeccién de Aguas Cordobesas S.A.

Este item se abrira, en todos los casos, por Orden de Servicio en la que se dejara
constancia del motivo de apertura del mismo y del volumen a excavar.

No se certificara ningln tipo de sobre excavacién que supere el volumen teérico por
motivos de: derrumbes, esponjamientos, tipos de suelo, lluvias, tablestacados y cualquier otra
condicion particular.

El precio del item incluye también:

-La remocion de cualquier suelo o material encontrado, tales como residuos de
construccién, instalaciones existentes fuera de uso y/o bloques de roca, mediante
aparatos mecanicos o manuales, hasta las cotas de excavacion segun las necesidades
de obra comunicadas por la Inspeccién.

-El equipamiento requerido.

-El traslado de los materiales sobrantes de las excavaciones, para su disposicién
final en los sitios aprobados por Aguas Cordobesas S.A. y propuestos por la Contratista.

-La carga, el transporte, la descarga y la disposicién de los materiales en su destino
final, asi como todo el equipo necesario para la correcta realizaciéon de los trabajos y
todas las autorizaciones y permisos requeridos por los propietarios de los predios que
apruebe Aguas Cordobesas S.A. y por las autoridades con jurisdiccion sobre las rutas a
utilizar.

-El estudio, provisién y colocacion de los tablestacados, apuntalamientos y entibados
necesarios para la proteccion de excavaciones y cumplimentar con el decreto 911/96 de
Higiene y Seguridad en la Construccion.

-El precio remunera ademas a la proteccion de todas las cafierias, instalaciones con
tensién y conducciones interferidas durante la ejecucién de la obra, (instalaciones de
otros servicios existentes en el predio de ubicacién de la obra).

-La carga, transporte, preparacion, colocacién y compactacion del material para
relleno (suelo natural o importado), por capas de 30 cm de espesor, equipos, yt}das la
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verificaciones requeridas y referidas a la humedad y el grado de compactacion indicadas
en las especificaciones técnicas, de los diferentes rellenos ejecutados con suelo del lugar
o importado, libre de escombros y residuos.

-El desagote en caso de encontrarse capas freaticas, aguas pluviales y otros fluidos,
o pérdidas cloacales, etc.

-Los ensayos de densidad para los rellenos efectuados segun Ordenanza N° 10819
de la Municipalidad de Cérdoba. Debera cuidarse especialmente la compactacién de los
laterales de la cafieria, asi como también de la parte superior del cafio, se compactara en
capas de un espesor que determinara Aguas Cordobesas, pero que no podra superar los
0,30 m. El relleno de la zanja se realizara de acuerdo a las recomendaciones del
fabricante del tipo de material de la cafieria.

El item se certificara cuando los ensayos de suelo hayan sido aprobados y entregados a
la inspeccion de la Municipalidad de Cérdoba y Aguas Cordobesas S.A.

1.2.5. (5) Asiento y relleno de arena

Este precio remunera por metro lineal [ml] la mano de obra, materiales y equipo para
conformar el asiento de la caferia de 10 cm de espesor a lo largo de toda la traza de la obra.

1.2.6. (6) (7) Provisién y Montaje de canos con accesorios

Este precio remunera por metro lineal [ml] a la mano de obra, materiales, insumos vy
equipos necesarios para la colocacién de cafieria clase 10, en los diametros determinados
segun proyecto, la cual sera provista por el contratista. Las cafierias deberan ser clase 10, a
junta elastica, diametro minimo aceptado 75 mm. Los accesorios para las uniones entre
encuentros o bifurcaciones de cafieria seran de PVC inyectado (no pegado ni reforzado). Para
el acople se utilizara lubricante siliconado o aquél recomendado por el fabricante, pero se
descartara estrictamente cualquier grasa de origen vegetal, animal o mineral.

Las canerias se instalaran siempre por vereda, en el tercio medio de la misma. De ser
posible como minimo 1,50 m de la Linea Municipal y 1,00 m del Cordén de Vereda. Sin
excepcion la caferia de PVC se montara dentro de la zanja.

La modalidad de instalacién sera la recomendada por el fabricante de acuerdo al material
aprobado en el Proyecto.

El precio del item incluye también:

-La mano de obra, materiales, insumos y equipos necesarios para las instalaciones
provisorias necesarias para efectuar la prueba hidraulica a zanja tapada.

-Prueba hidraulica a zanja tapada (hasta su aprobacién). En este item se probara la
estanqueidad de la cafieria, sometiendo la misma a una presion en funcion de la clase
del cano en correspondencia con lo exigido por los requisitos para la instalacion de redes
de agua en obras por cuenta de terceros. Se realizaran pruebas parciales y/o globales
segun criterio de la inspeccion. Se aprobara la estanqueidad hidraulica de las;
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instalaciones (cafieria, accesorios y conexiones si las tuviera). Se descargara la cafieria
por apertura de una (0 mas) conexién, hidrante o camara de desagle, para constatar que
la cafieria estaba efectivamente cargada.

-Lavado y Desinfeccion, hasta su aprobacién por el laboratorio de Aguas Cordobesas
S.A. Para la limpieza de la cafieria se abrira lentamente la valvula de alimentacién de
agua potable de la red, ademas se abrira el hidrante o la valvula de desagle lentamente.
Se debera prever que la descarga no cause inconvenientes en el transito, transeuntes o
produzca desbordes en la calle o en fincas particulares. Cuando el agua se aclara, tomar
turbiedad y de considerarse finalizado el lavado cerrar el hidrante o valvula de desagiie
lentamente. El lavado se considera finalizado cuando la turbiedad a la salida del tramo no
excede en 0,5 NTU a la turbiedad del agua de alimentacion.

-Armado de nudos hidraulicos (desagles e hidrantes). Se realizara el muestreo final
previo a la solicitud del analisis bacteriolégico. Para la desinfeccién se inyecta solucion
concentrada de hipoclorito al agua que entra a la cafieria. Finalizado el enjuague, el
inspector de Aguas Cordobesas S.A. encargado de la obra, medira la turbiedad y el cloro
residual, y se realizara la toma de muestra final para la posterior puesta en
funcionamiento de la cafieria y habilitacidén respectiva.

-Este item comprende la provisién e instalacién de valvulas de cierre tipo esclusa, en
los diametros determinados segun proyecto, respetando la ubicacion indicada en los
planos, instaladas y satisfactoriamente ensayadas hidraulicamente junto con la cafieria a
que pertenecen, con cafio campana, barral de comando y caja brasero con tapa de F°D°
para su operacién, o camara de alojamiento (si asi lo dispusiera la Inspeccidn de obra). El
item incluye todos los materiales necesarios, mano de obra y equipos para la instalacion
de las valvulas y ejecucion completa de las camaras, incluyendo las excavaciones, dados
de anclaje y rellenos necesarios a tal fin. Se exigira una calidad minima de hormigén H-
17.

Para mantener las piezas limpias, las aberturas deben estar cerradas con tapones
herméticos una vez colocados los cafos, durante cualquier interrupcion del trabajo. Los cafios
y piezas a colocar deben estar libres de materias extrafas y deben limpiarse completamente
antes de su colocacion, si fuera necesario con métodos mecanicos.

Los lubricantes y selladores no deben alterar la calidad del agua (se debera usar
lubricantes especificos para cafios o pasta de jabon blanco).

1.2.7. (8) Provision y Colocacion de Malla de advertencia

Este precio remunera por metro lineal [ml] a la provisidn y mano de obra para la
colocacién de la malla de advertencia. La malla de advertencia para agua potable (color azul)
sera de ancho acorde al diametro nominal del cafio instalado y a 40 cm (cuarenta centimetros)
por encima de éste, sera provista por el contratista y se instalara luego de haberse compactado
correctamente el suelo tanto lateral como superior. o Q
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Las carfierias de diametro hasta DN 250 mm llevaran malla de advertencia de 0,15 m de
ancho, para diametros mayores la malla debera ser acorde al ancho nominal del cafio instalado
(una ancha o varias superpuestas).

1.2.8. (9) (10) Provision e Instalacion de Conexiones Domiciliarias cortas en vereda de
tierra o mosaico

Este precio remunera por Unidad [ud] a la mano de obra, excavacion y relleno, rotura y
reposiciéon de solado en vereda, equipos, materiales hidraulicos y materiales ligantes
necesarios para la ejecucion de una conexion domiciliaria corta segun la normativa de AACC
para la Instalacion de Conexiones Domiciliarias de Agua. Los materiales para reposicion de
solado de vereda, cualquiera sea este, seran provistos por el Contratista. Se considerara
Conexién Corta cuando la distancia entre la caferia distribuidora y la Linea Municipal de la
vivienda sea menor o igual a 4 metros.

Linea municipal Linea municipal
CONEXION CON DISTRIBUIDORA

EN LA MISMA VEREDA

calzada
vereda
/ cordén
) min20cm 50cm
{

cafieria de conexidn

ey

f !

acometida ,ﬂ

conjunte caja
e Y de vereda

cafieria distribuidora

1.2.9. (11) (12) Provision e Instalacion de Conexiones Domiciliarias largas en vereda
tierra — tierra, tierra — mosaico o mosaico - mosaico

Este precio remunera por Unidad [ud] a la mano de obra, materiales hidraulicos y
civiles y equipos necesarios para la rotura y reposicion de solado de vereda y/o calzada,
excavacion y relleno, ejecucion del cruce de calle por medio de tuneleo en seco, el montaje
de canerias de DN 25 mm y la ejecucién de una conexién domiciliaria larga segun la
normativa de AACC para la Instalacion de Conexiones Domiciliarias de Agua. Este tipo de
conexiones seran realizadas, en todos los casos e independientemente del material de la
calzada, por tuneleo en seco ejecutado con elementos mecanicos aprobados por la
Inspeccion. No se permitira bajo ningun aspecto el uso de tuneleras con mecha hidraulica.
Los materiales para reposicién de solado de vereda, cualquiera sea este, seran provistos
por el Contratista. A

e
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Linea municipal

! Linea municipal !
:/’ CONEXION CON DISTRIBUIDORA \1!
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]
|
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EN LA VEREDA OPUESTA

calzada min.2C cm

/ \ ___/ conjunto
- e cafieria de conexién caja de vereda

' caneria distribuidera

1.2.10. (13) Conexiones domiciliarias sobre red existente

Cuando existan conexiones a la red existente, el contratista debera realizar el tramite y
pago correspondiente en Aguas Cordobesas S.A., para solicitar la ejecucion de las conexiones
domiciliarias sobre la red existente, en las parcelas involucradas en el proyecto donde lo
indique la inspeccion.

1.2.11. (14) Anulacién de cafieria y conexion domiciliaria

Este item se computara y certificara en forma Global [GI], remunerando a la mano de
obra, materiales y equipos necesarios para la anulacién de todas las cafierias y conexiones
domiciliarias existentes e irregulares que transporten agua potable, detectadas durante la
realizacion de |la obra. Esta tarea se ejecutara bajo la supervision de la inspecciéon de AACC.

Para la anulacion de la cafieria existente a dejar fuera de servicio, se deberan realizar las
siguientes tareas:

- Sondeos para descubrir la cafieria.

Tendran una dimensiéon minima de: ancho: 1.00 m, largo: 1.5 m, profundidad: hasta
descubrir en su totalidad la cafieria.

- Una vez descubierta la cafieria en ambos extremos, se debera cortar la misma en
dichos puntos y verificar por un lapso minimo de 30 minutos que esta totalmente vacia.

- Si transcurrido el lapso de 30 minutos, se verifica que la cafieria esta totalmente
vacia y no circula liquido en ninguna direccion, se procedera a realizar un tapon de
hormigén en cada uno de los cortes realizados. Dicho tapédn de hormigén debera tener
una longitud minima de 40 cm por dentro de la caferia. - 4/
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-En caso de que por la cafieria circule liquido, hay que verificar su sentido, para lo
cual, se debera realizar una apertura equidistante de las anteriores a fin de determinar el
punto de ingreso de agua a la misma para su anulacion.

- Se pueden realizar los cierres de las llaves de Aguas Cordobesas S.A. y abrirlas
de a una para ver la sospechosa doble conexién.

- Este paso, se debera repetir tantas veces como sea necesario hasta lograr la
plena seguridad de que la cafieria a anular no posee ningun empalme o conexion que
pueda implicar el llenado de la misma.

- De encontrarse una conexion domiciliaria que insufla liquido a la cafieria a anular,
la misma debera ser retirada / anulada desde el ingreso a la propiedad o desde el punto
en que la misma entra en carga.

- De encontrarse un empalme que insufla liquido a la cafieria a anular, se debera
seguir los procedimientos descriptos en los puntos anteriores.

Se debera disponer de equipos de bombeo necesarios para el caso en que la cafieria a
anular se encuentre en carga y/o servicio.

La excavacion, rellenos, rotura de solado y reconstruccion de solado seran definidos por
la Inspeccién de la Municipalidad de Cérdoba y Aguas Cordobesas S.A. y el costo debera estar
contemplado en el presente item.

La empresa Contratista debera prever la correcta sefalizacién y proteccidén de la obra a
fin que no se transite sobre veredas y calzadas hasta que se efectivice el trabajo por completo.
Inmediatamente después de habilitados, el Contratista debera retirar todo material extrafio
existente. Todo, tal cual se plantea en la Ordenanza Municipal.

1.2.12. (15) Enlace entre conexion domiciliaria e instalacion interna

Este precio remunera por Unidad [ud] a la mano de obra, materiales y equipos necesarios
para la vinculacién de la futura instalacion interna con la nueva conexion domiciliaria realizada
durante la obra, segun se indica a continuacién.

Se utilizaran materiales aptos para union mediante termofusion, aprobados para agua
fria.

Se colocarg, luego de la Llave Maestra, una Cupla rosca macho %" x 20 mm, a la cual se
unird un cafo de polipropileno de 20 mm de diametro, dejando el extremo del mismo roscado,
para facilitar el enlace con la instalacién interna en el momento que los vecinos se dispongan a
realizarla. El largo del cafio de polipropileno a instalar sera de 1 m o hasta la L.M., lo que se
encuentre primero. Se colocara un tapon roscado en el extremo del cafio.

A fin de observar las caracteristicas del enlace solicitado, ver plano adjunto a

continuacion.
_,v./"\ )\ _
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CORTE LONGITUDINAL

Llave Maestra salida
tuerca loca 3/4"

Instalacién Exterior | C—/ ' Instalacién Interna

Cano Ppr @ 20mm
Tapon
Extremo roscado

Cupla rosca macho @ 20mm x 3/4"
1,00

1.2.13. (16) (18) Roturas: De Vereda de Mosaico y Calzada
Estos precios remuneran por metro lineal [ml] para veredas y por m? para calzadas.

Este item comprende todos los trabajos necesarios para la rotura y extraccién de veredas
y calzadas.

En todos los casos el ancho de rotura de calzada sera como minimo de un metro (1 m),
segun indicaciones de Ordenanza Municipal N° 10810. La rotura del pavimento se hara
coincidente con los bordes, que deberan marcarse mediante aserrado, siendo la profundidad
del corte no menor a 5 cm.

Las exigencias Municipales deberan ser presentadas por escrito y autorizadas por Aguas
Cordobesas S.A.

Al respecto, son de cumplimiento obligatorio las Ordenanzas de la Municipalidad de
Coérdoba y las Normas de Caminos de las Sierras y de las Direcciones de Vialidad Nacional y
Provincial, cuando corresponda, en cuanto a la metodologia de rotura para los distintos casos.

Se completara la tarea mediante los medios mecanicos apropiados. Se incluyen en este
item las tareas de limpieza del area afectada y el transporte del material extraido a su
disposicidn final.

Para la disposicion final de los residuos que surjan se debera aplicar lo indicado en el
punto “Excavacion y relleno para instalacion de carierias en calzada”.

1.2.14. (17) (19) Reconstrucciones: De Vereda de Mosaico y Calzada

Estos precios remuneran por metro lineal [ml] para vereda y por m? para calzada, a la
mano de obra, materiales, equipos e insumos necesarios para la reconstruccion de veredas y
calzadas. En todos los casos, se tomara como ancho de reconstruccién de calzada a la unidad
expresada en metros (1 m), salvo autorizacion expresa de la Municipalidad de gérdo ay

Aguas Cordobesas S.A. via Orden de Servicio. \ S o oy SR B
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Al respecto son de cumplimiento obligatorio las Ordenanzas de la Municipalidad de
Cordoba y las Normas de Caminos de las Sierras, las Direcciones de Vialidad Nacional y
Provincial y de Aguas Cordobesas S.A., en todos los casos y cuando corresponda, en cuanto a
la metodologia de reconstruccion para los distintos casos y a la calidad de Hormigdn y Asfalto a
utilizar.

No se admitira que estas tareas comiencen sin los permisos necesarios extendidos por la
reparticion publica que corresponda, cuya tramitacidn sera responsabilidad exclusiva del
Contratista, lo cual no se admitira como justificacion por eventuales demoras en el inicio de los
trabajos.

El Contratista debera reparar las veredas, cordones y pavimentos que hubiese roto con
motivo de trabajos vinculados a la ejecucion de la obra, los que deberan llevarse, una vez
finalizada la misma, a sus condiciones originales.

El pavimento se debera reconstruir de acuerdo al paquete estructural original,
removiendo previamente los sectores aledafos a la excavacion que se hayan deteriorado, de
acuerdo a las Normativas Municipales, a fin de garantizar la vida util proyectada para el disefio
del pavimento en cuestion.

Cuando las veredas, cordones y/o pavimentos sufran deterioros al efectuar la rotura y se
deban efectuar reparaciones con anchos superiores a los determinados en este pliego para el
tipo de zanja efectuada, la Inspeccidon podra exigir la reparacién completa y sélo se
reconoceran los anchos previstos.

Sera responsabilidad exclusiva del Contratista, y a entera satisfaccion de la Inspeccion,
prever la correcta sefalizacién y protecciéon de la obra a fin de que no se transite sobre las
veredas, cordones y/o pavimentos hasta que el material haya fraguado. Inmediatamente
después de habilitados, el Contratista debera retirar todo material extrafio existente. Todo, tal
cual se plantea en la Ordenanza Municipal.

Una vez finalizados los trabajos generales, el Contratista debera efectuar la limpieza y
reparacion de todos los desperfectos que la Inspeccién considere que se hubiesen ocasionado
directa o indirectamente.

1.2.15. (20) Ejecucion de Camaras, Provision y Montaje de Desaglies

Estos precios remuneran por Unidad [ud] a la excavacion, materiales, mano de obra,
insumos y equipos para la ejecucion de la obra civil de las camaras, la obra hidraulica para
desagles y provision de las respectivas valvulas.

En el item se incluye el trabajo de nivelacion del terreno para poder definir la ubicacion
exacta del desaglie en campo. El contratista debera entregar un plano de relevamiento de
niveles con la ubicacién de los desagues el cual debera ser aprobado por Aguas Cordobesas
S. A. para dar comienzo al inicio de los trabajos.

Se refiere este item a la construccion de camaras de desagiie con la correspondiente
provision, acarreo y colocacion de valvulas esclusas de diametros definidos en el proyecto,
siendo el minimo admisible 60 mm, ubicadas en la cafieria en los lugares que en los plgms del
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proyecto figuren, y/o de acuerdo a las necesidades técnicas del proyecto, instaladas y
satisfactoriamente ensayadas hidraulicamente junto con la cafieria a que pertenecen.

Comprende la provision, el transporte y la colocacién de las camaras de desague vy
limpieza con sus valvulas de cierre de acuerdo a lo indicado en los planos, incluyendo todos
sus accesorios y piezas de conexion hasta su vinculacion con los conductos, las sobre
excavaciones que se requieran y los rellenos compactados, el desparramo y/o transporte del
material sobrante, la ejecucion de las camaras de hormigén con su tapa y seguro, los bloques
de anclajes de hormigon, y las pinturas, de acuerdo con los planos mencionados y estas
especificaciones.

Las valvulas de limpieza podran ser del tipo esclusa Euro 20. En cualquier caso, seran
bridadas, con cuerpo de F°D° Serdn aptas para soportar las presiones de trabajo
correspondientes a las clases de la cafieria sobre la cual se instalen.

Se instalaran desagues en los puntos mas bajos, debiéndose indicar para ello en Planos
del Proyecto las cotas de terreno en cada esquina.

La fundacion de las camaras de desagies se realizara sobre terreno no sobre excavado,
cuya capacidad admisible de carga debera ser igual o superior a 0,8 kg/cm? En casos de
presentarse suelos de menor capacidad a la especificada, la Contratista propondra a la
Inspeccidn las medidas correctivas que considere oportunas.

|
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Los hormigones a utilizar para las camaras desagies seran del tipo H-21 pudiéndose
realizar |la dosificacion en forma volumétrica. Los hormigones para rellenos y bloques seran del
tipo H-13.
Los anclajes se construiran antes de realizar las pruebas hidraulicas. Las camaras se
ejecutaran una vez aprobadas las pruebas hidraulicas de la cafieria.
&J
L 4

La reja de la camara de desagle y limpieza, debera ser de hierro fundido o ductil. Las
tapas de estas camaras de accesorios seran las normalizadas por la Compania y llevaran el
logotipo de Aguas Cordobesas en su parte superior vista.

1.2.16. (21) Ejecuciéon de Camaras, Provision y Montaje de Hidrantes

Estos precios remuneran por Unidad [ud] a la excavacién, materiales, mano de obra,
insumos y equipos para la ejecucion de la obra civil de las camaras para hidrantes, y remunera
también la provisién y el armado hidraulico.

La calidad de Hormigén aqui requerida es del tipo H-17. Los marcos y las tapas deberan
cumplir los requisitos de Aguas Cordobesas S.A., seran las normalizadas por la Compafia y |
llevaran el logotipo de Aguas Cordobesas en su parte superior vista. =
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El diametro minimo para los hidrantes sera de 0,075 m. Seran del tipo a resorte, clase 5/7
y su material sera hierro ductil fundido, apto para trabajar a las presiones de servicio,
perfectamente protegidas con pintura epoxi, de acuerdo a la normativa nacional o internacional
conocida que presente el Contratista ante la Inspeccién.

Comprende cada valvula, el cabezal de hidrante, cafio de elevacién, un ramal, piezas de
transicién, juntas, anclajes, camara para hidrante, marco y tapa, drenaje, todo el conjunto
segun disefo.

Los paramentos interiores de las camaras deberan quedar lisos, sin huecos, libres de
fallas y totalmente impermeabilizados.

Se aprobaran los hidrantes instalados y satisfactoriamente ensayados hidraulicamente
junto con la cafieria a que pertenecen.

El item incluye la limpieza del terreno, roturas de pavimentos rigidos o flexibles,
excavaciones en cualquier clase de terreno, tablestacados, achiques y depresiéon de napas que
fueren necesarios, nivelaciones, provision e instalacion de arena para el apoyo de cafieria,
provisién e instalacion de los materiales, pruebas hidraulicas, relleno y compactacion, retiro de
material sobrante de la excavacidon hasta zona de disposiciéon final gestionado por el
Contratista, reposicion de pavimentos, limpieza y acabado del terreno en las mismas
condiciones que se encontraba antes de la ejecucion de las obras.

Incluye materiales, mano de obra y todas las provisiones que sin estar detalladas fueran
necesarias realizar para dejar el item totalmente terminado, a satisfaccion de la Inspeccién.

La calidad de Hormigdn aqui requerida es del tipo H-17. Todos los materiales necesarios
para materializar los accesorios incluidos en este item estaran a cargo del contratista. A fin de
observar las tipologias de camaras solicitadas ver planos tipo.

La longitud maxima entre hidrantes no podra superar los 200 m y estaran ubicados
siempre en esquina de manzana, salvo indicacién expresa y puntual de Aguas Cordobesas, a
su exclusivo juicio e interpretacion. Debera preverse que los extremos de la cafieria terminen
en hidrantes. La profundidad maxima desde la tapa del hidrante hasta el extremo superior de
las orejas de acople no debe superar los 0,20 m.

Siempre que las condiciones lo permitan y con el consentimiento de Aguas Cordobesas
S.A., podran reemplazarse los hidrantes por tomas para motobombas.

i e

/"/ e /
“._ing-DANIEL HERRERA
Ditecidn General Unidad Ejctutora
“Agua Potable
Municipalidad de Gardoha
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Caro de clewaon
O 30 < bedas
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Curva ON 80 Con Gobds benda

Bicque o wnclye

1.2.17. (22) Provisién y montaje de valvulas esclusa

Este precio remunera por Unidad [ud] a la provisién materiales, mano de obra, insumos y
equipos para la ejecucién de la obra hidraulica para vélvulas esclusas.

Comprende la provision e instalacion de valvulas de cierre tipo esclusa, de DN 60 mm,
respetando la ubicacion en los planos de proyecto aprobados por Aguas Cordobesas S.A.,
instaladas y satisfactoriamente ensayadas hidraulicamente junto con la cafieria a que
pertenecen, con cafio campana, barral de comando y caja brasero con tapa de F°D° para su
operacion. Las tapas de estas camaras de accesorios seran las normalizadas por la Compania
y llevaran el logotipo de Aguas Cordobesas en su parte superior vista.

Se utilizaran valvulas esclusa (a compuerta), tipo Euro 20. La longitud maxima entre
valvulas de cierre no podra superar los 400 m y su ubicacién se encontrara lo mas préxima a
los nudos, salvo indicacion expresa de Aguas Cordobesas S.A.

1.2.18. (23) Hormigén para anclajes Tipo H-17

Este precio remunera por Unidad [ud], la mano de obra, materiales, equipos e insumos
necesarios para la ejecucion de anclajes (hormigén simple). Cada dado de anclaje se ejecutara
de acuerdo al calculo ejecutado por la Contratista y oportunamente aprobado, por lan '}

Municipalidad de Cérdoba y Aguas Cordobesas S.A. . e
“_ing- DANIEL HERRERA
Direccion-Genaral-Unidad Ejzcuter
Agua Potablz
Municipalidad de Cardahn
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Los precios comprenden:

-mano de obra, materiales, insumos y equipos necesarios para realizar dichos
trabajos.

- los gastos del equipamiento especial para el hormigonado.

- el suministro de todos los componentes, la fabricacion, el transporte y la puesta en
obra del hormigdn y de los productos de curado, los aditivos, encofrados, etc. sobre la
base del proyecto.

-el empleo, la colocacion y el retiro de los encofrados y todos los dispositivos que
aseguren su rigidez y su estanqueidad, incluyendo indistintamente los encofrados de
madera o de metal, segun decreto 911/96 de Higiene y Seguridad en la Construccion.

El Hormigén a utilizar sera:

- Tipo H-17: Este Hormigén se utilizara para la ejecucion de Anclajes para cafierias;
empalmes; dados de apoyo; sujecién de valvulas y como elemento de apoyo y sujecion
hidraulica en general.

-En caso de H° fabricado en Obra se utilizara un dosaje 1:3:3 con una relacién
agua/cemento = 0,5.
1.2.19. (24) Preparacion de Nudos de empalme sobre red nueva a red existente

Este precio remunera por Unidad [ud] a la provision de mano de obra, materiales,
insumos y equipos para hacer toda la excavacion y posterior relleno necesarios para la
ejecucion de un empalme; el precio del item remunera también a la mano de obra, insumos y
equipos para el apoyo al personal de Aguas Cordobesas S.A. al momento de realizar los
empalmes de la red nueva con la red existente.

La excavacion y rellenos se realizaran en un todo conforme al item Excavacion y relleno
para ejecucion de Trabajos Especiales del presente Pliego.

En este item, la inspeccién de Aguas Cordobesas S.A. entregara un croquis de detalles
del/los empalme/s a realizar y el plano conforme a obra, siendo la inspeccién de Aguas
Cordobesas S.A. quien coordinara esta actividad de acuerdo a la siguiente metodologia:

- Revision de materiales de |la apertura para el empalme.

-Control del area de trabajo preparada por la Contratista, asi como anclajes,
relleno, compactacion y estado de accesorios.

El pozo de los empalmes debera respetar las siguientes dimensiones:

Canierias de diametro nominal igual o menor a 100 mm:

EMPALMES TIPO 1: \L

Ancho: 1,00 m I i
“>ing. DANIEL HERRERA

Largo: 1,00 m Direccidn-General- Unicad Ejecutora

Agua Potable
Municipatidad de Cérdaba
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Profundidad: 0,50 m por debajo de la cafieria existente

Vereda perimetral: 0,40 m alrededor del pozo excavado y un ingreso lateral libre
EMPALME TIPO 2:

Ancho: 1,50 m

Largo: 1,50 m
Profundidad: 0,50 m por debajo de la caferia existente
Vereda perimetral: 0,40 m alrededor del pozo excavado y un ingreso lateral libre

Para empalmes a cafieria existente DN mayor a 100 mm, las dimensiones dependeran
del diametro de las mismas y de las dimensiones de los ramales y piezas.

No se realizara empalme alguno hasta que la documentacién conforme a obra no esté
aprobada por la inspeccién.

1.2.20. (25) Documentacion Conforme a Obra

Este precio remunera en forma Global [GI] la entrega tanto en papel como en soporte
digital, de toda la documentacion detallada en el apartado Documentacioén de Obra.

En este item se solicitara y aprobara la documentaciéon conforme a obra, la cual se
realizara segun el siguiente detalle:

- El Contratista entrega los planos conforme a obra para su correccion.
- Se revisa el plano hasta su aprobacion para la presentacion final.

-El Contratista entrega a la inspeccién juegos de la documentacion conforme a
obra.

- La Documentacién debe estar firmada por el Director Técnico de la obra (por parte
de la empresa contratista), el representante de la Empresa Contratista, el Comitente y el
inspector de obra de Aguas Cordobesas.

Los Planos Conforme a Obra y toda documentacién grafica se presentaran a Aguas
Cordobesas S.A. con 1 (un) original en film poliéster mas 11 (once) copias, 3 (tres) copias de
los diagramas de cuadras y soporte magnético en CD, sin perjuicio de las copias entregadas a
la Inspeccion de la Municipalidad de Cérdoba especificadas en el Pliego de Condiciones
Particulares.

2. Penalidades

Las penalidades por incumplimiento de contrato estaran establecidas en el pliego de
Condiciones Generales. A

-
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“_ing-DANIEL HERRERA
~itecciénGangral Unigag Ejecy
Agua Potable

unicioalidad de cordoha
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El Contratista proveera y colocara, en el lugar que indique la Inspeccion, 1 (un) Cartel de
Obra dentro de los TRES (3) dias posteriores al Acta de Replanteo. La ubicacién del cartel
debera hacerlo visible al transito peatonal y vehicular.

Las caracteristicas generales del cartel a colocar son las siguientes:

e El cartel sera confeccionado en chapa de hierro BWG N° 24, sobre una estructura
de perfiles de hierro, segun lo determine la Inspeccién Municipal

e Debera ser tratado en su totalidad con dos manos de pintura antiéxida

e Medidas: Ancho: 4,00 m; Altura: 2,00 m

e Grafica en autoadhesivo scotchcall 3M o similar, con barniz UV en serigrafia
(garantia 3 anos)

e Ladistancia entre la base del cartel y el piso serade 2 m

e La estructura considera tratamiento anticorrosivo |

e Lainstalacion del cartel debera ser verificada por la Inspeccién Municipal para su
aprobacién, con el objetivo de que este supervisado y que se cumplan todas las
medidas y normas de seguridad vigentes

Se presenta a continuacion el disefio grafico del cartel de obra:

Titulo de la Obra
ZONA

Expte. N": Comitente:
Monto de obra: Responsable Técnico:
Plaze de obra:

B j .cordoba. . . Desarrolio Municipalidad
s namm i de Cérdoba

Lo mencionado tiene el objetivo de brindar pautas generales para el Cartel de Obra, sin
que esto influya en que seran definidas oportunamente por la Direccion General Unidad
Ejecutora de Agua Potable las caracteristicas del mismo, tanto en lo que se refiere a su
estructura como a su disefio grafico, textos, colores y tipografias, debiendo el Contratista
aceptar lo dispuesto por la misma.

Durante la ejecucién de la obra y hasta su Recepcién Definitiva, el cartel g_ebe‘[a ser

! ‘ Te ]
mantenido por el Contratista en perfecto estado de conservacion. \lgng_ PoTIS— gy
ireccidn General Unldy&ﬁ/cu‘.n:*

“Aqua Potable
Municipalidad de Gordadn
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Agua Potable
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PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL

PRECIO
DESCRIPCION IDAD NTIDAD .
ITEM UNIDAD | CANTI GNARRe PRECIOTOTAL | %INC

Trabajos preliminares:
1 Replanteo, Provisidon y Montaje de Obradory Bafio gl. 1 $160.000,00 $160.000,00 1,20%
quimico y Provision y Colocacién de Cartel de obra

Red de distribucién:
Excavacién, Cama de arena, Provisidn, montaje e
instalacion de cafieria de PVC CL10 @ 90 mm,

2 Provisiony Colo.caao?’de mall’a de aviso, TaP?do y - 557,35 $8.026,00 $4.473.291.10 33,5%
compactado, Ejecucion de Cdmaras, Provision y
Montaje de Desaglies e Hidrantes, Pruebas
hidraulicas parciales y Ejecucion de nudos de

empalme

Cierre de malla:

Excavacién, Cama de arena, Provision, montaje e
instalacion de cafieria de PVC CL 10 @ 90 mm,
Provision y Colocacidn de malla de aviso, Tapado y
compactado, Ejecuciéon de Camaras, Provisiony
Montaje de Desagiies e Hidrantes, Pruebas
hidraulicas parciales y Ejecucion de nudos de
empalme

ml. 804,87 $8.026,00 $6.459.886,62 | 48,45%

Conexiones domiciliarias PeAD 25 mm:
Provisidn, acarreo y colocacion. Incluye colocacion
4 de caja. No incluye instalacion de medidores. uds. 78 $23.960,00 $1.868.880,00 14,02%
Incluye ejecucidn de enlaces entre conexidnes

domiciliarias y futuras instalaciones internas

Prueba Hidraulica final, Lavado, Desinfeccié
5 FUSTE e T, SMR0a, RS nacaeny gl. 1 $115.00000 | $115.000,00 | 0,86%
aprobacién de Analisis bacterioldgico

6 Movilidad para la Inspeccién gl 1 $90.000,00 $90.000,00 0,68%
7 Limpieza General de la Obra gl. 1 $85.000,00 $85.000,00 0,64%
8 Documentacion conforme a obra aprobada gl. 1 $80.000,00 $80.000,00 0,60%

TOTALCON L.V.A. $13.332.057,72 100%

SON PESOS TRECE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CINCUENTA Y SIETE CON 72/100

PORCENTAIJES DE INCIDENCIA //,./4 — L‘/
MATERIALES 30,0% | “\_ing- DANIEL HERAERA
MANO DE OBRA 33,0% Dirgctign G::Le;a;g:gaed Ejecutora
EQUIPOS 37,0% Municipalidad de Cérdaba

\/ PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL - 1

<=

\.DE AGUA POTABLE EN ASENTAMIENTO LAS DELICIAS



A

o )

........ 7. FOLI0 B9

------
as, v

Secretaria de Direccion de _r lidad
Economia y Presupuesto Municipalida
Finanzas de Cérdoba

Obra: “Red de distribucidn de agua potable en Asentamiento Las Delicias”
Expte. N° 106-018347/21

ANEXO AL PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

REDETERMINACION DE PRECIOS

En los términos de la Ordenanza N° 10.788/04, se procedera con la siguiente
Metodologia:

a) El precio unitario é global redeterminado del Contrato debe responder a la
siguiente expresion general, sujeta a condiciones particulares contenidas en la
referida Ordenanza.

PR=PBx0]10+ PBx090x F,

donde:
PR = Precio Redeterminado.
PB = Precio Basico, esto es el de la oferta neto de facturaciéon
acumulada.
Fr = Factor de Redeterminacién del Contrato.

b) La Metodologia detallada en el punto anterior debera aplicarse, a solicitud del
contratista o concesionario, cuando la variacién reflejada por el Factor de
Redeterminacion sea de un incremento igual o mayor al 10% (diez por ciento) con
relacion al precio basico.

c) Los parametros de ponderacion y los indices a considerar para este contrato
son los siguientes:

Mat.; MO; Eq:
Fr= 030 ——— + 0,33 —— + 0,37
Mat.o MOo Eqo

donde:
Fr: Factor de Redeterminacion.

MAT «.1): Materiales. indice de Costo Construccion, capitulo Materiales, INDEC.

LIC. MARIA VICTORIA MASS/
Directora de Presupuesto
VIUNICIPALIDAD DE CORDOBA
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MO0.1): Mano de Obra, indice de Costo Construccion, capitulo Mano de Obra,
INDEC.

Eqo,1): Equipo, Indice de Precios al por Mayor, (IPIM 29), Maquinas y Equipos,
INDEC.

d) La solicitud de redeterminacion debera ser presentada por la contratista mediante
nota iniciando un expediente nuevo, exclusivamente.

LIC. MARIAI
Directora de Presupuesto
*AUNICIPALIDAD DE CORDOBA



