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SUBASTA ELECTRONICA N°

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

OBRA: “REFUNCIONALIZACION DE BANOS Y ATENCION AL PUBLICO
EN EL SECTOR SUR DEL PARQUE DE LA BIODIVERSIDAD”

ARTICULO 1°- OBJETO: El proyecto consta de tres (3) segmentos el primero, el

- desarme del techo existente y la construccion de una cubierta accesible realizada en Steel
Deck, por encima del edificio existente. El segundo, es la demolicion y remodelacion de
los bafios existentes, de la oficina, que contendra una (1) sala de primeros auxilios y
atencion al publico. Por Gltimo, la realizaciéon de un revestimiento, de las cuatro (4)
fachadas, con perfiles WPC (simil madera), todo conforme a las con las
ESPECIFICACIONES TECNICAS y PLANOS , terminandose con un perfecto acabado
en concordancia a las “REGLAS DEL ARTE” de la construccion.

ARTICULO 2°- PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION: Por Subasta
Electrénica segiin Resolucién Serie “C” N° 36/2020, de la Secretaria de Desarrollo
Urbano, conforme a lo previsto en el articulo 15° del Decreto Ordenanza 244/57 T.O.

modificada por Ordenanza N° 13.004 y Decreto Reglamentario N° 1665/D/57 .-

La Subasta Electrénica es una competencia de precios dinamica efectuada
electronicamente, en tiempo real y de forma interactiva, consistente en que los oferentes
presenten, durante un plazo establecido, sus respectivas ofertas, las que podran ser

mejoradas mediante la reduccion sucesiva de precios y cuya evaluacion sera automética.
ARTICULO 3°- DISPOSICIONES QUE RIGEN LA CONTRATACION:

a) Normas de aplicacion.

DRA. YAN} ORENZETTI
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La obra se rige por:

1. El presente Pliego y notas aclaratorias, si existieran.

2. Decreto Ordenanza 244/57, modificada por Ordenanza N° 13.004 y
Decreto Reglamentario 1665/D/57.

3. Resolucion Serie “C” N° 36/2020, de la Secretaria de Desarrollo

Urbano.
4. Ordenanza N° 5727 de Administracion y Contabilidad.
5. Cédigo Tributario Municipal, Ordenanza Tarifaria N° 12.992.

6. Disposiciones, Resoluciones y demds normas legales vigentes de
orden nacional, provincial y/o municipal que resulten aplicables a los

bienes y/o servicios a subastar.-

Para los casos no previstos expresamente en los cuerpos legales antedichos, se aplicaran
las disposiciones que rigen el procedimiento administrativo de la Ciudad de Coérdoba
(Ordenanzas N° 6.904, N° 12.990 y sus modificatorias), los principios generales del

derecho administrativo y subsidiariamente los del derecho privado.

La presentacion de la oferta significara la aceptacion lisa y llana de todas las

estipulaciones que rigen la presente contratacion.
b) Orden de prelacion de los elementos que constituyen el proyecto.
a) Planos
a.l. de detalles.

a.2. de conjuntos.

a.3. planillas.
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b) Pliegos y Especificaciones

b.1. Pliego de Condiciones Generales (Decreto Reglamentario
1665/D/57).

b.2. Pliego de Condiciones Particulares.

b.3. Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares — Memoria.

¢) Computo Métrico.
d) Presupuesto Oficial.

ARTICULO 4°- FECHA DE LA SUBASTA: Seri el que se establezca en la

publicacion del llamado.

ARTICULO 5° - HORA DE INICIO Y FINALIZACION DE SUBASTA: Serd la

que se establezca en la publicacion del llamado.

ARTICULO 6°- MARGEN MINIMO DE MEJORA DE OFERTAS: Serd el que se

establezca en la publicacion del llamado.

ARTICULO 7°- PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto estimado de la presente
Subasta asciende a la suma de de PESOS VEINTICUATRO MILLONES CIENTO
DIEZ MIL NOVECIENTOS UNO CON 15/100 ($24.110.901,15.-), IVA incluido. .

ARTICULO 8° - CATEGORIA DE OBRA: De acuerdo a lo establecido en el Decreto
Ley N°1332/C/56, ratificada por la Ley N°4.538 y su Decreto Reglamentario 2074/C/56,
la presente obra se considera de PRIMERA CATEGORIA — ARQUITECTURA.

ARTICULO 9°- VALOR DE LOS PLIEGOS: Sin costo alguno.

ARTICULO 10°- FORMA, LUGAR Y PLAZO DE CONSULTA:Las consultas

relacionadas a las citadas normativas, las aclaraciones y observaciones a los pliegos de
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condiciones que los oferentes juzguen pertinentes, deberan ser formuladas segin se

detalla a continuacion:

e FORMA Y LUGAR DE CONSULTA: Cualquier consulta podra evacuarse por
la plataforma digital prevista, o por mail a la direccion

administracionbiocordoba@cordoba.gov.ar de lunes a viernes 8:00 horas a 14:00

horas, hasta 48 horas antes del dia establecido para la Subasta.
e PLAZO DE CONSULTA: Hasta CUARENTA Y OCHO (48) horas previas a la
apertura del periodo de lances.
La Gerencia de Administracion del Ente Municipal BioCoérdoba podra realizar
aclaratorias de oficio, que seran publicadas en el portal web de compras oficial y/o en la
pagina web del Municipio a través de notas aclaratorias en la siguiente pagina:

https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar :

ARTICULO 11°- DOMICILIO A LOS FINES DE LA CONTRATACION: A todos
los efectos legales se considerara domicilio del oferente y eventual adjudicatario, el
domicilio electrénico constituido por los interesados a través de declaracion jurada,en los
términos del articulo 1 inc. 3 de la Resolucién Serie “C” N° 36/2020 de la Secretaria de
Desarrollo Urbano, reglamentaria de la Ordenanza N° 13.004, como asi, también el

usuario y contrasefia generado a través del portal de subastas del Municipio.

Las notificaciones electronicas se consideraran perfeccionadas transcurridos TRES (3)
dias, contados a partir del momento en que se encontraron disponibles, es decir, en
condiciones de ser visualizadas en el domicilio electronico, aun cuando el destinatario no

haya accedido al mismo para tomar conocimiento.

La existencia de impedimentos que obstaculicen la posibilidad de enviar o recibir una

notificacion electronica, deberan ser acreditados por quien los invoque, salvo que fueran
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de publico conocimiento, o producto de fallas en los equipos o sistemas informaticos, lo

cual sera considerado en cada caso concreto.

ARTICULO 12°- OFERENTES HABILITADOS PARA PARTICIPAR: Para
participar de un procedimiento de Subasta Electronica el interesado debera registrarse en
el portal de subastas del Municipio ingresando al siguiente enlace

https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar, y posteriormente presentar en Gerencia de

Administracién del Ente Municipal BioCdrdoba, la documentacion necesaria para ser

vinculados en la respectiva Subasta detallada en el articulo 14° del presente Pliego.

ARTICULO 13 ° - PRESENTACION DE SOBRES PARA VINCULACION A LA
SUBASTA: La presentacion de sobres se realizara en la Gerencia de Administracion,

sita en Rondeau N° 798, de la Ciudad de Cordoba, de lunes a viernes 8 hs. a 14 hs.

Cada sobre con la documentacion aludida en el articulo 14° sera abierto en presencia del
interesado y personal de la Gerencia de Administracion. Por cada uno de los interesados

se labrar4 un acta detallando el contenido de la informacion presentada.

El plazo de presentacion de esta documentacion es de dos (2) dias, que comienzan a
contarse desde los tres (3) dias anteriores al dia de la subasta. Se receptara la

documentacion hasta las 12:00 horas del ultimo dia de presentacion.

- ARTICULO 14°- DOCUMENTACION REQUERIDA PARA LA
VINCULACION: Los interesados deberan presentar para su vinculacion a la respectiva
Subasta, la documentacion que a continuacion se detalla, en sobre cerrado sin membrete,

con la indicacion de la Subasta a que corresponde, conteniendo:

a- Constancia de Inscripcion vigente en el Registro de Contratistas Municipal en el

rubro relacionado al objeto de la Subasta. En el caso de Union Transitoria (UT) u
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otro tipo de agrupacién de empresas, segun lo establecido en el articulo 15° de
este pliego, todos los integrantes deberan cumplir con este requisito.

b- Constancia de Inscripcion vigente en el Registro de Proveedores y Contratistas
del Estado Provincial (ROPyCE) en el/los rubro/s relacionados al objeto de la
Subasta, donde consten las ratios relevantes y la capacidad econdémica y financiera

de la empresa.

La constancia de inscripcion en ROPyCE, respecto a calculos de la capacidad

econdmica financiera debera acreditar:
Ratio de Liquidez (Activo corriente / Pasivo corriente), mayor o igual que 1,30.
Ratio de Solvencia (Activo Total / Pasivo Total), mayor o igual que 1,50.

Ratio de Prueba Acida (Activo Corriente — Bienes de Cambio) /Pasivo Cte.),

mayor o igual que 0,75.
Ratio de endeudamiento (Pasivo Total / Patrimonio Neto), menor o igual que 2,00.

Resultado de la capacidad econémica financiera (Patrimonio Neto *4) igual o

superior al monto del presupuesto oficial de la obra.

c- Constitucion de domicilio electronico, segin FORMULARIO 01, suscripto por
el representante legal.

d- Documentacién que acredite que la persona humana registrada en el Portal de
Subastas cuenta con capacidad para representar a la empresa oferente ante el Ente
Municipal BioCérdoba

e- Listado de obras realizadas en los ultimos dos (2) afios, en los que acredite se

haber realizado obras de similares caracteristicas, envergadura y especialidad.
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Indicando el nombre del comitente, empresa y ente piblico al que pertenecié la
obra. Estos antecedentes deberan constar verificados por el Registro Oficial de
Proveedores y Contratistas del Estado (ROPyCE) en caso de comitente publico y
FORMULARIO 02, suscripto por el representante legal.

Listado de contratos o adjudicaciones en curso o a ejecutar en los proximos doce
(12) meses, indicando el nombre del comitente, empresa o ente ptblico al cual se
le ejecutaran los trabajos y fechas de ejecucion segin FORMULARIO 03.
Constancia de Visita de obra emitida por el Ente Municipal BioCérdoba, la que
hara referencia al conocimiento y aceptacion de las condiciones materiales de los
emplazamientos de las obras a ejecutar descriptas en el presente pliego . La visita
sera realizada en los plazos y condiciones establecidas por Gerencia de
Administracion del Ente Municipal BioCdrdoba , que se daran a conocer a través
de la pagina web ~oficial del Municipio

https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/. No se expedira certificado de visita

a una misma persona humana para varios proponentes de la Subasta.

Acreditar titularidad y némina completa de los vehiculos, equipos y bienes de
capital/usos necesarios para la obra., la informacion deberé presentarse mediante
FORMULARIO 05.

Garantia de la propuesta, que debera cubrir al menos del 1 % del presupuesto

oficial, de acuerdo a las siguientes modalidades:

1) En efectivo, en moneda nacional, mediante depésito en cuenta oficial en el Banco
Santander Rio Cuenta CBU 0720390720000001827286, Ente Municipal BioCérdoba

acompaiando la boleta pertinente.

2) En titulos aforados en su valor nominal de la deuda publica nacional, provincial o

municipal, bonos del tesoro o cualquier otro valor similar. En caso de ejecucion de

los valores a que se refiere este apartado, se formulara cargo por los gastos que ella
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ocasione y por la diferencia que resultare si se liquidare bajo la par. El eventual

excedente quedard sujeto a las disposiciones que rigen la devolucion de garantia.

3) Con Aval Bancario o Seguro de Caucién a favor del Ente Municipal BioCérdoba:
EI Aval Bancario o Seguro de Caucion que se constituya como Garantia de la
Propuesta o como Garantia de la Adjudicacién, se podra constituir con Bancos o
Compaiiias Aseguradoras que deberan tener asiento principal, sucursal o agencia
establecida en la Ciudad de Coérdoba, y expresar sometimiento a los Tribunales
Ordinarios de esta ciudad. La firma y la acreditacion de que el firmante de la Pdliza
del Seguro de Caucion tiene las facultades para que la Compafiia de seguros asuma el

riesgo, deben ser certificadas por Escribano Publico.

4) Con Pagaré: El pagare solo serd aceptado como una alternativa para constituir la
Garantia de Mantenimiento de oferta inicamente. El pagaré debera ser suscripto por
quienes tengan el uso de la razén social o actiien con poder suficiente del oferente
para obligar. Se debera acompafiar la autenticacion o certificacién de la firma por
Escribano Publico, Autoridad Policial o Bancaria. No debera consignarse fecha de
vencimiento y no se podra incluir otra leyenda que pueda tergiversar el valor del

documento.

j- Referencias Comerciales.

k- Referencias Bancarias.

- Fecha de constitucién de la empresa mayor a dos (2) afios.

m- Declaracién jurada afirmando que no se registra sanciones por incumplimientos,
rescisiones de contratos y/ o penalidades pendientes de resolucion, ante los niveles
estatales, en los ultimos dos (2) afios.

La falsedad de los datos contenidos en la documentacién que se acompaiile determinara

la inmediata exclusion del interesado. Si la falsedad fuera advertida con posterioridad a
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imputable al adjudicatario, segin corresponda, con pérdida de la garantia de
cumplimiento de contrato, sanciones y/o suspensiones en el Registro de Contratistas
Municipal, y sin perjuicio de las demas responsabilidades civiles y/o penales que deriven
del hecho.

Toda la documentacion presentada que implique declaracion jurada debe ser firmada por
el representante legal o apoderado.

ARTICULO 15° - PROPONENTES: Podran participar como Proponentes a la Subasta,
las Uniones Transitorias(UT) u otro tipo de agrupaciones de empresas, regulados por los
articulos 1463 y 1470 subsiguientes y concordantes del Codigo Civil y Comercial, para
lo cual deberan incorporar, ademas de los requisitos consignados en el articulo anterior,

la documentacion que a continuacion se detalla:

a- Para U.T. u otro tipo de agrupaciones de empresas no constituidas al
momento de la presentacién de la documentacion para vincular:

e Compromiso de Constitucién de U.T. de donde surja expresamente la
responsabilidad solidaria de todos los integrantes por el cumplimiento de
las obligaciones emergentes de la contratacion.

e Copias certificadas de los instrumentos societarios que autorizan la
conformaciéon de la U.T. de cada uno de los integrantes. Persona
Humana: copia certificada del Documento Unico del titular; Sociedades
regulares inscriptas en IGJ/IPJ: Contrato social o estatuto y, cuando
corresponda, actas de autorizacion para presentarse al procedimiento de
seleccion.

Al momento de la Adjudicacion debera estar formalmente constituida,

debiendo cumplirse entonces con los requisitos enumerados en el punto

siguiente.

sesussosnsones
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b- Para U.T. u otro tipo de agrupaciones de empresas constituidas al
momento de la presentacion de la documentacion para vincular:

e Copia certificada del instrumento de constitucion formal debidamente
inscripto ante la autoridad competente.

e Copia certificada de las resoluciones societarias de cada una de la
empresas integrantes de las que surja la voluntad de cada empresa de
participar en la presente contratacion.

e Instrumento legal correspondiente donde se establezca expresamente,
que todos los integrantes de la U.T. son solidaria e ilimitadamente
responsables por el cumplimiento de todas las obligaciones emergentes
del presente contrato.

Cada uno de los integrantes debe cumplir con todos y cada uno de los
requisitos y exigencias establecidos en el presente pliego.

La oferta y toda la documentacion que se presente debera ser suscripta
por el/los representantes designados en el contrato constitutivo de la U.T.
con facultades suficientes para obligarlos, a tenor de lo exigido por el

Codigo Civil y Comercial.

ARTICULO  16°- EVALUACION DE LA DOCUMENTACION-
— COMUNICACION: Luego de presentada la documentacion la Comision evaluadora,
conformada por el personal de las distintas dreas del Ente Municipal BioCérdoba,
valorara la informacion receptada. Los interesados que no completen rigurosamente todas
y cada una de las exigencias, seran excluidos, y no podran ofertar durante el periodo de
lances. Se comunicara al domicilio electronico de cada interesado, el dia de la subasta, si

su solicitud de participacion se encuentra aceptada o rechazada.

Municiy/afldad de Cordoba
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ARTICULO 17°- PERIODO DE LANCES: El periodo de lances sera el lapso de

tiempo durante el cual los oferentes realizardn electrénicamente sus ofertas. Durante

dicho periodo, los interesados que se registren e ingresen a la plataforma digital, podrén
visualizar de manera virtual y simultanea todos los lances realizados y la posicion de los
mismos en el orden de prelacion segun la oferta realizada, sin perjuicio de la

confidencialidad que se mantendra sobre la identidad de los oferentes.

ARTICULO 18°- PRESENTACION DE LA OFERTA ELECTRONICA: Los
oferentes registrados en el portal de Subastas del Municipio y vinculados a la Subasta
respectiva, realizardn electronicamente sus ofertas dentro del periodo de lances

establecido en las condiciones particulares.

El primer lance para ser valido podra ser igual o inferior al precio de arranque. Efectuado
el primer lance, los subsiguientes, para ser validos, deberan igualar o superar al porcentaje

minimo de mejora, respecto de la oferta ocurrida durante la Subasta.

ARTICULO 19°- ACTA DE PRELACION FINAL- PUBLICIDAD: Una vez
finalizada la Subasta, automaticamente se procesaran los lances recibidos, ordenando a
los oferentes, por cada regléon, segin el monto de su ultimo lance, generando

electrénicamente una Acta de Prelacion Final (Informe Final de Subasta).

El Acta de Prelacion final sera publicada en el portal de subastas del Municipio,
mostrando la identidad de los oferentes, y notificada al domicilio electrénico de los

mismos.

ARTICULO  20°- DOCUMENTACION REQUERIDA PARA LA
ADJUDICACION: Dentro de los 5 (cinco) dias habiles posteriores a partir de la

notificaetdn-del Acta de Prelacion Final, el oferente que haya quedado primero, debera

. LORENZETTI
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presentar en Gerencia de Administracion del Ente Municipal BioCoérdoba, la

documentacion que a continuacion se detalla:
1.- Representacion del firmante:

Documentacion legal que acredite en forma fehaciente la representacion invocada por el
firmante de la propuesta. Este requisito no sera necesario, cuando dicha representacion
surja palmaria de la constancia de habilitacion expedida por el Registro Oficial de

Proveedores y Contratistas del Estado (ROPYCE) y esta ultima se encuentre vigente.
2.- Presupuestos Detallados.

El oferente deberd acompafiar el presupuesto detallado de la obra, con determinacion de
los valores finales de sus computos métricos, sus precios unitarios (con designacion de la
unidad de medida adoptada) importe resultante de cada item o rubro mencionado y el
correspondiente precio final por el que propone realizar la obra completa. Dicho
presupuesto se realizara en base a la documentacién que conforma todo el legajo de la
presente subasta y su precio final sera definitivo, no puediendo sufrir modificaciones por

ninglin motivo, no aceptandose ofertas parciales.

La contratista debera confeccionar su propio computo y no omitir ningun item de cada
rubro, la ejecucion de la obra respondera estricta y adecuadamente a su fin, en conjunto
y en detalle, a cuyo efecto la propuesta econémica debera incorporar y contemplar a la
obra no solo lo esteticamente consignado en la documentacion, si no también todo lo

necesario para que la misma resulta completa, de acuerdo al fin previsto.

Se establece por lo tanto, para la obra contratada, que todo trabajo, material o dispositivo

etc., que directa op indirectamente se requiera para completar el cumplimiento de las

Iy LORENZETTI
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obligaciones de la contratista, debe considerarse incluido en los precios unitarios que

integran la propuesta econdmica.
3.- Constancia de Inscripcion ante AFIP.
4.- Organigrama.

Organizacion funcional del plantel completo propuesto para la realizacion de las tareas;
mencionando, para cada cargo o funcidn, el nivel de capacitacion o titulo del personal.
Calificacion, antecedentes y experiencia del personal profesional y técnico que sera
afectado a la obra y propuesto para la ejecucion del contrato (se listara al personal
Profesional que integra los cuadros de la Empresa, debiendo identificar al personal
directivo del restante), Curriculum vitae tanto del Representante Técnico, como del

Profesional en Higiene y Seguridad, propuesto por el oferente.
5.- Plan de Trabajo.

Para la ejecucion de la obra, de acuerdo al organigrama de funcionamiento exigido en el
apartado anterior. Debiendo especificar cronogramas de cuadrillas con la asignacion de
los turnos a cubrir, durante la jornada de trabajo, de 08:00 hs. a 18:00 hs., de lunes a

viernes. Dicho cronograma tendrd un alcance mensual.

El Contratista podra proponer innovaciones y/o mejoras, que repercutan favorablemente

en la calidad de la obra.
6.- Declaraciones juradas.

Declaracion jurada que exprese el cumplimiento por parte del oferente, de los requisitos
que se detallan a continuacion, segin FORMULARIO 06.

Ente WilnisAba BinGordoba
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- Que goza de todos los derechos civiles y cuenta con capacidad para contratar.
- Que no cuenta con medidas cautelares o inhibiciones.

- Que no cuenta con reclamos administrativos y/o demandas judiciales con la
Municipalidad de Cérdoba.

- Que no ha sido condenado por fraude, estafa o cualquier otro delito contra la fe pablica.
- Que no cuenta con sanciones aplicadas por el Registro de Contratistas Municipal.

- Que no pertenece al directorio, no es socio comanditado, o socio gerente,
respectivamente, de Sociedades Anonimas, Sociedades en Comandita por Acciones o
Sociedades de Responsabilidad Limitada, de Empresas sancionadas por el Registro de
Contratitas Municipal, ni pertenecio a la planta de personal municipal, tanto permanente
como contratado en cualquiera de las forrhas posibles, durante los ultimos (2) dos afios

previos a la apertura de la presente Subasta Eletronica.

- Que el oferente ha tomado conocimiento de las notas aclaratorias( con o sin consulta) si

existieran y que se notifica de las mismas.
7.- Constitucion de domicilio.

Constancia por escrito de la constitucion de domicilio en la Ciudad de Cérdoba, segiin
FORMULARIO 04.

8.- Formularios y planillas.

Debera acompafiar la planilla de presupuesto. Las ofertas deberan hacerse en pesos.

{: J. LORENZETT!
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Las cantidades seran consignadas en letras y niimeros. Cuando existiera discordancia

entre ambas, solo se tendra en cuenta la primera de las citadas.

No se consideraran las propuestas que presenten correcciones enmiendas, raspaduras o
entre lineas que no hubieran sido salvadas y suscripta al pie de las mismas antes de la

presentacion de la documentacion.
9.- Propuesta Econémica.
9.a- Formalidades.

Expresada en moneda de curso legal, firmada en todas sus hojas por el proponente y el
Director Técnico de la empresa en todas sus hojas. Los precios deberan ser idénticos a

los ofrecidos en la subasta electronica.

Serd redactada en idioma Castellano, sin raspaduras ni enmiendas entre lineas o

testaciones que no se hubieran salvado formalmente al final.

9.b- Cotizacion.

Segun Decreto Reglamentario 1665/D/57, Ordenanza N° 13.004.

Las empresas oferentes deberan cotizar el importe de su oferta expresada en pesos.

La oferta basica deber4 ser formulada ajustada en un todo a la forma de pago establecido

en el presente Pliego.

Se deja expresa constancia que, con posterioridad a la presentacion, podrd solicitarse a

los oferentes la documentacion que el Ente estime necesaria, y/o complete la presentada,

para lo cual se otorgard un plazo de dos (2) dias habiles. En caso de incumplimiento, se
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tendra por no presentada. La oferta, se rechazara la propuesta con pérdida de la garantia

Ente Municipal Bio Cordoba

de oferta, sin perjuicio de las sanciones correspondientes, y se notificara al oferente que

le sigue en el orden de prelacion.

La falsedad de los datos contenidos en la documentacion que se acompafie, determinara
la inmediata exclusion del oferente, con pérdida de la garantia de mantenimiento de
oferta. Si la falsedad fuera advertida con posterioridad a la adjudicacion o contratacién,
sera causal suficiente para dejar sin efecto la misma por causa imputable al contratista,
segun corresponda, con pérdida de la garantia de cumplimiento de contrato y sin perjuicio

de las demas responsabilidades civiles y/o penales que deriven del hecho.
Toda la documentacion presentada, debe ser firmada por representante legal o apoderado.

ARTICULO 21°- FORMA DE COTIZAR: Se debera cotizar el precio total de la Obra,

incluidos sus rubros e items, no aceptandose ofertas parciales.

Los precios cotizados deberan incluir IVA o alicuota correspondiente, de acuerdo a la
legislacion vigente, y cualquier otro impuesto, gravamen, tasa, tributo y gasto que deba

incurrir el oferente.

En caso de errores numéricos, el Ente Municipal BioCérdoba considerard la oferta dando
-~ validez a los precios unitarios tomando como oferta el monto que resulta de los calculos

respectivos.

ARTICULO 22°- MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: El plazo establecido es de
sesenta (60) dias calendario. En caso de ser necesario la misma se prorrogara en forma
automatica por el mismo periodo, salvo que el oferente manifieste por escrito cinco (5)

dia antes del vencimiento del plazo que retira su oferta.

DRA. YANINAA 0 ZETTA
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ARTICULO 23°- EVALUACION DE OFERTAS: La Gerencia de Administracion del

Ente Municipal BioCérdoba evaluara la documentacion presentada por el oferente que

resulte primero en el orden de prelacion, pudiendo fundadamente rechazar la misma por
las causales enunciadas. En caso de desistimiento o rechazo de la oferta presentada,
Gerencia de Administracion, notificard a quien ocupe el segundo lugar en el Acta de

Prelacion Final y asi sucesivamente, hasta contar con una oferta admisible.

Serd una oferta admisible la que provenga de un oferente que cumplimento con todos los

requisitos exigidos en la contratacion.

ARTICULO 24°- CAUSALES DE RECHAZO: Seran inadmisibles y en consecuencia

rechazadas, las ofertas que:
a) Se aparten de los pliegos de condiciones de la contratacién o sean condicionadas.

b) No estén firmadas por el proponente y el director técnico de la empresa en todas sus

hojas.

¢) Sean formuladas por firmas suspendidas o inhabilitadas en el Registro de Contratista

Municipal al momento de presentar las ofertas.

d) Sean formuladas por firmas no inscriptas en el Registro de Contratistas Municipal en
rubros que no guarden relacion con el objeto de la subasta, o que no hayan dado
cumplimiento a los requisitos establecidos para obtener su inscripcion definitiva dentro

del plazo establecido.

e) No cuenten con la Constancia de habilitacion expedida por el Registro Oficial de

Proveedores y contratistas del Estado vigente.

‘g Pliggos
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f) No presenten la documentacion detallada en el articulo 14° y 15 °del presente Pliego.

g) No acompafien la garantia de mantenimiento de oferta, o cuando esta fuere presentada

sin constar certificacion de la firma.

h) Que no cumplan en término con los emplazamientos que se le formulen para subsanar
defectos formales y presentar la documentacion que se les requiera. Tendran un plazo de
tres (3) dias habiles.

i) Sean formuladas por empresas que manifiesten conductas temerarias, maliciosas, de
mala y/o de connivencia durante el procedimiento de contratacion, como por ejemplo la
realizacion de lances a precio vil o irrisorio a los fines de obstaculizar la participacion o
beneficiar de alguna manera a otro participante. Correspondera el rechazo sin perjuicio
de las sanciones estipuladas en el Registro de Contratistas Municipal, la pérdida de la

garantia de la propuesta y la posible realizacion de un nuevo periodo de lance.

ARTICULO 25°- RESERVAS SOBRE LA ADJUDICACION Y LAS
CANTIDADES PROPUESTAS:Respecto a las cantidades consignadas en la planilla de
cotizacién , el Ente Municipal BioCoérdoba ejecutard el 100% = 20% del total del monto
contractual, sin derecho a reconocimiento o resarcimiento alguno para el contratista. Es
decir, en caso de haber realizado la obra cumpliendo con el objeto de la misma y que se
hayan ejecutado entre el 80 % y el 100% de monto contractual, el Ente Municipal
BioCoérdoba podra dar por terminada la misma. De igual manera en caso que se ejecuten
la totalidad de las cantidades contratadas y resulte indefectiblemente necesario ejecutar
un adicional de cantidades no contempladas originariamente pero que de ellas dependa el
cumplimiento del objeto de obra, el Ente Municipal BioCérdoba podra realizar hasta un

20% del incremento de las mismas bajo los costos acordados en el contrato de obra.

LORENZETTI
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ARTICULO 26°- MEJORA DE OFERTA: El Ente Municipal BioCérdoba podré
solicitar a la Empresa que “4JUSTADA A PLIEGO” ofrezca el mejor precio, una mejora
de oferta.

ARTICULO 27°- ADJUDICACION: La adjudicacién de la propuesta se realizara de
acuerdo al Decreto Ordenanza 244/57, modificada por Ordenanza N° 13.004, el Decreto
Reglamentario 1665/D/57.

Previo a la adjudicacion deberé integrarse la garantia de ejecucion del contrato, bajo las
modalidades previstas en el articulo 14° del presente Pliego, y lo establecido en el
Decreto N° 1665-D-57.

ARTICULO 28°- SISTEMA DE CONTRATACION: La presente obra se contratara
por las disposiciones del Decreto- Ordenanza N° 244/57 Y Decreto N° 1665-D-57 por el

Sistema de "Ajuste Alzado" para cada uno de los items que constituyen el proyecto.

ARTICULO 29°- PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA: El plazo de ejecucion de
la obra objeto de la presente Subasta , sera de ciento veinte (120) dias corridos contados

desde el Acta de Inicio de Obra.

ARTICULO 30°- CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LA SUBASTA
ELECTRONICA: La presentaciéon de la propuesta significara que quien la realiza
conoce el lugar en que se ejecutaran los trabajos, las condiciones, caracteristicas propias
y generales de su desarrollo y de las instalaciones, que se ha compenetrado del exacto
alcance de las disposiciones contempladas en el presente Pliego y de las contingencias de

robo, hurto, depredacion y/o vandalismos, las que acepta de conformidad.

ARTICULO 31°- FORMA DE PAGO: La obra objeto de la presente Subasta

Electrénica, sera abonado de la siguiente manera: Entrega inicial del treinta por ciento

DRA. YA ORENZETTI
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(30%) y el setenta por ciento (70%) restante se abonara mediante certificados mensuales
a favor del contratista de acuerdo a la cantidad de obra ejecutada y verificada por la
inspeccioén y conforme al articulo 134° del Decreto N° 1665/D/57 (30 dias hébiles) y sus

modificaciones introducidas por Decreto 2558/78. La contratista debera presentar factura.

Gerencia de Administracion exigird, previo a hacer efectivos los pagos, que la contratista
acredite no adeudar importes exigibles a esa fecha, en concepto de contribuciéon que
incide sobre la actividad Comercial, Industrial y de Servicios y Contribucién sobre

Publicidad y Propaganda (Decreto N° 2540-“C”-82 y disposiciones complementarias).

A los efectos del pago, se tendré en cuenta que Gerencia de Administracion ha establecido
como dias de pago los martes, miércoles y jueves, razon por la cual aquellos vencimientos

que no se produzcan en esos dias se trasladaran al dia inmediato posterior.

ARTICULO 32°- DIRECCION Y REPRESENTACION TECNICA: El Director
Técnico de la obra serd designado por el contratista, conforme a lo dispuesto por los
articulos 96°, 97°y 98° del Decreto 1665-D-57. El contratista debera designar la persona
que ejercerd su representacion obrera; representacion que debera ser TECNICA Y
PERMANENTE.

Tanto el Director Técnico como el Representante Técnico deberan tener Titulo

Profesional Universitario de Arquitecto o Ingeniero Civil.

El mismo profesional podrd desempefiar ambas funciones con la sola indicacién escrita
manifestada por el contratista en tal sentido, siempre que se cumpla con lo exigido en este

articulo. Los honorarios profesionales del Director Técnico y del Representante Técnico

estaran a cargo del contratista.
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ARTICULO 33°- REGISTRO DE LA OBRA: El Contratista efectuara el registro de
la obra ante el Colegio Profesional correspondiente debiendo presentar a la inspeccion,
dentro de los treinta (30) dias calendarios de la fecha del replanteo inicial, una constancia

expedida por el Colegio de que ha cumplimentado el tramite de Registro de Obra.

La falta de presentacion de tal constancia en el término fijado hard pasible al contratista
de sanciones previstas en el articulo 155° del Decreto 1665/57, no pudiendo efectuar la

Recepcion Provisoria hasta que sea satisfecho el requisito.

ARTICULO 34°- INSPECCION: La contratista proporcionard en perfecto estado los
instrumentos, materiales, equipos y personal necesarios para los replanteos, mediciones,

relevamientos, verificaciones y ensayos que motive la ejecucion de la obra.

ARTICULO 35°- INSPECCION Y 'ENSAYOS DE MATERIALES: El Ente
Municipal BioCoérdoba, ispeccionaré los trabajos y el cumplimiento de las obligaciones

por intermedio de la Ispeccion.

La inspeccion tendra libre acceso a los lugares de trabajo, depdsitos, obrador, y oficinas

del contratista durante el periodo que dure el desarrollo de la obra.

La contratista proveera los locales que se ajusten a su organizacion, para Oficina Técnica,
Oficina Seguridad e Higiene, Oficina Capataz, Oficina de Personal, etc que sean
necesarias para la organizacién interna de la obra y que se ajusten a los requerimientos de
las Leyes vigentes de Seguridad e Higiene y Laborales. En todos los casos se debera tener

en cuenta la escorretina del agua.

Todos los ensayos y/o analisis incluyendo costos de los ensayos, viajes y alojamiento del
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gastos que por cualquier concepto se originen con motivo de las tareas y requisitos para

aprobacion de materiales correran por cuenta y cargo del Contratista.

La realizacion de ensayos de materiales o la aceptacién de protocolos no liberan al
Contratista de su responsabilidad en cuanto a la calidad de los materiales que instale, por
lo que las fallas que se produzcan en obra implicaran que se retiren los elementos fallados
y su reposicion, pudiendo llegarse incluso a la prohibicion de continuar instalando
elementos de las marcas y modelos afectados, si resultare necesario a juicio de la

Inspeccion, en cuyo caso deberan ser reemplazados por otros equivalentes.

ARTICULO 36°- MEDICION Y COMPUTO DE LA OBRA: La Inspeccién
verificard y medird mensualmente en los primeros cinco (5) dias habiles de cada mes, las
cantidades efectivamente ejecutadas al mes anterjor, de los distintos items que conforman
el proyecto. Los materiales y enseres utilizados para la correcta ejecucién de las tareas
que son computados se enumeraran, clasificaran y se acopiaran segun articulo 59° del

presente Pliego de Condiciones.

Medidos y computados los trabajos, el Ente Municipal BioCérdoba emitira un Certificado
Mensual de la obra aplicando a las cantidades medidas los precios contractuales, bajo las
prescripciones de los articulos 124°, 126° y demas correspondientes del Decreto 1665-D-
STk

ARTICULO 37°- PENALIDAD POR MORA EN EL CUMPLIMIENTO DEL
PLAN DE TRABAJOS: Si el Contratista no diera cumplimiento al Plan de Trabajos, se
aplicard una multa correspondiente a la aplicacion de los articulos del Capitulo XVI del
Decreto 1665-D-57.

(??r'.iml BinGordoba
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Se adoptaré a los fines de aplicacion y reintegro de las multas definidas en el presente
articulo, la metodologia prevista en el Decreto 1665-D-57, para la multa por mora en la

iniciacion de los trabajos.

ARTICULO 38°- FONDO DE REPARO: Del importe de cada certificado de obra, se
deducira el 10% (diez por ciento) del monto del certificado para constituir el Fondo de

Reparo a que se refiere el articulo 136° del Decreto 1665-D-57.

ARTICULO 39°- PROVISION DE ENERGIA: La tramitacion de la conexion ante la
E.P.E.C., la absorcion de carga del transformador, como asi también, la tasa de conexién

son responsabilidad del Contratista.

ARTICULO 40°- LETREROS DE OBRA: La Contratista proveera y colocard, en el
lugar que indique la Inspeccién, Letreros de Obra de las caracteristicas especificadas por

la Inspeccion, dentro de los tres (3) dias del Acta de replanteo.

ARTICULO 41°- SERVICIOS PUBLICOS: El Contratista tendré a su cargo todos los
tramites ante las Reparticiones que corresponda, como asi también la confeccion y

presentacion de planos.

Toda remocion de aquellas instalaciones que imposibiliten u obstaculicen los trabajos,
como asi también los cortes de servicios publicos en general E.P.E.C., AGUAS
CORDOBESAS, ECOGAS, etc., estaran a cargo exclusivo del Contratista que correra
con todos los tramites ante las Reparticiones que correspondan, como asi también, con
todos los gastos que se originen por tal concepto. El Ente Municipal BioCérdoba, a titulo
de colaboracién ante el pedido del Contratista, remitird notas a las Reparticiones

correspondientes a fin de agilizar los tramites necesarios.
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No serd causal de ampliacion del plazo de ejecucion, las demoras que se originen por este
concepto, excepto circunstancias especiales que quedaran a juicio exclusivo de la
Inspeccion de la autoridad competente, debiendo el Contratista tomar los recaudos

necesarios.

ARTICULO 42°- SENALIZACION, LOCAL DE INSPECCION Y DEPOSITO: El
contratista deberd cumplimentar las disposiciones vigentes en la Municipalidad de
Cordoba, relativas a trabajos en la via publica y sera el tnico responsable de los dafios y
accidentes que se produzcan y se comprueban que hayan ocurrido por causa de

sefialamiento y/o precauciones deficientes.

El contratista debera efectuar la adecuada sefializacion a fin de evitar accidentes mediante
la utilizacion obligatoria de letreros cuyas dimensiones, caracteristicas, tipo de letra, etc.

seran proporcionadas por la Inspeccion.

Estos letreros en chapa y madera, pintura reflectante, tendran las siguientes dimensiones

aproximadas:

a) Forma octogonal: Apotema 0,20 m. - Leyenda: PARE.

b) Rectangular: 0,60 por 0,80 m. - Leyenda: DESVIO; Flecha indicadora del
sentido del desvio.

¢) Rectangular: 0,60 por 0,80 m. - Leyenda: PELIGRO.

d) Rectangular: 0,50 por 2,20 m.- Leyenda: NO ENTRE - OBRAS EN
CONSTRUCCION.

e) Rectangular: 0,60 por 0,80 m. - Leyenda: PRECAUCION.

Cuando fuera necesario cerrar vias de circulacion, el contratista debera solicitar con

setenta y dos (72) horas de antelacion, la autorizacion y planificacion respectiva ante la

Ente ‘
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“Comision de Autorizacién de Cortes de la Via Publica” quien juntamente con la

Inspeccion velard por el cumplimiento de las normas por ella dictada.

El Contratista serd el tnico responsable de los dafios y accidentes que se produzcan
cuando se compruebe que hayan ocurrido por causas de sefialamiento o precauciones

deficientes.

El Contratista proveera asimismo un (1) escritorio, dos (2) sillas, una (1) mesa de trabajo,
una (1) PC o notebook con programas de disefio y demas elementos de escritorio
necesarios para uso exclusivo del Ente Municipal BioCordoba, dichos elementos seran
devueltos a la contratista en las condiciones en que se encuentre sin derecho a

indemenizacién alguna.

ARTICULO 43°- SEGURO OBRERO: El Contratista debera contar con un seguro
obrero que cubra como minimo las indemnizaciones por concepto de incapacidad
permanente o transitoria, parcial y/o total y/o muerte. Las polizas seran nominadas con la
designacion de las obras que realiza, por la totalidad del personal obrero, en vigencia
durante la ejecucion de la obra, coincidiendo con la ndmina del personal del articulo 64°

del presente pliego.

El seguro obrero debera contratarse con empresas de seguros con sede central o sucursales
en la Ciudad de Cérdoba.

El Contratista debera presentar a la Inspeccion, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas

de replanteo inicial, la p6liza y recibo de pago de la misma.

ARTICULO 44°- PLANOS CONFORME A OBRA: El contratista deber4 presentar a

la Inspeccion los planos conforme a obra correspondiente en digital formato .dwg y .pdf,

tamafio funcional a las dimensiones de las tareas, los que deberan ser aprobados u
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observados por la Inspeccion dentro de los quince (15) dias posteriores a la presentacion.
En caso de que la inspeccién no se expida en este plazo los planos se considerarén

aprobados.

Si los mismos fueran observados, el Contratista debera rehacerlos y completarlos dentro
de los cinco (5) dias posteriores a su devolucién por parte de la Inspeccién. Estos planos
deberén ser confeccionados conforme a las instrucciones que impartiré la Inspeccion, la

que fijard el numero de planos, copias, formatos, detalles, material, etc.

El contratista debera presentar los planos conforme a obra de acuerdo a lo expuesto

anteriormente en dos oportunidades.
ARTICULO 45°-RECEPCIONES:
1. RECEPCION PROVISORIA

El Contratista tendrd que haber realizado y aprobado por parte de la
Inspeccidn, todas las mediciones y ensayos que surgieren como necesarias
e imprescindibles a los efectos de proceder a la Recepcion Provisoria de la

obra.

El contratista podra solicitar recepciones parciales/provisorias de tal manera
que cuando un trabajo asignado a una zona fuera completado e
~ inspeccionado, comiencen a constar los plazos de garantia para de esta
manera evitar demoras entre el inicio y final de obra con la correspondiente

garantia.

2. PLAZO DE GARANTIA

Durante el plazo de garantia, que sera de 12 (doce) meses, a partir de la
Recepcion Provisoria, el Contratista sera responsable de la conservacion de

las obras y de las reparaciones requeridas proveniente de la mala calidad o

J/LORENZETTI
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ejecucion deficiente de los trabajos, siendo el costo de los trabajos a su

cargo.

El Contratista estard obligado a realizar las reparaciones que indique la
Inspeccion en un plazo no mayor de 48 (cuarenta y ocho) horas; en caso que
no se realicen en ese plazo, las reparaciones indicadas seran ejecutadas por
el Ente Municipal BioCoérdoba inmediatamente, corriendo los gastos a
cargo del Contratista, tomando como monto de los trabajos, el de la suma
de materiales y mano de obra y otros gastos fijados en el Pliego para la
determinacion del Presupuesto Oficial, incrementados por el porcentaje

contractual.

3. RECEPCION DEFINITIVA
Vencido el término de garantia de la obra, el Contratista tendré derecho a
solicitar la recepcion definitiva de la misma, siempre que se compruebe la
buena calidad de los materiales, la buena ejecucion de los trabajos y el
estado de la obra justifique la Recepcion Definitiva; como asi también, que
no medie ningun reclamo al Contratista por parte del Ente Municipal
BioCérdoba, lo que seré causal de diferir la recepcion hasta tanto se dirima

el reclamo.

& ARTICULO 46°- AMPLIACION DEL PLAZO POR AGENTES CLIMATICOS:
Se reconocer4 como ampliacién de plazo por agentes climaticos adversos, de acuerdo al
articulo 95°, inciso a), del Decreto Reglamentario 1665-D-57, solamente aquellos que se
consideren extraordinarios para la época del afio, de acuerdo a lo informado por el

Servicio Meteoroldgico Nacional.

ARTICULO 47°- HIGIENE, SEGURIDAD Y RIEGOS DEL TRABAJO: El

Contratista debera dar estricto cumplimiento a la normativa legal y convencional en

wnpan d RioCordoba
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materia de Higiene y Seguridad en el Trabajo, como asi también, de las resoluciones
homologatorias del Programa Provincial para el Mejoramiento de las Condiciones y
Medio Ambiente de Trabajo en la Industria de la Construccion, emanadas del Ministerio

de Trabajo de la Provincia.

Asimismo, deberd extremar las medidas de seguridad durante la ejecucion de las obras y

hasta la recepcion de las mismas.

El Contratista debera cumplir estrictamente con las exigencias previstas en la normativa

vigente, incluyendo las contenidas en los siguientes instrumentos legales:

1).- Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19.587 y su Decreto
Reglamentario N° 351/79

2).- Ley Nacional de Riesgos del Trabajo N° 24.557 y sus Decretos Reglamentarios, entre
ellos: 170/96, 1338/96 y sus modificatorias y 491/97 y sus modificatorias.

3).- Decreto N° 911/96 del Poder Ejecutivo Nacional y Resoluciones SRT 231/97 y 51 /97.

4).- Todos los Decretos reglamentarios, Resoluciones, Circulares y Laudos Sancionados

a la fecha por la Superintendencia de Riesgos de Trabajos en la materia.

i Su incumplimiento hara pasible al Contratista de las sanciones y acciones previstas en las
disposiciones citadas y, supletoriamente, las mencionadas en el Decreto N° 1665-D-57

de esta Municipalidad.

La Contratista deberd incluir en la documentacion antes exigida un PROTOCOLO DE
BIOSEGURIDAD COVID-19 con las recomendaciones y medidas de prevencion, con el

fin de garantizar la continuidad de las actividades y servicios declarados esenciales en

DRA. YANINA J1 LOE
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la emergencia sanitaria, asegurando la proteccion de la salud de sus trabajadores y de
toda la comunidad. Se deberdn atender las indicaciones especificas brindadas y que se
brinden a futuro por los Ministerios de Salud, Trabajo, Empleo y Seguridad Social;
Desarrollo Productivo, Transporte y otros Organismos del Estado Nacional, Provincial

Y Municipal en relacion especifica a la actividad desarrollada.

ARTICULO 48°- DOCUMENTOS A PRESENTAR DURANTE LA EJECUCION
DE LA OBRA: Se debera presentar al comienzo de la Obra, la némina del personal,
seguros, certificados de buena conducta, fotocopia autenticada de libreta de sanidad segun

corresponda.

En caso de producirse variantes (altas o bajas) durante el periodo contractual, se debera

informar al Ente en el mes en que se produjeron.

Mensualmente deberd presentarse fotocopia de todos los formularios entregados a la
AFIP inherentes a los aportes y contribuciones patronales y a la obra social del personal

con el cual presta servicios al Ente Municipal BioCordoba.

ARTICULO 49°- CESION DE DERECHOS: La Contratista no podré ceder derechos
y acciones por servicios emergentes del contrato de obra, no ejecutados, sin previa

autorizacion expresa del Ente Municipal BioCdrdoba.

ARTICULO 50°- REDETERMINACION DE PRECIOS: La redeterminacion de
precios se realizard en un todo de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza N° 10.788 y

su Decreto Reglamentario 1864/11.

ARTICULO 51°- AMPLIACION DE OBRA: En caso de ser necesario, Ente Municipal

BioCérdoba dispondra la ampliacion de obra de hasta el 20% del monto del contrato
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original. Para aquellos trabajos que sean indispensables o no hubiesen sido previstos en

el proyecto.

ARTICULO 52°- CERTIFICACION DE LOS TRABAJOS: Los trabajos realizados
por el contratista, debidamente medidos y computados segun articulo 36° del presente
Pliego, se certificardn por medio de “ACTAS DE MEDICION MENSUAL”. Estas se
labraran dentro de los diez (10) dias posteriores al mes en que se realizaron los trabajos,
con la presencia del Representante Técnico y de la Inspeccién. En ellas se consignaran

todas las tareas realizadas por el contratista con arreglo al contrato.

ARTICULO 53° - PAGO DE LOS CERTIF ICADOS: El pago de los certificados
mensuales, se har4, salvo caso de fuerza mayor, de acuerdo a lo establecido en el presente

Pliego.

ARTICULO 54°- DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Forma parte del contrato, y

tendréan el orden de prelacion con que se los menciona, los siguientes documentos:
1. El contrato.

2. El Pliego de la contratacion.

3. Circulares aclaratorias.

4. La propuesta adoptada y la Resolucién de adjudicacion.

5. El plan de trabajo aprobado.

6. Las Ordenes de Servicio.

7. Las Notas de Pedido.
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ARTICULO 55°- FIRMA DEL CONTRATO: El contrato serd suscripto por el

adjudicatario y por quienes tengan la facultad de obligar al Ente. Toda la documentacion

agregada al expediente y que integre el contrato, debera ser firmada por el adjudicatario
en el acto de suscribir el contrato. El adjudicatario firmara el nimero de ejemplares que
exija el Ente Municipal BioCérdoba. Una vez firmado el contrato, el adjudicatario
procedera por su cuenta y cargo, a efectuar el sellado oficial de la misma, segtin los plazos
previstos por el Decreto Ordenanza 244/57-Decreto Reglamentario 1665/D/57 y sus

modificatorias.

Una vez firmado y sellado, se entregara al contratista una copia del mismo.

ARTICULO 56°- INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL: Se dara inicio al plazo
contractual a los diez (10) dias calendarios posteriores a la firma del contrato, al

suscribirse el Acta de Replanteo e Inicio de Obra.

ARTICULO 57°- MATERIALES A UTILIZAR EN LAS OBRAS: Los materiales a
utilizar en las instalaciones serdan nuevos, sin uso; deberan cumplir con las

especificaciones técnicas y normas correspondientes, y ser aprobados por la inspeccion.

El costo de los ensayos previstos en las Condiciones Técnicas u ordenados por la
inspeccion, incluyendo traslado de los materiales y el personal para su realizacion, correrd

por cuenta del contratista.

El ingreso de los materiales debera ser por Av Sabatini, conforme demarcacion
establecida en plano Anexo general del Parque de la Biodiversidad, que forma parte del
presente Pliego de Condiciones Particulares, anuncidandose en forma previa en el ingreso

de Rondeau N° 798 . No se permitira el ingreso de mas de un vehiculo a la vez, salvo

excepciones autorizadas por la Inspeccion.
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ARTICULO 58°- ACOPIO: En la presente Obra, se considerara el acopio de todos los

materiales, para lo cual se emitiran certificados por acopio de hasta un 20% del monto

total del contrato.
La certificacion de acopio se realizara de la siguiente manera:

Solo se certificara el acopio de aquellos materiales que figuren expresamente como item

de provisién en la planilla de coémputo y presupuesto oficial.

El acopio debera constituirse en la obra y estaré cubierto por seguro contra robo, incendio

y cualquier otro siniestro que razonablemente pudiera afectarlo.

El contratista deberd proveer las instalaciones para el dep6sito del material acopiado, las
que deberan cumplir con las condiciones necesarias para la correcta conservacion y

seguridad del mismo.

Todos los materiales cuyo acopio se certifique pasaran automaticamente a ser de
propiedad del Ente, constituyéndose el contratista en depositario de los mismos, con todas
las obligaciones y responsabilidades que fijan para el caso el Cédigo Civil y Comercial y
el Codigo Penal, quedando bajo su responsabilidad todo cuanto concierne a su

salvaguardia y buena conservacion.

Previo a la certificacién del acopio debera formalizarse un acta de tradicion de los
elementos acopiados a favor del Ente, identificandolos fisicamente en forma inequivoca,
en forma tal que pueda ser individualizado sin dificultad. En el acta constara el caracter

de depositario del contratista.
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En casos de materiales pasibles de ser afectados en su calidad o cantidad por el transcurso

Ente Municipal Bio Cordoba

del tiempo durante su almacenamiento, su ritmo de acopio se adaptara a su incorporacion

a la obra segun el Plan de Trabajo aprobado.

El desacopio se efectuard sobre los materiales o partes efectivamente incorporados a la

obra en cada periodo de certificacion.

En los casos en que el desacopio pueda constituirse en lugares diferentes a la obra, en el
Libro de comunicaciones se establecerd sus ubicaciones y demas especificaciones al

respecto.

ARTICULO 59°- METODOS DE TRABAJO: Las tareas seran ejecutadas por personal
capacitado, provistos del equipamiento e instrumental necesario, con estricta observacion
de las medidas de seguridad e higiene contempladas en el marco de la Ley Nacional N°
19.587- Decreto N° 351//79; de forma de minimizar los riesgos de las personas, de las

instalaciones y de los terceros.

El horario de trabajo debera ser de lunes a viernes, entre las 08:00 y 20:00 horas. Cuando
por diversas razones, sea necesario trabajar durante sébados, domingos y feriados, se
debera trabajar en el horario de 08:00 hs. a 18:00 hs., debiendo ser solicitado a la

inspeccion y ésta autorizarlo.

En caso de que surgieren tareas extraordinarias como consecuencia de la ejecucion de la
obra, como asi también acontecimientos que deriven de hechos fortuitos o fuerza mayor,
la adjudicataria debera ejecutar aquellas labores, proveyendo la mano de obra, equipo y

todos los medios a su alcance que se destinen para superar dichos imprevistos.

El contratista serd responsable por los daflos que ocasione sobre las instalaciones,

propiedades, via publica, su personal y terceros, por el desarrollo de las tareas contratadas.

quyiAe Plie)os
Entg/Munirdpal BioGarfoba
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La inspeccién estd facultada para exigir mayores medidas de seguridad, objetar
procedimientos de trabajo e incluso impedir el desarrollo de tareas cuando, a su juicio, no
se realicen acorde con la metodologia y el equipamiento adecuado. No obstante, la

actuacion o pasividad de la inspeccion, no limita la responsabilidad del contratista.

ARTICULO 60°- PLAN DE TRABAJO: Una vez adjudicada la obra se hara una visita

con inspector para consensuar las tareas a incorporar al Plan de Trabajo.

La contratista podrd proponer innovaciones y/o mejoras, que repercuten a la calidad de la

o obra.

Debera presentarse indicando la temporalidad de trabajo por rubro y éste debe estar
reflejado en la curva de inversion de la obra con su correspondiente cuadro de remanentes

a ejecutar, desagregado por item por cada periodo de certificacion.

Cualquier modificacion de lo estipulado estara sujeta a la aprobacion de la inspeccion de

la obra.

ARTICULO 61°- INSPECCION: El Ente Municipal BioCérdoba inspeccionaré los
trabajos y el cumplimiento de las obligaciones del contratista, para lo cual designara una
persona responsable.

N

La inspeccion tendra libre acceso a los lugares de trabajo, depdsitos, obrador y oficinas

del contratista durante el periodo que dure el desarrollo de la obra.

ARTICULO 62°- INTERCAMBIO DE COMUNICACIONES Y ACATAMIENTO
DE ORDENES: El intercambio entre las comunicaciones entre el Ente Municipal

BioCoérdoba y la Contratista se hara diariamente y se establecera exclusivamente a través

de los siguientes documentos:
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- Ordenes de Servicio: Las emite la Inspeccion y las recibe el Representante

Ente Municipal Bio Cérdoba

Técnico.
- Notas de Pedido: Las emite el Representante Técnico y las recibe la Inspeccion.
- Actas: Se labran y rubrican en forma conjunta, y se utilizan para documentar

sucesos en la marcha del contrato (entrega y recepcion, mediciones, etc)

Las 6rdenes del Servicio son de cumplimento obligatorio para el Contratista, quien no

podra negarse a recibirlas en ningin caso.

En caso de considerar que alguna Orden de Servicio exceda los términos del contrato, el
contratista podrd emitir, dentro de los dos (2) dias de la recepcion de la Orden de Servicio,
una nota de pedido fundamentando en ella su divergencia y solicitando su

reconsideracion.

Las divergencias que puedan ocurrir entre la Inspeccion y el Contratista no podran ser
invocadas como causales de suspension de la obra o disminucién del ritmo de trabajo. La
fecha de notificacion de una Orden de Servicio es la misma que la de su emisién, dado

que el Representante Técnico debera estar permanentemente en obra.

ARTICULO 63°- PRORROGA EN LOS PLAZOS DE EJECUCION: Se
reconoceran prérrogas en los plazos de ejecucion, por causas justificadas a criterio del
Ente Municipal BioCérdoba, entre las que se incluyen: la incidencia del acto del poder
publico, factores climaticos, casos fortuitos o de fuerza mayor, etc. Los hechos que se
invoquen deberan ser solicitados en forma escrita por el contratista. En el caso de resultar
aceptable la justificacion, se prorrogara el plazo de ejecucion de acuerdo a lo establecido

por el Ente Municipal BioCérdoba.

DRA. YANINA
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ARTICULO 64°- PERSONAL DEL CONTRATISTA: Cuando la disciplina del
trabajo corresponde al Contratista, la Inspeccion podra ordenar a éste, mediante Orden de
Servicio, el retiro de la Obra de todo personal que, por incapacidad, mala conducta o

cualquier otra falta, perjudique la buena marcha de los trabajos.
Estas o6rdenes seran inapelables ante el Ente, debiendo acatarse inmediatamente.

Mensualmente el Contratista debera presentar para su aprobacién, junto con la
certificacion respectiva, el listado detallado del personal empleado, haciendo notar las
diferencias que hubiere con respecto al mes anterior y a la organizacién presentada

originalmente requerida en el presente Pliego.

A dicho listado, se adjuntara copia de los comprobantes que aseguren el cumplimiento de
la Legislacion Laboral, Previsional, Social y certificado de cobertura emitido por la ART

vigente.

La falta o incorrecta presentacion de esta documentacién podréd ser motivo de paralizar la
aprobacion del certificado de cobro correspondiente al mes afectado, hasta normalizar

dicha presentacion.

El personal de la contratista actuara sin relacion de dependencia con el Ente Municipal
BioCoérdoba.

ARTICULO 65°- MULTAS: Seguidamente se establecen las penalidades que

corresponden para los distintos tipos de incumplimiento.

Las multas aplicadas se asentaran en el Libro de Actas y se descontaran de las

certificacion mensual correspondiente al mes de aplicacion.

65.1: :-. ederse en los plazos establecidos para las reparaciones inmediatas.
\C e /.0 7 74
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Se aplicard en cada caso una multa de cinco décimos por ciento (0,5%) sobre el monto de

los certificados mensuales
65.2: Por falta de elementos para la inspeccion.

Por cada dia que la empresa no facilita los elementos necesarios para el normal
funcionamiento de la Inspeccion considerando elemento necesario a todo aquel insumo
informatico, se procedera a realizar un descuento diario de un equivalente al costo de 50

Its. de nafta stper, correspondiente a la marca YPF, precio de venta al publico de la ciudad
de Cérdoba.

El descuento sera aplicado en el certificado correspondiente al mes de producida la falta.
65.3: Por incumplimiento de 6rdenes de servicio.

Se aplicara en cada caso una multa de cinco décimos por ciento (0,5%) sobre el monto de

los certificados mensuales.
65.4: Por falta de materiales en depésito.

Cuando, la inspeccion detecte, falta de materiales en depdsito, se aplicara una multa diaria
de un décimo por ciento (0,1%) sobre el monto de la certificacién mensual, por cada uno

de los rubros afectados por la falta o disminucion de existencias.
65.5: Por uso de materiales indebidos o por trabajos defectuosos.

Por cada caso comprobado se aplicara una multa del uno por ciento (1%) sobre el importe

de la certificacién mensual.
65.6: Por existencia de vicios ocultos.

Por cada caso comprobado se aplicara una multa de cinco décimos por ciento (0,5%)

sobre el importe de la certificaciéon mensual.
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65.7: Por ausencia del Representante Técnico.

Por cada dia de ausencia no autorizada del Representante Técnico, se aplicard una multa

de cinco décimos por ciento (0,5%) sobre el monto de los certificados mensuales.
65.8: Por incumplimiento en la entrega de documentacién.

Por cada dia de mora en la entrega de toda documentacién exigida por la inspeccion, por
parte del contratista, se aplicard una multa de un décimo por ciento (0,1%) sobre el monto

de los certificados mensuales.
65.9: Por suministro de informacion falsa.

Por cada caso comprobado, se aplicard una multa del dos por ciento (2%) sobre el monto

de los certificados mensuales.
65.10: Por falta de comunicacion de daﬁos a terceros.

Por cada caso de dafios a terceros no comunicado a la Inspeccion, se aplicard una multa

de cinco décimos por ciento (0,5%) sobre el monto de los certificados mensuales.
65.11: Otras.

Toda otra falta no comprendida especificamente en la precedente enumeracién sera objeto
de una penalidad que graduara el Ente Municipal BioCérdoba, de acuerdo a la magnitud

- de la misma y su incidencia en la prestacion, de conformidad al Decreto 1665-D-57.

ARTICULO 66°- SUBCONTRATISTAS: Seran admisibles subcontrataciones por
parte del Contratista previa autorizaciéon de la Inspeccion. En todos los casos, los
subcontratistas autorizados deberdn cumplir con todos los requisitos establecidos en los

presentes Pliegos de Subasta Electronica.

MA J. LORENZETTY
egada de PUe DS
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Asimismo, el Ente Municipal BioCérdoba, a través de la Inspeccion, se reserva el derecho
de autorizar o no la subcontratacion de trabajos por parte del contratista o en caso de haber

sido autorizado y de que haya incurrido en faltas graves determinar la baja del mismo.

del servicio y/o de la seguridad publica, de conformidad al Decreto 1665-D-57.

ARTICULO 67°- OCUPACION DE LA ViA PUBLICA: Por tratarse de una obra
pablica municipal, el Contratista estd exento' del pago de los tributos y derechos
mencionados por el Cédigo Tributario Municipal y el Decreto N° 247-D 1992, sobre
Ocupacién o utilizacién de espacios del dominio o lugares de dominio o uso publico

motivados por trabajos o instalaciones propios de la obra.

ARTICULO 68°- SALARIOS DE LOS OBREROS: El contratista no podra abonar a
sus obreros salarios inferiores a lo establecido en las Convenciones Colectivas que rijan
la actividad, debiendo entenderse que dichos salarios se liquidaran por la jornada legal de

trabajo.

El contratista deber4 dar especialmente cumplimiento a todas las leyes, tanto provinciales
como nacionales, que legislan la prestacion de trabajo, entendiéndose a los efectos
econdémicos que todas las erogaciones que ellas representan estan incluidas en los gastos

previstos para cada {tem.

El contratista estd obligado a pagar en los plazos estipulados en la legislacién vigente, en
moneda argentina de curso legal, a todo el personal que trabaje en la obra, en mano propia
y sin descuento alguno, con excepcion de las deducciones que establecen las leyes sobre
la materia, resoluciones del Poder Ejecutivo, del Directorio del Ente Municipal
BioCérdoba o mandato judicial. Debera llevar, a este efecto, prolija y detalladamente las
planillas de pago y las libretas de jornales de su personal, para ser presentadas a la

inspeccion toda vez que lo exija.
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El contratista serd tinico responsable ante el Ente Municipal BioCérdoba por el pago de

los salarios del personal afectado a las obras, sin excepcién alguna.

ARTICULO 69°- RESIDUOS DE OBRA: La contratista deber4 extraer, transportar y
desechar los residuos y desperdicios de obra, dando cumplimiento a las Ordenanzas y

Decretos vigentes para la ciudad de Cérdoba (Ordenanza N° 9.612 y modificatorias).

ARTICULO 70°- DIVERGENCIAS: Cualquier divergencia, aclaracion o
interpretacion sobre los aspectos contratados seran resueltos por el Ente Municipal
BioCoérdoba.
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