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SUBASTA ELECTRONICA N°

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

OBRA: “OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, MANTENIMIENTO Y
EQUIPAMIENTO PARA LA MODERNIZACION Y PUESTA EN VALOR DE
ESPACIOS ADMINISTRADOS POR EL ENTE MUNICIPAL BIOCORDOBA Y
LOS QUE A FUTURO SE DESIGNE”

ARTICULO 1°- OBJETO: Las obras de infraestructura, mantenimiento y
equipamiento para la modernizacién y puesta en valor de espacios administrados por el
Ente en la actualidad o en el futuro, pudiendo realizarse varios trabajos en forma

simult4nea a requerimiento del Ente.

En caso de que se lleve a cabo la ejecucion de una obra nueva, la misma debera contar
previamente con la intervencion y visto bueno de la Direccién de Arquitectura

dependiente de la secretaria de Desarrollo Urbano.

ARTICULO 2°- PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION: Por Subasta
Electronica segin Resolucién Serie “C” N° 36/2020, de la Secretaria de Desarrollo
Urbano, conforme a lo previsto en el articulo 15° del Decreto Ordenanza 244/57 T.O.
modificada por Ordenanza N° 13.004 y Decreto Reglamentario N° 1665/D/57.-

La Subasta Electronica es una competencia de precios dindmica efectuada
electrénicamente, en tiempo real y de forma interactiva, consistente en que los oferentes
presenten, durante un plazo establecido, sus respectivas ofertas, las que podran ser

mejoradas mediante la reduccion sucesiva de precios y cuya evaluacion sera automatica.
ARTICULO 3°- DISPOSICIONES QUE RIGEN LA CONTRATACION:

a) Normas de aplicacion.

{7 Rondeau 798. Tel. (0351) 4213060. CP 5000 - Ciudad de Cordoba
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La obra se rige por:

1. El presente Pliego y notas aclaratorias, si existieran.

2. Decreto Ordenanza 244/57, modificada por Ordenanza N° 13.004 y
Decreto Reglamentario 1665/D/57.

3. Resolucion Serie “C” N° 36/2020, de la Secretaria de Desarrollo

Urbano.
4. Ordenanza N° 5727 de Administracién y Contabilidad.
5. Cddigo Tributario Municipal, Ordenanza Tarifaria N° 12.992.

6. Disposiciones, Resoluciones y demas normas legales vigentes de
orden nacional, provincial y/o municipal que resulten aplicables a los

bienes y/o servicios a subastar.-

Para los casos no previstos expresamente en los cuerpos legales antedichos, se aplicaran
las disposiciones que rigen el procedimiento administrativo de la Ciudad de Cérdoba
(Ordenanzas N° 6.904, N° 12.990 y sus modificatorias), los principios generales del

derecho administrativo y subsidiariamente los del derecho privado.

La presentacién de la oferta significard la aceptacion lisa y llana de todas las

estipulaciones que rigen la presente contratacion.
b) Orden de prelacién de los elementos que constituyen el proyecto.
a) Planos
a.l. de detalles.
a.2. de conjuntos.

a.3. planillas. b) Pliegos y Especificaciones

ipat BioCordoba
‘nicipdlidad de Cordoba
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b.1. Pliego de Condiciones Generales (Decreto Reglamentario
1665/D/57).

b.2. Pliego de Condiciones Particulares.

b.3. Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares — Memoria.

¢) Computo Métrico.

d) Presupuesto Oficial.

ARTICULO 4°- FECHA DE LA SUBASTA: Serad el que se establezca en la

publicacion del llamado.

ARTICULO 5° - HORA DE INICIO Y FINALIZACION DE SUBASTA: Ser4 la

que se establezca en la publicacion del llamado.

ARTICULO 6°- MARGEN MINIMO DE MEJORA DE OFERTAS: Sera el que se

establezca en la publicacion del llamado.

ARTICULO 7°- PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto estimado de la presente
Subasta asciende a la suma de PESOS CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES
OCHOCIENTOS MIL CON 00/100 ($173.800.000,00.), IVA incluido.

ARTICULO 8° - CATEGORIA DE OBRA: De acuerdo a lo establecido en el Decreto
Ley N°1332/C/56, ratificada por la Ley N°4.538 y su Decreto Reglamentario 2074/C/56,
la presente obra se considera de PRIMERA CATEGORIA — ARQUITECTURA.

ARTICULO 9°- VALOR DE LOS PLIEGOS: Sin costo alguno.

ARTICULO 10°- FORMA, LUGAR Y PLAZO DE CONSULTA:Las consultas

relacionadas a las citadas normativas, las aclaraciones y observaciones a los pliegos de

DRA. YANJKA J X
£ neAlfang/de Pliegos

ipal BioCordoba
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}condiciones que los oferentes juzguen pertinentes, deberdn ser formuladas segiin se

detalla a continuacion:

e FORMA Y LUGAR DE CONSULTA: Cualquier consulta podré evacuarse por
la plataforma digital prevista, o por mail a la direccion

administracionbiocordoba@cordoba.gov.ar de lunes a viernes 8:00 horas a 14:00

horas, hasta 48 hsoras antes del dia establecido para la Subasta.
e PLAZO DE CONSULTA: Hasta CUARENTA Y OCHO (48) horas previas a la
apertura del periodo de lances.
La Gerencia de Administraciéon del Ente Municipal BioCérdoba podré realizar
aclaratorias de oficio, que seran publicadas en el portal web de compras oficial y/o en la
pagina web del Municipio a través de notas aclaratorias en la siguiente pagina:

https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar

ARTICULO 11°- DOMICILIO A LOS FINES DE LA CONTRATACION: A todos
los efectos legales se considerard domicilio del oferente y eventual adjudicatario, el
domicilio electrénico constituido por los interesados a través de declaracion jurada,en los
términos del Articulo 1 inc. 3 de la Resolucion Serie “C” N° 36/2020 de la Secretaria de
Desarrollo Urbano, reglamentaria de la Ordenanza N° 13.004, como asi, también el

usuario y contrasefia generado a través del portal de subastas del Municipio.

Las notificaciones electrénicas se consideraran perfeccionadas transcurridos TRES (3)
dias, contados a partir del momento en que se encontraron disponibles, es decir, en
condiciones de ser visualizadas en el domicilio electronico, aun cuando el destinatario no

haya accedido al mismo para tomar conocimiento.

La existencia de impedimentos que obstaculicen la posibilidad de enviar o recibir una

notificacién electronica, deberan ser acreditados por quien los invoque, salvo que fueran

nt/nci Alidad de Cordoba
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de publico conocimiento, o producto de fallas en los equipos o sistemas informaticos, lo

cual sera considerado en cada caso concreto.

ARTICULO 12°- OFERENTES HABILITADOS PARA PARTICIPAR: Para
participar de un procedimiento de Subasta Electrénica el interesado deberd registrarse en
el portal de subastas del Municipio ingresando al siguiente enlace

https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar, y posteriormente presentar en Gerencia de

Administracién del Ente Municipal BioCoérdoba, la documentacién necesaria para ser

vinculados en la respectiva Subasta detallada en el articulo 14° del presente Pliego.

ARTICULO 13 ° - PRESENTACION DE SOBRES PARA VINCULACION A LA
SUBASTA: La presentacion de sobres se realizara en la Gerencia de Administracion,

sita en Rondeau N° 798, de la Ciudad de Cérdoba, de lunes a viernes 8 hs. a 14 hs.

Cada sobre con la documentacion aludida en el articulo 14° sera abierto en presencia del
interesado y personal de la Gerencia de Administracion. Por cada uno de los interesados

se labrara un acta detallando el contenido de la informacion presentada.-

El plazo de presentacién de esta documentacion es de dos (2) dias, que comienzan a
contarse desde los tres (3) dias anteriores al dia de la subasta. Se receptard la

documentacion hasta las 12:00 horas del ultimo dia de presentacion.

ARTICULO 14°~ DOCUMENTACION REQUERIDA PARA LA
- VINCULACION: Los interesados deberan presentar para su vinculacion a la respectiva
Subasta, la documentacién que a continuacion se detalla, en sobre cerrado sin membrete,

con la indicacion de la Subasta a que corresponde, conteniendo:

a- Constancia de Inscripcion vigente en el Registro de Contratistas Municipal en el

rubro relacionado al objeto de la Subasta. En el caso de Uni6n Transitoria (UT) u

‘Munic/palidad de Cérdoba
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otro tipo de agrupacion de empresas, seglin lo establecido en el articulo 15° de

este pliego, todos los integrantes deberan cumplir con este requisito.

b- Constancia de Inscripcion vigente en el Registro de Proveedores y Contratistas
del Estado Provincial (ROPyCE) en el/los rubro/s relacionados al objeto de la
Subasta, donde consten las ratios relevantes y la capacidad econdmicay financiera

de la empresa.

La constancia de inscripciéon en ROPyCE, respecto a célculos de la capacidad

econdmica financiera deberd acreditar:
Ratio de Liquidez (Activo corriente / Pasivo corriente), mayor o igual que 1,30
Ratio de Solvencia (Activo Total / Pasivo Total), mayor o igual que 1,50

Ratio de Prueba Acida ((Activo Corriente — Bienes de Cambio) /Pasivo Cte.),

mayor o igual que 0,75.
Ratio de endeudamiento (Pasivo Total / Patrimonio Neto), menor o igual que 2,00.

Resultado de la capacidad econdmica financiera (Patrimonio Neto *4) igual o

superior al monto del presupuesto oficial de la obra.

~ ¢- Constitucién de domicilio electronico, segin FORMULARIO 01, suscripto por
el representante legal.
d- Documentacién que acredite que la persona humana registrada en el Portal de
Subastas cuenta con capacidad para representar a la empresa oferente ante el Ente
Municipal BioCérdoba
e- Listado de obras realizadas en los tltimos cinco (5) afios, en los que acredite se

haber realizado obras-de similares caracteristicas, envergadura y especialidad.

{77 Rondeau 798. Tel. (0351) 4213060. CP 5000 - Ciudad de Cérdoba
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Indicando el nombre del comitente, empresa y ente publico al que perteneci6 la

obra. Estos antecedentes deberan constar verificados por el Registro Oficial de
Proveedores y Contratistas del Estado (ROPyCE) en caso de comitente ptblico y
FORMULARIO 02, suscripto por el representante legal.
f- Listado de contratos o adjudicaciones en curso o a ejecutar en los proximos doce
(12) meses, indicando el nombre del comitente, empresa o ente publico al cual se
le ejecutaran los trabajos y fechas de ejecucion segiin FORMULARIO 03.
g- Constancia de Visita de obra emitida por el Ente Municipal BioCérdoba, la que
haré referencia al conocimiento y aceptacion de las condiciones materiales de los
emplazamientos de las obras a ejecutar descriptas en el presente pliego . La visita
sera realizada en los plazos y condiciones establecidas por Gerencia de
Administracion del Ente Municipal BioCérdoba , que se dardn a conocer a través
de la pagina web oficial del Municipio

https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/. No se expediré certificado de visita

a una misma persona humana para varios proponentes de la Subasta.

h- Acreditar titularidad y némina completa de los vehiculos, equipos y bienes de
capital/usos necesarios para la obra., la informacion debera presentarse mediante
FORMULARIO 05.

i- Garantia de la propuesta, que debera cubrir al menos del 1 % del presupuesto
oficial, de acuerdo a las siguientes modalidades:

1) En efectivo, en moneda nacional, mediante depdsito en cuenta oficial en el Banco

Santander Rio Cuenta CBU 0720390720000001827286, Ente Municipal BioCérdoba

acompafiando la boleta pertinente.

2) En titulos aforados en su valor nominal de la deuda publica nacional, provincial o
municipal, bonos del tesoro o cualquier otro valor similar. En caso de ejecucion de

los valores a que se refiere este apartado, se formulara cargo por los gastos que ella

Encargdda/dgPliegos
£nte Mufiiipsl BioCordoba
Muni npntid;d de Cérdoba
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ocasione y por la diferencia que resultare si se liquidare bajo la par. El eventual

excedente quedard sujeto a las disposiciones que rigen la devolucion de garantia.

3) Con Aval Bancario o Seguro de Caucion a favor del Ente Municipal BioCérdoba:
EI Aval Bancario o Seguro de Caucién que se constituya como Garantia de la
Propuesta o como Garantia de la Adjudicacién, se podra constituir con Bancos o
Compafiias Aseguradoras que deberan tener asiento principal, sucursal o agencia
establecida en la Ciudad de Cordoba, y expresar sometimiento a los Tribunales
Ordinarios de esta ciudad. La firma y la acreditacion de que el firmante de la Péliza
del Seguro de Caucion tiene las facultades para que la Compaiiia de seguros asuma el

riesgo, deben ser certificadas por Escribano Publico.

4) Con Pagaré: El pagare solo serd aceptado como una alternativa para constituir la
Garantia de Mantenimiento de oferta inicamente. El pagaré debera ser suscripto por
quienes tengan el uso de la razon social o actien con poder suficiente del oferente
para obligar. Se debera acompaiiar la autenticacién o certificacion de la firma por
Escribano Publico, Autoridad Policial o Bancaria. No deberéd consignarse fecha de
vencimiento y no se podra incluir otra leyenda que pueda tergiversar el valor del

documento.

j- Referencias Comerciales.

k- Referencias Bancarias.

- Fecha de constitucion de la empresa mayor a cinco (35) afios.

m- Declaracion jurada afirmando que no se registra sanciones por incumplimientos,
rescisiones de contratos y/ o penalidades pendientes de resolucién, ante los niveles
estatales, en los ultimos dos (2) afios.

La falsedad de los datos contenidos en la documentacion que se acompaiie determinara
la inmediata exclusion del interesado. Si la falsedad fuera advertida con posterioridad a

la adjudicacion o contratacion, serd ara dejar sin efecto la misma por causa

9RA. Yfmad LORENZETTL
A1 g4d de Pliegos
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imputable al adjudicatario, segun corresponda, con pérdida de la garantia de

cumplimiento de contrato, sanciones y/o suspensiones en el Registro de Contratistas

Municipal, y sin perjuicio de las demds responsabilidades civiles y/o penales que deriven

del hecho.

Toda la documentacion presentada que implique declaracion jurada debe ser firmada por

el representante legal o apoderado.

ARTICULO 15° - PROPONENTES: Podrén participar como Proponentes a la Subasta,

las Uniones Transitorias(UT) u otro tipo de agrupaciones de empresas, regulados por los
— Articulos 1463 y 1470 subsiguientes y concordantes del Codigo Civil y Comercial, para

lo cual deberan incorporar, ademas de los requisitos consignados en el articulo anterior,

la documentacién que a continuacion se detalla:

a- Para U.T. u otro tipo de agrupaciones de empresas no constituidas al
momento de la presentacion de la documentacion para vincular:

e Compromiso de Constitucion de U.T. de donde surja expresamente la
responsabilidad solidaria de todos los integrantes por el cumplimiento de
las obligaciones emergentes de la contratacion. -

e Copias certificadas de los instrumentos societarios que autorizan la
conformacion de la U.T. de cada uno de los integrantes. Persona
Humana: copia certificada del Documento Unico del titular; Sociedades
regulares inscriptas en 1GJ/IPJ: Contrato social o estatuto y, cuando
corresponda, actas de autorizacion para presentarse al procedimiento de
seleccion.

Al momento de la Adjudicacion debera estar formalmente constituida,
debiendo cumplirse entonces con los requisitos enumerados en el punto

siguiente.

Municigalidag de Cordoba
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b- Para U.T. u otro tipo de agrupaciones de empresas constituidas al

Ente Municipal Bio Cordoba

momento de la presentacion de la documentacion para vincular:

e Copia certificada del instrumento de constituciéon formal debidamente
inscripto ante la autoridad competente.

e Copia certificada de las resoluciones societarias de cada una de la
empresas integrantes de las que surja la voluntad de cada empresa de
participar en la presente contratacion.

e Instrumento legal correspondiente donde se establezca expresamente,
que todos los integrantes de la U.T. son solidaria e ilimitadamente
responsables por el cumplimiento de todas las obligaciones emergentes
del presente contrato.

Cada uno de los integrantes debe cumplir con todos y cada uno de los
requisitos y exigencias establecidos en el presente pliego.

La oferta y toda la documentacion que se presente debera ser suscripta
por el/los representantes designados en el contrato constitutivo de la U.T.
con facultades suficientes para obligarlos, a tenor de lo exigido por el

Codigo Civil y Comercial.

ARTICULO 16> EVALUACION DE LA DOCUMENTACION-
COMUNICACION: Luego de presentada la documentaciéon la Comisién evaluadora,
= conformada por el personal de las distintas areas del Ente Municipal BioCoérdoba,
valorard la informacién receptada. Los interesados que no completen rigurosamente todas
y cada una de las exigencias, seran excluidos, y no podrén ofertar durante el periodo de
lances. Se comunicara al domicilio electronico de cada interesado, el dia de la subasta, si

su solicitud de participacion se encuentra aceptada o rechazada.

/ (@) DRA. YANIY Y,
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ARTICULO 17°- PERIODO DE LANCES: El periodo de lances seré el lapso de
tiempo durante el cual los oferentes realizaran electronicamente sus ofertas. Durante
dicho periodo, los interesados que se registren e ingresen a la plataforma digital, podran
visualizar de manera virtual y simultanea todos los lances realizados y la posicion de los
mismos en el orden de prelacion segin la oferta realizada, sin perjuicio de la

confidencialidad que se mantendré sobre la identidad de los oferentes.

ARTICULO 18°- PRESENTACION DE LA OFERTA ELECTRONICA: Los
oferentes registrados en el portal de Subastas del Municipio y vinculados a la Subasta
respectiva, realizardn electronicamente sus ofertas dentro del periodo de lances

establecido en las condiciones particulares.

El primer lance para ser valido podra ser igual o inferior al precio de arranque. Efectuado
el primer lance, los subsiguientes, para ser validos, deberan igualar o superar al porcentaje

minimo de mejora, respecto de la oferta ocurrida durante la Subasta.

ARTICULO 19°- ACTA DE PRELACION FINAL- PUBLICIDAD: Una vez
finalizada la Subasta, automaticamente se procesaran los lances recibidos, ordenando a
los oferentes, por cada reglon, segiin el monto de su ultimo lance, generando

electronicamente una Acta de Prelacion Final (Informe Final de Subasta).

- El Acta de Prelacion final serd publicada en el portal de subastas del Municipio,
mostrando la identidad de los oferentes, y notificada al domicilio electrénico de los

mismos.

ARTICULO 20°- DOCUMENTACION REQUERIDA PARA LA
ADJUDICACION: Dentro de los 5 (cinco) dias habiles posteriores a partir de la

notificacion del Acta de Prelacién Final, el oferente que haya quedado primero, deberd

{7 Rondeau 798. Tel. (0351) 4213060. CP 5000 - Ciudad de Cérdoba
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presentar en Gerencia de Administracion del Ente Municipal BioCoérdoba, la

documentacion que a continuacién se detalla:
1.- Representacion del firmante:

Documentacion legal que acredite en forma fehaciente la representacion invocada por el
firmante de la propuesta. Este requisito no serd necesario, cuando dicha representacion
surja palmaria de la constancia de habilitacién expedida por el Registro Oficial de

Proveedores y Contratistas del Estado (ROPYCE) y esta tltima se encuentre vigente.
2.- Presupuestos Detallados.

El oferente deberd acompafiar el presupuesto detallado de la obra, con determinacion de
los valores finales de sus computos métricos, sus precios unitarios (con designacién de la
unidad de medida adoptada) importe resultante de cada item o rubro mencionado y el
correspondiente precio final por el que propone realizar la obra completa. Dicho
presupuesto se realizara en base a la documentacion que conforma todo el legajo de la
presente subasta y su precio final sera definitivo, no puediendo sufrir modificaciones por

ningtin motivo, no aceptandose ofertas parciales.

La contratista debera confeccionar su propio computo y no omitir ningin item de cada
rubro, la ejecucion de la obra respondera estricta y adecuadamente a su fin, en conjunto
y en detalle, a cuyo efecto la propuesta econémica deberé incorporar y contemplar a la
obra no solo lo esteticamente consignado en la documentacion, si no también todo lo

necesario para que la misma resulta completa, de acuerdo al fin previsto.

Se establece por lo tanto, para la obra contratada, que todo trabajo, material o dispositivo

etc., que directa op indirectamente se requiera para completar el cumplimiento de las

{77 Rondeau 798. Tel. (0351) 4213060. CP 5000 - Ciudad de Cordoba
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obligaciones de la contratista, debe considerarse incluido en los precios unitarios que

integran la propuesta econdmica.
3.- Constancia de Inscripcién ante AFIP.
4.- Organigrama.

Organizacion funcional del plantel completo propuesto para la realizacion de las tareas;
mencionando, para cada cargo o funcién, el nivel de capacitacion o titulo del personal.
Calificacion, antecedentes y experiencia del personal profesional y técnico que serad
afectado a la obra y propuesto para la ejecucion del contrato (se listara al personal
Profesional que integra los cuadros de la Empresa, debiendo identificar al personal
directivo del restante), Curriculum vitae tanto del Representante Técnico, como del

Profesional en Higiene y Seguridad, propuesto por el oferente.
5.- Plan de Trabajo.

Para la ejecucion de la obra, de acuerdo al organigrama de funcionamiento exigido en el
apartado anterior. Debiendo especificar cronogramas de cuadrillas con la asignacion de
los turnos a cubrir, durante la jornada de trabajo, de 08:00 hs. a 18:00 hs., de lunes a

viernes. Dicho cronograma tendra un alcance mensual.

El Contratista podra proponer innovaciones y/o mejoras, que repercutan favorablemente

en la calidad de la obra.
6.- Declaraciones juradas.

Declaracion jurada que exprese el cumplimiento por parte del oferente, de los requisitos

que se detallan a continuacion, segin FORMULARIO 06.

Munfipafidad de Cérdoba
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- Que goza de todos los derechos civiles y cuenta con capacidad para contratar.

- Que no cuenta con medidas cautelares o inhibiciones.

- Que no cuenta con reclamos administrativos y/o demandas judiciales con la
Municipalidad de Cérdoba.

- Que no ha sido condenado por fraude, estafa o cualquier otro delito contra la fe publica.
- Que no cuenta con sanciones aplicadas por el Registro de Contratistas Municipal.

- Que no pertenece al directorio, no es socio comanditado, o socio gerente,
respectivamente, de Sociedades Anénimas, Sociedades en Comandita por Acciones o
Sociedades de Responsabilidad Limitada, de Empresas sancionadas por el Registro de
Contratitas Municipal, ni pertenecié a la planta de personal municipal, tanto permanente
como contratado en cualquiera de las formas posibles, durante los Gltimos (2) dos afios

previos a la apertura de la presente Subasta Eletrénica.

- Que el oferente ha tomado conocimiento de las notas aclaratorias( con o sin consulta) si

existieran y que se notifica de las mismas.
7.- Constitucién de domicilio.

Constancia por escrito de la constitucion de domicilio en la Ciudad de Cérdoba, segiin
FORMULARIO 04.

8.- Formularios y planillas.

Debera acompaiiar la planilla de presupuesto. Las ofertas deberan hacerse en pesos.

{7 Rondeau 798. Tel. (0351) 4213060. CP 5000 - Ciudad de Cérdoba
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Las cantidades serdn consignadas en letras y nameros. Cuando existiera discordancia

entre ambas, solo se tendra en cuenta la primera de las citadas.

No se considerarén las propuestas que presenten correcciones enmiendas, raspaduras o
entre lineas que no hubieran sido salvadas y suscripta al pie de las mismas antes de la

presentacion de la documentacion.
9.- Propuesta Econémica.
9.a- Formalidades.

Expresada en moneda de curso legal, firmada en todas sus hojas por el proponente y el
Director Técnico de la empresa en todas sus hojas. Los precios deberéan ser idénticos a

los ofrecidos en la subasta electronica.

Sera redactada en idioma Castellano, sin raspaduras ni enmiendas entre lineas o

testaciones que no se hubieran salvado formalmente al final.

9.b- Cotizacion.

Segun Decreto Reglamentario 1665/D/57, Ordenanza N° 13.004.

Las empresas oferentes deberan cotizar el importe de su oferta expresada en pesos.

La oferta basica debera ser formulada ajustada en un todo a la forma de pago establecido

en el presente Pliego.

10.- Medicion de Huella de Carbono.

Municipalida0 de Cérdoba
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La adjudicataria debera presentar informe preliminar de inicio de medicion de huella de

carbono corporativa, realizado por personal idoneo en materia ambiental.

Se deja expresa constancia que, con posterioridad a la presentacién, podra solicitarse a
los oferentes la documentacion que el Ente estime necesaria, y/o complete la presentada,
para lo cual se otorgard un plazo de dos (2) dias hébiles. En caso de incumplimiento, se
tendra por no presentada. La oferta, se rechazara la propuesta con pérdida de la garantia
de oferta, sin perjuicio de las sanciones correspondientes, y se notificaré al oferente que

le sigue en el orden de prelacion.

La falsedad de los datos contenidos en la documentacion que se acompafie, determinara
la inmediata exclusion del oferente, con pérdida de la garantia de mantenimiento de
oferta. Si la falsedad fuera advertida con posterioridad a la adjudicacion o contratacion,
seréa causal suficiente para dejar sin efecto la misma por causa imputable al contratista,
segun corresponda, con pérdida de la garantia de cumplimiento de contrato y sin perjuicio

de las demaés responsabilidades civiles y/o penales que deriven del hecho.
Toda la documentacion presentada, debe ser firmada por representante legal o apoderado.

ARTICULO 21°- FORMA DE COTIZAR: Se debers cotizar el precio del modulo del
ANEXO I, al cual el resto de los items se encuentran asociados a éste mediante coeficiente

de participacion, no aceptdndose ofertas parciales.

Los precios cotizados deben incluir IVA o alicuota correspondiente, de acuerdo a la
legislacion vigente y cualquier otro impuesto, gravamen, tasa, tributo y gasto que deba

incurrir el oferente.

Hunicipalidad de Cordoba
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En casos de errores numéricos, el Ente Municipal BioCérdoba considerara la oferta dando

validez a los precios unitarios tomando como oferta el monto que resulte de los calculos

respectivos.

ARTICULO 22°- MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: El plazo establecido es de
sesenta (60) dias calendario. En caso de ser necesario la misma se prorrogara en forma
automatica por el mismo periodo, salvo que el oferente manifieste por escrito cinco (5)

dia antes del vencimiento del plazo que retira su oferta.

ARTICULO 23°- EVALUACION DE OFERTAS: La Gerencia de Administracion del
Ente Municipal BioCérdoba evaluaréd la documentacion presentada por el oferente que
resulte primero en el orden de prelacion, pudiendo fundadamente rechazar la misma por
las causales enunciadas. En caso de desistimiento o rechazo de la oferta presentada,
Gerencia de Administracion, notificara a quien ocupe el segundo lugar en el Acta de

Prelacion Final y asi sucesivamente, hasta contar con una oferta admisible.

Seréa una oferta admisible la que provenga de un oferente que cumplimento con todos los

requisitos exigidos en la contratacion.

ARTICULO 24°- CAUSALES DE RECHAZO: Seran inadmisibles y en consecuencia

rechazadas, las ofertas que:
a) Se aparten de los pliegos de condiciones de la contratacioén o sean condicionadas.

b) No estén firmadas por el proponente y el director técnico de la empresa en todas sus

hojas.

¢) Sean formuladas por firmas suspendidas o inhabilitadas en el Registro de Contratista

Municipal al momento de presentar las ofertas.

- r)Cordotm
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d) Sean formuladas por firmas no inscriptas en el Registro de Contratistas Municipal en
rubros que no guarden relacién con el objeto de la subasta, o que no hayan dado
cumplimiento a los requisitos establecidos para obtener su inscripcién definitiva dentro

del plazo establecido.

e) No cuenten con la Constancia de habilitacién expedida por el Registro Oficial de

Proveedores y contratistas del Estado vigente.
f) No presenten la documentacién detallada en el articulo 14° y 15 °del presente Pliego.

g) No acompaiien la garantia de mantenimiento de oferta, o cuando esta fuere presentada

sin constar certificacion de la firma.

h) Que no cumplan en término con los emplazamientos que se le formulen para subsanar
defectos formales y presentar la documentacion que se les requiera. Tendran un plazo de
tres (3) dias habiles.

i) Sean formuladas por empresas que manifiesten conductas temerarias, maliciosas, de
mala y/o de connivencia durante el procedimiento de contratacion, como por ejemplo la
realizacion de lances a precio vil o irrisorio a los fines de obstaculizar la participacién o
beneficiar de alguna manera a otro participante. Correspondera el rechazo sin perjuicio
de las sanciones estipuladas en el Registro de Contratistas Municipal, la pérdida de la

garantia de la propuesta y la posible realizacion de un nuevo periodo de lance.

ARTICULO 25°- RESERVAS SOBRE LA ADJUDICACION Y LAS
CANTIDADES PROPUESTAS:Respecto a las cantidades consignadas en la planilla de
cotizacion , el Ente Municipal BioCérdoba ejecutara el 100% + 20% del total del monto
contractual, sin derecho a reconocimiento o resarcimiento alguno para el contratista. Es

decir, en caso de haber realizado la obra cumpliendo con el objeto de la misma y que se

YORENZETTI
Gada Ae Pliegos
niciglal BioCaordoba
Myhicipalidad de Cordoba
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hayan ejecutado entre el 80 % y el 100% de monto contractual, el Ente Municipal
BioCérdoba podra dar por terminada la misma. De igual manera en caso que se ejecuten
la totalidad de las cantidades contratadas y resulte indefectiblemente necesario ejecutar
un adicional de cantidades no contempladas originariamente pero que de ellas dependa el
cumplimiento del objeto de obra, el Ente Municipal BioCordoba podré realizar hasta un

20% del incremento de las mismas bajo los costos acordados en el contrato de obra.

ARTICULO 26°- MEJORA DE OFERTA: El Ente Municipal BioCérdoba podra
solicitar a la Empresa que “4JUSTADA A PLIEGO” ofrezca el mejor precio, una mejora
de oferta.

ARTICULO 27°- ADJUDICACION: La adjudicacion de la propuesta se realizara de
acuerdo al Decreto Ordenanza 244/57, modificada por Ordenanza N° 13.004, el Decreto
Reglamentario 1665/D/57.

Previo a la adjudicacion deberd integrarse la garantia de ejecucion del contrato, bajo las
modalidades previstas en el articulo 14° del presente Pliego, y lo establecido en el
Decreto N° 1665-D-57.

ARTICULO 28°- SISTEMA DE CONTRATACION: La presente obra se contratara
por las disposiciones del Decreto- Ordenanza N° 244/57 Y Decreto N° 1665-D-57 por el
Sistema de "Unidad de Medida" para cada uno de los items que constituyen el proyecto,

de acuerdo al “Sistema Modular”.

El proponente indicara en su oferta el valor de cada uno de los items y el coeficiente de

correccion correspondiente.

ARTICULO 29°- PLAZO DE EJECUCION: Se establece para la presente obra un

tinico plazo de ejecucion de un (1) afio, trescientos sesenta y cinco (365) dias calendarios.

0 Rondeau 798. Tel. (0351) 4213060. CP 5000 - Ciudad de Cordoba




& ;
m l g Municipalidad

Ente Municipal Bio Cordoba de Cérdoba

tye e oRoe3h A0 FOLI0

.....................................

ARTICULO 30°- CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LA SUBASTA
ELECTRONICA: La presentacion de la propuesta significard que quien la realiza
conoce el lugar en que se ejecutaran los trabajos, las condiciones, caracteristicas propias
y generales de su desarrollo y de las instalaciones, que se ha compenetrado del exacto
alcance de las disposiciones contempladas en el presente Pliego y de las contingencias de

robo, hurto, depredacion y/o vandalismos, las que acepta de conformidad.

ARTICULO 31°- FORMA DE PAGO: La obra objeto de la presente Subasta
Electrénica, serd abonado de la siguiente manera: Entrega inicial del treinta por ciento
(30%) y el setenta por ciento (70%) restante se abonara mediante certificados mensuales
a favor del contratista de acuerdo a la cantidad de obra ejecutada y verificada por la
inspeccion y conforme al articulo 134° del Decreto N° 1665/D/57 (30 dias hébiles) y sus

modificaciones introducidas por Decreto 2558/78. La contratista debera presentar factura.

Gerencia de Administracion exigira, previo a hacer efectivos los pagos, que la contratista
acredite no adeudar importes exigibles a esa fecha, en concepto de contribucién que
incide sobre la actividad Comercial, Industrial y de Servicios y Contribuciéon sobre

Publicidad y Propaganda (Decreto N° 2540-“C”-82 y disposiciones complementarias).

A los efectos del pago, se tendra en cuenta que Gerencia de Administracion ha establecido
como dias de pago los martes, miércoles y jueves, razén por la cual aquellos vencimientos

que no se produzcan en esos dias se trasladaran al dia inmediato posterior.

ARTICULO 32°- PROYECTO: El proyecto lo determinard el Ente Municipal
BioCordoba, la cual una vez adjudicada la obra, indicard al Contratista los sitios a
intervenir y las tareas a desarrollar. Los sitios a intervenir podran ser simultaneos hasta
en cuatro (4) sectores distintos de la Ciudad , no importando la magnitud ni la cantidad
de Modulos a ejecutar. Los materiales a utilizar seran en todos los casos de pimera

calidad, de marca reconocida y contaran con Certificado de Aptitud Tecnica otorgado por

v\\Q\PAL &) &
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INTI y Norma IRAM, V.D.E, E.I.C.A.S.T o D.LLN. Todos los materiales a incorporar en

obra seran previamente aprobados por Orden de Servicio emitda por la Inspeccién siendo

sometidos a las pruebas y ensayos que esta crea necesario.

ARTICULO 33°- DIRECCION Y REPRESENTACION TECNICA: El Director
Técnico de la obra serd designado por el contratista, conforme a lo dispuesto por los
articulos 96°, 97°y 98° del Decreto 1665-D-57. El contratista debera designar la persona

que ejercerd su representacion obrera; representacion que debera ser TECNICA Y
PERMANENTE.

Tanto el Director Técnico como el Representante Técnico deberan tener Titulo

Profesional Universitario de Arquitecto o Ingeniero Civil.

El mismo profesional podra desempefiar ambas funciones con la sola indicacién escrita
manifestada por el contratista en tal sentido, siempre que se cumpla con lo exigido en este
articulo. Los honorarios profesionales del Director Técnico y del Representante Técnico

estaran a cargo del contratista.

ARTICULO 34°- REGISTRO DE LA OBRA: El Contratista efectuara el registro de
la obra ante el Colegio Profesional correspondiente debiendo presentar a la inspeccion,
dentro de los treinta (30) dias calendarios de la fecha del replanteo inicial, una constancia

expedida por el Colegio de que ha cumplimentado el tramite de Registro de Obra.

La falta de presentacion de tal constancia en el término fijado hard pasible al contratista
de sanciones previstas en el articulo 155° del Decreto 1665/57, no pudiendo efectuar la

Recepcion Provisoria hasta que sea satisfecho el requisito.
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ARTICULO 35°- INSPECCION: La contratista proporcionara en perfecto estado los

instrumentos, materiales, equipos y personal necesarios para los replanteos, mediciones,

relevamientos, verificaciones y ensayos que motive la ejecucion de la obra.

ARTICULO 36°- INSPECCION Y ENSAYOS DE MATERIALES: Todos los
ensayos y/o anélisis incluyendo costos de los ensayos, viajes y alojamiento del personal
del Ente Municipal BioCérdoba que tiene que presenciar las pruebas y demds gastos que
por cualquier concepto se originen con motivo de las tareas y requisitos para aprobacion

de materiales correrdn por cuenta y cargo del Contratista.

La realizacién de ensayos de materiales o la aceptacion de protocolos no liberan al
Contratista de su responsabilidad en cuanto a la calidad de los materiales que instale, por
lo que las fallas que se produzcan en obra implicaran que se retiren los elementos fallados
y su reposicion, pudiendo llegarse incluso a la prohibicion de continuar instalando
elementos de las marcas y modelos afectados, si resultare necesario a juicio de la

Inspeccion, en cuyo caso deberan ser reemplazados por otros equivalentes.

ARTICULO 37°- MEDICION Y COMPUTO DE LA OBRA: La Inspeccién
verificard y medird mensualmente en los primeros cinco (5) dias habiles de cada mes, las
cantidades efectivamente ejecutadas al mes anterior, de los distintos items que conforman
el proyecto. Los materiales y enseres utilizados para la correcta ejecucion de las tareas
que son computados se enumeraran, clasificardn y se acopiardn segun articulo 60° del

presente Pliego de Condiciones.

Medidos y computados los trabajos, el Ente Municipal BioCérdoba emitird un Certificado
Mensual de la obra aplicando a las cantidades medidas los precios contractuales, bajo las
prescripciones de los articulos 124°, 126° y demds correspondientes del Decreto 1665-D-

57.

DRA. YANIN 2T
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ARTICULO 38°- PLAN DE ADECUACION ODS: La contratista en un plazo de
ciento ochenta (180) dias, contados desde la celebracion del contrato, debera suministrar
al Ente Municipal BioCérdoba, el plan de adecuacion a los Objetivos de Desarrollo

Sostenible (ODS), garantizando el compromiso empresarial asumido, conforme Agenda
2030 de la Organizacion de Naciones Unidas (ONU).

ARTICULO 39°- PENALIDAD POR MORA EN EL CUMPLIMIENTO DEL
PLAN DE TRABAJOS: Si el Contratista no diera cumplimiento al Plan de Trabajos, se

aplicard una multa correspondiente a la aplicacion de los articulos del Capitulo X VI del
Decreto 1665-D-57.

Se adoptard a los fines de aplicacion y reintegro de las multas definidas en el presente
articulo, la metodologia prevista en el Decreto 1665-D-57, para la multa por mora en la

iniciacion de los trabajos.

ARTICULO 40°- FONDO DE REPARO: Del importe de cada certificado de obra, se
deducira el 10% (diez por ciento) del monto del certificado para constituir el Fondo de

Reparo a que se refiere el Articulo 136° del Decreto 1665-D-57.

ARTICULO 41°- PROVISION DE ENERGIA: La tramitacion de la conexién ante la
E.P.E.C., la absorci6n de carga del transformador, como asi también, la tasa de conexion

son responsabilidad del Contratista.

ARTICULO 42°- LETREROS DE OBRA: La Contratista proveera y colocard, en el
lugar que indique la Inspeccion, Letreros de Obra de las caracteristicas especificadas por

la Inspeccion, dentro de los tres (3) dias del Acta de replanteo.

Ente o] ¢
Muldigipayidad de Cordoha
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ARTICULO 43°- SERVICIOS PUBLICOS: El Contratista tendré a su cargo todos 10s
tramites ante las Reparticiones que corresponda, como asi también la confeccién y

presentacion de planos.

Toda remocion de aquellas instalaciones que imposibiliten u obstaculicen los trabajos,
como asi también los cortes de servicios publicos en general E.P.E.C., AGUAS
CORDOBESAS, ECOGAS, etc., estaran a cargo exclusivo del Contratista que correra
con todos los trdmites ante las Reparticiones que correspondan, como asi también, con
todos los gastos que se originen por tal concepto. El Ente Municipal BioCérdoba, a titulo
de colaboracién ante el pedido del Contratista, remitird notas a las Reparticiones

correspondientes a fin de agilizar los trdmites necesarios.

No sera causal de ampliacion del plazo de ejecucion, las demoras que se originen por este
concepto, excepto circunstancias especiales que quedardn a juicio exclusivo de la
Inspeccion de la autoridad competente, debiendo el Contratista tomar los recaudos

necesarios.

ARTICULO 44°- SENALIZACION, LOCAL DE INSPECCION Y DEPOSITO: El
contratista deberd cumplimentar las disposiciones vigentes en la Municipalidad de
Cérdoba, relativas a trabajos en la via publica y sera el tnico responsable de los dafios y
accidentes que se produzcan y se comprueban que hayan ocurrido por causa de

sefialamiento y/o precauciones deficientes.

El contratista debera efectuar la adecuada sefializacion a fin de evitar accidentes mediante
la utilizacion obligatoria de letreros cuyas dimensiones, caracteristicas, tipo de letra, etc.

seran proporcionadas por la Inspeccion.

{J Rondeau 798. Tel. (0351) 4213060. CP 5000 - Ciudad de Cérdoba
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Estos letreros en chapa y madera, pintura reflectante, tendrén las siguientes dimensiones

aproximadas:

a) Forma octogonal: Apotema 0,20 m. - Leyenda: PARE.
b) Rectangular: 0,60 por 0,80 m. - Leyenda: DESVIO; Flecha indicadora del

sentido del desvio.

¢) Rectangular: 0,60 por 0,80 m. - Leyenda: PELIGRO.

d) Rectangular: 0,50 por 2,20 m.- Leyenda: NO ENTRE - OBRAS EN
CONSTRUCCION.

e) Rectangular: 0,60 por 0,80 m. - Leyenda: PRECAUCION.

Cuando fuera necesario cerrar vias de circulacion, el contratista debera solicitar con
setenta y dos (72) horas de antelacion, la autorizacién y planificacion respectiva ante la
“Comisién de Autorizacion de Cortes de la Via Publica” quien juntamente con la

Inspeccion velara por el cumplimiento de las normas por ella dictada.

El Contratista serd el tnico responsable de los dafios y accidentes que se produzcan
cuando se compruebe que hayan ocurrido por causas de sefialamiento o precauciones

deficientes.

Salvo indicaciones al contrario de la Inspeccion, el Contratista suministrara por su cuenta
exclusiva una casilla desmontable para usar como local para inspeccién o deposito de una
superficie no menos de 7,00 m?y 2,50 m de altura (til, piso de madera o cemento alisado,
con ventana y puerta con cerradura y llave. Proveera asimismo un (1) escritorio, dos (2)
sillas, una (1) mesa de trabajo, una (1) PC o notebook con programas de disefio y demas

eclementos de escritorio necesarios para el trabajo de inspeccion en obra.

{7 Rondeau 798. Tel. (0351) 4213060. CP 5000 - Ciudad de Cordoba
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ARTICULO 45°- SEGURO OBRERO: El Contratista deberd contar con un seguro
obrero que cubra como minimo las indemnizaciones por concepto de incapacidad
permanente o transitoria, parcial y/o total y/o muerte. Las pélizas seran nominadas con la
designacion de las obras que realiza, por la totalidad del personal obrero, en vigencia
durante la ejecucion de la obra, coincidiendo con la némina del personal del articulo 66°

del presente pliego.

El seguro obrero debera contratarse con empresas de seguros con sede central o sucursales
en la Ciudad de Cé6rdoba.

El Contratista debera presentar a la Inspeccién, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas

de replanteo inicial, la p6liza y recibo de pago de la misma.

ARTiCULO 46°- PLANOS CONFORME A OBRA: El contratista debera presentar a
la Inspeccion los planos conforme a obra correspondiente en digital formato .dwg y .pdf,
tamafio funcional a las dimensiones de las tareas, los que deberan ser aprobados u
observados por la Inspeccion dentro de los quince (15) dias posteriores a la presentacion.
En caso de que la inspeccion no se expida en este plazo los planos se consideraran

aprobados.

= Si los mismos fueran observados, el Contratista deberd rehacerlos y completarlos dentro
de los cinco (5) dias posteriores a su devolucién por parte de la Inspeccién. Estos planos
deberan ser confeccionados conforme a las instrucciones que impartira la Inspeccion, la

que fijara el numero de planos, copias, formatos, detalles, material, etc.

El contratista debera presentar los planos conforme a obra de acuerdo a lo expuesto

anteriormente en dos oportunidades.

ARTICULO 47°-RECEPCIONES:
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1. RECEPCION PROVISORIA

El Contratista tendrd que haber realizado y aprobado por parte de la
Inspeccion, todas las mediciones y ensayos que surgieren como necesarias
e imprescindibles a los efectos de proceder a la Recepcion Provisoria de la

obra.

El contratista podré solicitar recepciones parciales/provisorias de tal manera
que cuando un trabajo asignado a una zona fuera completado e
N inspeccionado, comiencen a constar los plazos de garantia para de esta
manera evitar demoras entre el inicio y final de obra con la correspondiente

garantia.

2. PLAZO DE GARANTIA

Durante el plazo de garantia, que sera de 12 (doce) meses, a partir de la
Recepcion Provisoria, el Contratista sera responsable de la conservacion de
las obras y de las reparaciones requeridas proveniente de la mala calidad o
ejecucion deficiente de los trabajos, siendo el costo de los trabajos a su

cargo.

El Contratista estard obligado a realizar las reparaciones que indique la
Inspeccion en un plazo no mayor de 48 (cuarenta y ocho) horas; en caso que
. no se realicen en ese plazo, las reparaciones indicadas seran ejecutadas por
el Ente Municipal BioCérdoba inmediatamente, corriendo los gastos a
cargo del Contratista, tomando como monto de los trabajos, el de la suma
de materiales y mano de obra y otros gastos fijados en el Pliego para la
determinacion del Presupuesto Oficial, incrementados por el porcentaje

contractual.

3. RECEPCION DEFINITIVA

JRA. YANINAJ. L
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Vencido el término de garantia de la obra, el Contratista tendrd derecho a
solicitar la recepcién definitiva de la misma, siempre que se compruebe la
buena calidad de los materiales, la buena ejecucion de los trabajos y el
estado de la obra justifique la Recepcion Definitiva; como asi también, que
no medie ningin reclamo al Contratista por parte del Ente Municipal
BioCdrdoba, lo que sera causal de diferir la recepcion hasta tanto se dirima

el reclamo.

ARTICULO 48°- AMPLIACION DEL PLAZO POR AGENTES CLIMATICOS:
Se reconocera como ampliacién de plazo por agentes climaticos adversos, de acuerdo al
articulo 95°, inciso a), del Decreto Reglamentario 1665-D-57, solamente aquellos que se
consideren extraordinarios para la época del afio, de acuerdo a lo informado por el

Servicio Meteorologico Nacional.

ARTICULO 49°- HIGIENE, SEGURIDAD Y RIEGOS DEL TRABAJO: El
Contratista deberd dar estricto cumplimiento a la normativa legal y convencional en
materia de Higiene y Seguridad en el Trabajo, como asi también, de las resoluciones
homologatorias del Programa Provincial para el Mejoramiento de las Condiciones y
Medio Ambiente de Trabajo en la Industria de la Construccién, emanadas del Ministerio

de Trabajo de la Provincia.

Asimismo, deberd extremar las medidas de seguridad durante la ejecucion de las obras y

hasta la recepcion de las mismas.

El Contratista deberd cumplir estrictamente con las exigencias previstas en la normativa

vigente, incluyendo las contenidas en los siguientes instrumentos legales:

1).- Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19.587 y su Decreto
Reglamentario N° 351/79

/ORENZEH’I
e Pliegos

athoFUrdoow

\"‘\JL'W

)

{J Rondeau 798. Tel. (0351) 4213060. CP 5000 - Ciudad de Cordoba



* : ,
A 43¢ Municipalidad

<> de Cérdoba

Ente Municipal Bio Cordoba

2).- Ley Nacional de Riesgos del Trabajo N° 24.557 y sus Decretos Reglamentarios, entre
ellos: 170/96, 1338/96 y sus modificatorias y 491/97 y sus modificatorias.

3).- Decreto N° 911/96 del Poder Ejecutivo Nacional y Resoluciones SRT 231/97 y 51/97.

4).- Todos los Decretos reglamentarios, Resoluciones, Circulares y Laudos Sancionados

a la fecha por la Superintendencia de Riesgos de Trabajos en la materia.

5).- La Contratista deberd incluir en la documentacion antes exigida un PROTOCOLO

- DE BIOSEGURIDAD COVID-19 con las recomendaciones y medidas de prevencion, con
el fin de garantizar la continuidad de las actividades y servicios declarados esenciales

en la emergencia sanitaria, asegurando la proteccion de la salud de sus trabajadores y

de toda la comunidad. Se deberdn atender las indicaciones especificas brindadas y que

se brinden a futuro por los Ministerios de Salud, Trabajo, Empleo y Seguridad Social;

Desarrollo Productivo, Transporte y otros Organismos del Estado Nacional, Provincial

Y Municipal en relacién especifica a la actividad desarrollada.

Su incumplimiento haré pasible al Contratista de las sanciones y acciones previstas en las
disposiciones citadas y, supletoriamente, las mencionadas en el Decreto N° 1665-D-57

de esta Municipalidad.

ARTICULO 50°- DOCUMENTOS A PRESENTAR DURANTE LA EJECUCION
DE LA OBRA: Se debera presentar al comienzo de la Obra, la némina del personal,
seguros, certificados de buena conducta, fotocopia autenticada de libreta de sanidad segun

corresponda.

En caso de producirse variantes (altas o bajas) durante el periodo contractual, se deberd

informar al Ente en el mes en que se produjeron.

Ente Wuflicip BioCérdoba
Mutfeibaliddd de Cordoba
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Mensualmente debera presentarse fotocopia de todos los formularios entregados a la
AFIP inherentes a los aportes y contribuciones patronales y a la obra social del personal

con el cual presta servicios al Ente Municipal BioCérdoba.

ARTICULO 51°- CESION DE DERECHOS: La Contratista no podra ceder derechos
y acciones por servicios emergentes del contrato de obra, no ejecutados, sin previa

autorizacién expresa del Ente Municipal BioCérdoba.

ARTICULO 52°- REDETERMINACION DE PRECIOS: La redeterminacion de
precios se realizard en un todo de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza N° 10.788 y

su Decreto Reglamentario 1864/11.

ARTICULO 53°- AMPLIACION DE OBRA: En caso de ser necesario, Ente Municipal
BioCérdoba dispondra la ampliacién de obra de hasta el 20% del monto del contrato
original. Para aquellos trabajos que sean indispensables o no hubiesen sido previstos en

el proyecto.

ARTICULO 54°- CERTIFICACION DE LOS TRABAJOS: Los trabajos realizados
por el contratista, debidamente medidos y computados segun articulo 37° del presente
Pliego, se certificaran por medio de “ACTAS DE MEDICION MENSUAL”. Estas se
labrarén dentro de los diez (10) dias posteriores al mes en que se realizaron los trabajos,
con la presencia del Representante Técnico y de la Inspeccion. En ellas se consignaran

todas las tareas realizadas por el contratista con arreglo al contrato.

ARTICULO 55° - PAGO DE LOS CERTIFICADOS: EI pago de los certificados
mensuales, se hard, salvo caso de fuerza mayor, de acuerdo a lo establecido en el presente

Pliego.

4. LORENZETTI
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ARTICULO 56°- DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Forma parte del contrato, y

tendran el orden de prelacion con que se los menciona, los siguientes documentos:
1. El contrato.

2. E1 Pliego de la contratacion.

3. Circulares aclaratorias.

4. La propuesta adoptada y la Resolucién de adjudicacion.

5. El plan de trabajo aprobado.

6. Las Ordenes de Servicio.

7. Las Notas de Pedido.

ARTICULO 57°- FIRMA DEL CONTRATO: El contrato serd suscripto por el
adjudicatario y por quienes tengan la facultad de obligar al Ente. Toda la documentacion
agregada al expediente y que integre el contrato, debera ser firmada por el adjudicatario
en el acto de suscribir el contrato. El adjudicatario firmara el niimero de ejemplares que
exija el Ente Municipal BioCérdoba. Una vez firmado el contrato, el adjudicatario
procedera por su cuenta y cargo, a efectuar el sellado oficial de la misma, segiin los plazos
previstos por el Decreto Ordenanza 244/57-Decreto Reglamentario 1665/D/57 y sus

modificatorias.

Una vez firmado y sellado, se entregara al contratista una copia del mismo.

; I BioCordoba
Mugicipatigad de Cordan,
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ARTICULO 58°- INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL: Se dar4 inicio al plazo
contractual a los diez (10) dias calendarios posteriores a la firma del contrato, al

suscribirse el Acta de Replanteo e Inicio de Obra.

ARTICULO 59°- MATERIALES A UTILIZAR EN LAS OBRAS: Los materiales a
utilizar en las instalaciones serdn nuevos, sin uso; deberan cumplir con las

especificaciones técnicas y normas correspondientes, y ser aprobados por la inspeccion.

El costo de los ensayos previstos en las Condiciones Técnicas u ordenados por la
inspeccion, incluyendo traslado de los materiales y el personal para su realizacion, correra

por cuenta del contratista.

ARTICULO 60°- ACOPIO: En la presente Obra, se considerara el acopio de todos los
materiales, para lo cual se emitirdn certificados por acopio de hasta un 20% del monto

total del contrato.
La certificacién de acopio se realizara de la siguiente manera:

Solo se certificara el acopio de aquellos materiales que figuren expresamente como item

de provision en la planilla de computo y presupuesto oficial.

El acopio deberd constituirse en la obra y estara cubierto por seguro contra robo, incendio

y cualquier otro siniestro que razonablemente pudiera afectarlo.

{3 Rondeau 798. Tel. (0351) 4213060. CP 5000 - Ciudad de Cordoba
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El contratista debera proveer las instalaciones para el depésito del material acopiado, las
que deberdn cumplir con las condiciones necesarias para la correcta conservacion y

seguridad del mismo.

Todos los materiales cuyo acopio se certifique pasaran autométicamente a ser de
propiedad del Ente, constituyéndose el contratista en depositario de los mismos, con todas
las obligaciones y responsabilidades que fijan para el caso el Cdédigo Civil y Comercial y
el Coédigo Penal, quedando bajo su responsabilidad todo cuanto concierne a su

salvaguardia y buena conservacion.

Previo a la certificacion del acopio debera formalizarse un acta de tradicién de los
elementos acopiados a favor del Ente, identificandolos fisicamente en forma inequivoca,
en forma tal que pueda ser individualizado sin dificultad. En el acta constaré el caracter

de depositario del contratista.

En casos de materiales pasibles de ser afectados en su calidad o cantidad por el transcurso
del tiempo durante su almacenamiento, su ritmo de acopio se adaptara a su incorporacién

a la obra segun el Plan de Trabajo aprobado.

El desacopio se efectuara sobre los materiales o partes efectivamente incorporados a la

obra en cada periodo de certificacion.

En los casos en que el desacopio pueda constituirse en lugares diferentes a la obra, en el
Libro de comunicaciones se establecerd sus ubicaciones y demds especificaciones al

respecto.

ARTICULO 61°- METODOS DE TRABAJO: Las tareas seran ejecutadas por personal
capacitado, provistos del equipamiento e instrumental necesario, con estricta observacion

de las medidas de seguridad e-higiene contempladas en el marco de la Ley Nacional N°
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19.587- Decreto N° 351//79; de forma de minimizar los riesgos de las personas, de las

instalaciones y de los terceros.

El horario de trabajo deber4 ser de lunes a viernes, entre las 08:00 y 20:00 horas. Cuando
por diversas razones, sea necesario trabajar durante sabados, domingos y feriados, se
debera trabajar en el horario de 08:00 hs. a 18:00 hs., debiendo ser solicitado a la

inspeccion y ésta autorizarlo.

En caso de que surgieren tareas extraordinarias como consecuencia de la ejecucion de la
obra, como asi también acontecimientos que deriven de hechos fortuitos o fuerza mayor,
la adjudicataria debera ejecutar aquellas labores, proveyendo la mano de obra, equipo y

todos los medios a su alcance que se destinen para superar dichos imprevistos.

El contratista serd responsable por los dafios que ocasione sobre las instalaciones,

propiedades, via ptiblica, su personal y terceros, por el desarrollo de las tareas contratadas.

La inspeccion estd facultada para exigir mayores medidas de seguridad, objetar
procedimientos de trabajo e incluso impedir el desarrollo de tareas cuando, a su juicio, no
se realicen acorde con la metodologfa y el equipamiento adecuado. No obstante, la

actuacion o pasividad de la inspeccion, no limita la responsabilidad del contratista.

ARTICULO 62°- PLAN DE TRABAJO: Una vez adjudicada la obra se har4 una visita

con inspector para consensuar las tareas a incorporar al Plan de Trabajo.

La contratista podré proponer innovaciones y/o mejoras, que repercuten a la calidad de la

obra.
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Deberé presentarse indicando la temporalidad de trabajo por rubro y éste debe estar

reflejado en la curva de inversion de la obra con su correspondiente cuadro de remanentes

a ejecutar, desagregado por item por cada periodo de certificacién.

Cualquier modificacién de lo estipulado estard sujeta a la aprobacion de la inspeccion de

la obra.

ARTICULO 63°- INSPECCION: El Ente Municipal BioCérdoba inspeccionara los
trabajos y el cumplimiento de las obligaciones del contratista, para lo cual designara una

persona responsable.

La inspeccion tendra libre acceso a los lugares de trabajo, depésitos, obrador y oficinas

del contratista durante el periodo que dure el desarrollo de la obra.

ARTICULO 64°- INTERCAMBIO DE COMUNICACIONES Y ACATAMIENTO
DE ORDENES: El intercambio entre las comunicaciones entre el Ente Municipal
BioCérdoba y el Contratista se hara diariamente y se establecera exclusivamente a través

de los siguientes documentos:

- Ordenes de Servicio: Las emite la Inspeccion y las recibe el Representante
Técnico.

- Notas de Pedido: Las emite el Representante Técnico y las recibe la Inspeccion.

- Actas: Se labran y rubrican en forma conjunta, y se utilizan para documentar

sucesos en la marcha del contrato (entrega y recepcion, mediciones, etc)

Las 6rdenes del Servicio son de cumplimento obligatorio para el Contratista, quien no

podra negarse a recibirlas en ningun caso.

Munitpalidad de Cordoba
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En caso de considerar que alguna Orden de Servicio exceda los términos del contrato, el

contratista podra emitir, dentro de los dos (2) dias de la recepcién de la Orden de Servicio,
una nota de pedido fundamentando en ella su divergencia y solicitando su

reconsideracion.

Las divergencias que puedan ocurrir entre la Inspeccion y el Contratista no podran ser
invocadas como causales de suspension de la obra o disminucién del ritmo de trabajo. La
fecha de notificacion de una Orden de Servicio es la misma que la de su emisién, dado

que el Representante Técnico debera estar permanentemente en obra.

ARTICULO 65°- PRORROGA EN LOS PLAZOS DE EJECUCION: Se
reconoceran prorrogas en los plazos de ejecucion, por causas justificadas a criterio del
Ente Municipal BioCérdoba, entre las que se incluyen: la incidencia del acto del poder
publico, factores climaticos, casos fortuitos o de fuerza mayor, etc. Los hechos que se
invoquen deberan ser solicitados en forma escrita por el contratista. En el caso de resultar
aceptable la justificacion, se prorrogara el plazo de ejecucion de acuerdo a lo establecido

por el Ente Municipal BioCérdoba.

ARTICULO 66°- PERSONAL DEL CONTRATISTA: Cuando la disciplina del
trabajo corresponde al Contratista, la Inspeccion podra ordenar a éste, mediante Orden de
Servicio, el retiro de la Obra de todo personal que, por incapacidad, mala conducta o

cualquier otra falta, perjudique la buena marcha de los trabajos.
Estas 6rdenes seran inapelables ante el Ente, debiendo acatarse inmediatamente.

Mensualmente el Contratista deberd presentar para su aprobacion, junto con la

certificacion respectiva, el listado detallado del personal empleado, haciendo notar las
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diferencias que hubiere con respecto al mes anterior y a la organizacién presentada

originalmente requerida en el presente Pliego.

A dicho listado, se adjuntara copia de los comprobantes que aseguren el cumplimiento de
la Legislacion Laboral, Previsional, Social y certificado de cobertura emitido por la ART

vigente.

La falta o incorrecta presentacion de esta documentacion podra ser motivo de paralizar la
aprobacion del certificado de cobro correspondiente al mes afectado, hasta normalizar

dicha presentacion.

El personal de la contratista actuard sin relacion de dependencia con el Ente Municipal
BioCérdoba.

ARTICULO 67°- MULTAS: Seguidamente se establecen las penalidades que

corresponden para los distintos tipos de incumplimiento.

Las multas aplicadas se asentardan en el Libro de Actas y se descontaran de las

certificacién mensual correspondiente al mes de aplicacion.
67.1: Por excederse en los plazos establecidos para las reparaciones inmediatas.

Se aplicara en cada caso una multa de cinco décimos por ciento (0,5%) sobre el monto de

los certificados mensuales
67.2: Por falta de elementos para la inspeccion.

Por cada dia que la empresa no facilita los elementos necesarios para el normal
funcionamiento de la Inspeccion considerando elemento necesario a todo aquel insumo

informético, se procedera a realizar un descuento diario de un equivalente al costo de 50
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Its. de nafta stiper, correspondiente a la marca YPF, precio de venta al publico de la ciudad
de Cérdoba.

El descuento sera aplicado en el certificado correspondiente al mes de producida la falta.
67.3: Por incumplimiento de 6rdenes de servicio.

Se aplicara en cada caso una multa de cinco décimos por ciento (0,5%) sobre el monto de

los certificados mensuales.
67.4: Por falta de materiales en deposito.

Cuando, la inspeccion detecte, falta de materiales en dep6sito, se aplicard una multa diaria
de un décimo por ciento (0,1%) sobre el monto de la certificacién mensual, por cada uno

de los rubros afectados por la falta o disminucion de existencias.
67.5: Por uso de materiales indebidos o por trabajos defectuosos.

Por cada caso comprobado se aplicara una multa del uno por ciento (1%) sobre el importe

de la certificacion mensual.
67.6: Por existencia de vicios ocultos.

Por cada caso comprobado se aplicara una multa de cinco décimos por ciento (0,5%)

sobre el importe de la certificacion mensual.
67.7: Por ausencia del Representante Técnico.

Por cada dia de ausencia no autorizada del Representante Técnico, se aplicara una multa

de cinco décimos por ciento (0,5%) sobre el monto de los certificados mensuales.

67.8: Por incumplimiento en la entrega de documentacién.

~LORENZETTI
3 de Pliegos

ot unifipal BioCordoba
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Por cada dia de mora en la entrega de toda documentacion exigida por la inspeccién, por

parte del contratista, se aplicard una multa de un décimo por ciento (0,1%) sobre el monto

de los certificados mensuales.
67.9: Por suministro de informacién falsa.

Por cada caso comprobado, se aplicara una multa del dos por ciento (2%) sobre el monto

de los certificados mensuales.
67.10: Por falta de comunicacién de daiios a terceros.

Por cada caso de dafios a terceros no comunicado a la Inspeccion, se aplicara una multa

de cinco décimos por ciento (0,5%) sobre el monto de los certificados mensuales.
67.11: Otras.

Toda otra falta no comprendida especificamente en la precedente enumeracion sera objeto
de una penalidad que graduara el Ente Municipal BioCérdoba, de acuerdo a la magnitud

de la misma y su incidencia en la prestacion, de conformidad al Decreto 1665-D-57.

ARTICULO 68°- SUBCONTRATISTAS: Seran admisibles subcontrataciones por
parte del Contratista previa autorizacién de la Inspeccién. En todos los casos, los
subcontratistas autorizados deberan cumplir con todos los requisitos establecidos en los

presentes Pliegos de Subasta Electronica.

Asimismo, el Ente Municipal BioCdrdoba, a través de la Inspeccion, se reserva el derecho
de autorizar o no la subcontratacion de trabajos por parte del contratista o en caso de haber

sido autorizado y de que haya incurrido en faltas graves determinar la baja del mismo.

del servicio y/o de la seguridad publica, de conformidad al Decreto 1665-D-57.

ARTICULO 69°- OCUPACION DE LA VIA PUBLICA: Por tratarse de una obra

publica municipal, el Contratista_estd exento del pago de los tributos y derechos
ZCPAT

// \\\3?»“1\«9 A
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mencionados por el Codigo Tributario Municipal y el Decreto N° 247-D 1992, sobre
Ocupacioén o utilizacién de espacios del dominio o lugares de dominio o uso publico

motivados por trabajos o instalaciones propios de la obra.

ARTICULO 70°- SALARIOS DE LOS OBREROS: El contratista no podra abonar a
sus obreros salarios inferiores a lo establecido en las Convenciones Colectivas que rijan
la actividad, debiendo entenderse que dichos salarios se liquidaréan por la jornada legal de

trabajo.

El contratista debera dar especialmente cumplimiento a todas las leyes, tanto provinciales
como nacionales, que legislan la prestacion de trabajo, entendiéndose a los efectos
econdmicos que todas las erogaciones que ellas representan estan incluidas en los gastos

previstos para cada item.

El contratista esta obligado a pagar en los plazos estipulados en la legislacion vigente, en
moneda argentina de curso legal, a todo el personal que trabaje en la obra, en mano propia
y sin descuento alguno, con excepcion de las deducciones que establecen las leyes sobre
la materia, resoluciones del Poder Ejecutivo, del Directorio del Ente Municipal
BioCérdoba o mandato judicial. Debera llevar, a este efecto, prolija y detalladamente las
planillas de pago y las libretas de jornales de su personal, para ser presentadas a la

inspeccion toda vez que lo exija.

El contratista serd tnico responsable ante el Ente Municipal BioCérdoba por el pago de

los salarios del personal afectado a las obras, sin excepcién alguna.

ARTICULO 71°- RESIDUOS DE OBRA: La contratista deberd extraer, transportar y
desechar los residuos y desperdicios de obra, dando cumplimiento a las Ordenanzas y

Decretos vigentes para la ciudad de Cérdoba (Ordenanza N° 9.612 y modificatorias).

/

/
RENZETTH
Pliegos

Muniffpalydad de Cérdoba

0 Rondeau 798. Tel. (0351) 4213060. CP 5000 - Ciudad de Cordoba




A i {‘%} Municipalidad
Ente Municipal Bio Cordoba <> de Cérdoba

EXPN O2ep31 A0 W FOLID S0

coeavbosdesbsdrovaant i U pepsannensone ¥ve

ARTICULO 72°- DIVERGENCIAS: Cualquier divergencia, aclaracién o

interpretacién sobre los aspectos contratados seran resueltos por el Ente Municipal
BioCérdoba.
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