
MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA.
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

OBRA : 

ITEM DESIGNACION DE LAS TAREAS UD CANTIDAD $/UNITARIO $/TOTAL MATERIALES $/TOTAL M. O. $/TOTAL EQUIPOS $/TOTAL ITEM % MATERIALES % MANO DE OBRA % EQUIPOS % ITEM

1 DEMOLICION

1.1 Según presupuesto aparte gl 1,00 $ 2.047.339,21 $ 0,00 $ 1.596.924,58 $ 450.414,63 $ 2.047.339,21 0,0% 78,0% 22,0% 8,8%

2 TRABAJOS PREPARATORIOS

2,1 Limpieza y preparación general del  terreno gl 1,00 $ 128.400,00 $ 0,00 $ 124.548,00 $ 3.852,00 $ 128.400,00 0,0% 97,0% 3,0% 0,6%
2,2 Replanteo gl 1,00 $ 187.250,00 $ 121.712,50 $ 61.792,50 $ 3.745,00 $ 187.250,00 65,0% 33,0% 2,0% 0,8%
2,3 Ejecución del obrador y cercado de terreno gl 1,00 $ 208.650,00 $ 160.660,50 $ 43.816,50 $ 4.173,00 $ 208.650,00 77,0% 21,0% 2,0% 0,9%

3            MOVIMIENTO DE TIERRA

3.1 Terraplenamiento m3 2.813,06 $ 1.806,62 $ 0,00 $ 4.929.671,20 $ 152.464,06 $ 5.082.135,26 0,0% 97,0% 3,0% 21,8%
3.2 Desmonte en terreno común m3 195,00 $ 2.167,94 $ 0,00 $ 410.065,42 $ 12.682,44 $ 422.747,85 0,0% 97,0% 3,0% 1,8%
3.3 Excavaciòn  para cañeria sanitaria en terreno común m3 135,00 $ 2.529,27 $ 0,00 $ 331.207,38 $ 10.243,53 $ 341.450,91 0,0% 97,0% 3,0% 1,5%
3.4 Base granular (e=30cm) m3 313,96 $ 5.624,74 $ 582.754,29 $ 1.165.508,58 $ 17.659,22 $ 1.765.922,10 33,0% 66,0% 1,0% 7,6%

0,0%

4            ESTRUCTURA RESISTENTE

4.1 Presupuesto aparte gl 1,00 $ 1.231.585,45 $ 751.267,12 $ 455.686,62 $ 24.631,71 $ 1.231.585,45 61,0% 37,0% 2,0% 5,3%
0,0%

5 SOLADOS

5.1
Contrapiso bajo piso de mosaicos, baldosas, ladrillos, piedra laja, o losetas de 
hormigón sobre terreno natural (hormigón de cascotes de 10 cm. de esp.) 
(P/cancha de Basquet y senderos de cancha de basquet y bowl)

m2 848,00 $ 1.391,95
$ 413.131,44 $ 743.636,60 $ 23.607,51

$ 1.180.375,55
35,0% 63,0% 2,0%

5,1%

5.2
Piso de cemento alisado, rodillado o peinado, incluído relleno de juntas  (P/cancha 
de Basquet y senderos de cancha de basquet y bowl)

m2 848,00 $ 1.998,67
$ 864.386,70 $ 779.642,91 $ 50.846,28 $ 1.694.875,89

51,0% 46,0% 3,0%
7,3%

5.3 Enchampado (P/taludes de cancha de Basquet y senderos de basquet y bowl )
m2 621,00 $ 1.101,93

$ 554.281,21 $ 123.173,60 $ 6.842,98 $ 684.297,78
81,0% 18,0% 1,0%

2,9%

5.4
Piso hormigón fratazado - h=10cm. Incluye armadura Q188 y tomado de juntas (P/ 
Bowl)

m2 777,20 $ 3.997,35
$ 1.180.561,01 $ 1.864.043,69 $ 62.134,79 $ 3.106.739,49

38,0% 60,0% 2,0%
13,4%

0,0%

6 CARPINTERIA Y HERRERIA (Según Detalle)

6.1 Coping (caño galvanizado en caliente Ø 2" x 6m; e: 1/8") gl 1,00 $ 629.470,20 $ 560.228,48 $ 56.652,32 $ 12.589,40 $ 629.470,20 89,0% 9,0% 2,0% 2,7%
6.2 Perfil ángulo galvanizado 150x150x6m; e:4 mm gl 1,00 $ 121.833,29 $ 98.684,96 $ 21.929,99 $ 1.218,33 $ 121.833,29 81,0% 18,0% 1,0% 0,5%

0,0%

7 PINTURAS

7.1 Pintura Sintetica Sobre Caños ml 433,13 $ 330,33 $ 57.229,74 $ 84.413,87 $ 1.430,74 $ 143.074,35 40,0% 59,0% 1,0% 0,6%
7.2 Pintura epoxi sobre solado m2 60,00 $ 2.574,66 $ 72.605,28 $ 80.329,25 $ 1.544,79 $ 154.479,32 47,0% 52,0% 1,0% 0,7%

0,0%

8 VARIOS

8.1 Señalética ud 2,00 $ 112.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 224.700,00 1,0%

8.2 Cerco perimetral al circuito (Caño de acero dulce Ø 3" x 6m; e:2,00mm) gl 1,00 $ 1.073.625,95
$ 1.009.208,39 $ 53.681,30 $ 10.736,26

$ 1.073.625,95
94,0% 5,0% 1,0%

4,6%

8.3 Bebedero "BE" ud 2,00 $ 117.700,00 $ 164.780,00 $ 40.018,00 $ 30.602,00 $ 235.400,00 70,0% 17,0% 13,0% 1,0%
8.4 Basurero metálico "BS" ud 6,00 $ 26.215,00 $ 135.269,40 $ 17.301,90 $ 4.718,70 $ 157.290,00 86,0% 11,0% 3,0% 0,7%
8.5 Banco de hormigón prefabricado "BR" ud 10,00 $ 59.920,00 $ 455.392,00 $ 59.920,00 $ 83.888,00 $ 599.200,00 76,0% 10,0% 14,0% 2,6%
8.6 Banco circular prefabricado de hormigon (BC) ud 18,00 $ 16.371,00 $ 212.168,16 $ 41.254,92 $ 41.254,92 $ 294.678,00 72,0% 14,0% 14,0% 1,3%
8.7 Bicicletero "BI" ud 2,00 $ 20.330,00 $ 30.495,00 $ 8.132,00 $ 2.033,00 $ 40.660,00 75,0% 20,0% 5,0% 0,2%
8.8 Aro de basquet (incluye poste y red) ud 1,00 $ 240.750,00 $ 207.045,00 $ 4.815,00 $ 24.075,00 $ 240.750,00 86,0% 2,0% 10,0% 1,0%

0,0%

9 LIMPIEZA DE OBRA gl 1 $ 123.050,00 $ 0,00 $ 98.440,00 $ 24.610,00 $ 123.050,00 0% 80% 20% 0,5%

10 DOCUMENTACIÓN CONFORME A OBRA gl 1 $ 117.700,00 $ 11.770,00 $ 105.930,00 $ 0,00 $ 117.700,00 10% 90% 0% 0,5%

11 INSTALACION SANITARIA

11.1 Presupuesto aparte gl 1,00 $ 1.026.405,50 $ 780.068,18 $ 236.073,27 $ 10.264,06 $ 1.026.405,50 76,0% 23,0% 1,0% 4,4%

$ 23.264.086,11TOTAL GENERAL

El presente presupuesto asciende a la suma de pesos: VEINTITRES MILLONES, DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y SEIS CON ONCE CENTAVOS confeccionado con precios vigentes al mes de Enero 2022

ESTRUCTURA DE COSTOS

CIRCUITO TIPO BOLW  & CANCHA DE BASQUET URBANO


