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ARTICULO 70°- DIVERGENCIAS.
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SUBASTA ELECTRONICA N°

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
" OBRA: “CONSTRUCCION Y COLOCACION DE CESTOS DE RESIDUOS”

ARTICULO 1°- OBJETO: La obra objeto de la presente esta destinada a la construccion
y colocacién de cestos de residuos. La misma resulta imprescindible para la provisién de
cestos en lugares que actualmente no cuentan con ellos, con el propésito de evitar que los
transeuntes arrojen residuos a la via publica, como asi también concientizar a la poblacién
en la separacion de residuos brindando los correspondientes cestos a los fines de la

clasificacion, contribuyendo al desarrollo sostenible.

ARTICULO 2°- PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION: Por Subasta
Electrénica segin Resolucion Serie “C” N° 36/2020, de la Secretaria de Desarrollo
Urbano, conforme a lo previsto en el articulo 15° del Decreto Ordenanza 244/57 T.O.
modificada por Ordenanza N° 13.004 y Decreto Reglamentario N° 1665/D/57.-

La Subasta Electrénica es una competencia de precios dindmica efectuada
electrénicamente, en tiempo real y de forma interactiva, consistente en que los oferentes
presenten, durante un plazo establecido, sus respectivas ofertas, las que podran ser

mejoradas mediante la reduccion sucesiva de precios y cuya evaluacion serd automatica.
ARTICULO 3°- DISPOSICIONES QUE RIGEN LA CONTRATACION:
a) Normas de aplicacion.

La obra se rige por:

1. El presente Pliego y notas aclaratorias, si existieran.

2. Decreto Ordenanza 244/57, modificada por Ordenanza N° 13.004 y
Decreto Reglamentario 1665/D/57.
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3. Resolucion Serie “C” N° 36/2020, de la Secretaria de Desarrollo

Urbano.
4. Ordenanza N° 5727 de Administracion y Contabilidad.
5. Codigo Tributario Municipal, Ordenanza Tarifaria N° 12.992.

6. Disposiciones, Resoluciones y demés normas legales vigentes de
orden nacional, provincial y/o municipal que resulten aplicables a los

bienes y/o servicios a subastar.-

Para los casos no previstos expresamente en los cuerpos legales antedichos, se aplicaran
las disposiciones que rigen el procedimiento administrativo de la Ciudad de Cérdoba
(Ordenanzas N° 6.904, N° 12.990 y sus modificatorias), los principios generales del

derecho administrativo y subsidiariamente los del derecho privado.

La presentacion de la oferta significard la aceptacion lisa y llana de todas las

estipulaciones que rigen la presente contratacion.
b) Orden de prelacion de los elementos que constituyen el proyecto.
a) Planos
a.l. de detalles.
a.2. de conjuntos.
a.3. planillas.

b) Pliegos y Especificaciones

b.1. Pliego de Condiciones Generales (Decreto Reglamentario
1665/D/57).

b.2. Pliego de Condiciones Particulares.
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b.3. Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares — Memoria.

¢) Computo Métrico.

d) Presupuesto Oficial.

ARTICULO 4°- FECHA DE LA SUBASTA: Seri el que se establezca en la

publicacién del llamado.

ARTICULO 5° - HORA DE INICIO Y FINALIZACION DE SUBASTA: Seré la

que se establezca en la publicacion del llamado.

ARTICULO 6°- MARGEN MINIMO DE MEJORA DE OFERTAS: Seri el que se

establezca en la publicacion del llamado.

ARTICULO 7°- PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto estimado de la presente
Subasta asciende a la suma de PESOS CINCUENTA Y UN MILLONES
SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE
CON 20/100 ($51.753.319,20), IVA incluido.

ARTICULO 8° - CATEGORIA DE OBRA: De acuerdo a lo establecido en el Decreto
Ley N°1332/C/56, ratificada por la Ley N°4.538 y su Decreto Reglamentario 2074/C/56,
la presente obra se considera de PRIMERA CATEGORIA — ARQUITECTURA.

ARTICULO 9°- VALOR DE LOS PLIEGOS: Sin costo alguno.

ARTICULO 10°- FORMA, LUGAR Y PLAZO DE CONSULTA: Las consultas
relacionadas a las citadas normativas, las aclaraciones y observaciones a los pliegos de
condiciones que los oferentes juzguen pertinentes, deberan ser formuladas segln se

detalla a continuacion:

¢ FORMA Y LUGAR DE CONSULTA: Cualquier consulta podra evacuarse por

la  plataforma digital prevista, o por mail a la direccion
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horas, hasta 48 hsoras antes del dia establecido para la Subasta.
¢ PLAZO DE CONSULTA: Hasta CUARENTA Y OCHO (48) horas previas a la
apertura del periodo de lances.
La Gerencia de Administracion del Ente Municipal BioCérdoba podré realizar
aclaratorias de oficio, que sern publicadas en el portal web de compras oficial y/o en la
pagina web del Municipio a través de notas aclaratorias en la siguiente pagina:

https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar

ARTICULO 11°- DOMICILIO A LOS FINES DE LA CONTRATACION: A todos
los efectos legales se considerara domicilio del oferente y eventual adjudicatario, el
domicilio electrénico constituido por los interesados a través de declaracién jurada,en los
términos del Articulo 1 inc. 3 de la Resolucién Serie “C” N° 36/2020 de la Secretaria de
Desarrollo Urbano, reglamentaria de la Ordenanza N° 13.004, como asi, también el

usuario y contrasefia generado a través del portal de subastas del Municipio.

Las notificaciones electronicas se considerardn perfeccionadas transcurridos TRES 3)
dias, contados a partir del momento en que se encontraron disponibles, es decir, en
condiciones de ser visualizadas en el domicilio electrdnico, alin cuando el destinatario no

haya accedido al mismo para tomar conocimiento.

La existencia de impedimentos que obstaculicen la posibilidad de enviar o recibir una
notificacion electrénica, deberan ser acreditados por quien los invoque, salvo que fueran
de publico conocimiento, o producto de fallas en los equipos o sistemas informéticos, lo

cual sera considerado en cada caso concreto.

ARTICULO 12°- OFERENTES HABILITADOS PARA PARTICIPAR: Para
participar de un procedimiento de Subasta Electrénica el interesado deberd registrarse en

el portal de subastas del Municipio ingresando al siguiente  enlace
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https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar. y posteriormente presentar en Gerencia de

Ente Municipal Bio Céordoba

Administracién del Ente Municipal BioCérdoba, la documentacién necesaria para ser

vinculados en la respectiva Subasta detallada en el articulo 14° del presente Pliego.

ARTICULO 13 ° - PRESENTACION DE SOBRES PARA VINCULACION A LA
SUBASTA: La presentacion de sobres se realizara en la Gerencia de Administracion,

sita en Rondeau N° 798, de la Ciudad de Cérdoba, de lunes a viernes 8 hs. a 14 hs.

Cada sobre con la documentacion aludida en el articulo 14° ser4 abierto en presencia del
interesado y personal de la Gerencia de Administracion. Por cada uno de los interesados

se labraré un acta detallando el contenido de la informacion presentada.-

El plazo de presentacion de esta documentacion es de dos (2) dias, que comienzan a
contarse desde los tres (3) dias anteriores al dia de la subasta. Se receptard la

documentacion hasta las 12:00 horas del ultimo dia de presentacion.

ARTICULO 14°- DOCUMENTACION REQUERIDA PARA LA
VINCULACION: Los interesados debersn presentar para su vinculacion a la respectiva
Subasta, la documentacién que a continuacién se detalla, en sobre cerrado sin membrete,

con la indicacion de la Subasta a que corresponde, conteniendo:

a- Constancia de Inscripcion vigente en el Registro de Contratistas Municipal en el
rubro relacionado al objeto de la Subasta. En el caso de Unién Transitoria (UT)u
otro tipo de agrupacion de empresas, segiin lo establecido en el articulo 15° de
este pliego, todos los integrantes deberan cumplir con este requisito.

b- Constancia de Inscripcion vigente en el Registro de Proveedores y Contratistas
del Estado Provincial (ROPyCE) en el/los rubro/s relacionados al objeto de la
Subasta, donde consten las ratios relevantes y la capacidad econémica y financiera

de la empresa.
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La constancia de inscripcion en ROPyCE, respecto a célculos de la capacidad

econdmica financiera debera acreditar:
Ratio de Liquidez (Activo corriente / Pasivo corriente), mayor o igual que 2,50
Ratio de Solvencia (Activo Total / Pasivo Total), mayor o igual que 2,30

Ratio de Prueba Acida ((Activo Corriente — Bienes de Cambio) /Pasivo Cte.),

mayor o igual que 2,30.
Ratio de endeudamiento (Pasivo Total / Patrimonio Neto), menor o igual que 0,80.

Resultado de la capacidad econdémica financiera (Patrimonio Neto *4) igual o

superior a $50.000.000,00 (cincuenta millones de pesos).

En el caso de Unién Transitoria u otro tipo de agrupacién de empresas, para la
consideracion de ratios y del resultado de la capacidad econémica financiera, se
adicionaran las partidas contables correspondientes de todos los integrantes,
considerando su porcentaje de participacion. Los valores seran extraidos de la
constancia de inscripcién de ROPyCE de cada integrante. La fecha de cierre de
todos los Estados Contables debera ser coincidente. En caso de no coincidir
deberan prepararse Estados Contables de corte, certificados por el Consejo
Profesional de Ciencias Economicas de la jurisdiccion correspondiente u
organismos equivalentes, a los fines de permitir la suma de las partidas contables.
En caso de que la agrupacién empresaria tenga expedida su propia constancia de

inscripcion ROPyCE, los valores seran obtenidos de dicho instrumento.

Los interesados podréan presentar un seguro de caucién adicional, equivalente al

cinco por ciento (5%) de la diferencia resultante entre el importe de

fncargag gos
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$50.000.000,00 (cincuenta millones de pesos) y la capacidad econémico —
financiera que resulte de la constancia de inscripcién en ROPyCE. Quedaran
exceptuados de constituir la caucion sefialada aquellos interesados que posean una
capacidad econémico — financiera igual o superior a $50.000.000,00 (cincuenta

millones de pesos).

c- Constitucion de domicilio electronico, segin FORMULARIO 01, suscripto por
el representante legal.

d- Documentacién que acredite que el usuario registrado en el Portal de Subastas
cuenta con capacidad para representar a la empresa oferente ante el Ente
Municipal BioCordoba

e- Listado de obras realizadas en los ultimos 10 (DIEZ) afios, en los que se acrediten
haber instalado como minimo mil 1.000 (MIL) estructuras metélicas de cualquier
indole en la via publica, en el 4mbito de la Provincia de Cérdoba, indicando el
nombre del comitente, empresa o ente publico al cual se le suministré el servicio,
fechas de ejecucion y cantidad de estructuras metalicas instaladas, segin
FORMULARIO 02, firmado por el representante legal. —

El Ente Municipal BioCérdoba se reserva el derecho de exigir, previo a la
adjudicacion, la presentacion de todos los elementos que demuestren la efectiva

ejecucion de los trabajos declarados por el oferente. -

f- Listado de obras a realizar en los préximos doce (12) meses, indicando el nombre
del comitente, empresa o ente piiblico al cual se le ejecutaran los trabajos y fechas
de ejecucion segin FORMULARIO 03.

g- Constancia de Visita de obra emitida por el Ente Municipal BioCérdoba, la que
hara referencia al conocimiento y aceptacién de las condiciones materiales de los

emplazamientos de las obras a ejecutar descriptas en el presente pliego . La visita

{J Rondeau 798. Tel. (0351) 4213060. CP 5000 - Ciudad de Coérdoba
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sera realizada en los plazos y condiciones establecidas por Gerencia de
Administracién del Ente Municipal BioCérdoba , que se dardn a conocer a través
de la pagina web oficial del Municipio

https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/. No se expedira certificado de visita

a una misma persona humana para varios proponentes de la Subasta.

h- Para la vinculacién en la participacion de la presente subasta serd necesario
acreditar la titularidad o locacién de la siguiente némina minima de equipos, que
se emplearéan para llevar a cabo los trabajos, pudiendo el oferente ampliar en
cantidad. Los tipos y cantidades de vehiculos y equipos requeridos se detallan a

continuacion:

CANTIDAD DE VEHICULOS

TIPO DE VEHICULO CANT

Camién mediano, equipado con caja volcadora, con capacidad para 6
metros cubicos de carga.

Minicargadora tipo BOBCAT S150 o similar. 1

Pick-Up doble cabina para una carga de hasta 1000 Kg. 2

La informacién debera presentarse segin FORMULARIO 5; con indicacién de
marca, caracteristicas, nimero de motor y chasis, rendimiento y ubicacién actual

de los vehiculos. Se deber4 acreditar la titularidad de los equipos. No se admitira

{J Rondeau 798. Tel. (0351) 4213060. CP 5000 - Ciudad de Cordoba
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la presentacién de facturas tipo proforma como constancia de titularidad de los

mismos.

Los camiones y pick up con sus correspondientes equipos descriptos, deberan
registrar una antigiiedad no superior a 10 (diez) afios, al momento de la realizacion

de la subasta. é

Previo a su incorporacion, los vehiculos que no fuesen cero kilémetro, deberan

contar con la habilitacion técnica.

i- Garantia de la propuesta, que debera cubrir al menos del 1 % del presupuesto
oficial, de acuerdo a las siguientes modalidades:

I. En Efectivo:

En efectivo, en moneda nacional, mediante depésito en cuenta oficial en el
Banco Santander Rio Cuenta CBU 0720390720000001827286, Ente
Municipal BioCérdoba acompafiando la boleta pertinente.

II. Depésito de titulos de la Nacién, Provincia o Municipalidad de Cérdoba:

Al valor de su cotizacién en plaza.
I1I. Fianza Bancaria:

Otorgada por cualquier entidad bancaria. Con renuncia a los beneficios de
excusion y de eviccion, constituyéndose en principal pagador.-
IV. Seguro de Caucion:

Seguro de Caucion a favor del Ente Municipal BioCérdoba:

El aval bancario o seguro de caucién que se constituya para ser presentado
como garantia de la propuesta o bien como garantia de la adjudicacion a favor
de la Municipalidad de Cérdoba deberan ser expedidos por institucion
radicada en la ciudad de Cérdoba e indicar el sometimiento expreso a los

Tribunales Ordinarios de esta Ciudad, todo a satisfaccion de la
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Municipalidad, debiendo en caso contrario sustituirla en el plazo que a tal fin
se fija. Se considerard como Institucion radicada en Cérdoba, a aquella que

tenga su asiento principal, sucursal o agencia establecida en esta ciudad.-

La firma y acreditacion de que el firmante de la Poliza de Caucidn tiene las
facultades para que la Compaiifa de Seguro asuma el riesgo seran certificados

por Escribano Publico.-

V. Pagaré:

Suscripto por quienes sean representantes legales o actien con poder
suficiente del oferente. En el cuerpo de este documento (anverso o reverso)
deberé constar la autenticacion de la firma por escribano publico, entidad

bancaria, autoridad policial u oficial mayor del municipio.-

Dicho documento debera completarse consignando claramente su caracter de “garantia
de mantenimiento de oferta”, monto por el que se constituye, nimero de Subasta y
Expediente al que corresponde, y el asunto de que se trata. No debera consignarse fecha

de vencimiento y no se podra incluir otra leyenda que pueda tergiversar el valor del

documento.-

J- Referencias Comerciales.

k- Referencias Bancarias.

I- Fecha de constitucion de la empresa mayor a dieciocho (18) meses.

m- Declaracién Jurada afirmando que no se registra sanciones por incumplimientos,
rescisiones de contratos y/ o penalidades pendientes de resolucién en el Ente
BioCérdoba, en la Municipalida de Cérdoba, en otros Municipios u otros niveles
esttales, en el transcurso de su trayectoria empresarial.

La falsedad de los datos contenidos en la documentacién que se acompaiie determinara

la inmediata exclusion del interesado. Si la falsedad fuera advertida con posterioridad a 7

4H\ 3\
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la adjudicacién o contratacion, serd causal para dejar sin efecto la misma por causa
imputable al adjudicatario, segiin corresponda, con pérdida de la garantia de
cumplimiento de contrato, sanciones y/o suspensiones en el Registro de Contratistas
Municipal, y sin perjuicio de las demas responsabilidades civiles y/o penales que deriven
del hecho.

Toda la documentacion presentada que implique declaracion jurada debe ser firmada por
el representante legal o apoderado. La firma sera certificada por Escribano Publico,
Policia, Oficial Mayor o certificacion Bancaria.

ARTICULO 15° - PROPONENTES: Podrén participar como Proponentes a la Subasta,
las Uniones Transitorias(UT) u otro tipo de agrupaciones de empresas, regulados por los
Articulos 1463 y 1470 subsiguientes y concordantes del Cédigo Civil y Comercial, para
lo cual deberén incorporar, ademas de los requisitos consignados en el articulo anterior,

la documentacién que a continuacion se detalla:

a- Para U.T. u otro tipo de agrupaciones de empresas no constituidas al
momento de la presentacion de la documentacién para vincular:

e Compromiso de Constitucién de U.T. de donde surja expresamente la
responsabilidad solidaria de todos los integrantes por el cumplimiento de
las obligaciones emergentes de la contratacion.

e Copias certificadas de los instrumentos societarios que autorizan la
conformacién de la U.T. de cada uno de los integrantes. Persona
Humana: copia certificada del Documento Unico del titular; Sociedades
regulares inscriptas en IGJ/IPJ: Contrato social o estatuto y, cuando
corresponda, actas de autorizacion para presentarse al procedimiento de

seleccion.
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Al momento de la Adjudicacion deberd estar formalmente constituida,
debiendo cumplirse entonces con los requisitos enumerados en el punto
siguiente.

b- Para U.T. u otro tipo de agrupaciones de empresas constituidas al
momento de la presentacion de la documentacién para vincular:

e Copia certificada del instrumento de constitucién formal debidamente
inscripto ante la autoridad competente.

e Copia certificada de las resoluciones societarias de cada una de la
empresas integrantes de las que surja la voluntad de cada empresa de
participar en la presente contratacion.

¢ Instrumento legal correspondiente donde se establezca expresamente,
que todos los integrantes de la U.T. son solidaria e ilimitadamente
responsables por el cumplimiento de todas las obligaciones emergentes
del presente contrato.

Cada uno de los integrantes debe cumplir con todos y cada uno de los
requisitos y exigencias establecidos en el presente pliego.

La oferta y toda la documentacién que se presente deber4 ser suscripta
por el/los representantes designados en el contrato constitutivo de la U.T.
con facultades suficientes para obligarlos, a tenor de lo exigido por el

Coédigo Civil y Comercial.

ARTICULO  16°- EVALUACION DE LA DOCUMENTACION-
COMUNICACION: Luego de presentada la documentacion la Comisién evaluadora,
conformada por el personal de las distintas 4reas del Ente Municipal BioCé6rdoba,
valorara la informacion receptada. Los interesados que no completen rigurosamente todas

y cada una de las exigencias, serén excluidos, y no podrén ofertar durante el periodo de

{J Rondeau 798. Tel. (0351) 4213060. CP 5000 - Ciudad de Cordoba
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lances. Se comunicard al domicilio electronico de cada interesado, el dia de la subasta, si

su solicitud de participacién se encuentra aceptada o rechazada.

ARTICULO 17°- PERIODO DE LANCES: El periodo de lances sera el lapso de
tiempo durante el cual los oferentes realizaran electrénicamente sus ofertas. Durante
dicho periodo, los interesados que se registren e ingresen a la plataforma digital, podran
visualizar de manera virtual y simultanea todos los lances realizados y la posicion de los
mismos en el orden de prelacion segiin la oferta realizada, sin perjuicio de la

confidencialidad que se mantendra sobre la identidad de los oferentes.

ARTICULO 18°- PRESENTACION DE LA OFERTA ELECTRONICA: Los
oferentes registrados en el portal de Subastas del Municipio y vinculados a la Subasta
respectiva, realizardn electronicamente sus ofertas dentro del periodo de lances

establecido en las condiciones particulares.

El primer lance para ser valido podra ser igual o inferior al precio de arranque. Efectuado
el primer lance, los subsiguientes, para ser validos, deberan igualar o superar al porcentaje

minimo de mejora, respecto de la oferta ocurrida durante la Subasta.

ARTICULO 19°- ACTA DE PRELACION FINAL- PUBLICIDAD: Una vez
finalizada la Subasta, automaticamente se procesaran los lances recibidos, ordenando a
los oferentes, por cada reglon, segin el monto de su ultimo lance, generando

electrénicamente una Acta de Prelacion Final (Informe Final de Subasta).

El Acta de Prelacion final serd publicada en el portal de subastas del Municipio,
mostrando la identidad de los oferentes, y notificada al domicilio electronico de los

mismos.
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ARTICULO  20°- DOCUMENTACION REQUERIDA PARA LA
ADJUDICACION: Dentro de los 5 (cinco) dias hébiles posteriores a partir de la
notificacion del Acta de Prelacién Final, el oferente que haya quedado primero, deberd
presentar en Gerencia de Administracion del Ente Municipal BioCérdoba, la

documentacion que a continuacion se detalla:
1.- Representacion del firmante:

Documentacion legal que acredite en forma fehaciente la representacion invocada por el
firmante de la propuesta. Este requisito no serd necesario, cuando dicha representacion
surja palmaria de la constancia de habilitacion expedida por el Registro Oficial de

Proveedores y Contratistas del Estado (ROPYCE) y esta ultima se encuentre vigente.
2.- Presupuestos Detallados.

El oferente deberd acompafiar el presupuesto detallado de la obra, con determinacién de
los valores finales de sus computos métricos, sus precios unitarios (con designacion de la
unidad de medida adoptada) importe resultante de cada item o rubro mencionado y el
correspondiente precio final por el que propone realizar la obra completa. Dicho
presupuesto se realizara en base a la documentacion que conforma todo el legajo de la
presente subasta y su precio final serd definitivo, no puediendo sufrir modificaciones por

ningun motivo, no aceptandose ofertas parciales.

La contratista deberd confeccionar su propio computo y no omitir ningun item de cada
rubro, la ejecucion de la obra respondera estricta y adecuadamente a su fin, en conjunto
y en detalle, a cuyo efecto la propuesta econémica deberd incorporar y contemplar a la
obra no solo lo esteticamente consignado en la documentacion, si no también todo lo

necesario para que la misma resulta completa, de acuerdo al fin previsto.
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Se establece por lo tanto, para la obra contratada, que todo trabajo, material o dispositivo
etc., que directa o indirectamente se requiera para completar el cumplimiento de las
obligaciones de la contratista, debe considerarse incluido en los precios unitarios que

integran la propuesta econémica.
3.- Constancia de Inscripcién ante AFIP.
4.- Organigrama.

Organizacion funcional del plantel completo propuesto para la realizacion de las tareas;
mencionando, para cada cargo o funci6n, el nivel de capacitacién o titulo del personal.
Calificacion, antecedentes y experiencia del personal profesional y técnico que sera
afectado a la obra y propuesto para la ejecucion del contrato (se listara al personal
Profesional que integra los cuadros de la Empresa, debiendo identificar al personal
directivo del restante), Curriculum vitae tanto del Representante Técnico, como del

Profesional en Higiene y Seguridad, propuesto por el oferente.
5.- Plan de Trabajo.

Para la ejecucion de la obra, de acuerdo al organigrama de funcionamiento exigido en el
apartado anterior. Debiendo especificar cronogramas de cuadrillas con la asignacion de
los turnos a cubrir, durante la jornada de trabajo, de 08:00 hs. a 18:00 hs., de lunes a

viernes. Dicho cronograma tendré un alcance mensual.

El Contratista podra proponer innovaciones y/o mejoras, que repercutan favorablemente

en la calidad de la obra.

6.- Declaraciones juradas.
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Declaracion jurada que exprese el cumplimiento por parte del oferente, de los requisitos

que se detallan a continuacion, segin FORMULARIO 06.
- Que goza de todos los derechos civiles y cuenta con capacidad para contratar.
- Que no cuenta con medidas cautelares o inhibiciones.

- Que no cuenta con reclamos administrativos y/o demandas judiciales con la
Municipalidad de Cérdoba.

- Que no ha sido condenado por fraude, estafa o cualquier otro delito contra la fe publica.
- Que no cuenta con sanciones aplicadas por el Registro de Contratistas Municipal.

- Que no pertenece al directorio, no es socio comanditado, o socio gerente,
respectivamente, de Sociedades Andnimas, Sociedades en Comandita por Acciones o
Sociedades de Responsabilidad Limitada, de Empresas sancionadas por el Registro de
Contratitas Municipal, ni pertenecio a la planta de personal municipal, tanto permanente
como contratado en cualquiera de las formas posibles, durante los tltimos (2) dos afios

previos a la apertura de la presente Subasta Eletrénica.

- Que el oferente ha tomado conocimiento de las notas aclaratorias( con o sin consulta) si

existieran y que se notifica de las mismas.
7.- Constitucion de domicilio.

Constancia por escrito de la constitucién de domicilio en la Ciudad de Cérdoba, seguin
FORMULARIO 04. 7
ENZETTI

; Y. Pliegos
Yl BloCordoba

) K./. Lf.ﬁ de Cardoba

8.- Formularios y planillas.
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Deberéd acompafiar la planilla de presupuesto. Las ofertas deberan hacerse en pesos.

Las cantidades seran consignadas en letras y nimeros. Cuando existiera discordancia

entre ambas, solo se tendra en cuenta la primera de las citadas.

No se considerardn las propuestas que presenten correcciones enmiendas, raspaduras o
entre lineas que no hubieran sido salvadas y suscripta al pie de las mismas antes de la

presentacion de la documentacion.
9.- Propuesta Econémica.
9.a- Formalidades.

Expresada en moneda de curso legal, firmada en todas sus hojas por el proponente y el
Director Técnico de la empresa en todas sus hojas. Los precios deberan ser idénticos a

los ofrecidos en la subasta electrénica.

Serd redactada en idioma Castellano, sin raspaduras ni enmiendas entre lineas o

testaciones que no se hubieran salvado formalmente al final.

9.b- Cotizacion.

Segin Decreto Reglamentario 1665/D/57, Ordenanza N° 13.004.

Las empresas oferentes deberan cotizar el importe de su oferta expresada en pesos.

La oferta béasica deberd ser formulada ajustada en un todo a la forma de pago establecido

en el presente Pliego.

. LORENZETTI
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Se deja expresa constancia que, con posterioridad a la presentacion, podré solicitarse a
los oferentes la documentacién que el Ente estime necesaria, y/o complete la presentada,
para lo cual se otorgaré un plazo de dos (2) dias habiles. En caso de incumplimiento, se
tendra por no presentada. La oferta, se rechazaré la propuesta con pérdida de la garantia
de oferta, sin perjuicio de las sanciones correspondientes, y se notificara al oferente que

le sigue en el orden de prelacion.

La falsedad de los datos contenidos en la documentacién que se acompaiie, determinaré
la inmediata exclusion del oferente, con pérdida de la garantia de mantenimiento de
oferta. Si la falsedad fuera advertida con posterioridad a la adjudicacién o contratacion,
sera causal suficiente para dejar sin efecto la misma por causa imputable al contratista,
seglin corresponda, con pérdida de la garantia de cumplimiento de contrato y sin perjuicio

de las demas responsabilidades civiles y/o penales que deriven del hecho.
Toda la documentaci6n presentada, debe ser firmada por representante legal o apoderado.

ARTICULO 21°- FORMA DE COTIZAR: Se debers cotizar el precio total de la Obra,

incluidos sus rubros e items, no aceptdndose ofertas parciales.

Los precios cotizados deberan incluir IVA o alicuota correspondiente, de acuerdo a la
legislacion vigente, y cualquier otro impuesto, gravamen, tasa, tributo y gasto que deba

incurrir el oferente.

En caso de errores numéricos, el Ente Municipal BioC6rdoba considerara la oferta dando
validez a los precios unitarios tomando como oferta el monto que resulta de los calculos

respectivos.

ART{CULO 22°- MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: El plazo establecido es de

sesenta (60) dias calendario. En caso de ser necesario la misma se prorrogara en forma
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automatica por el mismo periodo, salvo que el oferente manifieste por escrito cinco (5)

dia antes del vencimiento del plazo que retira su oferta.

ARTICULO 23°- EVALUACION DE OFERTAS: La Gerencia de Administracién del
Ente Municipal BioCérdoba evaluara la documentacion presentada por el oferente que
resulte primero en el orden de prelacion, pudiendo fundadamente rechazar la misma por
las causales enunciadas. En caso de desistimiento o rechazo de la oferta presentada,
Gerencia de Administracién, notificard a quien ocupe el segundo lugar en el Acta de

Prelacion Final y asi sucesivamente, hasta contar con una oferta admisible.

Seré una oferta admisible la que provenga de un oferente que cumplimento con todos los

requisitos exigidos en la contratacion.

ARTICULO 24°- CAUSALES DE RECHAZO: Seran inadmisibles y en consecuencia

rechazadas, las ofertas que:
a) Se aparten de los pliegos de condiciones de la contratacién o sean condicionadas.

b) No estén firmadas por el proponente y el director técnico de la empresa en todas sus

hojas.

¢) Sean formuladas por firmas suspendidas o inhabilitadas en el Registro de Contratista

Municipal al momento de presentar las ofertas.

d) Sean formuladas por firmas no inscriptas en el Registro de Contratistas Municipal en
rubros que no guarden relacién con el objeto de la subasta, 0 que no hayan dado
cumplimiento a los requisitos establecidos para obtener su inscripcion definitiva dentro

del plazo establecido.
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e) No cuenten con la Constancia de habilitacion expedida por el Registro Oficial de

Proveedores y contratistas del Estado vigente.
f) No presenten la documentacién detallada en el articulo 14° y 15 °del presente Pliego.

g) No acompaiien la garantia de mantenimiento de oferta, o cuando esta fuere presentada

sin constar certificacion de la firma.

h) Que no cumplan en término con los emplazamientos que se le formulen para subsanar
defectos formales y presentar la documentacién que se les requiera. Tendran un plazo de

tres (3) dias habiles.

i) Sean formuladas por empresas que manifiesten conductas temerarias, maliciosas, de
mala y/o de connivencia durante el procedimiento de contratacién, como por ejemplo la
realizacién de lances a precio vil o irrisorio a los fines de obstaculizar la participacion o
beneficiar de alguna manera a otro participante. Correspondera el rechazo sin perjuicio
de las sanciones estipuladas en el Registro de Contratistas Municipal, la pérdida de la

garantia de la propuesta y la posible realizacién de un nuevo periodo de lance.

ARTICULO 25°- RESERVAS SOBRE LA ADJUDICACION Y LAS
CANTIDADES PROPUESTAS:Respecto a las cantidades consignadas en la planilla de
cotizacion , el Ente Municipal BioCérdoba ejecutara el 100% + 20% del total del monto
contractual, sin derecho a reconocimiento o resarcimiento alguno para el contratista. Es
decir, en caso de haber realizado la obra cumpliendo con el objeto de la misma y que se
hayan ejecutado entre el 80 % y el 100% de monto contractual, el Ente Municipal
BioCérdoba podra dar por terminada la misma. De igual manera en caso que se ejecuten
la totalidad de las cantidades contratadas y resulte indefectiblemente necesario ejecutar

un adicional de cantidades no contempladas originariamente pero que de ellas dependa el
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cumplimiento del objeto de obra, el Ente Municipal BioCérdoba podra realizar hasta un

20% del incremento de las mismas bajo los costos acordados en el contrato de obra.

ARTICULO 26°- MEJORA DE OFERTA: El Ente Municipal BioCoérdoba podra
solicitar a la Empresa que “4JUSTADA A PLIEGO” ofrezca el mejor precio, una mejora
de oferta.

ARTICULO 27°- ADJUDICACION: La adjudicacion de la propuesta se realizara de
acuerdo al Decreto Ordenanza 244/57, modificada por Ordenanza N° 13.004, el Decreto
Reglamentario 1665/D/57.

Previo a la adjudicacion deber4 integrarse la garantia de ejecucion del contrato, bajo las
modalidades previstas en el articulo 14° del presente Pliego, y lo establecido en el
Decreto N° 1665-D-57.

ARTICULO 28°- SISTEMA DE CONTRATACION: La presente obra se contratard
por las disposiciones del Decreto- Ordenanza N° 244/57 Y Decreto N° 1665-D-57 por el

Sistema de "Ajuste Alzado" para cada uno de los items que constituyen el proyecto.

ARTICULO 29°- PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA: El plazo de ejecucion de
la obra objeto de la presente Subasta es de seis (6) meses, ciento ochenta (180) dias

corridos contados desde el Acta de Inicio de Obra.

ARTICULO 30°- CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LA SUBASTA
ELECTRONICA: La presentacién de la propuesta significard que quien la realiza
conoce el lugar en que se ejecutaran los trabajos, las condiciones, caracteristicas propias
y generales de su desarrollo y de las instalaciones, que se ha compenetrado del exacto

alcance de las disposiciones contempladas en el presente Pliego y de las contingencias de

robo, hurto, depredacion y/o vandalismos, las que acepta de conformidad. i
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ARTICULO 31°- FORMA DE PAGO: La obra objeto de la presente Subasta
Electrénica, serd abonado de la siguiente manera: Entrega inicial del treinta por ciento
(30%) y el setenta por ciento (70%) restante se abonara mediante certificados mensuales
a favor del contratista de acuerdo a la cantidad de obra ejecutada y verificada por la
inspeccién y conforme al articulo 134° del Decreto N° 1665/D/57 (30 dias hébiles) y sus

modificaciones introducidas por Decreto 2558/78. La contratista deberé presentar factura.

Gerencia de Administracion exigird, previo a hacer efectivos los pagos, que la contratista
acredite no adeudar importes exigibles a esa fecha, en concepto de contribucién que
incide sobre la actividad Comercial, Industrial y de Servicios y Contribucién sobre

Publicidad y Propaganda (Decreto N° 2540-“C”-82 y disposiciones complementarias).

A los efectos del pago, se tendra en cuenta que Gerencia de Administracion ha establecido
como dias de pago los martes, miércoles y jueves, razon por la cual aquellos vencimientos

que no se produzcan en esos dias se trasladaran al dia inmediato posterior.

ARTICULO 32°- DIRECCION Y REPRESENTACION TECNICA: El Director
Técnico de la obra serd designado por el contratista, conforme a lo dispuesto por los
articulos 96°, 97°y 98° del Decreto 1665-D-57. El contratista debera designar la persona
que ejercerd su representacion obrera; representacion que debera ser TECNICA Y
PERMANENTE.

Tanto el Director Técnico como el Representante Técnico deberan tener Titulo

Profesional Universitario de Arquitecto o Ingeniero Civil.

El mismo profesional podrd desempefiar ambas funciones con la sola indicacion escrita
manifestada por el contratista en tal sentido, siempre que se cumpla con lo exigido en este
articulo. Los honorarios profesionales del Director Técnico y del Representante Técnico

estaran a cargo del contratista.

e " e
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ARTICULO 33°- REGISTRO DE LA OBRA: El Contratista efectuar el registro de
la obra ante el Colegio Profesional correspondiente debiendo presentar a la inspeccion,
dentro de los treinta (30) dias calendarios de la fecha del replanteo inicial, una constancia

expedida por el Colegio de que ha cumplimentado el tramite de Registro de Obra.

La falta de presentacion de tal constancia en el término fijado hara pasible al contratista
de sanciones previstas en el articulo 155° del Decreto 1665/57, no pudiendo efectuar la

Recepcion Provisoria hasta que sea satisfecho el requisito.

ARTICULO 34°- INSPECCION: La contratista proporcionara en perfecto estado los
instrumentos, materiales, equipos y personal necesarios para los replanteos, mediciones,

relevamientos, verificaciones y ensayos que motive la ejecucion de la obra.

ARTICULO 35°- INSPECCION Y ENSAYOS DE MATERIALES: Todos los
ensayos y/o andlisis incluyendo costos de los ensayos, viajes y alojamiento del personal
del Ente Municipal BioCérdoba que tiene que presenciar las pruebas y demas gastos que
por cualquier concepto se originen con motivo de las tareas y requisitos para aprobacion

de materiales correran por cuenta y cargo del Contratista.

La realizacién de ensayos de materiales o la aceptacion de protocolos no liberan al
Contratista de su responsabilidad en cuanto a la calidad de los materiales que instale, por
lo que las fallas que se produzcan en obra implicaran que se retiren los elementos fallados
y su reposicién, pudiendo llegarse incluso a la prohibicién de continuar instalando
elementos de las marcas y modelos afectados, si resultare necesario a juicio de la

Inspeccion, en cuyo caso deberan ser reemplazados por otros equivalentes.

ARTICULO 36°- MEDICION Y COMPUTO DE LA OBRA: La Inspeccion

verificard y medird mensualmente en los primeros cinco (5) dias habiles de cada mes, las
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cantidades efectivamente ejecutadas al mes anterior, de los distintos items que conforman
el proyecto. Los materiales y enseres utilizados para la correcta ejecucion de las tareas
que son computados se enumeraran, clasificaran y se acopiaran segun articulo 58° del

presente Pliego de Condiciones.

Medidos y computados los trabajos, el Ente Municipal BioCérdoba emitira un Certificado
Mensual de la obra aplicando a las cantidades medidas los precios contractuales, bajo las
prescripciones de los articulos 124°, 126° y demas correspondientes del Decreto 1665-D-
57.

ARTICULO 37°- PENALIDAD POR MORA EN EL CUMPLIMIENTO DEL
PLAN DE TRABAJOS: Si el Contratista no diera cumplimiento al Plan de Trabajos, se
aplicard una multa correspondiente a la aplicacion de los articulos del Capitulo XVI del
Decreto 1665-D-57.

Se adoptard a los fines de aplicacién y reintegro de las multas definidas en el presente
articulo, la metodologia prevista en el Decreto 1665-D-57, para la multa por mora en la

iniciacion de los trabajos.

ARTICULO 38°- FONDO DE REPARO: Del importe de cada certificado de obra, se
deducira el 10% (diez por ciento) del monto del certificado para constituir el Fondo de

Reparo a que se refiere el Articulo 136° del Decreto 1665-D-57.

ARTICULO 39°- PROVISION DE ENERGIA: La tramitacion de la conexién ante la
E.P.E.C., la absorcién de carga del transformador, como asi también, la tasa de conexion

son responsabilidad del Contratista.

ARTICULO 40°- LETREROS DE OBRA: La Contratista proveerd y colocara, en el
lugar que indique la Inspeccion, Letreros de Obra de las caracteristicas especificadas por

la Inspeccion, dentro de los tres (3) dias del Acta de replanteo.
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ARTICULO 41°- SERVICIOS PUBLICOS: El Contratista tendr4 a su cargo todos los

tramites ante las Reparticiones que corresponda, como asi también la confeccién y

presentacion de planos.

Toda remoci6n de aquellas instalaciones que imposibiliten u obstaculicen los trabajos,
como asi también los cortes de servicios publicos en general E.P.E.C., AGUAS
CORDOBESAS, ECOGAS, etc., estaran a cargo exclusivo del Contratista que correra
con todos los tramites ante las Reparticiones que correspondan, como asi también, con
todos los gastos que se originen por tal concepto. El Ente Municipal BioCérdoba, a titulo
de colaboraciéon ante el pedido del Contratista, remitirda notas a las Reparticiones

correspondientes a fin de agilizar los tramites necesarios.

No sera causal de ampliacién del plazo de ejecucién, las demoras que se originen por este
concepto, excepto circunstancias especiales que quedaran a juicio exclusivo de la
Inspeccién de la autoridad competente, debiendo el Contratista tomar los recaudos

necesarios.

ARTICULO 42°- SENALIZACION, LOCAL DE INSPECCION Y DEPOSITO: El
contratista deberd cumplimentar las disposiciones vigentes en la Municipalidad de
Cordobea, relativas a trabajos en la via puiblica y sera el tinico responsable de los dafios y
accidentes que se produzcan y se comprueban que hayan ocurrido por causa de

sefialamiento y/o precauciones deficientes.

El contratista debera efectuar la adecuada sefializacion a fin de evitar accidentes mediante
la utilizacion obligatoria de letreros cuyas dimensiones, caracteristicas, tipo de letra, etc.

seran proporcionadas por la Inspeccion.
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Estos letreros en chapa y madera, pintura reflectante, tendran las siguientes dimensiones

aproximadas:

a) Forma octogonal: Apotema 0,20 m. - Leyenda: PARE.

b) Rectangular: 0,60 por 0,80 m. - Leyenda: DESVIO; Flecha indicadora del
sentido del desvio.

¢) Rectangular: 0,60 por 0,80 m. - Leyenda: PELIGRO.

d) Rectangular: 0,50 por 2,20 m.- Leyenda: NO ENTRE - OBRAS EN
CONSTRUCCION.

e) Rectangular: 0,60 por 0,80 m. - Leyenda: PRECAUCION.

Cuando fuera necesario cerrar vias de circulacion, el contratista deberd solicitar con
setenta y dos (72) horas de antelacion, la autorizacion y planificacion respectiva ante la
“Comisioén de Autorizacion de Cortes de la Via Publica” quien juntamente con la

Inspeccion velara por el cumplimiento de las normas por ella dictada.

El Contratista serd el tnico responsable de los dafios y accidentes que se produzcan
cuando se compruebe que hayan ocurrido por causas de sefialamiento o precauciones

deficientes.

La Contratista proveerd asimismo un (1) escritorio, dos (2) sillas, una (1) mesa de trabajo,
una (1) PC o notebook con programas de disefio y demas elementos de escritorio
necesarios para uso exclusivo del Ente Municipal BioCérdoba, dichos elementos seran
devueltos a la contratista en las condiciones en que se encuentre sin derecho a

indemenizacion alguna.

ARTICULO 43°- SEGURO OBRERO: El Contratista deberd contar con un seguro

obrero que cubra como minimo las indemnizaciones por concepto de incapacidad
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permanente o transitoria, parcial y/o total y/o muerte. Las pdlizas seran nominadas con la
designacion de las obras que realiza, por la totalidad del personal obrero, en vigencia
durante la ejecucién de la obra, coincidiendo con la némina del personal del articulo 64°

del presente pliego.

El seguro obrero debera contratarse con empresas de seguros con sede central o sucursales
en la Ciudad de Cordoba.

El Contratista deberé presentar a la Inspeccion, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas

de replanteo inicial, la pé6liza y recibo de pago de la misma.

ARTICULO 44°- PLANOS CONFORME A OBRA: El contratista deberd presentar a
la Inspeccién los planos conforme a obra correspondiente en digital formato .dwg y .pdf,
tamafio funcional a las dimensiones de las tareas, los que deberan ser aprobados u
observados por la Inspeccion dentro de los quince (15) dias posteriores a la presentacion.
En caso de que la inspeccion no se expida en este plazo los planos se consideraran

aprobados.

Si los mismos fueran observados, el Contratista debera rehacerlos y completarlos dentro
de los cinco (5) dias posteriores a su devolucién por parte de la Inspeccion. Estos planos
deberan ser confeccionados conforme a las instrucciones que impartira la Inspeccion, la

que fijara el numero de planos, copias, formatos, detalles, material, etc.

El contratista debera presentar los planos conforme a obra de acuerdo a lo expuesto

anteriormente en dos oportunidades.
ARTICULO 45°-RECEPCIONES:

1. RECEPCION PROVISORIA
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El Contratista tendrd que haber realizado y aprobado por parte de la

Inspeccion, todas las mediciones y ensayos que surgieren como necesarias
e imprescindibles a los efectos de proceder a la Recepcion Provisoria de la

obra.

El contratista podra solicitar recepciones parciales/provisorias de tal manera
que cuando un trabajo asignado a una zona fuera completado e
inspeccionado, comiencen a constar los plazos de garantia para de esta
manera evitar demoras entre el inicio y final de obra con la correspondiente

garantia.

2. PLAZO DE GARANTIA

Durante el plazo de garantia, que serd de 12 (doce) meses, a partir de la
Recepcidn Provisoria, el Contratista sera responsable de la conservacion de
las obras y de las reparaciones requeridas proveniente de la mala calidad o
ejecucion deficiente de los trabajos, siendo el costo de los trabajos a su

cargo.

El Contratista estard obligado a realizar las reparaciones que indique la
Inspeccion en un plazo no mayor de 48 (cuarenta y ocho) horas; en caso que
no se realicen en ese plazo, las reparaciones indicadas serén ejecutadas por
el Ente Municipal BioCérdoba inmediatamente, corriendo los gastos a
cargo del Contratista, tomando como monto de los trabajos, el de la suma
de materiales y mano de obra y otros gastos fijados en el Pliego para la
determinacién del Presupuesto Oficial, incrementados por el porcentaje

contractual.

3. RECEPCION DEFINITIVA

/ y/\xylnl Bic ob
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Vencido el término de garantia de la obra, el Contratista tendra derecho a
solicitar la recepcién definitiva de la misma, siempre que se compruebe la
buena calidad de los materiales, la buena ejecucion de los trabajos y el
estado de la obra justifique la Recepcion Definitiva; como asi también, que
no medie ningun reclamo al Contratista por parte del Ente Municipal
BioCérdoba, lo que seréd causal de diferir la recepcion hasta tanto se dirima

el reclamo.

ARTICULO 46°- AMPLIACION DEL PLAZO POR AGENTES CLIMATICOS:
Se reconocerd como ampliacion de plazo por agentes climaticos adversos, de acuerdo al
articulo 95°, inciso a), del Decreto Reglamentario 1665-D-57, solamente aquellos que se
consideren extraordinarios para la época del afio, de acuerdo a lo informado por el

Servicio Meteoroldgico Nacional.

ARTICULO 47°- HIGIENE, SEGURIDAD Y RIEGOS DEL TRABAJO: El
Contratista debera dar estricto cumplimiento a la normativa legal y convencional en
materia de Higiene y Seguridad en el Trabajo, como asi también, de las resoluciones
homologatorias del Programa Provincial para el Mejoramiento de las Condiciones y
Medio Ambiente de Trabajo en la Industria de la Construccion, emanadas del Ministerio

de Trabajo de la Provincia.

Asimismo, debera extremar las medidas de seguridad durante la ejecucién de las obras y

hasta la recepcion de las mismas.

El Contratista debera cumplir estrictamente con las exigencias previstas en la normativa

vigente, incluyendo las contenidas en los siguientes instrumentos legales:

1).- Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19.587 y su Decreto
Reglamentario N° 351/79
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2).- Ley Nacional de Riesgos del Trabajo N° 24.557 y sus Decretos Reglamentarios, entre
ellos: 170/96, 1338/96 y sus modificatorias y 491/97 y sus modificatorias.

3).- Decreto N° 911/96 del Poder Ejecutivo Nacional y Resoluciones SRT 231/97 y 51/97.

4).- Todos los Decretos reglamentarios, Resoluciones, Circulares y Laudos Sancionados

a la fecha por la Superintendencia de Riesgos de Trabajos en la materia.

Su incumplimiento haré pasible al Contratista de las sanciones y acciones previstas en las
disposiciones citadas y, supletoriamente, las mencionadas en el Decreto N° 1665-D-57

de esta Municipalidad.

La Contratista deberd incluir en la documentacion antes exigida un PROTOCOLO DE
BIOSEGURIDAD COVID-19 con las recomendaciones y medidas de prevencion, con el
Jfin de garantizar la continuidad de las actividades y servicios declarados esenciales en
la emergencia sanitaria, asegurando la proteccion de la salud de sus trabajadores y de
toda la comunidad. Se deberdn atender las indicaciones especificas brindadas y que se
brinden a futuro por los Ministerios de Salud, Ti rabajo, Empleo y Seguridad Social;
Desarrollo Productivo, Transporte y otros Organismos del Estado Nacional, Provincial

Y Municipal en relacion especifica a la actividad desarrollada.

ARTICULO 48°- DOCUMENTOS A PRESENTAR DURANTE LA EJECUCION
DE LA OBRA: Se debera presentar al comienzo de la Obra, la némina del personal,
seguros, certificados de buena conducta, fotocopia autenticada de libreta de sanidad seguin

corresponda.

En caso de producirse variantes (altas o bajas) durante el periodo contractual, se debera

informar al Ente en el mes en que se produjeron.
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Mensualmente deberd presentarse fotocopia de todos los formularios entregados a la
AFIP inherentes a los aportes y contribuciones patronales y a la obra social del personal

con el cual presta servicios al Ente Municipal BioC6rdoba.

ARTICULO 49°- CESION DE DERECHOS: La Contratista no podra ceder derechos
y acciones por servicios emergentes del contrato de obra, no ejecutados, sin previa

autorizacion expresa del Ente Municipal BioCérdoba.

ARTICULO 50°- REDETERMINACION DE PRECIOS: La redeterminacién de
precios se realizar en un todo de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza N° 10.788 y

su Decreto Reglamentario 1864/11.

ARTICULO 51°- AMPLIACION DE OBRA: En caso de ser necesario, Ente Municipal
BioCérdoba dispondra la ampliacién de obra de hasta el 20% del monto del contrato
original. Para aquellos trabajos que sean indispensables o no hubiesen sido previstos en

el proyecto.

ARTICULO 52°- CERTIFICACION DE LOS TRABAJOS: Los trabajos realizados
por el contratista, debidamente medidos y computados segtin articulo 36° del presente
Pliego, se certificaran por medio de “ACTAS DE MEDICION MENSUAL”. Estas se
labraran dentro de los diez (10) dias posteriores al mes en que se realizaron los trabajos,
con la presencia del Representante Técnico y de la Inspeccién. En ellas se consignaran

todas las tareas realizadas por el contratista con arreglo al contrato.

ARTICULO 53° - PAGO DE LOS CERTIFICADOS: El pago de los certificados
mensuales, se hard, salvo caso de fuerza mayor, de acuerdo a lo establecido en el presente

Pliego.
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ARTICULO 54°- DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Forma parte del contrato, y

tendrén el orden de prelacion con que se los menciona, los siguientes documentos:
1. El contrato.

2. El Pliego de la contratacion.

3. Circulares aclaratorias.

4. La propuesta adoptada y la Resolucion de adjudicacion.

5. El plan de trabajo aprobado.

6. Las Ordenes de Servicio.

7. Las Notas de Pedido.

ARTICULO 55°- FIRMA DEL CONTRATO: El contrato sera suscripto por el
adjudicatario y por quienes tengan la facultad de obligar al Ente. Toda la documentacién
agregada al expediente y que integre el contrato, deberd ser firmada por el adjudicatario
en el acto de suscribir el contrato. El adjudicatario firmara el niimero de ejemplares que
exija el Ente Municipal BioCérdoba. Una vez firmado el contrato, el adjudicatario
procedera por su cuenta y cargo, a efectuar el sellado oficial de la misma, segun los plazos
previstos por el Decreto Ordenanza 244/57-Decreto Reglamentario 1665/D/57 y sus

modificatorias.

Una vez firmado y sellado, se entregara al contratista una copia del mismo.
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ARTICULO 56°- INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL: Se dar4 inicio al plazo

contractual a los diez (10) dias calendarios posteriores a la firma del contrato, al

suscribirse el Acta de Replanteo e Inicio de Obra.

ARTICULO 57°- MATERIALES A UTILIZAR EN LAS OBRAS: Los materiales a
utilizar en las instalaciones seran nuevos, sin uso; deberan cumplir con las

especificaciones técnicas y normas correspondientes, y ser aprobados por la inspeccion.

El costo de los ensayos previstos en las Condiciones Técnicas u ordenados por la
inspeccioén, incluyendo traslado de los materiales y el personal para su realizacion, correra

por cuenta del contratista.

El ingreso de los materiales debera ser por calle Rondeau, anunciandose en forma previa
el ingreso de los mismos. No se permitira el ingreso de més de un vehiculo a la vez, salvo

excepciones autorizadas por la Inspeccion.

ARTICULO 58°- ACOPIO: En la presente Obra, se considerara el acopio de todos los
materiales, para lo cual se emitiran certificados por acopio de hasta un 20% del monto

total del contrato.
La certificacion de acopio se realizara de la siguiente manera:

Solo se certificara el acopio de aquellos materiales que figuren expresamente como item

de provision en la planilla de computo y presupuesto oficial.

El acopio debera constituirse en la obra y estaré cubierto por seguro contra robo, incendio

y cualquier otro siniestro que razonablemente pudiera afectarlo.
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El contratista debera proveer las instalaciones para el depésito del material acopiado, las

que deberén cumplir con las condiciones necesarias para la correcta conservacién y

seguridad del mismo.

Todos los materiales cuyo acopio se certifique pasaran autométicamente a ser de
propiedad del Ente, constituyéndose el contratista en depositario de los mismos, con todas
las obligaciones y responsabilidades que fijan para el caso el Codigo Civil y Comercial y
el Coédigo Penal, quedando bajo su responsabilidad todo cuanto concierne a su

salvaguardia y buena conservacion.

Previo a la certificacion del acopio deberd formalizarse un acta de tradicion de los
elementos acopiados a favor del Ente, identificandolos fisicamente en forma inequivoca,
en forma tal que pueda ser individualizado sin dificultad. En el acta constara el caracter

de depositario del contratista.

En casos de materiales pasibles de ser afectados en su calidad o cantidad por el transcurso
del tiempo durante su almacenamiento, su ritmo de acopio se adaptaré a su incorporacion

a la obra segun el Plan de Trabajo aprobado.

El desacopio se efectuard sobre los materiales o partes efectivamente incorporados a la

obra en cada periodo de certificacion.

En los casos en que el desacopio pueda constituirse en lugares diferentes a la obra, en el
Libro de comunicaciones se establecera sus ubicaciones y demas especificaciones al

respecto.

ARTICULO 59°- METODOS DE TRABAJO: Las tareas serdn ejecutadas por personal
capacitado, provistos del equipamiento e instrumental necesario, con estricta observacion

de las medidas de seguridad e higiene contempladas en el marco de la Ley Nacional N°
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19.587- Decreto N° 351//79; de forma de minimizar los riesgos de las personas, de las

instalaciones y de los terceros.

El horario de trabajo deber4 ser de lunes a viernes, entre las 08:00 y 20:00 horas. Cuando
por diversas razones, sea necesario trabajar durante sdbados, domingos y feriados, se
deberd trabajar en el horario de 08:00 hs. a 18:00 hs., debiendo ser solicitado a la

inspeccion y ésta autorizarlo.

En caso de que surgieren tareas extraordinarias como consecuencia de la ejecucion de la
obra, como asf también acontecimientos que deriven de hechos fortuitos o fuerza mayor,
la adjudicataria deberd ejecutar aquellas labores, proveyendo la mano de obra, equipo y

todos los medios a su alcance que se destinen para superar dichos imprevistos.

El contratista serd responsable por los dafios que ocasione sobre las instalaciones,

propiedades, via ptiblica, su personal y terceros, por el desarrollo de las tareas contratadas.

La inspeccion estd facultada para exigir mayores medidas de seguridad, objetar
procedimientos de trabajo e incluso impedir el desarrollo de tareas cuando, a su juicio, no
se realicen acorde con la metodologia y el equipamiento adecuado. No obstante, la

actuacion o pasividad de la inspeccion, no limita la responsabilidad del contratista.

ARTICULO 60°- PLAN DE TRABAJO: Una vez adjudicada la obra se har4 una visita

con inspector para consensuar las tareas a incorporar al Plan de Trabajo.

La contratista podra proponer innovaciones y/o mejoras, que repercuten a la calidad de la

obra.
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Debera presentarse indicando la temporalidad de trabajo por rubro y éste debe estar
reflejado en la curva de inversion de la obra con su correspondiente cuadro de remanentes

a ejecutar, desagregado por item por cada periodo de certificacion.

Cualquier modificacién de lo estipulado estara sujeta a la aprobacion de la inspeccién de

la obra.

ARTICULO 61°- INSPECCION: El Ente Municipal BioCérdoba inspeccionara los
trabajos y el cumplimiento de las obligaciones del contratista, para lo cual designaré una

persona responsable.

La inspeccién tendrd libre acceso a los lugares de trabajo, depésitos, obrador y oficinas

del contratista durante el periodo que dure el desarrollo de la obra.

ARTICULO 62°- INTERCAMBIO DE COMUNICACIONES Y ACATAMIENTO
DE ORDENES: El intercambio entre las comunicaciones entre el Ente Municipal
BioCérdoba y el Contratista se hara diariamente y se establecera exclusivamente a través

de los siguientes documentos:

- Ordenes de Servicio: Las emite la Inspeccién y las recibe el Representante
Técnico.

- Notas de Pedido: Las emite el Representante Técnico y las recibe la Inspeccion.

- Actas: Se labran y rubrican en forma conjunta, y se utilizan para documentar

sucesos en la marcha del contrato (entrega y recepcion, mediciones, etc)

Las ordenes del Servicio son de cumplimento obligatorio para el Contratista, quien no

podré negarse a recibirlas en ningin caso.
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En caso de considerar que alguna O erminos del contrato, el
contratista podré emitir, dentro de los dos (2) dias de la recepcion de la Orden de Servicio,
una nota de pedido fundamentando en ella su divergencia y solicitando su

reconsideracion.

Las divergencias que puedan ocurrir entre la Inspeccién y el Contratista no podran ser
invocadas como causales de suspension de la obra o disminuci6n del ritmo de trabajo. La
fecha de notificacién de una Orden de Servicio es la misma que la de su emisién, dado

que el Representante Técnico debera estar permanentemente en obra.

ARTICULO 63°- PRORROGA EN LOS PLAZOS DE EJECUCION: Se
reconoceran prorrogas en los plazos de ejecucion, por causas justificadas a criterio del
Ente Municipal BioCérdoba, entre las que se incluyen: la incidencia del acto del poder
publico, factores climdticos, casos fortuitos o de fuerza mayor, etc. Los hechos que se
invoquen deberén ser solicitados en forma escrita por el contratista. En el caso de resultar
aceptable la justificacion, se prorrogara el plazo de ejecucion de acuerdo a lo establecido

por el Ente Municipal BioCérdoba.

ARTICULO 64°- PERSONAL DEL CONTRATISTA: Cuando la disciplina del
trabajo corresponde al Contratista, la Inspeccién podr4 ordenar a éste, mediante Orden de
Servicio, el retiro de la Obra de todo personal que, por incapacidad, mala conducta o

cualquier otra falta, perjudique la buena marcha de los trabajos.
Estas 6rdenes seran inapelables ante el Ente, debiendo acatarse inmediatamente.

Mensualmente el Contratista deberéd presentar para su aprobacion, junto con la

certificacion respectiva, el listado detallado del personal empleado, haciendo notar las
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diferencias que hubiere con respecto al mes anterior y a la organizacién presentada

originalmente requerida en el presente Pliego.

A dicho listado, se adjuntard copia de los comprobantes que aseguren el cumplimiento de
la Legislacién Laboral, Previsional, Social y certificado de cobertura emitido por la ART

vigente.

La falta o incorrecta presentacion de esta documentacion podra ser motivo de paralizar la
aprobacion del certificado de cobro correspondiente al mes afectado, hasta normalizar

dicha presentacion.

El personal de la contratista actuard sin relacion de dependencia con el Ente Municipal
BioCoérdoba.

ARTICULO 65°- MULTAS: Seguidamente se establecen las penalidades que

corresponden para los distintos tipos de incumplimiento.

Las multas aplicadas se asentaran en el Libro de Actas y se descontardn de las

certificacién mensual correspondiente al mes de aplicacion.
65.1: Por excederse en los plazos establecidos para las reparaciones inmediatas.

Se aplicaré en cada caso una multa de cinco décimos por ciento (0,5%) sobre el monto de

los certificados mensuales
65.2: Por falta de elementos para la inspeccion.

Por cada dia que la empresa no facilita los elementos necesarios para el normal
funcionamiento de la Inspeccion considerando elemento necesario a todo aquel insumo

informético, se procedera a realizar un descuento diario de un equivalente al costo de 50
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Its. de nafta super, correspondiente a la marca YPF, precio de venta al publico de la ciudad

de Cérdoba.
El descuento sera aplicado en el certificado correspondiente al mes de producida la falta.
65.3: Por incumplimiento de 6rdenes de servicio.

Se aplicaré en cada caso una multa de cinco décimos por ciento (0,5%) sobre el monto de

los certificados mensuales.
65.4: Por falta de materiales en depésito.

Cuando, la inspeccién detecte, falta de materiales en depdsito, se aplicard una multa diaria
de un décimo por ciento (0,1%) sobre el monto de la certificacion mensual, por cada uno

de los rubros afectados por la falta o disminucién de existencias.
65.5: Por uso de materiales indebidos o por trabajos defectuosos.

Por cada caso comprobado se aplicara una multa del uno por ciento (1%) sobre el importe

de la certificaciéon mensual.
65.6: Por existencia de vicios ocultos.

Por cada caso comprobado se aplicard una multa de cinco décimos por ciento (0,5%)

sobre el importe de la certificacion mensual.
65.7: Por ausencia del Representante Técnico.

Por cada dia de ausencia no autorizada del Representante Técnico, se aplicara una multa

de cinco décimos por ciento (0,5%) sobre el monto de los certificados mensuales.

65.8: Por incumplimiento en la entrega de documentacién.
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Por cada dia de mora en la entrega de toda documentacion exigida por la inspeccién, por

Ente Municipal Bio Cordoba

parte del contratista, se aplicard una multa de un décimo por ciento (0,1%) sobre el monto

de los certificados mensuales.
65.9: Por suministro de informacién falsa.

Por cada caso comprobado, se aplicara una multa del dos por ciento (2%) sobre el monto

de los certificados mensuales.
65.10: Por falta de comunicacion de dafios a terceros.

Por cada caso de dafios a terceros no comunicado a la Inspeccién, se aplicara una multa

de cinco décimos por ciento (0,5%) sobre el monto de los certificados mensuales.
65.11: Otras.

Toda otra falta no comprendida especificamente en la precedente enumeracién ser objeto
de una penalidad que graduard el Ente Municipal BioC6rdoba, de acuerdo a la magnitud

de la misma y su incidencia en la prestacién, de conformidad al Decreto 1665-D-57.

ARTICULO 66°- SUBCONTRATISTAS: Seran admisibles subcontrataciones por
parte del Contratista previa autorizacién de la Inspeccién. En todos los casos, los
subcontratistas autorizados deberan cumplir con todos los requisitos establecidos en los

presentes Pliegos de Subasta Electronica.

Asimismo, el Ente Municipal BioCérdoba, a través de la Inspeccion, se reserva el derecho
de autorizar o no la subcontratacién de trabajos por parte del contratista o en caso de haber

sido autorizado y de que haya incurrido en faltas graves determinar la baja del mismo.

del servicio y/o de la seguridad publica, de conformidad al Decreto 1665-D-57.

ARTICULO 67°- OCUPACION DE LA ViA PUBLICA: Por tratarse de una obra

publica municipal, el Contratista estd exento del pago de los tributos y derechos
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mencionados por el Cédigo Tributario Municipal y el Decreto N° 247-D 1992, sobre
Ocupacion o utilizacién de espacios del dominio o lugares de dominio o uso piiblico

motivados por trabajos o instalaciones propios de la obra.

ARTICULO 68°- SALARIOS DE LOS OBREROS: El contratista no podra abonar a
sus obreros salarios inferiores a lo establecido en las Convenciones Colectivas que rijan
la actividad, debiendo entenderse que dichos salarios se liquidaran por la jornada legal de

trabajo.

El contratista debera dar especialmente cumplimiento a todas las leyes, tanto provinciales
= como nacionales, que legislan la prestacion de trabajo, entendiéndose a los efectos
econdmicos que todas las erogaciones que ellas representan estén incluidas en los gastos

previstos para cada item.

El contratista estd obligado a pagar en los plazos estipulados en la legislacién vigente, en
moneda argentina de curso legal, a todo el personal que trabaje en la obra, en mano propia
y sin descuento alguno, con excepcién de las deducciones que establecen las leyes sobre
la materia, resoluciones del Poder Ejecutivo, del Directorio del Ente Municipal
BioCérdoba o mandato judicial. Debera llevar, a este efecto, prolija y detalladamente las
planillas de pago y las libretas de jornales de su personal, para ser presentadas a la

inspeccion toda vez que lo exija.

El contratista sera tinico responsable ante el Ente Municipal BioCérdoba por el pago de

los salarios del personal afectado a las obras, sin excepcion alguna.

ARTICULO 69°- RESIDUOS DE OBRA: La contratista deberd extraer, transportar y
desechar los residuos y desperdicios de obra, dando cumplimiento a las Ordenanzas y

Decretos vigentes para la ciudad de Cérdoba (Ordenanza N° 9.612 y modificatorias).

ARTICULO 70°- DIVERGENCIAS: Cualquier divergencia, aclaracion o
interpretacion sobre los aspectos contratados seran resueltos por el Ente Municipal
BioCérdoba. 1 )
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