Secretaría de Desarrollo Urbano | Dirección de Arquitectura | Municipalidad de Córdoba

BICISENDA HOMBRE URBANO

ESTRUCTURA DE COSTOS

ITEM	DESIGNACION DE LAS TAREAS	UD	$/UNITARIO	CANT.	$/TOTAL MAT.	$/TOTAL M. O.	$/TOTAL EQUIPOS	$/TOTAL ITEM	% MATERIALES	% MANO DE OBRA	% EQUIPOS	TOTAL ITEM
1	**TRABAJOS PREPARATORIOS**											
1.1	Obrador y cierre de obra	gl	$ 1.520.606,84	1,00	$ 577.830,60	$ 273.709,23	$ 669.067,01	$ 1.520.606,84	38,00%	18,00%	44,00%	0,20%
1.2	Provision baños quimicos	mes	$ 201.868,22	7,00	$ -	$ -	$ 1.413.077,57	$ 1.413.077,57	0,00%	0,00%	100,00%	0,18%
1.3	Cartel de obra y señalizacion	gl	$ 212.629,45	1,00	$ 68.658,05	$ 143.971,40	$ -	$ 212.629,45	32,29%	67,71%	0,00%	0,03%
1.4	Replanteo	gl	$ 422.511,02	1,00	$ 71.531,12	$ 350.979,90	$ -	$ 422.511,02	16,93%	83,07%	0,00%	0,05%
1.5	Limpieza periodica y final de obra	gl	$ 1.546.868,94	1,00	$ -	$ 306.744,11	$ 1.240.124,83	$ 1.546.868,94	0,00%	19,83%	80,17%	0,20%
1.6	Estudio de suelos	gl	$ 392.654,81	1,00	$ -	$ 77.863,45	$ 314.791,36	$ 392.654,81	0,00%	19,83%	80,17%	0,05%
1.7	Ingenieria de detalle	gl	$ 9.076.645,12	1,00	$ -	$ 9.076.645,12	$ -	$ 9.076.645,12	0,00%	100,00%	0,00%	1,17%
2	**DEMOLICION**											
2.1	Demolicion y reposicion de pavimentos y veredas	gl	$ 442.652,14	1,00	$ -	$ 170.332,54	$ 272.319,60	$ 442.652,14	0,00%	38,48%	61,52%	0,06%
2.2	Relocalizacion de servicios	gl	$ 1.286.859,99	1,00	$ -	$ 495.183,72	$ 791.676,27	$ 1.286.859,99	0,00%	38,48%	61,52%	0,17%
3	**MOVIMIENTO DE SUELOS**											
3.1	Excavación de fundaciones	m3	$ 4.251,09	2.455,03	$ -	$ 4.015.991,06	$ 6.420.576,14	$ 10.436.567,20	0,00%	38,48%	61,52%	1,34%
3.2	Terraplen de avance sobre rio para montaje de estructura	ud	$ 931.145,40	2,00	$ -	$ 716.609,50	$ 1.145.681,31	$ 1.862.290,81	0,00%	38,48%	61,52%	0,24%
4	**ESTRUCTURA DE HORMIGON**											
4.1	Hormigon armado para fundaciones	m3	$ 83.656,03	1.888,48	$ 56.794.797,56	$ 98.186.277,29	$ 3.001.672,19	$ 157.982.747,04	35,95%	62,15%	1,90%	20,33%
4.2	Estructura premoldeada											
4.2.1	Columnas y losas premoldeadas	gl	$ 181.970.232,84	1,00	$ 90.985.116,42	$ 54.591.069,85	$ 36.394.046,57	$ 181.970.232,84	50,00%	30,00%	20,00%	23,42%
4.2.2	Acero ADN 420	tn	$ 248.206,93	280,00	$ 41.698.764,29	$ 27.799.176,19	$ -	$ 69.497.940,48	60,00%	40,00%	0,00%	8,94%
4.2.3	Insertos para baranda metálica	kg	$ 372,32	2.250,00	$ 460.746,44	$ 293.202,28	$ 83.772,08	$ 837.720,80	55,00%	35,00%	10,00%	0,11%
4.2.4	Rigidizacion de elementos premoldeados	gl	$ 248,21	1,00	$ 124,11	$ 86,87	$ 37,23	$ 248,21	50,00%	35,00%	15,00%	0,00%
4.2.5	Apoyos de neoprene	ud	$ 7.579,80	480,00	$ 2.364.898,14	$ 1.091.491,45	$ 181.915,24	$ 3.638.304,83	65,00%	30,00%	5,00%	0,47%
4.2.6	Hormigon para relleno de cuello de base	m3	$ 15.852,73	46,00	$ 364.612,95	$ 218.767,77	$ 145.845,18	$ 729.225,89	50,00%	30,00%	20,00%	0,09%
4.2.7	Traslado y montaje de elementos premoldeados	gl	$ 94.467.430,04	1,00	$ -	$ 66.127.201,03	$ 28.340.229,01	$ 94.467.430,04	0,00%	70,00%	30,00%	12,16%
5	**INSTALACION ELÉCTRICA**											
5.1	Instalacion eléctrica-iluminación	gl	$ 91.148.154,31	1,00	$ 48.071.536,58	$ 35.447.517,21	$ 7.629.100,52	$ 91.148.154,31	52,74%	38,89%	8,37%	11,73%
6	**ESTRUCTURA METÁLICA**											
6.1	Provisión y colocación de baranda metálica	ml	$ 36.177,22	2.797,30	$ 52.400.612,04	$ 39.062.642,42	$ 9.735.301,04	$ 101.198.555,50	51,78%	38,60%	9,62%	13,02%
7	**PINTURAS**											
7.1	Demarcación horizontal	m2	$ 6.871,46	4.964,50	$ 21.668.816,12	$ 12.444.559,39	$ -	$ 34.113.375,51	63,52%	36,48%	0,00%	4,39%
8	**VARIOS**											
8.1	Movilizacion de obra	gl	$ 12.828.266,56	1,00	$ -	$ 4.684.882,95	$ 8.143.383,61	$ 12.828.266,56	0,00%	36,52%	63,48%	1,65%
TOTAL GENERAL					$ 315.528.044,41	$ 355.574.904,74	$ 105.922.616,75	**$ 777.025.565,90**	40,61%	45,76%	13,63%	100%

El presente presupuesto asciende a la suma de pesos: **SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES VEINTICINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO CON NOVENTA CENTAVOS** confeccionado con precios vigentes al mes de Marzo del 2022