



Secretaría de
Desarrollo Urbano

Dirección de
Arquitectura



Municipalidad
de Córdoba

OBRA: Remodelación y Puesta en valor Parque Las Heras - Bolardos

ESTRUCTURA DE COSTOS

Nº	DESIGNACION DE LAS TAREAS	UD	\$/UNITARIO	CANT.	\$/TOTAL MAT.	\$/TOTAL M. O.	\$/TOTAL EQUIPOS	\$/TOTAL ITEM	% MATERIALES	% MANO DE OBRA	% EQUIPOS
1 TRABAJOS PREPARATORIOS											
01.01	Provision de baños quimicos .(2 ud. 1 serv. Limp. X semana + entrega y retiro)	mes	\$ 115.308.89	1.00	\$ 115.308.89	\$ -	\$ -	\$ 115.308.89	100.00%	0.00%	0.00%
01.02	Delimitacion y cierre del sector de trabajo	un.	\$ 92.247.11	1.00	\$ 27.674.13	\$ 27.674.13	\$ 36.898.84	\$ 92.247.11	30.00%	30.00%	40.00%
01.03	Cartel de obra	un.	\$ 207.555.99	1.00	\$ 62.266.80	\$ 62.266.80	\$ 83.022.40	\$ 207.555.99	30.00%	30.00%	40.00%
01.04	Replanteo de obras	gl.	\$ 23.061.78	1.00	\$ 11.530.89	\$ 11.530.89	\$ -	\$ 23.061.78	50.00%	50.00%	0.00%
01.05	Liempieza periodica de obra	gl.	\$ 46.123.55	1.00	\$ 4.612.36	\$ 41.511.20	\$ -	\$ 46.123.55	10.00%	90.00%	0.00%
01.06	Planos conforme a obra (gl)	gl.	\$ 69.185.33	1.00	\$ 20.755.60	\$ 20.755.60	\$ 27.674.13	\$ 69.185.33	30.00%	30.00%	40.00%
01.07	Movilidad de obra y equipo (s/p.cond.)	gl.	\$ 138.370.66	1.00	\$ -	\$ -	\$ 138.370.66	\$ 138.370.66	0.00%	0.00%	100.00%
01.08	COLEGIACION (Hon D.T. y R.T. aportes Colegios y Caja Jub.)	gl.	\$ 1.383.706.63	1.00	\$ -	\$ 1.383.706.63	\$ -	\$ 1.383.706.63	0.00%	100.00%	0.00%
2 OBRA CIVIL											
02.01	Demolicion de pavimento	m2	\$ 253.680.00	120.00	\$ 76.104.00	\$ 76.104.00	\$ 101.472.00	\$ 253.680.00	30.00%	30.00%	40.00%
02.02	Nivelacion del terreno (tierra aporte) (m3)	m2	\$ 530.420.40	120.00	\$ 159.126.12	\$ 159.126.12	\$ 212.168.16	\$ 530.420.40	30.00%	30.00%	40.00%
02.03	Preparación subbase	m2	\$ 714.915.60	120.00	\$ 214.474.68	\$ 214.474.68	\$ 285.966.24	\$ 714.915.60	30.00%	30.00%	40.00%
02.04	Preparación base	m2	\$ 945.532.80	120.00	\$ 283.659.84	\$ 283.659.84	\$ 378.213.12	\$ 945.532.80	30.00%	30.00%	40.00%
02.05	Pavimento articulado	m2	\$ 1.752.694.80	120.00	\$ 525.808.44	\$ 525.808.44	\$ 701.077.92	\$ 1.752.694.80	30.00%	30.00%	40.00%
02.06	Hormigón armado badenes y cordones	m2	\$ 1.199.212.40	20.00	\$ 359.763.72	\$ 359.763.72	\$ 479.684.96	\$ 1.199.212.40	30.00%	30.00%	40.00%
02.07	Reductores de velocidad	gl.	\$ 1.637.386.18	1.00	\$ 491.215.85	\$ 491.215.85	\$ 654.954.47	\$ 1.637.386.18	30.00%	30.00%	40.00%
02.08	Pintura de obra	gl.	\$ 253.679.55	1.00	\$ 76.103.87	\$ 76.103.87	\$ 101.471.82	\$ 253.679.55	30.00%	30.00%	40.00%
3 OBRA ELECTRICA											
03.01	Excavacion de zanjas para onstalaciones electricas. (m3)	ml	\$ 433.561.50	30.00	\$ 130.068.45	\$ 130.068.45	\$ 173.424.60	\$ 433.561.50	30.00%	30.00%	40.00%
03.02	Nivelacion del terreno (tierra aporte) (m3)	gl.	\$ 322.864.88	1.00	\$ 96.859.46	\$ 96.859.46	\$ 129.145.95	\$ 322.864.88	30.00%	30.00%	40.00%
03.03	Provisión de bolardos	un.	\$ 11.377.799.74	1.00	\$ 11.377.799.74	\$ -	\$ -	\$ 11.377.799.74	100.00%	0.00%	0.00%
03.04	Provisión tablero anti vandálico	gl.	\$ 576.544.43	1.00	\$ 576.544.43	\$ -	\$ -	\$ 576.544.43	100.00%	0.00%	0.00%
03.05	Tendido eléctrico para conductor	ml	\$ 737.976.90	30.00	\$ 221.393.07	\$ 221.393.07	\$ 295.190.76	\$ 737.976.90	30.00%	30.00%	40.00%
03.06	Relleno y compactación	m3	\$ 350.539.01	1.00	\$ 105.161.70	\$ 105.161.70	\$ 140.215.60	\$ 350.539.01	30.00%	30.00%	40.00%
03.07	Seccionamiento aéreo	gl.	\$ 230.617.77	1.00	\$ 69.185.33	\$ 69.185.33	\$ 92.247.11	\$ 230.617.77	30.00%	30.00%	40.00%
03.08	Posicionamiento y automatización de bolardos	gl.	\$ 311.333.99	1.00	\$ 93.400.20	\$ 93.400.20	\$ 124.533.60	\$ 311.333.99	30.00%	30.00%	40.00%
03.09	Puesta en marcha	gl.	\$ 357.457.55	1.00	\$ -	\$ 357.457.55	\$ -	\$ 357.457.55	0.00%	100.00%	0.00%
TOTAL GENERAL					\$ 15.098.817.57	\$ 4.807.227.53	\$ 4.155.732.34	\$ 24.061.777.44	62.75%	19.98%	17.27%
					\$ 24.061.777.44						

El presente presupuesto asciende a la suma de pesos: **VEINTICUATRO MILLONES SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS** confeccionado con precios vigentes al mes de Enero del 2022