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Direccién de

Espacios Verdes

MUNICIPALIDAD DE CORDOBA
SECRETARIA DE GESTION AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD
DIRECCION DE ESPACIOS VERDES

OBRA: “MANTENIMIENTO GENERAL DE EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS VERDES DE LA
CIUDAD”

MEMORIA DESCRIPTIVA

Relevados permanentemente los Espacios Verdes de la Ciudad, resulta necesario
intervenir en los mismos, ante las carencias y/o mal estado de su equipamiento en general
por diversos motivos entre los que podemos destacar:

e Equipamiento roto por vandalismo u obsoleto, (juegos infantiles, equipos

gimnasticos, bancos)

e Deterioro de senderos peatonales, veredas, etc.

e Muretes de mamposteria dafiados.

e Cordones levantados

Debido a esta problematica, desde la Direccién de Espacios Verdes se decide encarar un
plan de trabajo que contemple los trabajos de mantenimiento integral para el mejoramiento
y optimizacion de los mismos.

Las tareas previstas son de amplia indole, desde demolicidn de contrapisos o carpetas
en mal estado, remocion de raices de arboles que afectan a las veredas existentes, relleno
y compactacién del suelo, realizacién de contrapisos, colocacién de diferentes tipos de
baldosas y/o mosaicos, realizacion de rampas segun las exigencias de la Ley Nacional de
Discapacidad N° 24.314., de cordones para cazuelas de arbolado urbano, hasta extraccion
e instalacion de equipamiento nuevo en lugar de los dafiados u obsoletos.

La Ciudad de Cérdoba se dividira en cuatro (4) Zonas: zona noreste, zona noroeste, zona
sureste y zona suroeste, conformada por veinte mil (20.000) mddulos cada una. Los
proponentes podran cotizar las cuatro (4) Zonas de veinte mil (20.000) mddulos cada una,
zona noreste, zona noroeste, zona sureste y zona suroeste.

El plazo de ejecucidn se ha establecido en 365 dias calendario. /

Secretaria de Gestidn Ambiental y Sostenibilidad
Direccion de Espacios Verdes
Pasaje los Carolinos s/n - Parque Sarmiento 4285600 int. 3905 - www.cordobagobar
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Espacios Verdes

OBRA: “MANTENIMIENTO GENERAL DE EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS VERDES DE LA CIUDAD”

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

Art. 01°- SIGNIFICACION Y ALCANCE

El presente Pliego establece las condiciones particulares que regiran la contratacidon y ejecucién de la obra
denominada “MANTENIMIENTO GENERAL DE EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS VERDES DE LA CIUDAD”, solicitada por la
Secretaria de Gestion Ambiental y Sostenibilidad - Direccidn de Espacios Verdes, tramitada mediante Expediente N°
107-021564/2021. /

Art. 02°- DEFINICIONES
Los términos enumerados a continuacidn tendran el significado que se indica a continuacion: Y
° Adjudicatario: es el proponente al que se le ha comunicado la adjudicacién de una obra a su favor, hasta la
firma del contrato.
. Anilisis de Precios: es el detalle de los componentes de la estructura de costos que forman parte del precio
de cada item del presupuesto.
e Comitente: es el érgano del Sector Publico Municipal que la representa en este proceso: Gestion Ambiental y
Sostenibilidad - Direccidn de Espacios Verdes
. Contratista: es el Adjudicatario, después que ha firmado el contrato y sus complementos.
° Fondo de Reparos: es una reserva liquida que tiene por objeto resarcir al Sector Publico Municipal por todas
aquellas erogaciones, con causa en la ejecucion defectuosa de la obra o porque la misma no fue ejecutada conforme
al Contrato.
. Garantia de Mantenimiento de la Oferta: instrumento que debe otorgar el Proponente a favor del
Contratante y que tiene por objeto garantizar la vigencia de la oferta durante los plazos estipulados en la
Documentacion Contractual.
o Garantia de Cumplimiento del Contrato: instrumento que tiene por objeto asegurar la estricta ejecucién y
cumplimiento de sus obligaciones contractuales y, asimismo, proteger a la Administracidn comitente de posibles
pérdidas resultantes de la no ejecucién de la obra de conformidad con los términos y condiciones del Contrato.
A i "”o’bra: es la obra objeto de la contratacién, con el alcance que se le asigne en este Pliego de Condiciones
Particulares y en el Pliego de Especificaciones Técnicas. Y
o Oferta: es el conjunto de documentos que define los aspectos técnicos y econdémicos de la propuesta,
intégrada ‘generalmente por la oferta econdmica, la Garantia de Mantenimiento de la Oferta, los presupuestos
detallados, la planilla de cotizacién por items, el analisis de precios, el plan de trabajo, el plan de certificacién y la
curva de inversion y todo otro documento que guarde relacién con la misma.
. " Plazo de Garantia: es el perfodo posterior a la recepcion provisional de la Obra durante el cual el Contratista
es respensable de las reparaciones requeridas por los defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o
”*ejecuaon deficiente de los trabajos, o por la falla en la calidad de los equipamientos provistos, o por los vicios ocultos,
siempre que ellos no sean consecuencia del uso indebido de la Obra.
° Oferente: es la persona humana o juridica que presenta la oferta en este procedimiento de seleccidn de una
contratacion.
° Representantes: las partes del contrato designardn el profesional con incumbencia acorde con las
caracteristicas de la Obra, que representa al Contratista ante el€omitente, y al Comitente ante el contratista.
. Subcontratista: es toda persona humana 0 Jurldlca con Ia cual el Contratista celébre un contrato para la
ejecucion de una parte de los trabajos a su cargo

Dweccxon de Espauos Verdes
Pasaje los Carolinos s/n - Parque Sarmiento 4285600 int. 3905 - www. cordobagobar
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Art. 03°- OBJETO Vd

Comprende la provisién, montaje y,ejecucién de todos los items por ochenta mil (80.000) médulos, dividido en cuatro
(4) zonas, a saber: zona noreste, zona noroeste, zona sureste y zona suroeste, conformada por veinte mil (20.000)
mddulos cada una, detallados en la presente contratacion de obra de mantenimiento, en un todo de acuerdo a lo
estipulado por los planos, planillas, especificaciones técnicas, memoria descriptiva y demas documentacién que la
integra.

La provisidn de materiales y/o ejecucion de los trabajos que sin estar expresamente indicados en el proyecto, fueran,
no obstante, indispensables a juicio de la inspeccidn, para que la obra a construir resulte completa, sera realizadas
por el contratista con todos los accesorios necesarios para el correcto funcionamiento, no pudiendo el adjudicatario
conceptuar como adicionales dichas provisiones o trabajos.-

Art. 04°- PROCEDIMIENTO DE SELECCION g

El procedimiento de seleccidon del Contratista para la ejecucidn de la presente obra es mediante Subasta Electrénica,
prevista en la Resoluciéon 36/C/2020, de la Secretaria de Desarrollo Urbano, conforme a lo previsto en el Articulo 15°
del Decreto Ordenanza 244/57, modificada por Ordenanza 13004 y Decreto Reglamentario 1665/D/57.

La Subasta Electrénica es una competencia de precios dinamica efectuada electrénicamente, en tiempo real y de
forma interactiva, consistente en que los oferentes presenten, durante un plazo establecido, sus respectivas ofertas,
las que podran ser mejoradas mediante la reduccidn sucesiva de precios y cuya evaluacion sera automatica.

Art. 05°- FECHA, HORA DE INICIO Y FINALIZACION DE LA SUBASTA
Serd la que se establezca en la publicacién del llamado.

Art. 06°- MARGEN MINIMO DE MEJORA DE OFERTAS
Serd el que se establezca en la publicacion del llamado.

7

Art. 07°- PRECIO DE ADQUISICION DEL PROYECTO /
Los interesados podran acceder al proyecto de manera GRATUITA desde el portal web OfICI | del Municipio
(https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/) a los fines de poder formular sus propuestas.

Art. 08°- PRESUPUESTO OFICIAL / /

El Presupuesto Oficial para la contratacion de la obra objeto del presente, se establece enla su / ’de $800 000.000,00
(Pesos ochocientos mlllones con 0/00. El valor presupuestado fue confeccionado con prec‘ios vigentes al mes de’

septiembre-del-afio 2021 g\, FANe. enero del ano 2002 . Ab. LE{}« %‘ég& PRONE

eccm pacios Verdes
ipalidad de Cérdoba

Art. 09°- CATEGORIA DE LA OBRA
De acuerdo con lo establecido en el Decreto Ley 1332/C/56, ratificado por la Ley 4538
2074/C/56, la presente obra se considera de Primera Categoria: Arquitectura

su Degreto Reglamentario

Art. 10°: SISTEMA DE CONTRATACION
La presente obra se contratara por el sistema de "Unidad de Medida" - “Sistema Modular”.

Art.112-  PLAZO DE EJECUCION X

El plazo total para la ejecucidn de la presente obra se establece en trescientos sesenta y cmco dlas (365) calendarlo
a contar desde la fecha en que se suscriba el Acta de Replanteo, con opcidn a prérroga del contrato por |gual perlodo 4
y monto. Se reconocerd como ampliacion de plazo por agentes climaticos adversos, de acuerdo‘al art. 95 inc. a) del
Decreto 1665/D/57 solamente aquellos que se consideren EXTRAORDINARIOS para la época dej afio'de-acuerdo a lo
informado por el Servicio Meteorologlco Nacional. Todos los plazas Je,stable" dos +en el presente Pliego serdn
computados en dias corridos, salvo expresa indicacion en contrarlo a

Art.122-  DISPOSICIONES QUE RIGEN LA CONTRATACION &

crotaria de
D[recmon de Espacxos Verdes o
Pasaje los Carolinos s/n - Parque Sarmiento 4285600 int. 3905 - www .cordoba. gobar
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a) Normas de aplicacién

La obra se rige por:

Decreto - Ordenanza 244/57, Decreto 1665/D/57 y sus modificaciones.

Resolucion 36/C/2020, de la Secretaria de Desarrollo Urbano.

Ordenanza de Administracidn y Contabilidad.

Cédigo Tributario Municipal.

Planos de detalles obrantes en este Expediente.

Pliegos de Condiciones y Especificaciones Técnicas. Notas aclaratorias.

Disposiciones, Resoluciones y demds normas legales vigentes de orden nacional, provincial y/o municipal que
resulten aplicables a los bienes, obras y/o servicios a subastar.

H e & e

Para los casos no previstos expresamente en los cuerpos legales antedichos, se aplicaran las disposiciones que rigen
el procedimiento administrativo de la Ciudad de Cérdoba (Ordenanzas 6.904, 12.990 y sus modificatorias), los
principios generales del derecho administrativo y subsidiariamente los del derecho privado. Py

b) Orden de prelacidn de los elementos que constituyen el proyecto
Todos los elementos que constituyen la contratacidn seran considerados como reaprocamente explicativos. En caso
de existir discrepancias se seguira el siguiente orden de prelacion:

Pliegos de Condiciones y Especificaciones Técnicas. Notas aclaratorias.
Memoria Descriptiva.

Computo Métrico.

Presupuesto Oficial.

Planos y documentacion gréfica.

La publicacién del llamado.

El acto administrativo de adjudicacion.

El contrato.

S0l N O U 00 B s

Art. 13°- CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LA SUBASTA ELECTRONICA

La presentacidn de una propuesta significara que quien la realiza conoce el lugar en que se ejecutaran los trabajos,
las.condiciones, caracteristicas propias y generales de su desarrollo y de las instalaciones, que se ha compenetrado
del exacto alcance de las disposiciones contempladas en el presente Pliego y de las contingencias de robo, hurto,
depredacidn y/o vandalismo, las que acepta de conformidad.

Art. 14° - DOMICILIO A LOS FINES DE LA CONTRATACION
A todos los efectos legales se considerara domicilio del oferente y eventual adjudicatario, el domicilio electrénico
constituido por los interesados a través de declaracién jurada en los términos del Articulo 1 inc. 3 de la Resolucién
36/C/2020 de la Secretaria de Desarrollo Urbano, reglamentaria de la Ordenanza 13.004, como asi también el usuario
y contrasefia generado a través del portal de subastas del Municipio.

Las notificaciones electrdnicas se consideraran perfeccionadas transcurridos TRES (3) dias, contados a partir del
momento en que se encontraron disponibles, es decir, en condiciones de ser visualizadas en el domicilio electrdnico,
aun cuando el destinatario no haya accedido al mismo para tomar conocimiento, conforme lo previsto en las
Ordenanzas 6.904, 12.990 y sus modificatorias. En todos los casos, los plazos comenzaran a computarse al dia
siguiente del dia en que la notificacidn fue recibida.

La existencia de impedimentos que obstaculicen la posibilidad de enviar o recibir una notificacién electronica,
deberan ser acreditados por quien los invoque, salvo que fueran de publico conocimiento, o producto de fallas en los
equipos o sistemas informaticos, lo cual sera considerado en cada caso concreto.

Art. 15° - FORMA, LUGAR Y PLAZO DE CONSUJJA o
Las consultas relacionadas a las citadas normatiya(s&as acl‘ar ':”%isey observaciones a los pliggp de condiciones que
los oferentes juzguen pertlnentes deberan ser’formuladas se uq\ detalla a continuacién:

’ » - :
o ; . R ot i \‘, Ab. LEA \. PRCNE
Secretaria de G t AMbientat (A : : rHeNoR
Direccion de Espacios Verdes v é{ Direceién 4o Nos Verdes
Munfcipatidad de\fordoba
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e FORMA Y LUGAR DE CONSULTA:
Ingresando al portal de subasta del Municipio (https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar) con su usuario y
contrasefa. Las mismas serdn respondidas y quedaran visibles para todos aquellos oferentes que se encuentren
registrados en dicho portal.
e PLAZO DE CONSULTA:
hasta CUARENTA Y OCHO (48) horas previas a la apertura del periodo de lances.
e REFERENTES DE CONTACTO:
Cuestiones relacionadas con las condiciones generales y particulares:
Direccién de Compras y Contrataciones, Tel. 0351-4285600 — Interno 1935
Correo electrénico: subastaelectronica@cordoba.gov.ar
Cuestiones relacionadas con las especificaciones técnicas:
Direccidn de Espacios Verdes — Tel. 0351-4285600 — Interno 3905

La Municipalidad de Cérdoba podra realizar aclaratorias de oficio, que serdn publicadas en el portal web de compras
oficial y/o en la pagina web del Municipio a través de notas aclaratorias en la siguiente pagina:
https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/

Art. 16°- TIPOS DE GARANTIAS
Para afianzar el cumplimiento de todas sus obligaciones los oferentes y adjudicatarios deberan presentar las
siguientes garantias:

a) GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA:
Serd del UNO POR CIENTO (1%) del presupuesto oficial de la obra que se subasta. El desistimiento de la oferta antes
del vencimiento del plazo de validez establecido, acarreara la pérdida de la garantia de mantenimiento de oferta.

b) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:

Serd del CINCO POR CIENTO (5%) del valor total del contrato. Esta garantia debera integrarse dentro de los CINCO (5)
dias previos a la firma del contrato, pudiendo ser actualizada a requerimiento del Comitente, cuando se efectle una
adecuacion econdémica del contrato. Si el adjudicatario no concurriese a formalizar el contrato en el plazo
determinado, perderd la garantia de mantenimiento de oferta por simple transcurso del tiempo y sin intimacién
alguna.

La ejecucion de las garantias o la iniciacidn de las acciones destinadas a obtener el cobro de las mismas tendran lugar
sin perjuicio de la aplicacién de las multas que correspondan o de las acciones que se ejerzan para obtener el
resarcimiento integral de los dafios que los incumplimientos de los oferentes o contratistas hubleren acasionado.

) A DE
Art. 17°- FORMAS DE GARANTIAS f//‘\(,r 7 b
Las garantias se constituiran independientemente para cada subasta y en alguna de las sigui" Eues forma%?ﬁ? Ca

;,; 3 7 3 A
a) Efectivo con moneda nacional, mediante depésito en la SUCURSAL CATEDRAL del B,‘NNCO DE LA PROVJNCIA [iE
CORDOBA, CID 900 - Cuenta N2 36997/04 — CBU 0200900501000003699747, acompanandbla boleta o} comproban‘te,'!
pertinente. b ““',»;
b) Titulos Publicos aforados en su valor nominal de la deuda publica nacional, provincial o munlap I benos del
tesoro o cualquier otro valor similar, conforme lo previsto en el Art. 143° del Decreto 1665/D/57. Se dp 05|taran en
la Direccion de Tesoreria, adjuntando a la oferta constancia de dicho depdsito.

c) Aval Bancario u otra fianza a satisfaccion de la Mumapalldad de Cordoba, constituyéndosq el fi for en deudor
solidario, liso y llano, y principal pagador.con rermnua a, Igﬁ'bvéﬁeﬁqos de d|v15|on y excusion ’s’termnnos del
Articulo 1583 del Cddigo Civil y Comer(_‘lal de la NaC|on chOmo al '.d|C|aI previa. La

PRONE
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institucién bancaria debera tener asiento principal, sucursal o agencia establecida en la ciudad de Cérdoba y expresar
sometimiento a los Tribunales Ordinarios de esta ciudad.

d) Seguro de Caucién mediante pdlizas aprobadas por la Superintendencia de Seguros de la Nacién, extendidas
a favor de la Municipalidad de Cérdoba. La compafiia aseguradora deberé tener asiento principal, sucursal o agencia
establecida en la ciudad de Cérdoba y expresar sometimiento a los Tribunales Ordinarios de esta ciudad. La firmay la
acreditacion de que el firmante de la pdliza de seguro de caucidn tiene las facultades para que la compafiia de seguros
asuma el riesgo, seran certificadas por Escribano Publico.

e) Pagaré suscripto por quienes tengan el uso de la razén social o actien con poder suficiente del oferente,
indicando el caracter que revisten. En el cuerpo de este documento (anverso o reverso) deberd constar la
autenticacion de la firma por escribano publico, entidad bancaria, autoridad policial u oficial mayor del municipio.
Esta modalidad sera vélida tnicamente para la garantia de mantenimiento de oferta.

Dicho documento debera llenarse consignando claramente su caracter de “garantia de mantenimiento de oferta”
monto por el que se constituye, referencia al tipo y N2 de Subasta y Expediente al que corresponde, y el asunto de
que se trata. No deberd consignarse fecha de vencimiento y no se podrd incluir otra leyenda que pueda tergiversar el
valor del documento.

Art. 18°- DEVOLUCION DE GARANTIAS
La devolucién de las garantias, segin el modo en que fueron constituidas, se realizara en los plazos y lugares que a
continuacion se indica:

a) GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: El Oferente, dentro de los CINCO (5) dias de notificado el acto
administrativo de preseleccidn, debera concurrir a la Direccion de Tesoreria a retirar la garantia de mantenimiento
de oferta constituia en efectivo y titulos publicos, y la constituia con modalidad c), d) y e) a la Direccién de Compras
y Contrataciones. En el caso del oferente que haya resultado adjudicado, la garantia le sera devuelta cuando integre
la garantia de cumplimiento del contrato y el plazo se computara a partir del momento que integre dicha garantia.

b) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: El Adjudicatario, dentro de los DIEZ (10) dias de cumplido
integramente el contrato a satisfaccion del Comitente, cuando no quede pendiente la aplicacién de multa o penalidad
alguna, debera concurrir a retirar la garantia de cumplimiento del contrato, en los mismos lugares que se indica en el

™

'V ‘,nudo el término previo, sin que se concrete su retiro, implicara la renuncia técita a favor del Estado Municipal de
lo que constituya la garantia.
%

Art. 19“ - OFERENTES HABILITADOS PARA PARTICIPAR

Sélo,podran participar de un procedimiento de Subasta Electrénica los proponentes que se hayan registrado como
) u_vs’u‘érios en el Portal de  Subastas  del Municipio, ingresando al siguiente enlace:
,,hftps://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/ y posteriormente presentar en la Direccion de Compras vy
Contrataciones, la documentacidn necesaria para ser vinculados en la respectiva subasta.

Art. 20°- PRESENTACION DE SOBRES PARA VINCULACION A LA SUBASTA

La presentacion de sobres se realizara en la Direccién de Compras y Contrataciones, sita en el 92 Piso del Palacio
Municipal "6 de Julio", Av. Marcelo T. de Alvear esq. Caseros — Cérdoba.

Cada sobre con la documentacidn aludida en el articulo siguiente, sera abierto en presencia del interesado y personal
de la Direccién de Compras y Contrataciones. Por cada uno de los interesados se labrard un acta detallando el

contenido de la informacion presentada. bk
El plazo de presentacion de esta documentacmn gs»de 2 dlas, que comienzan a contarse de N dias anteriores
al dia de la subasta. Se receptara la documen‘:auon hasta Fa§ ;2\\00 horas del ultimo dia de I3 entacion. Dichos

.',: .; . Z AL "x

¥ “u,« il # \E ?i,.oiﬁ ﬁi’é ‘ ¢
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plazos se dardan a conocer a través de la pdagina web  oficial del  Municipio:
https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/

En caso de presentacidn por correo se agregara el nimero postal de la Ciudad de Cérdoba (5000). Todos los sobres
que por cualquier causa lleguen con posterioridad al dia y hora fijados serdn devueltos sin abrir, no admitiéndose
reclamos de ninguna naturaleza.

Art.21°- DOCUMENTACION REQUERIDA PARA VINCULACION

Los interesados deberan presentar para su vinculacidn a la respectiva subasta, la documentacion que a continuacion
se detalla, en sobre cerrado sin membrete, con la identificacion de la subasta a que corresponde, conteniendo:

a. Constancia de inscripcidn vigente en el Registro de Contratistas Municipal en el rubro relacionado al objeto de la
subasta. En el caso de Unidn Transitoria (UT) u otro tipo de agrupacion de empresas, todos los integrantes
deberan cumplir con este requisito, o de la UT en caso de corresponder.

b. Constancia de inscripcidn vigente en el Registro de Proveedores y Contratistas del Estado Provincial (ROPyCE) en
el/los rubro/s relacionado/s al objeto de la subasta, donde consten los ratios relevantes y la capacidad econdémica
y financiera de la empresa.

La constancia de inscripcién en ROPyCE, respecto a célculos de la capacidad econdmica financiera deberd
acreditar:

Ratio de Liquidez (Activo corriente / Pasivo corriente), mayor o igual que 2,00.

Ratio de Solvencia (Activo Total / Pasivo Total), mayor o igual que 2,50.

Ratio de Prueba Acida ((Activo Corriente — Bienes de Cambio) /Pasivo Cte.), mayor o igual que 2,00.

Ratio de endeudamiento (Pasivo Total / Patrimonio Neto), menor o igual que 1,00.

Resultado de la capacidad econdmica financiera (Patrimonio Neto *4) superior o igual a $240.000.000,00

En el caso de UT u otro tipo de agrupacidon de empresas, los requisitos establecidos deberan ser cumplidos por
todos sus integrantes, excepto la capacidad econdmica financiera, la cual se calculara ponderando los porcentajes
de participacion de cada uno de sus integrantes, segln surja de la constancia de inscripcién de ROPyCE de cada
integrante; o de la UT en caso de corresponder.

La Municipalidad de Cdérdoba a los fines de contar con una mejor apreciacion respecto a la capacidad econdmica
financiera podra valerse de la informacidn relativa a obras que se encuentran en ejecucidn y a ejecutar, como asi
también recurrir a fuentes de informacion externas.

c. Constitucion del domicilio electrénico a los fines de la contratacién, segun Formulario 01, suscripto por
representante legal.

d. Documentacion legal que acredite que la persona fisica registrada en el Portal de Subastas cuenta con capacidad
para representar a la empresa Oferente ante este Municipio. No se vinculard una misma personafls" a para varios

proponentes de la subasta. AR S ST

Garantia de Mantenimiento de Oferta. {7 TN

f. Listado de obras realizadas en los ultimos 5 (CINCO) afios, en los que se acredite haber reallzado obrasde sumllaﬁé‘}
caracteristicas, envergadura y especialidad, y refuncionalizacidn y puesta en valor de espacios verdes; lndlcando'
nombre del comitente, empresa o ente publico al que perteneci la obra. Estos antecedentes deberdn de constar
certificados por el ROPYCE (en caso de comitente publico) y Formulario 02, firmado por el representante Iegarj;,,
La Municipalidad de Cérdoba se reserva el derecho de exigir, previo a la adjudicacidn, la presentacion de tod»@s
los elementos que demuestren la efectiva ejecucion de los trabajos declarados por el oferente.

g. Listado de contratos o adjudicaciones en curso o a ejecutar en los proximos 12 (DOCE) meses, indicando eI nombre
de comitente, empresa o ente publico al cual se le ejecutaran los trabajos y fechas de ejecucion, segin Formulario
03, firmado por el representante legal.

h. Acreditar la titularidad de la siguiente ndmina de equipos, necesarios para la ejecucién de esta pbra.
La disponibilidad de los vehiculos se acreditara al momento de Ta viniculacion: en el caso de los/camiones,

vehiculos para transporte de personal, Y minl cargadora.comphctas con .cop|a certificada flelAituo del
automotor, o leasing bancario a noMbre del.oferente. No seran acept \ a futura, facturas
proforma, o cualquier otra alternativa 5|m|Iar : S /

XA PRONE
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La informacién deberd presentarse seglin Formulario 04, firmado por el representante legal.
° 2 palas minicargadoras compactas tipo Bobcat o similar.
° 2 minibuses para traslado del personal de 12 asientos, mas conductor, como minimo. Estas unidades no
podrdn ser sustituidas por dos unidades de menor capacidad. Antigliedad maxima: 10 afios. Se deberd
adjuntar constancia de ITV, excepto en vehiculos de menos de 2 afios de antigliedad.

. 2 camiones con caja volcadora, con capacidad de 8 m3 o superior, de propiedad del oferente, con una
antigliedad maxima de 10 afios. Se debera adjuntar constancia de ITV.
° 1 hidrogria con malacate incorporado, para el movimiento de materiales en espacios confinados, con

capacidad minima de carga de 8.000 kg al pié y de 4.500 kg en un radio minimo de 4,5 metros. Debera
adjuntarse el Certificado de Inspeccidén Técnica de la maquinaria vigente al momento de la vinculacién,
que acredite la habilitacion operativa de la misma por el periodo anual legal.

Previo a habilitar la vinculacidn, la dependencia Municipal podra disponer la inspeccidn y verificacién sobre la

real existencia de la maquinaria y vehiculos invocados por los oferentes.

Py

i. Referencias comercialesy bancarias.

j. Constancia de visita de obra, emitida por el Comitente, la que hara referencia al conocimiento y aceptacion de las
condiciones materiales de los emplazamientos de las obras a ejecutar descriptas en el presente pliego. La visita
sera realizada en los plazos y condiciones que se daran a conocer a través de la pagina web oficial del Municipio
https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/. No se expedira certificado de visita a una misma persona fisica para
varios proponentes de la subasta.

k. Fecha de constitucidn de la empresa mayor a cinco (5) afios.-

|.  Declaracidn jurada afirmando que no registra sanciones por incumplimientos, rescisiones de contratos y/o
penalidades pendientes de resolucidn en este Municipio, otros Municipios, u otros niveles estatales, en los
ultimos 10 afos.

En caso de presentacion de UT los requisitos solicitados en los incisos a), b), c), d), e), k) y I) deberan ser cumplidos
por todos los integrantes de la misma o de la UT en caso de corresponder. En relacién a los incisos f), g), h), i) y j)
deberdan ser cumplidos por al menos uno de los integrantes de la UT.

La falsedad de los datos contenidos en la documentacion que se acompafe, determinara la inmediata exclusidn del
interesado. Si la falsedad fuera advertida con posterioridad a la adjudicacidn o contratacion, serd causal suficiente
para dejar sin efecto la misma por causa imputable al adjudicatario, segun corresponda, con pérdida de la garantia
de cumplimiento de contrato, sanciones y/o suspensiones en el Registro de Contratistas Municipal, y sin perjuicio de

f(’)‘gla la documentacidn presentada que implique declaracidn jurada, debe ser firmada por representante legal o
apodgrado.

. Art.22°- OFERENTES

Podrénfparticipar como Proponentes a la Subasta las Personas Fisicas, Juridicas, Uniones Transitorias (UT) u otro tipo
de agrupaciones de empresas, regulados por los Articulos 1463 y 1470 subsiguientes y concordantes del Codigo Civil
y Corhercial, para lo cual deberdn incorporar, ademas de los requisitos consignados en el articulo anterior, la
doéumentacién que a continuacion se detalla. Estos requerimientos no serdn necesarios cuando la representacion
legal del oferente surja palmaria de la constancia de inscripcidon vigente en el Registro de Proveedores y Contratistas
del Estado Provincial (ROPyCE) y este ultima se encuentre vigente.

- PERSONAS FISICAS
Deberan acompafar a su presentacion constancia de su mscnpuon en la matricula de comercjante y consignar sus
datos personales completos. :

5 SOCIEDADES REGULARES

Secretaria de Gestion
Direccion de Espacios Verdes :
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representacion y facultades para obligar a la sociedad, de quien formule la presentacién. En la misma deberdn
consignarse ademas todos los datos personales de los socios que la integran y de los gerentes, apoderados o
representantes legales, con excepcion de las sociedades de capital, en las que tales recaudos deberan
cumplimentarse respecto de los directores, sindicos y demads funcionarios que ejerzan la representaciéon o
administracion de la misma.

- PROPONENTES ASOCIADOS

Para las Uniones Transitorias (UT) u otro tipo de agrupaciones de empresas, ademds de los requisitos consignado
precedentemente, segln estén conformadas por personas fisicas, juridicas o ambas, deberan presentar la siguiente
documentacion:

a) Para UT otro tipo de agrupaciones de empresas no constituidas al momento de la presentacién de la Oferta:
compromiso de constitucidon de UT de donde surja expresamente de que cada una de ellas serdn solidariamente
responsables por el cumplimiento de las obligaciones emergentes de la contratacidn, conforme las disposiciones
del Cédigo Civil y Comercial de la Nacidn y las exigencias de los presentes pliegos de bases y condiciones; y copias
certificadas de los instrumentos societarios que autorizan la conformacion de la UT.

Al momento de la adjudicacidn deberd estar formalmente constituida la Unidn, debiendo cumplirse entonces con
los requisitos enumerados en el punto siguiente.

b) Para UT u otro tipo de agrupaciones de empresas constituidas al momento de la presentacion de la Oferta,
deberan cumplimentar con los siguientes requisitos:

- Copia certificada del instrumento de constitucion formal debidamente inscripto ante la autoridad competente.

- Copia certificada de las resoluciones societarias de cada una de las empresas integrantes, de las que surja la
voluntad de cada empresa de participar en la presente contratacion.

- Instrumento legal correspondiente donde se establezca expresamente, que todos los integrantes de la UT son
solidaria e ilimitadamente responsables por el cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del presente
contrato.

Art.23°-  EVALUACION DE DOCUMENTACION — COMUNICACION

Luego de presentada la documentacidn, la Comision Evaluadora valorara la informacion receptada, conformada por
(1) un integrante de la Direccién de Compras y Contrataciones y (1) un integrante del Comitente, quienes seran
designados en el acto administrativo de preseleccidn. Los interesados que no completen rigurosamente todas y cada
una de las exigencias seran excluidos y no podran ofertar durante el periodo de lances. Se comunicard al domicilio
electrénico de cada interesado, el dia de la subasta si su solicitud fue aceptada o rechazada. :

z\:

Art. 24° - PRESENTACION DE LA OFERTA ELECTRONICA
Los oferentes preseleccionados realizaran electrénicamente sus ofertas dentro del periodo de lances estableudo*en
el llamado. j
El primer lance para ser vélido, podra ser igual o inferior al precio de arranque. El precio, de referencia o precio de
arranque de la subasta electrdnica, sera igual al precio del presupuesto oficial establecido para el presente proceso.
Las ofertas electrdnicas que superen el mismo serdn inadmisibles y el sistema las rechazard automaticamente.”
Efectuado el primer lance, los subsiguientes, para ser vélidos, deberan igualar o superar el porcentaje minimo de
mejora establecidos en la publicacidn del llamado, respecto de la ultima oferta ocurrida durante la subasta. Por ello,
entre la Ultima mejor oferta admisible y la nueva oferta realizada, deberé haber una diferencia de precio equivalente
al porcentaje de mejora.

Art. 25°- MANTENIMIENTO DE OFERTA : ) .
El plazo establecido es de SESENTA (60) dias-calendafio. En cai‘ . )e'ser necesano la misma se pforrpbgara en forma
automatica por el mismo periodo, salvo que el oferente mamfleste por es‘cm@ CINCO (5) dias antgs/del yencimiento
del plazo que retira su oferta. 2 '

- PRONE
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Art.26°-  PERIODO DE LANCES
El periodo de lances serd el lapso de tiempo durante el cual los oferentes realizaran electrénicamente sus ofertas.
Durante dicho periodo los interesados que se registren e ingresen a la plataforma digital, podrén visualizar de manera
virtual y simultanea todos los lances realizados y la posicion de los mismos en el orden de prelacién segun la oferta
realizada, sin perjuicio de la confidencialidad que se mantendra sobre la identidad de los oferentes.

Art. 27°: ACTA DE PRELACION FINAL - PUBLICIDAD

Una vez finalizado el periodo de lances de la presente Subasta Electrdnica, el sistema automaticamente procesara las
ofertas recibidas, ordenando a los postores, por renglén, segin el monto de su dltimo lance, generando
electrénicamente un acta de prelacién final (Informe Final de Subasta).

P
Art. 282 - DOCUMENTACION REQUERIDA PARA LA ADJUDICACION

Dentro de los 5 (CINCO) dias habiles posteriores a partir de la notificacidn del acta de prelacidn final, el oferente que
haya quedado primero, debera presentar en la Direccién de Compras y Contrataciones, sita en el 92 Piso del Palacio—,
Municipal "6 de Julio", Av. Marcelo T. de Alvear esq. Caseros — Cérdoba, la documentacion que a continuacion se
detalla:

Formalidades

La oferta se deberd expresar en moneda de curso legal, firmada en todas sus hojas por el proponente y el
director/representante técnico de la empresa en todas sus hojas. Los precios deberan ser idénticos a los ofrecidos en
la subasta electrénica.

Las cantidades seran consignadas en letras y numeros. Cuando existiera discordancia entre ambas, sélo se tendra en
cuenta la primera de las citadas.

Serd redactada en idioma castellano, sin raspaduras ni enmiendas, entrelineas o testaciones que no se hubieren
salvado formalmente al final.

Cotizacion

Segun lo previsto en el Decreto 1665/D/57 y Ord.13.004, ajustada en un todo a la forma de pago establecida en el
presente pliego.

Los precios cotizados deberan incluir impuesto al valor agregado (IVA) o la alicuota correspondiente, consignando el
precio por moédulo y posteriormente totalizar la oferta por zona subastada (no alterando el indice correctivo
correspondiente), de acuerdo a la legislacidn vigente, y cualquier otro impuesto, gravamen, tasa, tributo y gasto qu/\
deba.incurrir el Oferente.

En caso de errores numéricos, la Municipalidad considerara la oferta dando validez a los precios unitarios, tomando
co’r‘no‘_oferta el monto que resulta de los célculos respectivos.

1. Constancia de inscripcion ante la AFIP

2: /Organigrama

_.‘Ofganizacién funcional del plantel completo propuesto para la realizacién de las tareas; mencionando, para cada

cargo o funcidn, el nivel de capacitacion o titulo del personal. Calificacion, antecedentes y experiencia del personal

profesional y técnico que serd afectado a la obra y propuesto para la ejecucion del contrato (se listard al personal

Profesional que integra los cuadros de la Empresa, debiendo identificar al personal directivo del restante). Curriculum

vitae tanto del Director/Representante Técnico, como del Profesional en Higiene y Seguridad, propuesto por el

oferente. Constancia de inscripcidn actualizada en el Colegio Profesional respectivo del Director/Representante
" g ., i‘\i

-

Técnico. 5
.1;/'-\:,,

, VK4
3. Declaracién jurada de aptitud para contratar
Declaracidn jurada que exprese el cumplijé‘\j_*érlltg;Qe' c

05: by . '{ k 1 N
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e Que goza de todos los derechos civiles y cuenta con capacidad para contratar.

e Que no cuenta con medidas cautelares o inhibiciones.

e Que no cuenta con reclamos administrativos y/o demandas judiciales con la Municipalidad de Cérdoba.

e Que no hasido condenado por fraude, estafa o cualquier otro delito contra la fe publica.

e Que no cuenta con sanciones aplicadas por el Registro de Contratistas Municipal.

e Que no pertenece al directorio, no es socio comanditado, o socio gerente, respectivamente, de Sociedades
Andénimas, Sociedades en Comanditas por Acciones o Sociedades de Responsabilidad Limitada, de Empresas
sancionadas por el Registro de Contratistas Municipal, ni pertenecié a la planta de personal municipal, tanto
permanente como contratado en cualquiera de las formas posibles, durante los dos ultimos afios previos a la
apertura de la presente subasta electrdnica.

e Que ha tomado conocimiento de las notas aclaratorias (con o sin consulta), si existieran, y que se notifica de las
mismas.

4. Constitucion de domicilio en la ciudad de Cérdoba
Constancia por escrito de la constitucidn de domicilio en la ciudad de Cérdoba, segliin Formulario 06.

5. Declaracidn jurada de disponibilidad

Declaracion de jurada de disponibilidad exclusiva para la obra de referencia de los vehiculos, equipos y bienes de
capital declarados.

Se deja expresa constancia que, con posterioridad a la presentacion, podra solicitarse a los oferentes la
documentacién que el Municipio estime necesaria, y/o complete la presentada, para lo cual se otorgara un plazo de
2 (DOS) dias habiles. En caso de incumplimiento, se tendra por no presentada, y se notificara al oferente que le sigue
en el orden de prelacion.

La falsedad de los datos contenidos en la documentacion que se acompafie, determinara la inmediata exclusidén del
oferente, con pérdida de la garantia de mantenimiento de oferta. Si la falsedad fuera advertida con posterioridad a
la adjudicacion o contratacion, sera causal suficiente para dejar sin efecto la misma por causa imputable al contratista,
seglin corresponda, con pérdida de la garantia de cumplimiento de contrato y sin perjuicio de las demas
responsabilidades civiles y/o penales que deriven del hecho.

Toda la documentacidn presentada, debe ser firmada por representante legal o apoderado.

Art. 29° - EVALUACION DE OFERTAS
El Comitente evaluara la oferta y la documentacidn presentada por el oferente que resultare primero en el orden de
prelacidn, pudiendo fundadamente rechazar la misma por las causales enunciadas en el presente pliego. En caso de
desistimiento o rechazo de la oferta presentada, la Direccién de Compras y Contrataciones, notlflcara a uten ocupe
el segundo lugar en el acta de prelacion final y asi sucesivamente, hasta contar con una oferta 2N

Serd una oferta admisible aquella que provenga de un oferente que cumplimentd con tod
en las condiciones de contratacion.

Art. 30° CRITERIO DE SELECCION H UJ

utilizar los patrones fijados por los Art. 42°, 43° y 44° del Decreto 1665/D/57

Art. 31°- CAUSALES DE RECHAZO

Seran inadmisibles y en consecuencia rechazadas, Ias ofertas que'
a) Se aparten de los pliegos de condiciones de: la contrat ﬁiﬂ.‘o seanc 1d
b) No estén firmadas por el proponente érdwector/representante te Al
c) Sean formuladas por firmas suspendigk o |nhab14|t1édas en el Registro. 5 ¢ Contratistas M e pal al momento de

‘
presentar las ofertas. Kol b '
' Ab. LEAID

% Verdes
C’ordoba

% sus hojas.

¥
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d) Sean formuladas por firmas no inscriptas en el Registro de Contratistas Municipal; inscriptas en rubros que no
guarden relacion con el objeto de la subasta; o que no hayan dado cumplimiento a los requisitos establecidos para
obtener su inscripcién definitiva dentro del plazo establecido.

e) No cuenten con la constancia de inscripcion vigente en el Registro Oficial de Proveedores y Contratistas del Estado
Provincial (ROPyCE).

f) No presenten la documentacidn requerida para vinculacidén a la subasta o para la adjudicacidn, conforme se
detalla en el presente pliego.

g) Noacompafien la garantia de mantenimiento de oferta, o cuando ésta fuere presentada sin constar la certificacion
de firma.

h) Que no cumplan en término con los emplazamientos que se le formulen para subsanar defectos formales y
presentar la documentacidn que se les requiera.

i) Sean formuladas por empresas que manifiesten conductas temerarias, maliciosas, de mala fe y/o de connivencia
durante el procedimiento de contratacion, como por ejemplo la realizacion de lances a precio vil o irrisorio a los
fines de obstaculizar la participacion o beneficiar de alguna manera a otro participante. Correspondera el rechazo—,
sin perjuicio de las sanciones estipuladas en el Registro de Contratistas Municipal, la pérdida de la garantia de la
propuestay la posible realizacidon de un nuevo periodo de lances.

Art. 322 - MEJORA DE OFERTA
La Municipalidad de Cérdoba podra solicitar a la oferente que “ajustada a pliego” ofrezca el mejor precio, una mejora
de oferta.

Art. 33°- ADJUDICACION

La adjudicacién de las propuestas recaera sobre la oferta mas conveniente y se realizara de acuerdo al Decreto
Ordenanza 244/57, modificada por Ordenanza 13004, el Decreto Reglamentario 1665/D/57 y la Resolucidn
36/C/2020. Previo a la firma del Contrato deberd integrarse la Garantia de ejecucidon del Contrato.

Art. 342 - RESERVAS SOBRE LA ADJUDICACION Y LAS CANTIDADES PROPUESTAS

Respecto a las cantidades consignadas en la planilla de cotizacién, la Municipalidad ejecutara el 100% + 20% del total
del monto contractual, sin derecho a reconocimiento o resarcimiento alguno para el contratista. Es decir, en caso de
haber realizado la obra cumpliendo con el objeto de la misma y que se hayan ejecutado entre el 80 % vy el 100% de
monto contractual, la Municipalidad podra dar por terminada la misma. De igual manera en caso que se ejecuten la
totalidad de las cantidades contratadas y resulte indefectiblemente necesario ejecutar un adicional de cantidades no
contempladas originariamente pero que de ellas dependa el cumplimiento del objeto de obra, el Municipio podrz’m
realizar hasta un 20% del incremento de las mismas bajo los costos acordados en el contrato de obra para aquellos
trabajos que sean indispensables o no hubiesen sido previstos en el proyecto.

Art. ‘35° - PLAN DE TRABAJO
-Una vez adjudicada la obra se hara una visita con inspector para consensuar las tareas a incorporar en el plan de
trabajo.

Dentro de los 10 dias posteriores a la adjudicacion de la obra y/o firma del contrato, el Contratista presentara un plan
de avance semanal detallado en diagrama de barras y ejecutado por métodos de camino critico, el que debera
consensuar con la Inspeccion, y servird de parametro de control de tiempos de avance de obra y certificacién.

El plan de trabajos estara discriminado en todos los items, indicando las cantidades previstas y los importes a certificar
segun contrato, debiendo consignar en el mismo la certificacidn parcial y acumulada en forma mensual.

El Contratista podra proponer innovaciones y/o mejoras, que repercutan favorablemente en la calidad de la obra.
Deberd presentarse indicando la temporalidad de trabajo por rubro y éste debe estar reflejado en la curva de
inversidon de la obra con su correspondiente cuadro de remanentes a ejecutar, desagregado por item para cada
perlodo de certtﬁcaaon
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Art. 36° - FIRMA DEL CONTRATO

El contrato sera suscripto por el adjudicatario y por aquellos funcionarios que resulten competentes.

Toda la documentacién agregada al expediente y que integre el contrato, debera ser firmada por el adjudicatario en
el acto de suscribir el contrato.

El adjudicatario firmara el nimero de ejemplares que le exija la Municipalidad.

Una vez firmado el contrato, el adjudicatario procederd por su cuentay cargo, a efectuar el sellado oficial de la misma,
segun los plazos previstos por el Decreto Ordenanza 244/57 — Decreto Reglamentario 1665/D/57 y sus modificatorias.
Una vez firmado y sellado, se entregara al contratista’una copia del mismo.

Art. 37° - DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Formaran parte del contrato y tendran el orden de prelacién con que se los menciona los siguientes documentos:
El presente pliego de bases y condiciones particulares;

Las circulares aclaratorias;

La propuesta adoptada y el acto administrativo de adjudicacion;

El contrato;

El plan de trabajos aprobado;

Las érdenes de servicio;

Las notas de pedido.

o s

Art. 38° - INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL
Se dard inicio al plazo contractual dentro de los DIEZ (10) dias calendarios posteriores a la firma del contrato, al
suscribirse el acta de replanteo e inicio de obra.

Art.39° - REGISTRO DE LA OBRA

El Contratista efectuara el registro de la obra ante el Colegio Profesional correspondiente debiendo presentar a la
Inspeccion, dentro de los 30 (treinta) dias corridos de la fecha del replanteo inicial una constancia expedida por dicho
Colegio de que ha cumplimentado el tramite de Registro de Obra.

La falta de presentacion de tal constancia en el término fijado, hara pasible al Contratista de sanciones previstas en
el Art. 155 del Decreto 1665/D/57, no pudiendo efectuar la Recepcion Provisoria hasta que sea satisfecho de este
requisito.

Art. 40°- DOCUMENTOS A PRESENTAR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA
Se deberd presentar al comienzo de la obra, la ndmina de personal, seguros, certificados de buena conducta,
fotocopia autenticada de Libreta de Sanidad, segun corresponda. El Representante Técnico estabfecera enla Orden
de Servicio los plazos exngldos para la presentauon de dlchos documentos. > 3

el mes que se produjeran.
Mensualmente deberd presentarse fotocopia de todos los formularios entregados a la AR
y Contribuciones Patronales y a la Obra Social del personal con el cual presta servicios a {

/ nherentes a IOS Aportejs
umaplo '_ 3 £y

Art. 41° - MATERIALES A UTILIZAR EN LAS OBRAS

especificaciones técnicas y normas correspondlentes y ser aprobados por la Inspecuon e
El contratista debera contemplar para la obra contratada, todo material que directa o indirecta
la obra o instalacion, objeto deI presente, para que resulte completa.

Art.42°-  METODOS DE TRABAJO

Secretaria de es5tl
Duecmon de Espac&os Verdes
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La ejecucion de la obra responderd estricta y adecuadamente a su fin, en conjunto y en detalle, a cuyo efecto el
Contratista debera incorporar a la obra no sélo lo estrictamente consignado en la documentacidn, sino también todo
lo necesario para que la misma resulte completa, de acuerdo a su fin.

Las tareas seran ejecutadas por personal capacitado, provistos del equipamiento e instrumental necesario, con
estricta observacion de las medidas de seguridad e higiene contempladas en el marco de la Ley Nacional 19.587 -
Decreto 351/79; de forma de minimizar los riesgos de las personas, de las instalaciones y de los terceros.

En general, todos los trabajos deberan ser efectuados en forma ordenada y segura, con medidas de protecciones
adecuadas y necesarias. Se respetaran totalmente las reglas de seguridad del trabajo, y cualquier otra regla que
aunque no mencionada, fuera aplicable para el normal y correcto desarrollo de los trabajos.

El contratista sera responsable por los dafios que ocasione sobre las instalaciones, propiedades, via publica, su
personal y terceros, por el desarrollo de las tareas contratadas.

La inspeccion estd facultada para exigir mayores medidas de seguridad, objetar procedimientos de trabajo e incluso
impedir el desarrollo de tareas cuando, a su juicio, no se realicen acorde con la metodologia y el equipamiento
adecuado. No obstante, la actuacion o pasividad de la inspeccidn, no limita la responsabilidad del contratista. P

Art. 432 - DIRECCION Y REPRESENTACION TECNICA

El Director Técnico de la obra serd designado por el Contratista, conforme a lo dispuesto por los articulos 96°, 97°y
98° del Decreto 1665/D/57. El Contratista deberd designar la persona que ejercera su representacion en obra;
representacion que deberd ser técnica y permanente.

Tanto el Director Técnico como el Representante Técnico deberdn tener Titulo Profesional Universitario, acorde a la
categoria de la obra.

El mismo profesional podra desempefiar ambas funciones con la sola indicacidn escrita manifestada por el Contratista
en tal sentido, siempre que se cumpla con lo exigido en este articulo. Los honorarios profesionales del Director
Técnico y del Representante Técnico estardn a cargo del Contratista.

Art. 44° - INSPECCION Y ENSAYO DE MATERIALES

La Municipalidad inspeccionara los trabajos y el cumplimiento de las obligaciones del contratista por intermedio del
Departamento de Inspeccidn del Comitente.

La inspeccidn tendra libre acceso a los lugares de trabajo, depdsitos, obrador y oficinas del contratista durante el
periodo que dure el desarrollo de la obra.

El contratista proporcionard en perfecto estado los instrumentos, materiales, equipos y personal necesarios para los
replanteos, mediciones, relevamientos, verificaciones y ensayos que motive la ejecucion de la obra.

Todos los ensayos y/o analisis incluyendo costos de los ensayos, viajes y alojamiento del personal del Comitente queﬂ\
tiene que presenciar las pruebas y demas gastos que por cualquier concepto se originen con motivo de las tareas y
requisitos para aprobacion de materiales correrdn por cuenta y cargo del Contratista.

La realizacidon de ensayos de materiales o la aceptacion de protocolos no liberan al Contratista de su responsabilidad
en-cuanto a la calidad de los materiales que se utilice en la obra, por lo que las fallas que se produzcan en obra
implicardn que se retiren los elementos fallados y su reposicion, pudiendo llegarse incluso a la prohibicién de
continuar instalando elementos de las marcas y modelos afectados, si resultare necesario a juicio de la Inspeccion,
en cuyo caso deberan ser reemplazados por otros equivalentes.

Art. 45° - INTERCAMBIO DE COMUNICACIONES Y ACATAMIENTO DE ORDENES
El intercambio de comunicaciones entre la Municipalidad y el Contratista, se hara diariamente y se establecera
exclusivamente a través de los siguientes documentos:

v Ordenes de Servicio: Las emite la inspeccidn y las reube el Representante Técnico.
v" Notas de Pedido: Las emite el Representante Fé T/m\[c@ v las: re@_be la Inspeccidn.
v" Actas: Se labran y rubncan en forma conJunt ;R “sé utilizan p“aj'\ documentar sucesos

nfla marcha del Contrato

Secretaria de ¢ ion Ambiental v S0
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Las Ordenes de Servicio son de cumplimiento obligatorio para el Contratista, quien no podra negarse a recibirlas en
ningun caso.

En caso de considerar que alguna Orden de Servicio exceda los términos del Contrato, el contratista podra emitir,
dentro de los DOS (2) dias de la recepcion de la Orden de Servicio, una Nota de Pedido fundamentando en ella su
divergencia y solicitando su reconsideracion.

Las divergencias que puedan ocurrir entre la inspeccion y el Contratista no podrdn ser invocadas como causales de
suspension de la obra o disminucidn del ritmo de trabajo. La fecha de notificacién de una Orden de Servicio es la
misma que la de su emisién, dado que el Representante Técnico deberd estar permanentemente en obra.

Art. 46°- MEDICION Y COMPUTO DE LA OBRA

La Inspeccidn verificard y medira mensualmente las cantidades efectivamente ejecutadas de los distintos items que
conforman el proyecto. Los materiales y enseres utilizados para la correcta ejecucion de las tareas que son
computados se enumeraran, clasificardn y se acopiaran segun Art. N°43 del presente Pliego de Condiciones.

La inspeccion verificara y medira en los primeros 5 (cinco) dias habiles de cada mes, las cantidades efectivamente
ejecutadas al mes anterior, en los distintos items que conforman el proyecto.

Medidos y computados los trabajos, la Reparticion emitira un certificado mensual de obra aplicando a las cantidades
medidas, los precios contractuales bajo las prescripciones de los Arts. 123°, 124° y 126° del Decreto 1665/57.

La Municipalidad podra proveer el material o mano de obra, siendo esta responsable en parte de la calidad del
producto de obra ejecutado, pudiendo realizar la contratista el descargo correspondiente por el Libro de Nota de
Pedidos si asi lo requiriese. En cuanto a la certificacion del item, este serd parcial, de acuerdo al porcentaje de
incidencia (segun tabla de computo y presupuesto) de acuerdo a lo aportado por la empresa contratista.

En el caso de ser necesario la ejecucién de algun item no contemplado en el listado de referencia de la presente
contratacion, la contratista deberd ejecutarlo a solicitud de la Inspeccidn, previo a la aprobacion del presupuesto y su
analisis de precios correspondiente.

Art. 47° - CERTIFICACION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos realizados por el contratista, debidamente medidos y computados, se certificardn por medio de “ACTAS
DE MEDICION MENSUALES”. Estas se labraran dentro de los DIEZ (10) dias posteriores al mes en que se realizaron los
trabajos, con la presencia del Representante Técnico y de la Inspeccidn. En ellas se consignaradn todas las tareas
realizadas por el Contratista con arreglo al contrato.

Art. 48°- FORMA DE PAGO
El pago se abonara mediante certificados mensuales a favor del contratista de acuerdo a la cantidad de obra gjecqtada
y verificada por la inspeccion y conforme al articulo N° 134 del Decreto N° 1665/D/57 (30 dlayj:\ab’les') ¥ sus
modificaciones introducidas por Decreto 2558/78. o /
Se deja expresamente establecido que la tramitacion de los certificados previo al pago, lgir:
aprobacidn por el organismo competente, la intervencidn por el Tribunal de Cuentas I\/lumupalt{la. presentacion de
la factura correspondiente, fecha esta ultima a partir de la cual se computard el plazo estabreudo por la cntada
normativa para el pago respectivo (treinta dias habiles).

La Direccion de Tesoreria exigira, previo a hacer efectivos los pagos, que el contratista acredite no deudar |mportes =y
exigibles a esa fecha, en concepto de contribucién que incide sobre la actividad Comercial, Industrtal y de Servicios, ,~
Contribucién sobre Publicidad y Propaganda (Decreto 2540/C/82 y disposiciones complementarias), ni. nlngu a_otra“

contribucion de caracter municipal que pudiera ser exigible.
Puesto a disposicion los fondos por Direccidn de Tesoreria, el Contratista deberd respetar lo dispuesto por el Decreto
380/C/85 y modificaciones, en lo que se refiere a plazo para retiro de valores.

A los efectos del pago, se tendrd en cuenta que la Dlrecaon de Tesoreria ha establecido como dias
miércoles y jueves, razdén por la cual aquellos vencnmlentos que, no 58P duzcan en esos d{as
inmediato postenor

’u pago los martes,
e trasladaran al dia

ido’en el presente
Pliego. ; :
Cantidad de Obra ejecutada x |nd|ce corrector oﬂcnal = canti
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Luego Cantidad de Mddulos ejecutados x valor Médulo contractual = cantidad de $ ejecutados

Art. 49° - ACOPIO

En la presente Obra, se considerard el acopio de todos los materiales, para lo cual se emitiran certificados por acopio
hasta un 20% del monto total del contrato. **Completar el porcentaje del acopio.

La Certificacion de acopio se realizard de la siguiente manera:

Solo se certificara el acopio de aquellos materiales que figuren expresamente como item de provisidn en la planilla
de computo y presupuesto oficial. No se efectuara acopio alguno sobre la base de facturas o remito en expectativa.
El acopio debera constituirse en obra y estara cubierto por seguro contra robo, incendio y cualquier otro siniestro
que razonablemente pudiera afectarlo.

El Contratista debera proveer las instalaciones para el depdsito del material acopiado, las que deberan cumplir con
las condiciones necesarias para la correcta conservacion y seguridad del mismo.

Todos los materiales cuyo acopio se certifique pasaran automaticamente a ser de propiedad de MUNICIPALIDAD
constituyéndose el Contratista en depositario de los mismos, con todas las obligaciones y responsabilidades que fijanes,
para el caso los Cdédigos Civil y Comercial y Penal, quedando bajo su responsabilidad todo cuanto concierne a su
salvaguardia y buena conservacion.

Previo a la certificacidon del acopio deberd formalizarse un acta de tradicion de los elementos acopiados a favor de
MUNICIPALIDAD, identificAndolos fisicamente en forma inequivoca en forma tal que puedan ser individualizados sin
dificultad. En el acta constara el caracter de depositario del Contratista.

En el caso de materiales pasibles de ser afectados en su calidad o cantidad por el transcurso del tiempo durante su
almacenamiento, su ritmo de acopio se adaptard a su incorporacion a la obra segun el plan de trabajos aprobado.

El desacopio se efectuard sobre los materiales o partes efectivamente incorporados a la obra en cada periodo de
certificacion.

En los casos en que el acopio pueda constituirse en lugares diferentes a la obra, el Libro de comunicaciones se
establecerd sus ubicaciones y demas especificaciones al respecto.

Art. 50° - FONDO DE REPAROS

Se establece un fondo de reparo equivalente al 10 % del monto a pagar por la Municipalidad.

Dicho Fondo de Reparo sera descontado de cada certificado mensual que se emita, y podra ser sustituido segin lo
establecido en el Art. 137° del Decreto 1665/D/57. Este fondo serd devuelto al Contratista al efectuarse la Recepcion
Definitiva de la Obra.

Art. 51° - SENALIZACION, LOCAL DE INSPECCION Y DEPOSITO M

. El Contratista deberd cumplimentar las disposiciones vigentes en la Municipalidad de Cérdoba, relativas a trabajos en
la via publica y serd el unico responsable de los dafios y accidentes que se produzcan y se compruebe que hayan
ocurrido por causas de sefialamiento y/o precauciones deficientes.

El Contratista deberd efectuar la adecuada sefializacion a fin de evitar accidentes mediante la utilizacién obligatoria
de letreros cuyas dimensiones, caracteristicas, tipo de letra, etc., seran proporcionadas por la Inspeccion.
Estos letreros en chapa y madera, pintura reflectante, tienen las siguientes dimensiones aproximadas:

a) Forma octogonal: Apotema 0,30 m, leyenda: "PARE"

) Rectangular: 0,60 x 0,80 m, leyenda "DESVIQ"; flecha indicadora del sentido del desvio.

) Rectangular: 0,60 x 0,80 m, leyenda: "PELIGRO".

)

)

Qo O T

Rectangular: 0,50 x 2,20 m, leyenda: "NO ENTRE OBRAS EN CONSTRUCCION".
Rectangular: 0,60 x 0,80 m, leyenda: "PRECAUCION".

]

Cuando fuera necesario cerrar vias de circulacion el Contratista debera solicitar con 72 (setenta y dos) horas de
antelacion la autorizacidn y planificacién respectiva ante.la,*€omision de Autorizacion de (ortes de la Via Publica"
quién Juntamente con Ia Inspeccidn velara por. el cumpILm o.de Ias n"‘,rmas por ella dictada.

compruebe que hayan

ocurrido por causas de sefialamiento o precauciones dgﬂaentes e
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Salvo indicaciones en contrario de la Inspeccion el Contratista suministrard por su cuenta exclusiva una casilla
desmontable para usar como local para Inspeccidn y Depdsito, de una superficie no menor de 7,00 m? y 2,50 m de
altura util, piso de madera o cemento alisado con ventana y puerta con cerradura y llave. Proveera asimismo un
escritorio, dos sillas, una mesa de trabajo, una PC o notebook con programas de disefio (Autocad) y demas elementos
de escritorio necesarios para trabajo de inspeccién en obra.

Art. 52°: PROVISION DE ENERGIA
La tramitacion de la conexidn ante la E.P.E.C., la absorcidon de carga del transformador, como asi también la tasa de
conexidn son responsabilidad del Contratista.

Art. 53° - LETREROS DE OBRA
La Contratista proveerd y colocard, en el lugar que indique la Inspeccidn, 4 (cuatro) Letreros de Obra de las
caracteristicas especificadas por la inspeccion, dentro de los 3 (tres) dias del Acta de Replanteo.

Art. 54° - SERVICIOS PUBLICOS

El Contratista tendra a su cargo todos los tramites ante las Reparticiones que corresponda, como asi también la
confeccidn y presentacion de planos.

Toda remocion de aquellas instalaciones que imposibiliten u obstaculicen los trabajos, como asi también los cortes
de servicios publicos en general: E.P.E.C., AGUAS CORDOBESAS, ECOGAS, etc., estaran a cargo exclusivo del
Contratista que correrd con todos los tramites ante las Reparticiones que correspondan, como asi también con todos
los gastos que se originen por tal concepto. El Comitente a titulo de colaboracion ante el pedido del Contratista,
remitira notas a las Reparticiones correspondientes a fin de agilizar los tramites necesarios.

No serd causal de ampliacién del plazo de ejecucidn, las demoras que se originen por este concepto, excepto
circunstancias especiales que quedaran a juicio exclusivo de la Inspeccidn de la autoridad competente, debiendo el
Contratista tomar los recaudos necesarios.

Art. 55° - OCUPACION DE LA VIA PUBLICA

Por tratarse de una obra publica municipal, el Contratista estd exento del pago de los tributos y derechos
mencionados por el Cédigo Tributario Municipal y el Decreto 247/D/92, sobre ocupacién o utilizacién de espacios del
dominio o lugares de dominio o uso publico motivados por trabajos o instalaciones propios de la obra.

Art. 56° - PERSONAL DEL CONTRATISTA

Cuando la disciplina del trabajo corresponda al Contratista, la Inspeccion podrd ordenar a éste, mediante Orden de
Servicio, el retiro de la obra de todo personal que, por incapacidad, mala conducta o cualquier otra faH M
la buena marcha de los trabajos.

Estas ordenes seran inapelables ante la Municipalidad, debiendo acatarse inmediatamente. e ;
Mensualmente el Contratista deberd presentar para su aprobacidn, junto con la certificacion ’jectiv__a‘,-el listado
detallado del personal empleado, haciendo notar las diferencias que hubiere con respecto a qmes anterior y a Ia

organizacion presentada originalmente requerida en el presente pliego.

A dicho listado, se adjuntard copia de los comprobantes que aseguren el cumplimento de la leg&lauon Laboral
\u.

Previsional, Social y certificado de cobertura emitido por ART vigentes. ’
La falta o incorrecta presentacion de esta documentacidn podra ser motivo de paralizar la aprobacion’ del certlflcado
de cobro correspondiente al mes afectado, hasta normalizar dicha presentacion.

Art. 57° - PENALIDAD POR MORA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DETRABAJOS
Si el Contratista no diera cumplimiento al Plan de Trabajos, se aplicard una multa correspgndig
los articulos del Capitulo XVI del Decreto 1665/D/57.

Se adoptara a los fines de aplicacidn y reintegro de las m
en el Decreto 1665/D/57, para la mu!ta por mora en Ia int

nte a la aplicacion de

Art. 58° - SEGURO OBRERO

; stion Ambiental y Sostenibil
D|recc:on de EspaC|os Verdes NN A
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El Contratista deberd contar con un seguro obrero que cubra como minimo las indemnizaciones por concepto de
incapacidad permanente o transitoria, parcial y/o total y/o muerte. Las pdlizas serdan nominadas con la designacién
de las obras que realiza, por la totalidad del personal obrero, con vigencia durante la ejecuciéon de la obra,
coincidiendo con la némina de personal.

El seguro obrero debera contratarse con Empresas de Seguros con sede central o sucursales en la ciudad de Cérdoba.
El Contratista debera presentar a la Inspeccion, dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas del replanteo inicial, la
pdliza y recibo de pago de la misma.

Art. 59° - HIGIENE, SEGURIDAD Y RIESGOS DEL TRABAJO

El Contratista dara estricto cumplimiento a la normativa legal y convencional en materia de Higiene y Seguridad en el

Trabajo, como asi también a las Resoluciones Homologatorias del Programa Provincial para el Mejoramiento de las

Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo en la Industria de la Construccion, emanadas del Ministerio de Trabajo de

la Provincia.

Asimismo, debera extremar las medidas de seguridad durante la ejecucidn de las obras y hasta la recepcion de las—,

mismas.

El Contratista deberd cumplir estrictamente con las exigencias previstas en la normativa vigente incluyendo las

contenidas en los siguientes instrumentos legales:

1) Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo 19.587 y su Decreto Reglamentario 351/79.

2) Ley Nacional de Riesgos del Trabajo 24557 y sus Decretos Reglamentarios, entre ellos: 170/96, 1338/96 y sus
modificatorias y 491/97 y sus modificatorias.

3) Decreto 911/96 del Poder Ejecutivo Nacional y Resoluciones SRT 231/97 y 51/97.

4) Todos los Decretos Reglamentarios, Resoluciones, Circulares y Laudos Sancionados a la fecha por la
Superintendencia de Riesgos de Trabajos en la materia.

Su incumplimiento hara pasible al Contratista de las sanciones y acciones previstas en las disposiciones citadas v,
supletoriamente, las mencionadas en el Decreto 1665/D/57 de esta Municipalidad.
La Contratista debera incluir en la documentacion antes exigida un PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD COVID-19 con las
recomendaciones y medidas de prevencidn, con el fin de garantizar la continuidad de las actividades y servicios
declarados esenciales en la emergencia sanitaria, asegurando la proteccion de la salud de sus trabajadores y de toda
la comunidad. Se deberdn atender las indicaciones especificas brindadas y que se brinden a futuro por los Ministerios
de Salud; Trabajo, Empleo y Seguridad Social; Desarrollo Productivo, Transporte y otros Organismos del Estado
Nacional, Provincial y Municipal en relacidn especifica a la actividad desarrollada. —
Art. 60° - SALARIOS DE LOS OBREROS
““E| Contratista no podra abonar a sus obreros salarios inferiores a los establecidos en las Convenciones Colectivas que
rijan la actividad, debiendo entenderse que dichos salarios se liquidaran por la jornada legal de trabajo.
El Contratista deberd dar especialmente cumplimiento a todas las leyes, tanto provinciales como nacionales, que
: ; Iegislah la prestacion de trabajo, entendiéndose a los efectos econdmicos que todas las erogaciones que ellas
" ; . representan, estan incluidas en los gastos previstos para cada item.
' ‘ . © El contratista esta obligado a pagar en los plazos estipulados en la legislacién vigente, en moneda argentina de curso
\ * legal, a todo el personal que trabaje en la obra, en mano propia y sin descuento alguno, con excepciéon de las
..deducciones que establecen las leyes sobre la materia, resoluciones del Poder Ejecutivo o mandato judicial. Debera
_Hevar, a este efecto, prolija y detalladamente las planillas de pago vy las libretas de jornales de su personal, para ser
presentadas a la inspeccion toda vez que lo exija.
El contratista sera unico responsable ante la Municipalidad por el pago de los salarios del personal afectado a las
obras, sin excepcién alguna. La Municipalidad podra abonar por cuenta del contratista los haberes impagos del
personal obrero.

Art. 61°- RESIDUOS DE OBRA ;
La contratista deberd extraer, transportar y desechar los. re5|d 0!
ciudad de Cérdoba. §

DII’GCCIOH de Espaaos Verdes
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Al momento de realizarse la apertura del libro de obra, la contratista debera presentar y entregar a la Inspeccién de
Obra, en caso de corresponder, copia del contrato rubricado entre esta y la empresa que se encargara de gestionar
sus residuos en el trascurso de la obra, conforme a las responsabilidades que le competen como generador y las
exigibles al transportista, asegurando el adecuado destino final de los mismos en el marco de la normativa vigente.
Solo se aceptara la contratacion de empresas habilitas por la autoridad municipal competente para la prestacion del
servicio.

Al momento de emitir el ultimo certificado de obra, la Inspeccidn solicitara un informe y documentacién respaldatoria
emitido por la empresa contratada para la extraccidon y transporte de residuos, que indique la cantidad de
contenedores utilizados durante todo el proceso y la adecuada disposicion de los residuos en destino final autorizado
por la autoridad municipal competente.

En cuanto a la clasificacion de residuos para su reciclaje se deberan separar en HUMEDQS Y SECOS, y se realizara de
la siguiente manera:

HUMEDOS:

Producto de corte de césped y materia iorganica se deberd derivar al predio por la inspeccidon, que podra ser en
cualquier sitio dentro del ejido municipal, para disposicidn final o para su posterior produccion de compostaje.

Estos serdn acumulador en bolsas tipo consorcio de polietileno de 0.90 x 0.80 x 1.00 metros (70 micrones de espesor
como minimo) de primera calidad. De color Naranja con la leyenda que indicara la Direccion de Espacios Verdes o de
la forma que lo indique la Direccion de Espacios Verdes de acuerdo a las necesidades.

SECOS:
Plasticos, cartones, papel y vidrio se deberd derivar a puntos verdes indicados por la Direccién de Espacios Verdes
para su reciclaje.

Estos seran acumulados en bolsas tipo consorcio de polietileno de 0.90 x 0.80 x 1.00 metros (70 micrones de espesor
como minimo) de primera calidad, de color verde con la leyenda que indicara la Direccidon de Espacios Verdes o de la
forma que lo indique la Direccion de Espacios Verdes de acuerdo a las necesidades.

Art. 62° - MOVILIDAD PARA LA INSPECCION

El contratista proporcionard por cada zona, en perfecto estado, los instrumentos, materiales, equipos y
personal necesario para las verificaciones y ensayos que motive la ejecucion de la obra, estando la
Inspeccidn a cargo del personal técnico de la Reparticién.

La contratista, ademads, deberd poner a disposicién de la Direccidén de Espacios Verdes por cada zona (UN)
1 Vehiculo sedan o camioneta doble cabina liviana, no mayor de 10 (diez) afios de antigliedad, con chofer,
que cumplimentara el servicio en el horario de 8:00 a 15:00 hs. durante todos los dias,habiles, de lunes a
viernes, a partir del Acta de Replanteo y hasta la Recepcidn Provisoria. b G \

Se hard cargo de todos los gastos que demande el funcionamiento del vehicul_ ,g,t;a‘les com_o_:co\fnbﬁufs:{\‘ible,
mantenimiento, patentamiento, Inspeccion Técnica Vehicular (ITV), Permis /de Libre Transito, segliros
contra terceros transportados o no, sueldo, cargas sociales del conductf;’ quién: estaré‘;}‘contf;a.t‘;a;do
conforme a las leyes laborales vigentes, debiendo poseer licencia de conducilrl:yig';lar cu-‘mplimi.{snto qéiﬁcto
a las normas del transito. \}3 o .z?/{i’

La Direccion de Espacios Verdes se reserva el derecho de ordenar el cambio deﬁgtzofervyando elsmismo
no cumpla con las directivas de quien tenga a su cargo el control de la prestacidn del\‘s:é“r\v-yi“;#gﬁ “Bvidencie
idoneidad o responsabilidad en el cumplimiento de su tarea. i

En caso de desperfecto de la unidad, deberd procederse a su reemplazo en el término de 24 horas por otra
de iguales o mejores caracteristicas y que cumpla con los requisitos de este pliegd. Para ello, se debera
efectuar la solicitud ante la Inspeccion, acompafiando los antecedentes que acrediten las condiciones de
la unidad, autorizando la Direccidn la sustitucién de la misma..

»,

Art. 63° - EQUIPOS

taria de Gestion 4
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El oferente que resulte adjudicado deberd proveer a la Direccién de Arquitectura de los equipos aqui
detallados 10 (diez) dias luego de la firma de contrato.
(UNA) 1 Computadora Laptop

Procesador: Velocidad 3.4-3.9 GHz o superior-. Modelo de referencia Intel® Core™ |7 — 4770.
Chipset Motherboard: Intel o nVidia

Memoria RAM: Minimo 8 GB Tipo DDR3 1600 MHz.

Video: Placa Acelerad. Grafica—Compatible —2Gb de memoria DDR5.

Placa de Red: Ethernet integrada 100/1000 Mbps.

Monitor: 15.6" Full HD.

Disco Optico: GRABADORA DVD 22x Dual Layer SATA.

Disco Fijo: 1 TB - SATA 3.

Disco SSD: 240GB

Sistema Operativo: Windows 10 Professional 64Bits. Incluir licencia OEM.

Manuales y Drivers: Incluir manuales de usuario en espafiol, Drivers en CD compatibles con Ms.
Windows 7-XP-VISTA-2k-2003-2008, todos en 32 y 64 bits.

Alimentacion: 220 v., incluir los cables de conexidn del equipo.

Art. 64° - DOCUMENTACION DE OBRA

Estudio de Suelos

Si el Pliego de Especificaciones Técnicas, o la complejidad de la obra asi lo exigiese, el contratista ejecutard un
completo estudio de Mecanica de Suelos previo al inicio de las obras, el cual serd la base para la realizacion del
proyecto ejecutivo de las fundaciones y memorias ejecutivas.

El estudio incluird exploraciéon de campo, ensayos de laboratorio, anélisis y evaluacidn técnica. Se efectuara un
informe de investigacidn geotécnico, que contendra toda la informacidn pertinente estructural y de la obra, asi como
también criterios de realizacion constructiva.

El estudio de suelos estara firmado por un profesional de primera categoria, con incumbencia en el tema, el cual
deberad ser aprobado por la Direccién de Obra.

La Contratista entregarad los informes en donde se consignen los resultados de los ensayos de penetracién
normalizados, los datos de las muestras de suelo extraidas, la determinacion de las caracteristicas del suelo y la

capacidad resistente del mismo asi como las recomendaciones del sistema de fundacidn propuesto. £

Se realizard la toma de muestras de cada perforacion a razon de una cada metro, exceptuando el primer metro.
Los ensayos que se realizaran seran

Ensayos de penetracidn cada metro de avance — SPT Tareas de Laboratorio sobre las muestras

- Determinacion del peso unitario himedo

- - Determinacidn del peso unitario seco

- Determinacion del contenido de humedad natural.

- Determinacién del limite de consistencia liquida (método de Atterberg).

- Determinacion del limite de consistencia plastica (método de Atterberg).

- Determinacion de Granulometria por via seca de la fraccion arena y por lavado sobre el tamiz 200 de la fraccidn fina

~ - Ensayos Triaxiales rapidos, no drenados

Se clasificaran los suelos utilizando el Sistema Unificado de Casagrande.
El nimero y profundidad de los sondeos podra ser modificado en caso necesario de acuerdo a indicaciones de la
Inspeccion.

Calculo estructural y planos de estructura

y@eretaria ge
Direcmon de Espacios \/erdes ¥
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El Contratista deberd realizar los célculos de dimensionamiento de la estructura teniendo en cuenta el analisis de
carga, las combinaciones de carga, los métodos de anélisis y cualculo, siguiendo los criterios de proyecto estructural
definidos en el P.E.T. o el los planos de cotizacion sobre la estructura general, desde fundaciones, columnas, vigas,
losas y todo elemento de sustentacidn necesario en referencia a estos, capaz de responder esa seguridad a valores
previstos tanto en periodo de construccion como de puesta en régimen de la estructura y presentar en un plazo
maximo de quince dias a partir de la adjudicacion de la obra para aprobacidn de la Direccidén de Obra, la siguiente
documentacion:

eMemoria de calculo

eCalculo de la estructura revision detallada

ePlanos de fundacidn, encofrados y/o replanteo, escala 1:50

*Planos de detalles complementarios escala 1:20

*Planos y planillas de armaduras escalas 1:50 y 1:20

eDetalles aclaratorios que la Inspeccion considere necesario incorporar

ePlanos de taller de todas las estructuras metalicas.(si hubiese)

ePlanos de taller de todas las estructuras de hormigén premoldeadas.(si hubiese)

Sobre cada plano se debera consignar el tipo de acero a emplear y la calidad de hormigdn a emplear.

Queda expresamente establecido que la responsabilidad del Contratista por la eficiencia de la estructura, su
comportamiento estético, y su adecuacidn al proyecto de arquitectura, sera plenay amplia con arreglo a las cldusulas
de este Contrato, la Ley de Obras Publicas, y el Cédigo Civil.-

Planos ejecutivos de obra

El contratista deberd elaborar toda la documentacién de obra necesaria para su ejecucién, es decir a partir de la
documentacién de proyecto de cotizacidn generado por la Municipalidad de Cérdoba, luego de conocer
perfectamente el lugar y haber verificado, niveles, dimensiones y situaciones debera desarrollar la documentacion
entregada y convertirla en proyecto ejecutivo completo APTO OBRA.

Asi también en caso de presentarse imprevistos que implicaran ajustes del proyecto original durante la ejecucion de
la obra, el Contratista debera confeccionar los planos, planillas, cdlculos, etc. necesarios, ya sean para los trabajos
generales, especiales, o de cualquier tipo a realizar en la Obra.

Esta documentacion debera serd presentada por el Contratista, para ser aprobada ante la Inspeccidn, previo al inicio
de con suficiente antelacién a la ejecucidn de los trabajos, debiendo tener en cuenta que podran ser observados o
rechazados por la Inspeccion.

Ingenieria de detalles S

El contratista elaborara la ingenieria de detalles y los planos de taller de todos los elementos qﬂecomponen la-obra.
Presentard planos de taller en escala del conjunto y de cada uno de los elementos dlstln{os, mdlcandose en eIIos
todos sus componentes. ",} N .

La contratista presentara la documentacion elaborada firmada por el director 'orm'caf[ representante técnico y
calculista para la aprobacion por parte de la inspeccidon antes del inicio de la obra, un‘@ ez sea esta adjudlcada
debiendo entregar dos copias de las cuales una de ellas se devolvera firmada. ’

Queda expresamente establecido que la responsabilidad del Contratista por la eficiengia de Ia '”é"structura,,su
comportamiento estatico, y su adecuacidn al proyecto de arquitectura, sera plenay amplia ci%&glwa las cla,usulas
de este Contrato, la Ley de Obras Publicas, y el Codigo Civil.- \"w-m -

A,’.‘"

Planos conforme a obra
El Contratista deberd presentar a la Inspeccidn los planos conforme a obra correspondiente en digital formato .dwg
y .pdf, tamafio funcional a las dimensiones de las tareas, los que deberdn ser aprobados u observados por la
Inspeccion dentro de los 15 (quince) dias posteriores a la presentacidn. £n caso de que la inspeccion no se expida en
este plazo los planos se consideraran aprobados. /
Si los mismos fueran observados, el Contratista debera ehacerlos v completarlos deptro/ de los 5 (cinco) dias
posteriores a su devolucidon por parte de la Inspeccion.
Estos planos deberan ser confeccionados conforme a Ias instrucciones que impartird la |
ndmero de planos, copias, formatos, detalles, materlal -etc.

Sec a oe (3t
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El Contratista deberad presentar los planos conforme a obra de acuerdo a lo expuesto anteriormente en dos
oportunidades.

Manual de operacion y mantenimiento (instalaciones y sistemas)

En la oportunidad de la Recepcidn Provisoria de la obra, el Contratista debera suministrar en original y tres copias
preparadas del Manual de Operacion y Mantenimiento.

Contenido minimo:

- Memoria descriptiva de las obras e instalaciones.

- Memoria descriptiva del proyecto global de cada sistema e instalacidn, con los planos conforme a obra de
cada uno.

- Instrucciones de operacién de cada sistema y/o instalacion.

- Modelos de planillas, tablas y graficos tipicos que debera confeccionar el personal de operacion.

- Normas generales de seguridad para el personal y especificaciones para aquellos procedimientos que asi lo
exijan. Py

- Instrucciones de mantenimiento para todos los equipos e instalaciones que integren la obra. El Contratista
sera responsable de la obtencién de las instrucciones de mantenimiento que deberdn entregar sus
proveedores. Estas instrucciones deberan incluir planos generales y de despiece de los equipos
electromecdnicos, especificaciones de lubricacidn, etc.

- Folletos técnicos y descriptivos, listado de repuestos con su cédigo de pedido y en general, todo material
que aporte informacidén sobre los equipos e instalaciones. Este material se identificard con la misma
designacion alfanumérica que consta en el inventario y planos.

- Frecuencias de las principales actividades de mantenimiento preventivo del sistema (limpieza preventiva,
lubricacién, cambio de piezas, pintura, etc.)

Los gastos que demande el cumplimiento del presente punto deberan ser incluidos por el Contratista en sus gastos
generales, no reconociéndose ningun derecho a reclamar la certificacion de los mismos.

Art. 65° - PRORROGA EN LOS PLAZOS DE EJECUCION

Se reconoceran prérrogas en los plazos de ejecucidn, por causas justificadas a criterio del Comitente, entre las que se
incluyen: la incidencia del acto del poder publico, factores climaticos, casos fortuitos o de fuerza mayor, etc.

Los hechos que se invoquen deberan haber sido comunicados a la Inspeccion dentro de las 24 horas de haberse
produmdos

' L’as ‘prorrogas deberan ser solicitadas en forma escrita por el contratista. En el caso de resultar aceptable 14D
Justlftcaaon se prorrogara el plazo de ejecucion de acuerdo a lo establecido por-el Comitente.

Art. 66? . AMPLIACION DEL PLAZO POR AGENTES CLIMATICOS

,Sé reconocera como ampliacién de plazo por agentes climdticos adversos, de acuerdo al Art. 95°, inc. a) del Decreto
'Reglamehtario 1665/D/57, solamente aquellos que se consideren extraordinarios para la época del afio, de acuerdo
alo informado por el Servicio Meteoroldgico Nacional.

Art. 67° - SUBCONTRATISTAS Y CESION DE CONTRATO

Serdn admisibles subcontrataciones previa autorizacion de la Comitente. En todos los casos, los subcontratistas
deberan cumplir con los requisitos de la contratacion, al igual que el contratista. Asimismo, el comitente tendra
derecho a rescindir la subcontratacion en caso de que lo estime conveniente.

En iguales condiciones podra cederse el contrato principal, previa acreditacion sobre el cumplimiento de la capacidad
econdmica, capacidad técnica y capacidad operativa previstas en el presente pliego, y expresa conformidad del
comitente. ;

Art. 68 5 MULTAS

D!reccxon de Espacnos Verdes

Pasaje los Carolinos s/n - Pargue Sarmiento 4285600 mt 3905 - www cordobagobar Dirsccigh X t;i?fgj‘-s
Aei ) cba




Expte. N°021564/2021 Folio N° 25

| o 0R 1584 w2 gy (e
N ﬁ\ J>

i
y Sostecainidad Nt

Espacios Verdes

Las multas aplicadas se asentardn en el Libro de Actas y se descontaran de la certificacion mensual correspondiente

al mes de aplicacion.

1) Por excederse en los plazos establecidos para las reparaciones inmediatas, sin solicitud de ampliacion de plazo
previas.
Se aplicard en cada caso una multa de cinco décimos por ciento (0,5%) sobre el monto de los certificados
mensuales.

2)  Por falta de movilidad para la inspeccion.
Por cada dia que no se pueda disponer de los vehiculos destinados para la inspeccidn, se procedera a realizar un
descuento diario y por cada vehiculo, de un equivalente al costo de 50 Its. de nafta stper, correspondiente a la
marca YPF, precio de venta al publico de la Ciudad de Cérdoba.
Este descuento sera aplicado en el certificado correspondiente al mes de producida la falta.

3) Por falta de elementos para la inspeccidn.
Por cada dia que la empresa no facilita los elementos necesarios para el normal funcionamiento de la Inspeccidn
considerando elemento necesario a todo aquel insumo informatico, se procederd a realizar un descuento diario
de un equivalente al costo de 50 Its. de nafta sUper, correspondiente a la marca YPF, precio de venta al publico
de la Ciudad de Cérdoba.
Este descuento sera aplicado en el certificado correspondiente al mes de producida la falta.

4) Por incumplimiento de 6rdenes de servicio.
Se aplicard en cada caso una multa de cinco décimos por ciento (0,5%) sobre el monto de los certificados
mensuales.

5) Por uso de materiales indebidos o por trabajos defectuosos.
Por cada caso comprobado se aplicard una multa del uno por ciento (1%) sobre el importe de la certificacién
mensual.

6) Por existencia de vicios ocultos
Por cada caso comprobado se aplicard una multa de cinco décimos por ciento (0,5%) sobre el importe de la
certificacion mensual.

7) Por ausencia del Representante Técnico.
Por cada dia de ausencia no autorizada del Representante Técnico, se aplicard una multa de cinco décimos por
ciento (0,5%) sobre el monto de los certificados mensuales.

8) Porincumplimiento en la entrega de documentacidn.
Por cada dia de mora en la entrega de toda documentacion exigida por la inspeccidn, por parte del contratista,
se aplicara una multa de un décimo por ciento (0,1%) sobre el monto de los certificados mensuales.

9)  Por suministro de informacién falsa.
Por cada caso comprobado, se aplicard una multa del dos por ciento (2%) sobre el monto de los certificados
mensuales. P

10) Por falta de comunicacion de dafios a terceros.
Por cada caso de dafios a terceros no comunicado a la Inspeccion, se aplicara una m)
ciento (0,5 %) sobre el monto de los certificados mensuales.

11) Otras Y :
Toda otra falta no comprendida especificamente en la precedente enumeracién, saf 'objeto de una penahdadf
que graduard el Comitente de acuerdo a la magnitud de la misma y su incidencia e\ T})oresta(:lon del servieio
y/o de la seguridad publica, de conformidad al Decreto 1665/D/57. ‘i-.

Art.69°-  CESION DE DERECHOS S o
El Contratista no podrd ceder derechos y acciones por servicios emergentes del Contrato de obra no ejecutados, sin
previa autorizacién expresa de la Autoridad Competente que realizé la Adjudicacion.

Art. 70° - RECEPCIONES .
Se debera ajustar a la documentacion establecida en el capl’t
se efectuara conforme a lo dispuesto por el Articulo 140 del
en el dltimo parrafo del mencionado articulo.

/ Recepcidn Provisoria
plicacién lo dispuesto
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Plazo de Garantia: Durante el plazo de garantia que serd de un afio a partir de la Recepcidn Provisoria, el Contratista
sera responsable de la conservacion de las obras y de las reparaciones requeridas por defectos provenientes de la
mala calidad o ejecucidn de los trabajos. Igualmente, esta obligada a la conservacion y reparacién de la obra cuando
las causas no sean productos de dichos vicios, siendo el monto de estos trabajos reconocidos por la Municipalidad.
Recepcidn Definitiva: Vencido el término de garantia de la obra el Contratista tendra derecho a solicitar la Recepcion
Definitiva de la misma, siempre que se comprueben la buena calidad de los materiales, la buena ejecucién de los
trabajos y el estado de la obra justifique la Recepcion Definitiva, como asi también que no medie ningun reclamo al
Contratista por parte de la Inspeccidn, lo que sera causal de diferir la Recepcion hasta tanto se dirima el reclamo.

Art. 71°- VARIACIONES DE COSTOS /
La redeterminacion de precios se realizara en un todo de acuerdo a lo egtablecido, segin Ordenanza N° 10788 y su
Decreto Reglamentario 1864/11.

&
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FORMULARIO 01

CONSTITUCION DE DOMICILIO ELECTRONICO
PO €l PreSENtE, ...c.eieceeiiiiriii et €N M CAFACLEN A .ot e en nombre
y representacion de 1a emMPresa ... €15 N ——————— , declaro bajo

juramento el domicilio electrénico y acepto que las notificaciones que deban practicarse durante el proceso de
contratacion, sean efectuadas al domicilio E1ECLIONICO ...vvvuivieeieieririeeieere e que constituyo a tal efecto.
De la misma manera declaro como domicilio electrénico el constituido en la pagina web oficial de Municipio, portal de
Compras y Contrataciones, seccion de subasta electrdnica, al que accedo con mi usuario y contrasefia. Asimismo, declaro
bajo juramento que consideraré vélidas y suficientes a todos los efectos legales todas las notificaciones que a los mismos

se practiquen.

Direcc
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FORMULARIO 02

LISTADO DE OBRAS REALIZADAS

Subasta Electrdnica N°............

Folio N° 28

COMITENTE

NOMBRE DE LA OBRA

LUGAR DE LA OBRA

IMPORTE DE OBRA

TAREAS CONTRATADAS

SISTEMA DE CONTRATACION

GRADO DE PARTICIPACION

FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION

OBSERVACIONES

-

Ab. LEAN] / ‘,A RON
Sireccbl s Vardes
L"r",;f i : brdeba
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Espacios Verdes

FORMULARIO 03

CONTRATOS O ADJUDICACIONES EN CURSO O A EJECUTAR EN LOS PROXIMOS 12 (DOCE) MESES

Subasta Electrdonica N°............

COMITENTE

NOMBRE DE LA OBRA

LUGAR DE LA OBRA

IMPORTE DE OBRA

TIPO DE TAREAS CONTRATADAS

SISTEMA DE CONTRATACION

GRADO DE PARTICIPACION

FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION

OBSERVACIONES

Munigh

o
AT A
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FORMULARIO 04

NOMINA DE VEHICULOS, EQUIPOS Y BIENES DE CAPITAL

Subasta Electrdnica N°............

TIPO DE BIEN DESCRIPCION

Secretaria de Gestion Ambiental v Sostenibilidad
Direccion de Espacios Verdes
Pasaje los Carolinos s/n - Parque Sarmiento 4285600 int. 3905 - www .cordobagobar
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Espacios Verdes

FORMULARIO 05

DECLARACION JURADA DE APTITUD PARA CONTRATAR
El que suscribe, (Nombre y Apellido) c.oovevveeciciceceeiceceer e en mi caracter de (Representante Legal o
Apoderado) wusssmsunmarmmnsansasms con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que
(Nombre y Apellido 0 Razdn SOCial) .oceveeiiieciciceieecceeccc e , CUIT N° ....... e S ,

estd habilitada/o para contratar con la MUNICIPALIDAD DE CORDOBA, y que se ajusta a los siguientes requisitos:

e Que goza de todos los derechos civiles y cuenta con capacidad para contratar.

e Que no cuenta con medidas cautelares o inhibiciones.

e Que no cuenta con reclamaciones administrativas y/o judiciales con la Municipalidad de Cérdoba.

e Que no ha sido condenado por fraude, estafa o cualquier otro delito contra la fe publica.

e Que no cuenta con sanciones aplicadas por el Registro de Contratistas Municipal.

e Que no pertenece al directorio, no es socio comanditado, o socio gerente, respectivamente, de Sociedades
Andnimas, Sociedades en Comanditas por Acciones o Sociedades de Responsabilidad Limitada, de Empresas
incluidas en el Registro de Contratistas Municipal.

e Que no pertenece ni pertenecid a la planta de personal municipal, tanto permanente como contratado en
cualquiera de las formas posibles, durante los dos ultimos afios previos a la apertura de la presente subasta
electrodnica.

e Que hatomado conocimiento de las notas aclaratorias (con o sin consulta), si existieran, y que se notifica de

las mismas.

ACIAraCION: (oo :

Coérdoba,

Secro a o Gogstiar Ambhioy
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Espacips Verdes

FORMULARIO 06
CONSTITUCION DE DOMICILIO EN LA CIUDAD DE CORDOBA
POr €l PreSente, .o 61 Mi CArACLET e ssvvmmmmsmmmmemmsmsrmmssii en nombre y
P
representacion de 12 @MPreSa . it e CUIT N i s oy

declaro bajo juramento que durante el proceso de la presente contratacion, constituyo a tal efecto, el siguiente

domicilio en la Ciudad de Cérdoba:

Gl e N o, Piso: ... Depto/Oficing: ... Ay éﬁ,ﬁ"
Cérdoba, .......... A8 ssmmmmmsamn e BB e
e /-\
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MUNICIPALIDAD DE CORDOBA
SECRETARIA DE GESTION AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD
DIRECCION DE ESPACIOS VERDES

OBRA: “MANTENIMIENTO GENERAL DE EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS VERDES DE LA
CIUDAD”

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

La ciudad se dividira en cuatro (4) Zonas, a saber: Zona Sureste (desde Calle San Martin -
Independencia hascia la finalizacion del ejido urbano hacia el este y desde los limites de la
costanera del Rio Suquia hasta la finalizacion del ejido urbano hacia el sur); Zona Suroeste
(desde Calle San Martin - Independencia hascia la finalizacién del ejido urbano hacia el eoste y
desde los limites de la costanera del Rio Suquia hasta la finalizacién del ejido urbano hacia el
sur); Zona Noreste (desde Calle San Martin - Independencia hascia la finalizacién del ejido
urbano hacia el este y desde los limites de la costanera del Rio Suquia hasta la finalizacién del
ejido urbano hacia el norte) y Zona Noroeste (desde Calle San Martin - Independencia hascia la
finalizacion del ejido urbano hacia el oeste y desde los limites de la costanera del Rio Suquia
hasta la finalizacidn del ejido urbano hacia el norte)

NOTA:
Se deberd cumplir con la reglamentacion de las leyes nacional 24.314, Ley provincial N2 8.501 y

.~ Ordenanza Municipal n® 10.291, decreto 2999, Cddigo de Edificacién ordenanza n® 9.387 y sus

modificatorias, mds otras ordenanzas especificas que contemplan regulaciones conducentes a
garantizar el acceso fisico a las personas con movilidad reducida en lo que respecta a disefio,
pendientes, materiales, etc.

1. EQUIPAMIENTO
5 i
1.01. BANCO PREMOLDEADO DE HORMIGON 1.2M
El Contratista deberd extraer y retirar los bancos dafiados o los que indique la inspeccién y
proveer y colocar bancos nuevos en los lugares quédisbonga la misma.
Serdn piezas monoliticas de hormigén premoldeado, de terminacién alisada, color gris
cemento, de disefio y geometria indicada en planos adjuntos.
Se colocaran perfectamente nivelados y empotrados en sendos dados de hormigén h17.
La contratista podrd presentar alternativas de modelos, quedando su aprobacidn por parte
de la Inspeccion. El asiento podra presentar cribados.

1.02. BANCO PREMOLDEADO DE HORMIGON 2M

El Contratista deberd extraer y retirar los bancos dafiados o los que mdlque la inspeccidn y
proveer y colocar bancos nuevos en los lugares que dlsponga la misma. *"_b

Serdn piezas monoliticas de hormigén premoldeado, de termmauon ahsada color gris
cemento, de disefio y geometria indicada en planos adjuntos. .

Se colocarén perfectamente nivelados y empotrados en sendos dados de hormigén h17.

La contratista podra presentar alternativas de modelos, quedando su aprobacion por parte

de la Inspeccidn. El asiento podra presentar cribados.

1.03. MESAS Y BANCOS PREMOLDEADOS DE HORMIGON
El Contratista deberd extraer y retirar las mesas vy sillas dafiadas o los g
inspeccion y proveer y colocar nuevas en los lugares que disponga la misma.

Secretaria de Gestién Ambiental v Sostenibilidad Ab. LE a ¥ A. PRON:
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Serdn piezas monoliticas de hormigén premoldeado, de terminacién alisada, color gris
cemento, de disefio y geometria indicada en planos de detalles adjuntos.

Se colocaran perfectamente nivelados y empotrados en sendos dados de hormigén h17.

La contratista podré presentar alternativas de modelos, quedando su aprobacidn por parte
de la Inspeccidn.

1.04. BANCOS DE HIERRO Y MADERA

El Contratista deberd reparar para mantener en 6ptimas condiciones de uso los bancos
existentes de hierro y madera, como asi también proveer de bancos nuevos segun
corresponda en los espacios verdes indicados por la Inspeccion.

A tal fin el Contratista deberd reparar los elementos deteriorados, incorporar los faltantesy
todo aquello que hace a su estética, funcionalidad y seguridad, respetando sus aspectos
constructivos o de disefio.

En el caso que no se pudiera proceder a su reparacién el Contratista debera hacerse cargo
de la reposicidn total de los mismos en los lugares y cantidades que la Inspeccion indique.

1.05. CESTOS PAPELEROS METALICOS

El Contratista debera proveer, distribuir e instalar los cestos papeleros en todos los espacios
verdes indicados por la Inspeccion.

En algunos casos los cestos papeleros existentes se encuentran en buen estado de
conservacién, solamente se deberdn reacondicionar los que se encuentren deteriorados y
proveer la cantidad suficiente faltante, de acuerdo a lo indicado por la Inspeccion.

1.06. SET JUEGOS INFANTILES

El Contratista debera proveer, distribuir e instalar en los lugares que indigue la inspeccidn
los juegos detallados segin planos adjuntos. Se colocaran perfectamente nivelados vy
empotrados en sendos dados de hormigén h17.

La contratista podrd presentar alternativas de modelos, quedando su aprobacidén por parte
de la Inspeccién.

Tobogén Tubo: Estructura: - Patas: cafio de @3” x2mm - Rejas: cafio de @1 1/2” x2mm - Piso
y escalera: conformado por chapa plegada, cortada y poliperforada mediante tecnologia
laser, con terminacion antideslizante. - Buloneria antivandalica, con protectores plasticos.
Tobogén: Unica pieza conformado mediante Polietileno de alta densidad rotomoldeado.
Pintura epoxi. Medidas generales: largo 3,7m, ancho 0,9m, alto 2,0m.

Pdrtico Doble Mixto: Estructura: - Travesafio: de cafio de @3” x2mm - Patas: cafio de @2
1/2” x2mm - Unién con nudos de acople de aluminio fundido, con los cuales se evita la
soldadura del poértico logrando una mayor resistencia al peso y facilidad de armado vy
desarmado. Cadenas: Cadena n° 60 zincada. Hamacas: Conformadas por caucho vulcanizado
con chapa interna antivandalica para evitar robos o cortes. Pintura epoxi. Debe contener un
asiento-butaca de caucho para bebes. Medidas generales: largo 4,20m, ancho 2,0m, alto
2,4m.

Sube y Baja doble: Estructura: - Patas: de cafio de @1 1/2” x2mm - Agarre
x2mm. Uniones: Uniones de aluminio fundido. Asientos: Asientos de rotom
epoxi. Medidas generales: largo 3,0m, ancho 2,5m, alto 0,8m.

Secretaria de Gestién Ambiental y Sostenibilidad § Bl
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1.07. SET JUEGOS GIMNASTICOS

El Contratista deberd proveer, distribuir e instalar en los lugares que indique la inspeccién
los juegos detallados segln planos de detalles adjuntos.

Se colocarén perfectamente nivelados y empotrados en sendos dados de hormigén h17.

La contratista podrd presentar alternativas de modelos, quedando su aprobacién por parte
de la Inspeccién.

Fortalecedor de Piernas: Pata central: Cafios de @4 1/2” x2mm, terminacién con tapa de
aluminio fundido. Laterales: Cafios de #2” x3.2mm - Cafios secundarios de @#1” x1.6mm - Eje
porta rodamientos, donde se alojan los rodamientos blindados. - Tapas de amortiguacion
de caucho, para un apoyo suave de los laterales. - Buloneria antivandélica con tapones
plasticos de seguridad. Apoya pies: Pieza Unica de aluminio fundido con terminacion
antideslizante. Asiento: Pieza de Polietileno de media densidad rotomoldeado, con
proteccién UV. Pintura epoxi. Medidas generales: largo 2,05m, ancho 0,4m, alto 1,6m.

Caminador Simple: Patas: Cafios de @4 1/2” x2mm, terminacién con tapas de aluminio
fundido. Laterales: Cafios de @2” x3.2mm - Eje porta rodamientos, donde se alojan los
rodamientos blindados. Agarre: Cafio de @1 1/2” x2mm - Buloneria antivanddlica con
tapones plésticos de seguridad. Pedales: Pieza Unica de aluminio fundido con terminacién
antideslizante. Cartel indicativo: Cartel impreso mediante serigrafia en el cual se inscriben
las indicaciones de uso. Pintura epoxi. Medidas generales: largo 1,0m, ancho 0,5m, alto
1,15m.

Banco Abdominal Mixto: Cafio Principal: 4 1 /2 pulgadas x 3.2 mm. Cafios secundarios: 1, 1
1/2 pulgadas no menor a 2mm de espesor. Camillas: chapa cortada y poliperforada
mediante tecnologia laser. Pintura epoxi. Medidas generales: largo 2,7m, ancho 1,0m, alto
1,0m.

1.08. JUEGO MODULAR

El Contratista deberd proveer, distribuir e instalar en los lugares que indique la inspeccién
los juegos detallados segln planos adjuntos. Se colocardn perfectamente nivelados y
empotrados en sendos dados de hormigén h17.

La contratista podra presentar alternativas de modelos, quedando su aprobacion por parte
de la Inspeccién.

Mangrullo Modular 3 Torres: Estructura: - Patas principales: cafio de @3” x2mm - Pisos y
escaleras: conformado por chapa plegada, cortada y poliperforada mediante tecnologia
|dser, con terminacidn antideslizante. - Buloneria antivandalica, con protectores pldsticos.
Trepador curvo: Conformado por cafios de 1 1/2” x 2mm y 1“ x 2mm. Tobogéan tubo:
Conformado mediante Polietileno de media densidad rotomoldeado de 70 cm de didmetro.
Techo: Conformado mediante Polietileno de media densidad rotomoldeado. Cabina:
Conformado mediante Polietileno de media densidad rotomoldeado. Tubo de bomberos:
Conformado por cafios de 1 1/2” x 2mm. Pasamanos gota: Conformado por cafios de 1 1/2”
x2mmy 1“ x 2mm. Barandas: Conformado por cafios de 1 1/2” x 2mm y 1“/x 2 . Pintura
epoxi. Medidas generales: largo 8,85m, ancho 4,7m, alto 3,0m.

2. HERRERIA

NORMAS GENERALES
Ab, LEA NPRONE
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Se incluyen en este rubro las rejillas de desagtie realizados con perfiles simples "T"y "L".
Las reparaciones o construcciones nuevas se ejecutaran en un todo de acuerdo a las
especificaciones y detalles consignados en los planos respectivos o lo expresado por la
Inspeccion de Obra. Los hierros estaran en perfecto estado, las uniones se soldaran en
forma compacta y prolija ya sea por soldadura autégena o eléctrica.

Todos los marcos se fijaran a los muros por medio de grapas metdlicas por 5 mm. de
espesor, distanciadas entre si 70 cm. como maximo amuradas con morteros 1:3
(cemento, arena).

Los trabajos seran realizados prolijamente conservando el paralelismo, las escuadras e
inclinaciones de todas sus partes, luego del soldado seran totalmente amoladas a fin de
retirar la escoria y toda protuberancia de soldadura.

2.01. REJILLA DE PLANCHUELAS (REMOVIBLES) ancho 25 cm

En los lugares donde lo indique la Inspeccion, se proveeran y colocaran rejillas
materializadas con planchuelas de 1” x 3/16”, con separacién de 2 cm. de eje a eje entre
ellas. Estas deberan estar soldadas a un bastidor de la misma planchuela.

Las rejillas deberan ser realizadas prolijamente conservando el paralelismo y las
escuadras de todas sus partes. Luego del soldado serdn totalmente amoladas a fin de
retirar la escoria y toda protuberancia de soldadura.

Estas rejillas deberan quedar contenidas en un marco de perfil angulo de 1 1/4” x 1/8”,
amurado con grampas al pavimento existente. Los pafios de rejas mencionadas seran
removibles.

Las mismas seran pintadas en taller, con dos manos de antiéxido al cromato de zincy
dos manos de esmalte sintético de buena calidad y marca reconocida. Luego de
colocadas en obra se dara una ultima mano de terminacion. El color serd determinado
por los Inspectores de obra en el transcurso de la misma.

Serd condicion indispensable para la aceptacién de los trabajos, que éstos tengan un
acabado perfecto, no admitiéndose desprolijidades.

2.02. SOLDADURAS Y REFUERZOS

Aguellos elementos de herreria (rejillas, etc.) que la Inspeccién de obra considere
necesarios reparar por presentar elementos desoldados o que necesiten de un refuerzo
metalico, seran reparados mediante soldaduras compactas y prolijas, ya sea por
soldadura autégena o eléctrica.

En caso que hubiese que remplazar algin tramo o elemento se debera realizar con las
mismas caracteristicas a los existentes, manteniendo su mddulo, secciones vy
dimensiones.

Luego de realizar el soldado, las piezas seran totalmente amoladas y lijadas a fin de
retirar la escoria y toda protuberancia de soldadura. Las mismas recibiran dos manos de
antioxido y luego dos manos de esmalte sintético de buena calidad y marca reconocida
gue seran aplicadas en el total de la pieza reparada.

2.03. REJA CURVA BAJA PARA CANTEROS
Este item corresponde a la ejecucion de rejas bajas de hierro en los cartergs que la
Inspeccidn indique. Seran realizadas en hierro 16x16mm con grampas den aje cada
tres barras segun lo indicado en plano adjunto.

2.04. CANO ROLADO DE 3" X 3MM DE ESPESOR

Secretaria de Gestion Ambiental v Sostenibilidad Di
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3. VARIOS
3.01. CORTE Y EXTRACCION DE RAICES DE ARBOLES
Aquellos drboles que presenten raices superficiales y que a criterio de la Inspeccién deban
ser removidas por encontrarse levantando canteros, veredas y/o pavimentos y que sean un
riesgo para los transelntes del sector, deberdn ser cortadas y extraidas.
Previo a realizar esta tarea, el Representante Técnico indicard en el Libro de Notas de
Pedidos la autorizacion de la misma (indicando cantidad de drboles, especie, tamarfio y
estado general), la que tendrd el aval por escrito de un profesional del Departamento
Agronomia de la Direccion de Espacios Verdes.
Una vez realizada la extraccidn, se procedera a rellenar el espacio libre con tierra suelta en
caso de tratarse de un cantero o con tierra compactada en sectores de veredas. A posterior
se procedera segun el caso, con la realizacién de contrapiso y colocacién de piso o con la
confeccion de corddn para cazuela.
4. PINTURAS
NORMAS GENERALES
Todas estas tareas deberan ejecutarse colocdndose el cerco o valla de proteccién, no se
autorizara tarea alguna sin la complementacion de este requisito.
Toda tarea de pintura serd supervisada y ejecutada por personal idéneo y profesional, NO
se permitiran desprolijidades ni manchas en el piso. Todo trabajo mal realizado podra ser
motivo de pedido de nueva ejecucién del mismo.
Previo a la aplicacién de cada mano de pintura, se deberd efectuar un recorrido general de
las superficies salvando toda irregularidad con masilla o enduido.
No se aplicaran las manos de pintura sobre superficies mojadas o sucias de polvo y grasas,
debiendo ser raspadas profundamente y llegdndose al picado y reconstruccién de la
superficie observada, pasandole un cepillo de paja o cerday liego lijado.
Se deberd dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado, a juicio de la
Inspeccion. Ademas, se deberan tomar las precauciones pertinentes a fin de preservar las
obras de polvo o lluvia.
Serd condicién indispensable para la aprobacién de los trabajos, que tengan un acabado
perfecto sin huellas de pinceladas. La Inspeccidn podra exigir a el Contratista la ejt de
muestras que a su juicio considere oportuno.
Las pinturas seran de primera calidad y de marca, el color sera indicado por la Ingpgtcid 4
cargo. De todas las pinturas, colorantes, aguarras, selladores, etc., el Contratista ara
Secretaria de Gestidén Ambiental y Sostenibilidad Ab. LEA O A. PRONE
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Este item contempla la colocacién de defensas de proteccién de espacios verdes con el
fin de evitar el ingreso de vehiculos. Se ejecutara con cafios metalicos rolados de 3" x
3mm de espesor los cuales deberan ser fijados en forma de “u” invertida al suelo con un
empotramiento de al menos 50 cm de profundidad. El cafio debera ser pintado con
producto antiéxido y esmalte sintetico con un color a designar por la inspeccion.

2.05. COMPUERTAS DE ACCESO A CAMARAS DE SERVICIO

Este item corresponde a la provision e instalacion de compuertas metalicas de chapa
BWG N2 16 con marco y estructura de perfiles metalicos a definir segin dimension de
la misma. La abertura debera ser pintada con producto antiéxido y esmalte sintetico con
un color a designar por la inspeccién. Se debera tener en cuenta los elementos metalicos
para seguridad (pasador, fijacidn para candado, etc.)
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muestras a la Inspeccién para su aprobacidn. Los productos utilizados seran provistos en sus
envases originales cerrados y seran comprobados por la Inspeccion.

4.01. LATEX ACRILICA PARA EXTERIORES

Los paramentos deberdn previamente ser lavados con una solucién de acido clorhidrico y
agua al 10% y luego enjuagados con agua limpia en forma abundante. Los trabajos
posteriores serdn: 1 - Aplicacién de una mano de imprimacion fijadora al aguarras, diluido
en la proporcién necesaria para que una vez seco quede mate, 2 - Aplicar tres manos de
pintura al ldtex para exteriores de primera calidad. El color serd determinado por la
Inspeccidn. La superficie quedara perfectamente lisa y pareja en su textura y pintado.

4.02. SINTETICO BRILLANTE

- Todas las estructuras y piezas que constituyan barandas, cestos de basura, mesas y bancos
metélicos existentes, seran pintados a fin de dar uniformidad a la intervencién. Este
comprende la totalidad de los elementos que deban quedar o permanecer en el sitio y que
a pedido de la Inspeccidon de obra deban ser conservados. Una vez limpias, desengrasadas y
libres de todo vestigio de pintura anterior, se aplicard una mano de pintura estabilizadora
de oxidos tipo “CORROLES” o similar, posteriormente se aplicara un enduido con masilla a
la piroxilina corrigiendo las imperfecciones propias del material, soldaduras, etc.
Posteriormente y previo un segundo lijado de la superficie se aplicaran dos manos de
esmalte sintético brillante color a definir por la Direccién de Espacios Verdes, con un
intervalo entre manos de 12 hs.

4.03. PARA PROTECCION DE MADERAS

En los lugares indicados por la Inspeccidn se utilizara Lasur microporoso de impregnacion
y acabado mate en base agua para protecciéon de maderas de la siguiente manera: una
mano de imprimacién y luego se le dardn dos manos més para el acabado final. Asimismo,
se utilizara la ficha técnica del producto para su correcta colocacion.

4.04. DENSIFICADOR Y SELLADOR PARA SOLADOS DE HORMIGON

En los lugares indicados por la Inspeccidn se utilizara densificador y sellador superficial a
base de litio para solados de hormigén tipo "Ferrosil Litio" o/s.

Se preparara previamente la superficie dejandola libre de polvo, aceite o grasa para luego
aplicar con pulverizadores el producto. Se utilizara la ficha técnica del producto para su
correcta colocacion.

5. DEMOLICIONES

NORMAS GENERALES
Se demoleran todas las construcciones, sobre o debajo de la superficie del terreno que
pueden afectar la realizacion o buena marcha de la obra. A tal efecto, el Contratista
procederd a tomar todas las precauciones necesarias para la correcta realizaciéon de los
trabajos, estando a su cargo los apuntalamientos, vallas y defensas necesarias, siendo de su
exclusiva responsabilidad los dafios que se pueden ocasionar en construcciones linderas o
personas ajenas a la obra.

Toda aquella demolicion, que deba efectuarse al solo efecto de facilitar e
dentro-del obrador para la ejecucion de la obra, al finalizar los trabajos
reconstruida por el Contratista a su exclusiva costa y dejar los mismos en ig
que se encontraban.

moj imiento
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Todos los materiales provenientes de la demolicidn, salvo indicacion contraria al Pliego
Particular de la obra, deberan ser trasladados por el Contratista donde lo indique la
Direccidn de Espacios Verdes de la Municipalidad de Cérdoba, salvo aquellos materiales que
no sean aprovechables a juicio de la Inspeccién, y en ese caso deberdn ser sacados de la
obra y ubicados donde lo indique la Inspeccién.

Algunos materiales aprovechables en la misma obra (como cascotes, etc.) podrdn ser
utilizados siempre que fueran autorizados por la Inspeccion.

5.01. DEMOLICION DE PISOS Y ZOCALOS

Se deberan demoler todos aquellos pisos y zdcalos en el sector a intervenir o los indicados
por la Inspeccién, debiendo el Contratista tomar todas las precauciones necesarias para la
correcta realizacion de los trabajos, luego de haber cumplido con las disposiciones vigentes
de seguridad, por lo sefialado en normas generales; referidas en la colocacion de vallas,
defensas, capones sobre zonas de dificil transito de peatones, carteles de sefializacion etc.,
siendo de su exclusiva responsabilidad los dafios que se puedan ocasionar en edificaciones
linderas o a personas ajenas a la obra. Esta especificacién particular sobre la seguridad hacia
terceros dentro del area de trabajo sera celosamente controlada por la Inspeccién,
debiendo el Contratista proporcionar todos los elementos de seguridad y/o los que a buen
juicio se consideren necesarios para cada situacion en particular.

Todo elemento que se dafie por efecto de esta demolicién deberd ser repuesto por el
Contratista a su exclusivo costo.

Los materiales resultantes de la demolicion deberan ser retirados del drea de la obra por el
Contratista en la jornada de trabajo, de forma tal de mantener la zona de las tareas
totalmente limpia y segura. Todo elemento que se dafie por efecto de esta demolicion
debera ser repuesto por el Contratista a su exclusivo costo.

El item comprende el retiro total de los elementos y los traslados a los vaciaderos que la
municipalidad disponga o a depdsitos del Contratista.

5.02. DEMOLICION DE CONTRAPISO Y CARPETAS

Se demolerd todo aquellos contrapisos y carpetas que sea necesario para realizar la
intervencion planteada y/o a criterio exclusivo de la Inspeccién, que notificard al Contratista
en tiempo y forma.

Todo elemento que se dafie por efecto de esta demolicion deberd ser repuesto por el
Contratista a su exclusivo costo.

5.03. DEMOLICION DE RAMPAS EXISTENTES
En los sectores indicados por la Inspeccidn, se procederd a demoler las rampas existentes
que no cumplan con las pendientes exigidas o que no respete las leyes nacional 24314, Ley
provincial N2 8501 y Ordenanza Municipal n? 10291, decreto 2999, Cddigo de Edificacion
ordenanza n? 9387 y sus modificatorias, mas otras ordenanzas especificas que contemplan
regulaciones conducentes a garantizar el acceso fisico a las personas con movilidad
reducida. Se deberdn extraer todo material que surja de la demolicién, y se recuperara la
superficie intervenida, tapando oquedades u orificios producidos por dicha tarea. El
contratista deberad tomar todas las precauciones de seguridad segun lo mapifestado en
normas generales.

6. TRABAJOS PREPARATORIOS

6.01. VALLADO DEL SECTOR DE TRABAJO
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El Contratista ejecutard el cierre total de las obras de acuerdo a las reglamentaciones
municipales en vigencia, o en su defecto en la forma que establezca la Inspeccion, el cual
debera tener al menos 2 metros de altura y con “media sombra”, para evitar accidentes y
dafios, e impedir el acceso de personas extrafias a la obra. Debera ejecutar todos los trabajos
o instalaciones necesarios para asegurar el libre escurrimiento de las aguas, protegiendo
adecuadamente la obray a terceros.

6.02. DELIMITACION DEL SECTOR DE TRABAJO

El Contratista delimitard la zona de trabajo a efectos de no dafiar los trabajos ejecutados y/o
proteger dafios eventuales a terceros.

Dicha delimitaciéon podra realizarse con cinta de advertencia, utilizando parantes instalados
a tal efecto o la utilizacion de elementos existentes, como arboles, postes, sefialamientos
etc.

6.03. BANOS QUIMICOS

El Contratista debera proveer bafios quimicos para el uso de su personal. Se instalard, como
minimo, un (1) bafio quimico de las siguientes medidas aproximadas o lo que fuera
legamente exigible: 1,12 m x 1,12 m x 2,25 m (largo x ancho x alto). Peso: 80 kg.

6.04. OBRADOR

Se debera prever una o mas casillas u obrador mévil de acuerdo a la cantidad de obras
simultaneas, de dimensiones adecuadas, cumpliendo siempre con las condiciones de
higiene y seguridad segln las ordenanzas vigentes y de habitabilidad, aislacién y apta para
las funciones que en ella se desarrollaran, siendo la seguridad de la misma y sus contenidos
responsabilidad de La Contratista.

6.05. CARTEL DE OBRA

El cartel de obra tendrd 3.50 mts x 2.30 mts el cual debera ser montado en un bastidor
metalico confeccionado con tubos metélicos 40mm x 40 mm y 2 postes de madera de 15
cm de diametro. A una altura (base del cartel) de 2.00 mts

6.06. REMOCION Y TRASLADO EQUIPAMIENTO

Este Item contempla la mano de obra y el equipo necesario para la remocién del
equipamiento de la plaza (juegos infantiles, gimnasticos y equipamiento de bancos y mesas
de hormigén y metalicos, etc.) y su traslado a Deposito indicado por la inspeccién. El
equipamiento a la hora de la entrega debera estar libre de materiales de instalacion previa
(hormigon adherido a la estructura por ejemplo) y limpio.

7. EXCAVACIONES Y TERRAPLENAMIENTO
NORMAS GENERALES

Las excavaciones en general se efectuaran de acuerdo a lo que se indique por la Inspeccidn.
El Contratista debera apuntalar debidamente y adoptar las precauciones necesarias, en todas

aquellas excavaciones que por sus dimensiones, naturaleza del terreno y/o presericia dg agua,
sea previsible que se produzcan desprendimientos o desmoronamientos.

El Contratista serd en todos los casos responsables de los desmoronamientos que s " fdujeran
y Sus consecuencias.

En igual forma se adoptaran las medidas de proteccién necesarias para el caso en pu’;a"dan

resultar afectadas las obras existentes y/o colindantes.
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El relleno de los volimenes excavados en exceso, sin que haya mediado orden escrita de la
Inspeccidn, no serd reconocido ni certificado al Contratista.

7.01. RELLENO Y COMPACTACION CON SUELO COMUN

El Contratista deberd efectuar el relleno y la compactacién necesaria para obtener una
nivelacidn correcta conforme a las cotas indicadas en el Proyecto o a lo indicado por la
Inspeccién de Obra.

Deberd tenerse en cuenta la nivelacién necesaria para el correcto escurrimiento de las aguas
pluviales de la obra, si la misma se hiciese en el exterior.

Siempre que fuera posible el Contratista utilizard tierra proveniente de las excavaciones
para realizar el terraplenamiento.

Todo terraplenamiento que se efectie serd debidamente apisonado previo
humedecimiento en capas que no excederd los 0,20 ms. de espesor. La tierra estard exenta
de ramas residuos o cuerpos extrafios.

El Contratista utilizard los medios necesarios para la correcta compactacion del suelo
pudiendo utilizar para ello pizones manuales y/o mecdanicos, segun convenga o determine
la Inspeccion.

7.02. ZANJEO Y TAPADA PARA TENDIDO DE CANERIA HASTA 80 CM PROF.

El Contratista deberd ejecutar el zanjeo con las caracteristicas que indique la inspeccion
(ancho y profundidad) y deberd ejecutar la tapada del mismo una vez concluida las tareas
de instalacién. La tapada se deberd realizar con los elementos de seguridad estipulados por
las normas de seguridad seglin rubro, debiendo la empresa contratista de proveer los
materiales necesarios para tal fin.

7.03. TAPADO DE ZANJEO DE CANERIA, CON MALLA ADVERTENCIA.

El Contratista deberd ejecutar el zanjeo con las caracteristicas que indique la inspeccion
(ancho y profundidad) y deberd ejecutar la tapada del mismo una vez concluida las tareas
de instalacién. La tapada se deberd realizar en dos etapas, la priemra hasta los 20cm por
debajo del nivel final superior, en donde se colocara una malla de advertencia de PVC, color
segun lo normado para el tipo de instalacidn instalada. Luego de colocar dicha malla se
continuara con el tapado hasta el nivel final, compactando el suelo con la técnica aconsejada
segun el tipo de suelo y la tapada de la instalacién.

El ancho de la malla sera de 20cm. Minimo.

8. HORMIGON ARMADO

NORMAS GENERALES
Se entenderd por estructura todo elemento o conjuntos de ellos capaz de responder con
seguridad ante la solicitacién a que, bajo calculo, sea sometido, debiendo responder a valores
previstos tantos en periodo de construccion como de puesta en régimen de servicio.

Durante la ejecucidn, el Contratista de la obra, responsable de la misma, tomara los recaudos
del caso a fin de trabajar en forma conexa con los criterios de la Inspeccién, para asegurar que
todas las condiciones del proyecto y las especificaciones contenidas en la documentacion
referida, se cumplan rigurosamente durante la construccion de la obra.
Antes de iniciar las operaciones de Construccion, el Contratista debera garantizar, por las
medidas necesarias, que se encuentra en condiciones de producir los eleme
caracteristicas especificas en cada caso y mantener tal calidad en el proceso const
cumplimentar el todo de la obra estructural.
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A esos fines tendra que contar en obra con el personal técnico necesario que crea conveniente,
reservandose la Inspeccién el derecho de ordenar el retiro de los operarios que dificulten o
entorpezcan el buen desenvolvimiento de las tareas en forma normal, mediante fundamentos
acertados.

En los casos establecidos en que deban realizarse ensayos de cualquier tipo se realizaran en
entes Estatales, Fiscales o Privados, en la forma indicada por las Normas IRAM vigentes,
presentandose los resultados debidamente certificados en las magnitudes de estilo,
reservandose a la Inspeccién el derecho de interpretar los resultados, y sobre la base de ello
rechazar o aceptar las calidades de material tratado. En todos los casos dichos ensayos seran
solventados por el Contratista de la obra o a su exclusiva cuenta.

Se preveran durante la construccién de la estructura la ubicacidn, previa al hormigonado, de los
"pelos metdlicos" y "elementos de enlace o fijacion" para evitar la posterior remocion de
hormigdn fraguado.

Ninguna variacion podra introducirse en el proyecto sin autorizacion expresa de la Inspeccion.
Todos los trabajos de H2 A2 deberan tener la verificacién, comprobacion y aprobacién de la
Inspeccion y el Contratista debe ajustarse a las exigencias referentes a la ejecucion, uso y calidad
de los materiales indicados en este pliego.

En cualquier momento y sin avisos previos, podra la Inspeccidn tener libre acceso y amplia
facilidad para ensayar o verificar la calidad de los materiales en la etapa de su preparacién,
almacenamiento y empleo. Idénticas facilidades tendra para verificar las proporciones del
hormigdn, los métodos de ejecucidn y cualquier otra tarea para la mejor realizacidon de los
trabajos. En todos los casos y a expresa solicitacién de la Inspeccion, el Contratista informara a
éste lo referente a procedencia y condiciones de extraccién o elaboracién de los materiales a
utilizar, pudiéndose objetar la aceptacion de los mismos sin previo ensayos que provocaren
demoras innecesarias.

Todos los elementos utilizados, serdan de primer uso y de primera calidad, que cumpla las
exigencias establecidas y de manera acorde a las posibilidades de obtener estructuras bien
construidas, durables, terminadas segun especificaciones o bien, cuando éste no esté explicito,
conforme a las buenas reglas del arte, aceptados en su conjunto y en todos sus detalles.

Los materiales que cumplimentando los requisitos y caracteristicas establecidas, en el momento
de su empleo en obra, no lo haya mantenido, no seran empleados si no se los restituye a su
condicion primitiva.

Se reitera que todos los ensayos y muestras exigidas por este pliego y los que surjan del criterio
de la Inspeccidn, seran solventados por el Contratista a su exclusivo cargo. La toma de muestras
serd realizada por la Inspeccién en cualquier momento pudiendo o no estar presentes el
Contratista o técnicos especializados responsables de la obra, y serd en cantidad y forma
determinada en pdrrafos posteriores.

Se realizardn ensayos de aprobacion y vigilancia; los primeros, con el objeto de comprobar si los
materiales que se desean emplear en obra relnen las condiciones que se establecen. Los de
vigilancia, seran para verificar si las caracteristica que determinaron su aprobacién, se
mantienen durante las distintas etapas de la ejecucion de la obra.

Los materiales serdn empleados en obra después de conocerse los resultados de los ensayos
realizados y haberse comprobado el cumplimiento de las especificaciones exigidas.

Todos aquellos materiales que no se adapten a las exigencias requeridas luego de su
comprobaciéon y no pudiendo reintegrarlos a sus Optimas condiciones, sera’n‘, retirados
inmediatamente de la obra y a distancia considerable segln criterio de la Inspeccion,|

vigentes.
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En obra se encontraran en todo momento, el instrumental y equipo necesarios para efectuar
ensayos, pruebas y moldes para tomas de muestras. Seran ellos en nlimeros necesarios y
acordes al plan de trabajo. Se pedird como minimo lo siguiente: Moldes cilindricos de 15 cm. de
didmetro y 30 cm. de altura para el muestreo de probetas de hormigdn, a los que se efectuaran
ensayos de compresion. El nimero de moldes minimos utilizables permanentes en obra, serd de
(6) seis.

También constara en el equipo un "Tronco de Cono" metdlico y varilla, para determinar la
consistencia del hormigén fresco de acuerdo a lo establecido en Normas IRAM 1536.

Se deja expresa constancia de que toda omisién a especificaciones particulares en este Pliego,
sera salvada por la Inspeccién actuante, quien basada en las Normas I.R.A.M., C.I.R.S.0.C. ¢ el
P.R.A.E.H. podra solucionar de acuerdo a su criterio las omisiones referidas.

Se exigird un correcto curado del hormigén, y serd comprobado por la Direccién Técnica
actuante, que todo elemento o conjunto hormigonado, sea correctamente protegido tomando
todos los recaudos necesarios desde el momento mismo en que se comience la elaboracion del
hormigon.

Dicha proteccién esta referida preferentemente a la acciéon de agentes atmosféricos y de las
acciones o reacciones externas o internas que provoquen los elementos o materiales que estén
en contacto, alterando las propiedades totales del hormigén elaborado.

Se mantendra el hormigdn continuamente humedecido (y no periédicamente), posibilitando y
favoreciendo su endurecimiento y evitando el agrietamiento.

Este proceso de curado sera iniciado tan pronto como el hormigén haya endurecido lo
suficiente, debiendo presentarse mayor esmero en aquellos elementos de gran superficie y poco
espesor.

El método a emplear consistird en la utilizacién de aguas potables con humedecimiento
tolerables y de accidn continuada, creando peliculas liquidas sobre las superficies expuestas a
evaporaciones.

Podran usarse arpilleras o materiales similares en contacto directo con la estructura y
manteniéndose saturadas mediante estricta vigilancia y control de las vaporizaciones.

8.01. He A2 PARA CORDON

Se ejecutaran cordones cuneta de H2A? en aquellos lugares en que los mismos se
encuentren en mal estado o hayan sido removidos.

En el hormigonado de cordones se utilizara un hormigén H13. El recubrimiento serd de 3
cm.

Se deberdn realizar insertos con anclajes quimicos entre la cuneta existente y el cordén
nuevo. Las cantidades de ellos deberan acordarse con la inspeccion de obra.

8.02. He A2 PARA RAMPAS
En donde indique la Inspeccidn se ejecutaran rampas de acceso de hormigdén armado.

Las tareas que integran el presente item son:

Demolicién del solado y del contrapiso existentes hasta obtener el espesor libre indicado
(10cm).

Nivelacién del suelo y compactacién del material de aporte, incluido retiro y transporte de
materiales sobrantes.

Ejecucién de solado de hormigdén H21 armado de 10cm de espesor (8cm o f13c
textura indicada, incluye fajas perimetrales alisadas y pafios peinados.
Reparacion del corddn cuneta

Sellado de juntas longitudinales contra corddn y entre cambios de solado
asfaltico.

La armadura serad de malla soldada @ 5 mm ¢/15cm x 15cm.

/
J), colory
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Se utilizard UNICAMENTE hormigdn elaborado en planta.

Carga, retiro y transporte de escombros y equipo.

Se debera cumplir con la reglamentacién de las leyes nacional 24314, Ley provincial N2 8501
y Ordenanza Municipal n® 10291, decreto 2999, Cddigo de Edificacidn Ordenanza n2 9387 y
sus modificatorias, mds otras Ordenanzas especificas que contemplan regulaciones
conducentes a garantizar el acceso fisico a las personas con movilidad reducida.

8.03. He A2 PARA DESAGUE PLUVIAL

Luego de cavar una zanja de profundidad y ancho necesario a la cantidad de agua a
desaguar, se procederd a la construccion de la zanja de desagtie pluvial.

Sobre el fondo previamente limpio, nivelado y humedecido, se extenderd una capa de arena
gruesa de 2 cm. de espesor. Sobre ésta se ejecutara la zanja de desagilie pluvial de 7 cm. de
espesor ¢/ Hormigén H-17 con malla de 15 x 15 cm de hierro @ 4.2 mm.

Se tendra especial cuidado en el espesor del recubrimiento de la parrilla de hierro para
garantizar que esta no quede expuesta.

Las dimensiones minimas permitidas seran: ancho superior 30 cm., ancho inferior 20 cm.,
profundidad de 20 cm. La zanja pluvial deberda poseer la pendiente adecuada que garantice
el escurrimiento de las aguas y se ejecutara a dos aguas hacia adentro.

Se deberd prever que dicha zanja contendrd una rejilla de cierre, la que deberd quedar a
nivel del piso existente.

8.04. H2 A2 PARA LOSAS DE CAMARAS
Este item contempla la ejecucidn de losas de H2A2 de 10 cm de espesor para cdmaras de
servicios varios. La armadura serd indicada por la inspeccién segun la luz de dicha losa.

8.05. CORDON CUNETA
Este item se ejecutard con hormigdn calidad H21, tamafio maximo de arido de 30mm.

El espesor de la cuneta sera de 15cm, ancho 60cm libre mas los 15¢cm de asiento del cordén
vial.

El corddn se ejecutara con los moldes metalicos cldsicos viales, de 15cm de altura. El mismo
serd armado con 2 lonfitudinales de didmetro 6mm y estribos U cada 30cm del mismo
hierro.

Las juntas se materializaran cada 4m como maximo y seran selladas con un méstic asfaltico
o acrilico.

Una vez preparada la subrasante, nivelada y compactada, se procederad a colocar los moldes
perfectamentes alineados y nivelados, luego se hormigonara con descarga directa desde el
camidén mixer, previo haber humedecido la subrasante con sufiente catidad de agua.

El hormigdn debera ser vibrado y terminado con la técnica de cinta.

Con el hormigdn de la cuneta fresco, se introducirdn los estribos U de hierro del 6, a los fines
que queden anclados en la masa del hormigén de base, y asi poder coser apropiadamente
el cordén.

Luego de colocar los estribos, se instalardn los dos hierros longitudinales, atados a cada
estribo con alambre negro No17.

La lineacidon vertical y horizontal de los moldes de corddon deberdn ser exactas, no se
admitiran corodnes que no respeten perfectamente las lineas. \ /
Finalmente se debera aplicar un curado quimico sobre la cuneta, dentro le/l: pfimer hora
desde su descarga.

9. PISO, CONTRAPISO Y CARPETA
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9.01. CONTRAPISO DE H2 POBRE BAJO PISO MOSAICO, CERAMICO, ETC.

Se ejecutard con hormigdn tipo A con un espesor minimo de 10 (diez) centimetro sobre
terreno natural, compactado convenientemente y 7 (siete) centimetros sobre losa de
hormigon.

9.02. CONTRAPISO DE H2 SIMPLE

En los lugares indicados en planos de solados, planillas o donde lo determine la Inspeccion
se materializard un contrapiso sobre terreno natural de espesor variable dependiendo de la
funcidn a cumplir, la Inspeccidn determinara el espesor del mismo variando entre 8 y 12 cm.
Se deberd incluir todos los elementos necesarios para la completa y correcta realizacion de
los trabajos, aun cuando los mismos no estuviesen especificamente solicitados en planos.
Se utilizard un Hormigdén H13 y se materializardn juntas de dilatacién en pafios no mayores
de 30 m2 segln plano de solados y planilla de locales, estas serdn de todo el espesor del
contrapiso y se llenaran con sellador tipo “Sellavial” de Sika o similar calidad. Cada llenado
de los pafios deberéd ser inspeccionado y aprobado por la Inspeccién, pudiendo ordenar la
demolicién de aquellos que no hayan sido inspeccionados.

Se deberd tener especial cuidado en la nivelacién previa del terreno, de manera de asegurar
que el contrapiso tendra siempre un espesor uniforme y nunca menor que el indicado por
la Inspeccion.

La terminacion final serd con alisado, llaneado manual, debiendo quedar prolijamente
terminado, teniendo especial cuidado en esquinas, en bordes de columnas y tabiques etc.

9.03. CONTRAPISO DE H2 A2

En los lugares indicados en planos se materializara un contrapiso sobre terreno natural.

Se debera incluir todos los elementos necesarios para la completa y correcta realizacion del
trabajo, aun cuando los mismos no estuvieren especificamente solicitados en planos.

Se utilizard un Hormigén H -17 en un espesor de 10 cm. debiéndose materializar juntas de
dilatacién en pafios no mayores de 30 m2. Este llevara una armadura tipo “sima” con hierros
de 6 mm. en cuadros de 20x20 cm. Se debera tener especial cuidado en la nivelacién previa
del terreno, de manera de asegurar que el contrapiso tenga siempre un espesor uniforme y
nunca menor que el indicado precedentemente.

Si la napa fredtica superase el nivel del contrapiso, se debera calcular como losa de sub-

presion.

Se deberd dar una buena terminacién, a la llana en virtud de no llevar terminacién sobre
este.

9.04. CARPETA DE CONCRETO e: 3 cm.

Se realizard en todos aquellos locales donde lo indique la Inspeccién.
Dicha carpeta se materializara de 3 cm. de espesor, con mortero cementicio con la siguiente
relacion 1:3 (cemento, arena gruesa), con la incorporacién de mejorador de adheren(i
cerecita o similar en el agua de amasado.

aprobada por la inspeccion.
La losa o los sustratos donde se asentarda la carpeta mencionada dgberan estar
completamente limpios, libres de polvo y grasitudes.

9.05. PISO DE LOSETAS GRANITICAS
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En los lugares indicados por la Inspeccién se materializara un piso de losetas graniticas con
idénticas caracteristicas a las existentes en el sector o las que indique la Inspeccién de obra.
A tal efecto el Contratista verificard que la carpeta o contrapiso esté en condiciones de
recibir las losetas mencionadas, tanto en su constitucion como en la limpieza vy
terminaciones necesarias.

En la colocacién, se seguird con las indicaciones del fabricante, tanto en el mortero de
asiento como en las juntas necesarias para la dilatacién.

Sobre el piso colocado se ejecutard un barrido con pastina del color correspondiente,
cuidando que ésta penetre lo suficiente en las juntas, para lograr un perfecto sellado.

Por ultimo se limpiara el piso colocado, de todo resto de pastina, quedando en perfectas
condiciones de uso.

Deberd usarse material de primera calidad. Losetas marca Blangino o calidad superior, de
terminacién pulida, 40 x 40 cm., modelos probables: Adoquin 16 panes, Adoquin Recto 64
panes, 8 Vainillas, Simil Goma, 4 Tortugas pulida, etc. Los colores a usar seran los mismos
que los existentes en el lugar a intervenir.

9.06. PISO DE LOSETAS DE ACCESIBILIDAD

En los lugares requeridos por lo dispuesto en las diferentes leyes relacionadas a la
Accesibilidad, se colocaran las losetas de accesibilidad adecuadas (losetas Guia, losetas de
Alerta, losetas Rampa, etc.). A tal efecto el Contratista verificara que la carpeta o contrapiso
esté en condiciones de recibir dichas losetas, tanto en su constitucién como en la limpieza 'y
terminaciones necesarias.

En la colocacién, se seguird con las indicaciones del fabricante, tanto en el mortero de
asiento como en las juntas necesarias para la dilatacién.

Por ultimo se limpiara el piso colocado, de todo resto de pastina, quedando en perfectas
condiciones de uso.

Debera usarse material de primera calidad. Losetas marca Blangino o calidad superior.

9.07. PISO DE BALDOSAS CALCAREAS

En los lugares indicados por la Inspeccidn de obra se colocara un piso de baldosas calcareas
idem al existente en el sector, tipo BLANGINO o superior calidad, terminacidn rustica alisada,
20 x 20 cm., modelos probables: 3 Varas, 5 Varas, 6 Varas, 9 Panes, 16 Panes, etc.

A tal efecto el Contratista verificard que la carpeta o contrapiso esté en condiciones de
recibir las losetas mencionadas, tanto en su constitucion como en la limpieza vy
terminaciones necesarias.

El mismo se colocard segun las indicaciones del fabricante. Las juntas se tomardan con pastina
al tono del solado. Cuidando que ésta penetre lo suficiente en las juntas, para lograr un
perfecto sellado.

9.08. PISO DE LOSETAS DE HORMIGON DE PIEDRA LAVADA
En los lugares deteriorados por la Inspeccidn, se ejecutara un piso de losetas de Hormigdén
terminacion “Piedra Lavada” de 0.50x0.50 o 0.40x0.40, marca Blangino o calidad superior,
color idem a las existentes. A tal efecto el Contratista verificard que la carpeta o contrapiso
esté en condiciones de recibir las losetas mencionadas, tanto en su constitucion como en la
limpieza y terminaciones necesarias.

Se asentaran con un mortero 1/4, 1, 4 (cemento, cal, arena gruesa) cuidan
espesor de las juntas y previéndose la pendiente necesaria para el escurti

la/alineaciony
jento de las

aguas. /
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No habiendo especificacidn en contrario, el espesor de las juntas serd de 10 mm; tomdndose
con mortero fluido 1-2 (cemento, arena fina) y se rehundird hasta el corte del biselado,
repasandose con una bolsa.

Se preveran juntas de dilataciéon de 2 (dos) cm. de espesor a distancia no mayores de 5
(cinco) mts. rellendndolas hasta el corte de biselado con Sikaflex 1A o similar calidad.

9.09. PISO DE LOSETAS RUSTICAS TIPO LAJAS

En los lugares indicados por la Inspeccién se materializard un piso de losetas rusticas con
idénticas caracteristicas a las existentes en el sector o las que indique la Inspeccién de obra.
A tal efecto el Contratista verificard que la carpeta o contrapiso esté en condiciones de
recibir las losetas mencionadas, tanto en su constitucion como en la limpieza vy
terminaciones necesarias.

En la colocacidn, se seguird con las indicaciones del fabricante, tanto en el mortero de
asiento como en las juntas necesarias para la dilatacion.

Sobre el piso colocado se ejecutara un barrido con pastina del color correspondiente,
cuidando que ésta penetre lo suficiente en las juntas, para lograr un perfecto sellado.

Por ultimo se limpiara el piso colocado, de todo resto de pastina, quedando en perfectas
condiciones de uso.

Deberd usarse material de primera calidad. Losetas marca Blangino o calidad superior,
30x30 cm o 40x40 cm., modelos probables: Laja Fiorentina, Laja Estrella, etc. Los colores a
usar seran los mismos que los existentes en el lugar a intervenir.

9.10. PISO DE LOSETAS GRANALLADAS

En los lugares indicados por la Inspeccion se materializard un piso de losetas granalladas con
idénticas caracteristicas a las existentes en el sector o las que indique la Inspeccién de obra.
A tal efecto el Contratista verificard que la carpeta o contrapiso esté en condiciones de
recibir las losetas mencionadas, tanto en su constitucion como en la limpieza y
terminaciones necesarias.

En la colocacidn, se seguird con las indicaciones del fabricante, tanto en el mortero de
asiento como en las juntas necesarias para la dilatacion.

Sobre el piso colocado se ejecutard un barrido con pastina del color correspondiente,
cuidando que ésta penetre lo suficiente en las juntas, para lograr un perfecto sellado.

Por ultimo se limpiard el piso colocado, de todo resto de pastina, quedando en perfectas
condiciones de uso.

Deberd usarse material de primera calidad. Losetas marca Blangino o calidad superior,
30x30 cm o 40x40 cm., modelos probables: Compacto Granallado, 4 Tortugas Granallada
derecha, 4 Tortugas Granallada izquierda, etc. Los colores a usar seran los mismos que los
existentes en el lugar a intervenir.

9.11. PISO DE LOSETAS DE HORMIGON VIBRADO ALISADO
En los lugares deteriorados que sean necesarios y/o donde indique la Inspeccidn, se
ejecutara un piso de losetas de Hormigdn Vibrado de 0.50x0.50, 0.40x0.40, etc., las que se
asentaran con un mortero 1/4, 1, 4 (cemento, cal, arena gruesa) cuidando la alineaciéon y
espesor de las juntas y previéndose la pendiente necesaria para el escurrimiento de las
aguas. ;
No habiendo especificacién en contrario, el espesor de las juntas serd de 10,mm; tbmandose
con mortero fluido 1, 2 (cemento, arena fina) y se rehundira hasta el cofte dgl biselado,
repasandose con una bolsa. Se preveran juntas de dilatacién de 2 (dos) c\, /
distancia no mayores de 5 (cinco) mts. rellendndolas hasta el corte de biselads |
1A o similar calidad.
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9.12. PISO DE CEMENTO ALISADO CON COLOR

Sobre el contrapiso o losa indicados por la Inspeccidn, que se encontrard perfectamente
limpio y nivelado, se extenderd una primera capa de mortero (1-3-3 cemento, arena gruesa,
grancilla de 1 a 2 mm.) de 4 cm de espesor. Este mortero se colocard en la etapa de
terminaciones de la obra, a efectos de no ser dafiado por otras tareas.

Sobre la capa de mortero mencionado y antes de su fragle, se ejecutara un enlucido con
mortero tipo “L” (1-1 cemento arena fina) de 5 mm. de espesor minimo, siendo el cemento:
50% comun y 50% cemento blanco, con el agregado de 6xido segun el color que se desee
lograr, determinado por el inspector (El Contratista deberd realizar una muestra para su
aprobacion por parte de los inspectores).

El mortero de la primera capa, se amasard con consistencia semiseca y una vez colocado se
le comprimird y alisara hasta que el agua comience a refluir en la superficie.

Después de nivelado y alisado, y una vez que adquiera la consistencia necesaria, se
terminard de alisar con la aplicacion del enlucido de cemento arena fina antes mencionado.
Transcurrido 6 horas de ejecutado, se regard abundantemente a fin de mantener su
humedad y evitar fisuras.

Las juntas de dilatacién seran determinada, segun situacién, por el inspector y en todos los
perimetros de elementos rigidos, que se rellenaran con sellador eldstico de poliuretano, tipo
“Sikaflex 1 A plus” para una correcta dilatacién de los pafios.

Transcurrido un plazo minimo de 15 dias, se procederd al pulido a maquina, del piso
precedentemente mencionado, empleando primero el carburundum de grano grueso y
luego de empastar nuevamente, el carburundum de grano fino. A continuaciéon se hara un
profundo lavado de los pisos con abundante agua. Posteriormente, se ejecutard un lustrado
pasdndose la piedra 3f y luego la piedra fina. Se repasara con el tapdn de arpillera y plomo
con el agregado de sal de limdn. Se lavard nuevamente con abundante agua y una vez seco
el piso, se le aplicard una mano de cera virgen diluida en aguarrds, lustrdndose con
prolijidad.

En aquellos lugares que el piso de cemento alisado se haya desprendido o demolido por
reparacidn, se deberd limpiar perfectamente la superficie, se reacondionard la misma
recuperando una superficie que debera determinar el inspector de obra para que el arreglo
realizado quede de forma integrada a la superficie existente, y se realizard de la forma
descripta anteriormente.

9.13. PISO DE CEMENTO ALISADO RODILLADO O PEINADO
Sobre el contrapiso perfectamente limpio y nivelado, y antes de que se produzcan el fragie,
se extenderd una primera capa de mortero de tipo L de 3 cm de espesor. Este mortero se
colocard en pafios como maximo de 9 m2 de superficie, separados por juntas de telgopor
de 1,5 cm. de espesor. Estos listones se colocardn perfectamente alineados y en cuadrado
con elementos de fijacién que aseguren su posicion.

Tendran una altura de 2 cm menor que el espesor total del contrapiso, mortero y enlucido.
Sobre la capa de mortero y antes de su fragiie, se ejecutara un enlucido con mortero tipo B
de 5 mm. de espesor minimo.

El mortero se amasara con consistencia semiseca y una vez colocado se le comprimirad y
alisara hasta que el agua comience a refluir en la superficie.

Después de nivelado y alisado y una vez que adquiera la consistencia necesari
de alisar con pastina de cemento puro y/o colorante.

La superficie sera terminada rodillada con rodillo metalico.

Transcurrido 6 horas de ejecutado, se regard abundantemente a fin de
humedad y evitar fisuras.
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Las juntas se rellenaran con masilla de base de caucho butilico, permitiendo una correcta
dilatacién de los pafios.

En aquellos lugares que el piso de cemento alisado rodillado se haya desprendido o
demolido por reparacion, se deberd limpiar perfectamente la superficie, se reacondionara
la misma recuperando una superficie que debera determinar el inspector de obra para que
el arreglo realizado quede de forma integrada a la superficie existente, y se realizara de
forma descripta anteriormente.

9.14. PISO DE PIEDRA PARTIDA

Este solado se ejecutard con piedra partida suelta, sobre el terreno natural previamente
nivelado, compactado y tratado con un herbicida (GLYFOSATO).

La nivelacién y compactacién se ejecutara con material granular 0/20, de tal forma de lograr
un adecuado escurrimiento superficial de las aguas.

9.15. PISO DE HORMIGON COLOREADO

Se ejecutard de hormigén simple calidad H13, en pafios de hasta 4 ml, el espesor del solado
serd 10 cm uniformes.

Previo al colado del hormigdn se preparara la superficie de apoyo extrayendo la capa vegetal
(aprox. 15 cm.) y reponiendo para nivelar y asegurar un adecuado escurrimiento superficial
con suelo inerte compactado apropiadamente hasta lograr el 95 % del Proctor Standard.
Las juntas se sellaran con mastic asfaltico.

Una vez colado el hormigdn se terminara con alisado a cinta, no se aceptara tramos con
defectos en la terminacidn superficial y/o con problemas de niveles. El curado del hormigdn
se hara con pelicula quimica. La armadura estara conformada por una malla sima del 4,2 de
20x20cm colocada en el tercio superior.

El color sera definido por la Inspeccién de obra.

9.16. PISO DE PIEDRA LAJA

Se colocara piso de piedra laja ristica de un espesor minimo de 3 cm. y con una dimensién
minima de sus lados de 30 cm.

Se asentaradn con mortero tipo H a juntas abiertas (5 mm.), la que posteriormente se tomara
con mortero tipo K fluido. Posteriormente y una vez fraguado se lavara el piso con
abundante agua y luego con acido clorhidrico al 10 %.

9.17. PISO DE LADRILLO COMUN JUNTA A RAS

Sobre el contrapiso correspondiente, se ejecutard el piso de ladrillos comunes utilizdndose
al efecto ladrillos de primera calidad previamente elegidos empledandose para su colocacién
mortero tipo H. Los ladrillos serdn mojados abundantemente previos a su colocacién, la que
responderd en su disposicidon a la especificacién particular que se determine en los planos
correspondientes.

Las juntas seran tomadas con mortero tipo K.

Posteriormente y una vez fraguado, se lavard el piso con abundante agua y luego con 4cido
clorhidrico al 10%.

9.18. PISO DE ADOQUINES DE HORMIGON PREMOLDEADOS

En los lugares indicados, se colocaréd piso de adoquines de hormigén premoldeados de
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El sistema prevé cordones premoldeados de hormigdn, que hacen de contencién de la arena
al expandirse.

El proceso de colocacién consiste en:

A) Preparacion de la subrasante.

B) Preparacion de la sub-base y/o base. La preparacion de a) y b) se realizard de la misma
forma que para otros tipos de pavimentos. La sub-base y/o base tienen por objeto absorber
las presiones que reciben de las capas superficiales y transmitirlas uniformemente al terreno
de fundacion.

C) Ejecucién de los bordes de confinamiento. Los pavimentos de adoquines precisan un
elemento (corddn cuneta, corddn, etc.) que los confine lateralmente con el fin de evitar
desplazamientos de los adoquines, aberturas excesivas de la juntas 6 pérdidas de trabazon
entre ellos. Dicho elemento debe construirse antes de la colocacién del adoquinado.

D) Extendido y nivelacion de la capa de arena. El objetivo bdsico de esta capa es servir de
base para la colocacién de los adoquines y proveer material para el llenado de las juntas.
Debe extenderse y nivelarse de forma cuidadosa, con el fin de conseguir una capa de
espesor uniforme, puesto que el pavimento solamente se compacta una vez que los
adoquines se colocaron. Para ello se puede utilizar una regla de nivelaciéon con guias
longitudinales. No debe pisarse la arena ya nivelada, por lo que la colocacién de los
adoquines se realiza desde el pavimento ya terminado.

E) Colocacién de los adoquines. Los adoquines deben colocarse en seco sin ningun tipo de
cementante entre las juntas y aproximadamente entre 1y 1,5 cm. sobre la cota del proyecto
pues la compactacién posterior llevard el pavimento al nivel deseado. La superficie del
pavimento debe nivelarse correctamente.

F) Compactacién y Vibrado. Una vez colocados los adoquines es necesario compactar el
pavimento, bien con una placa vibradora 6 con un rodillo vibrador.

G) Relleno de las juntas con arena. Esta operacién es muy importante para garantizar un
correcto comportamiento del pavimento. Se realiza extendiendo sobre el pavimento arena
fina, que debe estar seca en el momento de su colocacién.

9.19. PI1SO DE ADOQUINES DE PORFIDO PATAGONICO

En los lugares indicados, se colocara piso de pérfido patagdnico, con piezas de 10x10 cm. y
4 cm. de espesor (adoquin), colocandolo sobre mortero tipo "G” (%2 cemento, 1 de Cal, 4 de
arena gruesa) con espesor minimo 2.5 cm.

El pdrfido se colocard con junta abierta de 2 cm, de ancho o respetando lo existente en el
sector, siendo tomadas posteriormente con un mortero 1-3 cemento, arena fina, con
incorporacién de hidréfugo al 10% en el agua de amasado, debiendo quedar las juntas
perfectamente enrasadas, lisas y bien terminadas y la piedra limpia sin restos de mezcla ni
manchas del tomado de juntas.

Se preveran juntas de dilataciéon de 1,5 cm de espesor por 8 mm. de profundidad,
rellendndolas con sellador de poliuretano de un componente tipo SIKAFLEX 1A o similar
calidad (para la materializacién de las juntas se seguird estrictamente las indicaciones del
fabricante).

9.20. PISO DE BALDOSAS PORFIDO PATAGONICO CORTADAS A PRENSA
En los lugares indicados, se colocard piso de baldosas de pdérfido patagdnico, con pi
10 a 30 cm de ancho (segln el caso) y largo variable y 2-4 y 3-6 cm. de espesor (s

zas de

espesor minimo 2.5 cm.
El pérfido se colocara con junta abierta de 2 cm, de ancho o respetando lo ex e enel
sector, siendo tomadas posteriormente con un mortero 1-3 cemento, are na,/con
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incorporacién de hidréfugo al 10% en el agua de amasado, debiendo quedar las juntas
perfectamente enrasadas, lisas y bien terminadas y la piedra limpia sin restos de mezcla ni
manchas del tomado de juntas.

Se preverdn juntas de dilataciéon de 1,5 cm de espesor por 6 mm. de profundidad,
rellendndolas con sellador de poliuretano de un componente tipo SIKAFLEX 1A o similar
calidad (para la materializacidn de las juntas se seguird estrictamente las indicaciones del
fabricante).

9.21. PISO DE BALDOSAS CERAMICAS

En los lugares indicados por la Inspeccidn; se colocard un piso cerdmico de las mismas
caracteristicas que el existente. El mismo se colocard sobre la carpeta cementicia e ird
aplicado con pegamento para cerdmico tipo Klaukol o calidad superior.

Las juntas se tomaran con pastina al tono del solado. Se deberan limpiar y escarificar antes
de proceder al tomado.

El Contratista deberd presentar muestra del solado para su aprobaciéon antes de su
colocacién en obra.

9.22. PISO DE BALDOSAS DE CAUCHO ANTIGOLPE

En los lugares indicados por la Inspeccidn, se colocarédn, baldosas de caucho antigolpes de
colores rojo y negro de 50cm x 50cm x 5cm de espesor. _

Se atenderan las recomendaciones de preparacion del sustrato, uso de adhesivos, modo de
colocacidn, etc. que indique el proveedor del material, previa aprobacion de la Inspeccion.
Las superficies resultantes seran perfectamente planas, alineadas y fuertemente adheridas
al sustrato

10. MAMPOSTERIA

NORMAS GENERALES

Se respetard en un todo la calidad establecida para los materiales correspondientes.

Los ladrillos se colocardn mojados. Sin golpearlos, se los hard resbalar sobre la mezcla,
apretandolos de manera que esta rebase las juntas.

El espesor de los lechos de mortero no excedera de 1.5 cm.

Las hiladas de ladrillos se colocaran utilizando la plomada, el nivel, las reglas, etc., de modo que
resulten horizontales, a plomo y alineados, coincidiendo sus ejes con las indicaciones de los
planos correspondientes.

Las juntas verticales serdn alternadas en 2 hiladas sucesivas, consiguiendo una perfecta y
uniforme trabazdén en el muro.

Los muros que se crucen y empalmen, seran trabados en todas las hiladas. - Cuando el muro
deba empalmarse a otros existentes, se practicardn sobre éstos los huecos necesarios para
conseguir una adecuada trabazén entre ellos.

Los muros se ligaran a columnas y/o pantallas de hormigén armado, previamente salpicado con
mortero tipo L, por medio de barras de hierro ¢ 4.2 mm cada 50 cm de separacioérjentre ellas
como maximo. /

Los huecos para andamios o similares, se rellenardn con mezclas frescas y Iad'llos ecortados a
la medida necesaria.

indicado el nicho correspondiente.
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Se ejecutaran todos los conductos indicados en planos, como asi también todos aquellos
necesarios por disposiciones reglamentarias o para el correcto funcionamiento de las
instalaciones. En cada caso la Inspeccidén dard las instrucciones generales para su construccion
y/o terminacién de revoque o revestimiento.

10.01. DE LADRILLO HUECO ESPESOR 0.08 M

Se ejecutaran en los lugares indicados por la Inspeccion, empledndose ladrillos cerdmicos
huecos de 8x18x33. Deberdn ser mojados abundantemente antes de su colocacién.

Se asentaran con mortero de dosaje %:1:4 (cemento, cal hidraulica, arena gruesa) sobre las
juntas horizontales.

En la parte superior del muro se ejecutara un encadenado horizontal con una armadura
minima de 4 @ 10 mm. y del dintel, respectivamente de manera que sobresalgan
lateralmente 50 cm en ambos lados para evitar rajaduras.

Las trabas de las distintas hiladas se realizaran en forma tradicional.

10.02. DE LADRILLO HUECO ESPESOR 0.15 M

Se ejecutardn en los lugares indicados por la Inspeccidn, empledndose ladrillos ceramicos
huecos de 12x18x33. Deberdn ser mojados abundantemente antes de su colocacion.

Se asentaran con mortero de dosaje %:1:4 (cemento, cal hidraulica, arena gruesa) sobre las
juntas horizontales.

En la parte superior del muro se ejecutara un encadenado horizontal con una armadura
minima de 4 @ 10 mm. y del dintel, respectivamente de manera que sobresalgan
lateralmente 50 cm en ambos lados para evitar rajaduras.

Las trabas de las distintas hiladas se realizaréan en forma tradicional.

10.03. DE LADRILLO COMUN ESPESOR 0.30 M

Los ladrillos deberan ser mojados abundantemente antes de su colocacion.

La mamposteria de elevacion para revoque en ambas caras, se ejecutara a plomo, teniendo
especial atencidon con el rebalse de mezcla en ambas caras, la que sera quitada dejando las
superficies enrasadas, evitando dientes y rebarbas que luego engrosen los revoques. En
todos los casos se controlard el plomo y linea cada cuatro hiladas, para evitar cargas
innecesarias en revoques, no permitiéndose espesores mayores en revoques gruesos a 2
cm. Todos los cortes de ladrillos comunes deberan hacerse con piedra carburundum o disco
diamantado sobre mesa, cuidando que esta tarea cumpla con las normas de seguridad
vigente.

Los encuentros con otros muros o tabiques, asi como los angulos, llevaran dos (2) pares de
varillas de acero redondo aletado de @ 8 por cada metro de encuentro.

Seran asentados con la misma mezcla para asentamiento de baldosas y losetas.

11. REVOQUE Y AISLACIONES

NORMAS GENERALES
Se retirardn y demoleran los sectores de mamposteria que se encuentren dafiados o en peligro
de derrumbe. Para dichas tareas el Contratista deberd operar en forma manual, no
permitiéndose bajo ningln punto de vista la utilizacion de maquinaria para dicho movimiento.

Se repararan las grietas o fisuras que se encuentren en los revoques existentes. |
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Una vez limpia la grieta se procederd a la aplicacion de un mortero a base de cemento con resina
sintética y reforzada con fibras poliamidas del tipo SIKA Monotop 612 o similar equivalente. Para
su aplicacién y curado, se respetaran las indicaciones del fabricante previa aprobacién del
producto por parte de la Inspeccién quien podré solicitar muestras y pruebas a cargo del
Contratista. Finalizada la tarea de reparacién de fisuras superficiales se procederd por indicacion
de la Inspeccién a la pintura, de acuerdo a lo especificado.

No se procederd a revocar muro alguno hasta que la mamposteria no haya asentado
perfectamente.

Antes de aplicar la mezcla deberan realizarse los siguientes preparativos:

Perfecta limpieza de la pared para dejar viva la superficie de los ladrillos.

Abrevado de la pared con agua.

Todos los paramentos exteriores seran impermeabilizados previamente.

Ejecucion de puntos y fajas de guias.

Todo revoque terminado serd perfectamente homogéneo en grano y color, libre de manchas,
granos, rugosidades, uniones defectuosas, etc. y de aristas vivas y rectilineas en todos los
ambientes. No presentaran alabeos.

11.01. REVOQUE GRUESO Y FINO A LA CAL

Se aplicara un revoque grueso al fieltro sobre todos los muros exteriores a reparar. Se
aplicard grueso con dosificacién 1: 3, previo azotado hidréfugo. Luego de revocados los
muros, se eliminaran las rebabas o cualquier defecto de la superficie, pasandole un fieltro
ligeramente humedecido. Una vez seco y fraguado, se usara lija fina.

11.02. AILSACION HIDROFUGA VERTICAL

La misma deberd tener un espesor minimo de 0,02m y serd continua con mortero de
cemento y arena media 1:3 alisado a llana con cemento puro con el agregado de aditivo
hidréfugo en las proporciones que indica el fabricante.

Luego de su realizacién y previo a su fraguado se ejecutarad un castigado de arena gruesa y
cemento para lograr adherencia mecénica para el posterior revocado y enlucido de
terminacion.

11.03. CAPA AISLADORA HORIZONTAL

A 0,05m como maximo por sobre el nivel del piso definitivo y bajo todos los muros se
ejecutara una capa aisladora de tipo cementicio. La misma debera tener un espesor minimo
de 0,02m y serd continua con mortero de cemento y arena media 1:3 alisado a llana con
cemento puro, protegido con doble mano cruzadas de emulsién asfdltica colocando
finalmente un velo agrotileno de 200mc. Previo a la ejecucién de la capa aisladora se
colocard a lo largo de su recorrido guias metélicas o de madera a fin de lograr bordes
regulares sin rebabas.

12. LIMPIEZA FINAL DE OBRA
12.01. LIMPIEZA FINAL DE OBRA
Una vez ejecutadas las tareas determinadas para cada punto se realizard Aina limpieza
profunda de los sectores donde se intervino, con el retiro inmediato deflos emanentes de
obra y todo el material que provenga de dicha intervencién. /
También se debera retirar todos los pastones, escombros y basura residu3lés de a"misma.
El Contratista deberd instrumentar los medios necesarios para que la limfiieza Sea total y a
la brevedad d
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0BRA: “MANTENIMIENTO GENERAL DE EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS VERDES DE LA CIUDAD”

COMPUTO Y PRESUPUESTO
Ne DESIGNACION uD | Mano deobra Materiales Equipo $/ Unit. ::‘r‘::; Cant. | $/ Tot. ITEM
1,00{EQUIPAMIENTO $/un % $/un % $/un % Suma% $/un
1,01|Bancos premoldeados H° 1,2M Ud. | 3.388,00 10,81% 22.506,00 | 71,81% 5.445,00 | 17,37% | 100,00% $ 31.339,00 3,13 $ =
1,02|Bancos premoldeados H® 2M Ud. | 3.763,10 8,42% 35.501,40 | 79,40% | 5.445,00 | 12,18% | 100,00% $ 44.709,50 4,47 S -
1,03|Mesas y sillas premoldeados de H® Ud. | 19.118,00 19,12% | 65.255,30 | 65,27% | 15.609,00| 15,61% | 100,00% $ 99.982,30 10,00 S =
1,04|Bancos de Hierroy Madera Ud. | 3.388,00 3,42% 90.169,20 | 91,08% 5.445,00 5,50% 100,00% $  99.002,20 9,90 S -
1,05|Cestos papeleros Metalicos Ud. | 2.928,20 5,92% 43.395,44 | 87,72% 3.146,00 6,36% 100,00% S 49.469,64 4,95 $ 3
1,06|Set Juegos infantiles ud. | 77.198,00| 12,06% |467.665,00| 73,08% | 95.106,00 | 14,86% | 100,00% $ 639.969,00 64,00 $ -
1,07|Set Juegos gimnasticos Ud. | 44.649,00 14,44% | 224.297,70| 72,56% | 40.172,00| 13,00% | 100,00% $ 309.118,70 30,91 $ =
1,08|Juego modular Ud. | 22.143,00 3,29% 556.116,00| 82,59% | 95.106,00| 14,12% | 100,00% $ 673.365,00 67,34 S s
2,00/HERRERIA
2,01{Rejillas de planchuelas removibles m | 6.993,80 44,70% 6.993,80 | 44,70% 1.657,70 | 10,60% | 100,00% S 15.645,30 1,56 $ -
2,02[Soldadura y refuerzos un | 2.904,00 86,64% 229,90 6,86% 217,80 6,50% S 3.351,70 0,34 S -
2,03|Reja curva baja para canteros m_| 10.138,59 46,22% 10.138,59 | 46,22% 1.657,70 7,56% 100,00% S  21.934,88 2,19] S =
2,04|Caiio rolado de 3" x 3mm de espesor m | 3.581,60 43,66% 3581,60 | 43,66% | 1.040,60 | 12,68% | 100,00% S  8.203,80 0,82, $ -
2,05/Compuertas de acceso a camaras de servicio m2 | 33.260,00 47,47% 35.600,00 | 50,81% 1.200,00 1,71% 100,00% $  70.060,00 7,01} S -
3,00{VARIOS : 0,00 0,00 0,00 S =
3,01|Corte y extraccion de raices de arboles Ud. | 7.865,00 43,33% 0,00 0,00% 10.285,00 | 56,67% | 100,00% $  18.150,00 1,82[ ] S -
4,00{PINTURAS
Latex acrilica para exteriores (min. 1 mano sellador y 3 manos
4,01|pintura) m2 659,45 62,07% 289,19 27,2% 113,74 10,71% | 100,00% $ 1.062,38 0,11 S -
Sintético brillante (min: una mano convertidor de oxidoy 3
4,02|manos pint.) m2 | 2.178,00 77,92% 447,70 16,02% 169,40 6,06% 100,00% $ 2.795,10 0,28 $ =
Lasur microporoso de impregnacion y acabado mate en base
agua para proteccion de maderas (min: 1 mano imprimaciény 2
4,03|manos acabado final) m2 | 1.522,18 71,21% 444,07 20,7%% 169,40 7,93% 100,00% S 2.135,65 0,21] $
Densificadory sellador supercficial a base de litio para solados
4,04|de hormigdn tipo "Ferrosil Litio" o/s m2 | 1.040,60 77,20% 193,60 14,36% 113,74 8,44% 100,00% S 1.347,94 0,13] $
5,00{DEMOLICIONES |
5,01|Demolicion de piso y zocalos m2 701,80 57,43% 0,00 0,00% 520,30 42,57% | 100,00% S 1.222,10 0,12 S -
5,02|Demolicion de contrapiso y carpetas m2 | 919,60 59,38% 0,00 0,00% 629,20 40,63% | 100,00% ‘'S  1.548,80 0,15] S -
5,03|Demolicion de rampas existentes m2 | 1.754,50 71,78% 0,00 0,00% 689,70 28,22% | 100,00% $ 2.444,20 0,24 S -
6,00{ TRABAJOS PREPARATORIOS
6,01{Vallado del sector de trabajo m 695,75 19,20% 279510 | 77,13% 133,10 3,67% 100,00% S 3.623,95 0,36} S -
6,02[Delimitacion del sector de trabajo m 423,50 24,31% 1.185,80 | 68,06% 133,10 7,64% 100,00% S 1.742,40 0,17] S
6,03|Bafios quimicos - costo mensual Ud. | 2.344,98 7,08% 25.712,50 | 77,5% 5.082,00 15,34% | 100,00% $ 33.139,48 3,31 S
6,04|Obrador - costo mensual ud. 332,75 0,60% 39.470,20 | 71,23% | 15.609,00| 28,17% | 100,00% $ 55.411,95 5,54 S =
6,05|Cartel de Intervencion Ud. | 22.869,00 | 45,61% 19.045,40 | 37,98% | 8.228,00 | 16,41% | 100,00% $ 50.142,40 5,01] S
6,06|Remocion y traslado de equipamiento
a) Bancos, mesas, sillas, papeleros, arcos de futbol. Ud. | 2.860,00 46,43% 0,00 0,00% 3.300,00 | 53,57% | 100,00% S 6.160,00 0,62 $ -
b) Juegos de gym, hamacas, toboganes, trepadores, modulares | Ud. | 4.800,00 53,93% 0,00 0,00% 4.100,00 | 46,07% | 100,00% $ 8.900,00 0,89 S -
7,00]EXCAVACIONES TERRAPLENAMIENTO
7,01|Relleno y compactacidn con suelo comun m3 | 955,90 17,36% 3.369,85 | 61,21% | 1.179,75 | 21,43% | 100,00% 'S  5.505,50 0,55[ | S -
7,02|Zanjeo y tapada para tendido de caiieria hasta 80 cm prof. ml 860,00 81,13% 0,00 0,00% 200,00 18,87% | 100,00% $  1.060,00 0,11 S -
7,03|Tapado de zanjeo de caiieria, con malla advertencia ml 540,00 53,05% 278,00 27,31% 200,00 19,65% | 100,00% $ 1.018,00 0,10 S -
8,00{HORMIGON ARMADO
8,01|H° A° para cordén m 1.107,15 29,35% 2.366,76 | 62,73% 298,87 7,92% 100,00% S 3.772,78 0,38] S E
8,02|H° A° para rampas m3 [33.27500| 38,25% | 51.425,00| 59,11% | 2.299,00 2,64% 100,00% S 86.999,00 8,70] S -
8,03|H° A°® para desague pluvial m3 | 47.069,00 | 37,44% | 75.383,00 | 59,96% | 3.267,00 2,60% 100,00% $ 125.719,00 12,57, $ -
8,04|H° A° para losas de camaras m3 | 42.360,00| 39,28% | 62.547,00 | 58,00% 2.935,00 2,72% 100,00% S 107.842,00 10,78| $ -
8,05|Ho para Corddn cuneta ml | 2.130,00 37,02% 2.986,00 | 51,8%% 638,00 11,09% | 100,00% $  5.754,00 0,58 S =
9,00{PISO, CONTRAPISO Y CARPETA
9,01|Contrapiso de H® pobre bajo piso mosaico ceramico, etc. m2 | 1.548,80 43,24% 1.742,40 | 48,65% 290,40 8,11% 100,00% S 3.581,60 0,36 S -
9,02|Contrapiso de H°® simple m2 | 1.548,80 40,87% 1.950,52 [ 51,47% 290,40 7,66% 100,00% S 3.789,72 0,38 $ =
9,03|Contrapiso de H® A° m2 | 1.956,57 30,71% 4.014,78 | 63,02% 399,30 6,27% 100,00% S 6.370,65 0,64 $ =
9,04|Carpeta de concreto e:3cm m2 | 1.306,80 54,82% 786,50 32,99% 290,40 12,18% | 100,00% S 2.383,70 0,24 S -
9,05|Piso de losetas graniticas m2 | 2.371,60 36,20% 3.357,75 | 51,25% 822,80 12,56% | 100,00% $  6.552,15 0,66} $ -
9,06|Piso de losetas de accesibilidad m2 | 3.327,50 37,49% 4.725,33 | 53,24% 822,80 9,27% 100,00% S  8.875,63 0,89 S g
9,07|Piso de baldosas calcareas m2 | 2.371,60 39,40% 3.357,75 | 55,78% 290,40 4,82% 100,00% S 6.019,75 0,60} $ -
9,08|Piso de losetas de hormigon de piedra lavada m2 | 2.371,60 29,95% 4.725,33 59,67% 822,80 10,39% | 100,00% $ 7.919,73 0,79 S -
9,09[Piso de losetas rusticas tipo lajas m2 | 2371,60 36,20% 3.357,75 | 51,25% 822,80 12,56% | 100,00% $  6.552,15 0,66 S
9,10[Piso de loestas g llad. m2 | 2.371,60 36,20% 3.357,75 | 51,25% 822,80 12,56% | 100,00% $  6.552,15 0,66 S =
9,11|Piso de loestas de hormigén vibrado alisado m2 | 2.371,60 38,60% 2.949,98 | 48,01% 822,80 13,39% | 100,00% S  6.144,38 0,61] S -
9,12|Piso de cemento alisado con color m2 | 2.141,70 49,58% 1.887,60 | 43,70% 290,40 6,72% 100,00% $  4.319,70 0,43] $ -
9,13|Piso de cemento alisado rodillado o peinado m2 | 3.186,00 49,76% 2.683,70 | 41,91% 533,20 8,33% 100,00% S 6.402,90 0,64 S -
9,14|Piso de piedra partida m2 677,60 31,78% 664,29 31,16% 790,13 37,06% | 100,00% $ 2.132,02 0,21] S s
9,15|Piso de hormigén coloreado m2 | 1.548,80 23,99% 3.107,28 | 4812% | 1.800,83 | 27,89% | 100,00% $  6.456,91 0,65 S =
9,16/Piso de piedra laja m2 | 3.509,00 16,8%% 16.437,85 | 79,14% 822,80 3,96% 100,00% $ 20.769,65 2,08 S -
9,17|Piso de ladrillo comun junta al ras m2 | 2.371,60 49,12% 2.226,40 46,12% 229,90 4,76% 100,00% S 4.827,90 0,48 S &
9,18|Piso de adoquines premoldeados m2 | 2.274,80 32,80% 3.547,72 51,15% 1.113,20 16,05% 100,00% S 6.935,72 0,69 S =
9,19|Piso de adoquines de pérfido patagénico m2 | 2.565,20 25,66% 6.609,84 | 66,11% 822,80 8,23% 100,00% S 9.997,84 1,00 S -
9,20|Piso de adoquines de pérfido patagdnico cortado a prensa m2 | 2.565,20 23,41% 7.568,55 69,08% 822,80 7,51% 100,00% $  10.956,55 1,10 §
9,21|Piso de baldosas ceramicas m2 | 2.383,70 28,70% 5.100,15 61,40% 822,80 9,91% 100,00% S 8.306,65 0,83 S -
9,22|Piso de baldosas de caucho antigolpes m2 | 4.222,90 29,16% 8.336,90 57,56% 1.923,90 13,28% | 100,00% $ 14.483,70 1,45 S -
10,00{MAMPOSTERIA
10,01|ladrillo hueco esp: 0,08m m2 | 1.960,20 34,12% 3.603,38 | 62,72% 181,50 3,16% 100,00% S 5.745,08 0,57| S -
10,02|ladrillo comun esp: 0,15m m2 | 1.960,20 25,34% 5.376,03 | 69,50% 399,30 5,16% 100,00% - $ 7.735,53 0,77 S
10,03|ladrillo comun esp:0,30 m3 | 8.058,60 17,76% | 34.291,40 | 75,57% | 3.025,00 6,67% 100,00% S 45.375,00 4,54 $
11,00{REVOQUE Y AILSACIONES
11,01|Revoque grueso y fino a la cal m2 | 261360 | 81,08% 392,04 | 12,16% | 217,80 6,76% | 100,00% $  3.223,44 0,32 S z
11,02|Aislacién hidréfuga vertical m2 [ 2.117,50 78,90% 348,48 12,98% 217,80 8,12% 100,00% S 2.683,78 0,27) g S -
11,03|Capa aisladora horizontal m2 | 3.412,20 83,80% 441,65 10,85% 217,80 5,35% 100,00% S 4.071,65 0,41 S -
12,00{LIMPIEZA DE LUGAR DE INTERVENCION
12,01|Limpieza lugar de intervencion m3 | 1.137,40 21,39% 0,00 0,00% 4.180,55 78,61% | 100,00% $ 5.317,95 b3 IS -
TOTAL GENE T T > T : T > 7 Tl R
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Plarilia tipos de morterps

MEZCLA | CEMENT ARENA | ARENA
TIPO o CAL | "miNA | GRUESA | OTROS
A 1 3
B 1 1
C 1 2
D 1 1 4
E 1 1 8
F 1 173 3
G 12 1 4
H 14 1 4
] 44 1 3
J 118 1 3
K 1 3
L 1 3
M 1 3
N 14 1 3 1
o 12 1 2
v Planilia tpos de hormigones
MEZCLA ARENA |CASCOTE
CEMENT
TI#0 o CAL GRUESA LADglLL GRAVA
A 114 1 4 8
B 1/2 1 4 ]
C 1 4i2 3 4
3] 1 2 3
E 4 3 3
Planilla clases de hormigones "
1 2 3 ] 4 | 5 6
Resistencia | Resistencia media de
Clase de | C2racte ristica | cf serie de 3 ensayos
Grupo . a 28 dias consecutivos Aplicaciones
resistencia Kgficm
M Pa 2 M Pa
N Hormigon
) H-4 4 40 7 Simple
- H-1 H-8 8 80 12 Unicamente
Hormiigon
H-13 13 130 17.5 Simple
H-17 17 170 215 y Armado
H-21 | 21 | 210 2% - i
Simple,
H-H H-30 30 300 35 Armado
H-38 38 380 43 y Pretensado
H-47 47 470 52
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Servicio: “Mantenimiento general de equipamientos de espacios verdes de la ciudad”
Expte. N° 107-021564/2021

ANEXO DE REDETERMINACION DE PRECIOS

REDETERMINACION DE PRECIOS

En los términos de la Ordenanza N° 10.788/04, se procedera con la siguiente
Metodologia:

a) El precio unitario redeterminado del Contrato debe responder a la siguiente
expresion:
PR=PBxF,
donde:
PR = Precio Redeterminado.
PB = Precio Basico, esto es el de la oferta.
F. = Factor de Redeterminacién del Contrato.

c) La Metodologia detallada en el punto anterior debera aplicarse, cuando la
variacion del Factor de Redeterminacion sea de un incremento igual o mayor al
10% (diez por ciento) con relacién al precio basico o por la Municipalidad de
Cérdoba cuando sea una disminucion de igual porcentaje.

c) Los parametros de ponderacion y los indices a considerar para este contrato
son los siguientes:

/M 1 1 iy
Fr= 0,35 + 0,60 + 0,05
Mat, MO, ’Eq.,

1

donde:
F.. Factor de Redeterminacion del total del Contrato
Mat,.: Materiales, Variacién porcentual, INDEC.

MO..: Mano de Obra, indice del costo construccién (ICC), capitulo Mario de
Obra, INDEC.

Eq... Equipos, indice de Precios Mayoristas, IPIM 29, Maquinas y Equipos,
Nacional, INDEC. g

d) La solicitud de redeterminacién debera ser presentada por la contratista
mediante nota iniciando un expediente nuevo, exclusivamente.

.................



