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MEMORIA DESCRIPTIVA

Como parte de un plan de mejoras en los sectores de Salud de la ciudad de Cérdoba, esta
Municipalidad propone una serie de acciones que daran mejor confort y habitabilidad en el
Hospital Infantil, dentro de estas sera en primer lugar la puesta en valor y revitalizacién del
D.E.M, con pinturas interiores lavables, sintéticas y aptas para el impacto de las camillas. Para el
exterior revocado y terminacién de pintura. Por el ultimo la reforma habitacional de la Unidad
de Terapia Intensiva del hospital, que se le agregaran nuevas salas dentro de la misma con la

tecnologia Superboard para no interferir a la estructura y fisionomia del edificio existente.
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OBRA: “PUESTA EN VALOR HOSPITAL INFANTILY D.E.M. NORTE -DR. MARIANO IROS-"

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

Art. 01°- SIGNIFICACION Y ALCANCE
El presente Pliego establece las condiciones particulares que regirdn la contratacién y ejecuciéon de la obra
denominada “PUESTA EN VALOR HOSPITAL INFANTIL Y D.E.M. NORTE -DR. MARIANO [ROS-", solicitada por Ia/

Secretaria de Desarrollo Urbano - Direccion de Arquitectura, tramitada mediante Expediente N° 006994/2022.-
/

Art. 02°- DEFINICIONES
Los términos enumerados a continuacién tendrén el significado que se indica a continuacién:

. Adjudicatario: es el proponente al que se le ha comunicado la adjudicacion de una obra a su favor, hasta la

firma del contrato.

. Andlisis de Precios: es el detalle de los componentes de la estructura de costos que forman parte del

precio de cada item del presupuesto.

o Comitente: es el érgano del Sector Publico Municipal que la representa en este proceso: Direccién de
Arquitectura, perteneciente a la Secretaria de Desarrollo Urbano

. Contratista: es el Adjudicatario, después que ha firmado el contrato y sus complementos.

. Fondo de Reparos: es una reserva liquida que tiene por objeto resarcir al Sector Publico Municipal por

todas aquellas erogaciones, con causa en la ejecucion defectuosa de la obra o porque la misma no fue ejecutada
conforme al Contrato. _

° Garantia de Mantenimiento de la Oferta: instrumento que debe otorgar el Proponente a favor del
Contratante y que tiene por objeto garantizar la vigencia de la oferta durante los plazos estipulados en la
Documentacién Contractual.

° Garantia de Cumplimiento del Contrato: instrumento que tiene por objeto asegurar la estricta ejecucién y
cumplimiento de sus obligaciones contractuales y, asimismo, proteger a la Administracion comitente de posibles
pérdidas resultantes de la no ejecucidn de la obra de conformidad con los términos y condiciones del Contrato.

° Obra: es la obra objeto de la contratacidn, con el alcance que se le asigne en este Pliego de Condiciones
Particulares y en el Pliego de Especificaciones Técnicas.
. Oferta: es el conjunto de documentos que define los aspectos técnicos y econdmicos de la propuesta,

integrada generalmente por la oferta econédmica, la Garantia de Mantenimiento de la Oferta, los presupuestos
detallados, la planilla de cotizacidon por items, el analisis de precios, el plan de trabajo, el plan de certificacion y la
curva de inversidn y todo otro documento que guarde relacién con la misma.

° Plazo de Garantia: es el pericdo posterior a la recepcidn provisional de la Obra durante el cual el
Contratista es responsable de las reparaciones requeridas por los defectos o desperfectos provenient’és’\’dé"l‘a mala
calidad o ejecucidn deficiente de los trabajos, o por la falla en la calidad de los equipamientos proyistds, o por los
vicios ocultos, siempre que ellos no sean consecuencia del uso indebido de la Obra.

° Oferente: es la persona humana o juridica que presenta la oferta en este procedimiento de seleccién,de
una contratacion.

o Representantes: las partes del contrato designaran el profesional con incumbencia acorde con las
caracteristicas de la Obra, que representa al Contratista ante el Comitente, y al Comitente ante el contratista.

. Subcontratista: es toda persona humana o juridica con la cual el Contratista celebre un contrato para la
ejecucion de una parte de los trabajos a su cargo:— :

Art.03°-  OBJETO /
Comprende la provisiéon, montaje y puest en sevrvmo dxe tpdo> ics materiales enunciados-enef'proyecto de la-obra
en un todo de acuerdo a lo estlpulaplg pory I6" 'lanog y memoria descriptiva que-1a~mteg}'an——La—pmvasmn de

materiales y/o ejecucion de los tr'ab_r_é'os 9 Sin le“uar expresamente lndlcados _eh el proyecto, “fueran
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indispensables a juicio del Comitente para que la obra a construir resulte completa, serdn realizados por el
Contratista con todos los accesorios para el correcto funcionamiento, no pudiendo el adjudicatario conceptuar
como adicionales dichas provisiones o trabajos.

Como parte de un plan de mejoras en los sectores de Salud de la ciudad de Cordoba, esta Municipalidad propone
lﬂ?}_,eﬂgg_e_aggones que-darar-mejor-confort y habitabilidad.en el Hospital Infantil, dentro de estas sera en primer
lugar la puesta en valor y revitalizacion del D.E.M, con pinturas interiores lavables, sintéticas y aptas para el impacto
de las camillas. Para el exterior revocado y terminacién de pintura. Por el ultimo la reforma habitacional de la
Unidad de Terapia Intensiva del hospital, que se le agregaran nuevas salas dentro de la misma con la tecnologia

Superboard para no interferir a la estructura y fisionomia del edificio existente.

Art. 04°- PROCEDIMIENTO DE SELECCION /

El procedimiento de seleccion del Contratista para la ejecucién de la presente obra es mediante Subasta
Electrdnica, prevista en la Resolucion 36/C/2020, de la Secretaria de Desarrollo Urbano, conforme a lo previsto en el
Articulo 15° del Decreto Ordenanza 244/57, modificada por Ordenanza 13004 y Decreto Reglamentario 1665/D/57.

La Subasta Electrénica es una competencia de precios dindmica efectuada electrénicamente, en tiempo real y de
forma interactiva, consistente en que los oferentes presenten, durante un plazo establecido, sus respectivas
ofertas, las que podran ser mejoradas mediante la reduccidn sucesiva de precios y cuya evaluacién serd automatica.

Art. 05°- FECHA, HORA DE INICIO Y FINALIZACION DE LA SUBASTA
Serd la que se establezca en la publicacién del llamado.

Art. 06°- MARGEN MINIMO DE MEJORA DE OFERTAS
Serd el que se establezca en la publicacion del llamado.

/
Art.07°-  PRECIO DE ADQUISICION DEL PROYECTO

Los interesados podrdn acceder al proyecto de manera GRATUITA desde el portal web oficial del Municipio
(https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/) a los fines de poder formular sus propuestas.

Art. 08°- PRESUPUESTO OFICIAL

'El Presupuesto (yl’tlal para la contratacion de la obra objeto del presente, se establece en la suma de
$136.292.824,60 (PESOS CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS .
VEINTICUATRO CON SESENTA CENTAVOS). El valor presupuestado fue confeccionado con preuos vigentes al mes
de Marzo de 2022.

Art. 09°- CATEGORIA DE LA OBRA /"

De acuerdo con lo establecido en el Decreto Ley 1332/C/56, ratificado por la Ley 4538 y su Decreto Reglamentarlo
2074/C/56, la presente obra se considera de PRIMERA CATEGORIA ARQUITECTURA 3 \\» o

Art. 10°: SISTEMA DE CONTRATACION 23 ‘ Y

( \
La presente obra se contratara por el sistema de "Unidad de Medida" - “Sistema Modular” .- L

/
/

Art.112-  PLAZO DE EJECUCION ’ ; ¥
El plazo total para la ejecucién de la presente obra se establece en 150 dias, a contar desde la fecha en que se j
suscriba el Acta de Replanteo.

3\
,‘\
1
7§

Art. 122 - DISPOSICIONES QUE RIGEN LA CONTRATACION

a) Normas de aplicacién
La obra se rige por:

1. Decreto - Ordenanza 244/57, Decretol 5/D/57 yjéus modlflcaaones
2. Resolucion 36/C/2020, de la Secretaria’ qg Desiarroﬂg Ur;:ff

Palacio Municipal 6 de Julio - Marcelo T, de RAr 120, Y& Fiso | 4285000 Int. 24€ B0/ f;j “TOR D¢ "‘QJVE’
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Ordenanza de Administracion y Contabilidad.

Cddigo Tributario Municipal.

Ley 24.314 (Accesibilidad de personas con movilidad reducida).

Ordenanza Especifica (si fuere de aplicacion).

Instrumentos Legales Especificos (si fuere de aplicacion).

Pliegos de Condiciones y Especificaciones Técnicas. Notas aclaratorias.

Disposiciones, Resoluciones y demas normas legales vigentes de orden nacionai, provincial y/o municipal que
resulten aplicables a los bienes, obras y/o servicios a subastar.

LN W

Para los casos no previstos expresamente en los cuerpos legales antedichos, se aplicaran las disposiciones que rigen
el procedimiento administrativo de la Ciudad de Cérdoba (Ordenanzas 6.904, 12.990 y sus modificatorias), los
principios generales del derecho administrativo y subsidiariamente los del derecho privado.

b) Orden de prelacién de los elementos que constituyen el proyecto
Todos los elementos que constituyen la contratacidn serdn considerados como reciprocamente explicativos. En caso
de existir discrepancias se seguira el siguiente orden de prelacion:

El acto del llamado.

Pliegos de Condiciones y Especificaciones Técnicas.
Notas aclaratorias.

El contrato.

Memoria Descriptiva.

Computo Métrico.

Presupuesto Oficial.

Planos y documentacidn gréfica.

N o WN P

Art. 13°- CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LA SUBASTA ELECTRONICA

La presentacién de una propuesta significara que quien la realiza conoce el lugar en que se ejecutaran los trabajos,
las condiciones, caracteristicas propias y generales de su desarrollo y de las instalaciones, que se ha compenetrado
del exacto alcance de las disposiciones contempladas en el presente Pliego y de las contingencias de robo, hurto,
depredacidn y/o vandalismo, las que acepta de conformidad.

/

/

Art. 14° - DOMICILIO A LOS FINES DE LA CONTRATACION

A todos los efectos legales se considerara domicilio del oferente y eventual adjudicatario, el domicilio electrénico
constituido por los interesados a través de declaracion jurada en los términos del Articulo 1 inc. 3 de la Resolucién
36/C/2020 de la Secretaria de Desarrollo Urbano, reglamentaria de la Ordenanza 13.004, como asi también el
usuario y contrasefia generado a través del portal de subastas del Municipio.

Las notificaciones electrénicas se consideraran perfeccionadas transcurridos TRES (3) dias, contados a partir del
momento en que se encontraron disponibles, es decir, en condiciones de ser visualizadas en el domicilio
electronico, aun cuando el destinatario no haya accedido al mismo para tomar conocimiento, conforme Io previsto
en las Ordenanzas 6.904, 12.990 y sus modificatorias. En todos los casos, los plazos comenzaran a computarse al. d|a
siguiente del dia en que la notificacidn fue recibida. . ¢
La existencia de impedimentos que obstaculicen la posibilidad de enviar o recibir una notlflcacmq eiéctromca:
deberdn ser acreditados por quien los invoque, salvo que fueran de publico conocimiento,.o producto d’é fallas en
los equipos o sistemas informaticos, lo cual sera considerado en cada caso concreto.

Art.15°-  FORMA, LUGAR Y PLAZO DE CONSULTA =

Las consultas relacionadas a las citadas normatuvas las aclalauones y observaciones a los pliegos de condlaones
que los oferentes juzguen pertinentes, debéran ser formu ﬁ\s seglin se detalla a continuacion:
e FORMA Y LUGAR DE CONSULTA: )

"”)_) Arg. FEDERICO ARIJON
T DIRELTOA ! OF ARQUITECTURA
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Ingresando al portal de subasta del Municipio (https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar) con su usuario y
contrasefia. Las mismas seran respondidas y quedaran visibles para todos qquellos oferentes que se encuentren
registrados en dicho portal. '
e PLAZO DE CONSULTA:
hasta CUARENTA Y OCHO (48) horas previas a la apertura del periodo de larnces.
e REFERENTES DE CONTACTO:
Cuestiones relacionadas con las condiciones generales y particulares:
Direccidon de Compras y Contrataciones, Tel. 0351-4285600 — Interno 1935
Correo electrdnico: subastaelectronica@cordoba.gov.ar
Cuestiones relacionadas con las especificaciones técnicas:
Direccion de Arquitectura — Tel. 4285600 — Interno 2400.

La Municipalidad de Cérdoba podrd realizar aclaratorias de oficio, que seran publicadas en el portal web de
compras oficial y/o en la pagina web del Municipio a través de notas aclaratorias en la siguiente pagina:
https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/ 7

Art. 16°- TIPCS DE GARANTIAS
Para afianzar el cumplimiento de todas sus obligaciones los oferentes y adjudicatarios deberan presentar las
siguientes garantias:

a) GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA:
Sera del UNO POR CIENTO (1%) del presupuesto oficial de la obra que se subasta. El desistimiento de la oferta antes
del vencimiento del plazo de validez establecido, acarreara la pérdida de la garantia de mantenimiento de oferta.

b) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:

Serd del CINCO POR CIENTO (5%) del valor total del contrato. Esta garantia deberd integrarse dentro de los CINCO
(5) dias previos a la firma del contrato, pudiendo ser actuaiizada a requerimiento del Comitente, cuando se efectue
una adecuacidon econdmica del contrato. Si el adjudicatario no concurriese a formalizar el contrato en el plazo
determinado, perderd la garantia de mantenimiento de oferta por simple transcurso del tiempo y sin intimacién
alguna.

La ejecucién de las garantias o la iniciacién de las acciones destinadas a cktener el cobro de las mismas tendran
lugar sin perjuicio de la aplicacion de las multas que correspondan o de las acciones qte se ejerzan para obtener el
resarcimiento integral de los dafios que los incumplimientos de ics oferentes o contratistas hubieren ocasionade.

/

/

Art. 17°- FORMAS DE GARANTIAS
Las garantias se constituirdn independientemente para cada subasta y en alguna de las siguientes formas:

a) Efectivo con moneda nacional, mediante depdsito en la SUCURSAL CATEDRAL del BANCO DE LA”YPROVINCIA
DE CORDOBA, en la cuenta: CREDITO N2 311751020 - DEPOSITO EN PESOS - SECTOR PRIVADO - NO HNANCIERO EN
GARANTIA — CODIGO 267, acompafiando la boleta o comprobante pertinente. /

b) Titulos Publicos aforados en su valor nominal de la deuda publica nacional, provincial o mumcnpal bonos del
tesoro o cualquier otro valor similar, conforme lo previsto en el Art. 143° del Decreto 1665/D/57. S)e dep@ganamen

la Direccidn de Tesorer{a, adjuntando a la oferta constancia de dicho depdsito. , 'A Q“Ey
’ ! Ty

c) Aval Bancario u otra fianza a satisfaccién“de_\la Municipaiidad de Cordoba, constituyéndose el fiador &n

deudor solidario, liso y llano, y principal pagador con 'm»lqcia a los beneficios de division y excusion en‘les términes’

del Articulo 1583 del Codigo Civil y Comercial de la Naci¢pi,\asi como al beneficio de interpelacion judicial previa. La
institucion bancaria debera tener asiento principal, sut ur—‘Sal 0 agencia establecida en la cuuoad de Cordoba vy

i
expresar sometimiento a los Tribunales Ondlnduos de’; §.-<ta\c‘|: ad
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d) Seguro de Caucién mediante pdlizas aprobadas por la Superintendencia de Seguros de la Nacién, extendidas

a favor de la Municipalidad de Cérdoba. La compafiia aseguradora debera tener asiento principal, sucursal o agencia
establecida en la ciudad de Cérdoba y expresar sometimiento a los Tribunales Ordinarios de esta ciudad. La firma y
la acreditacidén de que el firmante de la pdliza de seguro de caucidn tiene las facultades para que la compaiiia de
seguros asuma el riesgo, seran certificadas por Escribano Publico.

e) Pagaré suscripto por quienes tengan el uso de la razén social o actien con poder suficiente del oferente,
indicando el caracter que revisten. En el cuerpo de este documento (anverso o reverso) deberd constar la
autenticacion de la firma por escribano publico, entidad bancaria, autoridad policial u oficial mayor del municipio.
Esta modalidad serd vélida inicamente para la garantia de mantenimiento de oferta.

Dicho documento debera llenarse consignando claramente su caracter de “garantia de mantenimiento de oferta”,
monto por el que se constituye, referencia al tipo y N2 de Subasta y Expediente al que corresponde, y el asunto de
que se trata. No debera consignarse fecha de vencimiento y no se podrd incluir otra leyenda que pueda tergiversar
el valor del documento.

Art. 18°- DEVOLUCION DE GARANTIAS
La devolucién de las garantias, segun el modo en que fueron constituidas, se realizard en los plazos y lugares que a
continuacion se indica:

a) GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: El Oferente, dentro de los CINCO (5) dias de notificado el acto
administrativo de preseleccidn, deberd concurrir a la Direccién de Tesoreria a retirar la garantia de mantenimiento
de oferta constituia en efectivo y titulos publicos, y la constituia con modalidad c), d) y e) a la Direccién de Compras
y Contrataciones. En el caso del oferente que haya resultade adjudicado, la garantia le sera devuelta cuando integre
la garantia de cumplimiento del contrato y el plazo se computara a partir del momento que integre dicha garantia.

b) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: El Adjudicatario, dentro de los DIEZ (10) dias de cumplido
integramente el contrato a satisfaccion del Comitente, cuando no quede pendiente la aplicacion de multa o
penalidad alguna, deberéd concurrir a retirar la garantia de cumplimiento del contrato, en los mismos lugares que se
indica en el punto anterior.

Vencido el término previo, sin que se concrete su retiro, implicard la renuncia tacita a favor del Estado Municipal de

lo que constituya la garantia. 7

Art. 19° - OFERENTES HABILITADOS PARA PARTICIPAR

S6lo podrén participar de un procedimiento de Subasta Electrdnica los proponentes que se hayan registrado como
usuarios en el Portal de  Subastas  del Municipio, ingresando al siguiente enlace:

https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/ y posteriormente presentar en la Direccion de Compras vy
Contrataciones, la documentacion necesaria para ser vinculados en la respectiva subasta.

Art. 20°- PRESENTACION DE SOBRES PARA VINCULACION A LA SUBASTA

La presentacion de sobres se realizard en la Direccidon de Compras y Contrataciones, sita en el 92 Piso del Palacio
Municipal "6 de Julio", Av. Marcelo T. de Alvear esq. Caseros — Cdrdoba.

Cada sobre con la documentaciéon aludida en el articulo siguiente, serd abierto en presencié del interesado y
personal de la Direccién de Compras y Contrataciones. Por cada uno de los interesados - se IahraJa ! acta
detallando el contenido de la informacién presentada. A
El plazo de presentacion de esta documentacién es de 2 dias, que comienzan a contarse desde los 3 dias’ é"fterlores ,
al dia de la subasta. Se receptara la documentacién hasta las 12:00 horas del ultimo dia de la presentacién. Dichos
plazos se  daran a conocer a/ de la pagina  web  oficial del Municipio:

Palacio Municipal € de Julio

A
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Art. 21°- DOCUMENTACION REQUERIDA PARA VINCULACION
Los interesados deberan presentar para su vinculacion a la respectiva subasta, la documentacién que a continuacién se detalla,
en sobre cerrado sin membrete, con la identificacidn de la subasta a que corresponde, conteniendo:

a. Constancia de inscripcion vigente en el Registro de Contratistas Municipal en el rubro relacionado al objeto de la subasta. En
el caso de Unidn Transitoria (UT) u otro tipo de agrupacién de empresas, todos los integrantes deberdn cumplir con este
requisito.

b. Constancia de inscripcion vigente en el Registro de Proveedores y Contratistas del Estado Provincial (ROPyCE) en el/los
rubro/s relacionado/s al objeto de la subasta, donde consten los ratios relevantes y la capacidad econdmica y financiera de la
empresa.

La constancia de inscripcién en ROPyCE, respecto a calculos de la capacidad econémica financiera debera acreditar:

Ratio de Liquidez (Activo corriente / Pasivo corriente), mayor o igual que 1,30.

Ratio de Solvencia (Activo Total / Pasivo Total), mayor o igual que 1,50.

Ratio de Prueba Acida ((Activo Corriente — Bienes de Cambio) /Pasivo Cte.), mayor o igual que 0,75.

Ratio de endeudamiento (Pasivo Total / Patrimonio Neto), menor o igual que 2,00.

Resultado de la capacidad econdmica financiera superior o igual a 80%.

En el caso de UT u otro tipo de agrupacién de empresas, los requisitos establecidos deberan ser cumplidos por todos sus

integrantes, excepto la capacidad econdmica financiera, la cual se calculard ponderando los porcentajes de participacién de

cada uno de sus integrantes, segun surja de la constancia de inscripcion de ROPyCE de cada integrante; o de la UT en caso de
corresponder.

En caso de no contar con la Constancia de Capacidad Econdmico-Financiera, deberad presentar una garantia constituida
mediante Péliza de Seguro de Caucidn, por un monto equivalente al cinco por ciento (5%) de la diferencia resultante entre el
monto del presupuesto oficial total de la obra y su capacidad econémico — financiera. Asimismo, cuando el oferente
cumplimentare al menos tres de los cuatro indicadores establecidos en el Anexo Unico, pero si contare con la capacidad
econémico-financiera (conforme lo establecido en el Anexo Unico), deberad presentar, al momento de ofertar, un seguro de
caucion equivalente al dos por ciento (2%) del presupuesto oficial total de la obra.

La Municipalidad de Cérdoba a los fines de contar con una mejor apreciacién respecto a la capacidad econémica

financiera podra valerse de la informacion relativa a obras que se encuentran en ejecucién y a ejecutar, como asi

también recurrir a fuentes de informacién externas.

c. Constitucion del domicilio electrénico a los fines de la contratacién, segin Formulario 01, suscripto por
representante legal.
d. Documentacion legal que acredite que la persona fisica registrada en el Portal de Subastas cuenta con

capacidad para representar a la empresa Oferente ante este Municipio. No se vinculard una misma persona
fisica para varios proponentes de la subasta.

e. Garantia de Mantenimiento de Oferta.

f Listado de obras realizadas en los ultimos 5 (CINCO) afios, en los que se acredite haber realizado obras de similares
caracteristicas, envergadura y especialidad, indicando nombre del comitente, empresa o ente publico al que pertenecié
la obra. Estos antecedentes deberan de constar certificados por el ROPyCE (en caso de comitente publico) y Formulario
02, firmado por el representante legal.

La Municipalidad de Cérdoba se reserva el derecho de exigir, previo a la adjudicacién, la presentacién de todos los elementos
que demuestren la efectiva ejecucion de los trabajos declarados por el oferente.

g. Listado de contratos o adjudicaciones en curso o a ejecutar en los proximos 12 (DOCE) meses, indicando el nombre de
comitente, empresa o ente publico al cual se le ejecutardn los trabajos y fechas de ejecucién, segin Formulario 03,
firmado por el representante legal.

h. Acreditar la titularidad y némina completa de al menos el 20% de los vehiculos equipos y bienes de capital
necesarios para la ejecucién de esta obra, los que deberén registrar antigliedad no superior a 10 (diez)
afios, al momento de realizacién de la subasta. La informacidn deberd presentarse segin Formulario 04,
firmado por el representante legal.

i Referencias comerciales y bancarias.

j. Constancia de visita de obra, emitida por el Comitente, la que hara referencia al conocimiento y aceptacnon

de las condlaones matenales de Ios empiaz mlentos de las obras a ejecutar descnptas en el presente

<
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|. Declaracién jurada afirmando que no registra sanciones por incumplimientos, rescisiones de contratos y/o
penalidades pendientes de resolucién en este Municipio, otros Municipios, u otros niveles estatales, en los
ultimos 2 afios.

La falsedad de los datos contenidos en la documentacién que se acompafie, determinara la inmediata exclusién del
interesado. Si la falsedad fuera advertida con posterioridad a la adjudicacion o contratacion, sera causal suficiente
para dejar sin efecto la misma por causa imputable al adjudicatario, segun corresponda, con pérdida de la garantia
de cumplimiento de contrato, sanciones y/o suspensiones en el Registro de Contratistas Municipal, y sin perjuicio
de las demas responsabilidades civiles y/o penales que deriven del hecho.

Toda la documentaciéon presentada que implique declaracion jurada, debe ser firmada por representante legal o

apoderado. ;

4

Art. 22° - OFERENTES

Podran participar como Proponentes a la Subasta las Personas Fisicas, Juridicas, Uniones Transitorias (UT) u otro
tipo de agrupaciones de empresas, regulados por los Articulos 1463 y 1470 subsiguientes y concordantes del Cédigo
Civil y Comercial, para lo cual deberan incorporar, ademas de los requisitos consignados en el articulo anterior, la
documentacidn que a continuacién se detalla. Estos requerimientos no seran necesarios cuando la representacion
legal del oferente surja palmaria de la constancia de inscripcidn vigente en el Registro de Proveedores y Contratistas
del Estado Provincial (ROPyCE) y este ultima se encuentre vigente.

- PERSONAS FISICAS
Deberan acompafiar a su presentacién constancia de su inscripcion en la matricula de comerciante y consignar sus
datos personales completos.

- SOCIEDADES REGULARES

Deberadn acompafiar a su presentacidon copia autentica y legalizada en su caso, del Contrato Social, Estatutos y
modificaciones debidamente inscriptas en el Registro Publico de Comercio y acreditar en forma fehaciente la
representacién y facultades para obligar a la sociedad, de quien formule la presentacién. En la misma deberdn
consignarse ademas todos los datos personales de los socios que la integran y de los gerentes, apoderados o
representantes legales, con excepcién de las sociedades de capital, en las que tales recaudos deberdn
cumplimentarse respecto de los directores, sindicos y demas funcionarios que ejerzan la representacién o
administracidn de la misma.

- PROPONENTES ASOCIADOS

Para las Uniones Transitorias (UT) u otro tipo de agrupaciones de empresas, ademas de los requisitos consignado
precedentemente, seglin estén conformadas por personas fisicas, juridicas o ambas, deberan presentar la siguiente
documentacién:

a) Para UT otro tipo de agrupaciones de empresas no constituidas al momento de la presentacion de la Oferta:
compromiso de constitucién de UT de donde surja expresamente de que cada una de ellas seran solidariamente
responsables por el cumplimiento de las obligaciones emergentes de la contratacion, conforme las disposiciones
del Cédigo Civil y Comercial de la Nacidn y las exigencias de los presentes pliegos de bases y cbndiciones; y
copias certificadas de los instrumentos societarios que autorizan la conformacién de la UT. '
Al momento de la adjudicaciéon deberd estar formalmente constituida la Unién, deblendo (‘J?Jmpl
con los requisitos enumerados en el punto siguiente. b

\.> i
b) Para UT u otro tipo de agrupaciones de empresas constituidas al momento de la presentacnon de la Oferta, '
deberan cumplimentar con los siguientes req,urs‘gqsgg\ ¥ ,.;,’r'

- Copia certificada del instrumento de con;t’/udéﬁ fn}txdebldamente inscripto ante la autoridad competents.”
Copia certificada de las resoluciones soaetanas de C da\ una de las empresas integrantes, de Ias que surja la
voluntad de cada empresa de partlapair enla presente contratacxor\ '

Shuay b

Palacio Municipal 6 de Julio - Marcelo T.<
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- Instrumento legal correspondiente donde se establezca expresamente, que todos ios integrantes de la UT son
solidaria e ilimitadamente responsables por el cumpiimiento de todas las ohligaciones emergentes del presente
contrato.

Cada uno de los integrantes de las Uniones Transitorias (JT) u otro tipo de agrupaciones de empresas deben
cumplir con todos y cada uno de los requisitos y exigencias establecidos en los presentes pliegos de bases y
condiciones.

Art. 23° - EVALUACION DE DOCUMENTACION — COMUNICACION

Luego de presentada la documentacion, la Comision Evaluadora valorard la informacion receptada, conformada por
(1) un integrante de la Direccién de Compras y Contrataciones y (1) un integrante del Comitente, quienes seran
designados en el acto administrativo de preseleccion. Los interesados que no completen rigurosamente todas y
cada una de las exigencias seran excluidos y no podran ofertar durante el periodo de lances. Se comunicard al
domicilio electrénico de cada interesado, el dia de la subasta si su solicitud fue aceptada o rechazada.

Art. 24° - PRESENTACION DE LA OFERTA ELECTRONICA

Los oferentes preseleccionados realizaran electrénicamente sus ofertas dentro del periodo de lances establecido en
el llamado.

El primer lance para ser valido, podra ser igual o inferior al precio de arranque. El precio de referencia o precio de
arranque de la subasta electronica, serd igual al precio del presupuesto oficial establecido para el presente proceso.
Las ofertas electrénicas que superen el mismo serdn inadmisibles y-el sistema las rechazard automaticamente.
Efectuado el primer lance, los subsiguientes, para ser validos, deberan igualar o superar el porcentaje minimo de
mejora establecidos en la publicacién del llamado, respecto de la ultima oferta ocurrida durante la subasta. Por ello,
entre la ultima mejor oferta admisible y la nueva oferta realizada, deberd haber una diferencia de precio
equivalente al porcentaje de mejora. /

Art. 25°- MANTENIMIENTO DE OFERTA

El plazo establecido es de SESENTA (60) dias calendario. En caso de ser necesario la misma se prorrogard en forma
automatica por el mismo periodo, salvo que el oferente manifieste por escrito CINCO (5) dias antes del vencimiento
del plazo que retira su oferta.

Art. 26°- PERIODO DE LANCES

El periodo de lances serd el lapso de tiempo durante el cual los oferentes realizaran electrénicamente sus ofertas.
Durante dicho periodo los interesados que se registren e ingresen a la plataforma digital, podran visualizar de
manera virtual y simultanea todos los lances realizados y ia posicion de los mismos en el orden de prelacién segin
la oferta realizada, sin perjuicio de la confidencialidad que se mantendra sobre la identidad de los oferentes.

Art. 27°: ACTA DE PRELACION FINAL - PUBLICIDAD

Una vez finalizado el periodo de lances de la presente Subasta Electrdnica, el sistema autométicamente procesard
las ofertas recibidas, ordenando a los postores, por renglén, segin el monto de su ultimo lance, generando
electronicamente un acta de prelacién final (Informe Final de Subasta).

Art. 282 - DOCUMENTACION REQUERIDA PARA LA ADJUDICACION >

Dentro de los 5 (CINCO) dias habiles posteriores a partir de la notificacién del acta de prelacién final, el oferente
que haya quedado primero, debera presentar en la Direccién de Compras y Contrataciones, sita en /el 99-Piso del :
Palacio Municipal "6 de Julio", Av. Marcelo T. de Alvear esq. Caseros — Cérdoba, la document@g wque a
continuacion se detalla: g

1. Propuesta Econdmica:
a) Presupuesto detallado de la obra, con determmac‘ion'de ios valores finales de sus computos metnros sus
precios unitarios (con designacion de la unidad de medlda adoptada), importe resultante de cada item o rubro
mencionado y el correspondiente precio ﬁnag po?k\éf'que prOpqne realizar la obra completa. Dicho pres ipuesto se
Pa > Municipal 6 de lulio - Marcelo T, dejAlyesr
www.cordoba.gob.ar
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realizard en base a la documentacién que conforma todo el legajo licitatorio y su precio final serd definitivo, no
pudiendo sufrir modificaciones por ninglin motivo, no aceptandose ofertas parciales.

El contratista debe confeccionar su propio computo y no omitir ningun item de cada rubro, la ejecucién de la obra
responderd estricta y adecuadamente a su fin, en conjunto y en detalle, a cuyo efecto la propuesta econdémica
deberd incorporar y contemplar a la obra no sélo lo estrictamente consignado en la documentacion, sino también
todo lo necesario para que la misma resulte completa, de acuerdo a su fin.

Se establece por lo tanto, para la obra contratada, que todo trabajo, material o dispositivo, etc., que directa o
indirectamente se requiera para completar el cumplimiento de las obligaciones del Contratista, debe considerarse
incluido en los precios unitarios que integran la propuesta econémica.

b) Analisis de precios de todos los items componentes del presupuesto, con el detalle de todos los elementos
componentes de la Carga Fija (C.F.) que influyen en el valor del item. Se deberd adjuntar planilla por separado
donde se indiquen los mismos y sus respectivas incidencias y/o porcentajes (IVA o alicuota correspondiente, de
acuerdo a la legislacidn vigente, y cualquier otro impuesto, gravamen, tasa, tributo y gasto, asi como la ganancia,
etc.). Cabe aclarar que la presente se encuentra exenta de tasas y tributos Municipales.

Formalidades

La oferta se deberd expresar en moneda de curso legal, firmada en todas sus hojas por el proponente y el
director/representante técnico de la empresa en todas sus hojas. Los precios deberan ser idénticos a los ofrecidos
en la subasta electrdnica.

Las cantidades serdn consignadas en letras y nimeros. Cuando existiera discordancia entre ambas, sélo se tendra
en cuenta la primera de las citadas.

Serd redactada en idioma castellano, sin raspaduras ni enmiendas, entrelineas o testaciones que no se hubieren
salvado formalmente al final.

Cotizacion

Segun lo previsto en el Decreto 1665/D/57 y Ord.13.004, ajustada en un todo a la forma de pago establecida en el
presente pliego.

Los precios cotizados deberan incluir impuesto al valor agregado (IVA) o la alicuota correspondiente, de acuerdo a la
legislacion vigente, y cualquier otro impuesto, gravamen, tasa, tributo y gasto que deba incurrir el Oferente.

En caso de errores numéricos, la Municipalidad considerard !a oferta dando validez a los precios unitarios, tomando
como oferta el monto que resulta de los caiculos respectivos.

2. Constancia de inscripcion ante la AFIP

3. Organigrama

Organizacién funcional del nlantel completo propuesto para la realizacion de las tareas; mencionando, para cada
cargo o funcidn, el nivel de capacitacidn o titulo del personal. Calificacién, antecedentes y experiencia dei personal
profesional y técnico que sera afectado a la obra y propuesto para la ejecucidon del contrato (se listard al personal
Profesional que integra los cuadros de la Empresa, debiendo identificar al personal directivo del restante).
Curriculum vitae tanto del Director/Representante Técnico, como del Profesional en Higiene y Seguridad, propuesto
por el oferente. Constancia de inscripcidn actualizada en el Colegio Profesional respectivo del

Director/Representante Técnico. o &
(s \‘a
Jileag AR
4. Declaracion jurada de aptitud para contratar ) , ;?«‘ “(

Declaracion jurada que exprese el cumplimiento de ios requisitos gue se detallan a contmuacron ségmulario;
05: P

e Que goza de todos los derechos civiles y cuénta con
e Que no cuenta con medidas cautelares o inhibiciones. A
Que no cuenta con reclamos administrativos v/o demanda "

’o el ﬁegaatﬁo ae
A\w

A
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e Que no pertenece al directorio, no es socio comanditado, o socio gerente, respectivamente, de Sociedades
Andnimas, Sociedades en Comanditas por Acciones o Sociedades de Responsabilidad Limitada, de Empresas
sancionadas por el Registro de Contratistas Municipal, ni pertenecié a la planta de personal municipal, tanto
permanente como contratado en cualquiera de las formas posibles, durante los dos dltimos afios previos a la
apertura de la presente subasta electrdnica.

e Que ha tomado conocimiento de las notas aclaratorias (con o sin consulta), si existieran, y que se notifica de las
mismas.

5. Constitucion de domicilio en la ciudad de Cérdoba
Constancia por escrito de la constitucién de domicilio en la ciudad de Cérdoba, segtin Formulario 06.

6. Declaracidn jurada de disponibilidad
Declaracidon de jurada de disponibilidad exclusiva para la obra de referencia de los vehiculos, equipos y bienes de
capital declarados.
Se deja expresa constancia que, con posterioridad a la presentacion, podrd solicitarse a los oferentes la
documentacién que el Municipio estime necesaria, y/o complete la presentada, para lo cual se otorgara un plazo de
2 (DOS) dias habiles. En caso de incumplimiento, se tendra por no presentada, la oferta se rechazara la propuesta
con pérdida de la garantia de la propuesta, sin perjuicio de las sanciones correspondientes, y se notificard al
oferente que le sigue en el orden de prelacidn.
La falsedad de los datos contenidos en la documentacién que se acompaiie, determinard la inmediata exclusion del
oferente, con pérdida de la garantia de mantenimiento de oferta. Si la falsedad fuera advertida con posterioridad a
la adjudicacidon o contratacidén, sera causal suficiente para dejar sin efecto la misma por causa imputable al
contratista, segun corresponda, con pérdida de la garantia de cumplimiento de contrato y sin perjuicio de las demas
responsabilidades civiles y/o penales que deriven del hecho.
Toda la documentacidn presentada, debe ser firmada por representante legal o apoderado.

e
Art. 29° - EVALUACION DE OFERTAS
El Comitente evaluara la oferta y la documentacidn presentada por el oferente que resultare primero en el orden de
prelacion, pudiendo fundadamente rechazar la misma por las causales enunciadas en el presente pliego. En caso de
desistimiento o rechazo de la oferta presentada, la Direcciéon de Compras y Contrataciones, notificara a quien ocupe
el segundo lugar en el acta de prelacidn final y asi sucesivamente, hasta contar con una oferta admisible.
Serd una oferta admisible aquella que provenga de un oferente que cumplimentd con todos los requisitos exigidos
en las condiciones de contratacion.

/
/

Art. 30°- CRITERIO DE SELECCION
A los fines de la determinacién de la oferta mas ventajosa, se tendra como criterio de seleccién sélo el precio,
siempre que la misma se ajuste a las condiciones de contratacion previamente establecidas. Sin perjuicio de ello, se
podran utilizar los patrones fijados por los Art. 42°, 43° y 44° del Decreto 1665/D/57.
Art.31°-  CAUSALES DE RECHAZO ’ 7
Seran inadmisibles y en consecuencia rechazadas, las ofertas que:

a) Se aparten de los pliegos de condiciones de la contratacién o sean condicionadas. =

b) No estén firmadas por el proponente y el director/representante técnico de la empresa en todas sus hOJaS

c) Sean formuladas por firmas suspendidas o inhabilitadas en el Registro de Contratistas Municipal al momento de
presentar las ofertas.

d) Sean formuladas por firmas no mscrlptas erFELReglstro de Contratistas Municipal; inscriptas en rubros que no
guarden relacién con el objeto de la subasta o\q 'je* no hayan dado cumplimiento a los requisitos establecidos
para obtener su inscripcidn deﬂmtwadentro del plazd’ stablﬂcndo

e) No cuenten con la constancia de |nscr|pC|on v1gent\e ép el Registro Oficial de Proveedores y Contratlstas del
Estado Provincial (ROPyCE). '

 Af§: FEDERICO ARIJON
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f) No presenten la documentacidn requerida para vinculacidn a la subasta o para la adjudicacién, conforme se
detalla en el presente pliego.

g) No acompafien la garantia de mantenimiento de oferta, o cuando ésta fuere presentada sin constar la
certificacion de firma.

h) Que no cumplan en término con los emplazamientos que se le formulen para subsanar defectos formales y
presentar la documentacion que se les requiera.

i) Sean formuladas por empresas que manifiesten conductas temerarias, maliciosas, de mala fe y/o de connivencia
durante el procedimiento de contratacion, como por ejemplo la realizacion de lances a precio vil o irrisorio a los
fines de obstaculizar la participacion o beneficiar de alguna manera a otro participante. Corresponderd el
rechazo sin perjuicio de las sanciones estipuladas en el Registro de Contratistas Municipal, la pérdida de la
garantia de la propuesta y la posible realizacidn de un nuevo periodo de lances.

Art. 322 - MEJORA DE OFERTA
La Municipalidad de Cérdoba podra solicitar a la oferente que “ajustada a pliego” ofrezca el mejor precio, una
mejora de oferta.

Art.33°-  ADJUDICACION
La adjudicaciéon de las propuestas recaera sobre la oferta més conveniente y se realizard de acuerdo al Decreto
Ordenanza 244/57, modificada por Ordenanza 13004, el Decreto Reglamentario 1665/D/57 y la Resolucidn
36/C/2020. Previo a la firma del Contrato debera integrarse la Garantia de ejecucion del Contrato.

‘I
Art. 342 - RESERVAS SOBRE LA ADJUDICACION Y LAS CANTIDADES PROPUESTAS
Respecto a las cantidades consignadas en la planilla de cotizacidn, la Municipalidad ejecutara el 100% + 20% del
total del monto contractual, sin derecho a reconocimiento o resarcimiento alguno para el contratista. Es decir, en
caso de haber realizado la obra cumpliendo con el objeto de la misma y que se hayan ejecutado entre el 80 % vy el
100% de monto contractual, la Municipalidad podra dar por terminada la misma. De igual manera en caso que se
ejecuten la totalidad de las cantidades contratadas y resulte indefectiblemente necesario ejecutar un adicional de
cantidades no contempladas originariamente pero que de ellas dependa el cumplimiento del objeto de obra, el
Municipio podrd realizar hasta un 20% del incremento de las mismas bajo los costos acordados en el contrato de
obra para aquellos trabajos que sean indispensables o no hubiesen sido previstos en el proyecto.

Art. 35° - PLAN DE TRABAJO

Una vez adjudicada la obra se hard una visita con inspector para consensuar las tareas a incorporar en el plan de
trabajo.

Desde el momento de la adjudicacion de la obra y hasta la firma del contrato, el Contratista presentara un plan de
avance semanal detallado en diagrama de barras y ejecutado por métodos de camino critico, el que deberd
consensuar con la Inspeccidn, y servird de parametro de control de tiempos de avance de obra y certificacion.

El plan de trabajos estard discriminado en todos los items, indicando las cantidades previstas y los importes a
certificar segun contrato, debiendo consignar en el mismo la certificacion parcial y acumulada en forma mensual.

La certificacion mensual no podra superar la curva de inversiones previstas por el contratista y aprobada el
comitente en mas de un 5%. Cualquier variacién en mdas deberd contar con la expresa autorizacién dé‘la comitencia.
Cualquier variacion en mds debera contar con la expresa autorizacidn de la comitencia. 3
El Contratista podréa proponer innovaciones y/o mejoras, que repercutan favorablemente en la c4li

r
I}

Art. 36° - FIRMA DEL CONTRATO s
El contrato sera suscripto por el adJudlcatar‘lo y kio”'a‘ uellqs’f ncionarios que resulten competent

| lb}) ~
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Toda la documentacion agregada al expediente y que integre el contrato, debera ser firmada por el adjudicatario en
el acto de suscribir el contrato.

El adjudicatario firmara el numero de ejemplares que le exija la Municipalidad.

Una vez firmado el contrato, el adjudicatario procedera por su cuenta y cargo, a efectuar el sellado oficiai de la
misma, segun los plazos previstos por el Decreto Ordenanza 244/57 — Decreto Reglamentario 1665/D/57 y sus
modificatorias.

Una vez firmado y sellado, se entregara al contratista una copia del mismo.

Art. 37° - DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Formaran parte del contrato y tendrén el orden de prelacién con que se los menciona los siguientes documentos:
El presente pliego de bases y condiciones particulares;

Las circulares aciaratorias;

El acto administrativo de adjudicacién;

El contrato;

La oferta

El plan de trabajos aprobado;

Las drdenes de servicio;

Las notas de pedido. /

00 X Gy U B L0 ) g

Art. 38° - INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL
Se darad inicio al plazo contractual dentro de los DIEZ (10) dias calendarios posteriores a la firma del contrato, al
suscribirse el acta de replanteo e inicio de obra.

Art.39° - REGISTRO DE LA OBRA

El Contratista efectuara el registro de la obra ante e! Colegio Profesional correspcndiente debiendo presentar a la
Inspeccién, dentro de los 30 (treinta) dias corridos de la fecha del replanteo inicial una constancia expedida por
dicho Colegio de que ha cumplimentado el trdmite de Registro de Obra.

La falta de presentacion de tal constancia en el término fijado, hara pasible al Contratista de sanciones previstas en
el Art. 155 del Decreto 1665/D/57, no pudiendo efectuar la Recepcidn Provisoria hasta que sea satisfecho de este
requisito.

’

/
Art. 40°- DOCUMENTOS A PRESENTAR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA
Se debera presentar al comienzo de la obra, la ndmina de personal, seguros, certificados de buena conducta,
fotocopia autenticada de Libreta de Sanidad, segln corresponda. El Representante Técnico establecerd en la Orden
de Servicio los plazos exigidos para la presentacion de dichos documentos.
En caso de producirse variantes (aitas o bajas) durante el periodo contractual, se deberd informar a la Reparticion
en el mes que se produjeran.
Mensualmente deberd presentarse fotocopia de todos los formularios entregados a la AFIP, inherentes & los

Aportes y Contribuciones Patronales y a la Obra Social del personal con el cual presta servicios al Municipio.

Art. 41° - MATERIALES A UTILIZAR EN LAS OBRAS ' | ‘*‘/<,
Los materiales a utilizar en las obras e instalaciones, serdn nuevos, de 1ra marca, sin uso; deberan.cumﬁl‘)r%ton las
especificaciones técnicas y normas correspondientes, y ser aprobados por la Inspeccidn. = by

El contratista debera contemplar para la obra contratada, todo material que directa o 1nd|rectamente se reqmera 4
en la obra o instalacidn, objeto del presente, para que resulte completa. :

El costo de los ensayos previstos en las Condluones Tecmcas u ordenados por la Inspeccidn, incluyendo traslad@de
los materiales y personal para su realizacidn; con ‘erd po?\cuenta del contratista.

Art. 42° - METODOS DE TRABAJO

Palacio Municipal 6 de Julio - Marceio 1. dellvear 120, Jag L2408/
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La ejecucidn de la obra respondera estricta y adecuadamente a su fin, en conjunto y en detalle, a cuyo efecto el
Contratista deberd incorporar a la obra no sélo lo estrictamente consignado en la documentacién, sino también
todo lo necesario para que la misma resulte completa, de acuerdo a su fin.
Las tareas seran ejecutadas por personal capacitado, provistos del equipamiento e instrumental necesario, con
estricta observacion de las medidas de seguridad e higiene contempladas en el marco de la Ley Nacional 19.587 -
Decreto 351/79; de forma de minimizar los riesgos de las personas, de las instalaciones y de los terceros.
En general, todos los trabajos deberan ser efectuados en forma ordenada y segura, con medidas de protecciones
adecuadas y necesarias. Se respetaran totalmente las reglas de seguridad del trabajo, y cualquier otra regla que
aunque no mencionada, fuera aplicable para el normal y correcto desarrollo de los trabajos.
El contratista serd responsable por los dafios que ocasione sobre las instalaciones, propiedades, via publica, su
personal y terceros, por el desarrollo de las tareas contratadas.
La inspeccidn estd facultada para exigir mayores medidas de seguridad, objetar procedimientos de trabajo e incluso
impedir el desarrollo de tareas cuando, a su juicio, no se realicen acorde con la metodologia y el equipamiento
adecuado. No obstante, la actuacion o pasividad de la inspeccidn, no limita la responsabilidad del contratista.

(.’
Art. 432 - DIRECCION Y REPRESENTACION TECNMICA /
El Director Técnico de la obra sera designado por el Contratista, conforme a lo dispuesto por los articulos 96°, 97° y
98° del Decreto 1665/D/57. El Contratista deberd designar la persona que ejercera su representacion en obra;
representacidon que debera ser técnica y permanente.
Tanto el Director Técnico como el Representante Técnico deberdn tener Titulo Profesional Universitario, acorde a la
categoria de la obra.
El mismo profesional podrd desempefiar ambas funciones con la sola indicacién escrita manifestada por el
Contratista en tal sentido, siempre que se cumpla con lo exigido en este articulo. Los honorarios profesionales del
Director Técnico y del Representante Técnicc estaran a cargo del Contratista.

Art. 44° - INSPECCION Y ENSAYO DE MATERIALES

La Municipalidad inspeccionard los trabajos y el cumplimiento de las obligaciones del contratista por intermedio del
Departamento de Inspeccion del Comitente.

La inspeccion tendra libre acceso a los lugares de trabajo, depdsitos, obrador y oficinas del contratista durante el
periodo que dure el desarrollo de la obra.

El contratista proporcionara en perfecto estado los instrumentos, materiales, equipos y personal necesarios para los
replanteos, mediciones, relevamientos, verificaciones y ensayos que motive la ejecucidn de la obra.

Todos los ensayos y/o analisis incluyendo costos de los ensayos, viajes y alojamiento del personal del Comitente
que tiene que presenciar las pruebas y demas gastos que por cualquier concepto se originen con motivo de las
tareas y requisitos para aprobacién de materiales correrdn por cuenta y cargo del Contratista.

La realizaciéon de ensayos de materiales o la aceptaciéon de protocolos no liberan al Conrtratista de su
responsabilidad en cuanto a la calidad de los materiales que se utilice en la obra, por lo que las fallas que se
produzcan en obra implicardn que se retiren los elementos fallados y su reposicidn, pudiendo llegarse incluso a la
prohibicidn de continuar instalando elementos de las marcas y modelos afectados, si resultare necesario a juicio de
la Inspeccidn, en cuyo caso deberan ser reemplazados por otros equivalentes.

/;

Art. 45° - INTERCAMBIO DE COMUNICACIONES Y ACATAMIENTO DE ORDENES SN *
El intercambio de comunicaciones entre ia Municipalidad y el Contratista, se hara dlarlamente-y se estgablecera
exclusivamente a través de los siguientes documentos: p F 3”\,
, ARG
v Ordenes de Servicio: Las emite la inspeccidn y las recibe el Representante Técnico. ' ‘34_2,'.?;’;’/"
v Notas de Pedido: Las emite 2l chresentdnte Te\‘n\co y las recibe a Inspeccidn. s

v' Actas: Se labran y rubrican en forma conjunta, v.:

tilizan para documentar sucesos en la marcha del Contrato
(entrega y recepcidn, mediciones, etc.) :

nlngun caso.
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En caso de considerar que alguna Orden de Servicio exceda los términos del Contrato, el contratista podrd emitir,
dentro de los DOS (2) dias de la recepcidn de la Orden de Servicio, una Nota de Pedido fundamentando en ella su
divergencia y solicitando su reconsideracion.
Las divergencias que puedan ocurrir entre la inspeccién y el Contratista no podran ser invocadas como causales de
suspension de la obra o disminucidn del ritmo de trabajo. La fecha de notificacién de una Orden de Servicio es la
misma que la de su emisién, dado que el Representante Técnk}o debera estar permanentemente en obra.

7
Art. 46°- MEDICION Y COMPUTO DE LA OBRA
La Inspeccién verificard y medird mensualmente las cantidades efectivamente ejecutadas de los distintos items que
conforman el proyecto. Los materiales y enseres utilizados para la correcta ejecucién, de las tareas que son
computados se enumeraran, clasificardn y se acopiardn segun Art. N°43 del presente Pliego de Condiciones.
La inspeccidn verificard y medird en los primeros 5 (cinco) dias hdbiles de cada mes, las cantidades efectivamente
ejecutadas al mes anterior, en los distintos items que conforman el proyecto.
Medidos y computados los trabajos, la Reparticion emitird un certificado mensual de obra aplicando a las
cantidades medidas, los precios contractuales bajo las prescripciones de los Arts. 123°, 124° y 126° del Decreto
1665/57.
Las caracteristicas especiales que revisten las tareas previstas ocasionan en la mayoria de los planos de trabajos,
alteraciones fundamentales que se detectan recién sobre la marcha de la obra. Lo expuesto puede ocasionar una
modificacion de las cantidades necesarias a ejecutarse de un tipo de tareas con respecto de otras, nace por
consiguiente la necesidad de la implementacion de un sistema que dé la necesaria flexibilidad para asignar
cantidades faltantes en un item, por cantidades sobrantes en otros.
De esta manera la modificacion de tareas puede realizarse ya que la modificacién porcentual de una se vuelve
automdticamente en cantidad econdmicamente equivalente de otra, hasta el valor de la tarea que se transforma, es
decir que cada rubro puede experimentar variaciones, que van desde su anulaciéon hasta incrementos variables,
siempre a costa de variaciones equivalentes de otros rubros permaneciendo inalterable el valor econdmico del
contrato.
Para la implementacidn de este sistema, se toma entre los items a ejecutar uno de los de mayor peso, como tarea
de base y el precio de dicha tarea determinado por un andlisis de precios se la adopta como precio mddulo oficial
(valor unitario oficial).
A continuacion, a cada uno de los precios de los items restantes, se lo divide por el precio del mdédulo obteniéndose
una fraccion decimal del médulo para cada uno, el cual se denomina "indice corrector de unidad de medida" y est4
expresada en la unidad que corresponda (mod./m2; mod./ud; mod./m3; etc).
Consecuentemente cada tarea que se ejecute y mida en su correspondiente unidad de medida, se transformara a
los efectos de su certificacién a "mdédulo” mediante el producto de la cantidad de tarea medida por su indice
corrector, este resultado multiplicado por el precio de médulo correspondiente determinara el precio a abonar por
la ejecucidn de dicha tarea.
En consecuencia, los proponentes deberan cotizar en sus propuestas el precio del "Mdédulo" surgiendo
automaticamente mediante los indices correctores, los precios unitarios de los items a ejecutar.
Para los nuevos items que pudieran surgir, que no estén incluidos en el cdémputo y presupuesto, la empresa
contratista deberd entregar a la Direcciéon de Arquitectura un andlisis de costo del item de referencia para
consensuar su inclusién quedando sujeto a todo lo expresado anteriormente. No podra ejecutarse la tarea sin la
expresa aprobacién. o

Art. 47° - CERTIFICACION DE LOS TRABAJOS T

Los trabajos realizados por el contratista, debidamente medidos y computados, se certificardn por medip de “ACTAS -
DE MEDICION MENSUALES”. Estas se labraran dentro de los DIEZ (10) dias posteriores al mes en que»se.r’eglyizaron :
los trabajos, con la presencia del Representante Técnico.y de la Inspeccion. En ellas se consignardn todas las tareas
realizadas por el Contratista con arreglo al contrato.

Art. 48°- FORMA DE PAGO
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El pago se abonard mediante certificados mensuales a favor del contratista de acuerdo a la cantidad de obra
ejecutada y verificada por la inspeccién y conforme al articulo N° 134 del Decreto N° 1665/D/57 (30 dias hébiles) y
sus modificaciones introducidas por Decreto 2558/78.
Se deja expresamente establecido que la tramitacién de los certificados previo al pago, incluira el proceso de
aprobacién por el organismo competente, la intervencién por el Tribunal de Cuentas Municipal y la presentacion de
la factura correspondiente, fecha esta Ultima a partir de la cual se computard el plazo establecido por la citada
normativa para el pago respectivo (treinta dias habiles).
La Direccion de Tesoreria exigira, previo a hacer efectivos los pagos, que el contratista acredite no adeudar importes
exigibles a esa fecha, en concepto de contribucidn que incide sobre la actividad Comercial, Industrial y de Servicios,
Contribucién sobre Publicidad y Propaganda (Decreto 2540/C/82 y disposiciones complementarias), ni ninguna otra
contribucién de caracter municipal que pudiera ser exigible.
Puesto a disposicidn los fondos por Direccién de Tesoreria, el Contratista deberd respetar lo dispuesto por el
Decreto 380/C/85 y modificaciones, en lo que se refiere a plazo para retiro de valores.
A los efectos del pago, se tendra en cuenta que la Direccion de Tesoreria ha establecido como dias de pago los
martes, miércoles y jueves, razén por la cual aquellos vencimientos que no se produzcan en esos dias se trasladaran
al dia inmediato posterior.
El pago de los certificados mensuales, se hard, salvo caso de fuerza mayor, de acuerdo a lo establecido en el
presente Pliego.
Cantidad de Obra ejecutada x indice corrector oficial = cantidad de Médulos ejecutados.
Luego Cantidad de Mddulos ejecutados x valor Médulo contractual = cantidad de $ ejecutados

/
Art. 49° - ACOPIO
En la presente Obra, se considerara el acopio de todos los materiales, para lo cual se emitiran certificados por
acopio hasta un 20% del monto total del contrato.
La Certificacidn de acopio se realizard de la siguiente manera:
Solo se certificara el acopio de aquellos materiales que figuren expresamente como item de provisién en la planilla
de cémputo y presupuesto oficial. No se efectuara acopio alguno sobre la base de facturas o remito en expectativa.
El acopio debera constituirse en obra y estard cubierto por seguro contra robo, incendio y cualquier otro siniestro
que razonablemente pudiera afectarlo.
El Contratista deberd proveer las instalaciones para el depdsito del material acopiado, las que deberan cumplir con
las condiciones necesarias para la correcta conservacion y seguridad del mismo.
Todos los materiales cuyo acopio se certifique pasaran automaticarnente a ser de propiedad de MUNICIPALIDAD
constituyéndose el Contratista en depositario de los mismos, con todas las obligaciones y responsabilidades que
fijan para el caso los Cddigos Civil y Comercial y Penal, quedando bajo su responsabilidad todo cuanto concierne a
su salvaguardia y buena conservacion.
Previo a la certificacidn del acopio deberd formalizarse un acta de tradicion de los elementos acopiados a favor de
MUNICIPALIDAD, identificandolos fisicamente en forma inequivoca en forma tal que puedan ser individualizados sin
dificultad. En el acta constara el caracter de depositario del Contratista.
En el caso de materiales pasibles de ser afectados en su calidad o cantidad por el transcurso.del tiempo durante su
almacenamiento, su ritmo de acopio se adaptard a su incorporacién a la obra segin el plan‘de.trabajos aprobado.
El desacopio se efectuard sobre los materiales o partes efectivamente incorporados a la obra en iada periodo de
certificacién. )
En los casos en que el acopio pueda constituirse en lugares diferentes a la obra, el lero de ‘comumcaaones se
establecera sus ubicaciones y demas especificaciones al respecto. R I

Art. 50° - FONDO DE REPAROS
Se establece un fondo de reparo equivalente al 5 (cinco). por ciento del monto a pagar por la Mumapahdad}*
Dicho Fondo de Reparo sera descontado de cada certlﬂcadomensual que se emita, y podra ser sustituido seguin lo
establecido en el Art. 137° del Decreto 1665/D/57 Este. fo‘ndo serd devuelto al Contratista al efectuarse la
Recepcidn Definitiva de la Obra.

Art. 51° - SENALIZACION, LOCAL DE INSPECCION Y DEPOSITO
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£l Contratista deberd cumplimeritar las disposiciones vigentes en {a Municipalidad de Cdrdoba, relativas a trabajos
en la via publica y serd el unico responsanle de los dafios y accidentes gue se produzcan y se cornpruebe que hayan
ocurrido por causas de sefialamiento y/o precauciones deficientes.
El Contratista debera efectuar !a adecuada sefializacidn a fin de evitar accidentes mediante la utilizacion obligatoria
de letreros cuyas dimensiones, caracteristicas, tipo de letra, etc., serdn proporcionadas por la Inspeccidn.
Estos letreros en chapa y madera, pintura reflectante, tienen las siguientes dimensiones aproximadas:

a) Forma octogonal: Apotema 0,30 m, leyenda: "PARE"

b) Rectangular: 0,60 x 0,80 m, leyenda "DESVIQ"; flecha indicadora del sentido del desvio.

¢) Rectangular: 0,60 x 0,80 m, leyenda: "PELIGRO". ;

d) Rectangular: 0,50 x 2,20 m, leyenda: "NO ENTRE OBRAS EN CONSTRUCCION".

e) Rectangular: 0,60 x 0,80 m, leyenda: "PRECAUCION".

Cuando fuera necesario cerrar vias de circulacién el Contratista debera solicitar con 72 (setenta y dos) horas de
antelacién la autorizacion y planificacion respectiva ante la "Comisidon de Autorizacién de Cortes de la Via Publica"
quién juntamente con la Inspeccidn velara por el cumplimiento de las rnormas por ella dictada.

El Contratista serd el unico responsable de los dafios y accidentes que se produzcan cuando se compruebe que
hayan ocurrido por causas de sefialamientc o precauciones deficientes.

Salvo indicaciones en contrario de la Inspeccidn el Contratista suministrara por su cuenta exclusiva una casilla
desmontable para usar como local para Inspeccidn y Depdsito, de una superficie no menor de 7,00 m? y 2,50 m de
altura util, piso de madera o cemento alisado con ventana y puerta ccn cerradura y llave. Proveera asirnismo un
escritorio, dos sillas, una mesa de trabajo, una PC o nctebook con programas de disefio (Autocad) y demads
elementos de escritorio necesarios para trabajo de inspeccion en obra.

Art. 52°: PROVISION DE ENERGIA
La tramitacion de la conexidn ante la E.P.E.C., la absorcidn de carga del transformador, como asi también la tasa de
conexion son responsabilidad del Contratista.

Art. 53° - LETREROS DE GBRA
La Contratista proveerd y colocard, en el lugar gue indique la !nspeccion, 2 {DQS) Letreros de Obra de las
caracteristicas especificadas por la inspeccion, dentro de los 3 (tres) dias del Acta de Replanteo.

Art. 54° - SERVICIOS PUBLICOS

El Contratista tendrd a su cargo todos los trdmites ante las Reparticiones que corresponda, como asi también la
confeccion y presentacion de planos.

Toda remocidn de aquellas instalaciones que imposibiliten u obstaculicen los trabajos, como asi también los cortes
de servicios publicos en general: E.P.E.C., AGUAS CORDOBESAS, ECOGAS, etc., estaran a cargo exclusivo del
Contratista que correra con todos los tramites ante las Reparticiones que correspondan, como asi también con
todos los gastos que se originen por tal concepto. El Comitente a titulo de colaboracion ante el pedido del
Contratista, remitird notas a las Reparticiones correspondientes a fin de agilizar los tramites necesarios.

No serad causal de ampliacién del plazo de ejecucion, las demoras que se originen por este concepto, excepto
circunstancias especiales que quedaran a juicio exclusivo de la Inspeccidn de la autoridad competente, debiendo el
Contratista tomar los recaudos necesarios. \)V

Art.55°-  OCUPACION DE LA VIA PUBLICA 28) %,f '
Por tratarse de una obra publica municipal, el Contratista esta exento del pago de tos tribil’flggr’y,@erecho's.
mencionados por el Codigo Tributario Municipa! y.el Decreto 247/D/92, sobre ocupacion o utilﬁé@t‘f’j' fFespacios
del dominio o lugares de dominio o uso publico 'motivad\ds_por trabajos o instalaciones propios de Ié@gj@( J

Art. 56° - PERSONAL DEL CONTRATISTA

la buena marcha de los trabajos.
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Estas érdenes seran inapelables ante la Municipalidad, debiendo acatarse inmediatamente.

Mensualmente el Contratista deberd presentar para su aprobacidn, junto con la certificacidn respectiva, el listado
detallado del personal empleado, haciendo notar las diferencias que hubiere con respecto al mes anterior y a la
organizacidn presentada originalmente requerida en el presente pliego.

A dicho listado, se adjuntara copia de los comprobantes que aseguren el cumplimento de la Legislacién Laboral,
Previsional, Social y certificado de cobertura emitido por ART vigentes.

La falta o incorrecta presentacién de esta documentacién podrd ser motivo de paralizar la aprobacién del
certificado de cobro correspondiente al mes afectado, hasta normalizar dicha presentacion.

/

Art. 57° - PENALIDAD POR MORA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DETRABAJOS

Si el Contratista no diera cumplimiento al Plan de Trabajos, se aplicara una multa correspondiente a la aplicacion de
los articulos del Capitulo XVI del Decreto 1665/D/57.

Se adoptara a los fines de aplicacién y reintegro de las multas definidas en el presente pliego, la metodologia
prevista en el Decreto 1665/D/57, para la multa por mora en la iniciacidn de los trabajos.

Art.58°-  SEGURO OBRERO

El Contratista deberd contar con un seguro obrero que cubra como minimo las indemnizaciones por concepto de
incapacidad permanente o transitoria, parcial y/o total y/o muerte. Las pdlizas serdn nominadas con la designacidn
de las obras que realiza, por la totalidad del personal obrero, con vigencia durante la ejecucién de la obra,
coincidiendo con la ndmina de personal.

El seguro obrero debera contratarse con Empresas de Seguros con sede central o sucursales en la ciudad de
Cérdoba.

El Contratista deberd presentar a la Inspeccidn, dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas del replanteo inicial, la
péliza y recibo de pago de la misma. /

Art. 59° - HIGIENE, SEGURIDAD Y RIESGOS DEL TRABAJO

El Contratista dard estricto cumplimiento a la normativa legal y convencional en materia de Higiene y Seguridad en

el Trabajo, como asi también a las Resoluciones Homologatorias del Programa Provincial para el Mejoramiento de

las Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo en la Industria de la Construccién, emanadas del Ministerio de

Trabajo de la Provincia.

Asimismo, deberd extremar las medidas de seguridad durante la ejecucion de las obras y hasta la recepcién de las

mismas.

El Contratista deberd cumplir estrictamente con las exigencias previstas en la normativa vigente incluyendo las

contenidas en los siguientes instrumentos legales:

1) Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo 19.587 y su Decreto Reglamentario 351/79.

2) Ley Nacional de Riesgos del Trabajo 24557 y sus Decretos Reglamentarios, entre ellos: 170/96, 1338/96 y sus
modificatorias y 491/97 y sus modificatorias.

3) Decreto 911/96 del Poder Ejecutivo Nacional y Resoluciones SRT 231/97 y 51/97.

4) Todos los Decretos Reglamentarios, Resoluciones, Circulares y Laudos Sancionados a la fecha por la
Superintendencia de Riesgos de Trabajos en la materia.

NN

Su incumplimiento hard pasible al Contratista de las sanciones y acciones previstas en las dlsposmlon‘es citadas vy,
supletoriamente, las mencionadas en el Decreto 1665/D/57 de esta Municipaiidad.
La Contratista debera incluir en la documentacidon antes exigida un PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD COV D—:;.Q con
las recomendaciones y medidas de prevencion, con el fin de garantizar la continuidad de las actividades ‘»servmlos
declarados esenciales en la emergencia sanitaria,. asegurando la preteccidn de la salud de sus trabajadores y de
toda la comunidad. Se deberdn atender las and:cacrooes especificas brindadas y que se brinden a futuro por los
Ministerios de Salud; Trabajo, Empleoy Seguridad Sacxg-l‘; Desarrollo Productivo, Transporte y otros Organismos del
Estado Nacional, Provincial y Municipal en reIacnon espe fica a la actividad desarrollada.

.‘/

Art. 60° - SALARIOS DE LOS OBREROS

Arg. FERERICQ ARIJON
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El Contratista no podra abonar a sus obreros salarios inferiores a los establecidos en las Convenciones Colectivas
que rijan la actividad, debiendo entenderse que dichos salarios se liquidaran por la jornada legal de trabajo.

El Contratista deberd dar especialmente cumplimiento a todas las leyes, tanto provinciales como nacionales, que
legislan la prestacién de trabajo, entendiéndose a los efectos econédmicos que todas las erogaciones que ellas
representan, estan incluidas en los gastos previstos para cada item.

El contratista esta obligado a pagar en los plazos estipulados en la legislacién vigente, en moneda argentina de
curso legal, a todo el personal que trabaje en la obra, en mano propia y sin descuento alguno, con excepcién de las
deducciones que establecen las leyes sobre la materia, resoluciones del Poder Ejecutivo o mandato judicial. Debera
llevar, a este efecto, prolija y detalladamente las planillas de pago y las libretas de jornales de su personal, para ser
presentadas a la inspeccién toda vez que lo exija.

El contratista serd unico responsable ante la Municipalidad por el pago de los salarios del personal afectado a las
obras, sin excepcién alguna. La I\/Iun|C|paI|dad podrd abonar por cuenta del contratista los haberes impagos del
personal obrero. P

Art. 61°- RESIDUOS DE OBRA

La Contratista debera extraer, transportar y desechar los residuos y desperdicios de obra, dando cumplimiento a las
Ordenanzas y Decretos vigentes para la Ciudad de Cérdoba (Ord. 9612 y modificatorias).

Art. 62° - MOVILIDAD PARA LA INSPECCION

El contratista deberd suministrar con caracter permanente, durante el plazo de obra, la movilidad para la inspeccién

un (1) automovil tipo sedan, capacidad 5 personas, con un motor de 1600 cm3 de cilindrada. Debera tener una

antigiiedad no mayor a 5 afios y estar provisto de aire acondicionado y calefaccidn, con chofer, que cumplimentard
el servicio en el horario de 8:00 a 15:00 hs. durante todos los dias hdbiles de lunes a viernes a partir del Acta de

Replanteo y hasta la Recepcién Provisoria.

El vehiculo podra ser ploteado con disefio otorgado por la Municipalidad, a cuenta y cargo del contratista en caso

que la inspeccién asi lo determine.

Estaran a cargo del contratista los siguientes items:

* Elseguro TOTAL.

+ Patentes y gravamenes.

« Autorizacién de circulacién a tramitar en la Municipalidad de Cérdoba.

+ Gastos por reparaciones, repuestos, neumaticos, lubricantes, combustible, lavado completo de la unidad y todo
otro gasto que se origine por el normal uso del vehiculo y/o para su correcto funcionamiento. La metodologia de
carga de combustible se coordinara con la inspeccidn, la que aprobara a su juicio exclusivo e inapelable dicho
procedimiento y esta facultada para exigir otras alternativas.

La unidad estard equipada con todos los accesorios y elementos exigidos por las autoridades para su legal

circulacion y contard con toda la documentacién en regla y la debida autorizacién de manejo al personal de

inspeccion para su uso dentro de la ciudad.

En caso de que la unidad deba ser sometida a una reparacion que demore mds de DOS (2) dias, la misma sera

reemplazada por otra de similares caracteristicas.

El uso que el Comitente le dard al vehiculo sera el de traslado del personal de la misma a las obras o inmuebles de

propiedad municipal y/o reparticiones gubernamentales o privadas que sean necesarias, segtin lo dispuesto por los

directores y/o jefes de esta reparticidn. '

7

Art. 63° - EQUIPOS PARA LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

El oferente que resulte adjudicado debera proveer a la secretaria de desarrollo Urbano los equipos provenlentes al
1,5% del monto final de la obra, el listado del mismo serd proporcionado por circulares aclaratorias. ‘Deberdn ser
entregados a los 10 (diez) dias luego de la firma de contrato.

B O

® 1 disco duro externo de 2 ti.
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Art. 64°- DOCUMENTACION DE OBRA

Antes de la firma del contrato, el Contratista deberd presentar la siguiente documentacion en !a Direccidén de
Arquitectura. El Area Requirente podra definir otro plazo y lugar de presentacién. La mora en la remisién de la
documentacion hara pasible al contratista de la multa correspondiente a la aplicacion de los articulos del Capitulo
XVI del Decreto 1665/D/57

Estudio de Suelos

Si el Pliego de Especificaciones Técnicas o la complejidad de la obra asi lo exigiese, el contratista ejecutara un
completo estudio de Mecanica de Suelos previo al inicio de las obras, el cual serd la base para la realizacién del
proyecto ejecutivo de las fundaciones y memorias ejecutivas.

El estudio incluird exploracién de campo, ensayos de laboratorio, analisis y evaluacidn técnica. Se efectuard un
informe de investigacidn geotécnico, que contendra toda la informacién pertinente estructural y de la obra, asi
como también criterios de realizacidn constructiva.

El estudio de suelos estara firmado por un profesional de primera categoria, con incumbencia en el tema, el cual
deberd ser aprobado por la Direccién de Obra.

La Contratista entregara los informes en donde se consignen los resultados de los ensayos de penetracidn
normalizados, los datos de las muestras de suelo extraidas, la determinacion de las caracteristicas del suelo y la
capacidad resistente del mismo asi como las recomendaciones del sistema de fundacidn propuesto.

Se realizara la toma de muestras de cada perforacidn a razén de una cada metro, exceptuando el primer metro.

Los ensayos que se realizaran seran

Ensayos de penetracion cada metro de avance — SPT Tareas de Laboratorio sobre las muestras

- Determinacion del peso unitario humedo

- Determinacion del peso unitario seco

- Determinacion del contenido de humedad natural.

- Determinacion del limite de consistencia liquida (método de Atterberg).

- Determinacion del limite de consistencia plastica (método de Atterberg).

- Determinacién de Granulometria por via seca de la fraccidon arena y por lavado sobre el tamiz 200 de la fraccién
fina

- Ensayos Triaxiales rapidos, no drenados

Se clasificardn los suelos utilizando el Sistema Unificado de Casagrande.

El nimero y profundidad de los sondeos podra ser modificado en caso necesario de acuerdo a indicaciones de la
Inspeccion.

Calculo estructural y planos de estructura
El Contratista debera relizar el célculo estructural y ejecutar los planos que presentara a la Inspeccion para su
aprobacién antes del inicio de la obra, una vez sea esta adjudicada, debiendo entregar dos copias de las cuales una
de ellas se devolverad conformada.

El Contratista debera realizar los calculos de dimensionamiento de la estructura teniendo en cuenta el analisis de
carga, las combinaciones de carga, los métodos de analisis y cualculo, siguiendo los criterios: de proyecto estructural
definidos en el P.E.T. o el los planos de cotizacion sobre la estructura general, desde fundacnones columnas, vigas,
losas y todo elemento de sustentacion necesario en referencia a estos, capaz de responder esa seguridad a valores
previstos tanto en periodo de construcciéon como de puesta en régimen de la estructura y presentar en un plazo
maximo de quince dias a partir de la adjudicacidn de la obra para aprobacién de la Direcciéon de Obra, la siguiente
documentacidn:

eMemoria de calculo

eCélculo de la estructura revision detallada o

*Planos de fundacidn, encofrados y/o replanteo; 'és'caiéfi\_.:'SQ

ePlanos de detalles complementarios escala 1:20
ePlanos y planillas de armaduras escalas 1 50 y1:20

Arg. FEDERICO ARIJON
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«Planos de taller de todas las estructuras de hormigén premoldeadas.(si hubiese)

Sobre cada plano se deberd consignar el tipo de acero a emplear y ia calidad de hormigdn a emplear.

Queda expresamente establecido que la responsabilidad del Contratista por la eficiencia de la estructura, su
comportamiento estatico, y su adecuacién al proyecto de arquitectura, serd piena y amplia con arreglo a las
cldusulas del los Pliegos, el Contrato, la Ley de Obras Publicas, y el Cédige Civil y Comercial.-

Planos ejecutivos de obra

El contratista deberd elaborar toda la documentacidén de obra necesaria para su ejecucidn, es decir a partir de la
documentaciéon de proyecto de cotizacién generado por la Municipalidad de Cordoba, luego de conocer
perfectamente el lugar y haber verificado, niveles, dimensiones y situaciones deberd desarrollar la documentacion
entregada y convertirla en proyectc ejecutivo completo APTO OBRA.

Asi también en caso de presentarse imprevistos que implicaren ajustes del proyecto original durante la ejecucién de
la obra, el Contratista deberd confeccionar los pianos, planillas, célculos, etc. necesarios, ya sean para los trabajos
generales, especiales, o de cualquier tipo a realizar en la Obra.

Esta documentacidn deberd ser presentada por el Contratista, para ser aprobada ante la Inspeccién, previo al inicio
de los trabajos de obra, debiendo tener en cuenta que podran ser cbservados o rechazados por la Inspeccién.

Ingenieria de detalles

El contratista elaborara la ingenieria de detalles y los planos de taller de todos los elementos que componen la
obra.

Presentard planos de taller en escala del conjunto y de cada uno de los elementos distintcs, indicandose en ellos
todos sus componentes.

La contratista presentara la documentacion elaborada firmada por el director técnico / representante técnico y
calculista para la aprobacién por parte de la inspeccién antes del inicio de la obra, una vez sea estd adjudicada,
debiendo entregar dos copias de ias cuales una de ellas se devolvera firmada.

Queda expresamente establecido que la responsabilidad del Contratista por la eficiencia de la estructura, su
comportamiento estatico, y su adecuacion al proyecto de arquitectura, serd plena y amplia con arreglo a las
cidusulas de los Pliegos, este Contrato, la Ley de Obras Publicas, v el Cédigo Civil y Comercial.-

Plancs conforme a obra

El Contratista debera presentar a la Inspeccion los planos conforme a obra correspondiente en digital formato .dwg
y .pdf, tamafio funcional a las dimensiones de las tareas, los que deberdn ser aprobados u observados por la
Inspeccién dentro de los 15 (quince) dias posteriores a la presentacion.

Si los mismos fueran observados, el Contratista deberd rehacerlos y completarlos dentro de los 5 (cinco) dias
posteriores a su devolucién por parte de la Inspeccion.

Estos planos deberan ser confeccionados conforme a las instrucciones que impartirad la Inspeccion, la que fijara el
numero de planos, copias, formatos, detalles, material, etc. '

El Contratista deberd presentar los planos conforme a obra de acuerdo a lo expuesto anterlormpnte en dos
oportunidades.

Manual de operaciéon y mantenimiento (instalaciones y sistemas) : E f\f N
En la oportunidad de la Recepcidn Provisoria de la obra, el Contratista deberd suministrar en orlglnal y@cﬁ i
preparadas del Manual de Operacidn y Mantenimiento. \

Contenido minimo:

- Memoria descriptiva de las obras e instalaciones. <k A

- Memoria descriptiva del proyecto glohal de cada sistema e instalacién, con los planos conforme-a obra’ﬁe
cada uno.

- Instrucciones de operacion de cada sistema y/o mstalacuon

- Modelos de planillas, tablas y graficos tipicos que debera confeccionar el personal de operacion.

- Normas generales de seguridad para el personal y especnfvcamones para aquelios procedimientos que asi lo
exijan.

FOArq. FEDERICO ARIJON
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- Instrucciones de mantenimiento para todos los equipos e instalaciones que integren la obra. El Contratista
serd responsable de la obtencidn de las instrucciones de mantenimiento que deberdn entregar sus
proveedores. Estas instrucciones deberan incluir planos generales y de despiece de los equipos
electromecanicos, especificaciones de lubricacion, etc.

- Folletos técnicos y descriptivos, listado de repuestos con su cédigo de pedido y en general, todo material
que aporte informacion sobre los equipos e instalaciones. Este material se identificara con la misma
designacion alfanumérica que consta en el inventario y planos.

- Frecuencias de las principales actividades de mantenimiento preventivo del sistema (limpieza preventiva,
lubricacién, cambio de piezas, pintura, etc.)

Los gastos que demande el cumplimiento del presente punto deberan ser incluidos por el Contratista en sus gastos

generales, no reconociéndose ningun derecho a reclamar la certificacion de los mismos.
//.
Art. 65°-  PRORROGA EN LOS PLAZOS DE EJECUCION
Se reconoceran prorrogas en los plazos de ejecucidn, por causas justificadas a criterio del Comitente, entre las que
se incluyen: la incidencia del acto del poder publico, factores climaticos, casos fortuitos o de fuerza mayor, etc.
Los hechos que se invoquen deberan haber sido comunicados a la Inspeccidén dentro de las 24 horas de haberse
producidos.
Las prorrogas deberan ser solicitadas en forma escrita por el contratista. En el caso de resultar aceptable la

justificacion, se prorrogara el plazo de ejecuciéon de acuerdo a lo establecido por el Comitente.

Art. 66° - AMPLIACION DEL PLAZO POR AGENTES CLIMATICOS /

Se reconocera como ampliacion de plazo por agentes climaticos adversos, de acuerdo al Art. 95°, inc. a) del Decreto
Reglamentario 1665/D/57, solamente aquellos que se consideren extraordinarios para la época del afio, de acuerdo
alo informado por el Servicio Meteoroldgico Nacional.

Art. 67° - SUBCONTRATISTAS

Seran admisibles subcontrataciones previa autorizacién de la Comitente. En todos los casos, los subcontratistas
deberdn cumplir con los requisitos de la contratacidn, al igual que el contratista. Asimismo, el comitente tendra
derecho a rescindir la subcontratacion en caso de que lo estime conveniente.

Art. 68° - MULTAS
Seguidamente se establecen las penalidades que corresponden para los distintos tipos de incumplimiento.
Las multas aplicadas se asentaran en el Libro de Actas y se descontaran de la certificacién mensual correspondiente
al mes de aplicacion.
1)  Por excederse en los plazos establecidos para las reparaciones inmediatas, sin solicitud de ampliacién de
plazo previas.
Se aplicard en cada caso una multa de cinco décimos por ciento (0,5%) sobre el monto de los certificados
mensuales.
2)  Por falta de movilidad para la inspeccién.
Por cada dia que no se pueda disponer de los vehiculos destinados para la inspeccién, se procedera a realizar
un descuento diario y por cada vehiculo, de un equivalente al costo de 50 Its. de nafta super, Lorrespondlente
a la marca YPF, precio de venta al publico de la Ciudad de Cérdoba. I g
Este descuento serd aplicado en el certificado correspondiente al mes de producida la falta.
3) Por falta de elementos para la inspeccién. :
Por cada dia que la empresa no facilita los elementos necesarios para el normal funcionamiento de la, s
Inspeccién considerando elemento necesario a todo aquel insumo informdtico, se procederd a realizar un
descuento diario de un equivalente ai costo-de 50.\lts. de nafta super, correspondiente a la marca YPF, precio
de venta al publico de la Ciudad de Cérdoba.
Este descuento sera aplicado en el certlflcado rorrespondlente al mes de producida la falta.
4)  Por incumplimiento de drdenes de servicio. '
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Se aplicara en cada caso una multa de cinco décimos por ciento (0,5%) sobre el monto de los certificados
mensuales.

5) Por uso de materiales indebidos o por trabajos defectuosos.
Por cada caso comprobado se aplicard una multa del uno por ciento (1%) sobre el importe de la certificacién
mensual.

6) Por existencia de vicios ocultos
Por cada caso comprobado se aplicard una multa de cinco décimos por ciento (0,5%) sobre el importe de la
certificacion mensual.

7) Por ausencia del Representante Técnico.
Por cada dia de ausencia no autorizada del Representante Técnico, se aplicard una multa de cinco décimos por
ciento (0,5%) sobre el monto de los certificados mensuales.

8) Porincumplimiento en la entrega de documentacion.
Por cada dia de mora en la entrega de toda documentacion exigida por la inspeccién, por parte del contratista,
se aplicard una multa de un décimo por ciento (0,1%) sobre el monto de los certificados mensuales.

9)  Por suministro de informacién falsa.
Por cada caso comprobado, se aplicard una multa del dos por ciento (2%) sobre el monto de los certificados
mensuales.

10) Por falta de comunicacion de danos a terceros.
Por cada caso de dafios a terceros no comunicado a la Inspeccidn, se aplicard una multa de cinco décimos por
ciento (0,5 %) sobre el monto de los certificados mensuales.

11) Otras
Toda otra falta no comprendida especificamente en la precedente enumeracidn, sera objeto de una penalidad
que graduara el Comitente de acuerdo a la magnitud de la misma y su incidencia en la prestacién del servicio
y/o de la seguridad publica, de conformidad al Decreto 1665/D/57.

/

Art.69°-  CESION DE DERECHOS

El Contratista no podra ceder derechos y acciones por servicios emergentes del Contrato de obra no ejecutados, sin

previa autorizacién expresa de la Autoridad Competente que realizé la Adjudicacion.

Art. 70° - RECEPCIONES

Se deberé ajustar a la documentacidn establecida en el capitulo XIll del Decreto 1665/D/57. La Recepcién Provisoria
se efectuard conforme a lo dispuesto por el Articulo 140 del Decreto 1665/D/57 no siendo de aplicacién lo
dispuesto en el lltimo parrafo del mencionado articulo.

Plazo de Garantia: Durante el plazo de garantia que serd de un afio a partir de la Recepcidn Provisoria, el Contratista
serd responsable de la conservacion de las obras y de las reparaciones requeridas por defectos provenientes de la
mala calidad o ejecucién de los trabajos. Igualmente, estd obligada a la conservacién y reparacién de la obra cuando
las causas no sean productos de dichos vicios, siendo el monto de estos trabajos reconocidos por la Municipalidad.
Recepcidén Definitiva: Vencido el término de garantia de la obra el Contratista tendra derecho a solicitar la
Recepcién Definitiva de la misma, siempre que se comprueben la buena calidad de los materiales, la buena
ejecucion de los trabajos y el estado de la obra justifique la Recepcidn Definitiva, como asi también que no medie
ningun reclamo al Contratista por parte de la Inspecaon lo que sera causal de diferir la Recepcidn hasta tanto se
dirima el reclamo.

Art. 71°- VARIACIONES DE COSTOS
La redeterminacion de precios se realizard en un todo de acuerdo a lo establecido seglin Ordenanza N° 10788 y su
Decreto Reglamentario 1864/11. ey ;)1 />< Jas
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¥y, secretaria de Direccion de ’i}{
58 § £ < { = T - Y & N, s @ .
Desarrolle Urbano Arquitectura & MU”'?'PC‘“dOd
de Cdrdoba
FORMULARIO 01

CONSTITUCION DE DOMICILIO ELECTRONICO

Por el presente,

nombre y representacion de 1a @MPresa ... e s CUIT N° , declaro bajo

juramento el domicilio electrénico y acepto que las notificaciones que deban practicarse durante el proceso de
contratacion, sean efectuadas al domicilio €leCtrONICO ......oovveviveeiereeieiicieecie e que constituyo a tal efecto.
De la misma manera declaro como domicilio electrdnico el constituido en la pagina web oficial de Municipio, portal de
Compras y Contrataciones, seccion de subasta electrdnica, al que accedo con mi usuario y contrasefia. Asimismo,

declaro bajo juramento que consideraré validas y suficientes a todos los efectos legales todas ias notificaciones que a los

mismos se practiquen.

Coérdoba, .......... € e, de ..
FIRMA
B
N
\
Palacio Municipal 6 de Julio - Marcelo 7. de Atvear 120, 107 Piso | 4285600 Int. 2408/00/TT Afe. FEDE -
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Secretaria de Direccion de - <
Desarrollo Urbano Arquitectura 3 Municipalidad
de Cordoba

FORMULARIO 02

LISTADO DE OBRAS REALIZADAS

Subasta Electronica N°............

COMITENTE

NOMBRE DE LA OBRA

LUGAR DE LA OBRA

IMPORTE DE OBRA

TAREAS CONTRATADAS

SISTEMA DE CONTRATACION

GRADO DE PARTICIPACION

FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION

OBSERVACIONES

&
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Secretaria de Direccion de
Desarrollo Urbano Arquitectura

Municipalidad
de Cordoba

FORMULARIO 03

CONTRATOS O ADJUDICACIONES EN CURSO O A EJECUTAR EN LOS PROXIMOS 12 (DOCE) MESES

Subasta Electrénica N°............

COMITENTE

NOMBRE DE LA OBRA

LUGAR DE LA OBRA

IMPORTE DE OBRA

TIPO DE TAREAS CONTRATADAS

SISTEMA DE CONTRATACION

GRADO DE PARTICIPACION

FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION

OBSERVACIONES

Palacio Municipal 6 de lulio - Marcelo T de Alvear 120, 107 Piso | 4485600 Int, 2408/00/02
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Secretaria de Direccion de -k .
Desarrollo Urbano Arquitectura MU”'?'PC‘“de
de Cordoba
FORMULARIO 04

NOMINA DE VEHICULOS, EQUIPOS Y BIENES DE CAPITAL

Subasta Electrénica N°............

TIPO DE BIEN DESCRIPCION

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Palacio Municipal 6 de Julio - Marcelo T. de Alvear 120, 10° Piso | 4285600 Int. 2408/00/62
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a Secretaria de Direccion de : - o
Desarrollo Urbano Arquitectura ( MUN!Flpdthd
= de Cordoba
FORMULARIO 05

DECLARACION JURADA DE APTITUD PARA CONTRATAR

El que suscribe, (Nombre y Apellido) ...o.ceeeviriineieeseece e en mi caracter de (Representante Legal o
APOAErado) ....ccceeeeeeeriieieereir et con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que
(Nombre y Apellido 0 RazOn SOCIal) .oooeieeieriiiieeiieee e , CUIT N° ....... R ST - "

esta habilitada/o para contratar con la MUNICIPALIDAD DE CORDOBA, y que se ajusta a los siguientes requisitos:

e Que goza de todos los derechos civiles y cuenta con capacidad para contratar.

e Que no cuenta con medidas cautelares o inhibiciones.

e Que no cuenta con reclamaciones administrativas y/o judiciales con la Municipalidad de Cérdoba.

e Que no ha sido condenado por fraude, estafa o cualquier otro delito contra la fe publica.

e Que no cuenta con sanciones aplicadas por el Registro de Contratistas Municipal.

e Que no pertenece al directorio, no es socio comanditado, o socio gerente, respectivamente, de Sociedades
Andnimas, Sociedades en Comanditas por Acciones o Sociedades de Responsabilidad Limitada, de
Empresas incluidas en el Registro de Contratistas Municipal.

e Que no pertenece ni pertenecio a la planta de personal municipal, tanto permanente como contratado en
cualquiera de las formas posibles, durante los dos ultimos aflos previos a la apertura de la presente subasta
electronica.

e Que ha tomado conocimiento de las notas aclaratorias (con o sin consulta), si existieran, y que se notifica

de las mismas.

ST 0 0 - USSR URSRUPPOPPIRN
BCIATACIONT 1 srsssdasnnssnsiiossoimaintsiossssinm sisisitesssaminsmsssasismmmamme

Coérdoba, ....ccu..... (o [ de .o
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Secretaria de Direccion de s laalidod
Desarrollo Urbano Arquitectura Municipa ida
~> de Cdérdoba
FORMULARIO 06

CONSTITUCION DE DOMICILIO EN LA CIUDAD DE CORDOBA

POT €] PIESEITLE; wocmssminumms sl en Mi Caracter de ....cooveeeeeeiieesiieiee e en nombre y
representacion de 12 BMPIrESA ...ttt CUIT N e ,
declaro bajo juramento que durante el proceso de la presente contratacidn, constituyo a tal efecto, el siguiente

domicilio en la Ciudad de Cérdoba:

CAll: et N2 Piso: ....... Depto/Oficina: ...............

Coérdoba, .......... [0 [ o [N

FIRMA

C — —/_—;_;,{:::
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OBRA: “PUESTA EN VALOR HOSPITAL INFANTIL Y D.E.M. NORTE “DR. MARIANO IROS”

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

1.

INDICE

DEMOLICIONES

1.1. Retiro de material de demolicién en contenedor (cont.)
TRABAJOS PREPARATORIOS

2.1. Ejecucién de obrador

2.2. Delimitacién del sector de trabajo

2.3. Baifio quimico

2.4. Colegiacion de Tareas Profesionales (Direccién Técnica y Representacion
Técnica)

2.5. Planos conforme a obra

2.6. Ingenieria de detalles y calculo de especialistas

2.7. Equipos a proveer

2.8. Movilidad de Obra

2.9. Cartel de Obra

REVOQUES

3.1. Revoque comun a la cal en interiores

3.2. Revoque grueso exterior

3.3. Reparacion de fisuras

3.4. Reparacién de grietas con llaves

PINTURAS

4.1. Pintura latex interior

4.2. Pintura latex en cielorraso

4.3. Pintura exterior fondo neutro

4.4. Esmalte metdlico sobre carpinteria metalica y herreria en exterior

4.5. Pintura de puertas con esmalte sintético

VARIOS

5.1. Sefalética

5.2. Hidrolavado

PLACAS

6.1. Revestimiento en superboard 10 mm bajo aberturas con guardacamilla

6.2. Revestimiento en superboard 10 mm en pasillos.

Limpieza periddica y final de obra

U
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OBRA: “PUESTA EN VALOR HOSPITAL INFANTIL Y D.E.M. NORTE “DR. MARIANO IROS”

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

1. DEMOLICIONES

Se demolerén todos los revoques indicados en plano o por la inspeccién a los fines de cumplir
con lo proyectado y/o solucionar inconvenientes en el Hospital Infantil Municipal (H.I.M.) y en
la Direccidn de Especialidades Médicas (D.E.M.) Norte, sobre la superficie del terreno.

Dadas las caracteristicas de lugar de la obra, el contratista trabajara con todas las precauciones
a los fines de evitar contaminaciones e incomodidades a los pacientes. Del mismo modo, debera
coordinar con el personal del H.I.M. y de la D.E.M. y con la inspeccién los horarios adecuados
para realizar tareas.

El contratista procederd a tomar todas las precauciones necesarias para la correcta realizacién
de los trabajos, estando a su cargo los apuntalamientos, vallas y defensas imprescindibles,
siendo de su exclusiva responsabilidad los dafios que se pueden ocasionar en construcciones
linderas o personas ajenas a la obra.

Queda terminantemente prohibido producir derrumbamientos en bloques de paredes o el
empleo de métodos que puedan producir molestias a terceros.

Se tomaran precauciones por medio de sefialadores y/o indicadores y ademan deberan realizar
también todas aquellas defensas que establezcan las leyes u ordenanzas vigente en el lugar
donde se construye la obra.

Todos los materiales, accesorios, e instalaciones son de propiedad de la municipalidad de
Cordoba

Todos los materiales provenientes de la demolicidn, salvo indicacién contraria al pliego
particular de la obra, deberan ser trasladados por el Contratista donde lo indique la Direccién
de Arquitectura de la Municipalidad de Cérdoba, salvo aquellos materiales que no sean
aprovechables a juicio de la Inspeccion, y en ese caso deberan ser sacados de la obra y ubicados
donde lo indique la Inspeccién.

Algunos materiales aprovechables en la misma obra (como cascotes, etc.} podrén ser utilizados
siempre que fueran autorizados por la Inspeccién.

Se tendrd en cuenta la coordinacion con la Direccion del H.I.M. y de la D.E.M. e inspeccion, de
manera conjunta; para ejecutar tareas donde los espacios de riesgo como internacién,
aislamiento entre otros, zonas emergentes o donde consideren de prioridad; intensificar labores
en horarios preestablecidos, modificando y concentrando las jornadas de trabajo, sean fines de
semana u horarios nocturnos, segun corresponda.

1.1.Retiro de material de demolicién en contenedor (cont.)

Todos los materiales provenientes de la demolicidn, salvo indicacién contraria al pliego
particular de la obra, deberén ser trasladados por el Contratista a un predio de la
Municipalidad de Cérdoba, o donde lo indique la Inspeccién, salvo aquellos materiales que no
sean aprovechables a juicio de la misma, y en ese caso deberan ser retirados de la obra por el
contratista, y llevados a los vaciaderos que para tal efecto dispone la Municipalidad o donde
indique la inspeccion a cuenta exclusiva del contratista.

2. TRABAJOS PREPARATORIOS

2.1.Ejecuciéon de Obrador

Se debera prever los elementos que integran el obrador, una casilla de dimensiones adecuadas,
ejecutada con material convencional, prefabricada o“alquiladas, cumpliendo siempre con las
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OBRA: “PUESTA EN VALOR HOSPITAL INFANTIL Y D.E.M. NORTE “DR. vIARIANO IROS”

minimas condiciones de habitabilidad, aislacion y apta para las funciones que en ella se
desarrollarén.

La casilla se construird cuando el pliego particular de la obra lo especifique, con las
caracteristicas que en él se determinen.

2.2. Delimitacién del sector de trabajo

Dada la sensibilidad de la obra en cuestidn, la contratista debera gestionar ante el Comité de
Epidemiologia del Hospital Infantil, la autorizacion e indicaciones en conjunto con la Inspeccion
para proceder al protocolo del sector en cuestion. Debera asegurarse que el polve de los
trabajos afecte lo menos posible las areas operativas en donde hay pacientes y/o equipos
sensibles.

El contratista delimitara la zona de trabajo a efectos de no dafiar los trabajos ejecutados y/o
proteger dafios eventuales a terceros y cuidar la asepsia de los salones contiguos.

Dicha delimitacién podrd realizarse con plasticos de nylon de 260 micrones adosados al
cielorraso y hasta el piso, de doble burbuja (una donde se realizan los trabajos y otra en la
circulacién), separados una de la otra a una distancia que permita trabajar e ingresar y egresar
comodamente, los accesos seran también de nylon con aberturas sobre el mismo, que
permaneceran cerradas y solamente se abrirdn para el ingreso y egreso.

2.3.Bafo quimico
El contratista debera proveer un bafio quimico para el uso de su personal.

2.4. Colegiacién de Tareas Profesionales (Direccion Técnica' y Representacion Técnica)
La contratista debera colegiar las tareas de Direccion Técnica y Representacién Técnica en
los colegios profesionales correspondientes de acuerdo a lo especificado en el pliego de
condiciones particulares.

2.5. Planos conforme a obra

El contratista debera confeccionar y entregar a la Inspeccion, a partir de la fecha efectiva de
terminacion de la obra y previo a la materializacién de la Recepcion Definitiva, los planos
conforme a obra en escala 1:500 / 1:200 / 1:100 segun corresponda en un todo de acuerdo
con las reglamentaciones vigentes segun la Municipalidad de Cérdoba. Se exigiran 4 (cuatro)
juegos de planos impresos que seran firmados por el representante técnico del Contratista.
Ademas, se deberdn entregar los mismos planos digitalizados en soporte fisico (Pen Drive /
CD ROM / Disco externo).

2.6. Ingeneria de detalles y calculo de especialistas
Se refiere a la elaboracién de la documentacidn necesaria para la realizacién de la obra, en
base a consultas y a célculos de los especialistas (estructurales, instalaciones sanitarias,
eléctricas, gas, etc.). Toda esta ingenieria serd la necesaria para la ejecucién de nuevas obras
o para obras de refacciones integrales o en pedidos de la Inspeccién.

2.7. Equipos a proveer (segun pliego de condiciones particulares)

2.8. Movilidad de obra (segun pliego de condiciones particulares)

2.9. Cartel de Obra

MUNICIPALIDAD DEGOAL
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OBRA: “PUESTA EN VALOR HOSPITAL INFANTIL Y D.E.M. NORTE “DR. MARIANO IROS”

La contratista proveerd y colocard en obra, en el lugar que indique la Inspeccién, un letrero
de obra y un cartel comunicacional dentro de los 5 (cinco) dias del acta de replanteo. Las
caracteristicas de dicho cartel estaran especificadas en plano que entregara la Inspeccién al
momento de firmar el Contrato de Obra.

3. REVOQUES

3.1.Revoque comun a la cal en interiores

Se realizardn revoque grueso y fino en sectores de interior que sean necesarios, se realizaran
en los locales indicados por el inspector.

- Jaharro con mortero tipo H (1/4:1:4) cemento portland, cal grasa en pasta, arena gruesa.
- Enlucido con mortero tipo J(1/3:1:3) cemento Portland, cal grasa, arena fina y terminada
al fieltro.

En general tendrdn como maximo 2 a 2.5 cm. de espesor en total. Tanto el jaharro como el
enlucido se cortaran a la altura del zdcalo que se utilice, excepto en casos donde el zécalo
deba fijase mediante adhesivos o a tacos de madera.

3.2. Revoque grueso exterior

- Azotado con mortero tipo L (1:3 cemento, arena con adicion de hidréfugo al 10%).

- Jaharro con mortero tipo L (1:3) cemento, arena mediana.

En general tendrdn como maximo 2 a 2.5 cm. de espesor en total. Tanto el jaharro como el
azotado se cortaran a la altura del zécalo que se utilice, excepto en casos donde el zécalo
deba fijase mediante adhesivos o a tacos de madera.

3.3 Reparacion de fisuras

El contratista debera detectar las causas de fisuras en mamposteria, que sean causadas por
movimientos o asentamientos temporales. Se procedera a agrandar su trayectoria, limpiar
su superficie, colocando el sellador tipo Sikaflex 12 plus o igual calidad, en todo el espacio
intersticial.

En lo que respecta a fisuras en estructuras como ser columnas, se debera picar el revoque
hasta llegar a los hierros, aplicar el protector antioxido, y antes de volver a aplicar el revoque
cementicio se aplicard un adherente. Todas estas tareas seran debidamente controladas y
aprobadas por la Inspeccién.

En todos los casos, los arreglos que se realicen deberdn impedir la ulterior repeticién del
problema.

3.4 Reparacion de grietas con llaves

En caso de que sean grietas, se debera proceder a la ejecucion de llaves de la siguiente
forma: en el muro existente se picara el revoque, luego cada 0,40 cm. se haran cortes en la
mamposteria existente, hasta una profundidad y alto minimo de 0,15 m. Estos cortes se
haran a todo el alto de la unién de ambos muros y en la mamposteria de cimientos, con el
objeto de lograr una adecuada trabazén, reforzandolo en estos puntos con hierros de 8 mm
de didmetro, y de 0,60 m. de longitud como minimo. ;
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OBRA: “PUESTA EN VALOR HOSPITAL INFANTIL Y D.E.M. NORTE “DR. MARIANO IROS”

Todas estas tareas seran debidamente controladas y aprobadas por la Inspeccién.
En todos los casos, los arreglos que se realicen deberan impedir la ulterior repeticién del
problema.

El contratista debera detectar las causas de fisuras en mamposteria, que sean causadas por
movimientos o asentamientos temporales. Se procederd a agrandar su trayectoria, limpiar
su superficie, colocando el sellador tipo Sikaflex 12 plus o igual calidad, en todo el espacio
intersticial.

En lo que respecta a fisuras en estructuras como ser columnas, se debera picar el revoque
hasta llegar a los hierros, aplicar el protector antiéxido, y antes de volver a aplicar el revoque
cementicio se aplicard un adherente. Todas estas tareas seran debidamente controladas y
aprobadas por la Inspeccion.

En todos los casos, los arreglos que se realicen deberan impedir la ulterior repeticidn del
problema.

3.5 Reparacion de grietas con llaves

En caso de que sean grietas, se deberd proceder a la ejecucién de llaves de la siguiente
forma: en el muro existente se picara el revoque, luego cada 0,40 cm. se haran cortes en la
mamposteria existente, hasta una profundidad y alto minimo de 0,15 m. Estos cortes se
haran a todo el alto de la unién de ambos muros y en la mamposteria de cimientos, con el
objeto de lograr una adecuada trabazoén, reforzéndolo en estos puntos con hierros de 8 mm
de didmetro, y de 0,60 m. de longitud como minimo.

Todas estas tareas seran debidamente controladas y aprobadas por la Inspeccién.

En todos los casos, los arreglos que se realicen deberdn impedir la ulterior repeticion del
problema.

4. PINTURAS

4.1. Pintura latex interior

Se realizara el preparado de la superficie a pintar, si corresponde quitando restos flojos y
reparando revoque grueso y fino, aplicando enduido plastico para detalles y pequefos
defectos, lijando en profundidad toda la superficie a pintar, y aplicando fijador y dos manos
de pintura latex interior color blanco.

Para el caso de reparaciones, se pintara los pafios completos de la mamposteria en cuestion.

4.2.Pintura al latex en cielorrasos

Todos los locales indicados segun planos o por la Inspeccidén se pintaran con latex para
interior color blanco. Todos los materiales a emplearse serdn de primera calidad y
responderan a las caracteristicas de fabrica. Todas las superficies que deban pintarse se
prepararan corrigiendo los defectos, manchas o asperezas que pudieran tener. Dentro de lo
posible, debe terminarse una mano de toda la obra, antes de aplicar las siguientes. Sera
condicion indispensable para la aceptacidn de los trabajos, que estos tengan un acabado
perfecto, no admitiéndose sefiales de pinceladas, pelos pegados, etc. Primeramente, se dara
una mano de fijador tipo “Alha” o superior‘c'alidad,‘h‘agfca cubrir perfectamente la superficie
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OBRA: “PUESTA EN VALOR HOSPITAL INFANTIL Y D.E.M. NORTE “DR. MARIANG IROS”

a pintar, y posteriormente se aplicardn las manos necesarias, hasta lograr uri-acabado
perfecto de pintura de ldtex tipo “Alba Latex Cielorrasos” o similar calidad.

4.3.Pintura exterior fondo neutro

Se realizard la preparacion de la superficie a pintar a través del hidrolavado de la misma,
quitando restos flojos y reparando revoques grueso y fino, aplicando enduido pléastico para
detalles y pequefos defectos, lijando en profundidad toda la superficie, aplicando fijador y
dos manos de pintura latex exterior marca Sherwin Williams 7672KNITTING NEEDLES o
superior.

Para el caso de reparaciones, se pintaran los pafos completos de la mamposteria en
cuestion. Serd condicion indispensable para la aceptacion de los trabajos, que estos tengan
un acabado perfecto, no admitiéndose sefiales de pinceladas, pelos pegados, etc.

4.4. Esmalte sintético sobre carpinteria metalica y herreria

Todas las estructuras y piezas que constituyen la carpinteria metdlica serdn pintadas, previo
una perfecta limpieza y desengrase de su superficie con aguarras mineral, con una mano de
pintura estabilizadora de 6xido tipo “Corroles” o superior calidad, en las partes vistas y
ocultas con dos manos, o bien con epoxi bituminoso.

Se aplicara a las partes vistas una segunda mano de pintura estabilizadora de 6xidos, y
posteriormente se aplicard un enduido con masilla a la poroxilina, corrigiendo las
imperfecciones propias del material, soldaduras de armado y dobleces.

Posteriormente, previo un adecuado lijado de la superficie, se aplicaran dos manos de
esmalte sintético de primera calidad brillante para exteriores e interiores, o semimate para
interiores, segun se especifiquen en los planos de carpinterias.

4.5. Pintura de puertas con esmalte sintético

Para asegurar una buena adherencia y un perfecto acabado, se limpiara la superficie con un
cepillo de cerda dura, eliminando las posibles manchas grasosas con aguarras, y lijando
luego con lija de grano fino.

Posteriormente, se dard una mano de fondo blanco sintético. Una vez seca, se aplicara un
enduido al aceite que cubra uniformemente toda la superficie.

En ultimo término, se daran dos manos de esmalte sintético de primera calidad para
exteriores o semi mate para interiores, segun especifique la Inspeccion.

5. VARIOS

5.1. Sehalética
Se proveerdn y colocaran los carteles necesarios a criterio de la Inspeccidn, que seran
facilmente visibles, de color y dimensiones reglamentarios, facilitando el reconocimiento
de los elementos de extincidn y rutas de escape, segun normas del Cuerpo de Bomberos
de la Provincia de Cérdoba.
En salidas al exterior, se empleardn sefales direccionales, que orienten a los ocupantes
hacia las salidas, compuestas por leyenda “SALIDAD” o “SALIDA DE EMERGENCIA”.
El montaje se hard a una altura de 2,00 mts. sobre el nivel de piso.
Sus colores serén: letras blancas sobre fondo.verde.
La cantidad y ubicacién seran definidas porla Ihépgccién.

~—Arq. FEDERICO ARIJO

DIRECTOR DE ARQUITECTU:
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OBRA: “PUESTA EN VALOR HOSPITAL INFANTIL Y D.E.M. NORTE “DR. MARIANO IROS”

5.2. Hidrolavado

Toda la superficie exterior a pintar serd oreviamente hidrolavada para remover todo
elemento suelto, y toda suciedad acumulada. Luego de ser hidrolavads, la superficie serd
reparada y tratada previamente a la aplicacién de la pintura.

6. PLACAS

6.1.Revestimiento en superboard 10 mm bajo aberturas con guardacamilla

Se procederd a retirar las placas de terminacién existentes indicadas en plano o por la
inspeccién, para su reemplazo por placas tipo superboard de 10 mm o calidad similar,
montando sobre estas los guardacamillas de chapa de acero inoxidable pulido de 1.5 mm
de espesor. Serd condicidn indispensable para la aceptacién de ios trabajos, que las placas
de revestimiento estén debidamente protegidas por los guardacamillas, de manera que
garanticen que las mismas no se deterioraran facilmente por golpes u otros desgastes.

6.2.Revestimiento en superboard 10 mm en pasillos.

Se procedera a retirar las placas de terminacion existentes indicadas en plano o por la
inspecciodn, para su reemplazo por placas tipo superboard de 10 mm o calidad similar y se
aplicaran guarda camillas de PVC Pawling EEUU Modelo WG6EC de 15 cm de altura.

7.1 Limpieza periodica y final de obra.

En todos los casos la contratista deberd, durante !a obra, retirar o trasladar escombros v
basura que se genere por ia ejecucion de las tareas y todo aquei en donde {a inspeccidn io
ordene.

Una vez ejecutadas las tareas determinadas para cada establecimiento se procederd a la
limpieza profunda del sector.

La contratista deberd instrumentar los recursos necesarios para gue la limpieza sea fotal y
en un periodo razonabie.

)
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Secretaria de Direccion de > L
Besarrolio Urbano Arguitectura L
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é}%@}? Municipalidad
=/ de Cdodrdoba

MUNICIPALIDAD DE CORDOBA.
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION DE ARQUITECTURA
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

| OBRA :

"PUESTA EN VALOR HOSPITAL INFANTIL Y D.E.M. NORTE" DR. MARIANO IROS"

COMPUTO Y PRESUPUESTO

~ 7 [OEMOLICIONES

Retiro de material de demolicion en contenedor |cont.] $21.000,00( 25,00
2 " |TRABAJOS PREPARATORIOS i SRR e

24 Ejecucion de obrador mes $ 360.000,00 6,00
22 Delimitacion del sector de trabajo ml $900,00] 1.500,00 0,40 °$ 1.350.000,00
2.3 Bafo Quimico mes $ 30.600,00 6,00 13,55| ~..$183.600,00
2.4 Colegiacion de Tareas Prof. DTy RT gl $ 3.758.400,00 1,00 1.663,71) -$ 3.758.400,00
2.5 Planos conforme a obra gl $ 1.800.000,00 1,00 796,80| '$ 1.800.000,00
26 Ingenieria de detalles y Calculo de Especialistas gl $ 1.080.000,00 1,00 478,08f .$1,080.000,00
2.7 Equipos a proveer gl $ 2.520.000,00 1,00 1.115,51]F $2.520.000,00
2.8 Movilidad de obra gl $1.152.000,00 1,00 509,95 ~ $1.152.000,00
2.9 Cartel de obra ud $ 220.000,00 1,00 97,39 S 22‘0.000.00

3 |REVOQUES S L e T Pty b hed e

3.1 Revoque comun a la cal en interiores m2 $4.200,00 200,00 1,86 $ 840.000,00
3.2 Revoque grueso exterior m2 $ 4.850,00 500,00 2,15 . $2.425.000,00
3.3 Reparacion de fisuras ml $3.000,00| 2.000,00 1,33 - $6.000.000,00
3.4 Reparacion de grietas con llaves ml $3.000,00 150,00 1,33 ~$450.000,00
-4 |PINTURA e G IR S A 3 S Rk R e e e
04.01 Pintura latex interior m2 $2.259,05| 12.900,00 1,00 :$29.141.745,00
04.02 Pintura latex cielorraso m2 $2.387,72| 3.400,00 1,06 $8.118.248,00
04.03 Pintura exterior fondo Neutro m2 $2.702,19| 1.600,00 1,200 $4.323.504,00
04.04 Esmalte sintético sobre carpinteria metalica y herreria en exterior m2 $ 3.560,24 410,00 1,58 - $1.459.698,40
04,05 Pintura de puertas con esmalte sintético m2 $ 3.780,00 160,00 1,67 . $604.800,00
5.1 Senalélica | ud $9.000,00 20,00 398] " $180.000,00
52 Hidrolavado [ m2 $540,00] 1.600,00 0,24] " $864,000,00
6.1 Revestimiento en Superboard 10mm bajo aberturas c/guardacamillas ml $30.552,86| 220,00 13,52 - $6.721.629,20
6.2 Revestimiento en superboard 10mm en pasillos m2 $24.323,00] 2.400,00 10,77 - $58.375.200,00
T 25 |UMPIEZAPERIODICAYFINALDEOBRA L9l '$2040.00000 4 = 8030346 $ 2.040.000,00
[ToTAL GENERAL 1 $136.292.824,60|
VALOR MODULAR 1 1$2,250,08
CANTIDAD DE MODULOS 180.331,92

CON SESENTA CENTAVOS confeccionado con precios vigenles al mes de Marzo del 2022

El presente presupuesto asciende a la suma de pesos: CIENTO TREINTA'Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO

Arq

DIRECTOR DF ABDUITEL A

MUNICIPALIDAD O

. FEDERICO Amiio:.
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Secretarta de Direccion de s s =
Desarroilc Urbano Arguitecturs : fé% Municipalidad
S de Cdodrdoba
0BRA: | "PUESTA EN VALOR HOSPITAL INFANTIL Y D.E.M. NORTE" DR. MARIANO IROS"
seSR : i S 3 L S ESTRUCTURADECOSTOS ; §
% | DESIGNACION DE LAS TAREAS SUNTARIO | CANT. |  STOTALMAT. | STOTALM.O. | STOTALEQUIPOS | STOTALITEM | % MATERIALES | *0orn ™" |%EC
04.01 Pintura latex interior $2.259,05| 12.900,00f = $29.141.745,00 $ 13.405.202,70 $15.153.707,40] 3 582.834,90 45,00% 52.00% | ,00%

El presente presupuesto asciende a la suma de pesos' CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO CON SESENTA CENTAVOS confeccionado con precios vigentes al mes de Marzo
del 2022

Arg, FEDERICO ARIJON

CIRECTOR DE ARQUITECTUR

MUNICIP

s



Direccion de Presupuesto

3 i S Marcelo T. de Alvear 120. XS000KGQ a7 6" Piso
CIUDAD DE CORDOBA Tei: 0351 4285 6 47

Obra: “PUESTA EN VALOR HOSPITAL INFANTIL Y D.EM. NORTE “DR. MARIANO IROS””
Expte. N° 106-006994/2022

ANEXO AL PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

REDETERMINACION DE PRECIOS

En los términos de la Ordenanza N° 10.788 y su Decreto Reglamentario 1864/11, se
procedera con la siguiente Metodologia:

a) El precio unitario redeterminado del Contrato debe responder a la siguiente
expresion:
PR=PBxF,
donde:
PR = Precio Redeterminado.
PB = Precio Basico, esto es el de la oferta.
Fr = Factor de Redeterminaciéon del Contrato.

b) La Metodologia detallada en el punto anterior debera aplicarse, a solicitud del
contratista o concesionario, cuando la variacion del Factor de Redeterminacion sea de
un incremento igual o mayor al 10% (diez por ciento) en relacion al precio basico.

c) Los parametros de ponderacion y los indices a considerar para este contrato son
los siguientes:

Mat.; MO; Eq:
Fr= 0’46 _— + 0,52 EESS———— 0102
Mat.o MOo Eqo

donde:
Fr: Factor de Redeterminacion.

MAT@1): Materiales. Indice de Costo Construccién, variaciones porcentuales
mensuales, INDEC.

MO.1): Mano de Obra, indice de Costo Construccion, capitulo Mano de Obra,
INDEC.

Eqo.1): Equipo, indice de Precios al por Mayor, (IPIM 29), Maquinas y Equipos,
INDEC.

d) La. sp_licitud de redeterminacion debera ser presentada por la contratista mediante
nota iniciando un expediente nuevo, exclusivamente.
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