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DEPARTAMENTO DE INGENIERIA
DIVISION ESTUDIOS Y PROYECTOS

OBRA:
EJECUCION DE PAVIMENTO COMPLETO
ZONA N°4 — ANO 2022

MEMORIA DESCRIPTIVA

/

La ejecucion de la obra de Pavimento Completo en Zona N°4 — Afio 2022 de la ciudad
de Cérdoba, tiene como objetivo lograr una significativa mejora en el drenaje superficial de
aguas pluviales, mejorando ademas el transito vehicular y peatonal, y reduciendo los
costos actuales de mantenimiento (perfilado de calles de firme natural). Adicionalmente,
quedaran materializadas las lineas de vereda, brindando un mayor grado de consolidacion
de las urbanizaciones existentes. Por tal motivo es que se encara en esta oportunidad el

llamado a Subasta Electrénica para la contratacion de dicha obra.

Para la ejecucion de la presente obra, se nivelara planialtimétricamente el terreno sobre el
cual se apoyara la estructura de pavimento de sistema constructivo mixto: cordones
cuneta y bocacalles completas de hormigén colado in situ, base y sub base granular, sobre

la cual apoya el pavimento de concreto asfaltico.

El perfil tipo estructural a ejecutar incluye un pavimento de Concreto Asfaltico de 0,05 m de
espesor (con los respectivos riegos de imprimacion y liga) que apoya sobre una Base
Granular de 0,12 m, con cordones cuneta de hormigon de 0,15 m y bocacalles completas
de hormigén en 0,18 m de espesor. Todo ello, a su vez se apoya sobre un Sub Base

Granular de 0,15 m y una Subrasante Compactada de 0,15 m de espesor. ///z"'i:'““ N
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La siguiente Figura ilustra la zona de trabajo delimitada para la pavimentacion a ejecutar
en Zona N°4 (dentro del ejido municipal) en el sector Oeste y Suroeste de la Ciudad de
Cérdoba, que incluye los Barrios Residencial San Roque, Villa Rivadavia, Villa Union,
Parque Futura, Favaloro Sur, Villa Warcalde, Quebrada de Las Rosas y Ampliacion
Artigas, para los cuales la Direccion de Obras Viales entregara al Contratista los
respectivos Planos de Proyecto Ejecutivo, en funcién de los cuales se ejecutaran las obras

de pavimentacion.

Asimismo, la Direccion de Obras Viales podra solicitar al Contratista la ejecucion de obras
de pavimento (solo cordén cuneta y bocacalles, o pavimento completo) en cualquier otro
sector ademas de los sefialados previamente, dentro de la Zona N°4, para lo cual el
Contratista debera considerar la realizacién del relevamiento topografico necesario y
elaboraciéon del proyecto ejecutivo respectivo, para definir los niveles de la calzada a

construir.

UBICACION

Ubicacion Zona N°4 \:3_ % gl o o~
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En tal sentido se tendran en cuenta las distancias que separan al sector en donde se

ubique la obra solicitada, respecto de los frentes de trabajo en marcha que tenga el
Contratista en ese momento, considerando el concepto de “distancia entre Frente Aislado”
(D.F.A.) segun se indica en el Pliego de Condiciones Particulares (separacién espacial

entre el frente de trabajo en marcha y la obra solicitada).

Cuando la D.F.A. supere los 1.000 metros, y en funcién de la longitud de la obra solicitada
(entre 0 a 300 metros, 300 a 1000 metros o mas de 1.000 metros), se tendran en cuenta
Coeficientes de Correccion especificos en cada caso, para la certificacion de los trabajos

realizados.

El Contrato se regira por el Sistema de Certificacion de Obras por MODULOS,
compuesto por un item unico, subdividido en sub- items o rubros, uno para cada tarea. Se
posibilita asi una gran flexibilidad que permita la ejecucion de reparaciones ocultas no
ponderables en su verdadera magnitud, hasta el preciso momento de |a realizacién de la
obra, tales como son los excesivos deterioros y socavaciones producidas en las calzadas

por lluvias y/o transito vehicular, asi como interferencias existentes de cualquier tipo.

El Presupuesto Oficial es de $ 1.317.849.624 (Pesos: Un Mil Trescientos
Diecisiete Millones Ochocientos Cuarenta y Nueve Mil Seiscientos Veinticuatro). El Plazo
de ejecucion es de 360 (Trescientos Sesenta) dias calendario.

Cordoba, Marzo de 2022
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

Art. 01°: SIGNIFICACION Y ALCANCE

El presente Pliego establece las Condiciones Particulares que regiran la contratacion y
ejecucion de la Qg:a denominada “EJECUCION DE PAVIMENTO COMPLETO. ZONA N°4
— ANO 2022", solicitada por la Secretaria de Desarrollg Urbano - Direccién de Obras
Viales, tramitada mediante Expediente N° 106 - 002.572 /'2022.

/

Art. 02°: DEFINICIONES

Los términos enumerados a continuacion tendran el significado que se indica:

e Adjudicatario: es el Proponente al que se le ha comunicado la adjudicacion de una
obra a su favor, hasta la firma del Contrato.

e Analisis de Precios: es el detalle de los componentes de la estructura de costos que
forman parte del precio de cada item del presupuesto.

¢« Comitente: es el 6rgano del Sector Publico Municipal que representa al Municipio, en
este proceso: Direccién de Obras Viales, perteneciente a la Secretaria de Desarrollo
Uroano

e Contratista: es el Adjudicatario, después que ha firmado el Contrato y sus
complementos.

e Fondo de Reparos: es una reserva liquida que tiene por objeto resarcir al Sector
Publico Municipal por todas aquellas erogaciones, con causa en la ejecucion
defectuosa de la obra o porque la misma no fue ejecutada conforme al Contrato.

¢ Garantia de Mantenimiento de la Oferta: instrumento que debe otorgar el Proponente
a favor del Contratante y que tiene por objeto garantizar la vigencia de la oferta durante
los plazos estipulados en la Documentacion Contractual.

e Garantia de Cumpiimiento del Contrato: instrumento que tiene por objeto asegurar la
estricta ejecucion y cumplimiento de sus obligaciones contractuales y asimismo,
proteger a la Administracion comitente de posibles pérdidas resultantes de la no
ejecucién de la obra de conformidad con los términos y condiciones del Contrato.

e« Obra: es la obra objeto de la contratacion, con el alcance que se le asigne en este
Pliego de Condiciones Particulares y en el Pliego de Especificaciones Técnicas.

o UOrlerta: es el conjunto ce documentos que define los aspectos técnicos y economicos
de la propuesla, integrada generalmente por la oferta econémica, la Garantia de
Mantenimiento de la Oferta, los presupuestos detallados, la planilla de cotizacion por
iterns, el analisis de precios, el plan de trabajo, el plan de certificaci¢ ‘-7 la cur\?a\Qe
inversion y todo otro documento que guarde relacion con la misma. e

e Plazo de '..;alanua es el periodo posterior a la Recepciéon Pro §8nal de fa Obra

durante e: cuai el Contratista es responsable de las reparamone requei‘ldgs "por los
cefectes ¢ Jeaparfectos. provenientes de la mala calidad o ejecuoicm deficiente de Io
trapajos, ¢ por la falla en la calidad de los equipamientos prows s 0 {_&%@)V'C'O%
ocultos, ~.|f=rnpre que ellos no sean consecuencia del uso indebido deyla Obra:
o O\elente FS la pei'SOIld humana o] Jurldlca que presenta la oferta en este_ prqcedlm:e
__,..--“‘
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¢ Representantes: las partes del Contrato designaran el profesional con incumbencia
acorde con las caracteristicas de la Obra, que representa al Contratista ante el
Comitente, y al Comitente ante el contratista.
¢ Subcontratista: es toda persona humana o juridica con la cual el Contratista celebre un
contrato para la ejecucion de una parte de los trabajos a su cargo.
/

Art. 03°: OBJETO

Los trabajos a ejecutar en virtud del Contrato a celebrar, son los siguientes:

a) Nivelacién completa de la traza con el objeto de abalizar los vértices y puntos de la
traza y la colocaciéon de mojones como puntos fijos para la ejecucion de la obra.

b) Ejecucién de sondeos a lo largo de la obra con el objeto de precisar la posicion de
la infraestructura existente y que pueda ser afectada por la obra.

¢) Rotura, extraccion y traslado del material que fuera necesario.

d) El movimiento de suelo que fuera necesario para llegar a cota de apoyo del
paquete estructural proyectado.

e) El desmantelamiento y extraccion de todo elemento que obstaculice la ejecucion de
la obra (arboles, postes de H° o madera con sus respectivos sostenes, alambrados,
veredas, etc.) y su posterior reposicion.

f) Los trabajos necesarios para el mantenimiento y reposicion de cafieria de agua,
gas, cloaca, alumbrado publico, semaforos, teléfonos, etc. que puedan encontrarse
en la calle y que afecten la realizaciéon de la obra, o que fueran afectadas por ella.

g) Preparacion y compactacion de la subrasante, segun los perfiles transversales
indicados en planos.

h) Ejecucion de las sub-bases y bases granulares y carpeta asfaltica incluyendo la
provisién ¢ los materiales, segun los perfiles transversales indicados en planos.

i) Ejecucién del cordén cuneta y bocacalles de hormigon simple de 0,18 m de
acuerdo a lo indicado en planos de proyecto, incluyendo la provisién de los
materiales.

j) La conservacion de las obras durante su ejecucion y durante el plazo de garantia.

k) Todos los trabajos necesarios para la completa y correcta terminacion de las obras
a ejecutar, en correspondencia a los a que aquellas estén destinadas.

Aquellos trabajos no contemplados pero necesarios para la correcta terminacion-de. |a
Obra, sera realizados por el contratista sin cargo alguno para la MUNL_CTPAUDAD DE~
CORDOBA. {__z}_f‘ gy
. g
p

Art. 04°: PROCEDIMIENTO DE SELECCION \r i

El procedimiento de seleccion del Contratista para la ejecucion de la presente obra es .
mediante Subasta Electrénica, prevista en la Resolucion 36/C/2020, de la-Seeretaria de
Desarrollo Urbano, conforme a lo previsto en el Articulo 15° del Decreto~Ordenanza
244/57, modificada por Ordenanza 13.004 y Decreto Reglamentario 1665/D/57.

v,

Ing. Civil Mau‘jl. TARTABINI
Jefe Departanmiento Ingenieria
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La Subasta Electrénica es una competencia de precios dinamica efectuada
electronicamente, en tiempo real y de forma interactiva, consistente en que los oferentes
presenten, durante un plazo establecido, sus respectivas ofertas, las que podran ser
mejoradas mediante la reduccién sucesiva de precios y cuya evaluacion sera automatica.

Art. 05°: FECHA, HORA DE INICIO Y FINALIZACION DE LA SUBASTA -

Sera la que se establezca en la publicacion del llamado.

Art. 06°: MARGEN MINIMO DE MEJORA DE OFERTAS ”

Sera el que se establezca en la publicacién del llamado.

4
F

Art. 07°: PRECIO DE ADQUISICION DEL PROYECTO

Los interesados podran acceder al proyecto de manera GRATUITA desde el portal web
oficial del Municipio (https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/) a los fines de poder
formular sus propuestas.

Art. 08°: PRESUPUESTO OFICIAL

El Presupuesto Oficial es de $ 1.317.849.624 (Pesos: Un Mil Trescientos Diecisiete
Millones Ochccientos Cuarenta y Nueve Mil Seiscientos Veinticuatro). 7

Art. 09°: CATEGORIA DE LA OBRA ’

La presente obra se considera de PRIMERA CATEGORIA VIAL, de acuerdo a lo
establecido en el Decreto - Ley N° 1332/56 (hoy Ley N° 4530 y su Decreto Reglamentario
N° 2074/"C"/76).

Art. 10°: SISTEMA DE CONTRATACION

El sistema de contratacién sera por “SISTEMA MODULAR”.

Art. 11°: PLAZO DE EJECUCION

El plazo total para la ejecucion de la presente obra se establece en 360 diag, a contar
desde la fecha en que se suscriba el Acta de Replanteo. Todos los plazos establecidos en
el presente Pliego seran computados en dias corridos, salvo expresa indicacion en
contrario. :

!/J

/

Art. 12°: DISPOSICIONES QUE RIGEN LA CONTRATACION

a) Normas de aplicacion

La obra se rige por:

Ing. Civil Ma}urd |. TARTABINI
Jefe Departamento Ingenieria
Direccién de/Obras Viales
Municipalidad de Cérdoba
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/

Decreto - Ordenanza 244/57, Decreto 1665/D/57 y sus modificaciones.
Resolucién 36/C/2020 de la Secretaria de Desarrollo Urbano/
Ordenanza de Administracion y Contabilidad. /

Codigo Tributario Municipal.

Ley 24.314 (Accesibilidad de personas con mowhdad reduclda)
Ordenanza Especifica (si fuere de aplicacion).
Instrumentos Legales Especificos (si fuere de aplicacion).
Pliegos de Condiciones y Especificaciones Técnicas. Notas aclaratorias.

Disposiciones, Resoluciones y demas normas legales vigentes de orden nacional,
provincial y/o municipal que resulten aplicables a los bienes, obras y/o servicios a

subastar.

Para los casos no previstos expresamente en los cuerpos legales antedichos, se aplicaran
las disposiciones que rigen el procedimiento administrativo de la Ciudad de Cérdoba
(Ordenanzas 6.904, 12.990 y sus modificatorias), los principios generales del derecho
administrativo y subsidiariamente los del derecho privado.

!

@O AL =

b) Orden de prelacion de los elementos que constituyen el proyecto  /

Todos los elementos que constituyen la contratacion seran considerados como
reciprocamente explicativos. En caso de existir discrepancias se seguira el siguiente orden
de prelacion:

El Acto del Llamado.

Pliegos de Condiciones y Especificaciones Técnicas.
Notas Aclaratorias.

El Acto Administrativo de la Adjudicacion.

El Contrato.

Memoria Descriptiva.

Cérnputo Métrico.

Presupuesto Oficial.

Planos y documentacion grafica.

CONDOA WM =

Art. 13°: CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LA SUBASTA ELECTRONICA &

La presentacion de una propuesta significard que quien la realiza conoce el lugar en que
se ejecutaran los trabajos, las condiciones, caracteristicas propias y generales de su
desarrollo y de las instalaciones, que se ha compenetrado del exacto alcance de las
disposiciones contempladas en el presente Pliego y de las contingencias de ,pboq,\_hurto
depredacion y/o vandalismo, las que acepta de conformidad. RDE

Art. 14°: DOMICILIO A LCS FINES DE LA CONTRATACION

g

Urbano, reglamentaria de la Ordenanza 13.004, como asi también el usua
generado a traves del portal de subastas del Municipio.

Las notificaciones electronicas se consideraran perfeccionadas transcurridos TRES (3)
dias, contados a partir del momento en que contraron disponibles, es decir, en

Ing. Civil Mauro/TARTABIN]
Jefe Departamento Ingenieria
Direccion de Dbras Viales
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condiciones de ser visualizadas en el domicilio electrénico, aun cuando el destinatario no
haya accedido al mismo para tomar conocimiento, conforme lo previsto en las Ordenanzas
6.904, 12.990 y sus modificatorias. En todos los casos, los plazos comenzaran a
computarse al dia siguiente del dia en que la notificacidén fue recibida.

La existencia de impedimentos que obstaculicen la posibilidad de enviar o recibir una
notificacion e'ectronica, deberan ser acreditados por quien los invoque, salvo que fueran
de publico conocimiento, o producto de fallas en los equipos o sistemas informaticos, lo
cual sera considerado en cada caso concreto.

Art. 15°: FORMA, LUGAR Y PLAZO DE CONSULTA /

Las consultas relacionadas a las citadas normativas, las aclaraciones y observaciones a
los pliegos de condiciones que los oferentes juzguen pertinentes, deberan ser formuladas
segun se detalla a continuacion:

e FORMAY LUGAR DE CONSULTA:
Ingresando al portal de subasta del Municipio
(https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar) con su usuario y contrasefa. Las mismas
seran respondidas y quedaran visibles para todos aquellos oferentes que se encuentren
registrados en dicho portal.

¢ PLAZO DE CONSULTA:
Hasta CUARENTA Y OCHO (48) horas previas a la apertura del periodo de lances.

e REFERENTES DE CONTACTO:

Cuestiones relacionadas con las condiciones generales y particulares:
Direccién de Compras y Contrataciones, Tel. 0351-4285600 — Interno 1935
Correo electronico: subastaelectronica@cordoba.gov.ar

Cuestiones relacionadas con las especificaciones técnicas:
Direccion de Obras Viales - Tel. 351-4285600/ Int 7709

eswudiosyproyectosov@gmail.com

La Municipalidad de Cérdoba podra realizar aclaratorias de oficio, que seran publicadas en
el portal web de compras oficial y/o en la pagina web del Municipio a través de notas
aclaratorias en la siguiente pagina: https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/

Art. 16 TIPOS DE GARANTIAS

Para afianzar el cumplimiento de todas sus obligaciones los oferentes y adludicatarios
deberan presentar las siguientes garantias: ZoN DE '

a) GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: :
Sera del UNO POR CIENTO (1%) del presupuesto oficial de la obra quq se supasta EI
desistimiento de la oferta antes del vencimiento del plazo de val(déz estabiemdo
acarreara la pérdida de la garantia de mantenimiento de oferta. C '

/(.\

y =

b) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:

¥}
I
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Sera del CINCO POR CIENTO (5%) del valor total del contrato. Esta garantia debera
integrarse dentro de los CINCO (5) dias previos a la firma del contrato, pudiendo ser
actualizada a requerimiento del Comitente, cuando se efectie una adecuacion
econdmica del contrato. Si el adjudicatario no concurriese a formalizar el contrato en el
plazo determinado, perdera la garantia de mantenimiento de oferta por simple
transcurso del tiempo y sin intimacién alguna.

La ejecucion de las garantias o la iniciacion de las acciones destinadas a obtener el cobro
de las mismas tendran lugar sin perjuicio de la aplicacion de las multas que correspondan
o de las acciones que se ejerzan para obtener el resarcimiento integral de los dafos que
los incumplimientos de los oferentes o contratistas hubieren ocasionado.

¥

Art. 17°: FORMAS DE GARANTIAS

Las garantias se constituiran independientemente para cada subasta y en alguna de las
siguientes formas:

a) Efectivo con moneda nacional, mediante depésito en la SUCURSAL CATEDRAL del
BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA, en la cuenta: CREDITO N° 311751020 -
DEPOSITO EN PESOS - SECTOR PRIVADO - NO FINANCIERO EN GARANTIA —
CODIGO 267, acompafiando la boleta o comprobante pertinente.

b) Titulos Publicos aforados en su valor nominal de la deuda publica nacional, provincial o
municipal, bonos del tesoro o cualquier otro valor similar, conforme lo previsto en el Art.
143° del Decreto 1665/D/57. Se depositaran en la Direccidon de Tesoreria, adjuntando a
la oferta constancia de dicho depésito.

c) Aval Bancario u otra fianza a satisfaccion de la Municipalidad de Cordoba,
constituyéndose el fiador en deudor solidario, liso y llano, y principal pagador con
renuncia a los beneficios de division y excusion en los términos del Articulo 1583 del
Cadigo Civil y Comercial de la Nacién, asi como al beneficio de interpelacion judicial
previa. La institucion bancaria debera tener asiento principal, sucursal o agencia
establecida en la ciudad de Coérdoba y expresar sometimiento a los Tribunales
Ordlinarios de esta ciudad.

d) Seguro de Caucién mediante pdlizas aprobadas por la Superintendencia de Seguros de
la Nacion, extendidas a favor de la Municipalidad de Cérdoba. La compafiia
aseguradora debera tener asiento principal, sucursal o agencia establecida en la ciudad
de Cordoba y expresar sometimiento a los Tribunales Ordinarios de esta ciudad. La
firrma y la acreditacion de que el firmante de la péliza de seguro de caucién tiene las
facultades para que la compania de seguros asuma el riesgo, seran certificadas por
Escribano Piblice.

e) Pagaré suscripto por quienes tengan el uso de la razén social o actuen con poder
suiiciente dal oferente, indicando el caracter que revisten. En el cuerpo de este
documento (anverso o reverso) debera constar la autenticacion de la firma _por
escribano publico, entidad bancaria, autoridad policial u oficial mayor del
Esta modal dad serd valida unicamente para la garantia de mantenimiento

Dicho documento debera llenarse consignando claramente su caracter d
mantenimiento de oferta”, monto por el que se constituye, referencia a
Subasta y Expediente al que corresponde, y el asunto de que se ftra
consionarse fecha de vencimiento y no se podra incluir otra leyenda que pu
el valor del documento.

y Hﬂx,de ;
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Art. 18°: DEVOLUCION DE GARANTIAS /

La devolucion de las garantias, segun el modo en que fueron constituidas, se realizara en
los plazos y lugares que a continuacion se indica:

a) GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: El Oferente, dentro de los CINCO (5)
dias de notificado el acto administrativo de preseleccién, debera concurrir a la Direccion
de Tesoreria a retirar la garantia de mantenimiento de oferta constituia en efectivo y
titulos publicos, y la constituia con modalidad c), d) y e) a la Direcciéon de Compras y
Contrataciones. En el caso del oferente que haya resultado adjudicado, la garantia le
sera devuelta cuando integre la garantia de cumplimiento del contrato y el plazo se
computara a partir del momento que integre dicha garantia.

b) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: El Adjudicatario, dentro de los
DIEZ (10) dias de cumplido integramente el contrato a satisfaccion del Comitente,
cuando no quede pendiente la aplicacion de multa o penalidad alguna, debera concurrir
a retirar la garantia de cumplimiento del contrato, en los mismos lugares que se indica
en 2| punto anterior.

Vencido el término previo, sin que se concrete su retiro, implicara la renuncia tacita a favor
del Estado Municipal de lo que constituya la garantia.

Art. 19°: OFERENTES HABILITADOS PARA PARTICIPAR

Sélo podran participar de un procedimiento de Subasta Electrénica los proponentes que se
hayan registrado como usuarios en el Portal de Subastas del Municipio, ingresando al
siguiente enlace: https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/ y posteriormente presentar
en la Direccién de Compras y Contrataciones, la documentacion necesaria para ser
vinculados en la respectiva subasta.

/
Art. 20°: PRESENTACION DE SOBRES PARA VINCULACION A LA SUBASTA

La presentacion de sobres se realizara en la Direccién de Compras y Contrataciones, sita
en el 9° Piso del Palacio Municipal "6 de Julio", Av. Marcelo T. de Alvear esq. Caseros —
Cordoba.

Cada sobre con la documentacion aludida en el articulo siguiente, sera abierto en
presencia del interesado y personal de la Direccion de Compras y Contrataciones. Por
cada uno de los interesados se labrara un acta detallando el contenido de la informacion
presentada.

El plazo de presentacion de esta documentacion es de 2 dias, que comienzan a contarse
desde los 3 dias anteriores al dia de la subasta. Se receptara la documentacion hasta las
12:00 horas del Ultimo dia de la presentacion. Dichos plazos se daran a congcer a través
de la pagina web oficial del Municipio: https:i/subastaselectronicas.cordoba.ﬁé‘.:ar!

En caso de presentacion por correo se agregara el numero postal 'Ia C_i__udad de
Cérdoba (5000). Todos los sobres que por cualquier causa lleguen con p ft.gfrioridéd al dia
y hora fijados seran devueltos sin abrir, no admitiéndose reclamos de ningt{n;alnatq,'-_'aleza_,

|lJ
Ing. Civil Mauro |. TARTABINI
Jefe Departamento Ingenieria
Direccion de Qbras Viales
Municipalidadlfde Cordoba




Expte. N° 106 - 002.572 / 2022 Folio 129
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Art. 21°: DOCUMENTACION REQUERIDA PARA VINCULACION

Los interesados deberan presentar para su vinculacion a la respectiva subasta, la
documentacion que a continuacién se detalla, en sobre cerrado sin membrete, con la
identificacion de la subasta a que corresponde, conteniendo:

a. Constancia de inscripcion vigente en el Registro de Contratistas Municipal en el rubro

—h

relacionado al objeto de la subasta. En el caso de Unién Transitoria (UT) u otro tipo de
agrupacion de empresas, todos los integrantes deberan cumplir con este requisito.
Constancia de inscripcion vigente en el Registro de Proveedores y Contratistas del
Estado Provincial (ROPyCE) en el/los rubro/s relacionado/s al objeto de la subasta,
donde consten los ratios relevantes y la capacidad econdomica y financiera de la
empresa.
La constancia de inscripcion en ROPYCE, respecto a calculos de la capacidad
econdmica financiera debera acreditar:
- Ratio de Liquidez (Activo corriente / Pasivo corriente), mayor o igual que 1,30.
- Ratio de Solvencia (Activo Total / Pasivo Total), mayor o igual que 1,50.
- Ratio de Prueba Acida ((Activo Corriente — Bienes de Cambio) /Pasivo Cte.), mayor
o igual que 0,75.
- Ratio de endeudamiento (Pasivo Total / Patrimonio Neto), menor o igual que 2,00.
- Resultado de la capacidad econdmica financiera (Patrimonio Neto *4) superior o
igual a $ 1.700.000.000

n &l casc de UT u otro tipo de agrupacion de empresas, los requisitos establecidos
deberan ser cumplidos por todos sus integrantes, excepto la capacidad economica
financiera, la cual se calculara ponderando los porcentajes de participacion de cada uno
de sus integrantes, segun surja de la constancia de inscripcion de ROPyCE de cada
integrante; o de la UT en casc de corresponder.
La Municipalidac de Cérdoba a los fines de contar con una mejor apreciacion respecto
a la capacidad economica financiera podra valerse de la informacién relativa a obras
que se encuentran en ejecucién y a ejecutar, como asi también recurrir a fuentes de
informacién externas.
Coristitucion del domicilio electrénico a los fines de la contratacion, segun Formulario
01, suscripto por representante legal.

. Documentacion legal que acredite que la persona fisica registrada en el Portal de

Subastas cuenta con capacidad para representar a la empresa Oferente ante este
Municipio. No se vinculara una misma persona fisica para varios proponentes de la
subasta.

Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Listado de obras realizadas en los ultimos 5 (CINCO) afios, en los que se acredite
haber realizado obras de similares caracteristicas, envergadura y especialidad,
indicando nombre del comitente, empresa o ente publico al que pertenecié la obra.
Estos antecedentes deberan de constar certificados por el ROPyCE een caso de._
comitente publico) y Formulario 02, firmado por el representante legal. , .
La Municipalidad de Cérdoba se reserva el derecho de exigir, previo a ia adjudlcacmn -
la presentacién de todos los elementos que demuestren la efectiva ejecucién de los
trabajos declarados por el oferente. :

Listado de contratos o adjudicaciones en curso o a ejecutar en los proximos 12 (DOCE) - -

meses, indicando el nombre de comitente, empresa o ente publico al cual se le
ejecutaran lcs trabajos y fechas de ejecucion, segun Formulario 03, flrmado por el

representante legal.
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h. Acreditar la titularidad y ndmina completa de al menos el 50% de los vehiculos, equipos
y bienes de capital necesarios para la ejecucion de esta obra, los que deberan registrar
antigiedad no superior a 10 (diez) afios, al momento de realizacion de la subasta. La
informacion debera presentarse segun Formulario 04, firmado por el representante
legal.

Los tipos y cantidades de vehiculos y equipos MINIMOS requeridos por cada frente de
trabajo, se detallan a continuacion:

CANTIDAD DE VEHICULOS / EQUIPOS POR CADA FRENTE DE TRABAJO

TIPO DE VEHICULO / EQUIPO CANT
- CAMION VOLCADOR (Antigiledad maxima 10 ANOS). 1
- EQUIPO COMPACTO MULTIFUNCIONAL CON ACCESORIOS 1

ROMPEPAVIMENTOS Y BALDE CARGADOR.
- ASERRADORA DE JUNTAS.

- ROLO VIBROCOMPACTADOR Autopropulsado de 3000 Kg 1
Minimo (doble rodillo)

- VIBRADORES DE INMERSION TIPO AGUJA 1
1

1

MOTONIVELADORA
. - CAMION REGADOR

El Adjudicatario debera tener permanentemente en obra las herramientas y maquinarias
denunciadas para la correcta ejecucion de los trabajos y su terminacién en los plazos
estipulados, no pudiendo retirar del obrador maquinarias y/o herramientas afectadas a
la obra, sin la autcrizacion previa de la Inspeccion, la cual exigira asimismo el retiro de
aquellos equipos que a su juicio se encuentren en mal estado.

i. Referencias comerciales y bancarias.

j. Constancia de visita de obra, emitida por el Comitente, la que hara referencia al

conocimierito y aceptacion de las condiciones materiales de los emplazamientos de las
obras a ejecutar dascriptas en el presente pliego. La visita sera realizada en los plazos
y condiciories que se daran a conocer a través de la pagina web oficial del Municipio
https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/. No se expedira certificado de visita a una
misma persona fisica para varios proponentes de la subasta.

k. Fecha de constitucion de la empresa mayor a 5 afios.

|. Declaracion jurada afirmando que no registra sanciones por incumplimientos,
rescisiones de contratos y/o penalidades pendientes de resolucion en este MuniCIplo
otros Municipios, u otros niveles estatales, en los ultimos 2 afios. = g

Bl %
La falsedad de los datos contenidos en la documentacion que se a gjpane deter‘mm ra
la mmedlata exclusion del mteresado Sila falsedad fuera advertld _60n p0§ten0r1dad,a

‘51 el j_garantla de
cumplimiento de contrato, sanc;ones y/o suspensmnes en el Registro de Gmntratt"stas
Municipal, y sin perjuicio de las demas responsabilidades civiles y/ pena[es que dery

del hecho. \*
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Toda la documentacion presentada que implique declaracion jurada, debe ser firmada por
representante legal o apoderado.

Art. 22°: OFERENTES 7

Podran particinar como Proponentes a la Subasta las Personas Fisicas, Juridicas, Uniones
Transjtorias (UJ?) u otro tipo de agrupaciones de empresas, regulados por los Articulos
1463 y 1470 subsiguientes y concordantes del Codigo Civil y Comercial, para lo cual
deberan incorporar, ademas de los requisitos consignados en el articulo anterior, la
documentacion que a continuacién se detalla. Estos requerimientos no seran necesarios
cuando la representacion legal del oferente surja palmaria de la constancia de inscripcion
vigente en el Registro de Proveedores y Contratistas del Estado Provincial (ROPyCE) y
este ultima se encuentre vigente.

- PERSONAS FiSICAS
Deberan acompanar a su presentacion constancia de su inscripcién en la matricula de

comerciante y consignar sus datos personales completos.

- SOCIEDADES REGULARES

Deberan acompafiar a su presentacion copia autentica y legalizada en su caso, del
Contrato Social, Estatutos y modificaciones debidamente inscriptas en el Registro Publico
de Comercio y acreditar en forma fehaciente la representacion y facultades para obligar a
la sociedad, de quien formule la presentacion. En la misma deberan consignarse ademas
todos los datos personales de los socios que la integran y de los gerentes, apoderados o
representanies legales, con excepcion de las sociedades de capital, en las que tales
recaudos deperan cumplimentarse respecto de los directores, sindicos y demas
funcicnarios que ejerzan la representacion o administraciéon de la misma.

- PRCPONENTES ASCCIADOS
Para las Uniones Transitorias (UT) u otro tipo de agrupaciones de empresas, ademas de
los requisitcs censignado precedentemente, segun estén conformadas por personas
fisicas, juridicas ¢ ambas, deberan presentar la siguiente documentacion:

a) Para UT otro tipo de agrupaciones de empresas no constituidas al momento de la
presentacion de la Oferta: compromiso de constitucion de UT de donde surja
expresamente de que cada una de ellas seran solidariamente responsables por el
cumplimiento de las obligaciones emergentes de la contrataciéon, conforme las
disposicinnes del Codigo Civil y Comercial de la Nacion y las exigencias de los
presentes pliegos de bases y condiciones; y copias certificadas de los mstrumentos -
societarios que autorizan la conformacion de la UT. _,,ﬂ_- '\

Al momerto de la adjudicacion debera estar formalmente constituida’ la Unién,
deoiendo cumplirse entonces con los requisitos enumerados en el punto/siguiente. -

b) Para UT u otro tipc de agrupaciones de empresas constituidas al momento de la
presentacion de la Oferta, deberan cumplimentar con los siguientes requisitos:

- Copia certificada del instrumento de constitucion formal debidamente inscripto ante la
autoridad competente. S =

- Ccpla certificada de las resolumones societarias de cada una de las empréSas

f u':{r
x/»/
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- Instrumento legal correspondiente donde se establezca expresamente, que todos los
integrantes de la UT son solidaria e ilimitadamente responsables por el cumplimiento
de todas las obligaciones emergentes del presente contrato.

Cada uno de los integrantes de las Uniones Transitorias (UT) u otro tipo de agrupaciones
de empresas deben cumplir con todos y cada uno de los requisitos y exigencias
establecidos 2n los presentes pliegos de bases y condiciones.

Art. 23°: EVALUACION DE DOCUMENTACION — COMUNICACION “

Luego de presentada la documentacion, la Comision Evaluadora valorara la informacion
receptada, conformada por (1) un integrante de la Direccién de Compras y Contrataciones
y (1) un integrante del Comitente, quienes seran designados en el acto administrativo de
preseleccion. Los interesados que no completen rigurosamente todas y cada una de las
exigencias seran excluidos y no podran ofertar durante el periodo de lances. Se
comunicara al domicilio electréonico de cada interesado, el dia de la subasta si su solicitud
fue aceptada o rechazada.

Art. 24°: PRESENTACION DE LA OFERTA ELECTRONICA

Los oferentes preseleccionados realizaran electronicamente sus ofertas dentro del periodo
de lances establecido en el llamado.

El primer lance para ser valido, podra ser igual o inferior al precio de arranque. El precio de
referencia o precio de arranque de la subasta electronica, sera igual al precio del
presupuesto oficial establecido para el presente proceso. Las ofertas electronicas que
superen el mismo seran inadmisibles y el sistema las rechazara automaticamente.

Efectuado el primer lance, los subsiguientes, para ser validos, deberan igualar o superar el
porcentaje minimo de mejora establecidos en la publicacién del llamado, respecto de la
ultima oferta ocurrida durante la subasta. Por ello, entre la ultima mejor oferta admisible y
la nueva oferta realizada, debera haber una diferencia de precio equivalente al porcentaje
de mejora.

4

Art, 28°: MANTENINIENTO DE LA OFERTA

El plazo establecido es de SESENTA (60) dias calendario. En caso de ser necesario la
misma se prorrogara en forma automatica por el mismo periodo, salvo que el oferente
manifieste por escrito CINCO (5) dias antes del vencimiento del plazo que retira su oferta.

Art. 26°: PERICDO DE LANCES

El periodo de lances sera el lapso de tiempo durante el cual los oferentes realizaran
electronicamente sus ofertas. Durante dicho periodo los interesados que; se registren e
ingresen a la plataforma digital, podran visualizar de manera virtual y simultanea todos los
lances realizados y la posicion de los mismos en el orden de prelacién ‘segun la oferta
realizada, sin perjuicio de 'a confidencialidad que se mantendra sobre la identidad de los
oferentes.

——
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; y
Art. 27°: ACTA DE PRELACION FINAL — PUBLICIDAD

Una vez finalizado el periodo de lances de la presente Subasta Electrénica, el sistema
automaticamente procesara las ofertas recibidas, ordenando a los postores, por renglon,
segun el monto de su ultimo lance, generando electrénicamente un acta de prelacion final
(Informe Final de Subasta).

Art. 28°: DOCUMENTACION REQUERIDA PARA LA ADJUDICACION 7
Dentro de los 5 (CINCO) dias habiles posteriores a partir de la notificacion del acta de
prelacion final, el oferente que haya quedado primero, debera presentar en la Direccion de
Compras y Contrataciones, sita en el 9° Piso del Palacio Municipal "6 de Julio", Av.
Marcelo T. de Alvear esq. Caseros — Cérdoba, la documentaciéon que a continuacion se
detalla:

1. Propuesta Economica

a) Presupuesto detallado de la obra, con determinacion de los valores finales de sus
computos meétricos, sus precios unitarios (con designacion de la unidad de medida
adoptada), importe resultante de cada item o rubro mencionado y el correspondiente
precio final por el que propone realizar la obra completa. Dicho presupuesto se realizara
en base a la documentacién que conforma todo el legajo licitatorio y su precio final sera
definitivo, no pudiendo sufrir modificaciones por ningun motivo, no aceptandose ofertas
parciales.

El contratista debe confeccionar su propio computo y no omitir ningun item de cada
rubro, la ejecucion de la obra responderd estricta y adecuadamente a su fin, en
conjunto y en detalle, a cuyo efecto la propuesta econdémica debera incorporar y
contemplar a la obra no sélo lo estrictamente consignado en la documentacion, sino
también todo lo necesario para que la misma resulte completa, de acuerdo a su fin.

Se establece, por lo tanto, para la obra contratada, que todo trabajo, material o
dispositivo, etc., que directa o indirectamente se requiera para completar el
cumplimiento de las obligaciones del Contratista, debe considerarse incluido en los
precios unitarios que integran la propuesta econémica.

b) Analisis de precios de todos los items componentes del presupuesto, con el detalle de
todos los elementos componentes de la Carga Fija (C.F.) que influyen en el valor del
item. Se debera adjuntar planilla por separado donde se indiquen los mismos y sus
respectivas incidencias y/o porcentajes (IVA o alicuota correspondiente, de acuerdo a la
legislacion vigente, y cualquier otro impuesto, gravamen, tasa, tributo y gasto, asi como
la ganancia, etc.). Cabe aclarar que la presente se encuentra exenta de tasas y tributos
Municipales.

Formalidades

Lz oferta se debera expresar en moneda de curso legal, firmada en todas
e! proponente y el director/representante técnico de la empresa en todas
precios deberan ser idénticos a los ofrecidos en la subasta electrénica.

Las cantidades seran consignadas en letras y numeros. Cuando existiera
entre ambas, solo se tendra en cuenta la primera de las citadas.
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Sera redactada en idioma castellano, sin raspaduras ni enmiendas, entrelineas o
testaciones que no se hubieren salvado formalmente al final.

Cotizacion

Segun lo previsto en el Decreto 1665/D/57 y Ord.13.004, ajustada en un todo a la forma
de pago establecida en el presente pliego.

Los precios cotizados deberan incluir impuesto al valor agregado (IVA) o la alicuota
correspondiente, de acuerdo a la legislacién vigente, y cualquier otro impuesto,
gravamen, tasa, tributo y gasto que deba incurrir el Oferente.

En caso de errores numéricos, la Municipalidad considerara la oferta dando validez a
los precios unitarios, tomando como oferta el monto que resulta de los calculos

respectivos.

2. Constancia de Inscripcion ante la AFIP

3. Organigrama

Organizacion funcional del plantel completo propuesto para la realizaciéon de las tareas;
mencionando, para cada cargo o funcion, el nivel de capacitacién o titulo del personal.
Calificacion, antecedentes y experiencia del personal profesional y técnico que sera
afectado a la obra y propuesto para la ejecucion del contrato (se listara al personal
Profesional que integra los cuadros de la Empresa, debiendo identificar al personal
directivo del restante). Curriculum vitae tanto del Director/Representante Técnico, como
del Profesional en Higiene y Seguridad, propuesto por el oferente. Constancia de
inscripcién actualizada en el Colegio Profesional respectivo del Director/Representante
Técnico.

4. Declaracion Jurada de Aptitud para Contratar

Declaracién jurada que exprese el cumplimiento de los requisitos que se detallan a
continuacion, segun Formulario 05:

¢ Que goza de todos los derechos civiles y cuenta con capacidad para contratar.

e Que no cuenta con medidas cautelares o inhibiciones.

e Que no cuenta con reclamos administrativos y/o demandas judiciales con la
Municipalidad de Cordoba.

¢ Que no ha sido condenado por fraude, estafa o cualquier otro delito contra la fe publica.

¢ Que no cuenta con sanciones aplicadas por el Registro de Contratistas Municipal.

e Que no pertenece al directorio, no es socio comanditado, o socio gerente,
respectivamente, de Sociedades Anénimas, Sociedades en Comanditas por Acciones o
Sociedades de Responsabilidad Limitada, de Empresas sancionadas por el Registro de
Contratistas Municipal, ni pertenecié6 a la planta de personal mumcyalr -tanto
permanente como contratado en cualquiera de las formas posibles, dugafite los dos .

ultimos afios previos a la apertura de la presente subasta electronica. A C‘
e Que ha tomado conocimiento de las notas aclaratorias (con o §;rL consufta)
existieran, y que se notifica de las mismas. ,- :
\L‘

5. Constitucion de Domicilio en la Ciudad de Cérdoba N\
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Constancia por escrito de la constitucion de domicilio en la ciudad de Cérdoba, segun
Formulario 06.

6. Declaracion Jurada de Disponibilidad

Declaraciéon de jurada de disponibilidad exclusiva para la obra de referencia de los
vehiculos, equipos y bienes de capital declarados.

Se deja expresa constancia que, con posterioridad a la presentacion, podra solicitarse a
los oferentes la documentacion que el Municipio estime necesaria, y/o complete la
presentada, para lo cual se otorgarda un plazo de 2 (DOS) dias habiles. En caso de
incumplimiento, se tendra por no presentada, la oferta se rechazara la propuesta con
pérdida de la garantia de la propuesta, sin perjuicio de las sanciones correspondientes, y
se notificara al oferente que le sigue en el orden de prelacion.

La falsedad de los datos contenidos en la documentaciéon que se acomparie, determinara
la inmediata exclusion del oferente, con pérdida de la garantia de mantenimiento de oferta.
Si la falsedad fuera advertida con posterioridad a la adjudicacién o contratacion, sera
causal suficiente para dejar sin efecto la misma por causa imputable al contratista, segun
corresponda, con pérdida de la garantia de cumplimiento de contrato y sin perjuicio de las
demas responsabilidades civiles y/o penales que deriven del hecho.

Toda la documentacion presentada, debe ser firmada por representante legal o
apoderado. /

Art. 29°: EVALUACION DE OFERTAS

E! Comitente evaluara la oferta y la documentacion presentada por el oferente que
resultare primero an el orden de prelacion, pudiendo fundadamente rechazar la misma por
las causales enunciadas en el presente pliego. En caso de desistimiento o rechazo de la
oferta presentada, la Direccion de Compras y Contrataciones, notificara a quien ocupe el
segundo !ugar en el acta de prelacion final y asi sucesivamente, hasta contar con una
oferta admisibie.

Sera una oferta admisible aquella que provenga de un oferente que cumplimentd con
todes ics requisites exigidos en las condiciones de contratacion.

/

Art. 30°: CRITERIQ DE SELECCION

A los fines de la determinacion de la oferta mas ventajosa, se tendra como criterio de
seleccion sélo el precio, siempre que la misma se ajuste a las condiciones de contratacion
previamente establecidas. Sin perjuicio de ello, se podran utilizar los patrones fijados por
los Art. 42°, 43° y 44° del Decreto 1665/D/57.

|
Art. 31°: CAUSALES DE RECHAZO /.ﬂ" .

Seran inadmisibles y en consecuencia rechazadas, las ofertas que: ;
a) Se aparten de los pliegos de condiciones de la contratacion o sean condicionadas.
b) No estén firmadas por el proponente y el director/representante técnico de la empresa
en todas sus hojas.
¢) Sean formuladas por firmas suspendidas o inhabilitadas en el Registro de Contratistas
Municipal al momento de presentar las ofertas.
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d) Sean formuladas por firmas no inscriptas en el Registro de Contratistas Municipal,
inscriptas en rubros que no guarden relacién con el objeto de la subasta; o que no
hayan dado cumplimiento a los requisitos establecidos para obtener su inscripcion
definitiva dentro del plazo establecido.

e) No cuenten con la constancia de inscripcion vigente en el Registro Oficial de
Proveedores y Contratistas del Estado Provincial (ROPyCE).

f) No presenten la documentaciéon requerida para vinculaciéon a la subasta o para la
adjudicacion, conforme se detalla en el presente pliego.

g) No acompafien la garantia de mantenimiento de oferta, o cuando ésta fuere presentada
sin constar la certificacion de firma.

h) Que no cumplan en término con los emplazamientos que se le formulen para subsanar
defectos formales y presentar la documentacion que se les requiera.

i) Sean formuladas por empresas que manifiesten conductas temerarias, maliciosas, de
mala fe y/c de connivencia durante el procedimiento de contrataciéon, como por ejemplo
la realizacion de lances a precio vil o irrisorio a los fines de obstaculizar la participacion
o beneficiar de alguna manera a otro participante. Correspondera el rechazo sin
perjuicio de las sanciones estipuladas en el Registro de Contratistas Municipal, la
pérdida de la garantia de la propuesta y la posible realizacion de un nuevo periodo de
lances.

Art. 32°: MEJORA DE OFERTA

La Municipalidad de Cérdoba podra solicitar a la oferente que “ajustada a pliego” ofrezca el
mejor precio, una mejora de oferta.

/

Art. 33: ADJUDICACION

La adjudicacién de las propuestas recaera sobre la oferta mas conveniente y se realizara
de acuerdo al Decreto Ordenanza 244/57, modificada por Ordenanza 13004, el Decreto
Reglamentario 1665/D/57 y la Resolucion 36/C/2020. Previo a la firma del Contrato debera
integrarse la Garantia de ejecucion del Contrato.

Art. 34°: RESERVAS SOBRE LA ADJUDICACION Y LAS CANTIDADES PROPUESTA/S

Respecto a las cantidades consignadas en la planilla de cotizacion, la Municipalidad
ejecutara el 100% + 20% del total del monto contractual, sin derecho a reconocimiento o
resarcimiento alguno para el contratista. Es decir, en caso de haber realizado la obra
cumpliendo con el objeto de la misma y que se hayan ejecutado entre el 80 % y el 100%
de monto contractual, la Municipalidad podra dar por terminada la misma. De igual manera
en caso que se ejecuten la totalidad de las cantidades contratadas y resulte
indefectiblemente necesario ejecutar un adicional de cantidades no contempladas

previstos en el proyecto.
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Y,

Art. 35°: PLAN DE TRABAJO

Una vez adjudicada la obra se hara una visita con inspector para consensuar las tareas a
incorporar en el plan de trabajo.

Dentro de los 10 dias posteriores a la adjudicacion de la obra y/o firma del contrato, el
Contratista, por libro de Notas de Pedido presentara un plan de avance semanal detallado
en diagrama de barras y ejecutado por métodos de camino critico, el que debera
consensuar con la Inspeccion, y servira de parametro de control de tiempos de avance de
obra y certificacion.

El plan de trabajos estara discriminado en todos los items, indicando las cantidades
previstas y los importes a certificar segun contrato, debiendo consignar en el mismo la
certificacion parcial y acumulada en forma mensual.

El Contratista podra proponer innovaciones y/o mejoras, que repercutan favorablemente
en la calidad de la obra.

Debera presentarse indicando la temporalidad de trabajo por rubro y éste debe estar
reflejado en la curva de inversién de la obra con su correspondiente cuadro de remanentes
a ejecutar, desagregado por item para cada periodo de certificacion.

Cualquier modificacion de lo estipulado estara sujeta a la aprobacién de la inspeccion de
obra.

Si el Contratista no diera cumplimiento al Plan de Avances, se aplicara una multa
correspondiente a la aplicacion de los articulos del Capitulo XVI del Decreto 1665/D/57.
Las obras se deberan iniciar en un plazo que no supere los 15 (quince) dias corridos de
notificada la orden de iniciacion de los trabajos, entendiéndose por tal el acta de replanteo.

7

Art. 36°: FIRMA DEL CONTRATO

El contrato sera suscripto por el adjudicatario y por aquellos funcionarios que resulten
competentes.

Toda la documentacion agregada al expediente y que integre el contrato, debera ser
firmada por el adjudicatario en el acto de suscribir el contrato.

El adjudicatario firmara el nimero de ejemplares que le exija la Municipalidad.

Una vez firmado el contrato, el adjudicatario procedera por su cuenta y cargo, a efectuar el
sellado oficial de la misma, segun los plazos previstos por el Decreto Ordenanza 244/57 —
Decreto Reglamentario 1665/D/57 y sus modificatorias.

Una vez firmado y sellado, se entregara al contratista una copia del mismo.

Art. 37°: DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Formaran parte del contrato y tendran el orden de prelacion con que se los menciona, los
siguierites documentos:
1) El presente pliego de bases y condiciones particulares;
2) Las circulares aclaratorias; P ;
) El acto administrativo de adjudicacion; 0
) El contrato: T
) La oferta;
)
)
)

El plan de trabajos aprobado; B
—as ordenes de servicio; :
Las notas de pedido.

O~ o bW
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Art. 38°: INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL /

Se dara inicio al plazo contractual dentro de los DIEZ (10) dias calendarios posteriores a la
firma del contrato, al suscribirse el acta de replanteo e inicio de obra.

Art. 39: REGISTRO DE OBRA /

El Contratista efectuara el registro de la obra ante el Colegio Profesional correspondiente
debiendo presentar a la Inspeccion, dentro de los 30 (treinta) dias corridos de la fecha del
replanteo inicial una constancia expedida por dicho Colegio de que ha cumplimentado el
tramite de Registro de Obra.

La falta de presentaciéon de tal constancia en el término fijado, hara pasible al Contratista
de sanciones previstas en el Art. 155 del Decreto 1665/D/57, no pudiendo efectuar la
Recepcién Provisoria hasta que sea satisfecho de este requisito.

/

Art. 40°: DOCUMENTOS A PRESENTAR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA

Se debera presentar al comienzo de la obra, la némina de personal, seguros, certificados
de buena conducta, fotocopia autenticada de Libreta de Sanidad, segun corresponda. El
Inspector establecera en la Orden de Servicio los plazos exigidos para la presentacion de
dichos documentos.

En caso de producirse variantes (altas o bajas) durante el periodo contractual, se debera
informar a la Reparticion en el mes que se produjeran.

Mensualmente mediante Libro de Notas de Pedido, la Contratista debera presentar
fotocopia de todos los formularios entregados a la AFIP, inherentes a los Aportes y
Contribuciones Patronales y a la Obra Social del personal con el cual presta servicios al
Municipio.

i
Art. 41°: MATERIALES A UTILIZAR EN LAS OBRAS

Los materiales a utilizar en las obras e instalaciones, seran nuevos, de 1ra marca, sin uso;
deberan cumplir con las especificaciones técnicas y normas correspondientes, y ser

aprobados por la Inspeccion.
El contratista debera contemplar para la obra contratada, todo material que directa o

indirectamente se requiera en la obra o instalacion, objeto del presente, para que resuite

completa.
El cozio de los ensayos previstos en las Condiciones Técnicas u ordenados por la

Inspeccidn, incluyendo traslado de los materiales y personal para su realizacién, correra
por cuenta del contratista.

Art. 42°: METODOS DE TRABAJO

: " g . , 7
La ejecucion de la obra respondera estricta y adecuadamente a su fin, en €onjunto y en
detalie, a cuyo efecto el Contratista debera incorporar a la obra no sdlo Id estrictamente
consignado en la documentacion, sino también todo lo necesario para que Ia misma
resulte completa, de acuerdo a su fin.
Las tareas seran ejecutadas por personal capacitado, provistos del equ;pamlento e

instrumental necesario, con estricta observacion de las medidas de seguridad e higiene -

contempladas en el marco de la Ley Nacional 19. 58? - Decreto 351/79; de forma de
minimizar los riesgos de las personas, de las ins es y de los terceros.

—_—

’Z‘tj
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En general, todos los trabajos deberan ser efectuados en forma ordenada y segura, con
medidas de protecciones adecuadas y necesarias. Se respetaran totalmente las reglas de
seguridad del trabajo, y cualquier otra regla que, aunque no mencionada, fuera aplicable
para el normal y correcto desarrollo de los trabajos.

El contratista serd responsable por los dafios que ocasione sobre las instalaciones,
propiedades, via publica, su personal y terceros, por el desarrollo de las tareas
contratadas.

La inspeccion esta facultada para exigir mayores medidas de seguridad, objetar
procedimientos de trabajo e incluso impedir el desarrollo de tareas cuando, a su juicio, no
se realicen acorde con la metodologia y el equipamiento adecuado. No obstante, la
actuacion o pasividad de la inspeccion, no limita la responsabilidad del contratista.

P
Art. 43°: DIRECCION Y REPRESENTACION TECNICA

El Director Técnico de la obra sera designado por el Contratista, conforme a lo dispuesto
por los articulos 96°, 97° y 98° del Decreto 1665/D/57. El Contratista debera designar la
persona que ejercera su representacion en obra; representacion que debera ser técnica y
permanente.

Tanto el Director Técnico como el Representante Técnico deberan tener Titulo Profesional
Universitario, acorde a la categoria de la obra.

El mismo profesional podra desemperniar ambas funciones con la sola indicacion escrita
manifestada por el Contratista en tal sentido, siempre que se cumpla con lo exigido en este
articulo. Los honorarios profesionales del Director Técnico y del Representante Técnico
estaran a cargo del Contratista.

Art. 44°; INSPECCION Y ENSAYO DE MATERIALES

La Municipalidad inspeccionara los trabajos y el cumplimiento de las obligaciones del
contratista por intermedio del Departamento de Inspeccién del Comitente.

La inspeccién tendra libre acceso a los lugares de trabajo, depositos, obrador y oficinas del
contratista durante el periodo que dure el desarrollo de la obra.

El contratista oroporcionara en perfecto estado los instrumentos, materiales, equipos y
personal necesarios para los replanteos, mediciones, relevamientos, verificaciones y
ensayos que motive la ejecucién de la obra.

Todos los ensayos y/o analisis incluyendo costos de los ensayos, viajes y alojamiento del
personal del Comitente que tiene que presenciar las pruebas y demas gastos que por
cualquier concepto se originen con motivo de las tareas y requisitos para aprobacion de
materiales correran por cuenta y cargo del Contratista.

La realizacion de ensayos de materiales o la aceptacién de protocolos no liberan al
Contratista de su responsabilidad en cuanto a la calidad de los materiales que se utilice en
la obra, por lo que las fallas que se produzcan en obra implicaran que se retiren los
elementos fallados y su reposicién, pudiendo llegarse incluso a la prohibicion de contmuar
mstalando elementos de las marcas y modelos afectados, si resultare necesario i
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o Ordenes de Servicio: Las emite la inspeccién y las recibe el Representante Técnico.

* Notas de Pedido: Las emite el Representante Técnico y las recibe la Inspeccion.

e Actas: Se labran y rubrican en forma conjunta, y se utilizan para documentar sucesos
en la marcha del Contrato (entrega y recepciéon, mediciones, etc.)

Las Ordenes de Servicio son de cumplimiento obligatorio para el Contratista, quien no

podra negarse a recibirlas en ningun caso.

En caso de considerar que alguna Orden de Servicio exceda los términos del Contrato, el
contratista podra emitir, dentro de los DOS (2) dias de la recepcién de la Orden de
Servicio, una Nota de Pedido fundamentando en ella su divergencia y solicitando su
reconsideracion.

Las divergencias que puedan ocurrir entre la inspeccion y el Contratista no podran ser
invocadas como causales de suspension de la obra o disminucion del ritmo de trabajo. La
fecha de notificacion de una Orden de Servicio es la misma que la de su emision, dado
gue el Representante Técnico debera estar permanentemente en obra.

/
Art. 46°: FRENTES DE TRABAJO

El Contratista debera trabajar en un MINIMO de 5 (cinco) frentes de trabajo en forma
simultanea.

El Contratista debera detallar los lugares de trabajo y los tiempos a cumplir en los mismos,
a efectos de coordinar con la oficina técnica correspondiente los desvios de transito que se
efectuaran.

La apertura de los frentes de trabajo debera contar con la autorizacion de la Inspeccion.

Todos los frentes de trabajo estaran totalmente protegidos de modo de impedir en forma
eficiente el ingreso de personas y/o vehiculos ajenos a la obra.

Se prevera ademas, el acceso a sus domicilios de los frentistas afectados por la obra.

Ademas debera con posterioridad al hormigonado dejar personas fisicas que no dejen
danar la superficie fresca del hormigon.

Art. 47°: MEDICION Y COMPUTO DE LA OBRA

La Contratista debera presentar un Informe de Obra todos los primeros dias del mes a la
Inspeccidn, correspondiente a lo ejecutado el mes anterior, donde figure el avance real y
avance previsto, con un detalle de lo ejecutado mediante croquis georreferenciados de la
superficie intervenida en cada sector, el mismo debera ser presentado en formato papel y
enviado en formato .dwg a la inspeccién, firmado por el Representante Tecnico. En caso
de que la Contratista no presentara dicho informe, no se dara curso al certificado del mes
en cuestion.

La Inspeccion verificara y medira en los primeros 10 (Diez) dias habiles de cada mes, las
cantidades efectivamente ejecutadas al mes anterior en los distintos Itéms que conforman
el Proyecto y remitira a la Direccion de Compras y Contrataciones las respectivas copias
de las Notas de Pedido y Ordenes de Servicio donde se detallaran las h’\@diClones de los
trabajos realizados en el periodo mensual que corresponda.
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Medidos y computados los trabajos, la Reparticion emitird un certificado mensual de obra
aplicando a las cantidades medidas, los precios contractuales bajo las prescripciones de
los Arts. 123°, 124° y 126° del Decreto 1665/57.

Las caracteristicas especiales que revisten las tareas previstas ocasionan en la mayoria
de los planos de trabajos, alteraciones fundamentales que se detectan recién sobre Ia
marcha de la obra. Lo expuesto puede ocasionar una modificacién de las cantidades
necesarias a ejecutarse de un tipo de tareas con respecto de otras, nace por consiguiente
la necesidad de la implementacion de un sistema que dé la necesaria flexibilidad para
asignar cantidades faltantes en un item, por cantidades sobrantes en otros.

De esta manera la modificacion de tareas puede realizarse ya que la modificacion
porcentual de una se vuelve automaticamente en cantidad econémicamente equivalente
de otra, hasta el valor de la tarea que se transforma, es decir que cada rubro puede
experimentar variaciones, que van desde su anulacién hasta incrementos variables,
siempre a costa de variaciones equivalentes de otros rubros permaneciendo inalterable el

valor econémico del contrato.

Para la implementacion de este sistema, se toma entre los items a ejecutar uno de los de
mayor peso, como tarea de base y el precio de dicha tarea determinado por un analisis de
precios se la adopta como precio modulo oficial (valor unitario oficial).

A continuacion, a cada uno de los precios de los items restantes, se lo divide por el precio
del médulo obteniéndose una fraccion decimal del modulo para cada uno, el cual se
denomina "indice corrector de unidad de medida" y expresada en la unidad que
corresponda (mod./m? mod./ud; mod./m?; etc).

Consecuentemente cada tarea que se ejecute y mida en su correspondiente unidad de
medida, se transformara a los efectos de su certificacion a "médulo” mediante el producto
de la cantidad de tarea medida por su indice corrector, este resultado multiplicado por el
precio de moédulo correspondiente determinara el precio a abonar por la ejecucion de dicha
tarea.

En consecuencia, los proponentes deberan cotizar en sus propuestas el precio del
"Moédulo" surgiendo automaticamente mediante los Indices correctores, los precios
unitarios de los items a ejecutar.

Se introduce un nuevo concepto de Frente de Trabajo Aislado (F.T.A.), segun se presente
la necesidad y/o urgencia de abrir un nuevo frente de trabajo N°2 a una cierta distancia del
frente activo N°1, y contemplando los gastos que se generan al desplazar la maquinaria,
cbrador y personal de un sector a otro, es por ello que se aplicaran valores diferentes para
los casos descriptos a continuacion: o

entre frente aislado) y F.A.T. (Frente Aislado Tipo).
Definiciones:
e Distancia a Frente Aislado (D.F.A.):

trabajo entre los extremos mas proximos de dos frentes de obra, a traves de~Na r
existente, medida en metros y sobre la base cartografica. (D.F.A.) (m). En las situae
que la Contratista se encuentre con dos o mas frentes de trabajo simultaneamente, se
adogtara la distancia (D.F.A) que resultare me

s o -
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Ejemplo de Longitud recorrida para trasladoe de Equipos viales y/o obrador.

e Frente Aislado Tipo 1 (F.AT.1):

Se define como Frente Aisiado Tipe 1 (F.A.T.1), a aquel conjunto de obra Vial (Cordon
Cuneta, badén, bocacalle, pavimentacién, etc.), ya sea total o parcial, que involucre la
gjecucion de entre 0 y 3 cuadras continuas o que generen una continuidad en la corrida de
agua, entendiendo como cuadra la obra de 100 metros lineales.

e Frente Aislado Tipo 2 (F.AT.2):

Se define ccmo Frante Aislado Tipo 2 (F.A.T.2), a aquel conjunto de obra Vial (Cordén
Cuneta, badan, bocaczlle, pavimentacion, etc.), ya sea total o parcial, que involucre la
gjecucion de rmas de 3 cuadras y hasta 10 cuadras continuas o que generen una

continuidad en la corrida de agua. Entendiendo como cuadra la obra de 100 metros
lineales.

Criterio de Certificacion:

Si la Distancia de Frente Aislado (D.F.A.) (m), en metros supera los mil (1.000) metros, se
utilizara para e! computo la planilla de factor de correccion, segun sea (F.A.T.1) o (F.AT.2)
que se detalla a continuacién. En caso que no se supere la distancia de 1.000 metros
D.F.A. o que la misma haya sido superada pero no corresponde aplicar F.A.T.1 0 E-A.T.2,

se aplicara la “PLANILLA DE COEFICIENTES DE CORRECION TIPQO’. P rw‘ D p‘“

Resumen: Eek

- Para un frente de trabsijo ccrresponde aplicar; “PLANILLA DE COEFICIENTE DE
CORRECION TIPO". s

- Para mas de un frente de trabajo: \ e

AN

= Sila D.F.A. entre frentes de trabajo es menor a 1.000 metros, corresponde aplloar

“PLANILLA DE COEFICIENTE DE CORRECION TIPO” R
= Sila D.F.A. entre frentes de trabajo es mayor a 1.000 metros, corresponde aplicar:
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e “PLANILLA DE COEFICIENTE DE CORRECION F.A.T. 1", de 0 a 3 cuadras de
trabajo.

¢ “PLANILLA DE COEFICIENTE DE CORRECION F.A.T. 2", mayor a 3 y hasta 10
cuadras de trabajo.

e “PLANILLA DE COEFICIENTE DE CORRECION TIPO, mayor a 10 cuadras de
trabajo.

PLANILLA DE COEFICIENTE DE CORRECION TIPO:

Item . Coef. de
o Descripcion Un. Correce.
la |MOVIMIENTO DE SUELOS: DESMONTE m3 0,050
Ib |EXCAVACION Y EJECUCION DE SUBRASANTE m2 0,046
le |EJECUCION DE BASES Y/O SUB - BASES GRANULARES

a) Sub Base Granular m3 0215
b) Base Granular m3 0,269

I.d |PROVISION Y COLOCACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTIC( Tn 1,000
le |EJECUCION DE PAVIMENTO DE HORMIGON SIMPLE

a) Cordén Cuneta (e=0,15m) m2 0,314

b) Bocacalles (e=0,18 m) m2 0,358

¢) Cordén Cuneta en contexto de Obra sin Pavimentar (e=0,15m) me2 0,361

d) Bocacalles en contexto de Obra sin Pavimentar (e=0,18 m) m2 0411
I.f |ROTURAY EXTRACCION DE PAVIMENTO RIGIDO Y/O FLEXIBLE

a) Pavimento Flexible m2 0,054

b) Pavimento Rigido m2 0,077
l.g |READECUACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS Un 0,462

PLANILLA COEFICIENTE DE CORRECION F.A.T. 1:

Item L Coef. de
o Descripcion Un. Correce.
la |MOVIMIENTO DE SUELOS: DESMONTE m3 0,058
IL.Lb |EXCAVACION Y EJECUCION DE SUBRASANTE m2 0.053
l.c |EJECUCION DE BASES Y/O SUB - BASES GRANULARES

a) Sub Base Granular m3 0,247

b) Base Granular m3 0,310
l.d |PROVISION Y COLOCACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICY Tn 1,150
lLe |EJECUCION DE PAVIMENTO DE HORMIGON SIMPLE

a) Cordon Cuneta (e=0,15m) m2 0,361

|b) Bocacalles (e=0,18 m) m2 0,411

;c) Cordén Cuneta en contexto de Obra sin Pavimentar (e=0,15m) m2 0415~

) Bocacalles en contexto de Obra sin Pavimentar (e=0,18 m) m2 0,4 72
ILf |ROTURA Y EXTRACCION DE PAVIMENTO RIGIDO Y/O FLEXIBLE =

‘a} Pavimento Flexible m2 0, 062

|z) Pavimento Rigido m2 0,089

Un 0,531

l.g | READECUACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS) |

/)

d./
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PLANILLA COEFICIENTE DE CORRECION F.A.T. 2:

o Descripcion Un. ooty
Ne Cormrecc.
la |MOVIMIENTO DE SUELOS: DESMONTE m3 0,054
Lb EXCAVACION Y EJECUCION DE SUBRASANTE m2 0,050
le |EJECUCION DE BASES Y/O SUB - BASES GRANULARES

\a) Sub Base Granular m3 0,232
|b) Base Granular m3 0,290

I.d |PROVISION Y COLOCACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTIC{ Tn 1,080
l.e |EJECUCION DE PAVIMENTO DE HORMIGON SIMPLE

a) Cordén Cuneta (e=0,15m) m2 0,339
b) Bocacalles (e=0,18 m) m2 0,386
ic) Cordén Cuneta en contexto de Obra sin Pavimentar (e=0,15 m) m2 0,389
|d) Bocacalles en contexto de Obra sin Pavimentar (e=0,18 m) m2 0,443
If |ROTURA Y EXTRACCION DE PAVIMENTO RIGIDO Y/O FLEXIBLE
a) Pavimento Flexible m2 0,058
L, Pavimento Rigido m2 0,083
lg |READECUACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS Un 0,500

Para los nuevos items que pudieran surgir, que no estén incluidos en el cémputo y
presupuesto, la empresa contratista debera entregar a la Direccién de Obras Viales un
analisis de costo del item de referencia para consensuar su inclusién quedando sujeto a
todo lo expresado anteriormente. No podra ejecutarse la tarea sin la expresa aprobacion.

A
Art. 48°: CERTIFICACION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos realizados por el contratista, debidamente medidos y computados, se
certificaran por medio de “ACTAS DE MEDICION MENSUALES’”. Estas se labraran dentro
de los DIEZ (10) dias posteriores al mes en que se realizaron los trabajos, con la
presencia del Representante Técnico y de la Inspeccién. En ellas se consignaran todas las
tareas realizadas por el Contratista con arreglo al contrato.

Art. 49°: FORMA DE PAGO

El pago se abonara mediante certificados mensuales a favor del contratista de acuerdo a
la cantidad de obra ejecutada y verificada por la inspeccién y conforme al articulo N° 134
del Decreto N° 1666/D/57 (30 dias habiles) y sus modificaciones introducidas por Decreto
2558/78.

Se deja expresamente establecido que la tramitacion de los certificados previo al pago,
incluird el proceso de aprobacién/por el organismo competente, la intervencion por el
Tribunal de Cuentas Municipal y 1a presentacion de la factura correspondiente, fecha esta
ultima a partir de la cual se computara el plazo establecido por la citada normativa para el
pago respectivo (treinta dias habiles). 3

La Direccion de Tesoreria exigira, previo a hacer efectivos los pagos, que el contratista

i
Y
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incide sobre la actividad Comercial, Industrial y de Servicios, Contribucion sobre Publicidad
y Propaganda (Decreto 2540/C/82 y disposiciones complementarias), ni ninguna otra
contribucién de caracter municipal que pudiera ser exigible.

Puesto a disposicion los fondos por Direccion de Tesoreria, el Contratista debera respetar
lo dispuesto por el Decreto 380/C/85 y modificaciones, en lo que se refiere a plazo para
retiro de valores.

A los efectos del pago, se tendra en cuenta que la Direccidén de Tesoreria ha establecido
como dias de pago los martes, miércoles y jueves, razén por la cual aquellos vencimientos
gue no se produzcan en esos dias se trasladaran al dia inmediato posterior.

El pago de los certificados mensuales, se hara, salvo caso de fuerza mayor, de acuerdo a
lo establecido en el presente Pliego.

Cantidad de Obra ejecutada x indice corrector oficial = cantidad de Médulos ejecutados.

Luego Cantidad de Modulos ejecutados x valor Médulo contractual = cantidad de $
ejecutados.

Art. 50°: ACOPIO 4

En la presente obra NO se reconocera acopio de materiales.

/

Art. 51°: FONDO DE REPAROS

Se establece un fondo de reparo equivalente al 5 (cinco) por ciento del monto a pagar por
la Municipalidad.

Dicho Fondo de Reparo sera descontado de cada certificado mensual que se emita, y
podra ser sustituido segun lo establecido en el Art. 137° del Decreto 1665/D/57. Este fondo
sera davuelto 2l Contratista al efectuarse la Recepcién Definitiva de la Obra.

/

Art. 52°: SENALIZACION DE OBRA, LOCAL DE INSPECCION Y DEPOSITO

El Contratista debera cumplimentar las disposiciones vigentes en la Municipalidad de
Cérdoba, relativas a trabajos en la via publica y sera el unico responsable de los dafios y
accidentes que se produzcan y se compruebe que hayan ocurrido por causas de
sefalamiento y/o precauciones deficientes.

El Contratista debera efectuar la adecuada sehalizacion a fin de evitar accidentes..
mediante la utilizacion obligatoria de letreros cuyas dimensiones, caracteristicas/if
letra, etc., seran proporcionadas por la Inspeccion.

Estos ietreros en chapa y madera, pintura reflectante, tienen las siguientes
aproximadas:

a) Forma octogonal: Apotema 0,30 m, leyenda: "PARE"
b) Rectangular: 0,60x0,80 m, leyenda "DESVIO"; flecha indicadora del sentido d
¢) Rectangular: 0,60x0,80 m, leyenda: "PELIGRO".

d) Rectangular: 0,50x2,20 m, leyenda: "NO ENTRE OBRAS EN CONSTRUCCION".
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e) Rectangular: 0,60x0,80 m, leyenda: "PRECAUCION",

El Contratista sera el unico responsable de los dafios y accidentes que se produzcan
cuando se compruebe que hayan ocurrido por causas de sefalamiento o precauciones
deficientes.

Art. 53°: PROVISION DE ENERGIA 4

La tramitacién de la conexién ante la E.P.E.C., la absorcion de carga del transformador,
como asi también la tasa de conexion son responsabilidad del Contratista.

/

Art. 54°: LETREROS DE OBRA

La Contratista proveera y colocara, en el lugar que indique la Inspeccién, 1 (Un) Letrero de
Obra por cada frente de trabajo alusivo a la obra en ejecucién, de las caracteristicas
especificadas por la inspeccion, dentro de los 3 (tres) dias del Acta de Replanteo.

Art. 55°. CORTES DE TRANSITO EN LA VIA PUBLICA

Cuando fuera necesario cerrar vias de circulacion el Contratista debera solicitar con 72
(setenta y dos) horas de antelacion la autorizacion y planificacion respectiva ante la
"Comision de Autorizacion de Cortes de la Via Publica" quién juntamente con la Inspeccion
velara por el cumplimiento de las normas por ella dictada.

El Contratistza serad el Unico responsable de los dafos y accidentes que se produzcan
cuando se compruebe que hayan ocurrido por causas de sefialamiento o precauciones
deficientes.

/

/

Art. 56°: SERVICIOS PUBLICOS

El Contratista tendra a su cargo todos los tramites ante las Reparticiones que corresponda,
como asi también la confeccion y presentacion de planos.

Toda remociéon de aquellas instalaciones que imposibiliten u obstaculicen los trabajos,
como asi también los cortes de servicios publicos en general: E.P.E.C., AGUAS
CORDOBESAS, ECOGAS, etc., estaran a cargo exclusivo del Contratista que correra con
todos los tramites ante las Reparticiones que correspondan, como asi también con todos
los gastos que se originen por tal concepto. EI Comitente a titulo de colaboracion ante-el
pedido del Contratista, remitira notas a las Reparticiones correSpondlentes a f:n de agmzar"'-.
los tramites necesarios.

No sera causal de ampliaciéon del plazo de ejecucion, las demoras que se originen por este
concepto, excepto circunstancias especiales que quedaran a juicio exclusivo. de la
Inspeccion ce la autoridad competente, debiendo el Contratista tomar los recaudos
necesarios. )

Art. 57°: OCUPACION DE LA VIA PUBLICA

!«J
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sobre ocupacion o utilizaciéon de espacios del dominio o lugares de dominio o uso publico
motivados por trabajos o instalaciones propios de la obra.

Art. 58°: PERSONAL DEL CONTRATISTA

Cuando la disciplina del trabajo corresponda al Contratista, la Inspeccién podra ordenar a
éste, mediante Orden de Servicio, el retiro de la obra de todo personal que, por
incapacidad, mala conducta o cualquier otra falta, perjudique la buena marcha de los
trabajos.

Estas ordenes seran inapelables ante la Municipalidad, debiendo acatarse
inmediatamente.

Mensualmente el Contratista debera presentar para su aprobacion, junto con la
certificacion respectiva, el listado detallado del personal empleado, haciendo notar las
diferencias que hubiere con respecto al mes anterior y a la organizacion presentada
originalmente requerida en el presente pliego.

A dicho listado, se adjuntara copia de los comprobantes que aseguren el cumplimento de
la Legislacion Laboral, Previsional, Social y certificado de cobertura emitido por ART
vigentes.

La falta o incorrecta presentacion de esta documentacién podra ser motivo de paralizar la
aprobacion del certificado de cobro correspondiente al mes afectado, hasta normalizar
dicha presentacion.

Art. 59°. PENALIDADES POR MORA EN EL CUMPLIMIENTO/ DEL PLAN DE
TRABAJOS

Si el Contratista no diera cumplimiento al Plan de Trabajos, se aplicara una multa
correspondiente a la aplicacion de los articulos del Capitulo XVI del Decreto 1665/D/57.

Se adoptara a los fines de aplicacion y reintegro de las multas definidas en el presente
pliego, la metodologia prevista en el Decreto 1665/D/57, para la multa por mora en la

iniciacion de los trabajos. /..

Art. 60°: SEGURO OBRERO

El Contratista debera contar con un seguro obrero que cubra como minimo las
indemnizaciones por concepto de incapacidad permanente o transitoria, parcial y/o total
y/o muerte. Las pdlizas seran nominadas con la designacién de las obras que realiza, por
la totalidad del personal obrero, con vigencia durante la ejecucion de la obra, coincidiendo
con la némina de personal.

El seguro obrero debera contratarse con Empresas de Seguros con sede centraJr*o

sucursales en la ciudad de Cordoba. /--,h I ; PN

El Contratista debera presentar a la Inspeccion, dentro de las CUARENTA' Y fﬁCHO

horas del replanteo inicial, la poliza y recibo de pago de la misma. 'u-'

Et:

ALY
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/

Art. 61°: HIGIENE, SEGURIDAD Y RIESGOS DEL TRABAJO

El Contratista dara estricto cumplimiento a la normativa legal y convencional en materia de
Higiene y Seguridad en el Trabajo, como asi también a las Resoluciones Homologatorias
del Programa Provincial para el Mejoramiento de las Condiciones y Medio Ambiente de
Trabajo en la Industria de la Construccion, emanadas del Ministerio de Trabajo de la

Provincia.

Asimismo, debera extremar las medidas de seguridad durante la ejecucion de las obras y
hasta la recepcion de las mismas.

El Contratista debera cumplir estrictamente con las exigencias previstas en la normativa
vigente incluyendo las contenidas en los siguientes instrumentos legales:

1) Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo 19.587 y su Decreto Reglamentario
351/79.

2) Ley Nacional de Riesgos del Trabajo 24557 y sus Decretos Reglamentarios, entre ellos:
170/96, 1338/96 y sus modificatorias y 491/97 y sus modificatorias.

3) Decreto 911/96 del Poder Ejecutivo Nacional y Resoluciones SRT 231/97 y 51/97.

4) Todos los Decretos Reglamentarios, Resoluciones, Circulares y Laudos Sancionados a
la fecha por la Superintendencia de Riesgos de Trabajos en la materia.

Su incumplimiento hara pasible al Contratista de las sanciones y acciones previstas en las
disposiciones citadas y, supletoriamente, las mencionadas en el Decreto 1665/D/57 de
esta Municipalidad.

La Contratista debera incluir en la documentacion antes exigida un PROTOCOLO DE
BIOSEGURIDAD COVID-19 con las recomendaciones y medidas de prevencion, con el fin
de garantizar la continuidad de las actividades y servicios declarados esenciales en la
emergencia sanitaria, asegurando la proteccién de la salud de sus trabajadores y de toda
la comunidad. Se deberan atender las indicaciones especificas brindadas y que se brinden
a futuro por los Ministerios de Salud; Trabajo, Empleo y Seguridad Social; Desarrollo
Productivo, Transporte y otros Organismos del Estado Nacional, Provincial y Municipal en

relacion especifica a la actividad desarrollada.
Art. 62°: SALARIOS DE LOS OBREROS
El Contratista no podra abonar a sus obreros salarios inferiores a los establecidos en las

Convenciones Colectivas que rijan la actividad, debiendo entenderse que dichos salarios
se liquidaran por la jornada legal de trabajo.

El Contratista debera dar especialmente cumplimiento a todas las leyes, tanto provinciales
como nacionales, que legislan la prestacion de trabajo, entendiéndose a los efectos
economicos que todas las erogaciones que ellas representan, estan incluidas en los
gastos previstos para cada item.

El contratista esta obligado a pagar en los plazos estipulados en la legislacion-vigente, en.
moneda argentina de curso legal, a todo el personal que trabaje en la obra, y sin -

descuento alguno, con excepcion de las deducciones que establecen las leyes sobre la "

materia, resoluciones del Poder Ejecutivo o mandato judicial. Debera llevar, a este efecto,
prolija y detalladamente las planillas de pago y las Ilbretas de jornales de su persona{ para
ser presentadas a la inspeccion toda vez que lo

Ju’/ I e
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El contratista sera unico responsable ante la Municipalidad por el pago de los salarios del
personal afectado a las obras, sin excepcion alguna. La Municipalidad podra abonar por
cuenta del contratista los haberes impago&del personal obrero.

Art. 63°: RESIDUOS DE OBRA

La Contratista debera extraer, transportar y desechar los residuos y desperdicios de obra,
dando cumplimiento a las Ordenanzas y Decretos vigentes para la Ciudad de Coérdoba
(Ord. 9612 y modificatorias). /

Art. 64°: MOVILIDAD PARA LA INSPECCION

El contratista debera suministrar con caracter permanente, durante el plazo de obra, la
movilidad para la inspeccion que constara de 1 (un) vehiculos tipo sedan (4 puertas) y 1
(un) vehiculo utilitario de 2 0 4 puertas, como minimo de 1.400 centimetros cubicos de
cilindrada, con no mas de 3 afos de antigliedad, sin chofer, provisto de calefaccion, radio,
accesorios y herramientas indispensables, que cumplimentara el servicio en el horario de
8:00 a 15:00 hs. durante todos los dias habiles de lunes a viernes a partir del Acta de
Replanteo y hasta la Recepcion Provisoria.

El vehiculo podra ser ploteado con disefio otorgado por la Municipalidad, a cuenta y cargo
del contratista en caso que la inspeccién asi lo determine.

Estaran a cargo del contratista los siguientes items:

e Elseguro TOTAL.

e Patentes y gravamenes.

o Autorizacion de circulacion a tramitar en la Municipalidad de Coérdoba.

e (astos por reparaciones, repuestos, neumaticos, lubricantes, combustible, lavado
completo de la unidad y todo otro gasto que se origine por el normal uso del vehiculo
y/o para su correcto funcionamiento. La metodologia de carga de combustible se
coordinara con la inspeccion, la que aprobara a su juicio exclusivo e inapelable dicho
procedimiento y esta facultada para exigir otras alternativas.

La unidad estara equipada con todos los accesorios y elementos exigidos por las
autoridades para su legal circulaciéon y contara con toda la documentacion en regla y la
debida autorizacién de manejo al personal de inspeccion para su uso dentro de la ciudad.

En caso de que la unidad deba ser sometida a una reparacion que demore mas de DOS
(2) dias, la misma sera reemplazada por otra de similares caracteristicas.

El uso que el Comitente le dara al vehiculo sera el de traslado del personal de la misma a
las obras o inmuebles de propiedad municipal y/o reparticiones gubernamentales o
privadas que sean necesarias, segun lo dispuesto por los directores y/o jefes de esta -
reparticion. /

Art. 65°: EQUIPOS

El oferente que resulte adjudicado debera proveer a la Direccion de Obfas Viales de los
equipos aqui dztallados dentro de los 10 (diez) dias luego de la firma de contrato.

U
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Estos equipos deberan ser entregados en la Direccion de Obras Viales de la Municipalidad
de Cérdoba, sita en direccion Francisco N. de Laprida 1.100, B° Observatorio, en horario a
convenir y seran reintegrados a la Contratista al recepcionarse la obra de manera

definitiva.

ITEM N° 1 Equipamiento informatico: 2 (dos) Computadoras.

Procesador INTEL CORE 17 9700F COFFEELAKE 4.7GHZ 12MB 1151

Gabinete fuente de 600W

Motherboard GIGABYTE GA-H310M-H S1151 o similar

Memoria RAM 32 Gb DDR4 minimo de 2400 Mhz,

Puertos — Conectores 6 conexiones USB (2 USB 3) minimo

Video PCI-E de 4 Gb DDR5 Nvidia o AMD

Placa de Red Ethernet integrada 100/1000 Mbps
LED de 24" IPS , resolucion de 1920 x 1280 FULLHD, velocidad de respuesta

Monitor 5msgray-to-gray, 4ms White-black-white typ — Resolucion de 1920 x 1280 60
Hz, contraste minimo 1000:1,

Disco Fijo 1 Disco SSD SATA Il de 250 gb + 1 Disco Duro HDD 1 TB SATA Ill 64MB/S

Teclado y Mouse Optico ¢/ conexion USB. Con kit multimedia

Software Windows 10 Professional 64Bits, Microsoft Office Standard 2016 o posterior.

ITEM N° 2 Equipamiento informatico: 1 (una) Impresora.

== Laser formato A4 HP M203DW WIFI DUPLEX AUTOMATICO

ITEM N° 3 Equipamiento informatico: 1 (una) Impresora.

—- Chorro de tinta formato A3 Epson L1300 o similar |

e 2 (dos) Equipo de telefonia celular, con linea a/c de la contratista, tipo Samsung A20,
similar o calidad superior, con baterias recargables y accesorios necesarios para su
recarga.

Instrumental Topografico y de Laboratorio

El contratista debera tener permanentemente en el obrador, el instrumental necesario a
disposicion de la Inspeccién, para que la misma pueda efectuar en cualquier momento las
operaciones topograficas que exige el replanteo y verificar las mediciones de la obra
ejecutada. La Inspeccién determinara en obra cuales son los instrumentos imprescindibles
y requerira como minimo un nivel automatico de anteojo con su correspondiente tripode y
mira telescopica, dos ruletas de 25m., 2 juegos de jalones, libreta de campana, un
termoémetro infrarrojo, un cono de Abrams para poder determinar el asentamiento del
hormigdn que sera provisto en obra y un juego de ocho moldes para confeccionar probetas

standard. T
El equipo debera ser provisto en un plazo de treinta (30) dias a partir

iniciados los trabajos correspondientes. EI mismo sera reintegrado u
confeccione el Acta de Recepcion Definitiva.

Art. 66°: DOCUMENTACION DE OBRA \\O

Planos Conforme a Obra

Antes de la recepcion provisoria el Contratista debera presentar a la Inspeccién
conforme a obra correspondiente en digital for g y .pdf, tamano funcional a las

I
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dimensiones de las tareas, los que deberan ser aprobados u observados por la Inspeccion
dentro de los 15 (quince) dias posteriores a la presentacion.

Si los mismos fueran observados, el Contratista debera rehacerlos y completarlos dentro
de los 5 (cinco) dias posteriores a su devolucién por parte de la Inspeccion.

Estos planos deberan ser confeccionados conforme a las instrucciones que impartira la
Inspeccion, la que fijara el numero de planos, copias, formatos, detalles, material, etc.

La recepcion provisoria se llevara a cabo recién cuando los planos conforme a obra estén
aprobados por la Inspeccion.

Los gastos que demande el cumplimiento del presente punto deberan ser incluidos por el
Contratista en sus gastos generales, no reconociéndose ningun derecho a reclamar la
certificacion de los mismos.

Art. 67°: PRORROGA EN LOS PLAZOS DE EJECUCION

Se reconoceran prorrogas en los plazos de ejecucion, por causas justificadas a criterio del
Comitente, entre las que se incluyen: la incidencia del acto del poder publico, factores
climaticos, casos fortuitos o de fuerza mayor, etc.

Los hechos que se invoquen deberan haber sido comunicados a la Inspeccion dentro de
las 24 horas de haberse producidos.

Las prorrogas deberan ser solicitadas en forma escrita por el contratista. En el caso de
resultar aceptable la justificacion, se prorrogara el plazo de ejecucion de acuerdo a lo
establecido por el Comitente.

/

Art. 68°: AMPLIACION DEL PLAZO POR AGENTES CLIMATICOS

Se reconocera como ampliacion de plazo por agentes climaticos adversos, de acuerdo al
Art. 95° inc. a) del Decreto Reglamentario 1665/D/57, solamente aquellos que se
consideren extraordinarios para la época del ano, de acuerdo a lo informado por el
Servicio Meteorolégico Nacional.

/
Y 4

Art. 69°: SUBCONTRATISTAS

Seran admisibles subcontrataciones previa autorizacién de la Comitente. En todos los
casos, los subcontratistas deberan cumplir con los requisitos de la contratacion, al igual
que el contratista. Asimismo, el comitente tendra derecho a rescindir la subcontratacion en
caso de que lo estime conveniente.

Art. 70°: MULTAS o
Seguidamente se establecen las penalidades que corresponden para los dls?\tos\tlpos ‘de

incumplimiento.

Las multas aplicadas se asentaran en el Libro de Actas y se descontaran de!la certiflcacmn'
mensual corresperndiente al mes de aplicacion.

s
_,-« -

1) Por excederse en los plazos establecidos para las reparaciones inmediatas sin
SO|ICJ'[LJd de ampllamon de plazo previas. Se aplicara en cada caso una multa de cinco
rificados mensuales. .

2)
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Por cada dia que no se pueda disponer de los vehiculos destinados para la
inspeccién, se procedera a realizar un descuento diario y por cada vehiculo, de un
equivalente al costo de 50 Its. de nafta super, correspondiente a la marca YPF, precio
de venta al publico de la Ciudad de Coérdoba. Este descuento sera aplicado en el
certificado correspondiente al mes de producida la falta.

3) Por falta de elementos para la inspeccion.
Por cada dia que la empresa no facilita los elementos necesarios para el normal
funcionamiento de la Inspeccién considerando elemento necesario a todo aquel
insumo informatico, se procedera a realizar un descuento diario de un equivalente al
costo de 50 Its. de nafta stper, correspondiente a la marca YPF, precio de venta al
publico de la Ciudad de Coérdoba. Este descuento sera aplicado en el certificado
correspendiente al mes de producida la falta.

4) Por incumplimiento de 6rdenes de servicio.
Se aplicara en cada caso una multa de cinco décimos por ciento (0,5%) sobre el
monto de los certificados mensuales.

5) Por uso de materiales indebidos o por trabajos defectuosos.
Por cada caso comprobado se aplicara una multa del uno por ciento (1%) sobre el
importe de la certificacion mensual.

6) [Por existencia de vicios ocultos
Por cada caso comprobado se aplicard una multa de cinco décimos por ciento (0,5%)
sobre el importe de la certificacion mensual.

7) Por ausencia del Representante Técnico.
Por cada dia de ausencia no autorizada del Representante Técnico, se aplicara una
multa de cinco décimos por ciento (0,5%) sobre el monto de los certificados
mensuales.

8) Por incumplimiento en la entrega de documentacion.
Por cada dia de mora en la entrega de toda documentacién exigida por la inspeccién,
por parte del contratista, se aplicara una multa de un décimo por ciento (0,1%) sobre
el monto de los certificados mensuales.

9) Por suministro de informacion falsa.
Por cada caso comprobado, se aplicara una multa del dos por ciento (2%) sobre el
monto de los certificados mensuales.

10) Por falta de comunicacion de dafios a terceros.
Por cada caso de dafics a terceros no comunicado a la Inspeccion, se aplicara una
multa de cinco décimos por ciento (0,5 %) sobre el monto de los certificados
Inensuales

11) Otras
Toda otra falta no comprendida especificamente en la precedente enumeracion, sera
objeto de una penalidad que graduara el Comitente de acuerdo a la magnitud de la
misme y su incidencia en la prestacion del servicio y/o de la seguridad pubhca de
cenforrnidad al Decreto 1665/D/57. A

Art. 71°: CESION DE DERECHOS

de obra no ﬂJC“‘UtadOS sin previa autorizacion expresa de la Autoridad
realiz6 la Adjudicacion.
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Art. 72°: RECEPCIONES /

Se deberad ajustar a la documentacipn establecida en el capitulo XllI del Decreto
1665/D/57. La Recepcion Provisoria ge efectuara conforme a lo dispuesto por el Articulo
140 del Decreto 1665/D/57 no siendo de aplicacién lo dispuesto en el ultimo parrafo del
mencionado articulo. /

Plazo de Garantia: Durante el plazo de garantia que sera de un afno a partir de la
Recepcidn Provisoria, el Contratista sera responsable de la conservacion de las obras y de
las reparaciones requeridas por defectos provenientes de la mala calidad o ejecucion de
los trabajos. Igualmente, esta obligada a la conservacion y reparacion de la obra cuando
las causas no sean pr?ductos de dichos vicios, siendo el monto de estos trabajos
reconocidos por la Municipalidad.

Recepcion Definitiva: Vencido el término de garantia de la obra el Contratista tendra
derecho a solicitar la Recepcion Definitiva de la misma, siempre que se comprueben la
buena calidad de los materiales, la buena ejecucion de los trabajos y el estado de la obra
justifique la Recepcidon Definitiva, como asi también que no medie ningun reclamo al
Contratista por parte de la Inspeccion, lo que sera causal de diferir la Recepcion hasta

tanto se dirima el reclamo.

Art. 73°: VARIACIONES DE COSTOS /

La redeterminacion de precios se realizara en un todo de acuerdo a lo establecido, segun
Ordenanza N° 10788 y su Decreto Reglamentario 1864/11.

HIH
(v
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES

ITEM | a: MOVIMIENTO DE SUELOS: DESMONTE (m°)

1. DESCRIPCION

Este trabajo consistira en toda excavacion necesaria para la construccion de la obra vial, e
incluira la limpieza del terreno dentro de la zona de obra, la ejecucion de desmontes, la
construccion, profundizacion y rectificacion de cunetas, zanjas, cauces y canales; la
apertura de préstamos para la extraccion de suelos, la remocion de materiales para
destapes de yacimientos, la remocion y extraccion de pavimentos existentes si los hubiere;
el transporte y acopio en su lugar de destino de los materiales provenientes de estos
trabajos; la formacion de terraplenes, rellenos y banquinas utilizando los productos
excavados, y todo otro trabajo de excavaciéon 6 utilizacion de materiales excavados no
incluidos en otro item del contrato y necesario para la terminacién de la obra de acuerdo
con los perfiles e indicaciones de los planos, las especificaciones respectivas y las
érdenes de la Inspeccion.

Incluira asimismo la conformacion, el perfilado y la conservacién de taludes, banquinas,
calzadas, subrasantes, cunetas, préstamos y demas superficies formadas con los
productos de la excavacion o dejadas al descubierto por las mismas. Asimismo, sera parte
de este item todo desbosque, destronque, limpieza y preparacion del terreno, en aquellos
sitios en los cuales su pago no esté previsto por item separado.

2. CLASIFICACION

Toda excavacion de materiales llevada a cabo de acuerdo con los requisitos de esta
especificacion sera considerada como “Excavacion no clasificada”; esta consistira en la
excavacion de todo material encontrado, sin tener en cuenta su naturaleza ni los medios
empleados en su remocion.

3. EJECUCION

Se ejecutaran los trabajos de excavacion de forma de obtener una seccién transversal
terminada de acuerdo con las indicaciones de los planos y 6rdenes de la Inspeccién; no se
debera, salvo orden expresa escrita de la Inspeccion, efectuar excavaciones por debajo de
la cota de subrasante proyectada, ni por debajo de las cotas de fondo de desagle
indicadas en los planos; ni se permitira la extraccién de suelos en la zona de la obra
excavando una seccién transversal mayor a la maxima permitida ni profundizando las
cotas de cuneta por debajo de las cotas de desagie indicada en los planos. La Inspeccion
podra exigir la reposicion de los materiales indebidamente excavados, estando el
Contratista obligada a efectuar este trabajo a su exclusiva cuenta y de acuerdo a lo que se
especifica en el item Terraplenes.
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El Contratista debera notificar a la Inspeccién, con la antelacion suficiente, el comienzo de
todo trabajo de excavacion, con el objeto de que aquélla realice las mediciones previas
necesarias de manera que sea posible determinar posteriormente el volumen excavado.
Las cunetas, zanjas canales, desagies y demas excavaciones, deberan ejecutarse con
anterioridad a los demas trabajos de movimiento de suelos o simultaneamente con éstos.
Durante los trabajos de excavacién y formacion de terraplenes, la calzada y demas partes
de la obra deberan tener asegurado su correcto desague en todo el tiempo.

Si a juicio de la Inspeccion el material a |a cota de subrasante no fuera apto, la excavacion
se profundizara en todo el ancho de la calzada hasta 0,30 m como minimo por debajo de
tal cota de subrasante proyectada y se rellenara con suelo que satisfaga las condiciones
de aptitud, rigiendo para estos trabajos, lo especificado en el item Terraplenes.

Todos los materiales aptos, producto de las excavaciones seran utilizados en la medida de
lo posible en la conformacion de terraplenes, banquinas, rellenos y en todo otro lugar de la
obra indicado en los planos u ordenado por la Inspeccién. Todos los productos de
excavacion, remocion de pavimentos, tierra sobrante, cordones, que no sean utilizados,
seran transportados hasta una distancia maxima de 15 Km. y dispuestos en forma
conveniente en los lugares aprobados y ordenados para tal fin, debiendo tener apariencia
prolija en su lugar de depdsito y no ocasionar perjuicios a terceros.

Sera responsabilidad del Contratista el conservar y proteger durante toda la obra el medio
ambiente, incluyendo todas las especies vegetales y arboles que se indiquen en el
proyecto u ordene la Inspeccion.

Todos los taludes de desmontes, zanjas y préstamos seran conformados y perfilados con
la inclinacién y perfiles indicados en los planos o fijados por la Inspeccién. Si las
condiciones lo permiten, deberan redondearse las aristas y disminuir la inclinacion de los
taludes aun cuando los planos no lo indiquen. Durante toda la construccion de la obra se la
protegera de los efectos de la erosion, socavaciones, derrumbes, etc. por los medios
idénecs y necesarios para cada caso, como ser cunetas, zanjas provisorias, entibaciones,
etc. Los productos de deslizamientos y derrumbes que se produzcan, deberan removerse
y acondicionarse convenientemente en la forma que indique la Inspeccion.

Todos los préstamos se excavaran con formas regulares y seran conformados y perfilados
cuidadosamente para permitir la exacta medicion de la excavacion. Las cotas de fondo de
préstamo, se mantendran de tal manera que permitan el correcto desaglie en todos sus
puntos. No se deberan realizar excavaciones por debajo de las cotas que se indiquen en
los plzanos o que fije la Inspeccién. Si se hubiere excavado por debajo de esas cotas
indicadas en los planos o fijadas por la Inspeccion, sin que hubiere mediado orden expresa
de la misma, el Contratista estara obligado a reponer a su exclusiva cuenta el material
excavado con !a densificacion que se ordene. No se permitira excavar préstamos con
taludes de inclinacion maycr de 45 ° salvo autorizacion expresa de la Inspeccién y en
zonas compatibles con la naturaleza del terreno; siendo responsabilidad del Contratista el
adoptar los recaudos para garantizar la estabilidad de la obra en correspondencia con
tales taludes.

Los préstamos contiguos, de anchos o profundidades diferentes, deberan empalmarse con
curvas o planos ce transicion suave. Todos los préstamos tendran una inclinacion
transversal que aleje las aguas de la zona de calzada.

4. EQUIPOS

El Contratista debera disponer en obra de los equipos necesarios para ejecutar los
trabajos conforme a las exigencias de calidad especificadas, y en tipo y cantidad suficiente
para cumplir con el plan de trabajos.
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5. CONDICIONES PARA LA RECEPCION

Los trabajos seran aprobados cuando las mediciones realizadas por la Inspeccion tales
como pendientes, longitudes, cotas y demas condiciones establecidas en las presentes
especificaciones se verifiqguen dentro de las indicaciones del proyecto y dordenes de la
Inspeccion, con las tolerancias establecidas en las Especificaciones Particulares, en el
caso de que éstas se incluyan.

6. MEDICION

Cuando el producto de una determinada excavacion se utilice en la formacion de
terraplenes, banquinas, revestimiento de taludes, recubrimiento de suelo seleccionado,
bases, subbases, no se computara el volumen de la misma como excavacion. Toda otra
excavacion realizada en la forma especificada, se computara por medio de secciones
transversales y el volumen excavado de calculara por el método de la media de las areas,
expresandose en metros cubicos.

Una vez efectuada la limpieza del terreno, y luego de finalizada la preparacion de la
subrasante si correspondiera, se levantaran perfiles transversales que, conformados por la
Inspeccién y el Contratista, serviran de base para la medicién final.

Se medira como excavacion a la diferencia entre el volumen total de excavacion y el
volumen de terraplén correspondiente al perfil tipo de proyecto, multiplicado por el
coeficiente de compactacién adoptado en el mismo. Se restaran asimismo los volumenes
utilizados en la formacion de banquinas, revestimientos de taludes, recubrimientos con
suelo seleccionado, bases, subbases, multiplicados por sus respectivos coeficientes de
compactacion.

EXCAVACION (a medir) = Vol. Exc. - (Vol. Terr. x Coef. ¢) - [Vol. U(i) x Coef. c(i)]

Donde:

Vol. Exc. = Volumen total de excavaciones computadas segun el perfil tipo de obra.

Vol. Terr. = Volumen total de terraplén segun el perfil tipo de obra.

Coef. ¢ = Coeficiente de compactacién adoptado en el proyecto.

Vol. U(i) = Volumen utilizado en la formacion de banquinas, revestimientos, recubrimientos,
bases o subbases.

Coef ¢ (i) = Coeficiente de compactaciéon adoptado en el proyecto para el suelo utilizado en
cada capa.

Se medira asimismo, cuando no se utilice en los lugares mencionados:

¢ Toeda excavacién por debajo de la rasante de proyecto que haya sido autorizada por la
Inspeccion.

¢ Todo mayor volumen excavado, resultante de una disminucién en la inclinacién de los
taludes en base a la naturaleza de los suelos, que haya sido autorizada por la
Inspeccion.

Los veclumenes excavados en exceso sobre lo indicado en los planos o lo autorizado por la
Inspeccion, no se mediran ni recibiran pago directo alguno.

COMPUTO Y CERTIFICACION

g4
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Se computara y certificara por metro cubico (m®) de desmonte, ejecutado de acuerdo con
las presentes especificaciones. La cantidad ejecutada, medida en la forma especificada,
se certificara por el sistema de “unidad de medida”. El precio unitario del item incluye la
provision de todos los materiales, mano de obra y equipos necesarios para la correcta y
total ejecucion del mismo.

Toda excavacion realizada en la forma especificada, se computara por medio de
secciones transversales y el volumen excavado se calculara por el método de la media de
las areas, expresandose en metros clbicos (m®).

Una vez efectuada la limpieza del terreno, y luego de finalizada la preparacion de la
subrasante, si correspondiera, se levantaran perfiles transversales que, conformados por
la Inspeccion y el Contratista, serviran de base para la medicion final. Los volumenes
excavados en exceso sobre |o indicado en los planos o lo autorizado por la Inspeccién, no
se mediran ni recibiran pago directo alguno.

ITEM | b: EXCAVACION Y EJECUCION DE SUBRASANTE (m?)

Este trabajo se refiere a la compactacion y perfilado de la subrasante de una calzada para
la construccion subsiguiente de la estructura del firme; interpretando como subrasante
aquella capa que servira de asiento o fundacién a las capas de la estructura de la calzada.
Esta capa puede resultar de movimientos de suelo efectuados con anterioridad, de
excavaciones y/o movimientos de suelos, o tratarse de calles existentes de firme natural U
otro tipo de calzada sobre las cuales se ejecutaran obras de pavimentacion.

En los casos en que en la obra se contemple la ejecucion de terraplenes, en las zonas en
que éstos se construyan, el presente item queda sustituido por todo lo que se establece en
el item “Ejecucion de terraplenes” para la capa de 0,30 m. de espesor superior del nucleo,
situada inmediatamente por debajo de la subbase.

1. EJECUCION

1.1. La subrasante se preparara por tramos de 100 metros o por cuadra entera, no
permitiéndose la colocacion de materiales ni a la ejecucion de trabajos sobre ella,
hasta tanto no haya sido aprobada por la Inspeccion.
Para la conformacién de la misma, se procedera al perfilado de acuerdo con los
perfiles incluidos en los planos, el proyecto U ordenado por la Inspeccion. El
Contratista adoptara el procedimiento constructivo que le permita obtener el grado
de densificacion que se indica mas abajo, debiendo prever que podria resultar
necesario para ello realizar una extraccion adicional de hasta 0,30 m de espesor de
suelo y luego realizar el escarificado y recompactacion de la base de asiento asi
resultante; previo a la recolocacion y compactacion del material asi extraido.

1.2. El suelo debera cumplir con las siguientes condiciones:

Sales solubles totales: no mayor del 0,9 %
Sulfatos solubles: no mayor de 0,3 %
Limite liquido: no mayor de 30
indice Plastico: no mayor de 10

En presencia de suelos que no cumplan tales condiciones, se debera mejorarlos 6
reemplazarlcs.

f
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Los trabajos de preparacion de la subrasante deberan hacerse eliminando las
irregularidades tanto en sentido transversal como longitudinal con el fin de
asegurar que el firme a construir sobre la subrasante preparada, una vez perfilado
con su seccion final, tenga un espesor uniforme. El suelo constitutivo de la
subrasante no debera contener piedras de tamafio mayor de 5 centimetros,
debiendo ser eliminadas todas aquellas que se presenten.

En los sitios en donde la subrasante haya debido ser escarificada, se procedera a
compactar el material aflojado y se agregara, en caso necesario, suelo cohesivo y
agua hasta obtener el grado de compactacion requerido. El material que en
algunas zonas de la subrasante demuestre no poder ser satisfactoriamente
compactado, debera ser totalmente extraido y reemplazado por suelo apto.

La preparacion de cada seccion de la subrasante debera efectuarse con una
antelacion de 3 (tres) dias como minimo, con respecto de la fecha en que se
comiencen a depositar los materiales para la construccion de la siguiente capa.

Si se detectaran ablandamientos, deformaciones o formacion de irregularidades
en la subrasante, deberan ser retirados los materiales ya colocados y corregirse la
subrasante en su forma y compactacion, luego de lo cual se recolocara el material
removido.

En zonas adyacentes a alcantarillas, estribos de puentes, muros de sostenimiento
y obras de arte en general, lugares en donde no pueda actuar eficazmente el
equipo de compactacion normal, la densificacion debera realizarse en capas y
cada una de ellas compactadas con pisones manuales o mecanicos 0 mediante
cualquier otro método propuesto por el contratista y aprobado por la Inspeccion
que permita lograr las densidades exigidas.

La compactacion, en los casos en que asi corresponda, debera realizarse con
doble movimiento de suelos, en dos capas de espesor maximo de 0,15 m. de
espesor compactado cada una. El control de densidad se efectuara sobre cada

una de dichas capas.

Una vez terminada la preparacion de la subrasante, se la debera conservar con la
lisura y el perfil correctos, hasta que se proceda a la construccién de la capa
superior.

2. CONDIC!ONES PARA LA RECEPCION

2.1. COMPACTACION

El grado de compactacion a lograrse en la subrasante y si correspondiere, el del fondo de
caja de ensanche en los 0,30 m superiores, debera ser verificado mediante ensayos
acorde a la Norma VN-E-5-93 “Compactacién de suelos” y su complementaria, aplicando
el Método de Ensayo detallado en dicha Norma que corresponda para el tipo de suelo de
gue se trate; para los suelos de tipo A-4, es de aplicacion el método AASHTO T-180. Se
exige un valor minimo del 95 % (noventa y cinco por ciento) de la Densidad Maxima que
corresponda, salvo indicacion especifica que se indique en el Pliego Particular y/o
Especificacicries Particulares en funcion de la importancia, naturaleza, y/o caracteristica
de cada obra, o indicaciones de la Inspeccion, como en los casos en que hubiere

(1 .'

Ing. Civil Ma‘ui':il_ TARTABINI
Jefe Departamento Ingenieria
Direccion de Qbras Viales
Municipalidad de Cdrdoba



Expte. N° 106 - 002.572 /2022 Folio 159

conductos o cafierias subyacentes u otros impedimentos que comprometan las tareas de
compactacion.

2.2. PERFIL TRANSVERSAL

El perfil transversal de la subrasante se construira de acuerdo con las indicaciones de los
planos o con las que disponga la Inspeccion, admitiéndose las siguientes tolerancias:

2.2.1 Diferencias de cotas entre ambos bordes en los trechos rectos, no mayor del cuatro
por mil (40/00) de ancho teorico de la subrasante.

2.2.2 En los trechos en curva, el perfil sera un plano cuya inclinacién estara dada por el
peralte proyectado o el establecido por la Inspeccion, con una tolerancia en exceso o
en defecto del cinco por mil (50/00). En los tramos rectos, en 10 m, no mayor de
0,10 m; en 50 m, no mayor de 0,05 m.

2.2.3 La flecha a dar al perfil transversal de la subrasante, sera la indicada en los planos o
la establecida por la Inspeccion, admitiéndose una tolerancia de hasta el 20 % en
exceso y el 10 % en defecto respecto de la flecha proyectada u ordenada.

2.2.4 El perfil transversal de la subrasante se verificard en toda la longitud de la obra, en
los intervalos que fije la Inspeccién. El control de bordes debera efectuarse con
anterioridad al control de flecha, debiendo emplearse en todos los casos, nivel de
anteojo.

Toda diferencia que sobrepase la tolerancia establecida, debera corregirse con
anterioridad a la realizacion de los controles de la flecha; estos ultimos podran
rzalizarse con nivel de anteojo o por intermedio de un galibo rigido de longitud y
forma adecuada.

La verificacién de las cotas de la subrasante y el perfil transversal de la misma, se
efectuaran previa a la aprobacion de ella, y sin perjuicio de que la Inspeccién las
verifique durante la marcha de la construccién donde lo juzgue conveniente o
imparta las érdenes e instrucciones necesarias para asegurar un resultado final que
evite las correcciones de la obra terminada.

COMPUTO Y CERTIFICACION

Los trabajos del presente item se mediran y pagaran por metro cuadrado (m?® de sub
rasante preparada y compactada en un espesor de 0,15 o 0,20 m. segun se indica en
planos.

La cantidad ejecutada, medida en la forma especificada, se certificara por el sistema de
“unidad de medida”. El precio unitario del item incluye la provision de todos los materiales,
mano de obra y equipos necesarios para la correcta y total ejecucion de la preparacion de
subrasante, el perfilado, la seleccién de los suelos mas aptos para ser utilizados en caso
de ser necesario su reemplazo, todo doble movimiento de suelo que requiera realizarse
para este trabajo, provision, transporte y distribucion del agua a utilizar y todo otro trabajo
o elemento necesario para su ejecucion, en un todo de acuerdo con el proyecto y érdenes
de la Inspeccion.

ITEM | c: EJECUCION DE BASES Y/O SUB-BASES GRANULARES (m®)

1. DESCRIPCION

—

-'a":'.[-.!
| ,%.rl.
Ing. Civil Maurgl. TARTABINI
Jefe Departamento Ingenieria
Direccién de Obras Viales
Municipalidad de Cordoba



Expte. N° 106 - 002.572 /2022 Folio 160

Estos trabajos consisten en la construccion de una base & sub-base constituida por
agregados pétreos con & sin la incorporacién de suelos. Incluye la provision de los
materiales intervinientes, su procesamiento, transporte y ejecucién de la capa
correspondiente. Comprende también la extraccion de todo elemento que impida formar el
paguete estructural

2. MATERIALES

2.1. AGREGADOS PETREOS

Los agregados pétreos provendran de la trituracion de rocas sanas, naturales ¢ artificiales,
ripio, o canto rodado. Cuando el agregado provenga de la trituracion de ripio 6 canto
rodado, las particulas que se trituren deberan estar retenidas en el tamiz de 38 mm, (1 %)
y deberan presentar un minimo del 75 % de sus particulas con dos o mas caras de
fractura y el restante 25 % por lo menos con una.

El desgaste de los agregados pétreos, medido por el ensayo “Los Angeles” (IRAM 1532),
debera ser menor de 35 para las capas de base y menor de 40 para las sub-bases. El
valor de cubicidad, sera mayor de 0,5 en todos los casos.

2.2. SUELO SELECCIONADO

El suelo a usar en las mezclas granulares para bases y sub-bases, sera seleccionado,
homogéneo, no debiendo contener raices, matas de pasto, sustancias organicas ni otras
materias extrafias putrescibles, debiendo cumplir con los siguientes requisitos:

Limite liquido: menor de 30
indice Plastico: menor de 10
Sales totales: menorde 1,5 %
Sulfatos: menor de 0,5 %

En caso de contener terrones o elementos aglomerados, se lo debera preparar en
yacimiento o en los lugares de extraccion, pulverizandolo adecuadamente de tal manera
que una vez procesado, pase el 100% por el tamiz de abertura cuadrada de 1 pulgada y
no menos de un 60 % por el tamiz de abertura cuadrada n® 4 (4,76 mm).

2.3. ARENA SILICEA

Debera cumplir los siguientes requisitos:
Equivalente de Arena: mayor de 50
indice de Plasticidad: menor de 6
Sales totales: menor de 1,5 %
Sulfatos: menor de 0,5 %

2.4. AGUA PARA LA CONSTRUCCION

Sera potable, proveniente de la red urbana. La potabilidad del agua debera ser certificada
por laboratorio competente en la materia. Caso contrario, se deberan realizar los ensayos
de idoneidad de la misma.
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2.5. CAL HIDRAULICA

Provendra de la coccion de calcareos que contengan silicato de aluminio y magnesio y
cuya extincion haya sido efectuada cuidadosamente en fabrica. La misma debera
proveerse en envases herméticos y depositarse en lugares secos al amparo de la
intemperie.

3. MEZCLAS

La Mezcla a utilizar en la base o sub-base debera satisfacer las exigencias que se
establecen para los agregados pétreos, arena silicea y suelos.

Las mezclas deberan situarse dentro de los entornos granulométricos y cumplir las
siguientes especificaciones:

TAMICES PORCENTAJES DE PASANTES —IRAM

25 MM, (1), 100%
00 B B T 70% - 100%
9,5 MM, (3/8").reeoeern. 50% - 80%
4,8mm. (N°4).....ccocovv.., 35% - 65%
2 mm. (N°10).....covoeeenee. 25% - 50%
220U NOAD), ..o cisios 15%- 30%
74 U (N° 200)..........oorveen... 5% -15%

Debiendo cumplir las siguientes exigencias:
SUB BASE GRANULAR
Limite Liquido: menor de 25
indice Plastico: menor de 6
Valor Soporte: mayor de 40 %
Sales totales: menor de 0,9 %
Sulfatos: menor de 0,3 %

BASE GRANULAR
Limite 'iguido: menor de 25
indice Plastico: menor de 6
Valor Soporte: mayor de 80 %
Sales totales: menor de 0,9 %
Sulfatos: menor de 0,3 %

A la mezcla se 'e agregara cal hidraulica en una proporcion comprendida entre el
CUATRO por ciento (4%) y el OCHO por ciento (8%).

Los Valores Soporte indicados, deberan lograrse al 95% de la Densidad Seca Maxima
obtenida acorde a la Norma de Ensayo AASHO T-180.
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Para cada capa (base y subase) se exigira un grado de compactacion del 95 % (noventa y
cinco por ciento) de la Densidad Maxima obtenida como se indica precedentemente.

Las tolerancias admisibles con respecto a la granulometria aprobada por la Formula de
Mezcla son:

- Bajo la criba de 38 mm.( 1 % “) y hasta el tamiz de 9,5 mm.( 3/8 “) inclusive:
mas/menos7%

- Bajo la criba de 9,5 mm.(3/8 *) y hasta el tamiz de 2 mm. (N° 10) inclusive: mas /menos 6
%

- Bajo la criba de 2 mm.(N° 10) y hasta el tamiz de 0,420 mm.(N° 40)inclusive: mas /menos
5%
- Bajo tamiz de 0,420 mm. (N° 40): mas/menos 3 %.

Estas tolerancias definen los limites granulométricos a emplear en los trabajos, los cuales
se hallaran a su vez entre los limites granulométricos que se fijan en esta especificacion.

La forma de la curva granulométrica debera armonizar con las curvas limites del entorno,
no debiendo presentar quiebres ni inflexiones, ser concava y no diferir marcadamente de
las que puedan tedricamente interpolarse entre dichos limites.

COMPUTO Y CERTIFICACION

El pago por la ejecucion de bases o sub-bases medidos en la forma especificada, salvo
especificacion en contrario que se establezca en el Pliego Particular de cada obra, se
realizara a los precios unitarios de contrato por metro cubico (m®).

Estos precios seran compensacion total por la preparaciéon de la superficie a recubrir, la
provision, carga, transporte, descarga y acopio de todos los materiales intervinientes,
mezclas y distribucion de los materiales, humedecimiento, perfilado y compactacion de la
mezcla; acondicionamiento, sefializacion, conservacion de los desvios y riego con agua de
los mismos; correccion de los defectos constructivos; y por todo otro trabajo, equipos y
herramientas necesarias para la ejecuciéon y conservacién de los trabajos especificados y
no pagados en otro item del contrato.

ITEM | d: PROVISION Y COLOCACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO
(Tn)

1. ESPECIFICACIONES GENERALES

Los trabajos de este rubro se refieren a la elaboracion, provisién y entrega al pie de planta-
usina asfaltica de mezclas bituminosas del tipo concreto asfaltico, densamente graduadas
en caliente.

2. CARACTERISTICAS DE LAS MEZCLAS ASFALTICAS:

Las mezclas asfalticas varian de acuerdo a su utilizacion, pudiendo distinguirse dos Tipos,
que a continuacién se detallan.

i
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2.1. MEZCLA TIPO A: (para carpeta)
2.1.1. Curvas Granulométricas de la Mezcla:

4% para las cribas o tamices desde la mayor abertura hasta el N° 4 (4,8 mm) inclusive.
3% para tamices N° 10 a N° 100 inclusive.
2% para el tamiz N° 200.

Entorno granulométrico de la mezcla de aridos:

TAMIZ:

R TR 100%
Vo 80-100%
12 70-90%
TR 50-70%
LI - T— 35-50%
L1 ¢ S—— 18-29%
i o o S— 8-16%
T200.......... 4-10%

La arena silicea no debera intervenir en un porcentaje superior al 25 %.
Se empleara en la mezcla, cemento asfaltico de indice de penetraciéon 50-60.

Se deberan respetar los siguientes rangos de temperatura en cuanto al calentamiento en
planta de los diferentes materiales:

- Cemento Asfaltico: Calentamiento a temperatura tal que su viscosidad "Saybolt-Furol"
sea de 150-170 seg. correspondientes para el producto bituminoso de tipo 50-60
(aproximadamente entre 145° - 155°).

- Agregados: Calentamiento a temperatura entre 160° - 180°C.

- Mezcla bituminosa elaborada: Saldra de planta a temperatura de 140°-165° C.-

En general deberan corresponderse entre si, valores de maxima y de minima; no debera
existir un salto térmico superior a los 30 °C entre la temperatura del asfalto y de los
agregados, para evitar el deterioro del producto bituminoso, al recubrir el arido
excesivamente caliente en pelicula delgada.

El calentamiento del asfalto no se debera producir a altas temperaturas (del orden de los
150° C) por periodos de tiempo prolongados. Sera rechazado todo betin que se observe
recalentado o que haya sufrido perdida de sus componentes volatiles y que en general no
cumpla después de su procesamiento, con las especificaciones del indice de Penetracion,
Ensayo de recubrimiento, Nicholson, Ensayo de Peliculas Delgada, Ensayo de
recubrimiento del Agregado, Oliensis.

En las mezclas intervendran obligatoriamente agregados gruesos, finos y relleno mineral,
segun cada caso, combinados adecuadamente para obtener una granulometria final
densa, impermeable, compacta, resistente a la accién de los agentes atmosféricos y en
particular del agua; de 6ptima caracteristicas superficiales una vez compactada la capa, en
cuanto a la rugosidad superficial, caracteristica antideslizante en todo tipo de clima, bajo el
transito vehicular, mezclados con el correcto tenor de producto bituminoso para lograr
tales caracteristicas, sin envejecimiento prematuro, cuarteamiento por excesiva rigidez o
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cambios (alteraciones) de temperatura extremas; sin exudaciones o afloramientos,
corrimientos del material (alta fluencia) ni deslizamiento bajo el transito.

Estara prohibida la colocacion en obra del material bituminoso cuando la temperatura
ambiente sea inferior o igual a 5° C, o en descenso.

2.1.2. _Agregados:

2.1.2.1. Piedra triturada

En su totalidad deberan provenir, con excepcién de las arenas siliceas, de la trituracion
adecuada de rocas sanas, frescas, limpias, sin contenido de materiales organicos, suelos
o cualquier otra sustancia nociva, o trituracion de cantos rodados, ripios o gravas,
debiendo en todos los casos provenir de la trituracion de particulas de tamafio no menor
de 40 mm, (todo el material original antes de su trituracion sera retenido por malla
standard de abertura circular de 1 y 1/4 de pulgada, debiendo presentar por lo menos cada
particula después de su procesado, un minimo de tres caras de fractura por trituraciéon o
voladura.

- Ensayo de Desgaste "Los Angeles" (IRAM 1532) sera menor de 30.

- El Ensayo de Cubicidad (factor de cubicidad para la granulometria respectiva) sera
mayor de 0,50.-

No debera existir un tenor superior al 2% en la fraccién fina (pasante tamiz N° 10) de
arcillas, alcalis, polvo, materias organicas ni sustancias extrafas.

En general, no deberan existir terrones ni elementos aglomerados disgregables.

El indice de plasticidad de las fracciones filtradas por tamices N° 40 y N° 200 de abertura
cuadrada, debera ser nulo.

2.1.2.2. Arena de trituracion
- Tipo 0-6 mm
- Plasticidad (s/pasante tamiz 200) menor de 6
2.1.2.3. Arena silicea:
- Equivalente de arena: mayor de 50%
Plasticidad (s/pasante tamiz 200): menor de 6
- Sales totales: menor de1,5%
- Sulfatos; menor de 0,5%
2.1.2.4. Relleno mineral (Filler):

Si es de naturaleza calcarea, deberda poseer un contenido minimo de carbonatos
expresado como CO3Ca del 70%.

2.1.3. Requisitos a Cumplir por la Mezcla Acorde al Ensayo Marshall:

Los requisitos que debera cumplir la mezcla asféltica elaborada ensayada acorde a las
Normas V.N.E. — 9 — 86 "Ensayo Marshall" son:
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Numero de golpes por cara de la probeta: 75

Estabilidad Normal minima: 800 kg.

Fluencia: 2 a4 mm

Vacios residuales (método Rice): 3a5 %

Relacion betin — vacios: 75 a 85 %

Relacion estabilidad - fluencia minima: 2100 kg/cm

Relacién estabilidad - fluencia maxima aconsejada: 4500 kg/cm
Estabilidad remanente (Norma V.N.E.32-67) Minima: 80 %

3. EJECUCION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE

3.1. DESCRIPCION

Los trabajos de este rubro se refieren a la imprimacion, riego de liga y ejecucion de
carpetas asfalticas de mezcla bituminosa del tipo concreto asfaltico, densamente
graduadas en caliente, incluidos el transporte y colocacion del concreto asfaltico en
caliente, en las cantidades, tipos, horarios, dias, frecuencias y oportunidades requeridas
para las obras.

3.2. EJECUCION DE PAVIMENTO ASFALTICO

Se refiere a la ejecucion de pavimentos flexibles. Este pavimento sera ejecutado mediante
el recubrimiento con mezcla asfaltica en caliente, esparcida y distribuida con espesores
variables, produciendo una superficie uniforme, con la lisura y rugosidad superficial
adecuada.

El sistema de distribucién sera con terminador asfaltico,

3.2.1. Imprimacion:

Este trabajo consistira en dar una aplicacion de material bituminoso imprimador sobre una
base previamente preparada y aprobada, de acuerdo con estas especificaciones.

El orden de las operaciones principales en la ejecucién de éstas imprimaciones sera:

Acondicionamiento final de la base a imprimar, verificando su compactacién, Humedad y
conformacion.

Barrido y soplado.

Aplicacion del material bituminoso imprimador
Clausura y librado al transito.

Reparacion de deformaciones y baches.

La cantidad de material bituminoso a emplear por metro cuadrado (m?) de imprimacion
estara comprendida dentro de los siguientes limites:

Material bituminoso reducido a 15,5°C : 0,8 a 1,6 litros / m2.

3.2.1.1. Materiales
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Los materiales bituminosos deberan cumplir, segun corresponda, las especificaciones
establecidas en las NORMAS IRAM N°. 6602/ 6604/ 6608/ 6610/ 6612 y 6691 acorde al

tipo a emplear.
3.2.1.2. Método Constructivo
e Acondicionamiento final de la base a imprimar:

Ademas de los trabajos especificados en otras partes de este Pliego, seran ejecutados
todos aquellos que resulten necesarios para que la base a imprimar se presente en
perfectas condiciones. Los resultados obtenidos deberan cumplir con las exigencias
establecidas para la base en la seccién respectiva. Las correcciones que sean necesarias,
se efectuaran utilizando en los trabajos de reconstruccion el mismo material empleado en
la construccion de la base.

e Barrido y Soplado:

La base a imprimar debera ser cuidadosamente barrida y soplada en forma tal de eliminar
practicamente de ella el polvo y todo material suelto. Las operaciones de barrido y soplado
mecanico debera ser complementadas, cuando fuese necesario, mediante el barrido con
cepillos a mano. Si el viento llevara sobre la base a imprimir, polvo proveniente de las
banquinas o de algun desvio, se subsanara este inconveniente, regando con agua las
zonas que correspondan.

e Aplicacion del Material Bituminoso Imprimador:

- Cumplida !as condiciones de los apartados anteriores, se procedera a aplicar el material
bituminoso.

- Antes de iniciarse la aplicacion del material bituminoso, debera delimitarse
perfectamente la zona a regar, mediante la ejecucion de dos (2) pequefios rebordes de
suelo que asegurara posteriormente una alineacioén correcta del borde del tratamiento a
ejecutar o bien se tenderan delgadas sogas en todo el largo de la seccidn a regar, o se
empleara cualquier otro procedimiento aprobado por la Inspeccién.

Como guia del conductor del distribuidor de material bituminoso, se podra utilizar el
reborde o las sogas aludidas o bien preferentemente una delgada soga o similar, que
se colocara a una distancia fuera de la zona de regado. No se permitira que en ningun
caso se agote completamente el material bituminoso del camion distribuidor, al final de
una aplicacion. Con el objeto de obtener juntas netas, sin superposicion de riegos, al
comienzo y final de cada aplicacion, debera colocarse en todo el ancho de la zona a
regar, chapas o papel en una longitud tal que permita con seguridad al operador de
riego, iniciar y finalizar la aplicacion, cuando el distribuidor se desplace a la velocidad
uniforme necesaria para obtener el riego unitario establecido.

- No se comenzara a regar el material bituminoso ligante en cada nueva jornada de
trabajo, antes de haber probado la uniformidad del riego, observando que todos los
picos funcionen normalmente como lo expresan las Normas de Ensayo V. N.-E-29-68
"Control de Uniformidad de Riego de Materiales Bituminosos” de la D.N.V. Estas
comprobaciones deberan hacerse sobre las cunetas, banquinas o sectores fuera de la
zona de obras. Si resultase necesario, los picos seran calentados antes de cada
descarga, la bomba y barra de distribucion limpiadas con kerosene o gasoil al final de
cada jornada de trabajo.
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- No se permitira la ejecucion de ningun riego con material bituminoso ligante si la
temperatura ambiente a la sombra es inferior a 5°C. Tomadas las precauciones
anteriores, se procedera a dar una aplicacion de material bituminoso imprimador.

3.2.2.Carpeta Asfaltica

Se refiere a la ejecucion de pavimentos flexibles, por medio de frentes de trabajo
simultaneos e independientes si fuere necesario, en los sitios y areas ordenados por la
Inspeccion.

Este pavimento sera ejecutado mediante el recubrimiento de tales areas con mezcla
asfaltica en caliente, Tipo “A” - Gruesa, esparcida y distribuida en espesores varios,
produciendo una superficie uniforme, con la lisura y rugosidad superficial adecuada. La
calidad de la mezcla bituminosa a emplear y sus componentes debera cumplir en un todo
con las caracteristicas y exigencias establecidas.

Se practicara una completa y perfecta limpieza del area mediante barredora- sopladora y
cepillos. Previamente y con la antelacién establecida en los item respectivos, se deberan
haber ejecutado los correspondientes riegos de Imprimacion y de Liga, los cuales deberan
haber sido aprobados por la Inspeccién antes de autorizar la colocacion de la mezcla
asfaltica. El riego de imprimacion debera ejecutarse con una antelacion minima de 48
horas a la colocacion de la carpeta, y debera ser mantenido en perfectas condiciones
hasta el momento de su recubrimiento. No se comenzara a regar el material bituminoso
ligante en cada nueva jornada de trabajo, antes de haber probado la uniformidad del riego,
observando que todos los picos funcionen normalmente como lo expresan las Normas de
Ensayo V. N.-E-29-68 "Control de Uniformidad de Riego de Materiales Bituminosos”, de la
D.N.V. Estas comprobaciones deberan hacerse sobre las cunetas, banquinas o sectores
fuera de la zona de obras. Si resultase necesario, los picos seran calentados antes de
cada descarga, la bomba y barra de distribucion limpiadas con kerosén o gasoil al final de
cada jornada de trabajo.

No se permitira la ejecucion de ningun riego con material bituminoso ligante si la
temperatura ambiente a la sombra es inferior a 5°C. La Inspeccion fijara por orden escrita
que sera conformada por el Contratista, las cantidades y temperaturas de aplicacion, que
deberan estar comprendidos dentro de los limites especificados.

Se distribuira la mezcla asfaltica en caliente con los medios aprobados, compactandose
con rodillos lisos y/o rodillo neumatico autopropulsado segun se ordene. No se permitira la
colocacion de capas de mezcla y su apisonado en espesores mayores compactados, de
0,08 m.

La mezcla asfaltice sera transportada con los medio adecuados que permitan el comienzo
de la compactacion a la temperatura adecuada; en caso de lluvias imprevistas o
humedecimiento de la calzada la mezcla no sera descargada hasta que la superficie de
aquella se encuentre perfectamente seca.

Si se observara cualquier tipo de irregularidad en la mezcla al llegar a la obra, sera
rechazada sin descargarsela.

No se permitira la colocaciéon de la mezcla cuando la temperatura ambiente sea 5° C ¢
inferior a la sombra.

—
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Al finalizar los trabajos el area debera quedar en perfectas condiciones y limpieza y las
adyacentes en las mismas condiciones en que se encontraban inicialmente. No deberan
quedar resaltos ni diferencias de niveles entre las areas ejecutadas y las adyacentes.

3.2.2.1. Condiciones para la Recepcidn

Para la determinacion de las condiciones exigidas para la capa terminada, se extraeran
testigos con maquina caladora rotativa, los que seran trasladados por la Inspeccion a la
Division Laboratorio para su ensayo. La extraccion de dichos testigos sera a cargo del
Contratista y realizada indefectiblemente en presencia de la Inspeccion de la obra, en los
sitios y con la frecuencia que la misma ordene. Esta extraccion de testigos debera
realizarse dentro de las 48 horas de terminada la construccién de la carpeta.

En caso de no cumplimiento de los valores exigidos que se detallan mas abajo, el
Contratista tendra el derecho de solicitar la extraccién de mayor numero de muestras a fin
de corroborar o rectificar los resultados obtenidos y delimitar la zona de rechazo.

3.2.2.1.1. Densidad de Obra

La densidad media de los testigos ( DMTest. ) extraidos del tramo, debera ser igual o
mayor al 98% de la densidad Marshall media ( DMLaborat. ) de las probetas moldeadas
correspondientes a esa jornada de labor 6 al tramo correspondiente.

DMTest. > 98% DMLaborat.
Dd 1 = 0,98 x DMLaborat. — DMTest. x10 x A
0,98 x DMLaborat.

En caso que la DMTest. sea mayor de 0,98 X DML, no corresponde ningun reconocimiento
adicional.

Si se verifica que el DMTest. es menor al 95% del DMLaborat., correspondera el rechazo
total del Tramo.

Los valores individuales de cada testigo, no podran ser inferiores al 95% del DMLaborat.,
admitiéndose sélo un 10 % de testigos con valores defectuosos por tramo. De no
cumplirse esta condicion, se aplicara un descuento sobre el precio del Item de:

Dd 2 = ( n° total de testigos defectuosos - 0,1 ) x A

n® total de testigos

3.2.2.1.2. Espesor

De los testigos extraidos para la determinacion de la densidad de obra, o de los testigos
adicionales que disponga la Inspeccion, se determinard el espesor medio; debiendo
cumplir las siguientes condiciones:

El espesor medio de los testigos ( EMTest. ) sera mayor 6 igual que el espesor tedrico de
proyecto ( Eproy. ), que equivale a 0,06 m.

Los espesores de cada testigo individual, deberan ser mayores 6 iguales al 90% del
espesor tedrico del proyecto, tolerando sélo un 10 % de testigos defectuosos por cada
tramo a verificar.
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En caso de no cumplirse esta condicién, se aplicara un descuento sobre el tonelaje de
asfalto involucrado en el area A afectada, dado por:

De 2= ( n° total de testigos defectuosos - 0,1 ) x A n° total de testigos

Cuando el EMTest. sea menor que el 0,85% del EProy., correspondera el rechazo del
tramo.

Los descuentos descriptos precedentemente, son de caracter acumulativo entre si.

3.2.2.1.3. Lisura, Perfiles Longitudinales y Transversales

Después de terminados los trabajos de compactacion de la carpeta, la Inspeccion
controlara la lisura superficial, mediante una regla de 3 m. de longitud, colocada paralela al
eje y a un galibo transversal al mismo; no deberan observarse luces mayores a 5 mm
entre el borde inferior de la regla y la superficie del pavimento. Deberan ser corregidas las
ondulaciones ¢ depresiones que excedan los valores establecidos 6 que retengan agua en
su superficie.

La pendiente transversal del perfil no debera ser inferior al 0,2% ni superior al 0,4% de la
del proyecto; toda deficiencia en este sentido, debera ser igualmente corregido.

COMPUTO Y CERTIFICACION

Las tareas del presente item ejecutadas en un todo de acuerdo a las presentes
especificaciones, salvo especificacion en contrario que se indique en los Pliegos
particulares de cada obra, se computaran y certificaran por Tn. (toneladas) de mezcla
asfaltica elaborada, colocada, compactada y aprobada.

Ese valor sera compensacion total por todos los trabajos, incluyendo mano de obra,
equipos y materiales, transporte de los mismos a obra, y todo otro gasto que demande la
terminacion total de las tareas.

ITEM I e: EJECUCION DE PAVIMENTO DE HORMIGON SIMPLE (m?)

1. GENERALIDADES

Las tareas de este rubro se refieren a la completa ejecucion del pavimento de hormigén
simple, en los espesores que se especifiquen en los planos del proyecto, incluyendo las
bocacalles de hormigon simple, cordones, cordones unificados y cordones cuneta, en los
casos que asi corresponda. Esta tarea se llevara a cabo sobre capas aprobadas. Cuando
se lo juzgue conveniente, se recubrira la capa de asiento del pavimento, con un manto de
arena gruesa de un centimetro de espesor promedio, uniforme y perfilado. Para los
testigos extraidos de la calzada se exigira Resistencia Media Minima de 260 kg/cm2que
corresponde a un hormigon del grupo H-ll y clase F. La colocacion de los moldes sera
aprobada, debiendo corregirse toda deficiencia que ocasione diferencias entre molde vy
molde demas de 1Tmm.

Si fuera necesario, luego de colocarse los moldes, corregir la base de apoyo rebajando o
levantando la misma en mas de 2 (dos) centimetros, se procedera a levantar la totalidad
de los moldes, reacondicionar la capa en cuestion y realizar nuevos ensayos para su
aceptacion. siE— e
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Se cuidara especialmente la zona de apoyo de moldes, en areas de bordes o cunetas,
reforzando su compactacion.

La totalidad de las tareas de este rubro, se regiran por lo establecido en las presentes
especificaciones, Pliego Particular de Especificaciones Técnicas y ordenes de la
Inspeccion.

La compactacion del hormigon se ejecutara cuidadosamente mediante reglas vibrantes de
superficie, el alisado y terminado superficial de la calzada se ejecutara con medios
aprobados que aseguren una adecuada terminacién superficial en cuanto a lisura,
rugosidad, galibo, respetando las cotas de disefio y produciendo un correcto escurrimiento
de las aguas, esta ultima condicion, es de cumplimiento obligatorio, siendo causa de
rechazo toda area que no asegure esta condicion, siendo de responsabilidad del
contratista asegurar las cotas y nivelacion correctas para su cumplimiento.

El perfecto drenaje superficial, debera ser cumplido tanto en las areas construidas como
en las adyacentes.

Como parte integrante del equipo, se dispondra de un puente de trabajo para posibilitar las
tareas de terminacion de las losas.

En todos los casos, se limpiara el pavimento ejecutado, quedando finalizar las tareas y
antes de abandonar la zona, toda el area en condiciones de total librando al transito: dicho
librado al transito debera ser autorizado por la Inspeccion, y no se debera producir antes
de los 21 (veintiun) dias de finalizadas las operaciones de hormigonado.

1.1. ENSAYOS DE LABORATORIO Y DOSAJE

La cantidad minima de cemento por metro cubico de hormigén para pavimento, cordones
ylo cordones cuneta sera de 330 kg para satisfacer las condiciones de durabilidad y
resistencia al desgaste, independientemente de las condiciones de resistencia. El
contratista propondra un dosaje de acuerdo a los materiales a utilizar con esa cantidad de
cemento minimo, que sera aprobado por la Divisién Laboratorio de la Direccion de Obras
Viales de la Municipalidad de Cérdoba.

2. METODOS CONSTRUCTIVOS

2.1. CONSTRUCCION DE LA CALZADA

2.1.1. Previa a la colocacion y vertido del hormigon, debera estar aprobada la superficie
de apoyo, la correcta colocacion de moldes, de eventuales armaduras, los
dispositivos que eviten su desplazamiento, y la adecuada limpieza de todos los
elementos intervinientes.

Las cotas de la superficie de apoyo seran las necesarias para que la calzada tenga
el espesor especificado para lo cual se implementaran los puntos de nivelacion
necesarios.

2.1.2. Cualquiera sea el procedimiento empleado para la construccién de la calzada, una
demora de mas de 45 (cuarenta y cinco) minutos entre la colocacién de los
pastones o cargas consecutivas de hormigén, sera causa suficiente para
suspender inmediatamente las operaciones de hormigonado; en el lugar donde se
produjo la demora, el Contratista debera ejecutar sin cargo una junta de
construccion. No se admitiran juntas transversales de construccién cuya distancia a
otra junta sea inferior a 3,00 metros. —

i)
i
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Toda porcion de hormigén empleado para construir la calzada sera mezclada,
colocada, compactada y sometida a las operaciones de terminaciéon superficial
dentro de un tiempo maximo de 45 (cuarenta y cinco) minutos.

En caso de emplear un fluidificante retardador, dicho tiempo maximo sera
establecido por la Inspeccion, pero en ningun caso excedera del tercio (1/3) de
tiempo de fraguado inicial IRAM 1662 correspondientes a las condiciones
ambientales de temperatura en el momento de la colocacién del hormigon. Toda
demora respecto de los plazos indicados serd causa suficiente para detener el
hormigonado hasta subsanar la dificultad.

El hormigon se empleara tal cual resulte después de la descarga de la
hormigonera; no se admitird el agregado de agua para modificar o corregir su
asentamiento para facilitar las operaciones de terminacién de la calzada. Se
empleara el minimo de manipuleo para evitar segregaciones.

Durante la ejecucion de la obra el Contratista debera llevar a cabo ensayos
periddicos para verificar las caracteristicas previstas. A tal efecto debera determinar
por lo menos la consistencia (asentamiento), por ciento totales de aire, densidad
del hormigon, tiempo de fraguado inicial y moldeo de probetas para la resistencia a
compresion. Estos ensayos se realizaran independientemente de los que lleve a
cabo la Inspeccion.

Los resultados de estos ensayos se registraran en un libro especialmente habilitado
a tal efecto, en donde también se consignaran las fechas de realizaciéon de los
ensayos, las temperaturas y humedades ambientes registradas mediante
termohigrografo. La informacion contenida en dicho libro debera ser exhibida a la
Inspeccién toda vez que ésta lo solicite. La falta en obra de este libro de resultados
sera causa suficiente para la suspension inmediata de los trabajos, en el estado en
que se encuentren, por causa imputable al Contratista.

La Inspeccidén realizard ensayos por su cuenta, en cualquier momento y sin
necesidad de aviso previo, a fin de verificar las caracteristicas y calidad del
hormigdn y sus componentes; los resultados que se obtengan seran comparados
con los obtenidos por el Contratista. En caso de discrepancia, se realizaran
ensayos conjuntos o simultaneos hasta obtener resultados comparables.

Para la determinacién de ensayos de resistencia a la compresion se moldearan
probetas cilindricas de 15 (quince) centimetros de diametro y 30 (treinta) cm. de
altura aproximados. La preparacion y curado en obra y/o laboratorio de probetas
para evaluar la resistencia, se realizard en un todo de acuerdo a la Norma IRAM
1.542 "Preparacion y curado en obra de probetas para ensayos de compresion y de
traccion por compresion diametral”, identificandose la muestra de la cual proviene y
la clase de hormigén. Y serdn ensayadas en un todo acorde a la Norma IRAM
154€.

De cada muestra de hormigén fresco, se moldearan como minimo cuatro (4)
probetas cilindricas normalizadas, para ser ensayadas a compresion axial, 2 (dos)
de ellas a 7 dias y las otras 2 (dos) a 28 dias; cada juego de dos probetas de cada
edad, constituira un ensayo o resultado de un ensayo. El resultado de cada ensayo
sera el promedio aritmético de las resistencias a compresiéon axial de las dos
probetas de la misma edad; debiendo descartarse el ensayo en el cual exista una
dispers.6n mayor del 15 % (quince por ciento) entre dichas dos probetas. Los
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resultados de los ensayos estaran corregidos por su edad y relacion
altura/didametro, como lo indica la norma de ensayo correspondiente.

Los resultados de estos ensayos sobre probetas moldeadas tendran solamente
caracter informativo sobre la calidad del hormigén y no se tendran en cuenta para
la recepcion de la calzada, pero teniendo en cuenta que la calidad del hormigén
provisto, se controlara en un todo de acuerdo con lo especificado en el Articulo *
Provision de Hormigon para pavimentos”, tanto en el caso de que el material
provisto esté a cargo de un proveedor distinto del ejecutor de la calzada, como
cuando el mismo contratista elabore su propio hormigén.

El contratista debera proveer los moldes en cantidad adecuada, asi como el
equipo, instrumental de ensayo, operadores, y mano de obra necesarios para el
moldeo y ensayo del hormigon.

2.2. DISTRIBUCION DEL HORMIGON

Previamente a la colocacion del hormigon deberan adoptarse los recaudos para evitar la
pérdida de agua del mismo a través de la superficie de asiento, ya sea mediante riegos de
agua, si las condiciones de estabilidad de la subbase lo permiten y la Inspeccién lo
autorice, 0 mediante la interposicién de elementos impermeables o riegos bituminosos de
imprimacion.

Con toda celeridad se procedera a desparramar y compactar el hormigon con los medios
autorizados correspondientes a cada caso, estando prohibida la adicién de agua durante
estas operaciones. Después de la colocacién del hormigén en ningun caso podran
transcurrir mas de 15 (quince) minutos sin que se hayan realizado las operaciones de
distribucion y compactacion. Una demora mayor sera causa suficiente para detener el
hormigonado hasta reparar las deficiencias. La distribucion del hormigén se hara
empleando palas, quedando expresamente prohibido el uso de rastrillos.

2.2.1. El tiempo de vibrado sera el estrictamente necesario para lograr la maxima
densidad y compacidad de la masa. El hormigén colocado junto a los moldes y a
las juntas se compactara antes de comenzar las operaciones de terminado con
vibradores mecanicos insertados en la mezcla y accionados a lo largo de Ila
totalidad de los moldes y juntas. En toda compactacion por vibracion, cualquiera
sea el tipo de vibrador utilizado, la operaciéon sera interrumpida tan pronto se
observe la aparicion de agua o lechada en la superficie o la cesacion del
desprendimiento de grandes burbujas de aire, con el fin de evitar la segregacion de
los materiales que componen el hormigén. No se permitira que el personal pise el
hormigon fresco sin calzado de goma para evitar que se lleven al mismo sustancias
extranas y una vez compactado, no se permitira que se pise. La colocacion del
hormigon se hara en forma continua entre las juntas y sin ningun dispositivo
fransversal de retencion.

2.3. MOLDES LATERALES FIJOS

2.3.1. Los moldes laterales seran metalicos, de altura igual al espesor de la losa en los
bordes, libres de toda ondulacion y en su coronamiento no se admitird ondulacién
alguna. El procedimiento de unién a usarse entre las distintas secciones o unidades
que integran los moldes laterales deberan ser tales que impidan todo movimiento o
juego entre los mismos.

/
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Los moldes seran de chapa de acero de 6 (seis) milimetros o mas de espesor y
tendran una base, una seccién transversal y resistencia que les permita soportar
sin deformaciones o asentamientos las presiones originadas por el hormigén a
colocarse, el impacto y vibraciones causados por el equipo empleado en el proceso
constructivo. Los moldes para cordones deberan responder estrictamente al perfil
indicado en los planos del proyecto. La vinculacién de éstos con los moldes
laterales se hara de manera tal que una vez colocados, el conjunto se comporte
como una unica pieza en lo que a rigidez y firmeza se refiere. la longitud de cada
tramo de molde en los alineamientos rectos sera de 3 (tres) metros y el ancho de
su base de apoyo sera de 20 centimetros como minimo. Los clavos o estacas
deberan tener un didmetro y longitud adecuados a fin de asegurar el cumplimiento
de lo expresado anteriormente, considerandose como minimo un largo de 60
centimetros y un diametro de 25 milimetros.

La superficie de apoyo de los moldes debera ser intensamente consolidada y
perfectamente nivelada a fin de evitar el desplazamiento de los moldes una vez
colocados, tanto en sentido vertical como horizontal. Las superficies interiores de
los moldes deberan limpiarse convenientemente, y rociadas o pintadas con
productos anti adhesivos para encofrados. En las curvas se emplearan moldes
preparados para ajustarse a ellas de modo tal que el borde no sea el de una
poligonal con los véertices redondeados.

Debajo de la base de los moldes no se permitira, para levantarlos, la construccion
de rellenos de suelos u otro material. Cuando sea necesario un sostén adicional, la
Inspeccién podra exigir la colocacion de estacas apropiadas debajo de la base de
los moldes para asegurar el apoyo requerido.

Una vez colocados los moldes en su posicion definitiva, no se tolerara una
desviacion mayor de 1 (un) milimetro entre las juntas de los mismos; la subbase
debera estar convenientemente perfilada y controlados los niveles por la
Inspeccion; la superficie de apoyo de la calzada tendra la compactacion y niveles
correspondientes y estara libre de todo material suelto y de materias extrafnas. Soélo
entonces se procedera a verter el hormigoén, comenzando por el eje de la calzada y
simétricamente hacia ambos costados.

Se tomaran todas las precauciones necesarias para que la cara vista del cordén
sea perfectamente lisa, sin sopladuras, no permitiéndose aplicar revoques de
mortero sobre los mismos.

En obra existira una cantidad suficiente de moldes como para permitir la
permanencia de los mismos en su sitio por lo menos durante 12 (doce) horas
después de la colocacion y terminacion del hormigéon. Este periodo sera
incrementado cuando las condiciones climaticas o las bajas temperaturas lo
requieran, a juicio de la Inspeccion.

La distribucion del hormigon se hara preferentemente por medios mecanicos;
cualquier método que se emplee, no debera producir segregacion de los materiales
componentes. No se permitira el movimiento del hormigén ya compactado con
fratases u otros medios.

La compactacion del hormigén se hara exclusivamente por medios vibratorios; para
ello, el Contratista debera disponer en obra equipos tales como reglas, planchas o
pisones de accionamiento mecanico. El sistema vibratorio podra ser tanto externo
como interno, capaz de vibrar con una frecuencia comprendida entre 3500 (tres mil
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quinientos) y 5000 (cinco mil) ciclos por minuto. El dispositivo vibrador debera estar
constituido por una o mas unidades de manera que la amplitud de la vibracion
resulte sensiblemente uniforme en todo el ancho de la calzada o la faja que se
hormigones. Cuando se utilice mas de una unidad vibratoria, las mismas se
ubicaran espaciadas entre si, siendo su separacién no mayor que el doble del radio
del circulo dentro del cual la vibracion de la unidad es visiblemente efectiva. En los
casos en que se use una Unica unidad vibratoria de tipo externo, la misma sera
mantenida sobre la placa enrasadora de manera de transmitir a ésta y por su
intermedio al hormigdn, el efecto de vibrado en forma uniforme. La utilizacion de
mas de una unidad vibratoria se permitira solamente en el caso de que las mismas
actuen sincronicamente. La unidad vibratoria tendra dimensiones compatibles con
el area a hormigonar y con el desplazamiento del equipo en funcionamiento.
Cualquiera sea el tipo de vibracion utilizada, el hormigén debera quedar
perfectamente compactado, sin segregacion de sus materiales.

El Contratista dispondra de por lo menos 2 (dos) vibradores portatiles de inmersién
para la compactacion del hormigon de cordones y en aquellos sitios en donde no
sea factible el empleo de regla, placa o unidades vibratorias independientes. No se
admitira el uso de pisones o elementos no vibratorios.

2.3.6. La terminacion superficial se realizara mediante fratases, correas u otros medios
autorizados por la Inspeccion. Bajo ningun aspecto se empleara el fratas para
distribuir, quitar excedentes o rellenar con hormigon. De ser requeridas estas
tareas, se efectuaran por otros medios y se procedera a recompactar el hormigén
dentro de los 30 (treinta) minutos de haberse colocado el hormigén. Queda
expresamente prohibido el agregar agua a la superficie del pavimento para facilitar
las tareas de fratasado.

2.4. JUNTAS DE DILATACION

Se construiran con material compresible de un espesor de 2,5 cm y una altura de 3 cm
menor que el pavimento a ejecutar. No obstante, lo indicado, el contratista podra utilizar
otro sistema constructivo, que garantice el paso de carga y la libre dilatacion, aprobado
previamente por la Inspeccion.

2.5. JUNTAS DE CONTRACCION Y DE CONSTRUCCION

Seran simuladas a borde superior y ubicadas de tal modo que los pafios que se forman no
tengan superficies mayores de 35 m2, salvo modificaciones en contrario por parte de la
Inspeccion.

Las juntas deben realizarse por aserrado con maquina cortadora a sierra circular, que sea
capaz de lograr un rendimiento compatible con el area de trabajo dentro del tiempo
estipulado, antes de que el hormigén produzca tensiones con el riesgo de agrietamiento de
las losas.

El aserrado se debera llevar a cabo dentro de un periodo de 6 a 12 horas, como minimo y
siempre dentro de la misma jornada de labor en la que se ejecuté el hormigonado,
pudiendo reducirse dicho tiempo en épocas de verano, acorde a las ordenes de la
Inspeccion.

La profundidad del corte sera 1/3 del espesor de la losa y el ancho en ningun caso
excedera de 7 mm.
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Se debera tener especial cuidado en la construcciéon de juntas en badenes, o zonas de
escurrimiento de aguas, de tal manera que aquellas no coincidan con los sectores donde
exista dicho escurrimiento, debiendo desplazarlas un minimo de 0,60 metros.

Las juntas deberan ser rectas. Como maximo se aceptara una desviacion de 1 (un)
centimetro en tres metros. En caso de constatarse desviaciones que excedan del valor
indicado, la Inspeccién podra aplicar una penalidad equivalente al precio actualizado de un
metro cuadrado de pavimento por cada junta transversal defectuosa o por cada 10 metros
de junta longitudinal defectuosa.

2.6. SELLADO DE JUNTAS

Se ejecutara después de haber procedido a la perfecta limpieza de la mismas, aflojando,
removiendo y extrayendo todo material extrafio que pueda existir en ellas, hasta una
profundidad minima de 5 cm, tanto en pavimento, cordén y cordén cuneta, empleando las
herramientas adecuadas con barrido, soplado, cepillado, secado, segun fuera necesario.

Se ejecutaran las operaciones en una secuencia ordenada tal que no se perjudiquen areas
limpiadas, con operaciones posteriores. Se sellaran, asimismo, grietas o fisuras que
puedan haberse producido, si asi lo indicara la Inspeccion.

Se debera contar con todo el equipo necesario para cada frente de trabajo.

Se pintaran previamente las caras de las juntas y la superficie expuesta en un ancho de 2
cm a cada lado con material asfaltico ER-1, sobre la superficie seca y limpia,
asegurandose una adecuada adherencia y recubrimiento. El sellado se ejecutara vertiendo
una mezcla intima de alquitran (preferentemente en panes) con material bituminoso tipo
ER-1, en proporcion aproximada de mezcla 1:1 en volumen, dosificacién que puede ser
variada a fin de que el producto sellante a lo largo de su vida util, mantenga caracteristicas
de una masilla espesa, rechazandosela si muestra tendencia a tornarse quebradiza o
cristalizarse, o permanecer en estado fluido. Se vertera el sellante para lograr su adecuada
penetracion, en dos coladas sucesivas, para que, al enfriarse la primera, se complete el
espesor con la segunda, quedando el material sellante con un pequefio resalto de no mas
de 3 mm, sobre el pavimento y cubriendo transversalmente, todo el ancho de la junta. Si
hubiera mediado alguna circunstancia que hubiese perjudicado la limpieza entre ambas
coladas, se limpiara y de ser necesario, se pintara nuevamente con ER-1 la zona expuesta
antes de la segunda colada.

La preparacion de los materiales se hara en hornos fusores de calentamiento indirecto, no
sobrepasandose las temperaturas admisibles de cada material ni manteniendo un mismo
producto bituminoso en calentamiento por periodos prolongados.

Se eliminara todo material excedente del area pintada.

Se podran ofrecer alternativas en cuanto a los métodos, materiales y/o procedimientos
para !2s operaciones de sellado, los cuales deberan estar sélidamente fundados en cuanto
a antecedentes, experiencia y certificacion del buen comportamiento a lo largo de un
periodo prolongado de vida Util; aportando elementos de juicio y demostrando
fidedignamente el beneficio del empleo de toda alternativa con respecto de la propuesta
basica del pliego. Estos trabajos estan incluidos en el precio del pavimento.

2.7. ClURADO DE HORMIGON DE CALZADA

Concluidas todas las tareas de terminacion del firme de hormigén, se debera realizar el
curado mediante alguno de los siguientes métodos, previa autorizacion de la Inspeccion.
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Método con curado inicial:

Previamente al curado final del pavimento, este sera protegido cubriéndolo con
arpillera humedecida tan pronto el hormigén haya endurecido lo suficiente para que
ésta no se adhiera.

La arpillera protectora se colocara en piezas de un ancho no menor a un metro
(1m), ni mayor de dos metros (2m) y de una longitud adecuada, en forma en que
cada pieza se solape con la contigua en unos quince centimetros (15 cm),
rociandola con agua para asegurar su permanente humedad hasta el momento de
retirar los moldes. En ese momento se sellaran las juntas y se procedera al curado
final segun lo siguiente:

2.7.1.1. Inundacién: sobre la superficie del firme se formaran diques de tierra o arena,
que se inundaran con una capa de agua de un espesor superior a cinco centimetros (5
cm) durante diez (10) dias como minimo; deberan recubrirse los bordes de las losas, con
tierra o arena humeda. Se recubriran los bordes de las losas.

2.7.1.2. Tierra inundada: Sera distribuida una capa de tierra y arena, de manera
uniforme que se mantendra permanentemente mojada por un plazo no menor de diez (10)

dias.

2.7.2.

278

Métodos sin curado inicial:

Compuestos liquidos: El contratista podra proponer el curado mediante el
recubrimiento de las superficies expuestas del pavimento con productos liquidos
capaces de formar una pelicula impermeable resistente y adherente.

La eficacia de estos productos se establecera antes de su utilizacion, de acuerdo
con las normas IRAM 1672 y 1675 para lo cual el contratista debera proveer a la
Inspecciéon de muestras en cantidad suficiente para la realizacién de los referidos
ensayos con veinte (20) dias de anticipacion. En caso de que los ensayos
correspondientes no se puedan efectuar en el Laboratorio de la Direccion de
Vialidad Municipal, éstos se realizaran por otra entidad, estando los gastos que
demanden los ensayos, a cargo exclusivo del contratista.

Ademas, el control de calidad de estos productos podra realizarse en cualquier
momento durante el transcurso de la obra, cuando la Inspeccién lo juzgue
necesario.

El producto elegido debe mostrar, en el momento de su aplicaciéon, un aspecto
homogéneo y una viscosidad tal que permita su distribucién satisfactoriamente y
uniforme mediante un aparato pulverizador adecuado. Este aparato debera ser de
accionamiento mecanico y debera llevar un tanque provisto de un elemento
agitador y un dispositivo que permita medir con precision la cantidad de producto
distribuido. El liquido debe aplicarse a las 2 (dos) horas del hormigonado como
maxime Yy siempre debera garantizarse un espesor de la pelicula adecuado a la
epoca de! afo en que se trabaje y a las condiciones ambientales del momento. La
Inspeccion estara facultada para ordenar el cambio de dosificacion o de los
materiales, la intensidad de riego y técnicas de colocacion, cuando a su juicio deba
asegurarse la correcta proteccion del hormigon.

Laminas de Polietileno y otras: También podra efectuarse el curado cubriendo la
superficie expuesta del hormigon, con laminas de polietileno u otras de

—
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caracteristicas similares que el material cumpla con las Normas A.A.S.H.O.M. 171-
700 AS.T.M.C.- 171.

Las laminas deberan extenderse sobre la superficie y bordes de las losas y
mantenerse en contacto con ellas, colocando tierra o arena por encima, en
cantidades suficientes.

No deberan presentar roturas u otros dafos que pudieran conspirar contra la
eficiencia del curado; las laminas se mantendran y conservaran en perfecto estado
sobre el pavimento, por un periodo minimo de diez (10) dias.

Las laminas deberan colocarse inmediatamente de que el pavimento de hormigon
lo permita, cubriendo el pavimento en sentido transversal. Para el aserrado de las
juntas se levantaran, en el sitio indicado y concluida la operacion, se volveran a
colocar.

Otros Métodos:

El contratista podra emplear cualquier u otro método de curado, siempre que
compruebe fehacientemente su eficiencia, previa autorizacion de la Inspeccion.

Curado reforzado:

Cuando las condiciones climaticas sean tales que se requiera la ejecucion de
curado reforzado, y se decida hormigonar, se debera cubrir la superficie del firme
de hormigén con elementos que permitan aislarlo de las inclemencias del clima.

Para el caso de temperaturas inferiores a los 20° C, se podra emplear planchas de
polietileno expandido de 15 mm de espesor como minimo o mantos de lana de
vidrio o algun otro aislante térmico.

En todos los casos, el contratista propondra el método de curado reforzado a
emplear, el que debera contar con la aprobacién de la Inspeccion previamente a su
uso.

Se podran ofrecer alternativas en cuanto a los métodos y/o equipos de limpieza, y
materiales para sellado, los cuales deberan estar sélidamente fundadas en cuanto
a antecedentes, experiencias y certificacion del buen comportamiento de los
materiales propuestos a lo largo de un periodo prolongado de vida util, aportando
todo elemento de juicio y demostrando fidedignamente el beneficio del empleo de
toda alternativa con respecto a la propuesta basica de Pliego.

3. PROTECCION DEL HORMIGON

El contratista deberd proteger adecuadamente la superficie del hormigén, para lo cual
colocara barricadas o barreras, en lugares apropiados para impedir la circulacién.

También mantendra un nimero adecuado de cuidadores para evitar gue se remuevan las
barreras o barricadas antes del librado al transito, que transiten personas y/o animales
muy especialmente en las primeras veinticinco (25) horas.

En las noches se emplazaran en las barreras, en todo sitio de peligro, faroles con luz roja
del tipo aprobado por la Inspeccion. Cuando las necesidades de la circulacion exijan el
cruce del hormigdn, el contratista hara colocar puentes u otro dispositivo adecuado para
impedir que se dafie el mismo.
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Estos trabajos seran por cuenta exclusiva del contratista no obstante esta precaucion, si
se produjeran danos en las losas se corregiran de inmediato.

4. LISURA SUPERFICIAL

Se verificara la lisura superficial obtenida en el pavimento, medida en sentido longitudinal,
mediante regla de 3 metros. En base a ello, no se debera detectar irregularidades
superiores a los 4 mm. Existiendo deformaciones del pavimento correspondientes entre 4
mm y 8 mm, el contratista a su cargo, debera proceder a corregir esas deficiencias
mediante el pulimento, dejando la superficie con el adecuado grado de rugosidad
superficial. En su defecto, de no practicarse el pulimiento, se dara opcion de aprobar el
pavimento, imponiendo una penalidad del 10% (diez por ciento) sobre las areas
defectuosas. El descuento se aplicara al precio unitario del pavimento, solamente en el
computo realizado sobre las areas involucradas y se detallara esta penalidad en forma
discriminada en la planilla correspondiente.

Superado el valor de 8 mm, se considerara el area como de rechazo, debiendo ser
demolidas o reconstruidas a cargo del contratista, tanto en lo referente a la provision,

como a la ejecucion del area.

5. TERMINACION DE LOS TRABAJOS

El contratista debera tener especial cuidado en la terminaciéon de los trabajos, no dejando
descalzadas las zonas laterales al sacar los moldes de base, a cuyo efecto procedera a su

inmediato relleno y compactacion.

6. CORDONES CURVOS Y RECTOS

Estos cordones rectos y curvos, se ejecutaran con las mismas caracteristicas del hormigon
empleado en la calzada y unificados con ellos, conjuntamente con el hormigon de las

losas.

Su perfil obedecera al indicado en los planos. El radio de los cordones curvos se medira a
borde externo del cordén.

En correspondencia de la junta de dilatacion de la calzada se construira la del corddn de
un ancho maximo de 2 (dos) cm, espacio que sera rellenado con el material para tomado
de juntas.

Se deberan dejar previstos en los cordones los rebajes de entradas de vehiculos y orificios
de desagtie de albanales.

6.1. ALINEACION DE CORDONES

No se admitiran cordones alabeados ni mal alineados, controlados mediante regla recta de
3 (tres) metros de longitud. En dicha longitud no se admitiran desviaciones mayores de 1
(un) centimetro. Si los errores de alineacién superan 1 cm (un centimetro), seran
corregidas por el Contratista, demoliendo y reconstruyendo sin pago adicional alguno la
zona afectada. Para los casos de cordones de isletas o curvas rige un criterio similar,
aplicando los radios y formas geométricas del proyecto.

6.2. EJECUCION DE CORDONES CUNETA

1
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Las tareas de este rubro se refieren a la ejecucion de cordones cuneta unificados en las
zonas, areas y dimensiones indicados por la Inspeccion, y acorde a los planos tipo,
oficiales; las tareas se ejecutaran en base a lo especificado en la descripcién de los rubros
respectivos, en cuanto hace a la reparacion de la base de apoyo de los mismos, remocion
de materiales existentes, y provision del hormigdbn en obra, rigiendo las mismas
especificaciones y tolerancias que en el rubro pavimentos de hormigon.

Con el aditamento de que en caso de cordones cuneta no se admitiran deficiencias en
cuanto al libre escurrimiento de las aguas, siendo obligacion del contratista el nivelado
correcto para evitar en todo sitio acumulacién de las mismas, todo lugar en que se
observaren deficiencias de este tipo, sera obligacion demoler y reconstruir adecuadamente

el cordén cuneta.

La ejecucion de los cordones se realizara simultaneamente con la cuneta, con una
diferencia no mayor de 3 a 6 horas dependiendo de las condiciones climaticas y siempre
dentro de la misma jornada de labor. En casos excepcionales que por razones de fuerza
mayor no se pueda ejecutar simultaneamente el cordon con la cuneta, con la autorizacion
de la Inspeccion, los cordones seran armados, reforzados con estribos de @ 6 mm
colocados cada 30 cm. y 2 (dos) hierros longitudinales del mismo diametro en la parte
superior, debiendo los mismos ser atados con alambre y cortados en coincidencia con las
juntas de contraccion. La armadura tendra un recubrimiento superior y lateral minimo de 2
cm e ira introducida en la losa un minimo de 2/3 del espesor de la misma.

Acorde a las érdenes de la Inspeccion, los cordones cuneta seran ejecutados en anchos
totales, es decir medidas externas, entre 0,80 a 1,20 m. Tanto los cordones, su armadura
como zona de cunetas, se ejecutaran en un todo acorde a lo especificado.

El contratista debera tener especial cuidado en la terminacién de los trabajos, no dejando
zonas laterales, al sacar los moldes, descalzadas, a cuyo efecto procedera a su inmediato
relleno y compactacién manual.

Asimismo, se debera ejecutar con los materiales aptos correspondientes, la junta entre
corddn y vereda, (con su contrapiso), evitando en todo momento la posibilidad de ingreso
de agua por detras de dichos cordones, debiendo hacerse cargo, asimismo de la
conservacion de dicha junta.

7. CONDICIONES PARA LA RECEPCION

7.1. CONSIDERACIONES GENERALES

Cualquiera sea el método empleado para dosar los materiales, lo mismo que el
procedimiento de vibrado y compactacion, el hormigon elaborado debera cumplir con los
requisitos de resistencia y calidad que se especifican en el presente articulado, lo
establecido en los Articulos | y Il del presente Pliego y lo especificado en el articulo
Provisién de Hormigén para Pavimentos en todo lo que no se oponga a lo establecido en
el presente articulo.

7.2. EXTRACCION DE TESTIGOS

7.2.1. Para verificar el espesor, la resistencia y la consecuente capacidad de carga de la
calzada terminada, se extraeran testigos mediante sondas o maquinas caladoras
rotativas aprobadas por la inspeccién y en un todo acorde a la Norma IRAM 1551.
Tales testigos seran cilindricos, de diametro aproximado de 15 (quince)
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centimetros, los que seran ensayados a compresion axial. Antes de iniciar la
extraccion de los testigos, la Inspeccion de Obra fijara en un plano, los limites de
los tramos o zonas y la ubicacién de los testigos con su espesor tedrico
determinado de acuerdo con el perfil transversal de la calzada.

Una copia de este plano se entregara al Contratista o su Representante Técnico.
Los testigos se extraeran en presencia de los representantes autorizados de la
Inspeccion y del Contratista, labrandose un Acta en donde conste: la identificacion
de los testigos extraidos, lugar y fecha de extraccion, fecha de ejecucion de las
losas. El Acta sera firmada por los representantes de las partes. La no presencia
del representante del Contratista no invalidara la extraccion e implicara que se
cuenta con su conformidad. El embalaje, custodia y envio de los testigos hasta el
laboratorio de la Municipalidad sera por cuenta del Contratista. La inspeccién dara
las instrucciones necesarias y adoptara las precauciones que correspondan a fin de
asegurar la autenticidad de los testigos extraidos y su perfecta identificacién. Cada
testigo se identificara por: nombre de calle y su ubicaciéon en ésta, numero del
testigo, fecha de hormigonado y nombre del Contratista. Todas las inscripciones se
efectuaran en las caras laterales y nunca en las bases con tiza grasa u otro
elemento que permita mantener legible las mismas hasta el momento de su
ensayo.

Si una vez realizadas las determinaciones sobre los testigos, el contratista o su
representante técnico consideran que los resultados obtenidos no son bien
representativos del pavimento construido en ese tramo, podran solicitar, en forma
escrita y en el mismo instante de haber sido notificados, que se realicen nuevas
extracciones de testigos del mismo tramo. En este caso se considerara la totalidad
de los resultados obtenidos con todos los testigos extraidos para determinar las
condiciones de recepcion o de rechazo del tramo.

Si se omite la anterior solicitud se considerara que el contratista esta conforme con
los resultados obtenidos.

Los testigos se extraeran en secciones perpendiculares al eje de la calzada,
evitando las juntas y las eventuales armaduras, a razon de 2 (dos) testigos por
cada seccion transversal. Estas secciones se ubicaran:

1) a 1 (un) metro de uno de los bordes de la calzada.

2) proximas al eje de la calzada.

3) a 1 (un) metro del otro borde, prosiguiéndose asi en forma alternada.

Edaad del Ensayo

Las extracciones se realizaran con tiempo suficiente como para ejecutar los
ensayos de compresion a la edad de 28 (veintiocho) dias, pero no antes de que el
hormigon tenga una edad de 14 (catorce) dias y salvo que la extraccion de los
testigos se haya producido por excepcion y por motivos muy bien fundados,
después de ese lapso o sin la suficiente anticipacion para practicar el ensayo.

Cuando por razones de baja temperatura sea necesario prolongar el periodo de
curado, los ensayos se realizaran a dicha edad de 28 (veintiocho) dias mas el
numero de dias en que se debid prolongar el curado. La resistencia obtenida se
adoptara como la correspondiente a la edad de 28 (veintiocho) dias. No se
computaran los dias en que la temperatura del aire haya descendido por debajo de
los 5 (cinco) ° C.
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No obstante, bajo ninglin concepto se ensayaran testigos cuyas edades sean
superiores a cincuenta (50) dias.

En caso de que los testigos no hubieran podido ser ensayados a la edad de
veintiocho (28) dias, la resistencia obtenida a la edad del ensayo sera corregida por
edad, mediante la siguiente expresion:

Ry = Rg
1+ d - 28
220

En donde:

R28 =
Rd =
d =

7.2.4.

1.2.8.

T2:8

i

Resistencia especifica de rotura corregida a la edad de 28 dias.
Resistencia especifica de rotura a la edad de d dias.
Numero de dias contados a partir de la fecha de hormigonado.

Se denominara “muestra” a cada conjunto de 2 (dos) testigos correspondientes a
una misma seccion transversal de la calzada entre dos juntas transversales
consecutivas. Se extraeran por lo menos 3 (tres) muestras por cada dia de trabajo
y no menos de 1 (una) muestra por cada 400 metros cuadrados de calzada o
fraccion menor ejecutada por dia. Los ensayos de resistencias se efectuaran sobre
testigos libres de defectos visibles, y que no hayan sido perjudicados en el proceso
de extraccion. Todo testigo defectuoso a juicio de la inspeccion, sera reemplazado
por otro extraido inmediatamente después de constatada la deficiencia, dentro de
un radio de 1 (un) metro del testigo a quien reemplaza.

Dentro de las 48 horas (cuarenta y ocho) de realizadas las extracciones, el
Contratista hara rellenar las perforaciones con hormigon de las mismas
caracteristicas que el empleado para la construccion de la calzada, efectuando el
curado pertinente con los procedimientos autorizados.

El Contratista proveera el equipo y personal necesarios para realizar las
extracciones de los testigos y sera responsable de que las mismas se ejecuten en
término y en las condiciones correctas. Sélo en casos de fuerza mayor
debidamente justificadas, se admitira que los testigos se extraigan como maximo,
cuando el hormigén con que se construyo las losas alcance la edad de 30 (treinta)
dias. Aquellas secciones en las cuales no se hubieran extraido las muestras de
calzada dentro del plazo maximo establecido como se indica precedentemente, no
recibiran pago alguno y en caso de que las secciones hubiesen sido ya abonadas,
se realizara el descuento pertinente en el Certificado siguiente.

Para el caso de obras de pequenas superficies (bocacalles, cuadras aisladas,
reposicién de losas, bacheos, etc.) se extraeran como minimo, 2 (dos) testigos por
area o unidad pavimentada. Si el contratista o su representante técnico consideran
que los resultados obtenidos no son representativos del pavimento elaborado en
ese tramo, podran solicitar, en forma escrita y en el mismo instante de haber sido
notificado de los resultados, que se extraigan nuevas probetas para realizar las
determinaciones especificadas.

En este ultimo caso, se considerara el promedio de los resultados obtenidos con
todos los testigos extraidos, para determinar las condiciones de recepcion o
rechazo del tramo.

'J';.;/
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Si se omite la anterior solicitud, se considerara que el contratista esta conforme con
los resultados obtenidos.

El contralor de los espesores y de la resistencia se hara previamente a la recepcion
provisoria.

7.3. ESPESOR DE LA CALZADA

Se considerara como espesor medio de la losa de hormigdn en el lugar de extraccion de la
muestra, al promedio aritmético del espesor de ambos testigos que constituyen una
“muestra”. Se determinara el espesor de cada uno de los testigos, para lo cual se tomara
cuatro mediciones, una sobre el eje y las otras tres, segun los vértices de un triangulo
equilatero inscripto en un circulo de 10 cm de diametro, concéntrico con el eje
mencionado. El promedio de esas cuatro alturas medidas, sera la altura del testigo o sea
espesor individual.

Las mediciones se haran al milimetro redondeando el promedio al milimetro entero mas
proximo. El promedio se expresara en centimetros. Cuando el espesor medio de una
muestra sea mayor que el espesor de proyecto mas un 10 (diez) porciento, se adoptara
como espesor medio de la muestra el de proyecto mas un diez por ciento. No se
reconoceran pagos adicionales por espesores de calzada mayores que el establecido en
los planos y/o documentacion del proyecto.

Cuando el espesor del pavimento sea menor de 15 (quince) centimetros, el diametro de la
sonda rotativa seréd el necesario para que la relacion h/d del testigo sea por lo menos igual
a 1 (uno) pero en ningun caso dicho diametro sera menor que el doble del tamafio maximo
nominal del arido grueso.

Para que el tramo sea susceptible de recepcién, el espesor medio del mismo no debera
ser menor que el espesor teorico exigido, menos 1,5 cm.

Cuando el espesor medio obtenido resulte menor que el indicado precedentemente, se
considerara que el tramo no cumple con esa exigencia por lo que correspondera el
rechazo del mismo por falta de espesor.

7.4. FORMA DE MEDIR EL DIAMETRO

El diametro de cada probeta sera igual al promedio de cuatro mediciones, dos se
efectuaran a dos centimetros de las caras de la probeta, y las otras dos, a dos centimetros
hacia arriba y dos centimetros hacia debajo de la seccidon media.

Cuando los resultados de la resistencia especifica de cada testigo correspondiente a una
misma muestra difieran en mas o menos un 15 (quince) por ciento respecto del promedio
de ambos, se extraera un tercer testigo en un plazo maximo de 10 (diez) dias desde la
fecha de extraccion de los primeros. Luego se procedera a componer la muestra con uno
de los testigos primitivos de tal manera que se encuadre dentro de la tolerancia.

8. RESISTENCIA DEL PAVIMENTO

Se considerara como resistencia a compresién del pavimento en el lugar de extraccion de
las muestras al promedio aritmético de las resistencias a compresion axial simple,
corregidas por edad a 28 (veintiocho) dias y esbeltez, de ambos testigos que constituyen
una “muestra”, redondeado al kg/cm2 mas préximo.
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Los testigos extraidos y previamente preparados, segun Norma IRAM N° 1551, seran
ensayados a la compresion en un todo de acuerdo con lo establecido en la Norma IRAM

N° 1546.

El ensayo a compresion se realizara previa preparacion de las bases de los testigos; las
placas empleadas para preparar las bases seran metalicas, torneadas y lisas y tendran por
lo menos 13 (trece) milimetros de espesor. Ningun punto de la superficie de las mismas se
apartara mas de 0,05 milimetros de la superficie de un plano.

Previamente al ensayo de los testigos, se los sumergira en agua a temperatura de 20 + 2
°C durante por lo menos 24(veinticuatro) horas. El ensayo a compresion se realizara
inmediatamente después de haberlos extraido del agua.

8.1. CORRECCION POR ESBELTEZ

Cuando la relacion entre la altura y el diametro (h/d) de la probeta sea menor de 2, las
resistencias especificas de rotura se corregiran por esbeltez multiplicandolas por los
factores que se indican a continuacion y redondeando los valores obtenidos al kg/cm2 mas
proximo:

Altura / Diametro Factor de correccién
2,00 1,00
1,75 0,99
1,50 0,97
1.25 0,94
1,00 0,91

Para las relaciones de esbeltez intermedias, los factores de correccién se calcularan por
interpolacion lineal. La altura a considerar para calcular la esbeltez, es la del testigo
incluidas sus bases listas para el ensayo a compresion.

La resistencia o carga especifica se determinara dividiendo la carga de rotura por la
seccion media de cada testigo. Dicha seccion media se calculara con el diametro, obtenido
segun el punto precedente “Forma de medir el diametro”.

9. CONDICIONES PARA LA ACEPTACION DEL TRAMO

9.1. ACEPTACION POR CONDICIONES DE RESISTENCIA
Para la aceptacion del pavimento de la calzada, se establece la siguiente tabla de
resistencias a exigir para cada tipo de hormigén que se emplee:

RESISTENCIAS PARA ACEPTACION Y DESCUENTOS EN HORMIGONES PARA USO VIAL
Aplicable para testigos extraidos de la calzada

A
, : : B
HORMIGON DE Res'srt\‘:.”‘?*a Media Resistencia Media Minima
HORMIGON CLASE s Ace!r;;n;i%n Total para Aceptacién con
GRUPO: H-* DE (RK’IMT) Descuento (RMMD)
RESISTENCIA : (28 dias) [O,SSXRMMTL
(28 dlas) MN/m? Kglcm
MN/m Kglem? 9
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B 43 430 37 366
C 40 400 34 340
H— ] D 35 350 30 298
E 31 310 26 264
F 26 260 22 221
G 21,5 215 18 183
H— H 17,5 175 15 149
I 12 120 10 102

La calzada terminada debera cumplir con las siguientes condiciones, siendo:

RMMT = La Carga Especifica de Rotura Teorica a la compresién axial a 28 dias, exigida
para cada tipo de hormigon.

ET = Espesor tedrico de proyecto.
CT = Capacidad de Carga Teodrica (RMMT x ET 2)

Rm = Carga Especifica Media de Rotura de los testigos, a compresion axial, corregida por
edad y esbeltez.

Em = Espesor Medio real, promedio de los testigos de la seccion considerada.
Cm = Capacidad de Carga real media. (Rm x Em2)
9.1.1. ACEPTACION TOTAL

Para la aceptacion total, sin aplicacion de descuentos, se deberan cumplir
simultaneamente las siguientes condiciones:

9.1.1.1. No se aceptara que punto alguno de la calzada tenga un espesor menor en
1,5 cm. con respecto del establecido en el proyecto.

9.1.1.2. La Carga especifica real media (Rm) de los testigos a la rotura a compresion axial
corregida por edad y relacion altura - diametro, no debera ser inferior a la RMMT:

Rm >= RMMT (Valores de Columna A para cada tipo de hormigon)
9.1.1.3. La Capacidad de Carga real media (Cm) de los testigos no debera ser menor de:
Cm>=RMMT x ET2
8.1.2 RECHAZO TOTAL
El tramo sera rechazado y no se efectuara pago alguno si:

g1.2.1. El area de la calzada tiene un espesor menor en 1,5 cm. con respecto del
espesor establecido en el proyecto.

9.1.2.2. La Carga especifica real media (Rm) de los testigos a la rotura a compresion axial
corregida por edad y relacién altura - diametro, resulta ser inferior a:

Rm < 0,85 x RMMT (Valores de Columna B para cada tipo de hormigén)
9.1.2.3. Sila Capacidad de Carga real media de los testigos es menor de:
Cm < 0,85 x RMMT x ET2
9.1.3. ACEPTACION DEL TRAMO CON DESCUENTO

Se recibira el tramo con la aplicacion de descuento, si la Capacidad de Carga real media
esta comprendida entre los siguientes valores:

Municipalidad de Cérdoba
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RMMT x ET2 > Cm >= 0,85 x RMMT x ET2
En este caso el tramo sera aceptado con una penalidad equivalente al precio contractual
actualizado para todos los rubros vinculados a la construccion de la calzada, de un area
igual a :

AP = A x P
en donde:

AP = Area penalizada

A = Area del tramo que contiene los testigos motivo de penalizacién, excluidas las areas
de rechazo.

P = Penalidad a aplicar, igual a:
P=05 x [RMMT - Rm + (RMMT x ET2)-(RmxEm2)]
RMMT - RMM . (RMMT - RMMD ) x ET2

Los resultados correspondientes a testigos con déficit de espesor mayor a 1,5 cm. (un
centimetro y medio) no intervendran en ninguno de los calculos indicados por eliminarse la
zona segun lo indicado en a). Asimismo, se hace constar que a los fines de los calculos, el
espesor maximo a considerar sera de : ET + 10 %; es decir, un 10 % sobre el espesor de
proyecto.

9.14. RECHAZO PARCIAL POR FALTA DE ESPESOR

Si una o mas zonas de la calzada tienen un espesor menor que el de proyecto o el
establecido en los planos, menos 1,5 cm. (un centimetro y medio) la zona sera rechazada
por falta de espesor, aun cuando se cumplan las condiciones de resistencia. En este caso,
el Contratista debera demoler la zona rechazada, transportar los escombros fuera de la
zona de la obra y reconstruirla sin compensacion alguna. La calzada reconstruida debera
cumplir con todos los requisitos contenidos en estas especificaciones.

Delimitacién de la zona con déficit de espesor:

Cuando la medicion de un testigo indique que el déficit de espesor de la calzada en el
lugar es mayor de 1,5 cm., se extraeran nuevos testigos, hacia adelante y hacia atras del
testigo defectuoso, en direccion paralela al eje de la calzada y a distancias determinadas
por la Inspeccion, con el criterio de determinar con la mayor precision posible el area con
deficiencias de espesores. La superficie a demoler sera igual al ancho constructivo de la
calzada multiplicado por la distancia comprendida entre dos secciones transversales del
pavimento coincidentes con testigos que tengan un déficit de espesor mayor de 1,5
centinietros.

La zona a demoler sera delimitada mediante cortes realizados con aserradora de juntas en
una profundidad minima de 4 (cuatro) centimetros. Se adoptaran los recaudos para
asegurar una perfecta adherencia entre el hormigén anterior y el nuevo a colocar, a entero
juicio de la Inspeccion, empleando resinas de tipo epoxi o materializando juntas de
construccion entre ambas estructuras si correspondiere. Cuando la superficie a demoler se
extienda hasta una junta existente, la misma sera satisfactoriamente tratada ¢
reemplazada de modo que no se interrumpa su normal y perfecto funcionamiento.

9.2. TERMINACION Y ASPECTO SUPERFICIAL

/ 5"}
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Simultaneamente con las exigencias de lisura superficial, deberan cumplirse las
condiciones que se especifican respecto de:

9.2.1. Grietas o fisuras: las zonas que presenten grietas o fisuras quedaran en
observacion y no seran abonadas hasta la recepcién provisional del pavimento. En dicha
oportunidad, la Municipalidad a su exclusivo juicio, evaluara la importancia de los defectos
y dispondra si el area afectada sera:

- Aceptada.

- Rechazada, cuando la fisuracion o grietas pueda afectar a juicio de la Inspeccion, la
capacidad estructural, la durabilidad o el periodo de vida util de la calzada; en cuyo
caso las losas seran demolidas y reconstruidas sin compensacion.

- Aceptada con un descuento proporcional que asigne la Municipalidad a las
deficiencias observadas. Este descuento se aplicara al area afectada y estara
comprendida entre el O (cero) y el 50 (cincuenta) por ciento del precio actualizado por
metro cuadrado para todos los rubros comprendidos en la ejecucién de la calzada.

Cuando no se proceda a la demolicion de las areas rechazadas, las grietas o fisuras
seran obturadas con materiales de caracteristicas adecuadas y aprobadas y en la
forma en que lo indique la Inspeccién sin que se efectle pago alguno por estos
trabajos.

9.3. RECONSTRUCCION DE LOS TRAMOS RECHAZADOS

En caso de tramos rechazados sera facultativo de la Municipalidad ordenar su demolicion
y reconstruccion con hormigon de calidad y espesor de acuerdo con el proyecto.

En el caso de que la Municipalidad no ordene la demolicién y reconstruccion mencionada,
se le permitira optar al Contratista entre dejar las zonas defectuosas, sin compensacién, ni
pagos por las mismas y con la obligacion de realizar la conservacion en la forma y plazos
que se indiquen en el proyecto y estas especificaciones, o renovarlas y reconstruirlas en la
forma especificada anteriormente.

COMPUTO Y CERTIFICACION

La ejecucién del pavimento se certificara por m* (metro cuadrado) ejecutado y aprobado,
incluyendo el rebatimiento de los cordones.

El precio a pagar por metro cuadrado, incluye:

e Provision de mano de obra y equipos para la ejecucién propiamente dicha del
pavimento de hormigén, el mejoramiento y compactacién de la subrasante y todo otro
tipo de gasto que demande la terminacién total de la tarea, de acuerdo a las
espeacificaciones técnicas particulares y generales.

e Provision del hormigén y materiales a utilizar en el curado del mismo, armaduras para
cordones y vigas de apoyo.

e El relleno y compactado del contra corddn, de las veredas hasta el nivel del cordén,
compactade al 90% en el ancho necesario para evitar el descalzado del mismo de
ac.erdo a las instrucciones de la Inspeccion.

Ing. Civil Mauro||. TARTABINI
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ITEM | f: ROTURA Y EXTRACCION DE PAVIMENTO RIGIDO Y/O FLEXIBLE (m?)

Este item comprende todos los trabajos necesarios para la rotura y extraccion del
pavimento existente ya sea este de tipo rigido y/o flexible como pavimentos de hormigén
en general, carpetas asfalticas e incluyendo bases granulares, adoquines, bases de
hormigon pobre, o toda otra clase de firme que se encuentren en los lugares indicados en
los planos, para la construccion del pavimento proyectado o en los sitios que indique la
Inspeccion de obras.

La superficie a romper sera la indicada en los planos correspondientes. La rotura del
pavimento se hara coincidente con los bordes, que se deberan premarcar mediante
aserrado, siendo la profundidad del corte, no inferior a los 5 cm. (cinco centimetros).

COMPUTO Y CERTIFICACION

Se computara y certificara por metro cuadrado (m?) de extraccién de pavimento existente,
conforme a proyecto y medido en obra y trasladado hasta donde la Inspeccion lo indique.

ITEM I g: READECUACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS (Un)

Se ejecutara este trabajo cuando dichas instalaciones impidan la construccién, la normal
construccion de la obra, de la calzada o queden a una profundidad menor de lo indicado
por Aguas Cordobesas.

En el item se incluyen:
- El corte y conexién provisoria flexible.
- Conexidn definitiva de la instalacion.

- Reposicién de todos los elementos que se destruyan o queden inutilizados en las
operaciones.

- Demas trabajos necesarios para dejar el item perfectamente terminado, de acuerdo a
las reglamentaciones vigentes en Aguas Cordobesas, y de acuerdo a las érdenes de la
Inspeccion.

COMPUTO Y CERTIFICACION

Las conexiones seran computadas por la cantidad en numeros que se hayan modificado
(Un), conforme a lo establecido precedentemente ¢ a lo indicado por la Inspecciéon. Los
trabajos especificados y medidos de la forma indicada, se pagaran al precio unitario
convenido en el Contrato para el presente item, siendo dicho precio compensacién total
por todos los trabajos necesarios para adecuacion de las conexiones domiciliarias.

T
M
)
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PLANILLA ACLARATORIA DE COTIZACION

COTIZACION DEL MODULO

1.- COSTO NETO DEL MODULO

(Segun analisis de precios que se deben adjuntar) X $/Médulo

2.- GASTOS GENERALES E INDIRECTOS (............. BdeX) $/Modulo
3.- IMPREVISTOS, ETC. (.........c... %deX) L $/Modulo
P{(1+2+3)

4.- GASTOS FINANCIEROS (.............. % de P) oo $/Mbdulo

Q (P+4)

5.- BENEFICIOS (.............. %deQ L $/Mdodulo
R (Q+5)

6.- LVA. (.......... WRY e $/Modulo
7.- IMPUESTOS (.............. %deR) e $/Modulo
TR+6+7)

(s Pl 1 T R e $/Médulo

Cordoba, Marzo de 2022

——

f I'. I;

W
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MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CORDOBA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRCUTURA
DIRECCION DE OBRAS VIALES

Departamento Ingenieria - Divisidn Estudios y Proyectos

Ccra: Ejecucién de Pavimento Completo - Zona N°4 - Afo 2022
Expte. N°: 106-002.572 /2022
Flazo Contractual: 360 dias calendarios

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO OFICIAL

usliepedaq ajer
| oiney [IA1D "Bu)

;

)

eqopiod ap pepiedidiunyy
sajeln, SEIQD 9P UQI2oaNg

eliaiuabu] o

INIEVJ.}:IVJ;"

Iltem c Coef. de Cant Presup. Oficial
No Descripcion Un. Correce. Modulo i
s Total nit. TOTAL

la |MOVIMIENTO DE SUELOS: DESMONTE m3 0,050
I.Lb |EXCAVACION Y EJECUCION DE SUBRASANTE m2 0,046
le |EJECUCION DE BASES Y/O SUB - BASES GRANULARES

a) Sub Base Granular m3 0,215

b) Base Granular m3 0,269
I.d |PROVISION Y COLOCACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICQ Tn 1,000
lLe |EJECUCION DE PAVIMENTQ DE HORMIGON SIMPLE

a) Cordén Cuneta (e=0,15m) m2 0,314

b) Bocacalles (e=0,18 m) m2 0,358

¢) Cordén Cuneta en contexto de Obra sin Pavimentar (e=0,15m) m2 0,361

d) Bocacalles en contexto de Obra sin Pavimentar (e=0,18 m) m2 0,411
I.f |ROTURA Y EXTRACCION DE PAVIMENTO RIGIDO Y/O FLEXIBLE

a) Pavimento Flexible me2 0,054

b) Pavimento Rigido m2 0,077
l.g |READECUACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS Un 0,462

73.512 17.927
$11.317.849.624

VIOIH0 OLS3INdNSIUd A OOI™ML3IN OLNdINOD

PESOS: Un Mil Trescientos Diecisiete Millones Ochocientos Cuarenta y Nueve Mil Seiscientos Veinticuatro

68l ©llod 2202 /12,6200 - 901 oN 91dx3



Expte. N° 106 - 002.572 / 2022 Folio 190

Obra: Ejecuciéon de Pavimento Completo - Zona N°4 - Afio 2022
Expte. N°: 106-002.572 /2022
Plazo Contractual: 360 dias calendarios

ANALISIS DE PRECIO
PLANILLA ACLARATORIA DE COTIZACION DEL MODULO

1-COSTO DEL MODULO X 10.614,28
(segun analisis de precios gue se adjunta)

2 - GASTOS GENERALES E INDIRECTOS 10 %deX 1.061,43

3-IMPREVISTOS 5 %deX 530,71
P(1+2+3) 12.206,42

4 - GASTOS FINANCIEROS 35 %deP 42722
Q (P+4) 12.633,65
5-BENEFICIOS 10 %deQ 1.263,36
R (Q+5) 13.897,01
6-LV.A. 21 %deR 291837
7-IMPUESTOS 8 %deR 1.111,76

T (R+6+7) 17.927 14

|Adoptado  $ 17.927]

Ponderaciones p/1 Tn de Asfalto

$ %
Para el rubro Materiales 6.701,16| 63,13
Para el rubro Equipos 2609,75| 2459

Para el rubro Mano de Obra 1.303,37 12,28
Total| 10.614,28| 100,00

Materiales
$/m3 %

Cemento Asfaltico (50-60) 4710,20| 70,29

Piedra Triturada 6 - 19 784.82| 11,71

Arena Trituracion0-6 352,80] 526

Arena Silicea 178,34| 266

Fuel - Oil 432,00| 6,45

Gas - Ol 24300/ 3,63 TR—————

Total| 6.701,16| 100,00 LZ/

i y |
Ing. Civil Maura/l. TARTABINI
Jefe Departamento Ingenieria
Direccion de Dbras Viales
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ANALISIS DE PRECIO P/ PROVISION y COLOCACION de 1 Tn DE CONCRETO ASFALTICO (50-60)

RENDIMIENTO 100 Tn/dia
A) MATERIALES
Cemento Asfaltico (50-60) 0,057 TnTn 78700 $/Mn 105% 4710,20
Piedra Triturada 6 - 19 0,450 Tn/Tn 1661 §/Mn 1,055 784,82
Arena Trituracion 0-6 0,280 Tn/Tn 1.200 $/Tn 105% 352,80
Arena Silicea 0.215 Tn/Tn 790 S$/Tn 1058 178,34
Fuel - Qil 0,008 Tn/Tn 54,000 S$/Mn 18 432,00
Gas - Qil 3 LUTn 81 $/L 1% 243,00
|Costo de Materiales ($/Tn) $ 6.701,16
B) EQUIPO (Rendimiento 100 Tn/dia) HP
1-Planta Dosificadora Concreto Asfaltico 20 83.250.000 $
2-Pala Cargadora 180 16.980.000 $
3-Grupo Electrogeno 200 7.558.000 $
4-Terminadora de Concreto Asfaltico 110 22.500.000 S
5-Camion Regador de Asfalto 220 15.000.000 $
6-Camidn Volcador 150 10.000.000 $
7-Rodillo Neumatico Autopropulsado 95 10.700.000 $
8-Vibro Compactador 70 11.500.000 $
Total 1045 177.488.000 §
AMORTIZACION
$ h/d
177.488.000 x 800 x 0,80 $ 113.592,32
10.000 h
REPARACIONY REPUESTOS
60% de la Amortizacion $ 68.155,39
INTERESES
COMBUSTIBLE
[Hpxh | [ _Hp | h/d s/l |
Equipo 0.065 «x 1045 X 8 X 81,00 44.,015,40
Lubricantes 80% del Equipo 35.212,32
Costo Diario del Equipo  260.975,43
|Costo Unitario - Equipo ($/Tn) $  2.609,75
C) MANO DE OBRA
h $/horas
Plantista 1 X 8 x 1230 8 9.840
Oficial Espec. 2 x 8 X 1132 % 18.112
Oficial 6 X 8 X 977 3 46.896
Ayudantes 6 x 8 X 763 3 36.624
Laboratorista 1 X 8 X 877 3 7.016 118.488
Vigilancia 3 11.849
130.337
|Costo Unitario Mano de Obra (§/Tn)  Tnidia ## $ 130337
$ 10.614,28 |

|COSTO UNITARIO TOTAL ($/Tn)

;{LL/
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FORMULARIO N° 01

CONSTITUCION DE DOMICILIO ELECTRONICO

POl 8 BIERENIR. oo i S S s en mi caracter de

en nombre y representacion de la

L A CUIT . immenasemvsasrsiss somsmmv sy ,
declaro bajo juramento el domicilio electrénico y acepto que las notificaciones que deban practicarse
durante el proceso de contratacion, sean efectuadas al domicilio
Tl 1 que constituyo a tal efecto.

De la misma manera declaro como domicilio electrénico el constituido en la pagina web oficial de
Municipio, portal de Compras y Contrataciones, seccion de Subasta Electronica, al que accedo con
mi usuario y contrasefia. Asimismo, declaro bajo juramento que consideraré validas y suficientes a

todos los efectos legales todas las notificaciones que a los mismos se practiquen.

Cordoba, .......... BB e de...oooou.

Ing. Civil Mauro |. TARTABINI
Jefe Depaﬂam%?to Ingenieria

Direccion de Obras Viales
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FORMULARIO N° 02

LISTADO DE OBRAS REALIZADAS

Subasta Electrénica N°............

COMITENTE
NOMBRE DE LA OBRA
LUGAR DE LA OBRA
IMPORTE DE OBRA

TAREAS CONTRATADAS
SISTEMA DE CONTRATACION
GRADO DE PARTICIPACION
FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION
OBSERVACIONES

Il
1/
Ing. Civil Mauro |. TARTABINI
Jefe Departamento Ingenieria
Direccion de Qbras Viales
Municipalidad|de Cérdoba
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FORMULARIO N° 03

CONTRATOS O ADJUDICACIONES EN CURSO O A EJECUTAR EN LOS PROXIMOS 12 (DOCE)
MESES

Subasta ElectronicaN°............

COMITENTE
NOMBRE DE LA OBRA

LUGAR DE LA OBRA

IMPORTE DE OBRA

TIPO DE TAREAS CONTRATADAS
SISTEMA DE CONTRATACION
GRADO DE PARTICIPACION
FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION
OBSERVACIONES

i
i
Ing. Civil Mauro |/ TARTABINI
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FORMULARIO N° 04
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NOMINA DE VEHICULOS, EQUIPOS Y BIENES DE CAPITAL

Subasta Electronica N°

TIPO DE BIEN

DESCRIPCION

2]
f—

Ko

o~
[P

w

~l [
[ P e

"

i@ f
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FORMULARIO N° 05

DECLARACION JURADA DE APTITUD PARA CONTRATAR

Elique siyscribe, (Momibre ¥ BDEIIAO) «.uu.ivismamimsimisesiimsiiv v v en mi caracter
de (Representante Legal 0 Apoderado) ... v con poder suficiente
para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que (Nombre y Apelido o Razén Social)

CUIT N° ... s S , esta

habilitadalo para contratar con la MUNICIPALIDAD DE CORDOBA, y que se ajusta a los siguientes
requisitos:

e Que goza de todos los derechos civiles y cuenta con capacidad para contratar.

e Que no cuenta con medidas cautelares o inhibiciones.

e Que no cuenta con reclamaciones administrativas y/o judiciales con la Municipalidad de
Cordoba.

e Que no ha sido condenado por fraude, estafa o cualquier otro delito contra la fe publica.

e Que no cuenta con sanciones aplicadas por el Registro de Contratistas Municipal.

e Que no pertenece al directorio, no es socio comanditado, 0 socio gerente, respectivamente,
de Sociedades Anénimas, Sociedades en Comanditas por Acciones o Sociedades de
Responsabilidad Limitada, de Empresas incluidas en el Registro de Contratistas Municipal.

¢ Que no pertenece ni pertenecid a la planta de personal municipal, tanto permanente como
contratado en cualquiera de las formas posibles, durante los dos ultimos afos previos a la
apertura de la presente subasta electronica.

e Que ha tomado conocimiento de las notas aclaratorias (con o sin consulta), si existieran, y

que se notifica de las mismas.

1110 F= O UOS
ABIALAGION. ...courenneronsrassnsrmmessnesssressmemsmmsmessasesmrsmssssas (rsnsosorre
Cordoba, ......ovvvenn. de oo, de .o,

’
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FORMULARIO N° 06

CONSTITUCION DE DOMICILIO EN LA CIUDAD DE CORDOBA

Por @ pidsente, .oavncaanennnsnssinsiii en mi caracter  de

............................................................... en nombre y representacion de la

EIMPIESA. . .ttt s eeaee e e CUIT N :
declaro bajo juramento que durante el proceso de la presente contratacion, constituyo a tal efecto, el

siguiente domicilio en la Ciudad de Cérdoba:

I s R T WY sommeamg Piso: ....... Depto/Oficina: .......

Ing. Civil Mauro I. TARTABINI
Jefe Departamepio Ingenieria
Direccion de Qbras Viales
Municipalidad/de Cordoba
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Obra: “Ejecucién de Pavimento Completo — Zona N°4 — Afio 2022”
Expte. N° 106-002.572/2022

ANEXO AL PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

REDETERMINACION DE PRECIOS

En los términos de la Ordenanza N° 10.788/04, se procedera con la siguiente
Metodologia:

a) El precio unitario redeterminado del Contrato debe responder a la siguiente
expresion:
PR=PBxF,
donde:
PR = Precio Redeterminado.
PB = Precio Basico, esto es el de la oferta.
Fr = Factor de Redeterminacioén del Contrato.

b) La Metodologia detallada en el punto anterior debera aplicarse, a solicitud del
contratista o concesionario, cuando la variacion del Factor de Redeterminacion sea de
un incremento igual o mayor al 10% (diez por ciento) en relacion al precio basico.

c) Los parametros de ponderacion y los indices a considerar para este contrato son
los siguientes:

MOz Eq: Mat;
Fr= 0,1265 ——— + 0,1850 + 0,6885 ——
MOy Eqo Mato

donde:
Fr: Factor de Redeterminacion.

MO0.1): Mano/de Obra, indice de Costo Construccién, capitulo Mano de Obra,
INDEC.

Eqe.1): Equipo, indice de Precios al por Mayor, (IPIM 29), Maquinas y Equipos,
INDEC. v

MAT 1. Materiales. Coeficiente que mide las variaciones de los precios del
componente materiales calculado mediante una formula polinémica que ponderara las
variaciones de los precios del cemento, piedra y arena.

d) La formula polinémica correspondiente a Materiales se desagrega de la siguiente
manera.
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