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MUNICIPALIDAD DE CORDOBA Expte. N°029.222/21 Fs.

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION DE REDES SANITARIAS Y GAS

| MEMORIA DESCRIPTIVA

La Municipalidad de Cérdoba, llama a SUBASTA ELECTRONICA para la ‘CONTRATACION de OBRAS de
REHABILITACION Y/O REEMPLAZO de INSTALACIONES CLOACALES EXISTENTES - ETAPA IV, en
la Ciudad de Cdordoba con el proposito de dar repuesta mas agil e inmediata a los reclamos de vecinos, por
caferias existentes deterioradas o tramos de ampliaciones de redes solicitadas en el ambito de la Ciudad
de Cérdoba, y reemplazo de Bocas de Registro deterioradas o con tapas que se encuentran debajo del nivel
de calzada existente.-

Por las distintas situaciones presentadas que demandaban incorporar mayores diametros, como también
cambiar a Bocas de Registro de otros materiales (P.R.F.V.) se generan nuevos items segun indicaciones de
la Direccién de Redes Sanitarias y Gas.-

Se prevé ejecutar canerias de P.V.C. @160 mm, @200 mm, @250 mm, @315 mm, @400 mm y @500 mm,
existiendo la opcién que por el diametro necesario y por ser un nexo sin conexiones domiciliarias se pueda
instalar caneria de P.R.F.V.de @450, @500, @600, @700, @800, @900 y @1000 mm y la ejecucion de bocas
de registro y cambio de tapas de Br, tal como se indica en planilla de Cémputo y Presupuesto.-

Los materiales a emplear para la ejecucion del mismo seran aprobados segin normas e inspeccionados por
la Direccion de Redes Sanitarias y Gas de la Municipalidad de Cérdoba.-

Las Bocas de Registro (Br) se construiran segun plano tipo de Hormigén Simple si son circulares y de
Hormigén Armado si son rectangulares o cuadradas. Las de PRFV seran de diametro interno 1200mm y con
dos conexiones segun los diametros a conectar a las mismas. Todas deberan tener una luz minima interna
de 1,20 m..-

Las losas de Bocas de Registro se construiran segun plano tipo y de 1,60 m por 1,60 m aproximadamente,
de Hormigon Armado H-35 con acelerador de fraglie, para optimizar los tiempos de habilitacion y las losas
de BR de PRFV se instalaran donde indique la Direccién de Redes sanitarias y segun especificaciones del
fabricante.-

Por tratarse de reparaciones en el sistema de desaglies cloacales que se encuentran en funcionamiento,
debera preverse el desvio de circulacién de los liquidos conformando un sistema parcial de bypass entre Br
cercanas y adyacentes, utilizando bombeo e interconexién con cafierias accesorias.-

Para evitar los inconvenientes por las molestias que ocasionan el material extraido de las excavaciones, el
mismo debera disponerse adecuadamente ya sea en la zona de trabajo de contar con espacio suficiente
para su disposicion en contenedores, sino debera ser retirado inmediatamente. Asimismo de no quedar
rellenada la zanja, debera tomarse los recaudos para colocar provisoriamente elementos planos de material
resistente al transito vehicular/peatonal, cubriendo la superficie hasta tanto se restituyan las condiciones
originales.-

Las tapas de las Br y sus marcos seran adecuadas segln vayan dispuestas en calzada o en vereda.-

La ingenieria de la Obra al igual que la provision de materiales serd de exclusiva responsabilidad de la
Empresa Adjudicataria y debera contar con la aprobacion previa de la Direccién de Redes Sanitarias y Gas.-

Los Materiales previstos para las cafierias en la oferta basica a cotizar son: PVC y PRFV.-
El plazo de obra es de 180 (ciento ochenta) dias calendario para cada sector.-

El presupuesto oficial asciende a la suma de $250.000.000,00 (Pesos Doscientos Cincuenta Millones)
IVA incluido, al mes de Enero 2022 .-

La ejecucion de la obra se ajustara a las condiciones estipuladas en el presente Legajo Técnico, las
Especificaciones técnicas de las NORMAS vigentes y toda documentacién mencionada en el Art. 11.4 del
Pliego de Condiciones Particulares (PCP) y conforme a las disposiciones de la Ordenanza 244/57 y su
Decreto Reglamentario y modificatorias, a las ordenanzas correspondientes en vigencias, Godigo Tributario,
Ordenanza Impositiva, Ordenanza 12 130:’12 mas existentes.-
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Se debera contemplar la disponibilidad de marteriales, mano de obra, equipos y personal técnico los 7
(siete) dias de la semana, y las 24 (veinticuatro) horas en 12 (doce) frentes de obra SIMULTANEQS, si asi
la circunstancia de emergencia y/o de planificacion lo requieran, segun las instrucciones emanadas por la
Direccion de Redes Sanitarias y Gas.-

El precio que fijara el Oferente debera incluir impuestos, contribuciones y cualquier tipo de gravamen que
pueda afectar el costo de la obra, o sea que el precio debera ser Unico y definitivo.-

La Municipalidad certificara a la Contratista todos los trabajos que se ejecuten como consecuencia de la
presente subasta bajo el “sistema Modular” .-
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MUNICIPALIDAD DE CORDOBA Expte. N°029.222/21 Fs......
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION DE REDES SANITARIAS Y GAS

I PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

1. OBJETO DE LA OBRA

La presente Subasta Electronica de ‘CONTRATACION de OBRAS de REHABILITACION Y/O
REEMPLAZO de INSTALACIONES CLOACALES EXISTENTES - ETAPA IV tiene por objeto reemplazar
cafierias cloacales, losas y tapas de Bocas de Registro existentes, que se encuentren deterioradas u
obsoletas, y ejecutar tramos de redes nuevas que fuesen muy necesarias para satisfacer requerimientos de
vecinos, con el proposito de mejorar las condiciones de funcionamiento del sistema cloacal instalado, en un
todo de acuerdo a la documentacién del presente legajo técnico.-

La Obra se desarrollara donde fuese necesario su realizacion, dentro del Ejido Municipal de la Ciudad de
Coérdoba debiendo contemplar la disponibilidad de marteriales, mano de obra, equipos y personal técnico los
7 (siete) dias de la semana, y las 24 (veinticuatro) horas en 12 (doce) frentes de obra simultaneos, si la
circunstancia de emergencia y/o de planificacion lo requieran, segin las instrucciones emanadas por la
Municipalidad de Cordoba a través de la Direccion de Redes Sanitarias y Gas.-

1.2. DEFINICIONES

Los términos enumerados a continuacion tendran el significado que se indica a continuacion:

» Adjudicatario: es el proponente al que se le ha comunicado la adjudicacién de una obra a su favor, hasta
la firma del contrato.

* Analisis de Precios: es el detalle de los componentes de la estructura de costos que forman parte del
precio de cada item del presupuesto.

= Comitente: es el organo del Sector Publico Municipal que representa al Municipio, en este proceso:
Direccién de Redes Sanitarias y Gas, perteneciente a la Secretaria de Desarrollo Urbano

» Contratista: es el Adjudicatario, después que ha firmado el contrato y sus complementos.

* Fondo de Reparos: es una reserva liquida que tiene por objeto resarcir al Sector Publico Municipal por
todas aquellas erogaciones, con causa en la ejecucion defectuosa de la obra o porque la
misma no fue ejecutada conforme al Contrato.

= Garantia de Mantenimiento de la Oferta: instrumento que debe otorgar el Proponente a favor del
Contratante y que tiene por objeto garantizar la vigencia de la oferta durante los plazos
estipulados en la Documentacion Contractual.

= Garantia de Cumplimiento del Contrato: instrumento que tiene por objeto asegurar la estricta ejecucion y
cumplimiento de sus obligaciones contractuales y, asimismo, proteger a la Administracion
comitente de posibles pérdidas resultantes de la no ejecucion de la obra de conformidad con
los términos y condiciones del Contrato.

= Obra: es la obra objeto de la contratacion, con el alcance que se le asigne en este Pliego de Condiciones
Particulares y en el Pliego de Especificaciones Técnicas.

» Oferta: es el conjunto de documentos que define los aspectos técnicos y econémicos de la propuesta,
integrada generalmente por la oferta econémica, la Garantia de Mantenimiento de la Oferta, los
presupuestos detallados, la planilla de cotizacion por items, el andlisis de precios, €l plan de
trabajo, el plan de certificacion y la curva de inversion y todo otro documento que guarde
relacién con la misma.

= Oferente: es la persona humana o juridica que presenta la oferta en este procedimiento de selecciéon de
una contratacion.

* Plazo de Garantia: es el periodo posterior a la recepcion provisional de la QObra durante el cual el
Contratista es responsable de las reparaciones requeridas por los defectos o desperfectos
provenientes de la mala calidad o ejecucion deficiente de los trabajos, o por la falla en la
calidad de los equipamientos provistos, o por los vicios ocultos, siempre que ellos no sean
consecuencia del uso indebido de la Obra.

= Representantes: las partes del contrato designaran el ional con incumbencia acorde con las
caracteristicas de la Obra, que representa al Qoritha‘ttsfa ante el Comitente, y al Comitente ante
el contratista. \

= Subcontratista: es toda persona humana 0 juridica con Ia cual el CQntratlsta celebre uh contrato para la
ejecucion de una parte|de los trabgjes™a su cargo '

§at %
" """7

/ R‘ o f g NoaEAy
- b D i

D
OBRA: CONTRATAETON DE OBRAS DE REHABILITACION Y/O REEMPL@ M_ACI@NES CLOAG

ETAPA IV UBICACION: TOTALIDAD DEL EJIDO MUNICIPAL N NIGIPALIDAR



3\
\
1

11.3. TRABAJOS MINIMOS A REALIZAR DESCRIPCION SOLO EN CARACTER
ENUNCIATIVO

Los trabajos minimos a realizar en virtud del Contrato que se celebre para la ejecucion de las obras del
presente proyecto seran:

11.3.1. Liberacion de traza y replanteo.

11.3.2. Transporte y traslado de materiales y equipos.

11.3.3. Construccién y desmontaje de obrador.

[1.3.4. Estudios y Sondeos - Auscultacion por video/monitoreo.

[1.3.5. Rotura y Reparacion de Pavimento y vereda

[1.3.6. Excavacion, retiro de material, relleno, tapado y compactacion.

11.3.7. Instalacion de sistema provisorio de desaglie cloacal en zona adyacente.

11.3.8. Preparacion de zanjas, nivelacion, provision de arena y acunamiento de la caferia.
11.3.9. Provision de todos los materiales y construccion de Br.

[1.3.10. Colocacién de chapones o cobertores superficiales cubriendo la calzada y vereda en donde se
efectud la excavacion asegurando el transito vehicular/peatonal.

11.3.11. Pruebas y Controles de Calidad.

[1.3.12. Provision de Materiales y Construccion de Obra de Arte y Complementarias.
[1.3.13. Complemento de Obra y su enlace a colectores existentes.

[1.3.14. Reconexion de las derivaciones domiciliarias a la nueva caferia.

11.3.15. Verificacion de funcionamiento de Br existente.

11.3.16. Limpieza de obra y retiro de sobrantes.

11.3.17. Gestiones y Documentacion Conforme a Obra.

11.3.18. Entrega de las Obras.

[1.3.19. Provisiones complementarias y Servicios de Obra.

4. REGIMEN LEGAL DE APLICACION

La obra contemplada en el presente proyecto sera adjudicada mediante Subasta Electronica bajo las
condiciones generales de licitacion, adjudicacién, contratacion, ejecucion, recepcion y pago establecido en
segun Resolucion Serie “C" N°036/2020, de la Secretaria de Desarrollo Urbano, conforme a lo previsto en el
Articulo 15° Ter de Ordenanza 244/57 modificada por Ordenanza 13004/20, y Decreto N°1.665 ‘D'/57,
Reglamentario de la anterior y Ordenanza de Contabilidad 5.727/70 y las respectivas legislaciones
pertinentes en vigencia de orden nacional, provincial y/o municipal que resulten aplicables a los bienes y/o
servicios a subastar. Rige la Ley de Convertibilidad N°23.928/91 y su Decreto reglamentario N°529/91 y sus
modificaciones.-

La numeracion precedente no es taxativa y en consecuencia no excluye la aplicacién de todo otro
dispositivo legal o modificatorio de los mencionados o que lo sustituya, vigente a la fecha de Licitacion. En
caso de duda o contradiccion entre lo especificado en el Pliego de Condiciones Generales y lo expresado
en este u otro documento licitatorio, se consideraran prioritarias las especificaciones del mencionado Pliego
Particular de Condiciones.-

La presentacion de la Oferta significara la aceptacion lisa y llana de todas las estipulaciones que rigen la
presente contratacién. Se debera completar el Capitulo Xlll (Oferta Econémica) para la presentacion de la
Documentacion \\‘

NTOS DEL PROYECTO QUE RIGL’EN LA CONTRATACION

Tﬁtegrantes del proyecto de esta ot?r'a ‘los siguientes documentos:
|FREZZI WA

II.5. DOCUM

Se consideraran paftes
Ing. ROB
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Ordenanza 244/57 de Obras Publicas modificada por Ordenanza 13.004/20, y su Decreto
Reglamentario N°1665 'D'/57 .-

Decreto N°4038 ‘D'/79.-
Resolucion Serie "C" N°036/2020, de la Secretaria de Desarrollo Urbano.-

Ordenanza 12.130/12 (Fideicomiso de Administracion y Garantia) y Ordenanza 12.016/12 (Fondo
para el Desarrollo de la Infraestructura Sanitaria y Cloacal).-

Ordenanza de Administracion y Contabilidad 5.727/70.-

Cédigo Tributario y Ordenanza Impositiva vigente.-

Ordenanza 5.290/67 Normas sobre Desaglies Cloacales de la Municipalidad de Cordoba.
Ordenanza 6.960/79 y su ampliatoria Ordenanza 7404/81.

Ordenanzas 6.904/78 y 12.990/19 y sus modificatorias

Pliego General de Especificaciones Técnicas para Obras Viales y Desaglies Pluviales
Notas Aclaratorias y/o Modificatorias si las hubiera.

Especificaciones para la Construcciéon de Obras Externas de Provision agua y desagties.
Normas para Materiales y Estructura de Hormigén simple y armado.

Normas para la Fabricacion y Recepcion de cafos de A°C° tipo R.C.P. y Normas para la fabricacion
de caferia de PVC.

Normas de Calculo de cafierias sometidas a cargas externas.
Decreto N°809/96 y su reglamentacién del Registro de Constructores de Obras Publicas.

Ley N°19.587/72 Decreto Reglamentario N°351/79 Higiene y Seguridad en el trabajo y Resolucion
N°®1.069/91 de Salud y Seguridad en la Construccion y Ley N°24.557/96, en vigencia sobre las ART.

Normas IRAM N°113.047 y N°113.048 Norma N°3.002/62 y Resolucion N°24.797 del 9/03/1966 de
0.S.N. para aros, arandelas y planchas de caucho sintético.

Norma N°11.534 (Cafios de A°C® tipo R.C.P.).
Ordenanza 10.819/(30/11/2004) - "Comisién de Cortes de Obras Publicas".
Ley de Convertibilidad N°23.928/91, su Decreto reglamentario N°529/91 y modificatorias.
Resolucion N°012/2000 Direccién de Obras Viales. Intervencion en calzadas y/o veredas.
El Legajo de Obras compuesto de:
Memoria Descriptiva.
Pliego de Condiciones Particulares.
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.
Computo y Presupuesto Oficial (p/Propuesta Basica).
Modelos de Propuesta Basica
Modelo de Nota o Solicitud de Admision.
Planos:
»  Adjuntos. P—
= Generales. L

* Detalles Camara tipo y Uniones._

= | 13'.' i
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»  Ley Provincial N°7.343/85 y Decreto Reglamentario N°3.290/90 de Evaluacion de Impacto Ambiental.

I1.L6. DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Seran documentos del contrato a celebrarse para esta obra ademas de los que el ordenamiento juridico
senale como de aplicacién obligatoria lo siguiente:

‘;f

La Propuesta y documentacion anexa.-

Los documentos del Proyecto enumerados en el Apartado.-

v

Las Notas Aclaratorias y/o Modificatorias suplementarias producidas por si, por la Municipalidad de
Cérdoba o como resultado de las consultas previstas en la documentacion que rigen la Subasta.-

Y

» Los instrumentos legales que rigen las etapas previas durante y posteriores a la Subasta.-

I.7. PEDIDO DE ACLARACIONES E INFORMACIONES SUPLEMENTARIAS

Los pedidos de aclaraciones sobre dudas que se originen en la documentacién oficial para la subasta se
podran hacer en un todo ajustado a lo que establece el Art. 1I.15 del PCP..-

I.8. COMPUTO DE LOS PLAZOS

Todos los plazos de la presente documentacion seran computados en dias calendario.-

[.9. CONOCIMIENTO DE ANTECEDENTES Y DE LAS CONDICIONES DE LA
SUBASTA ELECTRONICA

Con anterioridad a formular su Oferta, el Proponente debera estudiar e inspeccionar el terreno, incluyendo el
suelo y subsuelo, posicién y fluctuacion de la napa freatica subterranea y si fuera necesario, el
comportamiento del suelo para la construccion y operacion del tipo de obra motivo de la Subasta, debiendo
requerir las informaciones relacionadas con la ejecucién de la obra y las condiciones climaticas zonales y
todos los datos que influyan en el trabajo, asi como los relativos al costo y duracidn de los mismos.-

No se admitira en consecuencia, reclamo de ninguna naturaleza relacionado con la obra, basado en falta de
informacién, ni aducir a su favor la carencia de datos en el proyecto y documentacién de la obra.-

Asimismo que se ha compenetrado del exacto alcance de las disposiciones contempladas en el presente
Pliego y de las contingencias de robo, hurto, depredacién y/o vandalismo, las que acepta de conformidad.

1.10. ORDEN DE PRELACION DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO

[1.110.1. Acto del llamado.
[1.10.2. Pliego de Especificaciones Especiales para Licitaciones Publicas.
11.10.3. Notas Aclaratorias y/o Modificatorias si las hubiere.
11.10.4. Planos:

[1.10.4.1. De Detalle.

11.110.4.2. De conjunto.

[1.10.4.3. Generales.
[1.10.5. Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.
[1.110.6. Pliego de Especificaciones Técnicas Gér;éfaEes?'_‘_xﬁ
11.10.7. Pliego de Condiciones Particulares b T

|
11.10.8. Pliego de Condiciones Generales ] ;

11.10.9. Ordenanza é)‘4!57 y Decreto Reglamentarlo N,°'1 .665 ‘D'/57 y maodificatorias.

/
[1.10.10. Ordenanza de Admlmstr.aolon y aniabthd_ag—fﬁﬂz}’f?o
Ing. HUBE J’
Direccién de Re Lishlith
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11.10.11. Ordenanza 5.290/67 Normas sobre Desaglies Cloacales.
11.10.12. Cémputo Métrico y Presupuesto Oficial.

[1.10.13. Propuesta.

[1.10.14. Solicitud de admision.-

[1.10.15. Planilla de Materiales y Equipos sujetos a Inspeccidn en Fabrica y Datos Garantizados.-

I.11. PROCEDIMIENTO DE SELECCION

El procedimiento de seleccién del Contratista para la ejecucion de la presente obra es mediante Subasta
Electrénica, prevista en la Resolucion Serie ‘C' N°036/2020 de la Secretaria de Desarrollo Urbano, conforme
a lo previsto en el Articulo 15° de la Ordenanza 244/57, modificada por Ordenanza 13004/2020 y Decreto
Reglamentario N°1.665 ‘D’'/57.

La Subasta Electronica es una competencia de precios dinamica efectuada electrénicamente, en tiempo real
y de forma interactiva, consistente en que los oferentes presenten, durante un plazo establecido, sus
respectivas ofertas, las que podran ser mejoradas mediante la reduccion sucesiva de precios y cuya
evaluacion sera automatica.

Y
I.12. FECHA DE SUBASTA - HORA DE INICIO Y FINALIZACION DE LA SUBASTA

Sera la que se establezca en la publicaciéon del llamado.-

I.13. MEJORA DE OFERTAS - MARGEN MIiNIMO DE MEJORA DE OFERTAS

La Municipalidad de Cérdoba podra solicitar a la Empresa que “ajustada a pliego” ofrezca al menor precio,
una mejora de su Oferta.-

En cuanto al margen minimo de mejora, sera la que se establezca en la publicacién del llamado.-

I.14. PRECIO DE ADQUISICION DEL PROYECTO

Los interesados podran acceder al proyecto de manera gratuita desde el portal web oficial del Municipio
(https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/) a los fines de poder formular sus propuestas.

I.15. FORMA, LUGAR Y PLAZO DE CONSULTA

Las consultas relacionadas a las citadas normativas, las aclaraciones y observaciones a los pliegos de
condiciones que los Proponentes juzguen pertinentes, deberan ser formuladas segin se detalla a
continuacion:

.15 1. FORMA Y LUGAR DE CONSULTA

Ingresando al portal de subasta del Municipio (https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/) con su usuario
y contrasefa. Las mismas seran respondidas y quedaran visibles para todos aquellos Proponentes que se
encuentren registrados en dicho portal.-

11.15.2. PLAZO DE CONSULTA

Hasta 48 (cuarenta y ocho) horas previas a la apertura del periodo de lances. —
11.15.3. REFERENTES DE CONTACTO
e Cuestiones relacionadas con las condiciones generales y particulares:
o Direccion de Compras y Contrataciones, B T
Tel. 0351-4285600 Interno 1935 fa on
Correo electronico: stastaelectwﬂfEa@cdrdoba'_qob a
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OBRA: CONTRATA DE OBRAS DE REHABILITACION Y/O REEME’J.AZ@-DJ
ETAPA IV UBICACION: TOTALIDAD DEL EJIDO MUNICIPAL




La Direccion de Compras y Contrataciones podra realizar aclaratorias de oficio, que seran publicadas en el
portal web de compras oficial y/o en la pagina web del Municipio a través de notas aclaratorias en la
siguiente pagina:

https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/

s Cuestiones relacionadas con las especificaciones técnicas:
o Direccién de Redes Sanitarias y Gas — Depto Estudios y Proyectos,
Tel. 351-4285600/ - Interno 1843/1845/1848/1850

Correo electronico: redessanitariasygaseyp@gmail.com

I.16. DOMICILIO A LOS FINES DE LA CONTRATACION

A todos los efectos legales se considerara domicilio del Proponente y eventual Adjudicatario, el domicilio
electrénico constituido por los interesados a través de Declaracién Jurada en los términos del Articulo 1°
Inc. 3 de la Resolucion Serie “C" N°036/2020 de la Secretaria de Desarrollo Urbano, reglamentaria de la
Ordenanza 13.004/20, como asi también el usuario y contrasefia generado a través del portal de subastas
del Municipio.-

Las notificaciones electrénicas se consideraran perfeccionadas transcurridos 3 (tres) dias, contados a partir
del momento en que se encontraron disponibles, es decir, en condiciones de ser visualizadas en el domicilio
electronico, aun cuando el destinatario no haya accedido al mismo para tomar conocimiento.-

La existencia de impedimentos que obstaculicen la posibilidad de enviar o recibir una notificacién
electrénica, deberan ser acreditados por quien los invoque, salvo que fueran de publico conocimiento, o
producto de fallas en los equipos o sistemas informaticos, lo cual sera considerado en cada caso concreto.-

I.17. TIPOS DE GARANTIA

Para afianzar el cumplimiento de todas sus obligaciones los oferentes y adjudicatarios deberan presentar las
siguientes garantias:

11.17.1. GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

Sera del 1% (uno por ciento) del presupuesto oficial de la obra que se subasta. El desistimiento de la oferta
antes del vencimiento del plazo de validez establecido, acarreara la pérdida de la garantia de
mantenimiento de oferta.

11.117.2. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Sera del 5% (cinco por ciento) del valor total del contrato. Esta garantia debera integrarse dentro de los 5
(cinco) dias previos a la firma del contrato, pudiendo ser actualizada a requerimiento del Comitente, cuando
se efectle una adecuacién economica del contrato. Si el adjudicatario no concurriese a formalizar el
contrato en el plazo determinado, perdera la garantia de mantenimiento de oferta por simple transcurso del
tiempo y sin intimacién alguna.

La ejecucion de las garantias o la iniciacion de las acciones destinadas a obtener el cobro de las mismas
tendran lugar sin perjuicio de la aplicacion de las multas que correspondan o de las acciones que se ejerzan
para obtener el resarcimiento integral de los dafios que los incumplimientos de los oferentes o contratistas
hubieren ocasionado.

1.18. FORMAS DE GARANTIAS

Las garantias se constituiran independientemente para cada subasta y en alguna de las siguientes formas:

11.18.1. EFECTIVO CON MONEDA NACIONAL = -,

Mediante depodsito en la SUCURSAL CATEDRAL del BAI\EQ DE LA PROVINCIA DE CORDOBA, en la
cuenta: QREDITO N°311751020 - DEPOSITO EN PESOS, - SECTOR PRIVADO - NO FINANCIERO EN
GARANTIA — CODJGO 267, acompafiando la boleta 0 com pr‘%tir‘ante pertinente.
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[1.18.2. TituLos PUBLICOS

Aforados en su valor nominal de la deuda publica nacional, provincial o municipal, bonos del tesoro o
cualquier otro valor similar, conforme lo previsto en el Art. 143° del Decreto Reglamentario N°1.665 ‘D'/57.
Se depositaran en la Direccion de Tesoreria, adjuntando a la oferta constancia de dicho deposito.

11.18.3. AVAL BANCARIO

U otra fianza a satisfaccion de la Municipalidad de Cdrdoba, constituyéndose el fiador en deudor solidario,
liso y llano, y principal pagador con renuncia a los beneficios de divisién y excusiéon en los términos del
Articulo 1.583 del Cddigo Civil y Comercial de la Nacién, asi como al beneficio de interpelacién judicial
previa. La institucion bancaria debera tener asiento principal, sucursal o agencia establecida en la ciudad de
Cordoba y expresar sometimiento a los Tribunales Ordinarios de esta ciudad.

11.18.4. SEGURO DE CAUCION

Mediante pdlizas aprobadas por la Superintendencia de Seguros de la Nacién, extendidas a favor de la
Municipalidad de Cérdoba. La compafiia aseguradora debera tener asiento principal, sucursal o agencia
establecida en la ciudad de Cdrdoba y expresar sometimiento a los Tribunales Ordinarios de esta ciudad. La
firma y la acreditacién de que el firmante de la pdliza de seguro de caucion tiene las facultades para que la
compainiia de seguros asuma el riesgo, seran certificadas por Escribano Publico.

11.18.5. PAGARE

Suscripto por quienes tengan el uso de la razén social o actien con poder suficiente del oferente, indicando
el caracter que revisten. En el cuerpo de este documento (anverso o reverso) debera constar la
autenticaciéon de la firma por escribano publico, entidad bancaria, autoridad policial u oficial mayor del
municipio. Esta modalidad sera valida unicamente para la garantia de mantenimiento de oferta.

Dicho documento debera llenarse consignando claramente su caracter de “garantia de mantenimiento de
oferta”, monto por el que se constituye, referencia al tipo y N° de Subasta y Expediente al que corresponde,
y el asunto de que se trata. No debera consignarse fecha de vencimiento y no se podra incluir otra leyenda
que pueda tergiversar el valor del documento.

La falsedad de los datos contenidos en la documentacion que se acompane, determinara la inmediata
exclusién del interesado. Si la falsedad fuera advertida con posterioridad a la adjudicacion o contratacion,
sera causal suficiente para dejar sin efecto la misma por causa imputable al Adjudicatario, segun
corresponda, con pérdida de la garantia de cumplimiento de contrato, sanciones en el Registro de
Contratistas Municipal, y sin perjuicio de las demas responsabilidades civiles y/o penales que deriven del
hecho.-

Toda la documentacion presentada que implique declaracion jurada, debe ser firmada por Representante
Legal o Apoderado.-

I.19. DEVOLUCION DE GARANTIAS

La devolucion de las garantias, segin el modo en que fueron constituidas, se realizara en los plazos y
lugares que a continuacion se indica:

11.19.1. GARANTIA DE MANTENIMIENTO DEL OFERTA

El Oferente, dentro de los 5 (cinco) dias de notificado el acto administrativo de preseleccion debera
concurrir a la Direccion de Tesosreria a retirar la Garantia de Manteniemitno de Oferta contituida en
efectivoy titulos publicos, y la cosntituida con modalidad ¢), d) y e) a la Direccion de Compras y
Contrataciones. En caso del Oferente que haya resultado adjudicado, la garantia sera devuelta cuando
integre la garantia de cuimplimiento de contrato y el plazo se computara a partir del momento que integre
dicha garantia.

fa v AN
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[1.19.2. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

El Adjudicatario, dentro de los 10 (diez) dias de cumplido integramente el Contrato a satisfaccion del
Comitente, cuando no quede pendiente la aplicacion de multa o penalidad alguna, debera concurrir a retirar
la garantia de cumplimiento del Contrato, en los mismos lugares que se indica en el Art. 11.19.1.

Vencido el término previo, sin que se concrete su retiro, implicara la renuncia tacita a favor del Estado
Municipal de lo que constituya la garantia.

1.20. OFERENTES HABILITADOS PARA PARTICIPAR

Para participar de un procedimiento de subasta electrénica el interesado debera registrarse como usuario en
el portal de subastas del Municipio, ingresando al siguiente enlace
(https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/), y posteriormente presentar en la Direccion de Compras y
Contrataciones, la documentacion necesaria para ser vinculados en la respectiva subasta, detallada en el
Art. 11.23 el presente PCP.-

I.21. PRESENTACION DE SOBRES PARA VINCULACION A LA SUBASTA

La presentacion de sobres se realizara en la Direccion de Compras y Contrataciones, sita en el 9° Piso del
Palacio Municipal "6 de Julio", Av. Marcelo T. de Alvear esquina Caseros - Coérdoba, entre los
AiAS. e a las horas y el

Cada sobre con la documentacién aludida en Art. 11.22 del PCP sera abierto en presencia del interesado y
personal de la Direccion de Compras y Contrataciones. Por cada uno de los interesados se labrara un acta
detallando el contenido de la informacién presentada.-

El plazo de presentacion de esta documentacion es de 2 (dos) dias, que comienzan a contarse desde los 3
(tres) dias anteriores al dia de la subasta. Se receptara la documentacién hasta las 12:00 (doce) horas del
ultimo dia de presentacion. Dichos plazos se daran a conocer a través de la pagina web oficial del Municipio
https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/

I.22. DOCUMENTACION REQUERIDA PARA VINCULACION

Los interesados deberan presentar para su vinculacion a la respectiva subasta, la documentacién que a
continuacién se detalla, en sobre cerrado sin membrete, con la identificacion de la subasta a que
corresponde, conteniendo:

Subasta Electrénica N°............ Exp. N°029.222/21

Obra: CONTRATACION DE OBRAS DE REHABILITACION Y/O REEMPLAZO DE
INSTALACIONES CLOACALES EXISTENTES DE LA CIUDAD DE CORDOBA

Ubicacion: TOTALIDAD DEL EJIDO MUNICIPAL — ETAPA IV

a verificarse el dia.... de ................... de 202 alas ......hs., en Calle Marcelo T. de Alvear #120 - Palacio
Municipal "6 de Julio", 9° Piso — Direccién de Compras y Contrataciones, C.P. X5000KGQ - CORDOBA.

La falsedad de los datos contenidos en la documentacion que se acompaie, determinara la inmediata
exclusion del interesado. Si la falsedad fuera advertida con posterioridad a la adjudicacion o contratacion,
sera causal suficiente para dejar sin efecto la misma por causa imputable al adjudicatario, segun
corresponda, con pérdida de la garantia de cumpl:m:ente de contrato, sanciones y/o suspensiones en el

Registro de Contratistas Municipal, y sin perjmcm de las’ dqg(nas responsabilidades civiles y/o penales que
"X

deriven del hechd. \\
Toda la documen ac:op presentada que implique declarac '_ ' jurada, debe ser firmada por representante
legal o apoderado "'1-:- o _(_;;;) ,ﬂ;

Py \‘f\h_--‘/l/:;'gq j




MUNICIPALIDAD DE CORDOBA Expte. N°029.222/21 Fs ,t '
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO -
DIRECCION DE REDES SANITARIAS Y GAS

I.22.1. SoLiciTub DE ADMISION

Sera segun el modelo adjunto Capitulo VIII y de acuerdo a lo establecido en el Art. 27° del Decreto N°1.665
‘D'/57, sin sellado. En caso que el Proponente sea una Unién Transitoria - UT., la Solicitud de Admision
debera estar suscripta por el/los representantes designados conforme lo exige los Articulos del Codigo Civil
y Comercial con facultades suficientes para obligar a los integrantes de la UT..-

Al pie se detallaran todos los elementos contenidos y que forman parte de la propuesta.-
1.22.2. INSCRIPCIONES

+ Constancia de Inscripcién vigente en el Registro de Contratistas Municipal en el rubro relacionado al
objeto de la Subasta.

En el caso de Unién Transitoria (UT) u otro tipo de agrupacion de empresas, segin lo establecido en
Art. 11.23 de este PCP, todos los integrantes deberan cumplir con este requisito.

¢ Constancia de inscripcion vigente en el Registro de Proveedores y Contratistas del Estado Provincial
(ROPyCE) en el rubro relacionado al objeto de la Subasta, donde consten los ratios relevantes y la
capacidad econdmica y financiera de la empresa. En el caso de UT u otro tipo de agrupacién de
Empresas, segun lo establecido en Art. 11.23 de este PCP, todos los integrantes deberan cumplir con
este requisito.

La constancia de inscripcion en ROPYCE, respecto a calculos de la Capacidad Econdmica Financiera
debera acreditar:

< Ratio de Liguidez (Activo corriente / Pasivo corriente), mayor o igual que 1,40 (uno con cuarenta)
+ Ratio de Solvencia (Activo Total / Pasivo Total), mayor o igual que 1,50 (uno con cincuenta)

% Ratio de Prueba Acida (Activo Corriente — Bienes de Cambio) /Pasivo Cte.), mayor o igual que 0,75
(cero con setenta y cinco)

** Ratio de endeudamiento (Pasivo Total / Patrimonio Neto), menor o igual que 2,00 (dos).

% Resultado de la Capacidad Econdmica Financiera (Patrimonio Neto * 4) superior o igual a
$250.000.000,00 (Pesos Doscientos Cincuenta Millones)

En el caso de UT u otro tipo de agrupacion de Empresas, segun lo establecido en Art. 11.23 de este PCP, los
requisitos establecidos deberan ser cumplidos por todos sus integrantes, excepto la capacidad econdémica
financiera, la cual se calculara ponderando por los porcentajes de participacion de cada uno de sus
integrantes. Los valores seran extraidos de la constancia de inscripcion de ROPyCE de cada integrante.

11.22.3. DowmiciLIo ELECTRONICO

Constitucion del Domicilio Electronico a los fines de la contratacion, segiin Capitulo IX, Formulario N° 01 —
CDE suscripto por el representante legal.

11.22.4. REPRESENTACION LEGAL

Documentacién que acredite que la persona humana registrada en el Portal de Subasta cuenta con
capacidad para representar a la firma Oferente ante este Municipio firmado por el representante legal,
conforme se detalla en el Art. 11.23.

11.22.5. GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

Para afianzar el cumplimiento de todas sus obligaciones los Oferentes deberan presentar garantia segun lo
establecido en Art. 11.17.1.

11.22.6. ANTECEDENTES DE OBRAS

. . - . 3 B , i
e Listado de obras realizadas en los Ultimos 10 (diez) afios, en lo$.que se acredlten metros de cafieria
cloacal como minimo, indicando el nombre del Comitente, Empkesa o Ente"Publico al cual se le
suministré el servicio, fechas de ejécucion y idad de caferi r‘taladas seiij;:rt. VIL.2, firmado
f ol
5 i ._

por el Representante Legal.-
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La Municipalidad de Cérdoba se reserva el derecho de exigir, previo a la adjudicacién, la presentacion
de todos los elementos que demuestren la efectiva ejecucién de los trabajos declarados por el
Oferente.-

e Listado de obras contratadas o adjudicaciones en curso o a realizar en los proximos 12 (doce) meses,
indicando el nombre del Comitente, Empresa o Ente Publico al cual se ejecutara la obra, caferias a
instalar, y fechas de ejecucion segun Art. VIL5S.-

11.22.7. MEMORIA TECNICA, PLANTEL, EQUIPO

e Plantel y equipos a utilizar en obra. Se debran acompanar las planillas segin Art. VIL.6.1 y Art VIL7.
Acreditar la titularidad y ndémina completa de al menos el 20% (veinte por ciento) de los vehiculos
equipos y bienes de capital necesarios para la ejecucion de esta obra, los que deberan registrar
antigiedad no superior a 10 (diez) afios, al momento de realizacién de la subasta. Documentacion
respaldatoria (folletos, datos garantizados, especificaciones técnicas y memorias, etc.) de los
materiales a utilizar.

¢ Descripcion de los Métodos Constructivos a emplear.-

Los Proponentes deberan acompanar una "Memoria Técnica" donde ademas se detallaran métodos y
equipos previstos para la ejecucién de las tareas de acuerdo a un plan de avance e inversiones
tentativo que contemple la maxima linealidad de las mismas. En la Memoria Técnica se especificaran
detalladamente los sistemas a utilizar para la ejecucion de las siguientes tareas:

< Excavacion de zanjas de mas de 2,50 (dos con cincuenta) metros de profundidad.
< Sifén bajo caferia pluvial u otro obstaculo si lo hubiera.

% Rotura y reparacion de pavimentos.

% Achique en zanjas de profundidad significativa.

% Método de contencion de inundaciones.

% Meétodo de derivacion de los liquidos en escurrimiento en caferias/tramos a reparar.

% Sistema para elaboracion del Hormigén.

-,
b

Camara de empalme.

L?

*

Verificacion de funcionamiento y restitucién de conexiones domiciliarias existentes.

*
*

.

Desmantelado y/o desconexion de las instalaciones de bombeo.

*
hS

5

» Logistica de materiales proveniente de la excavacion de zanjas.

11.22.8. DECLARACIONES JURADAS Y CONSTANCIAS

Declaracion jurada que exprese el cumplimiento, por parte del Oferente, de los requisitos que se detallan a
continuaciéon mpor los Ultimos 2 (dos) afios:

+  Que goza de todos los derechos civiles y cuenta con capacidad para contratar.
* Que no cuenta con medidas cautelares o inhibiciones.

+  Que no cuenta con reclamos administrativos y/o demandas judiciales con la Municipalidad de
Cordoba.

+  Que no ha sido condenado por fraude, estafa o cualquier otro delito contra la fe publica.
+ Que no cuenta con sanciones apjlcad‘as por el Reglstro de Contratistas Municipal.
f‘

+  Que no pertenece al dlrectono no es somo gpmandﬂado o socio gerente, respectivamente, de
Sociedades Anonimas, Socuedades en Comanc’dtas por Acciones o Sociedades de Responsabilidad
Limitada, [§e Empresas sancuqnédas por - €l R gfstro de Contratistas Municipal, ni pertenecié a la
planta de personal mummpal fanto|’ perfy aneE como contratado en cualquiera de las formas
posibles, oh rante los dos u!flr:"ldg"fénos rewos apertura de la presente subasta electronica.
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+ Declaracién jurada en la cual conste que el Oferente ha tomado conocimiento de las notas
aclaratorias (con o sin consulta), si existieran, y que se notifica de las mismas.

11.22.9. REFERENCIAS

Listado de Bancos y comercios e Instituciones a los cuales puede requerirse referencias sobre la Capacidad
Econdmica, Financiera y Técnica de la Firma. Asimismo los antecedentes profesionales del Profesional que
firma la Propuesta en caracter de Director Técnico y los correspondientes a la Empresa haciendo particular
mencion a los antecedentes de obras realizadas particularmente analogas a la presente Subasta.

1.23. PROPONENTES

Podran participar como Proponentes a la Subasta, las Personas Humanas, Jur|d|cas Umones Transitorias
(UT) u otro tipo de agrupaciones de empresas, regulados por los Articulos 1.463% 1.470 subsiguientes y
concordantes del Codigo Civil y Comercial, para lo cual deberan incorporar, ademas de los requisitos
consignados en el articulo anterior (documentacion para vincular), la documentaciéon que a continuacion se
detalla:

11.23.1. PERSONAS FISICAS

Deberan acompanar a su presentacion constancia de su inscripcién en la matricula de comercial y
consignar sus datos personales completos.-

11.23.2. SOCIEDADES REGULARES

Deberan acompanar a su presentacion copia autentica y legalizada en su caso, del Contrato Social,
Estatutos y modificaciones debidamente inscriptas en el Registro Publico de Comercio y acreditar en forma
fehaciente la representacion y facultades para obligar a la sociedad, de quien formule la presentacion. En la
misma deberan consignarse ademas todos los datos personales de los socios que la integran y de los
gerentes, apoderados o representantes legales, con excepcion de las sociedades de capital, en las que
tales recaudos deberan cumplimentarse respecto de los directores, sindicos y demas funcionarios que
ejerzan la representacién o administracion de la misma.-

Fecha de constitucién de la empresa mayor a 5 (cinco) afios
11.23.3. PROPONENTES ASOCIADOS

Para las Uniones Transitorias (UT) u otro tipo de agrupaciones de empresas, ademas de los requisitos
consignado en el articulo anterior, segun estén conformadas por personas fisicas o juridicas o ambas,
deberan presentar la siguiente documentacion:

a- Para UTE otro tipo de agrupaciones de empresas no constituidas al momento de la presentacion de
la oferta, el compromiso de constitucion de UT de donde surja expresamente que cada una de ellas
sera solidariamente responsable por el cumplimiento de las obligaciones emergentes de la
contratacion. Compromiso de Constitucién de UT conforme las disposiciones del Cédigo Civil y
Comercial de la Nacion y las exigencias de los presentes pliegos de bases y condiciones, debiendo
acompanar asimismo copias certificadas de los instrumentos societarios que autorizan la
conformacién de la UT. Al momento de la adjudicacion debera estar formalmente constituida la
Unién, debiendo cumplirse entonces con los requisitos enumerados en el punto siguiente.

b- Para UT u ofro tipo de agrupaciones de empresas constituidas al momento de la presentacion de la
oferta, debera ademas cumplimentarse con los siguientes requisitos:

+ Copia certificada del instrumento de constitucion formal debidamente inscripto ante la autoridad
competente.

+ Copia certificada de las resoluciones societarias de cada una de las empresas integrantes, de las que
surja la voluntad de cada empresa de participar en la presente licitacion publica o subasta electrénica
segun corresponda sy _-.“‘\-

£ NI A
* Instrumento legal correspondiente c%onde se establezca expresam nte, que todoi;os integrantes de la
UT son solidaria e ilimitadamentej respon __les por el cum?{ﬁq:ento de todas las obligaciones
emergentes del presente contrato. T > ; -
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+ Cada uno de los integrantes debe cumplir con todos y cada uno de los requisitos y exigencias
establecidos en los presentes pliegos de bases y condiciones.

I.24. EVALUACION DE DOCUMENTACION — COMUNICACION

Luego de presentada la documentacion, la Comisién Evaluadora, conformada por personal de la Direccion
de Compras y Contrataciones y de la Secretaria de Desarrollo Urbano, quienes seran designados en el acto
de preseleccion, valorara la informacion receptada. Los interesados que no completen rigurosamente todas
y cada una de las exigencias, seran excluidos, y no podran ofertar durante el periodo de lances. Se
comunicara al domicilio electronico de cada interesado, el dia de la subasta, si su solicitud de participacién
se encuentra aceptada o rechazada.-

I.25. PERIODO DE LANCES

El periodo de lances sera el lapso de tiempo durante el cual los Oferentes realizaran electronicamente sus
Ofertas. Durante dicho periodo, los interesados que se registren e ingresen a la plataforma digital, podran
visualizar de manera virtual y simultanea todos los lances realizados y la posicion de los mismos en el orden
de prelacién segln la Oferta realizada, sin perjuicio de la confidencialidad que se mantendra sobre la
identidad de los Oferentes.-

I.26. PRESENTACION DE LA OFERTA ELECTRONICA

Los Oferentes registrados en el portal de subastas del Municipio y vinculados a la subasta respectiva, en su
calidad de preseleccionados realizaran electronicamente sus Ofertas dentro del periodo de lances
establecido en PCP.-

El primer lance para ser valido, podra ser igual o inferior al precio de arranque. El precio de referencia o
precio de arranque de la subasta electrénica, sera igual al precio del presupuesto oficial establecido para el
presente proceso. Las ofertas electronicas que superen el mismo seran inadmisibles y el sistema las
rechazara automaticamente.

Efectuado el primer lance, los subsiguientes, para ser validos, deberan igualar o superar el porcentaje
minimo de mejora establecidos en la publicacién del llamado, respecto de la Gltima oferta ocurrida durante la
subasta. Por ello, entre la Ultima mejor oferta admisible y la nueva oferta realizada, debera haber una
diferencia de precio equivalente al porcentaje de mejora.

I.27. ACTA DE PRELACION FINAL — PUBLICIDAD

Una vez finalizada la Subasta, automaticamente se procesaran los lances recibidos, ordenando a los
Oferentes, por cada renglén, segln el monto de su Ultimo lance, generando electronicamente un Acta de
Prelacién Final (Informe Final de Subasta).-

El Acta de Prelacion Final sera publicada en el portal de Subastas del Municipio, mostrando la identidad de
los Oferentes, y notificada al domicilio electrénico de los mismos.-

I.28. DOCUMENTOS REQUERIDA PARA LA ADJUDICACION

Dentro de los 5 (cinco) dias habiles posteriores a partir de la notificacion del Acta de Prelacion Final, el
Oferente que haya quedado primero, debera presentar en la Direccion de Compras y Contrataciones, la
documentacion que a continuacion se detalla:

11.28.1. CAPACIDAD PATRIMONIAL, FINANCIERA Y EMPRESARIAL EN GENERAL

Estados contables de los dos Ultimos ejercicios debidamente certificados por el Consejo Profesional de
Ciencias Economicas (CPCE) de la jurisdiccion correspondiente u organismos equivalentes.

11.28.2. PLANILLA DE DATOS® CA'RACTERfST!COS GARANTIZADOS DE LOS MATERIALES
Debera ser presentada segun el modelo qqé acgmpana este pliego Art. 11.64 del PETP.-
1. Se puede presgntar mas de una marc,/a y!o modelq -

s y/o modelos propuestos deberan éumphr con las Especificaciones Técnicas.-

Vreceifnde B dq: ni a'L':asyGas
WUSICIPALIALD DF GORDOBA

A
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2. Sien el momento de estudio de las ofertas se verifica que ninguna de las marcas y/o modelos y/o tipo
de material propuestos cumple con las Especificaciones Técnicas, |la oferta sera rechazada.-

3. La Municipalidad podra solicitar previamente a la adjudicacion, aclaraciones o datos complementarios
en los casos que falten datos de algun material.-

11.28.3. PLANILLA CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN AGENCIA FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS
(AFIP) DE CADA INTEGRANTE

11.28.4. ORGANIGRAMA

Organizacion funcional del plantel completo propuesto para la realizacién de las tareas; mencionando, para
cada cargo o funcién, el nivel de capacitacion o titulo del personal

11.28.5. PLAN DE TRABAJOS E INVERSIONES

Para la ejecucion de la obra, de acuerdo al organigrama de funcionamiento exigido en el apartado anterior.
Debiendo especificar cronogramas de cuadrillas con la asignacion de los turnos a cubrir, durante la jornada
de trabajo, de Lunes a Domingo, incluido feriados. Dicho cronograma tendra un alcance mensual.

El Contratista podra proponer innovaciones y/o mejoras, que repercutan favorablemente en la calidad de la
obra.

11.28.6. REFERENCIAS DEL REPRESENTANTE TECNICO Y DEL PROFESIONAL EN HIGIENE Y
SEGURIDAD

Curriculum vitae tanto del Director Técnico y Representante Técnico, como del Profesional en Higiene y
Seguridad, propuesto por el Oferente y constancia extendida por el Colegio de Ingenieros de la Provincia de
Cdrdoba, de que se encuentra vigente y al dia la matricula correspondiente Art.VII.6.1.

11.28.7. CONSTITUCION DE DOMICILIO

Constancia por escrito de la constitucion de domicilio en la ciudad de Cérdoba, segin Capitulo X Formulario
N°04 - CDCC.-

11.28.8. PROPUESTA ECONOMICA

11.28.8.1. Formalidades

Debera acompaniar la planilla Capitulo Xlll deberé ser acompanado por analisis de precios acorde al
Capitulo VI. Las Ofertas deberan hacerse expresada en moneda de curso legal, firmada en todas sus hojas
por el proponente y el director técnico de la empresa en todas sus hojas y por un Profesional que debe tener
Titulo Universitario de Ingeniero Civil o cualquier otro Ingeniero con especialidad en Hidraulica. Los precios
deberan ser idénticos a los ofrecidos en la subasta electronica.-

Las cantidades seran consignadas en letras y nimeros. Cuando existiera discordancia entre ambas, solo se
tendra en cuenta la primera de las citadas.

Sera redactada en idioma castellano, sin raspaduras ni enmiendas, entrelineas o testaciones que no se
hubieren salvado formalmente al final.-

[1.28.8.2. Cotizacion
Segln Decreto Reglamentario N°1.665 ‘D'/57 y Ordenanza 13.004/20.-
Los Oferentes deberan cotizar el importe de su Oferta expresado en pesos.-

La Oferta basica debera ser formulada ajustada en un todo a la forma de pago establecida en el presente
PCP .-

Los precios cotizados con precios al mes de licitacion deberan incluir impuesto al valor agregado (IVA) o la
alicuota correspondiente, de acuerdo a la legislacion vigente, y omtghugr ofro impuesto, gravamen, tasa,
tributo y gasto que deba incurrir el Oferente, incluido |mpuesto desellqzs%&arresponmente al Contrato que
estara a cargo.- sy \\

o ¥
En caso de errores numéricos, la Munigipalidad con5|derara 1ar oferta aarx ﬁalldez al los precios unitarios
tomando como Oferta el monto que resul /

tya‘lculos respectwds k
. ' 1 P Y EZZ]
T A\ i §




Debera estar acompanada del Andlisis de Precios de todos los items de la Propuesta segun Capitulo VI.-

A dichos costos netos del "MODULQ" se agregaran (explicando y aclarando los valores) los porcentajes de
gastos generales e indirectos - beneficios - gastos financieros - impuestos - utilidades e imprevistos; con
detalle del porcentaje de incidencia de estos rubros. Los analisis de precios seran los de todos y cada uno
de los Item que comprende la obra, haciendo el analisis que corresponda presentar como si se tratara de un
Precio Unitaria de una obra Licitada por Unidad de Medida, y deberan ser integrados con todos los
elementos que hacen al costo de las tareas del "MODULQO".

Respecto a las cantidades consignadas en la planilla de cotizacién Capitulo Xlll, la Municipalidad ejecutara
el 100% * 20% (cien por ciento mas/menos veinte por ciento) del total del m@nto contractual, sin derecho
a reconocimiento o resarcimiento alguno para la Contratista. Es decir, en caso de haber realizado la obra
cumpliendo con el objetd de la misma y que se hayan ejecutado entre el 80% (ochenta por ciento) y el
100% (cien por ciento) de monto contractual, la Municipalidad podra dar por terminada la misma. De igual

manera en caso que se ejecuten la totalidad de las cantidades contratadas y resulte indefectiblemente .
necesario ejecutar un adicional de cantidades no contempladas originariamente pero que de ellas dependa’

el cumplimiento del objeto de obra, el Municipio podra realizar hasta un 20% (veinte por ciento) de
incremento de las mismas bajo los costos acordados en el Contrato de Obra.-

11.28.9. DISPONIBILIDAD DE VEHICULOS Y EQUIPOS

Debera presentar una Declaracion Jurada de disponibilidad exclusiva para la obra de referencia de los
vehiculos, equipos y bienes de capital declarados.

La disponibilidad de los vehiculos/equipos se acreditara, si es Propietario mediante copia del titulo del
vehiculo o factura de compra del equipo; si no es Propietario, mediante contrato de alquiler, comodato o
convenio de partes, por la cual el propietario tercero se compromete poner al servicio del oferente la unidad
de referencia.

Los vehiculos/equipos deberan estar disponibles para su verificacion, por tal motivo los Oferentes deberan
indicar en caracter de declaracion jurada domicilio y horario en el que pueden ser inspeccionados.

11.28.10. SUBCONTRATISTAS

El Oferente debera presentar el listado de subcontratistas para la ejecucion de las obras segun lo
establecido en el Art. 148° del Decreto N° 1.665 ‘D'/57, reglamentario de la Ordenanza 244/57, a través de
las planillas indicadas Art. VII.8.

11.28.11. AMPLIACION DE DOCUMENTACION A SOLICITUD DEL MUNICIPIO

Oferentes la documentacion que el Municipio estime necesaria, y/o complete la presentada, para lo cual se
otorgara un plazo de 2 (dos) dias habiles. En caso de incumplimiento, se tendra por no presentada la Oferta
y se rechazara la propuesta con pérdida de la Garantia de Oferta, sin perjuicio de las sanciones
correspondientes, y se notificara al Oferente que le sigue en el orden de prelacion.-

La falsedad de los datos contenidos en la documentacién que se acompafe, determinara la inmediata
exclusion del Oferente, con pérdida de la garantia de mantenimiento de Oferta. Si la falsedad fuera
advertida con posterioridad a la Adjudicacion o Contratacién, sera causal suficiente para dejar sin efecto la
misma por causa imputable a la Contratista, segln corresponda, con pérdida de la garantia de cumplimiento
de contrato y sin perjuicio de las demas responsabilidades civiles y/o penales que deriven del hecho.-

I1.29. PREVISIONES DE LA PROPUESTA

El Proponente debera considerar dentro de su Propuesta todo trabajo no especificado en el proyecto que
fuera necesario para la correcta ejecucién y terminacion de la obra, como asi mismo los desvios de caferias
que fueran necesario ejecutar por motivos imprevistos debido a diferentes causas, como por ejemplo,
agentes atmosféricos, mala constitucion de;;e;reno y otros factores propios de la ejecucion de instalaciones
en la via pablica inclusive cambio de s‘egesta horizontal o vertical por encuentro de obstaculos
inamovibles ensmsu trazo.- A,

La Municipalidad de Cérdoba no re

: : ‘que tengan origen en las previsiones del presente
articulo.- -~

N
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1.30. EVALUACION DE OFERTAS

La Direccion de Redes Sanitarias y Gas evaluara la Oferta y la documentacion presentada por el Oferente
que resultare primero en el orden de prelacion, pudiendo fundadamente rechazar la misma por las causales
enunciadas. En caso de desistimiento o rechazo de la Oferta presentada, la Direccion de Compras y
Contrataciones o el area que tenga a su cargo dicha funcion, notificara a quien ocupe el segundo lugar en el
acta de prelacion final y asi sucesivamente, hasta contar con una Oferta admisible.-

Sera una Oferta admisible aquella que provenga de un Oferente que cumplimentd con todos los requisitos
exigidos en las condiciones de contratacion.-

La empresa contratista no podra ser adjudicataria de la Municipalidad de Coérdoba, en obras de igual
categoria en mas de 3 (tres) zonas simultaneamente.

I1.31. MEJORA DE OFERTAS /

La Municipalidad de Cérdoba podra solicitar a la Empresa que “ajustada a pliego” ofrezca al menor precio,
una mejora de su Oferta.-

11.32. CAUSALES DE RECHAZO p

Seran inadmisibles y en consecuencia rechazadas, las ofertas que:
a) Se aparten de los pliegos de condiciones de la contratacion o sean condicionadas.-

b) No estén firmadas por el Proponente y el Director Técnico de la empresa en todas sus hojas
(Profesional que debe tener Titulo Universitario de Ingeniero Civil o Ingeniero Especialidad hidradlica).-

c) Sean formuladas por firmas suspendidas o inhabilitadas en el Registro de Contratistas Municipal al
momento de presentar las ofertas.-

d) Sean formuladas por firmas no inscriptas en el Registro de Contratistas Municipal; inscriptas en rubros
que no guarden relacion con el objeto de la subasta; o que no hayan dado cumplimiento a los requisitos
establecidos para obtener su inscripcion definitiva dentro del plazo establecido.-

e) No cuenten con la constancia de inscripcion vigente en el Registro Oficial de Proveedores vy
Contratistas del Estado Provincial (ROPyCE).

f)  No presenten la documentacién detallada en Art. 11.22 del PCP requerida para vinculacion a la subasta
o para la adjudicacién.-

g) No acompafien la garantia de Mantenimiento de Oferta, o cuando esta fuere presentada sin constar la
certificacion de firma.-

h) Que no cumplan en término con los emplazamientos que se le formulen para subsanar defectos
formales y presentar la documentacién que se les requiera.-

i) Sean formuladas por empresas que manifiesten conductas temerarias, maliciosas, de mala fe y/o de
connivencia durante el procedimiento de contratacion, como por ejemplo la realizacion de lances a
precio vil o irrisorio a los fines de obstaculizar la participacion o beneficiar de alguna manera a otro
participante. Correspondera el rechazo sin perjuicio de las sanciones estipuladas en el Registro de
Contratistas Municipal, la pérdida de la garantia de la propuesta y la posible realizacion de un nuevo
periodo de lances.

11.33. ESPECIALIDAD DE LA OBRA

La Empresa debera estar calificada en la siguiente especialidad HIDRAULICA.

1.34. PLAZO DE EJECUCION

OBRA: CONTRAT@&;@S DE .RLHABILITACION Y/O i-QE
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I1.35. PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto oficial asciende a la suma de $250.000.000,00 (Pesos Doscientos Cincuenta Millones)
IVA incluido, al mes de Enero del 2022.-

I1.36. CATEGORIA DE LA OBRA

Esta Obra se considera de Primera Categoria en Ingenieria (2° Clase). La Propuesta sera refrendada como
minimo por un Ingeniero Civil, Ingeniero Sanitario, Ingeniero Hidraulico u otro profesional habilitado a tal
efecto por el Colegio de Ingenieros Civiles de la Provincia de Cérdoba, en caracter de Director Técnico de la
Empresa Proponente.-

11.37. SISTEMA DE CONTRATACION
Sera por Unidad de Medida segun Decreto Ordenanza N°244/57 - Sistema Modular .-

11.38. SERVICIOS PUBLICOS

El pago de los trabajos de remocién de aquellas instalaciones que imposibiliten y obstaculicen el avance de
la obra, como los cortes de servicios publicos en general AGUAS CORDOBESAS S.A,, E.P.E.C., TELECOM
S.A., DISTRIBUIDORA DE GAS DEL CENTRO S.A. - ECOGAS, etc., estaran a cargo exclusivo de la
Contratista que ademas correra con todos los tramites ante las Reparticiones que corresponda, como asi
también todos los gastos que se originen en tal concepto. La Direccion de Redes Sanitarias y Gas a titulo
de colaboracion ante el pedido de la Contratista remitira notas a las Reparticiones correspondientes a fin de
agilizar los tramites necesarios. Para evitar las demoras que se originen por este concepto la Contratista
debera tomar los recaudos que en tiempo y forma sean necesarios.-

11.39. DIRECCION Y REPRESENTACION TECNICA

La Direccion Técnica de la Obra estara a cargo de un profesional habilitado, que sera designado por la
Direcciéon de Redes Sanitarias y Gas, sus honorarios seran pagados por la Empresa contratista, la que no
recibira pago alguno en este concepto.

Antes de la iniciacion de los trabajos, la Empresa Contratista debera designar el profesional que ejecutara la
Representacion Técnica en obra en forma permanente. Dicha Representacién Técnica entrara en funciones
cuando a propuesta del contratista la Direccion de Redes Sanitarias y Gas lo apruebe.

El Representante Técnico de la Obra debera ser Ingeniero Civil u otro profesional de la Ingenieria habilitado
para este tipo de obra.

El Art. 63° del Reglamento interno del Colegio de Ingenieros Civiles de la Provincia de Cérdoba otorga
validez a la:

“Resolucion N°986/6 del 9/5/75 del ex Concejo Provincial de Ingenieria y Arquitectura.
Art. 1: Declarar que se considera:

a) Director Técnico de la obra: Al profesional que en nombre y representacion del comitente y como
prolongacion técnica de este, estudia las propuestas, controla la fiel interpretacion del proyecto,
ejecuta planos de detalles de ejecucion y visa los certificados correspondientes a los pagos de la
obra en ejecucion, incluso el ajuste final de los mismos.

b) Director Técnico de Empresa: Al profesional que actie como asistente técnico permanente de un
Ente privado, en funciones directas, de manera tal que califique la capacidad técnica de aquel,
controlando en obra al representante técnico.

c) Representante Técnico de Empresa: Es el profesional que en nombre y representacion de la
Empresa, asume las respon,sabihdadbs]que implica una construccion, una instalacién a la provision
de equipos y materiales p }‘,Onstrusd\ip es e industrias.

Art. 2: Declarar que la funcién de flﬂ“recto Tecn d'de-la obra resulta incompatible con la de constructor, en

consecuencia, cugndo una obr |-' € r ufia Empresa Constructora, el profesional director

técnico o representante técnico d& dichas@mpresg o podra desempenarse como Director Técnico de la
- :

/
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11.40. PLAN DE TRABAJOS

La Contratista debera presentar dentro de los 5 (cinco) dias calendario posteriores a la comunicacién por
parte de la Inspeccién de la Orden de los trabajos a realizar como obra nueva el Proyecto Ejecutivo
correspondiente de la Obra con la Memoria Técnica de la Ingenieria de Proyecto y Constructiva, el Plan de
Trabajos e Inversiones definitivo y el Programa de Avance Zonal semanal detallado, el Plan por Camino
Critico y Diagrama de Barras, respetandose en lo posible la expresado en la Propuesta, y servira de
parametro de control de tiempos de avance de obra y certificacion.

El plan de trabajos estara discriminado en todos los items, indicando las cantidades previstas y los importes
a certificar segiin contrato, debiendo consignar en el mismo la certificacién parcial y acumulada en forma
mensual.

El Contratista podra proponer innovaciones y/o mejoras, que repercutan favorablemente en la calidad de la
obra. Cualquier modificacién de lo estipulado estara sujeta a la aprobacion.

Debera presentarse indicando la temporalidad de trabajo por rubro y éste debe estar reflejado en la curva
de inversion de la obra con su correspondiente cuadro de remanentes a ejecutar, desagregado por item
para cada periodo de certificacion.

El Plan quedara sometido a la aprobacion por parte de la Direccidn de Redes Sanitarias y Gas que realizara
las observaciones que correspondiesen debiendo la Contratista efectuar una presentacion dentro de los 5
(cinco) dias siguientes, salvando las mismas.-

La demora en aprobacién del Plan no eximira a la Contratista de dar cumplimiento a los plazos
contractuales. Los planes deberan permitir un seguimiento mensual en la ejecucion de los trabajos.

Plazo de Obra Avance minimo de Obra
25% 15 %
50 % 40 %
75 % 75 %
100 % 100 %

Por razones justificadas (seguridad, funcionamiento, etc.) la Inspeccién de Obra se reserva el derecho de
madificar, sobre la marcha de los trabajos, el programa de avance. Cuando se produzcan modificaciones se
debera presentar nuevo plan de trabajos e inversiones por la obra faltante. El Plan de Trabajo debera
permitir habilitaciones parciales e iniciandose la obra por el conducto de nexo desde su punto de descarga
para completar el mismo sin interrupciones de naturaleza alguna.-

En caso de no cumplimiento de las fechas de Habilitacion Propuestas y aprobadas, la Contratista se hara
pasible a multas definitivas referidas al monto de cada subzona actualizado a la fecha de infraccién con un
régimen similar al de aplicacién por mora en la finalizacion de la obra.-

/

1.41. VALIDEZ DE OFERTA, ADJUDICACION Y CONTRATO

Los Proponentes estan obligados a mantener la validez de su Propuesta durante un plazo de 60 (sesenta)
dias corridos a partir de la fecha de Apertura de la Subasta.-

En caso de ser necesario la misma se prorrogara en forma automatica por el mismo periodo, salvo que el
Oferente manifieste por escrito 5 (cinco) dias antes del vencimiento del plazo que retira su Oferta.-

La Adjudicacion se ajustara en un todo a lo dispuesto por la Ordenanza 244/57 y su Decreto Reglamentario
N°1.665 'D'/57, la modificatoria Ordenanza 13.004/20 y la Resolucién Serie “C” N°036/2020.-

El Contrato sera suscripto por el Adjudicatario y por aquellos funcionarios que tengan facultad de obligar a la
Municipalidad. Toda la documentacion agregada al e XpETigTey que integre el Gontrato, debera ser firmada
por el Adjudicatario en el acto de suscripcion del mighio- A [a suscripcion del contrato el Adjudicatario
debera integrar la Garantia de Ejecucion por_el 5°‘ inco-por ¢iénto) bajo las modalidades previstas en el
Art. 11.22.5 y lo establecido en Decreto aments {6 N°1 ‘D84 y sus modifi¢atorias.-
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El Adjudicatario firmara el nimero de ejemplares que exija la Municipalidad. Una vez firmado el Contrato, el
Adjudicatario procedera por su cuenta y cargo, a efectuar el sellado oficial de la misma, segun los plazos
previstos por el Decreto Ordenanza 244/57 — Decreto Reglamentario N°1.665 'D’/57 y sus modificatorias.-

Una vez firmado y sellado, se entregara al Contratista una copia del mismo.

I1.42. SEGURO OBRERO - ASEGURADORA DE RIESGO DE TRABAJO

La Contratista debera contar con un seguro de acuerdo a la Ley N°24.557/96 que cubra las
indemnizaciones por concepto de incapacidad permanente o transitoria, parciales o absolutas y/o muerte,
jornales y asistencia médica y farmacéutica. Las Pélizas seran nominadas con la designacion de las obras
que realiza, por la totalidad del personal obrero y con vigencia durante toda la ejecucién de la obra.-

El seguro obrero debera contratarse con empresas A.R.T. con Sede Central o Sucursales en la Ciudad de
Cordoba. La Contratista debera presentar a la Inspeccion de Obra dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas
de replanteo inicial la contratacion y recibo de pago del mismo.-

| I1.43. IMPREVISTOS DE OBRA

Si surgieran imprevistos durante la marcha de la Obra y que a juicio de la Inspeccion de Obra pudieran ser
salvados mediante la normal utilizacion del plantel, equipo material y/o herramientas, sera por cuenta y
riesgo de la Contratista el gasto que dichos imprevistos demanden por entenderse que la contemplacion de
los mismos es condicionante previa a la iniciacién de las tareas.-

I1.44. REPLANTEO

Su realizacion se ajustara a lo dispuesto en los Art. 77°, 78° y 79° del Decreto Reglamentario N°1.665 ‘D'/57
y se llevara a cabo en un plazo maximo de los 30 (treinta) dias posteriores a la firma del Contrato, o en su
defecto cuando se lleve a cabo la aprobacion definitiva de la totalidad de la documentacion técnica,
debiendo iniciar los trabajos en la misma fecha.-

11.45. LETRERO DE OBRA

“La Contratista debera prever el uso de carteleria mévil de obra, dentro de los 15 (quince) dias a partir del
replanteo y para ser utilizado en cada lugar de intervencion segun lo indicado por la Inspeccion, de 4
(cuatro) letreros segln Capitulo IV.-

1.46. SENALIZACION

La Contratista debera efectuar la adecuada sefalizacion de la obra en ejecucion a fin de evitar accidentes,
mediante utilizacion obligatoria de letreros cuyas dimensiones, caracteristicas, tipo de letras, etc., seran
proporcionados por la Inspeccion de Obra, la que también determinara la cantidad necesaria a instalar.

Estos letreros en chapa y madera, pintados con pintura reflectante tienen las dimensiones aproximadas y
formas indicadas seglin Capitulo V.-

Cuando fuera necesario desviar el transito. La Contratista debera sefialar los desvios a plena satisfaccion
de la Inspeccion de Obra, asegurandose su eficacia en todas las advertencias destinadas a orientar y guiar
el transito hacia el desvio tanto de dia como de noche para lo cual en este Ultimo caso seran obligatorias las
sefales luminosas. -

La Contratista debera cumplimentar las disposiciones vigentes en la Municipalidad de Cordoba, relativas a
trabajos en la via publica, establecida en el Decreto Reglamentario N°1.665 ‘D'/567 Art. 83°, 84° y 85° y
Resolucion N°123/83 y su Decreto Reglamentario N°9.393/83 y Ordenanza N°5.301/67. La Contratista
queda obligado a comunicar con anticipacién debiendo la Oficina Técnica respectiva planificar los desvio.-

P

'd@‘de personal de la Policia Municipal, debera solicitarla por
' I"a'; on‘no menor a 48 (cuarenta y ocho) horas, quedando a
Ib Para conocimiento de los proponentes se adjuntan
% N°247 ‘D'/92 modificatorias de los anteriormente

lizacion, actualmente vigentes.-

escrito a la Inspeccién de Obra con
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11.47. INSPECCION

Serda realizada por personal de la Direccién de Redes Sanitarias y Gas. Al momento del replanteo el
contratista debera proveer por su cuenta y hasta la Recepcién Provisional de:

11.47.1. LoCAL PARA LA INSPECCION

En él se instalaran las Oficinas de la Inspeccion de Obra de la Municipalidad de Cérdoba debiendo
localizarse dentro del area afectada por las obras.-

El mismo tendra una superficie no menor de 12 m2 (doce metros cuadrados) y contara con bafio
instalado,y todo elemento indispensable para el correcto desenvolvimiento de las funciones inherentes a la
Inspeccion de Obra. La Empresa Contratista debera proveer 1 (uno) Nivel Automatico con Tripode y 2 (dos)
Miras Telescopicas de 4 m. (cuatro metros) a conformidad de la Reparticion, el personal técnico para
mantenimiento del equipo esta a cargo total de la Empresa Contratista, como asi también los repuestos
necesarios. Este Nivel sea para uso exclusivo de la Reparticidn.

Este local sera de uso exclusivo de la mencionada inspeccién y debera contar ademas con la provision de
los elementos minimos para el normal funcionamiento a requerimiento de la inspeccion de Obra.-

Una vez finalizada la obra, dichos elementos seran devueltos a la Contratista en las condiciones en que se
encuentren sin derecho a indemnizacién alguna.

11.47.2. EQuipo DE COMUNICACION

La Contratista pondra a disposicién de la Inspeccion de Obra un Sistema Operative de Comunicacion de
manera de establecer un vinculo con el Palacio Municipal con el objeto de evacuar en forma rapida y
efectiva las diferentes circunstancias de ejecucion de la Obra.-

Dicho Sistema consistira basicamente en la provisiéon de 2 (dos) equipo portatil de Telefonia Celular Movil
de 64 Gb de almacenamiento minimo y camaras de 16 Mp con 1000 (mil) minutos libres mensuales de
comunicacion y 4 (cuatro) Gb de datos moviles a cargo de la Contratista, con sus correspondientes baterias
y cargadores, los que deberan operar a partir de la firma del Contrato de Obra, y hasta 15 (quince) dias
posteriores a la Recepcién Provisional Total de la Obra, y cuyas caracteristicas técnicas minimas:

Display 6.4" tipo Touch Screen

Procesador Octa-Core 2x1.8 GHz, 6x1,6 GHz
Camara principal 64 mpx con flash LED | Zoom digital 10x
Camara secundaria 8 mpx

Sistema Operativo Android 10.0 compatible o superior en espafol
Red GSM, 3G, 4G LTE

Frecuencia GSM 850/900/1800/1900 MHz

Bateria 5000 mAh

Bateria en modo Stand By 63 h

Memoria RAM 4 GB

Memoria Externa MicroSD hasta 1 TB

Bluetooth Si

Llamadas por WiFi Si

Los gastos que demandaren el abono mensual, seguro, patentamiento, etc. del equipo estaran a cargo
exclusivo de la Contratista, sin que se obligue a la Municipalidad de Cérdoba a reconocer a estos.-

Se adjuntara copia certificada del correspondiente contrato de alquiler o comodato de los mismos.-

11.47.3. MoviLIpAD

La Contratista pondra a disposicién de la Inspeccién de Obra como medio de traslado 2 (dos) vehiculos
automotores que deberan ser de una antigiedad no mayor de 5 (cinco) afios con referencia a la fecha de
"faccron de la inspeccidon La unidad
autorrdades para su legal circulacién
«de manejo par uso en el ambito del

y contara con toda la documentacién en regla y la debi
ejido urabno de la Ciuad de Cérdoba, o con su conductgr¢orresgendi
Contratista y que disponga de teléfono celular, com '."#SI Gabie!

demandare (combustible, lubricarites, re tos, neur’na\
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conservacion estacionamiento en playa en un radio de no mas de 200 m. (doscientos metros) del Palacio
Municipal, autorizacién para circular emitido por la Municipalidad de Cérdoba sin que se obligue a la
Municipalidad a reconocer dichos gastos. Este vehiculo estard a disposicion de la Direccion de Redes
Sanitarias y Gas o a las tareas que la misma determine en el horario de trabajo de la obra todos los dias
habiles y los dias que se trabaje en la obra. Esta disponibilidad se prolongara hasta 15 (quince) dias
calendarios posteriores a la Recepcién Provisional total de la obra. El vehiculo debera estar asegurado en
compaiiias locales con seguro para transportados y terceros. En caso de siniestro u otros motivos se
reemplazara de inmediato la unidad afectada por otra de similares caracteristicas y por el tiempo de
reparacion, hecho que debe ocurrir en el termino de 5 (cinco) dias.

11.47 .4. EQUIPOS

La Contratista, pondra a disposicién el siguiente equipamiento informatico destinado a la oficina de la
Reparticion para desenvolvimiento de la Inspeccién, hasta la recepcion definitiva de la obra y con la
siguiente caracteristica o calidad superior:

o] Una (2) Computadoras

Tipo de procesador Intel®Core i7 - 9700F - Placa Madre Intel

PC GabineteTower (3 Bahias)

Memoria RAM16GB

Disco Fijo SSD 1TB

Sistema operativo Free MSWindows®10 PROProfessional 64 Bits Garantia 3
anos ON SITE inlcuido licencia OEM

Puertos USB 6 USB 2.0 4 traseros y 2 frontales

Puertos SATA 4

Periféricos Mouse Optico inaldambrico
Teclado Multimedia inalambrico
Parlantes USB 2.0

Aplicativos MS Office 2020 Pro

Monitor Monitor 27 tipo LEDWide - 2K o superior

Placa de Video XFXHD6670 - 16B - DDRS

Expansion 1 PCI-E x16 1 PCI-E x1 1 PCI

Comunicacion 10/100/1000MB

o Licencias de Software
Autocad Autodesk licencia anual version 2022
Civil 3D Autodesk licencia anual versiéon 2022

Maédulo Storm and Sanitary | Licencia anual version 2022
Andlisis para Civil 3D

o) Una (1) impresora Plotter Color (para TOTALIDAD DEL EJIDO MUNICIPAL)

Tipo de dispositivo Plotter
Marca/modelo Epson T5170 o similar
Impresion tamano Continuo hasta 110mm de ancho
Caracteristicas Chorro tinta c/tanque recargable
Cables incluidos 1 cable USB 3.0 (externo)

11.48. EQUIPO MINIMO ; —

El Adjudicatario debera denunciar al mome _\‘ ela flrm;;\\del contrato el plantel y el listado de los equipos
disponibles para la/gjecucion de la O £D cons'gn?andd #la correspondiente numeracién de matricula
adjuntando copla autenticada ante Escribaqig/ Publids de: % Hitulos de los mismos; en caso de ser alquilado
opias cejigflcadas ante Escribano Pulblico y debera estar
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11.48.1. EQUIPO DE VIDEO PARA MONITOREO Y AUSCULTACION DE CANERIAS

. Equipo para video inspeccion de cafierias cloacales y localizacion electronica de roturas, rajaduras,
perforaciones y desmoronamientos/obstrucciones.-

11.48.2. EqQuiPo MiNivo LIVIANO

4 (cuatro) Retroexcavadoras de potencia mayor a 70 HP.

. 4 (cuatro) Cargadores frontal con capacidad de carga mayora 1 m>.

. 4 (cuatro) Camion volcador con capacidad de carga de 6 m®.

. 6 (seis) Compresores con dos martillos c/u.

. 6 (seis) Compactadores mecanicos.

g 4 (cuatro )Equipos de bombeo para desagote de Br cloacales que provea un caudal de trabajo de 30 It/seg

provisto de manguera de 130 metros de longitud minima.
4 (cuatro)Sistema de desvio de liquido cloacal

11.48.3. EqQuirPo MiNIMO PESADO

. 4 (cuatro) Retroexcavadoras de potencia mayor a 70 HP.

. 4 (cuatro) Cargador frontal con capacidad de carga mayor a 1 m?.

’ 4 (cuatro) Tres Camiénes volcador con capacidad de carga de 6 m2.
. 6 (seis) Compresores con dos martillos c/u.

. 6 (seis) Compactadores mecanicos.

. 4 (cuatro) Equipo de bombeo para desagote de Br cloacales

, 4 (cuatro) Sistemas de desvio de liquido cloacal

Los mismos deben estar en perfectas condiciones para su eventual verificacién por parte de la Inspeccién
de Obra Municipal. Referente al plantel a utilizarse en obra, se debera ademas tener presente en todo
momento, para los casos de subcontratos, lo dispuesto en el Art. 148° del Decreto N°1.665 ‘D'/57
Reglamentario del Decreto Ordenanza N°244/57 de Obras Publicas.-

La Contratista debera disponer de 10 (diez) cuadrillas las 24 hs, (veinticuatro horas) tanto los dias
habiles como también los sabados, domingos y feriados, para realizar trabajos de emergencia,
segun la Direccién de Redes Sanitarias y Gas lo considere oportuno.

11.48.4. INSTRUMENTAL TOPOGRAFICO

La Contratista debera proveer todos los instrumentos topograficos necesarios para la construccion de la
Obra a satisfaccion de la Inspeccion.-

1.49. REGISTRO DE LA OBRA

La Contratista efectuara, en el caso de ampliaciones de Redes, el Registro de la Obra ante el Colegio de
Ingenieros Civiles de la Provincia de Cordoba, debiendo presentar a la Inspeccion, una constancia expedida
por dicho Colegio de que ha cumplimentado el tramite de registro de la Obra. La falta de presentacién de tal
constancia hara pasible a la Contratista de sanciones previstas en la reglamentacion vigente, no pudiendo
efectuarse la recepcion provisoria hasta que sea satisfecho este requisito.-

1.L50. SISTEMA APLICATIVO DE OBRA DIGITAL MUNICIPAL

Se establece que la Contratista de la Obra a través del Director Técnico de la misma, la obligacién de
suministrar al Municipio todo lo referido a la informacion, cto al avance de los trabajos para su efectivo
seguimiento por parte de la Inspeccion, mantener,ié‘ci Zata dicha Informacién de la Obra en que
intervienen, mediante el Aplicativo denominado: “O i

A tal efecto, se le proveera de un usuario y contragena, a lale ontrér‘usta para mgresar al sistema municlpa[ y
mantener actualizada 14 i i6n de la obra consi -
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Plazo de obra y Presupuesto Oficial, Fecha de Replanteo e Inicio de Obra, Ordenes de Servicio, Notas de
Pedido, Pedidos de Certificacion, Actas de Medicion, Localizacion georreferencial, fotografias y toda otra
novedad de caracter relevante.-

I.51. DIRECCION DE ADMINISTRACION DEL ESPACIO PUBLICO - DAEP

Los cierres de vias de circulacion, cortes aperturas de zanjas y balizamientos se ejecutaran de
acuerdo y en coordinacién con DAEP debiendo planificarse los desvios con suficiente antelacion.-

1.52. ARBOLADO PUBLICO

Para el corte, poda, tala, eliminacion, destruccion total o parcial del arbolado publico, la Contratista debera
someterse a lo estipulado en la Ordenanza 7.000/79 y modificatorias.-

1.53. TRAMITES ANTE EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS

La Contratista tendréd a su cargo todos los tramites ante las Reparticiones que corresponda como asi
también la confeccién de planos y pago de derechos.-

I.54. FONDOS DE REPAROS

De cada Certificado de Obra se deducira el 10% (diez por ciento) del monto en concepto de fondo de
reparo. Dicho Fondo se depositara mensualmente, previo a la entrega de la Certificacion, a la orden de la
Municipalidad de Cérdoba.-

Sera constituida por cualquiera de las formas previstas en el Art.11.22.5 del PCP.-

I.55. REGIMEN DE MULTAS

A los fines de la aplicacion de sanciones previstas por los instrumentos legales vigentes Decreto Ordenanza
244/57 y Decreto Reglamentario N°1.665 'D'/57 y las establecidas en el presente Legajo, se entendera que
el Monto Total del Contrato es el Monto del Contrato Original.-

1.56. MEDICION Y CERTIFICACION DE LA OBRA - COMPUTO DE OBRA

La Inspeqcién de Obra verificara y medira mensuafmente_.-(as cantidades efectivamente ejecutadas de los
distintos Items que conforman el proyecto, medidos y computados los trabajos, utilizando el sistema
modular, la Reparticién emitira un Certificado Mensual de Obra, aplicando las cantidades medidas al madulo
contractual, que deberan ser como minimo 2.900 (dos mil novecientos) no se ejecutase la cantidad de
modulos prevista, seran acumulables, realizados y certificados en el mes inmediato subsiguiente, todo bajo
las prescripciones de los Art. 124°, 126° y 127° del Decreto N°1.665 ‘D'/57. La emision del Certificado de
Obra serd realizada por la Municipalidad de Cordoba dentro de los 10 (diez) dias calendarios posteriores a
la medicién de obra. Se considerard como obra ejecutada de la red, canerias y bocas de registro
completamente instaladas con sus correspondientes accesorios efectuando los empalmes correspondientes
con la red en construccion las pruebas de hermeticidad y la aprobacion de la Municipalidad de Cordoba.-

Las caracteristicas especiales que revisten las tareas previstas ocasionan en la mayoria de los planos de
trabajos, alteraciones fundamentales que se detectan recién sobre la marcha de la obra. Lo expuesto puede
ocasionar una modificacion de las cantidades necesarias a ejecutarse de un tipo de tareas con respecto de
otras, nace por consiguiente la necesidad de la implementacion de un sistema que dé la necesaria
flexibilidad para asignar cantidades faltantes en un item, por cantidades sobrantes en otros.

De esta manera la modificacion de tareas puede realizarse ya que la modificacién porcentual de una se
vuelve automaticamente en cantidad econémicamente equivalente de otra, hasta el valor de la tarea que se
transforma, es decir que cada rubro puede experimentar variaciones, que van desde su anulacion hasta
incrementos variables, siempre a costa de variaciones equivalentes de ofros rubros permaneciendo
inalterable el valor econdmico del contrato.

Para la implementacién de este sistema, seftom,a entra.‘los items a ejecutar uno de los de mayor peso, como
tarea de base y el pyecio de dicha tarea detérmmado par un analisis de precios se |la adopta como precio
modulo oficial (valor A
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A continuacion, a cada uno de los precios de los items restantes, se lo divide por el precio del médulo
obteniéndose una fraccién decimal del médulo para cada uno, el cual se denomina "Indice corrector de
unidad de medida" y expresada en la unidad que corresponda (mod./m?2; mod./ud; mod./m3; etc).

Consecuentemente cada tarea que se ejecute y mida en su correspondiente unidad de medida, se
transformara a los efectos de su certificacién a "maddulo” mediante el producto de la cantidad de tarea
medida por su indice corrector, este resultado multiplicado por el precio de médulo correspondiente
determinara el precio a abonar por la ejecucién de dicha tarea.

En consecuencia, los proponentes deberan cotizar en sus propuestas el precio del "Médulo" surgiendo
automaticamente mediante los Indices correctores, los precios unitarios de los items a ejecutar.

Para los nuevos items que pudieran surgir, que no estén incluidos en el computo y presupuesto, la empresa
contratista debera entregar a la Direccion de Redes Sanitarias y Gas un analisis de costo del item de
referencia para consensuar su inclusién quedando sujeto a todo lo expresado anteriormente. No podra
ejecutarse la tarea sin la expresa aprobacién.

1.L57. PENALIDADES POR MORA EN EL CUMPLIMIENTO DE PLAN DE TRABAJOS

Si la Contratista no diera cumplimiento al Plan de Trabajos ademas de la penalidad que le pudiera
corresponder por aplicacion de los Art. 153° y 154° del Decreto Ordenanza N°1.665 ‘D'/57, se aplicara una
multa con caracter preventivo cada vez que verifique atraso, segun lo especificado en el Art. 25° del Decreto
N°4.038 ‘D'/79. La multa resultara igual al 10 % (diez por ciento) del monto de obra no realizada y que se
debié ejecutar en el mes considerado calculado en base al monto contractual. La evaluacion de la mora
sera realizada con referencia al Ultimo dia de cada mes. Se adopta a los fines de aplicacion y reintegro de
las multas definidas en el presente articulo la metodologia prevista en el Decreto N°1.665 ‘D'/57 para la
Multa por MORA EN LA INICIACION DE LOS TRABAJOS.-

11.58. PLANOS CONFORME A OBRA Y COMPLEMENTARIOS

[1.58.1. PLANOS CATASTRALES Y DE PROYECTO EJECUTIVO

La Contratista debera presentar para las ampliaciones de Red, dentro de los plazos establecidos por la
Inspeccion, un Plano Catastral en escala 1:1000 que comprenda la obra, especificandose: Nombre de calles
y designaciones catastrales municipal (IBM) de cada parcela y el plano de Proyecto Ejecutivo para su
aprobacion donde constaran los valores de nivelacion de centros de calzadas y veredas concurrentes, lo
mismo que de todos aquellos posibles obstaculos visibles y ocultos (saltos, desaglies, cafierias de gas,
teléfono, agua, etc.).-

La Municipalidad de Coérdoba proveera de la informacion de cartografia basica para AutoCAD en
coordenadas Gauss-Kruger. -

11.58.2. PLANOS RELEVAMIENTO Y COMPLEMENTARIOS
Se presentara, unicamente en version digital:

La representacion planimetria y altimétrica de las obra se realizara utilizando el sistema de proyeccion
cartografica cilindrica conforme de Gauss-Kriiger con meridiano de contacto en 63° oeste (faja 4) Marco de
referencia: POSGAR 94 (elipsoide WGS 84).

Para la confeccion de la documentacion, la Direccion de Redes sanitarias y Gas proveera un plano base
digital a nivel manzana, del area de cobertura de la obra con nomenclatura catastral, en coordenadas
Gauss-Kriiger, y formato DWG de AutoCad, en el cual se incluira el punto mas cercano de altura
absoluta(IGM) .

Este plano base debera ser utilizado para confeccionar el conforme a obra en el cual se representara la
estructura de la misma (bocas de registro).

Se debera entregar un archivo Excel que contenga los siguientes campos:

=
\ )
OBRA: CONTRATACION DE OBRAS DE REHABILITACION WO F INSTALACIONES CL;L\C E]S EXlSTENTES -
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Boca de registro Coordenadas Gauss-Kruger | Cota Intrados

Nro. Boca Calle1-Altura 1 Calle2 X Y Z

1 Fructuoso Rivera Bolivar 6523226.99 | 4386346.79 ? ?

Por cada boca de registro se entregaran 3 (tres) fotos en formato jpg, coincidiendo la identificacion con el
numero de boca referida en la tabla Excel.

Las fotos deberan ser:
« 1 (Una) Foto panoramica de la boca de registro, (ubicacion en la calle, esquina)
» 1 (Una) Foto panoramica que incluya el cartel con nombre de calle.
« 1 (Una) Foto del interior de la boca de registro.

11.58.3. PLANO CONFORME A OBRA-PRESENTACION DIGITAL

La representacion planimétrica y altimétrica de las obras se realizara en un todo de acuerdo a lo establecido
en el CAPITULO XIV Anexo Plano Conforme A Obra. Presentacion Digital (se destaca que el Plano
Conforme a Obra comprende todo el sector descripto en la Memoria Descriptiva, y constaran los
conductos recientemente construidos y los Existentes).

1.59. HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

La Contratista dara estricto cumplimiento a la normativa legal en materia de Higiene y Seguridad en el
Trabajo.-

En oportunidad de formular su Propuesta, el Oferente debera designar un profesional responsable que
acreditetener titulo habilitante, estar matriculadoyser calificado para la confeccion del Programa de
Seguridad Unico y para llevar adelante todas las acciones en materia de Salud, Higiene y Seguridad en toda
la Obra. Dicho profesional se llamara “Coordinador de los Servicios de Higiene y Seguridad”. Esta
designacion del Coordinador de los Servicios de Higiene y Seguridad por parte del Oferente y el Programa
de Seguridad Unico propuesto se deberan hacer formalmente junto con la Propuesta.

La Contratista sera responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal, al de la Inspeccioén y a
terceros con relacion a laObra, correspondiéndole, en consecuencia, el cumplimiento de las obligaciones
que establece la Ley Nacional N°19.587, Ley N°24557 y las Normas de Higiene Salud vy
SeguridadenDecretos y Resoluciones de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo y la normativa vigente.

La Inspeccion de Obra, exigira a la Contratista el cumplimiento del Programa de Seguridad Unico y de las
Normas de Seguridad vigentes. No impondra restricciones que impidan o limiten acciones que afecten los
objetivos de los distintos Programas de Seguridad.

La Inspeccién de Obra exigira a la Contratista el cambio de equipos, herramientas, maquinarias e
instalaciones que puedan incidir desfavorablemente y ocasionar un riesgo para la Salud, Higiene y
Seguridad de los trabajadores, sin que esto pueda devengar en mayores costos y/o ampliacion de los
plazos de obra.

Sera obligacion de la Contratista cumplimentar con lo exigido en el presente legajo técnico.

El no cumplimiento de lo indicado dara lugar a las sanciones dispuestas por el Decreto Ordenanza
N°244/57, considerandose como mora en la remision del Plan de Trabajo que establece una multa diaria de
hasta el 0,5% (cinco décimas por ciento) del monto del contrato y la prohibicién de iniciar o proseguir los
trabajos, haciéndose responsable por la demora.-

La Contratista debera incluir en la documentacién antes exigida un Protocolo De Bioseguridad Covid-19
con las recomendaciones y medidas de preveneion, con el fin de garantizar la continuidad de las actividades
y servicios declarados esenciales en Iagepgencia nitaria, asegurando la proteccién de la salud de sus

trabajadores y de toda la comunidad., Sg-déeberan atender las indicaciones especificas brindadas y que se
pleo y Seguridad Social; Desarrollo Productivo,

brinden a futuro pgt los Ministerios der lud; Trabajo,-
vincial y Municipal en relacién especifica a la

Transporte y otros| Orgar}smos del ~_E§t§1d0 Nacional, P
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I.60. FONDO DE INSPECCION Y ESTUDIO

Conforme con el Art. 259° del Cdédigo Tributario y a lo dispuesto por la Ordenanza Impositiva vigente. La
Contratista no esta obligado a abonar la contribucién correspondiente. En la presente obra la Contratista no
depositara suma alguna en concepto de fondo de Inspeccion de Obra a que hace referencia la Ordenanza
N°5.143/66 (Ex 21).-

1.61. ACATAMIENTO DE ORDENES

La fecha de notificacion de una Orden de Servicio, es la misma que la de emision, dado que el
representante técnico debera estar permanentemente en obra.-

I.62. RECEPCIONES Y PLAZO DE GARANTIA

11.62.1. RECEPCION PROVISIONAL TOTAL

Sera el ultimo acto a realizar durante el plazo de ejecucion. Consecuentemente y previo a ello la Contratista
tendra que haber realizado y aprobado por parte de la Inspecciéon de Obra todas las mediciones, ensayos,
entrega de planos conforme a obra, empalmes y habilitacion que surgieren como necesarios e
imprescindibles a los efectos de proceder a la Recepcién Provisional Total. Por este articulo debe
entenderse que el tiempo que demandasen las operaciones precitadas a los efectos de dar cumplimiento al
Decreto N°1.665 ‘D'/57 CAPITULO I, Xl y Articulos 138° al 140° inclusive esta comprendido dentro del
plazo de ejecucion de la Obra. La Recepcion Provisional Total se hara con la fecha de la habilitacion de la
obra y desde ésta corre el plazo de garantia del total de la obra hasta la Recepcién Definitiva.-

11.62.2. PLAZO DE GARANTIA

Durante el Plazo de Garantia que sera de 1 (un) afo a partir de la Recepcion Provisoria. La Contratista sera
responsable de la conservacion de las obras y de las reparaciones requeridas por defectos provenientes de
la mala calidad de los materiales o ejecucion deficiente de los trabajos. Igualmente estd obligado a la
conservacion, y reparacion de la Obra cuando las causas no sean producto de dichos vicios, siendo el
monto de estos trabajos reconocidos por la Municipalidad de Cérdoba, tomando como precio de referencia
el precio del ltem correspondiente de la Oferta, actualizado con igual régimen que el de la obra.-

11.62.3. RECEPCION DEFINITIVA

Vencido el término de garantia de la Obra, la Contratista tendra derecho a solicitar la recepcién definitiva de
la misma, siempre que se comprueben la buena calidad de los materiales, buena ejecucion de los trabajos y
el estado de la Obra justifique la Recepcion Definitiva, como asi también que no medie ningtin reclamo a la
Contratista por parte de la Inspeccion de Obra, lo que sera causal de diferir la recepcién hasta tanto se
dirima el reclamo.-

1.63. AMPLIACION DE PLAZO

Se reconocera como Ampliacion de Plazo y agentes atmosféricos adversos de acuerdo al Art. 95°.- Inc.’a’
del Decreto Reglamentario N°1.665 ‘D'/57, solamente aquellos que se consideren para la época del afo de
acuerdo a lo informado por el Servicio Meteorolégico Nacional .-

I1.64. CARGAS SOCIALES

La Contratista presentara a la Inspeccion de Obra todos los meses, comprobantes de pagos de las cargas
sociales correspondientes al mes anterior, del personal propio y/o Subcontratista sin cuyo requisito no se
dara curso a los certificados.-

Se deberan presentar al comienzo de la obra, la némina de personal, seguros, certificados de buena
conducta, fotocopia autenticada de Libreta de Sanidad, segln corresponda. En caso de producirse variantes
(altas o bajas) durante el periodo contractual, se deber3 a la Reparticién en el mes que se
produjeran. : f’f‘“\f
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1.65. SUBCONTRATISTAS

Seran admisibles subcontrataciones por parte de la Contratista previa autorizacion de la Inspeccion. En
todos los casos los Subcontratistas autorizados deberan cumplir con todos los requisitos establecidos en los
presentes pliegos de subasta electronica.

Asimismo la Municipalidad de Cérdoba se reserva el derecho de autorizar o no la subcontratacion de
trabajos por parte de la Contratista o en caso de haber sido autorizado y de que haya incurrido en faltas
graves, determinar la baja del mismo.

11.66. PERSONAL DEL CONTRATISTA

Cuando la disciplina del trabajo de los obrero de la Contratista no sean satisfactorias, la Inspeccién de Obra
podra ordenar a la misma mediante Orden de Servicio, el retiro de la obra de todo personal que, por
incapacidad, mala conducta o cualquier otra falta, perjudique la buena marcha de los trabajos.

Estas 6rdenes seran inapelables ante la Municipalidad, debiendo acatarse inmediatamente

I.L67. PAGO DE LA OBRA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD AL CONTRATISTA

Los certificados de obra seran pagados a la Contratista por la Municipalidad de Cérdoba dentro de los 30

(treinta) dias habiles a partir del plazo maximo para emitir los certificados segun lo establece el Art. 134° del
Decreto Ordenanza N°1.665 'D'/57 reglamentario de Ordenanza 244/57, modificada por Ordenanza
13.004/20 y modificatorias Decreto N°2.558/78 y N°2.129/81, y Resolucién Serie “C" N°36/2020, de la
Secretaria de Desarrollo Urbano.-

Se deja expresamente establecido que la tramitacion de los certificados previo al pago, incluira el proceso
de aprobacién por el organismo competente, la intervencion del Tribunal de Cuentas Municipal y la
presentacion de la factura correspondiente; fecha de esta Ultima a partir de la cual se computara el plazo
establecido para el pago respectivo.- :

Previo a efectivizar el pago se verificara el cumplimiento del Decreto N°2654 ‘C'/82, que expresa "La
Direccion de Tesoreria exigira previo a efectivizar pago a Contratistas y Proveedores, que los mismos
acrediten no adeudar importe alguno exigible a esa fecha en concepto de contribuciéon que incida sobre la
Actividad, Comercial y de Servicios, Contribucion sobre Publicidad y Propaganda, ni ninguna otra
contribucion de caracter municipal que pudiera ser exigible". Aplicable en el caso de UT y Consorcios a
cada una de las Empresas que la conformen.-

A los efectos del pago de los certificados, se tendra en cuenta que la Direccion de Tesoreria ha establecido
como dia de pago los martes, miércoles y jueves, razon por la cual aquellos vencimientos que no se
produzcan en esos dias se trasladaran al dia de pago inmediato posterior. Asimismo se debera tener en
cuenta el Decreto N°380 ‘C'/85. La UT debera emitir las certificaciones y los recibos, a los efectos del pago,
a su nombre y acreditar el cumplimiento de las inscripciones impositivas pertinentes.-

11.68. MODIFICACIONES DE PROYECTOS )
Las modificaciones y ampliaciones se regiran por lo establecido en el CAPITULO X Decreto N°1.665 ‘D'/57
Reglamentario del Decreto Ordenanza N°244/57 de Obras Publicas.-

11.69. CONTRIBUCION QUE INCIDE SOBRE ACTIVIDAD COMERCIAL, INDUSTRIAL
Y DE SERVICIOS

La Direccion de Tesoreria Municipal exigira previo a efectivizar pago a Contratistas y Proveedores, que los
mismos acrediten no adeudar importe alguno exigible a esa fecha en concepto de contribucién que incide
sobre la Actividad Comercial, Industrial y de Servicios (Decreto N°2.654 ‘C'/92).-

I1.L70. REGISTRO EN LA CAJA DE JUBILACIONES DE LA INGENIERIA LEY N°6.470

segun el que se cumpla primero, la constancia
a Ley N°6.470, de que ha cumplimentado las

" A
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disposiciones previstas en la ley y sus reglamentaciones vigentes.-

No se otorgara la Recepcion Provisoria sin que antes se hubiese cumplimentado este requisito y ademas el
no cumplimiento en plazo dara lugar a la aplicacion de las sanciones previstas en leyes, disposiciones,
normas o pliegos vigentes.-

Para efectuar las Certificaciones se exigira el pago de la Representacion Técnica correspondiente al Monto
del Certificado anterior.-

.

I.71. EXIMISION DERECHOS DE ROTURA DE VEREDA Y CALZADA

La Empresa Contratista quedara eximida del pago de los derechos previstos en el Art. 56° Incisos d), e), f) y
g) de la Ordenanza Impositiva Municipal vigente, para la presente Obra y durante el Plazo que dure la
misma.-

I.72. ENERGIA ELECTRICA Y AGUA PARA CONSTRUCCION Y/O PRUEBAS

La Contratista debera proveerse de toda la energia eléctrica y/o agua que necesite para todas las etapas
constructivas y de prueba a su exclusivo costo y sin reclamo de ningun tipo.-

I.73. OBRADOR

El Obrador y depésito de materiales se encontraran ubicados en la zona de obra, debera estar cercado o
alambrado, con alambrado tipo olimpico en todo su perimetro, tendra areas bajo superficie cubierta en todo
lugar de trabajo, y almacenamiento de materiales atacables por los agentes atmosféricos. Los accesos
seran enripiados en los sectores de calzada de tierra y seran no inundables al igual que las dreas de
estiba.-

Todo el sector sera iluminado y protegido contra incendios y tendra garantizado sus drenajes y desagiies,
todo lo necesario para la construccion, operacion y mantenimiento y desmontaje seran por cuenta y cargo
exclusivo de la Contratista.-

I.74. MATERIALES SUJETOS A INSPECCION EN FABRICA

La totalidad de la carieria y las tapas de Bocas de Registro estaran sujetas a Inspeccion de Obra en fabrica.
Los gastos que demanden estas tareas seran por cuenta y cargo de la Contratista y estaran incluidos en los
gastos indirectos del Contrato. La Inspeccion de Obra tendra libre acceso a las dependencias del
Establecimiento donde se cumplan las diversas etapas de fabricacién, prueba y recepciéon de materiales,
sera obligacion de la Contratista comunicar con la debida anticipacion la fecha en que comenzara la
fabricacion a fin de la correspondiente fiscalizacion. El fabricante pondra a disposicién de la Inspeccion de
Obra sin cargo alguno, un lugar o local adecuado para el desempefio de sus funciones, de acuerdo a lo
especificado en Art. 11.47, ademas suministrara equipos, aparatos de medicion, herramientas, (tiles,
materiales y personal necesario para efectuar las pruebas y ensayos indicados en las normas vy
especificaciones. Ademas presentara toda la cooperacion necesaria a la Inspeccion, a fin de cumplir su
cometido sin dificultad.-

I.75. ACOPIO DE MATERIALES

En la presente obra no se emitira Certificado de acopio. -

I.76. PROYECTO

La Contratista debera proveer la Ingenieria de Proyecto Ejecutivo, Constructivo y de Detalle, en el caso de
requerirse Ampliaciones de Redes Colectoras Cloacales durante el plazo de la contratacion.-

Las modificaciones y ampliaciones se regiran por lo estabfesido en el CAPITULO X Decreto N°1.665 ‘D'/57
Reglamentario del Ordenanza 244/57 de Obras Publj¢a®=-2%€ S

El Proyecto debera ser elaborado en base &
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I.L77. CESION DE DERECHOS

Bl Adjudicatario y/o Contratista no podra ceder derechos o acciones por los trabajos emergentes del
Contrato no ejecutados, sin la previa autorizacién expresa del Municipio.-

I.78. EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL

El Adjudicatario y/o la Contratista debera dar cumplimiento a las exigencias de la Ley Provincial N°7.343/85
~ y su Decreto Reglamentario N°3.290/90.-

I1.79. RESIDUOS DE OBRA

La Contratista debera extraer, transportar y desechar los residuos y desperdicios de obra, dando
cumplimiento a las Ordenanzas y Decretos vigentes para la Ciudad de Coérdoba (Ordenanza 9.612 y
modificatorias).

11.80. INSCRIPCION EN INSTITUTO DE ESTADISTICAS Y REGISTRO DE LA
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

El adjudicatario debera dar cumplimiento de la Ley N°22.250 y sus reglamentaciones, con relacion a la
inscripcion en el Instituto de Estadisticas y Registro de la Industria de la Construccioén y a la informacion a
dicha entidad del inicio y localizacién de la presente Obra Publica.-

I.81. REDETERMINACION DE PRECIOS

La redeterminacion de precios se realizara en un todo de acuerdo a lo establecido en el Anexo Capitulo XI -
Anexo Redeterminacién De Precios al pliego para la Redeterminacion de Precios, segin Ordenanza

LN IEIPAL IOV
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i PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES

1. ROTURA Y EXTRACCION DE VEREDAS (M2) - ITEM 1

Este item comprende todas las tareas, mano de obra y equipo para la rotura, extraccion y
transporte del material extraido, incluyendo el contrapiso/afirmado que sea necesario romper a los
fines de una correcta nivelacién con la vereda y tapas de servicios existentes -

Todos los sobrantes y escombros seran trasladados por la Contratista al lugar o lugares
autorizados por el Municipio, con conocimiento de la inspeccion .-

.2 ROTURA, EXTRACCION Y RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO -
ITEM 2

El precio de estos items remunera el m? de rotura de paquete estructural y reconstruccion de pavimentos
rigidos incluyéndose en el precio los equipos, materiales, insumos, mano de obra y todo otro elemento que
resulte necesario para la correcta ejecucién de los mismos. En caso de ejecutarse Unicamente la rotura y
extraccion del pavimento, se considerara solo el 50% del valor del item.-

n.2.1. RoOTURA

Una vez demarcada la zona de trabajo la que debera ser de forma regular (Rectangular o
Cuadrada), se procedera a realizar el aserrado de la misma con sierra circular en una profundidad

igual a 13 (un tercio) del espesor de la carpeta de rodamiento y no inferior a 0,05 m. (cinco
centimetros) - En las intersecciones de los aserrados efectuados, debera superponerse éstos de
manera de materializar un claro punto o vértice de cambio de direccion del corte.-

Finalizada la operacién de aserrado se procedera a romper el pavimento, prestarse especial
cuidado de modo de obtener bordes rectos y verticales.- En el caso de utilizarse martillos
(neumaticos, hidraulicos y/o accesorio de bob-cat) debera tomarse la precaucion de hacer incidir
la punta de percusion a una distancia de una vez y media su diametro del borde del aserrado de
manera de evitar que se dafie la terminacion de los bordes los que deberan tener siempre un
paramento totalmente plano.-

Inmediatamente de finalizadas las tareas de rotura se debera proceder al retiro de la totalidad de
los escombros y demas productos de la rotura o en su defecto, se deberan colocar dentro de
contenedores perfectamente ubicados y sefalizados.-

11.2.2. RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO

El espesor del pavimento de hormigdon simple, serd igual al espesor existente mas 0.05 m (cinco
centimetros) con un espesor exigible de 0.20 m (veinte centimetros). -

El ancho del pavimento a romper estara dado por el ancho de la excavacién necesaria para reparar o alojar
la cafieria que se instale mas un sobre ancho de 0.20 m (veinte centimetros) en ambos lados de los
bordes del pozo efectuado, siendo el ancho minimo exigido a reponer de 1.00 m. (un metro) - Si como
consecuencia de lo anterior quedara una junta existente a una distancia menor al 1.00 m. (un metro), el
ancho del pavimento a reponer sera hasta la junta existente.-

El hormigén a reponer debera cumplir con lo indicado en el Pliego de Especificaciones Generales de la
Municipalidad de Coérdoba para la ejecucion de Pavimentos de Hormigén Simple y Armado, sus
modificatorias y con lo reglado en el Pliego de Especificaciones Técnicas para la Provision de Horm:gon de
Cemento Pértland (tipo H 25 - 35) a requenmlentode lair CC|én.~

el equipo apropiado de manera de lograr
'gw?do tal que la superficie del\pavimento

Ing. POBER
Dlr (-

":

El hormigén debera ser distribuido y ¢ rectamente vlbra
una compacidad adecuada reailzan%Fse ef er
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repuesto coincida con la cota del pavimento existente en borde de pozo o zanja. Inmediatamente
después, se procedera al pasado de la cinta, de modo de obtener una superficie correctamente
terminada.-

En los bordes de unidn del hormigén nuevo con el viejo se colocaran listones de Telgopor de espesor 0.02
m (dos centimetros) y una altura de '3 (un tercio) del espesor del pavimento existente.- Una vez
endurecido el hormigén colocado, se procedera a abrir las juntas eliminandose el Telgopor y remplazando
por material bituminoso que garantice la estanqueidad de la junta.-

El curado del hormigon debera realizarse con productos quimicos aprobados por la inspeccién.- El riego se
efectuara de manera uniforme mediante el empleo de maquina pulverizadora.- Se debera garantizar un
espesor adecuado a la época del afio en que se trabaje y de acuerdo a lo sugerido por el fabricante.-

La proteccion de la superficie terminada, debera realizarse adecuadamente de manera de impedir
la circulacién vehicular y por lo tanto, la zona deberéd estar sefalizada y balizada de acuerdo a la
normativa vigente y/u ordenes de la inspeccion.- En ningun caso se permitira la proteccion de la
zona de trabajo con los escombros provenientes de la rotura de pavimento.-

Se recuerda la potestad del Municipio, a través de la inspeccion de exigir el agregado de aditivos
para lograr la resistencia necesaria, de manera que pueda ser habilitado a las 48 horas de
ejecutado.-

1.3 ROTURA, EXTRACCION Y RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE
(M2) - ITEM 3

El precio de estos items remunera el m? de rotura de paquete estructural y reconstrucciéon de pavimentos
flexibles (entiéndase, concreto asfaltico y articulado) incluyéndose en el precio los equipos, materiales,
insumos, mano de obra y todo otro elemento que resulte necesario para la correcta ejecucion de los
mismos. En caso de ejecutarse Unicamente la rotura y extraccion del paguete estructural, se considerara
solo el 50% del valor del item, y en el caso de carpeta de rodamiento ( menos de 5 cm espesor) se
considerara solo 30% del valor del item.

1.3.1. ROTURA

Una vez demarcada la zona de trabajo la que debera ser de forma regular (Rectangular o
Cuadrada), se procedera a realizar el aserrado de la misma con sierra circular en una profundidad

igual a 1 (un tercio) del espesor de la carpeta de rodamiento y no inferior a 0,06 m. (cinco
centimetros) - En las intersecciones de los aserrados efectuados, debera superponerse estos de
manera de materializar un claro punto o vértice de cambio de direccion del corte.-

Finalizada la operacion de aserrado se procedera a romper el pavimento, prestarse especial
cuidado de modo de obtener bordes rectos y verticales.- En el caso de utilizarse martillos
(neumaticos, hidraulicos y/o accesorio de bob-cat) debera tomarse la precaucion de hacer incidir
la punta de percusion a una distancia de una vez y media su diametro del borde del aserrado de
manera de evitar que se dafie la terminacion de los bordes los que deberan tener siempre un
paramento totalmente plano.-

Inmediatamente de finalizadas las tareas de rotura se debera proceder al retiro de la totalidad de
los escombros y demas productos de la rotura o en su defecto, se deberan colocar dentro de
contenedores perfectamente ubicados y sefalizados.-

1.3.2. RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE

El espesor del pavimento de carpeta asfalnca sera |gual al existente con un espesor minimo de
0.05m (clnco centlmetros)

carpeta, se efectuara un riego asfaltico de
.10 a 0.40 litros por metro cuadrado.-
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colocacion de la mezcla.-

El ancho del pavimento a reponer estara dado por el ancho de la zanja o pozo ejecutado mas un
sobreancho de 0.20 m (veinte centimetros) a ambos bordes del pozo siendo el ancho minimo
exigido de 0.80 m. (ochenta centimetros).-

Todas las areas en contacto con la mezcla asféltica (sub-base de H 17) deberan pintarse con el
material bituminoso de liga, a continuacion se restituira la carpeta asfaltica de rodamiento en el
espesor correspondiente y en un todo de acuerdo a lo indicado en la seccién M-VII, N-l y N-II del
Pliego General de Condiciones y Especificaciones Técnicas de la Direccion Nacional de Vialidad.-

La superficie de la carpeta restituida respetara los perfiles longitudinales y los gélibos
transversales originales de la calzada.- Debera estar libre de ondulaciones o depresiones que
excedan los 0.003 m (tres milimetros), caso contrario se debera reparar a exclusiva cuenta y
cargo de la Contratista y en un todo de acuerdo a la secciéon N-XIII del Pliego de la Direccion
Nacional de Vialidad.-

Los Materiales a utilizar en la confeccion del concreto asfaltico como el concreto asféltico
propiamente dicho, deberan cumplir con las Especificaciones Técnicas correspondientes al items
“Ejecucion de Carpeta Asfaltica de la Direccién de Obras Viales de la Municipalidad de Cérdoba.-

li.4. EXCAVACION DE ZANJA A CIELO ABIERTO EN TODO TIPO DE SUELO
HASTA 2,50 M DE PROFUNDIDAD - ITEM 4

.4.1. DESCRIPCION GENERAL

Las presentes especificaciones son aplicables a la excavacion de zanjas para todas las
intervenciones que se requieran.

La excavacion de zanjas para la instalacién de caferias comprende la ejecucion de los siguientes
trabajos: excavacion del suelo, los enmaderamientos, entibaciones, apuntalamientos vy
tablestacados que sean necesarios, la eliminacion del agua freatica o de lluvia mediante
depresiones, drenajes y bombeos o cualquier otro procedimiento que garantice el mantenimiento
de la zanja libre de agua durante el tiempo necesario para la instalacion de las canerias, el
mantenimiento del libre escurrimiento superficial de las aguas de lluvia o de otro origen, los gastos
que originen las medidas de seguridad a adoptar, a las actividades de la ciudad, el
encajonamiento del suelo en la via publica, el vallado y sefalizacion de las excavaciones, el
relleno a mano y mecanizado del mismo con su compactacién y riego y la carga, el transporte y
descarga del material sobrante a los lugares que indique la Inspeccion, la prestacion de enseres,
equipos, maquinarias u otros elementos de trabajo necesarios para la correcta ejecucion de lo
aqui especificado y el estricto cumplimiento de las medidas de mitigacion de impactos
ambientales.

[11.4.2. TRABAJOS PREVIOS A LA EXCAVACION

La Contratista debera realizar las gestiones necesarias ante los Organismos competentes y las
Empresas de servicios publicos para definir la posicion de las diferentes instalaciones que puedan
interferir con la intervencion a efectuar. Quedara asimismo a su cargo las tareas de sondeos y
relevamientos para verificar la existencia de obstaculos y/o instalaciones ocultas.

[11.4.3. LIMPIEZA Y NIVELACION DEL TERRENO

Se procedera, cuando corresponda, a la rotura del pavimento existente. Para @ llo se realizaran los
cortes excluswamente mediante el empleo d&%lerras motonzadas a dlsco de los bordes de la
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eliminacion de arboles, arbustos y toda vegetacion que, a juicio de la Inspeccion, pueda invadir la
zona de trabajo. El ancho de limpieza y el destino final del material organico sera definido por la
Inspeccién de Obra.

111.4.4. APUNTALAMIENTOS — DERRUMBES

Cuando deban practicarse excavaciones en lugares proximos a la linea de edificacion o a
cualquier construccion existente y hubiera peligro inmediato o mediato de ocasionar perjuicios o
producir derrumbes, la Contratista efectuara por su cuenta el apuntalamiento prolijo y conveniente
de la construccion cuya estabilidad pueda peligrar.

Si fuera tan inminente la produccién del derrumbe, que resulte imposible evitarlo, la Contratista
procedera, previo las formalidades del caso, a efectuar las demoliciones necesarias. Si no hubiese
previsto la produccion de tales hechos o no hubiese adoptado las precauciones del caso y tuviera
lugar algun derrumbe o se ocasionasen dafios a las propiedades, a los vecinos, ocupantes, al
publico o a cualquier otra persona, sera a su exclusiva cuenta la reparacion de todos los dafnos y
perjuicios que se produjeran. De la misma manera sera a su exclusiva cuenta la adopcion de
medidas tendientes a evitar que esos dafos se ocasionen.

Todos los gastos producidos por los hechos mencionados en los parrafos anteriores seran
asumidos exclusivamente por la Contratista, el cual debié haberlos previsto en la oferta. El
Comitente no admitira adicional alguno por estas razones.-

111.4.5. ENTIBACIONES

Las zanjas y excavaciones abiertas en terrenos inestables deberan ser entibadas, entendiéndose
asi el sistema de tablas (maderas, puntales, travesafos, cunas, etc.), que se colocan en contacto
directo con las paredes de la zanja para evitar el derrumbe de las mismas.

El entibado debera ejecutarse a plena madera, de modo que no queden espacios entre tablas, no
admitiéndose entibados a media madera y otros como en esqueleto que no cubran totalmente la
superficie a entibar.

El terreno cuyas paredes se puedan mantener sin entibacién, debera ser entibadas en caso de
largos periodos de lluvias.

Cualquier desmoronamiento, hundimiento o desplome que se produzca, sera a cargo de la
Contratista.

La Contratista podra proponer el sistema de entibado que considere conveniente, el cual quedara
sujeto a la aprobacién de la Inspeccién. Esta aprobacion no exime al Contratista de su exclusiva
responsabilidad por dafios que se pudieran producir.

111.4.6. TABLESTACADOS

En aquellos lugares en que por la presencia de agua freatica, o por la profundidad de las
excavaciones, sea no apta o insegura la aplicacién del entibado, se emplearan tablestacados.

Los mismos deberdn ser metalicos y del tipo y secciéon que se adapten a la profundidad de la
zanja a efectuar y al sistema de anclaje.

111.4.7. ELIMINACION DEL AGUA DE LAS EXCAVACIONES - DEPRESION DE NAPAS SUBTERRANEAS
BOMBEO Y DRENAJE

Las obras se construiran con las excavaciones en seco, debiendo a la Contratista adoptar todas
las precauciones y ejecutar los trabaj currentes a ese fin, por su exclusiva cue;\wta y cargo.
Para la defensa contra avenidas/de" ague‘@b uperflc:lales se construiran ataguias, [tajamares y
contenciones, si ello cabe, en la ;c;:;fma que pr&pqnga a la Contratista y apruebe la Insp cion.
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111.4.8. INTERRUPCIONES DE TRANSITO. DESVIO DE CAMINOS. CARTELES INDICADORES.

Cuando sea necesario interrumpir el transito, previa autorizacion de la autoridad correspondiente,
a la Contratista colocara letreros indicadores en los que se inscribira bajo el titulo “Municipalidad
de Cordoba”, el nombre de la Contratista y la designacién de la obra. La Inspeccion determinara el
numero y lugar en que deberan colocarse dichos carteles, a fines de encauzar el transito para
salvar la interrupcion.

La Contratista debera construir los desvios de caminos o calles que sean necesarios para el
desarrollo de las obras y una vez terminadas las mismas, llevaré aquellos a su estado primitivo. El
costo de los desvios y su correspondiente sefialamiento se consideraran incluidos dentro de los
precios unitarios de las excavaciones.

En lugares de peligro y en los préximos que indique la Inspeccién, se colocaran durante el dia
banderas rojas y por la noche faroles rojos en nimero suficiente, dispuestos en forma de evitar
cualquier posible accidente. Las excavaciones practicadas en las veredas, por las noches se
cubriran con tablones.

La Contratista sera Gnico responsable de todo accidente o perjuicio a terceros, que se derive del
incumplimiento de las prescripciones del presente articulo y ademés, se haréa pasible de las multas
estipuladas en el Pliego de Condiciones Particulares. -

11.4.9. DEPOSITO DE LOS MATERIALES EXTRAIDOS DE LAS EXCAVACIONES

La tierra o materiales extraidos de las excavaciones que deban emplearse en ulteriores rellenos,
seran transportados y depositados en lugares provisorios, cercanos a las zonas de trabajo y
dispuestos en contenedores a ese fin, los que deben ser autorizados por la Inspeccion.

En zonas urbanizadas, dichos depésitos se acondicionaran en cajones sobre una parte de la
calzada, de modo de evitar inconvenientes al transito, al libre escurrimiento de las aguas
superficiales y a terceros. Los cajones se taparan con polietileno para evitar la dispersion del
material por accion del viento.

El material que no ha de emplearse en rellenos sera retirado al tiempo de hacer las excavaciones
y se transportara hasta los lugares de depésito definitivo que indique la Inspeccién; seran
desparramados en forma prolija de manera de obtener rellenos parejos, al solo juicio de la
Inspeccion.

lL.5. EXCAVACION DE ZANJA A CIELO ABIERTO EN TODO TIPO DE SUELO
HASTA 4,00 M DE PROFUNDIDAD. ITEM 5.

Las presentes especificaciones son aplicables a la excavaciéon de zanjas para todas las
intervenciones que se requieran, en los casos que la profundidad supere los 2,50 m (dos metros
con cincuenta centimetros) y hasta los 4,00 m.(cuatro metros)..-

La excavacion de zanjas para la instalacion de caferias comprende la ejecucion de los siguientes
trabajos:excavacion del suelo, los enmaderamientos, entibaciones, apuntalamientos y
tablestacados que sean necesarios, la eliminacién del agua freatica o de lluvia mediante
depresiones, drenajes y bombeos o cualquier otro procedimiento que garantice el mantenimiento
de la zanja libre de agua durante el tiempo necesario para la instalacién de las caferias, el
mantenimiento del libre escurrimiento superficial de las aguas de lluvia o de otro origen, los gastos
que originen las medidas de seguridad a adoptar, a las actividades de la ciudad, el
encajonamiento del suelo en la via publica, el vallado y sefalizacién de ta% excavaciones, el
relleno a mano y mecanizado del mismo con su-compactacion y riego y la carga, el transporte y
descarga del material sobrante a los lugares que-indique la Inspeccién, la prestacion de enseres,
equipos, maquinarias u otros/elementos dé trabajo necesarios para la correcta ejecucion de lo
aqui especificado y el esjtlzi;tof_ymplimiento de las. medidas I,cjg __m[tiga
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ambientales.

11.5.1. DESCRIPCION GENERAL

Las presentes especificaciones son aplicables a la excavacién de zanjas para todas las
intervenciones que se requieran.

La excavacion de zanjas para la instalacion de caferias comprende la ejecucion de los siguientes
trabajos: excavaciéon del suelo, los enmaderamientos, entibaciones, apuntalamientos y
tablestacados que sean necesarios, la eliminacion del agua fredtica o de lluvia mediante
depresiones, drenajes y bombeos o cualquier otro procedimiento que garantice el mantenimiento
de la zanja libre de agua durante el tiempo necesario para la instalaciéon de las caferias, el
mantenimiento del libre escurrimiento superficial de las aguas de lluvia o de otro origen, los gastos
que originen las medidas de seguridad a adoptar, a las actividades de la ciudad, el
encajonamiento del suelo en la via publica, el vallado y sefalizacion de las excavaciones, el
relleno a mano y mecanizado del mismo con su compactacion y riego y la carga, el transporte y
descarga del material sobrante a los lugares que indique la Inspeccion, la prestacion de enseres,
equipos, maquinarias u otros elementos de trabajo necesarios para la correcta ejecucion de lo
aqui especificado y el estricto cumplimiento de las medidas de mitigacién de impactos
ambientales.

11.5.2. TRABAJOS PREVIOS A LA EXCAVACION.

La Contratista debera realizar las gestiones necesarias ante los Organismos competentes y las
Empresas de servicios publicos para definir la posicion de las diferentes instalaciones que puedan
interferir con la intervencion a efectuar. Quedara asimismo a su cargo las tareas de sondeos y
relevamientos para verificar la existencia de obstaculos y/o instalaciones ocultas.

111.5.3. LiMPIEZA Y NIVELACION DEL TERRENO

Se procedera, cuando corresponda, a la rotura del pavimento existente. Para ello se realizaran los
cortes, exclusivamente mediante el empleo de sierras motorizadas a disco, de los bordes de la
franja a extraer y segun el ancho de la excavacién que se adopte. Si no existiera pavimento se
efectuara la limpieza del terreno y el emparejamiento del micro relieve, asi como también la
eliminacién de arboles, arbustos y toda vegetacion que, a juicio de la Inspeccion, pueda invadir la
zona de trabajo. El ancho de limpieza y el destino final del material orgéanico sera definido por la
Inspeccién de Obra.

111.5.4. APUNTALAMIENTOS — DERRUMBES

Cuando deban practicarse excavaciones en lugares proximos a la linea de edificacién o a
cualquier construccion existente y hubiera peligro inmediato o mediato de ocasionar perjuicios o
producir derrumbes, a la Contratista efectuara por su cuenta el apuntalamiento prolijo y
conveniente de la construccién cuya estabilidad pueda peligrar.

Si fuera tan inminente la produccion del derrumbe, que resulte imposible evitarlo, a la Contratista
procederd, previo las formalidades del caso, a efectuar las demoliciones necesarias. Si no hubiese
previsto la produccion de tales hechos o no hubiese adoptado las precauciones del caso y tuviera
lugar algin derrumbe o se ocasionasen dafios a las propiedades, a los vecinos, ocupantes, al
publico o a cualquier otra persona, sera a su exclusiva cuenta la reparacion de todos los danos y
perjuicios que se produjeran. De la misma manera sera a su exclusiva cuenta la adopcion de
medidas tendientes a evitar que esos danos se ocasionen.

Todos los gastos producidos por 46s-heshos mencionados en los parrafos anferiores seran
asumidos exclusivamente por aja Contratista, el cual debi6é haberlos previsto en| la oferta. El
Comitente no admitiré adicional alguno por estas, razones.-
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8.5 ENTIBACIONES

Las zanjas y excavaciones abiertas en terrenos inestables deberan ser entibadas, entendiéndose
asi el sistema de tablas (maderas, puntales, travesanos, cunas, etc.), que se colocan en contacto
directo con las paredes de la zanja para evitar el derrumbe de las mismas.

El entibado debera ejecutarse a plena madera, de modo que no queden espacios entre tablas, no
admitiéndose entibados a media madera y otros como en esqueleto que no cubran totalmente la
superficie a entibar.

El terreno cuyas paredes se puedan mantener sin entibacion, debera ser entibadas en caso de
largos periodos de lluvias.

Cualquier desmoronamiento, hundimiento o desplome que se produzca, sera a cargo de la
Contratista.

La Contratista podra proponer el sistema de entibado que considere conveniente, el cual quedara
sujeto a la aprobacion de la Inspeccién. Esta aprobacion no exime al Contratista de su exclusiva
responsabilidad por dafos que se pudieran producir.

111.5.6. TABLESTACADOS

En aquellos lugares en que por la presencia de agua freatica, o por la profundidad de las
excavaciones, sea no apta o insegura la aplicacion del entibado, se emplearan tablestacados.

Los mismos deberan ser metdlicos y del tipo y seccion que se adapten a la profundidad de la
zanja a efectuar y al sistema de anclaje.

1.5.7. ELIMINACION DEL AGUA DE LAS EXCAVACIONES - DEPRESION DE NAPAS SUBTERRANEAS
BoMBEO Y DRENAJE

Las obras se construiran con las excavaciones en seco, debiendo la Contratista adoptar todas las
precauciones y ejecutar los trabajos concurrentes a ese fin, por su exclusiva cuenta y cargo. Para
la defensa contra avenidas de aguas superficiales, se construiran ataguias, tajamares y
contenciones, si ello cabe, en la forma que proponga la Contratista y apruebe la Inspeccidn.

[11.5.8. INTERRUPCIONES DE TRANSITO. DESVIO DE CAMINOS. CARTELES INDICADORES.

Cuando sea necesario interrumpir el transito, previa autorizacion de la autoridad correspondiente,
la Contratista colocara letreros indicadores en los que se inscribira bajo el titulo “Municipalidad de
Cérdoba”, el nombre de la Contratista y la designacion de la obra. La Inspeccion determinara el
namero y lugar en que deberan colocarse dichos carteles, a fines de encauzar el transito para
salvar la interrupcion.

La Contratista debera construir los desvios de caminos o calles que sean necesarios para el
desarrollo de las obras y una vez terminadas las mismas, llevara aquellos a su estado primitivo. El
costo de los desvios y su correspondiente senalamiento se consideraran incluidos dentro de los
precios unitarios de las excavaciones.

En lugares de peligro y en los préximos que indique la Inspeccién, se colocaran durante el dia
banderas rojas y por la noche faroles rojos en numero suficiente, dispuestos en forma de evitar
cualquier posible accidente. Las excavaciones practicadas en las veredas, por las noches se
cubriran con tablones.

La Contratista sera unico responsable de todo aﬁc&iente 0 perjuicio a tercercf‘}. que se derive del
incumplimiento de las prescripciones del presente artlculo y ademas, se hara p ible de las multas
estipuladas en el Pliego|de Condlcmnes Partlculares - \
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111.5.9. DEPOSITO DE LOS MATERIALES EXTRAIDOS DE LAS EXCAVACIONES

La tierra o materiales extraidos de las excavaciones que deban emplearse en ulteriores rellenos,
seran transportados y depositados en lugares provisoriosy dispuesto en contenedores, cercanos a
las zonas de trabajo, los que deben ser autorizados por la Inspeccion.

En zonas urbanizadas, dichos depésitos se acondicionaran en cajones sobre una parte de la
calzada, de modo de evitar inconvenientes al transito, al libre escurrimiento de las aguas
superficiales y a terceros. Los cajones se taparan con polietileno para evitar la dispersion del
material por accion del viento.

El material que no ha de emplearse en rellenos sera retirado al tiempo de hacer las excavaciones
y se transportara hasta los lugares de depoésito definitivo que indique la Inspeccion; seran
desparramados en forma prolija de manera de obtener rellenos parejos, al solo juicio de la
Inspeccién.

I11.6. CAMA DE ASIENTO Y RELLENO DE ARENA - ITEM 6

Este item comprende la provisién de materiales, mano de obra y equipos para realizar la cama de
asiento y relleno de la caferia.-

Una vez terminada la excavacion de la zanja, se procedera a realizar la cama de asiento para la
restitucion o instalacion de la caneria.

La cama de asiento por debajo de la tuberia debera tener un espesor de 0,10 m (diez
centimetros) como minimo. A continuacion se efectuara el relleno de la cafneria, compactando el
fondo, la zona de los flancos de la tuberia, por debajo del rinén del tubo y en el nicho del enchufe,
evitdndose la formacién de cavidades. En general este relleno deberé efectuarse por capas de
0,075 a 0,15 m (setenta y cinco milimetros a quince centiemtros) de espesor hasta superar la
generatriz superior del tubo, mas 0,10 m. (diez centimetros).-

El relleno de la caferia se ejecutara con los materiales que resulten del calculo estructural, el cual
sera como minimo arena, grava, o suelo cemento, perfectamente apisonados a fin de que forme
un asiento firme e incompresible, y asegurar una deflexion inicial de la tuberia dentro de los
valores admisibles.

Dicho suelo de relleno, en lugares con presencia de capa freatica debe ser granular que no
exceda el 12% (doce por ciento) de finos. Donde no haya presencia de capa freatica
comprobable (registro de freatimetros) el suelo de relleno podra tener hasta un 50% (cincuenta
por ciento) de finos; estos finos deberan tener un indice de plasticidad IP menor igual a cuatro
(4).

Los pozos de trabajo o ventilacion se rellenaran segun lo indique la Inspeccion.

l.7. PROVISION E INSTALACION DE CANERIA @ 160MM - ITEM 7

Antes de la colocacion de cualquier tipo de cafieria colectora o nexo de PVC rigidez 5000 N/m2
PN 6-10bar, se revisaran los cafios y demas piezas, separando los que presentan rajaduras o
fallas para no colocarlos.-

Antes de bajarlos a las zanjas, los cafos, y piezas especiales para conexiones se limpiaran
esmeradamente sacandoles los materiales que pudieran tener adheridos en sus interiores,
dedicandoles especial atencién a las uniones, luego se asentaran firmemente sobre el fondo de
las excavaciones cuidando que apoyen en toda su longitud. Cuando por cualquier causa se
interrumpa la colocacion de las caferias la extremidad del Ultimo cafo colocado debera ser
obturada para evitar la introduccion de CUeLPOS extranos.-

Las canerias una vez instaladas éberan estar alineadas sobre una recta. La colo&:acién de las
cafnerias, sera realizada por persgf‘:a,r espemahzado -
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Los cafios y ramales para conexiones se aseguraran para que no puedan moverse en las
operaciones posteriores. Si la naturaleza del terreno lo exige, se efectuard una losa de hormigén
tipo "D" para asiento de los cafnos.-

A medida que avance la colocacion de la caferia, se pasara un tapén de madera dura atada en
sus extremidades con hilo fuerte. Luego de terminada la colocacién de cada tramo se correra el
tapdn en toda su longitud, en ida y vuelta y se rechazaran las cafierias que no permitan su paso.
El tapon tendré un didmetro menor de 0,006 m. (seis milimetros) al interior de la cafieria, su
largo sera una vez y media al diametro de la misma.-

Los trabajos no podrén iniciarse sin previa autorizacién escritas de la INSPECCION de OBRA. Se
encontraran ademas sujetas a las siguientes inspecciones:

a- Zanja abierta.-

b - Caneria colocada, con ejecucion de juntas (alineacién y nivelacion).-
c- Paso del tapon.-

d- Prueba hidraulica a zanja abierta.-

e- Prueba hidraulica a zanja tapada y compactada.-

f- Prueba de espejo.-

Una vez terminada la instalacion de la cafieria entre 2 (dos) bocas de registro, incluidas las
conexiones domiciliarias y después de realizada la ultima junta se procedera a efectuar la prueba
hidraulica a "zanja abierta", utilizando dispositivos que aseguren una presién media de 2,00 m.
(dos metros) en cada junta del tramo. Si alguna junta o cafio acusara exudaciones o pérdidas, se
le hara una marca y luego de descargada la caferia se separaran las partes reparandolas.-

Se repetira la prueba a "zanja abierta”, se mantendra la caferia con la misma presién y se
procedera al relleno de la zanja y apisonado de la tierra hasta alcanzar un espesor de 0,60 m.
(sesenta centimetros) sobre la caferia. La presion se mantendra durante todo el tiempo que
dure este relleno, para comprobar que los cafios no han sido dafiados durante los trabajos de
tapada. Si las pérdidas no sobrepasan las admisibles que se dan a continuacién, se dard por
aprobada la prueba a "zanja llena".-

PPresién de Funcionamiento Material Presion de Pruebal
Desagues A°C’ 2,00 m.c.a.

Las pérdidas admisibles se calcularan aplicando la siguiente formula:
* Para caferias de A°C° solamente (no se admitiran pérdidas en P.V.C. o P.R.F.V.)

Desaglies:
L=0,025x N x D x VP
Siendo:
L = Pérdidas admisibles en litros por hora.-
N = Numero de Juntas del Tramo a probar.-
D = Diametro de la cafieria expresada en metros.-
P = Presion de Prueba en metros de.columna de agua.-

Si las pérdidas medidas sobrepasan los vaIOTes adm|5|bles se ejecutaran los lt
para subsanar las deficiengias repitlendose Ia prueba las veces que sea neces

los resultados satlsfactorlo / Ing. ROB! *E(c .\
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Una vez pasada la prueba de "zanja abierta" se mantendran las caferias con la misma presion y
se procedera al relleno de la zanja y apisonamiento del suelo correspondiente hasta alcanzar un
espesor de 0,30 m. (treinta centimetros) sobre la caferia, progresivamente desde un extremo
del tramo hasta el otro. La presién se mantendra durante todo el tiempo que dure este relleno,
para comprobar que los cafos no han sido dafiados durante la operacion de la tapada. Si las
pérdidas no sobrepasan las admisibles se dara por aprobada la prueba a "zanja tapada".-

Seguidamente y a efectos de asegurar la limpieza de la caferia se efectuard una nueva prueba
del tapon. Si el mismo tuviera dificultad para su paso o si para hacerlo hubiera que golpear la
caferia, a juicio exclusivo de la INSPECCION de OBRA después de esta prueba se realizara una
nueva prueba hidraulica para asegurar que con los golpes no se ha danado la caferia. Como
ultima prueba se efectuara la "del espejo que consiste en alumbrar con linterna o reflector de 6 a
12 V (seis a doce volt).colocada en uno de los extremos de la caferia y en el otro mediante un
espejo colocado a 45° observar desde la superficie la luz reflejada, la que debera observarse de
forma circular, asegurandose de esta manera la alineacion de la misma.-

Las pruebas se realizaran con el personal, instrumentos y elementos que suministrara la
Contratista a su exclusivo cargo y se repetiran las pruebas las veces que se estime necesario
hasta obtener un resultado satisfactorio.-

.7.1. DEFICIENCIAS DE CANOS APROBADOS EN FABRICA

La aprobacién de los cafios en fabrica por la INSPECCION de OBRA, de cualquier tipo que sea no
exime a la Contratista de las obligaciones a efectuar las reparaciones o cambio de los canos que
acusaran fallas o pérdidas al efectuar las pruebas de la cafieria colocada, corriendo los gastos
que ello demandare por su exclusiva cuenta.-

[.7.2. AGUA PARA LA PRUEBA DE CANERIA

El agua para las pruebas de cafierias colectoras o de nexos, de camaras y los elementos que lo
componen se suministrara con cargo, a la Contratista dentro de los radios servidos por la Empresa
Aguas Cordobesa.-

El transporte hasta el lugar de su utilizacion, como asi también la instalacion de las conexiones
necesarias, sera por cuenta de la Contratista, quien debera solicitarla con suficiente anticipacion a
la Empresa Aguas Cordobesa.-

En los lugares donde la Empresa Aguas Cordobesa no tenga radios de servicio de agua esta
estara a cargo de la Contratista y su costo se considerara incluido en el precio contractual.-

11.8. PROVISION E INSTALACION DE CANERIA @200MM - ITEM 8
Se aplica las descripciones del Art lIl.7. del PETP

111.9. PROVISION E INSTALACION DE CANERIA @250MM - ITEM 9
Se aplica las descripciones del Art lll.7. del PETP

11.10. PROVISION E INSTALACION DE CANERIA @315MM - ITEM 10
Se aplica las descripciones del Art lll.7. del PETP

N.11. PROVISION E INSTALACION DE CANERIA @400MM - ITEM 11

Se aplica las descripciones del Art lll.7. del PETP
7 T- "".r"“\\\ ki A
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H.13. PROVISION E INSTALACION DE CANERIA @600MM - ITEM 13
Se aplica las descripciones del Art lIl.7. del PETP

111.14. PROVISION E INSTALACION DE CANERIA @700MM - ITEM 14
Se aplica las descripciones del Art 11l.7. del PETP

lL.15. PROVISION E INSTALACION DE CANERIA @800MM - ITEM 15
Se aplica las descripciones del Art lIl.7. del PETP

11.16. PROVISION E INSTALACION DE CANERIA @900MM - ITEM 16
Se aplica las descripciones del Art lll.7. del PETP

1.17. PROVISION E INSTALACION DE CANERIA @1000MM - ITEM 17
Se aplica las descripciones del Art llIl.7. del PETP
111.18. PROVISION Y COLOCACION DE CANERIA DE @450MM PRFV — ITEM 18

Los canos de PRFV deberan cumplir con lo establecido en estas especificaciones, con las Normas
IRAM, ANSI-AWWA y ASTM correspondientes y vigentes en el momento de la ejecucion de los
trabajos.

La Contratista, con una antelacion de 30 (treinta) dias al inicio de los trabajos previstos en el Plan
de Trabajos Ajustado, debera presentar para aprobacién de la Inspeccion, la Ingenieria de Detalle
de las caferias a instalar, con las correspondientes memorias de calculo de disefio estructural
basadas en la norma AWWA M-45; para la construccion, testeo y sistema de unién de acuerdo a
la norma ANSI-AWWA C-950/95, ambas normativas para cada diametro y presién con los
correspondientes datos garantizados.

La Contratista debera verificar:
— Clase.

— Presioén de trabajo: una presion equivalente a la presion de trabajo segun el Perfil Hidraulico
ajustado en la Ingenieria de Detalle y no menor de 7 (siete) m.c.a.

— Deflexion.
— Cargas combinadas (estaticas y dinamicas).
— Pandeo o inestabilidad del equilibrio.

El valor de la deflexion maxima a largo plazo no debera superar el 5% (cinco por ciento) o el
valor indicado por el fabricante si es menor. La deflexion inicial no debera superar el 3%.(tres por
ciento).-

La Contratista deberé presentar la documentacién que avale los ensayos de Base de Disefio
Hidrostatico (HDB) segun la Norma ASTM 2.992 y que demuestre la vida util del tubo.

Los tubos deberan responder a las Normas IRAM 13.431 “Tubos de poliéster insaturado reforzado
con fibra de vidrio. Medidas” e IRAM 13.432 “Tubos de poliéster insaturado reforzado con fibra de
vidrio destinados al transporte de agua y liquidos cloacales con presién o sin ella. Caracteristicas
y métodos de ensayo” y las referenciadas. N

La rigidez de diseno de los tubos se caic ra eﬁ‘
estén sometidos y de las caracteristicas d fab’rlcadéhp el material, pero si esta rlgldez
calculada es menor que 5. OW&t{bbfse fabrlcara respetando esto Ultimas. foa-

e
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La caferia también debera responder a las siguientes Normas ASTM:

— ASTM D5365 “Standard test methodlongterm ring-bendingstrainoffiderglass pipe", referente a
los ensayos de vida atil de caneria con deformaciones por flexion.

— ASTM D3262 “Standard specificationforFiberglasssewer pipe”, referente a cafierias para uso
cloacal a gravedad.

-~ ASTM D3754 “Standard specification for Fiberglass sewer and industrial pressure pipe”,
referente a cafierias para uso cloacal a presion.

— ASTM D3839 “Standard practice for underground installation of fiderglass pipe" y Manual M-
45 “Fiberglass pipe design”, referente a la instalacion de la caneria.

Respecto a la verificacion del contenido del mondmero estireno rige lo especificado en la Norma
IRAM 13.435.

Para evaluar la corrosién interna que se pueda producir en los tubos y caracterizar la eficiencia de
la barrera quimica con la que cuenta el tubo ensayado, rige lo especificado en la Norma IRAM
13.433 "Método de determinacién de la resistencia quimica, bajo tensién por deformacion” y en la
Norma ASTM D3861 que establece los ensayos de corrosion - deformacion a que seran
sometidos los canos.

Para la determinacion de la estanqueidad de la junta, aplicable a los tubos de PRFV con unién
deslizante (junta con aro elastomérico), rige lo especificado en la Norma IRAM 13.440, ASTM
D4161 e ISO 8.639.

Los aros elastométricos de las juntas, para esos tubos, deberan estar fabricados en caucho
sintético y cumpliran lo establecido en la norma IRAM 113.047 “Aros, arandelas y planchas de
caucho sintético tipo cloropreno, para juntas de cafieria (para liquidos cloacales y residuales)’,
debiendo verificar resistencia quimica y elastica, o con alguna de las normas siguientes:

— 1SO 4633 “Rubber seals — Joints rings for water suply, drainage and sewerage pipelines —
Specifications for materials”.

— ASTM F477 “Elastomerics Seals (gaskets) for joining plastic pipe”.
— DIN 4060 “Elastomer seals for pipe joints in drains and sewers”.

El ensamblado de las tuberias de PRFV se realizara mediante uniones por espiga y enchufe con
doble aro de goma o bien con acoplamientos de manguito con junta de aro simple de goma. No se
permitira bajo ningdn concepto el uso de adhesivos como método de union.

Se aceptaran las uniones laminadas en caso de ser necesario efectuar alguna reparacion y/o
adaptacion de longitudes de tuberias de PRFV.

En aquellos casos en que los canos deban llevar bridas, las mismas deberan responder en lo
referente a espesor y perforado a la brida del accesorio o valvula que sera instalado.

Mediante inspeccion ocular debera verificarse en todos los tubos moldeados y terminados que no
existan afloramientos de fibras hacia el exterior de la superficie, comprobandose, ademas, que
haya un recubrimiento interno de resina con o sin refuerzo de un espesor minimo de 1 (un) mm
por encima de la capa de refuerzo subyacente.

Respecto a los accesorios y piezas de conexion o derivacion, siempre que las condiciones de
servicio asi lo permitan, todas las piezas especiales o estructuras complementarias seran
fabricadas en PRFV con el fin de homogeneizar el sistema de conduccion, evitandose fenémenos
de corrosion de caracter parcial mherentes a otros materiales.

Vg
Cada partida de caneria debera se)‘aometlda en fabrica a una prueba hidraulica equwal nte a una
presion de 2 (dos) veces la pri ifm nomlnal de acuerdo al plan de inspeccion y muestreo a
establecer por el IRAM.
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La Contratista sera el Unico responsable del adecuado almacenaje de los cafios, accesorios y aros
de goma. Cuando se depositen los tubos directamente en el suelo se debera asegurar que la zona
sea plana y que esté exenta de piedras u otros escombros que puedan danar el tubo.

Si los tubos fueren apilados se deberan separar las camadas mediante tablas de madera con
cufnas en los extremos. La altura maxima para apilar tubos sera de dos metros.

Para el manipuleo de los tubos y accesorios se deberan utilizar sogas de nylon o fajas teladas. No
se permitira el uso de eslingas metalicas.

Los aros de goma deberan almacenarse en zonas resguardadas de la luz, no estando en contacto
con grasas o aceites derivados del petréleo o disolventes.

La Contratista sera el Unico responsable del adecuado ensamblado de las caferias. Debera tener
especial cuidado en la limpieza de los aros de goma, de los alojamientos de los mismos y de las
espigas de los tubos y accesorios, asi como, de la lubricacion de la parte libre de los aros y de las
espigas.

Debera alinear tanto vertical como horizontalmente los dos tubos a ser ensamblados y realizar la

fuerza de montaje en forma gradual con tiracables o aparejos de palanca; no se permitira realizar
dicha fuerza mediante el balde de retroexcavadoras o equipos similares.

Si es necesario, terminado el ensamblado del Ultimo tubo este se podra mover para generar el
angulo requerido.

Todos los tubos deberan ser identificados en fabrica con los datos siguientes: marca, diametro
nominal, clase, rigidez, fecha y lote o numero individual de fabricacion.

Son validas todas las especificaciones y exigencias establecidas en el Art. 9.1.1 del Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales.

Antes de la colocacion de cualquier tipo de cafieria colectora o nexo de PVC o PRFYV rigidez 5000
N/m? PN 6-10 bar, se revisaran los cafios y demas piezas, separando los que presentan rajaduras
o fallas para no colocarlos.-

Se respetaran las recomendaciones del Fabricante de la caferias es decir desde el transporte de
la Fabrica, acopio en Obra, instalacion, pruebas de hidraulicas y puesta en servicio.Cualquier
cambio resepcto del proyecto ejecutivo debe ser aprobado por la Direccion de Redes Sanitarias y
Gas.

11.19. PROVISION Y COLOCACION DE CANERIA DE @500MM PRFV — ITEM 19
Se aplica las descripciones del Art 1I.18 del PETP

111.20. PROVISION Y COLOCACION DE CANERIA DE @600MM PRFV — ITEM 20
Se aplica las descripciones del Art 11l.18 del PETP

1.21. PROVISION Y COLOCACION DE CANERIA DE @700MM PRFV — ITEM 21
Se aplica las descripciones del Art 11l.18 del PETP

1.22. PROVISION Y COLOCACION DE CANERIA DE @800MM PRFV — ITEM 22
Se aplica las descripciones del Art 111.18 del PETP

11.23. PROVISION Y COLOCACION DE CANERIA DE @900MM PRFV — ITEM 23
Se aplica las descripciones del Art 111.18 del PETP (\

111.24. PROVISION Y COLOCACION DE CANERIA DE @1000 '_
Se aplica las descripciones del Art 111.18 delPE’FP\

PRFV - ITEM 24
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111.25. RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS HASTA NIVEL DE TERRENO
NATURAL, INCLUIDO RETIRO DE SOBRANTES - ITEM 25

11.25.1. GENERALIDADES

Este item comprende la provision de materiales, mano de obra y equipos para realizar el relleno y
compactacion de la zanja, comprendido entre la cama de asiento de la caferia y el nivel superior
de la excavacion.

En la ejecucion de los rellenos, la Contratista debera dar estricto cumplimiento a las disposiciones
principales, en cuanto a compactacion, humedad y método de trabajo.

Una vez colocada o refaccionada la cafieria y realizada las pruebas correspondientes, se
procedera a rellenarla hasta la tapada requerida.

Los suelos organicos o que presenten elementos objetables no seran empleados para el relleno,
salvo expresa autorizacion de la Inspeccion, y ello sélo sera permitido en la ultima capa de relleno,
en zonas sin pavimentar.

El relleno no debera hacerse caer directamente sobre la caferia. Todo el relleno debe colocarse
cuidadosamente con pala a mano y esparcirse en capas uniformes de manera que se llenen
completamente todos los vacios.

El relleno debera colocarse aproximadamente a la misma altura a ambos lados de la caferia para
impedir cargas laterales desiguales que puedan desplazar la cafieria. La diferencia entre alturas
rellenadas a uno y otro lado de la caferia no excedera de 0,15 m (quince centimetros) en
cualguier momento.

El relleno se efectuara en capas sucesivas de 0,20 m (veinte centimetros) de espesor, llenando
perfectamente los huecos y compactandolos adecuadamente con el procedimiento aprobado por
la Inspeccion.

No se permitira el relleno de zonas afectadas por socavaciones, sin el retiro previo de las partes
superiores a la misma incluyéndose veredas y pavimentos si existieran. La reparacion de estas
afectaciones no motivara adicional alguno, debiendo ser incluidos los posibles costos de las
mismas en el precio de las excavaciones.

El material a utilizar para el relleno tendra las condiciones Optimas de humedad vy
desmenuzamiento que permita la correcta ejecucion de los trabajos.

El material de relleno sobre relleno ya compactado debe colocarse tan pronto como se haya
completado éste; con la condicién de que este relleno puede ser diferido en los lugares indicados
por Inspeccion para obtencion de muestras del relleno compactado para verificar si cumple con las
condiciones establecidas y con la condicién, ademas, que si las pruebas indican una densificacién
insuficiente del relleno compactado, la Contratista debera continuar la compactacién hasta que
alcancen los limites establecidos, o bien reemplazar el relleno y recomenzar la operacion por
encima de las capas que se encuentren correctamente compactadas, todo ello a expensas de la
Contratista.

El relleno debera compactarse manualmente hasta una altura minima de 0,30 m (treinta
centimetros) sobre la parte superior del cafio antes de permitir el uso de equipos de apisonado o
rodillos compactadores que se desplacen sobre la caferia o fuera de ella.

El relleno de la excavacion efectuada excediendo los anchos de zanjas especificadas para la
medicion sera ejecutado del mismo modo establemdo para el relleno adyacente y sera realizado a
expensas de la Contratista. i
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certificar hasta tanto se completen los mismos.

Para los rellenos sobre los cuales deba reconstruirse o reacondicionarse pavimentos, la
Contratista deberd dar estricto cumplimiento a las disposiciones vigentes municipales o de las
Direcciones de Vialidad Provincial o Nacional, en cuanto a dimensiones, materiales,
compactacion, humedad y métodos de trabajo.

En aquellos casos en que, por razones eventuales, debiere instalarse algun tramo de caferia en
tunel, las liquidaciones se realizaran como si la excavacion hubiera sido practicada a cielo abierto.

El relleno de los tramos ejecutados en tunel se efectuara mediante inyeccion de cemento
autonivelante o cemento de albafileria con agregado de espumégenos.

Materiales Sobrantes de Las Excavaciones y Rellenos

El material proveniente de las excavaciones, se utilizard para el relleno de las mismas y para
terraplenamientos u otros movimientos de tierra necesarios para la ejecucion de las obras.

La Contratista solicitara de la Municipalidad de Cérdoba y/o de las Autoridades Nacionales o
provinciales, en cuya jurisdiccion se realicen los trabajos, la autorizacion correspondiente para el
alejamiento del lugar de las obras del material sobrante de todo el movimiento de suelos, como asi
también el lugar del desparramo o terraplenamiento final de dicho material sobrante, sea éste en
coincidencias a rutas en que se instalaran colectoras y colectores principales, o bien en puntos
aislados dentro del municipio. En todos los casos, la Contratista cuidara de no entorpecer el libre
escurrimiento de las aguas.

La carga, transporte, descarga y desparramo del material sobrante o del necesario para otros
trabajos de movimiento de tierra en la obra, sera por cuenta de la Contratista y su costo se
considera incluido en los precios unitarios del relleno y compactacion de zanja.

La Contratista debera alejar el material sobrante del lugar de las obras a un ritmo acorde con el de
excavaciones Y rellenos. Si en el lugar de los trabajos se produjeran acumulaciones, la Inspeccién
fijara plazos para su alejamiento. En caso de incumplimiento, la Contratista se hara pasible, por
cada dia de atraso, de la aplicacion de muitas establecidas en el Pliego de Condiciones
Particulares, sin perjuicio del derecho de la Municipalidad de Cérdoba de disponer el retiro de
dicho material por cuenta de aquél.

11.26. RECONSTRUCCION DE VEREDAS DE MOSAICOS Y LOSETAS - ITEM 26

111.26.1. GENERALIDADES

Esta especificacion comprende la reconstruccion de veredas que estén afectadas por la
instalacion de caferia, incluyendo la ejecucion de contrapisos y todo otro trabajo, equipo o
provision, para la correcta terminacion de item.

En general regira el principio que la obra realizada sera de una calidad no inferior a la existente.

[11.26.2. RECONSTRUCCION DE VEREDAS

Quedan incluidas en este item la reparacion y/o sustitucion de albanales y toda otra instalacion
superficial que pudieran danarse durante la ejecucion de las obras.

Una vez aprobadas las pruebas correspondientes, se rellenara y compactara adecuadamente la

zanja. Sobre el piso terminado y como contrapiso se colocara una capa de hormigén elaborado H-

10 de 0,10 m (diez centimetros) de espesor, sobre el cual se asentara el /tipo de piso que
i A
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deberan ser del mismo tipo y calidad que los removidos.

Los reclamos que presentaran los propietarios con motivo de la refaccion de las veredas, deberan
ser atendidos de inmediato por la Contratista, y en caso de no hacerlo asi, el Comitente adoptara
las medidas que crea convenientes y los gastos que se originen se deduciran de los certificados a
liquidar.

l.27. RECONSTRUCCION DE CORDON (VIGA DE 0,40 M POR 0,15 M) - ITEM 27

Cuando por razones estéticas deba producirse el retiro de los cordones de granito, se procedera a
la demolicién o remocién de los elementos existentes de fijacion de los cordones a ser retirados,
tanto en zona de vereda como de cuneta, de ser necesario, con el cuidado de no danar los
cordones de granito, ejecutar la excavacion necesaria y el apisonado de la sub-rasante.

Colocacion del hormigon (H-17) de nivelacion, que conformara la base de asiento y la ejecucion
de la viga de H°A° segun dimensiones indicadas y con la cota final correcta correspondiente,
atendiéndose en un todo a lo indicado en los planos de detalles y ordenes de la inspeccién, la cual
aprobara los trabajos en base a la correcta alineacion final obtenida y calidad de los trabajos
ejecutados.

[.27.1. DiSPOSICIONES CONSTRUCTIVAS PARA ESTRUCTURAS DE HORMIGON
111.20.1.1. Generalidades

El hormigén de cemento Pértland estara constituido por una mezcla homogénea de cemento
Pértland, aridos, agua y aditivos. El uso de aditivos debera ser plenamente justificado y solo sera
permitido si se adopta el maximo de precauciones y el debido asesoramiento técnico.

Es de aplicacion el Capitulo 7: “Verificacion de las caracteristicas y calidad de los materiales y
elementos empleados para construir las estructuras. Ensayos a realizar” y sus correspondientes
anexos del Reglamento CIRSOC 201.

El nimero de muestras o probetas a ensayar sera la cantidad que fije a su criterio la Inspeccion.

111.20.1.2. Preparacion, Colocacion, Compactacion y Curado

11.20.1.2.1. Medicion De Los Materiales

En principio por razones de simplicidad, exactitud y uniformidad de resultados, se recomienda que
todos los materiales componentes del hormigén se midan en peso.

Son vélidos los articulos 9.3.1.1 al 9.3.1.5 y anexos 9.3.1.1 al 9.3.1.3 del Reglamento CIRSOC
201.

111.20.1.2.2. Mezclado

El hormigén serd mezclado mecanicamente durante el tiempo que resulte necesario para que con
el equipo disponible se obtenga una distribucion uniforme de los materiales componentes y
demas, uniformidad de color. Su composicién y consistencia seran uniformes para cada tipo de
hormigén especificado y la constancia de estas caracteristicas, verificadas después de la
descarga de la hormigonera, se repetira en los sucesivos pastones.

11.20.1.2.3. Colocacion Del Hormigén En Obra

Terminada la colocacion de las armaduras y antes de iniciar las tareas de colocacion del
hormigén, deberan mojarse perfectamente ambas caras de los encofrados. Si durante esta
operacion, estos sufrieran deformaciones seran rehechos a exclusiva cuenta del contratista.

No se empezara a hormigonar hasta ,{énto la lnspécc‘:-k’m no haya dado su conformidad lescrita de
haber inspeccionado los encofrados,/apuntalamiento y las armaduras colocadas esta ilecjﬁas en
e i
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los planos incluidos en la documentacion o bien detalles que prepare o confeccione la inspeccion.

Las mezclas deberdan ser empleadas totalmente dentro del menor tiempo posible debiéndose
rechazar todo paston que tenga mas de media hora de ejecucion.

Si durante el hormigonado o después de este, el encofrado o apuntalamiento tuviera
deformaciones que hicieren defectuosas las estructuras, la inspeccién podrd ordenar que sea
movida y rehecha por cuenta exclusiva del contratista la seccién de estructura defectuosa.

No sera autorizada la colocacién de hormigén bajo agua si esta tiene velocidad o si los encofrados
no son lo suficientemente estancos como para evitar corrientes de agua.

111.20.1.3. Ejecucién De Estructuras De Hormigén Armado

Comprende este item la ejecucion de los trabajos y la provisién de los materiales para ejecutar la
estructuras de hormigén armado de la obra de la referencia.

Seran de hormigén armado las vigas de 0.40 m x 0.15 m (cuarenta centimetros por quince
centimetros) que reemplazaran a los cordones granitos, segun ordenes de la inspeccioén de obra.

El hormigdn a emplear se ajustara a lo establecido en el Pliego General de Especificaciones
Técnicas para la provision de hormigdén de cemento Pértland normal.

La resistencia correspondera a lo especificado para el Tipo H-25.
El asentamiento se fija en 0,07 m (siete centimetros) para la estructura de Hormigén Armado.

Se incluyen en este item los trabajos de encofrado y apuntalamiento que fueran necesarios
realizar, como asi también el suministro de los materiales (cemento, aridos grueso y fino, agua,
etc.) para la elaboracion del hormigén en un todo de acuerdo a la resistencia establecida, el
suministro, corte doblado y armado de las armaduras en un todo de acuerdo a lo indicado por la
Inspeccion.

Inmediatamente después de desencofrar y antes de aplicar el producto de curado se procedera al
recorte de alambres de ataduras y a eliminar toda irregularidad (rebabas) que pudieran producirse
por el escape de mortero en las uniones de moldes.

El hormigon debera vibrarse cuidadosamente de modo de evitar la aparicion de “nidos de abeja” y
otras imperfecciones, dado que esos sectores seran rechazados, debiendo rehacerse a cuenta del
contratista.

Se cuidara especialmente la existencia de un recubrimiento minimo de 0,03 m (tres centimetros).

El hormigdn a emplear se ajustara a lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas para
la provisién de hormigdn de cemento Pértland normal.

Los trabajos de hormigonado entre juntas seran absolutamente continuos en el tiempo, debiendo
el contratista adoptar las medidas correspondientes a tal fin.

Todo el hormigén se mezclara a maquina de manera de cumplimentar las especificaciones del
presente item.

Excepto en las interrupciones formadas por la junta de construccion, todo el hormigdn que se vaya
a colocar en moldes (encofrados), debe colocarse en capas continuas aproximadamente
horizontales.

El hormigdon debe considerarse a la mayor densidad posible, de manera que no contenga
acumulaciones de agregado grueso ni huec y qua quede aprisionado en contacto con los
moldes. -
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neumaticos del tipo de inmersién con velocidad de 7000 rpm (siete mil revoluciones por
minuto). La Inspeccion no autorizara a hormigonar, si los vibradores no funcionan
adecuadamente o no son los suficientes para el framo que se pretende hormigonar.

La Contratista presentara a la Inspecciéon el plano y dispositivo de apuntalamiento para su
consideracion y aprobacion.

La Contratista respetara la armadura indicada en los planos, presentara a la Inspeccion planos de
detalles de los empalmes de los hierros con anticipacion a la iniciacion de la preparacion de la
armadura.

El doblado de las barras se hara en frio. Se tendra especial cuidado de hacer el empalme de barra
en zonas que no coincidan con solicitaciones maximas; asimismo, no se podra hacer coincidir el
empalme de barras en la misma seccion.

Todas las barras de armaduras se colocaran en su posicion exacta, segun los planos y se
mantendran firmemente aseguradas durante la colocacién y compactacion del hormigon.

Las barras seran atadas entre si en las intersecciones y las distancias de los moldes y entre las
capas de armadura se mantendran por medio de tirantes, bloque de mortero premoldeado,
tensores, barras de suspension y otros dispositivos apropiados.

El contratista tendra permanentemente en obra un juego de conos de Abrams y al menos 9
(nueve) moldes para moldeo de probetas cilindricas.

111.20.1.4. Aceros para estructuras de hormigén armado

El acero a utilizar en las estructuras de hormigén armado respondera a lo establecido en la
recomendacién “CIRSOC 251" con una resistencia de fluencia real o convencional de

4200kg/cm?.
Para verificar la resistencia del mismo se realizaran ensayos de traccion sobre las muestras que

indique la Inspeccion de Obra, quien a su juicio determinara el nimero de muestras que seran
ensayadas en funcion de la cantidad total de acero utilizado en la estructura.

Los ensayos seran realizados por cuenta del contratista sin que perciba retribuciéon alguna por
ello.

Los empalmes de las barras podran ser roscados o saldados; en ambos casos la aptitud de los
mismos debera probarse mediante ensayos.

En el caso de realizar el empalme mediante soldadura, este serd aceptado cuando se demuestre
mediante ensayos que el acero relne las caracteristicas necesarias para ello y que estas no se
desmejoran por efecto de la soldadura.

La Inspeccién de la obra podra autorizar el procedimiento propuesto por la contratista cuando se
demuestre experimentalmente que la resistencia de la unién soldada es por lo menos igual a la de
la barra sin soldar.

Los trabajos de soldadura seran efectuados exclusivamente por mano de obra especializada.
Ninguna soldadura presentara discontinuidades u otros defectos visibles.

La inspeccion de la obra podra exigir al contratista la realizacion de cualquiera de los ensayos
descriptos en las normas arriba mencionadas.

La contratista debera presentar a la Ipspeceign de Obras, una memoria de calculo d% dosaje de

hormigén propuesto, para su aprobagion una¥ez.,
o NN
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11.28. EJECUCION DE CORDON CUNETA (ESPESOR 0,15 M) - ITEM 28

111.28.1. EJECUCION DE PAVIMENTO DE HORMIGON

Las tareas que se refieren a la ejecucién del pavimento de hormigéon simple, seran igual al
espesor existente mas 0,05 m (cinco centimetros) con un espesor exigible de 0,20 m. (veinte
centimetros).

El Hormigon a utilizar cumplira con lo indicado en el Pliego de Especificaciones Generales (Tipo H
— 25 - 35) de la Direccion de Obras Viales de este Municipio, a solicitud de la Inspeccion.

El asentamiento del hormigon sera de 0,07 m (siete centimetros) y el Tamafio Maximo del
agregado sera de 0,050 m.(cincuenta milimetros).

Esta tarea se llevara a cabo sobre las capas aprobadas que hubieran sido previstas ejecutar.

La colocacién de los moldes sera aprobada, debiendo corregirse toda deficiencia que ocasione
diferencias entre moldes y moldes, de mas de un milimetro.

Si luego de colocarse los moldes, fuera necesario corregir la base de apoyo rebajando o
levantando las mismas en mas de dos centimetros, se procedera a levantar la totalidad de los
moldes, reacondicionar la capa en cuestion y realizar nuevos ensayos para su aceptacion.

Se cuidara especialmente la zona de apoyo de moldes en areas de bordes o cunetas, reforzando
su compactacion.

La compactacion del hormigon se ejecutara cuidadosamente mediante vibradores de inmersion.

El alisado y terminacién superficial de la cuneta se ejecutara con medios aprobados que aseguren
una adecuada terminacién superficial en cuanto a la lisura, rugosidad, galibo; respetando las cotas
de disefio y produciendo un correcto escurrimiento de las aguas.

Esta ultima condicién es de cumplimiento obligatorio, siendo causa de rechazo toda area que no
asegure este requisito y siendo de responsabilidad del contratista el asegurar las cotas y
nivelacion correctas para su cumplimiento.

El perfecto drenaje superficial deberé ser cumplido tanto en las areas reconstruidas como en las
adyacentes.

En todos los casos se limpiara el pavimento ejecutado quedando al finalizar las tareas y antes de
abandonar la zona, toda el area en condiciones de total librado al transito.
[1.28.2.  JUNTAS DE DILATACION

Se construiran con material compresible, aprobado por la Inspecciéon y de un espesor minimo de
0,02 m. (dos centimetros). Cuando el pavimento a ejecutar termine coincidentemente con una
junta de dilatacién anteriormente ejecutada, ya sea con viga, pasadores o ambos, la nueva junta
seguira la misma modalidad.

En caso que se construya nueva junta de dilatacion, se procederd de acuerdo al criterio de la
Inspeccion.
[11.28.3. JUNTAS DE CONTRACCION Y DE CONSTRUCCION

Seran simuladas a borde superior y ubicadas perpendicularmente a las lineas de escurrimiento,
salvo modificaciones en contrario por parte de Ia lnspeccuon

Las juntas deben realizarse por aserrado cemlﬁﬁqwna cortadora a sierra circular g
de lograr un rendlmlento co atlble con el area de trabajo dentro del tiempo estlpul

sea capaz
antes de
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El aserrado se debera llevar a cabo dentro de un periodo de 6 (seis) a 12 (doce) horas como
maximo y siempre dentro de las mismas jornadas de labor en que se ejecuté el hormigonado,
pudiendo reducirse dicho tiempo en épocas de verano, acorde a las érdenes de la Inspeccion. La

profundidad del corte sera de /3 (un tercio) del espesor de la losa, minimo.

Se debera tener especial cuidado en la construccién de juntas en coincidencia con badenes o
zonas de escurrimiento de aguas, de tal manera que aquellas no coincidan con los sectores donde
exista dicho escurrimiento, debiendo desplazarlas un minimo de 0,60 m. (sesenta centimetros).

111.28.4. SELLADO DE JUNTAS

Se ejecutara después de haber procedido a la perfecta limpieza de los mismos, aflojando,
removiendo y extrayendo todo material extrafio que pueda existir en ellas, hasta una profundidad
minima de 0,05 m. (cinco centimetros), en cordon-cuneta, empleando las herramientas
adecuadas con barrido, soplado, cepillado y secado segln fuera necesario, efectuandose las
operaciones en una secuencia ordenada tal que no se perjudiquen zonas limpiadas con
operaciones posteriores.

Se sellaran asimismo, grietas o fisuras que puedan haberse producido, si asi lo indicara la
Inspeccion. Se debera contar con todo el equipo necesario para cada frente de trabajo.

Se pintaran previamente las caras de las juntas y las superficies expuestas en un ancho de
0,02m. (dos centimetros) a cada lado, con material asfaltico ER-1, sobre la superficie seca y
limpia, asegurandose una adecuada adherencia y recubrimiento.

El sellado se ejecutara vertiendo una mezcla intima de alquitran (preferentemente en panes) con
ER-1, en proporcion aproximada de mezcla 2 : 1 en volumen, dosificacion que puede ser variada
a fin que el producto sellante a lo largo de su vida Gtil mantenga caracteristicas de una masilla
espesa, rechazandola si muestra tendencia a tornarse quebradiza o cristalizar o permanecer en
estado excesivamente fluido.

Se vertera el sellado para lograr su adecuada penetracion en dos coladas sucesivas, para que al
enfriarse la primera, se complete el espesor con la segunda, quedando el material sellante con un
pequefio resalto de no mas de 0,003 m. (tres milimetros) sobre el pavimento y cubriendo
transversalmente todo el ancho de la junta.

Si hubiera mediado alguna circunstancia que hubiera perjudicado la limpieza entre ambas
coladas, se limpiara y de ser necesario se pintara nuevamente con ER-1 la zona expuesta, antes
de la segunda colada.

La preparacion de los materiales se hara en hornos fusores de calentamiento indirecto, no
sobrepasandose las temperaturas admisibles de cada material ni manteniendo un mismo producto
bituminoso en calentamiento por periodos prolongados.

Se eliminara todo material excedente en el area pintada. Se podran ofrecer alternativas en cuanto
a los métodos y/o equipos de limpieza y materiales para sellado, las cuales deberan estar
s6lidamente fundadas en cuanto a antecedentes, experiencia y certificacion del buen
comportamiento de los materiales propuestos a lo largo de un periodo prolongado de vida (til,
aportando elementos de juicio y demostrando fidedignamente el beneficio del empleo de toda
alternativa con respecto a la propuesta bésica del pliego. Este trabajo esta incluido en el precio del
pavimento.

[11.28.5. CURADO DEL HORMIGON

Se debera realizar el curado con prodq,atos qmeBQS aprobados por la Inspeccion.

En este caso se procedera a dlstrlbl.:i1r el producto quimico diluido en el porcentaje de| agua que
correspondiera a las indicaciones dell fabrlcante 0 con.una concentracion mayor del prod ¢to si los
ensayos practicados por la Inspeccion: asi. Io mdncarah o efectuando doble riego del producto de

\\ '_.', \
.\"l_.




MUNICIPALIDAD DE CORDOBA Expte. N°029.222/21 Fs } i
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION DE REDES SANITARIAS Y GAS

curado, sin reconocimiento adicional del precio del item.
El riego se efectuara de manera uniforme, mediante el empleo de maquina pulverizadora.

El liquido debe aplicarse a las 2 (dos) horas de hormigonado como maximo y siempre se
garantizara un espesor de la pelicula adecuado a la época del afio en que se trabaja.

La Inspeccion estara facultada para ordenar el cambio de dosificacién o el cambio de producto
utilizado para el curado, su intensidad de riego y técnicas de colocacién, cuando a su juicio esto
no asegure su correcto funcionamiento en cuanto a la proteccion efectiva que debe lograrse.

[11.28.6. PROTECCION DEL HORMIGON

El contratista debera proteger adecuadamente la superficie del hormigdn para lo cual colocara
barricadas en lugares apropiados para impedir la circulacion.

También mantendra un nimero adecuado de cuidadores para evitar que se remuevan las barreras
o barricadas antes del librado al transito, que transiten personas y/o animales, muy especialmente
en las primeras 25 (veinticinco) horas.

En las noches se emplazaran en las barreras, en todo sitio de peligro, faroles con luz roja del tipo
aprobado por la Inspeccion.

Cuando las necesidades de la circulacién exijan el cruce del hormigén, el contratista hara colocar
puentes u otros dispositivos adecuados para impedir que se dafie el mismo. Estos trabajos seran
por cuenta exclusiva del contratista. No obstante, si se produjeran dafios en las losas se
corregiran de inmediato.

[11.28.7. LISURA SUPERFICIAL

Se verificard la lisura superficial obtenida en el pavimento, medida en sentido longitudinal
mediante regla de 3,00 m. (tres metros).

Sobre la base de ello no se deberan detectar irregularidades superiores a los 0,004 m. (cuatro
milimetros).

Existiendo deformaciones del pavimento comprendidas entre 0,004 m. (cuatro milimetros) y
0,008m. (ocho milimetros), la Contratista debera proceder a corregir esas deficiencias mediante
el pulimento.

Se dara opcion de aprobar el pavimento imponiendo una penalidad del 10% (diez por ciento)
sobre las areas defectuosas.

El descuento se aplicara al computo realizado sobre las areas involucradas y se detallara esta
penalidad en forma discriminada en la planilla correspondiente.

Superado el valor de 0,008 m. (ocho milimetros) se considerara al area como de rechazo,
debiendo ser demolida y reconstruida a cargo del contratista, tanto en lo referente a la provisién
como a la ejecucion de dicha area.

111.28.8. ESPESOR Y RESISTENCIA DEL PAVIMENTO

El hormigén sera tipo H-25 con una resistencia caracteristica a los 28 (veintiocho) dias de

250Kg!cm2. Excepcionalmente, podra requerirse H-35. El control de calidad de la recepciéon se
haréa de acuerdo a lo establecido en el Pliego General de Especificaciones Técricas.

La determinacién de los valores de resmteyncra la compresion y espesores del pavimento
ejecutado se realizara en base a ensayosf_-practlca

mediante caladoras rotatlgas \‘. 2
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caso particular, fijando la Inspeccion los parametros y criterios a seguir.

111.28.9. CORDONES RECTOS Y CURVOS

Estos cordones se ejecutaran con los mismos materiales y caracteristicas generales del hormigén
empleado en la cuneta y unificados con ella.

En los curvos, el radio se medira a borde externo del cordon. Los cordones deberan ejecutarse
inmediatamente después de haberse ejecutado la losa o cuneta, no bien el hormigdn permita la
colocacion de los moldes, siempre dentro de la misma jornada de labor.

Si eventualmente o como caso de excepcion no se hormigonara el cordén en conjunto con la losa,
se usara adhesivo plastico.

En correspondencia con la junta de dilatacion de la calzada se construira la del cordon en un
ancho maximo de 0,02 m.(dos centimetros), espacio que serd rellenado con material para
tomado de juntas.

Todos los cordones seran armados mediante la colocacion de estribos de 0,006 m. (seis
milimetros) de didmetro, colocados cada 0,30 m. (treinta centimetros) y 2 (dos) hierros
longitudinales del mismo diametro en la parte superior, debiendo ser atados los mismos con
alambre y cortados en coincidencia con las juntas de contraccion.

La armadura tendra un recubrimiento superior a los 0,02 m. (dos centimetros), al igual que
lateralmente y los estribos y los estribos deberan ser introducidos un minimo de %/3 (dos tercios)
del espesor de la losa, dentro de ella.

Se deberan dejar previstos en los cordones los rebajes de entradas de vehiculos y orificios para
desagties de albanales.

No se permitiran cordones alabeados ni mal alineados. Si los errores de alineacion superaran
0,01m (un centimetro), se descontara el 15% (quince por ciento) sobre el computo de la zona
deficiente, superada dicha tolerancia, se demolera y reconstruira el area defectuosa a cargo del
contratista.

[11.28.10. LEVANTAMIENTO DE TAPAS, MARcCOS, CAJAS, BRASEROS Y LLAVES A COTA DE
PAVIMENTO

Se incluyen en este rubro los trabajos que se refieren a la recolocacion en cota de pavimento de
las diferentes tapas de servicio de cloacas, agua potable, desaglies pluviales, electricidad, gas y
telefonia que hayan quedado fuera del nivel de la misma por causas de las distintas tareas
realizadas. Para la ejecucion de estas tareas, se respetaran en un todo las normas vigentes en
cada reparticion o empresa, para la realizacion de esos trabajos, asi como los materiales
empleados, y ordenes de la Inspeccién.

Se cuidara de no danar los marcos y tapas existentes, los que seran recolocados en su nueva
posicién. En caso de que algunos de estos elementos se encontraren dafiados con anterioridad,
se gestionarad ante la reparticion o empresa antes mencionada la provision de los elementos
nuevos, los que deberan ser colocados por la contratista.

11.29. EXTRACCION ACONDICIONAMIENTO DE BASE Y RECOLOCACION DE
CORDON GRANITICO- ITEM 29

El presente item comprende todas las tareas, mano de obra y equipo para la extraccion,
transporte, acopio y recolocacién de las unidades de corddn granitico que presenten deficiencias
estéticas y/o funcionales manifiestas," - =y,
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Se procederd al acondicionamiento de la base de asiento(incorporacion de 0,10 m (diez
centimetros) de hormigén H-17, a fines de uniformar el plano se sustentacion requerido para la
correcta nivelacion.

Se observa que las mayores deficiencias se encuentran en los tramos curvos de bocacalles.
En la recolocacion, se debera establecer un radio uniforme acorde a la geometria primitiva.

Se establece, debido a la conformacion de cada bloque, una diferencia maxima de 0,003 m (tres
milimetros) referido a su plano horizontal.

En caso que la Contratista interrumpiese temporariamente las tareas, debera dejar el sector de
trabajo rellenado y compactado.

Si la interrupcion de los trabajos se debiera a causas justificadas y debidamente comprobadas por
la Inspeccién, quedase abierta, el contratista tomara las precauciones necesarias para evitar
accidentes o perjuicios.

Toda excavacion hecha a mayor profundidad que la indicada o donde el terreno hubiera sido
disgregado por la accion atmosférica, o por cualquier otra causa imputable o no al contratista,
debera rellenarse por cuenta de este, con el material adecuado y a criterio de la Inspeccién, ya
sea con suelo compactado, hormigén tipo H 17, o el material que se indique.

El contratista solicitara permisos de la Municipalidad para efectuar la apertura de las excavaciones
y depositar en la via publica los materiales extraidos.

Si a juicio de la Inspecciéon el material a la cota de base no fuera apto, la excavacion se
profundizara 0,30 m. (treinta centimetros) y en un ancho de 0,30 m. (treinta centimetros) como
minimo por debajo de cota de asiento y se rellenara con material granular 0-20 que satisfaga las
condiciones de aptitud.

La Contratista debera disponer en obra de los equipos necesarios para ejecutar los trabajos
conforme a las exigencias de calidad especificadas, y en tipo y cantidad suficiente para cumplir
con el plan de trabajos.

En zonas adyacentes a sumideros y obras de arte en general, lugares en donde no pueda actuar
eficazmente el equipo de compactacion normal, la densificacion debera realizarse en capas y
cada una de ellas compactadas con pisones manuales o mecanicos o mediante cualquier otro
método propuesto por el contratista y aprobado por la Inspeccion que permita lograr las
densidades exigidas.

Se prevé la provisién y colocacion de los materiales necesarios para el tomado de juntas (PQ-1)
entre la interfase granito-hormigén de cuneta a fines del correcto sellado.

Su ejecucion sera de acuerdo a las 6rdenes que imparta la Inspeccion.

Las juntas seran perfectamente estancas.

11.29.1. DEsvios

Durante el tiempo que duren los trabajos de construccién de cada sector, el transito sera desviado
por zonas adyacentes de la calzada y/o calles laterales. Estos desvios deberan ser
acondicionados a fin de permitir la circulaciéon segura, sin inconvenientes para los vehiculos y para
los residentes de la zona, debiendo contarse con la adecuada sefalizacion. Las sehales deberan
ser bien visibles, incluyendo la sefalizacion.nesturna.
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11.30. EJECUCION DE BOCAS DE REGISTRO, INCLUYENDO MATERIALES
(TAPA DE HIERRO FUNDIDO O DUCTIL, HORMIGON SIMPLE Y ARMADO )
- ITEM 30

111.30.1. DESCRIPCION GENERAL

Este item comprende la provision de materiales, mano de obra y equipos necesarios para la
ejecucion de las excavaciones y rellenos, la ejecucion y/o provision de la boca de registro, la
ejecucion del cojinete; la instalacion de las cafierias de entrada y salida con sus respectivos
manguitos, incluyendo los tapones a instalar en aquellas entradas que correspondan a cafierias
no previstas en la presente etapa y la ejecucion de la losa de techo de hormigdn armado con su
respectivo marco y tapa de hierro fundido o hierro ductil.

Las bocas y camaras de registro tendran la ubicacion, dimensiones y caracteristicas indicadas en
los planos de proyecto aprobados y a instrucciones que al respeto imparta la Inspeccion

La excavacion necesaria para el desarrollo de los trabajos, se ejecutara de acuerdo a las
exigencias de la Inspeccion. Podran emplearse BR de PRFV con dos conexiones previstas para
diametros 450mm hasta 1000mm cuya instalacion de ajustara a las indicaciones de sus
fabricantes.

Los rellenos entre la excavacion y la estructura de la boca o camara de registro se realizaran con
suelos aptos y aprobados por la Inspeccion.

Los marcos y las tapas seran de hierro ductil de similares caracteristicas a las tapas de hierro
fundido (para calzada), a saber @ 650 mm de circunferencia de tapa, de soporte de peso de
carga o carga de rotura de 400 KN para calzada y de @ 610 mm de circunferencia en tapa para
vereda, de soporte de peso o de caga de rotura de 125 KN, con bisagras de apertura. Las tapas
deben ser con relieve del mismo material antideslizante, tapa cautiva extraible, pintado color negro
o con pintura hidrosoluble no téxica, no inflamable y no contaminante.

En todos los casos, la Contratista podra proponer a la Inspeccién otros modelos de marcos y
tapas y otros materiales, para su construccion, los que seran evaluados por la misma.

Una vez terminadas las bocas y/o camaras de registro debera verificarse la inexistencia de y
perdidas e infiltraciones. Para ello se realizara una prueba de estanqueidad.

[11.30.2. MARCO Y TAPA

Tendran las caracteristicas y especificaciones que mas abajo se detallan segun se instalen en
calzada o vereda.

111.30.2.1. Marco y Tapa Para Calzada

Para cierre de bocas de registro de la red cloacal ubicadas en calzada, se utilizaran marcos y
tapas construidas con fundicidn nodular realizada en grafito esferoidal GE 500-7 segun Norma
ISO 1083 (1987), conforme a la clase D 400 de la Norma UNE EN-124-1994 con carga de rotura
superior a 400 kN (cuatrocientos kilo newton) y tener garantia de calidad de la Norma ISO
9001. La tapa sera circular, ciega sin ventilacion, estar articulada al marco con angulo de apertura
igual o superior a 115° (ciento quince grados) y bloqueo de seguridad anticierre a 90° (noventa
grados), debiendo permitir su desmontaje a 90° (noventa grados), poseer auto centrado al
cerrar, estar provista con junta eldstica de neopreno o polietileno antruido y anti basculamiento y
tener sistema de bloqueo al marco accionando un tirador de apertura que quedara oculto en la
superficie de la tapa. El marco sera circular de 0,010 m (diez milimetros) de altura y paso libre no
inferior a 0,600 m (seiscientos mlllmetro\a) de didmetro, su base podra ser cuadrada u octogonal
y estar provista de alvéolos /y 4 (c atr@) orificios para facilitar su instalacion, [anclaje y
empotramlento al hormigoén de. la losa. E peso def conjunto sera superior a 89 Kg (achenta y
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111.30.2.2. Marco y Tapa Para Vereda

Para cierre de bocas de registro de la red cloacal ubicadas en vereda, se utilizaran marcos y tapas
construidas con fundicién nodular realizada en grafito esferoidal GE 500-7 segtn Norma ISO 1083
(1987), conforme a la clase C 250 de la Norma UNE EN-124-1994, con carga de rotura superior a
250 kN (doscientos cincuenta kilo newton) y tener garantia de calidad de la Norma ISO 9001.
La tapa sera circular, ciega sin ventilacion, estar provista con una aleta para posicionarla
correctamente, estar provista con junta elastica de neopreno o polietileno antruido y anti
basculamiento. El marco sera circular de 0,075 m (setenta y cinco milimetros) de altura y tener
paso libre no inferior a 0,600 m (seiscientos milimetros) de didmetro, su base podra ser
cuadrada o circular y estar provista de alvéolos para facilitar su instalacién, anclaje y
empotramiento al hormigén de la losa. El peso del conjunto serd superior a 50 Kg (cincuenta
kilogramos) y debera estar revestido con pintura hidrosoluble, no toxica y no inflamable.-

.31. EJECUCION DE BOCAS DE REGISTRO, INCLUYENDO MATERIALES
(TAPA DE HIERRO FUNDIDO O DUCTIL, P.R.F.V.) - ITEM 31

Este item comprende la provision de materiales, mano de obra y equipos necesarios para la
ejecucion de las excavaciones y rellenos, la ejecuciéon y/o provision de la boca de registro de
P.R.F.V. de hasta 2,00 m (dos metros) de profundidad y provistas de dos insertos para la
conexion de dos caferias de @ 450 mm, la ejecucion del cojinete; la instalacion de las caferias de
entrada y salida con sus respectivos manguitos, incluyendo los tapones a instalar en aquellas
entradas que correspondan a cafierias no previstas en la presente etapa y la ejecucién de la losa
de techo de hormigon armado con su respectivo marco y tapa de hierro fundido o hierro ductil.

Las bocas y camaras de registro tendran la ubicacion, dimensiones y caracteristicas indicadas en
los planos de proyecto aprobados y a instrucciones que al respeto imparta la Inspeccién

La excavacion necesaria para el desarrollo de los trabajos, se ejecutara de acuerdo a las
exigencias de la Inspeccion. Podran emplearse BR de PRFV con dos conexiones previstas para
diametros desde 450,00 mm hasta 1000,00 mm cuya instalacién de ajustara a las indicaciones de
sus fabricantes.

Los rellenos entre la excavacion y la estructura de la boca o cdmara de registro se realizaran con
suelos aptos y aprobados por la Inspeccién.

Los marcos y las tapas seran de hierro ductil de similares caracteristicas a las tapas de hierro
fundido (para calzada), a saber @ 650 mm de circunferencia de tapa, de soporte de peso de
carga o carga de rotura de 400 KN (cuatrocientos kilo newton) para calzada y de @ 610 mm de
circunferencia en tapa para vereda, de soporte de peso o de caga de rotura de 125 KN (ciento
veinticinco kilo newton), con bisagras de apertura. Las tapas deben ser con relieve del mismo
material antideslizante, tapa cautiva extraible, pintado color negro o con pintura hidrosoluble no
téxica, no inflamable y no contaminante.

En todos los casos, la Contratista podra proponer a la Inspeccion otros modelos de marcos y
tapas y otros materiales, para su construccion, los que seran evaluados por la misma.

Una vez terminadas las bocas y/o camaras de registro debera verificarse la inexistencia de y
perdidas e infiltraciones. Para ello se realizara una prueba de estanqueidad.

11.31.1. MARcCO Y TAPA

Tendran las caracteristicas y especificaciones que mas abajo se detallan segln se ins
calzada o vereda. = Ing. ROBE}

111.31.1.1. Marco y Tapa Para Calzada

Para cierre de bocas de regi istro de {a red cloaoal ubrcadas en calzada, se utlllzaran m
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tapas construidas con fundicién nodular realizada en grafito esferoidal GE 500-7 segun Norma
ISO 1083 (1987), conforme a la clase D 400 de la Norma UNE EN-124-1994 con carga de rotura
superior a 400 kN (cuatrocientos kilo newton) y tener garantia de calidad de la Norma 1SO
9001. La tapa sera circular, ciega sin ventilacion, estar articulada al marco con angulo de apertura
igual o superior a 115° (ciento quince grados) y bloqueo de seguridad anticierre a 90° (noventa
grados), debiendo permitir su desmontaje a 90° (noventa grados), poseer auto centrado al
cerrar, estar provista con junta elastica de neopreno o polietileno antruido y anti basculamiento y
tener sistema de bloqueo al marco accionando un tirador de apertura que quedara oculto en la
superficie de la tapa. El marco sera circular de 0,010 m (diez milimetros) de altura y paso libre no
inferior a 0,600 m (seiscientos milimetros) de diametro, su base podra ser cuadrada u octogonal
y estar provista de alvéolos y 4 (cuatro) orificios para facilitar su instalacion, anclaje y
empotramiento al hormigén de la losa. El peso del conjunto seré superior a 89 Kg (ochenta y
nueve kilogramos) y debera estar revestido con pintura hidrosoluble, no toxica y no inflamable.

11.32. EJECUCION DE BOCAS DE REGISTRO, INCLUYENDO MATERIALES
(TAPA DE HIERRO FUNDIDO O DUCTIL, P.R.F.V.) - ITEM 32

Este Item corresponde a las BR de P.R.F.V. de profundidad hasta 5,00 m (cinco metros) y
provistas de dos insertos diametrales para la conexién de caferia de P.R.F.V. @ 450 mm.

11.33. EJECUCION DE BOCAS DE REGISTRO, INCLUYENDO MATERIALES
(TAPA DE HIERRO FUNDIDO O DUCTIL, P.R.F.V.) - ITEM 33

Este Item corresponde a las BR de P.R.F.V. de profundidad hasta 2,00 m (dos metros) y
provistas de dos insertos diametrales para la conexién de caferia de P.R.F.V. @ 500 mm

11.34. EJECUCION DE BOCAS DE REGISTRO, INCLUYENDO MATERIALES
(TAPA DE HIERRO FUNDIDO O DUCTIL, P.R.F.V.) - ITEM 34

Este Item corresponde a las BR de P.R.F.V. de profundidad hasta 5,00 m (cinco metros) y
provistas de dos insertos diametrales para la conexién de cafieria de P.R.F.V. @500 mm.

11.35. EJECUCION DE BOCAS DE REGISTRO, INCLUYENDO MATERIALES
(TAPA DE HIERRO FUNDIDO O DUCTIL, P.R.F.V.) - ITEM 35

Este Item corresponde a las BR de P.R.F.V. de profundidad hasta 2,00 m (dos metros) y
provistas de dos insertos diametrales para la conexién de caferia de P.R.F.V. @600 mm

111.36. EJECUCION DE BOCAS DE REGISTRO, INCLUYENDO MATERIALES
(TAPA DE HIERRO FUNDIDO O DUCTIL, P.R.F.V.) - ITEM 36

Este Item corresponde a las BR de P.R.F.V. de profundidad hasta 5,00 m (cinco metros) y
provistas de dos insertos diametrales para la conexién de caneria de P.R.F.V. @600 mm.

.37. EJECUCION DE BOCAS DE REGISTRO, INCLUYENDO MATERIALES
(TAPA DE HIERRO FUNDIDO O DUCTIL, P.R.F.V.) - ITEM 37

Este Item corresponde a las BR de P.R.F.V. de profundidad hasta 2,00 m (dos metros) y
provistas de dos insertos diametrales para la conexion de caferia de P.R.F.V. @700 mm.

111.38. EJECUCION DE BOCAS DE REGISTRO, INCLUYENDO MATERIALES
(TAPA DE HIERRO FUNDIDO O DUCTIL, P.R.F.V.) - ITEM 38

Este Item corresponde a las BR !_,t-:\-; F"N de profundidad hasta 5,00 m (cinco-!(\'
provistas de dos insertos diametrafes;parafa conexion de caferia de P.R.F.V. @700 mm
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11.39. EJECUCION DE BOCAS DE REGISTRO, INCLUYENDO MATERIALES
(TAPA DE HIERRO FUNDIDO O DUCTIL, P.R.F.V.) - ITEM 39

Este Item corresponde a las BR de P.R.F.V. de profundidad hasta 2,00 m (dos metros) y
provistas de dos insertos diametrales para la conexion de caferia de P.R.F.V. @800 mm.

111.40. EJECUCION DE BOCAS DE REGISTRO, INCLUYENDO MATERIALES
(TAPA DE HIERRO FUNDIDO O DUCTIL, P.R.F.V.) - ITEM 40

Este Item corresponde a las BR de P.R.F.V: de profundidad hasta 5,00 m (cinco metros) y
provistas de dos insertos diametrales para la conexién de caferia de P.R.F.V. @800 mm.

l.41. EJECUCION DE BOCAS DE REGISTRO, INCLUYENDO MATERIALES
(TAPA DE HIERRO FUNDIDO O DUCTIL, P.R.F.V.) - ITEM 41

Este Item corresponde a las BR de P.R.F.V. de profundidad hasta 2,00 m (dos metros) y
provistas de dos insertos diametrales para la conexion de cafieria de P.R.F.V: @900 mm.

.42. EJECUCION DE BOCAS DE REGISTRO, INCLUYENDO MATERIALES
(TAPA DE HIERRO FUNDIDO O DUCTIL, P.R.F.V.) - ITEM 42

Este Item corresponde a las BR de P.R.F.V. de profundidad hasta 5,00 m (cinco metros) y
provistas de dos insertos diametrales para la conexion de caneria de P.R.F.V. @900 mm.

111.43. EJECUCION DE BOCAS DE REGISTRO, INCLUYENDO MATERIALES
(TAPA DE HIERRO FUNDIDO O DUCTIL, P.R.F.V.) - ITEM 43

Este Item corresponde a las BR de P.R.F.V. de profundidad hasta 2,00 m (dos metros) y
provistas de dos insertos diametrales para la conexion de caferia de P.R.F.V. @1000 mm.

1.44. EJECUCION DE BOCAS DE REGISTRO, INCLUYENDO MATERIALES
(TAPA DE HIERRO FUNDIDO O DUCTIL, P.R.F.V.) - ITEM 44

Este Item corresponde a las BR de P.R.F.V. de profundidad hasta 5,00 m (cinco metros) y
provistas de dos insertos diametrales para la conexion de caferia de P.R.F.V. @1000 mm.

111.45. PROVISION DE MATERIALES E INSTALACJON DE CONEXIONES
DOMICILIARIAS CORTAS Y LARGAS SOBRE CANERIA @ 200 MM- 250 MM
Y 315 MM - ITEM 45

111.45.1. GENERALIDADES

Este item comprende la provision de materiales, mano de obra y equipos necesarios para la
ejecucion de las conexiones domiciliarias cortas y largas.

Contaran con un ramal a 45° (cuarenta y cinco grados) de diametro de la colectora a @ 110
mm., curva larga a 45° (cuarenta y cinco grados) de diametro @ 110 mm. y caferia de @ 110
mm para aproximarse a 0,40 m. (cuarenta centimetros) de la linea municipal (LM).-

La medicion de este item se serd por unidad totalmente terminada y aprobada por la Inspeccion y
se liquidaran al precio del item correspondiente de la Planilla de Propuesta.

El precio unitario para este item, sera compensacion total por la rotura de pavimentas y/o veredas,
los volumenes correspondientes a la exc;avacrcm en cualquier clase de terreno; el relleno y
compactacion del suelo, 7 provisién y-‘acarreo de los materiales; la constrilccion de las
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domicilios; las pruebas de estanqueidad e infiltracién; la carga, transporte, descarga y
esparcimiento del suelo sobrante y la reparacion de instalaciones existentes removidas como
consecuencia de los trabajos efectuados.

Este precio también incluye la prestacién de equipos, enseres, maquinarias y otros elementos de
trabajo, las pérdidas de material e implementos que no pueden ser extraidos, las medidas de
seguridad a adoptar, y todo otro trabajo o provisién necesarios para su completa terminacion y
buen funcionamiento.

11.46. DESOBSTRUCCION DE CANERIA - ITEM 46

Este item comprende todas las tareas necesarias para restituir el correcto escurrimiento de
caferias que se hallen obstruidas, y comprende las maniobras propias de la operacion y medidas
para obturar y sellar la Boca de Registro aguas arriba del tramo en cuestién, si fuera necesario,
dotando de todas las medidas de seguridad, el bombeo de los liquidos si fuera necesario segln
indique la Inspeccion de Obra, y asegurando la integridad de las conexiones domiciliarias y el
mantenimiento del servicio.

1.47. LIMPIEZA Y REPARACION DE CAMARA - ITEM 47

Este Item comprende la limpieza tanto de Camaras como de Bocas de Registro deterioradas a los
fines de poder intervenir en su reparacion. No comprende el Tapénamiento Aguas Arriba de las
mismas por corresponder al Item 48 al 57 segun sea el Diametro correspondiente. Tampoco
comprende la Reconstruccion de Cojinete que en caso de necesidad de Reparacion se empleara
el ltem 47. Comprende la revisacion exhaustiva de los paramentos de las Camaras o Bocas de
Registro y de las llegadas de Tramos de Caferia. También comprende la Reparacién y Sellado de
los mismos.

111.48. TAPONAMIENTO DE CANERIAS DE DIAMETRO 160 MM A 200 MM. - ITEM
48

Este Iltem comprende las operaciones necesarias a fin de obturar, taponar, impidiendo el ingreso
de Liquido Cloacal al recindo propio de la Boca de Registro en casos de acceder a ella un cafio de
diametro desde @160 mm, cuando fuera necesario a criterio de la Inspeccion de Obras para
alguna de las tareas detalladas en otros Items del presente legajo técnico.

111.49. TAPONAMIENTO DE CANERIAS DE DIAMETRO 250 MM. - ITEM 49

Este ltem comprende las operaciones necesarias a fin de obturar, taponar, impidiendo el ingreso
de Liquido Cloacal al recindo propio de la Boca de Registro en casos de acceder a ella un cafio de
didmetro de @250 mm, cuando fuera necesario a criterio de la Inspeccién de Obras para alguna
de las tareas detalladas en otros Items del presente legajo técnico.

11.50. TAPONAMIENTO DE CANERIAS DE DIAMETRO 300 MM. - ITEM 50

Este Item comprende las operaciones necesarias a fin de obturar, taponar, impidiendo el ingreso
de Liquido Cloacal al recindo propio de la Boca de Registro en casos de acceder a ella un cafio de
diametro de @300 mm, cuando fuera necesario a criterio de la Inspeccién de Obras para alguna
de las tareas detalladas en otros Items del presente legajo técnico.

.51. TAPONAMIENTO DE CANERIAS DE DIAMETRO 400 MM. - ITEM 51

<de ﬂ‘a‘\%t&a de Registro en casos de acceder a elld un cafio de
ara alguna

de Liquido Cloacal al recindo pro
diametro de @400 mm, cuando/fuéra neceSamo a criterio de la Inspeccion de Obras
de las tareas detalladas en otrqéxitems del présente legajo técnico. '
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11.52. TAPONAMIENTO DE CANERIAS DE DIAMETRO 500 MM. - ITEM 52

Este Iltem comprende las operaciones necesarias a fin de obturar, taponar, impidiendo el ingreso
de Liquido Cloacal al recindo propio de la Boca de Registro en casos de acceder a ella un cafio de
diametro de @500 mm, cuando fuera necesario a criterio de la Inspecciéon de Obras para alguna
de las tareas detalladas en otros Items del presente legajo técnico.

11.53. TAPONAMIENTO DE CANERIAS DE DIAMETRO 600 MM. - ITEM 53

Este ltem comprende las operaciones necesarias a fin de obturar, taponar, impidiendo el ingreso
de Liquido Cloacal al recindo propio de la Boca de Registro en casos de acceder a ella un cafio de
diametro de @600 mm, cuando fuera necesario a criterio de la Inspeccion de Obras para alguna
de las tareas detalladas en otros Items del presente legajo técnico.

111.54. TAPONAMIENTO DE CANERIAS DE DIAMETRO 700 MM. - ITEM 54

Este Iltem comprende las operaciones necesarias a fin de obturar, taponar, impidiendo el ingreso
de Liquido Cloacal al recindo propio de la Boca de Registro en casos de acceder a ella un cafio de
diametro de @700 mm, cuando fuera necesario a criterio de la Inspeccién de Obras para alguna
de las tareas detalladas en otros Items del presente legajo técnico.

111.55. TAPONAMIENTO DE CANERIAS DE DIAMETRO 800 MM. - ITEM 55

Este Iltem comprende las operaciones necesarias a fin de obturar, taponar, impidiendo el ingreso
de Liquido Cloacal al recindo propio de la Boca de Registro en casos de acceder a ella un cafio de
diametro de @800 mm, cuando fuera necesario a criterio de la Inspeccion de Obras para alguna
de las tareas detalladas en otros ltems del presente legajo técnico.

111.56. TAPONAMIENTO DE CANERIAS DE DIAMETRO 900 MM. - ITEM 56

Este ltem comprende las operaciones necesarias a fin de obturar, taponar, impidiendo el ingreso
de Liquido Cloacal al recindo propio de la Boca de Registro en casos de acceder a ella un cafio de
diametro de @900 mm, cuando fuera necesario a criterio de la Inspeccién de Obras para alguna
de las tareas detalladas en otros Items del presente legajo técnico.

I.57. TAPONAMIENTO DE CANERIAS DE DIAMETRO 1000 MM. - ITEM 57

Este ltem comprende las operaciones necesarias a fin de obturar, taponar, impidiendo el ingreso
de Liquido Cloacal al recindo propio de la Boca de Registro en casos de acceder a ella un cafio de
diametro de @1000 mm, cuando fuera necesario a criterio de la Inspeccién de Obras para alguna
de las tareas detalladas en otros Items del presente legajo técnico.

11.58. ROTURA DE LOSA EXISTENTE , EJECUCION DE LOSA DE H°A° H35, E
INSTALACION DE MARCO Y TAPA DE BR DE FUNDICION DUCTIL,
INCLUYENDO TODO EL MATERIAL NECESARIO. - ITEM 58

Este Iltem comprende la Demolicién, de Losa de Cubierta de BR la remocién de Marco y Tapa de
la misma y la reconstruccion de la Losa de Hormigén Armado con colado de Hormigdn de calidad
H-35 incluyendo la instalacion del Marco de Fundicién de Hierro Ductil (Grafito Esferoidal), y Ia
colocacién deTapa de Funcién Ductil.

11.59. CAMBIO DE MARCO Y TAPA DE BR, INCLUYE ROTURA Y
RECONSTRUCCION DE BQRD_I_ LOSA. - ITEM 59

ion de la misma Losa de Cubierta de BR en
rco y Tapa, eI recam > ambos y la
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reconstruccion de la Losa en las adyacencias del Marco, previa restitucién de las Armaduras de
Hierro mediante soldadura si fuera necesario.

111.60. CONSTRUCCION DE FUSTE PARA BR PROFUNDA DE H° H 17.- ITEM 60

Este Items, se abonara por M® de Hormigén proporcionales utilizado para la ejecucion de cada
fuste de Boca de Registro y el mismo debera ser de las caracteristicas y condiciones descriptas en
el Art.1l1.30, para las Bocas de Registro de profunddad mayor a 3,50m .-

11.61. LIMPIEZA Y REPARACION DE CAMARAS OBSTRUIDAS.- ITEM 61

Este Item comprende la limpieza tanto de Camaras como de Bocas de Registro deterioradas a los
fines de poder intervenir en su reparacion. No comprende el Tapénamiento Aguas Arriba de las
mismas por corresponder al ltem 48 al 57 segun sea el Diametro correspondiente. Comprende la
revisacion exhaustiva de los paramentos de las Camaras o Bocas de Registro, de los Cojinetes y
de las llegadas de Tramos de Cafieria. También comprende la Reparacion y Sellado de los
mismos.-

111.62. REUTILIZACION DE TAPAS DE BR RETIRADAS Y ACOPIADAS.- ITEM 62

Este Items, se abonara por Unidad de Tapa, comprende el transporte de Tapa de Boca de
Registro desde el Acopio y su reinstalacion en marco existente.

Las tapas REUTILIZABLES, deberan ser transportadas y reubicadas a las direcciones donde no
exista tapa o exista una tapa de boca de registro deteriorada cuyo marco se encuentre en estado
de reutilizacion y tenga dimensiones adecuadas segun juicio de la inspeccion. En caso de existir
una tapa deteriorada en la direccion indicada por la inspeccion, la empresa contratista debera
extraer dicha tapa siendo los gastos que ello demande contemplados en el ITEM.

Seran tapas REUTILIZABLES, todas aquellas extraidas en la reparacion, que segun criterio de la
inspeccion estén en condiciones de cumplir su funcién, como asi también las tapas que se
encuentran acopiadas en el depdsito de Mantenimiento de Redes Sanitarias, o donde indique la
inspeccion.

111.63. ELABORACION DE DOCUMENTACION CONFORME A OBRA.- ITEM 63

Este Items, se abonara por Metro Lineal de Carieria, comprende la elaboracién de documentacion
Grafica y actualizacién de la previa documentacion de la Carferia existente reemplazada. Debera
ser hecha de acuerdo a las instrucciones prescriptas en el Anexo XI.

111.64. DATOS GARANTIZADOS

111.64.1. ALCANCE DE LOS DATOS GARANTIZADOS

El Oferente garantizara que todos los trabajos, obras, suministros, materiales, equipos e
instalaciones que figuran en su oferta, cumpliran con los datos y especificaciones que acompanan
a la misma. Dicha garantia se considerara asumida por el sélo hecho de la presentacion de su
oferta acompanada de la documentacion descripta en este capitulo.

En caso de inexistencia o insuficiencia de la informacién solicitada relacionada con los datos
garantizados de todos los materiales, elementos, equipos, instrumental, etc. que el Oferente se
compromete a proveer y/o suministrar, el Comitente se reserva el derecho de permitir que la
misma sea completada posteriormente o recbgzafim ferta.

El Oferente deberé,.@specificar claramerl?%jﬁﬁéﬂﬁé &lerentos que fueren nacionales y aquellos
; | P = . NN i ; p

que fueren importadags, en este ultimo 350 debera a.‘n;gtl_h_ar pais de origen. Se debera tener en

cuenta en la presentacion, lo indicaddf{_@h Ja-Ley. 2’5.“551 (Compre Nacional) y su decreto
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Toda oferta nacional debera ser acompafada por una Declaracion Jurada mediante la cual se
acredite el cumplimiento y las condiciones requeridas para ser considerada como tal. La falta de
presentacion configurara una presuncion que admite prueba en contrario, de incumplimiento de
las prescripciones vigentes con relacion a la calificacion de oferta nacional.

El listado que forma parte de este Pliego debe considerarse como una guia sobre el conjunto
minimo de datos sobre todas las provisiones, que el Oferente estaraobligado a presentar. El
Oferente debera confeccionar las planillas necesarias, segin el modelo que se adjunta, e
incorporar todos aquellos elementos que, aunque no figuren en el listado, integren su oferta.

Para cada uno de los items descriptos, se especificara: proveedor, marca y calidad. No se
aceptara la expresion "o similar" u otras que no identifiquen sin lugar a dudas la marca a proveer.
Se aceptaran hasta 3 (tres) marcas alternativas, las que deberan ser de calidad equivalente. En
caso de dudas o discrepancias, la Inspecciéon podré determinar cual de las marcas propuestas
serainstalada.

Conjuntamente con la oferta se deberan presentar folletos, catalogos o planos generales de todos
los equipos.

Para la provisién de los equipos a incorporar a la obra, debera presentarse un aval firmado por
cada uno de los proveedores de los mismos, donde conste el compromiso de provision y de
asistencia técnica en la etapa de instalacién, verificando el cumplimiento de los requisitos
establecidos por el fabricante y debiendo otorgar en dicha instancia una garantia firmada de
correcta instalacion y funcionamiento. Dicha garantia no libera a la Contratista de su total
responsabilidad.

Deberan adjuntarse los antecedentes comerciales y técnicos de los proveedores indicando
antigiiedad en el mercado y en los rubros especificos a proveer.

El Oferente deberad presentar las garantias expresas de los fabricantes o sus representantes en el
pais, de reposicion parcial o total de los equipos y aparatos ante defectos de fabricacion, sin cargo
para el Comitente, hasta la Recepcion Definitiva de las obras. El Comitente se reserva el derecho
de verificar el cumplimiento de los proveedores en los aspectos relacionados con los servicios de
pos venta, reparaciones y reposicion de repuestos por lo que debera adjuntarse antecedentes de
equipos provistos en el pais indicando ademas cliente y direccion.

El Oferente debera presentar un listado de repuestos minimos de los equipos que proveera.
Debera indicar Oficina Comercial en el pais a la que se tendra que remitir el Operador a los
efectos de los servicios mencionados (pos venta, reparaciones y reposiciones) deber indicar y
certificar tiempos de demora en respuesta en cada caso.

Los repuestos a ser considerados en la oferta en forma obligatoria corresponden Gnicamente a los
mencionados en el presente Pliego.

Los repuestos seran entregados antes de la Recepcion Provisoria y no podréan ser utilizados por
La Contratista para efectuar servicios o reparaciones durante el plazo de garantia, sino que
deberan ser entregados al Comitente, para ser utilizados a partir de la Recepcién Definitiva de la
Obra.

111.64.2. PLANILLAS DE DATOS GARANTIZADOS

Ademas de toda la documentacion solicitada en el punto anterior, debera adjuntarse como minimo
las planillas en forma ordenada con los _da-toswgge se indican a continuacion;|
. N

o
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111.51.2.1. Obras, trabajos y materiales:

o Cementos

o Cales

o Aridos

e Aditivos y productos quimicos para hormigones y morteros

1.51.2.2. Tuberias y accesorios:

e Para cada tipo, material, clase y diametro de las distintas tuberias, se indicara lo siguiente:
e Marca y Fabricante

e Tipo de junta

* Espesor del cafio

e |ongitud de cada cafio

* Presion de trabajo

e Caracteristicas de los aros de goma

e Catalogos con caracteristicas técnicas.

e Normas IRAM de fabricacion.

111.51.2.3. Marco y Tapa de Hierro Ductil

e Para cada tipo, calzada o vereda, se indicara lo siguiente:
e Marca y Fabricante

e Norma de fabricacion

e Material de fabricacion

e Carga de rotura

e Diametro de paso libre

e Peso de marco y tapa

e Catalogos con caracteristicas técnicas. [
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IV CARTELES DE OBRAS

La Contratista debera proveer y utilizar 12 (doce) carteles de obra mévil en los lugares de
intervencion, por su exclusiva cuenta y en el lugar que le indique la Inspecciéon de Obra.

Las caracteristicas del cartel a colocar, segun el disefio obrante a continuacion, son las siguientes:
e Medidas:
o Ancho: 2,40 m (doscientos cuarenta centimetros).
o Altura: 0,60 m.(sesenta centimetros) .
e Material: Seran de chapa. (Cartel chapa N°24 clavada a bastidor de 25 x 50 mm.)
e Pintura una (1) mano antioxido, tres (3) de fondo de esmalte sintético blanco

Durante la ejecucién de la obra y hasta su Recepcion Definitiva, los letreros deberan ser
mantenidos por la Contratista en perfecto estado de conservacion. Las caracteristicas de los
carteles (disefio grafico, textos, colores, y tipografias) seran definidas oportunamente por la
Inspeccion de obras.

Deberd incluirse el siguiente texto:

Obra: CONTRATACION DE OBRAS DE REHABILITACION Y/O REEMPLAZO DE
INSTALACIONES CLOACALES EXISTENTES — ETAPA IV

Ubicacion: TOTALIDAD DEL EJIDO MUNICIPAL

COMITENTE:

MUNCIPALIDAD de CORDOBA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION DE REDES SANITARIAS Y GAS

EMPRESA CONTRATISTA:

DIRECTOR TECNICO:

REPRESENTANTE TECNICO:

TELEFONO CONTACTO:
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Vi ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

El Oferente debera presentar el detalle de conformaciéon del COEFICIENTE DE RESUMEN vy el
analisis detallado de la MANO DE OBRA, MATERIALES y EQUIPOS, y de los PRECIOS
UNITARIOS segun los modelos adjuntos, para cada item de la obra (detallados en COMPUTO Y
PRESUPUESTO OFICIAL), debiendo reflejar un uso correcto de cantidades y rendimientos de los
materiales, mano de obra y equipos a utilizar. Queda a cargo del Oferente reflejar en dichos
analisis las alicuotas e impuestos vigentes.

Cabe aclarar que los items Il y Ill que se refieren a Pavimentos tanto Rigido como Flexible, se
deberan subdividir a efectos del andlisis de precios en Rotura y Extraccion por un lado y
Reconstruccion por el otro, luego la suma de ambos conformara el precio del item. De igual
manera para TODO OTRO {TEM que sea compuesto, en los que los analisis de precios deben ser
hechos con los SUB ITEMS correspondientes.

Si los impuestos y derechos aplicables cambian en el periodo comprendido entre la fecha que sea
28 (veintiocho) dias anterior a la presentacion de las Ofertas para el Contrato y la fecha del
ultimo certificado de terminacion. El ajuste se hara por el monto de los cambios en los impuestos
pagaderos por la Contratista, siempre que dichos cambios no estuvieran ya reflejados en el Precio
del Contrato. El o los precios contratados seran redeterminados, sélo si asi se especifica en el Art.
I1.75 del Pliego de Condiciones Particulares (PCP) y con el alcance y en la forma que alli
expresamente se estipulen. A este efecto, la Contratista debera presentar al Contratante su
peticion y toda la documentacién respaldatoria que estime pertinente y la que le sea requerida por
el Contratante.

NOTA: La eventual inadecuacién de los datos contenidos en los Analisis de Precios elaborados
segun lo que se establece a continuacion, con respecto a las cantidades o proporciones de mano
de obra, materiales, equipos, etc., que demande la ejecucion de los trabajos conforme a las
especificaciones del proyecto, no justificaran modificacion alguna en los precios unitarios del
contrato.

Los analisis de precios deberan ser confeccionados respondiendo a las normas modelo que se
indican a continuacion:

VI.1. CALCULO DEL COEFICIENTE RESUMEN (R)

Costo Primario del item 1,0000 +

Gastos generales y otros gastos indirectos: ..o % sobre “1”

Beneficios: % sobre “1”
SUB-TOTAL B e

*LV.A. 21% de“B”

* TASA PROVINCIAL % de “B” e

COEFICIENTE RESUMEN | “R”
COEFICIENTE RESUMEN ADOPTADO: R=1,. /
* Utilizar la alicuota vigente a la fecha del calgtrfo

Dit r‘c||‘r| af
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e Gastos generales 7otros gastos mQ{ch’tos sera como méximo 30'% l\
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¢ Beneficio sera como maximo 10 % (diez por ciento).

e La Tasa Provincial sera la alicuota vigente de Ingresos Brutos de la Provincia de Cérdoba
sobre la actividad de la construccion.

e El coeficiente Resumen sera como maximo 1;76.

VI.2. ANALISIS PRIMARIO DE LA MANO DE OBRA

Partiendo del COSTO basico de mano de obra, que debe ser mayor o igual al minimo de
convenio, para las distintas categorias, el oferente podra cotizar utilizando sus propios indices de
cargas sociales, seguro, etc., para llegar a los valores de mano de obra a incluir en el Analisis de
Precios de los distintos items.

Mano de Obra Calificada No Calificada
Oficial Especializado Oficial Medio Oficial Ayudante
Costo Basico (1) ... §/d ... $/d ... $/d .. $/d
Cargas Sociales ...% de (1) e ol el PR ) e B
Seguros .Y de (1) . 5d ... 5/d ... 8id ... 5/d
Otros WY de (1) ... $/d ... $/d ... $/d ... 8/d
Costo de Mano de Obra a utilizar en
s Kialieis ds Preisics . $/d e $/d ... $/d ... $/d
VL.3. ANALISIS PRIMARIO DE MATERIALES

Partiendo del "costo al pie de obra" de cada material, el Oferente podra cotizar utilizando, en los
casos que crea conveniente, sus propios porcentajes de incidencia de "manipuleo y acopio” y
"pérdidas" para llegar a los valores de materiales a incluir en el Analisis de Precios de los distintos
items.

MATEBRIALL ..o
Costo al pie de obra G — Shu +
Incidencia por manipuleo y acopio: % sobre “A” Shu
b S g S +
Pérdidas: % sobre “B” ... Shu
Costo del material a utilizar en Analisis de Precios L B Shu
Vi4. DESARROLLO DE UN iTEM TIPO
ITEM N°........ : “....ccve.veoe(denominacion). ... ” Unidad: ...U...
1° Materiales
Se detallaran los distintos materiales intervinientes ..........u/U X “C1” $/u =MI1§/U
en el item y se utilizaran los costos unitarios obtenidos a1 X “C2” $hu =
M2$/U
en 3, afectados de los coeficientes correspondientes ..........w/U X “C3” $/u =M3$/U
para expresarlo en la unidad de medida %f;;:ftem% w/U X “C4r $fr}1 =
M4$/U Josr NN

..r~_-'ll," : "_".__:{::\_\‘ ~
TOJ&F MATERIARRS -
2° Ejecucidén =2¢ 0
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Rendimiento: .............. U/d

a) Equipos valor potencia
Se detallaran los equipos a utilizar para RN HP
la correcta ejecucion del item analizado. . C——— HP

$ G‘V!'l {{.P'.‘! HP (*)
(*) La potencia total se subdividira en P1, P2, etc. de acuerdo al combustible empleado por el equipo.-

a-1)Amortizacion e intereses

“V”8$ x....%x 8h/d “V*$x 0,.../ax 8 h/d
4 = “1” $/d
10000h 2 x 2000 h/a
a-2)Reparaciones y repuestos
....% x (amortizacién) $/d = “R” $/d

a-3)Combustibles y Lubricantes
Gas oil: 0,..... It/HP.h x*P1” HP x 8 h/d B s $/1t = e $/d
Nafta: ... It/d X veeeenee St = $/d
Electricidad: “P2” HPx 0,746Kw/HP x8h/d x ... $Kw = ...
Fuel oil: e NG X . 7 | = s $/d
Gas: m’d  x e $ _J— $/d
Sub-total Combustible = “T” $/d
Lubricantes: ... % X “T” $/d = “L” $/d

$/d

Total Equipos: “I” $/d + “R” $/d + “T” $/d + “L” $/d = “F” $/d

b) Mano de Obra
Se utilizara el costo horario, calculado a partir del cuadro del Punto 2

b-1) Calificada

Oficial especializado ... X s $/h X 8hid = ... $/d
Oficial @ =0z e X s $/h X 8h/d = $/d

Medio oficial ... X aemwas $/h X 8h/d = $/d
SUB-TOTAL = “W” §/d
b-2) No Calificada

Ayudante ... X e $/h X 8h/id = LOXELLU8d
Vigilancia e Y0 X (“W” $/d + “X* $/d) = $/d
SUB-TOTAL -'nl - “G” $/d

“W!! $’fd + IKG!! $!d - “Nl’

OBRA: CONTRATACION DE OBRAS DE REHABILIT.

ETAPA IV UBICACION: TOTALIDAD DEL EJIDO MUNIES PE\L
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c) Costo de la ejecucion

3° Costo del item

4° Precio del item

(“F” $/d + “N” $/d) / (rendimiento) U/d = “E” $/U
“M” $!U + “E’l $IU — “C” $!U

“C”$/U x 1,.... (Coeficiente Resumen) = “G” $/U
| PRECIO ADOPTADO : ..cccouvvuurunes $/U |
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Vil FORMULARIO MODELO DE INFORMACION
Los numeros se corresponden con las ANTECEDENTES DE OBRAS EJECUTADAS del Pliego.

VIIL1. INFQRMACION SOBRE LITIGIOS PENDIENTES EN QUE EL LICITANTE
ESTE INVOLUCRADO

Parte (s) Causa de la controversia Monto involucrado

VII.2. ANTECEDENTES DE OBRAS EJECUTADAS

VOLUMEN ANUAL DE PRODUCCION EN OBRAS DE CONSTRU?CION EN 12 [DOCE]
MESES CONSECUTIVOS (DENTRO DE LOS ULTIMOS 4 [CUATRO] ANOS)

PERIODO CONSIDERADO: _ /_/__al_/[_ |/

MES | OBRAS INCLUIDAS | CERTIFICACION HISTORICA | CERTIFICACION ACTUALIZADA

Obra 1:

Mes 1 | Obra:

Obra n:

Obra 1:

Mes 2 | Obra 2:

Obra n:

QObra 1:

Mesn | Obra 2:

Obra n: / / TS \\;T*,\-\-‘ Ing. ROBEA TR
I‘/ ] £y -1 {
/( i ! s w4 b !

— 79 ]

] |
OBRA: CONTRATACION DE/OBRAS DE REHABILITACION YIOREEMPLAZ, DE INSTALACIONES CLOACALES EXISTENTES -
ETAPATV UBICACION: TOTALIDAD DEL EJIDO MUNr‘chA,L




VIL3. OBRAS CLOACALES DE MAGNITUD SIMILAR (ULTIMOS 10 [DIEZ] ANOS)

COMITENTE

NOMBRE DE LA OBRA

LUGAR DE LA OBRA

IMPORTE DE OBRA

CANTIDAD DE CANERIA
INSTALADAS (ML)

SISTEMA DE CONTRATACION

GRADO DE PARTICIPACION

FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION

OBSERVACIONES

VIL4.  OBRAS DE NATURALEZA Y COMPLEJIDAD SIMILAR (ULTIMOS 5
[CINCO] ANOS)

COMITENTE

NOMBRE DE LA OBRA

LUGAR DE LA OBRA

IMPORTE DE OBRA

CANTIDAD DE  CANERIA
INSTALADAS (ML)

SISTEMA DE CONTRATACION

GRADO DE PARTICIPACION

FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION

OBSERVACIONES




MUNICIPALIDAD DE CORDOBA Expte. N°029.222/21 Fs. C{l L
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

DIRECCION DE REDES SANITARIAS Y GAS

VILS5. OBRAS EN EJECUCION O A EJECUTAR EN LOS PROXIMOS 12 (DOCE)
MESES

COMITENTE

NOMBRE DE LA OBRA

LUGAR DE LA OBRA

IMPORTE DE OBRA

CANTIDAD DE CANERIA
INSTALADAS (ML)

SISTEMA DE CONTRATACION

GRADO DE PARTICIPACION

FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION

OBSERVACIONES

VIL.6. CALIFICACION Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE.

VII.6.1. PERSONAL PROPUESTO - Formulario Per -1

Los Oferentes deberan suministrar los nombres de miembros del personal debidamente calificados
para cumplir los requisitos que se sefalan en el Pliego de Condiciones Particulares (PCP). La
informacidn sobre su experiencia anterior debera ser suministrada de conformidad con el Formulario
para cada candidato

Cargo*
Nombre
Cargo™
Nombre
Cargo*
Nombre
Cargo*
Nombre

* SEGUN SE ESPECIFICA EN LA SECCION I,

1 \ ey ‘fc-\‘ .
OBRA: CONTRATACION DE OBRAS DE REHABILITAde!O REEMF’;.AZd DE INSTALACIONES CLOACALES EXISTENTES -
ETAPA IV UBICACION: TOTALIDAD DEL EJIDO MUNI@\PA\




VIl.6.2. CURRICULUM VITAE DEL PERSONAL PROPUESTO - Formulario PER-2

Nombre del Oferente

Cargo
Informacion Nombre Fecha de nacimiento
personsl Nacionalidad

Calificaciones profesionales

Empleo actual | Nombre del empleador

Tipo de empleo

Direccion del Empleador

Teléfono Persona de contacto (gerente / oficial de
personal)

Fax i Direccion electrénica

Cargo actual Aiios con el empleador actual

Resuma la experiencia profesional de los ultimos 20 (veinte) afos, en orden cronolégico inverso.
Indique experiencia particular, técnica y gerencial pertinente para este Contrato.

Desde Hasta Compaiiia / Proyecto / Contrato/ Cargo / Experiencia técnica y gerencial
relevante
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VIL.7. EQUIPOS PRINCIPALES DEL CONTRATISTA PROPUESTOS PARA LA
EJECUCION DE LAS OBRAS. Formulario EQU

El Oferente proporcionara la informacion adecuada para demostrar claramente que tiene la
capacidad para cumplir los requisitos relativos al equipo clave enumerado en Art. o del Pliego de
Condiciones Particulares (PCP), Criterios de Evaluacion y Calificaciéon. Se prepararad un formulario
separado para cada uno de los equipos sefalados o para los equipos alternativos propuestos por el
Oferente.

Equipo

Informacion | Nombre del fabricante Modelo y potencia nominal
sobre el
equipo

Capacidad Afio de fabricacién

Situacion Ubicacidn actual
actual

Informacion sobre compromisos actuales

Fuente Indique la fuente del equipo

Opropio [ alquilado [ arrendamiento financiero

[ fabricado especialmente

Omita la siguiente informacion para los equipos que sean propiedad del Oferente.

Propietario Nombre del propietario

Direccion del propietario

Teléfono Nombre y cargo de la persona de contacto
Facsimile Télex
Acuerdos Informacion sobre acuerdos de alquiler / arrendamiento / fabricacién relacionados
especificamente con el proyecto ' /

lhg. RCBER

=t PR HREL
| /r/x ST Direccidn da Reda ekl
]

F L — llri;_-.'-.‘zlr.-'.;. 'n‘.m. =
% 157 A h
. [ ot - “

OBRA: CONTRATAC!ON DE OBRAS DE REHABILIT. TON Y?Cf REEMPLAZ@ DE INSTALACIONES CLOACALES EXISTENTES -
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VIIL8. SUBCONTRATOS PROPUESTOS Y EMPRESAS COMPRENDIDAS ART. Il11.22.11
DEL PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES- PCP).

Secciones Subcontratista Experiencia en
Valor del Subcontrato
de las obras (Nombre y direccion) trabajos similares

Nombre, direccion y numeros de teléfonos y fax de los bancos que puedan proporcionar al
Contratante, si éste lo requiere, referencias de la Contratista.
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VIII MODELO DE SOLICITUD DE ADMISION

EL (LOS) SUSCRITO (S) tittteeuiiiiuieiiimsieaieeaiieeesieessuteasseeesiasssseessesasssesanseaassesesnseseseessaaseessnens

CON DOMICILIO LEGAL EN CALLE ....ooiiiiieieeeie e N s

EN EL PALACIO MUNICIPAL " 6 DE JULIO " - 9° PISO — DIRECCION DE COMPRAS Y
CONTRATACIONES.-

FIRMA LA PRESENTE SOLICITUD Y TODA LA DOCUMENTACION QUE ACOMPANA A LA
MISMA EN SU CARACTER DE DIRECTOR TECNICO EL ING. .......ccooovveieeeeeeeeeeeen.

L B 2 T
EPINMGIL LA BN om0 AR AR oS

ADJUNTA (N):

. Inscripciones segln Art. 11.16.2

. Domicilio Electronico segin Art. 11.16.3

. Representacién Legal segun 11.16.4

. Garantia de la Propuesta segun lo estipulado en Art.1.16.5.-
. Antecedentes de Obras Art. 11.16.6

. Documentacion solicitada en Art. 11.116.7 .-

. Referencias segun Art. 11.16.8

. Documentacion solicitada en Art. 1,17

O~ N EWN =

CORDORBA, ...... A€ oo, de 202_.-
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I X CONSTITUCION DE DOMICILIO ELECTRONICO

Formulario N° 01 - CDE

Por el Presente, oo en mi caracter de

.............................................................. en nombre y representacion de la empresa ..........cccooeeeirinnes

2 , declaro bajo juramento el domicilio electronico y acepto que las
notificaciones que deban practicarse durante el proceso de contratacion, sean efectuadas al domicilio
BISEHEHIES cccvmmmmmmmr s R que constituyo a tal efecto. De la misma

manera declaro como domicilio electronico el constituido en la pagina web oficial de Municipio, portal de

- de compras y contrataciones, seccion de subasta electronica, al que accedo con mi usuario y contrasefa.
Asimismo, declaro bajo juramento que consideraré validas y suficientes a todos los efectos legales todas
las nofificaciones que a los mismos se practiquen.-

CEADhE, s . ORI SP , - I—
FIRMA

A

(L :
e .
OBRA: CONTRATACION DE OBRAS DE REHABIUTAC\ION Y/IO REEMF’LAZO DE INSTALACIONES CLOACALES EXISTENTES -

ETAPA IV UBICACION: TOTALIDAD DEL EJIDO MUNfG[PAL




X CONSTITUCION DE DOMICILIO EN LA CIUDAD DE

CORDOBA
Formulario N° 04 - CDCC
Por el PIESBIME, civsnsvimmimamsmmsmmmmieim v s mim en mi caracter de
............................................................... en nombre y representacion de la empresa ...........ccccniiiniinn,
GUIET NP s mmasorsbus s , declaro bajo juramento que durante el proceso de la presente

contratacion, constituyo a tal efecto, el siguiente domicilio en la Ciudad de Cérdoba:

Calle: oo No i, Fi8D: ... Depto/Oficina: .......
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X1 ANEXO REDETERMINACION DE PRECIOS

o ESTRUCTURA DE COSTO PARA CONFECCION DE FORMULA POLINOMICA DE
REDETERMINACION DE PRECIOS CONFORME A ORDENANZA N°10788,
DECRETOS REGLAMENTARIOS Y MODIFICATORIOS.-

= ESTRUCTURA

o Mano de Obra: 52,00 %
o Materiales: 38.00 %
o Equipo: 10,00 %

« COMPOSICION DE MATERIALES

o CaferiadePV.C: 12,50%
o Caneriade P.R.F.V: 12,50 %
o Hormigén Elaborado: 10,00 %
o Aridos: 3,00 %
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X1l COMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL

Item Designacion Unidad | Coeficiente Médulos Valor Médulo Presupuesto
1 |Rotura y Extraccion de Veredas me 0,716
2 |Rotura Extraccion y Reconstruccion de Pavimento Rigido m? 3,629
3 |Rotura Extraccion y Reconstruccion de Pavimento Flexible m* 4,491
4 Exca\egion de zanja a cielo abierto en todo tipe de suelo hasta 2,50 de R 1,000

profundidad
5 Excava_cion de zanja a cielo abierto en todo tipo de suelo hasta 4,00 de m? 1316

profundidad
E |Cama de asiento y relleno de arena m* 1,088
7 |Provision y colocacion de Caferia @160 mm mi 2,275
B8 |Provision y colocacion de Cafieria @200 mm ml 2618
9 |Provision y colocacion de Cafieria @250 mm ml 2,806
10 |Provision y colocacion de Caferia @315 mm ml 4,275
11 |Provision y colocacion de Cafieria @400 mm mi 6,809
12 |Provision y colocacion de Cafieria @500 mm mi 10,691
13 |Provsion y colocacion de Cafieria @600 mm ml 16,979
14 |Provision y colocacion de Cafieria @700 mm ml 21,955
15 |Provsion y colocacion de Cafieria @800 mm mi 25,659
16 |Provsion y colocacion de Cafieria @900 mm mi 30,422
17 |Prousién y colocacion de Cafieria @1000 mm mi 35,275
18 |Provision y colocacion de Cafieria @450 mm PRFV mi 4,055
19 |Provsion y colocacion de Caferia @500 mm PRFV mi 4,743

Provision y colocacion de Caferia @600 mm PRFV mi 7.803
21 |Provision y colocacion de Cafieria @700 mm PRFV ml 10,258

Provision y colocacién de Cafieria @800 mm PRFV mi 12,109
23 |Provsion y colocacién de Cafieria @800 mm PRFY mi 14,359
24 |ProMsion y colocacién de Cafieria ©@1000 mm PRFV mi 16,824
25 gi‘ii:n:e ¥y s:ggﬁ:tacmn de zanja hasta nivel de tereno natural incluico i 0,529
26 |Reconstruccion de Veredas de mosaico y losetas m* 1,428
27 |Reconstruccion de cordén (viga de H® 0,40x0,15) ml 1,194
28 |Ejecucion de corddn cuneta (espesor 0,15) m° 2,989
29 Extrr’aFién y acondicionamiento de base y recolocacion de cordon il 0,664

granitico

- - " = - - -
3 Eie;t:i;:;: :eHE}:;a de Registro incluyento matenial (tapa de H® ductil, Un 83318
31 |BR AZ DN 1200X450%450 H=2 MTS S/ANILLO PRFV Un 108,453
32 |BR AZ DN 1200X450X450 H=5 MTS S/ANILLO PRFV Un 153,360
33 |BR A2 DN 1200X500X500 H=2 MTS S/ANILLO PRFV Un 114,472
34 |BR A2 DN 1200X500X500 H=5 MTS S/ANILLO PRFV Un 161,845
35 |BR A2 DN 1200X800X600 H=2 MTS S/ANILLO PRFV Un 128,961
36 |BR A2 DN 1200X600XB00 H=5 MTS S/ANILLO PRFV Un 179,100
37 |BR AZ DN 1200X700X700 H=2 MTS S/ANILLO PRFV Un 141,135
38 |BR AZ DN 1200X700X700 H=5 MTS S/ANILLO PRFV Un 192,295
39 |BR AZ DN 1200X800X800 H=2 MTS S/ANILLO PRFV Un 154,249
40 |BR A2 DN 1200X800X800 H=5 MTS S/ANILLO PRFV Un 206,670
41 |BR A2 DN 1200X800X800 H=2 MTS S/ANILLO PRFV Un 163,048
42 |BR A2 DN 1200X900X900 H=5 MTS S/ANILLO PRFV Un 216,678
43 |BR A2 DN 1200X1000X1000 H=2 MTS S/ANILLO PRFV Un 174,740
44 |BR A2 DN 1200X1000X%1000 H=5 MTS S/ANILLO PRFV Un 229,781 /\
SUBTOTAL

P

OBRAS DE REHABILITA

OBRA: CONTRATACION DE
TOTALIDAD DEL EJIDO MUNIC

ETAPAIV UBICACION



Coémputo y Presupuesto Oficial continuacién

Item | Designacion Unidad | Cosficiente Madulos Valor Médulo Presupuesto
SUBTOTAL
45 Provsion de materiales e instalacion de conexiones Domiciliarias Un 6.882
Cortas y Largas Sobre Caferia @160 - 200 - 250 mm) Y
46 |Desobstruccion de Cafieria Hs 6,824
47 |Limpieza y Reparacidon de Camara Un 3,230
48 |Taponamiento de Cafieria @160mm a @200mm Un 1,128
49 |Taponamiento de Cafierfa ©250mm Un 1,586
50 |Taponamiento de Cafieria @315mm Un 2,287
51 |Taponamiento de Caferia @400mm Un 3384
52 |Taponamiento de Cafieria @500mm Un 5,236
53 |Taponamiento de Cafieria @600mm Un 8,316
54 |Taponamiento de Caferia @700mm Un 10,753
55 |Taponamiento de Cafieria @800mm Un 12,567
56 |Taponamiento de Cafieria @900mm Un 14,900
57 |Taponamiento de Cafieria @1000mm Un 17,277
58 Rotura de losa existente, ejecucion de losa de H°A® H35 e instalacion Un 45113
de tapa de BR de Hiero Duectil, incluyendo todo material necesario. )
59 Cambio de Marco y Tapa de BR, incluye rotura y reconstruccion de Un 36,090
borde Losa
60 |Construccién de Fuste para BR Profunda de H17 m? 30,611
61 |Limmpieza y Reparacion de Camaras obstruidas Un 3,354
62 |Reutilizacion de Tapas de BR Retiradas y Acopiadas Un 2,207
63 |Elaboracién de Documentacion Conforme a Obra mi 0,010
TOTAL 82.076,28 l $ 3.045,95 | $ 250.000.000,00

Presupuesto Oficial: Son Pesos Doscientos Cincuenta Millones con

Cem Centavos

Valor Modulo: Son Pesos Dos Mil Setecientos Dieciocho con diez centavos

Nota: Los Precios al mes de enero de 2022 Incluyen LLV.A.

Direccion de B c's
MUNICI )
Pnudm

ol itl +
DEC(
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X1l  MODELO DE PROPUESTA

Item Designacion Unidad Coeficiente Médulos | Valor Médulo) Presupuesto
1 |Rotura y Extraccion de Veredas m? 0,716
2 |Rotura Extraccion y Reconstruccion de Pavimento Rigido m? 3,629
3 |Rotura Extraccion y Reconstruccion de Pavimento Flexible m2 4,491
4 Exr.al.a_cion de zanja a cielo abierto en todo tipo de suelo hasta 2,50 de w3 1.000

profundidad
5 Excavacion de zanja a cielo abierto en todo tipo de suelo hasta 4,00 de 3 1316

profundidad )
6 |Cama de asiente y relleno de arena m® 1,088
7 |Provision y colocacion de Caferia @160 mm mi 2,275
8 |Provisién y colocacion de Caferia @200 mm mi 2618
9 |Provision y colocacion de Caferia @250 mm mi 2,806
10 |Provision y colocacién de Cafierfa @315 mm mi 4,275
11 |Provsion y colocacién de Caneria @400 mm mi 6,909
12 |Provsidn y colocacion de Cafieria @500 mm mi 10,681
13 |Provisién y colocacion de Caferia @600 mm mi 16,979
14 !Provisién y colocacion de Careria @700 mm ml 21,955
15 |Provision y colocacion de Caneria @800 mm ml 25,659
16 |Provision y colocacion de Careria @900 mm ml 30,422
17 |Provision y colocacion de Carieria @1000 mm mi 35,275
18 |Provisidn y colocacién de Caferia @450 mm PRFV ml 4,055
19 |Provisién y colocacion de Caferia @500 mm PRFV mi 4,743
20 |Provision y colocacién de Caferia @600 mm PRFV mi 7,803
21 |Provisién y colocacion de Caferia @700 mm PRFV ml 10,258
22 |Provisién y colocacion de Careria @800 mm PRFV mi 12,108
23 |Provision y colocacién de Caferia @300 mm PRFV mi 14,359
24 |Provsion y colocacidn de Cafierla @1000 mm PRFV ml 16,824
05 Refleno y compactacién de zanja hasta nivel de terreno natural incluico i 0,529

retiro de sobrante
26 |Reconstruccién de Veredas de mosaico y losetas m? 1,428
27 |Reconstruccién de cordén (viga de H® 0,40x0,15) ml 1,194
28 |Ejecucion de corddn cuneta (espesor 0,15) m? 2,988
29 Extr?rl:ién y acondicionamiento de base y recolocacién de cordon ml 0,664

granitico

= : : ; " = =

30 E]ae:i!.in::z :eH?:f]a de Registro incluyento material (tapa de H® ductil, Un 83,318
31 |BR A2 DN 1200X450%450 H=2 MTS S/ANILLO PRFV Un 106,453
32 |BR AZ DN 1200X450%450 H=5 MTS S/ANILLO PRFV Un 153,360
33 |BR AZ DN 1200X500)800 H=2 MTS S/ANILLO PRFV Un 114,472
34 |BR AZ DN 1200X500X800 H=5 MTS S/ANILLO PRFV Un 161,845
35 |BR AZ DN 1200X800X600 H=2 MTS S/ANILLO PRFV Un 128,961
36 |BR AZ DN 1200X600X500 H=5 MTS S/ANILLO PRFV Un 179,100
37 |BR AZ DN 1200X700X700 H=2 MTS S/ANILLO PRFV Un 141,135
38 |BR A2 DN 1200X700X700 H=5 MTS S/ANILLO PRFV Un 192,295
395 |BR A2 DN 1200XB00XBO00 H=2 MTS S/ANILLO PRFV Un 154,249
40 |BR A2 DN 1200X800X800 H=5 MTS S/ANILLO PRFV Un 206,670
41 |BR AZ DN 1200X800X200 H=2 MTS S/ANILLO PRFV Un 163,048
42 |BR A2 DN 1200X200X900 H=5 MTS S/ANILLO PRFV Un 216,678
43 |BR A2 DN 1200X1000X1000 H=2 MTS S/ANILLO PRFV Un 174,740
44 |BR AZ DN 1200X1000X1000 H=5 MTS S/ANILLO PRFV Un 229,781

SUBTOT

S EXISTENTES -




Modelo de Propuesta continuacién

Item | Designacion Unidad Coeficiente Médulos  |Valor Médulo|  Presupuesto
SUBTOTAL
45 |Provision de materiales e instalacién de conexiones Domiciliarias Un 6,882
Cortas y Largas Sobre Cafieria @160 - 200 - 250 mm)
46 |Desobstruccion de Cafieria Hs 6,824
47 |Limpieza y Reparacién de Cdmara Un 3,230
48 |Taponamiento de Cafieria @160mm a @200mm Un 1,128
49 |Taponamiento de Caferia @250mm Un 1,586
50 |Taponamiento de Caferia @315mm Un 2,287
51 |Taponamiento de Cafieria @400mm Un 3,384
52 |Taponamiento de Cafieria @500mm Un 5,236
53 |Taponamiento de Cafieria @600mm un 8,316
54 |Taponamiento de Canerla @700mm Un 10,753
55 |Taponamiento de Cafieria @800mm Un 12,567
56 |Taponamiento de Careria @300mm Un 14,900
57 |Taponamiento de Carieria ©1000mm Un 17,277
58 Rotura de losa existente, ejecucion de losa de H°A® H35 e instalacion un 45113
de tapa de BR de Hierro Ductil, incluyendo todo material necesario.
50 Cambio de Marco y Tapa de BR, incluye rotura y reconstruccion de Un 36,090
borde Losa
60 |Construccién de Fuste para BR Profunda de H17 m? 30,611
61 |Limmpieza y Reparacién de Cdmaras obstruidas Un 3,354
62 |Reutilizacién de Tapas de BR Retiradas y Acopiadas Un 2,207
63 |Elaboracién de Documentacién Conforme a Obra mi 0,010
TOTAL $ $
Presupuesto Oficial: Son Pesos
Valor Médulo: Son Pesos
Nota: ]
Cordoba, de de 202_
FIRMA DEL PROFESIONAL FIRMA DEL PROPONENTE
ACLARACION ACLARACION
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X1V  ANEXO PLANO CONFORME A OBRA. PRESENTACION
DIGITAL

La representacion planimétrica y altimétrica de las obras se realizara utilizando el sistema de
proyeccion cartografica cilindrica conforme de Gauss-Kruger con meridiano de contacto en 63°
oeste (faja 4) Marco de referencia: POSGAR 94 (elipsoide WGS 84).

Para la confecciéon de la documentacion, la Direccion de Redes Sanitarias y Gas proveera un
plano base digital Parcelado, del area de cobertura de la obra con nomenclatura catastral, en
coordenadas Gauss-Kruger, y formato DWG de AutoCAD.

Este plano base debera ser utilizado para confeccionar el conforme a obra en el cual se
representaran todas las estructuras: conductos, bocas de registro con su correspondiente
numeracion correlativa, camaras de limpieza, ramales de desobstruccion, distancias, longitud de
tramo, cotas, conexiones, pendientes, direccion de flujo, tipo, clase y diametro de caneria. Cada
identidad tiene que pertenecer a un layer especifico, con nombre del objeto identificado.

LAYER CONTENIDO
BOCADE REGISTRO Simbolo Boca de Registro con indicacién de cojinetes
(coelor RO JO )
Numero Boca de registro: O BR12
Cota tapa Boca de Registro (405,12)
RAMAL DE Simbolo ramalde RD 01
DESOBSTRUCCION )
desobstruccion (color RO JO }): *_:—
CAMARA DE LIMPIEZA Simbolo camara de cLO1
limpieza (color ROJO ): I:'i
TRAMO Conducto entre bocas de registro (color RO JO):
INFORMACION TRAMO Longitud tramo Ej.: =05,40m

Cota intradés en inicio y finaldeltamo: Ej.: 403,12
Pendiente tramo: Ej: i = 3,5%
Didmetro, materialy clase de caferia:

Ej.:PVC DN160 Cl.4

COTA DE TERRENO x 406,35
PUNTO FIlJO SQPF1 (404.25)
CONEXION DOMICILIARIA C{—
CALLES Nonbre de calles.Ej: 9 de JULIO
MANZANAS Designacion catastralmanzana. E |

02 -15 -12 I

GAS NATURAL Simbolo,diametro y tapada: GN DN 90mm t=403,12

de conducto (color AMARILLO)

AGUA POTABLE Simbolo,diametro y tapada: AP DN 200mim t=404,50

TG T rAZUL): m—

Wy T ey
/t/ = “’CO
IS/ \<A~
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ETAPA IV UBICACION: TOTALIDAD DEL EJIDO MUNIC {{i‘b\ /




Tabla Excel Bocas de registro

COORDENADAS GAUSS-KRUGER ~ E =2
E o <
o o
o W
w ¥
i o & Z
= 3 E (5}
= £ : E
X y z = << Z
= o s
= = o
o = &
O @ o
o
1 4388898,50 6521569,11| 427,41 426,61 Inicio Cuenca 20,00
2 4388897,06 6521611,50| 426,55 42575 43,00 e=20,00 - s=3,03
3 4388969,65 6521613,50| 426,44 | 425,52 76,00 e=3,03 - s=7,06
4 4388970,55 6521580,06 | 426,56 | 423,63 Inicio Cuenca 3,06
|
Tabla Excel Conexiones Domiciliarias
Nomenclatura Parcela Coordenadas Gauss-Kruger Distancia a eje Tapadaen
X Y medianero cercano Linea Municipal (m)
4 6528099.42 4389239.19 5,30 0,80
5 6528087.05 4389238.43 353 0,80
6 6528080.89 4389238.81 2,65 0,80
01-03-003 7 6528069.29 4389240.95 3.85 0,80
8 6528055.56 4389246.19 2,65 0,80
Planilla de Ramal de Desobstruccion
COORDENADAS GAUSS-KRUGER
Distancia
RD Boca Regls_tro
X Y Agua Abajo
(m)
1 4389405,66 6521671,42 30,20
2 4389415,98 6521671,59 20,60
G O
/: B \ N
S \-\,;\. '
Distancia entre el centroide de la bog¢a de registro (BR) AGUAS ABAJO y la boca
; If
del ramal. {E s .




MUNICIPALIDAD DE CORDOBA Expte. N°029.222/21 Fs -S

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION DE REDES SANITARIAS Y GAS

Esquema de Layer para confecciéon de diagramas de cuadras.

1- Layer caferia: .........ccccceeeveeeeeeeeaeiennne, color 10 (color ROJO), espesor 1 — linea continua.-

2- Layer carieria existente: ...................... color 19 (color NEGRO), espesor 0,4 — linea de trazo.-
3- Layer BR (boca de registro): .............. color 10 (color ROJO), espesor 0,4 — linea continua.-
4- Layer Caneria en Camara: ................. color 10 (color ROJO), espesor 0,4 — linea continua.-
5- Layer Derivaciones: ...............cccceeeeees color 10 (color ROJO) espesor 0,6 — linea continua.-

Especificaciones de estilo y alturas de letras en leyendas

MUNICIPALIDAD DE CORDODBA . ccumsssmrsssssmsmsossi s msmmess (Letra Arial h:1).

e o (Letra Arial h:0,6).
BR @ BR et e et eaaas (Letra Arial h:0,3).
UBICACION CALLE - CONTRATISTA icciiiiursissmmssnsmssinvioissassnsssssnsasansnss (Letra Arial h:0,6).

DESIGNACIONES:

Prof.- cota-dist.zona manz.-dist. Conexiones-ancho parc.-N°  propiedad. . (Letra Arial h:0,5).
NOMBRE CALLE EN PIABRBAMA ivmaasmmmmmssmviarmissammsiamims (Letra Arial h:0,5).
INFORMACON DE TRAMOS: cotas-pendientes-profundidad ..................... (Letra Arial h:0,25).

Entregables por la Empresa en CONFORME A OBRA DIGITAL
Archivo formato DWG de AutoCAD conforme a obra. (MAGNETICO).
Archivo en PDF de conforme a obra. (MAGNETICO).

Planos impresos

Estos Planos deberan ser realizados en tela de pelicula de dibujo poliéster tipo copyline GT | de
AGFA GEVAER y 4 (CUATRO) copias heliograficas de cada uno doblados y encarpetados por
juego en carpetas de dibujo de tapas duras tipo prepack.-

Diagramas de cuadra en AutoCAD (MAGNETICO).

Directorio con Diagramas de cuadras en PDF CONFECCIONADOS segun instructivo.
(MAGNETICO).

Archivo Excel con la informacién de los tramos de cafieria y bocas de registro que se detallan en
el ANEXO I. (MAGNETICO)

Archivo Excel que contenga la nomenclatura catastral de la Parcela; I&%s coordenadas del punto
de interseccion de la conexion domiciliaria y la Linea Municipal, la 'distancia de la conexion
domiciliaria al eje medianero mas cercancfar.-ﬂe' la Ndad y la tapada della conexion en la Linea
Municipal. Ver ANEXO (MAGNE_IIQO)J{{ X9 g -3. ROBE}

: E‘l_ : _--I'(. Direccion de Redes sl afjask Gas
= | % R L - MUNTCTPALTDAD R SoNoclha
= ST o GO 4 |
OBRA: ACION DEJOBRAS DE REHABILI ! C_':ILQN YJOBEEMPL‘.AZO DE INSTALACIONE CALES EXISTENTES -
ETAPATV UBICACION: TOTALIDAD DEL EJIDO MUNIGIPAL /.




Toda la informacion digital sera entregada en un CD donde se indicara:

» Nombre de la Obra
Numero de Expediente
Numero de RS

Fecha de elaboracion

Y V V¥V V¥

Razoén social empresa

PUNTOS FIJOS

Se colocaran HASTA 3 marcas metalicas segun (fig.1) y seran PUNTOS FIJOS de referencia que
estaran coordenados planialtimétricamente, se empotraran en el concreto del corddn cuneta o en
superficies sanas y de facil acceso.

La ubicacion de estos puntos sera convenientemente propuesta por la inspeccion de obra, la cual
asegurara su permanencia y estabilidad.

Estaran materializados mediante un bulén cabeza hexagonal, de acero inoxidable 20x80 con una
perforacion en el punto medio (centroide).

Fig. 1

Fig. 2 El bulén estara identificado de la siguiente manera

Identificacion de la
obra/afno

Centroide para
medicion

Identificacion del punto
fijo en la obra

de referencia a.'timétricg para obras de

Estos puntos fijos conformaran la red" \
ntificatdos mediante datos mqnograficos de

infraestructura y cuyos nodos s
ubicacioén e identificacion.
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SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION DE REDES SANITARIAS Y GAS

Monografia de puntos fijos
Ficha de Campo

IDENTIFICACION DE OBRA / DESARROLLO

TALLERES OESTE Il ETAPA

NOMBRE DEL PUNTO: RS517/ 14 PUNTO 2

FECHA DE MEDICION:

RESPONSABLE MEDICION:

INSTRUMENTAL UTILIZADO:

SOFTWARE UTILIZADO:

COORDENADAS POSGAR 94 (DATUM WGS 84)

GEODESICAS PLANAS GAUSS KRUGGER FAJA 4
LAT: (N) Y: 6527598,54
LONG: (E) X: 4389705,97
COTA:424.37 Z: 424.37

INFORMACION DEL AREA

CROQUIS UBICACION

&
- J|
75 e
; 74V \‘%‘,\

= |[ 1
=" 1‘! ¥, 99 .
OBR INTRATACION DE OBRAS DE REHABILITA?ITDN YIC)"RE'EMP DE INSTALACIONES CLOACALES EXISTENTES -

ETAPA IV UBICACION: TOTALIDAD DEL EJIDO MUN QFF’F\I\_ ,‘ § ‘
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FOTOS UBICACION
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Obra: “Rehabilitacion y/o Reemplazo de Instalaciones Cloacales existentes — Etapa IV”
Expte. N° 106-029.222/21

ANEXO AL PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

REDETERMINACION DE PRECIOS

En los términos de la Ordenanza N° 10.788/04, se procedera con la siguiente
Metodologia:

a) El precio unitario redeterminado del Contrato debe responder a la siguiente
expresion:
PR = PBxF,
donde:
PR = Precio Redeterminado.
PB = Precio Basico, esto es el de la oferta.
Fr = Factor de Redeterminacion del Contrato.

b) La Metodologia detallada en el punto anterior debera aplicarse, a solicitud del
contratista o concesionario, cuando la variacién del Factor de Redeterminacion sea de
un incremento igual o mayor al 10% (diez por ciento) en relacion al precio basico.

c) Los parametros de ponderacion y los indices a considerar para este contrato son
los siguientes:

MO; Eqi Mat;
Fr= 052 —— + 0,10 + 038 ——
MOq Eqo Matp

donde:
Fr: Factor de Redeterminacion.

MO(0.1: Mano de Obra, indice de Costo Construccién, capitulo Mano de Obra,
INDEC.

Eqo.1: Equipo, indice de Precios al por Mayor, (IPIM 29), Maquinas y Equipos,
INDEC.

MAT,1): Materiales. Coeficiente que mide las variaciones de los precios del
componente materiales calculado mediante una férmula polindémica que ponderara las

variaciones de los precios de cafieria de P.V.C., cafieria de P.R.F.V., Hormigén
Elaborado y Aridos.
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d) La formula polinomica correspondiente a Materiales se desagrega de la siguiente
manera:

CaderiaPVCi CarieriaPRFVi H°Elab; Aridos:

Mat= 0,3289 ———— + 0,3289 ————— + 0,263 ——— + 0,0789 —
CaferiaPVCo CafieriaPRFV o H°Elab o Aridoso

donde:
Fr: Factor de Redeterminacion.

Cafieria PVC(,1): Cafios de PVC, indice de Costo Construccion, Anexo Dto. 1295/02,
componentes Cuadro 1.9, Art.15° Inc. h), INDEC.

Caneria PRFV(0.1): Cafios de PRFV, indice "Resinas Plasticas", Céd. 34740-1, IPIB
mayor desagregacion disponible, Anexo Obra Publica, INDEC.

H° Elaborado.1: Hormigén Elaborado, indice de Costo Construccién, Anexo Dto.
1295/02, componentes, Cuadro 1.9, Art.15° Inc. s), INDEC.

Aridos(.1): Arena, indice Costo Construccion, Anexo Dto. 1295/02, (IPIB), Arenas,
Cod. 15310-1, INDEC.

e) La solicitud de redeterminacion debera ser presentada por la contratista mediante
nota iniciando un expediente nuevo, exclusivamente.

: VICTORM MASSA
Directors de Presupuesto
MUNICIPALIDAD DE CORDOBA



Secretaria de desarrollo urbano.- Cordoba 13 de Abril de 2022

NOTA ACLARATORIA N° 1

Referencia Exp. 029222/21

Contratacion de Obras de Rehabilitacion y/o Reemplazo

de Instalaciones Cloacales Existentes ETAPA IV

Quien suscribe, Ing. Juan José Tuninetti, Subsecretario de infraestructura,
solicita a Ud. Que por medio de la presente se rectifique la cantidad de modulos a subastar para la
contratacion tramitada por Expediente de referencia, siendo la cantidad correspondiente 72956
(Médulos) con un valor modular unitario de PESOS Tres Mil Cuatrocientos Veintiséis con Setenta

y Dos Centavos ($3.426,72).

Cabe destacar que para dicha contratacion el monto total es de PESOS Doscientos

Cuarenta y Nueve Millones Novecientos Noventa y Nueve Mil Setecientos Ochenta y Cuatro con

Treinta y Dos Centavos ($249.999.784,3; )
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