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OBRA: “BANCO DE SEMILLAS NATIVAS MUNICIPAL (BANCO DE GERMOPLASMA)”

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

Art. 01°- SIGNIFICACION Y ALCANCE

El presente Pliego establece las condiciones particulares que regirdn la contratacion vy ejecucion de la obra
denominada “Banco Germoplasma”, solicitada por la Secretaria de Gestion Ambiente y Sostenibilidad — Direccion
de Proteccion Ambiental y animal, tramitada mediante Expediente N° 029152/2021.

Art. 02°- DEFINICIONES

Los términos enumerados a continuacion tendran el significado que se indica a continuacion:

e Adjudicatario: es el proponente al que se le ha comunicado !a adjudicacién de una obra a su favor, hasta la
firma del contrato.

® Anélisis de Precios: es el detalle de los componentes de la estructura de costos que forman parte del precio
de cada item del presupuesto.

@ Comitente: es el érgano del Sector Publico Municipal que la representa en este proceso: Secretaria Ge
Gestion Ambiente y Sostenibilidad.

° Contratista: es el Adjudicatario, después que ha firmado el contrato y sus complemento>

@ Fondo de Reparos: es una reserva liquida que tiene por objeto resarcir al Sector Publico Municipal por todas

aqguellas erogaciones, con causa en la ejecucion defectuosa de la obra o porque la misma no fue ejecutada
conforme ai Contrato.

® Garantia de Mantenimiento de la Oferta: instrumento que debe otorgar el Proponente a favor del
Contratante y que tiene por objeto garantizar la vigencia de la oferta durante los plazos estipulados en la
Documentacion Contractual.

® Garantia de Cumplimiento del Contrato: instrumento que tiene por objeto asegurar la estricta ejecucion v
cumplimiento de sus obligaciones contractuales y, asimismo, proteger a la Administracion comitente de posibles
pérdidas resultantes de la no ejecucion de la obra de conformidad con los términos y condiciones del Contrato.

® Obra: es la obra objeto de la contratacion, con el alcance que se le asigne en este Pliego de Condiciones
Particulares y en el Pliego de Especificaciones Técnicas.
° Oferta: es el conjunto de documentos que define los aspectos técnicos y econdmicos de la propuesta.

integrada generalmente por la oferta econdmica, la Garantia de Mantenimiento de la Oferta, los presupuestos
detallados, la planilla de cotizacion por items, el andlisis de precios, el plan de trabajo, el plan de certificacion y ia
curva de inversion y todo otro documento que guarde relacién con la misma.

® Plazo de Garantia: es el periodo posterior a la recepcidn provisional de la Obra durante el cual el Contratista
es responsable de las reparaciones requeridas por los defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o
ejecucion deficiente de los trabajos, o por la falla en la calidad de los equipamientos provistos, o por los vicios
ocultos, siempre que eilos no sean consecuencia del uso indebido de la Obra.

® Oferente: es la persona humana o juridica que presenta la oferta en este procedimiento de seieccion de una
contratacion. .

® Representantes: las partes del contrato designardn el profesional con incumbencia acorde con las
caracteristicas de la Obra, que representa al Contratista ante el Comitente, y al Comitente ante el contratista.

® Subcontratista: es toda persona humana o juridica con la cual el Contratista celebre un contrato para la
ejecucion de una parte de los trabajos a su carge.

Art. 03°- OBJETC

Comprende la provision, montaje y puesta en servicic de tcdos los materlalestgmgnc dos en el proyecto de la obra
en un todo de acuerdo a io estipulade por los planos y memoria dasc,Jéfﬁu,‘zf‘que\i' integran. La provision de
materiales y/o ejecucion de los trabajos que, sin estar expresamémé/ mdmadQ@ n el proyecto fue:m

indispensables a juicio del Comitente para qugsla obra a construir -f*esulte rqmple}fa skaran reahzados por_-él
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Contratista con todos los-accesorios para el correcto funcionamiento, no pudiendo el adjudicatario conceptuar
como adicionales dichas provisiones o trabajos.

La obra se denomina Banco Germoplasma de semillas nativas, el cual se encuentra ubicado en el Jardin Botanico de
Cordoba — Paseo de la flora autdctona en la direccidn Francisco Yunyet 5491 ciudad de Cérdoba.

El objetivo de la obra es remodelar y acondicionar una construccion existente (actualmente mirador). Para instalar
alli el Banco Germoplasma Municipal de semillas nativas. Sobre una estructura existente de Hormigén Armado con
muros de piedra y mamposteria estucada, se materializan las tareas e instalaciones complementarias a los efectos
de contar con cuatro sectores definidos por sus funciones: oficina, laboratorio, drea de acondicionado y secado, y
por ultimo area de conservacion con camara frigorifica.

Art. 04°- PROCEDIMIENTO DE SELECCION ~

El procedimiento de seleccion del Contratista para la ejecucién de la presente obra es mediante Subasta
Electrdnica, prevista en la Resolucién 36/C/2020, de la Secretaria de Desarrollo Urbano, conforme a lo previsto en el
Articulo 15° del Decreto Ordenanza 244/57, modificada por Ordenanza 13004 y Decreto Reglamentario 1665/D/57.

La Subasta Electrdnica es una competencia de precios dindmica efectuada electrénicamente, en tiempo real y de
forma interactiva, consistente en que los oferentes presenten, durante un plazo establecido, sus respectivas
ofertas, las que podran ser mejoradas mediante la reduccidn sucesiva de precios y cuya evaluacion serd automatica.

Art. 05°- FECHA, HORA DE INICIO Y FINALIZACION DE LA SUBASTA
Sera la que se establezca en la publicacion del llamado.

Art. 06°- MARGEN MINIMO DE MEJORA DE OFERTAS
Sera el que se establezca en la publicacidn del llamado.

Art. 07°- PRECIO DE ADQUISICION DEL PROYECTO
Los interesados podrén acceder al proyecto de manera GRATUITA desde el portal web oficial del Municipio
(https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/) a los fines de poder formular sus propuestas.

Art. 08°- PRESUPUESTO OFICIAL

El Presupuesto Oficial para la contratacién de la obra objeto del presente, se establece en la suma de $3.694.641,37
(tres millones seiscientos noventa y cuatro mil seiscientos cuarenta y uno con treinta y siete centavos). El valor
presupuestado fue confeccionado con precios vigentes al mes de diciembre 2021.

Art. 09°- CATEGORIA DE LA OBRA

De acuerdo con lo establecido en el Decreto Ley 1332/C/56, ratificado por la Ley 4538 y su Decreto Reglamentario
2074/C/56, la presente obra se considera de Obras de Arquitectura de Primera clase.

Art. 10° - SISTEMA DE CONTRATACION
La presente obra se contratara por el sistema de "AJUSTE ALZADO".

Art. 119 - PLAZO DE EJECUCION

El plazo total para la ejecucion de la presente obra se establece en 120 dias; a contar desde la fecha en que se
suscriba el Acta de Replanteo. Todos los plazos establecidos en el presente Pliego seran computados en dias
corridos, salvo expresa indicacidon en contrario.

Art. 122 - DISPOSICIONES QUE RIGEN LA CONTRATACION

a) Normas de aplicacion
La obra se rige por:

1. Decreto - Ordenanza 244/57, Decreto 1665/D/57 y sus modificacione
2. Resolucion 36/C/2020, de la Secretaria de Desarrolt

s
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3. Ordenanza de Administracion y Contabilidad.

4. Codigo Tributario Municipal.

5. Ordenanzas Especificas.

6. Instrumentos Legales Especificos.

7. Pliegos de Condiciones y Especificaciones Técnicas. Notas aclaratorias.

8. Disposiciones, Resoluciones y demas normas legales vigentes de orden nacional, provincial y/o municipal que

resulten aplicables a los bienes, obras y/o servicios a subastar.

Para los casos no previstos expresamente en los cuerpos legales antedichos, se aplicaran las disposiciones que rigen
el procedimiento administrativo de la Ciudad de Cérdoba (Ordenanzas 6.904, 12.990 y sus modificatorias), los
principios generales del derecho administrativo y subsidiariamente los del derecho privado.

b) Orden de prelacidn de los elementos que constituyen el proyecto
Todos los elementos que constituyen la contratacion seran considerados como reciprocamente explicativos. En caso
de existir discrepancias se seguira el siguiente orden de prelacion:

Pliegos de Condiciones y Especificaciones Técnicas. Notas aclaratorias.
Memoria Descriptiva.

Computo Métrico.

Presupuesto Oficial.

Planos y documentacion gréfica.

La publicacion del llamado.

El acto administrativo de adjudicacion.

El contrato.

@ v i M

Art. 13°- CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LA SUBASTA ELECTRONICA

La presentacion de una propuesta significard que quien la realiza conoce el lugar en que se ejecutaran los trabajos,
las condiciones, caracteristicas propias y generales de su desarrollo y de las instalaciones, que se ha compenetrado
del exacto alcance de las disposiciones contempladas en el presente Pliego y de las contingencias de robo, hurto,
depredacion y/o vandalismo, las que acepta de conformidad.

Art. 14° - DOMICILIO A LOS FINES DE LA CONTRATACION

A todos los efectos legales se considerara domicilio del oferente y eventual adjudicatario, el domicilio electronico
constituido por los interesados a través de declaracion jurada en los términos del Articulo 1 inc. 3 de la Resolucion
36/C/2020 de la Secretaria de Desarrollo Urbano, reglamentaria de la Ordenanza 13.004,/como asi también el
usuario y contrasefia generado a través del portal de subastas del Municipio.

Las notificaciones electronicas se consideraradn perfeccionadas transcurridos TRES (3) dias, contados a partir del
momento en que se encontraron disponibles, es decir, en condiciones de ser visualizadas en el domicilio
electronico, aun cuando el destinatario no haya accedido al mismo para tomar conocimiento, conforme lo previsto
en las Ordenanzas 6.904, 12.990 y sus modificatorias. En todos los casos, los plazos comenzaran a computarse al dia
siguiente del dia en que la notificacion fue recibida.

La existencia de impedimentos que obstaculicen la posibilidad de enviar o recibir una notificacion electronica,
deberdn ser acreditados por quien los invoque, salvo que fueran de publico conocimiento, o producto de fallas en
los equipos o sistemas informaticos, lo cual serd considerado en cada caso concreto.

Art. 15° - FORMA, LUGAR Y PLAZO DE CONSULTA

Las consultas relacionadas a las citadas normativas, las aclaraciones y observaciones a los pliegos de condiciones
que los oferentes juzguen pertinentes, deberan ser formuladas segun se detalla a continuacion:
e FORMA Y LUGAR DE CONSULTA: <
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e PLAZO DE CONSULTA:

Hasta CUARENTA'Y OCHO (48)’horas previas a la apertura del periodo de lances.
e REFERENTES DE CONTACTO:

Cuestiones relacionadas con las condiciones generales y particulares:

Direccién de Compras y Contrataciones, Tel. 0351-4285600 — Interno 1935

Correo electrdnico: subastaelectronica@cordoba.gov.ar

Cuestiones relacionadas con las especificaciones técnicas:

Direccion de General del IPA — Bernis Enrique Ignacio Tel. 3512173291.

La Municipalidad de Cérdoba podrd realizar aclaratorias de oficio, que seran publicadas en el portal web de
compras oficial y/o en la pagina web del Municipio a través de notas aclaratorias en la siguiente pagina:
https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/

Art. 16°- TIPOS DE GARANTIAS
Para afianzar el cumplimiento de todas sus obligaciones los oferentes y adjudicatarios deberan presentar las
siguientes garantias:

a)  GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: -
Serd del UNO POR CIENTO (1%) del presupuesto oficial de la obra que se subasta. El desistimiento de la oferta antes
del vencimiento del plazo de validez establecido, acarreard la pérdida de la garantia de mantenimiento de oferta.

b) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: ./~

Serd del CINCO POR CIENTO (5%) del valor total del contrato. Esta garantia deberd integrarse dentro de los CINCO
(5) dias previos a la firma del contrato, pudiendo ser actualizada a requerimiento del Comitente, cuando se efectue
una adecuacion econdmica del contrato. Si el adjudicatario no concurriese a formalizar el contrato en el plazo
determinado, perderd la garantia de mantenimiento de oferta por simple transcurso del tiempo y sin intimacion
alguna.

La ejecucion de las garantias o la iniciacion de las acciones destinadas a obtener el cobro de las mismas tendran
lugar sin perjuicio de la aplicacidén de las multas que correspondan o de las acciones que se ejerzan para obtener el
resarcimiento integral de los dafios que los incumplimientos de los oferentes o contratistas hubieren ocasionado.

Art. 17°- FORMAS DE GARANTIAS
Las garantias se constituiran independientemente para cada subasta y en alguna de las siguientes formas:

a) Efectivo con moneda nacional, mediante depdsito en la SUCURSAL CATEDRAL del BANCO DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA, en la cuenta: CREDITO N2 311751020 - DEPOSITO EN PESOS - SECTOR PRIVADO - NO FINANCIERO EN
GARANTIA — CODIGO 267, acompafiando la boleta o comprobante pertinente.
b) / Titulos Publicos aforados en su valor nominal de la deuda publica nacional, provincial o municipal, bonos del
tesoro o cualquier otro valor similar, conforme lo previsto en el Art. 143° del Decreto 1665/D/57. Se depositaran en
la Direccion de Tesoreria, adjuntando a la oferta constancia de dicho depésito.

c) Aval Bancario u otra fianza a satisfaccion de la Municipalidad de Cérdoba, constituyéndose el fiador en
deudor solidario, liso y llano, y principal pagador con renuncia a los beneficios de divisién y excusion en los términos
del Articulo 1583 del Codigo Civil y Comercial de la Nacidn, asi como al beneficio de interpelacién judicial previa. La
institucion bancaria deberd tener asiento principal, sucursal o agencia establecida en la ciudad de Cdrdoba vy
expresar sometimiento a los Tribunales Ordinarios de esta ciudad. .~

7/ B i

d) Seguro de Caucién‘mediante pélizas aprobadas por la Superintenél,gﬁt\;f\ba-de ros de la Nacion, extendidas
a favor de la Municipalidad de Cérdoba. La compafiia aseguradora deb’e;%;té’ner asieri'é" rincipal, sucursal‘o:agencia
establecida en la ciudad de Cérdoba y expresaf Sometimiento a los Tribunales Qrdinarios'de esta ciudad“La firma y

ooy
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la acreditacién de que el firmante de la pdliza de seguro de caucion tiene las facultades para que la compafiia de
seguros asuma el riesgo, serdn certificadas por Escribano Publico. -

e) Pagaré suscripto por quienes tengan el uso de la razén social o actien con poder suficiente del oferente,
indicando el cardcter que revisten. En el cuerpo de este documento (anverso o reverso).debera constar la
autenticacion de la firma por escribano publicd, entidad bancaria, autoridad policial u oficial mayor del municipio.
Esta modalidad serd valida Ginicamente para la garantia de mantenimiento de oferta.

Dicho documento deberd llenarse consignando claramente su caracter de “garantia de mantenimiento de oferta”,
monto por el que se constituye, referencia al tipo y N2 de Subasta y Expediente al que corresponde, y el asunto de
que se trata. No deberd consignarse fecha de vencimiento y no se podra incluir otra leyenda que pueda tergiversar
el valor del documento.

Art. 18°- DEVOLUCION DE GARANTIAS
La devolucion de las garantias, segtin el modo en que fueron constituidas, se realizard en los plazos y lugares que a
continuacion se indica:

a) GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: El Oferente, dentro de los CINCO (5) dias de notificado el acto
administrativo de preseleccién, deberd concurrir a la Direccion de Tesoreria a retirar la garantia de mantenimiento
de oferta constituia en efectivo y titulos publicos, y la constituia con modalidad c), d) y e) a la Direccion de Compras
y Contrataciones. En el caso del oferente que haya resultado adjudicado, la garantia le sera devuelta cuando integre
la garantia de cumplimiento del contrato y el plazo se computara a partir del momento que integre dicha garantia.

b) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: El Adjudicatario, dentro de los DIEZ (10) dias de cumplido
integramente el contrato a satisfaccion del Comitente, cuando no quede pendiente la aplicaciéon de multa o
penalidad alguna, debera concurrir a retirar la garantia de cumplimiento del contrato, en los mismos lugares que se
indica en el punto anterior.

Vencido el término previo, sin que se concrete su retiro, implicara la renuncia tacita a favor del Estado Municipal de
lo que constituya la garantia.

Art. 19° - OFERENTES HABILITADOS PARA PARTICIPAR
Solo podran participar de un procedimiento de Subasta Electrénica los proponentes que se hayan registrado como
usuarios en el Portal de  Subastas  del Municipio, ingresando  al  siguiente  enlace:

https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/ y posteriormente presentar en la Direccion de Compras vy
Contrataciones, la documentacidn necesaria para ser vinculados en la respectiva subasta.

Art. 20°- PRESENTACION DE SOBRES PARA VINCULACION A LA SUBASTA

La presentacion de sobres se realizara en la Direccion de Compras y Contrataciones, sita en el 92 Piso del Palacio
Municipal "6 de Julio", Av. Marcelo T. de Alvear esq. Caseros — Cérdoba.

Cada sobre con la documentacidn aludida en el articulo siguiente, serd abierto en presencia del interesado y
personal de la Direccion de Compras y Contrataciones. Por cada uno de los interesados se labrard un acta
detallando el contenido de la informacién presentada.

El plazo de presentacidn de esta documentacion es de 2 dias, que comienzan a contarse desde los 3 dias anteriores
al dia de la subasta. Se receptara la documentacién hasta las 12:00 horas del dltimo dia de la presentacion. Dichos
plazos se daran a conocer a través de la  pdagina web  oficial  del Municipio:
https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/

En caso de presentacion por correo se agregard el nimero postal de la Ciudad de Cérdoba (5000). Todos los sobres

que por cualquier causa lleguen con posterioridad al dia y hora fijados seran devueltos sin abrir, no admitiéndose
reclamos de ninguna naturaleza. A

Art.21°~ DOCUMENTACION REQUERIDA PARAVINCULACION

GUILLERMO 7 CORNEJO
Directof Genera|
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Los interesados deberdn presentar para su vinculacién a la respectiva subasta, la documentacion que a
continuacion se detalla, en sobre cerrado sin membrete, con la identificacion de la subasta a que corresponde,
conteniendo:

a. Constancia de inscripcidn vigente en el Registro de Contratistas Municipal en el rubro relacionado al objeto de la
subasta. En el caso de Unidn Transitoria (UT) u otro tipo de agrupacidn de empresas, todos los integrantes
deberan cumplir con este requisito, o de la UT en caso de corresponder.

b. Constancia de inscripcidn vigente en el Registro de Proveedoresy Contratistas del Estado Provincial (ROPyCE) en
el/los rubro/s relacionado/s al objeto de la subasta, donde consten los ratios relevantes y la capacidad
econdmica y financiera de la empresa.

La constancia de inscripcién en ROPYCE, respecto a célculos de la capacidad econdmica financiera debera
acreditar:

Ratio de Liquidez (Activo corriente / Pasivo corriente), mayor o igual que 1,30.

Ratio de Solvencia (Activo Total / Pasivo Total), mayor o igual que 1,50.

Ratio de Prueba Acida ((Activo Corriente — Bienes de Cambio) /Pasivo Cte.), mayor o igual que 0,75.

Ratio de endeudamiento (Pasivo Total / Patrimonio Neto), menor o igual que 2,00.

Resultado de la capacidad econdmica financiera (Patrimonio Neto *4) superior o igual a $ 923660,34 (pesos
novecientos veinte y tres mil seiscientos sesenta con treinta y cuatro centavos).

En el caso de UT u otro tipo de agrupacién de empresas, los requisitos establecidos deberan ser cumplidos por
todos sus integrantes, excepto la capacidad econdmica financiera, la cual se calculard ponderando los
porcentajes de participacion de cada uno de sus integrantes, segun surja de la constancia de inscripcion de
ROPyCE de cada integrante; o de la UT en caso de corresponder.

La Municipalidad de Cérdoba a los fines de contar con una mejor apreciacion respecto a la capacidad econémica
financiera podré valerse de la informacidn relativa a obras que se encuentran en ejecucion y a ejecutar, como asi
también recurrir a fuentes de informacién externas.

c. Constitucién del domicilio electrénico & los fines de la contratacidn, segin Formulario 01, suscripto por
representante legal.

d. Documentacion legal que acredite que la persona fisica registrada en el Portal de Subastas’cuenta con capacidad
para representar a la empresa Oferente ante este Municipio. No se vinculard una misma persona fisica para
varios proponentes de la subasta.

e. Garantia de Mantenimiento de Oferta.

f. Listado de obras realizadas en los ultimos 5 (CINCO) afios, en Ios qgue se acredite haber realizado obras de
similares caracteristicas, envergadura y especialidad, indicando nombre del comitente, empresa o ente publico
al que pertenecid la obra. Estos antecedentes deberan de constar certificados por el ROPyCE (en caso de
comitente publico) y Formulario 02, firmado por el representante legal.

La Municipalidad de Cérdoba se reserva el derecho de exigir, previo a la adjudicacidn, la presentacion de todos
los elementos que demuestren la efectiva ejecucion de los trabajos declarados por el oferente.

g. Llistado de contratos o adjudicaciones en curso o a ejecutar en los proximos 12 (DOCE) meses; indicando el
nombre de com/tente empresa o ente publico al cual se le ejecutaran los trabajos y fechas de ejecucidn, segun
Formulario 03, firmado por el representante legal.

h. Acreditar la titularidad y ndmina completa de al menos el 20% de los vehiculos equipos’ y bienes de capital
necesarios para la ejecucion de esta obra, los que deberan registrar antigliedad no superior a 10 (diez) ahos, al
momento de realizacién de la subasta. La informacién debera presentarse segiin Formulario 04, firmado por el
representante legal.

i. Referencias comercialesy bancgrias. S

j. Constancia de visita de obra,£€mitida por el Comitente, la que hara referencia al conocimiento y aceptacién de
las condiciones materiales de los emplazamientos de las obras a ejecuytar, «deseriptag.en el presente pliego. La
visita sera realizada en los plazos y condiciones que se daran a conope(/a‘travefs d%{?a pagina web oficial del
Municipio https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/. No se exped ita’
persona fisica para varios proponentes de la subasta. ? ¢

k. Fecha de constitucion de la empresa mayor inco) afos. 4 i

i

T" e v151ta a una misma
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/
|, Declaracion jurada afirmando que no registra sanciones por incumplimientos; rescisiones de contratos y/o
penalidades pendientes de resolucion en este Municipio, otros Municipios, u otros niveles estatales, en los
ultimos 5 (cinco) anos.

En caso de presentacion de UT los requisitos solicitados en los incisos a), b), c), d), e), k) y I) deberan ser cumplidos
por todos los integrantes de la misma o de la UT en caso de corresponder. En relacién a los incisos f), g), h), i) v j)
deberdn ser cumplidos por al menos uno de los integrantes de la UT.

La falsedad de los datos contenidos en la documentacién que se acomparie, determinara la inmediata exclusion del
interesado. Si la falsedad fuera advertida con posterioridad a la adjudicacidon o contratacién, sera causal suficiente
para dejar sin efecto la misma por causa imputable al adjudicatario, segtin corresponda, con pérdida de la garantia
de cumplimiento de contrato, sanciones y/o suspensiones en el Registro de Contratistas Municipal, y sin perjuicio
de las demas responsabilidades civiles y/o penales que deriven del hecho.

Toda la documentacién presentada que implique declaracidn jurada, debe ser firmada por representante legal o
apoderado.

Art. 22° - OFERENTES ’

Podran participar como Proponentes a la Subasta las Personas Fisicas, Juridicas, Uniones Transitorias (UT) u otro
tipo de agrupaciones de empresas, regulados por los Articulos 1463 y 1470 subsiguientes y concordantes del Codigo
Civil y Comercial, para lo cual deberdn incorporar, ademas de los requisitos consignados en el articulo anterior, la
documentacion que a continuacion se detalla. Estos requerimientos no seran necesarios cuando la representacion
legal del oferente surja palmaria de la constancia de inscripcidn vigente en el Registro de Proveedores y Contratistas
del Estado Provincial (ROPyCE) y este ultima se encuentre vigente.

- PERSONAS FISICAS

Deberan acompafiar a su presentacion constancia de su inscripcion en la matricula de comerciante y consignar sus
datos personales completos.

- SOCIEDADES REGULARES

Deberan acompafiar a su presentacion copia autentica y legalizada en su caso, del Contrato Social, Estatutos vy
modificaciones debidamente inscriptas en el Registro Publico de Comercio y acreditar en forma fehaciente la
representacion y facultades para obligar a la sociedad, de quien formule la presentacion. En la misma deberan
consignarse ademas todos los datos personales de los socios que la integran y de los gerentes, apoderados o
representantes legales, con excepcion de las sociedades de capital, en las que tales recaudos deberan

cumplimentarse respecto de los directores, sindicos y demas funcionarios que ejerzan la representacion o
administracion de la misma.

- PROPONENTES ASOCIADOS

Para las Uniones Transitorias (UT) u otro tipo de agrupaciones de empresas, ademas de los requisitos consignado

precedentemente, segun estén conformadas por personas fisicas, juridicas o ambas, deberan presentar la siguiente
documentacion:

a) Para UT otro tipo de agrupaciones de empresas no constituidas al momento de la presentacion de la Oferta:
compromiso de constitucion de UT de donde surja expresamente de que cada una de ellas seran solidariamente
responsables por el cumplimiento de las obligaciones emergentes de la contratacion, conforme las disposiciones
del Codigo Civil y Comercial de la Nacién y las exigencias de los presentes pliegos de bases y condiciones; y
copias certificadas de los instrumentos societarios que autorizan la conformacidn de la UT.

Al momento de la adjudicacidon debera estar formalmente constituida la Unidn, debiendo cumplirse entonces
con los requisitos enumerados en el punto siguiente.

b) Para UT u otro tipo de agrupaciones de empresas constituidas aI p:ﬁjmento dét‘{e presentacnon de Ia Oferta
deberan cumplimentar con los siguientes requmtos “\‘ ‘-“*-

- Copia certificada del instrumento de consgifudi

: CORNEJO

Directg Genera|
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- Copia certificada de las resoluciones societarias de cada una de las empresas integrantes, de las que surja la
voluntad de cada empresa de participar en la presente contratacion.

- Instrumento legal correspondiente donde se establezca expresamente, que todos los integrantes de la UT son
solidaria e ilimitadamente responsables por el cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del presente
contrato.

Art. 23° - EVALUACION DE DOCUMENTACION — COMUNICACION

Luego de presentada la documentacién, la Comision Evaluadora valorara la informacioén receptada, conformada por
(1) un integrante de la Direcciéon de Compras y Contrataciones y (1) un integrante del Comitente, quienes seran
designados en el acto administrativo de preseleccién. Los interesados que no completen rigurosamente todas y
cada una de las exigencias seran excluidos y no podran ofertar durante el periodo de lances. Se comunicara al
domicilio electrénico de cada interesado, el dia de la subasta si su solicitud fue aceptada o rechazada.

Art. 24° - PRESENTACION DE LA OFERTA ELECTRONICA

Los oferentes preseleccionados realizaran electrénicamente sus ofertas dentro del periodo de lances establecido en
el llamado.

El primer lance para ser vélido, podré ser igual o inferior al precio de arranque. El precio de referencia o precio de
arranque de la subasta electrdnica, serd igual al precio del presupuesto oficial establecido para el presente proceso.
Las ofertas electrénicas que superen el mismo seran inadmisibles y el sistema las rechazard automaticamente.
Efectuado el primer lance, los subsiguientes, para ser validos, deberan igualar o superar el porcentaje minimo de
mejora establecidos en la publicacién del llamado, respecto de la tltima oferta ocurrida durante la subasta. Por ello,
entre la ultima mejor oferta admisible y la nueva oferta realizada, deberd haber una diferencia de precio
equivalente al porcentaje de mejora.

Art. 25°- MANTENIMIENTO DE OFERTA /
El plazo establecido es de SESENTA (60) dias calendario. En caso de ser necesario la misma se prorrogara en forma

automatica por el mismo periodo, salvo que el oferente manifieste por escrito CINCO (5) dias antes del vencimiento
del plazo que retira su oferta.

Art.26°-  PERIODO DE LANCES

El periodo de lances sera el lapso de tiempo durante el cual los oferentes realizaran electronicamente sus ofertas.
Durante dicho periodo los interesados que se registren e ingresen a la plataforma digital, podran visualizar de
manera virtual y simultdnea todos los lances realizados y la posicién de los mismos en el orden de prelacion segun
la oferta realizada, sin perjuicio de la confidencialidad que se mantendrd sobre la identidad de los oferentes.

Art. 27° - ACTA DE PRELACION FINAL - PUBLICIDAD ,,/

Una vez finalizado el periodo de lances de la presente Subasta Electrdnica, el sistema automaticamente procesara
las ofertas recibidas, ordenando a los postores, por renglén, segin el monto de su ultimo lance, generando
electronicamente un acta de prelacidn final (Informe Final de Subasta).

Art. 289 - DOCUMENTACION REQUERIDA PARA LA ADJUDICACION e
Dentro de los 5 (CINCO) dias habiles posteriores a partir de la notificacion del acta de prelacion final, el oferente
que haya quedado primero, deberd presentar en la Direccion de Compras y Contrataciones, sita en el 92 Piso del

Palacio Municipal "6 de Julio", Av. Marcelo T. de Alvear esq. Caseros — Codrdoba, la documentacion que a
continuacion se detalla:

1. Propuesta Econémica:

a) Presupuesto detallado de la obra, con determinacion de los valores finales de sus computos métricos, sus
precios unitarios (con designacion de la unidad de medida adopta‘t:jgé, |mpar~§e resultante de cada item o rubro

mencionado y el correspondiente precio final por el que propong/,ééb - la o’or:é\completa Dicho presupuesto se
realizara en base a la documentacion que conforma todo el Iegap,hutatono Y“su\preuo final serd deﬁnmv
pudiendo sufrir modificaciones por ningtin maogivo, ho aceptandoSeofertq_sfp‘éraal" N
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El contratista debe confeccionar su propio computo y no omitir ningtin item de cada rubro, la ejecucion de la obra
responderd estricta y adecuadamente a su fin, en conjunto y en detalle, a cuyo ‘efecto la propuesta econémica
deberd incorporar y contemplar a la obra no sélo lo estrictamente consignado en la documentacidn, sino también
todo lo necesario para que la misma resulte completa, de acuerdo a su fin.

Se establece por lo tanto, para la obra contratada, que todo trabajo, material o dispositivo, etc., que directa o
indirectamente se requiera para completar el cumplimiento de las obligaciones del Contratista, debe considerarse
incluido en los precios unitarios que integran la propuesta econémica.

b) Analisis de precios de todos los items componentes del presupuesto, con el detalle de todos los elementos
componentes de la Carga Fija (C.F.) que influyen en el valor del item. Se debera adjuntar planilla por separado
donde se indiquen los mismos y sus respectivas incidencias y/o porcentajes (IVA o alicuota correspondiente, de
acuerdo a la legislacién vigente, y cualquier otro impuesto, gravamen, tasa, tributo y gasto, asi como la ganancia,
etc.). Cabe aclarar que la presente se encuentra exenta de tasas y tributos Municipales.

Formalidades

La oferta se deberd expresar en moneda de curso legal, firmada en todas sus hojas por el proponente y el
director/representante técnico de la empresa en todas sus hojas. Los precios deberdn ser idénticos a los ofrecidos
en la subasta electronica.

Las cantidades seran consignadas en letras y nimeros. Cuando existiera discordancia entre ambas, solo se tendra
en cuenta la primera de las citadas.

Sera redactada en idioma castellano, sin raspaduras ni enmiendas, entrelineas o testaciones que no se hubieren
salvado formalmente al final.

Cotizacion

Segun lo previsto en el Decreto 1665/D/57 y Ord.13.004, ajustada en un todo a la forma de pago establecida en el
presente pliego.

Los precios cotizados deberan incluir impuesto al valor agregado (IVA) o la alicuota correspondiente, de acuerdo a la
legislacion vigente, y cualquier otro impuesto, gravamen, tasa, tributo y gasto que deba incurrir el Oferente.

En caso de errores numéricos, la Municipalidad considerara la oferta dando validez a los precios unitarios, tomando
como oferta el monto que resulta de los calculos respectivos.

2. Constancia de inscripcion ante la AFIP /
3. Organigrama

Organizacion funcional del plantel completo propuesto para la realizacion de las tareas; mencionando, para cada
cargo o funcion, el nivel de capacitacion o tituio del personal. Calificacidn, antecedentes y experiencia del personal
profesional y técnico que serd afectado a la obra y propuesto para la ejecucion del contrato (se listard al personal
Profesional que integra los cuadros de la Empresa, debiendo identificar al personal directivo del restante).
Curriculum vitae tanto del Director/Representante Técnico, como del Profesional en Higiene y Seguridad, propuesto

por el oferente. Constancia de inscripcidn actualizada en el Colegio Profesional respectivo del
Director/Representante Técnico.

4. Declaracidn jurada de aptitud para contratar

Declaracion jurada que exprese el cumplimiento de los requisitos que se detallan a continuacion, segun Formulario
05:

Que goza de todos los derechos civiles y cuenta con capacidad para contratar.

Que no cuenta con medidas cautelares o inhibiciones.

Que no cuenta con reclamos administrativos y/o demandas judiciales con la Munlupalldad de Cdérdoba.

Que no ha sido condenado por fraude, estafa o cualquier otro delito co aJa fegi?

Que no cuenta con sanciones aplicadas por el Registro de Contratlstas;’ Umapal \ PR

Que no pertenece al directorio, no es socio comandltado o soao gerente, respecﬂvamente de Soc1edadé5\.
Anonimas, Sociedades en Comanditas po, Aci »

GLILL CORNEID

Diregfor Generaj
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sancionadas por el Registro de Contratistas Municipal, ni pertenecié a la planta de personal municipal, tanto
permanente como contratado en cualquiera de las formas posibles, durante los dos ultimos afios previos a la
apertura de la presente subasta electronica.

e Que ha tomado conocimiento de las notas aclaratorias (con o sin consulta), si existieran, y que se notifica de las
mismas.

5. Constitucion de domicilio en la ciudad de Cérdoba
Constancia por escrito de la constitucion de domicilio en la ciudad de Cérdoba, segin Formulario 06.

6. Declaracion jurada de disponibilidad

Declaracion de jurada de disponibilidad exclusiva para la obra de referencia de los vehiculos, equipos y bienes de
capital declarados.

Se deja expresa constancia que, con posterioridad a la presentacion, podra solicitarse a los oferentes la
documentacién que el Municipio estime necesaria, y/o complete la presentada, para lo cual se otorgara un plazo de
2 (DOS) dias habiles. En caso de incumplimiento, se tendra por no presentada, y se notificard al oferente que le
sigue en el orden de prelacion.

La falsedad de los datos contenidos en la documentacidn que se acompafie, determinara la inmediata exclusion de!
oferente, con pérdida de la garantia de mantenimiento de oferta. Si la falsedad fuera advertida con posterioridad a
la adjudicacién o contratacién, sera causal suficiente para dejar sin efecto la misma por causa imputable al
contratista, segun corresponda, con pérdida de la garantia de cumplimiento de contrato y sin perjuicio de las demas
responsabilidades civiles y/o penales que deriven del hecho.

Toda la documentacion presentada, debe ser firmada por representante legal o apoderado.

Art. 29° - EVALUACION DE OFERTAS

El Comitente evaluara la oferta y la documentacion presentada por el oferente que resultare primero en el orden de
prelacion, pudiendo fundadamente rechazar la misma por las causales enunciadas en el presente pliego. En caso de
desistimiento o rechazo de la oferta presentada, la Direccién de Compras y Contrataciones, notificara a quien ocupe
el segundo lugar en el acta de prelacidn final y asi sucesivamente, hasta contar con una oferta admisible.

Sera una oferta admisible aquella que provenga de un oferente que cumplimentd ¢on todos los requisitos exigidos
en las condiciones de contratacion.

Art. 30°- CRITERIO DE SELECCION

A los fines de la determinacion de la oferta mas ventajosa, se tendrd como criterio de seleccién sélo el precio,
siempre que la misma se ajuste a las condiciones de contratacidon previamente establecidas. Sin perjuicio de ello, se
podran utilizar los patrones fijados por los Art. 42°, 43° y 44° del Decreto 1665/D/57.

Art. 31°- CAUSALES DE RECHAZO
Seran inadmisibles y en consecuencia rechazadas, las ofertas que:

a) “Se aparten de los pliegos de condiciones de la contratacion o sean condicionadas.

b)” No estén firmadas por el proponente y el director/representante técnico de la empresa en todas sus hojas.

¢) Sean formuladas por firmas suspendidas o inhabilitadas en el Registro de Contratistas Municipal al momento de
presentar las ofertas.

d) Sean formuladas por firmas no inscriptas en el Registro de Contratistas Municipal; inscriptas en rubros que no
guarden relacion con el objeto de la subasta; o que no hayan dado cumplimiento a los requisitos establecidos
para obtener su inscripcion definitiva dentro del plazo establecido.

e) No cuenten con la constancia de inscripcion vigente en el Registro Oficial de Proveedores y Contratistas del
Estado Provincial (ROPyCE).

f) No presenten la documentacion requerida para vinculacién a la sub /;a«
detalla en el presente pliego. m‘( .0

J/ A\
g) No acompafen la garantia de mantenimiento |de oferta,”o cua do esta fuere_b',resentada sin constar la
certificacion de firma. Y/

I,

Aléaadjudicacidn, conforme se

Directorfeneral
Instituto gf pr roteccién
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h) Que no cumplan en término con los emplazamientos que se le formulen para subsanar defectos formales y
presentar la documentacidn que se les requiera.

i) Sean formuladas por empresas que manifiesten conductas temerarias, maliciosas, de mala fe y/o de connivencia
durante el procedimiento de contratacion, como por ejemplo la realizacion de lances a precio vil o irrisorio a los
fines de obstaculizar la participacion o beneficiar de alguna manera a otro participante. Correspondera el
rechazo sin perjuicio de las sanciones estipuladas en el Registro de Contratistas Municipal, la pérdida de la
garantia de la propuesta y la posible realizacién de un nuevo periodo de lances.

Art. 322 - MEJORA DE OFERTA
La Municipalidad de Cérdoba podra solicitar a la oferente que “ajustada a pliego” ofrezca el mejor precio, una
mejora de oferta.

Art.33°-  ADJUDICACION

La adjudicacién de las propuestas recaerd sobre la oferta mas conveniente y se realizara de acuerdo al Decreto
Ordenanza 244/57, modificada por Ordenanza 13004, el Decreto Reglamentario 1665/D/57 y la Resolucion
36/C/2020. Previo a la firma del Contrato debera integrarse la Garantia de ejecucién del Contrato.

Art. 342 - RESERVAS SOBRE LA ADJUDICACION Y LAS CANTIDADES PROPUESTAS

Respecto a las cantidades consignadas en la planilla de cotizacidn, la Municipalidad ejecutard el 100% * 20% del
total del monto contractual, sin derecho a reconocimiento o resarcimiento alguno para el contratista. Es decir, en
caso de haber realizado la obra cumpliendo con el objeto de la misma y que se hayan ejecutado entre el 80 % vy el
100% de monto contractual, la Municipalidad podra dar por terminada la misma. De igual manera en caso que se
ejecuten la totalidad de las cantidades contratadas y resulte indefectiblemente necesario ejecutar un adicional de
cantidades no contempladas originariamente pero que de ellas dependa el cumplimiento del objeto de obra, el
Municipio podra realizar hasta un 20% del incremento de las mismas bajo los costos acordados en el contrato de
obra para aquellos trabajos que sean indispensables o no hubiesen sido previstos en el proyecto.

Art. 35° - PLAN DE TRABAJO

Una vez adjudicada la obra se hard una visita con inspector para consensuar las tareas a incorporar en el plan de
trabajo.

Dentro de los 10 dias posteriores a la adjudicacién de la obra y/o firma del contrato, el Contratista presentara un
plan de avance semanal detallado en diagrama de barras y ejecutado por métodos de camino critico, el que debera
consensuar con la Inspeccion, y servird de pardmetro de control de tiempos de avance de obra y certificacion.

El plan de trabajos estard discriminado en todos los items, indicando las cantidades previstas y los importes a
certificar segun contrato, debiendo consignar en el mismo la certificacion parcial y acumulada en forma mensual.

El Contratista podrd proponer innovaciones y/o mejoras, que repercutan favorablemente en la calidad de la obra.
Debera presentarse indicando la temporalidad de trabajo por rubro y éste debe estar reflejado en la curva de
inversion de la obra con su correspondiente cuadro de remanentes a ejecutar, desagregado por item para cada
periodo de certificacién.

Si el Contratista no diera cumplimiento al Plan de Avances, se aplicard una multa correspondiente a la aplicacion de
los articulos del Capitulo XVI del Decreto 1665/D/57.

Cualguier modificacion de lo estipulado estara sujeta a la aprobacién de la inspeccion de obra.

Las obras se deberan iniciar en un plazo que no supere los 15 (quince) dias corridos de notificada la orden de
iniciacion de los trabajos, entendiéndose por tal el acta de replanteo.

Art. 36° - FIRMA DEL CONTRATO
El contrato sera suscripto por el adjudicatario y por aquellos funcionarios que resulten competentes.
Toda la documentacion agregada al expediente y que integre el contrato ),.deberd ser firmada por el adjudlcatarlo en

el acto de suscribir el contrato. / ar
El adjudicatario firmara el nimero de ejemplare e le exija la Mu,ﬂépalldad'

Director
Instituto de
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Una vez firmado el contrato, el adjudicatario procedera por su cuenta y cargo, a efectuar el sellado oficial de la
misma, segun los plazos previstos por el Decreto Ordenanza 244/57 — Decreto Reglamentario 1665/D/57 y sus
modificatorias.

Una vez firmado y sellado, se entregara al contratista una copia del mismo.

Art. 37° - DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Formaran parte del contrato y tendréan el orden de prelacion con que se los menciona los siguientes documentos:
1. El presente pliego de bases y condiciones particulares;

Las circulares aclaratorias;

La propuesta adoptada y el acto administrativo de adjudicacion;

El contrato;

El plan de trabajos aprobado;

Las ordenes de servicio;

Las notas de pedido.

N U R WD

Art. 38°- INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL :
Se daréd inicio al plazo contractual dentro de los DIEZ (10) dias calendarios posteriores a la firma del contrato, al
suscribirse el acta de replanteo e inicio de obra.

Art.39° - REGISTRO DE LA OBRA

El Contratista efectuara el registro de la obra ante el Colegio Profesional correspondiente debiendo presentar a la
Inspeccion, dentro de los 30 (treinta) dias corridos de la fecha del replanteo inicial una constancia expedida por
dicho Colegio de que ha cumplimentado el tramite de Registro de Obra.

La falta de presentacidn de tal constancia en el término fijado, hard pasible al Contratista de sanciones previstas en

el Art. 155 del Decreto 1665/D/57, no pudiendo efectuar la Recepcion Provisoria hasta que sea satisfecho de este
requisito.

Art. 40°- DOCUMENTOS A PRESENTAR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA

Se debera presentar al comienzo de la obra, la némina de personal, seguros, certificados de buena conducta,
fotocopia autenticada de Libreta de Sanidad, segin corresponda. El Representante Técnico establecerd en la Orden
de Servicio los plazos exigidos para la presentacion de dichos documentos.

En caso de producirse variantes (altas o bajas) durante el periodo contractual, se debera informar a la Reparticion
en el mes que se produjeran.

Mensualmente deberd presentarse fotocopia de todos los formularios entregados a la AFIP, inherentes a los
Aportes y Contribuciones Patronales y a la Obra Social del personal con el cual presta servicios al Municipio.

Art. 41° - MATERIALES A UTILIZAR EN LAS OBRAS

Los materiales a utilizar en las obras e instalaciones, seran nuevos, de 1ra marca, sin uso; deberdn cumplir con las
especificaciones técnicas y normas correspondientes, y ser aprobados por la Inspeccion.

El contratista debera contemplar para la obra contratada, todo material que directa o indirectamente se requiera
en la obra o instalacion, objeto del presente, para que resulte completa.

El costo de los ensayos previstos en las Condiciones Técnicas u ordenados por la Inspeccion, incluyendo traslado de
los materiales y personal para su realizacion, correra por cuenta del contratista.

Art. 42° - METODOS DE TRABAJO

La ejecucion de la obra responderd estricta y adecuadamente a su fin, en conjunto y en detalle, a cuyo efecto el
Contratista debera incorporar a la obra no sélo lo estrictamente consugnado en la documentacion, sino también
todo o necesario para que la misma resulte completa, de acuerdo a su-figz?, b ™
Las tareas seran ejecutadas por personal capacitado, provistos del ,e'éwpamlenta-
estricta observacion de las medidas de seguridad e higiene contempfadas en.el mage ,de la Ley Nacional 19. 587 -
Decreto 351/79; de forma de minimizar los riesgo$ de las personas, de%as ?staTacxonééqay de los terceros.
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En general, todos los trabajos deberan ser efectuados en forma ordenada y segura, con medidas de protecciones
adecuadas y necesarias. Se respetaran totalmente las reglas de seguridad del trabajo, y cualquier otra regla que
aunque no mencionada, fuera aplicable para el normal y correcto desarrollo de los trabajos.

El contratista serd responsable por los dafios que ocasione sobre las instalaciones, propiedades, via publica, su
personal y terceros, por el desarrollo de las tareas contratadas.

La inspeccion esta facultada para exigir mayores medidas de seguridad, objetar procedimientos de trabajo e incluso
impedir el desarrollo de tareas cuando, a su juicio, no se realicen acorde con la metodologia y el equipamiento
adecuado. No obstante, la actuacidn o pasividad de la inspeccién, no limita la responsabilidad del contratista.

Art. 439 - DIRECCION Y REPRESENTACION TECNICA

El Director Técnico de la obra sera designado por el Contratista, conforme a lo dispuesto por los articulos 96°, 97° y
98° del Decreto 1665/D/57. El Contratista deberd designar la persona que ejercerd su representacion en obra;
representacion que deberd ser técnica y permanente.

Tanto el Director Técnico como el Representante Técnico deberdn tener Titulo Profesional Universitario, acorde a la
categoria de la obra.

El mismo profesional podrd desempefiar ambas funciones con la sola indicacidon escrita manifestada por el
Contratista en tal sentido, siempre que se cumpla con lo exigido en este articulo. Los honorarios profesionales del
Director Técnico y del Representante Técnico estardn a cargo del Contratista.

Art. 44° - INSPECCION Y ENSAYO DE MATERIALES

La Municipalidad inspeccionara los trabajos y el cumplimiento de las obligaciones del contratista por intermedio del
Departamento de Inspeccion del Comitente.

La inspeccion tendrd libre acceso a los lugares de trabajo, depdsitos, obrador y oficinas del contratista durante el
periodo que dure el desarrollo de la obra.

El contratista proporcionard en perfecto estado los instrumentos, materiales, equipos y personal necesarios para los
replanteos, mediciones, relevamientos, verificaciones y ensayos que motive la ejecucion de la obra.

Todos los ensayos y/o andlisis incluyendo costos de los ensayos, viajes y alojamiento del personal del Comitente
que tiene que presenciar las pruebas y demas gastos que por cualquier concepto se originen con motivo de las
tareas y requisitos para aprobacion de materiales correran por cuenta y cargo del Contratista.

La realizacion de ensayos de materiales o la aceptacion de protocolos no liberan al Contratista de su
responsabilidad en cuanto a la calidad de los materiales que se utilice en la obra, por lo que las fallas que se
produzcan en obra implicaran que se retiren los elementos fallados y su reposicion, pudiendo llegarse incluso a la
prohibicion de continuar instalando elementos de las marcas y modelos afectados, si resultare necesario a juicio de
la Inspeccidn, en cuyo caso deberan ser reemplazados por otros equivalentes.

Art. 45° - INTERCAMBIO DE COMUNICACIONES Y ACATAMIENTO DE ORDENES

El intercambio de comunicaciones entre la Municipalidad y el Contratista, se hara diariamente y se establecera
exclusivamente a través de los siguientes documentos:

+ Ordenes de Servicio: Las emite la inspeccién y las recibe el Representante Técnico.
+ Notas de Pedido: Las emite el Representante Técnico v las recibe la Inspeccion.

+ Actas: Se labran y rubrican en forma conjunta, y se utilizan para documentar sucesos en la marcha del Contrato
(entrega y recepcidn, mediciones, etc.)

Las Ordenes de Servicio son de cumplimiento obligatorio para el Contratista, quien no podra negarse a recibirlas en
ningun caso.

En caso de considerar que alguna Orden de Servicio exceda los términos del Contrato el contratista podra emitir,

dentro de los DOS (2) dias de la recepcion de la Orden de Servicio, una N%@/de Pedrdo‘(@kdamentando en ella su

divergencia y solicitando su reconsideracion. & ’
Las divergencias que puedan ocurrir entre la inspeccion y el Contratista no podranser mvacadas como causales de

suspension de la obra o disminucién del ritmo de{ca aJo La fecha de; hgtxlfl&}c,@q ﬁe} urga (}}rden de Servicio es la
misma que la de su emision, dado que el Represgnta Iy

“l‘rect Genera
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Art. 46° - MEDICION Y COMPUTO DE LA OBRA

La Inspeccion verificard y medird mensualmente las cantidades efectivamente ejecutadas de los distintos items que
conforman el proyecto. Los materiales y enseres utilizados para la correcta ejecucion de las tareas que son
computados se enumeraran, clasificardn y se acopiardn segun Art. 49° del presente Pliego de Condiciones.

La inspeccion verificara y medird en los primeros 5(cinco) dias habiles de cada mes, las cantidades efectivamente
ejecutadas al mes anterior, en los distintos items que conforman el proyecto.

Medidos y computados los trabajos, la Reparticién emitird un certificado mensual de obra aplicando a las
cantidades medidas, los precios contractuales bajo las prescripciones de los Arts. 123°, 124° y 126° del Decreto
1665/D/57.

Art. 47° - CERTIFICACION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos realizados por el contratista, debidamente medidos y computados, se certificardn por medio de “ACTAS
DE MEDICION MENSUALES”. Estas se labraran dentro de los DIEZ (10) dias posteriores al mes en que se realizaron
los trabajos, con la presencia del Representante Técnico y de la Inspeccion. En ellas se consignaran todas las tareas
realizadas por el Contratista con arreglo al contrato.

Art. 482 - FORMA DE PAGO

El pago se abonard mediante certificados mensuales a favor del contratista de acuerdo a la cantidad de obra
ejecutada y verificada por la inspeccién y conforme al Articulo 134° del Decreto N° 1665/D/57 y sus modificaciones
introducidas por Decreto 2558/78.

Se deja expresamente establecido que la tramitacién de los certificados previo al pago, incluira el proceso de
aprobacion por el organismo competente, la intervencion por el Tribunal de Cuentas Municipal y la presentacion de
la factura correspondiente, fecha esta Ultima a partir de la cual se computara el plazo establecido por la citada
normativa para el pago respectivo (treinta dias habiles).

La Direccion de Tesoreria exigira, previo a hacer efectivos los pagos, que el contratista acredite no adeudar importes
exigibles a esa fecha, en concepto de contribucidn que incide sobre la actividad Comercial, Industrial y de Servicios,
Contribucion sobre Publicidad y Propaganda (Decreto 2540/C/82 y disposiciones complementarias), ni ninguna otra
contribucion de cardcter municipal que pudiera ser exigible.

Puesto a disposicion los fondos por Direccidon de Tesoreria, el Contratista deberd respetar lo dispuesto por el
Decreto 380/C/85 y modificaciones, en lo que se refiere a plazo para retiro de valores.

A los efectos del pago, se tendrd en cuenta que la Direccion de Tesoreria ha establecido como dias de pago los
martes, miercoles y jueves, razon por la cual aquellos vencimientos que no se produzcan en esos dias se trasladaran
al dia inmediato posterior.

El pago de los certificados mensuales, se hard, salvo caso de fuerza mayor, de acuerdo a lo establecido en el
presente Pliego.

Art. 492 - ACOPIO

"En la presente Obra, se considerara el acopio de todos los materiales, para lo cual se emitirdn certificados por
acopio hasta un 20% del monto total del contrato.
La Certificacion de acopio se realizara de la siguiente manera:
Solo se certificard el acopio de aquellos materiales que figuren expresamente como item de provision en la planilla
de computo y presupuesto oficial. No se efectuara acopio alguno sobre la base de facturas o remito en expectativa.
El acopio debera constituirse en obra y estard cubierto por seguro contra robo, incendio y cualquier otro siniestro
que razonablemente pudiera afectarlo.
El Contratista deberd proveer las instalaciones para el depdsito del material acopiado, las que deberan cumplir con
las condiciones necesarias para la correcta conservacion y seguridad del mismo.
Todos los materiales cuyo acopio se certifique pasaran automaticamente a ser de 'p"(o_Qiedad de MUNICIPALIDAD
constituyendose el Contratista en depositario de los mismos, con todas | vo'bligacidn_é@;.y responsabilidades que
fijan para el caso los Codigos Civil y Comercial y Penal, quedando bajo su./'ré’sponsabilidqd todo cuanto concierne a
su salvaguardia y buena conservacion. fr & ; V53

(Y]
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Previo a la certificacion del acopio deberd formalizarse un acta de tradicidn de los elementos acopiados a favor de
MUNICIPALIDAD, identificandolos fisicamente en forma inequivoca en forma tal que puedan ser individualizados sin
dificultad. En el acta constara el caracter de depositario del Contratista.

En el caso de materiales pasibles de ser afectados en su calidad o cantidad por el transcurso del tiempo durante su
almacenamiento, su ritmo de acopio se adaptara a su incorporacidn a la obra segun el plan de trabajos aprobado.

El desacopio se efectuara sobre los materiales o partes efectivamente incorporados a la obra en cada periodo de
certificacion.

En los casos en que el acopio pueda constituirse en lugares diferentes a la obra, el Libro de comunicaciones se
establecera sus ubicaciones y demas especificaciones al respecto. 5

Art. 50° - FONDO DE REPAROS

Se establece un fondo de reparo equivalente al 5% del monto a pagar por la Municipalidad.

Dicho Fondo de Reparo serd descontado de cada certificado mensual que se emita, y podrd ser sustituido segun lo
establecido en el Art. 137° .del Decreto 1665/D/57. Este fondo serd devuelto al Contratista al efectuarse la
Recepcion Definitiva de la Obra.

Art. 51° - SENALIZACION, LOCAL DE INSPECCION Y DEPOSITO
El Contratista deberad cumplimentar las disposiciones vigentes en la Municipalidad de Cérdoba, relativas a trabajos
en la via publica y serd el Unico responsable de los dafios y accidentes que se produzcan y se compruebe que hayan
ocurrido por causas de sefialamiento y/o precauciones deficientes.
El Contratista debera efectuar la adecuada sefializacion a fin de evitar accidentes mediante la utilizacion obligatoria
de letreros cuyas dimensiones, caracteristicas, tipo de letra, etc., seran proporcionadas por la Inspeccion.
Estos letreros en chapay madera, pintura reflectante, tienen las siguientes dimensiones aproximadas:

a) Forma octogonal: Apotema 0,30 m, leyenda: "PARE"

b) Rectangular: 0,60 x 0,80 m, leyenda "DESVIQ"; flecha indicadora del sentido del desvio.

c) Rectangular: 0,60 x 0,80 m, leyenda: "PELIGRQ".

d) Rectangular: 0,50 x 2,20 m, leyenda: "NO ENTRE OBRAS EN CONSTRUCCION".

e) Rectangular: 0,60 x 0,80 m, leyenda: "PRECAUCION".

Cuando fuera necesario cerrar vias de circulacién el Contratista debera solicitar con 72 (setenta y dos) horas de
antelacion la autorizacién y planificacion respectiva ante la "Comisidn de Autorizacion de Cortes de la Via Publica"
quién juntamente con la Inspeccion velara por el cumplimiento de las normas por ella dictada.

El Contratista sera el unico responsable de los dafios y accidentes que se produzcan cuando se compruebe que
hayan ocurrido por causas de sefialamiento o precauciones deficientes.

Salvo indicaciones en contrario de la Inspeccion el Contratista suministrard por su cuenta exclusiva una casilla
desmontable para usar como local para Inspeccion y Depdsito, de una superficie no menor de 7,00 m?y 2,50 m de
altura util, piso de madera o cemento alisado con ventana y puerta con cerradura y llave. Proveerd asimismo un
escritorio, dos sillas, una mesa de trabajo, una PC o notebook con programas de disefio (Autocad) y demas
elementos de escritorio necesarios para trabajo de inspeccidn en obra.

Art. 52° - PROVISION DE ENERGIA

La tramitacion de la conexidn ante la E.P.E.C., la absorcidn de carga del transformador, como asi también la tasa de
conexion son responsabilidad del Contratista.

Art. 53° - LETREROS DE OBRA

La Contratista proveerd y colocara, en el lugar que indique la Inspeccién, 1 (uno) Letrero de Obra de las
caracteristicas especificadas por la inspeccién, dentro de los 3 (tres) dias del Acta de Replanteo.

Art. 54° - SERVICIOS PUBLICOS

Director er*er‘:l
Instituto Proteccién
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Toda remocion de aquellas instalaciones que imposibiliten u obstaculicen los trabajos, como asi también los cortes
de servicios publicos en general: E.P.E.C., AGUAS CORDOBESAS, ECOGAS, etc., estaran a cargo exclusivo del
Contratista que correra con todos los tramites ante las Reparticiones que correspondan, como asi también con
todos los gastos que se originen por tal concepto. El Comitente a titulo de colaboracion ante el pedido del
Contratista, remitira notas a las Reparticiones correspondientes a fin de agilizar los tramites necesarios.

No serd causal de ampliacion del plazo de ejecucidn, las demoras que se originen por este concepto, excepto
circunstancias especiales que quedaran a juicio exclusivo de la Inspeccion de la autoridad competente, debiendo el
Contratista tomar los recaudos necesarios.

Art.55°-  OCUPACION DE LA VIA PUBLICA

Por tratarse de una obra publica municipal, el Contratista estd exento del pago de los tributos y derechos
mencionados por el Cédigo Tributario Municipal y el Decreto 247/D/92, sobre ocupacion o utilizacion de espacios
del dominio o lugares de dominio o uso publico motivados por trabajos o instalaciones propios de la obra.

Art. 56° - PERSONAL DEL CONTRATISTA

Cuando la disciplina del trabajo corresponda al Contratista, la Inspeccién podra ordenar a éste, mediante Orden de
Servicio, el retiro de la obra de todo personal que, por incapacidad, mala conducta o cualquier otra falta, perjudique
la buena marcha de los trabajos.

Estas drdenes serdn inapelables ante la Municipalidad, debiendo acatarse inmediatamente.

Mensualmente el Contratista debera presentar para su aprobacion, junto con la certificacidon respectiva, el listado
detallado del personal empleado, haciendo notar las diferencias que hubiere con respecto al mes anterior y a la
organizacion presentada originalmente requerida en el presente pliego.

A dicho listado, se adjuntaréd copia de los comprobantes que aseguren el cumplimento de la Legislaciéon Laboral,
Previsional, Social y certificado de cobertura emitido por ART vigentes.

La falta o incorrecta presentacion de esta documentacion podra ser motivo de paralizar la aprobacion del
certificado de cobro correspondiente al mes afectado, hasta normalizar dicha presentacion.

Art. 57° - PENALIDAD POR MORA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJOS

Si el Contratista no diera cumplimiento al Plan de Trabajos, se aplicard una multa correspondiente a la aplicacion de
los articulos del Capitulo XVI del Decreto 1665/D/57.

Se adoptara a los fines de aplicacion y reintegro de las multas definidas en el presente pliego, la metodologia
prevista en el Decreto 1665/D/57, para la multa por mora en la iniciacién de los trabajos.

Art. 58° - SEGURO OBRERO

El Contratista deberd contar con un seguro obrero que cubra como minimo las indemnizaciones por concepto de
incapacidad permanente o transitoria, parcial y/o total y/o muerte. Las pdlizas serdn nominadas con la designacion
de las obras que realiza, por la totalidad del personal obrero, con vigencia durante la ejecucion de la obra,
coincidiendo con la ndmina de personal.

El seguro obrero deberd contratarse con Empresas de Seguros con sede central o sucursales en la ciudad de
Cordoba.

El Contratista debera presentar a la Inspeccion, dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas del replanteo inicial, la
poliza y recibo de pago de la misma.

Art. 59° - HIGIENE, SEGURIDAD Y RIESGOS DEL TRABAJO

El Contratista dara estricto cumplimiento a la normativa legal y convencional en materia de Higiene y Seguridad en
el Trabajo, como asi también a las Resoluciones Homologatorias del Programa Provincial para el Mejoramiento de
las Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo en la Industria de la Construccidn, emanadas del Ministerio de
Trabajo de la Provincia. ;

Asimismo, debera extremar las medidas de seguridad durante la ejecucion de ”dbras y hagta la recepcnon de |a>
mismas. Vv

£i

El Contratista debera cumplir estrictamente con las exigehcias prewstas en
contenidas en los siguientes instrumentos legales:

LERMO PHAZ CORNEJO
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1) Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo 19.587 y su Decreto Reglamentario 351/79.

2) Ley Nacional de Riesgos del Trabajo 24557 y sus Decretos Reglamentarios, entre ellos: 170/96, 1338/96 y sus
modificatorias y 491/97 y sus modificatorias.

3) Decreto 911/96 del Poder Ejecutivo Nacional y Resoluciones SRT 231/97 y 51/97.

4) Todos los Decretos Reglamentarios, Resoluciones, Circulares y Laudos Sancionados a la fecha por la
Superintendencia de Riesgos de Trabajos en la materia.

Su incumplimiento hara pasible al Contratista de las sanciones y accionés previstas en las disposiciones citadas v,
supletoriamente, las mencionadas en el Decreto 1665/D/57 de esta Municipalidad.

La Contratista debera incluir en la documentacién antes exigida un PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD COVID-19 con
las recomendaciones y medidas de prevencion, con el fin de garantizar la continuidad de las actividades y servicios
declarados esenciales en la emergencia sanitaria, asegurando la proteccion de la salud de sus trabajadores y de
toda la comunidad. Se deberan atender las indicaciones especificas brindadas y que se brinden a futuro por los
Ministerios de Salud; Trabajo, Empleo y Seguridad Social; Desarrollo Productivo, Transporte y otros Organismos del
Estado Nacional, Provincial y Municipal en relacién especifica a la actividad desarrollada.

Art. 60° - SALARIOS DE LOS OBREROS

El Contratista no podrd abonar a sus obreros salarios inferiores a los establecidos en las Convenciones Colectivas
que rijan la actividad, debiendo entenderse que dichos salarios se liquidaran por la jornada legal de trabajo.

El Contratista debera dar especialmente cumplimiento a todas las leyes, tanto provinciales como nacionales, que
legislan la prestacion de trabajo, entendiéndose a los efectos econdmicos que todas las erogaciones que ellas
representan, estan incluidas en los gastos previstos para cada item.

El contratista esta obligado a pagar en los plazos estipulados en la legislacién vigente, en moneda argentina de
curso legal, a todo el personal que trabaje en la obra, en mano propia y sin descuento alguno, con excepcion de las
deducciones que establecen las leyes sobre la materia, resoluciones del Poder Ejecutivo o mandato judicial. Debera
llevar, a este efecto, prolija y detalladamente las planillas de pago y las libretas de jornales de su personal, para ser
presentadas a la inspeccion toda vez que lo exija.

El contratista sera unico responsable ante la Municipalidad por el pago de los salarios del personal afectado a las
obras, sin excepcion alguna. La Municipalidad podra abonar por cuenta del contratista los haberes impagos del
personal obrero.

Art. 61°- RESIDUOS DE OBRA

La Contratista debera extraer, transportar y desechar los residuos y desperdicios de obra, dando cumplimiento a las
Ordenanzas y Decretos vigentes para la Ciudad de Cérdoba (Ord. 9612 y modificatorias).

Art. 62° - MOVILIDAD PARA LA INSPECCION

Correra por cuenta de la Comitente durante el plazo de obra, segun lo dispuesto por los directores y/o jefes de esta
reparticion.

Art. 63° - EQUIPOS

El oferente que resulte adjudicado deberd proveer a la Direccién de Arquitectura de los equipos aqui detallados 10
(d ez) dias luego de la flrma de contrato

n linea a/c de la contratista, tipo Samsung A20, si

1710S para su recarga.

Art. 64°- DOCUMENTACION DE OBRA
Antes de la firma del contrato, el Contratista deberd presentar la siguiente documentacién en la Direccién de
Arqguitectura. £l Area Requirente podra definir otro plazo y lugar de presentacidn. La’fﬁor&en la remisién de la

documentacion hara pasible al contratista de la multa correspondiente a la apllcaf‘ri/ ‘de Ios‘ ap ’tulos del Cap|tulo
XVI del Decreto 1665/D/57. e :

Estudio de Suelos

CORNEJO

Llle tOr Generga)

Institutofe Proteccién
Ambiedta] Y Animal
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Si el Pliego de Especificaciones Técnicas o la complejidad de la obra asi lo exigiese, el contratista ejecutara un
completo estudio de Mecanica de Suelos previo al inicio de las obras, el cual serd la base para la realizacidn del
proyecto ejecutivo de las fundaciones y memorias ejecutivas.

El estudio incluird exploracion de campo, ensayos de laboratorio, andlisis y evaluacion técnica. Se efectuara un
informe de investigacion geotécnico, que contendrd toda la informacién pertinente estructural y de la obra, asi
como también criterios de realizacion constructiva.

£l estudio de suelos estara firmado por un profesional de primera categoria, con incumbencia en el tema, el cual
debera ser aprobado por la Direccion de Obra.

La Contratista entregara los informes en donde se consignen los resultados de los ensayos de penetracion
normalizados, los datos de las muestras de suelo extraidas, la determinacion de las caracteristicas del suelo y la
capacidad resistente del mismo asi como las recomendaciones del sistema de fundacion propuesto.

Se realizara la toma de muestras de cada perforacion a razon de una cada metro, exceptuando el primer metro.

Los ensayos que se realizardn seran

Ensayos de penetracion cada metro de avance — SPT Tareas de Laboratorio sobre las muestras

- Determinacion del peso unitario humedo

- Determinacion del peso unitario seco

- Determinacion del contenido de humedad natural.

- Determinacion del limite de consistencia liquida (método de Atterberg).

- Determinacion del limite de consistencia plastica (método de Atterberg).

- Determinacién de Granulometria por via seca de la fraccidn arena y por lavado sobre el tamiz 200 de la fraccion
fina

- Ensayos Triaxiales rapidos, no drenados

Se clasificaran los suelos utilizando el Sistema Unificado de Casagrande.

El nimero y profundidad de los sondeos podra ser modificado en caso necesario de acuerdo a indicaciones de la
Inspeccion.

Calcuio estructural y planos de estructura
El Contratista deberd realizar el calculo estructural y ejecutar los planos que presentara a la Inspeccion para su
aprobacion antes del inicio de la obra, una vez sea esta adjudicada, debiendo entregar dos copias de las cuales una
de ellas se devolvera conformada.

El Contratista debera realizar los célculos de dimensionamiento de la estructura teniendo en cuenta el analisis de
carga, las combinaciones de carga, los métodos de andlisis y calculo, siguiendo los criterios de proyecto estructural
definidos en el P.E.T. o en los planos de cotizacion sobre la estructura general, desde fundaciones, columnas, vigas,
losas y todo elemento de sustentacion necesario en referencia a estos, capaz de responder esa seguridad a valores
previstos tanto en periodo de construccion como de puesta en régimen de la estructura y presentar en un plazo
maximo de quince dias a partir de la adjudicacion de la obra para aprobacion de la Direccién de Obra, la siguiente
documentacion:

* Memoria de calculo

e Calculo de la estructura revision detallada

e Planos de fundacion, encofrados y/o replanteo, escala 1:50

e Planos de detalles complementarios escala 1:20

e Planos vy planillas de armaduras escalas 1:50 y 1:20

 Detalles aclaratorios que la Inspeccién considere necesario incorporar

* Planos de taller de todas las estructuras metalicas.(si hubiese)

e Planos de taller de todas las estructuras de hormigon premoldeadas (si hubiese) .

Sobre cada plano se debera consignar el tipo de acero a emplear y la calidad de hormigén a emplear.

Queda expresamente establecido que la responsabilidad del Contratista por la eficiencia de la estructura, su
comportamiento estatico, y su adecuacion al proyecto de arquitectura, serd.plepa=y- lia con-arfegto:a, las
clausulas de este Contrato, la Ley de Obras Publicas, y el Cédigo Civil. (,;i"'/-;‘ﬁ" o T e

s
B Y
Qs
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Planos ejecutivos de obra

El contratista debera elaborar toda la documentacion de obra necesaria para su ejecucion, es decir a partir de la
documentacién de proyecto de cotizacion generado por la Municipalidad de Cdérdoba, luego de conocer
perfectamente el lugar y haber verificado, niveles, dimensiones vy situaciones deberd desarrollar la documentacion
entregada y convertirla en proyecto ejecutivo completo APTO OBRA.

Asi también en caso de presentarse imprevistos que implicaren ajustes del proyecto original durante la ejecucion de
la obra, el Contratista debera confeccionar los planos, planillas, calculos, etc. neceSarios, ya sean para los trabajos
generales, especiales, o de cualquier tipo a realizar en la Obra.

Esta documentacion debera ser presentada por el Contratista, para ser aprobada ante la Inspeccidn, previo al inicio
de los trabajos de obra, debiendo tener en cuenta que podran ser observados o rechazados por la Inspeccion.

Ingenieria de detalles

El contratista elaborara la ingenieria de detalles y los planos de taller de todos los elementos que componen la
obra.

Presentara planos de taller en escala del conjunto y de cada uno de los elementos distintos, indicandose en ellos
todos sus componentes.

La contratista presentara la documentacion elaborada firmada por el director técnico / representante técnico y
calculista para la aprobacion por parte de la inspeccidn antes del inicio de la obra, una vez sea esta adjudicada,
debiendo entregar dos copias de las cuales una de ellas se devolvera firmada.

Queda expresamente establecido que la responsabilidad del Contratista por la eficiencia de la estructura, su
comportamiento estatico, y su adecuacion al proyecto de arquitectura, serd plena y amplia con arreglo a las
clausulas de los Pliegos, este Contrato, la Ley de Obras Publicas, y el Cédigo Civil y Comercial.-

Planos conforme a obra

El Contratista debera presentar a la Inspeccidn los planos conforme a obra correspondiente en digital formato .dwg
y .pdf, tamafo funcional a las dimensiones de las tareas, los que deberdn ser aprobados u observados por la
Inspeccion dentro de los 15 (quince) dias posteriores a la presentacién.

Si los mismos fueran observados, el Contratista deberd rehacerlos vy completarlos dentro de los 5 (cinco) dias
posteriores a su devolucion por parte de la Inspeccion.

Estos planos deberdn ser confeccionados conforme a las instrucciones que impartiré la Inspeccidn, la que fijara el
numero de planos, copias, formatos, detalles, material, etc.

El Contratista debera presentar los planos conforme a obra de acuerdo a lo expuesto anteriormente en dos
oportunidades.

Manual de operacion y mantenimiento (instalaciones y sistemas)

En la oportunidad de la Recepcién Provisoria de la obra, el Contratista debera suministrar en original y tres copias
preparadas del Manual de Operacion y Mantenimiento.

Contenido minimo:

- Memoria descriptiva de las obras e instalaciones.

- Memoria descriptiva del proyecto global de cada sistema e instalacién, con los planos conforme a obra de
cada uno.

- Instrucciones de operacion de cada sistema y/o instalacién.

- Modelos de planillas, tablas y gréficos tipicos que deberd confeccionar el personal de operacién.

- Normas generales de seguridad para el personal y especificaciones para aquellos procedimientos que asi lo
exijan.

- Instrucciones de mantenimiento para todos los equipos e instalaciones que integren la obra. El Contratista
sera responsable de la obtencidén de las instrucciones de mantenimiento que deberdn entregar sus
proveedores. Estas instrucciones deberan incluir planos generales L de desplece de los equipos
electromecanicos, especificaciones de lubricacidn, etc. o ()..

- Folletos técnicos y descriptivos, listado de repuestos con su cod,ga’,"::ie pedido! Jy«‘&p general, todo material
que aporte mformauon sobre los equos e |nstalac1ones Estesmaterial_se ,'dentlflcara con la mnsma

Director g
Instituto de
Ambiental
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- Frecuencias de las principales actividades de mantenimiento preventivo del sistema (limpieza preventiva,
lubricacion, cambio de piezas, pintura, etc.)

Los gastos que demande el cumplimiento del presente punto deberan ser incluidos por el Contratista en sus gastos
generales, no reconociéndose ningun derecho a reclamar la certificacion de los mismos.

Art. 65° - PRORROGA EN LOS PLAZOS DE EJECUCION

Se reconoceran prérrogas en los plazos de ejecucion, por causas justificadas a criterio del Comitente, entre las que
se incluyen: la incidencia del acto del poder publico, factores climaticos, casos fortuitos o de fuerza mayor, etc.

Los hechos que se invoquen deberan haber sido comunicados a la Inspeccién dentro de las 24 horas de haberse
producidos.

Las prérrogas deberan ser solicitadas en forma escrita por el contratista. En el caso de resultar aceptable la
justificacion, se prorrogard el plazo de ejecucion de acuerdo a lo establecido por el Comitente.

Art. 66° - AMPLIACION DEL PLAZO POR AGENTES CLIMATICOS

Se reconocera como ampliacidn de plazo por agentes climaticos adversos, de acuerdo al Art. 95°, inc. a) del Decreto
Reglamentario 1665/D/57, solamente aquellos que se consideren extraordinarios para la época del afio, de acuerdo
a lo informado por el Servicio Meteoroldgico Nacional.

Art. 67° - SUBCONTRATISTAS

Seran admisibles subcontrataciones previa autorizacién de la Comitente. En todos los casos, los subcontratistas
deberan cumplir con los requisitos de la contratacion, al igual que el contratista. Asimismo, el comitente tendra
derecho a rescindir la subcontratacion en caso de que lo estime conveniente.

Art. 68° - MULTAS

Seguidamente se establecen las penalidades que corresponden para los distintos tipos de incumplimiento.

Las multas aplicadas se asentaran en el Libro de Actas y se descontaran de la certificacion mensual correspondiente

al mes de aplicacion.

1)  Por excederse en los plazos establecidos para las reparaciones inmediatas, sin solicitud de ampliacion de
plazo previas.
Se aplicard en cada caso una multa de cinco décimos por ciento (0,5%) sobre el monto de los certificados
mensuales.

2)  Por falta de movilidad para la inspeccion.
Por cada dia que no se pueda disponer de los vehiculos destinados para la inspeccién, se procedera a realizar
un descuento diario y por cada vehiculo, de un equivalente al costo de 50 Its. de nafta super, correspondiente
a la marca YPF, precio de venta al publico de la Ciudad de Cérdoba.
Este descuento serd aplicado en el certificado correspondiente al mes de producida la falta.

3) Por falta de elementos para la inspeccidn.
Por cada dia que la empresa no facilita los elementos necesarios para el normal funcionamiento de la
Inspeccion considerando elemento necesario a todo aquel insumo informatico, se procedera a realizar un
descuento diario de un equivalente al costo de 50 Its. de nafta super, correspondiente a la marca YPF, precio
de venta al publico de la Ciudad de Cérdoba.
Este descuento sera aplicado en el certificado correspondiente al mes de producida la falta.

4)  Porincumplimiento de érdenes de servicio.
Se aplicard en cada caso una multa de cinco décimos por ciento (0,5%) sobre el monto de los certificados
mensuales.

5)  Por uso de materiales indebidos o por trabajos defectuosos.
Por cada caso comprobado se aplicara una multa del uno por ciento (1%) so
mensual.

6) Por existencia de vicios ocultos
Por cada caso comprobado se aplicard una muf
certificacion mensual.

“ef iipaste de la certificacion
RN

e v

/’/ -
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7) Por ausencia del Representante Técnico.
Por cada dia de ausencia no autorizada del Representante Técnico, se aplicard una multa de cinco décimos por
ciento (0,5%) sobre el monto de los certificados mensuales.

8) Porincumplimiento en la entrega de documentacion.
Por cada dia de mora en la entrega de toda documentacidn exigida por la inspeccion, por parte del contratista,
se aplicard una multa de un décimo por ciento (0,1%) sobre el monto de los certificados mensuales.

9)  Por suministro de informacion falsa.
Por cada caso comprobado, se aplicard una multa del dos por ciento (2%) sobre el monto de los certificados
mensuales.

10) Por falta de comunicacion de danos a terceros.
Por cada caso de dafios a terceros no comunicado a la Inspeccién, se aplicara una multa de cinco décimos por
ciento (0,5 %) sobre el monto de los certificados mensuales.

11) Otras
Toda otra falta no comprendida especificamente en la precedente enumeracion, sera objeto de una penalidad
que graduara el Comitente de acuerdo a la magnitud de la misma y su incidencia en la prestacion del servicio
y/o de la seguridad publica, de conformidad al Decreto 1665/D/57.

Art. 69° - CESION DE DERECHOS
El Contratista no podra ceder derechos y acciones por servicios emergentes del Contrato de obra no ejecutados, sin
previa autorizacion expresa de la Autoridad Competente que realizé la Adjudicacién.

Art. 70° - RECEPCIONES

Se debera ajustar a la documentacion establecida en el capitulo Xlll del Decreto 1665/D/57. La Recepcion Provisoria
se efectuara conforme a lo dispuesto por el Articulo 140 del Decreto 1665/D/57 no siendo de aplicacion lo
dispuesto en el ultimo parrafo del mencionado articulo.

Plazo de Garantia: Durante el plazo de garantia que serd de un afio a partir de la Recepcidn Provisoria, el Contratista
sera responsable de la conservacion de las obras y de las reparaciones requeridas por defectos provenientes de la
mala calidad o ejecucion de los trabajos. Igualmente, esta obligada a la conservacion y reparacién de la obra cuando
las causas no sean productos de dichos vicios, siendo el monto de estos trabajos reconocidos por la Municipalidad.
Recepcion Definitiva: Vencido el término de garantia de la obra el Contratista tendra derecho a solicitar Ia
Recepcidon Definitiva de la misma, siempre que se comprueben la buena calidad de los materiales, la buena
ejecucion de los trabajos y el estado de la obra justifique la Recepcidn Definitiva, como asi también que no medie
ningun reclamo al Contratista por parte de la Inspeccidn, lo que sera causal de diferir la Recepcién hasta tanto se
dirima el reclamo.

Art. 71°- VARIACIONES DE COSTOS

La redeterminacion de precios se realizara en un todo de acuerdo a lo establecido, segtin Ordenanza N° 10788 y su
Decreto Reglamentario 1864/11. . 2 :
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FORMULARIO 01

CONSTITUCION DE DOMICILIO ELECTRONICO

POP Bl PrESERYE, wuonsmmmersnmsmmmros e susssssmis N Mi CAraCter e ..o en
nombre y representacion de 18 @MPresa .o CUIT N e , declaro
bajo juramento el domicilio electrénico y acepto que las notificaciones que deban practicarse durante el proceso de
contratacion, sean efectuadas al domicilio electroniCo .....cocovicevicieeeeecece e gue constituyo a tal
efecto. De la misma manera declaro como domicilio electrénico el constituido en la pagina web oficial de Municipio,
portal de Compras y Contrataciones, seccidon de subasta electrdnica, al que accedo con mi usuario y contrasena.
Asimismo, declaro bajo juramento que consideraré validas y suficientes a todos los efectos legales todas las

notificaciones que a los mismos se practiquen.

Coérdoba, .......... (o 1< de ..

Director
Instityte de
Ambienta y

enera|
roteccign
Animal
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Subasta Electronica N°............
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mwozgxszmzlméq

LISTADO DE OBRAS REALIZADAS

COMITENTE

NOMBRE DE LA OBRA

LUGAR DE LA OBRA

IMPORTE DE OBRA

TAREAS CONTRATADAS

SISTEMA DE CONTRATACION

GRADO DE PARTICIPACION

FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION

OBSERVACIONES

DIRECCION GENERAL DEL IPA

o de Proteccidn
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FORMULARIO 03

CONTRATOS O ADJUDICACIONES EN CURSO O A EJECUTAR EN LOS PROXIMOS 12 (DOCE) MESES

Subasta Electronica N°............

COMITENTE

NOMBRE DE LA OBRA

|
i
{
|
i
| S
|
|
|
|
|
{
!
|

LUGAR DE LA OBRA

| IMPORTE DE OBRA

TIPO DE TAREAS CONTRATADAS

SISTEMA DE CONTRATACION

GRADO DE PARTICIPACION

FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION

(.

| OBSERVACIONES

Directoy
Instityuto .

Pr . bin
Ambieneh; . Steccis

Y Anima
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FORMULARIO 04

NOMINA DE VEHICULOS, EQUIPOS Y BIENES DE CAPITAL

Subasta Electronica N°............

TIPO DE BIEN DESCRIPCION

1)

CERMO DI
Director generai
Instituto d Proteccisr
Ambientdl y Anima:

U
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FORMULARIO 05

DECLARACION JURADA DE APTITUD PARA CONTRATAR

El que suscribe, (Nombre v Apellido) i en mi caracter de (Representante Legal o
APOLRFAAO) visvssssmsvassssuninisasissmsssssinsamsasesemussasms con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que
(Nombre y Apellido 0 Razon SOCIAl) e , CUIT N° ....... T c— ;

esta habilitada/o para contratar con la MUNICIPALIDAD DE CORDOBA, y que se ajusta a los siguientes requisitos:

® Que goza de todos los derechos civiles y cuenta con capacidad para contratar.

e Que no cuenta con medidas cautelares o inhibiciones.

e Que no cuenta con reclamaciones administrativas y/o judiciales con la Municipalidad de Cérdoba.

e Que no ha sido condenado por fraude, estafa o cualquier otro delito contra la fe publica.

e Que no cuenta con sanciones aplicadas por el Registro de Contratistas Municipal.

e Que no pertenece al directorio, no es socio comanditado, o socio gerente, respectivamente, de Sociedades
Anonimas, Sociedades en Comanditas por Acciones o Sociedades de Responsabilidad Limitada, de
Empresas incluidas en el Registro de Contratistas Municipal.

e Que no pertenece ni pertenecid a la planta de personal municipal, tanto permanente como contratado en
cuaiguiera de las formas posibles, durante los dos ultimos afios previos a la apertura de la presente subasta
electronica.

® Que ha tomado conocimiento de las notas aclaratorias (con o sin consulta), si existieran, y que se notifica

de las mismas.

P @ e
JAN e Pz [ = TelTo ] D RO

Cordoba, cvvveennnn. de

su:LLERMC}}Kz CORNEJO

Directgr General
Ins;uutoyde Proteccién

Ambiental y Animal
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FORMULARIO 06

CONSTITUCION DE DOMICILIO EN LA CIUDAD DE CORDOBA

POr el PreSeNnte, .ottt en Mi cardcter de ..., en nombre vy
representacion de 1@ EMPIESA .ttt ettt s CUIT N ,
declarc bajo juramento que durante el proceso de la presente contratacidn, constituyo a tal efecto, el siguiente

domicilio en la Ciudad de Cordoba:

CallBI i N e, Piso: ....... Depto/Oficina: ...............

i Director G
nstituto de p Oteccid

n

Ambiental i
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Obra: “Banco de semillas nativas Municipal (Banco de Germoplasma)” AUNICIPAL
Expte. Original N° 107-029152/21

ANEXO DE REDETERMINACION DE PRECIOS

REDETERMINACION DE PRECIOS

En los términos de la Ordenanza N° 10.788/04, se procedera con la siguiente
Metodologia:

a) El precio unitario redeterminado del Contrato debe responder a la siguiente
expresion:
PR =PBxF,
donde:
PR = Precio Redeterminado.
PB = Precio Basico, esto es el de la oferta.
Fr = Factor de Redeterminaciéon del Contrato.

c) La Metodologia detallada en el punto anterior debera aplicarse, cuando la
variacion del Factor de Redeterminacion sea de un incremento igual o mayor al
10% (diez por ciento) con relacién al precio basico o por la Municipalidad de
Cordoba cuando sea una disminucion de igual porcentaje.

c) Los parametros de ponderacién y los indices a considerar para este contrato
son los siguientes:

Mat; MO; Transp.: L%,
Fr= 050 ——M+ 025 ——M8M+ 025 —m—
Mato MOoq Transp.o &

donde:

Fr: Factor de Redeterminacion

Mat.1): Materiales, indice del costo construccién (ICC), capitulo Materiales,
variaciones porcentuales mensuales, INDEC.

MOo.1): Mano de Obra, indice del costo construccion (ICC), capitulo Mano de
Obra, INDEC.

Transp.(0.1: Transporte, indice de Precios al Consumidor, Regién Noroeste,
INDEC.

d) La solicitud de redeterminacion debera ser presentada por la contratista
mediante nota iniciando un expediente_,.n,geyp‘-,;;gaxglusivamente.
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