

OBRA: Remodelación y Puesta en valor Parque Las Heras - Bolardos

ESTRUCTURA DE COSTOS

Nº	DESIGNACION DE LAS TAREAS	UD	\$/UNITARIO	CANT.	\$/TOTAL MAT.	\$/TOTAL M. O.	\$/TOTAL EQUIPOS	\$/TOTAL ITEM	% MATERIALES	% MANO DE OBRA	% EQUIPOS
1 TRABAJOS PREPARATORIOS											
01.01	Provision de obrador y baños quimicos .(2 ud. 1 serv. Limp. X semana + entrega y retiro)	mes	\$ 128.673,36	1,00	\$ 128.673,36	\$ -	\$ -	\$ 128.673,36	100,00%	0,00%	0,00%
01.02	Delimitacion y cierre del sector de trabajo	un.	\$ 110.696,53	1,00	\$ 33.208,96	\$ 33.208,96	\$ 44.278,61	\$ 110.696,53	30,00%	30,00%	40,00%
01.03	Cartel de obra	un.	\$ 249.067,19	1,00	\$ 74.720,16	\$ 74.720,16	\$ 99.626,88	\$ 249.067,19	30,00%	30,00%	40,00%
01.04	Replanteo de obras	gl.	\$ 34.592,67	1,00	\$ 17.296,34	\$ 17.296,34	\$ -	\$ 34.592,67	50,00%	50,00%	0,00%
01.05	Liempieza periodica de obra	gl.	\$ 69.185,33	1,00	\$ 6.918,53	\$ 62.266,79	\$ -	\$ 69.185,33	10,00%	90,00%	0,00%
01.06	Planos conforme a obra (gl)	gl.	\$ 124.533,59	1,00	\$ 37.360,08	\$ 37.360,08	\$ 49.813,44	\$ 124.533,59	30,00%	30,00%	40,00%
01.07	Movilidad de obra y equipo (s/p.cond.)	gl.	\$ 166.044,79	1,00	\$ -	\$ -	\$ 166.044,79	\$ 166.044,79	0,00%	0,00%	100,00%
01.08	COLEGIACION (Hon D.T. y R.T. aportes Colegios y Caja Jub.)	gl.	\$ 1.815.651,02	1,00	\$ -	\$ 1.815.651,02	\$ -	\$ 1.815.651,02	0,00%	100,00%	0,00%
2 OBRA CIVIL											
02.01	Demolicion de pavimento	m2	\$ 2.825,90	120,00	\$ 101.732,57	\$ 101.732,57	\$ 135.643,42	\$ 339.108,55	30,00%	30,00%	40,00%
02.02	Nivelacion del terreno (tierra aporte) (m3)	m2	\$ 5.304,20	120,00	\$ 190.951,34	\$ 190.951,34	\$ 254.601,79	\$ 636.504,48	30,00%	30,00%	40,00%
02.03	Preparación subbase	m2	\$ 4.248,74	120,00	\$ 152.954,63	\$ 152.954,63	\$ 203.939,51	\$ 509.848,76	30,00%	30,00%	40,00%
02.04	Preparación base	m2	\$ 5.315,87	120,00	\$ 191.371,14	\$ 191.371,14	\$ 255.161,52	\$ 637.903,80	30,00%	30,00%	40,00%
02.05	Pavimento articulado	m2	\$ 7.058,40	120,00	\$ 254.102,40	\$ 254.102,40	\$ 338.803,20	\$ 847.008,00	30,00%	30,00%	40,00%
02.06	Hormigón armado badenes y cordones	m2	\$ 23.571,07	20,00	\$ 141.426,43	\$ 141.426,43	\$ 188.568,58	\$ 471.421,44	30,00%	30,00%	40,00%
02.07	Reductores de velocidad	gl.	\$ 2.947.295,12	1,00	\$ 884.188,54	\$ 884.188,54	\$ 1.178.918,05	\$ 2.947.295,12	30,00%	30,00%	40,00%
02.08	Pintura de obra	gl.	\$ 431.255,24	1,00	\$ 129.376,57	\$ 129.376,57	\$ 172.502,09	\$ 431.255,24	30,00%	30,00%	40,00%
3 OBRA ELECTRICA											
03.01	Excavacion de zanjas para onstalaciones electricas. (m3)	m3	\$ 6.709,00	30,00	\$ 60.381,00	\$ 60.381,00	\$ 80.508,00	\$ 201.270,00	30,00%	30,00%	40,00%
03.02	Nivelacion del terreno (tierra aporte) (m3)	gl.	\$ 380.177,64	1,00	\$ 114.053,29	\$ 114.053,29	\$ 152.071,05	\$ 380.177,64	30,00%	30,00%	40,00%
03.03	Provisión de bolardos	un.	\$ 21.014.796,12	1,00	\$ 21.014.796,12	\$ -	\$ -	\$ 21.014.796,12	100,00%	0,00%	0,00%
03.04	Provisión tablero anti vandálico	gl.	\$ 864.816,65	1,00	\$ 864.816,65	\$ -	\$ -	\$ 864.816,65	100,00%	0,00%	0,00%
03.05	Tendido eléctrico para conductor	ml	\$ 44.278,61	30,00	\$ 398.507,53	\$ 398.507,53	\$ 531.343,37	\$ 1.328.358,42	30,00%	30,00%	40,00%
03.06	Relleno y compactación	m3	\$ 595.916,32	1,00	\$ 178.774,90	\$ 178.774,90	\$ 238.366,53	\$ 595.916,32	30,00%	30,00%	40,00%
03.07	Seccionamiento aéreo	gl.	\$ 392.050,21	1,00	\$ 117.615,06	\$ 117.615,06	\$ 156.820,08	\$ 392.050,21	30,00%	30,00%	40,00%
03.08	Posicionamiento y automatización de bolardos	gl.	\$ 560.401,18	1,00	\$ 168.120,35	\$ 168.120,35	\$ 224.160,47	\$ 560.401,18	30,00%	30,00%	40,00%
03.09	Puesta en marcha	gl.	\$ 643.423,59	1,00	\$ -	\$ 643.423,59	\$ -	\$ 643.423,59	0,00%	100,00%	0,00%
TOTAL GENERAL					\$ 25.261.345,93	\$ 5.767.482,68	\$ 4.471.171,38	\$ 35.500.000,00	71,16%	16,25%	12,59%

El presente presupuesto asciende a la suma de pesos: **TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL** confeccionado con precios vigentes al mes de Mayo del 2022