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SUBASTA ELECTRONICA N°

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

OBRA: “SISTEMA DE LUMINARIAS DEL CORREDOR AMBIENTAL EN EL
PARQUE DE LA BIODIVESIDAD”

ARTICULO 1°- OBJETO: La presente obra, tiene por objeto la ejecucion de un nuevo
“Sistema de Luminarias”, en el Nuevo Corredor Ambiental, el cual comprende, recorrido
de cafierias, seccion de conductores, tomas, puntos, brazos, tableros, etc. Los trabajos a
efectuar comprenden, pero no se limitan, a el proyecto y construccion de las instalaciones
subterrdneas correspondientes a la acometida a los medidores/tableros principales,
Instalacién de cafierias de tension normal, incluidas cajas y accesorios, instalacion de
cafierias de baja tension, incluidas cajas y accesorios, Instalacién de cafierias de muy baja
tension de seguridad o funcional, incluidas cajas y accesorios, acometidas, Tableros y
Medidores, Instalacién de puesta a tierra, pararrayos, llaves y tomacorrientes, colocacién
de todos los artefactos eléctricos, alimentacion de equipos y sistemas, incluyendo ajuste
de protecciones, fusibles, botoneras y otros accesorios necesarios y esquemas unifilares,
funcionales, topogréficos, etc., con todos los accesorios necesarios para el correcto
funcionamiento del Sistema, teniendo en cuenta el recorrido del Corredor Ambiental y
también la iluminacion de los tétems que se plantean en las tres (3) plazas planteadas en

el proyecto.

ARTICULO 2°- PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION: Por Subasta
Electrénica segiin Resolucién Serie “C” N° 36/2020, de la Secretaria de Desarrollo
Urbano, conforme a lo previsto en el articulo 15° del Decreto Ordenanza 244/57 T.O.
modificada por Ordenanza N° 13.004 y Decreto Reglamentario N° 1665/D/57.-

La Subasta Electrénica es una competencia de precios dindmica efectuada
electrénicamente, en tiempo real y de forma interactiva, consistente en que los oferentes
presenten, durante un plazo establecido, sus respectivas ofertas, las que podran ser
mejoradas mediante la reduccion sucesiva de precios y cuya evaluacion sera automatica.

= .. Dra. Yanj; i -
ARTICULO 3°- DISPOSICIONES QUE RIGEN LA CONTRATACION; L[/, Tprepch
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a) Normas de aplicacion.

La obra se rige por:

1. El presente Pliego y notas aclaratorias, si existieran.

2. Decreto Ordenanza 244/57, modificada por Ordenanza N° 13.004 y Decreto
Reglamentario 1665/D/57.

3. Resolucién Serie “C” N° 36/2020, de la Secretaria de Desarrollo Urbano.
4. Ordenanza N° 5727 de Administracién y Contabilidad.
5. Cédigo Tributario Municipal, Ordenanza Tarifaria N° 12.992.

6. Disposiciones, Resoluciones y demés normas legales vigentes de orden nacional,

provincial y/o municipal que resulten aplicables a los bienes y/o0 servicios a subastar.-

Para los casos no previstos expresamente en los cuerpos legales antedichos, se aplicaran
las disposiciones que rigen el procedimiento administrativo de la Ciudad de Cérdoba
(Ordenanzas N° 6.904, N° 12.990 y sus modificatorias), los principios generales del

derecho administrativo y subsidiariamente los del derecho privado.

La presentacion de la oferta significara la aceptacion lisa y llana de todas las

estipulaciones que rigen la presente contratacion.

b) Orden de prelacién de los elementos que constituyen el proyecto.
a) Planos

a.l. de detalles.

a.2. de conjuntos.

a.3. planillas.

b) Pliegos y Especificaciones

b.1. Pliego de Condiciones Generales (Decreto Reglamentario 1665/D/57).
b.2. Pliego de Condiciones Particulares.

b.3. Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares — Memoria. £ate Mpfuglog BIOCOTER S

Mun / P
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¢) Computo Métrico.

d) Presupuesto Oficial.

ARTICULO 4°- FECHA DE LA SUBASTA: Serd el que se establezca en la

publicacion del llamado.

ARTICULO 5° - HORA DE INICIO Y F INALIZACION DE SUBASTA: Seri la que

se establezca en la publicacion del llamado.

ARTICULO 6°- MARGEN MINIMO DE MEJORA DE OFERTAS: Sers el que se

establezca en la publicacion del llamado.

ARTICULO 7°- PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto estimado de la presente
Subasta asciende a la suma de PESOS VEINTINUEVE MILLONES
OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SEIS CON 31/100
(829.891.906,31.-), IVA incluido.

ARTICULO 8° - CATEGORI{A DE OBRA: De acuerdo a lo establecido en el Decreto
Ley N°1332/C/56, ratificada por la Ley N°4.538 y su Decreto Reglamentario 2074/C/56,
la presente obra se considera de PRIMERA CATEGORIA — ARQUITECTURA.

ARTICULO 9°- VALOR DE LOS PLIEGOS: Sin costo alguno.

ARTICULO 10°- FORMA, LUGAR Y PLAZO DE CONSULTA: Las consultas
relacionadas a las citadas normativas, las aclaraciones y observaciones a los pliegos de
condiciones que los oferentes juzguen pertinentes, deber4n ser formuladas seglin se

detalla a continuacion:

¢ FORMA Y LUGAR DE CONSULTA: Cualquier consulta podra evacuarse por
la plataforma digital prevista, o por mail a la direccion

administracionbiocordoba@cordoba.gov.ar de lunes a viernes 8:00 horas a 14:00

horas, hasta 48 horas antes del dia establecido para la Subasta.
* PLAZO DE CONSULTA: Hasta CUARENTA Y OCHO (48) horas previas a la
apertura del periodo de lances.
La Gerencia de Administracion del Ente Municipal BioCérdoba podra realizar

aclaratorias de oficio, que seran publicadas en el portal web de compras oficial y/o en la/)

Drg 71 /kf//
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pagina web del Municipio a través de notas aclaratorias on Ia siguiente pagina:

https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar

ARTICULO 11°- DOMICILIO A LOS FINES DE LA CONTRATACION: A todos
los efectos legales se considerard domicilio del oferente y eventual adjudicatario, el
domicilio electrénico constituido por los interesados a través de declaracion jurada,en los
términos del articulo 1 inc. 3 de la Resolucién Serie “C” N° 36/2020 de la Secretaria de
Desarrollo Urbano, reglamentaria de la Ordenanza N° 13.004, como asi, también el

usuario y contrasefia generado a través del portal de subastas del Municipio.

Las notificaciones electrénicas se consideraran perfeccionadas transcurridos TRES 3)
dias, contados a partir del momento en que se encontraron disponibles, es decir, en
condiciones de ser visualizadas en el domicilio electrénico, aun cuando el destinatario no

haya accedido al mismo para tomar conocimiento.

La existencia de impedimentos que obstaculicen la posibilidad de enviar o recibir una
notificacion electrénica, deberan ser acreditados por quien los invoque, salvo que fueran
de puablico conocimiento, o producto de fallas en los equipos o sistemas informaticos, lo

cual sera considerado en cada caso concreto.

ARTICULO 12°- OFERENTES HABILITADOS PARA PARTICIPAR: Para
participar de un procedimiento de Subasta Electrénica el interesado debera registrarse en
el portal de subastas del Municipio ingresando al siguiente enlace

https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar, y posteriormente presentar en Gerencia de

Administracién del Ente Municipal BioCérdoba, la documentacién necesaria para ser

vinculados en la respectiva Subasta detallada en el articulo 14° del presente Pliego.

ARTICULO 13 ° - PRESENTACION DE SOBRES PARA VINCULACION A LA
SUBASTA: La presentacion de sobres se realizara en la Gerencia de Administracion,

sita en Rondeau N° 798, de la Ciudad de Cordoba, de lunes a viernes 8 hs. a 14 hs.

Cada sobre con la documentacion aludida en el articulo 14° ser4 abierto en presencia del
interesado y personal de la Gerencia de Administracion. Por cada uno de los interesados

se labraré un acta detallando el contenido de la informacién presentada.
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contarse desde los tres (3) dias anteriores al dia de la subasta. Se receptara [a

documentacion hasta las 12:00 horas del tltimo dia de presentacion.

ARTICULO 14~ DOCUMENTACION REQUERIDA PARA LA
VINCULACION: Los interesados debern presentar para su vinculacion a la respectiva
Subasta, la documentacion que a continuacion se detalla, en sobre cerrado sin membrete,

con la indicacion de la Subasta a que corresponde, conteniendo:

a- Constancia de Inscripcién vigente en el Registro de Contratistas Municipal en el
rubro relacionado al objeto de la Subasta. En el caso de Unién Transitoria (UT) u
otro tipo de agrupacién de empresas, segtin lo establecido en el articulo 15° de
este pliego, todos los integrantes deberan cumplir con este requisito.

b- Constancia de Inscripcion vigente en el Registro de Proveedores y Contratistas
del Estado Provincial (ROPyCE) en el/los rubro/s relacionados al objeto de la
Subasta, donde consten las ratios relevantes y la capacidad economica y financiera

de la empresa.

La constancia de inscripcién en ROPyCE, respecto a cdlculos de la capacidad econémica

financiera debera acreditar:
Ratio de Liquidez (Activo corriente / Pasivo corriente), mayor o igual que 1,30.
Ratio de Solvencia (Activo Total / Pasivo Total), mayor o igual que 1,50.

Ratio de Prueba Acida (Activo Corriente — Bienes de Cambio) /Pasivo Cte.), mayor o

igual que 0,75.
Ratio de endeudamiento (Pasivo Total / Patrimonio Neto), menor o igual que 2,00.

Resultado de la capacidad econdmica financiera (Patrimonio Neto *4) igual o superior al

monto del presupuesto oficial de la obra.

c- Constitucién de domicilio electrénico, segin FORMULARIO 01, suscripto por

el representante legal.
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Subastas cuenta con capacidad para representar a la empresa oferente ante el Ente
Municipal BioCérdoba

Listado de obras realizadas en los tltimos dos (2) afios, en los que acredite se
haber realizado obras de similares caracteristicas, envergadura y especialidad.
Indicando el nombre del comitente, empresa y ente publico al que perteneci6 la
obra. Estos antecedentes deberan constar verificados por el Registro Oficial de
Proveedores y Contratistas del Estado (ROPyCE) en caso de comitente publico y
FORMULARIO 02, suscripto por el representante legal.

Listado de contratos o adjudicaciones en curso o a ejecutar en los préximos doce
(12) meses, indicando el nombre del comitente, empresa o ente publico al cual se
le ejecutaran los trabajos y fechas de egjecucion segain FORMULARIO 03.
Constancia de Visita de obra emitida por el Ente Municipal BioCérdoba, la que
hara referencia al conocimiento y aceptacién de las condiciones materiales de los
emplazamientos de las obras a ejecutar descriptas en el presente pliego . La visita
serd realizada en los plazos y condiciones establecidas por Gerencia de
Administracién del Ente Municipal BioCérdoba , que se dardn a conocer a través
de la pagina web oficial del Municipio

https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/. No se expedird certificado de visita

a una misma persona humana para varios proponentes de la Subasta.

Para la vinculacion en la participacion de la presente subasta serd necesario
acreditar la titularidad de la némina completa de los equipos que se empleardn
para llevar a cabo los trabajos, esta solicitud sera requisitos minimos, pudiendo el
oferente ampliar en cantidad, la informacién deber presentarse mediante
FORMULARIO 05. Los tipos y cantidades de vehiculos y equipos requeridos,

que se detallan a continuacion:

‘u : ;ﬁ?ﬁ Municipalidad

CANTIDAD DE VEHICULOS

TIPO DE VEHICULO CANT
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Zanjadora | SRy
Mini cargadora )
Grua para Izaje )
Hidroelevador 1

i- Garantia de la propuesta, que debera cubrir al menos del 1 % del presupuesto
oficial, de acuerdo a las siguientes modalidades:

1) En efectivo, en moneda nacional, mediante deposito en cuenta oficial en el Banco

Santander Rio Cuenta CBU 0720390720000001827286, Ente Municipal BioCérdoba

acompafiando la boleta pertinente.

2) En titulos aforados en su valor nominal de la deuda publica nacional, provincial o
municipal, bonos del tesoro o cualquier otro valor similar. En caso de ejecucion de los
valores a que se refiere este apartado, se formulara cargo por los gastos que ella ocasione
y por la diferencia que resultare si se liquidare bajo la par. El eventual excedente quedara

sujeto a las disposiciones que rigen la devolucién de garantia.

3) Con Aval Bancario o Seguro de Caucion a favor del Ente Municipal BioCoérdoba: EI
Aval Bancario o Seguro de Caucién que se constituya como Garantia de la Propuesta o
como Garantia de la Adjudicacién, se podrd constituir con Bancos o Compaiiias
Aseguradoras que deberan tener asiento principal, sucursal o agencia establecida en la
Ciudad de Cérdoba, y expresar sometimiento a los Tribunales Ordinarios de esta ciudad.
La firma y la acreditacion de que el firmante de la Péliza del Seguro de Caucién tiene las
facultades para que la Compafiia de seguros asuma el riesgo, deben ser certificadas por

Escribano Publico.

4) Con Pagaré: El pagare solo serd aceptado como una alternativa para constituir la
Garantia de Mantenimiento de oferta Ginicamente. El pagaré deberé ser suscripto por

quienes tengan el uso de la razén social o actiien con poder suficiente déls f@fen}aei
ada
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obligar. Se debera acompafiar la autenticacién o certificacion de [aTi

Publico, Autoridad Policial o Bancaria. No debera consignarse fecha de vencimiento y

no se podrd incluir otra leyenda que pueda tergiversar el valor del documento.

J- Referencias Comerciales.

k- Referencias Bancarias.

I- Fecha de constitucion de la empresa mayor a dos (2) afios.

m- Declaracién jurada afirmando que no se registra sanciones por incumplimientos,
rescisiones de contratos y/ o penalidades pendientes de resolucion, ante los niveles
estatales, en los tltimos dos (2) afios.

La falsedad de los datos contenidos en la documentacion que se acompaiie determinara
la inmediata exclusién del interesado. Si la falsedad fuera advertida con posterioridad a
. la adjudicacién o contratacién, serd causal para dejar sin efecto la misma por causa
imputable al adjudicatario, segun corresponda, con pérdida de la garantia de
cumplimiento de contrato, sanciones y/o suspensiones en el Registro de Contratistas
Municipal, y sin perjuicio de las demas responsabilidades civiles y/o penales que deriven
del hecho.
Toda la documentacion presentada que implique declaracién jurada debe ser firmada por
el representante legal o apoderado.
ARTICULO 15° - PROPONENTES: Podran participar como Proponentes a la Subasta,
las Uniones Transitorias(UT) u otro tipo de agrupaciones de empresas, regulados por los
articulos 1463 y 1470 subsiguientes y concordantes del Codigo Civil y Comercial, para
lo cual deberan incorporar, ademas de los requisitos consignados en el articulo anterior,

la documentacion que a continuacién se detalla:

a- Para U.T. u otro tipo de agrupaciones de empresas no constituidas al
momento de la presentacion de la documentacién para vincular:

e Compromiso de Constitucién de U.T. de donde surja expresamente la
responsabilidad solidaria de todos los integrantes por el cumplimiento de
las obligaciones emergentes de la contratacion.

e Copias certificadas de los instrumentos societarios que autorizan la
conformacion de la U.T. de cada uno de los integrantes. Persona

Humana: copia certificada del Documento Unico del titulg;',is%%iﬁg%d%sn_ : /7

Ji D
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corresponda, actas de autorizacion para presentarse al procedimiento de

regulares inscriptas en

seleccion.
Al momento de la Adjudicacion deberd estar formalmente constituida, debiendo
cumplirse entonces con los requisitos enumerados en el punto siguiente.

b- Para U.T. u otro tipo de agrupaciones de empresas constituidas al
momento de la presentacion de la documentacion para vincular:

e Copia certificada del instrumento de constitucién formal debidamente
inscripto ante la autoridad competente.

e Copia certificada de las resoluciones societarias de cada una de las
empresas integrantes de las que surja la voluntad de cada empresa de
participar en la presente contratacién.

® Instrumento legal correspondiente donde se establezca expresamente,
que todos los integrantes de la U.T. son solidaria e ilimitadamente
responsables por el cumplimiento de todas las obligaciones emergentes
del presente contrato.

Cada uno de los integrantes debe cumplir con todos y cada uno de los requisitos y
exigencias establecidos en el presente pliego.

La oferta y toda la documentacién que se presente deberd ser suscripta por el/los
representantes designados en el contrato constitutivo de la U.T. con facultades suficientes

para obligarlos, a tenor de lo exigido por el Cédigo Civil y Comercial.

ARTICULO  16°- EVALUACION DE LA DOCUMENTACION-
- COMUNICACION: Luego de presentada la documentacion la Comisién evaluadora,
conformada por el personal de las distintas areas del Ente Municipal BioCoérdoba,
valorard la informacion receptada. Los interesados que no completen rigurosamente todas
y cada una de las exigencias, seran excluidos, y no podran ofertar durante el periodo de
lances. Se comunicara al domicilio electrénico de cada interesado, el dia de la subasta, si

su solicitud de participacion se encuentra aceptada o rechazada.

ARTICULO 17°- PERIODO DE LANCES: El periodo de lances seré el lapso de

tiempo durante el cual los oferentes realizaran electrénicamente sus ofertas. D ranfe ¥
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dicho periodo, los interesados que se reglstren € Ingresen aTa p At orma digital, podran
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visualizar de manera virtual y simultanea todos los lances realizados y la posicion de los
mismos en el orden de prelacion segin la oferta realizada, sin perjuicio de la

confidencialidad que se mantendr sobre la identidad de los oferentes.

ARTICULO 18°- PRESENTACION DE LA OFERTA ELECTRONICA: Los
oferentes registrados en el portal de Subastas del Municipio y vinculados a la Subasta
respectiva, realizaran electrénicamente sus ofertas dentro del periodo de lances

establecido en las condiciones particulares.

El primer lance para ser vélido podra ser igual o inferior al precio de arranque. Efectuado
el primer lance, los subsiguientes, para ser vélidos, deberan igualar o superar al porcentaje

minimo de mejora, respecto de la oferta ocurrida durante la Subasta.

ARTICULO 19°- ACTA DE PRELACION FINAL- PUBLICIDAD: Una vez
finalizada la Subasta, automaticamente se procesaran los lances recibidos, ordenando a
los oferentes, por cada reglén, segin el monto de su ultimo lance, generando

electrénicamente una Acta de Prelacién Final (Informe Final de Subasta).

El Acta de Prelacion final sera publicada en el portal de subastas del Municipio,
mostrando la identidad de los oferentes, y notificada al domicilio electrénico de los

mismos.

ARTICULO  20°- DOCUMENTACION REQUERIDA PARA LA
ADJUDICACION: Dentro de los 5 (cinco) dias habiles posteriores a partir de la
notificacion del Acta de Prelacion Final, el oferente que haya quedado primero, debera
presentar en Gerencia de Administracion del Ente Municipal BioCérdoba, la

documentacion que a continuacion se detalla:
1.- Representacion del firmante:

Documentacion legal que acredite en forma fehaciente la representacion invocada por el

firmante de la propuesta. Este requisito no sera necesario, cuando dicha representaci}%g;( 5

‘,’1 AL et
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Proveedores y Contratistas del Estado (ROPYCE) y esta tiltima se encuentre vigente.
2.- Presupuestos Detallados.

El oferente debera acompafiar el presupuesto detallado de la obra, con determinacién de
los valores finales de sus computos métricos, sus precios unitarios (con designacién de la
unidad de medida adoptada) importe resultante de cada item o rubro mencionado y el
correspondiente precio final por el que propone realizar la obra completa. Dicho
presupuesto se realizara en base a la documentacién que conforma todo el legajo de la
presente subasta y su precio final ser4 definitivo, no pudiendo sufrir modificaciones por

ningun motivo, no aceptandose ofertas parciales.

La contratista debera confeccionar su propio cémputo y no omitir ningtin item de cada
rubro, la ejecucion de la obra responder estricta y adecuadamente a su fin, en conjunto
y en detalle, a cuyo efecto la propuesta econémica debers incorporar y contemplar a la
obra no solo lo estéticamente consignado en la documentacion, si no también todo lo

necesario para que la misma resulta completa, de acuerdo al fin previsto.

Se establece, por lo tanto, para la obra contratada, que todo trabajo, material o dispositivo
etc., que directa op indirectamente se requiera para completar el cumplimiento de las
obligaciones de la contratista, debe considerarse incluido en los precios unitarios que

integran la propuesta econdmica.
3.- Constancia de Inscripcion ante AFIP.
4.- Organigrama.

Organizacion funcional del plantel completo propuesto para la realizacién de las tareas;
mencionando, para cada cargo o funcién, el nivel de capacitacién o titulo del personal.
Calificacion, antecedentes y experiencia del personal profesional y técnico que serd
afectado a la obra y propuesto para la ejecucion del contrato (se listara al personal

Profesional que integra los cuadros de la Empresa, debiendo identificar al pers/gnaj}
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directivo del restante), Curriculum v1tae tanto del Representante Técnico, como del

Profesional en Higiene y Seguridad, propuesto por el oferente.
5.- Plan de Trabajo.

Para la ejecucion de la obra, de acuerdo al organigrama de funcionamiento exigido en el
apartado anterior. Debiendo especificar cronogramas de cuadrillas con la asignacion de
los turnos a cubrir, durante la jornada de trabajo, de 08:00 hs. a 18:00 hs., de lunes a

viernes. Dicho cronograma tendra un alcance mensual.

El Contratista podra proponer innovaciones y/o mejoras, que repercutan favorablemente

en la calidad de la obra.
6.- Declaraciones juradas.

Declaracién jurada que exprese el cumplimiento por parte del oferente, de los requisitos
que se detallan a continuacién, segiin FORMULARIO 06.

- Que goza de todos los derechos civiles y cuenta con capacidad para contratar.
- Que no cuenta con medidas cautelares o inhibiciones.

- Que no cuenta con reclamos administrativos y/o demandas judiciales con la

Municipalidad de Cérdoba.
- Que no ha sido condenado por fraude, estafa o cualquier otro delito contra la fe publica.
- Que no cuenta con sanciones aplicadas por el Registro de Contratistas Municipal.

- Que no pertenece al directorio, no es socio comanditado, o socio gerente,
respectivamente, de Sociedades Anénimas, Sociedades en Comandita por Acciones o
Sociedades de Responsabilidad Limitada, de Empresas sancionadas por el Registro de
Contratitas Municipal, ni pertenecio a la planta de personal municipal, tanto permanente

como contratado en cualquiera de las formas posibles, durante los tltimos (2) dos afios
Dra. Yaning j15)
Encarga

previos a la apertura de la presente Subasta Electrénica.
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- Que el oferente ha tomado conocimiento de las notas aclararoriastcomo-sir-eoH "“"“ St FOUO LT

existieran y que se notifica de las mismas.
7.- Constitucion de domicilio.

Constancia por escrito de la constitucién de domicilio en la Ciudad de Cérdoba, segin
FORMULARIO 04.

8.- Formularios y planillas.
Debera acompafiar la planilla de presupuesto. Las ofertas deber4n hacerse en pesos.

Las cantidades seran consignadas en letras y nimeros. Cuando existiera discordancia

entre ambas, solo se tendra en cuenta la primera de las citadas.

No se consideraran las propuestas que presenten correcciones enmiendas, raspaduras o
entre lineas que no hubieran sido salvadas y suscripta al pie de las mismas antes de la

presentacion de la documentacion.
9.- Propuesta Econémica.
9.a- Formalidades.

Expresada en moneda de curso legal, firmada en todas sus hojas por el proponente y el
Director Técnico de la empresa en todas sus hojas. Los precios deberan ser idénticos a

los ofrecidos en la subasta electronica.

Serd redactada en idioma Castellano, sin raspaduras ni enmiendas entre lineas o

testaciones que no se hubieran salvado formalmente al final.
9.b- Cotizacion.

Segtin Decreto Reglamentario 1665/D/57, Ordenanza N° 13.004.

g at€ Cordob
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La oferta basica deberé ser formulada ajust

—

en el presente Pliego.

Se deja expresa constancia que, con posterioridad a la presentacion, podra solicitarse a
los oferentes la documentacion que el Ente estime necesaria, y/o complete la presentada,
para lo cual se otorgard un plazo de dos (2) dias habiles. En caso de incumplimiento, se
tendréa por no presentada. La oferta, se rechazara la propuesta con pérdida de la garantia
de oferta, sin perjuicio de las sanciones correspondientes, y se notificara al oferente que

le sigue en el orden de prelacion.

La falsedad de los datos contenidos en la documentacién que se acompaiie, determinara
la inmediata exclusion del oferente, con pérdida de la garantia de mantenimiento de
oferta. Si la falsedad fuera advertida con posterioridad a la adjudicacién o contratacion,
sera causal suficiente para dejar sin efecto la misma por causa imputable al contratista,
seguin corresponda, con pérdida de la garantia de cumplimiento de contrato y sin perjuicio

de las demds responsabilidades civiles y/o penales que deriven del hecho.
Toda la documentacion presentada, debe ser firmada por representante legal o apoderado.

ARTICULO 21°- FORMA DE COTIZAR: Se debera cotizar el precio total de la Obra,

incluidos sus rubros e items, no aceptandose ofertas parciales.

Los precios cotizados deberan incluir IVA o alicuota correspondiente, de acuerdo a la
legislacion vigente, y cualquier otro impuesto, gravamen, tasa, tributo y gasto que deba

incurrir el oferente.

En caso de errores numéricos, el Ente Municipal BioC6rdoba consideraré la oferta dando
validez a los precios unitarios tomando como oferta el monto que resulta de los calculos

respectivos.

ARTICULO 22°- MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: El plazo establecido es de
sesenta (60) dias calendario. En caso de ser necesario la misma se prorrogara en forma
automética por el mismo periodo, salvo que el oferente manifieste por escrito cinco (5)/

Dra, v, .
5 il . s Ning
dia antes del vencimiento del plazo que retira su oferta. Encara. 24
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Ente Municipal BioCérdoba evaluara la documentacién presentada por el oferente que
resulte primero en el orden de prelacién, pudiendo fundadamente rechazar la misma por
las causales enunciadas. En caso de desistimiento o rechazo de la oferta presentada,
Gerencia de Administracion, notificara a quien ocupe el segundo lugar en el Acta de

Prelacion Final y asi sucesivamente, hasta contar con una oferta admisible.

Sera una oferta admisible la que provenga de un oferente que cumplimento con todos los

requisitos exigidos en la contratacion.

ARTICULO 24°- CAUSALES DE RECHAZO: Seran inadmisibles y en consecuencia

rechazadas, las ofertas que:
a) Se aparten de los pliegos de condiciones de la contratacién o sean condicionadas.

b) No estén firmadas por el proponente y el director técnico de la empresa en todas sus

hojas.

¢) Sean formuladas por firmas suspendidas o inhabilitadas en el Registro de Contratista

Municipal al momento de presentar las ofertas.

d) Sean formuladas por firmas no inscriptas en el Registro de Contratistas Municipal en
rubros que no guarden relacién con el objeto de la subasta, o que no hayan dado
cumplimiento a los requisitos establecidos para obtener su inscripcion definitiva dentro

del plazo establecido.

e) No cuenten con la Constancia de habilitacion expedida por el Registro Oficial de
Proveedores y contratistas del Estado vigente.

f) No presenten la documentacién detallada en el articulo 14° y 15 del presente Pliego.

sin constar certificacion de la firma.
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defectos formales y presentar la documentacion que se les requiera. Tendran un plazo de
tres (3) dias haébiles.

NEWRSTY

h) Que no cumplan en término con los e

i) Sean formuladas por empresas que manifiesten conductas temerarias, maliciosas, de
mala y/o de connivencia durante el procedimiento de contratacién, como por ejemplo la
realizacién de lances a precio vil o irrisorio a los fines de obstaculizar la participacién o
beneficiar de alguna manera a otro participante. Correspondera el rechazo sin perjuicio
de las sanciones estipuladas en el Registro de Contratistas Municipal, la pérdida de la

garantia de la propuesta y la posible realizacién de un nuevo periodo de lance.

ARTICULO 25°- RESERVAS SOBRE LA ADJUDICACION Y LAS
CANTIDADES PROPUESTAS: Respecto a las cantidades consignadas en la planilla
de cotizacion , el Ente Municipal BioCérdoba ejecutard el 100% + 20% del total del
monto contractual, sin derecho a reconocimiento o resarcimiento alguno para el
contratista. Es decir, en caso de haber realizado la obra cumpliendo con el objeto de la
misma y que se hayan ejecutado entre el 80 % y €l 100% de monto contractual, el Ente
Municipal BioCérdoba podré dar por terminada la misma. De igual manera en caso que
se ejecuten la totalidad de las cantidades contratadas y resulte indefectiblemente necesario
ejecutar un adicional de cantidades no contempladas originariamente pero que de ellas
dependa el cumplimiento del objeto de obra, el Ente Municipal BioCérdoba podra realizar
hasta un 20% del incremento de las mismas bajo los costos acordados en el contrato de

obra.

ARTICULO 26°- MEJORA DE OFERTA: El Ente Municipal BioCérdoba podré
solicitar a la Empresa que “4JUSTADA A PLIEGO” ofrezca el mejor precio, una mejora
de oferta.

ARTICULO 27°- ADJUDICACION: La adjudicacién de la propuesta se realizara de
acuerdo al Decreto Ordenanza 244/57, modificada por Ordenanza N° 13.004, el Decreto
Reglamentario 1665/D/57.

yadge
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modalidades previstas en el articulo 14° del presente Pliego, y lo establecido en el Decreto
N° 1665-D-57.

ARTICULO 28°- SISTEMA DE CONTRATACION: La presente obra se contratara
por las disposiciones del Decreto- Ordenanza N° 244/57 Y Decreto N° 1665-D-57 por el

Sistema de "Ajuste Alzado" para cada uno de los items que constituyen el proyecto.

ARTICULO 29°- PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA: El plazo de ejecucién de
la obra objeto de la presente Subasta, sera de noventa dias (90) dias corridos contados
desde el Acta de Inicio de Obra.

ARTICULO 30°- CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LA SUBASTA
ELECTRONICA: La presentacion de la propuesta significara que quien la realiza
conoce el lugar en que se ejecutarén los trabajos, las condiciones, caracteristicas propias
y generales de su desarrollo y de las instalaciones, que se ha compenetrado del exacto
alcance de las disposiciones contempladas en el presente Pliego y de las contingencias de

robo, hurto, depredacién y/o vandalismos, las que acepta de conformidad.

ARTICULO 31°- FORMA DE PAGO: La obra objeto de la presente Subasta
Electrénica, serd abonado de la siguiente manera: Entrega inicial del treinta por ciento
(30%) y el setenta por ciento (70%) restante se abonara mediante certificados mensuales
a favor del contratista de acuerdo a la cantidad de obra ¢jecutada y verificada por la
inspeccién y conforme al articulo 134° del Decreto N° 1665/D/57 (30 dias habiles) y sus

modificaciones introducidas por Decreto 2558/78. La contratista debers presentar factura.

Gerencia de Administracion exigir4, previo a hacer efectivos los pagos, que la contratista
acredite no adeudar importes exigibles a esa fecha, en concepto de contribucion que
incide sobre la actividad Comercial, Industrial y de Servicios y Contribucioén sobre

Publicidad y Propaganda (Decreto N° 2540-“C”-82 y disposiciones complementarias).

A los efectos del pago, se tendré en cuenta que Gerencia de Administracién ha establecido

como dias de pago los martes, miércoles y jueves, razén por la cual aqueljo§ venm;nlentos
AR
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ARTICULO 32°- DIRECCION J RE

Técnico de la obra sera designado por el contratista, conforme a lo dispuesto por los

articulos 96°, 97°y 98° del Decreto 1665-D-57. El contratista deber designar la persona
que ejercerd su representacion obrera; representacion que deberd ser TECNICA Y
PERMANENTE.

Tanto el Director Técnico como el Representante Técnico debersn tener Titulo

Profesional Universitario de Arquitecto o Ingeniero Civil.

El mismo profesional podra desempefiar ambas funciones con la sola indicacion escrita
manifestada por el contratista en tal sentido, siempre que se cumpla con lo exigido en este
articulo. Los honorarios profesionales del Director Técnico y del Representante Técnico

estaran a cargo del contratista.

ARTICULO 33°- REGISTRO DE LA OBRA: El Contratista efectuara el registro de
la obra ante el Colegio Profesional correspondiente debiendo presentar a la inspeccion,
dentro de los treinta (30) dias calendarios de la fecha del replanteo inicial, una constancia

expedida por el Colegio de que ha cumplimentado el tramite de Registro de Obra.

La falta de presentacion de tal constancia en el término fijado hara pasible al contratista
de sanciones previstas en el articulo 155° del Decreto 1665/57, no pudiendo efectuar la

Recepcion Provisoria hasta que sea satisfecho el requisito.

ARTICULO 34°- INSPECCION: La contratista proporcionaréd en perfecto estado los
instrumentos, materiales, equipos y personal necesarios para los replanteos, mediciones,

relevamientos, verificaciones y ensayos que motive la ejecucion de la obra.

ARTICULO 35°- INSPECCION Y ENSAYOS DE MATERIALES: El Ente
Municipal BioCérdoba, inspeccionara los trabajos y el cumplimiento de las obligaciones

por intermedio de la Inspeccion.

La inspecci6n tendra libre acceso a los lugares de trabajo, dep6sitos, obrador, y oﬁcmas
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Oficina Seguridad e Higiene, Oficina Capataz, Oficina de Personal, etc que sean
necesarias para la organizacion interna de la obra Yy que se ajusten a los requerimientos de
las Leyes vigentes de Seguridad e Higiene y Laborales. En todos los casos se debera tener

en cuenta la escorretina del agua.

Todos los ensayos y/o anélisis incluyendo costos de los ensayos, viajes y alojamiento del
personal del Ente Municipal BioCérdoba que tiene que presenciar las pruebas y deméas
gastos que por cualquier concepto se originen con motivo de las tareas y requisitos para

aprobacién de materiales correran por cuenta y cargo del Contratista.

La realizacién de ensayos de materiales o la aceptacion de protocolos no liberan al
Contratista de su responsabilidad en cuanto a la calidad de los materiales que instale, por
lo que las fallas que se produzcan en obra implicaran que se retiren los elementos fallados
Yy su reposicién, pudiendo llegarse incluso a la prohibicién de continuar instalando
elementos de las marcas y modelos afectados, si resultare necesario a juicio de la

Inspeccién, en cuyo caso deberan ser reemplazados por otros equivalentes.

ARTICULO 36°- MEDICION Y COMPUTO DE LA OBRA: La Inspeccion
verificard y medird mensualmente en los primeros cinco (5) dias habiles de cada mes, las
cantidades efectivamente ejecutadas al mes anterior, de los distintos items que conforman
el proyecto. Los materiales y enseres utilizados para la correcta ejecucion de las tareas
que son computados se enumeraran, clasificaran y se acopiaran segun articulo 59° del

presente Pliego de Condiciones.

Medidos y computados los trabajos, el Ente Municipal BioCérdoba emitira un Certificado
Mensual de la obra aplicando a las cantidades medidas los precios contractuales, bajo las
prescripciones de los articulos 124°, 126° y demés correspondientes del Decreto 1665-D-
57

ARTICULO 37°- PENALIDAD POR MORA EN EL CUMPLIMIENTO DEL
PLAN DE TRABAJOS: Si el Contratista no diera cumplimiento al Plan de Trabajos, se

aplicard una multa correspondiente a la aplicacion de los articulos del Capitulo XVJ ¢ J J2oren sett

Decreto 1665-D-57.
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Se adoptard a los fines de aplicacion y-reintégro. de las multas.definiidas en el presenteLiy ..o ir.. |

articulo, la metodologia prevista en el Decreto 1665-D-57, para la multa por mora en la

iniciacion de los trabajos.

ARTICULO 38°- FONDO DE REPARO: Del importe de cada certificado de obra, se
deducird el 10% (diez por ciento) del monto del certificado para constituir el Fondo de

Reparo a que se refiere el articulo 136° del Decreto 1665-D-57.

ARTICULO 39°- PROVISION DE ENERGIA: La tramitacion de la conexion ante la
E.P.E.C., la absorcién de carga del transformador, como asi también, la tasa de conexion

son responsabilidad del Contratista.

ARTICULO 40°- LETREROS DE OBRA: La Contratista proveera y colocard, en el
lugar que indique la Inspeccién, Letreros de Obra de las caracteristicas especificadas por

la Inspeccion, dentro de los tres (3) dias del Acta de replanteo.

ARTICULO 41°- SERVICIOS PUBLICOS: El Contratista tendrd a su cargo todos los
tramites ante las Reparticiones que corresponda, como asi también la confeccion y

presentacion de planos.

Toda remocién de aquellas instalaciones que imposibiliten u obstaculicen los trabajos,
como asi también los cortes de servicios ptblicos en general E.P.E.C., AGUAS
CORDOBESAS, ECOGAS, etc., estaran a cargo exclusivo del Contratista que correra
con todos los tramites ante las Reparticiones que correspondan, como asi también, con
todos los gastos que se originen por tal concepto. El Ente Municipal BioCordoba, a titulo
de colaboracién ante el pedido del Contratista, remitird notas a las Reparticiones

correspondientes a fin de agilizar los tramites necesarios.

No sera causal de ampliacién del plazo de ejecucion, las demoras que se originen por este
concepto, excepto circunstancias especiales que quedaran a juicio exclusivo de la
Inspeccién de la autoridad competente, debiendo el Contratista tomar los recaudos

necesarios.
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ARTICULO 42°- SENALIZACION, LOCAL DE INSPECC
contratista deberd cumplimentar las disposiciones vigentes en la Municipalidad de
Coérdoba, relativas a trabajos en la via publica y serd el unico responsable de los dafios y
accidentes que se produzcan y se comprueban que hayan ocurrido por causa de

seflalamiento y/o precauciones deficientes.

El contratista debera efectuar la adecuada sefializacion a fin de evitar accidentes mediante
la utilizacion obligatoria de letreros cuyas dimensiones, caracteristicas, tipo de letra, etc.

seran proporcionadas por la Inspeccion.

Estos letreros en chapa y madera, pintura reflectante, tendrén las siguientes dimensiones

aproximadas:

a) Forma octogonal: Apotema 0,20 m. - Leyenda: PARE.

b) Rectangular: 0,60 por 0,80 m. - Leyenda: DESVIO; Flecha indicadora del
sentido del desvio.

¢) Rectangular: 0,60 por 0,80 m. - Leyenda: PELIGRO.

d) Rectangular: 0,50 por 2,20 m.- Leyenda: NO ENTRE - OBRAS EN
CONSTRUCCION.

€) Rectangular: 0,60 por 0,80 m. - Leyenda: PRECAUCION.

Cuando fuera necesario cerrar vias de circulacion, el contratista debera solicitar con
setenta y dos (72) horas de antelacion, la autorizacién y planificacion respectiva ante la
“Comisién de Autorizacién de Cortes de la Via Piiblica” quien juntamente con la

Inspeccion velara por el cumplimiento de las normas por ella dictada.

El Contratista serd el tinico responsable de los dafios y accidentes que se produzcan
cuando se compruebe que hayan ocurrido por causas de sefialamiento o precauciones

deficientes.

El Contratista proveera asimismo un (1) escritorio, dos (2) sillas, una (1) mesa de trabajo,

una (1) PC o notebook con programas de disefio y demas elementos de escritorio
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devueltos a la contratista en las condiciones en que—Se--encuentre-sin. dere

indemenizacion alguna.

ARTICULO 43°- SEGURO OBRERO: El Contratista debera contar con un seguro
obrero que cubra como minimo las indemnizaciones por concepto de incapacidad
permanente o transitoria, parcial y/o total y/o muerte. Las polizas seran nominadas con la
designacion de las obras que realiza, por la totalidad del personal obrero, en vigencia
durante la ejecucion de la obra, coincidiendo con la némina del personal del articulo 64°

del presente pliego.

El seguro obrero deber4 contratarse con empresas de seguros con sede central o sucursales
en la Ciudad de Cérdoba.

El Contratista debera presentar a la Inspeccién, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas

de replanteo inicial, la péliza y recibo de pago de la misma.

ARTICULO 44°- PLANOS CONFORME A OBRA: El contratista deberd presentar a
la Inspeccion los planos conforme a obra correspondiente en digital formato .dwg y .pdf,
tamafio funcional a las dimensiones de las tareas, los que deberan ser aprobados u
observados por la Inspeccion dentro de los quince (15) dias posteriores a la presentacion.
En caso de que la inspeccién no se expida en este plazo los planos se consideraran

aprobados.

Si los mismos fueran observados, el Contratista debera rehacerlos y completarlos dentro
de los cinco (5) dias posteriores a su devolucién por parte de la Inspeccién. Estos planos
deberan ser confeccionados conforme a las instrucciones que impartird la Inspeccion, la

que fijard el nimero de planos, copias, formatos, detalles, material, etc.

El contratista deberd presentar los planos conforme a obra de acuerdo a lo expuesto

anteriormente en dos oportunidades.

ARTICULO 45°-RECEPCIONES:

L)ra Yaﬂ;r /
Encargg

1. RECEPCION PROVISORIA Ente Mug
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El Contratista tendra que haber realizado y aprobado por parte de la Inspec<31o'ﬁ:'fb"’a"a:s;lés*;4-‘5f —

mediciones y ensayos que surgieren como necesarias e imprescindibles a los efectos de

proceder a la Recepcion Provisoria de la obra.

El contratista podré solicitar recepciones parciales/provisorias de tal manera que cuando
un trabajo asignado a una zona fuera completado e inspeccionado, comiencen a constar
los plazos de garantia para de esta manera evitar demoras entre el inicio y final de obra

con la correspondiente garantia.

2. PLAZO DE GARANTIA

Durante el plazo de garantia, que serd de 12 (doce) meses, a partir de la Recepcién
Provisoria, el Contratista sera responsable de la conservacién de las obras y de las
reparaciones requeridas proveniente de la mala calidad o ejecucion deficiente de los

trabajos, siendo el costo de los trabajos a su cargo.

El Contratista estara obligado a realizar las reparaciones que indique la Inspeccién en un
plazo no mayor de 48 (cuarenta y ocho) horas; en caso que no se realicen en ese plazo,
las reparaciones indicadas seran ejecutadas por el Ente Municipal BioCérdoba
inmediatamente, corriendo los gastos a cargo del Contratista, tomando como monto de
los trabajos, el de la suma de materiales y mano de obra y otros gastos fijados en el Pliego
para la determinaciéon del Presupuesto Oficial, incrementados por el porcentaje

contractual.

3. RECEPCION DEFINITIVA

Vencido el término de garantia de la obra, el Contratista tendrd derecho a solicitar la
recepcion definitiva de la misma, siempre que se compruebe la buena calidad de los
materiales, la buena ejecucion de los trabajos y el estado de la obra justifique la Recepcion
Definitiva; como asi también, que no medie ningun reclamo al Contratista por parte del
Ente Municipal BioCordoba, lo que sera causal de diferir la recepcion hasta tanto se

dirima el reclamo.

ARTICULO 46°- AMPLIACION DEL PLAZO POR AGENTES CLIMATICOS:
Se reconocerd como ampliacion de plazo por agentes climaticos adversos, de acuerdo al

. Dra. M ira 1 1
articulo 95°, inciso a), del Decreto Reglamentario 1665-D-57, solamente aque_ﬂj'(},{ ;

Ente Mumd .o "1
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consideren extraordinarios para la época del afo,

Servicio Meteoroldgico Nacional.

ARTICULO 47°- HIGIENE, SEGURIDAD Y RIEGOS DEL TRABAJO: El
Contratista deberd dar estricto cumplimiento a la normativa legal y convencional en
materia de Higiene y Seguridad en el Trabajo, como asi también, de las resoluciones
homologatorias del Programa Provincial para el Mejoramiento de las Condiciones y
Medio Ambiente de Trabajo en la Industria de la Construccion, emanadas del Ministerio

de Trabajo de la Provincia.

Asimismo, deber4 extremar las medidas de seguridad durante la ejecucion de las obras y

hasta la recepcion de las mismas.

El Contratista debera cumplir estrictamente con las exigencias previstas en la normativa

vigente, incluyendo las contenidas en los siguientes instrumentos legales:

1).- Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19.587 y su Decreto
Reglamentario N° 351/79

2).- Ley Nacional de Riesgos del Trabajo N° 24.557 y sus Decretos Reglamentarios, entre
ellos: 170/96, 1338/96 y sus modificatorias y 491/97 y sus modificatorias.

3).- Decreto N° 911/96 del Poder Ejecutivo Nacional y Resoluciones SRT 231/97 ¥:51/97.

4).- Todos los Decretos reglamentarios, Resoluciones, Circulares y Laudos Sancionados

a la fecha por la Superintendencia de Riesgos de Trabajos en la materia.

Su incumplimiento haré pasible al Contratista de las sanciones y acciones previstas en las
disposiciones citadas y, supletoriamente, las mencionadas en el Decreto N° 1665-D-57

de esta Municipalidad.

La Contratista deberd incluir en la documentacion antes exigida un PROTOCOLO DE
BIOSEGURIDAD COVID-19 con las recomendaciones y medidas de prevencion, con el
Jfin de garantizar la continuidad de las actividades y servicios declarados esenciales en

. . . .7 . P s Car
la emergencia sanitaria, asegurando la proteccion de la salud de sus trabajadores
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brinden a ﬁ4turo por los Ministerios de Salud, Ti rabajo, Empleo y Seguridad Social:
Desarrollo Productivo, Transporte Y otros Organismos del Estado Nacional, Provincial

Y Municipal en relacion especifica a la actividad desarrollada,

ARTICULO 48°- DOCUMENTOS A PRESENTAR DURANTE LA EJECUCION
DE LA OBRA: Se deberd presentar al comienzo de la Obra, la némina del personal,
seguros, certificados de buena conducta, fotocopia autenticada de libreta de sanidad seglin

corresponda.

En caso de producirse variantes (altas o bajas) durante el periodo contractual, se debers

informar al Ente en el mes en que se produjeron.

Mensualmente debera presentarse fotocopia de todos los formularios entregados a la
AFIP inherentes a los aportes y contribuciones patronales y a la obra social del personal

con el cual presta servicios al Ente Municipal BioCérdoba.

ARTICULO 49°- CESION DE DERECHOS: La Contratista no podra ceder derechos
y acciones por servicios emergentes del contrato de obra, no ejecutados, sin previa

autorizacion expresa del Ente Municipal BioCérdoba.

ARTICULO 50°- REDETERMINACION DE PRECIOS: La redeterminacién de
precios se realizard en un todo de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza N° 10.788 y

su Decreto Reglamentario 1864/11.

ARTICULO 51°- AMPLIACION DE OBRA: En caso de ser necesario, Ente Municipal
BioCérdoba dispondra la ampliacién de obra de hasta el 20% del monto del contrato
original. Para aquellos trabajos que sean indispensables o no hubiesen sido previstos en

el proyecto.

ARTICULO 52°- CERTIFICACION DE LOS TRABAJOS: Los trabajos realizados
por el contratista, debidamente medidos y computados segun articulo 36° del presente
Pliego, se certificaran por medio de “ACTAS DE MEDICION MENSUAL”. Estas se
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con la presencia del Representante Técnico y de la Inspeccién. En ellasse COTTS TR e "1

todas las tareas realizadas por el contratista con arreglo al contrato.

ARTICULO 53° - PAGO DE LOS CERTIFICADOS: El pago de los certificados
mensuales, se har4, salvo caso de fuerza mayor, de acuerdo a lo establecido en el presente

Pliego.

ARTICULO 54°- DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Forma parte del contrato, y

tendran el orden de prelacién con que se los menciona, los siguientes documentos:
1. El contrato.

2. El Pliego de la contratacion.

3. Circulares aclaratorias.

4. La propuesta adoptada y la Resolucién de adjudicacion.

5. El plan de trabajo aprobado.

6. Las Ordenes de Servicio.

7. Las Notas de Pedido.

ARTICULO 55°- FIRMA DEL CONTRATO: El contrato serd suscripto por el
adjudicatario y por quienes tengan la facultad de obligar al Ente. Toda la documentacion
agregada al expediente y que integre el contrato, deber4 ser firmada por el adjudicatario
en el acto de suscribir el contrato. El adjudicatario firmara el niimero de ejemplares que
exija el Ente Municipal BioCérdoba. Una vez firmado el contrato, el adjudicatario
procedera por su cuenta y cargo, a efectuar el sellado oficial de la misma, segun los plazos
previstos por el Decreto Ordenanza 244/57-Decreto Reglamentario 1665/D/57 y sus

modificatorias.

Una vez firmado y sellado, se entregara al contratista una copia del mismo.
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ARTICULO 56°- INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL: Se dara inicio al plﬁﬁ"“‘-”-w-

contractual a los diez (10) dias calendarios posteriores a la firma del contrato, al

suscribirse el Acta de Replanteo e Inicio de Obra.

ARTICULO 57°- MATERIALES A UTILIZAR EN LAS OBRAS: Los materiales a
utilizar en las instalaciones seran nuevos, sin uso; deberan cumplir con las

especificaciones técnicas y normas correspondientes, y ser aprobados por la inspeccién.

El costo de los ensayos previstos en las Condiciones Técnicas u ordenados por la
inspeccioén, incluyendo traslado de los materiales y el personal para su realizacion, corrers

por cuenta del contratista.

ARTICULO 58°- ACOPIO: En la presente Obra, se considerara el acopio de todos los
materiales, para lo cual se emitiran certificados por acopio de hasta un 20% del monto

total del contrato.
La certificacion de acopio se realizara de la siguiente manera:

Solo se certificara el acopio de aquellos materiales que figuren expresamente como item

de provision en la planilla de cémputo y presupuesto oficial.

El acopio deberd constituirse en la obra y estara cubierto por seguro contra robo, incendio

y cualquier otro siniestro que razonablemente pudiera afectarlo.

El contratista debera proveer las instalaciones para el depésito del material acopiado, las
que deberan cumplir con las condiciones necesarias para la correcta conservacion y

seguridad del mismo.

Todos los materiales cuyo acopio se certifique pasardn autométicamente a ser de
propiedad del Ente, constituyéndose el contratista en depositario de los mismos, con todas
las obligaciones y responsabilidades que fijan para el caso el Cddigo Civil y Comercial y
el Cédigo Penal, quedando bajo su responsabilidad todo cuanto concieme a su

salvaguardia y buena conservacion.
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Previo a la certificacion del acopio ‘deber
elementos acopiados a favor del Ente, identificandolos fisicamente en forma inequivoca,
en forma tal que pueda ser individualizado sin dificultad. En el acta constars el carécter

de depositario del contratista.

En casos de materiales pasibles de ser afectados en su calidad o cantidad por el transcurso
del tiempo durante su almacenamiento, su ritmo de acopio se adaptara a su incorporacion

a la obra segtin el Plan de Trabajo aprobado.

El desacopio se efectuard sobre los materiales o partes efectivamente incorporados a la

obra en cada periodo de certificacion.

En los casos en que el desacopio pueda constituirse en lugares diferentes a la obra, en el
Libro de comunicaciones se establecerd sus ubicaciones y demds especificaciones al

respecto.

ARTICULO 59°- METODOS DE TRABAJO: Las tareas seran ejecutadas por personal
capacitado, provistos del equipamiento e instrumental necesario, con estricta observacion
de las medidas de seguridad e higiene contempladas en el marco de la Ley Nacional N°
19.587- Decreto N° 351//79; de forma de minimizar los riesgos de las personas, de las

instalaciones y de los terceros.

El horario de trabajo deber4 ser de lunes a viernes, entre las 08:00 y 20:00 horas. Cuando
por diversas razones, sea necesario trabajar durante sabados, domingos y feriados, se
debera trabajar en el horario de 08:00 hs. a 18:00 hs., debiendo ser solicitado a la

inspeccion y ésta autorizarlo.

En caso de que surgieren tareas extraordinarias como consecuencia de la ejecucion de la
obra, como asi también acontecimientos que deriven de hechos fortuitos o fuerza mayor,
la adjudicataria deberd ejecutar aquellas labores, proveyendo la mano de obra, equipo y

todos los medios a su alcance que se destinen para superar dichos imprevistos.

El contratista serd responsable por los dafios que ocasione sobre las instalaciones,

propiedades, via publica, su personal y terceros, por el desarrollo de las tareas conxsaja: 1437
Nte pm 7 5
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La inspeccion estd facultada para exigir mayores medidas de seguridad; UUJClal """"""

procedimientos de trabajo e incluso impedir el desarrollo de tareas cuando, a su juicio, no
se realicen acorde con la metodologia y el equipamiento adecuado. No obstante, la

actuacion o pasividad de la inspeccion, no limita la responsabilidad del contratista.

ARTICULO 60°- PLAN DE TRABAJO: Una vez adjudicada la obra se har4 una visita

con inspector para consensuar las tareas a incorporar al Plan de Trabajo.

La contratista podré proponer innovaciones y/o mejoras, que repercuten a la calidad de la

obra.

Deberd presentarse indicando la temporalidad de trabajo por rubro y éste debe estar
reflejado en la curva de inversién de la obra con su correspondiente cuadro de remanentes

a ejecutar, desagregado por item por cada periodo de certificacion.

Cualquier modificacion de lo estipulado estaré sujeta a la aprobacion de la inspeccién de

la obra.

ARTICULO 61°- INSPECCION: El Ente Municipal BioCérdoba inspeccionara los
trabajos y el cumplimiento de las obligaciones del contratista, para lo cual designara una

persona responsable.

La inspeccién tendré libre acceso a los lugares de trabajo, depésitos, obrador y oficinas

del contratista durante el periodo que dure el desarrollo de la obra.

ARTICULO 62°- INTERCAMBIO DE COMUNICACIONES Y ACATAMIENTO
DE ORDENES: El intercambio entre las comunicaciones entre el Ente Municipal
BioCérdoba y la Contratista se har4 diariamente y se establecera exclusivamente a través

de los siguientes documentos:

- Ordenes de Servicio: Las emite la Inspeccién y las recibe el Representante
Técnico.

- Notas de Pedido: Las emite el Representante Técnico y las recibe la Inspecgion.
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- Actas: Se labran y rubrican en forma conjunta, y se utilizan para documentar i

sucesos en la marcha del contrato (entrega y recepcion, mediciones, etc)

Las ¢rdenes del Servicio son de cumplimento obligatorio para el Contratista, quien no

podré negarse a recibirlas en ningin caso.

En caso de considerar que alguna Orden de Servicio exceda los términos del contrato, el
contratista podra emitir, dentro de los dos (2) dias de la recepcion de la Orden de Servicio,
una nota de pedido fundamentando en ella su divergencia y solicitando su

reconsideracion.

Las divergencias que puedan ocurrir entre la Inspeccién y el Contratista no podréan ser
invocadas como causales de suspensién de la obra o disminucién del ritmo de trabajo. La
fecha de notificacion de una Orden de Servicio es la misma que la de su emisién, dado

que el Representante Técnico debera estar permanentemente en obra.

ARTICULO 63°- PRORROGA EN LOS PLAZOS DE EJECUCION: Se
reconoceran prorrogas en los plazos de ejecucion, por causas justificadas a criterio del
Ente Municipal BioCérdoba, entre las que se incluyen: la incidencia del acto del poder
publico, factores climaticos, casos fortuitos o de fuerza mayor, etc. Los hechos que se
invoquen deberan ser solicitados en forma escrita por el contratista. En el caso de resultar
aceptable la justificacion, se prorrogara el plazo de ejecucién de acuerdo a lo establecido

por el Ente Municipal BioCérdoba.

ARTICULO 64°- PERSONAL DEL CONTRATISTA: Cuando la disciplina del
trabajo corresponde al Contratista, la Inspeccién podra ordenar a éste, mediante Orden de
Servicio, el retiro de la Obra de todo personal que, por incapacidad, mala conducta o

cualquier otra falta, perjudique la buena marcha de los trabajos.
Estas érdenes serén inapelables ante el Ente, debiendo acatarse inmediatamente.

Mensualmente el Contratista debera presentar para su aprobacién, junto con la

certificacion respectiva, el listado detallado del personal empleado, haciendo rJas
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originalmente requerida en el presente Pliego.

A dicho listado, se adjuntara copia de los comprobantes que aseguren el cumplimiento de
la Legislacion Laboral, Previsional, Social y certificado de cobertura emitido por la ART

vigente.

La falta o incorrecta presentacion de esta documentacion podra ser motivo de paralizar la
aprobacién del certificado de cobro correspondiente al mes afectado, hasta normalizar

dicha presentacion.

El personal de la contratista actuara sin relacién de dependencia con el Ente Municipal
BioCoérdoba.

ARTICULO 65°- MULTAS: Seguidamente se establecen las penalidades que

corresponden para los distintos tipos de incumplimiento.

Las multas aplicadas se asentaran en el Libro de Actas y se descontaran de la certificaciéon

mensual correspondiente al mes de aplicacion.
65.1: Por excederse en los plazos establecidos para las reparaciones inmediatas.

Se aplicara en cada caso una multa de cinco décimos por ciento (0,5%) sobre el monto de

los certificados mensuales
65.2: Por falta de elementos para la inspeccion.

Por cada dia que la empresa no facilita los elementos necesarios para el normal
funcionamiento de la Inspeccién considerando elemento necesario a todo aquel insumo
informaético, se procedera a realizar un descuento diario de un equivalente al costo de 50
Its. de nafta stiper, correspondiente a la marca YPF, precio de venta al publico de la ciudad
de Coérdoba.

El descuento sera aplicado en el certificado correspondiente al mes de producida la falta "

Y nna’ ore
Dra_\a 5 e Phie

65.3: Por incumplimiento de érdenes de servicio.
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Se aplicara en cada caso una multa de cinco décimos por ciento (0,5%) sobre el
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los certificados mensuales.
65.4: Por falta de materiales en depésito.

Cuando, la inspecci6n detecte, falta de materiales en deposito, se aplicard una multa diaria
de un décimo por ciento (0,1%) sobre el monto de la certificacion mensual, por cada uno

de los rubros afectados por la falta o disminucion de existencias.
65.5: Por uso de materiales indebidos o por trabajos defectuosos.

Por cada caso comprobado se aplicara una multa del uno por ciento (1%) sobre el importe

de la certificacion mensual.
65.6: Por existencia de vicios ocultos.

Por cada caso comprobado se aplicard una multa de cinco décimos por ciento (0,5%)

sobre el importe de la certificacion mensual.
65.7: Por ausencia del Representante Técnico.

Por cada dia de ausencia no autorizada del Representante Técnico, se aplicara una multa

de cinco décimos por ciento (0,5%) sobre el monto de los certificados mensuales.
65.8: Por incumplimiento en la entrega de documentacion.

Por cada dia de mora en la entrega de toda documentacion exigida por la inspeccién, por
parte del contratista, se aplicara una multa de un décimo por ciento (0,1%) sobre el monto

de los certificados mensuales.
65.9: Por suministro de informacion falsa.

Por cada caso comprobado, se aplicara una multa del dos por ciento (2%) sobre el monto

de los certificados mensuales.
65.10: Por falta de comunicacion de dafios a terceros.

Por cada caso de dafios a terceros no comunicado a la Inspeccion, se aplicard una multa

de cinco décimos por ciento (0,5%) sobre el monto de los certificados mensuales.

65.11: Otras.
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Toda otra falta no comprendida especificamente en la precedente enumeracion seré objeto

de una penalidad que graduara el Ente Municipal BioCérdoba, de acuerdo a la magnitud

de la misma y su incidencia en la prestacién, de conformidad al Decreto 1665-D-57.

ARTICULO 66°- SUBCONTRATISTAS: Seran admisibles subcontrataciones por
parte del Contratista previa autorizacién de la Inspeccion. En todos los casos, los
subcontratistas autorizados deberan cumplir con todos los requisitos establecidos en los

presentes Pliegos de Subasta Electrénica.

Asimismo, el Ente Municipal BioCérdoba, a través de la Inspeccion, se reserva el derecho
de autorizar o no la subcontratacién de trabajos por parte del contratista o en caso de haber

sido autorizado y de que haya incurrido en faltas graves determinar la baja del mismo.

del servicio y/o de la seguridad publica, de conformidad al Decreto 1665-D-57.

ARTICULO 67°- OCUPACION DE LA ViA PUBLICA: Por tratarse de una obra
publica municipal, el Contratista estd exento del pago de los tributos y derechos
mencionados por el Cédigo Tributario Municipal y el Decreto N° 247-D 1992, sobre
Ocupacién o utilizacién de espacios del dominio o lugares de dominio o uso publico

motivados por trabajos o instalaciones propios de la obra.

ARTICULO 68°- SALARIOS DE LOS OBREROS: El contratista no podra abonar a
sus obreros salarios inferiores a lo establecido en las Convenciones Colectivas que rijan
la actividad, debiendo entenderse que dichos salarios se liquidaran por la jornada legal de

trabajo.

El contratista debera dar especialmente cumplimiento a todas las leyes, tanto provinciales
como nacionales, que legislan la prestacién de trabajo, entendiéndose a los efectos
econémicos que todas las erogaciones que ellas representan estén incluidas en los gastos

previstos para cada item.

El contratista est4 obligado a pagar en los plazos estipulados en la legislacion vigente, en
moneda argentina de curso legal, a todo el personal que trabaje en la obra, en mano propia
y sin descuento alguno, con excepcion de las deducciones que establecen las leyes sobre

Dr-
la materia, resoluciones del Poder Ejecutivo, del Directorio del En :
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planillas de pago y las libretas de jornales de su personal, para ser presentadas a la

inspeccion toda vez que lo exija.

El contratista serd Gnico responsable ante el Ente Municipal BioCoérdoba por el pago de

los salarios del personal afectado a las obras, sin excepcion alguna.

ARTICULO 69°- RESIDUOS DE OBRA: La contratista debera extraer, transportar y
desechar los residuos y desperdicios de obra, dando cumplimiento a las Ordenanzas y

Decretos vigentes para la ciudad de Cérdoba (Ordenanza N° 9.612 y modificatorias).

ARTICULO 70°- DIVERGENCIAS: Cualquier divergencia, aclaracién o
interpretacion sobre los aspectos contratados serdn resueltos por el Ente Municipal
BioCérdoba.
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ANEXO AL PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

REDETERMINACION DE PRECIOS

En los términos de la Ordenanza N° 10.788/04, se procederda con la siguiente
metodologia

a) EI precio unitario redeterminado del Contrato debe responder a la siguiente
expresion:
PR=PB x 0,10+ PB x 0,90 Fg
Donde:
PR= Precio Redeterminado.
—~ PB= Precio Basico, esto es el de la oferta.

FR= Factor de redeterminacién del contrato.

b) La metodologia detallada en el punto anterior deberé aplicarse, a solicitud del
contratista o concesionario, cuando la variacion del Factor de Redeterminacion
sea de un incremento igual o mayor al 10% (diez por ciento) en relacion al precio

bésico.

¢) Los pardmetros de ponderacion y los indices a considerar para este contrato son

los siguientes:
FR=0,49 Mat; + 0,38MO; + 0,13Eq;
Mato MOo Eqo
Donde:
FR= Factor de Redeterminacion del total del Contrato.

MAT 0,1 Materiales, indice de Costo de Construccion, Capitulo Materiales, variaciones

porcentuales mensuales, INDEC.

INDEC.

Aunig )}}’8 ‘ urdcb:
Municip dddde Cordoba
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Eq (0.1): Equipo, indice de Precios al por Mayor (IPIM 29), Méquinas y Equipos, INDEC.

d) La solicitud de redeterminacion debera ser presentada por el Contratista

mediante nota iniciando un expediente nuevo exclusivamente.

Ente
Munigps
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