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SUBASTA ELECTRONICA N° -

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 4

OBRA: “NUEVO INGRESO AL PARQUE DE LA BIODIVERSIDAD”

ARTICULO 1°- OBJETO: El proyecto consiste en el “Nuevo Ingreso al Parque de la
Biodiversidad”, el Edificio se concibe como una pieza unitaria conformada por dos
bloques edilicios vinculados en forma de “L”. Esta configuracién responde al vinculo
del mismo con el espacio plaza configurado sobre el corredor Amadeo Sabattini
(BLOQUE SABATTINI), y por otro lado la configuracion de un bloque perpendicular a
este, que materializa el limite catastral del predio en relacion al Parque Sarmiento
(BLOQUE PARQUE SARMIENTO). Yuxtapuesto a este ultimo se localiza la gran
estructura entendida como PERGOLA HITO, que actia como expansion de los espacios
configuradores del programa arquitectonico y a su vez es concebida como soporte de
vegetacion tanto nativa como exdtica. Este espacio semicubierto remata /inicia en el
recorrido del PARQUE AEREO, unién de ambas direccionales sobre el punto de

ingreso/ hito, entendido como “puerta” al Parque de la Biodiversidad.

El conjunto edilicio y el parque se conciben como un espacio urbano sustentable, que
tiene el objetivo de eficientizar la ejecucion, operacion y mantenimiento de sus edificios
y espacios exteriores mediante el uso de tecnologias biocliméticas y sustentables, y, a su
vez, propone el hecho de comunicar esas practicas al usuario, para desarrollar

conciencia sobre las mismas.

= Si por intervencién de la Comision Nacional de Monumentos, Lugares y de Bienes
Histéricos de la Nacion, el proyecto de obra tenga que ser modificado, ampliado o
restructurado en sus caracteristicas, alcance o en su magnitud, produciendo ello mayores
costos y/o variacién de la cantidad o calidad de la obra a ejecutar, su cumplimiento se
har4 mediante el procedimiento e instrumento legal que corresponda, conforme la

normativa legal vigente aplicable. I
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ARTICULO 2°- PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION: Por Subasta
Electronica segiin Resolucion Serie “C” N° 36/2020, de la Secretaria de Desarrollo
Urbano, conforme a lo previsto en el articulo 15° del Decreto Ordenanza 244/57 T.O.
modificada por Ordenanza N° 13.004 y Decreto Reglamentario N° 1665/D/57.-

La Subasta Electronica es una competencia de precios dindmica efectuada
electrénicamente, en tiempo real y de forma interactiva, consistente en que los oferentes
presenten, durante un plazo establecido, sus respectivas ofertas, las que podran ser

mejoradas mediante la reduccion sucesiva de precios y cuya evaluacion serd automatica.
ARTICULO 3°- DISPOSICIONES QUE RIGEN LA CONTRATACION:
a) Normas de aplicacion.

La obra se rige por:

1. El presente Pliego y notas aclaratorias, si existieran.

2. Decreto Ordenanza 244/57, modificada por Ordenanza N° 13.004 y
Decreto Reglamentario 1665/D/57.

3. Resolucion Serie “C” N° 36/2020, de la Secretaria de Desarrollo

Urbano.
4. Ordenanza N° 5727 de Administracién y Contabilidad.
5. Coédigo Tributario Municipal, Ordenanza Tarifaria N° 12.992.

6. Disposiciones, Resoluciones y demas normas legales vigentes de
- orden nacional, provincial y/o municipal que resulten aplicables a los

bienes y/o servicios a subastar.-

Para los casos no previstos expresamente en los cuerpos legales antedichos, se aplicaran
las disposiciones que rigen el procedimiento administrativo de la Ciudad de Cérdoba

(Ordenanzas N° 6.904, N° 12.990 y sus modificatorias), los principios generales del

/)

derecho administrativo y subsidiariamente los del derecho prlvadé)raE Yanipha Lor/enzett,
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La presentacion de la oferta significard la aceptacion lisa y llana de todas Tas

estipulaciones que rigen la presente contratacion.
b) Orden de prelacion de los elementos que constituyen el proyecto.
a) Planos
a.l. de detalles.
a.2. de conjuntos.
a.3. planillas.

b) Pliegos y Especificaciones

b.l1. Pliego de Condiciones Generales (Decreto Reglamentario
1665/D/57).

b.2. Pliego de Condiciones Particulares.
b.3. Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares — Memoria.

¢) Computo Métrico.
d) Presupuesto Oficial.

ARTICULO 4°- FECHA DE LA SUBASTA: Sera el que se establezca en la

publicacion del 1lamado.

ARTICULO 5° - HORA DE INICIO Y FINALIZACION DE SUBASTA: Seré la

que se establezca en la publicacién del llamado.

ARTICULO 6°- MARGEN MINIMO DE MEJORA DE OFERTAS: Seri el que se

establezca en la publicacion del llamado.

ARTICULO 7°- PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto estimado de la presente
Subasta asciende a la suma de PESOS OCHOCIENTOS DIECISEIS MILLONES
CUATROCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO

CON 67/100 ($ 816.414.785,67.-), IVA incluido. j 7
Dra. Yanipa g/b%nzeu

Pliegos
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ARTICULO 8° - CATEGORIA DE OBRA: De acuerdo a lo establecido enmet
Decreto Ley N°1332/C/56, ratificada por la Ley N°4.538 y su Decreto Reglamentario
2074/C/56, la presente obra se considera de PRIMERA CATEGORIA -
ARQUITECTURA.

ARTICULO 9°- VALOR DE LOS PLIEGOS: Sin costo alguno.

ARTICULO 10°- FORMA, LUGAR Y PLAZO DE CONSULTA: Las consultas
relacionadas a las citadas normativas, las aclaraciones y observaciones a los pliegos de
condiciones que los oferentes juzguen pertinentes, deberan ser formuladas segun se

detalla a continuacion:

¢ FORMA Y LUGAR DE CONSULTA: Cualquier consulta podrd evacuarse
por la plataforma digital prevista, o por mail a la direccion

administracionbiocordoba@cordoba.gov.ar de lunes a viernes 8:00 horas a

14:00 horas, hasta 48 horas antes del dia establecido para la Subasta.
e PLAZO DE CONSULTA: Hasta CUARENTA Y OCHO (48) horas previas a
la apertura del periodo de lances.
La Gerencia de Administracion del Ente Municipal BioCérdoba podra realizar
aclaratorias de oficio, que serén publicadas en el portal web de compras oficial y/o en la
pagina web del Municipio a través de notas aclaratorias en la siguiente pagina:

https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar

ARTICULO 11°- DOMICILIO A LOS FINES DE LA CONTRATACION: A todos
los efectos legales se considerard domicilio del oferente y eventual adjudicatario, el
domicilio electrénico constituido por los interesados a través de declaracion jurada, en
los términos del Articulo 1 inc. 3 de la Resolucion Serie “C” N° 36/2020 de la
Secretaria de Desarrollo Urbano, reglamentaria de la Ordenanza N° 13.004, como asi,

también el usuario y contrasefia generado a través del portal de subastas del Municipio.

Las notificaciones electronicas se consideraran perfeccionadas transcurridos TRES (3)

dias, contados a partir del momento en que se encontraron disponibles, es decir, en
/ /

/A
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no haya accedido al mismo para tomar conocimiento.

La existencia de impedimentos que obstaculicen la posibilidad de enviar o recibir una
notificacién electrénica, deberan ser acreditados por quien los invoque, salvo que fueran
de publico conocimiento, o producto de fallas en los equipos o sistemas informaticos, lo

cual sera considerado en cada caso concreto.

ARTICULO 12°- OFERENTES HABILITADOS PARA PARTICIPAR: Para
participar de un procedimiento de Subasta Electrénica el interesado deberé registrarse
en el portal de subastas del Municipio ingresando al siguiente enlace

https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar, y posteriormente presentar en Gerencia de

Administracién del Ente Municipal BioCérdoba, la documentacién necesaria para ser

vinculados en la respectiva Subasta detallada en el articulo 14° del presente Pliego.

ARTICULO 13 ° = PRESENTACION DE SOBRES PARA VINCULACION A LA
SUBASTA: La presentacién de sobres se realizara en la Gerencia de Administracion,

sita en Rondeau N° 798, de la Ciudad de Cérdoba, de lunes a viernes 8 hs. a 14 hs.

Cada sobre con la documentacion aludida en el articulo 14° sera abierto en presencia del
interesado y personal de la Gerencia de Administracién. Por cada uno de los interesados

se labrara un acta detallando el contenido de la informacion presentada. -

El plazo de presentacién de esta documentacion es de dos (2) dias, que comienzan a
contarse desde los tres (3) dias anteriores al dia de la subasta. Se receptara la

documentacion hasta las 12:00 horas del ultimo dia de presentacion.

ARTICULO 14°- DOCUMENTACION REQUERIDA PARA LA
VINCULACION: Los interesados deberan presentar para su vinculacion a la respectiva
Subasta, la documentacién que a continuacion se detalla, en sobre cerrado sin

membrete, con la indicacién de la Subasta a que corresponde, conteniendo:

a- Constancia de Inscripcion vigente en el Registro de Contratistas Municipal en el
rubro relacionado al objeto de la Subasta. En el caso de Uni6n Transitoria (L)

Drcz_. Yani ja 1L or) 'Eétti
Ncargyda fle pllegos
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u otro tipo de agrupacion de empresas, segun lo establecido en el articulo 15° de
este pliego, todos los integrantes deberan cumplir con este requisito.

b- Constancia de Inscripcion vigente en el Registro de Proveedores y Contratistas
del Estado Provincial (ROPyCE) en el/los rubro/s relacionados al objeto de la
Subasta, donde consten las ratios relevantes y la capacidad econdmica y

financiera de la empresa.

La constancia de inscripcion en ROPyCE, respecto a calculos de la capacidad

econdmica financiera deberd acreditar:
Ratio de Liquidez (Activo corriente / Pasivo corriente), mayor o igual que 2,00
Ratio de Solvencia (Activo Total / Pasivo Total), mayor o igual que 5,00

Ratio de Prueba Acida (Activo Corriente — Bienes de Cambio) /Pasivo Cte.),

mayor o igual que 1,50.

Ratio de endeudamiento (Pasivo Total / Patrimonio Neto), menor o igual que
0,50.

Resultado de la capacidad econémica financiera (Patrimonio Neto *4) igual o
superior a la suma de PESOS DOS MIL QUINIENTOS MILLONES CON
00/100 ($2.500.000.000,00.-).

c- Constitucién de domicilio electronico, segain FORMULARIO 01, suscripto por
el representante legal.

d- Documentacién que acredite que la persona humana registrada en el Portal de
Subastas cuenta con capacidad para representar a la empresa oferente ante el
Ente Municipal BioCérdoba

e- Listado de obras realizadas en los tltimos dos (2) afios, en los que se acredite

haber realizado obras de similares caracteristicas, envergadura y especialidad.

Rondeau 798, Nueva Cérdoba, X5000, Cérdoba
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obra. Estos antecedentes deberan constar verificados por el Registro Oficial de

Proveedores y Contratistas del Estado (ROPyCE) en caso de comitente publico y
FORMULARIO 02, suscripto por el representante legal.

f- Listado de contratos o adjudicaciones en curso o a ejecutar en los préximos doce
(12) meses, indicando el nombre del comitente, empresa o ente pablico al cual
se le ejecutaran los trabajos y fechas de ejecucion segin FORMULARIO 03.

g- Constancia de Visita de obra emitida por el Ente Municipal BioCérdoba, la que
hara referencia al conocimiento y aceptacion de las condiciones materiales de
los emplazamientos de las obras a ejecutar descriptas en el presente pliego. La
visita serd realizada en los plazos y condiciones establecidas por Gerencia de
Administracién del Ente Municipal BioCérdoba, que se daran a conocer a través
de la pagina web oficial del Municipio

https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/. No se expediré certificado de visita

a una misma persona humana para varios proponentes de la Subasta.

h- Para la vinculacién en la participacion de la presente subasta serd necesario
acreditar la titularidad de la ndmina completa de los equipos que se emplearan
para llevar a cabo los trabajos, esta solicitud sera requisitos minimos, pudiendo
el oferente ampliar en cantidad, la informacion deberd presentarse mediante
FORMULARIO 05. Los tipos y cantidades de vehiculos y equipos requeridos,

que se detallan a continuacion:

CANTIDAD DE VEHICULOS
TIPO DE EQUIPOS CANTIDAD

Manipulador Telescopico de al menos
7 metros de alcance total y 3.2Tn de 1

capacidad minima.

Manipuladores Telescopicos de al
menos 7 metros de alcance total y 4Tn 2

de capacidad minima.

Rondeau 798, Nueva Cordoba, X5000, Cordoba
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Gria autoportante con capacidad

minima de carga 20Tn y longitud 1

extendida de 30 mts.

Minicargadoras; con balde y acoples
universales para accesorios; de al
menos 75 Hp y una capacidad de carga 3

nominal minina de 1Tn.

i- Garantia de la propuesta, que debera cubrir al menos del 1 % del presupuesto
oficial, de acuerdo a las siguientes modalidades:

1) En efectivo, en moneda nacional, mediante depdsito en cuenta oficial en el Banco

Santander Rio Cuenta CBU 0720390720000001827286, Ente Municipal

BioCo6rdoba acompafiando la boleta pertinente.

2) En titulos aforados en su valor nominal de la deuda publica nacional, provincial o
municipal, bonos del tesoro o cualquier otro valor similar. En caso de ejecucion de
los valores a que se refiere este apartado, se formularé cargo por los gastos que ella
ocasione y por la diferencia que resultare si se liquidare bajo la par. El eventual

excedente quedara sujeto a las disposiciones que rigen la devolucion de garantia.

3) Con Aval Bancario o Seguro de Caucién a favor del Ente Municipal BioCérdoba:
El Aval Bancario o Seguro de Caucién que se constituya como Garantia de la
Propuesta o como Garantia de la Adjudicacion, se podré constituir con Bancos o
Compaiiias Aseguradoras que deberan tener asiento principal, sucursal o agencia
- establecida en la Ciudad de Coérdoba, y expresar sometimiento a los Tribunales
Ordinarios de esta ciudad. La firma y la acreditacion de que el firmante de la P6liza
del Seguro de Caucién tiene las facultades para que la Compafiia de seguros asuma

el riesgo, deben ser certificadas por Escribano Publico.

4) Con Pagaré: El pagare solo serd aceptado como una alternativa para constituir la

K dbrenzetti
) e Pliegos
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quienes tengan el uso de la razon somal 0 actuen con poder suficiente del oferente

para obligar. Se debera acompaiiar la autenticacion o certificacion de la firma por
Escribano Publico, Autoridad Policial o Bancaria. No debera consignarse fecha de
vencimiento y no se podra incluir otra leyenda que pueda tergiversar el valor del

documento.

j- Referencias Comerciales.

k- Referencias Bancarias.

|- Fecha de constitucién de la empresa mayor a cinco (5) afios.

m- Declaracién jurada afirmando que no se registra sanciones por incumplimientos,
rescisiones de contratos y/ o penalidades pendientes de resolucién, ante los
niveles estatales, en los Gltimos dos (2) afios.

La falsedad de los datos contenidos en la documentacion que se acompaifie determinara
la inmediata exclusion del interesado. Si la falsedad fuera advertida con posterioridad a
la adjudicacion o contratacion, sera causal para dejar sin efecto la misma por causa
imputable al adjudicatario, segun corresponda, con pérdida de la garantia de
cumplimiento de contrato, sanciones y/o suspensiones en el Registro de Contratistas
Municipal, y sin perjuicio de las demas responsabilidades civiles y/o penales que
deriven del hecho.

Toda la documentacién presentada que implique declaracion jurada debe ser firmada
por el representante legal o apoderado.

ARTICULO 15° — PROPONENTES: Podran participar como Proponentes a la
Subasta, las Uniones Transitorias(UT) u otro tipo de agrupaciones de empresas,
regulados por los Articulos 1463 y 1470 subsiguientes y concordantes del Cédigo Civil
y Comercial, para lo cual deberan incorporar, ademas de los requisitos consignados en

el articulo anterior, la documentacién que a continuacion se detalla:

a- Para U.T. u otro tipo de agrupaciones de empresas no constituidas al

momento de la presentacién de la documentacién para vincular:, /)

) uéndu) orenzetti
nNLargada de Pliegos
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responsabilidad solidaria de todos los integrantes por el cumplimiento
de las obligaciones emergentes de la contratacion.

e Copias certificadas de los instrumentos societarios que autorizan la
conformacion de la U.T. de cada uno de los integrantes. Persona
Humana: copia certificada del Documento Unico del titular; Sociedades
regulares inscriptas en IGJ/IPJ: Contrato social o estatuto y, cuando
corresponda, actas de autorizacion para presentarse al procedimiento de
seleccion.

Al momento de la Adjudicacion debera estar formalmente constituida,
debiendo cumplirse entonces con los requisitos enumerados en el punto
siguiente.

b- Para U.T. u otro tipo de agrupaciones de empresas constituidas al
momento de la presentacion de la documentacién para vincular:

e Copia certificada del instrumento de constitucion formal debidamente
inscripto ante la autoridad competente.

e Copia certificada de las resoluciones societarias de cada una de la
empresas integrantes de las que surja la voluntad de cada empresa de
participar en la presente contratacion.

e Instrumento legal correspondiente donde se establezca expresamente,
que todos los integrantes de la U.T. son solidaria e ilimitadamente
responsables por el cumplimiento de todas las obligaciones emergentes
del presente contrato.

Cada uno de los integrantes debe cumplir con todos y cada uno de los
requisitos y exigencias establecidos en el presente pliego.

La oferta y toda la documentacion que se presente debera ser suscripta
por el/los representantes designados en el contrato constitutivo de la

U.T. con facultades suficientes para obligarlos, a tenor de lo exigido por

el Codigo Civil y Comercial.

/ /
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ARTICULO  16°-

COMUNICACION: Luego de presentada la documentacion la Comision evaluadora,
conformada por el personal de las distintas areas del Ente Municipal BioCordoba,
valorara la informacién receptada. Los interesados que no completen rigurosamente
todas y cada una de las exigencias, seran excluidos, y no podran ofertar durante el
periodo de lances. Se comunicara al domicilio electrénico de cada interesado, el dia de

la subasta, si su solicitud de participacion se encuentra aceptada o rechazada.

ARTICULO 17°- PERIODO DE LANCES: El periodo de lances seré el lapso de
tiempo durante el cual los oferentes realizardn electronicamente sus ofertas. Durante
dicho periodo, los interesados que se registren e ingresen a la plataforma digital, podran
visualizar de manera virtual y simultanea todos los lances realizados y la posicion de los
mismos en el orden de prelacion segin la oferta realizada, sin perjuicio de la

confidencialidad que se mantendra sobre la identidad de los oferentes.

ARTICULO 18°- PRESENTACION DE LA OFERTA ELECTRONICA: Los
oferentes registrados en el portal de Subastas del Municipio y vinculados a la Subasta
respectiva, realizardn electrénicamente sus ofertas dentro del periodo de lances

establecido en las condiciones particulares.

El primer lance para ser valido podra ser igual o inferior al precio de arranque.
Efectuado el primer lance, los subsiguientes, para ser validos, deberéan igualar o superar

al porcentaje minimo de mejora, respecto de la oferta ocurrida durante la Subasta.

ARTICULO 19°- ACTA DE PRELACION FINAL- PUBLICIDAD: Una vez
finalizada la Subasta, automaticamente se procesaran los lances recibidos, ordenando a

los oferentes, por cada reglon, segin el monto de su ultimo lance, generando

fiss g A A
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EALarkAda de Pliegos
Enye/Mpdicipal BioCordoba
Muhigipalidad de Crdoba

|
>4

electronicamente una Acta de Prelacion Final (Informe Final de Subasta).
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El Acta de Prelacion final sera publicada en el portal de subastas del Municipio,

mostrando la identidad de los oferentes, y notificada al domicilio electrénico de los

mismos.

ARTICULO  20°- DOCUMENTACION REQUERIDA PARA LA
ADJUDICACION: Dentro de los 5 (cinco) dias habiles posteriores a partir de la
notificaciéon del Acta de Prelacion Final, el oferente que haya quedado primero, debera
presentar en Gerencia de Administracion del Ente Municipal BioCérdoba, la

documentacion que a continuacion se detalla:
1.- Representacion del firmante:

Documentacion legal que acredite en forma fehaciente la representacion invocada por el
firmante de la propuesta. Este requisito no serd necesario, cuando dicha representacion
surja palmaria de la constancia de habilitacion expedida por el Registro Oficial de

Proveedores y Contratistas del Estado (ROPYCE) y esta tltima se encuentre vigente.
2.- Presupuestos Detallados.

El oferente debera acompaiiar el presupuesto detallado de la obra, con determinacion de
los valores finales de sus computos métricos, sus precios unitarios (con designacion de
la unidad de medida adoptada) importe resultante de cada item o rubro mencionado y el
correspondiente precio final por el que propone realizar la obra completa. Dicho
presupuesto se realizara en base a la documentacion que conforma todo el legajo de la
presente subasta y su precio final sera definitivo, no pudiendo sufrir modificaciones por

ninglin motivo, no aceptandose ofertas parciales.

La contratista deber4 confeccionar su propio computo y no omitir ningtin item de cada
rubro, la ejecucion de la obra respondera estricta y adecuadamente a su fin, en conjunto

y en detalle, a cuyo efecto la propuesta econémica debera incorporar y contemplar a la
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obra no solo lo estéticamente consignado en la documentacion, si no también todo lo

necesario para que la misma resulta completa, de acuerdo al fin previsto.

Se establece, por lo tanto, para la obra contratada, que todo trabajo, material o
dispositivo etc., que directa op indirectamente se requiera para completar el
cumplimiento de las obligaciones de la contratista, debe considerarse incluido en los

precios unitarios que integran la propuesta econémica.
3.- Constancia de Inscripcion ante AFIP.
4.- Organigrama.

Organizacién funcional del plantel completo propuesto para la realizacion de las tareas;
mencionando, para cada cargo o funcion, el nivel de capacitacién o titulo del personal.
Calificacion, antecedentes y experiencia del personal profesional y técnico que sera
afectado a la obra y propuesto para la ejecucion del contrato (se listard al personal
Profesional que integra los cuadros de la Empresa, debiendo identificar al personal
directivo del restante), Curriculum vitae tanto del Representante Técnico, como del

Profesional en Higiene y Seguridad, propuesto por el oferente.

El contratista debera presentar Curriculum Vitae del Profesional que se desempefiara
como Responsable Ambiental, el que debera tener conocimiento en la materia y sera el
encargado de la elaboracién, implementacion y cumplimiento del Plan de Gestion
Ambiental (PGA) de la obra objeto de la presente subasta, con el propdsito de
desarrollar acciones de prevencion, correccion y mitigacion de los impactos negativos
que potencialmente se podria generar sobre ambiente. EI PGA debera ser presentado a

los diez (10) de suscripta el acta de inicio de obra.

Asimismo, el Responsable Ambiental, debera confeccionar el informe preliminar de

inicio de medicion de huella corporativa dispuesto en el Punto 10.- del presente articulo.

5.- Plan de Trabajo.
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Para la ejecucion de la obra, de acuerdo al organigrama de funcionamiento exigido en el
apartado anterior. Debiendo especificar cronogramas de cuadrillas con la asignacion de
los turnos a cubrir, durante la jornada de trabajo, de 08:00 hs. a 20:00 hs., de lunes a

viernes. Dicho cronograma tendra un alcance mensual.

El Contratista podra proponer innovaciones y/o mejoras, que repercutan favorablemente

en la calidad de la obra.
6.- Declaraciones juradas.

Declaracién jurada que exprese el cumplimiento por parte del oferente, de los requisitos

que se detallan a continuacion, segin FORMULARIO 06.
- Que goza de todos los derechos civiles y cuenta con capacidad para contratar.
- Que no cuenta con medidas cautelares o inhibiciones.

- Que no cuenta con reclamos administrativos y/o demandas judiciales con la
Municipalidad de Cérdoba.

- Que no ha sido condenado por fraude, estafa o cualquier otro delito contra la fe

publica.
- Que no cuenta con sanciones aplicadas por el Registro de Contratistas Municipal.

- Que no pertenece al directorio, no es socio comanditado, o socio gerente,
respectivamente, de Sociedades An6nimas, Sociedades en Comandita por Acciones o
Sociedades de Responsabilidad Limitada, de Empresas sancionadas por el Registro de
Contratitas Municipal, ni pertenecio a la planta de personal municipal, tanto permanente

como contratado en cualquiera de las formas posibles, durante los tltimos (2) dos afios

previos a la apertura de la presente Subasta Electrénica. g /
et
pra, ‘{ Fina m‘\%ﬁi%
\(x%\a s d Cordf‘h?:‘\
”w\upa\ c\g cordc
!
p

Rondeau 798, Nueva Cérdoba, X5000, Cordoba

https://biocordoba.cordoba.gob.ar/




&0 Municipalidad
de Cordoba

Ente Municipal BIOCORDOBA

- Que el oferente ha tomado conocxmlento de Tas notas aclaratorias (con o sin consulta)

si existieran y que se notifica de las mismas.
7.- Constitucion de domicilio.

Constancia por escrito de la constitucion de domicilio en la Ciudad de Cérdoba, segiin
FORMULARIO 04.

8.- Formularios y planillas.
Debera acompaifiar la planilla de presupuesto. Las ofertas deberan hacerse en pesos.

Las cantidades seran consignadas en letras y nimeros. Cuando existiera discordancia

entre ambas, solo se tendra en cuenta la primera de las citadas.

No se consideraran las propuestas que presenten correcciones enmiendas, raspaduras o
entre lineas que no hubieran sido salvadas y suscripta al pie de las mismas antes de la

presentacion de la documentacion.
9.- Propuesta Econémica.
9.a- Formalidades.

Expresada en moneda de curso legal, firmada en todas sus hojas por el proponente y el
Director Técnico de la empresa en todas sus hojas. Los precios deberéan ser idénticos a

los ofrecidos en la subasta electronica.

Sera redactada en idioma Castellano, sin raspaduras ni enmiendas entre lineas o

testaciones que no se hubieran salvado formalmente al final.
9.b- Cotizacion.

Segtin Decreto Reglamentario 1665/D/57, Ordenanza N° 13.004.
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Las empresas oferentes deberan cotizar el importe de su oferta expresada en pesos.

La oferta béasica debera ser formulada ajustada en un todo a la forma de pago

establecido en el presente Pliego.
10.- Medicién de Huella de Carbono.

La adjudicataria debera presentar informe preliminar de inicio de medicion de huella de

carbono corporativa, realizado por Responsable Ambiental.

Se deja expresa constancia que, con posterioridad a la presentacion, podra solicitarse a
los oferentes la documentacion que el Ente estime necesaria, y/o complete la presentada,
para lo cual se otorgara un plazo de dos (2) dias habiles. En caso de incumplimiento, se
tendré por no presentada. La oferta, se rechazara la propuesta con pérdida de la garantia
de oferta, sin perjuicio de las sanciones correspondientes, y se notificara al oferente que

le sigue en el orden de prelacion.

La falsedad de los datos contenidos en la documentacién que se acompafie, determinara
la inmediata exclusién del oferente, con pérdida de la garantia de mantenimiento de
oferta. Si la falsedad fuera advertida con posterioridad a la adjudicacion o contratacion,
ser4 causal suficiente para dejar sin efecto la misma por causa imputable al contratista,
segun corresponda, con pérdida de la garantia de cumplimiento de contrato y sin

perjuicio de las demas responsabilidades civiles y/o penales que deriven del hecho.

Toda la documentacién presentada, debe ser firmada por representante legal o

apoderado.

ARTICULO 21°- FORMA DE COTIZAR: Se debera cotizar el precio total de la

Obra, incluidos sus rubros e items, no aceptandose ofertas parciales.
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Los precios cotizados deberan incluir IVA o alicuota correspondiente, de acuerdo a la
legislacion vigente, y cualquier otro impuesto, gravamen, tasa, tributo y gasto que deba

incurrir el oferente.

En caso de errores numéricos, €l Ente Municipal BioCoérdoba considerard la oferta
dando validez a los precios unitarios tomando como oferta el monto que resulta de los

calculos respectivos.

ARTICULO 22°- MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: El plazo establecido es de
sesenta (60) dias calendario. En caso de ser necesario la misma se prorrogara en forma
automatica por el mismo periodo, salvo que el oferente manifieste por escrito cinco (5)

dia antes del vencimiento del plazo que retira su oferta.

ARTICULO 23°- EVALUACION DE OFERTAS: La Gerencia de Administracién
del Ente Municipal BioCérdoba evaluara la documentacion presentada por el oferente
que resulte primero en el orden de prelacién, pudiendo fundadamente rechazar la misma
por las causales enunciadas. En caso de desistimiento o rechazo de la oferta presentada,
Gerencia de Administracion, notificard a quien ocupe el segundo lugar en el Acta de

Prelacion Final y asi sucesivamente, hasta contar con una oferta admisible.

Ser4 una oferta admisible la que provenga de un oferente que cumplimento con todos

los requisitos exigidos en la contratacion.

ARTICULO 24°- CAUSALES DE RECHAZO: Serédn inadmisibles y en

consecuencia rechazadas, las ofertas que:
a) Se aparten de los pliegos de condiciones de la contratacion o sean condicionadas.

b) No estén firmadas por el proponente y el director técnico de la empresa en todas sus

hojas.

Rondeau 798, Nueva Cérdoba, X5000, Cordoba

https://biocordoba.cordoba.gob.ar/




< (ﬁigf Municipalidad
Ente Municipal BIOCORDOBA de Cordoba

BN QNG ..., ANO .2 L...... FOLIO DS L.

¢) Sean formuladas por firmas suspendidas o inhabilitadas en el Registro de Contratista

Municipal al momento de presentar las ofertas.

d) Sean formuladas por firmas no inscriptas en el Registro de Contratistas Municipal en
rubros que no guarden relacion con el objeto de la subasta, o que no hayan dado
cumplimiento a los requisitos establecidos para obtener su inscripcion definitiva dentro

del plazo establecido.

e) No cuenten con la Constancia de habilitacion expedida por el Registro Oficial de

Proveedores y contratistas del Estado vigente.
f) No presenten la documentacion detallada en el articulo 14° y 15 del presente Pliego.

g) No acompafien la garantia de mantenimiento de oferta, o cuando esta fuere

presentada sin constar certificacion de la firma.

h) Que no cumplan en término con los emplazamientos que se le formulen para
subsanar defectos formales y presentar la documentacion que se les requiera. Tendréan

un plazo de tres (3) dias hébiles.

i) Sean formuladas por empresas que manifiesten conductas temerarias, maliciosas, de
mala y/o de connivencia durante el procedimiento de contratacién, como por ejemplo la
realizacién de lances a precio vil o irrisorio a los fines de obstaculizar la participacion o
beneficiar de alguna manera a otro participante. Correspondera el rechazo sin perjuicio
de las sanciones estipuladas en el Registro de Contratistas Municipal, la pérdida de la

garantia de la propuesta y la posible realizacién de un nuevo periodo de lance.

ARTICULO 25°- RESERVAS SOBRE LA ADJUDICACION Y LAS
CANTIDADES PROPUESTAS: Respecto a las cantidades consignadas en la planilla
de cotizacion, el Ente Municipal BioCérdoba ejecutara el 100% = 20% del total del

monto contractual, sin derecho a reconocimiento o resarcimiento alguno para el

contratista. Es decir, en caso de haber realizado la obra cumpliendo con el objeto di j,a

4 i Lorenzett
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misma y que se hayan ejecutado entre el 80 % y el 100% de monto contractual, el Ente

Municipal BioCérdoba podra dar por terminada la misma. De igual manera en caso que
se ejecuten la totalidad de las cantidades contratadas y resulte indefectiblemente
necesario ejecutar un adicional de cantidades no contempladas originariamente pero que
de ellas dependa el cumplimiento del objeto de obra, el Ente Municipal BioCérdoba
podra realizar hasta un 20% del incremento de las mismas bajo los costos acordados en

el contrato de obra.

ARTICULO 26°- MEJORA DE OFERTA: El Ente Municipal BioCérdoba podra
solicitar a la Empresa que “A4JUSTADA A PLIEGO” ofrezca el mejor precio, una

mejora de oferta.

ARTICULO 27°- ADJUDICACION: La adjudicacion de la propuesta se realizard de
acuerdo al Decreto Ordenanza 244/57, modificada por Ordenanza N° 13.004, el Decreto
Reglamentario 1665/D/57.

Previo a la adjudicacion debera integrarse la garantia de ejecucion del contrato, bajo las
modalidades previstas en el articulo 14° del presente Pliego, y lo establecido en el
Decreto N° 1665-D-57.

ARTICULO 28°- SISTEMA DE CONTRATACION: La presente obra se contratard
por las disposiciones del Decreto- Ordenanza N° 244/57 Y Decreto N° 1665-D-57 por

el Sistema de "Ajuste Alzado" para cada uno de los items que constituyen el proyecto.

ARTICULO 29°- PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA: El plazo de ejecucion
de la obra objeto de la presente Subasta, serd de doscientos cuarenta (240) dias corridos

contados desde el Acta de Inicio de Obra.

ARTICULO 30°- CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LA SUBASTA
ELECTRONICA: La presentacién de la propuesta significard que quien la realiza

conoce el lugar en que se ejecutaran los trabajos, las condiciones, caracteristicas prop1as
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y generales de su desarrollo y de las instalaciones, que se ha compenetrado del exacto

alcance de las disposiciones contempladas en el presente Pliego y de las contingencias

de robo, hurto, depredacion y/o vandalismos, las que acepta de conformidad.

ARTICULO 31°- RESPONSABLE AMBIENTAL: El Responsable Ambiental tendra
la obligacion de presentar informe de Auditoria Interna de manera mensual al
Supervisor con idoneidad en materia ambiental, designado por el Ente, a los fines del
seguimiento, control y monitoreo del Plan de Gestién Ambiental de la obra, asi como

los desvios y actualizaciones que se presenten en el mismo.

El Responsable Ambiental debera hacer entrega de un informe final de Auditoria
Interna de la obra, donde se debe incluir expresamente una sintesis de la aplicacién y el
seguimiento del PGA durante la ejecuciéon de toda la obra y la existencia o no de

pasivos ambientales.

ARTICULO 32°- FORMA DE PAGO: La obra objeto de la presente Subasta
Electronica, sera abonado de la siguiente manera: Entrega inicial del treinta por ciento
(30%) y el setenta por ciento (70%) restante se abonara mediante certificados mensuales
a favor del contratista de acuerdo a la cantidad de obra ejecutada y verificada por la
inspeccion y conforme al articulo 134° del Decreto N° 1665/D/57 (30 dias habiles) y
sus modificaciones introducidas por Decreto 2558/78. La contratista debera presentar

factura.

Gerencia de Administracion exigird, previo a hacer efectivos los pagos, que la
contratista acredite no adeudar importes exigibles a esa fecha, en concepto de
contribucién que incide sobre la actividad Comercial, Industrial y de Servicios y
Contribucién sobre Publicidad y Propaganda (Decreto N° 2540-“C”-82 y disposiciones

complementarias).

A los efectos del pago, se tendra en cuenta que Gerencia de Administracion ha
establecido como dias de pago los martes, miércoles y jueves, razon por la cual aquellos

vencimientos que no se produzcan en esos dias se trasladardn al dia inmediato posterior. /
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ARTICULO 33°- DIRECCION Y REPRESENTACION TECNICA: El Director

Técnico de la obra serd designado por el contratista, conforme a lo dispuesto por los
articulos 96°, 97°y 98° del Decreto 1665-D-57. El contratista debera designar la persona
que ejercera su representacion obrera; representacion que deberd ser TECNICA Y
PERMANENTE.

Tanto el Director Técnico como el Representante Técnico deberan tener Titulo

Profesional Universitario de Arquitecto o Ingeniero Civil.

El mismo profesional podréa desempefiar ambas funciones con la sola indicacion escrita
manifestada por el contratista en tal sentido, siempre que se cumpla con lo exigido en
este articulo. Los honorarios profesionales del Director Técnico y del Representante

Técnico estaran a cargo del contratista.

ARTICULO 34°- REGISTRO DE LA OBRA: El Contratista efectuara el registro de
la obra ante el Colegio Profesional correspondiente debiendo presentar a la inspeccion,
dentro de los treinta (30) dias calendarios de la fecha del replanteo inicial, una
constancia expedida por el Colegio de que ha cumplimentado el tramite de Registro de
Obra.

La falta de presentacion de tal constancia en el término fijado haré pasible al contratista
de sanciones previstas en el articulo 155° del Decreto 1665/57, no pudiendo efectuar la

Recepcién Provisoria hasta que sea satisfecho el requisito.

ARTICULO 35°- INSPECCION: La contratista proporcionara en perfecto estado los
instrumentos, materiales, equipos y personal necesarios para los replanteos, mediciones,

relevamientos, verificaciones y ensayos que motive la ejecucion de la obra.

ARTICULO 36°- INSPECCION Y ENSAYOS DE MATERIALES: El Ente

Municipal BioCérdoba, inspeccionard los trabajos y el cumplimiento de las

Encaffad K
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obligaciones por intermedio de la Inspeccion.
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La inspeccion tendra libre acceso a los lugares de trabajo, depdsitos, obrador, y oficinas

del contratista durante el periodo que dure el desarrollo de la obra.

La contratista proveera los locales que se ajusten a su organizacién, para Oficina
Técnica, Oficina Seguridad e Higiene, Oficina Capataz, Oficina de Personal, etc que
sean necesarias para la organizacion interna de la obra y que se ajusten a los
requerimientos de las Leyes vigentes de Seguridad e Higiene y Laborales. En todos los

casos se deber4 tener en cuenta la escorretina del agua.

Todos los ensayos y/o andlisis incluyendo costos de los ensayos, viajes y alojamiento
del personal del Ente Municipal BioCordoba que tiene que presenciar las pruebas y
demas gastos que por cualquier concepto se originen con motivo de las tareas y

requisitos para aprobacion de materiales correran por cuenta y cargo del Contratista.

La realizacién de ensayos de materiales o la aceptacion de protocolos no liberan al
Contratista de su responsabilidad en cuanto a la calidad de los materiales que instale,
por lo que las fallas que se produzcan en obra implicaran que se retiren los elementos
fallados y su reposicién, pudiendo llegarse incluso a la prohibicién de continuar
instalando elementos de las marcas y modelos afectados, si resultare necesario a juicio

de la Inspeccion, en cuyo caso deberan ser reemplazados por otros equivalentes.

ARTICULO 37°- MEDICION Y COMPUTO DE LA OBRA: La Inspeccion
verificard y medird mensualmente en los primeros cinco (5) dias habiles de cada mes,
las cantidades efectivamente ejecutadas al mes anterior, de los distintos items que
= conforman el proyecto. Los materiales y enseres utilizados para la correcta ejecucion de
las tareas que son computados se enumerarén, clasificaran y se acopiaran segun articulo

60° del presente Pliego de Condiciones.

Medidos y computados los trabajos, el Ente Municipal BioCérdoba emitird un

Certificado Mensual de la obra aplicando a las cantidades medidas los precios

[ / [
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contractuales, bajo las prescripciones de los articulos 124°, 126° y demas

correspondientes del Decreto 1665-D-57.

ARTICULO 38°- PENALIDAD POR MORA EN EL CUMPLIMIENTO DEL
PLAN DE TRABAJOS: Si el Contratista no diera cumplimiento al Plan de Trabajos,

se aplicara una multa correspondiente a la aplicacion de los articulos del Capitulo XVI
del Decreto 1665-D-57.

Se adoptard a los fines de aplicacion y reintegro de las multas definidas en el presente
articulo, la metodologia prevista en el Decreto 1665-D-57, para la multa por mora en la

iniciacion de los trabajos.

ARTICULO 39°- PLAN DE ADECUACION ODS: La contratista en un plazo de
cien (100) dias, contados desde el Acta de Inicio de Obra deberd suministrar al Ente
Municipal BioCérdoba, el plan de adecuacién a los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS), garantizando el compromiso empresarial asumido, conforme Agenda 2030 de la

Organizacion de Naciones Unidas (ONU).

ARTICULO 40°- FONDO DE REPARO: Del importe de cada certificado de obra, se
deducird el 10% (diez por ciento) del monto del certificado para constituir el Fondo de

Reparo a que se refiere el Articulo 136° del Decreto 1665-D-57.

ARTICULO 41°- PROVISION DE ENERGIA: La tramitacion de la conexion ante la
E.P.E.C., la absorcién de carga del transformador, como asi también, la tasa de

conexioén son responsabilidad del Contratista.

ARTICULO 42°- LETREROS DE OBRA: La Contratista proveerd y colocard, en el

lugar que indique la Inspeccion, Letreros de Obra de las caracteristicas especificadas

/’\
// /
‘/ /
1/
W

Dra. Ya,ﬁm

por la Inspeccién, dentro de los tres (3) dias del Acta de replanteo.
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ARTICULO 43°- SERVICIOS PUBLICOS: El Contratista tendrd a su cargo todos

los tramites ante las Reparticiones que corresponda, como asi también la confeccién y

presentacion de planos.

Toda remocioén de aquellas instalaciones que imposibiliten u obstaculicen los trabajos,
como asi también los cortes de servicios péblicos en general E.P.E.C., AGUAS
CORDOBESAS, ECOGAS, etc., estaran a cargo exclusivo del Contratista que correra
con todos los tramites ante las Reparticiones que correspondan, como asi también, con
todos los gastos que se originen por tal concepto. El Ente Municipal BioCérdoba, a
titulo de colaboracién ante el pedido del Contratista, remitird notas a las Reparticiones

correspondientes a fin de agilizar los tramites necesarios.

No sera causal de ampliacion del plazo de ejecucion, las demoras que se originen por
este concepto, excepto circunstancias especiales que quedaran a juicio exclusivo de la
Inspeccion de la autoridad competente, debiendo el Contratista tomar los recaudos

necesarios.

ARTICULO 44°- SENALIZACION, LOCAL DE INSPECCION Y DEPOSITO: El
contratista debera cumplimentar las disposiciones vigentes en la Municipalidad de
Cordoba, relativas a trabajos en la via ptblica y sera el unico responsable de los dafios y
accidentes que se produzcan y se comprueban que hayan ocurrido por causa de

seflalamiento y/o precauciones deficientes.

El contratista debera efectuar la adecuada sefializacion a fin de evitar accidentes
mediante la utilizacion obligatoria de letreros cuyas dimensiones, caracteristicas, tipo de

letra, etc. seran proporcionadas por la Inspeccion.

Estos letreros en chapa y madera, pintura reflectante, tendrén las siguientes dimensiones

aproximadas:

a) Forma octogonal: Apotema 0,20 m. - Leyenda: PARE.

/
X /
i/

i/ /
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b) Rectangular: 0,60 por 0,80 m. - Leyenda: DESVIO:; Flecha indicadora del
sentido del desvio.

¢) Rectangular: 0,60 por 0,80 m. - Leyenda: PELIGRO.

d) Rectangular: 0,50 por 2,20 m.- Leyenda: NO ENTRE - OBRAS EN
CONSTRUCCION.

e) Rectangular: 0,60 por 0,80 m. - Leyenda: PRECAUCION.

Cuando fuera necesario cerrar vias de circulacion, el contratista debera solicitar con
setenta y dos (72) horas de antelacion, la autorizacion y planificacion respectiva ante la
“Comision de Autorizacion de Cortes de la Via Publica”, o la autoridad municipal que
la remplace, quien juntamente con la Inspeccion velard por el cumplimiento de las

normas por ella dictada.

El Contratista serd el tnico responsable de los dafios y accidentes que se produzcan
cuando se compruebe que hayan ocurrido por causas de sefialamiento o precauciones

deficientes.

El Contratista proveera asimismo un (1) escritorio, dos (2) sillas, una (1) mesa de
trabajo, una (1) PC o notebook con programas de disefio y demés elementos de
escritorio necesarios para uso exclusivo del Ente Municipal BioCordoba, dichos
elementos seran devueltos a la contratista en las condiciones en que se encuentre sin

derecho a indemnizacion alguna.

ARTICULO 45°- SEGURO OBRERO: El Contratista debera contar con un seguro
- obrero que cubra como minimo las indemnizaciones por concepto de incapacidad
permanente o transitoria, parcial y/o total y/o muerte. Las polizas seran nominadas con
la designacion de las obras que realiza, por la totalidad del personal obrero, en vigencia
durante la ejecucién de la obra, coincidiendo con la némina del personal del articulo 65°

del presente pliego.

Dra. Yanfna/. :
.E é e Pliegos
Ente Mfinic/bdl BloCordoba

Munigfpalidad de Cordoba
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El seguro obrero deberd contratarse con empresas de seguros con sede central o

sucursales en la Ciudad de Cordoba.

El Contratista debera presentar a la Inspeccion, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas

de replanteo inicial, la poliza y recibo de pago de la misma.

ARTICULO 46°- PLANOS CONFORME A OBRA: El contratista debera presentar a
la Inspeccién los planos conforme a obra correspondiente en digital formato .dwg y
.pdf, tamafio funcional a las dimensiones de las tareas, los que deberan ser aprobados u
observados por la Inspeccién dentro de los quince (15) dias posteriores a la
presentacion. En caso de que la inspeccion no se expida en este plazo los planos se

consideraran aprobados.

Si los mismos fueran observados, el Contratista debera rehacerlos y completarlos dentro
de los cinco (5) dias posteriores a su devolucion por parte de la Inspeccién. Estos planos
deberan ser confeccionados conforme a las instrucciones que impartira la Inspeccion, la

que fijara el namero de planos, copias, formatos, detalles, material, etc.

El contratista debera presentar los planos conforme a obra de acuerdo a lo expuesto

anteriormente en dos oportunidades.
ARTICULO 47°-RECEPCIONES:
1. RECEPCION PROVISORIA

El Contratista tendrd que haber realizado y aprobado por parte de la
Inspeccion, todas las mediciones y ensayos que surgieren como necesarias
e imprescindibles a los efectos de proceder a la Recepcion Provisoria de la

obra.

El contratista podra solicitar recepciones parciales/provisorias de tal
manera que cuando un trabajo asignado a una zona fuera completado e

inspeccionado, comiencen a constar los plazos de garantia para de eg.ta

Dra.y mna; Lorenzett
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manera evitar demoras entre el inicio y final de obra con la

correspondiente garantia.

2. PLAZO DE GARANTIA

Durante el plazo de garantia, que sera de 12 (doce) meses, a partir de la
Recepcion Provisoria, el Contratista serd responsable de la conservacion
de las obras y de las reparaciones requeridas proveniente de la mala
calidad o ejecucion deficiente de los trabajos, siendo el costo de los

trabajos a su cargo.

El Contratista estara obligado a realizar las reparaciones que indique la
Inspeccién en un plazo no mayor de 48 (cuarenta y ocho) horas; en caso
que no se realicen en ese plazo, las reparaciones indicadas seran
ejecutadas por el Ente Municipal BioCordoba inmediatamente, corriendo
los gastos a cargo del Contratista, tomando como monto de los trabajos, el
de la suma de materiales y mano de obra y otros gastos fijados en el Pliego
para la determinacion del Presupuesto Oficial, incrementados por el

porcentaje contractual.

3. RECEPCION DEFINITIVA
Vencido el término de garantia de la obra, el Contratista tendra derecho a
solicitar la recepcion definitiva de la misma, siempre que se compruebe la
buena calidad de los materiales, la buena ejecucion de los trabajos y el
estado de la obra justifique la Recepcion Definitiva; como asi también, que
no medie ningin reclamo al Contratista por parte del Ente Municipal
BioCérdoba, lo que sera causal de diferir la recepcion hasta tanto se dirima

el reclamo.

ARTICULO 48°- AMPLIACION DEL PLAZO POR AGENTES CLIMATICOS:
Se reconocera como ampliacién de plazo por agentes climaticos adversos, de acuerdo al

articulo 95°, inciso a), del Decreto Reglamentario 1665-D-57, solamente aquellos gue

?éfyan
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Servicio Meteoroldgico Nacional.

ARTICULO 49°- HIGIENE, SEGURIDAD Y RIEGOS DEL TRABAJO: El
Contratista debera dar estricto cumplimiento a la normativa legal y convencional en
materia de Higiene y Seguridad en el Trabajo, como asi también, de las resoluciones
homologatorias del Programa Provincial para el Mejoramiento de las Condiciones y
Medio Ambiente de Trabajo en la Industria de la Construccion, emanadas del Ministerio

de Trabajo de la Provincia.

Asimismo, debera extremar las medidas de seguridad durante la ejecucion de las obras y

hasta la recepcion de las mismas.

El Contratista debera cumplir estrictamente con las exigencias previstas en la normativa

vigente, incluyendo las contenidas en los siguientes instrumentos legales:

1).- Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19.587 y su Decreto
Reglamentario N° 351/79

2).- Ley Nacional de Riesgos del Trabajo N° 24.557 y sus Decretos Reglamentarios,
entre ellos: 170/96, 1338/96 y sus modificatorias y 491/97 y sus modificatorias.

3).- Decreto N° 911/96 del Poder Ejecutivo Nacional y Resoluciones SRT 231/97 y
51/97.

4).- Todos los Decretos reglamentarios, Resoluciones, Circulares y Laudos Sancionados

a la fecha por la Superintendencia de Riesgos de Trabajos en la materia.

Su incumplimiento hara pasible al Contratista de las sanciones y acciones previstas en

57 de esta Municipalidad.

: 0Cordoba
ad c‘?@ Cél'd"?ba
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La Contratista debera incluir en la documentacion antes exigida un PROTOCOLO DE
BIOSEGURIDAD COVID-19 con las recomendaciones y medidas de prevencion, con el

fin de garantizar la continuidad de las actividades y servicios declarados esenciales en
la emergencia sanitaria, asegurando la proteccion de la salud de sus trabajadores y de
toda la comunidad. Se deberdn atender las indicaciones especificas brindadas y que se
brinden a futuro por los Ministerios de Salud, Trabajo, Empleo y Seguridad Social;
Desarrollo Productivo, Transporte y otros Organismos del Estado Nacional, Provincial

y Municipal en relacion especifica a la actividad desarrollada.

ARTICULO 50°- DOCUMENTOS A PRESENTAR DURANTE LA EJECUCION
DE LA OBRA: Se deberé presentar al comienzo de la Obra, la némina del personal,
seguros, certificados de buena conducta, fotocopia autenticada de libreta de sanidad

seglin corresponda.

En caso de producirse variantes (altas o bajas) durante el periodo contractual, se debera

informar al Ente en el mes en que se produjeron.

Mensualmente debera presentarse fotocopia de todos los formularios entregados a la
AFIP inherentes a los aportes y contribuciones patronales y a la obra social del personal

con el cual presta servicios al Ente Municipal BioCérdoba.

ARTICULO 51°- CESION DE DERECHOS: La Contratista no podra ceder derechos
y acciones por servicios emergentes del contrato de obra, no ejecutados, sin previa

autorizacion expresa del Ente Municipal BioCérdoba.

ARTICULO 52°- REDETERMINACION DE PRECIOS: La redeterminacién de
precios se realizara en un todo de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza N° 10.788 y

su Decreto Reglamentario 1864/11.

ARTICULO 53°- AMPLIACION DE OBRA: En caso de ser necesario, Ente
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contrato original. Para aquellos trabajos que sean indispensables o no hublesen sido

previstos en el proyecto.

ARTICULO 54°- CERTIFICACION DE LOS TRABAJOS: Los trabajos realizados
por el contratista, debidamente medidos y computados segun articulo 37° del presente
Pliego, se certificaran por medio de “ACTAS DE MEDICION MENSUAL”. Estas se
labraran dentro de los diez (10) dias posteriores al mes en que se realizaron los trabajos,
con la presencia del Representante Técnico y de la Inspeccion. En ellas se consignaréan

todas las tareas realizadas por el contratista con arreglo al contrato.

ARTICULO 55° - PAGO DE LOS CERTIFICADOS: El pago de los certificados
mensuales, se hard, salvo caso de fuerza mayor, de acuerdo a lo establecido en el

presente Pliego.

ARTICULO 56°- DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Forma parte del contrato, y

tendran el orden de prelacion con que se los menciona, los siguientes documentos:
1. El contrato.

2. El Pliego de la contratacion.

3. Circulares aclaratorias.

4. La propuesta adoptada y la Resolucién de adjudicacion.

5. El plan de trabajo aprobado.

6. Las Ordenes de Servicio.

7. Las Notas de Pedido.

ARTICULO 57°- FIRMA DEL CONTRATO: El contrato sera suscripto por el

adjudicatario y por quienes tengan la facultad de obligar al Ente. Toda la document

‘ / T
Dra. Yanin jreny
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agregada al expediente y que integre el contrato, debera ser firmada por el adjudicatario

en el acto de suscribir el contrato. El adjudicatario firmara el nimero de ejemplares que
exija el Ente Municipal BioCoérdoba. Una vez firmado el contrato, el adjudicatario
procedera por su cuenta y cargo, a efectuar el sellado oficial de la misma, segun los
plazos previstos por el Decreto Ordenanza 244/57-Decreto Reglamentario 1665/D/57 y

sus modificatorias.

Una vez firmado y sellado, se entregard al contratista una copia del mismo.

ARTICULO 58°- INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL: Se dar4 inicio al plazo
contractual a los diez (10) dias calendarios posteriores a la firma del contrato, al

suscribirse el Acta de Replanteo e Inicio de Obra.

ARTICULO 59°- MATERIALES A UTILIZAR EN LAS OBRAS: Los materiales a
utilizar en las instalaciones serdn nuevos, sin uso; deberan cumplir con las

especificaciones técnicas y normas correspondientes, y ser aprobados por la inspeccion.

El costo de los ensayos previstos en las Condiciones Técnicas u ordenados por la
inspeccion, incluyendo traslado de los materiales y el personal para su realizacion,

correra por cuenta del contratista.

ARTICULO 60°- ACOPIO: En la presente Obra, se considerara el acopio de todos los
materiales, para lo cual se emitirdn certificados por acopio de hasta un 20% del monto

total del contrato.
La certificacion de acopio se realizara de la siguiente manera:

Solo se certificara el acopio de aquellos materiales que figuren expresamente como item

de provision en la planilla de cémputo y presupuesto oficial.

El acopio debera constituirse en la obra y estara cubierto por seguro contra robo,

incendio y cualquier otro siniestro que razonablemente pudiera afectarto.yay;, . e,

-
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El contratista debera proveer las instalaciones para el depdsito del material acopiado, las

que deberan cumplir con las condiciones necesarias para la correcta conservacion y

seguridad del mismo.

Todos los materiales cuyo acopio se certifique pasardn automdticamente a ser de
propiedad del Ente, constituyéndose el contratista en depositario de los mismos, con
todas las obligaciones y responsabilidades que fijan para el caso el Cédigo Civil y
Comercial y el Cédigo Penal, quedando bajo su responsabilidad todo cuanto concierne a

su salvaguardia y buena conservacion.

Previo a la certificacién del acopio deberd formalizarse un acta de tradicion de los
elementos acopiados a favor del Ente, identificdandolos fisicamente en forma inequivoca,
en forma tal que pueda ser individualizado sin dificultad. En el acta constara el caracter

de depositario del contratista.

En casos de materiales pasibles de ser afectados en su calidad o cantidad por el
transcurso del tiempo durante su almacenamiento, su ritmo de acopio se adaptara a su

incorporacién a la obra segiin el Plan de Trabajo aprobado.

El desacopio se efectuara sobre los materiales o partes efectivamente incorporados a la

obra en cada periodo de certificacion.

En los casos en que el desacopio pueda constituirse en lugares diferentes a la obra, en el
Libro de comunicaciones se establecera sus ubicaciones y demas especificaciones al

respecto.

ARTICULO 61°- METODOS DE TRABAJO: Las tareas seran ejecutadas por
personal capacitado, provistos del equipamiento e instrumental necesario, con estricta
observacion de las medidas de seguridad e higiene contempladas en el marco de la Ley
Nacional N° 19.587- Decreto N° 351//79; de forma de minimizar los riesgos de las,,)

personas, de las instalaciones y de los terceros.
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El horario de trabajo deberd ser de lunes a viernes, entre las 08:00 y 20:00 horas.

Cuando por diversas razones, sea necesario trabajar durante sibados, domingos y
feriados, se debera trabajar en el horario de 08:00 hs. a 18:00 hs., debiendo ser

solicitado a la inspeccion y ésta autorizarlo.

En caso de que surgieren tareas extraordinarias como consecuencia de la ejecucion de la
obra, como asi también acontecimientos que deriven de hechos fortuitos o fuerza mayor,
la adjudicataria debera ejecutar aquellas labores, proveyendo la mano de obra, equipo y
todos los medios a su alcance que se destinen para superar dichos imprevistos, lo que
incluye la ejecucion de las tareas en jornada de trabajo nocturna debiendo la contratista
asegurar el suministro de la iluminacion que fuera necesaria. Todo ello deberd ser
previamente acordado con la Inspeccion a los fines de determinar el alcance de las

tareas.

El contratista serd responsable por los dafios que ocasione sobre las instalaciones,
propiedades, via publica, su personal y terceros, por el desarrollo de las tareas

contratadas.

La inspeccion estd facultada para exigir mayores medidas de seguridad, objetar
procedimientos de trabajo e incluso impedir el desarrollo de tareas cuando, a su juicio,
no se realicen acorde con la metodologia y el equipamiento adecuado. No obstante, la

actuacion o pasividad de la inspeccion, no limita la responsabilidad del contratista.

ARTICULO 62°- PLAN DE TRABAJO: Una vez adjudicada la obra se hara una

visita con inspector para consensuar las tareas a incorporar al Plan de Trabajo.

La contratista podra proponer innovaciones y/o mejoras, que repercuten a la calidad de

la obra. .
] ‘orenzetti
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Debera presentarse indicando la temporalidad de trabajo por rubro y éste debe estar

reflejado en la curva de inversién de la obra con su correspondiente cuadro de

remanentes a ejecutar, desagregado por item por cada periodo de certificacion.

Cualquier modificacion de lo estipulado estara sujeta a la aprobacién de la inspeccion

de la obra.

ARTICULO 63°- INSPECCION: El Ente Municipal BioCérdoba inspeccionara los
trabajos y el cumplimiento de las obligaciones del contratista, para lo cual designara una

persona responsable.

La inspeccion tendra libre acceso a los lugares de trabajo, dep6sitos, obrador y oficinas

del contratista durante el periodo que dure el desarrollo de la obra.

ARTICULO 64°- INTERCAMBIO DE COMUNICACIONES Y ACATAMIENTO
DE ORDENES: El intercambio entre las comunicaciones entre el Ente Municipal
BioCordoba y la Contratista se hara diariamente y se establecerd exclusivamente a

través de los siguientes documentos:

- Ordenes de Servicio: Las emite la Inspeccion y las recibe el Representante
Técnico.

- Notas de Pedido: Las emite el Representante Técnico y las recibe la Inspeccion.

- Actas: Se labran y rubrican en forma conjunta, y se utilizan para documentar

sucesos en la marcha del contrato (entrega y recepcion, mediciones, etc)

Las 6rdenes del Servicio son de cumplimento obligatorio para el Contratista, quien no

podra negarse a recibirlas en ningtin caso.

En caso de considerar que alguna Orden de Servicio exceda los términos del contrato, el
contratista podra emitir, dentro de los dos (2) dias de la recepcion de la Orden de

Servicio, una nota de pedido fundamentando en ella su divergencia y solicitandg su

reconsideracion. Dra. ¥4 ﬂ/ :
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Las divergencias que puedan ocurrir entre la Inspecc1on y el Contratista no podran ser

invocadas como causales de suspension de la obra o disminucién del ritmo de trabajo.
La fecha de notificacion de una Orden de Servicio es la misma que la de su emision,

dado que el Representante Técnico debera estar permanentemente en obra.

ARTICULO 65°- PRORROGA EN LOS PLAZOS DE EJECUCION: Se
reconoceran prorrogas en los plazos de ejecucion, por causas justificadas a criterio del
Ente Municipal BioCordoba, entre las que se incluyen: la incidencia del acto del poder
publico, factores climaticos, casos fortuitos o de fuerza mayor, etc. Los hechos que se
invoquen deberan ser solicitados en forma escrita por el contratista. En el caso de
resultar aceptable la justificacion, se prorrogaré el plazo de ejecucién de acuerdo a lo

establecido por el Ente Municipal BioCérdoba.

ARTICULO 66°- PERSONAL DEL CONTRATISTA: Cuando la disciplina del
trabajo corresponde al Contratista, la Inspeccién podra ordenar a éste, mediante Orden
de Servicio, el retiro de la Obra de todo personal que, por incapacidad, mala conducta o

cualquier otra falta, perjudique la buena marcha de los trabajos.
Estas ordenes seran inapelables ante el Ente, debiendo acatarse inmediatamente.

Mensualmente el Contratista deberd presentar para su aprobacién, junto con la
certificacion respectiva, el listado detallado del personal empleado, haciendo notar las
diferencias que hubiere con respecto al mes anterior y a la organizacion presentada

originalmente requerida en el presente Pliego.

A dicho listado, se adjuntara copia de los comprobantes que aseguren el cumplimiento
de la Legislacién Laboral, Previsional, Social y certificado de cobertura emitido por la

ART vigente. y
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La falta o incorrecta presentacion de esta documentacion podra ser motivo de paralizar

la aprobacion del certificado de cobro correspondiente al mes afectado, hasta normalizar

dicha presentacion.

El personal de la contratista actuard sin relacion de dependencia con el Ente Municipal
BioCérdoba.

ARTICULO 67°- MULTAS: Seguidamente se establecen las penalidades que
corresponden para los distintos tipos de incumplimiento.

Las multas aplicadas se asentaran en el Libro de Actas y se descontaran de la

certificacion mensual correspondiente al mes de aplicacion.
67.1: Por excederse en los plazos establecidos para las reparaciones inmediatas.

Se aplicara en cada caso una multa de cinco décimos por ciento (0,5%) sobre el monto

de los certificados mensuales
67.2: Por falta de elementos para la inspeccion.

Por cada dia que la empresa no facilita los elementos necesarios para el normal
funcionamiento de la Inspeccion considerando elemento necesario a todo aquel insumo
informadtico, se proceder4 a realizar un descuento diario de un equivalente al costo de 50
Its. de nafta stiper, correspondiente a la marca YPF, precio de venta al publico de la

ciudad de Cordoba.

El descuento sera aplicado en el certificado correspondiente al mes de producida la

falta.
67.3: Por incumplimiento de 6rdenes de servicio.

Se aplicara en cada caso una multa de cinco décimos por ciento (0,5%) sobre el monto

de los certificados mensuales.

67.4: Por falta de materiales en deposito.
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Cuando, la inspeccion detecte, falta de materiales en depoésito, se aplicard una multa
diaria de un décimo por ciento (0,1%) sobre el monto de la certificacion mensual, por

cada uno de los rubros afectados por la falta o disminucion de existencias.
67.5: Por uso de materiales indebidos o por trabajos defectuosos.

Por cada caso comprobado se aplicara una multa del uno por ciento (1%) sobre el

importe de la certificacion mensual.
67.6: Por existencia de vicios ocultos.

Por cada caso comprobado se aplicard una multa de cinco décimos por ciento (0,5%)

sobre el importe de la certificacion mensual.
67.7: Por ausencia del Representante Técnico.

Por cada dia de ausencia no autorizada del Representante Técnico, se aplicara una multa

de cinco décimos por ciento (0,5%) sobre el monto de los certificados mensuales.
67.8: Por incumplimiento en la entrega de documentacion.

Por cada dia de mora en la entrega de toda documentacion exigida por la inspeccion, por
parte del contratista, se aplicard una multa de un décimo por ciento (0,1%) sobre el

monto de los certificados mensuales.
67.9: Por suministro de informacion falsa.

Por cada caso comprobado, se aplicard una multa del dos por ciento (2%) sobre el

monto de los certificados mensuales.
67.10: Por falta de comunicacion de daiios a terceros.

Por cada caso de dafios a terceros no comunicado a la Inspeccion, se aplicard una multa

de cinco décimos por ciento (0,5%) sobre el monto de los certificados mensuales.

67.11: Otras.
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Toda otra falta no comprendida especificamente en la precedente enumeracién sera
objeto de una penalidad que graduara el Ente Municipal BioCérdoba, de acuerdo a la
magnitud de la misma y su incidencia en la prestacion, de conformidad al Decreto 1665-
D-57.

ARTICULO 68°- SUBCONTRATISTAS: Serin admisibles subcontrataciones por
parte del Contratista previa autorizacion de la Inspeccién. En todos los casos, los
subcontratistas autorizados deberan cumplir con todos los requisitos establecidos en los

presentes Pliegos de Subasta Electrénica.

Asimismo, el Ente Municipal BioCdérdoba, a través de la Inspeccion, se reserva el
derecho de autorizar o no la subcontrataciéon de trabajos por parte del contratista o en
caso de haber sido autorizado y de que haya incurrido en faltas graves determinar la

baja del mismo.

del servicio y/o de la seguridad publica, de conformidad al Decreto 1665-D-57.

ARTICULO 69°- OCUPACION DE LA ViA PUBLICA: Por tratarse de una obra
publica municipal, el Contratista estd exento del pago de los tributos y derechos
mencionados por el Codigo Tributario Municipal y el Decreto N° 247-D 1992, sobre
Ocupacion o utilizacion de espacios del dominio o lugares de dominio o uso publico

motivados por trabajos o instalaciones propios de la obra.

ARTICULO 70°- SALARIOS DE LOS OBREROS: El contratista no podrd abonar a
sus obreros salarios inferiores a lo establecido en las Convenciones Colectivas que rijan
la actividad, debiendo entenderse que dichos salarios se liquidaran por la jornada legal

de trabajo.

El contratista debera dar especialmente cumplimiento a todas las leyes, tanto
provinciales como nacionales, que legislan la prestacion de trabajo, entendiéndose a los
efectos econdmicos que todas las erogaciones que ellas representan estan incluidas en

los gastos previstos para cada item.
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El contratista esta obligado a pagar en los plazos estipulados en la legislacién vigente,
en moneda argentina de curso legal, a todo el personal que trabaje en la obra, en mano
propia y sin descuento alguno, con excepcién de las deducciones que establecen las
leyes sobre la materia, resoluciones del Poder Ejecutivo, del Directorio del Ente
Municipal BioCérdoba o mandato judicial. Deberd llevar, a este efecto, prolija y
detalladamente las planillas de pago y las libretas de jornales de su personal, para ser

presentadas a la inspeccion toda vez que lo exija.

El contratista sera tnico responsable ante el Ente Municipal BioCérdoba por el pago de

los salarios del personal afectado a las obras, sin excepcion alguna.

ARTICULO 71°- RESIDUOS DE OBRA: La contratista deberd procurar el reciclado
y la reutilizacion de los residuos de la obra, en el marco de lo establecido en el Plan de

Gestion Ambiental.

En los supuestos que resulte necesario la contratista debera extraer, transportar y
desechar los residuos y desperdicios de obra, dando cumplimiento a las Ordenanzas y

Decretos vigentes para la ciudad de Cérdoba (Ordenanza N° 9.612 y modificatorias).

ARTICULO 72°- DIVERGENCIAS: Cualquier divergencia, aclaraciéon o
interpretacion sobre los aspectos contratados seran resueltos por el Ente Municipal
BioCérdoba.

Ordoba
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FORMULARIO 01: 2ne OVASS, b AND: L f VUU Wm j

CONSTITUCION DE DOMICILIO ELECTRONICO

Por el presente
.......................................................................................... en mi
caracteriiide it e b e el s S O N M o B S s Sl e b e bl T en
nombre y representacion de la empresa
............................................................ CUIT N°
............................................. , declaro bajo juramento el domicilio electrénico y

acepto que las notificaciones que deban practicarse durante el proceso de contratacion,
sean efectuadas al domicilio electrénico
........................................................................ que constituyo a tal efecto.
De la misma manera declaro como domicilio electronico el constituido en la pagina web
oficial del Municipio, portal de compras y contrataciones, seccion de subasta electronica,
al que accedo con mi usuario y contrasefia. Asimismo, declaro bajo juramento que
consideraré vélidas y suficientes a todos los efectos legales todas las notificaciones que a

los mismos se practiquen.

@ordebali: s deis SRk S S dedaniiarai i

..............................................
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nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

OBRAS REALIZADAS EN LOS ULTIMOS 2 (DOS) ANOS

Subasta ElectroniCaNC . soviioiaisosils salsinorsnss

COMITENTE

NOMBRE DE LA OBRA

LUGAR DE LA OBRA

IMPORTE DE OBRA

B TAREAS CONTRATADAS

SISTEMA DE
CONTRATACION

GRADO DE PARTICIPACION

FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION

OBSERVACIONES
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FORMULARIO 03:

CONTRATOS O ADJUDICACIONES EN CURSO O A EJECUTAR EN LOS
PROXIMOS 12 (DOCE) MESES

SubastaBlectronica- N . dioii s b baisn e

COMITENTE

NOMBRE DE LA OBRA

LUGAR DE LA OBRA

IMPORTE DE OBRA

TIPO DE TAREAS
CONTRATADAS

SISTEMA DE
CONTRATACION

GRADO DE PARTICIPACION

FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION

OBSERVACIONES
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CONSTITUCION DE DOMICILIO EN LA CIUDAD DE CORDOBA """""

Por el presente
.......................................................................................... en mi
o) T R (- ACCRR G S S R b TR RIS PR IR S R P en
nombre y representacion de la empresa
............................................................ CUIT N°
............................................. , declaro bajo juramento que durante el proceso de

la presente contratacion, constituyo a tal efecto, el siguiente domicilio en la Ciudad de
Cordoba:

@alles ey S i s NS e PISORBETR Al o8
Depto/Oficina:......

@ordobalfis s dent s se sl s denats S naitass

..............................................
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FORMULARIO 05:

VEHICULOS, EQUIPOS Y BIENES DE USO

Subasta Blecttonica N L. iio: .o dibimee sevesssssies

..............................................
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FORMULARIO 06: ' — ""'AO'"-'-/Z-L.--.-.FOLIO%\%:]

DECLARACION JURADA DE APTITUD PARA CONTRATAR

El que sugcribe, (Nombre Y APEllido)i. .. .<.c. oo suvssdieissai spnssnon oo , en mi caracter de
Represemiante Legals o il b arsisss s dsvssine con poder suficiente para este
acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que (Nombre y Apellido o Razoén
SoCTaR AL U e SR LR T e st G G A 1 B e e R L e !

esta habilitado para contratar con el Ente Municipal BioCérdoba, y que se ajusta a los

siguientes requisitos:

e Que goza de todos los derechos civiles y cuenta con capacidad para
contratar.

e Que no cuenta con medidas cautelares o inhibiciones.

¢ Que no cuenta con reclamaciones administrativas y/o judiciales con el
Ente Municipal BioCérdoba.

e Que no ha sido condenado por fraude, estafa, o cualquier otro delito
contra la fe publica.

e Que no cuenta con sanciones aplicadas por el Registro de Contratistas
Municipal.

e Que no pertenece al directorio, no es socio comanditado, o socio
gerente, respectivamente, de Sociedades An6nimas, Sociedades en
Comandita por Acciones o Sociedades de Responsabilidad Limitada,
de Empresas sancionadas por el Registro de Contratitas Municipal

e Que ha tomado conocimiento de las Notas Aclaratorias, si existieran,
y que se notifica de las mismas.

e Que no registra penalidades, multas y rescisiones de obra por causa

propia.
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Obra: “Nuevo Ingreso al Parque de la Biodiversidad”
Expte. N° 822-015795/2022
ANEXO AL PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

REDETERMINACION DE PRECIOS

En los términos de la Ordenanza N° 10.788/04, se procederd con la siguiente
metodologia

a) El precio unitario redeterminado del Contrato debe responder a la siguiente
expresion:
PR=PB x Fr
Donde:
PR= Precio Redeterminado.
PB= Precio Bésico, esto es el de la oferta.

FR= Factor de redeterminacién del contrato.

b) La metodologia detallada en el punto anterior debera aplicarse, a solicitud del
contratista o concesionario, cuando la variacion del Factor de Redeterminacion
sea de un incremento igual o mayor al 10% (diez por ciento) en relacion al precio

bésico.

¢) Los pardmetros de ponderacion y los indices a considerar para este contrato son

los siguientes:
FR= 0,57 Mat; +0,38MO; + 0,06Eq:
Mato MOo Eqo
Donde:
FR= Factor de Redeterminacion del total del Contrato.

MAT 0.1y Materiales, indice de Costo de Construccion, Capitulo Materiales, variaciones

porcentuales mensuales, INDEC. Ora. Yadf
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MO. (0.1) Mano de obra, indice de Costo de Construccion, capitulo Mano de obra,
INDEC.

Eq (0,1): Equipo, indice de Precios al por Mayor (IPIM 29), Maquinas y Equipos, INDEC.

d) La solicitud de redeterminacion deberd ser presentada por el Contratista

mediante nota iniciando un expediente nuevo exclusivamente.
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