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DEPARTAMENTO DE INGENIERIA
DIVISION ESTUDIOS Y PROYECTOS

OBRA:
PROVISION Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA
ZONA N°5 — ANO 2022

MEMORIA DESCRIPTIVA

|a ejecucion de la obra de Provision y Colocacion de Carpeta Asfaltica en Zona N°5 —
Afio 2022 de la ciudad de Coérdoba, tiene como objetivo lograr una significativa mejora cii <
drenaje superficial de aguas pluviales, mejorando ademas el transito vehicular y peatonal, y
reduciendo los costos actuales de mantenimiento (perfilado de calles de firme natural). Por
tal motivo es que se encara en esta oportunidad el llamado a Subasta Electronica para la
contratacion de dicha obra.

La obra a ejecutar consiste solamente en la provision de ﬁwateriales y la ejecucion de una
carpeta de Concreto Asfaltico de 0,05 m de espesor (con sus respectivos riegos de
imprimacion y liga). Dicha carpeta se apoyara sobre una Base Granular ya existente de 0,12

m y estara confinada por cordones cuneta de hormigén de 0,15 m y bocacalles completas

de hormigdn en 0,18 m de espesor, ya existentes.

La siguiente Figura ilustra el sector de trabajo delimitado para la ejecucion de carpeta
asfaltica en Zona N°5 (dentro del ejido municipal) en el sector Sureste de la Ciudad de
Cordoba, que incluye los Barrios Villa Bustos, Quintas de ltalia, Camino a 60 Cuadras,
Nicolas Avellaneda y La Floresta, los cuales ya contaran con corddn cuneta y bocacalles de

hormigon ejecutados, al momento de colocacion de la carpeta asfaltica.

Asimismo, la Direccién de Obras Viales podréa solicitar al Contratista la ejecucion de carpeta
asfaltica en cualquier otro sector ademas de los sefialados previamente, dentro de la Zona
N°5, los cuales se deberan presentar similares condiciones que las mencionadas

previamente (con cordén cuneta y bocacalles de hormigén existentes).

Ing. Civil Ma;ro . TARTABINI

Jefe Departamegto Ingenierfa
Direccion de Jbras Viales
Municipalidad de Cérdoba




UBICACION

Ubicacion Zona N°5

En tal sentido se tendran en cuenta las distancias que separan al sector en donde se ubique

la obra solicitada, respecto de los frentes de trébajo en marcha que tenga el Contratista en
ese momento, considerando el concepto de “distancia entre Frente Aislado” (D.F.A.) segun
se indica en el Pliego de Condiciones Particulares (separacion espacial entre el frente de
trabajo en marcha y la obra solicitada).

Cuando la D.F.A. supere los 1.000 metros, y en funcién de la longitud de |la obra solicitada
(entre 0 a 300 metros, 300 a 1000 metros 0 mas de 1.000 metros), se tendran en cuenta
Coeficientes de Correccion especificos en cada caso, para la certificacion de los trabajos
realizados. -

El Contrato se regira por el Sistema de Certificacién de Obras por MODULOS, compuesto
por un item unico, subdividido en sub- items o rubros, uno para cada tarea. Se posibilita asi

una gran flexibilidad que permita la ejecucion de reparaciones ocultas no ponderables en su

verdadera magnitud, hasta el preciso momento de la realizacién de la obra, tales como son
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los excesivos deterioros y socavaciones producidas en las calzadas por lluvias y/o transito

vehicular, asi como interferencias existentes de cualquier tipo.

Es por ello que la planilla de cémputo métrico de la obra prevé una serie de items
adicionales, ademas de la carpeta asfaltica propiamente dicha, con el objeto de considerar
la eventual ejecucion de reparaciones o acondicionamientos preliminares que resulten

necesarios eventualmente, previo a la colocacién de la carpeta asféltica, que es el objeto

principal del presente pliego.

El Presupuesto Oficial- es de $ 100.017.662 (Pesos: Cien Millones Diecisiete Mil Seiscientos

Sesenta y Dos). El Plazo de ejecucién es de 180 (Ciento Ochenta) dias calendario.
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Cérdoba, Junio de 2022
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

Art. 01°: SIGNIFICACION Y ALCANCE

El presente Pliego establece las Condicgées Particulares que regiran la contratacion y
ejecucion de la obra denominada “FPROVISION Y COLOCACION DE CARPET/.
ASFALTICA. ZONA N°5 — ANO 2022", solicitada por la Secretaria de Desarrpflo Urbano -
Direccién de Obras Viales, tramitada mediante Expediente N° 106 - 015.736 / 2022.

Art. 02°: DEFINICIONES 4

Los términos enumerados a continuacion tendran el significado que se Indica:

» Adjudicatario: es el Proponente al que se le ha comunicado |la adjudicacién de una obra
a su favor, hasta la firma del Contrato. )
 Analisis de Precios: es el detalle de los componentes de la estructura de costos que

forman parte del precio de cada item del presupuesto.

s Comitente: es el ¢rgano del Sector Publico Municipal que representa al Municipio, en
este proceso: Direccion de Obras Viales, perteneciente a la Secretaria de Desarrollo
Urbano

e Contratista: es el Adjudicatario, después que ha firmado el Contrato y sus
complementos.

e Fondo de Reparos: es una reserva liquida que tiene por objeto resarcir al Sector Publico

Municipal por todas aquellas erogaciones, con causa en la ejecucion defectuosa de la
obra o porque la misma no fue ejecutada conforme al Contrato.

» Garantia de Mantenimiento de la Oferta: instrumento que debe otorgar el Proponente a

favor del Contratante y que tiene por objeto garantizar la vigencia de la oferta durante los
plazos estipulados en la Documentacién Contractual.

e Garantia de Cumplimiento del Contrato: instrumento que tiene por objeto asegurar la
estricta ejecucion y- cumplimiento cle sus obligaciones contractuales y asimismo, proteger
a la Administracion comitente de posibles pérdidas resultantes de la no ejecucion de la
obra de conformidad con los términos y condiciones del Contrato.

e Obra: es |la obra objeto de la contratacidn, con el alcance que se le asigne en este Pliego
de Condiciones Particulares y en el Pliego de Especificaciones Técnicas.

» Oferta: es el conjunto de documentos que define los aspectos técnicos y economicos de
la propuesta, integrada generaimente por la oferta econdmica, la Garantia de
Mantenimiento de la Oferta, los presupuestos detallados, la planilla de cotizacién por
items, el analisis de precios, el plan de trabajo, el plan de certificacion y la curva de

inversion y todo otro documento que guarde relacién con la misma.
e Plazo de Garantia: es el periodo posterior a la Recepcion Provisional de la Obra durante
el cual el Contratista es responsable de las reparaciones requeridas por los defectos o

desperfectos provehientes de la mala calidad o ejecucién deficiente de los trabajos, o por
la falla en la calidad de lcs equipamientos provistos, o por los vicios ocultos, siempre que
ellos no sean consecuencia del uso indebido de la Obra.

o Oferente: es la persona humana o juridica que presenta la oferta en este procedimiento
de seleccion de una contratacion. .
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o Representantes: las partes del Contrato designaran el profesional con incumbencia

acorde con las caracteristicas de la Obra, que representa al Contratista ante el
Comitente, y al Comitente ante el contratista.

s Subcontratista: es toda persona humana o juridica con la cual el Contratista celebre un
contrato para la ejecucién de una parte de los trabajos a su cargo.

Art. 03°: OBJETO

Los trabajos a ejecutar en virtud del Contrato a celebrar, son los siguientes:

a)

b)

c)
d)

e)

9)

Nivelacién completa de |a traza con el objeto de abalizar los vértices y puntos de |a
traza y la colocacién de mojones como puntos fijos para la ejecucién de la obra.

Ejecucién de sondeos a lo largo de la obra con el objeto de precisar la posicién de la
infraestructura existente y que pueda ser afectada por la obra.

Rotura, extraccion y traslado del material que fuera necesario.

El movimiento de suelo que fuera necesario para llegar @ cota de apoyo del paquete
estructural proyectado. 3

El desmantelamiento y extraccion de todo elemento que obstaculice la ejecucion de
la obra (arboles, postes de H° o madera con sus respectivos sostenes, alambrados,

veredas, etc.) y su posterior reposicion.
Los trabajos necesarios para el mantenimiento y reposicion de cafieria de agua, gas,

cloaca, alumbrado publico, semaforos, teléfonos, etc. que puedan encontrarse en la
calle y que afecten la realizacidén de la obra, o que fueran afectadas por ella.

Preparacion y compactacion de la subrasante, segun los perfiles transversales
indicados en planos.

Ejecucion de las sub-bases y bases granulares y carpeta asfaltica incluyendo la
provision de los materiales, segun los perfiles transversales indicados en planos.

Ejecucidén del corddn cuneta y bocacalles de hormigdén simple de 0,18 m de acuerdo
a lo indicado en planos de proyecto, incluyendo la provision de los materiales.

La conservacion de las obras durante su ejecucion y durante el plazo de garantia.

Todos los trabajos necesarios para la completa y correcta terminacion de las obras a
ejecutar, en correspondencia a los a que aquellas estén destinadas.

Aquellos trabajos no contemplados pero necesarios para la correcta terminacién de la Obra,
sera realizados por el contratista sin cargo alguno para la MUNICIPALIDAD DE CORDOBA.

Art. 04°: PROCEDIMIENTO DE SELECCION

El procedimiento de seleccion del Contratista para la ejecucion de la presente obra es
mediante Subasta Electrénica, prevista en la Resolucién 36/C/2020, de la Secretaria de
Desarrollo Urbano, conforme a lo previsto en el Articulo 15° del Decreto Ordenanza 244/57,

modificada por Ordenanza 13.004 y Decreto Reglamentarlo 1665/D/57

La Subasta Electronica es una competeneta de precios dlnamlca efectuada
electronicamente, en tiempo real y de -forma interactiva, consistente en que los oferentes

4
3 i
Ing. Civil Mauro | {TARTABINI

Jefe Departamentg Ingenieria
Direccién de Obfas Viales
Municipalidad de Cordoba




Expte. N° 106 - 015.736 / 2022 Folio /o2

presenten, durante un plazo establecido, sus respectivas ofertas, las que podran ser
mejoradas mediante la reduccidn sucesiva de precios y cuya evaluacion sera automatica.

Art. 05°: FECHA, HORA DE INICIO Y FINALIZACION DE LA SUBASTA -

Sera la que se establezca en la publicacion del llamado.

Art. 06°: MARGEN MINIMO DE MEJORA DE OFERTAS

Sera el que se establezca en la publicacién del llamado. /

Art. 07°: PRECIO DE ADQUISICION DEL PROYECTO

Los interesados podran acceder al proyecto de manera GRATUITA desde el portal wep
oficial del Municiplo (https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/) a los fines de poder

formular sus propuestas.

Art, 08°: PRESUPUESTO OFICIAL

El Presupuesto Oficial es de $ 100.017.662 (Pesés: Cien Millones Diecisiete Mil Seiscientos
Sesenta y Dos). -

Art. 09°: CATEGORIA DE LA OBRA

La presente obra se considera de PRIMERA CATEGORIA VIAL, de acuerdo a lo establecido
en el Decreto - Ley N° 1332/56 (hoy Ley N°® 4530 y su Decreto Reglamentario N°
2074/"C"/76).

Art. 10°: SISTEMA Dé CONTRATACION

El sistema de contratacion sera por “SISTEMA MODULAR”.

Art. 11°: PLAZO DE EJECUCION /

El plazo total para la ejecucion de la presente obra se establece en 180 dias, a contar desde
la fecha en que se suscriba el Acta de Replanteo. Todos los plazos establecidos en el
presente Pliego seran computados en dias corridos, salvo expresa indicacion en contrario.

Art. 12°: DISPOSICIONES QUE RIGEN LA CONTRATACION p—

a) Normas de aplicacion

La obra se rige por:

1. Decreto - Ordenanza 244/57, Decreto 1665/D/57 y sus modificaciones. _
2. Resolucion 36/C/2020 de la Secretaria de Desarrollo Urbano. _ \

3. Ordenanza de Administracion y Contabilidad. Mﬂw :
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Cadigo Tributario Municipal.

Ley 24.314 (Accesibilidad de personas con movilidad reducida).

Ordenanza Especifica (si fuere de aplicacion).

Instrumentos Legales Especificos (si fuere de aplicacion).

Pliegos de Condiciones y Especificaciones Técnicas. Notas aclaratorias.

Disposiciones, Resoluciones y demas normas legales vigentes de orden nacional,

provincial y/o municipal que resulten aplicables a los bienes, obras y/o servicios a
subastar.

©oOND O

Para los casos no previstos expresamente en los cuerpos legaies antedichos, se aplicaran
las disposiciones que rigen el procedimiento administrativo de la Ciudad de Cordoba
(Ordenanzas 6.904, 12.990 y sus modificatorias), los principios generales del derecho
administrativo y subsidiariamente los del derecho privado.

b) Orden de prelacién de los elementos que constituyen el proyecto

Todos los elementos que constituyen la contratacion seran considerados como
reciprocamente explicativos. En caso de existir discrepancias se seguira el siguiente orden
de prelacion:

El Acto del Llamado. :

Pliegos de Condiciones y Especificaciones Técnicas.
Notas Aclaratorias.

El Acto Administrativo de la Adjudicacion.

El Contrato.

Memoria Descriptiva.

Coémputo Métrico.

Presupuesto Oficial.

Planos y documentacion gréfica.

O©IND OB WM

Art. 13°: CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LA SUBASTA ELECTRONICA

La presentacién de una propuesta significara que quien la realiza conoce el lugar en que se
ejecutaran los trabajos, las condiciones, caracteristicas propias y generales de su desarrollo
y de las instalaciones, que se ha compenetrado del exacto alcance de las disposiciones
contempladas en el presente Pliego y de las contingencias de robo, hurto, depredacion y/o

vandalismo, las que acepta de conformidad.

\ ‘. Art. 14°: DOMICILIO A LOS FINES DE LA CONTRATACION

3 :_Atodos'los efectos legales se considerara domicilio del oferente y eventual adjudicatario, el
domicilio electréonico constituido por los interesados a través de declaracion jurada en los
términos del Articulo 1 inc. 3 de la Resolucién 36/C/2020 de la Secretaria de Desarrollo

Urbano, reglamentaria de la Ordenanza 13.004, como asi también el usuario y contrasefa
generado a través del portal de subastas del Municipio.

Las notificaciones electrénicas se consideraran perfeccionadas transcurridos TRES (3) dias,
coniados a partir del momento en que se encontraron disponibles, es decir, en condiciones
de ser visualizadas en el domicilio electrénico, 'aun cuando el destinatario no haya accedido
al mismo para tomar conocimiento, conforme“'I_t') previsto en las Ordenanzas 6.904, 12.990 y

B
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sus modificatorias. En todos los casos, los plazos comenzaran a computarse al dia siguis~*
del dia en que la notificacion fue recibida.

La existencia de impedimentos que obstaculicen la posibilidad de enviar o recibir una
notificacion electrénica, deberan ser acreditados por quien los invoque, salvo que fueran de
publico conocimiento, o producto de fallas en los equipos o sistemas informaticos, lo cual
sera considerado en cada caso concreto.

Art. 15°: FORMA, LUGAR Y PLAZO DE CONSULTA o

Las consultas relacionadas a las citadas normativas, las aclaraciones y observaciones a los
pliegos de condiciones que los oferentes juzguen pertinentes, deberan ser formuladas segun
se detalla a continuacién:

« FORMA Y LUGAR DE CONSULTA:
Ingresando al portal de subasta del Municipio

(https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar) con su usuario y contrasefia. Las mismas
seran respondidas y quedaran visibles para todos aquellos oferentes que se encuentren

registrados en dicho portal.

« PLAZO DE CONSULTA:
Hasta CUARENTA Y OCHO (48) horas previas a la apertura del periodo de lances.

« REFERENTES DE CONTACTO:

Cuestiones relacionadas con las condiciones generales vy particulares:

Direccion de Compras y Contrataciones, Tel. 0351-4285600 - Interno 1935
Correo electronico: subastaelectronica@cordoba.gov.ar

Cuestiones relacionadas con las especificaciones técnicas:
Direccion de Obras Viales - Tel. 351-4285600/ Int 7709

estudiosyproyectosov@gmail.com
La Municipalidad de Cérdoba podra realizar aclaratorias de oficio, que seran publicadas en

el portal web de compras oficial y/o en la pagina web del Municipio a través de notas
aclaratorias en la siguiente pagina: https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar//

Art. 16°: TIPOS DE GARANTIAS /

Para afianzar el cumplimiento de todas sus obligaciones los oferentes y adjudicatarios
deberan presentar las siguientes garantias:

a) GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA:
Sera del UNO POR CIENTO (1%) del presupuesto oficial de la obra que se subasta. El
desistimiento de la oferta antes del vencimiento del plazo de validez establecido,

acarreara la pérdida de la garantia de mantenimiento de oferta.

b) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:
Sera del CINCO POR CIENTO (5%) del valor total del contrato. Esta garantia debera
integrarse dentro de los CINCO (.Q)T.qu:a“s previos a la firma del_co.nn;aia,._pudi.gpdo ser

| 77
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actualizada a requerimiento del Comitente, cuando se efectlie una adecuacién economica
del contrato. Si el adjudicatario no concurriese a formalizar el contrato en el plazo
determinado, perdera la garantia de mantenimiento de oferta por simple transcurso del
tiempo vy sin intimacion alguna.
La ejecucién de las garantias o la iniciacion de las acciones destinacias a obtener el cobro
de las mismas tendran lugar sin perjuicio de la aplicacion de las multas que correspondan o
de las acciones que se ejerzan para obtener el resarcimiento integral de los dafios que los
incumplimientos de los oferentes o contratistas hubieren ocasionado.

Art. 17°: FORMAS DE GARANTIAS

Las garantias se constituiran independientemente para cada subasta y en alguna de las
siguientes formas:

a) Efectivo con moneda nacional, mediante depdsito en la SUCURSAL CATEDRAL del

BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA, en la cuenta: CREDITO N° 311751020 -
DEPOSITO EN PESOS - SECTOR PRIVADO - NO FINANCIERO EN GARANTIA —

CODIGO 267, acompanando la boleta o comprobante pertinente.
b) Titulos Publicos aforados en su valor nominal de la deuda publica nacional, provincial o

municipal, bonos del tesoro o cualquier otro valor similar, conforme lo previsto en el Art.
143° del Decreto 1665/D/57. Se depositaran en la Direccion de Tesorerla adjuntando a la

oferta constancia de dicho deposito.
c) Aval Bancario u otra fianza a satisfaccion de la Municipalidad de Cordoba,

constituyendose el fiador en deudor solidario, liso y llano, y principal pagador con
renuncia a los beneficios de division y excusidén en los términos del Articulo 1583 del
~adinn Civil y Comercial de la Nacién, asi como al beneficio de interpelacién judicial
previa. La institucién bancaria debera tener asiento principal, sucursal o agencia
establecida en la ciudad de Cérdoba y expresar sometimiento a los. Tribunales Ordinarios

de esta ciudad.

d) Seguro de Caucién mediante pdlizas aprobadas por la Superintendencia de Seguros de
la Nacion, extendidas a favor de la Municipalidad de Cordoba. La compafiia aseguradora
debera tener asiento principal, sucursal o agencia establecida en la ciudad de Cdrdoba y
expresar sometimiento a los Tribunales Ordinarios de esta ciudad. La firma y la
acreditacion de que el firmante de la poliza de seguro de caucion tiene las facultades
para que la compafila de seguros asuma el riesgo, seran certificadas por Escribano
Publico.

e) Pagaré suscripto por quienes tengan el uso de la razén social o actien con poder
suficiente del oferente, indicando el caracter que revisten. En el cuerpo de este
documento (anverso o reverso) debera constar la autenticacién de la firma por escribano

., entidad bancaria, autoridad policial u oficial mayor del municipio. Esta modalidad
sera valida unlcamente para la garantia de mantenimiento de oferta.

Dicho documento debera llenarse consignando claramente su caracter de “garantia de
mantenimiento de oferta’, monto por el que se constituye, referencia al tipo y N° de Subasta
y Expediente al que corresponde, y el asunto de que se trata. No debera consignarse fecha
de’ vencimiento y no se podra incluir otra leyenda que pueda tergiversar el valor del
documento.
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Art. 18°: DEVOLUCION DE GARANTIAS

La devolucion de las garantias, segun el modo en que fueron constituidas, se realizara en
los plazos y lugares que a continuacion se indica:

a) GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: El Oferente, dentro de los CINCO (5)
dias de notificado el acto administrativo de preseleccion, debera concurrir a la Direccién
de Tesoreria a retirar la garantia de mantenimiento de oferta constituia en = ..
titulos publicos, y la constituia con modalidad c), d) y e) a la Direccién de Compras y
Contrataciones. En el caso del oferente que haya resultado adjudicado, la garantia le
serd devuelta cuando integre la garantia de cumplimiento del contrato y el plazo se
computara a partir del momento que integre dicha garantia.

b) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: El Adjudicatario, dentro de los DIEZ
(10) dias de cumplido  Integramente el contrato a satisfaccién del Comitente, cuando no
quede pendiente la aplicaciéon de multa o penalidad alguna, debera concurrir a retirar la
garantia de cumplimiento del contrato, en los mismos lugares que se indica en el punto

anterior.

Vencido el término previo, sin que se concrete su retiro, implicara la renuncia tacita a favor
del Estado Municipal de lo que constituya la garantia.

e
Art. 19°: OFERENTES HABILITADOS PARA PARTICIPAR '

Sélo podran participar de un procedimiento de Subasta Electronica los proponentes que se

hayan registrado como usuarios en el Portal de Subastas del Municipio, ingresando al

siguiente enlace: https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/ y posteriormente presentar en
la Direcciéon de Compras y Contrataciones, la documentacién necesaria para ser vinculados
en la respectiva subasta.

/

Art. 20°: PRESENTACION DE SOBRES PARA VINCULACION A LA SUBASTA

La presentacion de sobres se realizara en la Direccién de Compras y Contrataciones, sita en
el 9° Piso del Palacio Municipal "6 de Julio", Av. Marcelo T. de Alvear esq. Caseros —

Cérdoba.

Cada sobre con la documentacién aludida en el articulo siguiente, sera abierto en presencia
del interesado y personal de |a Direccién de Compras y Contrataciones. Por cada uno de los
interesados se labrara un acta detallando el contenido de la informacion presentada.

El plazo de presentacién de esta documentacion es de 2 dias, que comienzan a contarse
desde los 3 dias anteriores al dia de la subasta. Se receptara la documentacién hasta las
12:00 horas del Ultimo dia de la presentacion. Dichos plazos se daran a conocer a través de
la pagina web oficial del Municipio: https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/

En caso de presentacion por correo se agregara el numero postal de la Ciudad de Cérdoba
(5000). Todos los sobres que por cualquier causa lleguen con posterioridad al dia y hora
fijados seran devueltos sin abrir, no admitiéndose reclamos de ninguna naturaleza.
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Art. 21°: DOCUMENTACION REQUERIDA PARA VINCULACION

Los interesados deberan presentar para su vinculacion a la respectiva subasta, la
documentacion que a continuacion se detalla, en sobre cerrado sin membrete, con la
identificacion de la subasta a que corresponde, conteniendo:

a.

=h

Constancia de inscripcion vigente en el Registro de Contratistas Municipal en el rubro
relacionado al objeto de la subasta. En el caso de Unién Transitoria (UT) u otro tipo de
agrupacién de empresas, todos los integrantes deberan cumplir con este requisito.

Constancia de inscripcion vigente en el Registro de Proveedores y Contratistas del

Estado Provincial (ROPYCE) en el/los rubro/s relacionado/s al objeto de la subasta,
donde consten los ratios relevantes y la capacidad econémica y financiera de la empresa.
La constancia de inscripcién en ROPyCE, respecto a calculos de la capacidad econdmica
financiera debera acreditar: .

- Ratio de Liquidez (Activo corriente / Pasivo corriente), mayor o igual que 1,00.

- Ratio de Solvencia (Activo Total / Pasivo Total), mayor o igual que 1,50.

- Ratio de Prueba Acida ((Activo Corriente — Bienes de Cambio) /Pasivo Cte.), mayor o
igual que 0,75.

- Ratio de endeudamiento (Pasivo Total / Patrimonio Neto), menor o igual que 2,00.

- Resultado de la capacidad econdmica financiera (Patrimonio Neto *4) superior o igual
a $ 130.000.000

En el caso de UT u otro tipo de agrupacién de empresas, los requisitos establecidos

deberan ser cumplidos por todos sus integrantes, excepto la capacidad econdémica
financiera, la cual se calculara ponderando los porcentajes de participacion de cada uno
de sus integrantes, segun surja de la constancia de inscripcién de ROPyCE de cada

integrante; o de la UT en caso de corresponder.

La Municipalidad de Cérdoba a los fines de contar con una mejor apreciacion respecto a
la capacidad eccndédmica financiera podra valerse de la informacién relativa a obras que
se encuentran en ejecucidén y a ejecutar, como asi también recurrir a fuentes de

informacioén externas.

. Constitucién del domicilio electrénico a los fines de la contratacién, segun Formulario 01,

suscripto por representante legal.

. Documentacion legal que acredite que la persona fisica registrada en el Portal de

Subastas cuenta con capacidad para representar a la empresa Oferente ante este
Mi.isinia. No se vinculard una misma persona fisica para varios proponentes de la

subasta.

. Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Listado de obras realizadas en los Ultimos 5 (CINCQO) afios, en los que se acredite haber
realizado obras de similares caracteristicas, envergadura y especialidad, indicando
nombre del comitente, empresa o ente publico al que pertenecié la obra. Estos
antecedentes deberan de constar certificados por el ROPyCE (en caso de comitente
publico) y Formulario 02, firmado por el representante legal.

La Municipalidad de Cordoba se reserva el derecho de exigir, previo a la adjudicacion, la
presentacion de todos los elementos que demuestren la efectiva ejecucion de los trabajos
declarados por el oferente.

. Listado de contratos o adjudicaciones en curso o a ejecutar en los proximos 12 (DOCE)

meses, indicando el nombre de comitente, empresa o ente publico al cual se le
eiecutaran los trabajos y fechas de ejecucion, segun Formulario 03, firmado por el

representante legal.

. Acreditar la titularidad y ndmina completa de al menos el 50% de los vehiculos, equipos y

bienes de capital necesarios para-la éje(:g\cién de esta obra, los que eran registrar

\C, A
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antigliedad no superior a 10 (diez) afios, al momento de realizacion de la subasta. La
informacion debera presentarse segun Formulario 04, firmado por el representante legal.

Los tipos y cantidades de vehiculos y equipos MINIMOS requeridos por cada frente de
trabajo, se detallan a continuacién:

CANTIDAD DE VEHICULOS / EQUIPOS

TIPO DE VEHICULO / EQUIPO CANT

- CAMION VOLCADOR (antigiiedad maxima 10 aios). 1

- CAMION TERMICO (antigliedad maxima 10 afios). 1

- EQUIPO COMPACTO MULTIFUNCIONAL CON LOS ACCESORIOS ROMPE P

PAVIMENTO, BALDE CARGADOR, BARREDORA Y FRESADORA.,

- HORNOS FUSORES CON DIFUSORES PARA RIEGO A PRESION. 1

- ASERRADORA DE JUNTAS. 1

- ROLOS VIBROCOMPACTADORES DE MAS DE 1.500 Kg (DOBLE RODILLO).

- MOTONIVELADORA

- CAMION REGADOR

- TERMINADORA ASFLATICA

- RODILLO NEUMATICO PARA CARPETA ASFALTICA
- VIBROCOMPACTADOR PARA CARPETA ASFALTICA

alalala]l ]l

El Adjudicatario debera tener permanentemente en obra las herramientas y maquinarias
denunciadas para la correcta ejecucién de los trabajos y su terminacion en los plazos
estipulados, no pudiendo retirar del obrador maquinarias y/o herramientas afectadas a la
obra, sin la autorizacidén previa de la Inspeccién, la cual exigira asimismo el retiro de
aquellos equipos que a su juicio se encuentren en mal estado.

i. Referencias comerciales y bancarias.

j. Constancia de visita de obra, emitida por el Comitente, la que hara referencia al
conocimiento y aceptacion de las condiciones materiales de los emplazamientos de las
obras a ejecutar descriptas en el presente pliego. La visita sera realizada en los plazos y
condiciones que se daran a conocer a través de la pagina web oficial del Municipio
https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/. No se expedira certificado de visita a una
misma persona fisica para varios proponentes de la subasta.

k. Fecha de constitucion de la empresa mayor a 5 afos.

|. Declaracion jurada afirmando que no registra sanciones por incumplimientos, rescisiones
de contratos y/o penalidades ©»endientes de resolucion en este Municipio, otros
Municipios, u otros niveles estatales, en los ultimos 2 afos.

| a falsedad de los datos contenidos en la documentacién que se acomparie, determinara la

inmediata exclusion del interesado. Si la falsedad fuera advertida con posterioridad a la

adjudicacion o contratacion, sera causal suficiente para dejar sin efecto la misma por causa

imputable al adjudicatario, segin corresponda, con pérdida de la garantia de cumplimiento

de contrato, sanciones y/o suspensiones en el Registro de Contratistas Municipal, y sin

perjuicio de las demas responsabilidades civiles y/o penales que deriven del hecho. e
TARTABINI

Ing. Civil Mauré&%
ingenieria

Direccion de Obras Viales
Municipalidad de Cérdoba




Toda la documentacién presentada que implique declaracion jurada, debe ser firmada por
representante legal o apoderado.

Art. 22°: OFERENTES

Podran participar coimo Proponentes a la Subasta las Personas Fisicas, Juridicas, Uniones
Transitorias (UT) u otro tipo de agrupaciones de empresas, regulados por los Articulos 1463
y 1470 subsiguientes y concordantes del Cédigo Civi! y Comarcial, para lo cual deberan
incorporar, ademas de los requisitos consignados en el articulo anterior, la documentacion

que a continuacion se detalla. Estos requerimientos no seran necesarios cuando la
representacion lega! del oferente surja palmaria de |2 constancia de inscripcién vigente en el
Registro de Proveedores y Contratistas del Estado Provincial (ROPyCE) y este ultima se
encuentre vigente.

- PERSONAS FiSICAS
Deberan acompariar a su presentacion constancia de su inscripcion en la matricula de

comerciante y consignar sus datos personales completos.

- SOCIEDADES REGULARES
Deberan acompafiar a su presentacién copia autentica y lsgalizada en su caso, del
Contrato Social, Estatutos y modificaciones debidamente inscriptas en el Registro Publico
de Comercio y acreditar en forma fehaciente la representacion y facultades para obligar a
la sociedad, de quien formule la presentacion. En ia misma deberan consignarse ademas
todos los datos personales de los socios que la integran y de los gerentes, apoderados o
representantes legales, con excepcion de las scciedades de capital, en las que tales

recaudos deberan cumplimentarse respecto de los directores, sindicos y demas
fiincionarios que ejerzan la representacién o administraciéon de la misma.

- PROPONENTES ASOCIADOS
Para las Uniones Transitorias (UT) u otro tipo de agrupaciones de empresas, ademas de

los requisitos consignado precedentemente, segun estén conformadas por personas
fisicas, juridicas o ambas, deberan presentar la siguiente documentacion:

a) Para UT otro tipo de agrupaciones de empresas no constituidas al momento de la
presentacion de la Oferta: compromiso de constitucion de UT de donde surja
expresamente de que cada una de ellas seran solidariamente responsables por el
cumplimiento de las obligaciones emergentes de la contrataciéon, conforme las
disposiciones del Coédigo Civil y Comercial de la Nacién y las exigencias de los
presentes pliegos de bases y condiciones; y copias certificadas de los instrumentos
societarios que autorizan la conformacion de la UT.

Al memento de la adjudicacion debera estar formalmente constituida la Union, debiendo
cumplirse entonces con los requisitos enumerados en el punto siguiente.

b) Para UT u otro tipo de agrupaciones de empresas constituidas al momento de la
presentacion de la Oferta, deberan cumplimentar con los siguientes requisitos:

- Copia certificada del instrumento de constitucién formal debidamente inscripto ante la
autoridad competente.

- Copia certificada de las resoluciones societarias de cada una de las empresas

" ‘integrantes, de las que surja la voluntad de cada empresa de participar en la presente

contratacion. , A N —~T
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- Instrumento legal correspondiente donde se establezca expresamente, que todos los
integrantes de la UT son solidaria e ilimitadamente responsables por el cumplimiento de
todas las obligaciones emergentes del presente contrato.

Cada uno de los integrantes de las Uniones Transitorias (UT) u otro tipo de agrupaciones de
empresas deben cumplir con todos y cada uno de los requisitos y exigencias establecidos
en los presentes pliegos de bases y condiciones.

P
Art. 23°: EVALUACION DE DOCUMENTACION — COMUNICACION

Luego de presentada la documentacion, la Comision Evaluadora valorara la informacion
receptada, conformada por (1) un integrante de la Direccién de Compras y Contrataciones y
(1) un integrante del Comitente, quienes seran designados en el acto administrativo de
preseleccién. Los interesados que no completen rigurosamente todas y cada una de las
exigencias seran excluidos y no podran ofertar durante el periodo de lances. Se comunicara
al domicilio electréonicd de cada interesado, el dia de la subasta si su solicitud fue aceptada o

rechazada.

/
/

/

Art. 24°: PRESENTACION DE LA OFERTA ELECTRONICA

Los oferentes preseleccionados realizaran electrénicamente sus ofertas dentro del periodo
de lances establecido en el llamado.

El primer lance para ser valido, podra ser igual o inferior al precio de arranque. El precio de
referencia o precio de arranque de la subasta electrénica, sera igual al precio del
presupuesto oficial establecido para el presente proceso. Las ofertas electronicas que
superen el mismo seran inadmisibles y el sistema las rechazara automaticamente.

Efectuado el primer lance, los subsiguientes, para ser validos, deberan igualar o superar el
porcentaje minimo de mejora establecidos en la publicacién del llamado, respecto de la
ultima oferta ocurrida durante la subasta. Por ello, entre la Ultima mejor oferta admisible y la
nueva oferta realizada, debera haber una diferencia de precio equivalente al porcentaje de

mejora. /
Art. 25°: MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

£l plazo establecido es de SESENTA (60) dias calendario. En caso de ser necesario la
misma se prorrogara en forma automatica por el mismo periodo, salvo que el oferente
manifieste por escrito CINCO (5) dias antes del vencimiento del plazo que retira su oferta.

4 /

4

Art. 26°: PERIODO DE LANCES

El periodo de lances sera el lapso de tiempo durante el cual los oferentes realizaran
electrénicamente sus ofertas. Durante dicho periodo los interesados que se registren e
ingresen a la plataforma digital, podran visualizar de manera virtual y simultanea todos los
lances realizados y la posicién de los mismos en el orden de prelacién segun la oferta
realizada, sin perjuicio de la confidencialidad que se mantendra sobre la identidad de- 168 ==

P
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Art. 27°: ACTA DE PRELACION FINAL - PUBLICIDAD

Una vez finalizado el periodo de lances de la presente Subasta Electrénica, el sistema
automaticamente prooesaré las ofertas recibidas, ordenando a los postores, por renglon

segun el mont
(Informe Final de Subasta).

Art. 28°: DOCUMENTACION REQUERIDA PARA LA ADJUDICACION

Dentro de los 5 (CINCO) dias habiles posteriores a partir de la notificacion del acta de
prelacion final, el oferente que haya quedado primero, debera presentar en la Direccion de

Compras y Contrataciones, sita en el 9° Piso del Palacio Municipal "6 de Julio", Av. Marcelo
T. de Alvear esq. Caseros — Cérdoba, la documentacion que a continuacién se detalla:

1. Propuesta Econdomica

a) Presupuesto detallado de la obra, con determinacion de los valores finales de sus

computos metricos, sus precios unitarios (con designacion de la unidad de medida
adoptada), importe resultante de cada item o rubio mencionado y el correspondiente
precio final por el que propone realizar la obra completa. Dicho presupuesto se realizara
en base a la documentacién que conforma todo el Iegajo licitatorio y su precio final sera
definitivo, no pudiendo sufrir modificaciones por ningtin motivo, no aceptandose ofertas

parciales.
El contratista debe confeccionar su propio computo y no omitir ningun item de cada rubro,

la ejecucion de la obra respondera estricta y adecuadamente a su fin, en conjunto y en
detalle, a cuyo efecto la propuesta econdmica debera incorporar y contemplar a la obra
no sdlo lo estrictamente consignado en la documentacién, sino también todo lo necesario
para que la misma resulte completa, de acuerdo a su fin.

Se establece, por lo tanto, para la obra contratada, que todo trabajo, material o
dispositivo, etc., que directa o indirectamente se requiera para completar el cumplimiento
de las obligaciones del Contratista, debe considerarse incluido en los precios unitarios

que integran la propuesta econémica.

b) Anal13|s de precios de todos los items componentes del presupuesto, con el detalle de
.. ..< s elementos componentes de la Carga Fija (C.F.) que influyen en el valor del
item. Se debera adjuntar planilla por separado donde se indiquen los mismos y sus
respectivas incidencias y/o porcentajes (IVA o alicuota correspondiente, de acuerdo a la
legislacion vigente, y cualquier otro impuesto, gravamen, tasa, tributo y gasto, asi como la
ganancia, etc.). Cabe aclarar que la presente se encuentra exenta de tasas y tributos
Municipales.

Formalidades

La oferta se debera expresar en moneda de curso legal, firmada en todas sus hojas por el
proponente y el director/representante técnico de la empresa en todas sus hojas. Los
precios deberan ser idénticos a los ofrecidos en la subasta electrénica.

Las cantidades seran consignadas en letras y numeros. Cuando existiera discordancia
entre ambas, sélo se tendra en cuenta la primera de las citadas.
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Sera redactada en idioma castellano, sin raspaduras ni enmiendas, entrelineas o
testaciones que no se hubieren salvado formalmente al final.

Cotizacion

Segun lo previsto en el Decreto 1665/D/57 y Ord.13.004, ajustada en un todo a la forma
de pago establecida en el presente pliego.

Los precios cotizados deberan incluir impuesto al valor agregado (IVA) o la alicuota
correspondiente, de acuerdo a la legislacion vigente, y cualquier otro impuesto,
gravamen, tasa, tributo y gasto que deba incurrir el Oferente.

En caso de errores numéricos, la Municipalidad considerara la oferta dando validez a los
precios unitarios, tomando como oferta el monto que resulta de los calculos respectivos.

2. Constancla de Inscripcién ante la AFIP

3. Organigrama

Organizacion funcional del plantel completo propuesto para la realizacidon de las tareas;
mencionando, para cada cargo o funcién, el nivel de capacitacién o titulo del personal.

Calificacion, antecedentes y experiencia del personal profesional y técnico que sera
afectado a la obra y propuesto para la ejecucion del contrato (se listara al personi
Profesional que integra los cuadros de la Empresa, debiendo identificar al personal directivo
del restante). Curriculum vitae tanto del Director/Representante Técnico, como del
Profesional en Higiene y Seguridad, propuesto por el oferente. Constancia de inscripcion
actualizada en el Colegio Profesional respectivo del Director/Representante Técnico.

4. Declaracién Jurada de Aptitud para Contratar

Declaracién jurada que exprese el cumplimiento de los requisitos que se detallan a
continuacion, segun Formulario 05:

» Que goza de todos los derechos civiles y cuenta con capacidad para contratar.

» Que no cuenta con.medidas cautelares o inhibiciones.

« Que no cuenta con reclamos administrativos y/o demandas judiciales con la
Municipalidad de Cérdoba.

« Que no ha sido condenado por fraude, estafa o cualquier otro delito contra la fe publica.

» Que no cuenta con sanciones aplicadas por el Registro de Contratistas Municipal.

» Que no pertenece al directorio, no es socio comanditado, o socio gerente,
respectivamente, de Sociedades Andnimas, Sociedades en Comanditas por Acciones o
Sociedades de Responsabilidad Limitada, de Empresas sancionadas por el Registro de
Contratistas Municipal, ni pertenecid a la planta de personal municipal, tanto permanente
como contratado en cualquiera de las formas posibles, durante los dos ultimos afios
previos a la apertura de la presente subasta electrénica. 40

* Que ha tomado conocimiento de las notas aclaratorias (con o sin consulta} si ex15t|eran K

y que se notifica de'las mismas. f

X

5. Constitucion de Domicilio en la Ciudad de Cérdoba
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Constancia por escrito de la constitucion de domicilio en la ciudad de Cérdoba, segun
Formulario 06.

6. Declaracion Jurada de Dispbnibilidad

Declaracién de jurada de disponibilidad exclusiva para la obra de referencia de los

vehiculos, equipos y bienes de capital declarados.
Se deja expresa constancia que, con posterioridad a la presentacién, ‘podra solicitarse a los

oferentes la documentacién que el Municipio estime necesaria, y/o complete la presentada,
para lo cual se otorgara un plazo de 2 (DOS) dias habiles. En caso de incumplimiento, se
tendra por no presentada, la oferta se rechazara la propuesta con perdida de la garantia de
la propuesta, sin perjuicio de las sanciones correspondientes, y se notificara al oferente que

le sigue en el orden de prelacion.

La falsedad de los datos contenidos en la documentacion que se acompane determinara la
inmediata exclusién del oferente, con pérdida de |la garantia de mantenimiento de oferta. Si
la falsedad fuera advertida con posterioridad a la adjudicacién o contratacion, sera causal
suficiente para dejar sin efecto la misma por causa imputable al contratista, segun
corresponda, con pérdida de la garantia de cumplimiento de contrato y sin perjuicio de las

demas responsabilidades civiles y/o penales que deriven del hecho.
Toda la documentacion presentada, debe ser firmada por representante legal o apoderado.

Art. 29°: EVALUACION DE OFERTAS

El Comitente evaluara la oferta y la documentacion presentada por el oferente que resultare
primero en el orden de prelacién, pudiendo fundadamente rechazar la misma por las

causales enunciadas en el presente pliego. En caso de desistimiento o rechazo de la oferta

presentada, la Direccion de Compras y Contrataciones, notificara a quien ocupe el segundo
lugar en el acta de prelacién final y asl sucesivamente, hasta contar con una oferta

admisible.
Sera una oferta admisible aquella que provenga de un oferente que cumphmento con todos
los requisitos exigidos en las condiciones de contratacion.

Art. 30°: CRITERIO DE SELECCION

A los fines de la determinacién de la oferta mas ventajosa, se tendra como criterio de
seleccién solo el precio, siempre que la misma se ajuste a las condiciones de contratacion
previamente establecidas. Sin perjuicio de ello, se podran utilizar los patrones fijados por los
Art. 42° 43° y 44° del Decreto 1665/D/57.

Art. 31°: CAUSALES DE RECHAZO
Seran inadmisibles y en consecuencia rechazadas, las ofertas que:
a) Se aparten de los pliegos de condiciones de la contratacion o sean condicionadas.

b) No estén firmadas por el proponente y el director/representante técnico de la empresa en

todas sus hojas.

c) Sean formuladas por firmas suspendidas o inhabilitadas en el Registro de Contratistas
Municipal al momento de presentar las ofertas.

d) Sean formuladas por firmas no inscriptas.en el Registro de Contratistas Municipal;

mscnptas"én\[ubros que no guarden reIaC|on con eI objeto de la subasta; o gue no hayan

i !
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dado cumplimiento a los requisitos establecidos para obtener su inscripcion definitiva
dentro del plazo establecido.

e) No cuenten con la constancia de inscripcién vigente en el Registro Oficial de Proveedores
y Contratistas del Estado Provincial (ROPyCE).

f) No presenten la documentacion requerida para vinculacion a la subasta o para '»
adjudicacion, conforme se detalla en el presente pliego.

g) No acompafien la garantia de mantenimiento de oferta, o cuando ésta fuere presentada
sin constar la certificacion de firma.

h) Que no cumplan en término con los emplazamientos que se le formulen para subsanar

defectos formales y presentar la documentacion que se les requiera.

i} Sean formuladas por empresas que manifiesten conductas temerarias, maliciosas, de
mala fe y/o de connlvencla durante el procedimiento de contratacién, como por ejemplo ia
realizaclén de lances a precio vil o irrisorio a los fines de obstaculizar la participacién o
beneficiar de alguna manera a otro participante. Correspondera el rechazo sin perjuicio
de las sanciones estipuladas en el Registro de Contratistas Municipal, la pérdida de la
garantia de la propuesta y la posible realizacién de un nuevo periodo de lances.

Art. 32°; MEJORA DE OFERTA

La Municipalidad de Cérdoba podra solicitar a la oferente que “ajustada a pliego” ofrezca el
mejor precio, una mejora de oferta. '

V4

Art. 33: ADJUDICACION

La adjudicacion de las propuestas recaera sobre la oferta mas conveniente y se realizara de
acuerdo al Decreto Ordenanza 244/57, modificada por Ordenanza 13004, el Decreto
Reglamentario 1665/D/57 y la Resolucién 36/C/2020. Previo a la firma del Contrato debera
integrarse la Garantia de ejecucion del Contrato.

-

Art. 34°: RESERVAS SOBRE LA ADJUDICACION Y LAS CANTIDADES PROPUESTAS

Respecto a las cantidades consignadas en la planilla de cotizacién, la Municipalidad
ejecutara el 100% + 20% del total del monto contractual, sin derecho a reconocimiento o
resarcimiento alguno para el contratista. Es decir, en caso de haber realizado la obra
cumpliendo con el objéto de la misma y que se hayan ejecutado entre el 80 % y el 100% de
monto contractual, la Municipalidad podra dar por terminada la misma. De igual manera en
caso que se ejecuten la totalidad de las cantidades contratadas y resulte indefectiblemente
necesario ejecutar un adicional de cantidades no contempladas originariamente pero que de
ellas dependa el cumplimiento del objeto de obra, el Municipio podra realizar hasta un 20%
del incremento de las mismas bajo los costos acordados en el contrato de obra para
aquellos trabajos que sean indispensables o no hubiesen sido previstos en el proyecto.

Art. 35°: PLAN DE TRABAJO

Una vez adjudicada la obra se hara una visita con inspector para consensuar las tareas a

incorporar en el plan de trabajo. _
Dentro de los 10 dias posteriores a la adjudicaciéon de la obra y/o firma del contrato, el

Contratista, por libro de Notas de Pedido presentara un plan de avance semanal detallado
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en diagrama de barras y ejecutado por métodos de camino critico, el que debera
consensuar con la Inspeccidn, y servira de parametro de control de tiempos de avance de
obra y certificacion. )

El plan de trabajos estara discriminado en todos los items, indicando las cantidades
previstas y los importes a certificar segin contrato, debiendo consignar en el mismo la
certificacion parcial y acumulada en forma mensual.

El Contratista podra proponer innovaciones y/o mejoras, que repercutan favorablemente en

la calidad de la obra.
Debera presentarse indicando la temporalidad de trabajo por rubro y éste debe estar

reflejado en la curva de inversién de la obra con su correspondiente cuadro de remanentes a
ejecutar, desagregado por item para cada periodo de certificacion.
Cualquier modificaciéon de lo estipulado estara sujeta a la aprobacion de la inspeccién de

obra.
Si el Contratista no diera cumplimiento al Plan de Avances, se aplicara una multa

correspondiente a la aplicacién de los articulos del Capitulo XVI del Decreto 1665/D/57.
Las obras se deberan iniciar en un plazo que no supere los 15 (quince) dias corridos de
notificada la orden de iniciacion de los trabajos, entendiéndose por tal el acta de replanteo.

Art. 36°: FIRMA DEL CONTRATO

El contrato sera suscripto por el adjudicatario y por aquellos funcionarios que resulten
pelentes. -

Toda la documentacion agregada al expediente y que integre el contrato, debera ser firmada

por el adjudicatario en el acto de suscribir el contrato.

El adjudicatario firmara el nimero de ejemplares que le exija la Municipalidad.

Una vez firmado el contrato, el adjudicatario procedera por su cuenta y cargo, a efectuar el

sellado oficial de la misma, seguin los plazos previstos por el Decreto Ordenanza 244/57 —

Decreto Reglamentario 1665/D/57 y sus modificatorias.
Una vez firmado y sellado, se entregara al contratista una copia del mismo.

Art. 37°: DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Formaran parte del contrato y tendran el orden de prelacién con que se los menciona, los
siguientes documentos:

1) El presente pliego de bases y condiciones particulares;

2) las circulares aclaratorias;

3) El acto administrativo de adjudicacion;

4) El contrato;

5) La oferta;

6) El plan de trabajos aprobado;

7) Las érdenes de servicio;

8) Las notas de pedido.

Art. 38°: INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL

Se dara inicio al plazo contractual dentro de los DIEZ (10) dias calendarios posteriores a la
firma del contrato;-al.suscribirse el acta de replanteo e inicio de obra.

% = : -—
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Art. 39: REGISTRO DE OBRA

El Contratista efectuara el registro de la obra ante el Colegio Profesional correspondiente
debiendo presentar a la Inspeccién, dentro de los 30 (treinta) dias corridos de la fecha del
replanteo inicial una constancia expedida por dicho Colegio de que ha cumplimentado el
tramite de Registro de Obra.

La falta de presentacion de tal constancia en el término fijado, hara pasible al Contratista de
sanciones previstas en el Art. 155 del Decreto 1665/D/57, no pudiendo efectuar la
Recepcion Provisoria hasta que sea satisfecho de este requisito.

Art. 40°: DOCUMENTOS A PRESENTAR DURANTE LA EJECUCION DE LA OEF ©

Se debera presentar al comienzo de la obra, la némina de personal, seguros, certificados de
buena conducta, fotocopia autenticada de Libreta de Sanidad, segun corresponda. El
Inspector establecera-en la Orden de Servicio los plazos exigidos para la presentacion de

dichos documentos.

En caso de producirse variantes (altas o bajas) durante el periodo contractual, se debera
Informar a |la Reparticion en el mes que se produjeran. 5

Mensualmente mediante Libro de Notas de Pedido, la Contratista debera presentar fotocopia

de todos los formularios entregados a la AFIP, inherentes a los Aportes y Contribuciones
Patronales y a la Obra Social del personal con el cual presta servicios al Municipio.

Art. 41°: MATERIALES A UTILIZAR EN LAS OBRAS

Los materiales a utilizar en las obras e instalaciones, seréan nuevos, de 1ra marca, sin uso;
deberan cumplir con las especificaciones técnicas y normas correspondientes, y ser

aprobados por la Inspeccion.
El contratista debera contemplar para la obra contratada, todo material que directa o

indirectamente se requiera en la obra o instalacion, objeto del presente, para que resulte
completa.

El costo de los ensayos previstos en las Condiciones Técnicas u ordenados por la
Inspeccion, incluyendo traslado de los materiales y personal para su realizacién, correra por
cuenta del contratista. -

Art. 42°: METODOS DE TRABAJO

La ejecucién de la obra respondera estricta y adecuadamente a su fin, en conjunto y en
detalle, a cuyo efecto el Contratista deberd incorporar a la obra no sélo lo estrictamente
consignado en la documentacién, sino también todo lo necesario para que la misma resuie
completa, de acuerdo a su fin.

Las tareas seran ejecutadas por personal capacitado, provistos del equipamiento e
instrumental necesario, con estricta observacién de las medidas de seguridad e higiene
contempladas en el marco de la Ley Nacional 19.587 - Decreto 351/79; de forma de
minimizar los riesgos de las personas, de las instalaciones y de los terceros.

En general, todos los trabajos deberan ser efectuados en forma ordenada y segura, con
medidas de protecciones adecuadas y necesarias. Se respetaran totalmente las reglas de
seguridad del trabajo, y cualquier otra regla que, aunque no mencionada, fuera aplicable

para el normal y correcto desarrollo de los trabajos.
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El contratista serd responsable por los dafios que ocasione sobre las instalaciones,
propiedades, via publica, su personal y terceros, por el desarrollo de las tareas contratadas.

La inspeccién estd facultada para exigir mayores medidas de seguridad, objetar
procedimientos de trabajo e incluso impedir el desarrollo de tareas cuando, a su juicio, no se

realicen acorde con la metodologia y el equipamiento adecuado. No obstante, la actuacion o
pasividad de la inspeccion, no limita la responsabilidad del contratista. -

Art. 43°: DIRECCION Y REPRESENTACION TECNICA

El Director Técnico de la obra sera designado por el Contratista, conforme a lo dispuesto por
los articulos 96°, 97° y 98° del Decreto 1665/D/57. El Contratista debera designar la persona

que ejercera su representacion en obra; representacion que debera ser técnica y
permanente.

Tanto el Director Técnico como el Representante Técnico deberan tener Titulo Profesional
Universitario, acorde a la categoria de la obra.

El mismo profesional podrd desempefiar ambas funciones con la sola indicacién escrita
manifestada por el Contratista en tal sentido, siempre que se cumpla con lo exigido en este
articulo. Los honorarios profesionales del Director Técnico y del Representante Técnico

estaran a cargo del Contratista.

Art. 44°: INSPECCION Y ENSAYO DE MATERIALES

La Municipalidad inspeccionara los trabajos y el cumplimiento de las obligaciones del
contratista por intermedio del Departamento de Inspeccion del Comitente.

La inspeccién tendra libre acceso a los lugares de trabajo, depésitos, obrador y oficinas del
contratista durante el periodo que dure el desarrollo de la obra.

El contratista proporcionara en perfecto estado los instrumentos, materiales, equipos y
personal necesarios para los replanteos, mediciones, relevamientos, verificaciones vy
wheayos que motive la ejecucién de la obra. ¢

Todos los ensayos y/o analisis incluyendo costos de los ensayos, viajes y alojamiento del
personal del Comitente que tiene que presenciar las pruebas y demas gastos que por
cualquier concepto se originen con motivo de las tareas y requisitos para aprobacion de
materiales correran por cuenta y cargo del Contratista.

La realizacion de ensayos de materiales o la aceptacion de protocolos no liberan al
Contratista de su responsabilidad en cuanto a la calidad de los materiales que se utilice en
la obra, por lo que las fallas que se produzcan en obra implicaran que se retiren los
elementos fallados y su reposicién, pudiendo llegarse incluso a la prohibiciéon de continuar
instalando elementos de las marcas y modelos afectados, si resultare necesario a juicio de
la Inspeccidn, en cuyo caso deberan ser reemplazados por otros equivalentes.

Art. 45°: INTERCAMBIO DE COMUNICACIONES Y ACATAMIENTO DE ORDENES

El intercambio de comunicaciones entre la Municipalidad y el Contratista, se hara
diariamente y se establecera exclusivamente a través de los siguientes documentos:

o Ord.enes de Servicio: Las emite la inspeccion y las recibe el Representante Técnico.
e Notas de Pedido: Las emite el Representante Técnico y las recibe la Inspeccion.

1-
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» Actas: Se labran yrubrican en forma conjunta, y se utilizan para documentar sucesos en
la marcha del Contrato (entrega y recepcion, mediciones, etc.)

Las Ordenes de Servicio son de cumplimiento obligatorio para el Contratista, quien no pocir
negarse a recibirlas en ningun caso.

En caso de considerar que alguna Orden de Servicio exceda los términos del Contrato, el
contratista podra emitir, dentro de los DOS (2) dias de |a recepcion de la Orden de Servicio,
una Nota de Pedido fundamentando en ella su divergencia y solicitando su reconsideracién.

Las divergencias que puedan ocurrir entre la inspeccion y el Contratista no podran ser
invocadas como causales de suspensién de la obra o disminucién del ritmo de trabajo. La
fecha de notificacién de una Orden de Servicio es la misma que |la de su emisién, dado que
el Representante Técqico debera estar permanentemente en obra.

Art. 46°: FRENTES DE TRABAJO

El Contratista debera trabajar en un MINIMO de 2 (dos) frentes de trabajo en forma
simultanea.
El Contratista debera detallar los lugares de trabajo y los tiempos a cumplir en los misimos, a
efectos de coordinar con la oficina técnica correspondiente los desvios de transito que se
efectuaran.

La apertura de los frentes de trabajo debera contar con la autorizacion de la Inspeccion.

Todos los frentes de trabajo estaran totalmente protegidos de modo de impedir en forma
eficiente el ingreso de personas y/o vehiculos ajenos a la obra.

Se prevera ademas, el acceso a sus domicilios de los frentistas afectados por la obra.

Ademas debera con posterioridad al hormigonado dejar personas fisicas que no dejen dafar
la superficie fresca del hormigon.

Art. 47°: MEDICION ¥ COMPUTO DE LA OBRA

La Contratista debera presentar un Informe de Obra todos los primeros dias del mes a la
Inspeccién, correspondiente a lo ejecutado el mes anterior, donde figure el avance real y
avance previsto, con un detalle de lo ejecutado mediante croquis georreferenciados de la
superficie intervenida en cada sector, el mismo debera ser presentado en formato papel y
enviado en formato .dwg a la inspeccion, firmado por el Representante Técnico. En caso de
que la Contratista no presentara dicho informe, no se dara curso al certificado del mes en
cuestién.

La Inspeccién verificara y medira en los primeros 10 (Diez) dias habiles de cada mes, las
cantidades efectivamente ejecutadas al mes anterior en los distintos ltems que conforman el
Proyecto y remitira a la Direccion de Compras y Contrataciones las respectivas copias de !as
Notas de Pedido y Ordenes de Servicio donde se detallaran las mediciones de los trabajos
realizados en el periodo mensual que corresponda.

Medidos y computados los trabajos, la Reparticién emitira un certificado mensual de obra
aplicando a las cantidades medidas, los precios contractuales bajo las prescripciones de los
Arts. 123°, 124° y 126° del Decreto 1665/57.

e o
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Las caracteristicas especiales que revisten las tareas previstas ocasionan en la mayoria de
los planos de trabajos, alteraciones fundamentales que se detectan recién sobre la marcha
de la obra. Lo expuesto puede ocasionar una modificacion de las cantidades necesarias a
ejecutarse de un tipo de tareas con respecto de otras, nace por consiguiente la necesidad

de la implementacién de un sistema que dé la necesaria flexibilidad para asignar cantidades
faltantes en un item, por cantidades sobrantes en otros.

De esta manera la modificacion de tareas puede realizarse ya que la modificacion
porcentual de una se vuelve automaticamente en cantidad econémicamente equivalente de
otra, hasta el valor de la tarea que se transforma, es decir que cada rubro puede
experimentar variaciones, que van desde su anulacién hasta incrementos variables, siempre

a costa de variaciones equivalentes de otros rubros permaneciendo inalterable el valor
economico del contrato.

Para la implementacion de este sistema, se toma entre los items a ejecutar uno de los de
mayor peso, como tarea de base y el precio de dicha tarea determinado por un analisis de
precios se la adopta como precio médulo oficial (valor unitario oficial).

A continuacién, a cada uno de los precios de los items restantes, se lo divide por el precio
del médulo obteniéndose una fraccion decimal del médulo para cada uno, el cual se
denomina "Indice corrector de unidad de medida" y expresada en la unidad que corresponda

(mod./m?, mod./ud; mod./m?; etc).

Consecuentemente cada tarea que se ejecute y mida en su correspondiente unidad de
medida. se transformara a los efectos de su certificacion a "modulo” mediante el producto de
ia cantidad de tarea medida por su Indice corrector, este resultado multiplicado por el precio
de médulo correspondiente determinara el precio a abonar por la ejecucion de dicha tarea.

En consecuencia, los proponentes deberan cotizar en sus propuestas el precio del "Médulo”
surgiendo automaticamente mediante los Indices correctores, los precios unitarios de los
items a ejecutar.

Se introduce un nuevo concepto de Frente de Trabajo Aislado (F.T.A.), segun se presente la
hecesidad y/o urgencia de abrir un nuevo frente de trabajo N°2 a una cierta distancia del
frente activo N°1, y contemplando los gastos que se generan al desplazar la maquinaria,

obrador y personal de un sector a otro, es por ello que se aplicaran valores diferentes para
los casos descriptos a continuacién:

Para la medicién de estos trabajos aislados se introduce el concepto de D.F.A. (Distancia
entre frente aislado) y F.A.T. (Frente Aislado Tipo).

Definiciones:
e Distancia a Frente Aislado (D.F.A.):

Es la longitud minima posible que se debe recorrer para el traslado de los equipos de trabajo
entre los extremos mas proximos de dos frentes de obra, a través de la red vial existente,
medida en metros y sobre la base cartografica. (D.F.A.) (m). En las situaciones que la
Contratista se encuentre con dos o mas frentes de trabajo simultaneamente, se adoptara la
distancia (D.F.A) que resultare menor.
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Ejemplo de Longitud recorrida para traslado de Equipos viales y/o cbrador.

» Frente Aislado Tipo 1 (F.A.T.1):

Se define como Frente Aislado Tipo 1 (F.A.T.1). a aquel conjunto de. obra Vial (Corddn
Cuneta, badén, bocacalle, pavimentacion, eic.). ya sea total o parcial, que involucre la
ejecucion de entre 0 y 3 cuadras continuas © qua generen una continvidad en la cunda de
agua, entendiendo como cuadra la obra de 100 metros lineales.

= Frente Aislado Tivo 2 (F.AT.2):

Se define como Frente Aislace Tipe 2 (F.AT.2) 2 aguel conjuntc d= obra Vial (Cordon
Cuneta, baden, bocacalle, pavirnentacion, =ic.) ya sea total o parcial, que involucre la
gjecucion de mas de 3 cuadas y hasta 10 cuadras cont'nuas ¢ que gereren una continuidad
en la corrida de agua. Entendiendo como cuadra (& obra de 100 metros lineales.

Criterio de Certificacion:

Si la Distancia de Frente Aislado (D.F.A.) (m), en metros supera los il (1.000) metros, se
utilizara para el computo la planilia de factor de correccién, segun sea (F.AT.1) o (FAT.2)
que se detalla a continuacién. En caso que no se supere la distancia de 1.000 metros D.F.A.

o que la misma haya sido superada pero no corresponde aplicar F.AT.1 o FAT.2, se
aplicara la “PLANIL.LA DE COEFICIENTES DE CORRECION TIPO".

Resumen:

- Para un frente de trabajo -orresponde aplicar: “PLANILLA DE COEFICIENTE DE
CORRECION TIPO".

- Para mas de un frente de trabajo:

= Sila D.F.A. entre frentes de trabajo es menor a 1.000 metros, corresponde aplicar:

“PLANILLA DE COEFICIENTE DE CORRECION TIPO"

) s

,fy:
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¢ "‘PLANILLA DE COEFICIENTE DE CORRECION F.AT. 1", de 0 a 3 cuadras de
trabajo.

e “PLANILLA DE COEFICIENTE DE CORRECION F.A.T. 2", mayor a 3 y hasta 10
cuadras de trabajo. .

o "PLANILLA DE COEFICIENTE DE CORRECION TIPO, mayor a 10 cuadras de
trabajo.
PLANILLA DE COEFICIENTE DE CORRECION TIPO:

kz’: Descripcién “Un. gz;ggg
la |MOVIMIENTO DE SUELOS: DESMONTE m3 0,050
I.b EXCAVACION Y EJECUCION DE SUBRASANTE m2 0,046
l.c |EJECUCION DE BASES Y/O SUB - BASES GRANULARES
a) Sub Base Granular T ms 0,215
b) Base Granular m3 0,269

L.d |PROVISIONY COLOCACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTIC{ Tn 1,000
le |EJECUCION DE PAVIMENTO DE HORMIGON SIMPLE

a) Corddn Cuneta (e=0,15m) m2 0314

b) Bocacalles (e=0,18 m) L m2 0,358

¢) Cordén Cuneta en contexto de Obra sin Pavimentar (e=0,15 m) m2 0,361

d) Bocacalles en contexto de Obra sin Pavimentar (e=0,18 m) m2 0,411
I.f |ROTURA Y EXTRACCION DE PAVIMENTO RIGIDO Y/O FLEXIBLE

a) Pavimento Flexible m2 0,054

b) Pavimento Rigido m2 0.077
l.g |READECUACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS _Un 0,462

PLANILLA COEFICIENTE DE CORRECION F.A.T. 1:

ey Descripcion Un Cogiiga
Ne " {Correcc.
la MOVIMIENTO DE SUELOS: DESMONTE m3 0,058
Lb EXCAVACION Y EJECUCION DE SUBRASANTE m2 0,053
lLe |EJECUCION DE BASES Y/0O SUB - BASES GRANULARES
a) Sub Base Granular m3 0,247
b) Base Granular " m3 0310

l.d |PROVISION Y COLOCACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTIC{ Tn 1,150
l.e |EJECUCION DE PAVIMENTO DE HORMIGON SIMPLE

a) Corddn Cuneta (e=0,15 m) m2 0,361

b) Bocacalles (8=0,18 m) m2 0,411

¢) Cordén Cuneta en contexto de Obra sin Pavimentar (e=0,15 m) m2 0,415

d) Bocacalles en contexto de Obra sin Pavimentar (e=0,18 m) [ m2 0472

Lf _|ROTURA Y EXTRACCION DE PAVIMENTO RIGIDO Y/O FLEXIBLE

47~ |a) Pavimento Flexible m2 0.062

° |b) Pavimento Rigido : ~ m2 0,089

“|READECUACION DE CONEXIONES DOM_IC[E‘\QQR.'AS Sy 0,531

5 2\ i
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PLANILLA COEFICIENTE DE CORRECION F.A.T. 2:

e ' Descripcion Un el
e P " | Correcc.
la |MOVIMIENTO DE SUELOS: DESMONTE ! m3 0,054
Lb EXCAVACION Y EJECUCION DE SUBRASANTE m2 0,050
l.c EJECUC!QN DE BASES Y/O SUB - BASES GRANULARES

a) Sub Base Granular m3 0,232

b) Base Granular m3 0,290
1.d PROVISION Y COLOCACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTIC{ Tn 1,080
l.e EJECUCION DE PAVIMENTO DE HORMIGON SIMPLE

a) Cordén Cuneta (e=0,15m) m2 0,339

b) Bocacalles (¢=0,18 m) m2 0,386

c) CorddénCuneta en contexto de Obra sin Pavimentar (e=0,15 m) m2 0,389

d) Bocacalles en contexto de Obra sin Pavimentar (e=0,18 m) m2 0,443
I.f |ROTURA Y EXTRACCION DE PAVIMENTO RIGIDO Y/O FLEXIBLE

a) Pavimento Flexible i m2 0,058

b) Pavimento Rigido m2 0,083
l.g |READECUACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS Un 0,500

°

Para los nuevos items que pudieran surgir, que no estén incluidos en el computo y
presupuesto, la empresa contratista debera entregar a la Direccion de Obras Viales un
analisis de costo del item de referencia para consensuar su inclusién quedando sujeto a
todo lo expresado anteriormente. No podra ejecutarse la tarea sin la expresa aprobacion.

/
/

Art. 48°: CERTIFICACION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos realizados por el contratista, debidamente medidos y computados, se
certificaran por medio de “ACTAS DE MEDICION MENSUALES". Estas se labraran dentro
de los DIEZ (10) dias posteriores al mes en que se realizaron los trabajos, con la presencia
del Representante Técnico y de la Inspeccion. En ellas se consignaran todas las tareas

realizadas por el Contratista con arreglo al contrato.

Art. 49°: FORMA DE PAGO

2| pago se abonara mediante certificados mensuales a favor del contratista de acuerdo a la
cantidad de obra ejecutada y verificada por la inspeccion y conforme al articulo N° 134 del
Decreto N° 1665/D/57 (30 dias habiles) y sus modificaciones introducidas por Decreto

2558/78.

Se deja expresamente establecido que la tramitacion de los certificados previo al pago,

incluird el proceso de aprobacién por el organismo competente, la intgrvencién por el
Tribunal de Cuentas Municipaly la presentacién de la factura corre_spondlente, fecha esta
Ultima a partir de la cual se computara el plazo establecido por la citada normativa para el

pago respectivo (treinta dias habiles).

——
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La Direccion de Tesoreria exigira, previo a hacer efectivos los pagos, que el contratista
acredite no adeudar importes exigibles a esa fecha, en concepto de contribucién que incide
sobre la actividad Comercial, Industrial y de Servicios, Contribucion sobre Publicidad y
Propaganda (Decreto 2540/C/82 y disposiciones complementarias), ni ninguna otra

contribucion de caracter municipal que pudiera ser exigible.

Puesto a disposicién los fondos por Direccion de Tesoreria, el Contratista debera respetar lo
dispuesto por el Decreto 380/C/85 y modificaciones, en lo que se refiere a plazo para retiro
de valores.

A los efectos del pago, se tendrad en cuenta que la Direccién de Tesoreria ha establecido
como dias de pago los martes, miércoles y jueves, razén por la cual aquellos vencimientos
que no se produzcan en esos dias se trasladaran al dia inmediato posterior.

El pago de los certificados mensuales, se hara, salvo caso de fuerza mayor, de acuerdo a lo
establecido en el presente Pliego.
Cantidad de Obra ejecutada x indice corrector oficial = cantidad de Médulos ejecutados.

Luego Cantidad de Médulos ejecutados x valor Médulo contractual = cantidad de $
ejecutados. ;

Art. 50°: ACOPIO

En la presente obra NO se reconocera acopio de materiales.

- Art. 51°: FONDO DE REPARQOS

Se establece un fondo de reparo equivalente al 5 (cinco) por ciento del monto a pagar por la
Municipalidad.

Dicho Fondo de Reparo sera descontado de cada certificado mensual que se emita, y podra
ser sustituido segun lo establecido en el Art. 137° del Decreto 1665/D/57. Este fondo sera
devuelto al Contratista al efectuarse la Recepcién Definitiva de la Obra.

Art. 52°: SENALIZACION DE OBRA, LOCAL DE INSPECCION Y DEPOSITO

El Contratista debera cumplimentar las disposiciones vigentes en la Municipalidad de
Cdrdoba, relativas a trabajos en la via publica y sera el Unico responsable de los dafios y
accidentes que se produzcan y se compruebe que hayan ocurrido por causas de

sefialamiento y/o precauciones deficientes.

El Contratista debera efectuar la adecuada sefalizacion a fin de evitar accidentes mediante

la utilizacion obligatoria de letreros cuyas dimensiones, caracteristicas, tipo de letra, etc.,
seran proporcionadas por la Inspeccién.

Estos letreros en chapa y madera, pintura reflectante, tienen las siguientes dimensiones
aproximadas:

a) Forma octogonal: Apotema 0,30 m, leyenda: "PARE"

—="b) Rectangular: 0,60x0,80 m, leyenda "DESVIO", flecha indicadora del sentido del desvio.

- c)-Rectangular: 0,60x0,80 m, Ieyenda'f 'I"PEI:IGR'O"'*:‘»-,‘
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d) Rectangular: 0,50xé,20 m, leyenda: "NO ENTRE OBRAS EN CONSTRUCCION".
e) Rectangular: 0,60x0,80 m, leyenda: "PRECAUCION".

El Contratista sera el Unico responsable de los dafos y accidentes que se produzcan
cuando se compruebe que hayan ocurrido por causas de sefalamiento o precau;idnes
deficientes.

Art. 53°: PROVISION DE ENERGIA

La tramitacion de la conexién ante la E.P.E.C., la absorcién de carga del transformador,
como asi también la tasa de conexion son responsabilidad del Contratista. /

s
/
/

Art. 54°: LETREROS DE OBRA

La Contratista proveera y colocara, en el lugar que indique la Inspeccién, 1 (Un) Letrero de
Obra por cada frente de trabajo alusivo a la obra en ejecucién, de las caracteristicas/
especificadas por la inspeccion, dentro de los 3 (tres) dias del Acta de Replanteo. ‘

Art. 55°: CORTES DE TRANSITO EN LA VIA PUBLICA

Cuando fuera necesario cerrar vias de circulacién el Contratista debera solicitar con 72
(setenta y dos) horas de antelacién la autorizaciéon y planificacion respectiva ante |a
"Comisién de Autorizacién de Cortes de la Via Publica" quién juntamente con la Inspeccion
velara por el cumplimiento de las normas por ella dictada.

El Contratista sera el Unico responsable de los dafios y accidentes que se produzcan
cuando se compruebe que hayan ocurrido por causas de sefialamiento o precauciones
deficientes.

/

Art. 56°: SERVICIOS PUBLICOS

El Contratista tendrd a su cargo todos los tramites ante las Reparticiones que corresponda,
como asi también la confeccion y presentacion de planos.

Toda remocion de aquellas instalaciones que imposibiliten u obstaculicen los trabajos, como
asi también los cortes de servicios publicos en general: E.P.E.C., AGUAS CORDOBESAS,
ECOGAS, etc., estaran a cargo exclusivo del Contratista que correra con todos los tramites
ante las Reparticiones que correspondan, como asi también con todos los gastos que se
originen por tal concepto. El Comitente a titulo de colaboracion ante el pedido del

Contratista, remitira notas a las Reparticiones correspondientes a fin de agilizar los tramites
necesarios.

No sera causal de ampliacién del plazo de ejecucion, las demoras que se originen por este

concepto, excepto circunstancias especiales que quedaran a juicio exclusivo de la
Inspeccion de la autoridad competente, debiendo el Contratista tomar los recaudos

necesarios.

;ﬂa g8
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Art. 57°: OCUPACION DE LA VIA PUBLICA

Por tratarse de una obra publica municipal, el Contratista esta exento del pago de los
tributos y derechos mencionados por el Cédigo Tributario Municipal y el Decreto 247/D/92,
sobre ocupacion o utilizacién de espacios del dominio o lugares de dominio o uso publico

motivados por trabajos o instalaciones propios de la obra.

Art. 58°: PERSONAL DEL CONTRATISTA

Cuando la disciplina del trabajo corresponda al Contratista, la Inspeccion podra ordenar a
éste, mediante Orden de Servicio, el retiro de la obra de todo personal que, por incapacidad,
mala conducta o cualquier otra falta, perjudique la buena marcha de los trabajos.

Estas ordenes seran inapelables ante la Municipalidad, debiendo acatarse inmediatamente.

Mensualmente el Contratista debera presentar para su aprobacién, junto con la certificacion
respectiva, el listado detallado del personal empleado, haciendo notar las diferencias que
hubiere con respecto al mes anterior y a la organizacién presentada originalmente requerida

en el presente pliego.

A dicho listado, se adjuntara copia de los comprobantes que aseguren el cumplimento de la
Legislacion Laboral, Previsional, Social y certificado de cobertura emitido por ART vigentes.

La falta o incorrecta presentaciéon de esta documentacion podra ser motivo de paralizar la
aprobacién del certificado de cobro correspondiente al mes afectado, hasta normalizar dicha
presentacion.

Art. 59°: PENALIDADES POR MORA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJOS

Si el Contratista no diera cumplimiento al Plan de Trabajos, se aplicara una multa
correspondiente a la aplicacioén de los articulos del Capitulo XVI del Decreto 1665/D/57.

Se adoptara a los fines de aplicacién y reintegro de las multas definidas en el presente
porae rida rmetodologlia prevista en el Decreto 1665/D/57, para la multa por mora en la
iniciacién de los trabajos.

Art. 60°: SEGURO OBRERO

El Contratista debera contar con un seguro obrero que cubra como minimo las
indemnizaciones por concepto de incapacidad permanente o fransitoria, parcial y/o total y/o
muerte. Las pdlizas seran nominadas con la designacion de las obras que realiza, por la
totalidad del personal obrero, con vigencia durante la ejecucién de la obra, coincidiendo con
la nédmina de personal.

El seguro obrero debera contratarse con Empresas de Seguros con sede central o
sucursales en la ciudad de Cérdoba.

! Contratista debera presentar a la Inspeccion, dentro de las CUARENTA Y OCHO (48)

horas de,l_,replanteo inicial, la péliza y recibo de pago de la misma.
e ‘\.

_.—._———'_-
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Art. 61°: HIGIENE, SEGURIDAD Y RIESGOS DEL TRABAJO

El Contratista dara estricto cumplimiento a la normativa legal y convencional en materia =
Higiene y Seguridad en el Trabajo, como asi también a las Resoluciones Homologatorias del
Programa Provincial para el Mejoramiento de las Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo
en la Industria de la Construccién, emanadas del Ministerio de Trabajo de la Provincia.

Asimismo, debera extremar las medidas de seguridad durante la ejecucion de las obras y
hasta la recepcion de las mismas.

El Contratista debera cumplir estrictamente con las exigencias previstas en la normativa
vigente incluyendo las‘contenidas en los siguientes instrumentos legales:

1) Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo 19.587 y su Decreto Reglamentario
351/79.

2) Ley Nacional de Riesgos del Trabajo 24557 y sus Decretos Reglamentarios, entre ellos:
170/96, 1338/96 y sus modificatorias y 491/97 y sus modificatorias.

3) Decreto 911/96 del Poder Ejecutivo Nacional y Resoluclones SRT 231/97 y 51/97.
4) Todos los Decretos Reglamentarios, Resoluciones, Circulares y Laudos Sancionados a la
fecha por la Superintendencia de Riesgos de Trabajos en la materia.

Su incumplimiento hara pasible al Contratista de las sanciones y acciones previstas en las
disposiciones citadas y, supletoriamente, las mencionadas en el Decreto 1665/D/57 de esta
Municipalidad. ’

La Contratista debera incluir en la documentacién antes exigida un PROTOCOLO DE
BIOSEGURIDAD COVID-19 con las recomendaciones y medidas de prevencion, con el fin
de garantizar la continuidad de las actividades y servicios declarados esenciales en la
emergencia sanitaria, asegurando la proteccion de la salud de sus trabajadores y de toda la
comunidad. Se deberan atender las indicaciones especificas brindadas y que se brinden a
futuro por los Ministerios de Salud; Trabajo, Empleo y Seguridad Social; Desarrollo
Productivo, Transporte y otres Organismos del Estado Nacional, Provincial y Municipa! en
relacion especifica a la actividad desarrollada.

Art. 62°: SALARIOS DE LOS OBREROQOS

El Contratista no podfa' abonar a sus obreros salarios inferiores a los establecidos en las
Convenciones Colectivas que rijan la actividad, debiendo entenderse que dichos salarios se
liquidaran por la jornada legal de trabhajo.

El Contratista debera dar especialmente cumplimiento a todas las leyes, tanto provinciales
como nacionales, que legislan la prestacion de trabajo, entendiéndose a los efectos
economicos que todas las erogaciones que ellas representan, estan incluidas en los gastos
previstos para cada item.

El contratista estd obligado a pagar en los plazos estipulados en la legislacion vigente, en
moneda argentina de curso legal, a todo el personal que trabaje en la obra, y sin descuer!to
alguno, con excepcion de las deducciones que establecen las leyes sobre la matgna,
resoluciones del Poder Ejecutivo o mandato judicial. Debera llevar, a este efecto, prolija y
detalladamente las planillas de pago y las libretas de jornales de su personal, para ser

presentadas a la inspeccion toda vez que lo exija.
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Jefe Departamenfo Ingenieria o
Direccion de Obras Viales
Municipalidad de Cérdoba

gAY



El contratista sera Unico responsable ante la Municipalidad por ei pago de los salarios del

personal afectado a las obras, sin excepcion aiguna. La Municipalidad podra abonar por
cuenta del contratista los haberes impagos del personal obrero.

Art. 63°: RESIDUOS DE OBRA

La Contratista debera extraer, transportar y desechar los residuos y desperdicios de obra,
dando cumplimiento a las Ordenanzas y Decretos vigentes para la Ciudad de Cérdoba (Ord.

9612 y modificatorias).

Art. 64°: MOVILIDAD PARA LA INSPECCION

El contratista debera suministrar con caracter permanente, durante el plazo de obra, la
movilidad para la inspeccion que constara de 1 (un) vehiculo tipo sedan (4 puertas), como
minimo de 1.400 centimetros cubicos de cilindrada, con no mas de 3 afios de antigliedad,
sin chofer, provisto de calefaccién, radio, accesorios y herramientas indispensables, que
cumplimentara el servicio en el horario de 8:00 a 15:00 hs. durante todos los dias habiles de
lunes a viernes a partir del Acta de Replanteo y hasta la Recepcién Proviscria,

El vehiculo podra ser ploteado con disefio otorgado por la Municipalidad, a cuenta y cargo
del contratista en caso que la inspeccion asi lo determine.

Estaran a cargo del contratista los siguientes items:
e Elseguro TOTAL.

e Patentes y gravamenes.

» Autorizacion de circulacién a tramitar en la Municipalidad de Cordoba.

o Gastos por reparaciones, repuestos, neumaticos, lubricantes, combustible, lavado

completo de la unidad y todo otro gasto que se origine por el normal uso del vehiculo y/o
para su correcto funcionamiento. La metodologia de carga de combustible se coordinara
con la inspeccion, la que aprobara a su juicio exclusivo e inapelable dicho procedimiento
y esta facultada para exigir otras alternativas.

La unidad estara equipada con todos los accesorios y elementos exigidos por las
autoridades para su legal circulacién y contara con toda la documentacion en regla y la
debida autorizacion de manejo al personal de inspeccién para su uso dentro de la ciudad.

En caso de que la unidad deba ser sometida a una reparacion que demore mas de DOS (2)
dias, la misma sera reemplazada por otra de similares caracteristicas.

El uso que el Comitente le dara al vehiculo sera el de traslado del personal de la misma a
las obras o inmuebles de propiedad municipal y/o reparticiones gubernamentales o privadas

que sean necesarias, segun lo dispuesto por los directores y/o jefes de esta reparticion.

Art. 65°: EQUIPOS

El oferente que resulte adjudicado debera proveer a la Direccion de Obras Viales de los
equipos aqui detallados dentro de los 10 (diez) dias luego de la firma de contrato.

Estos equipos deberan ser entregados en |a-Direccion de Obras Viales de la Municipalidad
de Cdrdoba, sita en direcciéon Francisco -N._i:de'l‘_"ép_rjg\i 1.100, B® Observatorio, en horario a

—

.
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convenir y seran reintegrados a la Contratista al recepcionarse la obra de manera
definitiva. :

ITEM N° 1 Equipamiento informatico: 1 (una) Computadora.
Procesador INTEL CORE 17 9700F COFFEELAKE 4.7GHZ 12MB 1151
Gabinete fuente de 600W
Motherboard GIGABYTE GA-H310M-H $1151 o similar
Memoria RAM 32 Gb DDR4 minimo de 2400 Mhz,
Puertos — Conectores 6 conexiones USB (2 USB 3) minimo
Video PCI-E de 4 Gb DDRS5 Nvidia o AMD
Placa de Red Ethernet integrada 100/1000 Mbps
LED de 24" IPS , resolucidn de 1920 x 1280 FULLHD, velocidad de respuesta
Monitor Smsgray-to-gray, 4ms White-black-white typ — Resolucién de 1920 x 1280 60
. *| Hz. contraste minimo 1000:1,
Disco Fijo 1 Disco SSD SATA |l de 250 gb + 1 Disco Duro HDD 1 TB SATA Ill 64MB/S
Teclado y Mouse Optico ¢/ conexion USB. Con kit multimedia
Software Windows 10 Professional 64Bits, Microsoft Office Standard 2016 o posterior.

» 1 (un) Equipo de telefonia celular, con linea a/c de la contratista, tipo Samsung A20,
similar o calidad superior, con baterias recargables y accesorios necesarios para su
recarga.

Instrumental Topoarafico v de Laboratorio

=l contratista debera -tener permanentemente en el obrador, el instrumental necesario a
disposicion de la Inspeccién, para que la misma pueda efectuar en cualquier momento las
operaciones topograficas que exige el replanteo y verificar las mediciones de la obra
ejecutada. La Inspeccién determinara en obra cuales son los instrumentos imprescindibles y
requerira como minimo un nivel automatico de anteojo con su correspondiente tripode y mira
telescopica, dos ruletas de 25m., 2 juegos de jalones, libreta de campanfa, un termémetro
infrarrojo, un cono de Abrams para poder determinar el asentamiento del hormigén que sera
provisto en obra y un juego de ocho moldes para confeccionar probetas standard.

El equipo debera ser provisto en un plazo de treinta (30) dias a partir de la fecha de
iniciados los trabajos correspondientes. El mismo sera reintegrado una vez que se
confeccione el Acta de Recepcidn Definitiva.

Art. 66°: DOCUMENTACION DE OBRA

Planos Conforme a Obra

Antes de la recepcion provisoria el Contratista deberd preséntar a la Inspeccioén los planos

conforme a obra correspondiente en digital formato .dwg y .pdf, tamario funcional a las
dimensiones de las tareas, los que deberan ser aprobados u observados por la Inspeccion

dentro de los 15 (quince) dias posteriores a la presentacién.

Si los mismos fueran observados, el Contratista debera rehacerlos y completarlos dentro de
los 5 (cinco) dias posteriores a su devolucion por parte de la Inspeccidn.
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Estos planos deberan ser confeccionados conforme a las insirucciones que impartira la
Inspeccion, la que fijara el numero de planos, copias, formatos, detalles, material, etc.

La recepcion provisoria se llevara a cabo recién cuando los planos conforme a obra estén
aprobados por la Inspeccion.

Los gastos que demande el cumplimiento del presente punto deberan ser incluidos por el
Contratista en sus gastos generales, no reconociéndose ningun derecho a reclamar la

certificacion de los mismos.

Art. 67°: PRORROGA EN LOS PLAZOS DE EJECUCION

Se reconoceran prérrogas en los plazos de ejecucién, por causas justificadas a criterio del
Comitente, entre las que se incluyen: la incidencia del acto del pepder publico, factores

climaticos, casos fortuitos o de fuerza mayor, etc.

Los hechos que se invogquen deberan haber sido comunicados a la Inspeccién dentro de las
24 horas de haberse producidos.

Las prérrogas deberan ser solicitadas en forma escrita por el contratista. En el caso de
resultar aceptable la justificacién, se prorrogara el plazo de ejecucion de acuerdo a lo

establecido por el Comitente.

Art. 68°: AMPLIACION DEL PLAZO POR AGENTES CLIMATICOS

Se reconocera como ampliacién de plazo por agentes climaticos adversos, de acuerdo al
Art. 95° inc. a) del Decreto Reglamentario 1665/D/57, solamente aquellos que se
consideren extraordinarios para la época del afio, de acuerdo a lo informado por el Servicio
Meteorolégico Nacional.

Art. 69°: SUBCONTRATISTAS

Seran admisibles subcontrataciones previa autorizacion de la Comitente. En todos los
casos, los subcontratistas deberan cumplir con los requisitos de la contratacién, al igual que
el contratista. Asimismo, el comitente tendra derecho a rescindir la subcontratacion en caso

de que lo estime conveniente.

Art. 70°: MULTAS

Seguidamente se establecen las penalidades que corresponden para los distintos tipos de
incumplimiento.

Las multas aplicadas se asentaran en el Libro de Actas y se descontaran de la certificacion
mensual correspondiente al mes de aplicacion.

1) Por excederse en los plazos establecidos para las reparaciones inmediatas, sin
solicitud de ampliacion de plazo previas. Se aplicara en cada caso una multa de cinco
decimos por ciento (0,5%) sobre el monto de los certificados mensuales.

2) Por falta de movilidad para la inspeccion.

Por cada dia que no se pueda disponer de los vehiculos destinados para la inspeccion,
se procedera a realizar un descuento diario y por cada vehiculo, de un equivalente al
costo de 50 Its. de nafta super, correspondiente a la marca YPF, precio de venta al
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publico de la Ciudad de Coérdoba. Este descuento sera aplicado en el certifi-~-'~
correspondiente al mes de producida la falta.

3) Por falta de elementos para la inspeccion.
Por cada dia que la empresa no facilita los elementos necesarios para el normal
funcionamiento de la Inspeccién considerando elemento necesario a todo aquel insumo
informatico, se procedera a realizar un descuento diario de un equivalente al costo de
50 Its. de nafta super, correspondiente a la marca YPF, precio de venta al publico de la
Ciudad de Cordoba. Este descuento sera aplicado en el certificado correspondiente al
mes de producida la falta.

4) Por incumplimiento de érdenes de servicio.
Se aplicara en cada caso una multa de cinco décimos por ciento (0,5%) sobre el monto

de los certificados mensuales.
5) Por uso de materiales indebidos o por trabajos defectuosos.
Por cada caso comprobado se aplicara una multa del uno por ciento (1%) sobre el
importe de la certificacién mensual.
6) Por existencia de vicios ocultos
Por cada caso comprobado se aplicara una muilta de cinco décimos por ciento (0,5%)

sobre el importe de la certificacion mensual.
7} Por ausencia del Representante Técnico.
Por cada dia de ausencia no autorizada del Representante Técnico, se aplicara una
multa de cinco décimos por ciento (0,5%) sobre el monto de los certificados mensuales.
8) Porincumplimiento en la entrega de documentacion.
Por cada dia de mora en la entrega de toda documentacién exigida por la inspeccion,
por parte del contratista, se aplicard una multa de un décimo por ciento (0,1%) sobre el
monto de los certificados mensuales.
9) Por suministro de informacion falsa.
Por cada caso comprobado, se aplicara una multa del dos por ciento (2%) sobre el
monto de los certificados mersuales.

10) Por falta de comunicacion de dafios a terceros.
Por cada caso de dafos a ierceros no comunicado a la Inspeccidén, se aplicara una

multa de cinco décimos por cientc (0,5 %) sobre el monto de los certificados mensuales.
11) Otras

Toda otra falta no comprendida especificamente en la precedente enumeracion, sera

objeto de una penalidad qu= graduara el Comitente de acuerdo a la magnitud de la

misma y su incidencia en |z prestacién del servicio y/o de la seguridad publica, de

conformidad al Decreto 1665/D/57.

Art. 71°: CESION DE DERECHOS

El Contratista no podra ceder derechos y acciones por servicios emergentes del Contrato de
obra no ejecutados, sin previa avtorizacién expresa de la Autoridad Competente que realizd

la Adjudicacion.

Art. 72°: RECEPCIONES

Se debera ajustar a la documentacion establecida en el capitulo XIlI del Decre:co 1665/D/57.
La Recepcién Provisoria se efectuara conforme a lo dispuesto por el Articulo 140 del

Decreto 1665/D/57 no siendo de aplicacion lo dispuesto en el tltimo parrafo del mencionado

articulo. e
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Plazo de Garantia: Durante el plazo de garantia que sera de un afo a partir de la
Recepcion Provisoria, el Contratista sera responsable de la conservacion de las obras y de

las reparaciones requeridas por defectos provenientes de la mala calidad o ejecucion de los

trabajos. Igualmente, esta obligada a la conservacién y reparacién de la obra cuando las
causas no sean productos de dichos vicios, siendo el monto de estos trabajos reconocidos

por la Municipalidad.

Recepcion Definitiva: Vencido el término de garantia de la obra el Contratista tendra
derecho a solicitar la Recepcion Definitiva de la misma, siempre que se comprueben la
buena calidad de los materiales, la buena ejecucion de los trabajos y el estado de la obra

justifique la Recepcién Definitiva, como asi también que no medie ningun reclamo al
Contratista por parte de la Inspeccién, lo que sera causal de diferir la Recepcidon hasta tanto
se dirima el reclamo.

Art. 73°: VARIACIONES DE COSTOS

La redeterminacion de precios se realizara en un todo de acuerdo a lo establecido, segln
Ordenanza N° 10788 y su Decreto Reglamentario 1864/11.
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES

ITEM|a: MOVIMIENTO DE SUELOS: DESMONTE (m?)

1. DESCRIPCION

Este trabajo consistira en toda excavacién necesaria para la construccién de la obra vial, e
incluira la limpieza del terreno dentro de la zona de obra, la ejecucién de desmontes, ia
construccién, profundizacién y rectificacidén de cunetas, zanjas, cauces y canales; la apertura
de préstamos para la extraccién de suelos, la remocidn de materiales para destapes de
yacimientos, la remocién y extracciéon de pavimentos existentes si los hubiere; el transporte

y acopio en su lugar de destino de los materiales provenientes de estos trabajos; la
formacion de terraplenes, rellenos y banquinas utilizando los productos excavados, y todo
otro trabajo de excavacion 6 utilizacion de materiales excavados no incluidos en otro item

del contrato y necesario para la terminacién de la obra de acuerdo con los perfilc:
indicaciones de los planos, las especificaciones respectivas y las érdenes de la Inspeccién.
Incluira asimismo la conformacion, el perfilado y la conservacién de taludes, banquinas,

calzadas, subrasantes, cunetas, préstamos y demas superficies formadas con los productos
de la excavacion o dejadas al descubierto por las mismas. Asimismo, sera parte de este
item todo desbosque, destronque, limpieza y preparacion del terreno, en aquellos sitios en
los cuales su pago noesté previsto por item separado.

2. CLASIFICACION

Toda excavacion de materiales llevada a cabo de acuerdo con los requisitos de esta
especificacion sera considerada como “Excavacion no clasificada’; esta consistira en la
excavacion de todo material encontrado, sin tener en cuenta su naturaleza ni los medios
empleados en su remocion.

3. EJECUCION
Se ejecutaran los trabajos de excavacion de forma de obtener una seccion transversal

terminada de acuerdo con las indicaciones de los planos y drdenes de la Inspeccién; no se
debera, salvo orden expresa escrita de la Inspeccién, efectuar excavaciones por debajo de
la cota de subrasante proyectada, ni por debajo de las cotas de fondo de desagle indicadas
en los planos; ni se permitird la extraccion de suelos en la zona de la obra excavandn tina
seccién transversal mayor a la méxima permitida ni profundizando las cotas de cuneta por
debajo de las cotas de desaglie indicada en los planos. La Inspeccion podré gxigir la
reposicion de los materiales indebidamente excavados, estando el Contratista obligada a

efectuar este trabajo a su exclusiva cuenta y de acuerdo a lo que se especifica en el item
Terraplenes. 5 u '

El Contratista debera notificar a la Inspeccion, con la antelacion suficiente, gl_comlenzo ‘de
todo trabajo de excavacién, con el objeto de que aquélla realice las mediciones previas
necesarias de manera que sea posible determinar posteriormente el avado.

ras Viales
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Las cunetas, zanjas canales, desaglies y demas excavaciones, deberan ejecutarse con
anterioridad a los demas trabajos de movimienio de suelos o simultaneamente con éstos.
Durante los trabajos de excavacion y formucion de terraplenes, la calzada y demas partes

de |a obra deberan tener asegurado su corrrcto “lesagle en tode el tiempo.

Si a juicio de la Inspeccién el material a la cota de subrasante no fuera apto, la excavacion
se profundizara en todo el ancho de la calzada hasta 0,30 m como mfnimo por debajo de tal
cota de subrasante proyectada y se rellenara con suelo que satisfaga las condiciones de
aptitud, rigiendo para estos trabajos, lo especificado en el item Terraplenes.

Todos los materiales aptos, producto de las excavaciones seran utilizados en la medida de
lo posible en la conformacion de terraplenes, baaquinas, rellenos y en todo otro lugar de la
obra indicado en los planos u ordenads por la inspecciér. Todos los productos de
excavacion, remocion de pavimentos, tierra sobrante, cordones, que no sean utilizados,
seran transportados hasta una distancia maxima de 15 Km. y dispuestos en forma
conveniente en los lugares aprobados y ordenados para tal fin, debiendo tener apariencia
prolija en su lugar de depésito y no ocasionar perjuicios a terceros.

Sera responsabilidad del Contratista el coriservar y proteger durante toda la obra el medio
ambiente, incluyendo todas las especies vegetales y arboles qusz se |nd|quen en el proyecto
u ordene la Inspeccién.

Todos los taludes de desmontes, zanjas y préstamos seran conformados y perfilados con la
inclinacion y perfiles indicados en los planos o fijados por la Inspeccion. Si las condiciones lo
permiten, deberan redondearse las aristas y disminuir la inclinacion de los taludes aun
cuando los planos no lo indiquen. Durante toda la construccién de la obra se la protegera de

los efectos de la erosion, socavaciones, derrumbes, etc. por los medios idéneos y
necesarios para cada caso, como ser cunetas, zanjas provisorias, entibaciones, etc. Los

productos de deslizamientos y derrumbes que se produzcan, deberan removerse y

acondicionarse convenientemente en la forma que indique la Inspeccion.
Todos los préstamos se excavaran con formas regulares y seran conformados y perfilados

cuidadosamente para permitir la exacta medicidn de la excavaciéon. Las cotas de fondo de
préstamo, se mantendran de tal manera que permitan el correcto desagha en todos sus
puntos. No se deberan realizar excavaciones por debajo de las cotas que se indiquen en los
planos o que fije la Inspeccion. Si se hubiere excavado por debajo de esas cotas indicadas

en los planos o fijadas por la Inspeccion, sin que hubiere mediado orden expresa de la
mlsma el Contratista estara obligado a reponer a su exclusiva cuenta el material excavado
-=0 la densificacion que se ordene. No se permitira excavar préstamos con taludes de
inclinacion mayor de 45 ° salvo autorizacion expresa de la Inspeccidon y en zonas
compatibles con la naturaleza del terreno, siendo responsabilidad del Contratista el adoptar
los recaudos para garantizar la estabilidad de la obra en correspondencia con tales taludes.
Los préstamos contiguos, de anchos o profundidades diferentes, deberan empalmarse con
curvas o planos de transicion suave. Todos los préstamos tendran una inclinacion
transversal que aleje las aguas de la zona de calzada.

4. EQUIPOS

El Contratista debera disponer en obra de los equipos necesarios para ejecutar los trabajos
conforme a las exigencias de calidad especificadas, y en tipo y cantidad suficiente para
cumplir con el plan de trabajos.

5. CONDICIONES PARA LA RECEPCION

Los trabajos seran aprobados cuando las mediciones realizadas por la Inspeccién tales
como pendientes, longitudes, cotas y demas condiciones estableci presentes
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especificaciones se verifiquen dentro de las indicaciones del proyecto y ordenes de la
Inspeccion, con las tolerancias establecidas en las Especificaciones Particulares, en el caso
de que éstas se incluyan.

8. MEDICION

Cuando el producto de una determinada excavacion se utilice en la formacién de
terraplenes, banquinas, revestimiento de taludes, recubrimiento de suelo seleccionado,
bases, subbases, no se computara el volumen de la misma como excavacién. Toda otra
excavacion realizada en la forma especificada, se computara por medio de secciones
transversales y el volumen excavado de calculara por el método de la media de las areas,
expresandose en metros cubicos.

Una vez efectuada la limpieza del terreno, y luego de finalizada la preparacion de la
subrasante si correspondiera, se levantaran perfiles transversales que, conformados por la

Inspeccion y el Contratista, serviran de base para la medicién final.

Se medira como excavacién a la diferencia entre el volumen total de excavacién y el
volumen de terraplén correspondiente al perfil tipo de proyecto, multiplicado por el
coeficiente de compactacién adoptado en el mismo. Se restaran asimismo los volumenes
utilizados en la formacion de banquinas, revestimientos de taludes, recubrimientos con suelo

seleccionado, bases, subbases, multiplicados por sus respectivos -coeficientes de
compactacion.

EXCAVACION (a med'ir) = Vol. Exc. - (Vol. Terr. x Coef. ¢) - [Vol. U(i) x Coef. c(i)]

Donde:
Vol. Exc. = Volumen total de excavaciones computadas segtin el perfil tipo de obra.

Vol. Terr. = Volumen total de terraplén segun el perfil tipo de obra.

Coef. ¢ = Coeficiente de compactacion adoptado en el proyecto.

Vol. U(i) = Volumen utilizado en la formacién de banquinas, revestimientos, recubrimientos,
bases o subbases.

Coef ¢ (i) = Coeficiente de compactacién adoptado en el proyecto para el suelo utilizado en
cada capa. 3

Se medira asimismo, cuando no se utilice en los lugares mencionados:

o Toda excavacion por debajo de la rasante de proyecto que haya sido autorizada por la
Inspeccion.

e Todo mayor volumen excavado, resultante de una disminucién en la inclinacién de los
taludes en base a la naturaleza de los suelos, que haya sido autorizada por la Inspeccién.

Los volimenes excavados en exceso sobre lo indicado en los planos o lo autorizado por la
Inspeccién, no se mediran ni recibiran pago directo alguno.

COMPUTO Y CERTIFICACION

Se computara y certificara por metro cuibico (m®) de desmonte, ejecutado de acuer.d'o con las
presentes especificaciones. La cantidad ejecutada, medida en la fprma especnflcada, se
certificara por el sistema de “unidad de medida”. El precio unitario del item incluye la
provisién de todos los materiales, mano de obra y equipos necesarios para la correcta y total

ejecucion del mismo. d[ p
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Toda excavacion realizada en la forma especificada, se computara por medio de secciones
transversales y el volumen excavado se calculara por el método de la media de las areas,

expresandose en metros cubicos (m?®). ‘
Una vez efectuada la limpieza del terreno, y luego de finalizada la preparacion de la

subrasante, si correspondiera, se levantaran perfiles transversales que, conformados por la
Inspeccion y el Contratista, serviran de base para la medicion final. Los volimenes
excavados en exceso sobre lo indicado en los planos o lo autorizado por la Inspeccién, no
se mediran ni recibiran pago directo alguno.

ITEM | b: EXCAVACION Y EJECUCION DE SUBRASANTE (m?)

Este trabajo se refiere a la compactacion y perfilado de la subrasante de una calzada para la
construccién subsiguiente de la estructura del firme; interpretando como subrasante aquella
capa que servira de asiento o fundacién a las capas de la estructura de la calzada. Esta
capa puede resultar de movimientos de suelo efectuados con anterioridad, de excavaciones
y/o movimientos de suelos, o tratarse de calles existentes de firme natural U otro tipo de
calzada sobre las cuales se ejecutaran obras de pavimentacion.

En los casos en que en la obra se contemple la ejecucion de terraplenes, en las zonas en
que éstos se construyan, el presente item queda sustituido por todo lo que se establece en
el item “Ejecucion de terraplenes” para la capa de 0,30 m. de espesor superior del nucleo,
situada inmediatamente por debajo de la subbase.

1. EJECUCION
1.1. La subrasante se preparara por tramos de 100 metros o por cuadra entera, no

permitiéndose la colocacion de materiales ni a la ejecucion de trabajos sobre ella,

hasta tanto no haya sido aprobada por la Inspeccién. .

Para la conformacién de la misma, se procedera al perfilado de acuerdo con los
perfiles incluidos en los planos, el proyecto U ordenado por la Inspeccion. El
Contratista adoptara el procedimiento constructivo que le permita obtener el grado de
densificacién que se indica mas abajo, deblendo prever que podria resultar necesario

para ello realizar una extraccién adicional de hasta 0,30 m de espesor de suelo y
luego realizar el escarificado y recompactacion de la base de asiento asi resultante;
previo a la recolocacion y compactacion del material asi extraido.

1.2. El suelo debera cumplir con las siguientes condiciones:

Sales solubles totales: no mayor del 0,9 %
Sulfatos solubles: no mayor de 0,3 %
Limite liquido: no mayor de 30
Indice Plastico: no mayor de 10

En presencia de suelos que no cumplan tales condiciones, se debera mejorarlos ¢
reemplazarlos.

1.3. Los trabajos de preparacion de la subrasante deberan hacerse eliminando las
irregularidades tanto en sentido transversal como longitudinal .con el fin de asegurar
que el firme a construir sobre la subrasante preparada, una vez perfilado con su
seccion final, tenga un espesor uniforme. El suelo constitutivo de la subrasante no
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debera contener piedras de tamafio mayor de 5 centimetros, debiendo ser
eliminadas todas aquellas que se presenten.

1.4. En los sitios en donde la subrasante haya debido ser escarificada, se procedera a
compactar el material aflojado y se agregara, en caso necesario, suelo cohesivo y
agua hasta obtener el grado de compactacién requerido. El material que en algunas
zonas de la subrasante demuestre no poder ser satisfactoriamente compactado,
debera ser totalmente extraido y reemplazado por suelo apto.

1.5. La preparacion de cada seccion de la subrasante debera efectuarse con una
antelaciéon de 3 (tres) dias como minimo, con respecto de la fecha en que se
comiencen a depositar los materiales para la construccion de la siguiente capa.

1.6. Si se detectaran ablandamientos, deformaciones o formacién de irregularidades en
la subrasante, deberan ser retirados los materiales ya colocados y corregirse la
subrasante en su forma y compactacion, luego de lo cual se recolocara el material
removido.

1.7. En zonas adyacentes a alcantarillas, estribos de puentes, muros de sostenimiento y
obras de arte en general, lugares en donde no pueda actuar eficazmente el equipo
de compactacion normal, la densificacion debera realizarse en capas y cada una de

ellas compactadas con pisones manuales 0 mecanicos 0 mediante cualquier otro

metodo propuesto por el contratista y aprobado por la Inspeccion que permita lograr
las densidades exigidas. '

1.8. La compactacion, en los casos en que asi corresponda, deberd realizarse con
doble movimiento de suelos, en dos capas de espesor maximo de 0,15 m. de
espesor compactado cada una. El control de densidad se efectuara sobre cada una
de dichas capas.

1.9. Una vez terminada la preparacion de la subrasante, se la debera conservar con la
lisura y el perfil correctos, hasta que se proceda a la construccion de la capa

superior.
2. CONDICIONES PARA LA RECEPCION

2.1, COMPACTACION

El grado de compactacion a lograrse en la subrasante y si correspondiere, el del fondo de
caja de ensanche en los 0,30 m superiores, debera ser verificado mediante ensayos acorde
a la Norma VN-E-5-93 “Compactacion de suelos” y su complementaria, aplicando el Metodo
de Ensayo detallado en dicha Norma que corresponda para el tipo de suelo de que se trate;
para los suelos de tipo A-4, es de aplicacion el método AASHTO T-180. Se exige un valor
minimo del 95 % (noventa y cinco por ciento) de la Densidad Maxima que corresponda,

salvo indicacion especifica que se indique en el Pliego Particular y/o Especificaciones
Particulares en funcién de la importancia, naturaleza, y/o caracteristica de cada obra, o

indicaciones de la Inspeccion, como en los casos en que hubiere conductos o caferias
subyacentes u otros impedimentos que comprometan las tareas de compactacion.

2.2. PERFIL TRANSVERSAL
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El perfil transversal de la subrasante se construira de acuerdo con las indicaciones de los
planos o con las que disponga la Inspeccién, admitiéndose las siguientes tolerancias:

2.2.1 Diferencias de cotas entre ambos bordes en los trechos rectos, no mayor del cuatro
por mil (40/00) de ancho tedrico de la subrasante.

2.2.2 En los trechos en curva, el perfil sera un plano cuya inclinaciéon estara dada por el
peralte proyectado o el establecido por la Inspeccion, con una tolerancia en exceso o
en defecto del cinco por mil (50/00). En los tramos rectos, en 10 m, no mayor de 0,10
m; en 50 m, no mayor de 0,05 m.

2.2.3 La flecha a dar al perfil transversal de la subrasante, sera la indicada en los planos o la
establecida por la Inspeccién, admitiéndose una tolerancia de hasta el 20 % en exceso
y el 10 % en defecto respecto de la flecha proyectada u ordenada.

2.2.4 El perfil transversal de la subrasante se verificara en toda la longitud de la obra, en los
intervalos que fije la Inspeccion. El control de bordes debera efectuarse con
anterioridad al control de flecha, debiendo emplearse en todos los casos, nivel de
anteojo.

Toda diferencia que sobrepase la tolerancia establecida, debera corregirse con
anterioridad a la realizacién de los controles de la flecha; estos Uultimos podran
realizarse con nivel de anteojo o por intermedio de un galibo rigido de longitud y forma
adecuada.

La verificacion de las cotas de la subrasante y el perfil transversal de la misma, se
efectuaran previa a la aprobacion de ella, y sin perjuicio de que la Inspeccion las
verifigue durante la marcha de la construccion donde lo juzgue conveniente o imparta
las ordenes e instrucciones necesarias para asegurar un resultado final que evite las
correcciones de la obra terminada.

COMPUTO Y CERTIFICACION

Los trabajos del presente item se mediran y pagaran por metro cuadrado (m?) de sub
rasante preparada y compactada en un espesor de 0,15 o 0,20 m. segun se indica en
planos. .

La cantidad ejecutada, medida en la forma especificada, se certificard por el sistema de
“unidad de medida”. El precio unitario del item incluye la provision de todos los materiales,
mano de obra y equipos necesarios para la correcta y total ejecucion de la preparacion de
subrasante, el perfilado, la seleccion de los suelos mas aptos para ser utilizados en caso de
ser necesario su reemplazo, todo doble movimiento de suelo que requiera realizarse para
este trabajo, provision, transporte y distribucion del agua a utilizar 'y todo otro trabajo o
elemento necesario para su ejecucion, en un todo de acuerdo con el proyecto y 6rdenes de
la Inspeccion.

ITEM |c: EJECUCION DE BASES Y/O SUB-BASES GRANULARES (m®)

1. DESCRIPCION

Estos trabajos consisten en la construccion de una base 0 sub-base constituida por
agregados petreos con 6 sin_la incorporacion de suelos. Incluye la provision de los
materiales intervinientes, sy procesamR ’n;o transporte vy ejecumon de la capa
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correspondiente. Comprende también la extraccion de todo elemento que impida formar el
paquete estructural

2. MATERIALES

2.1. AGREGADOS PETREOS

Los agregados pétreos provendran de la trituracion de rocas sanas, naturales 6 artificiales,
ripio, o canto rodado. Cuando el agregado provenga de la trituracién de ripio 6 canto rodado,
las particulas que se trituren deberan estar retenidas en el tamiz de 38 mm, (1 2") y deberan
presentar un minimo del 75 % de sus particulas con dos o mas caras de fractura y el
restante 25 % por lo menos con una.

El desgaste de los agregados pétreos, medido por el ensayo “Los Angeles” (IRAM 15632),
debera ser menor de 35 para las capas de base y menor de 40 para las sub-bases. El valor

de cubicidad, sera mayor de 0,5 en todos los casos.
2.2. SUELO SELECCIONADO

El suelo a usar en las mezclas granulares para bases y sub-bases, sera seleccionado,
homogéneo, no debiendo contener raices, matas de pasto, sustancias organicas ni otras
materias extrafias putrescibles, debiendo cumplir con los siguientes requisitos:

Limite liquido: menor de 30
Indice Plastico: menor de 10

Sales totales: menorde 1,5 %
Sulfatos: menor de 0,5 %

En caso de contener terrones o elementos aglomerados, se lo debera preparar en

yacimiento o en los lugares de extraccion, pulverizandolo adecuadamente de tal manera que
una vez procesado, pase el 100% por el tamiz de abertura cuadrada de 1 pulgada y no
menos de un 60 % por el tamiz de abertura cuadrada n°® 4 (4,76 mm).

2.3. ARENA SILICEA

Debera cumplir los siguientes requisitos:
Equivalente de Arena: mayor de 50
Indice de Plasticidad: menor de 6

Sales totales: menor de 1,5 %

Sulfatos: menor de 0,5 %

2.4. AGUA PARA LA CONSTRUCCION

Sera potable, proveniente de la red urbana. La potabilidad del agua det_aeré ser certificada
por laboratorio competente en la materia. Caso contrario, se deberan realizar los ensayos de

idoneidad de la misma.

2.5 CAL HIDRAULICA
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Provendra de la coccion de calcareos que contengan silicato de aluminio y magnesio y cuya

extincion haya sido efectuada cuidadosamente en fabrica. La misma debera proveerse en
envases herméticos y depositarse en lugares secos al amparo de la intemperie.

3. MEZCLAS

La Mezcla a utilizar en la base o sub-base debera satisfacer las exigencias que se
establecen para los agregados pétreos, arena silicea y suelos.

Las mezclas deberan situarse dentro de los entornos granulométricos y cumplir las
siguientes especificaciones:

TAMICES PORCENTAJES DE PASANTES -IRAM

25 MM (1™ 100%
19 MM, (34 "), 70% - 100%
9.5mm. (3/8")..ooooooo 50% - 80%
4.8 mm. (N°4)......cocviacis 35% - 65%
2mm. (N°10)..cccviinininnnnn. 25% - 50%
420 U (N°40). oo 15%- 30%
74U (N° 200)...... oo 5% -15%

Debiendo cumplir las siguientes exigencias:
SUB BASE GRANULAR
Limite Liquido: menor de 25

indice Plastico: menor de 6
Valor Soporte: mayor de 40 %

Sales totales: menor de 0,9 %
Sulfatos: menor de 0,3 %

BASE GRANULAR

Limite Liquido: menor de 25
indice Plastico: menor de 6

Valor Soporte: mayor de 80 %
Sales totales: menor de 0,9 %

Sulfatos: menor de 0,3 %

A la mezcla se le agregara cal hidraulica en una proporcién comprendida entre el CUATRO
por ciento (4%) y el OCHO por ciento (8%).

Los Valores Soporte indicados, deberan lograrse al 95% de la Densidad Seca Maxima
obtenida acorde a la Norma de Ensayo AASHO T-180.

Para cada capa (base y subase) se exigira un grado de compactacién del 95 % (noventa y
cinco por ciento) de la Densidad- Max:ma obtenlda como se indica preg@ememente
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Las tolerancias admisibles con respecto a la granulometria aprobada por la Férmula de
Mezcla son:

- Bajo la criba de 38 mm.( 1 %2 ") y hasta el tamiz de 9,5 mm.( 3/8 “) inclusive: mas/menos7%

- Bajo la criba de 9,5 mm.(3/8 “) y hasta el tamiz de 2 mm. (N° 10) inclusive: mas /menos 6
%

- Bajo la criba de 2 mm.(N° 10) y hasta el tamiz de 0,420 mm.(N° 40)inclusive: mas /menos
5%
- Bajo tamiz de 0,420 mm. (N° 40): mas/menos 3 %.

Estas tolerancias definen los limites granulométricos a emplear en los trabajos, los cuales se
hallaran a su vez entre los limites granulométricos que se fijan en esta especificacion.

La forma de la curva granulométrica debera armonizar con las curvas limites del entorno, no
debiendo presentar quiebres ni inflexiones, ser céncava y no diferir marcadamente de las
que puedan tedricamente interpolarse entre dichos Iimites.

COMPUTO Y CERTIFICACION

El pago por la ejecucién de bases o sub-bases medidos en la forma especificada, salvo
especificacion en contrario que se establezca en el Pliego Particular de cada obra, se
realizara a los precios unitarios de contrato por metro ctbico (m3).

Estos precios seran compensacion total por la preparacion de la superficie a recubrir, la
provision, carga, transporte, descarga y acopio de todos los materiales intervinientes,
mezclas y distribucion de los materiales, humedecimiento, perfilado y compactacion de la
mezcla; acondicionamiento, sefializacion, conservacion de los desvios y riego con agua de
los mismos; correccion de los defectos constructivos; y por todo otro trabajo, equipos y
herramientas necesarias para la ejecucion y conservacion de los trabajos especificados y no
pagados en otro item del contrato.

ITEM 1d: PROVISIONY COLOCACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO
(Tn)

1. ESPECIFICACIONES GENERALES

Los trabajos de este rubro se refieren a la elaboracion, provision y entrega al pie de planta-
usina asfaltica de mezclas bituminosas dei tipo concreto asfaltico, densamente graduadas

en caliente.

2. CARACTERISTICAS DE LAS MEZCLAS ASFALTICAS:

Las mezclas asfalticas varian de acuerdo a su utilizacion, pudiendo distinguirse dos Tipos,
que a continuacion se detallan.

2.1. MEZCLA TIPO A: (para carpeta)
2.1.1. Curvas Granulometricas de la Mezcla:
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4% para las cribas o tamices desde la mayor abertura hasta el N° 4 (4,8 mm) inclusive.

3% para tamices N° 10 a N° 100 inclusive.
2% para el tamiz N° 200.

Entorno granulométrico de la mezcla de aridos:

TAMIZ:

. g 100%

- (O 80-100%
B .one v 70-90%

g — 50-70%
T, e inimimans 35-50%
T30.......... 18-29%
2 — 8-16%
T200.......... 4-10%

La arena silicea no debera intervenir en un porcentaje superior al 25 %.

Se empleara en la mezcla, cemento asfaltico de indice de penetracién 50-60.

Se deberan respetar los siguientes rangos de temperatura en cuanto al calentamiento en
planta de los diferentes materiales:

- Cemento Asfaltico: Calentamiento a temperatura tal que su viscosidad "Saybolt-Furol" sea
de 150-170 seg. correspondientes para el producto bituminoso de tipo 50-60

(aproximadamente entre 145° - 155°).
- Agregados: Calentamiento a temperatura entre 160° - 180°C.
- Mezcla bituminosa elaborada: Saldra de planta a temperatura de 140°-165° C.~

En general deberan corresponderse entre si, valores de maxima y de minima; no debera
existir un salto térmico superior a los 30 °C entre la temperatura del asfalto y de los
agregados, para evitar el deterioro del producto bituminoso, al recubrir el arido
excesivamente caliente en pelicula delgada.

El calentamiento del asfalto no se debera producir a altas temperaturas (del orden de los
150° C) por periodos de tiempo prolongados. Sera rechazado todo betin que se observe
recalentado o que haya sufrido pérdida de sus componentes volatiles y que en general no
cumpla después de su procesamiento, con las especificaciones del indice de Penetracion,
Ensayo de recubrimiento, Nicholson, Ensayo de Peliculas Delgada, Ensayo de
recubrimiento del Agregado, Oliensis.

En las mezclas intervendran obligatoriamente agregados gruescs, finos y relleno mineral,
segun cada caso, combinados adecuadamente para obtener una granulometria final densa,
impermeable, compacta, resistente a la accion de los agentes atmosféricos y en particular
del agua; de optima caracteristicas superficiales una vez compactada la capa, en cuanto a la
rugosidad superficial, caracteristica antideslizante en todo tipo de clima, bajo el transito
vehicular, mezclados con el correcto tenor de producto bituminoso para lograr tales
caracteristicas, sin envejecimiento prematuro, cuarteamiento por excesiva rigidez o cambios
(alteraciones) de temperatura extremas; sin exudaciones o afloramientos, corrimientos del
material (alta fluencia) ni deslizamientobgiqkel transito.
Vs ~.‘:;"ﬁ_‘.:
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Estara prohibida la colocacién en obra del material bituminoso cuando la temperatura
ambiente sea inferior o igual a 5° C, o en descenso.

2.1.2. _Agregados:

2.1.2.1. Piedra triturada

En su totalidad deberan provenir, con excepcion de las arenas siliceas, de la trituracion
adecuada de rocas sanas, frescas, limpias, sin contenido de materiales organicos, suelos o
cualquier otra sustancia nociva, o trituracién de cantos rodados, ripios o gravas, debiendo en
todos los casos provenir de la trituracion de particulas de tamafio no menor de 40 mm, (todo
el material original antes de su ftrituracion sera retenido por malla standard de abertura
circular de 1 y 1/4 de pulgada, debiendo presentar por lo menos cada particula después de
su procesado, un minimo de tres caras de fractura por trituracién o voladura.

- Ensayo de Desgasfe "Los Angeles" (IRAM 1532) serd menor de 30.

- El Ensayo de Cubicidad (factor de cubicidad para la granulometria respectiva) sera mayor
de 0,50.-

No debera existir un tenor superior al 2% en la fraccion fina (pasante tamiz N° 10) de
arcillas, alcalis, polvo, materias organicas ni sustancias extrafias.

En general, no deberan existir terrones ni elementos aglomerados disgregables.

El indice de plasticidad de las fracciones filtradas por tamices N° 40 y N° 200 de abertura
cuadrada, debera ser nulo.

2.1.2.2. Arena de trituracion
- Tipo 0-6 mm
- Plasticidad (s/pasante tamiz 200) menor de 6

2.1.2.3. Arena silicea:
- Equivalente de arena: mayor de 50%

Plasticidad (s/pasante tamiz 200): menor de 6
- Sales totales: menor de1,5%

- Sulfatos; menor de 0,5%

2.1.2.4, Relleno mineral (Filler):
Si es de naturaleza calcarea, deberd poseer un contenido minimo de carbonatos expresado

como CO3Ca del 70%.

2.1.3. Requisitos a Cumplir por la Mezcla Acorde al Ensayo Marshall:

Los requisitos que debera cumplir la mezcla asfaltica elaborada ensayada acorde a las
Normas V.N.E. — 9 — 86 "Ensayo Marshall" son:

Numero de golpes por cara de la probeta: 75
Estabilidad Normal minima: 800 kg.

Fluencia: 2a4 mm
Vacios residuales (método Rice): 3a 5 % .
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Relacion betin — vacios: 75 a 85 %

Relacion estabilidad - fluencia minima: 2100 kg/cm
Relacion estabilidad - fluencia maxima aconsejada: 4500 kg/cm
Estabilidad remanente (Norma V.N.E.32-67) Minima: 80 %

3. EJECUCION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE

3.1. DESCRIPCION

Los trabajos de este rubro se refieren a la imprimacion, riego de liga y ejecucion de carpetas
asfalticas de mezcla bituminosa del tipo concreto asfaltico, densamente graduadas en
caliente, incluidos el transporte y colocacién del concreto asfaltico en caliente, en las

cantidades, tipos, horarios, dias, frecuencias y oportunidades requeridas para las obras.

3.2. EJECUCION DE PAVIMENTO ASFALTICO

Se refiere a la ejecuciéon de pavimentos flexibles. Este pavimento sera ejecutado mediante el
recubrimiento con mezcla asfaltica en caliente, esparcida y distribuida con espesores

variables, produciendo una superficie uniforme, con la lisura y rugosidad superficial
adecuada.

El sistema de distribucion sera con terminador asfaltico,

3.2.1. Imprimacidn;
Este trabajo consistira en dar una aplicacién de material bituminoso imprimador sobre una
base previamente preparada y aprobada, de acuerdo con estas especificaciones.

El orden de las operaciones principales en la ejecucion de éstas imprimaciones sera:

Acondicionamiento final de la base a imprimar, verificando su compactacion, Humedad vy
conformacion.

Barrido y soplado.

Aplicacion del material bituminoso imprimador
Clausura y librado al transito.

Reparacion de deformaciones y baches.

La cantidad de material bituminoso a emplear por metro cuadrado (m?) de imprimacién
estara comprendida dentro de los siguientes limites:

Material bituminoso reducido a 15,5°C : 0,8 a 1,6 litros / m2.

3.2.1.1. Materiales

Los materiales bituminosos deberan cumplir, segin corresponda, las especificaciones
establecidas en las NORMAS IRAM N°. 6602/ 6604/ 6608/ 6610/ 6612 y 6691 acorde al tipo
a emplear.

3.2.1.2. Método Constructivo

* Acondicionamiento final de la bai's%‘” imprimar:
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Ademas de los trabajos especificados en otras partes de este Pliego, seran ejecutados
todos aquellos que resulten necesarios para que la base a imprimar se presente en
perfectas condiciones. Los resultados obtenidos deberan cumplir con las exigencias
establecidas para la base en la seccion respectiva. Las correcciones que sean necesarias,
se efectuaran utilizando en los trabajos de reconstruccién el mismo material empleado en la
construccion de la base.

+ Barrido y Soplado:

La base a imprimar debera ser cuidadosamente barrida y soplada en forma tal de eliminar
practicamente de ella el polvo y todo material suelto. Las operaciones de barrido y soplado
mecanico debera ser complementadas, cuando fuese necesario, mediante el barrido con
cepillos a mano. Si el viento llevara sobre la base a imprimir, polvo proveniente de las
banquinas o de algun desvio, se subsanara este inconveniente, regando con agua las zonas
que correspondan.
e Aplicacién del Material Bituminoso Imprimador:
- Cumplida las condiciones de los apartados anteriores, se procedera a aplicar el material
bituminoso. ”
- Antes de iniciarse la aplicacién del material bituminoso, debera delimitarse perfectamente
la zona a regar, mediante la ejecucion de dos (2) pequefos rebordes de suelo que
asegurara posteriormente una alineacion correcta del borde del tratamiento a ejecutar o

bien se tenderan delgadas sogas en todo el largo de la seccién a regar, o se empleara
cualquier otro procedimiento aprobado por la Inspeccion.

Como guia del conductor del distribuidor de material bituminoso, se podra utilizar el
reborde o las sogas aludidas o bien preferentemente una delgada soga o similar, que se
colocaré a una distancia fuera de la zona de regado. No se permitira que en ningun caso
se agote completamente el material bituminoso del camién distribuidor, al final de una

aplicacion. Con el objeto de obtener juntas netas, sin superposicion de riegos, al
comienzo y final de cada aplicacion, deberé colocarse en todo el ancho de la zona a
regar, chapas o papel en una longitud tal que permita con seguridad al operador de riego,
iniciar y finalizar la aplicacion, cuando =l distribuidor se desplace a la velocidad uniforme

necesaria para obtener el riego unitaric establecido.

- No se comenzara a regar el material bituminoso ligante en cada nueva jornada de

trabajo, antes de haber probado la uniformidad del riego, observando que todos los picos
funcionen normalmente como lo expresan las Normas de Ensayo V. N.-E-29-68 "Control
de Uniformidad de Riego de Materiales Bituminosos” de la D.N.V. Estas comprobaciones

deberan hacerse sobre las cunetas, banquinas o sectores fuera de la zona de obras. Si
resultase necesario, los picos seran calentados antes de cada descarga, la bomba y
barra de distribucion limpiadas con kerosene o gasoil al final de cada jornada de trabajo.

- No se permitird la ejecucién de ningln riego con material bituminoso ligante si la

temperatura ambiente a la sombra es inferior a 5°C. Tomadas las precauciones
anteriores, se procedera a dar una aplicacién de material bituminoso imprimador.

3.2.2.Carpeta Asfaltica




Se refiere a la ejecucion de pavimentos flexibles, por medio de frentes de trabajo
simultaneos e independientes si fuere necesario, en los sitios y areas ordenados por la

Inspeccion.

Este pavimento serd ejecutado mediante el recubrimiento de tales areas con mezcla
asfaltica en caliente, Tipo “A” - Gruesa, esparcida y distribuida en espesores varios,

produciendo una superficie uniforme, con la lisura y rugosidad superficial adecuada. La
calidad de la mezcla bituminosa a emplear y sus componentes debera cumplir en un todo

con las caracteristicas y exigencias establecidas.

Se practicard una completa y perfecta limpieza del area mediante barredora- sopladora y
cepillos. Previamente y con la antelacion establecida en los item respectivos, se deberan
haber ejecutado los correspondientes riegos de Imprimacién y de Liga, los cuales deberan
haber sido aprobados por la Inspecciéon antes de autorizar la colocacion de la mezcla

asfaltica. El riego de imprimacién debera ejecutarse con una antelacion minima de 48 horas
a la colocacion de la carpeta, y debera ser mantenido en perfectas condiciones hasta el
momento de su recubrimiento. No se comenzara a regar el material bituminoso ligante en

cada nueva jornada de trabajo, antes de haber probado la uniformidad del riego, observando
que todos los picos funcionen normalmente como lo expresan las Normas de Ensayo V. N.-

E-29-68 "Control de Uniformidad de Riego de Materiales Bituminosos”, de la D.N.V. Estas
comprobaciones deberan hacerse sobre las cunetas, banquinas o sectores fuera de la zona
de obras. Si resultase necesario, los picos seran calentados antes de cada descarga, la
bomba y barra de distribucién Ilmp:adas con kerosén o gasoil al final de cada jornada de

trabajo.

No se permitirda la ejecucion de ningun riego con material bituminoso ligante si la
temperatura ambiente a la sombra es inferior a 5°C. La Inspeccién fijara por orden escrita
que seréa conformada por el Contratista, las cantidades y temperaturas de aplicacién, que
deberan estar comprendidos dentro de los limites especificados.

Se distribuira la mezcla asfaltica en caliente con los medios aprobados, compactandose con
rodillos lisos y/o rodillo neumatico autopropulsado segun se ordene. No se permitira la
colocacion de capas de mezcla y su apisonado en espesores mayores compactados, de

0,08 m.

La mezcla asfaltica sera transportada con los medio adecuados que permitan el comienzo
de la compactaciéon a la temperatura adecuada; en caso de lluvias imprevistas o
humedecimiento de la calzada la mezcla no sera descargada hasta que la superficie de
aquella se encuentre perfectamente seca.

Si se observara cualquier tipo de irregularidad en la mezcla al Ilegar a la obra, sera
rechazada sin descargarsela.

No se permitira la colocacion de la mezcla cuando la temperatura ambiente sea 5° C 6
inferior a la sombra.

Al finalizar los trabajos el area debera quedar en perfectas condiciones y limpieza y las
adyacentes en las mismas condiciones en que se encontraban inicialmente. No deberan
quedar resaltos ni diferencias de niveles entre las areas ejecutadas y las adyacentes.

3.2.2.1. Condiciones para la Recepcion

Para la determinacion de las condiciones exigidas para la capa terminada, se extraeran
testigos con maquina caladora ro,tati_va, los que seran trasladados _par la_lnspeccion a la
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Division Laboratorio para su ensayo. La extraccion de dichos testigos serd a cargo del
Contratista y realizada indefectiblemente en presencia de la Inspeccién de la obra, en los
sitios y con la frecuencia que la misma ordene. Esta extraccion de testigos debera realizarse
dentro de las 48 horas de terminada la construccién de la carpeta.

En caso de no cumplimiento de los valores exigidos que se detallan mas abajo, el
Contratista tendra el derecho de solicitar la extraccién de mayor nimero de muestras a fin
de corroborar o rectificar los resultados obtenidos y delimitar la zona de rechazo.

3.2.2.1.1. Densidad de Obra

La densidad media de los testigos ( DMTest. ) extraidos del tramo, debera ser igual o mayor
al 98% de la densidad Marshall media ( DMLaborat. ) de las probetas moldeadas
correspondientes a esa jornada de labor ¢ al tramo correspondiente.

DMTest. > 98% DMLaborat.
Dd 1 = 0,98 x DMLaborat. — DMTest. x10 x A
0,98 x DMLaborat.

En caso que la DMTest. sea mayor de 0,98 X DML, no corresponde ningun reconocimiento
adicional.

Si se verifica que el DMTest. es menor al 95% del DMLaborat., correspondera el rechazo
total del Tramo.

Los valores individuales de cada testigo, no podran ser inferiores al 95% del DMLaborat.,
admitiéndose sdlo un 10 % de testigos con valores defectuosos por tramo. De no cumplirse
esta condicion, se aplicara un descuento sobre el precio del ltem de:

Dd 2 = ( n° total de testigos defectuosos - 0,1 ) x A

n° total de testigos

3.2.2.1.2. Espesor

De los testigos extraidos para la determinacion de la densidad de obra, o de los testigos
adicionales que disponga la Inspeccién, se determinara el espesor medio; debiendo cumplir
las siguientes condiciones:

El espesor medio de los testigos ( EMTest. ) ser4 mayor 6 igual que el espesor tedrico de
proyecto ( Eproy. ), que equivale a 0,06 m.

Los espesores de cada testigo individual, deberdn ser mayores 6 iguales al 90% del espesor
tedrico del proyecto, folerando sélo un 10 % de testigos defectuosos por cada tramo a
verificar.

En caso de no cumplirse esta condicién, se aplicara un descuento sobre el tonelaje de
asfalto involucrado en el area A afectada, dado por:

De 2= ( n° total de testigos defectuosos - 0,1 ) x A n° total de testigos

Cuando el EMTest. sea menor que el 0,85% del EProy., correspondera el rechazo del tramo.




3.2.2.1.3. Lisura, Perfiles Longitudinales y Transversales

Después de terminados los trabajos de compactacion de la carpeta, la Inspeccion controlara

la lisura superficial, mediante una regla de 3 m. de longitud, colocada paralela al eje y a un
galibo transversal al mismo; no deberan observarse luces mayores a 5 mm entre el borde
inferior de la regla y la superficie del pavimento. Deberan ser corregidas las ondulaciones 6

depresiones que excedan los valores establecidos ¢ que retengan agua en su superficie.

La pendiente transversal del perfil no debera ser inferior al 0,2% ni superior al 0,4% de la del
proyecto; toda deficiencia en este sentido, debera ser igualmente corregido.

COMPUTO Y CERTIFICACION

Las tareas del presente [tem ejecutadas en un todo de acuerdo a las presentes
especificaciones, salvo especificacion en contrario que se indique en los Pliegos particulares
de cada obra, se computaran y certificaran por Tn. (toneladas) de mezcla asfaltica

elaborada, colocada, compactada y aprobada.

Ese valor sera compensacion total por todos los trabajos, incluyendo mano de obra, equipos
y materiales, transporte de los mismos a obra, y todo otro gasto que demande la terminacién
total de las tareas.

ITEMle: EJECUCION DE PAVIMENTO DE HORMIGON SIMPLE |n'.|2[

1. GENERALIDADES

Las tareas de este rubro se refieren a la completa ejecucién del pavimento de hormigén
simple, en los espesores que se especifiquen en los planos del proyecto, incluyendo las

bocacalles de hormigén simple, cordones, cordones unificados y cordones cuneta, en los
casos que asi corresponda. Esta tarea se llevara a cabo sobre capas aprobadas. Cuando se
lo juzgue conveniente, se recubrira la capa de asiento del pavimento, con un manto de
arena gruesa de un centimetro de espesor promedio, uniforme y perfilado. Para los testigos
extraidos de la calzada se exigira Resistencia Media Minima de 260 kg/cm2que corresponde
a un hormigén del grupo H-ll y clase F. La colocacién de los moldes sera aprobada,
debiendo corregirse toda deficiencia que ocasione diferencias entre molde y molde demas

de 1Tmm.

Si fuera necesario, luego de colocarse los moldes, corregir la base de apoyo rebajando o
levantando la misma en mas de 2 (dos) centimetros, se procedera a levantar la totalidad de
los moldes, reacondicionar la capa en cuestion y realizar nuevos ensayos para su
aceptacion. :

Se cuidara especialmente la zona de apoyo de moldes, en areas de bordes o cunetas,
reforzando su compactacion.

La totalidad de las tareas de este rubro, se regiran por lo establecido en las presentes
especificaciones, Pliego Particular de Especificaciones Técnicas y ordenes de la Inspeccion.

La compactacion del hormigén se ejecutara cuidadosamente mediante reglas vibrantes de
superficie, el alisado y terminado superficial de la calzada se ejecutard con medios

aprobados que aseguren una adéé’t{ad@..,_terminacién superficial en to a lisura,
/ '3\\5
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rugosidad, galibo, respetando las cotas de disefio y produciendo un correcto escurrimiento
de las aguas, esta ultima condicion, es de cumplimiento obligatorio, siendo causa de
rechazo toda area que no asegure esta condicion, siendo de responsabilidad del contratista
asegurar las cotas y nivelacion correctas para su cumplimiento.

El perfecto drenaje superficial, debera ser cumplido tanto en las areas construidas como en
las adyacentes.

Como parte integrante del equipo, se dispondra de un puente de trabajo para posibilitar las
tareas de terminacion de las losas.

En todos los casos, se limpiara el pavimento ejecutado, quedando finalizar las tareas y antes
de abandonar la zona, toda el area en condiciones de total librando al transito: dicho librado
al transito debera ser autorizado por la Inspeccién, y no se debera producir antes de los 21
(veintiun) dias de finalizadas las operaciones de hormigonado.

1.1. ENSAYOS DE LABORATORIO Y DOSAJE

La cantidad minima de cemento por metro clbico de hormigén para pavimento, cordones
y/o cordones cuneta sera de 330 kg para satisfacer las condiciones de durabilidad y
resistencia al desgaste, independientemente de las condiciones de resistencia. El contratista

propondrd un dosaje de acuerdo a los materiales a utilizar con esa cantidad de cemento
minimo, que sera aprobado por la Divisién Laboratorio de la Direcciéon de Obras Viales de la
Municipalidad de Cérdoba.

2. METODOS CONSTRUCTIVOS

2.1. CONSTRUCCION DE LA CALZADA

2.1.1. Previa a la colocacion y vertido del hormigén, debera estar aprobada la superficie de
apoyo, la correcta colocacién de moldes, de eventuales armaduras, los dispositivos
que eviten su desplazamiento, y la adecuada limpieza de todos los elementos

intervinientes.

Las cotas de la superficie de apoyo seran las necesarias para que la calzada tenga el
espesor especificado para lo cual se implementaran los puntos de nivelacion
necesarios.

2.1.2. Cualquiera sea el procedimiento empleado para la construccion de la calzada, una
demora de mas de 45 (cuarenta y cinco) minutos entre la colocacion de los pastones

o cargas consecutivas de hormigén, sera causa suficiente para suspender
inmediatamenté las operaciones de hormigonado; en el lugar donde se produjo Ia
demora, el Contratista debera ejecutar sin cargo una junta de construccion. No se
admitiran juntas transversales de construccion cuya distancia a otra junta sea inferior
a 3,00 metros. ;

Toda porcidén de hormigén empleado para construir la calzada sera 'njezclada,
colocada, compactada y sometida a las operaciones de terminacién superficial dentro

de un tiempo maximo de 45 (cuarenta y cinco) minutos.

En caso de emplear un fluidificante retardador, dicho tiempo maximo sera

establecido por la Inspeccidn, pero en ningun caso excedera del tercio (1/:_3) de
tiempo de fraguado inicial IRAM 1662 correspondientes a las c_oqdmmnes
ambientales de temperatura en el momento_de la colocacién—del-hermigon. Toda

Ing. Civil Mauro|lf TARTABINI
Jefe Departamenjo Ingenieria
Direccion de Opras Viales
Municipalidad de Cérdoba



2.1.4.

demora respecto de los plazos indicados sera causa suficiente para detener el
hormigonado hasta subsanar la dificultad.

El hormigén se empleara tal cual resulte después de la descarga de la hormigonera;
no se admitird el agregado de agua para modificar o corregir su asentamiento para
facilitar las operaciones de terminacion de la calzada. Se empleara el minimo de
manipuleo para evitar segregaciones.

Durante la ejecucion de la obra el Contratista debera llevar a cabo ensayos
periddicos para verificar las caracteristicas previstas. A tal efecto debera determinar
por lo menos la consistencia (asentamiento), por ciento totales de aire, densidad del
hormigon, tiempo de fraguado inicial y moldeo de probetas para la resistencia a
compresion. Estos ensayos se realizaran independientemente de los que lleve a
cabo la Inspeccion.

Los resultados de estos ensayos se registraran en un libro especialmente habilitado
a tal efecto, en donde también se consignaran las fechas de realizacion de los
ensayos, las temperaturas y humedades ambientes registradas mediante

termohigrégrafo. La informacion contenida en dicho libro debera ser exhibida a la
Inspeccion toda vez que ésta lo solicite. La falta en obra de este libro de resultados
sera causa suficiente para la suspension inmediata de los trabajos, en el estado en

que se encuentren, por causa imputable al Contratista.

La Inspeccién realizara ensayos por su cuenta, en cualquier momento y sin
necesidad de aviso previo, a fin de verificar las caracteristicas y calidad del hormigon
y sus componentes; los resultados que se obtengan seran comparados con los

obtenidos por el Contratista. En caso de discrepancia, se realizaran ensayos
conjuntos o simultaneos hasta obtener resultados comparables.

Para la determinacién de ensayos de resistencia a la compresién se moldearan
probetas cilindricas de 15 (quince) centimetros de diametro y 30 (treinta) cm. de
altura aproximados. La preparacion y curado en obra y/o laboratorio de probetas para
evaluar la resistencia, se realizara en un todo de acuerdo a la Norma IRAM 1.542
"Preparacion y curado en obra de probetas para ensayos:de compresion y de
traccion por compresién diametral”, identificandose la muestra de |la cual proviene y
la clase de hormigdn. Y seran ensayadas en un todo acorde a la Norma IRAM 1546,

De cada muestra de hormigon fresco, se moldearan como minimo cuatro (4)
probetas cilindricas normalizadas, para ser ensayadas a compresion axial, 2 (dos) de

ellas a 7 dias y las otras 2 (dos) a 28 dias; cada juego de dos probetas de cada
edad, constituira un ensayo o resultado de un ensayo. El resultado de cada ensayo
sera el promedio aritmético de las resistencias a compresion axial de las dos
probetas de la misma edad; debiendo descartarse el ensayo en el cual exista una
dispersion mayor del 15 % (quince por cientoc) entre dichas dos probetas. Los
resultados de los ensayos estaran corregidos por su edad y relacién altura/diametro,

como lo indica la norma de ensayo correspondiente.

Los resultados de estos ensayos sobre probetas moldeadas tendran solamente
caracter informativo sobre la calidad del hormigén y no se tendran en cuenta para la

recepcion de la calzada, pero teniendo en cuenta que la calidad del hormigén
provisto, se controlara en un todo de acuerdo con lo especificado en el Articulo "
Provision de Hormigén para pavimentos”, tanto en el caso de que el material provisto
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esté a cargo de un proveedor distinto del ejecutor de la calzada, como cuando el
mismo contratista elabore su propio hormigén.

El contratista debera proveer los moldes en cantidad adecuada, asi como el equipo,
instrumental de ensayo, operadores, y mano de obra necesarios para el moldeo y
ensayo del hormigon.

2.2. DISTRIBUCION DEL HORMIGON

Previamente a la colocacion del hormigdn deberan adoptarse los recaudos para evitar la

perdida de agua del mismo a través de la superficie de asiento, ya sea mediante riegos de

agua, si las condiciones de estabilidad de la subbase lo permiten y la Inspeccion lo autorice,

o mediante la interposicién de elementos impermeables o riegos bituminosos de
imprimacion.

Con toda celeridad se procedera a desparramar y compactar el hormigén con los medios

autorizados correspondientes a cada caso, estando prohibida la adicion de agua durante

estas operaciones. Después de la colocacion del hormigén en ninglun caso podran

1 transcurrir mas de 15 (quince) minutos sin que se hayan realizado las operaciones de

g distribucién y compactacién. Una demora mayor serd causa suficiente para detener el

hormigonado hasta reparar las deficiencias. La distribucién del hormigén se hara empleando
palas, quedando expresamente prohibido el uso de rastrillos.

2.2.1. El tiempo de vibrado sera el estrictamente necesario para lograr la maxima densidad
y compacidad de la masa. El hormigén colocado junto a los moldes y a las juntas se
compactara antes de comenzar las operaciones de terminado con vibradores
mecanicos insertados en la mezcle y accionados a lo largo de la totalidad de los
moldes y juntas. En toda compactaciéon por vibracién, cualquiera sea el tipo de

vibrador utilizado, la operacion sera interrumpida tan pronto se observe la aparicién
de agua o lechada en la superficie o la cesaciéon del desprendimiento de grandes
burbujas de aire, con el fin de evitar la segregacién de los materiales que componen

el hormigén. No se permitird que el personal pise el hormigén fresco sin calzado de
goma para evitar que se lleven al mismo sustancias extrafias y una vez compactado,
no se permitird que se pise. La colocacién del hormigon se hara en forma continua
entre las juntas y sin ningun dispositivo transversal de retencion.

2.3. MOLDES LATERALES FIJOS
) 2.3.1. Los moldes laferales seran metalicos, de altura igual al espesor de la losa en los
- bordes, libres de toda ondulacién y en su coronamiento no se admitird ondulacion
alguna. El procedimiento de unién a usarse entre las distintas secciones o unidades
que integran los moldes laterales deberan ser tales que impidan todo movimiento o
juego entre los mismos.

Los moldes seran de chapa de acero de 6 (seis) milimetros o mas de espesor y
tendran una base, una seccion transversal y resistencia que les permita soportar sin
deformaciones 0 asentamientos las presiones originadas por el hormigon a
colocarse, el impacto y vibraciones causados por el equipo empleado en el proceso
constructivo. Los moldes para cordones deberan responder estrictamente al perfil
indicado en los planos del proyecto. La vinculacion de éstos con los moldes laterales

se hara de manera tal que una v2z colocados, el conjunto se comporte como una
meza se refiere. la longitud_de _cada tramo de
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2.3.2.

2.3.3.

2.3.4.

2.3.5.

molde en los alineamientos rectos sera de 3 (tres) metros y el ancho de su base de
apoyo sera de 20 centimetros como minimo. Los clavos o estacas deberan tener un

diametro y longitud adecuados a fin de asegurar el cumplimiento de lo expresado
anteriormente, considerandose como minimo un largo de 60 centimetros y un
diametro de 25 milimetros.

La superficie de apoyo de los moldes debera ser intensamente consolidada y
perfectamente nivelada a fin de evitar el desplazamiento de los moldes una vez
colocados, tanto en sentido vertical como horizontal. Las superficies interiores de los

moldes deberan limpiarse convenientemente, y rociadas o pintadas con productos
anti adhesivos para encofrados. En las curvas se emplearan moldes preparados para

ajustarse a ellas de modo tal que el borde: i10 sea el de una poligonal con los vértices
redondeados.

Debajo de la base de los moldes no se permitira, para levantarlos, |la construccion de
rellenos de suelos u otro material. Cuando sea necesario un sostén adicional, la

Inspeccion podra exigir la colocacion de estacas apropiadas debajo de la base de los
moldes para asegurar el apoyo requerido.

Una vez colocados los moldes en su posicion definitiva, no se tolerara una
desviacion mayor de 1 (un) milimetro entre las juntas de los mismos; la subbase
debera estar convenientemente perfilada y controlados los niveles por la Inspeccién;
la superficie de apoyo de la calzada tendra la conipactacién y niveles
correspondientes y estara libre de todo material suelto y de materias extrafias. Sélo
entonces se procedera a verter el hormigon, comenzando por el eje de la calzada y

simétricamente hacia ambos costados.

Se tomaran todas las precauciones necesarias para que la cara vista del cordén sea
perfectamente lisa, sin sopladuras, no permitiéendose aplicar_revoques de mortero
sobre los mismos.

En obra existira una cantidad suficiente de moldes como para permitir la
permanencia de los mismos en su sitio por lo menos durante 12 (doce) horas
después de la colocacion y terminacion del hormigoén. Este periodo sera
incrementado cuando las condiciones climaticas o las bajas temperaturas lo
requieran, a juicio de la Inspeccion. '

La distribucién del hormigén se hara preferentemente por medios mecanicos;
cualquier método que se emplee, no debera producir segregacion de los materiales
componentes. No se permitira el movimiento del hormigén ya compactado con
fratases u otros medios.

La compactacion del hormigén se hara exclusivamente por medios vibratorios; para
ello, el Contratista debera disponer en obra equipos tales como reglas, planchas o
pisones de accionamiento mecanico. El sistema vibratorio podra ser tanto externo
como interno, capaz de vibrar con una frecuencia comprendida entre 3500 (tres mil
quinientos) y 5000 (cinco mil) ciclos por minuto. El dispositivo vibrador debera estar
constituido por una o mas unidades de manera que la amplitud de la vibracién resulte
sensiblemente uniforme en todo el ancho de la calzada o la faja que se hormigones.
Cuando se utilice mas de una unidad vibratoria, las mismas se ubicaran espaciadas
entre si, siendo su separacion no mayor que el doble del radio del circulo dentro del
cual la vibracién de la unidad es visiblemente efectiva. En los casos en que se use
una unica unidad vibratoria de tipo externo, la misma sera mantenida sobre la placa

enrasadora de manera de transmitir a ésta y por su intermedio a gon, el efecto
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de vibrado en forma uniforme. La utilizacion de mas de una unidad vibratoria se
permitird solamente en el caso de que las mismas actien sincronicamente. La
unidad vibratoria tendra dimensiones compatibles con el area a hormigonar y con el
desplazamiento del equipo en funcionamiento. Cualquiera sea el tipo de vibracion
utilizada, el hormigon debera quedar perfectamente compactado, sin segregacion de
sus materiales.

El Contratista dispondra de por lo menos 2 (dos) vibradores portatiles de inmersion
para la compactacion del hormigén de cordones y en aquellos sitios en donde no sea
factible el empleo de regla, placa o unidades vibratorias independientes. No se
admitira el uso de pisones o elementos no vibratorios.

2.3.6. La terminacién superficial se realizara mediante fratases, correas u otros medios
autorizados por la Inspeccién. Bajo ningun aspecto se empleard el fratas para
distribuir, quitar excedentes o rellenar con hormigén. De ser requeridas estas tareas,
se efectuaran por otros medios y se procedera a recompactar el hormigén dentro de
los 30 (treinta) minutos de haberse colocado el hormigdén. Queda expresamente
prohibido el agregar agua a la superficie del pavimento para facilitar las tareas de
fratasado.

2.4. JUNTAS DE DILATACION

Se construiran con material compresible de un espesor de 2,5 cm y una altura de 3 cm
menor que el pavimento a ejecutar. No obstante, lo indicado, el contratista podra utilizar otro

sistema constructivo, que garantice el paso de carga y la libre dilatacion, aprobado
previamente por la Inspeccion.

2.5. JUNTAS DE CONTRACCION Y DE CONSTRUCCION

Seran simuladas a borde superior y ubicadas de tal modo que los pafios que se forman no
tengan superficies mayores de 35 m2, salvo modificaciones en contrario por parte de la
Inspeccion.

Las juntas deben realizarse por aserrado con maquina cortadora a sierra circular, que sea
capaz de lograr un rendimiento compatible con el area de trabajo dentro del tiempo
estipulado, antes de que el hormigén produzca tensiones con el riesgo de agrietamiento de
las losas.

El aserrado se debera llevar a cabo dentro de un periodo de 6 a 12 horas, como minimo y
siempre dentro de la misma jornada de labor en la que se ejecuté el hormigonado, pudiendo
reducirse dicho tiempo en épocas de verano, acorde a las 6rdenes de la Inspeccion.

La profundidad del corte sera 1/3 del espesor de la losa y el ancho en ningun caso excedera
de 7 mm.

Se debera tener especial cuidado en la construccién de juntas en badenes, o zonas de
escurrimiento de aguas, de tal manera que aquellas no coincidan con los sectores donde
exista dicho escurrimiento, debiendo desplazarlas un minimo de 0,60 metros.

Las juntas deberan ser rectas. Como maximo se aceptard una desviacion de 1 (un)
centimetro en tres matros. En caso de constatarse desviaciones que excedan del valor
indicado, la Inspeccién podré aplicar una penalidad equivalente al precio actualizado de un
metro cuadrado de pavimento por cada.junta transversal defectuosa o por cada 10 metros
de junta longitudinal defectuosa. AT D S T
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2.6. SELLADO DE JUNTAS

Se ejecutara después de haber procedido a la perfecta limpieza de la mismas, aflojando,
removiendo y extrayendo todo material extrafio que pueda existir en ellas, hasta una

profundidad minima de 5 cm, tanto en pavimento, cordon y corddn cuneta, empleando las
herramientas adecuadas con barrido, soplado, cep.llado secado, segUin fuera necesario.

Se ejecutaran las operaciones en una secuencia ordenada ta! que no se perjudiquen areas
limpiadas, con operaciones posteriores. Se sellarér, asimismc, grietas o fisuras que puedan
haberse producido, si asi lo indicara la Inspeccior:.

Se debera contar con todo el equipo necesario para cada frente de trabajo.

Se pintaran previamente las caras de las juntas y !a superficie expuesta en un ancho de 2
cm a cada lado con material asfaltico ER-1, sobre |la superficie seca y limpia, asegurandose
una adecuada adherencia y recubrimiento. El sellado se ejecutara vertiendo una mezcla
intima de alquitran (preferentemente en panes) con material bituminoso tipo ER-1, en
proporcion aproximada de mezcla 1:1 en volumen, dosificacion que puede ser variada a fin
de que el producto sellante a lo largo de su vida Util, mantenga caracteristicas de una
masilla espesa, rechazandosela si muestra tendencia a tornarse quebradiza o cristalizarse,

o permanecer en estado fluido. Se vertera el sellante para lograr su adecuada penetracién,
en dos coladas sucesivas, para que, al enfriarse la primera, se complete el espesor con la

segunda, quedando el material sellante con un pequefio resalto de no mas de 3 mm, sobre
el pavimento y cubriendo transversalmente, todo 2l ancho de la junta. Si hubiera mediado
alguna circunstancia que hubiese perjudicado la limpieza entre ambas:coladas, se limpiara y
de ser necesario, se pintara nuevamente con ER-1 la zona expuesta antes de la segunda
colada.

La preparacién de los materiales se hara en hornos fusores de calentamiento indirecto, no
sobrepasandose las temperaturas admisibles de cada material ni manteniendo un mismo
producto bituminoso en calentamiento por perfodes prolongados.

Se eliminara todo material excedente del area pintada.

Se podran ofrecer alternativas en cuanto a los métodos, materiales y/o procedimientos para
las operaciones de sellado, los cuales deberan estar sélidamente fundados en cuanto a
antecedentes, experiencia y certificacion del buen comportamiento a lo largo de un periodo
prolongado de vida util; aportando elementos de juicio y demostrando fidedignamente el
beneficio del empleo de toda alternativa con respecto de la propuesta basica del pliego.
Estos trabajos estan incluidos en el precio del pavimento.

2.7. CURADO DE HORMIGON DE CALZADA

Concluidas todas las tareas de terminacion del firme de hormigén, se debera realizar el
curado mediante alguno de los siguientes métodos, previa autorizacién de la Inspeccion.

2.7.1. Método con curado inicial:

Previamente al curado final del pavimento, este sera protegido cubriéndolo con
arpillera humedecida tan pronto el hormigén haya endurecido lo suficiente para que
ésta no se adhiera.

La arpillera protectora se colocara en piezas de un ancho no menor a un metro (1m),
ni mayor de dos metros (2m) y de\unﬁmgltud adecuada, en forma en que cada
pieza se solape con la contigua. en‘/unos qumce centimetros (15.cm), rociandola con
agua para asegurar su permanente humedad hasta el momento deﬁ irar los moldes.
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En ese momento se sellaran las juntas y se procedera al curado final segun lo
siguiente:

2.7.1.1. Inundacién: sobre la superficie del firme se formaran diques de tierra o arena,
que se inundaran con una capa de agua de un espesor superior a cinco centimetros (5 cm)
durante diez (10) dias como minimo; deberan recubrirse los bordes de las losas, con tierra o
arena humeda. Se recubriran los bordes de las losas.

2.7:1.2. Tierra inundada: Sera distribuida una capa de tierra y arena, de manera uniforme
que se mantendra permanentemente mojada por un plazo no menor de diez (10) dias.

2.7.2. Métodos sin curado inicial:

Compuestos liquidos: El contratista podréa proponer el curado mediante el
recubrimiento de las superficies expuestas del pavimento con productos liquidos
capaces de formar una pelicula impermeable resistente y adherente.

La eficacia de estos productos se establecera antes de su utilizacidén, de acuerdo con
las normas IRAM 1672 y 1675 para lo cual el contratista debera proveer a la
Inspeccién de muestras en cantidad suficiente para la realizaciéon de los referidos

ensayos con veinte (20) dias de anticipacién. En caso de que los ensayos
correspondientes no se puedan efectuar en el Laboratorio de la Direccién de Vialidad
Municipal, éstos se realizaran por otra entidad, estando los gastos que demanden los
ensayos, a cargo exclusivo del contratista.

Ademas, el control de calidad de estos productos podra realizarse en cualquier
momento durante el transcurso de la obra, cuando la Inspeccion lo juzgue necesario.

El producto elegido debe mostrar, en el momento de su aplicacidn, un aspecto

homogéneo y ‘una viscosidad tal aue permita su distribucion satisfactoriamente y
uniforme mediante un aparato pulverizador adecuado. Este aparato debera ser de
accionamiento mecanico y debera llevar un tanque provisto de un elemento agitador
y un dispositivo que permita medir con precision la cantidad de producto distribuido.

El liquido debe aplicarse a las 2 (dos) horas del hormigonado como maximo y
siempre debera garantizarse un espesor de la pelicula adecuado a la época del afio
en que se trabaje y a las condiciones ambientales del momento. La Inspeccion estara
facultada para ordenar el cambio de dosificacion o de los materiales, la intensidad de
riego y técnicas de colocacién, cuando a su juicio deba asegurarse la correcta
proteccién del hormigén. :

2.7.3. Laminas de Polietileno y otras: También podra efectuarse el curado cubriendo la
superficie expuesta del hormigon, con ladminas de polietleno u otras de
caracteristicas similares que el material cumpla con las Normas A.A.S.H.O.M. 171-70
0AS.TM.C.-171.

Las ldminas deberan extenderse sobre la superficie y bordes de las _Iosas y
mantenerse en contacto con ellas, colocando tierra o arena por encima, €n

cantidades suficientes.

No deberan presertar roturas U otros dafios que pudieran conspirar contra la
eficiencia del curado: las laminas se mantendran y conservaran en perfecto estado
sobre el pavimento, por un periodo minimo de diez (10) dias.

Las laminas deberan colocarse inmediatamente de que el pavimento de hormigén lo
permita, cubriendo el pavimento en_sentido transversal. Para—el-aserrado de las
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juntas se levantarén, en el sitio indicado y concluida la operacion, se volveran a
colocar.

2.7.4. Otros Métodos:

El contratista podra emplear cualquier u otro método de curado, siempre que
compruebe fehacientemente su eficiencia, previa autorizacion de la Inspeccmn

2.7.5. Curado reforzado:

Cuando las condiciones climaticas sean tales que se requiera la ejecucion de curado
reforzado, y se decida hormigonar, se debera cubrir la superficie del firme de

hormigén con elementos que permitan aislarlo de las inclemencias del clima.

Para el caso de temperaturas inferiores a los 20° C, se podra emplear planchas de
polietileno expandido de 15 mm de espesor como minimo o mantos de lana de vidrio
o algun otro aislante térmico.

En todos los casos, el contratista propondra el método de curado reforzado a
emplear, el que debera contar con la aprobacién de la Inspeccion previamente a su

uso.

Se podran ofrecer alternativas en cuanto a los métodos y/o equipos de limpieza, y
materiales para sellado, los cuales deberan estar sdlidamente fundadas en cuanto a

antecedentes, experiencias y certificacién del buen comportamiento de los materiales
propuestos a lo largo de un perfodo prolongado de vida Util, aportando todo elemento
de juicio y demostrando fidedignamente ¢l beneficio del empleo de toda alternativa
con respecto a la propuesta basica de Pliego.

3. PROTECCION DEL HORMIGON

El contratista debera proteger adecuadamente la superficie del hormigén, para lo cual
colocara barricadas o barreras, en lugares apropiados para impedir la circulacion.

También mantendra un nimero adecuado de cuidadores para evitar-que se remuevan las
barreras o barricadas antes del librado al transito, que transiten personas y/o animales muy
especialmente en las primeras veinticinco (25) horas.

En las noches se emplazaran en las barreras, en todo sitio de peligro, faroles con luz roja
del tipo aprobado por la Inspeccion. Cuando las necesidades de |a circulacion exijan el cruce
del hormigdn, el contratista hara colocar puentes u otro dispositivo adecuado para impedir
que se dafie el mismo. i

Estos trabajos seran por cuenta exclusiva del contratista no obstante esta precaucién, si se
produjeran dafios en las losas se corregiran de inmediato.

4. LISURA SUPERFICIAL

Se verificara la lisura superficial obtenida en el pavimento, medida en sentido longitudinal,

mediante regla de 3 metros. En base a ello, no se debera detectar irregularidades superiores
a los 4 mm. Existiendo deformaciones del pavimento correspondientes entre 4 mm y 8 mm,
el contratista a su cargo, debera proceder a corregir esas deficiencias mediante el
pulimento, dejando la superficie con-el .adecuado grado de rugosidad superficial. En su
defecto, de no practicarse el pulimiento,.se dara opcion de aprobar el pavimento,
imponiendo una penalidad del 10% ( dlez\apﬁr ciento) sobre las areas defectuosas. El
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descuento se aplicara al precio unitario del pavimento, solamente en el computo realizado
sobre las areas involucradas y se detallara esta penalidad en forma discriminada en la
planilla correspondiente.

Superado el valor de 8 mm, se considerara el area como de rechazo, debiendo ser
demolidas o reconstruidas a cargo del contratista, tanto en lo referente a la provision, como
a la ejecucion del area.

5. TERMINACION DE LOS TRABAJOS

El contratista debera tener especial cuidado en la terminacién de los trabajos, no dejando
descalzadas las zonas laterales al sacar los moldes de base, a cuyo efecto procedera a su
inmediato relleno y compactacion.

6. CORDONES CURVOS Y RECTOS

Estos cordones rectos y curvos, se ejecutaran con las mismas caracteristicas del hormigén
empleado en la calzada y unificados con ellos, conjuntamente con el hormigdn de las losas.

Su perfil obedecera al indicado en los planos. El radio de los cordones curvos se medira a

borde externo del cordon.

En correspondencia de la junta de dilatacién de la calzada se construira la del cordén de un
ancho maximo de 2 (dos) cm, espacio que sera rellenado con el material para tomado de

juntas.
Se deberan dejar previstos en los cordones los rebajes de entradas de vehiculos y orificios
de desaglie de albanales.

6.1. ALINEACION DE CORDONES
No se admitiran cordones alabeados ni mal alineados, controlados mediante regla recta de 3
(tres) metros de longitud. En dicha longitud no se admitiran desviaciones mayores de 1 (un)

centimetro. Si los errores de alineacion superan 1 ¢cm (un centimetro), seran corregidas por
el Contratista, demoliendo y reconstruyendo sin pago adicional alguno la zona afectada.
Para los casos de cordones de isletas o curvas rige un criterio similar, aplicando los radios y
formas geométricas del proyecto.

6.2. EJECUCION DE CORDONES CUNETA

Las tareas de este rubro se refieren a la ejecucion de cordones cuneta unificados en las
zonas, areas y dimensiones indicados por la Inspeccion, y acorde a los planos tipo, oficiales;
las tareas se ejecutaran en base a lo especificado en la descripcion de los rubros
respectivos, en cuanto hace a la reparacion de la base de apoyo de los mismos, remocion
de materiales existentes, y provisién del hormigén en obra, rigiendo las mismas
especificaciones y tolérancias que en el rubro pavimentos de hormigon.

Con el aditamento de que en caso de cordones cuneta no se admitiran deficiencias en
cuanto al libre escurrimiento de las aguas, siendo obligacion del contratista el nivelado
correcto para evitar en todo sitio acumulacion de las mismas, todo lugar en que se
observaren deficiencias de este tipo, sera obligacion demoler y reconstruir adecuadamente
el corddn cuneta. .

Direccion de Ofjras Viales
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La ejecucion de los cordones se realizara simultaneamente con la cuneta, con una
diferencia no mayor de 3 a 6 horas dependiendo de las condiciones climaticas y siempre
dentro de la misma jornada de labor. En casos excepcionales que por razones de fuerza
mayor no se pueda ejecutar simultaneamente el cordén con la cuneta, con la autorizacion de
la Inspeccion, los cordones seran armados, reforzadcs con estribos de @ 6 mm colocados
cada 30 cm. y 2 (dos) hierros longitudinales del mismo diametro en la parte superior,
debiendo los mismos ser atados con alambre y cortados en coincidencia con las juntas de
contraccién. La armadura tendra un recubrimieno superior y lateral minimo de 2 cm e ira
introducida en la losa un minimo de 2/3 del espesor de la misma. .

Acorde a las drdenes de la Inspeccion, los cordones cuneta seran ejecutados en anchos

totales, es decir medidas externas, entre 0,80 a 1,20 m. Tanto !os cordones, su armadura
como zona de cunetas, se ejecutaran en un todo acorde a lo especificado.

El contratista deberd tener especial cuidado en fa terminacion de los trabajos, no dejando
zonas laterales, al sacar los moldes, descalzadas, a cuyo efecto proeedera a su inmediato

relleno y compactacion manual.

Asimismo, se debera ejecutar con los materiales aptos correspondientes, la junta entre
cordon y vereda, (con su contrapiso), evitando en todo momento la posibilidad de ingreso de
agua por detras de dichos cordones, debiendo hacerse cargo, asimismo de la conservacion
~a dicha junta.

7. CONDICIONES PARA LA RECEPCION

7.1. CONSIDERACIONES GENERALES

Cualquiera sea el método empleado para dosar los materiales, lo mismo que el
procedimiento de vibrado y compactacién, el hormigén elaborado debera cumplir con los
requisitos de resistencia y calidad que se especifican en el presente articulado, lo
establecido en los Articulos | y Il del presente Pliego y lo especificado en el articulo

Provision de Hormigoén para Pavimentos en todo lo gue no se oponga a lo establecido en el
presente articulo.

7.2. EXTRACCION DE TESTIGOS

7.2.1. Para verificar el espesor, la resistencia y la consecuente capacidad de carga de la
calzada terminada, se extraeran testigos mediante sondas o maquinas caladoras
rotativas aprobadas por la inspeccion y en un todo acorde a la Norma IRAM 1551.
Tales testigos seran cilindricos, de diametro aproximado de 15 (quince) centimetros,
los que seran ensayados a compresion axial. Antes de iniciar la extraccion de los
testigos, la Inspeccion de Obra fijara en un plano, los limites de los tramos o zonas y
la ubicacion de los testigos con su espesor tedrico determinado de acuerdo con el
perfil transversal de la calzada.

Una copia de este plano se entregara al Contratista o su Representante Técnico. Los
testigos se extraeran en presencia de los representantes autorizados de la
Inspeccion y del Contratista, labrandose un Acta en donde conste: la identificacion de
los testigos extraidos, lugar y fecha de extraccion, fecha de ejecucion de las losas. El
Acta sera firmada por los representantes de las partes. La no presencia del
representante del Contratista no invalidara la extraccion e implicara que se cuenta

con su conformidad. El embalaje, custodia.y envio de los testigos_has‘ta-euaboratorio
o [
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de la Municipalidad sera por cuenta del Contratista. La inspeccion dara las
instrucciones necesarias y adoptara las precauciones que correspondan a fin de
asegurar la autenticidad de los testigos extraidos y su perfecta identificacion. Cada
testigo se identificara por: nombre de calle y su ubicacion en ésta, nimero del
testigo, fecha de hormigonado y nombre del Contratista. Todas las inscripciones se
efectuaran en las caras laterales y nunca en las bases con tiza grasa u otro elemento
que permita mantener legible las mismas hasta el momento de su ensayo.

Si una vez realizadas las determinaciones sobre los testigos, el contratista o su
representante técnico consideran que los resultados obtenidos no son bien
representativos del pavimento construido en ese tramo, podran solicitar, en forma
escrita y en el mismo instante de haber sido notificados, que se realicen nuevas
extracciones de testigos del mismo tramo. En este caso se considerara la totalidad
de los resultados obtenidos con todos los testigos extraidos para determinar las
condiciones de recepcion o de rechazo del tramo.

Si se omite la anterior solicitud se considerara que el contratista esta conforme con
los resultados obtenidos.

7.2.2. Los testigos se extraeran en secciones perpendiculares al eje de la calzada, evitando
las juntas y las eventuales armaduras, a razén de 2 (dos) testigos por cada seccion
transversal. Estas secciones se ubicaran:

1) a 1 (un) metro de uno de los bordes de |la calzada.
2) préximas al eje de la calzada.

3) a 1 (un) metro del otro borde, prosiguiéndose asi en forma alternada.

7.2.3. Edad del Ensayo

Las extracciones se realizaran con tiempo suficiente como para ejecutar los ensayos

de compresién a la edad de 28 (veintiocho) dias, pero no antes de que el hormigoi:
tenga una edad de 14 (catorce) dias y salvo que la extraccion de los testigos se haya

producido por excepcién y por motivos muy bien fundados, después de ese lapso o
sin la suficiente anticipacion para practicar el ensayo.

Cuando por razones de baja temperatura sea necesario prolongar el periodo de

curado, los ensayos se realizaran a dicha edad de 28 (veintiocho) dias mas el

nimero de dias en que se debié prolongar el curado. La resistencia obtenida se
adoptara como la correspondiente a la edad de 28 (veintiocho) dias. No se

computaran los dias en que la temperatura del aire haya descendido por debajo de
los 5 (cinco) ° C.

No obstante, bajo ningln concepto se ensayaran testigos cuyas edades sean

superiores a cincuenta (50) dias.

En caso de c.;ue los testigos no hubieran podido ser ensayados a la ec_lad de
veintiocho (28) dias, la resistencia obtenida a la edad del ensayo sera corregida por

edad, mediante la siguiente expresion:

En donde: =T
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R28 =
Rd =
d =

7.2.4.

7.2.5.

1.2.6.

7.2.7.

Resistencia especifica de rotura corregida a la edad de 28 dias.
Resistencia especifica de rotura a la edad de d dias.
NUmero de dias contados a partir de la fecha de hormigonado.

Se denominara “muestra’ a cada conjunto de 2 (dos) testigos correspondientes a una
misma seccién transversal de |la calzada entre dos juntas transversales consecutivas.

Se extraeran por lo menos 3 (tres) muestras por cada dia de trabajo y no menos de 1
(una) muestra por cada 400 metros cuadrados de caizada o fraccion menor
ejecutada por dia. Los ensayos de resistencias se efectuaran sobre testigos libres de
defectos visibles, y que no hayan sido perjudicados en el proceso de extraccion.

Todo testigo defectuoso a juicio de la inspeccioén, serad reemplazado por otro extraido
inmediatamente después de constatada la deficiencia, dentro de un radio de 1 (un)

metro del testigo a quien reemplaza.

Dentro de las 48 horas (cuarenta y ocho) de realizadas las extracciones, el
Contratista hara rellenar las perforaciones con hormigon de las mismas
caracteristicas que el empleado para la construccion de la calzada, efectuando el

curado pertinente con los procedimientos autorizados.

El Contratista proveera el equipo y personal necesarios para realizar las extracciones
de los testigos y sera responsable de que las mismas se ejecuten en término y en las
condiciones correctas. Sélo en casos de fuerza mayor debidamente justificadas, se
admitira que los testigos se extraigan como maximo, cuando el hormigdn con que se
construyo las losas alcance la edad de 30 (treinta) dias. Aquellas secciones en las
cuales no se hubieran extraido las muestras de calzada dentro del plazo maximo

establecido como se indica precedentemente, no recibiran pago alguno y en caso de
que las secciones hubiesen sido ya abonadas, se realizara el descuento pertinente

en el Certificado siguiente.
Para el caso de obras de pequerias superficies (bocacalles, cuadras aisladas,

reposicién de losas, bacheos, etc.) se extraeran como minime, 2 (dos) testigos por
area o unidad pavimentada. Si el contratista o su representante técnico consideran
que los resultados obtenidos no son representativos del pavimento elaborado en ese
tramo, podran solicitar, en forma escrita y en el mismo instante de haber sido
notificado de los resultados, que se extraigan nuevas probetas para realizar las
determinaciones especificadas.

En este ultimo caso, se considerara el promedio de los resultados obtenidos con
todos los testigos extraidos, para determinar las condiciones de recepcién o rechazo
del tramo.

Si se omite la anterior solicitud, se considerara que el contratista esta conforme con
los resultados obtenidos.

El contralor de los espesores y de la resistencia se hara previamente a la recepcion

provisoria.

7.3. ESPESOR DE LA CALZADA

Se considerara como espesor medio de la losa de hormigon en el lugar de extraccion de la
muestra, al promedio aritmetico del espesor de ambos testigos ‘que constituyen una
‘muestra”. Se determinara el espesor de cada uno de los testigos, para lo cual se tomara
cuatro mediciones, una sobre el eje y las otras tres, segln los vértices de un triangulo

equilatero inscripto en un circulo de._1_0,-_cm_dwiémetro, conceéntrico con €

J€ mencionado.

j W
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El promedio de esas cuatro alturas medidas, sera la altura del testigo o sea espesor
individual.

Las mediciones se haran al milimetro redondeando el promedio al milimetro entero mas
proximo. El promedio se expresara en centimetros. Cuando el espesor medio de una
muestra sea mayor que el espesor de proyecto mas un 10 (diez) porciento, se adoptara
como espesor medio de la muestra el de proyecto mas un diez por ciento. No se
reconoceran pagos adicionales por espesores de calzada mayores que el establecido en los
planos y/o documentacién del proyecto.

Cuando el espesor del pavimento sea menor de 15 (quince) centimetros, el diametro de la
sonda rotativa sera el necesario para que la relacién h/d del testigo sea por lo menos igual a
1 (uno) pero en ningun caso dicho didametro sera menor que el doble del tamafio maximo
nominal del arido grueso.

Para que el tramo sea susceptible de recepcion, el espesor medio del mismo no debera ser
menor que el espesor teodrico exigido, menos 1,5 cm.

Cuando el espesor medio obtenido resulte menor que el indicado precedentemente, se
considerara que el tramo no cumple con esa exigencia por lo que correspondera el rechazo
del mismo por falta de espesor.

7.4. FORMA DE MEDIR EL DIAMETRO

El diametro de cada probeta sera igual al promedio de cuatro mediciones, dos se efectuaran
a dos centimetros de las caras de la probeta, y las otras dos, a dos centimetros hacia arriba

y dos centimetros hacia debajo de la seccic¢n media.

Cuando los resultados de la resistencia especifica de cada testigo correspondiente a una

misma muestra difieran en mas o menos un 15 (quince) por ciento respecto del promedio de

ambos, se extraera un tercer testigo en un plazo maximo de 10 (diez) dias desde la fechsa d:
extraccion de los primeros. Luego se procederd a componer la muestra con uno de los

testigos primitivos de tal manera que se encuadre dentro de |a tolerancia.

8. RESISTENCIA DEL PAVIMENTO

Se considerara como resistencia a compresién del pavimento en el lugar de extraccién de
las muestras al promedio aritmético de las resistencias a compresién axial su:mple,
corregidas por edad a 28 (veintiocho) dias y esbeltez, de ambos testigos que constituyen

una “muestra”, redondeado al kg/cm2 mas préximo.

Los testigos extraidos y previamente preparados, segin Norma IRAM N° 1551, seran
ensayados a la compresion en un todo de acuerdo con lo establecido en la Norma IRAM N°

1546.

El ensayo a compresion se realizara previa preparacién de las bases dg los testigo_s; las
placas empleadas para preparar las bases seran metalicas, torneadas_ y lisas y tendran por
lo menos 13 (trece) milimetros de espesor. Ninglin punto de la superficie de las mismas se

apartara mas de 0,05 milimetros de la superficie de un plano.

Previamente al ensayo de los testigos, se los sumergira en agua a tempera.tura de 20 1'2 °Q
durante por lo menos 24(veinticuatro) horas. El ensayo a compresion se realizara
inmediatamente después de haberlos extraido del agua.

<
f

]
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8.1. CORRECCION POR ESBELTEZ

Cuando la relacion entre la altura y el diametro (h/d) de la probeta sea menor de 2, las
resistencias especificas de rotura se corregiran por esbeltez multiplicandolas por los factores
que se indican a continuacién y redondeando los valores obtenidos al kg/cm2 mas proximo:

Altura / Diametro Factor de correccion
2,00 1,00 ‘
1,75 0,989
1,50 0,97
1,25 0,94
1,00 0,91

Para las relaciones de esbeltez intermedias, los factores de correccion se calcularan por
interpolacién lineal. La altura a considerar para calcular la esbeltez, es la del testigo

incluidas sus bases listas para el ensayo a compresion. p—

La resistencia o carga especifica se determinara dividiendo la carga de rotura por la seccién
media de cada testigo. Dicha seccién media se calculara con el diametro, obtenido segun el
punto precedente “Forma de medir el diametro”.

9. CONDICIONES PARA LA ACEPTACION DEL TRAMO

9.1. ACEPTACION POR CONDICIONES DE RESISTENCIA

Para la aceptacion del pavimento de la calzada, se establece la siguiente tabla de
resistencias a exigir para cada tipo de hormigén que se emplee:

RESISTENCIAS PARA ACEPTACION Y DESCUENTOS EN HORMIGONES PARA USO VIAL
Aplicable para testigos extraidos de la calzada

A
R B
HORMIGON DE |  Resistencia Media Resistencia Media Minima
sogmeon | GASE |y TS ry | e ot
RESISTENCIA ( ) (28 dias) [0,85XRMMT] o
{25 dias) MN/? Kgfom?
MN/m2  Kglem? g
B 43 430 37 366
C 40 400 34 340
. D 35 350 30 298
E 31 310 26 264
F 26 260 22 k 221
G 215 215 18" 183
- H 175 175 15 149
| 12 120 10 102

La calzada terminada debera cumplir con las siguientes condiciones, siendo:

RMMT = La Carga Especifica de Rotura Teérica a la compresién axial a 28 dias, exigida
para cada tipo de hormigén. 7

ET = Espesor tedrico de proyecto. ‘ ,c\\ T

Y
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CT = Capacidad de Carga Tedrica (RMMT x ET 2)

Rm = Carga Especifica Media de Rotura de los testigos, a compresién axial, corregida por
edad y esbeltez.

Em = Espesor Medio real, promedio de los testigos de la seccion considerada.
Cm = Capacidad de Carga real media. (Rm x Em2)
8.49.4. ACEPTACION TOTAL

Para la aceptacion total, sin aplicacion de descuentos, se deberan cumplir simultaneamente
las siguientes condiciones:

9.1.1:1; No se aceptara que punto alguno de la calzada tenga un espesor menor en 1,5
cm. con respecto del establecido en el proyecto.

9.1.1.2. La Carga especifica real media (Rm) de los testigos a la rotura a compresion axial
corregida por edad y relacion altura - diametro, no debera ser inferior a la RMMT:

Rm >= RMMT (Valores de Columna A para cada tipo de hormigén)

9.1.1.3. La Capacidad de Carga real media (Cm) de los testigos no debera ser menor de:
) Cm>=RMMT x ET2

9.1.2. RECHAZO TOTAL
El tramo sera rechazado y no se efectuara pago alguno si:
9.1.2.1. El area de la calzada tiene un espesor menor en 1,5 cm. con respecto del

espesor establecido en el proyecto.

9.1.2.2. La Carga especifica real media (Rm) de los testigos a la rotura a compresion axial
corregida por edad y relacién altura - diametro, resulta ser inferior a:

Rm < 0,85 x RMMT (Valores de Columna B para cada tipo de hormigén)

9.1.2.3. Sila Capacidad de Carga real media de los testigos es menor de:

"Cm < 0,85 x RMMT x ET?2
9.1.3. ACEPTACION DEL TRAMO CON DESCUENTO

Se recibird el tramo con la aplicacion de descuento, si la Capacidad de Carga real media
esta comprendida entre los siguientes valores:

RMMT x. ET 2 > Cm >= 0,85 x RMMT x ET2

En este caso el tramo serad aceptado con una penalidad equivalente al precio contractual
actualizado para todos los rubros vinculados a la construccion de la calzada, de un area

igual a;

en donde:
AP = Area penalizada

A= Area del tramo que contiene los testigos motivo de penalizacién, excluidas las areas de
rechazo.
P = Penalidad a aplicar, igual a:

—_—

/s
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P=05x [RMMT - Rm + (RMMT x ET2)-(RmxEm2)]
RMMT - RMM . (RMMT - RMMD ) x ET2

Los resultados correspondientes a testigos con déficit de espesor mayor a 1,5 cm. (un
centimetro y medio) no intervendran en ninguno de los calculos indicados por eliminarse la
zona segun lo indicado en a). Asimismo, se hace constar que a los fines de los calculos, el

espesor maximo a considerar serd de : ET + 10 %; es decir, un 10 % sobre el espesor de
proyecto.

9.14. RECHAZO PARCIAL POR FALTA DE ESPESOR

Si una o mas zonas de la calzada tienen un espesor menor que el de proyecto o el
establecido en los planos, menos 1,5 cm. (un centimetro y medio) la zona sera rechazada
por falta de espesor, aun cuando se cumplan las condiciones de resistencia. En este caso,

el Contratista debera demoler la zona rechazada, transportar los escombros fuera de |a zona
de la obra y reconstruirla sin compensacién alguna. La calzada reconstruida debera cumplir

con todos los requisitos contenidos en estas especificaciones.

Delimitacién de la zona con déficit de espesor:

Cuando la medicion de un testigo indique que el déficit de espesor de |la calzada en el lugar
28 mayor de 1,5 cm., se extraeran nuevos testigos, hacia adelante y hacia atras del testigo
defectuoso, en direccion paralela al eje de la calzada y a distancias determinadas por la
Inspeccién, con el criterio de determinar con la mayor precisidon posible el area con
deficiencias de espesores. La superficie a demoler sera igual al ancho constructivo de la

calzada multiplicado por la distancia comprencida entre dos secciones transversales del
pavimento coincidentes con testigos que tengan un déficit de espesor mayor de 1,5

centimetros.

La zona a demoler sera delimitada mediante cortes realizados con aserradora de juntas en
una profundidad minima de 4 (cuatro) centimetros. Se adoptaran los recaudos para
asegurar una perfecta adherencia entre el hormigdn anterior y el nuevo a colocar, a entero
juicio de la Inspeccion, empleando resinas de tipo epoxi o materializando juntas de
construccién entre ambas estructuras si correspondiere. Cuando la superficie a demoler se
extienda hasta una junta existente, la misma sera satisfactoriamente tratada 6 reemplazada

de modo que no se interrumpa su normal y perfecto funcionamiento.

9.2. TERMINACION Y ASPECTO SUPERFICIAL

Simultaneamente con las exigencias de lisura superficial, deberan cumpllrse las condiciones
que se especifican respecto de:

9.2.1. Grietas o fisuras: las zonas que presenten grietas o fisuras quedaran en
observacion y no seran abonadas hasta la recepcion provisional del pavimento. En dicha
oportunidad, la Municipalidad a su exclusivo juicio, evaluara la importancia de los defectos y
dispondra si el area afectada sera:

- Aceptada.

- Rechazada, cuando la fisuracién o grietas pueda afectar a juicio de la Inspeccién, la
capacidad estructural, la durabilidad o el periodo de vida Util de la calzada; en cuyo caso
las losas seran demolidas y reconstruidas sin compensacion.

- Aceptada con un descuento proporcional que asigne la Municipalidad a las deficiencias
observadas. Este descuento se apllcara a “grea afectada y estara comprendida entre el

Ing. Civil Mau TARTABINI
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0 (cero) y el 50 (cincuenta) por ciento del precio actualizado por metro cuadrado para
todos los rubros comprendidos en la ejecucion de la calzada.

Cuando no se proceda a la demolicion de las areas rechazadas, las grietas o fisuras
seran obturadas con materiales de caracteristicas adecuadas y aprobadas y en la forma
en que lo indique la Inspeccidn sin que se efectlie pago alguno por estos trabajos.

9.3. RECONSTRUCCION DE LOS TRAMOS RECHAZADOS

En caso de tramos rechazados sera facultativo de la Municipalidad ordenar su demolicion y
reconstruccion con hormigon de calidad y espesor de acuerdo con el proyecto.

En el caso de que la Municipalidad no ordene la demoliciéon y reconstruccién mencionada,
se le permitird optar al Contratista entre dejar las zonas defectuosas, sin compensacion, ni
pagos por las mismas y con la obligacién de realizar la conservacion en la forma y plazos
que se indiquen en el proyecto y estas especificaciones, o renovarlas y reconstruirlas en la
forma especificada anteriormente.

COMPUTO Y CERTIF-ICACION

La ejecucién del pavimento se certificard por m? (metro cuadrado) ejecutado y aprobado,
incluyendo el rebatimiento de los cordones. ‘

El precio a pagar por metro cuadrado, incluye:

¢ Provision de mano de obra y equipos para la ejecucion propiamente dicha del pavimento
de hormigon, el mejoramiento y compactacion de la subrasante y todo otro tipo de gasto
que demande la terminacion total de la tarea, de acuerdo a las especificaciones técnicas
particulares y generales.

e Provisién del hormigén y materiales a utilizar en el curado del mismo, armaduras para
cordones y vigas de apoyo.

e El relleno y compactado del contra cordon, de las veredas hasta el nivel del cordén,
compactado al 90% en el ancho necesario para evitar el descalzado del mismo de
acuerdo a las instrucciones de la Inspeccion.

ITEM | £ ROTURA Y EXTRACCION DE PAVIMENTO RIGIDO Y/O FLEXIBLE (m?)

Este item comprende todos los trabajos necesarios para la rotura y extraccion del pavimento

existente ya sea este de tipo rigido y/o flexible como pavimentos de hormigén en general,
carpetas asfalticas e incluyendo bases granulares, adoquines, bases de hormigdén pobre, o
toda otra clase de firme que se encuentren en los lugares indicados en los planos, para la
construccion del pavimento proyectado o en los sitios que indique la Inspeccion de obras.

La superficie a romper seré la indicada en los planos correspondientes. La rotura del
pavimento se hara coincidente con los bordes, que se deberan premarcar mediante
aserrado, siendo la profundidad del corte, no inferior a los 5 cm. (cinco centimetros).

T —

}
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COMPUTO Y CERTIFICACION

Se computard y certificara por metro cuadrado (m?) de extraccién de pavimento existente,
conforme a proyecto y medido en obra y trasladado hasta donde la Inspeccién lo indique.

ITEM | g: READECUACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS (Un)

Se ejecutara este trabajo cuando dichas instalaciones impidan la construccion, la normal
construccion de la obra, de la calzada o queden a una profundidad menor de lo indicado por
Aguas Cordobesas.

En el item se incluyen:

- El corte y conexion provisoria flexible.

Conexidn definitiva de la instalacion.

- Reposicion de todos los elementos que se destruyan o queden inutilizados en las
operaciones.

Demas trabajos necesarios para dejar el tem perfectamente terminado, de acuerdo a las
reglamentaciones vigentes en Aguas Cordobesas, y de acuerdo a las ordenes de la

Inspeccion.

COMPUTO Y CERTIFICACION

Las conexiones seran computadas por la cantidad en numeros que se hayan modificado

r), conforme a lo establecido precedentemente é a lo indicado por la Inspeccién. Los
trabajos especificados y medidos de la forma indicada, se pagaran al precio unitario
convenido en el Contrato para el presente item, siendo dicho precio compensacién total por

todos los trabajos necesarios para adecuacion de las conexiones domiciliarias.

Ing. Civil Mauro||. TARTABINI
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PLANILLA ACLARATORIA DE COTIZACION

COTIZACION DEL MODULO

1.- COSTO NETO DEL MODULO

(Segun analisis de precios que se deben adjuntar) X  $/Mébdulo
2.- GASTOS GENERALES E INDIRECTOS (............. %deX) ... $/Modulo
3.- IMPREVISTOS, ETC. (.............. %deX) 000000 s $/Médulo

P (1+2+3)
4.- GASTOS FINAN&:IEROS Cocsdesmoninnn % de P) eee..... $/Mbdulo
Q (P +4)
5.- BENEFICIOS (.............. hda@y 0009090 pan $/Médulo
R (Q+5)
6.- LVA. (.......... BBRY T s $/Modulo
7.~ IMPUESTOS (....oiosievss SHER) - 0 L e T e $/Mddulo
T(R+6+7)
AOPEAUO......c..cunrieimiamiimeassssssemmsmns sassasnnssnss crsssssnnssomsssbvssssssssssinsasonnssasoniss e 3/Médulo

Cérdoba, Junio de 2022

P RN
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t~  MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CORDOBA
{7 SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
~s  SUBSECRETARIA DE INFRAESTRCUTURA

DIRECCION DE OBRAS VIALES
Departamento Ingenieria - Division Estudios y Proyectos

Obra: Provision y Colocacion de Carpeta Asfaltica - Zona N°5 - Afio 2022

Expte. N°: 106-015.736 /2022
Plazo Contractual: 180 dias calendarios

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO CFICIAL

PESOS: Cien Millones Diecisiete Mil Seiscientos Sesciita y Dos

)

— e Coef de Cant. Presup. Oficial
Descripcion un. Modulos
N° Correcc. | " ) | Unit. | TOTAL
la MOVIMIENTO DE SUELOS: DESMONTE m3 0,050
Lb EXCAVACION Y EJECUCION DE SUBRASANTE m2 0,046
le EJECUCION DEBASES Y/O SUB - BASES GRANULARES
a) Sub Base Granular m3 0,215
b) Base Granular m3 0,269
ld PROVISION Y COLOCACION DE PAVIMENTO DE CONCRETOASFALTICY Ti I 1,000
lLe EJECUCION DE PAVIMENTO DE HORMIGON SIMPLE I
a) Cordén Cunefa (e=0,15m) m2 0,314
b) Bocacalles (e=0,18 m) m2 0,358
¢) Corddn Cunela en contexto de Obra sin Pavimentar (e=0,15 m) ma 0,361
d) Bocacalles en contexto de Obra sin Pavimentar {e=0,18m) € m2 0,';41 1
L.f ROTURA Y EXTRACCION DE PAVIMENTO RIGIDO Y/O FLEXIBLE
a) Pavimento Flexible m2 0,054
b) Pavimento Rigido m2 0,077
lg |READECUACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS o 1 un | o462 |
5098| 19.6719
$|100.017.662

IVIOI40 01S3ANdNSI¥d A OOJIHL3IN OLNdWOD
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Obra: Provision y Colocacién de Carpeta Asfaltica - Zona N°5 - Afio 2022
Expte. N°: 106-015.736 / 2022
Plazo Contractual: 180 dias calendarios

ANALISIS DE PRECIO
PLANILLA ACLARATORIA DE COTIZACION DEL MODULO

1-COSTO DEL MODULO X 11.616,11
(segun analisis de precios que se adjunta)

2 - GASTOS GENERALES E INDIRECTOS 10 % de X 1.161,61
3-IMPREVISTOS 5 %deX 580,81
P(1+2+3) 13.358,53

4 - GASTOS FINANCIEROS 35 %deP 467,55
v Q (P+4) 13.826.07

5 - BENEFICIOS 10 % deQ 1.382,61
R (Q+5) 15.208,68

6-1VA. . 21 %deR 3.193.82
7 - IMPUESTOS 8 %deR 1.216,69
T (R+6+7) 19.619,20

|Adoptado $19.619)]

Ponderaciones p/1 Tn de Asfalto

$ %
Para el rubro Materiales 6.893,16| 59,34
Para el rubro Equipos 3.235,75| 27,86

Para el rubro Mano de Obra 1.487,20| 12,80
Total| 11.616,11| 100,00

Materiales

$/m3 %
Cemento Asfaltico (50-60) 4710,20| 68,33
Piedra Triturada 6 - 19 784,82 11,38
Arena Trituracion 0 - 6 35280 512
Arena Silicea 178,34| 2,59
Fuel - Qil . 432,00] 6,27 |
Gas - Oil 435,00 6,3”1?5 -

Total|  6.893,16| 100,00




ANALISIS DE PRECIO P/ PROVISION y COLOCACION de 1 Tn DE CONCRETO ASFALTICO (50-60)
RENDIMIENTO 100 Tn/dia )

A) MATERIALES
Cemento Asfaltico (50-60) 0,057 Tn/Tn 78.700 §/Mn 1,05 % 4710,20
Piedra Triturada 6 - 19 0,450 Tn/Tn 1.661 S/Mn 1,05 8% 784,82
Arena Trituracion 0-6 0.280 Tn/Tn 1.200 $/Tn 1,058 352,80
Arena Silicea 0,215 Tn/Tn 790 S/Tn 1,05% 178,34
Fuel - Oil 0,008 Tn/Tn 54,000 $/Mn 18 432,00
Gas - Oil 3 UTn 145 SiL 18 435,00
|Costo de Materiales ($/Tn) ’ $ 6.893,16
B) EQUIPO (Rendimiento 100 Tnidia) HP
1-Planta Dosificadora Concreto Asfaltico 20 83.250.000 $§
2-Pala Cargadora 180 16.980.000 $
3-Grupo Electrogeno 200 7.558.000 § *
4-Terminadora de Concreto Asfaltico 110 22.500.000 $
5-Camién Regador de Asfalto 220 15.000.000 $
6-Camion Volcador 150 10.000.000 $
7-Rodillo Neumatico Autopropulsado 95 10.700.000 $
8-Vibro Compactador 70 11.500.000 S
Total 1045 177.488.000 $
AMORTIZACION
S h/d *
177.488.000 X 8,00 X 0.80 $ 113.592,32
10.000 h
REPARACION Y REPUESTOS
60% de la Amortizacion $ 68.155,39
INTERESES i
COMBUSTIBLE
[vHpxh [He 1 [ h/d | L s/ 1
Equipo 0,065 x 1045 X 8 X 145 78.793,00
Lubricantes 80% del Equipo 63.034,40
Costo Diario del Equipo  323.575,11
Costo Unitario - Equipo ($/Tn) "$ 3.23575
C) MANO DE OBRA
h $/horas
Plantista 1 x 8 x 135 § 10.800
Oficial Espec. 2 x 8 x 1250 8 20.000
Oficial 68 x & x 1070 § 51.360 .
Ayudantes 6 x 8 x 965 § 46.320
Laboratorista 1 x 8 X 840 S 6.720 135.200
Vigitancia $ 13.520
148.720
|Ccasto Unitario Mano de Obra ($/Tn) Tn/dia ## $ 1487,20|
COSTO UNITARIO TOTAL ($/Tn) $ 11.616,11

Ing. Civil Mauro I|TARTABINI
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FORMULARIO N° 01

CONSTITUCION DE DOMICILIO ELECTRONICO

POr €l PrESENTE, ... .oviiviiiiii e e et €0 M CATACEET de

en nombre y representacion de Ia

EIMPIESA. ... vttt et et et a e e CUIT N i, ,
declaro bajo juramento el domicilio electrénico y acepto que las notificaciones que deban practicarse
durante el proceso de contratacion, sean efectuadas al doimiciiv
ElECHTONICO. 11 tvuiiet it e e e que constituyo a tal efecto.

De la misma manera declaro como domicilio electrénico el constituido en la pagina web oficial de

Municipio, portal de Compras y Contrataciones, seccion de Subasta Electronica, al que accedo con mi

usuario y contrasefia. Asimismo, declaro bajo juramento que consideraré validas y suficientes a todos

los efectos legales todas las notificaciones que a los mismos se practiquen.

Ing. Civil Mauro If TARTABINI
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FORMULARIO N° 02

LISTADO DE OBRAS REALIZADAS

Subasta Electrénica N°............

(COMITENTE

NOMBRE DE LA OBRA
LUGAR DE LA OBRA
IMPORTE DE OBRA

TAREAS CONTRATADAS
SISTEMA DE CONTRATACION
GRADO DE PARTICIPACION
FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION
OBSERVACIONES

FIRMA

N

N ——————

Ing. Civil Mauro I\ TARTABINI
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FORMULARIO N° 03

CONTRATOS O ADJUDICACIONES EN CURSO O A EJECUTAR EN LOS PROXIMOS 12 (DOCE)
MESES

Subasta Electronica N°............

COMITENTE

NOMBRE DE LA OBRA

LUGAR DE LA OBRA

IMPORTE DE OBRA

TIPO DE TAREAS CONTRATADAS
SISTEMA DE CONTRATACION

GRADO DE PARTICIPACION
FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION
OBSERVACIONES

Ing. Civil Mauro |JTARTABINI
A Ingenieria
e N Direccién de Otfras Viales

W Municipalidad de Cérdoba



FORMULARIO N° 04

NOMINA DE VEHICULOS, EQUIPOS Y BIENES DE CAPITAL

Subasta Electrénica N°.........
TIPO DE BIEN DESCRIPCION
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9
FIRMA
__i.\
\ ¢ls 2 b H

Direccion de Ofras Viales
Municipalidad de Cérdoba



Expte. N° 106 - 015.736 / 2022 Folio /2&

FORMULARIO N° 05

DECLARACION JURADA DE APTITUD PARA CONTRATAR

El que suscribe, (Nombre y Apellido) ..........ooovviviiiiiii e en mi caracter de
(Reprogsaitarite] gal-a APEaBiadn) ... s con poder suficiente para
este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que (Nombre y Apellido o Razén Social)
............................................................... . GUIT WP  sessdsrmmmumnssissmmorsss  BOE

habilitada/o para contratar con la MUNICIPALIDAD DE CORDOBA, y que se ajusta a los siguientes
requisitos:
» Que goza de todos los derechos civiles y cuenta con capacidad para contratar.

* Que no cuenta con medidas cautelares o inhibiciones.
= Que no cuenta con reclamaciones administrativas y/o judiciales con la Municipalidad de

Coérdoba.
e Que no ha sido condenado por fraude, estafa o cualquier otro delito contra la fe publica.

e Que no cuenta con sanciones aplicadas por el Registro de Contratistas Municipal.

e Que no pertenege al directorio, no es socio comanditado, o socio gerente, respectivamente, de

Sociedades Andénimas, Sociedades en Comanditas por Acciones o Sociedades de

Responsabilidad Limitada, de Empresas incluidas en el Registro de Contratistas Municipal.
o Que no pertenece ni pertenecié a la planta de personal municipal, tanto permanente como

contratado en cuialquiera de las formas posibles, durante los dos Ultimos afios previos a la

apertura de la presente subasta electronica.

e Que ha tomado conocimiento de las notas aclaratorias (con o sin consulta), si existieran, y que

se notifica de las mismas.

111 1 e PR
Aclaracion: ..........ccooveenns S TG
Cérdoba, ............... e v, |




FORMULARIO N° 06

CONSTITUCION DE DOMICILIO EN LA CIUDAD DE CORDOBA

Por el PrESENE, ooviiiiiiiiie et en mi caracter de

en nombre y  representacion de la

...............................................................

BITIIBS v s emssv i imnases s smssras s CUIT N i, declaro

bajo juramento que durante el proceso de |a presente contratacion, constituyo-a tal efecto, el siguiente

domicilio en la Ciudad de Cérdoba:

CAllR core s R R D% v sescamsu PIBOY wwusvs DERIOIOTEING! wiswes

Cordoba, .......... BBk e s (o> TR

Ing. Civil Mauro]l. TARTABINI
Jefe Departamento Ingenieria
Direccion de Pbras Viales
Municipalidad de Cordoba
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Obra: “Provision y Colocacion de Carpeta Asfaltica — Zona N° 5 — Ao 20227
Expte. N° 106-015736/2022

ANEXO AL PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

REDETERMINACION DE PRECIOS

En los términos de la Ordenanza N° 10.788/04, se procedera con la siguiente
Metodologia:

a) El precio unitario redeterminado del Contrato debe responder a la siguiente
expresion:
PR = PBxF,
donde:
PR = Precio Redeterminado.
PB = Precio Basico, esto es el de la oferta.
Fr = Factor de Redeterminacién del Contrato.

b) La Metodologia detallada en el punto anterior debera aplicarse, a solicitud del
contratista o concesionario, cuando la variacion del Factor de Redeterminacion sea de
un incremento igual o mayor al 10% (diez por ciento) en relacion al precio basico.

c) Los parametros de ponderacién y los indices a considerar para este contrato son
los siguientes:

MO; Eq; Mat;
Fr= 0,1280 ——— + 0,2786 + 05934 ———
MOo Eqo Mato

donde:
Fr: Factor de Redeterminacion.

MOw.1: Mano de Obra, indice de Costo Construccion, capitulo Mano de Obra,
INDEC.

Eqo.1: Equipo, indice de Precios al por Mayor, (IPIM 29), Maquinas y Equipos,
INDEC.

MAT0.1): Materiales. Coeficiente que mide las variaciones de los precios del
componente materiales calculado mediante una formula polinémica que ponderara las
variaciones de los precios del cemento, piedra y arena.

d) La férmula polinémica correspondiente a Materiales se desagrega de la siguiente
manera:




PE.QisHe Kl 2z, 1l

? Al _ Direccién de Presupuesto
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. Aren. Aren. Fuel-0il; Gas-0il;
Cem; Piedra; ) :
Trit; Sic.;
Mat=  0,6833 + 01138 + 00512 4 T+ 00259 T+ 00627 “peron, *+ 00631 “Gosoi,
Cemo Piedrao ) ;
Trit.o Sic.o

donde:
Fr: Factor de Redeterminacion.

Cem.1): Cemento Asfaltico, Asfaltos combustibles y lubricantes, Art. 15° Inc. K),
Anexo O. Publica, INDEC.

Piedra,1): Piedras, Anexo Obra Publica, IPIB Piedras Cod. 15320-1, INDEC.

Aren Trit.c0.1): Arena de trituracién, Anexo Obra Publica, IPIB Arenas Cod. 15310-1
INDEC.

Aren Sic.0.1); Arena silicea, Anexo Obra Publica, IPIB Arenas Cod. 15310-1 INDEC.
Fuel - QOilio.1): Fuel-Qil, Anexo Obra Publica, IPIB Fuel-Oil Céd. 33370-1 INDEC.
Gas - Qilo.1); Gas-0il, Anexo Obra Publica, IPIB Gas-Qil Céd. 33360-1 INDEC.

e) La solicitud de redeterminacion debera ser presentada por la contratista mediante
nota iniciando un expediente nuevo, exclusivamente.

tAC. MA A esup\lest
D\re“"“ CORDOBA
UNICIPAL B ot



