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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

Art. 01°- SIGNIFICACION Y ALCANCE

El presente Pliego establece fas condiciones particulares que regirén la contratacién y ejecucidén de la cbra
denominada “AMPLIACION PARQUE EDUCATIVO SURESTE — B® NICOLAS AVELLANEDA”, solicitada por la Municipalidad
de Coérdoba al Ente de Servicios y Obras Ptiblicas de la Municipalidad de Cérdoba, tramitada mediante Expediente N°

Art, 02°- DEFINICIONES
Los términos enumerados a continuacién tendran el significado que se indica a continuacién:

. Adjudicatario: es el proponente al que se le ha comunicado la adjudicacidn de una obra a su favor, hasta la
firma del contrato.
. Anlisis de Preclos: es el detalle de los componentes de la estructura de costos que forman parte del precio de

cada ftem del presupuesto.
. Comitente: Ente de Servicios y Obras Ptiblicas (ESyOP).

. Contratista: es el Adjudicatario, después que ha firmado el contrato y sus complementos.

. Fondo de Reparos: es una reserva liquida que tiene por objeto resarcir al Ente por todas aquellas erogaciones,
con causa en fa ejecucion defectuosa de la obra o porque la misma no fue ejecutada conforme al Contrato.

. Garantia de Mantenimiento de la Oferta: instrumento que debe otorgar el Proponente a favor del Contratante

¥ que tiene por objeto garantizar la vigencia de la oferta durante los plazos estipulados en la Documentacidn
Conftractual.

. Garantia de Cumplimiento del Contrato: instrumento que tiene por objeto asegurar la estricta efecucién y
cumplimiento de sus obligaciones contractuales y, asimismeo, proteger a la Administracién comitente de posibles
pérdidas resultantes de la no ejecucién de la obra de conformidad con los términos y condiciones del Contrato.

. Obra: es la obra objeto de la contratacidn, con el alcance que se le asigne en este Pliego de Condiciones
Particulares y en el Pliego de Especificaciones Técnicas.
. Oferta: es el conjunto de documentos que define los aspectos técnicos y econdmicos de la propuesta,

integrada generalmente por la oferta econdmica, la Garantfa de Mantenimiento de la Oferta, los presupuestos
detallados, la planilla de cotizacién por ftems, el andlisis de precios, el plan de trabajo, el plan de certificacidn y la
curva de inversidn y todo otro documento que guarde relacién con la misma,

. Plazo de Garantfa: es el perfodo posterior a la recepcidn provisional de la Obra durante el cual el Contratista es
responsable de las reparaciones requeridas por los defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o
ejecucion deficiente de los trabajos, o por la falla en Ia calidad de los equipamientos provistos, o por lgs vicios ocultos,
siempre que ellos no sean consecuencia del uso indebido de la Obra.

. Oferente: es |a persona humana o jurldica que presenta la oferta en este procedimiento de seleccién de una

contratacion.
. Representantes: las partes del contrato designardn el profesional con incumbencia acorde con las

caracteristicas de la Obra, gue representa al Contratista ante el Comitente, y al Comitente ante el contratista.
. Subcontratista: es toda persona humana o juridica con la cual el Contratista celebre un contrato para la
ejecucidén de una parte de los trabajos a su cargo.

Art, 03°- OBIJETO
La presente Subasta Electronica tiene por objeto la ejecucién de trabajos de Obras Civiles, de Illuminacién y

Parquizacidn en espacios verdes de la Ciudad ubicados el Sureste de la ciudad de Cérdoba, fuera del anillo de
Circunvalacion, en el Barrio Nicolds Avellaneda emplazado af Sureste de la ciudad de Cérdoba y estd dentro de la
Jurisdiccidn del CPC N2 7 Empalme y que en [a actualidad se encuentran con escasa infraestructura ¥ parquizacién y
carecen de equipamientos e instalaciones para actividades recreativas.

Fl proyecto posee la ejecucion de 13 Espacios Verdes, cada uno tendréd el equipamiento correspondiente
segln la actividad recreativa establecida y comprenderd la ejecucién de los siguientes trabajos: Ejecucion de
senderos; Colocacidn de mesas y bancos de hormigén; Equipamiento para actividades fisicas ¥y esparcimiento
inclusivo; Ejecucién de Pérgola; Ejecucidn de cancha de futhol infantil y cancha de bochas; Instalacién de juegos
infantiles; Parguizacién e lluminacién,

Con las concreciones de las obras objeto de la subasta se podré contar con espacios acordes para el desarrollo de
actividades al aire libre y asi mejorar la calidad de vida de los vecinos de cada sector de influencia.
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Las obras comprenden la provisién, montaje y puesta en servicio de todos los materiales enunciados en el proyecto de
la obra en un todo de acuerdo a lo estipulado par los Pliegos de Especificacionas Técnicas, Planos, Planilla de Computo
y Presupuesto y Memoria Descriptiva que ia integran. La provision de materiales y/o ejecucién de los trabajos que, sin
estar expresamente indicados en el proyecto, fueran indispensabies a juicio del Comitente para que la obra a construir
resulte completa, serdn realizados por el Contratista con todos los accesorios para el correcto funcionamiento, no
pudiendo el adjudicatario conceptuar como adicionales dichas provisiones o trabajos.

E} Proyecto Ejecutivo de la Obra deberd ser ejecutado por la empresa contratista y contar con la aprobacidn previa del
ESYOP.-

Art. 04°- PROCEDIMIENTO DE SELECCION

El procedimiento de seleccidn del Contratista para la ejecucién de la presente obra es mediante Subasta Electrdnica,
prevista en la Resolucidn 36/C/2020, de la Secretaria de Desarrollo Urbano, conforme a lo previsto en el Articulo 15°
del Decreto Ordenanza 244/57, modificada por Ordenanza 13004 y Decreto Reglamentario 1665/D/57.

La Subasta Electrénica es una competencia de precios dindmica efectuada electrénicamente, en tiempo real y de
forma interactiva, consistente en gue los oferentes presenten, durante un plazo establecido, sus respectivas ofertas,
las que podran ser mejoradas mediante la reduccidn sucesiva de precios y cuya evaluacidon serd automatica.

Art, 05°- FECHA, HORA DE INICIO Y FINALIZACION DE LA SUBASTA
Serd la que se establezca en la publicacién del llamado.

Art. 06°- MARGEN MINIMO DE MEJORA DE OFERTAS
Serd el que se establezca en fa publicacién del llamado.

Art. 07°- PRECIO DE ADQUISICIGN DEL PROYECTO
Los interesados podrdn acceder al proyecto de manera GRATUITA desde el portal web oficial del Municipio

{https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/ ) a los fines de poder formular sus propuestas.

Art. 08°- PRESUPUESTO OFICIAL
El presupuesto Oficial de la obra es de Pesas VEINTISEIS MILLONES TREINTA Y OCHO CON 59/100 CENTAVOS (S

26.000.038,59) IVA incluldo,

Art. 09°- CATEGORIA DE LA OBRA
De acuerdo con lo establecido en el Decreto Ley 1332/C/56 ratificado por la Ley 4538 y su Decreto Reglamentarlo
2074/C/56, la presente obra se considera de PRIMERA CATEGORIA ~ ARQUITECTURA

Art, 10° - SISTEMA DE CONTRATACION
La presente obra se contratard por el sistema de "AJUSTE ALZADO".

Art, 112 - PLAZO DE EJECUCION
El plazo de ejecucidn para la obra es de ciento ochenta (180) dias. Todos los pilazos establecidos en el presente Pliego

serdn computados en dias corridos, salvo expresa indicacién en contrario. Adicionalmente deberdn cumplimentarse

los plazos de entrega y finalizacién de las obras conforme al Art. 35°,

Art. 129 - DISPOSICIONES QUE RIGEN LA CONTRATACION

a} Normas de aplicacidn
La obra se rige por:

Decreto - Ordenanza 244/57, Decreto 1665/D/57 v sus modificaciones.

Resolucidn 36/C/2020, de la Secretaria de Desarrollo Urbano.

Ordenanza de Administracién y Contabilidad.

Cédigo Tributario Municipal.

Ley 24.314 (Accesibilidad de personas con movilidad reducida).

Ordenanza Especifica (sl fuere de aplicacién),

Instrumentos Legales Especificos (si fuere de aplicacidn).

Pliegos de Condiciones Particulares y Pliego de Especificaciones Técnicas. Notas aclaratorias.

Disposiciones, Resoluciones y demds normas legales vigentes de orden nacional, provincial y/o municipal que

resulten aplicables a los bienes, obras y/o servicios a subastar.

CONO LR W e
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Para los casos ho previstos expresamente en los cuerpos legales antedichos, se aplicardn las disposiciones que rigen el
procedimiento administrativo de la Ciudad de Cdrdoba (Ordenanzas 6.904, 12.990 y sus modificatorias), los principios
generales del derecho administrativo y subsidiariamente los del derecho privado.

b} Orden de prelacién de los elementos que constituyen el proyecto
Todos los elementos que constituyen la contratacién serdn considerados como reciprocamente explicativos. En caso

de existir discrepancias se seguira el siguiente orden de prelacion:

Pliegos de Condiciones Generales (Decreto Reglamentario 1665/D/57)
Pliego de Condiciones Particulares.

Memoria Descriptiva.

Cémputo Métrico y Presupuesto Oficial.

Pliego de Especificaciones Técnicas.

Planos y documentacién grafica,

La publicacién del llamado.

El acto adminfstrativo de adjudicacion.

El contrato.

WRNS TR LN

Art.13°- CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LA SUBASTA ELECTRONICA

La presentacién de una propuesta significara que gulen la realiza conoce el lugar en que se ejecutaran los trabajos, las
condiciones, caracterfsticas propias y generales de su desarrollo y de las instalaclones, que se ha compenetrado del
exacto alcance de las disposiciones contempladas en el presente Pliego y de las contingencias de robo, hurto,
depredacién y/o vandalismo, las que acepta de conformidad.

Art. 14° - DOMICILIO A LOS FINES DE LA CONTRATACION

A todos los efectos legales se considerard domicilio del oferente y eventual adjudicatario, el domicilio electrénico
constituido por los Interesados a través de declaracién jurada en los términos del Artfculo 1 inc. 3 de la Resolucidn
36/C/2020 de la Secretarfa de Desarrollo Urbano, reglamentaria de la Ordenanza 13.004, como asi también el usuario
y contrasefia generado a través del portal de subastas del Municipio.

Las notificaciones electrénicas se considerardn perfeccionadas transcurridos TRES (3) dias, contados a partir del
momento en que se encontraron disponibles, es decir, en condiciones de ser visualizadas en el domicilio electrénico,
aun cuando el destinatario no haya accedido al mismo para tomar conocimiento, conforme lo previsto en las
Ordenanzas 6.904, 12.990 y sus modificatorias. En todos los casos, los plazos comenzardn a computarse al dfa
siguiente del dfa en que la notificacidn fue recibida.

La existencia de impedimentos gue obstaculicen la posibilidad de enviar o recibir una notificacién electrénica, deberan
ser acreditados por quien los invoque, salvo que fueran de publico conocimiento, o producto de fallas en los equipos o
sisternas informaticos, lo cual sera considerado en cada caso concreto.

Art. 15° - FORMA, LUGAR Y PLAZO DE CONSULTA
Las consultas relacionadas a las citadas normativas, las aclaraciones y observaciones a los pliegos de condiciones que

los oferentes juzguen pertinentes, deberdn ser formuladas segtin se detalla a continuacién:

FORMA Y LUGAR DE CONSULTA:
Ingresando al portal de subasta del Municipio {https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/ ) con su usuario y

contrasefia. Las mismas seran respondidas y quedardn visibles para todos aguellos oferentes que se encuentren

registrados en dicho portal.
PLAZO DE CONSULTA: hasta CUARENTA Y OCHO (48} horas previas a la apertura del periodo de lances.

REFERENTES DE CONTACTO

Cuestiones relacionadas con las condiciones generales y particulares:
Area de Administracion y Finanzas — ESyOP

Tel 0351- 152088039

Correo Electrénico administracionyfinanzas@esyop.gob.ar
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Cuestiones relacionadas con las especificaciones técnicas:
Direccion de Infraestructura de ESyOP

Tel 0351- 7529988

Correo Electrdnico dtello@esyop.gob.ar

El ESyOP podrd realizar aclaratorias de oficio, que seran publicadas en el portal web de compras oficial y/o en [a
pdgina web def Municipio a través de notas aclaratorias en la siguiente pdgina:
https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/ :

Art, 16°- TIPOS DE GARANTIAS
Para afianzar el cumplimiento de todas sus obligaciones los oferentes y adjudicatarios deberdn presentar las

slguientes garantfas:

a) GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA:
Serd del UNO POR CIENTO (1%} del presupuesto oficial de la obra. El desistimiento de la oferta antes del vencimiento

del plazo de validez establecido, acarreard la pérdida de la garantfa de mantenimiento de oferta.

b} GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:

Sera del CINCO POR CIENTO (5%) del valor total del contrato. Esta garantia deber4 integrarse dentro de los CINCO (5)
dias previos a la firma del contrato, pudiendo ser actualizada a requerimiento del Comitente, cuando se efectie una
adecuacion econdémica del contrato. Si el adjudicatario no concurriese a formalizar el contrato en el plazo
determinado, perderd la garantia de mantenimiento de oferta por simple transcurso del tiempo vy sin intimacién

alguna.

e,

La ejecucidn de ias garantfas o la iniciacidn de las acciones destinadas a obtener el cobro de las mismas tendran lugar
sin perjuicio de la aplicacién de las multas que correspondan o de las acciones que se ejerzan para obtener el
resarcimiento integral de los dafios que los incumplimientos de los oferentes o contratistas hubieren ocasionado.

Art. 17°- FORMAS DE GARANTIAS
Las garantias se constituirdn independientemente para cada subasta y en alguna de las siguientes formas:

| - En efectivo:
En efectivo moneda nacional mediante depdsito en cuenta oficial en el Banco de |a Provincia de Cérdoba, cuenta Ne

900-0144709 - Sucursal Catedral - Ente de Servicios y Obras Publicas, acompafiando la boleta pertinente,
It - Depdsito de Titulos de ta Nacién, Provincia o Municipalidad de Cérdoba: Al valor de su cotizacién en plaza para el
dfa anterior de su presentacion. Se debe requerir constancia de depdsito en el Area de Administracién y Finanzas sita

en calle Rosario de Santa Fe N° 238

{ll - Fianza Bancaria:

Otorgada por cuaiquier entidad bancarla que opere con Casa Matriz, o Filial o Sucursal en Cérdoba, con renuncia a los .
beneficios de excusion y de eviccidn, constituyéndose en principal pagador.

Estas fianzas deberdn consignar su domicilio legal en la Cludad de Cérdoba, sometiéndose con exclusividad a los

Tribunales Ordinarios de esta Ciudad.

IV - Seguro de Caucidn:
El seguro de caucidn que se constituya para ser presentadoe como garant(a de la propuesta o bien como garantia de [a

adjudicacion a favor del Ente de Servicios y Obras Publicas de fa Municipalidad de Cordoba, debera ser expedido por
institucién radicada en la ciudad de Cérdoba e indicar el sometimiento expreso a los Tribunales Ordinarios de esta
Ciudad, todo a satisfaccidn del ESyOP, con calificacién de la entidad aseguradora A+ o superior, debiendo en caso
contrario sustituirfa en el plazo que a tal fin se fija. Se considerard como institucién radicada en Cérdoba, a aguella
que tenga su asiento principal, sucursal o agencia establecida en esta ciudad.

La firma y acreditacion de que el firmante de la Péliza de Caucidn tiene las facuitades para que la Compaiifa de Seguro
asuma el riesgo serdn certificados por Escribano Publico.

V - Pagaré suscripto por quienes tengan el uso de fa razén social o actlien con poder suficiente del oferente, indicando
el cardcter que revisten. En el cuerpo de este documento (anverso o reverso) deberd constar la autenticacion de la
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firma por escribano publico, entidad bancaria, autoridad policial u oficial mayor del municipio. Esta modalidad serd
valida dnicamente para la garantfa de mantenimiento de oferta a favor del Ente de Servicios y Obras Publicas de la
Municipalidad de Cérdoba.

Dicho documento deberd lienarse consignando claramente su caracter de “garantfa de mantenimiento de oferta”,
monto por el que se constituye, referencia al tipo y N2 de Subasta y Expediente al que corresponde, y el asunto de que
se trata. No deberé consignarse fecha de vencimiento y no se podré incluir otra leyenda que pueda tergiversar el valor

del documento.

Art. 18°- DEVOLUCION DE GARANTIAS
La devolucidn de [as garantfas, segtin el modo en que fueron constituidas, se realizard en los plazos y lugares que a

continuacion se indica:

_a) GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: E| Oferente, dentro de los CINCO (5) dias de notificado el acto

administrativo de preseleccidn, deberd concurrir al drea de Administracién y Finanzas del ESyOP a retirar la garantia
de mantenimiento de oferta constituida en cualquiera de las modalidades indicadas en el Art. 17°, En el caso del
oferente que haya resultado adjudicado, la garantfa le serd devuelta cuando integre la garantia de cumplimiento del
contrato y el plazo se computard a partir del momento gue integre dicha garantia.

k) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: El Adjudicatario, dentro de los DIEZ (10) dias de cumplido
integramente el contrato a satisfaccién del Comitente, cuando no quede pendiente la aplicacidn de multa o penalidad
alguna, deberd concurrir a retirar la garantfa de cumplimiento del contrato, en los mismos lugares que se indica en el

punto anterior,

Vencido el término previo, sin que se concrete su retiro, implicard la renuncia tacita a favor del ESyOP de lo que
constituya la garantfa.

Art. 19° - OFERENTES HABILITADOS PARA PARTICIPAR

Sélo podran participar de un procedimiento de Subasta Electronica los proponentes que se hayan registrado como
usuarios en el Portal de Subastas del Municipio, ingresando al  sigulente  enlace:
https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/ y posteriormente presentar en &l Area de Administracién y Finanzas del
ESYOP, la documentacién necesaria para ser vinculados en la respectiva subasta.

Art. 20°-  PRESENTACION DE SOBRES PARA VINCULACION A LA SUBASTA

. La presentacién de sobres se realizard en el Area de Administracién y Finanzas, sita en calle Rosario de Santa Fe N° 238

— Cdrdoba, en los dias que se indique en el llamado.
Cada sobre con la documentacién aludida en el artfculo siguiente, sera abierto en presencia del interesado y personal
del Area de Administracién y Finanzas. Por cada uno de los interesados se labrard un acta detallando el contenido de

la informacién presentada.
El plazo de presentacién de esta documentacidn es de 2 dias, que comienzan a contarse desde los 7 dias habiles

. anterfores al dfa de la subasta. Se receptard la documentacién hasta las 12:00 horas del tltimo dia de la presentacién.

Dichos plazos se dardn a conocer a través de la pédgina web oficial del Municipio:

https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/
En caso de presentacién por correo se agregard el nimero postal de la Ciudad de Cérdoba (5000). Tedos los sobres
que por cualquier causa lleguen con posterioridad al dia y hora fijados seran devueltos sin abrir, na admitiéndose

reclamos de ninguna naturaleza,

Art.21°- DOCUMENTACION REQUERIDA PARA VINCULACION

Los interesados deberdn presentar para su vinculacién a la respectiva subasta, la documentacion que a continuacidn

se detalla, en sobre cerrado sin membrete, con la identificacién de la subasta a gue corresponde, conteniendo:

a. Constancia de inscripcién vigente en el Registro de Contratistas Municipal en el rubro relacionado al objeto de la
subasta. En el caso de Uni6n Transitoria (UT) u otro tipo de agrupacién de empresas, todos los integrantes
deberadn cumplir con este requisita.

b. Constancia de inscripcién vigente en el Registro de Proveedores y Contratistas del Estado Provincial (ROPYCE) en
el/los rubro/s relacionado/s al objeto de la subasta, donde consten los ratios relevantes y la capacidad econdmica

y financiera de la empresa, que acrediten la siguiente capacidad econdmica financiera: P
1. Ratio de Liquidez {Activo corriente / Pasivo corriente), mayor o igual que 1,30, {:m, R
2. Ratio de Solvencia (Activo Total / Pasivo Total), mayor o igual que 1,50, , _ § e
7
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Ratio de Prueba Acida {(Activo Corriente ~ Bienes de Cambio) /Pasivo Cte.), mayor o igual que 0,75,

Ratio de endeudamiento (Pasivo Total / Patrimonio Neto), menor o igual gque 2,00,

5. Resultado de la capacidad econdmica financiera (Patrimonio Neto *4) igual o superior al monte del
presupuesto oficial de la ohra.

&~ W

En el caso de UT u otro tipo de agrupacién de empresas, los requisitos establecidos deberdn ser cumplidos por
todos sus integrantes, excepto la capacidad econémica financiera, la cual se calculard ponderando los porcentajes
de participacién de cada uno de sus integrantes, segtin surja de la constancia de inscripcidn de ROPyCE de cada
integrante; o de la UT en caso de corresponder.

El Area de Administracidén y Finanzas del ESyOP a los fines de contar con una mejor apreciacién respecto a la
capacidad econdmica financiera podré valerse de la informacidn relativa a obras que se encuentran en ejecucién y
a ejecytar, como asl también recurtir a fuentes de informacidn externas. '

¢. Constitucion del domicilio electrénico a los fines de la contratacién, segln Formulario 01, suscripto por
representante legal,

d. Documentacién legal que acredite que la persona fisica registrada en el Portal de Subastas cuenta con capacidad
para representar a la empresa Oferente ante este Organismo. No se vinculard una misma persona fisica para varios
proponentes de la subasta.

e. Garantfa de Mantenimiento de Oferta.

f. Listado de obras realizadas en los dltimos 5 (CINCO) afios, en los que se acredite haber realizado obras de similares
caracteristicas, envergadura y especialidad, indicando nombre del comitente, empresa o ente piblico al que
pertenecic la obra. Estos antecedentes deberdn de constar certificados por el ROPYCE (en caso de comitente
publico) y Formulario 02, firmado por el representante legal,

El Area de Administracion y Finanzas del ESyOP se reserva el derecho de exigir, previo a la adjudicacién, la
presentacién de todos los elementos que demuestren la efectiva ejecucidn de los trabajos declarados por el
oferente.

g. Listado de contratos o adjudicaciones en curso o a ejecutar en los proximos 12 {(DOCE) meses, indicande el nombre
de comitente, empresa o ente publico al cual se le ejecutardn los trabajos y fechas de ejecucién, seglin Formulario
03, firmado por &l representante legal.

h. Acreditar la titularidad y ndmina completa de al menos el 20% de los vehiculos equipos y bienes de capital
necesarios para la ejecucidn de esta obra, los que deberan registrar antigiledad no superior a 10 {diez) afios, al
momento de realizacién de la subasta. La informacidn deberd presentarse seglin Fermulario 04, firmado por el
representante legal.

f. Referenclas comerciales y bancarias.
j- Constancla de Visita a Obra emitida por la Direccién de infraestructura del ESyOP. Con anterioridad a formular su

oferta, el proponente deberd estudiar e inspeccionar el terreno, incluyendo en suelo y subsuelo, posicién v
fluctuacion del nivel freatico subterrdneo v si fuera necesario, el comportamiento del suelo para la construccidn y
operacion del tipo de obra motive de la subasta, deblendo requerir las informaciones relacionadas con la gjecucién
de fa obra y las condiciones climdticas zonales y todos los datos que influyan en el trabajo, asf como los relativos al
costo y duracién de los mismos, La visita serd realizada en los plazos y condiciones que se dardn a conocer a través
de la pagina web oficial del Municipio https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/. No se expedira certificado de
visita a una misma persona fisica para varios proponentes de la subasta.

k. Fecha de constitucion de la empresa mayor a 5 afios.

. Declaracidn jurada afirmando que no registra sanciones por incumplimientos, rescisiones de contratos y/o
penalidades pendientes de resolucidn en este Organismo, en la Municipaiidad de Cdrdoba, en otros Municipios, u

otros niveles estatales, en los Gltimos 2 afios.

La falsedad de los datos contenidos en la documentacién que se acompafie, determinara la inmediata exclusién dej
interesado. Si la falsedad fuera advertida con posterioridad a la adjudicacién o contratacién, serd causal suficiente
para dejar sin efecto la misma por causa imputable al adjudicatario, seglin.corresponda, con pérdida de la garantfa de
cumplimiento de contrato, sanciones y/o suspensiones en el Registro de Contratistas Municipal, v sin perjuicio de las
demas responsabilidades civiles y/o penales que deriven del hecho.

Toda la documentacién presentada que implique declaracién jurada, debe ser firmada por representante legal o

apoderado,

Art, 22° - OFERENTES
Podran participar come Proponentes a la Subasta las Personas Fisicas, Juridicas, Uniones Transitorias (UT) u otro tipo

de agrupaciones de empresas, regulados por los Artfcuios 1463 y 1470 subsiguientes y concordantes del Cédigo Civil y
Comercial, para lo cual deberdn incorporar, ademés de los requisitos consignados en el articulo anterior, la
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documentacién que a continuacién se detalla. Estos requerimientos no serdn necesarios cuando la representacion
legal del oferente surfa palmaria de la constancia de inscripcidn vigente en el Registro de Proveedores y Contratistas

del Estado Provincial {(ROPYCE) y este Ultima se encuentre vigente.

- PERSONAS FISICAS
Deberdn acompafiar a su presentacion constancia de su inscripcién en Ja matricula de comerciante y consignar sus

datos personales completos.

- SOCIEDADES REGULARES
beberdn acompafar a su presentacién copia autentica y legalizada en su caso, del Contrato Social, Estatutos y

modificaciones debidamente inscriptas en el Registro Plblico de Comercio y acreditar en forma fehaciente la
representacién y facultades para obligar a la sociedad, de quien formule la presentacién. En la misma deberan
consignarse ademas todos los datos personales de los socios que la integran y de los gerentes, apoderados o
representantes legales, con excepcidn de las sociedades de capital, en las que tales recaudos deberdn cumplimentarse
respecto de los directores, sindicos y demds funcionarios que ejerzan la representacion o administracién de ia misma.

- PROPONENTES ASOCIADOS
Para las Uniones Transitorias {UT) u otro tipo de agrupaciones de empresas, ademas de los requisitos consignado

precedentemente, seglin estén conformadas por personas fisicas, juridicas o ambas, deberdn presentar la siguiente
documentacidn:

a) Para UT otro tipo de agrupaciones de empresas no constituidas al momento de la presentacién de la Oferta:
compromiso de constitucion de UT de donde surja expresamente de que cada una de ellas seran solidariamente
responsables por el cumplimiento de las obligaciones emergentes de la contratacién, conforme las disposiciones
del Cédigo Civil y Comercial de la Nacién y las exigencias de los presentes pliegos de bases y condiciones; y copias
certificadas de los instrumentos societarios que autorizan fa conformacion de la UT.

Al momento de la adjudicacién debera estar formalmente constituida la Unidn, deblendo cumplirse entonces con

los requisitos enumerados en el punto siguiente,

b} Para UT u otro tipo de agrupaciones de empresas constituidas al momento de la presentacidn de la Oferta,
deheran cumplimentar con los siguientes requisitos:

- Copia certificada del instrumento de constitucién formal debidamente inscripto ante la autoridad competente.

- Copia certificada de las resoluciones societarias de cada una de las empresas integrantes, de las que surja la

voluntad de cada empresa de participar en la presente contratacién.
- Instrumento legal correspondiente donde se establezca expresamente, que todos los integrantes de la UT son
solidaria e ilimitadamente responsables por el cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del presente

contrato,

Cada uno de los integrantes de las Uniones Transitorias (UT) u otro tipo de agrupaciones de empresas deben cumplir
con todos y cada uno de los requisitos y exigencias establecidos en fos presentes pliegos de bases y condiciones.

Art.23°-  EVALUACION DE DOCUMENTACION — COMUNICACION

Luego de presentada la documentacidn, la Comisién Evaluadora conformada por personal del ESyOP valorara |a
informacién receptada. Los interesados gue no completen rigurosamente todas y cada una de las exigencias serdn
excluidos y no podrén ofertar durante el periodo de lances. Se comunicard al domicilio electrénico de cada interesado,

el dfa de la subasta si su solicitud fue aceptada o rechazada.

Art. 24° - PRESENTACION DE LA OFERTA ELECTRONICA

Los oferentes preseleccionados realizardn electrénicamente sus ofertas dentro del periodo de lances establecido en el
llamado.

El primer lance para ser valido, podra ser igual o inferior al precio de arranque. El precio de referencia o precio de
arrangue de la subasta electrénica, serd igual al precio del presupuesto oficial establecido para el presente proceso.
Las ofertas electrdnicas que superen el mismo seran inadmisibles y el sistema las rechazara automaticamente.
Efectuado el primer lance, los subsiguientes, para ser vélidos, deberdn igualar o superar el porcentaje minimo de
mejora establecidos en la publicacién del llamado, respecto de la tltima oferta ocurrida durante la subasta. Por ello,
entre la dltima mejor oferta admisible y la nueva oferta realizada, deberd haber una diferencia de precio equivalente

al porcentaje de mejora.
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Art, 25°- MANTENIMIENTO DE OFERTA
El plazo establecido es de SESENTA (60) dias calendarios a partir de la fecha de apertura de Subasta. £n caso de ser

necesario ia misma se prorrogara en forma automatica por el mismo periodo, salvo que el oferente manifieste por

escrito CINCO (5) dias antes del vencimiento del plazo que retira su oferta,

Art. 26°- PERIODO DE LANCES
El periodo de lances serd el lapso de tiempo durante el cual los oferentes realizaran electrénicamente sus ofertas.

Durante dicho periodo los interesados que se registren e ingresen a la plataforma digital, podrdn visualizar de manera
virtual y simultdnea todos los lances realizados y la posicién de los mismos en el orden de prelacidn segln la oferta
realizada, sin perjuicio de la confidencialidad que se mantendrd sobre la identidad de Jos oferentes.

Art. 27° - ACTA DE PRELACION FINAL — PUBLICIDAD

Una vez finalizado el periodo de lances de la presente Subasta Electrénica, el sistema autométicamente procesara las
ofertas recibidas, ordenando a los postores, por renglén, segin el monto de su ultimo fance, generanga
electrénicamente un acta de prelacién final {Informe Final de Subasta).

Art. 289 - DOCUMENTACION REQUERIDA PARA LA ADJUDICACION

Dentra de los 5 (CINCO) dias hébiles posteriores a partir de la notificacién del acta de prefacién final, el oferente fue
haya quedado primero, deberd presentar en el Area de Administracidn y Finanzas, la documentacidén que a

continuacion se detalla:

1. Propuesta Econémica:

a) Presupuesto detallado de la obra, con determinacién de los valores finales de sus'cémputos métricos, sus
precios unitarios (con designacién de la unidad de medida adoptada), importe resultante de cada ftem o rubro

mencionado y el correspondiente precio final por el que propone realizar la obra completa. Dicho presupuesto se
realizard en base a la documentacién que conforma todo el legajo licitatorio y su precio final sers definitivo, no
pudiendo sufrir modificaciones por ninglin motive, no aceptandose ofertas parciales,

El contratista debe confeccionar su propio cémputo y no omitir ninglin ftem de cada rubro, la ejecucion de la obra
responderd estricta y adecuadamente a su fin, en conjunto y en detalle, a cuyo efecto a propuesta econdmica debera
incorporar y contemplar a la obra no sélo lo estrictamente consignado en la documentacion, sino también todo lo
necesario para que la misma resulte completa, de acuerdo a su fin.

Se estabiece por lo tanto, para la obra contratada, que todo trabajo, material o dispositivo, etc., que directa o
indirectamente se requiera para completar el cumplimiento de las obligaciones del Contratista, debe considerarse
incluido en los precios unitarios que integran la proepuesta econémica. Deberd presentar soporte digital y planilla en

formato Excel {pen drive).

b) Andlisis de precios de todos los ftems componentes del presupuesto, con el detalle de todos los elementas
componentes de la Carga Fija (C.F.} que influyen en el valor del item. Se deberd adjuntar planilla por separado donde
se indiquen los mismos y sus respectivas incidencias y/o porcentajes (VA o alfcuota torrespondiente, de acuerdo a la
legislacion vigente, y cualguier otro impuesto, gravamen, tasa, tributo y gasto, asf como la ganancia, etc.), Cabe aclarar
gue la presente se encuentra exenta de tasas y tributos Municipales. Deberé presentar soporte digital y planilla en
formato Excel (pen drive) conforme a modelo que se proporcionard por la Direccidn de Infraestructura del Ente.-

Formalidades
Lta oferta se debera expresar en moneda de curso legal, firmada en todas sus hojas por el proponente y el

director/representante técnico de la empresa en todas sus hojas conforme a modelo Formulario N° 07. Los precios
deberén ser idénticos a los ofrecidos en la subasta electrénica.
Las cantidades serén consignadas en letras y ndimeros. Cuando existiera discordancia entre ambas, sélo se tendrd en

cuenta la primera de las citadas.
Serd redactada en idioma castellano, sin raspaduras ni enmiendas, entrelineas o testaciones que no se hubiaren

salvado formalmente al final.
Cotizacidn

Segun lo previsto en el Decreto 1665/D/57 y Ord.13.004, ajustada en un todo a la forma de pago establecida en el
presente pliego. Se debera cotizar el precio total de la Obra, incluidos sus rubros e items no aceptandose ofertas

parciales
Los precios catizados deberdn incluir impuesto al valor agregado (IVA) o la alicuota correspondiente, de acuerdo a la

legislacidn vigente, y cualquier otro impuesto, gravamen, tasa, tributo y gasto que deba incurrir el Oferente. En
relacion al IVA, el ESyOP reviste el cardcter de IVA EXENTO, por lo tanto no corresponde su discriminacion. En caso de
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errores numéricos, el ESyOP considerara la oferta dando validez a los precios unitarios, tomando como oferta el
monto que resulta de los clculos respectivos.

2. Constancia de inscripcion ante la AFIP

3. Organigrama
Organizacién funcional del plantel completo propuesto para la realizacién de las tareas; mencionande, para cada

cargo o funcién, el nivel de capacitacién o titulo del personal. Calificacién, antecedentes y experiencia del personal
profesional y técnico que serd afectado a la obra y propuesto para la efecucién del contrato (se listard al personal
Profesional que integra los cuadros de la Empresa, debiendo identificar al personal directivo del restante), Curriculum
vitae tanto del Director/Representante Técnico, como del Profesional en Higiene y Seguridad, propuesto por el
oferente. Constancia de Inscripcién actualizada en el Colegio Profesional respectivo del Director/Representante

Técnico.

4, Declaracion jurada de aptitud para contratar

Declaracién jurada que exprese el cumplimiento de los requisitos que se detallan a continuacidn, seglin Formulario
05:

Que goza de todos los derechos civiles y cuenta con capacldad para contratar.

Que no cuenta con medidas cautelares o inhibiciones,

Que no cuenta con reclamos administrativos y/o demandas judiciales con la Municipaiidad de Cérdoba.

Que no ha sido condenado por fraude, estafa o cualquier otro delito contra la fe pdblica.

Que no cuenta con sanciones aplicadas por el Registro de Contratistas Municipal.

Que no pertenece al directorio, no es socio comanditado, o socio gerente, respectivamente, de Sociedades
Anénimas, Sociedades en Comanditas por Acciones o Sociedades de Responsabilidad Limitada, de Empresas
sancionadas por el Registro de Contratistas Municipal, ni pertenecié a la pianta de personal municipal, tanto
permanente como contratado en cualquiera de las formas posibles, durante los dos Ultimos afios previos a la
apertura de la presente subasta electronica,

e Que ha tomado conocimiento de fas notas aclaratorias {con o sin consulta), si existieran, y que se notifica de las

mismas.

5. Constitucién de domicilio en la ciudad de Cérdoba
Constancia por escrito de la constitucién de domicilio en la ciudad de Cérdoba, segin Formulario 06.

6. Declaracién jurada de disponibilidad
Declaracién de jurada de disponibilidad exclusiva para la obra de referencia de los vehiculos, equipos y bienes de

capital declarados.

Se deja expresa constancia que, con posterioridad a la presentacion, podra solicitarse a los oferentes la
documentacién que el Ente estime necesarla, y/o complete la presentada, para lo cual se-otorgard un plazo de 2 (DOS)
dfas habiles.

En caso de incumplimiento, se tendrd por no presentada, la oferta se rechazard la propuesta con pérdida de la
garantia de la propuesta, sin perjuicio de las sanciones correspondientes, y se notificara al oferente que le sigue en el
orden de prelacion.

La falsedad de los datos contenidos en la documentacidn que se acompafie, determinara la inmediata exclusién del
oferente, con pérdida de la garantfa de mantenimiento de oferta. Si la falsedad fuera advertida con posterioridad a la
adjudicacion o contratacldn, serd causal suficiente para dejar sin efecto la misma por causa imputable al contratista,
segln corresponda, con pérdida de la garantia de cumplimiento de contrato y sin perjuicio de las demds
responsabilidades civiles y/o penales que deriven del hecho,

Toda la documentacién presentada, debe ser firmada por representante legal o apoderado.

Art, 29° - EVALUACION DE OFERTAS

£t Comitente a través de las dreas pertinentes evaluard la oferta y la documentacion presentada por el oferente que
resultare primero en el orden de prelacién, pudiendo fundadamente rechazar la misma por las causales enunciadas en
el presente pliego. En caso de desistimiento o rechazo de la oferta presentada, el drea de Administracién y Finanzas o
guien fenga a su cargo dicha funcién, notificard a quien ocupe el segundo lugar en el acta de prelacion final y asi
sucesivamente, hasta contar con una oferta adimisible,

Serd una oferta admisible aquella que provenga de un oferente que cumplimentd con todos los requisitos exigidos en

las condiciones de contratacidn.

Art.30°-  CRITERIO DE SELECCION
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A los fines de la determinacion de la oferta mds ventajosa, se tendrd como criterio de seleccién sélo el precio, siempre
gue la misma se ajuste a las condiciones de contratacién previamente establecidas. Sin perjuicio de ello, se podran
utitizar los patrones fijados por los Art. 42°, 43° y 44° del Decreto 1665/D/57.

Art,31°-  CAUSALES DE RECHAZO
Seran inadmisibles y en consecuencia rechazadas, las ofertas que:

a) Seaparten de los pliegos de condiciones de [a contratacién o sean condicionadas.

b} No estén firmadas por el proponente y el director/representante técnico de la empresa en todas sus hojas.

¢) Sean formuladas por firmas suspendidas o Inhabilitadas en el Registro de Contratistas Municipal al momento de
presentar las ofertas.

d) Sean formuladas por firmas no inscriptas en el Registro de Contratistas Municipal; inscriptas en rubros que no
guarden relacién con el objeto de la subasta; o que no hayan dado cumplimiento a los requisitos establecidos para
obtener su inscripcién definitiva dentro del plazo establecido.

e) No cuenten con la constancia de inscripcién vigente en el Registro Oficial de Proveedores y Contratistas del Estado
Provincial {(ROPYCE).

f) No presenten fa documentacién requerida para vinculacién a la subasta o para la adjudicacién, conforme se detalla
en el presente pliego.

g) No acompafien la garantia de mantenimiento de oferta, o cuando ésta fuere presentada sin constar la certificacién
de firma.

h) Que no cumplan en término con los emplazamientos que se le formulen para subsanar defectos formales y
presentar la documentacién que se les requlera.

i) Sean formuladas por empresas que manifiesten conductas temerarias, maliciosas, de mala fe y/o de connivencia
durante el procedimiento de contratacién, como por ejemplo la realizacién de lances a precio vil o irrisorio a los
fines de obstaculizar la participacién o beneficiar de alguna manera a otro participante. Correspondera el rechazo
sin perjuicio de las sanciones estipuladas en el Registro de Contratistas Municipal, la pérdida de la garantia de la
propuesta y la posible realizacién de un nuevo perfodo de lances. ’

Art. 322 - MEJORA DE OFERTA
EI ESyOP podra solicitar a la oferente que “ajustada a pliego” ofrezca el mejor precio, una mejora de oferta.

Art.33°-  ADJUDICACION
La adjudlcacion de las propuestas recaerd sobre [a oferta mas conveniente y se realizard de acuerdo al Decreto

Ordenanza 244/57, modificada por Ordenanza 13004, el Decreto Reglamentario 1665/D/57 vy la Resolucidn
36/C/2020. Previo a la firma del Contrato debera integrarse la Garantia de ejecucién del Contrato.

Art, 342 - RESERVAS SOBRE LA ADJUDICACION Y LAS CANTIDADES PROPUESTAS

Respecto a las cantidades consignadas en la planilla de cotizacién, el ESyOP efecutard el 100% + 20% del total del
monto contractual, sin derecho a reconocimiento o resarcimiento alguno para el contratista. Es decir, en caso de
haber realizado la obra cumpliendo con el objeto de la misma y que se hayan ejecutado entre el 80 % y el 100% de
monto contractual, ef ESyOP podrd dar por terminada la misma. De igual manera en caso gue se ejecuten la totalidad
de las cantidades contratadas y resulte indefectiblemente necesario ejecutar un adicional de cantidades no
contempiadas originariamente pero que de ellas dependa el cumplimiento del objeto de obra, el ESyOP podra realizar
hasta un 20% del incremento de las mismas bajo los costos acordados en el contrato de obra para aqueilos trabajos
que sean indispensables o no hublesen sido previstos en el proyecto.

Art. 35° - PLAN DE TRABAJO
Una vez adjudicada ia obra se hard una visita con el inspector para consensuar el Plan de Trabajo.

Dentro de los 10 dias posteriores a la firma del contrato, el Contratista presentard un plan semanal detallado en
diagrama de barras y ejecutado por métodos de camino critico, el que debers consensuar con la Inspeccion, y servird
de parémetro de control de tiempos de avance de obra y certificacién,

Et plan de trabajos estard discriminado en todos los ftems, indicando las cantidades previstas v los importes a certificar
segun contrato, debiendo consignar en el mismo la certificacién parcial y acumulada en forma mensual,

El Contratista podra proponer innovaciones y/o mejoras, que repercutan favorablemente en la calidad de la obra.
Deberd presentarse indicando la temporalidad de trabajo por rubro y éste debe estar reflejado en la curva de
inversién de ia obra con su correspondiente cuadro de remanentes a ejecutar, desagregado por ftem para cada

periodo de certificacidn.

OBRA: AMPLIACION PARQUE EDUCATIVO SURESTE- B°NICGLAS AVELLANEDA 12

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES i
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA




é Ente de Servicios y Obras Piblicas

Cuidemos CORDOBA

OBRAS Y SERVICIOS

NuestraCindad  ppaniFicacion Y BIECUCIGN

Rosario de Sania Fe 238/42

Si el contratista no diera cumplimlento al Plan de Avances, se aplicard una multa correspondiente a la aplicacion de los
articulos del Capitulo XVI del Decreto 1665/D/57.

Cualquier modificacién de lo estipulado estard sujeta a la aprobacién de la inspeccion de obra.

Las obras deberan iniciar en un plazo que no supere los 15 (quince) dias corridos de notificada la orden de iniciacion

de los trabajos, entendiéndose por tal el acta de replanteo.

Art, 36° - FIRMA DEL CONTRATO

El contrato serd suscripto por el adjudicatario y por el Directorio del Ente de Servicios y Obras Plblicas.

Toda la documentacién agregada al expediente y que integre el contrato, deberd ser firmada por el adjudicatario en el
acto de suscribir el contrato.

El adjudicatario firmard el niimero de ejemplares que le exija el ESyOP.

Una vez firmado el contrato, el adjudicatario procederd por su cuenta y cargo, a efectuar el sellado oficial de la misma,
seguin los plazos previstos por el Decreto Ordenanza 244/57 — Decreto Reglamentario 1665/D/57 y sus modificatorias.
Una vez firmado y sellado, se entregara al contratista una copla del mismo.

Art. 37° - DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Farmaran parte del contrato y tendran el orden de prelacién con que se los menciona los siguientes documentos:
El presente pliego de hases y condiclones partlculares;

Las circulares aclaratorias;

La propuesta adoptada y el acto administrativo de adjudicacién;

El contrato;

El plan de trabajos aprobado;

Las érdenes de servicio;

Las notas de pedido.

El pliego de especificaclones técnicas particulares y planos.

NG R WwN e

Art. 38°- INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL
Se dard inicio al plazo contractual dentro de los DIEZ {10) dfas calendarios posteriores a la firma del contrato, al

suscribirse el acta de replanteo e Inicio de obra.

‘ Art.39° - REGISTRC DE LA OBRA

El Contratista efectuard el registro de la obra ante el Colegio Profesional correspondiente debiendo presentar a la
Inspeccién, dentro de los 30 {treinta) dias corridos de la fecha del replanteo Inicial una constancia expedida por dicho
Colegio de que ha cumplimentado el tramite de Registro de Obra.

Seré condicién indispensable para la conformacion del avance de obra n°1, la acreditacién previa del cumplimiento del
Registro de Obra. Asimismo, la falta de presentacién de tal constancia en el término fljado, hara pasible al Contratista
de sanciones previstas en el Art, 68° del presente Pliego de Condiciones Particulares y el Art.155 del Decreto
1665/D/57, no pudiendo efectuar la Recepcidn Provisoria hasta que sea satisfecho de este requisito.

Art. 40°- DOCUMENTOS A PRESENTAR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA

Se deberd presentar al comienzo de la obra, la némina de personal y seguros. El Representante Técnico establecerd en
la Orden de Servicio los plazos exigidos para la presentacidn de dichos documentaos.

En caso de producirse variantes (altas o bajas) durante el perfodo contractual, se deberd informar a la Reparticion en
el mes que se produjeran.

Mensualmente deberd presentarse fotocopia de todos los formularios entregados a la AFIP, Inherentes a los Aportes y
Contribuciones Patronales y a la Obra Social del personal con el cual presta servicios al Municipio.

Art. 41° - MATERIALES A UTILIZAR EN LAS OBRAS
Los materiales a utilizar en las obras e instalaciones, serdn nuevos, de lra marca, sin uso; deberan cumplir con las

especificaciones técnicas y normas correspondientes, y ser aprobados por la Inspeccién.

El contratista deberd contemplar para la obra contratada, todo material que directa o indirectamente se requiera en
la obra o instalacidn, objeto del presente, para gue resulte completa,

El costo de los ensayos previstos en las Condiciones Técnicas u ordenados por la Inspeccién, Incluyendo traslado de los
materiales y personal para su realizacion, correrd por cuenta del contratista.

Art. 42° - METODOS DE TRABAJO
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La ejecucion de ja obra responderd estricta y adecuadamente a su fin, en conjunto y en detalle, a cuyo efecto el
Contratista deberd incorporar a la obra no sdlo lo estrictamente consignado en la documentacidn, sino también todo
lo necesario para que fa misma resulte completa, de acuerdo a su fin.

Las tareas serdn ejecutadas por personal capacitado, provistos del equipamiento e instrumental hecesario, con
estricta observacién de las medidas de seguridad e higiene contempladas en el marco de la Ley Nacional 19,587 -
Decreto 351/79; de forma de minimizar los riesgos de las personas, de las instalaciones y de los terceros.

En general, todos los trabajos deberén ser efectuados en forma ordenada y segura, con medidas de protecciones
adecuadas y necesarias. Se respetaran totalmente las reglas de seguridad del trabajo, y cualguier otra regla que
aunque no mencionada, fuera aplicable para el normal y correcto desarrollo de los trabajos.

El contratista serd responsable por los dafios que ocasione sobre las instalaciones, propiedades, via ptiblica, su

personal y terceros, por el desarrollo de las tareas contratadas.

La inspeccién esta facultada para exigir mayores medidas de seguridad, objetar pracedimientos de trabajo e incluso
impedir el desarrollo de tareas cuando, a su juicio, no se realicen acorde con la metodologfa y el equipamiento
adecuado. No obstante, la actuacién o pasividad de la inspeccién, no limita la responsabilidad del contratista.

Art. 432 - DIRECCION Y REPRESENTACION TECNICA
La Direccion Técnica de la Obra estard a cargo de un profesional habilitado, que serd designado por el Ente de

Servicios y Obras Piblicas, las erogaciones que demande esta funcién estard a cargo del Contratista.

La Contratista serd la responsable de la Conduccién y Representacidn Técnica de la obra v a tal efecto debers contar
permanentemente en la misma con un Representante Técnico.

Dicha representacion serd ejercida por un profesional con titulo habilitante, cuyo alcance fija el Decreto Ley 1332
serie C, inscripto en el Colegio respectivo de la Provincia de Cérdoba, tener cinco {5) afios de ejercicio profesional
como minimo y haber desempefiado la conduccién de obras similares a la presente y el Comitente a su exclusivo juicio

y criterio lo aceptard o no.
La Contratista deberd presentar dentro de los quince (15) dias de la firma del contrato el nombre del profesional

correspondiente,

La Contratista serd responsable de los honorarios profesionales que segun el Decreto Ley 1332 — C-56, su Decreto
Reglamentario y las leyes complementarias, deban abonar por el ejercicio de dicho Representante Técnico.

La presencia en obra del Representante Técnico serd permanente. La Inspeccion, a su exclusivo criterio, 'podra
autorizar su ausencia temporaria, debiendo asentarse tal autorizacion en el Libro de Ordenes de Servicio.

Cuando la ausencia del Representante Técnico sea prolongada la Contratista deberd designar un representante
técnico sustituto bajo las mismas condiciones establecidas para el titular.

El Representante Técnico deberd hacerse presente en el Ente cuando asl le sea requerido por el mismo.

Ef incumplimiento de sus funciones por parte del Representante Téenico, dard lugar a la aplicacion de una multa a la
Contratista, pudiéndose ademds ordenar su reemplazo, sin derecho a reclamo alguno por ningtin concepto.

El Representante Técnico cumplird fundamentalmente [as siguientes funciones:

a)  Realizar la Conduccién Técnica de la obra.
b)  Asistir a la Inspeccidn en el Replanteo de la obra y en la medicién de los trabajos efectuados.

¢} Firmar los certificados de obra. _
d}  Recibir, atender y hacer ejecutar las instrucciones, observaciones y drdenes que imparta la inspeccién, asf

también la ejecucidn de estudios y proyectos bajo las pautas fijadas por la Inspeccién que aprobara en Uktima instancia

el proyecto presentado.
e}  Tratar con ia inspeccidn todos los problemas atinentes a la ejecucion de los trabajos.

fy  Firmar toda la documentacion técnica que presente para su aprobacién.
Los honorarios Profesionales correspondientes y cualquier otro gasto relacionado con el cumplimiento de este articulo

seran por cuenta del Contratista, los que deberan prorratearse en los precios de cada ftem.
Tanto el Director Técnico como el Representante Técnico deberan tener Titulo Profesional Universitario, acorde a la
categoria de |a obra.

Art. 44° - INSPECCION Y ENSAYO DE MATERIALES

El ESyOP inspeccionard los trabajos y el cumpiimiento de las obligaciones del contratista por intermedio del
Departamento de Inspeccion de la Direccidn General de Planificacién y Ejecucion del ESyOP.

La Inspeccion tendra libre acceso a los lugares de trabajo, depdsitos, obrador y oficinas del contratista durante el
periodo que dure el desarrollo de la obra.

frg, Fed
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E} contratista proporcionaré en perfecto estado los instrumentos, materiales, equipos y personal necesarios para los
replanteos, mediciones, relevamientos, verificaciones y ensayos que mative la ejecucion de la cbra.

Todos los ensayos y/o analisis incluyendo costos de los ensayas, viajes y alojamiento del personal de la Direccién
General de Planificacién y Ejecucidn que tiene que presenciar las pruebas y demas gastos que por cualquier concepto
se originen con motivo de las tareas y requisitos para aprobacién de materiales correrdn por cuenta y cargo del
Contratista.

La realizacién de ensayos de materiales o la aceptacién de protocolos no liberan al Contratista de su responsabilidad
en cuanto a la calidad de los materiales que se utilice en la obra, por fo que las fallas que se produzcan en obra
implicardn que se retiren los elementos fallados y su reposicién, pudiendo llegarse incluso @ la prohibicién de
continuar instalando elementos de las marcas y modelos afectados, si resultare necesario a Juicio de fa Inspeccién, en

cuyo caso deberan ser reemplazados por otros equivalentes.

Art, 45° - INTERCAMBIO DE COMUNICACIONES Y ACATAMIENTO DE ORDENES
El intercambio de comunicaciones entre el ESyOP y el Contratista, se hard diarlamente y se establecera

exclusivamente a través de los slguientes documentos:

+ Ordenes de Servicio: Las emite la [nspeccidn y las recibe el Representante Técnico. '

v Notas de Pedido: Las emite el Representante Técnico y las recibe la Inspeccidn.

+ Actas: Se labran y rubrican en forma conjunta, y se utilizan para documentar sucesos en la marcha del Contrato
{entrega y recepcidn, mediciones, etc.)

Las Ordenes de Servicio son de cumplimiento obligatorio para el Contratista, guien no podra negarse a recibirlas en
ningdn caso.

En caso de considerar gque alguna Orden de Servicio exceda los términos del Contrato, el contratista podra emitir,
dentro de los DOS (2} dias de fa recepcién de la Orden de Servicio, una Nota de Pedido fundamentando en ella su

divergencia y solicitando su reconsideracidn.
Las divergencias que puedan ocurrir entre la inspeccién y el Contratista no podrén ser invocadas como causales de

suspensién de la obra o disminucién del ritmo de trabajo. La fecha de notificacién de una Orden de Servicio es la
misma que la de su emisién, dado que el Representante Técnico debera estar permanentemente en obra.

Art, 46° - MEDICION Y COMPUTO DE LA OBRA
La inspeccidn verificard y medird mensualmente las cantidades efectivamente ejecutadas de los distintos items que

conforman el proyecto. Los materiales y enseres utilizados para la correcta ejecucién de las tareas que son

computados se enumerardn, clasificardn y se acopiaran segtn Art. 49° del presente Pliego de Condiciones.
La Inspeccién verificard y medird en los primeros 5 {cinco) dias habiles de cada mes, fas cantidades efectivamente

ejecutadas al mes anterior, en los distintos {tems que conforman el proyecto.
Medidos y computados los trabajos, la Reparticidn emitird un certificado mensual de obra aplicando a las cantidades
medidas, los precios contractuales bajo las prescripciones de los Arts. 123°, 124° y 126° del Decreto 1665/D/57.

Art. 47° - CERTIFICACION DE LOS TRABAIOS
Los trabajos realizados por ef contratista, debidamente medidos y computados, se certificardn por medio de “ACTAS

DE MEDICION MENSUALES”. Estas se labraran dentro de los DIEZ {10) dfas posteriores al mes en que se realizaron los
trabajos, con la presencia del Representante Técnico y de la Inspeccién. En ellas se consignarén todas las tareas

realizadas por el Contratista con arreglo al contrato.

Art. 482 - FORMA DE PAGO .
El pago se abonard mediante certificados mensuales a favor del contratista de acuerdo a la cantidad de obra

ejecutada y verificada por la inspeccién y conforme al Articulo 134° del Decreto N° 1665/D/57 y sus modificaciones
introducidas por Decreto 2558/78.

Se defa expresamente establecido que la tramitacién de los certificados previo al pago, incluird el proceso de
aprobacidn por el organismo competente, la intervencién por el Tribunal de Cuentas Municipal y la presentacion de la
factura correspondiente, fecha esta ditima a partir de la cual se computard el plazo establecido por la citada
normativa para el pago respectivo {treinta dias habiles). El Area de Administracion y Finanzas exigira, previo a hacer
efectivos los pagos, que el contratista acredite no adeudar importes exigibles a esa fecha, en concepto de
contribucién que incide sobre la actividad Comercial, Industrial y de Servicios, Contribucidn sobre Publicidad y
Propaganda {Decreto 2540/C/82 y disposiciones complementarias), ni ninguna otra contribucién de caréacter municipal

gue pudiera ser exigible.
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El pago de los certificados mensuales se hard, salvo caso de fuerza mayat, de acuerdo a lo establecido en el presente
Pliego.

Art. 492 - ACOPIO

En la presente obra se considera el Acopio de materfales por un monto de hasta un Veinte por ciento (20 %) del
monto total de Contrato,

La Certificacion de acopio se realizara de la siguiente manera:

Solo se certificard el acopio de aquellos materiales que figuren expresamente como item de provisidn en la planilla de
cdmputo y presupuesto oficial. No se certificara acopio alguno sobre la base de facturas o remitos en expectativa,

El acopio deberé constituirse en obra y estar cubierto por seguro contra robo, incendio y cualquier otro siniestro que
razonablemente pudiera afectarlo.

El Contratista deberd proveer las instalaciones para el depdsito del material acopiado, las que deberdn cumplir con las
condiciones necesarias para ia correcta conservacién y seguridad del mismo,

Todos los materiales cuyo acoplo se certifique pasardn automdticamente a ser de propiedad del Comitente
constituyéndose el Contratista en depositario de los mismos, con todas las obligaciones y responsabilidades que fijan
para el caso los Cédigos Civil y Comercial y Penal, quedando baje su responsabilidad todo cuanto concierne a su

salvaguardia y buena conservacion,
Previo a la certificacién del acopio deberd formalizarse un acta de tradicién de los elementos acopiados a favor del

Comitente, identificandolos fisicamente en forma inequfvoca en forma tal que puedan ser individualizados sin

dificultad. En el acta constard el cardcter de depositario del Contratista.

En el caso de materiales pasibles de ser afectados en su calidad o cantidad por el transcurso del tlempo durante su
almacenamiento, su ritmo de acopio se adaptard a su incorporacién a Ia obra segtin el plan de trabajos aprobado.

El desacopio se efectuard sobre los materiales o partes efectivamente incorporados a la obra en cada perfodo de

certificacion.
En los casos en que el acopio pueda constituirse en lugares diferentes a la obra, en el Libro de comunicaciones se

estableceran tales ubicaciones y demas especificaciones al respecto.
Para la conformacidn del Certificado de Acopio el Contratista deberd garantizar el monto del mismo con algunas de las

formas previstas en el Artfculo 17 puntos |, II, Hl y IV del presente pliego,

Art. 50° - FONDO DE REPAROS
De cada certificado, se deducira el importe del cinco por ciento (5%) del valor del mismo, en concepto de FONDQO DE

REPARO como garantfa de la buena ejecucion de los trabajos. Estas deducciones se retendrdn hasta la recepcion
definitiva de la obra. El contratista podra solicitar la restitucién del Fondo de reparo previa constitucion de garantia en
alguna de las formas previstas en el Art. 17 y el Art. 137° del Decreto 1665/D/57.

Art. 51° - SENALIZACION, LOCAL DE INSPECCION Y DEPOSITO

E! Contratista debera cumplimentar las disposiciones vigentes en la Municipalidad de Cérdoba, relativas a trabajos en
la via pdblica y serd el tnico responsable de los dafios y accidentes gue se produzcan y se compruebe que hayan
ocurrido por causas de sefiafamiento y/o precauciones deficientes.

El Contratista deberd efectuar la adecuada sefializacidn a fin de evitar accidentes mediante la utilizacion obligatoria de
letreros cuyas dimensiones, caracteristicas, tipo de letra, etc., serdn proporcionadas por la Inspeccion,

Estos letreros en chapa y madera, pintura reflectante, tienen las siguientes dimensiones aproximadas:

a} Forma octogonal: Apotema 0,30 m, leyenda: "PARE"
b} Rectangular: 0,60 x 0,80 m, leyenda "DESVIO*; flacha indicadora del sentido del desvio.

c) Rectangular: 0,60 x 0,80 m, leyenda: "PELIGROQ".
d) Rectangular: 0,50 x 2,20 m, leyenda: "NO ENTRE OBRAS EN CONSTRUCCION".

e} Rectangular: 0,60 x 0,80 m, leyenda: "PRECAUCION",

Cuando fuera necesario cerrar vias de circulacidn el Contratista debera solicitar con 72 (setenta y dos) horas de
antelacién la autorizacion y planificacién respectiva ante la "Comisién de Autorizacidén de Cortes de la Via Pdblica"

quién juntamente con la Inspeccién velara por el cumplimiento de las normas por ella dictada.
El Contratista serd el linico responsable de los dafios y accidentes que se produzcan cuando se compruebe que hayan

ocurrido por causas de sefialamiento o precauciones deficientes.

Inspeccidn:
Serd realizada por personal del Ente de Servicios y Obras Publicas, dirigidos por el Director Téchico de la Obra,
Dentro de los 10 dias de la firma del acta de Inicio el contratista deberd proveer per su cuenta y hasta la Recepcién

Definitiva:
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I- LOCAL PARA LA INSPECCION:

Para la chra que comprende este pliego el Contratista proveerd de un Local donde se instalardn las Oficinas de
Inspeccidn de Obra del ESyOP debiendo localizarse en lugar a definir con Inspeccidn,

El mismo tendrd una superficie no menor de 20m2 {veinte metros cuadrados) v 2,50 m de altura util. Contara con
bafio instalado y tode elemento indispensable para el correcto desenvolvimiento de las funcicnes inherentes a la
inspeccion de Obra. Las oficinas estarén dotadas de alumbrado eléctrico, agua potable, conexién de WIFl y cloacas, asi
como el mobiliario necesario para el personal. El contratista las mantendra en perfecto estado de Higiene.

La empresa Contratista deberd proveer 1 (uno) Nivel automatico con Tripode y 2 (dos) Miras Telescdpicas de 4m a
conformidad de la Reparticién, 2 (dos) cintas métricas de 10 mis y 25 mts y un equipo de Huvia para Inspeccion. El
personal técnico para mantenimiento del equipo estd a cargo total de fa Empresa Contratista, como asf también los
repuestos necesarios. Este nivel serd para uso exclusivo de la Reparticidn,

Este local serd de uso exclusivo de la mencionada inspeccién v deberd contar ademds con la provisidon de los
elementos minimos para el normal funcionamiento a requerimiento de la Inspeccién de Obra.-

Una vez finalizada la obra, dichos elementos serdn devueltos al Contratista en fas condiciones en gue se encuentren

sin derecho a indemnizacién alguna.

Art.52°-  PROVISION DE ENERGIA
La tramitacién de [a conexidn ante la E.P.E.C., la absorcidn de carga del transfarmacdor, como asf también la tasa de

conexion son responsabitidad del Contratista.

Art, 53° - LETREROS DE OBRA
La Contratista proveera y colocard, en el lugar que indigue ia Inspeccidn, Tres (3} Letreros de Obra de las

caracteristicas especificadas por la inspeccion, dentro de los tres (3} dias del Acta de Inicio de Obra, en cada uno de los
lugares convenidos. Las dimensiones minimas serdn de 4 x 2 mts,

Art.54°-  SERVICIOS PUBLICOS _
El Contratista tendra a su cargo todos los tramites ante las Reparticiones que corresponda, como asf también la
confeccidn y presentacién de planos. _

Toda remecidn de aquellas instalaciones que impasibiliten u abstaculicen los trabajos, como asi también los cortes de
servicios publicos en general: E.P.E.C., AGUAS CORDOBESAS, ECOGAS, etc,, estardn a cargo exclusivo del Contratista
gue correrd con todos los trémites ante las Reparticiones que correspondan, como asf también con todos los gastos
que se originen por tal concepto. El Comitente a titulo de colaboracidn ante el pedido del Contratista, remitira notas a
las Reparticiones correspondientes a fin de agilizar los tramites necesarios.

No serd causal de ampliacidn del plazo de ejecucién, las demoras que se originen por este concepto, excepto
circunstancias especiales que quedaran a juicio exclusivo de la Inspeccién de la autoridad competente, debiendo el

Contratista tomar los recaudos necesarios.

Art.55°-  OCUPACION DE LA VIA PUBLICA

Por tratarse de una obra publica municipal, el Contratista estd -exento del pago de los tributos y derechos
mencionados por el Cédigo Tributario Municipal y el Decreto 247/D/92, sobre acupacién o utilizacidn de espacios del
dominioc o lugares de dominio o uso publico motivados por trabajos o instalaciones propios de la obra. El contratista
deberd efectuar el trdmite pertinente ante [a Direccidn de Administracidn del Espacio Pdblico de fa Municipalidad de

Cordoba,

Art. 56° - PERSONAL DEL CONTRATISTA
Cuando la disciplina del trabajo corresponda al Contratista, la Inspeccidén podréd ordenar a éste, mediante Orden de

_Servicio, el retiro de la obra de todo personal que, por incapacidad, mala conducta o cualquier otra falta, perjudique la

buena marcha de los trabajos.

Estas ordenes serdn inapelables ante el ESyCQP, debiendo acatarse inmediatamente.

Mensualmente el Contratista deberd presentar para su aprobacién, junto con la certificacién respectiva, el listado
detallado del personal empleado, haciendo notar las diferencias que hubiere con respecto al mes anterior y a la
organizacién presentada originalmentie requerida en el presente pliego.

A dicho listado, se adjuntard copia de los comprobantes que aseguren el cumplimento de la Legislacidn Laboral,
Previsional, Social y certificado de cobertura emitido por ART vigentes.

La falta o incorrecta presentacidn de esta documentacion podrd ser motivo de paralizar la aprobacidn del certificado
de cobro correspondiente al mes afectado, hasta normalizar dicha presentacidn.

Art. 57° - PENALIDAD POR MORA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABA!OS
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Si el Contratista no diera cumplimiento al Plan de Trabajos, se aplicard una multa correspondiente a la aplicacién de
los articulos del Capitulo XVi del Decreto 1665/D/57.

Se adoptard a los fines de aplicacién y reintegro de las multas definidas en el presente pliego, la metodologfa prevista
en ef Decreto 1665/D/57, para [a multa por mora en la iniciacién de los trabajos.

Art. 58° - SEGUROD OBRERO «

El contratista deberd contratar con entidades aseguradoras autorizadas que deben cumplir con la previa aceptacuon
del Contratante, los servicios de seguro contra todo riesgo que requiera la Obra.

a) Seguros obligatorios: Sera obligatorio para la contratista y estard a su exclusivo cargo, la contratacién de fos
siguientes seguros

I} Dafios a terceros (Responsabilidad Civif)

it}  ART o accidentes de su personal

I} Accidentes del personal del Contratante { Equipo de Inspeccién de Obra)

V] Responsabilidad Civil para automdviles y equipos asignados a la obra.

El seguro contra accidentes cubrird al personal de todo tipo y categoria que utilice el Contratista en la ejecucién de los
trabajos, asi como en oficinas u otras dependencias integradas a la abra.

b)  Personal del Contratante: El personal permanente y/o eventual del Contratante en obra deberd ser asegurado
por la contratista a su cargo, contra accidentes {accidentes personales).’

Las pélizas serdn individuales y transferibles y deberan cubrir los riesgos de incapacidad transitoria, incapacidad
permanente y muerte,

Estas indemnizaciones deberdn ser entregadas en efectivo al asegurado y en caso de muerte a sus beneficiarios o
herederos. E} contratante comunicard al Contratista antes de la iniciacidn de la obra, la némina de personai que debe
ser asegurado.

El contratante establecerd la cantidad de personas y el monto de los capitales correspondientes al personal del
Contratante y forma de actualizacién del mismo si correspondiera.

Serdn por cuenta del contratista los gastos derivados de actualizaciones, ampliaciones de pilazos motivadas por
trabajos suplementarios o causas no imputables al contratante, que demande el seguro para el personal del
contratante.

Cuando el contratante introduzca cambios en su personal, ef contratista deberd entregar a la brevedad posible las
polizas correspondientes a los nuevos agentes incorporados.

El atraso en la entrega de las pélizas correspondientes a los nuevos agentes dard lugar a la apilcacién de una multa
diaria equivalente a un décima por mil (0,1 o/o) del monto contractual actualizado.

¢} Entrega de Pdlizas
Todas las pélizas de seguro o coplias autenticadas seran entregadas por ef Contratista al Contratante, previo a la firma

del Acta de Inicio. El Contratante dard su aprobacién previa al inicio de las obras.

Sin este requisito no se procedera al replanteo ni a fa iniciacién de obra (haciéndose pasible el Contratista de la
aplicacién de la multa indicada precedentemente), como asl tampoco se abonard al contratista ninglin importe en
concepto de certificados, perdiendo ef derecho a la percepcidn de intereses por la demora, sin que esto exima al
Contratista de su responsabilidad civil por los dafios vy perjuicios emergentes de la falta de cobertura asl como el
retraso que sufra la infciacién de los trabajos.

En los casos que se produzcan vencimiento de las pélizas el contratante podra renovarlas a costa del contratista, si

este no lo hiciera oportunamente.

Ademds de lo indicado se deberd cumplrmentar los siguientes requisitos y particularidades para cada uno de los
seguros requeridos:
a) Dafios a Terceros: El contratista deberd contratar una péliza de Responsabilidad Civil hacia terceros de Obra en

Construccidn de S 25.000.000,00

b) Accidentes del personal del Contratista/ART: previo a la iniciacién de los trabajos {firma del acta de inicio), el
Contratista deberd presentar copia del Contrato y Formulario de Adhesién a una ART, conforme a la Ley Nacional N°
24.557, debidamente certificado. Asimismo, deberd presentar

¢} Junto con la foja de medicién mensual, las constancias de pago correspondientes al mes Inmediate anterior al de la
certificacién, acompafiando para ello copia del Formulario 817 de AFIP, detallando el personal incluido en cada
constancia de pago.

d) Accidentes del personal del Contratante:
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Las Pélizas de Accidentes Personales indicadas deberdn cubrir los riesgos de muerte y de incapacidad transitoria y

permanente total de pesos Seis mitlones ($ 6.000.000).

e} la vigencia de los seguros se extenderd desde la fecha de Inicio de la Obra hasta su Recepcién Provisoria, para el
caso (b} y hasta la Recepcion Definitiva para los seguros previstos en los casos (a) y {c).

Las polizas de Responsabilidad Civil y Accidentes personales deberdn tener como co-asegurado al Contratante,

Art, 59° - HIGIENE, SEGURIDAD Y RIESGQS DEL TRABAJO

El Contratista dard estricto cumplimiento a la normativa legal y convencional en materia de Higiene y Seguridad en el
Trabajo, como asi también a las Resoluciones Homologatorias del Programa Provincial para el Mejoramiento de las
Condiclones y Medio Ambiente de Trabajo en la Industria de la Construccién, emanadas del Ministerio de Trabajo de

la Provincia,
Asimismo, deberd extremar las medidas de seguridad durante la ejecucién de las obras y hasta la recepcién de las

mismas.

El Contratista deberd cumplir estrictamente con las exigencias previstas en la normativa vigente incluyendo las

contenidas en los siguientes instrumentas legales:

1} Ley Nacional de Higlene y Seguridad en el Trabajo 19.587 y su Decreto Reglamentario 351/79.

2) Ley Nacional de Riesgos del Trabajo 24557 y sus Decretos Reglamentatios, entre ellos: 170/96, 1338/96 y sus
modificatorias y 491/97 y sus modificatorias.

3} Decreto 911/96 del Poder Ejecutivo Nacional y Resoluciones SRT 231/97 y 51/97.

4} Todos los Decretos Reglamentarios, Resoluciones, Circulares y Laudos Sancionados a la fecha por la
Superintendencia de Riesgos de Trabajos en la materia,

Su incumplimiento hara pasible al Contratista de las sanciones y acciones previstas en las disposiciones citadas vy,
supletoriamente, las mencionadas en el Decreto 1665/D/57 de esta Municipalidad.

La Contratista deberd incluir en la documentacidn antes exigida un PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD COVID-19 con las
recomendaciones y medidas de prevencién, con el fin de garantizar la continuidad de las actividades y servicios
declarados esenciales en la emergencia sanitaria, asegurando la proteccién de la salud de sus trabajadores y de toda la
comunidad. Se deberan atender las indicaclones especificas brindadas y que se brinden a futuro por los Ministerios de
Salud; Trabajo, Empleo v Seguridad Soclai; Desarrallo Productivo, Transporte y otros Organismos del Estado Naclonal,
Provincial y Municipal en relacién especifica a Ia actividad desarroliada.

Art, 60° - SALARIOS DE LOS OBREROS
El Contratista no podrd abonar a sus obreros salarios inferiores a los establecidos en las Convenciones Colectivas que

rijan la actividad, deblendo entenderse que dichos salarios se liquidarén por fa jornada legal de trabajo.

El Contratista deberd dar especialmente cumplimiento a todas las leyes, tanto provinciales como nacionales, que
legislan la prestacion de trabajo, entendiéndose a los efectos econdmicos que todas las erogaciones aue ellas
representan, estan incluidas en los gastos previstos para cada item,

El contratista esta obligado a pagar en los plazos estipulados en la legislacidn vigente, en moneda argentina de curso
legal, a todo el personal que trabaje en la obra, en mano propla y sin descuento alguno, con excepcidn de las
deducciones gue establecen las leyes sobre la materia, resoluciones del Poder Ejecutivo o mandato judictal. Deberd
llevar, a este efecto, prolija y detalladamente las planillas de pago v las libretas de jornales de su personal, para ser
presentadas a la inspeccidn toda vez que lo exija.

El contratista serd Unico respansable ante el ESyOP por el pago de los salarlos del personal afectado a las obras, sin
excepcion alguna. El ESyOP podrd abonar por cuenta del contratista los haberes impagos del personal obrero,

Art. 61°- RESIDUOS DE OBRA
La Contratista debera extraer, transportar y desechar los reslduos y desperdicios de obra, dando cumplimiento a las

Ordenanzas y Decretos vigentes para la Ciudad de Cérdoba (Ord. 9612 y modificatorias).

Art. 62° - MOVILIDAD PARA LA INSPECCION

La Contratista deberd suministrar dentro de los 10 dias de la fecha de Acta de Inicio, con cardcter de permanente y
durante el plazo de obra, la movilidad para la Inspeccién. Esta movilidad consistird en un (1) vehiculo automotor que
debera ser de una antigliedad no mayor a dos (2) afias con referencia a la fecha de contrato, como minimo 1.400cc y
cuatro puertas a satisfaccidn de la inspeccién. La unidad estard equipada con equipo para aire acondicionado,
calefaccidn y todos los accesarios y elementos exigidos por las autoridades para su fegal circulacidn y contard con toda
la documentacién en regia y la debida autorizacién de manejo para uso en el dmbito del efido urbano de la Ciudad de
Cdrdoba. Todo gasto que dicho vehfcuio demandare {combustible, lubricantes, repuestos, neuméticos, lavado
completo, seguro, patentamiento, conservacion y estacionamiento en playa en un radio no més de 200m (dosclentos
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metros) del ESYOP, serd a cago del Contratista, El vehiculo deberd estar asegurado en compafifas locales como minimo

con seguro para transportados y terceros.
En caso de Siniestro u otros motivos se reemplazard de Inmediato la unidad afectada por otra de similares

caracteristicas y por el tiempo de reparacién, hecho que debe ocurrir en el término de 5 {cinco) dfas.
En caso de que la unidad deba ser sometida a una reparacién que demore mas de DOS {2} dias, la misma serd

reemplazada por otra de similares caracter(sticas.
El uso que la Direccidn de Planificacién y Ejecucion le dard al vehiculo serd el de traslado del personal de la misma a las

obras o inmuebles de propiedad municipai y/o reparticiones gubernamentales o privadas que sean necesarias, segun
lo dispuesto por los Directores y/o Jefes de esta reparticién.

Art, 63° - PROVISION DE EQUIPOS PARA EL CONTRATANTE
El Contratista deberd proveer a [a Direccidn de Infraestructura en un plazo de 10 {diez) dias luego del efectivo pago del

Certificado de Acopio o de Certificado de Obra N°1, lo que ocurra primero,

¢ Una (1) Notebook
Procesador Ryzen 3 5400U o Ryzen 5 5500U
GPU Nvidia RTX 3060
32 GB de RAM
Disco $dlido 512GB o 1TB

e Un (1} Medidor de Humedad para materiales de la construccion
Tipo Stanley 77-030 o superior
{luminacidn Led
Pantalla LCD

No se procederd al pago de los sigufentes Certificados ante el incumplimiento de la provisidn.
Los equipos deberdn ser entregados en la Direccién de Infraestructura del ESyOP, sito en calle Rosario de Santa Fe N°
238 en horario a convenir y no serdn reintegrados con la recepcién definitiva de obra quedando en poder del ESyOP.

Art. 64°- DOCUMENTACION DE OBRA

I Proyecto Ejecutivo:
Antes de la firma del Acta de Inicio de Obra, el Contratista deberd presentar la documentacidon correspondiente al
Proyecto Ejecutivo en la Direccién de Infraestructura del Ente, El Area Requirente podra definir otro plazo y lugar de
presentacién. La mora en la remisidn de la documentacidn hard pasible al contratista de la multa correspendiente a la
aplicacion de los articulos del Capitulo XVI del Decreto 1665/D/57.

a) Estudio de Suelos
Si el Pliego de Especificaciones Técnicas o la complejidad de la obra asi lo exigiesen, el Contratista ejecutara un
completo estudio de Mecanica de Suelos previo al inicio de las obras, el cual serd la base para la realizacién del

proyecto ejecutivo de las fundaciones y memorias ejecutivas.

E! estudio incluira exploracién de campo, ensayos de laboratorio, analisis y evaluacion técnica. Se efectuara un
informe de investigacidn geotécnico, que contendra toda la informacidn pertinente estructural y de la obra, asf
como también criterios de realizacion constructiva. El estudio de suelos estard firmado por un profesional de primera
categoria, con incumbencia en el tema, el cual debera ser aprobado por la Direccién de Obra.

La Contratista entregara los informes en donde se consignen los resultados de los ensayos de penatracidn
normalizados, los datos de las muestras de suelo extraldas, la determinacién de las caracteristicas del suelo y la
capacidad resistente del mismo asi como las recomendaciones del sistema de fundacién propuesta,

Se realizard la toma de muestras de cada perforacidn a razon de una cada metro, exceptuando el primer metro.

Los ensayos que se realizaran seran;

Ensayos de penetracidn cada metro de avance — SPT Tareas de Laboratorio sobre fas muestras
- Determinacién del peso unitario hlimedo

- Determinacion del peso unitario seco

- Determinacion del contenido de humedad natural.

- Determinacién del Ifmite de consistencia liquida (método de Atterberg).

- Determinacién del limite de consistencia plastica {método de Atterberg).
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- Determinacién de Granulometrfa por via seca de Ja fraccién arena y por lavado sobre el tamiz 200 de la fraccidn fina

- Ensayos Triaxiales rapidos, no drenados
Se clasificardn los suelos utilizando el Sistema Unificado de Casagrande.
El ndmero y profundidad de los sondeos podra ser modificado en caso necesario de acuerdo a indicaciones de la

Inspeccion.

b) Célculo estructural y planos de estructura

El Contratista deberd realizar el célculo estructural v ejecutar los planos que presentara a la Inspeccion para su
aprobacién antes del inicio de la obra, una vez sea esta adjudicada, debiendo entregar dos copias de las cuales una de
ellas se devolvera conformada.

El Contratista deberd realizar los cdlculos de dimensionamiento de la estructura teniendo en cuenta el analisis de
carga, las combinaciones de carga, los métodos de andlisis y cdlculo, siguiendo los criterios de proyecto estructural
definidos en el P.E.T. o en los planos de cotizacidn sobre [a estructura general, desde fundaciones, columnas, vigas,
losas y todo elemento de sustentacién necesario en referencia a estos, capaz de responder esa seguridad a valores
previstos tanto en perfodo de construccién como de puesta en régimen de la estructura y presentar en un plazo
méximo de quince dfas a partir de la adjudicacién de la obra para aprobacién de [a Direccién de Obra, la siguiente

documentacién:

« Memaoria de cdlculo

» Calculo de la estructura revisién detallada

* Planos de fundacidn, encofrados y/o replanieo, escala 1:50

¢ Planos de detalles compfementarios escala 1:20

» Planos vy planillas de armaduras escalas 1:50 y 1:20

« Detalles aclaratorios que la Inspeccién considere necesario incorporar

+ Planos de taller de todas las estructuras metalicas.(si‘hubiese)

« Planos de taller de todas las estructuras de hormigén premoldeadas {si hubiese)

Sobre cada plano se deberd consignar el tipo de acero a emplear y la calidad de hormigon a emplear.
Queda expresamente establecido que la responsabilidad del Contratista por la eficiencia de la estructura, su
comportamiento estatico, y su adecuacién al proyecto de arquitectura, serd plena y amplia conforme las disposiciones

que rigen la presente contratacidn, art. 12 nc. A del presente Pliego.

¢) Planos ejecutivos de obra

El contratista deberd elaborar toda la documentacidn de obra necesaria para su ejecucidn, es decir a partir de la
documentacién de proyecto de cotizacidn generado por el ESyOP, luego de conocer perfectamente el lugar y haber
verificado, niveles, dimensiones y situaciones debera desarrollar la documentacién entregada y convertirla en
proyecto ejecutivo completo APTO OBRA. Asf también en caso de presentarse imprevistos que implicaren ajustes del
proyecto original durante la ejecucién de la obra, el Contratista deberd confeccionar los planos, planillas, célculos, etc.
necesarios, ya sean para los trabajos generales, especiales, o de cualquier tipo a realizar en la Obra.

Esta documentacién deberd ser presentada por el Contratista, para ser aprobada ante la Inspeccidn, previo al inicio de
los trabajos de obra, debiendo tener en cuenta que podran ser observados o rechazados por la Inspeccién.

d¢) Ingenierfa de detalles

El contratista elaborard la ingenierfa de detalles y los planos de taller de todos los elementos gue componen la cbra.
Presentard planos de taller en escala del conjunto vy de cada uno de los elementos distintos, indicdndose en ellos
todos sus componentes. La contratista presentard la documentacién elaborada firmada por el director técnico /
representante téenico y calculista para la aprobacion por parte de la inspeccidn antes del inicio de la obra, una vez sea
ésta adjudicada, debiendo entregar dos copias de las cuales una de ellas se devolverd firmada.

Queda expresamente establecido que la responsabilidad del Contratista por [a eficiencla de la estructura, su
comportamiento estdtico, y su adecuacién al proyecto de arquitectura, serd plena y amplia con arreglo a las cldusulas
de las Pliegos, este Contrato, la Ley de Chras Pdblicas, y el Cédigo Civil y Comercial .~

1= Planos conforme a obra

a) Pianos conforme a obra
El Contratista deberéa presentar a la Inspeccidn los planos conforme a obra correspondiente en tres (3) copias sobre

papel de 90gr y en formato digital .dwgy .pdf, tamafio funcional a las dimensiones de las tareas y escalas, los que
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deberén ser aprobados u observados por la Inspeccién dentro de los 15 {quince} dias posteriores a la presentacidn. Si
los mismos fueran observados, el Contratista debera rehacerlos y completarlos dentro de los 5 {cinco) dias posteriores
a st devolucién por parte de la Ihspeccidn.

Estos planos deberédn ser confeccionados conforme a las instrucciones que impartird la inspeccién, la que fijard el
numero de planos, copias, formatos, detalles, materlal, etc.

El Contratista deberd presentar los planos conforme a obra de acuerdo z lo expuesto anteriormente en dos

oportunidades.

b) Manual de operacidn y mantenimiento {instalaciones y sistemas)

En |a oportunidad de la Recepcién Provisoria de la obra, el Contratista deberd suministrar en original y tres copias
preparadas del Manual de Operacién y Mantenimiento.
Contenido minimo:

- Memoria descriptiva de las obras e instalaciones.

- Memoria descriptiva del proyecto global de cada sistema e instalacién, con los planos conforme a obra de
cada uno,

- Instrucciones de operacién de cada sistema y/o instalacidn,

- Modelos de planillas, tablas y gréficos tipicos que deberd confeccionar el personal de operacién.

- Normas generales de seguridad para el personal y especificaciones para aquellos procedimientos que asi lo
exijan.

- Instrucciones de mantenimiento para todos ios equipos e instalaciones que integren la obra. £ Contratista
sera responsable de la obtencién de [as instrucciones de mantenimiento que deberdn entregar sus
proveedores. Estas instrucciones deberdn incluir planos generales y de despiece de los equipos
electromecdnicos, especificaciones de lubricacién, etc.

- Falletos técnicos y descriptivos, listado de repuestos con su cédigo de pedido y en general, todo material que
aporte informacién sobre los equipos e instalaciones. Este material se identificard con la misma designacidn
alfanumérica que consta en el inventario y planos.

- Frecuencias de las principales actividades de mantenimiento preventivo del sistema (limpieza preventiva,

lubricacion, cambio de piezas, pintura, etc.)

Los gastos que demande el cumplimiento del presente punto deberdn ser incluidos por el Contratista en sus gastos
generales, no reconociéndose ningln derecho a reclamar la certificacién de los mismos.

Art. 65° - PRORROGA EN LOS PLAZOS DE EJECUCION

Se reconoceran prérrogas en los plazos de ejecucién, por causas justificadas a criterio del Comitente, entre las que se
incluyen: la incidencia del acto del poder publico, factores climaticos, casos fortuitos o de fuerza mayor, etc.

Los hechos que se invoquen deberdn haber sido comunicados a la Inspeccién dentro de las 24 horas de haberse
producidos.

Las prorrogas deberdn ser solicitadas en forma escrita por ef contratista. En el caso de resultar aceptable la
Justificacidn, se prorrogar el plazo de ejecucién de acuerdo a lo establecido por el Comitente.

Art, 66° - AMPLIACION DEL PLAZO POR AGENTES CLIMATICOS
Se reconocera como ampliacion de plazo por agentes climéticos adversos, de acuerdo al Art. 957, inc. a} del Decreto
Reglamentario 1665/D/57, solamente aquellos gue se consideren extraordinarios para la época del afio, de acuerdo a

lo informado por el Servicic Meteoroldgico Nacional,

Art. 67° - SUBCONTRATISTAS
Seran admisibles subcontrataciones previa autorizacién de la Comitente. En todos los casos los subcontratistas

deberdn cumplir con los requisitos de la contratacién al igual que el contratista. Asimismo, el comitefite tendra
derecho a rescindir la subcantratacién en easo de que lo estime conveniente.

Art. 68° - MULTAS
Seguidamente se establecen las penalidades que corresponden para los distintos tipos de incumplimiento, -
Las multas aplicadas se asentaran en el Libro de Actas y se descontardn de la certificacion mensual cofrespondiente al

mes de aplicacion,

1}  Por excederse en los plazos establecidos para las reparaciones inmediatas, sin solicitud de ampliacién de plazo
previas,
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Se aplicard en cada caso una multa de cinco décimos por ciento {0,5%) sobre el monto de los certificados

mensuales.

2}  Por falta de movilidad para la inspeccion.
Por cada dia que no se pueda dispaner de los vehiculos destinados para la Inspeccién, se procederd a realizar un
descuento diario y por cada vehiculo, de un equivalente al costo de 50 Its. de nafta stper, correspondiente a la
marca YPF, precio de venta &l ptiblico de la Ciudad de Cérdoba.
Este descuento serd aplicado en el certificado correspondiente al mes de producida la falta.

3) Por falta de elementos para la inspeccién.
Por cada dfa que la empresa no facilita los elementos necesarios para el normal funcionamiento de fa Inspeccién
considerando elemento necesario a todo aquel insumo informatico, se procedera a realizar un descuento diario
de un equivalente al costo de 50 Its. de nafta siiper, correspondiente a la marca YPF, precio de venta al ptiblico
de |a Ciudad de Cérdoba.
Este descuento serd aplicado en el certificado correspondiente al mes de preducida la falta.

4}  Porincumplimiento de drdenes de servicio,

" Se aplicard en cada caso una multa de cinco décimos por ciento {0,5%) sobre el monto de los certificados

mensuales.

5)  Por uso de materiales indebidos o por trabajos defectuosos. ,
Por cada caso comprobado se aplicard una multa del uno por ciento (1%} sobre el importe de la certificacidn
mensual.

6) Por existencia de vicios ocultos
Por cada caso comprobado se aplicard una multa de cinco décimos por clento (0,5%) sobre el importe de la
certificacién mensual.

7)  Por ausencia del Representante Técnico.
Por cada dfa de ausencia no autorizada del Representante Téchico, se aplicard una multa de cinco décimos por
ciento (0,5%) sobre el monto de los certificados mensuales.

8) Por incumplimiento en la entrega de documentacion.
Por cada dia de mora en la entrega de toda documentacién exigida por la inspeccin, por parte del contratista, se
aplicard una multa de un décimo por ciento (0,1%) sobre el monto de los certificados mensuales.

9) Por suministro de informacién falsa.
Por cada caso comprobado, se aplicard una multa del dos por ciento {2%) sobre el monto de los certificados
mensuales.

10} Por falta de comunicacion de dafios a terceros.
Por cada caso de dafios a terceros no comunicado a la Inspeccidn, se aplicard una multa de cinco décimos por
ciento (0,5 %) sobre el monto de los certificados mensuales,

11) Otras
Toda otra falta no comprendida especificamente en la precedente enumeracion, sera objeto de una penalidad
que graduara el Comitente de acuerdo a ia magnitud de la misma y su incidencia en la prestacion del servicio y/o
de la seguridad ptblica, de conformidad al Decrete 1665/D/57,

Art. 69° - CESIGN DE DERECHOS
El Contratista no podra ceder derechos y acciones por servicios emergentes del Contrato de obra no ejecutados, sin

previa autorizacién expresa de la Autoridad Competente que realizé la Adjudicacién.

Art. 70° - RECEPCIONES
Se debera ajustar a la documentacién establecida en el capitulo Xili del Decreto 1665/D/57. La Recepcién Provisoria se

efectuara conforme a lo dispuesto por el Articulo 140 del Decreto 1665/D/57 no siendo de aplicacién lo dispuesto en
el Gltimo pérrafo del mencionado artfculo.

Plazo de Garantia: Durante el plazo de garantfa que serd de un afio a partir de la Recepcion Provisoria, el Contratista
serd responsable de la conservacién de las obras y de las reparaciones requeridas por defectos provenientes de la
mala calidad o ejecucién de los trabajos. lgualmente, estd obligada a la conservacion y reparacién de la obra cuando
las causas no sean productos de dichos vicios, siendo el monto de estos trabajos reconocidos por la ESyOP.

Recepcidn Definitiva: Vencido el término de garantia de la obra el Contratista tendra derecho a solicitar la Recepcidn
Definitiva de la misma, siempre que se comprueben la buena calidad de los materfales, la buena ejecucion de los
trabajos y el estado de |a obra justifique la Recepcién Definitiva, como asi también que no medie ningdn reclamo al
Contratista por parte de la Inspeccién, lo que seré causal de diferir la Recepcidn hasta tanto se dirima el reclamo.

Art. 71°- VARIACIONES DE COSTOS
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La redeterminacion de precios se realizard en un todo de acuerdo a lo establecido, seglin Ordenanza N° 10788 y su
Decreto Reglamentario 1864/11 conforme detalle de Planillas Estructura de costos adjuntas a Cdmputos y
presupuestos de la Obra.

fHRA
LEDRBDBA
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FORMULARIO 01

CONSTITUCION DE DOMICILIO ELECTRONICO

Por el presents, . e resr BN M CAFACTEN 8 1ot e s en

nombre y representacion de la empresa ., v CUIT N s , declaro

bajo juramento el domicilio electrénico y acepto que las notificaciones que deban practicarse durante el proceso de

contratacién, sean efectuadas al domicilio eleCtrONiCo ... UE CONStituyo a tal

efecto. De la misma manera declaro coma dormicilio electrénico el canstituido en la pdgina web oficial de Municipio,
portal de Compras y Contrataciones, seccidn de subasta electrénica, al que accedo con mi usuario y contrasefia.

Asimismo, declaro bajo juramento que consideraré vdlidas y suficientes a todos los efectos legales todas as

notificaciones que a los mismos se practiquen.

Cordoba, . € v csernierricesnenrinees s L= S
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FORMULARIO 02

LISTADO DE OBRAS REALIZADAS

Subasta Electrénica N°...........

COMITENTE

NOMBRE DE LA OBRA

LUGAR DE LA OBRA

IMPORTE DE OBRA

TAREAS CONTRATADAS

SISTEMA DE CONTRATACION

GRADO DE PARTICIPACION

FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION

OBSERVACIONES

FIRMA
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FORMULARIO 03

CONTRATOS O ADJUDICACIONES EN CURSO O A EJECUTAR EN LOS PROXIMOS 12 {DOCE} MESES

Subasta Electrénica N°....ou.

COMITENTE

NOMBRE DE LA OBRA

LUGAR DE LA OBRA

s

IMPORTE DE OBRA

TIPO DE TAREAS CONTRATADAS

SISTEMA DE CONTRATACION

GRADO DE PARTICIPACION

FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION

OBSERVACIONES

........................................
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FORMULARIO 04

NGMINA DE VEHICULOS, EQUIPOS Y BIENES DE CAPITAL

Subasta Electrdnica N°............

TiPO DE BIEN DESCRIPCION

1)

3)

4)

5)

FIRMA
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FORMULARIO 05

DECLARACION JURADA DE APTITUD PARA CONTRATAR

El que suscribe, (Nombre y APellido) ... €0 MI cardcter de (Representante Legal o
APOUEIAt0) wverrieerreriemmrismsseenmmenscesnnenenn. CON poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que
(Nombre y Apellido 0 Razén Social} ..., s CUIT N® o emrismnncrssessmscrsenerssiassnssassnns, €5T8

habilitada/o para contratar con el Ente de Servicios y Obras Plblicas de la Municipalidad de Cérdoba, y que se ajusta a

los siguientes requisitos:

e Que goza de todos los derechos civiles y cuenta con capacidad para contratar.

» Que no cuenta con medidas cautelares o inhibiciones.

e Que no cuenta con reclamaciones administrativas y/o judiciales con la Municipalidad de Cérdoba.

e Que no ha sido condenado por fraude, estafa o cualquier otro delito contra la fe pablica.

e Que no cuenta con sanciones aplicadas por el Registro de Contratistas Municipal.

e Que no pertenece al directorio, no es socio comanditado, o socio gerente, respectivamente, de Sociedades
Andnimas, Sociedades en Comanditas por Acciones o Sociedades de Responsabilidad Limitada, de Empresas
incluidas en el Registro de Contratistas Municipal.

e Que no pertenece ni pertenecié a la planta de personal municipal, tanto permanente como contratado en
cualquiera de las formas posibles, durante los dos tltimos afios previos a la apertura de la presente subasta

electrdnica.

® Que ha temado conocimiento de las notas aciaratorias (con o sin consulta), si existieran, y que se notifica de

las mismas.
:
1 1 1 1= PRI ee e
Aclaracion: e feerevererarerarnes
COFAODA, woirereses BB rovrccriiernre e sersssssissssnns G viviiaiienns
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FORMULARIO 06

CONSTITUCION DE DOMICILIO EN LA CIUDAD DE CORDOBA

POr €l Presente, .....uiencnemmsssssssessssns. €0 W CATACLET U8 1ovveeorevees oo veeesesssees oo €1 NOMbre ¥

Tepresentacion de 18 BMPIESA .. sseesseesssssssesssssssessssesssesesssssos s CUIT N s rsessenns .

declaro bajo juramento que durante el proceso de la presente contratacién, constituyo a tal efecto, el siguiente

domicilio en la Ciudad de Cérdoba:

107 1] <O W N2, Pis0: ....... Depto/Oficina: ..,

COrdoba, e B8 et ssessrennes A8 cevevevinens
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FORMULARIO N°® 07

OBRA: AMPLIACION PARQUE EDUCATIVO SURESTE — B® NICOLAS AVELLANEDA

CARTA DE LA OFERTA

A: Ente de Servicios y Obras Pliblicas de la Municipalidad de Cordoba, Cordoba .....de ennnn...de 2022

A:

LTI R

Nosotros los abajo firmante declaramos que:

Hemos examinado, sin tener reservas al respecto, los documentos que integran la contratacidn, incluidas las
enmiendas y notas aclaratorias emitidas de conformidad con lo establecido conforme al pliego.

a)

Ofrecemos ejecutar las siguientes obras de conformidad con el Documento de la contratacién:

................ L T D DT L P

¢)
d)
e)
)

g

h)

El precio total de nuestra Oferta, con valores a mes anterior al de la apertura de oferta, excluido
cualquier descuento ofrecido €5 ..o,
Nuestra Oferta serd vélida por un periodo de ... . dfas a partir de la fecha limite de
presentacion de las Ofertas estipulada en el documento de la contratacion; la Oferta serd de
cardcter vinculante para hosotros y podra ser aceptada por ustedes en cualquier momento
antes de que venza dicho plazo.

Si es aceptada nuestra Oferta, nosotros nos comprometemos a obfener una Garantia de
Cumplimiento de conformidad con el pliego.

Nosotros, incluido cualguler subcontratista o proveedor para cualguier componente del
contrato, no tenemos ningtin conflicto de intereses.

No estamos participando, como oferentes ni como subcontratistas, en mas de una Oferta en
este proceso de contratacion.

No somos una entidad de propiedad del Estado

Entendemos que esta oferta, junto con la aceptacidn de ustedes por escrito incluida en su
notificacién de adjudicacién, constituird un contrato obligatorio entre nosotros hasta que el
contrato formal haya sido perfeccionade por las partes; y

Entendemos que ustedes no estdn en la obligacidn de aceptar la Oferta evaluada como la més
baja ni cualquier otra oferta que reciban. .

Conocemos el sitio de las obras conforme lo estipulado en el inciso g) Art 13° del Pliego de
condiciones Particulares,

T TS I L)

Firma del representante legal de la empresa contratante:

En la ciudad de Cérdoba a los ........... dias del mes de ........... de 2022
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.Cuidemos CORDOBA

OBRAS Y SERVICIGS

Ente de Servicios v Obras Pudblices i 4 )
NuestraGiudad  pLamsicacion v eiecucion

Resario de Sants Fe 238/42

AMPLIACION DEL PARQUE EDUCATIVO SURESTE — B2 AVELLANEDA

MEMORIA DESCRIPTIVA

El Proyecto que nos ocupa se ubica al Sureste de la ciudad de Coérdoba, fuera del anillo de
Circunvalacién, en el Barrio Nicolds Avellaneda emplazado al Sureste de la ciudad de Cérdoba y estéd dentro de

la Jurisdiccién del CPFC N2 7 Empalme,

Las obras previstas corresponden a la ampliacidn de las instalaciones existentes del centro educativo
existente como parte del Plan de Fducacién planteado por la Municipalidad de Cérdoba como politica integral
con el objetivo de aportar equidad social y, transformar la ciudad fomentando el encuentro ciudadano,
actividades educativas, culturales, deportivas y lidicas planteadas a través de la adecuacién de los parques
educativos segln las necesidades institucionales para contribuir a mejorar la calidad de vida de sus vecinos.

Sector a intervenir

Imagen N2 1; Ubicacidn

Este barrio tiene algo mds de 1.782 habitantes y estd categorizado como Residencial, ademds cuenta
con un centro vecinal y con los servicios de infraestructura, transporte y recoleccién de residuos. Los Espacios
Verdes se encuentran al este de Av. Sabattini { RN N° 9} y al sur del camino a Capilla de los Remedios.

La Institucidn a intervenir se encuentra dentro del sector comprendido entre las calles Emilic Conesa,
Martin P. Lacarra, Jose Maria Echauri y Nazario Benavidez.

La ejecucidn de las tareas objeto del pliego, abarca la adecuacién de uno (1) de los cinco Parques
Educativos Municipales distribuidos en el distrito municipal en los cuales se adaptan médulos de aulas,
médulos sanitarios o ambos. En este Parque, se proyectard un (1) aula y un (1) pasillo de vinculacién nuevos
que estaran ubicados del lado norte del predio, continuo al SUM existente, generando ademds dos {2} patios
teniendo en cuenta que la nueva obra se separard de la estructura existente para no modificar sus

instalaciones.
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Enie de Servicios v Obras Piblicas
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El proyecto tendrd el equipamiento correspondiente teniendo en cuenta la actividad a desarrollar y
comprendera la ejecucidon de los siguientes trabajos: sistema constructivo con fundacién superficial,
mamposteria revocada, ejecucién de solado de hormigén, colocacién de carpinteria de aluminio, techo con
estructura metdlica y cubierta de chapa prepintada, instalacidn eléctrica, instalacién de gas, instalacion
sanitaria, colocacién de calefactores tiro balanceados, ventiladores axiales y aires acondicionados para su

adecuacidn térmica.

El plazo de obra es de ciento ochenta (180) dias v el Monto de la misma estd presupuestado en pesos
VEINTISEIS MILLONES TREINTA Y OCHO CON 59/100 CENTAVOS {$ 26.000.038,59) elaborado en el
mes de Febrero de 2022,

[RECHEN) OYORA

MUHICIPALIDAD BF BORDOBA
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@ Ente de Servicios

Rasario do Sante Fa 238/43

¥ Obras Pablicos CUI{iemos

NuestraCiudad

CERDOSA

OBRAS ¥ SERVICIOS

PLANIFICACION ¥ EJECUCION

OBRA.:

AMPLIACION DEL PARQUE EDUCATIVO SURESTE - B° AVELLANEDA

P

Proyecto ejecutivo

1 $ 415,600,00 $ 415,000,00
Cerramiento de obra (puntal, malta Sima y 1/2 sombra) 1 $ 156.000,00 $ 156.000,00
Replantec 13 $179.171,62 $179.171,62
Cartel de ohra 1 $ 187.745,00 $ 187.745,00
Estudio de escurrimientos de agua 1 $ 87.285,00 $ 87.285,00
Estudio de sueios 1 $ 87.285,00 $ 87.285,00
Calcufo estructural 1 $72522,45 $72.522,45
Limpieza de cafierfas pluviales, canaletas y bajadas pluviales 1 $92,783,34 $92,783,34

1 $ 245.000,00

JEN]

Demolicién parcial de platea {Ingreso existente) y retiro de ma't'e'ha $1.263,39 $7.959,35
Demollcidn de abertura y reubicion de puerta de ingreso m2 18,32 5 650,00 5 12.640,80
Retlro de material d demolicién en contenedor gl 1 $ 26.083,68 $ 26.083,68

3.1 | Excavacién para desagiies pluviales m3 5,144 $3.846,78 $19,787,84

3.2)Excavaclon para piateas y bases de muros medianeros y de cerramiento m3 164,062 $2.985,55 $ 489.979,37

3.3|Relleno y compactacién ¢/mat aporte 0-20 -60cm de altura m2 182,712 $1.828,50 $334.088,89
1,92 $3.846, S

3.4} Excavacion para cafieria sanitaria

Viga reticulada plana segdn cdleulo {aula) x 12 mt

$ 160.435,42

$320.870,8¢

Perfiles "C" bajo cublerta de chapa (secter aula)

$ 3.875,50

$ 812.304,80

Perflles "C" bajo cublerta de chapa (sector

H® A® para platea de fundacién $ 54.500,00 $ 2.397.782,00
5.2|H* A* para vigas y columnas de encadenados, dados y dinteles m3 $ 54.500,00 $ 754.236,40
5.3|H" A® para bases de muros medianeros m3 $ 54.500,00 S 387.495,00
5.4{H" A® para plantilla de base de caherlas m3 $ 29.374,45 $29.170,59
5.5H° A® para canaleta pluvial 7 cm m3 $29,374,45 $7.343,61

H® A® aleros

$ 54.500,00

$44.199,50

Mamposteria de fundacién de fadritios comunes m2 13,34 $ 6.630,00 $128.502,72
6.2jMuros de ladriflos huecos cerdmicos portante e: 0,18 m mz2 312,35 § 5.630,00 $1.758.530,50
6.3[Junta vertical (entre mamposteria nueva y existente mi 7,75 $3.977,27 $ 30.823,87

Aislacl‘érnﬂhlrdréfuga

horlzontal

$1.850,81

$ 460.666,22

Aislacién hidrofuga
IE| EC

vertical

35,10

$2,780,51

8.1|Cubierta de panel d= chapa de acero (MaxiRoof) para aula y pasillo m2 197,50 $9.645,62 $ 1.505.009,98
8.2|Babetas de chapa prepintada [S/detallgs) gl 1,00 $ 296.498,42 5 296.498,42
8.3)Cenefas de chapa plegada prepintada (S/detalles) gl 1,00 $192.279,75 $192.279,75
8.4{ZIngueria | 1,00 $ 175.848,40 5 175.848,40

9.1{Revoque comln a la cal en Interiores m2 297,82 $3.411,15 % 1.015.908,31
9.2|Revoque comiin a la cal en exterlores m2 76,19 $3.178,49 $242,178,43
9.3}|Revoque Impermeable m2 3,66 $3,937,40 $14.410,88
9.4| Revestimiento cerdmico sobre lavatorio m2 1,35 $6.291,88 S 8,494,04
9.5|Revoque a nivel de capa aisladora m2 17,49 $3.937,40 $ 68.873,00

$4.788,86

$ 434.445,32

OV:CON 5|

111 ?ontrapiso de %ﬁoraﬁlgén s/platea

$ 3.849,50

§$5,222,26

$ 965.072,83

11.2{Ferminacion piso de hormigdn #aneado mecénico mz 184,80 $ 1.940,00 $ 358.512,00
131.3[Contrapiso de Hormigén terminacidn peinada con borde liso m2 __$5,178,06 $ 775.155,58

A
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OBRA: AMPLIACION DEL PARQUE EDUCATIVO SURESTE - B° AVELLANEDA

TERECHOS
$41.871,88

13.1]|Antepechos prefabricados de H® ral

i4.1)Carpinteria de aluminio el 1,00 $1,080.000,00 $ 1.080.000,00

14.2{Barral antipanico un 8,00 $ 30.801,44 S 246.411,52

14.3|Panel divisorio plegable un 1,00 $ 330.750,00 $330.750,00
57

14.4|Frente de placard (aula)

RRE|
Rejas en ventanas y puertas {s/detalles) m2 63,33 $16.200,48 $1.026.009,04
15.2|Re)lllas de plso de metal desplegado canaleta con marco m2 1,50 $56.814,25 $§5,221,37
16.2}PIntura Latex interior m2 294,75 $2,021,42 $ 595.814,56
16.2| Pintura Jatex en clelorraso de junta tomada m2 91,66 $1.140,93 $104.577,19
16.3] Pintura Latex exterior m2 66,29 $1.298,35 $ 86.067,69
16.4|Esmalte sintético sobre carpinter(a y herreria m2 56,50 $5.968,17 $337.201,61

5 2.540,47

Impermeabllizacidn de ladrillo viste extertor

17.1Seiialetica gl 100 $ 65.460,30 % 65.460,30
17.2)Pizarra blanca {para marcador} gl 1,00 $37.671,98 $37.671,98
17.3| Mesada, bajo mesada y bacha profunda en aula m2 1,32 $ 210.871,22 $278.350,01
17.4{Provislén e Instalacién de aire acondiclonado un 2,00 $ 287.500,00 $ 575.000,00

TOTAL

El presente presupuesto asciende a la suma de pesos: VEINTISEIS MILLONES TREINTA Y OCHO CON 59/100
elaborado en el mes de Febrero de 2022 por Area Infraestructura - COyS.
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AMPLIACION DEL PARQUE EDUCATIVO SURESTE - B° AVELLANEDA

1.11Provisién de Obrador (oficina y depésito) y bafio quimico 1 $ 207.500,00 % 83.000,00 $ 124.500,00 S 415,000,00 $ 415.000,00 1,60%

1.2|Cerramiento de obra (puntal, maffa Simay 1/2 sombra) 1 $ 78.000,00 $ 62.400,00 $ 15.600,00 $ 156.000,00 $ 156.000,00 0,60% 50% 40% 10%
1.3/Replanteo 1 $ 35.834,32 $134.378,72 5 8.958,58 $179.171,62 $179.171,62 0,69% 20% 75% 5%
1.4{Cartel de obra 1 $ 131.421,50 5 37.549,00 $18.774,50 $ 187.745,00 $ 187.745,00 0,72% 70% 20% 10%
1.5 Estudio de escurrimientos de agua 1 $13.092,75 $ 65.463,75 $8.728,50 $ 87.285,00 $ 87.285,00 0,34% 15% 75% 10%
1.6|Estudio de suelos 1 $13.092,75 $ 65,463,75 $8.728,50 $ 87.285,00 $ 87.285,00 0,34% 15% 75% 10%
1.7)Calculo estructural 1 $10.878,37 $54.391,84 $7.252,25 $72.522,45 $ 72.522,45 0,28% 15% 75% 10%
1.8|Limpieza de cafierfas pluviales, canaletas y bajadas pluviales 1 $7.422,67 $37.113,33 5 48.247,33 $92.783,34 $92.783,34 0,36% 8% 40% 52%
1.9)Proyecto ejecutivo 1 36 S 183,750,00 $ 24.500,00 $ 245.000,00 $ 245.000,00 0,94% 15% 75% 10%

$3.846,78

$19.787,84

Demolicién parcial de platea (ingreso existente) y retiro de materia $ 63,17 $821,20 $379,02 $ 1.263,39 $7.959,35 . o
4,
2.2|Demolicién de abertura y reubicién de puerta de ingreso m2 18,32 $34,50 $ 448,50 $ 207,00 $ 690,00 $12.640,80 0,05% Sf 55?“ 30;
2.3|Retiro de material de demolicién en contened gl 1 $1.304,18 $16.954,39 $ 7.825,10 S 26.083,68 $ 26.083,68 0,10% 5% 65% o

3.1|Excavacion para desaglies pluviales m3 5,144 $192,34 $ 769,36 $2.885,09 ” 5 75%
3.2|Excavacidn para plateas y bases de muros medianeros y de cerramiento m3 164,062 $ 149,33 $ 597,31 $2.239,91 $ 2,986,55 $ 489.979,37 5f 23;’ 35;
3.3|Relleno y compactacién ¢/mat aporte 0-20 -60cm de altura m2 182,712 $822,83 $ 365,70 $ 639,98 $ 1.828,50 $ 334.088,89 45% 20% o

3.4|Excavacion para cafieria sanitaria

Viga reticulada plana segtin céleulo (aula) x 12 mt

$88.239,48

5 56.152,40

.154,03

$16.043,54

$ 160.435,42

5 320.870,84

4.2|Perfiles "C" bajo cublerta de chapa {sector aula)

$2.131,53

51.356,43

$ 387,55

$ 3.875,50

$ 812.304,80

4.3|Perfiles "C" bajo cubierta de chapa {sector pasillo)

$1.356,43

0,00

5 8.175,00

I % 54.500,00

$ 3.875,50

2

S 2.397.782,00

H°® A® para platea de fundacién :

H® A® para vigas y columnas de encadenados, dados y dinteles m3 13,84 $ 24.525,00 $ 21.800,00 $ 8.175,00 $ 54.500,00 $ 754.236,40
H® A® para bases de muros medianeros m3 7,41 $24.525,00 5 21.800,00 $8,175,00 S 54.500,00 $ 387.495,00
H® A° para plantilla de base de cafierfas m3 0,99 $13,218,50 $11.749,78 5 4.406,17 5 29.374,45 $29.170,59
H® A® para canaleta pluvial 7 om m3 0,25 $13.218,50 $11.749,78 S 4.406,17 $ 29.374,45 $7.343,61

H* A" al

$24,525,00 5 21.800,00

5 8.175,00

5 54.500,00

$ 44.199,50

Alslacidn hidrdfﬂga .h;).nzontaf

$ 1.480,65

$1.850,81

Mamposteria de fundacion de ladrillos comunes m2 13,34 $ 4.815,00 $ 3.852,00 $ 963,00 $9.630,00 facks z - 0%
Muros de ladrillos huecos cerdricos portante e: 0,18 m m2 312,35 5 2.815,00 $2.252,00 $ 563,00 $ 5.630,00 $ 1.758.530,50 6,76% SOOA 4 on 6
Junta vertical {ent i ml 7,75 $1.988,64 $1.590,91 $397,73 $3.977,27 $ 30.823,87 0,12% 50% 40%

Alslacion hidréfuga vertical

$1.148,08

$1.435,10

5.009,08

Cubierta de panel de chapa de acero (MaxiRoof)} para aula y pasillo f S 4,822,81 $ 3.858,25 $ 964,56 $9.645,6 .

8.2|Babetas de chapa prepintada (S/detalles) gl 1,00 $192.723,97 S 74.124,60 $ 29.649,84 5 296,498,42 S 296.498,42

8.3|Cenefas de chapa plegada prepintada {S/detalles) gt 1,00 $124,981,84 $ 48.069,94 $19.227,97 $192.279,75 $192.279,75 ?
Zinguerfa $114.301,46 $ 43.962,10 $17.584,84 $ 175.848,40 $ 175.848,40 0,68%

Revoque comln z la cal en interiores : $511,67 52.387,81 $ 511,67 $ 3.411,15 51.015.909,31 , 4 ’
9.2]Revogue comtin a la cal en exteriores m2 76,19 $ 476,77 $2.224,94 $ 476,77 $3.178,49 $242,178,43 0,93% 15:A 7000 1500
9.3|Revoque impermeable m2 3,66 787,48 $72.559,31 590,61 $3.,937,40 $14.410,88 0,06% 20% 65% 15%
9.4]Revestimiento cerdmico sobre lavatorio m2 1,35 $1.258,38 $4.089,72 $ 943,78 56.291,88 5 8.494,04 0,03% 20% 65:/: 15?
9.5]Revoque a nivel de capa aisladora m2 17,49 $ 787,48 $ 2.559,31 $ 590,61 $3.937,40 S 68.873,00 0,26% 20% 65% 15%
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10.1|Cielorraso de placa de yeso desmontable 60 x 60 [sector aula}

AMPLIACION DEL PARQUE EDUCATIVO SURESTE - B° AVELLANEDA

52,394,43

5 1.915,54

S 4.788,86

$ 434.445,32

10.2|Cieforraso junta tomada con bufia perimetral {aula y pasitfo)

Contrapiso de Hormigén s/platea

$1.924,75

§ 2.350,02

$ 2,088,90

E

5 783,34

$5.222,26

$ 965.072,83

Terminacion piso de hormigon llaneado mecanico

§ 291,00

S 776,00

$ 873,00

$ 1.940,00

$ 358.512,00

Contrapiso de Hormigén termifnacién

143,96

$2.330,13

14.1{Carpinterfa de aluminio gl 1,00 $ 864.000,00 $ 162.000,00 $54.000,00 | $1,080.000,00 | $ 1.080.000,00 4,15% 80% 15% 5%
14.2|Barral antipanico un 8,00 $24.641,15 $ 4.,620,22 $ 1.540,07 5 30.801,44 $ 246.411,52 0,95% 80% 15% 5%
14.3|Panel divisorio plegable un 1,00 S 264.600,00 $ 49.612,50 - $§16.537,50 $ 330.750,00 $ 330.750,00 1,27% 80% 15% 5%
14.4[Frente de placard {(aula) $ 58.880,00 $ 11.040,00 S 3,680,00 S 73.600,00 $ 147.200,00 0,57% 80% 15% 5%

15.1|Rejas en ventanas y puertas {s/detalles) m2 63,33 $9.720,29 $ 4.860,15 $1.620,05 $16.200,48 $1.026.005,04 3,95% 60% 30% 10%
Rejillas de piso de metal desplegado canaleta con marco m2 $34.088,55 | $17.044,27

Pintura Latex Interior $1.313,93 $ 505,36 $202,14 $ 2.021,42 $ 595.814,56 10%
16.2|Pintura latex en cielorraso de junta tomada m2 $ 741,60 5 285,23 $114,09 $1.140,93 $104.577,19 10%
16.3|Pintura Latex exterior m?2 5 843,93 $ 374,59 $129,84 5 1,298,35 S 86.067,69 10%

Esmalte sintético sobre carpinteria v herrerfa m2 $3.879,31 $1.492,04 5 596,82 $ 5.968,17 $337.201,61 10%

ermeabilizacién de ladrillo visto exterior

$1.651,31

S 635,12

5 254,05

S 2.540,47

10%

50,06%

36,31%

Sefialetica gl , $ 49.,095,23 $ 13.992, 273, $ 65.460,30 .
17.2|Pizarra blanca (para marcador) el 1,00 $32.021,19 $3,757,20 $ 1.883,60 $37.671,98 $37.671,98 0,14% 85% 10% 5%
17.3|Mesada, baje mesada y bacha profunda en aula m2 1,32 $147.609,85 $ 42.174,24 $ 21.087,12 $210.871,22 $278.350,01 1,07% 70% 20% 10%
17.4|Provisién e instalacidn de aire acondicionado un $ 230.000,00 § 28.750,00 $ 28.750,00 $ 287.500,00 $ 575.000,00 2,21% 80% 10% 10%

13,63%

[
|
|

o
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GENERALIDADES

En el presente documento se detallan los trabajos a ejecutar por el Contratista para la Ampliacion del
Parque Educativo Sureste ubicado entre en B° Nicolas Avellaneda. El Coniratista deberd proveer
Materiales, Mano de Obra calificada {(en un todo de acuerdo a ia normativa vigente); Equipos y
Herramientas, Movilidad; Supervision y toda otra provisién que sea necesaria para la ejecucién de las obras.

Los distintos documentos gréficos y escritos que forman parte del Legajo Técnico que compone el Proyecto
de la obra que aqui se licita son complementarios entre s, y lo especificado o graficado en alguno de ellos
debe considerarse valido para todos. Por otra parte, en caso de que existan incoherencias o incongruencias
o contradicciones u omisiones, el oferente deberd comunicarlo en tiempo y forma, con la suficiente
antelacion, al organismo licitante a efecto de permitir su subsanamiento ¥ comunicacién a la totalidad de los
potenciales proponentes. En caso de no haberlo comunicado en esa instancia, durante la obra, el contratista
debe comunicar a la INSPECCION de obra los errores u omisiones que detecte, y ésta resolvera por sf el
modo de solucionarla, sin que ello, en ninglin caso, pueda ser considerado un trabajo adicional ni una

demasla.

La totalidad de las medidas y/o dimensiones expresadas tanto en el pliego como en los planos, son
estimadas y deben considerarse como de “predimensionado”, verificadas por medio de relevamiento y el
resultado del calculo a cargo del CONTRATISTA, ajustadas para la elaboracién de proyecto ejecutivo.

Proyecto ejecutivo: El contratista debera elaborar el relevamiento, los planos constructivos, las memorias de
calculo (estructurales, hidraulicas, etc) y la Ingenieria de detalle de las distintas partes componentes de la
obra, que deberan ser aprobados por la Direccién de Infraestructura del Ente (ESYOP). Estos trabajos
deberéan ser presentados con suficiente anticipacion con respecto a la iniciacion de cada una de las partes
de la obra. Ei Contratista debera Registrar el Proyecto de la obra de acuerdo a la normativa vigente siendo a
su exclusivo cargo los costos que se generen por esta actividad profesional.

El Contratista efectuara el Registro de ia Obra ante e Colegio Profesional correspondiente de la Provincia
de Cordoba, de acuerdo a lo establecido en normativa vigente, debiendo presentar a la Inspeccidn dentro
de los diez (10) dias calendarios posteriores a la contratacién de la obra, una constancia expedida por el
Colegio Profesional que ha cumplimentado el tramite de Registro de Obra.

La falta de presentacion de tal constancia en el término fijado hard pasible al Confratista de sanciones

previstas en la reglamentacion vigente.

- H i i
A, Pedrrice AL Ariidn

[413 THRA
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ESPECIFICACIONES TECNICAS
1. TRABAJOS PREPARATORIOS

1.1  PROVISION DE OBRADOR (oficina y depésito) Y BANO QUIMICO [gl]

Se debera prever los elementos que integran el obrador, una casilla de dimensiones adecuadas, ejecutada
con material convencional, prefabricada o alquilada, cumpliendo siempre con las minimas condiciones de
habitabilidad, aislacion y apta para las funciones que en ella se desarrollaran.

La casilla se construira cuando el pliego particular de la obra lo especifique, con las caracteristicas que en &l

se deferminen. - ,
E! Contratista deberd proveer bafios quimicos para el uso de su personal.

Se certificara en forma global segtin proyecto ejecutivo y a satisfaccion de la INSPECCION de obra.

1.2 CERRAMIENTO DE OBRA (puntal, malla y ¥ sombra) [gl]

Ei contratista ejecutara el cierre total de las obras de acuerdos a las reglamentaciones municipales en
vigencia, o en su defecto en la forma que establezca la Inspeccién, para evitar accidentes y dafios, e
impedir el acceso de personas extrafias a la obra. Debera ejecutar todos los trabajos o instalaciones
necesarios para asegurar el libre escurrimiento de las aguas, protegiendo adecuadamente la obra u a

terceros.

Se certificara en forma global segtin proyecto ejecutivo y a satisfaccién de la INSPECCION de obra.

1.3 REPLANTEO [gl]
Previamente a realizar cualquier trabajo de replanteo, el Contratista debera realizar el amojonamiento del
lote segin los plancs catastrales de la Municipalidad de Cordoba.
El plano de replanteo lo ejecutara el Contratista en base a los planos generales y de detalles que obren en
la documentacion y que debera ser presentada previamente como proyecto ejecutivo para su aprobacion
por parte de la Inspeccion, estando bajo su responsabilidad [a exactitud de las operaciones, debiendo en
consecuencia rectificar cualquier error u omisién que pudiera haberse deslizado en los planos oficiales. Lo
consignado en éstos, no exime al Contratista de la obligacién de la verificacion directa en el terreno.
El replanteo y las verificaciones de niveles, cotas y pendientes seran realizados por el Contratista y
supervisados y aprobados por la Inspeccion, antes de continuar con los trabajos
El replanteo se ejecutara conforme al plano respectivo y, previo a la iniciacion de los trabajos de excavacion
y demolicion, el Contratista debera solicitar a la Inspeccion la aprobacién del trabajo de replanteo realizado,
debiendo materializarse en obra, por lo menos, dos ejes cartesianos ortogonales y puntos fijos con la cota

' respectiva a tales efectos. Estos ejes y puntos fijos deberan ser utilizados para referenciar las cotas de la

obra y deberan ser preservados por la contratista hasta el final de los trabajos.
Los niveles de foda [a obra que figuran en el plano general, estaran referidos a la cota (0) que fijarg la
Inspeccién en el terreno y que se materializara en el mismo con un mojén que a tal efecto debera colocar el

Contratista a su exclusivo cargo; v cuya permanencia e inamovilidad preservara.
Luego del replanteo realizado por el Contratista se realizara, de ser necesario por este ultimo, la nivelaciéon

y/o reltenc del terreno de acuerdo a la cota cero que figura en la Inspeccion.

Se certificara en forma global seg(in proyecto ejecutivo y a satisfaccion de la INSPECCION de obra.

1.4  CARTEL DE OBRA [un]

La Contratista proveera y colocara en obra, en el lugar que indique la Inspeccion, un letrero de obra y un
cartel comunicacional de las caracteristicas especificadas en plano dentro de los 5 (cinco) dias del acta de

replanteo.

Se certificara por unidad segun proyecto ejecutivo y a satisfaccidn de la INSPECCION de obra.

1.5 ESTUDIO DEL ESCURRIMIENTO DE AGUAS [gl]
Debera realizarse un relevamiento y estudio pormenorizado de los niveles del terreno y de sus calles
adyacentes. Con los resultados obtenidos se realizara el proyecto o adaptara el anteproyecto presentado en
este expte., adaptando las dimensiones y pendientes de las zanjas de desawando Ea propuesta

OBRA; AMPLIACION PARQUE EDUCATIVO SURESTE — B° NICOLAS AVELLANED@./;
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de “instalacion pluvial” definitiva, la que serd presentada a la inspeccién de obra, para su aprobacion.
Dicho proyecto ejecutivo, garantizara el total escurrimiento de las aguas.

Se certificara en forma global seguin proyecto ejecutivo y a satisfaccion de la INSPECCION de obra.

1.6 ESTUDIO DE SUELOS [gi]
Se debera realizar, dentro 10 (diez) dias calendarios a partir de la firma del coftrato, el correspondiente
Estudic de Suelos de modo tal de reformular, en caso de ser esto necesario, el sistema de fundacion. La
inspeccion evaluara, en todos los casos, la fundacién propuesta por la Contratista

Se certificara en forma global segtin proyecto gjecutivo y a satisfaccion de la INSPECCION de obra.

1.7  CALCULO ESTRUCTURAL [gl]

Los calculos, planos, planillas y detalles de estructura referenciados en los planos adjuntos, constituyen en
todes sus términos un predimensionado de ja misma. A tales efectos la Contratista tendra 10 (diez) dias
calendarios a partir de la firma del contrato para presentar los célculos definitivos de estructuras, con sus

correspondientes planos, detalles y detalles. :

Se certificara en forma global segun proyecto ejecutivo y a satisfaccion de la INSPECCION de obra.

1.8 LIMPIEZA DE CANERIAS PLUVIALES, CANALETAS Y BAJADAS PLUVIALES [gl]
Se ejecutara manual o mecdnicamente la limpieza de canaletas pluviales, verticales u horizontales,
desbarrados o destapados segin el caso, retirando la totalidad del material que provenga de la limpieza,
saneando [as canalizaciones.

Se certificara en forma globai segun proyecto ejecutivo y a satisfaccion de la INSPECCION de obra.

2. DEMOLICIONES

NORMAS GENERALES
Se demoleran todas las construcciones, sobre o debajo de la superficie del terreno que pueden afectar Ia

realizacion o buena marcha de la obra. A tal efecto, el contratista procedera a tomar todas las precauciones
necesarias para fa correcta realizacion de los trabajos, estando a su cargo los apuntalamientos, vallas y
defensas necesarias, siendo de su exclusiva responsabilidad los dafios que se pueden ocasionar en
construcciones linderas o personas ajenas a la obra.

Toda aguella demolicidn, que deba efectuarse al solo efecto de facilitar el movimiento dentro del obrador
para la ejecucion de la obra, al finalizar los trabajos, debera ser reconstruida por el Contratista a su
exclusiva costa y dejar los mismos en igual estado en que se encontraban.

Todos fos materiales provenientes de la demolicion, salvo indicacién contraria al pliego particular de la obra,
deberan ser trasladados por el Contratista donde lo indique la INSPECCION, salvo aquellos materiales que
no sean aprovechables a juicio de la inspeccion, y en ese caso deberan ser sacados de la obra y ubicados
donde lo indique la Inspeccién.

Algunos materiales aprovechables en fa misma obra (como cascotes, etc.) podran ser utilizados siempre

que fueran autorizados por la inspeccion.

2.1 DEMOLICION PARCIAL DE PLATEA (INGRESO EXISTENTE) [m2]

Se demolera el sector de platea, contrapisos y carpetas existentes, que se necesiten para la construccion
de la nueva aula y pasillo y/o a criterio exclusivo de la Inspeccién, que notificara al contratista en tiempo v
forma. Todo elemento que se dafie por efecto de esta demolicién debera ser repuesto por ef Contratista a

. 8U exclusivo costo.

Se certificara por met%ff_yadrado“segﬁn proyecto ejecutivo y a satisfaccién de la INSPECCION de
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2.2 DEMOLICION DE ABERTURA Y REUBICACION DE PUERTA DE INGRESO [m2]

Se debera retirar la puerta de ingreso existente apuntalando el dintel y reservar para colocar luego en el sitio
proyectado, teniendo especial cuidado en la utilizacion de martillo eléctrico y evitando ruidos molestos.

Se certificard por metro cuadrado segun proyecto ejecutivo y a satisfaccion de fa INSPECCION de
obra.

2.3 RETIRO DE MATERIAL DE DEMOLICION EN CONTENEDOR [gl]
Todos los materiales provenientes de la demolicion, salvo indicacidn contraria al pliego particular de la obra,
deberén ser trasladados por el Contratista a un predio de la Municipalidad de Cérdoba, o donde lo indigue la
Inspeccidn, salve aquellos materiales que no sean aprovechables a juicio de ta misma, y en ese caso
deheran ser retirados de la obra por el contratista, y llevados a los vaciaderos que para tal efecto dispone ia
Municipalidad o donde indique la inspeaccion a cuenta exclusiva del contratista,

Se certificara en forma global segiin proyecto ejecutivo y a satisfaccion de la INSPECCION de obra.
3. MOVIMIENTO DE TIERRA

NORMAS GENERALES

Las excavaciones en general se efectuarén de acuerdo a lo que se indigue por la Inspeccion.

El Contratista debera apuntalar debidamente y adoptar las precauciones necesarias, en todas aquelias
excavaciones gue, por sus dimensiones, naturaleza del terreno yfo presencia de agua, sea previsible que se
produzcan desprendimientos o desmoronamientos.

El contratista serd en todos los casos responsables de los desmeronamientos que se produjeran y sus
consecuencias.

En igual forma se adoptaran las medidas de proteccién necesarias para el caso en que puedan resultar

afectadas las obras existentes y/o colindantes.
Ei relleno de los volimenes excavados en exceso, sin due haya mediado orden escrito de [a Inspeccion, no

sera reconocido ni certificado al Contratista.

3.1 EXCAVACION PARA DESAGUES PLUVIALES [m3]
Las zanjas deberan excavarse con todo cuidado teniendo precaucion de no afectar la estabilidad de los |

muros existentes.
Las zanjas correspondientes a las excavaciones para canaletas pluviales tendran las dimensiones
necesarias para alojar los desaglies indicados en planos; en todos los casos la profundidad sera variable y

+ determinada por el nivel de las mismas,

Tendran el fondo perfectamente plano, realizando una plantifla de hormigén armado de 7 cm de espesor,
con armadura longitudinal con hierros del diametro 6 mm cada 10 cm de separacién y una armadura de
reparticion del diametro 8 mm cada 50 cm. Las canaletas seran llenadas con arena gruesa y cubiertas con
fadrillo comun. Los desaglies pluviales con posibilidad de ser pisados por vehiculos o transito vehicular, se
usaran cafios de material apropiados para tal uso.

Se certificara por metro cubico seglin proyecto ejecutivo y a satisfaccién de la INSPECCION de obra.

3.2 EXCAVACION PARA PLATEAS [m3]

Se ejecutaran las excavacicnes necesarias para platea ajustandose a las cotas y dimensiones fijadas en los
planos correspondientes, al presente pliego y/o a las indicaciones de la Inspeccion.

La calidad del terreno de fundacidn estd determinada por el estudio de suelo a realizar por el contratista,
pudiendo establecer de este modo la cota definitiva de las fundaciones como asi también las dimensiones
de las mismas.

El fondo de las excavaciones sera bien nivelado siendo sus parametros laterales perfectamente verticales;
en caso de no permitirlo ia calidad del terreno, tendran el talud naturat del mismo.

El Contratista debera tener especial cuidado de no exceder ia cota de fundacion gue se adopte a exclusiva
cuenta de hacerlo en el mismo hormigon previsto para la cimentacion compactandose en forma adecuada.

Se certificara por metro cubico segiin proyecto ejecutivo y a satlsfaccion Qs»la%N-g;;Ql
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3.3 RELLENO Y COMPACTACION CON 0-20 [m2]

La Contratista debera definir en primer lugar los niveles o cotas que se van a utilizar, teniendo en cuenta las
aituras de los edificios, galerias y cotas de suelo existentes, calles o vias de sus alrededores, para el
correcto drenaje de agua pluvial.

Una vez realizada la nivelacion se procederd a eliminar el suelo vegetal efectuar un compactado del suelo
resultante y se aplicara una base granular con material 0-20, aplicada en capas de 20 o 15 cm. y
compactadas cada una de ellas hasta completar una altura total del terrapién,

La compactacion debera realizarse a méaquina (rodillo compactador, vibro pison o placa vibradora), con la
debida humidificacién. Hasta alcanzar la densidad del 98% del proctor STD.

Se certificard por metro cuadrado segun proyecto ejecutivo y a satisfaccion de la INSPECCION de
obhra.

3.4 EXCAVACION PARA CANERIAS SANITARIAS [m3] ‘
La excavacidn deberd hacerse teniendo precaucion de no afectar la estabilidad de los muros existentes o
nuevos.
Las zanjas correspondientes a las excavaciones de cafierfa sanitaria tendran las dimensiones necesarias
para alojar los desaglies indicados en planos; en todos los casos la profundidad sera variable y determinada
por el nivel de las mismas,
Seran perfectamente verticales, de ancho constante y tendran el fondo perfectamente plano, realizando una
plantilta de hormigdn armado de 7 cm de espesor, con armadura longitudinal con hierros del diametro 6 mm
cada 10 cm de separacién y una armadura de reparticion del didmetro 8 mm cada 50 cm. Las canaletas
seran llenadas con arena gruesa y cubiertas con ladrillo comun.

Se certificara por metro cubico seglin proyecto gjecutivo y a satisfaccion de la INSPECCION de obra.

4. ESTRUCTURA METALICA

NORMAS GENERALES

Los frabajos aqui especificados incluiran, en general, todos los calculos estructurales, materiales,
herramientas, equipos, trabajo en taller, transporte y mano de obra necesarios para la ejecucion de las
estructuras metalicas de las obras, montaje, incluyendo las mismas estructuras, los elementos de anclaje y
vinculacion y las soldaduras para la ejecucion completa y respondiendo a su fin de la obra en cuestion.

Los planos, planillas y detalles de la estructura metalica referenciados en la documentacién presentada por
la Municipalidad, constituyen en todos sus términos un PREDIMENSIONADO de la misma. A tales efectos,
la Contratista tendra 10 (diez) dias calendarios a partir de la adjudicacién para presentar los calculos
definitivos de la estructura metalica, junto a sus correspondientes planos y detalles constructivos respetando
en todos sus aspectos el proyecto mostrado en planos.

La Contratista no reconocera adicionales, demasias o mayores costos referidos a este item, sea que los
mismos se generen a partir del caiculo estructural presentado por la Contratista (debiendo contemplarse
esta situacion en su propuesta), o por malas interpretaciones del proyecto, asi como por cualquier otra
causa que se invogue por parte de la misma, antes, durante o finalizada la ejecucion de la obra.

La Contratista no podra cambiar, variar y/o modificar el proyecto de la estructura metélica sin la autorizacién

previa por parte de la Inspeccion.
Las estructuras de acero deberén ser ejecutadas en un todo de acuerdo a los requerimientos establecidos

en las siguientes normas;

Norma S.LR.EA: RAZ22 Primera parte “Reglamentc Argentino de Construcciones de Acero” {ex
Reglamento CIRSOC 301, “Proyecto, calculo y ejecucion de estructuras de acero para edificios”).

Norma S..R.EA.: RAZ22 Primera parte “Reglamento. Argentino de Construcciones de Acero" (ex
Reglamento CIRSOC 301, “Fundamento de cdlculo para los problemas de estabilidad del equilibrio en las
estructuras de acero”).

Manual 2.2. del S.L.R.E.A: "Métodos de calculo para los problemas de estabilidad del equilibrio de las
estructuras de acero” (Ex recomendacién CIRSOC 302-1).

Norma S.L.R.E.A.: NA.2.2.1. "Estructuras livianas de acero” (ex Reglamento CIRSOC 303).

Norma S.I.R.E.A.: R.A.2.2.1 Tercera parte "Reglamento Argentino de Construcciones de Acero” “Estructuras
de acero soldadas”.

Disposicion CIRSOC 305: "Aceros para estructuras metalicas prescripciones de calidad y recepcién”.
Normas IRAM e IRAM — IAS: Referentes de calidad de aceros en las construccnones metalicas.
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Normas de Sistema Reglamentario Argentino para obras civiles (S.[.LR.E.A.) que respondan a este tipo de

estructuras.

Ademas, seran de aplicacion con caracter supletorio las siguientes normas:

Norma DIN 4100: “Estructuras scidadas de acero”

Norma DIN 1000: "Estructuras de acero”.

Norma DIN 4114; "Estructuras de acero: Estabilidad”

Norma DIN 1000: “Prescripciones en las construcciones de acero”.

A.1.S.C. (American Institute of Steel Construction): “Specification for the desing, fabrication and erection of

structural steel building”. “Code of standard practice”.

A.S.T.M.: “American Society for testing materials”. "Materials Specifications”

Cuando algun tema relativo a materiales, disefio, calculo, fabricacion, tipe de unién, no estuviera

contemplado en estas especificaciones ni en los reglamentos CIRSOC, Recomendaciones y Anexos, se

reaiizarén con la mas exigente de las normas de caracter supletorio mencionadas.

La calidad de los materiales a ser utilizados debera ajustarse a las Normas correspondientes y podra ser

verificada mediante ensayos, seglin lo indicado en Pliegos.

Los perfiles a utilizar deberan ser de aceros que cumplan con las prescripciones de la Disposicion CIRSOC

350, En caso de no estar expresamente notificado en la Documentacion de Obras se empleard acero F-24

(St 37 seglin norma DIN 17100) con una resistencia a la traccion de 370 MN/m2.

Los perfiles y chapas a utilizar deberan ser soldables, aptos para su utilizacién en las construcciones

metdlicas de acero y corresponderan a los tipos especificados.

En estructuras de barras redondas de acero de construccién (IRAM-IAS u 500 - 500- 502) se usara acero al

- 220. Se podra asimismo emplear acero destruccion de la estructura del material durante el proceso de

soldadura, debiendo contemplarse la disminucion de la resistencia mecénica por el mismo, para verificarla

podra |la Inspecclén de Obra solicitar la realizacion de ensayos.

El Contratista debera presentar los correspondientes certificados de aptitud de los aceros a emplear, la

capacidad de soldabilidad de los mismos, como asi también el material de aporte para las uniones soldadas

y de los materlales para protecciones anticorrosivas y antillama.

Todos los frabajos deberan ser ejecutados por personal competente y se utilizaran equipos de alta calidad.

La fabricacion de todas las estructuras debera realizarse en completo acuerdo con las Normas indicadas.

Ademas, debera tener una exactitud tal que permita el montaje de las estructuras sin introducir

deformaciones permanentes,

Todos los componentes deberan estar exentos de escamas, laminillas u ofros defectos, debiendo tener
" adecuada terminacion, no admitiéndose en ningln caso el uso de soldaduras u otros medios para rellenar o

disimular imperfecciones de ningtin tipo.

Las operaciones de trazado, manual o automaético, seran ejecutadas y dirigidas por personal altamente

especializado, debiéndose respetar rigurosamente las cotas las cotas de los planos de taller y las

tolerancias maximas permitidas por las Normas y Reglamentos. El marcado de elementos sera tal que no

altere la superficie de la pieza ni su aptitud para ser soldada.

En el corte de los distintos elementos se deberan tomar las precauciones necesarias para no introducir en

las piezas un estado tensional adicicnal de tipo térmico.

Asimismo, deberan eliminarse las rebabas en los productos laminado, asi como las marcas de laminacion

en relieve sobre las superficies de contacto.

DOCUMENTACION
El Contratista tendra a su carge la verificacion del calculo de las estructuras que se indican en los planos de

proyecto, asi como todos los planos y/o croquis de detalles, que pudieran ser necesarios para la gjecucion
de los trabajos. '
El Contratista entregard a la Inspeccién, para su aprobacion, ta documentacion pertinente, quince (15) dias
antes del comienzo previstc para la fabricacion en talier. Tal aprobacion no exceptia de las
responsabilidades inherentes al calculo estructural presentado por el contratista.

MATERIALES
Los materiales se recibiran y almacenaran en lugares secos y protegidos. La custodia y guarda de los

materiales, seran de exclusiva responsabilidad del contratista. Se deberan proteger del dxido y otros darios.
Se retiraran de la obra los materiales dafiados, que seran repuestos sin costo para el Comitente. Cumpliran
con las siguientes caracteristicas:

Chapas y perfiles laminados en caliente:

Calidad minima segun normas IRAM-IAS-U-500-503.
Aptitud para soldar: de acuerdo al articuio 1.5 y anexe del Reglamento CIR?Q@:MW e
Elementos de chapas de acero plegadas en frio: TN o
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Calidad minima segun normas IRAM-IAS-U-500-503.

Tarnillos normales en bruto o calibrados; bulones de anclaje:

Los bulones comunes serdn de calidad 4.6 DIN 267 o equivalente segtin norma IRAM-5214 O 5220.
Los bulones de alta resistencia seran de alta calidad 10.9 segtn la norma IRAM 5214,

Las tuercas y arandelas se ejecutaran de acuerdo a las normas [RAM 5304, 5106, 5107 y 5108.

El dimensionado responderd a las especificaciones en planos y a ta memoria de célculo

ANCLAJES
Antes de comenzar el montaje en obra de las estructuras metélicas se controlaran el alineamiento y el nivel

de los anclajes.

Se tendra especial cuidado en las uniones de chapas solapadas, asegurando que no se produzcan
movimientos relativos ni degradaciones, tanto en las superficies como agrandes en los agujeros por donde
pasen los elementos de amarre. A tal fin se proveera, en caso de necesidad, de arandelas de caucho
sintetico (neopreno) que ajustarén convenientemente los elementos de la construccion.

MONTAJE
Previo al montaje, el Contratista deberd someter a la aprobacién de la Inspeccién de Obra un plan de

trabajos con la secuencia del mismo e indicacion de las partes y forma en que ellas seran izadas y/o

ensambladas.
Todo trabajo no previsto en el referido plan de montaje requerird la expresa aprobacion por parte de la

Inspeccion de Obra.

Antes del despacho a obra, todos los efementos estructurales deberan ser cuidadosamente numerados y
"~ marcados de tal forma que puedan ser facilmente armados y montados en el emplazamlento definitivo.
Dichas marcas, serén las indicadas en los planos de fabricacién y montaje.

Las manipulaciones de carga, descarga, transporte a pie de obra y montaje se deberan realizar con el
cuidado suficiente para evitar solicitaciones excesivas y dafios en elementos de las estructuras metalicas o
en el resto de las construcciones. El Contratista seré (inico responsable de los dafios que pudieran
acontecer por estas causas, debiendo subsanarlos a su exclusivo costo.

Ademas, el Contratista debera proveer a su costo los andamios y escaleras adicionales que requiera la
Inspeccién de Obra para poder efectuar las tareas de verificacién y control.

Asimismo, se deberan proyectar las uniones de montaje en forma tal, que todos sus elementos sean
accesibles a los efectos de realizar la inspecci6n correspondiente.

Sera de responsabilidad del Contratista la estabilidad y deformabilidad ai viento, el amarre correcto de las
chapas para evitar el tableteo, y la estanqueldad de la cubierta, asf come el comportamiento silencioso de la
misma ante los gradientes de temperatura.

APROBACION PREVIA DEL MONTAJE
Antes de proceder al montaje de la estructura metdlica, el Contratista solicitara a la Inspeccion, la

autorizacién correspondiente.
En caso de errores y/o defectos, el Contratista debera proponer a la inspeccion las medldas correctivas del

caso.

UNIONES
Las uniones de los elementos estructurales se realizaran mediante remaches, tornillos normales, o con

tornillos de alta resistencia gue deberan respetar [as indicaciones del Capltulo 8 del Reglamento CIRSOC
301.

Asimismo, se utilizaran uniones soldadas. El Contratista no podra cambiar el fipo de unidn prevista en la
documentacion del proyecto, no debiendo utilizarse en una misma unién medios distintos.

Uniones mediante tornillos;

Se utflizaran tornillos normales calibrados con un juego ante estos y los orificios correspondientes que
deberan ser inferiores al 1% del didametro de aquellos. se emplearan tornillos no calibrados cuando
especlficamente se establezca en la documentacion de proyecto. Deberan colocarse arandelas para evitar
que ia rosca, al quedar incluida en los orificios trabaje al corte y debajo de la cabeza de los tornillos para
lograr la dlstnbuc:lén de las presiones de contacto también se utilizaran arandelas elasticas evitando que se
aflojen las tuercas de los tornillos.

Uniones mediante remaches:
Los remaches deberan ser hincados bajo contra estampado a la temperatura rojo cereza claro. Se

descartaran los remaches quemados. Los ya recalcados deberan llenar completamente el orificio
correspondiente. Las cabezas de los remaches deberan estar centradas respecto al eje de la espiga y no

podran quedar destruidas ni aplastadas. o
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Uniones soldadas:

Este tipo de unién se realizar4 mediante arco eléctrico.

El contratista deber4 desarroliar, elegir y someter a la aprobacién de la inspeccion de Obra, los
procedimientos y la secuencia general de las operaciones de soldaduras, electrodos, fundentes, asi como el
meétodo que usar para realizar el control de calidad de las mismas.

Las superficies a soldar estaran libres de suciedad, herrumbre, cascarilla, pintura, escorias del oxicorte, o
cualquier ofro material extrarioc.

Los cordones de soldadura no podran ser pintados hasta tanto se hayan merecido la aprobacion de la
Inspeccion de Obra. Esta podra rechazar toda soldadura que a su juicio ho sea satisfactoria.

El material de aporte sera de la misma calidad que la de las piezas a unir. Se debera evitar el quemado de
las superficies y la fusion de tas chapas. Deberd haber una transicién plana entre costura y chapa sin
entalladuras originadas por quemado. Las costuras careceran de crateres, fisuras o inclusiones.

El arco eléctrico debe encenderse exclusivamente en aquellas partes donde ira depositado material de
apotie.

Se debera evitar el enfriamiento rapido durante el soldado. Durante la operacién de soldadura y el
enfriamiento de la costura, se deberan mantener fijas [as partes a unir, sin que se produzcan movimientos o

vibraciones de las mismas.

UNIONES PROVISCRIAS '
Todo elemento provisional que por razones de montaje debe ser soldado a las estructuras, se desguazara

posteriormente con soplete no admitiéndose que sea a golpes para no dafiar la esfructura. Los restos de
cordones de soldadura se eliminaran con piedra esmeril, fresa-o lima.

INSPECCIONES EN OBRA

Todo elemento terminado serd inspeccionado y debera ser aceptado en obra.

Tal aceptacion, sin embargo, no exime al Contratista de su obligacién de reemplazar o corregir cualquier
material o trabajo defectuoso de dimensionas erréneas o mal hecho, aun cuando ello se advirtiera después

de la inspeccion. :
El Contratista sera responsable por todas las consecuencias que el rechazo de materiales acarree, tanto en

lo que respecta a su propio Contrato, como en lo que afecte ef trabajo de otros rubros, ya sea por costos
directos o bien por perjuicios ocasionados por demoras o cualquier otra razén.

41 VIGA RETICULADA PLANA SEGUN CALCULO (SECTOR AULA) [un]

Las vigas sobre la que se fijaran los perfiles “C” para sujecion de la cubierta de chapa estaran conformadas
por cafio de 70x70x2mm en sus cordones superior e inferior, montantes y diagonales, seglin lo expresado
en planos generales y de detalles, las cuales deberan ser verificadas segun célculo de Proyecto Ejecutivo.
Todo elemento constitutivo de la estructura, debera estar protegido por al menos dos manos de antiéxido y
preparado para recibir la correspondiente pintura de terminacién.

Se certificara por unidad segiin proyecto ejecutivo y a satisfaccion de la INSPECCION de obra.

4.2 PERFILES “C” BAJO CUBIERTA DE CHAPA (SECTOR AULA) [ml]
Se utilizaran vigas de perfiles metalicos rolados tipo "COMES!" o similar calidad, cuyas medidas resulten de

‘ios calculos estructurales que realizard la contratista. Se respetara la forma que figura en planos de

estructuras,
Todas las piezas metélicas estructurales seran debidamente protegidas con pintura antiéxido, previa

limpieza de las superficies con desoxidante y ljado. Se aplicara una mano de pintura en fabrica, previa
union de los elementos, luego otra, una vez unidos los mismos y por Gltimo se retocaran las partes que as/
lo requieran por haber recibido soldaduras o hayan resultado dafiadas.

Cualquier ofro método de sujecion debera ser autorizado previamente por la Inspeccién por nota. Toda la
estructura deberd anclarse al encadenado superior a través de hierro de e: 4,2 mm. como minimo.

Se certificara por metro lineal segtin proyecto ejecutivo y a satisfaccion de la INSPECCI

ON_de obra.
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4.3 PERFILES “C” BAJO CUBIERTA DE CHAPA (SECTOR PASILLO) [mI]

Las correas seran petfiles metalicos rolados tipo "COMESI" o similar calidad, de medidas segtin plano de
estructuras, las que se abulonaran o soldaran a la viga.

Cualquier otro método de sujecldn debera ser autorizado previamente por la Inspeccion por nota. Teda la
estructura deberd anclarse al encadenade superior a través de hierro de tipo soldable de & 8 mm como
minimo.

Se aplicara una mano de pintura en fabrica, previa union de los elementos, luego otra, una vez unidos los
mismos y por Gltimo se retocardn las partes gue asi lo requieran por haber recibido soldaduras o hayan

resultado dafiadas.

Se certificara por metro lineal segtin proyecto ejecutivo y a satisfaccion de la INSPECCION de obra.

5. HORMIGON ARMADO

NORMAS GENERALES

Los calculos, planos, planillas y detalles de estructura referenciados en los planos adjuntos, constituyen en
todos sus t&rminos un predimensionado de la misma.

A tales efectos la Contratista tendra 10 (diez) dias calendarios a partir de la firma del contrato para
praesentar los calculos definitivos de estructuras, con sus correspondientes planos, detalles de armadura y
pianilla de doblados de hierro.

Se debera realizar, dentro del mismo plazo, el correspondienie Estudio de Suelos de modo tal de
reformular, en caso de ser esto necesario, el sistema de fundacién. La Inspeccién evaluara, en todos los
casos, la fundacion propuesta por la Contratista.

La Contratista debera respetar, en lo posible las dimensiones propuestas en el proyecto del presente pliego,
referido a secciones, dimenslones, alturas, efc., de columnas, vigas, losas, efc, y de todo elemento
estructural proyectado.

Si por razones del calculo debiera variarse algunos ¢ varios de los elementos antes citados, esto debera ser
notificado ante la Direccién de Infraestructura y equipamientos, previo al Acta de Replanteo respectivo, para
su evaluacion, estudio y posterior aprobacion.

En ningtn caso, y bajo nlngln justificativo, se reconocerdn adicionafes, demasias o mayores costos
referidos a los [tems fundaciones y estructuras de H°A®, por las modificaciones gue se pudieran generar a
partir de:

a) Estudios de Suelos,

o] del calculo estructural presentado por la contratista,

c) malas interpretaciones del proyecto,

d) cualquier otra causa que se invogue por parte de la contratista, antes, durante o finalizada la
ejecucién de [a obra.

La CONTRATISTA por si no podra en ningtin caso: cambiar, variar y/o medificar el proyecto sin autorizacion
previa por la Direccion de Infraestructura y equipamientos.

Se entendera por esiructura todo elemento o conjuntos de ellos capaz de responder con seguridad ante la
solicitacion a que, bajo calculo, sea sometide, debiendo responder a valores previstos tanto en periodo de
consfruceidn come de puesta en régimen de servicio. Se adjuntan a estas Especificaciones Técnicas los
elementos necesarios para poder apreciar la concepcion de la estructura, predimensionado, construccion,
materiales, detalles constructivos y condiciones de resistencias, rigidez, estahilidad y durabilidad.

Durante la ejecucion, el Contratista de la obra tomara los recaudos necesarios a los efectos de trabajar en
forma conexa con los criterios de la Inspeccién, a fines de asegurar que todas las condiciones del proyecto
y las especificaciones contenidas en la documentacion referida, sean cumplidas rigurosamente durante la
construccion de la obra.

Antes de iniciar las operaciones de Construccion, el Contratista debera garantizar que se encuentra en
condiciones de producir fos elementos de las caracteristicas especificas en cada caso y mantener la calidad
debida durante el proceso constructivo hasta cumplimentar la obra estructural en su totalidad.

A esos fines, el Contratista tendrd que contar en obra con el personal técnico necesario y con las
pertinentes aptitudes, reservandose la Inspeccioén el derecho de ordenar el retiro de los operarios que
dificulten o entorpezcan el buen desenvolvimiento de las tareas en forma normal, mediante apropiados
fundamentos.

En los casos en que deban realizarse ensayos de cualquier tipo se realizaran en entes Estatales, Fiscales o
Privados, en la forma indicada por las Normas IRAM vigentes, presentandose a la Inspeccion los resultados
debidamente certificados en las magnitudes de estilo, reservandose fa Inspeccion el derecho de interpretar
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los resultados y, sobre la base de elfo, rechazar o aceptar las calidades de material fratado. En todos los
casos dichos ensayos seran solventados por el Contratista a su exclusiva cuenta.

El Contratista debera prever, durante la construccion de la estructura y previamente al hormigonado, fa
ubicacién de los "pelos metélicos” vy de los "elementos de anclajes o fijacion", a efectos de evitar una
posterior remocion de hormigdn endurecido.

Ninguna variacidn podra introducirse en el proyecto sin autorizacién expresa de la Direccién de
infraestructura y equipamientos. Todos los trabajos de H°A® deberan tener la verificacion, comprobacion y
aprobacion de la Inspeccién y el Contratista debera ajustarse a las exigencias referentes a fa ejecucion, uso
y calidad de los materiales indicados en este contrato.

La Inspeccion podra, en cualquier momento y sin aviso previo, ensayar o verificar la calidad de los
materiales en la etapa de su preparacion, aimacenamiento y empleo. Asimismo, contard con idénticas
facilidades para verificar las proporciones del hormigdn, los métodos de ejecucion y cualquier otra tarea
para la mejor realizacion de los trabajos. En todos los casos, y a expresa solicitud de la Inspeccién, el
Contratista informara a aquella sobre la procedencia y condiciones de extraccion o elaboracién de los
materiales a utilizar, pudiéndose objetar la utilizacién de los mismos sin necesidad de probarlos, si es que, a
juicio de la Inspeccidn, tales pruebas provocaran demoras injustificadas en la obra.

Todos los elementos utilizados seran de primer uso y de primera calidad, que cumplan las exigencias
establecidas y de manera acorde a las posibilidades de obtener estructuras bien construidas, durables y
terminadas segun especificaciones o bien, cuando estas no se enconfraren explicitas, conforme a las
huenas reglas del arte, aceptadas en su conjunto y en todos sus detalles.

Los materiales que, cumplimentando los requisitos y caracteristicas establecidas en el presente, no hayan
mantenido tales caracteristicas al momento de su empleo en obra, no serén utilizados si no se los restituye
a su condicion primitiva.

E! Contratista desea afirmar el principio de que todos los ensayos y muestras exigidas por este contrato y
agueltos los que surgieran del criterio de la Inspeccion, seran solventados por el Contratista a su exclusivo
cargo. La toma de muestras podra ser realizada por la Inspeccién en cualquier momente, pudiendo o no
encontrarse presente el Contratista o los técnicos especializados responsables de la obra.

La Inspeccién realizara ensayos de aprobacién y vigilancia, con los siguientes objetivos:

Ensayos de Aprobacion: comprobar si los materiales que se desean emplear en obra relnen las
condiciones que se establecen en el presente contrato.

Ensayos de vigilancia: destinados a verificar si las caracteristicas que determinaron su aprobacion, se
mantienen durante las distintas etapas de la ejecucion de la obra. '

Los materiales seran empleados en obra después de conocerse los resultados de los ensayos realizados y
de haberse comprobado el cumplimiento de las especificaciones exigidas.

Todos aquellos materiales que no se adapten a las exigencias requeridas luego de su comprobacion, y que
no se pudiera reintegrarlos a sus &ptimas condiciones, serén retirados inmediatamente de la obra y a
distancia considerable, segtin criterio de la Inspeccién.

En caso de que para un determinado material se hayan omitido explicitas especificaciones, quedara
sobreentendido que aquél cumplira con los requerimientos establecidos en la normas IRAM vigentes.

Et Contratista debera poner a disposicién de la Inspeccion, en obra y con libre disponibilidad, el instrumental
y equipo necesarios para efectuar ensayos, pruebas y moldes para tomas de muestras, en numero y calidad
acordes al plan de trabajo. Se requerira, como minimo y sin perjuicio de otros elementos, lo siguiente:
Moldes cilindricos de 15 cm. de didmetro y 30 cm. de altura para el muestreo de probetas de hormigon, a
los que se efectuaran ensayos de compresién. El nimero de moldes minimos utilizables permanentes en
obra, serd de {6} seis.

“Tronco de Cono™ metalico y varilia, a efectos de determinar la consistencia del hormigén fresco de acuerdo
a lo establecido en Normas IRAM 1536.

La Contratante deja expresa constancia que toda omisién a las especificaciones particulares de este
Contrato, podra ser salvada por la Inspeccién actuante, la que, basada en Normas IRAM, CIRSOC o el
PRAEH, podra solucionar, conforme a su criterio, taies faltas.

Se exigird un correcto curado del hormigén, lo que sera comprobado por la Inspeccién, y que todo elemento
o conjunto hormigonado sea correctamente protegido, debiendo el confratista tomar todos los recaudos
necesarios desde el momento mismo en que se comience la elaboracion del hormigén.

Dicha proteccién se encontrara dirigida, preferentemente, a prevenir la accion de agentes atmosféricos y de
las acciones o reacciones externas o internas que provequen los elementos o materfales que estén en
contacto con el hormigén, alterando sus propiedades totales.

El Contratista deberd mantener el hormigén continuamente humedecido (desechando un humedecimiento
periédico), a los efectos de favorecer su endurecimiento y evitar el agrietamiento.

El proceso de curado serd iniciado tan pronto como el hormigdn haya endurecido lo suficiente, debiendo
presentarse mayor esmerc en aquellos elementos de gran superficie y poco espesor. .

Lt
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El método a emplear consistird en la utilizacién de aguas potables con humedecimiento tolerables y de
accion continuada, creando peliculas liquidas sobre las superficies expuestas a evaporaciones.
Podran usarse arpilleras o materiales similares en contacto directo con la estructura y manteniéndose

saturadas mediante estricta vigilancia y control de las vaporizaciones.
Se ejecutaran los siguientes items en un todo de acuerdo a los calculos definitivos, a las especificaciones
precedentes y conforme a los planos de detalles y de ubicacién de los mismos en el presente pliego:

5.1 HORMIGON PARA PLATEA [m3]

En donde se indique en los planos generales y de detalle se ejecutaran plateas de hormigon armado, en un
todo de acuerdo con tas dimensiones y cuantias de hierro solicitadas en las planilias y/o planos respectivos
y calculo de estructuras (provisto por el contratista). Poseeran los refuerzos necesarios bajo los muros
portantes, veredas perimetrales (al menos 7 cm. por debajo dei nivel de platea), nichos sanitarios, etc.

Antes de la colocacion del Hormigdn, sobre el relleno efectuado segtin punto 03.03 del presente pliego, se
colocara un plastico de 400 micrones (debera tenerse en cuenta para el dosaje de agua en el amasado).
Para la platea se utilizaran barras de hierro enteras donde sea posible y cuando se deban afadir dos

barras, se solapara como minimo 1,00 ms.
El curado de la losa se realizara mediante el humedecido constante de toda la superficie a partir de las 12

hs., de su llenado y durante 7 dias consecutivos como minimo. _
La inspeccién podra autorizar, a solicitud del Contratista, la utilizacion de acelerantes de fragtie, debiendo

ser éste de primera calidad y marca reconocida.
Para el llenado se utilizaré un hormigon tipo *H21", ejecutado con materiales de primera calidad, aprobados

por la Inspeccion,
Se seguiran las indicaciones de generalidades de estructuras de Hormigén Armado ftem 5.

Se certificara por metro cubico segiin proyecto ejecutivo y a satisfaccion de la INSPECCION de obra.

5.2 H°A° PARA VIGAS Y COLUMNAS DE ENCADENADOS, DADOS Y DINTELES [m3]

En los lugares que se indican en los planos respectivos se ejecutaran encadenados, dados y dinteles de

dimensiones conforme a lo indicado en planos correspondientes.
Se utilizara para su llenado un mortero de hormigén tipo B, ejecutado con materiales de primera calidad y

marca reconocida, aprobados por Ia Inspeccion.
Se seguiran las indicaciones de generalidades de estructuras de Hormigén Armado ftem 5.

Se certificara por metro lineal seguin proyecto ejecutivo y a satisfaccién de la INSPECCION de obra.

53 H°A° PARA BASE DE MUROS MEDIANEROS Y DE CERRAMIENTO DE PATIO. [m3]
En donde se indigue en los planos generales se ejecutaran bases de hormigén armado, de acuerdo con las
dimensiones y cuantias solicitadas en planos respectivos y calculo de estructuras (provisto por el

contratista),
Para el llenado se utilizara un hormigén tipo "H21%, ejecutado con materiales de primera calidad, aprobados

por la Inspeccion.
Se seguiran las indicaciones de generalidades de estructuras de Hormigén Armado ltem 5.

Se certificara por metro lineal segtin proyecto ejecutivo y a satisfaccion de la INSPECCION de obra.

5.4 H° A° PARA PLANTILLA DE BASE DE CANERIAS [m3]
Bajo toda cafieria de desaglie pluvial o cloacal, se dispondré una plantilla de H°A® {H17) de 7 cm de
espesor, provista de malla de 15 x 15 cm. de hierro del @ 4.2 mm. Se tendra especial cuidado en el espasor
del recubrimiento de la parrilla de hierro para garantizar que esta no quede expuesta.

Se certificara por metro lineal seguin proyecto ejecutivo y a satisfaccién de ila INSPECCION de obra.

5.5 H® A° PARA CANALETA PLUVIAL [m3]

Luego de cavar una zanja de profundidad y ancho necesario a la cantidad de agua a desaguar, se

procedera a la construccion de la zanja de desagtie pluvial.
Sobre el fondo previamente limpio, nivelado y humedecido, se extendera una capa de arena gruesa de 2

porey, Tealerion AL AviTan e
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cm, de espesor. Sobre ésta se ejecutara la zanja de desagle pluvial de 7 cm. de espesor ¢f Hormigon H-17
con malla de 15 x 15 cm de hierro & 4.2 mm.

Se tendra especial cuidado en el espesor del recubrimiento de la parrilla de hierro para garantizar que esta
no quede expuesta.

Las dimensiones minimas permitidas seran: ancho superior 30 ¢cm., ancho inferior 20 em., profundidad de
20 cm. La zanja piuvial debera poseer la pendiente adecuada que garantice el escurrimiento de las aguas y
se efecutara a dos aguas hacia adentro.

Se debera prever que dicha zanja contendra una rejiffa de cierre, la que deberd quedar a nivel del piso
existente.

La inspeccion no tolerara la falta de plomo o falsas escuadras ni oquedades producidas por la imperfeccion
en el preparado o colado del H°, por fo que resulta conveniente el correcto vibrado del mismo durante el
colado de la pieza. Se evitaran los angulos vivos, las asperezas en sus caras y se buscard la pendiente
constante hacia el punto de desagile (embudos o hocas de desagiie), y/o favoreciendo el normai
escurrimiento de las aguas, verificando precisamente y con exactttud el nivel gue lieva dicha canalsta a fin
de evitar acumulaciones o estancamientos de agua.

Se deberan seguir las especificaciones indicadas en generalidades del H° A® y segun detalle en los planos.

Se certificara por metro lineal seg{in proyecto ejecutivo y a satisfaccion de la INSPECCION de obra.

56  H° A° PARA ALEROS [m3]

En donde se indique en los planos generales se ejecutarén aleros de hormigén armado de 10 cm de
espesor, de acuerdo con las dimensiones y cuantlas solicitadas en planos respectivos y calculo de
estructuras (provisto por el contratista).

Para el llenado se utilizara un hormigén tipo "H21", ejecutado con materiales de primera calidad, aprobados

por la Inspeccién.
Se seguiran las indicaciones de generalidades de estructuras de Hormigon Armado ftem 5

Se certificara por metro lineal seguin proyecto ejecutivo y a satisfaccion de la INSPECCION de obra.

6. ALBANILERIA

NORMAS GENERALES

La mamposteria se ejecutara con sujecidn a las siguientes exigencias:

Se respetara en un todo la calidad de los materfales correspondientes, establecido por separado.

Los ladrillos se colocaran mojados.

Sin golpearlos, se los hara resbalar sobre la mezcla, apretandolos de manera que esta rebase las juntas.

El espesor de los lechos de morteros no excedera de un centimetro y medio.

Las hiladas de ladrillos se colocaran utilizando la plomada, el nivel, las reglas, etc., de modo que resulten
horizontales, aplomo y alineados, coincidiendo sus ejes con los indicados o resultante de los planos

correspondiente.
Las juntas verticales seran alternadas en dos hiladas sucesivas, consiguiendo una perfecta y uniforme

trabazén en el muro.

Los muros que se crucen y empalmen, seran trabados en todas las hiladas.

Cuando el muro deba empalmarse a ofros existentes, se practicara sobre éstos los huecos necesarios para
conseguir una adecuada trabazon entre ellos.

Los muros se ligaran a columnas y/o pantallas de hormigdn armados, previamente salpicado, con mortero
tipo L, por medio de barras de hierro & de 6 mm. ¢/ 50 cm. de separacioén entre ellas, como maximo.

Los huecos para andamios o similares, se rellenaran con mezclas frescas y ladrillos recortados a la medida

necesaria.
En muros donde esté previsto bajadas fluviales o similares embutidas, se dejara en el lugar indicado, el

hicho correspondiente.

Se ejecutaran todos los conductos indicados en planos, como asi también todos aquellos necesarios por
disposiciones reglamentarias o para el correcto funcionamiento de las instalaciones. En cada caso la
Inspeccién dara las instrucciones generales para su construcmén y/o termmamén de revoques o

revestimientos.
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6.1 MAMPOSTERIA DE FUNDACION DE LADRILLOS COMUNES [m2]
Sobre ia fundacion prevista, se ejecutara mamposteria de fundacién de 0.18 m de ancho, de ladrillos
comunes, controlando los ejes y la escuadria de los muros, con la altura correspondiente, de modo que la
capa aisladora quede por encima del nivel de piso, a una altura no mayor de los 5cm.
Se utilizaran fadrillos de primera calidad y mortero tipo H (1/4 cem., 1 cal, 4 arena gruesa). La contratista
debera solicitar autorizacién de la inspeccidn antes de continuar con la capa horizontal a los efectos de
reajustar la cota definitiva de la misma.

Se certificara por metro cuadrado segun proyecto ejecutivo y a satisfaccién de la INSPECCION de
obra,

6.2 MAMPOSTERIA DE LADRILLOS HUECOS CERAMICOS PORTANTE e: 0,18 m [m2]

En los lugares indicados en los planos generales y/o de detalles correspondientes o donde la Inspeccion lo
indique, se sjecutard mamposteria de ladrilios cerdmicos portante de 18 x 19 x 33 cm.

Para su ejecucion se utilizara mortero de tipo G, se les hara resbalar a mano, sin golpearlos en un lecho de
mortero, apretandolo de manera gue éste fluya por las juntas.

Los ladrillos se asentaran con un enlace nunca menor a la mitad de su ancho en todo sentido y las hiladas
seran perfectamente horizontales. La frabazon serd regular, debiendo corresponderse en lineas las juntas
verticales, de hiladas horizontales alternada y el espesor dei lecho de morteros no excedera de 1.5 cm.

Se certificard por metro cuadrado segiin proyecto ejecutivo y a satisfaccion de la INSPECCION de
obra,

6.3 JUNTA VERTICAL (Entre mamposteria nueva y existente) [ml]

Entre la mamposterfa nueva del aula y la existente, se colocara una placa de telgopor de 1cm y una masilla
selladora de base acrflica, de manera de cerrar la separacién {no mayor de 1 cm) entre los dos
mampuestos. El sellado se sjecutara después de realizado el revoque fino del nuevo mampuesto {aula
ampliacion). La masilla utilizada debera ser lijable y pintable. -

Se certificara por metro lineal segtin proyecto ejecutivo y a satisfaccion de la INSPECGION de obra.

7. AISLACIONES
7.1 AISLACION HIDROFUGA HORIZONTAL [m2]

Se considerara parte de la aislacion hidrofuga horizontal, la colocacién de un plastico de 400 micrones
sobre el relleno y el hormigon propio de la platea (punto 5.1)

En los lugares indicados por la inspeccion o que por la propia tarea se deba realizar, se materializara una
capa aisladora horizontal. Se deberan inciuir todos los elementos necesarios para la completa vy correcta
realizacion del trabajo, aun cuando ios mismos no estuvieren especificamente desarrollados en este Item.

El espesor sera de 2 cm, como minimo, y su ancho, serd igual al del muro correspondiente sin revoque. La
capa aisladora horizontal se ejecutard con mortero tipo L con adicién de hidréfugo quimico inorgénico tipo
SIKA 1 o calidad superior, con la dosificacién de 1kg. de pasta en 10 litros de agua, empleandose la
solucion obtenida como agua de amasado. Dicha capa se terminara con cemento puro estucado con
cuchara, usando pastina de cemento y no el polvoreo del mismo. El planchado debera ser perfecto a fin de
evitar puntos débiles producidos por la posible disminucion del espesor de la capa.

Por ultimo, se pintara con dos manos de emuisién asféltica cruzadas, de 1° calidad, con un intervalo de 2
horas entre mano y mano, serd continua, no interrumpiéndose en vanos o aberturas y cuidandose las
uniones en los encuentros de muros.

obra.
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7.2 AISLACION HIDROFUGA VERTICAL [m2]
Se realizara sobre el paramento (interior o exterior) que indique la Inspeccion, ya que dependera de la
caracteristica de cada muro.
Se deberd incluir todos los elementos necesarios para la completa y correcta realizacidn del trabajo, aun
cuando los mismos no estuvieren especificamente desarrollados en este ftem.
La aislacion vertical sera ejecutada con un azotado de mortero de cemento impermeable, constituido por
cemento y arena en proporcidn 1:3 con el agregado de hidréfugo tipo Sika 1 o calidad superior en el agua
de amasado con la dosificacién de 1kg. de pasta en 10 litros de agua.
Al ejecutar el azotado se deberd verificar que el paramento de ladrillo esta totalmente limpio y libre de
polvillo o cualquier particula que dificulte la adherencia. Se debera aplicar y terminar con cuchara hasta
obtener un espesor de 10 mm. Luego se aplicaran 2 manos de emulsidn asfaltica de 1° calidad, de manera
cruzada.
En aquellos muros ya existente se debera dejar la superficie lista para ejecutar esta aislacién posibilitando
que la misma quede perfectamente adherida al muro existente. Si presenta revoques o pinturas se deberan
picar los mismos para asegurar esta adherencia.

Se certificara por metro cuadrado seglin proyecto ejecutwo y a satisfaccion de la INSPECCION de
obra.

8. CUBIERTAS DE TECHO

8.1 CUBIERTA DE PANEL DE CHAPA DE ACERO TIPO MAXIROOF [m2]

Este item incluye las cubiertas y accesorios de fijacion y terminacion necesarios para la correcta
estanqueidad y durabilidad de la cubierta de chapa. La contratista presentara a La Inspeccion de obra los
catalogos y/o ficha técnica de la chapa con todos sus accesorios, que debera ser aprobado por la inspeccidn
de Obra, La inspeccién de Obra establecera el color a adoptar de la chapa prepintada. Todas las cubiertas
seran de paneles sandwich "MAXIROOF acanalada de Acero Latina” o calidad superior. Estaran constituidos
por una cara de chapa metalica conformada tipo T98 y otra sin cubrimiento, ambas de calibre 22 (0.70mm)},
entre las que se inyecta un nticleo de espuma rigida de poliuretano, cumpliendo éste funciones mecanicas y

termoacusticas.
CARA INTERNA DEL PANEL: Chapa de acero laminada en frio galvanizada y prepintada calibre 22

{0.70mm)

RECUBRIMIENTO SUPERIOR: Posteriormente a la colocacion del panel, sobre la superficie superior
expuesta se colocara la cubierta estanca final de chapa sistema engrafado, fijacion por clips ocultos
permitiendo ia libre dilatacién térmica de la superficie metalica, Cinter 610 calibre 22 (0.70mm) o calidad
superior. Las chapas se conformaran en la misma obra con una maquina especial y se montan de una sola

. vez. Su longitud va desde la cumbrera o muros hasta el alero correspondiente, o segln caso hasta cubrir la
galeria en su total longitud, en una Unica pieza sin uniones intermedias.

Una vez montada la chapa, con una maquina disefiada especialmente para tal fin, la chapa se engrafa a 180°
de tal forma que el techo queda completamente estanco. El sistema de fijacion sera por clips ocultos,
disefiado de tal modo que permite la libre dilatacién de la chapa cualguiera sea ef fargo del faldén.

CARACTERISTICAS CHAPA T98:

Longitud: de acuerdo al proyecte Ver plancs

Espesor de [as chapas: calibre 22 (0.70mm)

Ancho util: 980 .

Espesor: 50 mm. (medio 63 mm.)

NUcleo Aislante (Espuma rigida de Poliuretano): Densidad media 40 Kg/m3

Se certificara por metro cuadrado segun proyecto ejecutivo y a satisfaccion de la INSPECCION de
obra.

8.2 BABETAS DE CHAPA PREPINTADA (S/DETALLES) [gl]

En todas las uniones de cubierta metdlica con muro y/o en las uniones de chapa con chapa que indiquen los
planos se ejecutaran babetas y cumbreras de chapa plegada prepintada CINCALUM conformada tipo
SIDERAR T101, espesor 0,5 mm, (CALIBRE 25) o similar, color a determinar (normas IRAM-IAS U 500-99)
En ningun caso se permitird elementos golpeados, doblados ¢ con imperfecciones en [as pinturas.
: Bt
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Se certificara en forma global segiin proyecto ejecutivo y a satisfaccion de la INSPECCION de obra.

8.3 CENEFAS CHAPA PLEGADA PREPINTADA [al]

En todo el perimetro de las estructuras de cublertas se colocara una cenefa para ocultar el espesor
constituido por los elementos estructurales como vigas, perfiles, etc. La misma sera de chapa plegada,
CINCALUM conformada tipe SIDERAR T101, espesor 0,5 mm. (CALIBRE 25) o similar, color a determinar
(normas IRAM-IAS U 500-89). Estaran fijadas a perfiles galvanizados y en su desarrollo se incluird un

goterén,
En ningn caso se permitird elementos golpeados, doblados o con imperfecciones en las pinturas.

Se certificara en forma global seglin proyecto ejecutivo y a satisfaccion de la INSPECCION de obra.

8.4 ZINGUERIA [gi]
Las canaletas que reciben el agua de la cubierta se realizaran en chapa galvanizada calibre 22 soldada con
estafio N° 50. Para darles mayor rigidez se le conformaran “pestafias” en los bordes longitudinales, que
posibiliten el mantenimiento de la forma, sin alabeos. Seran de seccién rectangular, las medidas estaran
determinadas por el calculo de escurrimiento correspondiente y presentaran caudal con rebalse {desborde)
en los lugares que indique la Inspeccidn (minimamente sobre las bajadas). A los efectos de cubrir las
necesidades de la colocacion, ademas de tramos rectos con enchufe se deberan colocar las piezas
especiales que requiera el buen funcionamiento de la canaleta como, por ejemplo; canaleta terminal,
canaleta rinconera, etc. Colocacion: Pendiente 3 a 5 mm. por metro. La fijacién se realiza mediante grapas
tipo planchuelas de hierro galvanizado que abrazan el ancho de la canaleta y se sostienen de las correas
“C" ubicadas a cada lado de la canaleta. Las canaletas tendran un ala de no menos de 20 cm entre la
estructura y la chapa de cubierta. Enfre las bajadas de agua (mfnimo cafio de 10 x 10 cm) y la canaleta, se
colocaran embudos para el rapido escurrimiento. Se aplicara para hermetizar la cubierta un burlete sellador
tipo Perfil Compriband entre el borde de la canaleta y la chapa sinusoidal, para evitar el reflujo de agua.
También se aplicara enfre el ala festoneada de la habeta y la chapa sinusoidal. Se asegurard un correcto
anclaje a la cubierta con tensores a fin de evitar volcamientos o torsiones de la canaleta. Sobre canaleta, se
colocara sistema de malla de alambre para evitar el taponamiento con hojas.
En ningtn caso se permitira elementos golpeados, doblados o con impetfecciones en las pinturas.
Deberan utilizarse todos los medios necesarios que la zingueria aporta para logara ia perfecta estangueidad
de la cubierta, a saber, babetas, cumbreras, cantoneras, embudos, bota aguas, etc.

Se certificara en forma global segun proyecto ejecutivo y a satisfaccion de ia INSPECCION de obra.

9. REVOQUES

9.1 REVOQUE COMUN A LA CAL EN INTERIORES [m2]

Se realizaran reveque grueso y fino en sectores de interior que sean hecesarios, se realizaran en los locales

indicados por el inspector.

- Jaharro con mortero tipo H (1/4: 1:4) cemento portfand, cal grasa en pasta, arena gruesa.

- Enlucido con mortero tipo J (1/3:1:3) cemento Portland, cal grasa en pasta, arena fina terminada al fieltro.
En general tendran como maximo 2 a 2.5 cm de espesor en total. Tanto el jaharro como el enlucido se
cortardn a la altura el zécalo que se utilice, excepto en casos en que el zécalo deba fijarse mediante

adhesivos 0 a tacos de madera.

Se certificara por metro cuadrado segan proyecto ejecutivo y a satisfaccién de la INSPECCION de
obra.

9.2 REVOQUE COMUN A LA CAL EN EXTERIORES [m2]
Se realizaran revoque grueso y fino en sector de exterlor, previa autorizacién de la inspeccion Como
primera tarea se realizara un azotado con mortero cementicio de relacion 1:3 (cemento, arena fina) con la
incorporacion de hidrdfugo tipo SIKA 1 o similar calidad, fgﬁl agua de amasado. Finalmente se gjecutara
un jaharro con mortero reforzado %, 1, 4 (cemento a{” arena gruesa) y un enlucido con mortero 1/3:1:4
{cemento, cal, arena fina), : )
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Se certificarad por metro cuadrado segiin proyecto ejecutivo y a satisfaccion de la INSPECCION de
obra.

9.3 REVOQUE IMPERMEABLE [m2]
Se ejecutaran en general en los interiores de canaletas de hormigén y en los lugares que indiguen la

inspeccion de obra.
- Azotado: Se utilizard mortero tipo C (1:2) cemento y arena con 10% de hidréfugo SIKA 1 o calidad

superior.
- Jaharro: sera con mortero tipo L (1:3) cemento, arena fina, con 10% de hidréfugo SIKA 1 o calidad

superior.
- Enlucido: con mortero tipo B {1:1) cemento, arena con 10% hidréfugo SIKA 1, terminado con cemento

puro estucado con cuchara o [fana metalica.
El espesor del revoque en total sera 1.5/2 com. los angulos deberén ser redondeados con un radio

aproximado de 1 cm., y el mortero se presionard fuertemente con herramientas adecuadas a fin de
obtener una perfecta impermeabilizacion en los-dngulos.

Se certificara por metro cuadrado segiin proyecto ejecutivo y a satisfaccién de la INSPECCION de
obra.

9.4 REVESTIMIENTO CERAMICO SOBRE LAVATORIO [m2]

Se colocaran guardando las alineaciones de las juntas, cuando fuera necesario, el corte sera ejecutado con
toda limpleza y exactitud. La Empresa debera indicar en los planos el criterio de colocacidn del
revestimiento y ta posicion con respecto a éste que deberan observar para su puesta en obra las bocas de
luz, artefactos, accesorios, etc., en tal forma que todos ellos vayan ubicados en los ejes de juntas. Se
tendran en cuenta en fodos los locales revestidos, las siguientes normas:

a) El revestimiento se ejecutarad hasta una altura igual a 0,60 m, sin cortes en altura, terminando con pieza
entera, asentandolo con pegamento tipo "klaukol impermeable” o similar, cuidando el empastinado de las
juntas entre cerdmicos. Las juntas seran tomadas con pastina del mismo color a nivel del revestimiento.

b) Antes de adquirir el material, la Empresa presentara a la Inspeccién de Obra para su aprobacion,

muestras de todos los materiales especificados.

Se certificara por metro cuadrado segiin proyecto ejecutivo y a satisfaccién de ia INSPECCION de
obra.

9.5 REVOQUES A NIVEL DE CAPA AISLADORA [m2]

Ningln revoque interior Hegara a la altura de la capa aisladora horizontal, distancidndose de esta al menos
unos 20 cm. Esa zona se cubrira con revoque impermeable como el indicado en 9.03.

Se certificara por metro cuadrado seg(n proyecto ejecutivo y a satisfaccion de la INSPECCION de
obra.

10.CIELORRASOS

10.1 CIELORRASO DE PLACAS DE YESO DESMONTABLE 60 X 60 (SECTOR AULA) [m2]
Donde lo indiquen los planocs grales., de cielorrasos y/o planillas correspondientes, se instalara un cielorraso
de placas de yeso desmontables, con estructura de sostén tipo "Armstrong”. Esta serd colgada de la

estructura metalica mediante pelos previstos en la misma.
Los paneles deberan ser regulares y parejos, no se aceptaran falsas escuadras y malas nivelaciones.

Los mismos seran placa tipe Deco Vinyl de Durlock o calidad superior.
El ¢je de replantec sea hard snampre desde e! centro del focal, resolviendo el ajuste del mismo con

cielorraso junta tomada,

Se certificard por metro cuadrado segln proyecto ejecutivo y a satlsjg_fgfan,de Ia !NSPECCION de

obra.
R e
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10.2 CIELORRASO DE PLACAS DE YESO JUNTA TOMADA CON BUNA PERIMETRAL
(AULA Y PASILLO) [m2]
Se ejecutara en los locales indicados en planos y planillas un cielorraso suspendido de placas de yeso tipo
DURLOCK o calidad superior de 12,5 mm de espesor, de acuerdo a indicaciones del fabricante. La
estructura estara formada por perfiles metélicos en chapa galvanizada, dispuestos cada 40 cm, vinculada
entre si mediante tornillos autoperforantes y tomada a los muros y techos mediante tacos de fijacion y

torniftos “parker”.
La terminacion se efectuara a junta tomada con cinta y masilla especial en las uniones de placas y en las
improntas dejadas por los tornillos autorroscantes, quedando aptas para el proceso de acabado y posterior

pintado.
En la unién con los muros, se realizard una bufia sobre todo el perimetro con un perfil U de aluminio

ancdizado natural. _
Se fendra cuidado con las previsiones de electricidad debiendo la contratista tomar los recaudos necesarios

para tal fin,

Se certificara por metro cuadrado segin proyecto ejecutivo y a satisfaccién de la INSPECCION de
obra.

11.PISO Y CONTRAPISO

111 CONTRAPISO DE HORMIGON S/ PLATEA [m2]

En los lugares indicados en planos de solados, planillas o donde lo determine la Inspeccion se materializara
un contrapiso sobre la platea de hormigdn de espesor variable dependiendo de ia funcién a cumplir, la
Inspeccién determinard el espesor del mismo variando entre 8 y 12 cm. Se deberd incluir todos los
elementos necesarios para la completa y correcta realizacion de los trabajos, aun cuando los mismos no
estuviesen especlficamente solicitados en planos.

Se utilizara un Hormigén H13 y se materializaran juntas de dilatacién en pafios no mayores de 30 m2 segin
plano de scolados y planilla de locales, estas serdn de todo el espesor del contrapiso y se llenaran con
sellador tipo “Sellavial’ de Sika o similar calidad. Cada llenado de los pafios debera ser inspeccionado y
aprobado por la inspeccidn, pudiendo ordenar la demolicion de aquellos que no hayan sido inspeccionados.
Se debera tener especial cuidado en la nivelacion previa del terreno, de manera de asegurar que el
contrapiso tendra siempre un espesor uniforme y nunca menor que el indicado por la Inspeccion.

Se certificara por metro cuadrado seg(n proyecto ejecutivo y a satisfaccion de la INSPECCION de
cbra.

11.2 PISO DE HORMIGON LLANEADO MECANICO {INTERIOR DE AULA Y PASILLO) [m2]
La terminacion final del contrapiso serd con alisado, llaneado mecanico, debiende quedar prolijamente
terminado, la superficie del piso homogénea y antideslizante, teniendo especial cuidado en esquinas, en

bordes de columnas y tabigues etc.
La ejecucion se realizara en forma continua por pafios completos entre juntas de dilatacion, a efectos de

garantizar una adecuada uniformidad de coler y textura y una total continuidad de trabajo mecanico de los
solados. '

Los ftem 11.1.y 11.2 incluyen los trabajos necesarios para el correcto curado del solado, que deberd
cuidarse como minimo tres dias, y que consistiran en el mantenimiento de las condiciones de humedad
adecuada mediante riego, o medios equivalentes. Estos trabajos deberan garantizar la interrupcion de
transito de personas durante el proceso de curado.

chra.
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11.3 CONTRAPISO DE HORMIGON TERMINACION PEINADO CON BORDE ALISADO
(VEREDA PERIMETRAL) [m2]
En los lugares indicados en planos de sclados, planillas o donde fo determine la Inspeccion se materializara
un contrapiso sobre terreno natural de espesar variable dependiendo de la funcién a cumplir, la Inspeccién
determinard el espesor del mismo variando entre 8 y 12 cm. Se debera incluir todos los elementos
necesarios para la completa y correcta realizacion de los trabajos, aun cuando los mismos no estuviesen

especificamente solicitades en planos.
Se utilizara un Hormigdn H13 y se materializarén juntas de dilatacion en pafios no mayores de 30 m2 segln

plano de solados y planilla de locales, estas seran de todo el espesor del contrapiso y se llenaran con
sellador tipo “Selfavial” de Sika o similar calidad. Cada llenado de los pafios debera ser inspeccionado y
aprobado por la Inspeccion, pudiendo ordenar la demolicion de aquellos que no hayan sido Inspeccionados.
Se debera tener especial cuidade en la nivelacién y compactacién previa del ferreno, de manera de
asegurar que el contrapise tendra siempre un espesor uniforme y nunca menor que el indicado por ia

Inspeccion.
La terminacién final serd peinado, debiendo quedar prolijamente terminade, teniendo especial cuidado en

esquinas, en bordes de columnas y tabiques eic. Al llegar a los bordes se realizara un alisado de 0,07 m
con llana manual.

Se certificara por metro cuadrado segiin proyecto ejecutivo y a satisfaccion de la INSPECCION de
obra.

12.ZOCALOS

NORMAS GENERALES
Sobre la mamposteria, previamente limpia y humedecida, se colocaran los z6calos con mortero de tipo "L".

12.2 ZOCALO CEMENTO ESTUCADO EXTERIOR [ml]

E! mismo se ejecutara en todo el perimetro internc del taller y pasillo y sobre el perimetro exterior del edificio
segtin los planos de detalles y en los lugares indicados por la Inspeccién, sobre la capa aisladora vertical,
se realizard un azotado cementicic con aditive hidréfugo vy posteriormente un a!zsado de un espesor que ho
supere al ancho del revoque exterior.

Se certificara por metro lineal seguin proyecto ejecutivo y a satisfaccion de la INSPECCION de obra.

13.ANTEPECHOS

13.1 ANTEPECHOS PREFABRICADOS DE H° [ml]

En los antepechos de las ventanas se colocaran piezas prefabricadas de H°.

Seran del largo y ancho necesarlo segtin cada situacion (0.20, 0.25, 0.30 cm)

El modelo a utilizar sera tipo Biselado ABHR de Gallars o calidad superior.

Antes de realizar la colocacidon de los mismos, debera presentarse una pieza a la inspeccidén de la obra,

para que apruebe la misma.
Seran adheridos a la mamposterla mediante el uso de mortero de asiento o0 de pegamento tipo Klaukol

grandes piezas.

Se certificard por metro lineal segun proyecto ejecutivo y a satisfaccion de la INSPECCION de obra.

14. CARPINTERIAS

NORMAS GENERALES
El Contratista deberd llevar a cabo todos los trabajos necesarios para la reparacién, completamiento,

provision y colocacion de las aberturas de aluminio, metélicas v de madera, con los herrajes y accesorios,
mensulas v demdas elementos de herrerla proyectados, en un todo de acuerdo a las cantidades,
ubicaciones, formas, medidas y terminaciones indicada en el plano, planilla de locales vy ias planillas de
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carpinterfa correspondientes y a las instrucciones que imparta al respecto la Inspeccion, como asf también
todas aquellas operaciones que, sin estar especialmente detalladas en el Pliego, sean necesarias para la
perfecta terminacién y funcionamiento de dichos elementos.

El Contratista debera presentar para su aprobacién por ia Inspeccién, todos los detalles de construccion
como también entregar muestras de los perfiles, herrajes, cerraduras a utilizar, ete.

Todas las piezas que componen cada abertura de este item, deberédn ser de primera calidad, perfectamente
homogéneos, exentos de sopladuras e impurezas y de superficies exteriores limpias y sin defectos. El
Contratista debera presentar a la Inspeccion las muestras correspondientes de cada uno de éstos, como asl
también las medidas de proteccion que se adoptaran para evitar [a corrosion, antes de comenzar con las

tareas, para su aprobagcién.

NORMAS GENERALES DE VIDRIOS

Serén de la clase y del tipo que en cada caso se especifiguen en los planos y planillas y conforme a
disposiciones municipales, de fabricacién esmerada, perfectamente planos, sin alabeos, manchas,
picaduras, burbujas u otros defectos; estaran bien cortados, tendran aristas vivas y seran de espesor
regular.

La Inspeccion tendrg derecho a rechazar y hacer retirar los vidrios que no cumplan con estos requisitos.
Todos los vidrios a proveer deberén ser entregados cortados con sus medidas exactas y perfectamente
colocados, habiendo practicado su verificacidn en obra y sobre las carpinterias.

Los materiales cumpliran las normas correspondientes.

No se permitird la colocacién de vidrio alguno, antes de que las estructuras, tanto metéiicas, como de
madera, hayan recibido la primera mane de pintura.

En los casos que corresponda a cada particularidad se exigira lo estipulado en las normas IRAM que a
continuacién se detallan;

IRAM-NM 293: Terminotogia de vidrios planos y de los componentes accesorios a su aplicacion.
IRAM-NM 297: Vidrio impreso,

IRAM 12543: Vidrios planos de seguridad. Método para la determinacién de los apartamientos con respecto
a Una superficie plana.

IRAM 12551 Espejos para uso en la construccion,

IRAM 125586: Vidrios planos de seguridad para la construccion.

IRAM 12559: Vidrios planos de seguridad para la construceion, Método de determinacion de la resistencia al
impacto.

IRAM 12865 Vidrios planos para la construccién para uso en posicién vertical. Calculo del espesor
conveniente de vidrios verticales sustentados en sus cuatro bordes.

IRAM 12572: Vidrios de seguridad planos, templados, para la construccion. Método de ensayo de
fragmentacién,

IRAM 12573: Vidrios de seguridad planos, laminados, para la construccion. Método para la determinacién
de la resistencia a la temperatura y a la humedad.

IRAM 12574: Vidrio flotado.

IRAM 12577 Doble vidriado hermético. Ensayo de condensacion.

IRAM 12580: Doble vidriado hermético. Ensayo de estangueidad.

IRAM 12585: Vidrio plano de seguridad para la construccion. Practica recomendada de seguridad para
areas vidriadas susceptibles de impacto humano.

IRAM 12596: Vidrios para la construccion. Practica recomendada para el empleo de los vidrios de seguridad
en la construccion.

IRAM 12597 Doble vidriado hermético. Buenas préacticas de manufactura. Recomendaciones generales.

ORDENANZA 12070

VIDRIO LAMINADGC 3 + 3
En ventanas y puertas serdn laminados de seguridad 6 mm (3 + 3 con dmina de polivinil butiral de 0.38
mmy) salvo indicacion de mas espesor de la normativa municipal. Los vidrios seran transparentes e
incoloros.
En la colocacion de los vidrios se asegurara que el obturador que se utilice en los contravidrios ocupe todo
el espacio dejado en la carpinteria para que el cierre sea perfecto y la posicion del vidrio sea firme dentro de
su encuadre,
Podra realizarse con contravidrios de aluminio sellado con caucho a base de siliconas de primera calidad
debiendo quedar perfectamente eliminado y limpio todo el material excedente.
Previo al sellado definitivo se admitira el empleo de masilla plastica para rellen
o e
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Por diferencias de dilatacion el vidrio debera quedar aislado de la carpinteria de 3 a 5 mm por facos de
madera, necprene o similar.

La colocacion de vidrios exteriores se efectuara con burletes aprobados y asentados sobre tacos de caucho,
y se debera realizar el sellado del lado extericr en todas las carpinterias de fachadas.

141 CARPINTERIA DE ALUMINIO [gl]

Las carpinterias segun los distintos locales seran de aluminio tipo Rotonda Serie 700, color blanco seguln
planilla de carpinteria. Y cuando se especifica que una carpinteria es de aluminio, se entiende gue siempre
es aluminio aliado con otros metales en los porcentajes limites fijados por las normas en rigor, a saber:
PROYECTO UNC DE NORMA IRAM 699

Los perfiles seran extruidos por los métodos modernos conocidos, con un terminado perfecto, recto, sin
poros ni raspadura y deberdn ser de procedencia y de un sélo proveedor (elaborador o fabricante)
ALEACIONES

Para los perfiles extruidos
Se empleara la aleacion tipo AAB0EB3, segun designacion IRAM Nro. 687, con tratamiente térmico de temple

T 6 y con una composicién quimica de acuerdo con lo estipulado en la norma mas arriba mencicnada.

En los casos de emplearse perfiles estructurales se determinaran en funcién de su disefio y de los
esfuerzos a los cuales seran sometidos,

Para tornillos y remaches: se emplearan aleaciones del tipo AL-SI-MG-MN designacion IRAM Nro. 1607, de
temple T8, teniendo cuidado de no emplear aleaciones con cobres (duraluminio), los cuales provacan pares
alectroliticos no convenientes. ‘
Uniones: sera del tipo mecanico ingletados a 45° y ensamblados con angulos y cantoneras de aluminios
debidamente fijados mediante tornilios de aluminios, acero o bronce, estos Ultimos protegidos por bafios de
cromo, cadmio o niguel, o bien galvanizados.

Todas las juntas, principalmente aquellas que den a exteriores se obturaran mediante selladores
convenientermnente granitados, a los efectos de Impedir el pasaje de los agentes atmosféricos,

Nota: En el caso de emplearse tratamiento posterior de las superficies de aluminio por inmersion en bafios
electrollticos de acido sulfiirico (anodizado), no se admitiran soldaduras.

Fijacion; Todas las grapas de fijacion seran de acero cadmiado. Se preveran juntas elasticas e
impermeables del tipo "Secomatc” o equivalentes en todas las superficies en contactc con paramentos,
antepechos y/o dinteles. Dichas superficles deberan tamblén recubrirse con pinturas bituminosas u otras
similares a fin de evitar la formacion de pares electroliticos.

Los marcos de aluminios seran fijados a los premarcos por tornillos © bien a presion.

Nota: El empleo del premarco es recomendable porque asf la carpinterfa no sufrird dafios tales como:
raspaduras, manchas de cementos (cal), efc., durante el montaje, ya que esta carpinterfa se cofocardg una
vez terminada la obra.

Acabado: Todos los perfiles recibiran una oxidacién anédica por acide sulfirico (anodizado electrolitico)
color natural, semimate o especificacién de planilla; previamente al anodizado y ante del armado final, se
efectuara un pulido mecénico en todas las superficies a la vista, evitando que aparezcan tonalidades
diversas, como también asl imperfecciones y manchas en sus superficies.

Bajo ningtin concepto se aceptaran perfiles sin sellado final por inmersidn en bafios de agua caliente.
Espesores minimos de capa andédica.

Para interiores: de 10 a 15 micrones,

Para exteriores donde es posible una limpieza regular de 15 a 20 micrones.

Para exteriores donde fa limpieza es dificil: 20 a 25 micrones.

Para exteriores en zenas de indusfria nocivas; 25 micrones,

Colocacién de vidrios, cristales y/o vitreas: se colocaran burletes de P.V.C. Neoprenc o butilo, que se
adaptan perfectamente a los espacios diserfiados especialmente a este efecto y que permiten obtener
cierres herméticos y mullidos entre los perfiles y los vidrios,

Las uniones y los dngulos de [os mismos deberan ser vulcanizados.

Herrajes: Seran de aluminio, acero inoxidables o bronce {cromado, niguelado o platil) no admitiéndose bajo
ningtin concepto utilizar estos Gitimos sin tratar. Los rodamientos seran de "nylon" a municién, y los
contactos entre perfiles deberan efectuarse interviniendo cepillos de cerdas de nylon o laca siliconada para
obtener asl cierres herméticos.

Proteccién y embalajes. Las aberturas se protegeran adecuadamente no solo para evitar su deterioro
durante el transporte, sino también su puesta en obras, debiendo evitar que sus superficies sean salpicadas
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con cal o cemento.
Podran utilizarse cintas adhesivas con un pegamento adecuado para que no ataque ia aleacién materiales
aislantes, lacas pelables, piasticos en general vy la carpinterfa debera ser colocada en obra una vez

realizado el revoque fino en los paramentos.

Calidad de los materiales: Seran de primera calidad con las caracteristicas gue para cada caso se
especifique. Para las tolerancias de calidad, asi como cualquier norma sobre pruebas o ensayos de los
mismos que fueran necesarios realizar, como ser prueba de estanqueidad al agua al viento etc.: deberan
efectuarse en torres de pruebas donde se los sometera a distintas presiones y caudales de agua segtn el
caso,

Se tomara como coeficiente de dilatacion lineal 23*10 -6 mm por 0° C por 50 °

Control de calidad: La Inspeccitn, cuando o estime conveniente, hara inspecciones de taller, sin previo
aviso para constatar la calidad de la mano de obra empleada v si los trabajos se ejecutan de acuerdo con lo
contratado. En caso de duda sobre la calidad de ejecucion de partes no visibles, hara hacer las pruebas o
ensayos gue sean necesarios. Se darj especial importancia al proceso de oxidacién anadica controiando
todas las fases del mismo y se medira, sin deteriorar la superficie, el espesor de la capa.

Antes de enviar a obras los elementos terminados se solicitar4 anticipadamente Ia inspeccién de estos en
taller. .

Control de obra: Cualquier deficiencia de ejecucion constatada en obra de un elemento determinado sers
motivo de su devolucién a taller para su correccién, aunque ese elemento hubiera sido previamente
aceptado en talles. En la obra se controlara nuevamente la calidad y espesor de la oxidacién anédica en
los elementos que se vayan recibiendo, corriendo por cuenta del adjudicatario el retiro de aquellos que no
estuvieran en condiciones

Los herrajes seran de la mejor calidad y de metal indicado en los planos respectivos y se fijaran en las
estructuras con tornillos de igual terminacién o metal que los herrajes. El encastre de los mismos se
ejecutara con perfeccién, no debiendo existir afiadidos de ninguna clase. Las colas a utilizar seran
sintéticas, de aplicacién en frio y de la mejor calidad obtenible con aceptacion de la Inspeccion.

Se certificara en forma global segtin proyecto ejecutivo y a satisfaccion de la INSPECCION de obra.

14.2 BARRAL ANTIPANICO [un]
En aquellas puertas que indique la inspeccion de obra, se colocaran barrales antipanico con el objetivo de
permitir la evacuacién de las personas ocupantes del recinto. Dicha colocacién sera exterior a la puerta
existente, es decir que se emplearan barrales de aplicar o sobreponer.
La altura de colocacién del barral, sera la indicada y exigida por la Ley de Higiene y Seguridad y por lo
dispuesto por Bomberos de la Prov. de Cérdoba.
Se usaran elementos de alta resistencia, con tratamiento anticorrosive y terminacién en pintura epoxi color
fojo,
En aquellas puertas que den al exterior, se debera contemplar el uso de manija exterior con cerradura
integrada.

Se certificara por unidad segun proyecto ejecutivo y a satisfaccion de la INSPECCION de obra,

14.3 PANEL DIVISORIO PLEGABLE (AULA) [un]
Sera en todo acorde a los paneles existentes en los Parques Educativos que el contratista podra relevar

(Parque Noreste y Noroeste),
Consta de paneles de placa plegables que van de piso a cielorraso ubicados sobre rieles que permiten

movilizarlos,
Se certificara por unidad segtin proyecto ejecutivo y a satisfaccion de la INSPECCION de obra.
14.4 FRENTE DE PLACARES (AULA) [un]
Se realizara frente de placard (aluminio) con hojas de aluminio y mela_r}jl:ja (aulas}, utilizando la misma linea

de perfiles mencionados para las aberturas. Llegaran al cielorraso,-P6segran a la altura de 1.80 m, estante
interior. Seréd del tipo corredizo. e
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Se certificara por unidad segiin proyecto ejecutivo y a satisfaccion de la INSPECCION de obra.

156.HERRERIA

15.1 REJAS EN VENTANAS Y PUERTAS VENTANAS [m2]
Se gjecutaran en aquellas aberturas indicadas en plano y en un todo de acuerdo a estos. Las mismas iran
fijadas mediante planchuelas de sujecion tipo cola de golondrina debidamente amuradas con mortero
cementicio. Seran de cafio estructural (idéntico al existente), separadas segun plano explicativo, sobre
hastidor (idéntico al existente).

Se certificara por metro cuadrado segtin proyecto ejecutivo y a satisfaccion de la INSPECCION de
obra.

15.2 REJILLAS DE PISO DE METAL DESPLEGADO CANALETA CON MARCO [m2]

Se ejecutaran en aquellas rejillas que se indican en ef plano y en un todo de acuerdo a estos. Seran de
metal desplegado de 3,2 mm de espesor e iran figadas mediante bisagras al marco fijo en la canaleta para

la correcta limpieza de dicha canaleta.

Se certificara por metro cuadrado segln proyecto sjecutivo y a satisfaccion de la INSPECCION de
cbra.

16.PINTURA

16.1 PINTURA LATEX INTERIOR [m2]

La totalidad de los locales interiores del edificio se pintardn con latex para interior, respondiendo a las
indicaciones sobre tipo, color, etc.; que para cada caso particular determinan los planos y/o planillas de
locaies correspondientes; de no especificarse alguno de esos elementos, sera la Inspeccién de la obra
quien decida al respecto.

Todos los materiales a emplearse seran de primera calidad y responderan a las caracteristicas de fabrica.
Todas las superficies que deban pintarse se prepararan corrigiendo los defectos, manchas o asperezas que
pudieran tener. Denfro de lo posible, debe terminarse una mano de toda la obra, antes de aplicar las
siguientes.

Sera condicion indispensable para la aceptacién de los trabajos, que éstos tengan un acabado perfecto, no
admitiendose sefiales de pinceladas, pelos pegados, etc. A tales efectos, y, primeramente, se aplicara una
mano de fijador tipo "Alba" o superior calidad hasta cubrir perfectamente la superficie a pintar;
posteriormente, se aplicaran las manos necesarias hasta lograr un acabado perfecto de pintura de latex
vinilico tipo "Albalatex" o similar calidad.

En el interior de las aulas se hara de acuerdo a planos, hasta cielorraso se aplicara pintura latex clara, los
colores seran dispuestos por la inspeccién segln cada caso en particular.

Se certificara por metro cuadrado seglin proyecto ejecutivo y a satisfacciéon de la INSPECCION de
obra.

16.2 PINTURA LATEX EN CIELORRASOS DE JUNTA TOMADA [m2]

Los cielorrasos de junta tomada de los locales interiores del edificio se pintaran con latex para cielorrasos,
respondiendo a las indicaciones sobre tipo, color, etc; que para cada caso particular determinan los planos
y/o planillas de locales correspondientes; de no especificarse alguno de esos elementos, serd fa Direccion
de Infrasstructura y equipamientos quien decida al respecto.

Todos los materiales a emplearse seran de primera calidad y responderan a las caracteristicas de fabrica.
Todas las superficies que deban pintarse se prepararan corrigiendo los defectos, manchas o asperezas que
pudieran tener. Dentro de lo posible, debe terminarse una mano de toda la obra, antes de aplicar las
siguientes.

Sera condicion indispensable para la aceptacion de los trabajos, que éstos tengan un acabado perfecto, no
admitiéndose sefiales de pinceladas, pelos pegados, etc. A tales efectos, y, primeramente, se aplicara una
mano de fijador tipo "Alba" o superior calidad hasta cubrir perfectamente la superficie a pintar;
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posteriormente, se aplicaran las manos necesarias hasta lograr un acabado perfecto de pintura de latex
vinilico tipo "Albalatex" o similar calidad.

Se certificarad por metro cuadrado seglin proyecto ejecutivo y a satisfaccion de la INSPECCION de
obra.

16.3 PINTURA LATEX EXTERIOR [m2]

Se certificara por metro cuadrado segtin proyecto ejecutivo y a satisfaccién de la INSPECCION de
obra.

16.4 ESMALTE SINTETICO SOBRE CARPINTERIA Y HERRERIA [m2]
Todas las estructuras y piezas que constituye la carpinterfa metdlica seran pintadas en taller previo una
perfecta limpieza y desengrase de su superficie con aguarrds mineral, con una mano de pintura
estabilizadora de &éxido tipo "Corroles” o superior calidad las partes vistas y las ocultas con dos manos, o

bien con epoxi bituminoso.
En obra se aplicar4d a las partes vistas una segunda mano de pintura estabilizadora de o6xidos,

posteriormente se aplicard un endufdo con masilla a la piroxilina, corrigiendo las imperfecciones propias del

material, soldaduras de armado y dobleces.
Posteriormente previo un adecuado lijado de la superficie, se aplicard dos manos de esmalte sintético de
primera calidad brillante para exteriores e interiores 0 semimate para interiores, segun se especifiquen en

los planos de carpinteria.

Se certificara por metro cuadrado segun proyecto ejecutivo y a satisfaccion de la INSPECCION de
obra.

16.5 IMPERMEABILIZACION DE LADRILLO VISTO EXTERIOR [mes]
Se impermeabilizaran todos los muros exteriores de ladriio visto detallados y acorde a los planos,
previamente se limpiarg la superficie evitando que queden particulas sueltas. La pintura impermeabilizante
debera ser tipo Recubric de marca Sinteplast o calidad superior.

Se certificara por metro cuadrado segiin proyecto ejecutivo y a satisfaccion de la INSPECCION de
obra.

17.VARIOS

171 SENALETICA Jgl]
La cartelerla sera disefiada en funcion a su ubicacion, interior o exterior. Deberd ser resistente al clima en

caso de ser para exterior, debiendo sopartar temperatura y rayos UV,
Los disefios de las sefiales y sus respectivos materfales (foam board con vinilo, acrilico, etc.) serédn

presentados a la Inspeccion, quién los aprobara por escrito.
Cada local a sefializar tendra carteles para ser distinguidos de frente. Las medidas seran segun calculo para

las distancias maximas de lectura. Los colores, simbolos vy pictogramas seran segdn Normas IRAM 10.005

Parte 1 y Il.
- Letras corpéreas en Ingresos: Seran ejecutadas en chapa calibre 18, el contenido textual del mismo v las

dimensiones y tipologia de la fuente serd designada por la Direccidn de Infraestructura y equipamientos,

Seran de material de primera calidad.
No se aceptaran letras con fallas, alabeadas, bordes imperfectos o cualquier otro tipo de deformidad. En

comun acuerdo con la inspeccion, se determinara la forma de amurar de las mismas.

- Plano de ubicacién orientativo; Se colocard en el hall acceso, indicando localizaciones de cada local.
- Carteles de indicacion de locales

- Cartel para atilas
- Plan de evacuacion: se Ubicaran en lugares visibles, cumpliendo con las ordenanzas de Higiene y

Seguridad.

La provision incluye todos fos materiales v elementos de anclado técnicamente imprescindibles para una
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correcta fljacion.
Su ubicacién y contenido grafico/textual sera dispuesta por el Contratista conforme a lo que determine la

Inspeccién.
Se certificara en foma global segiin proyecto ejecutivo y a satisfaccion de la INSPECCION de obra.

17.2 PIZARRA BLANCA PARA MARCADOR [gi]
En el aula nueva se debera proveer y colocar una pizarra blanca de e: 13 mm para marcador con limpieza
en seco, de 2.40 x 1.20m. 0 2.50 x 1.20 m. con marco de aluminio de 13 mm y esquineros reforzados,
Dicha pizarra deberd contar con bandeja porta borrador y fibra. Con sujecién segura a los muros, con
refuerzos previstos a tal fin.

Se certificara en forma global seglin proyecto ejecutivo y a satisfaccion de la INSPECCION de obra.

17.3 MESADA, BAJO MESADA Y BACHA EN TALLER [m2]

La mesada sera de granito gris Mara, con provisidén de una bacha de acero inoxidable. El bajo mesada sera
de estructura de cafios de acero inoxidable, con estante inferior (a 15 cm. del piso) de acero inoxidable, Se
incorporara puerta de melamina blanca.

Para -mesada de aulas, los materiales a utilizar seran de primera calidad, sin defectos, con uniformidad de
grang, tono y superficie y con bordes libres redondeados,

Todas las grapas y piezas de unién para placas de granito natural seran galvanizadas e iréan ocultas.
Cuando las placas estén empotradas en el muro, su ancho sera como minimo 2 cm mayor gue lo estipulado
como ancho Gtil. Todas las juntas seran perfectamente rectas, aplomadas, a tope vy a nivel.

Se certificara por metro cuadrado segln proyecto ejecutivo y a satisfaccion de la INSPECCION de
obra.

17.4 PROVISION E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT [un]

Se instalaran dos (2) aires acondicionados de 8000 cal. en los lugares indicados, con la canalizacion para
electricidad y desagiie,

Se certificard por unidad de acuerdo a planos de proyecto ejecutivo y a satisfaccion de la
INSPECCION de obra.

18.INSTALACION SANITARIA [g1]

NORMAS GENERALES
Los trabajos a efectuar para la obra de referencia incluyen la provigion de mano de obra, materiales,

artefactos, accesorios, trdmites y documentacion final para ejecutar la obra conforme a su fin- Incluyendo
ademas aqueflos elementos que aln sin estar expresamente especificados ¢ indicados en el legajo de
contrato sean necesarios para el correcto funcionamiento de la instalacion y artefactos.

A efectos de su aceptacion y siguiente aprobacién, tanto los materiales, los elementos a utilizarse como los
trabajos a ejecutar, en especial aguellos que deban quedar ocultos, seran previamente revisados por la
Inspeccion de Obra y responderan a normas vigentes OSN, DIPAS y Municipalidad de Cordoba, a las
Normas IRAM en lo referente a materiales, a planas y a pliegos que componen ef legajo de contrato.

En presencia de la Inspeccion de Obra se exigiran las pruebas de correcto funcionamiento sobre todo tipo
de trabajos que el Contratista haya hecho en este tema, en el momento que [a inspeccién indigue.

INSTALACION DE AGUA Y DESAGUES
Para obra nueva se realizard la instalacion sanitaria de provisién de agua, desaglies cloacales y desagties

pluviales, con conexién a tanque de agua existente y destino a sistema de desagiie cloacal nuevo.

PROVISION DE AGUA
Cafierfa de agua: Sera de polipropifeno copolimero unién soldada por termofusién con piezas de acople del

mismo material y marca. No se permitira el uso de elementos de distintos sistemas o marcas. Utilizando las
tipologlas de cafios segun sea para agua fria o caliente, marca IPS o superior. Antes del tapado de la
cafierla, se efectuara prueba hidraulica a presian,

Toda la instalacién sera correctamente dimensionada por especialista a cargo del contratista,
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DESAGUES CLOACALES

Cafierfa de desagle: Los desaglies primarios y secundarios, incluyendo ventilacién serén de cafierias de
polipropiieno sanitario marca Awaduct o superior, con unién espiga enchufe con O'Ring de doble labio,
unién deslizante, espesor de marcas aprobadas y sello de calidad IRAM, Se usaran tnicamente piezas y
accesorios originales, no permitiéndose la ejecucién de enchufes por calentamiento de carios en obra.

La cafierfa se asentard sobre una base de hormigén armado {(segun lo enunciado en 05.03 H® A® PARA
PLANTILLA DE BASE DE CANERIAS). La superficie de apoyo de los cafios seguird la pendiente de los
mismos y se ejecutara de forma céncava (dos aguas hacia adentro) con un espesor minimo en su centro de
5 cm y en sus lados de 10 cm, y el ancho sera el especificade en excavaciones. El nivel de tapada minimo

de las cafierias serd -0.45 m,
La nueva cafieria de desagtie cloacal se debera conectar a la camara de inspeccién, de alli al sistema de

red cloacal.

Las ventilaciones de las canalizaciones del sistema primario se construiran con cafleria y accesorios de
cafierlas de polipropileno sanitario marca Awaduct o superior, con unién espiga enchufe con O ‘Ring de
doble labio, unién deslizante, espesor de marcas aprebadas y sello de calidad IRAM y en forma tal que
aseguren un eficaz funcionamiento del sistema.

La boca de desagiie tapada dispondra de marco y tapa de bronce, doble o simple respectivamente de 0.20
x 0.20 m, reforzada, con la tapa tomada ai marco con cuatro tornillos.

Camara de inspeccién:
La cémara de inspeccién y la cdmara repartidora se realizarén con cojinetes de polipropileno o en su

defecto de PVC marca AGONOR o superior y se prolongaran con aros del mismo material, en la parte
superior se colocaran tapas de lipo terreno de 60 x 60 cm de hormigon.

Desde la cdmara de inspeccitn se prolongara la instalacién hasta conectarse a la Red Cloacal.

Desde la camara de inspeccion se realizara una ventitacion con cafieria de diametro 110 mm. que tendra
por destine final el parapeto de la edificacion.

Se certificard en forma global de acuerdo a planos de proyecto ejecutivo y a satisfaccion de la
INSPECCION de obra.

19.INSTALACION CONTRA INCENDIO [gl]

Proyecto:
La Contratista debera generar un proyecio del Sistema de Proteccién contra Incendios para dicho

establecimiento, el que debera ser realizado por un Especialista Matriculado y contar con la aprobacién de

ta Dirsccién de Bomberos de la Prov. de Cérdoba.
E! mismo dara estricto cumplimiento a la normativa legal y convencional en materia de Higiene y Seguridad.

Provision de Matafuegos:

Para la ampliacién desarrollada se deberd proveer extiniores de 2.5kg en cantidad segun los céalculos
realizados.

EXTINTORES CON GABINETE tipo ABC - POLVO QUIMICO
EXTINTORES CON GABINETE tipo BC — CO2

Se certificara en forma global de acuerdo a planos de proyecto ejecutivo y a satisfaccion de la
INSPECCION de obra.

20.INSTALACION DE GAS [gi]
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Envasado o de Red (Ecogas) seglin existencia de red urbana y comprenden la totalidad del Parque
Educativo, tanto lo existente como la ampliacion de 1 aula y pasillo. Deberé obtenerse la aprobacién del
establecimiento con el objetivo de obtener a futuro la conexién a Ecogas sin inconvenientes, si no hubiera
red externa de gas.

Debera preverse todos los trabajos no previstos en el presente pliego y que sean necesarios realizar para la
correcta terminacion de los mismos, de tal manera que la obra responda a su fin.

Los diametros de los cafios seran de acuerdo al célculo de proyecto que deberd ser ejecutado por la
Contratista de acuerdo a las normas que fija el ENARGAS, por profesional matriculado.

En los casos de cafierla nueva, el contratista presentard el proyecto y confeccionara los planos
reglamentarios, que, a previa conformidad de la Municipalidad, sometera a la aprobacion de la Empresa de
Gas Envasado o de Red. El contratista debera solicitar inspecciones en los perfodos en gue mejor se
puedan cbservar los trabajos realizados.

Las cafierias a utilizar seran de acero dulce, Epoxi. Debera tener en cuenta lo siguiente:

a- No se admitira curvatura de cafierias, debiendo utilizarse piezas roscadas para todo cambio de direccion
en el recorrido.

b- Las roscas machos seran empastadas con litargirio y glicerina, sin caifiamo.

¢- Todos los accesorios serdn epoxi y repintado en las uniones.
d- Las porciones de cafierias o accesorios mordidas por herramientas, se pintaran con epoxi.

PRUEBA DE HERMETICIDAD (S/ NORMAS DE ECOGAS)
Posteriormente a los trabajos de reparacién y/o ampliacién de las redes de gas, la Contratista realizara las
pruebas de hermeticidad exigidas por la empresa de gas envasado o de Red obteniendo la aprobacion del

organismo y presentando el trémite terminado a la Inspeccion.

TRAMITES EN EMPRESA DE GAS
Todo tramite que deba realizarse ante una empresa de gas, debera ser realizado por gasista matriculado,

sin excepcion.
La empresa contratista deber4 asumir todos los gastos que dichos tramites generen, sea cual sea la Indole

de los mismos. : :
Todos los trabajos que deban realizarse en elementos que forman parte de la instalacion de gas

(reparaciones, colocaciones, etc.) deberdn ser realizados por gasista matricutado, sin excepcidon. Dichos
elementos deberan cumplir con las normas del ENARGAS, segun las caracter(sticas exigidas para el

consumo y suministro que corresponda.

PROVISION Y COLOCACION CALEFACTORES
Se proveeran y colocaran en los locales y sitios indicados en planos. Deberan ser de marcas reconocidas y

aprobadas por el ENARGAS (Longvie o calidad superior).
Se realizaré un balance térmico para determinar las calorias y cantidad de calefactores, siempre del tipo

. TBH.
La tarea de colocacion se efectuara en un todo de acuerdo con los reglamentos de LA EMPRESA DE GAS.

PROVISION Y COLOCACION DE PROTECCIONES MECANICAS INTERNAS Y EXTERNAS
Se proveera y colocaran protecciones mecdnicas exteriores e interiores reglamentarios dispuestos por la

empresa de gas.

LLAVES DE PASO DE GAS
Todas las llaves de paso deberan ser aprobadas y colocadas segun las exigencias y normas vigentes en &l

ENARGAS. Deberan permitir el perfecto accionamiento de las mismas.

ENGRAMPADO DE CANERIA :
Las cafierfas engrampadas deberan cumplir con las exigencias y normas vigentes del ENARGAS

Se certificara en forma global de acuerdo a planos de proyecto ejecutivo y a satisfaccion de la
INSPECCION de obra.

21.INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION [gi]

Este item comprende el desarrollo del proyecto eléctrico y su ejecucidn con provision de materiales y mano

de obra necesaria, firmado por profesichal matriculado.
La contratista debera presentar el proyecto de la instalacion eléctrica e iluminacién completo de la obra,
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respetando las normas vigentes regidas por IRAM, AEA, IEC, EPEC u ofras homologadas en
correspondencia para apiicaciones en edificios publicos.

La Contratista debera conectar, antes del comienzo de la obra, la energla elécirica de obra necesaria para
sus equipos e iluminacion, en funcion de la carga a utilizar, para lo cual solicitara ante EPEC, a su nombre y
a su cargo, del punto de conexién, realizando ia correspondiente Acometida para el equipo de medicién de
acuerdo a la norma ET 21. La instalacién eléctrica de iluminacién y fuerza motriz para este caso, aunque
provisoria, debera ejecutarse de acuerdo a las mismas reglamentaciones y normas de Higiene y Seguridad
del Trabajo, y especificamente en Seguridad Eiéctrica de acuerdo a lo solicitado por las ART.

Se deberan presentar, dentro de los 10 (diez) dias previos a la apertura del acta de replanteo, por parte de
la contratista, designacién de especialista en instalaciones a cargo de la obra, los trabajos previos al
proyecto de la instalacién eléctrica de fuerza motriz e iluminacién, etc. de la obra a ejecutar. Esta
presentacion debera realizarse ante la Inspeccion, la que brindara las correspondientes aprobaciones.
Estos trabajos y aprobaciones conformaran los planos ejecutivos definitivos para ejecucion de la obra.

Los trabajos deberan contener;

Planos de planta en escala 1:50, en los cuales se graficaran los circuitos con sus cafierias,
indicandose sus diametros y los conductores con sus secciones que por ellos se canalizaran.
Plano de esquema unifilar.

Plano topografico de tabieros.

Memoria descriptiva,

Planillas de circuitos,

Caleulo de protecciones,

. Cémputo y presupuesto.

Autorizado por fa Inspeccion el proyecto ejecutivo, la Contratista debera presertar a aqueila el Proyecto
compieto y definitivo de la totalidad de item contemplado en este contrato para fa presente cbra.

Todos ios planos que corresponden al proyecto deberan ser realizados en AutoCAD Versién 2000.

Este proyecto debera ser presentado y firmado por el especialista idoneo en este tipo de instalacienes ante
la Inspeccién, para su aprobacién. :
Sera realizado en gréaficos ploteados en papel y tinta negra, CD correspondiente,

Al terminar los trabajos, y antes de la recepcién definitiva, el Contratista debera presentar planos en vegetal
transparente de la obra y, junto al mismo, con un disco compacto en donde debera encontrarse almacenado
el archivo correspondiente a planos.

Planos conforme a obra, condicién necesaria para la recepcion provisoria de la obra, debera contener
impresién en esc. 1:50, de todos los planos eléctricos y apoyo digital de la documentacion en versién de

AutoCAD 2000 en inglés.

o

crPpoooT

Los trabajos a ejecutar comprenden:

Punto de medicién; se realizard mantenimiento preventivo cambio de bases y fusibles NH, terminaies
nuevos en los conductores de entrada y salida, revision de PaT cambio de terminales y cable reglamentario,
pintura de los gabinetes identificacién del mismo, colocacion de sefalética reglamentaria.

Las canalizaciones: Se sjecutaran con caferfa perfectamente embutidas en mamposteria, losa, hormigon
visto, sobre cielorraso, etc., sera flexible o rfgida, segun corresponda, en cualquier caso sera ignifuga auto
extinguible sin excepcién, Ja cantidad de cafios seré acorde a la cantidad de conductores gue conduce y su
desariollo se contempla desde las aulas hasta el TS nuevo, las cajas de derivacién y pase seran de
dimensiones adecuadas para dar continuidad al desarrollo de la canalizacién partiendo desde el tablero
general independizando circuitos y sectores. En todos los casos embutidos en fodo su desarrollo, PVC
ignifugo auto extinguibie rigido o flexible tipo Homeplast calidad similar superior, la seccién ocupada no
supera el 40% de ia seccién efectiva en todos los casos y categorfas de instalacion, con cajas de derivacion
y pase para cada artefacto de iluminacion, ventilador axial y para cada uno de los aparatos a instalar, en el
caso de los artefactos de iluminacion fijado a la caja de chapa galvanizada embutidas en losas y
mamposteria, para los artefactos embutidos en cielorraso tipo Durlock se implementara un chicote de cable
doble envainado TPR, con fichas hembra y macho para facilitar Ia instaiacién. Para el caso de las cajas de
paso exteriores del edificio, deberan ser fundicién de aluminio IP55 para embutir, y el conexionado de
exteriores IP55, por medio de prensa cables de aluminio fijado en la tapa de la ¢aja de inspeccion, Se
tendrén en cuenta las especificaciones técnicas generales para su instalacién. El tipo de canalizacién a
utilizar en cada caso deberd estar bajo norma acorde a la situacion. Los artefactos de ifuminacién, a instalar
del tipo plafones o tortugas de adosar exteriores deberan ser IP 55 y fijados mediante tornillos cincados a
las cajas de conexién mediante un pasa cable de goma en el cuerpo del artefacto el que debera pasar
directamente al interior de la caja embutida para realizar el empalme mediante manguitos de empalmes pre
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aislados 0 empalmes de resorte tipo 3M. Las canalizaciones subterréneas se ejecutaran con cafio de PVC
ignifugo auto extinguible mediante camaras de inspeccidn de mamposteria con tapas de chapa de acero
e=3/16" plegadas, abisagradas, con marco en perfil angulo, deberan estar fijadas mediante buldn
galvanizado cabeza perdida anti vandalico, en todos los casos los conductores subterraneos que se
enhcuentren debajo de pisos, solados o por el interior del edificio sera canalizado entre cadmaras y con cafio
hasta alcanzar terreno natural, en ningln caso se dejara el o los conductores subterrdneos bajo piso,
solados, mamposteria o embutidos en mamposteria sin su correspondiente canalizacion, en terreno natural
enterrado a — 0.60 m, cubierto con arena gruesa tierra zarandeada, ladrillo, malla plastica roja y cierre con
tierra zarandeada apisonada, si corresponde reposicion de champas de césped o pisos similares al

existente.

Los conductores: Seran de cable de cobre electrolitico recocido, cordén flexible, con aislacion PVC
"Antillama”, que cumple con las normas de baja emisién de humos y gases toxicos, antillama no
propagantes de fuego. Para su instalacién se partira desde los tableros, referenciados en planos adjuntos,
de sus respectivos interruptores termomagnéticos para lo cual se tendra en cuenta las especificaciones
técnicas generales de acuerdo a hormas y con sello de conformidad IRAM NM247-3(2183); NBR NM 247-3
(6148) IRAM 2399-2289. Podran usarse en circuitos primarios, secundarios o derivaciones, conductores en
cafieria embutida podrén ser unipolares flexibles, chicotes de conexidn para artefactos doble envainado
TPR o subterraneo con prensa cable de aluminio, para la instalacidn subterrénea, alimentador del edificio
desde el punto de medicion hasta ef TG mediante conductor tetrapolar subterraneo. Para su instalacién se
tendra en cuenta las especificaciones de canalizaciones. En todos los casos se diferencia exclusivamente el
color azul celeste para el neutro, negro, marrén, rejo para conductores de fase y verde amarillo para
proteccién a tierra, los retornos para artefactos de |Ium|nac;c')n seran de cualguier color de 1.50 mm de
seccion, los circuitos de iluminacidn seran de 2,50 mm?, los circuitos para tomacorriente seran de 4 mm?. La
seccién del conductor alimentador principal del TS seré verificado con la carga de proyecto mas 30 % de
reserva, sin cortes ni empaimes enfre la salida desde TG hasta bornera de interruptor térmico de cabecera
en TS. Los conductores seran en todos los casos PIRELL! o calidad superior.

Taklero General: Se verificara el funcionamiento del corte general y disyuntor diferencial. El tablero
contara con sefialética reglamentaria e identificacion de los interruptores del mismo tablero. Para su
ejecucion se tendra en cuenta el esquema unifilar adjunto. Las protecciones seran SIEMENS o SHNEIDER.

Tablero Seccional TS1: Se instalaran gabinetes de poliéster auto extinguible de alto impacto o gabinetes
de chapa {ch18) c/pintura poliéster en ambos casos con grado de proteccion IP 55, RAL 7032 p/fembultir,
con puerta abisagradas verticalmente, doble puerta calada y regulable para permitir el accionamiento de las
palancas de los interruptores DIN 35. todos los aparates serdn identificados con carteles indicando funcion o
sector que protegen, cartel de acrilico letras negras fondo gris en negativo, fijados con tornillos a la puerta
del gabinete. El tablero contara con sefialética reglamentaria e identificacion del mismo tablero. Contara con
corte general en TG, interruptor termomagnético tripolar como corte general, disyuntor. diferencial trifasico,
interruptores térmicos bipolares para los circuitos independientes. Para su ejecucién se tendra en cuenta el
esquemna unifilar adjunto. Las protecciones seran SIEMENS o SHNE!IDER.

Interruptores: Serdn con bastidor, tapa, médulos cisgos y médulos medio médulo de interruptor un punto,
combinacion, etc, con contacto de plata vy lampara de nedn incorporada para embutir en cajas de 5x10cm,
de acuerdo y con sello de seguridad y conformidad IRAM 2007. Poseeran caracteristicas de la Linea Reggio

de Teclastar, o calidad equivalente, de color blanco.

Los Tomacorriente: Seran del tipo Doble Polarizado adaptables de 250V- 10 A de tres pernos chatos (uno
p/polaridad, uno p/neutro y el tercero p/ puesta a Tierra) de la misma linea y caracter(sticas de los
interruptores y de acuerdo y con sello de norma IRAM 2071 y de la linea "Reggio de Teclastar” blanco o

calidad equivalente.

El Cable de Proteccion a Tierra: Se realizara con cable de cobre cordon flexible con aislacién PVC Bicolor:
Verde — Amarlllo “antillama” de acuerdo y bajo normas IRAM NM247-3(2183); NBR NM 247-3 (6148) IRAM
2398-2289 de seccion mayor ¢ igual al conductor de fase que se encuentre en la canalizacion, segun la
carga maxima del circuito, de acuerdo a normas, el conductor desde la jabalina (5/8"x2000, tomacable de
bronceg con su respectiva tapa de inspeccién hasta ef TG, con canalizacién correspondiente y no inferior a
10 mm*®, con terminales ACC identados perfectamente en las puntas y conectado a bornera o barra de PAT
en el interior del TG. Ei cable de proteccion partira de los bornes de conexién a tierra en TG y sera de 2,50
mm2 de secclon minima para los circuitos de distribucidn secundaria y se tendera por cafieria embutida en
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pared y por cielorraso de losa de acuerdo a las Especificaciones Técnicas Generales. Una vez conectado
se debera verificar, controlar y medir la resistencia de Puesta a Tierra del Edificio desde los Paneles
Eléctricos hasta los electrodos del sistema. Su valor debera ser menor o igual a 2(dos) OHM. Se instalara
en este caso aparte de la jabalina de pifar segiin ET21, una jL2 5/8" x2000 c/tomacable en el interior de la
camara donde comienza la canalizacion hasta el TG o al pie del gabinete c/tapa reglamentaria y el
conductor reglamentario de cobre 16 mmZ. En los TS1 yTS4jL2, enTS1yTS2jL3en TS3jL4 yen TS5 L5
se instalaran 5/8" x 2000 c/tomacable y tapa reglamentaria PVC conectada al sistema de P.a.T. Unico
interconectando entre todas las jabalinas.

lluminacion de Emergencia: se instalard un sistema de iluminacién de Emergencia Instantaneo con
luminarias Auténomas Permanente conectada a la red, con sefializador de doble faz indicativos con logo
‘Salida Emergencia”, instalados en lugares estratégicos de circulacion, pasillos, escaleras y salidas del
Edificio, indicado por Inspeccién, se complementara con artefactos auténomos no permansntes de 60 led
c/autonomia de cuatro horas, led indicador, completo. Conectado directamente al circuito independiente

para iluminacién de emergencia.

Huminacién de locales: La ubicacién de artefactos sus cantidades y formas constructivas con sus
caracterfsticas técnicas se indican en plano de proyecto adjunto, en correspondencia la contratista podra
presentar muestras de alternativas para evaluacion de Direccion de Infraestructura y Equipamiento, ésta
informacidn acompafada de calculo verificando ia potencia en lumenes necesarios para cada local segun
destino y actividades a desarrollar en cada uno de ellos, sugiriendo comprobar en dos puntos como minimo,
la potencia de iluminacién requerida deberd estar acorde a la normativa vigente para iluminacion en edificios
pubiicos. Se utilizara iluminacién LED, marca OSRAM o superior.

lHluminacién exterior: Se instalaran artefactos indicados en planos y conectadas a circuitos con encendido
automatico al igual que algunos de los circuitos de galerias del edificio a modo de iluminacién vigia
controladas mediante un interruptor horario digital programable con reserva,

Ventiladores/A®A°; en cada uno de los locales se instalardn ventiladores axiales, con su respectivo
comando p/embutir a 1,20 m de altura, de chapa color blanco marca GATTI o calidad similar superior, cinco
velocidades, se nivelardn en todos los casos no menos a 2.10 m. de altura.

Los circuitos de cada VA (ventilador axial) seran independientes. Se dejaran las canalizaciones {provision

de electricidad y desagties) para futura colocacién de aires acondicionados.

Alimentacién Dato v Telefonia: se instalaran cajas para tomacorriente para alimentar los equipos de red

de datos, central de alarma.

Nota:
Todos los materiales a utilizar en obra deberan ser nuevos, sin uso, de primera calidad y deberan cumplir

con las normas IRAM, AEA, |EC u otra homologada e internacionales, y con estas especificaciones
técnicas,

Los conductores seran en todos los casos PIRELLI o calidad superior,

Las protecciones seran SIEMENS o SHNEIDER.

Se certificara en forma global de acuerdo a planos de proyecto sejecutivo y a satisfaccién de ia
INSPECCION de obra.

22.INSTALACION DE VOZ Y DATOS [gl]

Se dejaran previstas las canalizaciones para llegar al aula nueva con soporte de sefiales débiles. Estos
conductos deberan vincular el aula a ejecutar con el sitio previsto para el RAC. '

Ademas, se prevera una canalizacion que vincule un proyector con el drea proxima al pizarrén.

Se debera previamente presentar a la Inspeccion el proyecto de estas canalizaciones para su aprobacion.
CANERIAS

Deberan ser PVC 110 subterrdneas para la linea troncal y de 40 para los ramales de derivacion, ef
aprovisionamiento de todo el accesorio para la sujecion de las mismas y el montaje.

Se certificara en forma global de acuerdo a planos de proyecto ejecutivo y a satisfaccion de la
INSPECCION de obra. o

#
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23.LIMPIEZA DE OBRA (PERIODICA Y FINAL) [g1]

La obra se debera mantener limpia durante toda su ejecucion, de forma tal que sea transitable y segura, por

lo que dicha limpieza se realizara diariamente.

Una vez terminada la totalidad de las tareas y antes de la recepcién provisoria de la misma, el contratista
estara obligado a realizar una limpieza profunda, de manera tal de dejar la obra perfectamente limpia y en
condiciones de ser ocupada. Se cuidara especialmente en esta limpieza final de dejar perfectamente limpios

los pisos, revestimientos, paredes, carpinterla, vidrios, etc.

Se certificara en forma global de acuerdo a planos de proyecto ejecutivo y a satisfaccién de la
INSPECCION de obra.

24,DOCUMENTACION CONFORME A OBRA [gl]

La documentacién completa se confeccionara conforme al Pliego de Condiciones Particulares de la
presente obra. Se presentara debidamente firmada por el Director Téchico de |a obra.

Se certificara en forma global de acuerdo a planos de proyecto ejecutivo y a satisfaccion de la
INSPECCION de obra.

Hon
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REFERENCIAS PLANOS "AG"

AD1 - Cubierta sandwich de chapa trapezoidal prepintada con espuma
asilante de poliuretano tipo Foilroof, con accesories completos de
zingueria (babetas, cubre cantos, cubre juntas, canaletas, debordes,
efc.). Pendiente 20%.
AD2 - Cielorraso suspendido junta tomada/desmontable (ver plano)
AD3 - Terminacion revoque fino y pintura color blanco.
Al4 - Terminacion ladrillo a la vista, junta al ras.
AO05 - Carpinterfa de aluminio con reja metélica.
A06 - Ventilador de pared con cabezal oscllante.
AD7 - Lavatorio sobre mesada granitica con bajo mesada.
ADS - Terminacion cerdmicos 20x20 ??
- AD9 - Asiento suspendido terminacion idem piso.
Al0 - Sistema de paneleria plegable (ver planilla de aberturas)
All - Canaleta de zinc, con soportes, vy bajada con embudo v
desborde de seguridad.
A12 - Artefactos bajo consumo bidireccionales E27 1X28, color gris,

difusor satinadn {PR4 26W 840.
\ Vereda perimetral
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REFERENCIAS PLANOS "AG"

A01 - Cubierta sandwich de chapa trapezoidal prepintada con espuma

asilante de polivretano tipo Foilroof, con accesorios completos de

zingueria (babetas, cubre cantos, cubre juntas, canaletas, debordes,

efc.). Pendiente 20%.

A02 - Cielorraso suspendido junta tomada/desmontable (ver plano)

AD3 - Terminacién revoque fino v pintura color blanco.

A04 - Terminacion ladrillo a la vista, junta al ras.

A5 - Carpinterfa de aluminio con reja metalica.

AD06 - Ventilador de pared con cabezal osdlante.

A07 - Lavatorio sobre mesada granitica con bajo mesada.

A0S - Terminacidn ceramicos 20x20 ??

A09 - Asiento suspendido terminacién idem piso.

A10 - Sistema de paneleria plegable (ver planilla de aberturas)

All - Canaleta de zinc, con soportes, y bajada con embudo y
desborde de seguridad.

Al2 - Artefactos bajo consumo bidireccionales E27 1X26, color gris,
difusor satinado IP54, 26V, 840.
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REFERENCIAS PLANOS "AG"

A01 - Cubierta sandwich de chapa trapezoidal prepintada con espuma
asilante de poliuretano tipe Foilroof, con accesorios completos de
zingueria (babetas, cubre cantos, cubre juntas, canaletas, debordes,
etc.). Pendiente 20%.

AD2 - Cielorraso suspendido junta tomada/desmentable (ver plano)

AD3 - Term!nacign revoque fino Y plqtura color blanco. o & Ao o Aod o Ao o
A04 - Terminacion ladrillo a la vista, junta al ras. e T e e e oyt o T e
AQS5 - Carpinteria de aluminio con reja metalica. © N ﬁfS;
A06 - Ventilador de pared con cabezal oscilante. r\;‘o e — B . e
A7 - Lavatorio sobre mesada granitica con bajo mesada. U A A¥4 YAYAVAVAVAYAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVATAVAVAYS —
ADS - Terminacion ceramicos 20x20 77 W S BRI PO 4275
______ SR e +R75
A09 - Asiento suspendido terminacion idem piso. E : b S
A10 - Sistema de paneleria plegable (ver planilla de aberturas) s '
All - Canaleta de zinc, con sopoites, y bajada con embudo y » 125
deshorde de seguridad. ) T = _ 3
Al12 - Artefactos bajo consumo bidireccionales E27 1X28, color gris, | e
difusor satinado IP54, 26W, 840. 1035 \Fg,_ggs
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REFERENCIAS

Placa led, 60 x 6

Lucciola, 6 w.

Placa de yeso desmontable.

0, marca OSRAM

Cielorraso de placa de yeso (durfock o superior) junta tomada.

Artefactos Led de embutir, color blanco, modelo ETL 505 de

Artefacto bajo conusmo bidireccional E27 1X286, color gris,difusor

satinado IP54, 2

A

6W, 840,

Ventilador de pared con brazo movil,
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REFERENCIAS
A| POl - Piso de hormigdn granallade mecanico.
P02 - Vereda de hormigén peinado, con bordes y juntas estucados.
P03 - Junta de dilatacién.
B
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REFERENCIAS

E01 - Cubierta sandwich de chapa trapezoidal prepintada con
espuma asilante de poliuretano tipo Foilroof,
E0Z - Canaleta de chapa plegada N°18,
E03 - Muro portante de lad. ceramico exterior "e" a definir, con
terminacion,
Ext: revoque exterior plastico, tipo revear, color a definir.
Int: revegue grueso v fino interior, con term. pintura
sintética a h:1.00m. Color a determinar vy resto pintura latex
tipo Alba color blanco.
E04 - Perfil C140 ¢/ 70 cm.
E05 - Fundacion de platea de hormigdn armado seglin calculo.
E06 - Viga de encadenado de H® A® seglin calculo.
EG7 - Viga reticulada segln calculo.
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REFERENCIAS
EO1 - Cubierta sandwich de chapa trapezoidal prepintada con € & & & €
espuma asilante de poliuretano tipo Foilroof. ”:;
E02 - Canaleta de chapa plegada N°18. a0 T ——— r—p—T—r——T 5
- . ) SN VAN AVAVAVAVAVAVAVAV, \VAVAVAVAVAY wir

E03 - Muro portante de lad. cerdmico exterior "e" a definir, con I AV - AABLONNALNNNANNNNNNINININN, " v;
terminacion, o T .

Ext: revoque exterior plastico, tipo revear, color a definir. - vl

Int: revoque grueso y fino interior, con term, pintura
sintética a h;1.00m. Color a determinar y resto pintura latex .
tipo Alba color blanco. +0.55 o275
E04 - Perfil C 140 ¢/ 70 cm. s e /
E05 - Fundacion de platea de hormigdn armado segin calculo,
E06 - Viga de encadenado de H® A° segln calculo. CORTE D-D
E07 - Viga reticulada segln célculo.
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REFERENCIAS
EQ1 - Cubierta sandwich de chapa trapezoidal prepintada con
espuma asilante de poliuretano tipo Feilroof,
E02 - Canaleta de chapa plegada N°18. ]
E03 - Muro portante de lad. cerdmico exterior "e" a definir, con Ce Vel Ves
terminacion. (20 x 20) (20 x 25) (20 x 20)
Ext: revoque exterior plastico, tipe revear, color a definir.
Int: revoque grueso vy fino interior, con term. pintura
sintética a h:1.00m. Color a determinar y resto pintura latex EST. @6¢/0.10 a 60cm nudo EST. @6¢/0.10 a 60cm nudo EST. @6¢/0.10 a 60cm nudo
tipo Aiba color blanco. EST. @6¢/0.20 resto EST. @6¢/0.20 resto EST. @6¢/0.20 resto
E04 - Perfit C 140 ¢/ 70 cm.
EO05 - Fundacion de platea de hormigdn armado segln cifculo.
E06 - Viga de encadenado de H® A° segun clculo. 408 in
E07 - Viga reticulada seglin caiculo. ilandiadi
20 |
Para el caso del anclaje de la armadura de la
columna en platea ver detalle
EO03
E12
E09
J8/15
\ #0188 208 ;
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REFERENCIAS

IC01 - Boca de Acceso Tapada,
1C02 - Cafieria @110 pend 2%.
IC0O3 - Camara desgrasadora.
IC04 - Camara séptica 2500 lts.

IC05 - Pozo absorbente encamisado.

F
i J‘
\‘-,\\ :
“‘w. |
,‘_}? I
,,,,, / i [
W, ]
INGRESO « |
JARDIN  \ G* ;
; _mmt:; P === ! . 8}
‘%E'\ﬁ—e}.asg
PASO
© N e
115 o ficor
S
i1y
it T
It A
H
it
i
N
g f, 10,35
b &
¢
i
S NUEVO
L
g TALLER
il
il
UBICACION GEOREFERENCIAL: FECHA: UBICACIGN: SUPERFICIE TCTAL: 20300 m2|  NOMENCLATURA CATASTRAL: 4 OBRA: OBRA N*;
' ) SUPERFICIE CUBIERTA: 197.60 m2 MUNICIPALIDAD DE CORDOBA y .
31°27'45.6"S 64°06°13.3"W Noviembre 2027 | Calle: NAZARIO BENAVIDEZ 6940 | ¢y "cpmp.CUUBIERTA:  5.48 m2 26-21-038 . , NUEVO TALLER EN "NIDO AVELLANEDA
B Avellaneda SECRETARIA DE EDUCACION BLANO:
NUMERG DE EXPEDIENTE: ESCALA: . PROYECTD!  (yiReCEION DF INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTC .
SECRETARIO HORACIO A. FERREYRA || pianc pe: N -~
2021 1:100 DIRECTORA: ARQ. MARTA BELEN GIROLDI | PLANTA DE DESAGUE CLOACAL IC-01
[ | 2 3 | k | 5 | [ 7 |




7

REFERENCIAS

Al IPD1 - Conexidn a canalsta existente
[P02 - Canaleta de recoleccion cubierta con reja metalica.
_ | 1P03 - Embudo horizontal.
IP04 - Canerfa de bajada vertical.
B P05 - Boca de desagite abierta de 20x20 con rejilla de proteccién,
IP06 - Boca de desaglie abierta de 30x60 con rejilla de proteccidn.
IP07 - Boca de desaglle abierta de 1.60x30 con rejilla de proteccion.
IP08 - Caneria de desagiie pluvial @110 pend 1%
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REFERENCIAS

Artefactos Led de embutir, color blanco, medelo ETL 505 de

= Tablero secundario.
O Lucciola, 6 w.

Artefacto bajo conusmo bidireccional E27 1X26, color gris,difusor
satinado IP54, 26W, 840.

Llave de luz.

Toma corriente.

Toma corriente Aire Acondicionado.
Encendido por foto célula.

Aire Acondicionado.

Ventilador de pared con brazo mavil.

Preveer canalizacidén para alarma

ducto para redes D
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REFERENCIAS

A IGO1 - Conexion a caferia existente

0@ iGO02 - Calefactor T.B.H. a dimensionar segin requerimientos

_ IGO3 - Llave de paso

1G04 - Cafierfa por contrapiso

B {G05 - Protecciones mecanicas

NOTA:
LA INSTALACION SE DEBERA CALCULAR Y CUMPLIR CON TODAS
LAS ORDENANZAS VIGENTES.

SEGUN NORMAS NAG. 226.
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2 Avcnede SECRETARIA DE EDUCACION o
NUMERQ DE EXPEDIENTE; ESCALA: PROYECTD:  1pECeion DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMEENTO - -
. SECRETARIO HORACIO A. FERREYRA || pLaNO DE: . )
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UBICACION GEOREFERENCIAL: FECHA: UBICACEON: SUPERFICIE TOTAL: ) 203.00 m2|  NOMENCLATURA CATASTRAL: MUNICIPALIDAD DE CORDOGBA
1107745875 GG L3 W Noviembre 021 | Cae: WARIO Bewwvez oo | GEECEICIE T 102E00E 26-21-038 SECRETARIA DE EDUCACION NUEVO TALLER EN "NIDO AVELLANEDA"
NOMERO DE EXPEDIENTE: ESCALA: PROYECTO:  ;1nECCION DE INERAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PLAND:
. SECRETARIO HORACIO A. FERREYRA || ranoDE: T
,,,,,,, 12001 1:100 DIRECTORA: ARQ. MARTA BELEN GIROLDT | PLANTA CARPINTERIAS C-01
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CANTIDAD 1 2 lzquierda: 1 Derecha: 1
D . P i
FORMA DE ABRIR Batiente - Pario Fljo Batiente Batiente
MARCO Aluminio - Rotonda 700 o similar Aluminio - Rotonda 700 o similar Aluminio - Roitonda 700 o similar
HOJA Aluminio - Rotonda 700 o similar Aluminio - Rotonda 700 o similar Aluminio - Rotonda 700 o similar
VIDRIO Laminado incoloro - Definir espesores y tipe seglin normativa vigente Laminade incolero - Definir espesores y tipo segin normativa vigente Laminado incoloro - Definir espesores y tipo segln normativa vigente
£ (minimo laminado 3+3) {minimo faminado 3+3) ' {minimo laminado 3+3)
CONTRA VIDRIO Aluminio . Aluminio Aluminio
. HERRAJES Barral antipanico - cerradura tipo Acytra, doble paleta y 4 Barral antipénico - bisagra acorde a peso de la puerta Barral antipanico- cerradura tipo Acytra, para interiores - Bisagra
combinaciones - bisagra para puerta pesada (municion). municion
Reja adosada de cano 40 x 10X 1.6 mm, Zocalo de acero noxidable, Reja adosada de cano 30 X 10 X 1.6 mm. Zocalo de acero moxidable,
PROTECCION Reja R1 (ver planiila) envolvente, desde un lado al otro en forma de U, h: 25 cm cada frenie envolvente, desde un lado al otro en forma de U, h: 25 cm cada frente d¢
de {a puerta la puerta
F TERMINACION Pintura para aluminio color gris (electro estatica en polvo). Verificar con Pintura para aluminio color blanco (electroestatica en polveo). Verificar Pintura para aluminio celor blanco (electroestatica en polvo). Verificar
lo existente. ' con lo existente. con o existente.
UBICACION GEOREFERENCIAL: . UBICACION: SUPERFICIE TOTAL: 203,00 m2|  NOMENCLATURA CATASTRAL: : 0BRA: i OBRA N°:
H FECHA: Colle: NAZARI SUPERFICIE CUBIERTA: 197.60 m2 MUNICIPALIDAD DE CORDOBA " "
31°2745.8"S 64°0613,3"W Noviembre 7021 2 NAZARIO BENAVIDEZ 6040 | cryo crmicURIERTA: 540 m2 2631038 ) . NUEVO TALLER EN "NIDO AVELLANEDA
B” Avellaneda SECRETARIA DE EDUCACION ; BLANG:
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CANTIDAD 2 7 1
FORMA DE ABRIR Batiente - Pafos fijos. Cotrediza Corrediza - Paho Fijo.
MARCO Aluminio - Rotonda 700 o similar Aluminio - Rotonda 700 o similar Aluminio - Rotonda 700 o similar
HOJA Aluminio - Rotonda 700 o similar Aluminio - Rotonda 700 o similar Aluminio - Rotonda 708 o similar
VIDRIO Laminade incoloro - Definir espesores y tipo seglin hormativa vigente Laminado incoloro - Definir espesores y tipo segdn normativa vigente Laminado incolore - Definir espesores y tipo segtin normativa vigente
(minimo [aminado 3+3) {minimo laminadao 3+3) {minimo laminado 3+3)
CONTRA VIDRIO Aluminio Aluminio Aluminio
HERRAJES Sistema de aperiura mecanica, Tipo Newfon Para corrediza Para corrediza
PROTECCION Reja R2 (Ver planiila) Reja R4 {ver pianilla) Reja R3 (ver planilla)
TERMINACION Pintura para aluminio colar blanco (electroestética en polvo). Pintura para aluminio coler blanco {electroestatica en polvo). Pintura para aluminio color blanco {electroestatica en polvo).

UBICACION GEOREFERENCIAL: FECHA: UBICACION: SUPERFICIE TOTAL:  203.08 m2] NOMENCLATURA CATASTRAL: MUNICIPALIDAD DE CORDO BA OBRA: CBRA N
SUPERFICIE CUBIERTA: 197,60 m2
31°2745.8"S 64°06'13.3"W Noviembre 2021 | Caller NAZATCIO BENAVIDEZ 6040 tujp gipr-cuplerTA:  5.40 w2 SECRETARIA DE EDUCACION NUEVO TALLER EN "NIDO AVELLANEDA"
NOMERO DE EXPEDIENTE: FSCALA: PROYECTO:  pIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PLANO:
. . SECRETARIO HORACIO A. FERREYRA || rianooE .
Y 1:50 DIRECTORA: ARQ. MARIA BELEN GIROLDI | PLANILLA DF CRAPINTERIAS C-03
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CANTIDAD ? 1
D
FORMA DE ABRIR Corrediza Corrediza
MARCO Aluminio - Rotonda 700 o similar Aluminio - Rotonda 700 o similar
HOJA Aluminio - Rotonda 700 o similar Aluminio - Rotonda 700 o similar
VIDRIO Laminado incoloro - Definir espesares y tipo segGn normativa vigente Laminade incoloro - Definir espesores y tipo segin normativa vigente
(minimo laminado 3+3) {minimo laminado 3+3) E
CONTRA VIDRIO Aluminioc Aluminio
HERRAJES Para corrediza Para corrediza -
PROTECCION Reja R5 (ver planilia) Reja R6 (ver planilla)
TERMINACION Pintura para aluminio color blanco (electroestatica en polva). Pintura para aluminic color blance (electroestatica en polvo). F
4]
| L
UBICACION GEOREFERENCIAL: FECHA: UBICACION: SUPERFICIE TOTAL:  203.00 m2|  NOMENCLATURA CATASTRAL: . OBRA: OBRA N
SUPERFICIF CUBIERTA: 197.60 m2 MUNICIPALIDAD DE CORDOBA H
31°27'45.8"S 64°05'13,3"W Noviembre 2021 | Calle: NA%:‘,R;?E?;EQ’;DEZ 6090 | sup. seMI-CUBIERTA: 5.4 2 26-21-038 SECRETARIA DE EDUCACION NUEVO TALLER EN "NIDO AVELLANEDA"
NOMERO DE EXPEDIENTE: ESCALA: PROYECTO:  DIRECCION DF TNFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PLANG:
. . SECRETARIO HORACIO A, FERREYRA |[ranooE: :
~~~~~~~ 12021 1:50 DIRECTORA: ARQ. MARTA BELEN GIROLDI F PLANILLA DE CARPINTERIAS C-04
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CANTIDAD 1
D o o
FORMA DE ABRIR Plegadiza, riel superior e inferior.
MARCO -
e_ « . - . . v
HOJA Placa con nido de abeja, aislacion actstica. Espesor 5cm.
VIDRIO -
3 , : E
CONTRA VIDRIO -
HERRAJES Para piegadiza. -
PROTECCION -
F . :‘
TERMINACION - : F
|
|
|
G Planta de panel divisario plegabie G
A . - OBRA: OBRA M2:
UBICACION GEOREFERENCIAL: FECHA: UBICACION: SUPERFICIE TOTAL:  203.00 m2|  NOMENCLATURA CATASTRAL: .
H Calle: NAZARTO BENA SUPERFICIE CUBIERTA: 197.60 m2 MUNICIPALIDAD DE CORDOBA _ . ) H
31°2745.8"S 64°06'13.3"W Noviembre 2021 et NAZARIO BENAVIDEZ G010 | gup, SEME-CUBIERTA: 540 m2 26-21-038 . . NUEVO TALLER EN "NIDO AVELLANEDA
welaneca SECRETARIA DE EDUCACION OLANG:
NUMERQ DE EXPEDIENTE: ESCALA: PROYECTO:  ipecCiON DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO )
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CANTIDAD 1 2 1

FORMA DE ABRIR

Batiente - Pafio Fijo.

Pafio Fijo.

Pafio Fijo.

Cano (idem existente)

Canio (idem existente)

soplete

soplete

MARCO Cafio (idem existente)

HOJA Cafio (idem existente} Cario (idem existente} Caiio {idem existente)

HERRAJES De seguridad - -

TERMINACION 2 manos de antio_xido mas 3 manos de esmalte sintético, aplicada a 2 manos de antioxido mas 3 manos de esmalte sintético, aplicada a 2 mlanos de antioxido mas 3 manos de esmaite sintético, aplicada a
soplete

UBICACION GEOREFERENCIAL: UBICACION: SUPERFICIE TOTAL: 20300 m2|  NOMENCLATURA CATASTRAL: . OBRA: GBRA No:
- MUNICIPALIDAD DE CORDOBA :
31°27°45.8"S G4°06'13.3"W Noviembre 2021 | Clet NAZARID BENAVIDEZ 6040 | el B 190.G0ms 26-21-038 . . NUEVO TALLER EN "NIDO AVELLANEDA"
B® Avellaneda
SECRETARIA DE EDUCACION BLANO:

NGMERO DE EXPEDIENTE:

PROYELTO: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
DIRECTORA: ARG, MARIA BELEN GIROLDI

SECRETARIO HORACIO A. FERREYRA || piaNoDE:

PLANIE_LA DE CARPINTERIAS

C-06

—1ra

1

7 3 l

f
I 5 I

I T | 8




1 2 3 b { 5 1
PASO NUEVO TALLER
+2.75 -
| M > +2.20
= N
| ! 1 +1.35
= | Jy | N
: , &
S +0.35 i +0.35
2 ||
—1.50 — 200
CANTIDAD 7 2 '
FORMA DE ABRIR Pafa Fijo Batiente

Caric {idem existente)

MARCO Cafio {idem existente}
HOJA Cafo (idem existente) Cafio (idem existente)
HERRAJES - De seguridad
TERMINACION 2 manos de antioxide mas 3 manos de esmalte sintético, aplicada a 2 manos de antioxido mas 3 manos de esmalte sintético, aplicada a
soplete soplete
|
|
|
UBICACION GEOREFERENCIAL: FECHA: UBICACION: SUPERFICIE TOTAL:  203.00 m2|  NOMENCLATURA CATASTRAL: MUNICIPALIDAD DE CORDOBA QBRA: OBRA N1:
SUPERFICIE CUBIERTA: 197.50 m2 !
JLE2745.5"5 64°0613.3"W Noviembre 2021 | Colle: NAZQH\O 3'5”:;”051 6010 | Sp. SEMI-CUBIERTA: 540 2 26-21-038 . , NUEVO TALLER EN "NIDO AVELLANEDA"
reranecs SECRETARIA DE EDUCACION ; LAND:
NUMERG DE EXPEDIENTE: ESCALA: PROYECTO:  piRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ‘ '
B PLANO DE: : .
. 1:50 DIRECTORA: Q. HAKIN BELEN GIROLDI SECiRETARIO HORACIG A. FERREYRA PLANILLA DE CARPINTERIAS C-07
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INGRESO PRINCIPAL
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CANTIDAD 1 1

FORMA DE ABRIR

Batiente - Pafio Fijo

Corrediza sobre riel

Cario (idem existente}

MARCO Cario (idem existente)
HOIA Cafie (idem existenta) Cafio {idem existente)
HERRAJES De seguridad De seguridad
. 2 manos de antioxido mas 2 manos de esmalte sintético, aplicada a 2 manos de antioxido mas 3 manos de esmalte sintético, aplicada a
TERMINACION
soplete soplete ;
|
i
|
i
. . AN SUPERFICIE TOTAL:  203.00 m2 . . OBRA: OBRA NO:
UBICACION GEOREFERENCIAL: FECHA: UBICA‘CION. SUPERFICIE TOTAL: | 203.00 ﬁz NOMENCLATURA CATASTRAL: MUNICIPALIDAD DE CORDOBA | . )
31°2745.8'5 64°06'13.3"W Noviembre 2071 [ CAller NAZARIO BENAVIDEZ 6040 | o cmy cuptemTa: 5,40 m2 26-21-038 : . NUEVO TAILER EN "NIDO AVELLANEDA
8” Avellaneda SECRETARIA DE EDUCACION f PLAND:
NIMERO DE EXPEDIENTE: ESCALA: PROYECTO:  IRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO j
- PLANO DE: ,
o 1:50 DIRECTORA: o e o SEClRETARIO HORACIO A. FERREYRA PLANILLA DE CARPINTERIAS C-08
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