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Municipalidad
de Cordoba

Secretana de Direccion de
i Desarrallo Urbano Obras Viales
%

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA
DIVISION ESTUDIOS Y PROYECTOS

OBRA:
PROVISION Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA
ZONA N°1 — ANO 2022

MEMORIA DESCRIPTIVA

La ejecucion de la obra de Provision y Colocacion de Carpeta Asfaltica en Zona N°1 —
Aio 2022 de la ciudad de Cérdoba, tiene como objetivo lograr una significativa mejora en el
drenaje superficial de aguas pluviales, mejorando ademas el transito vehicular y peatonal, y
reduciendo los costos actuales de mantenimiento (perfilado de calles de firme natural). Por
tal motivo es que se encara en esta oportunidad el llamado a Subasta Electronica para la

contratacion de dicha obra.

La obra a ejecutar consiste solamente en la provision de materiales y la ejecucién de una
carpeta de Concretq Asfaltico de 0,05 m de espesor (con sus respectivos riegos de
imprimacion y liga). Dicha carpeta se apoyara sobre una Base Granular ya existente de 0,12
m y estara confinada por cordones cuneta de hormigén de 0,15 m y bocacalles completas

de hormigén en 0,18 m de espesor, ya existentes.

</ ' La siguiente Figura ilustra el sector de trabajo delimitado para la ejecucién de carpeta
asfaltica en Zona N°1 (dentro del ejido municipal) en el sector Noroeste de la Ciudad de
Cérdoba, que incluye los Barrios Arguello Norte, Autédromo, El Cerrito y Policial, los cuales
ya contardan con cordén cuneta y bocacalles de hormigén ejecutados, al momento de

colocacion de la carpeta asfaltica.

Asimismo, la Direccién de Obras Viales podra solicitar al Contratista la ejecucion de carpeta

asfaltica en cualquier otro sector ademés de los sefialados previamente, dentro de la Zona
N°1, los cuales se deberan presentar similares condiciones que las mencionadas

previamente (con cordén cuneta y bocacall_g__s..d_g h_ormigén existentes).
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Ubicacion Zona N°1

En tal sentido se tendran en cuenta las distancias que separan al sector en donde se ubique
la obra solicitada, respecto de los frentes de trabajo en marcha que tenga el Contratista en
ese momento, considerando el concepto de “distancia entre Frente Aislado” (D.F.A.) segun
se indica en el Pliego de Condiciones Particulares (separacion espacial entre el frente de
trabajo en marcha y la obra solicitada).

Cuando la D.F.A. supere los 1.000 metros, y en funcién de la longitud de la obra solicitada
(entre 0 a 300 metros, 300 a 1000 metros o0 mas de 1.000 metros), se tendran en cuenta
Coeficientes de Correccién especificos en cada caso, para la certificacion de los trabajos
realizados.

El Contrato se regira por el Sistema de Certificacion de Obras por MODULOS, compuesto
por un item Unico, subdividido en sub- items o rubros, uno para cada tarea. Se posibilita asi

una gran flexibilidad que permita la ejecucion de reparaciones ocultas no ponderables en su

verdadera magnitud, he}/s;tﬂé',e'l preciso momento de la realizacion de la obra, tales como son
[
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Ny

los excesivos deterioros y socavaciones producidas en las calzadas por lluvias y/o transito

vehicular, asi como interferencias existentes de cualquier tipo.

Es por ello que la planilla de cémputo métrico de la obra prevé una serie de items
adicionales, ademas ‘de la carpeta asfaltica propiamente dicha, con el objeto de considerar
la eventual ejecucion de reparaciones o acondicionamientos preliminares que resulten
necesarios eventualmente, previo a la colocacion de la carpeta asfaltica, que es el objeto

principal del presente pliego.

El Presupuesto Oficial es de $ 100.004.940 (Pesos: Cien Millones Cuatro Mil Novecientos
Cuarenta). El Plazo de ejecucion es de 180 (Ciento Ochenta) dias calendario.

Cordoba, Septiembre de 2022

—————
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

Art. 01°: SIGNIFICACION Y ALCANCE

El presente Pliego establece las Condiciones Particulares que regiran la contratacion y
ejecucion de la obra denominada /PROVISION Y COLOCACION DE CARPETA
ASFALTICA. ZONA N°1 — ANO 2022"{ solicitada por la Secretaria de Desarrollo Urbano -

Direccion de Obras Viales, tramitada mediante Expediente N° 106 - 015.731 / 2022

4

Art. 02°: DEFINICIONES //

Los términos enumerados a continuacion tendran el significado que se indica:

¢ Adjudicatario: es el Proponente al que se le ha comunicado la adjudicacion de una obra

a su favor, hasta la firma del Contrato.

e Analisis de Precios: es el detalle de los componentes de la estructura de costos que
forman parte del precio de cada item del presupuesto.

e Comitente: es el 6rgano del Sector Publico Municipal que representa al Municipio, en
este proceso: Direcciéon de Obras Viales, perteneciente a la Secretaria de Desarrollo

Urbano
e Contratista: es el Adjudicatario, después que ha firmado el Contrato y sus

complementos.

¢ Fondo de Reparos: es una reserva liquida que tiene por objeto resarcir al Sector Publico
Municipal por todas aquellas erogaciones, con causa en la ejecucion defectuosa de la
obra o porque la misma no fue ejecutada conforme al Contrato.

e Garantia de Mantenimiento de la Oferta: instrumento que debe otorgar el Proponente a
favor dei Contratante y que tiene por objeto garantizar la vigencia de la oferta durante los
plazos estipulados en la Documentacion Contractual.

¢ Garantia de Cumplimiento del Contrato: instrumento que tiene por objeto asegurar la

estricta ejecuciéon y cumplimiento de sus obligaciones contractuales y asimismo, proteger
a la Administracién comitente de posibles pérdidas resultantes de la no ejecucién de la
obra de conformidad con los términos y condiciones del Contrato.

e Obra: es la obra objeto de la contratacion, con el alcance que se le asigne en este Pliego

de Condicionzs Particulares y en el Pliego de Especificaciones Técnicas.

e Oferta’ es el con‘unto de documentes que define los aspectos técnicos y economicos de
la propuesta, integrada generalmente por la oferta econémica, la Garantig de
Mantenimiento de la Oferta, los presupuestos detallados, la planilla de cohzagfon por .
items, el analisis de precios, el plan de trabajo, el plan de certificacion y la (?U‘rva de,, s
inversion y todo otre documento que guarde relacién con la misma. r% s

s Plazo d2 Garantia: =s el periodo posterior a la Recepcion Provisional de la Ob qf rante_-
el cual el Contratista es responsable de las reparaciones requeridas por los d fe;c; s O™
desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecucion deficiente de los trabaj d’a‘,\ \gzpor

la falla en la calidad de los equipamientos provistos, o por los vicios ocultos, suampféqye - "f".-'-""'"': ‘

ellos no sean consecuencia del uso indebido de la Obra.
e Oferente: es la parsona humana o Juridlca que presenta la oferta en este procedimiento

de seleccion de una contratacién. - - _—'_-."——_-
R ,"1
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¢ Representantes: las partes del Contrato designaran el profesional con incumbencia
acorde con las caracteristicas de la Obra, que representa al Contratista ante el
Comitente, y al Comitente ante el contratista.

s Subcontratista: es toda persona humana o juridica con la cual el Contratista celebre un
contrato para la ejecucion de una parte de los trabajos a su cargo.

Art. 03°: OBJETO

Los trabajos a ejecutar en virtud del Contrato a celebrar, son los siguientes:

a)
b)

c)

d)

e)

9)

h)

)
K)

Nivelacian completa de |a traza con el objeto de abalizar los vértices y puntos de la
traza y la colocacion de mojones como puntos fijos para la ejecucion de la obra.

Ejecucion de sondeos a lo largo de la obra con el objeto de precisar la posicién de la
infraestructura existente y que pueda ser afectada por la obra.

Rotura, extraccion y traslado del material que fuera necesario.

El movimiento de suelo que fuera necesario para llegar a cota de apoyo del paquete
estructural proyectado.

El desmantelamiento y extraccion de todo elemento que obstaculice la ejecucion de
la obra (arboles, postes de H®° o madera con sus respectivos sostenes, alambrados,
veredas, etc.) y su posterior reposicion.

Los trabajos necesarios para el mantenimiento y reposicion de cafieria de agua, gas,
cloaca, alumbrado publico, seméaforos, teléfonos, etc. que puedan encontrarse en la
calle y que afecten la realizacidon de la obra, o que fueran afectadas por ella.
Preparacion y compactacion de la subrasante, segin los perfiles transversales
indicados en planos.

Ejecucién de las sub-bases y bases granulares y carpeta asfaltica incluyendo la
provisién de los materiales, segln los perfiles transversales indicados en planos.
Ejecucién del corddn cuneta, calzada y bocacalles de hormigén simple de 0,18 m de
acuerdo a lo indicado en planos de proyecto, incluyendo la provision de los
materiales.

La conservacion de las obras durante su ejecucién y durante el plazo de garantia.

Todos los trabajos necesarios para la completa y correcta terminacion de las obras a
ejecutar, en correspondencia a los a que aquellas estén destinadas.

Aquellos trabajos no contemplados pero necesarios para la correcta terminacion de la Obra,
sera realizados por el contratista sin cargo alguno para la MUNICIPALIDAD DE CORDOBA.

\ Art. 04°: PRO‘:C\:EDIMIENTO DE SELECCION

El -p.roc:edimierﬁto de seleccion del Contratista para la ejecuciéon de la presente obra es
mediante Subasta Electrénica, prevista en la Resolucion 36/C/2020, de la Secretaria de
Desarrollo Urbano, conforme a lo previsto en el Articulo 15° del Decreto Ordenanza 244/57,
‘modificada por Ordepanza 13.004 y Decreto Reglamentario 1665/D/57.

—_—

1.4 ) ﬂf’
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La Subasta Electronica es una competencia de precios dinamica efectuada
electronicamente, en tiempo real y de forma interactiva, consistente en que los oferentes
presenten, durante un plazo establecido, sus respectivas ofertas, las que podran ser
mejoradas mediante la reduccioén sucesiva de precios y cuya evaluacion sera automatica.

Art. 05°: FECHA, HORA DE INICIO Y FINALIZACION DE LA SUBASTA

Sera la que se establezca en la publicacion del llamado. 4

/
Art. 06°: MARGEN MINIMO DE MEJORA DE OFERTAS

Sera el que se establezca en la publicacién del llamado. /

Art. 07°: PRECIO DE ADQUISICION DEL PROYECTO

Los interesados podran acceder al proyecto de manera GRATUITA desde el portal web
oficial del Municipio (https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/) a los fines de poder
formular sus propuestas.

Art. 08°: PRESUPUESTO OFICIAL Fd

El Presupuesto Oficial es de $ 100.004.940 (Pesos: Cien Millones Cuatro Mil Novecientos

Cuarenta).
o

Art. 09°: CATEGORIA DE LA OBRA

La presente obra se considera de PRIMERA CATEGORIA VIAL, de acuerdo a lo establecido
en el Decreto - Ley N® 1332/56 (hoy Ley N° 4530 y su Decreto Reglamentario N°
2074/"'C"(786).

Art. 10°: SISTEMA DE CONTRATACION

El sistema de contratacién sera por “SISTEMA MODULAR?”.

Art. 11°: PLAZO DE EJECUCION ra ~
El plazo total para lz ejiecucion de la presente obra se establece en 180 diaso', a’ contar daade

la fecha en que se suscriba el Acta de Replanteo. Todos los plazos establacldos emel Vs
presente Pliego seran ccmputados en dias corridos, salvo expresa indicacion’ en c‘entrano o };r,'.f

e o ‘__"-»,_. -
o e

Art. 12°: DISPOSICICNES QUE RIGEN LA CONTRATACION

a) Normas de aplicacicn

La obra se rige por:

1. Decreto - Ordenanza 244/57, Decreto 1665/D/57-y sus modificaciones.
.P;M.__\. "“‘. ‘_.l f ]
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Resolucion 36/C/2020 de ia Secretaria de Desarrollo Urbano.

Ordenanza de Administracién y Contabilidad.

Cadigo Tributario Municipal.

Ley 24.314 (Accesibilidad de personas con movilidad reducida).

Ordenanza Especifica (si fuere de aplicacién).

Instrumentos Legales Especificos (si fuere de aplicacion).

Pliegos de Condiciones y Especificaciones Técnicas. Notas aclaratorias.

Disposiciones, Resoluciones y demas normas legales vigentes de orden nacional,
provincial y/o municipal que resulten aplicables a los bienes, obras y/o servicios a

subastar.

Para los casos no previstos expresamente en los cuerpos legales antedichos, se aplicaran
las disposiciones que rigen el procedimiento administrativo de la Ciudad de Cdrdoba
(Ordenanzas 6.904, 12.990 y sus modificatorias), los principios generales del derecho
administrativo y subsidiariamente los del derecho privado.

b) Orden de prelacion de los elementos que constituyen el proyecto

Todos los elementos que constituyen la contratacion seran considerados como
reciprocamente explicativos. En caso de existir discrepancias se seguira el siguiente orden

de prelacion:

CoNogkram

El Acto del Llamado.

Pliegos de Condiciones y Especificaciones Tecnicas.
Notas Aclaratorias.

El Acto Administrativo de la Adjudicacion.

El Contrato.

Memoria Descriptiva.

Computo Metrico.

Presupuesto Oficial.

Planos y documentacion grafica.

OOoND AWM=

Art. 13°: CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LA SUBASTA ELECTRONICA

La presentacién de una propuesta significara que quien la realiza conoce el lugar en que se

ejecutaran los trabajos, las condiciones, caracteristicas propias y generales de su desarrollo
y de las instalaciones, que se ha compenetrado del exacto alcance de las disposiciones
contempladas en el presente Pliego y de las contingencias de robo, hurto, depredacién y/o

vandalismo, las que acepta de conformidad.

Art. 14°: DOMICILIO A LOS FINES DE LA CONTRATACION

A'todos los efectos legales se considerara domicilio del oferente y eventual adjudicatario, el
domicilio electronico constituido por los interesados a través de declaracion jurada en los
terminos..del Articulo 1 inc. 3 de la Resolucion 36/C/2020 de la Secretaria de Desarrollo
Urbano;’ reglamentana de la Ordenanza 13.004, como asi también el usuario y contrasefia
: generado a través del portal de subastas del Municipio.

Las notlflcacmnes electrénicas se consideraran perfeccionadas transcurridos TRES (3) dias,
contados a partir del momento‘en que se encontraron disponibles, es decir, en condiciones
de ser msuallzadas en el domlcmo electronlco aun cuando el destmafarloln haya accedido

N . [
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al mismo para tomar conocimiento, conforme lo previsto en las Ordenanzas 6.904, 12.990 y
sus modificatorias. En todos los casos, los plazos comenzaran a computarse al dia siguiente
del dia en que la naotificacion fue recibida.

La existencia de impedimentos que obstaculicen la posibilidad de enviar o recibir una
notificacion electrénica, deberan ser acreditados por quien los invoque, salvo que fueran de
publico conocimiento, o producto de fallas en los equipos o sistemas informaticos, lo cual
sera considerado en cada caso concreto. /

Art. 15°: FORMA, LUGAR Y PLAZO DE CONSULTA

Las consultas relacionadas a las citadas normativas, las aclaraciones y observaciones a los
pliegos de condiciones que los oferentes juzguen pertinentes, deberan ser formuladas segun
se detalla a continuacion:

¢ FORMAY LUGAR DE CONSULTA:
Ingresando al portal de subasta del Municipio
(https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar) con su usuario y contrasefa. Las mismas
seran respondidas y quedaran visibies para todos aquellos oferentes que se encuentren
registrados en dicho portal.

¢ PLAZO DE CONSULTA:
Hasta CUARENTA Y OCHO (48) horas previas a la apertura del periodo de lances.

o REFERENTES DE CONTACTO:

Cuestiones relacionadas con las condiciones generales y particulares:
Direccion de Compras y Contrataciones, Tel. 0351-4285600 — Interno 1935

Correo electronico: subastaelectronica@cordoba.gov.ar

Cuestiones relacionadas con las especificaciones técnicas:
Direccion de Obras Viales - Tel. 351-4285600/ Int 7709

estudiosyproyectesov@gmail.com

La Municipalidad de Cordoba podra realizar aclaratorias de oficio, que seran publicadas en
el portal web de compras oficial y/o en la pagina web del Municipio a través de notas
aclaratorias en la siguiente pagina: https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/

Art. 16°: TIPOS DE GARANTIAS

Para afianzar el cumplimiento de todas sus obligaciones los oferentes y adjudlcatarlos
deberan presentar las siguientes garantias: o

a) GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: .k L1 . = ji
Sera del UNO POR CIENTO (1%) del presupuesto oficial de la obra que se ﬁuhasta E 2 l
desistimiento de la cierta antes del vencimiento del plazo de validez éstabjecndo- ; }4‘
acarreara la pérdida de la garantia de mantenimiento de oferta. N NG o

s ’.‘,/-

b) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: R
Sera del CINCO POR CIENTO (5%) del valor total del contrato. Esta garantia debera

integrarse dentro de los CINCO (5) dias,.previos a la firma d diendo ser




actualizada a requerimiento del Comitente, cuando se efectle una adecuacion econdémica
del contrato. Si el adjudicatario no concurriese a formalizar el contrato en el plazo

determinado, perdera la garantia de mantenimiento de oferta por simple transcursoc del
tiempo y sin intimacién alguna.
La ejecucién de las garantias o la iniciaciéon de las acciones destinadas a obtener el cobro
de las mismas tendran lugar sin perjuicio de la aplicacién de las multas que correspondan o
de las acciones que se ejerzan para obtener el resarcimiento integral de los dafos que los
incumplimientos de los oferentes o contratistas hubieren ocasionado.

Art. 17°: FORMAS DE GARANTIAS

Las garantias se constituiran independientemente para cada subasta y en alguna de las
siguientes formas:

a) Efectivo con moneda nacional, mediante depésito en la SUCURSAL CATEDRAL del

BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA, en la cuenta: CREDITO N° 311751020 -
DEPOSITO EN PESOS - SECTOR PRIVADO - NO FINANCIERO EN GARANTIA —

CODIGO 267, acompafiando la boleta o comprobante pertinente.

b) Titulos Publicos aforados en su valor nominal de la deuda publica nacional, provincial o
municipal, bonos del tesoro o cualquier otro valor similar, conforme lo previsto en el Art.
143° del Decreto 1665/D/57. Se depositaran en la Direccion de Tesoreria, adjuntando a la
oferta constancia de dicho deposito.

c) Aval Bancario u ofra fianza a satisfaccion de la Municipalidad de Cdérdoba,
constituyéndose el fiador en deudor solidario, liso y llano, y principal pagador con
renuncia a los beneficios de division y excusion en los términos del Articulo 1583 del
Caodigo Civil y Comercial de la Nacion, asi como al beneficio ce interpelacion judicial
previa. La institucion bancaria debera tener asiento principai, sucursal o agencia
establecida en la ciudad de Coérdoba y expresar sometimiento a los Tribunales Ordinarios
de esta ciudad.

d) Seguro de Caucién mediante pdlizas aprobadas por la Superintendencia de Seguros de

la Nacion, extendidas a favor de la Municipalidad de Cérdoba. La cornpafiia aseguradora
debera tener asiento principal, sucursal o agencia establecida en !a ciudad de Cordoba y

expresar sometimiento a los Tribunales Ordinarios de esta ciudad. La firma y la
acreditacion de gue el firmante de la pdliza de seguro de caucion tiene las facultades
para que la compafia de seguros asuma el riesgo, seran certificadas por Escribano
Publico.

e) Pagaré suscripto por quienes tengan el uso de la razén social o actuen con poder
suficiente del oferente, indicando el caracter que revisten. En. el cuerpo de este
documento (anverso o reverso) debera constar la autenticacion de la firma por escribano

pubiicu~~entrdad bancaria, autoridad policial u oficial mayor del municipio. Esta modalidad
" sera-valida Ginicamente para la garantia de mantenimiento de oferta.

. Dicho documento debera llenarse consignando claramente su caracter de “garantia de
mantenlmlento de oferta”, monto por el que se constituye, referencia al tipo y N° de Subasta
Ly Exped;ente al que corresponde y el asunto de que se trata. No debera consignarse fecha
.de vengcimiento y no se podra incluir otra leyenda que pueda tergiversar el valor del
documento ;

i
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i
Art. 18°: DEVOLUCION DE GARANTIAS

La devolucién de las garantias, segln el modo en que fueron constituidas, se realizara en
los plazos y lugares que a continuacién se indica:

a) GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: El Oferente, dentro de los CINCO (5)
dias de notificado el acto administrativo de preseleccion, debera concurrir a la Direccion
de Tesoreria a retirar la garantia de mantenimiento de oferta constituia en efectivo y
titulos publicos, y la constituia con modalidad c), d} y e) a la Direccion de Compras y
Contrataciones. En el caso del oferente que haya resultado adjudicado, la garantia le
sera devuelta cuando integre la garantia de cumplimiento del contrato y el plazo se
computara a partir del momento que integre dicha garantia.

b) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: El Adjudicatario, dentro de los DIEZ

(10) dias de cumplido integramente el contrato a satisfaccion del Comitente, cuando no

quede pendiente la aplicacién de multa o penalidad alguna, debera concurrir a retirar la
garantia de cumplimiento del contrato, en los mismos lugares que se indica en el punto
anterior.

Vencido el término previo, sin que se concrete su retiro, implicara la renuncia tacita a favor
del Estado Municipal de lo que constituya la garantia.

Art. 19°: OFERENTES HABILITADOS PARA PARTICIPAR /

Sélo podran participar de un procedimiento de Subasta Electrénica los proponentes que se
hayan registrado como usuarios en el Portal de Subastas del Municipio, ingresando al
siguiente enlace: https //subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/ y posteriormente presentar en

la Direccion de Compras y Contrataciones, la documentacion necesaria para ser vinculados

en la respectiva subasta.

Art. 20°; PRESENTACION DE SOBRES PARA VINCULACION A LA SUBASTA /

La presentacion de sobres se realizara en la Direccion de Compras y Contrataciones, sita en
el 9° Piso del Palacio Municipal "6 de Julio", Av. Marcelo T. de Alvear esq. Caseros —
Coérdoba.

Cada sobre con Ila dooumentacién aludida en el articulo siguiente, sera abierto en presencia
del interesado y personal de |la Direccién de Compras y Centrataciones. Por cada uno de los
interesados se labrara un acta detallando el contenido de la informacién presentada.

El plazo de presentacion de esta documentacion es de 2 dias, que comienzan a contarse.....
desde los 3 dias anteriores al dia de la subasta. Se receptara la documentacion [as
12:00 horas del Gltimo dia de la presentacion. Dichos plazos se daran a conocer a; trav,es’ de G

r
la pagina web oficial del Municipio: https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/ {/ g
En caso de presentacion por correo se agregara el numero postal de la Ciudad g Cordob

(5000). Todos los sobres que por cualquier causa lleguen con posterioridad a’lld" y qu;a
fijados seran devuelios sin abrir, no admitiéndose reclamos de ninguna ndturaleza 2

[l
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Art. 21°: DOCUMENTACION REQUERIDA PARA VINCULACION

Los interesados deberan presentar para su vinculacién a la respectiva subasta, la
documentacion que a continuacion se detalla, en sobre cerrado sin membrete, con la
identificacion de la subasta a que corresponde, conteniendo:

a. Constancia de inscripcion vigente en el Registro de Contratistas Municipal en el rubro
relacionado al objeto de la subasta. En el caso de Unién Transitoria (UT) u otro tipo de
agrupacion de empresas, todos los integrantes deberan cumplir con este requisito.

b. Constancia de inscripcion vigente en el Registro de Proveedores y Contratistas del
Estado Provincial (ROFPyCE) en el/llos rubro/s relacionado/s a: objeic de la subasta,
donde consten los ratios relevantes y la capacidad econdmica y financiera de la empresa.
La constancia de inscripcion en ROPYCE, respectc a calculos de la capacidad economica

financiera debera acreditar:

- Ratio de Liquidez (Activo corriente / Pasivo corriente), mayer o igual gue 1,00.

Ratio de Solvencia (Activo Total / Pasivo Total), mayoi o igual que 1,50.

- Ratio de Prueba Acida ((Activo Corriente — Bieries de Cambio) /Fasivo Cte.), mayor o
igual que 0,75.

- Ratio de endeudamiento (Pasivo Total / Patrinionio Neto), menor o igual que 2,00.

- Resultado de la capacidad econdmica financiera (Patrimonio Neto *4) superior o igual
a $ 130.000.000

En el caso de UT u otro tipo de agrupacion de empresas, los requisitos establecidos
deberan ser cumplidos por todos sus integrantes, excepto la capacidad economica
financiera, la cual se calculara ponderando los porcentajes de participacion de cada uno
de sus integrantes, segln surja de la constancia de inscripcion de ROPyCE de cada
integrante; o de la UT en caso de corresponder.
La Municipalidad de Cérdoba a los fines de contar con una mejor apreciacion respecto a
la capacidad econdémica financiera podra valerse de la informacion relativa a obras que
se encuentran en ejecuciéon y a ejecutar, como asi tambien recurrir a fuentes de
informacion externas.

c. Constitucion del domicilio electrénico a los fines de la contratacion, segun Formulario 01,
suscripto por representante legal.

d. Documentacion legal que acredite que la persona fisica registrada en el Portal de
Subastas cuenta con capacidad para representar a la empresa Oferente ante este
Municipio. No se vinculard una misma persona fisica para varios proponentes de la

subasta.

e. Garantia de Mantenimiento de Oferta.

f. Listado de obras realizadas en los ultimos 5 (CINCO) afios, en los que se acredite haber
realizado obras de similares caracteristicas, envergadura y especialidad, indicando
nombre del comitente, empresa o ente publico al que pertenecid la obra. Estos
antecedentes deberan de constar certificados por el ROPYyCE (en caso de comitente
publico) y Formulario 02, firmado por el representante legal.

La Municipalidad de Cérdoba se reserva el derecho de exigir, previo a la adjudicacién, la
presentacion de todos los elementos que demuestren la efectiva ejecucion de los trabajos

declarados por el oferente.

g. Listado de contratos o adjudicaciones en curso o a ejecutar en los préximos 12 (DOCE)
meses,.indicando el nombre de comitente, empresa o ente publico al cual se le
ejecutar;én los trabajos y fechas de ejecucién, segun Formulario 03, firmado por el

- - representante legal.

" h. Acreditar la titularidad y-némina.completa de al menos el 50% de Ios vehiculos, equipos y
bienes de capital necesarios para la ejecucion de esta obra, los quegj beran registrar

2
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antigliedad no superior a 10 (diez) afos, al momento de realizacién de la subasta. La
informacion debera presentarse segin Formulario 04, firmado por el representante legal.

Los tipos y cantidades de vehiculos y equipos MINIMOS requeridos por cada frente de
trabajo, se detallan a continuacioén:

CANTIDAD DE VEHICULOS / EQUIPOS

TIPO DE VEHICULO / EQUIPO CANT

- CAMION VOLCADOR (antigiiedad maxima 10 afios).
CAMION TERMICO (antigiedad maxima 10 arios). 1

EQUIPC COMPACTO MULTIFUNCIONAL CON LOS ACCESORIOS ROMPE 1
PAVIMENTO, BALDE CARGADOR, BARREDORA Y FRESADORA.

- HORNOS FUSORES CON DIFUSORES PARA RIEGO A PRESION. | 1
- ASERRADORA DE JUNTAS. 1
- ROLOS VIBROCOMPACTADORES DE MAS DE 1.500 Kg (DOBLE RODILLO).

- MOTONIVELADORA

- CAMION REGADOR

TERMINADORA ASFLATICA

RODILLO NEUMATICO PARA CARPETA ASFALTICA
- VIBROCOMPACTADOR PARA CARPETA ASFALTICA | 1

alalala

-

El Adjudicatario debera tener permanentemente en obra las herramientas y maquinarias
denunciadas para la correcta ejecucién de los trabajos y su terminacion en los plazos
estipulados, no pudiendo retirar del obrador maquinarias y/o herramientas afectadas a la
obra, sin la autorizacion previa de la Inspeccion, la cual exigira asimismo el retiro de
aquellos equipos gue a su juicio se encuentren en mal estado.

i. Referencias comerciales y bancarias.

j. Constancia de visita de obra, emitida por el Comitente, la que hara referencia al
conocimiento y aceptacion de las condiciones materiales de los emplazamientos de las
obras a ejecutar descriptas en el presente pliego. La visita sera realizada en los plazos y
condiciones que se daran a conocer a través de la pagina web oficial del Municipio
https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/. No se expedira certificado de visita a una
misma persona fisica para varios proponentes de la subasta.

k. Fecha de constitucion de la empresa mayor a 5 afos.

I. Declaracién jurada afirmando que no registra sanciones por incumplimientos, rescisiones
de contratos y/o penalidades pendientes de resoluciéon en este Municipio, otros
Municipios, u otros niveles estatales, en los ultimos 2 afos.

La falsedad de los datos contenidos en la documentacién que se acompafie, determinara la

inmediata exclusién del interesado. Si la falsedad fuera advertida con poeterioridad a la

adjudicacién o contratacién, serd causal suficiente para dejar sin efecto la misma por causa )
imputable al adjudicatario, segun corresponda, con pérdida de la garantia de cumpllmlen}m “«
de contrato, sanciones y/c suspensiones en _gal Rg‘glstrg de Ccntratistas Municipal, y srn' 5 R

perjuicio de las demas responsabdilidades cnnre; Wio. penais 5 que deriven del hecho.

1
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Toua la docuraentacion presentada que implique deciaracion juiade, debe ser firmada por
reprasentante lecal o apoderado.

Art. 22°: OFEREMTES

Podran participar como Proponenies a la Subasta las Personas Fisicas, Juridicas, Uniones
Transitorias (UT) u otro tipo de agrupaciones de empresas, regulados por los Articulos 1463
y 1470 subsiguientes y concordantes del Coédigo Civil y Comercial, para lo cual deberan
incorporar, adernss de los requisitos consignados en el articulo anterior, la documentacion
que a continuacion se detalla. Estos requerimientos no seran necesarios cuando la
representacion legyal del oferente surja palmaria de la constancia de inscripcidn vigente en el
Registro de Proveedores y Contratistas del Estado Provincial (ROPyCE) y este ultima se

encuentre vigente.

- PERSONAS FiSICAS
Deberan acorapaiiar a su presentacion constancia Ge su inscripcion en la matricula de
corerciante y consignar sus datos personales compietos.

- SOCIEDADES REGULARES ‘
Deberan acompafiar a su presentacion copia autentica y legalizada en su caso, del
Contrato Social, Estatutos y modificaciones debidamente inscriptas en el Registro Publico
de Comercio y acreditar en forma fehaciente la representacion y facultades para obligar a
la sociedad, de quien formule la presentacion. En la misma deberan consignarse ademas
todos los datos personales de los socios que la integran y de los gerentes, apoderados o

representantes legales, con excepcién de las sociedades de capital, en las que tales
recaudos deberan cumplimentarse respecto de los directores, - sindicos y demas

funcionarios que ejerzan la representacion o administracion de la misma.

- PROPONENTES ASOCIADOS
Para las Uniones Transitorias (UT) u otro tipo de agrupaciones de empresas, ademas de
los requisitos consignade precedentemente, segin estén conformadas por personas
fisicas, juridicas 0 ambas, deberan presentar la siguiente documentacion:

a) Para UT ofro tipo de agrupaciones de empresas no constituidas al momento de la
presentacion de la Oferta: compromiso de constitucion de UT de donde surja
expresamente de que cada una de ellas seran solidariamente responsables por el
cumplimiento de las obligaciones emergentes de la contratacion, conforme las
disposiciones del Cédigo Civil y Comercial de la Nacion y las exigencias de los
presentes pliegos de bases y condiciones; y copias certificadas de los instrumentos
societarios que autorizan la conformacién de la UT.

Al momento de la adjudicacién debera estar formalmente constituida la Unién, debiendo
_cumpllrse entonces con los requisitos enumerados en el punto siguiente.

by Para UT u_otro tipo de agrupaciones de empresas constituidas al momento de la
presentacion.de la Oferta, deberan cumplimentar con los siguientes requisitos:

- Copia certificada del instrumento de constitucion formal debidamente inscripto ante la
‘autoridad competente.

- Copia_ certificada de las reso]uclones societarias de cada una de las empresas
integrantes, de las que surja la voluntad de cada empresa de participar en la presente

contratacion. 7
isf 1. Il
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- Instrumento legal correspondiente donde se establezca expresamente, que todos los
integrantes de la UT son solidaria e ilimitadamente responsables por el cumplimiento de
todas las obligaciones emergentes del presente contrato.

Cada uno de los integrantes de las Uniones Transitorias (UT) u otro tipo de agrupaciones de
empresas deben cumplir con todos y cada uno de los requisitos y exigencias establecidos
en los presentes pliegos de bases y condiciones.

Art. 23°: EVALUACION DE DOCUMENTACION — COMUNICACION 7’

Luego de presentada la documentacién, la Comision Evaluadora valorara la informacién
receptada, conformada por (1) un integrante de la Direccién de Compras y Contrataciones y
(1) un integrante del Comitente, quienes seran designados en el acto administrativo de
preseleccion. Los interesados que no completen rigurosamente todas y cada una de las
exigencias seran excluidos y no podran ofertar durante el periodo de lances. Se comunicara
al domicilio electronico de cada interesado, el dia de la subasta si su soI|C|tud fue aceptada o
rechazada. /

Art. 24°: PRESENTACION DE LA OFERTA ELECTRONICA

Los oferentes preseleccionados realizaran electronicamente sus ofertas dentro del periodo
de lances establecido en el llamado.

El primer lance para ser valido, podra ser igual o inferior al precio de arranque. El precio de
referencia o precio de arranque de la subasta electrénica, sera igual al precio del
presupuesto oficial establecido para el presente proceso. Las ofertas electronicas que
superen el mismo seran inadmisibles y el sistema las rechazara automaticamente.

Efectuado el primer lance, los subsiguientes, para ser validos, deberan igualar o superar el
porcentaje minimo de mejora establecidos en la publicacion del llamado, respecto de la
ultima oferta ocurrida durante la subasta. Por ello, entre la ultima mejor oferta admisible y la
nueva oferta realizada, debera haber una diferencia de precio equivalente al porcentaje de
mejora.

Art. 25°: MANTENIMIENTO DE LA QOFERTA

El plazo establecido es de SESENTA (60) dias calendario. En caso de ser necesario la
misma se prorrogara en forma automatica por el mismo periodo, salvo que el oferente
manifieste por escrito CINCO (5) dias antes del vencimiento del plazo que retira su oferta.

T

Art. 26°: PERIODO DE LANCES Vi '

A

El periodo de lances sera el lapso de tiempo durante el cual los oferentes. reallzarén V“{_' 2
electrénicamente sus ofertas. Durante dicho periodo los interesados que se: reg:stren ey "_‘r:f‘;
ingresen a la plataforma digital, podran visualizar de manera virtual y simultanea todos los’, “\ 1 \}
lances realizados y la posicién de los mismos en el orden de prelacion segin’la oferta’ G I |
realizada, sin perjuicio de la confidencialidad que se mantendra sobre la |dentidad de los:..~  / f,j/
oferentes. T I g /
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| Art. 27°: ACTA DE PRELACION FINAL — PUBLICIDAD

Una vez finalizacio el periodo de lances de la presente Subasta Electrénica, el sistema
automaticamente procesara las ofertas recibidas, ordenando a los postores, por renglén,
segun el monto de su ultimo lance, generando electrénicamente un acta de prelacion final
(Informe Final de Subasta). -

Art. 28°: DOCUMENTACION REQUERIDA PARA LA ADJUDICACION

Dentro de los 5 (CINCO) dias habiles posteriores a partir de la notificacion del acta de
prelacion final, el oferente que haya quedado primero, debera presentar en la Direccidn de
Compras y Contrataciones, sita en el 9° Piso del Palacio Municipal "6 de Julio", Av. Marcelo
T. de Alvear esa Caseros — Cérdoba, la documentacion que a continuacion se detalla:

1. Propuesta Economica

a) Presupuesto detallado de la obra, con determinacion de los valores finales de sus
computos meétricos, sus precios unitarios (con designacion de la unidad de medida
adoptada), importe resultante de cada item o rubro mencionado y el correspondiente
precio final por el que propone realizar la obra completa. Dicho presupuesto se realizara
en base a la documentacion que conforma todo el legajo licitatorio y su precio final sera
definitivo, no pudiendo sufrir modificaciones por ningin motivo, no aceptandose ofertas
parciales.

El contratista debe confeccionar su propio cdmputo y no omitir ningin item de cada rubro,
la ejecucion de la obra respondera estricta y adecuadamente a su fin, en conjunto y en
detalle, a cuyo efecto la propuesta econdmica debera incorporar y contemplar a la obra
no solo lo estrictamente consignado en la documentacion, sino también todo lo necesario
para que la mizma resulte completa, de acuerdo a su fin.

Se establece, por lo tanto, para la obra contratada, que todo trabajo, material o
dispositivo, etc., que directa o indirectamente se requiera para completar el cumplimiento
de las obligaciones del Contratista, debe considerarse inciuido en los precios unitarios
que integran !la propuesta economica.

b) Analisis de precios de todos los items componentes del presupuesto, con el detalle de
todos los elementos componentes de la Carga Fija (C.F.) que influyen en el valor del
item. Se debera adjuntar planilla por separado donde se indiguen los mismos y sus
respectivas incidencias y/o porcentajes (IVA o alicuota correspondiente, de acuerdo a la
legislacién vigente, y cualquier otro impuesto, gravamen, tasa, tributo y gasto, asi como la
ganancia, etc.). Cabe aclarar que la presente se encuentra exenta de tasas y tributos
Municipales.

Formalidades

‘L.a oferta se debera expresar en moneda de curso legal, firmada en todas sus hojas por el
proponente y el director/representante técnico de la empresa en todas sus hojas. Los
precios deberén ser idénticos a los ofrecidos en la subasta electronica.

Las cantidades seran consignadas en letras y nimeros. Cuando existiera discordancia
entre ambas, solo se tendra en cuenta la primera de las citadas.

|
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Sera redactada en idioma castellano, sin raspaduras ni enmiendas, entrelineas o
testaciones que no se hubieren salvado formalmente al final.

Cotizacion

Segun lo previsto en el Decreto 1665/D/57 y Ord.13.004, ajustada en un todo a la forma
de pago establecida en el presente pliego.

Los precios cotizados deberan incluir impuesto al valor agregado (IVA) o la alicuota
correspondiente, de acuerdo a la legislacion vigente, y cualquier otro impuesto,
gravamen, tasa, tributo y gasto que deba incurrir el Oferente.

En caso de errores numéricos, la Municipalidad considerara la oferta dando validez a los
precios unitarios, tomando como oferta el monto que resulta de los calculos respectivos.

2. Constancia de Inscripcion ante la AFIP

3. Organigrama

OCrganizacion funcional del plantel completo propuesto para la realizacion de las tareas;
mencionando, para cada cargo o funcion, el nivel de capacitacion o titulo del personal.
Calificacion, antecedentes y experiencia del personal profesional y técnico que sera
afectado a la cbra y propuesto para la ejecucion del contrato (se listara al personal
Profesional que integra los cuadros de la Empresa, debiendo identificar al personal directivo
del restante). Curriculum vitae tanto del Director/Representante Técnico, como del
Profesional en Higiene y Seguridad, propuesto por el oferente. Constancia de inscripcion
actualizada en el Colegio Profesional respectivo del Director/Representante Técnico.

4. Declaracion Jurada de Aptitud para Contratar

Declaracion jurada que exprese el cumplimiento de los requisitos que se detallan a
continuacién, segun Formulario 05;

¢ Que goza de todos los derechos civiles y cuenta con capacidad para contratar.

¢ Que no cuenta con medidas cautelares o inhibiciones.

e Que no cuenta con reclamos administrativos y/o demandas judiciales con la
Municipalidad de Cordoba.
Que no ha sido condenado por fraude, estafa o cualquier otro delito contra la fe publica.

e Que no cuenta con sanciones aplicadas por el Registro de Contratistas Municipal.

e Que no pertenece al directorio, no es socio comanditado, © socio gerente,

respectivamente, de Sociedades Andnimas, Sociedades en Comanditas por Acciones o
Sociedades dr Responsabilidad Limitada, de Empresas sancionadas por el Registro de
Contratistas Municipal, ni pertenecié a la planta de personal municipal, tanto permanente
como contratado en cualquiera de las formas posibles, durante los dos ultimos afios
previos a la apertura de |z presente subasta electrénica.

e Que ha tomado conocimiento de las notas aclaratorias (con o sin consulta), si existieran;
5 L

y que se notifica de las mismas.

. Constitucion de Domicilio en la Ciudad de Cdrdoba

Formulario 06.

Jefe Departamento Ingenieria
Direccicn de Pbras Viales
Municipalidad de Cordoba

2]




6. Declaracion Jurada de Disponibilidad

Declaracién de jurada de disponibilidad exclusiva para la obra de referencia de los
vehiculos, equipos y bienes de capital declarados.

Se deja expresa constancia que, con posterioridad a la presentacion, podra solicitarse a los
oferentes la documentacion que el Municipio estime necesaria, y/o complete la presentada,
para lo cual se otcrgara un plazo de 2 (DOS) dias habiles. En caso de incumplimiento, se
tendra por no presentada, la oferta se rechazara la propuesta con pérdida de la garantia de
la propuesta, sin perjuicio de las sanciones correspondientes, y se notificara al oferente que
le sigue en el orden de prelacion.

La falsedad de los datos contenidos en la documentacion que se acomparie, determinara la
inmediata exclusion del oferente, con pérdida de la garantia de mantenimiento de oferta. Si
la falsedad fuera advertida con posterioridad a la adjudicacién o contratacion, sera causal
suficiente para dejar sin efecto la misma por causa imputable al contratista, segin
corresponda, con perdida de la garantia de cumplimiento de contrato y sin perjuicio de las
demas responsabilidades civiles y/o penales que deriven del hecho.

Toda la documentacién presentada, debe ser firmada por representante legal o apoderado.

Art. 29°: EVALUACION DE OFERTAS

El Comitente evaluara la oferta y la documentacion presentada por el oferente que resultare
primaro en el orden de prelacion, pudiendo fundadamente rechazar la misma por las
causales enunciadas en el presente pliego. En caso de desistimiento o rechazo de la oferta
presentada, la Direccion de Compras y Contrataciones, notificara a quien ocupe el segundo
lugar en el acta de prelacién final y asi sucesivamente, hasta contar con una oferta
admisible.

Sera una oferta admisible aquella que provenga de un oferente que cumplimentd con todos
los requisitos exigidos en las condiciones de contratacion.

Art. 30°: CRITERIO DE SELECCION

A los fines de la determinacion de la oferta mas ventajosa, se tendra como criterio de
seleccién solo el precio, siempre que la misma se ajuste a las condiciones de contratacion
previamente establecidas. Sin perjuicio de ello, se podran utilizar los patrones fijados por los
Art. 42°, 43° y 44° del Decreto 1665/D/57.

Art. 31°: CAUSALES DE RECHAZO

Seran inadmisibles y en consecuencia rechazadas, las ofertas que:
a) Se aparten de los pliegos de condiciones de la contratacion o sean condicionadas.
b) No estén firmadas por el proponente y el director/representante técnico de la empresa en

todas sus hojas.
¢) Sean formuladas por firmas suspendidas o inhabilitadas en el Registro de Contratistas
Municipal al momento de presentar las ofertas.

d) Sean formuladas por firmas no inscriptas en el Registro de Contratistas Municipal;
inscriptas en rubros que no guarden relacién con el objeto de la subasta; o que no hayan
dado cumplimiento .a-los requisitos establecidos para obtener su_inscripcion definitiva
dentro del plazo/establecido. :

oo
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e) No cuenten con la constancia de inscripcidn vigente en el Registro Oficial de Proveedores
y Contratistas del Estado Provincial (ROPyCE).

f) No presenten la documentacion requerida para vinculacidn a la subasta o para la
adjudicacion, conforme se detalla en el presente pliego.

g) No acompafen la garantia de mantenimiento de oferta, o cuando esta fuere presentada
sin constar la certificacion de firma.

h) Que no cumplan en término con los emplazamientos que se le formulen para subsanar
defectos formales y presentar la documentacién que se les requiera.

i} Sean formuladas por empresas que manifiesten conductas temerarias, maliciosas, de
mala fe y/o de connivencia durante el procedimiento de contratacion, como por ejemplo la
realizacién de lances a precio vil o irrisorio a los fines de obstaculizar la participacion o
beneficiar de alguna manera a otro participante. Correspondera el rechazo sin perjuicio
de las sanciones estipuladas en el Registro de Contratistas Municipal, la pérdida de la
garantia de la propuesta y la posible realizacion de un nuevo periodo de lances.

Art. 32°: MEJORA DE OFERTA /

La Municipalidad de Cordoba podra solicitar a la oferente que “ajustada a pliego” ofrezca el
mejor precio, una mejora de oferta.

Art. 33: ADJUDICACION ’_/'

La adjudicacion de las propuestas recaera sobre la oferta mas conveniente y se realizara de
acuerdo al Decreto Ordenanza 244/57, modificada por Ordenanza 13004, el Decreto
Reglamentario 1665/D/57 y la Resolucién 36/C/2020. Previo a la firma del Contrato debera
integrarse la Garantia de ejecucién del Contrato.

Art. 34°: RESERVAS SOBRE LA ADJUDICACION Y LAS CANTIDADES PROPUESTAS’

Respecto a las cantidades consignadas en la planilla de cotizacion, la Municipalidad
ejecutara el 100% = 20% del total del monto contractual, sin derecho a recenocimiento o
resarcimiento alguno para el contratista. Es decir, en caso de haber realizado la obra
cumpliendo con el objeto de la misma y que se hayan ejecutado entre el 80 % y el 100% de
monto contractual, la Municipalidad podra dar por terminada la misma. De igual manera en
caso que se ejecuten la totalidad de las cantidades contratadas y resulte indefectiblemente
necesario ejecutar un adicional de cantidades no contempladas originariamente pero que de
ellas dependa el cumplimiento del objeto de obra, el Municipio podra realizar hasta un 20%
del incremento de las mismas bajo los costos acordados en el contrato de obra para
aquellos trabajos que sean indispensables o no hubiesen sido previstos en el provecto.

Art. 35°: PLAN DE TRABAJQ

Una vez adjudicada la obra se hara una visita con inspector para consensuar ias.‘-ta’réés a

incorporar en el plan de trabajo. :
Dentro de los 10 dias posteriores a la adjudicacién de la obra y/o firma del contrato el.

Contratista, por libro de Notas de Pedido presentara un plan de avance semanal detallado i
en diagrama de barras y ejecutado por métodos de camino critico, e!?que debera_ A

consensuar con ia Inspeccién, y ser\nra e| ;pﬁfémetro de control de tiempos de avanoe de'_..-"
Fy A\ _-_____'_______‘.—- o
obra y certificacion.
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El plan de trabajos estara discriminado en todos los items, indicando las cantidades
previsias y los importes a cerlificar segun contrato, debiendo consignar en el mismo la
certificacion parcial y acumulada en forma mensual.

El Centratiata podra proponer innovaciones y/o mejoras, que repercutan favorablemente en
la caiidad de la obra.

Deberd przsentarse indicando ia temporalidad de trabajo por rubro y éste debe estar
reflejado en la curva de inversion de |la obra con su correspondiente cuadro de remanentes a

ejecutar, desagregado por item para cada periodo de certificacion.
Cualquier modificacién de lo estipulado estara sujeta a la aprobacién de la inspeccién de

obra.
Si el Coniratista no diera cumplimiento al Plan de Avances, se aplicara una multa

correspondiente a la aplicacion de los articulos del Capitulo XVI del Decreto 1665/D/57.

Las obras se deberan iniciar en un plazo que no supere los 15 (quince) dias corridos de
notificada ia orden de iniciacion de los trabajos, entendiéndose por tal el acta de replanteo.

Art. 36°: FIRMA DEL CONTRATO

El contrato sera suscripto por el adjudicatario y por aquellos funcionarios que resulten

competentes.
Toda la documentacion agregada al expediente y que integre el contrato, debera ser firmada
por el adjudicatario en el acto de suscribir el contrato.

El adiudicatario firmara el niimero de ejemplares que le exija la Municipalidad.
Una vez firmado el contrato, el adjudicatario procedera por su cuenta y cargo, a efectuar el
sellado oficial de la misma, segun los plazos previstos por el Decreto 'Ordenanza 244/57 —

Decreto Reglamentario 1665/D/57 y sus modificatorias.
Una vez firmado y sellado, se entregara al contratista una copia del mismo.

Art. 37°: DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Formaran parte del contrato y tendran el orden de prelacion con que se los menciona, los

siguientes documentos:
1) El presente pliego de bases y condiciones particulares;

2) Las circulares aclaratorias;

3) El acto administrativo de adjudicacion;
4) El contrato;

5) La oferta;

6) El plan de trabajos aprobado;

7) Las érdenes de servicio;

8) Las notas de pedido.

Art. 38°: INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL

Se dara inicio al plazo contractual dentro de los DIEZ (10) dias calendérios posteriores a la
firma del contrato, al suscribirse el acta de replanteo e inicio de obra.

Art.,, 39":‘"RE'GISTRO DE OBRA

El Contrat:sta efectuara el reglstro de la obra ante el Colegio Profesional correspondiente
deblendo presentara la Inspecolon dentro de los 30 (treinta) dias corridos de la fecha del
—-;_—\——-——--
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replanteo inicial una constancia expedida por dicho Colegio de que ha cumplimentado el
tramite de Registro de Obra.

La falta de presentaciéon de tal constancia en el término fijado, hara pasible al Contratista de
sanciones previstas en el Art. 155 del Decreto 1665/D/57, no pudiendo efectuar la
Recepcion Provisoria hasta que sea satisfecho de este requisito.

Art. 40°: DOCUMENTOS A PRESENTAR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA ’

Se debera presentar al comienzo de la obra, la ndmina de personal, seguros, certificzcdos de
buena conducta, fotocopia autenticada de Libreta de Sanidad, segun corresponda. El
Inspector establecera en la Orden de Servicio los plazos exigidos para la presentacion de
dichos documentos.

En caso de producirse variantes (altas o bajas) durante el periodo contractual, se debera
informar a la Reparticién en el mes que se produjeran.

Mensualmente mediante Libro de Notas de Pedido, la Contratista debera presentar fotocopia
de todos los formularios entregados a la AFIP, inherentes a los Aportes y Contribuciones
Patronales y a la Obra Social del personal con el cual presta servicios al Municipio.

Art. 41°: MATERIALES A UTILIZAR EN LAS OBRAS /

Los materiales a utilizar en las obras e instalaciones, seran nuevos, de 1ra marca, sin uso;
deberan cumplir con las especificaciones técnicas y normas correspondientes, y ser
aprobados por la Inspeccion.

El contratista debera contemplar para la obra contratada, todo material que directa o
indirectamente se requiera en la obra o instalacién, objeto del presente, para que resulte
completa.

El costo de los ensayos previstos en las Condiciones Técnicas u ordenados por la
Inspeccidn, incluyendo traslado de los materiales y personal para su realizacion, correra por
cuenta del contratista.

Art. 42°: METODOS DE TRABAJO

La ejecucion de la obra respondera estricta y adecuadamente a su fin, en conjunto y en
detalle, a cuyo efecto ¢l Contratista debera incorporar a la obra no sélo lo esiriclamente
consignado en la documentacion, sino también todo lo necesario para que la misma resulte
completa, de acuerdo a su fin.

Las tareas seran ejecutadas por personal capacitado, provistos del equipamiento e
instrumental necesario, con estricta observacion de las medidas de seguridad e higiene
contempladas en el marco de la Ley Nacional 19.587 - Decreto 351/79; de forma de
minimizar los riesqgos de las personas, de las instalaciones y de los terceros.

En general, todos los trabajos deberan ser efectuados en forma ordenada y segura, con
medidas de protecciones adecuadas y necesarias. Se respetaran totalmente las reglas de
seguridad del trabajo, y cualquier otra regla que, aunque no mencionada, fuera aphcable
para el normal y correcto desarrollo de los trabajos. p i 4

El contratista sera responsable por los dafios que ocasione sobre las lpstalac:lones

propiedades, via publica, su personal y terceros, por el desarrollo de las tareas edntratadas. .
La inspeccion asta facultada para exigir mayores medidas de segurlh \ojetarg
procedimientos ce trabajo e incluso lmpedrﬁl‘qgsarrollo de tareas cuando a sumfo 0, nege
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realicen acorde con la metodologia y el equipamiento adecuado. No obstante, la actuacion o
pasividad de la inspeccion, o limita la responsabilidad del contratista.

Ait. 43°: DIRIECCION Y REPRESENTACION TECNICA

El Director Técnico de la obra sera designado por el Contratista, conforme a lo dispuesto por
los articulos 86°, 97° y 98° del Decreto 1665/D/57. El Contratista debera designar la persona
qgue ejercerd su representacién en obra; representacion que debera ser técnica y
psermanente.

Tanto el Director Técnico como el Representante Técnico deberan tener Titulo Profesional
Universitario, acorde a la categoria de la obra.

El mismo profesional podra desempefiar ambas funciones con la sola indicacion escrita
maniiestada por el Contratista en tal sentido, siempre que se cumpla con lo exigido en este
articulo. 1.os honorarios profesionales del Director Técnico y del Representante Técnico
estaran a cargo del Contratista.

Art. 44°: INSPECCION Y ENSAYO DE MATERIALES

La Municipalidad inspeccionara los trabajos y el cumplimiento de las obligaciones del
contratista por intermedio del Departamento de Inspeccion del Comitente.

La inspeccion tendra libre acceso a los lugares de trabajo, depdsitos, obrador y oficinas del
cuiitralista durante el periodo que dure el desarrollo de la obra.

El conuatisia proporcionara en perfecto estado los instrumentos, materiales, equipos y
personai necesarios para los replanteos, mediciones, relevamientos, verificaciones y
ensayos que motive la ejecucion de la obra.

Todos los ensayos y/o analisis incluyendo costos de los ensayos, vuajes y alojamiento del
personal dei Comitente que tiene que presenciar las pruebas y demas gastos que por
cuaiguier concepto se originen con motivo de las tareas y requisitos para aprobacion de
mat=ariaies correran por cuenta y cargo del Contratista.

La realizacién de ensayos de materiales o la aceptacion de protocolos no liberan al

Contratista de su responsabilidad en cuanto a la calidad de los materiales que se utilice en
la obra, por lo que las fallas que se produzcan en obra implicaran que se retiren los

elementos fallados y su reposicién, pudiendo llegarse incluso a la prohibicion de continuar
instalando elementos de las marcas y modelos afectados, si resultare necesario a juicio de
la Inspeccion, en cuyo caso deberan ser reemplazados por otros equivalentes.

Art, 45°: INTERCAMBIO DE COMUNICACIONES Y ACATAMIENTO DE ORDENES

El intercampio de comunicaciones entre la Municipalidad y el Contratista, se hara
diariamente y se establecera exclusivamente a través de los siguientes documentos:

o Orderes de Servicio: Las emite la inspeccion y las recibe el Representante Técnico.
Notas de Pedido: Las emite el Representante Técnico y las recibe la Inspeccidn.
Actas: Se labran y rubrican en forma conjunta, y se utilizan para documentar sucesos en
la-marcha del Contrato (entrega y recepcién, mediciones, etc.)

Las Ordenes de Servicio son de cumplimiento obligatorio para el Contratista, quien no podra
negarse a recibirlas en pingun C‘aSO'.i‘,‘\_ S
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En caso de considerar que alguna Orden de Servicio exceda los términos del Contrato, el
contratista podra emitir, dentro de los DOS (2) dias de la recepcién de la Orden de Servicio,
una Nota de Pedido fundamentando en ella su divergencia y solicitando su reconsideracion.
Las divergencias que puedan ocurrir entre la inspeccion y el Contratista no podran ser
invocadas como causales de suspension de la obra o disminucion del ritmo de trabajo. La
fecha de notificacion de una Orden de Servicio es la misma que la de su emision, dado que
el Representante Técnico debera estar permanentemente en obra.

Art. 46°: FRENTES DE TRABAJO

El Contratista debera trabajar en un MINIMO de 2 (dos) frentes de trabajo en forma
simultanea.

El Contratista debera detallar los lugares de trabajo y los tiempos a cumplir en los mismos, a
efectos de coordinar.con la oficina técnica correspondiente los desvios de transito que se

efectuaran.
La apertura de los frentes de trabajo debera contar con la autorizacion de la Inspeccion.

Todos los frentes de trabajo estaran totalmente protegidos de modo de impedir en forma
eficiente el ingreso de personas y/o vehiculos ajenos a la obra.

Se prevera ademas, el acceso a sus domicilios de los frentistas afectados por la obra.

Ademas debera con posterioridad al hormigonado dejar personas fisicas que no dejen dafar
la superficie fresca del hormigdn.

Art. 47°: MEDICION Y COMPUTO DE LA OBRA /

La Contratista debera presentar un informe de Obra todos los primeros dias del mes a la
Inspeccién, correspondiente a lo ejecutado el mes anterior, donde figure el avance real y
avance previsto, con un detalle de lo ejecutado mediante croquis georreferenciados de la
superficie intervenida en cada sector, el mismo debera ser presentado en formato papel y
enviado en formato .dwg a la inspeccion, firmado por el Representante Técnico. En caso de
gue la Contratista no presentara diclo informe, no se dara curso al certificado del mes en

cuestion.

La Inspeccién verificara y medira en los primeros 10 (Diez) dias habiles de cada mes, las
cantidades efectivamente ejecutadas al mes anterior en los distintos [tems que conforman el
Proyecto y remitird a la Direccién de Compras y Contrataciones las respectivas copias de las
Notas de Pedido y Ordenes de Servicio donde se detallaran las mediciones de los trabajos
realizados en el periodo mensua: que corresponda.

Medidos y computados los trabajos, la Reparticion emitira un certificado mensual de obra
aplicando a las cantidades medidas. los precios contractuales baio las prescripciones de les
Arts. 123°, 124° y 126° del Decreto 1655/57. 5

Las caracteristicas especiales que revisien las tareas previstas ocasionan en Iafrnayona de
los planos de trabajos, alteraciones fundamentales que se detectan recién sobre la marcha

de la obra. Lo expuesto puede ocasionar una modificaciéon de las cantidades Fnecesa\rras a 'Af,_‘
ejecutarse de un tipo de tareas con respecto de otras, nace por consiguiente 1a necesndad“ 7

de la implementacioén de un sistema que dé la necesaria fiexibilidad para asignar: camldades
faltantes en un item, por cantidades scbrantes en otros. e
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De ecia menera la modificacion de tareas puede realizarse ya que la modificacion
porcent2 Je una se vuelve automaticamente en cantidad econémicameniie equivalente de
cotra, he=¢ el valor de la tarea que se transforma, es decir que cada rubro puede
experineniar variaciones, que van desde su anulacion hasta incrementos variables, siempre
a cosuu e variaciones equivalentes de otros rubros permaneciendo inalterable el valor
econdmico del contrato. ’

RPara la implementacién de este sistema, se toma entre los items a ejecutar uno de los de
mayoi pesu, como tarea de base y el precio de dicha tarea determinado por un analisis de

precios se1a adopta como precio modulo oficial (valor unitario oficial).

A contiruacion, a cada uno de los precios de los items restantes, se lo divide por el precio
del modulo obteniéendose una fraccion decimal del médulo para cada uno, el cual se
denomina "indice corrector de unidad de medida" y expresada en la unidad que corresponda
(mod./m?%; med./ud, mod./m*; efc).

Consecuentemente cada tarea que se ejecute y mida en su correspondiente unidad de
medid=, se transformara a los efectos de su certificacion a "modulo” mediante el producto de
la cantizlz: de tarea medida por su indice corrector, este resultado multiplicado por el precio
de modulo correspondiente determinara el precio a abonar por la ejecucion de dicha tarea.

En consecuencia, los proponentes deberan cotizar en sus propuestas el precio del "Médulo”
surgiendo automaticamente mediante los Indices correctores, los precios unitarios de los

items 2 ejecutar.
Se introduce un nuevo concepto de Frente de Trabajo Aislado (F.T.A.), segun se presente la
necesidad y/o urgencia de abrir un nuevo frente de trabajo N°2 a una cierta distancia del

frente activo N°1, y contemplando los gastos que se generan al desplazar la maquinaria,
obrador v versonal de un sector a otro, es por ello que se aplicaran valores diferentes para

los casos descriptos a continuacion:

Para la medicién de estos trabajos aislados se introduce el concepto de D.F.A. (Distancia
entre frente aislado) y F.A.T. (Frente Aislado Tipo).

Definiciones:

e Distancia a Frente Aislado (D.F.A.):

Es la longitud minima posible que se debe recorrer para el traslado de los equipos de trabajo
entre los extremos mas préximos de dos frentes de obra, a través de |a red vial existente,

medida en metros y sobre la base cartografica. (D.F.A.) (m). En las situaciones que la
Contratista se encuentre con dos o mas frentes de trabajo simultaneamente, se adoptara la

distancia (D.F.A) que resultare menor.

} ',.‘ \ “ f. ¥ .
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Ejemplo de Longitud recorrida para traslado de Equipos viales y/o obrador
e Frente Aislado Tipo 1 (F.A.T.1):

Se define como Frente Aislado Tipe 1 (F.A.T.1), a aque! conjunto de obra Vial (Cordén
Cuneta, badén, bocacalle, pavimentacion, etc.), ya sea ‘otal o parcial, que involucre la
ejecucion de entre 0 y 3 cuadras continuas o que generen una continuidad en la corrida de
agua, entendiendo como cuadra la obra de 100 metros lineales.

e Frente Aislado Tipec 2 (F.A.T.2):

Se define como Frente Aislado Tipo 2 (F.A.T.2), a aque! conjunto de obra Vial {(Cordon
Cuneta, badén, bocacalle, pavimen'acion, etc.), ya see ‘nfal o parciel, que rvc'ucre la
ejecucion de mas de 3 cuadras y hasta 10 cuadras continuas o que generen unz centinuidad
en la corrida de agua. Entendiendo como cuadra la obra de 100 metros lineales.

Criterio de Certificacion:

Si la Distancia de Frente Aislado (D.F.A.) (m), en metros supera los mil (1.000" metros, se
utilizara para el computo la planilla de factor de correccion seguin sea (F.A.T. 1) » (FAT.2)
que se detalla a continuacién. En casc que no se supere |a distancia de 1.000 metros D.F.A.
0 que la misma haya sido superada pero no corresponde aplicar F.AT.1 o FATZ2, se
aplicara la “PLANILLA DE COEFICIENTES DE CORRECION TIPQ".

Resumen:

- Para un frente de trabajo corresponde aplicar: "PLANILLA DE COEFICIENTE DE.-
CORRECION TIP@©", -

- Para mas de un frente de trabajo: e

4

= Sila D.F.A. entre frentes de trabajo es menor a 1.000 metros, corresponde é,pl:car
“PLANILLA DE COEFICIENTE DE CORRECION TIPO"
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o "FLANILLA DE COEFICIENTE DE CORRECION F.A.T. 1", de 0 a 3 cuadras de
trabajo.

+ ‘PLANILLA DE COEFICIENTE DE CORRECION F.A.T. 2", mayor a 3 y hasta 10
cuadras de trabajo.

e “PLANILLA DE COEFICIENTE DE CORRECION TIPO, mayor a 10 cuadras de
trabajo.

PLANILLA DE COEFICIENTE DE CORRECION TIPO:

”f\,rf Descripcion Un. ggf;; ::
I
La \MOWMIENTO DE SUELOS: DESMONTE m3 0,050
ib |EXCAVACION Y EJECUCION DE SUBRASANTE ‘m2 0,046
e |EJECUCION DE BASES Y/O SUB - BASES GRANULARES
‘ a) Sub Base Granular m3 0,215
b) Base Granular m3 0,269
I.d |PROVISION Y COLOCACICN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICq Tn 1,000
Le |EJECUCION DE PAVIMENTO DE HORMIGON SIMPLE
a) Cordén Cuneta (e=0,15m) ‘m2 0,283
b) Bocacalles (e=0,18 m) m2 0,322
¢) Calzada (e=0,15m) m2 0,246
I.Lf |ROTURA Y EXTRACCION DE PAVIMENTO RIGIDO Y/O FLEXIBLE
a) Pavimento Flexible m2 0,054
b) Pavimento Rigido m2 0,077
:L_g READECUACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS Un 0,462
PLANILLA. COEFICIENTE DE CORRECION F.A.T. 1:
ftem Descripcion Un S GE
Ne " | Correce.
la |MOVIMIENTO DE SUELOS: DESMONTE m3 0,058
t.b |EXCAVACION Y EJECUCION DE SUBRASANTE m2 0,053
l.e |EJECUCION DE BASES Y/O SUB - BASES GRANULARES
a) Sub Base Granular m3 0,247
| b) Base Granular m3 0,310
. ILd |PROVISION Y COLOCACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICq Tn 1,150
le |EJECUCION DE PAVIMENTO DE HORMIGON SIMPLE
a) Cordén Cuneta (e=0,15m) m2 0,325
b) Bocacalles (e=0,18 m) m2 0,370
c) Calzada (e=0,15m) m2 0,283
Lf |ROTURA Y EXTRACCION DE PAVIMENTO RIGIDO Y/O FLEXIBLE
a) Pavimento Flexible m2 0,062
b) Pavimento Rigido m2 0,089
l.g |READECUACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS Un 0,531
S ———

e
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PLANILLA COEFICIENTE DE CORRECION F.A.T. 2:

Hai Descripcion Un Cogr.ae
Ne " | Correcc.
lLa MOVIMIENTO DE SUELOS: DESMONTE m3 0,054
Lb |EXCAVACION Y EJECUCION DE SUBRASANTE m2 0,050
Le EJECUQ!_ON DE BASES Y/0 SUB - BASES GRANULARES

a) Sub Base Granular m3 0,232
b) Base Granular m3 0,290

l.d |PROVISION Y COLOCACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTIC( Tn 1,080
l.e |EJECUCION DE PAVIMENTO DE HORMIGON SIMPLE

a) Corddn Cuneta (e=0,15m) m2 0,305

b) Bocaqa!les (e=0,18 m) m2 0,347

¢) Calzada (e=0,15m) m2 0,266
Lf |ROTURA Y EXTRACCION DE PAVIMENTO RIGIDO Y/O FLEXIBLE

a) Pavimento Flexible m2 0,058

b) Pavimento Rigido m2 0,083
Lg |READECUACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS Un 0,500

Para los nuevos items que pudieran surgir, que no estén incluidos en el cémputo y
presupuesto, la empresa contratista debera entregar a la Direccion de Obras Viales un
andlisis de costo del item de referencia para consensuar su inclusién quedando sujeto a
todo lo expresado anteriormente. No podra ejecutarse la tarea sin la expresa aprobacion.

Art. 48°: CERTIFICACION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos realizados por el contratista, debldamente medidos y computados, se
certificaran por medio de “ACTAS DE MEDICION MENSUALES". Estas se labraran dentro
de los DIEZ (10) dias posteriores al mes en que se realizaron los trabajos, con la presencia
del Representante Técnico y de la Inspeccion. En ellas se consignaran todas las tareas
realizadas por el Contratista con arreglo al contrato.

Art. 49°: FORMA DE PAGO

El pago se abonara mediante certificados mensuales a favor del contratista de acuerdo a la
cantidad de obra ejecutada y verificada por la inspeccién y conforme al articulc N° 134 del
Decreto N° 1665/D/57 (30 dias habiles) y sus meadificaciones introducidas por Decreto

2558/78.

Se deja expresamente establecido que la tramitacién de los certificados previo al pago,
incluird el proceso de aprobaciéon por el organismo competente, la intervencion por- el

Tribunal de Cuertas Municipal y la presentacion de la factura correspondiente, fet,hat esta
Gltima a partir de la cual se computara el plazo establecido por la citada normativa ara el

pago respectivo (treinta dias habiles).

.‘7.\‘

La Direccién de Tesoreria exigira, previo a hacer efectivos los pagos, que el cont\raﬁsta
acredite no adeudar importes exigibles a esa fecharen concepto de contrlbumon que fnCigP.\ 7
sobre la actividad Comercial, Industrial y de S"a - ublmldafc};\:y T
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Propaganda {Decreto 2540/C/82 y disposiciones complementarias), ni ninguna otra
contribucion de caracter municipal que pudiera ser exigible.

Puesto a disnosicion los fondos por Direccion de Tesoreria, el Contratista deberé respetar lo
dispuesto por el Decreto 380/C/85 y modificaciones, en lo que se refiere a plazo para retiro
de vaiares,

A los efectos del pago, se tendra en cuenta que la Direccidn de Tesoreria ha establecido

como dias de pago los martes, miércoles y jueves, razdén por la cual aquellos vencimientos
qgue nc se produzcan en esos dias se trasladaran al dia inmediato posterior.

El pago de los certificados mensuales, se hara, salvo caso de fuerza mayor, de acuerdo a lo
establacido en el presente Pliego.

Canticad de Obra ejecutada x indice corrector oficial = cantidad de Médulos ejecutados.

Luego Cantidad de Modulos ejecutados x valor Médulo contractual = cantidad de $
ejecutados.

Art. 50°: ACOPIO
En la presente obra NO se reconocera acopio de materiales.

Art. 519 FONDO DE REPAROS

Se establece un fondo de reparo equivalente al 5 (cinco) por ciento del monto a pagar por la
Municipalidad.

Dicho ~endo de Reparo seréa descontado de cada certificado mensual que se emita, y podra
ser sustituido segun lo establecido en el Art. 137° del Decreto 1665/D/57. Este fondo sera
devuelto al Contratista al efectuarse la Recepcion Definitiva de la Obra.

Art. 52°: SENALIZACION DE OBRA, LOCAL DE INSPECCION Y DEPOSITO

El Contratista debera cumplimentar las disposiciones vigentes en la Municipalidad de
Cordcka. relativas a trabajos en la via publica y sera el Unico responsable de los dafios y
accidentes guJe se produzcan y se compruebe que hayan ocurrido por causas de
sefaiamiento y/o precauciones deficientes.

El Contratista debera efectuar la adecuada sefializacion a fin de evitar accidentes mediante
la utilizacidn aobligatoria de letreros cuyas dimensiones, caracteristicas, tipo de letra, etc.,
seran proparcionadas por la Inspeccidn.

Estos_ !etrgros en chapa y madera, pintura reflectante, tienen las siguientes dimensiones
aproxiniadas:

a) Forra octogonal: Apotema 0,30 m, leyenda: "PARE"

b) Rectangular: 0,60x0,80 m, leyenda "DESVIO"; flecha indicadora del sentido del desvio.

c) Rectangular: 0,60x0,80 m, leyenda: "PELIGRO".

d) Rectangular: 0,50x2,20 m, leyenda: "NO ENTRE OBRAS EN CONSTRUCCION".
e)"‘Rgc\;tangular: 0,60x0,80 mf“;l{e.yenda: "PRECAUCION"

‘.:;'
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El Contratista serd el unico responsable de los dafos y accidentes que se produzcan
cuando se compruebe gue hayan ocurrido por causas de sefialamiento o precauciones

deficientes.

Art. 53°: PROVISION DE ENERGIA

La tramitacion de la conexion ante la E.P.E.C., la absorcién de carga del transformador,
como asi también la tasa de conexidén son responsabilidad del Contratista.

Art. 54°; LETREROS DE OBRA /

La Contratista proveera y colocara, en el lugar que indique la Inspeccién, 1 (Un) Letrero de
Obra por cada frente de trabajo alusivo a la obra en ejecucion, de las caracteristicas
especificadas por la inspeccion, dentro de los 3 (tres) dias del Acta de Replanteo.

Art. 55°: CORTES DE TRANSITO EN LA VIA PUBLICA /
Cuando fuera necesario cerrar vias de circulacién el Contratista debera solicitar con 72
(setenta y dos) horas de antelacion la autorizacién y planificacion respectiva ante la
"Comision de Autorizacion de Cortes de la Via Publica" quién juntamente con la Inspeccion
velara por el cumplimiento de las normas por ella dictada.

El Contratista sera el Unico responsable de los dafnos y accidentes que se produzcan
cuando se compruebe que hayan ocurrido por causas de sefalamiento o precauciones
deficientes.

- f'
Art. 56°: SERVICIOS PUBLICOS /

El Contratista tendra a su cargo todos los tramites ante las Reparticiones que corresponda,
como asi también la confeccidn y presentacién de planos.

Toda remocion de aguellas instalaciones que imposibiliten u obstaculicen los trabajos, como
asi también los cortes de servicios publicos en general: E.P.E.C., AGUAS CORDOBESAS,
ECOGAS, etc., estaran a cargo exclusivo del Contratista que correra con todos los tramites
ante las Reparticiones que correspondan, como asi también con todos los gastos que se
originen por tal concepto. El Comitente a titulo de colaboracion ante el pedido del
Contratista, remitird notas a las Reparticiones correspondientes a fin de agilizar los tramites
necesarios.
No seré causal de ampliaclén del plazo de ejecucién, las demoras que se originen por este
concepto, excepin circunstancias especiales que quedaran a juicio exciusivo de la
Inspeccién de la autoridad competente, debiendo el Contratista tomar los recaudos
necesarios. S
/ _,-, g
£

Art. 57°: OCUPACION DE LA VIA PUBLICA {
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Por tratarse de una obra publica municipal, el Contratista estd exento del pa g de Toa'_.,;;_,..--
tributos y derechos mencronados por el Cod@d‘"l{ubutano Municipal y el Decreto! 4:{;_[}/92 §
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sobre ocupacidon o utilizacion de espacios del dominio o lugares de dommuo o uso publico
motivades por trabajos o instalaciones propios de la obra.

Art. 58 PzRSONAL DEL CONTRATISTA

Cuando la disciplina del trabajo corresponda al Contratista, la Inspeccion podra ordenar a
éste, mediante Orden de Servicio, el retiro de la obra de todo personal que, por incapacidad,
maia conaucla o cualquier otra falta, perjudique la buena marcha de los'trabajos.

Estas drdeies seran inapelables ante la Municipalidad, debiendo acatarse inmediatamente.

Mensua'mente el Contratista debera presentar para su aprobacion, junto con la certificacion
respeciiva, el listado detallado del personal empleado, haciendo notar las diferencias que
hubiere con respecto al mes anterior y a la organizacién presentada originalmente requerida
en el presente pliego.

A dicho listado, se adjuntaré copia de los comprobantes que aseguren el cumplimento de la
l.egislocidr !.ahorel Previsional, Social y certificado de cobertura emitido por ART vigentes.

La falta o incorrecta presentacion de esta documentacion podra ser motivo de paralizar la
aprohacicn de! certificado de cobro correspondiente al mes afectado, hasta normalizar dicha

presentacioin.

Art. 52°: PZNALICADES POR MORA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJOS

Si el Contratista no diera cumplimiento al Plan de Trabajos, se aplicara una multa
correspondiente a la aplicacion de los articulos del Capitulo XVI del Decreto 1665/D/57.

Se adoptaréd a los fines de aplicacion y reintegro de las multas definidas en el presente
pliegn. l2 metodologia prevista en el Decreto 1665/D/57, para la multa por mora en la
iniciacion de |os trabajos.

Art. 60°: SEGURO OBRERO

El Contratista debera contar con un seguro obrero que cubra como minimo las
indemnizaciones por concepto de incapacidad permanente o transitoria, parcial y/o total y/o
muerte. i.as polizes seran nominadas con la designacion de las obras que realiza, por la
totalidad de! personal obrero, con vigencia durante la ejecucién de la obra, coincidiendo con
la nomina de personal.

El seguro okrero debera confratarse con Empresas de Seguros con sede central o
sucursales en la ciudad de Cérdoba.

El Contratista deberé presentar a la Inspeccion, dentro de las CUARENTA Y OCHO (48)
horas del replanteo inicial, la pdliza y recibo de pago de la misma.

Art. 61°: HIGIENE, SEGURIDAD Y RIESGOS DEL TRABAJO

El Contratista dara estricto cumplimiento a la normativa legal y convencional en materia de
Higiene y'Seguridad en el Trabajo, como asi también a las Resoluciones Homologatorias del
Programa Provincial para el Nlejoramlento de las Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo
en la Industrla de la Construccmn, emanadas del Ministerio de Trabajo T rovincia.
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Asimismo, debera extremar las medidas de seguridad durante la ejecucion de las obras y
hasta la recepcion de las mismas.

El Contratista debera cumplir estrictamente con las exigencias previstas en la normativa
vigente incluyendo las contenidas en los siguientes instrumentos legales:

1) Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo 19.587 y su Decreto Reglamentario
351/79.

2) Ley Nacional de Riesgos del Trabajo 24557 y sus Decretos Reglamentarios, entre ellos:
170/96, 1338/96 y sus modificatorias y 491/97 y sus modificatorias.

3) Decreto 911/96 del Poder Ejecutivo Nacional y Resoluciones SRT 231/97 y 51/97.

4) Todos los Decretos Reglamentarios, Resoluciones, Circulares y Laudos Sancionados a la
fecha por la Superintendencia de Riesgos de Trabajos en la materia.

Su incumplimiento hara pasible al Contratista de las sanciones y acciones previstas en las
disposiciones citadas y, supletoriamente, las mencionadas en el Decreto 1665/D/57 de esta

Municipalidad.

La Contratista debera incluir en la documentacion antes exigida un PROTOCOLO DE
BIOSEGURIDAD COVID-19 con las recomendaciones y medidas de prevencion, con el fin
de garantizar la continuidad de las actividades y servicios declarados esenciales en la
emergencia sanitaria, asegurando la proteccion de la salud de sus trabajadores y de toda [a
comunidad. Se deberan atender las indicaciones especificas brindadas y que se brinden a
futuro por los Ministerios de Salud; Trabajo, Empleo y Seguridad Social; Desarrollo
Productivo, Transporte y otros Organismos del Estado Nacional, Provincial y Municipal en
relacion especifica a la actividad desarrollada.

Art. 62°: SALARIOS DE LOS OBREROS /

El Contratista no podra abonar a sus obreros salarios inferiores a los establecidos en las
Convenciones Colectivas que rijan la actividad, debiendo entenderse que dichos salarios se
liquidaran por la jornada legal de trabajo.

El Contratista debera dar especialmente cumplimiento a todas las leyes, tanto provinciales
como nacionales, que legislan la prestacion de trabajo, entendiéndose a los efectos
econdmicos que todas las erogaciones que ellas representan, estan incluidas en los gastos

previstos para cada item.

El contratista esta obligado a pagar en los plazos estipulados en la legislacién vigente, en
moneda argentina de curso legal, a todo el personal que trabaje en la obra, y sin descueanto
alguno, con excepcidén de las deducciones cque establacen las leyes sobre la materia,
resoluciones del Poder Ejecutivo ¢ mandato judicial. Debera llevar, a este efecto, prolija y

detalladamente las planillas de pago y las libretas de jornales de su personal, para ser
presentadas a la inspeccion toda vez que lo exija.

El contratista sera Unico responsahle ante la Municipalidad por 2l pago ce los saiarios del
personal afectado a las obras, sin exzepcion alguna. La Municipalidad nodra a*‘onar por
cuenta del contratista los haberes impagos del personal obrero. ¥ -
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Art. 659 RESIGUUS DE UBRA

La Contracsia cizoera extraer, transportar y desechar los residuos y desperdicios de obra,
ganao camp aniente a las Ordenanzas y Decretos vigentes para la Ciudad de Cérdoba (Ord.

901z y moditontonas),

Art. 649 [OVILIDALD PARA LA INSPECCION
Mo sa solciard o swiidad pata la inspeccion de obra.

Art. 65°: EQLIPOS
No se soliciteran equipos para la inspeccion de obra.

Ait. o€ DO SUMENTACION DE OBRA
Planos Coriforivie a Obra

Antes de la recepcion provisoria el Contratista debera presentar a la Inspeccion los planos
conforrne a obra correspondiente en digital formato .dwg y .pdf, tamafio funcional a las
dimensiones de las iareas, los que deberan ser aprobados u observados por la Inspeccion
dentre de o 18 {quince) dias posteriores a la presentacion.

Si los mismos fuerar observados, el Contratista debera rehacerlos y completarlos dentro de
los 5 (¢inco) dias posteriores a su devolucion por parte de la Inspeccidn.

Estos pianos deberan ser confeccionados conforme a las instrucciones que impartira la
Inspeccion, la que fijara el numero de planos, copias, formatos, detalles, material, etc.

La recepcion provisoria se llevara a cabo recien cuando los planos conforme a obra estén
aprobados por la inspeccion.

Los gastos que demande el cumplimiento del presente punto deberan ser incluidos por el
Contratista en sus gastos generales, no reconociéndose ningun derecho a reclamar la
certificacion de los mismos.

Art. 67°: PRORROGA EN LOS PLAZOS DE EJECUCION

Se reconoceran prorrogas en los plazos de ejecucién, por causas justificadas a criterio del
Comitente, entre las que se incluyen: la incidencia del acto del poder publico, factores
climaticos, casos fortuitos o de fuerza mayor, etc.

Los hechos que se invoquen deberan haber sido comunicados a la Inspeccion dentro de las
24 horas ae haberse producidos.

Las prorrogas deberan ser solicitadas en forma escrita por el contratista. En el caso de
resultar aceptable la justificacion, se prorrogara el plazo de ejecucion de acuerdo a lo
establecido por el Comitente.

Art. 68°: AMP-LIACION DEL PLAZO POR AGENTES CLIMATICOS

Se reconocera como ampliaciéon de plazo por agentes climaticos adversos, de acuerdo al
Art. 95°, Jinc/ a) del Decreto Reglamentario 1665/D/57, solamente aquellos que se
consideren extraordinarios para |la época del afio, de acuerdo a lo informado por el Servicio
' Meteorologico Nacional. W, il
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Art. 69°: SUBCONTRATISTAS A

Seran admisibles subcontrataciones previa autorizacion de la Comitente. En todos los
casos, los subcontratistas deberan cumplir con los requisitos de la contratacién, al igual que
el contratista. Asimismo, el comitente tendra derecho a rescindir la subcontratacién en caso
de que lo estime conveniente.

Art. 70°: MULTAS /

Seguidamente se establecen las penalidades que corresponden para los distintos tipos de
incumplimiento.

Las multas aplicadas se asentaran en el Libro de Actas y se descontaran de la certificacion
mensual correspondiente al mes de aplicacion.

1) Por excederse en los plazos establecidos para las reparaciones inmediatas, sin
solicitud de ampliacién de plazo previas. Se aplicara en cada caso una multa de cinco
décimos por ciento (0,5%) sobre el monto de los certificados mensuales.

2) Por falta de movilidad para la inspeccion.

Por cada dia que no se pueda disponer de los vehiculos destinados para la inspeccion,
se procedera a realizar un descuento diario y por cada vehiculo, de un equivalente al
costo de 50 Its. de nafta sUper, correspondiente a la marca YPF, precio de venta al
publico de la Ciudad de Cdrdoba. Este descuento sera aplicado en el certificado
correspondiente al mes de producida la falta.

3) Por falta de elementos para la inspeccion.

Por cada dia que la empresa no facilta los elementos necesarios para el normal
funcionamiento de la Inspeccidn considerando elemento necesario a todo aquel insumo
informatico, se procedera a realizar un descuento diario de un equivalente al costo de
50 Its. de nafta super, correspondiente a la marca YPF, precio de venta al publico de la
Ciudad de Coérdoba. Este descuento sera aplicado en el certificado correspondiente al

mes de producida la falta.
4) Por incumplimiento de drdenes de servicio.
Se aplicara en cada caso una multa de cinco décimos por ciento (0,5%) sobre el monto

de los certificados mensuales.
5) Por uso de materiales indebidos o por trabajos defectuosos.
Por cada caso comprobado se aplicara una multa del uno por ciento (1%) sobre el
importe de la certificacidon mensual.
6) Por existencia de vicios ocultos
Por cada caso comprobado se aplicaréa una multa de cinco décimos por ciento (0,5%)

sobre el importe de la certificacién mensual.
7) Por ausencia del Representante Técnico.
Por cada dia de ausencia no autorizada del Representante Tecnico, se aplicara una

multa de cinco décimos por ciento (0,5%) sobre el monto de los certificados mensuales o
8) Porincumplimiento en la entrega de documentacién. o iy

Por cada dia de mora en la entrega de toda documentacién exigida por la |r35péccion

por parte del contratista, se aplicara una multa de un décimo por ciento (0, 10/’} sobre el A

monto de los certificados mensuales. i

9) Por suministro de informacion falsa. e ;
Por cada caso comprobado, se aplicara-una multa del dos por ciento (2%) no‘bre eI .

monto de los certificados mensuales e Y —_ (P
ViR Y - "
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10) Por falta de comunicacién de dainos a terceros.
Por cada caso de dafios a terceros no comunicado a la Inspeccién, se aplicara una
multa de cinco décimos por ciento (0,5 %) sobre el monto de los certificados mensuales.

1) Ouras
Toda otra falta no comprendida especificamente en la precedente enumeracion, sera
obieto de una penalidad que graduara el Comitente de acuerdo a la magnitud de la

misma y su incidencia en la prestacion del servicio y/o de la seguridad publica, de
conformidad al Decreto 1665/D/57.

Art. 79°: CESION OF DERECHOS

El Contiziista no podra ceder derechos y acciones por servicios emergentes del Contrato de
obra no ejecutados, sin previa autorizacién expresa de la Autoridad Competente que realizd

la Adjudicacion.

Art. 72 RECEFCICGNES

Se deberd ajustar a la documentacion establecida en el capitulo Xl del Decreto 1665/D/57.
La Recepcion Provisoria se efectuara conforme a lo dispuesto por el Articulo 140 del
Decreto 1665/D/57 no siendo de aplicacion lo dispuesto en el Gltimo parrafo del mencionado
articulo.

Plazo de Garantia: Durante el plazo de garantia que serd de un afio a partir de la
Recepcion Provisoria, el Contratista sera responsable de la conservacion de las obras y de
las reparaciones requeridas por defectos provenientes de la mala calidad o ejecucion de los
trabajos. Igualmente, esta obligada a la conservacion y reparacion de la obra cuando las
causas no sean productos de dichos vicios, siendo el monto de estos trabajos reconocidos
por la Municipalidad.

Recepcion Definitiva: Vencido el término de garantia de la obra el Contratista tendra
derecto 2 so'icitar la Recepcioén Definitiva de la misma, siempre que se comprueben la
buena calidad de los materiales, la buena ejecucion de los trabajos y el estado de la obra
justifique la Recepcion Definitiva, como asi también que no medie ningun reclamo al
Contratista por parte de la Inspeccién, lo que sera causal de diferir la Recepcion hasta tanto
se dirima el reclamo.

Art. 73°: VARIACIONES DE COSTOS

La redeterminacién de precios se realizara en un todo de acuerdo a lo establecido, segun
Ordenanza N° 10788 y su Decreto Reglamentario 1864/11.

.f.."
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES

ITEM I a: MOVIMIENTO DE SUELOS: DESMONTE (m®)

1. DESCRIPCION

Este trabajo consistird en toda excavacion necesaria para la construccion de la obra vial, e
incluira la limpieza del terreno dentro de la zona de obra, la ejecucién de desmontes, la
construccion, profundizacion y rectificacion de cunetas, zanjas, cauces y canales; la apertura
de préstamos para la extraccion de suelos, la remocion de materiales para destapes de
yacimientos, la remocion y extraccion de pavimentos existentes si los hubiere; el transporte
y acopio en su lugar de destino de los materiales provenientes de estos trabajos; la
formacion de terraplenes, rellenos y banquinas utilizando los productos excavados, y todo
otro trabajo de excavacion ¢ utilizacion de materiales excavados no incluidos en otro item
del contrato y necesario para la terminacion de la obra de acuerdo con los perfiles e
indicaciones de los planos, las especificaciones respectivas y las ordenes de la Inspeccion.
Incluira asimismo la conformacion, el perfilado y la conservacion de taludes, banquinas,
calzadas, subrasantes, cunetas, préstamos y demas superficies formadas con los productos
de la excavacion o dejadas al descubierto por las mismas. Asimismo, sera parte de este
item todo desbosque, destronque, limpieza y preparacion del terreno, en aquellos sitios en
los cuales su pago no esté previsto por item separado.

2. CLASIFICACION'

Toda excavacidn de materiales llevada a cabo de acuerdo con los requisitos de esta
especificaciéon serda considerada como "Excavacién no clasificada”; esta consistirda en la
excavacion de todo material encontrado, sin tener en cuenta su naturaleza ni lcs rnedios

empleados en su remocion.

3. EJECUCION

Se ejecutaran los trabajos de excavacion de forma de obtener una seccion transversal
terminada de acuerdo con las indicaciones de los planos y ordenes de la inspeccion; no se
debera, salvo orden expresa escrita de ia Inspeccién, efectuar excavaciones por debajo de
la cota de subrasante proyectada, ni por debajo de las cotas de fondo de desagle indicadas
en los planos; ni se permitira la extraccién de suelos en la zona de la obra excavando una
seccion transversal mayor a la maxima permitida ni profundizando las cotas de cuneta por
debajo de las cotas de desagle indicada en los planos. La Inspeccion podra exigir la
reposicion de los materiales indebidamente excavados, estando el Contratista obligada a
efectuar este trabajo a su exclusiva cuenta y de acuerdo a lo que se especifica en &l item
Terraplenes.

El Contratista debera notificar a la Inspeccion, con la antelacion suficiente, el comienzo de
todo trabajo de excavacion, con el objeto_de-gue aquélla realice las mediciones previas
necesarias de manera que sea posible determ‘inar\ppsienormente el volumenexcavado.

@) l
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Las cunetes, zanjas canales, desaglies y demas excavaciones, deberan ejecutarse con
anterioridad a los demas trabajos de movimiento de suelos o simultdneamente con éstos.

Durarnte ios trebajos Ge excavacion y formacion de ieiraplenes, la calzada y demas partes
de la onra deberan tener asegurado su correcto desagiie en todo el tiempo.
Si a juicio de la Inspaccion el material a la cota de subrasante no fuera apto, la excavacion

se profundizara en todo el ancho de la calzada hasta 0,30 m como minimo por debajo de tal

cota de subrasante proyectada v se rellenara con suelo que satisfaga las condiciones de

aptitud, iigienao para estos trabajos, lo especificado en el item Terraplenes.

Todos ivs maleriales aptos, producto de las excavaciones seran utilizados en la medida de
lo posible en la cenformacion de terraplenes, banquinas, rellenos y en todo otro lugar de la
obra indicado en los planos u ordenado por la inspeccién. Todos los productos de
excavacién, remocion de pavimentos, tierra sobranle, cordones, que no sean utilizados,
seran transportados hasta una distancia maxima de 15 Km. y dispuestos en forma
conveniente en los lugares aprobados y ordenados para tal fin, debiendo tener apariencia
prolija en su lugar de depésito y no ocasionar perjuicios a terceros.

Sera responsabilidad del Contratista el conservar y proteger durante toda la obra el medio
ambientg, :ncluyendo todas las especies vegetales y arboles que se indiquen en el proyecto
u ordene la nspeccion.

Todos los tzludes de desmontes, zanjas y préstamos seran conformados y perfilados con la
inclinacién y perfiles indicados en los planos o fijados por la Inspeccion. Si las condiciones lo
permiten, deberan redondearse las aristas y disminuir la inclinacion de los taludes aun
cuando ios pianos no lo indiquen. Durante toda la construccién de |la obra se la protegera de
los efectos de la erosion, socavaciones, derrumbes, etc. por los medios idéneos vy
necesarios para cada caso, como ser cunetas, zanjas provisorias, entibaciones, etc. Los
productos de deslizamientos y derrumbes que se produzcan, deberan removerse vy
acondicionarse convenientemente en la forma que indigue la Inspeccién.

Todos los préstamos se excavaran con formas regulares y seran conformados y perfilados
cuidadosamente para permitir la exacta medicién de la excavacion. Las cotas de fondo de
préstamo, se mantendran de tal manera que permitan el correcto desagile en todos sus
puntos. No se deberan realizar excavaciones por debajo de las cotas que se indiquen en los
planos ¢ gue fije la Inspeccion. Si se hubiere excavado por debajo de esas cotas indicadas
en los planos o fijadas por la Inspeccion, sin que hubiere mediado orden expresa de la
misma, el Contratista estara obligado a reponer a su exclusiva cuenta el material excavado
con la densificacién que se ordene. No se permitird excavar prestamos con taludes de
inclinacién mayor de 45 ° salvo autorizacion expresa de la Inspeccion y en zonas
compatibles con la naturaleza del terreno; siendo responsabilidad del Contratista el adoptar
los recaudoes para garantizar la estabilidad de la obra en correspondencia con tales taludes.
Los préstamos contiguos, de anchos o profundidades diferentes, deberan empalmarse con
curvas o planos de transicion suave. Todos los préstamos tendran una inclinacion
transversal que aleje las aguas de la zona de calzada.

4. EQUIPOS

El Contratista debera disponer en obra de los equipos necesarios para ejecutar los trabajos
conforme a las exigencias de calidad especificadas, y en tipo y cantidad suficiente para
cumplir con el plan de trabajos.

5. CONDICIONES PARA LA RECEPCION

Los trabajos seran aprobados cuando las mediciones realizadas por la Inspeccién tales
como pendientes, longitudes, cotas y:demas condiciones establecie 'F -las presentes
' TARTABINI
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especificaciones se verifiguen dentro de las indicaciones del proyecto y drdenes de la
Inspeccion, con las tolerancias establecidas en las Especificaciones Particulares, en el caso
de que éstas se incluyan.

6. MEDICION

Cuando el producto de una determinada excavacion se utilice en la formacion de
terraplenes, banquinas, revestimiento de taludes, recubrimiento de suelo seleccionado,
bases, subbases, no se computara el volumen de la misma como excavacién. Toda otra
excavacion realizada en la forma especificada, se computara por medio de secciones
transversales y el volumen excavado de calculara por el metodo de la media de las areas,
expresandose en metros cubicos.

Una vez efectuada la limpieza del terreno, y luego de finalizada la preparacion de la
subrasante si correspondiera, se levantaran perfiles transversales que, conformados por la
Inspeccion y el Contratista, serviran de base para la medicion final.

Se medira como excavacion a la diferencia entre el volumen total de excavacion y el
volumen de terraplén correspondiente al perfil tipo de proyecto, multiplicado por el
coeficiente de compactacion adoptado en el mismo. Se restaran asimismo los volimenes
utilizados en la formacién de banquinas, revestimientos de taludes, recubrimientos con suelo
seleccionado, bases, subbases, multiplicados por sus respectivos coeficientes de
compactacion.

EXCAVACION (a medir) = Vol. Exc. - (Vol. Terr. x Coef. c) - [Vol. U(i) x Coef. c(i)]

Donde:

Vol. Exc. = Volumen total de excavaciones computadas segun el perfil tipo de obra.

Vol. Terr. = Volumen total de terraplén segun el perfil tipo de obra.

Coef. ¢ = Coeficiente de compactacion adoptado en el proyecto.

Vol. U(i) = Volumen utilizado en la formacion de banquinas, revestimientos, recubrimientos,
bases o subbases.

Coef c (i) = Coeficiente de compactacién adoptado en el proyecto para el suelo utilizado en
cada capa.

Se medira asimismo, cuando no se utilice en los lugares mencionados:

« Toda excavacién por debajo de la rasante de proyecto que haya sido autorizada por la
Inspeccion.

s« Todo mayor volumen excavado, resultante de una disminucién en la inclinacién de los
taludes en base a la naturaleza de los suelos, que haya sido autorizada por la Inspeccion.

Los volimenes excavados en exceso sobre lo indicado en los planos o lo autorizado por la
Inspeccion, no se mediran ni recibiran pago directo alguno.

COMPUTO Y CERTIFICACION

Se computara y certificara por metro cubico (m?) de desmonte, ejecutado de acuerdo con las
presentes especificaciones. La cantidad ejecutada, medida en la forma especificada, se
certificara por el sistema de “unidad de medida”. El precio unitario del item incluye la
provision de todos los materiales, mano de obra y equipos necesarios para la correcta y total

ejecucion del mismo. — e
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Toda zscevacicon tzalizada en la forma especificada, se computara por medio de secciones
fe:s v &l volurnen excavado se calcularéa por el método de la media de las areas,
sgdase en melros cubicos (m?).

Una vez wiectuada la limpieza del terreno, y luego de finalizada la preparacion de la
subrasar:e. si carraspondiera, se levantaran perfiles transversales que, conformados por la
inspeccion y e Conlratista, servirdn de base pa'z la medicion final. Los volumenes

excavaals @n exceso sobre lo indicado en los planos o lo autorizado por la Inspeccion, no
se med i nirec...ran pago directo alguno.

ITEM | EXCAVACION Y EJECUCION DE SUBRASANTE (m?)

Este tiabajo se reirzre a la compactacion y perfilado de la subrasante de una calzada para la
construccion subsiguiente de la estructura del firme; interpretando como subrasante aquella
capa que servira de asiento o fundacion a las capas de la estructura de la calzada. Esta
capa puede resuilar ae movimientos de suelo efectuados con anterioridad, de excavaciones
y/o movimientos de suelos, o tratarse de calles existentes de firme natural U otro tipo de
calzada scbre las cuales se ejecutaran obras de pavimentacion.

En los cascs en gue en la obra se contemple la ejecucion de terraplenes, en las zonas en
que éstus se consiruyan, el presente item queda sustituido por todo lo que se establece en
el item " &jecucion de terraplenes” para la capa de 0,30 m. de espesor superior del ntcleo,
situada inmediatamente por debajo de la subbase.

1. EJECUCION

1.1. L& supbrasante se preparard por tramos de 100 metros o por cuadra entera, no
sermitiéndese la colocacion de materiales ni a la ejecucién de trabajos sobre ella,
nasta tante no haya sido aprobada por la Inspeccion.
Para la conformacién de la misma, se procedera al perfilado de acuerdo con los
perfiles incluidos en los planos, el proyecto U ordenado por la Inspeccién. El
Contratista adoptara el procedimiento constructivo que le permita obtener el grado de
densificacion que se indica mas abajo, debiendo prever que podria resultar necesario
para ello realizar una extraccion adicional de hasta 0,30 m de espesor de suelo y
Lego realizar el escarificado y recompactacion de la base de asiento asi resultante;
previo a la recolocacion y compactacion del material asi extraido.

1.2. El suelo debera cumplir con las siguientes condiciones:

Sales solubles totales: no mayor del 0,9 %
Suifatos solubles: no mayor de 0,3 %
Limitz liquico: no mayor de 30
indice Plastico: no mayor de 10

En presencia de suelos que no cumplan tales condiciones, se debera mejorarlos 6
reemplazarlos. :

1.3. Los trabajos de preparacion de la subrasante deberan hacerse eliminando las
irregularidades tanto en sentido transversal como longitudinal con el fin de asegurar
que el firme a construir sobre la subrasante preparada, una vez perfilado con su
seccion final, tenga un espesor uniforme. El suelo constitutivo de la subrasante no

“‘Ta"
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debera contener piedras de tamafic mayor de 5 centimetros, debiendo ser
eliminadas todas aquellas que se presenten.

1.4. En los sitios en donde la subrasante haya debido ser escarificada, se procedera a
compactar el material aflojado y se agregara, en caso necesario, suelo cohesivo y
agua hasta obtener el grado de compactacion requerido. El material que en algunas
zonas de la subrasante demuestre no poder ser satisfactoriamente compactado,
debera ser totalmente extraido y reemplazado por suelo apto.

1.5. La preparacién de cada seccién de la subrasante debera efectuarse con una
antelacion de 3 (tres) dias como minimo, con respecto de la fecha en que se
comiencen a depositar los materiales para la construccién de la siguiente capa.

1.6. Si se detectaran ablandamientos, deformaciones o formacién de irregularidades en
la subrasante, deberan ser retirados los materiales ya colocados y corregirse la
subrasante en su forma y compactacién, luego de lo cual se recolocara el material
removido.

1.7. En zonas adyacentes a alcantarillas, estribos de puentes, muros de sostenimiento y
obras de arte en general, lugares en donde no pueda actuar eficazmente el equipo
de compactacion normal, la densificacion debera realizarse en capas y cada una de
ellas compactadas con pisones manuales o mecanicos o mediante cualquier ofro
método propuesto por el contratista y aprobado por la Inspeccidén que permita lograr
las densidades exigidas.

1.8. La compactacion, en los casos en que asi corresponda, deberd realizarse con
doble movimiento de suelos, en dos capas de espesor maximo de 0,15 m. de
espesor compactado cada una. El control de densidad se efectuara sobre cada una

de dichas capas.

1.9. Una vez terminada la preparacion de la subrasante, se la debera conservar con la
lisura y el perfil correctos, hasta que se proceda a la construccion de la capa
superior.

2. CONDICIONES PARA LA RECEPCION

2.1. COMPACTACION

El grado de compactacién a lograrse en la subrasante y si correspondiere, el del fondo de
caja de ensanche en los 0,30 m superiores, debera ser verificado mediante ensayos acorde
a la Norma VN-E-5-83 “Compactacién de suelos” y su complementaria, aplicando el Método
de Ensayo detallado en dicha Norma que corresponda para el tipo de suelo de que se trate;
para los suelos de tipo A-4, es de aplicacion el método AASHTO T-180. Se exige un valor

minimo del 95 % (noventa y cinco por ciento) de la Densidad Maxima que corresponda,
salvo indicacion especifica que se indique en el Pliego Particular y/o Especificaciones
Particulares en funcion de la importancia, naturaleza, y/o caracteristica de cada obra, 0

indicaciones de la Inspeccién, como en los casos en que hubiere conductos o cafnerias
subyacentes u otros impedimentos que comprometan las tareas de compactacién.

2.2. PERFIL TRANSVERSAL

Direccion de Cloras Viales
Municigalicac de Casdoba




El perfi. wirsversal de la subrasante se construird de acuerdo con las indicaciones de los
planos o con las gque disponga la Inspeccitn, admitiéndose las siguientes tolerancias:

2.2.1 Ciferercias de cotas entre ambos bordes en ios trechos rectos, no mayor del cuatro
por mii (doroe) de ancho tecrico de la subrasanie.

2.2.2 =i los trechos en curva, e perfil sera un plano cuya inclinacion estard dada por el
peraite proyectado o el establecido por la Inspeccion, con una tolerancia en exceso o
en defecto ael cinco por mil (50/00). En los tramos rectos, en 10 m, no mayor de 0,10
m: en 50 m, no mayor de 0,05 m.

2.2.3 La flecha a dar al perfil transversal de la subrasante, sera la indicada en los planos o la
establecida por ia Inspeccion, admitiéndose una tolerancia de hasta el 20 % en exceso
y el 10 % en defecto respecto de la flecha proyectada u ordenada.

2.2.4 Ei periii transversal de |la subrasante se verificara en toda la longitud de la obra, en los
inlervalos que fije la Inspeccidn. El control de bordes deberd efectuarse con
arizrioridad al control de flecha, debiendo emplearse en todos los casos, nivel de
ariteojo. )

Toda diferencia que sobrepase la tolerancia establecida, debera corregirse con
anterioridad a la realizacion de los controles de la flecha; estos ultimos podran
realizarse con nivel de anteojo o por intermedio de un galibo rigido de longitud y forma
adecuada.

Le varificacidn de las cotas de la subrasante y el perfil transversal de la misma, se
efectuaran previa a la aprobacion de ella, y sin perjuicio de que la Inspeccién las
verifique durante la marcha de la construccion donde lo juzgue conveniente o imparta
las ordenes e instrucciones necesarias para asegurar un resultado final que evite las
correcciones de la obra terminada.

COMPUYO Y CERTIFICACION

Los trabajos del presente item se mediran y pagaran por metro cuadrado (m? de sub
rasante preparada y compactada en un espesor de 0,15 o 0,20 m. segun se indica en

planos.

La cantidad ejecutada, medida en la forma especificada, se certificara por el sistema de
“unidad ue medida”. El precio unitario del item incluye la provision de todos los materiales,
mano de obra y equipos necesarios para la correcta y total ejecucion de la preparacion de
subrasante, el perfilado, la seleccion de los suelos mas aptos para ser utilizados en caso de
ser necesario su reemplazo, todo doble movimiento de suelo que requiera realizarse para
este traoajec, grovision, transporte y distribucion del agua a utilizar y todo otro trabajo o
elemento necesario para su ejecucién, en un todo de acuerdo con el proyecto y érdenes de
la Inspeccion.

ITEM | c. EJECUCION DE BASES Y/O SUB-BASES GRANULARES (m®)

1. DESCRIPCION

Estos trabajos consisten en la construccién de una base & sub-base constituida por

agregados pétreos con ¢ sin la incorporacion de suelos. Incluye la provision de los

materiales intervinientes, su ‘procesamiento, ftransporte y ejecucion de la capa
"".:. o ——
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correspondiente. Comprende también la extraccion de todo elemento que impida formar el
paguete estructural

2. MATERIALES

2.1. AGREGADOS PETREOS

Los agregados petreos provendran de la trituracion de rocas sanas, naturales 6 artificiales,
ripio, o canto rodado. Cuando el agregado provenga de la trituracion de ripio 6 canto rodado,
las particulas que se trituren deberan estar retenidas en el tamiz de 38 mm, (1 %2") y deberan
presentar un minimo del 75 % de sus particulas con dos o mas caras de fractura y el
restante 25 % por lo menos con una.

El desgaste de los agregados pétreos, medido por el ensayo “Los Angeles” (IRAM 1532),
debera ser menor de 35 para las capas de base y menor de 40 para las sub-bases. El valor
de cubicidad, sera mayor de 0,5 en todos los casos.

2.2. SUELO SELECCIONADO

El suelo a usar en las mezclas granulares para bases y sub-bases, sera seleccionado,
homogéneo, no debiendo contener raices, matas de pasto, sustancias organicas ni otras
materias extrafias putrescibles, debiendo cumplir con los siguientes requisitos:

Limite liquido: menor de 30
indice Plastico: menor de 10
Sales totales: menorde 1,5 %

Sulfatos: menor de 0,5 %

En caso de contener terrones o elementos aglomerados, se lo debera preparar en
yacimiento o en los lugares de extraccion, pulverizandolo adecuadamente de tal manera que
una vez procesado, pase el 100% por el tamiz de abertura cuadrada de 1 pulgada y no
menos de un 60 % por el tamiz de abertura cuadrada n°® 4 (4,76 mm).

2.3. ARENA SILICEA
Debera cumplir los siguientes requisitos:

Equivalente de Arena: mayor de 50

indice de Plasticidad: menor de 6
Sales totales: menorde 1,5 %
Sulfatos: menor de 0,5 %

2.4. AGUA PARA LA CONSTRUCCION

Sera potable, proveniente de la red urbana. La potabilidad del agua debera ser certificada
por laboratorio competente en la materia. Caso contrario, se deberéan realizar los ensayos de

idoneidad de la misma.

2.5. CAL HIDRAULICA

IR
/
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Provendra de la coccion de calcareos que contengan silicato de aluminio y magnesio y cuya
extincion haya sido efectuada cuidadosamente en fabrica. La misma debera proveerse en

envases herméticos y depositarse en lugares secos al amparo de la intemperie.

3. MEZCLAS

La Mezcla a utilizar en la base o sub-base debera satisfacer las exigencias que se
establecen para los agregados pétreos, arena silicea y suelos.

Las mezclas deberan situarse dentro de los entornos granulométricos y cumplir las
siguientes especificaciones:

TAMICES PORCENTAJES DE PASANTES —-IRAM

25 MM, (1), 100%
19 MM, (3/4").ooooreeerre 70% - 100%
9,5 MM. (3/8 ")eueoreeereene. 50% - 80%
4,8 mmi. (N°4)....oooemnnn... 35% - 65%
2 N 1D 25% - 50%
420 U (N°40).eeoeen 15%- 30%
74 U (N° 200)......ooveeeen, 5% -15%

Debiendo cumplir ias siguientes exigencias:
SUB BASE GRANULAR
Limite Liquido: menor de 25
indice Plastico: menor de 6
Valor Soporte: mayor de 40 %
Sales totaies: menor de 0,9 %

Sulfatos. menor de 0,3 %

BASE GRANULAR

Limite Liquido: menor de 25

indice Plastico: menor de 6

Valor Soporte: mayor de 80 %

Sales totales: menor de 0,9 %

Sulfatos: menor de 0,3 %
A ia mazcla se le agregara cal hidraulica en una proporcién comprendida entre el CUATRO
por ciento (4%) y el OCHO por ciento (8%).
Los Valores Soporte indicados, deberan lograrse al 95% de la Densidad Seca Maxima
obtenida acorde a la Norma de Ensayo AASHO T-180.

Para cada capa (base y slbase) se exigira un grado de compactaciéon del 95 % (noventa y
cinco por ciento) de la Densidad Maxima obtenida como se indica precedentemente.
S a—— \ - 14
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Las tolerancias admisibles con respecto a la granulometria aprobada por la Férmula de
Mezcla son:

- Bajo la criba de 38 mm.( 1 %2 ") y hasta el tamiz de 9,5 mm.( 3/8 ) inclusive: mas/menos7%

- Bajo la criba de 9,5 mm.(3/8 “) y hasta el tamiz de 2 mm. (N° 10) inclusive: mas /menos 6
%

- Bajo la criba de 2 mm.(N° 10) y hasta el tamiz de 0,420 mm.(N°® 40)inclusive: mas /menos
5%

- Bajo tamiz de 0,420 mm. (N°® 40): mas/menos 3 %.

Estas tolerancias definen los limites granulométricos a emplear en los trabajos, los cuales se
hallaran a su vez entre los limites granulométricos que se fijan en esta especificacion.

La forma de la curva granulométrica debera armonizar con las curvas limites del entorno, no
debiendo presentar quiebres ni inflexiones, ser concava y no diferir marcadamente de las
gue puedan tedricamente interpolarse entre dichos limites.

COMPUTO Y CERTIFICACION

El pago por la ejecucion de bases o sub-bases medidos en la forma especificada, salvo
especificacion en contrario que se establezca en el Pliego Particular de cada obra, se
realizara a los precios unitarios de contrato por metro cubico (m®).

Estos precios seran compensacion total por la preparacién de la superficie a recubrir, la
provision, carga, transporte, descarga y acopio de todos los materiales intervinientes,
mezclas y distribucion de los materiales, humedecimiento, perfilado y compactacion de la
mezcla; acondicionamiento, sefializacion, conservacion de los desvios y riego con agua de
los mismos; correccion de los defectos constructivos; y por todo otro trabajo, equipos y
herramientas necesarias para la ejecucion y conservacion de los trabajos especificados y no
pagados en otro item del contrato.

ITEM | d: PROVISION Y COLOCACGION DE PAVIMENTO DE CONGRETS ASFALTICO

(Tn)

1. ESPECIFICACIONES GENERALES

Los trabajos de este rubro se refieren a la elaboracion, provision y entrega al pie de planta-
usina asfaltica de mezclas bituminosas del tipo concrete asfaltico, densameante graduadas
en caliente.

2. CARACTERISTICAS DE LAS MEZCLAS ASFALTICAS:

Las mezclas asfalticas varian de acuerdo a su utilizacién, pudiendo distinguirse dos Tipos,
gue a continuacién se detallan.

2.1. MEZCLA TIPO A: (para carpeta)
2.1.1. Curvas Granulomeétricas de la Mezcla:,

P
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4% para las cribas o tamices desde la mayor abertura hasta el N° 4 (4,8 mm) inclusive.
3% para tamices N° 10 & N? 100 inclusive.
2% para el tamiz N° 200.

Entornc granulométrico de ia mezcla de aridos:

TAMIZ:

. — 100%

S LA—— 80-100%
K R— 70-90%
Ta............ 50-70%
T8, e nni o0 0=00%
T30 18-29%
T 10000 8-16%
T2000. cuwnsa 4-10%

La arena silicea no deberé intervenir en un porcentaje superior al 25 %."
Se empleara en ia inezcla, cemento asfaltico de indice de penetracion 50-60.

Se deberan respetar los siguientes rangos de temperatura en cuanto al calentamiento en
planta de los diferentes materiales:

- Cemento Asfaltico: Calentamiento a temperatura tal que su viscosidad "Saybolt-Furol" sea
de 150-170 seg. correspondientes para el producto bituminoso de tipo 50-60
(aproximadamente entre 145° - 155°).

- Agregados: Calentamiento a temperatura entre 160° - 180°C.

- Mezcla bituminosa elaborada; Saldra de planta a temperatura de 140°-165° C.-

En generai deberan corresponderse entre si, valores de maxima y de minima; no debera
existir un salto térmico superior a los 30 °C entre la temperatura del asfalto y de los
agregados, para evitar el deterioro del producto bituminoso, al recubrir el arido
excesivamente caliente en pelicula delgada.

El calentamiento del asfalto no se debera producir a altas temperaturas (del orden de los
150° C) por periodos de tiempo prolongados. Sera rechazado todo betin que se observe
recalentado o que haya sufrido pérdida de sus componentes volatiles y que en general no
cumpla después de su procesamiento, con las especificaciones del indice de Penetracién,
Ensayo de recubrimiento, Nicholson, Ensayo de Peliculas Delgada, Ensayo de
recubrimiento del Agregado, Oliensis.

En las mezclas intervendran obligatoriamente agregados gruesos, finos y relleno mineral,
segun cada caso, combinados adecuadamente para obtener una granulometria final densa,
impermeable, compacta, resistente a la accion de los agentes atmosféricos y en particular
del agua; de optima caracteristicas superficiales una vez compactada la capa, en cuanto a la
rugosidad superficial, caracteristica antideslizante en todo tipo de clima, bajo el transito
vehicular, mezclados con el correcto tenor de producto bituminoso para lograr tales
caracteristicas, sin envejecimiento prematuro, cuarteamiento por excesiva rigidez o cambios
(alteraciones) de temperatura extremas; sin exudaciones o afloramientos, corrimientos del
material (alta fluencia) ni deslizamiento bajo el transito.

¥
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Estara prohibida la colocacién en obra del material bituminoso cuando la temperatura
ambiente sea inferior’o igual a 5° C, o en descenso.

2.1.2. _Agregados:

2.1.2.1. Piedra triturada

En su totalidad deberan provenir, con excepcion de las arenas siliceas, de la trituracion
adecuada de rocas sanas, frescas, limpias, sin contenido de materiales organicos, suelos o
cualquier otra sustancia nociva, o trituracion de cantos rodados, ripios o gravas, debiendo en
todos los casos provenir de la trituracién de particulas de tamafio no menor de 40 mm, (todo
el material original antes de su ftrituracién sera retenido por malla standard de abertura
circular de 1y 1/4 de pulgada, debiendo presentar por lo menos cada particula despues de
su procesado, un minimo de tres caras de fractura por trituracién o voladura.

- Ensayo de Desgaste "Los Angeles" (IRAM 1532) sera menor de 30.

- El Ensayo de Cubicidad (factor de cubicidad para la granulometria respectiva) sera mayor
de 0,50.-

No debera existir un tenor superior al 2% en la fraccion fina (pasante tamiz N° 10) de
arcillas, alcalis, polvo, materias organicas ni sustancias extrafas.

En general, no deberan existir terrones ni elementos aglomerados disgregables.

El indice de plasticidad de las fracciones filtradas por tamices N° 40 y N° 200 de abertura
cuadrada, debera ser nulo.

2.1.2.2. Arena de trituraciéon
- Tipo 0-6 mm
- Plasticidad (s/pasante tamiz 200) menor de 6

2.1.2.3. Arena silicea:
- Equivalente de arena: mayor de 50%

Plasticidad (s/pasante tamiz 200): menor de 6
- Sales totales: menor de1,5%

- Sulfatos; menor de 0,5%
2.1.2.4. Relleno mineral (Filler):
Si es de naturaleza calcarea, deberd poseer un contenido minimo de carbonatos expresado
como CO3Ca del 70%.

2.1.3. Requisitos a Cumplir por la Mezcla Acorde al Ensayo Marshall;

Los requisitos que deberd cumplir la mezcla asfaltica elaborada ensayada acorde a las
Normas V.N.E. — 9 — 86 "Ensayo Marshall" son:

Numero de golpes por cara de la probeta: 75

Estabilidad Normal minima: 800 kg.

Fluencia: 2a 4 mm

Vacios residuales (método Rice): 3a 5 %, e
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Realacion betun -- vacios: 75 a 85 %
Relacién estabilidad - fluencia minima: 2100 kg/cm
Reiacion estabilidad - fluencia maxima aconsejada: 4500 kg/cm

Estabilidad remanente (Norma V.N.E.32-67) Minima: 80 %

3. EJETUCION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE

3.1. DESCRIPCION

Los trabajos de este rubro se refieren a la imprimacioén, riego de liga y ejecuciéon de carpetas
asfalticas de mezcla bituminosa del tipo concreto asfaltico, densamente graduadas en
caliente, incluidos el transporte y colocacién del concreto asfaltico- en caliente, en las
cantidades, tipos. horarios, dias, frecuencias y oportunidades requeridas para las obras.

3.2. EJECUCION DE PAVIMENTO ASFALTICO

Se refiere a la ejecucion de pavimentos flexibles. Este pavimento sera ejecutado mediante el
recubrimiente con mezcla asfaltica en caliente, esparcida y distribuida con espesores
variables, produciende una superficie uniforme, con la lisura y rugosidad superficial

adecuada.
El sistema de distribucion sera con terminador asfaltico,
3.2.1. Imprimacién:

Este trabajo consistira en dar una aplicacion de material bituminoso imprimador sobre una
base previamente preparada y aprobada, de acuerdo con estas especificaciones.

El orden de las operaciones principales en la ejecucién de éstas imprimaciones sera:

Acondicionamiento final de la base a imprimar, verificando su compactacién, Humedad y
conformacion.

Barrido y soplado.

Aplicacion del material bituminoso imprimador
Clausura y librado al transito.

Reparacion de deformaciones y baches.

La cantidad de material bituminoso a emplear por metro cuadrado (m?) de imprimacion
estara comprendida dentro de los siguientes limites:

Material bituminoso reducido a 15,5°C : 0,8 a 1,6 litros / m2.

3.2.1.1. Materiales

Los materiales bituminosos deberan cumplir, segun corresponda, las especificaciones
establecidas en las NORMAS IRAM N°. 6602/ 6604/ 6608/ 6610/ 6612 y 6691 acorde al tipo

a emplear.
3.2.1.2. Método Constructivo

« Acondicionamiento final de la.base a imprimar: : -
4 -p {9 ¥ 1
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Ademads de los trabajos especificados en otras partes de este Pliego, seran ejecutados
todos aquellos que resulten necesarios para que la base a imprimar se presente en
perfectas condiciones. Los resultados obtenidos deberan cumplir con las exigencias
establecidas para la base en la seccion respectiva. Las correcciones que sean necesarias,
se efectuaran utilizando en los trabajos de reconstruccion el mismo material empleado en la
construccién de la base.

e Barrido y Soplado:

La base a imprimar debera ser cuidadosamente barrida y soplada en forma tal de eliminar
practicamente de ella el polvo y todo material suelto. Las operaciones de barrido y soplado
mecanico debera ser complementadas, cuando fuese necesario, mediante el barrido con
cepillos a mano. Si el viento llevara sobre la base a imprimir, polvo proveniente de las
banquinas o de algun desvio, se subsanara este inconveniente, regando con agua las zonas

que correspondan.
¢ Aplicacion del Material Bituminoso Imprimador:

- Cumplida las condiciones de los apartados anteriores, se procedera a aplicar el material
bituminoso.

- Antes de iniciarse la aplicacion del material bituminoso, debera delimitarse perfectamente
la zona a regar, mediante la ejecucion de dos (2) pequefos rebordes de suelo que
asegurara posteriormente una alineacion correcta del borde del tratamiento a ejecutar o
bien se tenderan delgadas sogas en todo el largo de la seccion a regar, o se empleara
cualquier otro procedimiento aprobado por la Inspeccion.

Como guia del conductor del distribuidor de material bituminoso, se podra utilizar el
reborde o las sogas aludidas o bien preferentemente una delgada soga o similar, que se
colocara a una distancia fuera de la zona de regado. No se permitira que en ningdn caso
se agote completamente el material bituminoso del camion distribuidor, al final de una
aplicacién. Con el objeto de obtener juntas netas, sin superposicién de riegos, al
comienzo y final de cada apiicacién, debera colocarse en todo el ancho de la zona a
regar, chapas o papel en una longitud tal que permita con seguridad al operador de riego,
iniciar y finalizar la aplicacién, cvando el distribuidor se desplace a la velocidad uniforme

necesaria para obtener el riego unitario establecido.

- No se comenzarad a regar el material bituminoso ligante er cada nueva jernada de
trabajo, antes de haber probado la uniformidad del riego, observando gue todos les picos
funcionen normalmente como lo expresan las Normas de Ensayo V. N.-E-29-62 "Control
de Uniformidad de Riego de Materiales Bituminosos” de la D.N.V. Estas comprohaciones
deberan hacerse sobre las cunetas, banquinas o sector:s fucra de la zona de obras. Si
resultase necesario, los picos seran calentados antes de cada descarga, la bomba y

barra de distribucién limpiadas con kerosene o gasoil al final de cada jornada de trabajo.

- No se permitird la ejecucion de ningun riego con material bituminoso ligante si la
temperatura ambiente a la somibra es inferior a 5°C. Tomadas las precaticiones
anteriores, se procedera a dar una aplicacion de material bituminoso imprimadar.

3.2.2.Carpeta Asfaltica

Se refiere a la ejecucién de pavimentos flexibles, por medio de frentes de trabajo
simultaneos e independientes si fuers necesario, en los sitios y areas ordenados por la

Inspeccion.

Direccion de @bras Viales
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Este pavimento sera ejecutado mediante el recubrimiento de tales areas con mezcla
asfaltica en caliente, Tipo "A” - Gruesa, esparcida y distribuida en espesores varios,
produciendo una superficie uniforme, con la lisura y rugosidad superficial adecuada. La
calidad de la mezcla bituminosa a emplear y sus componentes debera cumplir en un todo

con las ~aractarist.cas y zxigencias establecidas.

Se preclicard una complete y perfecta limpieza del area mediante barredora- sopladora y

cepillos. Previamente y con la antelacién establecida en los Item respectivos, se deberan
haber ejscutado los correspondientes riegos de Imprimacion y de Liga, los cuales deberan
haber sido aprobados por la Inspeccién antes de autorizar la colocacion de la mezcla
asfaltica. El riego de imprimacion deberéa ejecutarse con una antelacién minima de 48 horas
a la colocacién de la carpeta, y debera ser mantenido en perfectas condiciones hasta el
momento de su recubrirniento. No se comenzara a regar el material bituminoso ligante en
cada nueva jornada de trabajo, antes de haber probado la uniformidad del riego, observando

que todos los picos funcionen normalmente como lo expresan las Normas de Ensayo V. N.-
E-29-68 "Control de Uniformidad de Riego de Materiales Bituminosos”, de la D.N.V. Estas
comprobaciones deberan hacerse sobre las cunetas, banquinas o sectores fuera de la zona
de obras. Si resultase necesario, los picos seran calentados antes de cada descarga, la
bomba y barra de distribucion limpiadas con kerosén o gasoil al final de cada jornada de
trabajc.

No se permitira la ejecucion de ningln riego con material bituminoso ligante si la
temperatura ambiente a la sombra es inferior a 5°C. La Inspeccién fijara por orden escrita
que sera conformada por el Contratista, las cantidades y temperaturas de aplicacion, que
deberan estar comprendiaos dentro de los limites especificados.

Se distribuira la mezcla asfaltica en caliente con los medios aprobados, compactandose con
rodillos lisos y/o rodillo neumatico autopropulsado segun se ordene. No se permitira la
colocacion de capas de mezcla y su apisonado en espesores mayores compactados, de
0,08 m. ’

La mezcla asfaltica sera transportada con los medio adecuados que permitan el comienzo
de la compactacion a la temperatura adecuada; en caso de lluvias imprevistas o
humedecimiento de la calzada la mezcla no sera descargada hasta que la superficie de
aquella se encuenrtre perfectamente seca.

Si se observara cualquier tipo de irregularidad en la mezcla al llegar a la obra, sera
rechazada sin descargarsela.

No se permitird la colocacion de la mezcla cuando la temperatura ambiente sea 5° C ¢
inferior a la sombra.

Al finalizar los trabajos el area debera quedar en perfectas condiciones y limpieza y las

adyacentes en las mismas condiciones en que se encontraban inicialmente. No deberan
quedar resaltos ni diferencias de niveles entre las areas ejecutadas y las adyacentes.

3.2.2.1. Condiciones para la Recepcion

Para la determinacion de las condiciones exigidas para la capa terminada, se extraeran
testigos con maquina caladora rotativa, los que seran trasladados por la Inspeccién a la
Division Laboratorio para su ensayo. La extraccion de dichos testigos sera a cargo del
nte en presencia de la Inspeccion de la obra, en los

N )

Contratista y realizada indefectibleme
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sitios y con la frecuencia que la misma ordene. Esta extraccién de testigos debera realizarse
dentro de las 48 horas de terminada la construccion de la carpeta.

En caso de no cumplimiento de los valores exigidos que se detallan mas abajo, el
Contratista tendra el derecho de solicitar la extraccion de mayor niumero de muestras a fin
de corroborar o rectificar los resultados obtenidos y delimitar la zona de rechazo.

3.2.2.1.1. Densidad-de Obra

La densidad media de los testigos ( DMTest. ) extraidos del tramo, debera ser igual o mayor
al 98% de la densidad Marshall media ( DMLahorat. )} de las probetas moldeadas
correspondientes a esa jornada de labor 6 al tramo correspondiente.

DMTest. = 98% DMLaborat.
Dd 1 = 0,98 x DMLaborat. — DMTest. x10 x A
0,98 x DMLaborat.

En caso que la DMTest. sea mayor de 0,98 X DML, no corresponde ningun reconocimiento
adicional.

Si se verifica que el DMTest. es menor al 95% del DMLaborat., correspondera el rechazo
total del Tramo.

Los valores individuales de cada testigo, no podran ser inferiores al 95% del DMLaborat.,
admitiéndose solo un 10 % de testigos con valores defectuosos por tramo. De no cumplirse
esta condicion, se aplicara un descuento sobre el precio del ltem de:

Dd 2 = { n° total de testigos defectuosos - 0,1 ) x A
n° total de testigos

3.2.2.1.2. Espesor

De los testigos extraidos para la determinacion de la densidad de obra, o de los testigos
adicionales que disponga la Inspeccion, se determinara el espesor medio; debiendo cumplir
las siguientes condiciones:

El espesor medio de los testigos ( EMTest. ) sera mayor 6 igual que el espesor tedrico de
proyecto ( Eproy. ), que equivale a 0,06 m.

Los espesores de cada testigo individual, deberan ser mayores ¢ iguales al 90% del espesor
tedrico del proyecto, tolerando sélo un 10 % de testigos defectuosos por cada tramo a

verificar.

En caso de no cumplirse esta condicion, se aplicara un descuento sobre el tonelaje de
asfalto involucrado en el area A afectada, dado por:

De 2= ( n° total de testigos defectuosos - 0,1) x A n° total de testigos

Cuando el EMTest. sea menor que el 0,85% del EProy., correspondera el rechazo del tramo.

Los descuentos descriptos precedentemente, son de caracter acumulativo entre si.

3.2.2.1.3. Lisura, Perfiles Longitudinales y Transversales
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Después de terminados los trabajos de compactacion de la carpeta, la Inspeccion controlara

la lisura superficial, mediante una regla de 3 m. de longitud, colocada paralela al eje y a un
galiba ©orsoerss! o mistie; no Jeberan observarse iices mayores a 5 mm entre el borde
inferior dv la regla y la superficie del pavimento. Debheran ser corregidas las ondulaciones 6
depresicnes que excedan los valcres establecidos 6 que retengan agua en su superficie.

La penuiziie transversal cei perfil no debera ser inferior al 0,2% ni superior al 0,4% de |a del
proyeciu, 0aa deficiencia en este sentido, debera ser igualmente corregido.

COMP:iTO ' CERTIFICACION

Las tereas del presente item ejecutadas en un todo de acuerdo a las presentes
especif cuciones, salvo espzcificacion en contrario que se indique en los Pliegos particulares
de cads obra, se computaran y certificaran por Tn. (toneladas) de mezcla asfaltica
elaboracia, colocada, compactada y aprobada.

Ese valor serd cornpensacion tolal por todos los trabajos, incluyendo mano de obra, equipos
y materiales, transporte de los mismos a obra, y todo otro gasto que demande la terminacién
total de 'us tareas.

ITEM | ¢: EJECUCION DE PAVIMENTO DE HORMIGON SIMPLE (m?)

1. GENERALIDADES

Las taiees de este rubro se refieren a la completa gjecucion del pavimento de hormigon
simple, en ios espesores que se especifiquen en los planos del proyecto, incluyendo las
bocacalles de horiigon simple, cordones, cordones unificados y cordones cuneta, en los
casos que asi corresponda. Esta tarea se llevara a cabo sobre capas aprobadas. Cuando se
lo juzgue conveniente, se recubrira la capa de asiento del pavimento, con un manto de
arena gritesa de un centimetro da espesor promedio, uniforme y perfilado. Para los testigos
extraidos dz la calzada se axigira Resistencia Media Minima de 260 kg/cm2que corresponde
a un hormigén del grupo H-ll y clase F. La colocacion de los moldes sera aprobada,
debiendo corregirse toda deficiencia que ocasione diferencias entre molde y molde demas
de 1mm.

Si fuera necesario, luego de colocarse los moldes, corregir la base de apoyo rebajando o
levantaridc ia misma en mas de 2 (dos) centimetros, se procedera a levantar la totalidad de
los moides, reacondicionar la capa en cuestion y realizar nuevos ensayos para su
aceptacion.

Se cuidara especialmente la zona de apoyo de moldes, en areas de bordes o cunetas,
reforzando su compactacion.

La totalidad de las tareas de este rubro, se regiran por lo establecido en las presentes
especificaciones, Pliego Particular de Especificaciones Técnicas y dérdenes de la Inspeccidn.

La compactacion del hormigén se ejecutara cuidadosamente mediante reglas vibrantes de
superficie, el alisado y terminado superficial de la calzada se ejecutara con medios
aprobados que aseguren una.adecuada terminacion superficial en cuanto a lisura,
rugosidad, galibo, respetando’las cotas.de disefio y produciendo un correcto escurrimiento
de las aguas, esta ultima, condicién, es, de cumplimiento obligatorio;, sfendo causa de
A \ «\’, t ,.,J
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rechazo toda area que no asegure esta condicién, siendo de responsabilidad del contratista
asegurar las cotas y nivelacién correctas para su cumplimiento.

El perfecto drenaje superficial, debera ser cumplido tanto en las areas construidas como en
las adyacentes.

Como parte integrante del equipo, se dispondra de un puente de trabajo para posibilitar las
tareas de terminacién de las losas.

En todos los casos, se limpiara el pavimento ejecutado, quedando finalizar las tareas y antes
de abandonar la zona, toda el area en condiciones de total librando al transito: dicho librado
al transito debera ser autorizado por la Inspeccién, y no se debera producir antes de los 21
(veintiin) dias de finalizadas las operaciones de hormigonado.

1.1. ENSAYOS DE LABORATORIO Y DOSAJE

La cantidad minima de cemento por metro cubico de hormigén para pavimento, cordones
y/o cordones cuneta sera de 330 kg para satisfacer las condiciones de durabilidad y
resistencia al desgaste, independientemente de las condiciones de resistencia. El contratista
propondra un dosaje de acuerdo a los materiales a utilizar con esa cantidad de cemento
minimo, que sera aprobado por la Divisién Laboratorio de la Direccién de Obras Viales de la

Municipalidad de Cérdoba.
2. METODOS CONSTRUCTIVOS

2.1. CONSTRUCCION DE LA CALZADA

2.1.1. Previa a la colocacion y vertido del hormigon, debera estar aprobada la superficie de
apoyo, la correcta colocacion de moldes, de eventuales armaduras, los dispositivos
que eviten su desplazamiento, y la adecuada limpieza de todos los elementos
intervinientes.

Las cotas de la superficie de apoyo serén las necesarias para que la calzada tenga el
espesor especificado para lo cual se implementaran los puntos de nivelacion
necesarios.

2.1.2. Cualquiera sea el procedimiento empleado para la construccién de la calzada, una
demora de mas de 45 (cuarenta y cinco) minutos entre la colocacién de los pastones

o cargas consecutivas de hormigdédn, serda causa suficiente para suspender
inmediatarnente las operaciones de hormigonado; en el lugar donde se produjo la

demora, el Contratista deberd ejecutar sin cargo una junta de construccion. No se
admitiran juntas transversales de construccion cuya distancia a otra junta sea inferior

a 3,00 metros.

Toda porcion de hormigon empleado para construir la calzada sera mezclada,
colocada, compactada y sometida a las operaciones de terminacion superficial dentro
de un tiempo maximo de 45 (cuarenta y cinco) minutos.

En caso de emplear un fluidificante retardador, dicho tiempo maximo sera
establecido por la Inspeccién, pero en ningun caso excedera del tercio (1/3) de
tiempo de fraguado inicial IRAM 1662 correspondientes a las condiciones
ambientales de temperatura en el momento de la colocacion del hormigon. Toda
demora respecto de los plazos indicados sera causa suficiente para detener el
hormigonado hasta subsanar la dificultad. —_——

}

ing. Civil Mauro/l. TARTABINI
Jefe Departamgnto Ingenieria
Direccion de {dbras Viales
Municipalidad de Cordoba




Zi horrrugén se erripleara tal cual resulte despuées de la descarga de la hormigonera;
no se admiira el agregado de agua para meodificar o corregir su asentamiento para

fzcilitar las operaciones de terminacion de la calzada. Se empleara el minimo de
matipulec varg e tar segregaciones.

Duranie la ejecucién de ia obra el Contratista debera llevar a cabo ensayos
periddicos nara verificar las caracteristicas previstas. A tal efecto debera determinar
por o menoes la censistencia (asentamiento), por ciento totales de aire, densidad del
Formigén. fienpo de fraguado inicial y moldec de probetas para la resistencia a
Lesplasion. Estos ensayos se realizaran independientemente de los que lleve a
c=00 |2 Inspaczidn.

lLos resultados de estos ensayos se registraran en un libro especialmente habilitado
a tal efecto, en donde también se consignar2an las fechas de realizacién de los
ensayns, las temperaturas y humedades ambientes registradas mediante
terrnohigrografo. La informacion contenida en dicho libro debera ser exhibida a la
ingpeccion toda ves que ésta lo solicite. La falta en obra de este libro de resultados
sera causa suficiente para la suspension inmediata de los trabajos, en el estado en

gue se encuentren, por causa imputable al Confratista.

l.a Inspeccion realizara ensayos por su cuenta, en cualquier momento y sin
necesidad de aviso previo, a fin de verificar las caracteristicas y calidad del hormigén
v sus componentes; los resultados que se obtengan seran comparados con los
cotenidos por el Contratista. En caso de discrepancia, se realizaran ensayos
conjuntos o simultadneos hasta obtener resultados comparables.

Para la determinacion de ensayos de resistencia a la compresién se moldearan
probetas cilindricas de 15 (quince) centimetros de diametro y 30 (treinta) cm. de
altura aproximados. La preparacion y curado en obra y/o laboratorio de probetas para
evaluar la resistencia, se realizara en un todo de acuerdo a la Norma IRAM 1.542
"Preparacicn y curado en obra de probetas para ensayos de compresion y de
traccion por compresion diametral”, identificandose la muestra de la cual proviene y
la clase de hormigdn. Y seran ensayadas en un todo acorde a la Norma IRAM 1546.

De cada muestra de hormigén fresco, se moldearan como minimo cuatro (4)
probetas cilindricas normalizadas, para ser ensayadas a compresion axial, 2 (dos) de
ellas a 7 dias y las otras 2 (dos) a 28 dias; cada juego de dos probetas de cada
edad, constituird un ensayo o resultado de un ensayo. El resultado de cada ensayo
sera el promedio aritmético de las resistencias a compresién axial de las dos
probetas de la misma edad; debiendo descartarse el ensayo en el cual exista una
dispersion mayor del 15 % (quince por ciento) entre dichas dos probetas. Los
resultados de los ensayos estaran corregidos por su edad y relacién altura/diametro,
como lo indica la norma de ensayo correspondiente.

Los resultados de estos ensayos sobre probetas moldeadas tendran solamente
caracter informativo sobre la calidad del hormigén y no se tendran en cuenta para la
recepcion de la calzada, pero teniendo en cuenta que la calidad del hormigon
provisto, se controlara en un todo de acuerdo con lo especificado en el Articulo *
Provision de Hormigdn para pavimentos”, tanto en el caso de que el material provisto
esté a cargo de un proveedor distinto del ejecutor de la calzada, como cuando el
mismo contratista elabore su propio hormigén.

_—
i
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El contratista debera proveer los moldes en cantidad adecuada, asi como el equipo,
instrumental de ensayo, operadores, y mano de obra necesarios para el moldeo y
ensayo del hormigén.

2.2. DISTRIBUCION DEL HORMIGON

Previamente a la colocacién del hormigén deberan adoptarse los recaudos para evitar la
perdida de agua del mismo a través de la superficie de asiento, ya sea mediante riegos de
agua, si las condiciones de estabilidad de la subbase lo permiten y la Inspeccién lo autorice,
o mediante la interposicion de elementos impermeables o riegos bituminosos de
imprimacion.

Con toda celeridad se procedera a desparramar y compactar el hormigén con los medios
autorizados correspondientes a cada caso, estando prohibida la adicién de agua durante
estas operaciones. Después de la colocacion del hormigdn en ningun caso podran
transcurrir mas de 15 (quince) minutos sin que se hayan realizado las operaciones de
distribucion y compactacién. Una demora mayor sera causa suficiente para detener el
hormigonado hasta reparar las deficiencias. La distribucion del hormigén se hara empleando
palas, guedando expresamente prohibido el uso de rastrillos.

2.2.1. Eltiempo de vibrado sera el estrictamente necesario para lograr la maxima densidad
y compacidad de la masa. El hormigén colocado junto a los moldes y a las juntas se
compactara antes de comenzar las operaciones de terminado con vibradores
mecanicos insertados en la mezcla y accionados a lo largo de la totalidad de los
moldes y juntas. En toda compactacion por vibracion, cualquiera sea el tipo de
vibrador utilizado, la operacién sera interrumpida tan pronto se observe |la aparicién
de agua o lechada en la superficie o la cesacién del desprendimiento de grandes
burbujas de aire, con el fin de evitar la segregaciéon de los materiales que componen
el hormigén. No se permitira que el personal pise el horrigén fresco sin calzado de
goma para evitar que se lleven al mismo sustancias extrafias y una vez compactado,
no se permitird que se pise. L.a colocacién del hormigén se hara en forma continua
entre las juntas y sin ningun dispositivo transversal de retencion.

2.3. MOLDES LATERALES FIJOS

2.3.1. Los moldes laturales seran metdlicos, de altura igual al ¢spesor de la losa on los
bordes, likres de toda ondulacion y en su corcnamiento rc se admitird ondulacidn
alguna. El procedimiento de unién a usarse entre las distinias secziones o unidades

que integran los moldes laterales deberan ser tales que impidan todo movimiento o
juego entre los mismos.

Los moldes serdn de chapa de acero de 6 (seis) milimetros o mas de espesor y
tendran una base, una seccién transversal y resistencia que les permita soportar sin
deformaciones o asentamienics las presiones originadas por el hermigén a
colocarse, el impacto y vitraciones causados per el equipe eirgleado en el proceso
constructive. Los moldes pars wordones deberén resporder estrictamente &l perfil
indicado en los planos del proyecto. La vinculacidn de éstos con los moldes laterales
se hara de manera tal que una vez colocados, el conjunto se comporte como una
Unica pieza en lo que a rigidez y firmeza se refiere. la longitud de cada tramo de
molde en los alineamientos retos serd de 3 (tres) metros v el ancho de su hase de
apoyo sera de 20 centimeiros como minimo. Los clavos o cstacas deberan tener un
diametro y longitud adecuados a fin de asegurar el cumpimentodeio expresado
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2.3.2.

2.3.3.

2.3.4.

2.3:5.

antznormente, considerdandose como minimo un largo de 80 centimetros y un
uilineuo de 25 tnilimetros.

iz supeificie de apoyo de los moldes debera ser intensamente consolidada y
poifectamente nivelada a fin de evitar el desplazamiento de los moldes una vez
calecados | tanto en sentido vertical como horizental. Las superficies interiores de los
mnldes deberén limpiarse convenientemente, v rociadas o pintades con productos
ant achasivos nara encofrados. En las curvas se emplearan moldes preparados para
~starse a ellas de modo tal que el borde no sea el de una poligonal con los vértices
radondeados.

Debajo de la base de los moldes no se permitira, para levantarlos, la construccion de
rellencs de suelos u otro material. Cuando sea necesario un sostén adicional, la
Inspeccion podra exigir la colocacion de estacas apropiadas debajo de la base de los
wnldes para asagurar el apoyo requerido.

wiid vez culocados los moldes en su posicion definitiva, no se tolerara una
desviacion mayor de 1 (un) milimetro entre las juntas de los mismos; la subbase
debera estar convenientemente perfilada y controlados los niveles por la Inspeccion;
la superficie de apoyo de la calzada tendr4 la compactacion y niveles
correspondientes y estara libre de todo material suelto y de materias extrafias. Sélo
antonces se procedera a verter el hormigon, comenzando por el eje de la calzada y
Zimevicamente hacia ambos costados.

Se tomaran todas las precauciones necesarias para que la cara vista del cordén sea
nerfectamente lisa, sin sopladuras, no permitiéndose aplicar revoques de mortero
sobre los mismos.

Sn obra existirdA una cantidad suficiente de moldes como para permitir la
sz'manenciz dz los mismos en su sitio por lo menos durante 12 (doce) horas
“2zpués de la colocacion y terminacién del hormigén. Este periodo sera
rarementadn cuando las condiciones climaticas o las bajas temperaturas lo
requieran, a juicio de la Inspeccion.

La distribucion dei hormigén se haréd preferentemente por medios mecanicos;
cualquier método que se emplee, no debera producir segregacion de los materiales
colnponentes. No se permitira el movimierio del hormigon ya compactado con
iratases u otros medios.

La compaciacion del hormigdn se hara exclusivamente por medios vibratorios; para
eiio, el Coniratista debera disponer en obra equipos tales como reglas, planchas o
pisones de accionamiento mecanico. El sistema vibratorio podra ser tanto externo
como interno, capaz de vibrar con una frecuencia comprendida entre 3500 (tres mil
Guinientos) y 5000 (cinco mil) ciclos por minuto. El dispositivo vibrador debera estar
constituido por una o mas unidades de manera que la amplitud de la vibracién resulte
sensiblemerite uniforme en todo el ancho de la calzada o la faja que se hormigones.
Cuando se utilice mas de una unidad vibratoria, las mismas se ubicaran espaciadas
entre si, siendo su separacién no mayor que el doble del radio del circulo dentro del
cual la vibracion de la unidad es visiblemente efectiva. En los casos en que se use
una unica unidad vibratoria de tipo externo, la misma sera mantenida sobre la placa
enrasadora de manera de transmitir a ésta y por su intermedio al hormigén, el efecto
de vibrado en forma uniforme. La utilizacién de mas de una unidad vibratoria se
permitira solamente en el caso de que las mismas actien sincronicamente. La
unidad vibratoria tendra dimensiones compatibles con el area a onar y con el
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desplazamiento del equipo en funcionamiento. Cualquiera sea el tipo de vibracion
utilizada, el hormigon debera quedar perfectamente compactado, sin segregacion de
sus materiales.

El Contratista dispondra de por lo menos 2 (dos) vibradores portatiles de inmersién
para la compactacién del hormigdn de cordones y en aquellos sitios en donde no sea
factible el empleo de regla, placa o unidades vibratorias independientes. No se
admitira el uso de pisones o elementos no vibratorios.

2.3.6. La terminacion superficial se realizara mediante fratases, correas u otros medios
autorizados por la Inspeccién. Bajo ningun aspecto se empleara el fratas para
distribuir, quitar excedentes o rellenar con hormigén. De ser requeridas estas tareas,
se efectuaran por otros medios y se procedera a recompactar el hormigon dentro de
los 30 (treinta) minutos de haberse colocado el hormigén. Queda expresamente
prohibido el agregar agua a la superficie del pavimento para facilitar las tareas de
fratasado.

2.4. JUNTAS DE DILATACION

Se construiran con material compresible de un espesor de 2,5 cm y una altura de 3 cm
menor que el pavimento a ejecutar. No obstante, lo indicado, el contratista podra utilizar otro
sistema constructivo, que garantice el paso de carga y la libre dilatacién, aprobado
previamente por la Inspeccion.

2.5. JUNTAS DE CONTRACCION Y DE CONSTRUCCION

Seran simuladas a borde superior y ubicadas de tal modo que los parios que se forman no
tengan superficies mayores de 35 m2, salvo modificaciones en contrario por parie de la
Inspeccion.

Las juntas deben realizarse por aserrado con maquina cortadora a sierra circular, que sea
capaz de lograr un rendimiento compatible con el area de trabajo dentro del tiempo
estipulado, antes de que el hormigdn produzca tensiones con el riesgo de agrietamiento de
las losas.

El aserrado se depera llevar a cabo dentro de un periodo de 6 a 12 horas, como minimo y
siempre dentro de la misma jornada de labor en la que se ejecutd el hormigonado, pudiendo
reducirse dicho tiempo en épocas de verano, acorde a las érdenes de la Inspeccion.

La profundidad del corte sera 1/3 del espesor de la losa y el ancho en ninglin caso excedera
de 7. mm.

Se debera tener especial cuidado en la construccién de juntaz en ibadenes, o xonas de
escurrimiento de aguas, de tal manera que aquellas no coincidan con los sectores donde
exista dicho escurrimiento, debiendo desplazarlas un minimo de 0 60 metros.

Las juntas deberan ser rectas. Como maximo se aceptara una desviacion de 1 (un)

centimetro en tres metros. En caso de constatarse desviaciones que excedan del valor

indicado, la Inspeccion podré aplicar una penalidad equivalente al precio actualizado de un
metro cuadrado de pavimento por cada junta transversal defectuosa o por cada 10 metros
de junta longitudinal defectuosa.

2.6. SELLADO DE JUNTAS

I
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Se eiecutara desnues dz haber procedido a la perfecta limpieza de la mismas, aflojando,
removizndo y extrayendo todo material extrafio que pueda existir en ellas, hasta una
profundidad minima de 5 cm, tanto en pavimento, cordén y corddn cuneta, empleando las
herramientas adecuadas con barrido, soplado, cepillado, secado, segun fuera necesario.

Se gjecutaran ias operzciones en una secuencia ordenadza tal que no se perjudiquen areas
limpicces, coit cuaraciunes posteriores. Se sellaran, azimismo, grietas o fisuras que puedan
haberse producide, si wei ¢ indicara la Inspeccion.

Se debera centar con tade 2! equipo necesario para cada frente de trabajo.

Se pintaran previamente 1as caras de las juntas y la superficie expuesta en un ancho de 2

cm a cada lado con me'erial asfaltico ER-1, sobre la superficie seca y limpia, asegurandose
una adecuada adnzrencia y recubrimiento. El seliaao se ejecutara vertiendo una mezcla
intima 2@ aiqudrél: {préicszntemente en panes) con material bituminoso tipo ER-1, en
propareidn aprcsiiada ge miezela 1:1 en volumen, acsificacion que puede ser variada a fin
de gue el producto scilante a lo jargo de su vida util, mantenga caracteristicas de una
masilla espesa, rechazandosela si muestra tendencia a tornarse quebradiza o cristalizarse,
o penmnanecer en estado fluido. Se vertera el sellante para lograr su adecuada penetracion,
en dos coladas sucesivas, para que, al enfriarse la primera, se complete el espesor con la
segunda, quadend? el material sellante con un pequefio resalto de no mas de 3 mm, sobre
el pavimente v cubriende transversalmente, todo e! ancho de la junta. Si hubiera mediado
alguna circunstancia gu s hubiese perjudicado la limpieza entre ambas coladas, se limpiara y
de ser necesario, se piniard nuevamente con ER-1 ia zona expuesta antes de la segunda

colada.

La preparacion de ios rnateriales se hara en hornos fusores de calentamiento indirecto, no
sobrepasandose las temperaturas admisibles de cada material ni manteniendo un mismo
producto bituimiriosou €n caizntamiento por periodos prolongados.

Se eliminara todo material excedente del area pintada.

Se podran ofrecer alternativas en cuanto a los métodos, materiales y/o procedimientos para
las operaciones de sellado, los cuales deberan estar solidamente fundados en cuanto a
antecedentes. experiencia v certificacion del buen comportamiento a lo largo de un periodo
prolongado de vida til; aportando elementos de juicio y demostrando fidedignamente el
beneficio del empleo de toda alternativa con respecto de la propuesta basica del pliego.
Estos trabajos estén incluidos en el precio del pavimento.

2.7. CURADO DE HORMIGON DE CALZADA

Concluidas tcdas las tareas de terminacion del firme de hormigén, se debera realizar el
curado mediante algureo de los siguientes métodos, previa autorizacion de la Inspeccion.

2.7.1. Método con curado inicial:

Previamente al curado final del pavimento, este sera protegido cubriéndolo con
arpillera humedecida tan pronto el hormigén haya endurecido lo suficiente para que
esta no se adhiera.

La arpillera protectora se colocara en piezas de un ancho nc menor a un metro (1m),
ni mayor de dos metros (2m) y de una longitud adecuada, en forma en que cada
pieza se solape con la contigua.en unos quince centimetros (15 cm), rocidndola con
agua para asegurar su permanente-humedad hasta el momento de retirar los moldes.

o
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En ese momento se sellaran las juntas y se procedera al curado final segun lo
siguiente:

2.7.1.1. Inundacion: sobre la superficie del firme se formaran diques de tierra o arena,
gue se inundaran con una capa de agua de un espesor superior a cinco centimetros (5 cm)
durante diez (10) dias como minimo; deberan recubrirse los bordes de las losas, con tierra o
arena humeda. Se recubriran los bordes de las losas.

2.7.1.2. Tierra inundada: Sera distribuida una capa de tierra y arena, de manera uniforme
que se mantendra permanentemente mojada por un plazo no menor de diez (10) dias.

2.7.2. Métodos sin curado inicial:

Compuestos liquidos: El contratista podra proponer el curado mediante el
recubrimiento de las superficies expuestas del pavimento con productos liquidos
capaces de formar una pelicula impermeable resistente y adherente.

La eficacia de estos productos se establecera antes de su utilizacién, de acuerdo con
las normas IRAM 1672 y 1675 para lo cual el contratista deberd proveer a la
Inspeccion de muestras en cantidad suficiente para la realizacion de los referidos
ensayos con veinte (20) dias de anticipacién. En caso de que los ensayos
correspondientes no se puedari efectuar en el Laboratorio de la Direccién de Vialidad
Municipal, éstos se realizaran por otra entidad, estando los gastos que demanden los
ensayos, a cargo exclusivo del contratista.

Ademas, el control de calidad de estos productos podra realizarse en cualquier
momento durante el transcurso de la obra, cuando la Inspeccién lo juzgue necesario.

El producto elegido debe meostrar, en el momento de su aplicacién, un aspecto
homogéneo y una viscosidad tal que permita su distribucién satisfactoriamente y
uniforme mediante un aparato pulverizador adecuado. Este aparato debera ser de
accionamiento mecanico y debera llevar un tangue provisto de un elemento agitador
y un dispositivo que permita medir con precision la cantidad de producto distribuido.
El liquido debe aplicarse a las 2 (dos) horas del hormigonado como maximo y
siempre debera garantizarse un espesor de la pelicula adecuado a la época del afo
en que se trabaje y a las condiciones ambientales del momento. La Inspecciéon estara
facultada para ordenar el cambio de dosificacién o de los materiales, la intensidad de
riego y técnicas de colocacion, cuando a su juicio deba asegurarse la correcta

proteccion del hormigon.

2.7.3. Laminas de Polietileno y otras: También podra efectuarse el curado cubriendo la
superficie expuesta del hormigon, con laminas de polietileno u otras de
caracteristicas similares que el material cumpla con las Normas A.A.S.H.O.M. 171-70
0A.S.TM.C.-171.

Las laminas deberan extenderse sobre la superficie y bordes de las losas y
mantenerse en contacto con ellas, colocando tierra o arena por encima, en
cantidades suficientes.

No deberan presentar roturzs u otros dafios que pudieran ccnspirar conitra la
eficiencia del curado; las laminas se mantendran y conservaran en perfecto estado
sobre el pavimento, por un periodo minimo de diez (10) dias.

Las laminas deberan colocarse inmediatamente de que ei pavimente de hormigon lo
permita, cubriendo el pavimento en sentido transversal. Rara el aserrado de las
[ !
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‘untas se levantarén, en el sitio indicado y concluida la operacion, se volveran a
cciocar.

2.7.4. Dtros Métodos:

k1 contratista podra emplear cualquier u otro método de curado, siempre que
cemprdebe feracientemenie su eficiencia, previa autorizacion de la Inspeccion.

2.7.5. Curadoe reforzzde

Cuando ias condiciones climaticas sean tales que se requiera la ejecucion de curado
wiorzade, y se decida horinigonar, se debera cubrir la superficie del firme de
Lormigdn con ciementos que permitan aislario de las inclemencias del clima.

Fara el caso de temperaturas inferiores a los 20° C, se podra emplear planchas de
polietileno expandido de 15 mm de espesor como minimo o mantos de lana de vidrio
0 algun otro aislante térmico.

Eh todos los casoz, el contratista propondra el método de curado reforzado a

Zraplear, el jue debera contar con la aprobacion de la Inspeccion previamente a su
uso,

Se podran ofrecer alternativas en cuanto a los métodos y/o equipos de limpieza, y
materiales para sellado, los cuales deberan estar sélidamente fundadas en cuanto a
antecedentes, experiencias y certificacién del buen comportamiento de los materiales
propuestos a lo largo de un periodo prolongado de vida Gtil, aportando todo elemento
ce juicio y demostrando fidedignamente el beneficio del empleo de toda alternativa
con respecto a la propuesta basica de Pliego.

3. PROTECCION DEL HORMIGON

El contratista deberd proteger adecuadamente la superficie del hormigén, para lo cual
colocara oarricades o barreras, en lugares apropiados para impedir la circulacion.

También mantendra un ntmero adecuado de cuidadores para evitar que se remuevan las
barreras o barricadas antes del librado al transito, que transiten personas y/o animales muy
especialmente en ias primeras veinticinco (25) horas.

En las noches se emplazaran en las barreras, en todo sitio de peligro, faroles con luz roja
del tipo aprobado por la Inspeccion. Cuando las necesidades de la circulacion exijan el cruce
del hormigén, el contratista hara colocar puentes u otro dispositivo adecuado para impedir
que se danie el mismo.

Estos trabajos seran por cuenta exclusiva del contratista no obstante esta precaucion, si se
produjeran dafios en las losas se corregiran de inmediato.

4. LISURA SUPERFICIAL

Se verificara la lisura supefficial obtenida en el pavimento, medida en sentido longitudinal,
mediante regla de 3 metros. En base a ello, no se debera detectar irregularidades superiores
a los 4 mm. Existiendo deformaciones del pavimento correspondientes entre 4 mm y 8 mm,
el contratista a su cargo, debera proceder a corregir esas deficiencias mediante el
pulimento, dejando la superficie con el adecuado grado de rugosidad superficial. En su
defecto, de no practicarse el--pulimiento, se dara opcién de aprobar el pavimento,
imponiendo una penalidad del- 10%-(diez por ciento) sobre las areas_defectuosas. El
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descuento se aplicara al precio unitario del pavimento, solamente en el computo realizado
sobre las areas involucradas y se detallara esta penalidad en forma discriminada en la
planilla correspondiente.

Superado el valor de 8§ mm, se considerara el area como de rechazo, debiendo ser
demolidas o reconstruidas a cargo del contratista, tanto en lo referente a la provisién, como
a la ejecucion del area.

5. TERMINACION DE LOS TRABAJOS

El contratista deberd tener especial cuidado en la terminacion de los trabajos, no dejando
descalzadas las zonas laterales al sacar los moldes de base, a cuyo efecto procedera a su
inmediato relleno y compactacion.

6. CORDONES CURVOS Y RECTOS

Estos cordones rectos y curvos, se ejecutaran con las mismas caracteristicas del hormigén
empleado en |la calzada y unificados con ellos, conjuntamente con el hormigén de las losas.

Su perfil obedecera al indicado en los planos. El radio de los cordones curvos se medira a
borde externo del cordén.

En correspondencia de la junta de dilatacidn de la calzada se construira la del cordén de un
ancho maximo de 2 (dos) cm, espacio que sera rellenado con el material para tomado de
juntas.

Se deberan dejar previstos en los cordones los rebajes de entradas de vehiculos y orificios
de desaglie de albafales.

6.1. ALINEACION DE CORDONES

No se admitiran cordones alabeados ni mal alineados, controlados mediante regla recta de 3
(tres) metros de longitud. En dicha longitud no se admitiran desviaciones mayores de 1 (un)
centimetro. Si los errores de alineacién superan 1 cm (un centiretro), seran coiregidas por
el Contratista, demoliendo y reconstruyendo sin pago adicional alguno la zona afectada.
Para los casos de cordones de isletas o curvas rige un criterio similar, aplicando los radios y
formas geomeétricas del proyecto.

6.2. EJECUCION DE CORDONES CUNETA

Las tareas de este rubro se refieren a la ejecucién de cordones cuneta unificados en las
zonas, areas y dimensiones indicados por la Inspeccién, y acorde a los planos tipo, oficiales;
las tareas se ejecutaran en base a lo especificado en la descripcién de los rubros

respectivos, en cuanto hace a la reparacion de la base de apoyo de los mismos, remocion
de materiales existentes, y provision del hormigén en obra, rigiendo las mismas
especificaciones y tolerancias que en el rubro pavimentos de hormigon.

Con el aditamento de gue en caso de cordones cuneta no se admitiran deficiencias en
cuanto al libre escurrimiento de las aguas, siendo obligacién del contratista el nivelado
correcto para evitar en todo sitio acumulacién de las mismas, todo lugar en que se
observaren deficiencias de este tipo, serd obligacién demoler y reconstruir adecuadamente

el corddn cuneta.

La ejecucion de los cordones se realizara simultineamente con la cuneta, con una
diferencia no mayor de 3 a 6 horas dependiendo de las condiciones-siatic




dentro de la misma jornada de labor. En casos excepcionales que por razones de fuerza
mayor no se vueda ejecutar simultaneamente el cordén con la cuneta, con la autorizacién de
la Inspeccicn. los cordoneas seran armados, reforzados con estribos de @ 6 mm colocados
cada 30 o y 2 (dos) hierros longitudinales del mismo diametro en la parte superior,
debiendo los mismos ser atados con alambre y cortados en coincidencia con las juntas de
contraccion. La armadura tendra un recubrimiento superior y lateral minimo de 2 cm e ira

introducida en la losa 1in minimo de 2/3 del espesor de la misma.

Acorde & iae oré=res de la Inspeccion, los cordones cuneta seran ejecutados en anchos
totales, es ceen madidas externas, entre 0,80 a 1,20 m. Tanto los cordones, su armadura
como zong Jde cunetas, se ejecutaran en un todo acorde a lo especificado.

El contratista debera tener especial cuidado en la terminacién de los trabajos, no dejando

zonas laterales, al sacar los moldes, descalzadas, a cuyo efecto procedera a su inmediato
relleno y compactaciéon manual.

Asimismo, se debera ejecutar con los materiales aptos correspondientes, la junta entre
cordon v veeda, (con su contrapiso), evitando en todo momento la posibilidad de ingreso de
agua por detras de dichos cordones, debiendo hacerse cargo, asimismo de la conservacion
de dicha junta.

7. CONDICIONES PARA LA RECEPCION

7.1. CONSILERACIONES GENERALES

Cualquiera sea el metodo empleado para dosar los materiales, lo mismo que el
procedimiento dz vibredo y compactacion, el hormigon elaborado deberé cumplir con los
requisit>s de resistencia v calidad que se especifican en el presente articulado, lo
establecido en los Articulos | y Il del presente Pliego y lo especificado en el articulo
Provisién d= Hormigén para Pavimentos en todo lo gue no se oponga a lo establecido en el
presenta articulo,

7.2. EXTRACCION DE TESTIGOS

7.2.1. Para verificar el espesor, la resistencia y la consecuente capacidad de carga de la
calzada terminada, se extraeran testigos mediante sondas o maquinas caladoras
rotativas aprobadas por la inspeccion y en un todo acorde a la Norma IRAM 1551.
Tales testigos s=ran cilindricos, de diametro aproximado de 15 (quince) centimetros,
los que seran ensayados a compresion axial. Antes de iniciar la extraccion de los
testigos, la Inspeccién de Obra fijara en un plano, los limites de los tramos o zonas y
la ubicacion de los testigos con su espesor tedrico determinado de acuerdo con el
verfil transversal de la calzada.

Una zopia de este plano se entregara al Contratista o su Representante Técnico. Los
testizos se axtraeran en presencia de los representantes autorizados de la
Inspeccidén y del Contratista, labrandose un Acta en donde conste: la identificacién de
los testigos extraidos, lugar y fecha de extraccion, fecha de ejecucion de las losas. El
Acta sera firmada por los representantes de las partes. La no presencia del
representante del Contratista no invalidara la extraccién e implicaréa que se cuenta
con su conformidad. El embalaje, custodia y envio de los testigos hasta el laboratorio
de la Municipalidad serd por cuenta del Contratista. La inspeccion dara las
instrucciones necesarias y adoptaré las precauciones que correspondan a fin de

o WV
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asegurar la autenticidad de los testigos extraidos y su perfecta identificacion. Cada
testigo se identificara por: nombre de calle y su ubicaciéon en ésta, niumero del
testigo, fecha de hormigonado y nombre del Contratista. Todas las inscripciones se
efectuaran en’las caras laterales y nunca en las bases con tiza grasa u otro elemento
gue permita mantener legible las mismas hasta el momento de su ensayo.

Si una vez realizadas las determinaciones sobre los testigos, el contratista o su
representante técnico consideran que los resultados obtenidos no son bien
representativos del pavimento construido en ese tramo, podran solicitar, en forma
escrita y en el mismo instante de haber sido notificados, que se realicen nuevas
extracciones de testigos del mismo tramo. En este caso se considerara la totalidad
de los resultados obtenidos con todos los testigos extraidos para determinar las
condiciones de recepcién o de rechazo del tramo.

Si se omite la anterior solicitud se considerara que el contratista esta conforme con
los resultados obtenidos.

7.2.2. Los testigos se extraeran en secciones perpendiculares al eje de la calzada, evitando
las juntas y las eventuales armaduras, a razon de 2 (dos) testigos por cada seccion
transversal. Estas secciones se ubicaran:

1) a 1 (un) metro de uno de los bordes de la calzada.
2) préximas al eje de la calzada.
3) a 1 (un) metro del otro borde, prosiguiéndose asi en forma alternada.

7.2.3. Edad del Ensayo
Las extracciones se realizaran con tiempo suficiente como para ejecutar los ensayos

de compresion a la edad de 28 (veintiocho) dias, pero no antes de que el hormigén
tenga una edad de 14 (catorce) dias y salvo que la extraccion de los testigos se haya
producido por excepcion y por motivos muy bien fundados, después de ese lapso o
sin la suficiente anticipacion para practicar el ensayo.

Cuando por razones de baja temperatura sea necesario prolongar el periodo de
curado, los ensayos se realizaran a dicha edad de 28 (veintiocho) dias mas el
numero de dias en que se debid prolongar el curado. La resisiencia cbtenida se
adoptaréa como la correspondiente a la edad de 28 (veintiocho) dias. No se
computaran los dias en que la temperatura del aire haya descendido por debajo de
los 5 (cinco) °C.

No obstante, bajo ningln concepto se ensayaran testigos cuyas edades sean
superiores a cincuenta (50) dias.

En caso de que los testigos no hubieran podido ser ensavados a la edad de
veintiocho (28) dias, la resistencia obtenida a la edad del ensayo sera corregida por

edad, meaiante la siguiente expresion:

1+ d - 28
220
En donde:
R28 = Resistencia especifica de rotura corregida a la edad de 28 dias.
Rd= Resistencia especifica de rotura a laeddd de d dias. 7——“‘
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7.2.4.

7.2.5.

7.2.6.

7.2.7.

Niimero de dias contados a partir de la fecha de hormigonado.

Se denominara "muestra” a cada conjunto de 2 (dos) testigos correspondientes a una
misma seccién transversal de la calzada entre dos juntas transversales consecutivas.

Sa axtraeran por 10 cmenos 3 (tres) muestras por cada dia de trabajo y no menos de 1
“ma) muestyz por cada 400 metros cuadrados de calzada o fraccion menor
ciecdada wor dia. LL.os ensayos de resistencias se efectuaran sobre testigos libres de
refeaing visinies v que no hayan sido perjudicados en el proceso de extraccion.
Todo testigo devectucso a juicio de la inspeccidn, sera reemplazado por otro extraido
mediatanmiente después de constatada la deficieiicia, dentro de un radio de 1 (un)
caetre dei tesiigo & guien reemplaza. '

wentrto ae las 48 horas (cuarenta y ocho) de realizadas las extracciones, el
Conlratista hara rellenar las perforaciones con hormigén de l|las mismas
varacerisucas que el empleado para la construccion de la calzada, efectuando el
curado pertinente con los procedimientos autorizados.

ci Contratista proveera el equipo y personal necesarios para realizar las extracciones
c¢ los testigos v saréd responsable de que las mismas se ejecuten en término y en las
condiciones correcias. Solo en casos de fuerza mayor debidamente justificadas, se
adrmitira que los testigos se extraigan como maximo, cuando el hormigén con que se
consiiuyo las losas alcance la edad de 30 (treinta) dias. Aquellas secciones en las
cuaies no se hubieran extraido las muestras de calzada dentro del plazo maximo
esteblecido como se indica precedentemente, no recibiréan pago alguno y en caso de
gue las secciones hubiesen sido ya abonadas, se realizara el descuento pertinente
zn el Cenificado siguiente.

Para el caso de cbras de pequefas superficies (bocacalles, cuadras aisladas,
~aposizion de losas bacheos, etc.) se extraeran como minimo, 2 (dos) testigos por
2rea o unidad pavimentada. Si el contratista o su representante técnico consideran
cue los resultados obtenidos no son representativos del pavimento elaborado en ese
tramo, podran solicitar, en forma escrita y en el mismo instante de haber sido
notificado de los resultados, que se extraigan nuevas probetas para realizar las

determinaciones especificadas.

=n esie Gilimo caso, se considerara el promedio de los resultados obtenidos con
wodus los testigos extraidos, para determinar las condiciones de recepcion o rechazo
del tramo.

Si se omite la anterior solicitud, se considerara que el contratista esta conforme con
los resultados obtenidos.

El contralor de los espesores y de la resistencia se hara previamente a la recepcion

provisoria.

7.3. ESPESOR DE LA CALZADA

Se considerara como espesor medio de la losa de hormigén en el lugar de extraccién de la
muestra, al promedio aritmetico del espesor de ambos testigos que constituyen una
‘muestra”. Se determinara el espesor de cada uno de los testigos, para lo cual se tomara
cuatro mediciones, una sobre el eje y las otras tres, segun los vértices de un triangulo
equilatero inscripto en un circulo de 10 cm de didametro, concéntrico con el eje mencionado.
El promedio de esas cuatro alturas medidas, sera la altura del testigo o sea espesor

individual. 7
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Las mediciones se haran al milimetro redondeando el promedio al milimetro entero mas
proximo. El promedio se expresara en centimetros. Cuando el espesor medio de una
muestra sea mayor que el espesor de proyecto mas un 10 (diez) porciento, se adoptara
como espesor medio de la muestra el de proyecto mas un diez por ciento. No se
reconoceran pagos adicionales por espesores de calzada mayores que el establecido en los
planos y/o documentacién del proyecto.

Cuando el espesor del pavimento sea menor de 15 (quince) centimetros, el diametro de la
sonda rotativa seré el necesario para que la relacién h/d del testigo sea por lo menos igual a
1 (uno) pero en ningun caso dicho diametro sera menor que el doble del tamafio maximo

nominal del &rido grueso.

Para que el tramo sea susceptible de recepcidn, el espesor medio del mismo no debera ser
menor que el espesor tedrico exigido, menos 1,5 cm.

Cuando el espesor medio obtenido resulte menor que el indicado precedentemente, se
considerara que el framo no cumple con esa exigencia por lo que correspondera el rechazo
del mismo por falta de espesor.

7.4. FORMA DE MEDIR EL DIAMETRO

El diametro de cada probeta sera igual al promedio de cuatro mediciones, dos se efectuaran
a dos centimetros de las caras de la probeta, y las otras dos, a dos centimetros hacia arriba
y dos centimetros hacia debajo de |la seccion media.

Cuando los resultados de la resistencia especifica de cada testigo correspondiente a una
misma muestra difieran en mas o menos un 15 (quince) por ciento respecto del promedio de
ambos, se extraera un tercer testigo en un plazo maximo de 10 (diez) dias desde |a fecha de
extraccion de los primeros. Luego se procedera a componer la muestra con uno de los
testigos primitivos de tal manera que se encuadre dentro de la tolerancia.

8. RESISTENCIA DEL PAVIMENTO

Se considerara como resistencia a compresion del pavimento en el lugar de extraccion de
las muestras al promedio aritmético de las resistencias a compresién axial simple,
corregidas por edad a 28 (veintiocho) dias y esbeltez, de ambos testigos que constituyen
una “muestra”, redondeado al kg/cm2 mas préximo.

Los testigos extraldos y previamente preparados, segun Norma IRAM N° 1561, serdan
ensayados a la compresién en un todo de acuerdo con lo establecido en la Norma IRAM N°
1546.

El ensayo a compresion se realizara previa preparacion de las bases de los testigos; las
placas empleadas para preparar las bases seran metalicas, tornsadasg y lisas y tendran por

lo menos 13 (trece) milimetros de espesor. Ningtn punto de la superficie de las mismas se
apartara mas de 0,05 milimetros de la superficie de un plano.

Previamente al ensayo de los testigos, se los sumergira en agua a temperatura de 20 + 2 °C
durante por lo menos 24(veinticuatro) horas. El ensayo a compresion se realizara

inmediatamente después de haberlos extraido del agua.

8.1. CORRECCION POR ESBELTEZ

—_—_—
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Cuando la relacion entre la altura y el diametro (h/d) de la probeta sea menor de 2, las
resistencias especificas de rotura se corregiran por esbeltez multiplicandolas por los factores
que se indican a continuacién y redondeando los valores obtenidos al kg/cm2 mas préximo:

Aiture / Diametro Factor de correccion
2,00 1,00
1,75 0,99
1,00 0,97
1,25 0,94
1,00 0,91

Para las relaciones de esbeltez intermedias, los factores de correccién se calcularan por
interpolacién lineal. La altura a considerar para calcular la esbeltez, es la del testigo
incluidas sus bases listas para el ensayo a compresion.

La resistencia o carga especifica se determinara dividiendo la carga de rotura por la seccién
media de cada testigo. Dicha seccion media se calculara con el diametro, obtenido segun el
punto precedente “Fcima de medir el diametro”.

9. CONDICIONES PARA LA ACEPTACION DEL TRAMO

9.1. ACEPTACION POR CONDICIONES DE RESISTENCIA
Para la aceptacion dei pavimento de la calzada, se establece la siguiente tabla de
resistencias a exigir para cada tipo de hormigdn que se emplee:

RESISTENCIAS PARA ACEPTACION Y DESCUENTOS EN HORMIGONES PARA USO VIAL
Aplicable para testigos extraidos de la calzada

|
! Resistenf:\ia Media ; ; B s pEE
HORMIGON HOR(@ALIES?EN O Minima Resf::ﬁigf:gifnng:anr:ma
GRUPO: H - * DE Para R e Total Descusnto (RMMD)
RESISTENCIA (:28 dias)) (28 dias) [0,85XRMMT]
MN/m Kg/cm2 MN/m Kg/cm

3 43 430 37 366
c 40 400 34 340
" D 35 350 30 298
E 31 310 26 264
E 26 260 2 221
G 215 215 18 183
o H 175 175 15 149
] | 17 120 10 102

La calzada terminada debera cumplir con las siguientes condiciones, siendo:

RMMT = La Carga Especifica de Rotura Tedrica a la compresion axial a 28 dias, exigida
para cada tipo de hormigon.

ET = Espesor tedrico de proyectd_

CT = Capacidad de Carga Teorica (RMMT x ET 2) . f/:{{
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Rm = Carga Especifica Media de Rotura de los testigos, a compresién axial, corregida por
edad y esbeltez.

Em = Espesor Medio real, promedio de los testigos de la seccion considerada.
Cm = Capacidad de Carga real media. (Rm x Em2)
9.1.1. ACEPTACION TOTAL

Para la aceptacion total, sin aplicacién de descuentos, se deberan cumplir simultaneamente
las siguientes condiciones:

9.1.1.1. No se aceptara que punto alguno de la calzada tenga un espesor menor en 1,5
cm. con respecto del establecido en el proyecto.

9.1.1.2. La Carga especifica real media (Rm) de los testigos a la rotura a compresion axial
corregida por edad y relacién altura - diametro, no debera ser inferior a la RMMT:

Rm >= RMMT (Valores de Columna A para cada tipo de hormigén)
9.1.1.3. La Capacidad de Carga real media (Cm) de los testigos no debera ser menor de:
Cm>=RMMT x ET2

8.1.2. RECHAZO TOTAL
El tramo sera rechazado y no se efectuara pago alguno si:

9.1.2.1. El area de la calzada tiene un espesor menor en 1,5 cm. con respecto del
espesor establecido en el proyecto.

9.1.2.2. La Carga especifica real media (Rm) de los testigos a la rotura a compresién axial
corregica por edad y relacién altura - diametro, resulta ser inferior a:

Rm < 0,85 x RMMT (Valores de Columna B para cada tipo de hormigon)
9.1.2.3. Sila Capacidad de Carga real media de los testigos es menor de:
Cm < 0,85 x RMMT x ET2
9.1.3. ACEPTACION DEL TRAMO CON DESCUENTO

Se recibira el tramo con la aplicacién de descuento, si la Capacidad de Carga real media
esta comprendida entre los siguientes valores:

RMMT x ET 2 > Cm =>= 0,85 x RMMT x ET 2

En este caso el tramo sera aceptado con una penalidad equivalente al precio contractual
actualizado para todos los rubros vinculados a la construccién de la calzada, de un area

igual a :
AP = A x P
en donde: '

AP = Area penalizada

A = Area del tramo que contiene los testigos motivo de penalizacion, excluidas las areas de
rechazo.

P = Penalidad a aplicar, igual a:

P=05 x [RMMT - Rm + (RMMTx ET2)-(RmxEm2)]

Ing. Civil Mauro J. TARTABINI
Jefe Departamefito Ingenieria
Direccion de (bras Viales
Municipalidad [de Cordoba




RMMT - RMM . (RMMT - RMMD ) x ET2
Los resuliados correspondientes a testigos con déficit de espesor mayor a 1,5 cm. (un
cantimetro v medic) no intervendran en ninguno de los célculos indicados por eliminarse la
zona £2gun o indicado en a). Asimismo, se hace constar que a los fines de los calculos, el
espesor maximo a considerar sera de : ET + 10 %; es decir, un 10 % sobre el espesor de

proyecto
J.0.4 AESHAZO PARZIAL FOR FALTA DE ESPESOR

SPuna 3 omas zonas de 'a calzada tienen un espesor menor que el de proyecto o el
establecido en los planos, menos 1,5 cm. (un centimetro y medio) la zona sera rechazada
por falta de espesor, aun cuando se cumplan las condiciones de resistencia. En este caso,
el Contratista debera demoler la zona rechazada, transportar los escombros fuera de la zona
de la owra y reconstruirla sin compensaciéon alguna. La calzada reconstruida debera cumplir
cor widos '2s reguisitos contenidos en estas especificaciones.

Delimitacién de la zona con déficit de espesor:;

Cuardo ia medicion de un testigo indique que el déficit de espesor de la calzada en el lugar
es mayor de 1,6 cm., se extraeran nuevos testigos, hacia adelante y hacia atras del testigo
defectuoso, en direccion paralela al eje de la calzada y a distancias determinadas por la
Inspeccian, cor el criterio de determinar con la mayor precision posible el area con
deficiencias de 2spesores. La superficie a demoler sera igual al ancho constructivo de la
calzada multiplicado por |a distancia comprendida entre dos secciones transversales del
pavimento coinzidentes con testigos que tengan un déficit de espesor mayor de 1,5
centimetros.

La zona a demoler sera delimitada mediante cortes realizados con aserradora de juntas en
una profundidad minima de 4 (cuatro) centimetros. Se adoptaran los recaudos para
asegurar una perfecta adherencia entre el hormigén anterior y el nuevo a colocar, a entero
juicic de Ia Inspeccion, empleando resinas de tipo epoxi o materializando juntas de
construceitn entre ambas estructuras si correspondiere. Cuando la superficie a demoler se
extienda hasta una junta existente, la misma sera satisfactoriamente tratada 6 reemplazada
de modo que no se interrumpa su normal y perfecto funcionamiento.

9.2. TERMINACION Y ASPECTO SUPERFICIAL

Simultaneamente con las exigencias de lisura superficial, deberan cumplirse las condiciones
que se especifican respecto de:

9.2.1. Grietas o fisuras: las zonas que presenten grietas o fisuras quedaran en
observacion y no seran abonadas hasta la recepcion provisional del pavimento. En dicha
oportunidad, la Municipalidad a su exclusivo juicio, evaluara la importancia de los defectos y
dispondra si el area afectada sera:

- Aceptada.
- Rechazada, cuando la fisuraciéon o grietas pueda afectar a juicio de la Inspeccion, la

capacidad estructural, la durabilidad o el periodo de vida util de la calzada; en cuyo caso
las losas seran demolidas y reconstruidas sin compensacion.

- Aceptada con un descuento proporcional que asigne la Municipalidad a las deficiencias
observadas. Este descuento se aplicara al area afectada y estard comprendida entre el
0 (cero) y el 50 (cincuenta) por ciento del precio actualizado por metro cuadrado para
todos los rubros comprendidos en la ejecucion de la calzada.

g ) Direccion de Ofras Viales
) J Municipalidad ge Caérdoba
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Cuando no se proceda a la demolicién de las areas rechazadas, las grietas o fisuras
seran obturadas con materiales de caracteristicas adecuadas y aprobadas y en la forma
en que lo indique la Inspeccion sin que se efectie pago alguno por estos trabajos.

9.3. RECONSTRUCCION DE LOS TRAMOS RECHAZADOS

En caso de tramos rechazados sera facultativo de la Municipalidad ordenar su demolicion y
reconstruccioén con hormigdn de calidad y espesor de acuerdo con el proyecto.

En el caso de que la Municipalidad no ordene la demolicion y reconstruccién mencionada,
se le permitira optar al Contratista entre dejar las zonas defectuosas, sin compensacién, ni
pagos por las mismas y con la obligacion de realizar la conservacion en la forma y plazos
gue se indiquen en el proyecto y estas especificaciones, o renovarlas y reconstruirlas en la
forma especificada anteriormente.

COMPUTO Y CERTIFICACION

La ejecucion del pavimento se certificara por m? (metro cuadrado) ejecutado y aprobado,
incluyendo el rebatimiento de los cordones.

El precio a pagar por metro cuadrado, incluye:

e Provisién de mano de obra y equipos para la ejecucién propiamente dicha del pavimento
de hormigon, el mejoramiento y compactacion de la subrasante y todo otro tipo de gasto
qgue demande la terminacion total de la tarea, de acuerdo a las especificaciones técnicas

particulares y generales.
e Provision del hormigén y materiales a utilizar en el curado del mismo, armaduras para
cordones y vigas de apoyo.

e El relleno y compactado del contra cordén, de las veredas hasta el nivel del cordén,
compactado al 90% en el ancho necesario para evitar el descalzado del mismo de
acuerdo a las instrucciones de la Inspeccion.

ITEM | f: ROTURA Y EXTRACCION DE PAVIMENTO RIGIDO Y/O FLEXIBLE (m?)

Este item comprende todos los trabajos necesarios para la rotura y extraccién del pavimento
existente ya sea este de tipo rigido y/o flexible como pavimentos de hormigén en general,
carpetas asfalticas e’incluyendo bases granulares, adoquines, bases de hormigén pobre, o
toda otra clase de firme que se encuentren en los lugares indicados en los planos, para la
construccion del pavimento proyectadc o en los sitios que indique la Inspeccidn de obras.

La superficie a romper sera la indicada en los planos correspondientes. La rotura del
pavimento se hara coincidente con los bordes, que se deberan premarcar mediante
aserrado, siendo la profundidad del corte, no inferior a los 5 cm. (cinco centimetros).

COMPUTO Y CERTIFICACION

Ing. Civil Mauro|l. TARTABIN!
Jefe Departamepto Ingenieria
3 Direccion de Gbras Viales
;198 ey Municipalidad de Cdrdoba




Se computara y certificara por metro cuadrado (m?) de extracciéon de pavimento existente,
conforme a proyecto y medido en obra y trasladado hasta donde la Inspeccién lo indique.

ITEMIg: READECUACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS (Un)

Se ejecutara este trabajo cuando dichas instalaciones impidan la construccion, la normal
construcciéon de la obra, de la calzada o queden a una profundidad menor de lo indicado por

Aguas Cordobesas.

En el item se incluyen:

- El corte y conexién provisoria flexible.

- Conexion definitiva de la instalacion.

- Reposicion de todos los elementos que se destruyan o queden inutilizados en las
operaciones.

- Demas trabajos necesarios para dejar el item perfectamente terminado, de acuerdo a las
reglamentaciones vigentes en Aguas Cordobesas, y de acuerdo a las ordenes de la
Inspeccion.

COMPUTO Y CERTIFICACION

Las conexiones seran computadas por la cantidad en nuimeros que se hayan modificado
(Un), conforme a lo establecido precedentemente ¢ a lo indicado por la Inspeccién. Los
trabajos especificados y medidos de la forma indicada, se pagaran al precio unitario
convenido en el Contrato para el presente item, siendo dicho precio compensacion total por
todos los trabajos necesarios para adecuacion de las conexiones domiciliarias.

o ———
5 ”
zu"
Ing. Civil Mauro [} TARTABINI
Jefe Departamento Ingenieria

Direccion de Obras Viales
Municipalidad de Cérdoba
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PLANILLA ACLARATORIA DE COTIZACION

COTIZACION DEL MODULO

1.-COSTO NETO DEL MODULO

(Segun analisis de precios que se deben adjuntar)

X  $/Médulo

2.- GASTOS GENERALES E INDIRECTOS (............. %deX) o $/Médulo
3.- IMPREVISTOS, ETC. (ccoo......... %deX) e $/Médulo
P (1+2+3)

6.- LVA. ((......... %R)

7. IMPUESTOS [..quccuun

T o N STUNRNIORT. W v .. .. § OSI— S—

% de R)

% de P)

oeeeee.. D/Mbdulo
Q (P+4)
......... $/Médulo
R (Q+5)
........... $/Modulo
.......... $/Médulo
T(R+6+7)
$/Modulo
Cérdoba, Septlembre de 2022
"3AD o
o\ "
{%_‘.“"1 Direccion de Obras Viales
L, \".f,‘_“ Municipalidad de Cérdoba
X BN
A
4
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MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DI COREDOEL
SECRETARIA DE DESARROLLC URBANT
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRCUTURA

DIRECCION DE OBRAS VIALES

Departamento Ingenieria - Divisidn Estudios y Proyectos

Obra: Provision y Cclocacion de Carpeia Asfaltica  Zon o N°T - Ano 2522

Expte. N°: 106-015.737 /2022
Plazo Contractual: 180 dias calenderios

COMPUTO METRICC Y PRESUPUESTC OFICIAL

ltem G Coef. de Qan t Presup. Oficial
\© Descripcion Un. COEen. Modulos ™ oAl
Total :

la |MOVIMIENTO DE SUELOS: DESMONTE m3 0,050
IL.b |EXCAVACION Y EJECUCION DE SUBRASANTE m2 0,046
l.c |EJECUCION DE BASES Y/O SUB - BASES GRANULARES

a) Sub Base Granular m3 0,215

b) Base Granular m3 0,269
L.d |PROVISION Y COLOCACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTIC( Tn 1,000
l.e |EJECUCION DE PAVIMENTO DE HORMIGON SIMPLE

a) Corddn Cuneta (e=0,175m) m2 0,283

b) Bocacalles (e=0,18 m) m2 0,322

, |c) Calzada (e=0,15 m} ; 3 m2 0,246 i

ILf |ROTURA Y EXTRACCION DE PAVIMENTO RIGIDC Y/O FLEXIBLE

a) Pavimento Flexible m2 0,054

b) Pavimenlo Rigido m2 0,077
l.g |READECUACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS Un 0,462

2.855( 35.028
$|100.004.940

PESOS: Cien Millones Cuatro Mil Novecienios Cuarenta

IVIOI40 0LS3ANdNSI™Ud A OJIMLIN OLNdINCD
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Obra: Provisién y Colocacién de Carpeta Asféltica - Zona N°1 - Afio 2022
Expte. N°: 106-015.731 /2022
Plazo Contractual: 180 dias calendarios

ANALISIS DE PRECIO
PLANILLA ACLARATORIA DE COTIZACION DEL MODULO

1-COSTO DEL MODULO X 20.739,49
(seguln analisis de precios que se adjunta)

2 - GASTOS GENERALES E INDIRECTOS 10 %deX 2.073,95
3-IMPREVISTOS 5 %deX 1.036,97
P(1+2+3) 23.850,41
4 - GASTOS FINANCIEROS 35 %deP 834,76
Q (P+4) 24.685,17
5 - BENEFICIOS 10 %deQ 246852
R (Q+5) 27.153,69
6-1LV.A. 21 %deR 570227
7 - MPUESTOS 8 %deR 2.172,30
T (R+6+7) 35.028,26
|Adoptado $ 35.028|
Ponderaciones p/1 Tn de Asfalto
$ %
Para el rubro Materiales 12.743,53 61,44
Para el rubro Equipos 563267 2716

Para el rubro Mano de Cbra 236329/ 1140
Total| 20.739,49| 100,00

Materiales
$/m3 %

Cemento Asfaltico (50-60) 9576.00 75,14

Piedra Triturada 6 - 19 1063.13 8.34

Arena Trituracion 0 -6 499,80 3.92

Arena Silicea 361.20 283

Fuel - Qil 718‘40, 5,65

Gas - Qil 525,00 412 —_—

Total| 12.743,53| 100,00

Ing. Civil Mauro |. TARTABINI
Jefe Departamento Ingenieria
Direccion de Obras Viales
Municipalidad de Cérdoba




ANALIE!S DE PRECIO P/ PROVISION y COLOCACION de 1 Tn DE CONCRETO ASFALTICO (50-60)

RENDIMIENTO 90 Tn/dia

A) MATERIALES

Cemento Asfaltico (50-60) 0,057 TnfTn 160.000 $/Tn 105§ 8576,00
Piedra Triturada 6 - 19 0,450 Tn/Tn 2.250 $Mn 1,05% 1063,13
Arzna Trituracion 0-6 0,280 Tn/Tn 1.700 $Tn 1058 499 80
Arzna Silicea 0,215 Tn/Tn 1.600 $Tn 1.05% 361,20
Fuel - Oil 0,008 Tn/Tn 89.600 S/Tn 1% 718.40
zs - Oil 3 UTn 175 $IL 18 525,00
|Ccsto de Materiales ($/Tn) $ 12.743,53 ]
B) EQUIPO (Rendimiento 90 Tn/dia) HP
1-Planta Doslficadora Concreto Asfaltico 20 115.500.000 §
2-Pala Cargadora 180 28.000.000 S
3-Grupo Electrogeno 200 9.500.000 $
4-Terminadora de Concreto Asfaltico 110 67.000.000 $
5-Camion Regador de Asfalto 220 45.000.000 $
6-Camion Volcador 150 26.700.000 $
7-Rodillo Neumatico Autopropulsado a5 15.500.000 S
8-Vibro Compactador 70 20.700.000 S
Total 1045 327.900.000 $
AMORTIZACION
S h/d
327.900.000 x 800 «x 0,80 $ 209.856,00
10.000 h
REPARACION Y REPUESTOS
60% de la Amortizacion $ 125.913,60
INTERESES
COMBUSTIBLE
(WHpxh] [ Hp ] [ hd | 3 I
Equipo 0,065 x 1045 X 8 X 175 95.095,00
Lubricantes 80% del Equipo 76.076,00
Costo Diario del Equipo  506.940,60
|Costo Unitario - Equipo ($/Tn) $ 5.632,67
C) MANO DE OBRA
h $/horas
Plantista 1 X g X 2245 § 17.960
Oficial Espec. 2 x 8 x 1880 § 30.080
Oficial 6 x 8 x 1520 $ 72.960
Ayudantes 6 x 8 X 1275 § 61.200
Laboratorista 1 x 8 X 1395 8 11.160 193.360
Vigilancia 3 19.336
212.696
Costo Unitario Mano de Obra ($/Tn)  Tn/dia 90 . $ 236329
|cosTO UNITARIO TOTAL (5/Tn) $ 2073949 |

—_—

/

Ing. Civil Mauro || TARTABINI
Jefe Departamenfp Ingenieria
Direccién de Obras Viales
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FORMULARIO N° 01

CONSTITUCION DE DOMICILIO ELECTRONICO

POl presaila. ... s en mi caracter de

en nombre y representaciéon de la

EIMPTESA. 1+ vt e et it ie e e ee e e ee e e e e et et e e e e e CUIT N i e ,
declaro bajo juramento el domicilio electronico y acepto que las nofificaciones que deban practicarse
durante el proceso de contratacion, sean efectuadas al domicilio
BIBCITONICO. ... e que constituyo a tal efecto.

De la misma manera declaro como domicilio electronico el constituido en la pagina web oficial de
Municipio, portal de Compras y Contrataciones, seccion de Subasta Electronica, al que accedo con mi
usuario y contrasefia. Asimismo, declaro bajo juramento que consideraré validas y suficientes a todos

los efectos legales todas las notificaciones que a los mismos se practiquen.

Cérdoba, .......... o L T e o [

Municipalidad de Cordoba



FORMULARIO N° 02

LISTADO DE OBRAS REALIZADAS
Subasta Electraonica N°............

COMITENTE

NOMBRE DE LA OBRA

LUGAR DE LA OBRA
IMPORTE DE OBRA

TAREAS CONTRATADAS
SISTEMA DE CONTRATACION

GRADO DE PARTICIPACION
FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION
OBSERVACIONES

L
Ing. Civil Mauro I TARTABINI
Jefe Departamentb Ingenieria
Direccién de QObras Viales
Municipalidad de Cordoba
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FORMULARIO N° 03

CONTRATOS O ADJUDICACIONES EN CURSO O A EJECUTAR EN LOS PROXIMOS 12 (DOCE)
MESES

Subasta Electrénica N°............

COMITENTE
NOMBRE DE LA OBRA

LUGAR DE LA OBRA

IMPORTE DE OBRA

TIPO DE TAREAS CONTRATADAS
SISTEMA DE CONTRATACION
GRADO DE PARTICIPACION
FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION
OBSERVACIONES

Ing. Civil Mauro [f TARTABINI
Jefe Departamenfo Ingenieria
Direccion de Opras Viales
Municipalidad de Cordoba



FORMULARIO N° 04

NOMINA DE VEHICULOS, EQUIPOS Y BIENES DE CAPITAL

Subasta Electronica N°............
TIPO DE BIEN DESCRIPCION
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
FIRMA
YRR
W B
/\
N
-.h__'_‘___;_,__h-

il

Ing. Civil Mauro IJTARTABINI
Jefe Departamentp Ingenieria
Direccion de Obras Viales
Municipalidad de Cordoba
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FORMULARIO N° 05

DECLARACION JURADA DE APTITUD PARA CONTRATAR

El que suscribe, (Nombre y Apellido) ..........cveeieiiiiie i en mi caracter de
(Representante Legal 0 Apoderado) ..........cccviviiviiiiinniiiiieiiiie et con poder suficiente para
este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que (Nombre y Apelido o Razén Social)

SR 1 | R . T — TR , esta

habilitada/o para contratar con la MUNICIPALIDAD DE CORDOBA, y que se ajusta a los siguientes
requisitos:
¢ Que goza de todos los derechos civiles y cuenta con capacidad para contratar.
¢ Que no cuenta con medidas cautelares o inhibiciones.
e Que no cuenta con reclamaciones administrativas y/o judiciales con la Municipalidad de
Cérdoba.
¢ Que no ha sido condenado por fraude, estafa o cualquier otro delito contra la fe publica.
¢ Que no cuenta con sanciones aplicadas por el Registro de Contratistas Municipal.
 Que no pertenece al directorio, no es socio comanditado, o socio gerente, respectivamente, de
Sociedades Anénimas, Sociedades en Comanditas por Acciones o Sociedades de

Responsabilidad Limitada, de Empresas incluidas en el Registro de Contratistas Municipal.
= Que no pertenece nl pertenecld a la planta de personal municipal, tanto permanente como

contratado en cualquiera de las formas posibles, durante los dos Gltimos afios previos a la

apertura de la presente subasta electronica.
¢ Que ha tomado conocimiento de las notas aclaratorias (con o sin consulta), si existieran, y que

se notifica de las mismas.

(110 = OO R SOOURR PP UPPRTTS PP
Aclaracion: ... e R

Cordoba, ... e e (1] T

T—

Ing. Civil Mauro |. [TARTABINI
Jefe Departamentq Ingenieria
Direccion de Obgas Viales
Municipalidad dg Cérdoba




FORMULARIO N° 06

CONSTITUCION DE DOMICILIO EN LA CIUDAD DE CORDOBA

Por 6l  peseile,  suweumiosiamimismEs en mi caracter  de

en nombre y representacion de la

...............................................................

BIMIPIES . cvvve e eesee ettt e e e s CUIT N i , declaro
bajo juramento que durante el proceso de la presente contratacién, constituyo a tal efecto, el siguiente

domicilio en la Ciudad de Cérdoba:

| W% omsumprenema PIS00 swsan Depto/Oficina: .......

Cordoba, .......... e v, de...ovnnnn.

—-u-—o——'—_'__'__.-
|

Ing. Civil Maurgjl. TARTABINI
Jefe Departamento Ingenieria
Direccion de Obras Viales
Municipalidad de Cordoba
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CIUDAD DE CORDOBA MarecioiTido.ivear 120, Bod i

Obra: “Provision y Colocacion de Carpeta Asfaltica — Zona N° 1 — Aho 2022”
Expte. N° 106-015.731/2022

ANEXO AL PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

REDETERMINACION DE PRECIOS

En los términos de la Ordenanza N° 10.788/04, se procedera con la siguiente
Metodologia:

a) El precio unitario redeterminado del Contrato debe responder a la siguiente
expresion:
PR=PBxF,
donde:
PR = Precio Redeterminado.
PB = Precio Basico, esto es el de |la oferta.
Fr = Factor de Redeterminaciéon del Contrato.

b) La Metodologia detallada en el punto anterior debera aplicarse, a solicitud del
contratista o concesionario, cuando la variacion del Factor de Redeterminacion sea de
un incremento igual o mayor al 10% (diez por ciento) en relacién al precio basico.

c) Los parametros de ponderacion y los indices a considerar para este contrato son
los siguientes:

MO; Eq: Mat;
Fr= 0,1140 —— + 0,2716 + 06144 ————
MOy Eqo Mato

donde:
Fr: Factor de Redeterminacion.

MOw.1): Mano de Obra, indice de Costo Construccién, capitulo Mano de Obra,
INDEC.

Eqw.1): Equipo, indice de Precios al por Mayor, (IPIM 29), Maquinas y Equipos,
INDEC.

MAT.1): Materiales. Coeficiente que mide las variaciones de los precios del
componente materiales calculado mediante una férmula polindmica que ponderara las
variaciones de los precios del cemento, piedra y arena.

manera:
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i\' INICIPALIDAD Direccion de Presupuesto
arcela T de 120, X5000KG Co P AT
-~ CIUDAD DE CORDOBA Marceto T, do Aly i ;m (M a0 :W H?
ardeba.go
c pied Aren. Aren, Fuel-Qil; Gas-0ily
em s Trits Sic.1 )
Mat= 0,7514 + 0,0834 + 00392, T+ 00283 . + 00565 g, * 00412 "Gasoi,

Pi . .
Rt ledid Trit.o Sic.o

donde:
Fr: Factor de Redeterminacion.

Cemq.1): Cemento Asfaltico, Asfaltos combustibles y lubricantes, Art. 15° Inc. K),
Anexo O. Publica, INDEC.

Piedrap.1); Piedras, Anexo Obra Publica, IPIB Piedras Cod. 15320-1, INDEC.

Aren Trit.c0,1): Arena de trituracién, Anexo Obra Publica, IPIB Arenas Cod. 15310-1
INDEC.

Aren Sic.(0.1): Arena silicea, Anexo Obra Publica, IPIB Arenas Cod. 15310-1 INDEC.
Fuel - Oil.1): Fuel-Qil, Anexo Obra Publica, IPIB Fuel-Oil Céd. 33370-1 INDEC.
Gas - Oilip,1): Gas-0il, Anexo Obra Publica, IPIB Gas-Oil Cod. 33360-1 INDEC.

e) La solicitud de redeterminacién debera ser presentada por la contratista mediante
nota iniciando un expediente nuevo, exclusivamente.

{CMARIA VICTORIA MASS/
Jirectora de Presupuesto
1UNICIPALIDAD DE CORDOBA



