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MEMORIA DESCRIPTIVA

La ejecucién de la obra de Provision y Colocaciéon de Carpeta Asfaltica en Zona N°5 —
Ao 2022 de la ciudad de Cérdoba, tiene como objetivo lograr una significativa mejora en el
drenaje superficial dé aguas pluviales, mejorando ademas el transito vehicular y peatonal, y
reduciendo los costos actuales de mantenimiento (perfilado de calles de firme natural). Por
tal motivo es que se encara en esta oportunidad el llamado a Subasta Electronica para la

contratacion de dicha obra.

La obra a ejecutar consiste solamente en la provision de materiales y la ejecucién de una
carpeta de Concreto Asféltico de 0,05 m de espesor (con sus respectivos riegos de
imprimacion y liga). Dicha carpeta se apoyara sobre una Base Granular ya existente de 0,12
m y estara confinada por cordones cuneta de hormigén de 0,15 m y bocacalles completas

de hormigén en 0,18 m de espesor, ya existentes.

La siguiente Figura ilustra el sector de trabajo delimitado para la ejecucién de carpeta
asfaltica en Zona N°6 (dentro del ajido municipal) en el sector Sureate de la Cludad de

Coérdoba, que incluye los Barrios Villa Bustos, Quintas de Italia, Camino a 60 Cuadras,

Nicolas Avellaneda y La Floresta, los cuales ya contaran con cordén cuneta y bocacalles de

hormigon ejecutados, al momento de colocacion de la carpeta asfaltica. o~

Asimismo, la Direccién de Obras Viales podra solicitar al Contratista la ejecucion de carpeta

asfaltica en cualquier otro sector ademas de los sefialados previamente, dentro de la Zona

N°5, los cuales se deberan presentar similares condiciones que las mencionadas

previamente (con cordén cuneta y bocacalles de hormigon existentes).
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UBICACION

Ubicacion Zona N°5

En tal sentido se tendran en cuenta las distancias que separan al sector en donde se ubique
la obra solicitada, respecto de los frentes de trabajo en marcha que tenga el Contratista en
ese momento, considerando el concepto de “distancia entre Frente Aislado” (D.F.A.) segin
se indica en el Pliego de Condiciones Particulares (separacion espacial entre el frente de

trabajo en marcha y la obra solicitada).

Cuando la D.F.A. supere los 1.000 metros, y en funcién de la longitud de la obra solicitada
(entre 0 a 300 metros, 300 a 1000 metros o0 mas de 1.000 metros), se tendran en cuenta
Coeficientes de Correccién especificos en cada caso, para la certificacién de los trabajos
realizados.

El Contrato se regira por el Sistema de Certificacion de Obras por MéDULOS, compuesto

por un item Unico, subdividido en sub- items o rubros, uno para cada tarea. Se posibilita asi

_una gran flexibilidad que permita la ejecucién de reparaciones ocultas no ponderables en su
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los excesivos deterioros y socavaciones producidas en las calzadas por lluvias y/o transito

vehicular, asi como interferencias existentes de cualquier tipo.

Es por ello que la planilla de cémputo métrico de la obra prevé una serie de items

adicionales, ademas de la carpeta asfaltica propiamente dicha, con el objeto de considerar

la eventual ejecucion de reparaciones o acondicicnamientos preliminares que resulten

necesarios eventualmente, previo a la colocacion de la carpeta asfaltica, que es el objeto

principal del presente pliego.

El Presupuesto Oficial es de $ 100.004.940 (Pesos: Cien Millones Cuatro Mil Novecientos

Cuarenta). El Plazo de ejecucion es de 180 (Ciento Ochenta) dias calendario.

Cordoba, Septiembre de 2022
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

Art. 01°: SIGNIFICACION Y ALCANCE

El presente Pliego establece las Condiciones Particulares que regiran la contratacion y
ejecucién de la obra denominada /"PROVISION Y COLOCACION DE CARPETA
ASFALTICA. ZONA N°5 — ANO 2022", solicitada por la Secretaria de Desarrollo Urbano -
Direccion de Obras Viales, tramitada mediante Expediente N° 106 - 015.736 / 2022.

Art. 02°: DEFINICIONES /

Los términos enumerados a continuacion tendran el significado que se indica:

Adjudicatario: es el Proponente al que se le ha comunicado la adjudicaciéon de una obra
a su favor, hasta la firma del Contrato.

Analisis de Precios: es el detalle de los componentes de la estructura de costos que
forman parte del precio de cada item del presupuesto.

Comitente: es el érgano del Sector Publico Municipal que representa al Municipio, en
este proceso: Direccidon de Obras Viales, perteneciente a la Secretaria de Desarrollo
Urbano

Contratista: es el Adjudicatario, después que ha firmado el Contrato y sus
complementos.

Fondo rle Reparos: @s una reserva liquida que tiene por objeto resarcir al Sector Publico
Municipal por todas aquellas erogaciones, con causa en la ejecucion defectuosa de la
obra o porque la misma no fue ejecutada conforme al Contrato.

Garantia de Mantenimiento de la Oferta: instrumento que debe otorgar el Proponente a
favor del Contratante y que tiene por objeto garantizar la vigpencia de la oferta durante los

plazos estipulados en la Documentacién Contractual.

Garantia de Cumplimiento del Contrato: instrumento que tiene por objeto asegurar la
estricta ejecucion v cumplimiento de sus obligaciones contractuales y asimismo, proteger
a la Administracion comitente de posibles perdidas resultantes de la no eJecucmn de la

obra de conformidad con los terminos y condiciones del Contrato.

/
—

Obra: es la obra objeto de la contratacion, con el alcance que se le asigne en esfe P||ego::

de Condiciones Particulares y en el Pliego de Especificaciones Técnicas. {i “-’

99 ¢
{‘__.

la propuesta, intagrada generalmente por la oferta econdomica, la Gaggntla d& .

Oferta: as el conjunto de documentos que define los aspactos técnicos y ecmgmlr;os de

Mantenimiento de la Oferta, los presupuestos detallados, la planilla de cotizagionpor

items, el analisis d= precios, el plan de trabajo, el plan de certificacion y la ¢ ﬁQd‘

inversién y todo otro documento que guarde relacién con la misma.
Plazo d2 Garantia. 2s el pericdo posteicr a la Recepcion Provisional de la Obra durante
el cual el Contratista es responsable de las reparaciones requeridas por los defectos o
desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecucion deficiente de los trabajos, o por
la falla en la calidad de los equipamientos provistos, o por los vicios ocultos, siempre que
ellos no sean consecuencia del usc indebido de la Obra.
Oferente: es la perscna humana o juridica que presenta la oferta en este procedimiento
de seleccién de una contratacian.
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¢ Represenfantes: las partes del Contrato designaran el profesional con incumbencia
acorde con ias caracteristicas de la Obra, que representa al Contratista ante el
Comitente, y al Comitente ante el contratista.

e Subcontratista: es toda persona humana o juridica con la cual el Contratista celebre un
contrato para la ejecucion de una parte de los trabajos a su cargo.

Art. 03°: QRJETOQ

Los trabajos a ejecutar en virtud del Contrato a celebrar, son los siguientes:

a)

b)

c)
d)

Nivelacion completa de la traza con el objeto de abalizar los vértices y puntos de la
traza y la colocacion de mojones como puntos fijos para la ejecucion de la obra.
Ejecucion de sondeos a o large de la obra con el objeto de precisar la posicién de la
infraestructura existente y que pueda ser atectada por la obra.

Rotura, extracciéon y traslado dal material que fuera necesario.

El movimiento de suelo que fuera necesario para liegar a cota de apoyo del paquete

estructural proyectado.

El desmantelamiento y extraccién de todo elemento que obstaculice la ejecucién de
la obra (arboles, postes de H® o madera con sus respectivos sostenes, alambrados,
veredas, etc.) y su posterior reposicion.

Los trabajos necesarios para el mantenimiento y reposicion de caieria de agua, gas,
cloaca, alumbrado pubiico, seraforos, teléforios, etc. que puedan encontrarse en la
calle y que afecten la realizacion de la obra, o que fueran afectadas por ella.

Preparacion y compactacion de la subrasante, segun los perfiles transversales
indicados en planos.

Ejecucién de las sub-bases y bases granulares y carpeta asfaltica incluyendo la
provision de los materizles, segun los perfiles transversales indicados en planos.

Ejecucion del corddn cuneta, calzada y bocacalies de hormigon simple de 0,18 m de
acuerdo a lo indicado en planos de proyecto, incluyendo la provision de los
materiales.

La conservacidn de las obras durante su ejecucién y durante el plazo de garantia.

Todos los trabajos necesarios para la completa y correcta terminacién de las obras a
ejecutar, en correspondencia a los a que aquellas estén destinadas.

Aquellos trabajos nc contemplados pero necesarios para la correcta terminacién de la Obra,
seré realizados por el contratista sin cargo alguno para la MUNICIPALIDAD DE CORDOBA.

Art. 04°: PROCEDIMIENTO DE SELECCION

El procedimiento de seleccion del Contratista para la ejecucion de la presente obra es
mediante Subasta Electronica, prevista en la Resolucion 36/C/2020, de la Secretaria de
Desarrollo Urbano, conforme a lo previsto en el Articulo 15° del Decreto Ordenanza 244/57,
modificada por Ordenanza 13.004 y Decreto Reglamentario 1665/D/57.

e
/ﬂ 1
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La Subasta Electrénica es una competencia de precios dinamica efectuada
electronicamente, en tiempo real y de forma interactiva, consistente en que los oferentes
presenten, durante un plazo establecido, sus respectivas ofertas, las que podran ser
mejoradas mediante la reduccidn sucesiva de precios y cuya evaluacion sera automatica.

Art. 05°: FECHA, HdRA DE INICIO Y FINALIZACION DE LA SUBASTA ~

Sera la que se establezca en la publicacion del llamado.

Art. 06°; MARGEN MINIMO DE MEJORA DE OFERTAS ¥

Sera el que se establezca en la publicacion del llamado.

Art. 07°: PRECIO DE ADQUISICION DEL PROYECTO /

Los interesados podran acceder al proyecto de manera GRATUITA desde el portal web
oficial del Municipio. (https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/) a los fines de poder
formular sus propuestas.

Art. 08°: PRESUPUESTO OFICIAL

El Presupuesto Oficial es de $ 100.004.940 (Pesos: Cien Millones Cuatro Mil Novecientos
Cuarenta). '

Art. 09°: CATEGORIA DE LA OBRA yd

L.a presente obra se considera de PRIMERA CATEGORIA VIAL, de acuerdo a lo establecido
en el Decreto - Ley N° 1332/56 (hoy Ley N° 4530 y su Decreto Reglamentario N°

2074/"C"/76). yd

Art. 10°: SISTEMA DE CONTRATACION -~

El sistema de contratacion sera por “SISTEMA MODULAR”.

Art. 11°: PLAZO DE EJECUCION N *5?

El plazo total para la ejecucion de ia presente obra se establece en 180 dias, a contar desde
la fecha en que se suscriba el Acta de Replanteo. Todos los plazos establecidos en el
presente Pliego seran computados en dias corridos, salvo expresa indicacion en contrario.

Art. 12°: DISPOSICIONES QUE RIGEN LA CONTRATACION /

a) Normas de aplicacion

La obra se rige por:
1. Decreto - Ordenanza 244/57, Decreto 1665/D/57 y sus modificacion?a‘s.",': P

Ing. Civil Mauro |. TARTABINI S
Jefe Departamento Ingenieria 4
Direccion de Qbpras Viales i L
Municipalidad de Cordoba Y A




Resolucdin 36/C/2020 de 'a Szcretaria de Desarreilo Urbano.
Ordananza de Administracion y Centakilidad.

Codige Tributario Municipal.

Ly 24.314 (Accesibilidad de personas con movilidad reducida).
. Qrdenanza Tspecifica (si fuere de aplicacion).

Instruniers Legales Especifices (si fueie de apiicasion)

FFiizgos Je Condiciones y Especificaciones Técnicas. Notas aciaratorias.

Disposiciones, Rasoluciones y cemas normas iegales vigentes de orden nacional,
provinciai y/o rnunicipal que resulten aplicables a los bienes, obras y/o servicios a
SUDesE

LN I

0C .

O O !

FPara ios cascs no previstos expresamente en los cucrpos legales antedichos, se aplicaran
las aisposiciones gue rigen el procedimiento administrativo de la Ciudad de Cérdoba
(Ordenanzas 6.904, 12.990 y sus modificatorias), los principios generales del derecho

administrativo y subsidiariamente los del derecho privado.
b) Orden de pielacién de los elementos que constituyen el proyecto

Todos los eiementos que constituyen la contratacion seran considerados como
reciprocaimente explicativos. £n caso de eistir discrepancias se seguira el siguiente orden
ae prelacion.

El Acto dei Llamado.

Pliegos de Conaiciones y Especificaciones Técnicas.
Notas Aciarator.as.

E! Acto Administrativo de la Adjudicacion

E!l Contrate.

. Memoria Descriptiva.

Codmputo Métrico.

Presupuesto Cficial.

Planos y documentacion grafica.

©ON® S LN =

Art. 13°: CONOCINMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LA SUBASTA ELECTRONICA

La presentacion de una propuesta significara que quien la realiza conoce el lugar en que se

ejecutaran los trabajos, las condiciones, caracteristicas propias y generales de su desarrollo

y de las instalaciones, que se ha compenetrado del exacto alcance de las disposiciones
ot """"”c‘ont@mpladas en el presente Pliego y de las contingencias de robo, hurto, depredacién y/o
- vanda{esmo las que acepta de conformidad.

¢

Q\‘\ /\#

Alit. 14 DOMICILIO A LOS FINES DE LA CONTRATACION

:; ; A tod&s los efectos legales se considerara domicilio del oferente y eventual adjudicatario, el
2 dgmlc{sho electronico constituido por los interesados a través de declaracion jurada en los

termjhos del Articulo 1 inc. 3 de la Resolucion 36/C/2020 de la Secretaria de Desarrollo
‘ ’ Urbano, reglamentaria de la Ordenanza 13.004, como asi también el usuario y contrasefa
£+Q . .génerado a través del portal de subastas del Municipio.

Las notificaciones electrénicas se consideraran perfeccionadas transcurridos TRES (3) dias,

contados a partir del momento en que se encontraron disponibles, es decir, en condiciones

de ser visualizadas en el domicilio electrénico, aun cuando el destinalaﬁc—np—h‘évé accedido
!
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al mismo para tomar conocimiento, conforme |o previsto en las Ordenanzas 6.904, 12.990 y
sus modificatorias. En todos los casos, los plazos comenzaran a computarse al dia siguiente
del dia en que la notificacion fue recibida.

La existencia de impedimentos que obstaculicen la posibilidad de enviar o recibir una
notificacion electrénica, deberan ser acreditados por quien los invoque, salvo que fueran de
publico conocimiento, o producto de fallas en los equipos o sistemas informaticos, lo cual
sera considerado en cada caso concreto.

Art. 15°: FORMA, LUGAR Y PLAZO DE CONSULTA -

Las consultas relacionadas a las citadas normativas, las aclaraciones y observaciones a los
pliegos de condiciones que los oferentes juzguen pertinentes, deberan ser formuladas segun
se detalla a continuacién:

e FORMA'Y LUGAR DE CONSULTA:
Ingresando al portal de subasta del Municipio
(https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar) con su usuario y contrasefia. Las mismas
seran respondidas y quedaran visibles para todos aquelios oferentes que se encuentren

registrados en dicho portal.

« PLAZO DE CONSULTA:
Hasta CUARENTA Y OCHO (48) horas previas a la apertura del periodo de lances.

« REFERENTES DE CONTACTO:
Cuestiones relacionadas con las condiciones generales vy particulares:

Direccién de Compras y Contrataciones, Tel. 0351-4285600 — Interno 1935
Correo electronico: subastaelectronica@cordoba.gov.ar

Cuestiones relacionadas con las especificaciones técnicas: :
Direcciéon de Obras Viales - Tel. 351-4285600/ Int < 7709

estudiosyproyectosov@gmail.com

La Municipalidad de Cérdoba podra realizar aclaratorias de oficio, que seran publidadés en
el portal web de compras oficial y/o en la pagina web del Municipio a través de notas

aclaratorias en la siguiente pagina: https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/ ' )'

Art. 16°: TIPOS DE GARANTIAS

Para afianzar el cumplimiento de todas sus obligaciones los oferentes y adjudicatarios
deberan presentar las siguientes garantias:
a) GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA:
Sera del UNO POR CIENTO (1%) del presupuesto oficial de la obra que se subasta_. El
desistimiento ae la cferta antes del vencimiento del plazo de validez establecido,

acarreara la pérdida de la garantia de mantenimiento de oferta.

b) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:
T
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Sera ael CINCO POR CIENTO (5%) del valor total del contrato. Esta garantia debera
integrarse dentro de los CINCO (5 dias previos a la firma del contrato, pudiendo ser
aciualizada a requerimiento dei Cornitente, cuando se efectiie una adecuacion economica
cgel contrato. Si el adjudicatario ne concurriese a formalizar el contrato en el plazo
determinado, percdera la garantia de mantenimiento de oferta por sirnple transcurso del

tiempo y sin intimacion alguria.

La ejecucion de las garantias o la iniciacion de las acciones destinadas a obtener el cobro
de las m.smas tendrin Iug a: sin perjuicio de @ apiicacion de {as mutas ¢ua correspondan o
de lzs 22siones que se ejerzan para obtener el resarcimiento integral de los dafios que los
incumplimientos de Ins oferentes o contratistas hubieran ocasionado.

Art. 17°: FORMAS DE GARANTIAS

Las garantias se constituiran independientemente para cada subasta y en alguna de las
siguientas formas:

a) Efectivo con moneda nacional, mediante deposito en la SUCURSAL CATEURAL del
BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA, en la cuenta: CREDITO N° 311751020 -
DEPOSITO EN PESOS - SECTOR PRIVADO - NO FINANCIERO EN GARANTIA —
CODIGO 267, acompafando la boleta o comprobante pertinente.

b) Titulos Publicos aforados en su valor nominal de la deuda publica nacional, provincial o
municipal, bonos del tesoro o cualguier otro valor similar, conforme lo previsto en el Art.
143" del Decreto '1665/D/57. Se depositaran en la Cireccion de Tesoreria, adjuntando a la
oferta constancia de dichc deposito.

c) Aval Bancario u ofra fianza a satisfaccion de la Municipalidad de Cérdoba,

constituyéndose el fiador en deudor solidario, liso y llano, y principal pagador con

renuncia a los beneficios de division y excusion en los términos del Articulo 1583 del

Cédigo Civil y Comercial de la Nacion, asi como al beneficio de interpelacion judicial

previa. La institucion bancaria debera tener asiento principal, sucursal o agencia

establecida. en la ciudad de Cordoba y expresar sometimiento a ios Tribunales Ordinarios
de esta mudad

d) Seguro de Caucién mediante polizas aprobadas por la Superintendencia de Seguros de
_la Nacion, extendidas a favcr de la Municipaiidad de Cérdoba. Le \,ompama aseguradora
debera tener asiento principal, sucursal o agencia establecida en a ciudad de Cordoba y
expresar sometimiento a los Tribunales Ordinarios de esta ciudad. La firma y la
acredltaqlon de que el firmante de Ia pdliza de seguro de caucion tiene las facultades
para que la compafiia de seguros asuma el riesgo, seran certificadas por Escribano
Publico.

e) Pagaré suscripte por quienes tengan el uso de la razon social o actlen con poder
suficiente del oferente, indicando el caracter que revisten. En el cuerpo de este
documento (anverso o reverso) debera constar la autenticacion de la firma por escribano
publico, entidad bancaria, autoridad policial u oficial mayor del municipio. Esta mogalidad
sera valida unicamente para la garantia de mantenimiento de oferta.

Dicho documento debera llenarse consignando claramente su caracter de “garantia de
mantenimiento de oferta”, monto por el que se constituye, referencia al tipo y N° de Subasta
y Expediente al que corresponde, y el asunto de que se trata. No debera consignarse fecha
de vencimiento y no se podra incluir otra leyenda que pueda tergiversar el valor del

documento.
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Art. 18°: DEVOLUCION DE GARANTIAS

La devolucion de las garantias, segun el modo en que fueron constituidas, se realizara en
los plazos y lugares que a continuacion se indica:

a) GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: El Oferente, dentro de los CINCO (5)
dias de notificado el acto administrativo de preseleccion, debera concurrir a la Direccion
de Tesoreria a retirar la garantia de mantenimiento de oferta constituia en efectivo y
titulos publicos, y la constituia con modalidad c), d) y e) a la Direccion de Compras vy
Contrataciones. En el caso del oferente que haya resultado adjudicado, la garantia le
sera devuelta cuando integre la garantia de cumplimiento del contrato y el plazo se
computara a partir del momento que integre dicha garantia.

b) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: El Adjudicatario, dentro de los DIEZ
(10) dias de cumplido integramente el contrato a satisfaccion del Comitente, cuando no
quede pendiente la aplicacion de multa o penalidad alguna, debera concurrir a retirar la
garantia de cumplimiento del contrato, en los mismos lugares que se indica en el punto

anterior.

Vencido el término previo, sin que se concrete su retiro, implicara la renuncia tacita a favor
del Estado Municipal de lo que constituya la garantia.

Art. 19°: OFERENTES HABILITADOS PARA PARTICIPAR

Sélo podran participar de un procedimiento de Subasta Electrénica los proponentes que se
hayan registrado como usuarios en el Portal de Subastas del Municipio, ingresando al
siguiente enlace: htips://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/ y posteriormente presentar en
la Direccion de Compras y Contrataciones, la documentacion necesaria para ser vinculados
en la respectiva subasta.

Art. 20°: PRESENTACION DE SOBRES PARA \_I_INCL_!LA("IO_N ALA SU_Q.AST 2

el 8° Piso del Palacic Municipal "6 de Julio", Av. Marceio T. de Alvear
Cérdoba.

Cada sobre con la documentacron aludida en el articulo siguiente, sera abie |
del interesado y personal de la Direccién de Compras y Contrataciones. Por cada‘uno de los 7
interesados e labrare un acta detelando & contenide 2w nicrmeacion !::mfeda ......... 3

El plazo de presentacion de esta documentacion es de 2 dias, que comienzan a contai’é‘é "

desce los 3 dias anteriores al dia de la subasta. Se receptara la documentacion hasta las
12:00 horas del Gltimo dia de la presentacion. Dichos plazos se daran a conocer a través de
la pagina web oficial del Municipio: https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/

En caso de presentacion por correo se agregara el nurmnero postal de la Ciudad de Cérdoba

(5000). Todos los sobres que por cualquier causa lleguen con posterioridad al dia y hora

fijlados seran devueitos sin abrir, no admitiéndose reclamos de ninguna naturaleza.
—t___"—_"_;a—

~—
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Art. 21°: DOCUMENTACION REQUERIDA PARA VINCULACION

Los intereszdes deberan presertar para su vinculacidn a le respectiva subasta, la
documariacién que a continuacion se detalia, en sobre cerrado sin membrete, con la
identificacion de |la subasta a que corresponde, conteniendo:

a.

=

Constancia de inscripcion vigente en el Registro de Contratistas Municipal en el rubro

relacionado al objeto de la subasta. En el caso de Unién Transitoria (UT) u otro tipo de

agrunacion oe emoresas. todos los integrantes deberan cumpiir con este requisito.

Constanciz de inscriocion vigente en el Registro de Proveedores y Contratistas del

Estaao Frovincial (ROPYCE) en eilos rubreo/s relacionado/s al objeto de la subasta,

donde consten lus ratios relevantes y la capacidad econdémica y financiera de la empresa.

La constancia de inscripcién en ROPyCE, respecto a calculos de la capacidad econdmica

financiera debera acreditar:

- Ratio de Liquidez (Activo corriente / Pasivo corriente), mayor o igual que 1,00.

- Ratio de Solvencia (Activo Totai / Pasivo Total), mayor o iguul que 1,80,

- Raiio de Prueba Acida ((Activo Corriente — Bienes de Cambio) /Pasivo Cte.), mayor o
igual que 0,75.

- Ratio de 2ndeudantiento (FPasivo Total / Patrimonio Neto), menor o igual que 2,00.

- Resultaao de la capacidad econdmica financiera (Patrimonio Neto *4) superior o igual
a $ 130.200.000

En el caso de UT u ofro iipo de egrupacion de empresas, lus requisitos establecidos

deberan ser cumplidos por todos sus integrantes, excepto ia capacidad economica

financiera, la cual se calculara ponderando los porcentajes de participacion de cada uno

de sus integrantes, segun surja de ia constancia de inscripcion de ROPyCE de cada

integrante; o de la UT en caso de corresponder.

La Municipalidad de Cérdoba a los fines de contar con una mejor apreciacion respecto a

la capacidad economica Tnanciera podra valerse de ia informacion relativa a obras que

se encuentran en ejecucion y a ejecutar, corno asi también recurrir a fuentes de

informacion externas.

Constitucion ael aomicilio electrénico a los fines de la contratacion, segun Formulario 01,

-suscripto por representante legal.
. Documentaciéon legal que acredite gque la persona fisica registrada en el Portal de

Subastas cuenta con capacidad para representar a la empresa Oferente ante este

“Municipio. No se vinculara una misma persona fisica para varios proponentes de la

subasta.

. Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Listado de obras realizadas en los ultimos 5 (CINCQ) afos, en los que se acredite haber
realizado obras de similares caracteristicas, envergadura y especialidad, indicando
nombre del comitente, empresa o ente publico al que pertenecid la obra. Estos

‘antecedentes deberan de constar certificados por el ROPyCE (en caso de comitente

publico) y Formuiario 02, firmado por ei representante legal.
La Municipalidad de Cérdoba se reserva el derecho de exigir, previo a la adjudicacion, la
presentacion de todos los elementos que demuesiren la efectiva ejecucién de los trabajos

declarados por el oferente.

. Listado de contratos o adjudicaciones en curso o a ejecutar en los préoximos 12 (DOCE)

meses, indicando el nombre de comitente, empresa o ente publico al cual se le
ejecutaran los trabajos y fechas de ejecucion, segun Formulario 03, firmado por el
representante legal.

Acreditar la titularidad y némina completa de al menos el 50% de los vehiculos, equipos y
bienes de capital necesarios para la ejecucion de esta obra, lo an registrar
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antigtiedad no superior a 10 (diez) afios, al momento de realizacion de la subasta. La
informacion debera presentarse segun Formulario 04, firmado por el representante legal.

Los tipos y cantidades de vehiculos y equipos MINIMOS requeridos por cada frente de
trabajo, se detallan a continuacién:

CANTIDAD DE VEHICULOS / EQUIPOS

TIPO DE VEHICULO / EQUIPO CANT
- CAMION VOLCADOR (antigiiedad maxima 10 afios). 1
- CAMION TERMICO (antigiiedad maxima 10 afios). 1

- EQUIPO COMPACTO MULTIFUNCIONAL CON LOS ACCESORIOS ROMPE 1
PAVIMENTO, BALDE CARGADOR, BARREDORA Y FRESADORA.

- HORNOS FUSORES CON DIFUSORES PARA RIEGO A PRESION. 1
- ASERRADORA DE JUNTAS. ; 1
- ROLOS VIBROCOMPACTADORES DE MAS DE 1.500 Kg (DOBLE RODILLO). 1
- MOTONIVELADORA i1
- CAMION REGADOR 1
- TERMINADORA ASFLATICA 1
- RODILLO NEUMATICO PARA CARPETA ASFALTICA 1

VIBROCOMPACTADOR PARA CARPETA ASFALTICA 4 1

El Agjudicatario debera tener permanentemente en obra las herramientas y maguinarias
denunciadas para ia correcta ejecucion de los trabajos y su terminacion en los plazos
estipulados, no pudiendo retirar del obrador maquinarias y/o herramientas afectadas a la
obra, sin la autorizacién previa de la Inspeccién, la cual exigira asimismo el retiro de
aquellos equipos que a su juicio se encuentren en mal estado.

i. Referencias comerciales y bancarias.
j. Constancia de visita de obra, emitida por el Comitente, la que hera refermnr:la al
conocimiento y aceoptacién de las condiciones matariales de los empla?amlenfos de las
obras a ejecutar descriptas en el presente pliego. La visita sera realizada 8 is plazos'y
condiciones que se dardan a conocer a traves de la pagina web ofic Y dei Munrmplo_

https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/. No se expedira certificado d WlSlta a.una
misma persona fisica para varios proponentes de la subasta. -‘q‘.. o
k. Fecha de constitucion de la empresa mayor a 5 afios. e
. Declaracion jurada afirmando que no registra sancionies por mc,umpnml(:mos reQQSlones
de contratos y/o penalidaces vendientes de resolucion en esie n\/lunwpio “otros
Municipios, u oiros niva'es estaiales, en los tltimos 2 anos.

La falsedad de los datos contenidos en la documentacion que se acomparie, determinara la
inmediata exclusidn de! interesado. Si la falsedad fuera advertida con posterioridad a la
adjudicacion o contratacion. sera causal suficiente para dejar sin efecto la misma por causa
imputable &l adjudicatario, seglin ccrresponda, con pérdida de la garantia de curaplimiento
de contrato, sanciones vio susoensiones en el Registro de Contratistas Municipal, y sin
perjuicio de las deméas responsabilidades civiies y/o penaies gue deriven del hecho.
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Toda Iz oocimentacion presentaca que imiplique aeclaracion jurada, debe ser firrnada por
represeitante leci: 0 anoderaso

Art. 227 QF ERENTES

Podrar paicar cops Pron nenes aia S obasta ias Personas Fisicas, Jucidicas, Uniones
Transitorias (101) u otro tipo de agrupaciones de empresas, regulados por los Articulos 1463
y 1470 subsiguientes y concordantes del Cdédigo Civil y Comercial, para lo cual deberan
incorperar, aueinds de los requisitos consignados en el articulo anterior, la documentacion
que a continuacion se doetzila. Estos requerimientos no seran necesarios cuando la
representacion legal del ofererie surja palmaria de la constancia de inscripcion vigente en el
Registro de Proveedores v Contratistas del Estado Provincial (ROPYCE) y este dltima se

encuentire vigante.

- PERSONAS FiSICAS
Deberar acompziiar a su prasentacion constancia de su inscripcion en la matricula de
comerciania y consignar sus datos perscnales compietos. .

- SOCIEDADES REGULARES

Deberan acomipeiar a su pre ‘)rtaci:}f‘ copia autentica y legaiizada en su caso, del
Contrawo Sccial, csiatutos y rmcdincaciones debicamente inscriptas en el Registro Publico
de Comercio y acreditar en forma fehaciente la representacion y facultades para obligar a
la sociedad de quien formu!= la presentacion. En ‘a misma deberan consignarse ademas
todos los datos personales de los sccios que la iniegran y de los gerentes, apoderados o
representantes legales, con excepcion de las scciedaues de capital, en las qgue tales
recaudcs deeran cumplimentarse iespeclo de los directores, sindicos y demas
funcionarios que gjerzan la representacion o administracion de la misma.

- PROPONENTES ASOCIACOS
Para las Uniones Transitorias (UT) u otro tipo de agrupaciones de empresas, ademas de
los requisitos consignado precedentemente, segun estén conformadas por personas
fisicas, iuridicas o ambas, deheran presentar la siguiente documentacion:

a) Para UT oire tipo de agiupaciones de empresas no constituidas al momento de la
presentamonidp la Oferta: compromiso de constitucion de UT de donde surja
expresamen’fe de que cada una de ellas seran solidariamente responsables por el
cumplimiento de las obligaciones emergentes de la contrataciéon, conforme las

. _disposiciones del Codigo Civil y Comercial de la Nacion y las exigencias de los

<./ presentes pliegos de bases y condiciones; y copias certificadas de los instrumentos
““secietarios que autorizan la conformacion de la UT.

Al momento de la adjudicacion debera estar formalmente constituida 1a Union, debiendo
cumplirse entonces con los requisitos enumerados en el punto siguiente.

b) Para UT u otro tipo de agrupaciones de empresas constituidas al momento de la
presentacion de la Oferta, deberan cumplimentar con los siguientes requisitos:

- Copia certificada del instrumento de constitucion formal debidamente inscripto ante la
autoridad competente.

- Copia certificada de las resoluciones societarias de cada una de las empresas

integrantes, de las que surja la voluntad de cada empresa de participar en la presente
contratacion. ‘—_—-—f———-”"
U
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- Instrumento legal correspondiente donde se establezca expresamente, que todos los
integrantes de la UT son solidaria e ilimitadamente responsables por el cumplimiento de
todas las obligaciones emergentes del presente contrato.

Cada uno de los integrantes de las Uniones Transitorias (UT) u otro tipo de agrupaciones de
empresas deben cumplir con todos y cada uno de los requisitos y exigencias establecidos
en los presentes pliegos de bases y condiciones.

Art. 23°: EVALUACION DE DOCUMENTACION — COMUNICACION 4

Luego de presentada la documentacion, la Comisién Evaluadora valorara la informacion
receptada, conformada por (1) un integrante de la Direccion de Compras y Contrataciones y
(1) un integrante del Comitente, quienes seran designados en el acto administrativo de
preseleccion. Los interesados que no completen rigurosamente todas y cada una de las
exigencias seran excluidos y no podran ofertar durante el periodo de lances. Se comunicara
al domicilio electronico de cada interesado, el dia de la subasta si su solicitud fue aceptada o
rechazada.

Art. 24°: PRESENTACION DE LA OFERTA ELECTRONICA

Los oferentes preseleccionados realizaran electronicamente sus ofertas dentro del periodo
de lances establecido en e! llamado.

El primer lance para ser valido, podra ser igual o inferior al precio de arranque. El precio de
referencia o precio de arranque de la subasta electronica, sera igual al precio del
presupuesto oficial establecido para el presente proceso. Las ofertas electronicas que
superen el mismo seréan inadmisibles y el sistema las rechazara automaticamente.

Efectuado el primer lance, los subsiguientes, para ser validos, deberan igualar o superar el

porcentaje minimo de mejora establecidos en la publicacién del llamado, respecto de la
ultima oferta ocurrida, durante la subasta. Por ello, entre la Cltima mejor oferta admisible y la
nueva oferta realizada, debera lhaber una diferencia de precic equivalente al porcentaje de,

mejora.

Art. 25°: MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

/ e
/

Art. 26°: PERIODO DE LANCES

El periodo de lances sera el lapso de tiempo durante el cual los oferentes realizaran
electronicamente sus ofertas. Durante dicho periodo los interesados que se registren e
ingresen a la plataforma digital, podran visuaiizar de manera virtual y simuitanea todos los
lances realizados y la posicion de los mismos en el orden de prelacion segun la oferta
realizada, sin perjuicio de la confidencialidad que se mantendréa sobre la identidad de los
oferernites.

..r—:_.—f——'"_'_ﬁ
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Art. 27¢; ACTA DE FRELACION FINAL — PUBLICIDAD

Una vaz finaiizedo el pericdo de lances ce la present2 Suvasla Eiectronica, el sistema
automaticamente procesara las ofertas recibidas, ordenando a los postores, por renglén,
segun el monto de su ultimo iance, generando electronicamente un acta de prelacion final
(Informe Finai de Subasta).

Art. 28°: DOCUMENTACION REQUERIDA PARA LA ADJUDICACION

Dentro de los 5 (CINCO) dias habiles posteriores a partir de la notificacion del acta de
prelacion (inal. el cierente que hava cuedado grimero, ceberd presentar en la Direccion de
Compras y Contra:aciones, sia en al 9 Fiso del ~alacio Munricipal "6 de Julio', Av. Marcelo
T. ¢e Alvear esq. Caseros — Cordoia, le documentacion que a continuacion se detalla:

1. Propuestia Econdmica

a) Presupuesto detallado de la obra, con determinacién de los valores finales de sus
compulos iméiricos, sus precios uhitarios (con designacion de la unidad de medida
adoptada;, imporie resultante de cada ilem o rubro inencionado y el correspondiente
precio fiiial por el que propone realizar la obra completa. Dicho presupuesto se realizara
en base a la documentacién que conforma todo el legajo licitatorio y su precio final sera
definitivo, no pudiendo sufrir modificaciones por ningun motivo, no aceptandose ofertas
parciales.

El contratista debe confeccionar su propio cdmputo y rio amitir ningtn item de cada rubro,
la ejecucion de ia obra respondera estricta y adecuadamente a su fin, en conjunio y en
detalie, @1 cuyo efecto la propuesta econdmica deberéa incorporar y contemplar a la obra
no solo lo estrictamente consignado en la documentacion, sino también todo lo necesario
para que la misma resulte completa, de acuerdo a su fin.

Se establece, por lo tanto, para la obra contratada, que todo trabajo, material o
dispositivo, etc., que directa o indirectamente se requiera para completar el cumplimiento
de las ctihigaciones del Conlratista, debe considerarse incluido en ics precios unitarios

~que integran la propuesta economica.

_'b) Analisis de precios de todos los items componentes del presupuesto, con el detalle de
» todos '3s elementos componentes de la Carga Fija (C.F.) que influyen en el valor del
“ftem. Se debera adjuntar planilla por separado donde se indiquen los mismos y sus
respectivas incidencias y/o porcentajes (IVA o aiicucta correspondienie, de acuerdo a la

legislacion vigente, y cualquier ciro impuesto, gravamen, iasa, tributo y gasto, asi como la
ganaricia, etc.). Cabe aclarar que la presente se encuentra 2xenta de tasas y tributos
Municipales.

' Formalidades

La oferta se debera expresar en moneda de curso legal, firmada en todas sus hojas por el
proponente y el director/representante tecnico de la empresa en todas sus hojas. Los
precios deberan ser idénticos a los ofrecidos en la subasta electronica.

Las cantidades seran consignadas en letras y numeros. Cuando existiera discordancia
entre ambas, solo se tendra en cuenta la primera de las citadas.

0.1
]
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Sera redactada en idioma castellano, sin raspaduras ni enmiendas, entrelineas o
testaciones que no se hubieren salvado formalmente al final.

Cotizacion

Segun lo previsto en el Decreto 1665/D/57 y Ord.13.004, ajustada en un todo a la forma
de pago establecida en el presente pliego.

Los precios cotizados deberan incluir impuesto al valor agregado (IVA) o la alicuota
correspondiente, de acuerdo a la legislacion vigente, y cualquier otro impuesto,
gravamen, tasa, tributo y gasto que deba incurrir el Oferente.

En caso de errores numericos, la Municipalidad considerara la oferta dando validez a los
precios unitarios, tomando como oferta el monto que resulta de los calculos respectivos.

2. Constancia de Inscripcion ante la AFIP

3. Organigrama

Organizacién funcional del plantel completo propuesto para la realizacion de las tareas;
mencionando, para cada cargo o funcion, el nivel de capacitacion o titulo del personal.
Calificacion, antecedentes y experiencia del personal profesional y técnico que sera
afectado a la obra y propuesto para la ejecucion del contrato (se listara al personal
Profesional que integra los cuadros de la Empresa, debiendo identificar al personal directivo
del restante). Curriculum vitae tanto del Director/Representante Técnico, como del
Profesional en Higiene y Seguridad, propuesto por el oferente. Constancia de inscripcién
actualizada en el Colegio Profesional respectivo del Director/Representante Técnico.

4. Declaracion Jurada de Aptitud para Contratar
Declaracion jurada que exprese el cumplimiento de los requisitos que se deta[lan .a.

continuacion, segun Formulario 05: P _
'1"’\ \__: . ) i

e Que goza de todos los derachos civiles y cuenta conn capacidad para contr atar/\ st o %
Que no cuenta con medidas cautelares o inhibiciones. O/ o -

e Que no cuenta con reclamoe administrativos y/o demandas Jud:crafed-f[con
Municipalidad de Cérdoba. 'l
e Que no ha sido condenado por fraude, estafa o cualguier otro delito contra la feﬁﬁ\bhca.;

\

» Que no cuenta con sanciones aplicadas por el Registro de Contratistas Municipal. ™\ /A\}/‘
o Que no petenecs zl diractoric. no es soc'd comanditade, o sorio @greTe >
respectivamente, de Sociedades Andnimas. Sociedades en Comanditas por Acciongs o™

Sociedades de Respensabhilidad Limiteda, de Empresas sancionadas por el Registro de
Contratistas Municipal, ni perteneci¢ a la planta de personal municipal, tanto permanente
como contratado en cualquiera de las formas posibles, durante los dos ultimos afios
previos a la apertura de la presente subasta electrénica.

e Que ha tomado conocimiento de las notas aclaratorias {con o sin consulta), si existieran,
y que se notifica de las mismas.

5. Constitucion de Demicilio en la Ciudad de Cdrdoba
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Constancia por escrito de la constitucion de domicilio en la ciudad de Cdrdoba, segun
Formuiario 06.

6. Declerazivn Jurada de Riswvonibilidad

Declaracién de jurada de disponibilidad exclusiva para la obra de referencia de los
vehiculos, equipos y bienes de capital declarados.

Se deja expresa constancia que, con posterioridad a la presentacién. podra solicitarse a los
oferentes la documentacion gue el .’\/unicipio estime necesaria, y/o complete la presentada,
para lo cizl $2 oicicara un plazo de 2 (DOS) dias habiles. En caso de incumplimiento, se

tendra por 10 presentada, 12 oferte 52 rechazara Ia propuesta con pérdida de la garantia de
la propuesta, sin perjuicio de las sanciones correspondientes, y se notificara al oferente que

le sigue en el orden de prelacion.

La falsedad de los datos contenidos en la documentacidén que se acompanie, determinara la
inmediata exclusion del oferente, con pérdida de la garantia de mantenimiento de oferta. Si
la falseded fusra acvertida con nosterioridad a la adjudicacién o contratacidn, sera causal
suficienle para dejar sin eiecto ia misma por causa imputable al contratista, segun
corresponda, con sardida ae ia garantia ae cumplirrienio de contrato y sin perjuicio de las
demas responsapiiidades civiles y/o penales que deriven del hecho.

Toda la documentacion presentada, debe ser firmada por representante legal o apoderado.

Art, 22°: EVALLUACION DE OFERTAS

El Comiiante evaluara la ofertz y la documeniacicn preszntada por ei oferente que resultare
primero ¢n el cidan de prelacién, pudiendo fundadamente rechazar la misma por las
causales enunciadas en el presente pliego. En caso de desistimiento o rechazo de la oferta
presentada, la Direccion de Compras y Contrataciones, notificara a quien ocupe el segundo
lugar en el acta de preiacion final y asi sucesivamente, hasta contar con una oferta
admisible

Sera una oferta admisible aquella que provenga de un oferente gue cumplimentd con todos

los requisitos exigidos en las condiciones de contratacion.

 Art. 30° CRITERIO DE SELECCION
A los fines Ee la determinacidn de la oferta mas ventajosa, se tendra como criterio de
seleccicn z0lp el precio, siempre que la misma se 2juste a las condiciones de contratacion
previamente. establecidas. Sin perjuicio de ello, se podran utilizar los patrones fijados por los
Art. 42° ' 43" y 44° del Decreto 1665/D/57.

Art. 31°: CAUSALES DE RECHAZD

Seran inadmisibles y en consecuericia rechazadas, las ofertas que:

a) Se aparten de los pliegos de condiciones de la contratacion o sean condicionadas.

b) No estén firmadas por el proponente y el director/representante técnico de la empresa en
todas sus hojas.

c) Sean formuladas por firmas suspendidas o inhabilitadas en el Reg:stro de Contratistas

Municipal al momento de presentar las ofertas.

d) Sean formuladas por firmas no inscriptas en el Registro de Contratistas Municipal;
inscriptas en rubros que no guarden relacién con el objeto de la SW no hayan
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dado cumplimiento a los requisitos establecidos para obtener su inscripcién definitiva
dentro del plazo establecido.

e) No cuenten con la constancia de inscripcion vigente en el Registro Oficial de Proveedores
y Contratistas del Estado Provincial (ROPyCE).

f) No presenten la documentacion requerida para vinculacién a la subasta o para la
adjudicacian, conforme se detalla en el presente pliego.

g) No acompafien la garantia de mantenimiento de oferta, o cuando ésta fuere presentada
sin constar la certificacion de firma.

h) Que no cumplan en término con los emplazamientos que se le formulen para subsanar
defectos formales y presentar la documentacién que se les requiera.

i) Sean formuladas por empresas que manifiesten conductas temerarias, maliciosas, de
mala fe y/o de connivencia durante el procedimiento de contratacién, como por ejemplo la
realizacion de lances a precio vil o irrisorio a los fines de obstaculizar la participacién o
beneficiar de alguna manera a otro participante. Correspondera el rechazo sin perjuicio
de las sanciones estipuladas en el Registro de Contratistas Municipal, la pérdida de la
garantia de |la propuesta y la posible realizacién de un nuevo periodo de lances.

/
Art. 32°: MEJORA DE OFERTA

La Municipalidad de Cérdoba podra solicitar a la oferente que “ajustada a pliego” ofrezca el
mejor precio, una mejora de oferta.

Art. 33: ADJUDICACION

La adjudicacion de las propuestas recaera sobre la oferta mas conveniente y se realizara de
acuerdo al Decreto Ordenanza 244/57, modificada por Ordenanza 13004, el Decreto
Reglamentario 1665/D/57 y la Resolucién 36/C/2020. Previo a la firma del Contratondgbera
integrarse la Garantia de ejecucion del Contrato.

Art. 34°: RESERVAS SOBRE I.A ADJUDICACION Y LAS CANTIDADES:'PROPUEéfAS X3

Respecto a las cantidades consignadas en la planilla de cotizacion, a Mumclpalldad

= .\;_‘

-

i i 8
252

o
f%

ejecutara el 100% * 20% del tetal del montc contractual, sin derecho a reccromnmento :@ y/
resarcimiento alguno para el contratista. Es decir, en caso de haber realizado la pbrd %

cumpliendo con el objeto de la misma y que se hayan ejecutado entre el 80 % y'el100%

monto contractual, la Municipalidad podra dar por terminada la misma. De igual manarg,an'

caso cue 32 gjecuten ia tetalidad de las ceniidades contratadas y resulte indafectiemente
necesario ejecutar un adicional de cantidades no contempladas originariamente pero que de
ellas dependa el cumplimiento del objeto de obra. el Municipio podra realizar hasta un 20%

del incremento de las mismas bajo los costos acordados en el contrato de oora para
aquellos trabajos que sean indispensables o no hubiesen sido previstos en el proyecto.
Art. 35% PLAN DE TRABAJO /

Unea vez adjudicada la obra se hara una visita con inspecter pzra consensuar las tereas a
]

incorporar en el plan de trabajo.
Dentro de los 10 dias postericres a la adjudicacién de la obra y/o firma del contrato, el

Contratista, por libro de Notas de Pedido presentara un plan de avance semanal detallado
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en diagramz Je barras y ejecutade por métedos de camino critico. el que debera
consensuar con 12 'nspeccidn. y servira de parametro de control de tiempos de avance de
obra y ceriificacion

El plan de trabajos =2stard discriminado en todos los items, indicando las cantidades
previstas y los importes & cerlificar ¢egln contrato, debiendo consignar en el mismo la
certificacion parcial y acumulada eii forma mensual.

Ll Contratisiz padra nrcronei inrovaciones y/o mejoras, que repercutan favorablemente en
la calidad de 'a obra.

Debera n-aaenterse ndicando la temporalidad de trabajo por rubro y éste debe estar
reflejado en ia curva c2 nversian de la onra con su correspondiente cuadro de remanentes a
€jecutar, desagregado por iterm para cada periodo de certificacion.

Cualquier modificacién de lo estipulado estarad sujeta a la aprobacién de la inspeccién de

obra.
Si el Contrausta no diera cumnplimiento al Plan de Avances, se-aplicara una multa

correspondierite a la aplicacidn de los articulos del Capltulo XVI del Decreto 1665/D/57.
Las obras se deberzr iniciar 2n un plazo que no supere los 15 (quince) dias corridos de

notificada la orden de iniciacion de los trabajos, entendiéndose por tal el acta de replanteo.

Art. 36°: FIRMA DEL CONTRATO

El contrato sera suscripto por & adjudicatario y por aquellos funcionarios que resulten
competentes.

Toda la documentacién agregada al expediente y que integre el contrato, debera ser firmada
por el adjudicatario en el acto de suscribir el contrato.

El adjudicatario firnara e! niimero de elemplares que le exija la Municipalidad.

Una vez firmado el contrato, el adjudicatario procedera por su cuenta y cargo, a efectuar el
sellado oficial ge la misma, segun los plazos previstos por el Decreto Ordenanza 244/57 —
Decreto Reglamentario 1665/D/57 y sus modificatorias.

Una vez firmado y seiiaqo, se entregara al contratista una copia del mismo.

(Art. 37°: DOCUMENTOS DEL CONTRATO

- Formaran parte del contrato y tendran el orden de prelacion con que se los menciona, los
© siguientes-documentos:

1) El presente pliego de Lases y condiciones particulares;

2) Las circulares aclaratorias;

3) El acto administrativo de adjudicacion;

4) El contrato;

5) La oferta;

6) El plan de trabajos aprobado;

7) Las ordenes de servicio;

8) Las notas de pedido.

Art. 38°: INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL

Se dara inicio al plazo contractual dentro de los DIEZ (10) dias calendarios posteriores a la
firma del contrato, al suscribirse el acta de replanteo e inicio de obra.
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Art. 39: REGISTRO DE OBRA /

El Contratista efectuara el registro de la obra ante el Colegio Profesional correspondiente
debiendo presentar a la Inspeccion, dentro de los 30 (treinta) dias corridos de la fecha del
replanteo inicial una constancia expedida por dicho Colegio de que ha cumplimentado el
tramite de Registro de Obra.

La falta de presentacion de tal constancia en el término fijado, hara pasible al Contratista de
sanciones previstas en el Art. 155 del Decreto 1665/D/57, no pudiendo efectuar la
Recepcion Provisoria hasta que sea satisfecho de este requisito. 7

Art. 40°: DOCUMENTOS A PRESENTAR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA

Se debera presentar al comienzo de la obra, la némina de personal, seguros, certificados de
buena conducta, fotocopia autenticada de Libreta de Sanidad, segln corresponda. El
Inspector establecerd en la Orden de Servicio los plazos exigidos para la presentacion de
dichos documentos. -

En caso de producirse variantes (altas o bajas) durante el periodo contractual, se debera
inforrnar a la Reparticiéon en el mes que se produjerain.

Mensualmente mediante Libro de Notas de Pedido, la Contratista debera presentar fotocopia
de todos los formularios entregados a la AFIP, inherentes a los Aportes y Contribuciones
Patronales y a la Obra Social del personal con el cual presta servicios al Municipio.

Art. 41°: MATERIALES A UTILIZAR EN LAS OBRAS /

/
Los materiales a utilizar en las obras e instalaciones, seran nuevos, de 1ra marca, sin uso;

deberan cumplir con las especificaciones técnicas y normas correspondientes, y ser

aprobados por la Inspeccién.
El contratista debera contemplar para la obra contratada, todo material que directa o
indirectamente se requiera en la obra o instalacién, objeto del presente, para que resulte

completa.

El costo de los ensayos previstos en las Condiciones Técnicas u ordenados; por -la
Inspeccion, incluyendo traslado de los materiales y personal para su realizacion, correra por -
8o i ¥

cuenta del contratista.

P\

. R N

Art. 42°: METODOS DE TRABAJO f{‘\,‘, S —
d»?.:;‘._:‘_h Y:"._.

La ejecucion de la obra raspondera estricta y adecuadamenie a su fin en conjunto Y &®==

detalle, a cuyo =fecto el Certratista debera incorporar a 'a obra no sélo lo estriclamenta
censignado en la documentacion, sino también todo lo necesario para que la misma resulte
completa, de acuerdo a su fin.

Las tareas seran ejecutadas por personal capacitado, provistos del equipamiento e

instrumental necesario, con estricta observacién de las medidas de seguridad e higiene
contempladas en el marco de la Ley Nacional 19.587 - [acreto 351/79; de forma de

minimizar los riesgos de las personas, de las instalaciones y e los tercercs.

En general, todos los trabajos deberan ser efectuados en forma ordenada y segura, con
medidas de protecciones adecuadas y necesarias. Se respetaran totalmente las reglas de
seguridad del trabajo, y cualquier ofra regla que, aunque no mencionada, fuera aplicahle

para el normal y correcto desarrollo de los trabajos.
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El contratisia sera responsable por los dafios que ocasione sobre las instalaciones,
propiecdades. via pitlica, su personal y terceros, por 2| desarrollo de las tareas contratadas.
La inspeccien eeld facul:iadz para exigir mayores medidas de seguridad, objetar

procedimientos ce trabajo 2 incluso impedir el desarrcllo de tareas cuando, a su juicio, no se
realicen acorde con la metodologia y el equipamiento adecuado. No obstante, la actuacién o

pasividad de la inspeccion, o imita ia responsabilidad del contraiista.

Art. 43°: DIRECCION Y REPRESENTACION TECNICA

El Directer Técnicc ce la obrz sera designado por el Contratista, conforme a lo dispuesto por
los articulos 967, 97° y 98° del Decreto 1665/D/57. El Contratista debera designar la persona
que ejercerd su representacicn en oora; representacién que deberda ser técnica y
perintanentc.

Tanto el Director Técnico como el Representante Técnico deberan tener Titulo Profesional
Universitario, acorde a la categoria de la obra.

El mismo profesional podra desempefar ambas funciones con la sola indicacion escrita
marifestada por 2l Contratista en ta! sentido, siempre que se cumpla con lo exigido en este
articulo. Lez heporarios profasionzles del Director Tecnice y del Representante Técnico
esteran 2 cargo def Contrziista.

\ Art. 44°: INSPECCION Y ENSAYO DE MATERIALES

La Municipalidad inspeccionara los trabajos y el cumplimiento de las obligaciones del
conltratista por intermedic cel Departarmento de inspeccion dei Comitenle.

La inspeccion tendra libre acceso a los lugares de trabajo, depdsitos, obrador y oficinas del
contratista durarite ei perioao que dure el desarrollo de la obra.

El contratista proporcionaré en perfecto estado los instrumentos, materiales, equipos y
personal necesarios para los replanteos, mediciones, relevamientos, verificaciones vy
ensayos que motive la ejecucion de la obra.

Todos los ensayos y/o analisis incluyendo costos de los ensayos, viajes y alojamiento del
parsonal dei Comitente gue tiene que presenciar ias pruebas y demas gastos que por
cuaiquier concepto se origingir con motivo de ias tareas y requisitos para aprciacicn de
materiales correran por cuerita y cargo del Contratista.

La realizacion de ensayos de maleriales o la aceptacion de protocolos no liberan al
Contratista di-su responsehilidad en cuante = la calidad de los materiales que se utilice en
la obra, por lo-que las fallas que se produzcan en obra implicaran que se retiren los
elementos failadosyy su reposicion, pudiendo Ilegarse incluso a la prohibicion de continuar
instalando elemenids de ias marcas y modelos afeciados, si resultare necesario a juicio de
la Inspeccmn, en cuyo caso deberan ser reemplazados por otros equivalentes.

Art. 45°: INTERCAMBIO DE COMUNICACIONES Y ACATAMIENTO DE ORDENES

El intercambio de comunicaciones entre la Municipalidad y el Contratista, se hara
diariamente y se establecera exclusivamente a través de los siguientes documentos:

« Ordenes de Servicio: Las emite la inspeccién y las recibe el Representante Técnico.
* Notas de Pedido: Las emite el Representante Técnico y las recibe la Inspeccion.
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e Actas: Se labran y rubrican en forma conjunta, y se utilizan para documentar sucesos en
la marcha del Contrato (entrega y recepcién, mediciones, etc.)

Las Ordenes de Servicio son de cumplimiento obligatorio para el Contratista, quien no podra
negarse a recibirlas en ningln caso.

En caso de considerar que alguna Orden de Servicio exceda los términos del Contrato, el
contratista podra emitir, dentro de los DOS (2) dias de la recepcion de la Orden de Servicio,
una Nota de Pedido fundamentando en ella su divergencia y solicitando su reconsideracion.
Las divergencias que puedan ocurrir entre la inspeccion y el Contratista no podran ser
invocadas como causales de suspension de la obra o disminucion del ritmo de trabajo. La
fecha de notificacion de una Orden de Servicio es la misma que la de su emisién, dado que
el Representante Tecnico debera estar permanentemente en obra.

Art. 46°: FRENTES DE TRABAJO
El Contratista debera trabajar en un MINIMO de 2 (dos) frentes de trabajo en forma
simultanea.

El Contratista debera detallar los lugares de trabajo y los tiempos a cumplir en los mismos, a
efectos de coordinar con la oficina técnica correspondiente los desvios de transito que se
efectuaran.

La apertura de los frentes de trabajo deberé contar con la autorizacion de la Inspeccion.

Todos los frentes de trabajo estaran totalmente protegidos de modo de impedir en forma
eficiente el ingreso de personas y/o vehiculos ajenos a la obra.

Se prevera ademas, el acceso a sus domicilios de los frentistas afectados por la obra.

Ademas debera con posterioridad al hormigonado dejar personas fisicas que no dejen dafiar
la superficie fresca del hormigon.

/r‘
Art. 47°: MEDICION Y COMPUTQ DE LA OBRA
La Contratista debera presentar un Infoerme de Obra todos los primeros dias del mes a la ,."‘:’:;,‘
Inspeccién, correspondiente a lo ejecutado el mes anterior. dande figure el avance real .y W7
avance previsto, con un detalle de lo ejecutado mediante croquis georreferenciados de fa. \'Li‘g\.‘
superficie intervenida en cada sector, el mismo debera ser presentado en formato papel y: ";f; t
\ 7

enviado en formato .dwg a la inspeccion, firmado por el Representante Técnit:o;;,En casodes /=
que i2 Ceniratista no presszatara diclo irforne. no se dara curso al certificadd"dblﬁmés---eﬁ//f"'ﬁ
cuestion. p

La Inspeccion verificard y medira en los primeros 10 (Diez) dias habiies de caca mes,
cantidades efectivamente ejecutadas al mes anterior en los distintos ltems que conforman el
Proyecto y remitira a la Direccion de Compras y Contrataciones las respectivas copias de las
Notas de Pedido y Ordenes de Servicio donde se detallardn las mediciones de los trabajos
realizados en el periodo mensual que corresponda.

Medidos y computados los trabajos, la Reparticién emitira un certificado mensual de obra
aplicando a las cantidades medidas, los precios contractuaies bajo las prescripciones de ios
Arts. 123°, 124° y 126° del Decreto 1665/57.
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L as caracteristicas especiales que revisten las tareas previstas ocasionan en la mayoria de
los planos de trabajos, alteraciones fundamentales que se detectan recién sobre la marcha
de ia obra. Lo expuesto puede ocasionar una modificaciéon de las cantidades necesarias a
gjecutarse de un tipo de tareas con respecto de olras, nace por consiguiente la necesidad
¢ge la impi=meantacion de un sistemea que dé la necesaria flexibilidad para asignar cantidades
faltantes en un item, por cantidades sobrantes en otros.

De esta manera la modificecion de tareas puede realizarse ya que la modificacion
porrantual de una se vuelve automaticamente en cantidad econémicamente equivalente de

a, hasie el valor de 12 tarea gue se transforma, es decir que cada rubro puede
expen.nen;d; variaciones, que van desde su anulacion hasta incrementos variables, siempre
& Cusd Lz saliaciones equivaientes de otros rubios permaneciendo inaiterabie el valor
e.cnoniico Jel sontato.

Para la implementacién de este sistema, se toma entre los items a ejecutar uno de los de
mayor peso, como tarea de base y el precio de dicha tarea determinado por un analisis de
precios se la adopta como precio médulo oficlal (valor unitario oficial).

& coniinuscian. a cada une cz los precics de los items restantes, se lo divide por el precio
cal medule obteniandose ur2 fraccion decimal del modulo para cada uno, el cual se
denomina "indice corrector de unidad de medida" y expresada en la unidad que corresponda
(mod./m?% mod Jud; mod./m?; ets).

Consecuentemente cada tarea que se ejecute y mida en su correspondiente unidad de
medida, se transformara a los efectos de su certificacion a "médulo" mediante el preducto de
lz cantidad de tare= medida por su Indice corrector, este resultado multiplicado por el precio
ae modulo correspondiente determinara el precio a abonar por la ejecucién de dicha tarea.

En censecuencia, los proponentes deberan cotizar en sus propuestas el precio del "Modulo"
surgiendo automaticamente mediante los Indices correctores, los precios unitarios de los
items a ejecutar.

Se introduce un nuevo concepto de Frente de Trabajo Aislado (F.T.A.), segun se presente la
necesidad y/o urgencia de abrir un nuevo frente de trabajo N°2 a una cierta distancia del
frente activo N°1, y contemplando los gastos que se generan al desplazar la maquinaria,
obrador y personal de un sector a ofro, es por ello que se aplicaran valores diferentes para
los casos descriptos a continuacion:

“ Para la medicion de estos trabaios aislados se introduce el concepto de D.F.A. (Distancia

entre frente aislado) y F.A.T. (Frente Aislado Tipo).

Definiciones:

o Distancia a Fr‘énte Aislado (D.F.A.):

. Es la longitud minima posible que se debe recorrer para el traslado de los equipos de trabajo
,entte los extremos mas proximos de dos frentes de obra, a través de la red vial existente,

médlda en metros y sobre la base cartogréfica. (D.F.A.) (m). En las situaciones que la

Contratista se encuentre con dos 0 mas frentes de trabajo simultaneamente, se adoptara la
distancia (D.F.A) que resultare menor.
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Ejempio de Loraitud recerrida para traslado de Equipos viales y/o obrador.

e Frente Aislado Tipo 1 (F.A.T.1):

Se define como Frente Aislado Tipo 1 (F.A.T.1), a aquel conjunto de obra Vial (Cordén
Cuneta, badén, bocacalle, pavimentacion, etc.), ya sea total o parciai, gue involucre la
ejecucion de entre 0 y 3 cuadras continuas o que generen una continuidad en la corrida de
agua, entendiendo como cuadra la obra de 100 metros lineales.

e Frente Aislado Tino 2 (F AT.2):

Se define come Frente Aislacdo Tipo 2 (=.AT.2), a acue! conjunto de obra Vinl (Corddn
Cuneta, badén, bocacz!le, navimentacion, »ic), ya sea *»'»' o pnarciz', cue involucre la
ejecucion de mas dz 2 cuadras y hasta 10 cuadras continuas o que generen une cenfinuidad
en la corrida de agua Entendiendo como cuadia la obra de 100 metros lineales.

Criterio de Certificacien’

Si la Distancia de Frente Aislado (D.F.A.} {m), en metros supera los mil (1.000 me}(&ﬁ

utilizara para el cémputo la planilla de factor de correccién segin sea (F.AT.1) o 4FqA 72)

que se detalla a continuacién. En caso que no se supere la distancia de 1 .0C0 mey o‘; B.F. A ;

o que la misma haya sido superada pero no corresponde aplicar F.AT.i o

aplicara la “PLANILLA DE COEFICIENTES DE CORRECION 11RO,

Resuinen:

- Para un flente de tracaic correspo-de aplece:. "PLAILLA DE COERICLEE
CORRECION Ti2C

- Para mes de anireni de {rabao

= Sila D.F.A. enire frentes de trabajo es menor a 1.000 metros, corresponde aplicar:

“FLANILLA Dz OEFICIENTE DE CORRECION TIPO”
» SilaDF.A entre frentes de trabaie 25 mayor 2 1.000 meios, corresponde s licar:

S .

i
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* “PLANILLA DE COEFICIENTE DE CORRECION F.A.T. 1°, de 0 a 3 cuadras de
trabajo.

e “PLANILLA DE COELFICIENTE DE CORRECION F.A.T. 2", mayor a 3 y hasta 10
cuadras de irabajo.

o “PLANILLA DE COEFICIENTE DE CORRECION TIPO, mayor a 10 cuadras de
trabajo.

PLANILLA DE CUEFICIENTE Dz CORRECION TiPO:

| 1 § Descripcion Un Sl
| Mo | " | Correce.
| S— |
la  MOVIMIENTO DE SUELOS. DESMONTE | m3 0,050
L EXCAVACION ¥ EJECUC/ON DE SUBRASANTE m2 0,046
le |EJECUCION DE BASES Y/O SUB - BASES GRANULARES .
la) Sut Base Granular m3 | 0215
b) Base Granular m3 0,269
ld |PROVISION Y COLUCCACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTIC( Tn 1,000
lLe ‘_EJECUC.'ON DE PAVIMENTO DE HORMIGON SIMPLE
‘a) Cordén Cuneta (20,15 m}) m2 0,283
b) Bocacalles (e=0,18 m) .m2 0,322
¢) Calzada (e=0,1511) m2 0,246
ILf [ROTURA Y EXTRALCION DE PAVIMENTO RIGIDO Y/O FLEXIBLE
a) Pavimento Flexible m2 0,054
b) Pavimento Rigido m2 0,077
l.g |READECUACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS Un 0,462

PLANILLA COEFICIENTE Dz CORRECION F.A.T. 1:

ltem | . Coef. de
NO ‘ Descripcion WA, | rann
lLa  MOVIMIENTODE SUELCS. DESMONTE m3 0,058
Lb,  EXCAVACION Y EJECUCION DE SUBRASANTE m2 0,053
‘e’ |EJECUCION DE BASES Y/O SUB - BASES GRANULARES
a) Sub Base Granular m3 0,247
b) Base Granular m3 0,310

- 1.d |PROVISION ¥ COLOCACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTIC{ Tn 1,150
| le EJECUCION DE PAVIMENTO DE HORMIGON SIMPLE

Ia) Cordén Cuneta (e=0,15m) m2 0,325
b) Bocacalles (e=0,18 m) m2 0,370
¢) Calzada (e=0,15m) m2 0,283
Lf |ROTURA Y EXTRACCION DE PAVIMENTQ RIGIDO Y/O FLEXIBLE
a) Pavimento Flexible m2 0,062
b) Pavimento Rigido m2 0,089
g |READECUACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS Un 0,531
R e—

4
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PLANILLA COEFICIENTE DE CORRECION F.A.T. 2:

ke Descripcion Un Gpef de
ne " | Correcc.
La |MOVIMIENTO DE SUELOS: DESMONTE | m3 0,054
1.b EXCAVACION Y EJECUCION DE SUBRASANTE m2 0,050
Lec EJECUéION DE BASES Y/O SUB - BASES GRANULARES
a) Sub Base Granular m3 0,232
b) Base Granular m3 0,290

f.d |PROVISION Y COLOCACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTIC( Tn 1,080
l.e |EJECUCION DE PAVIMENTO DE HORMIGON SIMPLE

a) Corddn Cuneta (e=0,15m) m2 0,305

b) Bocacalles (e=0,18 m) m2 0,347

¢) Calzada (e=0,15m) mz2 | 0,266
I.F |ROTURA Y EXTRACCION DE PAVIMENTO RIGIDO Y/O FLEXIBLE

a) Pavimento Flexible m2 | 0058

b) Pavimento Rigido m2 | 0083
Lg |READECUACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS Un 0,500

Para los nuevos items que pudieran surgir, que no estén incluidos en el cdmputo y
presupuesto, la empresa contratista debera entregar a la Direccion de Obras Viales un
analisis de costo del item de referencia para consensuar su inclusién quedando sujeto a
todo lo expresado anteriormente. No podra ejecutarse la tarea sin la expresa aprobacion.

Art. 48°: CERTIFICACION DE LOS TRABAJOS '

Los trabajos realizados por el contratista, debidamente medidos y computados, se

certificaran por medio de "ACTAS DE MEDICION MENSUALES". Estas se labraran dentro

de los DIEZ (10) dias posteriores al mes en que se realizaron los trabajos, con la presencia

del Representante Técnico y de la Inspeccién. En ellas se consignaran todas las taraas ‘
realizadas por el Contratista con arreglo al contrato. -

Att. 49°: FORMA DE PAGO

El pago se abonara medizinte certificadcs mensuales a favor del contratista de af‘unrdo aJa

cantidad de obra ejecutada y verificada por la inspeccion y conforme al articulo N° 134 del ol '_.
Decreto N° 1665/D/57 (30 dias habiles) y sus modificaciones introducidas por Decreftg @
2558/78.

Se deja expresamenie establecido que la tramitacién de los certificados previo al pago,
incluira el proceso de aprobacién por el organismo competente, la intervencién por el

Tribunal de Cuentas Municipal y la presentacion de la factura correspondiente, fecha esta
tltima a partir de la cual se computard el plezo establacido por la citece nermativa para el
pago respectivo (treinta dias habiles).

La Direccion de Tesoreria exigira, previo a hacer efectivos los pagos, que el contratista
acredite no adeudar importes exigibles a esa fecha, en concepto de contribucién que incide -

F s+ - “ C*
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sobre la aclivicad Comercial, Industrial y de Servicios, Contribucion sobre Publicidad y
Fropaganda (uecieto 254U/C52 y disposiciones complementarias), ni ninguna otra
contribucion de caracter muricipar gue pudiera ser exigible.

Puesto a disposicion los fondos por Direccion de Tesoreria, el Contratista debera respetar lo
dispuesto por el Decreto 380/C/85 y madificaciones, en lo que se refiere a plazo para retiro
de valores.

A los efectus dzt pago, se tandri on cuenta aLe fa Direccion de Tesoreria ha establecido
como dias de pago los martes, miércoles y jueves, razon por la cual aquellos vencimientos
Gue no se produzcan en esos dias se trasladaran al dia inmediato posterior.

El pago de los certificados mensuales, se hara, salvo caso de fuerza mayor, de acuerdo a lo
establesido en el vrasente Pliego.

Canticaw dz Qora ejecutada x indice corrector of.cial = cantidad de Modulos gjecutados.
Luego Caniicad ce Moédulos ejecutados x valor Mdodulo contractual = cantidad de $
ejecutados.

Art. 50°: ACOPIO
En la presente obra NO se reconocera acopio de maieriales.

Art. 51°: FONDO DE REPAROS

Se establece un fondo de reparo equivalente al 5 (cinco) por ciento del monto a pagar por la
Municipalidad.

Dicho Fonde de R=paro seré descontado de cada certificado mensual que sz emita. y podra
ser sustituido segun lo establecido en el Art. 137° del Decreto 1665/D/57. Este fondo sera
devuelto al Contratista al efectuarse la Recepcidn Definitiva de la Obra.

Art. 52°: SENALIZACION DE OBRA, LOCAL DE INSFECCION Y DEPOSITO

"El Contratista debera cumplimenter las disposiciones vigentes en la Municipaiidad de
Cordoba, relativas =z trabajos =n la via publica y sera el Unico responsable de los danos y
accidentes, gue s& produzcan y se compruebe que hayan ocurrido por causas de
. sefalamiento y/o precauciones deficientes.

El Contratista debera efectuar la adecuada sefializacion a fin de evitar accidentes mediante
la utilizacién obligatoria de letreros cuyas dimensiones, caracteristicas, tipo de letra, etc.,
seran proporcionadas por la Inspeccion.

Estos letreros en chapa y madera, pintura reflectante, tienen las siguientes dimensiones
aproximadas:

a) Forma octogonal: Apotema 0,30 m, leyenda: "PARE"
b) Rectangular: 0,60x0,80 m, leyenda "DESVIQ"; flecha indicadora del sentido del desvio.

c) Rectangular: 0,60x0,80 m, layenda: "PELIGRO".

d) Rectanguiar: 0,50x2,20 m, izyenda: "NO ENTRE OBRAS EN CONSTRUCCION".
\\\“.MI
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e) Rectangular: 0,60x0,80 m, leyenda: "PRECAUCION".

El Contratista sera el unico responsable de los dafios y accidentes que se produzcan
cuando se compruebe que hayan ocurrido por causas de sefialamiento o precauciones
deficientes.

Art. 53°: PROVISION DE ENERGIA

La tramitacion de la conexién ante la E.P.E.C., la absorcién de carga del transformador,
como asi también la tasa de conexidn son responsabilidad del Contratista.

/

/

Art. 54°: LETREROS DE OBRA

La Contratista proveera y colocard, en el lugar que indique la Inspeccion, 1 (Un) Letrero de
Obra por cada frente de trabajo alusivo a la obra en ejecucién, de las caracteristicas
especificadas por la inspeccion, dentro de los 3 (tres) dias del Acta de Replanteo.

Art. 55°: CORTES DE TRANSITO EN LA VIA PUBLICA ,/

Cuando fuera necesario cerrar vias de circulacion el Contratista debera solicitar con 72
(setenta y dos) horas de antelacién la autorizaciéon y planificacion respectiva ante la
"Comision de Autorizacion de Cortes de la Via Publica" quién juntamente con la Inspeccion
velara por el cumplimiento de las normas por ella dictada.

El Contratista sera el Unico responsable de los dafios y accidentes que se produzcan
cuando se compruebe que hayan ocurrido por causas de sefalamiento o precauciones
deficientes.

Art. 56°: SERVICIOS PUBLICOS y

=l Contratista h-_mdrﬁ a su cargo todon los tramites ante lae Reparticionas que corresponda,
como asi tambien la confeccion y presentacion de plarios.

Toda remocion de aquellas instalaciones que imposibiliten u obstaculicen los trabajos, como -~
asi también los cortes de servicios publicos en general: E.P.E.C., AGUAS CORDOBESAS, 53 4
ECOGAS, efc., estaran a cargo exclusivo del Contratista que correra con todos los tramites.
anie las Reparticicnes que correspondan, como asi también con todos los gastos,.‘que"s'e.‘ -
originen por tal concepto. El Comitente a titulo de colaboraciéon ante el pedido-del .-~
Contrati?.ta, remitiréd notas a las Reparticiones correspondientes a fin de agilizar los tr‘-&\l,'_g!_t?a s
necesarios. ol

No sera causal de ampliacidon del plazo de ejecucién, las demoras que se originen por este
concepto, excepto circunstancias especiales que quedaran a juicio exclusivo de la
Inspeccion de la autoridad competente, debiendo el Contratista tomar los recaudos

necesarios.

——
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Art. 57°: OCUPACION DE LA VIA PUBLICA

Por tratarse de una obra plGolica municipal, el Contratista esta exento del pago de los
tributos y derechos mencionados por el Cadigo Tributario Municipal y el Decreto 247/D/92,
sobre ocupacion o utilizacion de espacios del dominio o lugares ade dominio o uso publico
motivados por trabajos o instalaciones propios de la obra.

Art. 58°: PERSONAL DEL CONTRATISTA

Cuando la disciplina del trabajo corresponda al Contratista, la Inspeccion podra ordenar a
éste. mediante Qrden de Servicio, el retiro de la obra de todo personal que, por incapacidad,
mala conducta o cuzlquier otra falta, perjudique la buena marcha de los trabajos.

Estas drdenes seran inapelables ante la Municipalidad, debiendo acatarse inmediatamente.

Mensualmente el Contratista debera presentar para su aprobacion, junto con la certificaciéon
respectiva, el listado detallado del personal empleado, haciendo notar las diferencias que
hiubiari coil raspocio al mas anterior y a la organizacion presentada originalrnents requerida

en ei presernte pliego.

A dicho listado, se adjuntara copia de los comprobantes que aseguien el cumplimento de la
Legislaci¢i [.2bo o], =revisioral, Scaial y certificado de cobertura erifide por ART vigentes.

La falta o incorrecta presentacion de esta documentacion podra ser motivo de paralizar la
aprobacién de! certificadn de cobro correspondiente al mes afectado, hasta normalizar dicha

presentacion.

Art. 59°: PENALICADES POR MORA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJOS

Si el Contratista no diera cumplimiento al Plan de Trabajos, se aplicard una multa
corresponZiente a la aglicaciéon de los articulos del Capitulo XVI del Decreto 1665/D/57.

Se adoptara a Ics fines de aplicacion y reintegro de las multas definidas en el presente
pliego, la metodologia prevista en el Decreto 1665/D/57, para la multa por mora en la
iniciacion de los trabajos.

~Art. 80°: SEGURO OBRERO

<El: Contrat1§fr ; tiebora contar con un seguro obrero que cubra como minimo las
in'de'mriizacion s/ por concepto de incapacidad permanente o transitoria, parcial y/o total y/o
muerte’ La,s p lizas seran nominadas con la designacion de las obras que realiza, por la
totalidad del jersonal obrero, con vigencia durante la ejecucion de la obra, coincidiendo con

"[a nomlna de’ personal.

,,(9"’
'-EI .segufo obrero debera contratarse con Empresas de Seguros con sede central o
sucursales en la ciudad de Cérdoba.

El Contratista debera presentar a la Inspeccion, dentro de las CUARENTA Y OCHO (48)
horas del replanteo inicial, la péliza y recibo de pago de la misma.
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Art. 61°: HIGIENE, SEGURIDAD Y RIESGOS DEL TRABAJO 4

El Contratista dara estricto cumplimiento a la normativa legal y convencional en materia de
Higiene y Seguridad en el Trabajo, como asi también a las Resoluciones Homologatorias del
Programa Provincial para el Mejoramiento de las Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo
en la Industria de la Construccion, emanadas del Ministerio de Trabajo de la Provincia.

Asimismo, debera extremar las medidas de seguridad durante la ejecucion de las obras y
hasta la recepcion de las mismas.

El Contratista debera cumplir estrictamente con las exigencias previstas en la normativa
vigente incluyendo las contenidas en los siguientes instrumentos legales:

1) Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo 19.587 y su Decreto Reglamentario
351/79.

2) Ley Nacional de Riesgos del Trabajo 24557 y sus Decretos Reglamentarios, entre ellos:
170/96, 1338/96 y sus modificatorias y 491/97 y sus modificatorias.

3) Decreto 911/96 del Poder Ejecutivo Nacional y Resoluciones SRT 231/97 y 51/97.

4) Todos los Decretos Reglamentarios, Resoluciones, Circulares y Laudos Sancionados a la
fecha por la Superintendencia de Riesgos de Trabajos en la materia.

Su incumplimiento hara pasible al Contratista de las sanciones y acciones previstas en las
disposiciones citadas y, supletoriamente, las mencionadas en el Decreto 1665/D/57 de esta

Municipalidad.

La Contratista debera incluir en la documentacion antes exigida un PROTOCOLO DE
BIOSEGURIDAD COVID-19 con las recomendaciones y medidas de prevencion, con el fin
de garantizar la continuidad de las actividades y servicios declarados esenciales en la
emergencia sarnitaria, asegurando la proteccion de la salud de sus trabajadores y de toda la
comunidad. Se deberan aiender las indicaciones especificas brindadas y que se brinden a
futuro por los Ministerios de Salud; Trabajo, Empleo y Seguridad Social; Desarrollo
Productivo, Transporte y otros QOrganismos del Estado Nacional, Provunmal y Municipal en
relaciéon especifica a la actividad desarrollada.

Art. 82°: SALARIOS DE LOS OBREROS

El Contratista no podra abonar a sus obreros salarios inferiores a los establecidos en las
Convenciones Colectivas gue rijan ia actividad, debiendo entenderse que dichos salarlos se
liquidarén por la jernada legal de trabajo. o

El Contratista debera dar especiaimente cumplimiento a todas las leyes, tanto proyinciales..-
como nacionales, que legislan la prestacion de trabajo, entendiéndose a los efectos;_;..

econdmicos que todas las erogaciones que ellas representan, estan incluidas en los gastos
previstos para cada item.

El contratista esté obligado a pagar en los piazos estipulados en la legislacion vigente, en
moneda argentina de curso legal, a todo el personal que trabaje en la obra, y sin descuento
alguno, con excepciéon de las deducciones que establecen las leyes sobre la materia,
resoiuciones dei Poder Ejzcutivo o mancato judicial. Deberé llevar, a este efecto, prolija y
detaiadzimente las planiias ce pago y las iibretas de jornales de su personal, para ser
presentadas a la inspeccién toda vez que Io exija.
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E! contratisia sara dnico responsable ante lz Municipalidad por 2! pago de los salarios del
personal afeciade a las obras, sin excepcion alguna. La Municipalidad podra abonar por

cuenia de! o wadsia los haberes impagos del personal obrero.

Art. 63°: RESIDUOS DE OBRA

La Contraisia deuera extraer, transportar y desechar los residuos y desperdicios de obra,
cando cump'imiente a las Ordenanzas y Decretos vigentes para la Ciudad de Cordoba (Ord.
0512 y mzdifizaztoiias).

Art. 64°: MOVILIDAD PARA LA INSPECCION
MNo sz sol o tard v oavilidad paie @ insgeccion de obra.

Art. 65°: EQL'IPOS

No se soliciteran equipos pare la inspeccion de obra.

Art. 66°: DOCUMENTACIOIN DE OIBRA
Flanos Coriforme a Obra

Antes de la recepcion provisoria el Contratista debera presentar a la Inspeccion los planos
conforme a obra correspondiente en digital formato .dwg y .pdf, tamafio funcional a las
dimensiones de las tareas, los que deberan ser aprobados u observados por la inspeccién
dentro de 'os 15 (quince) dias posterioras a !a presentacion.

Si los mismos fueran observados, el Contratista debera rehacerlos y completarlos dentro de
les & (cinco) dias posteriores a su devolucion por parte de la Inspeccién.

Estos planos deberan ser confeccionados conforme a las instrucciones que impartira la
Inspecciodn, la que fijara el numero de planos, copias, formatos, detalles, material, etc.

La recepcion provisoria se llevara a cabo recién cuando los planos conforme a obra estén
aprobados por ia inspeccion.

Los gastos que demande el cumplimiento dei presente punto deberan ser incluidos por el
Contratista en sus gastos generales, no reconociéndose ningun derecho a reclamar la

certificacion de los mismos.

_Art 67° PRORROGA EN LOS PLAZOS DE EJECUCION

cllmatlco' casos fortuitos o de fuerza mayor etc.

“Lios hechos que se invoquen deberan haber sido comunicados a la Inspeccién dentro de las
24 horgyde haberse producidos.

Las prorrogas deberan ser solicitadas en forma escrita por el contratista. En el caso de
‘fesultar aceptable la justificacion, se prorrogaré el plazo de ejecucion de acuerdo a lo
establecido por el Comitente.

—_———
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Art. 68°: AMPLIACION DEL PLAZO POR AGENTES CLIMATICOS

Se reconocera como ampliacién de plazo por agentes climaticos adversos, de acuerdo al
Art. 95°, inc. a) del Decreto Reglamentario 1665/D/57, solamente aquellos que se
consideren extraordinarios para la época del afio, de acuerdo a lo informado por el Servicio
Meteorologico Nacional.

Art. 69°: SUBCONTRATISTAS ]

’l
Seran admisibles subcontrataciones previa autorizacion de la Comitente. En todos los
casos, los subcontratistas deberan cumplir con los requisitos de la contratacion, al igual que
el contratista. Asimismo, el comitente tendra derecho a rescindir la subcontratacmn en caso
de que lo estime conveniente. /

Art. 70°: MULTAS

Seguidamente se establecen las penalidades que corresponden para los distintos tipos de
incumplimiento.

Las multas aplicadas se asentaran en el Libro de Actas y se descontaran de la certificacion
mensual correspondiente al mes de aplicacion.

1) Por excaderse en los plazos establecidos para las reparaciones inmediatas, sin
solicitud de ampliacion de plazo previas. Se aplicara en cada caso una multa de cinco
décimos por ciento (0,5%) sobre el monto de los certificados mensuales.

2) Por falta de movilidad para la inspeccidn.

Por cadz dia que no se pueda disponer de los vehiculos destinados para la inspeccion,
se procedera a realizar un descuento diario y por cada vehiculo, de un equivalente al
costo de 50 lts. de nafta super, correspondiente a la marca YPF, precio de venta al
plblico de la Ciudad de Cdrdoba. Este descuento sera aplicado en el certificado
correspondiente al mes de preoducida la falta.

3) Por falta de elementos para la inspeccion.

Por cada dia que la empresa no facilita los elementos necesarios para el normal .
funcionamiento de la Inspeccion considerando elemento necesario a todo aqu_el__msumo
informatico, se procedera a realizar un descuento diario de un equivalente al’costo de
50 Its. de nafta stper, correspondiente a la marca YPF, precio de venta al publico de la {
Ciudad de Cordoba. Este descuento sera aplicado en el certificado correspondiente al 1201

mes de producida la falta.

4) Por incumplimiento de érdenes de servicio.
Se aplicarad en cada caso una multa de cinco décimos por ciento (0,5%) sobre el monto
de los certificados mensuales.

5) Por uso de materiales indebidos o por trabajos defectuosos.
Por cada caso comprobado se aplicara una multa del uno por ciento (1%) sobre el

importe de la certificacion mensual.

6) Por existencia de vicios ocultos

Por cada caso comprobado se aplizara una multa de cinco décimos por ciento (0,5%)
sokre el importe de la certificacion mensual.

7) Por ausencia del Representante Técnico.
Por cada dia de ausencia no autorizada del Representante Técnico, se aplicard una
multa de cinco décimos por ciento (0,5%) sobre el monto de los certificados mensuales.

8) Fornzumplimiento en la enfreqa de documentacion. S P
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Por cada dia de mora en ia entrega de toda documentacion exigida por la inspeccion,
por parte del contratista, se aplicard una muita de un décimo por ciento (0,1%) sobre el
raonto de los certificados mensuales.

Y)  Por suiministro de informacion falsa.
Por cada caso comprobade, se aplicara una mulita del dos por ciento (2%) sobre 2l
monte de ‘oz cerificados mansuales.

10) Por falta de comunicacién de danos a terceros.

Por cada caso de dafios a terceros no comunicado a la Inspeccion, se aplicara una

multa de cinco décimos por ciento (0,5 %) sobre el monto de los certificados mensuales.
1) Qfras

Toda otra falta no comprendida especificamente en la precedente enumeracién, sera

opjeto e urna penalidad que graduara el Comitente de acuerdo a la magnitud de Ia

misma y su incidencia en la prestacion del servicio y/o de la seguridad publica, de

conformidad al Decreto 1665/D/57.

Art. 71°: CESION DE DERECHOS

El Contratisia o podra ceder derechos y acciones por servicios emergentes del Contrato de
oora no ejecuizdos, sin previa sutorizacion sxpresa de la Autoridad Competerie que realizo
la Adjudicacion.

Art. 72°: RECEPCIONES

Se debera ajustar a la documentacion establecida en el capitulo XlIl del Decreto 1665/D/57.
La Recepcien Provisoria se efectuard conforme a lo dispuesto por el Articulo 140 del
Decreto 1665/D/57 no siendo de aplicacion lo dispuesto en el tltimo parrafo del mencionado
articulo.

Plazo de Garantia: Durante el plazo de garantia que sera de un afic a partir de la
Recepcidon Provisoria, el Contratista sera responsable de la conservacion de las obras y de
las reparaciones requeridas por defectos provenientes de la mala calidad o ejecucién de los
trabajos. Igualmente, esta chligada a la conservacion y reparacién de la obra cuando las
causas no sean productos da dichos vicios, siendo 2l monto de estos trabajos reconocidos
por la Municipalidad.

Recepcién Definitiva: Vencido el término de garantia de la obra el Contratista tendra
derecho a solicitar 'a Reczpcicn Definitiva de la misma, siempre que se comprueben la
buena calidad de los materiales, la buena ejecucion de los trabajos y el estado de la obra
justifigue la Recepcion Definitiva, como asi también que no medie ningun reclamo al
Contratista por parte de la Inspeccion, lo gque sera causal de diferir la Recepcion hasta tanto
se dirima el reclamo.

Art. 73°: VARIACIONES DE COSTOS

La redeterminacion de precios se realizara en un todo de acuerdo a lo establecido, segun
OrdenanzaN° 10788 y su Decreto Reglamentario 1864/11.
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES

ITEM | a: MOVIMIENTO DE SUELOS: DESMONTE (m®)

1. DESCRIPCION

Este trabajo consistira en toda excavacién necesaria para la construccion de la obra vial, e
incluira la limpieza del terreno dentro de la zona de obra, la ejecucién de desmontes, la
construccion, profundizacion y rectificacion de cunetas, zanjas, cauces y canales; la apertura
de préstamos para la extraccion de suelos, la remocién de materiales para destapes de
yacimientos, la remocién y extraccior. de pavimentos existentes si los hubiere; el transporte
y acopio en su lugar de destino de los materiales provenientes de estos trabajos; la
formacién de terraplenes, rellenos y banquinas utilizando los productos excavados, y todo
otro trabajo de excavacion ¢ utilizacién de materiales excavados no incluidos en otro item
del contrato y necesario para la terminacién de la obra de acuerdo con los perfiles e
indicaciones de los planos, las especificaciones respectivas y las érdenes de |a Inspeccion.
Incluira asimismo la.conformacion, el perfilado y la conservaciéon de taludes, banquinas,
calzadas, subrasantes, cunetas, préstamos y demas superficies formadas con los productos
de la excavacién o dejadas al descubierto por las mismas. Asimismo, sera parte de este
item todo desbosque, destronque, limpieza y preparacion del terreno, en aquellos sitios en
los cuales su pago no esté previsto por item separado.

2. CLASIFICACION.

Toda excavacldén de materiales llevaodu a cabo de acuerdo con los requisitoe do esto
especificacién seré considerada como “[Excavacidn no clasificada”, esta consistira en la

excavacion de todc material encontrade, sin tzner en cuenta su naturaleza ni los medios
empleados en su remocian.

3. EJECUCION

Se ejecutaran los trabajos de excavacion de forma de obiener una seccion transversal
terminada de acuerdo con las indicaciones de los planos y ordenes de la inspeccion; no se
debera, salvo orden expresa escrita de la Inspeccién, efectuar excavaciones por debajo de
la cota de subrasante proyectada, ni por debajo de las cotas de fondo de desagie indicadas
en los planos; ni se permitira la extraccion de suelos en la zona de la obra excavando una
seccion transversal mayor a la maxima permitida ni profundizando las cotas de cuneta por
debajo de las cotas de desaglie indicada en los planos. La Inspeccién podra exigir la
reposicion de los materiales indebidamente excavados, estando el Contratista obligada a
efectuar este trabajo a su exclusiva cuenta y de acuerdo @ io que se especifica en el item

Terreplenes,
El Contratista debera notificar a la Inspeccién, con la antelacion suficiente, el comienzo de

Z

todo trabajo de excavacién, con el objeto de que aquélla realice las mediciones previas. .

necesarias de manera que sea posible determinar posteriormente el avado. ~
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Las cunetas, zanjas canales, desaglies y demas excavaciones, deberan ejecutarse con
anterioridad a ios dernas irakajos de movimiento de suslos o simultaneamente con éstos.
Durante los tratajcs de excavacion y formacion de terraplenes, la calzada y demas partes
de la obra dedbardn tener asegurado su correcto desajie en todo 2l iempe.

Sia juicio 42 la Inspeccion el material a la cota de subrasante no fuera apto, la excavacion
se profundizard en tode el ancho de la calzada hasta 0,30 m como minimo por debajo de tal
cota de subrasante proyectada y se rellenard con suelo que satisfaga las condiciones de
aptitud, rigiendo para estos trabajos, lo especificado en el item Terraplenes.

Todos los materiales aptos. producto de las excavaciones seran utilizados en la medida de
lo posibie en ia conformacion de terraclenes, banguinas, relienos y en todo otro lugar de la
oora indicado en los plancs U ordenado por la Inspeccion. Todos los productos de
excavacion, remocion de pavimentos, tierra sobrante, cordones, que no sean utilizados,
seran transportados hasta una distancia maxima de 15 Km. y dispuestos en forma
conveniente en los lugares aprobados y ordenados para tal fin, debiendo tener apariencia
prolija en su lugar de depésito y no ocasionar perjuicios a terceros.

Serd responsabiiidaa del Contratista el conservar y proteger duranie toda ia obra e! medio
ambientg, incluyendc todas las especies vegetales y arboles qua se indiguan en e! proyecto
u ordene la nispeccion.

Todos ios taludes de desmonies, zanjas y préstamos seran conformados y perrilados con la
inclinacion y perfiles indicados en los pianos o fijados por la Inspeccion. Si las condiciones lo
permiten, deberan redondearse las aristas y disminuir la inclinacién de los taludes aun
cuando ios pianos no lo indiguen. Durante toda la construccion de la obra se la protegera de
los erfectos de la erosion, socavaciones, derrumoes, eic. por los medios iddneos vy
necesarno: para cada caso, comio ser cunetas, zanyas provisorias, entibaciones, etc. Los
productos de deslizamientos y derrumbes que se produzecan, deberan removerse y
acondicionarse converientemente en la forma que indique la Inspeccion.

Todos los préstamos se excavaran con formas regulares y seran conformados y perfilados
cuidadosamente para permitir la exacta medicion de la excavacion. Las cotas de fondo de
préstamo, se mantendran de tal manera que permitan el correcto desagilie en todos sus
puntos. No se deberéan realizar eéxcavaciones per debajo de las cotas que se indiquen en los
pianos o gue fije la Inspeccién. Si sz hubiere excavado por debaje de esas coias indicadas
en los planos o fijadas por la inspeccidn, sin que hubiere mediado orden expresa de la
misma, el Coitratista estara obligado a reponer a su exclusiva cuenta el material excavado
con la densificacion que se ordene. No se permitird excavar préstamos con taludes de
inclinacién mayor de 45 ° salvo autorizacién expresa de la Inspeccién y en zonas
compatibies con la naturaleza del terreno; siendo responsabilidad del Contratista el adoptar
los recaudes para garantizar la estabilidad de la obra en correspondencia con tales taludes.
Los préstamos contiguos, de anchos o profundidades diferentes, deberan empalmarse con
curvas o planos de transicion suave. Todos los préstamos tendran una inclinacion
transversal que aleje las aguas de |la zona de calzada.

4. EQUIPOS

El Contratista debera disponer en obra de los equipos necesarios para ejecutar los trabajos
conforme a las exigencias de calidad especificadas, y en tipo y cantidad suficiente para
cumplir con el plan de trabajos.

5. CONDICIONES PARA LA RECEPCION

Los trabajos seran aprobados cuando las mediciones realizadas por la Inspeccion tales
como pendientes, longitudes, cotas y demas condiciones estableci presentes
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especificaciones se verifiguen dentro de las indicaciones del proyecto y o6rdenes de la
Inspeccidn, con las tolerancias establecidas en las Especificaciones Particulares, en el caso
de que éstas se incluyan.

6. MEDICION

Cuando el producto de una determinada excavacién se utilice en la formaciéon de
terraplenes, banquinas, revestimiento de taludes, recubrimiento de suelo seleccionado,
bases, subbases, no se computara el volumen de la misma como excavacién. Toda otra
excavacion realizada en la forma especificada, se computara por medio de secciones
transversales y el volumen excavado de calculard por el método de la media de las areas,
expresandose en metros cubicos.

Una vez efectuada la limpieza del terreno, y luego de finalizada la preparacion de la
subrasante si correspondiera, se levantaran perfiles transversales que, conformados por la
Inspeccidn y el Contratista, serviran de base para la medicién final.

Se medira como excavacion a la diferencia entre el volumen total de excavacion y el
volumen de terraplén correspondiente al perfil tipo de proyecto, multiplicado por el
coeficiente de compactacion adoptado en el mismo. Se restaran asimismo los volumenes
utilizados en la formacién de banquinas, revestimientos de taludes, recubrimientos con suelo
seleccionado, bases, subbases, multiplicados por sus respectivos coeficientes de
compactacion.

EXCAVACION (a medir) = Vol. Exc. - (Vol. Terr. x Coef. ¢) - [Vol. U(i) x Coef. ¢i)]

Donde:
Vol. Exc. = Volumen total de excavaciones computadas segun €! perfil tipo de obra.

Vol. Terr. = Volumen total de terraplén segun el perfil tipo de obra.

Coef. ¢ = Coeficiente de compactacion adoptado en el proyecto.
Vol. U(i) = Volumen utilizado en la formacién de banquinas, revestimientns, recubrimientos,

bases o subbases.
Coef ¢ (i) = Coeficiente de compactacién adoptado en el proyecto para el suelo utilizado en

cada capa.

Se medira asimismo, cuando no se utilice en los lugares mencionados:
¢ Toda excavacion por debajo de la rasante de proyecto que haya sido autorizada por la

Inspeccion.
e Todo mayor volumen excavado, resultante de una disminucidon en la inclinacién de los
taludes en bese a la naturaleza de los suelos, que haya sido autorizada por |2 Inspeccién.

Los volumenes excavados en exceso sobre lo indicado en los planos o lo autorizado por la
Inspeccién, no se mediran ni recibiran pago directo alguno

COMPUTO Y CERTIFiCACION

Se computara y certificara por metro cubico (m*) de desmonte, ejecutado de acuerdo con las
presentes especificaciones. |.a cantidad ejecutada. medida en la forma especificada, se
certificara por el sistema de “unidad de medida”. El precic unitario del item incluye la
provisién de todos los materiales, mano de obra y equipos necesarios para la correcta y total
ejecucion del mismo. —_—
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Toda excavacien reglizada en la “orina especificada, se cormputara por medio de secciones
cadeose celevlard por el método de la mecia de las éreas,

transversaiss v .-_ei voelumen ey

expresznduae &1 riiros cibicos ),

Una vez cfeciuzad: la limpicze del tarrenc. y luego e finalizada la preparacion de la
subrasante, si correspondiera. 2 levantaréan perfiles transversales que, conformados por la

Inspacsion v el Coniratista, servirdn ca base opara 'a medicién final. Los volumenes
gxcavados &n gxceso sobre lo indicado en los planos o lo autorizado por la Inspeccion, no
se medi-an nirest ran pago direclo alguno

Este trabsjo 5 retiere a la compactazion y perfilacio de la subrasante de una calzada para la
construccicn su rr'muante de a3 estructura cei firms; interpretando como subrasarite aquella
capa que sen/ird 4¢ asiento o funcacién a ias capas de la estructura de la calzada. Esta
capa puede res.uitar de movimientos de suelo efectuados con anterioridad, de excavaciones
y/o movimientos de suelos, o tratarse de calies existentes de firme natural U otro tipo de
calzada sobie las cuales se ejecutaran obras de pavimentacion.

En los cascs @n gue en la obia se contempie la ejecucion de terraplenes, en las zonas en
que éstos se consiuyan, el gresente item gueda sustituido por todo lo que se establece en
el item 'Ejecucion de terrapianas” para la capa de 0,30 m. de espesor superior del ntcleo,
situada inmadiatarnente por debajo de la subbase.

1. EJECUCION

1.1. La suprasante se preparara por tramos de 100 metros o por cuadra entera, no
cermitiendose la colocacién de materiales ni a la ejecucion de trabajos sobre ella,
nasta tantc no haya sido aprobada por la linspeccion.
Para la conformacion dz la misma, se procedera al perfilado de acuerdo con los
perfiles incluidos en los planos, el proyecto U ordenado por la Inspeccion. El
Contratista adoptara el procedimiento constructivo que le permita obtener el grado de
densificacion que se indica mas abajo, debiendo prever que podria resultar necesario
para elio realizar una extraccidn adicional de hasta 0,30 m de espesor de suelo y
iuego realizar el escarificado y recompactacion de la base de asiento asi resultante;
previo a ia recolocacion y compactacion del material asi extraido.

1.2. El suelo debera cumplir con las siguientes condiciones:

Sales solubles totales: no mayor del 0,9 %
Suifatos solubles: no mayor de 0,3 %
Limitz liguicio. no mayor de 3C
indice Plastico: no mayor de 10

En presancia de suelcs gque no cumplan tales condiciones, se debera mejorarlos ¢
reemplazarlos.

1.3. Los trabajos de preparacion de la subrasante deberan hacerse eliminando las
irregularidades tanto en sentido transversal como longitudinal con el fin de asegurar
que el firme a construir sobre la subrasante preparada, una vez perfilado con su
seccion final, tenga un espesor uniforme. El suelo constitutivo de la subrasante no
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debera contener piedras de tamafo mayor de 5 centimetros, debiendo ser
eliminadas todas aquellas que se presenten.

En los sitios en donde la subrasante haya debido ser escarificada, se procedera a
compactar el material aflojado y se agregara, en caso necesario, suelo cohesivo y
agua hasta obtener el grado de compactacion requerido. El material que en algunas
zonas de la subrasante demuestre no poder ser satisfactoriamente compactado,
debera ser totalmente extraido y reemplazado por suelo apto.

La preparacién de cada seccién de la subrasante debera efectuarse con una
antelacion de 3 (tres) dias como minimo, con respecto de la fecha en que se
comiencen a depositar los materiales para la construccidn de la siguiente capa.

Si se detectaran ablandamientos, deformaciones o formacidn de irregularidades en
la subrasante, deberan ser retirados los materiales ya colocados y corregirse la
subrasante en su forma y compactacion, luego de lo cual se recolocara el material
removido.

En zonas adyacentes a alcantarillas, estribos de puentes, muros de sostenimiento y
obras de arte en general, lugares en donde no pueda actuar eficazmente el equipo
de compactacion normal, la densificacion debera realizarse en capas y cada una de
ellas compactadas con pisones manuales o mecanicos o mediante cualquier otro
método propuesto por el contratista y aprobado por la Inspeccién que permita lograr
las densidades exigidas.

La compactacion, en los casos en que asi corresponda, debera realizarse con

doble movimiento de suelos, en dos capas de espesor maximo de 0,15 m. de
espesor compactado cada una. El control de densidad se efectuara sobre cada una
de dichas capas.

Una vez terminada la preparacién de la subrasante, se |la debera conservar con la
lisura y el perfil correctos, hasta que se proceda a la construccién de la capa

superior.

2. CONDICIONES PARA LA RECEPCION

2.1. COMPACTACION

El grado de compactacion a lograrse en la subrasante y si correspondiere, el del fondo de
caja de ensanche en los 0,30 m superiores, debera ser verificado mediante ensayos acorde
a la Norma VN-E-5-93 “Compactacién de suelos” y su complementaria, aplicando el Método
de Ensayo detallado en dicha Norma que corresponda para el tipo de suelo de que se trate;
para los suelos de tipo A-4, es de aplicacion el método AASHTO T-180. Se exige un valor
minimo del 95 % (noventa y cinco por ciento) de la Densidad Maxima que corresponda,
salvo indicacién especifica que se indique an el Pliegn Particular y/o Ezpecificaciones
Particulares en funcién de la importancia, naiuraleza, y/c caracteristica de cada obra, o
indicaciones de la Inspeccién, como en los casos en que hubiere conductos o caferias
subyacentes u otros impedimentos que comprometan las tareas de compactacion.

————e
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El perfil transversal de la subrasante se construird de acuerdo con las indicaciones de los
planos o con ias que disponga ‘a inspeccion, admitiéndose las siguientes tolerancias:

2.2.1 Ciferericias de cotas entre ambos bordes en los trecnos rectos, no mayor del cuatro
por mii dofeo) ae anchio (zorico de la suwrasanie.

2.2.2 iZn los weches en cuiva, ¢ pedfil sera un piano cuya inclinacion estara dada por el
persite sicyectado o el asizblecido por la inspeccion, con una {oierancia en exceso o
en defecto del cinco por mii (50/00). En los tramos rectos, en 10 m, no mayor de 0,10
m, en 50 m, no mayor d= 0,05 m.

2.2.3 La flecha a dar al perfil transversal de la subrasante, sera la indicada en los planos o la
establecida por la Inspeccion, admitiéndese unz tolerancia de hasta el 20 % en exceso
v €l 10 % an defecto raspecto de la flecha proyectada u ordenada.

2.2.4 Eipeiiii transversal de ia subrasante se verificara en toda la longitud de la obra, en los
Intervalos que file la Inspeccion. El control de bordes debera efectuarse con
anterioridad al control oe flecha, dehiendo emplearse en todos los casos, nivel de
ant=ojo.

Toda diferencia que snbrepase la tolerancia establecida, debera corregirse con
anterioridad a la realizacion de los controles de la flecha; estos ultimos podran
realizarse con nivel de anleojo o por intermedio de un galibo rigido de longitud y forma
adacuada.

Lz verificacidn de las cotas de la subrasante y el perfil transversal de la misma, se
efectuaran previa a la aprobacion de ella, y sin perjuicio de gue la Inspeccién las
verifique durante la maicha de la construccién donde lo juzgue conveniente o imparta
las érdenes e instrucciones necesarias para asegurar un resultado final que evite las
correcciones de la obra terminada.

COMPUTO ¥ CERTIFICACION

Los trabajos del presente item se mediran y pagaran por metro cuadrado (m?) de sub
rasante preparada y compactada en un espesor de 0,15 o 0,20 m. segun se indica en
planos.

La cantidad ejecutada, medica en la forma especificada, se certificara por el sistema de
“unidad ce medida”. El precio unitario del item incluye la provision de todos los materiales,
mano de obra y equipos necesarios para la correcta y total ejecucion de la preparacion de
subrasante, el perfilado, la seleccion de los suelos mas aptos para ser utilizados en caso de
ser necesario su reemplazo, todo doble movimiento de suelo que requiera realizarse para
este trapaje, provision, transporte y distribucion del agua a utilizar y {odo otro trabajo o
elemento necesario para su ejecucion, en un todo de acuerdo con el proyecto y 6rdenes de
la Inspeccion '

ITEM ic: EJECUCION DE BASES Y/C SUB-BASES GRANULARES (m®)

1. DESCRIPCION

Estos trabajos consisten en la construccién de una base O sub-base constituida por
agregados pétreos con 6 sin la incorporacion de suelos. Incluye la provision de los
materiales intervinientes, su procesamiento, transporte y ejecucién de la capa
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correspondiente. Comprende también la extraccion de todo elemento que impida formar el
paquete estructural

2. MATERIALES

2.1. AGREGADOS PETREOS

Los agregados pétreos provendran de la trituracion de rocas sanas, naturales 6 artificiales,
ripio, o canto rodado. Cuando el agregado provenga de la trituracién de ripio 6 canto rodado,
las particulas que se trituren deberan estar retenidas en el tamiz de 38 mm, (1 %2") y deberan
presentar un minimo del 75 % de sus particulas con dos o mas caras de fractura y el
restante 25 % por lo menos con una.

El desgaste de los agregados pétreos, medido por el ensayo “Los Angeles” (IRAM 1532),
debera ser menor de 35 para las capas de base y menor de 40 para las sub-bases. El valor
de cubicidad, sera mayor de 0,5 en todos los casos.

2.2. SUELO SELECCIONADO

El suelo a usar en las mezclas granulares para bases y sub-bases, sera seleccionado,
homogéneo, no debiendo contener raices, matas de pasto, sustancias organicas ni otras
materias extrafias putrescibles, debiendo cumplir con los siguientes requisitos:

Limite liquido: menor de 30
indice Plastico: menor de 10
Sales totales: menor de 1,5 %
Sulfatos: menor de 0,5 %

En caso de contener terrones o elementos aglomeradoes, se |lo deberéa preparar en
yacimiento o en los lugares de extraccién, pulverizandolo adecuadamente de tal manera que
una vez procesado, pase @l 100% por el tamiz de abertura cuadrada de 1 pulgada y no

menos de un 60 % por el tamiz de abertura cuadrada n° 4 (4,76 mm).

2.3. ARENA SILICEA
Debera cumplir los siguientes requisitos:

Equivalente de Arena: mayor de 50
indice de Plasticidad: menor de 6
Sales totales: menorde 1,5 %

Sulfatos: menor de 0,5 %

2.4. AGUA PARA LA CONSTRUCCION

Sera potable, proveniente de la red urbana. La potabilidad del agua debera ser certificada
por laboratorio competente en la materia. Caso contrario, se deberan realizar los ensayos de

idoneidad de la misma.

2.5. CAL HIDRAULICA
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Provendra de la coccion de calcareos que contengan silicato de aluminio y magnesio y cuya
extincion haya sido efectuada cuidadosamente en fabrica. La misma debera proveerse en
envases hermeticos y depositarse en lugares secos al amparo de la intemperie.

3. MEZCLAE

La Mezcla a utilizar en la base o sub-base deberd satisfacer las exigencias que se
establecen para los agregados pétreos, 2rena silicea y suelos.

Las mezcle: cteran situarse dentrc de los entornos granulomeétricos y cumplir las
siguientes esperficaciones:

TAMICES PORCENTAJES DE PASANTES —IRAM

25 MM, (1 ")eerrerereeeeeariennnn 100%

19 mm. (3/4 ") 70% - 100%
ST Ty I 7 ) — 50% - 80%
48mm. (N°4).... ... 35%-65%
Ve v IR G ) YT 25% - 50%
220 u (N° 40)..... oo 15%- 30%
TANBINT 200)..c cnwemaessssbinns 5% -15%

Debiendo cumplir ias siguientes exigencias:
SUB BASE GRANULAR
Liinite Liquido: menor de 25
indice Plastico: menor de 6
Vaior Soporte: mayor de 40 %
Sales totaies: menor de 0,5 %

Sulfatos: menor ae 6,3 %

BASE GRANULAR
Limite Liquido: rmanor de 25
indice Plastico: menor de 6
Valor Soporte: mayor de 80 %
Sales totales: menor de 0,9 %
Sulfatos: menor de 0,3 %

A la mezcla se le agregara ca. niaraulica en una proporcion comprendida entre el CUATRO
por ciento (4%) y el OCHO por ciento (8%).

Los Valores Soporte indicados, deberan lograrse al 95% de la Densidad Seca Maxima
obtenida acorde a la Norma de Ensayo AASHO T-180.

Para cada capa (base y subase) se exigira un grado de compactacion del 95 % (noventa y
cinco por ciente) de la Densidad Maxima obtenida como se indica precedentemente.
W
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Las tolerancias admisibles con respecto a la granulometria aprobada por la Férmula de
Mezcla son: ?

- Bajo la criba de 38 mm.( 1 %2 ") y hasta el tamiz de 9,5 mm.( 3/8 “) inclusive: mas/menos7%

- Bajo la criba de 9,5 mm.(3/8 ) y hasta el tamiz de 2 mm. (N° 10) inclusive: mas /menos 6
%

- Bajo la criba de 2 mm.(N°® 10) y hasta el tamiz de 0,420 mm.(N° 40)inclusive: mas /menos
5%
- Bajo tamiz de 0,420 mm. (N° 40): mas/menos 3 %.

Estas tolerancias definen los limites granulométricos a emplear en los trabajos, los cuales se
hallaran a su vez entre los limites granulométricos que se fijan en esta especificacion.

La forma de la curva granulométrica debera armonizar con las curvas limites del entorno, no
debiendo presentar quiebres ni inflexiones, ser céncava y no diferir marcadamente de las
que puedan tedricamente interpolarse entre dichos limites.

COMPUTO Y CERTIFICACION

El pago por la ejecucion de bases o sub-bases medidos en la forma especificada, salvo
especificacion en contrario que se establezca en el Pliego Particular de cada obra, se
realizara a los precios unitarios de contrato por metro ctibico (m®).

Estos precios seran compensacion total por la preparacién de la superficie a recubrir, la
provision, carga, transporte, descarga y acopio de todos los materiales intervinientes,
mezclas y distribucion de los materiales, humedecimiento, perfilado y compactacién de la
mezcla; acondicionamiento, sefializacién, conservacion de los desvios y riego con agua de

los mismos; correccién de los defectos constructivos; y por todo otro trabajo, equipos y
herramiontas necesarias para la ejecucién y consarvacién de los trabajos especificados y no

pagados en otro item del contrato.

ITEM | d: PROVISION Y COLOCACION DE PAVIMENTO DE CONCRETC ASFALTICO

(Tn)

1. ESPECIFICACIONES GENERALES

Los trabajos de este rubro se refieren a la elaboracidn, provisién y entrega al pie de planta-
usina asfaltica de mezclas bituminosas del tipo concreto asfaltico, densamente graduadas

en caliente.

2. CARACTERISTICAS DE LAS MEZCLAS ASFALTICAS:

Las mezclas asfalticas varian de acuerdo a su utilizacion, pudiendo distinguirse dos Tipos,
que a continuacion se detalian.

2.1. MEZCLA TIPO A: (para carpeta)

2.1.1. Curvas Granulométricas de la Mezcla: — . ! AEDAD D
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4% para las cricas o tamices desde la mayor abertura hasta el N° 4 (4,8 mm) inclusive.
3% para tamices N° 10 a N® 100 inclusive.
2% para el tamiz N° 200.

Entorno granulometrico de la mezcla de aridos:

NI
%o 100%

Yo ......80-100%
318" ... 70-90%
Ta. . ...50-T0%
T8 ... ... 35-50%
T30....oo.. .. 16-29%
L [ 0 FA— 8-16%
Tz0C.......... 4-10%

l.a arena silicea no debera intervenir en un porcentaje superior al 25 %.
Se empleara en ia rnezcla, cemsanto asialtico de indice de penetracion 50-60.

Se deberan respetar los siguientes rangos de temperatura en cuanto al calentamiento en
planta de los diferentes materiales:

- Cemento Asfaitico: Calentarmiento a temperatura tal que su viscosidad "Saybolt-Furol" sea
de 150-i70 seg. correspondientes para el producto pituminoso de tipo 50-60
(aproximadamiente entre 145° - 155°).

- Agregados: Calentamiento a temperatura entre 160° - 180°C.

- Mezcla bituminosa elaborada: Saldra de planta a temperatura de 140°-165° C -

En generai deberan corresponderse entre si, valores de maxima y de minima; no debera
existir un salto térmico superior a los 30 °C entre la temperatura del asfalto y de los
agregados, para evitar el deterioro del producto bituminoso, al recubrir el arido
excesivamente caliente en pelicula delgada.

El calentamiento del asfalto no se debera producir a altas temperaturas (del orden de los
150° C) por periodos de tiempo prolongados. Sera rechazado todo betun que se observe
recalentado o que haya sufrido pérdida de sus componentes volatiles y que en general no
cumpla después de su procesamiento, con las especificaciones del indice de Penetracion,
Ensayo de recubrimiento, Nicholson, Ensayo de Peliculas Delgada, Ensayo de
recubrimiento del Agregado, Oliensis.

En las mezclas intervendran obligatoriamente agregados gruesos, finos y relleno mineral,
segun cada caso, combinados adecuadamente para obtener una granulometria final densa,
impermeable, compacta, resistente a la acciéon de los agentes atmosféricos y en particular
del agua; de 6ptima caracteristicas superficiales una vez compactada la capa, en cuanto a la
rugosidad superficial, caracteristica antideslizante en todo tipo de clima, bajo el transito
vehicular, mezclados con el correcto tenor de producto bituminoso para lograr tales
caracteristicas, sin envejecimiento prematuro, cuarteamiento por excesiva rigidez o cambios
(alteraciones) de temperatura extremas; sin exudaciones o afloramientos, corrimientos del
material (alta fluencia) ni deslizamiento bajo el transito.
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Estara prohibida la colocacion en obra del material bituminoso cuando la temperatura
ambiente sea inferior o igual a 5° C, 0 en descenso.

2.1.2. _Agregados:

2.1.2.1. Piedra friturada

En su totalidad deberan provenir, con excepcién de las arenas siliceas, de la trituracion
adecuada de rocas sanas, frescas, limpias, sin contenido de materiales organicos, suelos o
cualquier otra sustancia nociva, o trituracién de cantos rodados, ripios o gravas, debiendo en
todos los casos provenir de la trituracion de particulas de tamafio no menor de 40 mm, (todo
el material original antes de su trituracion sera retenido por malla standard de abertura
circular de 1 y 1/4 de pulgada, debiendo presentar por lo menos cada particula después de
su procesado, un minimo de tres caras de fractura por trituracién o voladura.

- Ensayo de Desgaste "Los Angeles" (IRAM 1532) sera menor de 30.

- El Ensayo de Cubicidad (factor de cubicidad para la granulometria respectiva) sera mayor
de 0,50.-

No debera existir un tenor superior al 2% en la fraccion fina (pasante tamiz N° 10) de
arcillas, &lcalis, polvo, materias organicas ni sustancias extranas.

En general, no deberan existir terrones ni elementos aglomerados disgregables.

El indice de plasticidad de las fracciones filtradas por tamices N° 40 y N° 200 de abertura
cuadrada, debera ser nulo.

2.1.2.2. Arena de trituraciéon

- Tipo 0-6 mm
- Plasticidad (s/pasante tamiz 200) menor de 6
2.1.2.3. Arena silicea:

- Equivalente dé arena: mayor de 50%
Plasticidad (s/pasante tamiz 200): menor de 6
- Sales totales: menor de1,5%

- Sulfatos: menor de 0,5%
2.1.2.4. Relleno mingral (Filler):

Si es de naturaleza calcarea, debera poseer un contenido minimo de carbonatos expresado
como CO3Ca del 70%.

2.1.3. Reaquisitos a Cumplir por la Mezcla Acorde al Ensayo Marshall:

Los requisitos que debera cumplir la mezcla asféaltica elaborada ensayada acorde a las
Normas V.N.E. — 9 — 86 "Ensayo Marshall" son:

Numero de golpes por cara de la probeta: 75
Estabilidad Normal minima: 800 kg.
Fluencia: 2 a 4 mm

Vacios residuales (método Rice): 3a 5 %

f
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Relacion bettn — vacios: 75 a 85 %

Relacion estabilidad - fluencia minima: 2100 kg/cm

Felacion zstabilidad - fluencia maxima aconsejada: 4500 kg/cm
Estavilidad remanente (Norrma V.N.E.32-67) Minima: 80 %

3. EJECUCION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE

3.1. DESCRIPCION

Los trabajos de este rubro se refieren a la imprimacion, riego de liga y ejecucion de carpetas
asfallicas de mezcla bitumincsa del tipo concreto asfaltico, densamente graduadas en
caliente, incivides el transportz y colocacion del concreto asfaitico en caliente, en las
cantidades, tipos, horarios, dias, frecuencias y oportunidades requeridas para las obras.

3.2. EJECUCION DE PAVIMENTO ASFALTICO

Se refiere a la ejecucion de pavimentos flexibles. Este pavimento serd ejecutado mediante el
recubrimientc ccn mezcla asfaltica en caliente, esparcida y distribuida con espesores
variables, produciendo una supeificie uniforme, con la lisura y rugosidad superficial
adecuada.

El sistema de distribuciéon sera con terminador asfaltico,

3.2.1. Imorimacion:

Este trabajo consistira en dar una aplicacién de material bituminoso imprimador sobre una
base previamente preparada y aprobada, de acuerdo con estas especificaciones.

El orden de las operaciones principales en la ejecucion de éstas imprimaciones sera:

Acondicionamiento final de la base a imprimar, verificando su compactacién, Humedad y
conformaciorn.

Barrido y sopiado.

Aplicacion del material bituminoso imprimador
Clausura y librado al transito.

Reparacisn de deformaciones y baches.

La cantidad de material bituminoso a emplear por metro cuadrado (m?) de imprimacion
estara comprendida dentro de los siguientes limites:

Material bituminoso reducido a 15,5°C : 0,8 a 1,6 litros / m2.

3.2.1.1. Materiales

Los materiales bituminosos deberan cumplir, segin corresponda, las especificaciones
establecidas en las NORMAS IRAM N°. 6602/ 6604/ 6608/ 6610/ 6612 y 6691 acorde al tipo

a emplear.
3.2.1.2. Método Constructivo

¢« Acondicionamiento final de la base a imprimar:
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Ademas de los trabajos especificados en otras partes de este Pliego, seran ejecutados
todos aquellos que resulten necesarios para que la base a imprimar se presente en
perfectas condiciones. Los resultados obtenidos deberan cumplir con las exigencias
establecidas para la base en la seccién respectiva. Las correcciones que sean necesarias,
se efectuaran utilizando en los trabajos de reconstruccién el mismo material empleado en la
construccion de la base.

« Barrido y Soplado:

La base a imprimar debera ser cuidadosamente barrida y soplada en forma tal de eliminar
practicamente de ella el polvo y todo material suelto. Las operaciones de barrido y soplado
mecanico debera ser complementadas, cuando fuese necesario, mediante el barrido con
cepillos 2 mano. Si el viento llevara sobre la base a imprimir, polvo proveniente de las
banquinas o de algun desvio, se subsanara este inconveniente, regando con agua las zonas
gue correspondan.

¢ Aplicacion del Material Bituminoso Imprimador:

- Cumplida as condiciones de los apartados anteriores, se procedera a aplicar el material
bituminoso.

- Antes de iniciarse la aplicacion del material bituminoso, debera delimitarse perfectamente
la zona a regar, mediante la ejecucion de dos (2) pequefios rebordes de suelo que
asegurara posteriormente una alineacién correcta del borde del tratamiento a ejecutar o
bien se tenderan delgadas sogas en todo el largo de la seccidén a regar, o se empleara
cualquier otro procedimiento aprobado por la Inspeccion.

Como guia del conductor del distribuidor de material bituminoso, se podra utilizar el
reborde o las sogas aludidas o bien preferentemente una delgada soga o similar, que se

colocara a una distancia fuera de la zona de regado. No se permitirda que en ninglin caso
se agote completamente el mataerial bituminoso del eamién distribuidor, al final de una
aplicacién. Con el objeto de obtener juntas netas, sin superposiciéon de riegos, al
comienzo y final de cada apiicacién, debera colocarse en todo el ancho de la zona a
regar, chapas o papel en una longitud tal que permita con seguridad al operador de riego,

iniciar y finalizar la aplicacién, cuando el distribuidor se desplace a la velocidad uniforme
necesaria para obtener el riego unilario establecido.

- No se comenzard a regar el material bituminoso ligante en cada nueva jornada de
trabajo, antes de haber probado !a uniformidad de! riego, cbservando que todos les pices
funcionen normalmente como lo expresan las Normas de £nsayo V. N.-E-29-68 "Control
de Uniformidad de Riego de Matariales Bituminosos” de la D.N.V. Estas comprobaciones
ceberén hacerse sobre las cunetas, banquinas o sectores fuera de |2 zona de obras. Si

resultase necsasario, los picos seran calentados antes de cada descarga, la bomba y
barra de districucion limpiadas con kerosene o gasoil al final de cada jornada de trabajo.

- No se permitira la ejecucion de ningun riego con material bituminoso ligante si 3
temperatura ambiente a la sombra es inferior a 5°C. Tomadas las precauciones
anteriores, se procedera a dar una aplicacion de material bituminoso imprimador.

3.2.2.Carpeta Asfaltica

..:,._c-———-"‘_—

e
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Se refiere a la ejecucién de pavimentos flexibles, por medic de frentes de trabajo
simultaneos e independientes si fuere necesario, en ios sitios y éreas ordenados por la
Inspeccion.

Este pavimento sera ejecutado mediante el recubrimiento de tales areas con mezcla
asfaltica en caliente, Tipo “A" - Gruesa, esparcida y distribuida en espesores varios,
produciendo una superficie uniforme, con la lisura y rugosidad superficial adecuada. La
calidad de la mezcla bituminosa a emplear y sus componentes debera cumplir en un todo
cen las caracteristicas y exigencias establecidas.

Se practicara una completa y perfecta limpieza del area mediante barredora- sopladora y
cepillos. Previamente y con la antelacién establecida en los item respectivos, se deberan
haber ejecutado los correspondientes riegos de Imprimacion y de Liga, los cuales deberan
haber sido aprobados por la Inspeccion antes de autorizar la colocacion de la mezcla
esfailica. El riego de imprimiacion deoera ejecutarse con una anteiacion minima de 46 horas
z la colocacion de la carpeta, y debera ser manienido en perfectas condiciones hasta el

momento de su recubrimiento. No se comenzara a regar el material bituminoso ligante en
cada nueva jornada de trabajo. antes de haber probado la uniformidad del riego, observando
aue todos los picos funcicnan normalmente como lo expresan las Mormas de Ensayo V. N.-
£-29-68 "Control de Uniformidad de Riego de Materiales Bituminoscs”, de la D.N.V. Estas

comprebaciones deberdn hacerse sobre las cunetas, hanquinas o sectores fuera de la zona
cde obhras. Si resultase neceszrio, los picos seran calentados antes de cada descarga, la

bomba y barra de distribucion limpiadas con kerosén o gasoil al final de cada jornada de
trabajo.

No se permitira !z eiecucion de ningun riego con material bituminoso ligante si la
temperatura ambiente a la sombra es inferior a 5°C. La Inspeccion fijara por orden escrita
que sera conformada por el Contratista, las cantidades y temperaturas de aplicacion, que
deberan estar comprendicos dentro de los limites especificados.

Se distribuira la mezcla asfaltica en caliente con los medios aprobados, compactandose con
radillos lisos y/o rodillo neumatico autopropulsado segun se ordene. No se permitira la
colocacion de capas de mezcla y su apisonado en espesores mayores compactados, de

0,08 m.

La mezcla asfaltica sera transportada con los medio adecuados que permitan el comienzo
de la compactacion a la temperatura adecuada; en caso de lluvias imprevistas o
humedecimiento de la calzada la mezcla no sera descargada hasta que la superficie de
aquella se encuentre perfectamente seca.

Si se observara cualquier tipo de irregularidad en la mezcla al llegar a la obra, sera
rechazada sin descargarsela.

No se permitira la colocacién de la mezcla cuando la temperatura ambiente sea 5° C ¢
inferior a la sombra.

Al finalizar los trabajos el area deberd quedar en perfectas condiciones y limpieza y las
adyacentes en las mismas condiciones en que se encontraban inicialmente. No deberan
quedar resaltos ni diferencias de niveles entre las areas ejecutadas y las adyacentes.

3.2.2.1. Condiciones para la Recepcion

Para la determinacién de las condiciones exigidas para la capa terminada, se extraeran
testigos con maquina caladora rotativa, los que seran trasladados per- eccion a la
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Division Laboratorio para su ensayo. La extraccion de dichos testigos sera a cargo del
Contratista y realizada indefectiblemente en presencia de la Inspeccidén de la obra, en los
sitios y con la frecuencia que la misma ordene. Esta extraccion de testigos debera realizarse
dentro de las 48 horas de terminada la construccidn de la carpeta.

En caso de no cumplimiento de los valores exigidos que se detallan mas abajo, el
Contratista tendra el derecho de solicitar la extraccion de mayor numero de muestras a fin
de corroborar o rectificar los resultados obtenidos y delimitar la zona de rechazo.

3.2.2.1.1. Densidad de Obra

La densidad media de los testigos ( DMTest. ) extraidos del tramo, debera ser igual o mayor
al 98% de la densidad Marshall media ( DMLaborat. ) de las probetas moldeadas
correspondientes a esa jornada de labor 6 al tramo correspondiente.

DMTest. > 98% DMLaborat.
Dd 1 = 0,98 x DMLaborat. — DMTest. x10 x A
0,98 x DMLaborat.

En caso que la DMTest. sea mayor de 0,98 X DML, no corresponde ningtin reconocimiento
adicional.

Si se verifica que el DMTest. es menor al 95% del DMLaborat., correspondera el rechazo
total del Tramo.

Los valores individuales de cada testigo, no podran ser inferiores al 95% del DMLaborat.,
admitiéndose soélo un 10 % de testigos con valores defectuosos por tramo. De no cumplirse
esta condicién, se aplicara un descuento sobre el precic del ltem de:

Dd 2 = ( n° total de testigos defectuosos - 0,1 ) x A
n° total de testigos

3.221.2. Espesor

De los testigos extraidos para la determinacion de la densidad de obra, o de los testigos
adicionales que dispdénga la Inspeccion, se determinaré el espesor medio; debiendo cumplir
las siguientes condiciones:

El espesor medio de los testigos ( EMTest. ) serd mayor ¢ Igual que el espesor tedrico de

proyecto ( Eproy. ), que equivale a 0,06 m.

Los espesores de cada testigo individual, deberan ser mayoras 6 iguales al 90% del espesor
tedrico del proyecto,. tolerando sélo un 10 % de testigos defectuosos por cada tramo a

verificar.

En caso de no cumplirse esta condicién, se aplicara un descuento sobre el tonelaje de
asfalto involucrado en el area A afectada, dado por:

De 2= ( n° total de testigos defectuosos - 0,1 ) x A n° total de iestigos
Cuando el EMTest. sea menor que el 0,85% del EProy., correspondera el rechazo del tramo.

Los descuentos descriptos precedentemente, son de caracter acumulativo entre si.
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9.2.2.1.3. Lisura, Perfiles Longitudinaies y Transversales

Despugs de tarminados los trabajos de compactacién de la carpeta, la Inspeccién controlara
Iz lisura superficial, mediante una regla de 3 m. de longitud, colocada paralela al eje y a un
g2liho transverzal al mismo; no deberan cbservarse luces mayores a 5 mm entre el borde
nienion de s egia iy .a superiice dei pavimento. Deberan ser corregidas las ondulaciones 0

denresiones Glig excadan los velores 2stablecidos 6 que ratengan agua en su superficie.

| 2 perdiente fransversal de! verfil no dehar? cer infericr al ©.2% ni superior al 0,4% de 12 del
provecto; tode deficiencia en aste sentido. debera ser igualmente corregido.

CoMPUTO Y CERTIFICACION
Las tareas del presente Iitenn ejecutadas en un todo de acuerdo a las presentes

especificacionus, salvo especifioacién en contrario que se indique en los Pliegos particulares
de cada obra, se¢ computaran y certificaran por Tn. (toneladas) de mezcla asfaltica

elaborada, colocada, compactada y aprobada.

£s2 valor s=rd coirpensacion el por tedes los trabaos, inciuyendo rmano de obra, equipos
y materiales, transporte de los mismos a obra, y todo otro gasto que demande la terminacion
total cie las 1areas.

[TEM i e: EJECUCION DE PAVIMENTO DE HORMIGON SIMPLE (m?)

1 GENERALIDADES

Las tareas de este rubro se refieren a la completa gjecuciéon del pavimento de hormigon
simple, en los espesores que se especifiquen en los planos del proyecto, incluyendo las
bocacalles de hormigon simple, cordones, cordones unificados y cordones cuneta, en los
casos gue asi corresponda. Esta tarea se llevara a cabo sobre capas aprobadas. Cuando se
lo juzgue conveniente, se recubrird la capa de asiento del pavimento, con un manto de
arena gruesa de un centimetro da espesor promedio, uniforme y perfilado. Para los testigos
extraidos de la calzada se exigira Resistencia Media Minima de 260 kg/cm2que corresponde
a un hormigén del grupo H-ll y clase F. La colocacion de los moldes sera aprobada,
debiendo corregirse toda deficiencia que ocasione diferencias entre molde y molde demas

de 1Tmm.

Si fuera necesario, luego de colocarse los moldes, corregir la base de apoyo rebajando o
levantando la misma en mas de 2 (dos) centimetros, se procedera a levaniar la iotalidad de
lcs moldes, reacondicionar la capa en cuestion y realizar nuevos ensayos para su

aceptacion.

Se cuidara especialmente la zona de apoyo de moldes, en areas de bordes o cunetas,
reforzando su compactacion.

La totalidad de las tareas de este rubro, se regiran por lo establecido en las presentes
especificaciones, Pliego Particular de Especificaciones Técnicas y ordenes de la Inspeccion.

La compactacion del hormigon se ejecutara cuidadosamente mediante reglas vibrantes de

superficie, el alisado y terminado superficial de la calzada se ejecutara con medios

aprobados que aseguren una adecuada terminacion superficial _en cuanto a lisura,
Ml
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rugosidad, galibo, respetando las cotas de disefio y produciendo un correcto escurrimiento
de las aguas, esta ultima condicion, es de cumplimiento obligatorio, siendo causa de
rechazo toda area que no asegure esta condicion, siendo de responsabilidad del contratista
asegurar las cotas y nivelacidon correctas para su cumplimiento.

El perfecto drenaje superficial, debera ser cumplido tanto en las areas construidas como en
las adyacentes.

Como parte integrante del equipo, se dispondra de un puente de trabajo para posibilitar las
tareas de terminacién de las losas.

En todos los casos, se limpiara el pavimento ejecutado, quedando finalizar las tareas y antes
de abandonar la zona, toda el area en condiciones de total librando al transito: dicho librado
al transito debera ser autorizado por la Inspeccion, y no se debera producir antes de los 21
(veintitin) dias de finalizadas las operaciones de hormigonado.

1.1. ENSAYOS DE LABORATORIO Y DOSAJE

La cantidad minima de cemento por metro cubico de hormigdn para pavimento, cordones
y/o cordones cuneta serd de 330 kg para satisfacer las condiciones de durabilidad y
resistencia al desgaste, independientemente de las condiciones de resistencia. El contratista
propondra un dosaje de acuerdo a los materiales a utilizar con esa cantidad de cemento
minimo, que sera aprobado por la Divisién Laboratorio de la Direccion de Obras Viales de la
Municipalidad de Cérdoba.

2. METODOS CONSTRUCTIVOS
2.1. CONSTRUCCION DE LA CALZADA

2.1.1. Previa a la colocacién y vertido del hormigén, deberda estar aprobada la superficie de
apoyo, la correcta colocacién de moldes, de eventuales armaduras, los dispositivos
que eviten su desplazamiento, y la adecuada limpieza de todos los elementos

intervinientes.

Las cotas de la superficie de apoyo seran las necesarias para que la calzada tenga el
espesor especificado para lo cual se implementaran los puntos de nivelacion
necesarios.

2.1.2. Cuaiquiera sea el procedimiento empleado para la construccion de la calzada, una

demora de mas de 45 (cuarenta y cinco) minutos entre la colocacion de los pastones
0 cargas consecutivas de hormigén, sera causa suficiente para suspender
inmediatamente las operaciones de hormigonado; en el lugar donde se produjo la
demora, el Contratista debera ejecutar sin cargo una junta de construccion. No se
admitiran juntas transversales de construccion cuya distancia a otra junta sea inferior
a 3,00 metros.

Toda porcion de hormigon empleado para construir la calzada serd mezclada,
colocada, compactada y sometida a las operaciones de terminacion superficial dentro
de un tiempo maximo de 45 (cuarenta y cinco) minutos.

En caso de emplear un fluidificante retardador, dicho tiempo maximo sera

establecido por la Inspeccion, pero en ningun caso excedera del tercio (1/3) de

tiempo de fraguado inicial IRAM 1662 correspondientes a las condiciones

ambientales de temperatura en el momento de la colocacién-dei;jﬁﬁﬁrgén. Toda
i
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2.1.3.

demora respecto de los plazos indicados sera causa suficiente para detener el
hormigonado hasta subsanar la dificuitad.

=l hormindn sa emplaars tal cunl resulte después /2 la descarga da la hormigonera;
no se admitird el agregado de egua para modificzr o corregir su asentamiento para
facilitar las operaciones de terrninacién de la caizada. Se empleara el minimo de
manipuleo para evitar segregaciones.

Durante la ejecucién de la obra el Contratista debera llevar a cabo ensayos
periddicos para verificar ias caracteristicas previstas. A tai efectc deberé determinar
por 1o menos la consistencia (asentamiento), por cientc totales de aire, densidad del
hormigon, tiempo de fraguado inicial y moldeo de probetas para la resistencia a
compresion. Estos ensayos se realizaran indevendientemente de los que lleve a
cabo la Inspeccion.

Los resultades de estos ensayos se registraran en un libro especialmente habilitado
a tal afzcio, en dorde tzmbidn se consignarin fas fechas de realizaciin de los
ensayos, las tempersturas v humecades ambientes ragistradas  mediante
tarmohigrografo. La informaciéon contenida en dicho libro debera ser exhibida a la
Inspeccién toda vez que ésta lo solicite. La falta en obra de este libro de resultados
serda causa suficiente para la suspensién inmediata de los trabajos, en el estado en
que se encuentren, por causa imputable al Contratista.

.2 Inspeccién realizard ensayos por su cuenta. en cualquier momento y sin
necesidad de aviso previo, a fin de verificar las caracteristicas y calidad del hormigén
vy sus componentes; los resultados que se obtengan seran comparados con los
obtenidos por el Contratista. En caso de discrepancia, se realizaran ensayos
conjuntos o simultaneos hasta obtener resultados comparables. -

Para la determinacion de ensayos de resistencia a la compresién se moldearan
rrobetas cilindricas de 15 (quince) centimetros de diametro y 30 (treinta) cm. de
altura aproximados. L2 preparacion y curade en obra y/o laboratorio de probetas para
evaluar la resistencia, s= realizara en un todo de acuerdo a la Norma IRAM 1.542
"Preparacién y curado en obra de probetas para ensayos de compresion y de
traccién por compresion diametral’. identificandose la muestra de la cual proviene y
la clase de hormigdn. Y seran ensayadas en un todo acorde a la Norma IRAM 1546.

De cada muestra de hormigén fresco, se moldearan como ninimo cuatro (4)
probetas cilindricas norinalizadas, para ser ensayadas a compresion axial, 2 (dos) de
ellas a 7 dias y las otras 2 (dos) a 28 dias; cada juego de dos probetas de cada
edad, constifuird un ensayo o resultado de un ensayo. El resultado de cada ensayo
serad el promedio aritmético de las resistencias a compresion axial de las dos
probetas de la misma edad; debiendo descartarse el ensayo en el cual exista una
dispersion mayor del 15 % (quince por ciento) entre dichas dos probetas. Los
resultados de los ensayos estaran corregidos por su edad vy relacién altura/diametro,
como lo indica la norma de ensayo correspondiente.

Los resultados de estos ensayos sobre probetas moldeadas tendran solamente
caracter informativo sobre la calidad del hormigén y no se tendran en cuenta para la
recepcion de la calzada, pero teniendo en cuenta que la calidad del hormigén
provisto, se controlard en un todo de acuerdo con lo especificado en el Articulo *
Provision de Hormigdn para pavimentos”, tanto en el caso de que el material provisto

1]
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esté a cargo de un proveedor distinto del ejecutor de la calzada, como cuando el
mismo contratista elabore su propio hormigén.

El contratista debera proveer los moldes en cantidad adecuada, asi como el equipo,
instrumental de ensayo, operadores, y mano de obra necesarios para el moldeo y
ensayo del hormigdn.

2.2. DISTRIBUCION DEL HORMIGON

Previamente a la colocacién del hormigén deberan adoptarse los recaudos para evitar la
pérdida de agua del mismo a través de la superficie de asiento, ya sea mediante riegos de
agua, si las condiciones de estabilidad de la subbase lo permiten y la Inspeccion lo autorice,
o mediante la interposicion de elementos impermeables o riegos bituminosos de
imprimacion.

Con toda celeridad se procedera a desparramar y compactar el hormigén con los medios
autorizados correspondientes a cada caso, estando prohibida la adicién de agua durante
estas operaciones. Después de la colocacion del hormigén en ningun caso podran
transcurrir mas de 15 (quince) minutos sin que se hayan realizado las operaciones de
distribucion y compactacion. Una demora mayor sera causa suficiente para detener el
hormigonado hasta reparar las deficiencias. La distribucién del hormigén se hara empleando
palas, guedando expresamente prohibido el uso de rastrillos.

2.2.1. Eitiempo de vibrado sera el estrictamente necesario para lograr la maxima densidad
y compacidad de la masa. El hormigén colocado junto a los moldes y a las juntas se
compactara antes de comenzar las operaciones de terminado con vibradores
mecanicos insertados en la mezcla y accionados a lo largo de la totalidad de los
moldes y juntas. En toda compactacién por vibracion, cualquiera sea el tipo de
vibrador utilizado, la operacion sera interrumpida tan pronto se observe la aparicion
de agua o lechada en la superficie o la cesacién del desprendimiento de grandes
burbujas de aire, con el fin de evitar la segregacién de los materiales que componen
el hormigdén. No se parmitird que el parsonal pise el hormigén frezco sin calzado de
aoma para evitar que se lleven al mismo sustancias extrafias y una vez compactado,
no se permitiréa que se pise. La colocacion del hormigon se haréa en forma continua

entre las juntas y sin ningun dispositivo transversai de retencion.

2.3. MOLDES LATERALES FIJGS

2.3.1. Los moldes laterales seran metalicos, de a'tura igual al espesor de la losa 2n los
bordes, libres de toda ondulacion y en su coronamiento no se admitira ondulacién
alguna. El procedimiento de unién a usarse entre las distintas secciones ¢ unidades
que integran los moldes laterales deberan ser tales que impidan todo movimiento o
jueco entre los mismos.

Los mo'des seran de chapa de acero de 6 (seis) milimetros 0 mas de espesor y
tendran una base, una seccion transversal y resistencia que les permita soportar sin
ceformaciones o asentarmnienios las presiories originadas por el hormigon a
culccarse, 2l impacto y vibraciones causados por & equipo empicado &n el proceso
constructive. Los moides para cordones deberan responder estrictamente ai pertil
indicado en los planos del proyecto. La vinculacién de éstos con los moldes laterales
se hara de manera tal que una vez colocados, el conjunto se comporte como una
Unica pieza en lo que a rigidez y firmeza se refiere. la longitud de _cada tramo de
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2.3:2.

2.3.3.

2.3.4.

2.3.5.

malae en Ins alinearmisntos recios sera de 3 (ires) metres y 2! ancho de su base de
apoyn sera de 20 centimetros como minime. Les clavos ¢ estacas deberan tener un
diametro y longitud adecuados a fin de asegurar el cumplimiento de lo expresado
anteriormente, considerandose come minimo un largo de 60 centimetres y un
diametro de 25 milimetros.

L2 superficiz de apovo de los moldes ceperd ser iniensamente consolidada y
perfectamente niveisda a fin ae evitar ! desplazamiento de los moldes una vez
colocados, anto en sentido vertical como norizontal. Las superficies interiores de los
moldes deberan limpiarse convenientemente, y rociadas o pintadas con productos

anti adhesivos para encofrados. En las curvas se emplearan moldes preparados para
aiystarss 2 ellas de modn tal que el borde no sea el de ura poligonal con los vértices

redendeados.

0% Yoo o i B Bmvimr sl Fmome e Y s wpintigsas) e osgee legumedoaplorm o pvmmadinment By o
J:?D;l_l\.' adiavesede s s o se penutirG, pala Aardanos, 1 consiruccion de
rallencs oo suelos u oolro material. Cuando sea nacesalio un sczién adicicnal, la
fmspacidn podrd exigic la colocacion de axizias apopadas debajc 12 iz zéee de los
molde2s pars asegurar 2 apoys reguendeo.

JUna vez ocolocados ius rauides e su posicién definitiva, no se oierarad una
deswvizcion mayvor de: 1 (un) milimetro antre las juntas de los mismos; la subbase
debera esiar convenientemeariia parfilada y controiados los niveles por la inspeccién;
la superfivie de apoyo de la calzada tendrd la compactacién y niveles
corresperidientes y estara libre de todo material suelto y de materias extrafias. Sélo
entorices se procedera a verer el horrigon, comanzando por € eje de la calzada y
simedicamente nacia arsos costadoes.

Se tomaran todas las precauciones necesarias para que la cara vista del corddn sea
perfectamente lisa, sin sowiaduras, no permitiéndose aplicar revoques de mortero

sobre los mismos.

En obra existira una cantidad suficients de moldes como para permitir la
parmanencia d2 los mismos 2in su sitio por Ic menos durante 12 (doce) horas
despuss de la colocacion y  terminacion del hormigdén. Este periodo sera
incrementado cuande las condiciones climéticas o las bajas temperaturas lo
requieran, a juicio de Ia Inspaccidn

La distribucion del hormigén se hara preferentemenie por medios mecanicos;
cualguier método que se emplee, no aebera producir segregaciéon de los materiales
componentes. No se permitirda el rnovimierito del hormigén ya compactado con
fratases u otros medios.

La ccmpactacion del hormigén se hara exclusivainente por medios vibratorios; para
ello, el Coniratista debera disponer en obra equipas tales como reglas, pianchas o
pisones de accionamiento mecanico. El sistema vibratorio podra ser tanto externo
como interno, capaz de vibrar con una frecuencia comprendida entre 3500 (tres mil
quinientos) y 5000 (cinco mil) ciclos por minuto. El dispositivo vibrador deberé estar
constituido por una o mas unidades de manera que la ampiitud de la vibracién resulte
sensiblemente uniforme en todo el ancho de la calzada o la faja que se hormigones.
Cuando se utilice mas de una unidad vibratoria, las misn:as se ubicaran espaciadas
entre si, siendo su separacién no mayor que el doble del radio del circulo dentro del
cual la vibracién de la unidad es visiblemente efectiva. En los casos en que se use
una Unica unidad vibratoria de tipo externo, la misma sera mantenida sobre la placa
enrasadora de manera de transmitir a ésta y por su intermedicat-hermigon, el efecto
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de vibrado en forma uniforme. La utilizacién de mas de una unidad vibratoria se
permitira solamente en el caso de que las mismas actlen sincronicamente. La
unidad vibratoria tendra dimensiones compatibles con el area a hormigonar y con el
desplazamiento del equipo en funcionamiento. Cualquiera sea el tipo de vibracion
utilizada, el hormigén debera quedar perfectamente compactado, sin segregacion de
sus materiales.

El Contratista dispondra de por lo menos 2 (dos) vibradores portatiles de inmersién
para la compactacion del hormigon de cordones y en aquellos sitios en donde no sea
factible el empleo de regla, placa o unidades vibratorias independienies. No se
admitira el uso de pisones o elementos no vibratorios.

2.3.6. La terminacion superficial se realizard mediante fratases, correas u otros medios
autorizados por la Inspeccidon. Bajo ningln aspecto se empleara el fratas para
distribuir, quitar excedentes o rellenar con hormigdén. De ser requeridas estas tareas,
se efectuaran por otros medios y se procedera a recoinpactar el hormigon dentro de
los 30 (treinta) minutos de haberse colocado el hormigon. Queda expresamiente
prohibido el agregar agua a la superficie del pavimento para facilitar las tareas de
fratasado.

2.4. JUNTAS DE DILATACION

Se construiran con maierial compresible de un espasor de 2,5 cm y una altura de 3 cim
menor que el pavimento a ejecutar. No obstante, lo incgicado, el contratista podra utilizar otro
sistema constructivo, que garantice el paso de carga y la libre dilatacion, aprobado
previamente por la Inspeccion.

2.5. JUNTAS DE CONTRACCION Y DE CONSTRUCCION

Seran simuladas a borde superior y ubicadas de tal modo que los paiios que se forman no
tengan superficies mayores de 35 m2, salvo modiiicaciones en contraric por parte de la
Inspeccion.

Las juntas deben realizarse por aserrado con maquina cortadora a sierra circular, que sea

capaz de lograr un rendimiento compatible con el area de trabajo dentro del tiempo
estipulado, antes de que el hormigén produzca tensiones con el riesgo de agrietamiento de
las losas.

El aserrado se deberd llevar a cabo dentro de un periodo de 6 a 12 horas, como minime y
siempre dentro de la misma jornada de labor en la que se ejecuté el hormigonado, pudiendo

reducirze dicho tiempoe en épocas de verano, accrde a las érdenes de la Inspaccion.
La profundidad del corte sera 1/3 del espesor de la losa y €l ancho en ningun caso excedera
de 7 mm,

Se debera tener especial cuidado en la construccion de juntas en hedenes, o zonas de
escurrimiento de aguas, de tal manera que aquellas nc coincidan con los sectores conds
exista dicho escurrimiento, debiendo desplazarlas un minimo de 0,60 matros.

Las juntas deberan ser rectas. Como maximo se aceptard una desviacion de 1 (un)
centimetro en tres metros. En caso de constatarse desviaciones que excedan del valor
indicado, la Inspeccién podra aplicar una penalidad equivalente al precio actualizado de un

de junta wngitudina! defeciuosa.

metro cuadrado de pavimento por cada junta transversal defectuosa o pur cada 10 metrog-—=.
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2.6, SELLALO DE JUNTAS

Se gzcutard dospags de haber proczdido & la perfecta Imnieze de la mismas, aflojando,
rarnovierce v oexirovendo tode malerizi extralfio que pueda eristir en ellas, hasta una
profundidad roirine d2 5 cm, tanto e pavimento, cordde y corddn cuneta, empleando las

Farremientns adeniiadas con harrido, soclado, cepillada z2cado. seqiin fuera necesario.

Se ejecutaran las operaciones en una sectiencia ordenada tai que no se perivoiguen areas
impiadas. oen oparacienes posterioves. Se sellzrir 2<imiema qriates o fisures qua puedan
haherse nroducido. si asi lo indicara 'a 'nspeccién.

Sa deberz r ot cor todo el eguivo necesario para carla “enie ds trabajo.

Se pintaran previamente ias caras de las juntas y la supericie expuesta en un ancho de 2
cm a cada lado con rnaterial asféltico £R-1, sobre la supsificie seca y limpia, asegurandose
urna edecuada adnerencia y recubrimiento. El seliado se ejecutard vertiendo una mezcla
intma ae aguilran (preferenternents en panes) con Mmaieiial vituminoso tipo ER-1, en
propoicin apioalniaca de mezola 1.1 zn voiumen, dogilicazon gae puede sei variada a fin
ae que el producio sellante a lo largo de su vida util, manteriga caracteristicas de una
masilla espesa, rechazandosela si muestra tendencia a tornarse guebradiza o cristalizarse,
o permanecer en esiado fluido. Se vertera el sellante para lograr su adecuada penetracion,
en dos coladas sucesivas. para gue, al enfriarse la primera, se complete el espesor con la
sequnda, quadanda el material sellante cen un cequefio resalto de no mas de 3 mm, sobre
e' pavimerto v aribtiendo transversalmente, todo el 2nthn de la junta. Si hubiera mediado
alguna circunstancia que hubiese perjudicado la limpieza entre ambas coladas, se limpiara y
de ser necesaric, se pintara nuevamente con ER-1 ia zona expuesta antes de la segunda
colada.

La preparacion de los materiales se hara en hornos fusores de calentamiento indirecto, no
sobrepasandose las temperaturas admisibles de cada maieriai ni manteniendo un mismo
producio Stuiminoesy en caientamiento por periodos prelongadios.

Se eliminarz todo meaterial excecente del aresa pintada.

Se podran ofrecer alternativas en cuanto a los métodos, materiales y/o procedimientos para
las operaciones de sellado, los cuales deberan estar sélidamente fundados en cuanto a
antecedentes, experiencia y certificacion del buen comportamiento a lo largo de un periodo
prolongado de vida 0til; aportando elementos de juicio y demostrando fidedignamente el
beneficio dei empleo de toda alternativa con respecto de la propuesta basica del pliego.
Estos trabajos estar incluidos en el precio del pavimento.

2.7. CURADO DE HORMIGON DE CALZADA

Concluidas todas las tareas de terminacion del firme de hormigon, se debera realizar el
curado mediante alguno de los siguientes métodos, previa autorizacion de la Inspeccién.

2.7.1. Métodys cori curado inicial:
Previamente al curado finai del pavimento, este serd orotegido cubriéndolo con

arpillera humedecida tan pronto el hormigén haya endurecido lo suficiente para que
ésta no se adhiera.

La arpillera protectora se colocara en piezas de un ancho no menor a un metro (1m),
ni mayor de dos metros (2m) y de una longitud adecuada, en forma en que cada
pieza se solape con la contigua en unos quince centimetros (15 cm), rociandola con
agua para asegurar su permanente humedad hastza el momenWos moldes.
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En ese momento se sellaran las juntas y se procedera al curado final segun lo
siguiente:

2.7.1.1. Inundacién: sobre la superficie del firme se formaran diques de tierra o arena,
que se inundaran con una capa de agua de un espesor superior a cinco centimetros (5 cm)
durante diez (10) dias como minimo; deberan recubrirse los bordes de las losas, con tierra o
arena humeda. Se recubriran los bordes de las losas.

2.7.1.2.  Tierra inundada: Sera distribuida una capa de tierra y arena, de manera uniforme
gue se mantendra permanentemente mojada por un plazo no menor de diez (10) dias.

2.7.2. Métodos sin curado inicial:

Compuestos liquidos: El contratista podra proponer el curado mediante el
recubrimiento de las superficies expuestas del pavimento con productos liquidos
capaces de formar una pelicula impermeable resistente y adherente.

La eficacia de estos productos se establecera antes de su utilizacién, de acuerdo con
las normas IRAM 1672 y 1675 para lo cual el contratista debera proveer a la
Inspeccion de muestras en cantidad suficiente para la realizacion de los referidos
ensaycs con veinte (20) dias de anticipacion. En caso de que los ensayos
correspondientes no se puedan efectuar en el Laboratorio de la Direccion de Vialidad
Municipal, éstos se realizaran por oira entidad, estando los gastos que demanden los
ensayos, a cargo exclusivo del contratista.

Ademés, el control de calidad de estos productos podra realizarse en cualquier
momento durante el transcurso de la obra, cuando la Inspeccién lo juzgue necesario.

El producto elegido debe mostrar, en el momento de su aplicaciéon, un aspecto
homogéneo y una viscosidad tal que permita su distribucion satisfactoriamente y
uniforme mediante un aparato pulverizador adecuado. Este aparato debera ser de
accionamiento mecanico y debera llevar un tanque provisto de un elemento agitador
y un dispositivo que permita madir con precisién la cantidad de producto distribuido.
El liguido debe aplicarse a las 2 (dos; horas del hormigonado como maximo y
siempre debera garantizarse un espesor de la pelicula adecuado a la época del afo
en g.Ja Se trabaje y a las condiciones ambientales del memento. La :nspeccién estara
facultada para ordenar el cambio de dosificacion o de los materiales, la intensidad de
riego y técnicas de colocacion, cuando a su juicio deba asegurarse la correcta

proteccion del hormigon.

2.7.3. Laminas de Polietileno y ofras: También podra efectuarse el curado cubriendo la
superficie expuesta del hormigon, con laminas de polietileno u otras de
caracteristicas similares que el material cumpla con las Normas A.A.S.H.C.M. 171-70
0 AS.T.MC.- 171.

Las laminas deberan extenderse sobre la superficie y bordes de las losas y
mantenerse en contacto con ellas, colocando tierra o arena por encima, en
cantidades suficientes.

No dzberan presentar roturas u otros dafos que pudieran conspirar contra la
eficiencia del curado; las laminas se mantendran y conservaran en perfecto estado
sobre el pavimento, por un periodo minimo de diez (10) dias.

Las laminas deberan colocarse inmediatamente de que el pavimento de hormigén lo
parmita, cubriendo ! pavimento en sentido transversal. Rara-—
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iuntzs s levantaran, en 2l sitio indicado y concluida la operacion, se volveran a
colocai.

2.7.4. Dtros Métodos:
c! contratista podra empiear cualquier u otro meétodo de curado, siempre gue
cornoruebe fehacientemente su eficiencia, previa autorizacion de la Inspeccion.

2.7.5. Curade refcizado:
Cuando las condicionas climaticas sean tales que se requiera la ejecuciéon de curado

reforzado, vy se decida hormigonar, se debera cubrir la superficie del firme de
hormigdn con elementos que permitan aislarlo de las inclemencias del clima.

Parz ei caso de temperaturas inferiores a los 20° C, se podra emplear planchas de
polietieno expandido g 10 mm de esoesor como minimo 0 mantos de lana de vidrio

0 2lgun oo aislante termico

En todos los cascs, €l conmatista propondra el metodo de curado reforzado a
emplear, el que debera contar con la aprobacion de la Inspeccion previamente a su
uso. -

Se podran ofrecer alternativas en cuanto a los métodios y/o equipos de limpieza, y
materialas para sellado, los cuales deberan estar sélidamente fundadas en cuanto a
antecadentes, experiencias y certificacion del buen comportamiento de los materiales
propuestos a lo largo de un periodo prolongado de vida util, aportando todo elemento
de juicio y demostrando fidedignamente el beneficio del empleo de toda alternativa
con respecto a la propuesta basica de Pliego.

3. PROTECCION DEL HORMIGSiv
E: contratisia debera proteger adecuadamente la superficie cei hormigon, para lo cual
colocard oamicadas o barreras, en lugares apropiados para impedir la circulacién.

Tambien mantendra un ndimero adecuado de cuidadores para evitar que se remuevan las
barreras o barricadas antes del librado al transito, que transiten personas y/o animales muy
especialmerite 2n ias primeras veinticincs (25) horas.

En las noches se emplazaran en las baireras, en todo sitio de peligro, faroles con luz roja
del tipo aprobado por la Inspeccion. Cuandc las necesidades de la circulacion exijan el cruce
del hormigén, el contratista hara colocar puentes u otro dispositivo adecuado para impedir
gue se daiie ei mismo.

Estos trabajes seran por cuenta exclusiva del contratista no obstante esta precaucion, si se
produjeran dafios en las losas se corregiran de inmediato.

4. LISURA SUPERFICIAL

Se verificara la lisura superficial obtenida en el pavimento, medida en sentido longitudinal,
mediante regla de 3 metros. En base a ello, no se debera detectar irregularidades superiores
a los 4 mm. Existiendo deformaciones del pavimento correspondientes entre 4 mm y 8 mm,
el contratista a su cargo, debera proceder a corregir esas deficiencias mediante el
pulimento, dejando la superficie con el adecuado grado de rugosidad superficial. En su
defecto, de no practicarse el pulimiento, se dara opciéon de aprobar el pavimento,
imponiendo una penalidad del 10% (diez por ciento) sobre las areas defectuosas. El
7
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descuento se aplicara al precio unitario del pavimento, solamente en el computo realizado
sobre las areas involucradas y se detallara esta penalidad en forma discriminada en la
planilla correspondiente.

Superado el valor de 8 mm, se considerard el area como de rechazo, debiendo ser
demolidas o reconstruidas a cargo del contratista, tanto en lo referente a la provision, como
a la ejecucion del area.

5. TERMINACION DE LOS TRABAJOS

El contratista debera tener especial cuidado en la terminacién de los trabajos, no dejando
descalzadas las zonas laterales al sacar los moldes de base, a cuyo efecto procedera a su
inmediato relleno y compactacién.

6. CORDONES CURVOS Y RECTOS

Estos cordones rectos y curvos, se ejecutaran con las mismas caracteristicas del hormigén
empleado en la calzada y unificados con ellos, conjuntamente con el hormigon de las losas.

Su perfil obedecera al indicado en los planocs. El radio de los cordones curvos se medira a
borde externo del cordén.

En correspondencia de la junta de dilatacion de la calzada se construira la del cordén de un
ancho maximo de 2 (dos) cm, espacio que sera rellenado con el material para tomado de

juntas.

Se deberan dejar previstos en los cordones los rebajes de enfradas de vehiculos y orificios
de desagle de albanales.

6.1. ALINEACION DE CORDONES

No se admitiran cordones alabeados ni mal alineados, controiados mediante regla recta de 3
(tres) metros de longitud. En dicha longitud no se admitiran desviaciones mayores de 1 (un)
centimetro. Si los errores de alineacidén superan 1 ¢ (un centimetro), seran corregidas por
el Contratists, demoliendo y reconstruyendo sin pago adicional alguno la zona afectada.

Para los casos de cordones de isletas o curvas rige un criterio similar, aplicando los radios y
formas geométricas del preyecto.

6.2. EJECUCION DE CORDONES CUNET,

Las tareas de este rubro se refieren a la ejecucion de ccridones cuneta unificzdos en las
zonas, areas y aimensiones indicados por la Inspeccién, y acorde a los planos tipo, oficiales;
las tareas se ejecutaran en base a lo especificado en ia descripcion de los rubros
respectivos, en cuanto hace a la reparaciéon de la base de apoyo de los mismos, remocion

de matericles existentes, y provision del hormigon en obra, rigiendo las mismas
especificaciones y tolerancias que en el rubro pavimentos de hormigén.

Con el aditamenio de que en caso de cordones cuneta no se admitiran deficiencias en
cuanto al iibre escurrimiento de las aguas, siendo obligacion del contratista el nivelado
correcto para evitar en todo sitio acumuiacion de las rismas, todo lugar en que se
observaren aeficiencias de este tipo, serd obligacion demoler y reconstruir adecuadamente
ei cordon cuneta.

—
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La ejecucion de los cordones se realizara simultaneamente con la cuneta, con una
diferenc.z o maver de 3 2 6 horas depandiendo de ias condiciones climaticas y siempre
dentro de la misma lornada de labor. En casos excepcionales que por razones de fuerza
mayor no se pueda ejecutar simulidneamente el cordén con la cuneta, con la autorizacién de
la Inspeccion, ios cordones seran armados, reforzados con estribos de & 6 mm colocados
cada 30 cm. y 2 (dos) hierros longitudinales del mismo diametro en la parte superlor,
debiendo los mismos ser atados con alambre y cortados en coincidencia con las juntas de
contraccion ia armsdura tendra un recibrimiento sunerior y lateral minimo de 2 cm e ira
introducida en la losa un minimo de 2/3 del espesor de la misma.

Acorde @ 'as drdenes de la Inspeccior, 'vs cordones cuneta seran ejecutados en anchos
totales, &s decir medidas exiernas, enire 0,80 a 1,20 . Tanto 1os cordones, su armadura
como zouna ae cunetas, se ejecutaran en un todo acorde a lo especificado.

El contratista debera tener espaciail cuidado en ia terminacién de los trabajos, no dejando
zonas laieraies, al sacar los moldes, descalzadas, a cuyo efectc procedera a su inmediato
rellenc y compactazion manual.

Asimismo, se debera ejecutar con los materiales aptos correspondientes, la junta entre
corddn v vereda, (con su conirakiso), avitando en toao momento la posibilidad de ingreso de
agua por detras de dichos cordones, debiendo hacerse cargo, asimismo de |la conservacion
de dicha junta.

7. CONDICIONES PARA LA RECEPCION

7.1. CONSIDERACIONES GENERALES

Cualquiera sea el meétodo empleado para dosar los materiales, lo mismo que el
procedimiento de vibrado y compactacién, el hormigén slaborede deberé cumplir con los
requisitcs de resistencia vy calidad que se especifican en e! presentz articulado, lo
establecido en los Articulos | v |l del presente Pliego y lo especificado en el articulo
Provisién d= Hormigén para Pavimentos en todo lo que no se opanga a lo establecido en el
presente articulo.

7.2. EXTRACCION DE TESTIGOS

7.2.1. Para verificar el espesor, la resistencia y la consecuente capacidad de carga de la
calzada terminada, se cxiraeran testigos mediante sondas o maquinas caladoras
rotativas aprobadas por '2 inspeccion y en un todo acorde a la Norma IRAM 1551.
Tales testigos seran cilindricos, de diametro aproximado de 15 (quince) centimetros,
los que seran ensayados a compresion axial. Antes de iniciar la extraccion de los
testigos, la Inspeccién de Obra fijara en un plano, los limites de los tramos o zonas y
la ubicacion de los testigos con su espesor tedrico determinado de acuerdo con el
perfil transversal de la calzada.

Una copia de este plano se entregara al Contratista ¢ su Representante Técnico. Los
testigos se extraeran en presencia de los representantes autorizados de la
Inspeccion y del Contratista, labrandose un Acta en donde conste: la identificacion de
los testigos extraidos, lugar y fecha de extraccion, fecha de ejecucion de las losas. El
Acta seréa firmada por los representantes de las partes. La no presencia del
representante del Contratista no invalidara la extraccién e implicard que se cuenta
con su conformidad. El embalaje, custodia y envio de los testiggi@ﬂggl laboratorio
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de la Municipalidad sera por cuenta del Contratista. La inspeccion dara las
instrucciones necesarias y adoptara las precauciones que correspondan a fin de
asegurar la autenticidad de los testigos extraidos y su perfecta identificacion. Cada
testigo se identificara por: nombre de calle y su ubicaciéon en ésta, numero del
testigo, fecha.de hormigonado y nombre del Contratista. Todas las inscripciones se
efectuaran en las caras laterales y nunca en las bases con tiza grasa u otro elemento
que permita mantener legible las mismas hasta el momento de su ensayo.

Si una vez realizadas las determinaciones sobre los testigos, el contratista o su
representante técnico consideran que los resultados obtenidos no son bien
representativos del pavimento construido en ese tramo, podran solicitar, en forma
escrita y en el mismo instante de haber sido notificados, que se realicen nuevas
extracciones de testigos del mismo tramo. En este caso se considerara la totalidad
de los resultados obtenidos con todos los testigos extraidos para determinar las
condiciones de recepcion o de rechazo del tramo.

Si se omite la anterior solicitud se considerara que el contratista esta conforme con
los resultados obtenidos.

7.2.2. Los testigos se extraeran en secciones perpendiculares al eje de la calzada, evitando
las juntas y las eventuales armaduras, a razén de 2 (dos) testigos por cada seccion
transversal. Estas secciones se ubicaran:

1) a 1 (un) metro de uno de los bordes de la calzada.
2) proximas al eje de la calzada.
3) a 1 (un) metro del otro borde, prosiguiéndose asi en forma alternada.

7.2.3. Edad del Ensayo
Las extracciones se realizaran con tiempo suficiente como para ejecutar los ensayos
de compresion a la edad de 28 (veintiocho) dias, pero no antes de que el hormigdn
tenga una edad de 14 (catorce) dias y salvo que la extraccidon de los testigos se haya
producido por. excepcion vy por motivos muy bien fundados, después de ese lapso o
sin la suficiente anticipaciéon para practicar el ensayo.

Cuando por razones de baja temperatura sea necesario prolongar el periodo de
curado, los ensayos se realizaran a dicha edad de 28 (veintiocho) dias mas el
numero de dias en que se debid prolongar el curado. La resistencia obtenida se
adoptara como la correspondiente a la edad de 28 (veintiocho) dias. No se
computaran los c'ias en que la temperatura del aire haya descendido por debajo de
los 5 (cinco) ° C.
No obstante, bajo ninglin concepto se ensayaran testigos cuyas edades sean
superiores a cincuenta (50) dias.
En caso de que los testigos no hubieran podido ser ensayados a la edad de
veintiocho (28) dizs, la resistencia obtenidz a la edad del ensayo sera corregida por
edad, mediante la siguiente exprasion:
Ra = R
1+ d - 28
220
En donde:
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R28 = Kasistencie sspecilica de -otura corregida a ia edad de 28 dias.
Rd = Rasislancia especiiica e rofura a la edad de d dias.

d = Blumeic Jde dias conlados 2 partin ge ia fecha Je hormmigoneado.

7.2.4. Se denaminara ‘muesta” a cada conjunte de 2 (dos) testigos cerrespendientes a una
misma seccion transversal de (a calzada entre dos juntas transversales consecutivas.
Se extraeran por io menos 3 (tres) muestras por cada dia de trabajo y no menos de 1
(unag) muestra por caca 400 metros cuadrados de calzada o fraccion menor
ejecutzda por dia. Los ensayos de resistencias se efectuaran sobre testigos libres de
defeclos visicles. y que no hayan sido perjudicades en el procese de extraccion.
Torio tesiioo defectuoso a wicio oe la inspeccion, sera reemplazado por otro extraido
Inmediatamente desouas da constatada la deficiencia, dentro de un radio de 1 (un)
mefro del testigo a nuier reemplaza.

7.2.5. Dentro de las 48 horas (cuarenta y ocho) de realizadas las extracciones, el
Contratista hara relienar las perforaciones con hormigén de las mismas
caracteristicas que el empleado para la construccién de la caizada, efectuando el
curado pertinente con los procedimientos autorizados,

7.2.6. Ei Conaatlista proveera &l equipo y personal necesarios para realizar las extracciones
c¢ ios testigos y serd responsable de que las mismas se ejecuten en término y en las
conaiciones correctas. Solo en casos de fuerza mayor debidamente justificadas, se
admitira que los testigos se extraigan como maximo, cuando el hormigén con que se
construyo las losas alcance ia edad de 30 (treinta) dias. Aquellas secciones en las
cuaies no se hubieran extraido las muestras de calzada dentro del plazo maximo
establecido como se indica precedentemente, no recibiran pago alguno y &n caso de
que ias secciones hubiesen sido ya abonadas, se realizara el descuento pertinente
en el Ceriificado siguiente.

7.2.7. Para el casc de obras de pequefias superficies (bocacalles, cuadras aisladas,
reposicion de losas, bacheos, etc.) se extraeran como minimo, 2 (dos) testigos por
area o unidad pavimentada. Si el contratista o su representante técnico consideran
gue los resultados obtenidos no son representativos del pavimento elaborado en ese
tramo, podran solicitar, en forma escrita y en el mismo instante de haber sido
notificado de los resultados, que se extraigan nuevas probetas para realizar las

determinaciones especiiicadas.

En este ultimo caso, se considerara el promedio de los resultados obtenidos con
todos los testigos extraidos, para determinar las condiciones de recepcion ¢ rechazo
del tramo.

Si se omite la anterior solicitud, se considerara que el contratista esta conforme con
los resultados obtenidos.

El contralor de los espesores y de |a resistencia se hara previamente a la recepcion
provisoria.

7.3. ESPESOR DE LA CALZADA

Se considerara como espesor medio de la losa de hormigon en el lugar de exiraccion de la
muestra, al promedio aritmético del espesor de ambos testigos que constituyen una
“muestra”. Se determinara el espesor de cada uno de los testigos, para lo cual se tomara
cuatro mediciones, una sobre el eje y las otras tres, segun los vértices de un triangulo
equilatero inscripto en un circulo de 10 cm de diametro, concentrico f[ & mencionado.
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El promedio de esas cuatro alturas medidas, sera la altura del testigo o sea espesor
individual.

Las mediciones se haran al milimetro redondeando el promedio al milimetro entero mas
préximo. El promedio se expresara en centimetros. Cuando el espesor medio de una
muestra sea mayor que el espesor de proyecto mas un 10 (diez) porciento, se adoptara
como espesor medio de la muestra el de proyecto mas un diez por ciento. No se
reconoceran pagos adicionales por espesores de calzada mayores que el establecido en los
planos y/o documentacion del proyecto.

Cuando el espesor del pavimento sea menor de 15 (quince) centimetros, el diametro de la
sonda rotativa sera el necesario para que la relacion h/d del testigo sea por lo menos igual a
1 (uno) pero en ningun caso dicho diametro sera menor que el doble del tamafic maximo
nominal del arido grueso.

Para que el tramo sea susceptible de recepcidn, el espesor medio del mismo no debera ser
menor que el espesor tedrico exigido, menos 1,5 cm.

Cuando el espesor medio obtenido resulte menor que el indicado precedentemente, se
considerara que el tramo no cumple con esa exigencia por lo que correspondera el rechazo
del mismo por falta de espesor.

7.4. FORMA DE MEDIR EL DIAMETRO

El diametro de cada probeta sera igual al promedio de cuatro mediciones, dos se efectuaran
a dos centimetros de las caras de la probeta, y las otras dos, a dos centimetros hacia arriba
y dos centimetros hacia debajo de la seccion media.

Cuando los resultados de la resistencia especifica de cada testigo correspondiente a una
misma muestra difieran en mas o menos un 15 (quince) por ciento respecto del promedio de
ambos, se extraera un tercer testigo en un plazo maximo de 10 (diez) dias desde la fecha de
extraccion de los primeros. Luego se procederd a componer la muestra con uno de los
testigos primitivos de tal manera que se encuadre dentro de ia tolerancia.

8. RESISTENCIA DEL FAVIMENTO

Se considerara como resistencia a compresién del pavimento en el lugar de extraccion de
las muestras al promedio aritmético de las resistencias a compresién axial simple,
corregidas por edad a 28 (veintiocho) dias y esbeltez, de ambos testigos que constituyen
una "muestra”, redondeado al kg/cm2 mas préximo.

Los testigos extraidos y previamente preparados, segin Norma IRAM N° 1551, seran
ensayados a la compresion en un todo de acuerdo con lo establecido en la Norma IRAM N°

1546.

El ensayo a compresion se realizara previa preparacion de las bases de los testigos; las

placas empleadas para preparar las bases seran metalicas, torneadas y lisas y tendran por
lo menos 13 (trece) milimetros de espesor. Ninglun punto de la superficie de las mismas se
apartard mas de 0,05 milimetros de la superficie de un plano.

Previamente al ensayo de los testigos, se los sumergird en agua a temperatura de 20 + 2 °C

durante por loc menos 24(veinticuatro) horas. El ensayo a compresion se realizara
inmediztamente despues de habearlos extraido del zgua. P
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8.1. CORRECCION POR ESBELTEZ

Cuando la relzcion entre la altura y el diametre (h/d) de '2 probeta sea menor de 2, las
resistencias especificas de rotura se corregiran ner esbeltez multiplicandolas por los factores
gue se indican a ccrtinuacio y redondeando los vaiores obtenidos al kg/cm2 mas pirdximo:

Altura / Diametro Factor de correccion
2,00 1,00
1,75 0,99
1,98 0,97
1,25 0,94
1,00 0,91

Para las relaciones de esbeltez intermedias, los factores de correccién se calcularan por
interpolacién lineal. La altura a considerar para calcular la esbeltez es la del testigo
incluidas sus bases listas paia el ensayo a comprasiosn.

La resistencia o carga especifica se determinara dividieindo la carga de rotura por la seccién
media de cada testigo. Dicha seccién media se calculara con el diametro, obtenido segun el
punto precedente “Forma de medir el diametro”.

9. CONDICIONES PARA LA ACTZPTACION DEL TRAMO

9.1. ACEPTACION POR CONLICIONES DE RESISTENCIA
Para la aceptacion del pavirento de la calzaca, se establece la siguiente ‘abla de
resistencias a exigir para cacla tipo de hormigdn oue se emplee:

RESISTENCIAS PARA ACEPTACION Y DESCUENTOCS EN ORMIGONES PARA USO VIAL
Aplicable para testigos extraidos de la celzadz

Rasisten/:'lia Media : i . .
. HORMIGON DE | a Mini'ma o Resistencia IMledia Minima
HORMIGON : CLASE | Para Aceptacion Total | para Aceptacion con
| GRUPOQO: H - DE ‘ (RMMT) ' : Descuento (RMMD)
; RESISTENCIA 28 cias) ' (28 duas) [0,85xRMM
j MN/m Kglcm? MN/m? Kg/cm
| B | 43 430 37 366
! & 40 400 34 340
Holl D 35 350 30 298
E 31 310 26 264
| F 26 260 22 221
? G 21,5 215 18 183
Hol H 17,5 175 15 149
i 12 120 10 102

La calzada terminada debera cumplir con las siguientes condiciones, siendo:

RMMT = La Carga Especifica de Rotura Tedrica a la compresion axial a 28 dias, exigida
para cada tipo de hormigoén.

ET = Espesor tedrico de proyecto.
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CT = Capacidad de Carga Tedrica (RMMT x ET 2)

Rm = Carga Especifica Media de Rotura de los testigos, a compresién axial, corregida por
edad y esbeltez.

Em = Espesor Medio real, promedio de los testigos de la seccién considerada.
Cm = Capacidad de Carga real media. (Rm x Em2)
9.1.1. ACEPTACION TOTAL

Para la aceptacion total, sin aplicacién de descuentos, se deberan cumplir simultaneamente
las siguientes condiciones:

9.1.1.1. No se aceptara que punto alguno de la calzada tenga un espesor menor en 1,5
cm. con respecto del establecido en el proyecto.

9.1.1.2. La Carga especifica real media (Rm) de los testigos a la rotura a compresién axial
corregida por edad y relacién altura - diametro, no debera ser inferior a la RMMT:

Rm >= RMMT (Valores de Columna A para cada tipo de hormigén)
9.1.1.3. La Capacidad de Carga real media (Cm) de los testigos no debera ser menor de:
| Cm>=RMMT x ET2
9.1.2. RECHAZO TOTAL
El tramo sera rechazado y no se efectuara pago alguno si:

9.1.2.1. El area de la calzada tiene un espesor menor en 1,5 cm. con respecto del
espesor establecido en el proyecto.

9.1.2.2. La Carga especifica real media (Rm) de los testigos a la rotura a compresion axial
corregica por edad y relacién altura - diametro, resulta ser inferior a;

Rm < 0.85 x RMMT (Valores de Columna B para cada tipo de hormigén)
9.1.2.3. Sila Capacidad de Carga real media de los testigos es menor de:
" Cm < 0,85 x RMMT x ET2

9.1.3. ACEPTACION DEL TRAMO CON DESCUENTO

Se recibira el tramo con la aplicacién de descuento, si la Capacidad de Carga real media
esta comprendida entre los siguientes valores:

RMMT x EI'2 > Cm >= 085 x RMMT x ET2

En este caso el tramo serd aceptado con una penalidad equivalente al precio contractual
actualizado rare todos los rubros vinculados 2 la construccion de la calzada, de un area
igual a:

AP = A x P

en donde:
AP = Area penalizada

A = Area del tramo que contiene los testigos motivo de penalizacién, excluidas las areas de
rechazo.

_——

P = Penalidad a aplicar, igual a: 11
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P=00 x [ RMMT - Rm. + (RMMT x ET2)-(RmxEm2)]
RMMT - RMM . { RMMT - RMiVMD ) x ET2
Los resultados correspondientes a testigos con déficit de espesor mayor a 1,5 cm. (un

centimetro y medio) no intervendran en ninguno de los calculos indicados por eliminarse la
zona segun lo indicado en a). Asimismo, se hace constar que a los fines de los calculos, el

spesor maxime a considerar sera de . ET £ 10 %; es decir, un 10 % scbre el espesor de
proyecto.
9.1.4, REGHAZO PARCAL FOR FALTA DE ESFESCGR
St una o mas zonas de la csizada e 2n un espesor mencr que el de proyecto o el
establecido en los planos, menos 1,5 cm. (un centimetro y medio) la zona sera rechazada
por falla ce espesor, aun cuando s& curnpian 1as condiciones de resistencia. En este caso,
el Contratisia deberé demoier ia 2ona rechazada, transpoitar ios escombros fuera de la zona

de la owra y reconstrdiria sin compensacion aiguna, La calzada raconstruida deberd cumplir
con todos los requisitos contenicos ¢n astas especilicacionas.

Delimitacion de !2 zona con déticit de espeser:

Cuando & medicidn de un testigo ingique gue el déficit de espesor de la calzada en el iugar
es mayor ée 1,5 cm., se extraeran nueves festigos, hacia adelante y haciz atras de! testico
defectunso, en direccion parzle!s al sjn de la calzadz v 2 distancias determinadas por la
Inspeccion, con el criterio de determinar con la mezyor precision posible el drea con
deficiencias de espesores. La superficie a demoler sera igual al ancho constructivo de la
calzada multiplicado por la distancia comprendida entre dos secciones transversales del
pavimento coincidentes con testigns que tengan un deficit de espesor mayor de 1.5
centimetros.

La zona a demoler sera delimitada meciante coites realizados con aserradora de juntas en
una profundidad minima de 4 (cuatro) centimetros. Se adoptaran los recaudos para
asegurar una perfecta adherericia entre el hormigén anterior y el nuevo a colocar, a entero
juicio de !a Inspeccion, empleando resinas de tipo epoxi o materializando juntas de
construccién entre ambas estructuras si correspondiere. Cuando la superficie a demoler se
extienda hasta una junta existente, la misma sera satisfactoriamente tratada 6 reemplazada
de modo que no se interrumpa su normal y perfecto funcionamiento.

9.2. TERMINACION Y ASPECTO SUPERFICIAL

Simultdneamente con las exigencias de lisura superficial, deberan cumplirse las condiciones
gue se especifican respecto de:

9.2.1. Grietas o fisuras: las zonas que presenten grietas o fisuras quedaran en
observacion y no seran abonadas hasta la recepcion provisionai del pavimenic. En dicha
oportunidad, la Municipalidad a su exciusivo juicio, evaluara la importancia de los defectos y
dispondra si el area afectada sera:

- Aceptada.

- Rechazada, cuando la fisuracion o grietas pueda afectar a juicio de la Inspeccién, la
capacidad estructural, la durabilidad o el periodo de vida util de la calzada; en cuyo caso
las losas seran demolidas y reconstruidas sin compensacion.

- Aceptada con un descuento proporcional que asigne la Municipalidad a las deficiencias
observadas. Este descuento se aplicara al area afectada y estar3 prendida entre el
1

/

v
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0 (cero) y el 50 (cincuenta) por ciento del precio actualizado por metro cuadrado para
todos los rubros comprendidos en la gjecucién de la calzada.

Cuando no se proceda a la demoliciéon de las areas rechazadas, las grietas o fisuras
seran obturadas con materiales de caracteristicas adecuadas y aprobadas y en la forma
en que lo indique [a Inspeccion sin que se efectue pago alguno por estos trabajos.

9.3. RECONSTRUCCION DE LOS TRAMOS RECHAZADOS

En caso de tramos rechazados sera facultativo de la Municipalidad ordenar su demolicion y
reconstruccion con hormigén de calidad y espesor de acuerdo con el proyecto.

En el caso de que la Municipalidad no ordene la demolicion y reconstruccion mencionada,
se le permitira optar al Contratista entre dejar las zonas defectuosas, sin compensacion, ni
pagos por las mismas y con la obligacién de realizar la conservacion en la forma y plazos
que se indiquen en el proyecto y estas especificaciones, o renovarlas y reconstruirlas en la
forma especificada anteriormente.

COMPUTO Y CERTIFICACION

La ejecucion del pavimento se certificara por m? (metro cuadrado) ejecutado y aprobado,
incluyendo el rebatimiento de los cordones.

El precio a pagar por metro cuadrado, incluye:

¢ Provision de mano de obra y equipos para la ejecucion propiamente dicha del pavimento

de hormigon, ei mejoramiento y compactacion de la subrasante y todo otro tipo de gasto
que demande la terminacién total de la tarea, de acuerdo a las especificaciones técnicas
particulares y generales.

« Provision del hormigdén y materiales a utilizar en el curado del mismo, armaduras para
cordones y vigas de apoyo.

e El relleno y compactado del contra cordén, de las veredas hasta el nivel del cordén,
compaciado ai 90% en el ancho necesario para evitar el descalzado del mismo de
acuerdo a las instrucciones de la Inspeccion.

ITEM I f: ROTURA Y EXTRACCION DE PAVIMENTO RIGIDO Y/O FLEXIBLE (m?)

Este item comprende todos los trabajos necesarios para la rotura y extraccion del pavimento
existente ya sea este de tipo rigido y/o flexible como pavimentos de hormigén en general,
carpetas asfalticas e incluyendo bases granulares, adoquines, bases de hormigon pobre, o
toda otra clase de firme que se encuentren en los lugares indicados en los planos, para la
construccién del pavimente proyectace o en 1os sitios que indique la Inspeccién de obras.

La superficie a romper seré la indicada en los planos correspondientes. La rotura del
pavimento se hara coincidente con los bordes, que se deberdn premarcar mediante
aserrado, siendo la profundidad del corte, no inferior a los 5 ¢cm. (cinco centimetros).

— ————
A
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COMPUTO Y CERTIFICACION

Se computara y certificara por metro cuadrado (m?) de extracciéon de pavimento existente,
conforme a proyecto y medido en obra y trasladado hasta donde la Inspeccion lo indique.

ITEMIg: READECUACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS (Un)

Se gjecutara este trabajo cuando dichas instalaciones impidan la construccion, la normal
construccion de la obra, de la calzada o queden a una profundidad menor de lo indicado por
Aguas Cordobesas.

En el item se incluyen:

El corte y conexion provisoria flexible.

Conexidn definitiva de la instalacion.

Reposicion de todos los elementos que se destruyan o queden inutilizados en las
operaciones.

- Demas trabajos necesarios para dejar el item perfectamente terminado, de acuerdo a las
reglamentaciones vigentes en Aguas Cordobesas, y de acuerdo a las érdenes de la

Inspeccion.

COMPUTO Y CERTIFICACION

Las conexiones seran computadas por la cantidad en nimeros que se hayan modificado
(Un), conforme a lo establecido precedentemente ¢ a lo indicado por la Inspeccién. Los
trabajos especificados y medidos de la forma indicada, se pagaran al precio unitario
convenido en el Contrato para el presente item, siendo dicho precio compensacion total por
todos los trabajos necesarios para adecuacion de las conexiones domiciliarias.

— e
/ .
1
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PLANILLA ACLARATORIA DE COTIZACION

COTIZACION DEL MODULO

1.-COSTO NETO DEL MODULO

(Segun analisis de precios que se deben adjuntar) X $/Médulo
2.- GASTOS GENERALES E INDIRECTOS (............. %de X) ... $/Modulo
3.- IMPREVISTOS, ETC. (.............. %deXy .. $/Modulo

P {1+2+3)
4.- GASTOS FINANCIEROS (.............. %deP) . $/Modulo
Q (P+4)
5. BENEFICIOS {svnsnnsas %deQ) 0 e $/Modulo
R {Q+5)
8.« LVA. (.covrienns SEERY L S $/Modulo
7.- IMPUESTOS (.............. %deR) L. $/Mddulo
T(R+6+7)
) o = Vs [ T T T $/Mdédulo

Cordoba, Septiembre de 2022

Ing. Civil Mauro 1] TARTABINI
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MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CORDOEA
> SECRETARIA DE DESARROLLO URBANC
' SUBSECRETARIA DE INFRAESTRCUTUR.A

DIRECCION DE OBRAS VIALES

Departamento Ingenierio - Division Estudios y Proyecios

Obra: Provision y Cclocacién de Carpeia Asfaliica - Zonia N°5 - Ado 2022
Expte. N°: 106-015.735 / 2022
Plazo Contractual: 180 dias calendarics

COMPUTO METRICC Y PRESUi"UESTO CrICIAL

uswepedaq ajor
2 ‘Bu

;

eqopioD ap pepledidiuniy
sa|elp selqo ap ugiaoalg

euauabuj

INISYLHWYL|| QINEN [IAT

ltem Coef. de ol = ﬂ"? SHP. Oficial —
I Descripcion Un. R Médulos i TP |
A rotar | Unit TOTAL
la |MOVIMIENTO DE SUELDS: DESMONTE m3 | 0,050 ]. I
I.b |EXCAVACION Y EJECUCION DE SIUBRASANTE m2 0,046 ' !
l.e |EJECUCION DE BASES Y/O SUB - BASES GRANUILARIC '
a) Sub Base Granular m3 0,215
b) Base Granular m3 0,269
I.d |PROVISION Y COLOCACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICq Tn 1,000
lLe |EJECUCION DE PAVIMENTO DE HORMIGON SIMFLE
a) Corddn Cuneta (e=0,15m) m2 0,283
b) Bocacalles (e=0,18 m) m2 0,322
c) Calzada (e=0,15m) m2 0,246
I.f |ROTURA YEXTRACCION DE PAVIMENTO RIGIDC Y/O ILEXIBLE
a) Pavimento Flexible m2 0,054
b) Pavimento Rigido m2 0,077
l.g |READECUACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS Un 0,462
- 2.855| 35.028
$ | 100.004.940

PESOS: Cien Miliones Cuairo Mil Novecie-tos Cuarenia

IVIOI40 01S3NdNSI™d A OD™LEN OLNdINOD
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Obra: Provision y Colocacion de Carpeta Asfaltica - Zona N°5 - Afio 2022
Expte. N°: 106-015.736 / 2022
Plazo Contractual: 180 dias calendarios

ANALISIS DE PRECIO
PLANILLA ACLARATORIA DE COTIZACION DEL MODULO

1-COSTO DEL MODULO X 20.739,49
(segun analisis de precios que se adjunta)

2 - GASTOS GENERALES E INDIRECTOS 10 %deX 2.073,95
3-IMPREVISTOS 5 %deX 1.036,97
P(1+2+3) 23.850,41
4 - GASTOS FINANCIEROS 35 %deP 834,76
Q (P+4) 24.685,17
5- BENEFICIOS 10 %deQ 2.468,52
R (Q+5) 27.153,69
6-LVA. 21 %deR 5.702,27
7 - MPUESTOS 8 %deR 2.172,30
T (R+6+7) 35.028,26
[Adoptado $ 35.028]
Ponderaciones p/1 Tn de Asfalto
$ %
Para el rubro Materiales 12.743,53 61,44
Para el rubro Equipos 563267, 27,16

Para el rubro Mano de Obra 236329 1140
Total| 20.739,49| 100,00

Materiales
$/m3 %

Cemento Asfaltico (50-60) 9576,00 75,14

Piedra Triturada 6 - 19 1063,13 8,34

Arena Trituracion 0 - 6 499,80 392

Arena Silicea 361,20 2,83

Fuel - Qil 718.40 5,65

Gas - Ol 525,00 412 ——

Total| 12.743,53| 100,00

Ing. Civil Mauro |} TARTABINI
Jefe Departamento Ingenieria
Direccion de OBras Viales
Municipalidad de Cérdoba




ANALISIS DE PRECIO P/ PROVISION y COLOCACION de 1 Tn DE CONCRETO ASFALTICO (50-60)
RENDIMIENTO 90 Tn/dia

A) MATERIALES
Cemento Asfaltico (50-60) 0,057 Tn/Tn 160.000 $/Tn 1,058 9576,00
Piedra Triturada 6 - 19 0,450 Tn/Tn 2250 S/n 1058 1063,13
Arena Trituracion 0-6 0,280 Tn/Tn 1.700 $/Tn 1058 499,80
Arena Silicea 0215 Tn/Tn 1.600 $/Tn 1058 361,20
Fuel - Oil 0,008 Tn/Tn 89.800 S/Tn 18 718,40
Gas - Oil 3 UTn 175 S/L 18 525,00
Eosto de Materiales ($/Tn) § 12.743,53
B) EQUIPO (Rendimiento 90 Tn/dia) HP
1-Planta Dosificadora Concreto Asfaltico 20 115.500.000 $
2-Pala Cargadora 180 28.000.000 $
3-Grupo Electrogeno 200 9.500.000 S
4-Terminadora de Concreto Asfaltico 110 67.000.000 $
5-Camién Regador de Asfalto 220 45.000.000 $
6-Camlén Volcador 150 26.700.000 S
7-Rodillo Neumatico Autopropulsado a5 156.500.000 &
8-Vibro Compactador 70 20.700.000 S
Total 1045 327.900.000 $
AVIORTIZACION
S hid
327.900.000 X 800 x 0.80 3 209.856,00
10.000 h
REPARACION Y REPUESTOS
60% de la Amortizacion $ 125.913,60
INTERESES
COMBUSTIBLE
(rHpxn] [ Hp | [ hd | l s/ |
Equipo 0,065 x 1045 X 8 X 175 95.095,00
Lubricantes 80% del Equipo 76.076,00
Costo Diario del Equipo  506.940,60
| Costo Unitario - Equipo ($/Tn) $ 5.632,67
C)MANO DE OBRA
h S/horas
Plantista t X 8 X 2245 § 17.960
Oficial Espec. 2 X 8 x 1880 S 30.080
Oficial 6 x 8 x 1520 § 72.960
Ayudantes 6 x 8 x 1275 8§ 61.200
Laboratarista 1 X 8 X 1395 § 11.160 193.360
Vigilancia $ 19.336
212.696
|Costo Unitario Mano de Obra ($/Tn)  Tn/dia 90 $ 236329
|COSTO UNITARIO TOTAL ($/Tn) $ 20.739,49 |

Ing. Civil Mauro; . TARTABINI
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FORMULARIO N° 01

CONSTITUCION DE DOMICILIO ELECTRONICO

POr Bl PrESENE, ...t vttt e e en mi caracter de
.......................................................................... en nombre y representacion de la
] R . ,
declaro bajo juramento el domicilio electrénico y acepto que las notificaciones que deban practicarse
durante el proceso de contratacion, sean efectuadas al domicilio
EleCHrONICO. . ... it que constituyo a tal efecto.

De la misma manera declaro como domicilio electronico el constituido en la pagina web oficial de
Municipio, portal de Compras y Contrataciones, seccion de Subasta Electronica, al que accedo con mi
usuario y contrasefia. Asimismo, declaro bajo juramento que consideraré vélidas y suficientes a todos

los efectos legales todas las notificaciones que a los mismos se practiquen.

Jim

Ing. Civil Maurd | TARTABINI
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FORMULARIO N° 02

LISTADO DE OBRAS REALIZADAS
Subasta Electronica N°............

COMITENTE
NOMBRE DE LA OBRA
LUGAR DE LA OBRA

IMPORTE DE OBRA
TAREAS CONTRATADAS |

SISTEMA DE CONTRATACION

GRADO DE PARTICIPACION

FECHA DE INICIO
FECHA DE TERMINACION
OBSERVACIONES

Ing. Civil Mauro |.|[TARTABINI
Jefe Departamentp Ingenieria
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FORMULARIO N° 03

CONTRATOS O ADJUDICACIONES EN CURSO O A EJECUTAR EN LOS PROXIMOS 12 (DOCE)
MESES

Subasta Electronica N°............

COMITENTE

NOMBRE DE LA OBRA

LUGAR DE LA OBRA

IMPORTE DE OBRA

TIPO DE TAREAS CONTRATADAS
SISTEMA DE CONTRATACION
GRADO DE PARTICIPACION
FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION
OBSERVACIONES

———

a1
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FORMULARIO N° 04

NOMINA DE VEHICULOS, EQUIPOS Y BIENES DE CAPITAL
Subasta Electronica N°............

TIPO DE BIEN | DESCRIPCION

Ing. Civil Mauro | TARTABINI
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FORMULARIO N° 05

DECLARACION JURADA DE APTITUD PARA CONTRATAR

El que suscribe, (Nombre y Apellido) .........cccoereeiiiiiiiiiiii e en mi caracter de
(Representante Legal 0 Apoderado) ..........ccceevvveioreeiiueeeieiieiie e con poder suficiente para
este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que (Nombre y Apelido o Razén Social)

CUIT N° ... I ——" s , esta

habilitada/o para contratar con la MUNICIPALIDAD DE CORDOBA, y que se ajusta a los siguientes
requisitos:

e Que goza de todos los derechos civiles y cuenta con capacidad para contratar.

e Que no cuenta con medidas cautelares o inhibiciones.

e Que no cuenta con reclamaciones administrativas y/o judiciales con la Municipalidad de

Cérdoba.

e Que no ha sido condenado por fraude, estafa o cualquier otro delito contra la fe pablica.

» Que no cuenta con sanciones aplicadas por el Registro de Contratistas Municipal.

e Que no pertenece al directorio, no es socio comanditado, o socio gerente, respectivamente, de

Sociedades Andnimas, Sociedades en Comanditas por Acciones o Sociedades de
Responsabllidad Limitada, de Empresas Incluidas en el Registro de Contratistas Municipal.
e Que no pertenece ni pertenecid a la planta de personal municipal, tanto permanente como

contratado en cualquiera de las formas posibles, curante los dos ultimos afios previos a la

apertura de la presente subasta electronica.
o Qe ha tomado conocimiento de las notes aclaratorias (con o sin consulta), i existieran, y que

se notifica de las mismas.

1 e ————
F Yo = o] (o3 AT S TP
Cordoba, ........oo..... de i, de .o,
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FORMULARIO N° 06

CONSTITUCION DE DOMICILIO EN LA CIUDAD DE CORDOBA

Por el Presente, oiiiiiiiiii e en mi caracter de

en nombre y representacion de la

...............................................................

BIMPIESA. . .o.vvoe oot CUIT N° e, . declaro

bajo juramento que durante el proceso de la presente contratacion, constituyo a tal efecto, el siguiente

domicilio en la Ciudad de Cérdoba:

Calle! smunsmmrammmasmanmmasimn N cmsvsmimivavng PSS s Depto/Oficina: .......

Cordoba, .......... e de...coooo.

——

A
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Obra: “Provision y Colocacion de Carpeta Asfaltica — Zona N° 5 — Ao 2022”
Expte. N° 106-015.736/2022

ANEXO AL PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

REDETERMINACION DE PRECIOS

En los términos de la Ordenanza N° 10.788/04, se procedera con la siguiente
Metodologia:

a) El precio unitario redeterminado del Contrato debe responder a la siguiente
expresion:
PR=PBxF,
donde:
PR = Precio Redeterminado.
PB = Precio Basico, esto es el de la oferta.
Fr= = Factor de Redeterminacion del Contrato.

b) La Metodologia detallada en el punto anterior debera aplicarse, a solicitud del
contratista o concesionario, cuando la variacion del Factor de Redeterminacion sea de
un incremento igual o mayor al 10% (diez por ciento) en relacién al precio basico.

c) Los parametros de ponderacién y los indices a considerar para este contrato son
los siguientes:

MO; Eqg: Mat;:
Fr= 01140 ——— + 0,2716 + 06144 ———
MOg Eqgo Mato

donde:
Fr: Factor de Redeterminacion.

MOw.1: Mano de Obra, indice de Costo Construccion, capitulo Mano de Obra,
INDEC.

Eqo.1: Equipo, indice de Precios al por Mayor, (IPIM 29), Maquinas y Equipos,
INDEC.

MAT.1): Materiales. Coeficiente que mide las variaciones de los precios del
componente materiales calculado mediante una férmula polinomica que ponderara las
variaciones de los precios del cemento, piedra y arena.

d) La férmula polindbmica correspondiente a Materiales se desagrega de la siguiente

il La B MA?[A VICTORIA ObA
Directofa e Fl‘ Aupyent
VUNICIP LIDAD D GG‘ 0f




St g A Hiin 239

‘§~ 3 N Direccion de Presupuesto
:% I\’ﬁ”’! T\i ! [:5 Pr‘ k..%Df‘D Marcelo T, de Alvear 120. ‘-S-XrI!(GQ(n-d:-fa /& Piso
- CIUDAD DE CORDOBA Tel: 0351 4285600 nt. 1640 al 47
wawn,t ardoba.gov a
, Aren. Aren. Fuel-Qil; Gas-0il
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donde:
Fr: Factor de Redeterminacion.

Cemo.1): Cemento Asfaltico, Asfaltos combustibles y lubricantes, Art. 15° Inc. K),
Anexo O. Publica, INDEC.

Piedra.1): Piedras, Anexo Obra Publica, IPIB Piedras Cod. 15320-1, INDEC.

Aren Trit.(0,1): Arena de trituracion, Anexo Obra Publica, IPIB Arenas Cod. 15310-1
INDEC.

Aren Sic.(0.1): Arena silicea, Anexo Obra Publica, IPIB Arenas Cod. 15310-1 INDEC.
Fuel - Oilio.1y: Fuel-Oil, Anexo Obra Publica, IPIB Fuel-Oil Cod. 33370-1 INDEC.
Gas - Oilo.1): Gas-Qil, Anexo Obra Publica, IPIB Gas-0il Céd. 33360-1 INDEC.

e) La solicitud de redeterminacion debera ser presentada por la contratista mediante
nota iniciando un expediente nuevo, exclusivamente.
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