





16.1	Instalacion de agua potable	gl	1,00	\$ 1.544.660,25	\$ 710.543,71	\$ 787.776,73	\$ 46.339,81	\$ 1.544.660,25	46%	51%	3%	0,50%
16.2	Instalacion cloacal	gl	1,00	\$ 1.256.384,84	\$ 577.937,03	\$ 640.756,27	\$ 37.691,55	\$ 1.256.384,84	46%	51%	3%	0,40%
16.3	Instalacion pluvial	gl	1,00	\$ 1.323.011,31	\$ 608.585,20	\$ 674.735,77	\$ 39.690,34	\$ 1.323.011,31	46%	51%	3%	0,42%
<b>17</b>	<b>INSTALACION ELECTRICA</b>											
17.1	Acometidas electricas	gl	1,00	\$ 13.285.110,62	\$ 265.702,21	\$ 6.908.257,52	\$ 6.111.150,88	\$ 13.285.110,62	2%	52%	46%	4,26%
17.2	Canalizacion y cableado	gl	1,00	\$ 2.762.099,67	\$ 55.241,99	\$ 1.436.291,83	\$ 1.270.565,85	\$ 2.762.099,67	2%	52%	46%	0,89%
17.3	Tableros y protecciones	gl	1,00	\$ 2.015.882,64	\$ 40.317,65	\$ 1.048.258,98	\$ 927.306,02	\$ 2.015.882,64	2%	52%	46%	0,65%
<b>18</b>	<b>ALUMBRADO</b>											
18.1	Brazo y luminarias anexos a torres de iluminacion existentes	ud	13,00	\$ 1.122.314,92	\$ 7.878.650,73	\$ 4.814.731,00	\$ 1.896.712,21	\$ 14.590.093,95	54%	33%	13%	4,68%
18.2	Nuevas luminarias h=3.00m	ud	36,00	\$ 609.808,91	\$ 11.854.685,18	\$ 7.244.529,83	\$ 2.853.905,69	\$ 21.953.120,70	54%	33%	13%	7,05%
18.3	Conversion luminarias existentes Bvard Guzman (Led)	gl	1,00	\$ 240.860,44	\$ 130.064,64	\$ 79.483,94	\$ 31.311,86	\$ 240.860,44	54%	33%	13%	0,08%
<b>19</b>	<b>INTERFERENCIAS DE INFRAESTRUCTURA</b>											
19.1	Reparacion y limpieza de alcantarillas	gl	1,00	\$ 631.554,93	\$ 239.990,87	\$ 322.093,01	\$ 69.471,04	\$ 631.554,93	38%	51%	11%	0,20%
19.2	Restitucion de rejias alcantarillas	gl	1,00	\$ 1.014.989,31	\$ 659.743,05	\$ 334.946,47	\$ 20.299,79	\$ 1.014.989,31	65%	33%	2%	0,33%
<b>20</b>	<b>LIMPIEZA Y FINAL DE OBRA</b>											
20.1	Hidrolavado	gl	1,00	\$ 523.432,67	\$ 0,00	\$ 439.683,44	\$ 83.749,23	\$ 523.432,67	0%	84%	16%	0,17%
20.2	Limpieza final de Obra	gl	1,00	\$ 1.688.009,65	\$ 0,00	\$ 1.046.565,98	\$ 641.443,67	\$ 1.688.009,65	0%	62%	38%	0,54%
<b>TOTAL GENERAL</b>					\$ 156.795.676,31	\$ 132.187.786,75	\$ 22.561.746,51	\$ 311.545.209,57	50,33%	42,43%	7,24%	100%

El presente presupuesto asciende a la suma de pesos: **TRESCIENTOS ONCE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NUEVE CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS** confeccionado con precios vigentes al mes de Octubre 2022.