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MEMORIA DESCRIPTIVA

Con el objetivo de mejorar la calidad de atencidn al vecino, basados en un nuevo concepto servicio entre
el ciudadano y el Municipio, se plantea una restructuracién integral y total de la planta baja en el edificio
ejecutivo segunda etapa.

En la primera etapa se recuperaron los espacios originales del edificio liberando la planta de tabiques
divisorios y oficinas anexadas durante el tiempo, readecuando funcionalmente la planta baja del edificio
ejecutivo como un sector de mdltiples eventos institucionales de distintas escalas, conformando salones
de actos flexibles y dependencias de distintas dreas. Se generard una planta destinada a salones de actos,
oficinas privadas y despachos. Debido a cambios proyectuales durante el proceso de obra, surge la

necesidad de plantear una serie de acciones para terminar la obra de referencia con las particularidades
que se necesita.

Dentro de estas acciones a llevar a cabo se presenta la necesidad de:
e Cercado de espacio de trabajo procurando orden, limpieza y seguridad en obra.
e Cambio de solado exterior, con la incorporacién de cubierta fria.

e Reparacion de la impermeabilizacién de cubierta sobre planta baja y cambio de losetas
que conforman la cubierta fria original.

e Extraccidon de vidrios existentes fuera de norma.

e  Provision de vidrios segiin norma.
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Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

Palacio Municipal 6 de Julio - Marcelo T. de Alvear 120, 107 Piso | 4285600 int. 2408/00/02
www.cordoba.gob.ar

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

INDICE

SIGNIFICACION Y ALCANCE

DEFINICIONES

OBJETO

PROCEDIMIENTO DE SELECCION

FECHA, HORA DE INICIO Y FINALIZACION DE LA SUBASTA
MARGEN MINIMO DE MEJORA DE OFERTAS

PRECIO DE ADQUISICION DEL PROYECTO

PRESUPUESTO OFICIAL

CATEGORIA DE LA OBRA

SISTEMA DE CONTRATACION

PLAZO DE EJECUCION

DISPOSICIONES QUE RIGEN LA CONTRATACION
CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LA SUBASTA ELECTRONICA
DOMICILIO A LOS FINES DE LA CONTRATACION

FORMA, LUGAR Y PLAZO DE CONSULTA

TIPO DE GARANTIAS

FORMAS DE GARANTIAS

DEVOLUCION DE GARANTIAS

OFERENTES HABILITADOS A PARTICIPAR

PRESENTACION DE SOBRES PARA VINCULACION A LA SUBASTA
DOCUMENTACION REQUERIDA PARA LA VINCULACION
OFERENTES

EVALUACION DE DOCUMENTACION — COMUNICACION
PRESENTACION DE LA OFERTA ELECTRONICA
MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

PERIODO DE LANCES

ACTA DE PRELACION FINAL - PUBLICIDAD
DOCUMENTACION REQUERIDA PARA ADJUDICACION
EVALUACION DE OFERTAS

CRITERIOS DE SELECCION

CAUSALES DE RECHAZO

MEJORA DE OFERTA

ADJUDICACION

RESERVAS SOBRE LA ADJUDICACION Y LAS CANTIDADES PROPUESTAS
PLAN DE TRABAJO

FIRMA DEL CONTRATO

DOCUMENTOS DEL CONTRATO

INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL

REGISTRO DE LA OBRA

DOCUMENTOS A PRESENTAR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA
MATERIALES A UTILIZAR EN LAS OBRAS

METODOS DE TRABAJO

DIRECCION Y REPRESENTACION TECNICA




Secretaria de Direccion de
Desarrolio Urbano Arquitectura

Municipalidad
de Cérdoba

Art. 44°- INSPECCION Y ENSAYO DE MATERIALES
Art. 45°- INTERCAMBIO DE COMUNICACIONES Y ACATAMIENTO DE ORDENES
Art. 46°- MEDICION Y COMPUTO DE LA OBRA
Art. 47°- CERTIFICACION DE LOS TRABAJOS
Art. 48°- FORMA DE PAGO
Art. 49°- ACOPIO
Art. 50°- FONDO DE REPAROS
Art. 51°- SENALIZACION, LOCAL DE INSPECCION Y DEPOSITO
Art. 52°- PROVISION DE ENERGIA
Art. 53°- LETREROS DE OBRA
Art. 54°- SERVICIOS PUBLICOS
Art. 55°- OCUPACION DE LA VIA PUBLICA
Art. 56°- PERSONAL DEL CONTRATISTA
Art. 57°- PENALIDAD POR MORA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DETRABAJOS
Art. 58°- SEGURO OBRERO
Art.59°- HIGIENE, SEGURIDAD Y RIESGOS DEL TRABAJO
Art. 60°- SALARIOS DE LOS OBREROS
Art. 61°- RESIDUOS DE OBRA
Art. 62°- MOVILIDAD PARA LA INSPECCION
Art. 63°- EQUIPOS PARA LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
Art. 64°- DOCUMENTACION DE OBRA
Art. 65°- PRORROGA EN LOS PLAZOS DE EJECUCION
Art. 66°- AMPLIACION DEL PLAZO POR AGENTES CLIMATICOS
Art. 67°- SUBCONTRATISTAS
Art. 68°- MULTAS
Art. 69°- CESION DE DERECHOS
Art. 70°- RECEPCIONES
Art. 71°- VARIACIONES DE PRECIOS
Palacic Municipal 6 de Julio - Marcelo T. de Alvear 120, 107 Piso | 4285600 int. 2408/00/02

www.cordoba.gob.ar



Secretaria de Direccion de . el
Desarrollo Urbano Arquitectura nicipandaaq

i
Cordoba

OBRA: “REPARACION DE CUBIERTAS Y NORMALIZACION DE CERRAMIENTOS PALACIO 6 DE JULIO”

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

Art. 01°- SIGNIFICACION Y ALCANCE
El presente Pliego establece las condiciones particulares que regiran la contratacidon y ejecucién de la obra

denominada “REPARACION DE CUBIERTAS Y NORMALIZACION DE CERRAMIENTOS PALACIO 6 DE JULIO”,
solicitada por la Secretaria de Desarrollo Urbano - Direccién de Arquitectura, tramitada mediante Expediente N°
028.175/2022. -

Art. 02°- DEFINICIONES

Los términos enumerados a continuacién tendran el significado que se indica a continuacion:

. Adjudicatario: es el proponente al que se le ha comunicado la adjudicacién de una obra a su favor, hasta la
firma del contrato.

. Anilisis de Precios: es el detalle de los componentes de la estructura de costos que forman parte del precio
de cada item del presupuesto.

° Comitente: es el érgano del Sector Publico Municipal que la representa en este proceso: Direccién de
Arquitectura — Secretaria de Desarrollo Urbano

. Contratista: es el Adjudicatario, después que ha firmado el contrato y sus complementos.

. Fondo de Reparos: es una reserva liquida que tiene por objeto resarcir al Sector Pdblico Municipal por todas

aquellas erogaciones, con causa en la ejecucion defectuosa de la obra o porque la misma no fue ejecutada
conforme al Contrato.

U Garantia de Mantenimiento de la Oferta: instrumento que debe otorgar el Proponente a favor del
Contratante y que tiene por objeto garantizar la vigencia de la oferta durante los plazos estipulados en la
Documentacién Contractual.

. Garantia de Cumplimiento del Contrato: instrumento que tiene por objeto asegurar la estricta ejecucion y
cumplimiento de sus obligaciones contractuales y, asimismo, proteger a la Administracion comitente de posibles
pérdidas resultantes de la no ejecucion de la obra de conformidad con los términos y condiciones del Contrato.

. Obra: es la obra objeto de la contratacidn, con el alcance que se le asigne en este Pliego de Condiciones
Particulares y en el Pliego de Especificaciones Técnicas.
. Oferta: es el conjunto de documentos que define los aspectos técnicos y econdmicos de la propuesta,

integrada generalmente por la oferta econdmica, la Garantia de Mantenimiento de la Oferta, los presupuestos
detallados, la planilla de cotizacidn por items, el analisis de precios, el plan de trabajo, el plan de certificacion y la
curva de inversion y todo otro documento que guarde relacion con la misma.

. Plazo de Garantia: es el periodo posterior a la recepcidn provisional de la Obra durante el cual el Contratista
es responsable de las reparaciones requeridas por los defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o
ejecucion deficiente de los trabajos, o por la falla en la calidad de los equipamientos provistos, o por los vicios
ocultos, siempre que ellos no sean consecuencia del uso indebido de la Obra.

. Oferente: es la persona humana o juridica que presenta la oferta en este procedimiento de seleccién de una
contratacion.

. Representantes: las partes del contrato designaran el profesional con incumbencia acorde con las
caracteristicas de la Obra, que representa al Contratista ante el Comitente, y al Comitente ante el contratista.

. Subcontratista: es toda persona humana o juridica con la cual el Contratista celebre un contrato para la
ejecucion de una parte de los trabajos a su cargo.

Art. 03°- OBJETO

Comprende la provision, montaje y puesta en servnae\’(m todos tos materiales enunciado
en un todo de acuerdo a lo estipulado por los/ plazéy mémor;a descriptiva qu
materiales y/o ejecucuy los trabajos qué in estar expresamente indicados en

oyecto de la obra
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indispensables a juicio del Comitente para que la obra a construir resulte completa, serdn realizados por el
Contratista con todos los accesorios para el correcto funcionamiento, no pudiendo el adjudicatario conceptuar
como adicionales dichas provisiones o trabajos.

En el presente proyecto, se realizaran tareas tales como: cercado de espacio de trabajo, cambio de solado exterior,
incorporacién de una cubierta fria, extraccion de vidrios existentes y provision de nuevos, entre otras.

Art. 04°- PROCEDIMIENTO DE SELECCION

El procedimiento de seleccion del Contratista para la ejecucidn de la presente obra es mediante Subasta
Electrdnica, prevista en la Resolucién 36/C/2020, de la Secretaria de Desarrollo Urbano, conforme a lo previsto en el
Articulo 15° del Decreto Ordenanza 244/57, modificada por Ordenanza 13004 y Decreto Reglamentario 1665/D/57.

La Subasta Electrdnica es una competencia de precios dinamica efectuada electrénicamente, en tiempo real y de
forma interactiva, consistente en que los oferentes presenten, durante un plazo establecido, sus respectivas
ofertas, las que podran ser mejoradas mediante la reduccion sucesiva de precios y cuya evaluacion sera automatica.

Art. 05°- FECHA, HORA DE INICIO Y FINALIZACION DE LA SUBASTA
Serd la que se establezca en la publicacién del llamado.

Art. 06°- MARGEN MINIMO DE MEJORA DE OFERTAS
Serd el que se establezca en la publicacién del llamado.

Art. 07°- PRECIO DE ADQUISICION DEL PROYECTO
Los interesados podrdn acceder al proyecto de manera GRATUITA desde el portal web oficial del Municipio
(https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/) a los fines de poder formular sus propuestas.

Art. 08°- PRESUPUESTO OFICIAL

El Presupuesto Oficial para la contratacion de la obra objeto del presente, se establece en la suma de
$63.775.567,18 (PESOS SESENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUININETOS SESENTA Y
SIETE CON DIECIOCHO CENTAVOS), confeccionado con precios vigentes al mes de OCTUBRE del afio 2022.

Art. 09°- CATEGORIA DE LA OBRA
De acuerdo con lo establecido en el Decreto Ley 1332/C/56, ratificado por la Ley 4538 y su Decreto Reglamentario
2074/C/56, la presente obra se considera de PRIMERA CATEGORIA — ARQUITECTURA

Art. 10° - SISTEMA DE CONTRATACION
La presente obra se contratara por el sistema de "AJUSTE ALZADO".

Art. 112 - PLAZO DE EJECUCION

El plazo total para la ejecucidn de la presente obra se establece en 90 (NOVENTA) dias, a contar desde la fecha en
que se suscriba el Acta de Replanteo. Todos los plazos establecidos en el presente Pliego serdn computados en dias
corridos, salvo expresa indicacion en contrario.

Art. 122 - DISPOSICIONES QUE RIGEN LA CONTRATACION

a) Normas de aplicaciéon
La obra se rige por:
Decreto - Ordenanza 244/57, Decreto 1665/D/57 y sus modificaciones.
Resolucién 36/C/2020, de la Secretaria de Desarrollo Urbano.
Ordenanza de Administracidon y Contabilidad. i

Cddigo Tributario Municipal. A
Ley 24.314 (Accesibilidad de personas con movilidad réducnda)
Ordenanza Especifica (si fuere de aplicacion). ‘
Instrumentos Legales Especificos (si fuere de apllcau

o e B N
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8. Pliegos de Condiciones y Especificaciones Técnicas. Notas aclaratorias.
9. Disposiciones, Resoluciones y demas normas legales vigentes de orden nacional, provincial y/o municipal que
resulten aplicables a los bienes, obras y/o servicios a subastar.

Para los casos no previstos expresamente en los cuerpos legales antedichos, se aplicaran las disposiciones que rigen
el procedimiento administrativo de la Ciudad de Cérdoba (Ordenanzas 6.904, 12.990 y sus modificatorias), los
principios generales del derecho administrativo y subsidiariamente los del derecho privado.

b) Orden de prelacion de los elementos que constituyen el proyecto
Todos los elementos que constituyen la contratacidn seran considerados como reciprocamente explicativos. En caso
de existir discrepancias se seguira el siguiente orden de prelacion:

Pliegos de Condiciones y Especificaciones Técnicas. Notas aclaratorias.
Memoria Descriptiva.

Computo Métrico.

Presupuesto Oficial.

Planos y documentacidn grafica.

La publicacién del llamado.

El acto administrativo de adjudicacion.

El contrato.

oo WP

Art. 13°- CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LA SUBASTA ELECTRONICA

La presentacién de una propuesta significara que quien la realiza conoce el lugar en que se ejecutaran los trabajos,
las condiciones, caracteristicas propias y generales de su desarrollo y de las instalaciones, que se ha compenetrado
del exacto alcance de las disposiciones contempladas en el presente Pliego y de las contingencias de robo, hurto,
depredacion y/o vandalismo, las que acepta de conformidad.

Art. 14° - DOMICILIO A LOS FINES DE LA CONTRATACION

A todos los efectos legales se considerard domicilio del oferente y eventual adjudicatario, el domicilio electrénico
constituido por los interesados a través de declaracion jurada en los términos del Articulo 1 inc. 3 de la Resolucién
36/C/2020 de la Secretaria de Desarrollo Urbano, reglamentaria de la Ordenanza 13.004, como asi también el
usuario y contrasefia generado a través del portal de subastas del Municipio.

Las notificaciones electrdnicas se consideraradn perfeccionadas transcurridos TRES (3) dias, contados a partir del
momento en que se encontraron disponibles, es decir, en condiciones de ser visualizadas en el domicilio
electrénico, aun cuando el destinatario no haya accedido al mismo para tomar conocimiento, conforme lo previsto
en las Ordenanzas 6.904, 12.990 y sus modificatorias. En todos los casos, los plazos comenzardn a computarse al dia
siguiente del dia en que la notificacion fue recibida.

La existencia de impedimentos que obstaculicen la posibilidad de enviar o recibir una notificacidn electrdnica,
deberdan ser acreditados por quien los invoque, salvo que fueran de publico conocimiento, o producto de fallas en
los equipos o sistemas informaticos, lo cual serd considerado en cada caso concreto.

Art. 15° - FORMA, LUGAR Y PLAZO DE CONSULTA
Las consultas relacionadas a las citadas normativas, las aclaraciones y observaciones a los pliegos de condiciones
que los oferentes juzguen pertinentes, deberan ser formuladas segun se detalla a continuacién:
e FORMA'Y LUGAR DE CONSULTA:
Ingresando al portal de subasta del Municipio (https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar) con su usuario y
contrasefia. Las mismas serdn respondidas y quedaran VISIbles para todos aquellos oferentes que se encuentren
registrados en dicho portal. ‘-
PLAZO DE CONSULTA:

Wv\/w.fzord{}m.gob‘a
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Direccién de Compras y Contrataciones, Tel. 0351-4285600 — Interno 1935
Correo electrénico: subastaelectronica@cordoba.gov.ar

Cuestiones relacionadas con las especificaciones técnicas:

Direccion de Arquitectura — Tel. 4285600 — Interno 2400.

La Municipalidad de Cérdoba podré realizar aclaratorias de oficio, que seran publicadas en el portal web de
compras oficial y/o en la pagina web del Municipio a través de notas aclaratorias en la siguiente pagina:
https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/

Art. 16°- TIPOS DE GARANTIAS
Para afianzar el cumplimiento de todas sus obligaciones los oferentes y adjudicatarios deberan presentar las
siguientes garantias:

a) GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA:
Sera del UNO POR CIENTO (1%) del presupuesto oficial de la obra que se subasta. El desistimiento de la oferta antes
del vencimiento del plazo de validez establecido, acarreara la pérdida de la garantia de mantenimiento de oferta.

b) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:

Serd del CINCO POR CIENTO (5%) del valor total del contrato. Esta garantia debera integrarse dentro de los CINCO
(5) dias previos a la firma del contrato, pudiendo ser actualizada a requerimiento del Comitente, cuando se efectie
una adecuaciéon econdmica del contrato. Si el adjudicatario no concurriese a formalizar el contrato en el plazo
determinado, perdera la garantia de mantenimiento de oferta por simple transcurso del tiempo y sin intimacién
alguna.

La ejecucidn de las garantias o la iniciacion de las acciones destinadas a obtener el cobro de las mismas tendran
lugar sin perjuicio de la aplicacién de las multas que correspondan o de las acciones que se ejerzan para obtener el
resarcimiento integral de los dafios que los incumplimientos de los oferentes o contratistas hubieren ocasionado.

Art. 17°- FORMAS DE GARANTIAS
Las garantias se constituirdn independientemente para cada subasta y en alguna de las siguientes formas:

a) Efectivo con moneda nacional, mediante depdsito en la SUCURSAL CATEDRAL del BANCO DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA, en la cuenta: CREDITO N2 311751020 - DEPOSITO EN PESOS - SECTOR PRIVADO - NO FINANCIERO EN
GARANTIA — CODIGO 267, acompafiando la boleta o comprobante pertinente.
b) Titulos Publicos aforados en su valor nominal de la deuda publica nacional, provincial o municipal, bonos del
tesoro o cualquier otro valor similar, conforme lo previsto en el Art. 143° del Decreto 1665/D/57. Se depositaran en
la Direccion de Tesoreria, adjuntando a la oferta constancia de dicho depdsito.

c) Aval Bancario u otra fianza a satisfaccion de la Municipalidad de Cérdoba, constituyéndose el fiador en
deudor solidario, liso y llano, y principal pagador con renuncia a los beneficios de divisidon y excusion en los términos
del Articulo 1583 del Cédigo Civil y Comercial de la Nacidn, asi como al beneficio de interpelacidn judicial previa. La
institucion bancaria deberd tener asiento principal, sucursal o agencia establecida en la ciudad de Cérdoba y
expresar sometimiento a los Tribunales Ordinarios de esta ciudad.

d) Seguro de Caucion mediante pdlizas aprobadas por la Superintendencia de Seguros de la Nacion, extendidas
a favor de la Municipalidad de Cérdoba. La compafiia aseguradora debera tener asiento principal, sucursal o agencia
establecida en la ciudad de Cdérdoba y expresar sometimiento a los Tribunales Ordinarios de esta ciudad. La firma y
la acreditacion de que el firmante de la pdliza de seg\l‘lrg de caucion tiene las facultades para que la compafiia de
seguros asuma el riesgo, seran certmcadas por Esg’ @ano Pubhco
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autenticacién de la firma por escribano publico, entidad bancaria, autoridad policial u oficial mayor del municipio.
Esta modalidad serd valida Gnicamente para la garantia de mantenimiento de oferta.

Dicho documento debera llenarse consignando claramente su caracter de “garantia de mantenimiento de oferta”,
monto por el que se constituye, referencia al tipo y N2 de Subasta y Expediente al que corresponde, y el asunto de
que se trata. No deberd consignarse fecha de vencimiento y no se podra incluir otra leyenda que pueda tergiversar
el valor del documento.

Art. 18°- DEVOLUCION DE GARANTIAS
La devolucidn de las garantias, segiin el modo en que fueron constituidas, se realizara en los plazos y lugares que a
continuacion se indica:

a) GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: El Oferente, dentro de los CINCO (5) dias de notificado el acto
administrativo de preseleccidn, deberd concurrir a la Direccidén de Tesoreria a retirar la garantia de mantenimiento
de oferta constituia en efectivo y titulos publicos, y la constituia con modalidad c), d) y e) a la Direccién de Compras
y Contrataciones. En el caso del oferente que haya resultado adjudicado, la garantia le sera devuelta cuando integre
la garantia de cumplimiento del contrato y el plazo se computara a partir del momento que integre dicha garantia.

b) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: El Adjudicatario, dentro de los DIEZ (10) dias de cumplido
integramente el contrato a satisfaccion del Comitente, cuando no quede pendiente la aplicacién de multa o
penalidad alguna, debera concurrir a retirar la garantia de cumplimiento del contrato, en los mismos lugares que se
indica en el punto anterior.

Vencido el término previo, sin que se concrete su retiro, implicard la renuncia tdcita a favor del Estado Municipal de
lo que constituya la garantia.

Art. 19° - OFERENTES HABILITADOS PARA PARTICIPAR

Sélo podrén participar de un procedimiento de Subasta Electrénica los proponentes que se hayan registrado como
usuarios en el Portal de Subastas del Municipio, ingresando al  siguiente enlace:
https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/ y posteriormente presentar en la Direccion de Compras vy
Contrataciones, la documentaciéon necesaria para ser vinculados en la respectiva subasta.

Art. 20°- PRESENTACION DE SOBRES PARA VINCULACION A LA SUBASTA

La presentacién de sobres se realizara en la Direccién de Compras y Contrataciones, sita en el 92 Piso del Palacio
Municipal "6 de Julio", Av. Marcelo T. de Alvear esq. Caseros — Cérdoba.

Cada sobre con la documentacién aludida en el articulo siguiente, serd abierto en presencia del interesado y
personal de la Direccién de Compras y Contrataciones. Por cada uno de los interesados se labrard un acta
detallando el contenido de la informacidn presentada.

El plazo de presentacion de esta documentacion es de 2 dias, que comienzan a contarse desde los 3 dias anteriores
al dia de la subasta. Se receptard la documentacién hasta las 12:00 horas del ultimo dia de la presentacion. Dichos
plazos se dardn a conocer a través de la pagina web oficial del  Municipio:
https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/

En caso de presentacidn por correo se agregara el nimero postal de la Ciudad de Cérdoba (5000). Todos los sobres
que por cualquier causa lleguen con posterioridad al dia y hora fijados seran devueltos sin abrir, no admitiéndose
reclamos de ninguna naturaleza.

Art. 21°- DOCUMENTACION REQUERIDA PARA VINCULACION
Los interesados deberdn presentar para su vinculacion a la respectiva subasta, la
continuacidn se detalla, en sobre cerrado sin m,gamb‘f’qate,_con la identificacién de la s
conteniendo: P

mentacion que a
asta a que corresponde
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Constancia de inscripcidn vigente en el Registro de Contratistas Municipal en el rubro relacionado al objeto de la
subasta. En el caso de Unidén Transitoria (UT) u otro tipo de agrupacién de empresas, todos los integrantes
deberan cumplir con este requisito.
Constancia de inscripcidn vigente en el Registro de Proveedores y Contratistas del Estado Provincial (ROPyCE) en
el/los rubro/s relacionado/s al objeto de la subasta, donde consten los ratios relevantes y la capacidad
economica y financiera de la empresa.
La constancia de inscripcién en ROPYCE, respecto a célculos de la capacidad econdmica financiera deberd
acreditar:
Ratio de Liquidez (Activo corriente / Pasivo corriente), mayor o igual que 1,30.
Ratio de Solvencia (Activo Total / Pasivo Total), mayor o igual que 1,50.
Ratio de Prueba Acida ((Activo Corriente — Bienes de Cambio) /Pasivo Cte.), mayor o igual que 0,75.
Ratio de endeudamiento (Pasivo Total / Patrimonio Neto), menor o igual que 2,00.
Resultado de la capacidad econdmica financiera superior o iguala 80%.
En el caso de UT u otro tipo de agrupacidén de empresas, los requisitos establecidos deberdn ser cumplidos por
‘todos sus integrantes, excepto la capacidad econdmica financiera, la cual se calculard ponderando los
porcentajes de participacién de cada uno de sus integrantes, segun surja de la constancia de inscripcién de
ROPyCE de cada integrante; o de la UT en caso de corresponder.
En caso de no contar con la Constancia de Capacidad Econémico-Financiera, debera presentar una garantia
constituida mediante Pdliza de Seguro de Caucién, por un monto equivalente al cinco por ciento (5%) de la
diferencia resultante entre el monto del presupuesto oficial total de la obra y su capacidad econémico -
financiera. Asimismo, cuando el oferente no cumplimentare al menos tres de los cuatro indicadores
establecidos en el Anexo Unico, pero si contare con la capacidad econdmico-financiera (conforme lo
establecido en el Anexo Unico), debera presentar, al momento de ofertar, un seguro de caucién equivalente al
dos por ciento (2%) del presupuesto oficial total de la obra.
La Municipalidad de Cérdoba a los fines de contar con una mejor apreciacién respecto a la capacidad econdmica
financiera podré valerse de la informacidn relativa a obras que se encuentran en ejecucién y a ejecutar, como asi
también recurrir a fuentes de informacién externas.
Constituciéon del domicilio electrénico a los fines de la contratacién, segun Formulario 01, suscripto por
representante legal.
Documentacidn legal que acredite que la persona fisica registrada en el Portal de Subastas cuenta con capacidad
para representar a la empresa Oferente ante este Municipio. No se vinculard una misma persona fisica para
varios proponentes de la subasta.
Garantia de Mantenimiento de Oferta.
Listado de obras realizadas en los udltimos 5 (CINCO) afios, en los que se acredite haber realizado obras de
similares caracteristicas, envergadura y especialidad, indicando nombre del comitente, empresa o ente publico
al que pertenecié la obra. Estos antecedentes deberan de constar certificados por el ROPyCE (en caso de
comitente publico) y Formulario 02, firmado por el representante legal.
La Municipalidad de Cérdoba se reserva el derecho de exigir, previo a la adjudicacion, la presentacion de todos
los elementos que demuestren la efectiva ejecucion de los trabajos declarados por el oferente.

. Listado de contratos o adjudicaciones en curso o a ejecutar en los préximos 12 (DOCE) meses, indicando el
nombre de comitente, empresa o ente publico al cual se le ejecutaran los trabajos y fechas de ejecucidn, segln
Formulario 03, firmado por el representante legal.

Acreditar la titularidad y ndmina completa de al menos el 20% de los vehiculos equipos y bienes de capital
necesarios para la ejecucién de esta obra, los que deberan registrar antigiiedad no superior a 10 (diez) afios, al
momento de realizacidon de la subasta. La informacion debera presentarse segin Formulario 04, firmado por el
representante legal.

Referencias comerciales y bancarias.

Constancia de visita de obra, emitida por el Comitente,+a que hara referencia 3
las condiciones materiales de los emplazamnento{a de\ias obras a ejecutar d
v15|ta serd realizada en.los-plazos y condlctonesfg se daran a conocer :

c n“eiwiento y aceptacion de
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Fecha de constitucién de la empresa mayor a 5 afios.

Declaracion jurada afirmando que no registra sanciones por incumplimientos, rescisiones de contratos y/o
penalidades pendientes de resolucion en este Municipio, otros Municipios, u otros niveles estatales, en los
ultimos 2 afos.

-

La falsedad de los datos contenidos en la documentacién que se acompafie, determinara la inmediata exclusion del
interesado. Si la falsedad fuera advertida con posterioridad a la adjudicacién o contratacién, serd causal suficiente
para dejar sin efecto la misma por causa imputable al adjudicatario, segun corresponda, con pérdida de la garantia
de cumplimiento de contrato, sanciones y/o suspensiones en el Registro de Contratistas Municipal, y sin perjuicio
de las demads responsabilidades civiles y/o penales que deriven del hecho.

Toda la documentacién presentada que implique declaracién jurada, debe ser firmada por representante legal o
apoderado.

Art. 22° - OFERENTES

Podran participar como Proponentes a la Subasta las Personas Fisicas, Juridicas, Uniones Transitorias (UT) u otro
tipo de agrupaciones de empresas, regulados por los Articulos 1463 y 1470 subsiguientes y concordantes del Cédigo
Civil y Comercial, para lo cual deberdn incorporar, ademas de los requisitos consignados en el articulo anterior, la
documentacion que a continuacion se detalla. Estos requerimientos no serdn necesarios cuando la representacion
legal del oferente surja palmaria de la constancia de inscripcién vigente en el Registro de Proveedores y Contratistas
del Estado Provincial (ROPyCE) y este Gltima se encuentre vigente. '

- PERSONAS FiSICAS
Deberan acompafiar a su presentacidn constancia de su inscripcidon en la matricula de comerciante y consignar sus
datos personales completos.

- SOCIEDADES REGULARES

Deberan acompafiar a su presentacidén copia autentica y legalizada en su caso, del Contrato Social, Estatutos y
modificaciones debidamente inscriptas en el Registro Publico de Comercio y acreditar en forma fehaciente la
representacion y facultades para obligar a la sociedad, de quien formule la presentacidn. En la misma deberan
consignarse ademads todos los datos personales de los socios que la integran y de los gerentes, apoderados o
representantes legales, con excepcion de las sociedades de capital, en las que tales recaudos deberédn
cumplimentarse respecto de los directores, sindicos y demads funcionarios que ejerzan la representaciéon o
administracién de la misma.

- PROPONENTES ASOCIADOS

Para las Uniones Transitorias (UT) u otro tipo de agrupaciones de empresas, ademas de los requisitos consignado
precedentemente, segln estén conformadas por personas fisicas, juridicas o ambas, deberan presentar la siguiente
documentacion:

a) Para UT otro tipo de agrupaciones de empresas no constituidas al momento de la presentacién de la Oferta:
compromiso de constitucién de UT de donde surja expresamente de que cada una de ellas seran solidariamente
responsables por el cumplimiento de las obligaciones emergentes de la contratacién, conforme las disposiciones
del Cdédigo Civil y Comercial de la Nacién y las exigencias de los presentes pliegos de bases y condiciones; y
copias certificadas de los instrumentos societarios que autorizan la conformacion de la UT.

Al momento de la adjudicacidn deberd estar formalmente constituida la Unidn, debiendo cumplirse entonces
con los requisitos enumerados en el punto siguiente.

b) Para UT u otro tipo de agrupacnones de eﬁpresas constituidas al momento de la presentacion de la Oferta,
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- Instrumento legal correspondiente donde se establezca expresamente, que todos los integrantes de la UT son
solidaria e ilimitadamente responsables por el cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del presente
contrato.

Cada uno de los integrantes de las Uniones Transitorias (UT) u otro tipo de agrupaciones de empresas deben
cumplir con todos y cada uno de los requisitos y exigencias establecidos en los presentes pliegos de bases y
condiciones.

Art. 23°- EVALUACION DE DOCUMENTACION — COMUNICACION

Luego de presentada la documentacion, la Comisidn Evaluadora valorara la informacidn receptada, conformada por
(1) un integrante de la Direccién de Compras y Contrataciones y (1) un integrante del Comitente, quienes seran
designados en el acto administrativo de preseleccidn. Los interesados que no completen rigurosamente todas y
cada una de las exigencias seran excluidos y no podran ofertar durante el periodo de lances. Se comunicara al
domicilio electrénico de cada interesado, el dia de la subasta si su solicitud fue aceptada o rechazada.

Art. 24° - PRESENTACION DE LA OFERTA ELECTRONICA .

Los oferentes preseleccionados realizaran electronicamente sus ofertas dentro del periodo de lances establecido en
el llamado.

El primer lance para ser valido, podra ser igual o inferior al precio de arranque. El precio de referencia o precio de
arranque de la subasta electrénica, sera igual al precio del presupuesto oficial establecido para el presente proceso.
Las ofertas electrénicas que superen el mismo seran inadmisibles y el sistema las rechazard automaticamente.
Efectuado el primer lance, los subsiguientes, para ser validos, deberan igualar o superar el porcentaje minimo de
mejora establecidos en la publicacion del llamado, respecto de la ultima oferta ocurrida durante la subasta. Por ello,
entre la ultima mejor oferta admisible y la nueva oferta realizada, deberd haber una diferencia de precio
equivalente al porcentaje de mejora.

Art. 25°- MANTENIMIENTO DE OFERTA

El plazo establecido es de SESENTA (60) dias calendario. En caso de ser necesario la misma se prorrogara en forma
automatica por el mismo periodo, salvo que el oferente manifieste por escrito CINCO (5) dias antes del vencimiento
del plazo que retira su oferta.

Art.26°-  PERIODO DE LANCES

El periodo de lances sera el lapso de tiempo durante el cual los oferentes realizaran electrénicamente sus ofertas.
Durante dicho periodo los interesados que se registren e ingresen a la plataforma digital, podran visualizar de
manera virtual y simultanea todos los lances realizados y la posicion de los mismos en el orden de prelacidén segin
la oferta realizada, sin perjuicio de la confidencialidad que se mantendra sobre la identidad de los oferentes.

Art. 27° - ACTA DE PRELACION FINAL - PUBLICIDAD

Una vez finalizado el periodo de lances de la presente Subasta Electrdnica, el sistema automaticamente procesard
las ofertas recibidas, ordenando a los postores, por renglén, segin el monto de su ultimo lance, generando
electréonicamente un acta de prelacion final (Informe Final de Subasta).

Art. 282 - DOCUMENTACION REQUERIDA PARA LA ADJUDICACION

Dentro de los 5 (CINCO) dias habiles posteriores a partir de la notificacién del acta de prelacion final, el oferente
que haya quedado primero, deberd presentar en la Direccion de Compras y Contrataciones, sita en el 92 Piso del
Palacio Municipal "6 de Julio", Av. Marcelo T. de Alvear esq. Caseros — Cdrdoba, la documentaciéon que a
continuacion se detalla:

1. Propuesta Econémica: £ N

a) Presupuesto detallado de la obra, czénv,deterr{)_:@gacién de los valores finales de-sus_computos métricos, sus

precios unitarios‘(con designacién de la unidad de medida adoptada), importef@sultante de cada item of fubro
ol D rgeupues o se
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realizard en base a la documentacion que conforma todo el legajo licitatorio y su precio final sera definitivo, no
pudiendo sufrir modificaciones por ninguin motivo, no aceptandose ofertas parciales.

El contratista debe confeccionar su propio cdmputo y no omitir ningun item de cada rubro, la ejecucion de la obra
responderd estricta y adecuadamente a su fin, en conjunto y en detalle, a cuyo efecto la propuesta econdémica
deberd incorporar y contemplar a la obra no sélo lo estrictamente consignado en la documentacién, sino también
todo lo necesario para que la misma resulte completa, de acuerdo a su fin. :

Se establece por lo tanto, para la obra contratada, que todo trabajo, material o dispositivo, etc., que directa o
indirectamente se requiera para completar el cumplimiento de las obligaciones del Contratista, debe considerarse
incluido en los precios unitarios que integran la propuesta econdmica.

b) Analisis de precios de todos los items componentes del presupuesto, con el detalle de todos los elementos
componentes de la Carga Fija (C.F.) que influyen en el valor del item. Se deberd adjuntar planilla por separado
donde se indiquen los mismos y sus respectivas incidencias y/o porcentajes (IVA o alicuota correspondiente, de
acuerdo a la legislacion vigente, y cualquier otro impuesto, gravamen, tasa, tributo y gasto, asi como la ganancia,
etc.). Cabe aclarar que la presente se encuentra exenta de tasas y tributos Municipales.

Formalidades

La oferta se debera expresar en moneda de curso legal, firmada en todas sus hojas por el proponente y el
director/representante técnico de la empresa en todas sus hojas. Los precios deberan ser idénticos a los ofrecidos
en la subasta electrdnica.

Las cantidades seran consignadas en letras y nimeros. Cuando existiera discordancia entre ambas, sélo se tendra
en cuenta la primera de las citadas.

Sera redactada en idioma castellano, sin raspaduras ni enmiendas, entrelineas o testaciones que no se hubieren
salvado formalmente al final.

Cotizacion

Segun lo previsto en el Decreto 1665/D/57 y Ord.13.004, ajustada en un todo a la forma de pago establecida en el
presente pliego.

Los precios cotizados deberan incluir impuesto al valor agregado (IVA) o la alicuota correspondiente, de acuerdo a la
legislacion vigente, y cualquier otro impuesto, gravamen, tasa, tributo y gasto que deba incurrir el Oferente.

En caso de errores numéricos, la Municipalidad considerara la oferta dando validez a los precios unitarios, tomando
como oferta el monto que resulta de los calculos respectivos.

2. Constancia de inscripcion ante la AFIP

3. Organigrama

Organizacion funcional del plantel completo propuesto para la realizacidn de las tareas; mencionando, para cada
cargo o funcidn, el nivel de capacitacién o titulo del personal. Calificacion, antecedentes y experiencia del personal
profesional y técnico que sera afectado a la obra y propuesto para la ejecucion del contrato (se listard al personal
Profesional que integra los cuadros de la Empresa, debiendo identificar al personal directivo del restante).
Curriculum vitae tanto del Director/Representante Técnico, como del Profesional en Higiene y Seguridad, propuesto
por el oferente. Constancia de inscripcion actualizada en el Colegio Profesional respectivo del
Director/Representante Técnico.

4, Declaracion jurada de aptitud para contratar
Declaracion jurada que exprese el cumplimiento de los requisitos que se detallan a continuacidn, segln Formulario

05: A
Cidad para contratar.

* Que goza de todos los derechos civiles y cuenta con capz

e Que no cuenta con medidas cautelares o inhibicion CV\V “ '

e Que no cuenta con reclamos administrativos y/o d @?ﬁdas jugiicié‘igs con la Municipalidad-de-Cérdoba.
& ier_ptvro' delito co\r_\ltra la fe pyblica.

e Que no ha sido condenado por fraude, estafa o cuaﬁq)
e Que no cuenta con sanciones aplicadas por el Regi t‘f{ de‘C_ontratistas Municipa)/

e
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e Que no pertenece al directorio, no es socio comanditado, o socio gerente, respectivamente, de Sociedades
Andnimas, Sociedades en Comanditas por Acciones o Sociedades de Responsabilidad Limitada, de Empresas
sancionadas por el Registro de Contratistas Municipal, ni pertenecié a la planta de personal municipal, tanto
permanente como contratado en cualquiera de las formas posibles, durante los dos ultimos afios previos a la
apertura de la presente subasta electrdnica.

e Que ha tomado conocimiento de las notas aclaratorias (con o sin consulta) si existieran, y que se notifica de las
mismas.

5. Constitucién de domicilio en la ciudad de Cérdoba
Constancia por escrito de la constitucién de domicilio en la ciudad de Cérdoba, segiin Formulario 06.

6. Declaracion jurada de disponibilidad

Declaracién de jurada de disponibilidad exclusiva para la obra de referencia de los vehiculos, equipos y bienes de
capital declarados.

Se deja expresa constancia que, con posterioridad a la presentacién, podrad solicitarse a los oferentes la
documentacién que el Municipio estime necesaria, y/o complete la presentada, para lo cual se otorgara un plazo de
2 (DOS) dias hébiles. En caso de incumplimiento, se tendra por no presentada, la oferta se rechazard la propuesta
con pérdida de la garantia de la propuesta, sin perjuicio de las sanciones correspondientes, y se notificara al
oferente que le sigue en el orden de prelacion.

La falsedad de los datos contenidos en la documentacidn que se acompafie, determinard la inmediata exclusién del
oferente, con pérdida de la garantia de mantenimiento de oferta. Si la falsedad fuera advertida con posterioridad a
la adjudicacién o contratacién, serd causal suficiente para dejar sin efecto la misma por causa imputable al
contratista, seglin corresponda, con pérdida de la garantia de cumplimiento de contrato y sin perjuicio de las demas
responsabilidades civiles y/o penales que deriven del hecho.

Toda la documentacién presentada, debe ser firmada por representante legal o apoderado.

Art. 29° - EVALUACION DE OFERTAS

El Comitente evaluard la oferta y la documentacién presentada por el oferente que resultare primero en el orden de
prelacion, pudiendo fundadamente rechazar la misma por las causales enunciadas en el presente pliego. En caso de
desistimiento o rechazo de la oferta presentada, la Direccién de Compras y Contrataciones, notificard a quien ocupe
el segundo lugar en el acta de prelacion final y asi sucesivamente, hasta contar con una oferta admisible.

Sera una oferta admisible aquella que provenga de un oferente que cumplimentd con todos los requisitos exigidos
en las condiciones de contratacion.

Art. 30°- CRITERIO DE SELECCION

A los fines de la determinacion de la oferta mas ventajosa, se tendrd como criterio de seleccién sélo el precio,
siempre que la misma se ajuste a las condiciones de contratacidn previamente establecidas. Sin perjuicio de ello, se
podrén utilizar los patrones fijados por los Art. 42°, 43° y 44° del Decreto 1665/D/57.

Art. 31°-  CAUSALES DE RECHAZO
Seran inadmisibles y en consecuencia rechazadas, las ofertas que:

a) Se aparten de los pliegos de condiciones de la contratacién o sean condicionadas.

b) No estén firmadas por el proponente y el director/representante técnico de la empresa en todas sus hojas.

c) Sean formuladas por firmas suspendidas o inhabilitadas en el Registro de Contratistas Municipal al momento de
presentar las ofertas.

d) Sean formuladas por firmas no inscriptas en el Re,gistro de Contratistas Municipal; inscriptas en rubros que no
guarden relacién con el objeto de la subasta; o que no hayan dado cumplimiento a los requisitos establecidos
para obtener su inscripcion definitiva dei% ro del plazo establecndo

e) No cuenten con la constancia de inscr antratistas del

Estado Provincial (ROPyCE).

7
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f) No presenten la documentacién requerida para vinculacién a la subasta o para la adjudicacién, conforme se
detalla en el presente pliego.

g) No acompafien la garantia de mantenimiento de oferta, o cuando ésta fuere presentada sin constar la
certificacion de firma. ,

h) Que no cumplan en término con los emplazamientos que se le formulen para subsanar defectos formales y
presentar la documentacion que se les requiera.

i) Sean formuladas por empresas que manifiesten conductas temerarias, maliciosas, de mala fe y/o de connivencia
durante el procedimiento de contratacion, como por ejemplo la realizacidn de lances a precio vil o irrisorio a los
fines de obstaculizar la participacién o beneficiar de alguna manera a otro participante. Corresponderd el
rechazo sin perjuicio de las sanciones estipuladas en el Registro de Contratistas Municipal, la pérdida de la
garantia de la propuesta y la posible realizaciéon de un nuevo periodo de lances.

Art. 322 - MEJORA DE OFERTA
La Municipalidad de Cérdoba podré solicitar a la oferente que “ajustada a pliego” ofrezca el mejor precio, una
mejora de oferta.

Art.33°-  ADJUDICACION

La adjudicacion de las propuestas recaerd sobre la oferta mas conveniente y se realizarad de acuerdo al Decreto
Ordenanza 244/57, modificada por Ordenanza 13004, el Decreto Reglamentario 1665/D/57 y la Resolucién
36/C/2020. Previo a la firma del Contrato debera integrarse la Garantia de ejecucién del Contrato.

Art. 342 - RESERVAS SOBRE LA ADJUDICACION Y LAS CANTIDADES PROPUESTAS

Respecto a las cantidades consignadas en la planilla de cotizacidn, la Municipalidad ejecutard el 100% + 20% del
total del monto contractual, sin derecho a reconocimiento o resarcimiento alguno para el contratista. Es decir, en
caso de haber realizado la obra cumpliendo con el objeto de la misma y que se hayan ejecutado entre el 80 % vy el
100% de monto contractual, la Municipalidad podré dar por terminada la misma. De igual manera en caso que se
ejecuten la totalidad de las cantidades contratadas y resulte indefectiblemente necesario ejecutar un adicional de
cantidades no contempladas originariamente pero que de ellas dependa el cumplimiento del objeto de obra, el
Municipio podré realizar hasta un 20% del incremento de las mismas bajo los costos acordados en el contrato de
obra para aquellos trabajos que sean indispensables o no hubiesen sido previstos en el proyecto.

Art. 35° - PLAN DE TRABAJO

Una vez adjudicada la obra se hard una visita con inspector para consensuar las tareas a incorporar en el plan de

trabajo.

Dentro de los 10 dias posteriores a la adjudicacion de la obra y/o firma del contrato, el Contratista presentard un

plan de avance semanal detallado en diagrama de barras y ejecutado por métodos de camino critico, el que debera

consensuar con la Inspeccion, y servira de parametro de control de tiempos de avance de obra y certificacion.

El plan de trabajos estard discriminado en todos los items, indicando las cantidades previstas y los importes a

certificar seguin contrato, debiendo consignar en el mismo la certificacidn parcial y acumulada en forma mensual.

La certificacion mensual no podra superar la curva de inversiones previstas por el contratista y aprobada el

comitente en mas de un 5%.

Cualquier variacién en mas debera contar con la expresa autorizacién de la comitencia.

El Contratista podrd proponer innovaciones y/o mejoras, que repercutan favorablemente en la calidad de la obra.

Deberd presentarse indicando la temporalidad de trabajo por rubro y éste debe estar reflejado en la curva de

inversion de la obra con su correspondiente cuadro de remanentes a ejecutar, desagregado por item para cada

periodo de certificacion.

Cualquier modificacion de lo estipulado estara sujeta a la aprobacidn de la inspeccién de obra.

Las obras se deberan iniciar en un plazo que no supere los.7 (siete) dias corridos de notificada la orden de iniciacién

de los trabajos, entendiéndose por tal el acta de repi-;z’c"f{igj,é,&_ 8
planiceind g )~

Art.36°-  FIRMA'DEL CONTRATO / SR A T
El contrato sera suscripto por el adjudicatario y po,r,aunelJOS funcibné(ios que resulten coripetentes.
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Toda la documentacién agregada al expediente y que integre el contrato, deberd ser firmada por el adjudicatario en
el acto de suscribir el contrato.

El adjudicatario firmard el nimero de ejemplares que le exija la Municipalidad.

Una vez firmado el contrato, el adjudicatario procedera por su cuenta y cargo, a efectuar el sellado oficial de la
misma, segln los plazos previstos por el Decreto Ordenanza 244/57 — Decreto Reglamentario 1665/D/57 y sus
modificatorias.

Una vez firmado y sellado, se entregard al contratista una copia del mismo.

Art.37° - DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Formardn parte del contrato y tendran el orden de prelacién con que se los menciona los siguientes documentos:
El presente pliego de bases y condiciones particulares;

Las circulares aclaratorias;

La propuesta adoptada y el acto administrativo de adjudicacidn;

El contrato;

El plan de trabajos aprobado;

Las 6rdenes de servicio;

Las notas de pedido.

o A b e

Art. 38°- INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL
Se daréd inicio al plazo contractual dentro de los DIEZ (10) dias calendarios posteriores a la firma del contrato, al
suscribirse el acta de replanteo e inicio de obra.

Art.39° - REGISTRO DE LA OBRA

El Contratista efectuara el registro de la obra ante el Colegio Profesional correspondiente debiendo presentar a la
Inspeccién, dentro de los 30 (treinta) dias corridos de la fecha del rep!anteo inicial una constancia expedida por
dicho Colegio de que ha cumplimentado el tramite de Registro de Obra.

La falta de presentacion de tal constancia en el términc fijado, hard pasible al Contratista de sanciones previstas en
el Art. 155 del Decreto 1665/D/57, no pudiendo efectuar la Recepcidn Provisoria hasta que sea satisfecho de este
requisito.

Art. 40°- DOCUMENTOS A PRESENTAR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA

Se deberd presentar al comienzo de la obra, la ndmina de personal, seguros, certificados de buena conducta,
fotocopia autenticada de Libreta de Sanidad, segun corresponda. El Representante Técnico establecera en la Orden
de Servicio los plazos exigidos para la presentacion de dichos documentos.

En caso de producirse variantes (altas o bajas) durante el periodo contractual, se debera informar a la Reparticién
en el mes que se produjeran.

Mensualmente deberd presentarse fotocopia de todos los formularios entregados a la AFIP, inherentes a los
Aportes y Contribuciones Patronales y a la Obra Social del personal con ei cual presta servicios al Municipio.

Art. 41° - MATERIALES A UTILIZAR EN LAS OBRAS

Los materiales a utilizar en las obras e instalaciones, serdn nuevos, de 1ra marca, sin uso; deberan cumplir con las
especificaciones técnicas y normas correspondientes, y ser aprobados por la Inspeccidn.

El contratista deberd contemplar para la obra contratada, todo material que directa o indirectamente que se
requiera en la obra o instalacién, objeto del presente, para que resulte completa.

El costo de los ensayos previstos en las Condiciones Técnicas u ordenados por la Inspeccidn, incluyendo traslado de
los materiales y personal para su realizacién, correrd por cuenta del contratista.

Art. 42° - METODOS DE TRABAJO
La ejecucidn de la obra responderd estricta y ade&uadamente a su fin, en conjunto y en detalle, a cuyo efecto el
Contratista deberd incorporar-a.la obra no solo Io Pstrlctamente consignado en la documentacion, sino también
todo lo necesario para que la misma resulte compléta dfg acuerdo a su fin.
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Las tareas seran ejecutadas por personal capacitado, provistos del equipamiento e instrumental necesario, con
estricta observacidon de las medidas de seguridad e higiene contempladas en el marco de la Ley Nacional 19.587 -
Decreto 351/79; de forma de minimizar los riesgos de las personas, de las instalaciones y de los terceros.

En general, todos los trabajos deberan ser efectuados en forma ordenada y segura, con medidas de protecciones
adecuadas y necesarias. Se respetaran totalmente las reglas de seguridad del trabajo, y cualquier otra regla que
aunque no mencionada, fuera aplicable para el normal y correcto desarrollo de los trabajos.

El contratista sera responsable por los dafios que ocasione sobre las instalaciones, propiedades, via publica, su
personal y terceros, por el desarrollo de las tareas contratadas.

La inspeccidén esta facultada para exigir mayores medidas de seguridad, objetar procedimientos de trabajo e incluso
impedir el desarrollo de tareas cuando, a su juicio, no se realicen acorde con la metodologia y el equipamiento
adecuado. No obstante, la actuacidn o pasividad de la inspeccidn, no limita la responsabilidad del contratista.

Art. 432 - DIRECCION Y REPRESENTACION TECNICA

El Director Técnico de la obra serd designado por el Contratista, conforme a lo dispuesto por los articulos 96°, 97° y
98° del Decreto 1665/D/57. El Contratista deberd designar la persona que ejercera su representacion en obra;
representacion que debera ser técnica y permanente.

Tanto el Director Técnico como el Representante Técnico deberan tener Titulo Profesional Universitario, acorde a la
categoria de la obra.

El mismo profesional podra desempefiar ambas funciones con la sola indicacion escrita manifestada por el
Contratista en tal sentido, siempre que se cumpla con lo exigido en este articulo. Los honorarios profesionales del
Director Técnico y del Representante Técnico estardn a cargo del Contratista.

Art. 44° - INSPECCION Y ENSAYO DE MATERIALES

La Municipalidad inspeccionara los trabajos y el cumplimiento de las obligaciones del contratista por intermedio del
Departamento de Inspeccidn del Comitente.

La inspeccion tendra libre acceso a los lugares de trabajo, depdsitos, obrador y oficinas del contratista durante el
periodo que dure el desarrollo de la obra.

El contratista proporcionard en perfecto estado los instrumentos, materiales, equipos y personal necesarios para los
replanteos, mediciones, relevamientos, verificaciones y ensayos que motive la ejecucion de la obra.

Todos los ensayos y/o analisis incluyendo costos de los ensayos, viajes y alojamiento del personal del Comitente
que tiene que presenciar las pruebas y demdas gastos que por cualquier concepto se originen con motivo de las
tareas y requisitos para aprobacion de materiales correran por cuenta y cargo del Contratista.

La realizacién de ensayos de materiales o la aceptacién de protocolos no liberan al Contratista de su
responsabilidad en cuanto a la calidad de los materiales que se utilice en la obra, por lo que las fallas que se
produzcan en obra implicardn que se retiren los elementos fallados y su reposicién, pudiendo llegarse incluso a la
prohibicidn de continuar instalando elementos de las marcas y modelos afectados, si resultare necesario a juicio de
la Inspeccidn, en cuyo caso deberdn ser reemplazados por otros equivalentes.

Art. 45° - INTERCAMBIO DE COMUNICACIONES Y ACATAMIENTO DE ORDENES
El intercambio de comunicaciones entre la Municipalidad y el Contratista, se hard diariamente y se establecera
exclusivamente a través de los siguientes documentos:

v" Ordenes de Servicio: Las emite la inspeccién y las recibe el Representante Técnico.

v" Notas de Pedido: Las emite el Representante Técnico y las recibe la Inspeccion.

v’ Actas: Se labran y rubrican en forma conjunta, y se utilizan para documentar sucesos en la marcha del Contrato
(entrega y recepcion, mediciones, etc.)

Las Ordenes de Servicio son de cumplimiento obllgat/no para el Contratista, quien no podra negarse a recibirlas en
ningun caso.

Jalacio Mun 6d
*vww C @}sd(} ba. gx)b ar




Secretaria de Direccion de . Vidod
Desarrollo Urbano Arquitecturs unicipanda

de Cordoba

EE ."

Las divergencias que puedan ocurrir entre la inspeccién y el Contratista no podran ser invocadas como causales de
suspension de la obra o disminucion del ritmo de trabajo. La fecha de notificacién de una Orden de Servicio es la
misma que la de su emisidn, dado que el Representante Técnico deberd estar permanentemente en obra.

Art. 46° - MEDICION Y COMPUTO DE LA OBRA

La Inspeccidén verificard y medira mensualmente las cantidades efectivamente ejecutadas de los distintos items que
conforman el proyecto. Los materiales y enseres utilizados para la correcta ejecucion de las tareas que son
computados se enumerardn, clasificaran y se acopiaran segun Art. 49° del presente Pliego de Condiciones.

La inspeccién verificara y medird en los primeros 5(cinco) dias hébiles de cada mes, las cantidades efectivamente
ejecutadas al mes anterior, en los distintos ftems que conforman el proyecto.

Medidos y computados los trabajos, la Reparticidn emitird un certificado mensual de obra aplicando a las
cantidades medidas, los precios contractuales bajo las prescripciones de los Arts. 123°, 124° y 126° del Decreto
1665/D/57.

Art. 47° - CERTIFICACION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos realizados por el contratista, debidamente medidos y computados, se certificardn por medio de “ACTAS
DE MEDICION MENSUALES”. Estas se labraran dentro de los DIEZ (10) dias posteriores al mes en que se realizaron
los trabajos, con la presencia del Representante Técnico y de la Inspeccidn. En ellas se consignaran todas las tareas
realizadas por el Contratista con arreglo al contrato.

Art. 482 - FORMA DE PAGO

El pago se abonard mediante certificados mensuales a favor del contratista de acuerdo a la cantidad de obra
ejecutada y verificada por la inspeccién y conforme al Articulo 134° del Decreto N° 1665/D/57 y sus modificaciones
introducidas por Decreto 2558/78.

Se deja expresamente establecido que la tramitacion de los certificados previo al pago, incluira el proceso de
aprobacién por el organismo competente, la intervencién por el Tribunal de Cuentas Municipal y la presentacién de
la factura correspondiente, fecha esta ultima a partir de la cual se computard el plazo establecido por la citada
normativa para el pago respectivo (treinta dias habiles).

La Direccidn de Tesoreria exigird, previo a hacer efectivos los pagos, que el contratista acredite no adeudar importes
exigibles a esa fecha, en concepto de contribucidn que incide sobre la actividad Comercial, Industrial y de Servicios,
Contribucién sobre Publicidad y Propaganda (Decreto 2540/C/82 y disposiciones complementarias), ni ninguna otra
contribucién de cardcter municipal que pudiera ser exigible.

Puesto a disposicién los fondos por Direccion de Tesoreria, el Contratista deberd respetar lo dispuesto por el
Decreto 380/C/85 y modificaciones, en lo que se refiere a plazo para retiro de valores.

A los efectos del pago, se tendra en cuenta que la Direccidn de Tesoreria ha establecido como dias de pago los
martes, miércoles y jueves, razén por la cual aquellos vencimientos que no se produzcan en esos dias se trasladaran
al dia inmediato posterior.

El pago de los certificados mensuales, se hara, salvo caso de fuerza mayor, de acuerdo a lo establecido en el
presente Pliego.

Art. 4992 - ACOPIO

En la presente Obra, se considerard el acopio de todos los materiales, para lo cual se emitiran certificados por
acopio hasta un 20% del monto total del contrato.

La Certificacion de acopio se realizara de la siguiente manera:

Solo se certificara el acopio de aquellos materiales que figuren expresamente como item de provisidn en la planilla
de cdmputo y presupuesto oficial. No se efectuara acopio alguno sobre la base de facturas o remito en expectativa.
El acopio debera constituirse en obra y estara cubierto por seguro contra robo, incendio y cualquier otro siniestro
que razonablemente pudiera afectarlo. e

El Contratista deberd proveer las instalaciones para),el dep05|to del material acopiado, las que deberan cumplir con
las condiciones necesarias para la correcta conseryacion y segurldad del mismo.

Todos los materiales cuyo acopio se certifique pasarah automaticamente a ser de propiedad de MUNICIPALIDAD
constituyéndose el Contratista en depOSItarlO de Iqs mlsmos con todas las obligaciones abjlidades que

}
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fijan para el caso los Cédigos Civil y Comercial y Penal, quedando bajo su responsabilidad todo cuanto concierne a
su salvaguardia y buena conservacién.

Previo a la certificacién del acopio debera formalizarse un acta de tradicion de los elementos acopiados a favor de
MUNICIPALIDAD, identificdndolos fisicamente en forma inequivoca en forma tal que puedan ser individualizados sin
dificultad. En el acta constara el caracter de depositario del Contratista.

En el caso de materiales pasibles de ser afectados en su calidad o cantidad por el transcurso del tiempo durante su
almacenamiento, su ritmo de acopio se adaptard a su incorporacion a la obra segun el plan de trabajos aprobado.

El desacopio se efectuaré sobre los materiales o partes efectivamente incorporados a la obra en cada periodo de
certificacion.

En los casos en que el acopio pueda constituirse en lugares diferentes a la obra, el Libro de comunicaciones se
establecerd sus ubicaciones y demas especificaciones al respecto.

Art. 50° - FONDO DE REPAROS

Se establece un fondo de reparo equivalente al 5 (cinco) por ciento del monto a pagar por la Municipalidad.

Dicho Fondo de Reparo serd descontado de cada certificado mensual que se emita, y podra ser sustituido segun lo
establecido en el Art. 137° del Decreto 1665/D/57. Este fondo serd devuelto al Contratista al efectuarse la
Recepcidn Definitiva de la Obra.

Art. 51° - SENALIZACION, LOCAL DE INSPECCION Y DEPOSITO
El Contratista deberd cumplimentar las disposiciones vigentes en la Municipalidad de Cérdoba, relativas a trabajos
en la via publica y serd el Unico responsable de los dafios y accidentes que se produzcan y se compruebe que hayan
ocurrido por causas de sefialamiento y/o precauciones deficientes.
El Contratista debera efectuar la adecuada sefializacion a fin de evitar accidentes mediante la utilizacidn obligatoria
de letreros cuyas dimensiones, caracteristicas, tipo de letra, etc., seran proporcionadas por la Inspeccién.
Estos letreros en chapa y madera, pintura reflectante, tienen las siguientes dimensiones aproximadas:

a) Forma octogonal: Apotema 0,30 m, leyenda: "PARE"

b) Rectangular: 0,60 x 0,80 m, leyenda "DESVIO"; flecha indicadora del sentido del desvio.

¢) Rectangular: 0,60 x 0,80 m, leyenda: "PELIGRO".

d) Rectangular: 0,50 x 2,20 m, leyenda: "NO ENTRE OBRAS EN CONSTRUCCION".

e) Rectangular: 0,60 x 0,80 m, leyenda: "PRECAUCION".

Cuando fuera necesario cerrar vias de circulacién el Contratista debera solicitar con 72 (setenta y dos) horas de
antelacion la autorizacion y planificacion respectiva ante la "Comision de Autorizacion de Cortes de la Via Publica"
quién juntamente con la Inspeccion velara por el cumplimiento de las normas por ella dictada.

El Contratista sera el Unico responsable de los dafios y accidentes que se produzcan cuando se compruebe que
hayan ocurrido por causas de sefialamiento o precauciones deficientes.

Salvo indicaciones en contrario de la Inspeccidn el Contratista suministrard por su cuenta exclusiva una casilla
desmontable para usar como local para Inspeccidn y Dep6sito, de una superficie no menor de 7,00 m? y 2,50 m de
altura util, piso de madera o cemento alisado con ventana y puerta con cerradura y llave. Proveera asimismo un
escritorio, dos sillas, una mesa de trabajo, una PC o notebook con programas de disefio (Autocad) y demas
elementos de escritorio necesarios para trabajo de inspeccién en obra.

Art. 52° - PROVISION DE ENERGIA
La tramitacion de la conexion ante la E.P.E.C., la absorcidn de carga del transformador, como asi también la tasa de
conexion son responsabilidad del Contratista.

Art. 53° - LETREROS DE OBRA -
La Contratista proveerd y colocard, en el lugar que indique la Inspeccién, 2
caracteristicas especificadas por la inspeccion, de,rrfr’o*delos 3 (tres) dias del Acta

Art.54°-  SERVICIOS PUBLICOS
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El Contratista tendra a su cargo todos los tramites ante las Reparticiones que corresponda, como asi también la
confeccidn y presentacion de planos.

Toda remocién de aquellas instalaciones que imposibiliten u obstaculicen los trabajos, como asi también los cortes
de servicios publicos en general: E.P.E.C., AGUAS CORDOBESAS, ECOGAS, etc., estaran a cargo exclusivo del
Contratista que correra con todos los trdmites ante las Reparticiones que correspondan, como asi también con
todos los gastos que se originen por tal concepto. El Comitente a titulo de colaboracién ante el pedido del
Contratista, remitird notas a las Reparticiones correspondientes a fin de agilizar los trdmites necesarios.

No serad causal de ampliacion del plazo de ejecucion, las demoras que se originen por este concepto, excepto
circunstancias especiales que quedaran a juicio exclusivo de la Inspeccion de la autoridad competente, debiendo el
Contratista tomar los recaudos necesarios.

Art.55°-  OCUPACION DE LA VIA PUBLICA

Por tratarse de una obra publica municipal, el Contratista esta exento del pago de los tributos y derechos
mencionados por el Cédigo Tributario Municipal y el Decreto 247/D/92, sobre ocupacién o utilizacién de espacios
del dominio o lugares de dominio o uso publico motivados por trabajos o instalaciones propios de la obra.

Art. 56° - PERSONAL DEL CONTRATISTA

Cuando la disciplina del trabajo corresponda al Contratista, la Inspeccién podrd ordenar a éste, mediante Orden de
Servicio, el retiro de la pbra de todo personal que, por incapacidad, mala conducta o cualquier otra falta, perjudique
la buena marcha de los trabajos.

Estas drdenes serdn inapelables ante la Municipalidad, debiendo acatarse inmediatamente.

Mensualmente el Contratista deberd presentar para su aprobacidn, junto con la certificacidn respectiva, el listado
detallado del personal empleado, haciendo notar las diferencias que hubiere con respecto al mes anterior y a la
organizacién presentada originalmente requerida en el presente pliego.

A dicho listado, se adjuntara copia de los comprobantes que aseguren el cumplimento de la Legislacién Laboral,
Previsional, Social y certificado de cobertura emitido por ART vigentes.

La falta o incorrecta presentacion de esta documentacion podra ser motivo de paralizar la aprobacién del
certificado de cobro correspondiente al mes afectado, hasta normalizar dicha presentacidn.

Art. 57° - PENALIDAD POR MORA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJOS

Si el Contratista no diera cumplimiento al Plan de Trabajos, se aplicara una multa correspondiente a la aplicacion de
los articulos del Capitulo XVI del Decreto 1665/D/57.

Se adoptara a los fines de aplicacidn y reintegro de las multas definidas en el presente pliego, la metodologia
prevista en el Decreto 1665/D/57, para la multa por mora en la iniciacién de los trabajos.

Art. 58° - SEGURO OBRERO

El Contratista deberd contar con un seguro obrero que cubra como minimo las indemnizaciones por concepto de
incapacidad permanente o transitoria, parcial y/o total y/o muerte. Las pdlizas serdn nominadas con la designacion
de las obras que realiza, por la totalidad del personal obrero, con vigencia durante la ejecucion de la obra,
coincidiendo con la nédmina de personal.

El seguro obrero deberad contratarse con Empresas de Seguros con sede central o sucursales en la ciudad de
Cérdoba.

El Contratista deberd presentar a la Inspeccién, dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas del replanteo inicial, la
pdliza y recibo de pago de la misma.

Art. 59° - HIGIENE, SEGURIDAD Y RIESGOS DEL TRABAJO

El Contratista dara estricto cumplimiento a la normativa legal y convencional en materia de Higiene y Segurldad en
el Trabajo, como asi también a las Resolucnones Ho'mologatorlas del Programa Provincial para el Mejoramiento de
las Condiciones y Medio Ambiente de Tra_,ajg enal Industna de la Construccién, emanadas del Ministerio de
Trabajo de la Provincia.

Asimismo, deberd extremar las medidas
mismas.

e;segund’ad durante la ejecucion de Ias/)r/s y hasta la

scepcién de jas
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El Contratista deberd cumplir estrictamente con las exigencias previstas en la normativa vigente incluyendo las

contenidas en los siguientes instrumentos legales:

1) Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo 19.587 y su Decreto Reglamentario 351/79.

2) Ley Nacional de Riesgos del Trabajo 24557 y sus Decretos Reglamentarios, entre ellos: 170/96, 1338/96 y sus
modificatorias y 491/97 y sus modificatorias.

3) Decreto 911/96 del Poder Ejecutivo Nacional y Resoluciones SRT 231/97 y 51/97.

4) Todos los Decretos Reglamentarios, Resoluciones, Circulares y Laudos Sancionados a la fecha por la
Superintendencia de Riesgos de Trabajos en la materia.

Su incumplimiento hard pasible al Contratista de las sanciones y acciones previstas en las disposiciones citadas v,
supletoriamente, las mencionadas en el Decreto 1665/D/57 de esta Municipalidad.

La Contratista debera incluir en la documentacién antes exigida un PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD COVID-19 con
las recomendaciones y medidas de prevencidn, con el fin de garantizar la continuidad de las actividades y servicios
declarados esenciales en la emergencia sanitaria, asegurando la proteccidon de la salud de sus trabajadores y de
toda la comunidad. Se deberdn atender las indicaciones especificas brindadas y que se brinden a futuro por los
Ministerios de Salud; Trabajo, Empleo y Seguridad Social; Desarrollo Productivo, Transporte y otros Organismos del
Estado Nacional, Provincial y Municipal en relacidn especifica a la actividad desarrollada.

Art. 60° - SALARIOS DE LOS OBREROS

El Contratista no podréa abonar a sus obreros salarios inferiores a los establecidos en las Convenciones Colectivas
que rijan la actividad, debiendo entenderse que dichos salarios se liquidaran por la jornada legal de trabajo.

El Contratista deberd dar especialmente cumplimiento a todas las leyes, tanto provinciales como nacionales, que
legislan la prestacién de trabajo, entendiéndose a los efectos econdmicos que todas las erogaciones que ellas
representan, estan incluidas en los gastos previstos para cada item.

El contratista estd obligado a pagar en los plazos estipulados en la legislacion vigente, en moneda argentina de
curso legal, a todo el personal que trabaje en la obra, en mano propia y sin descuento alguno, con excepcién de las
deducciones que establecen las leyes sobre la materia, resoluciones del Poder Ejecutivo o mandato judicial. Debera
llevar, a este efecto, prolija y detalladamente las planillas de pago y las libretas de jornales de su personal, para ser
presentadas a la inspeccidn toda vez que lo exija.

El contratista serd unico responsable ante la Municipalidad por el pago de los salarios del personal afectado a las
obras, sin excepcion alguna. La Municipalidad podrd abonar por cuenta del contratista los haberes impagos del
personal obrero.

Art. 61°- RESIDUOS DE OBRA
La Contratista debera extraer, transportar y desechar los residuos y desperdicios de obra, dando cumplimiento a las
Ordenanzas y Decretos vigentes para la Ciudad de Cérdoba (Ord. 9612 y modificatorias).

Art. 62° - MOVILIDAD PARA LA INSPECCION

El contratista deberd suministrar con caracter permanente, durante el plazo de obra, la movilidad para la inspeccién

un (1) automovil tipo sedan, capacidad 5 personas, con un motor de 1600 cm3 de cilindrada. Debera tener una

antigliedad no mayor a 5 afios y estar provisto de aire acondicionado y calefaccidn, con chofer, que cumplimentara

el servicio en el horario de 8:00 a 15:00 hs. durante todos los dias habiles de lunes a viernes a partir del Acta de

Replanteo y hasta la Recepcidn Provisoria.

El vehiculo podra ser ploteado con disefio otorgado por la Municipalidad, a cuenta

que la inspeccién asi lo determine.

Estaran a cargo del contratista los siguientes items:

* Elseguro TOTAL.

* Patentesy gravamenes. -'f"'\;'u.k O

* Autorizacion de circulacion a tramitar en la M 4 itipalidad-de Cordoba.

* Gastos por reparaciones, repuestos, neumatncd?’ibncantes combustlble lavado completo de Ia umdad y todo
otro gasto que se origine por el normal uso del/ve%culo y/o para su correcto funcionamiento. La metodologla de

go del contratista en caso
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carga de combustible se coordinaré con la inspeccidn, la que aprobard a su juicio exclusivo e inapelable dicho
procedimiento y estd facultada para exigir otras alternativas.
La unidad estard equipada con todos los accesorios y elementos exigidos por las autoridades para su legal
circulacién y contara con toda la documentacién en regla y la debida autorizacién de manejo al personal de
inspeccion para su uso dentro de la ciudad.
En caso de que la unidad deba ser sometida a una reparacién que demore mas de DOS (2) dias, la misma sera
reemplazada por otra de similares caracteristicas.
El uso que el Comitente le dard al vehiculo serd el de traslado del personal de la misma a las obras o inmuebles de
propiedad municipal y/o reparticiones gubernamentales o privadas que sean necesarias, segun lo dispuesto por los
directores y/o jefes de esta reparticién.

Art. 63° - EQUIPOS PARA LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

El oferente que resulte adjudicado debera proveer a la secretaria de desarrollo Urbano los equipos provenientes al
1,5% del monto final de la obra, el listado del mismo serd proporcionado por circulares aclaratorias. Deberan ser
entregados a los 10 (diez) dias luego de la firma de contrato.

. 1 (uno) Equipo de telefonia celular, con linea a/c de la contratista, tipo Samsung A20, similar o calidad
superior, con baterias recargables y accesorios necesarios para su recarga.

. 1 disco duro externo de 2 tb.

Art. 64°- DOCUMENTACION DE OBRA

Antes de la firma del contrato, el Contratista deberd presentar la siguiente documentacion en la Direccién de
Arquitectura. El Area Requirente podrd definir otro plazo y lugar de presentacién. La mora en la remisién de la
documentacidén hard pasible al contratista de la multa correspondiente a la aplicacion de los articulos del Capitulo
XVI del Decreto 1665/D/57

Estudio de Suelos
Si el P.E.T. o la complejidad de la obra asi lo exigiese, el contratista ejecutara un completo estudio de Mecanica de
Suelos previo al inicio de las obras, el cual serd la base para la realizacién del proyecto ejecutivo de las fundaciones y
memorias ejecutivas.

El estudio incluird exploracién de campo, ensayos de laboratorio, analisis y evaluacidn técnica. Se efectuard un
informe de investigacion geotécnico, que contendra toda la informacién pertinente estructural y de la obra, asi
como también criterios de realizacidn constructiva.

El estudio de suelos estard firmado por un profesional de primera categoria, con incumbencia en el tema, el cual
debera ser aprobado por la Direccién de Obra.

La Contratista entregara los informes en donde se consignen los resultados de los ensayos de penetracidn
normalizados, los datos de las muestras de suelo extraidas, la determinacién de las caracteristicas del suelo y la
capacidad resistente del mismo asi como las recomendaciones del sistema de fundacién propuesto.

Se realizara la toma de muestras de cada perforacidn a razén de una cada metro, exceptuando el primer metro.

Los ensayos que se realizardn seran

Ensayos de penetracidn cada metro de avance — SPT Tareas de Laboratorio sobre las muestras

- Determinacién del peso unitario humedo

- Determinacién del peso unitario seco

- Determinacién del contenido de humedad natural. __.---.

- Determinacion del limite de consistencia liquidall,‘('f\ﬁ_éjédoide Atterberg).

- Determinacion del limite de consistencia plast }F’ﬁétodo de Atterberg).

- Determinacién de Granulometria por via seqé“
fina ; E’:
- Ensayos Triaxiales rdpidos, no drenados

Se clasificaran los'suelos

7

] icado\‘clg,Casagrahde.
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El nimero y profundidad de los sondeos podrd ser modificado en caso necesario de acuerdo a indicaciones de la
Inspeccion.

Calculo estructural y planos de estructura

El Contratista debera realizar el calculo estructural y ejecutar los planos que presentard a la Inspeccidn para su
aprobacidn antes del inicio de la obra, una vez sea esta adjudicada, debiendo entregar dos copias de las cuales una
de ellas se devolverd conformada.

El Contratista debera realizar los calculos de dimensionamiento de la estructura teniendo en cuenta el analisis de
carga, las combinaciones de carga, los métodos de anilisis y célculo, siguiendo los criterios de proyecto estructural
definidos en el P.E.T. o en los planos de cotizacion sobre la estructura general, desde fundaciones, columnas, vigas,
losas y todo elemento de sustentacién necesario en referencia a estos, capaz de responder esa seguridad a valores
previstos tanto en periodo de construccién como de puesta en régimen de la estructura y presentar en un plazo
maximo de quince dias a partir de la adjudicacién de la obra para aprobacién de la Direccién de Obra, la siguiente
documentacidn:

e Memoria de calculo

e Célculo de la estructura revision detallada

e Planos de fundacion, encofrados y/o replanteo, escala 1:50

* Planos de detalles complementarios escala 1:20

e Planos y planillas de armaduras escalas 1:50 y 1:20

 Detalles aclaratorios que la Inspeccion considere necesario incorporar

e Planos de taller de todas las estructuras metalicas.(si hubiese)

e Planos de taller de todas las estructuras de hormigén premoldeadas (si hubiese)

Sobre cada plano se debera consignar el tipo de acero a emplear y la calidad de hormigén a emplear.

Queda expresamente establecido que la responsabilidad del Contratista por la eficiencia de la estructura, su
comportamiento estdtico, y su adecuacién al proyecto de arquitectura, serd plena y amplia conforme las
disposiciones que rigen la presente contratacidn, art. 12 Inc. A del presente Pliego.

Planos ejecutivos de obra

El contratista deberd elaborar toda la documentacion de obra necesaria para su ejecucion, es decir a partir de la
documentacién de proyecto de cotizacion generado por la Municipalidad de Cdrdoba, luego de conocer
perfectamente el lugar y haber verificado, niveles, dimensiones y situaciones deberd desarrollar la documentacién
entregada y convertirla en proyecto ejecutivo completo APTO OBRA.

Asi también en caso de presentarse imprevistos que implicaran ajustes del proyecto original durante la ejecucién de
la obra, el Contratista debera confeccionar los planos, planillas, célculos, etc. necesarios, ya sean para los trabajos
generales, especiales, o de cualquier tipo a realizar en la Obra.

Esta documentacion debera sera presentada por el Contratista, para ser aprobada ante la Inspeccién, previo al
inicio de los trabajos, con suficiente antelacion (minimo 7 dias) debiendo tener en cuenta que podran ser
observados o rechazados por la misma.

Ingenieria de detalles
El contratista elaborard la ingenieria de detalles y los planos de taller de todos los elementos que componen la
obra.

Presentard planos de taller en escala del conjunto y de cada uno de los elementos distintos, indicandose en ellos
todos sus componentes.

La contratista presentara la documentacion elaborada firmada por el director técnico / representante técnico y
calculista para la aprobacion por parte de la |nspecc10n antes del inicio de la obra, una vez sea esta adjudicada,
debiendo entregar dos copias de las cuales una de e[las se devolvera firmada.
Queda expresamente establecido que la respans ibilidad del Contratista por la
comportamiento estatico, y su adecuaciéon akproyecto de arquitectura, serd
cldusulas de este Contrato, la Ley de Obras PU a/s y el Codlgo C|v1|

cia de la estructura, su

Planos conforme a obra/‘
Palacio Municipal 6 de Julio
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El Contratista debera presentar a la Inspeccidn los planos conforme a obra correspondiente en digital formato .dwg
y .pdf, tamafio funcional a las dimensiones de las tareas, los que deberdn ser aprobados u observados por la
Inspeccién dentro de los 15 (quince) dias posteriores a la presentacion. En caso de que la inspeccion no se expida en
este plazo los planos se consideraran aprobados.

Si los mismos fueran observados, el Contratista deberd rehacerlos y completarlos dentro de los 5 (cinco) dias
posteriores a su devolucidn por parte de la Inspeccién.

Estos planos deberan ser confeccionados conforme a las instrucciones que impartira la Inspeccion, la que fijara el
nimero de planos, copias, formatos, detalles, material, etc.

El Contratista deberd presentar los planos conforme a obra de acuerdo a lo expuesto anteriormente en dos
oportunidades.

Manual de operacién y mantenimiento (instalaciones y sistemas)

En la oportunidad de la Recepcién Provisoria de la obra, el Contratista deberd suministrar en original y tres copias
preparadas del Manual de Operacién y Mantenimiento.

Contenido minimo:

- Memoria descriptiva de las obras e instalaciones.

- Memoria descriptiva del proyecto global de cada sistema e instalacién, con los planos conforme a obra de
cada uno.

- Instrucciones de operacién de cada sistema y/o instalacién.

- Modelos de planillas, tablas y graficos tipicos que debera confeccionar el personal de operacién.

- Normas generales de seguridad para el personal y especificaciones para aquellos procedimientos que asi lo
exijan.

- Instrucciones de mantenimiento para todos los equipos e instalaciones que integren la obra. El Contratista
serd responsable de la obtencién de las instrucciones de mantenimiento que deberdn entregar sus
proveedores. Estas instrucciones deberan incluir planos generales y de despiece de los equipos
electromecanicos, especificaciones de lubricacién, etc.

- Folletos técnicos y descriptivos, listado de repuestos con su cédigo de pedido y en general, todo material
que aporte informacién sobre los equipos e instalaciones. Este material se identificard con la misma
designacion alfanumérica que consta en el inventario y planos.

- Frecuencias de las principales actividades de mantenimiento preventivo del sistema (limpieza preventiva,
lubricacidn, cambio de piezas, pintura, etc.)

Los gastos que demande el cumplimiento del presente punto deberan ser incluidos por el Contratista en sus gastos
generales, no reconociéndose ningln derecho a reclamar la certificacién de los mismos.

Art. 65° - PRORROGA EN LOS PLAZOS DE EJECUCION

Se reconoceran prorrogas en los plazos de ejecucidn, por causas justificadas a criterio del Comitente, entre las que
se incluyen: la incidencia del acto del poder publico, factores climéticos, casos fortuitos o de fuerza mayor, etc.

Los hechos que se invoquen deberdn haber sido comunicados a la Inspeccién dentro de las 24 horas de haberse
producidos.

Las prdrrogas deberan ser solicitadas en forma escrita por el contratista. En el caso de resultar aceptable la
justificacion, se prorrogarad el plazo de ejecucién de acuerdo a lo establecido por el Comitente.

Art. 66° - AMPLIACION DEL PLAZO POR AGENTES CLIMATICOS

Se reconocera como ampliacién de plazo por agentes climéaticos adversos, de acuerdo al Art. 95°, inc. a) del Decreto
Reglamentario 1665/D/57, solamente aquellos que se consideren extraordinarios para la época del afio, de acuerdo
a lo informado por el Servicio Meteorolégico Naci‘ona1"'

P~ s X

Art.67°-  SUBCONTRATISTAS

Seran admisibles subcontrataciones previa auterizacién: de la Comitente. En todos Iszc-as%s, los subcontratistas
deberan cumplir con los requisitos de la contratagién;. al igual que el contratista,Asimism

derecho a rescindir la subcontratacién en caso de quelo estime conveniente.

{
|

o, \el comitente tendra

S
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Art. 68° - MULTAS

Seguidamente se establecen las penalidades que corresponden para los distintos tipos de incumplimiento.
Las multas aplicadas se asentaran en el Libro de Actas y se descontaran de la certificacién mensual correspondiente
al mes de aplicacion.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

Art. 69° - CESION DE DERECHOS

Por excederse en los plazos establecidos para las reparaciones inmediatas, sin solicitud de ampliacién de
plazo previas.

Se aplicard en cada caso una multa de cinco décimos por ciento (0,5%) sobre el monto de los certificados
mensuales.

Por falta de movilidad para la inspeccién.

Por cada dia que no se pueda disponer de los vehiculos destinados para la inspeccidn, se procedera a realizar
un descuento diario y por cada vehiculo, de un equivalente al costo de 50 Its. de nafta super, correspondiente
a la marca YPF, precio de venta al publico de la Ciudad de Cérdoba.

Este descuento serd aplicado en el certificado correspondiente al mes de producida la falta.

Por falta de elementos para la inspeccién.

Por cada dia que la empresa no facilita los elementos necesarios para el normal funcionamiento de la
Inspeccién considerando elemento necesario a todo aquel insumo informdtico, se procedera a realizar un
descuento diario de un equivalente al costo de 50 Its. de nafta super, correspondiente a la marca YPF, precio
de venta al publico de la Ciudad de Cérdoba.

Este descuento sera aplicado en el certificado correspondiente al mes de producida la falta.

Por incumplimiento de 6rdenes de servicio.

Se aplicard en cada caso una multa de cinco décimos por ciento (0,5%) sobre el monto de los certificados
mensuales.

Por uso de materiales indebidos o por trabajos defectuosos.

Por cada caso comprobado se aplicard una multa del uno por ciento (1%) sobre el importe de la certificacidn
mensual.

Por existencia de vicios ocultos

Por cada caso comprobado se aplicard una multa de cinco décimos por ciento (0,5%) sobre el importe de la
certificacion mensual.

Por ausencia del Representante Técnico.

Por cada dia de ausencia no autorizada del Representante Técnico, se aplicard una multa de cinco décimos por
ciento (0,5%) sobre el monto de los certificados mensuales.

Por incumplimiento en la entrega de documentacioén.

Por cada dia de mora en la entrega de toda documentacidn exigida por la inspeccidn, por parte del contratista,
se aplicara una multa de un décimo por ciento (0,1%) sobre el monto de los certificados mensuales.

Por suministro de informacion falsa.

Por cada caso comprobado, se aplicard una multa del dos por ciento (2%) sobre el monto de los certificados
mensuales.

Por falta de comunicacién de daios a terceros.

Por cada caso de dafios a terceros no comunicado a la Inspeccién, se aplicard una multa de cinco décimos por
ciento (0,5 %) sobre el monto de los certificados mensuales.

Otras

Toda otra falta no comprendida especificamente en la precedente enumeracion, serd objeto de una penalidad
que graduara el Comitente de acuerdo a la magnitud de la misma y su incidencia en la prestacion del servicio
y/o de la seguridad publica, de conformidad al Decreto 1665/D/57.

El Contratista no podra ceder derechos y acciones por servicios emergentes del Congrato de ob¥a no ejecytados, sin

previa autorizacion expresa de la Autoridad Compe'ggﬁfglgge realizo la Adjudicacidn.

Art. 70° -
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Se debera ajustar a la documentacién establecida en el capitulo XIll del Decreto 1665/D/57. La Recepcion Provisoria
se efectuara conforme a lo dispuesto por el Articulo 140 del Decreto 1665/D/57 no siendo de aplicacién lo
dispuesto en el dltimo pdrrafo del mencionado articulo.

Plazo de Garantia: Durante el plazo de garantia que sera de un afio a partir de la Recepcidn Provisoria, el Contratista
sera responsable de la conservacién de las obras y de las reparaciones requeridas por defectos provenientes de la
mala calidad o ejecucién de los trabajos. Igualmente, esta obligada a la conservacién y reparacién de la obra cuando
las causas no sean productos de dichos vicios, siendo el monto de estos trabajos reconocidos por la Municipalidad.
Recepcién Definitiva: Vencido el término de garantia de la obra el Contratista tendréd derecho a solicitar la
Recepcién Definitiva de la misma, siempre que se comprueben la buena calidad de los ‘materiales, la buena
ejecucién de los trabajos y el estado de la obra justifique la Recepcidn Definitiva, como asi también que no medie
ningun reclamo al Contratista por parte de la Inspeccién, lo que serd causal de diferir la Recepcidn hasta tanto se
dirima el reclamo.

Art. 71°- VARIACIONES DE COSTOS
La redeterminacion de precios se realizara en un todo de acuerdo a lo establecido, segtiin Ordenanza N° 10788 y su
Decreto Reglamentario 1864/11.

Palawio Municipal 6 de Juiio - Marcelo T. de Alvear 120, 10° Piso | 4285600 int. 2408/00/6
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FORMULARIO 01

CONSTITUCION DE DOMICILIO ELECTRONICO

POr €l PreSente, .....oovriovneiinieecesereee e €N Mi CArACter de ..o en
nombre y representacion de la EMPresa .......ooeeeceveecnierieieseeessessesens CUIT Nfsssssommsmmmnsnssmmns , declaro bajo
juramento el domicilio electrénico y acepto que las notificaciones que deban practicarse durante el proceso de
contratacion, sean efectuadas al domicilio electrénico .............. . que constituyo a tal efecto.
De la misma manera declaro como domicilio electrénico el constituido en la pagina web oficial de Municipio, portal de
Compras y Contrataciones, seccién de subasta electrdnica, al que accedo con mi usuario y contrasefia. Asimismo,
declaro bajo juramento que consideraré vélidas y suficientes a todos los efectos legales todas las notificaciones que a los

mismos se practiquen.

Cérdobag, .......... (o [ de .
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FORMULARIO 02

LISTADO DE OBRAS REALIZADAS

Subasta Electrdnica N°............

COMITENTE

NOMBRE DE LA OBRA

LUGAR DE LA OBRA

IMPORTE DE OBRA

TAREAS CONTRATADAS

SISTEMA DE CONTRATACION

GRADO DE PARTICIPACION

FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION

OBSERVACIONES

Falatio Municipal 6 de Juiio - Marcelo T. de Alvear 120, 107 Piso | 4285600 int. 2408/00/02
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FORMULARIO 03

CONTRATOS O ADJUDICACIONES EN CURSO O A EJECUTAR EN LOS PROXIMOS 12 (DOCE) MESES

Subasta Electrénica N°............

COMITENTE

NOMBRE DE LA OBRA

LUGAR DE LA OBRA

IMPORTE DE OBRA

TIPO DE TAREAS CONTRATADAS

SISTEMA DE CONTRATACION

GRADO DE PARTICIPACIGN

FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION

OBSERVACIONES

4
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FORMULARIO 04

NOMINA DE VEHICULOS, EQUIPOS Y BIENES DE CAPITAL

Subasta Electrdnica N°............

TIPO DE BIEN DESCRIPCION

1)

2)

3)

4)

6)

7)

8)

9)

FIRMA
210, BARKNGRTMACLEA VAN
5 < .
EATTT A
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FORMULARIO 05
DECLARACION JURADA DE APTITUD PARA CONTRATAR

El que suscribe, (Nombre y APellido) ..o, en mi caracter de (Representante Legal o
ApPOderado) .....ceevvneeeninineence e con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que
(Nombre y Apellido 0 Razdn Social) ...cccccermieeimciieniiiciiceiccecceesiecee , CUIT N° ....... ettt e ,

esta habilitada/o para contratar con la MUNICIPALIDAD DE CORDOBA, y que se ajusta a los siguientes requisitos:

e Quegozade fcodos los derechos civiles y cuenta con capacidad para contratar.

e Que no cuenta con medidas cautelares o inhibiciones.

e Que no cuenta con reclamaciones administrativas y/o judiciales con la Municipalidad de Cérdoba.
¢ Que no hasido condenado por fraude, estafa o cualquier otro delito contra la fe publica.

e Que no cuenta con sanciones aplicadas por el Registro de Contratistas Municipal.

e Que no pertenece al directorio, no es socio comanditado, o socio gerente, respectivamente, de Sociedades
Andnimas, Sociedades en Comanditas por Acciones o Sociedades de Responsabilidad Limitada, de
Empresas sancionadas por el Registro de Contratistas Municipal.

e Que no pertenece ni pertenecié a la planta de personal municipal, tanto permanente como contratado en
cualquiera de las formas posibles, durante los dos ultimos afios previos a la apertura de la presente subasta
electronica.

e Que ha tomado conocimiento de las notas aclaratorias (con o sin consulta), si existieran, y que se notifica

de las mismas.
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FORMULARIO 06

CONSTITUCION DE DOMICILIO EN LA CIUDAD DE CORDOBA

Por el presente,

representacion de la empresa

declaro bajo juramento que durante el proceso de la presente contratacidn, constituyo a tal efecto, el siguiente
domicilio en la Ciudad de Cérdoba:

(0= ] SRRt N

... Piso: ....... Depto/Oficina: ...............

Cordoba, .......... de
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OBRA: “REPARACION DE CUBIERTAS Y NORMALIZACION DE CERRAMIENTOS PALACIO 6 DE
JuLio”
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

1. TRABAJOS PREPARATORIOS

01.01 EJECUCION DEL OBRADOR
Se deberd prever los elementos que integran el obrador, una casilla de dimensiones adecuadas, ejecutada con

- material convencional, prefabricada o alquilada, cumpliendo siempre con las minimas condiciones de habitabilidad,

aislacion y apta para las funciones que en ella se desarrollarén.
La casilla se construird cuando el pliego particular de la obra lo especifique, con las caracteristicas que en él se
determinen.

01.02 DELIMITACION DEL SECTOR DE TRABAJO

El contratista delimitard la zona de trabajo a efectos de no dafiar los trabajos ejecutados y/o proteger dafios
eventuales a terceros.

Dicha delimitacién podra realizarse con cinta de advertencia, utilizando parantes instalados a tal efecto o la
utilizacion de elementos existentes, como drboles, postes, sefialamientos etc.

01.03 BANOS QUIMICOS

El Contratista deberd proveer bafios quimicos para el uso de su personal durante todo el desarrollo de la obra,
garantizando la entrega de elementos de higiene y limpieza diarios, con extracciones semanales de liquidos
cloacales.

01.04 REPLANTEO

Previamente a realizar cualquier trabajo de replanteo, el Contratista deberd realizar el amojonamiento del lote
seglin los planos catastrales de la Municipalidad de Cérdoba.

El plano de replanteo lo ejecutard el Contratista en base a los planos generales y de detalles que obren en la
documentacién y que deberd ser presentada previamente como proyecto ejecutivo para su aprobacion por parte de
la Inspeccion, estando bajo su responsabilidad la exactitud de las operaciones, debiendo en consecuencia rectificar
cualquier error u omisidén que pudiera haberse deslizado en los planos oficiales. Lo consignado en éstos, no exime al
Contratista de la obligacion de la verificacidn directa en el terreno.

El replanteo vy las verificaciones de niveles, cotas y pendientes serdn realizados por el Contratista y supervisados y
aprobados por la Inspeccidn, antes de continuar con los trabajos

El replanteo se ejecutard conforme al plano respectivo y, previo a la iniciacién de los trabajos de excavacién y
demolicidn, el Contratista deberd solicitar a la Inspeccidon la aprobacidon del trabajo de replanteo realizado,
debiendo materializarse en obra, por lo menos, dos ejes cartesianos ortogonales y puntos fijos con la cota
respectiva a tales efectos. Estos ejes y puntos fijos deberan ser utilizados para referenciar las cotas de la obra y
deberan ser preservados por la contratista hasta el final de los trabajos. '

Los niveles de toda la obra que figuran en el plano general, estaran referidos a la cota (0) que fijard la Inspeccidn en
el terreno y que se materializard en el mismo con un mojoén que a tal efecto debera colocar el Contratista a su
exclusivo cargo; y cuya permanencia e inamovilidad preservara.

Luego del replanteo realizado por el Contratista se realizard, de ser necesario por este ultimo, la nivelacién y/o
relleno del terreno de acuerdo a la cota cero que figura en la Inspeccion.

01.05 CARTEL DE OBRA /1:\."‘7-~
La Contratista proveerd y colocara en obra,
comunicacional de |as caracteristicas |nd|cad :
de replanteo.

2. DEMOLICIONES
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NORMAS GENERALES

Se demoleran todas las construcciones, sobre o debajo de la superficie del terreno que pueden afectar la realizacién
o buena marcha de la obra. A tal efecto, el contratista procedera a tomar todas las precauciones necesarias para la
correcta realizacién de los trabajos, estando a su cargo los apuntalamientos, vallas y defensas necesarias, siendo de
su exclusiva responsabilidad los dafios que se pueden ocasionar en construcciones linderas o personas ajenas a la
obra.

Toda aquella demolicién, que deba efectuarse al solo efecto de facilitar el movimiento dentro del obrador para la
ejecucién de la obra, al finalizar los trabajos, deberd ser reconstruida por el Contratista a su exclusiva costa y dejar
los mismos en igual estado en que se encontraban.

Todos los materiales provenientes de la demolicidn, salvo indicacién contraria al pliego particular de la obra,
deberén ser trasladados por el Contratista donde lo indique la Direccién de Arquitectura de la Municipalidad de
Cérdoba, salvo aquellos materiales que no sean aprovechables a juicio de la Inspeccidn, y en ese caso deberdn ser
sacados de la obra y ubicados donde lo indique la Inspeccién.

Algunos materiales aprovechables en la misma obra (como cascotes, etc.) podran ser utilizados siempre que fueran
autorizados por la Inspeccidn.

02.01 REMOCION DE LOSETAS, SOPORTES Y DEMOLICION GENERAL

Se demolerad y extraerd todo aquello indicados en planos respectivos o por la Inspeccién, que notificard al
contratista en tiempo y forma. Todo elemento que se dafie por efecto de esta demolicién deberd ser repuesto por
el Contratista a su exclusivo costo.

Los materiales provenientes de la demolicién, salvo indicacién contraria al pliego particular de la obra, deberan ser
trasladados por el Contratista a un predio de la Municipalidad de Cérdoba, o donde lo indique la Inspeccidn, a
cuenta exclusiva del contratista.

02.02 DEMOLICION DE PISO Y ZOCALOS

Se deberan demoler todos aquellos pisos y zdcalos indicados en planos respectivos o por la Inspeccidn, debiendo el
contratista tomar todas las precauciones necesarias para la correcta realizacién de los trabajos, luego de haber
cumplido con las disposiciones vigentes de seguridad, por lo sefialado en normas generales; referidas en la
colocacién de vallas, defensas, capones sobre zonas de dificil transito de peatones, carteles de sefializacién etc.,
siendo de su exclusiva responsabilidad los dafios que se puedan ocasionar en edificaciones linderas o a personas
ajenas a la obra. Esta especificacidén particular sobre la seguridad hacia terceros dentro del drea de trabajo serd
celosamente controlada por la Inspeccién, debiendo la contratista proporcionar todos los elementos de seguridad
y/o los que a buen juicio se consideren necesarios para cada situacion en particular.

Todo elemento que se dafie por efecto de esta demolicién debera ser repuesto por el Contratista a su exclusivo
costo.

Los materiales resultantes de la demolicion deberan ser retirados del area de la obra por la Contratista en la jornada
de trabajo, de forma tal de mantener la zona de las tareas totalmente limpia y segura. Todo elemento que se dafie
por efecto de esta demolicién debera ser repuesto por el Contratista a su exclusivo costo.

El item comprende el retiro total de los elementos y los traslados a los vaciaderos que la municipalidad disponga o a
depdsitos de la contratista.

02.03 DEMOLICION DE CONTRAPISO Y CARPETAS

Se demolerd todo aquellos contrapisos y carpetas indicados en planos respectivos o por la Inspeccidn, que
notificara al contratista en tiempo y forma. Todo elemento que se dafie por efecto de esta demolicidn debera ser
repuesto por el Contratista a su exclusivo costo.

02.04 RETIRO DE MATERIAL DE DEMOLICION EN CQNTENEDOR

Todos los materiales provenientes de ‘la der_n‘olive’l%n, salvo indicacidn contraria—al_pliego particular de la obra,
deberan ser trasladados por el Contratista a',un’ predio-de la Municipalidae”de Cérdoba, o donde lo indique la
Inspeccion, salvo aquellos materiales que noiseén q{

ovechables a juicio de la misma, y en_ese faso deberan ser
A

A
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retirados de la obra por el contratista, y llevados a los vaciaderos que para tal efecto dispone la Municipalidad o
donde indique la inspeccidn a cuenta exclusiva del contratista.

02.05 TRASLADO DE ELEMENTOS EXISTENTES, RECUPERABLES

Todos los elementos provenientes de la demolicion o de la obra, que sean recuperables, como artefactos sanitarios,
griferias, vigas metalicas, placas de yeso etc. salvo indicacion contraria al pliego particular de la obra, deberan ser
trasladados por el Contratista a un predio de la Municipalidad de Cérdoba, o donde lo indique la Inspeccidn, salvo
aquellos materiales que no sean aprovechables a juicio de la misma, y en ese caso deberan ser retirados de la obra
por el contratista, y llevados a los vaciaderos que para tal efecto dispone la Municipalidad o donde indique la
inspeccion a cuenta exclusiva del contratista.

Algunos materiales aprovechables en la misma obra (como cascotes, etc.) podrdn ser reutilizados siempre que
fueran autorizados por la Inspeccion.

02.06 EXTRACCION DE VIDRIOS

El procedimiento de retiro de los vidrios, serd coordinado con el trabajo de pintura de los mismos y la colocacidn
posible segun el plan de avance de la direccion técnica. La empresa contratista lijara de forma total la superficie de
contacto del vidrio y del contravidrio para poder realizar el trabajo de pintura adecuadamente en las cuatro caras
de contacto del vidrio.

El vidrio extraido deberad retirarse del establecimiento a cargo de la empresa contratista

3. CUBIERTAS DE TECHO

03.01 CARGA ALIVIANADA CON PENDIENTE Y REPARACION DE PLUVIALES

Se reemplazara la carga existente, con el objetivo de readecuar la pendiente de una cubierta, se procedera de la
siguiente manera:

1- Se limpiara con 4cido diluido en agua, quitando suciedad y restos flojos

2- Relleno para pendiente y Carpeta de nivelacién.

Sobre la superficie existente se colocard un relleno de hormigdn pobre para mejorar o modificar pendientes
existentes hacia las bocas de desaglies. Este relleno sera prolijamente fratazado y el menor espesor serd de 4 cm.
en las bocas de tormenta. Podra ser alivianado con perlas del telgopor. Posteriormente se realizard una carpeta de
nivelacion cementicia de 2.5cm de espesor para poder realizar el pegado de membrana correspondiente.

Se ejecutara manual o mecanicamente la limpieza vy reacondicionamiento de canaletas pluviales, verticales u
horizontales, desbarrados o destapados segln el caso, retirando la totalidad del material que provenga de la
limpieza, saneando las canalizaciones.

03.02 COLOCACION DE MEMBRANA ASFALTICA CON GEOTRANS

En caso de existir membranas ya colocadas y en malas condiciones imposible de salvarse o de que poder llegar a
una buena terminacion del trabajo, se deberd levantar, eliminando todo elemento suelto y extrafio a la misma,
realizando una profunda limpieza en dicha cubierta. Posteriormente se procedera a colocar este tipo de membrana
En los lugares que sean necesario y a juicio de la inspeccidn, se realizardn babetas con mortero % -1- 4 (cemento-
cal-arena gruesa) produciendo una unién en curva, entre paramento y cubierta, eliminando grietas y cavidades en
uniones de losas con elementos verticales, ya sean bases de tanques, parapetos o diferencias de nivel etc.

En las superficies a reparar, se soldard una membrana geotextil de gran resistencia al transito. El solape entre pafios
serd no menor a 20 cm. y se realizard en sentido de la pendiente no permitiéndose solapes a contra corriente. La
terminacion del mismo sera de acuerdo a las caracteristicas del material y/o lo indicado por la Inspeccidn.

03.03 COLOCACION DE LOSETAS ARMADAS PARA’)@E}BIETTFAVENTILADA i
Se deberd ubicar las losetas siguiendo las indicaciog‘és de.|a Inspeccién o del pla respeﬁvQ, dejando las
niveladas y teniendo principal cuidado en las union s ent[;éjl@s losetas y los elenpéntos que intexfieren existe

N
La inspeccidn sera quien apruebe la terminacion de tra‘ﬁ"éj {0 )

ismas
tes.
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03.04 PROVISION Y COLOCACION DE LOSETAS DE PIEDRA LAVADA

La empresa contratista debera comprar la cantidad estipulada de losetas segtin plano correspondiente para cubrir
la totalidad del area, teniendo en cuenta el porcentaje de desperdicio para que no haya faltantes en el momento de
la colocacidén de la misma. Completando el solado original existente.

Se deberd colocar el solado superior horizontal (no posee pendiente). Las juntas entre baldosas son abiertas para
facilitar el desagote y la dilatacién propia de la cubierta.

La cadmara de aire ventilada facilita la difusidn del vapor de agua y auspicia de aislante térmico. La forma en que se
disponen las losetas situadas sobre los soportes, separadores o plots regulables, también favorece un
mantenimiento sencillo y sin complicaciones.

Este solado flotante evita la agresividad del sol sobre los materiales de terminacién, logrando una mayor vida util de
los mismos.

4. VIDRIOS

Normas Generales

Seran de la clase y del tipo que en cada caso se especifiquen en los planos y planillas.

Serdn de fabricacion esmerada, perfectamente planos, sin alabeos, manchas, picaduras, burbujas u otros defectos;

estaran bien cortados, tendran aristas vivas y seran de espesor regular.

La Inspeccidn tendra derecho a rechazar y hacer retirar los vidrios que no cumplan con estos requisitos.

En cuanto a didmetros, defectos, fallas, métodos de ensayo, cumpliran normas IRAM 10001,12540 y 12541.

Los vidrios y cristales, etc., que deban colocarse responderdn a las caracteristicas establecidas, considerando que los

espesores estipulados son los minimos que deberdn adoptarse salvo indicaciéon en contrario.

La silicona a utilizar serd de primera calidad y marca reconocida.

El recorte de los vidrios serd hecho de modo que sus lados tengan de 2 a 3 mm; menos que el armazén que deba

recibirlos, el espacio restante se llenard totalmente con siliconas. La colocacidn se realizard asentando sobre

separadores para no desplazar la silicona, retirandolos luego del fragiie minimo, no permitiéndose en ningtin caso

que el vidrio togque con su estructura el marco que la contiene ni a través de otro elemento rigido.

Se empleard silicona en su justa cantidad, de forma tal que el contravidrio, quede colocado en forma correcta, con

respecto a la estructura respectiva.

No se permitird la colocacién de vidrio alguno, antes de que las estructuras, tanto metalicas, como de madera,

hayan recibido la primera mano de pintura.

En los casos que corresponda a cada particularidad se exigira lo estipulado en las normas IRAM que a continuacion

se detallan:

IRAM-NM 293: Terminologia de vidrios planos y de los componentes accesorios a su aplicacién.

IRAM-NM 297: Vidrio Impreso.

IRAM 12543: Vidrios planos de seguridad. Método para la determinacién de los apartamientos con respecto a una superficie

plana.

IRAM 12551: Espejos para uso en la construccién.

IRAM 12556: Vidrios planos de seguridad para la construccién.

IRAM 12559: Vidrios planos de seguridad para la construccién. Método de determinacién de la resistencia al impacto.

IRAM 12565: Vidrios planos para la construccién para uso en posicidn vertical. Cdlculo del espesor conveniente de vidrios

verticales sustentados en sus cuatro bordes.

IRAM 12572: Vidrios de seguridad planos, templados, para la construccién. Método de ensayo de fragmentacion.

IRAM 12573: Vidrios de seguridad planos, laminados, para la construccién. Método para la determinacién de la resistencia a la

temperatura y a la humedad.

IRAM 12574: Vidrio flotado.

IRAM 12577: Doble vidriado hermético. Ensayo de condensacion.

IRAM 12580: Doble vidriado hermético. Ensayo de estanqueidad.

IRAM 12595: Vidrio plano de seguridad para la construccion. Practica recomendada de seguridad para dreas vidriadas

susceptibles de impacto humano. CTIAD

IRAM 12596: Vidrios para la construccién. Précticavrecomﬁgé"da.pa‘ra el empleo de los vidrios de seguridad en la construccion.

IRAM 12597: Doble vidriado hermético. Buenas practicas de manufactura. Recomendacione generales.
: . i

04.01 VIDRIOS 3+3 CON LAMINA GRIS
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Seran. de fabricacién perfectamente planos, sin alabeos, manchas, picaduras, burbujas u otros defectos; estardn
bien cortados, tendran aristas pulidas y serédn de espesor regular. La Inspeccién tendra derecho a rechazar y hacer
retirar los vidrios que no cumplan con estos requisitos.

En cuanto a didmetros, defectos, fallas, métodos de ensayo, cumplirdan normas IRAM 10001,12540 y 12541. Los
vidrios y cristales, etc., que deban colocarse responderdn a las caracteristicas establecidas, considerando que los
espesores estipulados son los minimos que deberan adoptarse salvo indicacién en contrario.

La silicona a utilizar sera de primera calidad y marca reconocida. El recorte de los vidrios sera hecho de modo que
sus lados tengan de 2 a 3 mm. menos que el armazén que deba recibirlos. El espacio restante se llenard totalmente
con siliconas.

La colocacién se realizard asentando sobre separadores para no desplazar la silicona, retirdndolos luego del fragiie
minimo, no permitiéndose en ninglin caso que el vidrio toque con su estructura el marco que la contiene ni a través
de otro elemento rigido. Se empleara silicona en su justa cantidad, de forma tal que el contravidrio, quede colocado
en forma correcta, con respecto a la estructura respectiva. No se permitird la colocacién de vidrio alguno, antes de
que las estructuras, tanto metalicas, como de madera, hayan recibido la primera mano de pintura.

La empresa contratista ejecutara el desarme y el montaje de vidrios segtin lo disponga la direccién técnica de la
obra, permitiendo mantener el edificio en condiciones de seguridad minimas en su perimetro de cierre.

Una vez colocado el vidrio y sellado con silicona, se colocara en el momento, el contravidrio para evitar posibles
desprendimientos de piezas y cuidar la seguridad de la obra.

Tener en cuenta la estética del contravidrio, contemplando el color adecuado del tornillo de fijacién y correcto
torque del mismo para no dafiar el aluminio.

04.02 BORDE PULIDO

Se deberd pulir los bordes de cada vidrio de manera manual o mecénica para eliminar defectos que se hayan
formado en los bordes dejando saltantes, partes filosas, etc. Si en el momento del trabajo el vidrio sufre algtn tipo
de rotura o dafio, la contratista deberd hacerse cargo del cambio del mismo. La inspeccién debera controlar y
aprobar la tarea una vez finalizada.

04.03 CONTRAVIDRIO DE ALUMINIO 20 X 30mm PINTADO

Se colocara en donde indiquen los planos o donde designe la Inspeccidn un contravidrio de aluminio de 20 x 30 mm,
el mismo deberd estar correctamente paralelo al vidrio, tener en cuenta que la pieza no le ejerza presion al vidrio
para que no hace pandeo, rotura o superficies fuera de plomo. La inspecciéon debera controlar y aprobar la tarea
una vez finalizada.

5. DOCUMENTACION Y PLANOS EJECUTIVOS
La empresa contratista debera entregar la documentacion necesaria para poder arrancar los trabajos con un plazo
de diez dias una vez firmado el contrato. La misma debera ser recibida y aprobada por la inspeccion.

6. LIMPIEZA PERIORIDICA Y FINAL DE OBRA

En todos los casos la contratista deberd, durante la obra, retirar o trasladar los escombros y basura que se genere
por la ejecucidn de las tareas y todo aquel en donde la inspeccién lo indique.

Una vez ejecutadas las tareas determinadas para cada establecimiento se realizara una limpieza profunda de los
sectores donde se intervino, con el retiro inmediato de los remanentes de obra y todo el material que provenga de
dicha intervencién. También se debera retirar todos los pastones, escombros y basura residuales de la misma.

La contratista deberd instrumentar los medios necesarios para que la limpieza sea total y a la brevedad.

www.cordoba.gob.ar
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MUNICIPALIDAD DE CORDOBA.

SECRETARIA DE PLANEAMIENTO E INSFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARIA DE INSFRAESTRUCTURA

DIRECCION DE ARQUITECTURA

OBRA: "REPARACION DE CUBIERTAS Y NORMALIZACION DE CER

RAMIENTOS PALACI

O 6 DE JULIO"

o

—

I DESIGNACION DE LAS TAREA

"[TRABAJOS PREPARATORIOS _ T IR e e
Ejecucién de obrador Gl 1,00 | $ 261.21425| $261214,25
Delimitacion del sector de trabajo Gl 1,00 | $ 156.604,30 |  § 156.604,30

Bafos quimicos Gl 1,00 | $ 118.27353 |  $118.273,53
Replanteo Gl 1,00 | $ 186.429,50 | $ 186.429,50

Cartel de Obra al 1,00 | $ 416.264,53 $416.264,53
T[oEMOCIGONES T e e T T
Remocién de losetas, soportes y demolicion general m2 710,00 | $ 325540 | $2311.3383,76
Demolicién de piso y zécalos.- m2 710,00 | $ 2.184,22 | . $1.550.797.27
Demolicién de contrapiso y carpetas.- m2 710,00 | $ 3.470,74 | $2.464.228,06

Retiro de material de demolicién en contenedor Ud 30,00 | $ 4509966 |  $1.352.989,89
Traslados de elementos existentes recuperables. Camion. Gl 1,00 | $ 130.152,13 | $130.152.13
Extraccion de vidrios m2 544,00 | $ 311526 |  $1.694.700,37

-3 CUBIERTA DE TECHOS . S .
3.01 Carga alivianada con pendiente y reparacion de pluviales m2 710,00 | $ 2.465,79 $1.750.713,38
3.02 Colocacién de membrana asféltica con geotrans m2 710,00 | $ 17.204,66 | $12.215.310,85
3.03 Colocacién de losetas armadas para cubierta ventilada m2 710,00 | $ 2.958,95 $2.100.856,06
3.04  |Provision de losetas de piedra lavada m2 580,00 | $ 493159 | $2.860.320,46
4.01  |Vidrio 3+3 con lamina gris m2 54400 | $ 40.142,69 | - $21.837,623,91
402 |borde pulido ml | 1.059,00 | $ 313466 |  $3.319.605,22
4.03 [Contra vidrio de aluminio 20 x 30mm pintado m | 1.059,00 | $ 776372 |  $8.221.776,02

.5 |DOCUMENTACIONY PLANOS EJECUTIVOS Gl 100% 33815054 $ = 338.150,54

I I TS
6 Gl 100$% 48822316 $  4BB.223,16
I [ ”

[TOTAL GENERA _ $63,775.567,18]

El presente presupuesto asciende a la suma de pesos: SESENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA'Y CINCO
MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE CON DIECIOCHO CENTAVOS confeccionado con precios vigentes al mes de
Octubre 2022

4
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EXD 028, 135 ARD 2ozy FOLID

Obra: “Reparacion de cubiertas y normalizacién de cerramientos Palacio 6 de Julio”

Expte. N° 106-028175/2022
ANEXO AL PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

REDETERMINACION DE PRECIOS

En los términos de la Ordenanza N° 10.788/04, se procedera con la siguiente
Metodologia:

a) El precio unitario redeterminado del Contrato debe responder a la siguiente
expresion:

PR =PBxF,

donde:
PR = Precio Redeterminado.
PB = Precio Basico, esto es el de la oferta.
Fr = Factor de Redeterminacion del Contrato.

b) La Metodologia detallada en el punto anterior debera aplicarse, a solicitud
del contratista o concesionario, cuando la variacién del Factor de
Redeterminacion sea de un incremento igual o mayor al 10% (diez por ciento)
con relacién al precio basico o por la Municipalidad de Coérdoba cuando la
variacion sea una disminucion de igual magnitud.

c) El indice a considerar para este contrato es el siguiente:

Mat.; M.O.1 Eq.:
Fr= 0,5266 ———  + 0,3878 ———— + 0,0856
Mat.o M.O.o Eq.o

donde:
Fr: Factor de Redeterminacion

Mat.0,1): indice de Costo Construccién (ICC), Capitulo Materiales, variaciones
porcentuales mensuales, INDEC.

Mat.(0,1): indice de Costo Construccion (ICC), Capitulo Mano de obra, INDEC.
Mat.(0,1): indice de Precios al por Mayor (IPIM 29), Maquinas y Equipos, INDEC.

d) La solicitud de redeterminacion debera ser presentada por la contratista
mediante nota iniciando un expediente nuevo, exclusivamente.

e




