Expte. N° 106 — 023.408 / 2022 Folio *<

™
3=

Secretaria de Direccion de ST : -, —
t Desarrollo Urbano Obras Viales i% Municipalidad
: <~ de Cordobo

b

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA
DIVISION MANTENIMIENTO DE CALLES

OBRA:
REPARACION DE CORDON CUNETA Y CORDONES
DE HORMIGON - ANO 2022

MEMORIA DESCRIPTIVA

Vista la imperiosa necesidad de continuar con la politica integral para la reparacion,
mantenimiento, perfeccionamiento de calles que presentan pavimentos obsoletos y/o
deteriorados en todo el ambito de la red vial de la ciudad, mediante la ejecucion de tales
obras por encomienda a terceros bajo la directa fiscalizacion de la Municipalidad de
Cordoba, es que se encara en esta oportunidad el llamado a Subasta Electronica para la
contratacién de la obra de referencia.

Para paliar las falencias existentes se pretende encarar organizadamente las tareas sector
por sector, trabajando intensamente en cada uno de ellos. La Subasta Electronica preveé la
contratacion de las reparaciones de cordones cuneta, cordones y badenes de hormigon
simple, logrando de este modo mantener en condiciones todas las calles en su conjunto,
mejorando las condiciones para el transito vehicular y al mismo tiempo garantizando el
correcto drenaje de las aguas de origen pluvial que captan y conducen los cordones
cuneta de las calzadas pavimentadas existentes.

La zona donde se realizara la obra esta delimitada por el Ejido Urbano.

Los trabajos a ejecutar en virtud del contrato a celebrar son: remocion, extraccion y
transporte del material dafiado a donde la Inspeccion lo ordene, reconstruccion de las
capas subyacentes de las areas removidas y ejecucion del paquete estructural segun lo
indique la Inspeccion.

Los lugares de trabajo se determinaran de acuerdo a las necesidades. Las tareas a
realizar en zona céntrica seran realizadas en lo posible durante horario nocturno y dias
feriados.

Deberan ejecutarse obras complementarias como cruces de semaforos, alumbrado, etc.,
evitando futuros cortes en el pavimento, colocaciéon en nuevas cotas de las cajas de Agua,
Cloacas, etc., reparacion de elementos menores dafiados, dejando la zona de obra en
perfectas condiciones, asi como la provision y colocacion en obra de hormigén de cemento
portland para la eJecumon del pawmento ~Tamb|en debera realizarse el correspondiente
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Paralelamente, en caso de ser solicitado, la Contratista debera proveer a la Direccion de
Obras Viales el hormigén elaborado, en el lugar y hora que la citada Reparticién lo indique.

La ejecucion del pavimento rigido incluye la construccion de los respectivos cordones
cunetas y/o cordones, badenes y demas obras complementarias que sean ordenadas
especificamente.

Este contrato se regira por el Sistema Modular, compuesto por un item Unico subdividido
en sub items o rubros, uno para cada tarea. Se posibilitara asi una gran flexibilidad
equitativa tanto para la parte contratante como para la contratada, que permite ejecutar
obras ocultas o no ponderables en primera instancia en sus verdaderas magnitudes, tan
comunes en la vialidad urbana.

 El Presupuesto Oficial es de $ 200.001.280 (Doscientos Millones Un Mil Doscientos
Ochenta). El plazo de ejecucion es de 210 (Doscientos Diez) dias calendario.

Cordoba, Noviembre de 2022
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

Art. 01°: SIGNIFICACION Y ALCANCE

El presente Pliego establece las Condiciones Particulares que regiran la contratacion y
ejecucion de la obra denominada “REPARACION DE CORDON CUNETA Y CORDONES
DE HORMIGON - ANO 2022", solicitada por la Secretaria de Desarrollo Urbano - Direccion
de Obras Viales, tramitada mediante Expediente N° 106-023.408/2022.

Art. 02°: DEFINICIONES

Los términos enumerados a continuacion tendran el significado que se indica:

Adjudicatario: es el Proponente al que se le ha comunicado la adjudicacion de una
obra a su favor, hasta la firma del Contrato.

Analisis de Precios: es el detalle de los componentes de la estructura de costos que
forman parte del precio de cada item del presupuesto.

Comitente: es el drgano del Sector Publico Municipal que representa al Municipio, en
este proceso: Direccién de Obras Viales, perteneciente a la Secretaria de Desarrollo
Urbano

Contratista: es el Adjudicatario, después que ha firmado el Contrato y sus
complementos.

Fondo de Reparos: es una reserva liquida que tiene por objeto resarcir al Sector
Publico Municipal por todas aquellas erogaciones, con causa en la ejecucion
defectuosa de la obra o porque la misma no fue ejecutada conforme al Contrato.
Garantia de Mantenimiento de la Oferta: instrumento que debe otorgar el Proponente
a favor del Contratante y que tiene por objeto garantizar la vigencia de la oferta durante
los plazos estipulados en la Documentacién Contractual.

Garantia de Cumplimiento del Contrato: instrumento que tiene por objeto asegurar la
estricta ejecucion y cumplimiento de sus obligaciones contractuales y asimismo,
proteger a la Administracion comitente de posibles pérdidas resultantes de la no
ejecucion de la obra de conformidad con los términos y condiciones del Contrato.

Obra: es la obra objeto de la contratacion, con el alcance que se le asigne en este
Pliego de Condiciones Particulares y en el Pliego de Especificaciones Tecnicas.

Oferta: es el conjunto de documentos que define los aspectos técnicos y econdmicos
de la propuesta, integrada generalmente por la oferta econdémica, la Garantia de
Mantenimiento de la Oferta, los presupuestos detallados, la planilla de cotizacion por
items, el analisis de precios, el plan de trabajo, el plan de certificacion y la curva de
inversion y todo otro documento que guarde relacion con la misma.

Plazo de Garantia: es el periodo posterior a la Recepciéon Provisional de la Obra
durante el cual el Contratista es responsable de las reparaciones requeridas por los
defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecucion deficiente de los
trabajos, o por la falla en la calidad de los equipamientos provistos, o por los vicios
ocultos, siempre que ellos no sean consecuencia del uso indebido de la Obra.

Oferente: es la persona humana o juridica que presenta la oferta en este procedimiento
de seleccion de una contratacion.
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¢ Representantes: las partes del Contrato designaran el profesional con incumbencia
acorde con las caracteristicas de la Obra, que representa al Contratista ante el
Comitente, y al Comitente ante el contratista.

e Subcontratista: es toda persona humana o juridica con la cual el Contratista celebre un
contrato para la ejecucion de una parte de los trabajos a su cargo.

Art. 03°: OBJETO

Los trabajos a ejecutar, que se realizaran dentro del limite del ejido en donde la Secretaria
de Desarrollo Urbano lo considere necesario, en virtud del Contrato a celebrar, son los
siguientes:

a) Rotura, extraccion, transporte y topado en el lugar de descarga, de los materiales
provenientes de la remocion de pavimento rigido y/o flexible de sus capas
subyacentes y de todo otro elemento que se requiera remover y extraer, para la
correcta construccion y/o reparacion del area ordenada, comprendiendo cordon
cuneta, granito, pavimento articulado, etc.

b) Preparacion de la subrasante, construccion de diferentes capas que conformaran el
paquete estructural, excavaciones profundas, reposicion y compactacion de suelos,
conformacion de todo elemento que haga al paquete estructural y sus capas
portantes.

c) Ejecucion de capas de sub base de hormigon pobre, conjuntamente con la
provisién de los materiales.

d) Provision y elaboracion de hormigén para pavimento de cemento portland
elaborado en planta central.

e) Reposicion de pavimentos de hormigén simple de espesor variable con cordones
unificados.

f) Tomado de juntas, grietas y fisuras.

g) Ejecucion de cordones cunetas.

h) Reparacion de veredas.

i) Ejecucién de cordones.

j) Conservacion de las obras durante su ejecucion.

k) Conservacion de las obras durante el plazo de garantia.

I) Obras Complementarias: cruces de semaforos, alumbrado, etc. evitando futuros
cortes en pavimento; colocacion en nuevas cotas de tapas, cajas de agua y/o
cloaca, etc., ubicadas sobre el pavimento a reparar, asi como la reparacion de
elementos menores danados.

Aquellos trabajos no contemplados pero necesarios para la correcta terminacion de la
Obra, sera realizados por el contratista sin cargo alguno para la MUNICIPALIDAD DE
CORDOBA.
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Art. 04°: PROCEDIMIENTO DE SELECCION

El procedimiento de seleccién del Contratista para la ejecucién de la presente obra es
mediante Subasta Electronica, prevista en la Resolucion 36/C/2020, de la Secretaria de
Desarrollo Urbano, conforme a lo previsto en el Articulo 15° del Decreto Ordenanza
244/57, modificada por Ordenanza 13.004 y Decreto Reglamentario 1665/D/57.

La Subasta Electronica es una competencia de precios dinamica efectuada
electronicamente, en tiempo real y de forma interactiva, consistente en que los oferentes
presenten, durante un plazo establecido, sus respectivas ofertas, las que podran ser
mejoradas mediante la reduccion sucesiva de precios y cuya evaluacion sera automatica.

Art. 05°: FECHA, HORA DE INICIO Y FINALIZACION DE LA SUBASTA

Sera la que se establezca en la publicacion del llamado.

Art. 06°: MARGEN MINIMO DE MEJORA DE OFERTAS

Sera el que se establezca en la publicacion del llamado.

Art. 07°: PRECIO DE ADQUISICION DEL PROYECTO

Los interesados podran acceder al proyecto de manera GRATUITA desde el portal web
oficial del Municipio (https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/) a los fines de poder
formular sus propuestas.

Art. 08°: PRESUPUESTO OFICIAL

El Presupuesto Oficial es de $ 200.001.280/'(Doscientos Millones Un Mil Doscientos
Ochenta).

Art. 09°: CATEGORIA DE LA OBRA

La presente obra se considera de PRIMERA CATEGORIA VIAL, de acuerdo a lo
establecido en el Decreto - Ley N° 1332/56 (hoy Ley N° 4530 y su Decreto Reglamentario
N° 2074/"C"176).

Art. 10°: SISTEMA DE CONTRATACION

El sistema de contratacion sera por “SISTEMA MODULAR”.’

Art. 11°: PLAZO DE EJECUCION

o o
El plazo total para la ejecucion de la presente obra se establece en 210 dias, a contar
desde la fecha en que se suscriba el Acta de Replanteo. Todos los plazos establecidos en
el presente Pliego seran computados en dias corridos, salvo expresa indicacion en
contrario. it D
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Art. 12°: DISPOSICIONES QUE RIGEN LA CONTRATACION
a) Normas de aplicacion

La obra se rige por:

Decreto - Ordenanza 244/57, Decreto 1665/D/57 y sus modificaciones.

Resolucion 36/C/2020 de la Secretaria de Desarrollo Urbano.

Ordenanza de Administracion y Contabilidad.

Caodigo Tributario Municipal.

Ley 24.314 (Accesibilidad de personas con movilidad reducida).

Ordenanza Especifica (si fuere de aplicacion).

Instrumentos Legales Especificos (si fuere de aplicacion).

Pliegos de Condiciones y Especificaciones Técnicas. Notas aclaratorias.

Disposiciones, Resoluciones y demas normas legales vigentes de orden nacional,
provincial y/o municipal que resulten aplicables a los bienes, obras y/o servicios a
subastar.

CoNOIhkwWN =

Para los casos no previstos expresamente en los cuerpos legales antedichos, se aplicaran
las disposiciones que rigen el procedimiento administrativo de la Ciudad de Coérdoba
(Ordenanzas 6.904, 12.990 y sus modificatorias), los principios generales del derecho
administrativo y subsidiariamente los del derecho privado.

b) Orden de prelacién de los elementos que constituyen el proyecto

Todos los elementos que constituyen la contratacion seran considerados como
reciprocamente explicativos. En caso de existir discrepancias se seguira el siguiente orden
de prelacion:

. El Acto del Llamado.

. Pliegos de Condiciones y Especificaciones Técnicas.
. Notas Aclaratorias.

. El Acto Administrativo de la Adjudicacion.

El Contrato.

Memoria Descriptiva.

Computo Métrico.

Presupuesto Oficial.

Planos y documentacion grafica.

©ENO U AN~

Art. 13°: CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LA SUBASTA ELECTRONICA

La presentacion de una propuesta significara que quien la realiza conoce el lugar en que
se ejecutaran los trabajos, las condiciones, caracteristicas propias y generales de su
desarrollo y de las instalaciones, que se ha compenetrado del exacto alcance de las
disposiciones contempladas en el presente Pliego y de las contingencias de robo, hurto,
depredacion y/o vandalismo, las que acepta de conformidad.

Art. 14°: DOMICILIO A LOS FINES DE LA CONTRATACION

A todos los efectos legales se consderam@omlcmo del oferente y eventual adjudicatario,
el domicilio electronico constltwdozpoc Iosinlqresados a través de declaracion jurada en

e
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los términos del Articulo 1 inc. 3 de la Resolucion 36/C/2020 de la Secretaria de Desarrollo
Urbano, reglamentaria de la Ordenanza 13.004, como asi también el usuario y contrasefa
generado a traves del portal de subastas del Municipio.

Las notificaciones electronicas se consideraran perfeccionadas transcurridos TRES (3)
dias, contados a partir del momento en que se encontraron disponibles, es decir, en
condiciones de ser visualizadas en el domicilio electrénico, aun cuando el destinatario no
haya accedido al mismo para tomar conocimiento, conforme lo previsto en las Ordenanzas
6.904, 12.990 y sus modificatorias. En todos los casos, los plazos comenzaran a
computarse al dia siguiente del dia en que la notificacion fue recibida.

La existencia de impedimentos que obstaculicen la posibilidad de enviar o recibir una
notificacion electronica, deberan ser acreditados por quien los invoque, salvo que fueran
de publico conocimiento, o producto de fallas en los equipos o sistemas informaticos, lo
cual sera considerado en cada caso concreto.

Art. 15°: FORMA, LUGAR Y PLAZO DE CONSULTA

Las consultas relacionadas a las citadas normativas, las aclaraciones y observaciones a
los pliegos de condiciones que los oferentes juzguen pertinentes, deberan ser formuladas

segun se detalla a continuacion:

» FORMAY LUGAR DE CONSULTA:
Ingresando al portal de subasta del Municipio
(https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar) con su usuario y contrasefia. Las mismas
seran respondidas y quedaran visibles para todos aquellos oferentes que se encuentren
registrados en dicho portal.

e PLAZO DE CONSULTA:
Hasta CUARENTA Y OCHO (48) horas previas a la apertura del periodo de lances.

« REFERENTES DE CONTACTO:

Cuestiones relacionadas con las condiciones generales y particulares:
Direcciéon de Compras y Contrataciones, Tel. 0351-4285600 — Interno 1935
Correo electronico: subastaelectronica@cordoba.gov.ar

Cuestiones relacionadas con las especificaciones técnicas:

Direccion de Obras Viales — Tel. 351-4285600/ Int 7711 Y 7718

La Municipalidad de Cérdoba podra realizar aclaratorias de oficio, que seran publicadas en
el portal web de compras oficial y/o en la pagina web del Municipio a través de notas
aclaratorias en la siguiente pagina: https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/

Art. 16°: TIPOS DE GARANTIAS

Para afianzar el cumplimiento de todas sus obligaciones los oferentes y adjudicatarios
deberan presentar las siguientes garantias:

a) GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA:




Expte. N° 106 — 023.408 / 2022 Folio 4

Sera del UNO POR CIENTO (1%) del presupuesto oficial de la obra que se subasta. El
desistimiento de la oferta antes del vencimiento del plazo de validez establecido,
acarreara la pérdida de la garantia de mantenimiento de oferta.

b) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:
Sera del CINCO POR CIENTO (5%) del valor total del contrato. Esta garantia debera
integrarse dentro de los CINCO (5) dias previos a la firma del contrato, pudiendo ser
actualizada a requerimiento del Comitente, cuando se efectiie una adecuacion
economica del contrato. Si el adjudicatario no concurriese a formalizar el contrato en el
plazo determinado, perdera la garantia de mantenimiento de oferta por simple
transcurso del tiempo y sin intimacion alguna.

La ejecucion de las garantias o la iniciacién de las acciones destinadas a obtener el cobro
de las mismas tendran lugar sin perjuicio de la aplicacion de las multas que correspondan
o de las acciones que se ejerzan para obtener el resarcimiento integral de los dafios que
los incumplimientos de los oferentes o contratistas hubieren ocasionado.

Art. 17°: FORMAS DE GARANTIAS

Las garantias se constituiran independientemente para cada subasta y en alguna de las
siguientes formas:

a) Efectivo con moneda nacional, mediante depdsito en la SUCURSAL CATEDRAL del
BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA, en la cuenta: CREDITO N° 311751020 -
DEPOSITO EN PESOS - SECTOR PRIVADO - NO FINANCIERO EN GARANTIA —
QODIGO 267, acompafiando la boleta o comprobante pertinente.

b) Titulos Publicos aforados en su valor nominal de la deuda publica nacional, provincial o
municipal, bonos del tesoro o cualquier otro valor similar, conforme lo previsto en el Art.
143° del Decreto 1665/D/57. Se depositaran en la Direccion de Tesoreria, adjuntando a
la oferta constancia de dicho depésito.

c) Aval Bancario u ofra fianza a satisfaccion de la Municipalidad de Cordoba,
constituyendose el fiador en deudor solidario, liso y llano, y principal pagador con
renuncia a los beneficios de division y excusion en los términos del Articulo 1583 del
Cddigo Civil y Comercial de la Nacién, asi como al beneficio de interpelacion judicial
previa. La institucion bancaria debera tener asiento principal, sucursal o agencia
establecida en la ciudad de Cdrdoba y expresar sometimiento a los Tribunales
Ordinarios de esta ciudad.

d) Seguro de Caucion mediante pdlizas aprobadas por la Superintendencia de Seguros de
la Nacioén, extendidas a favor de la Municipalidad de Cdrdoba. La compaiiia
aseguradora debera tener asiento principal, sucursal o agencia establecida en la ciudad
de Cordoba y expresar sometimiento a los Tribunales Ordinarios de esta ciudad! La
firma y la acreditacion de que el firmante de la poliza de seguro de caucion tiene las
facultades para que la compaiia de seguros asuma el riesgo, seran certificadas por
Escribano Publico.

e) Pagaré -suscripto por quienes tengan el uso de la razon social o actien con poder
suficiente del oferente, indicando el caracter que revisten. En el cuerpo de este
documento (anverso o reverso) debera constar la autenticacion de la firma por
escribano publico, entidad bancaria, autoridad policial u oficial mayor del municipio.
Esta modalidad sera valida unicawéﬁjfe?ﬁfa}la garantia de mantenimiento de oferta.
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Dicho documento debera llenarse consignando claramente su caracter de “garantia de
mantenimiento de oferta”, monto por el que se constituye, referencia al tipo y N° de
Subasta y Expediente al que corresponde, y el asunto de que se trata. No debera
consignarse fecha de vencimiento y no se podra incluir otra leyenda que pueda tergiversar
el valor del documento.

Art. 18°: DEVOLUCION DE GARANTIAS

La devolucion de las garantias, segun el modo en que fueron constituidas, se realizara en
los plazos y lugares que a continuacion se indica:

a) GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: El Oferente, dentro de los CINCO (5)
dias de notificado el acto administrativo de preseleccion, debera concurrir a la Direccion
de Tesoreria a retirar la garantia de mantenimiento de oferta constituia en efectivo y
titulos publicos, y la constituia con modalidad c), d) y e) a la Direccion de Compras y
Contrataciones. En el caso del oferente que haya resultado adjudicado, la garantia le /™,
sera devuelta cuando integre la garantia de cumplimiento del contrato y el plazo se
computara a partir del momento que integre dicha garantia.

b) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: El Adjudicatario, dentro de los
DIEZ (10) dias de cumplido integramente el contrato a satisfaccion del Comitente,
cuando no quede pendiente la aplicacién de multa o penalidad alguna, debera concurrir
a retirar la garantia de cumplimiento del contrato, en los mismos lugares que se indica
en el punto anterior.

Vencido el término previo, sin que se concrete su retiro, implicara la renuncia tacita a favor
del Estado Municipal de lo que constituya la garantia.

Art. 19°: OFERENTES HABILITADOS PARA PARTICIPAR /

Sélo podran participar de un procedimiento de Subasta Electréonica los proponentes que se
hayan registrado como usuarios en el Portal de Subastas del Municipio, ingresando al
siguiente enlace: https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/ y posteriormente presentar

en la Direccion de Compras y Contrataciones, la documentacion necesaria para ser /)
vinculados en la respectiva subasta.

Art. 20°: PRESENTACION DE SOBRES PARA VINCULACION A LA SUBASTA

La presentacion de sobres se realizara en la Direccion de Compras y Contrataciones, sita
en el 9° Piso del Palacio Municipal "6 de Julio", Av. Marcelo T. de Alvear esq. Caseros —
Cordoba.

Cada sobre con la documentacion aludida en el articulo siguiente, sera abierto en
presencia del interesado y personal de la Direccion de Compras y Contrataciones. Por
cada uno de los interesados se labrara un acta detallando el contenido de la informacion
presentada.

El plazo de presentacion de esta documentacion es de 2 dias, que comienzan a contarse
desde los 3 dias anteriores al dia de la subasta. Se receptara la documentacion hasta las
12: 00 I)o ras del uItlmo dia de Ia presentac:non Dichos plazos se daran a conocer a través
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En caso de presentacion por correo se agregara el numero postal de la Ciudad de
Cérdoba (5000). Todos los sobres que por cualquier causa lleguen con posterioridad al dia
y hora fijados seran devueltos sin abrir, no admitiéndose reclamos de ninguna naturaleza.

Art. 21°: DOCUMENTACION REQUERIDA PARA VINCULACION

Los interesados deberan presentar para su  vinculacion a la respectiva subasta, la
documentaciéon que a continuacién se detalla, en sobre cerrado sin membrete, con la
identificacion de la subasta a que corresponde, conteniendo:

a. Constancia de inscripcion vigente en el Registro de Contratistas Municipa(en el rubro
relacionado al objeto de la subasta. En el caso de Union Transitoria (UT) u otro tipo de
agrupacion de empresas, todos los integrantes deberan cumplir con este requisito.

b. Constancia de inscripcion vigente en el Registro de Proveedores y Contratistas del
Estado Provincial (ROPyCE)-en elllos rubro/s relacionado/s al objeto de la subasta,
donde consten los ratios relevantes y la capacidad econémica y financiera de la
empresa.

La constancia de inscripcion en ROPyCE, respecto a calculos de la capacidad

econodmica financiera debera acreditar al menos cuatro de los siguientes requisitos:

- Ratio de Liquidez (Activo corriente / Pasivo corriente), mayor o igual que 1,30.

- Ratio de Solvencia (Activo Total / Pasivo Total), mayor o igual que 1,50.

- Ratio de Prueba Acida ((Activo Corriente — Bienes de Cambio) /Pasivo Cte.), mayor
o igual que 0,75.

- Ratio de endeudamiento (Pasivo Total / Patrimonio Neto), menor o igual que 2,00.

- Resultado de la capacidad econémica financiera (Patrimonio Neto *4) superior o
igual a $ 260.000.000

En el caso de UT u otro tipo de agrupacion de empresas, los requisitos establecidos

deberan ser cumplidos por todos sus integrantes, excepto la capacidad econémica

financiera, la cual se calculara ponderando los porcentajes de participacion de cada uno

de sus integrantes, segun surja de la constancia de inscripcién de ROPyCE de cada

integrante; o de la UT en caso de corresponder.

La Municipalidad de Cérdoba a los fines de contar con una mejor apreciacion respecto

a la capacidad econdmica financiera podra valerse de la informacién relativa a obras

gue se encuentran en ejecucion y a ejecutar, como asi también recurrir a fuentes de

informacion externas.

c./Constitucion del domicilio electrénico glos fines de la contratacion, segun Formulario
01,/suscripto por representante legal.

d.”Documentacion legal que acredite que la persona fisica registrada en el Portal de
Subastas cuenta con capacidad para representar a la empresa Oferente ante este
Municipio. No se vinculard una misma persona fisica para varios proponentes de la
subasta.

e. ‘Garantia de Mantenimiento de Oferta.

f.~Listado de obras realizadas en los tltimos 3 (TRES) afos, en los que se acredite haber
realizado obras de similares caracteristicas, envergadura y especialidad, indicando
nombre del comitente, empresa o ente publico al que pertenecié la obra. Estos
antecedentes deberan de, constar certificados por el ROPyCE (en caso de comjitente
publico) y Formulario 02,/ firmado por el representante legal. s 2
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La Municipalidad de Cérdoba se reserva el derecho de exigir, previo a la adjudicacion,
la presentacion de todos los elementos que demuestren la efectiva ejecucion de los
trabajos declarados por el oferente.

g. Listado de contratos o adjudicaciones en curso 6 a ejecutar en los proximos 12 (DOCE)
meses, indicando el nombre de comitente, empresa o ente publico al cual se le
ejecutaran los trabajos y fechas de ejecucion, segin Formulario 03 firmado por el
representante legal.

h. Acreditar la titularidad y ndmina completa de al menos el 20% de los vehiculos, equipos
y bienes de capital necesarios para la ejecucion de esta obra, los que deberan registrar
antigtiedad ‘no superior a 10 (diez) afios, al momento de realizacion de la subasta. La
informacion debera presentarse segun Formulario 04, firmado por el representante
legal.

i./Referencias comerciales y bancarias. ;

j. /Lonstancia de visita de obra, emitida por el Comitente, la que hara referencia al
conocimiento y aceptacion de las condiciones materiales de los emplazamientos de las
obras a ejecutar descriptas en el presente pliego. La visita sera realizada en los plazos !
y condiciones que se daran a conocer a través de la pagina web oficial del Municipio
https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/. No se expedira certificado de visita a una
misma persona fisica para varios proponentes de la subasta.

k/Fecha de constitucion de la empresa mayor a 3 afios.

I. Declaracion jurada afirmando que no registra sanciones por incumplimientos,

" rescisiones de contratos y/o penalidades pendientes de resolucion en este Municipio,
otros Municipios, u otros niveles estatales, en los ultimos 2 aios.

La falsedad de los datos contenidos en la documentacion que se acomparfe, determinara
la inmediata exclusion del interesado. Si la falsedad fuera advertida con posterioridad a la
adjudicacién o contratacion, sera causal suficiente para dejar sin efecto la misma por
causa imputable al adjudicatario, segin corresponda, con perdida de la garantia de
cumplimiento de contrato, sanciones y/o suspensiones en el Registro de Contratistas
Municipal, y sin perjuicio de las demas responsabilidades civiles y/o penales que deriven
del hecho.

Toda la documentacion presentada que implique declaracion jurada, debe ser firmada por
representante legal o apoderado.

Art. 22°: OFERENTES

Podran participar como Proponentes a la Subasta las Personas Fisicas, Juridicas, Uniones
Transitorias (UT) u otro tipo de agrupaciones de empresas, regulados por los Articulos
1463 y 1470 subsiguientes y concordantes del Cadigo Civil y Comercial, para lo cual
deberan incorporar, ademas de los requisitos consignados en el articulo anterior, la
documentacién que a continuacion se detalla. Estos requerimientos no seran necesarios
cuando la representacion legal del oferente surja palmaria de la constancia de inscripcion
vigente en el Registro de Proveedores y Contratistas del Estado Provincial (ROPyCE) y
este ultima se encuentre vigente.

- PERSONAS FiSICAS
Deberan acompanfar a su presentacion constancia de su inscripcion en la matricula de
comerciante y consignar sus datos personales completos.

- SOCIEDADES REGULARES #1110
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Deberan acompanar a su presentacion copia autentica y legalizada en su caso, del
Contrato Social, Estatutos y modificaciones debidamente inscriptas en el Registro Publico
de Comercio y acreditar en forma fehaciente la representacion y facultades para obligar a
la sociedad, de quien formule la presentacion. En la misma deberan consignarse ademas
todos los datos personales de los socios que la integran y de los gerentes, apoderados o
representantes legales, con excepcion de las sociedades de capital, en las que tales
recaudos deberan cumplimentarse respecto de los directores, sindicos y demas
funcionarios que ejerzan la representacion o administracion de la misma.

- PROPONENTES ASOCIADOS
Para las Uniones Transitorias (UT) u otro tipo de agrupaciones de empresas, ademas de
los requisitos consignado precedentemente, segun estén conformadas por personas
fisicas, juridicas o0 ambas, deberan presentar la siguiente documentacion:

a) Para UT oftro tipo de agrupaciones de empresas no constituidas al momento de la
presentacion de la Oferta: compromiso de constitucion de UT de donde surja
expresamente de que cada una de ellas seran solidariamente responsables por el
cumplimiento de las obligaciones emergentes de la contratacién, conforme las
disposiciones del Cddigo Civil y Comercial de la Nacion y las exigencias de los
presentes pliegos de bases y condiciones; y copias certificadas de los instrumentos
societarios que autorizan la conformacion de la UT.

Al momento de la adjudicaciéon debera estar formalmente constituida la Unién,
debiendo cumplirse entonces con los requisitos enumerados en el punto siguiente.

b) Para UT u otro tipo de agrupaciones de empresas constituidas al momento de la
presentacion de la Oferta, deberan cumplimentar con los siguientes requisitos:

- Copia certificada del instrumento de constitucién formal debidamente inscripto ante la
autoridad competente.

- Copia certificada de las resoluciones societarias de cada una de las empresas
integrantes, de las que surja la voluntad de cada empresa de participar en la presente
contratacion.

- Instrumento legal correspondiente donde se establezca expresamente, que todos los
integrantes de la UT son solidaria e ilimitadamente responsables por el cumplimiento
de todas las obligaciones emergentes del presente contrato.

Cada uno de los integrantes de las Uniones Transitorias (UT) u otro tipo de agrupaciones
de empresas deben cumplir con todos y cada uno de los requisitos y exigencias
establecidos en los presentes pliegos de bases y condiciones.

Art. 23°: EVALUACION DE DOCUMENTACION — COMUNICACION

Luego de presentada la documentacion, la Comision Evaluadora valorara la informacion
receptada, conformada por (1) un integrante de la Direccion de Compras y Contrataciones
y (1) un integrante del Comitente, quienes seran designados en el acto administrativo de
preseleccion. Los interesados que no completen rigurosamente todas y cada una de las
exigencias seran excluidos y no podran ofertar durante el periodo de lances. Se
comunicara al domicilio electrénico de cada interesado, el dia de la subasta si su solicitud
fue aceptada o rechazada.

—

L

Ing. Civil Mauro |. TARTABINI
Jefe Departamerjto Ingenieria
Direccion de Jbras Viales
Municipalidad de Cérdoba




Art. 24°: PRESENTACION DE LA OFERTA ELECTRONICA

Los oferentes preseleccionados realizaran electrénicamente sus ofertas dentro del periodo
de lances establecido en el llamado.

El primer lance para ser valido, podra ser igual o inferior al precio de arranque. El precio de
referencia o precio de arranque de la subasta electronica, sera igual al precio del
presupuesto oficial establecido para el presente proceso. Las ofertas electronicas que
superen el mismo seran inadmisibles y el sistema las rechazara automaticamente.

Efectuado el primer lance, los subsiguientes, para ser validos, deberan igualar o superar el
porcentaje minimo de mejora establecidos en la publicacion del llamado, respecto de la
ultima oferta ocurrida durante la subasta. Por ello, entre la ultima mejor oferta admisible y
la nueva oferta realizada, debera haber una diferencia de precio equivalente al porcentaje
de mejora.

Art. 25°: MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

El plazo establecido es de SESENTA (60) dias calendario. En caso de ser necesario la
misma se prorrogara en forma automatica por el mismo periodo, salvo que el oferente
manifieste por escrito CINCO (5) dias antes del vencimiento del plazo que retira su oferta.

Art. 26°: PERIODO DE LANCES ~

El periodo de lances sera el lapso de tiempo durante el cual los oferentes realizaran
electronicamente sus ofertas. Durante dicho periodo los interesados que se registren e
ingresen a la plataforma digital, podran visualizar de manera virtual y simultanea todos los
lances realizados y la posicion de los mismos en el orden de prelacion segun la oferta
realizada, sin perjuicio de la confidencialidad que se mantendra sobre la identidad de los
oferentes.

Art. 27°: ACTA DE PRELACION FINAL — PUBLICIDAD ,

Una vez finalizado el periodo de lances de la presente Subasta Electronica, el sistema |
automaticamente procesara las ofertas recibidas, ordenando a los postores, por renglon,
segun el monto de su ultimo lance, generando electrénicamente un acta de prelacion final
(Informe Final de Subasta).

Art. 28°: DOCUMENTACION REQUERIDA PARA LA ADJUDICACION

Dentro de los 5 (CINCO) dias habiles posteriores a partir de la notificacién del acta de
prelacion final, el oferente que haya quedado primero, debera presentar en la Direccion de
Compras y Contrataciones, sita en el 9° Piso del Palacio Municipal "6 de Julio", Av.
Marcelo T. de Alvear esq. Caseros — Cérdoba, la documentacion que a continuacion se
detalla:

1. Propuesta Econémica

‘éon .determinaciéon de los valores finales de sus

a) Presupuesto detallado de la obra;:

cé/{nff)ut‘ ; éhTQos sus prec:os umtanos (con designacion de la unidad de medida

\
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adoptada), importe resultante de cada item o rubro mencionado y el correspondiente
precio final por el que propone realizar la obra completa. Dicho presupuesto se realizara
en base a la documentacién que conforma todo el legajo licitatorio y su precio final sera
definitivo, no pudiendo sufrir modificaciones por ningin motivo, no aceptandose ofertas

parciales.
El contratista debe confeccionar su propio computo y no omitir ningun item de cada

rubro, la ejecucion de la obra respondera estricta y adecuadamente a su fin, en
conjunto y en detalle, a cuyo efecto la propuesta economica debera incorporar y
contemplar a la obra no sélo lo estrictamente consignado en la documentacion, sino
también todo lo necesario para que la misma resulte completa, de acuerdo a su fin.

Se establece por lo tanto, para la obra contratada, que todo trabajo, material o
dispositivo, etc., que directa o indirectamente se requiera para completar el
cumplimiento de las obligaciones del Contratista, debe considerarse incluido en los
precios unitarios que integran la propuesta econémica.

b) Analisis de precios de todos los items componentes del presupuesto, con el detalle de
todos los elementos componentes de la Carga Fija (C.F.) que influyen en el valor del
item. Se debera adjuntar planilla por separado donde se indiquen los mismos y sus
respectivas incidencias y/o porcentajes (IVA o alicuota correspondiente, de acuerdo a la
legislacion vigente, y cualquier otro impuesto, gravamen, tasa, tributo y gasto, asi como
la ganancia, etc.). Cabe aclarar que la presente se encuentra exenta de tasas y tributos
Municipales.

Formalidades

La oferta se debera expresar en moneda de curso legal, firmada en todas sus hojas por
el proponente y el director/representante técnico de la empresa en todas sus hojas. Los
precios deberan ser idénticos a los ofrecidos en la subasta electronica.

Las cantidades seran consignadas en letras y numeros. Cuando existiera discordancia
entre ambas, solo se tendra en cuenta la primera de las citadas.

Sera redactada en idioma castellano, sin raspaduras ni enmiendas, entrelineas o
testaciones que no se hubieren salvado formalmente al final.

Cotizacion

Segun lo previsto en el Decreto 1665/D/57 y Ord.13.004, ajustada en un todo a la forma
de pago establecida en el presente pliego.

Los precios cotizados deberan incluir impuesto al valor agregado (IVA) o la alicuota
correspondiente, de acuerdo a la legislacion vigente, y cualquier otro impuesto,
gravamen, tasa, tributo y gasto que deba incurrir el Oferente.

En caso de errores numéricos, la Municipalidad considerara la oferta dando validez a:
los precios unitarios, tomando como oferta el monto que resulta de Ios calcylos
respectivos.

2. Constancia de Inscripcion ante la AFIP -

3. Organigrama -~ et

Organizacion funcional del plantel completo propuesto para la realizacion de las tareas;
mencionando, para cada cargo o funcpm;‘,él Twel de capacitacion o titulo del personal.

———n——'_'-_._.—-_
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Calificacion, antecedentes y experiencia del personal profesional y técnico que sera
afectado a la obra y propuesto para la ejecucion del contrato (se listara al personal
Profesional que integra los cuadros de la Empresa, debiendo identificar al personal
directivo del restante). Curriculum vitae tanto del Director/Representante Técnico, como
del Profesional en Higiene y Seguridad, propuesto por el oferente. Constancia de
inscripcion actualizada en el Colegio Profesional respectivo del Director/Representante
Técnico.

4.1 ﬁeclaracién Jurada de Aptitud para Contratar

Declaracion jurada que exprese el cumplimiento de los requisitos que se detallan a
continuacion, segtin Formulario 05:

5.

Que goza de todos los derechos civiles y cuenta con capacidad para contratar.

Que no cuenta con medidas cautelares o inhibiciones.

Que no cuenta con reclamos administrativos y/o demandas judiciales con la —,
Municipalidad de Cordoba. '
Que no ha sido condenado por fraude, estafa o cualquier otro delito contra la fe publica.
Que no cuenta con sanciones aplicadas por el Registro de Contratistas Municipal.

Que no pertenece al directorio, no es socio comanditado, o socio gerente,
respectivamente, de Sociedades Anénimas, Sociedades en Comanditas por Acciones o
Sociedades de Responsabilidad Limitada, de Empresas sancionadas por el Registro de
Contratistas Municipal, ni pertenecid6 a la planta de personal municipal, tanto
permanente como contratado en cualquiera de las formas posibles, durante los dos
ultimos afios previos a la apertura de la presente subasta electronica.

Que ha tomado conocimiento de las notas aclaratorias (con o sin consulta), si
existieran, y que se notifica de las mismas.

Constitucion de Domicilio en la Ciudad de Cordoba

Constancia por escrito de la constitucion de domicilio en la ciudad de Cordoba, segun
Formulario 06.

6.

Y
Declaracion Jurada de Disponibilidad

Declaracion de jurada de disponibilidad exclusiva para la obra de referencia de los
vehiculos, equipos y bienes de capital declarados.

Se deja expresa constancia que, con posterioridad a la presentacion, podra solicitarse a
los oferentes la documentacién que el Municipio estime necesaria, y/o complete la
presentada, para lo cual se otorgara un plazo de 2 (DOS) dias habiles.,En caso de
incumplimiento, se tendra por no presentada, la oferta se rechazara la propuesta con
pérdida de la garantia de la propuesta, sin perjuicio de las sanciones correspondientes, y
se notificara al oferente que le sigue en el orden de prelacion.

La falsedad de los datos contenidos en la documentacién que se acompaie, determinara
la inmediata exclusion del oferente, con pérdida de la garantia de mantenimiento de oferta.
Si la falsedad fuera advertida con posterioridad a la adjudicaciéon o contratacion, sera
causal suficiente para dejar sin efecto la misma por causa imputable al contratista, segun
corresponda, con pérdida de la garantia de cumplimiento de contrato y sin perjuicio de las
demas responsabilidades civiles y/o penales que deriven del hecho.
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Toda la documentacion presentada, debe ser firmada por representante legal o
apoderado.

Art. 29°: EVALUACION DE OFERTAS

El Comitente evaluara la oferta y la documentacion presentada por el oferente que
resultare primero en el orden de prelacién, pudiendo fundadamente rechazar la misma por
las causales enunciadas en el presente pliego. En caso de desistimiento o rechazo de la
oferta presentada, la Direccion de Compras y Contrataciones, notificara a quien ocupe el
segundo lugar en el acta de prelacién final y asi sucesivamente, hasta contar con una
oferta admisible.

Sera una oferta admisible aquella que provenga de un oferente que cumplimentd con
todos los requisitos exigidos en las condiciones de contratacion.

Art. 30°: CRITERIO DE SELECCION

A los fines de la determinacion de la oferta mas ventajosa, se tendra como criterio de
seleccion solo el precio, siempre que la misma se ajuste a las condiciones de contratacion
previamente establecidas. Sin perjuicio de ello, se podran utilizar los patrones fijados por
los Art. 42°, 43°y 44° del Decreto 1665/D/57.

Art. 31°: CAUSALES DE RECHAZO

Seran inadmisibles y en consecuencia rechazadas, las ofertas que:

a)-Se aparten de los pliegos de condiciones de la contratacion o sean condicionadas.

b)/No estén firmadas por el proponente y el director/representante técnico de la empresa
en todas sus hojas.”

c) /Sean formuladas por firmas suspendidas o inhabilitadas en el Registro de Contratistas
Municipal al momento de presentar las ofertas.

d) Sean formuladas por firmas no inscriptas en el Registro de Contratistas Municipal,
inscriptas en rubros que no guarden relacion con el objeto de la subasta; o que no
hayan dado cumplimiento a los requisitos establecidos para obtener su inscripcion
definitiva dentro del plazo establecido.

e) No cuenten con la constancia de inscripcion vigente en el Registro Oficial de
Proveedores y Contratistas del Estado Provincial (ROPyCE). -

f) No-presenten la documentacion requerida para vinculacion a la subasta o para la
adjudicacion, conforme se detalla en el presente pliego.

g) No acomparien la garantia de mantenimiento de oferta, o cuando ésta fuere presentada
sin constar la certificacion de firma.

h) Que no cumplan en término con los emplazamientos que se le formulen para subsanar
defectos formales y presentar la documentacion que se les requiera.

i) Sean formuladas por empresas que manifiesten conductas temerarias, maliciosas, de
mala fe y/o de connivencia durante el procedimiento de contratacion, como por ejemplo
la realizacion de lances a precio vil o irrisorio a los fines de obstaculizar la participacion
o beneficiar de alguna manera a otro participante. Correspondera el rechazo sin
perjuicio de las sanciones estipuladas en el Registro de Contratistas Municipal, la
perdida de la garantia de la propuesta y la posible realizacion de un nuevo periodo de
lances. P N
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Art. 32°: MEJORA DE OFERTA

La Municipalidad de Coérdoba podra solicitar a la oferente que “ajustada a pliego” ofrezca el
mejor precio, una mejora de oferta.

Art. 33: ADJUDICACION

La adjudicacion de las propuestas recaera sobre la oferta mas conveniente y se realizara
de acuerdo al Decreto Ordenanza 244/57, modificada por Ordenanza 13004, el Decreto
Reglamentario 1665/D/57 y la Resolucion 36/C/2020. Previo a la firma del Contrato debera
integrarse la Garantia de ejecucién del Contrato.

Art. 34°: RESERVAS SOBRE LA ADJUDICACION Y LAS CANTIDADES PROPUESTAS

Respecto a las cantidades consignadas en la planilla de cotizacion, la Municipalidad
ejecutara el 100% + 20% del total del monto contractual, sin derecho a reconocimiento o

resarcimiento alguno para el contratista. Es decir, en caso de haber realizado la obra !

cumpliendo con el objeto de la misma y que se hayan ejecutado entre el 80 % y el 100%
de monto contractual, la Municipalidad podra dar por terminada la misma. De igual manera
en caso que se ejecuten la totalidad de las cantidades contratadas y resulte
indefectiblemente necesario ejecutar un adicional de cantidades no contempladas
originariamente pero que de ellas dependa el cumplimiento del objeto de obra, el Municipio
podra realizar hasta un 20% del incremento de las mismas bajo los costos acordados en el
contrato de obra para aquellos trabajos que sean indispensables o no hubiesen sido
previstos en el proyecto.

Art. 35°: PLAN DE TRABAJO

Una vez adjudicada la obra se hara una visita con inspector para consensuar las tareas a
incorporar en el plan de trabajo.

Dentro de los 10 dias posteriores a la adjudicacion de la obra y/o firma del contrato, el
Contratista presentara un plan de avance semanal detallado en diagrama de barras y
ejecutado por métodos de camino critico, el que debera consensuar con la Inspeccion, y
servira de parametro de control de tiempos de avance de obra y certificacion.

El plan de trabajos estara discriminado en todos los items, indicando las cantidades
previstas y los importes a certificar segun contrato, debiendo consignar en el mismo la
certificacion parcial y acumulada en forma mensual.

El Contratista podra proponer innovaciones y/o mejoras, que repercutan favorablemente
en la calidad de la obra.

Debera presentarse indicando la temporalidad de trabajo por rubro y éste debe estar
reflejado en la curva de inversion de la obra con su correspondiente cuadro de remanentes
a ejecutar, desagregado por item para cada periodo de certificacion.

Cualquier modificacién de lo estipulado estara sujeta a la aprobacion de la inspeccién de
obra.

Si el Contratista no diera cumplimiento al Plan de Avances, se aplicara una multa
correspondiente a la aplicacion de los articulos del Capitulo XVI del Decreto 1665/D/57.
Las obras se deberan iniciar en un plazo que no supere los 15 (quince) dias corridos de
notificada la orden de iniciacion de los trabajos, entendiéndose por tal el acta de replanteo.

£
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Art. 36°: FIRMA DEL CONTRATO

El contrato sera suscripto por el adjudicatario y por aquellos funcionarios que resulten
competentes.

Toda la documentacion agregada al expediente y que integre el contrato, debera ser
firmada por el adjudicatario en el acto de suscribir el contrato.

El adjudicatario firmara el nimero de ejemplares que le exija la Municipalidad.

Una vez firmado el contrato, el adjudicatario procedera por su cuenta y cargo, a efectuar el
sellado oficial de la misma, segun los plazos previstos por el Decreto Ordenanza 244/57 —
Decreto Reglamentario 1665/D/57 y sus modificatorias.

Una vez firmado y sellado, se entregara al contratista una copia del mismo.

Art. 37°: DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Formaran parte del contrato y tendran el orden de prelacion con que se los menciona, los
siguientes documentos:

1) El presente pliego de bases y condiciones particulares;

2) Las circulares aclaratorias;

3) El acto administrativo de adjudicacion;

4) El contrato;

5) La oferta

6) El plan de trabajos aprobado;

7) Las érdenes de servicio;

8) Las notas de pedido.

Art. 38°: INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL

Se dara inicio al plazo contractual dentro de los DIEZ (10) dias calendarios-ﬁésteriores ala
firma del contrato, al suscribirse el acta de replanteo e inicio de obra.

Art. 39: REGISTRO DE OBRA

El Contratista efectuara el registro de la obra ante el Colegio Profesional correspondiente
debiendo presentar a la Inspeccion, dentro de los 30 (treinta) dias corridos de la fecha del
replanteo inicial una constancia expedida por dicho Colegio de que ha cumplimentado el
tramite de Registro de Obra.

La falta de presentacion de tal constancia en el término fijado, hara pasible al Contratista
de sanciones previstas en el Art. 155 del Decreto 1665/D/57, no pudiendo efectuar la
Recepcion Provisoria hasta que sea satisfecho de este requisito.

Art. 40°: DOCUMENTOS A PRESENTAR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA

Se debera presentar al comienzo de la obra, la némina de personal, seguros, certificados
de buena conducta, fotocopia autenticada de Libreta de Sanidad, segun corresponda. El
Representante Técnico establecera en la Orden de Servicio los plazos exigidos para la
presentacion de dichos documentos.

En caso de producirse variantes (altas o bajas) durante el periodo contractual, se debera
informar a la Reparticion en el mes que se produjeran.

Mensualmente debera presentarse fotocopia de todos los formularios entregados a la

Jefe Departamenjo Ingenieria
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Art. 41°: MATERIALES A UTILIZAR EN LAS OBRAS

Los materiales a utilizar en las obras e instalaciones, seran nuevos, de 1ra marca, sin uso;
deberan cumplir con las especificaciones técnicas y normas correspondientes, y ser
aprobados por la Inspeccién.

El contratista debera contemplar para la obra contratada, todo material que directa o
indirectamente se requiera en la obra o instalacién, objeto del presente, para que resulte
completa.

El costo de los ensayos previstos en las Condiciones Técnicas u ordenados por la
Inspeccién, incluyendo traslado de los materiales y personal para su realizacion, correra
por cuenta del contratista.

Art. 42°: METODOS DE TRABAJO

La ejecucion de la obra respondera estricta y adecuadamente a su fin, en conjunto y en !
detalle, a cuyo efecto el Contratista debera incorporar a la obra no sélo lo estrictamente
consignado en la documentacion, sino también todo lo necesario para que la misma
resulte completa, de acuerdo a su fin.

Las tareas seran ejecutadas por personal capacitado, provistos del equipamiento e
instrumental necesario, con estricta observacion de las medidas de seguridad e higiene
contempladas en el marco de la Ley Nacional 19.587 - Decreto 351/79; de forma de
minimizar los riesgos de las personas, de las instalaciones y de los terceros.

En general, todos los trabajos deberan ser efectuados en forma ordenada y segura, con
medidas de protecciones adecuadas y necesarias. Se respetaran totalmente las reglas de
seguridad del trabajo, y cualquier otra regla que aunque no mencionada, fuera aplicable
para el normal y correcto desarrollo de los trabajos.

El contratista sera responsable por los dafos que ocasione sobre las instalaciones,
propiedades, via publica, su personal y terceros, por el desarrollo de las tareas
contratadas.

La inspeccion estd facultada para exigir mayores medidas de seguridad, objetar
procedimientos de trabajo e incluso impedir el desarrollo de tareas cuando, a su juicio, no
se realicen acorde con la metodologia y el equipamiento adecuado. No obstante, la

actuacion o pasividad de la inspeccion, no limita la responsabilidad del contratista. !

Art. 43°: DIRECCION Y REPRESENTACION TECNICA

El Director Técnico de la obra sera designado por el Contratista, conforme a lo dispuesto
por los articulos 96°, 97° y 98° del Decreto 1665/D/57. El Contratista debera designar la
persona que ejercera su representacion en obra; representacion que debera ser técnica y
permanente.

Tanto el Director Técnico como el Representante Técnico deberan tener Titulo Profesional
Universitario, acorde a la categoria de la obra.

El mismo profesional podra desempefiar ambas funciones con la sola indicacion escrita
manifestada por el Contratista en tal sentido, siempre que se cumpla con lo exigido en este
articulo. Los honorarios profesionales del Director Técnico y del Representante Técnico
estaran a cargo del Contratista.
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Art. 44°: INSPECCION Y ENSAYO DE MATERIALES

La Municipalidad inspeccionara los trabajos y el cumplimiento de las obligaciones del
contratista por intermedio del Departamento de Inspeccion del Comitente.

La inspeccion tendra libre acceso a los lugares de trabajo, depdsitos, obrador y oficinas del
contratista durante el periodo que dure el desarrollo de la obra.

El contratista proporcionara en perfecto estado los instrumentos, materiales, equipos y
personal necesarios para los replanteos, mediciones, relevamientos, verificaciones y
ensayos que motive la ejecucion de la obra.

Todos los ensayos y/o andlisis incluyendo costos de los ensayos, viajes y alojamiento del
personal del Comitente que tiene que presenciar las pruebas y demas gastos que por
cualquier concepto se originen con motivo de las tareas y requisitos para aprobacion de
materiales correran por cuenta y cargo del Contratista.

La realizacion de ensayos de materiales o la aceptacion de protocolos no liberan al
Contratista de su responsabilidad en cuanto a la calidad de los materiales que se utilice en
la obra, por lo que las fallas que se produzcan en obra implicaran que se retiren los
elementos fallados y su reposicion, pudiendo llegarse incluso a la prohibicion de continuar
instalando elementos de las marcas y modelos afectados, si resultare necesario a juicio de
la Inspeccion, en cuyo caso deberan ser reemplazados por otros equivalentes.

Art. 45°: INTERCAMBIO DE COMUNICACIONES Y ACATAMIENTO DE ORDENES

El intercambio de comunicaciones entre la Municipalidad y el Contratista, se hara
diariamente y se establecera exclusivamente a través de los siguientes documentos:

e Ordenes de Servicio: Las emite la inspeccion y las recibe el Representante Técnico.

+ Notas de Pedido: Las emite el Representante Técnico y las recibe la Inspeccion.

e Actas: Se labran y rubrican en forma conjunta, y se utilizan para documentar sucesos
en la marcha del Contrato (entrega y recepcion, mediciones, etc.)

Las Ordenes de Servicio son de cumplimiento obligatorio para el Contratista, quien no
podra negarse a recibirlas en ningun caso.

En caso de considerar que alguna Orden de Servicio exceda los términos del Contrato, el
contratista podra emitir, dentro de los DOS (2) dias de la recepcion de la Orden de
Servicio, una Nota de Pedido fundamentando en ella su divergencia y solicitando su
reconsideracion.

Las divergencias que puedan ocurrir entre la inspeccion y el Contratista no podran ser
invocadas como causales de suspension de la obra o disminucion del ritmo de trabajo. La
fecha de notificacion de una Orden de Servicio es la misma que la de su emision, dado
que el Representante Técnico debera estar permanentemente en obra.

Art. 46°: MEDICION Y COMPUTO DE LA OBRA

La Inspeccién verificara y medirda mensualmente las cantidades efectivamente ejecutadas
de los distintos items que conforman el proyecto. Los materiales y enseres utilizados para
la correcta ejecucion de las tareas que son computados se enumeraran, clasificaran y se
acopiaran segun Art. N°49 del presente Pliego de Condiciones.

La inspeccién verificara y medira en los primeros 5 (cinco) dias habiles de cada mes, las
cantidades efectivamente ejecutadas_ al-mes. @nterior, en los distintos Items que conforman
el proyecto. o #rsoL
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Medidos y computados los trabajos, la Reparticién emitira un certificado mensual de obra
aplicando a las cantidades medidas, los precios contractuales bajo las prescripciones de
los Arts. 123°, 124° y 126° del Decreto 1665/57.

Las caracteristicas especiales que revisten las tareas previstas ocasionan en la mayoria
de los planos de trabajos, alteraciones fundamentales que se detectan recién sobre la
marcha de la obra. Lo expuesto puede ocasionar una meodificaciéon de las cantidades
necesarias a ejecutarse de un tipo de tareas con respecto de otras, nace por consiguiente
la necesidad de la implementacion de un sistema que dé la necesaria flexibilidad para
asignar cantidades faltantes en un item, por cantidades sobrantes en otros.

De esta manera la modificacion de tareas puede realizarse ya que la modificacion
porcentual de una se vuelve automaticamente en cantidad econémicamente equivalente
de otra, hasta el valor de la tarea que se transforma, es decir que cada rubro puede
experimentar variaciones, que van desde su anulacion hasta incrementos variables,
siempre a costa de variaciones equivalentes de otros rubros permaneciendo inalterable el
valor economico del contrato.

Para la implementacion de este sistema, se toma entre los items a ejecutar uno de los de
mayor peso, como tarea de base y el precio de dicha tarea determinado por un analisis de
precios se la adopta como precio modulo oficial (valor unitario oficial).

A continuacion, a cada uno de los precios de los items restantes, se lo divide por el precio
del moédulo obteniéndose una fraccion decimal del médulo para cada uno, el cual se
denomina "indice corrector de unidad de medida" y expresada en la unidad que
corresponda (mod.lmz; mod./ud; mod./m?>; etc).

Consecuentemente cada tarea que se ejecute y mida en su correspondiente unidad de
medida, se transformara a los efectos de su certificacion a "médulo" mediante el producto
de la cantidad de tarea medida por su indice corrector, este resultado multiplicado por el
precio de modulo correspondiente determinara el precio a abonar por la ejecucién de dicha
tarea.

En consecuencia, los proponentes deberan cotizar en sus propuestas el precio del
"Modulo" surgiendo automaticamente mediante los Indices correctores, los precios
unitarios de los items a ejecutar.

Se introduce un nuevo concepto de Frente de Trabajo Aislado (F.T.A.), para casos en los
que el trabajo sea de menor envergadura, entre 0 a 15 metros lineales, segun se presente
la necesidad y/o urgencia de abrir un nuevo Frente de Trabajo N°2 a una cierta distancia
del Frente Activo N°1, y contemplando los gastos que se generan al desplazar la
maquinaria, obrador y personal de un sector a otro, es por ello que se aplicaran valores
diferentes para los casos descritos a continuacion:

Definiciones:
* Frente Aislado Tipo (F.A.T.):

Se define como Frente Aislado Tipo (F.A.T.), a aquel conjunto de obra Vial (Reparacién de
Corddn Cuneta y Cordones de Hormigon), ya sea total o parcial, que involucre la ejecucion
de entre 0 a 15 metros lineales continuos.

Criterio de Certificacion:

Si la ejecucion de la obra es igual o menor a 15 metros lineales, se aplicara para la
certificacion la “PLANILLA DE COEFICIENTE DE CORRECION F.A.T". En caso que se

P
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superen los 15 metros lineales de trabajo, se aplicara la “PLANILLA DE COEFICIENTES
DE CORRECION TIPQO",

Resumen:

- Para un Frente de Trabajo entre 0 a 15 metros lineales continuos corresponde aplicar:
“PLANILLA DE COEFICIENTE DE CORRECION F.AT.”

- Para un Frente de Trabajo mayor a 15 metros lineales continuos corresponde aplicar:
“PLANILLA DE COEFICIENTE DE CORRECION TIPO.”

Para los nuevos items que pudieran surgir, que no estén incluidos en el cdmputo y
presupuesto, la empresa contratista debera entregar a la Direccion de Obras Viales un
analisis de costo del item de referencia para consensuar su inclusiéon quedando sujeto a
todo lo expresado anteriormente. No podra ejecutarse la tarea sin la expresa aprobacion.

PLANILLA DE COEFICIENTE DE CORRECCION F.A.T.

ftam Descripcion Un Goat.do
No P " | Correcc.

la |ROTURA, EXTRACCION, LIMPIEZA, TOPADO Y TRANSP PAV. HORMIGON m2 0,130

I.b |PREPARACION DE LA SUBRASANTE m?2 0,065
lc |EXCAVACIONES PROFUNDAS m3 0,100
I.d |REPOSICION Y COMPACTACION DE SUELO m3 0,400
le |PROVISION DE HORMIGON PARA PAVIMENTO m3 1,000
Lf |REPOSICION PAV H° §° ESPESOR VARIABLE C/CORDONES UNIFICADOS

a) 80,00 m2 o mas m2 0,160

b) menos de 80,00 m2 m2 0,170
l.g |EJECUCION DE CORDON CUNETA m2 0,230
Ih |REPARACION DE VEREDAS m2 0,460
lLi |EJECUCION DE CORDON mi 0,230

PLANILLA DE COEFICIENTE DE CORRECCION TIPO

e Descripcion Un Goer. da
Ne P " |Correcc.

l.a |ROTURA, EXTRACCION, LIMPIEZA, TOPADO Y TRANSP PAV. HORMIGON m2 0,120

I.b |PREPARACION DE LA SUBRASANTE m2 0,060
lL.c |EXCAVACIONES PROFUNDAS m3 0,100
I.d |REPOSICION Y COMPACTACION DE SUELO m3 0,400
l.e |PROVISION DE HORMIGON PARA PAVIMENTO m3 1,000
IL.f |REPOSICION PAV H° S° ESPESOR VARIABLE C/CORDONES UNIFICADOS

a) 80,00 m2 o mas m2 0,160

b) menos de 80,00 m2 m2 0,170
l.g |EJECUCION DE CORDON CUNETA m2 0,200
I.Lh |REPARACION DE VEREDAS m2 0,400
Li |EJECUCION DE CORDON ml 0,200

—-—.—':"'_"__.—-_..
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Art. 47°: CERTIFICACION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos realizados por el contratista, debidamente medidos y computados, se
certificaran por medio de “ACTAS DE MEDICION MENSUALES”. Estas se labraran dentro
de los DIEZ (10) dias posteriores al mes en que se realizaron los trabajos, con la
presencia del Representante Técnico y de la Inspeccion. En ellas se consignaran todas las
tareas realizadas por el Contratista con arreglo al contrato.

Art. 48°: FORMA DE PAGO

El pago se abonara mediante certificados mensuales a favor del contratista de acuerdo a
la cantidad de obra ejecutada y verificada por la inspeccion y conforme al articulo N° 134
del Decreto N° 1665/D/57 (30 dias habiles) y sus modificaciones introducidas por Decreto
2558/78.

Se deja expresamente establecido que la tramitacion de los certificados previo al pago, .
incluira el proceso de aprobacion por el organismo competente, la intervencion por el
Tribunal de Cuentas Municipal y la presentacion de la factura correspondiente, fecha esta
ultima a partir de la cual se computara el plazo establecido por la citada normativa para el
pago respectivo (treinta dias habiles).

La Direccion de Tesoreria exigird, previo a hacer efectivos los pagos, que el contratista
acredite no adeudar importes exigibles a esa fecha, en concepto de contribucién que
incide sobre la actividad Comercial, Industrial y de Servicios, Contribucién sobre Publicidad
y Propaganda (Decreto 2540/C/82 y disposiciones complementarias), ni ninguna otra
contribucién de caracter municipal que pudiera ser exigible.

Puesto a disposicion los fondos por Direccion de Tesoreria, el Contratista debera respetar
lo dispuesto por el Decreto 380/C/85 y modificaciones, en lo que se refiere a plazo para
retiro de valores.

A los efectos del pago, se tendra en cuenta que la Direccion de Tesoreria ha establecido
como dias de pago los martes, miércoles y jueves, razon por la cual aquellos vencimientos
que no se produzcan en esos dias se trasladaran al dia inmediato posterior.

El pago de los certificados mensuales, se hard, salvo caso de fuerza mayor, de acuerdo a —~
lo establecido en el presente Pliego.

Cantidad de Obra ejecutada x indice corrector oficial = cantidad de Mddulos ejecutados.

Luego Cantidad de Modulos ejecutados x valor Médulo contractual = cantidad de $
ejecutados

Art. 49°: ACOPIO
En la presente obra NO se reconocera acopio de materiales.

Art. 50°: FONDO DE REPAROS

Se establece un fondo de reparo equavalente al 5 (cinco) por ciento del monto a pagar por
la Municipalidad. -

-—----..
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Dicho Fondo de Reparo sera descontado de cada certificado mensual que se emita, y
podra ser sustituido segun lo establecido en el Art. 137° del Decreto 1665/D/57. Este fondo
sera devuelto al Contratista al efectuarse la Recepcion Definitiva de la Obra.

Art. 51°: SENALIZACION, LOCAL DE INSPECCION Y DEPOSITO

El Contratista debera cumplimentar las disposiciones vigentes en la Municipalidad de
Cérdoba, relativas a trabajos en la via publica y sera el unico responsable de los danos y
accidentes que se produzcan y se compruebe que hayan ocurrido por causas de
sefalamiento y/o precauciones deficientes.

El Contratista debera efectuar la adecuada sefalizacion a fin de evitar accidentes
mediante la utilizacion obligatoria de letreros cuyas dimensiones, caracteristicas, tipo de
letra, etc., seran proporcionadas por la Inspeccion.

Estos letreros en chapa y madera, pintura reflectante, tienen las siguientes dimensiones
aproximadas:

a) Forma octogonal: Apotema 0,30 m, leyenda: "PARE"

b) Rectangular: 0,60x0,80 m, leyenda "DESVIQ"; flecha indicadora del sentido del desvio.
c) Rectangular: 0,60x0,80 m, leyenda: "PELIGRO".

d) Rectangular: 0,50x2,20 m, leyenda: "NO ENTRE OBRAS EN CONSTRUCCION".

e) Rectangular: 0,60x0,80 m, leyenda: "PRECAUCION".

Cuando fuera necesario cerrar vias de circulacién el Contratista debera solicitar con 72
(setenta y dos) horas de antelacion la autorizacion y planificacion respectiva ante la
"Comision de Autorizacion de Cortes de la Via Publica" quién juntamente con la Inspeccion
velara por el cumplimiento de las normas por ella dictada.

El Contratista sera el unico responsable de los dafos y accidentes que se produzcan
cuando se compruebe que hayan ocurrido por causas de senalamiento o precauciones
deficientes.

Salvo indicaciones en contrario de la Inspeccion el Contratista suministrara por su cuenta
exclusiva una casilla desmontable para usar como local para Inspeccion y Deposito, de
una superficie no menor de 7,00 m? y 2,50 m de altura util, piso de madera o cemento
alisado con ventana y puerta con cerradura y llave. Proveera asimismo un escritorio, dos
sillas, una mesa de trabajo, una PC o notebook con programas de disefio (Autocad) y
demas elementos de escritorio necesarios para trabajo de inspeccion en obra.

Art. 52°: PROVISION DE ENERGIA

La tramitacion de la conexién ante la E.P.E.C., la absorciéon de carga del transformador,
como asi también la tasa de conexién son responsabilidad del Contratista.

Art. 53°: LETREROS DE OBRA

La Contratista proveera y colocara, en el lugar que indigque la Inspeccion, 1 (UNO) Letrero
de Obra de las caracteristicas espe /lcaq?s =ROT la inspeccién, dentro de los 3 (tres) dias
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Art. 54°: SERVICIOS PUBLICOS

El Contratista tendré a su cargo todos los tramites ante las Reparticiones que corresponda,
como asi también la confeccién y presentacion de planos.

Toda remocién de aquellas instalaciones que imposibiliten u obstaculicen los trabajos,
como asi también los cortes de servicios publicos en general: E.P.E.C., AGUAS
CORDOBESAS, ECOGAS, etc., estaran a cargo exclusivo del Contratista que correra con
todos los tramites ante las Reparticiones que correspondan, como asi también con todos
los gastos que se originen por tal concepto. El Comitente a titulo de colaboracion ante el
pedido del Contratista, remitira notas a las Reparticiones correspondientes a fin de agilizar
los tramites necesarios.

No sera causal de ampliacion del plazo de ejecucion, las demoras que se originen por este
concepto, excepto circunstancias especiales que quedaran a juicio exclusivo de la
Inspeccion de la autoridad competente, debiendo el Contratista tomar los recaudos
necesarios.

Art. 55°: OCUPACION DE LA VIA PUBLICA

Por tratarse de una obra publica municipal, el Contratista esta exento del pago de los
tributos y derechos mencionados por el Cédigo Tributario Municipal y el Decreto 247/D/92,
sobre ocupacion o utilizacion de espacios del dominio o lugares de dominio o uso publico
motivados por trabajos o instalaciones propios de la obra.

Art. 56°: PERSONAL DEL CONTRATISTA

Cuando la disciplina del trabajo corresponda al Contratista, la Inspeccion podra ordenar a
éste, mediante Orden de Servicio, el retiro de la obra de todo personal que, por
incapacidad, mala conducta o cualquier otra falta, perjudique la buena marcha de los
trabajos. '

Estas ordenes seran inapelables ante la Municipalidad, debiendo acatarse
inmediatamente.

Mensualmente el Contratista debera presentar para su aprobacion, junto con la
certificacion respectiva, el listado detallado del personal empleado, haciendo notar las
diferencias que hubiere con respecto al mes anterior y a la organizacion presentada
originalmente requerida en el presente pliego.

A dicho listado, se adjuntara copia de los comprobantes que aseguren el cumplimento de
la Legislacion Laboral, Previsional, Social y certificado de cobertura emitido por ART
vigentes.

La falta o incorrecta presentacion de esta documentacion podra ser motivo de paralizar la
aprobacion del certificado de cobro correspondiente al mes afectado, hasta normalizar
dicha presentacion.

Fa

A



Expte. N° 106 — 023.408 / 2022 Folio 5O

Art. 57°: PENALIDADES POR MORA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE
TRABAJOS

Si el Contratista no diera cumplimiento al Plan de Trabajos, se aplicara una multa
correspondiente a la aplicacion de los articulos del Capitulo XVI del Decreto 1665/D/57.

Se adoptara a los fines de aplicaciéon y reintegro de las multas definidas en el presente
pliego, la metodologia prevista en el Decreto 1665/D/57, para la multa por mora en la
iniciacion de los trabajos.

Art. 58°: SEGURO OBRERO

El Contratista debera contar con un seguro obrero que cubra como minimo las
indemnizaciones por concepto de incapacidad permanente o transitoria, parcial y/o total
y/o muerte. Las pdlizas seran nominadas con la designacion de las obras que realiza, por
la totalidad del personal obrero, con vigencia durante la ejecucion de la obra, coincidiendo
con la némina de personal.

El seguro obrero debera contratarse con Empresas de Seguros con sede central o
sucursales en la ciudad de Cdérdoba.

El Contratista debera presentar a la Inspeccion, dentro de las CUARENTA Y OCHO (48)
horas del replanteo inicial, la péliza y recibo de pago de la misma.

Art. 59°: HIGIENE, SEGURIDAD Y RIESGOS DEL TRABAJO

El Contratista dara estricto cumplimiento a la normativa legal y convencional en materia de
Higiene y Seguridad en el Trabajo, como asi también a las Resoluciones Homologatorias
del Programa Provincial para el Mejoramiento de las Condiciones y Medio Ambiente de
Trabajo en la Industria de la Construccion, emanadas del Ministerio de Trabajo de la
Provincia.

Asimismo, debera extremar las medidas de seguridad durante la ejecucion de las obras y
hasta la recepcion de las mismas.

El Contratista debera cumplir estrictamente con las exigencias previstas en la normativa
vigente incluyendo las contenidas en los siguientes instrumentos legales:

1) Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo 19.587 y su Decreto Reglamentario
351/79.

2) Ley Nacional de Riesgos del Trabajo 24557 y sus Decretos Reglamentarios, entre ellos:
170/96, 1338/96 y sus modificatorias y 491/97 y sus modificatorias.

3) Decreto 911/96 del Poder Ejecutivo Nacional y Resoluciones SRT 231/97 y 51/97.

4) Todos los Decretos Reglamentarios, Resoluciones, Circulares y Laudos Sancionados a
la fecha por la Superintendencia de Riesgos de Trabajos en la materia.

Su incumplimiento hara pasible al Contratista de las sanciones y acciones previstas en las
disposiciones citadas y, supletoriamente, las mencionadas en el Decreto 1665/D/57 de
esta Municipalidad.

La Contratista debera incluir en la documentacion antes exigida un PROTOCOLO DE
BIOSEGURIDAD COVID-19 con las recomendaciones y medidas de prevencion, con el fin
de garantizar la continuidad de Ias_‘ﬁgﬁ\zr@gss y servicios declarados esenciales en la
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emergencia sanitaria, asegurando la proteccién de la salud de sus trabajadores y de toda
la comunidad. Se deberan atender las indicaciones especificas brindadas y que se brinden
a futuro por los Ministerios de Salud; Trabajo, Empleo y Seguridad Social; Desarrollo
Productivo, Transporte y otros Organismos del Estado Nacional, Provincial y Municipal en
relacion especifica a la actividad desarrollada.

Art. 60°: SALARIOS DE LOS OBREROS

El Contratista no podra abonar a sus obreros salarios inferiores a los establecidos en las
Convenciones Colectivas que rijan la actividad, debiendo entenderse que dichos salarios
se liquidaran por la jornada legal de trabajo.

El Contratista debera dar especialmente cumplimiento a todas las leyes, tanto provinciales
como nacionales, que legislan la prestacion de trabajo, entendiéndose a los efectos
economicos que fodas las erogaciones que ellas representan, estan incluidas en los
gastos previstos para cada item.

El contratista esta obligado a pagar en los plazos estipulados en la legislacién vigente, en
moneda argentina de curso legal, a todo el personal que trabaje en la obra, y sin
descuento alguno, con excepcion de las deducciones que establecen las leyes sobre la
materia, resoluciones del Poder Ejecutivo o0 mandato judicial. Debera llevar, a este efecto,
prolija y detalladamente las planillas de pago y las libretas de jornales de su personal, para
ser presentadas a la inspeccion toda vez que lo exija.

El contratista sera unico responsable ante la Municipalidad por el pago de los salarios del
personal afectado a las obras, sin excepcion alguna. La Municipalidad podra abonar por
cuenta del contratista los haberes impagos del personal obrero.

Art. 61°: RESIDUOS DE OBRA

La Contratista debera extraer, transportar y desechar los residuos y desperdicios de obra,
dando cumplimiento a las Ordenanzas y Decretos vigentes para la Ciudad de Cdrdoba
(Ord. 9612 y modificatorias).

Art. 62°; MOVILIDAD PARA LA INSPECCION

El contratista debera suministrar con caracter permanente, durante el plazo de obra y a
partir de la firma del Acta de Replanteo la movilidad para la inspeccion que constara de 1
(un) vehiculo tipo sedan (4 puertas), como minimo de 1.400 centimetros cubicos de
cilindrada, con no mas de 3 afios de antigliedad, sin chofer, provisto de calefaccion, radio,
accesorios y herramientas indispensables, que cumplimentaran el servicio durante todos
los dias habiles de lunes a viernes y feriados de asi corresponder a partir del Acta de
Replanteo y hasta la Recepcidn Provisoria.

El vehiculo podra ser ploteado con disefio otorgado por la Municipalidad, a cuenta y cargo
del contratista en caso que la inspeccion asi lo determine.

Estaran a cargo del contratista los siguientes items:
e Elseguro TOTAL.

e Patentes y gravamenes.
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e Autorizacion de circulacion a tramitar en la Municipalidad de Cordoba.

e Gastos por reparaciones, repuestos, neumaticos, lubricantes, combustible, lavado
completo de la unidad y todo otro gasto que se origine por el normal uso del vehiculo
y/o para su correcto funcionamiento. La metodologia de carga de combustible se
coordinara con la inspeccion, la que aprobara a su juicio exclusivo e inapelable dicho
procedimiento y esta facultada para exigir otras alternativas.

La unidad estara equipada con todos los accesorios y elementos exigidos por las
autoridades para su legal circulacion y contara con toda la documentacion en regla y la
debida autorizacion de manejo al personal de inspeccidn para su uso dentro de la ciudad.

En caso de que la unidad deba ser sometida a una reparacion que demore mas de DOS
(2) dias, la misma sera reemplazada por otra de similares caracteristicas.

El uso que el Comitente le dara al vehiculo sera el de traslado del personal de la misma a
las obras o inmuebles de propiedad municipal y/o reparticiones gubernamentales o
privadas que sean necesarias, segun lo dispuesto por los directores y/o jefes de esta
reparticion.

Art. 63°: EQUIPOS

El oferente que resulte adjudicado debera proveer a la Direccion de Obras Viales de los
equipos aqui detallados dentro de los 10 (diez) dias luego de la firma de contrato.

Estos equipos deberan ser entregados en la Direcciéon de Obras Viales de la Municipalidad
de Codrdoba, sita en direccion Francisco N. de Laprida 1.100, B® Observatorio, en horario a
convenir y seran reintegrados a la Contratista al recepcionarse la obra de manera
definitiva.

e 1 (un) Equipo de telefonia celular, con linea a/c de la contratista, tipo Samsung A20,
similar o calidad superior, con baterias recargables y accesorios necesarios para su
recarga.

Art. 64°: DOCUMENTACION DE OBRA

Antes de la firma del contrato, el Contratista debera presentar la siguiente documentacion
en la Direccion de Obras Viales. El Area Requirente podra definir otro plazo y lugar de
presentacion. La mora en la remision de la documentacion hara pasible al contratista de la
multa correspondiente a la aplicacion de los articulos del Capitulo XVI del Decreto
1665/D/57.

Planos Ejecutivos de Obra

El contratista debera elaborar toda la documentacion de obra necesaria para su ejecucion,
es decir a partir de la documentacion de proyecto de cotizacién generado por la
Municipalidad de Coérdoba, luego de conocer perfectamente el lugar y haber verificado,
niveles, dimensiones y situaciones debera desarrollar la documentacion entregada vy
convertirla en proyecto ejecutivo completo APTO OBRA.

Asi también en caso de presentarse imprevistos que implicaren ajustes del proyecto
original durante la ejecucion de la obra, el Contratista debera confeccionar los planos,

planillas, calculos, etc. necesarios, y}g--és"‘éa;_r_a""ﬁana los trabajos generales, especiales, o de

cualquier tipo a realizar en la Obra. /5>




Esta documentacion debera ser presentada por el Contratista, para ser aprobada ante la
Inspeccion, previo al inicio de los trabajos de obra, debiendo tener en cuenta que podran
ser observados o rechazados por la Inspeccion.

Planos Conforme a Obra

Antes de la recepcion provisoria el Contratista debera presentar a la Inspeccion los planos
conforme a obra correspondiente en digital formato .dwg y .pdf, tamafo funcional a las
dimensiones de las tareas, los que deberan ser aprobados u observados por la Inspeccion
dentro de los 15 (quince) dias posteriores a la presentacion.

Si los mismos fueran observados, el Contratista debera rehacerlos y completarlos dentro
de los 5 (cinco) dias posteriores a su devolucién por parte de la Inspeccion.

Estos planos deberan ser confeccionados conforme a las instrucciones que impartira la
Inspeccion, la que fijara el nimero de planos, copias, formatos, detalles, material, etc.

La recepcion provisoria se llevara a cabo recién cuando los planos conforme a obra estén
aprobados por la Inspeccion.

Los gastos que demande el cumplimiento del presente punto deberan ser incluidos por el
Contratista en sus gastos generales, no reconociéndose ningun derecho a reclamar la
certificacion de los mismos.

Art. 65°: PRORROGA EN LOS PLAZOS DE EJECUCION

Se reconoceran prorrogas en los plazos de ejecucion, por causas justificadas a criterio del
Comitente, entre las que se incluyen: la incidencia del acto del poder publico, factores
climaticos, casos fortuitos o de fuerza mayor, etc.

Los hechos que se invoquen deberan haber sido comunicados a la Inspeccion dentro de
las 24 horas de haberse producidos.

Las prorrogas deberan ser solicitadas en forma escrita por el contratista. En el caso de
resultar aceptable la justificacion, se prorrogara el plazo de ejecucion de acuerdo a lo
establecido por el Comitente.

Art. 66°: AMPLIACION DEL PLAZO POR AGENTES CLIMATICOS

Se reconocera como ampliacion de plazo por agentes climaticos adversos, de acuerdo al
Art. 95°, inc. a) del Decreto Reglamentario 1665/D/57, solamente aquellos que se
consideren extraordinarios para la época del afio, de acuerdo a lo informado por el
Servicio Meteoroldgico Nacional.

Art. 67°: SUBCONTRATISTAS

Seran admisibles subcontrataciones previa autorizacién de la Comitente. En todos los
casos, los subcontratistas deberan cumplir con los requisitos de la contratacién, al igual
que el contratista. Asimismo, el comitente tendra derecho a rescindir la subcontratacion en
caso de que lo estime conveniente.

Art. 68°: MULTAS

Seguidamente se establecen las penalidades que corresponden para los distintos tipos de

incumplimiento. AT
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Las multas aplicadas se asentaran en el Libro de Actas y se descontaran de la certificacion
mensual correspondiente al mes de aplicacion.

1) Por excederse en los plazos establecidos para las reparaciones inmediatas, sin
solicitud de ampliacion de plazo previas. Se aplicara en cada caso una multa de cinco
décimos por ciento (0,5%) sobre el monto de los certificados mensuales.

2) Por falta de movilidad para la inspeccion.

Por cada dia que no se pueda disponer de los vehiculos destinados para la
inspeccion, se procedera a realizar un descuento diario y por cada vehiculo, de un
equivalente al costo de 50 Its. de nafta super, correspondiente a la marca YPF, precio
de venta al publico de la Ciudad de Cordoba. Este descuento sera aplicado en el
certificado correspondiente al mes de producida la falta.

3) Por falta de elementos para la inspeccion.

Por cada dia que la empresa no facilita los elementos necesarios para el normal
funcionamiento de la Inspeccién considerando elemento necesario a todo aquel
insumo informatico, se procedera a realizar un descuento diario de un equivalente al
costo de 50 Its. de nafta super, correspondiente a la marca YPF, precio de venta al
publico de la Ciudad de Cordoba. Este descuento sera aplicado en el certificado
correspondiente al mes de producida la falta.

4) Por incumplimiento de érdenes de servicio.

Se aplicara en cada caso una multa de cinco décimos por ciento (0,5%) sobre el
monto de los certificados mensuales.

5) Por uso de materiales indebidos o por trabajos defectuosos.

Por cada caso comprobado se aplicara una multa del uno por ciento (1%) sobre el
importe de la certificacion mensual.

6) Por existencia de vicios ocultos
Por cada caso comprobado se aplicara una multa de cinco décimos por ciento (0,5%)
sobre el importe de la certificacion mensual.

7) Por ausencia del Representante Técnico.

Por cada dia de ausencia no autorizada del Representante Técnico, se aplicara una
multa de cinco décimos por ciento (0,5%) sobre el monto de los certificados
mensuales.

8) Por incumplimiento en la entrega de documentacion.

Por cada dia de mora en la entrega de toda documentacion exigida por la inspeccion,
por parte del contratista, se aplicara una multa de un décimo por ciento (0,1%) sobre
el monto de los certificados mensuales.

9) Por suministro de informacion falsa.

Por cada caso comprobado, se aplicara una multa del dos por ciento (2%) sobre el
monto de los certificados mensuales.

10) Por falta de comunicacion de daros a terceros.

Por cada caso de dafos a terceros no comunicado a la Inspeccion, se aplicara una
multa de cinco décimos por ciento (0,5 %) sobre el monto de los certificados
mensuales.

11) Otras
Toda ofra falta no comprendida especificamente en la precedente enumeracion, sera
objeto de una penalidad que graduara el Comitente de acuerdo a la magnitud de la
misma y su incidencia en la prestacion del servicio y/o de la seguridad publica, de
conformidad al Decreto 1665/D/57 A 0
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Art. 69°: CESION DE DERECHOS

El Contratista no podra ceder derechos y acciones por servicios emergentes del Contrato
de obra no ejecutados, sin previa autorizacion expresa de la Autoridad Competente que
realizo la Adjudicacion.

Art. 70°: RECEPCIONES

Se debera ajustar a la documentacion establecida en el capitulo Xlll del Decreto
1665/D/57. La Recepcién Provisoria se efectuara conforme a lo dispuesto por el Articulo
140 del Decreto 1665/D/57 no siendo de aplicacion lo dispuesto en el dltimo parrafo del
mencionado articulo.

Plazo de Garantia: Durante el plazo de garantia que sera de un afno a partir de la
Recepcion Provisoria, el Contratista sera responsable de la conservacion de las obras y de
las reparaciones requeridas por defectos provenientes de la mala calidad o ejecucion de
los trabajos. Igualmente, esta obligada a la conservacion y reparacion de la obra cuando
las causas no sean productos de dichos vicios, siendo el monto de estos trabajos
reconocidos por la Municipalidad.

Recepcion Definitiva: Vencido el término de garantia de la obra el Contratista tendra
derecho a solicitar la Recepcion Definitiva de la misma, siempre que se comprueben la
buena calidad de los materiales, la buena ejecucion de los trabajos y el estado de la obra
justifigue la Recepcion Definitiva, como asi también que no medie ningun reclamo al
Contratista por parte de la Inspeccion, lo que sera causal de diferir la Recepcién hasta
tanto se dirima el reclamo.

Art. 71°: VARIACIONES DE COSTOS

La redeterminacion de precios se realizara en un todo de acuerdo a lo establecido, segun
Ordenanza N° 10788 y su Decreto Reglamentario 1864/11.
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES

ITEM_N° lLa. ROTURA, EXTRACCION, LIMPIEZA, TOPADO Y TRANSPORTE DE

PAVIMENTO DE HORMIGON (m?)

Comprende este rubro los trabajos completos para la rotura y extraccion del pavimento de
hormigén simple o armado en el espesor existente en las zonas y dimensiones indicadas
por la Inspeccion en areas de bacheo o deterioro de calzadas, cordones cunetas, cunetas,
badenes, areas fisuradas, hundimientos, etc.; asi como la limpieza del area afectada y
transporte del material extraido hasta una distancia de 25 km y el topado y distribucion del
material acorde a lo ordenado por la Inspeccion.

En el caso de presentar la zona a demoler bacheo asféltico, las tareas computables sélo
corresponderan al presente ltem.

Los trabajos de demolicién o rotura y extraccion del pavimento existente, se ejecutaran
con los medios mecanicos apropiados mediante martillos neumaticos y sierra cortadora de
pavimentos que definan bordes rectos, nitidos y limpios en todo el contorno de la zona a
reconstruir. Estos bordes deberan ser limpiados y emparejados para asegurar una perfecta
union entre el pavimento a reparar y el existente.

En las tareas de limpieza se incluyen los trabajos para lograr una superficie de asiento del
nuevo pavimento sana, pareja, sin elementos sucios ni extrafos, sujetdndose a las
ordenes emitidas por la Inspeccion:

La superficie a romper sera la indispensable, de forma regular (cuadrada, rectangular).

El corte del pavimento de hormigéon debera hacerse primeramente con maquina
aserradora de tipo circular.

La profundidad del corte sera no menor de 5 cm o 1/3 del espesor de la losa, demarcando
asi perfectamente la zona de trabajo y asegurando bordes rectos y verticales en la parte
superior, terminando esta operacién con matrtillo neumatico o medios manuales.

El Contratista tomara todas las precauciones a fin de evitar accidentes o dafios a terceros.
No obstante, todo dafo producido a terceros por causas imputables al Contratista, seran
responsabilidad exclusiva del mismo.

En caso que por causa de la ejecucion de los trabajos se rompieran instalaciones de la
Municipalidad o de terceros, deberan reponerse y/o repararse las mismas, dejandolas en
iguales condiciones a las que presentaban al comenzarse los trabajos, corriendo estas
tareas y materiales por cuenta del Contratista.

Los elementos extraidos, fragmentados de losa, escombros, deberan ser maniobrados por
el equipo en forma tal que no se produzcan deterioros 9 roturas en las zona del pavimento
que permanecera sin romperse. 4
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Esto se refiere especialmente al topado o descarga de los escombros sobre el area de
pavimento que no sea demolido, prohibiéndose todo accionar que afloje, dafie o produzca
carga excesiva sobre las losas vecinas.

Todas las tareas de rotura y limpieza se realizaran con tal criterio a fin de evitar todo dafio
de las estructuras colindantes o adyacentes, incluidos cordones, veredas; considerandose
que todo elemento que no se haya ordenado demoler y que resulte deteriorado por el
accionar del contratista, debera ser reparado a su exclusiva cuenta, debiéndose dejar el
area de trabajo totalmente en condiciones y terminadas todas las tareas antes que se
autorice la prosecucion de trabajos en otras zonas.

Se cuidara que los escombros no entorpezcan el transito durante la  ejecucién de los
trabajos, quitando ademas del lugar todo material de rotura y limpieza sobrante en la
misma jornada de labor.

El precio reconocido por el pago de estos trabajos se refiere a tareas de rotura con martillo
neumaticos, obteniéndose trozos de dimensiones reducidas. Solo en casos excepcionales
y cuando la Inspeccion lo autorice, se podria trabajar con pala mecanica para el
levantamiento de trozos mayores, siempre y cuando ello no deteriore las estructuras
adyacentes.

En los sitios de descarga de los materiales extraidos, para los que deberan contarse con la
debida autorizacion y aprobacién de la Inspeccion, se debera proceder a la distribucion
con topado de los mismos, en forma que sea ordenado.

En todos los casos el Contratista estara obligado a acatar los recaudos, disposiciones y
exigencias contenidas en las normas de reparacion de calzada y veredas de la comisién
de autorizaciones de corte en la via publica, con su anexo y complementarias, de la
Municipalidad de Cérdoba, en lo referente a permisos de corte, sefializacion y desvios.

COMPUTO Y CERTIFICACION

Se computaran las tareas de este rubro, en un todo de acuerdo a las presentes
especificaciones, por m? (metro cuadrado) de pavimento de hormigén simple o armado, en
el espesor existente en las zonas y dimensiones indicadas por la Inspeccion, que se haya
realizado su rotura y extraido conjuntamente con los elementos que hayan sido |
necesarios remover.

Las cantidades ejecutadas, medidas en las formas indicadas, se certificaran
transformandola a cantidades modulares mediante el producto por su correspondiente
coeficiente corrector de unidad de medida y multiplicando a su vez estos valores (cantidad
de modulos ejecutados) por el precio unitario de contrato del modulo del ltem.

Estos precios seran en compensacion total por los trabajos indicados incluyendo mano de
obra y todo gasto que demande la terminacion de las tareas, asi como todo otro insumo o
tarea necesaria para llevar a cabo lo establecido y especificado precedentemente, segun
pliego de la presente obra, que no reciba pago directo en otro item del Contrato.

Toda rotura que se ejecute sin la correspondiente autorizacion o instruccion de la
Inspeccién, debera ser reparada a exclusivo cargo de la Contratista, no generando
reclamo alguno por parte de esta.
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iTEM I.b. PREPARACION DE LA SUB-RASANTE (m?

Se considerara sub-rasante aquella porcion de superficie de 0,15 m de espesor ubicada
inmediatamente por debajo del hormigén a ejecutar.

Las tareas de este rubro se refieren:

= Rotura, extraccién, remocion, excavacion, carga, transporte y descarga del material que
fuese necesario para lograr las cotas necesarias de la subrasante del pavimento de
hormigébn a ejecutar, como asi también cordones existentes, vados, alcantarillas,
camaras de servicios publicos y todo aquello que se encuentre en el area de trabajo
para una correcta ejecucion de la subrasante; estando el costo de estas tareas incluido
en este item. Se debera proceder a la extraccién a mano o a maquina del material de la
subrasante. Dicho material sera transportado a una distancia no mayor a 25 Km de la
obra.

= En caso de ser necesario, se debera proceder a la extraccion y reemplazo de arboles
que no permitan ejecutar correctamente los trabajos; en caso de no llegar a la
extraccion y siendo necesario la poda parcial de los mismos tanto en la parte de la copa
como de las raices, se procedera a protegerlos con productos quimicos, en ambos
casos las tareas deben contar con la correspondiente autorizacion de la Direccion de
Espacios Verdes, tramite que debera llevar a cabo la Contratista.

= Provision, colocacion, distribucion y compactacion de material apto dentro de los 0,15 m
que conforman la subrasante con la adecuada conformacién en cuanto a cotas, perfiles
geomeétricos, lisura y nivel.

Se considera material apto aquel que cumpla con las siguientes especificaciones:

- Suelos con valores de densidad maxima mayores de 1.700 kg/m*® (El ensayo de
compactacion a aplicar debera ser el que se ajuste al tipo de suelo y a la cantidad de
energia que transmita el equipo compactador)

- Limite Liquido: menor a 30
- Indice Plastico: menor a 10
- Libre de ramas, troncos, matas de hierbas u otros materiales organicos

La compactacion se realizara en una capa de 15 cm de espesor, inmediatamente de
extendido el material y se efectuara con pisones neumaticos, planchas o rodillos
vibradores, y solo en caso de ser imposible el uso de procedimientos mecanicos la
Inspeccion podra permitir el empleo de pisones de mano.

1.1. Tolerancias

El perfil de la subrasante sera conformado y perfilado mediante nivelacion eliminando
irregularidades en todo sentido, para asegurar espesores correctos y uniformes del
hormigdn a ejecutar admitiéndose las siguientes tolerancias:

- Diferencias de cotas entre bordes de la zona preparada no mayor al 4 %o. De no
cumplirse, se debera escarificar y corregir adecuadamente, no admitiendose
rellenos con capas de suelos que no aseguren adecuadamente la adherencia con
el material original.

- Se admite, si fuera necesario, a los efectos de nivelar la superficie, recubrir la capa
de asiento del pavimento con gn:—mgmto de arena gruesa de 2 cm., de espesor
promedio, uniforme y pert"ladgf QLT
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1.2.  Compactacion

La densidad en obra exigida dependera de la clasificacion de suelos que a continuacion se
detalla:

- Para suelos A1, A2 y A3 (clasificacion HBR) sera del 95% referida al Ensayo V de
la Norma VN-E5-93.

- Para los demas suelos se exigira el 95% del Ensayo | de la Norma VN-E5-93

- La capa de asiento de la subrasante se debera compactar al 92% de la densidad
maxima correspondiente en un espesor de 0,15 m.

- En relacion a las humedades en ningun caso se aceptaran valores superiores a la
optima pudiéndose trabajar hasta un 20 % en menos de dicho valor.

- La ejecucion de las tareas de compactacion se debera poner especial cuidado para
no danar las instalaciones existentes en el area adyacentes, ni ocasionar dafios a
terceros.

- En todos los casos el Contratista sera el Gnico responsable, debiendo reparar a su
costa todo deterioro que pudiere producirse.

COMPUTO Y CERTIFICACION

Se computaran las tareas de este rubro por m? (metro cuadrado) de sub-rasante terminada
y aprobada.

Las cantidades ejecutadas, medidas en la forma indicada, se computaran
transformandolas a unidades modulares, mediante el producto de ellas por sus
correspondientes coeficientes correctores de unidad de medida del ltem.

Estos computos seran compensacion total por los trabajos indicados, incluyendo mano de
obra y todo gasto que demande la terminacién de las tareas, asi como todo otro insumo o
tarea necesaria para llevar a cabo lo establecido y especificado precedentemente, segun
pliego de la presente obra, que no reciba pago directo en otro item del Contrato.

ITEM I.c. EXCAVACIONES PROFUNDAS (m®)

Cuando al realizar la remocion de los distintos tipos de pavimentos se observara deterioros
notables en los suelos de las capas ubicadas por debajo de los pavimentos removidos,
ocasionados por roturas de instalaciones (canerias de agua, desagues, alcantarillas, etc.);
embebimiento excesivo sin posibilidad o conveniencia de aireacion y secado de los
mismos; o cuando se encontraran, suelos no aptos, asi como en caso que la Inspeccion
de Obras lo juzgue necesario, se debera proceder a la extraccion a mano o a maquina del
material asi catalogado como no apto y su transporte hasta una distancia no mayor de 20
km., su descarga, topado y distribucion en los sitios que la Inspeccién y/o la Direccion de
Servicios y Limpieza lo determine.

Se entendera por excavacion profunda cuando se deba extraer el suelo en profundidades
contadas a partir de los 0,15 m. por debajo de la cota superior de sub-rasante.

Los trabajos se ejegutaran. por medios: ‘Manuales o mecanicos con las precauciones del

caso para evitar, ({ue sean dﬁadaé’ las estructhras (conductos - cafierias, etc.) existentes,
x“ :

e o,
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siendo la contratista la Unica responsable de toda rotura o deterioro que se ocasione a las
mismas, debiendo en tal caso repararlas y/o reemplazarlas a su exclusiva cuenta.

Si las excavaciones requieren entibamiento o desagotamiento la empresa contratista
debera ejecutar tales tareas, estando su costo contemplado en el precio del rubro.

El contratista adoptara todos los recaudos a los fines que antes de comenzar las tareas,
se podran detectar o individualizar mediante observaciones visuales, sondeos, planos,
etc., la existencia de instalaciones subyacentes.

De descubrirse instalaciones que deban ser reparadas por Organismos estatales, la
Inspeccion colaborara con la empresa contratista en las gestiones que fuesen necesarias.

La empresa contratista no tendra derecho a reclamo alguno por la eventual demora en la
reparacién de tales estructuras a ser reparadas por otros Organismos, debiendo proseguir
con su plan de avance en otras areas.

Todas las tareas se llevaran a cabo asimismo, segun lo establecido en el Pliego de
Especificaciones Técnicas para Obras de Desaglies Pluviales y a las ordenes de la
Inspeccion.

Todo el material extraido que permanezca en obra ser colocado en cajones debidamente
senalizados.

En todos los casos el contratista estar obligado a acatar los recaudos, disposiciones,
Especificaciones y exigencias contenidas en las Normas de Reparacion de Calzadas y
Veredas de la Comision de Autorizacion de Cortes en la Via Publica, sus anexos y
complementarias de la Municipalidad de Cordoba, tanto en lo referente a permisos de
corte, sefalizacion, etc, como al conjunto de la obra en su totalidad.

COMPUTO Y CERTIFICACION

El computo de las tareas ejecutadas en un todo segun las presentes Especificaciones, se
realizar en m® (metro cubico) de suelo extraido, incluyéndose los elementos extrafios que
haya sido necesario remover y/o reemplazar como asi también su transporte, descarga,
distribucion y topado.

Las cantidades ejecutadas, medidas en la forma indicada, se computaran
transforméandolas a unidades modulares, mediante el producto de ellas por sus
correspondientes coeficientes correctores de unidad de medida del Item.

Estos computos seran compensacion total por los trabajos indicados, incluyendo mano de
obra y todo gasto que demande la terminacion de las tareas, asi como todo otro insumo o
tarea necesaria para llevar a cabo lo establecido y especificado precedentemente, segun
pliego de la presente obra, que no reciba pago directo en otro item del Contrato.

iTEM I.d. REPOSICION Y COMPACTACION DE SUELOS (m?)

Los trabajos de este rubro, se refieren a la provision de suelos aptos y a su compactacion
en obra, en los casos que sea necesario el reemplazo de material no apto referidos al
punto anterior.
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Se incluyen la provisién de material apto, su transporte y descarga en obra, distribucion,
humedecimiento, perfilado y compactacién en las capas que corresponda.

El material a proveer debera estar exento de elementos extranos, elementos putrescibles,
raices, piedras de mas de 5 cm., debiendo ser capaz de aportar una densidad maxima
superior a los 2.000 kg/m® ensayado segtin la Norma V.N. E-5-93 y su complementaria, de
la Direccion Nacional de Vialidad.

Los suelos situados por debajo de los 0,15 m., contado a partir de la cota de sub-rasante,
deberan cumplimentar un minimo del 92 % de la densidad maxima correspondiente de
acuerdo a su clasificacion (Para suelos A1, A2 y A3 (clasificacion HBR) sera del 92%
referida al Ensayo V de la Norma VN-E5-93, para los demas suelos se exigira el 92% del
Ensayo | de la Norma VN-E5-93.

En la ejecucion de las tareas de compactacion se debera poner especial cuidado para no
danar las instalaciones existentes en el area o subyacentes, ni ocasionar dafios a terceros.
En todos los casos el contratista sera el unico responsable, debiendo reparar a su costa

todo deterioro que pudiere producirse. ‘

COMPUTO Y CERTIFICACION

Se computaran las tareas de este rubro ejecutadas en un todo de acuerdo a las presentes
Especificaciones, por m® (metro clibico) de suelo provisto y compactado.

Las cantidades ejecutadas, medidas en la forma indicada, se computaran
transformandolas a unidades modulares, mediante el producto de ellas por sus
correspondientes coeficientes correctores de unidad de medida del ltem.

Estos computos seran compensacion total por los trabajos indicados, incluyendo mano de
obra y todo gasto que demande la terminacién de las tareas, asi como todo otro insumo o
tarea necesaria para llevar a cabo lo establecido y especificado precedentemente, segun
pliego de la presente obra, que no reciba pago directo en otro item del Contrato.

ITEM L.e. PROVISION DE HORMIGON PARA PAVIMENTOS (m®)

Las tareas de este rubro se refieren a la provision de hormigén de cemento Portland
elaborado en planta central con dosificacion en peso y colado en obra, destinado a las
tareas de ejecucion de pavimento, cordones, cordones-cunetas y bacheo en general.

El producto proporcionado debera cumplir con lo establecido en el pliego de
especificaciones Técnicas Generales para la ejecucién de pavimentos de Hormigon
Simple y Armado de la Municipalidad de Cérdoba y sus modificaciones; el presente Pliego
de Especificaciones Técnicas Particulares y 6rdenes de la Inspeccion.

El transporte del hormigén elaborado se debe realizar desde la Planta Elaboradora Central
hasta la obra, con camiones moto-hormigoneros (Mixer), no permitiéndose dicho traslado
con camiones volcadores.

Se determinara también la medida de asentamiento por el método del Cono de Abrams,
valor que con criterio orientativo se aconseja, debera ser del orden de los 8 a 10 cm.
e NE) P
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El producto proporcionado debera ser capaz de suministrar una resistencia minima en el
ensayo a la compresién simple sobre testigos extraidos del pavimento de 255 Kg/lem?, a la
edad de siete (7) dias.

Es de responsabilidad exclusiva del contratista el suministrar un producto que se ajuste en
un todo a los requisitos indicados y a las 6rdenes de la Inspeccion, responsabilidad que se
hace extensiva a la calidad de los materiales constitutivos, el dosaje, elaboracion,
transporte y colocacion en obra.

El contratista debera suministrar a la Inspeccién, la férmula de mezcla y demas datos que
se le soliciten.

No se permitird la utilizacion de agregados pétreos tipo canto rodado, este debera ser
triturado, admitiéndose un porcentaje maximo de material sin triturar del 5 % (cinco por
ciento) y debera provenir de la trituracion de cantos de un tamaro no inferior a 10 cm.

Asimismo, debera poseer las particulas por lo menos dos de fractura y el tamafio maximo
del agregado sera de 5 cm.

En ningln caso sera aceptada la incorporacion de agua al hormigén que llegue a obra, de
verificarse lo contrario dicho hormigén sera rechazado y no se autorizara su descarga.

Condiciones para la aceptacion

La calzada terminada debera cumplir con las siguientes condiciones, siendo:
RMM; = 255 Kg/em?

RMMd = 217Kg/ecm?

Er = Espesor tedrico de proyecto.

Cr = Capacidad de Carga Teérica. (RMM; x Ep ?)

Carga Especifica Media de Rotura de los testigos, a compresion axial, corregida por
edad y esbeltez.

Py
3
Il

E, = Espesor Medio real, promedio de los testigos de la seccién considerada.
Cnm = Capacidad de Carga real media. (Rp x En?)

Para el caso de testigos que superan el espesor fijado de proyecto o indicado por la
inspeccidén, solo se tomara para el calculo de Em un valor como maximo del 10% del
mismo.

ACEPTACION TOTAL

Para la aceptacion total, sin aplicacién de descuentos, se deberan cumplir
simultaneamente las siguientes condiciones:

a) No se aceptara que punto alguno de la calzada tenga un espesor menor en 1,5 cm.
con respecto del establecido en el proyecto o el indicado por la Inspeccion.

b) La Carga especifica real media (Rn) de los testigos a la rotura a compresion axial
corregida por edad y relacion altura - didmetro, no debera ser inferior a la RMMy:

Rn>= RMM; i ,
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c) La Capacidad de Carga real media (C,,) de los testigos no debera ser menor de:
Cm>=RMMT X ET2

RECHAZO TOTAL

El tramo sera rechazado y no se efectuara pago alguno si se cumpliera alguna de las
condiciones siguientes:

a) El area de la calzada tiene un espesor menor en 1,5 cm. con respecto del espesor
establecido en el proyecto o el indicado por la Inspeccion.

b) La Carga especifica real media (Ry,) de los testigos a la rotura a compresion axial
corregida por edad y relacion altura - diametro, resulta ser inferior a:

Rmn< 0,85 x RMMy

c) Si la Capacidad de Carga real media de los testigos es menor de: P Y
Cm <0,85x RMM; x E;?

d) No se aceptaran losas que presenten cualquier tipo de fisuras

En este caso, el Contratista debera demoler la zona rechazada, transportar los escombros
fuera de la zona de la obra y reconstruirla sin compensacién alguna. La calzada
reconstruida debera cumplir con todos los requisitos contenidos en estas especificaciones.

ACEPTACION CON DESCUENTO

Se recibira el tramo con la aplicacion de descuento, si la Capacidad de Carga real media
esta comprendida entre los siguientes valores:

RMM; x Ef?2 > C, >= 0,85x RMM; x E;?2

En este caso el tramo sera aceptado con una penalidad equivalente al precio contractual
actualizado para todos los rubros vinculados a la construcciéon de la calzada, de un area
igual a:

Ar = A X P
en donde:
Ap = Area penalizada
A = Area del tramo que contiene los testigos motivo de penalizacion, excluidas las areas

de rechazo.
P = Penalidad a aplicar, igual a:
P=05x [RMM; - Ry, + (RMM; x E;? ) -( Ry xEn? )]
RMMr - MMp (RMM; -RMMp) x Ef°

Los resultados correspondientes a testigos con déficit de espesor mayor a 1,5 cm. (un
centimetro y medio) no intervendran en ninguno de los calculos indicados por eliminarse
la zona segun lo indicado en a). Asimismo, se hace constar que a los fines de los calculos,
el espesor maximo a considerar sera de: Er + 10 %; es decir, un 10 % sobre el espesor
de proyecto, consuderandose para este calcui&un valor maifr?lo dém, 5 cm sobre el valor

i e
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RECHAZO PARCIAL POR FALTA DE ESPESOR

Si una o mas zonas de la calzada tienen una diferencia mayor a 1,5 cm (un centimetro y
medio) respecto al indicado en el proyecto, al establecido en los planos o al indicado por la
Inspeccién, la zona sera rechazada por falta de espesor, aun cuando se cumplan las
condiciones de resistencia. En este caso, el Contratista deberd demoler la zona
rechazada, transportar los escombros fuera de la zona de la obra y reconstruirla sin
compensacion alguna. La calzada reconstruida debera cumplir con todos los requisitos
contenidos en estas especificaciones.

Delimitacion de la zona con déficit de espesor:

Cuando la medicion de un testigo indique que el déficit de espesor de la calzada en el
lugar es mayor de 1,5 cm., se extraeran nuevos testigos, hacia adelante y hacia atras del
testigo defectuoso, en direccion paralela al eje de la calzada y a distancias determinadas
por la Inspeccién, con el criterio de determinar con la mayor precision posible el area con
deficiencias de espesores. La superficie a demoler sera igual al ancho constructivo de la
calzada multiplicada por la distancia comprendida entre dos secciones transversales del
pavimento coincidente con testigos que tengan un déficit de espesor mayor de 1,5
centimetros.

La zona a demoler sera delimitada mediante cortes realizados con aserradora de juntas en
una profundidad minima de 5 (cinco) centimetros.

Se adoptaran los recaudos para asegurar una perfecta adherencia entre el hormigén
anterior y el nuevo a colocar, a entero juicio de la Inspeccion, empleando resinas de tipo
epoxi o materializando juntas de construccion entre ambas estructuras si correspondiere.
Cuando la superficie a demoler se extienda hasta una junta existente, la misma sera
satisfactoriamente tratada 6 reemplazada de modo que no se interrumpa su normal y
perfecto funcionamiento.

Asimismo, deberan poseer las particulas por lo menos dos caras de fractura.

COMPUTO Y CERTIFICACION

Las tareas de este rubro, ejecutadas en un todo de acuerdo a las presentes
Especificaciones, se computaran por m*> (metro cubico), de hormigén utilizado para la
reparacion efectuada, siendo dicho valor el resultado de multiplicar la superficie reparada
por el espesor de proyecto o el indicado por la Inspeccién.

Las cantidades ejecutadas, medidas en la forma indicada, se computaran
transformandolas a unidades modulares, mediante el producto de ellas por sus
correspondientes coeficientes correctores de unidad de medida del Item.

Estos computos seran compensacion total por los trabajos indicados, incluyendo mano de
obra y todo gasto que demande la terminacién de las tareas, asi como todo otro insumo o
tarea necesaria para llevar a cabo lo establecido y especificado precedentemente, segun
pliego de la presente obra, que no reciba pago directo en otro item del Contrato.

#
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[TEM Lf. REPOSICION DE PAVIMENTO DE HORMIGON SIMPLE DE ESPESOR
VARIABLE CON CORDONES UNIFICADOS (m?)

Las tareas de este rubro se refieren a la completa reparacion mediante la nueva ejecucion
del pavimento de hormigén simple en el espesor que figura en proyecto o el indicado por la
Inspeccion, incluyendo los cordones unificados en los casos que asi corresponda. Esta
tarea se llevara a cabo sobre las capas aprobadas que hubieran sido ordenadas ejecutar.

Cuando se lo juzgue conveniente se recubrira la capa de asiento del pavimento con un
manto de arena gruesa de 2 cm., de espesor promedio, uniforme y perfilado.

La colocacion de los moldes sera aprobada mediante nivelacion, debiendo corregirse toda
deficiencia que ocasione diferencias entre moldes, de mas de un milimetro. Si fuera
necesario, luego de colocarse los moldes corregir la base de apoyo rebajando o
levantando las mismas en mas de 2 cm (dos centimetros), se procedera a levantar la
totalidad de los moldes, reacondicionar la capa en cuestion y realizara nuevos ensayos

ara su aceptacion.
P P o

Se cuidara especialmente la zona de apoyo de moldes en areas de bordes o cunetas,
reforzando su compactacion. Se debera prever la colocacion de un film de polietileno de
200 micrones tipo Agro-pol como terminacion de toda la superficie de la subrasante para
evitar la pérdida de agua del hormigén necesaria para su correcto fraguado.

La totalidad de estas tareas se regira por lo establecido en las Especificaciones del Pliego
de Especificaciones Generales para la Ejecucién de Pavimentos de Hormigén Simple y
Armado de la Municipalidad de Coérdoba y sus modificaciones, las presentes
Especificaciones y 6rdenes de la Inspeccion. La compactacion del hormigén se ejecutara
cuidadosamente mediante reglas vibrantes de superficie y/o vibradores de inmersion.

El alisado y terminacién superficial de la calzada se ejecutara con medios aprobados que
aseguren una adecuada terminacion superficial en cuanto a la lisura, rugosidad, galibo;
respetando las cotas de disefo y produciendo un correcto escurrimiento de las aguas.

Esta ultima condicion es de cumplimiento obligatorio, siendo causa de rechazo toda area
que no asegure este requisito y siendo de responsabilidad exclusiva del contratista el
asegurar las cotas y nivelacién correctas para su cumplimiento. El perfecto drenaje
superficial debera ser cumplido tanto en las areas reconstruidas como en las adyacentes. -

Como parte integrante del equipo se dispondra de un puente de trabajo para posibilitar las
tareas de terminacién de las losas. En todos los casos se limpiara (levantamiento de
escombros, barrido, etc.) el pavimento ejecutado quedando al finalizar las tareas y antes
de abandonar la zona, toda el area en condiciones de total librado al transito, el cual
debera preverse a los dias previos de liberacion del transito después de hormigonado.

Juntas de Dilatacién

Se construiran con material compresible, aprobado por la Inspeccion y de un espesor
minimo de 2 cm. Cuando el Pavimento a ejecutar termine coincidentemente con una junta
de dilatacién anteriormente ejecutada ya sea con viga, pasadores o ambos, la nueva junta
seguira la misma modalidad.

En caso que se construya nueva junta de dilatacion, se procedera de acuerdo al criterio
de la Inspeccion.

Juntas de Contraccion y de Construccic’)’q::.;-~_"' S s &
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Seran simuladas a borde superior y ubicadas de tal modo que los pafios que se forman, no
tengan superficies mayores de 35 m? salvo modificaciones en contrario por parte de la
Inspeccion. Las juntas deben realizarse por aserrado con maquina cortadora a sierra
circular que area capaz de lograr un rendimiento compatible con el area de trabajo dentro
del tiempo estipulado, antes de que el hormigén produzca tensiones con el riesgo de
agrietamiento de las losas. El aserrado se debera llevar a cabo dentro de un periodo de 6
a 12 horas como maximo y siempre dentro de las mismas jornadas de labor en que se
ejecutd el hormigonado, pudiendo reducirse dicho tiempo en épocas de verano, acorde a
las ordenes de la Inspeccion. La profundidad del corte sera de 1/3 del espesor de la losa,
minimo. Se debera tener especial cuidado en la construccion de juntas en badenes o
zonas de escurrimiento de aguas, de tal manera que aquellas no coincidan con los
sectores donde exista dicho escurrimiento, debiendo desplazarlas un minimo de 0,60 m.

Sellado de Juntas:

Se ejecutara después de haber procedido a la perfecta limpieza de los mismos, aflojando,
removiendo y extrayendo todo material extrafio que pueda existir en ellas, hasta una
profundidad minima de 5 cm., tanto en pavimento y corddn-cuneta, empleando las
herramientas adecuadas con barrido, soplado, cepillado y secado segun fuera necesario,
efectuandose las operaciones en una secuencia ordenada tal que no se perjudiquen zonas
limpiadas con operaciones posteriores.

Se sellaran asimismo, grietas o fisuras que puedan haberse producido, si asi lo indicara la
Inspeccion.

Se debera contar con todo el equipo necesario para cada frente de trabajo. Se pintaran
previamente las caras de las juntas y las superficies expuestas en un ancho de 2cm. a
cada lado, con material asfaltico ER-1, sobre la superficie seca y limpia, asegurandose una
adecuada adherencia y recubrimiento.

El sellado se ejecutara vertiendo una mezcla intima de alquitran (preferentemente en
panes) con ER-1, en proporcion aproximada de mezcla 2:1 en volumen, dosificacion que
puede ser variada a fin que el producto sellante a lo largo de su vida util mantenga
caracteristicas de una masilla espesa, rechazandola si muestra tendencia a tornarse
quebradiza o cristalizar o permanecer en estado excesivamente fluido. Se vertera el
sellado para lograr su adecuada penetracion en dos coladas sucesivas, para que al
enfriarse la primera, se complete el espesor con la segunda, quedando el material sellante
con un pequefio resalto de no mas de 3 mm sobre el pavimento y cubriendo
transversalmente todo el ancho de la junta.

Si hubiera mediado alguna circunstancia que hubiera perjudicado la limpieza entre ambas
coladas, se limpiara y de ser necesario se pintar nuevamente con ER-1 la zona expuesta,
antes de la segunda colada. La preparacion de los materiales se hara en hornos fusores
de calentamiento indirecto, no sobrepasandose las temperaturas admisibles de cada
material ni manteniendo un mismo producto bituminoso en calentamiento por periodos
prolongados.

Se eliminara todo material excedente en el area pintada.

Se podran ofrecer alternativas en cuanto a los métodos y/o equipos de limpieza y
materiales para sellado, las cuales deberan estar sdlidamente fundados en cuanto a
antecedentes, experiencia y certificacién del buen comportamiento de los materiales
propuestos a lo largo de un.periodo prolongado de vida util, aportando elementos de juicio
y demostrando fldedlgnamente éﬂzbeneﬁcn@ del empleo de toda alternativa con respecto a
la propuesta basica ﬁkel pliego. - "_j,_gf;;ﬁ;é '
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Este trabajo esta incluido en el precio del pavimento.

Curado del Hormigoén:

Se debera realizar el curado con productos quimicos aprobados por la Inspeccion. En este
caso se procederd a distribuir el producto quimico diluido en el porcentaje de agua que
correspondiera a las indicaciones del fabricante o con una concentracion mayor del
producto si los ensayos practicados por la Inspeccién asi lo indicaran o efectuando doble
riego del producto de curado, sin reconocimiento adicional del precio del item. El riego se
efectuara de manera uniforme, mediante el empleo de m quina pulverizadora. El liquido
debe aplicarse a las 2 (dos) horas de hormigonado como maximo y siempre se garantizar
un espesor de la pelicula adecuado a la época del afio en que se trabaja.

La Inspeccion estar facultada para ordenar el cambio de dosificacién o el cambio de
producto utilizado para el curado, su intensidad de riego y técnicas de colocacién, cuando
a su juicio esto no asegure su correcto funcionamiento en cuanto a la proteccién efectiva
que debe lograrse.

Proteccion del Afirmado:

El contratista deber proteger adecuadamente la superficie del afirmado para lo cual
colocar barricadas en lugares apropiados para impedir la circulacién. También mantendra
un numero adecuado de cuidadores para evitar que se remuevan las barreras o barricadas
antes del librado al transito, que transiten personas y/o animales, muy especialmente en
las primeras 24 (veinticuatro) horas. En las noches se emplazaran en las barreras, en todo
sitio de peligro, faroles con luz roja del tipo aprobado por la Inspeccion.

Cuando las necesidades de la circulacion exijan el cruce del afirmado, el contratista hara
colocar puentes u otros dispositivos adecuados para impedir que se dafie el hormigon.

Todos estos trabajos seran por cuenta exclusiva del contratista. No obstante, si se
produjeran danos en las losas se corregiran de inmediato.-

Lisura Superficial:

Se verificara la lisura superficial obtenida en el pavimento, medida en sentido longitudinal
mediante regla de 3 m. (tres metros). En base a ello no se deberan detectar
irregularidades superiores a los 4 mm (cuatro milimetros). Existiendo deformaciones del
pavimento comprendidas entre 4 mm y 8 mm, el contratista deber proceder a corregir
esas deficiencias mediante el pulimento. Se dard opcién de aprobar el pavimento
imponiendo una penalidad del 10% (diez por ciento) sobre las areas defectuosas. El
descuento se aplicara al computo realizado sobre las areas involucradas y se detallara
esta penalidad en forma discriminada en la planilla correspondiente.

Superado el valor de 8 mm. se considerara al area como de rechazo, debiendo ser
demolida y reconstruida a cargo del contratista, tanto en lo referente a la provisiéon como a
la ejecucion de dicha area.

Espesor y Resistencia del Pavimento:

Se establece que el pavimento de hormigén debera poseer una resistencia minima a la
compresion simple de 255 kg/cm? a la edad de 7 dias. La determinacién de los valores de
resistencia a la compresion y espesores del pavimento ejecutado se realizara en base a
ensayos practicados sobre probetas extraidas del pavimento mediante caladoras rotativas.
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Seran rechazados los pavimentos en donde se verifique una deficiencia superior a 1,5 cm
con respecto al espesor de proyecto o al indicado por la Inspeccion y al pavimento que no
cumpliere con el valor minimo de resistencia indicado anteriormente.

Cordones Rectos y Curvos:

Estos cordones se ejecutaran con los mismos materiales y caracteristicas generales del
hormigén empleado en la calzada y unificados con ella. En los cordones curvos, el radio se
medira a borde externo del cordén.

Los cordones deberan ejecutarse inmediatamente después de haberse ejecutado la losa o
cuneta, no bien el hormigon permita la colocacion de los moldes, siempre dentro de la
misma jornada de labor.

Si eventualmente o como caso de excepcion no se hormigonara el cordén en conjunto con
la losa, se usara adhesivo plastico.

En correspondencia con la junta de dilatacion de la calzada se construira la del cordon en
un ancho maximo de 2 cm., espacio que sera rellenado con material para tomado de
juntas. Los cordones seran armados, mediante la colocacion de estribos de 6 mm. de
diametro, colocados cada 30 cm. y 2 hierros longitudinales del mismo diametro en la parte
superior, debiendo ser atados los mismos con alambre y cortados en coincidencia con las
juntas de contraccion, en los casos que no se hormigonara el cordén en forma conjunta
con la losa y cuando se ejecuten cordones de canteros centrales, isletas o delimitaciones
de carriles.

La armadura tendra un recubrimiento superior a los 2 cm., al igual que lateralmente y los
estribos y los estribos deberan ser introducidos un minimo de % del espesor de la losa,
dentro de ella. Se deberan dejar previstos en los cordones los rebajes de entradas de
vehiculos y orificios para desaglies de albafales. No se permitiran cordones alabeados ni
mal alineados.

Si los errores de alineacion superaran un centimetro, se descontara el 15% (quince por
ciento) sobre el computo de la zona deficiente. Superada dicha tolerancia, se demoler y
reconstruir el area defectuosa a cargo del contratista.

Aclaraciones Complementarias:

En los casos que por caracteristicas especiales se ordene, por necesidades de transito u
otras, la resistencia indicada obtenerse en 2 dias, debera utilizarse supercemento o
medios que posibiliten tal resultado.

Es responsabilidad del contratista asegurar las condiciones y tiempo de transporte del
hormigén para que el material no se vea afectado en sus caracteristicas, como ser
segregacion, comienzo de fragle, pérdida de agua, adicion de agua por sobre los valores
estipulados, etc.

Levantamiento de Tapas, Marcos, Cajas, Braseros y Llaves a Cota de Pavimento:

Los trabajos de este rubro se refieren a la colocacion en cota del pavimento en una
calzada repavimentada, de los diversos elementos de Aguas Cordobesas y todo tipo de
tapa o elemento ubicado en la calzada que deba restituirse y que hayan quedado fuera del
nivel de la misma por causa de las distintas tareas realizadas.

Para la ejecucion de éstas tareas se respetaran en un todo las normas vigentes en la
Reparticion correspondiente para la realizacion de las tareas como de los materiales
empleados y las drdenes de la Inspeccion. 7 [ 5.
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Se deber prever, la apertura con martillo neumatico, en caso de carpetas asfélticas de la
caja donde se ejecutaran las obras que haya quedado cubierta por la mezcla colocada. Se
levantaran las hiladas necesarias de ladrillos comunes (generalmente seran necesarias 2
hiladas en 15 cm., de ancho) tomadas con mortero 1:3 completando un anillo perimetral de
hormigén pobre de 0,20 m., de espesor.

Se cuidara de no danar los marcos y tapas existentes, los dos seran recolocados en su
nueva posicion. En caso que algunos de estos elementos se encontraran dafiados con
anterioridad, se gestionara en la Reparticion correspondiente antes mencionada, la
provision de elementos nuevos bajo los costos de la contratista, los que deberan ser
colocados posteriormente.

Los badenes en los cuales se hayan ejecutado canaletas longitudinalmente tendran una
malla tipo "CIMA" de 15 cm x 15 cm y diametro 6.

COMPUTO Y CERTIFICACION

Las tareas del rubro "Reparacién de Pavimentos de Hormigon Simple de Espesor Variable
con cordones unificados, ejecutadas en un todo segun las presentes Especificaciones, se
computara por m? (metro cuadrado) de pavimento reparado y aprobado. Se medira con el
cordén rebatido.

Para el computo de las tareas de este rubro se consideraran dos casos distintos, en base
a la superficie del area a ser reparada y que surgen como consecuencia del distinto
rendimiento y consecuentemente diferente costo de las tareas, dependiendo de si estas se
desarrollan con caracter de bacheo puntual, en pequefias areas, o si involucran superficies
que abarquen ya uno o mas pafnos, o si se tratara de bocacalles completas o areas de
considerable magnitud.

A tal fin, estas tareas se computaran subdivididas en dos grupos, cada uno de ellos con su
correspondiente coeficiente de correccion modular.

El Primer Grupo: encasillado bajo el apartado:

a) Se aplicara a tareas de reparacion que abarquen superficies de 80 m? y mayores.
El Segundo Grupo: encasillado bajo el apartado:

b) Se aplicara a tareas de reparacion que abarquen areas menores a 80 m-.

Se utilizara el item L. g. para la ejecucion del presente item.

Las cantidades ejecutadas, medidas en la forma indicada, se computaran
transformandolas a unidades modulares, mediante el produc’to de ellas por sus
correspondientes coeficientes correctores de unidad de medida del Item.

Estos computos seran compensacion total por los trabajos indicados, incluyendo mano de
obra y todo gasto que demande la terminacion de las tareas, asi como todo otro insumo o
tarea necesaria para llevar a cabo lo establecido y especificado precedentemente, segun
pliego de la presente obra, que no reciba pago directo en otro item del Contrato, excluidos
solamente la provisién y transporte a obra del hormigén elaborado.
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Estan incluidos en este item todos los materiales para su ejecucion; tanto el hormigén
elaborado como el hierro y todo elemento que haga correcta la terminacion de la tarea.

Se incluye en este item la renovacién de los cordones dafiados, si los hubiere; y su
transporte fuera de la obra hasta donde lo indicare la Inspeccion.

COMPUTO Y CERTIFICACION

Se certifica el presente item por metro lineal (m), estando incluido en el precio los
materiales (hormigon, hierro, etc.), el equipo y la mano de obra para la realizacion de la
tarea de acuerdo a lo especificado.

Las cantidades ejecutadas, medidas en la forma indicada, se computaran
transformandolas a unidades modulares, mediante el producto de ellas por sus
correspondientes coeficientes correctores de unidad de medida del item.

Estos computos seran compensacion total por los trabajos indicados, incluyendo mano de
obra y todo gasto que demande la terminacion de las tareas como también la provision del
hormigén elaborado, asi como todo otro insumo o tarea necesaria para llevar a cabo lo
establecido y especificado precedentemente, segun pliego de la presente obra, que no
reciba pago directo en otro item del Contrato.
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PLANILLA ACLARATORIA DE COTIZACION

COTIZACION DEL MODULO

1.- COSTO NETO DEL MODULO

(Segun analisis de precios que se deben adjuntar) X $/Moédulo

2.- GASTOS GENERALES E INDIRECTOS (........

3.- IMPREVISTOS, ETC. (.....ccccu... % de X)
4.- GASTOS FINANCIEROS (.............. % de P)
5.- BENEFICIOS (.............. % de Q)

6.- LVA. (covrennee. %R)

7o IMPUESTOS (s % de R)
P26 (o] o] =T [0 TSR

..... % de X) eeennee $IMOdUlO

/—\‘

.......... $/Mddulo
P(1+2+3)

ceeeeeee. $/Modulo
Q (P+4)

......... $/Modulo
R (Q+5)

........... $/Modulo

.......... $/Modulo
T (R+6+7)

...................................... $/Modulo

Cordoba, Noviembre de 2022
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iTEM l.g. EJECUCION DE CORDON CUNETA (m?)

Las tareas de este rubro se refieren a la ejecucion de cordones-cunetas unificados, en las
zonas, areas y dimensiones indicadas por la Inspeccion y/o segun los planos tipo oficiales.

Las tareas se ejecutaran en base a lo especificado en la descripcion de los rubros
respectivos, en cuanto a la preparacion de la base de apoyo de los mismos, remocion de
materiales existentes y provision de hormigon en obra, rigiendo las mismas
Especificaciones y tolerancias que en el rubro "Pavimentos de Hormigon", con el
aditamento que en el caso de los cordones-cunetas, no se admitiran deficiencias en
cuanto al libre escurrimiento de las aguas, siendo obligacion del contratista nivelar
correctamente para evitar en todo sitio la acumulacion de las mismas.

En todo lugar que se observaran deficiencias de este tipo, sera obligatorio demoler y
reconstruir adecuadamente el corddn-cuneta.

La ejecucion de los cordones se ejecutar simultaneamente con la cuneta, con una
diferencia no mayor de 3 a 6 horas, dependiendo de las condiciones climaticas y siempre
dentro de la misma jornada de labor.

Segun las ordenes de la Inspeccion, los cordones-cunetas seran ejecutados en anchos
totales, es decir medidas externas entre 0,80 y 1,20 m.

Tanto los cordones, su armadura, como la zona de cunetas se ejecutaran en un todo de
acuerdo a lo especificado en los rubros l.i. "Reparacion de Pavimentos de Hormigon" y
este material deberia satisfacer las exigencias del rubro I.g. "Provision de Hormigon para
Pavimentos", asi como las tolerancias y penalidades a aplicar en base a deficiencias.

Se cuidara de no dafiar los marcos y tapas existentes, los dos seran recolocados en su
nueva posicién. En caso que algunos de estos elementos se encontraran danados con
anterioridad, se gestionara en la Reparticibn correspondiente antes mencionada la
provision de elementos nuevos bajo los costos de la contratista, los que deberan ser
colocados posteriormente.

COMPUTO Y CERTIFICACION

Las tareas del rubro "Ejecucion de cordones-cunetas” ejecutadas en un todo segun las
presentes Especificaciones, se computaran por m? (metro cuadrado) de cordén-cuneta
ejecutado y aprobado. Se medira con el cordén rebatido.

Las cantidades ejecutadas, medidas en Ila forma indicada, se computaran
transformandolas a unidades modulares, mediante el producto de ellas por sus
correspondientes coeficientes correctores de unidad de medida del Item.

Estos computos seran compensacion total por los trabajos indicados, incluyendo mano de
obra y todo gasto que demande la terminacion de las tareas, asi como todo otro insumo o
tarea necesaria para llevar a cabo lo establecido y especificado precedentemente, segun
pliego de la presente obra, que no reciba pago directo en otro item del Contrato, excluidos
solamente la provision y el transporte a obra del hormigon. ¥
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ITEM L.h: REPARACION DE VEREDAS (m?)

Las tareas de este rubro se refieren a la ejecucion del solado, contrapiso y veredas de
mosaicos del tipo similar al existente en todas las areas que ordene la Inspeccién. El
mosaico a utilizar en caso de no existir en el sector de vereda, ser de acuerdo al Codigo
de Edificacion de Cérdoba.

La reposicion del solado (similar al existente) se hara asentando con mortero %-1-3
(cemento-cal-arena) con un contrapiso de 10 cm., de espesor de cascotes o similar, con

1/5 1-3-5 (cemento-cal-arena-cascotes), terminando con una lechinada cementicia y oxido .

del color correspondiente.

Se ejecutara asimismo, cuidadosamente, la junta entre cordon y vereda, tomandola con
elementos apropiados que aseguren su no fisuracion, evitando en todo momento y a lo
largo del periodo de conservacion la posibilidad de ingreso de agua por detras del cordon.

Se deberan llevar los desagles pluviales a costo de la contratista a su cota de proyecto.

Se cuidara de no danar los marcos y tapas existentes, los dos seran recolocados en su
nueva posicion. En caso que algunos de estos elementos se encontraran dafiados con
anterioridad, se gestionara en la Reparticion correspondiente antes mencionada la
provision de elementos nuevos bajo los costos de la contratista, los que deberan ser
colocados posteriormente.

COMPUTO Y CERTIFICACION

Las tareas del rubro "Reparacion de veredas" eg'ecutadas en un todo de acuerdo a las
presentes Especificaciones, se computaran por m* (metro cuadrado) de vereda reparada.

Las cantidades ejecutadas, medidas en la forma indicada, se computaran
transformandolas a unidades modulares, mediante el producto de ellas por sus
correspondientes coeficientes correctores de unidad de medida del ltem.

Estos computos seran compensacion total por los trabajos indicados, incluyendo mano de
obra y todo gasto que demande la terminacion de las tareas, asi como todo otro insumo o
tarea necesaria para llevar a cabo lo establecido y especificado precedentemente, segln
pliego de la presente obra, que no reciba pago directo en otro item del Contrato.

Se consideraran prorrateos en este item, los desaglies pluviales reparados o llevados a
cota de proyecto;, asimismo, todo trabajo para remover las veredas existentes y el
transporte fuera de la obra del material descartado.

iTEM L.i. EJECUCION DE CORDON (m)

Consiste esta tarea en la ejecucion de cordones de dimensiones 0,15 m, por la longitud
que determinar la Inspeccion de acuerdo a las necesidades de Obra.

Para la ejecucion de los cordones se deber realizar perforaciones hasta un tercio del
espesor del pavimento a los fines de fijar estribos de diametro 6 milimetros cada 25
centimetros, estos estribos iran unidos por dos hierros longitudinales de diametro 6
milimetros.
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DIRECCION DE OBRAS VIALES
Departamento Ingenieria - Divisién Mantenimiento de Calles

Obra: Reparacion de Cordon Cuneta y Cordones de Hormigon - Afio 2022

Expte. N°: 106 - 023.480 /2022
Plazo Contractual: 210 dias calendarios

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO OFICIAL
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tom - Coef de | S| presup. Oficial
e Descripcion U, e Médulos
Total Unit. TOTAL
| la |ROTURA, EXTRACCION, LIMPIEZA, TOPADO Y TRANSP PAV. HORMIGON m2 0,120
Lb |PREPARACION DE LA SUBRASANTE m2 0,060
l.c |EXCAVACIONES PROFUNDAS m3 0,100
Ld |REPOSICION Y COMPACTACION DE SUELO m3 0,400
le |PROVISION DE HORMIGON PARA PAVIMENTO m3 1,000
I.f |REPOSICION PAV H® S° ESPESOR VARIABLE C/ CORDONES UNIFICADOS
a) 80,00 m2 o mas m2 0,160
b) menos de 80,00 m2 m2 0,170
Lg |EJECUCION DE CORDON CUNETA m2 0,200
I.Lh |REPARACION DE VEREDAS m2 0,400
Li |EJECUCION DE CORDON

6.560

30.488
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Obra: Reparacion de Cordon Cuneta y Cordones de Hormigén - Afio 2022
Expte. N°: 106 - 023.480 /2022
Plazo Conftractual: 210 dias calendarios

ANALISIS DE PRECIO
PLANILLA ACLARATORIA DE COTIZACION DEL MODULO

1-COSTO DEL MODULO X 17.867,33
(segun analisis de precios que se adjunta)

2 - GASTOS GENERALES E INDIRECTOS 10 %de X 1.786,73
3 - IMPREVISTOS 5 %deX 893,37
P(1+2+3) 20.547,43

4 - GASTOS FINANCIEROS 35 %deP 719,16
Q (P+4) 21.266,59

5-BENEFICIOS 12 %deQ 2.551,99
R (Q+5) 23.818,59

6-LV.A. 21 %deR 5.001,90
7 -IMPUESTOS 7 %deR 1.667,30
T (R+6+7) 30.487,79

[Adoptado  $ 30.488]

Ponderaciones p/m® de Hormigén

$ %
Para el rubro Materiales 13.789,31 77,18
Para el rubro Equipos 3.27742| 18,34 s
Para el rubro Mano de Obra 800,60 4,48 i .. ;
Total| 17.867,33|100,0000 il o5

Materiales % o
$/m3 % 4

Cemento 9.193,36| 66,67 e

Piedra Triturada 10-30 2.992 .92 21,71

Arena Gruesa 1.456,56 10,56

Aditivos 146,48 1,06

Total| 13.789,31| 100,00




Expte. N° 106 — 023.408 / 2022 Folio 2

ANALISIS DE PRECIO DE 1 m3 DE PROVISION DE HORMIGON 25 Mpa a 7 dias (sobre probetas caladas)
RENDIMIENTO 100 m3/dia

A) MATERIALES
Cemento cp 40 0,3800 Tn/m3 23.041 $/Mnxm3 1,05 $ 9.193,36
Agregado Grueso (T.G. 10mm - 30mm) 1,0180 Tn/m3 2.800 $Mnxm3 1,05 $ 2.992,92
Agregado Fino (arena silicia Rio Il) 0,8160 Tn/m3 1.700 $Mnxm3 1,05 S 1.456,56
Aditivos 0,0155 Kg/m3 9.000 $/Kg x m3 1,05 $ 146,48
[Costo de Materiales ($/m3) $ 13.789,31
B) ELABORACION Y TRANSPORTE DEL HORMIGON (Rendimiento 200 m3/d)
Equipo HP
1 Camion motohormigonero 250 45.000.000 $
1 Planta de Hormigon (200 m3 por dia) 0 95.000.000 $
1 Cargadora Frontal 140 28.000.000 $
1 Grupo Electrogeno 150 9.500.000 $
Total 540 177.500.000 $
AMORTIZACION
$ hid
177.500.000,00 x 800 x 0,70 $ 99.400,00
10.000 h
REPARACION Y REPUESTOS
De la Amortizacion 60 % $ 59.640,00
COMBUSTIBLE
[vHpxh | [ Hp | [ hd | L sn___ |
Camion motohormigonero 0,08 x 250 x 8 X 175.00 28.000,00
Resto del Equipo 011 x 290 x 8 X 175,00 44.660,00
Lubricantes Equipo 0,005 x 540 x 8 X 1350,00 29.160,00
INTERESES
$ i/ano hid
177.500.000,00 x 01884 x 8 = 267.528.000 66.882,00
2 x 2000 ha 4000
Costo Diario Elaborac.y Transp. 327.742,00
|Costo Elaboracion - Equipos ($/m3) $ 3271742
C) MANO DE OBRA
h $/hora
Oficial especializac 1 x 8 X 2200 $ 17.600
Plantista 1 x 8 X 2300 $ 18.400
Oficial 1 x 8 x 1800 $ 14.400
Laboratorista 1 x 8 x 1395 § 11.160
Ayudantes 15 x 8 x 1275 § 15.300
$ 76.860 Vigilancia $ 3.200,00
$ 80.060
|Costo Unitario Mano de Obra ($/m3) $ 800,60]
|COSTO UNITARIO TOTAL ($/m3) $ 17.867,33 I

Py ol

Ing. Civil Mauro |. TARTABINI
Jefe Departamegto Ingenieria
Direccién de (bras Viales
Municipalidadéde Cérdoba




FORMULARIO N° 01

CONSTITUCION DE DOMICILIO ELECTRONICO

Sl e e R T | R ——————————————— en mi caracter de
...................................................... o0 nOMbrE y representacion de la
)| 1 75,0 F R —— O ;
declaro bajo juramento el domicilio electronico y acepto que las notificaciones que deban practicarse
durante el proceso de contratacion, sean efectuadas al domicilio
BlECHONICO. ... ev it e que constituyo a tal efecto. —~
De la misma manera declaro como domicilio electronico el constituido en la pagina web oficial de
Municipio, portal de Compras y Contrataciones, seccidén de Subasta Electronica, al que accedo con
mi usuario y contrasefia. Asimismo, declaro bajo juramento que consideraré validas y suficientes a

todos los efectos legales todas las notificaciones que a los mismos se practiquen.

Cordoba, .......... 4| e de...oo..
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FORMULARIO N° 02

LISTADO DE OBRAS REALIZADAS
Subasta Electronica N°............

COMITENTE
NOMBRE DE LA OBRA
LUGAR DE LA OBRA
IMPORTE DE OBRA

TAREAS CONTRATADAS
SISTEMA DE CONTRATACION
GRADO DE PARTICIPACION
FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION
OBSERVACIONES

i
i
Ing. Civil Mauro/l. TARTABINI
Jefe Departamehto Ingenieria
Direccion de Qbras Viales
Municipalidad de Cordoba



FORMULARIO N° 03

CONTRATOS O ADJUDICACIONES EN CURSO O A EJECUTAR EN LOS PROXIMOS 12 (DOCE)
MESES

Subasta Electrénica N°............

COMITENTE
NOMBRE DE LA OBRA

LUGAR DE LA OBRA

IMPORTE DE OBRA

TIPO DE TAREAS CONTRATADAS
SISTEMA DE CONTRATACION
GRADO DE PARTICIPACION
FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION
OBSERVACIONES
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FORMULARIO N° 04

ol
NOMINA DE VEHICULOS, EQUIPOS Y BIENES DE CAPITAL
Subasta Electronica N°............

TIPO DE BIEN DESCRIPCION

~I

AP

PR

R P = —
mc‘
Ing. Civil Maurg |. TARTABINI
Jefe Departamgnto Ingenieria

Direccién de/Obras Viales
Municipalidad de Cérdoba



FORMULARIO N° 05

DECLARACION JURADA DE APTITUD PARA CONTRATAR

El que suscribe, (Nombre y Apellido) ........ccooveiiiviiiiiiiiecieieee e en mi caracter
de (Representante Legal 0 Apoderado) ..........coovvveeevreeeiiiieeiiire e con poder suficiente
para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que (Nombre y Apellido o Razon Social)

I o N . — esta

habilitada/o para contratar con la MUNICIPALIDAD DE CORDOBA, y que se ajusta a los siguientes
requisitos:
* Que goza de todos los derechos civiles y cuenta con capacidad para contratar.
¢ Que no cuenta con medidas cautelares o inhibiciones.
e Que no cuenta con reclamaciones administrativas y/o judiciales con la Municipalidad de
Cérdoba.
* Que no ha sido condenado por fraude, estafa o cualquier otro delito contra la fe publica.
* Que no cuenta con sanciones aplicadas por el Registro de Contratistas Municipal.
» Que no pertenece al directorio, no es socio comanditado, o socio gerente, respectivamente,
de Sociedades Andnimas, Sociedades en Comanditas por Acciones o Sociedades de
Responsabilidad Limitada, de Empresas incluidas en el Registro de Contratistas Municipal.

¢ Que no pertenece ni pertenecio6 a la planta de personal municipal, tanto permanente como o

contratado en cualquiera de las formas posibles, durante los dos Ultimos afios previos a la
apertura de la presente subasta electronica.
* Que ha tomado conocimiento de las notas aclaratorias (con o sin consulta), si existieran, y

que se notifica de las mismas.

L 1 A i .
725 1T (5] 5 O Ny S
Cordoba. ............... [ S e, S de .o
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FORMULARIO N° 06

CONSTITUCION DE DOMICILIO EN LA CIUDAD DE CORDOBA

Por el PIESENIE: nicammvaprinmrame e en mi  caracter  de

............................................................... en nombre y  representacion de la
BIMPIESEA. ..eieeiieieiiriireeeeeiibiie e ee e eennbneaereeeens CUIT N e ,
declaro bajo juramento que durante el proceso de la presente contratacion, constituyo a tal efecto, el

siguiente domicilio en la Ciudad de Cérdoba:

Calle: .ooviiviiiierieiiiiier e 1 S PISO; viisa Depto/Oficina: .......

Ing. Civil Maur: l I. TARTABINI
Jefe Departamgnto Ingenieria
Direccién de Pbras Viales
Municipalidag de Cérdoba
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Direccién de Presupuesto

CIUDAD DE CORDOBA Zhatin it

Obra: “Reparacién de Cordén Cuneta y Cordones de Hormigon - Ao 2022”7
Expte. N°106-023.408/2022

ANEXO AL PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

REDETERMINACION DE PRECIOS
En los términos de la Ordenanza N° 10.788/04, se procedera con la siguiente Metodologia:

a) El precio unitario ¢ global redeterminado del Contrato debe responder a la siguiente
expresion general, sujeta a condiciones particulares contenidas en la referida
Ordenanza.

PR=PBx 010+ PBx090x I,

donde:
PR = Precio Redeterminado.
PB = Precio Basico, esto es el de la oferta neto de facturacion
acumulada.
F. = Factor de Redeterminacion del Contrato.

b) La Metodologia detallada en el punto anterior debera aplicarse, a solicitud del contratista o
concesionario, cuando la variacion reflejada por el Factor de Redeterminacion sea de un
incremento igual o mayor al 10% (diez por ciento) con relacion al precio basico o por la
Municipalidad de Cordoba cuando resulte una disminucion de igual variacion.

c) Los parametros de ponderacion y los indices a considerar para este contrato son los
siguientes:

EC{I Mat;
+ 01834 +  TIIE

MOp Eqo Matg ~.

Fr=0,0448 -

donde:

Fr: Factor de Redeterminacion.

MO0.1: Mano de Obra, indice de Costo Construccion, capitulo Mano de Obra, INDEC.

Eqw v Equipo, indice de Precios al por Mayor, (IPIM 29), Maquinas y Equipos, INDEC.
MATw . Materiales. Coeficiente que mide las variaciones de los precios del

componente materiales calculado mediante una férmula polindmica que ponderard las
variaciones de los precios del cemento, piedra y arena.

RIA MASS

e P PeSUpuestr
MUNICIPALIDA N npnear
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d) La formula polinomica correspondiente a Materiales se desagrega de la siguiente manera:

Arena

Cem; Piedra; G Aditivos.
Mat= 0,6667 — + 02171 + 0,1056 “hrerg * 00188 ————= .
Cemao Piedrao G Aditivos.o
.0

donde:

Mat = Materiales

Cemu 1y Cemento portland, indice del Anexo Decreto 1295/02 IPIB, Cod. 37440-1, INDEC.
Piedra; 1), Piedra Triturada, Anexo Obra Publica, IPIB Piedras Coéd. 15320-1, INDEC.

Aren G0 1. Arena gruesa, Anexo Obra Publica, IPIB Arenas Cod. 15310-1 INDEC.

Aditivos(0,1): Aditivos, Sustancias y Productos Quimicos, indice de Precios Internos al por
Mavyor (IPIM). Ipim 24, INDEC.

e) La solicitud de redeterminacion debera ser presentada por la contratista mediante nota
iniciando un expediente nuevo, exclusivamente.




