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Secretaria de Direccién de R o .
Desarrollo Urbano = Obras Viales gﬁ‘g Municipalidad
: <= de Cérdoba

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA
DIVISION MANTENIMIENTO DE CALLES

BACHEO Y REHABILITACION CON HORMIGON
SECTOR SUR - ANO 2022-2023

MEMORIA DESCRIPTIVA

Vista la imperiosa necesidad de continuar con la politica integral para la reparacion,
mantenimiento, perfeccionamiento y bacheo de calles que presentan pavimentos
obsoletos y/o deteriorados en todo el ambito de la red vial de la ciudad, mediante la
ejecucion de tales obras por encomienda a terceros bajo la directa fiscalizacion de la
Municipalidad de Cérdoba, es que se encara en esta oportunidad el llamado a Subasta
Electronica para la contratacion de la obra de referencia.

Para paliar las falencias existentes se pretende encarar organizadamente las tareas sector
por sector, trabajando intensamente en cada uno de ellos. La Subasta Electrénica prevé la
contratacién de las reparaciones de calles de hormigén simple, logrando de este modo
mantener en condiciones todas las calles en su conjunto.

La zona donde se realizara la obra estd delimitada al Norte por el Rio Suquia, al Sur,
Oeste y Este por el Ejido Urbano. Asi mismo segun la Inspecciéon lo ordene, podra
ejecutarse hasta un 30 % del total de la obra en el resto de la ciudad.

Los trabajos a ejecutar en virtud del contrato a celebrar son: remocién, extraccion y
transporte del material dafiado a donde la Inspeccién lo ordene, reconstruccion de las
capas subyacentes de las areas removidas y ejecucién del paquete estructural segun lo
indique la Inspeccion.

Los lugares de trabajo se determinardn de acuerdo a las necesidades. Las tareas a
realizar en zona céntrica seran realizadas en lo posible durante horario nocturno y dias
feriados.

Deberan ejecutarse obras complementarias como cruces de semaforos, alumbrado, etc.,
evitando futuros cortes en el pavimento, colocacién en nuevas cotas de las cajas de Agua,
Cloacas, eftc., reparacién de elementos menores dafiados, dejando la zona de obra en
perfectas condiciones, asi como la provisiéon y colocacién en obra de hormigén de cemento
portland para la ejecuciéon del pavimento. También debera realizarse el correspondiente
tomado de juntas al pavimento de hg[migén.
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Paralelamente, en caso de ser solicitado, la Contratista debera proveer a la Direccién de
Obras Viales el hormigén elaborado, en el lugar y hora que la citada Reparticion lo indique.

La ejecucion del pavimento rigido incluye la construcciéon de los respectivos cordones,
badenes y demas obras complementarias que sean ordenadas especificamente.

Este contrato se regira por el Sistema Modular, compuesto por un item Gnico subdividido
en sub items o rubros, uno para cada tarea. Se posibilitar4d asi una gran flexibilidad
equitativa tanto para la parte contratante como para la contratada, que permite ejecutar
obras ocultas o0 no ponderables en primera instancia en sus verdaderas magnitudes, tan
comunes en la vialidad urbana.

El Presupuesto Oficial es de $ 200.070.000 (Doscientos Millones Setenta Mil).

El plazo de ejecucion es de 210 (Doscientos Diez) dias calendario.

Coérdoba, Octubre de 2022
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

Art. 01°: SIGNIFICACION Y ALCANCE

El presente Pliego establece las Condiciones Particulares que regiran la contratacion y
ejecucion de la obra denominada “BACHEO Y RAHBILITACION CON HORMIGON
SECTOR SUR - ANO 2022-2023", solicitada por la Secretaria de Desarrollo Urbano -
Direccién de Obras Viales, tramitada mediante Expediente N° 106 - 029.585 / 2022.

Art. 02°: DEFINICIONES

Los términos enumerados a continuacién tendran el significado que se indica:

Adjudicatario: es el Proponente al que se le ha comunicado la adjudicaciéon de una
obra a su favor, hasta la firma del Contrato.

Analisis de Precios: es el detalle de los componentes de la estructura de costos que
forman parte del precio de cada item del presupuesto.

Comitente: es el érgano del Sector Publico Municipal que representa al Municipio, en
este proceso: Direccion de Obras Viales, perteneciente a la Secretaria de Desarrollo
Urbano

Contratista: es el Adjudicatario, después que ha firmado el Contrato y sus
complementos.

Fondo de Reparos: es una reserva liquida que tiene por objeto resarcir al Sector
Publico Municipal por todas aquellas erogaciones, con causa en la ejecucion
defectuosa de la obra o porque la misma no fue ejecutada conforme al Contrato.
Garantia de Mantenimiento de la Oferta: instrumento que debe otorgar el Proponente
a favor del Contratante y que tiene por objeto garantizar la vigencia de la oferta durante
los plazos estipulados en la Documentacion Contractual.

Garantia de Cumplimiento del Contrato: instrumento que tiene por objeto asegurar la
estricta ejecucion y cumplimiento de sus obligaciones contractuales y asimismo,
proteger a la Administracion comitente de posibles pérdidas resultantes de la no
ejecucién de la obra de conformidad con los términos y condiciones del Contrato.

Obra: es la obra objeto de la contratacion, con el alcance que se le asigne en este
Pliego de Condiciones Particulares y en el Pliego de Especificaciones Técnicas.

Oferta: es el conjunto de documentos que define los aspectos técnicos y econdmicos
de la propuesta, integrada generalmente por la oferta econdémica, la Garantia de
Mantenimiento de la Oferta, los presupuestos detallados, la planilla de cotizacién por
items, el analisis de precios, el plan de trabajo, el plan de certificacién y la curva de
inversién y todo otro documento que guarde relacién con la misma.

Plazo de Garantia: es el periodo posterior a la Recepcién Provisional de la Obra
durante el cual el Contratista es responsable de las reparaciones requeridas por los
defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecucion deficiente de los
trabajos, o por la falla en la calidad de los equipamientos provistos, o por los vicios
ocultos, siempre que ellos no sean consecuencia del uso indebido de la Obra.
Oferente: es la persona humana o juridica que presenta la oferta en este procedimiento
de seleccion de una contratacion.

et
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o Representantes: las partes del Contrato designaran el profesional con incumbencia
acorde con las caracteristicas de la Obra, que representa al Contratista ante el
Comitente, y al Comitente ante el contratista.

o Subcontratista: es toda persona humana o juridica con la cual el Contratista celebre un
contrato para la ejecucién de una parte de los trabajos a su cargo.

Art. 03°: OBJETO

Los trabajos a ejecutar en virtud del Contrato a celebrar, son los siguientes:

a)

b)

c)

d)

e)

9)
h)

)
k)

Rotura, extraccion, transporte y topado en el lugar de descarga, de los materiales
provenientes de la remocién de pavimento rigido y/o flexible de sus capas
subyacentes y de todo otro elemento que se requiera remover y extraer, para la
correcta construccién y/o reparaciéon del area ordenada, comprendiendo cordén
cuneta, granito, pavimento articulado, etc.

Preparacion de la subrasante, construccién de diferentes capas que conformaran el
paquete estructural, excavaciones profundas, reposicion y compactacion de suelos,
conformacién de todo elemento que haga al paquete estructural y sus capas
portantes.

Ejecucion de capas de sub base de hormigén pobre, conjuntamente con la
provision de los materiales.

Provisién y elaboraciéon de hormigén para pavimento de cemento portland
elaborado en planta central.

Reposiciéon de pavimentos de hormigén simple de espesor variable con cordones
unificados.

Tomado de juntas, grietas y fisuras.

Ejecucion de cordones cunetas.

Reparacion de veredas.

Ejecucion de cordones.

Conservacion de las obras durante su ejecucion.
Conservacion de las obras durante el plazo de garantia.

Obras Complementarias: cruces de semaforos, alumbrado, etc. evitando futuros
cortes en pavimento; colocacion en nuevas cotas de tapas, cajas de agua y/o
cloaca, etc., ubicadas sobre el pavimento a reparar, asi como la reparacién de
elementos menores dafados.

Aquellos trabajos no contemplados pero necesarios para la correcta terminacion de la
Obra, sera realizados por el contratista sin cargo alguno para la MUNICIPALIDAD DE
CORDOBA. Los trabajos a ejecutar seran realizados en donde resulte necesario conforme
a las indicaciones que al respecto imparta la inspeccioén de obra.

Art. 04°: PROCEDIMIENTO DE SELECCION

El procedimiento de seleccién del Contratista para la ejecucién de la presente obra es

a-en la Resoluciéon 36/C/2020, de la Secretaria de

I
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Desarrollo Urbano, conforme a lo previsto en el Articulo 15° del Decreto Ordenanza
244/57, modificada por Ordenanza 13.004 y Decreto Reglamentario 1665/D/57.

La Subasta Electrénica es una competencia de precios dinamica efectuada
electronicamente, en tiempo real y de forma interactiva, consistente en que los oferentes
presenten, durante un plazo establecido, sus respectivas ofertas, las que podran ser
mejoradas mediante la reduccién sucesiva de precios y cuya evaluacién sera automatica.

Art. 05°: FECHA, HORA DE INICIO Y FINALIZACION DE LA SUBASTA

Sera la que se establezca en la publicacién del llamado.

Art. 06°: MARGEN MINIMO DE MEJORA DE OFERTAS

Sera el que se establezca en la publicacion del llamado.

Art. 07°: PRECIO DE ADQUISICION DEL PROYECTO

Los interesados podran acceder al proyecto de manera GRATUITA desde el portal web
oficial del Municipio (https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/) a los fines de poder
formular sus propuestas.

Art. 08°: PRESUPUESTO OFICIAL

El Presupuesto Oficial es de $ 200.070.000 (Doscientos Millones Setenta Mil).

Art. 09°: CATEGORIA DE LA OBRA
La presente obra se considera de PRIMERA CATEGORIA VIAL, de acuerdo a lo

establecido en el Decreto - Ley N° 1332/56 (hoy Ley N° 4530 y su Decreto Reglamentario
N° 2074/"C"/76).

Art. 10°: SISTEMA DE CONTRATACION

El sistema de contratacion sera por “SISTEMA MODULAR?”.

Art. 11°: PLAZO DE EJECUCION

El plazo total para la ejecucién de la presente obra se establece en 210 dias, a contar
desde la fecha en que se suscriba el Acta de Replanteo. Todos los plazos establecidos en
el presente Pliego serdn computados en dias corridos, salvo expresa indicacion en
contrario.

Art. 12°: DISPOSICIONES QUE RIGEN LA CONTRATACION
a) Normas de aplicacion

La obra se rige por:

y
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. Decreto - Ordenanza 244/57, Decreto 1665/D/57 y sus modificaciones.

. Resolucion 36/C/2020 de la Secretaria de Desarrollo Urbano.

. Ordenanza de Administracién y Contabilidad.

. Cddigo Tributario Municipal.

. Ley 24.314 (Accesibilidad de personas con movilidad reducida).

. Ordenanza Especifica (si fuere de aplicacion).

. Instrumentos Legales Especificos (si fuere de aplicacion).

. Pliegos de Condiciones y Especificaciones Técnicas. Notas aclaratorias.

Disposiciones, Resoluciones y demas normas legales vigentes de orden nacional,
provincial y/o municipal que resulten aplicables a los bienes, obras y/o servicios a
subastar.

Manual Ambiental de Obra — Buenas Practicas Ambientales en la Construccién y su
Anexo | (Resolucién N°342/17de la Secretaria de Desarrollo Urbano.

©CONOARWN =

-
o

Para los casos no previstos expresamente en los cuerpos legales antedichos, se aplicaran
las disposiciones que rigen el procedimiento administrativo de la Ciudad de Cérdoba
(Ordenanzas 6.904, 12.990 y sus modificatorias), los principios generales del derecho
administrativo y subsidiariamente los del derecho privado.

b) Orden de prelacién de los elementos que constituyen el proyecto

Todos los elementos que constituyen la contratacion seran considerados como
reciprocamente explicativos. En caso de existir discrepancias se seguira el siguiente orden
de prelacién:

El Acto del Llamado.

Pliegos de Condiciones y Especificaciones Técnicas.
Notas Aclaratorias.

El Acto Administrativo de la Adjudicacion.

El Contrato.

Memoria Descriptiva.

Computo Métrico.

Presupuesto Oficial.

Planos y documentacion grafica.

OCONDIO A~ WN =

Art. 13°: CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LA SUBASTA ELECTRONICA

La presentacion de una propuesta significara que quien la realiza conoce el lugar en que
se ejecutaran los trabajos, las condiciones, caracteristicas propias y generales de su
desarrollo y de las instalaciones, que se ha compenetrado del exacto alcance de las
disposiciones contempladas en el presente Pliego y de las contingencias de robo, hurto,
depredacion y/o vandalismo, las que acepta de conformidad.

Art. 14°: DOMICILIO A LOS FINES DE LA CONTRATACION

A todos los efectos legales se considerara domicilio del oferente y eventual adjudicatario,
el domicilio electrénico constituido por los interesados a través de declaracion jurada en
los términos del Articulo 1 inc. 3 de la Resolucion. 36/C/2020 de la Secretaria de Desarrollo
Urbano, reglamentaria de la Ordenanza 13.‘0Q4,~; como.asi también el usuario y contrasefia
generado a través del portal de subastasﬁdel 'Municipio,é'-jx,.

B
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Las notificaciones electronicas se consideraran perfeccionadas transcurridos TRES (3)
dias, contados a partir del momento en que se encontraron disponibles, es decir, en
condiciones de ser visualizadas en el domicilio electréonico, aun cuando el destinatario no
haya accedido al mismo para tomar conocimiento, conforme lo previsto en las Ordenanzas
6.904, 12.990 y sus modificatorias. En todos los casos, los plazos comenzaran a
computarse al dia siguiente del dia en que la notificacién fue recibida.

La existencia de impedimentos que obstaculicen la posibilidad de enviar o recibir una
notificacion electrénica, deberan ser acreditados por quien los invoque, salvo que fueran
de publico conocimiento, o producto de fallas en los equipos o sistemas informaticos, lo
cual sera considerado en cada caso concreto.

Art. 15°: FORMA, LUGAR Y PLAZO DE CONSULTA

Las consultas relacionadas a las citadas normativas, las aclaraciones y observaciones a
los pliegos de condiciones que los oferentes juzguen pertinentes, deberan ser formuladas
segun se detalla a continuacion:

e FORMA'Y LUGAR DE CONSULTA:
Ingresando al portal de subasta del Municipio
(https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar) con su usuario y contrasefia. Las mismas
seran respondidas y quedaran visibles para todos aquellos oferentes que se encuentren
registrados en dicho portal.

e PLAZO DE CONSULTA:
Hasta CUARENTA Y OCHO (48) horas previas a la apertura del periodo de lances.

o REFERENTES DE CONTACTO:

Cuestiones relacionadas con las condiciones generales y particulares:
Direcciéon de Compras y Contrataciones, Tel. 0351-4285600 — Interno 1935

Correo electrénico: subastaelectronica@cordoba.gov.ar

Cuestiones relacionadas con las especificaciones técnicas:
Direccion de Obras Viales — Tel. 351-4285600/ Int 7711y 7718

La Municipalidad de Cérdoba podra realizar aclaratorias de oficio, que seran publicadas en
el portal web de compras oficial y/o en la pagina web del Municipio a través de notas
aclaratorias en la siguiente pagina: https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/

Art. 16°: TIPOS DE GARANTIAS

Para afianzar el cumplimiento de todas sus obligaciones los oferentes y adjudicatarios
deberan presentar las siguientes garantias:

a) GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA:
Seréa del UNO POR CIENTO (1%) del presupuesto oficial de la obra que se subasta. El
desistimiento de la oferta antes del vencimiento del plazo de validez establecido,
acarreara la pérdida de la garantia de mantenimiento de oferta.

—

b) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:

V.
il |
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Sera del CINCO POR CIENTO (5%) del valor total del contrato. Esta garantia debera
integrarse dentro de los CINCO (5) dias previos a la firma del contrato, pudiendo ser
actualizada a requerimiento del Comitente, cuando se efectlie una adecuacion
econdémica del contrato. Si el adjudicatario no concurriese a formalizar el contrato en el
plazo determinado, perdera la garantia de mantenimiento de oferta por simple
transcurso del tiempo y sin intimacién alguna.

La ejecucién de las garantias o la iniciacién de las acciones destinadas a obtener el cobro
de las mismas tendran lugar sin perjuicio de la aplicacién de las multas que correspondan
o de las acciones que se ejerzan para obtener el resarcimiento integral de los dafios que
los incumplimientos de los oferentes o contratistas hubieren ocasionado.

Art. 17°: FORMAS DE GARANTIAS

Las garantias se constituiran independientemente para cada subasta y en alguna de las
siguientes formas:

a) Efectivo con moneda nacional, mediante depédsito en la SUCURSAL CATEDRAL del
BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA, en la cuenta: CREDITO N° 311751020 -
DEPOSITO EN PESOS - SECTOR PRIVADO - NO FINANCIERO EN GARANTIA -
CODIGO 267, acompafiando la boleta 0 comprobante pertinente.

b) Titulos Publicos aforados en su valor nominal de la deuda publica nacional, provincial o
municipal, bonos del tesoro o cualquier otro valor similar, conforme lo previsto en el Art.
143° del Decreto 1665/D/57. Se depositaran en la Direccion de Tesoreria, adjuntando a
la oferta constancia de dicho depésito.

c) Aval Bancario u otra fianza a satisfaccion de la Municipalidad de Cérdoba,
constituyéndose el fiador en deudor solidario, liso y llano, y principal pagador con
renuncia a los beneficios de division y excusién en los términos del Articulo 1583 del
Cédigo Civil y Comercial de la Nacién, asi como al beneficio de interpelacién judicial
previa. La institucion bancaria debera tener asiento principal, sucursal o agencia
establecida en la ciudad de Cérdoba y expresar sometimiento a los Tribunales
Ordinarios de esta ciudad.

d) Seguro de Caucién mediante pélizas aprobadas por la Superintendencia de Seguros de
la Nacién, extendidas a favor de la Municipalidad de Coérdoba. La compaiiia
aseguradora debera tener asiento principal, sucursal o agencia establecida en la ciudad
de Coérdoba y expresar sometimiento a los Tribunales Ordinarios de esta ciudad. La
firma y la acreditacion de que el firmante de la péliza de seguro de caucién tiene las
facultades para que la compaiiia de seguros asuma el riesgo, seran certificadas por
Escribano Publico.

e) Pagaré suscripto por quienes tengan el uso de la razén social o actien con poder
suficiente del oferente, indicando el caracter que revisten. En el cuerpo de este
documento (anverso o reverso) debera constar la autenticacién de la firma por
escribano publico, entidad bancaria, autoridad policial u oficial mayor del municipio.
Esta modalidad sera valida Gnicamente para la garantia de mantenimiento de oferta.

Dicho documento debera llenarse consignando claramente su caracter de “garantia de
mantenimiento de oferta”, monto por el que se constituye, referencia al tipo y N° de
Subasta y Expediente al que corresponde, y el asunto de que se trata. No debera
consignarse fecha de vencimiento y no se podra incluir otra leyenda que pueda tergiversar
el valor del documegnto. T
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Art. 18°: DEVOLUCION DE GARANTIAS

La devolucion de las garantias, segun el modo en que fueron constituidas, se realizara en
los plazos y lugares que a continuacion se indica:

a) GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: El Oferente, dentro de los CINCO (5)
dias de notificado el acto administrativo de preseleccion, debera concurrir a la Direccion
de Tesoreria a retirar la garantia de mantenimiento de oferta constituia en efectivo y
titulos publicos, y la constituia con modalidad c), d) y e) a la Direcciéon de Compras y
Contrataciones. En el caso del oferente que haya resultado adjudicado, la garantia le
sera devuelta cuando integre la garantia de cumplimiento del contrato y el plazo se
computara a partir del momento que integre dicha garantia.

b) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: El Adjudicatario, dentro de los
DIEZ (10) dias de cumplido integramente el contrato a satisfaccion del Comitente,
cuando no quede pendiente la aplicacion de multa o penalidad alguna, debera concurrir
a retirar la garantia de cumplimiento del contrato, en los mismos lugares que se indica
en el punto anterior.

Vencido el término previo, sin que se concrete su retiro, implicara la renuncia tacita a favor
del Estado Municipal de lo que constituya la garantia.

Art. 19°: OFERENTES HABILITADOS PARA PARTICIPAR

Sé6lo podran participar de un procedimiento de Subasta Electrénica los proponentes que se
hayan registrado como usuarios en el Portal de Subastas del Municipio, ingresando al
siguiente enlace: https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/ y posteriormente presentar
en la Direccion de Compras y Contrataciones, la documentacion necesaria para ser
vinculados en la respectiva subasta.

Art. 20°: PRESENTACION DE SOBRES PARA VINCULACION A LA SUBASTA

La presentacion de sobres se realizara en la Direccion de Compras y Contrataciones, sita
en el 9° Piso del Palacio Municipal "6 de Julio", Av. Marcelo T. de Alvear esq. Caseros —
Cérdoba.

Cada sobre con la documentacién aludida en el articulo siguiente, sera abierto en
presencia del interesado y personal de la Direccion de Compras y Contrataciones. Por
cada uno de los interesados se labrara un acta detallando el contenido de la informacion
presentada.

El plazo de presentaciéon de esta documentacién es de 2 dias, que comienzan a contarse
desde los 3 dias anteriores al dia de la subasta. Se receptara la documentacion hasta las
12:00 horas del ultimo dia de la presentacién. Dichos plazos se daran a conocer a través
de la pagina web oficial del Municipio: https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/

En caso de presentacién por correo se agregara el numero postal de la Ciudad de
Cordoba (5000). Todos los sobres que por cualquier causa lleguen con posterioridad al dia
y hora fijados seran devueltos sin abrir, no admitiéndose reclamos de ninguna naturaleza.

——e—

i,
i
Ing. Civil Mauro |} TARTABINI
Jefe Departamenito Ingenieria
Direccién de C%:ras Viales
Municipalidad de Cérdoba




Expte. N° 106 — 029.585 / 2022 Folio 15

Art. 21°: DOCUMENTACION REQUERIDA PARA VINCULACION

Los interesados deberan presentar para su vinculacién a la respectiva subasta, la
documentacion que a continuacién se detalla, en sobre cerrado sin membrete, con la
identificacion de la subasta a que corresponde, conteniendo:

a. Constancia de inscripcion vigente en el Registro de Contratistas Municipal en el rubro
relacionado al objeto de la subasta. En el caso de Unién Transitoria (UT) u otro tipo de
agrupacién de empresas, todos los integrantes deberan cumplir con este requisito.

b. Constancia de inscripcién vigente en el Registro de Proveedores y Contratistas del
Estado Provincial (ROPYCE) en elllos rubro/s relacionado/s al objeto de la subasta,
donde consten los ratios relevantes y la capacidad econdémica y financiera de la
empresa.

La constancia de inscripcion en ROPyCE, respecto a calculos de la capacidad

econdémica financiera debera acreditar al menos cuatro de los siguientes requisitos:

- Ratio de Liquidez (Activo corriente / Pasivo corriente), mayor o igual que 1,30.

- Ratio de Solvencia (Activo Total / Pasivo Total), mayor o igual que 1,50.

- Ratio de Prueba Acida ((Activo Corriente — Bienes de Cambio) /Pasivo Cte.), mayor
o igual que 0,75.

- Ratio de endeudamiento (Pasivo Total / Patrimonio Neto), menor o igual que 2,00.

- Resultado de la capacidad econ6émica financiera (Patrimonio Neto *4) superior o
igual a $ 260.000.000

En el caso de UT u otro tipo de agrupaciéon de empresas, los requisitos establecidos (al

menos tres de ellos) deberan ser cumplidos por todos sus integrantes, excepto la

capacidad econdémica financiera, la cual se calculara ponderando los porcentajes de

participacion de cada uno de sus integrantes, segin surja de la constancia de

inscripcion de ROPyCE de cada integrante; o de la UT en caso de corresponder.

La Municipalidad de Cérdoba a los fines de contar con una mejor apreciacién respecto

a la capacidad econémica financiera podra valerse de la informacion relativa a obras

que se encuentran en ejecucion y a ejecutar, como asi también recurrir a fuentes de

informacién externas.

c. Constitucion del domicilio electrénico a los fines de la contratacién, segin Formulario
01, suscripto por representante legal.

d. Documentacion legal que acredite que la persona fisica registrada en el Portal de
Subastas cuenta con capacidad para representar a la empresa Oferente ante este
Municipio. No se vinculara una misma persona fisica para varios proponentes de la
subasta.

e. Garantia de Mantenimiento de Oferta.

f. Listado de obras realizadas en los ultimos 5 (CINCO) afios, en los que se acredite
haber realizado obras de similares caracteristicas, envergadura y especialidad,
indicando nombre del comitente, empresa o ente publico al que pertenecié la obra.
Estos antecedentes deberan de constar certificados por el ROPYyCE (en caso de
comitente publico) y Formulario 02, firmado por el representante legal.

La Municipalidad de Cérdoba se reserva el derecho de exigir, previo a la adjudicacién,
la presentacion de todos los elementos que demuestren la efectiva ejecucion de los
trabajos declarados por el oferente.

g. Listado de contratos o adjudicaciones en curso o a ejecutar en los proximos 12 (DOCE)
meses, indicando el nombre de comitente, empresa o ente publico al cual se le
ejecutaran los trabajos y fechas de eJecumon\ segun Formulario 03, firmado por el
representante legal. "G
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h. Acreditar la titularidad y némina completa de al menos el 50% de los vehiculos equipos
y bienes de capital necesarios para la ejecucion de esta obra, los que deberan registrar
antigliedad no superior a 10 (diez) afios, al momento de realizacion de la subasta. La
informacién deberéd presentarse segun Formulario 04, firmado por el representante
legal. Debera acreditar la titularidad de una PLANTA DE HORMIGON con antigiiedad
méxima de 5 afos, ubicada dentro del ejido urbano de la ciudad de Cérdoba, con una
capacidad minima de 80 m%h.

El Adjudicatario debera tener permanentemente en obra las herramientas y maquinarias
denunciadas para la correcta ejecucion de los trabajos y su terminacién en los plazos
estipulados, no pudiendo retirar del obrador maquinarias y/o herramientas afectadas a
la obra, sin la autorizacién previa de la Inspeccion, la cual exigira asimismo el retiro de
aquellos equipos que a su juicio se encuentren en mal estado.

i. Referencias comerciales y bancarias.

j. Constancia de visita de obra, emitida por el Comitente, la que hara referencia al

conocimiento y aceptacion de las condiciones materiales de los emplazamientos de las
obras a ejecutar descriptas en el presente pliego. La visita sera realizada en los plazos
y condiciones que se daran a conocer a través de la pagina web oficial del Municipio
https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/. No se expedira certificado de visita a una
misma persona fisica para varios proponentes de la subasta.
k. Fecha de constitucion de la empresa mayor a 5 afios.
Declaracién jurada afirmando que no registra sanciones por incumplimientos,
rescisiones de contratos y/o penalidades pendientes de resolucién en este Municipio,
otros Municipios, u otros niveles estatales, en los ultimos 2 afios.

La falsedad de los datos contenidos en la documentacion que se acomparie, determinara
la inmediata exclusion del interesado. Si la falsedad fuera advertida con posterioridad a la
adjudicacién o contratacion, sera causal suficiente para dejar sin efecto la misma por
causa imputable al adjudicatario, segun corresponda, con pérdida de la garantia de
cumplimiento de contrato, sanciones y/o suspensiones en el Registro de Contratistas
Municipal, y sin perjuicio de las demas responsabilidades civiles y/o penales que deriven
del hecho. Toda la documentacién presentada que implique declaracién jurada, debe ser
firmada por representante legal o apoderado.

Art. 22°: OFERENTES

Podran participar como Proponentes a la Subasta las Personas Fisicas, Juridicas, Uniones
Transitorias (UT) u otro tipo de agrupaciones de empresas, regulados por los Articulos
1463 y 1470 subsiguientes y concordantes del Cédigo Civil y Comercial, para lo cual
deberan incorporar, ademas de los requisitos consignados en el articulo anterior, la
documentacion que a continuacién se detalla. Estos requerimientos no seran necesarios
cuando la representacion legal del oferente surja palmaria de la constancia de inscripcion
vigente en el Registro de Proveedores y Contratistas del Estado Provincial (ROPyCE) y
este ultima se encuentre vigente.
- PERSONAS FiSICAS
Deberan acompaiiar a su presentacién constancia de su inscripcién en la matricula de
comerciante y consignar sus datos personales completos.

- SOCIEDADES REGULARES
Deberan acompariar a su presentacion-copia autentica y legalizada en su caso, del
Contrato Social, Estatutos y modificaciones debidamente inscriptas en el Registro Publico
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de Comercio y acreditar en forma fehaciente la representacion y facultades para obligar a
la sociedad, de quien formule la presentacion. En la misma deberan consignarse ademas
todos los datos personales de los socios que la integran y de los gerentes, apoderados o
representantes legales, con excepcién de las sociedades de capital, en las que tales
recaudos deberan cumplimentarse respecto de los directores, sindicos y demas
funcionarios que ejerzan la representacion o administracion de la misma.

- PROPONENTES ASOCIADOS
Para las Uniones Transitorias (UT) u otro tipo de agrupaciones de empresas, ademés de
los requisitos consignado precedentemente, segln estén conformadas por personas
fisicas, juridicas o ambas, deberan presentar la siguiente documentacion:

a) Para UT oftro tipo de agrupaciones de empresas no constituidas al momento de la
presentacion de la Oferta: compromiso de constitucion de UT de donde surja
expresamente de que cada una de ellas seran solidariamente responsables por el
cumplimiento de las obligaciones emergentes de la contratacion, conforme las
disposiciones del Cédigo Civil y Comercial de la Nacién y las exigencias de los
presentes pliegos de bases y condiciones; y copias certificadas de los instrumentos
societarios que autorizan la conformacién de la UT.

Al momento de la adjudicacién debera estar formalmente constituida la Unién,
debiendo cumplirse entonces con los requisitos enumerados en el punto siguiente.

b) Para UT u otro tipo de agrupaciones de empresas constituidas al momento de la
presentacion de la Oferta, deberan cumplimentar con los siguientes requisitos:

- Copia certificada del instrumento de constitucién formal debidamente inscripto ante la
autoridad competente.

- Copia certificada de las resoluciones societarias de cada una de las empresas
integrantes, de las que surja la voluntad de cada empresa de participar en la presente
contratacion.

- Instrumento legal correspondiente donde se establezca expresamente, que todos los
integrantes de la UT son solidaria e ilimitadamente responsables por el cumplimiento
de todas las obligaciones emergentes del presente contrato.

Cada uno de los integrantes de las Uniones Transitorias (UT) u otro tipo de agrupaciones
de empresas deben cumplir con todos y cada uno de los requisitos y exigencias
establecidos en los presentes pliegos de bases y condiciones.

Art. 23°: EVALUACION DE DOCUMENTACION — COMUNICACION

Luego de presentada la documentacién, la Comisiéon Evaluadora valorara la informacion
receptada, conformada por (1) un integrante de la Direccién de Compras y Contrataciones
y (1) un integrante del Comitente, quienes seran designados en el acto administrativo de
preseleccion. Los interesados que no completen rigurosamente todas y cada una de las
exigencias seradn excluidos y no podran ofertar durante el periodo de lances. Se
comunicara al domicilio electrénico de cada interesado, el dia de la subasta si su solicitud
fue aceptada o rechazada.

Art. 24°: PRESENTACION DE LA OFERTA,g CTRONICA

f.”«

Los oferentes preseleccionados realiza ‘nrelectromcamente sus ofertas dentro del periodo
de lances estableclido en el llamado. ' \
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El primer lance para ser valido, podréa ser igual o inferior al precio de arranque. El precio de
referencia o precio de arranque de la subasta electronica, sera igual al precio del
presupuesto oficial establecido para el presente proceso. Las ofertas electrénicas que
superen el mismo seran inadmisibles y el sistema las rechazara automaticamente.

Efectuado el primer lance, los subsiguientes, para ser validos, deberan igualar o superar el
porcentaje minimo de mejora establecidos en la publicacién del llamado, respecto de la
ultima oferta ocurrida durante la subasta. Por ello, entre la tltima mejor oferta admisible y
la nueva oferta realizada, debera haber una diferencia de precio equivalente al porcentaje
de mejora.

Art. 25°: MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

El plazo establecido es de SESENTA (60) dias calendario. En caso de ser necesario la
misma se prorrogard en forma automatica por el mismo periodo, salvo que el oferente
manifieste por escrito CINCO (5) dias antes del vencimiento del plazo que retira su oferta.

Art. 26°: PERIODO DE LANCES

El periodo de lances seréd el lapso de tiempo durante el cual los oferentes realizaran
electronicamente sus ofertas. Durante dicho periodo los interesados que se registren e
ingresen a la plataforma digital, podran visualizar de manera virtual y simultanea todos los
lances realizados y la posiciéon de los mismos en el orden de prelacién segun la oferta
realizada, sin perjuicio de la confidencialidad que se mantendra sobre la identidad de los
oferentes.

Art. 27°: ACTA DE PRELACION FINAL — PUBLICIDAD

Una vez finalizado el periodo de lances de la presente Subasta Electronica, el sistema
automaticamente procesara las ofertas recibidas, ordenando a los postores, por renglon,
segun el monto de su ultimo lance, generando electrénicamente un acta de prelacion final
(Informe Final de Subasta).

Art. 28°: DOCUMENTACION REQUERIDA PARA LA ADJUDICACION

Dentro de los 5 (CINCO) dias habiles posteriores a partir de la notificaciéon del acta de
prelacién final, el oferente que haya quedado primero, debera presentar en la Direccion de
Compras y Contrataciones, sita en el 9° Piso del Palacio Municipal "6 de Julio", Av.
Marcelo T. de Alvear esq. Caseros — Cérdoba, la documentaciéon que a continuaciéon se
detalla:

1. Propuesta Econémica

a) Presupuesto detallado de la obra, con determinacién de los valores finales de sus
cémputos métricos, sus precios unitarios (con designacién de la unidad de medida
adoptada), importe resultante de cada item o rubro mencionado y el correspondiente
precio final por el que propone realizar la'obra completa. Dicho presupuesto se realizara
en base a la documentacion que conforma todo. el legajo licitatorio y su precio final seréa
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definitivo, no pudiendo sufrir modificaciones por ningin motivo, no aceptandose ofertas
parciales.

El contratista debe confeccionar su propio cdmputo y no omitir ningln item de cada
rubro, la ejecucién de la obra responderd estricta y adecuadamente a su fin, en
conjunto y en detalle, a cuyo efecto la propuesta econémica debera incorporar y
contemplar a la obra no sélo lo estrictamente consignado en la documentacion, sino
también todo lo necesario para que la misma resulte completa, de acuerdo a su fin.

Se establece, por lo tanto, para la obra contratada, que todo trabajo, material o
dispositivo, etc., que directa o indirectamente se requiera para completar el
cumplimiento de las obligaciones del Contratista, debe considerarse incluido en los
precios unitarios que integran la propuesta econémica.

b) Anédlisis de precios de todos los items componentes del presupuesto, con el detalle de
todos los elementos componentes de la Carga Fija (C.F.) que influyen en el valor del
item. Se debera adjuntar planilla por separado donde se indiquen los mismos y sus
respectivas incidencias y/o porcentajes (IVA o alicuota correspondiente, de acuerdo a la
legislacion vigente, y cualquier otro impuesto, gravamen, tasa, tributo y gasto, asi como
la ganancia, etc.). Cabe aclarar que la presente se encuentra exenta de tasas y tributos
Municipales.

Formalidades

La oferta se debera expresar en moneda de curso legal, firmada en todas sus hojas por
el proponente y el director/representante técnico de la empresa en todas sus hojas. Los
precios deberan ser idénticos a los ofrecidos en la subasta electrénica.

Las cantidades seran consignadas en letras y numeros. Cuando existiera discordancia
entre ambas, s6lo se tendra en cuenta la primera de las citadas.

Sera redactada en idioma castellano, sin raspaduras ni enmiendas, entrelineas o
testaciones que no se hubieren salvado formalmente al final.

Cotizacion

Segun lo previsto en el Decreto 1665/D/57 y Ord.13.004, ajustada en un todo a la forma
de pago establecida en el presente pliego.

Los precios cotizados deberan incluir impuesto al valor agregado (IVA) o la alicuota
correspondiente, de acuerdo a la legislacion vigente, y cualquier otro impuesto,
gravamen, tasa, tributo y gasto que deba incurrir el Oferente.

En caso de errores numeéricos, la Municipalidad considerara la oferta dando validez a
los precios unitarios, tomando como oferta el monto que resulta de los calculos
respectivos.

2. Constancia de Inscripcion ante la AFIP

3. Organigrama

Organizacién funcional del plantel completo propuesto para la realizacion de las tareas;
mencionando, para cada cargo o funcion, el nivel de capacitacion o titulo del personal.
Calificacion, antecedentes y experiencia del personal profesional y técnico que sera
afectado a la obra y propuesto para la ejecucion del contrato (se listara al personal
Profesional que integra los cuadros de la Empresa, debiendo identificar al personal
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directivo del restante). Curriculum vitae tanto del Director/Representante Técnico, como
del Profesional en Higiene y Seguridad, propuesto por el oferente. Constancia de
inscripcion actualizada en el Colegio Profesional respectivo del Director/Representante
Técnico.

4. Declaracion Jurada de Aptitud para Contratar

Declaracién jurada que exprese el cumplimiento de los requisitos que se detallan a
continuacion, segun Formulario 05:

¢ Que goza de todos los derechos civiles y cuenta con capacidad para contratar.

¢ Que no cuenta con medidas cautelares o inhibiciones.

Que no cuenta con reclamos administrativos y/o demandas judiciales con la
Municipalidad de Cérdoba.

¢ Que no ha sido condenado por fraude, estafa o cualquier otro delito contra la fe publica.

¢ Que no cuenta con sanciones aplicadas por el Registro de Contratistas Municipal.

e Que no pertenece al directorio, no es socio comanditado, o socio gerente,
respectivamente, de Sociedades Anénimas, Sociedades en Comanditas por Acciones o
Sociedades de Responsabilidad Limitada, de Empresas sancionadas por el Registro de
Contratistas Municipal, ni pertenecid6 a la planta de personal municipal, tanto
permanente como contratado en cualquiera de las formas posibles, durante los dos
Ultimos afios previos a la apertura de la presente subasta electrénica.

e Que ha tomado conocimiento de las notas aclaratorias (con o sin consulta), si
existieran, y que se notifica de las mismas.

5. Constitucion de Domicilio en la Ciudad de Cérdoba

Constancia por escrito de la constitucién de domicilio en la ciudad de Cérdoba, segun
Formulario 06.

6. Declaracion Jurada de Disponibilidad

Declaracién de jurada de disponibilidad exclusiva para la obra de referencia de los
vehiculos, equipos y bienes de capital declarados.

Se deja expresa constancia que, con posterioridad a la presentacién, podra solicitarse a
los oferentes la documentacion que el Municipio estime necesaria, y/o complete la
presentada, para lo cual se otorgard un plazo de 2 (DOS) dias héabiles. En caso de
incumplimiento, se tendrd por no presentada, la oferta se rechazara la propuesta con
pérdida de la garantia de la propuesta, sin perjuicio de las sanciones correspondientes, y
se notificara al oferente que le sigue en el orden de prelacion.

La falsedad de los datos contenidos en la documentacion que se acomparie, determinara
la inmediata exclusion del oferente, con pérdida de la garantia de mantenimiento de oferta.
Si la falsedad fuera advertida con posterioridad a la adjudicacién o contratacién, sera
causal suficiente para dejar sin efecto la misma por causa imputable al contratista, segun
corresponda, con pérdida de la garantia de cumplimiento de contrato y sin perjuicio de las
demas responsabilidades civiles y/o penales que deriven del hecho.

Toda la documentacion presentada, debe ser firmada por representante legal o
apoderado.
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Art. 29°: EVALUACION DE OFERTAS

El Comitente evaluard la oferta y la documentacion presentada por el oferente que
resultare primero en el orden de prelacién, pudiendo fundadamente rechazar la misma por
las causales enunciadas en el presente pliego. En caso de desistimiento o rechazo de la
oferta presentada, la Direccién de Compras y Contrataciones, notificara a quien ocupe el
segundo lugar en el acta de prelacién final y asi sucesivamente, hasta contar con una
oferta admisible.

Sera una oferta admisible aquella que provenga de un oferente que cumplimenté con
todos los requisitos exigidos en las condiciones de contratacién.

Art. 30°: CRITERIO DE SELECCION

A los fines de la determinaciéon de la oferta mas ventajosa, se tendra como criterio de
seleccion sélo el precio, siempre que la misma se ajuste a las condiciones de contratacion
previamente establecidas. Sin perjuicio de ello, se podran utilizar los patrones fijados por
los Art. 42°, 43° y 44° del Decreto 1665/D/57.

Art. 31°: CAUSALES DE RECHAZO

Seran inadmisibles y en consecuencia rechazadas, las ofertas que:

a) Se aparten de los pliegos de condiciones de la contratacién o sean condicionadas.

b) No estén firmadas por el proponente y el director/representante técnico de la empresa
en todas sus hojas.

¢) Sean formuladas por firmas suspendidas o inhabilitadas en el Registro de Contratistas
Municipal al momento de presentar las ofertas.

d) Sean formuladas por firmas no inscriptas en el Registro de Contratistas Municipal;
inscriptas en rubros que no guarden relacién con el objeto de la subasta; o que no
hayan dado cumplimiento a los requisitos establecidos para obtener su inscripcién
definitiva dentro del plazo establecido.

e) No cuenten con la constancia de inscripcion vigente en el Registro Oficial de
Proveedores y Contratistas del Estado Provincial (ROPyCE).

f) No presenten la documentacién requerida para vinculacién a la subasta o para la
adjudicacién, conforme se detalla en el presente pliego.

g) No acompairien la garantia de mantenimiento de oferta, o cuando ésta fuere presentada
sin constar la certificacion de firma.

h) Que no cumplan en término con los emplazamientos que se le formulen para subsanar
defectos formales y presentar la documentacion que se les requiera.

i) Sean formuladas por empresas que manifiesten conductas temerarias, maliciosas, de
mala fe y/o de connivencia durante el procedimiento de contrataciéon, como por ejemplo
la realizacién de lances a precio vil o irrisorio a los fines de obstaculizar la participacion
0 beneficiar de alguna manera a otro participante. Correspondera el rechazo sin
perjuicio de las sanciones estipuladas en el Registro de Contratistas Municipal, la
pérdida de la garantia de la propuesta y la posible realizacién de un nuevo periodo de
lances.

Art. 32°: MEJORA DE OFERTA

La Municipalidad de Cérdoba podra soIncntar a Ia oferente que “ajustada a pliego” ofrezca el
mejor precio, una mejora de oferta.
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Art. 33: ADJUDICACION

La adjudicacién de las propuestas recaera sobre la oferta mas conveniente y se realizara
de acuerdo al Decreto Ordenanza 244/57, modificada por Ordenanza 13004, el Decreto
Reglamentario 1665/D/57 y la Resolucién 36/C/2020. Previo a la firma del Contrato debera
integrarse la Garantia de ejecucion del Contrato.

Art. 34°: RESERVAS SOBRE LA ADJUDICACION Y LAS CANTIDADES PROPUESTAS

Respecto a las cantidades consignadas en la planilla de cotizacién, la Municipalidad
ejecutara el 100% * 20% del total del monto contractual, sin derecho a reconocimiento o
resarcimiento alguno para el contratista. Es decir, en caso de haber realizado la obra
cumpliendo con el objeto de la misma y que se hayan ejecutado entre el 80 % y el 100%
de monto contractual, la Municipalidad podra dar por terminada la misma. De igual manera
en caso que se ejecuten la totalidad de las cantidades contratadas y resulte
indefectiblemente necesario ejecutar un adicional de cantidades no contempladas
originariamente pero que de ellas dependa el cumplimiento del objeto de obra, el Municipio
podra realizar hasta un 20% del incremento de las mismas bajo los costos acordados en el
contrato de obra para aquellos trabajos que sean indispensables o no hubiesen sido
previstos en el proyecto.

Art. 35°: PLAN DE TRABAJO

Una vez adjudicada la obra se hara una visita con inspector para consensuar las tareas a
incorporar en el plan de trabajo.

Dentro de los 10 dias posteriores a la adjudicacion de la obra y/o firma del contrato, el
Contratista, por libro de Notas de Pedido presentara un plan de avance semanal detallado
en diagrama de barras y ejecutado por métodos de camino critico, el que debera
consensuar con la Inspeccion, y servira de parametro de control de tiempos de avance de
obra y certificacion.

El plan de trabajos estara discriminado en todos los items, indicando las cantidades
previstas y los importes a certificar segun contrato, debiendo consignar en el mismo la
certificacion parcial y acumulada en forma mensual.

El Contratista podra proponer innovaciones y/o mejoras, que repercutan favorablemente
en la calidad de la obra.

Debera presentarse indicando la temporalidad de trabajo por rubro y éste debe estar
reflejado en la curva de inversion de la obra con su correspondiente cuadro de remanentes
a ejecutar, desagregado por item para cada periodo de certificacion.

Cualquier modificacién de lo estipulado estara sujeta a la aprobacion de la inspeccion de
obra.

Si el Contratista no diera cumplimiento al Plan de Avances, se aplicarda una multa
correspondiente a la aplicacién de los articulos del Capitulo XVI del Decreto 1665/D/57.
Las obras se deberan iniciar en un plazo que no supere los 15 (quince) dias corridos de
notificada la orden de iniciacion de los trabajos, entendiéndose por tal el acta de replanteo.

Art. 36°: FIRMA DEL CONTRATO

El contrato sera suscripto por el adjudicata
competentes. -

rio.y por aquellos funcionarios que resulten

{
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Toda la documentacién agregada al expediente y que integre el contrato, debera ser
firmada por el adjudicatario en el acto de suscribir el contrato.

El adjudicatario firmara el nimero de ejemplares que le exija la Municipalidad.

Una vez firmado el contrato, el adjudicatario procedera por su cuenta y cargo, a efectuar el
sellado oficial de la misma, segun los plazos previstos por el Decreto Ordenanza 244/57 —
Decreto Reglamentario 1665/D/57 y sus modificatorias.

Una vez firmado y sellado, se entregara al contratista una copia del mismo.

Art. 37°: DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Formaran parte del contrato y tendran el orden de prelaciéon con que se los menciona, los
siguientes documentos:

1) El presente pliego de bases y condiciones particulares;

2) Las circulares aclaratorias;

3) El acto administrativo de adjudicacion;

4) El contrato;

5) La oferta;

6) El plan de trabajos aprobado;

7) Las 6rdenes de servicio;

8) Las notas de pedido.

Art. 38°: INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL

Se dar4 inicio al plazo contractual dentro de los DIEZ (10) dias calendarios posteriores a la
firma del contrato, al suscribirse el acta de replanteo e inicio de obra.

Art. 39: REGISTRO DE OBRA

El Contratista efectuara el registro de la obra ante el Colegio Profesional correspondiente
debiendo presentar a la Inspeccién, dentro de los 30 (treinta) dias corridos de la fecha del
replanteo inicial una constancia expedida por dicho Colegio de que ha cumplimentado el
tramite de Registro de Obra.

La falta de presentacion de tal constancia en el término fijado, hara pasible al Contratista
de sanciones previstas en el Art. 155 del Decreto 1665/D/57, no pudiendo efectuar la
Recepcién Provisoria hasta que sea satisfecho de este requisito.

Art. 40°: DOCUMENTOS A PRESENTAR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA

Se deberd presentar al comienzo de la obra, la némina de personal, seguros, certificados
de buena conducta, fotocopia autenticada de Libreta de Sanidad, segin corresponda. El
Inspector establecera en la Orden de Servicio los plazos exigidos para la presentacion de
dichos documentos.

En caso de producirse variantes (altas o bajas) durante el periodo contractual, se debera
informar a la Reparticién en el mes que se produjeran.

Mensualmente mediante Libro de Notas de Pedido, la Contratista debera presentar
fotocopia de todos los formularios entregados a la AFIP, inherentes a los Aportes y
Contribuciones Patronales y a la Obra Social del;'pgrsqnal con el cual presta servicios al

Municipio.
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Art. 41°: MATERIALES A UTILIZAR EN LAS OBRAS

Los materiales a utilizar en las obras e instalaciones, seran nuevos, de 1ra marca, sin uso;
deberan cumplir con las especificaciones técnicas y normas correspondientes, y ser
aprobados por la Inspeccién.

El contratista debera contemplar para la obra contratada, todo material que directa o
indirectamente se requiera en la obra o instalacién, objeto del presente, para que resulte
completa.

El costo de los ensayos previstos en las Condiciones Técnicas u ordenados por la
Inspeccién, incluyendo traslado de los materiales y personal para su realizacion, correra
por cuenta del contratista.

Art. 42°: METODOS DE TRABAJO

La ejecucion de la obra respondera estricta y adecuadamente a su fin, en conjunto y en
detalle, a cuyo efecto el Contratista debera incorporar a la obra no sélo lo estrictamente
consignado en la documentacién, sino también todo lo necesario para que la misma
resulte completa, de acuerdo a su fin.

Las tareas seran ejecutadas por personal capacitado, provistos del equipamiento e
instrumental necesario, con estricta observacion de las medidas de seguridad e higiene
contempladas en el marco de la Ley Nacional 19.587 - Decreto 351/79; de forma de
minimizar los riesgos de las personas, de las instalaciones y de los terceros.

En general, todos los trabajos deberan ser efectuados en forma ordenada y segura, con
medidas de protecciones adecuadas y necesarias. Se respetaran totalmente las reglas de
seguridad del trabajo, y cualquier otra regla que, aunque no mencionada, fuera aplicable
para el normal y correcto desarrollo de los trabajos.

El contratista sera responsable por los dafios que ocasione sobre las instalaciones,
propiedades, via publica, su personal y terceros, por el desarrollo de las tareas
contratadas.

La inspeccién esta facultada para exigir mayores medidas de seguridad, objetar
procedimientos de trabajo e incluso impedir el desarrollo de tareas cuando, a su juicio, no
se realicen acorde con la metodologia y el equipamiento adecuado. No obstante, la
actuacion o pasividad de la inspeccion, no limita la responsabilidad del contratista.

Art. 43°: DIRECCION Y REPRESENTACION TECNICA

El Director Técnico de la obra sera designado por el Contratista, conforme a lo dispuesto
por los articulos 96°, 97° y 98° del Decreto 1665/D/57. El Contratista debera designar la
persona que ejercera su representacion en obra; representacion que debera ser técnica y
permanente.

Tanto el Director Técnico como el Representante Técnico deberan tener Titulo Profesional
Universitario, acorde a la categoria de la obra.

El mismo profesional podrd desempefiar ambas funciones con la sola indicacién escrita
manifestada por el Contratista en tal sentido, siempre que se cumpla con lo exigido en este
articulo. Los honorarios profesionales del Director Técnico y del Representante Técnico
estaran a cargo del Contratista.

i
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Art. 44°: INSPECCION Y ENSAYO DE MATERIALES

La Municipalidad inspeccionara los trabajos y el cumplimiento de las obligaciones del
contratista por intermedio del Departamento de Inspeccién del Comitente.

La inspeccidn tendra libre acceso a los lugares de trabajo, depésitos, obrador y oficinas del
contratista durante el periodo que dure el desarrollo de la obra.

El contratista proporcionara en perfecto estado los instrumentos, materiales, equipos y
personal necesarios para los replanteos, mediciones, relevamientos, verificaciones y
ensayos que motive la ejecucion de la obra.

Todos los ensayos y/o andlisis incluyendo costos de los ensayos, viajes y alojamiento del
personal del Comitente que tiene que presenciar las pruebas y demdas gastos que por
cualquier concepto se originen con motivo de las tareas y requisitos para aprobacion de
materiales correran por cuenta y cargo del Contratista.

La realizacién de ensayos de materiales o la aceptacion de protocolos no liberan al
Contratista de su responsabilidad en cuanto a la calidad de los materiales que se utilice en
la obra, por lo que las fallas que se produzcan en obra implicaran que se retiren los
elementos fallados y su reposicién, pudiendo llegarse incluso a la prohibicién de continuar
instalando elementos de las marcas y modelos afectados, si resultare necesario a juicio de
la Inspeccién, en cuyo caso deberan ser reemplazados por otros equivalentes.

Art. 45°: INTERCAMBIO DE COMUNICACIONES Y ACATAMIENTO DE ORDENES

El intercambio de comunicaciones entre la Municipalidad y el Contratista, se hara
diariamente y se establecera exclusivamente a través de los siguientes documentos:

o Ordenes de Servicio: Las emite la inspeccion y las recibe el Representante Técnico.

¢ Notas de Pedido: Las emite el Representante Técnico y las recibe la Inspeccion.

e Actas: Se labran y rubrican en forma conjunta, y se utilizan para documentar sucesos
en la marcha del Contrato (entrega y recepcién, mediciones, etc.)

Las Ordenes de Servicio son de cumplimiento obligatorio para el Contratista, quien no
podra negarse a recibirlas en ninguin caso.

En caso de considerar que alguna Orden de Servicio exceda los términos del Contrato, el
contratista podra emitir, dentro de los DOS (2) dias de la recepcion de la Orden de
Servicio, una Nota de Pedido fundamentando en ella su divergencia y solicitando su
reconsideracion.

Las divergencias que puedan ocurrir entre la inspeccién y el Contratista no podran ser
invocadas como causales de suspension de la obra o disminucién del ritmo de trabajo. La
fecha de notificacién de una Orden de Servicio es la misma que la de su emisién, dado
que el Representante Técnico debera estar permanentemente en obra.

Art. 46°: MEDICION Y COMPUTO DE LA OBRA

La Contratista todos los meses debera presentar a la Inspecciéon un Informe de Obra,
donde figure el avance real de obra y avance previsto y con un detalle de lo ejecutado en
el mes con croquis de la superficie intervenida en cada sector, firmado por el
Representante Técnico. Los croquis presentados a la Inspeccidon deberan ser
georeferenciados.
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La Inspeccion verificard y medira en los primeros 10 (Diez) dias habiles de cada mes, las
cantidades efectivamente ejecutadas al mes anterior en los distintos [tems que conforman
el Proyecto de acuerdo a los croquis georeferenciados y remitird a la Direccion de
Compras y Contrataciones las respectivas copias de las Notas de Pedido y 6rdenes de
Servicio donde se detallaran las mediciones de los trabajos realizados en el periodo
mensual que corresponda.

Las caracteristicas especiales que revisten las tareas previstas ocasionan en la mayoria
de los trabajos, alteraciones fundamentales que se detectan recién sobre la marcha de la
obra. Lo expuesto puede ocasionar una modificacion de las cantidades necesarias a
ejecutarse de un tipo de tareas con respecto de otras, nace por consiguiente la necesidad
de la implementacion de un sistema que dé la necesaria flexibilidad para asignar
cantidades faltantes en un item, por cantidades sobrantes en otros.

De esta manera la modificacion de tareas puede realizarse ya que la modificacion
porcentual de una se vuelve automaticamente en cantidad econémicamente equivalente
de otra, hasta el valor de la tarea que se transforma, es decir que cada rubro puede
experimentar variaciones, que van desde su anulacién hasta incrementos variables,
siempre a costa de variaciones equivalentes de otros rubros permaneciendo inalterable el
valor econémico del contrato.

Para la implementacién de este sistema, se toma entre los items a ejecutar uno de los de
mayor peso, como tarea de base y el precio de dicha tarea determinado por un analisis de
precios se la adopta como precio médulo oficial (valor unitario oficial).

A continuacién, a cada uno de los precios de los items restantes, se lo divide por el precio
del médulo ’obteniéndose una fraccion decimal del moédulo para cada uno, el cual se
denomina "Indice corrector de unidad de medida" y expresada en la unidad que
corresponda (mod./m?; mod./ud; mod./m?; etc).

Consecuentemente cada tarea que se ejecute y mida en su correspondiente unidad de
medida, se transformara a los efectos de su certificacién a "médulo" mediante el producto
de la cantidad de tarea medida por su Indice corrector, este resultado multiplicado por el
precio de médulo correspondiente determinara el precio a abonar por la ejecucioén de dicha
tarea.

En consecuencia, los proponentes deberan cotizar en sus propuestas el precio del
"Médulo" surgiendo automaticamente mediante los Indices correctores, los precios
unitarios de los items a ejecutar.

Para los nuevos items que pudieran surgir, que no estén incluidos en el cémputo y
presupuesto, la empresa contratista debera entregar a la Direccion de Obras Viales un
analisis de costo del item de referencia para consensuar su inclusiéon quedando sujeto a
todo lo expresado anteriormente. No podra ejecutarse la tarea sin la expresa aprobacion.

Art. 47°: CERTIFICACION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos realizados por el contratista, debidamente medidos y computados, se
certificaran por medio de “ACTAS DE MEDICION MENSUALES”. Estas se labraran dentro
de los DIEZ (10) dias posteriores al mes en que se realizaron los trabajos, con la
presencia del Representante Técnico y de la Inspeccion. En ellas se consignaran todas las
tareas realizadas por el Contratista con arreglo al contrato.
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Art. 48°: FORMA DE PAGO

El pago se abonara mediante certificados mensuales a favor del contratista de acuerdo a
la cantidad de obra ejecutada y verificada por la inspeccién y conforme al articulo N° 134
del Decreto N° 1665/D/57 (30 dias habiles) y sus modificaciones introducidas por Decreto
2558/78.

Se deja expresamente establecido que la tramitacién de los certificados previo al pago,
incluira el proceso de aprobacién por el organismo competente, la intervencion por el
Tribunal de Cuentas Municipal y la presentacion de la factura correspondiente, fecha esta
ultima a partir de la cual se computara el plazo establecido por la citada normativa para el
pago respectivo (treinta dias habiles).

La Direccién de Tesoreria exigira, previo a hacer efectivos los pagos, que el contratista
acredite no adeudar importes exigibles a esa fecha, en concepto de contribuciéon que
incide sobre la actividad Comercial, Industrial y de Servicios, Contribucién sobre Publicidad
y Propaganda (Decreto 2540/C/82 y disposiciones complementarias), ni ninguna otra
contribucion de caracter municipal que pudiera ser exigible.

Puesto a disposicion los fondos por Direccién de Tesoreria, el Contratista debera respetar
lo dispuesto por el Decreto 380/C/85 y modificaciones, en lo que se refiere a plazo para
retiro de valores.

A los efectos del pago, se tendra en cuenta que la Direcciéon de Tesoreria ha establecido
como dias de pago los martes, miércoles y jueves, razon por la cual aquellos vencimientos
que no se produzcan en esos dias se trasladaran al dia inmediato posterior.

El pago de los certificados mensuales, se hara, salvo caso de fuerza mayor, de acuerdo a
lo establecido en el presente Pliego.

Cantidad de Obra ejecutada x indice corrector oficial = cantidad de Médulos ejecutados.

Luego Cantidad de Modulos ejecutados x valor Médulo contractual = cantidad de $
ejecutados.

Art. 49°: ACOPIO
En la presente obra NO se reconocera acopio de materiales.

Art. 50°: FONDO DE REPAROS

Se establece un fondo de reparo equivalente al 5 (cinco) por ciento del monto a pagar por
la Municipalidad.

Dicho Fondo de Reparo sera descontado de cada certificado mensual que se emita, y
podra ser sustituido segun lo establecido en el Art. 137° del Decreto 1665/D/57. Este fondo
sera devuelto al Contratista al efectuarse la Recepcién Definitiva de la Obra.

Art. 51°: SENALIZACION DE OBRA, LOCAL DE INSPECCION Y DEPOSITO

El Contratista deberd cumplimentar las disposiciones vigentes en la Municipalidad de
Cérdoba, relativas a trabajos en la via publica y sera el Gnico responsable de los dafios y
accidentes que se produzcan y se compruebe que hayan ocurrido por causas de
sefialamiento y/o precauciones deficientes.

B
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El Contratista debera efectuar la adecuada sefializacion a fin de evitar accidentes
mediante la utilizacién obligatoria de letreros cuyas dimensiones, caracteristicas, tipo de
letra, etc., seran proporcionadas por la Inspeccion.

Estos letreros en chapa y madera, pintura reflectante, tienen las siguientes dimensiones
aproximadas:

a) Forma octogonal: Apotema 0,30 m, leyenda: "PARE"

b) Rectangular: 0,60x0,80 m, leyenda "DESVIQ"; flecha indicadora del sentido del desvio.
¢) Rectangular: 0,60x0,80 m, leyenda: "PELIGRQO".

d) Rectangular: 0,50x2,20 m, leyenda: "NO ENTRE OBRAS EN CONSTRUCCION".

e) Rectangular: 0,60x0,80 m, leyenda: "PRECAUCION".

El Contratista sera el unico responsable de los dafos y accidentes que se produzcan
cuando se compruebe que hayan ocurrido por causas de sefialamiento o precauciones
deficientes.

Art. 52°: PROVISION DE ENERGIA

La tramitacién de la conexién ante la E.P.E.C., la absorcién de carga del transformador,
como asi también la tasa de conexion son responsabilidad del Contratista.

Art. 53°: LETREROS DE OBRA

La Contratista proveera y colocara, en el lugar que indique la Inspeccion, 1 (Un) Letrero de
Obra, por frente de trabajo alusivos a la obra en ejecucién, de las caracteristicas
especificadas por la inspeccién, dentro de los 3 (tres) dias del Acta de Replanteo.

Art. 54°: CORTES DE TRANSITO EN LA VIA PUBLICA

Cuando fuera necesario cerrar vias de circulaciéon el Contratista debera solicitar con 72
(setenta y dos) horas de antelaciéon la autorizaciéon y planificaciéon respectiva ante la
"Comision de Autorizacion de Cortes de la Via Publica" quién juntamente con la Inspeccion
velara por el cumplimiento de las normas por ella dictada.

El Contratista sera el Unico responsable de los dafios y accidentes que se produzcan
cuando se compruebe que hayan ocurrido por causas de sefialamiento o precauciones
deficientes.

Art. 55°: SERVICIOS PUBLICOS

El Contratista tendra a su cargo todos los tramites ante las Reparticiones que corresponda,
como asi también la confeccién y presentacion de planos.

Toda remocion de aquellas instalaciones que imposibiliten u obstaculicen los trabajos,
como asi también los cortes de servicios publicos en general: E.P.E.C., AGUAS
CORDOBESAS, ECOGAS, etc., estaran a cargo exclusivo del Contratista que correréd con
todos los trdmites ante las Reparticiones.que correspondan, como asi tambien con todos
los gastos que se originen por tal conceépto. El Comitente a titulo de colaboracion ante el
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pedido del Contratista, remitira notas a las Reparticiones correspondientes a fin de agilizar
los tramites necesarios.

No sera causal de ampliacién del plazo de ejecucion, las demoras que se originen por este
concepto, excepto circunstancias especiales que quedaran a juicio exclusivo de la
Inspeccion de la autoridad competente, debiendo el Contratista tomar los recaudos
necesarios.

Art. 56°: OCUPACION DE LA VIA PUBLICA

Por tratarse de una obra publica municipal, el Contratista estd exento del pago de los
tributos y derechos mencionados por el Cédigo Tributario Municipal y el Decreto 247/D/92,
sobre ocupacioén o utilizacién de espacios del dominio o lugares de dominio o uso publico
motivados por trabajos o instalaciones propios de la obra.

Art. 57°: PERSONAL DEL CONTRATISTA

Cuando la disciplina del trabajo corresponda al Contratista, la Inspeccién podra ordenar a
éste, mediante Orden de Servicio, el retiro de la obra de todo personal que, por
incapacidad, mala conducta o cualquier otra falta, perjudique la buena marcha de los
trabajos.

Estas ordenes seran inapelables ante la Municipalidad, debiendo acatarse
inmediatamente.

Mensualmente el Contratista debera presentar para su aprobacién, junto con la
certificacion respectiva, el listado detallado del personal empleado, haciendo notar las
diferencias que hubiere con respecto al mes anterior y a la organizacién presentada
originalmente requerida en el presente pliego.

A dicho listado, se adjuntara copia de los comprobantes que aseguren el cumplimento de
la Legislacion Laboral, Previsional, Social y certificado de cobertura emitido por ART
vigentes.

La falta o incorrecta presentacién de esta documentaciéon podra ser motivo de paralizar la
aprobacion del certificado de cobro correspondiente al mes afectado, hasta normalizar
dicha presentacion.

Art. 58°: PENALIDADES POR MORA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE
TRABAJOS

Si el Contratista no diera cumplimiento al Plan de Trabajos, se aplicarda una multa
correspondiente a la aplicacién de los articulos del Capitulo XVI del Decreto 1665/D/57.

Se adoptara a los fines de aplicacion y reintegro de las multas definidas en el presente
pliego, la metodologia prevista en el Decreto 1665/D/57, para la multa por mora en la
iniciacién de los trabajos.

Art. 59°: SEGURO OBRERO

El Contratista debera contar con un"fs';e:gfl];_o__obrero que cubra como minimo las
indemnizaciones por concepto de incapacidad-permanente o transitoria, parcial y/o total
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y/o muerte. Las pdélizas seran nominadas con la designacién de las obras que realiza, por
la totalidad del personal obrero, con vigencia durante la ejecucién de la obra, coincidiendo
con la némina de personal.

El seguro obrero deberd contratarse con Empresas de Seguros con sede central o
sucursales en la ciudad de Cérdoba.

El Contratista debera presentar a la Inspeccién, dentro de las CUARENTA Y OCHO (48)
horas del replanteo inicial, la péliza y recibo de pago de la misma.

Art. 60°: HIGIENE, SEGURIDAD Y RIESGOS DEL TRABAJO

El Contratista dara estricto cumplimiento a la normativa legal y convencional en materia de
Higiene y Seguridad en el Trabajo, como asi también a las Resoluciones Homologatorias
del Programa Provincial para el Mejoramiento de las Condiciones y Medio Ambiente de
Trabajo en la Industria de la Construccién, emanadas del Ministerio de Trabajo de la
Provincia.

Asimismo, debera extremar las medidas de seguridad durante la ejecucion de las obras y
hasta la recepcion de las mismas.

El Contratista debera cumplir estrictamente con las exigencias previstas en la normativa
vigente incluyendo las contenidas en los siguientes instrumentos legales:

1) Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo 19.587 y su Decreto Reglamentario
351/79.

2) Ley Nacional de Riesgos del Trabajo 24557 y sus Decretos Reglamentarios, entre ellos:
170/96, 1338/96 y sus modificatorias y 491/97 y sus modificatorias.

3) Decreto 911/96 del Poder Ejecutivo Nacional y Resoluciones SRT 231/97 y 51/97.

4) Todos los Decretos Reglamentarios, Resoluciones, Circulares y Laudos Sancionados a
la fecha por la Superintendencia de Riesgos de Trabajos en la materia.

Su incumplimiento hara pasible al Contratista de las sanciones y acciones previstas en las
disposiciones citadas y, supletoriamente, las mencionadas en el Decreto 1665/D/57 de
esta Municipalidad.

La Contratista debera incluir en la documentacién antes exigida un PROTOCOLO DE
BIOSEGURIDAD COVID-19 con las recomendaciones y medidas de prevencién, con el fin
de garantizar la continuidad de las actividades y servicios declarados esenciales en la
emergencia sanitaria, asegurando la proteccion de la salud de sus trabajadores y de toda
la comunidad. Se deberan atender las indicaciones especificas brindadas y que se brinden
a futuro por los Ministerios de Salud; Trabajo, Empleo y Seguridad Social; Desarrollo
Productivo, Transporte y otros Organismos del Estado Nacional, Provincial y Municipal en

Art. 61°: SALARIOS DE LOS OBREROS

El Contratista no podra abonar a sus obreros salarios inferiores a los establecidos en las
Convenciones Colectivas que rijan la actividad, debiendo entenderse que dichos salarios
se liquidaran por la jornada legal de trabajo.

El Contratista debera dar especialmente cumplimiento a todas las leyes, tanto provinciales
como nacionales, que legislan la prestacion-de-trabajo, entendiéndose a los efectos

\,,\__/7__’”

Ser “
i Ing. Civil Mauro If TARTABINI
1S Jefe Departamento Ingenieria
S Direccién de Opras Viales

Jx i Municipalidad de Cérdoba




Expte. N° 106 — 029.585 / 2022 Folio 31

econdémicos que todas las erogaciones que ellas representan, estan incluidas en los
gastos previstos para cada item.

El contratista esta obligado a pagar en los plazos estipulados en la legislacién vigente, en
moneda argentina de curso legal, a todo el personal que trabaje en la obra, y sin
descuento alguno, con excepcion de las deducciones que establecen las leyes sobre la
materia, resoluciones del Poder Ejecutivo o0 mandato judicial. Debera llevar, a este efecto,
prolija y detalladamente las planillas de pago y las libretas de jornales de su personal, para
ser presentadas a la inspeccién toda vez que lo exija.

El contratista sera unico responsable ante la Municipalidad por el pago de los salarios del
personal afectado a las obras, sin excepcion alguna. La Municipalidad podra abonar por
cuenta del contratista los haberes impagos del personal obrero.

Art. 62°: RESIDUOS DE OBRA

La Contratista debera extraer, transportar y desechar los residuos y desperdicios de obra,
dando cumplimiento a las Ordenanzas y Decretos vigentes para la Ciudad de Cérdoba
(Ord. 9612 y modificatorias).

Art. 63°: MOVILIDAD PARA LA INSPECCION

El contratista debera suministrar con caracter permanente, durante el plazo de obray a
partir de la firma del Acta de Replanteo la movilidad para la inspeccion que constara de 2
(dos) vehiculos tipo sedan (4 puertas), como minimo de 1.400 centimetros cubicos de
cilindrada, con no mas de 3 afios de antigiiedad, sin chofer, provisto de calefaccién, radio,
accesorios y herramientas indispensables, que cumplimentaran el servicio durante todos
los dias habiles de lunes a viernes y feriados de asi corresponder a partir del Acta de
Replanteo y hasta la Recepcidn Provisoria.

El vehiculo podra ser ploteado con disefio otorgado por la Municipalidad, a cuenta y cargo
del contratista en caso que la inspeccién asi lo determine.

Estaran a cargo del contratista los siguientes items:

e Elseguro TOTAL.

e Patentes y gravamenes.

e Autorizacién de circulacién a tramitar en la Municipalidad de Cérdoba.

e Gastos por reparaciones, repuestos, neumaticos, lubricantes, combustible, lavado
completo de la unidad y todo otro gasto que se origine por el normal uso del vehiculo
ylo para su correcto funcionamiento. La metodologia de carga de combustible se
coordinara con la inspeccion, la que aprobara a su juicio exclusivo e inapelable dicho
procedimiento y esta facultada para exigir otras alternativas.

La unidad estara equipada con todos los accesorios y elementos exigidos por las
autoridades para su legal circulacién y contara con toda la documentacién en regla y la
debida autorizaciéon de manejo al personal de inspeccién para su uso dentro de la ciudad.

En caso de que la unidad deba ser sometida a una reparacién que demore mas de DOS
(2) dias, la misma sera reemplazada por otra de similares caracteristicas.

El uso que el Comitente le dara al vehiculo_sera el de traslado del personal de la misma a
las obras o inmuebles de propiedad:smunicipal y/o reparticiones gubernamentales o
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privadas que sean necesarias, segun lo dispuesto por los directores y/o jefes de esta
reparticion.

Art. 64°: EQUIPOS

El oferente que resulte adjudicado debera proveer a la Direccion de Obras Viales de los
equipos aqui detallados dentro de los 10 (diez) dias luego de la firma de contrato.

Estos equipos deberan ser entregados en la Direccién de Obras Viales de la Municipalidad
de Cérdoba, sita en direccion Francisco N. de Laprida 1.100, B® Observatorio, en horario a
convenir y seran reintegrados a la Contratista al recepcionarse la obra de manera
definitiva.

e 2 (dos) Equipo de telefonia celular, con linea a/c de la contratista, tipo Samsung A20,
similar o calidad superior, con baterias recargables y accesorios necesarios para su
recarga.

Art. 65°: DOCUMENTACION DE OBRA
Planos Conforme a Obra

Antes de la recepcion provisoria el Contratista debera presentar a la Inspeccién los planos
conforme a obra correspondiente en digital formato .dwg y .pdf, tamafio funcional a las
dimensiones de las tareas, los que deberan ser aprobados u observados por la Inspeccién
dentro de los 15 (quince) dias posteriores a la presentacion.

Si los mismos fueran observados, el Contratista debera rehacerlos y completarlos dentro
de los 5 (cinco) dias posteriores a su devolucién por parte de la Inspeccion.

Estos planos deberan ser confeccionados conforme a las instrucciones que impartira la
Inspeccidn, la que fijara el niumero de planos, copias, formatos, detalles, material, etc.

La recepcioén provisoria se llevara a cabo recién cuando los planos conforme a obra estén
aprobados por la Inspeccién.

Los gastos que demande el cumplimiento del presente punto deberan ser incluidos por el
Contratista en sus gastos generales, no reconociéndose ningun derecho a reclamar la
certificacion de los mismos.

Art. 66°: PRORROGA EN LOS PLAZOS DE EJECUCION

Se reconoceran prorrogas en los plazos de ejecucién, por causas justificadas a criterio del
Comitente, entre las que se incluyen: la incidencia del acto del poder publico, factores
climaticos, casos fortuitos o de fuerza mayor, etc.

Los hechos que se invoquen deberan haber sido comunicados a la Inspeccién dentro de
las 24 horas de haberse producidos.

Las prérrogas deberan ser solicitadas en forma escrita por el contratista. En el caso de
resultar aceptable la justificacion, se prorrogara el plazo de ejecucién de acuerdo a lo
establecido por el Comitente.

Art. 67°: AMPLIACION DEL PLAZO POR AGENTES CLIMATICOS

Se reconocera como ampliacién de plazo’] por agenfes climaticos adversos, de acuerdo al
Art. 95° inc. a) del D CLetO Reglarﬁeht’ano 1665/D/57 solamente aquellos que se
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consideren extraordinarios para la época del afo, de acuerdo a lo informado por el
Servicio Meteoroldgico Nacional.

Art. 68°: SUBCONTRATISTAS

Seran admisibles subcontrataciones previa autorizacion de la Comitente. En todos los
casos, los subcontratistas deberan cumplir con los requisitos de la contratacién, al igual
que el contratista. Asimismo, el comitente tendra derecho a rescindir la subcontratacion en
caso de que lo estime conveniente.

Art. 69°: MULTAS

Seguidamente se establecen las penalidades que corresponden para los distintos tipos de
incumplimiento.

Las multas aplicadas se asentaran en el Libro de Actas y se descontaran de la certificacion
mensual correspondiente al mes de aplicacién.

1) Por excederse en los plazos establecidos para las reparaciones inmediatas, sin
solicitud de ampliaciéon de plazo previas. Se aplicara en cada caso una multa de cinco
décimos por ciento (0,5%) sobre el monto de los certificados mensuales.

2) Por falta de movilidad para la inspeccién.

Por cada dia que no se pueda disponer de los vehiculos destinados para la
inspeccion, se procedera a realizar un descuento diario y por cada vehiculo, de un
equivalente al costo de 50 Its. de nafta super, correspondiente a la marca YPF, precio
de venta al publico de la Ciudad de Cérdoba. Este descuento sera aplicado en el
certificado correspondiente al mes de producida la falta.

3) Por falta de elementos para la inspeccion.

Por cada dia que la empresa no facilita los elementos necesarios para el normal
funcionamiento de la Inspeccion considerando elemento necesario a todo aquel
insumo informatico, se procedera a realizar un descuento diario de un equivalente al
costo de 50 Its. de nafta super, correspondiente a la marca YPF, precio de venta al
publico de la Ciudad de Cérdoba. Este descuento sera aplicado en el certificado
correspondiente al mes de producida la falta.

4) Por incumplimiento de érdenes de servicio.

Se aplicara en cada caso una multa de cinco décimos por ciento (0,5%) sobre el
monto de los certificados mensuales.

5) Por uso de materiales indebidos o por trabajos defectuosos.

Por cada caso comprobado se aplicara una multa del uno por ciento (1%) sobre el
importe de la certificacion mensual.

6) Por existencia de vicios ocultos
Por cada caso comprobado se aplicara una multa de cinco décimos por ciento (0,5%)
sobre el importe de la certificacion mensual.

7) Por ausencia del Representante Técnico.

Por cada dia de ausencia no autorizada del Representante Técnico, se aplicara una
multa de cinco décimos por ciento (0,5%) sobre el monto de los certificados
mensuales.

8) Por incumplimiento en la entrega de documentacion.
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Por cada dia de mora en la entrega de toda documentacion exigida por la inspeccion,
por parte del contratista, se aplicara una multa de un décimo por ciento (0,1%) sobre
el monto de los certificados mensuales.

9) Por suministro de informacion falsa.
Por cada caso comprobado, se aplicara una multa del dos por ciento (2%) sobre el
monto de los certificados mensuales.

10) Por falta de comunicacién de dafios a terceros.
Por cada caso de dafios a terceros no comunicado a la Inspeccion, se aplicara una
multa de cinco décimos por ciento (0,5 %) sobre el monto de los certificados
mensuales.

11) Otras
Toda otra falta no comprendida especificamente en la precedente enumeracion, sera
objeto de una penalidad que graduara el Comitente de acuerdo a la magnitud de la
misma y su incidencia en la prestacién del servicio y/o de la seguridad publica, de
conformidad al Decreto 1665/D/57.

Art. 70°: CESION DE DERECHOS

El Contratista no podra ceder derechos y acciones por servicios emergentes del Contrato
de obra no ejecutados, sin previa autorizaciéon expresa de la Autoridad Competente que
realizé la Adjudicacion.

Art. 71°: RECEPCIONES

Se debera ajustar a la documentacién establecida en el capitulo XIll del Decreto
1665/D/57. La Recepcion Provisoria se efectuara conforme a lo dispuesto por el Articulo
140 del Decreto 1665/D/57 no siendo de aplicacién lo dispuesto en el ultimo parrafo del
mencionado articulo.

Plazo de Garantia: Durante el plazo de garantia que serd de un afio a partir de la
Recepcion Provisoria, el Contratista sera responsable de la conservacién de las obras y de
las reparaciones requeridas por defectos provenientes de la mala calidad o ejecucién de
los trabajos. Igualmente, esta obligada a la conservacién y reparacion de la obra cuando
las causas no sean productos de dichos vicios, siendo el monto de estos trabajos
reconocidos por la Municipalidad.

Recepcion Definitiva: Vencido el término de garantia de la obra el Contratista tendra
derecho a solicitar la Recepcion Definitiva de la misma, siempre que se comprueben la
buena calidad de los materiales, la buena ejecucion de los trabajos y el estado de la obra
justifique la Recepcién Definitiva, como asi también que no medie ningun reclamo al
Contratista por parte de la Inspeccién, lo que sera causal de diferir la Recepcién hasta
tanto se dirima el reclamo.

Art. 72°: VARIACIONES DE COSTOS

La redeterminacién de precios se realizara en un todo de acuerdo a lo establecido, segutn
Ordenanza N° 10788 y su Decreto Reglamentario 1864/11.

n
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES

ITEM _N° la. ROTURA, EXTRACCION, LIMPIEZA, TOPADO Y TRANSPORTE DE
PAVIMENTO DE HORMIGON (m?)

Comprende este rubro los trabajos completos para la rotura y extraccion del pavimento de
hormigén simple o armado en el espesor existente en las zonas y dimensiones indicadas
por la Inspeccién en areas de bacheo o deterioro de calzadas, cordones cunetas, cunetas,
badenes, areas fisuradas, hundimientos, etc.; asi como la limpieza del area afectada y
transporte del material extraido hasta una distancia de 25 km y el topado y distribucion del
material acorde a lo ordenado por la Inspeccién.

En el caso de presentar la zona a demoler bacheo asfaltico, las tareas computables sélo
corresponderan al presente Item.

Los trabajos de demoliciéon o rotura y extraccion del pavimento existente, se ejecutaran
con los medios mecanicos apropiados mediante martillos neumaticos y sierra cortadora de
pavimentos que definan bordes rectos, nitidos y limpios en todo el contorno de la zona a
reconstruir. Estos bordes deberan ser limpiados y emparejados para asegurar una perfecta
unién entre el pavimento a reparar y el existente.

En las tareas de limpieza se incluyen los trabajos para lograr una superficie de asiento del
nuevo pavimento sana, pareja, sin elementos sucios ni extrafios, sujetandose a las
6rdenes emitidas por la Inspeccion:

La superficie a romper sera la indispensable, de forma regular (cuadrada, rectangular).

El corte del pavimento de hormigén deberd hacerse primeramente con maquina
aserradora de tipo circular.

La profundidad del corte sera no menor de 5 cm o 1/3 del espesor de la losa, demarcando
asi perfectamente la zona de trabajo y asegurando bordes rectos y verticales en la parte
superior, terminando esta operacion con martillo neumatico o medios manuales.

El Contratista tomara todas las precauciones a fin de evitar accidentes o dafios a terceros.
No obstante, todo dafio producido a terceros por causas imputables al Contratista, seran
responsabilidad exclusiva del mismo.

En caso que por causa de la ejecucién de los trabajos se rompieran instalaciones de la
Municipalidad o de terceros, deberan reponerse y/o repararse las mismas, dejandolas en
iguales condiciones a las que presentaban al comenzarse los trabajos, corriendo estas
tareas y materiales por cuenta del Contratista.

Los elementos extraidos, fragmentados de losa, escombros, deberan ser maniobrados por
el equipo en forma tal que no se produzcan deterioros o roturas en las zona del pavimento
gue permanecera sin romperse.
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Esto se refiere especialmente al topado o descarga de los escombros sobre el area de
pavimento que no sea demolido, prohibiéndose todo accionar que afloje, dafie o produzca
carga excesiva sobre las losas vecinas.

Todas las tareas de rotura y limpieza se realizaran con tal criterio a fin de evitar todo dafio
de las estructuras colindantes o adyacentes, incluidos cordones, veredas; considerandose
que todo elemento que no se haya ordenado demoler y que resulte deteriorado por el
accionar del contratista, debera ser reparado a su exclusiva cuenta, debiéndose dejar el
area de trabajo totalmente en condiciones y terminadas todas las tareas antes que se
autorice la prosecucién de trabajos en otras zonas.

Se cuidara que los escombros no entorpezcan el transito durante la  ejecucion de los
trabajos, quitando ademas del lugar todo material de rotura y limpieza sobrante en la
misma jornada de labor.

El precio reconocido por el pago de estos trabajos se refiere a tareas de rotura con martillo
neumaticos, obteniéndose trozos de dimensiones reducidas. Solo en casos excepcionales
y cuando la Inspeccién lo autorice, se podria trabajar con pala mecéanica para el
levantamiento de trozos mayores, siempre y cuando ello no deteriore las estructuras
adyacentes.

En los sitios de descarga de los materiales extraidos, para los que deberan contarse con la
debida autorizacién y aprobacién de la Inspeccién, se debera proceder a la distribucién
con topado de los mismos, en forma que sea ordenado.

En todos los casos el Contratista estara obligado a acatar los recaudos, disposiciones y
exigencias contenidas en las normas de reparacion de calzada y veredas de la comision
de autorizaciones de corte en la via publica, con su anexo y complementarias, de la
Municipalidad de Cdérdoba, en lo referente a permisos de corte, sefializacién y desvios.

COMPUTO Y CERTIFICACION

Se computaran las tareas de este rubro, en un todo de acuerdo a las presentes
especificaciones, por m? (metro cuadrado) de pavimento de hormigén simple o armado, en
el espesor existente en las zonas y dimensiones indicadas por la Inspeccion, que se haya
realizado su rotura y extraido conjuntamente con los elementos que hayan sido
necesarios remover.

Las cantidades ejecutadas, medidas en las formas indicadas, se certificaran
transformandola a cantidades modulares mediante el producto por su correspondiente
coeficiente corrector de unidad de medida y multiplicando a su vez estos valores (cantidad
de modulos ejecutados) por el precio unitario de contrato del médulo del Iltem.

Estos precios seran en compensacion total por los trabajos indicados incluyendo mano de
obra y todo gasto que demande la terminacién de las tareas, asi como todo otro insumo o
tarea necesaria para llevar a cabo lo establecido y especificado precedentemente, segin
pliego de la presente obra, que no reciba pago directo en otro item del Contrato.

Toda rotura que se ejecute sin la correspondiente autorizacion o instruccién de la
Inspeccién, debera ser reparada a exclusivo cargo de la Contratista, no generando
reclamo alguno por parte de esta.
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iTEM Lb. ROTURA, EXTRACCION, LIMPIEZA, TOPADO Y TRANSPORTE DE
PAVIMENTOS ASFALTICOS (m?)

Comprende este rubro, los trabajos completos para la rotura y extraccion del pavimento
asfaltico existente en todo su espesor o en los espesores que indique la Inspeccion, en las
zonas y dimensiones por ella fijadas, incluyéndose las tareas de limpieza del area afectada
y transporte del material extraido hasta una distancia de 25 Km, y el topado y distribucién
del material segun lo ordenado por la Inspeccién y/o lo determinado por la Direccién de
Servicios y Limpieza.

Los trabajos de rotura del pavimento que interesen todo su espesor, se haran con los
medios adecuados y con el equipo apropiado para no datar el resto de la estructura, asi
como se deber cuidar de no dafiar zonas adyacentes.

Los equipos de rotura seran los adecuados para definir baches de bordes rectos, limpios y
nitidos, los que seran limpiados y emparejados para que aseguren una correcta unién con
el pavimento existente. Se incluyen las tareas para lograr una superficie de asiento del
nuevo pavimento, sana, pareja y sin elementos sueltos ni extrarios.

La superficie a romper ser la indispensable, de forma geométrica regular (cuadrada -
rectangular) demarcando la zona de trabajo nitidamente, asegurando los bordes rectos
verticales.

Se cuidara que los escombros no entorpezcan el transito durante la ejecucion de los
trabajos, quitando ademas del lugar todo el material sobrante inmediatamente después de
terminadas las tareas de rotura y limpieza en la misma jornada de labor.

Los elementos extraidos, asi como las tareas de rotura y limpieza, deberan ser realizadas
y manipuladas en forma tal que no se produzcan deterioros, roturas, levantamiento o
perjuicios en las zonas del pavimento adyacente, tanto por el accionar de los equipos
como por la descarga o acopio de los materiales sobre las zonas vecinas.

De comprobarse dados o perjuicios en tales areas no previstas en el esquema de roturas,
por causa del accionar de la contratista, esta debera repararlos a su exclusiva cuenta,
debiendo dejarse el area de trabajo totalmente en condiciones y terminadas todas las
tareas antes que se autorice la prosecucion de los trabajos en otras zonas.

El corte del pavimento de asfalto deber hacerse primeramente con maquina aserradora de
tipo circular. La profundidad del corte ser no menor de 5 cm., demarcando asi
perfectamente la zona de trabajo y asegurando bordes rectos y verticales en la parte
superior, terminando esta operacién con martillo neumatico o con medios manuales.

Todo material extraido que permanezca en la zona de obra ser colocado en cajones
debidamente sefalizados.

En los sitios de descarga de los materiales extraidos (que deberan ser autorizados y
aprobados por la Inspeccién) se deberan distribuir los mismos con topado, en la forma que
sea ordenado.

En caso que por causa de la ejecucion de los trabajos se rompieran instalaciones de la
Municipalidad o de terceros, deberan reponerse y repararse las mismas, dejandolas en
iguales condiciones a la que presentaban en el momento de comenzar las tareas, siendo
dichas tareas y materiales a cargo del contratista

Direccion de Obras Viales
Municipalidad de Cérdoba
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El contratista tomar las precauciones a los fines de evitar accidentes o dafios a terceros.
No obstante todo dafio producido a terceros por causas imputables al contratista sera de
su exclusiva responsabilidad.

En todos los casos, el contratista estar obligado a acatar los recaudos, disposiciones y
especificaciones y exigencias contenidas en las Normas de Reparacion de Calzadas y
Veredas de la Comision de Autorizacion de Cortes en la Via Publica, sus Anexos y
complementarias, de la Municipalidad de Cérdoba, tanto en lo referente a permisos de
cortes, sefializacion, etc., como al conjunto de la obra en su totalidad.

COMPUTO Y CERTIFICACION

Se computaran las tareas de este rubro, ejecutadas en un todo de acuerdo a las presentes
especificaciones, por m? (metro cuadrado) de pavimento asfaltico en todo su espesor
existente o el indicado por la Inspeccién, extraido conjuntamente con los elementos que
haya sido necesario remover.

Las cantidades ejecutadas, medidas en Ila forma indicada, se computaran
transformandolas a unidades modulares, mediante el producto de ellas por sus
correspondientes coeficientes correctores de unidad de medida del item.

Estos computos seran compensacion total por los trabajos indicados, incluyendo mano de
obra y todo gasto que demande la terminacion de las tareas, asi como todo otro insumo o
tarea necesaria para llevar a cabo lo establecido y especificado precedentemente, segun
pliego de la presente obra, que no reciba pago directo en otro item del Contrato.

Toda rotura que se ejecute sin la correspondiente autorizaciéon o instrucciéon de la
Inspeccion, deberd ser reparada a exclusivo cargo de la Contratista, no generando
reclamo alguno por parte de esta.

iTEM L.c. PREPARACION DE LA SUB-RASANTE (m?)

Se considerara sub-rasante aquella porcién de superficie de 0,15 m de espesor ubicada
inmediatamente por debajo del hormigén a ejecutar.

Las tareas de este rubro se refieren:

= Rotura, extraccién, remocién, excavacion, carga, transporte y descarga del material que
fuese necesario para lograr las cotas necesarias de la subrasante del pavimento de
hormigén a ejecutar, como asi también cordones existentes, vados, alcantarillas,
camaras de servicios publicos y todo aquello que se encuentre en el area de trabajo
para una correcta ejecucién de la subrasante; estando el costo de estas tareas incluido
en este item. Se debera proceder a la extraccion a mano o a maquina del material de la
subrasante. Dicho material sera transportado a una distancia no mayor a 25 Km de la
obra.

= En caso de ser necesario, se debera proceder a la extraccion y reemplazo de arboles
que no permitan ejecutar correctamente los trabajos; en caso de no llegar a la
extraccion y siendo necesario la poda parcial de los mismos tanto en la parte de la copa
como de las raices, se procedera a protegerlos con productos quimicos, en ambos
casos las tareas deben contar con la correspondiente  autorizacion de la Direccion de
Espacios Verdes, tramite que debera Iléyérfa..cabq la Contratista.
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= Provisién, colocacién, distribucién y compactacion de material apto dentro de los 0,15 m
que conforman la subrasante con la adecuada conformacién en cuanto a cotas, perfiles
geométricos, lisura y nivel.

Se considera material apto aquel que cumpla con las siguientes especificaciones:

Suelos con valores de densidad maxima mayores de 1.700 kg/m® (El ensayo de
compactacion a aplicar debera ser el que se ajuste al tipo de suelo y a la cantidad de
energia que transmita el equipo compactador)

Limite Liquido: menor a 30

indice Plastico: menor a 10

Libre de ramas, troncos, matas de hierbas u otros materiales organicos

La compactacién se realizard en una capa de 15 cm de espesor, inmediatamente de
extendido el material y se efectuara con pisones neumaticos, planchas o rodillos
vibradores, y solo en caso de ser imposible el uso de procedimientos mecanicos la
Inspeccién podra permitir el empleo de pisones de mano.

i1

Tolerancias

El perfil de la subrasante sera conformado y perfilado mediante nivelacién eliminando
irregularidades en todo sentido, para asegurar espesores correctos y uniformes del
hormigén a ejecutar admitiéndose las siguientes tolerancias:

1.2.

Diferencias de cotas entre bordes de la zona preparada no mayor al 4 %.. De no
cumplirse, se debera escarificar y corregir adecuadamente, no admitiéndose
rellenos con capas de suelos que no aseguren adecuadamente la adherencia con
el material original.

Se admite, si fuera necesario, a los efectos de nivelar la superficie, recubrir la capa
de asiento del pavimento con un manto de arena gruesa de 2 cm., de espesor
promedio, uniforme y perfilado.

Compactacion

La densidad en obra exigida dependera de la clasificacién de suelos que a continuacién se

detalla:

Para suelos A1, A2 y A3 (clasificacion HBR) sera del 95% referida al Ensayo V de
la Norma VN-E5-93.

Para los demas suelos se exigira el 95% del Ensayo | de la Norma VN-E5-93

La capa de asiento de la subrasante se debera compactar al 92% de la densidad
maxima correspondiente en un espesor de 0,15 m.

En relacién a las humedades en ninglin caso se aceptaran valores superiores a la
optima pudiéndose trabajar hasta un 20 % en menos de dicho valor.

La ejecucién de las tareas de compactacion se debera poner especial cuidado para
no dafar las instalaciones existentes en el area adyacentes, ni ocasionar dafios a
terceros.

En todos los casos el Contratista sera el unico responsable, debiendo reparar a su
costa todo deterioro que pudierg—;fﬁ“‘éa?jcirs\e.
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COMPUTO Y CERTIFICACION

Se computaran las tareas de este rubro por m? (metro cuadrado) de sub-rasante terminada
y aprobada.

Las cantidades ejecutadas, medidas en la forma indicada, se computaran
transformandolas a unidades modulares, mediante el producto de ellas por sus
correspondientes coeficientes correctores de unidad de medida del ftem.

Estos computos seran compensacion total por los trabajos indicados, incluyendo mano de
obra, aporte de material apto y todo gasto que demande la terminacion de las tareas, asi
como todo otro insumo o tarea necesaria para llevar a cabo lo establecido y especificado
precedentemente, segun pliego de la presente obra, que no reciba pago directo en otro
item del Contrato.

{TEM .d. EXCAVACIONES PROFUNDAS (m?)

Cuando al realizar la remocién de los distintos tipos de pavimentos se observara deterioros
notables en los suelos de las capas ubicadas por debajo de los pavimentos removidos,
ocasionados por roturas de instalaciones (caferias de agua, desagies, alcantarillas, etc.);
embebimiento excesivo sin posibilidad o conveniencia de aireacién y secado de los
mismos; o cuando se encontraran, suelos no aptos, asi como en caso que la Inspeccién
de Obras lo juzgue necesario, se debera proceder a la extraccién a mano o a maquina del
material asi catalogado como no apto y su transporte hasta una distancia no mayor de 20
km., su descarga, topado y distribucion en los sitios que la Inspeccion y/o la Direccién de
Servicios y Limpieza lo determine.

Se entendera por excavacion profunda cuando se deba extraer el suelo en profundidades
contadas a partir de los 0,15 m. por debajo de la cota superior de sub-rasante.

Los trabajos se ejecutaran por medios manuales o mecéanicos con las precauciones del
caso para evitar que sean dafiadas las estructuras (conductos - cafierias, etc.) existentes,
siendo la contratista la Unica responsable de toda rotura o deterioro que se ocasione a las
mismas, debiendo en tal caso repararlas y/o reemplazarlas a su exclusiva cuenta.

Si las excavaciones requieren entibamiento o desagotamiento la empresa contratista
debera ejecutar tales tareas, estando su costo contemplado en el precio del rubro.

El contratista adoptara todos los recaudos a los fines que antes de comenzar las tareas,
se podran detectar o individualizar mediante observaciones visuales, sondeos, planos,
etc., la existencia de instalaciones subyacentes.

De descubrirse instalaciones que deban ser reparadas por Organismos estatales, la
Inspeccién colaborara con la empresa contratista en las gestiones que fuesen necesarias.

La empresa contratista no tendr4 derecho a reclamo alguno por la eventual demora en la
reparacion de tales estructuras a ser reparadas por otros Organismos, debiendo proseguir
con su plan de avance en otras areas.

Todas las tareas se llevaran a cabo asimismo, segun lo establecido en el Pliego de
Especificaciones Técnicas para Obras de Desaglies Pluviales y a las 6rdenes de la
Inspeccion. -
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Todo el material extraido que permanezca en obra ser colocado en cajones debidamente
sefalizados.

En todos los casos el contratista estar obligado a acatar los recaudos, disposiciones,
Especificaciones y exigencias contenidas en las Normas de Reparacion de Calzadas y
Veredas de la Comision de Autorizacién de Cortes en la Via Publica, sus anexos y
complementarias de la Municipalidad de Cérdoba; tanto en lo referente a permisos de
corte, sefalizacion, etc, como al conjunto de la obra en su totalidad.

COMPUTO Y CERTIFICACION

El cdmputo de las tareas ejecutadas en un todo segun las presentes Especificaciones, se
realizar en m® (metro cubico) de suelo extraido, incluyéndose los elementos extrafios que
haya sido necesario remover y/o reemplazar como asi también su transporte, descarga,
distribucién y topado.

Las cantidades ejecutadas, medidas en la forma indicada, se computaran
transformandolas a unidades modulares, mediante el producto de ellas por sus
correspondientes coeficientes correctores de unidad de medida del Item.

Estos computos seran compensacion total por los trabajos indicados, incluyendo mano de
obra y todo gasto que demande la terminacién de las tareas, asi como todo otro insumo o
tarea necesaria para llevar a cabo lo establecido y especificado precedentemente, segln
pliego de la presente obra, que no reciba pago directo en otro item del Contrato.

iTEM lL.e. REPOSICION Y COMPACTACION DE SUELOS (m®)

Los trabajos de este rubro, se refieren a la provisién de suelos aptos y a su compactacion
en obra, en los casos que sea necesario el reemplazo de material no apto referidos al
punto anterior.

Se incluyen la provisiéon de material apto, su transporte y descarga en obra, distribucién,
humedecimiento, perfilado y compactacion en las capas que corresponda.

El material a proveer debera estar exento de elementos extrafios, elementos putrescibles,
raices, piedras de mas de 5 cm., debiendo ser capaz de aportar una densidad maxima
superior a los 2.000 kg/m® ensayado segun la Norma V.N. E-5-93 y su complementaria, de
la Direccion Nacional de Vialidad.

Los suelos situados por debajo de los 0,15 m., contado a partir de la cota de sub-rasante,
deberan cumplimentar un minimo del 92 % de la densidad maxima correspondiente de
acuerdo a su clasificacion (Para suelos A1, A2 y A3 (clasificacion HBR) sera del 92%
referida al Ensayo V de la Norma VN-E5-93, para los demas suelos se exigira el 92% del
Ensayo | de la Norma VN-E5-93.

En la ejecucién de las tareas de compactacion se debera poner especial cuidado para no
danar las instalaciones existentes en el area o subyacentes, ni ocasionar dafos a terceros.
En todos los casos el contratista sera el Unico responsable, debiendo reparar a su costa
todo deterioro que pudiere producirse.

COMPUTO Y CERTIFICACION
__<——'—"/
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Se computaran las tareas de este rubro ejecutadas en un todo de acuerdo a las presentes
Especificaciones, por m® (metro clbico) de suelo provisto y compactado.

Las cantidades ejecutadas, medidas en la forma indicada, se computaran
transformandolas a unidades modulares, mediante el producto de ellas por sus
correspondientes coeficientes correctores de unidad de medida del item.

Estos computos seran compensacion total por los trabajos indicados, incluyendo mano de
obra, aporte de material apto y todo gasto que demande la terminacion de las tareas, asi
como todo otro insumo o tarea necesaria para llevar a cabo lo establecido y especificado
precedentemente, segun pliego de la presente obra, que no reciba pago directo en otro
item del Contrato.

ITEM Lf. EJECUCION DE SUB-BASE DE HORMIGON POBRE (m?)

Se refieren las tareas de este rubro, a la ejecucién de una capa de sub-base de hormigén
pobre a construirse en espesores variados pero manteniéndose dentro de un entorno de
variabilidad tal que se construya en valores promedio, una capa de 0,10 m., de espesor, a
ser ejecutada sobre capas de sub-rasante, sobre otras capas construidas en este proyecto
0 ya existentes, o en general en areas o sitios ordenados por la Inspeccion.

Se deber satisfacer rigurosamente la condicién que la capa superior a colocarse sobre
esta sub-base, cumpla con los requerimientos de espesores y cotas.

El hormigdén pobre, deber tener una consistencia lo mas seca posible, con valores de
asentamiento medido por el Cono de Abrams del ordende 5 a7 cm., y debera colocarse
en obra, evitando toda segregacion, con una secuencia tal de trabajo, que no se formen
planos de separacién, debilitamiento o juntas.

En caso de interrumpirse las tareas, o de proseguir las mismas en otra jornada de labor,
se ejecutara una junta de construccion eliminando todo material suelto, no firmemente
adherido, obteniéndose una superficie limpia, nitida, de plano vertical, evitandose que la
misma coincida con juntas a ejecutar posteriormente en la capa del pavimento que la
recubrira.

Se compactara en forma total y simultanea toda la superficie colocada, mediante pisones
manuales o con medios mecanicos, de manera que se obtenga una superficie uniforme,
con mediana rugosidad superficial y lisura adecuada al tipo de capa que la recubrira y
segun lo indique la Inspeccion.

Se deberd proceder al curado de esta capa con medios y métodos aprobados,
manteniéndolos hasta el momento de su recubrimiento.

El procedimiento de la medicién de la cantidad de hormigén pobre colocado conformando
la sub-base, sera tal que no sean computadas ni certificadas cantidades de obra en metros
cuadrados de sub-base de hormigén pobre que superen en un 5% la cantidad necesaria,
segun la medicion del area a cubrir, tomandose dicho 5% como valor tope para el computo
correspondiente.

Las condiciones de aceptacion o rechazo de esta capa de sub-base estaran dadas en
base a la calidad del hormigén provisto, ademas de las caracteristicas constructivas y
eficiencia de curado, siendo responsable-el contratista de la conservacién de la misma y
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de su correcto comportamiento auin a posteriori de haber sido recubierto por la o las capas
superiores.

Se demoleran y se reconstruirdn todas las areas donde los ensayos ejecutados
demuestren su realizacién con materiales no aptos, segun lo detallado en el rubro
"provision de hormigén pobre".

Sera asimismo causal de rechazo toda area donde no se cumplan las exigencias de
espesor previsto o donde no se puedan cumplimentar a posteriori los requisitos de espesor
de la capa que recubrird al hormigén pobre, siendo responsabilidad exclusiva del
contratista las nivelaciones necesarias para llenar tales requisitos.

Estos trabajos se computaran subdivididos en dos grupos, cada uno de ellos con su
correspondiente coeficiente de correccion modular.

El Primer Grupo encasillado bajo el apartado a) Se aplicara a tareas de reparaciéon de
superficies de 80 m? y mayores.

El Segundo Grupo encasillado bajo el apartado b) Se aplicara a tareas que abarquen
areas menores a 80 m?,

COMPUTO Y CERTIFICACION

Las tareas de este rubro ejecutadas en un todo de acuerdo a las presentes
Especificaciones, se computaran por m? (metro cuadrado) de sub-base ejecutada y
aprobada.

Las cantidades ejecutadas, medidas en la forma indicada, se computaran
transformandolas a unidades modulares, mediante el producto de ellas por sus
correspondientes coeficientes correctores de unidad de medida del ltem.

Estos computos seran compensacion total por los trabajos indicados, incluyendo mano de
obra y todo gasto que demande la terminacién de las tareas, asi como todo otro insumo o
tarea necesaria para llevar a cabo lo establecido y especificado precedentemente, segun
pliego de la presente obra, que no reciba pago directo en otro item del Contrato, excluidos
solamente la provision y el transporte a obra del hormigonado.

ITEM L.g. PROVISION DE HORMIGON PARA PAVIMENTOS (m®)

Las tareas de este rubro se refieren a la provisién de hormigén de cemento Portland
elaborado en planta central con dosificacion en peso y colado en obra, destinado a las
tareas de ejecucion de pavimento, cordones, cordones-cunetas y bacheo en general.

El producto proporcionado debera cumplir con lo establecido en el pliego de
especificaciones Técnicas Generales para la ejecucién de pavimentos de Hormigén
Simple y Armado de la Municipalidad de Cérdoba y sus modificaciones; el presente Pliego
de Especificaciones Técnicas Particulares y 6rdenes de la Inspeccién.

El transporte del hormigon elaborado se debe-realizar desde la Planta Elaboradora Central
hasta la obra, con camiones moto-hormigoneros (Mixer), no permitiéndose dicho traslado
con camiones volcadores.
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Se determinara también la medida de asentamiento por el método del Cono de Abrams,
valor que con criterio orientativo se aconseja, debera ser del orden de los 8 a 10 cm.

El producto proporcionado debera ser capaz de suministrar una resistencia minima en el
ensayo a la compresién simple sobre testigos extraidos del pavimento de 255 Kg/cm? a la
edad de siete (7) dias.

Es de responsabilidad exclusiva del contratista el suministrar un producto que se ajuste en
un todo a los requisitos indicados y a las 6rdenes de la Inspeccion, responsabilidad que se
hace extensiva a la calidad de los materiales constitutivos, el dosaje, elaboracién,
transporte y colocacién en obra.

El contratista debera suministrar a la Inspeccién, la formula de mezcla y demas datos que
se le soliciten.

No se permitira la utilizacion de agregados pétreos tipo canto rodado, este deberd ser
triturado, admitiéndose un porcentaje maximo de material sin triturar del 5 % (cinco por
ciento) y debera provenir de la trituracién de cantos de un tamafio no inferior a 10 cm.

Asimismo, debera poseer las particulas por lo menos dos de fractura y el tamafo maximo
del agregado sera de 5 cm.

En ningln caso sera aceptada la incorporacion de agua al hormigén que llegue a obra, de
verificarse lo contrario dicho hormigén sera rechazado y no se autorizara su descarga.

Condiciones para la aceptacién

La calzada terminada debera cumplir con las siguientes condiciones, siendo:
RMM; = 255 Kg/cm?
RMMd = 217Kg/cm?

Er = Espesor tedrico de proyecto.

Cr = Capacidad de Carga Tedrica. (RMMr x Er ?)

Rn = Carga Especifica Media de Rotura de los testigos, a compresién axial, corregida por
edad y esbeltez.

En = Espesor Medio real, promedio de los testigos de la seccién considerada.

Cm = Capacidad de Carga real media. (Rm X En?)

Para el caso de testigos que superan el espesor fijado de proyecto o indicado por la
inspeccion, sélo se tomara para el calculo de Em un valor como méaximo del 10% del
mismo.

ACEPTACION TOTAL

Para la aceptacién total, sin aplicacion de descuentos, se deberan cumplir
simultdneamente las siguientes condiciones:

a) No se aceptara que punto alguno de la calzada tenga un espesor menor en 1,5 cm.
con respecto del establecido en el proyecto o el indicado por la Inspeccién.

b) La Carga especifica real media (R,) de los testigos a la rotura a compresion axial
corregida por edad y relacion altura - digmetre, no debera ser inferior a la RMMy:
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Rm>= RMM;
c) La Capacidad de Carga real media (C,,) de los testigos no debera ser menor de:
Cm>=RMMT X ET2

RECHAZO TOTAL

El tramo serd rechazado y no se efectuara pago alguno si se cumpliera alguna de las
condiciones siguientes:

a) El area de la calzada tiene un espesor menor en 1,5 cm. con respecto del espesor
establecido en el proyecto o el indicado por la Inspeccién.

b) La Carga especifica real media (Ry,) de los testigos a la rotura a compresién axial
corregida por edad y relacion altura - diametro, resulta ser inferior a:

Rm< 0,85 x RMM;
¢) Si la Capacidad de Carga real media de los testigos es menor de:
Cm <0,85x RMM; x E;?
d) No se aceptaran losas que presenten cualquier tipo de fisuras

En este caso, el Contratista debera demoler la zona rechazada, transportar los escombros
fuera de la zona de la obra y reconstruirla sin compensaciéon alguna. La calzada
reconstruida debera cumplir con todos los requisitos contenidos en estas especificaciones.

ACEPTACION CON DESCUENTO

Se recibira el tramo con la aplicacién de descuento, si la Capacidad de Carga real media
esta comprendida entre los siguientes valores:

RMM; x Er? > C, >= 0,85x RMM; x E;?

En este caso el tramo sera aceptado con una penalidad equivalente al precio contractual
actualizado para todos los rubros vinculados a la construccién de la calzada, de un area
igual a:

Ap = A x P
en donde:
Ap = Area penalizada

A = Area del tramo que contiene los testigos motivo de penalizacion, excluidas las areas
de rechazo.

P = Penalidad a aplicar, igual a:
P=05x [RMMr - Ry, + (RMM; x Er?) -( Ry XxEn? )]
RMM; - MMp (RMMr -RMMp) x Ef°

Los resultados correspondientes a testigos con déficit de espesor mayor a 1,5 cm. (un
centimetro y medio) no intervendran en ninguno de los célculos indicados por eliminarse
la zona segun lo indicado en a). Asimismo, se hace constar que a los fines de los célculos,
el espesor maximo a considerar sera de: Er..£ 10 %; es decir, un 10 % sobre el espesor
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de proyecto, considerandose para este célculo un valor maximo de 1,5 cm sobre el valor
de proyecto o el indicado por la Inspeccion.

RECHAZO PARCIAL POR FALTA DE ESPESOR

Si una o mas zonas de la calzada tienen una diferencia mayor a 1,5 cm (un centimetro y
medio) respecto al indicado en el proyecto, al establecido en los planos o al indicado por la
Inspeccion, la zona serd rechazada por falta de espesor, aun cuando se cumplan las
condiciones de resistencia. En este caso, el Contratista debera demoler la zona
rechazada, transportar los escombros fuera de la zona de la obra y reconstruirla sin
compensacion alguna. La calzada reconstruida debera cumplir con todos los requisitos
contenidos en estas especificaciones.

Delimitacion de la zona con déficit de espesor:

Cuando la medicién de un testigo indique que el déficit de espesor de la calzada en el
lugar es mayor de 1,6 cm., se extraeran nuevos testigos, hacia adelante y hacia atras del
testigo defectuoso, en direccién paralela al eje de la calzada y a distancias determinadas
por la Inspeccion, con el criterio de determinar con la mayor precisién posible el area con
deficiencias de espesores. La superficie a demoler sera igual al ancho constructivo de la
calzada multiplicada por la distancia comprendida entre dos secciones transversales del
pavimento coincidente con testigos que tengan un déficit de espesor mayor de 1,5
centimetros.

La zona a demoler sera delimitada mediante cortes realizados con aserradora de juntas en
una profundidad minima de 5 (cinco) centimetros.

Se adoptaran los recaudos para asegurar una perfecta adherencia entre el hormigén
anterior y el nuevo a colocar, a entero juicio de la Inspeccién, empleando resinas de tipo
epoxi o materializando juntas de construccion entre ambas estructuras si correspondiere.
Cuando la superficie a demoler se extienda hasta una junta existente, la misma sera

satisfactoriamente tratada 6 reemplazada de modo que no se interrumpa su normal y
perfecto funcionamiento.

Asimismo, deberan poseer las particulas por lo menos dos caras de fractura.

COMPUTO Y CERTIFICACION

Las tareas de este rubro, ejecutadas en un todo de acuerdo a las presentes
Especificaciones, se computaran por m® (metro cibico), de hormigén utilizado para la
reparacion efectuada, siendo dicho valor el resultado de multiplicar la superficie reparada
por el espesor de proyecto o el indicado por la Inspeccién.

Las cantidades ejecutadas, medidas en la forma indicada, se computaran
transformandolas a unidades modulares, mediante el producto de ellas por sus
correspondientes coeficientes correctores de unidad de medida del Item.

Estos computos serdn compensacion total por los trabajos indicados, incluyendo mano de
obra y todo gasto que demande la terminacién de las tareas, asi como todo otro insumo o
tarea necesaria para llevar a cabo lo establecido y especificado precedentemente, segun
pliego de la presente obra, que no reciba pago directo en otro item del Contrato.
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ITEM L.h. PROVISION DE HORMIGON POBRE (m®)

Las tareas de este rubro se refieren a la provision del hormigén pobre elaborado y
colocado en obra, necesario para las tareas de ejecucion de sub-base de hormigén pobre,
bacheos, relleno con dicho material y toda otra obra que sea indicada por la Inspeccién.

El producto proporcionado debera cumplir con lo establecido en el Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales para la ejecucion de Pavimentos de Hormigén
Simple y Armado y sus modificaciones de la Municipalidad de Cérdoba; lo estipulado en el
presente Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y las 6rdenes de la Inspeccion.

Es responsabilidad exclusiva del contratista el suministrar un producto que se ajuste en un
todo a los requisitos indicados y a las érdenes de la Inspeccién, responsabilidad que se
hace extensiva a la calidad de los materiales constitutivos, dosaje, elaboracién y transporte
a obra.

El contratista debera suministrar a la Inspeccién, la férmula de mezcla y demas datos que
se le soliciten.

El hormigén colocado en obra se controlara mediante la confeccién de probetas cilindricas
normalizadas para ensayos a la compresion, en las cantidades que se indiquen, debiendo
el contratista proveer los elementos que sean necesarios para su elaboracién, proteccién,
curado, identificacion y transporte al Laboratorio Municipal o sitios que se le indicara.

Se determinara también la medida de asentamiento por el método del Cono de Abrams,
valor que con criterio orientativo se aconseja, debera ser del orden de 7 cm.

Resistencia del hormigén pobre: El hormigén provisto debera ser capaz de suministrar a
los 28 dias una resistencia cilindrica a la compresion de 130 Kg/cm?, minima.

Efectuados los ensayos correspondientes se determinard en las probetas su Carga
Especifica de Rotura (C.E.R.), corrigiendo por relacién altura-diametro y edad, y se
clasificara la calidad del hormigén de la siguiente forma:

CALIDAD C.E.R. Corregida

Buena Igual o Mayor que 130 kg/cm?
Regular  Entre 80 y 100% de 130 kg/cm?
Mala Inferior al 80% de 130 kg/cm?

La provisién catalogada como "buena" es de aceptacion total.

La provisiéon catalogada como "regular" se recibira con un descuento equivalente al 1%
que la C.E.R. corregida sea inferior a la resistencia especificada descuento que se aplicara
sobre el computo de la cantidad de hormigén que no satisfaga las exigencias, es decir
sobre la cantidad clasificada como regular.

La provisién catalogada como "mala" es de rechazo, debiendo demolerse y reconstruirse a
entera costa del contratista. Si la sub-base de hormigén pobre hubiera sido ya cubierta con
la capa de pavimento quedar a juicio de la Inspeccién ordenar la demolicion y
reconstrucciéon total de todo el paquete. .estructural, a costa del contratista y sin
reconocimiento de pago para la provision'y ejg—;’-_gq i6n de todo ese paquete estructural, o
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bien dejarlas en esas condiciones en observacion y sin reconocimiento de pago para la
provision y ejecucién de la capa de hormigén pobre.

COMPUTO Y CERTIFICACION

Las tareas de este rubro "provision de hormigén pobre", ejecutadas en un todo de acuerdo
a las presentes Especificaciones, se computaran por m® (metro cubico), de hormigén
pobre elaborado transportado y colocado en obra y aprobado por la Inspeccion.

La cantidad ejecutada, medida en la forma especificada se certificar transformandola en
unidades modulares, mediante el producto por su correspondiente coeficiente corrector de
unidad de medida y multiplicando a su vez este valor (cantidad de "mddulos" ejecutados y
aprobados) por el precio unitario de contrato del "mdédulo” del item correspondiente.

Este valor sera compensacién total por todos los trabajos, incluyendo mano de obra,
equipos y materiales, transporte del hormigén a obra y todo otro gasto que demande la
terminacion total de las tareas, asi como todo otro insumo o tarea necesaria para llevar a
cabo lo establecido y especificado precedentemente, seglin pliego de la presente obra,
que no reciba pago directo en otro item del Contrato.

ITEM Li. REPOSICION DE PAVIMENTO DE HORMIGON SIMPLE DE ESPESOR
VARIABLE CON CORDONES UNIFICADOS (m?)

Las tareas de este rubro se refieren a la completa reparacion mediante la nueva ejecucion
del pavimento de hormigdn simple en el espesor que figura en proyecto o el indicado por la
Inspeccién, incluyendo los cordones unificados en los casos que asi corresponda. Esta
tarea se llevara a cabo sobre las capas aprobadas que hubieran sido ordenadas ejecutar.

Cuando se lo juzgue conveniente se recubrira la capa de asiento del pavimento con un
manto de arena gruesa de 2 cm., de espesor promedio, uniforme y perfilado.

La colocacién de los moldes serd aprobada mediante nivelacién, debiendo corregirse toda
deficiencia que ocasione diferencias entre moldes, de mas de un milimetro. Si fuera
necesario, luego de colocarse los moldes corregir la base de apoyo rebajando o
levantando las mismas en mas de 2 cm (dos centimetros), se procedera a levantar la
totalidad de los moldes, reacondicionar la capa en cuestiéon y realizara nuevos ensayos
para su aceptacion.

Se cuidara especialmente la zona de apoyo de moldes en areas de bordes o cunetas,
reforzando su compactaciéon. Se debera prever la colocaciéon de un film de polietileno de
200 micrones tipo Agro-pol como terminacién de toda la superficie de la subrasante para
evitar la pérdida de agua del hormigén necesaria para su correcto fraguado.

La totalidad de estas tareas se regira por lo establecido en las Especificaciones del Pliego
de Especificaciones Generales para la Ejecucién de Pavimentos de Hormigén Simple y
Armado de la Municipalidad de Coérdoba y sus modificaciones, las presentes
Especificaciones y 6rdenes de la Inspeccién. La compactacién del hormigén se ejecutara
cuidadosamente mediante reglas vibrantes de superficie y/o vibradores de inmersion.

El alisado y terminacién superficial de la calzada se ejecutara con medios aprobados que
aseguren una adecuada terminacion superficial en cuanto a la lisura, rugosidad, galibo;
respetando las cotas de disefio y produ_pie;r?jf@qug}_gorrecto escurrimiento de las aguas.
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Esta ultima condicién es de cumplimiento obligatorio, siendo causa de rechazo toda area
que no asegure este requisito y siendo de responsabilidad exclusiva del contratista el
asegurar las cotas y nivelaciéon correctas para su cumplimiento. El perfecto drenaje
superficial debera ser cumplido tanto en las areas reconstruidas como en las adyacentes.

Como parte integrante del equipo se dispondra de un puente de trabajo para posibilitar las
tareas de terminacion de las losas. En todos los casos se limpiara (levantamiento de
escombros, barrido, etc.) el pavimento ejecutado quedando al finalizar las tareas y antes
de abandonar la zona, toda el area en condiciones de total librado al transito, el cual
debera preverse a los dias previos de liberacion del transito después de hormigonado.

Juntas de Dilatacion

Se construiran con material compresible, aprobado por la Inspecciéon y de un espesor
minimo de 2 cm. Cuando el Pavimento a ejecutar termine coincidentemente con una junta
de dilatacion anteriormente ejecutada ya sea con viga, pasadores o ambos, la nueva junta
seguira la misma modalidad.

En caso que se construya nueva junta de dilatacién, se procedera de acuerdo al criterio
de la Inspeccion.

Juntas de Contraccién y de Construccién:

Seran simuladas a borde superior y ubicadas de tal modo que los pafios que se forman, no
tengan superficies mayores de 35 m? salvo modificaciones en contrario por parte de la
Inspeccion. Las juntas deben realizarse por aserrado con maquina cortadora a sierra
circular que area capaz de lograr un rendimiento compatible con el area de trabajo dentro
del tiempo estipulado, antes de que el hormigén produzca tensiones con el riesgo de
agrietamiento de las losas. El aserrado se debera llevar a cabo dentro de un periodo de 6
a 12 horas como maximo y siempre dentro de las mismas jornadas de labor en que se
ejecutd el hormigonado, pudiendo reducirse dicho tiempo en épocas de verano, acorde a
las érdenes de la Inspeccion. La profundidad del corte sera de 1/3 del espesor de la losa,
minimo. Se deberd tener especial cuidado en la construccién de juntas en badenes o
zonas de escurrimiento de aguas, de tal manera que aquellas no coincidan con los
sectores donde exista dicho escurrimiento, debiendo desplazarlas un minimo de 0,60 m.

Sellado de Juntas:

Se ejecutard después de haber procedido a la perfecta limpieza de los mismos, aflojando,
removiendo y extrayendo todo material extrafio que pueda existir en ellas, hasta una
profundidad minima de 5 cm., tanto en pavimento y corddén-cuneta, empleando las
herramientas adecuadas con barrido, soplado, cepillado y secado segun fuera necesario,
efectuandose las operaciones en una secuencia ordenada tal que no se perjudiquen zonas
limpiadas con operaciones posteriores.

Se sellaran asimismo, grietas o fisuras que puedan haberse producido, si asi lo indicara la
Inspeccion.

Se debera contar con todo el equipo necesario para cada frente de trabajo. Se pintaran
previamente las caras de las juntas y las superficies expuestas en un ancho de 2cm. a
cada lado, con material asfaltico ER-1, sobre la superficie seca y limpia, asegurandose una
adecuada adherencia y recubrimiento.

El sellado se ejecutara vertiendo una mezcla intima de alquitran (preferentemente en
panes) con ER-1, en proporcion aproximada de mezcla 2:1 en volumen, dosificacion que
puede ser variada a fin'que el producto sellante a lo largo de su vida util mantenga
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caracteristicas de una masilla espesa, rechazandola si muestra tendencia a tornarse
quebradiza o cristalizar o permanecer en estado excesivamente fluido. Se vertera el
sellado para lograr su adecuada penetracién en dos coladas sucesivas, para que al
enfriarse la primera, se complete el espesor con la segunda, quedando el material sellante
con un pequefio resalto de no mas de 3 mm sobre el pavimento y cubriendo
transversalmente todo el ancho de la junta.

Si hubiera mediado alguna circunstancia que hubiera perjudicado la limpieza entre ambas
coladas, se limpiara y de ser necesario se pintar nuevamente con ER-1 la zona expuesta,
antes de la segunda colada. La preparacion de los materiales se hara en hornos fusores
de calentamiento indirecto, no sobrepasandose las temperaturas admisibles de cada
material ni manteniendo un mismo producto bituminoso en calentamiento por periodos
prolongados.

Se eliminara todo material excedente en el area pintada.

Se podran ofrecer alternativas en cuanto a los métodos y/o equipos de limpieza y
materiales para sellado, las cuales deberan estar sélidamente fundados en cuanto a
antecedentes, experiencia y certificacion del buen comportamiento de los materiales
propuestos a lo largo de un periodo prolongado de vida util, aportando elementos de juicio
y demostrando fidedignamente el beneficio del empleo de toda alternativa con respecto a
la propuesta basica del pliego.

Este trabajo NO esta incluido en el precio del pavimento. Se utilizara el Coeficiente
de Correccion del item I. m. (Tomado de Juntas, Grietas y Fisuras) para la ejecucion
de esta tarea.

Curado del Hormigén:

Se debera realizar el curado con productos quimicos aprobados por la Inspeccion. En este
caso se procedera a distribuir el producto quimico diluido en el porcentaje de agua que
correspondiera a las indicaciones del fabricante o con una concentracién mayor del
producto si los ensayos practicados por la Inspeccion asi lo indicaran o efectuando doble
riego del producto de curado, sin reconocimiento adicional del precio del item. El riego se
efectuard de manera uniforme, mediante el empleo de m quina pulverizadora. El liquido
debe aplicarse a las 2 (dos) horas de hormigonado como maximo y siempre se garantizar
un espesor de la pelicula adecuado a la época del afio en que se trabaja.

La Inspeccién estar facultada para ordenar el cambio de dosificacién o el cambio de
producto utilizado para el curado, su intensidad de riego y técnicas de colocacién, cuando
a su juicio esto no asegure su correcto funcionamiento en cuanto a la proteccién efectiva
que debe lograrse.

Proteccidn del Afirmado:

El contratista deber proteger adecuadamente la superficie del afirmado para lo cual
colocar barricadas en lugares apropiados para impedir la circulacién. También mantendra
un numero adecuado de cuidadores para evitar que se remuevan las barreras o barricadas
antes del librado al transito, que transiten personas y/o animales, muy especialmente en
las primeras 24 (veinticuatro) horas. En las noches se emplazaran en las barreras, en todo
sitio de peligro, faroles con luz roja del tipo aprobado por la Inspeccién.

Cuando las necesidades de la circulacion exijan el cruce del afirmado, el contratista hara
colocar puentes u otros dispositivos adecuados para impedir que se dafie el hormigén.
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Todos estos trabajos seran por cuenta exclusiva del contratista. No obstante, si se
produjeran dafios en las losas se corregiran de inmediato.-

Lisura Superficial:

Se verificara la lisura superficial obtenida en el pavimento, medida en sentido longitudinal
mediante regla de 3 m. (fres metros). En base a ello no se deberan detectar
irregularidades superiores a los 4 mm (cuatro milimetros). Existiendo deformaciones del
pavimento comprendidas entre 4 mm y 8 mm, el contratista deber proceder a corregir
esas deficiencias mediante el pulimento. Se dard opcién de aprobar el pavimento
imponiendo una penalidad del 10% (diez por ciento) sobre las areas defectuosas. El
descuento se aplicara al computo realizado sobre las areas involucradas y se detallara
esta penalidad en forma discriminada en la planilla correspondiente.

Superado el valor de 8 mm. se considerara al area como de rechazo, debiendo ser
demolida y reconstruida a cargo del contratista, tanto en lo referente a la provisién como a
la ejecucion de dicha area.

Espesor v Resistencia del Pavimento:

Se establece que el pavimento de hormigén debera poseer una resistencia minima a la
compresién simple de 255 kg/cm? a la edad de 7 dias. La determinacion de los valores de
resistencia a la compresion y espesores del pavimento ejecutado se realizara en base a
ensayos practicados sobre probetas extraidas del pavimento mediante caladoras rotativas.

Seran rechazados los pavimentos en donde se verifique una deficiencia superior a 1,5 cm
con respecto al espesor de proyecto o al indicado por la Inspeccién y al pavimento que no
cumpliere con el valor minimo de resistencia indicado anteriormente.

Cordones Rectos y Curvos:

Estos cordones se ejecutaran con los mismos materiales y caracteristicas generales del
hormigén empleado en la calzada y unificados con ella. En los cordones curvos, el radio se
medira a borde externo del cordon.

Los cordones deberan ejecutarse inmediatamente después de haberse ejecutado la losa o
cuneta, no bien el hormigén permita la colocacién de los moldes, siempre dentro de la
misma jornada de labor.

Si eventualmente o como caso de excepcion no se hormigonaré el cordén en conjunto con
la losa, se usara adhesivo plastico.

En correspondencia con la junta de dilatacion de la calzada se construira la del cordén en
un ancho maximo de 2 cm., espacio que sera rellenado con material para tomado de
juntas. Los cordones seran armados, mediante la colocacién de estribos de 6 mm. de
diametro, colocados cada 30 cm. y 2 hierros longitudinales del mismo didmetro en la parte
superior, debiendo ser atados los mismos con alambre y cortados en coincidencia con las
juntas de contraccién, en los casos que no se hormigonara el cordén en forma conjunta
con la losa y cuando se ejecuten cordones de canteros centrales, isletas o delimitaciones
de carriles.

La armadura tendra un recubrimiento superior a los 2 cm., al igual que lateralmente y los
estribos y los estribos deberan ser introducidos un minimo de % del espesor de la losa,
dentro de ella. Se deberan dejar previstos en los cordones los rebajes de entradas de
vehiculos vy orificios para desagiies de albafiales. No se permitiran cordones alabeados ni
mal alineados. Y
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Si los errores de alineacion superaran un centimetro, se descontara el 15% (quince por
ciento) sobre el computo de la zona deficiente. Superada dicha tolerancia, se demoler y
reconstruir el area defectuosa a cargo del contratista.

Aclaraciones Complementarias:

En los casos que por caracteristicas especiales se ordene, por necesidades de transito u
otras, la resistencia indicada obtenerse en 2 dias, debera utilizarse supercemento o
medios que posibiliten tal resultado.

Es responsabilidad del contratista asegurar las condiciones y tiempo de transporte del
hormigén para que el material no se vea afectado en sus caracteristicas, como ser
segregacién, comienzo de fragiie, pérdida de agua, adicién de agua por sobre los valores
estipulados, etc.

Levantamiento de Tapas, Marcos, Cajas, Braseros y Llaves a Cota de Pavimento:

Los trabajos de este rubro se refieren a la colocaciéon en cota del pavimento en una
calzada repavimentada, de los diversos elementos de Aguas Cordobesas y todo tipo de
tapa o elemento ubicado en la calzada que deba restituirse y que hayan quedado fuera del
nivel de la misma por causa de las distintas tareas realizadas.

Para la ejecucion de éstas tareas se respetaran en un todo las normas vigentes en la
Reparticion correspondiente para la realizacién de las tareas como de los materiales
empleados y las érdenes de la Inspeccion.

Se deber prever, la apertura con martillo neumatico, en caso de carpetas asfalticas de la
caja donde se ejecutaran las obras que haya quedado cubierta por la mezcla colocada. Se
levantaran las hiladas necesarias de ladrillos comunes (generalmente seran necesarias 2
hiladas en 15 cm., de ancho) tomadas con mortero 1:3 completando un anillo perimetral de
hormigén pobre de 0,20 m., de espesor.

Se cuidara de no dafiar los marcos y tapas existentes, los dos seran recolocados en su
nueva posicién. En caso que algunos de estos elementos se encontraran dafiados con
anterioridad, se gestionara en la Reparticiéon correspondiente antes mencionada, la
provisién de elementos nuevos bajo los costos de la contratista, los que deberan ser
colocados posteriormente.

Los badenes en los cuales se hayan ejecutado canaletas longitudinalmente tendran una
malla tipo "CIMA" de 15 cm x 15 cm y diametro 6.

COMPUTO Y CERTIFICACION

Las tareas del rubro "Reparacion de Pavimentos de Hormigén Simple de Espesor Variable
con cordones unificados, ejecutadas en un todo segun las presentes Especificaciones, se
computara por m? (metro cuadrado) de pavimento reparado y aprobado. Se medira con el
cordén rebatido.

Para el computo de las tareas de este rubro se consideraran dos casos distintos, en base
a la superficie del area a ser reparada y que surgen como consecuencia del distinto
rendimiento y consecuentemente diferente costo de las tareas, dependiendo de si estas se
desarrollan con carécter de bacheo puntual, en pequefias areas, o si involucran superficies
que abarquen ya uno o0 mas pafios, o Si se'?tr_atara de bocacalles completas o areas de

considerable magnitud.
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A tal fin, estas tareas se computaran subdivididas en dos grupos, cada uno de ellos con su
correspondiente coeficiente de correccion modular.

El Primer Grupo: encasillado bajo el apartado:

a) Se aplicara a tareas de reparacion que abarquen superficies de 80 m? y mayores.
El Segundo Grupo: encasillado bajo el apartado:

b) Se aplicara a tareas de reparacion que abarquen areas menores a 80 m?.

Se utilizara el item I. g. (Provision de Hormigén para Pavimento) para la ejecucién
del presente item.

Las cantidades ejecutadas, medidas en la forma indicada, se computaran
transformandolas a unidades modulares, mediante el producto de ellas por sus
correspondientes coeficientes correctores de unidad de medida del item.

Estos computos seran compensacion total por los trabajos indicados, incluyendo mano de
obra y todo gasto que demande la terminacién de las tareas, asi como todo otro insumo o
tarea necesaria para llevar a cabo lo establecido y especificado precedentemente, segun
pliego de la presente obra, que no reciba pago directo en otro item del Contrato, excluidos
solamente la provisién y transporte a obra del hormigén elaborado.

ITEM L.j. EJECUCION DE CORDON CUNETA (m?)

Las tareas de este rubro se refieren a la ejecucion de cordones-cunetas unificados, en las
zonas, areas y dimensiones indicadas por la Inspeccién y/o segun los planos tipo oficiales.

Las tareas se ejecutaran en base a lo especificado en la descripcion de los rubros
respectivos, en cuanto a la preparacion de la base de apoyo de los mismos, remocién de
materiales existentes y provision de hormigon en obra, rigiendo las mismas
Especificaciones y tolerancias que en el rubro "Pavimentos de Hormigén", con el
aditamento que en el caso de los cordones-cunetas, no se admitiran deficiencias en
cuanto al libre escurrimiento de las aguas, siendo obligacién del contratista nivelar
correctamente para evitar en todo sitio la acumulacién de las mismas.

En todo lugar que se observaran deficiencias de este tipo, sera obligatorio demoler y
reconstruir adecuadamente el cordén-cuneta.

La ejecucién de los cordones se ejecutar simultineamente con la cuneta, con una
diferencia no mayor de 3 a 6 horas, dependiendo de las condiciones climaticas y siempre
dentro de la misma jornada de labor.

Segun las 6rdenes de la Inspeccion, los cordones-cunetas seran ejecutados en anchos
totales, es decir medidas externas entre 0,80 y 1,20 m.

Tanto los cordones, su armadura, como la zona de cunetas se ejecutaran en un todo de
acuerdo a lo especificado en los rubros l.i. "Reparacién de Pavimentos de Hormigén" y
este material deberia satisfacer las exigencias del rubro I.g. "Provisién de Hormigén para
Pavimentos", asi como las tolerancias y penalidades a aplicar en base a deficiencias.

Se cuidara de no dafar los marcos y tapas existentes, los dos seran recolocados en su
nueva posicién. En caso que algunos de estos elementos se encontraran dafiados con
anterioridad, se gestionara en la -Reparticion correspondiente antes mencionada la
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provisién de elementos nuevos bajo los costos de la contratista, los que deberan ser
colocados posteriormente.

COMPUTO Y CERTIFICACION

Las tareas del rubro "Ejecucion de cordones-cunetas" ejecutadas en un todo segtn las
presentes Especificaciones, se computaran por m? (metro cuadrado) de cordén-cuneta
ejecutado y aprobado. Se medira con el cordén rebatido.

Las cantidades ejecutadas, medidas en la forma indicada, se computaran
transformandolas a unidades modulares, mediante el producto de ellas por sus
correspondientes coeficientes correctores de unidad de medida del item.

Estos computos seran compensacion total por los trabajos indicados, incluyendo mano de
obra y todo gasto que demande la terminacion de las tareas, asi como todo otro insumo o
tarea necesaria para llevar a cabo lo establecido y especificado precedentemente, segin
pliego de la presente obra, que no reciba pago directo en otro item del Contrato, excluidos
solamente la provision y el transporte a obra del hormigén.

iTEM L.k: REPARACION DE VEREDAS (m?)

Las tareas de este rubro se refieren a la ejecucion del solado, contrapiso y veredas de
mosaicos del tipo similar al existente en todas las areas que ordene la Inspeccion. El
mosaico a utilizar en caso de no existir en el sector de vereda, ser de acuerdo al Cédigo
de Edificacién de Cérdoba.

La reposicion del solado (similar al existente) se hard asentando con mortero %-1-3
(cemento-cal-arena) con un contrapiso de 10 cm., de espesor de cascotes o similar, con
1/5 1-3-5 (cemento-cal-arena-cascotes), terminando con una lechinada cementicia y oxido
del color correspondiente.

Se ejecutara asimismo, cuidadosamente, la junta entre cord6n y vereda, tomandola con
elementos apropiados que aseguren su no fisuracién, evitando en todo momento y a lo
largo del periodo de conservacion la posibilidad de ingreso de agua por detras del cordén.

Se deberan llevar los desagiies pluviales a costo de la contratista a su cota de proyecto.

Se cuidara de no daiiar los marcos y tapas existentes, los dos seran recolocados en su
nueva posicién. En caso que algunos de estos elementos se encontraran dafiados con
anterioridad, se gestionara en la Reparticién correspondiente antes mencionada la
provisién de elementos nuevos bajo los costos de la contratista, los que deberan ser
colocados posteriormente.

COMPUTO Y CERTIFICACION

Las tareas del rubro "Reparacién de veredas" ejecutadas en un todo de acuerdo a las
presentes Especificaciones, se computaran por m? (metro cuadrado) de vereda reparada.

Las cantidades ejecutadas, medidas en. la forma indicada, se computaran
transformandolas a unidades modulares medlante el producto de ellas por sus

S

correspondientes coeficientes correctoresde unidad de medida del item.
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Estos computos seran compensacion total por los trabajos indicados, incluyendo mano de
obra y todo gasto que demande la terminacién de las tareas, asi como todo otro insumo o
tarea necesaria para llevar a cabo lo establecido y especificado precedentemente, segin
pliego de la presente obra, que no reciba pago directo en otro item del Contrato.

Se consideraran prorrateos en este item, los desagiies pluviales reparados o llevados a
cota de proyecto; asimismo, todo trabajo para remover las veredas existentes y el
transporte fuera de la obra del material descartado.

iTEM LI. EJECUCION DE CORDON (m)

Consiste esta tarea en la ejecuciéon de cordones de dimensiones 0,15 m, por la longitud
que determinar la Inspeccién de acuerdo a las necesidades de Obra.

Para la ejecucion de los cordones se deber realizar perforaciones hasta un tercio del
espesor del pavimento a los fines de fijar estribos de didmetro 6 milimetros cada 25
centimetros, estos estribos iran unidos por dos hierros longitudinales de diametro 6
milimetros.

Estan incluidos en este item todos los materiales para su ejecucion; tanto el hormigén
elaborado como el hierro y todo elemento que haga correcta la terminacién de la tarea.

Se incluye en este item la renovacién de los cordones dafiados, si los hubiere; y su
transporte fuera de la obra hasta donde lo indicare la Inspeccion.

COMPUTO Y CERTIFICACION

Se certifica el presente item por metro lineal (m), estando incluido en el precio los
materiales (hormigén, hierro, etc.), el equipo y la mano de obra para la realizacion de la
tarea de acuerdo a lo especificado.

Las cantidades ejecutadas, medidas en la forma indicada, se computaran
transformandolas a unidades modulares, mediante el producto de ellas por sus
correspondientes coeficientes correctores de unidad de medida del item.

Estos coOmputos seran compensacion total por los trabajos indicados, incluyendo mano de
obra y todo gasto que demande la terminacién de las tareas como también la provisién del
hormigén elaborado, asi como todo otro insumo o tarea necesaria para llevar a cabo lo
establecido y especificado precedentemente, segln pliego de la presente obra, que no
reciba pago directo en otro item del Contrato.

ITEM L.m: TOMADO DE JUNTAS, GRIETAS Y FISURAS (m)

Los trabajos de este Item se refieren a la ejecucion de la totalidad de las tareas a realizar
en las arterias dotadas de pavimentos rigidos, tendientes a limpiar y a sellar
adecuadamente las soluciones de continuidad representadas por los distintos tipos de
juntas, grietas y fisuras, a través de las cuales puede producirse el ingreso de agua o
liquidos superficiales, tendiendo a lograr de esta manera la adecuada hermeticidad ante
tales elementos en los sitios criticos de dichas estructuras y por ende, aumentar la vida dtil
de los mismos. 4
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1) LIMPIEZA:

Estos trabajos se refieren a la totalidad de las tareas de limpieza completa de juntas en
pavimentos rigidos entendiéndose como tales, a todas las soluciones de continuidad que
existen en el pavimento; cordones, cordones cunetas y uniones entre ellos,
comprendiendo todo tipo de juntas, grietas o fisuras existentes.

Debera ser aflojado, removido y extraido de ellas todo el material existente, como ser
rellenos anteriores, elementos envejecidos, particulas sueltas o que se aflojen con la
limpieza, tierra, polvo y todo elemento que impida el adecuado pintado y sellado posterior,
asi como todo material extrafio al pavimento que rodee la junta superficialmente.

Esta limpieza debera ser ejecutada en una profundidad minima de 5 cm, contados desde
la superficie del pavimento o cordén, exceptuandose la exigencia de esta profundidad en
las grietas o fisuras en las que por naturaleza, el pavimento mantenga sus cualidades en
el entorno de las mismas y en las que no penetren los elementos de limpieza.

En estos casos se procedera a ampliar superficialmente el espesor de estas grietas o
fisuras para posibilitar su pintado y sellado.

Se exceptuaran de las tareas de tomado de juntas aquellas grietas o fisuras de tipo
superficial, que por su caracteristicas, ancho, longitud aparente, grado de peligrosidad
para el ingreso de las aguas, no sean necesario rellenarlas, cuando ello atente contra el
aspecto estético del pavimento. Todas estas excepciones deberan ser fiscalizadas y
autorizadas por la Inspeccion.

Las tareas de limpieza seran llevadas a cabo en forma artesanal, con herramientas
aprobadas y adecuadas, tales como: garfios de acero, con elementos indicadores de
profundidad de remocién lograda, equipo compuesto tanto de elementos de calentamiento
indirecto del material de sellado, como compresor que apoye una lanza térmica y que
lance aire a presién con temperatura, para expulsién del material indeseable mediante
aire comprimido y calentar la zona de la junta quemando asi todo el resto organico,
exigiéndose que el material de sellado sea colocado a temperaturas superiores a los 190°
C con lanzas especiales que logren introducir en forma eficiente el material sellador y que
no se derrame. En caso de necesidad se podran utilizar cepillos de acero y cerda, previo
llenado.

Asimismo el contratista podra prever para las tareas de limpieza la utilizacién de equipos
unificados de impulsién de agua de alta presién, disefiados especificamente para éstas
tareas; aserradoras de juntas en los casos que sea necesario practicar el corte o
rectificacién de la continuidad existente o cuando por otros medios no sea posible eliminar
el indeseable de la junta y toda otra herramienta o equipo que se juzgue necesario para
asegurar la correcta ejecucién de este rubro, debiéndose repetir todos los pasos de
extraccion de material y limpieza cuantas veces sea necesario.

Se debera computar que todo el equipo descrito debera afectarse permanentemente como
unidad indivisible para cada frente de trabajo, debiendo el contratista a su entero juicio,
abrir tantos frentes (dotados cada uno de idéntica cantidad de equipo y medio de
movilidad) como sean necesarios para la finalizacién de las tareas en el plazo contractual
estipulado.

El contratista debera mantener una adecuada secuencia de las operaciones progresando
con las operaciones en un sentido Unico a tal fin de evitar la contaminacién y no perjudicar
las limpiezas de areas en las cuales ya fueron ejecutados los trabajos.
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La inspeccién autorizara la prosecucion de las tareas sélo cuando hayan quedado
completadas en la secuencia correcta, es decir una vez logrado el correcto grado de
limpieza en las superficies y en las caras de las juntas; profundidad abierta; retiro de todos
los escombros y material extraido dejando la zona en perfectas condiciones para permitir
las secuencias posteriores.

En aquellas juntas, grietas o fisuras, que por sus caracteristicas particulares se considere
necesario su rectificacion o profundizacion para permitir el ingreso del material sellante o si
el material existente dentro de las mismas no pueda ser eliminado por los métodos
corrientes y en caso que la inspeccion lo ordene, la contratista debera proceder a utilizar el
equipo aserrador de juntas a disco rotativo. El contratista debera contar con un equipo de
este tipo por cada frente de trabajo con una capacidad de profundidad de corte minimo de
5 cm y ancho aproximado de 5 mm.

2) SELLADO:
Comprende este punto las tareas de vertido, dentro de las juntas, del material bituminoso
sellante con la finalidad de asegurar la perfecta estanqueidad de toda soluciéon de
continuidad de los pavimentos y cordones a la accién de las aguas o liquidos superficiales.
Para ello no debera producirse ninguna linea de separacién una vez completada las tareas
y a lo largo de toda la vida util del sellado realizado.

El vertido del material de sellado se realizara mediante la maquina exigida para colocar el
material a una temperatura superior a 170 °C, y lograr asi la correcta adhesion y
penetracion del material en toda la profundidad lograda en la limpieza, debiendo la junta
quedar con una correcta prolijidad en cuanto a la terminacién superficial.

Luego de la primera colada, tras un lapso de enfriamiento del mismo y por retraccién por
enfriamiento, la junta sellada se deprimira con respecto a la superficie del pavimento. A
continuaciéon se procedera a una segunda colada completando esa depresién de manera
que el sellante quede unos 3 mm por encima del pavimento y cubriendo en sentido
transversal a la junta con un ligero exceso con respecto al ancho neto de la misma.

Posteriormente si se observan zonas no perfectamente cubiertas o deprimidas, se debera
corregir, vertiendo material sellante adicional.

Completado el enfriamiento, quedan exceptuadas de la tareas descriptas aquellas grietas
o fisuras que por su espesor y a juicio de la Inspeccién, no ofrezcan peligro de ingreso a la
sub-estructura del pavimento, de las aguas superficiales, primando en este caso el
aspecto estético o apariencia final del pavimento, tendiendo a evitarse la profusion en
forma errética e indiscriminada del material bituminoso sobre el pavimento.

No se permitira el llenado de las juntas cuando éstas no se encuentren secas. Sobre las
areas pintadas solo se permitird favorecer el secado mediante aire a presién, sin
calentamiento.

3) MATERIAL DE SELLADO:

El material para el sellado debera ser un compuesto que cumpla las siguientes
especificaciones de las Normas ASTM (A merican Society for Testing and Materiales).

e D 5329 Penetraciéon Cono a 25°C 30-60

» D 5329 Resiliencia +7330% min.
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e D 4 Contenido Bituminoso 60% min.
e D 5329 Tension de Adhesién 500% min.

El material de sellado debera ser un compuesto que debe venir de fabrica directamente
para ser colocado, previo calentamiento, por un equipo de alta produccién para poder
ejecutar un promedio de mil metros lineales diarios de juntas, grietas o fisuras, siendo la
temperatura de colocacién superior a los 170° C° por lo cual el compuesto debe cumplir
dicha exigencia.

La Contratista debera, por costa suya, realizar los ensayos de los materiales o en su
defecto suministra la informacién que garantice el producto a colocar como material de
junta o sellado de grietas y fisuras

ALTERNATIVA: los proponentes podran ofrecer soluciones alternativas en cuanto al
material para el sellado de las juntas, pintura y/o adhesivos para fijar el material sellante
del pavimento. En todo caso las propuestas de tales alternativas, deberan estar
s6lidamente fundamentadas en la misma propuesta, en cuanto antecedentes, experiencias
realizadas, con la certificacion del comportamiento logrado a lo largo de un periodo
prolongado de vida dutil, calculos comparativos por medio de los cuales se demuestre
fidedignamente el beneficio del empleo de toda alternativa con respecto al material basico
de este pliego y aportar todo elemento de juicio que permita una correcta y répida
valoracion del beneficio real que ocasionaria la utilizacién de dichas propuestas
alternativas.

4) CORTE DE TRANSITO — TERMINACION Y LIBRADO AL TRANSITO:

La Inspeccion entregara a la Contratista las areas de trabajo y estara obligada a comenzar
las tareas, salvo caso de fuerza mayor dentro de un plazo maximo de 48 hs de notificada.

El cierre al transito de cada area de trabajo no podra extenderse para cada frente de
trabajo en una longitud mayor de dos cuadras, tratdndose de arterias secundarias. Para
avenidas y arterias principales se debera prever los trabajos en media calzada.

Una vez finalizada las tareas de cada sector de trabajo y aprobadas por la Inspeccion, ésta
autorizara el librado de transito del sector, el cual sera entregado por el contratista
absolutamente limpio, libre de equipos, herramientas y todo material utilizado en las tareas
o producto de la limpieza.

El contratista sera responsable de la conservacién de las obras durante la ejecucion de las
mismas y durante el plazo de garantia.

5) TOMADO DE JUNTAS EN BADENES:

Los badenes son lugares criticos, por tener agua permanentemente. Deberan ser
realizados con materiales que puedan soportar el efecto nocivo del agua, para lo cual el
contratista presentara a la Inspeccién para su aprobacion el tipo de material a utilizar y su
dosaje.

i\ W Ing. Civil Mauro | TARTABINI
} » e e /i; Jefe Departamenfo Ingenieria
R /i Direccién de Opras Viales
FoyY Municipalidad de Cérdoba
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COMPUTO Y CERTIFICACION:

El computo se harda por metro lineal (m).Todas las soluciones de continuidad en los
pavimentos sobre los que se trabaje se computaran rectificados, es decir, midiendo su
longitud segun recta ideal, trazada como media de un entorno maximo transversal a la
junta, grieta o fisura de 0,20 m de ancho total, para lo cual la Contratista debera proveer el
aparato de medicion apto para tales medidas.

La cantidad ejecutada, medida en la forma especificada se certificara transformandola a
unidades modulares, mediante el producto por su correspondiente coeficiente corrector de
unidad de medida y multiplicando a su vez este valor (cantidad de “mddulos” ejecutados y
aprobados) por el precio unitario de contrato del “modulo” del item correspondiente.

Este valor ser& compensacion total por todos los trabajos, incluyendo mano de obra,
equipo, materiales y todo otro gasto que demande la terminacién total de las tareas.

S
—

I
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Jefe Departamento Ingenieria
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PLANILLA ACLARATORIA DE COTIZACION

COTIZACION DEL MODULO

1.- COSTO NETO DEL MODULO

(Segun analisis de precios que se deben adjuntar)

2.- GASTOS GENERALES E INDIRECTOS (.............

3.- IMPREVISTOS, ETC. (.............. % de X)
4.- GASTOS FINANCIEROS (.............. % de P)
5.- BENEFICIOS (.............. % de Q)

6.- LVA. (covoo..... %R)

7.- IMPUESTOS (.............. % de R)

Adoptado.........covviiiiiiiie

X $/Mbdulo

%deX) ... $/Médulo

.......... $/Mo6dulo
P (1+2+3)

......... $/Mddulo
Q (P+4)

......... $/Médulo
R (Q+5)

........... $/Modulo

.......... $/Mddulo
T (R+6+7)

.................................... $/Médulo

Coérdoba, Octubre de 2022

/

Ing. Civil Mauro I|;TARTABINI
Jefe Departamentp Ingenieria
Direccién de Obras Viales
Municipalidad de Cérdoba
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MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CORDOBA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRCUTURA

DIRECCION DE OBRAS VIALES

Departamento Ingenieria - Division M. imiento de Calles

Obra: Bacheo y Rehabilitacion con Hormigén Zona SUR - Afio 2022-2023

Expte. N°: 106 - 029.585/2022
Plazo Contractual: 210 dias calendarios

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO OFICIAL

octubre-22

Item Coef. de it Presup. Oficial
A Descripcién Un. | Comece Médulos
| Total Unit. TOTAL
la |ROTURA, EXTRACCION, LIMPIEZA, TOPADO Y TRANSP PAV. HORMIGON m2 | o110
Ib |ROTURA, EXTRACCION, LIMPIEZA, TOPADO Y TRANSP PAV. ASFALTICO m2 0,080
I.c |PREPARACION DE LA SUBRASANTE . . . "m2 | 0070
I.d |EXCAVACIONES PROFUNDAS m3 0,080
‘e |REPOSICION Y COMPACTACION DE SUELO. s ‘m3 | 0250
Lf |EJECUCION DE SUB-BASE DE HORMIGON POBRE
a) 80,00 m2 o mas m2 0,065
b) menos de 80,00 m2 m2 0,081
'1.g |PROVISION DE HORMIGON PARA PAVIMENTO "m3 | 1,000
I.h |PROVISION DE HORMIGON POBRE m3 0,900
i |REPOSICION PAV. HP.S° ESPESOR VARIABLE C/CORDONES UNIFICADOS .
; a) 80,00 m2 0 m4s : - m2 0,120
b) menos de 80,00 m2 . m2 0,130
Ij |EJECUCION DE CORDON CUNETA m2 0,182
L.k |REPARACION DE VEREDAS m2 | 0550
LI |EJECUCION DE CORDON ml 0,153
L.m |TOMADO DE JUNTAS, GRIETAS Y. FISURAS ml | 0035
7.020| 28.500

PESOS: Doscientos Millones Setenta Mil

$(200.070.000

VIOIH0 O1S3aNdNS3dd A OJI™MLIN OLNdINOD
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Obra: Bacheo y Rehabilitacién con Hormigén Zona SUR - Afio 2022-2023
Expte. N°: 106 - 029.585/2022
Plazo Contractual: 210 dias calendarios

ANALISIS DE PRECIO
PLANILLA ACLARATORIA DE COTIZACION DEL MODULO

1-COSTO DEL MODULO X 16.702,19
(segun analisis de precios que se adjunta)

2 - GASTOS GENERALES E INDIRECTOS 10 %deX 1.670,22

3-IMPREVISTOS 5 %deX 835,11
P(1+2+3) 19.207,51

4 - GASTOS FINANCIEROS 35 %deP 672,26
Q (P+4) 19.879,78
5-BENEFICIOS 12 %deQ 2.385,57

R (Q+5) 22.265,35
6-LV.A. 21 %deR 4675,72
7 -IMPUESTOS 7 %deR 1.5568,57

T(R+6+7) 2849965

|Adoptado  $ 28.500]

Ponderaciones p/m® de Hormigén

$ %
Para el rubro Materiales 13.789,31| 82,56
Para el rubro Equipos 2.341,01 14,02
Para el rubro Mano de Obra 571,86 342

Total| 16.702,19| 100,00

Materiales
$/m3 %

Cemento 9.193,36( 66,67

Piedra Triturada 10-30 2.992,92( 21,71

Arena Gruesa 1.456,56| 10,56

Aditivos 146,48 1,06

Total| 13.789,31| 100,00
—_——

I
i

Ing. Civil Mauro If TARTABINI
Jefe Departamento Ingenieria
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ANALISIS DE PRECIO DE 1 m3 DE PROVISION DE HORMIGON 25 Mpa a 7 dias (sobre probetas caladas)
RENDIMIENTO 140 m3/dia

A) MATERIALES
Cemento cp 40 0,3800 Tn/m3 23.041 $/Tn xm3 1,05 $ 9.193,36
Agregado Grueso (T.G. 10mm - 30mm) 1,0180 Trn/m3 2.800 $/Tnxm3 1,05 $ 2.992,92
Agregado Fino (arena silicea Rio If) 0,8160 Tn/m3 1.700 $/Tnxm3 1,05 $ 1.456,56
Aditivos 0,0155 Kg/m3 9.000 $/Kg x m3 1,05 $ 146,48
ICosto de Materiales ($/m3) $ 13.789,31
B) ELABORACION Y TRANSPORTE DEL HORMIGON (Rendimiento 200 m3/d)
Equipo HP
1 Camion motohormigonero 250 45.000.000 $
1 Planta de Hormigon (200 m3 por dia) 0 95.000.000 $
1 Cargadora Frontal 140 28.000.000 $
1 Grupo Electrogeno 150 9.500.000 $
Total 540 177.500.000 $
AMORTIZACION
$ h/d
177.500.000,00 X 800 x 0,70 $ 99.400,00
10.000 h
REPARACION Y REPUESTOS
De la Amortizacion 60 % $ 59.640,00
COMBUSTIBLE
[wHpxh ] [THp ] | h/d | [ 8N J
Camion motohormigonero 0,08 x 250 x 8 X 175,00 28.000,00
Resto del Equipo 011 x 290 x 8 X 175,00 44.660,00
Lubricantes Equipo 0,006 x 540 x 8 X 1350,00 29.160,00
INTERESES
$ i/afo h/id
177.500.000,00 x 01884 x 8 = 267.528.000,00 66.882,00
2 x 2000 h/a 4000
Costo Diario Elaborac.y Transp. 327.742,00
[Costo Elaboracion - Equipos ($/m3) $  2.341,01
C) MANO DE OBRA
h $/hora
Oficial especializac 1 x 8 X 2200 $ 17.600
Plantista 1 X 8 X 2300 $ 18.400
Oficial 1 x 8 x 1800 $ 14.400
Laboratorista 1 x 8 x 1395 § 11.160
Ayudantes 15 x 8 x 1275 § 15.300
$ 76.860 Vigilancia $ 3.200,00
$ 80.060
ICosto Unitario Mano de Obra ($/m3) $ 571,@
|cOSTO UNITARIO TOTAL ($/m3) $ 1670219

l
)
Ing. Civil Mauro |./TARTABINI
Jefe Departame Ingenieria

Direccién de Obyras Viales
Municipalidad Cérdoba
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FORMULARIO N° 01

CONSTITUCION DE DOMICILIO ELECTRONICO

POr €l PrESENLE, ... ittt et e e e en mi caracter de
.......................................................................... en nombre y representacion de la
CITTTERE o s s ausmmminnsn s 0D s s Bt s i 4 T B s o s ssnimn s s ikt aiivenivs :
declaro bajo juramento el domicilio electrénico y acepto que las notificaciones que deban practicarse
durante el proceso de contratacion, sean efectuadas al domicilio
B IPO IR o Fardieur o s 5 555 o oo TR s G que constituyo a tal efecto.

De la misma manera declaro como domicilio electrénico el constituido en la pagina web oficial de
Municipio, portal de Compras y Contrataciones, seccion de Subasta Electrénica, al que accedo con
mi usuario y contrasefia. Asimismo, declaro bajo juramento que consideraré vélidas y suficientes a

todos los efectos legales todas las notificaciones que a los mismos se practiquen.

Cérdoba, .......... o[ J de....ooovnn.

........................................

Ing. Civil Mauro If TARTABINI
Jefe Departamengo Ingenieria
Direccién de Opras Viales
Municipalidad de Cérdoba
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FORMULARIO N° 02

LISTADO DE OBRAS REALIZADAS
Subasta Electronica N°............

COMITENTE

NOMBRE DE LA OBRA
LUGAR DE LA OBRA
IMPORTE DE OBRA

TAREAS CONTRATADAS
SISTEMA DE CONTRATACION
GRADO DE PARTICIPACION
FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION
OBSERVACIONES

Ing. Civil Mauro If TARTABINI
Jefe Departamenfo Ingenieria
Direccién de Opras Viales
Municipalidad de Cérdoba
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FORMULARIO N° 03

CONTRATOS O ADJUDICACIONES EN CURSO O A EJECUTAR EN LOS PROXIMOS 12 (DOCE)
MESES

Subasta Electronica N°............

COMITENTE

NOMBRE DE LA OBRA

LUGAR DE LA OBRA

IMPORTE DE OBRA

TIPO DE TAREAS CONTRATADAS
SISTEMA DE CONTRATACION
GRADO DE PARTICIPACION
FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION
OBSERVACIONES

........................................

FIRMA
Vg
(=
123
i1
(184
pAY U
AT Ing. Civil Mauro I TARTABINI
) Jefe Departament) Ingenieria
Direccién de Od%as Viales
Municipalidad de Cérdoba
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FORMULARIO N° 04

NOMINA DE VEHICULOS, EQUIPOS Y BIENES DE CAPITAL
Subasta Electronica N°............

TIPO DE BIEN DESCRIPCION

I

Y/
L%

Ing. Civil Mauro |/ TARTABINI
Jefe Departamenfo Ingenieria
Direccion de Obras Viales
Municipalidad ge Cérdoba
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FORMULARIO N° 05

DECLARACION JURADA DE APTITUD PARA CONTRATAR

El que suseribe, {Nombre ¥ ApeIdo] . mmsessimmsminessvesmmion s s sumes iasias s somian en mi caracter
de (Representante Legal 0 Apoderado) ............ccocvvviiiiiiiiiieiiie e, con poder suficiente
para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que (Nombre y Apellido o Razén Social)

S || S | S s s e e vl S P , esta

habilitadalo para contratar con la MUNICIPALIDAD DE CORDOBA, y que se ajusta a los siguientes
requisitos:

¢ Que goza de todos los derechos civiles y cuenta con capacidad para contratar.

¢ Que no cuenta con medidas cautelares o inhibiciones.

e Que no cuenta con reclamaciones administrativas y/o judiciales con la Municipalidad de
Cérdoba.

¢ Que no ha sido condenado por fraude, estafa o cualquier otro delito contra la fe publica.

¢ Que no cuenta con sanciones aplicadas por el Registro de Contratistas Municipal.

e Que no pertenece al directorio, no es socio comanditado, o socio gerente, respectivamente,
de Sociedades Anonimas, Sociedades en Comanditas por Acciones o Sociedades de
Responsabilidad Limitada, de Empresas incluidas en el Registro de Contratistas Municipal.

¢ Que no pertenece ni pertenecio a la planta de personal municipal, tanto permanente como
contratado en cualquiera de las formas posibles, durante los dos ultimos afios previos a la
apertura de la presente subasta electronica.

e Que ha tomado conocimiento de las notas aclaratorias (con o sin consulta), si existieran, y

que se notifica de las mismas.

FIMNAT m5us tumeimnidtysssedsmesns s fusssssism s o e st shenssste s ooy
o3 = =13 (o] | AR R PR
Cordoba,

Ing. Civil Mauro |{ TARTABINI
Jefe Departamento Ingenieria
Direccion de Obras Viales
Municipalidad de Cérdoba
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FORMULARIO N° 06

CONSTITUCION DE DOMICILIO EN LA CIUDAD DE CORDOBA

Por el PrESENte, i en mi caracter  de
............................................................... en nombre y  representacion de la
MRS vy s ki 4 555 HOUAFESIHE R CuUIT . RS DU P ——— ;

declaro bajo juramento que durante el proceso de la presente contratacion, constituyo a tal efecto, el

siguiente domicilio en la Ciudad de Cérdoba:

Calle: ..vvvveieiiiee e N e, Piso: ....... Depto/Oficina: .......

Cordoba, .......... o[- 3T de....coon....

Ing. Civil Mauro || TARTABINI
Jefe Departamento Ingenieria
Direccién de Obras Viales
Municipalidad de Cérdoba
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Obra: “Bacheo y Rehabilitacion con Hormigon Zona SUR - Afo 2022-2023”
Expte. N° 106-029585/2022

ANEXO AL PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

En los términos de la Ordenanza N° 10.788/04, se procedera con la siguiente Metodologia:

a) El precio unitario 6 global redeterminado del Contrato debe responder a la siguiente
expresion general, sujeta a condiciones particulares contenidas en la referida
Ordenanza.

PR=PBx 0,10+ PBx 090 x F,
donde: .
PR = Precio Redeterminado.
PB = Precio Basico, esto es el de la oferta neto de facturacién
acumulada.
F. = Factor de Redeterminacion del Contrato.

b) La Metodologia detallada en el punto anterior debera aplicarse, a solicitud del contratista o
concesionario, cuando la variaciéon reflejada por el Factor de Redeterminacion sea de un
incremento igual o mayor al 10% (diez por ciento) con relacién al precio basico o por la
Municipalidad de Cérdoba cuando resulte una disminucion de igual variacién.

c) Los parametros de ponderacién y los indices a considerar para este contrato son los
siguientes:

MO; Eqq Mat;
Fr= 0,0342 — + 0,1402 + 08256 ————

MOo Eqo Mato

donde:
Fr: Factor de Redeterminacion.

MOw.1): Mano de Obra, indice de Costo Construccion, capitulo Mano de Obra,
INDEC.

Eqe.1): Equipo, indice de Precios al por Mayor, (IPIM 29), Maquinas y Equipos,
INDEC.

MATo.n: Materiales. Coeficiente que mide las variaciones de los precios del
componente materiales calculado mediante una férmula polinomica que ponderara las
variaciones de los precios del cemento, piedra y arena.
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d) La formula polinémica correspondiente a Materiales se desagrega de la siguiente
manera:
Cem; Piedra: Arena; Aditivos:

+ 02171 + 0,1056 + 0,0106
Cemo Piedrao Arena.o Aditivosoe

Mat= 0,6667
donde:
Fr: Factor de Redeterminacion.
Cemo.1): Cemento, IPIB Céd. 37440-1, Anexo O. Publica, INDEC.
Piedra(.1): Piedra Triturada, Anexo Obra Publica, IPIB Piedras Cod. 15320-1, INDEC.
Aren Trit.(0.1): Arena gruesa, Anexo Obra Publica, IPIB Arenas Céd. 15310-1 INDEC.
Aditivos(o.1): Aditivos, Sustancias y Productos Quimicos, indice de Precios Internos al

por Mayor (IPIM), Ipim 24, INDEC.

e) La solicitud de redeterminacién debera ser presentada por la contratista mediante
nota iniciando un expediente nuevo, exclusivamente.




