

MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA.
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

OBRA : "AISLACION HIDROFUGA E INSTALACION TERMODINAMICA PALACIO 6 DE JULIO"

ESTRUCTURA DE COSTOS

ITEM	DESIGNACION DE LAS TAREAS	UD	CANTIDAD	\$/UNITARIO	\$/TOTAL MATERIALES	\$/TOTAL M. O.	\$/TOTAL EQUIPOS	\$/TOTAL ITEM	% MATERIALES	% MANO DE OBRA	% EQUIPOS	% ITEM
1	TRABAJOS PREPARATORIOS											
01.01	Ejecución de obrador	mes	2,00	\$ 268.749,27	\$ 429.998,84	\$ 80.624,78	\$ 26.874,93	\$ 537.498,55	80,0%	15,0%	5,0%	1,21%
01.02	Delimitación del sector de trabajo	Gl	1,00	\$ 161.121,73	\$ 62.837,48	\$ 96.673,04	\$ 1.611,22	\$ 161.121,73	39,0%	60,0%	1,0%	0,36%
01.03	Baños químicos	mes	2,00	\$ 121.685,27	\$ 236.069,42	\$ 4.867,41	\$ 2.433,71	\$ 243.370,53	97,0%	2,0%	1,0%	0,55%
01.04	Replanteo	Gl	1,00	\$ 191.807,27	\$ 7.672,29	\$ 109.330,14	\$ 74.804,84	\$ 191.807,27	4,0%	57,0%	39,0%	0,43%
01.05	Cartel de Obra	Gl	1,00	\$ 328.272,17	\$ 259.335,01	\$ 65.654,43	\$ 3.282,72	\$ 328.272,17	79,0%	20,0%	1,0%	0,74%
2	AISLACION HIDROFUGA											
02.01	Hidrolavado de superficie de hormigon	m2	1550	\$ 807,45	\$ 250.310,77	\$ 826.025,54	\$ 175.217,54	\$ 1.251.553,86	20,0%	66,0%	14,0%	2,82%
02.02	Impermeabilización de Hormigón Visto en altura	m2	1550	\$ 6.580,89	\$ 3.366.122,78	\$ 6.324.230,68	\$ 510.018,60	\$ 10.200.372,06	33,0%	62,0%	5,0%	22,95%
3	INSTALACION TERMODINAMICA											
3.01	Extracción de equipos existentes	Gl	1	\$ 383.857,83	\$ 0,00	\$ 368.503,52	\$ 15.354,31	\$ 383.857,83	0,0%	96,0%	4,0%	0,86%
3.02	Sistema de refrigeración central VRV - Provisión de equipos, ductos y mano de obra	Gl	1	\$ 30.303.843,65	\$ 19.697.498,37	\$ 6.060.768,73	\$ 4.545.576,55	\$ 30.303.843,65	65,0%	20,0%	15,0%	68,17%
4	DOCUMENTACION Y PLANOS EJECUTIVOS	Gl	1,00	\$ 347.904,88	\$ 347.904,88	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 347.904,88	100,0%	0,0%	0,0%	0,78%
5	LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA	Gl	1,00	\$ 502.306,52	\$ 25.115,33	\$ 401.845,22	\$ 75.345,98	\$ 502.306,52	5,0%	80,0%	15,0%	1,13%
TOTAL GENERAL					\$ 24.682.865,17	\$ 14.338.523,50	\$ 5.430.520,39	\$ 44.451.909,06	56%	32%	12%	100%

El presente presupuesto asciende a la suma de pesos: **CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NUEVE CON SEIS CENTAVOS** confeccionado con precios vigentes al mes de Octubre 2022