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CAPITULO |
MEMORIA DESCRIPTIVA

La Municipalidad de Cérdoba, a través de la Secretaria de Desarrollo Urbano llama a
SUBASTA ELECTRONICA para la CONTRATACION DE OBRA DE EJECUCION DE
EXTENSION DE RED DE GAS NATURAL A GUARDERIA MUNICIPAL“MAFALDA”, ubicada
en calle Manuel Sola N° 4676 de barrio Las Violetas, de esta Ciudad de Cérdoba, que servira
para alimentar de gas natural al edificio de la guarderia. La ejecucion de la obra se ajustara a
las condiciones estipuladas en el presente Legajo Técnico de Proyecto, las Especificaciones
Técnicas de la Distribuidora de Gas del Centro S.A.- ECOGAS, y del Ente Nacional Regulador
de Gas (ENARGAS); toda documentacion mencionada en el Art. [1.22 del Pliego de
Condiciones Particulares y conforme a las disposiciones de la Ordenanza 244/57 y su Decreto
Reglamentario y modificatorias, a las ordenanzas correspondientes en vigencias, Codigo
Tributario, Ordenanza Impositiva, Ordenanza 12.130/12 y Normas existentes.-

La instalacion de Caferia de gas para el edificio, segun los siguientes diametros (incluye
provisién de materiales).

Para la Guarderia Mafalda y segun el Anteproyecto de la Distribuidora de Gas Del Centro S.A,
DC 04366/000 se instalara aproximadamente la siguiente cantidad de:

1) Caneria:

Doscientos setenta (270) metros lineales de diametro 125 mm de cafieria enterrada de
polietileno.

Doscientos veinte (220) metros lineales de diametro 63 mm de cafieria enterrada de
polietileno.

Cincuenta (50) metros lineales de diametro 50 mm de cafieria enterrada de polietileno.

2) Servicios Domiciliarios : Un (1) Servicio Domiciliario @ 25 mm, con su
correspondiente gabinete. Este sera instalado para darle servicio de gas al edificio de la
Guarderia Mafalda.

3) Valvula de Bloqueo : una (1) Valvula esférica de bloqueo @ 125 mm. con extensor.

Todo segun especificaciones de la Distribuidora De Gas Del Centro S.A.
La Contratacion incluye la elaboracién y aprobacién del Proyecto Ejecutivo, para lo cual la
contratista debera realizar la ingenieria de detalle, ejecutando todos los sondeos en la zona
de proyecto que resulten necesarios, siguiendo los lineamientos del Anteproyecto DC
04366/000 de la Distribuidora de Gas del Centro S.A.- ECOGAS .-

Todos los materiales y accesorios para ambas extensiones seran provistos por la Contratista
y deberan cumplir con las disposiciones de la Distribuidora de Gas del Centro S.A.- ECOG
y de ENARGAS (NORMA N.A.G. 100 N1-108 , N1-148, 129, ASTM y GE-N1-140).

La inspeccion se realizara de manera conjunta entre la Municipalidad de Coérdoba 'y |
empresa Distribuidora de Gas Del Centro S.A.

El PLAZO DE EJECUCION de la obra sera de Sesenta (60) dias calendario dISCI’Imj
segun el Art. 11.34 del pliego de Condiciones Particulares.-
La ejecucion de la obra se ajustara al Convenio suscrito con Distribuidora de Gas del*Centr_o

S.A.- ECOGAS - el 20 de Diciembre de 1993, a las condiciones estipuladas en el presente,
Legajo Técnico de proyecto, Especificaciones Técnicas de las Normas vigentes, Resolu
Serie “C” n°® 36/2020 de la Secretaria de Desarrollo Urbano, toda docymentamon mencnonada'
en Art.1l.5 del Pliego de Condiciones Particulares y conforme a las disposiciones de’ }
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Ordenanza N° 244/57 y su Decreto Reglamentario N° 1665 “D” / 57 y a las Ordenanzas
correspondientes en vigencia, Codigo Tributario, Ordenanza Impositiva y Normas existentes.-
La Municipalidad Certificara al Contratista todos los trabajos que se contraten como
consecuencia del presente llamado, teniendo presente para ello que los trabajos de los items
C,D y E seran por Unidad de Medida y los items A,B,F y G seran por Ajuste Alzado.

La inspeccion se realizara de manera conjunta entre la Municipalidad de cordoba y la empresa
Distribuidora De Gas Del Centro S.A.

Asimismo el contratista debera acordar los horarios de ftrabajo con la Direccion del
establecimiento a efectos de no entorpecer las actividades diarias con la ejecucion de las
tareas.

El PRESUPUESTO OFICIAL asciende a la suma de PESOS : NUEVE MILLONES NOVECIENTOS
TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VENTICUATRO ($ 9.932.624,00) IVA incluido.- precio este al
mes de OCTUBRE de 2022 e incluye impuestos y retenciones.

El precio que fijara el oferente debera incluir impuestos, contribuciones, pago de derechos de
habilitacién y cualquier tipo de gravamen que pueda afectar el costo de obra o sea que el
precio sera unico y definitivo.-

O B R A : CONTRATACION DE OBRA DE EJECUCION DE EXTENSION DE RED DE GAS NATURAL A GUARDERIA MUNICIPAL
“MAFALDA”"
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CAPIiTULO Il

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

11..- OBJETO DE LA OBRA:

La presente Subasta Electrénica de “CONTRATACION DE OBRA DE EJECUCION DE
EXTENSION DE RED DE GAS NATURAL A GUARDERIA MAFALDA”, tiene por objeto
contratar la construccion de la extension de cafieria de Red de Distribucién de Gas Natural
destinada al edificio de dicha Guarderia.

Comprende la Provision, Construccion y puesta servicio de todos los materiales enunciados
en el Proyecto de la Obra, en un todo de acuerdo a lo estipulado por los Planos, Memoria
Descriptiva y Normas y Especificaciones Técnicas vigentes.-

La contratacion incluye la elaboracion del proyecto ejecutivo y gestionar la aprobacion del
mismo en Distribuidora de Gas del Centro S.A., para lo cual quien resulte adjudicado debera
realizar la ingenieria de detalle, ejecutando todos los sondeos que resulten necesarios,
partiendo del anteproyecto realizado por Distribuidora de Gas del Centro S.A

La empresa contratista debera realizar la provisién de materiales, mano de obra y equipos
para la ejecucion de la obra, en un todo de acuerdo a lo que indiquen los planos aprobados
por Distribuidora de Gas del Centro S.A, Pliegos de Condiciones y Especificaciones Técnicas
y Normas vigentes.

La Provisién de materiales a cargo de la Contratista y/o ejecucioén de los trabajos que sin estar
expresamente indicados en el Proyecto fueran no obstante indispensables a juicio de la
Municipalidad de Cordoba para que la Obra a construir resulte completa, seran realizados por
el Contratista con todos los accesorios necesarios para el correcto funcionamiento, no
pudiendo el Adjudicatario conceptuar como adicionales dichas previsiones y/o trabajos.

11.2. DEFINICIONES

Los términos enumerados a continuacién tendran el significado que se indica a continuacion:
Adjudicatario: es el proponente al que se le ha comunicado la adjudicacion de una obra a su
favor, hasta la firma del contrato.

Analisis de Precios: es el detalle de los componentes de la estructura de costos que forman
parte del precio de cada item del presupuesto.

Comitente: es el 6rgano del Sector Publico Municipal que representa al Municipio, en este
proceso: Direccion de Redes Sanitarias y Gas, perteneciente a la Secretaria de Desarrollo
Urbano

Contratista: es el Adjudicatario, después que ha firmado el contrato y sus complementos.
Fondo de Reparos: es una reserva liquida que tiene por objeto resarcir al Sector Publico
Municipal por todas aquellas erogaciones, con causa en la ejecucion defectuosa de la obra o
porque la misma no fue ejecutada conforme al Contrato.

Garantia de Mantenimiento de la Oferta: instrumento que debe otorgar el Proponente a favor
del Contratante y que tiene por objeto garantizar la vigencia de la oferta durante Ios p#azo‘é-*«._‘.,
estipulados en la Documentacioén Contractual. VS { g,
Garantia de Cumplimiento del Contrato: instrumento que tiene por objeto asegurar | Ia ’éstrlcta \?
ejecucion y cumplimiento de sus obligaciones contractuales y, asimismo, proteger & ‘ra N ‘
Administracién comitente de posibles pérdidas resultantes de la no ejecucion de fa obra de‘ |
conformidad con los términos y condiciones del Contrato.
Obra: es la obra objeto de la contratacion, con el alcance que se le asigne en este P||ego de §
Condiciones Particulares y en el Pliego de Espec;lflcac;lones Técnicas. 4 S
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Oferta: es el conjunto de documentos que define los aspectos técnicos y econémicos de la
propuesta, integrada generalmente por la oferta econémica, la Garantia de Mantenimiento de
la Oferta, los presupuestos detallados, la planilla de cotizacion por items, el analisis de
precios, el plan de trabajo, el plan de certificacion y la curva de inversion y todo otro
documento que guarde relacién con la misma.

Oferente: es la persona humana o juridica que presenta la oferta en este procedimiento de
seleccion de una contratacion.

Plazo de Garantia: es el periodo posterior a la recepcion provisional de la Obra durante el
cual el Contratista es responsable de las reparaciones requeridas por los defectos o
desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecucion deficiente de los trabajos, o por la
falla en la calidad de los equipamientos provistos, o por los vicios ocultos, siempre que ellos
no sean consecuencia del uso indebido de la Obra.

Representantes: las partes del contrato designaran el profesional con incumbencia acorde
con las caracteristicas de la Obra, que representa al Contratista ante el Comitente, y al
Comitente ante el contratista.

Subcontratista: es toda persona humana o juridica con la cual el Contratista celebre un
contrato para la ejecucion de una parte de los trabajos a su cargo.

1.2.1.- UBICACION DE LAS OBRAS:

La Extension de Red de Distribucién de gas natural y la correspondiente conexion domiciliaria

servira para abastecer al edificio de la Guarderia “Mafalda” ubicado en calle Manuel Sola 4676
de barrio Las Violetas. La ubicacién de la cafieria segun Plano DC 04366/000 de la Empresa
Distribuidora de Gas del Centro S.A.- ECOGAS es en el sector demarcado por linea llena
cuya traza se desarrolla por calle Av. Santa Ana entre calles Damaso Salvatierra y Aviador
Pettirossi y calle Aviador Pettirossi entre calles Av. Santa Ana y Manuel Sola de B° Las
Violetas, tal como figura en el plano arriba mencionado.- 7

1.3. TRABAJOS MINIMOS A REALIZAR. DESCRIPCION SOLO EN CARACTER
ENUNCIATIVO:

A titulo ilustrativo y con el Unico objetivo de orientar al oferente para una mejor preparaciéon
de su Oferta y sin que esto determine ningun tipo de limitacion respecto a la responsabilidad
que le cabe al Contratista de realizar todos los trabajos necesarios para el correcto
funcionamiento de las instalaciones, se sefiala entre otros los siguientes:

[1.3.1.-Liberacion de traza y replanteo.

[1.3.2.- Instalacion de Careria y accesorios para gas natural segun los siguientes dlametros\‘
(incluye provision de materiales): . i

.........

1) Caneria: ' e .

Doscientos setenta (270) metros lineales de diametro 125 mm ; Doscientos velnte (220)
metros lineales de diametro 63 mm y cincuenta (50) metros Ilneales de diametro 50 mm-de
cafieria enterrada de polietileno, segun Proyecto DC 04366/000 de la Distribuidora ,d Ga
del Centro S.A.- ECOGAS .- A N

2) Servicios Domiciliarios : Un (1) Servicio Domiciliario Integrales de P.E. @ 2\5 mm.
OBRA: CONTRATACION D/E OBRA DE EJECUCION DE EXTENSION DE RED DE GAS NATURAL A G(W\RD A MUNICIPAL

“MAFALDA |
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Este servicio sera instalado en el edificio con su correspondiente gabinete para darle servicio
de gas a la guarderia Mafalda.-

3) Valvula de Bloqueo : una (1) Valvula esférica de bloqueo @ 125 mm. con extensor, segun
especificaciones de la Distribuidora De Gas Del Centro S.A.

[1.3.3. Confeccidén de Proyecto Constructivo y replanteo de la Obra.-

[1.3.4.-Provisién, Carga, Transporte, Descarga y Acondicionamiento de los materiales
necesarios para la ejecuciéon de la Obra.-

[1.3.4- Excavacién en cualquier tipo de terreno.-

[1.3.5.-Sondeos (si fuese necesario a juicio de la Inspeccion).-

[1.3.6.-Rotura de vereda, excavaciones de zanjas, tapado, compactado y reconstruccion de
contrapisos, reposiciéon de veredas, reposicion de desagles pluviales y derivaciones de
agua.-

[1.3.7.-Encajonamiento de tierra y materiales en el lugar donde lo indique la Inspeccién de
Obra, colocacion de rejillas protectoras y vallas en los pozos, balizamiento de los mismos,
prevenciones a fin de evitar el desmoronamiento de la zanja (no permitiéndose el balizamiento
a base de combustible liquido u otro que produzca llama), cuidando de no dafar las
instalaciones existentes.-

11.3.8.-Limpieza de cafios en extremo de cafieria, corte y fusionado.-

11.3.9.-Rotura, excavaciones, tapado, compactado y reconstruccion de pavimentos en calles
y veredas de acuerdo a normas vigentes por la Comision de Cortes de la Municipalidad de
Cérdoba - Trabajos complementarios de zanjeo.-

11.3.10.- Bajada de cafios a zanja, previa limpieza del fondo de la misma a satisfaccion
de inspeccién de obra.-

11.3.11.- Prueba de fuga y Hermeticidad de la cafieria.

11.3.12.- Provision y colocacion de los siguientes carteles: -

. De Obra segun normativa Municipal.-

. De "PRECAUCION" -

. De "SENALIZACION" -

. De "BALIZAMIENTO" -
[1.3.13.- Empalme a punto conexion con provision de materiales.-
11.3.14 .- Confeccion, tramitacién hasta aprobacién de los planos conforme a obra. Cada
plano debera ser confeccionado en Autocad version minima 2018 y se entregara una (1) copia
en film poliéster para la inspeccion Municipal junto a una (1) copia heliografica y soporte
digital.-
[1.3.15.- Deberan construirse rampas para discapacitados en todas las esquinas por las
cuales realicen cruces de Red ya sean subterraneos o a cielo abierto, las que deberan ten@L
un ancho maximo de 1,50 m. y una pendiente maxima del 10 %.- y
11.3.16.- Limpieza final y habilitacién de obra.-

Il.4. REGIMEN LEGAL DE APLICACION / o

La obra contemplada en el presente proyecto sera adjudicada mediante Subasta Electromca
bajo las condiciones generales de licitacion, adjudicacion, contratacion, ejecucion, recepc;lon
y pago establecido en segin Resolucion Serie “C” N°036/2020, de la Secretaria de Desarrallo
Urbano, conforme a lo previsto en el Articulo 15° Ter de Ordenanza 244/57 modificada por
Ordenanza 13004/20, y Decreto N°1.665 ‘D’/57, Reglamentario de la anterior y Ordenanza de
Contabilidad 5.727/70 y las respectivas legislaciones pertinentes en vigencia de orden
nacional, provincial y/o municipal que resulten aplicables a los bienes y/o servi‘g;ios a subastar.
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Rige la Ley de Convertibilidad N°23.928/91 y su Decreto reglamentario N°529/91 y sus
modificaciones.-

La numeracion precedente no es taxativa y en consecuencia no excluye la aplicacion de todo
otro dispositivo legal o modificatorio de los mencionados o que lo sustituya, vigente a la fecha
de llamado. En caso de duda o contradiccion entre lo especificado en el Pliego de Condiciones
Generales y lo expresado en este u otro documento licitatorio, se consideraran prioritarias las
especificaciones del mencionado Pliego Particular de Condiciones.-

La presentaciéon de la Oferta significara la aceptacion lisa y llana de todas las estipulaciones
que rigen la presente contratacién. Se debera completar el ANEXO Il — Planilla de Cotizacién
- (Oferta Econdmica) para la presentacion de la Documentacion.

II.6.DOCUMENTOS DEL PROYECTO QUE RIGEN LA CONTRATACION

Se consideraran partes integrantes del proyecto de esta obra los siguientes documentos:

El presente Legajo Técnico.-
Ordenanza 13004.-
Ordenanza 8041/84. Registro de Contratistas de Obras Publicas.

Ordenanza 244/57 de Obras Publicas modificada por Ordenanza 13.004/20, y su

Decreto Reglamentario N°1665 'D'/57 .-

Decreto N°4038 ‘D’/79.-

Resolucién Serie "C" N°036/2020, de la Secretaria de Desarrollo Urbano.-

Ordenanza de Administracion y Contabilidad 5.727/70.-

Cédigo Tributario y Ordenanza Impositiva vigente.-

Ordenanza 6.960/79 y su ampliatoria Ordenanza 7404/81.

Ordenanzas 6.904/78 y 12.990/19 y sus modificatorias

Pliego General de Especificaciones Técnicas para Obras Viales.

Notas Aclaratorias y/o Modificatorias si las hubiera.

Normas para Materiales y Estructura de Hormigén simple y armado.

Decreto N°809/96 y su reglamentacién del Registro de Constructores de Obras

Publicas.

e Ley N°19.587/72 Decreto Reglamentario N°351/79 Higiene y Seguridad en el trabajo y
Resolucién N°1.069/91 de Salud y Seguridad en la Construccion y Ley N°24.557/96,
en vigencia sobre las ART.

e Ordenanza 10.819/(30/11/2004) - "Comisién de Cortes de Obras Publicas".

e Ley de Convertibilidad N°23.928/91, su Decreto reglamentario N°529/91 vy
modificatorias.

e Resolucién N°012/2000 Direccion de Obras Viales. Intervencion en calzadas y/o
veredas. T

El Legajo de Obras compuesto de:

Memoria Descriptiva.

Pliego de Condiciones Particulares.

Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

Computo y Presupuesto Oficial (p/Propuesta Basica).

Modelos de Propuesta Basica

Modelo de Nota o Solicitud de Admisién.




MUNICIPALIDAD DE CORDOBA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

DIRECCION DE REDES SANITARIAS Y GAS EXP. N° 106-021298/2022 Fs 80
e Planos:
e Adjuntos (DC 04366/000)
e Generales.
e Otras Normas Nacionales y/o Internacionales de reconocido prestigio (DIN, NAG, etc.).
e Ley Provincial N°7.343/85 y Decreto Reglamentario N°3.290/90 de Evaluacion de

Impacto Ambiental.
e La Propuesta.

11.L6.DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Seran documentos del contrato a celebrarse para esta obra ademas de los que el
ordenamiento juridico senale como de aplicacion obligatoria lo siguiente:

e La Propuesta y documentacion anexa.-

e Los documentos del Proyecto..-

e Las Notas Aclaratorias y/o Modificatorias suplementarias producidas por si, por la
Municipalidad de Coérdoba o como resultado de las consultas previstas en la
documentacion que rigen la Subasta.-

e Los instrumentos legales que rigen las etapas previas durante y posteriores a la
Subasta.-

1.7. PEDIDO DE ACLARACIONES E INFORMACIONES SUPLEMENTARIAS
Los pedidos de aclaraciones sobre dudas que se originen en la documentacion oficial para la
subasta se podran hacer en un todo ajustado a lo que establece el Art. I1.15 del PCP .-

11.8. COMPUTO DE LOS PLAZOS
Todos los plazos de la presente documentacion seran computados en dias calendario.-

1.9 CONOCIMIENTO DE ANTECEDENTES Y DE LAS CONDICIONES DE LA SUBASTA
ELECTRONICA

Con anterioridad a formular su Oferta, el Proponente debera estudiar e inspeccionar el
terreno, incluyendo el suelo y subsuelo, posicion y fluctuacion de la napa freatica subterranea
y si fuera necesario, el comportamiento del suelo para la construccién y operacion del tipo de
obra motivo de la Subasta, debiendo requerir las informaciones relacionadas con la ejecucion
de la obra y las condiciones climaticas zonales y todos los datos que influyan en el trabajo,
asi como los relativos al costo y duracion de los mismos.-

No se admitira en consecuencia, reclamo de ninguna naturaleza relacionado con la obra,
basado en falta de informacién, ni aducir a su favor la carencia de datos en el proyecto y
documentacion de la obra.-

Asimismo que se ha compenetrado del exacto alcance de las disposiciones contempladas en
el presente Pliego y de las contingencias de robo, hurto, depredacién y/o vandalismo, las que
acepta de conformidad.

Los oferentes deberan considerar dentro de su propuesta todo trabajo, equipo y/o material no
especificado en el Proyecto que fuera necesario para la correcta culminacion de la obra, como
asi mismo los desvios de caferias que fuera necesario ejecutar por motivos imprevistes..

como por ejemplo mala constitucidon del terreno, encuentro de obstaculos mamowbles\eh'suf_"‘Tj\,

Ay
trazo y otros factores propios de la ejecucion de instalaciones en la via pablica. /5
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La Municipalidad de Coérdoba no reconocera como adicionales los costos que se originen
como motivo de imprevistos, considerando que los oferentes tuvieron en cuenta los mismos
al momento de presentar su oferta.

Siendo el presente Legajo Técnico elaborado por la Direccién de Redes Sanitarias y Gas, el
oferente analizara el mismo, solicitando por escrito a dicha reparticion, antes de presentar la
documentacién para la vinculacion a la subasta, aclarar cualquier duda que presentara,
haciéndose responsable por los errores u omisiones que no denuncie, por lo que la
Municipalidad de Cérdoba no reconocera como adicionales los costos que se originen para
una correcta terminacién de la Obra que cumpla con el fin propuesto.

11.10. ORDEN DE PRELACION DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO

[1.10.1. Acto del llamado.

[1.10.2. Notas Aclaratorias y/o Modificatorias si las hubiere.
[1.10.3. Planos:

[1.10.3.1. de ECOGAS : DC 04366/000

[1.110.3.2. De Detalle.

[1.110.3.3. De conjunto.

[1.110.3.4. Generales.

[1.10.4. Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.
[1.10.5. Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.
11.10.6. Pliego de Condiciones Particulares.

[1.10.7. Pliego de Condiciones Generales.

[1.10.8. Ordenanza 244/57 y Decreto Reglamentario N°1.665 ‘D’/57 y modificatorias.
11.10.9. Ordenanza de Administracién y Contabilidad 5.727/70.
[1.10.10. Memoria Descriptiva.

[1.10.11. Cébmputo Métrico y Presupuesto Oficial.

[1.10.12. Propuesta.

11.10.13. Solicitud de admisién.-

I.11. PROCEDIMIENTO DE SELECCION
El procedimiento de seleccién del Contratista para la ejecucion de la presente obra es
mediante Subasta Electronica, prevista en la Resolucién Serie ‘C’ N°036/2020 de la
Secretaria de Desarrollo Urbano, conforme a lo previsto en el Articulo 15° de la Ordenanza
244/57, modificada por Ordenanza 13004/2020 y Decreto Reglamentario N°1.665 ‘D'/57.

La Subasta Electronica es una competencia de precios dinamica efectuada electronicamente,
en tiempo real y de forma interactiva, consistente en que los oferentes presenten, durante un
plazo establecido, sus respectivas ofertas, las que podran ser mejoradas mediante la
reduccion sucesiva de precios y cuya evaluacion sera automatica.

I.12. FECHA DE SUBASTA - HORA DE INICIO Y FINALIZACION DE LA SUBAS_TA

Sera la que se establezca en la publicacion del llamado.-

I.13.MEJORA DE OFERTAS - MARGEN MINIMO DE MEJORA DE OFERTAS . ,,’,;/:f
La Municipalidad de Cérdoba podra solicitar a la Empresa que “ajustada a pliego” ofrezca al
menor precio, una mejora de su Oferta.- v
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En cuanto al margen minimo de mejora, sera la que se establezca en la publicacion del
llamado.-

I.14. PRECIO DE ADQUISICION DEL PROYECTO
Los interesados podran acceder al proyecto de manera gratuita desde el portal web oficial

del Municipio (https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/) a los fines de poder formular sus
propuestas.

11.15. FORMA, LUGAR Y PLAZO DE CONSULTA

Las consultas relacionadas a las citadas normativas, las aclaraciones y observaciones a los
pliegos de condiciones que los Proponentes juzguen pertinentes, deberan ser formuladas
segun se detalla a continuacion:

1.15.1. Forma y Lugar de Consulta

Ingresando al portal de subasta del Municipio (https://subastaselectronicas.cordoba.gob ar/) con su
usuario y contrasefia. Las mismas seran respondidas y quedaran visibles para todos aquellos
Proponentes que se encuentren registrados en dicho portal.-

11.15.2. Plazo de Consulta

Hasta 48 (cuarenta y ocho) horas previas a la apertura del periodo de lances. —

11.15.3. Referentes de Contacto

Cuestiones relacionadas con las condiciones generales y particulares:

Direccién de Compras y Contrataciones,

Tel. 0351-4285600 Interno 1935

Correo electronico: subastaelectronica@cordoba.gob.ar

La Direccion de Compras y Contrataciones podra realizar aclaratorias de oficio, que seran
publicadas en el portal web de compras oficial y/o en la pagina web del Municipio a través de

notas aclaratorias en la siguiente pagina:
https.//subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/

Cuestiones relacionadas con las especificaciones técnicas: ' e

Direccidén de Redes Sanitarias y Gas — Depto Estudios y Proyectos,
Tel. 351-4285600/ - Interno 1843/1845/1848/1850/1852
Correo electronico: redessanitariasygaseyp@gmail.com

1.16. DOMICILIO A LOS FINES DE LA CONTRATACION

A todos los efectos legales se considerara domicilio del Proponente y eventual Adjudicatario,
el domicilio electrénico constituido por los interesados a través de Declaracién Jurada en los
términos del Articulo 1° Inc. 3 de la Resolucion Serie “C” N°036/2020 de la Secretaria de
Desarrollo Urbano, reglamentaria de la Ordenanza 13.004/20, como asi también el usuario y
contrasefa generado a través del portal de subastas del Municipio.-

Las notificaciones electronicas se consideraran perfeccionadas transcurridos 3 (tres) dias,
contados a partir del momento en que se encontraron disponibles, es decir, en condiciones
de ser visualizadas en el domicilio electronico, aun cuando el destinatario no haya accedido
al mismo para tomar conocimiento.-

La existencia de impedimentos que obstaculicen |a~ ‘“‘os;bclldad de enviar o recibir una
notificacion electrénica, deberan ser acreditados por 9ufen" Tos.i 1nvoque salvo que fueran de
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publico conocimiento, o producto de fallas en los equipos o sistemas informaticos, lo cual sera
considerado en cada caso concreto.-

I1.17. TIPOS DE GARANTIA

Para afianzar el cumplimiento de todas sus obligaciones los oferentes y adjudicatarios
deberan presentar las siguientes garantias:

11.117.1. GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

Sera del 1% (uno por ciento) del presupuesto oficial de la obra que se subasta. El
desistimiento de la oferta antes del vencimiento del plazo de validez establecido, acarreara la
perdida de la garantia de mantenimiento de oferta.

1.117.2. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Sera del 5% (cinco por ciento) del valor total del contrato. Esta garantia debera integrarse
dentro de los 5 (cinco) dias previos a la firma del contrato, pudiendo ser actualizada a
requerimiento del Comitente, cuando se efectie una adecuacién econémica del contrato. Si
el adjudicatario no concurriese a formalizar el contrato en el plazo determinado, perdera la
garantia de mantenimiento de oferta por simple transcurso del tiempo y sin intimacién alguna.
La ejecucion de las garantias o la iniciaciéon de las acciones destinadas a obtener el cobro de
las mismas tendran lugar sin perjuicio de la aplicacion de las multas que correspondan o de
las acciones que se ejerzan para obtener el resarcimiento integral de los dafos que los
incumplimientos de los oferentes o contratistas hubieren ocasionado.

[1.18. FORMAS DE GARANTIAS

Las garantias se constituiran independientemente para cada subasta y en alguna de las
siguientes formas:

11.18.1. Efectivo con Moneda Nacional -

Mediante depésito en la SUCURSAL CATEDRAL del BANCO DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA, en la cuenta: CREDITO N°311751020 - DEPOSITO EN PESOS - SECTOR
PRIVADO - NO FINANCIERO EN GARANTIA — CODIGO 267, acompafiando la boleta o
comprobante pertinente.

11.18.2. Titulos Publicos”

Aforados en su valor nominal de la deuda publica nacional, provincial o municipal, bonos del
tesoro o cualquier otro valor similar, conforme lo previsto en el Art. 143° del Decreto
Reglamentario N°1.665 ‘D’/57. Se depositaran en la Direccion de Tesoreria, adjuntando a la
oferta constancia de dicho depdsito.

11.18.3. Aval Bancario

U otra fianza a satisfaccion de la Municipalidad de Cérdoba, constituyéndose el fiador en
deudor solidario, liso y llano, y principal pagador con renuncia a los beneficios de division y
excusion en los términos del Articulo 1.583 del Codigo Civil y Comercial de la Nacion, asi
como al beneficio de interpelacién judicial previa. La institucién bancaria debera tener asiento
principal, sucursal o agencia establecida en la ciudad de Cérdoba y expresar sometimiento a
los Tribunales Ordinarios de esta ciudad.

1.18.4. SEGURO DE CAUCION 7/

Mediante pélizas aprobadas por la Superintendencia de Seguros de la Nacion, extendidas a
favor de la Municipalidad de Cordoba. La compania. _aseguradora debera tener asiento
principal, sucursal o agencia establecida en la ciudad' deCo;doba y expresar sometimiento a
los Tribunales Ordinarios de esta ciudad.4a flrmayy fa acredltaC|on de qu\e el flrmante de la
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péliza de seguro de caucion tiene las facultades para que la compania de seguros asuma el
riesgo, seran certificadas por Escribano Publico. -

11.18.5. PAGARE -

Suscripto por quienes tengan el uso de la razéon social o actuen con poder suficiente del
oferente, indicando el caracter que revisten. En el cuerpo de este documento (anverso o
reverso) debera constar la autenticacion de la firma por escribano publico, entidad bancaria,
autoridad policial u oficial mayor del municipio. Esta modalidad sera valida Unicamente para
la garantia de mantenimiento de oferta.

Dicho documento debera llenarse consignando claramente su caracter de “garantia de
mantenimiento de oferta”, monto por el que se constituye, referencia al tipo y N° de Subasta
y Expediente al que corresponde, y el asunto de que se trata. No debera consignarse fecha
de vencimiento y no se podra incluir otra leyenda que pueda tergiversar el valor del
documento.

La falsedad de los datos contenidos en la documentacién que se acompane, determinara la
inmediata exclusién del interesado. Si la falsedad fuera advertida con posterioridad a la
adjudicacion o contratacion, sera causal suficiente para dejar sin efecto la misma por causa
imputable al Adjudicatario, segun corresponda, con pérdida de la garantia de cumplimiento
de contrato, sanciones en el Registro de Contratistas Municipal, y sin perjuicio de las demas
responsabilidades civiles y/o penales que deriven del hecho.-

Toda la documentacion presentada que implique declaracién jurada, debe ser firmada por
Representante Legal o Apoderado.-,

11.19. DEVOLUCION DE GARANTIAS

La devolucion de las garantias, segun el modo en que fueron constituidas, se realizara en los
plazos y lugares que a continuacion se indica:

11.19.1. GARANTIA DE MANTENIMIENTO DEL OFERTA

El Oferente, dentro de los 5 (cinco) dias de notificado el acto administrativo de preseleccion
debera concurrir a la Direccion de Tesoreria a retirar la Garantia de Mantenimiento de Oferta
constituida en efectivo y titulos publicos, y la constituida con modalidad c), d) y e) a la
Direccién de Compras y Contrataciones. En caso del Oferente que haya resultado adjudicado,
la garantia sera devuelta cuando integre la garantia de cumplimiento de contrato y el plazo
se computara a partir del momento que integre dicha garantia.

[1.19.2. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

El Adjudicatario, dentro de los 10 (diez) dias de cumplido integramente el Contrato a
satisfaccion del Comitente, cuando no quede pendiente la aplicacién de multa o penalidad
alguna, debera concurrir a retirar la garantia de cumplimiento del Contrato, en los mismos
lugares que se indica en el Art. 11.23.

Vencido el término previo, sin que se concrete su retiro, implicara la renuncia tacita a favor
del Estado Municipal de lo que constituya la garantia.

11.20. OFERENTES HABILITADOS PARA PARTICIPAR

Para participar de un procedimiento de subasta electronica el interesado debera registrarse
como usuario en el portal de subastas del Municipio, ingresando al siguiente enlace
(https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/), y posteriormente presentar en la Direccion de
Compras y Contrataciones, la documentacién necesgrla para ser vinculados en la respectlva
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I.21. PRESENTACION DE SOBRES PARA VINCULACION A LA SUBASTA

La presentacion de sobres se realizara en la Direccion de Compras y Contrataciones, sita en
el 9° Piso del Palacio Municipal "6 de Julio", Av. Marcelo T. de Alvear esquina Caseros -
Cordoba, entre 10s dias..........ooiiiiiii alas ..................
horas y €l ... alas .................. horas.-

Cada sobre con la documentacion aludida en Art. 11.22 del PCP sera abierto en presencia del
interesado y personal de la Direcciéon de Compras y Contrataciones. Por cada uno de los
interesados se labrara un acta detallando el contenido de la informacion presentada.-

El plazo de presentacién de esta documentacion es de 2 (dos) dias, que comienzan a
contarse desde los 3 (tres) dias anteriores al dia de la subasta. Se receptara la
documentacién hasta las 12:00 (doce) horas del ultimo dia de presentacion. Dichos plazos

se daran a conocer a travées de la pagina web oficial del Municipio
https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/

I1.22. DOCUMENTACION REQUERIDA PARA VINCULACION

Los interesados deberan presentar para su vinculacion a la respectiva subasta, la
documentacién que a continuacién se detalla, en sobre cerrado sin membrete, con la
identificacién de la subasta a que corresponde, conteniendo:

Subasta Electronica N°............ Exp. N°106-021298/22
Obra: CONTRATACION DE OBRA DE EJECUCION DE EXTENSION DE RED DE GAS
NATURAL A GUARDERIA MUNICIPAL MAFALDA

Ubicacién: MANUEL SOLA N° 4676. BARRIO LAS VIOLETAS.

a verificarse el dia....de ................... de 202 _alas ....... hs., en Calle Marcelo T. de Alvear
#120 - Palacio Municipal "6 de Julio", 9° Piso — Direccién de Compras y Contrataciones, C.P.
X5000KGQ - CORDOBA.

La falsedad de los datos contenidos en la documentacién que se acompane, determinara la
inmediata exclusion del interesado. Si la falsedad fuera advertida con posterioridad a la
adjudicacién o contratacién, sera causal suficiente para dejar sin efecto la misma por causa
imputable al adjudicatario, segun corresponda, con pérdida de la garantia de cumplimiento de
contrato, sanciones y/o suspensiones en el Registro de Contratistas Municipal, y sin perjuicio
de las demas responsabilidades civiles y/o penales que deriven del hecho.

Toda la documentacién presentada que implique declaracién jurada, debe ser firmada por
representante legal o apoderado, debiendo presentar la documentacion legal que acredite
dicha condicién.

11.22.1.  SoLiciTub DE ADMISION

Sera segun el modelo que se adjunta en el presente pliego, denominado ANEXQV/y de"\fff':
acuerdo a lo establecido en el Art. 27° del Decreto N°1.665 ‘D'/57 sin sellado. Ené caso que
el Proponente sea una Unioén Transitoria - UT., la Sohcntud de Admisién debera estar suscr)pta
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por elllos representantes designados conforme lo exige los Articulos del Coédigo Civil y
Comercial con facultades suficientes para obligar a los integrantes de la UT..-
Al pie se detallaran todos los elementos contenidos y que forman parte de la propuesta.-

11.22.2.  INSCRIPCIONES

s Constancia de Inscripcion vigente en el Registro de Contratistas Municipal en el rubro
relacionado al objeto de la Subasta.

En el caso de Union Transitoria (UT) u otro tipo de agrupacion de empresas, segun lo
establecido en Art. 11.23 de este PCP, todos los integrantes deberan cumplir con este
requisito.

o Constancia de Inscripcién vigente en el Registro de Contratistas de La Distribuidora De
Gas Del Centro S.A. El Proponente debera estar inscripto en el citado registro por
Disposicion Interna N°2130, y con capacidad de ejecucidén que cubra la presente obra
debiendo presentar comprobante de ello .-

o Constancia de inscripcidén vigente en el Registro de Proveedores y Contratistas del
Estado Provincial (ROPyCE) €n el rubro relacionado al objeto de la Subasta, donde
consten los ratios relevantes y la capacidad econdémica y financiera de la empresa. En
el caso de UT
u otro tipo de agrupacién de Empresas, segun lo establecido en Art. 11.23 de este PCP,
todos los integrantes deberan cumplir con este requisito.

La constancia de inscripcion en ROPyYCE, respecto a calculos de la Capacidad
Econdmica Financiera debera acreditar :

o Ratio de Liquidez (Activo corriente / Pasivo corriente), mayor o igual que uno con
treinta (1,30)

o Ratio de Solvencia (Activo Total / Pasivo Total), mayor o igual que uno con
cincuenta (1,50)

. Ratio de Prueba Acida (Activo Corriente — Bienes de Cambio) /Pasivo Cte.), mayor o
igual que cero con setenta y cinco (0,75)

. Ratio de endeudamiento (Pasivo Total / Patrimonio Neto), menor o igual que dos
(2,00).

o Resultado de la Capacidad Econdmica Financiera (Patrimonio Neto * 4) superior o

igual a PESOS : NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VENTICUATRO
($ 9.932.624,00) .

En el caso de UT u otro tipo de agrupacion de Empresas, segun lo establecido en Art. 11.23
de este PCP, los requisitos establecidos deberan ser cumplidos por todos sus integrantes,
excepto la capacidad econdmica financiera, la cual se calculard ponderando por los
porcentajes de participacion de cada uno de sus integrantes. Los valores seran extraidos de
la constancia de inscripcion de ROPyCE de cada integrante.

La Municipalidad de Cérdoba, a los fines de contar con una mejor apreciacion respecto a la
capacidad econémica financiera, podra valerse de la informacion relativa a obras que se
encuentran en ejecucién y proximas a ejecutar, como asi también recurrir a fuentes de
informacién externas.

1.22.3. DowmiciLio ELECTRONICO

Al
Constitucion del Domicilio Electrénico a los fines de la contratac:lon segun Formularlo N° 01

— CDE suscripto por el representante legal.
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11.22.4. REPRESENTACION LEGAL

Documentacién que acredite que la persona humana registrada en el Portal de Subasta
cuenta con capacidad para representar a la firma Oferente ante este Municipio firmado por el
representante legal, conforme se detalla en el Art. 11.23 de este PCP. No se vinculara una
misma persona fisica para varios proponentes de la subasta.

[1.22.5. GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA
Para afianzar el cumplimiento de todas sus obligaciones los Oferentes deberan presentar
garantia segun lo establecido en Art. Art. 11.17 de este PCP.

11.22.6. ANTECEDENTES DE OBRAS .

e Listado de obras realizadas en los ultimos CINCO (5) afios, segun Formulario 02,€n el
que se acredite tener la experiencia suficiente en la ejecucién de obras de similares
caracteristicas, envergadura y especialidad a la de la presente subasta, firmado por el
Representante Legal. Estos antecedentes deberan de constar certificados por el
ROPyYCE (en caso de comitente publico).

En caso de UT u otro tipo de agrupaciéon de empresas, presentar listado de obras
realizadas por cada una y listado de obras realizadas por la agrupacion (en caso de
que ya se hayan realizado obras en conjunto).

e La Municipalidad de Cérdoba se reserva el derecho de exigir, previo a la adjudicacion,
la presentacion de todos los elementos que demuestren la efectiva ejecucion de los
trabajos declarados por el Oferente.-

11.22.7. EQUIPO Y MAQUINARIAS ~
e Listado de vehiculos, equipos y maquinarias con los que se llevara adelante la
ejecucion de la obra. La informacion debera presentarse segun Formulario 03,firmado

por el representante legal.

11.22.8. DECLARACIONES JURADAS Y CONSTANCIAS —
Declaracion jurada que exprese el cumplimiento, por parte del Oferente, de los requlsutos que o
se detallan a continuacion por los ultimos CINCO (5) afos: Yoo T

. Que goza de todos los derechos civiles y cuenta con capacidad para contratar. .

. Que no cuenta con medidas cautelares o inhibiciones. —

. Que no cuenta con reclamos administrativos y/o demandas judiciales con la-
Municipalidad de Cérdoba.

. Que no ha sido condenado por fraude, estafa o cualquier otro delito contra la fe pubhca

. Que no cuenta con sanciones aplicadas por el Registro de Contratistas Municipal.

. Que no pertenece al directorio, no es socio comanditado, o socio gerente,

respectivamente, de Sociedades Andnimas, Sociedades en Comanditas por Acciones 0

Sociedades de Responsabilidad Limitada, de Empresas sancionadas por el Registro de
Contratistas Municipal, ni pertenecié a la planta de personal municipal, tanto permanente
como contratado en cualquiera de las formas posibles, durante Ios dos ultimos afios previos
a la apertura de la presente subasta electrénica. o
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¢ Declaracion jurada en la cual conste que el Oferente ha tomado conocimiento de las
notas aclaratorias (con o sin consulta), si existieran, y que se notifica de las mismas.
Declaracién jurada por parte del oferente que certifique que el mismo ha visitado el lugar en
donde se ejecutaran los trabajos correspondientes a la Obra y que por lo tanto conoce las
caracteristicas del mismo, las que acepta de conformidad. Debe ser firmada por representante
legal de la empresa.

Documentacién legal que acredite que quien firma toda la documentacién presentada es
representante legal de la empresa o apoderado.

La falsedad de los datos contenidos en la documentacién que se acompafe, determinara la
inmediata exclusion del interesado. Si la falsedad fuera advertida con posterioridad a la
adjudicacién o contratacion, sera causal suficiente para dejar sin efecto la misma por causa
imputable al adjudicatario, segun corresponda, con pérdida de la garantia de cumplimiento de
contrato, sanciones y/o suspensiones en el Registro de Contratistas Municipal, y sin perjuicio
de las demas responsabilidades civiles y/o penales que deriven del hecho.

11.22.9.REFERENCIAS .~
Listado de Bancos y comercios € Instituciones a los cuales puede requerirse referencias sobre
la Capacidad Econdmica, Financiera y Técnica de la Firma.

11.23. PROPONENTES

Podran participar como Proponentes a la Subasta, las Personas Fisicas, Juridicas Uniones
Transitorias (UT) u otro tipo de agrupaciones de empresas, regulados por los Articulos 1.463
y 1.470 subsiguientes y concordantes del Codigo Civil y Comercial, para lo cual deberan
incorporar, ademas de los requisitos consignados en el articulo anterior (documentacién para
vincular), la documentacién que a continuacion se detalla. Estos requerimientos no seran
necesarios cuando la representacién legal del oferente surja palmaria de la constancia de
inscripcion vigente en el Registro de Proveedores y Contratistas del Estado Provincial
(ROPyCE) y este ultima se encuentre vigente.

11.23.1. PERSONAS FisiCAS
Deberan acompafiar a su presentacion constancia de su inscripcion en la matricula de
comercial y consignar sus datos personales completos.-

[1.23.2.SOCIEDADES REGULARES
Deberan acompanar a su presentacion copia autentica y legalizada en su caso, del Contrato
Social, Estatutos y modificaciones debidamente inscriptas en el Registro Publico de Comercio
y acreditar en forma fehaciente la representacion y facultades para obligar a la sociedad, de
quien formule la presentacion. En la misma deberan consignarse ademas todos los datos
personales de los socios que la integran y de los gerentes, apoderados o representantes
legales, con excepcion de las sociedades de capital, en las que tales recaudos deberan
cumplimentarse respecto de los directores, sindicos y demas funcionarios que ejerzan la
representacion o administracion de la misma.-

11.23.3.PROPONENTES ASOCIADOS .
Para las Uniones Transitorias (UT) u otro tipo de agrupaciones de empresas, ademas de los
requisitos consignado en el articulo anterior, segun estén conformadas por personas fisicas
o juridicas o ambas, deberan presentar la siguiente documentacion:

1. Para UTE otro tipo de agrupaciones de empresas no constituidas al momento de la

presentacion de la oferta, el compromiso de constitucion de UT de donde surja
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expresamente que cada una de ellas sera solidariamente responsable por el
cumplimiento de las obligaciones emergentes de la contratacién. Compromiso de
Constitucion de UT conforme las disposiciones del Cédigo Civil y Comercial de la
Nacion y las exigencias de los presentes pliegos de bases y condiciones, debiendo
acompanar asimismo copias certificadas de los instrumentos societarios que autorizan
la conformacion de la UT. Al momento de la adjudicacién debera estar formalmente
constituida la Union, debiendo cumplirse entonces con los requisitos enumerados en
el punto siguiente.

2. Para UT u otro tipo de agrupaciones de empresas constituidas al momento de la
presentacion de la oferta, debera ademas cumplimentarse con los siguientes
requisitos:

» Copia certificada del instrumento de constitucion formal debidamente inscripto ante la
autoridad competente.

+ Copia certificada de las resoluciones societarias de cada una de las empresas integrantes,
de las que surja la voluntad de cada empresa de participar en la presente licitacion publica o
subasta electrénica segun corresponda

« Instrumento legal correspondiente donde se establezca expresamente, que todos los
integrantes de la UT son solidaria e ilimitadamente responsables por el cumplimiento de todas
las obligaciones emergentes del presente contrato.

» Cada uno de los integrantes debe cumplir con todos y cada uno de los requisitos y exigencias
establecidos en los presentes pliegos de bases y condiciones.

I1.24. EVALUACION DE DOCUMENTACION — COMUNICACION

Luego de presentada la documentacion, la Comision Evaluadora, conformada por personal
de la Direccion de Compras y Contrataciones y de la Secretaria de Desarrollo Urbano,
quienes seran designados en el acto de preseleccion, valorara la informacion receptada. Los
interesados que no completen rigurosamente todas y cada una de las exigencias, seran
excluidos, y no podran ofertar durante el periodo de lances. Se comunicara al domicilio
electréonico de cada interesado, el dia de la subasta, si su solicitud de participacion se
encuentra aceptada o rechazada.-

I.25. PERIODO DE LANCES

El periodo de lances sera el lapso de tiempo durante el cual los Oferentes realizaran
electronicamente sus Ofertas. Durante dicho periodo, los interesados que se registren e
ingresen a la plataforma digital, podran visualizar de manera virtual y simultanea todos los
lances realizados y la posicion de los mismos en el orden de prelacién segun-a, Oferta
realizada, sin perjuicio de la confidencialidad que se mantendra sobre Ia identi ad dé los
Oferentes.- 3

I1.26. PRESENTACION DE LA OFERTA ELECTRONICA

Los Oferentes registrados en el portal de subastas del Municipio y vinculados a la subasta
respectiva, en su calidad de preseleccionados realizaran electrénicamente sus Ofertas dentro
del periodo de lances establecido en PCP.-

El primer lance para ser valido, podra ser igual o inferior al precio de arranque. El precio de
referencia o precio de arranque de la subasta electronica, seré igual al precio del presupuesto
oficial establecido para el presente proceso. Las ofertas electronicas que superen el mismo
seran inadmisibles y el sistema las rechazara automaticamente.

Efectuado el primer lance, los subsiguientes, para ser validos, deberan igualar o superar el
porcentaje minimo de mejora establec:ldos enla pubhcamon del Ilamado respecto de la ultima
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oferta ocurrida durante la subasta. Por ello, entre la Gltima mejor oferta admisible y la nueva
oferta realizada, debera haber una diferencia de precio equivalente al porcentaje de mejora.

11.27. ACTA DE PRELACION FINAL — PUBLICIDAD

Una vez finalizada el periodo de lances de la presente Subasta Electronica, el sistema
automaticamente procesara las ofertas recibidas, ordenando a los Oferentes, por cada
renglon,

segun el monto de su ultimo lance, generando electronicamente un Acta de Prelacion Final
(Informe Final de Subasta).-

El Acta de Prelacién Final sera publicada en el portal de Subastas del Municipio, mostrando
la identidad de los Oferentes, y notificada al domicilio electrénico de los mismos.-

1.28. DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA ADJUDICACION

Dentro de los 5 (cinco) dias habiles administrativos posteriores a partir de la notificacién del
Acta de Prelacién Final, el Oferente que haya quedado primero, debera presentar en la
Direccién de Compras y Contrataciones, sita en el 9° piso del Palacio Municipal “6 de Julio”,
Av. Marcelo T. de Alvear esq. Caseros — Cérdoba - la documentacion que a continuacion se
detalla.

Toda la documentacion presentada debe ser firmada por Representante Legal de la Empresa

0 Apoderado, debiendo presentar la documentacion legal que acredite dicha condicién.

11.28.2. PLANILLA CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN AGENCIA FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS (AFIP) DE
CADA INTEGRANTE.

Las Uniones Transitorias y los Consorcios de Cooperacion deberan cumplimentar de igual
manera con este requisito, sin excepcioén.

11.28.3. ORGANIGRAMA

Organizaciéon funcional del plantel completo propuesto para la realizacién de las tareas;
mencionando, para cada cargo o funcién, el nivel de capacitacion o titulo del personal.

11.28.4. PLAN DE TRABAJOS E INVERSIONES

Para la ejecucion de la obra, de acuerdo al organigrama de funcionamiento exigido en el
apartado anterior.

El Contratista podra proponer innovaciones y/o mejoras, que repercutan favorablemente en
la calidad de la obra.

Se debera presentar un Plan de Avance de Obra (Diagrama de Gantt) en donde se puedan
visualizar todas las tareas que el contratista debera llevar a cabo para realizar la obra y los
plazos de duracién de cada una de ellas, ubicadas correspondientemente en el plazo de obra.
Ademas, se debera presentar la curva de inversion prevista, tanto en monto (§) como en (%,).

[1.28.5. DECLARACION JURADA DE APTITUD PARA CONTRATAR
Esta declaracion Jurada sera presentada segun Formulario. 04.

N

o

ONTRATACION DE OBRA DE EJECUCION DE EXTENSION DE RED DE GA\S NATURAL A GUARDE&A MUNICIPAL
. . A YN |

Mg
W




MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION DE REDES SANITARIAS Y GAS EXP. N° 106-021298/2022 Fs 91

11.28.6. REFERENCIAS DEL REPRESENTANTE TECNICO Y DEL PROFESIONAL EN HIGIENE Y SEGURIDAD

Curriculum vitae tanto del Director Técnico y Representante Técnico, como del Profesional
en Higiene y Seguridad, propuesto por el Oferente y constancia extendida por el Colegio de
Ingenieros de la Provincia de Coérdoba, de que se encuentra vigente y al dia la matricula
correspondiente.

/!

[1.28.7. CONSTITUCION DE DOMICILIO
Constancia por escrito de la constitucion de domicilio en la ciudad de Cérdoba, segun
Formulario 05

11.28.8. PROPUESTA ECONOMICA
[1.28.8.1. Formalidades

Debera acompanar la planilla de Cotizacion segun ANEXO Il . Las Ofertas deberan hacerse
expresadas en moneda de curso legal, firmada en todas sus hojas por el proponente y el
director técnico de la empresa en todas sus hojas y por un Profesional que debe tener Titulo
Universitario de Ingeniero Civil o cualquier otro profesional Universitario acorde a la categoria
de la obra con Matricula Vigente. Los precios deberan ser idénticos a los ofrecidos en la
subasta electrénica.-

Las cantidades seran consignadas en letras y numeros. Cuando existiera discordancia entre
ambas, solo se tendra en cuenta la primera de las citadas.

Sera redactada en idioma castellano, sin raspaduras ni enmiendas, entrelineas o testaciones
que no se hubieren salvado formalmente al final.-

[1.28.8.2. Cotizacion

Segun Decreto Reglamentario N°1.665 ‘D’/57 y Ordenanza 13.004/20 ajustada en un todo a
la forma de pago establecida en el presente pliego.-

Los Oferentes deberan cotizar el importe de su Oferta expresado en pesos.-

La Oferta basica debera ser formulada ajustada en un todo a la forma de pago establecida
en el presente Pliego.-

Los precios cotizados con precios al mes de licitacion deberan incluir impuesto al valor
agregado (IVA) o la alicuota correspondiente, de acuerdo a la legislacion vigente, y cualquier
otro impuesto, gravamen, tasa, tributo y gasto que deba incurrir el Oferente, incluido impuesto
de sellos correspondiente al Contrato que estara a cargo.-

En caso de errores numeéricos, la Municipalidad considerara la oferta dando validez a los
precios unitarios tomando como Oferta el monto que resulta de los calculos respectivos.-

11.28.9. DISPONIBILIDAD DE VEHICULOS Y EQUIPOS .

Debera presentar una Declaraciéon Jurada de disponibilidad exclusiva para la obra de
referencia de los vehiculos, equipos y bienes de capital declarados.

Se deja expresa constancia que, con posterioridad a la presentacion, podra solicitarse a los
oferentes la documentacién que el Municipio estime necesaria y/o complete la presentada,
para lo cual se otorgara un plazo de 2 (DOS) dias habiles administrativos. En caso de

incumplimiento, se tendra por no presentada la oferta y se notificara al oferente que le sigue
en el orden de prelacion.

La falsedad de los datos contenidos en la documentacion que se acompafe, determinara la
inmediata exclusion del oferente, con pérdida de la garantia de mantenimiento de oferta. Sila
falsedad fuera advertida con posterioridad a la adjudlcaCIerL o contratacion, sera causél
suficiente para dejar sin efecto la misma por causa |mputable al Contratlsta se%un
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corresponda, con pérdida de la garantia de cumplimiento de contrato y sin perjuicio de las
demas responsabilidades civiles y/o penales que deriven del hecho.

[1.28.10. SUBCONTRATISTAS

Seran admisibles subcontrataciones previa autorizacion de la Comitente. En todos los casos,
los subcontratistas deberan cumplir con los requisitos de la contratacion, al igual que el
contratista. Asimismo, el comitente tendra derecho a rescindir la subcontratacién en caso de
qgue lo estime conveniente.

[1.28.11. AMPLIACION DE DOCUMENTACION A SOLICITUD DEL MUNICIPIO

Los oferentes deberan presentar la documentacion que el Municipio estime necesaria, y/o
complete la presentada, para lo cual se otorgara un plazo de 2 (dos) dias habiles. En caso
de incumplimiento, se tendra por no presentada la Oferta y se rechazara la propuesta con
pérdida

de la Garantia de Oferta, sin perjuicio de las sanciones correspondientes, y se notificara al
Oferente que le sigue en el orden de prelacion.-

La falsedad de los datos contenidos en la documentaciéon que se acompane, determinara la
inmediata exclusion del Oferente, con pérdida de la garantia de mantenimiento de Oferta. Si
la falsedad fuera advertida con posterioridad a la Adjudicacion o Contratacidon, sera causal
suficiente para dejar sin efecto la misma por causa imputable a la Contratista, segun
corresponda, con pérdida de la garantia de cumplimiento de contrato y sin perjuicio de las
demas responsabilidades civiles y/o penales que deriven del hecho.-

11.29. PREVISIONES DE LA PROPUESTA

El Proponente debera considerar dentro de su Propuesta todo trabajo no especificado en el
proyecto que fuera necesario para la correcta ejecucion y terminacion de la obra, como asi
mismo los desvios de cafierias que fueran necesario ejecutar por motivos imprevistos debido
a diferentes causas, como por ejemplo, agentes atmosféricos, mala constitucion de terreno y
otros factores propios de la ejecucion de instalaciones en la via publica inclusive cambio de
traza, ya sea ésta horizontal o vertical por encuentro de obstaculos inamovibles en su trazo.-
La Municipalidad de Cérdoba no reconocera los costos que tengan origen en las previsiones
del presente articulo.-

11.30. EVALUACION DE OFERTAS

La Direccion de Redes Sanitarias y Gas evaluara la Oferta y la documentacion presentada
por el Oferente que resultare primero en el orden de prelaciéon, pudiendo fundadamente
rechazar la misma por las causales enunciadas. En caso de desistimiento o rechazo de la
Oferta presentada, la Direccion de Compras y Contrataciones o el area que tenga a su cargo
dicha funcion, notificard a quien ocupe el segundo lugar en el acta de prelacién final y asi
sucesivamente, hasta contar con una Oferta admisible.- e

R
PN

Sera una Oferta admisible aquella que provenga de un Oferente que cumpllmento con todos ' 1“_\':5)
los requisitos exigidos en las condiciones de contratacion.- A

11.31. MEJORA DE OFERTAS

La Municipalidad de Cérdoba podra solicitar a la Empresa que “ajustada a pliego” ofrezca al
menor precio, una mejora de su Oferta.-

\
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11.32. CAUSALES DE RECHAZO
Seran inadmisibles y en consecuencia rechazadas, las ofertas que:
a) Se aparten de los pliegos de condiciones de la contratacion o sean condicionadas.-

b) No estén firmadas por el Proponente y el Director Técnico de la empresa en todas sus
hojas.

c) Sean formuladas por firmas suspendidas o inhabilitadas en el Registro de Contratistas
Municipal al momento de presentar las ofertas.-

d) Sean formuladas por firmas no inscriptas en el Registro de Contratistas Municipal;
inscriptas en rubros que no guarden relacion con el objeto de la subasta; o que no hayan
dado cumplimiento a los requisitos establecidos para obtener su inscripcion definitiva
dentro del plazo establecido.-

e) No cuenten con la constancia de inscripcion vigente en el Registro Oficial de Proveedores
y Contratistas del Estado Provincial (ROPyCE).

f)  No presenten la documentacion detallada en Art 11.22. d/el PCP requerida para vinculacion
a la subasta o para la adjudicacion.-

g) No acompanen la garantia de Mantenimiento de Oferta, o cuando esta fuere presentada
sin constar la certificacion de firma.-

h) Que no cumplan en término con los emplazamientos que se le formulen para subsanar
defectos formales y presentar la documentacion que se les requiera.-

i) Sean formuladas por empresas que manifiesten conductas temerarias, maliciosas, de
mala fe y/o de connivencia durante el procedimiento de contratacion, como por ejemplo
la realizacién de lances a precio vil o irrisorio a los fines de obstaculizar la participacion o
beneficiar de alguna manera a otro participante. Correspondera el rechazo sin perjuicio
de las sanciones estipuladas en el Registro de Contratistas Municipal, la pérdida de la
garantia de la propuesta y la posible realizacion de un nuevo periodo de lances.

j)  No presenten constancia de Inscripcion en el Registro de Contratistas de Distribuidora de
Gas del Centro S.A. - ECOGAS -

TR,
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- 11.33. ESPECIALIDAD DE LA OBRA
La Empresa debera estar calificada en la especialidad REDES DE GAS. #

11.34. PLAZO DE EJECUCION

La presente Obra tiene establecido un plazo de ejecucion de 60 (SESENTA) dias calendario
para el sector total coincidente con Ejido Municipal.-

11.35. PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS : NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA
Y DOS MIL SEISCIENTOS VENTICUATRO ($ 9.932.624,00) IVA incluido, al mes de OCTUBRE de
2022.- P

1.36. CATEGORIA DE LA OBRA
Esta Obra se considera de Primera Categoria en Ingenlerla (2° Clase) % a Propuesta sera
refrendada como m|n|mo por un Ingenlero Civil, u otro profesnonal habilitad a tal efecto por
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el Colegio de Ingenieros Civiles de la Provincia de Cérdoba, en caracter de Director Técnico
de la Empresa Proponente.-

11.37. SISTEMA DE CONTRATACION
Sera combinado, segun la Ordenanza N° 244/57 (Art. 14).

[1.37.1. ITEMS C,D y E se contrataran por UNIDAD DE MEDIDA y comprenden todos los
trabajos necesarios para la instalacion de la cafieria de conduccion en un todo de acuerdo a
plano de proyecto N° DC 04366/000.

item C : Colocacion de cafieria : Comprende :
e Excavacion, tapado y compactado de zanjas.
Provisién y colocacion de Malla de Advertencia
Rotura y reparacion de pavimentos y veredas
Provision e instalacion de caferias diametros 50, 63 y 125 mm.
Prueba de Hermeticidad.

item D : Accesorios. Comprende :
e Provisién e instalacion de una (1) valvula con su correspondiente extensor Diam. 125
mm
e Provisién e instalacién de un (1) servicio domiciliario Integral de P.E. Diam. 25 mm. con
su correspondiente gabinete.

item E : Empalme a Red Existente : Comprende provisién de materiales de empalme y todos
los trabajos necesarios para su instalacion.

Estos items incluyen provisién de todos los materiales a cargo de la contratista y de todos los
trabajos necesarios de acuerdo a lo especificado en este pliego y a las instrucciones de la
inspeccion hasta dejar la obra en perfecto estado de funcionamiento.

11.37.2. ITEMS A,B,F y G se contrataran por AJUSTE ALZADO y comprenden:

Item A : Proyecto Ejecutivo : Aprobacion del Proyecto Ejecutivo (Ingenieria de Detalle)

Item B : Trabajos preliminares : Replanteo, Provisién y montaje de obrador y bafio quimico y
provision y colocacion de cartel de obra.

Item F : Movilidad para inspeccion : Provisién de movilidad para inspeccion de obra segun
las especificaciones del presente pliego.

Item G : Habilitacion de la red de distribucién : Habilitacion integral de la red de distribucion,
Presentacion de la documentacion Conforme a Obra en la Distribuidora De Gas Del Centro
S.A. y su correspondiente aprobacion por la misma, suministrando a la Inspeccion-municipats.
dicha documentacion aprobada. También comprende este item la limpieza genera'fde la Obra. -

11.38. SERVICIOS PUBLICOS

El pago de los trabajos de remocién de aquellas instalaciones que imposibiliten y obstaculicen -
el avance de la obra, como los cortes de servicios publicos en general AGUAS”
CORDOBESAS SA., E.P.E.C., TELECOM S.A., DISTRIBUIDORA DE GAS DEL CENTRO

S.A. - ECOGAS, etc., estaran a cargo exclusivo de la Contratista que ademas correra con

todos los tramites ante las Reparticiones que corresponda; como asi también todos los gastos

que se originen en tal concepto. La Direccién de Redfég,.S'anitar"ras y Gas a t%tulo de

7@5 EXTENSION DE RED-DE GAS NATURAL A Ge‘ RDERIA MUNICIPAL
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colaboracion ante el pedido de la Contratista remitira notas a las Reparticiones
correspondientes a fin de agilizar los tramites necesarios. Para evitar las demoras que se
originen por este concepto la Contratista debera tomar los recaudos que en tiempo y forma
sean necesarios.-

11.39. DIRECCION Y REPRESENTACION TECNICA

La Direccion Técnica de la Obra estara a cargo de un profesional habilitado, que sera
designado por la Direccion de Redes Sanitarias y Gas, sus honorarios seran pagados por la
Empresa contratista, la que no recibira pago alguno en este concepto.

Antes de la iniciacién de los trabajos, la Empresa Contratista debera designar el profesional
que ejecutara la Representacion Técnica en obra en forma permanente. Dicha
Representacion Técnica entrara en funciones cuando a propuesta del contratista la Direccion
de Redes Sanitarias y Gas lo apruebe.

El Representante Técnico de la Obra debera ser Ingeniero Civil u otro profesional de la
Ingenieria habilitado para este tipo de obra.

El Art. 63° del Reglamento interno del Colegio de Ingenieros Civiles de la Provincia de
Cérdoba otorga validez a la “Resolucion N°986/6 del 9/5/75 del ex Concejo Provincial de
Ingenieria y Arquitectura.

Art. 1: Declarar que se considera:

e Director Técnico de la obra: Al profesional que en nombre y representacion del
comitente y como prolongacioén técnica de este, estudia las propuestas, controla la fiel
interpretacion del proyecto, ejecuta planos de detalles de ejecucion y visa los
certificados correspondientes a los pagos de la obra en ejecucién, incluso el ajuste final
de los mismos.

e Director Técnico de Empresa: Al profesional que actie como asistente técnico
permanente de un Ente privado, en funciones directas, de manera tal que califique la
capacidad técnica de aquel, controlando en obra al representante técnico.

e Representante Técnico de Empresa: Es el profesional que en nombre y representacion
de la Empresa, asume las responsabilidades que implica una construccion, una
instalacion a la provision de equipos y materiales para construcciones e industrias.

Art. 2: Declarar que la funcion del Director Técnico de la obra resulta incompatible con la de
constructor, en consecuencia, cuando una obra sea ejecutada por una Empresa Constructo

el profesional director técnico o representante técnico de dicha empresa “no~ podra\;\_
desempenarse como Director Técnico de la obra. \

11.40. PLAN DE TRABAJOS

La Contratista debera presentar dentro de los 5 (cinco) dias calendario posteriores a la.’
comunicacion por parte de la Inspeccién de la Orden de los trabajos a realizar como obra
nueva el Proyecto Ejecutivo correspondiente de la Obra con la Memoria Técnica de la
Ingenieria de Proyecto y Constructiva, el Plan de Trabajos e Inversiones definitivo y el
Programa de Avance Zonal semanal detallado, el Plan por Camino Critico y Diagrama de
Barras, respetandose en lo posible la expresado en la Propuesta, y servira de parametro de
control de tiempos de avance de obra y certificacion. 23
El plan de trabajos estara discriminado en todos los items, indicando las cantidades prewstas
y los importes a certificar segun contrato, debiendo consignar en el mismo la cer‘uﬂcambn
parcial y acumulada en forma mensual. CamE
El Contratista podra proponer innovaciones y/o mejoras, que repercutan favorablemente en

la calidad de la obra. Cualquier modificaciéon de lo estipulado estara sujeta/g la aprobamon" s
CONTRATAC/%QE OBRA DE EJECUCION DE BXTENSION DE RED DE GAS NATURAL A UARDERIA\MUNIC/PAL §
[t o Mt
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Debera presentarse indicando la temporalidad de trabajo por rubro y éste debe estar reflejado
en la curva de inversion de la obra con su correspondiente cuadro de remanentes a ejecutar,
desagregado por item para cada periodo de certificacion.

El Plan quedara sometido a la aprobacion por parte de la Direccién de Redes Sanitarias y
Gas que realizara las observaciones que correspondiesen debiendo la Contratista efectuar
una presentacion dentro de los 5 (cinco) dias siguientes, salvando las mismas.-

La demora en aprobacion del Plan no eximira a la Contratista de dar cumplimiento a los plazos
contractuales. Los planes deberan permitir un seguimiento mensual en la ejecucion de los
trabajos.

Plazo de Obra Avance minimo de
Obra
25 % 15 %
50 % 40 %
75 % 75 %
100 % 100 %

.-

Por razones justificadas (seguridad, funcionamiento, etc.) la Inspeccién de Obra se reserva el
derecho de modificar, sobre la marcha de los trabajos, el programa de avance. Cuando se
produzcan modificaciones se debera presentar nuevo plan de trabajos e inversiones por la
obra faltante.

En caso de no cumplimiento de las fecha de Habilitacion Propuesta y aprobada, la Contratista
se hara pasible a multas referidas al monto total de la obra actualizado a la fecha de infraccion

11.41. VALIDEZ DE OFERTA, ADJUDICACION Y CONTRATO

Los Proponentes estan obligados a mantener la validez de su Propuesta durante un plazo de
60 (sesenta) dias corridos a partir de la fecha de Apertura de la Subasta.-

En caso de ser necesario la misma se prorrogara en forma automatica por el mismo periodo,
salvo que el Oferente manifieste por escrito 5 (cinco) dias antes del vencimiento del plazo
que retira su Oferta.-

La Adjudicacion se ajustara en un todo a lo dispuesto por la Ordenanza 244/57 y su Decreto
Reglamentario N°1.665 ‘D’/57, la modificatoria Ordenanza 13.004/20 y la Resolucién Serie
“C” N°036/2020.-

El Contrato sera suscripto por el Adjudicatario y por aquellos funcionarios que tengan facultad
de obligar a la Municipalidad. Toda la documentacion agregada al expediente y que integre el

Contrato, debera ser firmada por el Adjudicatario en el acto de suscripcion del mismo. Previo

a la suscripcion del contrato el Adjudicatario debera integrar la Garantia de Ejecucion por el
5% (cinco por ciento) bajo las modalidades previstas en el Art. 11.18. y lo establecido en
Decreto Reglamentario N°1665 'D’/57 y sus modificatorias.-
El Adjudicatario firmara el nimero de ejemplares que exija la Municipalidad. Una vez flrmado

el Contrato, el Adjudicatario procedera por su cuenta y cargo, a efectuar el sellado ofigial'de

la misma, segun los plazos previstos por el Decreto Ordenanza 244/57 - Decreto
Reglamentario N°1.665 'D’/57 y sus modificatorias.- < ~
Una vez firmado y sellado, se entregara al Contratista una copia del mismo.

/\ s
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I1.42. SEGURO OBRERO - ASEGURADORA DE RIESGO DE TRABAJO

La Contratista debera contar con un seguro de acuerdo a la Ley N°24.557/96 que cubra las
indemnizaciones por concepto de incapacidad permanente o transitoria, parciales o absolutas
y/o muerte, jornales y asistencia médica y farmacéutica. Las Pdlizas seran nominadas con la
designacion de las obras que realiza, por la totalidad del personal obrero y con vigencia
durante toda la ejecucion de la obra.-

El seguro obrero debera contratarse con empresas A.R.T. con Sede Central o Sucursales en
la Ciudad de Cordoba. La Contratista debera presentar a la Inspeccion de Obra dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas de replanteo inicial la contratacién y recibo de pago del mismo.-

11.43. IMPREVISTOS DE OBRA

Si surgieran imprevistos durante la marcha de la Obra y que a juicio de la Inspeccién de Obra
pudieran ser salvados mediante la normal utilizacién del plantel, equipo material y/o
herramientas, sera por cuenta y riesgo de la Contratista el gasto que dichos imprevistos
demanden por entenderse que la contemplaciéon de los mismos es condicionante previa a la
iniciacién de las tareas.-

I1.44. REPLANTEO

Su realizacién se ajustara a lo dispuesto en los Art. 77°, 78° y 79° del Decreto Reglamentario
N°1.665 ‘D’/57 y se llevara a cabo en un plazo maximo de los 30 (treinta) dias posteriores a
la firma del Contrato, o en su defecto dentro de los Diez (10) dias posteriores a la aprobacion
del proyecto ejecutivo por parte de la Distribuidora de Gas del Centro S.A. - ECOGAS .-

11.45. LETRERO DE OBRA

El Contratista proveera y colocara en el lugar que indique la Inspeccion, 1 (UN) Letrero- de
Obra de las caracteristicas especificadas por la misma, dentro de los TRES (3) dlas

posteriores al Acta de Replanteo. :
I.46. SENALIZACION v
La Contratista deberé efectuar la adecuada sefializacion de la obra en ejecucion a fin de evitar ..#*
accidentes, mediante utilizacion obligatoria de letreros cuyas dimensiones, caracteristicas,
tipo de letras, etc., seran proporcionados por la Inspeccién de Obra, la que también
determinara la cantidad necesaria a instalar.

Estos letreros en chapa y madera, pintados con pintura reflectante tienen las dimensiones
aproximadas y formas indicadas segun Anexo Il .-

Cuando fuera necesario desviar el transito. La Contratista debera senalar los desvios a plena

satisfaccion de la Inspeccién de Obra, asegurandose su eficacia en todas las advertencias

destinadas a orientar y guiar el transito hacia el desvio tanto de dia como de noche para lo
cual en este Ultimo caso seran obligatorias las sefiales luminosas. -

La Contratista debera cumplimentar las disposiciones vigentes en la Municipalidad de
Cérdoba, relativas a trabajos en la via publica, establecida en el Decreto Reglamentario
N°1.665 ‘D’/57 Art. 83° 84° y 85° y Resolucion N°123/83 y su Decreto Reglamentario
N°9.393/83 y Ordenanza N°5.301/67. La Contratista queda obligado a comunicar con
anticipacion debiendo la Oficina Técnica respectiva planificar los desvios.-
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En caso en que la Contratista requiera la ayuda de personal de la Policia Municipal, debera
solicitarla por escrito a la Inspecciéon de Obra con una antelacion no menor a 48 (cuarenta y
ocho) horas, quedando a criterio de esta la necesidad de dicho requerimiento. Para
conocimiento de los proponentes se adjuntan como parte de estos pliegos, el texto del
Decreto N°247 ‘D’/92 modificatorias de los anteriormente nombrados, y normas sobre tomado
de Juntas y Senalizacién, actualmente vigentes.-

11.47. INSPECCION

Sera realizada conjuntamente por personal de la Direccion de Redes Sanitarias y Gas y de
Distribuidora de Gas del Centro S.A. - ECOGAS .-

Al momento de replanteo, el Contratista debera suministrar por su cuenta y hasta la
Recepcién Provisoria de los elementos necesarios e indispensables para el eficiente
desenvolvimiento de la inspeccidén en su labor, significando para ello la disponibilidad de
elementos de escritorio, comunicacion y movilidad.

Al momento del replanteo el contratista debera proveer por su cuenta y hasta la Recepcion
Provisional de:

[1.47.1. LOCAL PARA LA INSPECCION

En él se instalaran las Oficinas de la Inspeccién de Obra de la Municipalidad de Cordoba
debiendo localizarse dentro del area afectada por las obras.-

El mismo tendra una superficie no menor de 12 m?. (doce metros cuadrados) y contara con
bafo instalado,y todo elemento indispensable para el correcto desenvolvimiento de las
funciones inherentes a la Inspeccion de Obra.

Este local sera de uso exclusivo de la mencionada inspeccién y debera contar ademas con la
provisiéon de los elementos minimos para el normal funcionamiento a requerimiento de la
inspecciéon de Obra.-

Una vez finalizada la obra, dichos elementos seran devueltos a la Contratista en las
condiciones en que se encuentren sin derecho a indemnizacién alguna.

[1.47.2. EQUIPO DE COMUNICACION

La Contratista pondra a disposicion de la Inspeccién de Obra un Sistema Operativo de
Comunicacién de manera de establecer un vinculo con el Palacio Municipal con el objeto de
evacuar en forma rapida y efectiva las diferentes circunstancias de ejecucién de la Obra.-
Dicho Sistema consistira basicamente en la provision de 1 (un) equipo portatil de Telefonia
Celular Mévil de 128 Gb de almacenamiento minimo y camaras de 16 Mp con 1000 (mil)
minutos libres mensuales de comunicacion y 5 (cinco) Gb de datos moviles a cargo de la

Contratista, con sus correspondientes baterias y cargadores, los que deberan operar a partir_
de la firma del Contrato de Obra, y hasta 15 (quince) dias posteriores a la Recepcion - -

Provisional Total de la Obra, y cuyas caracteristicas técnicas minimas:

Direceidn
MUNICIPA

Display 6 - 6.4" tipo Touch Screen

Procesador Octa-Core 2x1.8 GHz, 6x1,6 GHz

Camara principal 64 mpx con flash LED | Zoom digital 10x

Camara secundaria 8 mpx

Sistema Operativo Android 10.0 compatible o superior en espafol

Red GSM, 3G, 4G LTE

Frecuencia GSM 850/900/1800/1900 MHz

Bateria 5000 mAh

Bateria en modo Stand By 63 h

Memoria RAM 4 GB4 4GB \
Memoria Externa MicroSD hasta 1 TB LA 5
Bluetooth Si a
Llamadas por WiFi Si . \ T &

OBRA: CONTRATACION DE OBRA DE EJECUCION DE EXJTENSION DE RED DE GAS NATURAL A\GUARDERIA MUN/CIPAL i
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Los gastos que demandaren el abono mensual, seguro, patentamiento, etc. del equipo
estaran a cargo exclusivo de la Contratista, sin que se obligue a la Municipalidad de Cordoba
a reconocer a estos.-

Se adjuntara copia certificada del correspondiente contrato de alquiler o comodato de los

mismos.-

[1.47.3. MOVILIDAD

La Contratista pondra a disposicion de la Inspecciéon de Obra como medio de traslado 1 (un)
vehiculo automotor que debera ser de una antigiedad no mayor de 5 (cinco) afos con
referencia a la fecha de contrato, como minimo 1.400 cc. tipo sedan (cuatro puertas) a
satisfaccion de la inspeccién La unidad estara equipada con todos los accesorios y elementos
exigidos por las autoridades para su legal circulacion y contara con toda la documentacién en
regla y la debida autorizacién de manejo par uso en el ambito del ejido urbano de la Ciudad
de Cdrdoba, o con su conductor correspondiente cuyo sueldo estara a cargo de la Contratista
y que disponga de teléfono celular, como asi también todo otro gasto que dicho vehiculo
demandare (combustible, lubricantes, repuestos, neumaticos, lavado completo, seguros,
patentamiento, conservacion estacionamiento en playa en un radio de no mas de 200 m.
(doscientos metros) del Palacio Municipal, autorizacién para circular emitido por la
Municipalidad de Cérdoba sin que se obligue a la Municipalidad a reconocer dichos gastos.
Este vehiculo estara a disposicién de la Direccion de Redes Sanitarias y Gas o a las tareas
que la misma determine en el horario de trabajo de la obra todos los dias habiles y los dias
que se trabaje en la obra. Esta disponibilidad se prolongara hasta 15 (quince) dias
calendarios posteriores a la Recepcion Provisional total de la obra. El vehiculo debera estar

asegurado en compafias locales con seguro para transportados y terceros. En caso de
siniestro u otros motivos se reemplazara de inmediato la unidad afectada por otra de similares
caracteristicas y por el tiempo de reparaciéon, hecho que debe ocurrir en el término de 5
(cinco) dias.

[1.47.4. EQUIPOS

La Contratista, pondra a disposicion el siguiente equipamiento informatico destinado a la
oficina de la Reparticion para desenvolvimiento de la Inspeccidn, hasta la recepmon deflnltlva
de la obra y con la siguiente caracteristica o calidad superior: /

o Una (1) Computadora
Tipo de procesador Intel®Core i7 - 9700F - Placa Madre Intel
PC GabineteTower (3 Bahias)
Memoria RAM16GB
Disco Fijo SSD 1TB

Free MSWindows®10 PROProfessional 64 Bits Garantia 3
afos ON SITE inlcuido licencia OEM

Sistema operativo

Puertos USB 6 USB 2.0 4 traseros y 2 frontales -
Puertos SATA 4
Periféricos Mouse Optico inalambrico
Teclado Multimedia inalambrico £
Parlantes USB 2.0 7
Aplicativos MS Office 2020 Pro
Monitor Monitor 27 tipo LEDWide - 2K o superior
Placa de Video XFXHD6670 - 16B - DDRS
Expansion 1 PCI-E x16 1 PCI-E x1 1 PCI

Comunicaciéon

10/100/1 OOOMB

.‘v\\\:
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o Licencias de Software

Autocad Autodesk licencia anual version 2022

Microsoft Office licencia anual version 2022

Windows 10 Licencia anual version 2022

11.48. EQUIPO MINIMO

El Adjudicatario debera denunciar al momento de la firma del contrato el plantel y el listado
de los equipos disponibles para la ejecucién de la Obra consignando la correspondiente
numeracién de matricula adjuntando copia autenticada ante Escribano Publico de los titulos
de los mismos; en caso de ser alquilado se adjuntaran los contratos correspondientes o copias
certificadas ante Escribano Publico y debera estar conformado por

11.48.1. EQUIPO MiNIMO

. 1 (Un) Mini Cargadora Tipo Bob Cat con capacidad de carga mayor a 0.5 m®.

. 1 (Un) Moto Compresor con accesorios (martillo neumatico, manguera para
pruebas neumaticas, etc.) :

. 2 (dos) Compactadores mecanicos.

2 (dos )Equipos de bombeo para desagote.
. 1 (Un) carro bobinador.
1 (Una) Maquina de Electrofusion.

Los mismos deben estar en perfectas condiciones para su eventual verificacion por parte de
la Inspeccion de Obra Municipal. Referente al plantel a utilizarse en obra, se debera ademas
tener presente en todo momento, para los casos de subcontratos, lo dispuesto en el Art. 148°
del Decreto N°1.665 ‘D'/57 Reglamentario del Decreto Ordenanza N°244/57 de Obras
Publicas.-

11.49. REGISTRO DE LA OBRA

La Contratista efectuara, en el caso de ampliaciones de Redes, el Registro de la Obra ante el
Colegio de Ingenieros Civiles de la Provincia de Cérdoba, debiendo presentar a la Inspeccion,
una constancia expedida por dicho Colegio de que ha cumplimentado el tramite de registro
de la Obra. La falta de presentaciéon de tal constancia hara pasible a la Contratista de
sanciones previstas en la reglamentacion vigente, no pudiendo efectuarse la recepcion
provisoria hasta que sea satisfecho este requisito.-

1.50. DIRECCION DE ADMINISTRACION DEL ESPACIO PUBLICO - DAEP

La Direccién de Administracion del Espacio Publico (DAEP) tendra a su cargo instrumentar
las acciones coordinadas que resulten necesarias a fin de permitir la aplicacion y el
cumplimiento de todo lo establecido en la Ordenanza N° 10.819 y Resolucion 017/21.

Por lo mencionado, una vez adjudicada la obra, el contratista debera realizar el tramite
correspondiente ante la Direccion de Administracion del Espacio Publico, siendo esto reqwsnto
imprescindible para dar inicio de obra. -

Los cierres de vias de circulacién, cortes aperturas de zanjas y balizamientos se e]ecutaran
de acuerdo y en coordinacion con DAEP debiendo planificarse los deswos con suﬂClente
antelacion. AT
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Por tratarse de una obra publica municipal, el Contratista esta exento del pago de los tributos
y derechos mencionados por el Codigo Tributario Municipal y el Decreto 247/D/92 sobre
ocupacion o utilizacién de espacios del dominio o lugares de dominio o uso publico motivados
por trabajos o instalaciones propios de la obra.

Asimismo, se autoriza a ejecutar la presente obra en la via publica municipal, dando
cumplimiento a la normativa respectiva y a las exigencias técnicas de la Direccion de
Alumbrado Publico, Direccién de Espacios Verdes, Direccion de Obras Viales y toda otra
reparticion que correspondiera.

En el caso de que la obra ocupara espacios publicos de dominio provincial o nacional, el
Contratista debera realizar los tramites de autorizacién ante las reparticiones que
corresponda.

1.51. ARBOLADO PUBLICO

Para el corte, poda, tala, eliminacion, destruccion total o parcial del arbolado publico, el
Contratista debera someterse a lo estipulado en la Ordenanza N° 12.472/2015 y sus
modificatorias.-

11.52. TRAMITES ANTE EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS

La Contratista tendra a su cargo todos los tramites ante las Reparticiones que corresponda
como asi también la confeccidn de planos y pago de derechos.-

11.53. FONDOS DE REPAROS

De cada Certificado de Obra se deducira el 10% (diez por ciento) del monto en concepto de
fondo de reparo. Dicho Fondo se depositard mensualmente, previo a la entrega de La‘*

Certificacién, a la orden de la Municipalidad de Coérdoba.- \
Sera constltwda por cualquiera de las formas previstas en el Art.ll.18. del PCP .-

11.54. REGIMEN DE MULTAS

A los fines de la aplicacién de sanciones previstas por los instrumentos legales wgentes.*"‘
Decreto Ordenanza 244/57 y Decreto Reglamentario N°1.665.‘D’/57 y las establecidas en el
presente Legajo, se entendera que el Monto Total del Contrato es el Monto del Contrato
Original.

Seguidamente se establecen las penalidades que corresponden para los distintos tipos de
incumplimiento.

Las multas aplicadas se asentaran en el Libro de Actas y se descontaran de la certificacion
mensual correspondiente al mes de aplicacion.

1) Por excederse en los plazos establecidos para las reparaciones inmediatas, sin solicitud
de ampliacion de plazo previas

Se aplicara en cada caso una multa de cinco décimos por ciento (0,5%) sobre el monto
de los certificados mensuales. ARORD

2) Por falta de movilidad para la inspeccion j \

4 |
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5)

10) Por falta de comunicacién de dafnos a terceros

Por cada dia que no se pueda disponer de los vehiculos destinados para la inspeccion,
se procedera a realizar un descuento, diario y por cada vehiculo, de un equivalente al
costo de 50 Its. de nafta super, correspondiente a la marca YPF, precio de venta al publico
de la Ciudad de Cérdoba.

Este descuento sera aplicado en el certificado correspondiente al mes de producida la
falta.

Por falta de elementos para la inspeccién

Por cada dia que la empresa no facilita los elementos necesarios para el normal
funcionamiento de la Inspeccién, considerando elemento necesario a todo aquel insumo
informatico, se procedera a realizar un descuento diario de un equivalente al costo de 50
Its. de nafta super, correspondiente a la marca YPF, precio de venta al publico de la
Ciudad de Cordoba.

Este descuento sera aplicado en el certificado correspondiente al mes de producida la
falta.

Por incumplimiento de érdenes de servicio

Se aplicara en cada caso una multa de cinco décimos por ciento (0,5%) sobre el monto
de los certificados mensuales.

Por uso de materiales indebidos o por trabajos defectuosos

Por cada caso comprobado se aplicara una multa del uno por ciento (1%) sobre el importe
de la certificacion mensual.

Por existencia de vicios ocultos

Por cada caso comprobado se aplicara una multa de cinco décimos por ciento (0,5%)
sobre el importe de la certificacion mensual.

Por ausencia del Representante Técnico

Por cada dia de ausencia no autorizada del Representante Técnico, se aplicara una multa
de cinco décimos por ciento (0,5%) sobre el monto de los certificados mensuales.

Por incumplimiento en la entrega de documentacién

Por cada dia de mora en la entrega de toda documentacion exigida por la inspeccion, por
parte del contratista, se aplicara una multa de un décimo por ciento (0,1%) sobre el monto
de los certificados mensuales.

Por suministro de informacién falsa

Por cada caso comprobado, se aplicara una multa del dos por ciento (2%) sobre el monto
de los certificados mensuales.

Por cada caso de dafios a terceros no comunicado a-a Tnspeccion, se aplicara una multa
de cinco decrmos por ciento (0,5 %) sobre el monto de los certlflcadoé mensuales
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11) Otras

Toda otra falta no comprendida especificamente en la precedente enumeracion, sera
objeto de una penalidad que graduara el Comitente de acuerdo a la magnitud de la misma
y su incidencia en la prestacién del servicio y/o de la seguridad publica, de conformidad
al Decreto 1665/D/57.

11.55. MEDICION Y CERTIFICACION DE LA OBRA - COMPUTO DE OBRA

La Inspeccion de Obra verificara y medira mensualmente las cantidades efectivamente
ejecutadas de los distintos items que conforman el proyecto, medidos y computados los
trabajos, la Reparticion emitira un Certificado mensual de Obra, aplicando a las cantidades
medidas los precios contractuales bajo las prescripciones de los Art. 124° 126° y 127° del
Decreto N°1.665 ‘D’/57. La emisién del Certificado de Obra sera realizada por la Municipalidad
de Cérdoba dentro de los 10 (diez) dias calendarios posteriores a la medicién de obra, con la
presencia del Representante Técnico y de la Inspeccion.

11.56. PENALIDADES POR MORA EN EL CUMPLIMIENTO DE PLAN DE TRABAJOS

Si la Contratista no diera cumplimiento al Plan de Trabajos ademas de la penalidad que le
pudiera corresponder por aplicacion de los Art. 153° y 154° del Decreto Ordenanza N°1.665
‘D’/57, se aplicara una multa con caracter preventivo cada vez que verifique atraso, segun lo
especificado en el Art. 25° del Decreto N°4.038 ‘D’/79. La multa resultara igual al 10 % (diez
por ciento) del monto de obra no realizada y que se debi6 ejecutar en el mes considerado
calculado en base al monto contractual. La evaluacién de la mora sera realizada con
referencia al ultimo dia de cada mes. Se adopta a los fines de aplicacion y reintegro de las
multas definidas en el presente articulo la metodologia prevista en el Decreto N°1.665 ‘D'/57
para la Multa por MORA EN LA INICIACION DE LOS TRABAJOS.-

11.57. PLANOS CONFORME A OBRA Y COMPLEMENTARIOS

Ademas de los planos exigidos por la Distribuidora de Gas del Centro, la contratista, debera
presentar a la inspeccion de obra un plano conforme a obra aprobado por la Distribuidora de
Gas Del Centro S.A. en formato papel y en formato digital ,conjuntamente con .- toda
documentacién probatoria de la aprobacién de todas las instalaciones emltldo por |
Distribuidora de Gas del Centro S.A.

11.58. HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

La Contratista dara estricto cumplimiento a la normativa legal en materia de Higiene y -

Seguridad en el Trabajo.-

En oportunidad de formular su Propuesta, el Oferente debera designar un profesional
responsable que acredite tener titulo habilitante, estar matriculado y ser calificado para la
confeccion del Programa de Seguridad Unico y para llevar adelante todas las acciones en
materia de Salud, Higiene y Seguridad en toda la Obra. Dicho profesional se llamara

“Coordinador de los Servicios de Higiene y Seguridad”. Esta designacion del Coordinador de--..
los Servicios de Higiene y Seguridad por parte del Oferente y el Programa de Segurldad Unlco e

propuesto se deberan hacer formalmente junto con la Propuesta.

La Contratista sera responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal, al de la~
Inspeccion y a terceros con relacion a la Obra, correspondiéndole, en consecuencia, el {

{

cumplimiento de las obligaciones que establece la Ley Nacional N°19.587/\ Ley N°24.557 -
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y las Normas de Higiene Salud y Seguridad en Decretos y Resoluciones de la
Superintendencia de Riesgos de Trabajo y la normativa vigente.

La Inspeccion de Obra, exigira a la Contratista el cumplimiento del Programa de Seguridad
Unico y de las Normas de Seguridad vigentes. No impondra restricciones que impidan o
limiten acciones que afecten los objetivos de los distintos Programas de Seguridad.

La Inspeccion de Obra exigira a la Contratista el cambio de equipos, herramientas,
magquinarias e instalaciones que puedan incidir desfavorablemente y ocasionar un riesgo para
la Salud, Higiene y Seguridad de los trabajadores, sin que esto pueda devengar en mayores
costos y/o ampliacion de los plazos de obra.

Sera obligacion de la Contratista cumplimentar con lo exigido en el presente legajo técnico.
El no cumplimiento de lo indicado dara lugar a las sanciones dispuestas por el Decreto
Ordenanza N°244/57, considerandose como mora en la remision del Plan de Trabajo que
establece una multa diaria de hasta el 0,5% (cinco décimas por ciento) del monto del
contrato y la prohibicion de iniciar o proseguir los trabajos, haciéndose responsable por la
demora.-

La Contratista debera incluir en la documentacion antes exigida un Protocolo De
Bioseguridad Covid-19 con las recomendaciones y medidas de prevencion, con el fin de
garantizar la continuidad de las actividades y servicios declarados esenciales en la

emergencia sanitaria, asegurando la proteccion de la salud de sus trabajadores y de toda la
comunidad. Se deberan atender las indicaciones especificas brindadas y que se brinden a

futuro por los Ministerios de Salud; Trabajo, Empleo y Seguridad Social; Desarrollo =

Productivo, Transporte y otros Organismos del Estado Nacional, Provincial y Mumcnp _en
relacién especifica a la actividad desarrollada.-

bY

11.59. SALARIO DE LOS OBREROS

El Contratista no podra abonar a sus obreros salarios inferiores a los establecidos en las ™
Convenciones Colectivas que rijan la actividad, debiendo entenderse que dichos salarios se
liquidaran por la jornada legal de trabajo.

El Contratista debera dar especialmente cumplimiento a todas las leyes, tanto provinciales
como nacionales, que legislan la prestacion de trabajo, entendiéndose a los efectos
economicos que todas las erogaciones que ellas representan, estan incluidas en los gastos
previstos para cada item.

El contratista esta obligado a pagar en los plazos estipulados en la legislacion vigente, en
moneda argentina de curso legal, a todo el personal que trabaje en la obra, en mano propia y
sin descuento alguno, con excepcion de las deducciones que establecen las leyes sobre la
materia, resoluciones del Poder Ejecutivo o mandato judicial. Debera llevar, a este efecto,
prolija y detalladamente las planillas de pago y las libretas de jornales de su personal, para
ser presentadas a la inspeccién toda vez que lo exija.

El contratista sera Unico responsable ante la Municipalidad por el pago de los salarios del
personal afectado a las obras, sin excepcién alguna. La Municipalidad podra abonar por
cuenta del contratista los haberes impagos del personal obrero.

o P

11.60. FONDO DE INSPECCION Y ESTUDIO

Conforme con el Art. 259° del Codigo Tributario y a lo dispuesto por la Ordenanza Imposmva |
vigente. La Contratista no estd obligado a abonar la contribucion correspondlente En’la
presente obra la Contratista no depositara suma alguna en concepto de fondo de Inspecmon 4
de Obra a que hace referencia la Ordenanza N°5.143/66 (Ex 21).- “-\ v
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1.61. ACATAMIENTO DE ORDENES

La fecha de notificacion de una Orden de Servicio, es la misma que la de emisién, dado que
el representante técnico debera estar permanentemente en obra.-

11.62. RECEPCIONES Y PLAZO DE GARANTIA

11.62.1. RECEPCION PROVISIONAL TOTAL

Seré el Gltimo acto a realizar durante el plazo de ejecucion. Consecuentemente y previo a ello
la Contratista tendra que haber realizado y aprobado por parte de la Inspeccién de Obra todas
las mediciones, ensayos, entrega de planos conforme a obra, empalmes y habilitacion que
surgieren como necesarios e imprescindibles a los efectos de proceder a la Recepcion
Provisional Total. Por este articulo debe entenderse que el tiempo que demandasen las
operaciones precitadas a los efectos de dar cumplimiento al Decreto N°1.665 ‘D'/57
CAPITULO I, XIll y Articulos 138° al 140° inclusive esta comprendido dentro del plazo de
ejecucion de la Obra. La Recepcion Provisional Total se hara con la fecha de la habilitacion
de la obra y desde ésta corre el plazo de garantia del total de la obra hasta la Recepcion
Definitiva.-

11.62.2. PLAZO DE GARANTIA

Durante el Plazo de Garantia que sera de 1 (un) afio a partir de la Recepcion Provisoria. La
Contratista sera responsable de la conservacion de las obras y de las reparaciones requeridas
por defectos provenientes de la mala calidad de los materiales o ejecucion deficiente de los
trabajos. Igualmente esta obligado a la conservacion, y reparacion de la Obra cuando las
causas no sean producto de dichos vicios, siendo el monto de estos trabajos reconocidos por
la Municipalidad de Coérdoba, tomando como precio de referencia el precio del item
correspondiente de la Oferta, actualizado con igual régimen que el de la obra.-

[1.62.3. RECEPCION DEFINITIVA

Vencido el término de garantia de la Obra, la Contratista tendra derecho a solicitar la
recepcion definitiva de la misma, siempre que se comprueben la buena calidad de los
materiales, buena ejecucion de los trabajos y el estado de la Obra justifique la Recepcion
Definitiva, como asi también que no medie ningln reclamo a la Contratista por parte de la
Inspeccion de Obra, lo que se ra causal de diferir la recepcion hasta tanto se dirima el
reclamo.-

11.63. AMPLIACION DE PLAZO

Se reconocera como Ampliaciéon de Plazo y agentes atmosféricos adversos de acuerdo al Art.
95° - Inc.’a’ del Decreto Reglamentario N°1.665 ‘D’/57, solamente aquellos que se con3|deren
para la época del afio de acuerdo a lo informado por el Servicio I\/Ieteorologlco Nauo- al.-#

I.64. PRORROGA EN LOS PLAZOS DE EJECUCION

Se reconoceran prérrogas en los plazos de ejecucion por causas justificadas a criterio del/
Comitente, entre las que se incluyen: la incidencia del acto del poder publico, facto{es\
climaticos, casos fortuitos o de fuerza mayor, etc. Los hechos que se invoquen deberan haber 3
sido comunicados a la Inspecciéon dentro de las 24 horas de haberse produmdos Las
prérrogas deberan ser solicitadas en forma escrita por el contratista. En el caso de: resultar/
aceptable la justificacion, se prorrogara el plazo de ejecucion de acuerdo a lo estableozdo por-,

el Comitente. \\ ) VA < :
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11.65. CARGAS SOCIALES

Se deberan presentar al comienzo de la obra, la nédmina de personal, seguros, certificados de
buena conducta, fotocopia autenticada de Libreta de Sanidad, segun corresponda. El
Representante Técnico establecera en la Orden de Servicio los plazos exigidos para la
presentacion de dichos documentos. En caso de producirse variantes (altas o bajas) durante
el periodo contractual, se debera informar a la Reparticion en el mes que se produjeran.
Mensualmente debera presentarse fotocopia de todos los formularios entregados a la AFIP,
inherentes a los Aportes y Contribuciones Patronales y a la Obra Social del personal con el
cual presta servicios al Municipio.

11.66. SUBCONTRATISTAS

Seran admisibles subcontrataciones por parte de la Contratista previa autorizacion de la
Inspeccion. En todos los casos los Subcontratistas autorizados deberan cumplir con todos los
requisitos establecidos en los presentes pliegos de subasta electronica.

Asimismo la Municipalidad de Coérdoba se reserva el derecho de autorizar o no la
subcontratacion de trabajos por parte de la Contratista o en caso de haber sido autorizado y
de que haya incurrido en faltas graves, determinar la baja del mismo.

11.67. PERSONAL DEL CONTRATISTA

Cuando la disciplina del trabajo corresponda al Contratista, la Inspeccién podra ordenar a
este, mediante Orden de Servicio, el retiro de la obra de todo personal que, por incapacidad,
mala conducta o cualquier otra falta, perjudique la buena marcha de los trabajos.

Estas 6rdenes seran inapelables ante la Municipalidad, debiendo acatarse inmediatamente.

Mensualmente, el Contratista debera presentar para su aprobacién, junto con la certificacién
respectiva, el listado detallado del personal empleado, haciendo notar las diferencias que
hubiere con respecto al mes anterior y a la organizacién presentada originalmente requerida
en el presente pliego.

A dicho listado, se adjuntara copia de los comprobantes que aseguren el cumplimento de la
Legislacion Laboral, Previsional, Social y certificado de cobertura emitido por ART vigentes.

La falta o incorrecta presentacion de esta documentacion podra ser motivo de paralizar la

aprobacion del certificado de cobro correspondiente al mes afectado, hasta normalizar
presentacion.

11.68. PAGO DE LA OBRA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD AL CONTRATISTA

Los certificados de obra seran pagados a la Contratista por la Municipalidad de Cérdoba "

dentro de los 30 (treinta) dias habiles a partir del plazo maximo para emitir los certificados
segun lo establece el Art. 134° del Decreto Ordenanza N°1.665 'D'/57 reglamentario de
Ordenanza 244/57, modificada por Ordenanza 13.004/20 y modificatorias Decreto N°2.558/78
y N°2.129/81, y Resolucion Serie “C”" N°36/2020, de la Secretaria de Desarrollo Urbano.-

Se deja expresamente establecido que la tramitacion-de 1os certificados previo al pago,
incluira el proceso de aprobacion por el organismo competente, la intervencion del Tribunal
de Cuentas Municipal y la presentacion de la factura correspondiente, fecha de esta ultima a

partir de la cual se computara el plazo establecido para el pago respectivo.-\ -
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Previo a efectivizar el pago se verificara el cumplimiento del Decreto N°2654 ‘C’/82, que
expresa "La Direccidn de Tesoreria exigira previo a efectivizar pago a Contratistas y
Proveedores, que los mismos acrediten no adeudar importe alguno exigible a esa fecha en
concepto de contribucion que incida sobre la Actividad, Comercial y de Servicios, Contribucidon
sobre Publicidad y Propaganda, ni ninguna otra contribucién de caracter municipal que
pudiera ser exigible". Aplicable en el caso de UT y Consorcios a cada una de las Empresas
que la conformen.-

A los efectos del pago de los certificados, se tendra en cuenta que la Direccion de Tesoreria
ha establecido como dia de pago los martes, miércoles y jueves, razon por la cual aquellos
vencimientos que no se produzcan en esos dias se trasladaran al dia de pago inmediato
posterior. Asimismo se debera tener en cuenta el Decreto N°380 ‘C'/85. La UT debera emitir
las certificaciones y los recibos, a los efectos del pago, a su nombre y acreditar el
cumplimiento de las inscripciones impositivas pertinentes.-

11.69. MODIFICACIONES DE PROYECTOS

Las modificaciones y ampliaciones se regiran por lo establecido en el CAPITULO X Decreto
N°1.665 ‘D’/57 Reglamentario del Decreto Ordenanza N°244/57 de Obras Publicas.-

11.70. CONTRIBUCION QUE INCIDE SOBRE ACTIVIDAD COMERCIAL, INDUSTRIAL Y DE
SERVICIOS

La Direccion de Tesoreria Municipal exigira previo a efectivizar pago a Contratistas y
Proveedores, que los mismos acrediten no adeudar importe alguno exigible a esa fecha en
concepto de contribucion que incide sobre la Actividad Comercial, Industrial y de Servicios
(Decreto N°2.654 ‘C’/92).-

I1.71. REGISTRO EN LA CAJA DE JUBILACIONES DE LA INGENIERIA LEY N°6.470

La Contratista efectuara el Registro de la Obra en la Caja de Jubilaciones de la Ingenieria Ley
N°6.470, su modificatoria Ley N°7.041, su Decreto Reglamentario N°3.121/(11/06/85),
debiendo presentar dentro del plazo de obra o de los 60 (sesenta) dias calendarios segun el
que se cumpla primero, la constancia expedida por dicha Caja de Jubilaciones de la Ingenieria
Ley N°6.470, de que ha cumplimentado las disposiciones previstas en la ley y sus
reglamentaciones vigentes.-

No se otorgara la Recepcién Provisoria sin que antes se hubiese cumplimentado este
requisito y ademas el no cumplimiento en plazo dara lugar a la aplicacién de las sanciones
previstas en leyes, disposiciones, normas o pliegos vigentes.-

Para efectuar las Certificaciones se exigird el pago de la Representacion Técnica
correspondiente al Monto del Certificado anterior.-

1.72. EXIMISION DERECHOS DE ROTURA DE VEREDA Y CALZADA

La Empresa Contratista quedara eximida del pago de los derechos previstos en el Art. 56° de
la Ordenanza Impositiva Municipal vigente, para la presente Obra y durante el Plazo que dure
la misma.-

I1.73. ENERGIA ELECTRICAY AGUA PARA CONSTRUCCION Y/O PRUEBAS

La Contratista debera proveerse de toda la energia eléctrica y/o agua que necesite para todas
las etapas constructivas y de prueba a su exclusivo costo-y:sin reclamo de ningun tipo.-~
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I1.74. OBRADOR

La inspeccion tendra libre acceso a los lugares de trabajo, depdsitos, obrador y oficinas del
contratista durante el periodo que dure el desarrollo de la obra.

1.75. ACOPIO DE MATERIALES
En la presente obra no se emitira Certificado de acopio. -

I1.76. ANTEPROYECTO

El Anteproyecto de la Obra es el emitido y Aprobado por la Distribuidora De Gas Del Centro
S.A. (ECOGAS) con el N° DC 04366/000. EI Proponente tiene la obligacién de verificarlo y
analizarlo como al resto de la Documentacion, haciéndose responsable por los errores u
omisiones que no denuncie por escrito a la Direccién de Redes Sanitarias y Gas previamente
a la fecha de presentacién de documentacion para la vinculacion.

Quien resulte adjudicado debera realizar la Ingenieria de Detalle, ejecutando los sondeos
correspondientes, para la aprobacion del proyecto ejecutivo por parte de Distribuidora de Gas
del Centro S.A.

1.77. CESION DE DERECHOS

El Adjudicatario y/o Contratista no podra ceder derechos o acciones por los trabajos
emergentes del Contrato no ejecutados, sin la previa autorizacion expresa del Municipio.-

11.78. EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL

El Contratista debera dar cumplimiento a las exigencias de la Ley Provincial N° 7343/85 y su
Decreto Reglamentario N° 3290/90, y a la Ley Provincial N° 10.208, segun corresponda segun
tipo de obra.

I1.79. RESIDUOS DE OBRA

La Contratista debera extraer, transportar y desechar los residuos y desperdicios de obra,
dando cumplimiento a las Ordenanzas y Decretos vigentes para la Ciudad de Cordoba
(Ordenanza 9.612 y modificatorias).

11.80. INSCRIPCION EN INSTITUTO DE ESTADISTICAS Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA
DE LA CONSTRUCCION

El adjudicatario debera dar cumplimiento de la Ley N°22.250 y sus reglamentaciones, con
relacion a la inscripcion en el Instituto de Estadisticas y Registro de la Industria de la
Construccién y a la informacion a dicha entidad del inicio y localizacion de la presente Obra
Publica.-

I.81. REDETERMINACION DE PRECIOS P

La redeterminacién de precios se realizara en un todo de acuerdo a lo establecido_;"“Vsegun’?'.',f_‘.
Ordenanza 10.788/04, Decreto Reglamentario 1864/11 y modificatorios vigentes.- / \
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CAPITULO Il

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES

ll.1. INFORMACIONES:

En el presente pliego se enumeran las Especificaciones Técnicas a que debera ajustarse la
provision de mano de obra y/o materiales para la ejecucion de zanjas, tapado, compactado
y/o reposicion de contrapisos, construccion de camaras para valvulas de bloqueo, pozos de
sondeo, pozos sobre cabezas, dejando la obra en perfectas condiciones segun
reglamentaciones vigentes en Vialidad Provincial, otros organismos nacionales, provinciales
0 municipales.-

ll.2. ESQUEMA TENTATIVOS ESTUDIOS PRELIMINARES Y ANTEPROYECTOS:
Contendra toda la informacion necesaria para su correcta informacion. En todos los casos
contara con el titulo de la obra y la parte del proyecto a que corresponda.-

Este material servira de base a trabajos de mayor detalle por tal razdn se exigira una gran
precisién de los datos y elaboracién que propongan.-

111.3.- RECOPILACION DE INFORMACION Y PERMISOS:

Sera de responsabilidad del Contratista verificar la existencia de instalaciones subterranea, y
tomar conocimientos de normas que rigen la actividad en la via publica.-

Tanto la recopilacion de informacién y permiso se debera obtener por Contratista encargada
de realizar el zanjeo, corriendo por cuenta y cargo de esa, los gastos que demanden.

lI.4. PROVISION DE MATERIALES

[11.4.1. MATERIALES A PROVEER POR EL CONTRATISTA:
Estard a cargo del Contratista el suministro de todos los materiales necesarios para la
realizacion de la obra.-

111.4.2. EQUIPO MINIMO: La Contratista debera dispones de un equipo minimo en perfectas
condiciones de funcionamiento para su eventual verificacion por parte de la Inspeccion. El
mismo consistira en:

*-un camién volcador

*- un tanque movil para agua (de 1500 a 2500 litros)

*- dos martillos neumaticos -compresor- maquina aserradora de pavimento.
*- herramientas varias, palas, picos en cantidad suficiente.

*- Grupo electrégeno.-

*- Maquina de electrofusién y Maquina de fusién a tope.-

[11.4.3. CALIDAD DE LOS MATERIALES :
Los materiales o equipos a incorporar a la obra por la Contratista debera ser aprobadaspor - .
esta Direccion a través de la Inspeccion de Obra o de los sectores especn‘lcos a‘los que
aquella derive tal requisito.-

o
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Las mismas deberan ser de la mejor calidad y se ajustaran estrictamente a las normas de
aplicacion, lo que quedara perfectamente establecido durante la aprobacion del Proyecto
Constructivo.-

Esta Direccién inspeccionara la calidad de los materiales a proveer por Contratista y
rechazara todo aquello a que su exclusivo juicio no retnan las condiciones técnicas y/o no se
ajusten a las especificaciones y normas del presente pliego del proyecto Constructivo.-

En cuanto a los materiales o equipos o donde la importancia de los mismos asi lo haga
aconsejable, el Contratista debera indicar las normas a las que se ajusta su disefio y detalle
de fabricacién, ya sea en cuanto a los materiales empleados, dimensiones, tolerancia,
parametros, caracteristicas, etc..-

El Contratista proveera a esta Direccion todas las informaciones y documentaciones que
permita verificar el cumplimiento de las normas correspondientes.

l1.5. CONSTRUCCION:
En un todo de acuerdo con lo especificado en las partes correspondientes de este pliego, el
Contratista realizara, dentro de los plazos contractuales la realizacion de las obras del
llamado.-

111.5.1. DESCRIPCION DE TAREAS:

A titulo ilustrativo y con el Unico objeto de para una mejor preparacion de su oferta, y sin que
esto determine ningun tipo de limitacién respecto a la responsabilidad que le cabe al
Contratista de realizar todos los trabajos necesarios para el correcto funcionamiento de las
instalaciones, se sefala entre otros los siguientes:

. Carga, transporte, descarga y acondicionamiento de los materiales necesarios para
la ejecucion de la obra.-

. Replanteo.-
. Sondeos (si fuese necesario a juicio de la Inspeccién).-
. Rotura de vereda, excavaciones de zanjas, limpieza de cafios en sus extremos, « .+

corte, fusionado y bajada de cafieria a zanja, tapado, compactado de zanjas y~

reconstruccion de contrapisos, reposicion de veredas, reposicion de desagles
pluviales y derivaciones de agua.-

. Encajonamiento de tierra y materiales en el lugar donde lo indique la Inspeccion de
Obra, colocacién de rejillas protectoras y vallas en los pozos, balizamiento de los
mismos, prevenciones a fin de evitar el desmoronamiento de la zanja (no
permitiéndose el balizamiento a base de combustible liquido u otro que produzca
llama), cuidando de no dafar las instalaciones existentes.-

. CAMARAS PARA VALVULAS: En el caso de que se requiera la construcmon de
camaras para valvulas, la Contratista debera ejecutar la excavacion y la eJecuc:lon

OBRA: CONTRATAC/ON DE OBRA DE EJECUCION DEIEXTENSION DE RED DE GAS NATURAL
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de las camaras para valvulas cuyas dimensiones se ajustaran al plano tipo de Gas
del Estado EP/EG 10.005 /A .-

. Acondicionamiento del terreno y restituciéon a su condicion original de todos los
objetos e instalaciones dafiadas por la obra.-

. Limpieza final de la obra.-
I11.6. CONDICIONES EXIGIDAS AL INICIAR LA CONSTRUCCION:

[11.6.1. Tener determinada y aprobada la traza de acuerdo al Proyecto de la Red para la
realizacion del zanjeo.-

[11.6.2. Disponer de todas las maquinas y herramientas generales y equipos necesarios
para la ejecucién de los trabajos correspondientes.-

[11.6.3. Proveer todo el personal de direccién y construccién, mano de obra especializado y
comun (de acuerdo a lo exigido por la inspeccién de obra y a la real necesaria del avance
de obra).-

lI.7. ASPECTOS CONSTRUCTIVOS:

111.7.1. SENALIZACION:

El Contratista debera realizar la adecuada sefializacion diurna y nocturna de la obra en
ejecucion a fin de evitar accidentes mediante la utilizacion de letreros normalizados,
balizas,

etc, conforme a las ordenanzas vigentes. La inspeccion determinara la cantidad necesaria
a instalar en la obra.-

[11.7.2. SONDEOS:

Se realizara para detectar y ubicar instalaciones subterranea cuya rotura podria interrumpir
servicios, ocasionar siniestros y dafios a personas, bienes o infraestructuras. En base a
estos sondeos, la Inspeccion conjunta definira la traza. Debera ser ejecutadas por el
Contratista en numero de tres (3) por cuadra (uno en cada esquina y uno en mitad de
cuadra) cuyas dimensiones seran 1 metro de largo 0,40 metros de ancho y tendran una
profundidad de 0,30 metros por debajo del fondo de zanja ,aun en los lugares donde
correspondan rampas para cruce de calzadas. En casos particulares, cuando las
circunstancias o la inspeccion conjunta lo requiera, se modificaran los sondeos en cantidad
y en sus dimensiones.-

[11.7.3. ZANJEO:

Teniendo en cuenta el terreno en el que se desarrollara los trabajos de ejecucién de

zanjeo, debera tenerse en cuenta los siguientes puntos: -

a) en pozos y/o aberturas que se aparten de lo normal (instalaciones de vaJvulas J
empalmes especiales, etc.) deberan preveerse elementos que lmplden el e
desmoronamiento de las paredes de la zanja (tablestacado).- .

OBRA: CONTRATACION DE OBRA DE EJECUCION DE, EXTENS/ON DE RED DE GAS NATURALA GUARDERIA MUN/C/PAL"" .
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b) En la instalacion se debera proveer si asi se requiere la colocacion del colchon y manto
de tierra fina obtenida por tamizado o agregado de tierra fina.-

c) Encajonamiento de tierra en donde la Municipalidad y/o la Inspeccién de Distribuidora
de Gas del Centro S.A. - ECOGAS lo haga aconsejable, a fin de evitar inconvenientes en
el transito peatonal y vehicular.-

La rotura de otros servicios (desagle, cafierias de agua, cables) que se produzcan durante
la ejecucion del zanjeo o instalaciones de canerias deberan ser reparadas por la Contratista
no considerandose dichas tareas como adicionales de obra.-

En la cotizacién de dicha obra, el Contratista debera tener en cuenta todos obstaculos
subterraneo que pudieran existir, con motiva el retiro de la linea Municipal (instalaciones,
cimientos etc.).-

NOTA IMPORTANTE:

La profundidad de la zanja sera la que resulte necesaria para que la cafieria una vez
instalada cuente con una tapada minima de un metro desde el lomo del cafio hasta el nivel
de pavimento existente; en los lugares donde no exista pavimento, la tapada sera desde el

nivel del futuro pavimento, para lo cual el contratista debera recabar datos de los mismos
a los entes competentes, mayor profundidades de zanja por distintos motivos no implicara
adicional alguno.-

l11.8. ROTURA Y REPARACION DE VEREDA Y/O PAVIMENTOS:

Estas tareas deberan ejecutarse de acuerdo a las reglas del arte y respetando las
disposiciones y reglamentaciones Municipales.-

En lo referente a los pavimentos, se tendra en cuenta que su rotura se realizara previo permiso
Municipal, marcando antes la zanja con maquina aserradora de pavimento a los efectos de
no resquebrajar el resto de los pafnos.-

111.8.1. ROTURA Y EXTRACCION DE VEREDAS

Este item comprende todas las tareas, mano de obra y equipo para la rotura, extraccién y
transporte del material extraido, incluyendo el contrapiso/afirmado que sea necesario romper
a los fines de una correcta nivelacion con la vereda.-

Todos los sobrantes y escombros seran trasladados por la Contratista al lugar o lugares-
autorizados por el Municipio, con conocimiento de la inspeccion.-

[11.8.2. ROTURA, EXTRACCION Y RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO

[11.8.2.2. ROTURA

Una vez demarcada la zona de trabajo, se procedera a realizar el aserrado de la misma con
sierra circular en una profundidad igual a 13 (un tercio) del espesor de la carpeta de
rodamiento y no inferior a 0,056 m. (cinco centimetros) - En las intersecciones de los
aserrados efectuados, debera superponerse éstos de manera de materializar un claro punto
o vértice de cambio de direccién del corte.-

Finalizada la operacion de aserrado se procedera a romper el pavimento, prestarse especial
cuidado de modo de obtener bordes rectos y verticales.- En el caso de utilizarse martillos
(neumaticos, hidraulicos y/o accesorio de bob-cat) debera tomarse la precaucion de hacer .
incidir la punta de percusion a una distancia de una vez y media su diametro del borde del -
aserrado de manera de evitar que se dafie la terminacion de los bordes log que deberén*tener

E ;
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siempre un paramento totalmente plano.-
Inmediatamente de finalizadas las tareas de rotura se debera proceder al retiro de la totalidad

de los escombros y demas productos de la rotura o en su defecto, se deberan colocar dentro
de contenedores perfectamente ubicados y sefalizados.-

111.8.2.3. RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO

El espesor del pavimento de hormigén simple, sera igual al espesor existente mas 0.05 m
(cinco centimetros) con un espesor exigible de 0.20 m (veinte centimetros). -

El ancho del pavimento a romper estara dado por el ancho de la excavacion necesaria para
alojar la carieria que se instale mas un sobre ancho de 0.20 m (veinte centimetros) en ambos
lados de los bordes del pozo efectuado, siendo el ancho minimo exigido a reponer de 0.80 m.
(ochenta centimetros) - Si como consecuencia de lo anterior quedara una junta existente a
una distancia menor al 0.80 m. (ochenta centimetros), el ancho del pavimento a reponer
sera hasta la junta existente.-

El hormigdn a reponer debera cumplir con lo indicado en el Pliego de Especificaciones
Generales de la Municipalidad de Cérdoba para la ejecucion de Pavimentos de Hormigén
Simple y Armado, sus modificatorias y con lo reglado en el Pliego de Especificaciones

Técnicas para la Provision de Hormigén de Cemento Pértland (tipo H 25 — 35) a requerimiento
de la Inspeccién.-

El hormigdn debera ser distribuido y correctamente vibrado con el equipo apropiado de
manera de lograr una compacidad adecuada realizandose el enrasado de modo tal que la
superficie del pavimento repuesto coincida con la cota del pavimento existente en borde de
pozo o zanja. Inmediatamente después, se procedera al pasado de la cinta, de modo de
obtener una superficie correctamente terminada.-

En los bordes de union del hormigdn nuevo con el viejo se colocaran listones de Telgopor de
espesor 0.02 m (dos centimetros) y una altura de 113 (un tercio) del espesor del pavimento
existente.- Una vez endurecido el hormigdn colocado, se procedera a abrir las juntas
eliminandose el Telgopor y remplazando por material bituminoso que garantice la
estanqueidad de la junta.-

El curado del hormigén debera realizarse con productos quimicos aprobados por la
inspeccion.- El riego se efectuara de manera uniforme mediante el empleo de maquina
pulverizadora.- Se debera garantizar un espesor adecuado a la época del afio en que se
trabaje y de acuerdo a lo sugerido por el fabricante.-

La proteccion de la superficie terminada, debera realizarse adecuadamente de manera de
impedir la circulacion vehicular y por lo tanto, la zona debera estar sefalizada y balizada de
acuerdo a la normativa vigente y/u ordenes de la inspeccion.- En ningun caso se permitira la
proteccion de la zona de trabajo con los escombros provenientes de la rotura de pavimento.-

Se recuerda la potestad del Municipio, a través de la inspeccién de exigir el agregado de
aditivos para lograr la resistencia necesaria, de manera que pueda ser habilitado a las 48
horas de ejecutado.-

[11.8.3. ROTURA, EXTRACCION Y RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE‘

[11.8.3.1. ROTURA

Una vez demarcada la zona de trabajo la que debera ser de forma regular (Rectangular o . -
Cuadrada), se procedera a realizar el aserrado de la misma con sierra circular en una 7~
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profundidad igual a '/3 (un tercio) del espesor de la carpeta de rodamiento y no inferior a
0,05 m. (cinco centimetros) - En las intersecciones de los aserrados efectuados, debera
superponerse éstos de manera de materializar un claro punto o vértice de cambio de direccion

del corte.

Finalizada la operacién de aserrado se procedera a romper el pavimento, prestarse especial
cuidado de modo de obtener bordes rectos y verticales.- En el caso de utilizarse martillos
(neumaticos, hidraulicos y/o accesorio de bob-cat) debera tomarse la precaucién de hacer
incidir la punta de percusion a una distancia de una vez y media su diametro del borde del
aserrado de manera de evitar que se dafe la terminacion de los bordes los que deberan tener
siempre un paramento totalmente plano.-

Inmediatamente de finalizadas las tareas de rotura se debera proceder al retiro de la totalidad
de los escombros y demas productos de la rotura o en su defecto, se deberan colocar dentro
de contenedores perfectamente ubicados y sefializados.-

111.8.3.2. RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE

El espesor del pavimento de carpeta asfaltica sera igual al existente con un espesor minimo
de 0.05m (cinco centimetros).-

Sobre la base de asiento (sub-base de H 17) de la carpeta, se efectuara un riego asfaltico de
endurecimiento rapido ER-1 y se hara a una razén de 0.10 a 0.40 litros por metro cuadrado.-

El material bituminoso aplicado debera desarrollar sus propiedades ligantes antes de
proceder a la colocacion de la mezcla.-

El ancho del pavimento a reponer estara dado por el ancho de la zanja o pozo ejecutado mas
un sobreancho de 0.20 m (veinte centimetros) a ambos bordes del pozo siendo el ancho
minimo exigido de 0.80 m. (ochenta centimetros).-

Todas las areas en contacto con la mezcla asfaltica (sub-base de H 17) deberan pintarse con
el material bituminoso de liga, a continuacién se restituira la carpeta asfaltica de rodamiento
en el espesor correspondiente y en un todo de acuerdo a lo indicado en la seccion M-VII, N-I
y N-II del Pliego General de Condiciones y Especificaciones Técnicas de la Direccién Nacional
de Vialidad.-

La superficie de la carpeta restituida respetara los perfiles longitudinales y los galibos
transversales originales de la calzada.- Debera estar libre de ondulaciones o depresiones que
excedan los 0.003 m (tres milimetros), caso contrario se debera reparar a exclusiva cuenta
y cargo de la Contratista y en un todo de acuerdo a la secciéon N-XlII del Pliego de la Direccion

Nacional de Vialidad.-

Los Materiales a utilizar en la confeccion del concreto asfaltico como el concreto asfaltico
propiamente dicho, deberan cumplir con las Especificaciones Técnicas correspondientes al
items “Ejecucién de Carpeta Asfaltica de la Direccién de Obras Viales de la Municipalidad de
Cérdoba.-

11.9. POZOS SOBRE CABEZA:

Se entiende por pozos sobre cabezas, la excavacion necesaria para realizar soldaduras de
caferia ya instaladas dentro de la zanja.-

LA CONTRATISTA: debera ejecutar los pozos para realizarempalmes de la cafieria a instalar.

Las dimensiones se ajustaran a las necesidades de 10s trabajos a ejecutar, de acuerdo a Ias,

indicaciones de la Inspeccidn conjunta.-

!
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l11.10. LIMPIEZA DE ZANJAS:

El fondo de zanja sera nivelado por la Contratista, en caso de que presente cantos vivos u
otras irregularidades, se debera profundizar la zanja (aprox. 0,10 m.) reponiéndose con suelo
seleccionado (tamizado) o arena. Ademas, y antes de bajar la cafieria, el fondo de zanja
debera estar perfectamente limpio, libre de todo tipo de basura.-

l11.11. RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA:

Luego de colocada la caferia, la Contratista procedera a taparla hasta 20 cm (minimo) por
encima del lomo del cafio con manto de tierra o arena fina. Posteriormente se procedera a
un riego para humedecerlo sin inundarlo y sin compactar; luego se seguira la operacion de
relleno de la zanja en capas de 20 cm. cada una, las que se apisonaran mecanica o
manualmente, luego de un riego de humedecimiento previo, asi sucesivamente hasta llegar
aproximadamente a 20 cm. por debajo del nivel del pavimento.-

Antes de completar el relleno de la zanja, deberan quedar restituida todas las conexiones de
agua, cloaca, albafales, cuya rotura se hubiesen ocasionado durante la excavacion o el
relleno.Al proceder al tapado de la caferia, debera dejarse al descubierto los desagues
pluviales y derivaciones de agua corriente para su Inspeccion, las que luego de aprobarse
seran tapadas y NO debera apisonarse sobre ellos para no dafiarlos.-

l11.12. CONTRAPISO:

Luego de rellenadas las zanjas, se precedera a ejecutar el contrapiso de las veredas.

La ejecucion del mismo, asi como la vereda estara sujeto a los dosajes para hormigones y
morteros que se detalla a continuacion.-

Luego de nivelado el suelo y el rellenado de la zanja, el Contratista procedera a ejecutar el
contrapiso, pudiendo localizar a juicio de la Inspeccion la parte aceptable del material
procedente de la rotura de la vereda, al que debera ser triturado en trozos adecuados para
realizar los trabajos correctamente. El espesor minimo sera de 0,80 m. u se usara el siguiente
dosaje [Va; 13 ;4]

Ya parte de Cemento

1 parte de cal hidraulica

3 partes de arena gruesa

4 partes de cascote o piedrade 1a 3 cm.

Los materiales seran mezclados a maquina, apisonandose luego de colocados hasta dejarlos
perfectamente nivelado para permitir la colocacién de los mosaicos y la mezcla de asiento.-

I11.13. REPARACION DE VEREDAS:
La reparacién deberan realizarse dentro de los CINCO (5) dias de ejecutado el contrapiso de
acuerdo a las especificaciones que se detallan mas adelante.-

Se tendra especialmente precaucion al colocar el mosaico de que sea mojado al igual que el
contrapiso, antes de colocar la mezcla y encontrarse libre de tierra, suciedad, etc..-

Los mosaicos a utilizar seran del mismo tipo y calidad de la vereda existente.-

Podran utilizarse mosaicos que fueron sacados enteros al efectuar la rotura de la vereda, pero
estas deberan estar en perfectas condiciones.-
La Inspeccion autorizara expresamente cuando corresponda la colocacion . de estos
mosaicos.- :
La mezcla para la colocacién de estos mosaicos sera la siguiente [V ; 1 ; 3]
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. Ya parte de cemento
. 1 parte de cal hidratada
. 3 partes de arena gruesa

El cemento, la cal y la arena deberan ser de buena calidad .Previa la colocacion de los
mosaicos sobre esta mezcla se debera espolvorear cemento en cantidad adecuada. Una vez

colocado el mosaico en su lugar, se debera llenar las juntas de los mismos con una lechada
de cemento. Los restos de esta lechada deberan eliminarse antes de que el cemento frague.-

En la colocacion de mosaicos, deberan utilizarse personal especializado que ejecute el trabajo
con todas las reglas del arte. La vereda una vez terminada, debera tener el mismo aspecto
que tenia antes de ser ejecutados los trabajos de colocacién de caneria. Debera adaptar las
precauciones necesarias para que la parte de vereda no pueda ser pisada por los peatones
antes de que el material haya fraguado. El tiempo minimo para habilitar la vereda sera de 3
(tres) dias y el maximo de 5 (cinco) dias. Independientemente después de habilitada la misma,
debera retirarse todo material extrafio existente en ella.-

EL CONTRATISTA tendra especial atencion en aquellas veredas en que por su tipo, sea dificil
reproducir (antigledades, dibujo, relieve), en este caso tendra sumo cuidado al levantar las
baldosas para el zanjeo, ya que en lo posible utilizara los mismos mosaicos, en caso de no
conseguirse podra colocar otro semejante.-

I1.14. REPARACION DE SERVICIOS EXISTENTES:

En el caso de que durante el zanjeo se produzcan roturas en instalaciones existentes de
desagle, agua, desagle cloacales, conductores eléctricos, etc..-

EL CONTRATISTA debera proceder a repararlos y/o cambiarlos, dando cuenta a las
Empresas, Reparaciones o Instituciones a las que pertenecen dichas instalaciones a efectos
de proceder a subsanar a la brevedad posible los desperfectos provocados, habiéndose cargo
de todos los gastos que demandaren cada trabajo como asi también el pago de derechos y
otros gastos que correspondieran por tales conceptos.-

Todos los dafios que por cualquier naturaleza se originen por culpa de estos trabajos a
terceros, sera por cuenta exclusiva y carga del contratista.-

La reparacion de los albafales se realizaran segun las indicaciones del siguiente esquema:

Union a Colocar

Iy 10 cm. (Minimo)
// P
~ /" | Sentido de
/,ﬂ """""" 4 ye Escurrimiento
/ " ‘I'\ .

S \ Cafio Existente
Sellador -
Tipo MMastic e,

o Brea

MAFALDAT
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La unién a colocar no debera reducir el diametro de la cafieria existente y debera ser el
mismo material y calidad. Cuando a juicio de la Inspeccion no sea correcta la reparacion
efectuada, se debera realizar una prueba hidraulica.-

Cuando técnicamente y a juicio de la Inspeccion no sea posible la reparacion en la forma
indicada, se debera cambiar el tramo desde la zanja hasta el cordon de vereda. En el caso
de que se vea demorada la instalacién de cafieria 0 amenazada de lluvia, o cuando lo requiera
la Inspeccion, se debera prever la reparacion provisoria de los cafios de desagues pluviales
a los fines que no haya peligro de una mayor inundacion de la zanja a causa de la lluvia.-
Las conexiones domiciliarias de agua corriente seran inmediatamente antes y conectadas
inmediatamente después de colocada la cafieria de la zanja, para lo cual la Contratista debera
contar con un plomero Matriculado permanente en la obra a los fines de realizar estos trabajos
y dar solucion a demas problemas de perdidas que pudieran suscitarse a causa de la obra.-
Es necesario aclarar que tanto la reparacion de albafales, como la de derivaciones
domiciliarias de agua corriente deben tratarse con sumo cuidado debido a los dafnos que se
puedan producir en veredas, propiedades, etc..-

l11.15. LIMPIEZA FINAL DE OBRA

Una vez finalizados los trabajos de tapado y compactado, el Contratista tendra especial
cuidado en efectuar la limpieza de veredas y calzadas, y de repara todos los desperfectos
qgue se hubieran ocasionados, directa o indirectamente a causa de la obra.-

No obstante a ello durante los trabajos se tomara las maximas precauciones para no danar
innecesariamente tales elementos.-

ll.16. GARAJES:

En los casos en que se atraviesen la salida de garaje, corralones, talleres o cualquier paso
de vehiculos, el Contratista podra, si la Inspeccién de Distribuidora de Gas del Centro S.A. -
ECOGAS lo admite dejar sin excavacion la franja de paso vehiculos, perforando por abajo
para el paso de la caferia, caso contrario debera adoptar los medios necesarios para
garantizar el paso de vehiculos, utilizando tablones, chapones, etc..-

1.17. IMPREVISTOS DE OBRA:

Si surgieran imprevistos durante la marcha de la obra y que a juicio de la Inspeccion pudieran
ser salvados mediante la normal utilizacién del plantel, equipos, materiales y/o herramientas,
sera por cuenta y riesgo del Contratista el gasto de dichos imprevistos demandaren por
entenderse que la contemplacion de los mismos es condicionante previo a la iniciacion de
las tareas.-

111.18. PLAZOS SECUENCIA Y COORDINACION:

El Contratista debera respetar los plazos parciales que se detallan a continuacion, caso
contrario la Inspeccion podra disponer la paralizacion de las otras etapas del trabajo, hasta
que el ritmo de obra lo permita cumplimentar los plazos citados.-

ETAPA PLAZOS T
Rotura de vereda No debe anticipase mas de (1) un dia al zénjeo. b
Zanjeo No debe quedar abierto mas deA7) siete dias_. ni |
mas de 200 m. lineales simultaneo antes de iniciar- - el tendidg de caferia. .

O B R A : CONTRATACION

OBRA DE EJECUCION DE|EXTENSION DE RED DE GAS NATURAL A GUARDERIA MUNICIPAL...#
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Rotura de pavimento

No debe anticiparse mas de (6) dias al zanjeo.

Primera tapada

bajada la cafieria.

Media tapada con tierra zarandeada libre de
cascote. Inmediatamente después de haber sido

Tapado de zanjas

No debe demorar mas de (1) un dia desde la
primera tapada de la caferia.

Reconstruccion de pavimentos
de tapada la zanja.

Se realizara entre los (8) ocho y (12) doce dias

Colocacion de contrapisos

Se realizara entre (6) seis y (10) diez dias después
del tapado.

Colocaciéon de los mosaicos

Se realizara como minimo con posterioridad al 2°
dia de efectuado el contrapiso y antes de los (60)
sesenta dias de instalada la caferia.

Proteccion de veredas
instaladas.

Se realizara luego de colocados el mosaico y se
sacara a posterior de los (3) tres dias.

T

i /~)

‘,\,
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FORMULARIO 01

CONSTITUCION DE DOMICILIO ELECTRONICO

Subasta Electronica N°............

PO €l PrES N, . i en mi
CATAC BT T .oei i en nombre y
representacion  de la  empresa .. CUIT
N , declaro bajo juramento el domicilio electronico

........................................................................ y acepto que las notificaciones que
deban practicarse durante el proceso de contratacion sean efectuadas al mismo.-

De la misma manera, declaro como domicilio electrénico el constituido en la pagina web oficial
del Municipio, portal de compras y contrataciones, seccion de subasta electrénica, al que accedo
CON MIUSUANO ...ttt e e y contrasefa.-

Asimismo, declaro bajo juramento que consideraré validas y suficientes a todos los efectos
legales todas las notificaciones que a los mismos se practiquen.-

Teléfonode contacto: ...,

Coérdoba, .......... de .o de.............

“MAFALDA" /| |

\ | ’J,.
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FORMULARIO 02

LISTADO DE OBRAS REALIZADAS

Subasta Electronica N°............

COMITENTE

NOMBRE DE LA OBRA

LUGAR DE LA OBRA

MONTO DE OBRA

TAREAS CONTRATADAS

SISTEMA ] DE
CONTRATACION
GRADO DE

PARTICIPACION
FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION

OBSERVACIONES

i
O B R A : CONTRATACION DE OBRA DE EJECUCION DE EXTENSION DE RED-DE GAS NATURAL A G/\?DERI'A MUNICIPAL
“MAFALDA? / .
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FORMULARIO 03

NOMINA DE VEHICULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIAS

Subasta Electronica N°............

TIPO DE BIEN DESCRIPCION

FIRMA

0 B R A : CONTRATACION DE OBRA DE EJECUCION DE [EXTENSION DE\RED DE-GAS NATURAL A G‘QARDER/A MUNICIPAL
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FORMULARIO 04

DECLARACION JURADA DE APTITUD PARA CONTRATAR
Subasta Electronica N°............

El que suscribe, (Nombre y Apellido) ... en mi
caracter de (Representante Legal o Apoderado) ............oooviiiiiiiiiiiin i con poder
suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO que (Nombre y Apellido o Razén
SOCIaAl) e , CUIT N° ... -

................................. -........, asi como sus duefos, estan habilitados para contratar con la
MUNICIPALIDAD DE CORDOBA y se ajustan a los siguientes requisitos:

e Gozar de todos los derechos civiles y tener capacidad para contratar
e No tener medidas cautelares o inhibiciones

e No tener reclamos administrativos y/o demandas judiciales con la Municipalidad de
Cérdoba

e No registrar sanciones por incumplimientos, rescisiones de contratos y/o penalidades
pendientes de resolucidén en este Municipio, otros Municipios u otros niveles estatales,
durante los ultimos cinco (5) afios

¢ No haber sido condenado/a por fraude, estafa o cualquier otro delito contra la fe publica
e No tener sanciones aplicadas por el Registro de Contratistas Municipal

e No pertenecer al directorio, no ser socio comanditado, o socio gerente,
respectivamente, de Sociedades Andénimas, Sociedades en Comanditas por Acciones
o Sociedades de Responsabilidad Limitada sancionadas por el Registro de
Contratistas Municipal

e No haber pertenecido a la planta de personal municipal, tanto permanente como
contratado en cualquiera de las formas posibles, durante los dos ultimos afnos previos
a la apertura de la presente subasta electronica

e Haber tomado conocimiento de las Notas Aclaratorias o Modificatorias (con o sin
consulta), si existieran, y notificarse de las mismas

-
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FORMULARIO 05~

CONSTITUCION DE DOMICILIO EN LA CIUDAD DE CORDOBA

Subasta Electrénica N°............
Por el presente, ... en mi caracter de
............................................................... en nombre vy representacion de la
LT 0] 1 (== CUIT
N, , declaro bajo juramento que durante el proceso de la

presente contratacion, constituyo a tal efecto el siguiente domicilio en la Ciudad de Cérdoba:

MAFALD
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ANEXO | - CARTEL DE OBRA

La Contratista debera proveer y utilizar un (1) cartel de obra, por su exclusiva cuenta y en el
lugar que le indique la Inspeccién de Obra.
Las caracteristicas del cartel a colocar, segun el disefio obrante a continuacion, son las
siguientes:

o El cartel sera confeccionado en chapa de hierro BWG N° 24, sobre una estructura de

perfiles de hierro, segun lo determine la Inspeccidon Municipal
e Debera ser tratado en su totalidad con dos manos de pintura antiéxida
e Medidas: Ancho: 4,00 m; Altura: 2,00 m
e Gréfica en autoadhesivo scotchcall 3M o similar, con barniz UV en serigrafia (garantia 3
afos)
e Ladistancia entre la base del cartel y el piso sera de 2 m
e La estructura considera tratamiento anticorrosivo
e La instalacion del cartel debera ser verificada por la Inspeccién Municipal para su
aprobacion, con el objetivo de que este supervisado y que se cumplan todas las medidas
y normas de seguridad vigentes
Durante la ejecucion de la obra y hasta su Definitiva, el letrero debera ser mantenido por la
Contratista en perfecto estado de conservacién. Las caracteristicas del cartel (disefio grafico,
textos, colores, y tipografias) seran definidas oportunamente por la Inspeccion de obras.
Debera incluirse el siguiente texto:

Obra: CONTRATACION DE OBRA DE EJECUCION DE EXTENSION DE RED DE GAS
NATURAL A GUARDERIA MUNICIPAL “MAFALDA”

Ubicaciéon: BARRIO LAS VIOLETAS

COMITENTE:

MUNCIPALIDAD de CORDOBA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION DE REDES SANITARIAS Y GAS

EMPRESA CONTRATISTA:

DIRECTOR TECNICO: | N

REPRESENTANTE TECNICO:
TELEFONO CONTACTO: X i)

RA: CONTRATAC/ON DE OBRA DE EJECUCION DE EXTENSION DE RED DE GAS NATURAL A\Gﬁ(ARDERIA MUN/C/PAL/\ //’
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PLANILLA DE COTIZACION

ITEM

DESCRIPCION

UNID.

CANT.

PRECIO UNIT.

(8)

PRECIO TOTAL (S)

PROYECTO EJECUTIVO

Aprobacién del Proyecto Ejecutivo(Ingenieria de detalle)

Gl

TRABAJOS PRELIMINARES

N R -

Replanteo, Provision y Montaje de Obrador y Bafio Quimico
y Provisién y Colocacion de Cartel de Obra.

Gl

COLOCACION DE CANERIA :Excavacion,
tapado y compactado de zanjas, provision
e instalacion de malla de advertencia,
reparacion de pavimentos y/o veredas,
provision e instalacion de cafierias, prueba
de hermeticidad.

cafieria didm. 50 mm

50

cafieria didm. 63 mm

220

cafieria diam. 125 mm

270

ACCESORIOS

o O] i |[d|lw

Provisién y Colocacion de Valvula con Extensor Diam. 125
mm

~

Provision y Colocacidn de Servicio Domiciliario Integral de
P.E. Didm. 25 mm con gabinete.

EMPALME A RED EXISTENTE

Provisidn e instalacion de materiales de Empalme

MOVILIDAD PARA LA INSPECCION

Movilidad para la Inspeccién

Gl

HABILITACION DE LA RED DE
DISTRIBUCION

10

Documentacién Conforme a Obra
Aprobada, Habilitacién integral de la red de
Distribucién y limpieza general de la Obra.

Gl

PRECIO TOTAL L.V.A. INCLUIDO

SON PESOS :

O BRA: CONTRATACION DE OBRA DE EJECUCION DE EXTENSION DE RED DE GAS NATURAL A éU R
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COMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL

ITEM

DESCRIPCION

UNID.

CANT.

PRECIO UNIT.

()

PRECIO TOTAL ($)

PROYECTO EJECUTIVO

Aprobacion del Proyecto Ejecutivo(Ingenieria de detalle)

Gl

146.068,00

146.068,00

TRABAJOS PRELIMINARES

N R -

Replanteo, Provisién y Montaje de Obrador y Bafio Quimico
y Provisidn y Colocacion de Cartel de Obra.

Gl

219.102,00

219.102,00

COLOCACION DE CANERIA :Excavacién,
tapado y compactado de zanjas, provision
e instalacidon de malla de advertencia,
reparacion de pavimentos y/o veredas,
provision e instalacion de canerias, prueba
de hermeticidad.

cafieria didm. 50 mm

50

11.597,80

579.889,96

cafieria didm. 63 mm

220

12.952,14

2.849.471,17

caferia didam. 125 mm

270

17.043,21

4.601.667,84

ACCESORIOS

o |O| i | D|lw

Provision y Colocacion de Valvula con Extensor Diam. 125
mm

289.214,64

289.214,64

~

Provision y Colocacidn de Servicio Domiciliario Integral de
P.E. Didm. 25 mm con gabinete.

58.427,20

58.427,20

EMPALME A RED EXISTENTE

Provision e instalacion de materiales de Empalme

166.307,18

166.307,18

MOVILIDAD PARA LA INSPECCION

Movilidad para la Inspeccion

Gl

292.136,00

292.136,00

HABILITACION DE LA RED DE
DISTRIBUCION

10

Documentacion Conforme a Obra
Aprobada, Habilitacién integral de la red de
Distribucién y limpieza general de la Obra.

Gl

730.340,00

%
“'/',.07
$8 %7

3 \ /

730.340, 00

PRECIO TOTAL I.V.A. INCLUIDO

$9.932.624,00

SON PESOS : NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VENTICUATRO.

Nota : Presupuesto elaborado con precios al mes de OCTU'B'RE\’de 2022.- |
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ANEXOV - MODELO DE SOLICITUD DE ADMISION

EL (LOS) SUSCRITO (S) oo
CON DOMICILIO LEGAL EN CALLE ..o N
SOLICITA (N) SER ADMITIDO (S) EN LA SUBASTA ELECTRONICA PARA...............
A REALIZARSE EL DIA......... ) =R DE20  ALAS ... HS.-

EN EL PALACIO MUNICIPAL " 6 DE JULIO " - 9° PISO — DIRECCION DE COMPRAS Y
CONTRATACIONES.-

FIRMA LA PRESENTE SOLICITUD Y TODA LA DOCUMENTACION QUE ACOMPARA A LA
MISMA EN SU CARACTER DE DIRECTOR TECNICO EL ING. ......oovovvooeeeroererer)

VAT, PROF . ..ot
DOMICILIADO EN ... oot
ADJUNTA (N):

. Inscripciones segun Art. 11.22.2

. Domicilio Electrénico segun Art.11.22.3

. Representacion Legal segun Art.11.22.4

. Garantia de la Propuesta segun lo estipulado en Art.11.22.5
. Antecedentes de Obras segun Art.11.22.6

. Documentacién solicitada en Art.11.22.7

. Referencias segun Art.11.22.9

. Documentacion solicitada en Art.11.22.8

O~NO D WN =

CORDOBA, ...... | = O — de 202_.-
...... F|R|\/|A DEL pROFES |ONAL Y F|R|V| A D E[_ p ROPON ENTE e
...... ACLARAC|QN ACLARAC|QN

S
OBR A‘ CONTRATAC/ON DE OBRA DE EJECUCION DE|EXTENSIO DE RED DE GAS NATURAL A &3 ARDERI‘A’MUNIC/PAL :
MAFAL , ‘ \\<<\
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ANEXO VI - REDETERMINACION DE PRECIOS

o ESTRUCTURA DE COSTO PARA CONFECCION DE FORMULA POLINOMICA DE
REDETERMINACION DE PRECIOS CONFORME A ORDENANZA N°10788,
DECRETOS REGLAMENTARIOS Y MODIFICATORIOS .-

» ESTRUCTURA

o Mano de Obra: 36,00 %
o Materiales: 46.00 %
o Equipo: 18,00 %

« COMPOSICION DE MATERIALES

o Canferia de polietleno : 86 %
o Valvulas y accesorios : 14 %

-

O B R A ; CONTRATACION DE OBRA DE EJECUCION DE E TENSION DE RED DE GAS NATURAL A
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ANEXO VI - PLANOS

O B R A : CONTRATACION DE OBRA DE EJECUCION DE EXJENSION DE-RED DE GAS NATUR
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ANEXO AL PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

En los términos de la Ordenanza N° 10.788/04, se procedera con la siguiente Metodologiar

a) El precio unitario 6 global redeterminado del Contrato debe responder a la siguiente
expresién general, sujeta a condiciones particulares contenidas en la referida
Ordenanza.

PR=PBx 010+ PBx090x F,

donde:
PR = Precio Redeterminado.
PB = Precio Basico, esto es el de la oferta neto de facturacion
acumulada.
F- = Factor de Redeterminacion del Contrato.

b) La Metodologia detallada en el punto anterior debera aplicarse, a solicitud del contratista o
concesionario, cuando la variacién reflejada por el Factor de Redeterminacion sea de un
incremento igual o mayor al 10% (diez por ciento) con relacion al precio basico o por la
Municipalidad de Coérdoba cuando resulte una disminucion de igual variacion.

c) Los pardametros de ponderacion y los indices a considerar para este contrato son los
siguientes:

MO; Eq; Mat;
Fr= 036 —— + 0,18 + 0,46 e
MOo Eqo Matp

donde:

Fr: Factor de Redeterminacion.

MOw.1): Mano de Obra, indice de Costo Construccion, capitulo Mano de Obra,
INDEC.

Eqo.n: Equipo, indice de Precios al por Mayor, (IPIM 29), Maquinas y Equipos,
INDEC.

MAT0.1): Materiales. Coeficiente que mide las variaciones de los precios del
componente materiales calculado mediante una férmula polinémica que ponderara las
variaciones de los precios del cemento, piedra y arena.
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d) La formula polinomica correspondiente a Materiales se desagrega de la siguiente
manera:
Canerias; Accesorios:
Mat= 086 —m + 0,14 ————

Carieriaso Accesorioso

donde:
FFr: Factor de Redeterminacion.

Cafierias(.1): Cafierias de polietileno, indice de Costo Construccion, Anexo Dto.
1295/02, componentes Cuadro 1.9, Art.15° Inc. h), INDEC.

Accesorios(.1): Valvula y Accesorios, llaves de paso para gas, capitulo materiales,
Céd. 43240-31, INDEC.

e) La solicitud de redeterminacion debera ser presentada por la contratista mediante
nota iniciando un expediente nuevo, exclusivamente.




