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SUBASTA ELECTRONICA N°
PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

OBRA: “CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL NUEVO INGRESO AL
PARQUE DE LA BIODIVERSIDAD - ETAPA I1I” |

ARTICULO 1°- SIGNIFICACION Y ALCANCE: El presente pliego establece las
condiciones que regiran la contratacion de la obra denominada CONSTRUCCION
DEL EDIFICIO DEL NUEVO INGRESO AL PARQUE DE LA
BIODIVERSIDAD - ETAPA II, tramitada mediante expediente N° 822-031421/2022.

ARTICULO 2°- DEFINICIONES: Los términos enumerados a continuacién tendran

el significado que se indica a continuacién:

e Adjudicatario: Es el proponente al que se le ha comunicado la
adjudicacion de una obra a su favor, hasta la firma del contrato.

e Anilisis de Precios: Es el detalle de los componentes de la estructura de
costos que forman parte del precio de cada item del presupuesto.

e Comitente: Es el érgano del Sector Publico Municipal que la representa
en este proceso: Secretaria de Desarrollo Educacion — Direccion de
Infraestructura y Equipamientos.

e Contratista: Es el adjudicatario, después que ha firmado el contrato y
sus complementos.

e Fondo de Reparos: Es una reserva liquida que tiene por objeto resarcir
al Sector Publico Municipal por todas aquellas erogaciones, con causa en
la ejecucién defectuosa de la obra o porque la misma no fue ejecutada
conforme al Contrato.

e Garantia de Mantenimiento de la oferta: Instrumento que debe

otorgar el Proponente a favor del Contratante y que tiene por objeto

Documentacion Contractual. Ene
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e Garantia de Cumplimiento del Contrato: Instrumento que tiene por
objeto asegurar la estricta ejecucién y cumplimiento de sus obligaciones
contractuales y, asimismo, proteger a la Administracién comitente de
posibles pérdidas resultante de la no ejecucién de la obra de conformidad
con los términos y condiciones del Contrato.

e Obra: Es el objeto de la contratacion, con el alcance que se le asigne en
este Pliego de Condiciones Particulares y en el Pliego de
Especificaciones Técnicas.

e Oferta: Es el conjunto de documentos que define los aspectos técnicos y
econémicos de la propuesta, integrada generalmente por la oferta
econdmica, la Garantia de Mantenimiento de la Oferta, los presupuestos
detallados, la planilla de cotizacién de items, el andlisis de precios, el
plan de trabajo, plan de certificacion y la curva de inversion y todo otro
documento que guarde relacién con la misma.

¢ Plazo de Garantia: Es el periodo posterior a la recepcion provisional de
la Obra durante el cual el Contratista es responsable de las reparaciones
requeridas por los defectos o desperfectos provenientes de la mala
calidad o ejecucion deficiente de los trabajos, o por la falla en la calidad
de los equipamientos provistos, o por los vicios ocultos, siempre que
ellos no sean consecuencia de uso indebido de la Obra.

e Oferente: Es la persona humana o juridica que presenta la oferta de este
procedimiento de seleccion de una contratacion.

e Representante: Las partes del contrato designaran el profesional con

~ incumbencia acorde con las caracteristicas de la Obra, que representa al

Contratista ante el Comitente, y al Comitente ante el Contratista.
e Subcontratista: Es toda persona humana o juridica con la cual el
Contratista celebre un contrato para la ejecucion de una parte d ellos

trabajos a su cargo.
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ARTICULO 3°- OBJETO: La obra motlvo de la presente subasta, consiste en la
“Construccion del Edificio del Nuevo Ingreso al Parque de la Biodiversidad-Etapa 117,
complementaria y en estrecha relacion a la primera, contempla el desarrollo de parque
elevado (terraza accesible sobre edificacion construida en la primera etapa), el cual
contempla las distintas terminaciones de cubierta, sea solado o cubierta ajardinada, con
sus correspondientes capas de aislacion y distribucion de desagiies pluviales. Sumado a
esto, esta etapa contempla la ejecucion de todas las barandas de borde de la terraza, asi
como también las rejas de los espacios técnicos para equipos exteriores de aire
acondicionad e instalaciones eléctricas, como asi también se ejecutard la “pérgola hito”
(asi como también los solados bajo la misma), elemento icénico en la propuesta, por su
escala y materialidad. Esta trata de 50 porticos metalicos de 15.40 metros de altura, los
cuales se disponen de forma secuencial y rotados unos entre otros, proporcionando un
espacio semi cubierto definido como “centro de educacién ambiental”, todo conforme a
Memoria Descriptiva y Pliego de Especificaciones Técnicas que forman parte de la

presente Subasta Electronica.

El conjunto edilicio y el parque se conciben como un espacio urbano sustentable, que
tiene el objetivo de eficientizar la ejecucion, operacién y mantenimiento de sus edificios
y espacios exteriores mediante el uso de tecnologias bioclimaticas y sustentables, y, a su
vez, propone el hecho de comunicar esas practicas al usuario, para desarrollar

conciencia sobre las mismas.

Si por intervencién de la Comisién Nacional de Monumentos, Lugares y de Bienes
Historicos de la Nacion, el proyecto de obra tenga que ser modificado, ampliado o
restructurado en sus caracteristicas, alcance o en su magnitud, produciendo ello mayores
costos y/o variacion de la cantidad o calidad de la obra a ejecutar, su cumplimiento se
hard mediante el procedimiento e instrumento legal que corresponda, conforme la

normativa legal vigente aplicable.
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ARTICULO 4°- PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION: Por Subasta

Electrénica seglin Resolucion Serie “C” N° 36/2020, de la Secretaria de Desarrollo

Urbano, conforme a lo previsto en el articulo 15° del Decreto Ordenanza 244/57 T.O.

modificada por Ordenanza N° 13.004 y Decreto Reglamentario N° 1665/D/57.-

La Subasta Electronica es una competencia de precios dindmica efectuada
electrénicamente, en tiempo real y de forma interactiva, consistente en que los oferentes
presenten, durante un plazo establecido, sus respectivas ofertas, las que podran ser

mejoradas mediante la reduccion sucesiva de precios y cuya evaluacion sera automatica.
ARTICULO 5°- DISPOSICIONES QUE RIGEN LA CONTRATACION:
a) Normas de aplicacion.

La obra se rige por:

1. El presente Pliego y notas aclaratorias, si existieran.

2. Decreto Ordenanza 244/57, modificada por Ordenanza N° 13.004 y
Decreto Reglamentario 1665/D/57.

3. Resolucion Serie “C” N° 36/2020, de la Secretaria de Desarrollo

Urbano.
4. Ordenanza N° 5727 de Administracién y Contabilidad.
5. Cédigo Tributario Municipal, Ordenanza Tarifaria N° 12.992.

6. Disposiciones, Resoluciones y demés normas legales vigentes de
orden nacional, provincial y/o municipal que resulten aplicables a los

bienes y/o servicios a subastar. -

Para los casos no previstos expresamente en los cuerpos legales antedichos, se aplicardn
las disposiciones que rigen el procedimiento administrativo de la Ciudad de Cérdoba
(Ordenanzas N° 6.904, N° 12.990 y sus modificatorias), los principios generales del

derecho administrativo y subsidiariamente los del derecho privado.

estipulaciones que rigen la presente contratacion.
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b) Orden de prelacién de los elementos que constituyen el proyecto.

1. Pliego de condiciones y Especificaciones Técnicas.
Memoria Descriptiva.

Cémputo Métrico.

Presupuesto Oficial.

Planos y Documentacion Gréfica.

La Publicacion del Llamado.

El Acto Administrativo de Adjudicacién.

El Contrato.

s R L L R

ARTICULO 6°- FECHA DE LA SUBASTA: Serd el que se establezca en la

publicacion del llamado.

ARTICULO 7° - HORA DE INICIO Y FINALIZACION DE SUBASTA: Ser4 la

que se establezca en la publicacion del llamado.

ARTICULO 8°- MARGEN MINIMO DE MEJORA DE OFERTAS: Seri el que se

establezca en la publicacién del 1lamado.

ARTICULO 9°- PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto estimado de la presente
Subasta asciende a la suma de PESOS SETECIENTOS SETENTA Y SIETE
MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS
CUATRO CON 45/100 ($777.424.204,45.-), IVA incluido.

ARTICULO 10° - CATEGORIA DE OBRA: De acuerdo a lo establecido en el
Decreto Ley N°1332/C/56, ratificada por la Ley N°4.538 y su Decreto Reglamentario
2074/C/56, la presente obra se considera de PRIMERA CATEGORIA -
ARQUITECTURA.

ARTICULO 11°- VALOR DE LOS PLIEGOS: Sin costo alguno.
ARTICULO 12°- FORMA, LUGAR Y PLAZO DE CONSULTA: Las consultas

relacionadas a las citadas normativas, las aclaraciones y observaciones a los pliegos de

DRA. YANINA PRENZETTH
f ncacgady ge/vie 9o
Ente Municighl/BioCordoba
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detalla a continuacién:

¢ FORMA Y LUGAR DE CONSULTA: Cualquier consulta podrd evacuarse
por la plataforma digital prevista, o por mail a la direccion

administracionbiocordoba@cordoba.gov.ar de lunes a viernes 8:00 horas a

14:00 horas, hasta 48 horas antes del dia establecido para la Subasta.
e PLAZO DE CONSULTA: Hasta CUARENTA Y OCHO (48) horas previas a
la apertura del periodo de lances.
La Gerencia de Administraciéon del Ente Municipal BioCoérdoba podra realizar
aclaratorias de oficio, que seran publicadas en el portal web de compras oficial y/o en la
pagina web del Municipio a través de notas aclaratorias en la siguiente pagina:

https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar

ARTICULO 13°- DOMICILIO A LOS FINES DE LA CONTRATACION: A todos
los efectos legales se considerard domicilio del oferente y eventual adjudicatario, el
domicilio electrénico constituido por los interesados a través de declaracién jurada, en
los términos del Articulo 1 inc. 3 de la Resolucién Serie “C” N° 36/2020 de la
Secretaria de Desarrollo Urbano, reglamentaria de la Ordenanza N° 13.004, como asi,

también el usuario y contrasefia generado a través del portal de subastas del Municipio.

Las notificaciones electrénicas se consideraran perfeccionadas transcurridos TRES (3)
dias, contados a partir del momento en que se encontraron disponibles, es decir, en
condiciones de ser visualizadas en el domicilio electrénico, aun cuando el destinatario

no haya accedido al mismo para tomar conocimiento.

La existencia de impedimentos que obstaculicen la posibilidad de enviar o recibir una
notificacion electrénica, deberan ser acreditados por quien los invoque, salvo que fueran
de publico conocimiento, o producto de fallas en los equipos o sistemas informaticos, lo

cual seré considerado en cada caso concreto.

ARTICULO 14°- OFERENTES HABILITADOS PARA PARTICIPAR: Para

Rondeau 798, Nueva Cordoba, X5000, Cordoba
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https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar, y posteriorment® presentar en Gerencia de

Ente Municipal BIOCORDOBA

Administracién del Ente Municipal BioCérdoba, la documentacion necesaria para ser

vinculados en la respectiva Subasta detallada en el articulo 19° del presente Pliego.

ARTICULO 15 ° - PRESENTACION DE SOBRES PARA VINCULACION A LA
SUBASTA: La presentacion de sobres se realizaré en la Gerencia de Administracion,
sita en Bv. Chacabuco N° 702, de la Ciudad de Cérdoba, de lunes a viernes 8 horas a 14

horas.

Cada sobre con la documentacion aludida en el articulo 19° sera abierto en presencia del
interesado y personal de la Gerencia de Administracion. Por cada uno de los interesados

se labrard un acta detallando el contenido de la informacién presentada. -

El plazo de presentacién de esta documentacion es de dos (2) dias, que comienzan a
contarse desde los tres (3) dias anteriores al dia de la subasta. Se receptard la

documentacion hasta las 12:00 horas del ultimo dia de presentacion.

ARTICULO 16°- TIPOS DE GARANTI{AS: Para afianzar el cumplimiento de todas
sus obligaciones los oferentes y adjudicatarios deberdn presentar las siguientes

garantias:

a) Garantia de mantenimiento de oferta: Serd del uno por ciento (1%) del
presupuesto oficial de la obra que se Subasta. El desistimiento de la oferta antes
del vencimiento del plazo de validez establecido, acarreard la perdida de la
garantia de mantenimiento de oferta.

b) Garantia de cumplimiento de contrato: Sera del cinco por ciento (5%) del valor
del contrato. Esta garantia deber4 integrarse dentro de los cinco (5) dias previos
a la firma del contrato, pudiendo ser actualizada a requerimiento del Ente,
cuando se efectué una adecuacion econdémica del contrato. Si el adjudicatario no
concurriese a formalizar el contrato en el plazo determinado, perdera la garantia

de mantenimiento de oferta por simple transcurso del tiempo y sin intimacion

alguna.
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¢) Garantia de anticipo financiero: Serd por la totalidad del monto del anticipo.
Esta garantia debera integrarse dentro de los dos (2) dias de solicitado el anticipo

de fondos por el contratista.

La ejecucion de las garantias o la iniciacion de las acciones destinadas a obtener el
cobro de las mismas tendran lugar sin perjuicio de la aplicacion de las multas que
correspondan o de las acciones que se ejerzan para obtener el resarcimiento integral de

los dafios que los incumplimientos de los oferentes o contratitas hubieren ocasionado

ARTICULO 17°- FORMAS DE GARANTIAS: Las garantias se constituiran

independientemente para cada subasta y en algunas de las siguientes formas:

1) En efectivo, en moneda nacional, mediante dep6sito en cuenta oficial en el Banco
Santander Rio Cuenta CBU 0720390720000001827286, Ente Municipal BioCérdoba

acompaiiando la boleta pertinente.

2) En titulos aforados en su valor nominal de la deuda publica nacional, provincial o
municipal, bonos del tesoro o cualquier otro valor similar. En caso de ejecucion de los
valores a que se refiere este apartado, se formulard cargo por los gastos que ella
ocasione y por la diferencia que resultare si se liquidare bajo la par. El eventual

excedente quedard sujeto a las disposiciones que rigen la devolucion de garantia.

3) Con Aval Bancario o Seguro de Caucién a favor del Ente Municipal BioCérdoba: EI
Aval Bancario o Seguro de Caucion que se constituya como Garantia de la Propuesta o
como Garantia de la Adjudicacion, se podrd constituir con Bancos o Compaiiias
Aseguradoras que deberan tener asiento principal, sucursal o agencia establecida en la
Ciudad de Coérdoba, y expresar sometimiento a los Tribunales Ordinarios de esta
ciudad. La firma y la acreditacion de que el firmante de la P6liza del Seguro de Caucion
tiene las facultades para que la Compaiiia de seguros asuma el riesgo, deben ser

certificadas por Escribano Publico.

4) Con Pagaré: El pagare solo serd aceptado como una alternativa para constituir la
Garantia de Mantenimiento de oferta Unicamente. El pagaré deberd ser suscripto por

quienes tengan el uso de la razén social o actiien con poder suficiente del oferente ,}’
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Publico, Autoridad Policial o Bancaria. No debera consignarse fecha de vencimiento y

no se podré incluir otra leyenda que pueda tergiversar el valor del documento.

ARTICULO 18°-DEVOLUCION DE GARANTIAS: La devolucion de las
garantias, segiin el modo que sean constituidas, se realizara en los plazos y lugares que a

continuacion se indica:

a) Garantia de mantenimiento de oferta: El oferente, dentro de los cinco (5) dias de
notificado el acto administrativo de preseleccion, debera concurrir a Gerencia de
Administracion a retirar la garantia de mantenimiento de oferta constituida en
efectivo y titulos publicos, y constituidas con la modalidad c), d) y e) a la
Gerencia de Administracion. En el caso del oferente que haya resultado
adjudicado, la garantia le serd devuelta cuando se integre la garantia del contrato

- y el plazo se computara a partir del momento que se integre dicha garantia.}

b) Garantia de cumplimiento de contrato: El adjudicatario, dentro de los diez (10)
de dias cumplido integramente el contrato a satisfaccién del comitente, cuando
no quede pendiente la aplicacién de multa o penalidad alguna, debera concurrir a
retirar la garantia de cumplimiento del contrato, en los mimos lugares que se
indica en el punto anterior.

¢) Garantia de anticipo financiero: El adjudicatario, dentro de los diez (10) de
cumplida la ejecucion de la obra, originada por el adelanto de fondos, debera
concurrir a Gerencia de Administracion del Ente Municipal BioCérdoba a retirar

la garantia del anticipo financiero.

ARTICULO 19°~- DOCUMENTACION REQUERIDA PARA LA
VINCULACION: Los interesados deberan presentar para su vinculacion a la respectiva
Subasta, la documentacién que a continuacién se detalla, en sobre cerrado sin

membrete, con la indicacion de la Subasta a que corresponde, conteniendo:

a- Constancia de Inscripcion vigente en el Registro de Contratistas Municipal en el
rubro relacionado al objeto de la Subasta. En el caso de Unién Transitoria (UT)
u otro tipo de agrupacién de empresas, segiin lo establecido en el articulo 15° de

este pliego, todos los integrantes deberan cumplir con este requisifoy, hing J

E
Fnren/\;ar[""’d'deLo-enz tt
Mu unje, a, 2 feg
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b- Constancia de Inscripcion vigente en el Registro de Proveedores y Contratistas

del Estado Provincial (ROPYCE) en el/los rubros/s relacionados al objeto de la
Subasta, donde consten las ratios relevantes y la capacidad econémica y

financiera de la empresa.

La constancia de inscripcion en ROPYCE, respecto a célculos de la capacidad

econdmica financiera debera acreditar:
Ratio de Liquidez (Activo corriente / Pasivo corriente), mayor o igual que 2,00
Ratio de Solvencia (Activo Total / Pasivo Total), mayor o igual que 5,00

Ratio de Prueba Acida (Activo Corriente — Bienes de Cambio) /Pasivo Cte.),

~ mayor o igual que 1,50.

Ratio de endeudamiento (Pasivo Total / Patrimonio Neto), menor o igual que
0,50.

Resultado de la

capacidad econdmica financiera (Patrimonio Neto *4) igual o superior a la suma
de PESOS DOS MIL QUINIENTOS MILLONES CON 00/100
($2.500.000.000,00.-).

c- Constitucion de domicilio electronico, segin FORMULARIO 01, suscripto por
el representante legal.

d- Documentacién que acredite que la persona humana registrada en el Portal de
Subastas cuenta con capacidad para representar a la empresa oferente ante el
Ente Municipal BioCérdoba

e- Listado de obras realizadas en los Gltimos dos (2) afios, en los que se acredite
haber realizado obras de similares caracteristicas, envergadura y especialidad.
Indicando el nombre del comitente, empresa y ente piblico al que pertenecié la

obra. Estos antecedentes deberan constar verificados por el Registro Oficial de
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(12) meses, indicando el nombre del comitente, empresa o ente piblico al cual
se le ejecutaran los trabajos y fechas de ejecucién segin FORMULARIO 03.

g- Constancia de Visita de obra emitida por el Ente Municipal BioCordoba, la que
hard referencia al conocimiento y aceptacion de las condiciones materiales de
los emplazamientos de las obras a ejecutar descriptas en el presente pliego. La
visita sera realizada en los plazos y condiciones establecidas por Gerencia de
Administracién del Ente Municipal BioCoérdoba, que se daran a conocer a través
de la pagina web oficial del Municipio

https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/. No se expedira certificado de visita

a una misma persona humana para varios proponentes de la Subasta.

h- Para la vinculacién en la participacion de la presente subasta serd necesario
acreditar la titularidad de la némina completa de los equipos que se emplearan
para llevar a cabo los trabajos, esta solicitud sera requisitos minimos, pudiendo
el oferente ampliar en cantidad, la informacién deberd presentarse mediante
FORMULARIO 05. Los tipos y cantidades de vehiculos y equipos requeridos,

que se detallan a continuacion:

CANTIDAD DE VEHICULOS
TIPO DE EQUIPOS CANTIDAD

Manipulador Telescopico de al menos
7 metros de alcance total y 3.2Tn de 1

capacidad minima.

Manipuladores Telescopicos de al
menos 7 metros de alcance total y 4Tn 2

de capacidad minima.

Gria autoportante con capacidad
minima de carga 20Tn y longitud 1

extendida de 30 mts.

Minicargadoras; con balde y acoples Dra. vy, . o /
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universales para accesorios; de al

menos 75 Hp y una capacidad de carga 3

nominal minina de 1Tn.

i- Garantia de Mantenimiento de Oferta.

J- Referencias Comerciales.

k- Referencias Bancarias.

I- Fecha de constitucion de la empresa mayor a dos (2) afios.

m- Declaracién jurada afirmando que no se registra sanciones por incumplimientos,
rescisiones de contratos y/ o penalidades pendientes de resolucién, ante los
niveles estatales, en los ultimos dos (2) afios.

La falsedad de los datos contenidos en la documentacién que se acompafie determinara
la inmediata exclusion del interesado. Si la falsedad fuera advertida con posterioridad a
la adjudicacién o contratacion, serd causal para dejar sin efecto la misma por causa
imputable al adjudicatario, segun corresponda, con pérdida de la garantia de
cumplimiento de contrato, sanciones y/o suspensiones en el Registro de Contratistas
Municipal, y sin perjuicio de las demas responsabilidades civiles y/o penales que
deriven del hecho.
Toda la documentacién presentada que implique declaracion jurada debe ser firmada
por el representante legal o apoderado.
ARTICULO 20° - PROPONENTES: Podrin participar como Proponentes a la
Subasta, las Uniones Transitorias (UT) u otro tipo de agrupaciones de empresas,
regulados por los Articulos 1463 y 1470 subsiguientes y concordantes del Codigo Civil
e y Comercial, para lo cual deberan incorporar, ademas de los requisitos consignados en

el articulo anterior, la documentacion que a continuacion se detalla:

a- Para U.T. u otro tipo de agrupaciones de empresas no constituidas al
momento de la presentacién de la documentacion para vincular:

e Compromiso de Constitucién de U.T. de donde surja expresamente la
responsabilidad solidaria de todos los integrantes por el cumpli’nie

PR . Dry. y, . (L
de las obligaciones emergentes de la contratacion. ‘
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e Copias certificadas de los instrumentos societarios que autorizan la

Ente Municipal BIOCORDOBA

conformacién de la U.T. de cada uno de los integrantes. Persona
Humana: copia certificada del Documento Unico del titular; Sociedades
regulares inscriptas en IGJ/IPJ: Contrato social o estatuto y, cuando
corresponda, actas de autorizacion para presentarse al procedimiento de
seleccion.
Al momento de la Adjudicacion deber4 estar formalmente constituida,
debiendo cumplirse entonces con los requisitos enumerados en el punto
siguiente.
b- Para U.T. u otro tipo de agrupaciones de empresas constituidas al
momento de la presentacion de la documentacion para vincular:

e Copia certificada del instrumento de constituciéon formal debidamente
inscripto ante la autoridad competente.

e Copia certificada de las resoluciones societarias de cada una de las
empresas integrantes de las que surja la voluntad de cada empresa de
participar en la presente contratacion.

e Instrumento legal correspondiente donde se establezca expresamente,
que todos los integrantes de la U.T. son solidaria e ilimitadamente
responsables por el cumplimiento de todas las obligaciones emergentes
del presente contrato.

Cada uno de los integrantes debe cumplir con todos y cada uno de los

requisitos y exigencias establecidos en el presente pliego.

La oferta y toda la documentacion que se presente deberd ser suscripta
~ por el/los representantes designados en el contrato constitutivo de la

U.T. con facultades suficientes para obligarlos, a tenor de lo exigido por

el Cédigo Civil y Comercial.

ARTICULO  21°- EVALUACION DE LA DOCUMENTACION-
COMUNICACION: Luego de presentada la documentacién la Comisién evaluadora,

conformada por el personal de las distintas areas del Ente Municipal BioCérdo

K - " Dra, Yan:
valorard la informacion receptada. Los interesados que no completen rlg@rﬁg fig
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todas y cada una de las exigencias, seran excluidos, y no podran ofertar durante el
periodo de lances. Se comunicara al domicilio electrénico de cada interesado, el dia de

la subasta, si su solicitud de participacion se encuentra aceptada o rechazada.

ARTICULO 22°- PERIODO DE LANCES: El periodo de lances sera el lapso de
tiempo durante el cual los oferentes realizardn electronicamente sus ofertas. Durante
dicho periodo, los interesados que se registren e ingresen a la plataforma digital, podran
visualizar de manera virtual y simultanea todos los lances realizados y la posicion de los
mismos en el orden de prelacion segin la oferta realizada, sin perjuicio de la

confidencialidad que se mantendra sobre la identidad de los oferentes.

ARTICULO 23°- PRESENTACION DE LA OFERTA ELECTRONICA: Los
oferentes preseleccionados realizaran electronicamente sus ofertas dentro del periodo de

lances establecido en el llamado.

El primer lance para ser valido podra ser igual o inferior al precio de arranque. El precio
de referencia o de arranque de la Subasta Electrénica, serd igual al precio del
presupuesto oficial establecido para el presente proceso. Las ofertas electronicas que

superen el mismo serdn inadmisibles y el sistema las rechazara automaticamente.

Efectuado el primer lance, los subsiguientes, para ser validos, deberan igualar o superar
al porcentaje minimo de mejora establecidos en la publicacién del llamado, respecto de
la oferta ocurrida durante la Subasta. Por ello entre la Gltima mejor oferta admisible y la
nueva oferta realizada, deberd haber una diferencia de precio equivalente al porcentaje

de mejora.

ARTICULO 24°- ACTA DE PRELACION FINAL- PUBLICIDAD: Una vez
finalizada la Subasta, automaticamente se procesaran los lances recibidos, ordenando a
los oferentes, por cada reglon, segiin el monto de su ultimo lance, generando

electronicamente una Acta de Prelacion Final (Informe Final de Subasta).
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El Acta de Prelacién final serd publicada en el port stas del Municipio,

mostrando la identidad de los oferentes, y notificada al domicilio electrénico de los

mismos.

ARTICULO  25°- DOCUMENTACION REQUERIDA PARA LA
ADJUDICACION: Dentro de los 5 (cinco) dias habiles posteriores a partir de la
notificacion del Acta de Prelacion Final, el oferente que haya quedado primero, debera
presentar en Gerencia de Administracion del Ente Municipal BioCordoba, la

documentacion que a continuacion se detalla:
1.- Representacion del firmante:

Documentacion legal que acredite en forma fehaciente la representacion invocada por el
firmante de la propuesta. Este requisito no serd necesario, cuando dicha representacion
surja palmaria de la constancia de habilitacién expedida por el Registro Oficial de

Proveedores y Contratistas del Estado (ROPYCE) y esta ultima se encuentre vigente.
2.- Presupuestos Detallados.

El oferente debera acompaiiar el presupuesto detallado de la obra, con determinacion de
los valores finales de sus coémputos métricos, sus precios unitarios (con designacion de
la unidad de medida adoptada) importe resultante de cada item o rubro mencionado y el
correspondiente precio final por el que propone realizar la obra completa. Dicho
presupuesto se realizard en base a la documentacién que conforma todo el legajo de la
presente subasta y su precio final serd definitivo, no pudiendo sufrir modificaciones por

ningiin motivo, no aceptandose ofertas parciales.

La contratista deberd confeccionar su propio computo y no omitir ningun item de cada
rubro, la ejecucién de la obra responderd estricta y adecuadamente a su fin, en conjunto
y en detalle, a cuyo efecto la propuesta econdémica debera incorporar y contemplar a la

obra no solo lo estéticamente consignado en la documentacién, si no también todo lo
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Se establece, por lo tanto, para la obra contratada, que todo trabajo, material o

dispositivo etc., que directa o indirectamente se requiera para completar el
cumplimiento de las obligaciones de la contratista, debe considerarse incluido en los

precios unitarios que integran la propuesta econémica.
3.- Constancia de Inscripcion ante AFIP.
4.- Organigrama.

Organizacion funcional del plantel completo propuesto para la realizacion de las tareas;
mencionando, para cada cargo o funcién, el nivel de capacitacion o titulo del personal.
Calificacion, antecedentes y experiencia del personal profesional y técnico que serd
afectado a la obra y propuesto para la ejecucion del contrato (se listard al personal
Profesional que integra los cuadros de la Empresa, debiendo identificar al personal
directivo del restante), Curriculum vitae tanto del Representante Técnico, como del

Profesional en Higiene y Seguridad, propuesto por el oferente.

El contratista debera presentar Curriculum Vitae del Profesional que se desempefiard
como Responsable Ambiental, el que debera tener conocimiento en la materia y serd el
encargado de la elaboracién, implementacién y cumplimiento del Plan de Gestion
Ambiental (PGA) de la obra objeto de la presente subasta, con el propdsito de
desarrollar acciones de prevencion, correccion y mitigacién de los impactos negativos
que potencialmente se podria generar sobre ambiente. El PGA debera ser presentado a

los diez (10) de suscripta el acta de inicio de obra.

Asimismo, el Responsable Ambiental, debera confeccionar el informe preliminar de

inicio de medicion de huella corporativa dispuesto en el Punto 10.- del presente articulo.
5.- Plan de Trabajo.

Para la ejecucion de la obra, de acuerdo al organigrama de funcionamiento exigido en el

apartado anterior. Debiendo especificar cronogramas de cuadrillas con la asignacion de

los turnos a cubrir, durante la jornada de trabajo, de 08:00 hs. a 20:00 I‘Ps’.g;)denl 1SS A .
Cargagd 4 See 1
3 s nte My € Pl
viernes. Dicho cronograma tendré un alcance mensual. Munig, o
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en la calidad de la obra, la cual quedara supeditada a la aprobacion expresa del Ente

Municipal BioCoérdoba.
6.- Declaraciones juradas.

Declaracion jurada que exprese el cumplimiento por parte del oferente, de los requisitos

que se detallan a continuacién, segin FORMULARIO 06.
- Que goza de todos los derechos civiles y cuenta con capacidad para contratar.
- Que no cuenta con medidas cautelares o inhibiciones.

- Que no cuenta con reclamos administrativos y/o demandas judiciales con la
Municipalidad de Cérdoba.

- Que no ha sido condenado por fraude, estafa o cualquier otro delito contra la fe

publica.
- Que no cuenta con sanciones aplicadas por el Registro de Contratistas Municipal.

- Que no pertenece al directorio, no es socio comanditado, o socio gerente,
respectivamente, de Sociedades Andnimas, Sociedades en Comandita por Acciones o
Sociedades de Responsabilidad Limitada, de Empresas sancionadas por el Registro de
Contratitas Municipal, ni perteneci6 a la planta de personal municipal, tanto permanente
como contratado en cualquiera de las formas posibles, durante los ultimos (2) dos afios

previos a la apertura de la presente Subasta Electrénica.

- Que el oferente ha tomado conocimiento de las notas aclaratorias (con o sin consulta)

si existieran y que se notifica de las mismas.

7.- Constitucion de domicilio.

Dr-
FORMULARIO 04. o , s 4
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8.- Formularios y planillas.
Debera acompariar la planilla de presupuesto. Las ofertas deber4n hacerse en pesos.

Las cantidades serdn consignadas en letras y niimeros. Cuando existiera discordancia

entre ambas, solo se tendrd en cuenta la primera de las citadas.

No se considerarén las propuestas que presenten correcciones enmiendas, raspaduras o
entre lineas que no hubieran sido salvadas y suscripta al pie de las mismas antes de la

presentacion de la documentacion.
9.- Propuesta Econdmica.
9.a- Formalidades.

Expresada en moneda de curso legal, firmada en todas sus hojas por el proponente y el
Director Técnico de la empresa en todas sus hojas. Los precios deberén ser idénticos a

los ofrecidos en la subasta electrdnica.

Seré redactada en idioma Castellano, sin raspaduras ni enmiendas entre lineas o

testaciones que no se hubieran salvado formalmente al final.

9.b- Cotizacion.

Seguin Decreto Reglamentario 1665/D/57, Ordenanza N° 13.004.

Las empresas oferentes deberan cotizar el importe de su oferta expresada en pesos.

La oferta basica deberd ser formulada ajustada en un todo a la forma de pago

establecido en el presente Pliego.
10.- Medicién de Huella de Carbono.

La adjudicataria debera presentar informe preliminar de inicio de medicién de huella-de~

carbono corporativa, realizado por Responsable Ambiental.

Drg v, md
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Se deja expresa constancia que, con posterioridad a la presentacion, podré solicitarse a
los oferentes la documentacién que el Ente estime necesaria, y/o complete la presentada,
para lo cual se otorgaré un plazo de dos (2) dias habiles. En caso de incumplimiento, se
tendra por no presentada. La oferta, se rechazard la propuesta con pérdida de la garantia
de oferta, sin perjuicio de las sanciones correspondientes, y se notificara al oferente que

le sigue en el orden de prelacion.

La falsedad de los datos contenidos en la documentacion que se acompaiie, determinaré
la inmediata exclusion del oferente, con pérdida de la garantia de mantenimiento de
oferta. Si la falsedad fuera advertida con posterioridad a la adjudicacién o contratacién,
sera causal suficiente para dejar sin efecto la misma por causa imputable al contratista,
seglin corresponda, con pérdida de la garantia de cumplimiento de contrato y sin

~ perjuicio de las demds responsabilidades civiles y/o penales que deriven del hecho.

Toda la documentacion presentada, debe ser firmada por representante legal o

apoderado.

ARTICULO 26°- FORMA DE COTIZAR: Se debers cotizar el precio total de la

Obra, incluidos sus rubros e items, no aceptidndose ofertas parciales.

Los precios cotizados deberan incluir IVA o alicuota correspondiente, de acuerdo a la
legislacion vigente, y cualquier otro impuesto, gravamen, tasa, tributo y gasto que deba

incurrir el oferente.

En caso de errores numéricos, el Ente Municipal BioCérdoba considerara la oferta
dando validez a los precios unitarios tomando como oferta el monto que resulta de los

calculos respectivos.

ARTICULO 27°- MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: El plazo establecido es de
sesenta (60) dias calendario. En caso de ser necesario la misma se prorrogard en forma
automatica por el mismo periodo, salvo que el oferente manifieste por escrito cinco, (5)

dia antes del vencimiento del plazo que retira su oferta.
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ARTICULO 28°- EVALUACION DEE)g‘FNIiRT S: Gerencia de Administracion del
Ente Municipal BioCérdoba evaluara la documentacion presentada por el oferente que
resulte primero en el orden de prelacion, pudiendo fundadamente rechazar la misma por
las causales enunciadas. En caso de desistimiento o rechazo de la oferta presentada,
Gerencia de Administracion, notificard a quien ocupe el segundo lugar en el Acta de

Prelacion Final y asi sucesivamente, hasta contar con una oferta admisible.

Sera una oferta admisible la que provenga de un oferente que cumplimento con todos

con todos los requisitos exigidos en la contratacion.

ARTICULO 29°- CRITERIOS DE SELECCION: A los fines de la determinacién de
la oferta més ventajosa, se tendrd como criterio de seleccion solo el precio, siempre que
la misma se ajuste a las condiciones de la contratacion previamente establecidas. Sin

perjuicio de ello, se podrén utilizar los padrones fijados por los articulos 42°, 43° y 44°
del Decreto 1665/D/57.

ARTICULO 30°- CAUSALES DE RECHAZO: Seran inadmisibles y en

consecuencia rechazadas, las ofertas que:
a) Se aparten de los pliegos de condiciones de la contratacion o sean condicionadas.

b) No estén firmadas por el proponente y el director técnico de la empresa en todas sus

hojas.

¢) Sean formuladas por firmas suspendidas o inhabilitadas en el Registro de Contratista

- Municipal al momento de presentar las ofertas.

d) Sean formuladas por firmas no inscriptas en el Registro de Contratistas Municipal en
rubros que no guarden relacién con el objeto de la subasta, o que no hayan dado
cumplimiento a los requisitos establecidos para obtener su inscripcion definitiva dentro

del plazo establecido.

Proveedores y contratistas del Estado vigente.
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f) No presenten la documentacion detallada en el articulo 19° y 20° del presente Pliego.

g) No acompafien la garantia de mantenimiento de oferta, o cuando esta fuere

presentada sin constar certificacion de la firma.

h) Que no cumplan en término con los emplazamientos que se le formulen para
subsanar defectos formales y presentar la documentacién que se les requiera. Tendran

un plazo de tres (3) dias habiles.

i) Sean formuladas por empresas que manifiesten conductas temerarias, maliciosas, de
mala y/o de connivencia durante el procedimiento de contratacién, como por ejemplo la
realizacion de lances a precio vil o irrisorio a los fines de obstaculizar la participacion o
beneficiar de alguna manera a otro participante. Correspondera el rechazo sin perjuicio
de las sanciones estipuladas en el Registro de Contratistas Municipal, la pérdida de la

garantia de la propuesta y la posible realizacién de un nuevo periodo de lance.

ARTICULO 31°- RESERVAS SOBRE LA ADJUDICACION Y LAS
CANTIDADES PROPUESTAS: Respecto a las cantidades consignadas en la planilla
de cotizacion, el Ente Municipal BioCérdoba ejecutard el 100% + 20% del total del
monto contractual, sin derecho a reconocimiento o resarcimiento alguno para el
contratista. Es decir, en caso de haber realizado la obra cumpliendo con el objeto de la
misma y que se hayan ejecutado entre el 80 % y el 100% de monto contractual, el Ente
Municipal BioCérdoba podré dar por terminada la misma. De igual manera en caso que
se ejecuten la totalidad de las cantidades contratadas y resulte indefectiblemente
necesario ejecutar un adicional de cantidades no contempladas originariamente pero que
de ellas dependa el cumplimiento del objeto de obra, el Ente Municipal BioCordoba
podraé realizar hasta un 20% del incremento de las mismas bajo los costos acordados en

el contrato de obra.

ARTICULO 32°- MEJORA DE OFERTA: El Ente Municipal BioCérdoba podré

mejora de oferta.
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ARTICULO 33°- ADJUDICACION: La adjudicacion de la propuesta se realizara de
acuerdo al Decreto Ordenanza 244/57, modificada por Ordenanza N° 13.004, el Decreto
Reglamentario 1665/D/57.

Previo a la adjudicacion deberd integrarse la garantia de ejecucion del contrato, bajo las

modalidades previstas en el articulo 17° del presente Pliego, y lo establecido en el
Decreto N° 1665-D-57.

ARTICULO 34°- SISTEMA DE CONTRATACION: La presente obra se contratard
por las disposiciones del Decreto- Ordenanza N° 244/57 Y Decreto N° 1665-D-57 por

el Sistema de "Ajuste Alzado" para cada uno de los items que constituyen el proyecto.

ARTICULO 35°- PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA: El plazo de ejecucion
de la obra objeto de la presente Subasta, serd de ciento cincuenta (150) dias corridos

contados desde el Acta de Inicio de Obra.

ARTICULO 36°- CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LA SUBASTA
ELECTRONICA: La presentacion de la propuesta significard que quien la realiza
conoce el lugar en que se ejecutaran los trabajos, las condiciones, caracteristicas propias
y generales de su desarrollo y de las instalaciones, que se ha compenetrado del exacto
alcance de las disposiciones contempladas en el presente Pliego y de las contingencias

de robo, hurto, depredacion y/o vandalismos, las que acepta de conformidad.

ARTICULO 37°- RESPONSABLE AMBIENTAL: El Responsable Ambiental tendra
la obligacion de presentar informe de Auditoria Interna de manera mensual al
. Supervisor con idoneidad en materia ambiental, designado por el Ente, a los fines del
seguimiento, control y monitoreo del Plan de Gestion Ambiental de la obra, asi como

los desvios y actualizaciones que se presenten en el mismo.

El Responsable Ambiental deberd hacer entrega de un informe final de Auditoria
Interna de la obra, donde se debe incluir expresamente una sintesis de la aplicacion y el

seguimiento del PGA durante la ejecucion de toda la obra y la existencia o no I,

pasivos ambientales. Dra. Yap;
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ARTICULO 38°- FORMA DE PAGO: La obra objeto de la presente Subasta

Electrénica, serd abonado de la siguiente manera: Entrega inicial del veinte por ciento

(20%) y el ochenta por ciento (80%) restante se abonard mediante certificados
mensuales a favor del contratista de acuerdo a la cantidad de obra ejecutada y verificada
por la inspeccién y conforme al articulo 134° del Decreto N° 1665/D/57 (30 dias

hébiles) y sus modificaciones introducidas por Decreto 2558/78.

Se deja expresamente establecido que la tramitacién de los certificados previo al pago,
incluiré el proceso de aprobacioén por el organismo competente, la intervencion por
Tribunal de Cuentas Municipal y la presentacion de la factura correspondiente, fecha
esta ultima a partir de la cual se computard el plazo establecido por la citada normativa

para el pago respectivo treinta (30) dias hébiles.

— Gerencia de Administracion exigird, previo a hacer efectivos los pagos, que la
contratista acredite no adeudar importes exigibles a esa fecha, en concepto de
contribucién que incide sobre la actividad Comercial, Industrial y de Servicios y
Contribucién sobre Publicidad y Propaganda (Decreto N° 2540-“C”-82 y disposiciones

complementarias).

A los efectos del pago, se tendrd en cuenta que Gerencia de Administracién ha
establecido como dias de pago los martes, miércoles y jueves, razén por la cual aquellos

vencimientos que no se produzcan en esos dias se trasladaran al dia inmediato posterior.

ARTICULO 39°- DIRECCION Y REPRESENTACION TECNICA: El Director
Técnico de la obra sera designado por el contratista, conforme a lo dispuesto por los
articulos 96°, 97°y 98° del Decreto 1665-D-57. El contratista debera designar la persona
que ejercera su representacion obrera; representacion que debera ser TECNICA Y
PERMANENTE.

Tanto el Director Técnico como el Representante Técnico deberan tener Titulo

Profesional Universitario de Arquitecto o Ingeniero Civil.

3. Yanbe —

sonn

7.

manifestada por el contratista en tal sentido, siempre que se cumpla
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este articulo. Los honorarios profesionales del Director Técnico y del Representante

Técnico estaran a cargo del contratista.

ARTICULO 40°- REGISTRO DE LA OBRA: El Contratista efectuara el registro de
la obra ante el Colegio Profesional correspondiente debiendo presentar a la inspeccion,
dentro de los treinta (30) dias calendarios de la fecha del replanteo inicial, una

constancia expedida por el Colegio de que ha cumplimentado el tramite de Registro de
Obra.

La falta de presentacion de tal constancia en el término fijado hara pasible al contratista
de sanciones previstas en el articulo 155° del Decreto 1665/57, no pudiendo efectuar la

Recepcion Provisoria hasta que sea satisfecho el requisito.

B ARTICULO 41°- INSPECCION: La contratista proporcionara en perfecto estado los
instrumentos, materiales, equipos y personal necesarios para los replanteos, mediciones,

relevamientos, verificaciones y ensayos que motive la ejecucion de la obra.

ARTICULO 42°- INSPECCION Y ENSAYOS DE MATERIALES: El Ente
Municipal BioCérdoba, inspeccionard los trabajos y el cumplimiento de las

obligaciones por intermedio de la Inspeccion.

La inspeccion tendrd libre acceso a los lugares de trabajo, dep6sitos, obrador, y oficinas

del contratista durante el periodo que dure el desarrollo de la obra.

La contratista proveerd los locales que se ajusten a su organizacion, para Oficina
Técnica, Oficina Seguridad e Higiene, Oficina Capataz, Oficina de Personal, etc que
sean necesarias para la organizacion interna de la obra y que se ajusten a los
requerimientos de las Leyes vigentes de Seguridad e Higiene y Laborales. En todos los

casos se debera tener en cuenta la escorrentia del agua.

Todos los ensayos y/o analisis incluyendo costos de los ensayos, viajes y alojamiento
del personal del Ente Municipal BioCérdoba que tiene que presenciar las pruebas y
demés gastos que por cualquier concepto se originen con motivo de las tareas y -

ra. vy
.z . r - &
requisitos para aprobacion de materiales correran por cuenta y cargo del Contk
m,
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La realizacién de ensayos de materiales o la aceptacion de protocolos no liberan al

Contratista de su responsabilidad en cuanto a la calidad de los materiales que instale,
por lo que las fallas que se produzcan en obra implicaran que se retiren los elementos
fallados y su reposicién, pudiendo llegarse incluso a la prohibicion de continuar
instalando elementos de las marcas y modelos afectados, si resultare necesario a juicio

de la Inspeccion, en cuyo caso deberén ser reemplazados por otros equivalentes.

ARTICULO 43°- MEDICION Y COMPUTO DE LA OBRA: La Inspeccién
verificard y medira mensualmente en los primeros cinco (5) dias habiles de cada mes,
las cantidades efectivamente ejecutadas al mes anterior, de los distintos ftems que
conforman el proyecto. Los materiales y enseres utilizados para la correcta ejecucion de
las tareas que son computados se enumeraran, clasificarin y se acopiaran segun articulo

-~ 66° del presente Pliego de Condiciones.

Medidos y computados los trabajos, el Ente Municipal BioCérdoba emitirda un
Certificado Mensual de la obra aplicando a las cantidades medidas los precios
contractuales, bajo las prescripciones de los articulos 124°, 126° y demas

correspondientes del Decreto 1665-D-57.

ARTICULO 44°- PENALIDAD POR MORA EN EL CUMPLIMIENTO DEL
PLAN DE TRABAJOS: Si el Contratista no diera cumplimiento al Plan de Trabajos,
se aplicara una multa correspondiente a la aplicacién de los articulos del Capitulo XVI
del Decreto 1665-D-57.

Se adoptard a los fines de aplicacién y reintegro de las multas definidas en el presente
articulo, la metodologia prevista en el Decreto 1665-D-57, para la multa por mora en la

iniciacion de los trabajos.

ARTICULO 45°- PLAN DE ADECUACION ODS: La contratista en un plazo de
cien (100) dias, contados desde el Acta de Inicio de Obra debera suministrar al Ente
Municipal BioCérdoba, el plan de adecuacion a los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS), garantizando el compromiso empresarial asumido, conforme Agenda 2030 de la

Organizacién de Naciones Unidas (ONU).
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ARTICULO 46°- FONDO DE REPARO: Del importe de cada certificado de obra, se

deduciré el 10% (diez por ciento) del monto del certificado para constituir el Fondo de

Reparo a que se refiere el Articulo 136° del Decreto 1665-D-57.

ARTICULO 47°- PROVISION DE ENERGIA: La tramitacién de la conexién ante la
E.P.E.C., la absorcién de carga del transformador, como asi también, la tasa de

conexion son responsabilidad del Contratista.

ARTICULO 48°- LETREROS DE OBRA: La Contratista proveera y colocara, en el
lugar que indique la Inspeccion, Letreros de Obra de las caracteristicas especificadas

por la Inspeccion, dentro de los tres (3) dias del Acta de replanteo.

ARTICULO 49°- SERVICIOS PUBLICOS: El Contratista tendré a su cargo todos
los tramites ante las Reparticiones que corresponda, como asi también la confeccion y

presentacion de planos.

Toda remocion de aquellas instalaciones que imposibiliten u obstaculicen los trabajos,
como asi también los cortes de servicios publicos en general E.P.E.C., AGUAS
CORDOBESAS, ECOGAS, etc., estaran a cargo exclusivo del Contratista que correra
con todos los tramites ante las Reparticiones que correspondan, como asi también, con
todos los gastos que se originen por tal concepto. El Ente Municipal BioCérdoba, a
titulo de colaboracion ante el pedido del Contratista, remitird notas a las Reparticiones

correspondientes a fin de agilizar los tramites necesarios.

No sera causal de ampliacion del plazo de ejecucién, las demoras que se originen por
este concepto, excepto circunstancias especiales que quedaran a juicio exclusivo de la
Inspeccion de la autoridad competente, debiendo el Contratista tomar los recaudos

necesarios.

ARTICULO 50°- SENALIZACION, LOCAL DE INSPECCION Y DEPOSITO: El

contratista debera cumplimentar las disposiciones vigentes en la Municipalidad de
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accidentes que se produzcan y se comprueban que hayan ocurrido por causa de

sefialamiento y/o precauciones deficientes.

El contratista deberd efectuar la adecuada sefializacién a fin de evitar accidentes
mediante la utilizacién obligatoria de letreros cuyas dimensiones, caracteristicas, tipo de

letra, etc. seran proporcionadas por la Inspeccion.

Estos letreros en chapa y madera, pintura reflectante, tendran las siguientes dimensiones

aproximadas:

a) Forma octogonal: Apotema 0,20 m. - Leyenda: PARE.

b) Rectangular: 0,60 por 0,80 m. - Leyenda: DESVIO; Flecha indicadora del
sentido del desvio.

¢) Rectangular: 0,60 por 0,80 m. - Leyenda: PELIGRO.

d) Rectangular: 0,50 por 2,20 m.- Leyenda: NO ENTRE - OBRAS EN
CONSTRUCCION.

e) Rectangular: 0,60 por 0,80 m. - Leyenda: PRECAUCION.

Cuando fuera necesario cerrar vias de circulacion, el contratista debera solicitar con
setenta y dos (72) horas de antelacion, la autorizacién y planificacion respectiva ante la
“Comisién de Autorizacion de Cortes de la Via Publica” quien juntamente con la

Inspeccion velara por el cumplimiento de las normas por ella dictada.

El Contratista seré el Gnico responsable de los dafios y accidentes que se produzcan
cuando se compruebe que hayan ocurrido por causas de sefialamiento o precauciones

deficientes.

El Contratista proveerd asimismo un (1) escritorio, dos (2) sillas, una (1) mesa de
trabajo, una (1) PC o notebook de 15.6” HD con Procesador Intel Core I5-10210 U.SO
Windows 10 Home SL con programas de disefio y demas elementos de escritorio
necesarios para uso exclusivo del Ente Municipal BioCérdoba, los cuales deberan ser

entregados en el lugar que indique el Ente una vez suscripto el contrato de obra, dich6s

. SLbl £ Nl =leg)
derecho a indemnizacion alguna. Enta g Lf“ 77¢ Aegos
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ARTICULO 51°- SEGURO OBRERO: El Contratista debera contar con un seguro

obrero que cubra como minimo las indemnizaciones por concepto de incapacidad

Ente Municipal BIOCORDOBA

permanente o transitoria, parcial y/o total y/o muerte. Las pdlizas seran nominadas con
la designacion de las obras que realiza, por la totalidad del personal obrero, en vigencia
durante la ejecucién de la obra, coincidiendo con la némina del personal del articulo 71°

del presente pliego.

El seguro obrero debera contratarse con empresas de seguros con sede central o

sucursales en la Ciudad de Cérdoba.

El Contratista deberd presentar a la Inspeccion, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas

de replanteo inicial, la péliza y recibo de pago de la misma.

ARTICULO 52°- PLANOS CONFORME A OBRA: El contratista debera presentar a
la Inspeccién los planos conforme a obra correspondiente en digital formato .dwg y
.pdf, tamafio funcional a las dimensiones de las tareas, los que deberan ser aprobados u
observados por la Inspeccion dentro de los quince (15) dias posteriores a la
presentacion. En caso de que la inspeccion no se expida en este plazo los planos se

consideraran aprobados.

Si los mismos fueran observados, el Contratista deber4 rehacerlos y completarlos dentro
de los cinco (5) dias posteriores a su devolucion por parte de la Inspeccién. Estos planos
deberan ser confeccionados conforme a las instrucciones que impartiré la Inspeccion, la

que fijard el nimero de planos, copias, formatos, detalles, material, etc.

El contratista deberd presentar los planos conforme a obra de acuerdo a lo expuesto

anteriormente en dos oportunidades.
ARTICULO 53°-RECEPCIONES:
1. RECEPCION PROVISORIA

El Contratista tendrd que haber realizado y aprobado por parte de la

Inspeccidn, todas las mediciones y ensayos que surgieren como necesarias
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e imprescindibles a los efectos de procede Recepc16n Prov1sor1a de la

obra.

El contratista podrd solicitar recepciones parciales/provisorias de tal
manera que cuando un trabajo asignado a una zona fuera completado e
inspeccionado, comiencen a constar los plazos de garantia para de esta
manera evitar demoras entre el inicio y final de obra con la

correspondiente garantia.

2. PLAZO DE GARANTIA

Durante el plazo de garantia, que sera de 12 (doce) meses, a partir de la
Recepcion Provisoria, el Contratista sera responsable de la conservacion
de las obras y de las reparaciones requeridas proveniente de la mala
calidad o ejecucion deficiente de los trabajos, siendo el costo de los

trabajos a su cargo.

El Contratista estard obligado a realizar las reparaciones que indique la
Inspeccién en un plazo no mayor de 48 (cuarenta y ocho) horas; en caso
que no se realicen en ese plazo, las reparaciones indicadas seran
ejecutadas por el Ente Municipal BioCérdoba inmediatamente, corriendo
los gastos a cargo del Contratista, tomando como monto de los trabajos, el
de la suma de materiales y mano de obra y otros gastos fijados en el Pliego
para la determinacién del Presupuesto Oficial, incrementados por el

porcentaje contractual.

3. RECEPCION DEFINITIVA
Vencido el término de garantia de la obra, el Contratista tendra derecho a
solicitar la recepcion definitiva de la misma, siempre que se compruebe la
buena calidad de los materiales, la buena ejecucion de los trabajos y el
estado de la obra justifique la Recepcion Definitiva; como asi también, que
no medie ningin reclamo al Contratista por parte del Ente Municipal
BioCoérdoba, lo que sera causal de diferir la recepcion hasta tanto se di”ri

el reclamo. Ora, y
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ARTICULO 54°- AMPLIACION DEL PLAZO POR AGENTES CLIMATICOS:

Se reconocerd como ampliacién de plazo por agentes climaticos adversos, de acuerdo al

articulo 95°, inciso a), del Decreto Reglamentario 1665-D-57, solamente aquellos que
se consideren extraordinarios para la época del afio, de acuerdo a lo informado por el

Servicio Meteoroldgico Nacional.

ARTICULO 55°- HIGIENE, SEGURIDAD Y RIEGOS DEL TRABAJO: El
Contratista deberd dar estricto cumplimiento a la normativa legal y convencional en
materia de Higiene y Seguridad en el Trabajo, como asi también, de las resoluciones
homologatorias del Programa Provincial para el Mejoramiento de las Condiciones y
Medio Ambiente de Trabajo en la Industria de la Construccion, emanadas del Ministerio

de Trabajo de la Provincia.

Asimismo, debera extremar las medidas de seguridad durante la ejecucién de las obras y

hasta la recepcion de las mismas.

El Contratista debera cumplir estrictamente con las exigencias previstas en la normativa

vigente, incluyendo las contenidas en los siguientes instrumentos legales:

1).- Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19.587 y su Decreto
Reglamentario N° 351/79

2).- Ley Nacional de Riesgos del Trabajo N° 24.557 y sus Decretos Reglamentarios,
entre ellos: 170/96, 1338/96 y sus modificatorias y 491/97 y sus modificatorias.

3).- Decreto N° 911/96 del Poder Ejecutivo Nacional y Resoluciones SRT 231/97 y
51/97.

4).- Todos los Decretos reglamentarios, Resoluciones, Circulares y Laudos Sancionados

a la fecha por la Superintendencia de Riesgos de Trabajos en la materia.

Su incumplimiento hard pasible al Contratista de las sanciones y acciones previstas en

/!

las disposiciones citadas y, supletoriamente, las mencionadas en el Decreto N° 1 065<D<

57 de esta Municipalidad. Dra. y,,
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DE LA OBRA: Se debera presentar al comienzo de la Obra, la némina del personal,

seguros, certificados de buena conducta, fotocopia autenticada de libreta de sanidad

segun corresponda.

En caso de producirse variantes (altas o bajas) durante el periodo contractual, se debera

informar al Ente en el mes en que se produjeron.

Mensualmente debera presentarse fotocopia de todos los formularios entregados a la
AFIP inherentes a los aportes y contribuciones patronales y a la obra social del personal

con el cual presta servicios al Ente Municipal BioC6rdoba.

ARTICULO 57°- CESION DE DERECHOS: La Contratista no podra ceder derechos
~ y acciones por servicios emergentes del contrato de obra, no ejecutados, sin previa

autorizacion expresa del Ente Municipal BioCo6rdoba.

ARTICULO 58°- REDETERMINACION DE PRECIOS: La redeterminacién de
precios se realizara en un todo de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza N° 10.788 y

su Decreto Reglamentario 1864/11.

ARTICULO 59°- AMPLIACION DE OBRA: En caso de ser necesario, Ente
Municipal BioCoérdoba dispondra la ampliacién de obra de hasta el 20% del monto del
contrato original. Para aquellos trabajos que sean indispensables o no hubiesen sido

previstos en el proyecto.

ARTICULO 60°- CERTIFICACION DE LOS TRABAJOS: Los trabajos realizados
por el contratista, debidamente medidos y computados segun articulo 43° del presente
Pliego, se certificaran por medio de “ACTAS DE MEDICION MENSUAL”. Estas se
labrarén dentro de los diez (10) dias posteriores al mes en que se realizaron los trabajos,
con la presencia del Representante Técnico y de la Inspeccion. En ellas se consignaran

todas las tareas realizadas por el contratista con arreglo al contrato.
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ARTICULO 61° - PAGO DE LOS CERTIFICADOS: El pago de los certificados

mensuales, se hard, salvo caso de fuerza mayor, de acuerdo a lo establecido en el

presente Pliego.

ARTICULO 62°- DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Forma parte del contrato, y

tendran el orden de prelacion con que se los menciona, los siguientes documentos:
1. El Presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

2. Circulares aclaratorias.

3. La propuesta adoptada y la Resolucién de adjudicacion

4. El Contrato.

5. El plan de trabajo aprobado.

6. Las Ordenes de Servicio.

7. Las Notas de Pedido.

ARTICULO 63°- FIRMA DEL CONTRATO: El contrato serd suscripto por el
adjudicatario y por quienes tengan la facultad de obligar al Ente. Toda la documentacion
agregada al expediente y que integre el contrato, debera ser firmada por el adjudicatario
en el acto de suscribir el contrato. El adjudicatario firmara el nimero de ejemplares que
exija el Ente Municipal BioCordoba. Una vez firmado el contrato, el adjudicatario
procederd por su cuenta y cargo, a efectuar el sellado oficial de la misma, segun los
plazos previstos por el Decreto Ordenanza 244/57-Decreto Reglamentario 1665/D/57 y

sus modificatorias.
Una vez firmado y sellado, se entregara al contratista una copia del mismo.

ARTICULO 64°- INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL: Se daré inicio al plazo

suscribirse el Acta de Replanteo e Inicio de Obra.
P O rar. o A
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ARTICULO 65°- MATERIALES A UTILIZAR EN LAS OBRAS: Los materiales a

utilizar en las instalaciones serdn nuevos, sin uso, deberan cumplir con las

especificaciones técnicas y normas correspondientes. En caso de que se mencione una
marca en Memoria Descriptiva, Pliego de Especificaciones Técnicas, Computos
Meétricos, Presupuesto, Legajo Gréfico, anexos y/o documento correspondiente a la
presente contratacion, éstas podrén remplazadas por productos cualquier marca que

resulte similar o de mejores caracteristicas, a criterios de la Inspeccion

El costo de los ensayos previstos en las Condiciones Técnicas u ordenados por la
inspeccion, incluyendo traslado de los materiales y el personal para su realizacion,

correrd por cuenta del contratista.

ARTICULO 66°- ACOPIO: En la presente Obra, se considerara el acopio de todos los
materiales, para lo cual se emitiran certificados por acopio de hasta un 20% del monto

total del contrato.
La certificacion de acopio se realizara de la siguiente manera:

Solo se certificara el acopio de aquellos materiales que figuren expresamente como item

de provision en la planilla de computo y presupuesto oficial.

El acopio deberéd constituirse en la obra y estard cubierto por seguro contra robo,

incendio y cualquier otro siniestro que razonablemente pudiera afectarlo.

El contratista deberd proveer las instalaciones para el depésito del material acopiado, las
que deberan cumplir con las condiciones necesarias para la correcta conservacion y

seguridad del mismo.

Todos los materiales cuyo acopio se certifique pasardn automdticamente a ser de
propiedad del Ente, constituyéndose el contratista en depositario de los mismos, con
todas las obligaciones y responsabilidades que fijan para el caso el Cédigo Civil y
Comercial y el Cédigo Penal, quedando bajo su responsabilidad todo cuanto concierne a

su salvaguardia y buena conservacion.
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Previo a la certificacion del acopio deberd formalizarse un acta de tradicién de los

elementos acopiados a favor del Ente, identificandolos fisicamente en forma inequivoca,
en forma tal que pueda ser individualizado sin dificultad. En el acta constaré el caracter

de depositario del contratista.

En casos de materiales pasibles de ser afectados en su calidad o cantidad por el
transcurso del tiempo durante su almacenamiento, su ritmo de acopio se adaptara a su

incorporacion a la obra segiin el Plan de Trabajo aprobado.

El desacopio se efectuara sobre los materiales o partes efectivamente incorporados a la

obra en cada periodo de certificacion.

En los casos en que el desacopio pueda constituirse en lugares diferentes a la obra, en el
Libro de comunicaciones se establecera sus ubicaciones y demas especificaciones al

respecto.

ARTICULO 67°- METODOS DE TRABAJO: Las tareas serdn ejecutadas por
personal capacitado, provistos del equipamiento e instrumental necesario, con estricta
observacion de las medidas de seguridad e higiene contempladas en el marco de la Ley
Nacional N° 19.587- Decreto N° 351//79; de forma de minimizar los riesgos de las

personas, de las instalaciones y de los terceros.

El horario de trabajo debera ser de lunes a viernes, entre las 08:00 y 20:00 horas.
Cuando por diversas razones, sea necesario trabajar durante sabados, domingos y
feriados, se deberd trabajar en el horario de 08:00 hs. a 18:00 hs., debiendo ser

& solicitado a la inspeccion y ésta autorizarlo.

En caso de que surgieren tareas extraordinarias como consecuencia de la ejecucion de la
obra, como asi también acontecimientos que deriven de hechos fortuitos o fuerza mayor,
la adjudicataria debera ejecutar aquellas labores, proveyendo la mano de obra, equipo y
todos los medios a su alcance que se destinen para superar dichos imprevistos, lo que

incluye la ejecucién de las tareas en jornada de trabajo nocturna debiendo la contratista __
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previamente acordado con la Inspeccion a los fines de determinar el alcance de las

Ente Municipal BIOCORDOBA

tareas.

El contratista sera responsable por los dafios que ocasione sobre las instalaciones,
propiedades, via publica, su personal y fterceros, por el desarrollo de las tareas

contratadas.

La inspeccion estd facultada para exigir mayores medidas de seguridad, objetar
procedimientos de trabajo e incluso impedir el desarrollo de tareas cuando, a su juicio,
no se realicen acorde con la metodologia y el equipamiento adecuado. No obstante, la

actuacion o pasividad de la inspeccién, no limita la responsabilidad del contratista.

ARTICULO 68°- PLAN DE TRABAJO: Una vez adjudicada la obra se hard una

visita con inspector para consensuar las tareas a incorporar al Plan de Trabajo.

La contratista podra proponer innovaciones y/o mejoras, que repercuten a la calidad de

la obra.

Deberd presentarse indicando la temporalidad de trabajo por rubro y éste debe estar
reflejado en la curva de inversién de la obra con su correspondiente cuadro de

remanentes a ejecutar, desagregado por item por cada periodo de certificacién.

Cualquier modificacién de lo estipulado estara sujeta a la aprobacién de la inspeccion

de la obra.

ARTICULO 69°- INSPECCION: El Ente Municipal BioCérdoba inspeccionara los
trabajos y el cumplimiento de las obligaciones del contratista, para lo cual designara una

persona responsable.

La inspeccion tendra libre acceso a los lugares de trabajo, depésitos, obrador y oficinas

del contratista durante el periodo que dure el desarrollo de la obra.

ARTICULO 70°- INTERCAMBIO DE COMUNICACIONES Y ACATAMIENTO

DE ORDENES: El intercambio entre las comunicaciones entre eb,.Ente
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BioCérdoba y la Contratista se hard diariamente y se establecera exclusivamente a

través de los siguientes documentos:

- Ordenes de Servicio: Las emite la Inspeccién y las recibe el Representante
Técnico.

- Notas de Pedido: Las emite el Representante Técnico y las recibe la Inspeccion.

- Actas: Se labran y rubrican en forma conjunta, y se utilizan para documentar

sucesos en la marcha del contrato (entrega y recepcion, mediciones, etc)

Las ordenes del Servicio son de cumplimento obligatorio para el Contratista, quien no

podré negarse a recibirlas en ningiin caso.

En caso de considerar que alguna Orden de Servicio exceda los términos del contrato, el
contratista podré emitir, dentro de los dos (2) dias de la recepcién de la Orden de
Servicio, una nota de pedido fundamentando en ella su divergencia y solicitando su

reconsideracion.

Las divergencias que puedan ocurrir entre la Inspeccion y el Contratista no podran ser
invocadas como causales de suspension de la obra o disminucién del ritmo de trabajo.
La fecha de notificacién de una Orden de Servicio es la misma que la de su emision,

dado que el Representante Técnico debera estar permanentemente en obra.

ARTICULO 71°- PRORROGA EN LOS PLAZOS DE EJECUCION: Se
reconoceran prorrogas en los plazos de ejecucion, por causas justificadas a criterio del
Ente Municipal BioCérdoba, entre las que se incluyen: la incidencia del acto del poder
A publico, factores climaticos, casos fortuitos o de fuerza mayor, etc. Los hechos que se
invoquen deberdn ser solicitados en forma escrita por el contratista. En el caso de
resultar aceptable la justificacion, se prorrogara el plazo de ejecucion de acuerdo a lo

establecido por el Ente Municipal BioCérdoba.

ARTICULO 72°- PERSONAL DEL CONTRATISTA: Cuando la disciplina del

trabajo corresponde al Contratista, la Inspeccién podra ordenar a éste, mediante C%t}ie =

L')ra. Vs o
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de Servicio, el retiro de la Obra de todo personalpque, por incapacidad, mala conducta o

cualquier otra falta, perjudique la buena marcha de los trabajos.
Estas 6rdenes seran inapelables ante el Ente, debiendo acatarse inmediatamente.

Mensualmente el Contratista deberéd presentar para su aprobacién, junto con la
certificacion respectiva, el listado detallado del personal empleado, haciendo notar las
diferencias que hubiere con respecto al mes anterior y a la organizacién presentada

originalmente requerida en el presente Pliego.

A dicho listado, se adjuntar4 copia de los comprobantes que aseguren el cumplimiento
de la Legislacion Laboral, Previsional, Social y certificado de cobertura emitido por la

ART vigente.

La falta o incorrecta presentacion de esta documentacién podra ser motivo de paralizar
la aprobacion del certificado de cobro correspondiente al mes afectado, hasta normalizar

dicha presentacién.

El personal de la contratista actuara sin relacién de dependencia con el Ente Municipal
BioCérdoba.

ARTICULO 73°- MULTAS: Seguidamente se establecen las penalidades que

corresponden para los distintos tipos de incumplimiento.

Las multas aplicadas se asentaran en el Libro de Actas y se descontardn de las

certificacion mensual correspondiente al mes de aplicacion.
73.1: Por excederse en los plazos establecidos para las reparaciones inmediatas.

Se aplicara en cada caso una multa de cinco décimos por ciento (0,5%) sobre el monto

de los certificados mensuales
73.2: Por falta de elementos para la inspeccion.

Por cada dia que la empresa no facilita los elementos necesarios para el normal

funcionamiento de la Inspeccién considerando elemento necesario a todo %q#el INgAmo
k n
En . 70T hyze 74
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informatico, se procedera a realizar un descuento diario de un equivalente al costo de 50

Ente Municipal BIOCORDOBA

Its. de nafta stper, correspondiente a la marca YPF, precio de venta al publico de la

ciudad de Coérdoba.

El descuento sera aplicado en el certificado correspondiente al mes de producida la

falta.
73.3: Por incumplimiento de 6rdenes de servicio.

Se aplicara en cada caso una multa de cinco décimos por ciento (0,5%) sobre el monto

de los certificados mensuales.
73.4: Por falta de materiales en depésito.

Cuando, la inspeccion detecte, falta de materiales en depdsito, se aplicard una multa
diaria de un décimo por ciento (0,1%) sobre el monto de la certificacién mensual, por

cada uno de los rubros afectados por la falta o disminucién de existencias.
73.5: Por uso de materiales indebidos o por trabajos defectuosos.

Por cada caso comprobado se aplicard una multa del uno por ciento (1%) sobre el

importe de la certificacion mensual.
73.6: Por existencia de vicios ocultos.

Por cada caso comprobado se aplicard una multa de cinco décimos por ciento (0,5%)

sobre el importe de la certificacién mensual.
73.7: Por ausencia del Representante Técnico.

Por cada dia de ausencia no autorizada del Representante Técnico, se aplicard una multa

de cinco décimos por ciento (0,5%) sobre el monto de los certificados mensuales.
73.8: Por incumplimiento en la entrega de documentacion.

Por cada dia de mora en la entrega de toda documentacién exigida por la inspeccién, por

parte del contratista, se aplicar4 una multa de un décimo por ciento (0,1%) sobre el

]

monto de los certificados mensuales.

73.9: Por suministro de informacién falsa. fte ‘
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Por cada caso comprobado, se aplicard una multa del dos por ciento (2%) sobre el

Ente Municipal BIOCORDOBA

monto de los certificados mensuales.
73.10: Por falta de comunicacion de daiios a terceros.

Por cada caso de dafios a terceros no comunicado a la Inspeccién, se aplicard una multa

de cinco décimos por ciento (0,5%) sobre el monto de los certificados mensuales.
73.11: Otras.

Toda otra falta no comprendida especificamente en la precedente enumeracion serd
objeto de una penalidad que graduara el Ente Municipal BioCérdoba, de acuerdo a la
magnitud de la misma y su incidencia en la prestacion, de conformidad al Decreto 1665-
D-57.

= ARTICULO 74°- SUBCONTRATISTAS: Seran admisibles subcontrataciones previa
autorizaciéon del Ente. En todos los casos, los subcontratistas deberan cumplir con los
requisitos de la contratacion, al igual que el contratista. Asimismo, el comitente tendra

derecho a rescindir la subcontratacion en caso que lo estime conveniente.

ARTICULO 75°- OCUPACION DE LA ViA PUBLICA: Por tratarse de una obra
publica municipal, el Contratista estd exento del pago de los tributos y derechos
mencionados por el Cédigo Tributario Municipal y el Decreto N° 247-D 1992, sobre
Ocupacién o utilizacién de espacios del dominio o lugares de dominio o uso publico

motivados por trabajos o instalaciones propios de la obra.

ARTICULO 76°- SALARIOS DE LOS OBREROS: El contratista no podra abonar a
o sus obreros salarios inferiores a lo establecido en las Convenciones Colectivas que rijan
la actividad, debiendo entenderse que dichos salarios se liquidaran por la jornada legal

de trabajo.

El contratista deberd dar especialmente cumplimiento a todas las leyes, tanto
provinciales como nacionales, que legislan la prestacion de trabajo, entendiéndose a los

efectos econémicos que todas las erogaciones que ellas representan estan incluj

los gastos previstos para cada item. a0
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en moneda argentina de curso legal, a todo el personal que trabaje en la obra, en mano
propia y sin descuento alguno, con excepcién de las deducciones que establecen las
leyes sobre la materia, resoluciones del Poder Ejecutivo, del Directorio del Ente
Municipal BioCérdoba o mandato judicial. Deberd llevar, a este efecto, prolija y
detalladamente las planillas de pago y las libretas de jornales de su personal, para ser

presentadas a la inspeccion toda vez que lo exija.

El contratista serd tnico responsable ante el Ente Municipal BioCérdoba por el pago de

los salarios del personal afectado a las obras, sin excepcion alguna.

ARTICULO 77°- RESIDUOS DE OBRA: La contratista debera procurar el reciclado
y la reutilizacion de los residuos de la obra, en el marco de lo establecido en el Plan de

Gestién Ambiental.

En los supuestos que resulte necesario la contratista deberd extraer, transportar y
desechar los residuos y desperdicios de obra, dando cumplimiento a las Ordenanzas y

Decretos vigentes para la ciudad de Cérdoba (Ordenanza N° 9.612 y modificatorias).

ARTICULO 78°- DIVERGENCIAS: Cualquier divergencia, aclaracign o
interpretacion sobre los aspectos contratados serén resueltos por el Ente
BioCoérdoba. '
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Obra: “Construccion del Edificio del Nuevo Ingreso al Parque de la Biodiversidad -
Etapa I1”

Expte. N° 822-03141/2022
ANEXO AL PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

Ente Municipal BIOCORDOBA

REDETERMINACION DE PRECIOS

En los términos de la Ordenanza N° 10.788/04, se procedera con la siguiente
metodologia

a) EI precio unitario redeterminado del Contrato debe responder a la siguiente
expresion:
PR=PB x Fr
Donde:
PR= Precio Redeterminado.
PB= Precio Basico, esto es el de la oferta.

FR= Factor de redeterminacion del contrato.

b) La metodologia detallada en el punto anterior debera aplicarse, a solicitud del
contratista o concesionario, cuando la variacién del Factor de Redeterminacion
sea de un incremento igual o mayor al 10% (diez por ciento) en relacion al precio

basico.

¢) Los pardmetros de ponderacion y los indices a considerar para este contrato son

los siguientes:
FR=0,6655 Mat; +0,3029MO; + 0,0316Eq;
Mato MOy Eqo
Donde:
FR= Factor de Redeterminacion del total del Contrato.

MAT 1) Materiales, indice de Costo de Construccion, Capitulo Materiales, variacio W

porcentuales mensuales, INDEC. Org, . .
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Bp.Ne 0

MO (0,1 Mano de obra, indice de Costo de Construccion, capitulo Mano de obra,
INDEC.

Eq (0.1): Equipo, indice de Precios al por Mayor (IPIM 29), Méquinas y Equipos, INDEC.

d) La solicitud de redeterminacion debera ser presentada por el Contratista

mediante nota iniciando un expediente nuevo exclusivamente. /
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