

Referencia: PROYECTO Y EJECUCIÓN DE OBRA:  
PLAZA POSTA DE VARGAS – B° Posta de Vargas  
PLAZA PARQUE FUTURA – B° Parque Futura  
PLAZA DE LOS BURROS – MAULLER - B° Mauller  
PLAZA SAN JOSE OBRERO - B° Ampliación Empalme

Córdoba, 18 de Abril de 2023

Al Directorio del Ente

De Servicios y Obras Públicas (ESyOP)

\$ \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ D

El que suscribe Mgter. Jorge Folloni, en mi carácter de Secretario de Gestión Ambiental y Sostenibilidad de la Municipalidad de Córdoba, me dirijo a ustedes en relación a la delegación del Proyecto y la ejecución de la Obra de referencia. Conforme al tiempo transcurrido entre la confección del pliego y la afectación preventiva actualizamos el Presupuesto Oficial, tal como se indica en documentos adjuntos el nuevo Presupuesto Oficial asciende a la suma máxima de:

Renglón 1 - PLAZAS POSTA DE VARGAS Y PARQUE FUTURA: Pesos **CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y UNO CON 50/100 (\$134.346.571,50).**-

Renglón 2 – PLAZAS DE LOS BURROS-MAULLER Y SAN JOSÉ OBRERO: Pesos **DOSCIENTOS VEINTITRES MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE CON 86/100 (\$223.173.567,86).**-

Sin otro particular saludo a ustedes atentamente.-



Magister JORGE G. FOLLONI  
SECRETARIO DE GESTIÓN AMBIENTAL  
Y SOSTENIBILIDAD  
MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA





Ente de Servicios y Obras Públicas  
Rosario de Santa Fe 238/42

#Cuidemos  
#NuestraCiudad

CÓRDOBA  
OBRAS Y SERVICIOS

PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN

| OBRA:    | Renglón 1 - PUESTA EN VALOR PLAZAS POSTA DE VARGAS y PARQUE FUTURA              |        |          |                 |                  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|------------------|
|          | <b>COMPUTO Y PRESUPUESTO</b>                                                    |        |          |                 |                  |
| ITEM     | DESIGNACIÓN DE LAS TAREAS                                                       | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE DEL ITEM |
|          | <b>Generalidades</b>                                                            |        |          |                 |                  |
|          | Proyecto Ejecutivo                                                              | un     | 2        | \$ 486.200,00   | \$ 972.400,00    |
| <b>1</b> | <b>Trabajos Preliminares</b>                                                    |        |          |                 |                  |
| 1.1      | Cartel de obra                                                                  | un     | 2        | \$ 342.283,70   | \$ 684.567,40    |
| 1.2      | Limpieza y preparación del terreno                                              | gl     | 1        | \$ 326.673,69   | \$ 326.673,69    |
| 1.3      | Relevamiento Planialtimétrico y Replanteo                                       | gl     | 1        | \$ 371.081,84   | \$ 371.081,84    |
| 1.4      | Instalación de obrador                                                          | un     | 2        | \$ 717.567,90   | \$ 1.435.135,80  |
| 1.5      | Cerco de obra                                                                   | gl     | 1        | \$ 1.416.768,85 | \$ 1.416.768,85  |
| <b>2</b> | <b>Movimiento de Suelos</b>                                                     |        |          |                 |                  |
| 2.1      | Desmonte de suelo vegetal y otros                                               | m2     | 3716,27  | \$ 2.119,32     | \$ 7.875.965,34  |
| 2.2      | Nivelación y relleno con suelo común                                            |        |          |                 |                  |
| 2.2.1    | Taludes en espacio verde                                                        |        |          |                 |                  |
| 2.2.1.1  | Material de Relleno                                                             | m3     | 0,00     | \$ 6.540,68     | \$ 0,00          |
| 2.2.1.2  | Tierra negra                                                                    | m3     | 185,81   | \$ 6.062,89     | \$ 1.126.545,59  |
| 2.3      | Enchampado                                                                      | m2     | 1711,75  | \$ 7.237,35     | \$ 12.388.533,86 |
| <b>3</b> | <b>Demoliciones</b>                                                             |        |          |                 |                  |
| 3.1      | Demolición de solado existente                                                  | m2     | 696      | \$ 3.538,26     | \$ 2.462.628,96  |
| <b>4</b> | <b>Construcción de senderos y vereda perimetral</b>                             |        |          |                 |                  |
| 4.1      | Limpieza, nivelación y compactación                                             | m2     | 2552,98  | \$ 4.015,44     | \$ 10.251.338,01 |
| 4.2      | Ejecución de solados de hormigón con terminación cinteada con borde liso        | m2     | 1750,41  | \$ 21.892,00    | \$ 38.319.975,72 |
| 4.3      | Provisión y colocación de granza y/o piedra blanca                              | m2     | 0,00     | \$ 5.814,37     | \$ 0,00          |
| 4.4      | Provisión y colocación de granza cerámica                                       | m2     | 802,57   | \$ 2.765,66     | \$ 2.219.638,96  |
| 4.5      | Cordón de confinamiento de H° A° in situ                                        | m3     | 1,1075   | \$ 165.119,50   | \$ 182.869,85    |
| 4.6      | Demarcación con Baldosas Podotáctil                                             | m2     | 205,52   | \$ 12.121,97    | \$ 2.491.307,27  |
| 4.7      | Pintura sobre solado de Hormigón                                                | m2     | 438,23   | \$ 7.077,53     | \$ 3.101.585,97  |
| <b>5</b> | <b>Construcción de Pérgolas Plazas Parque Futura, Mauller y San José Obrero</b> |        |          |                 |                  |
| 5.1      | Fundación                                                                       |        |          |                 |                  |
| 5.1.1    | Excavación para Pilotes                                                         | ml     | 36,00    | \$ 7.367,36     | \$ 265.224,96    |
| 5.1.2    | Pilotes                                                                         | m3     | 9,00     | \$ 123.987,50   | \$ 1.115.887,50  |
| 5.2      | Columnas de caño estructural 100x100x2mm                                        | ml     | 48,00    | \$ 19.557,21    | \$ 938.746,08    |
| 5.3      | Vigas 100x100x2mm                                                               | ml     | 74,00    | \$ 19.557,21    | \$ 1.447.233,54  |
| 5.4      | Correas 80x20 x2mm                                                              | ml     | 1332,00  | \$ 5.843,15     | \$ 7.783.075,80  |
| 5.5      | Tensor metálico                                                                 | ml     | 35,00    | \$ 3.167,64     | \$ 110.867,40    |
| 5.6      | Pintura general (Esmalte poliuretánico sobre metal)                             | gl     | 1        | \$ 952.657,20   | \$ 952.657,20    |
| <b>6</b> | <b>Varios</b>                                                                   |        |          |                 |                  |
| 6.1      | Colocación de juegos infantiles, bancos y mesas de hormigón - 4 Plazas          | gl     | 1        | \$ 2.121.810,81 | \$ 2.121.810,81  |
| 6.2      | Remoción y reparación de juegos infantiles existentes - 4 Plazas                | gl     | 1        | \$ 170.220,53   | \$ 170.220,53    |
| 6.3      | Provisión y colocación de Logo Municipalidad - COyS                             | un.    | 2        | \$ 118.445,71   | \$ 236.891,42    |
| 6.4      | Provisión e Instalación de Pilar Ciudadano Multifuncion                         | un.    | 2        | \$ 2.186.408,70 | \$ 4.372.817,40  |
| 6.5      | <b>PLAZA POSTA DE VARGAS</b>                                                    |        |          |                 |                  |
| 6.5.1    | Reparación playon existente (Plaza Posta de Vargas)                             |        |          |                 |                  |
| 6.5.1.1  | Reparación arcos de Basquet-fútbol                                              | gl     | 1        | \$ 92.862,00    | \$ 92.862,00     |
| 6.5.1.2  | Reparación de solado, pintura y demarcación                                     | gl     | 1        | \$ 1.539.945,00 | \$ 1.539.945,00  |
| 6.5.2    | Ejecución cancha de fútbol (Plaza Posta de Vargas)                              |        |          |                 |                  |
| 6.5.2.1  | Limpieza, nivelación y compactación                                             | m2     | 522,00   | \$ 4.015,44     | \$ 2.096.059,68  |
| 6.5.2.2  | Provisión y colocación arcos de fútbol                                          | un     | 2        | \$ 131.141,56   | \$ 262.283,12    |
| 6.5.2.3  | Provisión y colocación de cerramiento perimetral cancha fútbol                  | ml     | 93,60    | \$ 72.153,91    | \$ 6.753.605,98  |
| 6.5.2.4  | Pintura demarcación cancha de fútbol                                            | gl     | 1        | \$ 201.080,29   | \$ 201.080,29    |
| 6.5.3    | Ejecución cordón cuneta Posta de Vargas                                         | ml     | 185,00   | \$ 12.333,68    | \$ 2.281.730,80  |
| 6.5.4    | Provisión y colocación de mastil                                                | gl     | 1        | \$ 331.984,84   | \$ 331.984,84    |
| 6.6      | <b>PLAZA PARQUE FUTURA</b>                                                      |        |          |                 |                  |
| 6.6.1    | Reparación gruta                                                                | gl     | 1        | \$ 83.160,00    | \$ 83.160,00     |
| 6.6.2    | Reubicación de mastil existente                                                 | gl     | 1        | \$ 250.622,00   | \$ 250.622,00    |
| 6.6.3    | Ejecución y colocación de esculturas Plaza Parque Futura                        |        |          |                 |                  |
| 6.6.3.1  | Base de Hormigón Armado                                                         | m3     | 5,80     | \$ 123.987,50   | \$ 719.127,50    |

Magister JORGE G. FOLLONI  
SECRETARIO DE GESTIÓN AMBIENTAL  
Y SOSTENIBILIDAD  
MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA



Ente de Servicios y Obras Públicas  
Rosario de Santa Fe 238/42

#Cuidemos  
#NuestraCiudad

CÓRDOBA  
OBRAS Y SERVICIOS  
PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN

|                       |                                                                    |        |          |                 |                   |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|-------------------|
| OBRA:                 | Renglón 1 - PUESTA EN VALOR PLAZAS POSTA DE VARGAS y PARQUE FUTURA |        |          |                 |                   |
| COMPUTO Y PRESUPUESTO |                                                                    |        |          |                 |                   |
| ITEM                  | DESIGNACIÓN DE LAS TAREAS                                          | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE DEL ITEM  |
| 6.6.3.2               | Estructura columnas y vigas de caño estructural                    | ml     | 171,73   | \$ 19.557,21    | \$ 3.358.559,67   |
| 6.6.3.3               | Chapa lisa C18                                                     | m2     | 61,69    | \$ 22.841,51    | \$ 1.409.092,75   |
| 6.6.3.4               | Pintura general (Esmalte poliuretano sobre metal)                  | gl     | 1        | \$ 166.842,96   | \$ 166.842,96     |
| 6.7                   | PLAZA DE LOS BURROS MAULLER                                        |        |          |                 |                   |
| 6.7.1                 | Reparacion gruta                                                   | gl     | 0        | \$ 83.160,00    | \$ 0,00           |
| 6.7.2                 | Reubicacion de mastil existente                                    | gl     | 0        | \$ 250.622,00   | \$ 0,00           |
| 6.7.3                 | Ejecucion minicancha                                               |        |          |                 |                   |
| 6.7.3.1               | Pintura sobre solado de Hormigón en minicancha                     | m2     | 0,00     | \$ 7.077,53     | \$ 0,00           |
| 6.7.3.2               | Provision y colocacion arco de basquet-futbol minicancha           | gl     | 0        | \$ 65.890,00    | \$ 0,00           |
| 6.7.3.3               | Provisión y colocación de cerramiento perimetral minicancha        | ml     | 0,00     | \$ 72.153,91    | \$ 0,00           |
| 6.7.4                 | Cantero de H° A° In situ                                           |        |          |                 |                   |
| 6.7.4.1               | Excavacion platea de fundacion                                     | m3     | 0,00     | \$ 9.099,20     | \$ 0,00           |
| 6.7.4.2               | Fundación de hormigón armado                                       | m3     | 0,00     | \$ 123.987,50   | \$ 0,00           |
| 6.7.4.3               | Tabiques de hormigón armado                                        | m3     | 0,00     | \$ 149.962,21   | \$ 0,00           |
| 6.7.5                 | Cerco perimetral area de juegos h: 1m                              | ml     | 0,00     | \$ 37.861,58    | \$ 0,00           |
| 6.8                   | PLAZA SAN JOSE OBRERO                                              |        |          |                 |                   |
| 6.8.1                 | Reparacion gruta                                                   | gl     | 0        | \$ 83.160,00    | \$ 0,00           |
| 6.8.2                 | Reubicacion de mastil existente                                    | gl     | 0        | \$ 250.622,00   | \$ 0,00           |
| 6.8.3                 | Reparacion de solado de piedra existente                           | gl     | 0        | \$ 242.040,15   | \$ 0,00           |
| 6.8.4                 | Reparacion de muro de adoquín existente                            | gl     | 0        | \$ 106.741,80   | \$ 0,00           |
| 6.8.5                 | Reparacion bancos existentes                                       | gl     | 0        | \$ 65.043,00    | \$ 0,00           |
| 6.8.6                 | Cerco perimetral area de juegos h: 1m                              | ml     | 0,00     | \$ 37.861,58    | \$ 0,00           |
| 7                     | Riego por aspersión                                                |        |          |                 |                   |
| 7.1                   | Riego por aspersión Plaza Posta de Vargas                          | gl     | 1        | \$ 3.743.209,80 | \$ 3.743.209,80   |
| 7.2                   | Riego por aspersión Plaza Parque Futura                            | gl     | 1        | \$ 5.533.748,55 | \$ 5.533.748,55   |
| 7.3                   | Riego por aspersión Plaza de los Burros Mauler                     | gl     | 0        | \$ 7.570.712,66 | \$ 0,00           |
| 7.4                   | Riego por aspersión Plaza San Jose Obrero                          | gl     | 0        | \$ 7.409.288,70 | \$ 0,00           |
| 8                     | Limpieza periódica y final de obra                                 | gl     | 1        | \$ 380.206,81   | \$ 380.206,81     |
| TOTAL                 |                                                                    |        |          |                 | \$ 134.346.571,50 |

El presente presupuesto asciende a la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y UNO CON 50/100 elaborado por Área Infraestructura - COyS

Magister JORGE G. FOLLONI  
SECRETARIO DE GESTIÓN AMBIENTAL  
Y SOSTENIBILIDAD  
MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA



|         |                                                                          |        |          |                 |                 |               |                 |                  |                       |              |                |          |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|------------------|-----------------------|--------------|----------------|----------|
| OBRA:   | Renglón 1 - PUESTA EN VALOR PLAZAS POSTA DE VARGAS y PARQUE FUTURA       |        |          |                 |                 |               |                 |                  |                       |              |                |          |
|         | ESTRUCTURA DE COSTOS                                                     |        |          |                 |                 |               |                 |                  |                       |              |                |          |
| ITEM    | DESIGNACIÓN DE LAS TAREAS                                                | UNIDAD | CANTIDAD | MATERIALES      | MANO DE OBRA    | EQUIPO        | PRECIO UNITARIO | IMPORTE DEL ITEM | % INCIDENCIA DEL ITEM | % MATERIALES | % MANO DE OBRA | % EQUIPO |
|         | Generalidades                                                            |        |          |                 |                 |               |                 |                  |                       |              |                |          |
|         | Proyecto Ejecutivo                                                       | un     | 2        | \$ 72.930,00    | \$ 364.650,00   | \$ 48.620,00  | \$ 486.200,00   | \$ 972.400,00    | 0,72%                 | 15%          | 75%            | 10%      |
| 1       | Trabajos Preliminares                                                    |        |          |                 |                 |               |                 |                  |                       |              |                |          |
| 1.1     | Cartel de obra                                                           | un     | 2        | \$ 239.598,59   | \$ 68.456,74    | \$ 34.228,37  | \$ 342.283,70   | \$ 684.567,40    | 0,51%                 | 70%          | 20%            | 10%      |
| 1.2     | Limpieza y preparación del terreno                                       | gl     | 1        | \$ 26.133,90    | \$ 130.669,48   | \$ 169.870,32 | \$ 326.673,69   | \$ 326.673,69    | 0,24%                 | 8%           | 40%            | 52%      |
| 1.3     | Relevamiento Planialtimetrico y Replanteo                                | gl     | 1        | \$ 74.216,37    | \$ 278.311,38   | \$ 18.554,09  | \$ 371.081,84   | \$ 371.081,84    | 0,28%                 | 20%          | 75%            | 5%       |
| 1.4     | Instalacion de obrador                                                   | un     | 2        | \$ 358.783,95   | \$ 143.513,58   | \$ 215.270,37 | \$ 717.567,90   | \$ 1.435.135,80  | 1,07%                 | 50%          | 20%            | 30%      |
| 1.5     | Cerco de obra                                                            | gl     | 1        | \$ 708.384,43   | \$ 566.707,54   | \$ 141.676,89 | \$ 1.416.768,85 | \$ 1.416.768,85  | 1,05%                 | 50%          | 40%            | 10%      |
| 2       | Movimiento de Suelos                                                     |        |          |                 |                 |               |                 |                  |                       |              |                |          |
| 2.1     | Desmonte de suelo vegetal y otros                                        | m2     | 3716,27  | \$ 105,97       | \$ 423,86       | \$ 1.589,49   | \$ 2.119,32     | \$ 7.875.965,34  | 5,86%                 | 5%           | 20%            | 75%      |
| 2.2     | Nivelacion y relleno con suelo comun                                     |        |          |                 |                 |               |                 |                  |                       |              |                |          |
| 2.2.1   | Taludes en espacio verde                                                 |        |          |                 |                 |               |                 |                  |                       |              |                |          |
| 2.2.1.1 | Material de Relleno                                                      | m3     | 0,00     | \$ 2.943,31     | \$ 1.308,14     | \$ 2.289,24   | \$ 6.540,68     | \$ 0,00          | 0,00%                 | 45%          | 20%            | 35%      |
| 2.2.1.2 | Tierra negra                                                             | m3     | 185,81   | \$ 2.728,30     | \$ 2.425,16     | \$ 909,43     | \$ 6.062,89     | \$ 1.126.545,59  | 0,84%                 | 45%          | 40%            | 15%      |
| 2.3     | Enchampado                                                               | m2     | 1711,75  | \$ 3.618,68     | \$ 2.533,07     | \$ 1.085,60   | \$ 7.237,35     | \$ 12.388.533,86 | 9,22%                 | 50%          | 35%            | 15%      |
| 3       | Demoliciones                                                             |        |          |                 |                 |               |                 |                  |                       |              |                |          |
| 3.1     | Demolición de solado existente                                           | m2     | 696,00   | \$ 176,91       | \$ 2.299,87     | \$ 1.061,48   | \$ 3.538,26     | \$ 2.462.628,96  | 1,83%                 | 5%           | 65%            | 30%      |
| 4       | Construccion de senderos y vereda perimetral                             |        |          |                 |                 |               |                 |                  |                       |              |                |          |
| 4.1     | Limpieza, nivelación y compactación                                      | m2     | 2552,98  | \$ 1.204,63     | \$ 1.204,63     | \$ 1.606,18   | \$ 4.015,44     | \$ 10.251.338,01 | 7,63%                 | 30%          | 30%            | 40%      |
| 4.2     | Ejecución de solados de hormigón con terminación cinteada con borde liso | m2     | 1750,41  | \$ 9.851,40     | \$ 8.756,80     | \$ 3.283,80   | \$ 21.892,00    | \$ 38.319.975,72 | 28,52%                | 45%          | 40%            | 15%      |
| 4.3     | Provisión y colocación de granza y/o piedra blanca                       | m2     | 0,00     | \$ 3.488,62     | \$ 1.453,59     | \$ 872,16     | \$ 5.814,37     | \$ 0,00          | 0,00%                 | 60%          | 25%            | 15%      |
| 4.4     | Provisión y colocación de granza cerámica                                | m2     | 802,57   | \$ 1.797,68     | \$ 553,13       | \$ 414,85     | \$ 2.765,66     | \$ 2.219.638,96  | 1,65%                 | 65%          | 20%            | 15%      |
| 4.5     | Cordón de confinamiento de H° A° in situ                                 | m3     | 1,11     | \$ 107.327,68   | \$ 33.023,90    | \$ 24.767,93  | \$ 165.119,50   | \$ 182.869,85    | 0,14%                 | 65%          | 20%            | 15%      |
| 4.6     | Demarcacion con Baldosas Podotactil                                      | m2     | 205,52   | \$ 5.454,89     | \$ 6.060,99     | \$ 606,10     | \$ 12.121,97    | \$ 2.491.307,27  | 1,85%                 | 45%          | 50%            | 5%       |
| 4.7     | Pintura sobre solado de Hormigón                                         | m2     | 438,23   | \$ 3.184,89     | \$ 2.831,01     | \$ 1.061,63   | \$ 7.077,53     | \$ 3.101.585,97  | 2,31%                 | 45%          | 40%            | 15%      |
| 5       | Construcción de Pérgolas Plazas Parque Futura, Mauller y San Jose Obrero |        |          |                 |                 |               |                 |                  |                       |              |                |          |
| 5.1     | Fundación                                                                |        |          |                 |                 |               |                 |                  |                       |              |                |          |
| 5.1.1   | Excavacion para Pilotes                                                  | ml     | 36,00    | \$ 368,37       | \$ 1.841,84     | \$ 5.157,15   | \$ 7.367,36     | \$ 265.224,96    | 0,20%                 | 5%           | 25%            | 70%      |
| 5.1.2   | Pilotes                                                                  | m3     | 9,00     | \$ 55.794,38    | \$ 49.595,00    | \$ 18.598,13  | \$ 123.987,50   | \$ 1.115.887,50  | 0,83%                 | 45%          | 40%            | 15%      |
| 5.2     | Columnas de caño estructural 100x100x2mm                                 | ml     | 48,00    | \$ 10.756,47    | \$ 6.845,02     | \$ 1.955,72   | \$ 19.557,21    | \$ 938.746,08    | 0,70%                 | 55%          | 35%            | 10%      |
| 5.3     | Vigas 100x100x2mm                                                        | ml     | 74,00    | \$ 10.756,47    | \$ 6.845,02     | \$ 1.955,72   | \$ 19.557,21    | \$ 1.447.233,54  | 1,08%                 | 55%          | 35%            | 10%      |
| 5.4     | Correas 80x20 x2mm                                                       | ml     | 1332,00  | \$ 3.213,73     | \$ 2.045,10     | \$ 584,32     | \$ 5.843,15     | \$ 7.783.075,80  | 5,79%                 | 55%          | 35%            | 10%      |
| 5.5     | Tensor metalico                                                          | ml     | 35,00    | \$ 1.583,82     | \$ 1.267,06     | \$ 316,76     | \$ 3.167,64     | \$ 110.867,40    | 0,08%                 | 50%          | 40%            | 10%      |
| 5.6     | Pintura general (Esmalte poliuretano sobre metal)                        | gl     | 1        | \$ 619.227,18   | \$ 238.164,30   | \$ 95.265,72  | \$ 952.657,20   | \$ 952.657,20    | 0,71%                 | 65%          | 25%            | 10%      |
| 6       | Varios                                                                   |        |          |                 |                 |               |                 |                  |                       |              |                |          |
| 6.1     | Colocación de juegos infantiles, bancos y mesas de hormigón - 4 Plazas   | gl     | 1        | \$ -            | \$ 1.909.629,73 | \$ 212.181,08 | \$ 2.121.810,81 | \$ 2.121.810,81  | 1,58%                 | 0%           | 90%            | 10%      |
| 6.2     | Remoción y reparación de juegos infantiles existentes - 4 Plazas         | gl     | 1        | \$ 42.555,13    | \$ 76.599,24    | \$ 51.066,16  | \$ 170.220,53   | \$ 170.220,53    | 0,13%                 | 25%          | 45%            | 30%      |
| 6.3     | Provisión y colocación de Logo Municipalidad - COyS                      | un.    | 2        | \$ 82.912,00    | \$ 29.611,43    | \$ 5.922,29   | \$ 118.445,71   | \$ 236.891,42    | 0,18%                 | 70%          | 25%            | 5%       |
| 6.4     | Provisión e Instalacion de Pilar Ciudadano Multifuncion                  | un.    | 2        | \$ 1.311.845,22 | \$ 655.922,61   | \$ 218.640,87 | \$ 2.186.408,70 | \$ 4.372.817,40  | 3,25%                 | 60%          | 30%            | 10%      |
| 6.5     | PLAZA POSTA DE VARGAS                                                    |        |          |                 |                 |               |                 |                  |                       |              |                |          |
| 6.5.1   | Reparacion playon existente (Plaza Posta de Vargas)                      |        |          |                 |                 |               |                 |                  |                       |              |                |          |
| 6.5.1.1 | Reparacion arcos de Basquet-futbol                                       | gl     | 1        | \$ 65.003,40    | \$ 23.215,50    | \$ 4.643,10   | \$ 92.862,00    | \$ 92.862,00     | 0,07%                 | 70%          | 25%            | 5%       |
| 6.5.1.2 | Reparacion de solado, pintura y demarcacion                              | gl     | 1        | \$ 692.975,25   | \$ 615.978,00   | \$ 230.991,75 | \$ 1.539.945,00 | \$ 1.539.945,00  | 1,15%                 | 45%          | 40%            | 15%      |
| 6.5.2   | Ejecucion cancha de futbol (Plaza Posta de Vargas)                       |        |          |                 |                 |               |                 |                  |                       |              |                |          |
| 6.5.2.1 | Limpieza, nivelación y compactación                                      | m2     | 522,00   | \$ 1.204,63     | \$ 1.204,63     | \$ 1.606,18   | \$ 4.015,44     | \$ 2.096.059,68  | 1,56%                 | 30%          | 30%            | 40%      |
| 6.5.2.2 | Provisión y colocación arcos de futbol                                   | un     | 2        | \$ 91.799,09    | \$ 32.785,39    | \$ 6.557,08   | \$ 131.141,56   | \$ 262.283,12    | 0,20%                 | 70%          | 25%            | 5%       |
| 6.5.2.3 | Provisión y colocación de cerramiento perimetral cancha futbol           | ml     | 93,60    | \$ 36.076,96    | \$ 32.469,26    | \$ 3.607,70   | \$ 72.153,91    | \$ 6.753.605,98  | 5,03%                 | 50%          | 45%            | 5%       |
| 6.5.2.4 | Pintura demarcacion cancha de futbol                                     | gl     | 1,00     | \$ 90.486,13    | \$ 80.432,12    | \$ 30.162,04  | \$ 201.080,29   | \$ 201.080,29    | 0,15%                 | 45%          | 40%            | 15%      |
| 6.5.3   | Ejecucion cordon cuneta Posta de Vargas                                  | ml     | 185,00   | \$ 6.783,52     | \$ 2.466,74     | \$ 3.083,42   | \$ 12.333,68    | \$ 2.281.730,80  | 1,70%                 | 55%          | 20%            | 25%      |
| 6.5.4   | Provisión y colocación de mastil                                         | gl     | 1        | \$ 199.190,90   | \$ 66.396,97    | \$ 66.396,97  | \$ 331.984,84   | \$ 331.984,84    | 0,25%                 | 60%          | 20%            | 20%      |
| 6.6     | PLAZA PARQUE FUTURA                                                      |        |          |                 |                 |               |                 |                  |                       |              |                |          |
| 6.6.1   | Reparacion gruta                                                         | gl     | 1        | \$ 41.580,00    | \$ 29.106,00    | \$ 12.474,00  | \$ 83.160,00    | \$ 83.160,00     | 0,06%                 | 50%          | 35%            | 15%      |

Magister JORGE G. PILLER  
SECRETARIO DE GESTIÓN AMBIENTAL  
Y SISTEMAS  
MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA



Ente de Servicios y Obras Públicas  
Rosario de Santa Fe 238/42

#Cuidemos  
#NuestraCiudad

CÓRDOBA  
OBRAS Y SERVICIOS

PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN

|         |                                                                    |        |          |                  |                  |                  |                 |                   |                       |              |                |          |
|---------|--------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------|----------------|----------|
| OBRA:   | Renglón 1 - PUESTA EN VALOR PLAZAS POSTA DE VARGAS y PARQUE FUTURA |        |          |                  |                  |                  |                 |                   |                       |              |                |          |
|         | ESTRUCTURA DE COSTOS                                               |        |          |                  |                  |                  |                 |                   |                       |              |                |          |
| ITEM    | DESIGNACIÓN DE LAS TAREAS                                          | UNIDAD | CANTIDAD | MATERIALES       | MANO DE OBRA     | EQUIPO           | PRECIO UNITARIO | IMPORTE DEL ITEM  | % INCIDENCIA DEL ITEM | % MATERIALES | % MANO DE OBRA | % EQUIPO |
| 6.6.2   | Reubicacion de mastil existente                                    | gl     | 1        | \$ 125.311,00    | \$ 87.717,70     | \$ 37.593,30     | \$ 250.622,00   | \$ 250.622,00     | 0,19%                 | 50%          | 35%            | 15%      |
| 6.6.3   | Ejecución y colocación de esculturas Plaza Parque Futura           |        |          |                  |                  |                  |                 |                   |                       |              |                |          |
| 6.6.3.1 | Base de Hormigón Armado                                            | m3     | 5,80     | \$ 55.794,38     | \$ 49.595,00     | \$ 18.598,13     | \$ 123.987,50   | \$ 719.127,50     | 0,54%                 | 45%          | 40%            | 15%      |
| 6.6.3.2 | Estructura columnas y vigas de caño estructural                    | ml     | 171,73   | \$ 10.756,47     | \$ 6.845,02      | \$ 1.955,72      | \$ 19.557,21    | \$ 3.358.559,67   | 2,50%                 | 55%          | 35%            | 10%      |
| 6.6.3.3 | Chapa lisa C18                                                     | m2     | 61,69    | \$ 12.562,83     | \$ 7.994,53      | \$ 2.284,15      | \$ 22.841,51    | \$ 1.409.092,75   | 1,05%                 | 55%          | 35%            | 10%      |
| 6.6.3.4 | Pintura general (Esmalte poliuretano sobre metal)                  | gl     | 1        | \$ 108.447,92    | \$ 41.710,74     | \$ 16.684,30     | \$ 166.842,96   | \$ 166.842,96     | 0,12%                 | 65%          | 25%            | 10%      |
| 6.7     | PLAZA DE LOS BURROS MAULLER                                        |        |          |                  |                  |                  |                 |                   |                       |              |                |          |
| 6.7.1   | Reparacion gruta                                                   | gl     | 0,00     | \$ 41.580,00     | \$ 29.106,00     | \$ 12.474,00     | \$ 83.160,00    | \$ 0,00           | 0,00%                 | 50%          | 35%            | 15%      |
| 6.7.2   | Reubicacion de mastil existente                                    | gl     | 0,00     | \$ 125.311,00    | \$ 87.717,70     | \$ 37.593,30     | \$ 250.622,00   | \$ 0,00           | 0,00%                 | 50%          | 35%            | 15%      |
| 6.7.3   | Ejecucion minicancha                                               |        |          |                  |                  |                  |                 |                   |                       |              |                |          |
| 6.7.3.1 | Pintura sobre solado de Hormigón en minicancha                     | m2     | 0,00     | \$ 3.184,89      | \$ 2.831,01      | \$ 1.061,63      | \$ 7.077,53     | \$ 0,00           | 0,00%                 | 45%          | 40%            | 15%      |
| 6.7.3.2 | Provision y colocacion arco de basquet-futbol minicancha           | gl     | 0,00     | \$ 46.123,00     | \$ 16.472,50     | \$ 3.294,50      | \$ 65.890,00    | \$ 0,00           | 0,00%                 | 70%          | 25%            | 5%       |
| 6.7.3.3 | Provisión y colocación de cerramiento perimetral minicancha        | ml     | 0,00     | \$ 36.076,96     | \$ 32.469,26     | \$ 3.607,70      | \$ 72.153,91    | \$ 0,00           | 0,00%                 | 50%          | 45%            | 5%       |
| 6.7.4   | Cantero de H° A° in situ                                           |        |          |                  |                  |                  |                 |                   |                       |              |                |          |
| 6.7.4.1 | Excavacion platea de fundacion                                     | m3     | 0,00     | \$ 454,96        | \$ 7.279,36      | \$ 1.364,88      | \$ 9.099,20     | \$ 0,00           | 0,00%                 | 5%           | 80%            | 15%      |
| 6.7.4.2 | Fundación de hormigón armado                                       | m3     | 0,00     | \$ 55.794,38     | \$ 49.595,00     | \$ 18.598,13     | \$ 123.987,50   | \$ 0,00           | 0,00%                 | 45%          | 40%            | 15%      |
| 6.7.4.3 | Tabiques de hormigón armado                                        | m3     | 0,00     | \$ 67.482,99     | \$ 59.984,88     | \$ 22.494,33     | \$ 149.962,21   | \$ 0,00           | 0,00%                 | 45%          | 40%            | 15%      |
| 6.7.5   | Cerco perimetral area de juegos h: 1m                              | ml     | 0,00     | \$ 18.930,79     | \$ 17.037,71     | \$ 1.893,08      | \$ 37.861,58    | \$ 0,00           | 0,00%                 | 50%          | 45%            | 5%       |
| 6.8     | PLAZA SAN JOSE OBRERO                                              |        |          |                  |                  |                  |                 |                   |                       |              |                |          |
| 6.8.1   | Reparacion gruta                                                   | gl     | 0        | \$ 41.580,00     | \$ 29.106,00     | \$ 12.474,00     | \$ 83.160,00    | \$ 0,00           | 0,00%                 | 50%          | 35%            | 15%      |
| 6.8.2   | Reubicacion de mastil existente                                    | gl     | 0        | \$ 125.311,00    | \$ 87.717,70     | \$ 37.593,30     | \$ 250.622,00   | \$ 0,00           | 0,00%                 | 50%          | 35%            | 15%      |
| 6.8.3   | Reparacion de solado de piedra existente                           | gl     | 0        | \$ 108.918,07    | \$ 96.816,06     | \$ 36.306,02     | \$ 242.040,15   | \$ 0,00           | 0,00%                 | 45%          | 40%            | 15%      |
| 6.8.4   | Reparacion de muro de adoquín existente                            | gl     | 0        | \$ 42.696,72     | \$ 58.707,99     | \$ 5.337,09      | \$ 106.741,80   | \$ 0,00           | 0,00%                 | 40%          | 55%            | 5%       |
| 6.8.5   | Reparacion bancos existentes                                       | gl     | 0        | \$ 29.269,35     | \$ 26.017,20     | \$ 9.756,45      | \$ 65.043,00    | \$ 0,00           | 0,00%                 | 45%          | 40%            | 15%      |
| 6.8.6   | Cerco perimetral area de juegos h: 1m                              | ml     | 0,00     | \$ 18.930,79     | \$ 17.037,71     | \$ 1.893,08      | \$ 37.861,58    | \$ 0,00           | 0,00%                 | 50%          | 45%            | 5%       |
| 7       | Riego por aspersión                                                |        |          |                  |                  |                  |                 |                   |                       |              |                |          |
| 7.1     | Riego por aspersión Plaza Posta de Vargas                          | gl     | 1        | \$ 2.245.925,88  | \$ 935.802,45    | \$ 561.481,47    | \$ 3.743.209,80 | \$ 3.743.209,80   | 2,79%                 | 60%          | 25%            | 15%      |
| 7.2     | Riego por aspersión Plaza Parque Futura                            | gl     | 1        | \$ 3.320.249,13  | \$ 1.383.437,14  | \$ 830.062,28    | \$ 5.533.748,55 | \$ 5.533.748,55   | 4,12%                 | 60%          | 25%            | 15%      |
| 7.3     | Riego por aspersión Plaza de los Burros Mauller                    | gl     | 0        | \$ 4.542.427,59  | \$ 1.892.678,16  | \$ 1.135.606,90  | \$ 7.570.712,66 | \$ 0,00           | 0,00%                 | 60%          | 25%            | 15%      |
| 7.4     | Riego por aspersión Plaza San Jose Obrero                          | gl     | 0        | \$ 4.445.573,22  | \$ 1.852.322,18  | \$ 1.111.393,31  | \$ 7.409.288,70 | \$ 0,00           | 0,00%                 | 60%          | 25%            | 15%      |
| 8       | Limpieza periódica y final de obra                                 | gl     | 1        | \$ 19.010,34     | \$ 95.051,70     | \$ 266.144,77    | \$ 380.206,81   | \$ 380.206,81     | 0,28%                 | 5%           | 25%            | 70%      |
|         | TOTAL                                                              |        |          | \$ 58.680.613,82 | \$ 48.678.291,63 | \$ 26.987.666,05 |                 | \$ 134.346.571,50 | 100,00%               |              |                |          |
|         |                                                                    |        |          | 43,68%           | 36,23%           | 20,09%           |                 |                   |                       |              |                |          |

MAESTRO JORGE G. FOLLONI  
SECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL  
Y SOSTENIBILIDAD  
MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA



|         |                                                                            |        |          |                 |                  |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|------------------|
| OBRA:   | Renglón 2 - PUESTA EN VALOR PLAZAS DE LOS BURROS-MAULLER Y SAN JOSE OBRERO |        |          |                 |                  |
|         | COMPUTO Y PRESUPUESTO                                                      |        |          |                 |                  |
| ITEM    | DESIGNACIÓN DE LAS TAREAS                                                  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE DEL ITEM |
|         | Generalidades                                                              |        |          |                 |                  |
|         | Proyecto Ejecutivo                                                         | un     | 2        | \$ 486.200,00   | \$ 972.400,00    |
| 1       | Trabajos Preliminares                                                      |        |          |                 |                  |
| 1.1     | Cartel de obra                                                             | un     | 2        | \$ 342.283,70   | \$ 684.567,40    |
| 1.2     | Limpieza y preparación del terreno                                         | gl     | 1        | \$ 583.574,36   | \$ 583.574,36    |
| 1.3     | Relevamiento Planialtimetrico y Replanteo                                  | gl     | 1        | \$ 662.905,70   | \$ 662.905,70    |
| 1.4     | Instalacion de obrador                                                     | un     | 2        | \$ 717.567,90   | \$ 1.435.135,80  |
| 1.5     | Cerco de obra                                                              | gl     | 1        | \$ 2.186.728,12 | \$ 2.186.728,12  |
| 2       | Movimiento de Suelos                                                       |        |          |                 |                  |
| 2.1     | Desmonte de suelo vegetal y otros                                          | m2     | 5082,58  | \$ 2.119,32     | \$ 10.771.613,45 |
| 2.2     | Nivelacion y relleno con suelo comun                                       |        |          |                 |                  |
| 2.2.1   | Taludes en espacio verde                                                   |        |          |                 |                  |
| 2.2.1.1 | Material de Relleno                                                        | m3     | 1203,2   | \$ 6.540,68     | \$ 7.869.746,18  |
| 2.2.1.2 | Tierra negra                                                               | m3     | 355,7804 | \$ 6.062,89     | \$ 2.157.057,43  |
| 2.3     | Enchampado                                                                 | m2     | 4643,42  | \$ 7.237,35     | \$ 33.606.055,74 |
| 3       | Demoliciones                                                               |        |          |                 |                  |
| 3.1     | Demolición de solado existente                                             | m2     | 3089,32  | \$ 3.538,26     | \$ 10.930.817,38 |
| 4       | Construccion de senderos y vereda perimetral                               |        |          |                 |                  |
| 4.1     | Limpieza, nivelación y compactación                                        | m2     | 3731,5   | \$ 4.015,44     | \$ 14.983.614,36 |
| 4.2     | Ejecución de solados de hormigón con terminación cinteada con borde liso   | m2     | 3500,15  | \$ 21.892,00    | \$ 76.625.283,80 |
| 4.3     | Provisión y colocación de granza y/o piedra blanca                         | m2     | 116,35   | \$ 5.814,37     | \$ 676.501,95    |
| 4.4     | Provisión y colocación de granza cerámica                                  | m2     | 0,00     | \$ 2.765,66     | \$ 0,00          |
| 4.5     | Cordón de confinamiento de H° A° in situ                                   | m3     | 1,24     | \$ 165.119,50   | \$ 204.748,18    |
| 4.6     | Demarcacion con Baldosas Podotactil                                        | m2     | 519,94   | \$ 12.121,97    | \$ 6.302.697,08  |
| 4.7     | Pintura sobre solado de Hormigón                                           | m2     | 284,11   | \$ 7.077,53     | \$ 2.010.797,05  |
| 5       | Construccion de Pérgolas Plazas Parque Futura, Mauller y San Jose Obrero   |        |          |                 |                  |
| 5.1     | Fundación                                                                  |        |          |                 |                  |
| 5.1.1   | Excavacion para Pilotes                                                    | ml     | 42       | \$ 7.367,36     | \$ 309.429,12    |
| 5.1.2   | Pilotes                                                                    | m3     | 10,5     | \$ 123.987,50   | \$ 1.301.868,75  |
| 5.2     | Columnas de caño estructural 100x100x2mm                                   | ml     | 56       | \$ 19.557,21    | \$ 1.095.203,76  |
| 5.3     | Vigas 100x100x2mm                                                          | ml     | 160,72   | \$ 19.557,21    | \$ 3.143.234,79  |
| 5.4     | Correas 80x20 x2mm                                                         | ml     | 1480     | \$ 5.843,15     | \$ 8.647.862,00  |
| 5.5     | Tensor metalico                                                            | ml     | 395      | \$ 3.167,64     | \$ 1.251.217,80  |
| 5.6     | Pintura general (Esmalte poliuretánico sobre metal)                        | gl     | 1        | \$ 1.432.728,00 | \$ 1.432.728,00  |
| 6       | Varios                                                                     |        |          |                 |                  |
| 6.1     | Colocación de juegos infantiles, bancos y mesas de hormigón - 4 Plazas     | gl     | 1        | \$ 2.382.689,19 | \$ 2.382.689,19  |
| 6.2     | Remoción y reparación de juegos infantiles existentes - 4 Plazas           | gl     | 1        | \$ 170.220,53   | \$ 170.220,53    |
| 6.3     | Provisión y colocación de Logo Municipalidad - COyS                        | un.    | 2        | \$ 118.445,71   | \$ 236.891,42    |
| 6.4     | Provisión e Instalacion de Pilar Ciudadano Multifuncion                    | un.    | 2        | \$ 2.186.408,70 | \$ 4.372.817,40  |
| 6.5     | PLAZA POSTA DE VARGAS                                                      |        |          |                 |                  |
| 6.5.1   | Reparacion playon existente (Plaza Posta de Vargas)                        |        |          |                 |                  |
| 6.5.1.1 | Reparacion arcos de Basquet-futbol                                         | gl     | 0        | \$ 92.862,00    | \$ 0,00          |
| 6.5.1.2 | Reparacion de solado, pintura y demarcacion                                | gl     | 0        | \$ 1.539.945,00 | \$ 0,00          |
| 6.5.2   | Ejecucion cancha de futbol (Plaza Posta de Vargas)                         |        |          |                 |                  |
| 6.5.2.1 | Limpieza, nivelación y compactación                                        | m2     | 0,00     | \$ 4.015,44     | \$ 0,00          |
| 6.5.2.2 | Provisión y colocación arcos de futbol                                     | un     | 0,00     | \$ 131.141,56   | \$ 0,00          |
| 6.5.2.3 | Provisión y colocación de cerramiento perimetral cancha futbol             | ml     | 0,00     | \$ 72.153,91    | \$ 0,00          |
| 6.5.2.4 | Pintura demarcacion cancha de futbol                                       | gl     | 0,00     | \$ 201.080,29   | \$ 0,00          |
| 6.5.3   | Ejecucion cordon cuneta Posta de Vargas                                    | ml     | 0,00     | \$ 12.333,68    | \$ 0,00          |
| 6.5.4   | Provisión y colocación de mastil                                           | gl     | 0        | \$ 331.984,84   | \$ 0,00          |
| 6.6     | PLAZA PARQUE FUTURA                                                        |        |          |                 |                  |
| 6.6.1   | Reparacion gruta                                                           | gl     | 0        | \$ 83.160,00    | \$ 0,00          |
| 6.6.2   | Reubicacion de mastil existente                                            | gl     | 0        | \$ 250.622,00   | \$ 0,00          |
| 6.6.3   | Ejecución y colocación de esculturas Plaza Parque Futura                   |        |          |                 |                  |
| 6.6.3.1 | Base de Hormigon Armado                                                    | m3     | 0,00     | \$ 123.987,50   | \$ 0,00          |



Ente de Servicios y Obras Públicas  
Rosario de Santa Fe 238/42


# Cuidemos  
# Nuestra Ciudad

CÓRDOBA  
OBRAS Y SERVICIOS

PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN

| OBRA:   | <b>Renglón 2 - PUESTA EN VALOR PLAZAS DE LOS BURROS-MAULLER Y SAN JOSE OBRERO</b> |        |          |                 |                          |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|--------------------------|
|         | <b>COMPUTO Y PRESUPUESTO</b>                                                      |        |          |                 |                          |
| ITEM    | DESIGNACIÓN DE LAS TAREAS                                                         | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE DEL ITEM         |
| 6.6.3.2 | Estructura columnas y vigas de caño estructural                                   | ml     | 0,00     | \$ 19.557,21    | \$ 0,00                  |
| 6.6.3.3 | Chapa lisa C18                                                                    | m2     | 0,00     | \$ 6.923,62     | \$ 0,00                  |
| 6.6.3.4 | Pintura general (Esmalte poliuretano sobre metal)                                 | gl     | 0        | \$ 134.640,00   | \$ 0,00                  |
| 6.7     | <b>PLAZA DE LOS BURROS MAULLER</b>                                                |        |          |                 |                          |
| 6.7.1   | Reparacion gruta                                                                  | gl     | 1        | \$ 83.160,00    | \$ 83.160,00             |
| 6.7.2   | Reubicacion de mastil existente                                                   | gl     | 1        | \$ 250.622,00   | \$ 250.622,00            |
| 6.7.3   | Ejecucion minicancha                                                              |        |          |                 |                          |
| 6.7.3.1 | Pintura sobre solado de Hormigón en minicancha                                    | m2     | 33,09    | \$ 7.077,53     | \$ 234.195,47            |
| 6.7.3.2 | Provision y colocacion arco de basquet-futbol minicancha                          | gl     | 1        | \$ 65.890,00    | \$ 65.890,00             |
| 6.7.3.3 | Provisión y colocación de cerramiento perimetral minicancha                       | ml     | 26,00    | \$ 72.153,91    | \$ 1.876.001,66          |
| 6.7.4   | Cantero de H° A° in situ                                                          |        |          |                 |                          |
| 6.7.4.1 | Excavacion platea de fundacion                                                    | m3     | 25,12    | \$ 9.099,20     | \$ 228.571,90            |
| 6.7.4.2 | Fundación de hormigón armado                                                      | m3     | 4,18     | \$ 123.987,50   | \$ 518.267,75            |
| 6.7.4.3 | Tabiques de hormigón armado                                                       | m3     | 12,60    | \$ 149.962,21   | \$ 1.889.523,85          |
| 6.7.5   | Cerco perimetral area de juegos h: 1m                                             | ml     | 36,38    | \$ 37.861,58    | \$ 1.377.404,28          |
| 6.8     | <b>PLAZA SAN JOSE OBRERO</b>                                                      |        |          |                 |                          |
| 6.8.1   | Reparacion gruta                                                                  | gl     | 1        | \$ 83.160,00    | \$ 83.160,00             |
| 6.8.2   | Reubicacion de mastil existente                                                   | gl     | 1        | \$ 250.622,00   | \$ 250.622,00            |
| 6.8.3   | Reparacion de solado de piedra existente                                          | gl     | 1        | \$ 242.040,15   | \$ 242.040,15            |
| 6.8.4   | Reparacion de muro de adoquin existente                                           | gl     | 1        | \$ 106.741,80   | \$ 106.741,80            |
| 6.8.5   | Reparacion bancos existentes                                                      | gl     | 1        | \$ 65.043,00    | \$ 65.043,00             |
| 6.8.6   | Cerco perimetral area de juegos h: 1m                                             | ml     | 84,00    | \$ 37.861,58    | \$ 3.180.372,72          |
| 7       | <b>Riego por aspersión</b>                                                        |        |          |                 |                          |
| 7.1     | Riego por aspersión Plaza Posta de Vargas                                         | gl     | 0        | \$ 3.743.209,80 | \$ 0,00                  |
| 7.2     | Riego por aspersión Plaza Parque Futura                                           | gl     | 0        | \$ 5.533.748,55 | \$ 0,00                  |
| 7.3     | Riego por aspersión Plaza de los Burros Mauller                                   | gl     | 1        | \$ 7.570.712,66 | \$ 7.570.712,66          |
| 7.4     | Riego por aspersión Plaza San Jose Obrero                                         | gl     | 1        | \$ 7.409.288,70 | \$ 7.409.288,70          |
| 8       | <b>Limpieza periódica y final de obra</b>                                         | gl     | 1        | \$ 733.543,19   | \$ 733.543,19            |
|         | <b>TOTAL</b>                                                                      |        |          |                 | <b>\$ 223.173.567,86</b> |

El presente presupuesto asciende a la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTITRES MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE CON 86/100, elaborado por Área Infraestructura - COyS





Ente de Servicios y Obras Públicas  
Rosario de Santa Fe 238/42

# Cuidemos  
# Nuestra Ciudad

CÓRDOBA  
OBRAS Y SERVICIOS

PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN

| OBRA: Renglón 2 - PUESTA EN VALOR PLAZAS DE LOS BURROS-MAULLER Y SAN JOSE OBRERO  |                                                                          |        |          |                 |                 |               |                 |                  |                       |              |                |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|------------------|-----------------------|--------------|----------------|----------|
| ESTRUCTURA DE COSTOS                                                              |                                                                          |        |          |                 |                 |               |                 |                  |                       |              |                |          |
| ITEM                                                                              | DESIGNACIÓN DE LAS TAREAS                                                | UNIDAD | CANTIDAD | MATERIALES      | MANO DE OBRA    | EQUIPO        | PRECIO UNITARIO | IMPORTE DEL ITEM | % INCIDENCIA DEL ITEM | % MATERIALES | % MANO DE OBRA | % EQUIPO |
| <b>Generalidades</b>                                                              |                                                                          |        |          |                 |                 |               |                 |                  |                       |              |                |          |
|                                                                                   | Proyecto Ejecutivo                                                       | un     | 2        | \$ 72.930,00    | \$ 364.650,00   | \$ 48.620,00  | \$ 486.200,00   | \$ 972.400,00    | 0,44%                 | 15%          | 75%            | 10%      |
| <b>1 Trabajos Preliminares</b>                                                    |                                                                          |        |          |                 |                 |               |                 |                  |                       |              |                |          |
| 1.1                                                                               | Cartel de obra                                                           | un     | 2        | \$ 239.598,59   | \$ 68.456,74    | \$ 34.228,37  | \$ 342.283,70   | \$ 684.567,40    | 0,31%                 | 70%          | 20%            | 10%      |
| 1.2                                                                               | Limpieza y preparación del terreno                                       | gl     | 1        | \$ 46.685,95    | \$ 233.429,74   | \$ 303.458,67 | \$ 583.574,36   | \$ 583.574,36    | 0,26%                 | 8%           | 40%            | 52%      |
| 1.3                                                                               | Relevamiento Planialtimétrico y Replanteo                                | gl     | 1        | \$ 132.581,14   | \$ 497.179,28   | \$ 33.145,29  | \$ 662.905,70   | \$ 662.905,70    | 0,30%                 | 20%          | 75%            | 5%       |
| 1.4                                                                               | Instalación de obrador                                                   | un     | 2        | \$ 358.783,95   | \$ 143.513,58   | \$ 215.270,37 | \$ 717.567,90   | \$ 1.435.135,80  | 0,64%                 | 50%          | 20%            | 30%      |
| 1.5                                                                               | Cerco de obra                                                            | gl     | 1        | \$ 1.093.364,06 | \$ 874.691,25   | \$ 218.672,81 | \$ 2.186.728,12 | \$ 2.186.728,12  | 0,98%                 | 50%          | 40%            | 10%      |
| <b>2 Movimiento de Suelos</b>                                                     |                                                                          |        |          |                 |                 |               |                 |                  |                       |              |                |          |
| 2.1                                                                               | Desmante de suelo vegetal y otros                                        | m2     | 5082,58  | \$ 105,97       | \$ 423,86       | \$ 1.589,49   | \$ 2.119,32     | \$ 10.771.613,45 | 4,83%                 | 5%           | 20%            | 75%      |
| 2.2                                                                               | Nivelación y relleno con suelo comun                                     |        |          |                 |                 |               |                 |                  |                       |              |                |          |
| 2.2.1                                                                             | Taludes en espacio verde                                                 |        |          |                 |                 |               |                 |                  |                       |              |                |          |
| 2.2.1.1                                                                           | Material de Relleno                                                      | m3     | 1203,20  | \$ 2.943,31     | \$ 1.308,14     | \$ 2.289,24   | \$ 6.540,68     | \$ 7.869.746,18  | 3,53%                 | 45%          | 20%            | 35%      |
| 2.2.1.2                                                                           | Tierra negra                                                             | m3     | 355,78   | \$ 2.728,30     | \$ 2.425,16     | \$ 909,43     | \$ 6.062,89     | \$ 2.157.057,43  | 0,97%                 | 45%          | 40%            | 15%      |
| 2.3                                                                               | Enchampado                                                               | m2     | 4643,42  | \$ 3.618,68     | \$ 2.533,07     | \$ 1.085,60   | \$ 7.237,35     | \$ 33.606.055,74 | 15,06%                | 50%          | 35%            | 15%      |
| <b>3 Demoliciones</b>                                                             |                                                                          |        |          |                 |                 |               |                 |                  |                       |              |                |          |
| 3.1                                                                               | Demolición de solado existente                                           | m2     | 3089,32  | \$ 176,91       | \$ 2.299,87     | \$ 1.061,48   | \$ 3.538,26     | \$ 10.930.817,38 | 4,90%                 | 5%           | 65%            | 30%      |
| <b>4 Construcción de senderos y vereda perimetral</b>                             |                                                                          |        |          |                 |                 |               |                 |                  |                       |              |                |          |
| 4.1                                                                               | Limpieza, nivelación y compactación                                      | m2     | 3731,50  | \$ 1.204,63     | \$ 1.204,63     | \$ 1.606,18   | \$ 4.015,44     | \$ 14.983.614,36 | 6,71%                 | 30%          | 30%            | 40%      |
| 4.2                                                                               | Ejecución de solados de hormigón con terminación cinteada con borde liso | m2     | 3500,15  | \$ 9.851,40     | \$ 8.756,80     | \$ 3.283,80   | \$ 21.892,00    | \$ 76.625.283,80 | 34,33%                | 45%          | 40%            | 15%      |
| 4.3                                                                               | Provisión y colocación de granza y/o piedra blanca                       | m2     | 116,35   | \$ 3.488,62     | \$ 1.453,59     | \$ 872,16     | \$ 5.814,37     | \$ 676.501,95    | 0,30%                 | 60%          | 25%            | 15%      |
| 4.4                                                                               | Provisión y colocación de granza cerámica                                | m2     | 0,00     | \$ 1.797,68     | \$ 553,13       | \$ 414,85     | \$ 2.765,66     | \$ 0,00          | 0,00%                 | 65%          | 20%            | 15%      |
| 4.5                                                                               | Cordón de confinamiento de H° A° in situ                                 | m3     | 1,24     | \$ 107.327,68   | \$ 33.023,90    | \$ 24.767,93  | \$ 165.119,50   | \$ 204.748,18    | 0,09%                 | 65%          | 20%            | 15%      |
| 4.6                                                                               | Demarcación con Baldosas Podotactil                                      | m2     | 519,94   | \$ 5.454,89     | \$ 6.060,99     | \$ 606,10     | \$ 12.121,97    | \$ 6.302.697,08  | 2,82%                 | 45%          | 50%            | 5%       |
| 4.7                                                                               | Pintura sobre solado de Hormigón                                         | m2     | 284,11   | \$ 3.184,89     | \$ 2.831,01     | \$ 1.061,63   | \$ 7.077,53     | \$ 2.010.797,05  | 0,90%                 | 45%          | 40%            | 15%      |
| <b>5 Construcción de Pérgolas Plazas Parque Futura, Mauller y San Jose Obrero</b> |                                                                          |        |          |                 |                 |               |                 |                  |                       |              |                |          |
| 5.1                                                                               | Fundación                                                                |        |          |                 |                 |               |                 |                  |                       |              |                |          |
| 5.1.1                                                                             | Excavación para Pilotes                                                  | ml     | 42,00    | \$ 368,37       | \$ 1.841,84     | \$ 5.157,15   | \$ 7.367,36     | \$ 309.429,12    | 0,14%                 | 5%           | 25%            | 70%      |
| 5.1.2                                                                             | Pilotes                                                                  | m3     | 10,50    | \$ 55.794,38    | \$ 49.595,00    | \$ 18.598,13  | \$ 123.987,50   | \$ 1.301.868,75  | 0,58%                 | 45%          | 40%            | 15%      |
| 5.2                                                                               | Columnas de caño estructural 100x100x2mm                                 | ml     | 56,00    | \$ 10.756,47    | \$ 6.845,02     | \$ 1.955,72   | \$ 19.557,21    | \$ 1.095.203,76  | 0,49%                 | 55%          | 35%            | 10%      |
| 5.3                                                                               | Vigas 100x100x2mm                                                        | ml     | 160,72   | \$ 10.756,47    | \$ 6.845,02     | \$ 1.955,72   | \$ 19.557,21    | \$ 3.143.234,79  | 1,41%                 | 55%          | 35%            | 10%      |
| 5.4                                                                               | Correas 80x20 x2mm                                                       | ml     | 1480,00  | \$ 3.213,73     | \$ 2.045,10     | \$ 584,32     | \$ 5.843,15     | \$ 8.647.862,00  | 3,87%                 | 55%          | 35%            | 10%      |
| 5.5                                                                               | Tensor metalico                                                          | ml     | 395,00   | \$ 1.583,82     | \$ 1.267,06     | \$ 316,76     | \$ 3.167,64     | \$ 1.251.217,80  | 0,56%                 | 50%          | 40%            | 10%      |
| 5.6                                                                               | Pintura general (Esmalte poliuretánico sobre metal)                      | gl     | 1        | \$ 931.273,20   | \$ 358.182,00   | \$ 143.272,80 | \$ 1.432.728,00 | \$ 1.432.728,00  | 0,64%                 | 65%          | 25%            | 10%      |
| <b>6 Varios</b>                                                                   |                                                                          |        |          |                 |                 |               |                 |                  |                       |              |                |          |
| 6.1                                                                               | Colocación de juegos infantiles, bancos y mesas de hormigón - 2 Plazas   | gl     | 1        | \$ -            | \$ 2.144.420,27 | \$ 238.268,92 | \$ 2.382.689,19 | \$ 2.382.689,19  | 1,07%                 | 0%           | 90%            | 10%      |
| 6.2                                                                               | Remoción y reparación de juegos infantiles existentes - 2 Plazas         | gl     | 1        | \$ 42.555,13    | \$ 76.599,24    | \$ 51.066,16  | \$ 170.220,53   | \$ 170.220,53    | 0,08%                 | 25%          | 45%            | 30%      |
| 6.3                                                                               | Provisión y colocación de Logo Municipalidad - COYS                      | un.    | 2        | \$ 82.912,00    | \$ 29.611,43    | \$ 5.922,29   | \$ 118.445,71   | \$ 236.891,42    | 0,11%                 | 70%          | 25%            | 5%       |
| 6.4                                                                               | Provisión e Instalación de Pilar Ciudadano Multifuncion                  | un.    | 2        | \$ 1.311.845,22 | \$ 655.922,61   | \$ 218.640,87 | \$ 2.186.408,70 | \$ 4.372.817,40  | 1,96%                 | 60%          | 30%            | 10%      |
| 6.5                                                                               | <b>PLAZA POSTA DE VARGAS</b>                                             |        |          |                 |                 |               |                 |                  |                       |              |                |          |
| 6.5.1                                                                             | Reparación playon existente (Plaza Posta de Vargas)                      |        |          |                 |                 |               |                 |                  |                       |              |                |          |
| 6.5.1.1                                                                           | Reparación arcos de Basquet-futbol                                       | gl     | 0        | \$ 65.003,40    | \$ 23.215,50    | \$ 4.643,10   | \$ 92.862,00    | \$ 0,00          | 0,00%                 | 70%          | 25%            | 5%       |
| 6.5.1.2                                                                           | Reparación de solado, pintura y demarcación                              | gl     | 0        | \$ 692.975,25   | \$ 615.978,00   | \$ 230.991,75 | \$ 1.539.945,00 | \$ 0,00          | 0,00%                 | 45%          | 40%            | 15%      |
| 6.5.2                                                                             | Ejecución cancha de futbol (Plaza Posta de Vargas)                       |        |          |                 |                 |               |                 |                  |                       |              |                |          |
| 6.5.2.1                                                                           | Limpieza, nivelación y compactación                                      | m2     | 0,00     | \$ 1.204,63     | \$ 1.204,63     | \$ 1.606,18   | \$ 4.015,44     | \$ 0,00          | 0,00%                 | 30%          | 30%            | 40%      |
| 6.5.2.2                                                                           | Provisión y colocación arcos de futbol                                   | un     | 0        | \$ 91.799,09    | \$ 32.785,39    | \$ 6.557,08   | \$ 131.141,56   | \$ 0,00          | 0,00%                 | 70%          | 25%            | 5%       |
| 6.5.2.3                                                                           | Provisión y colocación de cerramiento perimetral cancha futbol           | ml     | 0,00     | \$ 36.076,96    | \$ 32.469,26    | \$ 3.607,70   | \$ 72.153,91    | \$ 0,00          | 0,00%                 | 50%          | 45%            | 5%       |
| 6.5.2.4                                                                           | Pintura demarcación cancha de futbol                                     | gl     | 0,00     | \$ 90.486,13    | \$ 80.432,12    | \$ 30.162,04  | \$ 201.080,29   | \$ 0,00          | 0,00%                 | 45%          | 40%            | 15%      |



Ente de Servicios y Obras Públicas  
Rosario de Santa Fe 238/42

#Cuidemos  
#NuestraCiudad

CÓRDOBA  
OBRAS Y SERVICIOS

PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN

|         |                                                                            |        |          |                  |                  |                  |                 |                   |                       |              |                |          |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------|----------------|----------|
| OBRA:   | Renglón 2 - PUESTA EN VALOR PLAZAS DE LOS BURROS-MAULLER Y SAN JOSE OBRERO |        |          |                  |                  |                  |                 |                   |                       |              |                |          |
|         | ESTRUCTURA DE COSTOS                                                       |        |          |                  |                  |                  |                 |                   |                       |              |                |          |
| ITEM    | DESIGNACIÓN DE LAS TAREAS                                                  | UNIDAD | CANTIDAD | MATERIALES       | MANO DE OBRA     | EQUIPO           | PRECIO UNITARIO | IMPORTE DEL ITEM  | % INCIDENCIA DEL ITEM | % MATERIALES | % MANO DE OBRA | % EQUIPO |
| 6.5.3   | Ejecucion cordon cuneta Posta de Vargas                                    | ml     | 0,00     | \$ 6.783,52      | \$ 2.466,74      | \$ 3.083,42      | \$ 12.333,68    | \$ 0,00           | 0,00%                 | 55%          | 20%            | 25%      |
| 6.5.4   | Provisión y colocación de mastil                                           | gl     | 0        | \$ 199.190,90    | \$ 66.396,97     | \$ 66.396,97     | \$ 331.984,84   | \$ 0,00           | 0,00%                 | 60%          | 20%            | 20%      |
| 6.6     | PLAZA PARQUE FUTURA                                                        |        |          |                  |                  |                  |                 |                   |                       |              |                |          |
| 6.6.1   | Reparacion gruta                                                           | gl     | 0,00     | \$ 41.580,00     | \$ 29.106,00     | \$ 12.474,00     | \$ 83.160,00    | \$ 0,00           | 0,00%                 | 50%          | 35%            | 15%      |
| 6.6.2   | Reubicación de mastil existente                                            | gl     | 0,00     | \$ 125.311,00    | \$ 87.717,70     | \$ 37.593,30     | \$ 250.622,00   | \$ 0,00           | 0,00%                 | 50%          | 35%            | 15%      |
| 6.6.3   | Ejecución y colocación de esculturas Plaza Parque Futura                   |        |          |                  |                  |                  |                 |                   |                       |              |                |          |
| 6.6.3.1 | Base de Hormigón Armado                                                    | m3     | 0,00     | \$ 55.794,38     | \$ 49.595,00     | \$ 18.598,13     | \$ 123.987,50   | \$ 0,00           | 0,00%                 | 45%          | 40%            | 15%      |
| 6.6.3.2 | Estructura columnas y vigas de caño estructural                            | ml     | 0,00     | \$ 10.756,47     | \$ 6.845,02      | \$ 1.955,72      | \$ 19.557,21    | \$ 0,00           | 0,00%                 | 55%          | 35%            | 10%      |
| 6.6.3.3 | Chapa lisa C18                                                             | m2     | 0,00     | \$ 3.807,99      | \$ 2.423,27      | \$ 692,36        | \$ 6.923,62     | \$ 0,00           | 0,00%                 | 55%          | 35%            | 10%      |
| 6.6.3.4 | Pintura general (Esmalte poliuretánico sobre metal)                        | gl     | 0        | \$ 87.516,00     | \$ 33.660,00     | \$ 13.464,00     | \$ 134.640,00   | \$ 0,00           | 0,00%                 | 65%          | 25%            | 10%      |
| 6.7     | PLAZA DE LOS BURROS MAULLER                                                |        |          |                  |                  |                  |                 |                   |                       |              |                |          |
| 6.7.1   | Reparacion gruta                                                           | gl     | 1        | \$ 41.580,00     | \$ 29.106,00     | \$ 12.474,00     | \$ 83.160,00    | \$ 83.160,00      | 0,04%                 | 50%          | 35%            | 15%      |
| 6.7.2   | Reubicacion de mastil existente                                            | gl     | 1        | \$ 125.311,00    | \$ 87.717,70     | \$ 37.593,30     | \$ 250.622,00   | \$ 250.622,00     | 0,11%                 | 50%          | 35%            | 15%      |
| 6.7.3   | Ejecucion minicancha                                                       |        |          |                  |                  |                  |                 |                   |                       |              |                |          |
| 6.7.3.1 | Pintura sobre solado de Hormigón en minicancha                             | m2     | 33,09    | \$ 3.184,89      | \$ 2.831,01      | \$ 1.061,63      | \$ 7.077,53     | \$ 234.195,47     | 0,10%                 | 45%          | 40%            | 15%      |
| 6.7.3.2 | Provision y colocacion arco de basquet-futbol minicancha                   | gl     | 1        | \$ 46.123,00     | \$ 16.472,50     | \$ 3.294,50      | \$ 65.890,00    | \$ 65.890,00      | 0,03%                 | 70%          | 25%            | 5%       |
| 6.7.3.3 | Provisión y colocación de cerramiento perimetral minicancha                | ml     | 26,00    | \$ 36.076,96     | \$ 32.469,26     | \$ 3.607,70      | \$ 72.153,91    | \$ 1.876.001,66   | 0,84%                 | 50%          | 45%            | 5%       |
| 6.7.4   | Cantero de H° A° in situ                                                   |        |          |                  |                  |                  |                 |                   |                       |              |                |          |
| 6.7.4.1 | Excavacion platea de fundacion                                             | m3     | 25,12    | \$ 454,96        | \$ 7.279,36      | \$ 1.364,88      | \$ 9.099,20     | \$ 228.571,90     | 0,10%                 | 5%           | 80%            | 15%      |
| 6.7.4.2 | Fundación de hormigón armado                                               | m3     | 4,18     | \$ 55.794,38     | \$ 49.595,00     | \$ 18.598,13     | \$ 123.987,50   | \$ 518.267,75     | 0,23%                 | 45%          | 40%            | 15%      |
| 6.7.4.3 | Tabiques de hormigón armado                                                | m3     | 12,60    | \$ 67.482,99     | \$ 59.984,88     | \$ 22.494,33     | \$ 149.962,21   | \$ 1.889.523,85   | 0,85%                 | 45%          | 40%            | 15%      |
| 6.7.5   | Cerco perimetral area de juegos h: 1m                                      | ml     | 36,38    | \$ 18.930,79     | \$ 17.037,71     | \$ 1.893,08      | \$ 37.861,58    | \$ 1.377.404,28   | 0,62%                 | 50%          | 45%            | 5%       |
| 6.8     | PLAZA SAN JOSE OBRERO                                                      |        |          |                  |                  |                  |                 |                   |                       |              |                |          |
| 6.8.1   | Reparacion gruta                                                           | gl     | 1        | \$ 41.580,00     | \$ 29.106,00     | \$ 12.474,00     | \$ 83.160,00    | \$ 83.160,00      | 0,04%                 | 50%          | 35%            | 15%      |
| 6.8.2   | Reubicacion de mastil existente                                            | gl     | 1        | \$ 125.311,00    | \$ 87.717,70     | \$ 37.593,30     | \$ 250.622,00   | \$ 250.622,00     | 0,11%                 | 50%          | 35%            | 15%      |
| 6.8.3   | Reparacion de solado de piedra existente                                   | gl     | 1        | \$ 108.918,07    | \$ 96.816,06     | \$ 36.306,02     | \$ 242.040,15   | \$ 242.040,15     | 0,11%                 | 45%          | 40%            | 15%      |
| 6.8.4   | Reparacion de muro de adoquín existente                                    | gl     | 1        | \$ 42.696,72     | \$ 58.707,99     | \$ 5.337,09      | \$ 106.741,80   | \$ 106.741,80     | 0,05%                 | 40%          | 55%            | 5%       |
| 6.8.5   | Reparacion bancos existentes                                               | gl     | 1        | \$ 29.269,35     | \$ 26.017,20     | \$ 9.756,45      | \$ 65.043,00    | \$ 65.043,00      | 0,03%                 | 45%          | 40%            | 15%      |
| 6.8.6   | Cerco perimetral area de juegos h: 1m                                      | ml     | 84,00    | \$ 18.930,79     | \$ 17.037,71     | \$ 1.893,08      | \$ 37.861,58    | \$ 3.180.372,72   | 1,43%                 | 50%          | 45%            | 5%       |
| 7       | Riego por aspersión                                                        |        |          |                  |                  |                  |                 |                   |                       |              |                |          |
| 7.1     | Riego por aspersión Plaza Posta de Vargas                                  | gl     | 0        | \$ 2.245.925,88  | \$ 935.802,45    | \$ 561.481,47    | \$ 3.743.209,80 | \$ 0,00           | 0,00%                 | 60%          | 25%            | 15%      |
| 7.2     | Riego por aspersión Plaza Parque Futura                                    | gl     | 0        | \$ 3.320.249,13  | \$ 1.383.437,14  | \$ 830.062,28    | \$ 5.533.748,55 | \$ 0,00           | 0,00%                 | 60%          | 25%            | 15%      |
| 7.3     | Riego por aspersión Plaza de los Burros Mauller                            | gl     | 1        | \$ 4.542.427,60  | \$ 1.892.678,17  | \$ 1.135.606,90  | \$ 7.570.712,66 | \$ 7.570.712,66   | 3,39%                 | 60%          | 25%            | 15%      |
| 7.4     | Riego por aspersión Plaza San Jose Obrero                                  | gl     | 1        | \$ 4.445.573,22  | \$ 1.852.322,18  | \$ 1.111.393,31  | \$ 7.409.288,70 | \$ 7.409.288,70   | 3,32%                 | 60%          | 25%            | 15%      |
| 8       | Limpieza periódica y final de obra                                         | gl     | 1        | \$ 36.677,16     | \$ 183.385,80    | \$ 513.480,23    | \$ 733.543,19   | \$ 733.543,19     | 0,33%                 | 5%           | 25%            | 70%      |
|         | TOTAL                                                                      |        |          | \$ 94.352.397,70 | \$ 83.581.693,63 | \$ 45.239.476,52 |                 | \$ 223.173.567,86 | 100,00%               |              |                |          |
|         |                                                                            |        |          | 42,28%           | 37,45%           | 20,27%           |                 |                   |                       |              |                |          |

Magister JORGE G. FOLLONI  
SECRETARIO DE GESTIÓN AMBIENTAL  
Y SOSTENIBILIDAD  
MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA