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Espacios Verdes

MUNICIPALIDAD DE CORDOBA
SECRETARIA DE GESTION AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD
DIRECCION DE ESPACIOS VERDES

OBRA: “MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA DE LOS ESPACIOS VERDES DE LA
CIUDAD 2023”

MEMORIA DESCRIPTIVA

Relevados permanentemente los Espacios Verdes de la Ciudad, resulta necesario intervenir en los
mismos, ante las carencias y/o mal estado de su equipamiento en general por diversos motivos entre
los que podemos destacar:

e Equipamiento roto por vandalismo u obsoleto, (juegos infantiles, equipos gimndsticos, bancos)

e Deterioro de senderos peatonales, veredas, etc.

e Muretes de mamposteria dafados.

e Cordones levantados

Debido a esta problemética, desde la Direccion de Espacios Verdes se decide encarar un plan de
trabajo que contemple los trabajos de mantenimiento integral para el mejoramiento y optimizacion
de los mismos.

Las tareas previstas son de amplia indole, desde demolicién de contrapisos o carpetas en mal
estado, remocién de raices de drboles que afectan a las veredas existentes, relleno y compactacion
del suelo, realizacion de contrapisos, colocacion de diferentes tipos de baldosas y/o mosaicos,
realizacion de rampas segun las exigencias de la Ley Nacional de Discapacidad N° 24.314., de cordones
para cazuelas de arbolado urbano, hasta extraccidn e instalacion de equipamiento nuevo en lugar de
los dafiados u obsoletos.

El plazo de ejecucidn se ha establecido en 365 dias calendario.
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OBRA: “MANTENIMIENTO GENERAL DE EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS VERDES DE LA CIUDAD”

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
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DOCUMENTOS A PRESENTAR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA

MATERIALES A UTILIZAR EN LAS OBRAS
METODOS DE TRABAIO

DIRECCION Y REPRESENTACION TECNICA
INSPECCION Y ENSAYO DE MATERIALES

INTERCAMBIO DE COMUNICACIONES Y ACATAMIENTO DE ORDENES

MEDICION Y COMPUTO DE LA OBRA
CERTIFICACION DE LOS TRABAJOS
FORMA DE PAGO

ACOPIO

FONDO DE REPAROS
SENALIZACION, LOCAL DE INSPECCION Y DEPOSITO
PROVISION DE ENERGIA

LETREROS DE OBRA

SERVICIOS PUBLICOS

OCUPACION DE LA VIA PUBLICA
PERSONAL DEL CONTRATISTA

PENALIDAD POR MORA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DETRABAJOS

SEGURO OBRERO

HIGIENE, SEGURIDAD Y RIESGOS DEL TRABAJO
SALARIOS DE LOS OBREROS

RESIDUOS DE OBRA

MOVILIDAD PARA LA INSPECCION

EQUIPOS

DOCUMENTACION DE OBRA

PRORROGA EN LOS PLAZOS DE EJECUCION
AMPLIACION DEL PLAZO POR AGENTES CLIMATICOS
SUBCONTRATISTAS

MULTAS

CESION DE DERECHOS

RECEPCIONES

VARIACIONES DE PRECIOS
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OBRA: “MANTENIMIENTO GENERAL DE EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS VERDES DE LA CIUDAD”

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

Art. 01°- SIGNIFICACION Y ALCANCE

El presente Pliego establece las condiciones particulares que regiran la contratacién y ejecucién de la obra
denominada “MANTENIMIENTO GENERAL DE EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS VERDES DE LA CIUDAD”, solicitada por la
Secretaria de Gestidn Ambiental y Sostenibilidad - Direccidén de Espacios Verdes, tramitada mediante Expediente N°
107-020001/2023.

Art. 02°-  DEFINICIONES

Los términos enumerados a continuacidon tendran el significado que se indica a continuacién:

[ ] Adjudicatario: es el proponente al que se le ha comunicado la adjudicacidon de una obra a su favor, hasta la
firma del contrato.

( Andlisis de Precios: es el detalle de los componentes de la estructura de costos que forman parte del precio
de cada item del presupuesto.
@® Comitente: es el 6rgano del Sector Publico Municipal que la representa en este proceso: Gestién Ambiental y

Sostenibilidad - Direccidn de Espacios Verdes

o Contratista: es el Adjudicatario, después que ha firmado el contrato y sus complementos.

® Fondo de Reparos: es una reserva liquida que tiene por objeto resarcir al Sector Publico Municipal por todas
aquellas erogaciones, con causa en la ejecucion defectuosa de la obra o porque la misma no fue ejecutada conforme
al Contrato.

® Garantia de Mantenimiento de la Oferta: instrumento que debe otorgar el Proponente a favor del
Contratante y que tiene por objeto garantizar la vigencia de la oferta durante los plazos estipulados en la
Documentaciéon Contractual.

[ J Garantia de Cumplimiento del Contrato: instrumento que tiene por objeto asegurar la estricta ejecucién y
cumplimiento de sus obligaciones contractuales y, asimismo, proteger a la Administracién comitente de posibles
pérdidas resultantes de la no ejecucidn de la obra de conformidad con los términos y condiciones del Contrato.

o Obra: es la obra objeto de la contratacion, con el alcance que se le asigne en este Pliego de Condiciones
Particulares y en el Pliego de Especificaciones Técnicas.
o Oferta: es el conjunto de documentos que define los aspectos técnicos y econdmicos de la propuesta,

integrada generalmente por la oferta econdmica, la Garantia de Mantenimiento de la Oferta, los presupuestos
detallados, la planilla de cotizaciéon por items, el analisis de precios, el plan de trabajo, el plan de certificacion y la
curva de inversion y todo otro documento que guarde relacién con la misma.

® Plazo de Garantia: es el periodo posterior a la recepcion provisional de la Obra durante el cual el Contratista
es responsable de las reparaciones requeridas por los defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o
ejecucion deficiente de los trabajos, o por la falla en la calidad de los equipamientos provistos, o por los vicios ocultos,
siempre que ellos no sean consecuencia del uso indebido de la Obra.

o Oferente: es la persona humana o juridica que presenta la oferta en este procedimiento de seleccidn de una
contratacion.

o Representantes: las partes del contrato designaran el profesional con incumbencia acorde con las
caracteristicas de la Obra, que representa al Contratista ante el Comitente, y al Comitente ante el contratista.
o Subcontratista: es toda persona humana o juridica con la cual el Contratista celebre un contrato para la

ejecucidn de una parte de los trabajos a su cargo.
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Art. 03°- OBIJETO

Relevados los Espacios Verdes de la Ciudad, es necesario intervenir en los mismos, ante las carencias y/o mal estado
de su equipamiento en general: Equipamiento roto por vandalismo u obsoleto, (juegos infantiles, equipos
gimnésticos, bancos), deterioro de senderos peatonales, veredas, Muretes de mamposteria dafiados, cordones
levantados. etc. Debido a esta problemdtica, desde la Direccidén de Espacios Verdes se decide encarar un plan de
trabajo que contemple los trabajos de mantenimiento integral para el mejoramiento y optimizacion de los mismos.
Las tareas previstas son en un todo de acuerdo a lo estipulado por los planos, planillas, y Pliego de Especificaciones
técnicas y demdas documentacion. Los trabajos se realizaran en los sitios que seran indicados por La Inspeccmn
mediante Orden de Servicio

Toda obra o provisién de materiales que la inspeccidn considere indispensable para la concrecién de las obras y no
se encuentre explicitamente detallada en los pliegos y planillas aqui presente, podran ser solicitadas a través de
ordenes de servicio y se ejecutaran una vez aprobado el presupuesto para dichas tareas.

Art. 04°- PROCEDIMIENTO DE SELECCION

El procedimiento de seleccidn del Contratista para la ejecucion de la presente obra es mediante Subasta Electrdnica,
prevista en la Resolucién 36/C/2020, de la Secretaria de Desarrollo Urbano, conforme a lo previsto en el Articulo 15°
del Decreto Ordenanza 244/57, modificada por Ordenanza 13004 y Decreto Reglamentario 1665/D/57.

La Subasta Electrénica es una competencia de precios dinamica efectuada electrénicamente, en tiempo real y de
forma interactiva, consistente en que los oferentes presenten, durante un plazo establecido, sus respectivas ofertas,
las que podran ser mejoradas mediante la reduccidn sucesiva de precios y cuya evaluacion sera automatica.

Art.05°-  FECHA, HORA DE INICIO Y FINALIZACION DE LA SUBASTA
Seréa la que se establezca en la publicacién del llamado.

Art. 06°- MARGEN MINIMO DE MEJORA DE OFERTAS
Sera el que se establezca en la publicacién del llamado.

Art.07°-  PRECIO DE ADQUISICION DEL PROYECTO
Los interesados podran acceder al proyecto de manera GRATUITA desde el portal web oficial del Municipio
(https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/) a los fines de poder formular sus propuestas.

Art. 08°- PRESUPUESTO OFICIAL

El Presupuesto Oficial para la contratacién de la obra objeto del presente, se establece en la suma de $300.000.000,00
(Pesos trescientos millones con 0/00).

Comprende la provisién, montaje y ejecucién de todos los [tems por treinta mil (30.000) modulos con un vq[or de diez
mil pesos ($10.000,00) cada médulo. Wi

Art.09°-  CATEGORIA DE LA OBRA 4 \
De acuerdo con lo establecido en el Decreto Ley 1332/C/56, ratificado por la Ley 4538 y su Decreto Reglamentarlo
2074/C/56, la presente obra se considera de Primera Categoria: Arquitectura

Art. 10°:- SISTEMA DE CONTRATACION
La presente obra se contratara por el sistema de "Unidad de Medida" - “Sistema Modular”.

Art. 112 - PLAZO DE EJECUCION

los plazos establecidos enel p\'esente Pllego seran computados en dias corridos, salvo expresa\
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Art. 129 - DISPOSICIONES QUE RIGEN LA CONTRATACION

a) Normas de aplicacién

La obra se rige por:

Decreto - Ordenanza 244/57, Decreto 1665/D/57 y sus modificaciones.

Resolucién 36/C/2020, de la Secretaria de Desarrollo Urbano.

Ordenanza de Administracién y Contabilidad.

Cddigo Tributario Municipal.

Planos de detalles obrantes en este Expediente

Pliegos de Condiciones y Especificaciones Técnicas. Notas aclaratorias.

Disposiciones, Resoluciones y demdas normas legales vigentes de orden nacional, provincial y/o municipal que
resulten aplicables a los bienes, obras y/o servicios a subastar.

NHoos WM e

Para los casos no previstos expresamente en los cuerpos legales antedichos, se aplicaran las disposiciones que rigen
el procedimiento administrativo de la Ciudad de Cérdoba (Ordenanzas 6.904, 12.990 y sus modificatorias), los
principios generales del derecho administrativo y subsidiariamente los del derecho privado.

b) Orden de prelacién de los elementos que constituyen el proyecto
Todos los elementos que constituyen la contratacidn serdn considerados como reciprocamente explicativos. En caso
de existir discrepancias se seguird el siguiente orden de prelacién:

Pliegos de Condiciones y Especificaciones Técnicas. Notas aclaratorias.
Memoria Descriptiva.

Computo Métrico.

Presupuesto Oficial.

Planos y documentacion grafica.

La publicacion del llamado.

El acto administrativo de adjudicacion.

El contrato.

0 gy L S 19 TS

Art.13°- CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LA SUBASTA ELECTRONICA

La presentacion de una propuesta significara que quien la realiza conoce el lugar en que se ejecutardn los trabajos,
las condiciones, caracteristicas propias y generales de su desarrollo y de las instalaciones, que se ha compenetrado
del exacto alcance de las disposiciones contempladas en el presente Pliego y de las contingencias de robo, hurto,
depredacién y/o vandalismo, las que acepta de conformidad.

Art. 14° - DOMICILIO A LOS FINES DE LA CONTRATACION
A todos los efectos legales se considerara domicilio del oferente y eventual adjudicatario, el domicilio electrénico
constituido por los interesados a través de declaracién jurada en los términos del Articulo 1 inc. 3 de la Resolucién
36/C/2020 de la Secretaria de Desarrollo Urbano, reglamentaria de la Ordenanza 13.004, como asi también el usuario
y contrasefia generado a través del portal de subastas del Municipio.

Las notificaciones electrdnicas se consideraran perfeccionadas transcurridos TRES (3) dias, contados a partir del
momento en que se encontraron disponibles, es decir, en condiciones de ser visualizadas en el domicilio electrdnico,
aun cuando el destinatario no haya accedido al mismo para tomar conocimiento, conforme lo previsto en las
Ordenanzas 6.904, 12.990 y sus modificatorias. En todos los casos, los plazos comenzardn a computarse al dia
siguiente del dia en que la notificacién fue recibida.
La existencia de impedimentos que, obstacullcen la posibilidad de enviar o recibir una noti lcac on electronica,
deberan ser acreditados por quien Ids invoque, salvo. que fueran de publico conocimiento, o pro‘ cto de faIIas en los
equos o srstemas informaticos, Io cual serd con5|derado en cada caso concreto.
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Art. 15° - FORMA, LUGAR Y PLAZO DE CONSULTA
Las consultas relacionadas a las citadas normativas, las aclaraciones y observaciones a los pliegos de condiciones que
los oferentes juzguen pertinentes, deberan ser formuladas segun se detalla a continuacion:
e FORMA'Y LUGAR DE CONSULTA:
Ingresando al portal de subasta del Municipio (https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar) con su usuario y
contrasefia. Las mismas serdn respondidas y quedaran visibles para todos aquellos oferentes que se encuentren
registrados en dicho portal.
e PLAZO DE CONSULTA:
hasta CUARENTA Y OCHO (48) horas previas a la apertura del periodo de lances.
e REFERENTES DE CONTACTO:
Cuestiones relacionadas con las condiciones generales y particulares:
Direccién de Compras y Contrataciones, Tel. 0351-4285600 — Interno 1935
Correo electronico: subastaelectronica@cordoba.gov.ar
Cuestiones relacionadas con las especificaciones técnicas:
Direccidn de Espacios Verdes — Tel. 0351-4285600 — Interno 3905

La Municipalidad de Cérdoba podré realizar aclaratorias de oficio, que seran publicadas en el portal web de compras
oficial y/o en la pagina web del Municipio a través de notas aclaratorias en la siguiente pégina:
https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/

Art. 16°- TIPOS DE GARANTIAS

Para afianzar el cumplimiento de todas sus obligaciones los oferentes y adjudicatarios deberdn presentar las
siguientes garantias:

a) GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA:
Serd del UNO POR CIENTO (1%) del presupuesto oficial de la obra que se subasta. El desistimiento de la oferta antes
del vencimiento del plazo de validez establecido, acarreara la pérdida de la garantia de mantenimiento de oferta.

b) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:

Sera del CINCO POR CIENTO (5%) del valor total del contrato. Esta garantia debera integrarse dentro de los CINCO (5)
dias previos a la firma del contrato, pudiendo ser actualizada a requerimiento del Comitente, cuando se efectie una
adecuacién econdmica del contrato. Si el adjudicatario no concurriese a formalizar el contrato en el plazo
determinado, perderd la garantia de mantenimiento de oferta por simple transcurso del tiempo y sin intimacién
alguna.

La ejecucion de las garantias o la iniciacidén de las acciones destinadas a obtener el cobro de las mismas tendrdn lugar
sin perjuicio de la aplicaciéon de las multas que correspondan o de las acciones que se ejerzan para obtener el
resarcimiento integral de los dafios que los incumplimientos de los oferentes o contratistas hubieren ocasionado.

Art. 17°- FORMAS DE GARANTIAS
Las garantias se constituirdn independientemente para cada subasta y en alguna de las siguientes formas:

a) Efectivo con moneda nacional, mediante depdsito en la SUCURSAL CATEDRAL del BANCO DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA, en la cuenta: CREDITO N2 311751020 - DEPOSITO EN PESOS - SECTOR PRIVADO - NO FINANCIERO EN
GARANTIA — CODIGO 267, acompafiando la boleta o comprobante pertinente.

/
b) Titulos Publicos aforados en su valor nominal de la deuda publica nacional, provincial o munigcipal, bonos del
tesoro o cualquier otro'valor similar, conforme lo previsto'en el Art. 143° del Decreto 1665/D/57. Se deposj faran en
la Direccién de Tesorena adjuntando a la oferta constanua de dicho depdsito.

{
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c) Aval Bancario u otra fianza a satisfaccion de la Municipalidad de Cérdoba, constituyéndose el fiador en deudor
solidario, liso y llano, y principal pagador con renuncia a los beneficios de divisién y excusion en los términos del
Articulo 1583 del Cddigo Civil y Comercial de la Nacién, asi como al beneficio de interpelacidn judicial previa. La
institucion bancaria debera tener asiento principal, sucursal o agencia establecida en la ciudad de Cérdoba y expresar
sometimiento a los Tribunales Ordinarios de esta ciudad.

d) Seguro de Caucién mediante pdlizas aprobadas por la Superintendencia de Seguros de la Nacidn, extendidas
a favor de la Municipalidad de Cérdoba. La compafiia aseguradora deberd tener asiento principal, sucursal o agencia
establecida en la ciudad de Cdérdoba y expresar sometimiento a los Tribunales Ordinarios de esta ciudad. La firmay la
acreditacidn de que el firmante de la pdliza de seguro de caucidn tiene las facultades para que la compaifiia de seguros
asuma el riesgo, seran certificadas por Escribano Publico.

e) Pagaré suscripto por quienes tengan el uso de la razén social o actien con poder suficiente del oferente,
indicando el caracter que revisten. En el cuerpo de este documento (anverso o reverso) deberd constar la
autenticacion de la firma por escribano publico, entidad bancaria, autoridad policial u oficial mayor del municipio.
Esta modalidad sera vélida Unicamente para la garantia de mantenimiento de oferta.

Dicho documento deberd llenarse consignando claramente su caracter de “garantia de mantenimiento de oferta”,
monto por el que se constituye, referencia al tipo y N2 de Subasta y Expediente al que corresponde, y el asunto de
que se trata. No debera consignarse fecha de vencimiento y no se podra incluir otra leyenda que pueda tergiversar el
valor del documento.

Art. 18°- DEVOLUCION DE GARANTIAS

La devolucién de las garantias, segtin el modo en que fueron constituidas, se realizard en los plazos y lugares que a
continuacion se indica:

a) GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: El Oferente, dentro de los CINCO (5) dias de notificado el acto
administrativo de preseleccidn, debera concurrir a la Direccidén de Tesoreria a retirar la garantia de mantenimiento
de oferta constituia en efectivo y titulos publicos, y la constituia con modalidad c), d) y e) a la Direccién de Compras
y Contrataciones. En el caso del oferente que haya resultado adjudicado, la garantia le serd devuelta cuando integre
la garantia de cumplimiento del contrato y el plazo se computara a partir del momento que integre dicha garantia.

b) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: El Adjudicatario, dentro de los DIEZ (10) dias de cumplido
integramente el contrato a satisfaccion del Comitente, cuando no quede pendiente la aplicaciéon de multa o penalidad
alguna, debera concurrir a retirar la garantia de cumplimiento del contrato, en los mismos lugares que se indica en el
punto anterior.

Vencido el término previo, sin que se concrete su retiro, implicara la renuncia tacita a favor del Estado Municipal de
lo que constituya la garantia.

Art. 19° - OFERENTES HABILITADOS PARA PARTICIPAR

Sélo podran participar de un procedimiento de Subasta Electrénica los proponentes que se hayan registrado como
usuarios en el Portal de Subastas del | Municipio, ingresando al  siguiente  enlace:
https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/ y posteriormente presentar en la Direccion de Compras y
Contrataciones, la documentacion necesaria para ser vinculados en la respectiva subasta. P

Art.20°- PRESENTACION DE SOBRES PARA‘VINCULACION A LA SUBASTA :
La presentacidn de sobres se realizard en’ la. Direccién de Compras y Contrataciones, sita en el Piso/del/Palacio
Munlupal "6 de Julio", Av. Marcelo T. de ALvear esq Caseros — Cérdoba. /

Le = ;
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Cada sobre con la documentacion aludida en el articulo siguiente, sera abierto en presencia del interesado y personal
de la Direccion de Compras y Contrataciones. Por cada uno de los interesados se labrara un acta detallando el
contenido de la informacién presentada.

El plazo de presentacidon de esta documentacion es de 2 dias, que comienzan a contarse desde los 3 dias anteriores
al dia de la subasta. Se receptard la documentacion hasta las 12:00 horas del dltimo dia de la presentacién. Dichos
plazos se daran a conocer a través de la pagina web oficial del  Municipio:
https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/

En caso de presentacion por correo se agregara el nimero postal de la Ciudad de Cérdoba (5000). Todos los sobres
que por cualquier causa lleguen con posterioridad al dia y hora fijados seran devueltos sin abrir, no admitiéndose
reclamos de ninguna naturaleza.

Art.21°- DOCUMENTACION REQUERIDA PARA VINCULACION

Los interesados deberan presentar para su vinculacion a la respectiva subasta, la documentacion que a continuacion
se detalla, en sobre cerrado sin membrete, con la identificacion de la subasta a que corresponde, conteniendo:

a. Constancia de inscripcidn vigente en el Registro de Contratistas Municipal en el rubro relacionado al objeto de la
subasta. En el caso de Unién Transitoria (UT) u otro tipo de agrupacién de empresas, todos los integrantes
deberan cumplir con este requisito, o de la UT en caso de corresponder.

b. Constancia de inscripcién vigente en el Registro de Proveedores y Contratistas del Estado Provincial (ROPyCE) en
el/los rubro/s relacionado/s al objeto de la subasta, donde consten los ratios relevantes y la capacidad econémica
y financiera de la empresa.

La constancia de inscripcion en ROPyCE, respecto a calculos de la capacidad econdmica financiera debera
acreditar:

Ratio de Liquidez (Activo corriente / Pasivo corriente), mayor o igual que 1.30.

Ratio de Solvencia (Activo Total / Pasivo Total), mayor o igual que 1,50.

Ratio de Prueba Acida ((Activo Corriente — Bienes de Cambio) /Pasivo Cte.), mayor o igual que 0.75.

Ratio de endeudamiento (Pasivo Total / Patrimonio Neto), menor o igual que 2,00.

Resultado de la capacidad econémica financiera (Patrimonio Neto *4) superior o igual a $300.000.000,00

En el caso de UT u otro tipo de agrupacion de empresas, los requisitos establecidos deberan ser cumplidos por
todos sus integrantes, excepto la capacidad econémica financiera, la cual se calculara ponderando los porcentajes
de participacion de cada uno de sus integrantes, segun surja de la constancia de inscripcion de ROPyCE de cada
integrante; o de la UT en caso de corresponder.

La Municipalidad de Cdrdoba a los fines de contar con una mejor apreciacion respecto a la capacidad econémica
financiera podra valerse de la informacion relativa a obras que se encuentran en ejecucion y a ejecutar, como asi
también recurrir a fuentes de informacion externas.

En caso de no contar con la capacidad Econémico Financiera requerida en el presente inciso, debera presentar
una garantia constituida mediante Pdliza de Seguro de Caucién por un monto equivalente al cinco por ciento (5%)
de la diferencia resultante entre el monto del presupuesto oficial total de la obra y su capacidad econdmica
financiera. Este seguro de caucién se mantendra vigente en caso de que el oferente resulte adjudicatario, hasta
la finalizacién del contrato.

c. Constitucién del domicilio electrénico a los fines de la contratacion, seglin Formulario 01, suscripto por
representante legal.

d. Documentacion legal que acredite que la persona fisica registrada en el Portal de Subastas cuenta con capacidad
para representar a la empresa Oferente ante este Municipio. No se vinculara una misma persona fisica para varios
proponentes de la subasta.

Garantia de Mantenimiento de Oferta.

f. Listado de obrasrealizadas en los ultimos 5 (CINQO) afios, en los que se acredite haber realizado obras de simifares .
caracteristicas, envergadura y especialidad, indicando nombre del comitente, empresa o ente pdblica al-que
perteneci6 la obra. Estos antecedentes dber de constar certificados por el ROPYCE (en caso de comitente
publico)y'Formulario 02, firmado por el re nt77te legal. -y
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La Municipalidad de Cdrdoba se reserva el derecho de exigir, previo a la adjudicacién, la presentacién de todos
los elementos que demuestren la efectiva ejecucidn de los trabajos declarados por el oferente.

g. Listado de contratos o adjudicaciones en curso o a ejecutar en los préximos 12 (DOCE) meses, indicando el nombre
de comitente, empresa o ente publico al cual se le ejecutaran los trabajos y fechas de ejecucién, segiin Formulario
03, firmado por el representante legal.

h. Acreditar la titularidad de la némina de equipos, necesarios para la ejecucién de esta obra. La disponibilidad de
los vehiculos se acreditara al momento de la vinculacidn: en el caso de los camiones, vehiculos para transporte de
personal y minicargadora compacta, con copia certificada del vehiculo automotor, o leasing bancario a nombre
del oferente. No serd aceptadas promesas de compra futura, factura proforma, o cualquier otra alternativa similar.
La informacién debera presentarse segiin FORMULARIO 04, firmado por el representante legal.

Previo habilitar la vinculacidn, la dependencia municipal podra disponer la inspeccién y verificacidn sobre real
existencia de la maquinaria y vehiculos invocados por los oferentes.

i. Referencias comerciales y bancarias.

j. Fecha de constitucién de la empresa mayor a cinco (5) afios.-

k. Declaracién jurada afirmando que no registra sanciones por incumplimientos, rescisiones de contratos y/o
penalidades pendientes de resolucion en este Municipio, otros Municipios, u otros niveles estatales, en los
ultimos 10 afios.

En caso de presentaciéon de UT los requisitos solicitados en los incisos a), b), c), d), e), j) y k) deberan ser cumplidos
por todos los integrantes de la misma o de la UT en caso de corresponder. En relacidn a los incisos f), g), h), i) deberan
ser cumplidos por al menos uno de los integrantes de la UT.

La falsedad de los datos contenidos en la documentacién que se acompafie, determinara la inmediata exclusién del
interesado. Si la falsedad fuera advertida con posterioridad a la adjudicacion o contratacidn, sera causal suficiente
para dejar sin efecto la misma por causa imputable al adjudicatario, seglin corresponda, con pérdida de la garantia
de cumplimiento de contrato, sanciones y/o suspensiones en el Registro de Contratistas Municipal, y sin perjuicio de
las demds responsabilidades civiles y/o penales que deriven del hecho.

Toda la documentacion presentada que implique declaracion jurada, debe ser firmada por representante legal o
apoderado.

Art. 22° - OFERENTES

Podran participar como Proponentes a la Subasta las Personas Fisicas, Juridicas, Uniones Transitorias (UT) u otro tipo
de agrupaciones de empresas, regulados por los Articulos 1463 y 1470 subsiguientes y concordantes del Cédigo Civil
y Comercial, para lo cual deberan incorporar, ademds de los requisitos consignados en el articulo anterior, la
documentacién que a continuacion se detalla. Estos requerimientos no serdn necesarios cuando la representacion
legal del oferente surja palmaria de la constancia de inscripcion vigente en el Registro de Proveedores y Contratistas
del Estado Provincial (ROPyCE) y este Ultima se encuentre vigente.

- PERSONAS FISICAS

Deberan acompaniar a su presentacion constancia de su inscripcidn en la matricula de comerciante y consignar sus
datos personales completos.

- SOCIEDADES REGULARES

Deberdn acompafiar a su presentacién copia autentica y legalizada en su caso, del Contrato Social, Estatutos y
modificaciones debidamente inscriptas en el Registro Publico de Comercio y acreditar en forma fehaciente la
representacion y facultades para obligar a la sociedad, de quien formule la presentacién. En la misma deberdn
consignarse ademds todos los datos personales de los socios que la integran y de los gerentes, apod rados 0
representantes legales, con excepcidén de las sociedades de capital, en las que tales recaudos/deberdn

administracién de la misma.

- PROPONENTES AS_OQ_ADOS
| ooy
|
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Para las Uniones Transitorias (UT) u otro tipo de agrupaciones de empresas, ademas de los requisitos consignado
precedentemente, segin estén conformadas por personas fisicas, juridicas o ambas, deberan presentar la siguiente
documentacion:

a) Para UT otro tipo de agrupaciones de empresas no constituidas al momento de la presentacion de la Oferta:
compromiso de constitucién de UT de donde surja expresamente de que cada una de ellas serdn solidariamente
responsables por el cumplimiento de las obligaciones emergentes de la contratacidn, conforme las disposiciones
del Codigo Civil y Comercial de la Nacidn y las exigencias de los presentes pliegos de bases y condiciones; y copias
certificadas de los instrumentos societarios que autorizan la conformacién de la UT.

Al momento de la adjudicacién deberd estar formalmente constituida la Unién, debiendo cumplirse entonces con
los requisitos enumerados en el punto siguiente.

b) Para UT u otro tipo de agrupaciones de empresas constituidas al momento de la presentacidon de la Oferta,
deberan cumplimentar con los siguientes requisitos:

- Copia certificada del instrumento de constitucidn formal debidamente inscripto ante la autoridad competente.

- Copia certificada de las resoluciones societarias de cada una de las empresas integrantes, de las que surja la
voluntad de cada empresa de participar en la presente contratacién.

- Instrumento legal correspondiente donde se establezca expresamente, que todos los integrantes de la UT son
solidaria e ilimitadamente responsables por el cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del presente
contrato.

Art.23°-  EVALUACION DE DOCUMENTACION — COMUNICACION

Luego de presentada la documentacidn, la Comisién Evaluadora valorara la informacidn receptada, conformada por
(1) un integrante de la Direccion de Compras y Contrataciones y (1) un integrante del Comitente, quienes seran
designados en el acto administrativo de preseleccion. Los interesados que no completen rigurosamente todas y cada
una de las exigencias seran excluidos y no podrédn ofertar durante el periodo de lances. Se comunicard al domicilio
electrdnico de cada interesado, el dia de la subasta si su solicitud fue aceptada o rechazada.

Art. 24° - PRESENTACION DE LA OFERTA ELECTRONICA

Los oferentes preseleccionados realizaran electronicamente sus ofertas dentro del periodo de lances establecido en
el llamado.

El primer lance para ser valido, podra ser igual o inferior al precio de arranque. El precio de referencia o precio de
arranque de la subasta electrdnica, serd igual al precio del presupuesto oficial establecido para el presente proceso.
Las ofertas electrénicas que superen el mismo seran inadmisibles y el sistema las rechazard automaticamente.
Efectuado el primer lance, los subsiguientes, para ser vélidos, deberan igualar o superar el porcentaje minimo de
mejora establecidos en la publicacion del llamado, respecto de la ultima oferta ocurrida durante la subasta. Por ello,
entre la Ultima mejor oferta admisible y la nueva oferta realizada, debera haber una diferencia de precio equivalente
al porcentaje de mejora.

Art. 25°- MANTENIMIENTO DE OFERTA

El plazo establecido es de SESENTA (60) dias calendario. En caso de ser necesario la misma se prorrogara en forma
automatica por el mismo periodo, salvo que el oferente manifieste por escrito CINCO (5) dias antes del vencimiento
del plazo que retira su oferta.

Art.26°- PERIODO DE LANCES |

El periodo de lances serd el lapso de tiempo durante el cual los oferentes realizaran eIectromcam\ente sus ofertas.
Durante dicho periodo los interesados que se registren e |ngresen a la plataforma digital, podran wslu‘ |%ar de manera

virtual y simultanea todos los lances reahzados Y la posmlon de los mismos en el orden de prelacio sTgrn la oferta
realizada, sin perjuicio de la conﬂdenuahdad que se mantendra sobre la identidad de los oferentes,
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Una vez finalizado el periodo de lances de la presente Subasta Electrénica, el sistema automaticamente procesara las
ofertas recibidas, ordenando a los postores, por rengldn, segun el monto de su ultimo lance, generando
electronicamente un acta de prelacidn final (Informe Final de Subasta).

Art. 282 - DOCUMENTACION REQUERIDA PARA LA ADJUDICACION

Dentro de los 5 (CINCO) dias habiles posteriores a partir de la notificacion del acta de prelacion final, el oferente que
haya quedado primero, debera presentar en la Direccion de Compras y Contrataciones, sita en el 92 Piso del Palacio
Municipal "6 de Julio", Av. Marcelo T. de Alvear esq. Caseros — Cérdoba, la documentacion que a continuacién se
detalla:

Formalidades

La oferta se deberd expresar en moneda de curso legal, firmada en todas sus hojas por el proponente y el
director/representante técnico de la empresa en todas sus hojas. Los precios deberan ser idénticos a los ofrecidos en
la subasta electrdnica.

Las cantidades seran consignadas en letras y nimeros. Cuando existiera discordancia entre ambas, sélo se tendra en
cuenta la primera de las citadas.

Sera redactada en idioma castellano, sin raspaduras ni enmiendas, entrelineas o testaciones que no se hubieren
salvado formalmente al final.

Cotizacién

Segun lo previsto en el Decreto 1665/D/57 y Ord.13.004, ajustada en un todo a la forma de pago establecida en el
presente pliego.

Los precios cotizados deberan incluir impuesto al valor agregado (IVA) o la alicuota correspondiente, consignando el
precio por moédulo y posteriormente totalizar la oferta por lote (no alterando el indice correctivo correspondiente),
de acuerdo a la legislacion vigente, y cualquier otro impuesto, gravamen, tasa, tributo y gasto que deba incurrir el
Oferente.

En caso de errores numéricos, la Municipalidad considerara la oferta dando validez a los precios unitarios, tomando
como oferta el monto que resulta de los célculos respectivos.

1. Propuesta Econdmica
a) Presupuesto detallado de la obra, con determinacion de los valores finales de sus computos métricos, sus precios
unitarios (con designacién de la unidad de medida adoptada), importe resultante de cada item o rubro mencionado vy el
correspondiente precio final por el que propone realizar la obra completa. Dicho presupuesto se realizara en base a la
documentacidon que conforma todo el legajo licitatorio y su precio final sera definitivo, no pudiendo sufrir modificaciones por
ningun motivo, no aceptandose ofertas parciales.
El contratista debe confeccionar su propio cdmputo y no omitir ningin item de cada rubro, la ejecucidon de la obra respondera
estricta y adecuadamente a su fin, en conjunto y en detalle, a cuyo efecto la propuesta econdmica debera incorporar y
contemplar a la obra no sélo lo estrictamente consignado en la documentacidn, sino también todo lo necesario para que la
misma resulte completa, de acuerdo a su fin. .
Se establece por lo tanto, para la obra contratada, que todo trabajo, material o dispositivo, etc., que directa o indirectamente
se requiera para completar el cumplimiento de las obligaciones del Contratista, debe considerarse incluido en los precios
unitarios que integran la propuesta econdmica.
b)  Andélisis de precios de todos los items componentes del presupuesto, con el detalle de todos los elementos componentes
de la Carga Fija (C.F.) que influyen en el valor del item. Se debera adjuntar planilla por separado donde se indiquen los mismos
y sus respectivas incidencias y/o porcentajes (IVA o alicuota correspondiente, de acuerdo a la legislacidn vigente, y cualquier
otro impuesto, gravamen, tasa, tributo y gasto, asi como la ganancia, etc.). Cabe aclarar que la presente se encuentra exenta
de tasasy tributos Municipales.

2. Constancia de inscripcion ante la AFIP

3. Organigrama

Organizacion funcional del plantel completo propuesto para la realizacion de las tareas; mencionando, para cada
cargo o funcién, el nivel de capacitacién g titulo del personal. Calificacién, antecedentes y experiencia del-personal
profesional y técnico que sera afectado : la obra y/propuesto para la ejecucién del contrato (se lista'fé ai—perébh_a’l
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vitae tanto del Director/Representante Técnico, como del Profesional en Higiene y Seguridad, propuesto por el

oferente. Constancia de inscripcion actualizada en el Colegio Profesional respectivo del Director/Representante

Técnico.

4. Declaracion jurada de aptitud para contratar

Declaracion jurada que exprese el cumplimiento de los requisitos que se detallan a continuacion, segun Formulario

05:

Que goza de todos los derechos civiles y cuenta con capacidad para contratar.

Que no cuenta con medidas cautelares o inhibiciones.

Que no cuenta con reclamos administrativos y/o demandas judiciales con la Municipalidad de Cérdoba.

Que no ha sido condenado por fraude, estafa o cualquier otro delito contra la fe publica.

Que no cuenta con sanciones aplicadas por el Registro de Contratistas Municipal.

Que no pertenece al directorio, no es socio comanditado, o socio gerente, respectivamente, de Sociedades

Andnimas, Sociedades en Comanditas por Acciones o Sociedades de Responsabilidad Limitada, de Empresas

sancionadas por el Registro de Contratistas Municipal, ni perteneci6 a la planta de personal municipal, tanto

permanente como contratado en cualquiera de las formas posibles, durante los dos ultimos afios previos a la

apertura de la presente subasta electrdnica.

e Que ha tomado conocimiento de las notas aclaratorias (con o sin consulta), si existieran, y que se notifica de las
mismas.

5. Constitucion de domicilio en la ciudad de Cordoba
Constancia por escrito de la constitucion de domicilio en la ciudad de Cdrdoba, segin Formulario 06.

6. Declaracion jurada de disponibilidad

Declaracion de jurada de disponibilidad exclusiva para la obra de referencia de los vehiculos, equipos y bienes de
capital declarados.

Se deja expresa constancia que, con posterioridad a la presentacidon, podréd solicitarse a los oferentes la
documentacién que el Municipio estime necesaria, y/o complete la presentada, para lo cual se otorgara un plazo de
2 (DOS) dias habiles. En caso de incumplimiento, se tendra por no presentada, y se notificard al oferente que le sigue
en el orden de prelacion.

La falsedad de los datos contenidos en la documentacion que se acompafie, determinara la inmediata exclusion del
oferente, con pérdida de la garantia de mantenimiento de oferta. Si la falsedad fuera advertida con posterioridad a
la adjudicacion o contratacion, sera causal suficiente para dejar sin efecto la misma por causa imputable al contratista,
segln corresponda, con pérdida de la garantia de cumplimiento de contrato y sin perjuicio de las demas
responsabilidades civiles y/o penales que deriven del hecho.

Toda la documentacién presentada, debe ser firmada por representante legal o apoderado.

Art. 29° - EVALUACION DE OFERTAS

El Comitente evaluara la oferta y la documentacion presentada por el oferente que resultare primero en el orden de
prelacioén, pudiendo fundadamente rechazar la misma por las causales enunciadas en el presente pliego. En caso de
desistimiento o rechazo de la oferta presentada, la Direccion de Compras y Contrataciones, notificara a quien ocupe
el segundo lugar en el acta de prelacion final y asi sucesivamente, hasta contar con una oferta admisible.

Sera una oferta admisible aquella que provenga de un oferente que cumplimentd con todos los requisitos exigidos
en las condiciones de contratacion.

Art.30°-  CRITERIO DE SELECCION

Alos fines de la determinacién de la oferta mas ventajosa, se tendré como criterio de seleccion sélo el precio, siempre
que la misma se ajuste a las condiciones de contratacion previamente establecidas. Sin perjuicio de ello, se podran
utilizar los patrones fijados por los Art. 42°, 43° y 44° del Decreto 1665/D/57.

Art. 31°-  CAUSALES DE RECHAZO

RiRTZCON ESPAC
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Seran inadmisibles y en consecuencia rechazadas, las ofertas que:

a) Se aparten de los pliegos de condiciones de la contratacidn o sean condicionadas.

b) No estén firmadas por el proponente y el director/representante técnico de la empresa en todas sus hojas.

c) Sean formuladas por firmas suspendidas o inhabilitadas en el Registro de Contratistas Municipal al momento de
presentar las ofertas.

d) Sean formuladas por firmas no inscriptas en el Registro de Contratistas Municipal; inscriptas en rubros que no
guarden relacion con el objeto de la subasta; o que no hayan dado cumplimiento a los requisitos establecidos para
obtener su inscripcion definitiva dentro del plazo establecido.

e) No cuenten con la constancia de inscripcion vigente en el Registro Oficial de Proveedores y Contratistas del Estado
Provincial (ROPyCE).

f) No presenten la documentacidn requerida para vinculacién a la subasta o para la adjudicacién, conforme se
detalla en el presente pliego.

g) Noacompafien la garantia de mantenimiento de oferta, o cuando ésta fuere presentada sin constar la certificacidn
de firma.

h) Que no cumplan en término con los emplazamientos que se le formulen para subsanar defectos formales y
presentar la documentacion que se les requiera.

i) Sean formuladas por empresas que manifiesten conductas temerarias, maliciosas, de mala fe y/o de connivencia
durante el procedimiento de contratacién, como por ejemplo la realizacién de lances a precio vil o irrisorio a los
fines de obstaculizar la participacién o beneficiar de alguna manera a otro participante. Correspondera el rechazo
sin perjuicio de las sanciones estipuladas en el Registro de Contratistas Municipal, la pérdida de la garantia de la
propuesta y la posible realizacion de un nuevo periodo de lances.

Art. 322 - MEJORA DE OFERTA

La Municipalidad de Cérdoba podra solicitar a la oferente que “ajustada a pliego” ofrezca el mejor precio, una mejora
de oferta.

Art.33°-  ADJUDICACION

La adjudicacién de las propuestas recaerd sobre la oferta mas conveniente y se realizara de acuerdo al Decreto
Ordenanza 244/57, modificada por Ordenanza 13004, el Decreto Reglamentario 1665/D/57 y la Resolucién
36/C/2020. Previo a la firma del Contrato deberd integrarse la Garantia de ejecucién del Contrato.

Art. 342 - RESERVAS SOBRE LA ADJUDICACION Y LAS CANTIDADES PROPUESTAS

Respecto a las cantidades consignadas en la planilla de cotizacién, la Municipalidad ejecutard el 100% + 20% del total
del monto contractual, sin derecho a reconocimiento o resarcimiento alguno para el contratista. Es decir, en caso de
haber realizado la obra cumpliendo con el objeto de la misma y que se hayan ejecutado entre el 80 % y el 100% de
monto contractual, la Municipalidad podra dar por terminada la misma. De igual manera en caso que se ejecuten la
totalidad de las cantidades contratadas y resulte indefectiblemente necesario ejecutar un adicional de cantidades no
contempladas originariamente pero que de ellas dependa el cumplimiento del objeto de obra, el Municipio podra
realizar hasta un 20% del incremento de las mismas bajo los costos acordados en el contrato de obra para aquellos
trabajos que sean indispensables o no hubiesen sido previstos en el proyecto.

Art. 35° - PLAN DE TRABAJO

Una vez adjudicada la obra se hara una visita con inspector para consensuar las tareas a incorporar en el plan de
trabajo.

Dentro de los 10 dias posteriores a la adjudicacién de la obra y/o firma del contrato, el Contratista presentard un plan
de avance semanal detallado en diagrama de barras.y ejecutado por métodos de camino critico, el que debera
consensuar con la Inspeccion, y servird de parametro de control de tiempos de avance de obra y certificacion.
El plan de trabajos estara discriminado en todos los items, indiéa_ndo las cantidades previstas y los importes a ce
segun contrato, debiendo consignar en el mismo la certificacién parcial y acumulada en forma mensual.
El Contratista podré proponer innovaciones y/o mejoras, que repercutan favorablemente en la calidad de la gbra.
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Debera presentarse indicando la temporalidad de trabajo por rubro y éste debe estar reflejado en la curva de
inversién de la obra con su correspondiente cuadro de remanentes a ejecutar, desagregado por item para cada
periodo de certificacidn.

Cualquier modificacidn de lo estipulado estara sujeta a la aprobacién de la inspeccién de obra.

Las obras se deberdn iniciar en un plazo que no supere los 7 (siete) dias corridos de notificada la orden de iniciacién
de los trabajos, entendiéndose por tal el acta de replanteo.

Art. 36° - FIRMA DEL CONTRATO

El contrato sera suscripto por el adjudicatario y por aquellos funcionarios que resulten competentes.

Toda la documentacion agregada al expediente y que integre el contrato, debera ser firmada por el adjudicatario en
el acto de suscribir el contrato.

El adjudicatario firmard el nimero de ejemplares que le exija la Municipalidad.

Una vez firmado el contrato, el adjudicatario procedera por su cuentay cargo, a efectuar el sellado oficial de la misma,
segUn los plazos previstos por el Decreto Ordenanza 244/57 — Decreto Reglamentario 1665/D/57 y sus modificatorias.
Una vez firmado y sellado, se entregara al contratista una copia del mismo.

Art. 37° - DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Formarén parte del contrato y tendrén el orden de prelacidn con que se los menciona los siguientes documentos:
El presente pliego de bases y condiciones particulares;

Las circulares aclaratorias;

La propuesta adoptada y el acto administrativo de adjudicacidn;

El contrato;

El plan de trabajos aprobado;

Las 6rdenes de servicio;

Las notas de pedido.

H e e e

Art. 38° - INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL

Se dar4 inicio al plazo contractual dentro de los DIEZ (10) dias calendarios posteriores a la firma del contrato, al
suscribirse el acta de replanteo e inicio de obra.

Art.39° - REGISTRO DE LA OBRA

El Contratista efectuara el registro de la obra ante el Colegio Profesional correspondiente debiendo presentar a la
Inspeccidn, dentro de los 30 (treinta) dias corridos de la fecha del replanteo inicial una constancia expedida por dicho
Colegio de que ha cumplimentado el tramite de Registro de Obra.

La falta de presentacion de tal constancia en el término fijado, hard pasible al Contratista de sanciones previstas en
el Art. 155 del Decreto 1665/D/57, no pudiendo efectuar la Recepcidn Provisoria hasta que sea satisfecho de este
requisito.

Art. 40°- DOCUMENTOS A PRESENTAR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA

Se deberd presentar al comienzo de la obra, la némina de personal, seguros, certificados de buena conducta,
fotocopia autenticada de Libreta de Sanidad, segun corresponda. El Representante Técnico establecerd en la Orden
de Servicio los plazos exigidos para la presentacion de dichos documentos.

En caso de producirse variantes (altas o bajas) durante el periodo contractual, se deberd informar a la Reparticién en
el mes que se produjeran.

Mensualmente deberd presentarse fotocopia de todos los formularios entregados a la AFIP, inherentes a los Aportes
y Contribuciones Patronales y a la Obra Social del personal con el cual presta servicios al Municipio. /

Art. 41° - _ /,MATERIALES A UTILIZAR EN LAS OBRAS
Los materiales a uti'l\‘i‘z_a’r en las obras e instalaciones, seran nuevos, de 1ra marca, sin uso; deberdn qump
especificaciones lécnicas y hormas correspondientes; y ser aprobados por la Inspeccidn.
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El contratista debera contemplar para la obra contratada, todo material que directa o indirectamente que se requiera
en la obra o instalacidn, objeto del presente, para que resulte completa.

El costo de los ensayos previstos en las Condiciones Técnicas u ordenados por la Inspeccidn, incluyendo traslado de
los materiales y personal para su realizacidn, correra por cuenta del contratista.

Art. 42° - METODOS DE TRABAJO

La ejecucién de la obra responderd estricta y adecuadamente a su fin, en conjunto y en detalle, a cuyo efecto el
Contratista debera incorporar a la obra no sélo lo estrictamente consignado en la documentacidn, sino también todo
lo necesario para que la misma resulte completa, de acuerdo a su fin.

Las tareas serdn ejecutadas por personal capacitado, provistos del equipamiento e instrumental necesario, con
estricta observacion de las medidas de seguridad e higiene contempladas en el marco de la Ley Nacional 19.587 -
Decreto 351/79; de forma de minimizar los riesgos de las personas, de las instalaciones y de los terceros.

En general, todos los trabajos deberdn ser efectuados en forma ordenada y segura, con medidas de protecciones
adecuadas y necesarias. Se respetardn totalmente las reglas de seguridad del trabajo, y cualquier otra regla que
aunque no mencionada, fuera aplicable para el normal y correcto desarrollo de los trabajos.

El contratista sera responsable por los dafios que ocasione sobre las instalaciones, propiedades, via publica, su
personal y terceros, por el desarrollo de las tareas contratadas.

La inspeccidn esta facultada para exigir mayores medidas de seguridad, objetar procedimientos de trabajo e incluso
impedir el desarrollo de tareas cuando, a su juicio, no se realicen acorde con la metodologia y el equipamiento
adecuado. No obstante, la actuacion o pasividad de la inspeccidn, no limita la responsabilidad del contratista.

Art. 432 - DIRECCION Y REPRESENTACION TECNICA

El Director Técnico de la obra serd designado por el Contratista, conforme a lo dispuesto por los articulos 96°, 97° y
98° del Decreto 1665/D/57. El Contratista deberd designar la persona que ejercerd su representacién en obra;
representacion que deberd ser técnica y permanente.

Tanto el Director Técnico como el Representante Técnico deberdn tener Titulo Profesional Universitario, acorde a la
categoria de la obra.

El mismo profesional podrd desempefiar ambas funciones con la sola indicacién escrita manifestada por el Contratista
en tal sentido, siempre que se cumpla con lo exigido en este articulo. Los honorarios profesionales del Director
Técnico y del Representante Técnico estaran a cargo del Contratista.

Art. 44° - INSPECCION Y ENSAYO DE MATERIALES

La Municipalidad inspeccionara los trabajos y el cumplimiento de las obligaciones del contratista por intermedio del
Departamento de Inspeccidn del Comitente.

La inspeccidn tendra libre acceso a los lugares de trabajo, depdsitos, obrador y oficinas del contratista durante el
periodo que dure el desarrollo de la obra.

El contratista proporcionara en perfecto estado los instrumentos, materiales, equipos y personal necesarios para los
replanteos, mediciones, relevamientos, verificaciones y ensayos que motive la ejecucion de la obra.

Todos los ensayos y/o anélisis incluyendo costos de los ensayos viajes y alojamiento del personal del Comitente que
tiene que presenciar las pruebas y demds gastos que por cualqwer concepto se originen con motivo de las tareas y
requisitos para aprobacion de materiales correran por cuenta y cargo del Contratista.

La realizacidn de ensayos de materiales o la aceptacidn de protocolos no liberan al Contratista de su responsabilidad
en cuanto a la calidad de los materiales que se utilice enl la obra, por lo que las fallas que se produzcan en obra
implicaran que se retiren los elementos fallados y su reposicion, pudiendo llegarse incluso a la prohibitién de
continuar instalando elementos de las marcas y modelos afectados, si resultare necesario a juicio de Ia Inspeccion,
en cuyo caso deberan ser reemplazados por otros équivalentes. -

Art. 45° - IN'ﬂERCAMBIO DE COMUNICAClONES Y ACATAMIENTO DE ORDENES
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El intercambio de comunicaciones entre la Municipalidad y el Contratista, se hard diariamente y se establecerd
exclusivamente a través de los siguientes documentos:

v Ordenes de Servicio: Las emite la inspeccién y las recibe el Representante Técnico.
v Notas de Pedido: Las emite el Representante Técnico y las recibe la Inspeccidn.

v Actas: Se labran y rubrican en forma conjunta, y se utilizan para documentar sucesos en la marcha del Contrato
(entrega y recepcién, mediciones, etc.)

Las Ordenes de Servicio son de cumplimiento obligatorio para el Contratista, quien no podra negarse a recibirlas en
ningun caso.

En caso de considerar que alguna Orden de Servicio exceda los términos del Contrato, el contratista podrd emitir,
dentro de los DOS (2) dias de la recepcion de la Orden de Servicio, una Nota de Pedido fundamentando en ella su
divergencia y solicitando su reconsideracion.

Las divergencias que puedan ocurrir entre la inspeccion y el Contratista no podrdn ser invocadas como causales de
suspensién de la obra o disminucién del ritmo de trabajo. La fecha de notificacién de una Orden de Servicio es la
misma que la de su emisidn, dado que el Representante Técnico debera estar permanentemente en obra.

Art. 46°- MEDICION Y COMPUTO DE LA OBRA

La Inspeccidn verificard y medird mensualmente las cantidades efectivamente ejecutadas de los distintos items que
conforman el proyecto. Los materiales y enseres utilizados para la correcta ejecucién de las tareas que son
computados se enumeraran, clasificardn y se acopiaran segtin Art. N° 43 del presente Pliego de Condiciones.

La inspeccidn verificard y medird en los primeros 5 (cinco) dias habiles de cada mes, las cantidades efectivamente
ejecutadas al mes anterior, en los distintos ftems que conforman el proyecto.

Medidos y computados los trabajos, la Reparticidn emitird un certificado mensual de obra aplicando a las cantidades
medidas, los precios contractuales bajo las prescripciones de los Arts. 123°, 124° y 126° del Decreto 1665/57.

La Municipalidad podra proveer el material o mano de obra, siendo esta responsable en parte de la calidad del
producto de obra ejecutado, pudiendo realizar la contratista el descargo correspondiente por el Libro de Nota de
Pedidos si asi lo requiriese. En cuanto a la certificacion del item, este sera parcial, de acuerdo al porcentaje de
incidencia (segun tabla de cdmputo y presupuesto) de acuerdo a lo aportado por la empresa contratista.

En el caso de ser necesario la ejecucién de alglin ftem no contemplado en el listado de referencia de la presente
contratacidn, la contratista debera ejecutarlo a solicitud de |a Inspeccidn, previo a la aprobacién del presupuesto y su
analisis de precios correspondiente.

Art. 47° - CERTIFICACION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos realizados por el contratista, debidamente medidos y computados, se certificaran por medio de “ACTAS
DE MEDICION MENSUALES”. Estas se labraran dentro de los DIEZ (10) dias posteriores al mes en que se realizaron los
trabajos, con la presencia del Representante Técnico y de la Inspeccidn. En ellas se consignaran todas las tareas
realizadas por el Contratista con arreglo al contrato.

Art. 48°- FORMA DE PAGO
El pago se abonard mediante certificados mensuales a favor del contratista de acuerdo a la cantidad de obra ejecutada
y verificada por la inspeccién y conforme al articulo N° 134 del Decreto N° 1665/D/57 (30 dias habiles) y sus
modificaciones introducidas por Decreto 2558/78.
Se deja expresamente establecido que la tramitacién de los certificados previo al pago, incluird el proceso de
aprobacién por el organismo competente, la intervencién por el Tribunal de Cuentas Municipal y la presentacién de
la factura correspondiente, fecha esta Ultima a partir dela cual se computara el plazo establecido por la citada
normativa para el pago respectivo (treinta dias habiles). |

ry(portes

La Direccidn de Tesoreria exigira, previo a hacer efectlvos los pagos, que el contratista acredite no adeudar i

exigibles a esa fecha, en concepto de contribucién que incide sobre la actividad Comercial, Industrial y de S I’VICIOS
Contrlbuc10n sobre Publicidad y Propaganda (Decreto 2540/C/82 y disposiciones complementarias), ni ning na Qtra
contrlbuuo de caracter mun|C|pal que pudlera ser EXIglble |
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Puesto a disposicion los fondos por Direccidn de Tesoreria, el Contratista debera respetar lo dispuesto por el Decreto
380/C/85 y modificaciones, en lo que se refiere a plazo para retiro de valores.

A los efectos del pago, se tendra en cuenta que la Direccidon de Tesoreria ha establecido como dias de pago los martes,
miércoles y jueves, razén por la cual aquellos vencimientos que no se produzcan en esos dias se trasladardn al dia
inmediato posterior.

El pago de los certificados mensuales, se hara, salvo caso de fuerza mayor, de acuerdo a lo establecido en el presente
Pliego.

Cantidad de Obra ejecutada x indice corrector oficial = cantidad de Mddulos ejecutados.

Luego Cantidad de Mddulos ejecutados x valor Médulo contractual = cantidad de $ ejecutados

Art. 49° - ACOPIO

En la presente Obra, se considerara el acopio de todos los materiales, para lo cual se emitiran certificados por acopio
hasta un 20% del monto total del contrato.

La Certificacion de acopio se realizard de la siguiente manera:

Solo se certificard el acopio de aquellos materiales que figuren expresamente como item de provision en la planilla
de cémputo y presupuesto oficial. No se efectuara acopio alguno sobre la base de facturas o remito en expectativa.
El acopio deberd constituirse en obra y estard cubierto por seguro contra robo, incendio y cualquier otro siniestro
que razonablemente pudiera afectarlo.

El Contratista debera proveer las instalaciones para el depdsito del material acopiado, las que deberan cumplir con
las condiciones necesarias para la correcta conservacion y seguridad del mismo.

Todos los materiales cuyo acopio se certifique pasaran automdticamente a ser de propiedad de MUNICIPALIDAD
constituyéndose el Contratista en depositario de los mismos, con todas las obligaciones y responsabilidades que fijan
para el caso los Cédigos Civil y Comercial y Penal, quedando bajo su responsabilidad todo cuanto concierne a su
salvaguardia y buena conservacion.

Previo a la certificacién del acopio deberd formalizarse un acta de tradicién de los elementos acopiados a favor de
MUNICIPALIDAD, identificandolos fisicamente en forma inequivoca en forma tal que puedan ser individualizados sin
dificultad. En el acta constara el cardcter de depositario del Contratista.

En el caso de materiales pasibles de ser afectados en su calidad o cantidad por el transcurso del tiempo durante su
almacenamiento, su ritmo de acopio se adaptard a su incorporacion a la obra segun el plan de trabajos aprobado.

El desacopio se efectuara sobre los materiales o partes efectivamente incorporados a la obra en cada periodo de
certificacion.

En los casos en que el acopio pueda constituirse en lugares diferentes a la obra, el Libro de comunicaciones se
establecerd sus ubicaciones y demas especificaciones al respecto.

Art. 50° - FONDO DE REPAROS

Se establece un fondo de reparo equivalente al 10 % del monto a pagar por la Municipalidad.

Dicho Fondo de Reparo sera descontado de cada certificado mensual que se emita, y podrd ser sustituido segun lo
establecido en el Art. 137° del Decreto 1665/D/57. Este fondo sera devuelto al Contratista al efectuarse la Recepcién
Definitiva de la Obra.

Art.51°-  SENALIZACION, LOCAL DE INSPECCION Y DEPOSITO
El Contratista debera cumplimentar las disposiciones vigentes en la Municipalidad de Cérdoba, relativas a trabajos en
la via publica y serd el Unico responsable de los dafios y accidentes que se produzcan y se compruebe que hayan
ocurrido por causas de sefialamiento y/o precauciones deficientes.
El Contratista debera efectuar la adecuada sefializacidn a fin de evitar accidentes mediante la utilizacion obligatoria
de letreros cuyas dimensiones, caracteristicas, tipo de letra, etc., seran proporcionadas por la Inspeccion.
Estos letreros en chapa y madera, pintura reflectante, tienen las siguientes dimensiones aproximadas:
a) Forma octogonal: Apotema 0,30 m, leyenda: "PARE" p
b) Rectangular: 0,60 x 0,80 m, leyenda "DESVIO"; flecha indicadora del sentido del desvio.
c) Rectangular: 0,60 x 0,80 m, leyenda: "PELIGRO".
d) Rectangular: 0,50 x 2,20 m, leyenda: "NO ENTRE OBRAS EN CONSTRUCCION".
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e) Rectangular: 0,60 x 0,80 m, leyenda: "PRECAUCION".

Cuando fuera necesario cerrar vias de circulacién el Contratista deberd solicitar con 72 (setenta y dos) horas de
antelacion la autorizacion y planificacion respectiva ante la "Comisién de Autorizacién de Cortes de la Via Publica"
quién juntamente con la Inspeccién velara por el cumplimiento de las normas por ella dictada.

El Contratista sera el Unico responsable de los dafios y accidentes que se produzcan cuando se compruebe que hayan
ocurrido por causas de sefialamiento o precauciones deficientes.

Salvo indicaciones en contrario de la Inspeccidn el Contratista suministrard por su cuenta exclusiva una casilla
desmontable para usar como local para Inspeccién y Depdsito, de una superficie no menor de 7,00 m? y 2,50 m de
altura util, piso de madera o cemento alisado con ventana y puerta con cerradura y llave. Proveera asimismo un
escritorio, dos sillas, una mesa de trabajo, una PC o notebook con programas de disefio (Autocad) y demas elementos
de escritorio necesarios para trabajo de inspeccién en obra.

Art. 52° PROVISION DE ENERGIA
La tramitacidn de la conexidn ante la E.P.E.C., la absorcién de carga del transformador, como asi también la tasa de
conexidn son responsabilidad del Contratista.

Art. 53° - LETREROS DE OBRA

La Contratista proveerd y colocard, en el lugar que indique la Inspeccidn, 4 (cuatro) Letreros de Obra de las
caracteristicas especificadas por la inspeccion, dentro de los 3 (tres) dias del Acta de Replanteo.

Art.54°-  SERVICIOS PUBLICOS

El Contratista tendra a su cargo todos los tramites ante las Reparticiones que corresponda, como asi también la
confeccién y presentacién de planos.

Toda remocidn de aquellas instalaciones que imposibiliten u obstaculicen los trabajos, como asi también los cortes
de servicios publicos en general: E.P.E.C., AGUAS CORDOBESAS, ECOGAS, etc., estardan a cargo exclusivo del
Contratista que correra con todos los tramites ante las Reparticiones que correspondan, como asi también con todos
los gastos que se originen por tal concepto. El Comitente a titulo de colaboracién ante el pedido del Contratista,
remitird notas a las Reparticiones correspondientes a fin de agilizar los tramites necesarios.

No serad causal de ampliacion del plazo de ejecucidn, las demoras que se originen por este concepto, excepto
circunstancias especiales que quedaran a juicio exclusivo de la Inspeccidn de la autoridad competente, debiendo el
Contratista tomar los recaudos necesarios.

Art. 55° - OCUPACION DE LA VIA PUBLICA

Por tratarse de una obra publica municipal, el Contratista esta exento del pago de los tributos y derechos
mencionados por el Cédigo Tributario Municipal y el Decreto 247/D/92, sobre ocupacidn o utilizacidn de espacios del
dominio o lugares de dominio o uso publico motivados por trabajos o instalaciones propios de la obra.

Art. 56° - PERSONAL DEL CONTRATISTA
Cuando la disciplina del trabajo corresponda al Contratista, la Inspeccion podra ordenar a éste, mediante Orden de
Servicio, el retiro de la obra de todo personal que, por incapacidad, mala conducta o cualquier otra falta, perjudique
la buena marcha de los trabajos.
Estas drdenes serdn inapelables ante la Municipalidad, debiendo acatarse inmediatamente.
Mensualmente el Contratista debera presentar para su aprobacion, junto con la certificacién respectiva, el listado
detallado del personal empleado, haciendo notar las diferencias que hubiere con respecto al mes anterior y a la
organizacion presentada originalmente requerida en el presente pliego. /
A dicho listado, se adjuntara copia de los comprobantes que aseguren el cumplimento de la Legislacién L boral
Previsional, Social y certificado de cobertura emitido por / ART vigentes. ]
La falta o incorrecta presentacion de esta documentacion podra ser motivo de paralizar la aprobacion de| certificado
de cobro correspondlente al mes afectado, hasta normallzar dicha presentacion. ‘
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Art. 57° - PENALIDAD POR MORA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DETRABAJOS

Si el Contratista no diera cumplimiento al Plan de Trabajos, se aplicard una multa correspondiente a la aplicacidn de
los articulos del Capitulo XVI del Decreto 1665/D/57.

Se adoptara a los fines de aplicacion y reintegro de las multas definidas en el presente pliego, la metodologia prevista
en el Decreto 1665/D/57, para la multa por mora en la iniciacién de los trabajos.

Art. 58° - SEGURO OBRERO

El Contratista debera contar con un seguro obrero que cubra como minimo las indemnizaciones por concepto de
incapacidad permanente o transitoria, parcial y/o total y/o muerte. Las pdlizas serdn nominadas con la designacién
de las obras que realiza, por la totalidad del personal obrero, con vigencia durante la ejecucion de la obra,
coincidiendo con la némina de personal.

El seguro obrero debera contratarse con Empresas de Seguros con sede central o sucursales en la ciudad de Cérdoba.
El Contratista debera presentar a la Inspeccidn, dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas del replanteo inicial, la
pdliza y recibo de pago de la misma.

Art. 59° - HIGIENE, SEGURIDAD Y RIESGOS DEL TRABAJO

El Contratista dard estricto cumplimiento a la normativa legal y convencional en materia de Higiene y Seguridad en el

Trabajo, como asi también a las Resoluciones Homologatorias del Programa Provincial para el Mejoramiento de las

Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo en la Industria de la Construccién, emanadas del Ministerio de Trabajo de

la Provincia.

Asimismo, deberd extremar las medidas de seguridad durante la ejecucidn de las obras y hasta la recepcidn de las

mismas.

El Contratista debera cumplir estrictamente con las exigencias previstas en la normativa vigente incluyendo las

contenidas en los siguientes instrumentos legales:

1) Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo 19.587 y su Decreto Reglamentario 351/79.

2) Ley Nacional de Riesgos del Trabajo 24557 y sus Decretos Reglamentarios, entre ellos: 170/96, 1338/96 y sus
modificatorias y 491/97 y sus modificatorias.

3) Decreto 911/96 del Poder Ejecutivo Nacional y Resoluciones SRT 231/97 y 51/97.

4) Todos los Decretos Reglamentarios, Resoluciones, Circulares y Laudos Sancionados a la fecha por la
Superintendencia de Riesgos de Trabajos en la materia.

Su incumplimiento hara pasible al Contratista de las sanciones y acciones previstas en las disposiciones citadas vy,
supletoriamente, las mencionadas en el Decreto 1665/D/57 de esta Municipalidad.

La Contratista deberd incluir en la documentacion antes exigida un PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD COVID-19 con las
recomendaciones y medidas de prevencidn, con el fin de garantizar la continuidad de las actividades y servicios
declarados esenciales en la emergencia sanitaria, asegurando la proteccion de la salud de sus trabajadores y de toda
la comunidad. Se deberan atender las indicaciones especificas brindadas y que se brinden a futuro por los Ministerios
de Salud; Trabajo, Empleo y Seguridad Social; Desarrollo Productivo, Transporte y otros Organismos del Estado
Nacional, Provincial y Municipal en relacion especifica a la actividad desarrollada.

Art. 60° - SALARIOS DE LOS OBREROS
El Contratista no podra abonar a sus obreros salarios inferiores a los establecidos en las Convenciones Colectivas que
rijan la actividad, debiendo entenderse que dichos salarios se liquidardn por la jornada legal de trabajo.

El Contratista deberd dar especialmente cumplimiento a todas las leyes, tanto provinciales como nacionales, que
legislan la prestacidon de trabajo, entendiéndose a los efectos econdmicos que todas las erogaciones que ellas
representan estan |nclwdas en los gastos prewstos para cada item.
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llevar, a este efecto, prolija y detalladamente las planillas de pago y las libretas de jornales de su personal, para ser
presentadas a la inspeccidn toda vez que lo exija.

El contratista serd Unico responsable ante la Municipalidad por el pago de los salarios del personal afectado a las
obras, sin excepcidn alguna. La Municipalidad podrd abonar por cuenta del contratista los haberes impagos del
personal obrero.

Art. 61°- RESIDUOS DE OBRA

La contratista deberd extraer, transportar y desechar los residuos segun las Ordenanzas y Decretos vigentes para la
ciudad de Cérdoba.

Al momento de realizarse la apertura del libro de obra, la contratista debera presentar y entregar a la Inspeccién de
Obra, en caso de corresponder, copia del contrato rubricado entre esta y la empresa que se encargara de gestionar
sus residuos en el trascurso de la obra, conforme a las responsabilidades que le competen como generador y las
exigibles al transportista, asegurando el adecuado destino final de los mismos en el marco de la normativa vigente.
Solo se aceptara la contratacion de empresas habilitadas por la autoridad municipal competente para la prestacion
del servicio.

Al momento de emitir el Gltimo certificado de obra, la Inspeccidn solicitara un informe y documentacién respaldatoria
emitido por la empresa contratada para la extraccién y transporte de residuos, que indique la cantidad de
contenedores utilizados durante todo el proceso y la adecuada disposicion de los residuos en destino final autorizado
por la autoridad municipal competente.

En cuanto a la clasificacién de residuos para su reciclaje se deberan separar en HOMEDOS Y SECOS, y se realizara de
la siguiente manera:

HUMEDOS:

Producto de corte de césped y materia orgénica se debera derivar al predio por la inspeccién, que podra ser en
cualquier sitio dentro del ejido municipal, para disposicidn final o para su posterior produccién de compostaje.

Estos serdn acumulados en bolsas tipo consorcio de polietileno de 0.90 x 0.80 x 1.00 metros (70 micrones de espesor
como minimo) de primera calidad. De color Naranja con la leyenda que indicara la Direccién de Espacios Verdes o de
la forma que lo indique la Direcciéon de Espacios Verdes de acuerdo a las necesidades.

SECOS:

Plasticos, cartones, papel y vidrio se debera derivar a puntos verdes indicados por la Direccidn de Espacios Verdes
para su reciclaje.

Estos serdn acumulados en bolsas tipo consorcio de polietileno de 0.90 x 0.80 x 1.00 metros (70 micrones de espesor
como minimo) de primera calidad, de color verde con la leyenda que indicara la Direccién de Espacios Verdes o de la
forma que lo indique la Direccidn de Espacios Verdes de acuerdo a las necesidades.

Art. 62° - MOVILIDAD PARA LA INSPECCION

El contratista proporcionara por cada lote, en perfecto estado, los instrumentos, materiales, equipos y personal
necesario para las verificaciones y ensayos que motive la ejecucién de la obra, estando la Inspeccién a cargo del
personal técnico de la Reparticion.

La contratista, ademds, deberd poner a disposicion de la Direccion de Espacios Verdes por cada lote (UN) 1 Vehiculo
sedan o camioneta doble cabina liviana, no mayor de 10 (diez) afios de antigliedad, con chofer, que cumplimentard
el servicio en el horario de 8:00 a 15:00 hs. durante todos los dias habiles, de lunes a viernes, a partir del Acta de
Replanteo y hasta la Recepcion Provisoria.

Se hard cargo de todos los gastos que demande el funcionamiento del vehiculo, tales como conibustible,
mantenimiento, patentamiento, Inspeccién Téc_nica “Vehicular (ITV), Permiso de Libre Transito, segufos contra
terceros transportados o no, sueldo, cargas sociales del -(::onductor, quién estard contratado conforme/@a las leyes

—
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La Direccién de Espacios Verdes se reserva el derecho de ordenar el cambio del chofer cuando el mismo no cumpla
con las directivas de quien tenga a su cargo el control de la prestacién del servicio, o no evidencie idoneidad o
responsabilidad en el cumplimiento de su tarea.

En caso de desperfecto de la unidad, debera procederse a su reemplazo en el término de 24 horas por otra de iguales
0 mejores caracteristicas y que cumpla con los requisitos de este pliego. Para ello, se deberd efectuar la solicitud ante
la Inspeccién, acompafiando los antecedentes que acrediten las condiciones de la unidad, autorizando la Direccién la
sustitucién de la misma.

Art. 63° - EQUIPOS

El oferente que resulte adjudicado debera proveer, dentro de los diez (10) dias a partir del acta de replanteo y hasta
la recepcidn definitiva de la obra:

(UNA) 1 Computadora Laptop

Procesador: Velocidad 2.20-4.80 GHz o superior-. Cantidad de ntcleos 6 o superior con hyper- theading Modelo de
referencia Intel® Core™ |7 —10870H, AMD Ryzen 5 5600HS.

Chipset Motherboard: Intel o AMD segun la seleccidn del procesador

Memoria RAM: Minimo 16 GB Tipo DDR4 3000 MHz.

Video: Placa Acelerad. Grafica dedicada 4Gb de memoria DDR5.

Placa de Red: Ethernet integrada 1 Gbps. WIFI AC + bluetooth 5.0

Monitor: 15.6" Full HD.

Disco SSD: 1 TB NVME PCIE GEN3

Sistema Operativo: Windows 10 Professional 64Bits. Incluir licencia OEM.

Manuales y Drivers: Incluir manuales de usuario en espafiol, Drivers para Windows 10/11 de 64 bits.
Alimentacién: 220 v., incluir los cables de conexidn del equipo.

La contratista, ademas, deberd poner a disposicién de la Direccidn de Espacios Verdes por cada lote (UN) 1 Vehiculo
sedan o camioneta doble cabina liviana, no mayor de 10 (diez) afios de antigliedad, con chofer, que cumplimentara
el servicio en el horario de 8:00 a 15:00 hs. durante todos los dias habiles, de lunes a viernes, a partir del Acta de
Replanteo y hasta la Recepcidn Provisoria.

Se harad cargo de todos los gastos que demande el funuonamnento del vehiculo, tales como combustible,
mantenimiento, patentamiento, Inspeccidn Técnica Vehicular (ITV), Permiso de Libre Transito, seguros contra
terceros transportados o no, sueldo, cargas sociales del conductor, quién estara contratado conforme a las leyes
laborales vigentes, debiendo poseer licencia de conducir y dar cumplimiento estricto a las normas del transito.

La Direccién de Espacios Verdes se reserva el derecho de ordenar el cambio del chofer cuando el mismo no cumpla
con las directivas de quien tenga a su cargo el control de la prestacién del servicio, o no evidencie idoneidad o
responsabilidad en el cumplimiento de su tarea.

En caso de desperfecto de la unidad, debera procederse a su reemplazo en el término de 24 horas por otra de iguales
0 mejores caracteristicas y que cumpla con los requisitos de este pliego. Para ello, se debera efectuar la solicitud ante
la Inspeccidn, acompafiando los antecedentes que acrediten las condiciones de la unidad, autorizando la Direccidn la
sustitucién de la misma.

Art. 64° - DOCUMENTACION DE OBRA

Estudio de Suelos 1

Si el P.E.T. o la complejidad de la obra asi lo exigiese, el contratista ejecutara un completo estudio de Mecénica de

Suelos previo al inicio de las obras, el cual sera la base parala realizacién del proyecto ejecutivo de las fundaciones y

memorias ejecutivas. '
\ \
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El estudio incluird exploracién de campo, ensayos de laboratorio, analisis y evaluacidn técnica. Se efectuard un
informe de investigacion geotécnico, que contendra toda la informacidn pertinente estructural y de la obra, asi
como también criterios de realizacién constructiva.

El estudio de suelos estara firmado por un profesional de primera categoria, con incumbencia en el tema, el cual
debera ser aprobado por la Direccién de Obra.

La Contratista entregara los informes en donde se consignen los resultados de los ensayos de penetracion
normalizados, los datos de las muestras de suelo extraidas, la determinacidn de las caracteristicas del suelo y la
capacidad resistente del mismo asi como las recomendaciones del sistema de fundacion propuesto.

Se realizard la toma de muestras de cada perforacidn a razén de una cada metro, exceptuando el primer metro.

Los ensayos que se realizardn seran

Ensayos de penetracién cada metro de avance — SPT Tareas de Laboratorio sobre las muestras

- Determinacion del peso unitario himedo

- Determinacién del peso unitario seco

- Determinacién del contenido de humedad natural.

- Determinacion del limite de consistencia liquida (método de Atterberg).

- Determinacion del limite de consistencia plastica (método de Atterberg).

- Determinacion de Granulometria por via seca de la fraccién arena y por lavado sobre el tamiz 200 de la fraccidn fina
- Ensayos Triaxiales rapidos, no drenados

Se clasificaran los suelos utilizando el Sistema Unificado de Casagrande.

El niumero y profundidad de los sondeos podra ser modificado en caso necesario de acuerdo a indicaciones de la
Inspeccidn.

Calculo estructural y planos de estructura

El Contratista debera realizar el célculo estructural y ejecutar los planos que presentara a la Inspeccién para su
aprobacion antes del inicio de la obra, una vez sea esta adjudicada, debiendo entregar dos copias de las cuales una
de ellas se devolvera conformada.

El Contratista debera realizar los calculos de dimensionamiento de la estructura teniendo en cuenta el andlisis de
carga, las combinaciones de carga, los métodos de analisis y calculo, siguiendo los criterios de proyecto estructural
definidos en el P.E.T. o en los planos de cotizacidn sobre la estructura general, desde fundaciones, columnas, vigas,
losas y todo elemento de sustentacidn necesario en referencia a estos, capaz de responder esa seguridad a valores
previstos tanto en periodo de construccion como de puesta en régimen de la estructura y presentar en un plazo
maéximo de quince dias a partir de la adjudicacion de la obra para aprobacion de la Direccién de Obra, la siguiente
documentacion:

*Memoria de célculo

eCélculo de la estructura revision detallada

*Planos de fundacién, encofrados y/o replanteo, escala 1:50

ePlanos de detalles complementarios escala 1:20

ePlanos y planillas de armaduras escalas 1:50 y 1:20

eDetalles aclaratorios que la Inspeccidon considere necesario incorporar

*Planos de taller de todas las estructuras metalicas (si hubiese).

ePlanos de taller de todas las estructuras de hormigdn premoldeadas (si hubiese).

Sobre cada plano se deberd consignar el tipo de acero a emplear y la calidad de hormigdn a emplear.

Queda expresamente establecido que la responsabilidad del Contratista por la eficiencia de la estructura, su
comportamiento estatico, y su adecuacidn al proyecto de arquitectura, serd plena y amplia con arreglo a las cldusulas
de este Contrato, la Ley de Obras Publicas, y el Cédigo Civil.-

Planos ejecutivos de obra
El contratista debera elaborar toda la documentamon de" obra necesaria para su ejecucion, es decir @ partir de la
documentacion de proyecto de cotizacion generado por 4a. Municipalidad de Cérdoba, | ego de conocer
perfectamente el lugar y haber verificado, mveles dlmen5|ones 'y situaciones debera desarrollar|la documentacién
entregaday com) rtirla en proyecto ejecutivo completo APTO OBRA
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Asi también, en caso de presentarse imprevistos que implicaran ajustes del proyecto original durante la ejecucién de
la obra, el Contratista deberd confeccionar los planos, planillas, célculos, etc. necesarios, ya sean para los trabajos
generales, especiales, o de cualquier tipo a realizar en la Obra.

Esta documentacion debera ser presentada por el Contratista, para ser aprobada ante la Inspeccidn, previo al inicio
de con suficiente antelacion a la ejecucion de los trabajos, debiendo tener en cuenta que podran ser observados o
rechazados por la Inspeccidn.

Ingenieria de detalles

El contratista elaborard la ingenieria de detalles y los planos de taller de todos los elementos que componen la obra.
Presentara planos de taller en escala del conjunto y de cada uno de los elementos distintos, indicandose en ellos
todos sus componentes.

La contratista presentard la documentacién elaborada firmada por el director técnico/representante técnico y
calculista para la aprobacién por parte de la inspeccion antes del inicio de la obra, una vez sea estd adjudicada,
debiendo entregar dos copias de las cuales una de ellas se devolverd firmada.

Queda expresamente establecido que la responsabilidad del Contratista por la eficiencia de la estructura, su
comportamiento estatico, y su adecuacion al proyecto de arquitectura, sera plena y amplia con arreglo a las cldusulas
de este Contrato, la Ley de Obras Publicas, y el Codigo Civil.-

Planos conforme a obra

El Contratista debera presentar a la Inspeccidn los planos conforme a obra correspondiente en digital formato .dwg
y .pdf, tamafio funcional a las dimensiones de las tareas, los que deberdn ser aprobados u observados por la
Inspeccidn dentro de los 15 (quince) dias posteriores a la presentacion. En caso de que la inspeccidn no se expida en
este plazo los planos se consideraran aprobados.

Si los mismos fueran observados, el Contratista deberd rehacerlos y completarlos dentro de los 5 (cinco) dias
posteriores a su devolucidn por parte de la Inspeccién.

Estos planos deberdn ser confeccionados conforme a las instrucciones que impartira la Inspeccidn, la que fijara el
ndmero de planos, copias, formatos, detalles, material, etc.

El Contratista deberd presentar los planos conforme a obra de acuerdo a lo expuesto anteriormente en dos
oportunidades.

Manual de operacién y mantenimiento (instalaciones y sistemas)
En la oportunidad de la Recepcidon Provisoria de la obra, el Contratista debera suministrar en original y tres copias
preparadas del Manual de Operacidn y Mantenimiento.

Contenido minimo:

- Memoria descriptiva de las obras e instalaciones.

- Memoria descriptiva del proyecto global de cada sistema e instalacién, con los planos conforme a obra de
cada uno.

- Instrucciones de operacion de cada sistema y/o instalacién.

- Modelos de planillas, tablas y gréficos tipicos que debera confeccionar el personal de operacion.

- Normas generales de seguridad para el personal y especificaciones para aquellos procedimientos que asi lo
exijan.

- Instrucciones de mantenimiento para todos los equipos e instalaciones que integren la obra. El Contratista
serd responsable de la obtencién de las instrucciones de mantenimiento que deberan entregar sus
proveedores. Estas instrucciones deberan incluir planos generales y de despiece de los equipos
electromecadnicos, especificaciones de lubricacién, etc.

- Folletos técnicos y descriptivos, listado de repuestos con su cédigo de pedido y en general, todo material
que aporte informacidn sobre los equipos e instalaciones. Este material se identificarda con la ]
designacion alfanumérica que consta en el inventario y planos.

lubricacidn, cambio de piezas, pintura, etc.)
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Los gastos que demande el cumplimiento del presente punto deberan ser incluidos por el Contratista en sus gastos
generales, no reconociéndose ningun derecho a reclamar la certificacion de los mismos.

Art.65°-  PRORROGA EN LOS PLAZOS DE EJECUCION

Se reconoceran prérrogas en los plazos de ejecucion, por causas justificadas a criterio del Comitente, entre las que se
incluyen: la incidencia del acto del poder publico, factores climaticos, casos fortuitos o de fuerza mayor, etc.

Los hechos que se invoquen deberdn haber sido comunicados a la Inspeccion dentro de las 24 horas de haberse
producidos.

Las prorrogas deberdn ser solicitadas en forma escrita por el contratista. En el caso de resultar aceptable la
justificacidn, se prorrogara el plazo de ejecucion de acuerdo a lo establecido por el Comitente.

Art. 66° - AMPLIACION DEL PLAZO POR AGENTES CLIMATICOS

Se reconocerd como ampliacién de plazo por agentes climaticos adversos, de acuerdo al Art. 95°, inc. a) del Decreto
Reglamentario 1665/D/57, solamente aquellos que se consideren extraordinarios para la época del afio, de acuerdo
a lo informado por el Servicio Meteoroldgico Nacional.

Art. 67° - SUBCONTRATISTAS

Seran admisibles subcontrataciones previa autorizacién de la Comitente. En todos los casos, los subcontratistas
deberan cumplir con los requisitos de la contratacidn, al igual que el contratista. Asimismo, el comitente tendra
derecho a rescindir la subcontratacion en caso de que lo estime conveniente.

Art. 68° - MULTAS

Seguidamente se establecen las penalidades que corresponden para los distintos tipos de incumplimiento.

Las multas aplicadas se asentaran en el Libro de Actas y se descontaran de la certificacidn mensual correspondiente

al mes de aplicacidn.

1) Por excederse en los plazos establecidos para las reparaciones inmediatas, sin solicitud de ampliacion de plazo
previas.
Se aplicard en cada caso una multa de cinco décimos por ciento (0,5%) sobre el monto de los certificados
mensuales.

2) Por falta de movilidad para la inspeccion.
Por cada dia que no se pueda disponer de los vehiculos destinados para la inspeccién, se procederd a realizar un
descuento diario y por cada vehiculo, de un equivalente al costo de 50 Its. de nafta stper, correspondiente a la
marca YPF, precio de venta al publico de la Ciudad de Cérdoba.
Este descuento sera aplicado en el certificado correspondiente al mes de producida la falta.

3) Por falta de elementos para la inspeccidn.
Por cada dia que la empresa no facilita los elementos necesarios para el normal funcionamiento de la Inspeccién
considerando elemento necesario a todo aquel insumo informatico, se procedera a realizar un descuento diario
de un equivalente al costo de 50 Its. de nafta super, correspondiente a la marca YPF, precio de venta al publico
de la Ciudad de Cérdoba.
Este descuento sera aplicado en el certificado correspondiente al mes de producida la falta.

4) Por incumplimiento de 6rdenes de servicio.
Se aplicara en cada caso una multa de cinco décimos por ciento (0,5%) sobre el monto de los certificados
mensuales.

5) Por uso de materiales indebidos o por trabajos defectuosos.
Por cada caso comprobado se aplicard una multa del uno por ciento (1%) sobre el importe de la certificacion
mensual.

6) Por existencia de vicios ocultos :
Por cada caso comprobado se aplicard una multa de cinco décimos por ciento (0,5%) sobre el impgrte de la
certificaciéon ménsual. \ /

7) Por ausencia del Representante Técnico.

{ \\\..i'- — » _—
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Por cada dia de ausencia no autorizada del Representante Técnico, se aplicard una multa de cinco décimos por
ciento (0,5%) sobre el monto de los certificados mensuales.

8) Porincumplimiento en la entrega de documentacion.
Por cada dia de mora en la entrega de toda documentacién exigida por la inspeccién, por parte del contratista,
se aplicara una multa de un décimo por ciento (0,1%) sobre el monto de los certificados mensuales.

9) Por suministro de informacion falsa.
Por cada caso comprobado, se aplicard una multa del dos por ciento (2%) sobre el monto de los certificados
mensuales.

10) Por falta de comunicacién de dafios a terceros.
Por cada caso de dafios a terceros no comunicado a la Inspeccidn, se aplicard una multa de cinco décimos por
ciento (0,5 %) sobre el monto de los certificados mensuales.

11) Otras
Toda otra falta no comprendida especificamente en la precedente enumeracion, serd objeto de una penalidad
que graduara el Comitente de acuerdo a la magnitud de la misma y su incidencia en la prestacidn del servicio
y/o de la seguridad publica, de conformidad al Decreto 1665/D/57.

Art.69°-  CESION DE DERECHOS
El Contratista no podra ceder derechos y acciones por servicios emergentes del Contrato de obra no ejecutados, sin
previa autorizacidn expresa de la Autoridad Competente que realizé la Adjudicacion.

Art. 70° - RECEPCIONES

Se deberd ajustar a la documentacion establecida en el capitulo X!l del Decreto 1665/D/57. La Recepcidn Provisoria
se efectuara conforme a lo dispuesto por el Articulo 140 del Decreto 1665/D/57 no siendo de aplicacién lo dispuesto
en el ultimo pérrafo del mencionado articulo.

Plazo de Garantia: Durante el plazo de garantia que sera de un afio a partir de la Recepcion Provisoria, el Contratista
sera responsable de la conservacién de las obras y de las reparaciones requeridas por defectos provenientes de la
mala calidad o ejecucidn de los trabajos. Igualmente, estd obligada a la conservacion y reparacién de la obra cuando
las causas no sean productos de dichos vicios, siendo el monto de estos trabajos reconocidos por la Municipalidad.
Recepcidn Definitiva: Vencido el término de garantia de la obra el Contratista tendra derecho a solicitar la Recepcién
Definitiva de la misma, siempre que se comprueben la buena calidad de los materiales, la buena ejecucion de los
trabajos y el estado de la obra justifique la Recepcidn Definitiva, como asi también que no medie ningin reclamo al
Contratista por parte de la Inspeccidn, lo que sera causal de diferir la Recepcidn hasta tanto se dirima el reclamo.

Art. 71°- VARIACIONES DE COSTOS
La redeterminacion de precios se realizara en un todo de acuerdo a lo establecido, seglin Ordenanza N° 10788 y su
Decreto Reglamentario 1864/11.

1
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FORMULARIO 01

CONSTITUCION DE DOMICILIO ELECTRONICO
POr "€l Presemnte; . uamuenssmmomausisssrmmsmenmssvssm s €N Mi CAracter de ....cccerviinieneieniineereeer e enene en
nombre y representacion de 1a @MPresa .........cnneeeensineseresisesesessesenns CUIT NO .. comemrmsmomsmer i ismmsstn , declaro

bajo juramento el domicilio electrénico y acepto que las notificaciones que deban practicarse durante el proceso de
contratacion, sean efectuadas al domicilio €leCtrONICO ......cvireieinrirernsiie s que constituyo a tal
efecto. De la misma manera declaro como domicilio electrénico el constituido en la pagina web oficial de Municipio,
portal de Compras y Contrataciones, seccion de subasta electrdnica, al que accedo con mi usuario y contrasefia.
Asimismo, declaro bajo juramento que consideraré validas y suficientes a todos los efectos legales todas las

notificaciones que a los mismos se practiquen.

NUmero telefonico de CoONTACLO: wciveieveiecice e enes

Cordoba, .......... (o [ (o [CI

Secretaria de Gestidon Ambiental y Sostembllldad
Direccion de Espacios Verdes
Pasaje los Carolinos s/n - Parque Sarmiento 4285600 int. 3905 - www .cordobagobar
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FORMULARIO 02

LISTADO DE OBRAS REALIZADAS

Subasta Electrdnica N°............

COMITENTE

NOMBRE DE LA OBRA

LUGAR DE LA OBRA

IMPORTE DE OBRA

TAREAS CONTRATADAS

SISTEMA DE CONTRATACION

GRADO DE PARTICIPACION

FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION

OBSERVACIONES

DIR C;:j‘:\s
Secretaria de Gestidon Ambiental y Sostenibilidad: . 010 o
Direccion de Espacios Verdes
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FORMULARIO 03

CONTRATOS O ADJUDICACIONES EN CURSO O A EJECUTAR EN LOS PROXIMOS 12 (DOCE) MESES

Subasta Electrénica N°............

COMITENTE

NOMBRE DE LA OBRA

LUGAR DE LA OBRA

IMPORTE DE OBRA

TIPO DE TAREAS CONTRATADAS

SISTEMA DE CONTRATACION

GRADO DE PARTICIPACION

FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION

OBSERVACIONES

Secretaria de Gestion Ambiental y Sostenibilidad
Direccion de Espacios Verdes ‘
Pasaje los Carolinos s/n - Parque Sarmiento 4285600 int. 3905 - www.co‘rdoba.gobar
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FORMULARIO 04

NOMINA DE VEHICULOS, EQUIPOS Y BIENES DE CAPITAL

Subasta Electronica N°............

TIPO DE BIEN DESCRIPCION

2)

3)

4)

5)

Secretaria de Gestion Ambiental y Sostenibilidad
Direccion de Espacios Verdes
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FORMULARIO 05

DECLARACION JURADA DE APTITUD PARA CONTRATAR
El que suscribe, (Nombre y APellido) ...cvereierenrenninreineernins e sesesesesenenes en mi cardcter de (Representante Legal o
Apoderado) i con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que
(Nombre y Apellido 0 Razdn SOCial) .ccveeiinninineeiernnenieescreesveesiesneeeanns , CUIT N° ....... houSerolisceioripssersasnionsned e ,

esta habilitada/o para contratar con la MUNICIPALIDAD DE CORDOBA, y que se ajusta a los siguientes requisitos:

e Que goza de todos los derechos civiles y cuenta con capacidad para contratar.

e Que no cuenta con medidas cautelares o inhibiciones.

e Que no cuenta con reclamaciones administrativas y/o judiciales con la Municipalidad de Cérdoba.

e Que no ha sido condenado por fraude, estafa o cualquier otro delito contra la fe publica.

e Que no cuenta con sanciones aplicadas por el Registro de Contratistas Municipal.

e Que no pertenece al directorio, no es socio comanditado, o socio gerente, respectivamente de Sociedad
Andnimas, Sociedades en Comanditas por Acciones o Sociedades de Responsabilidad Limitada, de empresas
sancionadas por el Registro de Contratista Municipal.

e Que no pertenece ni pertenecio a la planta de personal municipal, tanto permanente como contratado en
cualquiera de las formas posibles, durante los dos ultimos afios previos a la apertura de la presente subasta
electroénica.

e Que ha tomado conocimiento de las notas aclaratorias (con o sin consulta), si existieran, y que se notifica de

las mismas.
|21 00 - SRR OPPPPPPTRPRRSPPR
ACIAraCION: vevivveevieeetiee e ceettre e et e e eeerreeeeetr e e sesreeeenaeeennneas
Cordoba, ....cccouevee A€ it de .,

Secretaria de Gestidén Ambiental y Sostenibilidad
Direccion de Espacios Verdes
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FORMULARIO 06

CONSTITUCION DE DOMICILIO EN LA CIUDAD DE CORDOBA
POr el PreSente; umsmmssmnmnsisonsssvspasssiasmisimsdoiss en mi Caracter de .......oeevnenennenecninennninesicnes en nombre y
representacion de 12 EMPrESA ... ne e s st re s CLIINE NS o sensstrnaneessmsnessos sois swssssmaamins 7

declaro bajo juramento que durante el proceso de la presente contratacion, constituyo a tal efecto, el siguiente

domicilio en la Ciudad de Cérdoba:

L | Nt covsuatotbervesss Piso: ....... Depto/Oficina: .......c.......

Coérdoba, .......... AE e de .

rrrr
Secretaria de Gestion Ambiental y Sostenibilidad
Direccion de Espacios Verdes
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MUNICIPALIDAD DE CORDOBA
SECRETARIA DE GESTION AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD
DIRECCION DE ESPACIOS VERDES

OBRA: “MANTENIMIENTO GENERAL DE EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS VERDES DE LA CIUDAD”

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

NOTA:

Se deberd cumplir con la reglamentacion de las leyes nacional 24.314, Ley provincial N© 8.501 y Ordenanza
Municipal n® 10.291, decreto 2999, Cédigo de Edificacion ordenanza n® 9.387 y sus modificatorias, mds
otras ordenanzas especificas que contemplan regulaciones conducentes a garantizar el acceso fisico a las
personas con movilidad reducida en lo que respecta a disefio, pendientes, materiales, etc.

1. EQUIPAMIENTO

1.01. BANCO PREMOLDEADO DE HORMIGON 1.2M

El Contratista deberd extraer y retirar los bancos dafiados o los que indique la inspeccién y proveer y
colocar bancos nuevos en los lugares que disponga la misma.

Serdn piezas monoliticas de hormigdn premoldeado, de terminacién alisada, color gris cemento, de
disefio y geometria indicada en planos adjuntos.

Se colocaran perfectamente nivelados y empotrados en sendos dados de hormigén h17.

La contratista podrd presentar alternativas de modelos, quedando su aprobacién por parte de la
Inspeccion. El asiento podra presentar cribados.

1.02. BANCO PREMOLDEADO DE HORMIGON 2M

El Contratista debera extraer y retirar los bancos dafiados o los que indique la inspeccion y proveer y
colocar bancos nuevos en los lugares que disponga la misma.

Seran piezas monoliticas de hormigén premoldeado, de terminacion alisada, color gris cemento, de
disefio y geometria indicada en planos adjuntos.

Se colocaran perfectamente nivelados y empotrados en sendos dados de hormigén h17.

La contratista podra presentar alternativas de modelos, quedando su aprobacién por parte de la
Inspeccion. El asiento podra presentar cribados.

1.03. IMESAS Y BANCOS PREMOLDEADOS DE HORMIGON
El Contratista deberd extraer y retirar las mesas y sillas dafiadas o los que indique la inspeccién y
proveer y colocar nuevas en los lugares que disponga la misma.

Seran piezas monoliticas de hormigdén premoldeado, de terminacidn alisada, color gris cemento de
disefio y geometria indicada en planos de detalles adjuntos.

Se colocaran perfectamente nivelados y empotrados en sendos dados de hormigén h17.
La contratista podra presentar aIternatlvas de modelos, quedando su aprobacién por
Inspeccion. KR

Secretaria de Gestién Ambiental y Sostenibihd/ajd / bt
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1.04. BANCOS DE HIERRO Y MADERA

El Contratista debera reparar para mantener en éptimas condiciones de uso los bancos existentes de
hierro y madera, como asi también proveer de bancos nuevos segln corresponda en los espacios
verdes indicados por la Inspeccion.

A tal fin el Contratista deberd reparar los elementos deteriorados, incorporar los faltantes y todo
aquello que hace a su estética, funcionalidad y seguridad, respetando sus aspectos constructivos o de
disefio.

En el caso que no se pudiera proceder a su reparacion el Contratista deberd hacerse cargo de la
reposicion total de los mismos en los lugares y cantidades que la Inspeccién indique.

1.05. CESTOS PAPELEROS METALICOS

El Contratista deberd proveer, distribuir e instalar los cestos papeleros en todos los espacios verdes
indicados por la Inspeccion.

En algunos casos los cestos papeleros existentes se encuentran en buen estado de conservacion,
solamente se deberan reacondicionar los que se encuentren deteriorados y proveer la cantidad
suficiente faltante, de acuerdo a lo indicado por la Inspeccion.

1.06. SET JUEGOS INFANTILES

El Contratista debera proveer, distribuir e instalar en los lugares que indique la inspeccion los juegos
detallados segln planos adjuntos. Se colocaran perfectamente nivelados y empotrados en sendos
dados de hormigén h17.

La contratista podra presentar alternativas de modelos, quedando su aprobacién por parte de la
Inspeccion.

Tobogan Tubo: Estructura: - Patas: cafio de @#3” x2mm - Rejas: cafio de @1 1/2” x2mm - Piso y escalera:
conformado por chapa plegada, cortada y poliperforada mediante tecnologia laser, con terminacion
antideslizante. - Buloneria antivandalica, con protectores plasticos. Tobogén: Unica pieza conformado
mediante Polietileno de alta densidad rotomoldeado. Pintura epoxi. Medidas generales: largo 3,7m,
ancho 0,9m, alto 2,0m.

Pértico Doble Mixto: Estructura: - Travesafio: de cafio de @3” x2mm - Patas: cafio de @2 1/2” x2mm -
Unidon con nudos de acople de aluminio fundido, con los cuales se evita la soldadura del pértico
logrando una mayor resistencia al peso y facilidad de armado y desarmado. Cadenas: Cadena n° 60
zincada. Hamacas: Conformadas por caucho vulcanizado con chapa interna antivandalica para evitar
robos o cortes. Pintura epoxi. Debe contener un asiento-butaca de caucho para bebes. Medidas
generales: largo 4,20m, ancho 2,0m, alto 2,4m.

Sube y Baja doble: Estructura: - Patas: de cafio de @1 1/2” x2mm - Agarre: cafio de @1” x2mm. Uniones:
Uniones de aluminio fundido. Asientos: Asientos de rotomoldeo. Pintura epoxi. Medidas generales:
largo 3,0m, ancho 2,5m, alto 0,8m.

1.07. SET JUEGOS GIMNASTICOS

El Contratista debera proveer, distribuir e instalar-en los lugares que indique la inspeccion Ios juegos
detallados segln planos de detalles adJuntos - 1 | /]
Se colocardn perfectamente nivelados'y empotfados en sendos dados de hormigén h17. | //
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La contratista podra presentar alternativas de modelos, quedando su aprobacién por parte de la
Inspeccion.

Fortalecedor de Piernas: Pata central: Cafios de @4 1/2” x2mm, terminacién con tapa de aluminio
fundido. Laterales: Cafios de @2” x3.2mm - Cafios secundarios de @1” x1.6mm - Eje porta rodamientos,
donde se alojan los rodamientos blindados. - Tapas de amortiguacién de caucho, para un apoyo suave
de los laterales. - Buloneria antivandélica con tapones plasticos de seguridad. Apoya pies: Pieza Unica
de aluminio fundido con terminacién antideslizante. Asiento: Pieza de Polietileno de media densidad
rotomoldeado, con protecciéon UV. Pintura epoxi. Medidas generales: largo 2,05m, ancho 0,4m, alto
1,6m.

Caminador Simple: Patas: Cafios de @4 1/2” x2mm, terminacidon con tapas de aluminio fundido.
Laterales: Cafios de @2” x3.2mm - Eje porta rodamientos, donde se alojan los rodamientos blindados.
Agarre: Cafio de @1 1/2” x2mm - Buloneria antivandalica con tapones plasticos de seguridad. Pedales:
Pieza Unica de aluminio fundido con terminacién antideslizante. Cartel indicativo: Cartel impreso
mediante serigrafia en el cual se inscriben las indicaciones de uso. Pintura epoxi. Medidas generales:
largo 1,0m, ancho 0,5m, alto 1,15m.

Banco Abdominal Mixto: Cafio Principal: 4 1 /2 pulgadas x 3.2 mm. Cafios secundarios: 1, 1 1/2
pulgadas no menor a 2mm de espesor. Camillas: chapa cortada y poliperforada mediante tecnologia
laser. Pintura epoxi. Medidas generales: largo 2,7m, ancho 1,0m, alto 1,0m.

1.08. JUEGO MODULAR

El Contratista deberd proveer, distribuir e instalar en los lugares que indique la inspeccién los juegos
detallados segln planos adjuntos. Se colocardn perfectamente nivelados y empotrados en sendos
dados de hormigdn h17.

La contratista podra presentar alternativas de modelos, quedando su aprobacién por parte de la
Inspeccion.

Mangrullo Modular 3 Torres: Estructura: - Patas principales: cafio de @#3” x2mm - Pisos y escaleras:
conformado por chapa plegada, cortada y poliperforada mediante tecnologia laser, con terminacién
antideslizante. - Buloneria antivandalica, con protectores plasticos. Trepador curvo: Conformado por
cafios de 1 1/2” x 2mm y 1“ x 2mm. Tobogén tubo: Conformado mediante Polietileno de media
densidad rotomoldeado de 70 cm de didmetro. Techo: Conformado mediante Polietileno de media
densidad rotomoldeado. Cabina: Conformado mediante Polietileno de media densidad rotomoldeado.
Tubo de bomberos: Conformado por cafios de 1 1/2” x 2mm. Pasamanos gota: Conformado por cafios
de 11/2” x2mmy 1“ x 2mm. Barandas: Conformado por cafios de 1 1/2” x 2mm y 1“ x 2mm. Pintura
epoxi. Medidas generales: largo 8,85m, ancho 4,7m, alto 3,0m.

2. HERRERIA
NORMAS GENERALES
Se incluyen en este rubro las rejillas de desagtie realizados con perfiles simples "T" y "L".
Las reparaciones o construcciones nuevas. se ejecutaran en un todo de acuerdo a las
especificaciones y detalles consignados en los planos respectivos o lo expresado por la Insp/eccién
de Obra. Los hierros estaran en perfecto estadb, las uniones se soldaran en forma compacta'y
prolija ya sea por soldadura autége[é"';(') eIﬁéc_jc’rfi‘qg. "

¢
1 %

£
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Todos los marcos se fijardn a los muros por medio de grapas metalicas por 5 mm. de espesor,
distanciadas entre si 70 cm. como maximo amuradas con morteros 1:3 (cemento, arena).

Los trabajos serdn realizados prolijamente conservando el paralelismo, las escuadras e
inclinaciones de todas sus partes, luego del soldado serdn totalmente amoladas a fin de retirar la
escoria y toda protuberancia de soldadura.

2.01. REJILLA DE PLANCHUELAS (REMOVIBLES) ancho 25 cm

En los lugares donde lo indique la Inspeccidn, se proveeran y colocaran rejillas materializadas con
planchuelas de 1” x 3/16”, con separacion de 2 cm. de eje a eje entre ellas. Estas deberan estar
soldadas a un bastidor de la misma planchuela.

Las rejillas deberdn ser realizadas prolijamente conservando el paralelismo y las escuadras de
todas sus partes. Luego del soldado seran totalmente amoladas a fin de retirar la escoria y toda
protuberancia de soldadura.

Estas rejillas deberdn quedar contenidas en un marco de perfil dngulo de 1 1/4” x 1/8”, amurado
con grampas al pavimento existente. Los pafios de rejas mencionadas seran removibles.

Las mismas seran pintadas en taller, con dos manos de antidxido al cromato de zinc y dos manos
de esmalte sintético de buena calidad y marca reconocida. Luego de colocadas en obra se dara
una ultima mano de terminacion. El color sera determinado por los Inspectores de obra en el
transcurso de la misma.

Serd condicion indispensable para la aceptacion de los trabajos, que éstos tengan un acabado
perfecto, no admitiéndose desprolijidades.

2.02. SOLDADURAS Y REFUERZOS

Aquellos elementos de herreria (rejillas, etc.) que la Inspeccién de obra considere necesarios
reparar por presentar elementos desoldados o que necesiten de un refuerzo metalico, seran
reparados mediante soldaduras compactas y prolijas, ya sea por soldadura autégena o eléctrica.
En caso que hubiese que remplazar algun tramo o elemento se debera realizar con las mismas
caracteristicas a los existentes, manteniendo su mdodulo, secciones y dimensiones.

Luego de realizar el soldado, las piezas seran totalmente amoladas vy lijadas a fin de retirar la
escoria y toda protuberancia de soldadura. Las mismas recibiran dos manos de antiéxido y luego
dos manos de esmalte sintético de buena calidad y marca reconocida que serdn aplicadas en el
total de la pieza reparada.

2.03. REJA CURVA BAJA PARA CANTEROS

Este item corresponde a la ejecucion de rejas bajas de hierro en los canteros que la Inspeccién
indique. Seran realizadas en hierro 16x16mm con grampas de anclaje cada tres barras segun lo
indicado en plano adjunto.

2.04. CANO ROLADO DE 3" X 3MM DE ESPESOR
Este item contempla la colocacién de defensas de proteccion de espacios verdes con el fin de evitar
el ingreso de vehiculos. Se ejecutara con cafios metalicos rolados de 3” x 3mm de espesor los
cuales deberan ser fijados en forma de“u” mvertlda al suelo con un empotramiento de gl ménos
50 cm de profundidad. El cafio debera ser pmtado con producto antioxido y esmalte sinteticg)con
un color.a designar por la inspeccion. AFeRa b= 1/
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2.05. COMPUERTAS DE ACCESO A CAMARAS DE SERVICIO

Este item corresponde a la provision e instalacion de compuertas metalicas de chapa BWG N2 16
con marco y estructura de perfiles metalicos a definir segiin dimensidn de la misma. La abertura
debera ser pintada con producto antioxido y esmalte sintetico con un color a designar por la
inspeccion. Se debera tener en cuenta los elementos metalicos para seguridad (pasador, fijacion
para candado, etc.)

VARIOS

3.01. CORTE Y EXTRACCION DE RAICES DE ARBOLES

Aquellos arboles que presenten raices superficiales y que a criterio de la Inspeccién deban ser
removidas por encontrarse levantando canteros, veredas y/o pavimentos y que sean un riesgo para los
transelntes del sector, deberan ser cortadas y extraidas.

Previo a realizar esta tarea, el Representante Técnico indicard en el Libro de Notas de Pedidos la
autorizacion de la misma (indicando cantidad de drboles, especie, tamano y estado general), la que
tendrd el aval por escrito de un profesional del Departamento Agronomia de la Direccion de Espacios
Verdes.

Una vez realizada la extraccién, se procedera a rellenar el espacio libre con tierra suelta en caso de
tratarse de un cantero o con tierra compactada en sectores de veredas. A posterior se procederd segin
el caso, con la realizacidon de contrapiso y colocacién de piso o con la confeccion de corddn para
cazuela.

PINTURAS

NORMAS GENERALES
Todas estas tareas deberan ejecutarse colocandose el cerco o valla de proteccién, no se autorizara
tarea alguna sin la complementacion de este requisito.

Toda tarea de pintura serd supervisaday ejecutada por personal idéneo y profesional, NO se permitiran
desprolijidades ni manchas en el piso. Todo trabajo mal realizado podra ser motivo de pedido de nueva
ejecucién del mismo.

Previo a la aplicacién de cada mano de pintura, se deberd efectuar un recorrido general de las
superficies salvando toda irregularidad con masilla o enduido.

No se aplicaran las manos de pintura sobre superficies mojadas o sucias de polvo y grasas, debiendo
ser raspadas profundamente y llegandose al picado y reconstruccién de la superficie observada,
pasandole un cepillo de paja o cerda y liego lijado.

Se deberd dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado, a juicio de la Inspeccion.
Ademads, se deberdn tomar las precauciones pertinentes a fin de preservar las obras de polvo o lluvia.
Sera condicién indispensable para la aprobacién de los trabajos, que tengan un acabado perfecto sin
huellas de pinceladas. La Inspeccidn podra exigir a el Contratista la ejecuciéon de muestras que a su
juicio considere oportuno.

Las pinturas seran de primera calidad y de marca, el color serd indicado por la Inspeccién a cargo. De
todas las pinturas, colorantes, aguarras, selladores, etc., el Contratista entregarda muestras a la
Inspeccidn para su aprobacion. Los productos utlllzados serdn provistos en sus envases onglnales
cerrados y seran comprobados por la Ins’pecaon
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4.01. LATEX ACRILICA PARA EXTERIORES

Los paramentos deberan previamente ser lavados con una solucién de acido clorhidrico y agua al 10%
y luego enjuagados con agua limpia en forma abundante. Los trabajos posteriores serédn: 1 - Aplicacién
de una mano de imprimacién fijadora al aguarras, diluido en la proporcidén necesaria para que una vez
seco quede mate, 2 - Aplicar tres manos de pintura al latex para exteriores de primera calidad. El color
serd determinado por la Inspeccién. La superficie quedara perfectamente lisa y pareja en su textura y
pintado.

4.02. SINTETICO BRILLANTE

Todas las estructuras y piezas que constituyan barandas, cestos de basura, mesas y bancos metalicos
existentes, seran pintados a fin de dar uniformidad a la intervencién. Este comprende la totalidad de
los elementos que deban quedar o permanecer en el sitio y que a pedido de la Inspeccion de obra
deban ser conservados. Una vez limpias, desengrasadas vy libres de todo vestigio de pintura anterior,
se aplicard una mano de pintura estabilizadora de dxidos tipo “CORROLES” o similar, posteriormente
se aplicard un enduido con masilla a la piroxilina corrigiendo las imperfecciones propias del material,
soldaduras, etc. Posteriormente y previo un segundo lijado de la superficie se aplicardn dos manos de
esmalte sintético brillante color a definir por la Direccion de Espacios Verdes, con un intervalo entre
manos de 12 hs.

4.03. PARA PROTECCION DE MADERAS
En los lugares indicados por la Inspeccidn se utilizara Lasur microporoso de impregnacién y acabado
mate en base agua para proteccién de maderas de la siguiente manera: una mano de imprimacién

y luego se le daran dos manos mds para el acabado final. Asimismo, se utilizara la ficha técnica del
producto para su correcta colocacion.

4.04. DENSIFICADOR Y SELLADOR PARA SOLADOS DE HORMIGON

En los lugares indicados por la Inspeccidn se utilizara densificador y sellador superficial a base de
litio para solados de hormigdn tipo "Ferrosil Litio" o/s.

Se preparara previamente la superficie dejandola libre de polvo, aceite o grasa para luego aplicar con
pulverizadores el producto. Se utilizara la ficha técnica del producto para su correcta colocacion.

5. DEMOLICIONES

NORMAS GENERALES

Se demolerdan todas las construcciones, sobre o debajo de la superficie del terreno que pueden afectar
la realizacién o buena marcha de la obra. A tal efecto, el Contratista procedera a tomar todas las
precauciones necesarias para la correcta realizacion de los trabajos, estando a su cargo los
apuntalamientos, vallas y defensas necesarias, siendo de su exclusiva responsabilidad los dafios que se
pueden ocasionar en construcciones linderas o personas ajenas a la obra.

Toda aquella demolicién, que deba efectuarse al solo efecto de facilitar el movimiento dentro del
obrador para la ejecuciéon de la obra, al finalizar los trabajos, deberd ser reconstruida por el Contratista
a su exclusiva costa y dejar los mismos en igual estado en que se encontraban.

Todos los materiales provenientes de la demolici‘éAn salvoindicacién contraria al Pliego Particular de la
obra, deberdn ser trasladados por el Contratlsta donde lo indique la Direccion de Espacios Verdgs de
la Municipalidad de Cérdoba, salvo aquellos materiales \que no sean aprovechables a JUICIO e la
Inspeccidn, y en ese caso’ deberan ser sacados de la obra y ubicados donde lo indique la Ins ec on.

Secretaria de Gestlon Ambiental y Sostenlbﬂldad
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Algunos materiales aprovechables en la misma obra (como cascotes, etc.) podran ser utilizados
siempre que fueran autorizados por la Inspeccidn.

5.01. DEMOLICION DE PISOS Y ZOCALOS

Se deberan demoler todos aquellos pisos y zdcalos en el sector a intervenir o los indicados por la
Inspeccidn, debiendo el Contratista tomar todas las precauciones necesarias para la correcta
realizacion de los trabajos, luego de haber cumplido con las disposiciones vigentes de seguridad, por
lo sefialado en normas generales; referidas en la colocacidn de vallas, defensas, capones sobre zonas
de dificil transito de peatones, carteles de sefializacion etc., siendo de su exclusiva responsabilidad los
dafios que se puedan ocasionar en edificaciones linderas o a personas ajenas a la obra. Esta
especificacion particular sobre la seguridad hacia terceros dentro del drea de trabajo sera celosamente
controlada por la Inspeccidn, debiendo el Contratista proporcionar todos los elementos de seguridad
y/o los que a buen juicio se consideren necesarios para cada situacidn en particular.

Todo elemento que se dafie por efecto de esta demolicidon debera ser repuesto por el Contratista a su
exclusivo costo.

Los materiales resultantes de la demolicién deberdn ser retirados del area de la obra por el Contratista
en la jornada de trabajo, de forma tal de mantener la zona de las tareas totalmente limpia y segura.
Todo elemento que se dafie por efecto de esta demolicidon deberd ser repuesto por el Contratista a su
exclusivo costo.

El item comprende el retiro total de los elementos y los traslados a los vaciaderos que la municipalidad
disponga o a depdsitos del Contratista.

5.02. DEMOLICION DE CONTRAPISO Y CARPETAS

Se demolera todo aquellos contrapisos y carpetas que sea necesario para realizar la intervenciéon
planteada y/o a criterio exclusivo de la Inspeccion, que notificara al Contratista en tiempo y forma.
Todo elemento que se dafie por efecto de esta demolicion deberad ser repuesto por el Contratista a su
exclusivo costo.

5.03. DEMOLICION DE RAMPAS EXISTENTES

En los sectores indicados por la Inspeccidn, se procedera a demoler las rampas existentes que no
cumplan con las pendientes exigidas o que no respete las leyes nacional 24314, Ley provincial N2 8501
y Ordenanza Municipal n2 10291, decreto 2999, Cddigo de Edificacion ordenanza n? 9387 y sus
modificatorias, mds otras ordenanzas especificas que contemplan regulaciones conducentes a
garantizar el acceso fisico a las personas con movilidad reducida. Se deberan extraer todo material que
surja de la demolicién, y se recuperara la superficie intervenida, tapando oquedades u orificios
producidos por dicha tarea. El contratista debera tomar todas las precauciones de seguridad segun lo
manifestado en normas generales.

6. TRABAJOS PREPARATORIOS

6.01. VALLADO DEL SECTOR DE TRABAJO

El Contratista ejecutara el cierre total de las obras de acuerdo a las reglamentaciones municipales en
vigencia, o en su defecto en la forma que establezca la Inspeccion, el cual debera tener al mepos 2
metros dealturay con ”media sombra”, péra evitar accidentes y daﬁos e impedir elacceso de per/onas

O
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6.02. DELIMITACION DEL SECTOR DE TRABAJO

El Contratista delimitara la zona de trabajo a efectos de no dafiar los trabajos ejecutados y/o proteger
dafios eventuales a terceros.

Dicha delimitacidn podrad realizarse con cinta de advertencia, utilizando parantes instalados a tal efecto
o la utilizacién de elementos existentes, como arboles, postes, sefialamientos etc.

6.03. BANOS QUIMICOS

El Contratista debera proveer bafios quimicos para el uso de su personal. Se instalard, como minimo,
un (1) bafio quimico de las siguientes medidas aproximadas o lo que fuera legamente exigible: 1,12 m
x 1,12 m x 2,25 m (largo x ancho x alto). Peso: 80 kg.

6.04. OBRADOR

Se debera prever una o mas casillas u obrador mévil de acuerdo a la cantidad de obras simultaneas,
de dimensiones adecuadas, cumpliendo siempre con las condiciones de higiene y seguridad segun las
ordenanzas vigentes y de habitabilidad, aislacién y apta para las funciones que en ella se desarrollaran,
siendo la seguridad de la misma y sus contenidos responsabilidad de La Contratista.

6.05. CARTEL DE OBRA

El cartel de obra tendrd 3.50 mts x 2.30 mts el cual deberd ser montado en un bastidor metélico
confeccionado con tubos metdlicos 40mm x 40 mm y 2 postes de madera de 15 cm de didmetro. A
una altura (base del cartel) de 2.00 mts

6.06. REMOCION Y TRASLADO EQUIPAMIENTO

Este Item contempla la mano de obra y el equipo necesario para la remocion del equipamiento de Ia
plaza (juegos infantiles, gimnasticos y equipamiento de bancos y mesas de hormigdn y metdlicos, etc.)
y su traslado a Deposito indicado por la inspeccion. El equipamiento a la hora de la entrega debera
estar libre de materiales de instalacién previa (hormigdn adherido a la estructura por ejemplo) y limpio.

7. EXCAVACIONES Y TERRAPLENAMIENTO

NORMAS GENERALES

Las excavaciones en general se efectuardn de acuerdo a lo que se indique por la Inspeccién.

El Contratista debera apuntalar debidamente y adoptar las precauciones necesarias, en todas aquellas
excavaciones que por sus dimensiones, naturaleza del terreno y/o presencia de agua, sea previsible que se
produzcan desprendimientos o desmoronamientos. El Contratista sera en todos los casos responsables de
los desmoronamientos que se produjeran y sus consecuencias. En igual forma se adoptaran las medidas
de proteccién necesarias para el caso en que puedan resultar afectadas las obras existentes y/o
colindantes. El relleno de los volimenes excavados en exceso, sin que haya mediado orden escrita de Ia
Inspeccidn, no serd reconocido ni certificado al Contratista.

7.01. RELLENO Y COMPACTACION CON SUELO COMUN
El Contratista deberd efectuar el relleno y la compactacion necesaria para obtener una nivelacion
correcta conforme a las cotas indicadas en el Proyecto o a lo indicado por la Inspeccién de Obra.

Deberd tenerse en cuenta la nivelacion necesaria para el correcto escurrimiento de las aguas pluviales
de la obra, si la misma se hiciese en el exterior. Siempre que fuera posible el Contratista utilizard tierra
proveniente de las excavaciones para realizar el terraplenamiento. Todo terraplenamiento que se
efectle serd debidamente apisonado previo humedecimiento en capas que no excedera los 0,20
de espesor. La tierra estard exenta de ramas residuos o cuerpos extrafios.
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El Contratista utilizard los medios necesarios para la correcta compactacion del suelo pudiendo utilizar
para ello pizones manuales y/o mecdnicos, seglin convenga o determine la Inspeccion.

7.02. ZANJEO Y TAPADA PARA TENDIDO DE CANERIA HASTA 80 CM PROF.

El Contratista debera ejecutar el zanjeo con las caracteristicas que indique la inspeccién (ancho y
profundidad) y debera ejecutar la tapada del mismo una vez concluida las tareas de instalacion. La
tapada se debera realizar con los elementos de seguridad estipulados por las normas de seguridad
segun rubro, debiendo la empresa contratista de proveer los materiales necesarios para tal fin.

7.03. TAPADO DE ZANJEO DE CANERIA, CON MALLA ADVERTENCIA.

El Contratista debera ejecutar el zanjeo con las caracteristicas que indique la inspeccién (ancho y
profundidad) y debera ejecutar la tapada del mismo una vez concluida las tareas de instalacion. La
tapada se debera realizar en dos etapas, la primera hasta los 20cm por debajo del nivel final superior,
en donde se colocard una malla de advertencia de PVC, color segln lo normado para el tipo de
instalacion instalada. Luego de colocar dicha malla se continuard con el tapado hasta el nivel final,
compactando el suelo con la técnica aconsejada segun el tipo de suelo y la tapada de la instalacién.
El ancho de la malla sera de 20cm. Minimo.

7.04, RELLENO Y COMPACTACION AGREGADO 020.

El Contratista deberd efectuar el relleno y la compactacion necesaria para obtener una nivelacion
correcta conforme a las cotas indicadas en el Proyecto o a lo indicado por la Inspeccién de Obra.
Deberd tenerse en cuenta la nivelacién necesaria para el correcto escurrimiento de las aguas pluviales
de la obra, si la misma se hiciese en el exterior. El material a utilizar sera de arido 0-20, proporcionando
un mayor sustento a la superficie compactada. Todo terraplenamiento que se efectle serd
debidamente apisonado previo humedecimiento en capas que no excedera los 0,20 ms. de espesor. El
material estara exento de ramas residuos o cuerpos extrafios. El equipo usado para estos trabajos sera
previamente aprobado por la Inspeccién, la cual podra exigir el cambio o retiro de los elementos que
no resulten aceptables. No se permitira la compactacion manual; salvo expresa autorizacion de la
Inspeccion.

8. HORMIGON ARMADO

NORMAS GENERALES

Se entendera por estructura todo elemento o conjuntos de ellos capaz de responder con seguridad ante la
solicitacion a que, bajo célculo, sea sometido, debiendo responder a valores previstos tantos en periodo
de construccidon como de puesta en régimen de servicio. Durante la ejecucion, el Contratista de la obra,
responsable de la misma, tomara los recaudos del caso a fin de trabajar en forma conexa con los criterios
de la Inspeccidn, para asegurar que todas las condiciones del proyecto y las especificaciones contenidas en
la documentacion referida, se cumplan rigurosamente durante la construccion de la obra. Antes de iniciar
las operaciones de Construccidn, el Contratista deberd garantizar, por las medidas necesarias, que se
encuentra en condiciones de producir los elementos de las caracteristicas especificas en cada caso y
mantener tal calidad en el proceso constructivo hasta cumplimentar el todo de la obra estructural.

A esos fines tendrd que contar en obra con el personal técnico necesario que crea conveniente,
reservandose la Inspeccion el derecho de ordenar el retiro de los operarios que dificulten o entorpezcan el
buen desenvolvimiento de las tareas en forma normal, mediante fundamentos acertados.

En los casos establecidos en que deban reallzarse ensayos de cualquier tipo se realizaran en entes Estatales,
Fiscales o Privados, en la forma indicada por as Normas IRAM vigentes, presentdndose los resu|tados
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debidamente certificados en las magnitudes de estilo, reservandose a la Inspeccién el derecho de
interpretar los resultados, y sobre la base de ello rechazar o aceptar las calidades de material tratado. En
todos los casos dichos ensayos seran solventados por el Contratista de la obra o a su exclusiva cuenta.
Se preveran durante la construccion de la estructura la ubicacion, previa al hormigonado, de los "pelos
metalicos" y "elementos de enlace o fijacién" para evitar la posterior remocién de hormigén fraguado.
Ninguna variacién podra introducirse en el proyecto sin autorizacion expresa de la Inspeccién. Todos los
trabajos de H2 A2 deberdn tener la verificacién, comprobacién y aprobacién de la Inspeccién y el
Contratista debe ajustarse a las exigencias referentes a la ejecuciéon, uso y calidad de los materiales
indicados en este pliego.
En cualquier momento vy sin avisos previos, podra la Inspeccidn tener libre acceso y amplia facilidad para
ensayar o verificar la calidad de los materiales en la etapa de su preparacion, almacenamiento y empleo.
Idénticas facilidades tendra para verificar las proporciones del hormigén, los métodos de ejecucién y
cualquier otra tarea para la mejor realizacion de los trabajos. En todos los casos y a expresa solicitacion de
la Inspeccidn, el Contratista informaré a éste lo referente a procedencia y condiciones de extracciéon o
elaboracién de los materiales a utilizar, pudiéndose objetar la aceptacién de los mismos sin previo ensayos
que provocaren demoras innecesarias.
Todos los elementos utilizados, seran de primer uso y de primera calidad, que cumpla las exigencias
establecidas y de manera acorde a las posibilidades de obtener estructuras bien construidas, durables,
terminadas segun especificaciones o bien, cuando éste no esté explicito, conforme a las buenas reglas del
arte, aceptados en su conjunto y en todos sus detalles.
Los materiales que cumplimentando los requisitos y caracteristicas establecidas, en el momento de su
empleo en obra, no lo haya mantenido, no serdn empleados si no se los restituye a su condicion primitiva.
Se reitera que todos los ensayos y muestras exigidas por este pliego y los que surjan del criterio de la
Inspeccidn, seran solventados por el Contratista a su exclusivo cargo. La toma de muestras sera realizada
por la Inspeccién en cualquier momento pudiendo o no estar presentes el Contratista o técnicos
especializados responsables de la obra, y serd en cantidad y forma determinada en parrafos posteriores.
Se realizardn ensayos de aprobacidn y vigilancia; los primeros, con el objeto de comprobar si los materiales
que se desean emplear en obra retinen las condiciones que se establecen. Los de vigilancia, seran para
verificar si las caracteristica que determinaron su aprobacién, se mantienen durante las distintas etapas de
la ejecucién de la obra.
Los materiales seran empleados en obra después de conocerse los resultados de los ensayos realizados y
haberse comprobado el cumplimiento de las especificaciones exigidas.
Todos aquellos materiales que no se adapten a las exigencias requeridas luego de su comprobacién y no
pudiendo reintegrarlos a sus éptimas condiciones, serdn retirados inmediatamente de la obra y a distancia
considerable segun criterio de la Inspeccion.
En caso de que para un determinado material se haya omitido explicitas especificaciones, quedara
sobreentendido que aquél cumplira los requerimientos comprendidos en Normas IRAM vigentes.
En obra se encontrarédn en todo momento, el instrumental y equipo necesarios para efectuar ensayos,
pruebas y moldes para tomas de muestras. Serdn ellos en nimeros necesarios y acordes al plan de trabajo.
Se pedird como minimo lo siguiente: Moldes cilindricos de 15 cm. de didmetro y 30 cm. de altura para el
muestreo de probetas de hormigén, a los que se efectuaran ensayos de compresion. El nimero de moldes
minimos utilizables permanentes en obra, sera de (6) seis.
También constard en el equipo un "Tronco de:Cono" metdlico y varilla, para determinar la consistencia del
horm|gon fresco de acuerdo alo estabIeCIdo en Normas lRAM 1536. /
vada

por la Inspeccién actuante, quien basqda en fas Normas I.R.A.M., C.I.R.S.0.C. o el P. RAE
solucionar de acuerdo a su criterio Ias om|5|ones referldas
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Se exigird un correcto curado del hormigodn, y serd comprobado por la Direccién Técnica actuante, que
todo elemento o conjunto hormigonado, sea correctamente protegido tomando todos los recaudos
necesarios desde el momento mismo en que se comience la elaboracién del hormigodn.

Dicha proteccion esta referida preferentemente a la accién de agentes atmosféricos y de las acciones o
reacciones externas o internas que provoquen los elementos o materiales que estén en contacto, alterando
las propiedades totales del hormigdn elaborado.

Se mantendrd el hormigdén continuamente humedecido (y no periédicamente), posibilitando y
favoreciendo su endurecimiento y evitando el agrietamiento.

Este proceso de curado serd iniciado tan pronto como el hormigdn haya endurecido lo suficiente, debiendo
presentarse mayor esmero en aquellos elementos de gran superficie y poco espesor.

El método a emplear consistira en la utilizacidon de aguas potables con humedecimiento tolerables y de
accién continuada, creando peliculas liquidas sobre las superficies expuestas a evaporaciones.

Podran usarse arpilleras o materiales similares en contacto directo con la estructura y manteniéndose
saturadas mediante estricta vigilancia y control de las vaporizaciones.

8.01. He A2 PARA CORDON

Se ejecutaran cordones cuneta de H2A?2 en aquellos lugares en que los mismos se encuentren en mal
estado o hayan sido removidos.

En el hormigonado de cordones se utilizard un hormigén H13. El recubrimiento serd de 3 cm.

Se deberdn realizar insertos con anclajes quimicos entre la cuneta existente y el corddn nuevo. Las
cantidades de ellos deberan acordarse con la inspeccién de obra.

8.02. H2 A2 PARA RAMPAS

En donde indique la Inspeccidn se ejecutaran rampas de acceso de hormigdén armado.

Las tareas que integran el presente item son:

Demolicién del solado y del contrapiso existentes hasta obtener el espesor libre indicado (10cm).
Nivelacién del suelo y compactacion del material de aporte, incluido retiro y transporte de

materiales sobrantes.

Ejecucion de solado de hormigén H21 armado de 10cm de espesor (8cm o 13cm.), color y textura
indicada, incluye fajas perimetrales alisadas y pafios peinados.

Reparacion del corddn cuneta

Sellado de juntas longitudinales contra corddn y entre cambios de solado con mastik asfaltico.

La armadura sera de malla soldada @ 5 mm c¢/15cm x 15¢cm.

Se utilizara UNICAMENTE hormigdn elaborado en planta.

Carga, retiro y transporte de escombros y equipo.

Se deberd cumplir con la reglamentacion de las leyes nacional 24314, Ley provincial N2 8501 y
Ordenanza Municipal n? 10291, decreto 2999, Cddigo de Edificacién Ordenanza n2 9387 y sus
modificatorias, mas otras Ordenanzas especificas que contemplan regulaciones conducentes a
garantizar el acceso fisico a las personas con movilidad reducida.

8.03. He A2 PARA DESAGUE PLUVIAL

Luego de cavar una zanja de profundidad y ancho necesario a la cantidad de agua a desaguar, se
procederd a la construccién de la zanja de desagiie pluvial.

Sobre el fondo prevnamente I|mp|o mvelado y humedeado se extendera una capa de arena gruesa de
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Se tendrd especial cuidado en el espesor del recubrimiento de la parrilla de hierro para garantizar que
esta no quede expuesta.

Las dimensiones minimas permitidas seran: ancho superior 30 cm., ancho inferior 20 cm., profundidad
de 20 cm. La zanja pluvial debera poseer la pendiente adecuada que garantice el escurrimiento de las
aguas y se ejecutarad a dos aguas hacia adentro.

Se deberd prever que dicha zanja contendra una rejilla de cierre, la que deberd quedar a nivel del piso
existente.

8.04. H2 A2 PARA LOSAS DE CAMARAS
Este item contempla la ejecucién de losas de H2A2 de 10 cm de espesor para camaras de servicios
varios. La armadura sera indicada por la inspeccion segun la luz de dicha losa.

8.05. CORDON CUNETA

Este item se ejecutara con hormigdn calidad H21, tamafio maximo de arido de 30mm.

El espesor de la cuneta sera de 15cm, ancho 60cm libre més los 15cm de asiento del corddn vial.

El corddn se ejecutara con los moldes metalicos clasicos viales, de 15cm de altura. El mismo sera
armado con 2 lonfitudinales de diametro 6mm y estribos U cada 30cm del mismo hierro.

Las juntas se materializaran cada 4m como maximo y seran selladas con un mastic asfaltico o acrilico.
Una vez preparada la subrasante, nivelada y compactada, se procederd a colocar los moldes
perfectamentes alineados y nivelados, luego se hormigonara con descarga directa desde el camidn
mixer, previo haber humedecido la subrasante con sufiente catidad de agua.

El hormigdn debera ser vibrado y terminado con la técnica de cinta.

Con el hormigdn de la cuneta fresco, se introduciran los estribos U de hierro del 6, a los fines que
queden anclados en la masa del hormigdn de base, y asi poder coser apropiadamente el cordon.
Luego de colocar los estribos, se instalaran los dos hierros longitudinales, atados a cada estribo con
alambre negro Nol7.

La lineacién vertical y horizontal de los moldes de corddon deberan ser exactas, no se admitirdn
corodnes que no respeten perfectamente las lineas.

Finalmente se debera aplicar un curado quimico sobre la cuneta, dentro de la primer hora desde su
descarga.

9. PISO, CONTRAPISO Y CARPETA

9.01. CONTRAPISO DE H2 POBRE BAJO PISO MOSAICO, CERAMICO, ETC.
Se ejecutard con hormigén tipo A con un espesor minimo de 10 (diez) centimetro sobre terreno natural,
compactado convenientemente y 7 (siete) centimetros sobre losa de hormigdn.

9.02. CONTRAPISO DE He SIMPLE
En los lugares indicados en planos de solados, planillas o donde lo determine la Inspeccién se
materializard un contrapiso sobre terreno natural de espesor variable dependiendo de la funcién a
cumplir, la Inspeccion determinara el espesor del mismo variando entre 8 y 12 cm. Se debera incluir
todos los elementos necesarios para la completa y correcta realizacién de los trabajos, aun cuando los
mismos no estuviesen especificamente solicitados en planos.

Se utilizard un Hormigén H13 y se materlahzaran JUntas de dilatacidn en pafios no mayores de 30 m2;
segun plano de solados y planilla de Iocales, éstas seran.de todo el espesor del contrapiso y se llenard
con sellador tipo “Sellavial” de Snka o snm|lar calldad Cada llenado de los pafios debera s
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inspeccionado y aprobado por la Inspeccidn, pudiendo ordenar la demolicién de aquellos que no hayan
sido inspeccionados.

Se deberd tener especial cuidado en la nivelacién previa del terreno, de manera de asegurar que el
contrapiso tendrd siempre un espesor uniforme y nunca menor que el indicado por la Inspeccion.

La terminacion final sera con alisado, llaneado manual, debiendo quedar prolijamente terminado,
teniendo especial cuidado en esquinas, en bordes de columnas y tabiques etc.

9.03. CONTRAPISO DE H2 A2

En los lugares indicados en planos se materializara un contrapiso sobre terreno natural.

Se deberd incluir todos los elementos necesarios para la completa y correcta realizacidn del trabajo,
aun cuando los mismos no estuvieren especificamente solicitados en planos.

Se utilizard un Hormigdn H -17 en un espesor de 10 cm. debiéndose materializar juntas de dilatacién
en pafios no mayores de 30 m2. Este llevard una armadura tipo “sima” con hierros de 6 mm. en cuadros
de 20x20 cm. Se deberd tener especial cuidado en la nivelacién previa del terreno, de manera de
asegurar que el contrapiso tenga siempre un espesor uniforme y nunca menor que el indicado
precedentemente.

Si la napa freatica superase el nivel del contrapiso, se debera calcular como losa de sub-presién.

Se deberd dar una buena terminacién, a la llana en virtud de no llevar terminacion sobre este.

9.04. CARPETA DE CONCRETO e: 3 cm.

Se realizara en todos aquellos locales donde lo indique la Inspeccion.

Dicha carpeta se materializard de 3 cm. de espesor, con mortero cementicio con la siguiente relacion
1:3 (cemento, arena gruesa), con la incorporacion de mejorador de adherencia, tipo cerecita o similar
en el agua de amasado.

El Contratista verificara y cuidara la nivelacion y terminacion de dicha carpeta, debiendo ser aprobada
por la inspeccién.

La losa o los sustratos donde se asentara la carpeta mencionada deberdn estar completamente limpios,
libres de polvo y grasitudes.

9.05. PISO DE LOSETAS GRANITICAS

En los lugares indicados por la Inspeccion se materializara un piso de losetas graniticas con idénticas
caracteristicas a las existentes en el sector o las que indique la Inspeccién de obra.

A tal efecto el Contratista verificard que la carpeta o contrapiso esté en condiciones de recibir las
losetas mencionadas, tanto en su constitucién como en la limpieza y terminaciones necesarias.

En la colocacidn, se seguirad con las indicaciones del fabricante, tanto en el mortero de asiento como
en las juntas necesarias para la dilatacion.

Sobre el piso colocado se ejecutara un barrido con pastina del color correspondiente, cuidando que
ésta penetre lo suficiente en las juntas, para lograr un perfecto sellado.

Por ltimo se limpiara el piso colocado, de todo resto de pastina, quedando en perfectas condiciones
de uso.

Deberd usarse material de primera calidad. Losetas marca Blangino o calidad superior, de terminacién
pulida, 40 x 40 cm., modelos probables: Adoquin 16 panes, Adoquin Recto 64 panes, 8 Vainillas, Simil
Goma, 4 Tortugas pulida, etc. Los colores a-usar seran los mismos que los existentes en el lugar a
intervenir. .

Fy ’ . \
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En los lugares requeridos por lo dispuesto en las diferentes leyes relacionadas a la Accesibilidad, se
colocardn las losetas de accesibilidad adecuadas (losetas Guia, losetas de Alerta, losetas Rampa, etc.).
A tal efecto el Contratista verificara que la carpeta o contrapiso esté en condiciones de recibir dichas
losetas, tanto en su constitucién como en la limpieza y terminaciones necesarias.

En la colocacidn, se seguira con las indicaciones del fabricante, tanto en el mortero de asiento como
en las juntas necesarias para la dilatacion.

Por ultimo se limpiara el piso colocado, de todo resto de pastina, quedando en perfectas condiciones
de uso.

Debera usarse material de primera calidad. Losetas marca Blangino o calidad superior.

9.07. PISO DE BALDOSAS CALCAREAS

En los lugares indicados por la Inspeccion de obra se colocard un piso de baldosas calcéreas idem al
existente en el sector, tipo BLANGINO o superior calidad, terminacion rustica alisada, 20 x 20 cm.,
modelos probables: 3 Varas, 5 Varas, 6 Varas, 9 Panes, 16 Panes, etc.

A tal efecto el Contratista verificard que la carpeta o contrapiso esté en condiciones de recibir las
losetas mencionadas, tanto en su constitucién como en la limpieza y terminaciones necesarias.

El mismo se colocara segun las indicaciones del fabricante. Las juntas se tomaran con pastina al tono
del solado. Cuidando que ésta penetre lo suficiente en las juntas, para lograr un perfecto sellado.

9.08. PISO DE LOSETAS DE HORMIGON DE PIEDRA LAVADA

En los lugares deteriorados por la Inspeccidn, se ejecutara un piso de losetas de Hormigdn terminacion
“Piedra Lavada” de 0.50x0.50 o 0.40x0.40, marca Blangino o calidad superior, color idem a las
existentes. A tal efecto el Contratista verificard que la carpeta o contrapiso esté en condiciones de
recibir las losetas mencionadas, tanto en su constitucion como en la limpieza y terminaciones
necesarias.

Se asentardn con un mortero 1/4, 1, 4 (cemento, cal, arena gruesa) cuidando la alineacién y espesor
de las juntas y previéndose la pendiente necesaria para el escurrimiento de las aguas.

No habiendo especificacién en contrario, el espesor de las juntas serda de 10 mm; tomdndose con
mortero fluido 1-2 (cemento, arena fina) y se rehundira hasta el corte del biselado, repasandose con
una bolsa.

Se preveran juntas de dilatacion de 2 (dos) cm. de espesor a distancia no mayores de 5 (cinco) mts.
rellendndolas hasta el corte de biselado con Sikaflex 1A o similar calidad.

9.09. PISO DE LOSETAS RUSTICAS TIPO LAJAS

En los lugares indicados por la Inspeccion se materializard un piso de losetas rusticas con idénticas
caracteristicas a las existentes en el sector o las que indique la Inspeccién de obra.

A tal efecto el Contratista verificard que la carpeta o contrapiso esté en condiciones de recibir las
losetas mencionadas, tanto en su constituciéon como en la limpieza y terminaciones necesarias.

En la colocacidn, se seguira con las indicaciones del fabricante, tanto en el mortero de asiento como
en las juntas necesarias para la dilatacion.

Sobre el piso colocado se ejecutara un barrido con pastina del color correspondiente, cuidando que
ésta penetre lo suficiente en las juntas, para lograr un perfecto sellado.

Por ultimo se limpiara el piso colocado, de todo resto de pastina, quedando en perfectas cond|C|0|?es
de uso. ;
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Deberd usarse material de primera calidad. Losetas marca Blangino o calidad superior, 30x30 cm o
40x40 cm., modelos probables: Laja Fiorentina, Laja Estrella, etc. Los colores a usar seran los mismos
que los existentes en el lugar a intervenir.

9.10. PISO DE LOSETAS GRANALLADAS

En los lugares indicados por la Inspeccién se materializard un piso de losetas granalladas con idénticas
caracteristicas a las existentes en el sector o las que indique la Inspeccién de obra.

A tal efecto el Contratista verificard que la carpeta o contrapiso esté en condiciones de recibir las
losetas mencionadas, tanto en su constitucién como en la limpieza y terminaciones necesarias.

En la colocacion, se seguira con las indicaciones del fabricante, tanto en el mortero de asiento como
en las juntas necesarias para la dilatacion.

Sobre el piso colocado se ejecutara un barrido con pastina del color correspondiente, cuidando que
ésta penetre lo suficiente en las juntas, para lograr un perfecto sellado.

Por ultimo se limpiara el piso colocado, de todo resto de pastina, quedando en perfectas condiciones
de uso.

Deberd usarse material de primera calidad. Losetas marca Blangino o calidad superior, 30x30 cm o
40x40 cm., modelos probables: Compacto Granallado, 4 Tortugas Granallada derecha, 4 Tortugas
Granallada izquierda, etc. Los colores a usar seran los mismos que los existentes en el lugar a intervenir.

9.11. PISO DE LOSETAS DE HORMIGON VIBRADO ALISADO

En los lugares deteriorados que sean necesarios y/o donde indique la Inspeccidn, se ejecutara un piso
de losetas de Hormigdn Vibrado de 0.50x0.50, 0.40x0.40, etc., las que se asentardn con un mortero
1/4, 1, 4 (cemento, cal, arena gruesa) cuidando la alineacion y espesor de las juntas y previéndose la
pendiente necesaria para el escurrimiento de las aguas.

No habiendo especificacién en contrario, el espesor de las juntas serd de 10 mm; tomandose con
mortero fluido 1, 2 (cemento, arena fina) y se rehundirad hasta el corte del biselado, repasandose con
una bolsa. Se preveran juntas de dilatacion de 2 (dos) cm. de espesor a distancia no mayores de 5
(cinco) mts. rellenandolas hasta el corte de biselado con Sikaflex 1A o similar calidad.

9.12. PISO DE CEMENTO ALISADO CON COLOR
Sobre el contrapiso o losa indicados por la Inspeccién, que se encontrara perfectamente limpio y
nivelado, se extendera una primera capa de mortero (1-3-3 cemento, arena gruesa, grancillade 1 a 2
mm.) de 4 cm de espesor. Este mortero se colocard en la etapa de terminaciones de la obra, a efectos
de no ser dafiado por otras tareas.

Sobre la capa de mortero mencionado y antes de su fragle, se ejecutara un enlucido con mortero tipo
“L” (1-1 cemento arena fina) de 5 mm. de espesor minimo, siendo el cemento: 50% comun y 50%
cemento blanco, con el agregado de 6xido segun el color que se desee lograr, determinado por el
inspector (El Contratista deberd realizar una muestra para su aprobacién por parte de los inspectores).
El mortero de la primera capa, se amasara con consistencia semiseca y una vez colocado se le
comprimird y alisard hasta que el agua comience a refluir en la superficie.

Después de nivelado y alisado, y una vez que adquiera la consistencia necesaria, se terminara de alisar
con la aplicacién del enlucido de cemento arena fina antes mencionado.

Transcurrido 6 horas de ejecutado, se regard abundantemente a fin de mantener su humedad y evitar
fisuras. i
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Las juntas de dilatacién serdan determinada, segun situacion, por el inspector y en todos los perimetros
de elementos rigidos, que se rellenaran con sellador eléstico de poliuretano, tipo “Sikaflex 1 A plus”
para una correcta dilatacion de los pafios.

Transcurrido un plazo minimo de 15 dias, se procedera al pulido a maquina, del piso precedentemente
mencionado, empleando primero el carburundum de grano grueso y luego de empastar nuevamente,
el carburundum de grano fino. A continuacién se hara un profundo lavado de los pisos con abundante
agua. Posteriormente, se ejecutard un lustrado pasiandose la piedra 3f y luego la piedra fina. Se
repasara con el tapdén de arpillera y plomo con el agregado de sal de limén. Se lavard nuevamente con
abundante agua y una vez seco el piso, se le aplicard una mano de cera virgen diluida en aguarras,
lustrandose con prolijidad.

En aquellos lugares que el piso de cemento alisado se haya desprendido o demolido por reparacion, se
debera limpiar perfectamente la superficie, se reacondionara la misma recuperando una superficie que
debera determinar el inspector de obra para que el arreglo realizado quede de forma integrada a la
superficie existente, y se realizara de la forma descripta anteriormente.

9.13. PISO DE CEMENTO ALISADO RODILLADO O PEINADO

Sobre el contrapiso perfectamente limpio y nivelado, y antes de que se produzcan el fraglie, se
extenderd una primera capa de mortero de tipo L de 3 cm de espesor. Este mortero se colocara en
pafios como maximo de 9 m2 de superficie, separados por juntas de telgopor de 1,5 cm. de espesor.
Estos listones se colocardn perfectamente alineados y en cuadrado con elementos de fijacion que
aseguren su posicion.

Tendrén una altura de 2 cm menor que el espesor total del contrapiso, mortero y enlucido.

Sobre la capa de mortero y antes de su fraglie, se ejecutara un enlucido con mortero tipo B de 5 mm.
de espesor minimo.

El mortero se amasara con consistencia semiseca y una vez colocado se le comprimird y alisard hasta
que el agua comience a refluir en la superficie.

Después de nivelado y alisado y una vez que adquiera la consistencia necesaria, se terminara de alisar
con pastina de cemento puro y/o colorante.

La superficie serd terminada rodillada con rodillo metalico.

Transcurrido 6 horas de ejecutado, se regard abundantemente a fin de mantener su humedad y evitar
fisuras.

Las juntas se rellenardn con masilla de base de caucho butilico, permitiendo una correcta dilatacion de
los pafos.

En aquellos lugares que el piso de cemento alisado rodillado se haya desprendido o demolido por
reparacion, se deberd limpiar perfectamente la superficie, se reacondionara la misma recuperando una
superficie que deberd determinar el inspector de obra para que el arreglo realizado quede de forma
integrada a la superficie existente, y se realizara de forma descripta anteriormente.

9.14. PISO DE PIEDRA PARTIDA

Este solado se ejecutard con piedra partida suelta, sobre el terreno natural previamente nivelado,

compactado y tratado con un herbicida (GLYFOSATO).

La nivelacién y compactacién se ejecutard con material granular 0/20, de tal forma de lograr un

adecuado escurrimiento superficial de las aguas.
./’
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9.15. PISO DE HORMIGON COLOREADO
Se ejecutard de hormigdn simple calidad H13, en pafios de hasta 4 ml, el espesor del solado serd 10 cm
uniformes.

Previo al colado del hormigdn se preparara la superficie de apoyo extrayendo la capa vegetal (aprox.
15 cm.) y reponiendo para nivelar y asegurar un adecuado escurrimiento superficial con suelo inerte
compactado apropiadamente hasta lograr el 95 % del Proctor Standard.

Las juntas se sellaran con mastic asfaltico.

Una vez colado el hormigdn se terminara con alisado a cinta, no se aceptara tramos con defectos en la
terminacién superficial y/o con problemas de niveles. El curado del hormigdn se hard con pelicula
quimica. La armadura estara conformada por una malla sima del 4,2 de 20x20cm colocada en el tercio
superior.

El color sera definido por la Inspeccién de obra.

9.16. PISO DE PIEDRA LAJA

Se colocara piso de piedra laja rustica de un espesor minimo de 3 cm. y con una dimensiéon minima de
sus lados de 30 cm.

Se asentaran con mortero tipo H a juntas abiertas (5 mm.), la que posteriormente se tomara con
mortero tipo K fluido. Posteriormente y una vez fraguado se lavara el piso con abundante agua y luego
con acido clorhidrico al 10 %.

9.17. PISO DE LADRILLO COMUN JUNTA A RAS

Sobre el contrapiso correspondiente, se ejecutard el piso de ladrillos comunes utilizandose al efecto
ladrillos de primera calidad previamente elegidos empleandose para su colocacién mortero tipo H. Los
ladrillos seran mojados abundantemente previos a su colocacién, la que respondera en su disposicién
a la especificacién particular que se determine en los planos correspondientes.

Las juntas seran tomadas con mortero tipo K.

Posteriormente y una vez fraguado, se lavara el piso con abundante agua y luego con acido clorhidrico
al 10%.

9.18. PISO DE ADOQUINES DE HORMIGON PREMOLDEADOS

En los lugares indicados, se colocara piso de adoquines de hormigdn premoldeados de 10x20x06 cm y
color a determinar por la inspeccion (gris, negro, rojo o arena). Estos se asentaran sobre un manto de
arena gruesa de 6 cm. de espesor.

El sistema prevé cordones premoldeados de hormigén, que hacen de contencidn de la arena al
expandirse.

El proceso de colocacidn consiste en:

A) Preparacion de la subrasante.

B) Preparacion de la sub-base y/o base. La preparacién de a) y b) se realizard de la misma forma que
para otros tipos de pavimentos. La sub-base y/o base tienen por objeto absorber las presiones que
reciben de las capas superficiales y transmitirlas uniformemente al terreno de fundacion.

C) Ejecucion de los bordes de confinamiento. Los pavimentos de adoquines precisan un elemento
(corddn cuneta, corddn, etc.) que los confine lateralmente con el fin de evitar desplazamientos de los
adoquines, aberturas excesivas de la juntas 6 pérdidas de trabazén entre ellos. Dicho elemento debe
construirse antes de la colocacién del adoquinado.

D) Extendido y nivelacién de la capa de arena: El ObjetIVO basico de esta capa es servir de base parzzf
colocacién de los adoquines y proveer material para el llenado de las juntas. Debe extenderse y
nivelarse de forma cuidadosa, con el fm de consegwr una capa de espesor uniforme, puesto que/el
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pavimento solamente se compacta una vez que los adoquines se colocaron. Para ello se puede utilizar
una regla de nivelacién con guias longitudinales. No debe pisarse la arena ya nivelada, por lo que la
colocacién de los adoquines se realiza desde el pavimento ya terminado.

E) Colocacién de los adoquines. Los adoquines deben colocarse en seco sin ningun tipo de cementante
entre las juntas y aproximadamente entre 1y 1,5 cm. sobre la cota del proyecto pues la compactacién
posterior llevard el pavimento al nivel deseado. La superficie del pavimento debe nivelarse
correctamente.

F) Compactacion y Vibrado. Una vez colocados los adoquines es necesario compactar el pavimento,
bien con una placa vibradora ¢ con un rodillo vibrador.

G) Relleno de las juntas con arena. Esta operacidon es muy importante para garantizar un correcto
comportamiento del pavimento. Se realiza extendiendo sobre el pavimento arena fina, que debe estar
seca en el momento de su colocacién.

9.19. PISO DE ADOQUINES DE PORFIDO PATAGONICO

En los lugares indicados, se colocara piso de pérfido patagodnico, con piezas de 10x10 cm. y 4 cm. de
espesor (adoquin), colocdndolo sobre mortero tipo "G” (% cemento, 1 de Cal, 4 de arena gruesa) con
espesor minimo 2.5 cm.

El porfido se colocara con junta abierta de 2 cm, de ancho o respetando lo existente en el sector, siendo
tomadas posteriormente con un mortero 1-3 cemento, arena fina, con incorporacion de hidréfugo al
10% en el agua de amasado, debiendo quedar las juntas perfectamente enrasadas, lisas y bien
terminadas y la piedra limpia sin restos de mezcla ni manchas del tomado de juntas.

Se preveran juntas de dilatacién de 1,5 cm de espesor por 8 mm. de profundidad, rellenandolas con
sellador de poliuretano de un componente tipo SIKAFLEX 1A o similar calidad (para la materializacién
de las juntas se seguira estrictamente las indicaciones del fabricante).

9.20. PISO DE BALDOSAS PORFIDO PATAGONICO CORTADAS A PRENSA

En los lugares indicados, se colocara piso de baldosas de pdérfido patagdnico, con piezas de 10 a 30 cm
de ancho (segun el caso) y largo variable y 2-4 y 3-6 cm. de espesor (segun el caso), colocandolo sobre
mortero tipo "G” ( % cemento, 1 de Cal, 4 de arena gruesa) con espesor minimo 2.5 cm.

El pérfido se colocara con junta abierta de 2 cm, de ancho o respetando lo existente en el sector, siendo
tomadas posteriormente con un mortero 1-3 cemento, arena fina, con incorporacion de hidréfugo al
10% en el agua de amasado, debiendo quedar las juntas perfectamente enrasadas, lisas y bien
terminadas y la piedra limpia sin restos de mezcla ni manchas del tomado de juntas.

Se preveran juntas de dilatacién de 1,5 cm de espesor por 6 mm. de profundidad, rellenandolas con
sellador de poliuretano de un componente tipo SIKAFLEX 1A o similar calidad (para la materializacién
de las juntas se seguira estrictamente las indicaciones del fabricante).

9.21. PISO DE BALDOSAS CERAMICAS

En los lugares indicados por la Inspeccidn; se colocara un piso ceramico de las mismas caracteristicas
que el existente. El mismo se colocara sobre la carpeta cementicia e ira aplicado con pegamento para
ceramico tipo Klaukol o calidad superior.

Las juntas se tomaran con pastina al tono del solado. Se deberan limpiar y escarificar antes de proceder
al tomado.

El Contratista debera presentar muestra del solado para su aprobacion antes de su colocacién en obra

Secretaria de Gestion Ambiental y\;‘Spstemblhdad
Direccion de Espacios Verdes
Pasaje los Carolinos s/n - Parque Sarmiento 4285600 |nt 3905 - www cordoba gobar
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9.22. PISO DE BALDOSAS DE CAUCHO ANTIGOLPE

En los lugares indicados por la Inspeccidn, se colocaran, baldosas de caucho antigolpes de colores rojo
y negro de 50cm x 50cm x 5cm de espesor.

Se atenderan las recomendaciones de preparacion del sustrato, uso de adhesivos, modo de colocacién,
etc. que indique el proveedor del material, previa aprobacién de la Inspeccidn.

Las superficies resultantes seran perfectamente planas, alineadas y fuertemente adheridas al sustrato

10. MAMPOSTERIA

NORMAS GENERALES

Se respetara en un todo la calidad establecida para los materiales correspondientes.

Los ladrillos se colocardn mojados. Sin golpearlos, se los hara resbalar sobre la mezcla, apretandolos de
manera que esta rebase las juntas.

El espesor de los lechos de mortero no excederd de 1.5 cm.

Las hiladas de ladrillos se colocaran utilizando la plomada, el nivel, las reglas, etc., de modo que resulten
horizontales, a plomo y alineados, coincidiendo sus ejes con las indicaciones de los planos
correspondientes.

Las juntas verticales seran alternadas en 2 hiladas sucesivas, consiguiendo una perfecta y uniforme
trabazén en el muro.

Los muros que se crucen y empalmen, seran trabados en todas las hiladas. - Cuando el muro deba
empalmarse a otros existentes, se practicaran sobre éstos los huecos necesarios para conseguir una
adecuada trabazén entre ellos.

Los muros se ligardn a columnas y/o pantallas de hormigén armado, previamente salpicado con mortero
tipo L, por medio de barras de hierro ¢ 4.2 mm cada 50 cm de separacion entre ellas como maximo.

Los huecos para andamios o similares, se rellenaran con mezclas frescas y ladrillos recortados a la medida
necesaria.

En muros donde estén previstas bajadas pluviales o de otro tipo embutidas, se dejara en el lugar indicado
el nicho correspondiente.

Se ejecutaran todos los conductos indicados en planos, como asi también todos aquellos necesarios por
disposiciones reglamentarias o para el correcto funcionamiento de las instalaciones. En cada caso la
Inspeccion dard las instrucciones generales para su construccién y/o terminacién de revoque o
revestimiento.

10.01. DE LADRILLO HUECO ESPESOR 0.08 M

Se ejecutardn en los lugares indicados por la Inspeccidn, empledndose ladrillos cerdmicos huecos de
8x18x33. Deberan ser mojados abundantemente antes de su colocacién.

Se asentaran con mortero de dosaje %:1:4 (cemento, cal hidraulica, arena gruesa) sobre las juntas
horizontales.

En la parte superior del muro se ejecutara un encadenado horizontal con una armadura minima de 4
@ 10 mm. y del dintel, respectivamente de manera que sobresalgan lateralmente 50 cm en ambos
lados para evitar rajaduras. —

Las trabas de las distintas hiladas se realizara
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10.02. DE LADRILLO HUECO ESPESOR 0.15 M

Se ejecutardn en los lugares indicados por la Inspeccién, empledndose ladrillos cerdmicos huecos de
12x18x33. Deberan ser mojados abundantemente antes de su colocacion.

Se asentaran con mortero de dosaje %:1:4 (cemento, cal hidrdulica, arena gruesa) sobre las juntas
horizontales.

En la parte superior del muro se ejecutara un encadenado horizontal con una armadura minima de 4
@ 10 mm. y del dintel, respectivamente de manera que sobresalgan lateralmente 50 cm en ambos
lados para evitar rajaduras.

Las trabas de las distintas hiladas se realizaran en forma tradicional.

10.03. DE LADRILLO COMUN ESPESOR 0.30 M

Los ladrillos deberan ser mojados abundantemente antes de su colocacion.

La mamposteria de elevacion para revoque en ambas caras, se ejecutara a plomo, teniendo especial
atencidn con el rebalse de mezcla en ambas caras, la que serd quitada dejando las superficies
enrasadas, evitando dientes y rebarbas que luego engrosen los revoques. En todos los casos se
controlard el plomo vy linea cada cuatro hiladas, para evitar cargas innecesarias en revoques, no
permitiéndose espesores mayores en revoques gruesos a 2 cm. Todos los cortes de ladrillos comunes
deberan hacerse con piedra carburundum o disco diamantado sobre mesa, cuidando que esta tarea
cumpla con las normas de seguridad vigente.

Los encuentros con otros muros o tabiques, asi como los dngulos, llevarén dos (2) pares de varillas de
acero redondo aletado de @ 8 por cada metro de encuentro.

Seran asentados con la misma mezcla para asentamiento de baldosas y losetas.

11. REVOQUE Y AISLACIONES

NORMAS GENERALES
Se retirardan y demoleran los sectores de mamposteria que se encuentren dafiados o en peligro de
derrumbe. Para dichas tareas el Contratista deberd operar en forma manual, no permitiéndose bajo ningin
punto de vista la utilizacion de maquinaria para dicho movimiento.

Se repararan las grietas o fisuras que se encuentren en los revoques existentes. Las mismas se haran con
perfecto aplomado, sin alabeo, depresiones, inclinaciones o cualquier otro defecto. Las fisuras de revoques
que presente escasa profundidad serdn lavadas y debiendo quedar libres de desprendimientos, grasa,
aceites, polvo, oquedades o fallas de adherencia.

Una vez limpia la grieta se procedera a la aplicacién de un mortero a base de cemento con resina sintética
y reforzada con fibras poliamidas del tipo SIKA Monotop 612 o similar equivalente. Para su aplicacién y
curado, se respetaran las indicaciones del fabricante previa aprobacién del producto por parte de la
Inspeccién quien podra solicitar muestras y pruebas a cargo del Contratista. Finalizada la tarea de
reparacion de fisuras superficiales se procedera por indicacidn de la Inspeccion a la pintura, de acuerdo a
lo especificado.

No se procederd a revocar muro alguno hasta que la mamposteria no haya asentado perfectamente.
Antes de aplicar la mezcla deberan realizarse los siguientes preparativos:

Perfecta limpieza de la pared para dejar viva la superﬁue de los ladrillos.

Abrevado de la pared con agua. '
Todos los paramentos exteriores seran lmpei'meabmzados prewamente
Ejecucidn de puntos y fajas de guias.

Direcciéon de Espacios Verdes )
Pasaje los Carolinos s/n - Parque Sarmiento 4285600 int. 3905 W
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Todo revoque terminado serd perfectamente homogéneo en grano y color, libre de manchas, granos,
rugosidades, uniones defectuosas, etc. y de aristas vivas y rectilineas en todos los ambientes. No
presentaran alabeos.

11.01. REVOQUE GRUESO Y FINO A LA CAL

Se aplicard un revoque grueso al fieltro sobre todos los muros exteriores a reparar. Se aplicara grueso
con dosificacién 1: 3, previo azotado hidréfugo. Luego de revocados los muros, se eliminaran las
rebabas o cualquier defecto de la superficie, pasdndole un fieltro ligeramente humedecido. Una vez
seco y fraguado, se usard lija fina.

11.02. AILSACION HIDROFUGA VERTICAL

La misma debera tener un espesor minimo de 0,02m y sera continua con mortero de cemento y arena
media 1:3 alisado a llana con cemento puro con el agregado de aditivo hidréfugo en las proporciones
que indica el fabricante.

Luego de su realizacién y previo a su fraguado se ejecutard un castigado de arena gruesa y cemento
para lograr adherencia mecdnica para el posterior revocado y enlucido de terminacion.

11.03. CAPA AISLADORA HORIZONTAL

A 0,05m como maximo por sobre el nivel del piso definitivo y bajo todos los muros se ejecutara una
capa aisladora de tipo cementicio. La misma debera tener un espesor minimo de 0,02m y serd continua
con mortero de cemento y arena media 1:3 alisado a Illana con cemento puro, protegido con doble
mano cruzadas de emulsién asfaltica colocando finalmente un velo agrotileno de 200mc. Previo a la
ejecucion de la capa aisladora se colocara a lo largo de su recorrido guias metalicas o de madera a fin
de lograr bordes regulares sin rebabas.

12. LIMPIEZA FINAL DE OBRA

12.01. LIMPIEZA FINAL DE OBRA

Una vez ejecutadas las tareas determinadas para cada punto se realizard una limpieza profunda de los
sectores donde se intervino, con el retiro inmediato de los remanentes de obra y todo el material que
provenga de dicha intervencion.

También se debera retirar todos los pastones, escombros y basura residuales de la misma.

El Contratista deberd instrumentar los medios necesarios para que la limpieza sea total y a la brevedad

Secretaria de Gestidon Ambiental y Sostenibilidad
Direccion de Espacios Verdes
Pasaje los Carolinos s/n - Parque Sarmiento 4285600 int. 3905 - www.cordobagobar
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0BRA: “MANTENIMIENTO GENERAL DE EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS VERDES DE LA CIUDAD 2023”
COMPUTO Y PRESUPUESTO
N* | DESIGNACION up Mano de obra Materlales Equipo $/ Unit. c:‘r‘:‘::t Cant. | $/Tot.ITEM
1,00{EQUIPAMIENTO. Sfun % $/un % $/un % Suma% $/un
1,01|Bancos premoldeados H’ Ud. | 7.542,54 10,81% 50.103,98 71,81% |12.121,93| 17,37% | 100,00%  $ 69.768,45 6,98 $ =
1,02|Bancos premold H*2M Ud. | 8.377,60 8,20% 81.634,99 79,93% |12.121,93| 11,87% | 100,00% ' $ 102.134,52 10,21 $ -
1,03|Mesas y sillas premoldeados de H* Ud. | 49.109,36 19,12% 167.624,55 | 6527% | 40.03562| 1561% | 100,00% $ 256.829,53 25,68 $ -
1,04|Bancos de Hierro y Madera Ud. | 11.023,71 3,29% 306.688,03 | 91,43% | 17.716,67 5,28% 100,00% $ 335.428,41 33,54 $ -
1,05|Cestos papeleros Metalicos Ud. | 15.431,99 7,65% 172.292,32 | 85,3%% | 14.052,56| 6,96% 100,00% ' $  201.776,87 20,18 $ -
1,06Set Juegos infantiles Ud. [290.843,47| 12,06% |1.761.927,89| 73,08% [358.311,85| 14,86% | 100,00% $ 2.411.083,21 241,11 $ 2
1,07|Set Juegos gimndsticos Ud. |152.922,83| 14,44% 768.219,62 | 72,56% |137.589,10| 13,00% | 100,00% $ 1.058.731,55 105,87, $ -
1,08|Juego modular Ud. | 83.071,82 3,33% [2.101.357,84| 84,34% |306.990,44| 12,32% | 100,00% | $ 2.491.420,10 249,14 $ =
2,00[HERRERIA! § 3 3 5
2,01[Rejillas de planchuelas removibles m | 11.976,88 | 44,70% 11.976,88 44,70% 2.838,81 10,60% | 100,00% ' $ 26.792,58 2,68 $ -
2,02[Soldadura y refuerzos un | 4.973,10 86,64% 393,70 6,86% 372,98 6,50% $ 5.739,79 0,57, S -
2,03|Reja curva baja para canteros m | 17.362,34 46,22% 17.362,34 46,22% 2.838,81 7,56% 100,00% ' $ 37.563,48 3,76 $ -
2,04|Cafio rolado de 3" x 3mm de espesor m | 920024 | 4366% 9.200,24 4366% | 2.673,04 | 12,68% | 10000% $  21.073,51 2,11 $ >
2,05|Compuertas de acceso a camaras de servicio m2 | 56.957,75 | 47,47% 60.96500 | 50,81% | 2.055,00 1,71% | 100,00% | $ 119.977,75 12,00 $ =:
5 e
3,01|Corte y extraccion de raices de drboles Ud. | 18.856,34 | 43,33% 0,00 0,00% | 24.658,29 | 56,67% | 100,00% '$  43.514,63 l$ -
4,00/ PINTURAS 7 2 z
Létex acrilica para exteriores (min. 1 mano sellador y 3 manos
4,01|pintura) m2 | 2.82327 | 62,07% 123809 | 27,22% | 48695 | 1071% | 100,00% $ 4.548,31 $ -
[Sintético brillante (min: una mano convertidor de éxidoy 3
4,02|manos pint.) m2 | 4.47579 77,92% $20,02 16,02% 348,12 6,06% | 100,00% $ 5.743,93 0,57 S &
Lasur microporoso de impregnacién y acabado mate en base
agua para proteccion de maderas (min: 1 mano imprimaciény 2
4,03|manos acabado final) m2 | 6.516,83 71,27% 1.901,17 20,79% 725,24 7,93% | 100,00% $ 9.143,25 0,91 $ s
Densificador y sellador supercficial a base de litio para solados
4,04)de hormigén tipo “Ferrosil Litio" ofs m2 | 448007 | 7551% 966,35 1629% | 48695 | 821% | 10000% | 593337 0,59 $ @
5,00{ DEMOLICIONES ; I I 7
5,01|Demolicion de piso y zocalos m2 | 1.442,20 57,43% 0,00 0,00% 1.069,22 | 42,57% | 100,00% $ 2.511,42 0,25 $ -
5,02|Demolicion de contrapiso y carpetas m2 | 1.889,78 59,38% 0,00 0,00% 1.293,01 | 40,63% | 100,00%  $ 3.182,78 0,3;'7 $ -
5,03]D: de rampas exi: m2 | 3.00458 | 71,78% 0,00 000% | 1.181,11 | 2822% | 10000% $  4.185,69 0,42 $ -
6,00{TRABAJOS PREPARATORIOS A E] 3
6,01|Vallado del sector de trabajo m 1.548,91 15,20% 6.222,59 77,13% 29,31 3,67% | 100,00%  $ 8.067,82 0,81 $ -
6,02|Delimitacion del sector de trabajo m 72524 24,31% 2.030,68 68,06% 227,93 7.64% | 10000%  $ 2.983,86 0,30] $
6,03|Bafios quimicos - costo mensual Ud. | 4.015,78 7,08% 44.032,66 77,59% | 8.702,93 | 1534% | 100,00% |$  56.751,36 5,68 $ -
6,04|Obrador - costo mensual Ud. | 569,83 0,60% 67.592,72 | 71,23% | 26.73041| 28,17% | 10000% $  94.892,96 9,49| S ®
6,05|Cartel de Intervencion Ud. | 70.493,69 | 45,61% 58.707,45 37,98% | 25.362,81 | 1641% | 100,00% $ 154.563,95 15,46 $ -
0,00 0,00 0,00
apeleros, arcos de futbol. Ud. | 4.897,75 | 46,43% 0,00 000% | 5.651,25 | 53,57% | 10000% |$  10.549,00 1,05| $ =
, adores, modulares | Ud. | 8.220,00 53,93% 0,00 0,00% 7.021,25 | 46,07% | 10000% $  15.241,25 1,52 $ s
7,00/ EXCAVACIONES TERRAPLENAMIENTO ¥
7,01|Relleno y compactacién con suelo comun m3 | 3.623,34 36,3% 3.500,00 3515% | 2.832,79 | 2845% | 100,00% '$ 9.956,13 1,001 I $ 2.
7,02|Zanjeo y tapada para tendido de cafieria hasta 80 cm prof. ml | 2.209,13 81,13% 0,00 0,00% 513,75 18,87% | 100,00%  $ 2.722,88 0,27 $ =
7,03|Tapado de 2anjeo de caiieria, con malla advertencia ml 924,75 53,05% 476,08 27,31% 342,50 19,65% | 100,00% | $ 1.743,33 0,17 $ -
7,04|Relleno y compactacion con agregado 0.20 m3 | 3.623,34 32,33% 4.749,87 42,39% | 2.832,79 | 2528% | 100,00% 'S  11.206,00 1,12 $ =
7,05|Excavacion mecanica m3 0,00 0,00% 0,00 0,00% | 4.330,00 | 100,00% | 10000% $§  4.330,00 0,43 $ -
8,00|HORMIGON ARMADO P $ = 5
8,01|H° A° para corddn m | 1.89599 29,35% 4.053,08 62,73% 511,81 7,92% | 10000% $ 6.460,89 O,S_SI =
8,02[H° A® para rampas m3 | 74.07847 | 38,25% 114.484,91 | 59,11% | 5.118,15 2,64% | 10000% $ 193.681,52 19,37, -
8,03|H° A® para desague pluvial m3 | 96.726,80 | 37,44% 15491207 | 59,%% | 6.713,69 2,60% 100,00% $ 258.352,55 25,84 Q
8,04|H° A® para losas de camaras m3 | 72.541,50 | 39,28% 107.111,74 | 58,00% 5.026,19 2,72% 100,00% $ 184.679,43 18,47] -
05|Ho para Corddn cuneta ml | 7.295,25 37,02% 10.227,05 51,89% | 2.185,15 | 11,09% | 100,00%  $ 19.707,45 1,97 $ A
,00{PISO, CONTRAPISO Y CARPETA
9,01{C piso de H® pobre bajo piso mosaico cerdmico, etc. m2 | 4.508,94 43,24% 5.072,56 48,65% 845,43 811% | 100,00% $  10.426,93 1,04 S s
9,02|Contrapiso de H® simple m2 | 4.774,18 40,87% 6.012,48 51,47% 895,16 7,66% 10000% $  11.681,81 1,17 $ =
9,03|Cc pisode H* A® m2 | 6.031,13 30,71% 12.375,56 | 63,02% | 1.230,84 627% | 100,00% |$  19.637,53 1,9 $ =
5,04Carpeta de concreto e:3cm m2 | 3.506,84 53,93% 2.170,32 33,38% 825,47 12,69% | 100,00%  $ 6.502,63 0,65 $ 2
9,05|Piso de losetas graniticas m2 | 6.904,32 36,20% 9.775,25 51,25% | 2.395,38 | 12,56% | 100,00% $ 19.074,95 1,91 $ e
9,06|Piso de losetas de accesibilidad m2 | 8.707,85 38,72% 11.949,76 | 53,14% | 1.831,76 814% | 100,00% ' $  22.489,37 2,25 $ 2
9,07|Piso de baldosas calcireas m2 | 649818 39,40% 9.200,24 55,78% 795,70 4,82% | 10000% $  16.4%4,12 1,65] $ s
9,08|Piso de losetas de igén de piedra lavada m2 | 7.102,84 32,15% 13.084,37 59,23% | 1.902,21 861% | 100,00% $  22.08942 2,21 $ -
9,09|Piso de losetas rdsticas tipo lajas m2 | 7.102,84 32,15% 13.084,37 59,23% 1.902,21 8,61% 100,00%  $ 22.089,42 2,21 S ®;
9,10|Piso de loestas m2 | 7.310,46 36,20% 10.350,26 51,25% | 2.536,28 | 12,56% | 100,00% |$  20.197,00 2,02 $ N
9,11|Piso de loestas de hormigdn vibrado alisado m2 | 6.904,32 38,60% 8.588,13 4801% | 2.395,38 | 13,39% | 10000% $ 17.887,83 1,79 E
9,12[Piso de cemento alisado con color m2 | 81264 48,48% 7.668,40 45,74% 969,75 5,78% 100,00% ' $  16.765,10 1,68 <
9,13|Piso de cemento alisado rodillado o peinado. m2 | 812608 49,76% 6.844,93 41,91% | 1.359,9% 833% | 10000% $  16.330,97 1,63 =
9,14|Piso de piedra partida m2 | 1.740,59 31,52% 1.751,39 31,72% 2.029,65 | 36,76% | 100,00% $ 5.521,63 0,55 $ 2
9 15|Plso de hormigdn coloreado m2 | 3.713,25 23,99% 7.449,70 48,12% | 4.317,49 | 27,89% | 100,00% $  15.480,44 1,55 $ 2
9,16|Piso de piedra Iaja m2 | 7.811,91 16,89% 36.5%4,76 79,14% | 1.831,76 3,96% | 10000% $  46.23843 4,62 $
9,17|Piso de ladrillo comun junta al ras m2 | 5.685,91 49,12% 5.337,79 45,12% 551,19 4,76% 100,00% | $  11.574,89 1,16 $ -
9,18|Piso de m2 | 6.392,95 32,28% 10.200,75 51,51% 3.210,17 | 16221% | 100,00% ' $ 19.803,87 1,98 $ -
9,19|Piso de adoguines d: porfido patagénico m2 | 9.664,39 25,66% 24.902,58 €6,11% | 3.099,90 8,23% 100,00% $  37.666,87 37 $
9,20|Piso de adoquines de pdrfido patagdnico cortado a prensa m2 | 844723 22,71% 26.210,06 7047% | 2.536,28 6,82% | 100,00% ' $  37.193,57 3,72 $ -
9,21|Piso de baldosas cerdmicas m2 | 5.182,09 28,28% 11.734,01 64,03% | 1.409,05 7,69% | 10000% '$  18.32514 1,83 S >
9,22|Piso de baldosas de caucho antigolpes m2 | 13.737,09 | 28,80% 28.038,49 58,77% 5.930,42 | 12,43% | 100,00% $  47.706,01 4,# S -
10,00/ MAMPOSTERIA 3
10,01{ladrillo hueco esp: 0,08m m2 | 5.035,26 34,12% 9.256,18 62,72% 466,23 3,16% | 10000% $  14.757,67 1,48 $ -
10,02|ladrillo comtin e ,15m m2 | 5.035,26 25,34% 13.809,68 69,50% | 1.025,70 516% | 10000% '$  19.870,64 1,99 $ -
10, comun esp:0,30 m3 | 2070053 | 17,76% | 88.08603 | 7557% | 7.77047 | 6,67% | 10000% $ 116.557,03 11,66] $ -
11,00]REVOQUEVAIISACIONB 3
11,01|Revoque grueso y fino a la cal m2 | 8.05642 81,08% 1.208,46 12,16% 671,37 6,76% 100,00% ' $ 9.936,25 0,99 $ L
11,02|Aislacién hidréfuga vertical m2 | 8.327,19 78,46% 1.614,19 15,21% 671,37 6,33% 100,00%  $ 10.612,75 1,06 $ =
11,03|Capa aisladora horizontal m2 | 1051811 | 83,80% 1.361,39 10,85% 671,37 5,35% 100,00%  §  12.550,86 1,26] $ e
12,00|LIMPIEZA DE LUGAR DE INTERVENCION "
12,01|Limpleza lugar de Intervencion [ m3 | 23373 | 21,39% 0,00 0,00% | 8.591,03 | 7861% | 10000% |$ 1092839 1,09] [s - '
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Por tratarse de una contratacion por sistema modular, a los fines del calculo de la redeterminacion

de precios, se tomaran los valores porcenturales del modulo referencial indicados en la planilla u
tsupra (Item 9.13).

=l MANO DE OBRA 49,76%

_w MATERIALES 4‘1_'.‘%‘_,.1_%,,‘1
L e . V EQUIPOS | 833%
e - ~ 100,00% |
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Planilla tinos de morterps
MEZCLA | CEMENT ARENA | ARENA
TIPO 0 CAL | "EINA | GRUESA | OTROS
A 1 3
B 1 1
c 1 2
D 1 1 4
E 1 1 6
F 1 174 3
G 1/2 1 4
H 1/4 1 4
| 1/4 1 3
¥ 1/8 1 3
K £ 3
L 1 3
M 1 3
N 1/4 1 3 1
e} 112 1 2
Planilla tipos de hormigones
MEZCLA ARENA. [CASCOTE
| CEMENT . s )
 TIPO o CAL GRUESA LADOR_ILL GRAVA
A 114 1 4 (]
B 1/2 1 a4 6
c 1 12 3 4
D | 2 3
E 1 3 3
Planilla clases de hormigones
1 2 2 | # 5 3
Resistencia |Resistencia media de [
cl d caracteristica | ¢/ serie de 3 ensayos
Grupo dadioa a 28 dias consecutivos Aplicaciones
resistencia Kafiem
MPa |79 M Pa
Hormigon
H- 4 40 77 ‘Simple
H-| H-8 80 12 Unicanienta
H-13 | 13 | 130 175 “g{’;gg“
H-17 17 170 21.5 y Armado
Hormigon
H-21 21 210 26 Simple,
H-l H-30 30 300 35 Armado
H - 38 38 380 43 y Pretensado
H -47 47 470 52
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Obra: “Mantenimiento integral de infraestructura de los espacios verdes de la ciudad
2023”
Expte. N° 107-020001/2023

ANEXO AL PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
REDETERMINACION DE PRECIOS

En los términos de la Ordenanza N° 10.788/04, se procedera con la siguiente
Metodologia:

a) El precio unitario 6 global redeterminado del Contrato debe responder a la
siguiente expresiéon general, sujeta a condiciones particulares contenidas en la
referida Ordenanza.

PR=PBx0,10+ PBx090x F,
donde:
PR = Precio Redeterminado.
PB = Precio Basico, esto es el de la oferta neto de facturacion
acumulada.
Fx = Factor de Redeterminacion del Contrato.

b) La Metodologia detallada en el punto anterior debera aplicarse, a solicitud del
contratista o concesionario, cuando la variacién reflejada por el Factor de
Redeterminacién sea de un incremento igual o mayor al 10% (diez por ciento) con
relacion al precio basico o por la Municipalidad de Cérdoba cuando resulte una
disminucion de igual variacion.

c) Los parametros de ponderacion y los indices a considerar para este contrato son
los siguientes:

Mat.; MO;
Fr= 0,4191 ——— + 0,4976 + 0,0833
Mat.o MOy Eqo

donde:

Fr: Factor de Redeterminacion.

Mat.1): Materiales. indice de Costo Construccién, capitulo Materiales, INDEC

MO.1y: Mano de Obra, indice de Costo Construccién, capitulo Mano de Obra,
INDEC.

Eq . Equipo, indice de Precios al por Mayor, (IPIM 29), Maquinas y Equipos,
INDEC.

d) La solicitud de redeterminacion debera ser presentada por la contratista mediante
nota iniciando un expediente nuevo, exclusivamente.




