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MEMORIA DESCRIPTIVA

En el marco del denominado “PROGRAMA DE INFRAESTRUCTUTA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL”
dependiente del Ministerio de Obras Publicas de la Nacién, la Municipalidad de Cérdoba, a través de la Secretaria de

Politicas Sociales, Inclusién y Convivencia, realizo las gestiones necesarias para el financiamiento para la concrecion
de los Proyectos a ejecutarse en nuestro municipio.

Una vez otorgado el financiamiento, las tareas a desempefiar por parte de la Municipalidad de Cérdoba son
la contratacidn, inspeccién y mantenimiento de los proyectos a través de la Direccion de Arquitectura.

Dichos proyectos constan de la ejecucion de 4 centros de Desarrollo infantil. En este expediente se tramita el
CDI N°2 ubicado en B® Kennedy

La construccidn de estos espacios para la primera infancia se dispone para ofrecer servicios de cuidado,
educacion, promocidon de la salud, recreacion y estimulacion a nifios y nifias de 45 dias a 4 afios de edad inclusive.

L "4 Dichos centros contaran con un Salén de Usos Multiples (SUM), bafio para ambos sexos y cocina, con una
superficie de 128 m2 cubiertos y areas exteriores.

4rq. LUCKS BANUEL CUADRADO
DIRECTOR DE ARQUITECTURA
LIUNICIPALIDAD DE CORDOBA
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OBRA: “CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CORDOBA N22”

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

Art. 01°- SIGNIFICACION Y ALCANCE

El presente Pliego establece las condiciones particulares que regiran la contratacidn y ejecucion de la obra
denominada “CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CORDOBA N22” solicitada por la Secretaria de Desarrollo Urbano
- Direccion de Arquitectura, tramitada mediante Expediente N° 033.762/2023.

Art. 02°- DEFINICIONES
Los términos enumerados a continuacion tendran el significado que se indica a continuacion:

. Adjudicatario: es el proponente al que se le ha comunicado la adjudicacion de una obra a su favor, hasta la
firma del contrato.

o Analisis de Precios: es el detalle de los componentes de la estructura de costos que forman parte del precio
de cada item del presupuesto.

. Comitente: es el drgano del Sector Publico Municipal que la representa en este proceso: Direccion de
Arquitectura — Secretaria de Desarrollo Urbano

D Contratista: es el Adjudicatario, después que ha firmado el contrato y sus complementos.

. Fondo de Reparos: es una reserva liquida que tiene por objeto resarcir al Sector Publico Municipal por todas

aquellas erogaciones, con causa en la ejecucion defectuosa de la obra o porque la misma no fue ejecutada
conforme al Contrato.

D Garantia de Mantenimiento de la Oferta: instrumento que debe otorgar el Proponente a favor del
Contratante y que tiene por objeto garantizar la vigencia de la oferta durante los plazos estipulados en la
Documentacion Contractual.

. Garantia de Cumplimiento del Contrato: instrumento que tiene por objeto asegurar |a estricta ejecucion y
cumplimiento de sus obligaciones contractuales y, asimismo, proteger a la Administracion comitente de posibles
pérdidas resultantes de la no ejecucién de la obra de conformidad con los términos y condiciones del Contrato.

. Obra: es la obra objeto de la contratacion, con el alcance que se le asigne en este Pliego de Condiciones
Particulares y en el Pliego de Especificaciones Técnicas.
. Oferta: es el conjunto de documentos que define los aspectos técnicos y econémicos de la propuesta,

integrada generalmente por la oferta econdmica, la Garantia de Mantenimiento de la Oferta, los presupuestos
detallados, la planilla de cotizacién por items, el analisis de precios, el plan de trabajo, el plan de certificacion y la
curva de inversién y todo otro documento que guarde relacidn con la misma.

. Plazo de Garantia: es el periodo posterior a la recepcion provisional de la Obra durante el cual el Contratista
es responsable de las reparaciones requeridas por los defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o
ejecucion deficiente de los trabajos, o por la falla en |a calidad de los equipamientos provistos, o por los vicios
ocultos, siempre que ellos no sean consecuencia del uso indebido de |a Obra.

. Oferente: es la persona humana o juridica que presenta la oferta en este procedimiento de seleccién de una
contratacion.

. Representantes: las partes del contrato designardn el profesional con incumbencia acorde con las
caracteristicas de la Obra, que representa al Contratista ante el Comitente, y al Comitente ante el contratista.

. Subcontratista: es toda persona humana o juridica con la cual el Contratista celebre un contrato para la
ejecucién de una parte de los trabajos a su cargo.

Art. 03°- OBJETO

Comprende la provisién, montaje y puesta en servicio de todos los materiales enunciados en el proyecto de la obra
en un todo de acuerdo a lo estipulado por los planos y memoria descriptiva que la integran. La provision de
materiales y/o ejecucion de los. trabajos que, sin estar expresamente indicad o, fueran

como adicionales dichas provisiones o trabajos
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En la presente obra se proyecta la ejecucion de un Centro de Desarrollo Infantil, situado en calle Tiziano Vecellio
N2650 Barrio Kennedy, Cdrdoba Capital.

Art. 04°- PROCEDIMIENTO DE SELECCION

El procedimiento de seleccion del Contratista para la ejecucion de la presente obra es mediante Subasta
Electrdnica, prevista en la Resolucidn 36/C/2020, de la Secretaria de Desarrollo Urbano, conforme a lo previsto en el
Articulo 15° del Decreto Ordenanza 244/57, modificada por Ordenanza 13004 y Decreto Reglamentario 1665/D/57.

La Subasta Electronica es una competencia de precios dindmica efectuada electronicamente, en tiempo real y de
forma interactiva, consistente en que los oferentes presenten, durante un plazo establecido, sus respectivas
ofertas, las que podran ser mejoradas mediante la reduccién sucesiva de precios y cuya evaluacion sera automatica.

Art. 05°- FECHA, HORA DE INICIO Y FINALIZACION DE LA SUBASTA
Serd |la que se establezca en la publicacién del llamado.

Art. 06°- MARGEN MiNIMO DE MEJORA DE OFERTAS
Sera el que se establezca en la publicacion del llamado.

Art. 07°- PRECIO DE ADQUISICION DEL PROYECTO
Los interesados podrdn acceder al proyecto de manera GRATUITA desde el portal web oficial del Municipio
(https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/) a los fines de poder formular sus propuestas.

Art. 08°- PRESUPUESTO OFICIAL

El Presupuesto Oficial para la contratacion de la obra objeto del presente, se establece en la suma de
$96.839.477,14 (PESOS NOVENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS
SETENTA Y SIETE CON CATORCE CENTAVOS) confeccionado con precios vigentes al mes de agosto del afio 2023.

Art. 09°- CATEGORIA DE LA OBRA
De acuerdo con lo establecido en el Decreto Ley 1332/C/56, ratificado por la Ley 4538 y su Decreto Reglamentario
2074/C/56, la presente obra se considera de PRIMERA CATEGORIA — ARQUITECTURA

Art. 10° - SISTEMA DE CONTRATACION
La presente obra se contratard por el sistema de "AJUSTE ALZADQ".

Art. 112- PLAZO DE EJECUCION

El plazo total para la ejecucion de la presente obra se establece en 150 (ciento cincuenta) dias, a contar desde la
fecha en que se suscriba el Acta de Replanteo. Todos los plazos establecidos en el presente Pliego seran
computados en dias corridos, salvo expresa indicacién en contrario.

Art. 122- DISPOSICIONES QUE RIGEN LA CONTRATACION

a) Normas de aplicacion

La obra se rige por:

Decreto - Ordenanza 244/57, Decreto 1665/D/57 y sus modificaciones.
Resolucion 36/C/2020, de la Secretaria de Desarrollo Urbano.
Ordenanza de Administracion y Contabilidad.

Caédigo Tributario Municipal.

Ley 24.314 (Accesibilidad de personas con movilidad reducida).
Ordenanza Especifica (si fuere de aplicacion).

Instrumentos Legales Especificos (si fuere de aplicacion).

Pliegos de Condiciones y Especificaciones Técnicas. Notas aclaratorias.
Disposiciones, Resoluciones y demds normas legales vigentes de orden nacional, provincial y/o municipal que
resulten aplicables a los bienes, obras y/o servicios a subastar.
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Para los casos no previstos expresamente en los cuerpos legales antedichos, se aplicardn las disposiciones que rigen
el procedimiento administrativo de la Ciudad de Cérdoba (Ordenanzas 6.904, 12.990 y sus modificatorias), los
principios generales del derecho administrativo y subsidiariamente los del derecho privado.

b) Orden de prelacién de los elementos que constituyen el proyecto
Todos los elementos que constituyen la contratacidn serdn considerados como reciprocamente explicativos. En caso
de existir discrepancias se seguira el siguiente orden de prelacion:

Planos y documentacion grafica.

Pliegos de Condiciones y Especificaciones Técnicas. Notas aclaratorias.
Computo Métrico.

Presupuesto Oficial.

Memoria Descriptiva.

La publicacién del llamado.

El acto administrativo de adjudicacion.

El contrato.

BNOVEWN R

Art.13°- CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LA SUBASTA ELECTRONICA

La presentacién de una propuesta significard que quien la realiza conoce el lugar en que se ejecutaran los trabajos,
las condiciones, caracteristicas propias y generales de su desarrollo y de las instalaciones, que se ha compenetrado
del exacto alcance de las disposiciones contempladas en el presente Pliego y de las contingencias de robo, hurto,
depredacion y/o vandalismo, las que acepta de conformidad.

Art. 14° - DOMICILIO A LOS FINES DE LA CONTRATACION

A todos los efectos legales se considerard domicilio del oferente y eventual adjudicatario, el domicilio electronico
constituido por los interesados a través de declaracién jurada en los términos del Articulo 1 inc. 3 de la Resolucién
36/C/2020 de la Secretaria de Desarrollo Urbano, reglamentaria de la Ordenanza 13.004, como asi también el
usuario y contrasefia generado a traveés del portal de subastas del Municipio.

Las notificaciones electronicas se consideraran perfeccionadas transcurridos TRES (3) dias, contados a partir del
momento en que se encontraron disponibles, es decir, en condiciones de ser visualizadas en el domicilio
electrénico, aun cuando el destinatario no haya accedido al mismo para tomar conocimiento, conforme lo previsto
en las Ordenanzas 6.904, 12.990 y sus modificatorias. En todos los casos, los plazos comenzardn a computarse al dia
siguiente del dia en que la notificaciéon fue recibida.

La existencia de impedimentos que obstaculicen la posibilidad de enviar o recibir una notificacion electrénica,
deberan ser acreditados por quien los invoque, salvo que fueran de publico conocimiento, o producto de fallas en
los equipos o sistemas informaticos, lo cual serd considerado en cada caso concreto.

Art, 15° - FORMA, LUGAR Y PLAZO DE CONSULTA

Las consultas relacionadas a las citadas normativas, las aclaraciones y observaciones a los pliegos de condiciones

que los oferentes juzguen pertinentes, deberan ser formuladas segun se detalla a continuacion:

e FORMA Y LUGAR DE CONSULTA: _
Ingresando al portal de subasta del Municipio (https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar) con su usuario y
contrasefia. Las mismas serdn respondidas y quedaran visibles para todos aguellos oferentes que se encuentren
registrados en dicho portal.

¢ PLAZO DE CONSULTA:
Hasta CUARENTA Y OCHO (48) horas previas a la apertura del periodo de lances.

* REFERENTES DE CONTACTO:
Cuestiones relacionadas con las condiciones generales y particulares:
Direccion de Compras y Contrataciones, Tel. 0351-4285600 — Interno 1935
Correo electrénico: subastaelectronica@cordoba.gov.ar
Cuestiones relacionadas con las especificaciones técnicas:
Direccion de Arquitectura — Tel. 4285600 — Interno 2400.

DIRECCION DE ARQUITECTURA
“CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CORDOBA N22”
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La Municipalidad de Cérdoba podra realizar aclaratorias de oficio, que serdn publicadas en el portal web de
compras oficial y/o en la pagina web del Municipio a través de notas aclaratorias en la siguiente pagina:
https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/

Art. 16°- TIPOS DE GARANTIAS
Para afianzar el cumplimiento de todas sus obligaciones los oferentes y adjudicatarios deberan presentar las
siguientes garantias:

a) GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA:
Serd del UNO POR CIENTO (1%) del presupuesto oficial de la obra que se subasta. El desistimiento de la oferta antes
del vencimiento del plazo de validez establecido, acarreara la pérdida de la garantia de mantenimiento de oferta.

b) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:

Sera del CINCO POR CIENTO (5%) del valor total del contrato. Esta garantia debera integrarse dentro de los CINCO
(5) dias previos a la firma del contrato, pudiendo ser actualizada a requerimiento del Comitente, cuando se efectie
una adecuacion econdomica del contrato. Si el adjudicatario no concurriese a formalizar el contrato en el plazo
determinado, perderd la garantia de mantenimiento de oferta por simple transcurso del tiempo y sin intimacién
alguna.

La ejecucidn de las garantias o la iniciacion de las acciones destinadas a obtener el cobro de las mismas tendran
lugar sin perjuicio de la aplicacion de las multas que correspondan o de las acciones que se ejerzan para obtener el
resarcimiento integral de los dafios que los incumplimientos de los oferentes o contratistas hubieren ocasionado.

Art. 17°- FORMAS DE GARANTIAS
Las garantias se constituiran independientemente para cada subasta y en alguna de las siguientes formas:

a) Efectivo con moneda nacional, mediante depésito en la SUCURSAL CATEDRAL del BANCO DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA, en la cuenta: CREDITO N2 311751020 - DEPOSITO EN PESOS - SECTOR PRIVADO - NO FINANCIERO EN
GARANTIA — CODIGO 267, acompafiando la boleta o comprobante pertinente.

b) . Titulos Publicos aforados en su valor nominal de la deuda publica nacional, provincial o municipal, bonos
del tesoro o cualquier otro valor similar, conforme lo previsto en el Art. 143° del Decreto 1665/D/57. Se depositaran
en la Direccion de Tesoreria, adjuntando a la oferta constancia de dicho depdsito.

c) Aval Bancario u otra fianza a satisfaccién de la Municipalidad de Cérdoba, constituyéndose el fiador en
deudor solidario, liso y llano, y principal pagador con renuncia a los beneficios de division y excusion en los términos
del Articulo 1583 del Cédigo Civil y Comercial de la Nacién, asi como al beneficio de interpelaciéon judicial previa. La
institucion bancaria debera tener asiento principal, sucursal o agencia establecida en la ciudad de Cdrdoba vy
expresar sometimiento a los Tribunales Ordinarios de esta ciudad.

d) Seguro de Caucion mediante poélizas aprobadas por la Superintendencia de Seguros de la Nacion, extendidas
a favor de la Municipalidad de Cérdoba. La compafiia aseguradora debera tener asiento principal, sucursal o agencia
establecida en la ciudad de Cérdoba y expresar sometimiento a los Tribunales Ordinarios de esta ciudad. La firma y
la acreditacién de que el firmante de |a pdliza de seguro de caucidn tiene las facultades para que la compaiiia de
seguros asuma el riesgo, serdn certificadas por Escribano Publico.

e) Pagaré suscripto por quienes tengan el uso de la razén social o actiien con poder suficiente del oferente,
indicando el cardcter que revisten. En el cuerpo de este documento (anverso o reverso) deberd constar la
autenticacion de la firma por escribano publico, entidad bancaria, autoridad policial u oficial mayor del municipio.
Esta modalidad sera valida Unicamente para la garantia de mantenimiento de oferta.

Dicho documento deberéa llenarse consignando claramente su cardcter de “garantia de mantenimiento de oferta”,
monto por el que se constituye, referencia al tipo y N2 de Subasta y Expedie d el asunto de

DIRECCION DE ARQUITECTURA
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que se trata. No debera consignarse fecha de vencimiento y no se podra incluir otra leyenda que pueda tergiversar
el valor del documento.

Art. 18°- DEVOLUCION DE GARANTIAS
La devolucion de las garantias, segtn el modo en que fueron constituidas, se realizard en los plazos y lugares que a
continuacion se indica:

a) GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: El Oferente, dentro de los CINCO (5) dias de notificado el acto
administrativo de preseleccion, debera concurrir a la Direccién de Tesoreria a retirar la garantia de mantenimiento
de oferta constituia en efectivo y titulos publicos, y la constituia con modalidad c), d) y e) a la Direccién de Compras
y Contrataciones. En el caso del oferente que haya resultado adjudicado, |a garantia le sera devuelta cuando integre
la garantia de cumplimiento del contrato y el plazo se computara a partir del momento que integre dicha garantia.

b) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: El Adjudicatario, dentro de los DIEZ (10) dias de cumplido
integramente el contrato a satisfaccién del Comitente, cuando no quede pendiente la aplicacién de multa o
penalidad alguna, debera concurrir a retirar la garantia de cumplimiento del contrato, en los mismos lugares que se
indica en el punto anterior.

Vencido el término previo, sin que se concrete su retiro, implicara la renuncia técita a favor del Estado Municipal de
lo que constituya la garantia.

Art. 19° - OFERENTES HABILITADOS PARA PARTICIPAR

Solo podran participar de un procedimiento de Subasta Electrénica los proponentes que se hayan registrado como
usuarios en el Portal de Subastas del Municipio, ingresando al siguiente  enlace:
https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/ y posteriormente presentar en la Direccion de Compras vy
Contrataciones, la documentacion necesaria para ser vinculados en la respectiva subasta.

Art.20°- PRESENTACION DE SOBRES PARA VINCULACION A LA SUBASTA

La presentacion de sobres se realizara en |a Direccion de Compras y Contrataciones, sita en el 92 Piso del Palacio
Municipal "6 de Julio", Av. Marcelo T. de Alvear esq. Caseros — Cordoba.

Cada sobre con la documentacion aludida en el articulo siguiente, serd abierto en presencia del interesado y
personal de la Direccion de Compras y Contrataciones. Por cada uno de los interesados se labrara un acta
detallando el contenido de la informacién presentada.

El plazo de presentacion de esta documentacidn es de 2 dias, que comienzan a contarse desde los 3 dias anteriores
al dia de la subasta. Se receptara la documentacion hasta las 12:00 horas del ultimo dia de la presentacidon. Dichos
plazos se dardn a conocer a través de la  pagina web oficial del Municipio:
https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/

En caso de presentacion por correo se agregard el nimero postal de la Ciudad de Cérdoba (5000). Todos los sobres
que por cualguier causa lleguen con posterioridad al dia y hora fijados serdn devueltos sin abrir, no admitiéndose
reclamos de ninguna naturaleza.

Art. 21°- DOCUMENTACION REQUERIDA PARA VINCULACION

Los interesados deberan presentar para su vinculacién a la respectiva subasta, la documentacion que a
continuacion se detalla, en sobre cerrado sin membrete, con la identificacién de la subasta a que corresponde,
conteniendo:

a. Constancia de inscripcidn vigente en el Registro de Contratistas Municipal en el rubro relacionado al objeto de la
subasta. En el caso de Union Transitoria (UT) u otro tipo de agrupacién de empresas, todos los integrantes
deberdn cumplir con este requisito.

b. Constancia de inscripcidn vigente en el Registro de Proveedores y Contratistas del Estado Provincial (ROPyCE) en
el/los rubros/s relacionado/s al objeto de la subasta, donde consten lo s y la capacidad
econdmica y financiera de la empresa.

LCUAORADD.
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c. Lla constancia de inscripcion en ROPYCE, respecto a célculos de la capacidad econémica financiera debera
acreditar:

1. Ratio de Liquidez {Activo corriente / Pasivo corriente), mayor o igual que 1,30.

2. Ratio de Solvencia (Activo Total / Pasivo Total), mayor o igual que 1,50.

3. Ratio de Prueba Acida ((Activo Corriente — Bienes de Cambio) /Pasivo Cte.), mayor o igual que 0,75.

4.Ratio de endeudamiento (Pasivo Total / Patrimonio Neto), menor o igual que 2,00.

5.Resultado de la capacidad econdmica financiera superior o iguala 80% al presupuesto oficial.
El proponente debe cumplir al menos TRES (3) de los CUATRO (4) ratios. Cuando el oferente no alcanzare los
CUATRO (4) indicadores establecidos anteriormente, deberd presentar en esta instancia un seguro de
caucion equivalente al DOS POR CIENTO (2%) del presupuesto oficial total de |a obra. Este seguro de caucion
se mantendrd vigente en caso de que el oferente resulte adjudicatario, hasta la finalizacién del contrato.
En el caso de UT u otro tipo de agrupacion de empresas, los requisitos establecidos deberan ser cumplidos por
todos sus integrantes, excepto la capacidad econémica financiera, la cual se calculard ponderando los
porcentajes de participacion de cada uno de sus integrantes, seguin surja de la constancia de inscripcion de
ROPyCE de cada integrante; o de la UT en caso de corresponder.
En caso de no contar con la Constancia de Capacidad Econdmico-Financiera, debera presentar una garantia
constituida mediante Podliza de Seguro de Caucidn, por un monto equivalente al cinco por ciento (5%) de la
diferencia resultante entre el monto del presupuesto oficial total de la obra y su capacidad econémico —
financiera.

La Municipalidad de Cérdoba a los fines de contar con una mejor apreciacién respecto a la capacidad econdmica
financiera podra valerse de la informacion relativa a obras gue se encuentran en ejecucién y a ejecutar, como asi
también recurrir a fuentes de informacién externas.

d.
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Constitucion del domicilio electrdnico a los fines de la contratacion, segun Formulario 01, suscripto por
representante legal.

Documentacion legal que acredite que la persona fisica registrada en el Portal de Subastas cuenta con capacidad
para representar a la empresa Oferente ante este Municipio. No se vinculard una misma persona fisica para
varios proponentes de la subasta.

Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Listado de obras realizadas en los Ultimos 5 (CINCO) afios, en los que se acredite haber realizado obras de
similares caracteristicas, envergadura y especialidad, indicando nombre del comitente, empresa o ente publico
al que pertenecié la obra. Estos antecedentes deberdn de constar certificados por el ROPYCE (en caso de
comitente publico) y Formulario 02, firmado por el representante legal.

La Municipalidad de Cdérdoba se reserva el derecho de exigir, previo a la adjudicacién, la presentacion de todos
los elementos que demuestren la efectiva ejecucion de los trabajos declarados por el oferente.

Listado de contratos o adjudicaciones en curso o a ejecutar en los préximos 12 (DOCE) meses, indicando el
nombre de comitente, empresa o ente publico al cual se le ejecutaran los trabajos y fechas de ejecucion, segin
Formulario 03, firmado por el representante legal.

Acreditar la titularidad y nédmina completa de al menos el 20% de los vehiculos equipos y bienes de capital
necesarios para la ejecucién de esta obra, los que deberan registrar antigliedad no superior a 10 (diez) afios, al
momento de realizacién de la subasta. La informaciéon deberé presentarse segin Formulario 04, firmado por el
representante legal.

Referencias comerciales y bancarias.

Constancia de visita de obra, emitida por el Comitente, la que haré referencia al conocimiento y aceptacion de
las condiciones materiales de los emplazamientos de las obras a ejecutar descriptas en el presente pliego. La
visita sera realizada en los plazos y condiciones que se dardn a conocer a través de la pagina web oficial del
Municipio https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/. No se expedird certificado de visita a una misma
persona fisica para varios proponentes de la subasta.

Fecha de constitucién de la empresa mayor a 5 afios.

. Declaracién jurada afirmando que no registra sanciones por incumplimiento, /o

tltimos 2 anos.
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La falsedad de los datos contenidos en la documentacion que se acompafie, determinara la inmediata exclusion del
interesado. Si la falsedad fuera advertida con posterioridad a la adjudicacién o contratacién, sera causal suficiente
para dejar sin efecto la misma por causa imputable al adjudicatario, segtn corresponda, con pérdida de la garantia
de cumplimiento de contrato, sanciones y/o suspensiones en el Registro de Contratistas Municipal, y sin perjuicio
de las demas responsabilidades civiles y/o penales que deriven del hecho.

Toda la documentacion presentada que implique declaracion jurada, debe ser firmada por representante legal o
apoderado.

Art. 22° - OFERENTES

Podran participar como Proponentes a la Subasta las Personas Fisicas, Juridicas, Uniones Transitorias (UT) u otro
tipo de agrupaciones de empresas, regulados por los Articulos 1463 y 1470 subsiguientes y concordantes del Codigo
Civil y Comercial, para lo cual deberén incorporar, ademas de los requisitos consignados en el articulo anterior, la
documentacion que a continuacion se detalla. Estos requerimientos no seran necesarios cuando la representacion
legal del oferente surja palmaria de la constancia de inscripcion vigente en el Registro de Proveedores y Contratistas
del Estado Provincial (ROPyCE) y este Ultima se encuentre vigente.

- PERSONAS FISICAS
Deberan acompafiar a su presentacion constancia de su inscripcion en la matricula de comerciante y consignar sus
datos personales completos.

- SOCIEDADES REGULARES

Deberdn acompafiar a su presentacion copia autentica y legalizada en su caso, del Contrato Social, Estatutos y
modificaciones debidamente inscriptas en el Registro Publico de Comercio y acreditar en forma fehaciente la
representacion y facultades para obligar a la sociedad, de quien formule la presentacién. En la misma deberan
consignarse ademas todos los datos personales de los socios que la integran y de los gerentes, apoderados o
representantes legales, con excepcidon de las sociedades de capital, en las que tales recaudos deberan
cumplimentarse respecto de los directores, sindicos y demas funcionarios que ejerzan la representacion o
administracion de la misma.

- PROPONENTES ASOCIADOS

Para las Uniones Transitorias (UT) u otro tipo de agrupaciones de empresas, ademas de los requisitos consignado
precedentemente, segin estén conformadas por personas fisicas, juridicas o ambas, deberdn presentar la siguiente
documentacidn:

a) Para UT otro tipo de agrupaciones de empresas no constituidas al momento de la presentacién de la Oferta:
compromiso de constitucién de UT de donde surja expresamente de que cada una de ellas seran solidariamente
responsables por el cumplimiento de las obligaciones emergentes de la contratacién, conforme las disposiciones
del Cédigo Civil y Comercial de la Nacién y las exigencias de los presentes pliegos de bases y condiciones; y
copias certificadas de los instrumentos societarios que autorizan la conformacion de la UT.

Al momento de la adjudicacion deberd estar formalmente constituida la Union, debiendo cumplirse entonces
con los requisitos enumerados en el punto siguiente.

b) Para UT u otro tipo de agrupaciones de empresas constituidas al momento de la presentacién de la Oferta,
deberan cumplimentar con los siguientes requisitos:

- Copia certificada del instrumento de constitucién farmal debidamente inscripto ante la autoridad competente.

- Copia certificada de las resoluciones societarias de cada una de las empresas integrantes, de las que surja la
voluntad de cada empresa de participar en la presente contratacion.

- Instrumento legal correspondiente donde se establezca expresamente, que todos los integrantes de la UT son
solidaria e ilimitadamente responsables por el cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del presente
contrato.
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Cada uno de los integrantes de las Uniones Transitorias (UT) u otro tipo de agrupaciones de empresas deben
cumplir con todos y cada uno de los requisitos y exigencias establecidos en los presentes pliegos de bases y
condiciones.

Art.23° - EVALUACION DE DOCUMENTACION — COMUNICACION

Luego de presentada la documentacién, la Comision Evaluadora valorara la informacién receptada, conformada por
(1) un integrante de la Direccion de Compras y Contrataciones y (1) un integrante del Comitente, quienes seran
designados en el acto administrativo de preseleccién. Los interesados que no completen rigurosamente todas y
cada una de las exigencias seran excluidos y no podran ofertar durante el periodo de lances. Se comunicara al
domicilio electrénico de cada interesado, el dia de la subasta si su solicitud fue aceptada o rechazada.

Art. 24° - PRESENTACION DE LA OFERTA ELECTRONICA

Los oferentes preseleccionados realizaran electrénicamente sus ofertas dentro del periodo de lances establecido en
el llamado.

El primer lance para ser vélido, podra ser igual o inferior al precio de arranque. El precio de referencia o precio de
arranque de la subasta electrdnica, sera igual al precio del presupuesto oficial establecido para el presente proceso.
Las ofertas electrénicas que superen el mismo serdn inadmisibles y el sistema las rechazara automaticamente.
Efectuado el primer lance, los subsiguientes, para ser vélidos, deberdan igualar o superar el porcentaje minimo de
mejora establecidos en la publicacién del llamado, respecto de la Ultima oferta ocurrida durante la subasta. Por ello,
entre la Gltima mejor oferta admisible y la nueva oferta realizada, debera haber una diferencia de precio
equivalente al porcentaje de mejora.

Art. 25°- MANTENIMIENTO DE OFERTA

El plazo establecido es de SESENTA (60) dias calendario. En caso de ser necesario la misma se prorrogara en forma
automatica por el mismo periodo, salvo que el oferente manifieste por escrito CINCO (5) dias antes del vencimiento
del plazo que retira su oferta.

Art.26°-  PERIODO DE LANCES

El periodo de lances sera el lapso de tiempo durante el cual los oferentes realizaran electrénicamente sus ofertas.
Durante dicho periodo los interesados que se registren e ingresen a la plataforma digital, podran visualizar de
manera virtual y simultanea todos los lances realizados y la posicion de los mismos en el orden de prelacion segun
la oferta realizada, sin perjuicio de la confidencialidad que se mantendrd sobre la identidad de los oferentes.

Art. 27° - ACTA DE PRELACION FINAL - PUBLICIDAD

Una vez finalizado el periodo de lances de la presente Subasta Electrénica, el sistema automaticamente procesara
las ofertas recibidas, ordenando a los postores, por renglén, segin el monto de su ultimo lance, generando
electrénicamente un acta de prelacion final (Informe Final de Subasta).

Art. 282 - DOCUMENTACION REQUERIDA PARA LA ADJUDICACION

Dentro de los 5 (CINCO) dias hébiles posteriores a partir de la notificacion del acta de prelacion final, el oferente
que haya quedado primero, deberd presentar en la Direccién de Compras y Contrataciones, sita en el 92 Piso del
Palacio Municipal "6 de lulio", Av. Marcelo T. de Alvear esq. Caseros — Cordoba, la documentacién que a
continuacion se detalla:

1. Propuesta Econdmica:

a) Presupuesto detallado de la obra, con determinacién de los valores finales de sus computos métricos, sus
precios unitarios (con designacién de la unidad de medida adoptada), importe resultante de cada item o rubro
mencionado y el correspondiente precio final por el que propone realizar la obra completa. Dicho presupuesto se
realizara en base a la documentacion que conforma todo el legajo licitatorio y su precio final sera definitivo, no
pudiendo sufrir modificaciones por ninglin motivo, no aceptandose ofertas parciales.

El contratista debe confeccionar su propio cdmputo y no omitir ningtin item de cada rubro, |a ejecucién de la obra
respondera estricta y adecuadamente a su fin, en caonjunto y en detalle, a onémica
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debera incorporar y contemplar a la obra no sélo lo estrictamente consignado en la documentacién, sino también
todo lo necesario para que la misma resulte completa, de acuerdo a su fin.

Se establece, por lo tanto, para la obra contratada, que todo trabajo, material o dispositivo, etc., que directa o
indirectamente se requiera para completar el cumplimiento de las obligaciones del Contratista, debe considerarse
incluido en los precios unitarios que integran la propuesta economica.

b) Anélisis de precios de todos los items componentes del presupuesto, con el detalle de todos los elementos
componentes de la Carga Fija (C.F.) que influyen en el valor del item. Se debera adjuntar planilla por separado
donde se indiquen los mismos y sus respectivas incidencias y/o porcentajes (IVA o alicuota correspondiente, de
acuerdo a la legislacién vigente, y cualquier otro impuesto, gravamen, tasa, tributo y gasto, asi como la ganancia,
etc.). Cabe aclarar que la presente se encuentra exenta de tasas y tributos Municipales.

Formalidades

La oferta se debera expresar en moneda de curso legal, firmada en todas sus hojas por el proponente y el
director/representante técnico de la empresa en todas sus hojas. Los precios deberan ser idénticos a los ofrecidos
en la subasta electrdnica.

Las cantidades seran consignadas en letras y nimeros. Cuando existiera discordancia entre ambas, sélo se tendrd
en cuenta la primera de las citadas.

Sera redactada en idioma castellano, sin raspaduras ni enmiendas, entrelineas o testaciones que no se hubieren
salvado formalmente al final.

Cotizacion

Seglin lo previsto en el Decreto 1665/D/57 y Ord.13.004, ajustada en un todo a la forma de pago establecida en el
presente pliego.

Los precios cotizados deberdn incluir impuesto al valor agregado (IVA) o la alicuota correspondiente, de acuerdo a la
legislacién vigente, y cualquier otro impuesto, gravamen, tasa, tributo y gasto que deba incurrir el Oferente.

En caso de errores numeéricos, la Municipalidad considerard la oferta dando validez a los precios unitarios, tomando
como oferta el monto que resulta de los célculos respectivos.

2. Constancia de inscripcion ante la AFIP

3. Organigrama

Organizacién funcional del plantel completo propuesto para la realizacion de las tareas; mencionando, para cada
cargo o funcién, el nivel de capacitacién o titulo del personal. Calificacion, antecedentes y experiencia del personal
profesional y técnico que serd afectado a la obra y propuesto para la ejecucion del contrato (se listara al personal
Profesional que integra los cuadros de la Empresa, debiendo identificar al personal directivo del restante).
Curriculum vitae tanto del Director/Representante Técnico, como del Profesional en Higiene y Seguridad, propuesto
por el oferente. Constancia de inscripcion actualizada en el Colegio Profesional respectivo del
Director/Representante Técnico.

4. Declaracién jurada de aptitud para contratar

Declaracién jurada que exprese el cumplimiento de los requisitos que se detallan a continuacién, segtn Formulario

05:

® Que goza de todos los derechos civiles y cuenta con capacidad para contratar.

e Que no cuenta con medidas cautelares o inhibiciones.

e Que no cuenta con reclamos administrativos y/o demandas judiciales con la Municipalidad de Cérdoba.

e Que no ha sido condenado por fraude, estafa o cualquier otro delito contra la fe publica.

e Que no cuenta con sanciones aplicadas por el Registro de Contratistas Municipal.

e Que no pertenece al-directorio, no es socio comanditado, o socio gerente, respectivamente, de Sociedades
Andnimas, Sociedades en Comanditas por Acciones o Sociedades de Responsabilidad Limitada, de Empresas
sancionadas por el Registro de Contratistas Municipal, ni pertenecié a la planta de personal municipal, tanto
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permanente como contratado en cualquiera de las formas posibles, durante los dos dltimos afios previos a la
apertura de la presente subasta electronica.

* Que ha tomado conocimiento de las notas aclaratorias (con o sin consulta), si existieran, y que se notifica de las
mismas.

5. Constitucion de domicilio en la ciudad de Cérdoba
Constancia por escrito de |a constitucion de domicilio en |a ciudad de Cordoba, segtin Formulario 06.

6. Declaracion jurada de disponibilidad

Declaracion de jurada de disponibilidad exclusiva para la obra de referencia de los vehiculos, equipos y bienes de
capital declarados.

Se deja expresa constancia que, con posterioridad a la presentacion, podrd solicitarse a los oferentes la
documentacién que el Municipio estime necesaria, y/o complete la presentada, para lo cual se otorgara un plazo de
2 (DOS) dias habiles. En caso de incumplimiento, se tendra por no presentada, la oferta se rechazara la propuesta
con pérdida de la garantia de la propuesta, sin perjuicio de las sanciones correspondientes, y se notificara al
oferente que le sigue en el orden de prelacion.

La falsedad de los datos contenidos en la documentacion que se acompafie, determinara la inmediata exclusion del
oferente, con pérdida de la garantia de mantenimiento de oferta. Si la falsedad fuera advertida con posterioridad a
la adjudicacién o contratacién, serd causal suficiente para dejar sin efecto la misma por causa imputable al
contratista, segln corresponda, con pérdida de la garantia de cumplimiento de contrato vy sin perjuicio de las demds
responsabilidades civiles y/o penales que deriven del hecho. /
Toda la documentacién presentada, debe ser firmada por representante legal o apoderado. :

Art. 29° - EVALUACION DE OFERTAS

El Comitente evaluard la oferta y la documentacidn presentada por el oferente que resultare primero en el orden de
prelacién, pudiendo fundadamente rechazar la misma por las causales enunciadas en el presente pliego. En caso de
desistimiento o rechazo de la oferta presentada, la Direccion de Compras y Contrataciones, notificara a quien ocupe
el segundo lugar en el acta de prelacion final y asi sucesivamente, hasta contar con una oferta admisible.

Serda una oferta admisible aquella que provenga de un oferente que cumplimento con todos los requisitos exigidos
en las condiciones de contratacion.

Art.30°-  CRITERIO DE SELECCION

A los fines de la determinacion de la oferta mas ventajosa, se tendra como criterio de seleccién solo el precio,
siempre que la misma se ajuste a las condiciones de contratacion previamente establecidas. Sin perjuicio de ello, se
podrén utilizar los patrones fijados por los Art. 42°, 43° y 44° del Decreto 1665/D/57.

Art. 31°- CAUSALES DE RECHAZO
Seran inadmisibles y en consecuencia rechazadas, las ofertas que:

a) Se aparten de los pliegos de condiciones de |la contratacion o sean condicionadas.

b) No estén firmadas por el proponente y el director/representante técnico de la empresa en todas sus hojas.

¢) Sean formuladas por firmas suspendidas o inhabilitadas en el Registro de Contratistas Municipal al momento de
presentar las ofertas.

d) Sean formuladas por firmas no inscriptas en el Registro de Contratistas Municipal; inscriptas en rubros que no
guarden relacién con el objeto de la subasta; o que no hayan dado cumplimiento a los requisitos establecidos
para obtener su inscripcion definitiva dentro del plazo establecido.

e) No cuenten con la constancia de inscripcién vigente en el Registro Oficial de Proveedores y Contratistas del
Estado Provincial (ROPyCE).

f) No presenten la ddcumentét{én requerida para vinculacion a la subasta o para la adjudicacién, conforme se
detalla en el presente pliego.

g) No acompafien la garantia de mantenimiento de oferta, o cuando ésta
certificacion de firma. e

in constar la
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h) Que no cumplan en término con los emplazamientos que se le formulen para subsanar defectos formales y
presentar la documentacion que se les requiera.

i) Sean formuladas por empresas que manifiesten conductas temerarias, maliciosas, de mala fe y/o de connivencia
durante el procedimiento de contratacion, como por ejemplo la realizacion de lances a precio vil o irrisorio a los
fines de obstaculizar la participacion o beneficiar de alguna manera a otro participante. Correspondera el
rechazo sin perjuicio de las sanciones estipuladas en el Registro de Contratistas Municipal, la pérdida de la
garantia de |a propuesta y la posible realizacion de un nuevo periodo de lances.

Art. 322 - MEJORA DE OFERTA
La Municipalidad de Cérdoba podra solicitar a la oferente que “ajustada a pliego” ofrezca el mejor precio, una
mejora de oferta.

Art.33°-  ADJUDICACION _

La adjudicacidn de las propuestas recaerd sobre la oferta mas conveniente y se realizard de acuerdo al Decreto
Ordenanza 244/57, modificada por Ordenanza 13004, el Decreto Reglamentario 1665/D/57 y la Resolucién
36/C/2020. Previo a la firma del Contrato deberd integrarse la Garantia de ejecucion del Contrato.

Art. 342 - RESERVAS SOBRE LA ADJUDICACION Y LAS CANTIDADES PROPUESTAS

Respecto a las cantidades consignadas en la planilla de cotizacidn, la Municipalidad ejecutara el 100% + 20% del
total del monto contractual, sin derecho a reconocimiento o resarcimiento alguno para el contratista. Es decir, en
caso de haber realizado |a obra cumpliendo con el objeto de la misma y que se hayan ejecutado entre el 80 % y el
100% de monto contractual, la Municipalidad podra dar por terminada la misma. De igual manera en caso que se
ejecuten la totalidad de las cantidades contratadas y resulte indefectiblemente necesario ejecutar un adicional de
cantidades no contempladas originariamente pero que de ellas dependa el cumplimiento del objeto de obra, el
Municipio podra realizar hasta un 20% del incremento de las mismas bajo los costos acordados en el contrato de
obra para aquellos trabajos que sean indispensables o no hubiesen sido previstos en el proyecto.

Art. 35° - PLAN DE TRABAJO

Una vez adjudicada la obra se hara una visita con inspector para consensuar las tareas a incorporar en el plan de
trabajo.

Dentro de los 10 dias posteriores a la adjudicacion de la obra y/o firma del contrato, el Contratista presentara un
plan de avance semanal detallado en diagrama de barras y ejecutado por métodos de camino critico, el que debera
consensuar con la Inspeccion, y servira de parametro de control de tiempos de avance de obra y certificacion.

El plan de trabajos estara discriminado en todos los items, indicando las cantidades previstas y los importes a
certificar segln contrato, debiendo consignar en el mismo la certificacion parcial y acumulada en forma mensual.

La certificacion mensual no podra superar la curva de inversiones previstas por el contratista y aprobada el
comitente en mas de un 5%.

Cualquier variacion en mas debera contar con la expresa autorizacién de la comitencia.

El Contratista podra proponer innovaciones y/o mejoras, que repercutan favorablemente en la calidad de la obra.
Deberd presentarse indicando la temporalidad de trabajo por rubro y éste debe estar reflejado en la curva de
inversion de la obra con su correspondiente cuadro de remanentes a ejecutar, desagregado por item para cada
periodo de certificacion.

Cualquier modificacién de lo estipulado estara sujeta a la aprobacion de la inspeccion de obra.

Las obras se deberan iniciar en un plazo que no supere los 7 (siete) dias corridos de notificada la orden de iniciacién
de los trabajos, entendiéndose por tal el acta de replanteo.

Art. 36° - FIRMA DEL CONTRATO

El contrato sera suscripto por el adjudicatario y por aquellos funcionarios que resulten competentes.

Toda la documentacién agregada-al expediente y que integre el contrato, debera ser firmada por el adjudicatario en
el acto de suscribir el contrato.

El adjudicatario firmara el nimero de ejemplares que le exija la Municipalidad.

NUEL CUADRADD
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Una vez firmado el contrato, el adjudicatario procedera por su cuenta y cargo, a efectuar el sellado oficial de la
misma, segtin los plazos previstos por el Decreto Ordenanza 244/57 — Decreto Reglamentario 1665/D/57 y sus
modificatorias.

Una vez firmado y sellado, se entregara al contratista una copia del mismo.

Art. 37° - DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Formaran parte del contrato y tendran el orden de prelacién con que se los menciona los siguientes documentos:
El presente pliego de bases y condiciones particulares;

Las circulares aclaratorias;

La propuesta adoptada y el acto administrativo de adjudicacion;

El contrato;

El plan de trabajos aprobado;

Las ordenes de servicio;

Las notas de pedido.

A AR B L

Art. 38°- INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL
Se dara inicio al plazo contractual dentro de los DIEZ (10) dias calendarios posteriores a la firma del contrato, al
suscribirse el acta de replanteo e inicio de obra.

Art.39° - REGISTRO DE LA OBRA

El Contratista efectuara el registro de la obra ante el Colegio Profesional correspondiente debiendo presentar a la
Inspeccion, dentro de los 30 (treinta) dias corridos de la fecha del replanteo inicial una constancia expedida por
dicho Colegio de que ha cumplimentado el trdmite de Registro de Obra.

La falta de presentacion de tal constancia en el término fijado, hara pasible al Contratista de sanciones previstas en
el Art. 155 del Decreto 1665/D/57, no pudiendo efectuar la Recepcidn Provisoria hasta que sea satisfecho de este
requisito.

Art.40°- DOCUMENTOS A PRESENTAR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA

Se debera presentar al comienzo de la obra, la ndmina de personal, seguros, certificados de buena conducta,
fotocopia autenticada de Libreta de Sanidad, segun corresponda. El Representante Técnico establecerd en la Orden
de Servicio los plazos exigidos para la presentacion de dichos documentos.

En caso de producirse variantes (altas o bajas) durante el periodo contractual, se deberd informar a la Reparticion
en el mes que se produjeran.

Mensualmente deberd presentarse fotocopia de todos los formularios entregados a la AFIP, inherentes a los
Aportes y Contribuciones Patronales y a la Obra Social del personal con el cual presta servicios al Municipio.

Art. 41° - MATERIALES A UTILIZAR EN LAS OBRAS

Los materiales a utilizar en las obras e instalaciones, seran nuevos, de 1ra marca, sin uso; deberan cumplir con las
especificaciones técnicas y normas correspondientes, y ser aprobados por la Inspeccién.

El contratista debera contemplar para la obra contratada, todo material que directa o indirectamente que se
requiera en la obra o instalacion, objeto del presente, para que resulte completa.

El costo de los ensayos previstos en las Condiciones Técnicas u ordenados por la Inspeccion, incluyendo traslado de
los materiales y personal para su realizacion, correra por cuenta del contratista.

Art.42°-  METODOS DE TRABAJO
La ejecucion de la obra respondera estricta y adecuadamente a su fin, en conjunto y en detalle, a cuyo efecto el
Contratista deberd incorporar a la obra no sélo lo estrictamente consignado en la documentacién, sino también
todo lo necesario para que la misma resulte completa, de acuerdo a su fin.

Las tareas serdn ejecutadas por personal capacitado, provistos del equipamiento e instrumental necesario, con
estricta observacién-de las medidas de seguridad e higiene contempladas en el marco de la Ley Nacional 19.587 -
Decreto 351/79; de forma de minimizar los riesgos de las personas, de las instalaciones y de los terceros.
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En general, todos los trabajos deberdn ser efectuados en forma ordenada y segura, con medidas de protecciones
adecuadas y necesarias. Se respetaran totalmente las reglas de seguridad del trabajo, y cualquier otra regla que
aungue no mencionada, fuera aplicable para el normal y correcto desarrollo de los trabajos.

El contratista sera responsable por los dafios que ocasione sobre las instalaciones, propiedades, via publica, su
personal y terceros, por el desarrollo de |as tareas contratadas.

La inspeccién esta facultada para exigir mayores medidas de seguridad, objetar procedimientos de trabajo e incluso
impedir el desarrollo de tareas cuando, a su juicio, no se realicen acorde con la metodologia y el equipamiento
adecuado. No obstante, la actuacién o pasividad de la inspeccidn, no limita |la responsabilidad del contratista.

Art. 432 - DIRECCION Y REPRESENTACION TECNICA

El Director Técnico de la obra sera designado por el Contratista, conforme a lo dispuesto por los articulos 96°, 97° y
98° del Decreto 1665/D/57. El Contratista deberd designar la persona que ejercerd su representacién en obra;
representacion que deberd ser técnica y permanente.

Tanto el Director Tecnico como el Representante Técnico deberan tener Titulo Profesional Universitario, acorde a la
categoria de la obra.

El mismo profesional podra desempefiar ambas funciones con la sola indicacion escrita manifestada por el
Contratista en tal sentido, siempre que se cumpla con lo exigido en este articulo. Los honorarios profesionales del
Director Técnico y del Representante Técnico estardn a cargo del Contratista.

Art. 44° - INSPECCION Y ENSAYO DE MATERIALES

La Municipalidad inspeccionarad los trabajos y el cumplimiento de las obligaciones del contratista por intermedio del
Departamento de Inspeccion del Comitente.

La inspeccién tendrd libre acceso a los lugares de trabajo, depdsitos, obrador y oficinas del contratista durante el
periodo que dure el desarrollo de la obra.

El contratista proporcionara en perfecto estado los instrumentos, materiales, equipos y personal necesarios para los
replanteos, mediciones, relevamientos, verificaciones y ensayos que motive la ejecucién de la obra.

Todos los ensayos y/o analisis incluyendo costos de los ensayos, viajes y alojamiento del personal del Comitente
que tiene que presenciar las pruebas y demas gastos que por cualquier concepto se originen con motivo de las
tareas y requisitos para aprobacion de materiales correrdn por cuenta y cargo del Contratista.

La realizacion de ensayos de materiales o la aceptacion de protocolos no liberan al Contratista de su
responsabilidad en cuanto a la calidad de los materiales que se utilice en la obra, por lo que las fallas que se
produzcan en obra implicardn que se retiren los elementos fallados y su reposicién, pudiendo llegarse incluso a la
prohibicién de continuar instalando elementos de las marcas y modelos afectados, si resultare necesario a juicio de
la Inspeccidn, en cuyo caso deberdn ser reemplazados por otros equivalentes.

Art. 45° - INTERCAMBIO DE COMUNICACIONES Y ACATAMIENTO DE ORDENES
El intercambio de comunicaciones entre la Municipalidad y el Contratista, se harad diariamente y se establecera
exclusivamente a través de |os siguientes documentos:

v" Ordenes de Servicio: Las emite la inspeccién y las recibe el Representante Técnico.

v Notas de Pedido: Las emite el Representante Técnico vy las recibe la Inspeccidn.

v" Actas: Se labran y rubrican en forma conjunta, y se utilizan para documentar sucesos en la marcha del Contrato
(entrega y recepcidn, mediciones, etc.)

Las Ordenes de Servicio son de cumplimiento obligatorio para el Contratista, quien no podré negarse a recibirlas en
ningun caso.

En caso de considerar que alguna Orden de Servicio exceda los términos del Contrato, el contratista podra emitir,
dentro de los DOS (2) dias de la recepcién de la Orden de Servicio, una Nota de Pedido fundamentando en ella su
divergencia y solicitando sureconsideracion.

Las divergencias que puedan ocurrir entre la inspeccién y el Contratista no podran ser invocadas como causales de
suspension de la obra o disminucidn del ritmo de trabajo. La fecha de notificacién de una Orden de Servicio es la
misma que la de su emisién, dado que el Representante Técnico debera estar n obra.
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Art. 46° - MEDICION Y COMPUTO DE LA OBRA

La Inspeccion verificard y medird mensualmente las cantidades efectivamente ejecutadas de los distintos items que
conforman el proyecto. Los materiales y enseres utilizados para la correcta ejecucidn de las tareas gque son
computados se enumeraran, clasificardn y se acopiardn segun Art. 49° del presente Pliego de Condiciones.

La inspeccidn verificard y medira en los primeros 5(cinco) dias habiles de cada mes, las cantidades efectivamente
ejecutadas al mes anterior, en los distintos [tems que conforman el proyecto.,

Medidos y computados los trabajos, la Reparticion emitird un certificado mensual de obra aplicando a las
cantidades medidas, los precios contractuales bajo las prescripciones de los Arts. 123°, 124° y 126° del Decreto
1665/D/57.

Art. 47° - CERTIFICACION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos realizados por el contratista, debidamente medidos y computados, se certificaran por medio de “ACTAS
DE MEDICION MENSUALES”. Estas se labrardn dentro de los DIEZ (10) dias posteriores al mes en que se realizaron
los trabajos, con la presencia del Representante Técnico y de la Inspeccidn. En ellas se consignaran todas las tareas
realizadas por el Contratista con arreglo al contrato.

Art. 482 - FORMA DE PAGO

El pago se abonard mediante certificados mensuales a favor del contratista de acuerdo a la cantidad de obra
ejecutada y verificada por la inspeccién y conforme al Articulo 134° del Decreto N° 1665/D/57 y sus modificaciones
introducidas por Decreto 2558/78.

Se deja expresamente establecido que la tramitacion de los certificados previo al pago, incluird el proceso de
aprobacion por el organismo competente, |a intervencidn por el Tribunal de Cuentas Municipal y la presentacion de
la factura correspondiente, fecha esta ultima a partir de la cual se computaré el plazo establecido por la citada
normativa para el pago respectivo (treinta dias habiles).

La Direccion de Tesoreria exigird, previo a hacer efectivos los pagos, que el contratista acredite no adeudar importes
exigibles a esa fecha, en concepto de contribucidn que incide sobre la actividad Comercial, Industrial y de Servicios,
Contribucién sobre Publicidad y Propaganda (Decreto 2540/C/82 y disposiciones complementarias), ni ninguna otra
contribucidn de caracter municipal que pudiera ser exigible.

Puesto a disposicion los fondos por Direccién de Tesoreria, el Contratista deberd respetar lo dispuesto por el
Decreto 380/C/85 y modificaciones, en lo que se refiere a plazo para retiro de valores.

A los efectos del pago, se tendra en cuenta que la Direccion de Tesoreria ha establecido como dias de pago los
martes, miércoles y jueves, razén por la cual aguellos vencimientos que no se produzcan en esos dias se trasladaran
al dia inmediato posterior.

El pago de los certificados mensuales, se hard, salvo caso de fuerza mayor, de acuerdo a lo establecido en el
presente Pliego.

Art. 492 - ACOPIO
En la presente Obra, se considerara el acopio de todos los materiales, para lo cual se emitiran certificados por
acopio hasta un 20% del monto total del contrato.

La Certificacion de acopio se realizara de la siguiente manera:

Solo se certificard el acopio de aquellos materiales que figuren expresamente como item de provision en la planilla
de computo y presupuesto oficial. No se efectuara acopio alguno sobre la base de facturas o remito en expectativa.
El acopio deberd constituirse en obra y estard cubierto por seguro contra robo, incendio y cualquier otro siniestro
que razonablemente pudiera afectarlo.

El Contratista deberd proveer las instalaciones para el depdsito del material acopiado, las que deberan cumplir con
las condiciones necesarias para la correcta conservacion y seguridad del mismo.

Todos los materiales cuyo acopio se certifique pasardn automaticamente a ser de propiedad de MUNICIPALIDAD
constituyéndose el Contratista en depositario de los mismos, con todas las cbhgacnones y responsabilidades que
fijan para el caso los Cédigos Civil y Comercial y Penal, quedando bajo su responsabi to concierne a
su salvaguardia y buena conservacion.
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Previo a la certificacion del acopio deberd formalizarse un acta de tradicién de los elementos acopiados a favor de
MUNICIPALIDAD, identificindolos fisicamente en forma inequivoca en forma tal que puedan ser individualizados sin
dificultad. En el acta constara el caracter de depositario del Contratista.

En el caso de materiales pasibles de ser afectados en su calidad o cantidad por el transcurso del tiempo durante su
almacenamiento, su ritmo de acopio se adaptara a su incorporacién a la obra segun el plan de trabajos aprobado.

El desacopio se efectuara sobre los materiales o partes efectivamente incorporados a la obra en cada periodo de
certificacion.

En los casos en que el acopio pueda constituirse en lugares diferentes a la obra, el Libro de comunicaciones se
establecera sus ubicaciones y demas especificaciones al respecto.

Art. 50° - ANTICIPO FINANCIERO

El contratista podra solicitar el pago anticipado, el cual no podra superar el veinte por ciento (20%) del
monto total de la obra ejecutada, excluyendo redeterminaciones, trabajos complementarios,
modificatorios, ampliatorios o de cualquier otro tipo que pudiera alterar el monto final de la misma. Lo
mencionado, se rige en el marco del art. 33° de Ordenanza N° 13.328, el cual incorpora como (ltimo
parrafo del art. 20° de la Ordenanza N°® 5.727, reglamentado por Resolucion N° 14 de la Secretaria de
Economia y Finanzas.

Art, 51° - FONDO DE REPAROS

Se establece un fondo de reparo equivalente al 5 (cinco) por ciento del monto a pagar por la Municipalidad.

Dicho Fondo de Reparo sera descontado de cada certificado mensual que se emita, y podré ser sustituido segun lo
establecido en el Art. 137° del Decreto 1665/D/57. Este fondo sera devuelto al Contratista al efectuarse la
Recepcion Definitiva de la Obra.

Art. 52° - SENALIZACION, LOCAL DE INSPECCION Y DEPOSITO
El Contratista debera cumplimentar las disposiciones vigentes en la Municipalidad de Cordoba, relativas a trabajos
en la via publica y sera el Unico responsable de los dafios y accidentes que se produzcan y se compruebe que hayan
ocurrido por causas de sefialamiento y/o precauciones deficientes.
El Contratista deberd efectuar la adecuada sefializacion a fin de evitar accidentes mediante la utilizacion obligatoria
de letreros cuyas dimensiones, caracteristicas, tipo de letra, etc., serdan proporcionadas por la Inspeccion.
Estos letreros en chapa y madera, pintura reflectante, tienen las siguientes dimensiones aproximadas:

a) Forma octogonal: Apotema 0,30 m, leyenda: "PARE"

b) Rectangular: 0,60 x 0,80 m, leyenda "DESVIO"; flecha indicadora del sentido del desvio.

c) Rectangular: 0,60 x 0,80 m, leyenda: "PELIGRO".

d) Rectangular: 0,50 x 2,20 m, leyenda: "NO ENTRE OBRAS EN CONSTRUCCION".

e) Rectangular: 0,60 x 0,80 m, leyenda: "PRECAUCION".

Cuando fuera necesario cerrar vias de circulacion el Contratista debera solicitar con 72 (setenta y dos) horas de
antelacidn la autorizacidn y planificacidn respectiva ante la "Comision de Autorizacion de Cortes de la Via Publica"
quién juntamente con la Inspeccion velard por el cumplimiento de las normas por ella dictada.

El Contratista serd el Unico responsable de los dafios y accidentes que se produzcan cuando se compruebe que
hayan ocurrido por causas de sefialamiento o precauciones deficientes.

Salvo indicaciones en contrario de la Inspeccién el Contratista suministrard por su cuenta exclusiva una casilla
desmontable para usar como local para Inspeccién y Depésito, de una superficie no menor de 7,00 m* y 2,50 m de
altura Gtil, piso de madera o cemento alisado con ventana y puerta con cerradura y llave. Proveerd asimismo un
escritorio, dos sillas, una mesa de trabajo, una PC o notebook con programas de disefio (Autocad) y demas
elementos de escritorio necesarios para trabajo de inspeccion en obra.
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Art. 53° - PROVISION DE ENERGIA

La tramitacion de la conexion ante la E.P.E.C., la absorcion de carga del transformador, como asi también la tasa de
conexion son responsabilidad del Contratista.

Art, 54° - LETREROS DE OBRA
La Contratista proveerd y colocara, en el lugar que indigue la Inspeccion, 2 (dos) Letreros de Obra de las
caracteristicas especificadas por la inspeccidn, dentro de los 3 (tres) dias del Acta de Replanteo.

Art. 55° - SERVICIOS PUBLICOS

El Contratista tendra a su cargo todos los tramites ante las Reparticiones que corresponda, como asi también la
confeccidn y presentacion de planos.

Toda remocion de aquellas instalaciones que imposibiliten u obstaculicen los trabajos, como asi también los cortes
de servicios publicos en general: E.P.E.C., AGUAS CORDOBESAS, ECOGAS, etc., estaran a cargo exclusivo del
Contratista que correra con todos los tramites ante las Reparticiones gue correspondan, como asi también con
todos los gastos que se originen por tal concepto. El Comitente a titulo de colaboracion ante el pedido del
Contratista, remitira notas a las Reparticiones correspondientes a fin de agilizar los tramites necesarios.

No serd causal de ampliacién del plazo de ejecucién, las demoras que se originen por este concepto, excepto
circunstancias especiales que quedardn a juicio exclusivo de |a Inspeccidn de la autoridad competente, debiendo el
Contratista tomar los recaudos necesarios.

Art. 56° - OCUPACION DE LA VIA PUBLICA

Por tratarse de una obra pulblica municipal, el Contratista estd exento del pago de los tributos y derechos
mencionados por el Cadigo Tributario Municipal y el Decreto 247/D/92, sobre ocupacion o utilizacién de espacios
del dominio o lugares de dominio o uso publico motivados por trabajos o instalaciones propios de la obra.

Art, 57° - PERSONAL DEL CONTRATISTA

Cuando la disciplina del trabajo corresponda al Contratista, la Inspeccién podrd ordenar a éste, mediante Orden de
Servicio, el retiro de la obra de todo personal que, por incapacidad, mala conducta o cualquier otra falta, perjudique
la buena marcha de los trabajos.

Estas ordenes seran inapelables ante la Municipalidad, debiendo acatarse inmediatamente.

Mensualmente el Contratista deberd presentar para su aprobacién, junto con la certificacion respectiva, el listado
detallado del personal empleado, haciendo notar las diferencias que hubiere con respecto al mes anterior y a la
organizacion presentada originalmente requerida en el presente pliego.

A dicho listado, se adjuntard copia de los comprobantes que aseguren el cumplimento de la Legislacion Laboral,
Previsional, Social y certificado de cobertura emitido por ART vigentes.

La falta o incorrecta presentacién de esta documentacion podrda ser motivo de paralizar la aprobacién del
certificado de cobro correspondiente al mes afectado, hasta normalizar dicha presentacion.

Art. 58° - PENALIDAD POR MORA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAIOS

Si el Contratista no diera cumplimiento al Plan de Trabajos, se aplicard una multa correspondiente a la aplicacion de
los articulos del Capitulo XVI del Decreto 1665/D/57.

Se adoptard a los fines de aplicacion y reintegro de las multas definidas en el presente pliego, la metodologia
prevista en el Decreto 1665/D/57, para la multa por mora en la iniciacion de los trabajos.

Art. 59° - SEGURO OBRERO
El Contratista debera contar con un seguro obrero que cubra como minimo las indemnizaciones por concepto de
incapacidad permanente o transitoria, parcial y/o total y/o muerte. Las palizas serdn nominadas con la designacion
de las obras que realiza, por la totalidad del personal obrero, con vigencia durante la ejecucién de la obra,
coincidiendo con la ndmina de personal.
El seguro obrero debera contratarse con Empresas de Seguros con.s ciudad de
Cordoba.
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El Contratista debera presentar a la Inspeccidn, dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas del replanteo inicial, la
poliza y recibo de pago de la misma.

Art. 60° - HIGIENE, SEGURIDAD Y RIESGOS DEL TRABAIO

El Contratista dara estricto cumplimiento a la normativa legal y convencional en materia de Higiene y Seguridad en

el Trabajo, como asi también a las Resoluciones Homologatorias del Programa Provincial para el Mejoramiento de

las Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo en la Industria de la Construccion, emanadas del Ministerio de

Trabajo de la Provincia.

Asimismo, deberd extremar las medidas de seguridad durante la ejecucién de las obras y hasta la recepcion de las

mismas.

El Contratista debera cumplir estrictamente con las exigencias previstas en la normativa vigente incluyendo las

contenidas en los siguientes instrumentos legales:

1) Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo 19.587 y su Decreto Reglamentario 351/79.

2) Ley Nacional de Riesgos del Trabajo 24557 y sus Decretos Reglamentarios, entre ellos: 170/96, 1338/96 y sus
modificatorias y 491/97 y sus modificatorias.

3) Decreto 911/96 del Poder Ejecutivo Nacional y Resoluciones SRT 231/97 y 51/97.

4) Todos los Decretos Reglamentarios, Resoluciones, Circulares y Laudos Sancionados a la fecha por la
Superintendencia de Riesgos de Trabajos en la materia.

Su incumplimiento hara pasible al Contratista de las sanciones y acciones previstas en las disposiciones citadas vy,
supletoriamente, las mencionadas en el Decreto 1665/D/57 de esta Municipalidad.

La Contratista debera incluir en la documentacion antes exigida un PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD COVID-19 con
las recomendaciones y medidas de prevencion, con el fin de garantizar la continuidad de las actividades y servicios
declarados esenciales en la emergencia sanitaria, asegurando la proteccién de la salud de sus trabajadores y de
toda la comunidad. Se deberdn atender las indicaciones especificas brindadas y que se brinden a futuro por los
Ministerios de Salud; Trabajo, Empleo y Seguridad Social; Desarrollo Productivo, Transporte y otros Organismos del
Estado Nacional, Provincial y Municipal en relacidon especifica a |a actividad desarrollada.

Art. 61° - SALARIOS DE LOS OBREROS

El Contratista no podra abonar a sus obreros salarios inferiores a los establecidos en las Convenciones Colectivas
que rijan la actividad, debiendo entenderse que dichos salarios se liquidaran por la jornada legal de trabajo.

El Contratista deberd dar especialmente cumplimiento a todas las leyes, tanto provinciales como nacionales, que
legislan la prestacion de trabajo, entendiéndose a los efectos econdmicos que todas las erogaciones que ellas
representan, estan incluidas en los gastos previstos para cada item.

El contratista estd obligado a pagar en los plazos estipulados en la legislacién vigente, en moneda argentina de
curso legal, a todo el personal que trabaje en la obra, en mano propia y sin descuento alguno, con excepcion de las
deducciones que establecen las leyes sobre la materia, resoluciones del Poder Ejecutivo o mandato judicial. Debera
llevar, a este efecto, prolija y detalladamente las planillas de pago vy las libretas de jornales de su personal, para ser
presentadas a la inspeccidn toda vez que lo exija.

El contratista sera Unico responsable ante la Municipalidad por el pago de los salarios del personal afectado a las
obras, sin excepcién alguna. La Municipalidad podré abonar por cuenta del contratista los haberes impagos del
personal obrero.

Art. 62°- RESIDUOS DE OBRA
La Contratista deberd extraer, transportar y desechar los residuos y desperdicios de obra, dando cumplimiento a las
Ordenanzas y Decretos vigentes para la Ciudad de Cérdoba (Ord. 9612 y modificatorias).

Art. 63° - MOVILIDAD PARA LA INSPECCION
El contratista debera suministrar con cardcter permanente, durante el plazo de obra, la
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el servicio en el horario de 8:00 a 15:00 hs. durante todos los dias habiles de lunes a viernes a partir del Acta de

Replanteo y hasta la Recepcion Provisoria.

El vehiculo podra ser ploteado con disefio otorgado por la Municipalidad, a cuenta y cargo del contratista en caso

que la inspeccidn asi lo determine.

Estarédn a cargo del contratista los siguientes items:

* Elseguro TOTAL.

* Patentesy gravamenes.

* Autorizacién de circulacion a tramitar en la Municipalidad de Cérdoba.

* Gastos por reparaciones, repuestos, neumaticos, lubricantes, combustible, lavado completo de la unidad y todo
otro gasto que se origine por el normal uso del vehiculo y/o para su correcto funcionamiento. La metodologia de
carga de combustible se coordinard con la inspeccién, la que aprobard a su juicio exclusivo e inapelable dicho
procedimiento y esta facultada para exigir otras alternativas.

La unidad estara equipada con todos los accesorios y elementos exigidos por las autoridades para su legal

circulacion y contarad con toda la documentacion en regla y la debida autorizacién de manejo al personal de

inspeccion para su uso dentro de la ciudad.

En caso de que la unidad deba ser sometida a una reparacion que demore mas de DOS (2) dias, la misma sera

reemplazada por otra de similares caracteristicas.

El uso que el Comitente le dara al vehiculo sera el de traslado del personal de la misma a las obras o inmuebles de

propiedad municipal y/o reparticiones gubernamentales o privadas que sean necesarias, segin lo dispuesto por los

directores y/o jefes de esta reparticion.

Art. 64° - EQUIPOS PARA LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

El oferente que resulte adjudicado deberd proveer a la secretaria de desarrollo Urbano los equipos proporcionales
al 1,5% del monto final de la obra, el listado del mismo serd proporcionado por circulares aclaratorias. Deberén ser
entregados a los 10 (diez) dias luego de la firma de contrato.

. 1 (uno) Equipo de telefonfa celular, con linea a/c de la contratista, tipo Samsung A20, similar o calidad
superior, con baterias recargables y accesorios necesarios para su recarga.

. 1 disco duro externo de 2 th.

Art. 65°- DOCUMENTACION DE OBRA

Antes de la firma del contrato, el Contratista deberd presentar la siguiente documentacion en la Direccion de
Arquitectura. El Area Requirente podra definir otro plazo y lugar de presentacién. La mora en la remisién de la
documentacidén hard pasible al contratista de la multa correspondiente a la aplicacion de los articulos del Capitulo
XVI del Decreto 1665/D/57

Estudio de Suelos

Si el P.E.T. o la complejidad de la obra asi lo exigiese, el contratista ejecutard un completo estudio de Mecénica de
Suelos previo al inicio de las obras, el cual serd la base para la realizacion del proyecto ejecutivo de las fundaciones y
memorias ejecutivas.

El estudio incluird exploracién de campo, ensayos de laboratorio, andlisis y evaluacién técnica. Se efectuara un
informe de investigacion geotécnico, que contendrd toda la informacion pertinente estructural y de la obra, asi
como también criterios de realizacion constructiva.

El estudio de suelos estara firmado por un profesional de primera categoria, con incumbencia en el tema, el cual
debera ser aprobado por la Direccién de Obra.

La Contratista entregard los informes en donde se consignen los resultados de los ensayos de penetracion
ncrmallzados, los datos de las muestras de suelo extrmdas, la determmamo de s—del suelo y la

Se realizard la toma de muestras de cada perforacion a razén de ung
Los ensayos que se realizaran seran
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Ensayos de penetracion cada metro de avance — SPT Tareas de Laboratorio sobre las muestras

- Determinacién del peso unitario hiumedo

- Determinacion del peso unitario seco

- Determinacion del contenido de humedad natural.

- Determinacion del limite de consistencia liquida (método de Atterberg).

- Determinacién del limite de consistencia plastica (método de Atterberg).

- Determinacion de Granulometria por via seca de la fraccion arena y por lavado sobre el tamiz 200 de la fraccion
fina

- Ensayos Triaxiales rapidos, no drenados

Se clasificaran los suelos utilizando el Sistema Unificado de Casagrande.

El ndmero y profundidad de los sondeos podra ser modificado en caso necesario de acuerdo a indicaciones de la
Inspeccion.

Calculo estructural y planos de estructura

El Contratista debera realizar el célculo estructural y ejecutar los planos que presentard a la Inspeccién para su
aprobacién antes del inicio de la obra, una vez sea esta adjudicada, debiendo entregar dos copias de las cuales una
de ellas se devolvera conformada.

El Contratista debera realizar los cdlculos de dimensionamiento de la estructura teniendo en cuenta el analisis de
carga, las combinaciones de carga, los métodos de analisis y célculo, siguiendo los criterios de proyecto estructural
definidos en el P.E.T. o en los planos de cotizacion sobre |a estructura general, desde fundaciones, columnas, vigas,
losas y todo elemento de sustentacion necesario en referencia a estos, capaz de responder esa seguridad a valores
previstos tanto en periodo de construccion como de puesta en régimen de la estructura y presentar en un plazo
méximo de quince dias a partir de la adjudicacién de la obra para aprobacion de la Direccidn de Obra, la siguiente
documentacion:

* Memoria de calculo

e Célculo de la estructura revision detallada

« Planos de fundacion, encofrados y/o replanteo, escala 1:50

» Planos de detalles complementarios escala 1:20

* Planos y planillas de armaduras escalas 1:50 y 1:20

« Detalles aclaratorios que la Inspeccidn considere necesario incorporar

* Planos de taller de todas las estructuras metélicas. (si hubiese)

* Planos de taller de todas las estructuras de hormigdn premoldeadas (si hubiese)

Sobre cada plano se debera consignar el tipo de acero a emplear y la calidad de hormigdn a emplear.

Queda expresamente establecido que la responsabilidad del Contratista por la eficiencia de la estructura, su
comportamiento estdtico, y su adecuacion al proyecto de arquitectura, serd plena y amplia conforme las
disposiciones que rigen la presente contratacion, art. 12 Inc. A del presente Pliego.

Planos ejecutivos de obra

El contratista debera elaborar toda la documentacidn de obra necesaria para su ejecucion, es decir a partir de la
documentacion de proyecto de cotizacion generado por la Municipalidad de Cordoba, luego de conocer
perfectamente el lugar y haber verificado, niveles, dimensiones y situaciones debera desarrollar la documentacion
entregada y convertirla en proyecto ejecutivo completo APTO OBRA.

Asi también en caso de presentarse imprevistos que implicaran ajustes del proyecto original durante la ejecucion de
la obra, el Contratista debera confeccionar los planos, planillas, calculos, etc. necesarios, ya sean para los trabajos
generales, especiales, o de cualquier tipo a realizar en la Obra.

Esta documentacién deberd serd presentada por el Contratista, para ser aprobada ante la Inspeccion, previo al
inicio de los trabajos, con suficiente antelacion (minimo 7 dias) debiendo tener en cuenta gue podran ser
observados o rechazados por la misma.

Ingenieria de detalles

El contratista elaborara la ingenieria de detalles y los planos de taller de tedos los elementos que componen la ob
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Presentard planos de taller en escala del conjunto y de cada uno de los elementos distintos, indicdndose en ellos
todos sus componentes.

La contratista presentara la documentacion elaborada firmada por el director técnico / representante técnico y
calculista para la aprobacion por parte de la inspeccion antes del inicio de la obra, una vez sea esta adjudicada,
debiendo entregar dos copias de las cuales una de ellas se devolvera firmada.

Queda expresamente establecido que la responsabilidad del Contratista por la eficiencia de la estructura, su
comportamiento estatico, y su adecuacion al proyecto de arquitectura, serd plena y amplia con arreglo a las
cldusulas de este Contrato, |a Ley de Obras Publicas, y el Cédigo Civil.

Planos conforme a obra

El Contratista debera presentar a la Inspeccion los planos conforme a obra correspondiente en digital formato .dwg
y .pdf, tamafio funcional a las dimensiones de las tareas, los que deberdn ser aprobados u observados por la
Inspeccidn dentro de los 15 (quince) dias posteriores a la presentacion. En caso de que la inspeccidn no se expida en
este plazo los planos se consideraran aprobados.

Si los mismos fueran observados, el Contratista debera rehacerlos y completarlos dentro de los 5 (cinco) dias
posteriores a su devolucion por parte de la Inspeccidn.

Estos planos deberan ser confeccionados conforme a las instrucciones que impartird la Inspeccién, la que fijara el
numero de planos, copias, formatos, detalles, material, etc.

El Contratista deberd presentar los planos conforme a obra de acuerdo a lo expuesto anteriormente en dos
oportunidades,

Manual de operacién y mantenimiento (instalaciones y sistemas)

En la oportunidad de la Recepcion Provisoria de la obra, el Contratista deberd suministrar en original y tres copias
preparadas del Manual de Operacién y Mantenimiento.

Contenido minimo:

- Memoria descriptiva de las obras e instalaciones.

- Memoria descriptiva del proyecto global de cada sistema e instalacion, con los planos conforme a obra de
cada uno.

- Instrucciones de operacidn de cada sistema y/o instalacion.

- Modelos de planillas, tablas y graficos tipicos que deberd confeccionar el personal de operacion.

- Normas generales de seguridad para el personal y especificaciones para aquellos procedimientos que asi lo
exijan.

- Instrucciones de mantenimiento para todos los equipos e instalaciones que integren la obra. El Contratista
serd responsable de la obtencién de las instrucciones de mantenimiento que deberan entregar sus
proveedores. Estas instrucciones deberdn incluir planos generales y de despiece de los equipos
electromecénicos, especificaciones de lubricacion, etc.

- Folletos técnicos y descriptivos, listado de repuestos con su codigo de pedido y en general, todo material
gue aporte informacion sobre los equipos e instalaciones. Este material se identificard con la misma
designacion alfanumeérica que consta en el inventario y planos.

- Frecuencias de las principales actividades de mantenimiento preventivo del sistema (limpieza preventiva,
lubricacion, cambio de piezas, pintura, etc.)

Los gastos que demande el cumplimiento del presente punto deberan ser incluidos por el Contratista en sus gastos
generales, no reconociéndose ningun derecho a reclamar |a certificacion de los mismos.

Art. 66° - PRORROGA EN LOS PLAZOS DE EJECUCION
Se reconoceran prorrogas en los plazos de ejecucion, por causas justificadas a criterio del Comitente, entre las que
se incluyen: la incidencia del acto del poder publico, factores climaticos, casos fortuitos o de fuerza mayor, etc.

Los hechos que se invoquen deberdn haber sido comunicados a la Inspeccidn dentro de las 24 horas de haberse
producidos.

Las prérrogas deberdn ser solicitadas en forma escrita por el contratj
justificacion, se prorrogara el plazo de ejecucion de acuerdo a lo esta
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Art. 67° - AMPLIACION DEL PLAZO POR AGENTES CLIMATICOS

Se reconocera como ampliacion de plazo por agentes climaticos adversos, de acuerdo al Art, 95°, inc. a) del Decreto
Reglamentario 1665/D/57, solamente aguellos que se consideren extraordinarios para la época del afio, de acuerdo
a lo informado por el Servicio Meteorolégico Nacional.

Art. 68° - SUBCONTRATISTAS

Serdn admisibles subcontrataciones previa autorizacion de la Comitente. En todos los casos, los subcontratistas
deberan cumplir con los requisitos de la contratacidn, al igual que el contratista. Asimismo, el comitente tendrd
derecho a rescindir la subcontratacion en caso de que lo estime conveniente.

Art. 69° - MULTAS

Seguidamente se establecen las penalidades que corresponden para los distintos tipos de incumplimiento.

Las multas aplicadas se asentaran en el Libro de Actas y se descontaran de la certificacion mensual correspondiente

al mes de aplicacién.

1) Por excederse en los plazos establecidos para las reparaciones inmediatas, sin solicitud de ampliacion de
plazo previas.
Se aplicard en cada caso una multa de cinco décimos por ciento (0,5%) sobre el monto de los certificados
mensuales.

2)  Por falta de movilidad para la inspeccién.
Por cada dia que no se pueda disponer de los vehiculos destinados para la inspeccién, se procedera a realizar
un descuento diario y por cada vehiculo, de un equivalente al costo de 50 Its. de nafta sdper, correspondiente
a la marca YPF, precio de venta al piblico de la Ciudad de Cordoba.
Este descuento serd aplicado en el certificado correspondiente al mes de producida la falta.

3) Por falta de elementos para la inspeccién.
Por cada dia que la empresa no facilita los elementos necesarios para el normal funcionamiento de la
Inspeccion considerando elemento necesario a todo aquel insumo informaético, se procederd a realizar un
descuento diario de un equivalente al costo de 50 Its. de nafta sdper, correspondiente a la marca YPF, precio
de venta al publico de la Ciudad de Cdrdoba.
Este descuento sera aplicado en el certificado correspondiente al mes de producida la falta.

4) Por incumplimiento de drdenes de servicio.
Se aplicard en cada caso una multa de cinco décimos por ciento (0,5%) sobre el monto de los certificados
mensuales.

5) Por uso de materiales indebidos o por trabajos defectuosos.
Por cada caso comprobado se aplicard una multa del uno por ciento (1%) sobre el importe de la certificacion
mensual.

6) Por existencia de vicios ocultos
Por cada caso comprobado se aplicara una multa de cinco décimos por ciento (0,5%) sobre el importe de la
certificacion mensual.

7) Por ausencia del Representante Técnico.
Por cada dia de ausencia no autorizada del Representante Técnico, se aplicard una multa de cinco décimos por
ciento (0,5%) sobre el monto de los certificados mensuales.

8) Porincumplimiento en la entrega de documentacidn.
Por cada dia de mora en la entrega de toda documentacidn exigida por la inspeccién, por parte del contratista,
se aplicard una multa de un décimo por ciento (0,1%) sobre el monto de los certificados mensuales.

9) Por suministro de informacion falsa.
Por cada caso comprobado, se aplicard una multa del dos por ciento (2%) sobre el monto de los certificados
mensuales.

10) Por falta de comunicacién de dafios a terceros.
Por cada caso de dafios a terceros no comunicado a la Inspeccié
ciento (0,5 %) sobre el monto de los certificados meq,sual'es‘. =

n, se aplicard una multa de cinco décimos p
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11) Otras
Toda otra falta no comprendida especificamente en la precedente enumeracién, serd objeto de una penalidad
que graduara el Comitente de acuerdo a la magnitud de la misma y su incidencia en la prestacién del servicio
y/o de la seguridad publica, de conformidad al Decreto 1665/D/57.

Art. 70° - CESION DE DERECHOS
El Contratista no podra ceder derechos y acciones por servicios emergentes del Contrato de obra no ejecutados, sin
previa autorizacion expresa de la Autoridad Competente que realizé la Adjudicacion.

Art. 71° - RECEPCIONES

Se debera ajustar a la documentacién establecida en el capitulo XlIll del Decreto 1665/D/57. La Recepcion Provisoria
se efectuard conforme a lo dispuesto por el Articulo 140 del Decreto 1665/D/57 no siendo de aplicacion lo
dispuesto en el Gltimo parrafo del mencionado articulo.

Plazo de Garantia: Durante el plazo de garantia que sera de un afio a partir de la Recepcién Provisoria, el Contratista
serd responsable de la conservacion de las obras y de las reparaciones requeridas por defectos provenientes de la
mala calidad o ejecucicon de los trabajos. Igualmente, esta obligada a |a conservacidn y reparacion de la obra cuando
las causas no sean productos de dichos vicios, siendo el monto de estos trabajos reconocidos por la Municipalidad.
Recepcion Definitiva: Vencido el término de garantia de la obra el Contratista tendra derecho a solicitar la
Recepcion Definitiva de la misma, siempre que se comprueben la buena calidad de los materiales, la buena
ejecucion de los trabajos y el estado de la obra justifique la Recepcidn Definitiva, como asi también que no medie
ningun reclamo al Contratista por parte de la Inspeccidn, lo que serd causal de diferir la Recepcién hasta tanto se
dirima el reclamo.

Art. 72°- VARIACIONES DE COSTOS
La redeterminacion de precios se realizara en un todo de acuerdo a lo establecido, segiin Ordenanza N° 10788 y su
Decreto Reglamentario 1864/11.
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FORMULARIO 01

CONSTITUCION DE DOMICILIO ELECTRONICO

Por el presente; ussssmssminssnmsmsn s SN CATACTEE T8 s B0 AOMMOTEY
representacion de la eMpPresa ... rvonsssssesesseessesesssss CUIT N i, d€ClAro bajo juramento
el domicilio electronico y acepto que las notificaciones que deban practicarse durante el proceso de contratacion, sean
efectuadas al domicilio leCtrONICO .ivvciiiiiie s QUE CONStituyo a tal efecto. De la misma
manera declaro como domicilio electronico el constituido en la pagina web oficial de Municipio, portal de Compras y
Contrataciones, seccion de subasta electronica, al que accedo con mi usuario y contrasefia. Asimismo, declaro bajo
juramento que consideraré validas y suficientes a todos los efectos legales todas las notificaciones que a los mismos se

practiquen.

Teléfono de contacto i

Cordeba; .iwadesannmmmnniiems o de g

FIRMA

Arg. LUCAS MAHUEL CUADRADO
DIRECTOR DE ARQUITECTURA
MUNICIPALIDAD DE CORDOBA
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FORMULARIO 02

Subasta Electronica N°............

Direccion de
Arquitectura

LISTADO DE OBRAS REALIZADAS

1u®

Municipalidad
de Cérdoba

COMITENTE

NOMBRE DE LA OBRA

LUGAR DE LA OBRA

IMPORTE DE OBRA

TAREAS CONTRATADAS

SISTEMA DE CONTRATACION

GRADO DE PARTICIPACION

FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION

OBSERVACIONES

DIRECCION DE ARQUITECTURA

DIREETOR BE ARGUITECTURA
HUNICIPALIDAD DL COROOBA

“CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CORDOBA N22”
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FORMULARIO 03

A4S

Municipalidad
de Cérdoba

=
" %
& O
AN ES
)
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CONTRATOS O ADJUDICACIONES EN CURSO O A EJECUTAR EN LOS PROXIMOS 12 (DOCE) MESES

Subasta Electrénica N°............

COMITENTE

NOMBRE DE LA OBRA

LUGAR DE LA OBRA

IMPORTE DE OBRA

TIPO DE TAREAS CONTRATADAS

SISTEMA DE CONTRATACION

GRADO DE PARTICIPACION

FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION

OBSERVACIONES

DIRECCION DE ARQUITECTURA
“CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CORDOBA N22”

MUKIEIPAL

FIRMA
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FORMULARIO 04

NOMINA DE VEHICULOS, EQUIPOS Y BIENES DE CAPITAL

Subasta Electronica N°............

TIPO DE BIEN DESCRIPCION

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

FIRMA

—

DIREETORD UITE
MURIEIFALIBAD BE EEREEBA
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FORMULARIO 05
DECLARACION JURADA DE APTITUD PARA CONTRATAR

El que suscribe, (Nombre y Apellido) ...c.ocovevevenriiiiie e eersesee e €0 M cardcter de (Representante Legal o
ApPOderado) .eeeeeireevre e €ON poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que
(Nombre y Apellido 0 Razon Social) ......cccvvcevnviineciaiinienrenienevisrsvennnnnyy, CUIT N i, €588

habilitada/o para contratar con la MUNICIPALIDAD DE CORDOBA, y que se ajusta a los siguientes requisitos:

* Que goza de todos los derechos civiles y cuenta con capacidad para contratar.

* Que no cuenta con medidas cautelares o inhibiciones.

® Que no cuenta con reclamaciones administrativas y/o judiciales con la Municipalidad de Cérdoba.

® Que no ha sido condenado por fraude, estafa o cualquier otro delito contra la fe publica.

* Que no cuenta con sanciones aplicadas por el Registro de Contratistas Municipal.

* Que no pertenece al directorio, no es socio comanditado, o socio gerente, respectivamente, de Sociedades
Andénimas, Sociedades en Comanditas por Acciones o Sociedades de Responsabilidad Limitada, de
Empresas sancionadas por el Registro de Contratistas Municipal.

* Que no pertenece ni pertenecio a la planta de personal municipal, tanto permanente como contratado en
cualquiera de las formas posibles, durante los dos ultimos afios previos a la apertura de |a presente subasta
electrénica.

* Que ha tomado conocimiento de las notas aclaratorias (con o sin consulta), si existieran, y que se notifica

de las mismas.
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Direccion de o .
A[rquitectura Municipalidad

de Cérdoba

CONSTITUCION DE DOMICILIO EN LA CIUDAD DE CORDOBA

POr €] PrESENTE, .oovvvrrerercrvrseecssssaes s ssssssesassnsasnsresresessassas s

representacion de 13 EMPresa . e s e cb e sensns e ees

en mi caracter de ..., €N NOMbre y

declaro bajo juramento que durante el proceso de la presente contratacion, constituyo a tal efecto, el siguiente

domicilio en la Ciudad de Cérdoba:

CATBEE s i i e e S
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Ministerio de Obras Publicas

Secretaria de Obras Publicas

Subsecretaria de Planificacion y Coord. Territorial de la Obra Publica
Direccion Nacional de Arquitectura

OBRA: CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL

PROTOTIPO: 4A - RURAL - esquina — v3
indice
1 ESTUDIOS PREVIOS Y DOCUMENTACION DE OBRA
1.1 Estudio de suelos
1.2 Calculo y proyecto ejecutivo (documentacion de obra)
2 TAREAS PRELIMINARES
21 Cartel de obra
2.2 Obrador y sanitarios, iluminacién, fuerza motriz, mantenimiento de cerco de obra
2.3 Protecciones a vecinos, vehiculos y transelntes (bandejas, defensas, etc.)
3 MOVIMIENTO DE SUELOS
3.1 Limpieza general, nivelacion y replanteo
3.2 Desmonte y excavacion para platea de fundacion y viga de encadenado
3.3 Relleno con suelo seleccionado y compactado (2 capas de tosca de 15cm c/u)
4 HORMIGON
4.1 Platea H® A® H30 (con doble malla) (incluye refuerzos)
4.2 Viga de fundacion (25x48)
4.3 Viga de fundacién (18x48)
4.4 Losa de H® A® (bafios + ingreso)
45 Vigas de H° A° sostén de losa bafio (12x20)
4.6 Dintel de H® A° sobre muro de ladrillo visto
47 Antepecho de H° A° transicion entre mamposteria y tabique superior
4.8 Dado de Hormigdn apoyo de paredes de ladrillo visto
5 ESTRUCTURA METALICA

9

9

9
1
11
11
12
12
13
14
14
14
17
18
18
18
18
18
19
19
19

5.1 Columnas C - Tubo estructural metalico seccion cuadrada 80x80mm (incluye pintura sintética

antioxido y relleno de hormigon)

20

52 Columnas CR - Tubo estructural secundario seccién cuadrada 80x80mm (incluye pintura

sintética antioxido)
5.3 Cruces de san Andrés - cubierta

21
21

5.4 Vigas de Cubierta - Tubo estructural metalico seccién rectangular 160x80mm (incluye pintura

sintética antioxido)

21

55 Vigas sobre Planta Baja - Tubo estructural secundario metalico seccién cuadrada 80x80mm
21

(incluye pintura sintética antiéxido) (h=2.10)
5.6 Perfil UNP N°12 Apoyo de losa sobre mesadas

5.7 Tubo estructural metaélico seccién rectangular 120x40mm - (incluye
antioxido) borde de cubierta

::i::?s_cmn DEARQUITECTURA
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6 ALBANILERIA 22
6.1  MAMPOSTERIA 22
6.1.1  ME1 muro compuesto LHC 12 portante (interior) ladrillo 1/2 vista (exterior) 22
6.1.2 ME2 muro ladrillo visto ambas caras. 23
6.1.3 Mi1 muro LHC 12x19x33 portante muros interiores 23
6.1.4 ME3 Ladrillo 1/2 vista junta enrasada esp. 14 cm 23
6.1.5 MES5 muro medianero ladrillo comun esp. 30cm 23
6.2 TABIQUES 24
6.2.1 Tabique exterior: Placas de roca de yeso interior + placa cementicia exterior - Incluye
perfileria, aislacion térmica e hidréfuga 24
6.3  AISLACIONES 24
6.3.1 Aislacion hidréfuga bajo platea Film polietileno 200 mic. 24
6.3.2 Carpeta hidréfuga sobre contrapiso (aislacién horizontal) 24
6.3.3 Cajon hidrofugo 24
6.3.4 Revoque hidréfugo en mamposterias (aislacion vertical) 25
6.4 REVOQUES 25
6.4.1 Revoque grueso interior 25
6.4.2 Revoque fino interior 26
6.4.3 Revoque grueso exterior 26
6.4.4 Revestimiento acrilico texturado TIPO TARQUINI O CALIDAD SUPERIOR p/exterior 26
6.5 CONTRAPISOS Y CARPETAS 27
6.5.1 Contrapiso H°P® - Patios 27
6.5.2 Contrapiso sobre platea 27
6.5.3 Carpeta niveladora de concreto 27
6.5.4 Banquina para bajo mesada y en recinto bombas y cilindros de gas 27
6.5.5 Banquina de apoyo tanque de reserva 27
6.6 REVESTIMIENTOS 27
6.6.1 Ceramica blanca 20x20 c¢/ junta tomada (incluye adhesivo y pastina) 27

7 CUBIERTA 28
71 CUBIERTA INCLINADA 28
7.1.1 Cubierta integral de chapa sinusoidal prepintada c/ estructura de madera - Incluye
Aislacién Térmica e Hidréfuga y placas OSB con pintura ignifuga 28
7.2 ZINGUERIAS 29
7.2.1  Zinguerias cierre con tabiques y carpinterias 29
7.2.2 Zinguerias de borde cubierta encuentro con muro 29

8 PISOS Y ZOCALOS 29
8.1 Mosaico granitico 30x30 - Interiores 29
8.2 Cemento alisado 29
8.3 Baldosas de cemento 40x40 29
8.4 29

Zocalos Sanitarios Graniticos 10x30 - Sanitarios y Cocin
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9 CIELORRASO 30
9.1 Cielorraso aplicado a la cal - Sanitarios 30
9.2 Cielorraso placa de roca de yeso 30
9.3 Terminacién en hormigén visto 30

10 PINTURA 30
10.1  Latex acrilico para interiores color blanco 31
10.2  Latex acrilico para exteriores color blanco 31
10.3 Latex acrilico para interiores color 31
10.4 Proteccion para ladrillo visto, recubrimiento acrilico tipo Ladrik de Plavicon 31

11 CARPINTERIAS 31
11.1  Carpinterias s/ planilla 32

12 HERRERIA 32
12.1  Meénsulas sostén equipo A°A° (unidades interiores) 32
12.2 Plataforma sostén equipo A°A° en acceso 32
12.3  Conducto ventilacién bafios cafio galvanizado diam. 22cm (un codo y sombrerete) 32
12.4  Conducto ventilacién cocina cafo galvanizado diam. 22cm (sombrerete) 33

13 INSTALACIONES ELECTRICAS 33
13.1 CONEXION A RED 37

13.1.1  Pilar eléctrico c/toma 37
13.1.2  Tendido de alimentacion desde pilar a Tablero General 37
13.1.3 Puesta a tierra certificada 37
13.2 TABLEROS 37
13.21 Tablero General y Seccional 37
13.3 BANDEJAS PORTACABLES 38
13.3.1 Bandeja portacable de chapa perforada c/ tapa 38
13.4  ILUMINACION Y TOMACORRIENTES 38
13.4.1 Bocas de iluminacion 38
13.4.2  Bocas de tomacorrientes simples 38
13.4.3  Bocas de tomacorrientes dobles 38

13.4.4  Bocas de tomacorrientes especiales (AA, TT, Bombas, Campana de extraccion) 38

13.5

LUMINARIAS : 38

13.5:1 Aplique 1: Plafén estanco de policarbonato para tubos led de 95x1270x94mm vy

20w

38

13.5.2  Aplique 2: Luminaria led de aplicar, con cuerpo de chapa y difusor de 165x165x35mm
y 12w 38

13.5.3  Aplique 3: Plafon de aplicar, marco de aluminio inyectado, diam. 300 mm, 24 w. 39
13.5.4  Aplique 4: Luminaria led de aplicar, con cuerpo oval de 271x146x67mm y 20w 39
13.56.5  Artefacto Led indicador de Salida 39

13.56  Artefacto Led emergencia 39,

13.56.7  Artefacto Aplique b/mesada, difusor acrilico satinado, led e interr
mm 15 w. 39
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13.6  CORRIENTES DEBILES

13.6.1

Boca TV/Internet - Tel.

13.7 DETECCION DE INCENDIO

13.7.1
13.7.2
13.7.3
13.7.4
13.7.5

Central de incendio
Detector de humo c/ Base
Pulsador de alarma
Sirena con estrobo
Detector de gas

13.8 SEGURIDAD

13.8.1

Portero eléctrico

13.9 EQUIPOS

13.9.1

Termotanque eléctrico de 120 Its. marca Rheem o similar alta recuperacion

14 INSTALACIONES SANITARIAS
14.1  CONEXIONES Y TENDIDOS

14.1.1
agua.

14.1.2
14.1.3
14.1.4

14.1.5
14.1.6
14.1.7
14.1.8
14.1.9
14.1.10

39
39
39
39
39
39
39
40
40
40
40
40
40
42

Perforacién bomba y tendido de alimentacién a Tanque de reserva para provision de

42
Céamara interceptora de grasas.
Camara séptica (capacidad 7.500 Its.)

42
43

Pozo absorbente - dist. Min: 30 m de prov. agua p/consumo. Dim. Estim. Min.. ancho
de boca 1-1,5 m / Prof entre 5-7 m / Volumen: doble Cam. Sép.

Tanque de reserva tricapa (Flat) de 1000 lts.
Bombas presurizadoras

Agua FRIA - Tendidos completos

Agua CALIENTE - Tendidos completos
Desaglies cloacales - Tendidos completos
Desagues pluviales - Tendidos completos

14.2 ARTEFACTOS

14.2.1
14.2.2
14.2.3
14.2.4
14.2.5
14.2.6

Inodoro infantil con mochila, asiento y tapa

Inodoro para discapacitados con asiento y depésito
Lavatorio p/ nifios

Lavatorio para discapacitados

Pileta doble acero inox. - Cocina

Piletén acero inox. p/ nifios

14.3 GRIFERIAS

14.3.1
14.3.2
14.3.3
14.3.4

Griferia mezcladora monocomando para Lavatorio infantil

Griferia mezcladora monocomando para Lavatorio discapacitados
Griferia mezcladora monocomando para Pileta de Cocina

Griferia mezcladora monocomando para piletén

144 ACCESORIOS

14.4.1

Barral rebatible c/ portarrollo 0,80m

43
44
44
44
44
45
45
45
45
45
45
46
46
46
46
46
46
46
46
46
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14.4.2 Barral rebatible 0,80m 46
1443  Barral rebatible 0,60m 46
14.4.4 Percha 46
1445  Portarrollo de papel higiénico 47
14.5 ESPEJOS 47
14.5.1 Espejos s/mesada esp. 6mm c/bordes biselados 47
14.5.2 Espejo basculante de 60x80cm en Sanitario accesible 47

15 INSTALACIONES DE GAS 47

15.1 Conexion a cilindros de gas envasado y tendido de cafierfas para alimentacion de
Cocina.49

16.2 Campana de extraccion de aire de cocina 49
15.3 Caocina industrial modelo “C1300" de 33.200 Kcal/h de ingenieria gastrondmica o similares
caracteristicas y calidad. 49
16 INSTALACIONES CONTRA INCENDIO 50
16.1  Extintor CO2 5kg 50
16.2  Extintor ABC 5kg 50
17 INSTALACIONES TERMOMECANICAS 50
17.1  Split frio / Calor 6400w inverter 52
17.2 Tendido de desagles para equipos de AA 52
17.3  Extraccion forzada de aire en locales sanitarios 53
18 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO FIJO 53
18.1 MESADAS 53
18.1.1 Mesadas de granito gris mara de 80cm s/ muebles — Cocina y saldn. 53
18.1.2  Zbcalo de granito gris mara de h:20cm 53
18.1.3  Zbcalo de granito gris mara h:50cm 53
18.2 AMOBLAMIENTO FIJO 53
18.2.1 Mueble bajo mesada en melanina blanca mdf 18mm — Cocina y Salas 53
18.2.2  Mueble Alacena en melamina mdf 18mm - Cocina 53

18.2.3  Estanterias en OSB 30 cm ancho, pintadas con pintura ignifuga (amurado a la
pared) 53

18.2.4  Placard puertas y marcos de madera 2,90x2,60 4 hojas de abrir. 54

19 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO MOVIL 54
19.1  Equipamiento cocina : 54
19.1.1 Heladera : ™ 54
19.1.2  Microondas \ 54
19.2  Mobiliario sala de nifios " 54
19.2.1 Sillas personas adultas 54
19.2.2 Mesa rectangular para persona adulta 40x60 cm ' 55
19.2.3  Sillas comer bebe 56
19.24  PractiCuna - 56

19.2.5 Sillas N°1 anti golpe
P\\
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19.26  Reproductor de musica 56
19.3 Patios de juegos 56
19.3.1 Mangrullo para la primera infancia 56
19.3.2 Médulos ludicos — Kit 9 piezas 57

20  VEGETACION 57
20.1  Extraccién de suelo 10cm 57
20.2  Sustrato para jardines 57
20.3 Ceésped panes 60x40 58
20.4 Arboles Envase 20! + 2 tutores madera 59
20.5 Enredaderas Envase 7I 61
20.6  Arbustos Envase 10l 62
20.7 Herbaceas Envase 3l 63
20.8 Chips de corteza 64
21 VARIOS 65
21.1  Placa de Inauguracion 65
21.2 Limpieza de obra periodica 65
21.3 Limpieza de obra final 65

El Contratista debera ejecutar con excelente nivel técnico y probada solidez todas las tareas
comprendidas en los rubros e items que se citan en la presente documentacion y aun todos aquellos
que, sin estar expresamente indicados, sea necesario ejecutar a los efectos de conseguir el objetivo
propuesto proveyendo mano de obra, materiales y equipo idéneo.

El Contratista, para cotizar los trabajos, debera realizar para cada item y/o rubro, su propio estudio y
estimaciones cumpliendo con todos los Cédigos y/o Normativas en Vigencia.

Aquellos items que merezcan una consulta en particular, ya sea porque se haya omitido una
especificacion técnica, porque su ejecucion no pueda ser cumplimentada por problemas de mercado,
tiempos de fabricacion, etc., seran dirimidos por la Inspeccion de Obra quien propondra en cada caso
la solucién a adoptar.

En los casos en que, en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas, o en los planos que forman
parte de la presente documentacion, se establezcan materiales o equipos de una clase o marca
especial, el Oferente podra proponer productos de otras marcas. En estos casos el oferente debera
aportar al organismo licitante los elementos de juicio necesarios que le permitan a éste comprobar que
los bienes ofertados retinen las caracteristicas requeridas, de igual calidad o superior.

REGLAMENTOS

A continuacién, se detallan los reglamentos cuyas normas regiran para la presente licitacion.
Asimismo, seran utilizados para la aclaracién de dudas y/o insuficiencias de las especificaciones, que
pudieran originarse en la aplicacion de la documentacion técnica, de proyectos o las normas de
ejecucion propiamente dichas.

Los reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementarias son:
Estructura de Hormigén Armado: Reglamento C.I.R.S.0.C. 201 — Estructura de Hormigén.
Estructuras metdlicas: D.I.N. 1050 y D.I.N. 1441 — Normas IRAM.
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Pliego de Especificaciones Técnicas (Clausulas Particulares) de la Inspeccion Nacional de Arquitectura
dela SEET.O.P.

Cumplimiento de la ley de obras publicas 13.064 y legislacion provincial y/o municipal
Normas y Reglamentos indicados en los rubros respectivos.

MUESTRAS

Sera obligacion del Contratista la presentacion de muestras de todos los materiales y
elementos que se deban incorporar a la Obra para su aprobacion.

Las muestras deberan presentarse dentro de los 15 (quince) dias corridos posteriores a la
fecha en que sean solicitadas por la Inspeccién de Obra.

La presentacion sera acompafnada por la Nota de Pedido correspondiente, indicando el
fabricante o el proveedor. La muestra debera ser observada o aprobada por la Inspeccion de
Obra dentro de los 5 (cinco) dias corridos de presentada.

La Inspeccién podra disponer que se realicen todos los controles de calidad y ensayos de las
muestras de materiales y elementos incorporados a las obras, ante los organismos estatales
o privados que se determine, estando los gastos que demanden los mismos a cargo exclusivo
del Contratista.

SISTEMAS PATENTADOS

Los derechos para el empleo en la obra de articulos y dispositivos patentados, se
consideraran incluidos en los precios de la oferta.

El Contratista sera el unico responsable por los reclamos que se promuevan por el uso
indebido de las patentes.

TABLA DE TOLERANCIA DE CONSTRUCCION

Desviacién de la vertical:

en las lineas y superficies de columnas, pilares, paredes y torres en cualquier nivel.
Hasta3m.............. 5Smm.

Hasta 12 m. Max...... 18mm

Para columnas expuestas, ranuras de juntas de control y otras lineas visibles en cualquier
nivel, con un minimo de:

Variacién del nivel o de las pendientes indicadas en los planos del contrato.
En pisos, soleras, cielorrasos y cara inferior de vigas en cualquier pafio con un maximo de:

Para pafios mayores se incrementara en 1mm. la tolerancia anterior por cada metro que
exceda los 6m.

Variacién de las lineas de la estructura, a partir de las condiciones establecidas en plano vy
posicion relativa de las paredes:

Variacion de la ubicacién de aberturas vy paredes:

| O
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5mm
Variacion de las medidas transversales de columnas, vigas y en el espesor de losas y
paredes.
en menos............... 5mm.
eNMAS....ccccevueeens 10mm
MATERIALES

Seran de primera calidad y seran puestos en obra en sus envases originales. Es
responsabilidad del Contratista demostrar la calidad de los mismos cuando no respondan a
marcas especificadas. El Contratista tendra siempre en obra los materiales necesarios para
asegurar la buena ejecucién de los trabajos, acondicionados de manera que no sufran
deterioros ni alteraciones. El Contratista sera responsable por las degradaciones y averias
gue pudieran experimentar tanto dichos materiales como los trabajos realizados por efectos
de la intemperie o por otras causas.

La aprobacion por parte de la Inspeccion de Obra de las muestras sera siempre provisoria,
sujeta a comprobaciones durante los ensayos, pero necesaria para el comienzo de los
trabajos en obra.

Materiales de reposicion

El Contratista debera proveer en su cotizacion la provision de materiales de reposicion para
el caso de eventuales reparaciones que se pudieran ejecutar en el tiempo.

Los materiales seran los que se indican a continuacion y nunca representaran menos de un
3% de las cantidades empleadas en la obra.

*Solados interiores y exteriores (todos) con zocalos.
*Revestimientos ceramicos (todos).
*Artefactos de iluminacion (todos), con luminarias.

*Herrajes y cerraduras (todos). Todos estos elementos seran transportados y acopiados por
el Contratista al lugar que indique la Inspeccién de Obra.

lluminacion y fuerza motriz

Toda la instalacion iluminacion necesaria diurna y nocturna estara a cargo del Contratista y
se ajustara a las exigencias y requerimientos de la Inspeccion de Obra. Asimismo, correra
por cuenta del contratista la provision de fuerza motriz para los equipos e implementos de
construccion propios y de los eventuales subcontratistas.

En todos los casos el Contratista antes de la ejecucién, debera someter a la aprobacion de
la Inspeccion las especificaciones, esquemas, etc. de las instalaciones eléctricas provisorias.
En caso de no contar con la provisién de fuerza motriz por parte de la empresa proveedora,

el Contratista debera tomar los recaudos necesarios para el suministro de la energia
necesaria para el desarrollo de las obras.

Energia eléctrica

El Contratista tendréa a su cargo el tendido de las lineas provisorias con ajuste a las exigencias de
caracter técnico reglamentarias para dichas instalaciones. El pago de todos los derechos por tales
conceptos estard a su cargo y costo y no le seran especificamente reembolsados, considerandose
todo ello incluido en su propuesta.

Tomara el suministro desde la toma mas cercana, la que sera definida po nspeccion.
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El Contratista debera proveer e instalar un tablero general de electricidad para la obra, con sus
correspondientes protecciones termomagnéticas y disyuntores.

Unién de obras nuevas con existentes

Estara a cargo del Contratista, y se considerara comprendido sin excepcién en la propuesta
de la adjudicataria:

a) La reconstruccion de todas las partes afectadas y la reparacién de todos los desperfectos
que a consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en las construcciones e
instalaciones linderas existentes o pavimentos.

b) La provision de todos los trabajos necesarios para adaptar las obras e instalaciones
licitadas con las existentes. Todo material provisto o trabajo ejecutado en virtud a esta
clausula sera de calidad, tipo, forma, terminacion y demas requisitos equivalentes y analogos
a los similares provistos y/o existentes, segtn correspondera a juicio de la Inspeccion.

Agua para construir:

El consumo del agua de construccion, estard a cargo del Municipio, debiendo realizar el
Contratista las instalaciones necesarias para su conexion provisoria, a su exclusivo cargo.

Elementos que el Contratista mantendra en obra

El Contratista debera mantener permanentemente en obra a disposicion de la Inspeccion los
siguientes elementos en perfecto estado de conservacion:

a) Cincuenta (50) estacas de madera.

b) Un (1) cono de Abrams para ensayo de asentamiento de hormigén.
¢) Moldes para la fabricacion de probetas.

d) Un (1) juego de tamices para analisis de granulometria de agregados.
e) Una (1) cinta de acero de 50m.

f) Una (1) cinta de acero de veinticinco (25) m.

La totalidad de elementos citados en el presente inciso quedaran en propiedad del Contratista
al terminar la obra.

1 ESTUDIOS PREVIOS Y DOCUMENTACION DE OBRA

1.1 Estudio de suelos

El contratista realizara un ensayo de los suelos en aquellos lotes donde se implante el edificio, a fin de
determinar sus caracteristicas fisicas y servir de base para el célculo de las fundaciones y sub base
de suelo compactado.

1.2 Calculo y proyecto ejecutivo (documentacion de obra)

El contratista dimensionara las fundaciones y estructuras portantes del edificio en base a los resultados
obtenidos en los ensayos del suelo y realizard el proyecto ejecutivo integral de toda la obra que
consistira y no se limitara a:

PLAN DE TRABAJOS

Previo al comienzo de las tareas el Contratista debera presentar el Plan de Trabajos de la Obra, para
su aprobacion por parte de la |1O.
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CUNICIPALIDAD DECGROOBA

i
DIRECTOR DE AR

Joz



Ministerio de
Obras Publicas

&7 Argentina

PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE
Previo al comienzo de las tareas el Contratista debera presentar el Plan de Seguridad e Higiene
correspondiente a la Obra, para su aprobacion por parte de la 10.

Toda tarea involucrada en la obra, sera ejecutada cumpliendo con la Ley de Seguridad e Higiene en
el Trabajo N° 195687 y sus Decretos Reglamentarios N°351/79 y 1338/96, la Ley N° 24557 de Riesgos
del Trabajo, el decreto 911/96 y los protocolos de seguridad e higiene vigentes para la prevencion del
contagio de Covid-19.

Durante el transcurso de los trabajos debera dar cumplimiento a las condiciones basicas de Higiene y
Seguridad establecidas en la Resolucién N°231/96.

* Presentar contrato vigente con ART (Aseguradora de Riesgos del Trabajo)

* Presentar péliza de seguros de vehiculos y equipos afectados a obra.

+ Presentar constancia de comunicacion fehaciente a la ART del inicio de las tareas.

* Presentar copia del programa de seguridad presentado por la empresa y aprobado por la ART. Segun
lo dispuesto por Resolucién N° 51/97.

ESTRUCTURAS

El contratista debera presentar a la 10 el calculo estructural de las estructuras resistentes del edificio
a construir, el que sera realizado por un profesional afin a dicha tarea.

ARQUITECTURA
Un minimo de 1 (una) planta por sector y nivel, 6 (seis) cortes y 2 (dos) vistas en escala 1: 50
INSTALACIONES ELECTRICAS

Un minimo de 1 (una) planta por sector y nivel, 6 (seis) cortes en escala 1: 50 con la ubicacion de los
tendidos y artefactos con sus caracteristicas principales.

INSTALACIONES SANITARIAS

Un minimo de 1 (una) planta por sector y nivel, 6 (seis) cortes en escala 1: 50 con la ubicacién de los
tendidos y artefactos con sus caracteristicas principales.

INSTALACIONES CONTRA INCENDIO

Un minimo de 1 (una) planta por sector y nivel, 3 (tres) cortes en escala 1: 50 con la ubicacion de los
tendidos, hidrantes y extintores con sus caracteristicas principales.

INSTALACIONES DE GAS

Un minimo de 1 (una) planta por sector y nivel, 3 (tres) cortes en escala 1: 50 con la ubicacién de los
tendidos y artefactos con sus caracteristicas principales.

INSTALACIONES DE TERMOMECANICAS

Un minimo de 1(una) planta por sector y nivel, 6 (seis) cortes en escala 1: 50 con la ubicacion de los
tendidos, conductos y artefactos con sus desagiies correspondientes.

Las cantidades, escalas y tipos de planos deben ser consideradas de minima, la 10 esta facultada a
solicitar los tipos y cantidades de planos y de detalles que considere necesarios para la correcta
ejecucion de las tareas, sin que esto genere ningun adicional.

Toda la documentacién estara relevada, confeccionada y firmada por profesionales de 1° categoria
con sus respectivas matriculas habilitantes al dia.

Toda la documentacion debera ser realizada en Autocad compatible con versiéon 2016 planillas en
Excel y textos escritos en Word. Los entregara en CD o DVD, y la cantidad de ploteos que le solicite
la 10 para la aprobacion.

Una de dichas copias se devolvera con una de las tres calificaciones siguientes:

Aprobado: en este caso se debe emitir al menos 2 copias adicionales para poder aprobar para
construccion (una quedara en poder de la 10). Todo plano que esté en obra en man
obreros debe llevar el sello de aprobado para construccién colocado por IO y seréde la Ultima version
existente. .
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Aprobado con observaciones: es el plano que tiene observaciones menores y permite comenzar con
tareas de compra y/o acopio de materiales y coordinacioén entre gremios.

Rechazado: el documento deberd rehacerse / corregirse y presentarse nuevamente para su
aprobacion.

Durante el transcurso de la obra se mantendran al dia los planos de acuerdo con las modificaciones

necesarias y ordenadas, indicando la revision, fecha y concepto de cada modificacién, debiendo lograr
aprobacion para construccién de cada revision.

Documentacion Conforme a Obra:

El Contratista debera confeccionar los planos conforme a obra tanto de la arquitectura, las estructuras
resistentes, como de todas las instalaciones realizadas con sus especificaciones y recorridos.
Entregard ademds todas las Planillas de carpinterias, herrerias y detalles constructivos que la 10
solicite.

Estos seran ejecutados en Autocad compatible con version 2016; de ellos se entregara a la |10 los
archivos correspondientes y las impresiones juntamente con el pedido de Recepcién Provisoria

2 TAREAS PRELIMINARES

2.1 Cartel de obra

El Contratista proveera y colocara un cartel de obra
Dimensiones = 400x266 cm

Se ejecutara con LONA BLACKOUT MATE impresa en alta resolucién con tintas Latex resistente rayos
UV apta para exterior y tensada a bastidor metélico de tubo seccién cuadrada galvanizada con
refuerzos secundarios. La lona impresa envuelve los cantos del bastidor y se sujeta a su estructura
por el dorso de manera que quede perfectamente tensada, lisa y uniforme.

Seguridad: Los aspectos de seguridad que se derivan del emplazamiento quedan bajo exclusiva
responsabilidad de los entes o empresas ejecutoras o de quienes sean designados como responsables
de la obra.

2.2 Obrador y sanitarios, iluminacion, fuerza motriz, mantenimiento de cerco
de obra

El Contratista proveera durante todo el transcurso de la obra:

-Obradores: 1 (Un) contenedores maritimos de 20 pies, en excelente estado de conservacion,
debiendo incluir instalacién eléctrica: iluminacién de interna de cada contenedor y un toma.

No se admitira la estiba de materiales a la intemperie y/o con recubrimientos de emergencia, que
puedan permitir su deterioro o disminuir la consistencia, calidad o durabilidad de los mismos.

-Oficina técnica: 2 (dos) una para la Inspeccion de Obra y otra para la jefatura de obra. Dichos locales
deberan ser médulos prefabricados de 6m x 2.4/2,5m, no aceptandose bajo ninglin concepto
construcciones realizadas in-situ. Los médulos deberan estar realizados en paneleria de chapa aislada
térmicamente con al menos dos ventanas de abrir, cortinas de enrollar y una puerta doble contacto
cada uno. Climatizacion: un equipo de climatizacion frio calor del tipo Split, de 3200 frigorias con control
remoto en cada moédulo.

Los médulos deben estar en perfectas condiciones: pintura, solados y carpinterias, instalacion eléctrica
completa, datos, y climatizacion.

El Contratista debera proveer Bafios quimicos, con inodoro, pileta y ventilacion. Debera tener sistema
de recirculacion para el accionamiento de la descarga. En todos los casos deberan tener el servicio de
limpieza semanal y de provisioén de papel higiénico y toallas descartables permanen obra.

T R
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La cantidad de barios se definira tomando en cuenta la cantidad de personal en obra, ajustandose en
todos los casos a lo establecido por la Ley Nacional de Seguridad e Higiene y sus decretos
reglamentarios.

Todas las instalaciones eléctricas provisorias para iluminacion diurna, nocturna y la provision de fuerza
motriz para los equipos e implementos de construccién propios, estard a cargo del Contratista y se
ajustaran a las exigencias y requerimientos de la Inspeccién de Obra.

Lo mismo se aplicara para el agua destinada a la obra.

El Contratista impedira el ingreso de personas ajenas a la obra durante el trascurso de la misma para
lo cual ejecutara un cerco provisorio. Sera su responsabilidad la verificacion diaria del buen estado de
la estanqueidad de los cerramientos, quedando obligado a mantenerlos por su exclusiva cuenta y
cargo, en perfecto estado de conservacion.

Todas las construcciones provisorias que se realicen, detalladas en el presente pliego y las que no
estandolo, deban ser realizadas, seran ejecutadas cumpliendo con la Ley de Seguridad e Higiene en
el Trabajo N° 19587 y sus Decretos Reglamentarios N°351/79 y 1338/96, la Ley N° 24557 de Riesgos
del Trabajo, el decreto 911/96 y los protocolos de seguridad e higiene vigentes para la prevencion del
contagio de Covid-19.

2.3 Protecciones a vecinos, vehiculos y transelintes (bandejas, defensas,
etc.)

El Contratista extremara las medidas de seguridad para el personal propio, ajeno y/o terceros.

Debera proveer protecciones a linderos y sobre la via publica, segun las prescripciones del Caodigo de
Edificacién.

Ademas de los elementos provistos por el Contratista, la Inspeccién de Obra podra ordenar, de
considerarlo necesario, la colocaciéon de defensas adicionales (mamparas, pantallas, vallas, pasajes
protegidos, etc.). Asi mismo, el Contratista debera ejecutar todos los trabajos necesarios para
garantizar la seguridad, estabilidad y proteccién de los sectores no afectados a las obras,
responsabilizandose en caso de producirse deterioros de las reparaciones que sean necesarias
efectuar, a su costa y a entera satisfaccion de la Inspeccion de Obra.

El Contratista realizara la vigilancia de la obra, asumiendo la completa responsabilidad por dafios,
pérdidas o sustracciones que puedan sufrir los materiales, equipos y/o herramientas de su propiedad.

3 MOVIMIENTO DE SUELOS

Generalidades

Los trabajos especificados en este rubro comprenden todas las tareas de excavaciones, rellenos,
aporte y compactacion de suelos para alcanzar las cotas de nivel de proyecto indicadas en los planos
y servir de base para plateas, contrapisos, pavimentos y veredas. A su vez, realizara todas las
demoliciones necesarias para llevar a cabo las tareas anteriormente descriptas.,

El Contratista dispondra las medidas que correspondan a fin de no permitir el acceso al area afectada
de personas ajenas a las tareas de movimiento de suelos.

Extremara las medidas de seguridad para el personal propio, ajeno y/o terceros.

Ademas de los elementos provistos por el Contratista, la Inspeccion de Obra podra ordenar, de
considerarlo necesario, la colocacién de defensas adicionales (mamparas, pantallas, vallas, pasajes
protegidos, etc.). Asimismo, el Contratista debera ejecutar todos los trabajos necesarios para
garantizar la seguridad, estabilidad y proteccion de los sectores no afectados a las obras,
responsabilizandose en caso de producirse deterioros de las reparaciones que sean necesarias
efectuar, a su costa y a entera satisfaccion de la Inspeccion de Obra.

1S
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En caso de lluvia, durante el transcurso de los trabajos, se deberan ejecutar las protecciones y realizar
las acciones que correspondan para evitar que por causa de ella se vean afectadas estructuras y/o
instalaciones no comprendidas en las tareas de movimiento de suelos y demoliciones.

El Contratista debera prever la cantidad y la potencia de las bombas de achique, que pudieran ser
necesarias para los trabajos a realizar.

No se permitira ningun trabajo que no cuente con la autorizacion previa de la Inspeccion de Obra.

Alcance de los trabajos

Los trabajos incluyen, pero no se limitan a la provisién de mano de obra, equipos, herramientas, fletes
y todo elemento necesario para desarrollar los trabajos correspondientes.

* Retiro de terreno vegetal

* Excavacion para fundaciones

+ Excavacion para tendidos de carierias y conductos
* Nivelacion del terreno

* Aporte y compactacion se suelos

* Saneamiento de suelos

* Relleno de pozos

« Alquiler y carga de volquetes

* Retiro de suelos

* Demolicion y retiro de preexistencias

Normas y reglamentos de aplicacion

Los trabajos de movimiento de suelos deberan ejecutarse de acuerdo a lo previsto en el proyecto, a lo
establecido en estas especificaciones y a las prescripciones de las siguientes normas:

+ Codigo de edificacion

* Ley 19.587 de Seguridad e higiene.

* Decreto 351/79 reglamentario.

* IRAM (Instituto Argentino de Racionalizacion de Materiales)

« Pliego Unico de especificaciones de la Direccion Nacional de Vialidad.

* ASTM (American Society for testing Materials)

+ AASHTO (American Association of State Highways and Transportation Officials)

Se debera prever el retiro total de la tierra sobrante de excavaciones o desmontes, una vez que se
hayan ejecutado las compensaciones habituales

3.1 Limpieza general, nivelacion y replanteo

El Contratista procedera a emparejar, desmalezar y limpiar el terreno antes de iniciarse el replanteo.
El relleno de zanjas u otras obras de consolidacion que resulten necesarias, seran ejecutas por el
Contratista a satisfaccion de la Inspeccién de Obra.

Concluida la limpieza y nivelacion, el Contratista realizara el replanteo del edificio a construir, de las
obras exteriores, de instalaciones y parquizacién de acuerdo con lo que establezca la I.0.

El suministro de los elementos necesarios y los gastos que se originen en las operaciones de replanteo,
asi como los provenientes del empleo de aparatos, enseres, personal, etc., seran por cuenta del
Contratista. La |.O controlara y verificara el replanteo de la obra que debera realizar el Contratista. Una
vez establecidos los puntos fijos por el Contratista y aceptados por la I.0 aquel sera responsable de
su inalterabilidad y conservacion. El Contratista también es responsable de cualquier trabajo mal
ubicado por errores en el replanteo, cualquiera sea su origen, y siendo corregido si es posible o, en
caso contrario, demolido y reconstruido cuando se advierta el error, cualquiera s
obra, todo ello por cuenta del Contratista.

T Krq. LUCAS MANUEL CUADRAD
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Previo a la ejecucion del replanteo, el contratista debera contar con los Planos de Obra aprobados por
lal.0.

Al realizar el replanteo, el Contratista debera presentar planos con las cotas progresivas del mismo y
del proyecto y comunicar a la Inspeccion las diferencias que hubiere.

3.2 Desmonte y excavacion para platea de fundacion y viga de encadenado

Para la ejecucion de la platea de fundacion del edificio, se retirara la capa de suelo vegetal y excavara
hasta el nivel que indique el estudio de suelos. Lo mismo se realizara para la viga de encadenado del
muro medianero.

3.3 Relleno con suelo seleccionado y compactado (2 capas de tosca de 15cm
clu)

Luego de realizadas las excavaciones para la ejecucion de plateas y solados exteriores y previa
aprobacion de la I.O. el Contratista procedera a colocar suelo seleccionado (tosca) para alcanzar los
niveles requeridos segun replanteo del proyecto ejecutivo basado en el relevamiento planialtimétrico a
ejecutar por el Contratista y en casos puntuales sanear suelos existentes. El compactado se dividira
en capas de no mas de 15cm y se realizard por medios mecanicos, no aceptandose bajo ninguna
circunstancia el apisonamiento manual. La superficie resultante quedara perfectamente nivelada para
recibir la platea de fundacidn del edificio.

En el caso de canalizaciones de instalaciones, una vez realizadas y verificada su hermeticidad, se
procedera al relleno y compactado de todas las zanjas.

No se hara ninguna capa sin estar perfectamente compactada y aprobada por la Inspeccién de Obra
la anterior.

4 HORMIGON

Generalidades
Alcance de los trabajos

La documentacién que se adjunta al presente pliego tiene caracter de anteproyecto. Los oferentes
deberan verificar las dimensiones en él propuestas, no cabiendo reclamo alguno por diferencias en los
cémputos en caso de resultar adjudicatario de los trabajos.

La Empresa Contratista debera realizar el Calculo de las Estructuras de Hormigén Armado Nuevas y
la verificacion de las Estructuras de Hormigén Armado Existente, asi como, la elaboracion de toda la
documentacion ejecutiva de dicha obra (memorias de calculos, planos de estructuras, planos de
detalles, planillas, etc.) Dicha documentacién debera ser presentada con 60 (sesenta) dias de
anticipacion, para ser aprobadas por la Inspeccion de Obra, sin dicha autorizacion no se podra
comenzar ningun trabajo.

Las estructuras de hormigén armado seran ejecutadas acorde con los célculos, estudios de suelo,
planos generales, planos de detalles, planos de replanteos, planos de encofrado, planillas de doblado
de hierros, detalles constructivos y demas especificaciones del proyecto que, aun no estando aqui
mencionadas, sean necesarias para la completa ejecucion.

Objeto

Las presentes especificaciones tienen por objeto describir las condiciones técnicas generales y
particulares a que se deberan ajustar los oferentes para cotizar la ejecucién de las obras civiles
incluyendo todos los materiales, mano de obra y equipamientos necesarios para la completa y total
ejecucion de los trabajos.

Dicha descripcion es meramente enunciativa y de ninguna manera limita las obligaci
Contratista en‘cuanto a las tareas y/o suministros y/o prestaciones que, estand
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mencionados en la documentacion integrante del presente llamado a licitacion, sean necesarios para
terminar completamente la obra proyectada.

Normas y reglamentos de aplicacién

° CIRSOC 101-2005 “Reglamento Argentino de Cargas Permanentes y Sobrecargas Minimas
de Disefio para Edificios y otras Estructuras”
CIRSOC 102-2005 “Reglamento Argentino de Accion del Viento sobre las Construcciones”

° INPRES-CIRSOC 103 “Reglamento Argentino para Construcciones Sismorresistentes”

o Parte Il — 2005 "Construcciones de Hormigén Armado"

o Parte IV — 2005 "Construcciones de Acero"

. CIRSOC 104-2005 “Reglamento Argentino de Accién de la Nieve y del Hielo sobre las
Construcciones”

° CIRSOC 108-2007" Reglamento Argentino de Cargas de Disefio para las Estructuras durante
su Construccion

° CIRSOC 201-2005 “Reglamento Argentino de Estructuras de Hormigén

Documentos a entregar

El Contratista debera, como primera tarea, elaborar la ingenieria de detalle de las estructuras de
hormigdn armado que consistente en:

-Memoria de calculo

-Planos de encofrado
-Planos de armadura
-Planillas de Doblado

-Planos de detalle de insertos a dejar embebidos a la espera de la vinculacion con la estructura
metalica

-Todo otro documento necesario para el correcto desarrollo de los trabajos

La Inspeccion de Obra, previo visado, tendra la exclusiva facultad de aprobar la documentacion, o bien
solicitar ajustes y/o modificaciones.

Calidad de los materiales

Los materiales a emplearse en la elaboracién del hormigén reuniran las condiciones descriptas en los
siguientes items:

Cemento: Se utilizara cemento Portland que cumpla con lo especificado en el CIRSOC 201, cap.6. No
se permitird la mezcla de distintos tipos 0 marcas de cemento y en cada estructura se usara un unico
cemento.

Agua: Cumplira con lo especificado en el capitulo 6.5 Reglamento CIRSOC 201. La fuente de provision
y el tratamiento del agua para hormigén deberéan contar con la aprobacién del organismo a cargo de
la Inspeccién de Obra.

Agregados Finos: Arenas Naturales: Seran limpias, desprovistas de arcilla y materias organicas o
excesos de sales solubles, lo que se comprobara mediante inmersion en agua limpia. Cumpliran con

el reglamento CIRSOC 201, capitulo 6. La composicion granulométrica debera verificar lo establecido
en el capitulo 6.3.2 del CIRSOC 201.

Agregados Gruesos: Deberan cumplir con el capitulo 6.3.1.2 del CIRSOC 201.

Aditivos: En ciertos casos debera ser necesario u obligatorio incorporar al hormigoén elaborado algun
aditivo que modifique positivamente sus propiedades fisicas o quimicas. En cualquier caso, el uso de
dichos aditivos contara con la aprobacién de la Inspeccién de Obra.

Todo lo relativo a la dosificacion y modo de empleo de estos componentes estara sujeto a las
recomendaciones del fabricante y a lo establecido en el reglamento CIRSOC 2

Aceros: Se.utilizara solo acero tipo ADN 420 sin uso, de acuerdo con ingi
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Carga de Disefio

Para las cargas gravitatorias de disefio (cargas permanentes y sobrecargas de uso), debera remitirse
al CIRSOC 101.

Caracteristicas del suelo para fundar

El terreno debera garantizar ser apto para fundar. Si la juicio de la Inspeccién de Obra hubiera algun
sector que presente dudas en cuanto a su capacidad fundable, la Contratista debera prever los
estudios necesarios que la Inspeccion de Obra considere conveniente.

Transporte

El hormigén elaborado sera transportado hasta la obra (CIRSOC 201 9.3.2.) con vehiculos de
transporte provistos de dispositivos agitadores (CIRSOC 201 9.3.2.3.). Debera tenerse en cuenta los
tiempos de transporte especificados en el CIRSOC 201 art. 9.3.2.3.d.

Muestras

Las muestras deben ser extraidas en el momento y lugar de colocacién del hormigén en los
encofrados. Debera tenerse en cuenta lo indicado por el CIRSOC 201, cap. 7.4.

Ejecucion

La ejecucion de las estructuras de hormigén armado reunira las condiciones descriptas en los
siguientes items:

Encofrados

Seran de madera (aglomerado fendlico), metélicos o de otro material suficientemente rigido para
resistir sin hundimiento las cargas que deberan soportar durante el hormigonado y posteriormente,
hasta el desencofrado.

Deberan ser estables para dar a la estructura, una vez desencofrada, la forma y dimensiones indicadas
en los planos. (Ver CIRSOC 201, cap.12).

Tendran la calidad necesaria para otorgar a las estructuras la terminaciéon caracteristica de un
hormigon a la vista. La Inspeccion de Obra tendra la facultad de aprobar o rechazar el material y la
tecnologia propuesta.

Prevision de pases, nichos y canaletas

El Contratista debera prever, en correspondencia con los lugares donde se ubicaran los elementos
integrantes de las distintas instalaciones con que se dotara al edificio, los orificios, nichos, canaletas,
gargolas pluviales y aberturas con el tamarno adecuado para permitir el pasaje y montaje de dichos
elementos.

Insertos y Piezas

El Contratista debera prever durante la ejecucion de las obras, la colocaciéon de todos los insertos a
dejar en la masa de hormigon, necesarios para la fijacién de elementos que se montaran con
posterioridad a la ejecucion de la estructura, como ser: barandas, pasamanos, soportes para bandejas,
guardacantos, cajas de instalaciones termomecanicas, y especialmente los pernos claj
estructura metalica.

Juntas de Trabajo _ \
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Las juntas de trabajo que se produzcan entre las distintas etapas de hormigonado de la estructura,
seran en general tratadas de acuerdo a las especificaciones que al respecto indica el CIRSOC 201
(Cap. 10.2.5 y sus anexos).

Colocacion de Armaduras

Para la colocacion de armadura sera de aplicacion todo lo especificado en el reglamento CIRSOC 201,
cap. 13y 18.

Las armaduras estaran libres de herrumbres, aceite y toda otra sustancia que afecte la buena y total
adherencia del hormigén.

Las barras de armadura seran soportadas y/o estribadas de manera que se asegure su correcta
posicion dentro del hormigén terminado. Los separadores que estén en contacto con los encofrados
no podran ser metalicos ni materiales porosos.

Para la separacion libre entre barras, recubrimiento, minimo anclaje y empalme de las armaduras, sera
de aplicacion lo especificado en el reglamento CIRSOC 201, cap. 18.

Hormigones

Los materiales de la calidad descripta en la presente especificacién se mezclaran en proporcion
necesaria para obtener un hormigén de resistencia caracteristica cilindrica de 300 kg/cm2 a
compresion a los 28 dias como se indica en los documentos del proyecto.

Las verificaciones de resistencias y el control de la calidad del hormigén se llevaran a cabo de acuerdo
a lo especificado en el capitulo 7 del reglamento CIRSOC 201.

Hormigonado

La preparacion, transporte, colocacion, compactacién y curado del hormigoén se realizaran de acuerdo
lo especificado en los capitulos 9, 10 y 11 del reglamento CIRSOC 201.

Como regla general, se deben evitar las interrupciones en el hormigonado salvo en los lugares
especialmente previstos (juntas de construccién). Cualquier junta de construccion no prevista en los
planos debe contar con la aprobacién en caso de no reunirse las condiciones especificadas, la
Inspeccion de Obras podra ordenar la demolicion y reconstruccion de las estructuras afectadas a cargo
del contratista.

Curado

El curado del hormigén fresco y endurecido, asi como el hormigonado en tiempo frio o caluroso, se
hara de acuerdo a las practicas recomendadas en CIRSOC 201, cap. 10y 11.

Desencofrado

El momento de remocién de las cimbras y encofrados sera determinado por el Contratista Principal
con intervencion de la Inspeccién de Obra. El orden en que dicha remocion se efectle sera tal que al
momento de realizar dichas tareas no aparezcan en las estructuras, fisuras o bien, se produzcan
deformaciones peligrosas que afecten la estabilidad del conjunto. También debera evitarse que se
produzcan roturas en las aristas y en los vértices de los elementos.

41 Platea H° A° H30 (con doble malla) (incluye refuerzos)
Cuantia de hierro: Platea 85kg/m3

Para este sistema constructivo se calculara y ejecutara una platea de 18cm de espesor minimo con
hormigoén elaborado H30 armado con doble malla (@8mm minimo) y refuerzos. Se incluyen en este
item los refuerzos estructurales segun resultados del calculo estructural llevado a ca
contratista e indicaciones en planos de estructuras y verificados en la do

La terminacion de la misma sera alisada y con suficiente anclaje parafecibir los contrapi$os.
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Se incluira bajo la misma y a modo de barrera de vapor, un film de polietileno de 200 micrones sobre
el suelo seleccionado previamente compactado segun especificaciones del rubro Aislaciones.

El Contratista debera cumplir con lo exigido en las generalidades del rubro en cuanto a preparacion y
ejecucion.

4.2 Viga de fundacion (25x48)
Cuantia de hierro: Vigas de fundacién 120 kg/m3

Se ejecutaran fundaciones de hormigon armado para los muros, consistentes en vigas de fundaciéon
adaptadas a las particularidades de la implantacion del edificio, segun indicaciones en Planos de
Arquitectura, Planos de Estructuras y verificados en la Documentacion Ejecutiva. El sistema elegido y
el replanteo deberan tener la aprobacion de la Inspeccidon de Obra.

El Contratista debera cumplir con lo exigido en las generalidades del rubro en cuanto a preparacion y
ejecucién de las mismas.

4.3 Viga de fundacion (18x48)
Cuantia de hierro: Vigas de fundacién 120 kg/m3

Se ejecutaran fundaciones de hormigén armado para los muros, consistentes en vigas de fundacion
adaptadas a las particularidades de la implantacién del edificio, segun indicaciones en Planos de
Arquitectura, Planos de Estructuras y verificados en la Documentacién Ejecutiva. El sistema elegido y
el replanteo deberan tener la aprobacién de la Inspeccién de Obra.

El Contratista debera cumplir con lo exigido en las generalidades del rubro en cuanto a preparacion y
ejecucion de las mismas.

44 Losade H° A° (baios + ingreso)

Se ejecutaran losas hormigén armado, segun indicaciones en Planos de Arquitectura, Planos de
Estructuras y verificados en la Documentacion Ejecutiva. El sistema elegido debera tener la aprobacion
de la Inspeccion de Obra.

Sobre los locales sanitarios y recintos de gas y bombas, la misma debera ser calculada para soportar
el peso del tanque de reserva que apoya sobre ella de 1000 Its de capacidad.

El Contratista debera cumplir con lo exigido en las generalidades del rubro en cuanto a preparacién y
ejecucion de las mismas.

4.5 Vigas de H° A° sostén de losa bafio (12x20)

Se ejecutaran vigas de hormigéon armado, segun indicaciones en Planos de Arquitectura, Planos de
Estructuras y verificados en la Documentacion Ejecutiva. El sistema elegido debera tener la aprobacion
de la Inspeccién de Obra.

El Contratista debera cumplir con lo exigido en las generalidades del rubro en cuanto a preparacion y
ejecucioén de las mismas.

4.6 Dintel de H° A° sobre muro de ladrillo visto

Se debera construir sobre todo el desarrollo de la mamposteria de ladrillo visto (solo sobre el muro de
la fachada corta, muro de ladrillo visto en las dos caras) y a forma de coronamiento un dintel de
Hormigén armado de 8 cm de altura por el ancho del muro (27cm).

——— =
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4.7 Antepecho de H° A° transicion entre mamposteria y tabique superior

Se debera construir un antepecho de hormigén armado en la transicién del muro de mamposteria y el
tabique de placa de cemento, ubicado en la fachada larga sobre linea municipal. seguin se indica en la
documentacion.

4.8 Dado de Hormigén apoyo de paredes de ladrillo visto

Se debera construir un dado de Hormigén Armado, para apoyo del muro de ladrillo visto, generando
un zécalo en el encuentro con el piso. El mismo acompafara todo el desarrollo de la mamposteria.
Segun se indica en la documentacion.

5 ESTRUCTURA METALICA

Generalidades

Alcance de los trabajos

La documentacién que se adjunta al presente pliego tiene caracter de anteproyecto. Los oferentes
deberan verificar las dimensiones en él propuestas, no cabiendo reclamo alguno por diferencias en los
cémputos en caso de resultar adjudicatario de los trabajos.

Las estructuras metdlicas seran ejecutadas acorde con los calculos, estudios de suelo, planos
generales, planos de detalles, planos de replanteos, detalles constructivos y demas especificaciones
del proyecto que, aun no estando aqui mencionadas, sean necesarias para la completa ejecucion.

Objeto

Las presentes especificaciones tienen por objeto describir las condiciones técnicas generales vy
particulares a que se deberan ajustar los oferentes para cotizar la ejecucion de las obras civiles
incluyendo todos los materiales, mano de obra y equipamientos necesarios para la completa y total
ejecucion de los trabajos.

Dicha descripcion es meramente enunciativa y de ninguna manera limita las obligaciones del
Contratista en cuanto a las tareas y/o suministros y/o prestaciones que, estando o no especificados o
mencionados en la documentacion integrante del presente llamado a licitacion, sean necesarios para
terminar completamente la obra proyectada.

La oferta debera contemplar que la ejecucion de todas las estructuras metalicas sea realizada con el
objetivo de “terminacion vista”, extremando los cuidados en la ejecucion de las soldaduras, el disefio
de encuentros, y demas detalles que correspondan a cuestiones de terminacion. Sera causal de no
aprobacion de la Certificacion de dicho item el no cumplimiento de la presente condicién.

Normas y reglamentos de aplicacién

° CIRSOC 101-2005 “Reglamento Argentino de Cargas Permanentes y Sobrecargas Minimas
de Disefio para Edificios y otras Estructuras”

e CIRSOC 102-2005 “Reglamento Argentino de Accién del Viento sobre las Construcciones”

° INPRES-CIRSOC 103 “Reglamento Argentino para Construcciones Sismorresistentes”

o Parte Il — 2005 "Construcciones de Hormigén Armado"

o Parte IV — 2005 "Construcciones de Acero"

® CIRSOC 104-2005 “Reglamento Argentino de Accion de la Nieve y del Hielo sobre las
Construcciones”

° CIRSOC 108-2007” Reglamento Argentino de Cargas de Disefio para las Estructuras durante
su Construccién

® CIRSOC 301-2005 "Reglamento Argentino de Estructuras de Acero para Edificios"

° CIRSOC 302-2005 "Reglamento Argentino de Elementos Estructurales de Tubos de Acero
para Edificios"

° CIRSOC 303-2009 “Reglamento Argentino de Elementos Estructurales de Acero de Seccién
Abierta Conformados en frio y sus Comentarios”.

° CIRSOC 304-2007 “Reglamento Argentino para la Soldadura de Estructuras de Acero”

\
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] CIRSOC 305-2007 “Recomendacion para Uniones estructurales con Bulones de Alta
Resistencia”.

° CIRSOC 306-2016 “Reglamento Argentino de Estructuras de Acero para Antenas’.

. CIRSOC 307-2018 “Guia para La Construccion de Estructura de Acero para Edificios y sus
Comentarios”.

° CIRSOC 308-2007 “Reglamento Argentino de Estructuras Livianas para Edificios con Barras

de Acero de Seccioén Circular”

Materiales:

Acero ASTM A 572 Grado 50 - MPa 345 oF =

Acero F-24 (Para las correas) - MPa 235 oF =

Acero SAE 1010 (Placas de anclaje y conexiones) - MPa 245 F =g
Acero AlSI SAE 4140 (Pernos de anclaje) - F o = 586 Mpa

Bulén de alta resistencia A 325-X - MPa

Terminacion

Todas las estructuras metalicas del edificio, se pintaran con esmalte sintético brillante tipo Kem Lustral
de Sherwin Williams o calidad y prestacion equivalente, previa preparacion de la superficie segun
indicaciones del fabricante. A saber:

Se aplicaran 2 (dos) manos de fondo antiéxido y posteriormente se aplicaran 3 (tres) manos de esmalte
como minimo hasta cubrir completamente la superficie.

Se pintaran y trataran de igual manera todos los cafos, hierros, ménsulas, bandejas, portacarierias,
accesorios, etc. que queden a la vista.

Documentos a entregar

El Contratista debera, como primera tarea, elaborar la ingenieria de detalle de las estructuras metalicas
gue consistente en:

-Memoria de calculo

-Planos Generales

-Planos de detalles

-Listado de piezas e insertos

-Todo otro documento necesario para el correcto desarrollo de los trabajos

La Inspeccion de Obra, previo visado, tendra la exclusiva facultad de aprobar la documentacion, o bien
solicitar ajustes y/o modificaciones.

El contratista disefiara y calculara la estructura integral del edificio que constara (pero no se limitara)
a los siguientes elementos:

51 Columnas C - Tubo estructural metalico seccion cuadrada 80x80mm
(incluye pintura sintética antioxido y relleno de hormigén)

Se construiran y montaran columnas metalicas principales con cafios tubulares se seccién cuadrada
de 80 x 80mm y espesor a calcular, para soportar las vigas del mismo material.

Las columnas deberan ser un solo perfil continuo hasta alcanzar el nivel de la cubierta. Una vez fijadas
en su posicion definitiva seran llenadas con hormigén elaborado H21, evitando por todos los medios
que queden espacios huecos en su interior.

Las mismas seran pintadas con pintura antioxido y esmalte sintético segun especificaciones en las
generalidades.

Las tareas se realizaran segun indicaciones en Planos de Arquitectura, Planos de Estructuras y
verificados en la Documentacion Ejecutiva. El replanteo de las mismas debera tener la aprobacion de
la Inspeccién de Obra.

h
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5.2 Columnas CR - Tubo estructural secundario seccion cuadrada 80x80mm
(incluye pintura sintética antiéxido)

Se construiran y montaran columnas metalicas secundarias con cafios tubulares se seccion cuadrada
de 80 x 80mm y espesor a calcular, en sectores especificos identificados en planos. Las mismas seran
pintadas con pintura antidéxido y esmalte sintético seglin especificaciones en las generalidades.

Las tareas se realizaran segun indicaciones en Planos de Arquitectura, Planos de Estructuras vy
verificados en la Documentacién Ejecutiva. El replanteo de las mismas debera tener la aprobacion de
la Inspeccion de Obra.

5.3 Cruces de san Andrés - cubierta

Se construiran y montaran cruces de san Andrés utilizando barras redondas de 72" o diametro a definir
por calculo estructural como elemento rigidizador del conjunto estructural. Se debera garantizar que
las mismas se encuentren tensadas a los fines de cumplir de forma correcta con su funcién.

Las tareas se realizaran segun indicaciones en Planos de Arquitectura, Planos de Estructuras y
verificados en la Documentacion Ejecutiva. El replanteo de las mismas debera tener la aprobacion de
la Inspeccion de Obra.

5.4 Vigas de Cubierta - Tubo estructural metalico seccion rectangular
160x80mm (incluye pintura sintética antioxido)

Se montaran vigas metdlicas con cafos tubulares de seccion rectangular de 160 x 80mm y espesor a
calcular, para soportar los cabios de madera de la cubierta. Se vincularan a las columnas metalicas
mediante soldaduras en todo el perimetro con un espesor minimo de cateto igual al del menor elemento
avincular, segun el disefio estructural, garantizando la rigidez del conjunto. Las mismas seran pintadas
con pintura antioxido y esmalte sintético segun especificaciones en las generalidades.

Las tareas se realizaran segun indicaciones en Planos de Arquitectura, Planos de Estructuras y
verificados en la Documentacién Ejecutiva. El replanteo de las mismas debera tener la aprobacion de
la Inspeccién de Obra.

5.5 Vigas sobre Planta Baja - Tubo estructural secundario metalico seccion
cuadrada 80x80mm (incluye pintura sintética antiéxido) (h=2.10)

Se construiran y montaran vigas metalicas con cafos tubulares se seccién cuadrada de 80 x 80mm vy
espesor a calcular, como elemento rigidizador del conjunto estructural y soporte de entrepisos. Se
vincularan a las columnas metalicas mediante soldaduras en todo el perimetro con un espesor minimo
de cateto igual al del menor elemento a vincular, segun el disefio estructural, garantizando la rigidez
del conjunto. Las mismas seran pintadas con pintura antiéxido y esmalte sintético segun
especificaciones en las generalidades.

Las tareas se realizaran segun indicaciones en Planos de Arquitectura, Planos de Estructuras y
verificados en la Documentacién Ejecutiva. El replanteo de las mismas debera tener la aprobacion de
la Inspeccién de Obra.

5.6 Perfil UNP N°12 Apoyo de losa sobre mesadas

Se debera proveer y colocar un perfil UNP N°12 que servira de apoyo de losa sobre mesadas, segun
se indica en documentacion técnica.

5.7 Tubo estructural metalico seccion rectangular 120x40mm - (incluye
pintura sintética antiéxido) borde de cubierta

Se debera proveer y colocar un tubo metalico de seccién rectangular 120x40mm que servira para

cierre del alero de la cubierta metalica, seguin se indica en documentacié/—\
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6 ALBANILERIA

Generalidades

Los trabajos de Albanileria a realizar comprenden la ejecucién de mamposterias, revoques,
aislaciones, contrapisos y carpetas, dinteles, canaletas, orificios, canalizaciones para instalaciones,
colocacién de grampas, insertos, elementos de unién, tacos de sujecion, etc.,

Asimismo, estén o no especificados, todos aquellos trabajos conexos a tareas de otros rubros que se
vinculan con las albafiilerias, deben considerarse incluidos sin cargo adicional alguno.

Se consideran incluidos en los precios unitarios la ereccion de todos los tipos de andamios, balancines,
silletas, etc., necesarios para efectuar las tareas.

Calidad de los materiales

Todos los materiales que se empleen en la construccién de las obras deberan ser nuevos, sin uso y
de primera calidad; debiéndose ajustar a las Normas IRAM correspondientes. Se entendera que
cuando no existan normas de aplicacién se referiran a los materiales de la mejor calidad obtenibles en
plaza y de proveedores reconocidos y aceptados por la Inspeccién de Obra.

Los materiales perecederos deberan llegar a la obra en envases de fabrica y cerrados, y deberan ser
depositados y almacenados al abrigo de la intemperie, accion del viento, lluvia, humedad, etc.

Agua: No debera contener sustancias nocivas que ataquen, deterioren o degraden las propiedades de
los materiales a los que se incorpore o con los que entre en contacto durante cualquiera de las fases
de su empleo en la construccion.

Para morteros cumplira con los requisitos establecidos en las Norma IRAM 1601.

Arena: Cumpliran con los requisitos establecidos en las Normas IRAM 1509 / 1512 / 1525 / 1526.

Los analisis granulométricos se realizaran siguiendo las Normas IRAM 1501 / 1502 / 1513.

Cal hidraulica: Cumpliran con los requisitos establecidos en las Normas IRAM 1508 / 1516.

Cal aérea: Cumpliran con los requisitos establecidos en las Normas IRAM 1626.

Cemento comun: Cumpliran con los requisitos establecidos en las Normas IRAM 1503 / 1504 / 1505 /
1617.

Cemento para mamposteria: Cumpliran con los requisitos establecidos en las Normas IRAM 1685.
Morteros: Cumpliran con los requisitos establecidos en las Normas IRAM 1526 / 1568 / 1573 / 1570/
1601.

A todos los efectos se deberd cumplimentar el Reglamento Argentino de Estructura de Mamposteria
CIRSOC 501, CIRSOC 501-E, y sus respectivos COMENTARIOS del CIRSOC.

6.1 MAMPOSTERIA

6.1.1  ME1 muro compuesto LHC 12 portante (interior) ladrillo 1/2 vista (exterior)

Mamposteria de ladrillo ceramico interior. Se construira empleando ladrillos ceramicos 12x18x33
de primera calidad asentado en mezcla de 2 partes de cal en pasta por 5 de arena mediana, ¥z cemento
comun.

Las juntas horizontales deberan ser uniformes y convenientemente niveladas. La mamposteria se
vinculara al esqueleto mediante barrotines de 6mm, que se prolongaran 50cm., dentro de los tabiques
y muros a razon de un barrotin por cada siete hiladas.

Mamposteria de ladrillo comun a la vista. Esta mamposteria se realizara primero. Para la ejecucion
de mamposteria con ladrillos a la vista vale lo especificado en Art. Anterior, ademas de los siguientes:
a) Se emplearan ladrillos comunes, elegidos, bien cocidos, con caras vistas bien planas, de aristas
vivas y sin rajaduras.

b) Se pondra especial cuidado en la ejecucién de las juntas, las cuales deberan tener un espesor de 2
cm.

c) Las partes salientes, pilares, angulos, mochetas, etc. deberan ejecutarse perfectamente
encuadradas y terminarse siempre con ladrillos enteros.

d) Las juntas horizontales deberan ser uniforme y convenientemente niveladas y las verticales deberan
ser alteradas y perfectamente aplomadas.
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e) Los cortes que deban hacerse con ladrillos en el comienzo y terminacion de los pafios de muros,
para evitar superposicion de juntas verticales, seran hechas con suma prolijidad debiendo ser todas
las piezas de igual dimensién. f) Las juntas seran rehundidas 2cm., como minimo para permitir la
colocacion del mortero de junta respectiva.

6.1.2 ME2 muro ladrillo visto ambas caras.

Los ladrillos utilizados tendran en todos los casos formas regulares; su estructura sera compacta y
seran uniformemente cocidos, sin vitrificaciones, nucleos calizos o cuerpos extrafios. Deberan ser
sonoros al golpe y sus dimensiones aproximadamente 26 x 12,5 x 5,5 cm, con una tolerancia del 5%
en mas o en menos. Ensayados a la compresion en probetas constituidas por dos medios ladrillos
unidos con una pasta de cemento Portland, daran una resistencia media a la rotura de 90 kg/cm2 Para
mamposteria de ladrillos comunes (0,30m o 0,15m) se utilizara mezcla del siguiente tipo: 1/4:1:4

6.1.3 Mi1 muro LHC 12x19x33 portante muros interiores

Se utilizaran ladrillos, del tipo Palmar o similar calidad, de 12x19x33 para interior. La resistencia a la
compresion en su seccion bruta sera de 100 kg/cm2., si se trata de ladrillos destinados a levantar
paredes de carga. Los ladrillos destinados a la ejecuciéon de tabiques de cerramiento tendran un
minimo de 60kg/cm2. de resistencia. Tendran estructura compacta, sin vitrificaciones y sin grietas
continuas. Presentaran color uniforme, superficies planas con la suficiente rugosidad para permitir la
adherencia de revestimientos y/o revoques. Tendran aristas vivas y sin alabeos. Se asentaran con
mezcla 1/2:1:3. Deberan cumplir con las normas IRAM 12518. El espesor se considerarad agregandole
a la dimensién del ladrillo, el espesor del revoque (0.10 m).

6.1.4 ME3 Ladrillo 1/2 vista junta enrasada esp. 14 cm

Se construira empleando ladrillos ceramicos 12x18x33 de primera calidad asentado en mezcla de 2
partes de cal en pasta por 5 de arena mediana, % cemento comun. Las juntas horizontales deberan
ser uniformes y convenientemente niveladas

Para la ejecucion de mamposteria con ladrillos a la vista

a) Se emplearan ladrillos comunes, elegidos, bien cocidos, con caras vistas bien planas, de aristas
vivas y sin rajaduras.

b) Se pondra especial cuidado en la ejecucion de las juntas, las cuales deberan tener un espesor de 2
cm.

c) Las partes salientes, pilares, angulos, mochetas, etc. deberdn ejecutarse perfectamente
encuadradas y terminarse siempre con ladrillos enteros.

d) Las juntas horizontales deberan ser uniforme y convenientemente niveladas y las verticales deberan
ser alteradas y perfectamente aplomadas.

e) Los cortes que deban hacerse con ladrillos en el comienzo y terminacién de los pafios de muros,
para evitar superposicion de juntas verticales, seran hechas con suma prolijidad debiendo ser todas
las piezas de igual dimension.

f) Tomado de junta ladrillo visto: Corresponde al tomado de junta en las paredes de ladrillo a la vista
la misma se realizara con mortero impermeable 1:3, luego de la primera aplicacion se debera limpiar
los ladrillos inmediatamente para no dejar los mismos con resto de mortero.

6.1.5 MES muro medianero ladrillo coman esp. 30cm

Se ejecutaran mamposterias de ladrillo comin de 0.30m de espesor para materializar total o
parcialmente los muros medianeros. Se utilizaran ladrillos comunes de primera calidad, perfectamente
cocidos, de caras planas y paralelas, sin fisuras ni cachaduras de ningun tipo.

El asiento de los ladrillos se realizaréa controlando la horizontalidad de las hiladas, el plomo del

paramento y la perfecta trabazén entre los ladrillos de distintas hiladas, de a al aparejo que
indique la Direccién de Obra. /w
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En caso de ser necesario y debido a las particularidades y preexistencias del lote, el Contratista podra
proponer otra solucién constructiva que se adapte, la que debera ser evaluada por la Inspeccion de
Obra para su aprobacion.

Se incluiran todos aquellos refuerzos estructurales como ser columnas y vigas de hormigén armado,
dentro de los muros medianeros segun indicaciones en Planos de Arquitectura, Planos de Estructuras
y verificados en la Documentacion Ejecutiva. El replanteo de las mismas debera tener la aprobacion
de la Inspeccion de Obra.

El Contratista debera cumplir con lo exigido en las generalidades de los rubros de Hormigon y de
Albanilerias en cuanto a preparacion y ejecucion de las mismas.

6.2 TABIQUES

6.2.1 Tabique exterior: Placas de roca de yeso interior + placa cementicia
exterior - Incluye perfileria, aislacion térmica e hidréfuga

Se ejecutaran tabiques de placa de roca de yeso en los cerramientos exteriores del edificio, segun
indicaciones en planos de Arquitectura.

Este tipo de tabique se ejecutara de la siguiente manera:

Estructura: perfiles estructurales de acero galvanizado “PGU" o soleras de 6Smm y “PGC" o montantes
de 70mm.

Cara 1: 1 placa cementicia de 12mm + barrera de viento y agua a base de fibras de polietileno de alta
densidad + Placa rigidizadora OSB de 12mm.

Cara 2: 1 placa de yeso comun de 12,5mm. En locales humedos se utilizara placa verde.

Aislacion: Fieltro de Lana de vidrio de 70mm revestido con barrera de vapor.

Se realizara el tomado de juntas con masilla especifica para cada tipo de placa y cinta de papel
microperforada. También se realizara el masillado de fijaciones y perfiles de terminacion perimetral tipo
Z para las bufas.

Se utilizaran placas y materiales marca Durlock, Isover, Tyvek o sus equivalentes en calidad y
prestacion.

6.3 AISLACIONES

6.3.1 Aislacion hidréfuga bajo platea Film polietileno 200 mic.

Bajo las plateas, sobre el suelo seleccionado compactado y nivelado se proveera y colocara un film de
polietileno de 200 micrones con solapes de no menos de 20cm.

6.3.2 Carpeta hidréfuga sobre contrapiso (aislaciéon horizontal)

Sobre todos los contrapisos en contacto con la tierra, se debera ejecutar un tendido de concreto no
menor de 2 cm de espesor Util con mezcla de mortero tipo L con agregado de hidrofugo, al 10% en
agua de la mezcla. En ambos casos, se debera unir esta aislacion horizontal en forma continua con
las capas aisladoras ejecutadas en los muros.

6.3.3 Cajon hidréfugo

Como prescripcion general, los tratamientos deberan ejecutarse sobre superficies hiumedas. Las
superficies sobre las cuales se aplicaran los tratamientos deberéan estar previa y perfectamente limpias,
eliminandose todo vestigio de polvo, grasas, restos de materiales, etc.

La Contratista debera ejecutar todas las aislaciones necesarias de muros en general y pisos estén o
no indicadas en el legajo de documentacién de obra.

Antes de proceder a la ejecucion de las aislaciones, la Contratista deb
de las mismas y-requerir la conformidad de la Inspeccion de Obra.
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Se tendra especial cuidado en el respeto a los niveles indicados en planos, o en su defecto, en las
posiciones correctas que la Contratista debera asignar a las capas aisladoras, previa consulta a la
Inspeccion de Obra.

Asimismo, no podran existir resaltos ni depresiones en la terminacion de las capas aisladoras,
respetandose ademas las correctas pendientes cuando estas correspondan.

Se cuidara especialmente que la ejecucion de las capas aisladoras sea correcta, llevada a cabo con
sumo esmero y obteniendo perfecta solucién de continuidad de manera que se obtengan las mayores
garantias, a los efectos de crear barreras de contencién eficaces contra los tipos de ataques y
perturbaciones que estos mantos deban interceptar.

Cuando inevitablemente deban interrumpirse los trabajos de mantos cementicios por razones de
horario de labor, se trabajara de la siguiente forma: se hard un rebaje de la longitud de 0,60 m
especificada para empalme, solapando dicha longitud con un nuevo manto cementicio y continuando
con el mismo sin producir resalto alguno.

Se asegurara la adherencia en la longitud de solapado mediante prolija limpieza y lavado con solucién
de acido clorhidrico diluido en agua (proporcion 1:20) y posterior enjuague a fondo con agua limpia;
ademas se regulara la relacién agua cemento, para evitar toda contraccion por fragie.

6.3.4 Revoque hidréfugo en mamposterias (aislacion vertical)

En todos los muros se ejecutaran dos capas aisladoras horizontales. La primera, sobre la Ultima hilada
de la mamposteria de cimientos y antes de comenzar a ejecutarse la mamposteria en elevacion,
ubicada a 5 cm como minimo por debajo del nivel de piso (cuando exista diferencia de nivel del piso a
ambos lados del muro, se tomara el nivel del piso mas bajo). Sera continua, no interrumpiéndose en
vanos o aberturas y cuidandose las uniones en los encuentros de muros.

La segunda, se ubicara a 5 cm sobre el nivel del piso, (cuando exista diferencia de nivel de piso a
ambos lados del muro, se tomara el nivel de piso mas alto).

El espesor de ambas capas sera de 2 cm cada una como minimo, y su ancho sera igual al del muro
correspondiente sin revoque. La capa aisladora horizontal se ejecutara con mortero tipo L con adiciéon
de hidréfugo quimico inorganico tipo Sika N°1 o similar, con la dosificacion de 1 kg de pasta en 10 litros
de agua, empleandose la solucion obtenida como agua de amasado.

Dicha capa se terminara con cemento puro estucado con cuchara, usando pastina de cemento y no el
polvoreo del mismo. El planchado debera ser perfecto a fin de evitar puntos débiles producidos por la
posible disminucion del espesor de la capa. A fin de evitar la aparicién de fisuras, se debera curar la
capa con regados abundantes o cubriéndolas con arpillera himeda. Las dos capas horizontales se
uniran por ambos lados del muro con una capa aisladora vertical ejecutada mediante un azotado con
mortero tipo L con el agregado de hidréfugo en el agua de amasado. El azotado tendra un espesor de
1.5 cm como minimo y su superficie sera lo suficientemente rugosa para permitir la adherencia perfecta
del revoque.

Cuando el paramento exterior del muro es de ladrillo visto y esta en contacto con el terreno natural, la
primera capa horizontal se ubicara a 5§ cm como maximo sobre el nivel, y la segunda a 5 cm como
maximo sobre el nivel del piso interior. La unién entre ambas capas se realizara sobre el paramento
interior del muro, mediante una aislacion vertical ejecutada con un azotado de mortero tipo L, con el
agregado de hidréfugo en el agua de amasado. En este caso, la mamposteria que se encuentre entre
ambas capas horizontales se asentara con mortero tipo L.

6.4 REVOQUES

6.4.1 Revoque grueso interior

Se ejecutara un revoque grueso a la cal previo azotado hidréfugo cuando la terminacion del paramento
esté especificada como azulejos, ceramicos u otros revestimientos hiimedos de acuerdo a la ubicacién
indicada en Planilla de locales y Planos de Arquitectura. En lineas generales ocaran todos los
locales humedos y sobre las mesadas de las Aulas, en superficies de ladrifo y hormigén.
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Salvo casos en que se indique especificamente, el espesor de los revoques o jaharros tendra entre
1.5 y 2.0 cm., con una tolerancia +/- 2 mm. El jaharro se terminara con llana dentada, a fin de recibir
luego los revestimientos especificados.

Se realizara con la siguiente dosificacion: 1/4 parte de cemento, 1 parte de cal aérea, 3 partes de arena
mediana.

Por su parte, el azotado de concreto se realizard con la siguiente dosificacion: 1 parte de cemento, 3
partes de arena mediana, 1 Kg. de hidroéfugo batido con 10 litros de agua.

6.4.2 Revoque fino interior

Se ejecutaran revoques completos, tipo grueso y fino a la cal con aislacion hidréfuga cementicia de
acuerdo a la ubicacién indicada en Planilla de locales y Planos de Arquitectura. En lineas generales
se colocaran todos los locales interiores y exteriores sobre las superficies de ladrillo y hormigdn.
Salvo casos en que se indique especificamente, el espesor de los revoques o jaharros tendra entre
1.5y 2.0 cm., con una tolerancia +/- 2 mm.

Se realizara con la siguiente dosificacién: 1/4 parte de cemento, 1 parte de cal aérea, 3 partes de arena
mediana.

El jaharro se terminara con fratas, a fin de recibir luego el revoque fino o enlucido que tendra un espesor
de 5 mm y deberan ejecutarse una vez que los revoques gruesos estén secos y fraguados.

El enlucido a la cal se alisara perfectamente con fratas de fieltro, sin uniones ni retoques para lo cual
se extenderan panos enteros procurando uniformidad de aspecto.

Las rebabas o cualquier defecto de la superficie se eliminaran pasando un fieltro ligeramente
humedecido. Una vez seco y fraguado, se usara lija fina para lograr un acabado que ante una
eliminacién tangencial produzca sombras o muestre desniveles inadmisibles a juicio de la Inspeccion
de Obra.

Se realizara con la siguiente dosificacién: 1/4 parte de cemento, 1 parte de cal hidratada, 4 partes de
arena fina tamizada.

6.4.3 Revoque grueso exterior

Se ejecutaran revoques completos, tipo grueso y fino a la cal con aislacion hidréfuga cementicia de
acuerdo con la ubicacion indicada en Planilla de locales y Planos de Arquitectura. En lineas generales
se colocaran todos los locales interiores y exteriores sobre las superficies de ladrillo y hormigén.
Salvo casos en que se indique especificamente, el espesor de los revoques o jaharros tendra entre
1.5y 2.0 cm., con una tolerancia +/- 2 mm.

Se realizara con la siguiente dosificacion: 1/4 parte de cemento, 1 parte de cal aérea, 3 partes de arena
mediana.

El jaharro se terminara con fratds, a fin de recibir luego el revoque fino o enlucido que tendra un espesor
de 5 mm y deberan ejecutarse una vez que los revoques gruesos estén secos y fraguados.

El enlucido a la cal se alisara perfectamente con fratas de fieltro, sin uniones ni retoques para lo cual
se extenderan pafios enteros procurando uniformidad de aspecto.

Las rebabas o cualquier defecto de la superficie se eliminaran pasando un fieltro ligeramente
humedecido. Una vez seco y fraguado, se usara lija fina para lograr un acabado que ante una
eliminacién tangencial produzca sombras o muestre desniveles inadmisibles a juicio de la Inspeccion
de Obra.

Se realizara con la siguiente dosificacion: 1/4 parte de cemento, 1 parte de cal hidratada, 4 partes de
arena fina tamizada.

6.4.4 Revestimiento acrilico texturado TIPO TARQUINI O CALIDAD SUPERIOR
p/exterior
Se proveera y aplicara un revestimiento acrilico de terminacién texturada en todos los paramentos

exteriores, de mamposteria o construccion en seco. Se colocaran de acuerdo con la ubicacion indicada
en Planilla de locales y Planos de Arquitectura.

Seran marca Tarquini-color Gris cemento, Texturado Mediano planchado o calidad y prestacion

equivalente, segun muestras que realizara el Contratista para su aprobacién. La omra‘d’e_aﬁm
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sera con llana metélica y la dosificacion se realizaré segun las especificaciones del fabricante del
producto.

En todos los casos, la superficie a revestir debera estar firme, seca y limpia. Se cepillara la superficie
a tratar eliminando todo vestigio de suciedad (polvo o material descascarado) o grasitud dejandola
firme. La superficie debera estar exenta de aceites, ceras u otros desmoldantes o contaminantes.

Deberan haber transcurrido 28 dias de la ejecucion del revoque grueso.

6.5 CONTRAPISOS Y CARPETAS

6.5.1 Contrapiso H°P° - Patios

Se ejecutaran contrapisos de hormigén pobre en patios y veredas, de acuerdo con la ubicacion
indicada en Planilla de locales y Planos de Arquitectura. El espesor final sera de 12 cm.

6.5.2 Contrapiso sobre platea

Se ejecutaran contrapisos de hormigén pobre sobre las plateas interiores, de acuerdo con la ubicacién
indicada en Planilla de locales y Planos de Arquitectura. El espesor final sera de 7 cm.

6.5.3 Carpeta niveladora de concreto

Se ejecutaran carpetas niveladoras de concreto de 2.5cm de espesor minimo una vez que la
Inspeccion de Obra haya aprobado la terminacion de los contrapisos totales del proyecto. Se terminara
con llana, a fin de recibir luego las baldosas de cemento de acuerdo con la ubicacién descripta en
planos de arquitectura y techos.

Se realizara con la siguiente dosificacién: 1 parte de cemento, 3 partes de arena fina tamizada.

6.5.4 Banquina para bajo mesada y en recinto bombas y cilindros de gas

Se ejecutaran banquinas de hormigdn pobre con terminacion alisada de 10cm de espesor debajo de
los muebles bajo mesada en las aulas, la cocina y en el recinto de bombas y cilindros de gas, de
acuerdo a la ubicacién descripta en planos de arquitectura y techos.

6.5.5 Banquina de apoyo tanque de reserva

Se ejecutaran banquinas de hormigon pobre con terminacidn alisada de 10cm de espesor sobre la
losa del nticleo sanitario para luego apoyar el tanque de reserva segun planos de arquitectura.

6.6 REVESTIMIENTOS

6.6.1 Ceramica blanca 20x20 c/ junta tomada (incluye adhesivo y pastina)

Se proveeran y colocaran revestimientos de Ceramica de 20 x 20cm de lado, color blanco marca San
Lorenzo o calidad y prestacidon equivalente. Se colocaran de acuerdo con la ubicacion indicada en
Planos de Arquitectura. En lineas generales se colocaran en bafios y Cocina hasta una altura de 2.10m
y sobre las mesadas de las Salas hasta una altura de 0.60m medido desde la mesada.

Para su colocacion se utilizara adhesivo especial para ceramica Klaukol o su equivalente en calidad y
prestacion. Las juntas se rellenaran con pastina de color blanca.

Todas las piezas cerdmicas llevaran sus cuatro aristas vivas, a 90° y se colocaran con juntas cerradas
al tope y rectas en ambos sentidos, dispuestas ortogonalmente a los solados de los locales en los
casos generales.

Se comenzara la colocacién segun indicaciones en planos y cuando fuera necesario efectuar cortes,
los mismos seran ejecutados con toda limpieza y exactitud, por medios mecani
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Al colocarse se asegurara un ancho constante de junta de 2mm a confirmar por la IO, que se lograra
mediante el uso de separadores plasticos en las juntas de los cuatro lados de cada pieza. (Antes de
limpiar el revestimiento para la entrega, seran retirados estos espesores).

7 CUBIERTA

Generalidades

Todos los bordes de techos, canaletas, cargas, pases de ventilaciones y demas situaciones de
encuentros deberan estar resueltas con zinguerias. Estas estaran fijadas de forma tal de resolver la
aislacion hidréfuga en forma fisica a través de empalmes y solapes, no permitiéndose el uso de
selladores.

Deberan estar disefiadas de forma tal que eviten el ingreso de agua por efectos del viento y que el
agua manche la fachada, para lo cual siempre deberan tener terminacion de goterén.

Las zinguerias deberan estar pintadas con pintura para sustrato galvanizado de color a definir por la
Inspeccion de Obra de Obra.

La oferta debera incluir todos los elementos necesarios para su completa terminacion como ser:
babetas, zécalos, zingueria, etc., que especificados o no, en presente pliego y documentacién grafica
sean necesarios para la correcta terminacion de las cubiertas.

Tanto las bocas de desaglie pluviales como las canaletas tendran gargolas de desagiie de emergencia
a 2cm por encima del fondo de canaleta o rejilla. Las gargolas deberan estar disefiadas de forma tal
de no alterar los parametros de disefio de la fachada, se elevara la propuesta de todas las zinguerias
y gargolas para la aprobacién de la |.O previo a su gjecucion.

Los trabajos incluidos en este rubro seran garantizados por escrito, en cuanto a la calidad de los
materiales y en su ejecucion, por el término de 5 (cinco) afios.

7.1 CUBIERTA INCLINADA

7.1.1 Cubierta integral de chapa sinusoidal prepintada c/ estructura de madera
- Incluye Aislacion Térmica e Hidrofuga y placas OSB con pintura ignifuga

En todo el edificio se ejecutara una cubierta inclinada para lo cual se proveeran y montaran chapas
galvanizadas prepintadas color blanco calibre 25, una estructura de cabios de madera impregnada de
2" x 5" y placas de osb de 15mm con todos los cierres, listones y elementos de sujecién que permitan
una cubierta completa y perfectamente aislada, térmica e hidréfugamente. Se prestara especial
cuidado y atencion en el cierre vertical entre los cabios de madera y el emplacado de osb, el que sera
luego aislado y revestido en zingueria.

Debera asegurarse la correcta fijacion de los cabios de madera a las vigas metalicas de forma tal que
se puedan transferir los esfuerzos de la cubierta, tanto verticales como horizontales, a los pérticos
metalicos. Ademas, debera garantizarse el funcionamiento de la placa de osb como elemento
rigidizador de cubierta formando un diafragma rigido en el plano horizontal.

La aislacién térmica se colocara entre las chapas y las placas osb, sobre las clavaderas, de manera
continua, evitando puentes térmicos y se materializara con fieltro semirrigido de lana de vidrio de 50mm
revestida en una de sus caras con lamina de aluminio que cumplira la funcién de barrera de vapor tipo
fieltro Rolac Plata de Isover o calidad y prestacion equivalente.

Las superficies expuestas de madera seran pintadas con barniz ignifugo de base solvente de Sinteplast
o calidad y prestacién equivalente. Se aplicarad previa limpieza de las superficies, respetando las
indicaciones del fabricante. Se aplicara un minimo de 2 (dos) manos.
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7.2 ZINGUERIAS

7.2.1 Zinguerias cierre con tabiques y carpinterias

Se proveeran y colocaran zinguerias de chapa galvanizada lisa calibre BWG 18 plegada en el
encuentro entre los tabiques y las carpinterias a fin de materializar el cierre arquitecténico e hidraulico
de las mismas.

7.2.2 Zinguerias de borde cubierta encuentro con muro

Se proveeran y colocaran zinguerias de chapa galvanizada prepintada lisa calibre BWG 18 plegada
para materializar todos aquellos cierres perimetrales en las cubiertas que dejasen expuestas a las
estructuras de fijacion, aislaciones y estructura de madera a fin de materializar el cierre arquitectonico
e hidraulico de las mismas. En general, esta zingueria estara montada sobre un cierre vertical de placa
osb descripto en la cubierta integral, sobre el fieltro de lana de vidrio que evite puentes térmicos.

8 PISOS Y ZOCALOS

8.1 Mosaico granitico 30x30 - Interiores

Se proveeran y colocaran pisos de mosaico graniticos de 30 x 30cm de lado y 35mm de espesor,
modelo Gris Glacial de Blangino, de acuerdo con la ubicacién indicada en Planilla de locales y Planos
de Arquitectura. En lineas generales se colocaran todos los locales interiores. Seran marca Blangino
o calidad y prestacion su equivalente.

Para su colocacion se utilizara mortero a la cal. Todas las piezas llevaran sus cuatro aristas vivas, a
90° y se colocaran con juntas cerradas al tope y rectas en ambos sentidos, dispuestas ortogonalmente
a la fachada principal.

Se comenzara la colocacién segun indicaciones en planos y cuando fuera necesario efectuar cortes,
los mismos seran ejecutados con toda limpieza y exactitud, por medios mecanicos.

Al colocarse se asegurara un ancho constante de junta a definir por la 10.

8.2 Cemento alisado

Se ejecutaran pisos de cemento con terminacion alisada de 3cm de espesor en el Patio de Acceso de
acuerdo con la ubicacion indicada en Planilla de locales y Planos de Arquitectura.

La mezcla se amasara con la minima cantidad de agua. Sobre el contrapiso de hormigén pobre se
vertera el mortero (1:3) que sera comprimido y alisado hasta que el agua comience a refluir sobre la
superficie, recomendandose la utilizacién de emulsiones ligantes para evitar fisuras de contracciéon o
pérdida de adherencia.

Cuando tenga la resistencia necesaria, se alisara con cemento puro a cuchara o llana.

8.3 Baldosas de cemento 40x40

Se proveeran y colocaran pisos de baldosas/losetas de Hormigén de 40x40 de lado y de 37mm de
espesor, de acuerdo con la ubicacién indicada en Planilla de locales y Planos de Arquitectura. Seran
marca Blangino o calidad y prestacion su equivalente.

Para su colocacion se utilizara mortero a la cal. Todas las piezas seran dispuestas ortogonalmente a
la fachada principal.

Se comenzara la colocacion segun indicaciones en planos y cuando fuera necesario efectuar cortes,
los mismos seran ejecutados con toda limpieza y exactitud, por medios mecénicos.

Al colocarse se asegurara un ancho constante de junta a definir por la 10.

8.4  Zébcalos Sanitarios Graniticos 10x30 - Sanitarios y Cocina
Se proveeran y colocaran zécalos sanitarios monocapa en todos los sanitarios
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Blangino o calidad y prestacion equivalente. Para su colocacion se adhesivo recomendado por el
fabricante. Las juntas seran abiertas, tomadas con pastina completamente a fin de que no queden
espacios que favorezcan el desarrollo de microorganismos. En los rincones se deberan colocar piezas
especiales de terminacion tipo rinconeros y en angulos vivos se utilizaran piezas tipo esquineros.

9 CIELORRASO

9.1 Cielorraso aplicado a la cal - Sanitarios
El jaharro y enlucido de cal se efectuara en dos etapas:

-Jaharro de cal, constituido por: 1 parte de cemento; 1 parte de cal aérea; 3 partes de arena mediana;
aditivo que garantice la adherencia.

-Enlucido de cal, constituido por: % parte de cemento; 1 parte de cal aérea; 3 partes de arena mediana;
aditivo que garantice la adherencia.

Cuando quedasen a la vista vigas de la estructura resistente y no se hubiese previsto la forma en que
ellas

deben ser disimuladas, debera uniformarselas en espesor y altura en forma satisfactoria, a juicio de la
Inspeccion, y terminadas como se ha especificado para el cielorraso respectivo.

9.2 Cielorraso placa de roca de yeso

Se ejecutaran cielorrasos de placa de roca de yeso en la cocina del edificio, segun indicaciones en
planos de Arquitectura.

Este tipo de cielorraso se ejecutara de la siguiente manera:

Estructura: perfiles estructurales de acero galvanizado “PGU” o soleras de 69mm y “PGC" o montantes
de 70mm.

Cara 1: 1 placa de yeso comun de 12,5mm.

Se realizara el tomado de juntas con masilla y cinta de papel microperforada y también se realizara el
masillado de fijaciones y perfiles de terminacién perimetral tipo Z para las bufas.

Se utilizaran placas y materiales marca Durlock, su equivalente en calidad y prestacion.

9.3 Terminacién en hormigén visto

Se ejecutaran terminaciones de H° visto de acuerdo con la ubicacion indicada en Planilla de locales y
Planos de Arquitectura. Previamente se debera humedecer el sustrato y eliminar todo tipo de rastros
de desencofrantes, restos grasos, polvo, 6xido o superficies impuras. El material se debera extender
de modo uniforme con llana metalica hasta conseguir el espesor especificado. Luego dejar secar como
minimo 72 horas y luego lijar suavemente con lija 200/220 para quitar todos los golpes de llana y Dar
un acabado mas liso.

10 PINTURA

Generalidades
Las presentes Especificaciones son de aplicacion para la totalidad de trabajos indicados en el presente
item y corresponden a la provision de mano de obra, materiales, equipos, andamios, herramientas,
fletes y todo otro elemento necesario para desarrollar los trabajos correspondientes a la preparacién
de las superficies de aplicacion pintura y acabados de la totalidad de las obras motivo de la presente
licitacion.

El Contratista debera realizar previamente a la ejecuciéon de la primera mano de pintura en todas y
cada una de las estructuras que se contratan las muestras de color y tono que la Inspeccién de Obra
le solicite e ira ejecutando las necesarias para satisfacer color, valor y tono que se exigi

~hrq, LUCAS MANDEL CUADRADO
DIRECTOR DE ARQUITECTURA
MUIICIFALIDAD oL cUnbOBA



Ministerio de
Obras Publicas

.-K« Arg entina

Luego en trozos de chapa de 50 x 50 ejecutara el tratamiento total especificado en cada estructura en
todas sus fases, que sometera a aprobacion de la 10. De no responder la pintura a la muestra aprobada
se haran repintar las estructuras a solo juicio de la |O.

Los trabajos se realizaréan de acuerdo con las reglas del arte, debiendo en todos los casos limpiarse
las superficies perfectamente y preparandolas en forma conveniente, antes de recibir las sucesivas
manos de pintura.

10.1 Latex acrilico para interiores color blanco

En todos los tabiques, muros y cielorrasos interiores indicados en Planos y Planillas que no lleven
revestimiento ceramico, se pintaran las superficies con latex acrilico color blanco tipo Excello Latex
acrilico de Sherwin Williams o calidad y prestaciéon equivalente, previa preparacion de la superficie
segun indicaciones del fabricante.

10.2 Latex acrilico para exteriores color blanco

En todos los tabiques, muros y cielorrasos exteriores indicados en Planos y Planillas que no lleven
revestimiento ceramico, se pintaran las superficies con| latex acrilico color blanco tipo Excello Latex
acrilico de Sherwin Williams o calidad y prestacién equivalente, previa preparacion de la superficie
segun indicaciones del fabricante.

10.3 Latex acrilico para interiores color

En sectores interiores indicadas en Planos y Planillas que no lleven revestimiento ceramico, se pintaran
las superficies con latex acrilico color tipo Excello latex acrilico de Sherwin Williams o calidad y
prestacion equivalente, previa preparacion de la superficie segun indicaciones del fabricante.

10.4 Proteccion para ladrillo visto, recubrimiento acrilico tipo Ladrik de
Plavicon

La superficie a tratar debe estar firme, seca y limpia. Cepillar la superficie a tratar eliminando todo
vestigio de suciedad (polvo o material descascarado) o grasitud dejandola firme y seca. Ladrillos
nuevos No aplicar antes de 90 dias de terminado el revestimiento de ladrillos para permitir la correcta
eliminaciéon de sales. Eliminar restos de mezcla cementicia en forma mecanica y dejar secar como
minimo 5 dias si realiza una limpieza con acido o agua. En caso de presentar eflorescencias salinas,
eliminar en forma mecanica las mismas y eventualmente tratar con una solucién de acido muriatico al
10% en agua, dejar actuar 30 minutos y lavar con abundante agua. Dejar secar muy bien. Limpiar
restos de grasa con solvente y/o detergentes enjuagando en profundidad. Ladrillos barnizados o
pintados Eliminar pelicula en forma mecanica (lijado, espatula o cepillo de alambre) y/o aplicar
removedores quimicos, lavar y proceder segun lo descripto en el caso de Ladrillos nuevos. Ladrillos
con algas/moho Eliminar con cepillo y una solucién de lavandina y agua en partes iguales. Enjuagar y
dejar secar completamente.

11 CARPINTERIAS

Generalidades
Carpinterias de chapa / madera / vidrio

Las puertas interiores, en general tendran marco de chapa doblada BWG 18 y hoja de chapa doblada
o de placa simple, relleno tipo panel con terminacién de MDF de 9mm de espesor para pintar. Deberan
tener bisagras pomela color plata, picaporte tipo sanitario y cerradura de seguridad.

Todas las carpinterias de chapa y madera se pintaran con esmalte sintético brillante tipo Kem Lustral
de Sherwin Williams o calidad y prestaciéon equivalente, previa preparacion de la superficie segun
indicaciones del fabricante. l
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A saber:

Marcos metalicos: Se eliminara el antidxido de obra en los marcos nuevos, se aplicaran 2 (dos) manos
de fondo antiéxido y posteriormente se aplicaran 3 (tres) manos de esmalte como minimo hasta cubrir
completamente la superficie.

Hojas de madera: Se limpiaran las superficies con lijado y solventes para su preparacion. Se aplicara
una mano de fondo para madera y posteriormente se aplicaran 3 (tres) manos como minimo hasta
cubrir completamente la superficie.

Carpinterias de aluminio / vidrio

Las carpinterias exteriores y frentes vidriados del edificio seran de aluminio del tipo Aluar Linea Modena
2 o calidad y prestacion equivalente. Llevaran marco y contramarco de aluminio. Los vidrios seran
laminados de seguridad 3+3, con sus respectivos burletes y accesorios del sistema.

11.1 Carpinterias s/ planilla

Se proveeran y colocaran todas las carpinterias indicadas en Planos de arquitectura, Planillas de
carpinterias y Planilla de cotizacion.

12 HERRERIA

Generalidades

La oferta debera contemplar que la ejecucion de todas las herrerias sea realizada con el objetivo de
“terminacion vista”, extremando los cuidados en la ejecucion de las soldaduras, el disefio de
encuentros, y demas detalles que correspondan a cuestiones de terminacién. Sera causal de no
aprobacién de la Certificacion de dicho item el no cumplimiento de la presente condicion.

Todas las herrerias que no lleven terminacion galvanizada en caliente, se pintaran con esmalte
sintético brillante tipo Kem Lustral de Sherwin Williams o calidad y prestacion equivalente, previa
preparacién de la superficie seguin indicaciones del fabricante.

A saber: se aplicaran 2 (dos) manos de fondo antioxido y posteriormente se aplicaran 3 (tres) manos
de esmalte como minimo hasta cubrir completamente la superficie.

12.1 Ménsulas sostén equipo A°A° (unidades interiores)

Se deberan proveer y colocar un par de ménsulas con tacos y tornillos de fijacidn para sostén de
unidades interiores de Aire Acondicionado, segun se indica en documentacién técnica.

12.2 Plataforma sostén equipo A°A° en acceso

Se deberan proveer y colocar una base metalica (segun calculo) como sostén de equipo exterior de
Aire Acondicionado ubicado en el acceso al edificio, segun se indica en documentacion técnica.

La plataforma estara construida con tubo estructura 4x4, formando una base con los refuerzos
necesarios para sostener la unidad exterior de A°A°, en su base se colocara una bandeja de chapa
galvanizada para contener y desagotar el agua de condensacién del equipo. La plataforma se fijara al
muro de mamposteria desde el lado derecho y el lado izquierdo se colgara de la estructura de la
cubierta.

12.3 Conducto ventilacion bafios cafo galvanizado diam. 22cm (un codo y
sombrerete)

Se deberan proveer y colocar conductos redondos en chapa galvanizada de 22cm de diametro, que
serviran como conductos de ventilacién para bafios, seguin se indica en documentacion tecnlca
respetando normas wgentes Se deberan proveer e instalar juntamente con la caferi
dos extractores que permitan las renovaciones de aire solicitadas segtin di iones de los locales.
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12.4 Conducto ventilacién cocina cano galvanizado diam. 22cm (sombrerete)

Se deberan proveer y colocar conductos redondos en chapa galvanizada de 22cm de diametro, que
serviran como conductos de ventilacién para cocina, segun se indica en documentacién técnica,
respetando normas vigentes.

Todos los perimetros de los conductos, tubos de ventilacion y cualquier otro elemento que atraviese
la cubierta y emerjan de la misma, seran provistos de un sistema de babetas metalicas que aseguren
la perfecta proteccion hidraulica.

13 INSTALACIONES ELECTRICAS

Generalidades

La presente especificacion tiene por objeto establecer el alcance de la obra, fijar las normas de
aplicacion disefio, fabricacion, inspeccién y ensayos de los elementos y equipos que conformaran las
instalaciones eléctricas de Baja tension y corrientes débiles.

Alcance de los trabajos

Las instalaciones eléctricas comprenderan:

« Montaje y conexionado de tablero Principal

* Montaje y conexionado de los Tableros Seccionales de AA y bombas / Integracién al tablero general.
+ Instalacién eléctrica de la lluminacion normal / Emergencia

* Instalacién eléctrica de la lluminacion de seguridad

« Instalacién eléctrica de los Tomacorrientes

» Instalacion de Datos y Telefonia

« Instalacién de Seguridad - Portero eléctrico

* Instalacién de Deteccién de Incendio

« Certificacion de las instalaciones de corrientes débiles

« Sistemas de canalizaciones para los alimentadores principales, alimentacién normal / de emergencia.
+ Instalacion de la Puesta a tierra

* Ayuda de gremios

Normas y reglamentos de aplicacion

Para el desarrollo del proyecto y de las obras de instalaciones eléctricas se debera utilizar la

* Reglamentacion para la ejecucién de Instalaciones Eléctricas en inmuebles, de la Asociacion
Electrotécnica Argentina, AEA 90364.

En un todo de acuerdo a la expresa indicacion de la Ley 19587 de Seguridad e Higiene, a través de su
Resolucion 351-79 en el Anexo VI, Capitulo 3, Condiciones de Seguridad Eléctrica. Caracteristicas
Constructivas que dice:

“Se cumplimentard lo dispuesto en la Reglamentacién para la Ejecucién de Instalaciones Eléctricas en
Inmuebles, de la Asociacion Electrotécnica Argentina”.

AEA 90364:

« Parte 1: Alcance, Objeto y Principios Fundamentales

* Parte 2: Definiciones

* Parte 3: Determinacion de las Caracteristicas Generales de las Instalaciones

* Parte 4: Protecciones para Preservar la Seguridad

* Parte 5: Eleccion e Instalacion de los Materiales Eléctricos

* Parte 6: Verificaciones

+ Parte 7: Reglas Particulares para las instalaciones en lugares y Locales Especiales:

701 — Cuartos de bafio (Edicién 2002)

710 — Hospitales y salas externas a hospitales (Edicion 2008)

718 — Lugares y locales de publica concurrencia (Edicién 2008)

771 — Viviendas, oficinas y locales unitarios (Edicion 2006)

* Norma IRAM/AEA 2281-3 y 4, "Puesta a tierra en Sistemas Eléctricos”.

Para Corrientes débiles también se aplicaran: A
+ Normas ANSI (American National Standard) . \ ’
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* Normas |IEC (Comité Electrotécnico Internacional)
* Normas VDE (Verband Deutscher Elektrotechniker)
* Estandares ANSI/TIA/EIA

Sera por cuenta de la Contratista, el célculo y proyecto definitivo de las instalaciones, en el que se
debera efectuar el calculo de carga de los circuitos, lineas y el adecuado dimensionamiento de los
conductores, de las protecciones con su correspondiente coordinacién de llaves e interruptores.

Para el dimensionamiento, distribucion, instalaciéon y funcionalidad se exigiran lo especificado en el
reglamento de la A.A. de Electrotecnia.

La distribucién de los circuitos monofasicos deberd estar equilibrada, para lo cual en la inspeccion final
se efectuara la medicion, en el tablero, de la corriente del neutro la cual no sera superior al 10% de las
corrientes de fase.

Pruebas y ensayos

Se indicara que antes de poner en servicio |las instalaciones, se debera ensayar la instalacién completa.
Para ello cumplira con lo indicado en el item 771.23 del reglamento de la AEA.

Basicamente se procedera a lo siguiente:

* Inspecciones previas e iniciales

* Inspeccion visual

» Continuidad eléctrica

» Resistencia de aislacion

» Medicion de la resistencia de puesta a tierra.

« Sentido de rotacion.

Documentacion a desarrollar por el Contratista

* Planilla de tendido de cables indicando origen destino, seccion, numeracion vy tipo.

* Plano de la ubicacion de artefactos y de la instalacion eléctrica de la iluminacion.

* Planos de la instalacién eléctrica de los tomacorrientes, indicando la numeracién de los circuitos a
los cuales estan conectados.

« Plano con el tendido de las bandejas portacables y de los alimentadores principales.

* Plano de la instalacién de puesta a tierra

lluminacion

La iluminacion interior sera proyectada para ajustarse a todos los requerimientos; tanto en los niveles
de iluminacién como en la calidad del alumbrado y a los requisitos especiales que presentan las
actividades a desarrollar en cada local.

Para los calculos se utilizaran las normas IRAM AADL 2005 y 2015, considerandose los niveles de
iluminacién exigidos por la norma IRAM AADL 2006.

El Contratista, montara y conectara la totalidad de los artefactos de iluminacion.

La fijacion de los artefactos se adaptara al tipo de cielorraso. Tendra especial cuidado en la nivelaciéon
de la totalidad de los artefactos con respecto a los cielorrasos.

Todas las conexiones de los artefactos se realizaran con ficha macho-hembra de tres patas (fase,
neutro y tierra) para los artefactos normales y cinco patas (fase, neutro, tierra y referencia) para los
artefactos contenedores de equipos de emergencia, para facilitar su mantenimiento.

El Contratista debera proveer e instalar todas las luminarias interiores y exteriores si las hubiere con
sus correspondientes lamparas, de acuerdo al Planos, Pliego y Anexos si los hubiere. Los artefactos
seran del tipo, calidad y prestacion acorde a los que se describan.

Tomacorrientes

Diferenciacién de los tomacorrientes

Los tomacorrientes conectados a circuitos esenciales deberan diferenciarse con distinto color de los
conectados a circuitos no esenciales.

Interruptores eléctricos manuales (llaves de efecto) y Tomacorrientes:

Los interruptores responderan a la norma IRAM 2007- Interruptores eléctricos manuales para
instalaciones domiciliarias y similares. Seran para 250V y 10A. Proteccion IP 40, con cubierta
protectora aislante y pulsadores a tecla.

DIAECTOR DE ARQUITECTURA
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Los tomacorrientes seran de marca reconocida y deberan cumplir con los requisitos de la norma IRAM
2006. Los tomacorrientes para los distintos casos de aplicacion responderan a las normas siguientes:
IRAM 2071: Tomacorrientes con toma a tierra para instalaciones fijas, de uso domiciliario, bipolares y
tension nominal de 220V para corriente alterna.

IRAM 2072: Tomacorrientes con toma a tierra 2 x 220 V + T para instalaciones fijas industriales, tension
nominal de 220V entre fase y neutro.

IRAM 2156: Tomacorrientes con toma a tierra 3 x 380 V + T para instalaciones fijas industriales, tension
nominal de 380V entre fases.

Ejecucién de las instalaciones eléctricas
Instalacion embutida

La instalacion se ejecutara embutida, de acuerdo a la distribucion proyectada y con las dimensiones
indicadas. Toda instalacion realizada sera con cafio de hierro negro semipesado. En casos especiales,
la transicion entre distintos tipos de canalizaciones sera|realizada siempre a través de cajas de pase
debido que los distintos tipos de canalizacion implican distintas magnitudes constructivas.
Colocacién de Caifierias

Se entiende por carierias embutidas a aquellas cuyo tendido se realiza en el interior de muros, losas,
y de tabiques de placa de roca de yeso. Las cafierias embutidas se colocaran en linea recta entre
cajas, o con curvas suaves. Se embutiran los cafios a la profundidad exigida por las Normas. En todos
los casos las canaletas seran macizadas con mortero de cemento y arena (1:3), se debera impedir el
contacto del hierro con morteros de cal. Se emplearan tramos originales de fabrica de 3,00m de largo.
Colocacion de cajas

De no realizarse indicacion expresa en contrario, las alturas a que se colocaran las diferentes cajas,
sobre nivel de piso terminado y medidas al eje de la misma, seran las siguientes, salvo indicacién en
contrario:

+ Interruptores de efecto en cajas rectangulares, o cuadradas, colocadas verticalmente a 1,25m del
nivel de piso terminado.

* Pulsadores para luces: en cajas especiales para doble circuito a 1,25m.

 Las bocas para T.V Y T.E. y tomacorrientes se colocaran en posicién horizontal a 0,25m del nivel de
piso terminado.

* Los tomacorrientes sobre mesada horizontalmente a 1,05m. Los bajo mesada a 0,60m.

La ubicacion de toda caja de inspeccion y derivacion sera accesible con facilidad y no afectaran las
caracteristicas estéticas de la obra. En todos los casos tendran el tamafio adecuado para la cantidad
de cables a alojar.

Las mismas se colocaran con sus tapas correspondientes metalicas de chapa del 18. Se colocaran
cajas cada dos curvas de 90° y a 0,30m del cielorraso como maximo.

Las cajas que correspondan a la ubicacion de centros y brazos seran del tipo octogonal grande
(95mm), exceptuandose de esta norma aquellas bocas en donde tengan acceso hasta 2 cafios, en las
que se podran emplear cajas, del tipo octogonal chico. Las cajas de bocas indicadas en losas deberan
llevar su correspondiente gancho de suspension con tuerca, el que podra reemplazarse por una varilla
de 6mm convenientemente doblada y cuyos extremos queden empotrados en el hormigén, en la parte
posterior de la caja.

Cables en caifierias

Desde los tableros se alimentaran los circuitos de iluminacién, tomacorrientes y otros equipos, estas
alimentaciones se establecen mediante cables de energia. Los conductores de los circuitos se
establecen mediante cables de energia fabricados segun IRAM 60267, de cobre electrolitico
construidos para no propagar incendio, reducida emision de gases tdxicos, baja emisién de humos
opacos, tension nominal 750 V.

La caida de tensién maxima de disefio de los circuitos no sea mayor del 3.0%.

La tuberia se disefiara considerando el total de conductores que incluyen: fases, neutros y conductores
de puesta a tierra sin exceder los porcentajes de ocupacion.

En todos los casos los conductores se colocaran con colores codificados a lo largo de toda la obra,
para su mejor individualizacién y permitir una rapida inspeccion o control de las instalaciones a saber:
FASE R: castafio
FASE S: negro
FASE T: rojo
NEUTRO celeste
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TIERRA bicolor verde/amarillo

Los empalmes de cables unipolares se aceptaran solamente en las cajas de empalme o derivacion.
Las uniones se ejecutaran con capuchones del tipo metalico-~plastico o unién encintada.

Todos los tramos de un sistema, incluidos gabinetes y cajas de pase, deberan estar colocados antes
de pasar los conductores.

Instalacion Suspendida sobre cielorraso

En los lugares donde existe cielorraso suspendido o losa a la vista y las cafierias por algin motivo
deban ir suspendidas, se hara desde la losa por medio de varillas de suspension con un diametro
minimo de 1/4" con grampa adecuada o bien fijadas a la losa.

Las caferias estaran aseguradas a la losa a distancias no mayores de 1,50 metros, en cada curva y
al final de cada tirén recto que llega a una caja.

Las cajas de pase siempre se colocaran en coincidencia de un artefacto de iluminacion de tal forma
que estas sean accesibles a través del artefacto.

En caso de las juntas de dilatacion se dara la solucién de poner caja en ambos lados e interconectadas
con dos tramos de cafio interrumpidos y sin rebabas con un cafio camisa por sobre ellos con topes.
En los locales donde la cafieria y cajas de pase se encuentren con conductos de aire acondicionado u
otro elemento que impida o interfieran su acceso para mantenimiento, se bajara toda la instalacion,
utilizando como sujecién para la cafieria el mismo tipo de perfil C y grapa que antes, suspendido por
medio de un barral roscado de 1/4" dando de esta forma pequefios movimientos horizontales.

Son validas las condiciones de montaje para instalaciones embutidas que correspondan aplicar en este
tipo de instalacion.

Instalacién a la vista

Toda instalacion exterior (intemperie) que esté realizada a la vista sera con cafio de hierro galvanizado
Schedule-40 o cable canal marca Zoloda o calidad y prestaciones equivalentes.

Puesta a tierra

Toda la instalacion eléctrica de contara con una puesta a tierra mediante conductores especificos
diferenciados y jabalinas de bronce con cajas de inspeccién. En las bandejas portacables que se
instalen se tendera un cable independiente segun calculo en todo su recorrido para unir todos los
circuitos.

La puesta a tierra se proyectara segun las pautas de la norma IRAM/AEA 2281 partes 1, 3, 4 y 5.
Garantizando la equipotencialidad de la red en todos sus puntos.

Los elementos y la caracteristica de los materiales a utilizar seran los indicados en dicha norma.

Caiierias en Cafneros

Seran cafios de poli cloruro de vinilo (PVC) rigido, reforzado de pigmentacién gris. Admitiran una
presion de 10 KG/cm2 y responderan a las normas IRAM 13350/1/2. La unién normal entre tramos
sera del tipo a espiga y enchufe, con interposicién de adhesivo especial del mismo fabricante. La
longitud normal de los cafios sera de 4,00 a 6,00m. Se tenderan en tramos rectos y en cada cambio
de direccién se construira una camara de pase mamposteria u hormigdn armado.

El tendido se apoyara sobre cama de arena, tendra una malla de polietileno de senalizacién de 200
micrones naranja o amarilla identificada, sobre una capa de ladrillos de proteccién ubicada a 20 cm.
por encima del ultimo cafio, el cual tendra una tapada minima de 60 cm. bajo nivel de piso terminado.

Tableros eléctricos

Los gabinetes seran metdlicos. El grado de proteccion sera IP 44, como minimo. Los elementos
componentes vendran montados sobre una placa o bandeja de montaje, en chapa BWG 14, contando
con subpanel frontal con apertura por giro sobre bisagras y cierre a lengletas de ¥ vuelta. El acceso
sera frontal. Los colores seran los fijados en las normas y a determinar por la Inspeccién de Obra.
Los gabinetes seran lo suficientemente dimensionados, de forma de permitir una cémoda instalacién
de los equipos, contando con una reserva de espacio del 20% como minimo independientemente de
su corriente asignada.

El cableado interno sera con cable LSOH norma IRAM 62267.

La entrada y salida de cables se hara por borneras. No se permiten las mismas desde los elementos

de proteccién y/o comando. /"\ ﬁ
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Las caracteristicas técnicas de los equipos y dispositivos de maniobra y protecciéon deberan ser
adecuadas a las funciones que cumplan, al nivel de potencia de cortocircuito existente en bornes de
entrada del tablero y a los requerimientos de seguridad exigidos.

Tablero de bombas de elevacion de agua sanitaria

Debera tomar alimentacion del TG. Para lo cual el Contratista debera coordinar con el proveedor de
las bombas y la Inspeccion de Obra, los criterios para el sistema de automatismo, verificacion de las
potencias y toda otra informacion que se crea conveniente.

Trabajos a cargo del Contratista
Las tareas a realizar de acuerdo estas especificaciones, Planos y Anexos y aquellas que sean
necesarias para el correcto funcionamiento de la obra se cotizaran de acuerdo al siguiente listado:

13.1 CONEXION A RED

13.1.1 Pilar eléctrico c/toma

El Contratista construira un pilar en mamposteria. Debera proveer, instalar y conectar los gabinetes
para alojar los medidores de energia eléctrica, correspondientes a todos los consumos del predio.
Proveera y colocara la toma de energia primaria, y el sistema normalizado de interrupcién y maniobra
del suministro eléctrico. Realizara la conexién a la red para abastecimiento normal con energia
eléctrica en un todo de acuerdo con las indicaciones de la compaiiia proveedora, debiendo realizar
todas las instalaciones menores que habitualmente solicita la misma. Todas las obras, equipamiento,
ayudas de gremio y tramitaciones que conlleve dicha conexion deberan estar incluidos en la oferta.

13.1.2 Tendido de alimentacion desde pilar a Tablero General

Se realizara el tendido de alimentacion al Tablero General de manera subterranea, mediante la
construccién de careros c/cajas de inspeccién reglamentarias. La seccién de los conductores surgira
del calculo de consumo eléctrico.

13.1.3 Puesta a tierra certificada

Toda la instalacion eléctrica contaré con una puesta a tierra mediante conductores especificos
diferenciados y jabalinas de bronce en cantidad necesaria, con cajas de inspeccion en un todo de
acuerdo con la reglamentacién vigente y las recomendaciones de la AEA.

Se debera realizar una puesta a tierra exclusiva para los equipos de aire acondicionado.

Se debera hacer una verificacién del funcionamiento de todas las instalaciones, y ser corroborada con
la firma de un/a electricista matriculado/a para acceder a la recepcion provisoria de las mismas vy
liberarlas al uso.

13.2 TABLEROS

13.2.1 Tablero General y Seccional

El contratista debera proveer e instalar un Tablero principal que integre todas las funciones eléctricas
del edificio. Tanto lluminacién, Tomacorrientes, Aire Acondicionado y Bombas presurizadoras.
Tendra un seccionador bajo carga general y una barra de distribucion. De ella se conectaran
interruptores diferenciales y termomagnéticos de proteccion de circuitos de tomacorrientes de uso
general y de uso especial (termotanques), de Aire Acondicionado, de iluminacién general y bombas
para presurizacion. Se contempla como opcién la instalacion de tableros individuales para AA vy
bombas. Las demandas en ambos casos se estimaran segun las reglamentaciones mencmnadas

El gabinete de cada tablero sera de chapa prepintada y cada circuito sera protegido por
diferencial y una térmica marca ABB o calidad y prestacion equivalente.
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13.3 BANDEJAS PORTACABLES

13.3.1 Bandeja portacable de chapa perforada c/ tapa

La distribucion principal a los diferentes locales sera a través del tendido de bandejas portacables
construidas en chapa galvanizada perforada c/ tapa ciega, suspendidas de la estructura metalica del
edificio. Los circuitos de baja tension y de corriente débiles se distribuiran por bandejas separadas.

13.4 ILUMINACION Y TOMACORRIENTES

13.4.1 Bocas de iluminacion

Las bocas de iluminacién seran embutidas en la mamposteria y tabiques y a la vista en cielorrasos de
madera. La distribucién se realizara con cafio de hierro semipesado y accesorios de acero. Se utilizaran
cables de tres colores diferentes (negro, rojo y verde-amarillo) recubierto en PVC antiflama de seccion
a calcular en funcién del consumo instalado. Las fichas y accesorios seran marca Cambre modelo siglo
XXI.

13.4.2 Bocas de tomacorrientes simples

Las bocas de tomacorrientes simples de uso general (TUG) seran embutidas en la mamposteria y
tabiques. La distribucién se realizara con cafio de hierro semipesado y accesorios de acero. Se
utilizaran cables de tres colores diferentes (negro, rojo y verde-amarillo) recubierto en PVC antiflama
de seccion a calcular en funcion del consumo instalado. Las fichas y accesorios seran marca Cambre
modelo siglo XXI.

13.4.3 Bocas de tomacorrientes dobles

Las bocas de tomacorrientes dobles de uso general (TUG) seran embutidas en la mamposteria y
tabiques. La distribucion se realizard con cafio de hierro semipesado y accesorios de acero. Se
utilizaran cables de tres colores diferentes (negro, rojo y verde-amarillo) recubierto en PVC antiflama
de seccion a calcular en funcion del consumo instalado. Las fichas y accesorios seran marca Cambre
modelo siglo XXI.

13.4.4 Bocas de tomacorrientes especiales (AA, TT, Bombas, Campana de extraccién)

Las bocas de tomacorrientes de uso especial (TUE) de 20A, para equipos de AA, termotanques,
bombas y campana de extraccion, seran embutidas en la mamposteria y tabiques. La distribucién se
realizarad con cano de hierro semipesado y accesorios de acero. Se utilizaran cables de tres colores
diferentes (negro, rojo y verde-amarillo) recubierto en PVC antiflama de seccién a calcular en funcion
del consumo instalado. Las fichas y accesorios seran marca Cambre modelo siglo XXI.

13.5 LUMINARIAS

Se proveeran e instalaran todas las luminarias indicadas en planos y que a continuacién se detallan.

13.5.1 Aplique 1: Plafén estanco de policarbonato para tubos led de 95x1270x94mm y
20w

Para la iluminacion general del edificio se proveeran e instalaran Plafones estancos LED 2x20w tipo
Marea Led de Lumenac o calidad y prestacion equivalente.

13.5.2 Aplique 2: Luminaria led de aplicar, con cuerpo de chapa y difusor de
165x165x35mm y 12w

Para la iluminacién de locales sanitarios proveeran e instalaran Apliques LED de
P de Lumenac o calidad y prestacion equivalente.
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13.5.3 Aplique 3: Plafon de aplicar, marco de aluminio inyectado, diam. 300 mm, 24 w.

Para la iluminacién del ingreso proveeran e instalaran Apliques LED de 24w aptos tipo Plasma pal de
Lumenac o calidad y prestacién equivalente.

13.5.4 Aplique 4: Luminaria led de aplicar, con cuerpo oval de 271x146x67mm y 20w

Para la iluminacion de patios se proveeran e instalaran Apliques LED de 20w aptos para exterior tipo
Oval de Lumenac o calidad y prestacion equivalente.

13.5.5 Artefacto Led indicador de Salida

Para indicacién de salidas, se proveerdn e instalaran Carteles Led de 3hs de autonomia tipo Atomlux
9905I o calidad y prestacién equivalente.

13.5.6 Artefacto Led emergencia

Para la iluminacion de emergencia se proveeran e instalaran estratégicamente Artefactos de
emergencia de 60 Leds de 8hs de autonomia tipo Atomlux 2020 o calidad y prestacion equivalente.

13.5.7 Artefacto Aplique b/mesada, difusor acrilico satinado, led e interruptor
incorporados 900 mm 15 w.

Para la zona de servicios en bajo mesada, se proveeran e instalaran apliques tipo difusor acrilico
Lucciola BAR 900mm 15w o calidad y prestacién equivalente.

13.6 CORRIENTES DEBILES

13.6.1 Boca TV/internet - Tel.
Se ejecutara la instalacion para la provisiéon de una boca de TV/INTERNET y Teléfono.

13.7 DETECCION DE INCENDIO

13.7.1 Central de incendio

Se proveera e instalara una central de incendio marca Notifier o calidad y prestacién equivalente.
Incluirén las baterias. Se considera incluido en el precio la configuracién y la puesta en marcha.

13.7.2 Detector de humo c/ Base

Se proveeran e instalaran detectores de humo con base, segtin planos marca Notifier o su equivalente
en calidad y prestacion. Se considera incluido en el precio el amure y conexion de los mismos, el
tendido de cableados y su calibracion.

13.7.3 Pulsador de alarma

Se proveeran e instalaran avisadores manuales tipo pulsadores marca Notifier o su equivalente en
calidad y prestacién. Se considera incluido en el precio el amure y conexion de los mismos, el tendido
de cableados y su calibracion.

13.7.4 Sirena con estrobo

Se proveeran e instalaran Sirenas de aviso con estrobo marca Notifier o su equivalente en calidad y
prestacion. Se considera incluido en el precio el amure y conexién de los mismos, el
cableados y su calibracion.
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13.7.5 Detector de gas

Se proveerd e instalara un detector de gas en la Cocina. Se considera incluido en el precio el amure y
conexion de los mismos, el tendido de cableados y su calibracion

13.8 SEGURIDAD

13.8.1 Portero eléctrico

Se proveera e instalara un portero eléctrico ¢/ pantalla led segun indicaciones en planos, proyecto
ejecutivo e indicaciones de la Inspeccién de Obra. Se considera en este item el tendido de la boca
completa, mediante cafio de hierro semipesado %", accesorios de acero y alimentacion eléctrica.

13.9 EQUIPOS

13.9.1 Termotanque eléctrico de 120 Its. marca Rheem o similar alta recuperacion
Se proveera e instalara un Termotanque eléctrico de 120 Its. marca Rheem o similar alta recuperacién.

14 INSTALACIONES SANITARIAS

Generalidades

La presente especificacion tiene por objeto establecer el alcance de la obra, fijar las normas de
aplicacion disefio, fabricacién, inspeccion y ensayos de los elementos y equipos que conformaran las
Instalaciones Sanitarias.

Alcance de los trabajos

Las instalaciones sanitarias comprenderan:

* Instalacion sanitaria completa de los desagiles cloacales con conexién a la cloaca.
* Instalacién sanitaria completa de los desagiies pluviales

* Instalacién sanitaria completa de los tendidos de agua fria

* Montaje y conexionado de Tanque de reserva de agua potable
* Provision y conexionado de sistema de presurizacion de Agua
* Instalacién sanitaria completa de los tendidos de agua caliente
* Montaje y conexionado de termotanques

* Montaje y conexionado de artefactos, griferias y accesorios

* Ayuda de gremios

Comprende la provision de todos los suministros, cualquiera sea su naturaleza, que aun sin estar
expresamente indicados en la documentacién contractual sean necesarios para el correcto
funcionamiento y buena terminacion de las instalaciones sanitarias, con arreglo a las reglas del arte,
incluyendo la provisién de cualquier trabajo complementario que sea requerido, esté o no previstos y
especificados en el presente pliego.

Los trabajos incluyen equipamiento, materiales, accesorios y mano de obra y montaje.

El Contratista deberé contemplar todo elemento que fuese necesario para que el sistema quede
funcionando.

Estos trgbajos seran ejecutados de modo tal que satisfagan las especificaciones técnicas, y las
disposiciones vigentes y de la Empresa Prestadora del Servicio Sanitario, que tenga jurisdiccion y
ademas se ajustaran al trazado general del edificio.
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Normas y reglamentos de aplicacion

Para el desarrollo del proyecto y de las obras de instalaciones sanitarias se debera utilizar y cumplir
las normas, reglamentaciones y disposiciones de los siguientes Organismos:

+ AYSA S.A.
* Reglamento de EX - O.S.N
* Ley Nacional de Higiene y Seguridad N° 19587 y decretos reglamentarios

Presentaciones
Tableros de muestras a presentar por el Contratista al inicio de la obra.

El Contratista debera preparar un tablero de muestras de materiales a emplear en la Obra incluyendo
la soporteria a ser utilizada. Los elementos cuya naturaleza y dimension no permitan ser incluidos en
el muestrario, deberan ser remitidos como muestra aparte. En los casos en que esto no sea posible y
siempre que la Inspeccién de Obra lo estime conveniente, se presentaran las memorias acompariadas
de folletos y prospectos ilustrativos de dichos materiales.

Todos ellos deberan ser nuevos del tipo aprobado por OSN llevaran sello IRAM, deberan ser ademas
revisados por el Contratista a fin de detectar cualquier anormalidad o falla de fabricacion.

Pruebas y Ensayos

Previo a la Recepcién Provisoria de la instalacion por |la Inspeccion de Obra, el Contratista debera
realizar todos los ensayos de funcionamiento y trabajos preparatorios para la puesta en marcha de las
instalaciones, indicadas por el fabricante del equipo, o que a juicio de la 10 sean necesarias.

Los trabajos preparatorios de la puesta en marcha consistiran entre otros en:
* Limpieza general de toda la instalacion y su zona circundante.

* Remocion de todas las sustancias oxidantes.

* Ensayo de todos los dispositivos de seguridad.

Una vez cumplimentadas todas las etapas del montaje y conexionado se procedera a la puesta en
marcha y regulacion de los sistemas, habilitando asi la instalacién para el servicio.

Documentos a entregar

Se debera incorporar:

+ Catalogos de todos los equipos.

« Hojas Técnicas de todos los equipos.

* Manual de operacion de todos los equipos.
* Manual de operacion del sistema.

* Planos conforme a Obra.

Entrega, almacenamiento y manipulacion.

La realizacion de pruebas de las instalaciones y las aprobaciones de buena fe no eximiran al
Contratista de su responsabilidad por defectos de ejecucion y/o funcionamiento de las instalaciones,
roturas o inconvenientes que se produzcan ya sea durante el periodo de construccion o hasta la
recepcion definitiva, tanto si las deficiencias fueran ocasionadas por el empleo de material inapropiado
0 mano de obra defectuosa.

La responsabilidad del Contratista no se limitara en tales casos a lo concerniente a las reparaciones
que la instalacion demandare, sino también a las estructuras u obras que, como consecuencia de las
deficiencias observadas o de su reparacion, fuesen afectadas.

To_da_s las pruebas-y ensayos que se practiquen para verificar la bondad y eficiencia de la obra no
eximiran a la empresa Contratista de la prueba final de funcionamiento de todos los artefactos en forma
simultanea, antes de su Recepcion Provisoria, siendo por su exclusiva cuenta los
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demande, debiendo tener los elementos, obviar todos los inconvenientes, y facilitar el personal que
sea requerido por la 10. La instalacién se pondra en funcionamiento a pleno, comprobandose el
funcionamiento individual de todos los elementos constitutivos. Al procederse a la prueba general de
funcionamiento, los artefactos sanitarios, deberan ser prolijamente limpiados.

Embalaje, montaje y desmontaje

Los materiales seran convenientemente embalados para su traslado a obra, tal que las superficies del
conjunto queden protegidas y aislados contra golpes.

El movimiento y almacenaje dentro de |a obra y el montaje sera por cuenta del Contratista que debera
supervisar estas tareas asumiendo la responsabilidad del buen trato del material y sus partes.

A su vez y en caso de haberlo, sera realizado por el Contratista el movimiento todo el material provisto
por el Comitente.

Materiales

Todos los materiales a emplear seran de marcas y tipos aprobados por la Empresa Prestadora del
servicio de provisién de aguas. Se exigiran los materiales de mejor calidad reconocidos en plaza.

Los materiales recibidos en la Obra seran convenientemente revisados por el Contratista antes de su
utilizacion, a fin de detectar previamente cualquier falla de fabricacion o deterioro sufrido.

Si se instalaran elementos, piezas o accesorios fallados o mal preservados, seran cambiados a costa
del Contratista.

El Contratista indicara en su propuesta técnica los materiales a utilizar, indicando marca y modelo.

Ejecucion de las instalaciones

El Contratista sera el Unico responsable de cualquier darfio, desperfecto o perjuicio directo o indirecto
que sea ocasionado a personas, cosas, a las obras mismas o a edificaciones, instalaciones y obras
proximas, derivado del empleo de sistemas de trabajo inadecuados y/o falta de previsién de su parte,
siendo por su exclusiva cuenta los reparos o trabajos necesarios para subsanarlos.

Trabajos a cargo del Contratista

Las tareas a realizar de acuerdo estas especificaciones, Planos y Anexos y aquellas que sean
necesarias para el correcto funcionamiento de la obra se cotizaran de acuerdo al siguiente itemizado:

14.1 CONEXIONES Y TENDIDOS

14.1.1 Perforacion bomba y tendido de alimentacion a Tanque de reserva para
provision de agua.

Una vez selecciona el sector para realizar la perforacion, el contratista debera proveer los medios y
magquinaria necesaria para realizar la excavacién, una maquina perforadora para realizar un agujero
en el terreno mediante golpes y rotacién, sacando el material a medida que profundiza con hélices y
agua. En los casos en los que la profundidad del pozo sea elevada, tendremos que recurrir por
necesidad a la instalacién de una bomba, manual o automatica. También en el caso de pozos menos
profundos es conveniente instalar bombas.

14.1.2 Camara interceptora de grasas.

Los desagles provenientes de los locales que contienen piletas de cocina y piletas de lavar y que
desaguan a las bocas de acceso dentro de los mismos, conduciran sus efluentes hacia una Cam ara
interceptora de grasas-y espuma, previo al volcamiento hacia el sistema de desag(
Esta camara, se ubicarad en un drea exterior a la salida de los desagiies d cocinas y lavaderos
Sus dimensiones seran las correspondientes al caudal requerido pop el volumen de volcamiento
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proveniente de los locales mencionados y sera calculado en el proyecto ejecutivo por la empresa
contratista para tal fin. Sera del tipo premoldeado o de obra in situ. Llevara una tapa de tipo hermética
para su acceso Y realizar la limpieza periddica de la misma.

14.1.3 Camara séptica (capacidad 7.500 Its.)

Los desaguies provenientes de los grupos sanitarios (Inodoros y Lavatorios) desaguaran a través de
la carieria principal del sistema de desagues primarios y seran conducidos hacia el sistema estatico
de desaglies cloacales compuesto por Camara Séptica y Pozo Absorbente. Antes del ingreso a la
Camara Séptica, se dispondra de una Camara de Inspeccion de 0,60m x 0,60m conforme a lo
especificado.

La camara séptica se ajustarad, en todas sus partes, a los principios que aconseja la higiene; su
disposicion y construccion debera ser simple, de acuerdo con el desempefio a que estan destinadas,
y se procurara una perfecta automaticidad en su funcionamiento.

En los planos del proyecto ejecutivo, se indicaran graficamente todas las dimensiones y caracteristicas
de la camara séptica, y en especial los espesores de las paredes, pisos, techo, etc., la disposicion,
forma y calibre de las armaduras metalicas. Debera agregarse a los planos referidos una memoria
descriptiva con la explicacién general de la naturaleza y cantidad de las aguas a tratar y del
funcionamiento previsto para la cdmara séptica proyectada. Asimismo, se indicaran las férmulas de
los hormigones y los morteros a emplear, las que se ajustarén a lo establecido en las ordenanzas
locales del municipio.

Dimensiones y capacidad de la camara séptica:

Toda camara séptica, cualquiera sea el tipo y la forma adoptada, tendra una capacidad minima util de
250 litros por persona prevista, y debera tener ademas el volumen necesario para poder acumular el
sedimento durante dos afios. No sera en ningtn caso menor de 2 m3 de capacidad.

Entre la cara inferior de la cubierta de la camara y el nivel maximo de los liquidos, debera dejarse un
volumen libre de no menos de veinticinco centimetros de alto, destinado a contener los gases
producidos y las materias flotantes en el liquido séptico. La llegada de las aguas servidas a la camara
séptica se efectuara por medio de un conducto que

descargue verticalmente en la camara, a no menos de treinta centimetros bajo el nivel maximo de los
liquidos, y de manera que evite cualquier perturbacion en el funcionamiento de la cdmara. El tubo de
evacuacion del efluente llegara a no menos de sesenta centimetros bajo el mismo nivel. Toda camara
séptica estara provista por lo menos de una abertura de acceso de cierre perfectamente hermético,
destinada a permitir la inspeccion de la misma, la extraccion de los fangos ¢ sedimentos que se
acumulen, etc.

La construccién de la camara séptica estara de acuerdo con el proyecto ejecutivo a confeccionar por
la empresa contratista, y que previamente se haya sometido a la aprobacion de la oficina competente,
y posterior aprobacion de la Direccién de Obra.

La camara séptica se construira de hormigén armado, |y se aplicaran en su construccion todas las
estipulaciones establecidas por las normativas vigentes en la materia.

Evacuacion de los liquidos efluentes de las camaras sépticas:

Los liquidos efluentes de la camara séptica se verteran en un pozo absorbente, que sera ejecutado
por la contratista para tal fin y de acuerdo con los planos y detalles a presentar con el Proyecto
ejecutivo.

14.1.4 Pozo absorbente - dist. Min: 30 m de prov. agua p/consumo. Dim. Estim. Min.:
ancho de boca 1-1,5 m / Prof entre 5-7 m / Volumen: doble Cam. Sép.

Los desagiles provenientes de la Camara Séptica desaguaran directamente al Pozo Absorbente
construido para tal fin. El pozo serd de construccion in situ y no prefabricado. Los planos seran
confeccionados por la empresa contratista y seran aprobados por las autoridades locales y por la
direccion de obra.
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Su ubicacioén cumplira con las reglamentaciones emanadas por los organismos de competencia en la
materia, (provinciales y municipales), codigo de edificacion local, autoridades de saneamiento y del
manejo del agua y desagiies cloacales del municipio local. Inicialmente como parametros indicativos,
se ubicara a no menos de 30 metros de una fuente de captacion de agua para consumo humano (Pozo
y/o perforacién). Se ubicara a la distancia reglamentaria establecida en los cédigos de edificacion de
los ejes medianeros y de la linea municipal.

Dimensiones: La contratista realizara los calculos de las dimensiones finales en el proyecto ejecutivo.
A manera indicativa y como anteproyecto, se estima:

Ancho de la boca del Pozo: Minimo 1,00 mts. a 1,50 mts. Profundidad: Variable, de 5 mts. a 7 mts.
Desde una profundidad de 1,50 metros hacia abajo el volumen del pozo debera ser el doble del
volumen de la camara Séptica. El pozo llevara un cafo de ventilaciéon de 0,110m de PVC a los cuatro
vientos con sombrerete y se elevara sobre el nivel del terreno a unos 2 metros como minimo. En el
fondo del Pozo se dispondra de una capa de hormigén pobre de 0,30 mts. de altura. Sobre este fondo,
se dispondra de una capa de arena y piedra de una altura de 0,50 mts. Los muros laterales del Pozo
se construiran con mamposteria de ladrillos comunes con traba de “panal de abeja” para facilitar la
absorcion del liquido filtrado hacia el terreno. Desde el nivel del terreno natural, hacia el fondo del pozo,
y hasta 1,60 mts. de profundidad, se ejecutara una mamposteria de elevacién de 0,30 mts. de ancho
de ladrillo comun. Sobre esta mamposteria se apoyara una losa de H°A® armada en dos direcciones,
de 0,15 mts. de espesor. Esta losa llevara una boca de registro y acceso con tapa hermética, para el
eventual vaciado del Pozo. La cafieria de ingreso al Pozo (cafio de PVC 0,110 mts.) proveniente de la
Camara Séptica debera anclarse al muro de mamposterfa, mediante un aro de empotramiento de H°A®
para su correcta fijacion.

14.1.5 Tanque de reserva tricapa (Flat) de 1000 Its.
Se proveera e instalara un tanque de reserva con la altura requerida para su 6ptimo funcionamiento.

14.1.6 Bombas presurizadoras

Se proveera e instalara un sistema de presurizacion para el circuito de agua, compuesto por:
- Dos Bombas una principal y una de reserva: Equipo Marca ROWA (6 similar en tipo y calidad)
Caudal 1,5 m*y 25 mca
- Proveer con LLP, Valvula de retencion, presostatos, manometros, tablero de comando,
cableado, puesta en servicio y regulacion.
- Colector de aspiracion y colector de impulsién, con accesorios completos, segun calculo

La potencia y el caudal maximo surgiran del célculo incluido en la documentacién ejecutiva.

Se realizara un recinto para alojar las bombas presurizadoras, puerta con celosias para ventilacion y
h+1.00 mts., en mamposteria ladrillo LHC 12x18x33 todo revocado y pintado.

14.1.7 Agua FRIA - Tendidos completos

El Contratista realizara los tendidos de provisién y distribucién de Agua fria en Cocina, Sanitarios, y
Salas de acuerdo con los requerimientos y distribucion de los mismos y segun indicaciones en Planos
de Arquitectura, Planos de Instalaciones y verificados enla Documentacién Ejecutiva. Los tendidos se
materializaran en careria de polipropileno con uniones soldadas termo fusionadas de primera marca
tipo Agcuasystem, Hidro o calidad y prestacion equivalente. Se incluira la conexion a los termotanques
a Gas / eléctricos que la generen.

14.1.8 Agua CALIENTE - Tendidos completos

El Contratista realizara los tendidos de provision y distribucién de Agua caliente en Cocina, Sanitarios,
y Salas de acuerdo con los requerimientos y distribucién de los mismos y segtn indicacion
de Arquitectura, Planos de Instalaciones y verificados en la Documentacion Ejec - Los tendidos se
materializaran en caferia de polipropileno con uniones soldadas termo fuss;:m)d‘las de primeramarca

DIREPTOR DE & ﬁﬂ‘lhfﬁ ¥

MURICIPALIDA v U

| ST




Ministerio de
Obras Publicas

tipo Agcuasystem, Hidro o calidad y prestacion equivalente. Se incluira la conexion a los termotangues
a Gas / eléctricos que la generen.

14.1.9 Desagiies cloacales - Tendidos completos

El Contratista realizara los tendidos de desagies cloacales en la Cocina, Sanitarios y Salas de acuerdo
con los requerimientos y distribucion de los mismos y segun indicaciones en Planos de Arquitectura,
Planos de Instalaciones y verificados en la Documentacion Ejecutiva. Los tendidos de desagles se
materializaran con cafieria de polipropileno y uniones tipo O'Ring marca Awaduct o calidad y
prestacion equivalente.

Se incluiran las camaras de inspeccién de 60x60 en cantidad necesarias, materializadas en
mamposteria con revoque impermeable y doble tapa metalica hermética y terminacion idem piso.

Estaran incluidos en este item los zanjeos y rellenos necesarios para el tendido de las cafierias, asi
como el calzado y proteccion de las mismas con mamposterias y mallas de advertencia reglamentarias
en exteriores.

14.1.10 Desagiies pluviales - Tendidos completos

El Contratista realizara los tendidos de desagiies pluviales de cubiertas y Patios interiores de acuerdo
a los requerimientos y distribucién de los mismos y segun indicaciones en Planos de Arquitectura,
Planos de Instalaciones y verificados en la Documentacién Ejecutiva. El replanteo de las mismas
debera tener la aprobaciéon de la Inspeccién de Obra. Los tendidos de desaglies se materializaran con
caferia de polipropileno y uniones tipo O'Ring marca Awaduct o calidad y prestacion equivalente.

Se incluiran las Bocas de desaglie en cantidad necesarias, materializadas en mamposteria con
revoque impermeable vy rejilla metalica.

A su vez, en los patios se ejecutaran canaletas de hormigén armado con aislacion hidréfuga de
concreto, debidamente dimensionadas para recibir rejillas tipo guardaganado. Las mismas se
vincularan a la red pluvial del edificio.

Estaran incluidos en este item los zanjeos y rellenos necesarios para el tendido de las cafierias, asi
como el calzado y proteccién de las mismas con mamposterias y mallas de advertencia reglamentarias
en exteriores.

14.2 ARTEFACTOS

Se proveeran e instalaran segun indicaciones en planos los artefactos sanitarios con todos sus
accesorios de alimentacién y desagiie en locales sanitarios y cocina. La instalacién sera completa
incluyendo los amures, sujeciones, sellados y conexiones flexibles que sean necesarias segun sea el
caso. Al finalizar la instalacion el Contratista realizara la prueba hidraulica y verificara el correcto
funcionamiento de los mismos.

14.2.1 Inodoro infantil con mochila, asiento y tapa

Sera tipo corto de loza blanca marca Ferrum linea infantil (ICH) o calidad y prestacion equivalente, con
depdsito de colgar y descarga dual, asiento y tapa de madera laqueada de la misma linea y herrajes
metalicos.

14.2.2 Inodoro para discapacitados con asiento y depdésito

Sera marca Ferrum linea Espacio mod. IETJ o calidad y prestacion equivalente, con deposito, asiento
y tapa de la misma linea.

14.2.3 Lavatorio p/ nifios

Sera de loza blanca marca Ferrum linea Lavatorio Colegial con un agujero
equivalente.

1. LU TS WY
I 'L‘-‘]-REF.THP\ DEAR :
%'.Ul-‘lCl‘:’hL'-D:".\) DEL

£
m]],'[ﬂ‘-'“mh
uRLuB

|50



AN

Ministerio de
Obras Publicas

Argentina

14.2.4 Lavatorio para discapacitados
Sera marca Ferrum linea Espacio mod. LET1F o calidad y prestacién equivalente.

14.2.5 Pileta doble acero inox. - Cocina

Sera de acero inoxidable marca Mi Pileta mod.304 Acero AISI 304 de 57x37x18cm o calidad y
prestacion equivalente. Incluye Sifén de descarga doble.

14.2.6 Pileton acero inox. p/ nifios

Estara construido en acero inoxidable Acero AISI 304 de 340x55x50cm y 1.25mm de espesor. Incluira
descargas cromadas.

14.3 GRIFERIAS

Se proveeran e instalaran segun indicaciones en planos las griferias con todos sus accesorios de
alimentacion en locales sanitarios y cocina.

14.3.1 Griferia mezcladora monocomando para Lavatorio infantil
Sera marca FV modelo Arizona 181/B1 o calidad y prestacién equivalente.

14.3.2 Griferia mezcladora monocomando para Lavatorio discapacitados
Sera marca FV modelo Arizona 181/B1 o calidad y prestacion equivalente.

14.3.3 Griferia mezcladora monocomando para Pileta de Cocina
Sera marca FV modelo Arizona 0411.03/B1 o calidad y prestacion equivalente.

14.3.4 Griferia mezcladora monocomando para piletén
Sera marca FV modelo Arizona 0406/B1 o calidad y prestacion equivalente.

14.4 ACCESORIOS

Se proveeran e instalaran segun indicaciones en planos los accesorios en locales sanitarios y cocina.

14.4.1 Barral rebatible c/ portarrolio 0,80m

Sera marca Ferrum linea Espacio o calidad y prestacion equivalente. Se colocaran junto al Inodoro de
la misma linea.

14.4.2 Barral rebatible 0,80m

Sera marca Ferrum linea Espacio o calidad y prestacion equivalente. Se colocaran junto al Inodoro de
la misma linea.

14.4.3 Barral rebatible 0,60m

Sera marca Ferrum linea Espacio o calidad y prestacion equivalente. Se colocaran junto al Lavatorio
de la misma linea.

14.4.4 Percha o
Seran de Acero inoxidable marca FV o calidad y prestacion equivalente. / \ \
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14.4.5 Portarrollo de papel higiénico
Seran de loza marca Ferrum o calidad y prestacion equivalente.

14.56 ESPEJOS

14.5.1 Espejos s/mesada esp. 6mm c/bordes biselados

Se proveera e instalara segun indicaciones en planos un espejo de 6mm con bordes biselados en el
sanitario individual. El mismo de adherira al muro mediante cemento de contacto tipo Suprabond o
calidad y prestaciéon equivalente. El espejo debera estar sellado en todo su perimetro con sellador
antibacteriano transparente. Se colocara sobre la mesada, y las dimensiones seran: largo de mesada
x 1.00m de alto.

14.5.2 Espejo basculante de 60x80cm en Sanitario accesible
Sera marca Ferrum linea Espacio mod. VTEE1/B o calidad y prestacion equivalente.

15 INSTALACIONES DE GAS

Generalidades

La instalacién de Gas para alimentacion de la cocina con horno y termotanque serda mediante la
conexion completa a la red de gas.

En caso de que esto no fuese posible, se cotizarda como variante la instalacion completa para la
provision y distribucion interna de gas envasado en garrafas.

Alcance de los trabajos

Las instalaciones de gas comprenderan:

» Tendidos externos desde la toma de gas.

* Tendidos internos c/llaves de paso a cada artefacto de consumo en la Cocina
* Recinto de seguridad para el medidor

» Gestiones ante la prestaria del servicio de gas natural de la zona para aprobacion de los tendidos
realizados antes de proceder a cerrar las canaletas.

Pruebas y Ensayos

Una vez terminados los trabajos de montajes de caferias, y antes de tapar aquellas que
queden embutidas en muros y contrapisos, se efectuara una prueba neumatica, cargando toda
la instalacion con aire comprimido. Se debera verificar la no existencia de fugas y la salida de
suficiente caudal de aire en cada toma a instalar.

El Contratista debera practicar en el momento en que se requiera, las pruebas de estanquidad que la
Inspeccion de Obra solicite, debiendo su resultado ser satisfactorio, es decir, no debe detectarse
fuga alguna.

Dichas pruebas no eximen al Contratista por el buen funcionamiento posterior de las instalaciones.

Normas y reglamentos de aplicacién

Todos los materiales a instalar seran nuevos y colocados por personal matriculado en la
Empresa de Gas Interviniente.

Regiran las siguientes normas:

« Disposiciones y normas de la empresa Gas interviniente para ejecuCion de instalacipnes
domiciliarias de gas y su anexo de instalaciones industriales.

* Instituto Argentino de Racionalizacién de Materiales. Normas. IRAM.
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* Todos los trabajos seran ejecutados de acuerdo a las reglas del arte, la normativa vigente y lo
requerido por las empresas administradoras de red.

Memorias de Calculo

El Contratista presentara memorias de calculo de las cafierias y elementos o dispositivos de la
instalacién, que ajustara con los consumos finales de los equipos que adquiera el Comitente,
los locatarios y los recorridos reales.

Debera verificarse el consumo total de acuerdo al consumo de los artefactos que se provean en obra.

Embalaje, montaje y desmontaje

Los materiales seran convenientemente embalados para su traslado a obra, tal que las superficies del
conjunto queden protegidas y aislados contra golpes.

El movimiento y almacenaje dentro de la obra y el montaje sera por cuenta del Contratista que debera
supervisar estas tareas asumiendo la responsabilidad del buen trato del material y sus partes.

A su vez y en caso de haberlo, sera realizado por el Contratista el movimiento todo el material provisto
por el Comitente.

Materiales

Todos los materiales a emplear seran de marcas y tipos aprobados por la Empresa Prestadora del
servicio de provision de Gas. Se exigiran los materiales de mejor calidad reconocidos en plaza.

Carfierias

La caferia de gas a baja presiéon sera con o sin costura realizadas con cafios y accesorios de
hierro negro con revestimiento de sinterizado de epoxi horneado en fabrica y respondera en un
todo a las normas IRAM 2502. Las cafierias de diametro 101 mm y hasta 75 mm deberan ser
soldadas usandose accesorios biselados para tal fin; las de menor diametro tendran uniones
roscadas Yy accesorios, fundidos, del mismo material, con bordes de refuerzo de acuerdo a IRAM
2548.

Accesorios

Las uniones seran selladas con pasta elastica aprobada por la Empresa de Gas.

Todos los cambios de direccion y derivaciones se ejecutaran exclusivamente con accesorios del
mismo material.

Llaves de paso

Todo artefacto después de la llave de paso, debe estar conectado con una unién doble de
asiento cénico, que permita su desvinculacion.

Para la distribucién interna seran con cierre a cuarto de vuelta con tope y su hermeticidad
estara asegurada con una empaquetadura adecuada mediante prensa estopa a resorte.
Artefactos

Los artefactos a proveer e instalar contaran con los accesorios, materiales, elementos de aporte,
conexiones, adaptadores, etc. que resulten necesarios para una perfecta terminacién. Los
artefactos para uso doméstico o industrial de gas a instalar deberan estar aprobados por el Ente

regulador, llevando en lugar bien visible el sello y nimero de matricula correspondiente y sus
caracteristicas se especificaran en el resto de la documentacion.

Ejecucidn de las instalaciones

El Contratista sera el Gnico responsable de cualquier dafio, desperfecto o perjuicio directo o indirecto
que sea ocasionado a personas, cosas, a las obras mismas o a edificaciones, mstaiacmnes y obras
préximas, derivado del empleo de sistemas de trabajo inadecuados y/o falta de previsi¢
siendo por su exclusiva cuenta los reparos o trabajos necesarios para subs
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Proteccion de Caiierias

La proteccion anticorrosiva, para cafierias enterradas, en contrapisos o distribucion en paredes,
consistira en una capa de pintura epoxi aplicada en fabrica y aprobada por la empresa Gas
FENOSA. Cuando se deban proteger las partes sin pintura como bordes de roscas no cubiertos,
accesorios, etc., se cubrirdn con cinta especial aprobada previa imprimacion.

Cafierias Enterradas

Las cafierias de Hierro Negro que se ejecuten enterradas en contacto con terreno natural, aparte
de la proteccion de revestimiento de sinterizado de epoxi horneado de fabrica deberan ser
protegidas en su totalidad con cinta especial aprobada. Se colocaran como minimo a 30 cm.
de profundidad con proteccién mecénica de ladrillos, formando un encamisado con los mismos
hidréfugamente protegido y asentando la cafieria en arena, este encamisado debe estar ventilado en
sus extremos. La proteccion se completa con una malla de aviso de PVC color amarilla con la leyenda
"CANERIA DE GAS" que tendra una ancho de 30 cm.

Pases en Paredes, Losas o Muros
Cuando deba atravesarse una pared o muro de un local, debera enfundarse la tuberia mediante

una vaina metdlica (acero, aluminio, cobre, laton, etc.) o bien de material no deformable de
rigidez suficiente (por ejemplo P.V.C.).

Fijacion De Canerias
En general, las cafierias que se instalen vistas seran firmemente engrampadas a muros o

estructuras mediante soportes adecuados, aprobados previamente por la Inspeccion de Obra, y a
intervalos regulares que aseguren su completa inmovilidad.

Ventilaciones de Ambientes

En ambientes donde se coloquen artefactos de consumo de gas, se debera prever rejas de
renovacion de aire y de eliminaciéon de gases de combustion segtn calculo.

Trabajos a cargo del Contratista

Las tareas a realizar de acuerdo estas especificaciones, Planos y Anexos y aquellas que sean
necesarias para el correcto funcionamiento de la obra se cotizaran de acuerdo al siguiente itemizado:

15.1 Conexién a cilindros de gas envasado y tendido de caferias para
alimentacién de Cocina.

Se ejecutara la conexién a la red de gas, se construira un recinto para los cilindros de gas envasado,
y se ejecutard todo el tendido en carfieria sigas termofusién y recubrimiento epoxi desde la red hasta
las bocas de consumo (Cocina con horno) de acuerdo las generalidades descriptas, Planos de
Arquitectura e Instalaciones e indicaciones de la Inspeccion de Obra.

15.2 Campana de extraccion de aire de cocina

Se debera proveer una campana para la extraccion de aires en la cocina de acero inoxidable de
1.20mm de espesor /1.20m de ancho. Terminacién pulida. La misma debera contar con su conducto
de extraccion en acero inoxidable. Extraccion forzada monofasica 220v. Con salida al exterior por la
cubierta metalica.

15.3 Cocina industrial modelo “C1300” de 33.200 Kcal/lh de ingenieria
gastronémica o similares caracteristicas y calidad.

Se debera proveer una cocina de caracteristicas industriales similares como se expresa en el item
15.3. La misma debera ubicarse como de detalla en planos de arquitectura.
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16 INSTALACIONES CONTRA INCENDIO

16.1 Extintor CO2 5kg

Se proveeran de extintores de CO2 (nieve carboénica para fuegos generados por electricidad) de 5kg
de capacidad con su correspondiente placa baliza y su tarjeta municipal. Se exigira que los recipientes
cuenten con certificado o sello de calidad IRAM. Los mismos se colocaran segun ubicacion tentativa
en planos.

16.2 Extintor ABC 5kg

Se proveeran extintores de polvo quimico ABC de 5kg de capacidad con su correspondiente placa
baliza y su tarjeta municipal. Se exigira que los recipientes cuenten con certificado o sello de calidad
IRAM. Los mismos se colocaran segun ubicacion tentativa en planos, distribuyéndose de modo que
no sea necesario recorrer mas de 15 m para llegar a uno de ellos, y que la superficie a cubrir por cada
uno de ellos no sea mayor de 200 m2.

17 INSTALACIONES TERMOMECANICAS

Generalidades

La presente especificacion tiene por objeto establecer el alcance de la obra, fijar las normas de
aplicacion disefio, fabricacion, inspeccion y ensayos de los elementos y equipos que conformaran las
instalaciones de climatizacién mediante equipos de tipo Splits y extraccion de aire en sanitarios.

Alcance de los trabajos

Las instalaciones de climatizacién comprenderan:

* Montaje y conexionado de unidades condensadoras para equipos Splits.
* Montaje y conexionado de unidades evaporadoras para equipos Splits.

« Canalizacion de condensados para unidades evaporadoras.

« Extractores de aire con conductos al exterior en Sanitarios.

Normas y reglamentaciones

Para el desarrollo del proyecto y de las obras de instalaciones de climatizacién se debera utilizar y
cumplir las normas, reglamentaciones y disposiciones de los siguientes Organismos:

+ IRAM -Instituto Argentino de Racionalizacion de Materiales.
+ Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

+ Cadigo de Edificacion de la localidad.

* Disposiciones y reglamentos de la Compafiia de Agua y Bomberos local.

* ASTM — American Society for Testing Material (USA).

* NFPA — National Fire Protection Association (USA).

* ANSI - American National Standards Institute (USA).

* ADC — Air Diffussion Council (USA).

* ASHRAE - American Society of Heating Refrigerating and Air Conditioning Engineers (USA).
* SMACNA — Sheet Metal and Air Conditioning Contractors National Association (USA).
* 1.5.0. para balanceo y anélisis de vibraciones.
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» Camara de Aseguradores.
En caso de contradiccion entre dos 0 mas disposiciones se adoptara la mas exigente.

Caracteristica de la Instalacion de Aire acondicionado

Equipos Splits

Los equipos seran marca Samsung con tecnologia digital inverter, u otro de calidad y tecnologia
equivalente.

La instalacion se realizara completa, por lo cual incluira el canaleteado de muros y tendido de cafierias
y cableado de alimentacion y comando. También las ménsulas y soportes necesarios para cada
equipo.

Asimismo, el Contratista realizara, bajo su responsabilidad, el replanteo de las canaletas y pases a
prever en la estructura de H° A®, metalica y muros.

El desagle de agua de condensado de los evaporadores sera realizado por el contratista de |.
Sanitaria.

La posicion definitiva de todos los equipos sera determinada en obra por la Inspeccién de Obra.

La Instalacién completa sera puesta en marcha por el contratista y comprometera una garantia de 1
(uno) afio.

Control remoto inalambrico

Las unidades interiores se controlaran mediante un conjunto de mandos a distancia de tipo control
remoto

Tableros eléctricos de sistemas de Aire Acondicionado

La instalacién de Aire acondicionado contard con un tablero eléctrico independiente o integrado al
tablero eléctrico general a juicio de la Inspeccién de obra.

El tablero respondera constructivamente, en sus caracteristicas mecéanicas y eléctricas a lo
especificado en las normas IRAM 2181/85 y sus normas complementarias citadas en las mismas, y la
calidad de los elementos sera la especificada en Rubro de Instalaciones eléctricas.

Protecciones acusticas y antivibratorias

Se instalaran todos los elementos necesarios para limitar la transmision de vibraciones y ruidos
generados por los equipos y conductos a través de los elementos de las instalaciones y/o estructuras.

Inspecciones, pruebas, puesta en marcha y recepcion provisoria y definitiva
Inspecciones:

Durante el montaje de los equipos y tableros que forman parte de la instalacién se realizaran las
inspecciones y ensayos que se indican a continuacion:

Control de dimensiones segun planos aprobados y normas de tolerancias.

Inspeccion visual de los distintos equipos.

Inspeccion visual y funcional de los tableros eléctricos.

Ensayo certificado de pérdidas de presion o fuga de equipos.

Verificacion de marca, modelo y caracteristicas de componentes no fabricados por el proveedor.
Pruebas y verificaciones previas

Previo a las pruebas de funcionamiento se comprobara que:
Prueba de estanqueidad de las caferias de c/u de los circuitos deya ion con N2 antes de su

llenado con refrigerante.
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Prueba hidraulica de las cafierias de agua y de los desagles.
La instalacion esté completa en cada detalle, materiales y equipos.

La ejecucion de los trabajos esté de acuerdo con lo tratado en la orden de compra y con las reglas del
arte en la materia.

Las caferias y conductos de distribucién de aire no presenten fugas y estén soportados en forma
adecuada.

Las aislaciones estén debidamente colocadas y no presenten deterioros.
No exista corrosion en las superficies metalicas.

Se hayan efectuado pruebas de distribucién del aire, comprobando los caudales de aire suministrados
por los ventiladores y el amperaje de los motores a plena carga.

Se hayan efectuado las pruebas eléctricas pertinentes que indiquen el correcto funcionamiento de
cada motor.

Se haya efectuado la regulacion de las instalaciones.

Pruebas y ensayos

Las pruebas se efectuaran durante tres (3) dias, con interrupcién de diez (10) horas coincidentes con
la noche y en los dias mas criticos de cada estaciéon. Con estas pruebas debera comprobarse si las
condiciones interiores coinciden con las indicadas en las hojas de datos garantizados, en cuanto a los
valores de temperatura, humedad.

El proveedor debera suministrar todos los instrumentos y aparatos necesarios para efectuar los
ensayos, como asi también los materiales de consumo.

Documentos a entregar

Una vez finalizadas las pruebas parciales funcionales, a satisfaccién de la Inspeccion de Obra, el
Contratista efectuara la puesta en marcha, regulacion y la entrega de la instalacién en funcionamiento
normal para su recepcién provisoria. Antes de tal evento entregara a la Inspeccion de Obra archivos
electronicos en CD y un juego de documentacion grafica debidamente encarpetadas:

* Folletos, manuales, etc. de todos los equipos y materiales instalados.

* Las "Planillas de Caracteristicas y Datos Garantizados” de todos los equipos y maquinas, indicando:
marca, modelo, capacidad y consumo de electricidad, gas, agua y otros suministros, segun
corresponda.

* Lista de repuestos recomendados para un periodo de 5 (cinco) afios.
+ Las garantias de equipos, maquinas y elementos.

+ El manual de uso y mantenimiento, en idioma castellano. Proveer diagramas e instrucciones para el
manejo.

+ El Manual de Mantenimiento de la Instalacién incluira el programa de mantenimiento preventivo.
+ Planos conforme a obra.

« Antes de la Recepcion Provisoria debera instruir al personal designado para el manejo de la
Instalacion.

17.1 Split frio / Calor 6400w inverter

Se proveera e instalara equipo Split frio-calor con tecnologia invertir de 6.400w. Sera de pared del tipo
Samsung modelo ar18msf o calidad y tecnologia equivalente.

17.2 Tendido de desagiies para equipos de AA

El Contratista ejecutara la instalacion completa de drenajes del agua proveniente de los equos de
Aire Acondicionado hasta su conexion al sistema de desagiies cloacales. La mis ra
en cafieria de polipropileno con uniones soldadas termo fusionadas primera marca tipo
Agcuasystem, Hidro o calidad y prestacion equivalente de acuerdo |a§ generalidades descriptas,
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Planos de Arquitectura, Planos de Instalaciones Termomecanicas, Planos de Instalaciones Sanitarias
e indicaciones de la Inspeccion de Obra.

17.3 Extraccion forzada de aire en locales sanitarios

La extraccién de aire en todos los sanitarios se resolvera con extractores centrifugos del tipo GATTI o
calidad y prestacion equivalente, con conductos de chapa galvanizada y salidas al exterior del edificio.

18 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO FIJO

18.1 MESADAS

18.1.1 Mesadas de granito gris mara de 60cm s/ muebles — Cocina y saloén.

Se proveeran y colocaran mesadas de granito gris mara de 60cm de ancho y 2cm de espesor en la
Cocina. Se acompafiaran con zoécalo de 20cm del mismo material. La terminacién sera pulida, con
bordes biselados, traforos para piletas y griferias. El encuentro entre la mesada y el muro se sellara
con sellador a base de siliconas.

Se colocaran sobre mueble bajo mesada de acuerdo a detalles y ubicacién indicada en Planilla de
Mesadas y Planos de Arquitectura.

18.1.2 Zdbcalo de granito gris mara de h:20cm

Se proveeran y colocaran zécalos de 20cm del mismo material. La terminacién seré pulida, con bordes
biselados, traforos para piletas y griferias. El encuentro entre zécalo y muro se sellara con sellador a
base de siliconas.

18.1.3 Zoécalo de granito gris mara h:50cm

Se proveeran y colocaran zécalos de 50cm. La terminacion sera pulida, con bordes biselados, traforos
para piletas y griferias. El encuentro entre la mesada y el muro se sellara con sellador a base de
siliconas.

18.2 AMOBLAMIENTO FIJO

18.2.1 Mueble bajo mesada en melanina blanca mdf 18mm - Cocina y Salas

Se proveeran y colocaran muebles bajo mesada con puertas, cajoneras y estantes, construidos en mdf
de 18mm con revestimiento melaminico, tapacantos y herrajes de aluminio tipo J como soporte de las
mesadas de la Cocina, indicada en Planilla de Mesadas y Planos de Arquitectura.

18.2.2 Mueble Alacena en melamina mdf 18mm - Cocina

Se proveeran y colocaran muebles tipo alacenas con puertas y estantes, construidos en mdf de 18mm
con revestimiento melaminico, tapacantos y herrajes de aluminio tipo J sobre las mesadas de la
Cocina, indicada en Planilla de Mesadas y Planos de Arquitectura.

18.2.3 Estanterias en OSB 30 cm ancho, pintadas con pintura ignifuga (amurado a la
pared)

Se proveeran y colocaran estanterias, construidos en placas de OSB de 30cm de ancho y 18mm de
espesor con ménsulas de acero, amuradas a las paredes de acuerdo con los detalles y ubicacion
indicada en Planilla de Mesadas y Planos de Arquitectura.
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18.2.4 Placard puertas y marcos de madera 2,90x2,60 4 hojas de abrir.

Se proveera y colocara puertas en mdf de 18mm con revestimiento melaminico, tapacantos y herrajes
de aluminio tipo J en la Cocina, de acuerdo con detalles y ubicacion indicada en Planilla de Mesadas
y Planos de Arquitectura

19 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO MOVIL

19.1 Equipamiento cocina

19.1.1 Heladera

Se debera proveer e instalar una Heladera CICLICO PHILCO PHCT290/01 color blanco (espacio libre
de 0.70 frente x 0.60 ancho) o similar.

19.1.2 Microondas
Se debera proveer e instalar un Atma Microondas 20Its Mecanico 700w o similar.

19.2 Mobiliario sala de nifos

19.2.1 Sillas personas adultas

Se deberan proveer sillas para los locales de Lactario y Deambulatorio, Sala de 2 afios, Sala de 3
afos, Sala de 4 afios, segln la siguiente descripcion:

Estructura metalica: La estructura debera estar siempre constituida por tubos de acero al carbono para
uso general y estructural, sin costura visible. Las sillas deberan ser de estructura envolvente tanto para
el respaldo, como para el asiento. La estructura estara compuesta por cinco piezas de cano. El
respaldo y el asiento deberan ser una pieza entera, y dos “U”" invertida que conformaran las cuatro
patas de la silla, en cafio 7/8 (22,22 mm) o mayor didmetro y 1,24 mm o mayor espesor de pared,;
refuerzo inferior en forma de “U” acostada con la curvatura hacia adelante y cerrada en su parte
posterior con una traversa de cafio de iguales caracteristicas, conformando un rectangulo de cafio 5/8
(15,9 mm) o mayor diametro y 1,24 mm o mayor espesor de pared, que toma internamente las cuatro
patas, aceptandose también una pieza Unica que reemplace a la "U" invertida y a la traversa de cierre.
La distancia vertical entre la tangente superior del refuerzo inferior y el centro del borde frontal de la
cara inferior del asiento sera de 8 cm +/- 0,5 cm. Las dos estructuras se unirdn mediante tres cordones
longitudinales de 25 a 30 mm cada uno, uniendo el respaldo al asiento por debajo, evitando que los
cordones de soldadura queden visibles en su parte superior. Los extremos inferiores de las patas
llevaran doble regaton plastico de alto impacto, uno interno en forma de tapén, y otro externo de ajuste
que recubre el primero. La estructura debe ser tal que permita que las sillas se apilen emblocando
entre los bordes interiores de los tubos que constituyen los laterales de la estructura de las patas, la
correspondiente estructura de asiento — respaldo.

Soldaduras: eléctrica con aporte de material en atmosfera inerte (sistema MAG-MIG), libre de rebabas,
sopladuras y escorias. Excepto que se sefiale expresamente otra forma, en los puntos de contacto
curvos seran reforzadas perimetralmente en forma anular mientras que los contactos rectos se
soldaran mediante cordones longitudinales de 20 a 30 mm. Se intentara evitar que los cordones de
soldadura sean notorios o queden visibles cuando sea posible. Se permitira hasta el 1% de defecto del
total de la superficie soldada.

Pintura: la terminacion debera ser con pintura en polvo termoconvertible por deposicion electrostatica
(tipo epoxi) horneada a no menos de 190 grados, previo tratamiento de superficies con desengrasantes
y fosfatizantes. Asiento y Respaldo: en multilaminado de madera semidura tipo laurel, guayca,
guatambu o similar de 12 mm de espesor como minimo (no se aceptaran maderas blandas), revestidos
con laminado plastico termoestable decorativo de 0,8 mm de espesor en cara superior del asiento y
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no aceptandose los del tipo recto. La curvatura del asiento sera del 4% al 7% del ancho del tablero,
mientras que la del respaldo sera del 5% al 9% del ancho del tablero con una tolerancia de +/- 5%.
Fijacion de Asiento y Respaldo: seré por medio de ocho remaches rapidos de aluminio de 4,8 mm o
mayor diametro, colocados cuatro en el respaldo sobre dos planchuelas de 4 cm x 12 cm de largo en
chapa calibre 16 con angulos externos redondeados fijadas longitudinalmente por tres (3) cordones de
costura de 15 a 30 mm, debiendo quedar los remaches a una distancia de 9 cm +/- 1 cm entre si; en
el asiento llevara cuatro planchuelas perforadas de 4 cm x 4 cm o dos de 24 cm x 4 cm, en chapa
calibre 16 con los angulos redondeados, soldadas al cafio en toda su longitud, debiendo quedar los
remaches a una distancia de aproximadamente 19 cm. La estructura metalica no debe sobresalir
respecto al plano del tablero del asiento ni del respaldo. Medidas: Altura total 810 mm (+/- 10 mm).
Altura a borde frontal de cara inferior de asiento 420 mm (+/- 10 mm). Asiento 365 x 350 mm (+/- 5
mm). Respaldo 365 x 180 mm (+/- 5 mm).

19.2.2 Mesa rectangular para persona adulta 40x60 cm

Se deberan proveer mesas para los locales de Lactario y Deambulatorio, Sala de 2 afios, Sala de 3
anos, Sala de 4 afios, segun la siguiente descripcion:

Estructura: La estructura debera estar constituida por tubos de acero al carbono para uso general y
estructural, sin costura visible, formada por dos piezas en forma de “U” invertida conformando cuatro
patas en cafio de 1%4" (31,75 mm) de didmetro o mayor y 1,24 mm o mayor de espesor de pared. Los
extremos inferiores de las patas llevaran doble regatén plastico de alto impacto, uno interno en forma
de tapon, y otro externo de ajuste que recubre el primero. Soporte superior que sostiene la tapa en
forma de rectangulo conformado por una sola pieza en cafio de 7/8" (22,22 mm) mayor diametro o y
1,24 mm o mayor espesor de pared, con sus vértices redondeados y soldada a las patas de manera
que la tangente del punto superior de la “U” coincida con el plano superior de la tapa. Refuerzo inferior
formado por dos traversas en cafio de 7/8" (22,22 mm) o mayor diametro y 1,24 mm o mayor espesor
de pared, ubicadas una en la parte frontal del escritorio dejando una abertura de 11 +/- 0,5 cm medidos
desde la cara inferior de la tapa y la otra en su contrafrente dejando una abertura de 13 +/- 0,5 cm
medidos desde la cara inferior de la tapa, oficiando ambas como componentes de la rejilla portalibros.
Los laterales mayores de la estructura rectangular de soporte del tablero estaran vinculados entre si
por una planchuela de %’ x 1/8 que une sus puntos medios, soldada perpendicularmente a ellas en
sus puntos medios y cuya superficie superior forme parte del mismo plano que la superficie superior
de la estructura rectangular.

Las soldaduras: electricas se realizaran con aporte de material en atmdsfera inerte (MAG-MIG) y se
presentaran libres de rebabas, sopladuras y escorias, reforzadas perimetralmente en forma anular en
los puntos de contacto; y en las longitudinales con cordones de 25 a 30 mm cada uno, realizadas
evitando que los cordones de soldadura queden visibles, Se permitira hasta el 1% de defecto del total
de la superficie soldada. Rejilla Portalibros: formada por varillas lisas de hierro acerado de 6 mm de
diametro minimo, dobladas entre 90 a 135° en forma de “L” originando un lado corto de 3 a 5 cm,
unidas por sus extremos perpendicularmente a las traversas con una separacién maxima entre ellas
de 65 mm, con su lado menor al frente del escritorio y con el angulo hacia abajo, soldandose a las
traversas por al menos la mitad inferior de su perimetro. Pintura: la terminacién debera ser con pintura
en polvo termo convertible por deposicion electroestatica tipo epoxi horneada a no menos de 190
grados, previo tratamiento de superficies con desengrasantes y fosfatizantes.

Tapa: en multilaminado construido en una sola pieza, de madera semidura tipo laurel, guayca,
guatambu o similar de 15 mm de espesor (no se aceptard madera blanda tipo Alamo, Pino o similar)
enchapada en su cara superior en laminado plastico termoestable decorativo de 0,8 mm de espesor,
encolamiento en base a resinas sintéticas termoestables. Vértices redondeados con un radiode 3a 5
cm y cantos redondeados, pulidos y totalmente recubiertos con impregnante, resina o cera. Cubre
piernas: en multilaminado de madera semidura tipo laurel, guayca, guatambu o similar de 9 mm de
espesor minimo, enchapado en ambas caras con laminado plastico termoestable decorativo de 0,8
mm de espesor, encolamiento sintético a base de resinas ureicas, cantos pulidos y encerados, vértices
redondeados. Dimensiones: 300 x 1200 mm (+/- 5 mm). El ancho debe coincidir con el de la tapa en
+/- 0,5 cm. Fijacion de la Tapa: mediante cuatro remaches rapido de aluminio de 4,8 mm o mayor
diametro, colocados sobre los lados menores la estructura rectangular que soporta la tapa y a

cm de sus vértices, y por dos tornillos atarrajadores para madera de cabeza hexa €12a15mm
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de largo sin contar cabeza, que atraviesan de abajo hacia arriba la planchuela que vincula los dos
laterales mayores, colocados a no mas de 10 cm del borde.

Fijacion del Cubre piernas: mediante cuatro remaches répido de aluminio de 4,8 mm o mayor diametro,
colocados dos por cada uno de los lados de menor longitud y a 80 mm de sus vértices, para su fijacion
se deberan disponer cuatro orejas en fleje de acero de 2,5 x 2,5 cm +/- 0,5 cm y 1,4 mm de espesor
minimo, soldadas sobre la linea interna de las patas. Los bordes laterales del cubre piernas deben
coincidir con los bordes de la tapa (+/- 0,5 cm) y el borde superior con la linea inferior de la rejilla
portalibros.

Medidas: Tapa: 120 x 60 mm (+/~ 0,5 cm). Altura Total 80 cm (+/- 1 cm). Color del laminado: beige
claro.

19.2.3 Sillas comer bebe

Se debera proveer para el local Lactario y Deambulatorio unas Sillas de Comer Booster Gris Bebhé
Doble Altura Carestino o similar.

19.2.4 PractiCuna

Se debera proveer para el local Lactario y Deambulatorio unas Practicuna MegaBaby, modelo
Premium o similar.

Cantos redondeados pulidos y encerados perfectamente. Fijacion por medio de tornillos aterrajadores.

19.2.5 Sillas N°1 anti golpe

Se deberan proveer sillas anti golpe para los locales de Sala de 2 afios, Sala de 3 afios, Sala de 4
anos, segln la siguiente descripcién:

Estructura metélica: la estructura debera estar construida con tubos de acero al carbono con costura
para uso general y estructural segin normas IRAM - IAS -U 500-2592. Las sillas seran de estructura
envolvente tanto el respaldo como el asiento. La estructura estara compuesta por cuatro (4) piezas de
cafo. El soporte del asiento y respaldo sera de una pieza entera, dos “U" invertidas que conformaran
las cuatro (4) patas de la silla , en cafio 22,22 mm (7/8") o mayor de didametro de 1.24 mm o mayor de
espesor de pared y un refuerzo inferior en forma de “U” acostada con la curvatura hacia adelante y
cerrada en su parte posterior con una traversa de cafio de iguales caracteristicas conformando un
rectangulo de cafio de 15.9 mm (5/8") o mayor de espesor de pared, que toma internamente las cuatro
(4) patas. La distancia entre la tangente superior del refuerzo y la cara inferior del asiento seréd de 60
+/- 5 mm. Para sujecion del respaldo a la estructura se utilizaran dos chapas de 120 mm x 40 mm de
ancho VWG 16 perforadoras para el alojamiento de 4 remaches POP de aluminio y para el asiento
cuatro (4) de 40 mm x 40 mm para igual cantidad de remaches. Soldaduras realizadas en forma anular
reforzadas en todos los puntos de contacto, sin escorias, sopladuras ni rebarbas. Altura total de la silla
600 mm +/- 5 mm. Terminacién de la estructura: pintura en polvo termo convertible por deposicion
electroestatica horneada del tipo Epoxi a 200/220 grados, previo tratamiento con desengrasantes y
fosfatizantes. Los extremos inferiores de las patas tendran una terminacion con doble regatén plastico
de alto impacto, uno interno en forma de tapdn y otro externo de ajuste. Respaldo: estara construido
en multilaminado de madera dura o semi dura anatémicos de 295 x 160 mm +/- 5 mm recubierto en
laminado plastico de espesor minimo de 0,8 mm, de 12 mm de espesor minimo. Asiento: estara
construido en multilaminado de madera dura o semi dura anatémicos no menos de 12 mm de espesor
total recubrimiento idem respaldo y medidas de 295 x 275 mm +/- 5 mm. El asiento se dispondra a 290
mm medido desde el suelo a su punto mas bajo.

19.2.6 Reproductor de musica
Se deberan proveer Microcomponente Sony/Philips, o similar, a colocar en las diferentes salas

19.3 Patios de juegos

19.3.1 Mangrullo para la primera infancia : — -__“__ﬁmi\{._ 2
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Se debera proveer e instalar un Mangrullo para la primera infancia segun la siguiente descripcion:

Estructura: - Patas: de cafio de @4 1/2" x2mm. - Rejas: cafio de @1 1/2" x2mm y @1 1/4” x2mm. -
Burloneria antivandalica, con protectores plasticos. « Accesorios de rotomoldeo: Piezas individuales
conformadas mediante. polietileno de media densidad roto moldeado, con proteccion UV

19.3.2 Médulos ludicos — Kit 9 piezas

Se deberan proveer Modulos ludicos segun la siguiente descripcion:

Maodulos Ludicos de polietileno de alta densidad fabricados por el proceso de rotomoldeo. 9 piezas de
diferentes tamarios, formas y colores.

20 VEGETACION

Generalidades
Plantacion

Se colocaran las plantas con pan de tierra sobre una capa compactada en el fondo del hoyo de
plantacién, verticalmente y en el centro del pozo con la parte superior del pan a la misma elevacion
que los niveles finales adyacentes. Se retirara el envase plastico de los panes antes de la plantacién.

Una vez colocada, se agregara sustrato fertil alrededor de la base y los costados del pan, trabajando
y apisonando cada capa para asentar el relleno y eliminar los huecos y las bolsas de aire. Cuando
alrededor de las 2/3 partes estén completas, se regara la excavaciéon completamente antes de colocar
el resto del relleno. Se repetira el riego hasta que no se absorba méas agua. Se regara nuevamente
después de terminar con la capa final del relleno. No se permitira ningn relleno alrededor de los
troncos o tallos.

Se llenaran el fondo de los pozos para arboles con agua (no menos de 50 litros para arboles grandes
y 30 para los chicos) y permitir su filtracion antes de la plantacion. Si no se produce un drenaje
adecuado en cuatro (4) horas, se debe notificar a la Inspeccion de Obra.

Se deben suministrar plantas sanas, vigorosas, cultivadas en viveros reconocidos de acuerdo con las
buenas practicas horticolas y deben estar libres de enfermedades, insectos, sol, lesiones, abrasiones
o desfiguraciones.

Todas las plantas deben ser cultivadas en viveros en condiciones climaticas similares a las
predominantes en la localidad del proyecto. Ninguna planta podrd estar suelta en el envase
contenedor. Las ramas laterales deberan ser abundantes, fuertes y libres de zonas muertas, cicatrices
u otras lesiones de las raices o ramas.

20.1 Extraccion de suelo 10cm

Se extraera el suelo existente en los canteros y espacios ajardinados de los Patios para ser
reemplazada por suelo fértil y vegetacion.

20.2 Sustrato para jardines
Se proveera y colocara sustrato fértil en los canteros y espacios ajardinados de los Patios.

Caracteristicas y composicién

Debera proveer buena permeabilidad, aireacién y capacidad de retencion de agua y de marcas
reconocidas. Ademas, debera permitir un buen anclaje para el sistema radicular de los arboles.

Los componentes aproximados segun proveedor son Tierra negra 30%, Humus de lombriz o compost
30%, Perlita 20%, Vermiculita 20%.

Tierra negra
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Se debe proporcionar a la Direccion de Obra un informe escrito indicando sus propiedades, la
profundidad a la que se extraera y procedencia. La calidad se verificara antes de la descarga de cada
camion. La tierra sera tierra negra refinada proveniente del horizonte A, de textura franca, de estructura
granular migajosa, de pH neutro (entre 6 y 7,5), con por lo menos 2,5% de materia organica, no salina
y libre de objetos extranos, bulbos y raices de malezas, evitando que la misma contenga altos niveles
de arcillas y/u otras sustancias que impidan el buen desarrollo de la vegetacion.

Compost

Enmienda organica. Sustrato organico producido por fermentacion aerébica de distinto origen vegetal.
Estable, con pH menor a 8. Limpia, tamizada, libre de elementos téxicos y residuos.

Perlita
Mineral volcanico expandido de alta higroscopicidad. Granulometria 1-4 mm. pH neutro.

Humus de lombriz (lombricompuesto) Limpia, tamizada, libre de elementos tdxicos y residuos.

Vermiculita
Granulometria 0,5-3 mm. ph neutro

20.3 Césped panes 60x40

Se proveeran y trasplantaran panes de césped con la especie recomendada para la zona sobre un
manto de sustrato fértil de 20cm. La colocacién de los mismos se iniciara, generando hileras “trabadas”
las unas con las otras. Se debera conformar un manto de césped homogéneo en toda la superficie a
intervenir de acuerdo con la ubicacion indicada en Planilla de locales y Planos de Arquitectura. En
lineas generales se colocaran en los patios interiores (segln se indique en planos).

Para finalizar el trabajo, se debera proveer y colocar arena en las juntas de dichos panes. El plazo
entre la recepcién de los panes en la Obra y su colocacién debera ser minimo, y menor a 3 dias.
Durante ese periodo, los tepes deberan permanecer en la sombra, y cubiertos con Nylon de manera
de reducir su evapotranspiracién. Al momento de colocarlos en su lugar definitivo deberan estar en
6ptimas condiciones, con color verde homogéneo y plena vitalidad

Especies recomendadas

N. Cientifico N. Comun
LITORAL Cynodon dactylon*® Bermuda
Axonopus compressus Grama bahiana

CENTRO

Rye grass perenne + Festuca
Sierras stolonifera

Rye grass perenne + Festuca
Pampa stolonifera

Cynodon dactylon* Bermuda
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Rye grass perenne + Festuca
SUR stolonifera

Poa pratensis + festuca

rubra
NOROESTE Cynodon dactylon™® Bermuda
AXONopus compressus Grama bahiana

Rye grass perenne + Festuca
cuyo stolonifera

*Especies nativas

20.4 Arboles Envase 20! + 2 tutores madera

Los arboles deben entregarse después de finalizar la preparacion de la tierra para la plantacion y se
deben plantar de inmediato. Si la plantacion se demorara mas de seis horas después de la entrega,
los arboles deben ser colocados a la sombra, protegidos de la intemperie y dafios mecanicos, y se
deben mantener las raices humedas cubriéndolas con abono, arpillera u otro medio aceptable para
retener la humedad.

Se proveeran y plantaran arboles en envases de 20l de acuerdo con la ubicacion indicada en Planos
y las directivas de la Inspeccion de Obra. La especie a plantar debera ser de tercera magnitud (altura
maxima de crecimiento 10m) o segunda magnitud (altura maxima de crecimiento 15m), no deberd
contener espinas ni ser venenosa. Ademas, se priorizaran las especies nativas de la regién y en el
caso de no serlo no deberan ser consideradas invasoras.

La altura de los arboles a proveer medida desde la corona de las raices hasta el extremo de la rama
mas alta no debera ser inferior a 1.5m

No podran existir marcas de la poda con un didametro de mas de 1" y dichas cicatrices deben mostrar
una corteza vigorosa en todos los bordes.

Los arboles no se deben podar antes de la entrega, a menos que sea aprobado por la Inspeccion de
Obra y/o Inspeccién de Parquizacién. Durante el envio se debe proporcionar una cobertura protectora
y se debe evitar que se rompan y/o se salgan de sus envases.

Especies recomendadas

N. Cientifico N. Comdn
LITORAL Erythrina crista-galli* Ceibo

Eugenia uniflora* Pitanga

Parkinsonia aculeata* Cina Cina

Solanum granulosoleprosum* Fumo Bravo

Sesbania punicea* Acacia Mansa

Salix humboldtiana* Sauce criollo /

3 e o AOL

“hra EAS WA U%ﬁ?ﬂk:
Dmacmi?‘ifz DIE CLADUBN

NURISIFRLEE

L A



Ministerio de
Obras Publicas

Argentina

CENTRO
Sierras Parkinsonia aculeata Cina Cina
manzano de
Rupechtia apetala* campo
Salix humboldtiana* Sauce criollo
Pampa Tecoma stans Guaran
Lagerstroemia indica Crespén
Salix humboldtiana* Sauce criollo
Blepharocalyx salicifolius*® Anacahuita
Solanum granulosoleprosum® Fumo Bravo
SUR Malus communis Manzano
Estepa Prunus avium Cerezo
Prunus cerasifera Ciruelo de jardin
Sambucus nigra Sauco
Lagerstroemia indica Crespon
Cercis siliguastrum Arbol de Judea
Lomatia hirsuta* Radal
Azara microphylla* Chin Chin
Zona andina Nothofagus antarctica* Nire
Nothofagus pumilio* Lenga
Embothrium coccineum* Notro
Lomatia hirsuta* Radal
Aristotelia chilensis* Maqui
NOROESTE Handroanthus chrysotrichus* Lapachillo
Lagerstroemia indica Crespon
Parkinsonia aculeata* Cina Cina
Tecoma stans* Guaran
CuUYo Sesbania punicea Acacia Mansa
Lagerstroemia indica Crespdn
Salix humboldtiana* Sauce criollo
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*Especies nativas

20.5 Enredaderas Envase 71

Se proveeran y plantaran enredaderas en envases de 7| de acuerdo con la ubicacion indicada en
Planos y las directivas de la Inspeccién de Obra. La especie a plantar debera contar con zarcillos o
ramas que le permitan trepar por paredes o rejas y no debera contener espinas ni ser venenosa.
Ademas se priorizaran las especies nativas de la region y en el caso de no serlo no deberan ser

consideradas invasoras.

Especies recomendadas

N. Cientifico N. Comun
LITORAL Dolichandra unguis-cati* |Ufia de gato
Pyrostegia venusta* Flor de San juan
Ipomea alba* Ipomea blanca
Amphilophium
carolinae* Peine de mono
Araujia sericifera* Tasi rosado
CENTRO
Sierras Solanum angustifidum* [Jazmin de Cérdoba
Ipomea alba Ipomea blanca
Amphilophium carolinae |Peine de mono
Araujia sericifera Tasi rosado
Pampa Dolichandra unguis-cati* |Ufia de gato
Pyrostegia venusta Flor de San juan
Ipomea alba* Ipomea blanca
Amphilophium
carolinae* Peine de mono
Araujia sericifera* Tasi rosado
SUR Clematis montana Clematis
Estepa Mutisia decurrens* Clavel de campo
)
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Zona andina Mutisia decurrens*® Clavel de campo
Clematis montana Clematis

NOROESTE Dolichandra unguis-cati Uha de gato
Ipomea alba Ipomea blanca

Amphilophium carolinae

Peine de mono

Araujia sericifera

Tasi rosado

CUYO Ipomea alba

Ipomea blanca

Amphilophium carolinae

Peine de mono

Dolichandra unguis-cati

*Especies nativas

20.6 Arbustos Envase 10]

Se proveeran y plantaran arbustos de en envases de 10l de acuerdo con la ubicacién indicada en
Planos y las directivas de la Inspeccion de Obra. La especie a plantar debera ser de segunda magnitud
(altura maxima de crecimiento 2m) o primera magnitud (altura maxima de crecimiento 5m) de manera

que genere un borde sobre las medianeras. No debera contener espinas ni ser venenosa. Ademas, se

priorizaran las especies nativas de la region y en el caso de no serlo no deberan ser consideradas

invasoras.

Especies recomendadas

N. Cientifico N. Comun
Jazmin del
LITORAL Brunfelsia australis* Paraguay
Dodonea viscosa* Chirca

Abutilon pictum

Farolito japonés

Duranta erecta®

Caesalpinia gilliesii

Barba de Chivo

Senna Corymbosa

Sen de Campo

CENTRO

Sierras Dodonea viscosa* Chirca
Lavanda sp. Lavanda
Senna Corymbosa* Sen de Campo

Pampa Dodonea Viscosa Chirca
Lantana camara Lantana
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Pavonia hastata*
Senna Corymbosa* Sen de Campo
SUR Lavanda sp. Lavanda
Estepa Lantana camara
Fabiana imbricata Palo Piche
Buddleja globosa Paiiil
Zona andina Fuchsia magellanica Chilco
Lantana camara
Fabiana imbricata Palo Piche
NOROESTE Dodonea Viscosa Chirca
Baccharis trimera Carqueja
Lantana camara
Salvia cuspidata var
cuyo illiesii*
Lantana camara
Caesalpinia gilliesii* Barba de Chivo

*Especies nativas

20.7 Herbaceas Envase 3I

Se proveeran y plantaran plantas herbaceas en envases de 3| de acuerdo con la ubicacion indicada
en Planos y las directivas de la Inspeccién de Obra. La especie a plantar debera tener una altura final
de no mas de 1m y no debera contener espinas ni ser venenosa. Ademas, se priorizaran las especies
nativas de la regién y en el caso de no serlo no deberan ser consideradas invasoras.

Especies recomendadas

N. Cientifico N. Comun
LITORAL Baccharis trimera*® Carqueja
Canna glauca* Achira amarilla
Trimezia candida® Lirio de Misiones
Agapanthus umbellatum
CENTRO Lessingianthus rubricaulis®
Sierras Nassella tenuissima* Stipa

Petunia axilaris*
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Lantana montevidensis* Lantana rastrera
Agapanthus umbellatum
Pampa Nassella tenuissima* Stipa
Poa iridfolia*
Baccharis trimera*
Grindellia pulchella* Carqueja
Canna glauca*
Lantana montevidensis*
Salvia guaranitica* Lantana rastrera
Agapanthus umbellatum
SUR Stipa tenuissima Stipa
Estepa Poa iridfolia
Alstroemmeria aurantica Amancay
Stipa speciosa*® Coirdén
Zona andina Alstroemmeria aurantica* |Amancay
Stipa speciosa* Coirén
NOROESTE Stipa tenuissima*® Stipa
Agapanthus umbellatum
CUYO Baccharis trimera* Carqueja
Nassella tenuissima* Stipa
Grindellia pulchella*
Agapanthus umbellatum

*Especies nativas

20.8 Chips de corteza

Se proveeran colocaran sobre el manto de tierra y luego de plantada la vegetacién anteriormente
indicada, chips de corteza de origen conocido y libre de patégenos en una profundidad de 0.03m.
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21 VARIOS

21.1 Placa de Inauguracion

El Contratista debera proveer e instalar una placa de Inauguracién, el lugar sera definido por la
Inspecciéon de Obra.

Sera una chapa lisa metalica de acero /aluminio, de 40x50 cm de 2mm de espesor, sujeta con tornillos
tapados con embellecedores en las esquinas de dicha placa. Todos los textos y graficos se realizaran
mediante grabado laser.

En caso de ser un nombre extenso, se puede ajustar el cuerpo tipografico (minimo 62 pts).

21.2 Limpieza de obra periddica

El Contratista debera efectuar la limpieza periédica de los sectores intervenidos. Tendra especial
cuidado en no dejar elementos cortantes u otros que impliquen riesgos para los usuarios.

Los residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, seran retirados del tejido de la obra por cuenta y
cargo exclusivo del Contratista, debiendo considerar en su propuesta este retiro y transporte.

La Inspeccién de Obra estara facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificacion de
limpiezas periodicas.
Estara obligado a mantener los distintos lugares de trabajo (obrador, depésito, oficinas técnicas,

vestuarios, comedores, etc.) y la obra en construccion, en adecuadas condiciones de limpieza e
higiene.

21.3 Limpieza de obra final

Al finalizar los trabajos, el Contratista entregara la obra perfectamente limpia y en condiciones de
habilitacién, sea ésta de caracter parcial y/o provisional y/o definitivo, incluyendo el repaso de todo
elemento o estructura, que haya quedado sucio y requiera lavado.

Realizara la limpieza de todos los sectores intervenidos. Los locales se limpiaran integramente,
cuidando los detalles y la terminacién prolija de los trabajos ejecutados, dejandolos en condiciones de
inmediato uso.

Los vidrios, espejos, herrajes y bronceria se entregaran perfectamente limpios, debiéndose utilizar
elementos o productos apropiados, evitando el deterioro de otras partes de la construccién. Las
manchas de pintura se eliminaran sin rayar las superficies.
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CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL - TIPOLOGIA RURAL 4A ESQUINA v3
OBRA: sippe
PLANILLA DE ITEMS PARA PRESUPUESTAR
ITEM DESCRIPCION DE LAS TAREAS COMPUTO
1 ESTUDIOS PREVIOS Y DOCUMENTACION DE OBRA
1.1 Estudio de Suelos u. 1,00
12 Cilculo y proyecto ejecutivo de la estructura (documentacion de obra) u. 1,00
2 TRABAJOS PRELIMINARES
21 Cartel de obra u. 1,00
2.2 Obrador y sanitarios, iluminacion, fuerza motriz, mantenimiento de cerco de obra gl 1,00
23 Protecciones a vecinos, vehiculos y transedntes (bandejas, defensas, ete.) gl 1,00
3 MOVIMIENTOS DE SUELOS |
3.1 Limpieza general, nivelacién y replanteo m2 400,00
3.2 Desmonte y excavacion para platea de fundacion y viga de encadenado m3 95,00
33 Relleno con suelo seleccionado y compactado (2 capas de tosca de 15 em cfu) m3 50,25
4 |HORMIGON
4.1 Platea H* A® H30 (con doble malla) (incluye refuerzos) m3 22,00
4.2 Vigas de fundacion (25x48) m3 4,00
4.3 Vigas de fundacion [18x48) m3 2,9
4.4 Losa de H* A* (bafios + ingresa) m2 14,86
4.5 \igas de H® A® sosten de losa bafio (12x20) m3 0,30
4.6 Dintel de H" A® sobre muro de ladrillo visto m3 0,12
147 Antepecho de H® A® transcision entre mamposteria y tabique superior m3 0,52
¥ 48 Dado de hormigon apoyo de paredes de ladrillo visto m3 1,00
5 ESTRUCTURA METALICA
5.1 Columnas C - Tubo estructural metalico seccidn cuadrada 80x80mm - (incluye pintura sintetica antioxido y relleno de hormigon) mi 70,40
5.2 Columnas CR - Tubo estructural secundario seccién cuadrada 80x80mm - (incluye pintura sintética antidxido) ml 12,60
5.3 Cruces de San Andrés - cubierta ml 35,00
54 Vigas de Cubierta - Tubo estructural metilico seccién rectangular 160x80mm (incluye pintura sintgtica antidxida) ml 148,50
5.5 Vigas sobre Planta Baja - Tubo estructural secundario metdlico seccidn cuadrada 80x80mm (incluye pintura sintética antioxido) (h=2.10) ml 24,50
5.6 Perfil UNP N*12 Apoyo de losa sobre mesadas. ml 6,70
5.7 Tubo estructural metalico seccion rectangular 120x40mm - (incluye pintura sintética antioxido) borde de cubierta mi 17,10
6 ALBANILERIA |
6.1 |MAMPOSTERIA
6.1.1 |ME1 mure compuesto LHC 12 portante (interior) ladrillo 1/2 vista (exterior) m2 75,00
6.1.2 |ME2 muro ladrillo visto ambas caras m2 17,00
6.1.3 |Mil muro LHC 12x19x33 portante muros interiores m2 17,00
6.1.4 |ME3 Ladrillo 1/2 vista junta enrasada esp. 14 cm m2 2,00
6.1.5 [MES muro medianero ladrillo comun e=30cm m2 0,00
6.2 TABIQUES
6.2.1 |Tabigue exterior: Placas de roca de yeso interior + Placa cementicia exterior (incluye perfileria, aislacion térmica e hidrofuga) m2 16,00
6.3 AISLACIONES
6.3.1 |Aislacion hidréfuga bajo platea Film polietilenc 200 mic. m2 146,00
6.3.2 |Carpeta Hidrofuga sobre contrapiso (aislacion horizontal) m2 113,00
6.3.3 |Cajon Hidrofugo m2 19,00
6.3.4 |Revoque Hidrofugo en mampaosterias (aislacion vertical) m2 140,00
16.4 REVOQUES
-4%.4.1 Revoque Grueso Interior m2 140,00
6.4.2 |Revogue Fino Interior m2 140,00
6.4.3 |Revogue Grueso Exterior m2 0,00
6.4.4 |Revestimiento acrilico texturado TIPO TARQUINI o CALIDAD SUPERIOR p/exterior m2 19,00
6.5 CONTRAPISOS Y CARPETAS
6.5.1 |Contrapiso H°P® - Patios m2 134,00
6.5.2 |Contrapiso H*P® - sobre platea m2 113,00
6.5.3 |Carpeta niveladora de concreto m2 204,00
6.54 |Banguina para bajo mesada y en recinto bombas y cilindros de gas m2 9,00
6.5.5 |Banqguina de apoyo tangue de reserva m2 3,00
6.6 REVESTIMIENTOS
6.6.1 |Cerdmica blanca 20 x 20 c/junta tomada (incluye adhesivo y pastina) m2 44,00
7 CUBIERTA
7.1 CUBIERTA INCLINADA
7.1.1 |Cubierta integral de chapa sinusoidal prepintada ¢/ estructura de madera - Incluye Aislacidn Térmica e Hidréfuga y placas OSB con pintura igniful m2 139,00
7.2 |ZINGUERIA
7.2.1 |Zinguerias cierre con tabiques y carpinterias ml 22,00
7.2.2 |Zinguerias de borde cubierta ro con muro ml 11,00
8 PISOS Y ZOCALOS ’
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8.1 Mosaico granitico 30%30 - Interiores m2 90,00
8.2 Cemento Alisado m2 9,00
8.3 Baldosa de cemento 40x40 m2 134,00
8.4  |Zécalos Sanitarios Graniticos 10x30 - Sanitarios y Cocina ml 52,00
9 CIELORRASO
9.1 Cielorraso aplicado a la cal - Sanitarios m2 7,00
9.2 Cielorraso Placa de roca de yeso m2 3,00
9.3  |Terminacion en Hormigén visto m2 2,40
10 PINTURA
10.1  |Latex acrilico para interiores color blanco m2 90,00
10.2 |Latex acrilico para exteriores color blanco m2 0,00
10.3 |Latex acrilico para interiores color m2 18,00
10.4 |Proteccion para Ladrillo Visto, recubrimiento Acrilico Tipo Ladrik de Plavicen m2 109,00
11! CARPINTERIAS
11.1 |Carpinterias s/planilla GL 1,00
Completar ancho y alto solo en el caso de que la carpinteria se modifique en base a lo del prototipo.
ALUMINIO
PV1 |Ancho y Alto: 2.80x2.10 cant 1,00
PV2 Ancho y Alto: 2.06x2.10 cant 1,00
PV3  |Ancho y Alto: 2.12x2.10 cant 1,00
PV4 Ancho y Alto:  1.89x2.10 cant 1,00
PV5  |Ancho y Alto:  2.80x2.10 cant 1,00
Vi Ancho y Alto:  0.60x1.60 cant 1,00
j V51 Ancho y Alto:  TRAPECIO 2.80x (1,12Y0,78) cant 1,00
" vs2  |Ancho y Alto: 2.06x0.78 cant| 1,00
V53 Ancho y Alto: 2.02x0.78 cant 1,00
V54  |Ancho y Alto: 1.89x0.78 cant 1,00
V55 Ancho y Alto: 2.02x1.72 cant 1,00
VS6  |Ancho y Alto: 2.06%1.72 cant 1,00
V57 Ancho y Alto: 1.38x1.72 cant 1,00
METALICAS
Pl Ancho y Alto:  1.00x2.10 cant 1,00
P2 Ancho y Alto:  0.70x 2.10 cant 1,00
PE1 |Anchoy Alto: 0.95x2.04 cant 2,00
PEZ  |Ancho y Alto: 0.68x2.04 cant 2,00
RM1 [Anchoy Alto: 4.20x3.34 cant 1,00
RM2 |Anchoy Alto: 2.06x3.34 y 3.08 (trapecio) cant 1,00
RM3 |Anchoy Alto: 2.36x2.00 cant 0,00
RM4  [Ancho y Alto: 2.00x2.00 cant 0,00
RM5  [Ancho y Alto: 0.87x2.00 cant 0,00
RMB& |Ancho y Alto: 3.00x2.20 cant 0,00
12 HERRERIA
121 Mensulas sosten equipos A°A° (unidades interiores) u 6,00
12,2 |Plataforma sosten equipo A®A® en acceso u 1,00
12.3 |Conducto ventilacion bafios cafio galvanizado diam 22cm (un codo y sombrerete) ml 3,50
12.4 |Conducto ventilacion cocina cafio galvanizado diam 22cm (un codo y sombrerete) ml 3,00
13 |INSTALACIONES ELECTRICAS
{ 13.1 CONEXION A RED
w311 |Pilar eléctrico ¢/toma 0 1,00
13.1.2 |Tendide de alimentacion desde pilar a Tablero General u 1,00
13.1.3 |Puesta a tierra certificada u 1,00
13.2 |TABLEROS
13.2.1 |Tablero General y Seccional u 100
13.3 |BANDEJAS PORTACABLES
13.3.1 |Bandeja portacable de chapa perforada ¢/ tapa ml 12,10
13.4  |ILUMINACION ¥ TOMACORRIENTES
13.4,1 |Bocas de iluminacian u 39,00
13.4.2 |Bocas de tomacorrientes simples u 4,00
13.4.3 |Bocas de tomacorrientes dobles u 14,00
13.4.4 |Bocas de tomacorrientes especiales (AA, TT, Bombas, Campana de extraccion) u 7,00
i35 LUMINARIAS
13.5.1 [Aplique 1: Piafon estanco de policarbonato para tubos led de 95x1270x94mm 20W u 13,00
13.5.2 |Aplique 2: Luminaria led de aplicar, cuerpo de chapa y difusor de 165x165x35mm 12w u 3,00
13.5.3 |Apligue 3: Plafén de aplicar, marco de aluminio inyectado, diam. 300 mm, 24 w u 2,00
13.5.4 |Apligue 4: Luminaria led de aplicar de 271x146x67mm 20w u 11
13.5.5 |Artefacto Led Indicador de SALIDA u 1,0
13.5.6 |Artefacto Led emergencia Ao a0
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13.5.7 |Artefacto Aplique b/mesada, difusor acrilico satinado, led e interruptor incorporados 900 mm 15w u 10,00
13.6 |CORRIENTES DEBILES
13.6.1 |Boca TV/Internet - Tel. u 2,00
13.7 |DETECCION DE INCENDIO
13.7.1 |Central de incendio u 1,00
13.7.2 |Detector de humo ¢/ Base 7 2,00
13.7.3 |Pulsador de alarma u 1,00
13.7.4 |Sirena con estrobo u 1,00
13.7.5 |Detector de gas u 1,00
13.8 |[SEGURIDAD
13.8.1 |Portero electrico u 1,00
13.9 |EQUIPOS
13.9.1 |Termotangue electrico de 120 Its marca Rheem o similar alta recuperacion u 1,00
14 INSTALACIONES SANITARIAS
14.1 |CONEXIONESY TENDIDOS
14.1.1 |Perforacién bomba y tendido de alimentacién a Tanque de reserva para provision de agua u 1,00
14.1.2 |Cémara interceptora de grasas u 1,00
14.1.3 |Camara séptica (capacidad 7.500 |ts) u 1,00
14.1.4 |Pozo absorvente (dist. Min: 30 m de prov. agua p/consumo. Dim. Estim. Min.: ancho de boca 1-1,5 m / Prof entre 5-7 m / Volumen: doble Cam| u 1,00
14.1.5 |Tanque de reserva tricapa (Flat) de 1000 lts u 1,00
14.1.6 |Bombas presurizadoras u 2,00
14.1.7 |Agua fria - Tendidos completos gl 1,00
14.1.7.1 |Cafieria de polipropileno 19mm mi 25,50
\. )4.1.7.2 |Canilla de servicio dobles u 1,00
"14,1,?_3 Ulave de paso u 4,00
14.1.7.4 |Uave de paso gral u 2,00
14.1.8 |Agua Caliente - Tendidos completos gl 1,00
14.1.8.1 |Caneria de polipropilenoc 18mm mi 13,62
14.1.8.2 |Uave de paso u 5,00
14.1.8.3 |Uave de paso gral u 2,00
14.1.9 |Desagues cloacales - Tendidos completos gl 1,00
14.1.9.1 |Cafieria de polipropileno de 110 mi 29,80
14.1.9.2 |Cafieria de polipropilenc de 63 ml 2,75
14.1.9.3 |Caneria de polipropileno de 40 mil 3,40
14.1.9.4 |Pileta de patio u 3,00
14.1.9.5 |Boca de acceso u 2,00
14.1.9.6 |Camara de inspeccion u 3,00
14.1.10 |Desagues pluviales - Tendidos completos gl 1,00
14.1.10.1 |Cafieria de pvc de 110 ml 13,70
14.1.10.2 |Pileta de desagues pluviales u 1,00
14.1.10.3 [Rejillas de desagues pluviales ml 17,10
14.2 |ARTEFACTOS
14.2.1 |Inodero infantil con mochila, asiento y tapa u 1,00
14.2.2 |Inodoro para discapacitados con asiento y deposito u 1,00
14.2.3 |lavatorio colegial . P /nifios u 1,00
14.2.4 |lavatorio para disc itado: i 1,00
14.2.5 |Pileta doble Acero inox. - cocina u 1,00
14.2.6  |Piletén Acero inox. - p/nifios u 1,00
NF1es [orirerms
14.3.1 |Griferia mezcladora monocomando para Lavatorio infantil u 5,00
14.3.2 |Griferia mezcladora monocomando para Lavatorio discapacitados u 1,00
14.3.3 |Griferia mezcladora monocomando para pileta Cocina u 1,00
14.3.4 |Griferia mezcladora monoce para Pileton u 1,00
14.4 |ACCESORIOS
14.4.1 |Barral rebatible ¢/ portarrollo 0,80m u 1,00
14.4.2 |Barral rebatible 0,80m u 1,00
14.4.3 |Barral rebatible 0,60m u 1,00
14.4.4 |Percha u 2,00
14.4.5 |Portarrollo de papel higiénico u 2,00
14.5 |ESPEIOS
14.5.1 |Espejos s/mesada esp. 6mm c/bordes biselados m2 3,60
14.5.2 |Espejo basculante de 60x80cm en Sanitario accesible u 1,00
15 INSTALACIONES DE GAS
15.1 |Conexion a cilindros de gas envasado y tendido de cafierias para alimentacidn de Cocina. gl 1,00
15.1.1 |Tendido desde gabinete de tangues hasta artefacto cocina C. Sigas termofusion 3/4" ml 6,10
15,1.2 |Uave de paso gral
15.1.3 |Uave de paso cocina
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15.1.4 |Conexidn a cocina u 1,00
15.1.5 |Llave de paso Cilindros de gas u 2,00
15.1.6 |Rejillas de ventilacién y aporte de aire internas y externas de dimensiones reglamentarias de acuerdo a los arfectos instalados (2) u 1,00
15.2 |Campana de extraccion de aire en cocina u 1,00
15,3 |Cocina industrial modelo "CC-1300" DE 33.200 Kcal/h de ngenieria Gastronomica o de similares caracteristicas y calidad. u 1,00
16 INSTALACIONES CONTRA INCENDIO ;
16.1 Extintor CO2 5kg u 1,00
16.2 Extintor ABC Skg u 2,00
17 INSTALACIONES TERMOMECANICAS
17.1  |Split frio / Calor 6400w inverter u 3,00
17.2 |Tendido de desagues para quipos de AA ml 10,35
17.3  |Extractor forzada de aire en locales sanitarios u 2,00
18 MOBILIARIO ¥ EQUIPAMIENTO FUO
18.1 MESADAS
18.1.1 |Mesadas de granito gris mara de 60cm s/ muebles - Cocina y salon m2 7,00
18.1.2 |Zocalo de granito gris mara h=20 cm mi 12,00
18.1.3 |Zocalo de granito gris mara h= 50 cm mi 2,00
18.2 |AMOBLAMIENTO FUO
18.2.1 |Mueble bajo mesada en melamina blanca MDF 18mm - Cocina y salon mi 6,92
18.2.2 |Mueble Alacenas en melamina mdf 18mm - Cocina mi 3,02
18.2.3 |Estanterias en 0SB 30 cm ancho, pintadas con pintura ignifuga (amurado a la pared) mi 3,60
18.2.4 |Placard puertas y marcos de madera 2,90x2,60 4 hojas de abrir u 1,00
19 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO MOVIL
191 EQUIPAMIENTO COCINA
19.1.1 |Heladera s 5
19,1.2 |Microondas u 1,00
19.2 MOBILIARIO SALAS NIROS
19.2.1 |[sillas personas adultas u 4,00
19.2.2 |Mesa rectangular para persona adulta 40x60 cm u 4,00
19.2.3 |Sillas comer bebe u 3,00
19.2.4 |[PractiCuna u 2,00
19.2.5 |Sillas N°1 antigolpe u 12,00
19.2.6 |Reproductor de musica u 2,00
19.3 |PATIOS DE JUEGOS
19.3.1 |[Mangrulle para la primera infancia u 1,00
19.3.2 |Mddulos Lidicos - Kit 9 piezas u 1,00
20  |VEGETACION
20.1 Extraccion de suelo 20em m3 2,20
20.2 Sustrato para jardines m3 2,20
20.3 |Césped panes 60x40 (Bermuda o grama bahiana) m2 0,00
20.4 |Arboles Envase 201 + 2 tutores madera (Bauhinia forficata) u 1,00
20.5 |Enredaderas Envase 7 (Dolichandra unguis cati ) A 20,00
20.6  |Arbustos Envase 10l (Dodonea viscosa) u. 0,00
20.7 |Herbdceas Envase 3| (Salvia guaranitica ) u. 38,00
20.8 |Chips de corteza dm3 330,00
21 VARIOS
21.1 |Placa de Inauguracion U, 1,00
21.2 |Limpieza de obra periodica mes 5,00
L 213 |Umpieza de obra final m2 350,00
1 TOTAL PRECIO |
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DIRECTOR DE ARQUITELTURA
MUNICIPALIDAD DL CORGOBA

de Cérdoba
MUNICIPALIDAD DE CORDOBA.
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION DE ARQUITECTURA
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
ﬁgm . "CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CORDOBA 2" |
COMPUTO Y PRESUPUESTO
| ITEM | DESIGNACION DE LAS TAREAS ‘ | up | CANTIDAD | $/IUNITARIO $ITOTAL ITEM |
1 ESTUDIOS PREVIOS Y DOCUMENTACION DE OBRA 1
1,1 Estudio de Suelos Ud 1,00 $ 148.995,22 $ 148.995,22
1,2 |Céaculo y proyecto ejecutivo de la estructura (documentacion de obra) ud 1,00 $ 854.553,95 $ 854.553,95
2 TRABAJOS PRELIMINARES 1
2,1 Cartel de obra Ud 1,00 $604.102,85 $ 604.102,85
22 {?:lfbdr(a)r y sanitarios, iluminacion, fuerza motriz, mantenimiento de cerco gl 1.00 $ 1.131.800,83 $1.131.800.83
23 Z{st}ecc:ones a vecinos, vehiculos y transeuntes (bandejas, defensas, gl 1.00 $ 263.521.80 $263.521,80
3 MOVIEMIENTO DE SUELOS
31 Limpieza general, nivelacion y replanteo m2 400,00 $3.101,73 $ 1.240.690,31
32 Desmonte y excavacion para platea de fundacion y viga de fundacién m3 95,00 $13.010,18 $ 1.235.967,16
33 ?;!Is;:; con suelo seleccionado y compactado (2 capas de tosca de 15 m3 50,25 $9.180,10 $ 461.300,11
4 HORMIGON
4.1 Platea H® A® H30 (con doble malla) (incluye refuerzos) m3 22,00 $ 265.671,42 $ 5.844.771,31
42  |Vigas de fundacion (25x48) m3 4,00 $ 348.903,87 $1.395.615,46
4,3 |Vigas de fundacion (18x48) m3 2,90 $ 348.903.87 $1.011.821.21
4.4 Losa de Hormigon Armado (barios + ingreso) m2 14,86 $31.246,93 $464.329 45
45 Vigas de Hormigon Armado sosten de losa bafio (12x20) m3 0,30 $414.142,75 $124.242,83
46 Dintel de Hormigon Armado sobre muro de ladrillo visto m3 0,12 $414.142,75 $49.697,13
47 Antepecho de Hormigon Armado transcision entre mamposteria y tabique m3 0.52 $414.142,75 $215.354,23
! superior ;
4,8 Dado de hormigon apoyo de paredes de ladrillo visto m3 1,00 $ 262.955,82 $ 262.955,82
5 ESTRUCTURAS METALICAS
5 Columnas C - Tubo estructural metalico seccién cuadrada 80x80mm - $21.912,74 $1.542.656,73
i . 7 : " i3 e m 70,40
(incluye pintura sintetica antiéxido y relleno de hormigén)
Columnas CR - Tubo estructural secundario seccién cuadrada 80x80mm
52 , , : i R ¥
- (incluye pintura sintetica antioxido) W b EslRars Sl
53 Cruces de San Andrés - cubierta 35,00 $ 15.786,64 $ 552.532,28
54 Vigas de Cubierta - Tubo estructural metalico seccién rectangular m 148 50 $ 46.297 81 $ 6.875.225,06
: 160x80mm (incluye pintura sintética antoxido) :
Vigas de Planta Baja - Tubo estructural secundario metdlico seccion
55 :
cuadrada 80x80mm (incluye pintura sintética antidxido) (h=2.10) 9 2450 $17.152,02 REs0.224100
56 Perfil UNP N°12 Apoyo de losa sobre mesadas. m 6,70 $39.949,58 $ 267.662,20
Tubo estructural metalico seccion rectangular 120x40mm - (incluye
57 ; silons o ; :
pintura sintética antiéxido) borde de cubierta i 7 RERH051 S&I09800
6 ALBANILERIA
6,1 MAMPOSTERIA
MET1 to LHC 12 interi il i
614 (eXterr;r;?;o compuesto portante (interior) ladrillo 1/2 vista m2 75,00 $76.914.59 $ 5.768.593,93
6,12 [MEZ2 muro ladrillo visto ambas caras m2 17,00 $45.512,61 $773.714,31
6,13 [Mi1 muro LHC 12x19x33 portante muros interiores m2 17,00 _$21.420,35 $ 364.145,99
61,4 |MES3 Ladrillo 1/2 vista junta enrasada esp. 14 cm m2 . $20.227, 83— $ 40.455,65
6,2 |TABIQUES T SEEON B
\ )
\ ol
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6.2.1 Tabaque gxienor: Placa§ de Iroca“cle yeso mtengr * Placa cementicia m2 16,00 $43.031.20 $ 688.499,23
exterior (incluye perfileria, aislacion térmica e hidrofuga)
6,3 AISLACIONES I
6,3,1 |Aislacion hidrofuga bajo platea Film polietileno 200 mic. m2 146,00 $ 600,38 $ 87.655,70
6,32 |Carpeta Hidrofuga sobre contrapiso (aislacion horizontal) m2 113,00 $6.959,14 $ 786.382,70
633 |Cajon Hidrofugo m2 19,00 $7.176,12 $136.346,21
6,34 |Revoque Hidrofugo en mamposterias (aislacion vertical) m2 140,00 $ 2.599,48 $ 363.926,80
6,4 |REVOQUES |
6,41 |Revoque Grueso Interior m2 140,00 $ 2.691,51 $376.811,31
64,2 |Revoque Fino Interior m2 140,00 $3.736,87 $ 523.162,02
Revestimiento acrilico texturado TIPO TARQUINI o CALIDAD
7 i i § '
6,43 SUPERIOR plexterior m2 19,00 $7.897,11 $ 150.045,10
6,5 |CONTRAPISOS Y CARPETAS 1
6,51 |Contrapiso H°P° - Patios esp. 12 cm m2 134,00 $8.758,59 $ 1.173.650,54
652 |[Contrapiso H°P® - sobre platea esp. 8 cm m2 113,00 $5.120,79 $ 578.648,72
6,53 |Carpeta niveladora de concreto m2 204,00 $6.12418 $ 1.249.332, 41
6.5.4 E::ng; para bajo mesada y en recinto bombas y cilindros de gas m2 9,00 $5.922.14 $ 53.299.30
6,55 |Banquina de apoyo tanque de reserva m2 3,00 $5.922,14 $ 17.766,43
6,6 REVESTIMIENTOS
66,1 [Ceramica blanca 20 x 20 c/junta tomada (incluye adhesivo y pastina) m2 44,00 $ 9.467 57 $416.573,03
7 CUBIERTA ]
7.1 CUBIERTA INCLINADA |
711 Cubierta |_nteglr'al dg ch_apa snn_u59|dal prepintada cf estruch_.lra delma'dera 1 m2 139.00 $ 30.037,83 $ 4.175.258,07
Incluye Aislacion Térmica e Hidréfuga y placas OSB con pintura ignifuga
7,2 |ZINGUERIA
7,21 |Zinguerias cierre con tabiques y carpinterias m 22,00 $15.370,33 $ 338.147,29
72,2 |Zinguerias de borde cubierta encuentro con muro m 11,00 $ 8.259,07 $90.849,74
8 PISOS Y ZOCALOS
8,1 Mosaico granitico 30x30 - Interiores m2 90,00 $ 20.239,17 $ 1.821.525,58
- Cemento Alisado rodillado (sector recinto gas, termotangue y bombas) m2 9,00 $7.821,50 $70.393,54
83 Baldosa de hormigon 40x40 m2 134,00 $19.320,23 $2.588.910,50
84 |Zdcalos Sanitarios Graniticos 10x30 - Sanitarios y Cocina m2 52,00 $ 2.698,93 $140.344,23
9 CIELORRASO
91 Cielorraso aplicado a la cal - Sanitarios m2 7.00 $4.744,73 $33.213,09
9.2 Cielorraso Placa de roca de yeso m2 3,00 $ 8.851,27 $ 26.553,81
93 |Terminacion en Hormigdn visto m2 2,40 $1.991.93 $4.780,62
10 PINTURA
10,1 Latex acrilico para interiores color blanco m2 90,00 $4.476,81 $402.912,79
10,2 |Latex acrilico para interiores color m2 18,00 $ 4.526,30 $81.473 44
103 ﬁrotgccmn para Ladrillo Visto, recubrimiento Acrilico Tipo Ladrik de m2 109.00 $2.690.57 $293.272,32
lavicon
11 CARPINTERIAS
11,1 |Carpinterias s/planilla | gl 1,00] §12.129.383,25| $12.129.383,25
12 HERRERIA 1
124 :\:sgr:isolil‘:t:)sosten equipos aire acondicionado (unidades exteriores e Ud 6.00 $12.242,05 $73.452,33
12,2 |Plataforma sosten equipo A°A° en acceso Ud 1,00 $139.260,83 $139.260,83
123 Conducto ventilacion bafios cafio galvanizado diam 22cm (un codo y - 3,50 $22.099.18 $77.347,12
sombrerete)
Conducto ventilacion cocina cafio galvanizado diam 22cm (un codo y
12,4 sombrerete) m 3,00 $22.099,18 $ 66.297,53
13 INSTALACIONES ELECTRICAS |
13,1 CONEXION A RED |
13,1.1 |Pilar eléctrico cltoma Ud 1,00 $330.442,79 $330.442,79
13,1.2 |Tendido de alimentacién desde pilar a Tablero General Ud 1,00 $ 89.830,95 $ 89.830,95
13,1,3 |Puesta a tierra certificada Ud 1,00 $ 379.885,79 $ 379.885,79
13,2 |TABLEROS :
Tablero General y Seccional (Baja tension, Aire Acondicionado, Bombas
13.21 y Corrientes débiles) Ud 1,00 $ 367.995,34 $ 367.995,34
13,3 |PORTACABLES
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13,3.1 [Bandeja portacable de chapa perforada c/ tapa 20cm [ m ] 12,10} $12.648,18| $ 153.042,93
13,4 |ILUMINACION Y TOMACORRIENTES
13.4.1 |Bocas de iluminacion Ud 39,00 $ 26.449,20 $1.031.518,80
13,42 |Bocas de tomacorrientes simples Ud 4,00 $ 24.267,89 $ 97.071,57
13.4,3 |Bocas de tomacorrientes dobles Ud 14.00 $ 24.267,89 $ 339.750,48
13.4.4 Bocas de tomacorrientes especiales (Splits, Bombas, Campana de Ud 7.00 $24.267,89 $ 169.875,24
extraccion)
13,5 LUMINARIAS i
Artefacto 1: Plafon estanco de policarbonato para tubos led tipo
13,51 |LUMENAC, modelo MAREA o calidad superior 95x1270x94mm 20W Ud 13,00 $31.283,40 $ 406.684,15
(AP1)
Artefacto 2: Luminaria led de aplicar, cuerpo de chapa, difusor tipo
13,52 |LUMENAC, modelo POLO-P o calidad superior 165x165x35mm 12w Ud 3,00 $17.657,40 $52.972,21
(AP2)
Artefacto 3: Plafén de aplicar, marco de aluminio inyectado, LUMENAC
1353 | modelo PLASMA PAL 149 o calidad superior, diam. 300 mm, 24 w (AP3) | 2,80 PEAETGI P20y
Apligue 4; Luminaria led de aplicar, cuerpo oval tipo LUMENAC, modelo
it OVAL o calidad superior 27 1x146x67mm 20w b 11,90 il e 2ieios
13,55 |Arefacto 5: Led Indicador de SALIDA Ud 1,00 $23.852,52 $23.852,52
13,56 |Artefacto 6: Led emergencia Ud 4,00 $ 26.382,80 $ 105.531,22
Artefacto 7: Aplique b/mesada, difusor acrilico satinado, led e interruptor
Lt incorporados, LUCCIOLA Modelo BAR 900 mm 15 w (AP7) v 1900 #e19.801,8¢ S ISEL82
13,6 |CORRIENTES DEBILES |
13.6,1 |Boca TV/internet - Tel. [ Ud | 2,00] $ 18.647,88] $37.295,77
13,7 |DETECCION DE INCENDIO |
13,7.1 |Central de incendio Ud 1,00 $810.329,83 $ 810.329,83
13,72 |Detector de humo c/ Base Ud 4,00 $ 24.460,50 $97.842,01
13,73 |Pulsador de alarma Ud 1,00 $49.195,89 $49.195,89
13,74 |Sirena con estrobo Ud 1,00 $ 53.858,32 $53.858,32
13,75 |Detector de gas Ud 1,00 $ 56.350,43 $ 56.350,43
13,8 |SEGURIDAD ]
13,81 |Portero electrico [ Ud | 1.,00] $ 92.422,05] $92.422,05
13,9 EQUIPOS |
13.9.1 E;ovision e in_staiacion de un te_rmotanque electrico de 120 Its marca Ud 1.00 $ 280.505.55 $ 280.505,55
eem o similar alta recuperacion
14  |INSTALACIONES SANITARIAS i
141 |CONEXIONES Y TENDIDOS |
Perforacion bomba y tendido de alimentacion a Tanque de reserva para
14.1.1 provieién db.agia Ud 1,00 $2.567.470,46 $ 2.567.470,46
14.1.2  |Camara interceptora de grasas Ud 1,00 $ 161.645,57 $ 161.645,57
14.1.3 |Camara séptica (capacidad 7.500 Its) Ud 1,00 $ 2.351.999,71 $2.351.999.71
Pozo absorvente (dist. Min: 30 m de prov. agua p/consumo. Dim. Estim.
14.1.4 [Min.: ancho de boca 1-1,5 m / Prof entre 5-7 m / Volumen: doble Cam Ud 1,00 $2.118.945,30 $2.118.945,30
Sép.
14.1.5 |Tangue de reserva tricapa (Flat) de 1000 Its Ud 1,00 $239.272,35 $239.272 35
14.1.6  |Bombas presurizadoras Ud 2,00 $2.762.333 41 $ 5.524.666,82
14.1.7 |Agua fria - Tendidos completos o 1,00 $215.168,31 > 215.168,31
14.1.8 |Agua Caliente - Tendidos completos gl 1,00 $153.420,43 $153.420,43
14.1.9 |Desagues cloacales - Tendidos completos gl 1,00 $ 1.041.309,28 $ 1.041.309,28
14.1.10 |Desagues pluviales - Tendidos completos gl 1,00 $ 1.068.450,82 $ 1.068.450,82
14,2 |ARTEFACTOS
14,21 |Inodoro infantil con mochila, asiento y tapa Ud 1,00 $129.372,50 $129.372,50
14,22 |Ilnodoro para discapacitados con asiento y depdsito Ud 1,00 $ 311.902,95 $311.902,95
14,23 |Lavatorio colegial . P /nifios Ud 1,00 $57.686,13 $ 57.686,13
14,24 |Lavatorio para discapacitados ud 1,00 $239.087,96 $ 239.087.96
14,25 |Pileta doble Acero inox. - cocina Ud 1,00 $40.614,16 $40.614,16
14,26 |Pileton Acero inox. - p/nifios Ud 1,00 $ 652.560,22 $ 652.560,22
14,3 |GRIFERIAS i
14.3.1 |Griferia mezcladora monocomando para Lavatorio infantil ud 5,00 $ 59.965.,68 $299.828,39
14.3.2 |Griferia mezcladora monocomando para Lavatorio discapacitados Ud 1,00 $ 59.965,68 $ 59.965,68
14.3.3 |Griferia mezcladora monocomando para pileta Cocina Ud 1,00 $71.571,33 $71.571,33
14.3.4 |Griferia mezcladora monocomando para Pileton Ud 1,00 $67.695,17 $ 67.695,17
14,4 |ACCESORIOS .~ -~ =
14.4.1 |Barral rebatible c/ portarrollo 0,80m | Ud | 1,00] $ 228.659,58| $ 228.659,58
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14.4.2 |Barral rebatible 0,80m Ud 1,00 $ 12.804,47 $ 12.804,47
14.4.3 |Barral rebatible 0,60m Ud 1,00 $ 15.896,86 $ 15.896,86
14.4.4 |Percha Ud 2,00 $ 8.268,71 $ 16.537,41
14.4.5 |Portarrollo de papel higiénico Ud 2,00 $11.926,36 $23.852,73
14.5 ESPEJOS
14.51 |Espejos s/mesada esp. 6mm c/bordes biselados m? 3,60 $ 45.362,07 $ 163.303.,46
14.5.2 |Espejo basculante de 60x80cm en Sanitario accesible Ud 1,00 $272.589,14 $ 272.589,14
15 INSTALACIONES DE GAS i
15.1 Cpnexiénlg cilindros.de gas envasado y tendido de carierias para gl 1,00 $ 157.668.20 $ 157.668,20
alimentacién de Cocina.
15.2  |Campana de extraccion de aire en cocina ud 1,00 $ 397.786,69 $ 397.786,69
o Cocina indL_JstriaI mo@el_o "CC-1300" EIJE'33.200 K_calfh de ngenieria Ud 1,00 $771.647,18 $771.647.18
Gastronomica o de similares caracteristicas y calidad.
16 INSTALACIONES CONTRA INCENDIO |
16,1 |Extintor ABC 5kg Ud 2,00 $ 32.857 24 $65.714,48
16,2  |Extintor CO2 5kg Ud 1,00 $86.118,24 $86.118,24
17 INSTALACIONES TERMOMECANICAS |
171 |Split frio / Calor 6400w inverter Ud 3,00 $636.121,06 $1.908.363.18
17.2__ |Tendido de desagues para quipos de AA m 10,35 $ 5.065,31 $ 52.425,95
17.3  |Extractor para ventilacion forzada de aire en locales sanitarios Ud 2,00 $ 125.747,57 $ 251.495,14
18 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
18.1 |MESADAS .
18.1.1 |Mesadas de granito gris mara de 60cm s/ muebles - Cocina y salon m? 7,00 $125.741,37 $ 880.189,61
18.1.2  [Zocalo de granito gris mara h= 20 cm m 12,00 $25.148,27 $ 301.779,29
18.1.3 |Zocalo de granito gris mara h= 50 cm m 2,00 5 62.870,69 $125.741,37
18.2 |AMOBLAMIENTO FlJO
18.21 |Mueble bajo mesada en melamina blanca MDF 18mm - Cocina y salas m 6,92 $54,997,29 $ 380.581,25
18.2.2  |Mueble Alacenas en melamina mdf 18mm - Cocina m 3,02 $40.826,42 $ 123.295,78
18.2:3 5?;62;2;8 en 0SB 30 cm ancho, pintadas con pintura ignifuga (amurado - 3,60 $21.305.39 $ 76.699,40
18.2.4 |Placard puertas y marcos de madera 2,90x2,60 4 hojas de abrir Ud 1,00 $ 199.869,84 $ 199.869,84
19 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO MOVIL |
19.1 EQUIPAMIENTO COCINA | 2
19.1.1 |Heladera Ud 1,00 $ 334.225,20 $ 334.225,20
19.1.2 |Microondas Ud 1,00 $ 151.567,00 $ 151.567,00
19.2 MOEILIARIO SALAS NINOS
19.2.1 |Sillas personas adultas. Tipo Lisi o similar Ud 4,00 $41.183,33 $ 164.733,32
19.2.2  |Mesa rectangular para persona adulta 40x60 cm Ud 4,00 $70.534,40 $ 282.137,62
19.2.3 |Sillas comer bebe ud 3,00 $ 40.381,51 $121.144,52
19.24 |PractiCuna ud 2,00 $ 167.977,32 $ 335.954,63
19.2.5 |Sillas N°1 antigolpe - tipo Montessori o similar Ud 12,00 $18.103,51 $217.242,15
19.2.6 |Reproductor de musica Ud 2,00 $ 280.929,95 $ 561.859,90
'19.3  |PATIOS DE JUEGOS
18.3.1 _ |Mangrullo para la primera infancia Ud 1,00 $ 1.704.876,23 $1.704.876,23
19.3.2  |Médulos Ludicos - Kit 9 piezas Ud 1,00 $628.972,39 $628.972,39
20 VEGETACION
20.1 Extraccién de suelo 10cm y excavacion para arboles. m* 2,20 $8.970,16 $19.734,36
20.2  |Sustrato para jardines m? 2,20 $ 11.638,63 $ 25.605,00
20.3  |Césped panes 60x40 (Bermuda o grama bahiana) m? 0,00 $ 4.568,08 $0.,00
204 |Arboles Envase 20! + 2 tutores madera (Bauhinia forficata) Ud 1,00 $45.794,28 $ 45.794,28
20.5 |Enredaderas Envase 7l (Dolichandra unguis cati ) Ud 20,00 $ 8.576,88 $171.537,67
206 |Arbustos Envase 101 (Dodonea viscosa) Ud 0,00 $17.172,85 $0,00
20.7  |Herbaceas Envase 3l (Salvia guaranitica ) Ud 38,00 $ 3.625,39 $ 137.764,67
20.8  |Chips de corteza dm?® 330,00 $ 101,31 $33.433,55
21 VARIOS
211 |Placa de Inauguracion Ud 1,00 $ 104.597 47 $ 104.597 47
21.2 _ |Limpieza de obra periodica mes 5,00 $ 88.823,31 $444.116,56
21.3  |Limpieza de obra final m? 390,00 $ 455,51 $177.648,31
[TOTAL GENERAL 'e $ 96.839.477,14|
El presente presupuesto asciende ala suma de pesos: NOVENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA
Y SIETE CON CATORCE CENTAVOS confeccionado con precios vigentes al me_s’ﬂe’ﬁggam.del.zu?_a\
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| ZONA CENTRO-TIPOLOGIA 4A RURAL ESQUINA
[ LISTADO DE PLANOS
O8R | nipoLocia [ RYER | N°DE TITULO ESC N?B';?:EEV%EL VERSION v3
EDITABLE
PLANOS DE ARQUITECTURA - A
PLANTAS CORTES VISTAS - A
1[cor m A | ADL |PLANTABAIA 1:100]  cOL4A A ADL |1
2[con m A | AD2 |PLANTA BAJA DE TABIQUES Y TERMINACIONES 1:100]  COL4A A AD2Z  |v
3con A A | AD3 |PLANTA +2.10 DE TABIQUES ¥ TERMINACIONES 1100 CDI4AA_AD3  |v1
a|col aA A ADA PLANTA DE TECHOS 1:100 COl_4A A ADY vl
S(coi an A ADS PLANTA DE SOLADOD 1:100 CDI_4A_A_ADS vl
&|col m A | 406 |PLANTABAJA 1:100]  CDIL4A A ADS  |v1
7|con m A | A7 |VISTAS DE FRENTE 175 | cDL4A A ADT vl
a|col m A | A8 |VISTAS DE CONTRAFRENTE 175 | _CDLaAAADS  |v1
9|CDl a8 A AD3 CORTE A-A 1:77 CDN_4A A ADS vl
10| col an A_| A0 |CORTEBB 1:50 | CDIL4AAAID  |w1
11[col an A | a1l |coRTECE 150 | CDIaA A AL |w1
12[con an A | A12 |CORTED-DYEE 150 | CDlaaA M2 v
[PLANILLA DE CARPINTERIAS - PC
13[col 4 A | PCo1 |PLANILLA DE CARPINTERIAS 1:50 | cDI_4A A PCOL w1
14]col an A | PCO2 |PLANILLA DE CARPINTERIAS 1:50 | CDIL4A A PCO2 |1
15/ col 4 A | PCO3 |PLANILLA DE CARPINTERIAS +2.10 150 | cDlaAA POz |vi
16/ cDI m A | PCO4 |PLANILLA DE CARPINTERIAS +2.10 1:50 | CDL4A A PCOA |w1
17| coi I A | PCOS |PLANILLA DE CARPINTERIAS 1:50 | CDIL4AAPCOS w1
18| coi A A | PRI |PLANILLA DE REJAS 150 | CDI4A A PROL |v1
19col an A | PR2 |PLANILLA DE REJAS 150 | CDI4A APRO2 |v1
DETALLES VARIOS - D
20]col A A | D01 [ENCUENTRO DE PLATEA Y MURO EXTERIOR 110 | cDL4A_A DL w1
21]con an A | D02a |TRANSICION ENTRE MURQ EXTERIOR MAMPOSTERIA Y TABIQUE 1:10 | CDI4AA D022 |v1
22cor A A | DD2b |TRANSICION ENTRE MURD EXTERIOR MAMPOSTERIA Y CARPINTERIA | 1,10 | CDI_4A_A_DO2b_|v1
2lcon A A | D03a |ENCUENTRO DE TABIQUE CON CUBIERTA 1:10 | CDL4A_A D032 |v1
24]col an A | D03b |ENCUENTRO DE CARPINTERIA CON CUBIERTA 1,10 | CDL4AA DO3b |v1
25| col aA A | D04 |DETALLE ALERO CUBIERTA HACIA PATIO 1:10 | CDL4A A DM |1
26col A A | D05 |ENCUENTRO DE MURO CON CUBIERTA 1,10 | CDIL4A A DOS |vi
27cor aA A | DOE_|PILETON DE A 110 | coiaaaDos v
28col A A | D07 |REJLLA METALICA DESAGUE PLUVIAL 110 | coLaAA DO |vi
29coi A A | D08 |DETALLE MUROS 1:10 | coLaA A DO |v1
30/coi A A | D13 |PLACA INAUGURACION sfe | CDLCe A D13_v1 |vi
DETALLES MESADAS ¥ MUEBLES - M
31]col A A | MO1a [COCINA CORTE VISTA 1:20 | CDL4A_A_Mola |vi
32/col A A | MO1b |COCINA CORTE VISTA 1:20 | CDIL4A A MOIb |v1
| 33]co an A | MOlc |COCINA CORTE VISTA 1:20 | CDLAA_A_MOle vl
34/co A A | M02s |CAMBIADOR Y MESADA BAJA CORTE VISTA 1:20 | CDL4AA M02a vl
34/cor A A | MO2be | ARMARIO CAMBIADOR MESADA BAJA CORTE VISTA 1:20 | CDI_4A_A_M0O2bc vl
PLANOS DE ESTRUCTURA - E
38]coi A E | EO1 |PLANTADE FUNDACIONES 1100 cDlaAE €01 |n
37]col A E | E0Z |PLANTADE ESTRUCTURA PLANTA BAIA 1:00] COL4AE F02 |1
38col A E | E03 |PLANTADE ESTRUCTURA SOBRE PLANTA BAJA h=2.10 1:100]  CDI4AE E03  |v1
39/col an E_ | EOA |PLANTADE ESTRUCTURA BAJO CUBIERTA DE CUBIERTA 1:101]  CDIL4AE E04 |1
PLANOS DE INSTALACIONES - |
ao]col an || 1E01 |PLANTA DE INSTALACIONES ELECTRICAS 1100]  colaAiEor  |w
a1/col an ] 01| PLANTA DE INSTALACION DE INCENDIO 1:100]  colaa ol w1
22]col A 1| 1501 |PLANTA DE INSTALACIONES SANITARIAS 1:100] coL4A i is01 |v1
43]col A || m01 |PLANTA DE INSTALACION TERMOMECANICA 1:100]  coLaamor  |vi
a4|col A || 15001 |BOMBA PRESURIZADORA sfe | CDLIS DOLvi  |v1
[ PAISAJISMO - PA »
lasle [ aa [ ¢ [ Po1 |pLantapasaismo [1100] coLaapror  [v
AHUEL (UABRMG
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Obra: “Centro de Desarrollo Infantil Cordoba N° 2”
Expte. N.° 106-033762/2023

ANEXO AL PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

REDETERMINACION DE PRECIOS

En los términos de la Ordenanza N° 10.788/04, se procedera con la siguiente Metodologia:

a) El precio unitario 6 global redeterminado del Contrato debe responder a la siguiente
expresion general, sujeta a condiciones particulares contenidas en la referida
Ordenanza.

PR=PBx0]10+ PBx090x F,

donde:
PR = Precio Redeterminado.
PB = Precio Basico, esto es el de |la oferta neto de facturacion
acumulada.
Fr = Factor de Redeterminacion del Contrato.

b) La Metodologia detallada en el punto anterior debera aplicarse, a solicitud del contratista
o concesionario, cuando la variacién reflejada por el Factor de Redeterminacion sea de un
incremento igual o mayor al 10% (diez por ciento) con relacién al precio basico o por la
Municipalidad de Cérdoba cuando resulte una disminucion de igual variacién.

c) Los parametros de ponderacién y los indices a considerar para este contrato son los
siguientes:

Mat.4 EQI
Fr= 06275 ———— + 0,3348 + 0,0377
Mat.o MOQ qu

donde:

Fr: Factor de Redeterminacion.

Mato.1y: Materiales, indice de Costo Construccion, capitulo Materiales, INDEC.

MO,1): Mano de Obra, indice de Costo Construccién, capitulo Mano de Obra, INDEC.
Eqo.1): Equipo, indice de Precios al por Mayor, (IPIM 29), Maquinas y Equipos, INDEC.

d) La solicitud de redeterminacién debera ser presentada por la contratista mediante nota
iniciando un expediente nuevo, exclusivamente.
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