Secretania de
: Desarrolio Urbano

Diraccion de
Obras Viales

Expte. N° 106 - 033.686 / 2023 Folio 2

N Rl i S B d g il
F BVERITTICH ..Njfvi-l,.!*-,l

dae Loraocnd

¢

DUPLICACION CALZADA COLECTORA NORTE AV.
CIRCUNVALACION, ENTRE VIRGEN STELLA MARIS Y
RIO NEGRO

EXPEDIENTE N°:

PRESUPUESTO OFICIAL:

PLAZO DE EJECUCION:

PROCED. CONTRATACION:

;
- g ‘\‘
e e\
2N
YZAN

106 - 033.686 / 2023
$ 128.167.920
90 DIAS

SUBASTA ELECTRONICA

Cordoba, Septiembre de 2023

@m‘ﬁnm “

| -

\, Director :
Direccion de Obras Viales
Municipalidad de Cordoba



Expte. N° 106 - 033.686 / 2023 Folio 3

a S¢ :.u, rig de Direccion de
: Desarrolio Urbano Qbras Viales
Q

OBRA:
DUPLICACION CALZADA COLECTORA NORTE AV. CIRCUNVALACION,
ENTRE VIRGEN STELLA MARIS Y RIO NEGRO

MEMORIA DESCRIPTIVA

La ejecuciéon de la obra de Duplicaciéon Calzada Colectora Norte Av. Circunvalacion,
entre Virgen Stella Maris y Rio Negro, tiene como objetivo ampliar la capacidad de dicho
tramo en relacion al transito, en funcion del desarrollo urbano (residencial-comercial)
previsto en el sector. Ademas, en caso de resultar necesario, permitira segregar diferentes
tipos de transito, separando el propio (local) del barrio frentista sobre calle Colectora (B°
Solares de Santa Maria) respecto del pasante. Por tal motivo es que se encara en esta

oportunidad el llamado a Subasta Electrénica para la contratacion de dicha obra.

El perfil tipo estructural a ejecutar incluye un pavimento de hormigén de 0,18 m de espesor
gque apoya sobre una sub base granular de 0,15 m y subrasante compactada de 0,15 m en
una longitud aproximada de 512 metros. Ademas, se prevé la rotura y extraccion de

pavimentos rigidos y/o flexibles, su empalme con la calzada existente.

La Direccién de Obras Viales entregara al Contratista los respectivos Planos de Proyecto

Ejecutivo, en funcién de los cuales se ejecutara la obra.

El Contrato se regira por el Sistema de Certificacion de Obras por MODULOS,
compuesto por un item unico, subdividido en sub- items o rubros, uno para cada tarea. Se
posibilita asi una gran flexibilidad que permita la ejecucién de reparaciones ocultas no
ponderables en su verdadera magnitud, hasta el preciso momento de la realizacion de la
obra, tales como son los excesivos deterioros y socavaciones producidas en las calzadas

por lluvias y/o transito vehicular, asi como interferencias existentes de cualquier tipo.

El Presupuesto Oficial es de $ 128.167.920 (Pesos: Ciento Veintiocho Millones Ciento
Sesenta y Siete Mil Novecientos Veinte). El Plazo de ejecucion es de 90 (Noventa) dias

calendario.

~_Cordoba, Septiembre de 2023

_ &m "

Director
D|rec<:|on de Obras Viales
Municipalidad de Cordoba
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

Art. 01°: SIGNIFICACION Y ALCANCE

El presente Pliego establece las Condiciones Particulares que regiran la contratacion y
ejecucion de la obra denominada “DUPLICACION CALZADA COLECTORA NORTE AV.
CIRCUNVALACION, ENTRE VIRGEN STELLA MARIS Y RIO NEGRO?”, solicitada por la
Secretaria de Desarrollo Urbano - Direccion de Obras Viales, tramitada mediante
Expediente N° 106 - 033.686 / 2023.

Art. 02°: DEFINICIONES

Los términos enumerados a continuacion tendran el significado que se indica:

Adjudicatario: es el Proponente al que se le ha comunicado la adjudicacién de una
obra a su favor, hasta la firma del Contrato.

Andlisis de Precios: es el detalle de los componentes de la estructura de costos que
forman parte del precio de cada item del presupuesto.

Comitente: es el 6rgano del Sector Publico Municipal que representa al Municipio, en
este proceso: Direccion de Obras Viales, perteneciente a la Secretaria de Desarrollo
Urbano

Contratista: es el Adjudicatario, después que ha firmado el Contrato y sus
complementos.

Fondo de Reparos: es una reserva liquida que tiene por objeto resarcir al Sector
Publico Municipal por todas aquellas erogaciones, con causa en la ejecucion
defectuosa de la obra o porque la misma no fue ejecutada conforme al Contrato.
Garantia de Mantenimiento de la Oferta: instrumento que debe otorgar el Proponente
a favor del Contratante y que tiene por objeto garantizar la vigencia de la oferta durante
los plazos estipulados en la Documentacién Contractual.

Garantia de Cumplimiento del Contrato: instrumento que tiene por objeto asegurar la
estricta ejecucién y cumplimiento de sus obligaciones contractuales y asimismo,
proteger a la Administracién comitente de posibles pérdidas resultantes de la no
ejecucion de la obra de conformidad con los términos y condiciones del Contrato.

Obra: es la obra objeto de la contratacion, con el alcance que se le asigne en este
Pliego de Condiciones Particulares y en el Pliego de Especificaciones Técnicas.

Oferta: es el conjunto de documentos que define los aspectos técnicos y econémicos
de la propuesta, integrada generalmente por la oferta econdmica, la Garantia de
Mantenimiento de la Oferta, los presupuestos detallados, la planilla de cotizacién por
items, el analisis de precios, el plan de trabajo, el plan de certificacion y la curva de
inversion y todo otro documento que guarde relacién con la misma.

Plazo de Garantia: es el periodo posterior a la Recepciéon Provisional de la Obra
durante el cual el Contratista es responsable de las reparaciones requeridas por los
defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecucién deficiente de los
trabajos, o por la falla en la calidad de los equipamientos provistos, o por los vicios
ocultos, siempre que ellos no sean consecuencia del uso indebido de la Obra.

Director
Direccién de Obras Viales
Municipalidad de Cordoba
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o Oferente: es la persona humana o'juridica que presenta la oferta en este procedimiento
de seleccion de una contratacion.

¢ Representantes: las partes del Contrato designaran el profesional con incumbencia
acorde con las caracteristicas de la Obra, que representa al Contratista ante el
Comitente, y al Comitente ante el contratista.

e Subcontratista: es toda persona humana o juridica con la cual el Contratista celebre un
contrato para la ejecucién de una parte de los trabajos a su cargo.

Art. 03°: OBJETO

Los trabajos a ejecutar en virtud del Contrato a celebrar, son los siguientes:

a)

b)

c)
d)

e)

9)

h)

i)
)

Nivelaciéon completa de la traza con el objeto de abalizar los vértices y puntos de la
traza y la colocaciéon de mojones como puntos fijos para la ejecucion de la obra.

Ejecucién de sondeos a lo largo de la obra con el objeto de precisar la posicion de
la infraestructura existente y que pueda ser afectada por la obra.

Rotura, extraccion y traslado del material que fuera necesario.

El movimiento de suelo que fuera necesario para llegar a cota de apoyo del
paquete estructural proyectado.

El desmantelamiento y extraccion de todo elemento que obstaculice la ejecucion de
la obra (arboles, postes de H®° o madera con sus respectivos sostenes, alambrados,
veredas, etc.) y su posterior reposicion.

Los trabajos necesarios para el mantenimiento y reposicién de caferia de agua,
gas, cloaca, alumbrado publico, semaforos, teléfonos, etc. que puedan encontrarse
en la calle y que afecten la realizacion de la obra, o que fueran afectadas por ella.

Preparacion y compactacién de la subrasante, segun los perfiles transversales
indicados en planos.

Ejecucion de las sub-bases y bases granulares, cordones y pavimento de hormigon
incluyendo la provisién de los materiales, segun los perfiles transversales indicados
en planos.

La conservacién de las obras durante su ejecucion y durante el plazo de garantia.

Todos los trabajos necesarios para la completa y correcta terminacion de las obras
a ejecutar, en correspondencia a los a que aquellas estén destinadas.

Aquellos trabajos no contemplados pero necesarios para la correcta terminacién de la
Obra, seré realizados por el contratista sin cargo alguno para la MUNICIPALIDAD DE
CORDOBA.

Art. 04°: PROCEDIMIENTO DE SELECCION

El procedimiento de seleccién del Contratista para la ejecucion de la presente obra es
mediante Subasta Electronica, prevista en la Resolucién 36/C/2020, de la Secretaria de
Desarrollo Urbano, conforme a lo "previsto en el Articulo 15° del Decreto Ordenanza

244/57, modificada por Ordenqp '

: 904 y Decreto Reglamentario 1665/D/57.

&

p— \ \\\
)
i

Vi) \ LR e
PR ETINE!

Director 4
/ Direccién de Obras Viales
Municipalidad de Cérdoba
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La Subasta Electronica es una competencia de precios dinamica efectuada
electrénicamente, en tiempo real y de forma interactiva, consistente en que los oferentes
presenten, durante un plazo establecido, sus respectivas ofertas, las que podran ser
mejoradas mediante la reduccién sucesiva de precios y cuya evaluacién sera automética.

Art. 05°: FECHA, HORA DE INICIO Y FINALIZACION DE LA SUBASTA

Sera la que se establezca en la publicacién del llamado.

Art. 06°: MARGEN MINIMO DE MEJORA DE OFERTAS

Sera el que se establezca en la publicacién del llamado.

Art. 07°: PRECIO DE ADQUISICION DEL PROYECTO

Los interesados podran acceder al proyecto de manera GRATUITA desde el portal web
oficial del Municipio (https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/) a los fines de poder
formular sus propuestas.

Art. 08°: PRESUPUESTO OFICIAL

El Presupuesto Oficial es de $ 128.167.920 (Pesos: Ciento Veintiocho Millones Ciento
Sesenta y Siete Mil Novecientos Veinte).

Art. 09°: CATEGORIA DE LA OBRA

La presente obra se considera de PRIMERA CATEGORIA VIAL, de acuerdo a lo
establecido en el Decreto - Ley N° 1332/56 (hoy Ley N° 4530 y su Decreto Reglamentario
N° 2074/"'C"/76).

Art. 10°: SISTEMA DE CONTRATACION

El sistema de contratacion sera por “SISTEMA MODULAR”.

Art. 11°: PLAZO DE EJECUCION

El plazo total para la ejecucién de la presente obra se establece en 90 dias, a contar
desde la fecha en que se suscriba el Acta de Replanteo. Todos los plazos establecidos en
el presente Pliego seran computados en dias corridos, salvo expresa indicacion en
contrario.

Art. 12°: DISPOSICIONES QUE RIGEN LA CONTRATACION

a) Normas de aplicacion

La obra se rige por:
\

\
)

e bdd:

Director
" Direccién de Obras Viales—
Municipalidad de Cordoba
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Decreto - Ordenanza 244/57, Decreto 1665/D/57 y sus modificaciones.

Resolucién 36/C/2020 de la Secretaria de Desarrollo Urbano.

Ordenanza de Administraciéon y Contabilidad.

Cédigo Tributario Municipal.

Ley 24.314 (Accesibilidad de personas con movilidad reducida).

Ordenanza Especifica (si fuere de aplicacion).

Instrumentos Legales Especificos (si fuere de aplicacion).

Pliegos de Condiciones y Especificaciones Técnicas. Notas aclaratorias.

Disposiciones, Resoluciones y demas normas legales vigentes de orden nacional,
provincial y/o municipal que resulten aplicables a los bienes, obras y/o servicios a
subastar.

© 0 N @O &N =

Para los casos no previstos expresamente en los cuerpos legales antedichos, se aplicaran
las disposiciones que rigen el procedimiento administrativo de la Ciudad de Cérdoba
(Ordenanzas 6.904, 12.990 y sus modificatorias), los principios generales del derecho
administrativo y subsidiariamente los del derecho privado.

b) Orden de prelacion de los elementos que constituyen el proyecto

Todos los elementos que constituyen la contratacion seran considerados como
reciprocamente explicativos. En caso de existir discrepancias se seguira el siguiente orden
de prelacion:

El Acto del Llamado.

Pliegos de Condiciones y Especificaciones Técnicas.
Notas Aclaratorias.

El Acto Administrativo de la Adjudicacion.

El Contrato.

Memoria Descriptiva.

Coémputo Métrico.

Presupuesto Oficial.

Planos y documentacion grafica.

©oN; g A N

Art. 13°: CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LA SUBASTA ELECTRONICA

La presentaciéon de una propuesta significara que quien la realiza conoce el lugar en que
se ejecutaran los trabajos, las condiciones, caracteristicas propias y generales de su
desarrollo y de las instalaciones, que se ha compenetrado del exacto alcance de las
disposiciones contempladas en el presente Pliego y de las contingencias de robo, hurto,
depredacién y/o vandalismo, las que acepta de conformidad.

Art. 14°: DOMICILIO A LOS FINES DE LA CONTRATACION

A todos los efectos legales se considerara domicilio del oferente y eventual adjudicatario,
el domicilio electrénico constituido por los interesados a través de declaracién jurada en
los términos del Articulo 1 inc. 3 de la Resolucion 36/C/2020 de la Secretaria de Desarrollo
Urbano, reglamentaria de la Ordenanza 13.004, como asi también el usuario y contrasena
generado a través del portal de subastas del Municipio.

Las notificaciones electronicas .se - consideraran perfeccionadas transcurridos TRES (3)
dias, contados a partir del momento en que se encontraron disponibles, es decir, en

. ‘ e \\

BOINERNSS

Director
; e W o bz \ . Direccién de Obras Viales
el L e i WA Municipalidad de Cordoba
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condiciones de ser visualizadas en el domicilio electréonico, aun cuando el destinatario no
haya accedido al mismo para tomar conocimiento, conforme lo previsto en las Ordenanzas
6.904, 12.990 y sus modificatorias. En todos los casos, los plazos comenzaran a
computarse al dia siguiente del dia en que la notificacion fue recibida.

La existencia de impedimentos que obstaculicen la posibilidad de enviar o recibir una
notificacion electrénica, deberan ser acreditados por quien los invoque, salvo que fueran
de publico conocimiento, o producto de fallas en los equipos o sistemas informaticos, lo
cual sera considerado en cada caso concreto.

Art. 15°: FORMA, LUGAR Y PLAZO DE CONSULTA

Las consultas relacionadas a las citadas normativas, las aclaraciones y observaciones a
los pliegos de condiciones que los oferentes juzguen pertinentes, deberan ser formuladas
segun se detalla a continuacién:

¢ FORMA'Y LUGAR DE CONSULTA:
Ingresando al portal de subasta del Municipio
(https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar) con su usuario y contrasefa. Las mismas
seran respondidas y quedaran visibles para todos aquellos oferentes que se encuentren
registrados en dicho portal.

e PLAZO DE CONSULTA:
Hasta CUARENTA Y OCHO (48) horas previas a la apertura del periodo de lances.

e REFERENTES DE CONTACTO:

Cuestiones relacionadas con las condiciones generales y particulares:
Direccion de Compras y Contrataciones, Tel. 0351-4285600 — Interno 1935
Correo electronico: subastaelectronica@cordoba.gov.ar

Cuestiones relacionadas con las especificaciones técnicas:
Direccion de Obras Viales - Tel. 351-4285600/ Int 7709
estudiosyproyectosov@gmail.com

La Municipalidad de Cérdoba podra realizar aclaratorias de oficio, que seran publicadas en
el portal web de compras oficial y/o en la pagina web del Municipio a través de notas
aclaratorias en la siguiente pagina: https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/

Art. 16°: TIPOS DE GARANTIAS

Para afianzar el cumplimiento de todas sus obligaciones los oferentes y adjudicatarios
deberan presentar las siguientes garantias:

a) GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA:
Sera del UNO POR CIENTO (1%) del presupuesto oficial de la obra que se subasta. El
desistimiento de la oferta antes del vencimiento del plazo de validez establecido,
acarreara la pérdida de la garantia de mantenimiento de oferta.

b) GARANTIA DE CUMPLIMIENT® DEL CONTRATO:

N

—Civil Miguel LARRALDE
Director
\ y \/ Direccién de Obras Viales
W2\ /- Municipalidad de Cérdoba
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Sera del CINCO POR CIENTO (5%) del valor total del contrato. Esta garantia debera
integrarse dentro de los CINCO (5) dias previos a la firma del contrato, pudiendo ser
actualizada a requerimiento del Comitente, cuando se efectle una adecuacion
econémica del contrato. Si el adjudicatario no concurriese a formalizar el contrato en el
plazo determinado, perdera la garantia de mantenimiento de oferta por simple
transcurso del tiempo y sin intimacién alguna.

La ejecucidén de las garantias o la iniciacion de las acciones destinadas a obtener el cobro
de las mismas tendran lugar sin perjuicio de la aplicacién de las multas que correspondan
o de las acciones que se ejerzan para obtener el resarcimiento integral de los dafios que
los incumplimientos de los oferentes o contratistas hubieren ocasionado.

Art. 17°: FORMAS DE GARANTIAS

Las garantias se constituiran independientemente para cada subasta y en alguna de las
siguientes formas:

a) Efectivo con moneda nacional, mediante depédsito en la SUCURSAL CATEDRAL del
BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA, en la cuenta: CREDITO N° 311751020 -
DEPOSITO EN PESOS - SECTOR PRIVADO - NO FINANCIERO EN GARANTIA -
CODIGO 267, acompariando la boleta o comprobante pertinente.

b) Titulos Publicos aforados en su valor nominal de la deuda publica nacional, provincial o
municipal, bonos del tesoro o cualquier otro valor similar, conforme lo previsto en el Art.
143° del Decreto 1665/D/57. Se depositaran en la Direccién de Tesoreria, adjuntando a
la oferta constancia de dicho depésito.

c) Aval Bancario u otra fianza a satisfaccion de la Municipalidad de Coérdoba,
constituyéndose el fiador en deudor solidario, liso y llano, y principal pagador con
renuncia a los beneficios de divisiéon y excusion en los términos del Articulo 1583 del
Cddigo Civil y Comercial de la Nacién, asi como al beneficio de interpelacién judicial
previa. La institucion bancaria debera tener asiento principal, sucursal o agencia
establecida en la ciudad de Cérdoba y expresar sometimiento a los Tribunales
Ordinarios de esta ciudad.

d) Seguro de Caucion mediante poélizas aprobadas por la Superintendencia de Seguros de
la Nacién, extendidas a favor de la Municipalidad de Coérdoba. La compafiia
aseguradora deberd tener asiento principal, sucursal o agencia establecida en la ciudad
de Cérdoba y expresar sometimiento a los Tribunales Ordinarios de esta ciudad. La
firma y la acreditacién de que el firmante de la pdliza de seguro de caucion tiene las
facultades para que la compafiia de seguros asuma el riesgo, seran certificadas por
Escribano Publico.

e) Pagaré suscripto por quienes tengan el uso de la razén social o actien con poder
suficiente del oferente, indicando el caracter que revisten. En el cuerpo de este
documento (anverso o reverso) debera constar la autenticaciéon de la firma por
escribano publico, entidad bancaria, autoridad policial u oficial mayor del municipio.
Esta modalidad sera vélida Unicamente para la garantia de mantenimiento de oferta.

Dicho documento debera llenarse consignando claramente su caracter de “garantia de
mantenimiento de oferta”, monto por el que se constituye, referencia al tipo y N° de
Subasta y Expediente al que corresponde, y el asunto de que se trata. No debera
consignarse fecha de vencimiento y no se podra incluir otra leyenda que pueda tergiversar
el valor del documento. e
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Art. 18°: DEVOLUCION DE GARANTIAS

La devolucion de las garantias, segun el modo en que fueron constituidas, se realizara en
los plazos y lugares que a continuacién se indica:

a) GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: El Oferente, dentro de los CINCO (5)
dias de notificado el acto administrativo de preseleccidn, debera concurrir a la Direccion
de Tesoreria a retirar la garantia de mantenimiento de oferta constituia en efectivo y
titulos publicos, y la constituia con modalidad c), d) y e) a la Direccién de Compras y
Contrataciones. En el caso del oferente que haya resultado adjudicado, la garantia le
sera devuelta cuando integre la garantia de cumplimiento del contrato y el plazo se
computara a partir del momento que integre dicha garantia.

b) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: El Adjudicatario, dentro de los
DIEZ (10) dias de cumplido integramente el contrato a satisfaccion del Comitente,
cuando no quede pendiente la aplicacién de multa o penalidad alguna, debera concurrir
a retirar la garantia de cumplimiento del contrato, en los mismos lugares que se indica
en el punto anterior.

Vencido el término previo, sin que se concrete su retiro, implicara la renuncia tacita a favor
del Estado Municipal de lo que constituya la garantia.

Art. 19°: OFERENTES HABILITADOS PARA PARTICIPAR

Solo podran participar de un procedimiento de Subasta Electrdnica los proponentes que se
hayan registrado como usuarios en el Portal de Subastas del Municipio, ingresando al
siguiente enlace: https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/ y posteriormente presentar
en la Direccion de Compras y Contrataciones, la documentacién necesaria para ser
vinculados en la respectiva subasta.

Art. 20°: PRESENTACION DE SOBRES PARA VINCULACION A LA SUBASTA

La presentacion de sobres se realizara en la Direccion de Compras y Contrataciones, sita
en el 9° Piso del Palacio Municipal "6 de Julio", Av. Marcelo T. de Alvear esq. Caseros —
Coérdoba.

Cada sobre con la documentacién aludida en el articulo siguiente, sera abierto en
presencia del interesado y personal de la Direccion de Compras y Contrataciones. Por
cada uno de los interesados se labrara un acta detallando el contenido de la informacién
presentada.

El plazo de presentacion de esta documentacion es de 2 dias, que comienzan a contarse
desde los 3 dias anteriores al dia de la subasta. Se receptara la documentacion hasta las
12:00 horas del ultimo dia de la presentacién. Dichos plazos se darén a conocer a través
de la pagina web oficial del Municipio: https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/

En caso de presentacion por correo se agregara el numero postal de la Ciudad de
Cordoba (5000). Todos los sobres que por cualquier causa lleguen con posterioridad al dia
y hora fijados seran devueltos sin abrir, no admitiéndose reclamos de ninguna naturaleza.
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Art. 21°: DOCUMENTACION REQUERIDA PARA VINCULACION

Los interesados deberan presentar para su vinculacién a la respectiva subasta, la
documentaciéon que a continuacion se detalla, en sobre cerrado sin membrete, con la
identificacion de la subasta a que corresponde, conteniendo:

a. Constancia de inscripcién vigente en el Registro de Contratistas Municipal en el rubro
relacionado al objeto de la subasta. En el caso de Unién Transitoria (UT) u otro tipo de
agrupacion de empresas, todos los integrantes deberan cumplir con este requisito.

b. Constancia de inscripcion vigente en el Registro de Proveedores y Contratistas del
Estado Provincial (ROPyCE) en el/los rubro/s relacionado/s al objeto de la subasta,
donde consten los ratios relevantes y la capacidad economica y financiera de la
empresa.

La constancia de inscripcion en ROPyCE, respecto a calculos de la capacidad

econdmica financiera debera acreditar:

- Ratio de Liquidez (Activo corriente / Pasivo corriente), mayor o igual que 1,30.

- Ratio de Solvencia (Activo Total / Pasivo Total), mayor o igual que 1,50.

- Ratio de Prueba Acida ((Activo Corriente — Bienes de Cambio) /Pasivo Cte.), mayor
o igual que 0,75.

- Ratio de endeudamiento (Pasivo Total / Patrimonio Neto), menor o igual que 2,00.

- Resultado de la capacidad econdmica financiera (Patrimonio Neto *4) superior o
igual a $ 166.000.000

En el caso de UT u otro tipo de agrupaciéon de empresas, los requisitos establecidos

deberan ser cumplidos por todos sus integrantes, excepto la capacidad econdmica

financiera, la cual se calculara ponderando los porcentajes de participacion de cada uno

de sus integrantes, segun surja de la constancia de inscripcion de ROPyCE de cada

integrante; o de la UT en caso de corresponder.

La Municipalidad de Cérdoba a los fines de contar con una mejor apreciacién respecto

a la capacidad econdmica financiera podra valerse de la informacion relativa a obras

gue se encuentran en ejecucion y a ejecutar, como asi también recurrir a fuentes de

informacion externas.

c. Constitucién del domicilio electrénico a los fines de la contratacién, segun Formulario
01, suscripto por representante legal.

d. Documentacién legal que acredite que la persona fisica registrada en el Portal de
Subastas cuenta con capacidad para representar a la empresa Oferente ante este
Municipio. No se vinculara una misma persona fisica para varios proponentes de la
subasta.

e. Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Listado de obras realizadas en los ultimos 5 (CINCO) afios, en los que se acredite

haber realizado obras de similares caracteristicas, envergadura y especialidad,

indicando nombre del comitente, empresa o ente publico al que perteneci6é la obra.

Estos antecedentes deberan de constar certificados por el ROPYyCE (en caso de

comitente publico) y Formulario 02, firmado por el representante legal.

La Municipalidad de Cérdoba se reserva el derecho de exigir, previo a la adjudicacion,

la presentacién de todos los elementos que demuestren la efectiva ejecucion de los

trabajos declarados por el oferente.

g. Listado de contratos o adjudicaciones en curso o a ejecutar en los proximos 12 (DOCE)
meses, indicando el nombre de comitente, empresa o ente publico al cual se le
ejecutaran los trabajos y fechas-de_ejecucion, segun Formulario 03, firmado por el
representa?te legal. P AR N S
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h. Acreditar la titularidad y némina completa de al menos el 50% de los vehiculos, equipos
y bienes de capital necesarios para la ejecucién de esta obra, los que deberan registrar
antigiiedad no superior a 10 (diez) afios, al momento de realizacién de la subasta. La
informacion debera presentarse segun Formulario 04, firmado por el representante
legal.

Los tipos y cantidades de vehiculos y equipos MINIMOS requeridos por cada frente de
trabajo, se detallan a continuacion:

CANTIDAD DE VEHICULOS / EQUIPOS POR CADA FRENTE DE TRABAJO
TIPO DE VEHICULO / EQUIPO CANT

- CAMION VOLCADOR (Antigiledad méaxima 10 ANOS). 1

- EQUIPO COMPACTO MULTIFUNCIONAL CON ACCESORIOS 1
ROMPEPAVIMENTOS Y BALDE CARGADOR.

- ASERRADORA DE JUNTAS. 1

- ROLO VIBROCOMPACTADOR Autopropulsado de 3000 Kg 1
Minimo (doble rodillo)

- VIBRADORES DE INMERSION TIPO AGUJA 1
- MOTONIVELADORA 1
- CAMION REGADOR | 1

El Adjudicatario deberé tener permanentemente en obra las herramientas y maquinarias
denunciadas para la correcta ejecucion de los trabajos y su terminacion en los plazos
estipulados, no pudiendo retirar del obrador maquinarias y/o herramientas afectadas a
la obra, sin la autorizacién previa de la Inspeccién, la cual exigiré asimismo el retiro de
aquellos equipos que a su juicio se encuentren en mal estado.

i. Referencias comerciales y bancarias.

j. Constancia de visita de obra, emitida por el Comitente, la que hara referencia al
conocimiento y aceptacién de las condiciones materiales de los emplazamientos de las
obras a ejecutar descriptas en el presente pliego. La visita sera realizada en los plazos
y condiciones que se daran a conocer a través de la pagina web oficial del Municipio
https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/. No se expedira certificado de visita a una
misma persona fisica para varios proponentes de la subasta.

k. Fecha de constitucién de la empresa mayor a 5 afos.

|. Declaracién jurada afirmando que no registra sanciones por incumplimientos,
rescisiones de contratos y/o penalidades pendientes de resolucién en este Municipio,
otros Municipios, u otros niveles estatales, en los ultimos 2 afios.

La falsedad de los datos contenidos en la documentacion que se acompare, determinara
la inmediata exclusion del interesado. Si la falsedad fuera advertida con posterioridad a la
adjudicaciéon o contratacion, sera causal suficiente para dejar sin efecto la misma por
causa imputable al adjudicatario, segin corresponda, con pérdida de la garantia de
cumplimiento de contrato, sanciones y/o suspensiones en el Registro de Contratistas
Municipal, y sin perjuicio de las demas responsabilidades civiles y/o penales que deriven
del hecho. \ :
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Toda la documentacion presentada que implique declaracién jurada, debe ser firmada por
representante legal o apoderado.

Art. 22°: OFERENTES

Podran participar como Proponentes a la Subasta las Personas Fisicas, Juridicas, Uniones
Transitorias (UT) u otro tipo de agrupaciones de empresas, regulados por los Articulos
1463 y 1470 subsiguientes y concordantes del Cédigo Civil y Comercial, para lo cual
deberan incorporar, ademas de los requisitos consignados en el articulo anterior, la
documentacién que a continuacién se detalla. Estos requerimientos no seran necesarios
cuando la representacion legal del oferente surja palmaria de la constancia de inscripcién
vigente en el Registro de Proveedores y Contratistas del Estado Provincial (ROPyCE) vy
este ultima se encuentre vigente.

- PERSONAS FiSICAS
Deberan acompanfar a su presentacién constancia de su inscripciéon en la matricula de
comerciante y consignar sus datos personales completos.

- SOCIEDADES REGULARES

Deberan acompaiar a su presentaciéon copia autentica y legalizada en su caso, del
Contrato Social, Estatutos y modificaciones debidamente inscriptas en el Registro Publico
de Comercio y acreditar en forma fehaciente la representacion y facultades para obligar a
la sociedad, de quien formule la presentacion. En la misma deberan consignarse ademas
todos los datos personales de los socios que la integran y de los gerentes, apoderados o
representantes legales, con excepcidén de las sociedades de capital, en las que tales
recaudos deberan cumplimentarse respecto de los directores, sindicos y demas
funcionarios que ejerzan la representacién o administracion de la misma.

- PROPONENTES ASOCIADOS
Para las Uniones Transitorias (UT) u otro tipo de agrupaciones de empresas, ademas de
los requisitos consignado precedentemente, segin estén conformadas por personas
fisicas, juridicas o ambas, deberan presentar la siguiente documentacion:

a) Para UT otro tipo de agrupaciones de empresas no constituidas al momento de la
presentacion de la Oferta: compromiso de constitucion de UT de donde surja
expresamente de que cada una de ellas seran solidariamente responsables por el
cumplimiento de las obligaciones emergentes de la contratacion, conforme las
disposiciones del Cadigo Civil y Comercial de la Nacion y las exigencias de los
presentes pliegos de bases y condiciones; y copias certificadas de los instrumentos
societarios que autorizan la conformacion de la UT.

Al momento de la adjudicacion debera estar formalmente constituida la Unidn,
debiendo cumplirse entonces con los requisitos enumerados en el punto siguiente.

b) Para UT u otro tipo de agrupaciones de empresas constituidas al momento de la
presentacion de la Oferta, deberan cumplimentar con los siguientes requisitos:

- Copia certificada del instrumento de constitucién formal debidamente inscripto ante la
autoridad competente.

- Copia certificada de las resoluciones societarias de cada una de las empresas
integrant@s, de las que surja la voluntad de cada empresa de participar en la presente

Direccién de Obras Viales
Municipalidad de Cérdoba
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- Instrumento legal correspondiente donde se establezca expresamente, que todos los
integrantes de la UT son solidaria e ilimitadamente responsables por el cumplimiento
de todas las obligaciones emergentes del presente contrato.

Cada uno de los integrantes de las Uniones Transitorias (UT) u otro tipo de agrupaciones
de empresas deben cumplir con todos y cada uno de los requisitos y exigencias
establecidos en los presentes pliegos de bases y condiciones.

Art. 23°: EVALUACION DE DOCUMENTACION — COMUNICACION

Luego de presentada la documentacion, la Comisién Evaluadora valorara la informacion
receptada, conformada por (1) un integrante de la Direccién de Compras y Contrataciones
y (1) un integrante del Comitente, quienes seran designados en el acto administrativo de
preseleccidn. Los interesados que no completen rigurosamente todas y cada una de las
exigencias seran excluidos y no podran ofertar durante el periodo de lances. Se
comunicara al domicilio electrénico de cada interesado, el dia de la subasta si su solicitud
fue aceptada o rechazada.

Art. 24°; PRESENTACION DE LA OFERTA ELECTRONICA

Los oferentes preseleccionados realizaran electronicamente sus ofertas dentro del periodo
de lances establecido en el llamado.

El primer lance para ser valido, podra ser igual o inferior al precio de arranque. El precio de
referencia o precio de arranque de la subasta electrénica, sera igual al precio del
presupuesto oficial establecido para el presente proceso. Las ofertas electrénicas que
superen el mismo seran inadmisibles y el sistema las rechazara automaticamente.

Efectuado el primer lance, los subsiguientes, para ser validos, deberan igualar o superar el
porcentaje minimo de mejora establecidos en la publicaciéon del llamado, respecto de la
ultima oferta ocurrida durante la subasta. Por ello, entre la ultima mejor oferta admisible y
la nueva oferta realizada, debera haber una diferencia de precio equivalente al porcentaje
de mejora.

Art. 25°: MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

El plazo establecido es de SESENTA (60) dias calendario. En caso de ser necesario la
misma se prorrogard en forma automatica por el mismo periodo, salvo que el oferente
manifieste por escrito CINCO (5) dias antes del vencimiento del plazo que retira su oferta.

Art. 26°: PERIODO DE LANCES

El periodo de lances sera el lapso de tiempo durante el cual los oferentes realizaran
electrénicamente sus ofertas. Durante dicho periodo los interesados que se registren e
ingresen a la plataforma digital, podran visualizar de manera virtual y simultanea todos los
lances realizados y la posicién de los mismos en el orden de prelaciéon segun la oferta
realizada, sin perjuicio de la confidencialidad que se mantendré sobre la identidad de los
oferentes.
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Art. 27°: ACTA DE PRELACION FINAL - PUBLICIDAD

Una vez finalizado el periodo de lances de la presente Subasta Electronica, el sistema
automaticamente procesara las ofertas recibidas, ordenando a los postores, por renglén,
segun el monto de su ultimo lance, generando electrénicamente un acta de prelacion final
(Informe Final de Subasta).

Art. 28°: DOCUMENTACION REQUERIDA PARA LA ADJUDICACION

Dentro de los 5 (CINCO) dias habiles posteriores a partir de la notificacion del acta de
prelacion final, el oferente que haya quedado primero, debera presentar en la Direccion de
Compras y Contrataciones, sita en el 9° Piso del Palacio Municipal "6 de Julio", Av.
Marcelo T. de Alvear esq. Caseros — Cdrdoba, la documentacién que a continuacion se
detalla:

1. Propuesta Econdmica

a) Presupuesto detallado de la obra, con determinacion de los valores finales de sus
cémputos métricos, sus precios unitarios (con designacién de la unidad de medida
adoptada), importe resultante de cada item o rubro mencionado y el correspondiente
precio final por el que propone realizar la obra completa. Dicho presupuesto se realizara
en base a la documentacion que conforma todo el legajo licitatorio y su precio final sera
definitivo, no pudiendo sufrir modificaciones por ningin motivo, no aceptandose ofertas
parciales.

El contratista debe confeccionar su propio computo y no omitir ningun item de cada
rubro, la ejecucién de la obra respondera estricta y adecuadamente a su fin, en
conjunto y en detalle, a cuyo efecto la propuesta econémica debera incorporar y
contemplar a la obra no sélo lo estrictamente consignado en la documentacion, sino
también todo lo necesario para que la misma resulte completa, de acuerdo a su fin.

Se establece, por lo tanto, para la obra contratada, que todo trabajo, material o
dispositivo, etc., que directa o indirectamente se requiera para completar el
cumplimiento de las obligaciones del Contratista, debe considerarse incluido en los
precios unitarios que integran la propuesta economica.

b) Andlisis de precios de todos los items componentes del presupuesto, con el detalle de
todos los elementos componentes de la Carga Fija (C.F.) que influyen en el valor del
item. Se debera adjuntar planilla por separado donde se indiquen los mismos y sus
respectivas incidencias y/o porcentajes (IVA o alicuota correspondiente, de acuerdo a la
legislacién vigente, y cualquier otro impuesto, gravamen, tasa, tributo y gasto, asi como
la ganancia, etc.). Cabe aclarar que la presente se encuentra exenta de tasas y tributos
Municipales.

Formalidades

La oferta se debera expresar en moneda de curso legal, firmada en todas sus hojas por
el proponente y el director/representante técnico de la empresa en todas sus hojas. Los
precios deberan ser idénticos a los ofrecidos en la subasta electronica.

Las cantidades seran consignadas en letras y nimeros. Cuando existiera discordancia
entre ambas, sélo se tendra.en cuenta la primera de las citadas.
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Sera redactada en idioma castellano, sin raspaduras ni enmiendas, entrelineas o
testaciones que no se hubieren salvado formalmente al final.

Cotizacion

Segun lo previsto en el Decreto 1665/D/57 y Ord.13.004, ajustada en un todo a la forma
de pago establecida en el presente pliego.

Los precios cotizados deberan incluir impuesto al valor agregado (IVA) o la alicuota
correspondiente, de acuerdo a la legislacion vigente, y cualquier otro impuesto,
gravamen, tasa, tributo y gasto que deba incurrir el Oferente.

En caso de errores numéricos, la Municipalidad considerara la oferta dando validez a
los precios unitarios, tomando como oferta el monto que resulta de los calculos
respectivos.

2. Constancia de Inscripcién ante la AFIP

3. Organigrama

Organizacién funcional del plantel completo propuesto para la realizacion de las tareas;
mencionando, para cada cargo o funcién, el nivel de capacitacion o titulo del personal.
Calificacién, antecedentes y experiencia del personal profesional y técnico que sera
afectado a la obra y propuesto para la ejecucion del contrato (se listara al personal
Profesional que integra los cuadros de la Empresa, debiendo identificar al personal
directivo del restante). Curriculum vitae tanto del Director/Representante Técnico, como
del Profesional en Higiene y Seguridad, propuesto por el oferente. Constancia de
inscripcion actualizada en el Colegio Profesional respectivo del Director/Representante
Técnico.

4. Declaracion Jurada de Aptitud para Contratar

Declaracion jurada que exprese el cumplimiento de los requisitos que se detallan a
continuacién, segun Formulario 05:

¢ Que goza de todos los derechos civiles y cuenta con capacidad para contratar.

¢ Que no cuenta con medidas cautelares o inhibiciones.

e Que no cuenta con reclamos administrativos y/o demandas judiciales con la
Municipalidad de Cérdoba.

¢ Que no ha sido condenado por fraude, estafa o cualquier otro delito contra la fe publica.

¢ Que no cuenta con sanciones aplicadas por el Registro de Contratistas Municipal.

e Que no pertenece al directorio, no es socio comanditado, o socio gerente,
respectivamente, de Sociedades Anénimas, Sociedades en Comanditas por Acciones o
Sociedades de Responsabilidad Limitada, de Empresas sancionadas por el Registro de
Contratistas Municipal, ni perteneci6 a la planta de personal municipal, tanto
permanente como contratado en cualquiera de las formas posibles, durante los dos
Ultimos afios previos a la apertura de la presente subasta electronica.

¢ Que ha tomado conocimiento de las notas aclaratorias (con o sin consulta), si
existieran, y que se notifica de las mismas.

5. Constitucion de Domicilio en Ia Cludad de Cérdoba —— N
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Constancia por escrito de la constitucion de domicilio en la ciudad de Cérdoba, segun
Formulario 06.

6. Declaracion Jurada de Disponibilidad

Declaraciéon de jurada de disponibilidad exclusiva para la obra de referencia de los
vehiculos, equipos y bienes de capital declarados.

Se deja expresa constancia que, con posterioridad a la presentacion, podra solicitarse a
los oferentes la documentacidon que el Municipio estime necesaria, y/o complete la
presentada, para lo cual se otorgara un plazo de 2 (DOS) dias habiles. En caso de
incumplimiento, se tendra por no presentada, la oferta se rechazard la propuesta con
pérdida de la garantia de la propuesta, sin perjuicio de las sanciones correspondientes, y
se notificara al oferente que le sigue en el orden de prelacion.

La falsedad de los datos contenidos en la documentacion que se acompare, determinara
la inmediata exclusion del oferente, con pérdida de la garantia de mantenimiento de oferta.
Si la falsedad fuera advertida con posterioridad a la adjudicacion o contratacion, sera
causal suficiente para dejar sin efecto la misma por causa imputable al contratista, segun
corresponda, con pérdida de la garantia de cumplimiento de contrato y sin perjuicio de las
demas responsabilidades civiles y/o penales que deriven del hecho.

Toda la documentacion presentada, debe ser firmada por representante legal o
apoderado.

Art. 29°: EVALUACION DE OFERTAS

El Comitente evaluara la oferta y la documentacién presentada por el oferente que
resultare primero en el orden de prelacion, pudiendo fundadamente rechazar la misma por
las causales enunciadas en el presente pliego. En caso de desistimiento o rechazo de la
oferta presentada, la Direcciéon de Compras y Contrataciones, notificara a quien ocupe el
segundo lugar en el acta de prelacién final y asi sucesivamente, hasta contar con una
oferta admisible.

Sera una oferta admisible aquella que provenga de un oferente que cumpliment6 con
todos los requisitos exigidos en las condiciones de contratacién.

Art. 30°: CRITERIO DE SELECCION

A los fines de la determinacion de la oferta mas ventajosa, se tendra como criterio de
seleccion sélo el precio, siempre que la misma se ajuste a las condiciones de contratacion
previamente establecidas. Sin perjuicio de ello, se podran utilizar los patrones fijados por
los Art. 42°, 43° y 44° del Decreto 1665/D/57.

Art. 31°: CAUSALES DE RECHAZO

Seran inadmisibles y en consecuencia rechazadas, las ofertas que:

a) Se aparten de los pliegos de condiciones de la contratacion o sean condicionadas.

b) No estén firmadas por el proponente y el director/representante técnico de la empresa
en todas sus hojas.

c) Sean formuladas por firmas suspendidas o inhabilitadas en el Registro de Contratistas
Municipal al momento de presentar.las ofertas _
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d) Sean formuladas por firmas no inscriptas en el Registro de Contratistas Municipal;
inscriptas en rubros que no guarden relaciéon con el objeto de la subasta; o que no
hayan dado cumplimiento a los requisitos establecidos para obtener su inscripcion
definitiva dentro del plazo establecido.

e) No cuenten con la constancia de inscripcién vigente en el Registro Oficial de
Proveedores y Contratistas del Estado Provincial (ROPyCE).

f) No presenten la documentacién requerida para vinculacién a la subasta o para la
adjudicacion, conforme se detalla en el presente pliego.

g) No acompafien la garantia de mantenimiento de oferta, o cuando ésta fuere presentada
sin constar la certificacion de firma.

h) Que no cumplan en término con los emplazamientos que se le formulen para subsanar
defectos formales y presentar la documentacién que se les requiera.

i) Sean formuladas por empresas que manifiesten conductas temerarias, maliciosas, de
mala fe y/o de connivencia durante el procedimiento de contratacién, como por ejemplo
la realizacion de lances a precio vil o irrisorio a los fines de obstaculizar la participacion
o beneficiar de alguna manera a otro participante. Corresponderéd el rechazo sin
perjuicio de las sanciones estipuladas en el Registro de Contratistas Municipal, la
pérdida de la garantia de la propuesta y la posible realizacion de un nuevo periodo de
lances.

Art. 32°: MEJORA DE OFERTA

La Municipalidad de Cdérdoba podra solicitar a la oferente que “ajustada a pliego” ofrezca el
mejor precio, una mejora de oferta.

Art. 33: ADJUDICACION

La adjudicacion de las propuestas recaera sobre la oferta mas conveniente y se realizara
de acuerdo al Decreto Ordenanza 244/57, modificada por Ordenanza 13004, el Decreto
Reglamentario 1665/D/57 y la Resolucién 36/C/2020. Previo a la firma del Contrato debera
integrarse la Garantia de ejecucién del Contrato.

Art. 34°: RESERVAS SOBRE LA ADJUDICACION Y LAS CANTIDADES PROPUESTAS

Respecto a las cantidades consignadas en la planilla de cotizacion, la Municipalidad
ejecutara el 100% = 20% del total del monto contractual, sin derecho a reconocimiento o
resarcimiento alguno para el contratista. Es decir, en caso de haber realizado la obra
cumpliendo con el objeto de la misma y que se hayan ejecutado entre el 80 % y el 100%
de monto contractual, la Municipalidad podra dar por terminada la misma. De igual manera
en caso que se ejecuten la totalidad de las cantidades contratadas y resulte
indefectiblemente necesario ejecutar un adicional de cantidades no contempladas
originariamente pero que de ellas dependa el cumplimiento del objeto de obra, el Municipio
podra realizar hasta un 20% del incremento de las mismas bajo los costos acordados en el
contrato de obra para aquellos trabajos que sean indispensables o no hubiesen sido
previstos en el proyecto.
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Art. 35°: PLAN DE TRABAJO

Una vez adjudicada la obra se hara una visita con inspector para consensuar las tareas a
incorporar en el plan de trabajo.

Dentro de los 10 dias posteriores a la adjudicacion de la obra y/o firma del contrato, el
Contratista, por libro de Notas de Pedido presentara un plan de avance semanal detallado
en diagrama de barras y ejecutado por métodos de camino critico, el que debera
consensuar con la Inspeccién, y servira de parametro de control de tiempos de avance de
obra y certificacién.

El plan de trabajos estara discriminado en todos los items, indicando las cantidades
previstas y los importes a certificar segun contrato, debiendo consignar en el mismo la
certificacion parcial y acumulada en forma mensual.

El Contratista podra proponer innovaciones y/o mejoras, que repercutan favorablemente
en la calidad de la obra.

Debera presentarse indicando la temporalidad de trabajo por rubro y éste debe estar
reflejado en la curva de inversién de la obra con su correspondiente cuadro de remanentes
a ejecutar, desagregado por item para cada periodo de certificacion.

Cualquier modificaciéon de lo estipulado estara sujeta a la aprobacién de la inspeccion de
obra.

Si el Contratista no diera cumplimiento al Plan de Avances, se aplicard una multa
correspondiente a la aplicacién de los articulos del Capitulo XVI del Decreto 1665/D/57.
Las obras se deberan iniciar en un plazo que no supere los 15 (quince) dias corridos de
notificada la orden de iniciacién de los trabajos, entendiéndose por tal el acta de replanteo.

Art. 36°: FIRMA DEL CONTRATO

El contrato sera suscripto por el adjudicatario y por aquellos funcionarios que resulten
competentes.

Toda la documentacién agregada al expediente y que integre el contrato, debera ser
firmada por el adjudicatario en el acto de suscribir el contrato.

El adjudicatario firmara el nimero de ejemplares que le exija la Municipalidad.

Una vez firmado el contrato, el adjudicatario procedera por su cuenta y cargo, a efectuar el
sellado oficial de la misma, segun los plazos previstos por el Decreto Ordenanza 244/57 —
Decreto Reglamentario 1665/D/57 y sus modificatorias.

Una vez firmado y sellado, se entregara al contratista una copia del mismo.

Art. 37°: DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Formaran parte del contrato y tendréan el orden de prelacion con que se los menciona, los
siguientes documentos:

1) El presente pliego de bases y condiciones particulares;

2) Las circulares aclaratorias;

3) El acto administrativo de adjudicacion;

4) El contrato;

5) La oferta;

6) El plan de trabajos aprobado;

7) Las ordenes de servicio;

8) Las notas de pedido.
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Art. 38°: INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL

Se dard inicio al plazo contractual dentro de los DIEZ (10) dias calendarios posteriores a la
firma del contrato, al suscribirse el acta de replanteo e inicio de obra.

Art. 39: REGISTRO DE OBRA

El Contratista efectuara el registro de la obra ante el Colegio Profesional correspondiente
debiendo presentar a la Inspeccion, dentro de los 30 (treinta) dias corridos de la fecha del
replanteo inicial una constancia expedida por dicho Colegio de que ha cumplimentado el
tramite de Registro de Obra.

La falta de presentacion de tal constancia en el término fijado, hara pasible al Contratista
de sanciones previstas en el Art. 155 del Decreto 1665/D/57, no pudiendo efectuar la
Recepcion Provisoria hasta que sea satisfecho de este requisito.

Art. 40°: DOCUMENTOS A PRESENTAR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA

Se debera presentar al comienzo de la obra, la ndmina de personal, seguros, certificados
de buena conducta, fotocopia autenticada de Libreta de Sanidad, segun corresponda. El
Inspector establecera en la Orden de Servicio los plazos exigidos para la presentacion de
dichos documentos.

En caso de producirse variantes (altas o bajas) durante el periodo contractual, se debera
informar a la Reparticion en el mes que se produjeran.

Mensualmente mediante Libro de Notas de Pedido, la Contratista debera presentar
fotocopia de todos los formularios entregados a la AFIP, inherentes a los Aportes vy
Contribuciones Patronales y a la Obra Social del personal con el cual presta servicios al
Municipio.

Art. 41°: MATERIALES A UTILIZAR EN LAS OBRAS

Los materiales a utilizar en las obras e instalaciones, seran nuevos, de 1ra marca, sin uso;
deberan cumplir con las especificaciones técnicas y normas correspondientes, vy ser
aprobados por la Inspeccion.

El contratista debera contemplar para la obra contratada, todo material que directa o
indirectamente se requiera en la obra o instalacion, objeto del presente, para que resulte
completa.

El costo de los ensayos previstos en las Condiciones Técnicas u ordenados por la
Inspeccién, incluyendo traslado de los materiales y personal para su realizacién, correra
por cuenta del contratista.

Art. 42°: METODOS DE TRABAJO

La ejecucién de la obra respondera estricta y adecuadamente a su fin, en conjunto y en
detalle, a cuyo efecto el Contratista debera incorporar a la obra no sélo lo estrictamente
consignado en la documentacién, sino también todo lo necesario para que la misma
resulte completa, de acuerdo a su fin.

Las tareas seran ejecutadas por personal capacitado, provistos del equipamiento e
instrumental necesario, con estricta observacién de las medidas de seguridad e higiene
contempladas en el marco de la Ley Nacional 19.587 --Decreto 351/79; de forma de
minimizar los riesgos de las personas;.de las instalaciongs y de los tercehxs.
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En general, todos los trabajos deberan ser efectuados en forma ordenada y segura, con
medidas de protecciones adecuadas y necesarias. Se respetaran totalmente las reglas de
seguridad del trabajo, y cualquier otra regla que, aunque no mencionada, fuera aplicable
para el normal y correcto desarrollo de los trabajos.

El contratista serd responsable por los dafios que ocasione sobre las instalaciones,
propiedades, via publica, su personal y terceros, por el desarrollo de las tareas
contratadas.

La inspeccion esta facultada para exigir mayores medidas de seguridad, objetar
procedimientos de trabajo e incluso impedir el desarrollo de tareas cuando, a su juicio, no
se realicen acorde con la metodologia y el equipamiento adecuado. No obstante, la
actuacién o pasividad de la inspeccion, no limita la responsabilidad del contratista.

Art. 43°: DIRECCION Y REPRESENTACION TECNICA

El Director Técnico de la obra sera designado por el Contratista, conforme a lo dispuesto
por los articulos 96°, 97° y 98° del Decreto 1665/D/57. EI Contratista debera designar la
persona que ejercera su representacion en obra; representacién que debera ser técnica y
permanente.

Tanto el Director Técnico como el Representante Técnico deberan tener Titulo Profesional
Universitario, acorde a la categoria de la obra.

El mismo profesional podra desempefiar ambas funciones con la sola indicacion escrita
manifestada por el Contratista en tal sentido, siempre que se cumpla con lo exigido en este
articulo. Los honorarios profesionales del Director Técnico y del Representante Técnico
estaran a cargo del Contratista.

Art. 44°: INSPECCION Y ENSAYO DE MATERIALES

La Municipalidad inspeccionara los trabajos y el cumplimiento de las obligaciones del
contratista por intermedio del Departamento de Inspeccién del Comitente.

La inspeccién tendra libre acceso a los lugares de trabajo, depdsitos, obrador y oficinas del
contratista durante el periodo que dure el desarrollo de la obra.

El contratista proporcionard en perfecto estado los instrumentos, materiales, equipos y
personal necesarios para los replanteos, mediciones, relevamientos, verificaciones vy
ensayos que motive la ejecucion de la obra.

Todos los ensayos y/o analisis incluyendo costos de los ensayos, viajes y alojamiento del
personal del Comitente que tiene que presenciar las pruebas y demas gastos que por
cualquier concepto se originen con motivo de las tareas y requisitos para aprobaciéon de
materiales correran por cuenta y cargo del Contratista.

La realizacion de ensayos de materiales o la aceptacion de protocolos no liberan al
Contratista de su responsabilidad en cuanto a la calidad de los materiales que se utilice en
la obra, por lo que las fallas que se produzcan en obra implicaran que se retiren los
elementos fallados y su reposicion, pudiendo llegarse incluso a la prohibicion de continuar
instalando elementos de las marcas y modelos afectados, si resultare necesario a juicio de
la Inspeccidn, en cuyo caso deberan ser reemplazados por otros equivalentes.

Art. 45°: INTERCAMBIO DE COMUNICACIONES Y ACATAMIENTO DE ORDENES

El intercambio de comunicaciones entre la Municipalidad-y—el-Confratista, se hara
diariamente y se establecera exclusivamente a través de-1os siguientes documentos:
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o Ordenes de Servicio: Las emite la inspeccion y las recibe el Representante Técnico.

¢ Notas de Pedido: Las emite el Representante Técnico y las recibe la Inspeccion.

e Actas: Se labran y rubrican en forma conjunta, y se utilizan para documentar sucesos
en la marcha del Contrato (entrega y recepcioén, mediciones, etc.)

Las Ordenes de Servicio son de cumplimiento obligatorio para el Contratista, quien no
podra negarse a recibirlas en ningun caso.

En caso de considerar que alguna Orden de Servicio exceda los términos del Contrato, el
contratista podra emitir, dentro de los DOS (2) dias de la recepcién de la Orden de
Servicio, una Nota de Pedido fundamentando en ella su divergencia y solicitando su
reconsideracion.

Las divergencias que puedan ocurrir entre la inspecciéon y el Contratista no podran ser
invocadas como causales de suspension de la obra o disminucion del ritmo de trabgjo. La
fecha de notificacion de una Orden de Servicio es la misma que la de su emision, dado
que el Representante Técnico debera estar permanentemente en obra.

Art. 46°: FRENTES DE TRABAJO

El Contratista debera trabajar en un MINIMO de 1 (un) frente de trabajo en forma
simultanea.

El Contratista debera detallar los lugares de trabajo y los tiempos a cumplir en los mismos,
a efectos de coordinar con la oficina técnica correspondiente los desvios de transito que se
efectuaran.

La apertura de los frentes de trabajo debera contar con la autorizacion de la Inspeccion.

Todos los frentes de trabajo estaran totalmente protegidos de modo de impedir en forma
eficiente el ingreso de personas y/o vehiculos ajenos a la obra.

Se prevera ademas, el acceso a sus domicilios de los frentistas afectados por la obra.

Ademas debera con posterioridad al hormigonado dejar personas fisicas que no dejen
danar la superficie fresca del hormigén.

Art. 47°: MEDICION Y COMPUTO DE LA OBRA

La Contratista debera presentar un Informe de Obra todos los primeros dias del mes a la
Inspeccion, correspondiente a lo ejecutado el mes anterior, donde figure el avance real y
avance previsto, con un detalle de lo ejecutado mediante croquis georreferenciados de la
superficie intervenida en cada sector, el mismo debera ser presentado en formato papel y
enviado en formato .dwg a la inspeccién, firmado por el Representante Técnico. En caso
de que la Contratista no presentara dicho informe, no se dara curso al certificado del mes
en cuestién.

La Inspeccion verificara y medira en los primeros 10 (Diez) dias habiles de cada mes, las
cantidades efectivamente ejecutadas al mes anterior en los distintos iterns que conforman
el Proyecto y remitira a la Direccion de Compras y Contrataciones las respectivas copias
de las Notas de Pedido y Ordenes de Servicio donde se detallaran las mediciones de los
trabajos realizados en el periodo mensual que corresponda.
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Medidos y computados los trabajos, la Reparticién emitira un certificado mensual de obra
aplicando a las cantidades medidas, los precios contractuales bajo las prescripciones de
los Arts. 123°, 124° y 126° del Decreto 1665/57.

Las caracteristicas especiales que revisten las tareas previstas ocasionan en la mayoria
de los planos de trabajos, alteraciones fundamentales que se detectan recién sobre la
marcha de la obra. Lo expuesto puede ocasionar una modificacion de las cantidades
necesarias a ejecutarse de un tipo de tareas con respecto de otras, nace por consiguiente
la necesidad de la implementaciéon de un sistema que dé la necesaria flexibilidad para
asignar cantidades faltantes en un item, por cantidades sobrantes en otros.

De esta manera la modificacién de tareas puede realizarse ya que la modificacion
porcentual de una se vuelve automaticamente en cantidad econdomicamente equivalente
de otra, hasta el valor de la tarea que se transforma, es decir que cada rubro puede
experimentar variaciones, que van desde su anulacién hasta incrementos variables,
siempre a costa de variaciones equivalentes de otros rubros permaneciendo inalterable el
valor econémico del contrato.

Para la implementacién de este sistema, se toma entre los items a ejecutar uno de los de
mayor peso, como tarea de base y el precio de dicha tarea determinado por un analisis de
precios se la adopta como precio médulo oficial (valor unitario oficial).

A continuacion, a cada uno de los precios de los items restantes, se lo divide por el precio
del médulo obteniéndose una fraccién decimal del médulo para cada uno, el cual se
denomina "indice corrector de unidad de medida" y expresada en la unidad que
corresponda (mod./m? mod./ud; mod./m?; etc).

Consecuentemente cada tarea que se ejecute y mida en su correspondiente unidad de
medida, se transformara a los efectos de su certificacion a "médulo” mediante el producto
de la cantidad de tarea medida por su indice corrector, este resultado multiplicado por el
precio de modulo correspondiente determinara el precio a abonar por la ejecucién de dicha
tarea.

En consecuencia, los proponentes deberan cotizar en sus propuestas el precio del
"Modulo" surgiendo automaticamente mediante los Indices correctores, los precios
unitarios de los items a ejecutar.

Para los nuevos items que pudieran surgir, que no estén incluidos en el computo y
presupuesto, la empresa contratista debera entregar a la Direccién de Obras Viales un
analisis de costo del item de referencia para consensuar su inclusion quedando sujeto a
todo lo expresado anteriormente. No podra ejecutarse la tarea sin la expresa aprobacion.

Art. 48°: CERTIFICACION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos realizados por el contratista, debidamente medidos y computados, se
certificaran por medio de “ACTAS DE MEDICION MENSUALES”. Estas se labraran dentro
de los DIEZ (10) dias posteriores al mes en que se realizaron los trabajos, con la
presencia del Representante Técnico y de la Inspeccion. En ellas se consignaran todas las
tareas realizadas por el Contratista con arreglo al contrato.
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Art. 49°: FORMA DE PAGO

El pago se abonara mediante certificados mensuales a favor del contratista de acuerdo a
la cantidad de obra ejecutada y verificada por la inspeccion y conforme al articulo N° 134
del Decreto N° 1665/D/57 (30 dias habiles) y sus modificaciones introducidas por Decreto
2558/78.

Se deja expresamente establecido que la tramitacion de los certificados previo al pago,
incluird el proceso de aprobacion por el organismo competente, la intervencion por el
Tribunal de Cuentas Municipal y la presentacién de la factura correspondiente, fecha esta
Gltima a partir de la cual se computara el plazo establecido por la citada normativa para el
pago respectivo (treinta dias habiles).

La Direccién de Tesoreria exigira, previo a hacer efectivos los pagos, que el contratista
acredite no adeudar importes exigibles a esa fecha, en concepto de contribucién que
incide sobre la actividad Comercial, Industrial y de Servicios, Contribucion sobre Publicidad
y Propaganda (Decreto 2540/C/82 y disposiciones complementarias), ni ninguna otra
contribucién de caracter municipal que pudiera ser exigible.

Puesto a disposicion los fondos por Direccién de Tesoreria, el Contratista debera respetar
lo dispuesto por el Decreto 380/C/85 y modificaciones, en lo que se refiere a plazo para
retiro de valores.

A los efectos del pago, se tendra en cuenta que la Direcciéon de Tesoreria ha establecido
como dias de pago los martes, miércoles y jueves, razoén por la cual aquellos vencimientos
qgue no se produzcan en esos dias se trasladaran al dia inmediato posterior.

El pago de los certificados mensuales, se hara, salvo caso de fuerza mayor, de acuerdo a
lo establecido en el presente Pliego.

Cantidad de Obra ejecutada x indice corrector oficial = cantidad de Modulos ejecutados.

Luego Cantidad de Moédulos ejecutados x valor Médulo contractual = cantidad de $
ejecutados.

Art. 50°: ACOPIO

En la presente obra NO se reconocera acopio de materiales.

Art. 51°: FONDO DE REPAROS

Se establece un fondo de reparo equivalente al 5 (cinco) por ciento del monto a pagar por
la Municipalidad.

Dicho Fondo de Reparo serd descontado de cada certificado mensual que se emita, y
podra ser sustituido segun lo establecido en el Art. 137° del Decreto 1665/D/57. Este fondo
seréa devuelto al Contratista al efectuarse la Recepcion Definitiva de la Obra.

Art. 52°: SENALIZACION DE OBRA, LOCAL DE INSPECCION Y DEPOSITO

El Contratista debera cumplimentar las disposiciones vigentes en la Municipalidad de
Cordoba, relativas a trabajos en la via publica y sera el unjgo,respo,nsable de los dafios y
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accidentes que se produzcan y se compruebe que hayan ocurrido por causas de
sefialamiento y/o precauciones deficientes.

El Contratista debera efectuar la adecuada sefializacién a fin de evitar accidentes
mediante la utilizacién obligatoria de letreros cuyas dimensiones, caracteristicas, tipo de
letra, etc., seran proporcionadas por la Inspeccién.

Estos letreros en chapa y madera, pintura reflectante, tienen las siguientes dimensiones
aproximadas:

a) Forma octogonal: Apotema 0,30 m, leyenda: "PARE"

b) Rectangular: 0,60x0,80 m, leyenda "DESVIO"; flecha indicadora del sentido del desvio.
¢) Rectangular: 0,60x0,80 m, leyenda: "PELIGRO".

d) Rectangular: 0,50x2,20 m, leyenda: "NO ENTRE OBRAS EN CONSTRUCCION".

e) Rectangular: 0,60x0,80 m, leyenda: "PRECAUCION".

El Contratista sera el Unico responsable de los dafios y accidentes que se produzcan
cuando se compruebe que hayan ocurrido por causas de sefialamiento o precauciones
deficientes.

Art. 53°: PROVISION DE ENERGIA

La tramitacion de la conexion ante la E.P.E.C., la absorciéon de carga del transformador,
como asi también la tasa de conexién son responsabilidad del Contratista.

Art. 54°: LETREROS DE OBRA

La Contratista proveera y colocard, en el lugar que indique la Inspeccion, 1 (Un) Letrero de
Obra por cada frente de trabajo alusivo a la obra en ejecucién, de las caracteristicas
especificadas por la inspeccion, dentro de los 3 (tres) dias del Acta de Replanteo.

Art. 55°: CORTES DE TRANSITO EN LA VIA PUBLICA

Cuando fuera necesario cerrar vias de circulaciéon el Contratista debera solicitar con 72
(setenta y dos) horas de antelacién la autorizacion y planificacion respectiva ante la
"Comision de Autorizacién de Cortes de la Via Publica" quién juntamente con la Inspeccion
velara por el cumplimiento de las normas por ella dictada.

El Contratista sera el uUnico responsable de los dafios y accidentes que se produzcan
cuando se compruebe que hayan ocurrido por causas de sefialamiento o precauciones
deficientes.

Art. 56°: SERVICIOS PUBLICOS

El Contratista tendra a su cargo todos los tramites ante las Reparticiones que corresponda,
como asi también la confeccién y presentaciéon de planos.

Toda remocién de aquellas instalaciones que imposibiliten u obstaculicen los trabajos,
como asi también los cortes de“ servicios publicos e general E.P.E.C., AGUAS
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CORDOBESAS, ECOGAS, etc., estaran a cargo exclusivo del Contratista que correra con
todos los tramites ante las Reparticiones que correspondan, como asi también con todos
los gastos que se originen por tal concepto. EI Comitente a titulo de colaboracién ante el
pedido del Contratista, remitira notas a las Reparticiones correspondientes a fin de agilizar
los tramites necesarios.

No sera causal de ampliaciéon del plazo de ejecucion, las demoras que se originen por este
concepto, excepto circunstancias especiales que quedaran a juicio exclusivo de la
Inspeccién de la autoridad competente, debiendo el Contratista tomar los recaudos
necesarios.

Art. 57°: OCUPACION DE LA VIA PUBLICA

Por tratarse de una obra publica municipal, el Contratista esta exento del pago de los
tributos y derechos mencionados por el Cédigo Tributario Municipal y el Decreto 247/D/92,
sobre ocupacion o utilizacién de espacios del dominio o lugares de dominio o uso publico
motivados por trabajos o instalaciones propios de la obra.

Art. 58°: PERSONAL DEL CONTRATISTA

Cuando la disciplina del trabajo corresponda al Contratista, la Inspeccion podra ordenar a
éste, mediante Orden de Servicio, el retiro de la obra de todo personal que, por
incapacidad, mala conducta o cualquier otra falta, perjudique la buena marcha de los
trabajos.

Estas ordenes seran inapelables ante la Municipalidad, debiendo acatarse
inmediatamente.

Mensualmente el Contratista debera presentar para su aprobacion, junto con la
certificacion respectiva, el listado detallado del personal empleado, haciendo notar las
diferencias que hubiere con respecto al mes anterior y a la organizacion presentada
originalmente requerida en el presente pliego.

A dicho listado, se adjuntara copia de los comprobantes que aseguren el cumplimento de
la Legislacion Laboral, Previsional, Social y certificado de cobertura emitido por ART
vigentes.

La falta o incorrecta presentacion de esta documentaciéon podra ser motivo de paralizar la
aprobacion del certificado de cobro correspondiente al mes afectado, hasta normalizar
dicha presentacion.

Art. 59°: PENALIDADES POR MORA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN_DE
TRABAJOS

Si el Contratista no diera cumplimiento al Plan de Trabajos, se aplicard una multa
correspondiente a la aplicacion de los articulos del Capitulo XVI del Decreto 1665/D/57.

Se adoptara a los fines de aplicacién y reintegro de las multas definidas en el presente
pliego, la metodologia prevista en el Decreto 1665/D/57. para la multa por mora en la
iniciacion de los trabajos. TN
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Art. 60°: SEGURO OBRERQO

El Contratista debera contar con un seguro obrero que cubra como minimo las
indemnizaciones por concepto de incapacidad permanente o transitoria, parcial y/o total
y/o muerte. Las pélizas seran nominadas con la designacion de las obras que realiza, por
la totalidad del personal obrero, con vigencia durante la ejecucién de la obra, coincidiendo
con la némina de personal.

El seguro obrero deberd contratarse con Empresas de Seguros con sede central o
sucursales en la ciudad de Cérdoba.

El Contratista debera presentar a la Inspeccién, dentro de las CUARENTA Y OCHO (48)
horas del replanteo inicial, la péliza y recibo de pago de la misma.

Art. 61°: HIGIENE, SEGURIDAD Y RIESGOS DEL TRABAJO

El Contratista dara estricto cumplimiento a la normativa legal y convencional en materia de
Higiene y Seguridad en el Trabajo, como asi también a las Resoluciones Homologatorias
del Programa Provincial para el Mejoramiento de las Condiciones y Medio Ambiente de
Trabajo en la Industria de la Construccién, emanadas del Ministerio de Trabajo de la
Provincia.

Asimismo, debera extremar las medidas de seguridad durante la ejecucion de las obras y
hasta la recepcién de las mismas.

El Contratista debera cumplir estrictamente con las exigencias previstas en la normativa
vigente incluyendo las contenidas en los siguientes instrumentos legales:

1) Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo 19.587 y su Decreto Reglamentario
351/79.

2) Ley Nacional de Riesgos del Trabajo 24557 y sus Decretos Reglamentarios, entre ellos:
170/96, 1338/96 y sus modificatorias y 491/97 y sus modificatorias.

3) Decreto 911/96 del Poder Ejecutivo Nacional y Resoluciones SRT 231/97 y 51/97.

4) Todos los Decretos Reglamentarios, Resoluciones, Circulares y Laudos Sancionados a
la fecha por la Superintendencia de Riesgos de Trabajos en la materia.

Su incumplimiento hara pasible al Contratista de las sanciones y acciones previstas en las
disposiciones citadas y, supletoriamente, las mencionadas en el Decreto 1665/D/57 de
esta Municipalidad.

La Contratista debera incluir en la documentaciéon antes exigida un PROTOCOLO DE
BIOSEGURIDAD COVID-19 con las recomendaciones y medidas de prevencion, con el fin
de garantizar la continuidad de las actividades y servicios declarados esenciales en la
emergencia sanitaria, asegurando la proteccion de la salud de sus trabajadores y de toda
la comunidad. Se deberan atender las indicaciones especificas brindadas y que se brinden
a futuro por los Ministerios de Salud; Trabajo, Empleo y Seguridad Social; Desarrollo
Productivo, Transporte y otros Organismos del Estado Nacional, Provincial y Municipal en
relacion especifica a la actividad desarrollada.
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Art. 62°: SALARIOS DE LOS OBREROS

El Contratista no podra abonar a sus obreros salarios inferiores a los establecidos en las
Convenciones Colectivas que rijan la actividad, debiendo entenderse que dichos salarios
se liquidaran por la jornada legal de trabajo.

El Contratista debera dar especialmente cumplimiento a todas las leyes, tanto provinciales
como nacionales, que legislan la prestacién de trabajo, entendiéndose a los efectos
economicos que todas las erogaciones que ellas representan, estan incluidas en los
gastos previstos para cada item.

El contratista esta obligado a pagar en los plazos estipulados en la legislacion vigente, en
moneda argentina de curso legal, a todo el personal que trabaje en la obra, y sin
descuento alguno, con excepcién de las deducciones que establecen las leyes sobre la
materia, resoluciones del Poder Ejecutivo o0 mandato judicial. Debera llevar, a este efecto,
prolija y detalladamente las planillas de pago y las libretas de jornales de su personal, para
ser presentadas a la inspeccion toda vez que lo exija.

El contratista sera unico responsable ante la Municipalidad por el pago de los salarios del
personal afectado a las obras, sin excepcién alguna. La Municipalidad podra abonar por
cuenta del contratista los haberes impagos del personal obrero.

Art. 63°: RESIDUOS DE OBRA

La Contratista debera extraer, transportar y desechar los residuos y desperdicios de obra,
dando cumplimiento a las Ordenanzas y Decretos vigentes para la Ciudad de Cérdoba
(Ord. 9612 y modificatorias).

Art. 64°: MOVILIDAD PARA LA INSPECCION

No se solicitara movilidad para la inspeccién.

Art. 65°: EQUIPOS

No se solicitaran equipos para la inspeccion.

Art. 66°: DOCUMENTACION DE OBRA

Planos Conforme a Obra

Antes de la recepciodn provisoria el Contratista debera presentar a la Inspeccion los planos
conforme a obra correspondiente en digital formato .dwg y .pdf, tamafio funcional a las
dimensiones de las tareas, los que deberan ser aprobados u observados por la Inspeccion
dentro de los 15 (quince) dias posteriores a la presentacion.

Si los mismos fueran observados, el Contratista debera rehacerlos y completarlos dentro
de los 5 (cinco) dias posteriores a su devolucion por parte de la Inspeccion.

Estos planos deberan ser confeccionados conforme a las instrucciones que impartira la
Inspeccidn, la que fijara el numero de planos, copias, formatos, detalles, material, etc.

La recepcion provisoria se llevara a cabo recién cuando los planos conforme a obra estén
aprobados por la Inspeccion.
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Los gastos que demande el cumplimiento del presente punto deberan ser incluicos por el
Contratista en sus gastos generales, no reconociéndose ningun derecho a reclamar la
certificacion de los mismos.

Art. 67°: PRORROGA EN LOS PLAZOS DE EJECUCION

Se reconoceran prérrogas en los plazos de ejecucion, por causas justificadas a criterio del
Comitente, entre las que se incluyen: la incidencia del acto del poder publico, factores
climaticos, casos fortuitos o de fuerza mayor, etc.

Los hechos que se invoquen deberan haber sido comunicados a la Inspecciéon dentro de
las 24 horas de haberse producidos.

Las prérrogas deberan ser solicitadas en forma escrita por el contratista. En el caso de
resultar aceptable la justificacién, se prorrogara el plazo de ejecucion de acuerdo a lo
establecido por el Comitente.

Art. 68°: AMPLIACION DEL PLAZO POR AGENTES CLIMATICOS

Se reconocera como ampliacion de plazo por agentes climaticos adversos, de acuerdo al
Art. 95°, inc. a) del Decreto Reglamentario 1665/D/57, solamente aquellos que se
consideren extraordinarios para la época del afio, de acuerdo a lo informado por el
Servicio Meteorolégico Nacional.

Art. 69°: SUBCONTRATISTAS

Seran admisibles subcontrataciones previa autorizacion de la Comitente. En todos los
casos, los subcontratistas deberan cumplir con los requisitos de la contratacion, al igual
que el contratista. Asimismo, el comitente tendra derecho a rescindir la subcontratacion en
caso de que lo estime conveniente.

Art. 70°: MULTAS

Seguidamente se establecen las penalidades que corresponden para los distintos tipos de
incumplimiento. '

Las multas aplicadas se asentaran en el Libro de Actas y se descontaran de la certificacion
mensual correspondiente al mes de aplicacion.

1) Por excederse en los plazos establecidos para las reparaciones inmediatas, sin
solicitud de ampliacién de plazo previas. Se aplicara en cada caso una multa de cinco
décimos por ciento (0,5%) sobre el monto de los certificados mensuales.

2) Por falta de movilidad para la inspeccién.

Por cada dia que no se pueda disponer de los vehiculos destinados para la
inspeccion, se procedera a realizar un descuento diario y por cada vehiculo, de un
equivalente al costo de 50 Its. de nafta sUper, correspondiente a la marca YPF, precio
de venta al publico de la Ciudad de Cérdoba. Este descuento sera aplicado en el
certificado correspondiente al mes de producida la falta.

3) Por falta de elementos para la inspeccion.

Por cada dia que la empresa no facilita los elementos necesarios para el normal
funcionamiento de la Inspeccion considerando elemento necesario a todo aquel
insumo informatico, se procedera a realizar un descuento diario de un equivalente al
costo dego_lts. de nafta super; correspondiente & la marca YPF, precio de venta al
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publico de la Ciudad de Coérdoba. Este descuento sera aplicado en el certificado
correspondiente al mes de producida la falta.

4) Por incumplimiento de drdenes de servicio.
Se aplicara en cada caso una multa de cinco décimos por ciento (0,5%) sobre el
monto de los certificados mensuales.

5) Por uso de materiales indebidos o por trabajos defectuosos.
Por cada caso comprobado se aplicara una multa del uno por ciento (1%) sobre el
importe de la certificacién mensual.

6) Por existencia de vicios ocultos
Por cada caso comprobado se aplicara una multa de cinco décimos por ciento (0,5%)
sobre el importe de la certificacion mensual.

7) Por ausencia del Representante Técnico.
Por cada dia de ausencia no autorizada del Representante Técnico, se aplicard una
multa de cinco décimos por ciento (0,5%) sobre el monto de los certificados
mensuales.

8) Por incumplimiento en la entrega de documentacion.
Por cada dia de mora en la entrega de toda documentacion exigida por la inspeccidn,
por parte del contratista, se aplicara una multa de un décimo por ciento (0,1%) sobre
el monto de los certificados mensuales.

9) Por suministro de informacion falsa.
Por cada caso comprobado, se aplicard una multa del dos por ciento (2%) sobre el
monto de los certificados mensuales.

10) Por falta de comunicacion de danos a terceros.
Por cada caso de dafios a terceros no comunicado a la Inspeccion, se aplicara una
multa de cinco décimos por ciento (0,5 %) sobre el monto de los certificados
mensuales.

11) Otras
Toda otra falta no comprendida especificamente en la precedente enumeracion, sera
objeto de una penalidad que graduara el Comitente de acuerdo a la magnitud de la
misma y su incidencia en la prestacion del servicio y/o de la seguridad publica, de
conformidad al Decreto 1665/D/57.

Art. 71°: CESION DE DERECHOS

El Contratista no podra ceder derechos y acciones por servicios emergentes del Contrato
de obra no ejecutados, sin previa autorizacién expresa de la Autoridad Competente que
realizé la Adjudicacion.

Art. 72°: RECEPCIONES

Se debera ajustar a la documentacién establecida en el capitulo Xl del Decreto
1665/D/57. La Recepcion Provisoria se efectuara conforme a lo dispuesto por el Articulo
140 del Decreto 1665/D/57 no siendo de aplicacion lo dispuesto en el ultimo péarrafo del
mencionado articulo.

Plazo de Garantia: Durante el plazo de garantia que sera de un afio a partir de la
Recepcidon Provisoria, el Contratista sera responsable de la conservacion de las obras y de
las reparaciones requeridas por defectos provenientes de la mala calidad o ejecucion de
los trabajos. Igualmente, estad obligada a'la conservacion y reparacion de la obra cuando
las causas no sean productos de dichos vicios, siendo—el mento de estos trabajos
reconocidos por la Municipalidad.
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Recepcion Definitiva: Vencido el término de garantia de la obra el Contratista tendra
derecho a solicitar la Recepcién Definitiva de la misma, siempre que se comprueben la
buena calidad de los materiales, la buena ejecucion de los trabajos y el estado de la obra
justifique la Recepcion Definitiva, como asi también que no medie ningun reclamo al
Contratista por parte de la Inspeccién, lo que sera causal de diferir la Recepcidon hasta
tanto se dirima el reclamo.

Art. 73°: VARIACIONES DE COSTOS

La redeterminacion de precios se realizara en un todo de acuerdo a lo establecido, segun
Ordenanza N° 10788 y su Decreto Reglamentario 1864/11.

Director
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES

ITEM | a: MOVIMIENTO DE SUELOS: DESMONTE (m®)

1. DESCRIPCION

Este trabajo consistira en toda excavacion necesaria para la construccién de la obra vial, e
incluira la limpieza del terreno dentro de la zona de obra, la ejecucion de desmontes, la
construccién, profundizacion y rectificacién de cunetas, zanjas, cauces y canales; la
apertura de préstamos para la extraccion de suelos, la remocién de materiales para
destapes de yacimientos, la remocién y extraccion de pavimentos existentes si los hubiere;
el transporte y acopio en su lugar de destino de los materiales provenientes de estos
trabajos; la formacién de terraplenes, rellenos y banquinas utilizando los productos
excavados, y todo otro trabajo de excavacion 6 utilizacion de materiales excavados no
incluidos en otro item del contrato y necesario para la terminacion de la obra de acuerdo
con los perfiles e indicaciones de los planos, las especificaciones respectivas y las
ordenes de la Inspeccion.

Incluira asimismo la conformacion, el perfilado y la conservacion de taludes, banquinas,
calzadas, subrasantes, cunetas, préstamos y demas superficies formadas con los
productos de la excavacion o dejadas al descubierto por las mismas. Asimismo, sera parte
de este item todo desbosque, destronque, limpieza y preparacion del terreno, en aquellos
sitios en los cuales su pago no esté previsto por item separado.

2. CLASIFICACION

Toda excavacion de materiales llevada a cabo de acuerdo con los requisitos de esta
especificacion sera considerada como “Excavacién no clasificada”; esta consistira en la
excavacion de todo material encontrado, sin tener en cuenta su naturaleza ni los medios
empleados en su remocion.

3. EJECUCION

Se ejecutaran los trabajos de excavacion de forma de obtener una seccidn transversal
terminada de acuerdo con las indicaciones de los planos y érdenes de la Inspeccidn; no se
debera, salvo orden expresa escrita de la Inspeccidn, efectuar excavaciones por debajo de
la cota de subrasante proyectada, ni por debajo de las cotas de fondo de desague
indicadas en los planos; ni se permitira la extraccién de suelos en la zona de la obra
excavando una seccidn transversal mayor a la maxima permitida ni profundizando las
cotas de cuneta por debajo de las cotas de desagtie indicada en los planos. La Inspeccion
podra exigir la reposicion de los materiales indebidamente excavados, estando el
Contratista obligada a efectuar este trabajo a su exclusiva cuenta y de acuerdo a lo que se
especifica en el item Terraplenes.
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El Contratista debera notificar a la Inspeccién, con la antelacién suficiente, el comienzo de
todo trabajo de excavacién, con el objeto de que aquélla realice las mediciones previas
necesarias de manera que sea posible determinar posteriormente el volumen excavado.
Las cunetas, zanjas canales, desaglies y demas excavaciones, deberdn ejecutarse con
anterioridad a los demas trabajos de movimiento de suelos o simultaneamente con éstos.
Durante los trabajos de excavacién y formacién de terraplenes, la calzada y demas partes
de la obra deberan tener asegurado su correcto desague en todo el tiempo.

Si a juicio de la Inspeccién el material a la cota de subrasante no fuera apto, la excavacion
se profundizara en todo el ancho de la calzada hasta 0,30 m como minimo por debajo de
tal cota de subrasante proyectada y se rellenara con suelo que satisfaga las condiciones
de aptitud, rigiendo para estos trabajos, lo especificado en el item Terraplenes.

Todos los materiales aptos, producto de las excavaciones seran utilizados en la medida de
lo posible en la conformacion de terraplenes, banquinas, rellenos y en todo otro lugar de la
obra indicado en los planos u ordenado por la Inspeccién. Todos los productos de
excavacion, remociéon de pavimentos, tierra sobrante, cordones, que no sean utilizados,
seran transportados hasta una distancia maxima de 15 Km. y dispuestos en forma
conveniente en los lugares aprobados y ordenados para tal fin, debiendo tener apariencia
prolija en su lugar de depdsito y no ocasionar perjuicios a terceros.

Sera responsabilidad del Contratista el conservar y proteger durante toda la obra el medio
ambiente, incluyendo todas las especies vegetales y arboles que se indiquen en el
proyecto u ordene la Inspeccion.

Todos los taludes de desmontes, zanjas y préstamos serén conformados y perfilados con
la inclinacion y perfiles indicados en los planos o fijados por la Inspeccion. Si las
condiciones lo permiten, deberan redondearse las aristas y disminuir la inclinacion de los
taludes aun cuando los planos no lo indiquen. Durante toda la construccion de la obra se la
protegerd de los efectos de la erosién, socavaciones, derrumbes, etc. por los medios
idoneos y necesarios para cada caso, como ser cunetas, zanjas provisorias, entibaciones,
etc. Los productos de deslizamientos y derrumbes que se produzcan, deberan removerse
y acondicionarse convenientemente en la forma que indique la Inspeccion.

Todos los préstamos se excavaran con formas regulares y seran conformados y perfilados
cuidadosamente para permitir la exacta medicién de la excavacion. Las cotas de fondo de
préstamo, se mantendran de tal manera que permitan el correcto desagtie en todos sus
puntos. No se deberan realizar excavaciones por debajo de las cotas que se indiquen en
los planos o que fije la Inspeccion. Si se hubiere excavado por debajo de esas cotas
indicadas en los planos o fijadas por la Inspeccién, sin que hubiere mediado orden expresa
de la misma, el Contratista estara obligado a reponer a su exclusiva cuenta el material
excavado con la densificacién que se ordene. No se permitira excavar préstamos con
taludes de inclinacién mayor de 45 ° salvo autorizacion expresa de la Inspeccién y en
zonas compatibles con la naturaleza del terreno; siendo responsabilidad del Contratista el
adoptar los recaudos para garantizar la estabilidad de la obra en correspondencia con
tales taludes.

Los préstamos contiguos, de anchos o profundidades diferentes, deberan empalmarse con
curvas o planos de transicion suave. Todos los préstamos tendran una inclinacion
transversal que aleje las aguas de la zona de calzada.

4. EQUIPOS

El Contratista debera disponer en obra de los equipos necesarios para ejecutar los
trabajos conforme a las exigencias de calidad especificadas, y en tipo y cantidad suficiente
para cumplir con el plan de trabajos: . .
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5. CONDICIONES PARA LA RECEPCION

Los trabajos seran aprobados cuando las mediciones realizadas por la Inspeccién tales
como pendientes, longitudes, cotas y demas condiciones establecidas en las presentes
especificaciones se verifiquen dentro de las indicaciones del proyecto y érdenes de la
Inspeccion, con las tolerancias establecidas en las Especificaciones Particulares, en el
caso de que éstas se incluyan.

6. MEDICION

Cuando el producto de una determinada excavacion se utilice en la formacion de
terraplenes, banquinas, revestimiento de taludes, recubrimiento de suelo seleccionado,
bases, subbases, no se computara el volumen de la misma como excavacion. Toda otra
excavacion realizada en la forma especificada, se computard por medio de secciones
transversales y el volumen excavado de calculara por el método de la media de las areas,
expresandose en metros cubicos.

Una vez efectuada la limpieza del terreno, y luego de finalizada la preparacion de la
subrasante si correspondiera, se levantaran perfiles transversales que, conformados por la
Inspeccidén y el Contratista, serviran de base para la medicion final.

Se medirda como excavacion a la diferencia entre el volumen total de excavacion y el
volumen de terraplén correspondiente al perfil tipo de proyecto, multiplicado por el
coeficiente de compactacion adoptado en el mismo. Se restaran asimismo los volimenes
utilizados en la formacion de banquinas, revestimientos de taludes, recubrimientos con
suelo seleccionado, bases, subbases, multiplicados por sus respectivos coeficientes de
compactacion.

EXCAVACION (a medir) = Vol. Exc. - (Vol. Terr. x Coef. ¢) - [Vol. U(i) x Coef. c(i)]

Donde:

Vol. Exc. = Volumen total de excavaciones computadas segun el perfil tipo de obra.

Vol. Terr. = Volumen total de terraplén segun el perfil tipo de obra.

Coef. ¢ = Coeficiente de compactaciéon adoptado en el proyecto.

Vol. U(i) = Volumen utilizado en la formacién de banquinas, revestimientos, recubrimientos,
bases o subbases.

Coef c (i) = Coeficiente de compactacién adoptado en el proyecto para el suelo utilizado en
cada capa.

Se medira asimismo, cuando no se utilice en los lugares mencionados:

¢ Toda excavacion por debajo de la rasante de proyecto que haya sido autorizada por la
Inspeccién.

e Todo mayor volumen excavado, resultante de una disminucién en la inclinacion de los
taludes en base a la naturaleza de los suelos, que haya sido autorizada por la
Inspeccion.

Los volumenes excavados en exceso sobre |o indicado en los planos o lo autorizado por la
Inspeccién, no se mediran ni recibiran pago directo alguno.

COMPUTO Y CERTIFICACION
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Se computara y certificara por metro cubico (m®) de desmonte, ejecutado de acuerdo con
las presentes especificaciones. La cantidad ejecutada, medida en la forma especificada,
se certificara por el sistema de “unidad de medida”. El precio unitario del item incluye la
provisién de todos los materiales, mano de obra y equipcs necesarios para la correcta y
total ejecucion del mismo.

Toda excavacién realizada en la forma especificada, se computara por medio de
secciones transversales y el volumen excavado se calculara por el método de la media de
las areas, expresandose en metros clbicos (m®).

Una vez efectuada la limpieza del terreno, y luego de finalizada la preparacién de la
subrasante, si correspondiera, se levantaran perfiles transversales que, conformados por
la Inspeccion y el Contratista, serviran de base para la medicién final. Los volumenes
excavados en exceso sobre lo indicado en los planos o lo autorizado por la Inspeccion, no
se mediran ni recibiran pago directo alguno.

ITEM | b: EJECUCION DE SUBRASANTE (m?)

Este trabajo se refiere a la compactacion y perfilado de la subrasante de una calzada para
la construccion subsiguiente de la estructura del firme; interpretando como subrasante
aquella capa que servira de asiento o fundacién a las capas de la estructura de la calzada.
Esta capa puede resultar de movimientos de suelo efectuados con anterioridad, de
excavaciones y/o movimientos de suelos, o tratarse de calles existentes de firme natural u
otro tipo de calzada sobre las cuales se ejecutaran obras de pavimentacian.

En los casos en que en la obra se contemple la ejecucion de terraplenes, en las zonas en
que éstos se construyan, el presente item queda sustituido por todo lo que se establece en
el item “Ejecucion de terraplenes” para la capa de 0,30 m. de espesor superior del ntcleo,
situada inmediatamente por debajo de la subbase.

1. EJECUCION

1.1. La subrasante se preparara por tramos de 100 metros o por cuadra entera, no
permitiéndose la colocaciéon de materiales ni a la ejecucién de trabajos sobre ella,
hasta tanto no haya sido aprobada por la Inspeccion.
Para la conformacion de la misma, se procedera al perfilado de acuerdo con los
perfiles incluidos en los planos, el proyecto U ordenado por la Inspeccion. El
Contratista adoptara el procedimiento constructivo que le permita obtener el grado
de densificacidon que se indica mas abajo, debiendo prever que podria resultar
necesario para ello realizar una extraccién adicional de hasta 0,30 m de espesor de
suelo y luego realizar el escarificado y recompactaciéon de la base de asiento asi
resultante; previo a la recolocaciéon y compactaciéon del material asi extraido.

1.2. El suelo debera cumplir con las siguientes condiciones:

Sales solubles totales: no mayor del 0,9 %
Sulfatos solubles: no mayor de 0,3 %
Limite liquido: no mayor de 30
indice Plastico: no mayor de 10

En presencia de suelos que no cumplan tales condiciones, se debera mejorarlos 6
reemplazarlos.
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1.3. Los trabajos de preparacién de la subrasante deberan hacerse eliminando las
irregularidades tanto en sentido transversal como longitudinal con el fin de
asegurar que el firme a construir sobre la subrasante preparada, una vez perfilado
con su seccion final, tenga un espesor uniforme. El suelo constitutivo de la
subrasante no debera contener piedras de tamarfio mayor de 5 centimetros,
debiendo ser eliminadas todas aquellas que se presenten.

1.4. En los sitios en donde la subrasante haya debido ser escarificada, se procedera a
compactar el material aflojado y se agregara, en caso necesario, suelo cohesivo y
agua hasta obtener el grado de compactaciéon requerido. El material que en
algunas zonas de la subrasante demuestre no poder ser satisfactoriamente
compactado, deberd ser totalmente extraido y reemplazado por suelo apto.

1.5. La preparacién de cada seccion de la subrasante debera efectuarse con una
antelacion de 3 (tres) dias como minimo, con respecto de la fecha en que se
comiencen a depositar los materiales para la construccion de la siguiente capa.

1.6. Si se detectaran ablandamientos, deformaciones o formacién de irregularidades
en la subrasante, deberan ser retirados los materiales ya colocados y corregirse la
subrasante en su forma y compactacion, luego de lo cual se recolocara el material
removido.

1.7. En zonas adyacentes a alcantarillas, estribos de puentes, muros de sostenimiento
y obras de arte en general, lugares en donde no pueda actuar eficazmente el
equipo de compactacion normal, la densificacion debera realizarse en capas vy
cada una de ellas compactadas con pisones manuales o0 mecanicos o mediante
cualquier otro método propuesto por el contratista y aprobado por la Inspeccion
que permita lograr las densidades exigidas.

1.8. La compactacion, en los casos en que asi corresponda, debera realizarse con
doble movimiento de suelos, en dos capas de espesor maximo de 0,15 m. de
espesor compactado cada una. El control de densidad se efectuara sobre cada
una de dichas capas.

1.9. Una vez terminada la preparacién de la subrasante, se la debera conservar con la
lisura y el perfil correctos, hasta que se proceda a la construccién de la capa
superior.

2. CONDICIONES PARA LA RECEPCION

2.1. COMPACTACION

El grado de compactacion a lograrse en la subrasante y si correspondiere, el del fondo de
caja de ensanche en los 0,30 m superiores, debera ser verificado mediante ensayos
acorde a la Norma VN-E-5-93 “Compactacion de suelos” y su complementaria, aplicando
el Método de Ensayo detallado en dicha Norma que corresponda para el tipo de suelo de
que se trate; para los suelos de tipo A-4, es de aplicacién el método AASHTO T-180. Se
exige un valor minimo del 95 % (noventa y cinco por ciento) de la Densidad Maxima que
corresponda, salvo indicaciéon especifica que se indique en el Pliego Particular y/o
Especificaciones Particulares en funcién de la importancia,-naturateza, y/o caracteristica
de cada obra, o indicaciones.de -la. Inspeccion, co en los casos en que hubiere
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conductos o cafierias subyacentes u otros impedimentos que comprometan las tareas de
compactacién.

2.2. PERFIL TRANSVERSAL

El perfil transversal de la subrasante se construird de acuerdo con las indicaciones de los
planos o con las que disponga la Inspeccién, admitiéndose las siguientes tolerancias:

2.2.1 Diferencias de cotas entre ambos bordes en los trechos rectos, no mayor del cuatro
por mil (40/00) de ancho teérico de la subrasante.

2.2.2 En los trechos en curva, el perfil sera un plano cuya inclinacién estara dada por el
peralte proyectado o el establecido por la Inspeccion, con una tolerancia en exceso o
en defecto del cinco por mil (50/00). En los tramos rectos, en 10 m, no mayor de
0,10 m; en 50 m, no mayor de 0,05 m.

2.2.3 La flecha a dar al perfil transversal de la subrasante, sera la indicada en los planos o
la establecida por la Inspeccién, admitiéndose una tolerancia de hasta el 20 % en
exceso y el 10 % en defecto respecto de la flecha proyectada u ordenada.

2.2.4 El perfil transversal de la subrasante se verificara en toda la longitud de la obra, en
los intervalos que fije la Inspeccion. El control de bordes debera efectuarse con
anterioridad al control de flecha, debiendo emplearse en todos los casos, nivel de
anteojo.

Toda diferencia que sobrepase la tolerancia establecida, debera corregirse con
anterioridad a la realizacién de los controles de la flecha; estos Ultimos podran
realizarse con nivel de anteojo o por intermedio de un galibo rigido de longitud y
forma adecuada.

La verificacion de las cotas de la subrasante y el perfil transversal de la misma, se
efectuaran previa a la aprobacién de ella, y sin perjuicio de que la Inspeccion las
verifique durante la marcha de la construcciéon donde lo juzgue conveniente o
imparta las érdenes e instrucciones necesarias para asegurar un resultado final que
evite las correcciones de la obra terminada.

COMPUTO Y CERTIFICACION

Los trabajos del presente item se mediran y pagaran por metro cuadrado (m?) de sub
rasante preparada y compactada en un espesor de 0,15 o 0,20 m. segun se indica en
planos.

La cantidad ejecutada, medida en la forma especificada, se certificara por el sistema de
“unidad de medida”. El precio unitario del item incluye la provision de todos los materiales,
mano de obra y equipos necesarios para la correcta y total ejecucion de la preparacion de
subrasante, el perfilado, la seleccion de los suelos més aptos para ser utilizados en caso
de ser necesario su reemplazo, todo doble movimiento de suelo que requiera realizarse
para este trabajo, provision, transporte y distribuciéon del agua a utilizar y todo otro trabajo
o elemento necesario para su ejecucion, en un todo de acuerdo con el proyecto y 6rdenes
de la Inspeccioén.

ITEM | c: EJECUCION DE BASES Y/O SUB-BASES GRANULARES (m°)

1. DESCRIPCION
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Estos trabajos consisten en la construccién de una base 6 sub-base constituida por
agregados pétreos con 6 sin la incorporacion de suelos. Incluye la provision de los
materiales intervinientes, su procesamiento, transporte y ejecucion de la capa
correspondiente. Comprende también la extraccion de todo elemento que impida formar el
paquete estructural

2. MATERIALES

2.1. AGREGADOS PETREOS

Los agregados pétreos provendran de la trituracion de rocas sanas, naturales 6 artificiales,
ripio, o canto rodado. Cuando el agregado provenga de la trituracion de ripio 6 canto
rodado, las particulas que se trituren deberan estar retenidas en el tamiz de 38 mm, (1 2”)
y deberan presentar un minimo del 75 % de sus particulas con dos o mas caras de
fractura y el restante 25 % por lo menos con una.

El desgaste de los agregados pétreos, medido por el ensayo “Los Angeles” (IRAM 1532),
debera ser menor de 35 para las capas de base y menor de 40 para las sub-bases. El
valor de cubicidad, sera mayor de 0,5 en todos los casos.

2.2. SUELO SELECCIONADO

El suelo a usar en las mezclas granulares para bases y sub-bases, sera seleccionado,
homogéneo, no debiendo contener raices, matas de pasto, sustancias organicas ni otras
materias extrafias putrescibles, debiendo cumplir con los siguientes requisitos:

Limite liquido: menor de 30
indice Plastico: menor de 10
Sales totales: menor de 1,5 %
Sulfatos: menor de 0,5 %

En caso de contener terrones o elementos aglomerados, se lo debera preparar en
yacimiento o en los lugares de extraccion, pulverizandolo adecuadamente de tal manera
gue una vez procesado, pase el 100% por el tamiz de abertura cuadrada de 1 pulgada y
no menos de un 60 % por el tamiz de abertura cuadrada n°® 4 (4,76 mm).
2.3. ARENA SILICEA
Debera cumplir los siguientes requisitos:

Equivalente de Arena: mayor de 50

indice de Plasticidad: menor de 6

Sales totales: menorde 1,5 %

Sulfatos: menor de 0,5 %

2.4. AGUA PARA LA CONSTRUCCION

Sera potable, proveniente de la red urbana. La potabilidad del agua debera ser certificada
por laboratorio competente en la materia. Caso contrario, se deberan realizar los ensayos
de idoneidad de la misma.
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2.5. CAL HIDRAULICA

Provendra de la coccion de calcareos que contengan silicato de aluminio y magnesio y
cuya extincion haya sido efectuada cuidadosamente en fabrica. La misma debera
proveerse en envases herméticos y depositarse en lugares secos al amparo de la
intemperie.

3. MEZCLAS

La Mezcla a utilizar en la base o sub-base debera satisfacer las exigencias que se
establecen para los agregados pétreos, arena silicea y suelos.

Las mezclas deberan situarse dentro de los entornos granulométricos y cumplir las
siguientes especificaciones:

TAMICES PORCENTAJES DE PASANTES —-IRAM

25 MM, (1 ")ereereeereereennns 100%

19 MM, (3/4 ). 70% - 100%
9,5 MM. (3/8 ™).vvvrorveeerren. 50% - 80%
4,8 mm. (N°4). oo 35% - 65%
2 mm. (N 10).cceorenen. 25% - 50%
420 U (N® 40).......orveeere. 15%- 30%
74 U (N® 200).........oocoeeenns 5% -15%

Debiendo cumplir las siguientes exigencias:
SUB BASE GRANULAR
Limite Liquido: menor de 25
indice Plastico: menor de 6
Valor Soporte: mayor de 40 %
Sales totales: menor de 0,9 %

Sulfatos: menor de 0,3 %

BASE GRANULAR
Limite Liquido: menor de 25
indice Plastico: menor de 6
Valor Soporte: mayor de 80 %
Sales totales: menor de 0,9 %
Sulfatos: menor de 0,3 %

A la mezcla se le agregara cal hidraulica en una proporcion comprendida entre el
CUATRO por ciento (4%) y el OCHO por ciento (8%).

Los Valores Soporte indicados, deberan lograrse al 95% de la Densidad Seca Maxima
obtenida acorde a la Norma de Ensayo AASHO T-180. R
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Para cada capa (base y subase) se exigira un grado de compactacion del 95 % (noventa y
cinco por ciento) de la Densidad Maxima obtenida como se indica precedentemente.

Las tolerancias admisibles con respecto a la granulometria aprobada por la Férmula de
Mezcla son:

- Bajo la criba de 38 mm.( 1 % “) y hasta el tamiz de 9,5 mm.( 3/8 *) inclusive:
mas/menos7%

- Bajo la criba de 9,5 mm.(3/8 “) y hasta el tamiz de 2 mm. (N° 10) inclusive: mas /menos 6
%

- Bajo la criba de 2 mm.(N° 10) y hasta el tamiz de 0,420 mm.(N° 40)inclusive: mas /menos
5%

- Bajo tamiz de 0,420 mm. (N° 40): mas/menos 3 %.

Estas tolerancias definen los limites granulométricos a emplear en los trabajos, los cuales
se hallaran a su vez entre los limites granulométricos que se fijan en esta especificacion.

La forma de la curva granulométrica debera armonizar con las curvas limites del entorno,
no debiendo presentar quiebres ni inflexiones, ser concava y no diferir marcadamente de
las que puedan teéricamente interpolarse entre dichos limites.

COMPUTO Y CERTIFICACION

El pago por la ejecucion de bases o sub-bases medidos en la forma especificada, salvo
especificacion en contrario que se establezca en el Pliego Particular de cada obra, se
realizara a los precios unitarios de contrato por metro cubico (m?).

Estos precios seran compensacién total por la preparacién de la superficie a recubrir, la
provisién, carga, transporte, descarga y acopio de todos los materiales intervinientes,
mezclas y distribucion de los materiales, humedecimiento, perfilado y compactacion de la
mezcla; acondicionamiento, sefalizacién, conservacién de los desvios y riego con agua de
los mismos; correccion de los defectos constructivos; y por todo otro trabajo, equipos y
herramientas necesarias para la ejecuciéon y conservacion de los trabajos especificados y
no pagados en otro item del contrato.

ITEM I.d. PROVISION DE HORMIGON PARA PAVIMENTOS (m?)

Las tareas de este rubro se refieren a la provision de hormigén de cemento Portland
elaborado en planta central con dosificacién en peso y colado en obra, destinado a las
tareas de ejecucién de pavimento, cordones, cordones-cunetas y bacheo en general.

El producto proporcionado debera cumplir con lo establecido en el pliego de
especificaciones Técnicas Generales para la ejecucién de pavimentos de Hormigon
Simple y Armado de la Municipalidad de Cérdoba y sus modificaciones; el presente Pliego
de Especificaciones Técnicas Particulares y 6rdenes de la Inspeccion.

El transporte del hormigén elaborado se debe realizar desde la Planta Elaboradora Central
hasta la obra, con camiones moto- hormlgoneros (Mixer), no permltlendose dicho traslado
con camiones volcadores. )
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Se determinara también la medida de asentamiento por el método del Cono de Abrams,
valor que con criterio orientativo se aconseja, debera ser del orden de los 8 a 10 cm.

El producto proporcionado debera ser capaz de suministrar una resistencia minima en el
ensayo a la compresion simple sobre testigos extraidos del pavimento de 255 Kg/cm?, ala
edad de siete (7) dias.

Es de responsabilidad exclusiva del contratista el suministrar un producto que se ajuste en
un todo a los requisitos indicados y a las 6rdenes de la Inspeccion, responsabilidad que se
hace extensiva a la calidad de los materiales constitutivos, el dosaje, elaboracion,
transporte y colocacién en obra.

El contratista debera suministrar a la Inspeccién, la formula de mezcla y demas datos que
se le soliciten.

No se permitird la utilizacién de agregados pétreos tipo canto rodado, este debera ser
triturado, admitiéndose un porcentaje maximo de material sin triturar del 5 % (cinco por
ciento) y debera provenir de la trituraciéon de cantos de un tamafio no inferior a 10 cm.

Asimismo, debera poseer las particulas por lo menos dos de fractura y el tamafio méaximo
del agregado sera de 5 cm.

En ninglin caso sera aceptada la incorporacioén de agua al hormigén que llegue a obra, de
verificarse lo contrario dicho hormigén sera rechazado y no se autorizara su descarga.

Condiciones para la aceptacion

La calzada terminada debera cumplir con las siguientes condiciones, siendo:
RMM;y = 255 Kg/cm?

RMMd = 217Kg/cm?

Er = Espesor teodrico de proyecto.

Cr = Capacidad de Carga Tedrica. (RMMr x E; ?)

Rn = Carga Especifica Media de Rotura de los testigos, a compresion axial, corregida por
edad y esbeltez.

E. = Espesor Medio real, promedio de los testigos de la seccién considerada.

Cn = Capacidad de Carga real media. (Rm X En?)

Para el caso de testigos que superan el espesor fijado de proyecto o indicado por la
inspeccién, solo se tomara para el calculo de Em un valor como maximo del 10% del
mismo.

ACEPTACION TOTAL

Para la aceptacion total, sin aplicacion de descuentos, se deberan cumplir
simultdneamente las siguientes condiciones:

a) No se aceptara que punto alguno de la calzada tenga un espesor menor en 1,5 cm.
con respecto del establecido en el proyecto o el indicado por la Inspeccion.

N
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b) La Carga especifica real media (R,) de los testigos a la rotura a compresion axial
corregida por edad y relacion altura - diametro, no debera ser inferior a la RMMy:

Rm>= RMMs
c) La Capacidad de Carga real media (C,,) de los testigos no debera ser menor de:
Cm>=RMM; x ET2

RECHAZO TOTAL

El tramo sera rechazado y no se efectuara pago alguno si se cumpliera alguna de las
condiciones siguientes:

a) El area de la calzada tiene un espesor menor en 1,5 cm. con respecto del espesor
establecido en el proyecto o el indicado por la Inspeccion.

b) La Carga especifica real media (R,,) de los testigos a la rotura a compresion axial
corregida por edad y relacion altura - diametro, resulta ser inferior a:

Rm< 0,85 x RMMy

c¢) Si la Capacidad de Carga real media de los testigos es menor de:
Cn <0,85x RMM; x Er?

d) No se aceptaran losas que presenten cualquier tipo de fisuras

En este caso, el Contratista debera demoler la zona rechazada, transportar los escombros
fuera de la zona de la obra y reconstruirla sin compensacién alguna. La calzada
reconstruida debera cumplir con todos los requisitos contenidos en estas especificaciones.

ACEPTACION CON DESCUENTO

Se recibira el tramo con la aplicaciéon de descuento, si la Capacidad de Carga real
media esta comprendida entre los siguientes valores:

RMM; x Ef? > C, >= 0,85x RMM; x E;?

En este caso el tramo sera aceptado con una penalidad equivalente al precio
contractual actualizado para todos los rubros vinculados a la construccidén de la
calzada, de un area igual a:

Ar = A x P
en donde:

Ap = Area penalizada

A = Area del tramo que contiene los testigos motivo de penalizacion, excluidas las areas
de rechazo.

P = Penalidad a aplicar, igual a:

P=05x [RMM; - Ry + (RMMy x Er? ) -( Ry XEn® )]

RMMy - MMp (RMM; -RMMp) x  E

Los resultados correspondientes a testigos-con déficit eﬂspeslérm_ayor a 1,5 cm. (un
centimetro y medio) no intervendran en ninguno.de los/calcul ingi\ca\dQs por eliminarse
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la zona segun lo indicado en a). Asimismo, se hace constar que a los fines de los calculos,
el espesor maximo a considerar sera de: Er + 10 %; es decir, un 10 % sobre el espesor
de proyecto, considerandose para este célculo un valor maximo de 1,5 cm sobre el valor
de proyecto o el indicado por la Inspeccion.

RECHAZO PARCIAL POR FALTA DE ESPESOR

Si una o mas zonas de la calzada tienen una diferencia mayor a 1,5 cm (un centimetro y
medio) respecto al indicado en el proyecto, al establecido en los planos o al indicado por la
Inspeccion, la zona serd rechazada por falta de espesor, aun cuando se cumplan las
condiciones de resistencia. En este caso, el Contratista debera demoler la zona
rechazada, transportar los escombros fuera de la zona de la obra y reconstruirla sin
compensacion alguna. La calzada reconstruida debera cumplir con todos los requisitos
contenidos en estas especificaciones.

Delimitacion de la zona con déficit de espesor:

Cuando la medicion de un testigo indique que el déficit de espesor de la calzada en el
lugar es mayor de 1,5 cm., se extraeran nuevos testigos, hacia adelante y hacia atras del
testigo defectuoso, en direccién paralela al eje de la calzada y a distancias determinadas
por la Inspeccién, con el criterio de determinar con la mayor precision posible el area con
deficiencias de espesores. La superficie a demoler sera igual al ancho constructivo de la
calzada multiplicada por la distancia comprendida entre dos secciones transversales del
pavimento coincidente con testigos que tengan un déficit de espesor mayor de 1,5
centimetros.

La zona a demoler sera delimitada mediante cortes realizados con aserradora de juntas en
una profundidad minima de 5 (cinco) centimetros.

Se adoptaran los recaudos para asegurar una perfecta adherencia entre el hormigén
anterior y el nuevo a colocar, a entero juicio de la Inspeccién, empleando resinas de tipo
epoxi o materializando juntas de construccion entre ambas estructuras si correspondiere.
Cuando la superficie a demoler se extienda hasta una junta existente, la misma sera
satisfactoriamente tratada ¢ reemplazada de modo que no se interrumpa su normal y
perfecto funcionamiento.

Asimismo, deberan poseer las particulas por lo menos dos caras de fractura.

COMPUTO Y CERTIFICACION

Las tareas de este rubro, ejecutadas en un todo de acuerdo a las presentes
Especificaciones, se computaran por m® (metro cubico), de hormigon utilizado para la
reparacion efectuada, siendo dicho valor el resultado de multiplicar la superficie reparada
por el espesor de proyecto o el indicado por la Inspeccion.

Las cantidades ejecutadas, medidas en la forma indicada, se computaran
transformandolas a unidades modulares, mediante el producto de ellas por sus
correspondientes coeficientes correctores de unidad de medida del Item.

Estos computos seran compensacion total por los trabajos indicados, incluyendo mano de
obra y todo gasto que demande la terminacion de las tareas, asi como todo otro insumo o
tarea necesaria para llevar a cabo lo establecido y especificade- precedentemente segun
pliego de la presente obra, que no reciba-pago directo en gtro item del Gﬁ)ntrato
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ITEM | e: EJECUCION DE PAVIMENTO DE HORMIGON SIMPLE (m?)

1. GENERALIDADES

Las tareas de este rubro se refieren a la completa ejecuciéon del pavimento de hormigon
simple, en los espesores que se especifiquen en los planos del proyecto, incluyendo las
bocacalles de hormigén simple, cordones, cordones unificados y cordones cuneta, en los
casos que asi corresponda. Esta tarea se llevara a cabo sobre capas aprobadas. Cuando
se lo juzgue conveniente, se recubrira la capa de asiento del pavimento, con un manto de
arena gruesa de un centimetro de espesor promedio, uniforme y perfilado. Para los
testigos extraidos de la calzada se exigira Resistencia Media Minima de 260 kg/cm2 que
corresponde a un hormigén del grupo H-ll y clase F. La colocacién de los moldes sera
aprobada, debiendo corregirse toda deficiencia que ocasione diferencias entre molde y
molde demas de 1Tmm.

Si fuera necesario, luego de colocarse los moldes, corregir la base de apoyo rebajando o
levantando la misma en mas de 2 (dos) centimetros, se procedera a levantar la totalidad
de los moldes, reacondicionar la capa en cuestiéon y realizar nuevos ensayos para su
aceptacion.

Se cuidara especialmente la zona de apoyo de moldes, en areas de bordes o cunetas,
reforzando su compactacion.

La totalidad de las tareas de este rubro, se regiran por lo establecido en las presentes
especificaciones, Pliego Particular de Especificaciones Técnicas y ordenes de la
Inspeccion.

La compactacion del hormigdn se ejecutara cuidadosamente mediante reglas vibrantes de
superficie, el alisado y terminado superficial de la calzada se ejecutara con medios
aprobados que aseguren una adecuada terminacion superficial en cuanto a lisura,
rugosidad, galibo, respetando las cotas de disefio y produciendo un correcto escurrimiento
de las aguas, esta ultima condicion, es de cumplimiento obligatorio, siendo causa de
rechazo toda area que no asegure esta condicién, siendo de responsabilidad del
contratista asegurar las cotas y nivelacion correctas para su cumplimiento.

El perfecto drenaje superficial, debera ser cumplido tanto en las areas construidas como
en las adyacentes.

Como parte integrante del equipo, se dispondra de un puente de trabajo para posibilitar las
tareas de terminacion de las losas.

En todos los casos, se limpiara el pavimento ejecutado, quedando finalizar las tareas y
antes de abandonar la zona, toda el area en condiciones de total librando al transito: dicho
librado al transito debera ser autorizado por la Inspeccion, y no se deberé producir antes
de los 21 (veintitn) dias de finalizadas las operaciones de hormigonado.

1.1. ENSAYOS DE LABORATORIO Y DOSAJE

La cantidad minima de cemento por metro cubico de hormigon para pavimento, cordones
ylo cordones cuneta seréd de 330 kg para satisfacer las condiciones de durabilidad y
resistencia al desgaste, independientemente de las condiciones de resistencia. El
contratista propondra un dosaje de acuerdo a los materiales a utilizar con esa cantidad de
cemento minimo, que sera aprobado por la Division Laboratorie~de‘l\a Direccion de Obras
Viales de la Municipalidad de Cérdoba.. . Y
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2. METODOS CONSTRUCTIVOS

2.1. CONSTRUCCION DE LA CALZADA

2.11.

2.1.3.

Previa a la colocacién y vertido del hormigon, debera estar aprobada la superficie
de apoyo, la correcta colocacion de moldes, de eventuales armaduras, los
dispositivos que eviten su desplazamiento, y la adecuada limpieza de todos los
elementos intervinientes.

Las cotas de la superficie de apoyo seran las necesarias para que la calzada tenga
el espesor especificado para lo cual se implementaran los puntos de nivelacion
necesarios.

Cualquiera sea el procedimiento empleado para la construccién de la calzada, una
demora de mas de 45 (cuarenta y cinco) minutos entre la colocacion de los
pastones o cargas consecutivas de hormigén, serd causa suficiente para
suspender inmediatamente las operaciones de hormigonado; en el lugar donde se
produjo la demora, el Contratista debera ejecutar sin cargo una junta de
construccion. No se admitiran juntas transversales de construccion cuya distancia a
otra junta sea inferior a 3,00 metros.

Toda porciéon de hormigén empleado para construir la calzada serd mezclada,
colocada, compactada y sometida a las operaciones de terminaciéon superficial
dentro de un tiempo maximo de 45 (cuarenta y cinco) minutos.

En caso de emplear un fluidificante retardador, dicho tiempo maximo sera
establecido por la Inspeccion, pero en ningln caso excedera del tercio (1/3) de
tiempo de fraguado inicial IRAM 1662 correspondientes a las condiciones
ambientales de temperatura en el momento de la colocacion del hormigdn. Toda
demora respecto de los plazos indicados seré causa suficiente para detener el
hormigonado hasta subsanar la dificultad.

El hormigébn se empleara tal cual resulte después de la descarga de la
hormigonera; no se admitira el agregado de agua para modificar o corregir su
asentamiento para facilitar las operaciones de terminaciéon de la calzada. Se
empleara el minimo de manipuleo para evitar segregaciones.

Durante la ejecucién de la obra el Contratista debera llevar a cabo ensayos
periédicos para verificar las caracteristicas previstas. A tal efecto debera determinar
por lo menos la consistencia (asentamiento), por ciento totales de aire, densidad
del hormigén, tiempo de fraguado inicial y moldeo de probetas para la resistencia a
compresion. Estos ensayos se realizaran independientemente de los que lleve a
cabo la Inspeccién.

Los resultados de estos ensayos se registraran en un libro especialmente habilitado
a tal efecto, en donde también se consignaran las fechas de realizacién de los
ensayos, las temperaturas y humedades ambientes registradas mediante
termohigrégrafo. La informacién contenida en dicho libro debera ser exhibida a la
Inspeccion toda vez que ésta lo solicite. La falta en obra de este libro de resultados
sera causa suficiente para la suspension inmediata de los trabajos, en el estado en
que se encuentren, por causa imputable al Contratista.

juier momento y sin
risti Qs y calidad del

La Inspeccion realizara ensayos por su cuenta,
necesidad de aviso previo, a.fin de verificar Aas car
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hormigén y sus componentes; los resultados que se obtengan seran comparados
con los obtenidos por el Contratista. En caso de discrepancia, se realizaran
ensayos conjuntos o simultaneos hasta obtener resultados comparables.

2.1.4. Para la determinacion de ensayos de resistencia a la compresion se moldearan
probetas cilindricas de 15 (quince) centimetros de diametro y 30 (treinta) cm. de
altura aproximados. La preparacion y curado en obra y/o laboratorio de probetas
para evaluar la resistencia, se realizara en un todo de acuerdo a la Norma IRAM
1.542 "Preparacion y curado en obra de probetas para ensayos de compresion y de
traccion por compresion diametral”, identificandose la muestra de la cual proviene y
la clase de hormigdén. Y seran ensayadas en un todo acorde a la Norma IRAM
1546.

De cada muestra de hormigéon fresco, se moldearan como minimo cuatro (4)
probetas cilindricas normalizadas, para ser ensayadas a compresion axial, 2 (dos)
de ellas a 7 dias y las otras 2 (dos) a 28 dias; cada juego de dos probetas de cada
edad, constituira un ensayo o resultado de un ensayo. El resultado de cada ensayo
sera el promedio aritmético de las resistencias a compresion axial de las dos
probetas de la misma edad; debiendo descartarse el ensayo en el cual exista una
dispersiéon mayor del 15 % (quince por ciento) entre dichas dos probetas. Los
resultados de los ensayos estaran corregidos por su edad y relacién
altura/diametro, como lo indica la norma de ensayo correspondiente.

Los resultados de estos ensayos sobre probetas moldeadas tendran solamente
caracter informativo sobre la calidad del hormigén y no se tendran en cuenta para
la recepcion de la calzada, pero teniendo en cuenta que la calidad del hormigén
provisto, se controlara en un todo de acuerdo con lo especificado en el Articulo *
Provisién de Hormigdn para pavimentos”, tanto en el caso de que el material
provisto esté a cargo de un proveedor distinto del ejecutor de la calzada, como
cuando el mismo contratista elabore su propio hormigon.

El contratista debera proveer los moldes en cantidad adecuada, asi como el
equipo, instrumental de ensayo, operadores, y mano de obra necesarios para el
moldeo y ensayo del hormigén.

2.2. DISTRIBUCION DEL HORMIGON

Previamente a la colocacion del hormigén deberan adoptarse los recaudos para evitar la
pérdida de agua del mismo a través de la superficie de asiento, ya sea mediante riegos de
agua, si las condiciones de estabilidad de la subbase lo permiten y la Inspeccién lo
autorice, o mediante la interposicion de elementos impermeables o riegos bituminosos de
imprimacion.

Con toda celeridad se procedera a desparramar y compactar el hormigdn con los medios
autorizados correspondientes a cada caso, estando prohibida la adiciéon de agua durante
estas operaciones. Después de la colocacién del hormigén en ningun caso podran
transcurrir mas de 15 (quince) minutos sin que se hayan realizado las operaciones de
distribucion y compactacion. Una demora mayor sera causa suficiente para detener el
hormigonado hasta reparar las deficiencias. La distribucion del hormigén se hara
empleando palas, quedando expresamente prohibido el uso de rastrillos.

2.2.1. El tiempo de vibrado sera el estrictamente necesario para lograr la maxima
densidad y compacidad de la masa. El hormigép-colocado junto a los moldes y a
las juntas se compactara antes de comenzar flas op i \1es\de terminado con
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vibradores mecanicos insertados en la mezcla y accionados a lo largo de la
totalidad de los moldes y juntas. En toda compactacién por vibracion, cualquiera
sea el tipo de vibrador utilizado, la operacion sera interrumpida tan pronto se
observe la aparicion de agua o lechada en la superficie o la cesaciéon del
desprendimiento de grandes burbujas de aire, con el fin de evitar la segregacion de
los materiales que componen el hormigén. No se permitira que el personal pise el
hormigén fresco sin calzado de goma para evitar que se lleven al mismo sustancias
extrafias y una vez compactado, no se permitiréa que se pise. La colocacion del
hormigén se hara en forma continua entre las juntas y sin ningun dispositivo
transversal de retencion.

2.3. MOLDES LATERALES FIJOS

2.3.1.

23.2.

2.3.3.

Los moldes laterales seran metalicos, de altura igual al espesor de la losa en los
bordes, libres de toda ondulacién y en su coronamiento no se admitira ondulacion
alguna. El procedimiento de unién a usarse entre las distintas secciones o unidades
gue integran los moldes laterales deberan ser tales que impidan todo movimiento o
juego entre los mismos.

Los moldes seran de chapa de acero de 6 (seis) milimetros o0 mas de espesor y
tendran una base, una seccidn transversal y resistencia que les permita soportar
sin deformaciones o asentamientos las presiones originadas por el hormigon a
colocarse, el impacto y vibraciones causados por el equipo empleado en el proceso
constructivo. Los moldes para cordones deberan responder estrictamente al perfil
indicado en los planos del proyecto. La vinculacion de éstos con los moldes
laterales se hara de manera tal que una vez colocados, el conjunto se comporte
como una Unica pieza en lo que a rigidez y firmeza se refiere. la longitud de cada
tramo de molde en los alineamientos rectos sera de 3 (tres) metros y el ancho de
su base de apoyo sera de 20 centimetros como minimo. Los clavos o estacas
deberan tener un diametro y longitud adecuados a fin de asegurar el cumplimiento
de lo expresado anteriormente, considerandose como minime un largo de 60
centimetros y un diametro de 25 milimetros.

La superficie de apoyo de los moldes debera ser intensamente consolidada y
perfectamente nivelada a fin de evitar el desplazamiento de los moldes una vez
colocados, tanto en sentido vertical como horizontal. Las superficies interiores de
los moldes deberan limpiarse convenientemente, y rociadas o pintadas con
productos anti adhesivos para encofrados. En las curvas se emplearan moldes
preparados para ajustarse a ellas de modo tal que el borde no sea el de una
poligonal con los vértices redondeados.

Debajo de la base de los moldes no se permitira, para levantarlos, la construccion
de rellenos de suelos u otro material. Cuando sea necesario un sostén adicional, la
Inspeccidn podra exigir la colocacion de estacas apropiadas debajo de la base de
los moldes para asegurar el apoyo requerido.

Una vez colocados los moldes en su posiciéon definitiva, no se tolerard una
desviacion mayor de 1 (un) milimetro entre las juntas de los mismos; la subbase
debera estar convenientemente perfilada y controlados los niveles por la
Inspeccidn; la superficie de apoyo de la calzada tendra la compactacion y niveles
correspondientes y estara libre de todo material suelto y de materias extrafias. Solo
entonces se procedera a verter el hormigén, comenzando por el eje de la calzada y

simétricamente hacia ambos costados. \
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Se tomaran todas las precauciones necesarias para que la cara vista del cordon
sea perfectamente lisa, sin sopladuras, no permitiéndose aplicar revoques de
mortero sobre l0s mismos.

En obra existira una cantidad suficiente de moldes como para permitir la
permanencia de los mismos en su sitio por lo menos durante 12 (doce) horas
después de la colocaciéon y terminaciéon del hormigén. Este periodo sera
incrementado cuando las condiciones climaticas o las bajas temperaturas lo
requieran, a juicio de la Inspeccion.

La distribucién del hormigon se hara preferentemente por medios mecanicos;
cualquier método que se emplee, no debera producir segregacion de los materiales
componentes. No se permitira el movimiento del hormigdn ya compactado con
fratases u otros medios.

La compactacion del hormigén se hara exclusivamente por medios vibratorios; para
ello, el Contratista debera disponer en obra equipos tales como reglas, planchas o
pisones de accionamiento mecanico. El sistema vibratorio podra ser tanto externo
como interno, capaz de vibrar con una frecuencia comprendida entre 3500 (tres mil
quinientos) y 5000 (cinco mil) ciclos por minuto. El dispositivo vibrador debera estar
constituido por una o mas unidades de manera que la amplitud de la vibracion
resulte sensiblemente uniforme en todo el ancho de la calzada o la faja que se
hormigones. Cuando se utilice mas |de una unidad vibratoria, las mismas se
ubicaran espaciadas entre si, siendo su separacién no mayor que el doble del radio
del circulo dentro del cual la vibracién de la unidad es visiblemente efectiva. En los
casos en que se use una Unica unidad vibratoria de tipo externo, la misma sera
mantenida sobre la placa enrasadora de manera de transmitir a ésta y por su
intermedio al hormigdn, el efecto de vibrado en forma uniforme. La utilizaciéon de
mas de una unidad vibratoria se permitira solamente en el caso de que las mismas
actuen sincrénicamente. La unidad vibratoria tendra dimensiones compatibles con
el area a hormigonar y con el desplazamiento del equipo en funcionamiento.
Cualquiera sea el tipo de vibracién utilizada, el hormigén debera quedar
perfectamente compactado, sin segregacion de sus materiales.

El Contratista dispondra de por lo menos 2 (dos) vibradores portétiles de inmersion
para la compactacion del hormigon de cordones y en aquellos sitios en donde no
sea factible el empleo de regla, placa o unidades vibratorias independienies. No se
admitira el uso de pisones o elementos no vibratorios.

La terminacion superficial se realizara mediante fratases, correas u otros medios
autorizados por la Inspeccion. Bajo ningun aspecto se empleara el fratas para
distribuir, quitar excedentes o rellenar con hormigdén. De ser requeridas estas
tareas, se efectuaran por otros medios y se procedera a recompactar el hormigon
dentro de los 30 (treinta) minutos de haberse colocado el hormigéon. Queda
expresamente prohibido el agregar agua a la superficie del pavimento para facilitar
las tareas de fratasado.

2.4. JUNTAS DE DILATACION

Se construiran con material compresible de un espesor de 2,5 cm y una altura de 3 cm
menor que el pavimento a ejecutar. No obstante, lo indicado, el contratista podra utilizar
otro sistema constructivo, que garantice el paso de carga y la I|bre dilatacion, aprobado

previamente por la Inspeccion. = o
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2.5. JUNTAS DE CONTRACCION Y DE CONSTRUCCION

Seran simuladas a borde superior y ubicadas de tal modo que los pafios que se forman no
tengan superficies mayores de 35 m2, salvo modificaciones en contrario por parte de la
Inspeccion.

Las juntas deben realizarse por aserrado con maquina cortadora a sierra circular, que sea
capaz de lograr un rendimiento compatible con el area de trabajo dentro del tiempo
estipulado, antes de que el hormigén produzca tensiones con el riesgo de agrietamiento de
las losas.

El aserrado se debera llevar a cabo dentro de un periodo de 6 a 12 horas, como minimo y
siempre dentro de la misma jornada de labor en la que se ejecutd el hormigonado,
pudiendo reducirse dicho tiempo en épocas de verano, acorde a las ordenes de la
Inspeccion.

La profundidad del corte sera 1/3 del espesor de la losa y el ancho en ningun caso
excedera de 7 mm.

Se debera tener especial cuidado en la construccién de juntas en badenes, o zonas de
escurrimiento de aguas, de tal manera que aquellas no coincidan con los sectores donde
exista dicho escurrimiento, debiendo desplazarlas un minimo de 0,60 metros.

Las juntas deberan ser rectas. Como maximo se aceptard una desviacion de 1 (un)
centimetro en tres metros. En caso de constatarse desviaciones que excedan del valor
indicado, la Inspeccién podra aplicar una penalidad equivalente al precio actualizado de un
metro cuadrado de pavimento por cada junta transversal defectuosa o por cada 10 metros
de junta longitudinal defectuosa.

2.6. SELLADO DE JUNTAS

Se ejecutaréd después de haber procedido a la perfecta limpieza de la mismas, aflojando,
removiendo y extrayendo todo material extrafio que pueda existir en ellas, hasta una
profundidad minima de 5 cm, tanto en pavimento, corddn y cordén cuneta, empleando las
herramientas adecuadas con barrido, soplado, cepillado, secado, segun fuera necesario.

Se ejecutaran las operaciones en una secuencia ordenada tal que no se perjudiquen areas
limpiadas, con operaciones posteriores. Se sellardn, asimismo, grietas o fisuras que
puedan haberse producido, si asi lo indicara la Inspeccién.

Se debera contar con todo el equipo necesario para cada frente de trabajo.

Se pintaran previamente las caras de las juntas y la superficie expuesta en un ancho de 2
cm a cada lado con material asfaltico ER-1, sobre la superficie seca y limpia,
asegurandose una adecuada adherencia y recubrimiento. El sellado se ejecutara vertiendo
una mezcla intima de alquitran (preferentemente en panes) con material bituminoso tipo
ER-1, en proporcién aproximada de mezcla 1:1 en volumen, dosificacién que puede ser
variada a fin de que el producto sellante a lo largo de su vida util, mantenga caracteristicas
de una masilla espesa, rechazandosela si muestra tendencia a tornarse quebradiza o
cristalizarse, o permanecer en estado fluido. Se vertera el sellante para lograr su adecuada
penetracién, en dos coladas sucesivas, para que, al enfriarse la primera, se complete el
espesor con la segunda, quedando el material sellante con un pequefio resalto de no mas
de 3 mm, sobre el pavimento y cubriendo transversalmente, todo el ancho de la junta. Si
hubiera mediado alguna circunstancia que hubiese perjudicado la limpieza entre ambas
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coladas, se limpiara y de ser necesario, se pintara nuevamente con ER-1 la zona expuesta
antes de la segunda colada.

La preparacion de los materiales se hara en hornos fusores de calentamiento indirecto, no
sobrepasandose las temperaturas admisibles de cada material ni manteniendo un mismo
producto bituminoso en calentamiento por periodos prolongados.

Se eliminara todo material excedente del area pintada.

Se podran ofrecer alternativas en cuanto a los métodos, materiales y/o procedimientos
para las operaciones de sellado, los cuales deberan estar sélidamente fundados en cuanto
a antecedentes, experiencia y certificacion del buen comportamiento a lo largo de un
periodo prolongado de vida util; aportando elementos de juicio y demostrando
fidedignamente el beneficio del empleo de toda alternativa con respecto de la propuesta
basica del pliego. Estos trabajos estan incluidos en el precio del pavimento.

2.7. CURADO DE HORMIGON DE CALZADA

Concluidas todas las tareas de terminacion del firme de hormigén, se debera realizar el
curado mediante alguno de los siguientes métodos, previa autorizacion de la Inspeccion.

2.7.1. Método con curado inicial:

Previamente al curado final del pavimento, este sera protegido cubriéndolo con
arpillera humedecida tan pronto el hormigén haya endurecido lo suficiente para que
ésta no se adhiera.

La arpillera protectora se colocara en piezas de un ancho no menor a un metro
(1m), ni mayor de dos metros (2m) y de una longitud adecuada, en forma en que
cada pieza se solape con la contigua en unos quince centimetros (15 cm),
rociandola con agua para asegurar su permanente humedad hasta el momento de
retirar los moldes. En ese momento se sellaran las juntas y se procedera al curado
final segun lo siguiente:

2.7.1.1. Inundacién: sobre la superficie del firme se formaran diques de tierra o arena,
que se inundaran con una capa de agua de un espesor superior a cinco centimetros (5
cm) durante diez (10) dias como minimo; deberan recubrirse los bordes de las losas, con
tierra o arena humeda. Se recubriran los bordes de las losas.

2.7.1.2. Tierra inundada: Sera distribuida una capa de tierra y arena, de manera
uniforme que se mantendra permanentemente mojada por un plazo no menor de diez (10)
dias.

2.7.2. Métodos sin curado inicial:

Compuestos liquidos: El contratista podra proponer el curado mediante el
recubrimiento de las superficies expuestas del pavimento con productos liquidos
capaces de formar una pelicula impermeable resistente y adherente.

La eficacia de estos productos se establecera antes de su utilizacion, de acuerdo
con las normas IRAM 1672 y 1675 para lo cual el contratista debera proveer a la
Inspeccién de muestras en cantidad suficiente para la realizacién de los referidos
ensayos con veinte (20) dias de anticipaciéon. En caso de que los ensayos
correspondientes no se puedan efectuar en el Laboratorio de la Direccion de
Vialidad Municipal, éstos se realizaran por otra entidad,-estando los gastos que
demanden los ensayos, a cargo exclusivo del céntratista.
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Ademas, el control de calidad de estos productos podra realizarse en cualquier
momento durante el transcurso de la obra, cuando la Inspecciéon lo juzgue
necesario.

El producto elegido debe mostrar, en el momento de su aplicaciéon, un aspecto
homogéneo y una viscosidad tal que permita su distribucién satisfactoriamente y
uniforme mediante un aparato pulverizador adecuado. Este aparato debera ser de
accionamiento mecénico y debera llevar un tanque provisto de un elemento
agitador y un dispositivo que permita medir con precisién la cantidad de producto
distribuido. El liquido debe aplicarse a las 2 (dos) horas del hormigonado como
maximo y siempre debera garantizarse un espesor de la pelicula adecuado a la
época del afio en que se trabaje y a las condiciones ambientales del momento. La
Inspeccién estara facultada para ordenar el cambio de dosificaciéon o de los
materiales, la intensidad de riego y técnicas de colocacién, cuando a su juicio deba
asegurarse la correcta protecciéon del hormigén.

Laminas de Polietileno y otras: También podra efectuarse el curado cubriendo la
superficie expuesta del hormigén, con laminas de polietileno u otras de
caracteristicas similares que el material cumpla con las Normas A.A.S.H.O.M. 171-
70 0 AS.T.M.C.- 171.

Las laminas deberan extenderse sobre la superficie y bordes de las losas y
mantenerse en contacto con ellas, colocando tierra o arena por encima, en
cantidades suficientes.

No deberan presentar roturas u otros dafios que pudieran conspirar contra la
eficiencia del curado; las Id&minas se mantendran y conservaran en perfecto estado
sobre el pavimento, por un periodo minimo de diez (10) dias.

Las laminas deberan colocarse inmediatamente de que el pavimento de hormigdn
lo permita, cubriendo el pavimento en sentido transversal. Para el aserrado de las
juntas se levantaran, en el sitio indicado y concluida la operacion, se volveran a
colocar.

Otros Métodos:

El contratista podra emplear cualquier u otro método de curado, siempre que
compruebe fehacientemente su eficiencia, previa autorizacion de la Inspeccion.

Curado reforzado:

Cuando las condiciones climaticas sean tales que se requiera la ejecucion de
curado reforzado, y se decida hormigonar, se debera cubrir la superficie del firme
de hormigén con elementos que permitan aislarlo de las inclemencias del clima.

Para el caso de temperaturas inferiores a los 20° C, se podra emplear planchas de
polietileno expandido de 15 mm de espesor como minimo o mantos de lana de
vidrio o algun otro aislante térmico.

En todos los casos, el contratista propondra el método de curado reforzado a
emplear, el que debera contar con la aprobacion de la Inspeccion previamente a su
uso.

Se podran ofrecer alternativas en cuanto a los métodos y/o equipos de limpieza, y
materiales para sellado, los cuales-deberan estar sélidamente fundadas en cuanto
a antecedentes, experiencias-y certificacion | buen compegrtamiento de los
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materiales propuestos a lo largo de un periodo prolongado de vida util, aportando
todo elemento de juicio y demostrando fidedignamente el beneficio del empleo de
toda alternativa con respecto a la propuesta basica de Pliego.

3. PROTECCION DEL HORMIGON

El contratista debera proteger adecuadamente la superficie del hormigén, para lo cual
colocara barricadas o barreras, en lugares apropiados para impedir la circulacion.

También mantendra un nimero adecuado de cuidadores para evitar que se remuevan las
barreras o barricadas antes del librado al transito, que transiten personas y/o animales
muy especialmente en las primeras veinticinco (25) horas.

En las noches se emplazaran en las barreras, en todo sitio de peligro, faroles con luz roja
del tipo aprobado por la Inspecciéon. Cuando las necesidades de la circulacion exijan el
cruce del hormigén, el contratista hara colocar puentes u otro dispositivo adecuado para
impedir que se dafe el mismo.

Estos trabajos seran por cuenta exclusiva del contratista no obstante esta precaucion, si
se produjeran dafios en las losas se corregiran de inmediato.

4. LISURA SUPERFICIAL

Se verificara la lisura superficial obtenida en el pavimento, medida en sentido longitudinal,
mediante regla de 3 metros. En base a ello, no se debera detectar irregularidades
superiores a los 4 mm. Existiendo deformaciones del pavimento correspondientes entre 4
mm y 8 mm, el contratista a su cargo, debera proceder a corregir esas deficiencias
mediante el pulimento, dejando la superficie con el adecuado grado de rugosidad
superficial. En su defecto, de no practicarse el pulimiento, se dara opcion de aprobar el
pavimento, imponiendo una penalidad del 10% (diez por ciento) sobre las areas
defectuosas. El descuento se aplicara al precio unitario del pavimento, solamente en el
cémputo realizado sobre las areas involucradas y se detallara esta penalidad en forma
discriminada en la planilla correspondiente.

Superado el valor de 8 mm, se considerara el area como de rechazo, debiendo ser
demolidas o reconstruidas a cargo del contratista, tanto en lo referente a la provision,
como a la ejecucién del area.

5. TERMINACION DE LOS TRABAJOS

El contratista debera tener especial cuidado en la terminacion de los trabajos, no dejando
descalzadas las zonas laterales al sacar los moldes de base, a cuyo efecto procedera a su
inmediato relleno y compactacion.

6. CORDONES CURVOS Y RECTOS

Estos cordones rectos y curvos, se ejecutaran con las mismas caracteristicas del hormigon
empleado en la calzada y unificados con ellos, conjuntamente con el hormigén de las
losas.

Su perfil obedecera al indicado en los planos. El radio de los cordones curvos se medira a
borde externo del cordén.
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En correspondencia de la junta de dilatacién de la calzada se construira la del cordon de
un ancho maximo de 2 (dos) cm, espacio que sera rellenado con el material para tomado
de juntas.

Se deberan dejar previstos en los cordones los rebajes de entradas de vehiculos y orificios
de desaglie de albafales.

6.1. ALINEACION DE CORDONES

No se admitiran cordones alabeados ni mal alineados, controlados mediante regla recta de
3 (tres) metros de longitud. En dicha longitud no se admitiran desviaciones mayores de 1
(un) centimetro. Si los errores de alineacién superan 1 cm (un centimetro), seran
corregidas por el Contratista, demoliendo y reconstruyendo sin pago adicional alguno la
zona afectada. Para los casos de cordones de isletas o curvas rige un criterio similar,
aplicando los radios y formas geométricas del proyecto.

6.2. EJECUCION DE CORDONES CUNETA

Las tareas de este rubro se refieren a la ejecucién de cordones cuneta unificados en las
zonas, areas y dimensiones indicados por la Inspeccién, y acorde a los planos tipo,
oficiales; las tareas se ejecutaran en base a lo especificado en la descripcion de los rubros
respectivos, en cuanto hace a la reparacion de la base de apoyo de los mismos, remocion
de materiales existentes, y provision del hormigén en obra, rigiendo las mismas
especificaciones y tolerancias que en el rubro pavimentos de hormigén.

Con el aditamento de que en caso de cordones cuneta no se admitiran deficiencias en
cuanto al libre escurrimiento de las aguas, siendo obligacién del contratista el nivelado
correcto para evitar en todo sitio acumulacién de las mismas, todo lugar en que se
observaren deficiencias de este tipo, sera obligacion demoler y reconstruir adecuadamente
el cordon cuneta.

La ejecucion de los cordones se realizara simultdneamente con la cuneta, con una
diferencia no mayor de 3 a 6 horas dependiendo de las condiciones climaticas y siempre
dentro de la misma jornada de labor. En casos excepcionales que por razones de fuerza
mayor no se pueda ejecutar simultaneamente el cordén con la cuneta, con la autorizacion
de la Inspeccion, los cordones seran armados, reforzados con estribos de @ 6 mm
colocados cada 30 cm. y 2 (dos) hierros longitudinales del mismo diametro en la parte
superior, debiendo los mismos ser atados con alambre y cortados en coincidencia con las
juntas de contraccion. La armadura tendréa un recubrimiento superior y lateral minimo de 2
cm e ira introducida en la losa un minimo de 2/3 del espesor de la misma.

Acorde a las érdenes de la Inspeccion, los cordones cuneta seran ejecutados en anchos
totales, es decir medidas externas, entre 0,80 a 1,20 m. Tanto los cordones, su armadura
como zona de cunetas, se ejecutaran en un todo acorde a lo especificado.

El contratista debera tener especial cuidado en la terminacion de los trabajos, no dejando
zonas laterales, al sacar los moldes, descalzadas, a cuyo efecto procedera a su inmediato
relleno y compactacién manual.

Asimismo, se debera ejecutar con los materiales aptos correspondientes, la junta entre
cordoén y vereda, (con su contrapiso), evitando en todo momento la posibilidad de ingreso
de agua por detras de dichos cordones, debiendo hacerse cargo, asimismo de la
conservacién de dicha junta.
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7. CONDICIONES PARA LA RECEPCION

7.1. CONSIDERACIONES GENERALES

Cualquiera sea el método empleado para dosar los materiales, lo mismo que el
procedimiento de vibrado y compactacion, el hormigon elaborado debera cumplir con los
requisitos de resistencia y calidad que se| especifican en el presente articulado, lo
establecido en los Articulos | y Il del presente Pliego y lo especificado en el articulo
Provision de Hormigén para Pavimentos en todo lo que no se oponga a lo establecido en
el presente articulo.

7.2. EXTRACCION DE TESTIGOS

7.2.1.

7.2.2.

Para verificar el espesor, la resistencia y la consecuente capacidad de carga de la
calzada terminada, se extraeran testigos mediante sondas o maquinas caladoras
rotativas aprobadas por la inspeccién y en un todo acorde a la Norma IRAM 1551.
Tales testigos seran cilindricos, de diametro aproximado de 15 (quince)
centimetros, los que seran ensayados a compresién axial. Antes de iniciar la
extraccion de los testigos, la Inspeccion de Obra fijara en un plano, los limites de
los tramos o zonas y la ubicacion de los testigos con su espesor tedrico
determinado de acuerdo con el perfil transversal de la calzada.

Una copia de este plano se entregara al Contratista o su Representante Técnico.
Los testigos se extraeran en presencia de los representantes autorizados de la
Inspeccién y del Contratista, labrandose un Acta en donde conste: la identificacion
de los testigos extraidos, lugar y fecha de extraccién, fecha de ejecucion de las
losas. El Acta sera firmada por los representantes de las partes. La no presencia
del representante del Contratista no linvalidara la extraccion e implicara que se
cuenta con su conformidad. EI embalaje, custodia y envio de los testigos hasta el
laboratorio de la Municipalidad sera por cuenta del Contratista. La inspeccion dara
las instrucciones necesarias y adoptara las precauciones que correspondan a fin de
asegurar la autenticidad de los testigos extraidos y su perfecta identificacidon. Cada
testigo se identificara por: nombre de calle y su ubicacién en ésta, nimero del
testigo, fecha de hormigonado y nombre del Contratista. Todas las inscripciones se
efectuaran en las caras laterales y nunca en las bases con tiza grasa u otro
elemento que permita mantener legible las mismas hasta el momento de su
ensayo.

Si una vez realizadas las determinaciones sobre los testigos, el contratista o su
representante técnico consideran que los resultados obtenidos no son bien
representativos del pavimento construido en ese tramo, podran solicitar, en forma
escrita y en el mismo instante de haber sido notificados, que se realicen nuevas
extracciones de testigos del mismo tramo. En este caso se considerara la totalidad
de los resultados obtenidos con todos los testigos extraidos para determinar las
condiciones de recepcion o de rechazo del tramo.

Si se omite la anterior solicitud se considerara que el contratista estd conforme con
los resultados obtenidos.

Los testigos se extraerdn en secciones perpendiculares al eje de la calzada,
evitando las juntas y las eventuales armaduras, a razon de 2 (dos) testigos por
cada seccion transversal. Estas secciones se u@caréh?" '

1) a 1 (un) metro de uno.de los’bordes de la calzada.
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2) proximas al eje de la calzada.
3) a 1 (un) metro del otro borde, prosiguiéndose asi en forma alternada.

Edad del Ensayo

Las extracciones se realizaran con tiempo suficiente como para ejecutar los
ensayos de compresion a la edad de 28 (veintiocho) dias, pero no antes de que el
hormigén tenga una edad de 14 (catorce) dias y salvo que la extraccién de los
testigos se haya producido por excepcion y por motivos muy bien fundados,
después de ese lapso o sin la suficiente anticipacion para practicar el ensayo.

Cuando por razones de baja temperatura sea necesario prolongar el periodo de
curado, los ensayos se realizaran a dicha edad de 28 (veintiocho) dias mas el
numero de dias en que se debid prolongar el curado. La resistencia obtenida se
adoptara como la correspondiente a la edad de 28 (veintiocho) dias. No se
computaran los dias en que la temperatura del aire haya descendido por debajo de
los 5 (cinco) ° C.

No obstante, bajo ningln concepto se ensayaran testigos cuyas edades sean
superiores a cincuenta (50) dias.

En caso de que los testigos no hubieran podido ser ensayados a la edad de
veintiocho (28) dias, la resistencia obtenida a la edad del ensayo sera corregida por
edad, mediante la siguiente expresion:

R =_ Ry
17+ d - 28
220

En donde:

R28 =
Rd =
d =

7.2.4.

7.2.5,

7.2.6.

Resistencia especifica de rotura corregida a la edad de 28 dias.
Resistencia especifica de rotura a la edad de d dias.

Numero de dias contados a partir de la fecha de hormigonado.

Se denominara “muestra” a cada conjunto de 2 (dos) testigos correspondientes a
una misma seccién transversal de la calzada entre dos juntas transversales
consecutivas. Se extraeran por lo menos 3 (tres) muestras por cada dia de trabajo
y no menos de 1 (una) muestra por cada 400 metros cuadrados de calzada o
fraccién menor ejecutada por dia. Los ensayos de resistencias se efectuaran sobre
testigos libres de defectos visibles, y que no hayan sido perjudicados en el proceso
de extraccion. Todo testigo defectuoso a juicio de la inspeccién, sera reemplazado
por otro extraido inmediatamente después de constatada la deficiencia, dentro de
un radio de 1 (un) metro del testigo a quien reemplaza.

Dentro de las 48 horas (cuarenta y ocho) de realizadas las extracciones, el
Contratista hara rellenar las perforaciones con hormigén de las mismas
caracteristicas que el empleado para la construccién de la calzada, efectuando el
curado pertinente con los procedimientos autorizados.

El Contratista proveera el equipo y personal necesarios para realizar las
extracciones de los testigos y sera responsable de que las mismas se ejecuten en
término y en las condiciones correctas. Sélo_en-—casos de fuerza mayor
debidamente justificadas, se admltlra que los tegfigos se ext(algan como maximo,
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cuando el hormigén con que se construyé las losas alcance la edad de 30 (treinta)
dias. Aquellas secciones en las cuales no se hubieran extraido las muestras de
calzada dentro del plazo maximo establecido como se indica precedentemente, no
recibiran pago alguno y en caso de que las secciones hubiesen sido ya abonadas,
se realizara el descuento pertinente en el Certificado siguiente.

7.2.7. Para el caso de obras de pequefas| superficies (bocacalles, cuadras aisladas,
reposicion de losas, bacheos, etc.) se extraeran como minimo, 2 (dos) testigos por
area o unidad pavimentada. Si el contratista o su representante técnico consideran
que los resultados obtenidos no son representativos del pavimento elaborado en
ese tramo, podran solicitar, en forma escrita y en el mismo instante de haber sido
notificado de los resultados, que se extraigan nuevas probetas para realizar las
determinaciones especificadas.

En este ultimo caso, se considerara el promedio de los resultados obtenidos con
todos los testigos extraidos, para determinar las condiciones de recepcion o
rechazo del tramo.

Si se omite la anterior solicitud, se considerara que el contratista esta conforme con
los resultados obtenidos.

El contralor de los espesores y de la resistencia se hara previamente a la recepcion
provisoria.

7.3. ESPESOR DE LA CALZADA

Se considerara como espesor medio de la losa de hormigén en el lugar de extraccion de la
muestra, al promedio aritmético del espesor de ambos testigos que constituyen una
“muestra”. Se determinara el espesor de cada uno de los testigos, para lo cual se tomara
cuatro mediciones, una sobre el eje y las otras tres, segun los vértices de un triangulo
equilatero inscripto en un circulo de 10 cm de diametro, concéntrico con el eje
mencionado. El promedio de esas cuatro alturas medidas, serd la altura del testigo o sea
espesor individual.

Las mediciones se haran al milimetro redondeando el promedio al milimetro entero mas
proximo. El promedio se expresara en centimetros. Cuando el espesor medio de una
muestra sea mayor que el espesor de proyecto mas un 10 (diez) porciento, se adoptara
como espesor medio de la muestra el de proyecto mas un diez por ciento. No se
reconoceran pagos adicionales por espesores de calzada mayores que el establecido en
los planos y/o documentacion del proyecto.

Cuando el espesor del pavimento sea menor de 15 (quince) centimetros, el diametro de la
sonda rotativa sera el necesario para que la relacion h/d del testigo sea por lo menos igual
a 1 (uno) pero en ningun caso dicho diametro sera menor que el doble del tamafio maximo
nominal del arido grueso.

Para que el tramo sea susceptible de recepcién, el espesor medio del mismo no debera
ser menor que el espesor tedrico exigido, menos 1,5 cm.

Cuando el espesor medio obtenido resulte menor que el indicado precedentemente, se
considerara que el tramo no cumple con esa exigencia por lo que correspondera el
rechazo del mismo por falta de espesor.

7.4. FORMA DE MEDIR EL DIAMETRO'
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El diametro de cada probeta sera igual al promedio de cuatro mediciones, dos se
efectuaran a dos centimetros de las caras de la probeta, y las otras dos, a dos centimetros
hacia arriba y dos centimetros hacia debajo de la seccién media.

Cuando los resultados de la resistencia especifica de cada testigo correspondiente a una
misma muestra difieran en mas o menos un 15 (quince) por ciento respecto del promedio
de ambos, se extraera un tercer testigo en un plazo maximo de 10 (diez) dias desde la
fecha de extraccion de los primeros. Luego se procedera a componer la muestra con uno
de los testigos primitivos de tal manera que se encuadre dentro de la tolerancia.

8. RESISTENCIA DEL PAVIMENTO

Se considerara como resistencia a compresion del pavimento en el lugar de extraccion de
las muestras al promedio aritmético de las resistencias a compresién axial simple,
corregidas por edad a 28 (veintiocho) dias y esbeltez, de ambos testigos que constituyen
una “muestra”, redondeado al kg/cm2 mas préximo.

Los testigos extraidos y previamente preparados, segun Norma IRAM N° 1551, seran
ensayados a la compresion en un todo de acuerdo con lo establecido en la Norma IRAM
N° 1546.

El ensayo a compresion se realizara previa preparacion de las bases de los testigos; las
placas empleadas para preparar las bases seran metalicas, torneadas vy lisas y tendran por
lo menos 13 (trece) milimetros de espesor. Ningun punto de la superficie de las mismas se
apartard mas de 0,05 milimetros de la superficie de un plano.

Previamente al ensayo de los testigos, se los sumergira en agua a temperatura de 20 = 2
°C durante por lo menos 24(veinticuatro) horas. El ensayo a compresién se realizara
inmediatamente después de haberlos extraido del agua.

8.1. CORRECCION POR ESBELTEZ

Cuando la relacién entre la altura y el diametro (h/d) de la probeta sea menor de 2, las
resistencias especificas de rotura se corregiran por esbeltez multiplicandolas por los
factores que se indican a continuacién y redondeando los valores obtenidos al kg/cm2 mas
préximo:

Altura / Diametro Factor de correccion
2,00 1,00
1,75 0,99
1,50 0,97
1,25 0,94
1,00 0,91

Para las relaciones de esbeltez intermedias, los factores de correccion se calcularan por
interpolacion lineal. La altura a considerar para calcular la esbeltez, es la del testigo
incluidas sus bases listas para el ensayo a compresion.

La resistencia o carga especifica se determinara dividiendo la carga de rotura por la
seccion media de cada testigo. Dicha seccion media se calculara con el diametro, obtenido
segun el punto precedente “Forma de medir el diametro”.

Director
Direccién de Obras Viales
Municipalidad de Cérdoba
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9. CONDICIONES PARA LA ACEPTACION DEL TRAMO

9.1. ACEPTACION POR CONDICIONES DE RESISTENCIA

Para la aceptacion del pavimento de la calzada, se establece la siguiente tabla de
resistencias a exigir para cada tipo de hormigén que se emplee:

RESISTENCIAS PARA ACEPTACION Y DESCUENTOS EN HORMIGONES PARA USO VIAL
Aplicable para testigos extraidos de la calzada

Resistenﬁia Media . . 5 L Ln
HORMIGON DE Minima Resistencia Media Minima
HORMIGON CLASE Para Aceptacion Total para Aceptacion con
GRUPO: H-* DE (RMMT) Descuento (RMMD)
RESISTENCIA 7 (28 dias) [O,85xRMMTl
o dias) MN/m? Kg/cm
MN/m? Kg/cm? 9
B 43 430 37 366
C 40 400 34 340
Holl D 35 350 30 298
E 31 310 26 264
F 26 260 22 221
G 21,5 | 215 18 183
Hel H 17,5 175 15 149
| 12 120 10 102

La calzada terminada debera cumplir con las siguientes condiciones, siendo:

RMMT = La Carga Especifica de Rotura Teérica a la compresion axial a 28 dias, exigida
para cada tipo de hormigén.

ET = Espesor tedrico de proyecto.
CT = Capacidad de Carga Tedérica (RMMT x ET 2)

Rm = Carga Especifica Media de Rotura de los testigos, a compresion axial, corregida por
edad y esbeltez.

Em = Espesor Medio real, promedio de los testigos de la seccion considerada.
Cm = Capacidad de Carga real media. (Rm x Em2)
9.1.1. ACEPTACION TOTAL

Para la aceptacién total, sin aplicacibn de descuentos, se deberan cumplir
simultdneamente las siguientes condiciones:

9.1.1.1. No se aceptara que punto alguno de la calzada tenga un espesor menor en
1,5 cm. con respecto del establecido en el proyecto.

9.1.1.2. La Carga especifica real media (Rm) de los testigos a la rotura a compresién axial
corregida por edad y relacién altura - diametro, no debera ser inferior a la RMMT:

Rm >= RMMT (Valores de Columna A para cada tipo de hormigén)
9.1.1.3. La Capacidad de Carga real media (Cm) de los testigos no debera ser menor de:
Cm>=RMMT x ET e i

\>
&M\J‘\L

el LARRALDE
Director
4 Direccién e Obras Viales
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9.1.2. RECHAZO TOTAL
El tramo sera rechazado y no se efectuara pago alguno si:

9.1.2.1. El area de la calzada tiene un espesor menor en 1,5 cm. con respecto del
espesor establecido en el proyecto.

9.1.2.2. La Carga especifica real media (Rm) de los testigos a la rotura a compresién axial
corregida por edad y relacién altura - diametro, resulta ser inferior a:

Rm < 0,85 x RMMT (Valores de Columna B para cada tipo de hormigon)
9.1.2.3. Sila Capacidad de Carga real media de los testigos es menor de:
Cm < 0,85 x RMMT x ET2
9.1.3. ACEPTACION DEL TRAMO CON DESCUENTO

Se recibira el tramo con la aplicacién de descuento, si la Capacidad de Carga real media
esta comprendida entre los siguientes valores;

RMMT x ET2 > Cm >= 0,85 x RMMT x ET2

En este caso el tramo sera aceptado con una penalidad equivalente al precio contractual
actualizado para todos los rubros vinculados a la construccién de la calzada, de un area
igual a :

AP = A x P
en donde:
AP = Area penalizada

A = Area del tramo que contiene los testigos motivo de penalizacion, excluidas las areas
de rechazo.

P = Penalidad a aplicar, igual a:
P=05x [RMMT - Rm + (RMMT x ET2)-(RmxEm2)]
RMMT - RMM . (RMMT - RMMD ) x ET2

Los resultados correspondientes a testigos con déficit de espesor mayor a 1,5 cm. (un
centimetro y medio) no intervendran en ninguno de los calculos indicados por eliminarse la
zona segun lo indicado en a). Asimismo, se hace constar que a los fines de los calculos, el
espesor maximo a considerar sera de : ET * 10 %; es decir, un 10 % sobre el espesor de
proyecto.

9.1.4. RECHAZO PARCIAL POR FALTA DE ESPESOR

Si una o mas zonas de la calzada tienen lun espesor menor que el de proyecto o el
establecido en los planos, menos 1,5 cm. (un centimetro y medio) la zona sera rechazada
por falta de espesor, aun cuando se cumplan las condiciones de resistencia. En este caso,
el Contratista debera demoler la zona rechazada, transportar los escombros fuera de la
zona de la obra y reconstruirla sin compensacioén alguna. La calzada reconstruida debera
cumplir con todos los requisitos contenidos en estas especificaciones.

Delimitacién de la zona con déficit de espesor:

Cuando la medicion de un testigo indique que el déficit de espesor de la calzada en el
lugar es mayor de 1,5 cm., se extraeran nuevos testigos, haeiaadetante y hacia atras del

L dddes

Director
! Direccién de Obras Viales
Municipalidad de Cérdoba
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testigo defectuoso, en direccién paralela al eje de la calzada y a distancias determinadas
por la Inspeccidén, con el criterio de determinar con la mayor precision posible el area con
deficiencias de espesores. La superficie a demoler sera igual al ancho constructivo de la
calzada multiplicado por la distancia comprendida entre dos secciones transversales del
pavimento coincidentes con testigos que tengan un déficit de espesor mayor de 1,5
centimetros.

La zona a demoler sera delimitada mediante cortes realizados con aserradora de juntas en
una profundidad minima de 4 (cuatro) centimetros. Se adoptaran los recaudos para
asegurar una perfecta adherencia entre el hormigdn anterior y el nuevo a colocar, a entero
juicio de la Inspeccién, empleando resinas de tipo epoxi o materializando juntas de
construccién entre ambas estructuras si correspondiere. Cuando la superficie a demoler se
extienda hasta una junta existente, la misma sera satisfactoriamente tratada ¢
reemplazada de modo que no se interrumpa su normal y perfecto funcionamiento.

9.2. TERMINACION Y ASPECTO SUPERFICIAL

Simultdneamente con las exigencias de lisura superficial, deberan cumplirse las
condiciones que se especifican respecto de:

9.2.1. Grietas o fisuras: las zonas que presenten grietas o fisuras quedaran en
observacion y no seran abonadas hasta la recepcion provisional del pavimento. En dicha
oportunidad, la Municipalidad a su exclusivo juicio, evaluara la importancia de los defectos
y dispondra si el area afectada sera:

- Aceptada.

- Rechazada, cuando la fisuracién o grietas pueda afectar a juicio de la Inspeccion, la
capacidad estructural, la durabilidad o el periodo de vida util de la calzada; en cuyo
caso las losas seran demolidas y reconstruidas sin compensacion.

- Aceptada con un descuento proporcional que asigne la Municipalidad a las
deficiencias observadas. Este descuento se aplicara al area afectada y estara
comprendida entre el 0 (cero) y el 50 (cincuenta) por ciento del precio actualizado por
metro cuadrado para todos los rubros comprendidos en la ejecucion de la calzada.

Cuando no se proceda a la demolicion de las areas rechazadas, las grietas o fisuras
seran obturadas con materiales de caracteristicas adecuadas y aprobadas y en la
forma en que lo indique la Inspeccién sin que se efectie pago alguno por estos
trabajos.

9.3. RECONSTRUCCION DE LLOS TRAMOS RECHAZADOS

En caso de tramos rechazados sera facultativo de la Municipalidad ordenar su demolicion
y reconstruccién con hormigén de calidad y espesor de acuerdo con el proyecto.

En el caso de que la Municipalidad no ordene la demolicién y reconstruccion mencionada,
se le permitira optar al Contratista entre dejar las zonas defectuosas, sin compensacion, ni
pagos por las mismas y con la obligacién de realizar la conservacion en la forma y plazos
que se indiquen en el proyecto y estas especificaciones, o renovarlas y reconstruirlas en la
forma especificada anteriormente.

bt

Director
AN o Direcciéon de Obras Viales
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COMPUTO Y CERTIFICACION

La ejecucion del pavimento se certificara por m? (metro cuadrado) ejecutado y aprobado,
incluyendo el rebatimiento de los cordones.

El precio a pagar por metro cuadrado, incluye:

e Provision de mano de obra y equipos para la ejecuciéon propiamente dicha del
pavimento de hormigon, el mejoramiento y compactaciéon de la subrasante y todo otro
tipo de gasto que demande la terminaciéon total de la tarea, de acuerdo a las
especificaciones técnicas particulares y generales.

e Provision del hormigdén y materiales a utilizar en el curado del mismo, armaduras para
cordones y vigas de apoyo.

e El relleno y compactado del contra cordon, de las veredas hasta el nivel del cordén,
compactado al 90% en el ancho necesario para evitar el descalzado del mismo de
acuerdo a las instrucciones de la Inspeccion.

ITEM Lf. EJECUCION DE CORDONES DE HORMIGON (m)

Consiste esta tarea en la ejecucién de cordones de dimensiones 0,15 m, por la longitud
que determinar la Inspeccién de acuerdo a las necesidades de Obra.

Para la ejecucion de los cordones se deber realizar perforaciones hasta un tercio del
espesor del pavimento a los fines de fijar estribos de diametro 6 milimetros cada 25
centimetros, estos estribos irdn unidos por dos hierros longitudinales de diametro 6
milimetros.

Estan incluidos en este item todos los materiales para su ejecucion; tanto el hormigon
elaborado como el hierro y todo elemento que haga correcta la terminacion de la tarea.

Se incluye en este item la renovacién de los cordones dafados, si los hubiere; y su
transporte fuera de la obra hasta donde lo indicare la Inspeccién.

COMPUTO Y CERTIFICACION

Se certifica el presente item por metro lineal (m), estando incluido en el precio los
materiales (hormigén, hierro, etc.), el equipo y la mano de obra para la realizacion de la
tarea de acuerdo a lo especificado.

Las cantidades ejecutadas, medidas en la forma indicada, se computaran
transformandolas a unidades modulares, mediante el producto de ellas por sus
correspondientes coeficientes correctores de unidad de medida del Item.

Estos computos seran compensacion total por los trabajos indicados, incluyendo mano de
obra y todo gasto que demande la terminacion de las tareas como también la provisién del
hormigén elaborado, asi como todo otro insumo o tarea necesaria para llevar a cabo lo
establecido y especificado precedentemente, segun pliego de la presente obra, que no
reciba pago directo en otro item del Contrato.

)
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Director

! Direccion de Obras Viales
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ITEM | g: ROTURA Y EXTRACCION DE PAVIMENTO RIGIDO Y/Q FLEXIBLE (m?)

Este item comprende todos los trabajos necesarios para la rotura y extraccién del
pavimento existente ya sea este de tipo rigido y/o flexible como pavimentos de hormigén
en general, carpetas asfalticas e incluyendo bases granulares, adoquines, bases de
hormigén pobre, o toda otra clase de firme que se encuentren en los lugares indicados en
los planos, para la construccion del pavimento proyectado o en los sitios que indique la
Inspeccion de obras.

La superficie a romper sera la indicada en los planos correspondientes. La rotura del

pavimento se hara coincidente con los bordes, que se deberan premarcar mediante
aserrado, siendo la profundidad del corte, no inferior a los 5 cm. (cinco centimetros).

COMPUTO Y CERTIFICACION

Se computara y certificara por metro cuadrado (m?) de extraccién de pavimento existente,
conforme a proyecto y medido en obra y trasladado hasta donde la Inspeccion lo indique.

W
N2
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PLANILLA ACLLARATORIA DE COTIZACION

COTIZACION DEL MODULO

1.- COSTO NETO DEL MODULO

(Segun analisis de precios que se deben adjuntar) X $/Médulo

2.- GASTOS GENERALES E INDIRECTOS (............. %deX) oo $/Modulo
3.- IMPREVISTOS, ETC. (....c........ %deX) L $/Moddulo
P {1 +2+3)

4.- GASTOS FINANCIEROS (.............. %dePy 0000 i $/Mddulo

Q (P+4)

5.- BENEFICIOS (.............. %deQ) N s $/Modulo
R (Q #+5)

6.- LVA. (... e - U $/Modulo
7.- IMPUESTOS (....uvvveeee. %deR) . $/Méddulo
T (R+86+7)

P2¥s (&5} 1o o SO LSRN || ISR $/Mdédulo

Cdrdoba, Septiembre de 2023

M,
o N
LS ] N\l };\)\J
A Zvil Miguel LARRALD
» I Director
\ /‘ 2 " Direccion de Obras Viales

/L Municipalidad de Cérdoba



qopJoD ap pepledioluniy
eI\ SBIqQ a8 uolodallg
Joypalng
anb

y

337> SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
x SUBSECRETARIA DE INFRAESTRCUTURA
DIRECCION DE OBRAS VIALES

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CORDOBA

Obra: Duplicacion Calzada Colectora Norte Av. Circunvalacion, entre Virgen Stella Maris y Rio Negro

Expte. N°: 106 - 033.686 /2023
Piazo Contractual: 90 dias calendarios

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO OFICIAL

septiembre-23

PESQS: Ciento Veintiocho Millones Ciento Sesenta y Siete Mil Novecientos Veinte

74 ltem Coef de Caznt. de Presup. Oficial
N Descripcion i P Médulos
“| Total | Unit. TOTAL
la |MOVIMIENTO DE SUELOS: DESMONTE m3 0,085
b |EJECUCIONDE SUBRASANTE (e =0,175m) m2 —0,027
\ i.c |EJECUCION DE BASES Y/O SUB - BASES GRANULARES (e =0,15m) m3 0,254
\l.d_|PROVISION DE HORMIGON PARA PAVIVENTOS m3 | 1,000
l.e |EJECUCION DE PAVIMENTO DE HORMIGON SIMPLE (e = 0,18 m) m2 0,160
JLf |EJECUCION DE CORDONES DE HORMIGON mi | 0281
g l.g |ROTURA Y EXTRACCION DE PAVIMENTO RIGIDO Y/O FLEXIBLE m2 0,079
2.160 | 59.337
$|128.167.920

VIDIA0 0LS3aNdNS3IUd A OOIMLIIN OLNHINOD

/9 0104 €20Z /989°€E0 - 901 oN "a1dx3
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Obra: Duplicacién Calzada Colectora Norte Av. Circunvalacioén,
entre Virgen Stella Maris y Rio Negro

Expte. N°: 106 - 033.686 / 2023

Plazo Contractual: 90 dias calendarios

ANALISIS DE PRECIO
PLANILLA ACLARATORIA DE COTIZACION DEL MODULO

1-COSTO DEL MODULO X 34.774 56
(segun analisis de precios que se adjunta)

2 - GASTOS GENERALES E INDIRECTOS | 10 %deX 3.477 46

3 - IMPREVISTOS 5 %deX 173873
P(1+2+3)  39.990.75

4 - GASTOS FINANCIEROS 35 %deP 1.399.68
Q(P+4)  41.39042
5- BENEFICIOS 12 %deQ 4966385
R(Q+5)  46.35727
6-1VA. 21 %deR 9.735,03
7-IMPUESTOS 7 %deR 3.24501

T (R+6+7) 59.337.31

|Adoptado  $ 59.337|

Ponderaciones p/m® de Hormigén

3 %
Para el rubro Materiales 29.499,75 84,84 &
Para el rubro Equipos 4.111,95 11,82
Para el rubro Mano de Obra 1.162,86 3,34

Total| '34.774,56| 100,00

Materiales

$/m3 %
Cemento 19.950,00 67,63
Piedra Triturada 10-30 5.878,95 19,93 i
Arena Gruesa 338436 1147 = \\
Aditivos 286,44 0,97 \

Total| 129.499,75| 100,00

I geN

- !ng. CivirMiguel LARRALD

h il Director ¢
¥ Direccion de Obras Viales
Municipalidad de Coérdoba
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ANALISIS DE PRECIO DE 1 m3 DE PROVISION DE HORMIGON 25 Mpa a 7 dias (sobre probetas caladas)

RENDIMIENTO 140 m3/dia

A) MATERIALES

Cemento cp 40 0,3800 Tn/m3 50.000 $/Tnxm3 1,05 $ 19.950,00
Agregado Grueso (T.G. 10mm - 30mm) 1,0180 Tn/m3 5.500 $/Tnxm3 1,05 $ 5.878,95
Agregado Fino (arena silicea Rio Il) 0,8160 Tn/m3 3.950 $/Tnxm3 1,05 $ 3.384,36
Aditivos 0,0155 Kg/m3 17.600 $/Kg x m3 1,05 $ 286,44
ICosto de Materiales ($/m3) $ 29.499,75
B) ELABORACION Y TRANSPORTE DEL HORMIGON (Rendimiento 200 m3/d)
Equipo HP
1 Camion motohormigonero 250 82.000.000 $
1 Planta de Hormigon (200 m3 por dia) 0 155.000.000 $
1 Cargadora Frontal 140 55.000.000 $
1 Grupo Electrogeno 150 20.000.000 $
Total 540 312.000.000 $
AMORTIZACION
$ h/d
312.000.000,00 X 8,00 X 0,70 $ 174.720,00
10.000 h
REPARACION Y REPUESTOS
De la Amortizacion 60 % $ 104.832,00
COMBUSTIBLE
[mHpxn] [ Hp ] | h/d | [ s/l |
Camion motohormigonero 0,08 x 250 x 8 X 300,00 48.000,00
Resto del Equipo 0,11 x 290 x 8 X 300,00 76.560,00
Lubricantes Equipo 0,005 x 540 x 8 X 2500,00 54.000,00
INTERESES
$ i/afo h/d
312.000.000,00 x 0,1884 x 8 = 470.246.400.00 117.561,60
2 x 2000 h/a 4000
Costo Diario Elaborac.y Transp. 575.673,60
lCosto Elaboracion - Equipos ($/m3) $ 411195
C) MANO DE OBRA
h $/hora
Oficial especializac 1 x 8 X 4100 $ 32.800
Plantista 1 x 8 X 4200 $ 33.600
Oficial 1 x 8 X 3400 $ 27.200
Laboratorista 1 x 8 X 2900 $ 23.200
Ayudantes 1.5 X 8 X 2600 $ 31.200
$ 148.000 Vigilancia $ 14.800
$ 162.800
|Costo Unitario Mano de Obra ($/m3) $ 1162,86
’COSTO UNITARIO TOTAL ($/m3) $ 34.774,56
o
54 \
7 !

'/

" Direccién de Obras Viales
Municipalidad de Cérdoba
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FORMULARIO N° 01

CONSTITUCION DE DOMICILIO ELECTRONICO

POr € PrESENTE, ... ... vt e e e en mi caracter de
.......................................................................... en nombre y representacion de la
BIMPIESA. 1 vvt vt eeevie vt eee ettt e een et e e e e e b e CUIT N® i, ,
declaro bajo juramento el domicilio electronico y acepto que las notificaciones que deban practicarse
durante el proceso de contrataciéin, sean efectuadas al domicilio
lECHIONICO. ... que constituyo a tal efecto.

De la misma manera declaro como domicilio electrénico el constituido en la pagina web oficial de
Municipio, portal de Compras y Contrataciones, secciéon de Subasta Electrénica, al que accedo con
mi usuario y contrasefa. Asimismo, declaro bajo juramento que consideraré validas y suficientes a
todos los efectos legales todas las notificaciones que a los mismos se practiquen.

Te }eﬂf-cm) de contacdo o Sl N g8 -
Cordoba, .......... € i, de..iveiin.

vil Miguel

Q \
RRALDE
Director

Direccién de Obras Viales
Municipaliciad de Cordoba
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FORMULARIO N° 02

LISTADO DE OBRAS REALIZADAS
Subasta Electronica N°............

COMITENTE

NOMBRE DE LA OBRA
LUGAR DE LA OBRA
IMPORTE DE OBRA

TAREAS CONTRATADAS
SISTEMA DE CONTRATACION
GRADO DE PARTICIPACION
FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION
OBSERVACIONES

RAL D
~—" Director
Direccién ce Obras Viale:
Municipalidad de Cérdoba
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FORMULARIO N° 04

NOMINA DE VEHICULOS, EQUIPOS Y BIENES DE CAPITAL
Subasta Electrénica 1 R

TIPO DE BIEN DESCRIPCION

=

N

w

=N

(o2]

~

oo

«©

Director
Direccion de Obras Viales
Municipalidad de Coérdoba
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FORMULARIO N° 03

CONTRATOS O ADJUDICACIONES EN CURSO O A EJECUTAR EN LOS PROXIMOS 12 (DOCE)
MESES

Subasta Electronica N°.........

COMITENTE
NOMBRE DE LA OBRA

LUGAR DE LA OBRA

IMPORTE DE OBRA

TIPO DE TAREAS CONTRATADAS
SISTEMA DE CONTRATACION
GRADO DE PARTICIPACION
FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION
OBSERVACIONES

Director
Direccién de Obras Viales'
Municipalidad de Cordoba
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FORMULARIO N° 05

DECLARACION JURADA DE APTITUD PARA CONTRATAR

El gue suseribe, (Nombre ¥ APEINGOY s s wmmssbibdumss s sswes son rnan exosmsanoanss s s en mi caracter
de (Representante Legal 0 Apoderado) .............uforssiein s e sniansmsusnsnsiisnes con poder suficiente
para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que (Nombre y Apellido o Razén Social)

v, CUIT I N° . e —— e, ., esta

habilitadalo para contratar con la MUNICIPALIDAD DE CORDOBA, y que se ajusta a los siguientes
requisitos:

o Que goza de todos los derechos civiles y cuénta con capacidad para contratar.

e Que no cuenta con medidas cautelares o inhibiciones.

o Que no cuenta con reclamaciones administrativas y/o judiciales con la Municipalidad de
Cordoba.

e Que no ha sido condenado por fraude, estafa o cualquier otro delito contra la fe publica.

e Que no cuenta con sanciones aplicadas por el Registro de Contratistas Municipal.

o Que no pertenece al directorio, no es socio comanditado, o socio gerente, respectivamente,
de Sociedades Andnimas, Sociedades en Comanditas por Acciones o Sociedades de
Responsabilidad Limitada, de Empresas sanc.onadast gl Registro de Contratistas Municipal.

e Que no pertenece ni pertenecié a la planta de personal municipal, tanto permanente como
contratado en cualquiera de las formas posibles, durante los dos ultimos afios pravios a la
apertura de la presente subasta electronica.

o Que ha tomado conocimiento de las notas aclaratorias (con o sin consulta), si existieran, y

que se notifica de las mismas.

17 P A
ACIAIACION: oottt
Cérdoba, ............... de oo de..ocooo.

\ ) QMQ}\;\ (BN,
KiPWigu! CARRALDE

Director
} Direccion de Obras Viales
Mupnicipaliciad de Cordoba
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FORMULARIO N° 06

CONSTITUCION DE DOMICILIO EN LA CIUDAD DE CORDOBA

Por el PrESENtE,  oiiiiiiiiiii e en mi caracter

............................................................... en nombre y  representacion de

AR 2 B s i ooss s 5 s st s R, o CUIT . R, SR S Y i -

declaro bajo juramento que durante el proceso de la presente contratacion, constituyo a tal efecto, el

siguiente domicilio en la Ciudad de Cérdoba:

BB s v v s o s s e 25 P H N ol isenon oo s Piso: ....... Depto/Oficina: .......

Director
Direccion de Obras Yiales
Municipaliclad de Cérdoba
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Obra: “Duplicacion Calzada Colectora Norte Av. Circunvalacion, entre Virgen Stella Maris y Rio
Negro”
Expte. N° 106-033686/2023

ANEXO AL PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

En los términos de la Ordenanza N° 10.788/04, se procedera con la siguiente Metodologia:

a) El precio unitario 6 global redeterminado del Contrato debe responder a la siguiente
expresion general, sujeta a condiciones particulares contenidas en la referida
Ordenanza.

PR=PBx010+ PBx0.90x F,
donde:
PR = Precio Redeterminado.
PB = Precio Basico, esto es el de la oferta neto de facturacién
acumulada.
Fr. = Factor de Redeterminacion del Contrato.

b) La Metodologia detallada en el punto anterior debera aplicarse, a solicitud del contratista o
concesionario, cuando la variacion reflejada por el Factor de Redeterminacion sea de un
incremento igual o mayor al 10% (diez por ciento) con relacion al precio basico o por la
Municipalidad de Cérdoba cuando resulte una disminucion de igual variacion.

c) Los parametros de ponderacion y los indices a considerar para este contrato son los
siguientes:

MO Eq: Mat;
Fr= 0,0334”—;\—/‘,"‘“ + 01182 —— + 0,8484 ————

Oo Eqo Mato
donde:
Fr: Factor de Redeterminacion.
MO (0.1;; Mano de Obra, indice de Costo Construccion, capitulo Mano de Obra, INDEC.
Eq «o.1): Equipo, indice de Precios al por Mayor, (IPIM 29), Maquinas y Equipos, INDEC.
MAT . Materiales. Coeficiente que mide las variaciones de los precios del

componente materiales calculado mediante una formula polinomica que ponderara las
variaciones de los precios del cemento, piedra, arena y aditivos.
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d) La féormula polinémica correspondiente a Materiales se desagrega de la siguiente manera:

Cem; Piedra; ArenaG: Aditivos:
+ 0,1993 + 0,1147 + 0,0097 -
Cemo Piedrao ArenaG.o Aditivoso

Mat=  0,6763

donde:
Mat = Materiales

Cem. .1 Cemento portland, indice de Precios Internos Basicos al por Mayor (IPIB), Clasif.
2694, Cod. 37440-1, Anexo Decreto 1295/02, INDEC.

Piedra (01): Piedra Triturada, Anexo Decreto 1295/02, Obra Publica, indice de Precios Internos
Basicos al por Mayor (IPIB), Clasif. 1410, Céd. 15320-1, INDEC

Arena G. o.1): Arena gruesa, Anexo Decreto 1295/02, Obra Publica, indice de Precios Internos
Basicos al por Mayor (IPIB), Céd. 15310-1, INDEC.

Aditivos (o1): Sustancias y Productos quimicos, indice de Precios Internos Basicos al por
Mayor (IPIB), Anexo Dto. 1295/02, Cuadro 3.2-24 (Productos Quimicos), Art. 15 Inc. e).

e) La solicitud de redeterminacion debera ser presentada por la contratista mediante nota
iniciando un expediente nuevo, exclusivamente.




