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Munici
de Cordoba
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DIVISION MANTENIMIENTO DE CALLES

OBRA:
COLOCACION DE CONCRETO ASFALTICO EN FRIO

PARA BACHEO. SECTOR NORTE - 2023

MEMORIA DESCRIPTIVA

Vista la imperiosa necesidad de continuar con la politica integral para la reparacion,
mantenimiento, perfeccionamiento y bacheo de calles que presentan pavimentos
obsoletos y/o deteriorados en todo el ambito de la red vial de la ciudad, mediante la
ejecucion de tales obras por encomienda a terceros bajo la directa fiscalizacion de la
Municipalidad de Coérdoba, es que se encara en esta oportunidad el llamado a Subasta
Electrénica para la contratacion de la obra de referencia.

Para paliar las falencias existentes se pretende encarar organizadamente las tareas sector
por sector, trabajando intensamente en cada uno de ellos. La Subasta Electrénica prevé la
contratacion de las reparaciones de calles de hormigon y/o concreto asfaltico, logrando de
este modo mantener en condiciones todas las calles en su conjunto.

La zona donde se realizara la obra esta delimitada al Norte, Oeste y Este por el Ejido
Urbano y al Sur por el Rio Suquia. Asi mismo segun la Inspeccion lo ordene, podrd
ejecutarse hasta un 30 % del total de la obra en el resto de la ciudad.

Los trabajos a ejecutar en virtud del contrato a celebrar son: ejecucién de bacheo con
concreto asfaltico en frio en los sitios indicados por la inspeccién, que no superen una
superficie de 1 (un) metro cuadrado, remocién, limpieza y extraccion del material suelto en
los baches, asi como su transporte a donde la Inspeccion lo ordene.

Los lugares de trabajo se determinaran de acuerdo a las necesidades. Las tareas a
realizar en zona céntrica seran realizadas en lo posible durante horario nocturno, y dias
feriados.

Este contrato se regira por el Sistema Modular, compuesto por un item Unico. Se
posibilitara asi una gran flexibilidad equitativa tanto para la parte contratante como para la
contratada, que permite ejecutar obras ocultas o no ponderables en primera instancia en
sus verdaderas magnitudes, tan comunes en la vialidad urbana.

El Presupuesto Oficial es de $ 104.650.000 (Pesos: Ciento Cuatro Millones Seiscientos
Cincuenta Mil). El plazo de ejecucion es de 150 (ciento cincuenta) dias calendario.

Cordoba, Diciembre de 2023
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

Art. 01°: SIGNIFICACION Y ALCANCE

El presente Pliego establece las Condiciones Particulares que regiran la contratacion y
ejecucion de la obra denominada “COLOCACION DE CONCRETO ASFALTICO EN FRIO
PARA BACHEO. SECTOR NORTE — ANO 2023”, solicitada por la Secretaria de Desarrollo
Urbano - Direccion de Obras Viales, tramitada mediante Expediente N° 106-031.392 /
2023.

Art. 02°: DEFINICIONES

Los términos enumerados a continuacion tendran el significado que se indica:

e Adjudicatario: es el Proponente al que se le ha comunicado la adjudicacion de una
obra a su favor, hasta la firma del Contrato.

¢ Analisis de Precios: es el detalle de los componentes de la estructura de costos que
forman parte del precio de cada item del presupuesto.

e Comitente: es el 6rgano del Sector Publico Municipal que representa al Municipio, en
este proceso: Direccién de Obras Viales, perteneciente a la Secretaria de Desarrollo
Urbano

e Contratista: es el Adjudicatario, después que ha firmado el Contrato y sus
complementos.

e Fondo de Reparos: es una reserva liquida que tiene por objeto resarcir al Sector
Publico Municipal por todas aquellas erogaciones, con causa en la ejecucion
defectuosa de la obra o porque la misma no fue ejecutada conforme al Contrato.

o Garantia de Mantenimiento de la Oferta: instrumento que debe otorgar el Proponente
a favor del Contratante y que tiene por objeto garantizar la vigencia de la oferta durante
los plazos estipulados en la Documentacion Contractual.

e Garantia de Cumplimiento del Contrato: instrumento que tiene por objeto asegurar la
estricta ejecucidon y cumplimiento de sus obligaciones contractuales y asimismo,
proteger a la Administracion comitente de posibles pérdidas resultantes de la no
ejecucion de la obra de conformidad con los términos y condiciones del Contrato.

e QObra: es la obra objeto de la contratacion, con el alcance que se le asigne en este
Pliego de Condiciones Particulares y en el Pliego de Especificaciones Técnicas.

¢ Oferta: es el conjunto de documentos que define los aspectos técnicos y econdmicos
de la propuesta, integrada generalmente por la oferta econdmica, la Garantia de
Mantenimiento de la Oferta, los presupuestos detallados, la planilla de cotizacion por
items, el analisis de precios, el plan de trabajo, el plan de certificacion y la curva de
inversion y todo otro documento que guarde relacion con la misma.

e Plazo de Garantia: es el periodo posterior a la Recepcién Provisional de la Obra
durante el cual el Contratista es responsable de las reparaciones requeridas por los
defectos o desperfectos provenlentes.d_\ e la mala calidad o ejecucién deficiente de los
trabajos, o por la falla en la cayder ‘\@eﬁc@ equipamientos provistos, o por los vicios
ocultos, S|empre que ellos no 75@1 eonses\uemla del uso indebido de la Obra.
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o Oferente: es la persona humana o juridica que presenta la oferta en este procedimiento
de seleccion de una contratacion.

¢ Representantes: las partes del Contrato designaran el profesional con incumbencia
acorde con las caracteristicas de la Obra, que representa al Contratista ante el
Comitente, y al Comitente ante el contratista.

e Subcontratista: es toda persona humana o juridica con la cual el Contratista celebre un
contrato para la ejecucion de una parte de los trabajos a su cargo.

Art. 03°: OBJETO

Los trabajos a ejecutar, que se realizaran dentro del Sector SUR de la ciudad, en donde la
Secretaria de Desarrollo Urbano lo considere necesario, en virtud del Contrato a celebrar,
son los siguientes:

a) Ejecucién de Bacheo Asfaltico en Frio (Sector NORTE)

Los trabajos a ejecutar en virtud del contrato a celebrar son: ejecucién de bacheo con
concreto asfaltico en frio en los sitios indicados por la inspeccién, que no superen una
superficie de 1 (un) metro cuadrado, remocion, limpieza y extraccion del matenal suelto en
los baches, asi como su transporte a donde la Inspeccion lo ordene.

Aquellos trabajos no contemplados pero necesarios para la correcta terminacion de la
Obra, sera realizados por el contratista sin cargo alguno para la MUNICIPALIDAD DE
CORDOBA.

Art. 04°: PROCEDIMIENTO DE SELECCION

El procedimiento de seleccién del Contratista para la ejecucion de la presente obra es
mediante Subasta Electrénica, prevista en la Resolucion 36/C/2020, de la Secretaria de
Desarrollo Urbano, conforme a lo previsto en el Articulo 15° del Decreto Ordenanza
244/57, modificada por Ordenanza 13.004 y Decreto Reglamentario 1665/D/57.

La Subasta Electronica es una competencia de precios dindmica efectuada
electrénicamente, en tiempo real y de forma interactiva, consistente en que los oferentes
presenten, durante un plazo establecido, sus respectivas ofertas, las que podran ser
mejoradas mediante la reduccion sucesiva de precios y cuya evaluacion serd automatica.

Art. 05°: FECHA, HORA DE INICIO Y FINALIZACION DE LA SUBASTA

Sera la que se establezca en la publicacion del llamado.

Art. 06°: MARGEN MINIMO DE MEJORA DE OFERTAS

Sera el que se establezca en la publicacion del llamado.

',4
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Art. 07°: PRECIO DE ADQUISICION DEL PROYECTO

Los interesados podran acceder al proyecto de manera GRATUITA desde el portal web
oficial del Municipio (https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/) a lcs fines de poder
formular sus propuestas. '

Art. 08°: PRESUPUESTO OFICIAL

El Presupuesto Oficial es de $ 104.650.000 (Pesos: Ciento Cuatro Millones Seiscientos
Cincuenta Mil).

Art. 09°: CATEGORIA DE LA OBRA

La presente obra se considera de PRIMERA CATEGORIA VIAL, de acuerdo a lo
establecido en el Decreto - Ley N° 1332/56 (hoy Ley N° 4530 y su Decreto Reglamentario
N° 2074/"C"/76).

Art. 10°: SISTEMA DE CONTRATACION

El sistema de contratacion sera por “SISTEMA MODULAR”.

Art. 11°: PLAZO DE EJECUCION

El plazo total para la ejecucién de la presente obra se establece en 160 dias, a contar
desde la fecha en que se suscriba el Acta de Replanteo. Todos los plazos establecidos en
el presente Pliego seran computados en dias corridos, salvo expresa indicacion en
contrario.

Art. 12°: DISPOSICIONES QUE RIGEN LA CONTRATACION

a) Normas de aplicacion

La obra se rige por:

Decreto - Ordenanza 244/57, Decreto 1665/D/57 y sus modificaciones.

Resolucién 36/C/2020 de la Secretaria de Desarrollo Urbano.

Ordenanza de Administracion y Contabilidad.

Cadigo Tributario Municipal.

Ley 24.314 (Accesibilidad de personas con movilidad reducida).

Ordenanza Especifica (si fuere de aplicacion).

Instrumentos Legales Especificos (si fuere de aplicacion).

Pliegos de Condiciones y Especificaciones Técnicas. Notas aclaratorias.

Disposiciones, Resoluciones y demas normas legales vigentes de orden nacional,
provincial y/o municipal que resulten aplicables a los bienes, obras y/o servicios a
subastar.

©CoOoNOGORARWN=

Para los casos no previstos expre;ax’hen’fa en los cuerpos legales antedichos, se aplicaran
las dlsposwlones que rigen el/p?o\ceéfm\len administrativo de la Ciudad de Cérdoba
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(Ordenanzas 6.904, 12.990 y sus modificatorias), los principios generales del derecho
administrativo y subsidiariamente los del derecho privado.

b) Orden de prelacién de los elementos que constituyen el proyecto

Todos los elementos que constituyen la contratacion seran considerados como
reciprocamente explicativos. En caso de existir discrepancias se seguira el siguiente orden
de prelacion:

El Acto del Llamado.

Pliegos de Condiciones y Especificaciones Técnicas.
Notas Aclaratorias.

El Acto Administrativo de la Adjudicacion.

El Contrato.

Memoria Descriptiva.

Computo Metrico.

Presupuesto Oficial.

Planos y documentacion grafica.

©CRONODGO A WN =

Art. 13°: CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LA SUBASTA ELECTRONICA

La presentacién de una propuesta significara que quien la realiza conoce el lugar en que
se ejecutaran los trabajos, las condiciones, caracteristicas propias y generales de su
desarrollo y de las instalaciones, que se ha compenetrado del exacto alcance de las
disposiciones contempladas en el presente Pliego y de las contingencias de robo, hurto,
depredacidén y/o vandalismo, las que acepta de conformidad.

Art. 14°: DOMICILIO A L.OS FINES DE LA CONTRATACION

A todos los efectos legales se considerara domicilio del oferente y eventual adjudicatario,
el domicilio electrénico constituido por los interesados a través de declaracion jurada en
los términos del Articulo 1 inc. 3 de la Resolucion 36/C/2020 de la Secretaria de Desarrollo
Urbano, reglamentaria de la Ordenanza 13.004, como asi también el usuario y contrasefia
generado a través del portal de subastas del Municipio.

Las notificaciones electrénicas se consideraran perfeccionadas transcurridos TRES (3)
dias, contados a partir del momento en que se encontraron disponibles, es decir, en
condiciones de ser visualizadas en el domicilio electréonico, aun cuando el destinatario no
haya accedido al mismo para tomar conocimiento, conforme lo previsto en las Ordenanzas
6.904, 12.990 y sus modificatorias. En todos los casos, los plazos comenzaran a
computarse al dia siguiente del dia en que la notificacion fue recibida.

La existencia de impedimentos que obstaculicen la posibilidad de enviar o recibir una
notificacion electrénica, deberan ser acreditados por quien los invoque, salvo que fueran
de publico conocimiento, o producto de fallas en los equipos o sistemas informaticos, lo

cual sera considerado en cada caso congreto.
//’/r‘-\f;‘:"'\
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Art. 15°: FORMA, LUGAR Y PI_LAZO DE CONSULTA

Las consultas relacionadas a las citadas normativas, las aclaraciones y observaciones a
los pliegos de condiciones que los oferentes juzguen pertinentes, deberan ser formuladas
segun se detalla a continuacion:

¢ FORMA Y LUGAR DE CONSULTA:
Ingresando al portal de subasta del Municipio
(https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar) con su usuario y contrasefa. Las mismas
seran respondidas y quedaran visibles para todos aquellos oferentes que se encuentren
registrados en dicho portal.

e PLAZO DE CONSULTA:
Hasta CUARENTA Y OCHO (48) horas previas a la apertura del periodo de lances.

o REFERENTES DE CONTACTO:

Cuestiones relacionadas con las condiciones generales y particulares:
Direccion de Compras y Contrataciones, Tel. 0351-4285600 — Interno 1935
Correo electronico: subastaelectronica@cordoba.gov.ar

Cuestiones relacionadas con las especificaciones técnicas:

Direccion de Obras Viales — Tel. 351-4285600/ Int 7711y 7718

La Municipalidad de Cérdoba podra realizar aclaratorias de oficio, que seran publicadas en
el portal web de compras oficial y/o en la pagina web del Municipio a través de notas
aclaratorias en la siguiente pagina: https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/

Art. 16°: TIPQOS DE GARANTIAS

Para afianzar el cumplimiento de todas sus obligaciones los oferentes y adjudicatarios
deberan presentar las siguientes garantias:

a) GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA:
Sera del UNO POR CIENTO (1%) del presupuesto oficial de la obra que se subasta. El
desistimiento de la oferta antes del vencimiento del plazo de validez establecido,
acarreara la pérdida de la garantia de mantenimiento de oferta.

b) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:
Sera del CINCO POR CIENTO (5%) del valor total del contrato. Esta garantia debera
integrarse dentro de los CINCO (5) dias previos a la firma del contrato, pudiendo ser
actualizada a requerimiento del Comitente, cuando se efectie una adecuacion
econdmica del contrato. Si el adjudicatario no concurriese a formalizar el contrato en el
plazo determinado, perdera la garantia de mantenimiento de oferta por simple
transcurso del tiempo y sin intimacion alguna.

La ejecucion de las garantias o la iniciacion de las acciones destinadas a obtener el cobro
de las mismas tendran lugar sin perjuicio de la aplicacién de las multas que correspondan
o de las acciones que se ejerzan para obtener el resarcimiento integral de los dafios que
los incumplimientos de los oferentées:ocontratistas hubieren ocasionado.
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Art. 17°: FORMAS DE GARANTIAS

Las garantias se constituiran independientemente para cada subasta y en alguna de las
siguientes formas:

a) Efectivo con moneda nacional, mediante depdsito en la SUCURSAL CATEDRAL del
BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA, en la cuenta: CREDITO N° 311751020 -
DEPOSITO EN PESOS - SECTOR PRIVADO - NO FINANCIERO EN GARANTIA -
CODIGO 267, acompafiando la boleta o comprobante pertinente.

b) Titulos Publicos aforados en su valor nominal de la deuda publica nacional, provincial o
municipal, bonos del tesoro o cualquier otro valor similar, conforme lo previsto en el Art.
143° del Decreto 1665/D/57. Se depositaran en la Direccidn de Tesoreria, adjuntando a
la oferta constancia de dicho depésito.

c) Aval Bancario u otra fianza a satisfaccion de la Municipalidad de Céordoba,
constituyéndose el fiador en deudor solidario, liso y llano, y principal pagador con
renuncia a los beneficios de divisién y excusion en los términos del Articulo 1583 del
Cédigo Civil y Comercial de la Nacién, asi como al beneficio de interpelacién judicial
previa. La institucion bancaria debera tener asiento principal, sucursal o agencia
establecida en la ciudad de Cérdoba y expresar sometimiento a los Tribunales
Ordinarios de esta ciudad.

d) Seguro de Cauciéon mediante poélizas aprobadas por la Superintendencia de Seguros de
la Nacion, extendidas a favor de la Municipalidad de Coérdoba. La compafiia
aseguradora debera tener asiento principal, sucursal o agencia establecida en la ciudad
de Cérdoba y expresar sometimiento a los Tribunales Ordinarios de esta ciudad. La
firma y la acreditacién de que el firmante de la péliza de seguro de caucién tiene las
facultades para que la compaiia de seguros asuma el riesgo, serén certificadas por
Escribano Publico.

e) Pagaré suscripto por quienes tengan el uso de la razén social o actlen con poder
suficiente del oferente, indicando el caracter que revisten. En el cuerpo de este
documento (anverso o reverso) debera constar la autenticacién de la firma por
escribano publico, entidad bancaria, autoridad policial u oficial mayor del municipio.
Esta modalidad sera valida Unicamente para la garantia de mantenimiento de oferta.

Dicho documento debera llenarse consignando claramente su caracter de “garantia de
mantenimiento de oferta”, monto por el que se constituye, referencia al tipo y N° de
Subasta y Expediente al que corresponde, y el asunto de que se trata. No debera
consignarse fecha de vencimiento y no se podra incluir otra leyenda que pueda tergiversar
el valor del documento.

Art. 18°: DEVOLUCION DE GARANTIAS

La devolucién de las garantias, segun el modo en que fueron constituidas, se realizara en
los plazos y lugares que a continuacion se indica:

a) GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: El Oferente, dentro de los CINCO (5)
dias de notificado el acto administrativo de preseleccion, debera concurrir a la Direccion
de Tesoreria a retirar la garantia de mantenimiento de oferta constituia en efectivo y
titulos publicos, y la constituia con modalidad c), d) y ) a la Direccion de Compras y
Contrataciones. En el caso del oferente que haya resultado adjudicado, la garantia le

sera devuelta cuando mtec 3 garantia de cumplimiento del contrato y el plazo se
computara a partir del mo;ﬂén}a/qu re dicha garantia.
: , n\\
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b) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: El Adjudicatario, dentro de los
DIEZ (10) dias de cumplido integramente el contrato a satisfaccion del Comitente,
cuando no quede pendiente la aplicacion de multa o penalidad alguna, debera concurrir
a retirar la garantia de cumplimiento del contrato, en los mismos lugares que se indica
en el punto anterior.

Vencido el término previo, sin que se concrete su retiro, implicara la renuncia tacita a favor
del Estado Municipal de lo que constituya la garantia.

Art. 19°: OFERENTES HABILITADOS PARA PARTICIPAR

Solo podran participar de un procedimiento de Subasta Electrdnica los proponentes que se
hayan registrado como usuarios en el Portal de Subastas del Municipio, ingresando al
siguiente enlace: https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/ y posteriormente presentar
en la Direccion de Compras y Contrataciones, la documentacién necesaria para ser
vinculados en la respectiva subasta.

Art. 20°: PRESENTACION DE SOBRES PARA VINCULACION A LA SUBASTA

La presentacion de sobres se realizara en la Direccion de Compras y Contrataciones, sita
en el 9° Piso del Palacio Municipal "6 de Julio", Av. Marcelo T. de Alvear esq. Caseros —
Cérdoba.

Cada sobre con la documentacién aludida en el articulo siguiente, sera abierto en
presencia del interesado y personal de la Direccion de Compras y Contrataciones. Por
cada uno de los interesados se labrara un acta detallando el contenido de la informacion
presentada.

El plazo de presentacion de esta documentacion es de 2 dias, que comienzan a contarse
desde los 3 dias anteriores al dia de la subasta. Se receptara la documentaciéon hasta las
12:00 horas del ultimo dia de la presentacién. Dichos plazos se daran a conocer a través
de la pagina web oficial del Municipio: https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/

En caso de presentacién por correo se agregara el numerc postal de la Ciudad de
Cérdoba (5000). Todos los sobres que por cualquier causa lleguen con posterioridad al dia
y hora fijados seran devueltos sin abrir, no admitiéndose reclamos de ninguna naturaleza.

Art. 21°: DOCUMENTACION REQUERIDA PARA VINCULACION

Los interesados deberan presentar para su  vinculacidén a la respectiva subasta, la
documentacién que a continuacién se detalla, en sobre cerrado sin membrete, con la
identificacion de la subasta a que corresponde, conteniendo:

a. Constancia de inscripcién vigente en el Registro de Contratistas Municipal en el rubro
relacionado al objeto de la subasta. En el caso de Unién Transitoria (UT) u otro tipo de
agrupacién de empresas, todos los integrantes deberan cumplir con este requisito.

b. Constancia de inscripcion vigente en el Registro de Proveedores y Contratistas del
Estado Provincial (ROPyCE) en el/los rubro/s relacionado/s al objeto de la subasta,

donde consten los ratios relevantes y la capacidad economica y financiera de la
empresa. LMY O
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La constancia de inscripcién en ROPyYCE, respecto a calculos de la capacidad

econoémica financiera debera acreditar:

- Ratio de Liquidez (Activo corriente / Pasivo corriente), mayor o igual que 1,30.

- Ratio de Solvencia (Activo Total / Pasivo Total), mayor o igual que 1,50.

- Ratio de Prueba Acida ((Activo Corriente — Bienes de Cambio) /Pasivo Cte.), mayor
o igual que 0,75.

- Ratio de endeudamiento (Pasivo Total / Patrimonio Neto), menor o igual que 2,00.

- Resultado de la capacidad econdmica financiera (Patrimonio Neto *4) superior o
igual a $ 135.000.000

En el caso de UT u otro tipo de agrupacién de empresas, los requisitos establecidos

deberan ser cumplidos por todos sus integrantes, excepto la capacidad econdmica

financiera, la cual se calcularé ponderando los porcentajes de participacion de cada uno

de sus integrantes, segun surja de la constancia de inscripcién de ROPyCE de cada

integrante; o de la UT en caso de corresponder.

La Municipalidad de Cérdoba a los fines de contar con una mejor apreciacion respecto

a la capacidad econémica financiera podra valerse de la informacién relativa a obras

que se encuentran en ejecuciéon y a ejecutar, como asi también recurrir a fuentes de

informacion externas.

Constitucion del domicilio electrénico a los fines de la contratacién, segun Formulario

01, suscripto por representante legal.

. Documentacion legal que acredite que la persona fisica registrada en el Portal de

Subastas cuenta con capacidad para representar a la empresa Oferente ante este
Municipio. No se vinculara una misma persona fisica para varios proponentes de la
subasta.

. Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Listado de obras realizadas en los ultimos 3 (TRES) afios, en los que se acredite haber
realizado obras de similares caracteristicas, envergadura y especialidad, indicando
nombre del comitente, empresa o ente publico al que pertenecié la obra. Estos
antecedentes deberan de constar certificados por el ROPyCE (en caso de comitente
publico) y Formulario 02, firmado por el representante legal.

La Municipalidad de Cérdoba se reserva el derecho de exigir, previo a la adjudicacion,
la presentacién de todos los elementos que demuestren la efectiva ejecucién de los
trabajos declarados por el oferente.

. Listado de contratos o adjudicaciones en curso o a ejecutar en los préximos 12 (DOCE)

meses, indicando el nombre de comitente, empresa o ente publico al cual se le
ejecutaran los trabajos y fechas de ejecucion, segun Formulario 03, firmado por el
representante legal.

Acreditar la titularidad y némina completa de al menos el 50% de los vehiculos equipos
y bienes de capital necesarios para la ejecucion de esta obra, los que deberan registrar
antigliedad no superior a 10 (diez) afios, al momento de realizacién de la subasta. La
informacion debera presentarse segun Formulario 04, firmado por el representante
legal.

Los tipos y cantidades de vehiculos y equipos MINIMOS requeridos, se detallan a
continuacién:

CANTIDAD DE VEHICULOS / EQUIPOS

TIPO DE VEHICULO / EQUIPO CANT

- VEHICULO UTILITARIO (antigiedad méxima 10 afios, con cabina simple y capacidad minima

de carga de 1.000 kg) con ploteo imantado segtn indicaciones de la Inspeccion.
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- ACOPLADO BAJO DE 4 RUEDAS (antigiiedad max. 10 afios y capacidad de carga 3.000 kg) 2 :
- GRUPO ELECTROGENO (potencia minima 7,5 Kva) 2
- MARTILLO DEMOLEDOR Rompepavimento (Energia de impacto de 90 Joules) 2
- VIBROAPISONADOR MANUAL (Potencia 6,5 HP) 2
- EQUIPO DE LIMPIEZA A PRESION DE AIRE 2 7
- DISPOSITIVO GPS DE CONTROL SATELITAL: Disposicion DSL. Antenas GSM/GPS.
Sensores antisabotaje y antidesarme. Bateria auxiliar de respaldo en caso de desconexion de 2
bateria del vehiculo. Cableado general. Conectividad: soporte multiprotocolo, resoluciéon de
nombres DNS, posibilidad de trabajar con doble SIM, envio y recepcion de SMS. cifrado digital.

i. Referencias comerciales y bancarias.

j. Constancia de visita de obra, emitida por el Comitente, la que hara referencia al
conocimiento y aceptacion de las condiciones materiales de los emplazamientos de las
obras a ejecutar descriptas en el presente pliego. La visita sera realizada en los plazos
y condiciones que se daran a conocer a través de la pagina web oficial del Municipio
https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/. No se expedira certificado de visita a una
misma persona fisica para varios proponentes de la subasta.

k. Fecha de constituciéon de la empresa mayor a 3 (TRES) afios.

|. Declaracion jurada afirmando que no registra sanciones por incumplimientos,
rescisiones de contratos y/o penalidades pendientes de resolucidén en este Municipio,
otros Municipios, u otros niveles estatales, en los ultimos 2 afios.

La falsedad de los datos contenidos en la documentacion que se acompafe, determinara
la inmediata exclusién del interesado. Si la falsedad fuera advertida con posterioridad a la
adjudicacion o contratacion, sera causal suficiente para dejar sin efecto la misma por
causa imputable al adjudicatario, segln corresponda, con pérdida de la garantia de
cumplimiento de contrato, sanciones y/o suspensiones en el Registro de Contratistas
Municipal, y sin perjuicio de las demas responsabilidades civiles y/o penales que deriven
del hecho.

Toda la documentacion presentada que implique declaracién jurada, debe ser firmada por
representante legal o apoderado.

Art. 22°: OFERENTES

Podran participar como Proponentes a la Subasta las Personas Fisicas, Juridicas, Uniones
Transitorias (UT) u otro tipo de agrupaciones de empresas, regulados por los Articulos
1463 y 1470 subsiguientes y concordantes del Cédigo Civil y Comercial, para lo cual
deberan incorporar, ademas de los requisitos consignados en el articulo anterior, la
documentaciéon que a continuacién se detalla. Estos requerimientos no seran necesarios
cuando la representacion legal del oferente surja palmaria de la constancia de inscripcion
vigente en el Registro de Proveedores y Contratistas del Estado Provincial (ROPyCE) y
este Ultima se encuentre vigente.

- PERSONAS FiSICAS
Deberan acompafiar a su presentaciéon constancia de su inscripcién en la matricula de
comerciante y consignar sus datos personales completos.

- SOCIEDADES REGULARES

—_—
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Deberan acompafar a su presentacion copia autentica y legalizada en su caso, del
Contrato Social, Estatutos y modificaciones debidamente inscriptas en el Registro Pablico
de Comercio y acreditar en forma fehaciente la representacion y facultades para obligar a
la sociedad, de quien formule la presentacion. En la misma deberan consignarse ademas
todos los datos personales de los socios que la integran y de los gerentes, apoderados o
representantes legales, con excepcion de las sociedades de capital, en las que tales
recaudos deberan cumplimentarse respecto de los directores, sindicos y demas
funcionarios que ejerzan la representacion o administracién de la misma.

- PROPONENTES ASOCIADOS
Para las Uniones Transitorias (UT) u otro tipo de agrupaciones de empresas, ademas de
los requisitos consignado precedentemente, segun estén conformadas por personas
fisicas, juridicas 0 ambas, deberan presentar la siguiente documentacion:

a) Para UT otro tipo de agrupaciones de empresas no constituidas al momento de la
presentacion de la Oferta: compromiso de constitucion de UT de donde surja
expresamente de que cada una de ellas seran solidariamente responsables por el
cumplimiento de las obligaciones emergentes de la contratacion, conforme las
disposiciones del Cdédigo Civil y Comercial de la Nacién y las exigencias de los
presentes pliegos de bases y condiciones; y copias certificadas de los instrumentos
societarios que autorizan la conformacién de la UT.

Al momento de la adjudicacién debera estar formalmente constituida la Union,
debiendo cumplirse entonces con los requisitos enumerados en el punto siguiente.

b) Para UT u otro tipo de agrupaciones de empresas constituidas al momento de la
presentacion de la Oferta, deberan cumplimentar con los siguientes requisitos:

- Copia certificada del instrumento de constituciéon formal debidamente inscripto ante la
autoridad competente.

- Copia certificada de las resoluciones societarias de cada una de las empresas
integrantes, de las que surja la voluntad de cada empresa de participar en la presente
contratacion.

- Instrumento legal correspondiente donde se establezca expresamente, que todos los
integrantes de la UT son solidaria e ilimitadamente responsables por el cumplimiento
de todas las obligaciones emergentes del presente contrato.

Cada uno de los integrantes de las Uniones Transitorias (UT) u otro tipo de agrupaciones
de empresas deben cumplir con todos y cada uno de los requisitos y exigencias
establecidos en los presentes pliegos de bases y condiciones.

Art. 23°: EVALUACION DE DOCUMENTACION —- COMUNICACION

Luego de presentada la documentacion, la Comisiéon Evaluadora valorara la informacion
receptada, conformada por (1) un integrante de la Direccién de Compras y Contrataciones
y (1) un integrante del Comitente, quienes seran designados en el acto administrativo de
preseleccién. Los interesados que no completen rigurosamente todas y cada una de las
exigencias seran excluidos y no podran ofertar durante el periodo de lances. Se
comunicara al domicilio electrénico de cada interesado, el dia de la subasta si su solicitud
fue aceptada o rechazada. D 7,
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Art. 24°: PRESENTACION DE LA OFERTA ELECTRONICA

Los oferentes preseleccionados realizaran electrénicamente sus ofertas dentro del periodo
de lances establecido en el llamado.

El primer lance para ser valido, podra ser igual o inferior al precio de arranque. El precio de
referencia o precio de arranque de la subasta electronica, sera igual al precio del
presupuesto oficial establecido para el presente proceso. Las ofertas electrénicas que
superen el mismo seran inadmisibles y el sistema las rechazara automaticamente.

Efectuado el primer lance, los subsiguientes, para ser validos, deberan igualar o superar el
porcentaje minimo de mejora establecidos en la publicacién del llamado, respecto de la
ultima oferta ocurrida durante la subasta. Por ello, entre la Ultima mejor oferta admisible y
la nueva oferta realizada, debera haber una diferencia de precio equivalente al porcentaje
de mejora.

Art. 25°: MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

El plazo establecido es de SESENTA (60) dias calendario. En caso de ser necesario la
misma se prorrogara en forma automatica por el mismo periodo, salvo que el oferente
manifieste por escrito CINCO (5) dias antes del vencimiento del plazo que retira su oferta.

Art. 26°: PERIODO DE LLANCES

El periodo de lances sera el lapso de tiempo durante el cual los oferentes realizaran
electrénicamente sus ofertas. Durante dicho periodo los interesados que se registren e
ingresen a la plataforma digital, podran visualizar de manera virtual y simultanea todos los
lances realizados y la posicion de los mismos en el orden de prelacién segun la oferta
realizada, sin perjuicio de la confidencialidad que se mantendra sobre la identidad de los
oferentes.

Art. 27°: ACTA DE PRELACION FINAL — PUBLICIDAD

Una vez finalizado el periodo de lances de la presente Subasta Electronica, el sistema
automaticamente procesara las ofertas recibidas, ordenando a los postores, por renglén,
segun el monto de su ultimo lance, generando electrénicamente un acta de prelacién final
(Informe Final de Subasta).

Art. 28°: DOCUMENTACION REQUERIDA PARA LA ADJUDICACION

Dentro de los 5 (CINCO) dias habiles posteriores a partir de la notificaciéon del acta de
prelacion final, el oferente que haya quedado primero, debera presentar en la Direccion de
Compras y Contrataciones, sita en el 9° Piso del Palacio Municipal "6 de Julio", Av.
Marcelo T. de Alvear esq. Caseros — Cordoba, la documentacion que a continuacion se
detalla:

R
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a) Presupuesto detallado de la _obra, con determinaciéon de los valores finales de sus
computos meétricos, sus precios unitarios (con designaciéon de la unidad de medida
adoptada), importe resultante de cada item o rubro mencionado y el correspondiente
precio final por el que propone realizar la obra completa. Dicho presupuesto se realizara
en base a la documentacion que conforma todo el legajo licitatorio y su precio final sera
definitivo, no pudiendo sufrir modificaciones por ningun motivo, no aceptandose ofertas
parciales.

El contratista debe confeccionar su propio computo y no omitir ningin item de cada
rubro, la ejecucion de la obra respondera estricta y adecuadamente a su fin, en
conjunto y en detalle, & cuyo efecto la propuesta econémica debera incorporar y
contemplar a la cbra no solo lo estrictamente consignado en la documentacion, sino
también todo lo necesario para que la misma resulte completa, de acuerdo a su fin.

Se establece por lo tanto, para la obra contratada, que todo trabajo, material o
dispositivo, etc., que directa o indirectamente se requiera para completar el
cumplimiento de las obligaciones del Contratista, debe considerarse incluido en los
precios unitarios que integran la propuesta econémica.

b) Andlisis de precios de todos los items componentes del presupuesto, con el detalle de
todos los elementos componentes de la Carga Fija (C.F.) que influyen en el valor del
item. Se debera adjuntar planilla por separado donde se indiquen los mismos y sus
respectivas incidencias y/o porcentajes (IVA o alicuota correspondiente, de acuerdo a la
legislacién vigente, y cualquier otro impuesto, gravamen, tasa, tributo y gasto, asi como
la ganancia, etc.). Cabe aclarar que la presente se encuentra exenta de tasas y tributos
Municipales.

Formalidades

La oferta se debera expresar en moneda de curso legal, firmada en todas sus hojas por
el proponente y el director/representante técnico de la empresa en todas sus hojas. Los
precios deberan ser idénticos a los ofrecidos en la subasta electrénica.

Las cantidades seran consignadas en letras y nimeros. Cuando existiera discordancia
entre ambas, sélo se tendra en cuenta la primera de las citadas.

Sera redactada en idioma castellano, sin raspaduras ni enmiendas, entrelineas o
testaciones que no se hubieren salvado formalmente al final.

Cotizacion

Segun lo previsto en el Decreto 1665/D/57 y Ord.13.004, ajustada en un todo a la forma
de pago establecida en el presente pliego.

Los precios cotizados deberan incluir impuesto al valor agregado (IVA) o la alicuota
correspondiente, de acuerdo a la legislacion vigente, y cualquier otro impuesto,
gravamen, tasa, tributo y gasto que deba incurrir el Oferente.

En caso de errores numéricos, la Municipalidad consicerara la oferta dando validez a
los precios unitarios, tomando como oferta el monto que resulta de los calculos
respectivos.

2. Constancia de Inscripcion ?n/te..lar FIP
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Organizacién funcional del plantel completo propuesto para la realizacion de las tareas;
mencionando, para cada cargo o funcién, el nivel de capacitacion o titulo del personal.
Calificacién, antecedentes y experiencia del personal profesional y técnico que sera
afectado a la obra y propuesto para la ejecucién del contrato (se listara al personal
Profesional que integra los cuadros de la Empresa, debiendo identificar al personal
directivo del restante). Curriculum vitae tanto del Director/Representante Técnico, como
del Profesional en Higiene y Seguridad, propuesto por el oferente. Constancia de
inscripcion actualizada en el Colegio Profesional respectivo del Director/Representante
Técnico.

4. Declaracion Jurada de Aptitud para Contratar

Declaracion jurada que exprese el cumplimiento de los requisitos que se detallan a
continuacién, segun Formulario 05:

¢ Que goza de todos los derechos civiles y cuenta con capacidad para contratar.

¢ Que no cuenta con medidas cautelares o inhibiciones.

¢ Que no cuenta con reclamos administrativos y/o demandas judiciales con la
Municipalidad de Cérdoba.

¢ Que no ha sido condenado por fraude, estafa o cualquier otro delito contra la fe publica.

¢ Que no cuenta con sanciones aplicadas por el Registro de Contratistas Municipal.

e Que no pertenece al directorio, no es socio comanditado, o socio gerente,
respectivamente, de Sociedades Anodnimas, Sociedades en Comanditas por Acciones o
Sociedades de Responsabilidad Limitada, de Empresas sancionadas pcr el Registro de
Contratistas Municipal, ni perteneci6 a la planta de personal municipal, tanto
permanente como contratado en cualquiera de las formas posibles, durante los dos
ultimos afios previos a la apertura de la presente subasta electronica.

e Que ha tomado conocimiento de las notas aclaratorias (con o sin consulta), si
existieran, y que se notifica de las mismas.

5. Constitucion de Domicilio en la Ciudad de Cérdoba

Constancia por escrito de la constitucién de domicilio en la ciudad de Cérdoba, segun
Formulario 06.

6. Declaracion Jurada de Disponibilidad

Declaracion de jurada de disponibilidad exclusiva para la obra de referencia de los
vehiculos, equipos y bienes de capital declarados.

Se deja expresa constancia que, con posterioridad a la presentacién, podra solicitarse a
los oferentes la documentacién que el Municipio estime necesaria, y/o complete la
presentada, para lo cual se otorgara un plazo de 2 (DOS) dias habiles. En caso de
incumplimiento, se tendra por no presentada, la oferta se rechazara la propuesta con
pérdida de la garantia de la propuesta, sin perjuicio de las sanciones correspondientes, y
se notificara al oferente que le sigue en el orden de prelacion.

La falsedad de los datos contenidos en la documentacion que se acompare, determinara
la inmediata exclusion del oferente, con pérdida de la garantia de mantenimiento de oferta.
Si la falsedad fuera advertida c terioridad a la adjudicacién o contratacion, sera

)
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corresponda, con pérdida de la garantia de cumplimiento de contrato y sin perjuicio de las
demas responsabilidades civiles y/o penales que deriven del hecho.

Toda la documentacién presentada, debe ser firmada por representante legal o
apoderado.

Art. 29°: EVALUACION DE QFERTAS

El Comitente evaluara la oferta y la documentacién presentada por el oferente que
resultare primero en el orden de prelacién, pudiendo fundadamente rechazar la misma por
las causales enunciadas en el presente pliego. En caso de desistimiento o rechazo de la
oferta presentada, la Direccién de Compras y Contrataciones, notificard a quien ocupe el
segundo lugar en el acta de prelacién final y asi sucesivamente, hasta contar con una
oferta admisible.

Sera una oferta admisible aquella que provenga de un oferente que cumplimenté con
todos los requisitos exigidos en las condiciones de contratacion.

Art. 30°: CRITERIO DE SELECCION

A los fines de la determinacién de la oferta mas ventajosa, se tendré como criterio de
seleccion solo el precio, siempre que la misma se ajuste a las condiciones de contratacion
previamente establecidas. Sin perjuicio de ello, se podran utilizar los patrones fijados por
los Art. 42°, 43° y 44° del Decreto 1665/D/57.

Art. 31°: CAUSALES DE RECHAZO

Seran inadmisibles y en consecuencia rechazadas, las ofertas que:

a) Se aparten de los pliegos de condiciones de la contratacién o sean condicionadas.

b) No estén firmadas por el proponente y el director/representante técnico de la empresa
en todas sus hojas.

c) Sean formuladas por firmas suspendidas o inhabilitadas en el Registro de Contratistas
Municipal al momento de presentar las ofertas.

d) Sean formuladas por firmas no inscriptas en el Registro de Contratistas Municipal;
inscriptas en rubros que no guarden relacion con el objeto de la subasta; o que no
hayan dado cumplimiento a los requisitos establecidos para obtener su inscripcion
definitiva dentro del plazo establecido.

e) No cuenten con la constancia de inscripcién vigente en el Registro Oficial de
Proveedores y Contratistas del Estado Provincial (ROPyCE).

f) No presenten la documentaciéon requerida para vinculacién a la subasta o para la
adjudicacion, conforme se detalla en el presente pliego.

g) No acompafien la garantia de mantenimiento de oferta, o cuando ésta fuere presentada
sin constar la certificacion de firma.

h) Que no cumplan en término con los emplazamientos que se le formulen para subsanar
defectos formales y presentar la documentacion que se les requiera.

i) Sean formuladas por empresas que manifiesten conductas temerarias, maliciosas, de
mala fe y/o de connivencia durante el procedimiento de contratacion, como por ejemplo
la realizacion de lances a precio.vil.o_irrisorio a los fines de obstaculizar la participacion
o beneficiar de alguna manera'a .otro participante. Corresponderé el rechazo sin
perjuicio de las sanciones estipuladas en el Registro de Contratistas Municipal, la

Ing. Civil Maurojl. TARTABINI
Jefe Departamefto Ingenieria
Direccién de ®bras Viales
Municipalidad de Cérdoba




Expte. N° 106 - 031.392 / 2023 Folio |23

pérdida de la garantia de la propuesta y la posible realizacién de un nuevo periodo de
lances.

Art. 32°: MEJORA DE OFERTA

La Municipalidad de Cérdoba podra solicitar a la oferente que “ajustada & pliego” ofrezca el
mejor precio, una mejora de oferta.

Art. 33: ADJUDICACION

La adjudicacién de las propuestas recaera sobre la oferta mas conveniente y se realizara
de acuerdo al Decreto Ordenanza 244/57, modificada por Ordenanza 13004, el Decreto
Reglamentario 1665/D/57 y la Resolucion 36/C/2020. Previo a la firma del Contrato debera
integrarse la Garantia de ejecucion del Contrato.

Art. 34°: RESERVAS SOBRE LLA ADJUDICACION Y LAS CANTIDADES PROPUESTAS

Respecto a las cantidades consignadas en la planilla de cotizacién, la Municipalidad
ejecutara el 100% * 20% del total del monto contractual, sin derecho a reconocimiento ¢
resarcimiento alguno para el contratista. Es decir, en caso de haber realizado la obra
cumpliendo con el objeto de la misma y que se hayan ejecutado entre el 80 % y el 100%
de monto contractual, la Municipalidad podré dar por terminada la misma. De igual manera
en caso que se ejecuten la totalidad de las cantidades contratadas y resulte
indefectiblemente necesario ejecutar un adicional de cantidades no contempladas
originariamente pero que de ellas dependa el cumplimiento del objeto de obra, el Municipic
podra realizar hasta un 20% del incremento de las mismas bajo los costos acordados en el
contrato de obra para aquellos trabajos que sean indispensables o no hubiesen sido
previstos en el proyecto.

Art. 35°: PLAN DE TRABAJO

Una vez adjudicada la obra se hara una visita con inspector para consensuar las tareas a
incorporar en el plan de trabajo.
Dentro de los 10 dias posteriores a la adjudicacién de la obra y/o firma del contrato, el
Contratista presentara un plan de avance semanal detallado en diagrama de barras y
ejecutado por métodos de camino critico, el que debera consensuar con la Inspeccion, y
servira de parametro de control de tiempos de avance de obra y certificacion.
El plan de trabajos estara discriminado en todos los items, indicando las cantidades
previstas y los importes a certificar segln contrato, debiendo consignar en el mismo la
certificacion parcial y acumulada en forma mensual.
El Contratista podra proponer innovaciones y/o mejoras, que repercutan favorablemente
en la calidad de la obra.
Debera presentarse indicando la temporalidad de trabajo por rubro y éste debe estar
reflejado en la curva de inversidn de la obra con su correspondiente cuadro de remanentes
a ejecutar, desagregado por item para cada periodo de certificacion.
Cualquier modificacién de lo estipulado estara sujeta a la aprobaciéon de la inspeccion de
obra.
Si el Contratista no diera pﬂmp}ﬁn@nto al Plan de Avances, se aplicara una multa
correspondiente a la apllca;aron/de-}os\rar"m\culos del Capitulo XVI del Decreto 1665/D/57.

/
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Las obras se deberan iniciar en un plazo que no supere los 15 (quince) dias corridos de
notificada la orden de iniciacion de los trabajos, entendiéndose por tal el acta de replanteo.

Art. 36°: FIRMA DEL. CONTRATO

El contrato sera suscripto por el adjudicatario y por aquellos funcionarios que resulten
competentes.

Toda la documentacion agregada al expediente y que integre el contrato, deberd ser
firmada por el adjudicatario en el acto de suscribir el contrato.

El adjudicatario firmara el niumero de ejemplares que le exija la Municipalidad.

Una vez firmado el contrato. el adjudicatario procedera por su cuenta y cargo, a efectuar el
sellado oficial de la misma, segun los plazos previstos por el Decreto Ordenanza 244/57 —
Decreto Reglamentario 1665/D/57 y sus modificatorias.

Una vez firmado y sellado, se entregara al contratista una copia del mismo.

Art. 37°: DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Formaran parte del contrato y tendran el orden de prelacion con que se los menciona, los
siguientes documentos:

1) El presente pliego de bases y condiciones particulares;

2) Las circulares aclaratorias;

3) El acto administrativo de adjudicacion;

4) El contrato;

5) La oferta

6) El plan de trabajos aprobado;

7) Las drdenes de servicio;

8) Las notas de pedido.

Art. 38°: INICIO DEL. PLAZO CONTRACTUAL

Se dara inicio al plazo contractual dentro de los DIEZ (10) dias calendarios posteriores a la
firma del contrato, al suscribirse el acta de replanteo e inicio de obra.

Art. 39: REGISTRO DE OBRA

El Contratista efectuara el registro de la obra ante el Colegio Profesional correspondiente
debiendo presentar a la Inspeccion, dentro de los 30 (treinta) dias corridos de la fecha del
replanteo inicial una constancia expedida por dicho Colegio de que ha cumplimentado el
tramite de Registro de Obra.

La falta de presentacién de tal constancia en el término fijado, hara pasible al Contratista
de sanciones previstas en el Art. 155 del Decreto 1665/D/57, no pudiendo efectuar la
Recepcidn Provisoria hasta que sea satisfecho de este requisito.

Art. 40°: DOCUMENTOS A PRESENTAR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA

de buena conducta, fotocopia autenticada de Libreta de Sanidad. segin corresponda. El
Inspector establecera en lanrdén de Servicic los plazos exigidos para la presentacion de
dichos.documentos. L/ -
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En caso de producirse variantes (altas o bajas) durante el periodo contractual, se debera
informar a la Reparticion en el mes que se produjeran.

Mensualmente mediante Libro de Notas de Pedido, la Contratista debera presentar
fotocopia de todos los formularios entregados a la AFIP, inherentes a los Aportes y
Contribuciones Patronales y a la Obra Social del personal con el cual presta servicios al
Municipio.

Art. 41°: MATERIALES A UTILIZAR EN LAS OBRAS

Los materiales a utilizar en las obras e instalaciones, seran nuevos, de 1ra marca, sin uso;
deberan cumplir con las especificaciones técnicas y normas correspondientes, y ser
aprobados por la Inspeccién.

El contratista debera contemplar para la obra contratada, todo material que directa o
indirectamente se requiera en la obra o instalacion, objeto del presente, para que resulte
completa.

El costo de los ensayos previstos en las Condiciones Técnicas u ordenados por la
Inspeccion, incluyendo traslado de los materiales y personal para su realizacion, correra
por cuenta del contratista.

Art. 42°: METODOS DE TRABAJO

La ejecucién de la obra respondera estricta y adecuadamente a su fin, en conjunto y en
detalle, a cuyo efecto el Contratista debera incorporar a la obra no soélo lo estrictamente
consignado en la documentacién, sino también todo lo necesario para que la misma
resulte completa, de acuerdo a su fin.

Las tareas seran ejecutadas por personal capacitado, provistos del equipamiento e
instrumental necesario, con estricta observacion de las medidas de seguridad e higiene
contempladas en el marco de la Ley Nacional 19.587 - Decreto 351/79; de forma de
minimizar los riesgos de las personas, de las instalaciones y de los terceros.

En general, todos los trabajos deberan ser efectuados en forma ordenada y segura, con
medidas de protecciones adecuadas y necesarias. Se respetaran totalmente las reglas de
seguridad del trabajo, y cualquier otra regla que aunque no mencionada, fuera aplicable
para el normal y correcto desarrollo de los trabajos.

El contratista serd responsable por los dafios que ocasione sobre las instalaciones,
propiedades, via publica, su personal y terceros, por el desarrollo de las tareas
contratadas.

La inspeccion esta facultada para exigir mayores medidas de seguridad, objetar
procedimientos de trabajo e incluso impedir el desarrollo ce tareas cuando, a su juicio, no
se realicen acorde con la metodologia y el equipamiento adecuado. No obstante, la
actuacioén o pasividad de la inspeccion, no limita la responsabilidad del contratista.

Art. 43°: DIRECCION Y REPRESENTACION TECNICA

El Director Técnico de la obra sera designado por el Contratista, conforme a lo dispuesto

por los articulos 96°, 97° y 98° del Decreto 1665/D/57. El Contratista debera designar la

persona que ejercera su representacion en obra; representacion que deberé ser técnica y

permanente.

Tanto el Director Técnico como‘ﬁe@l tante Técnico deberan tener Titulo Profesional

Universitario, acorde a la cate o jaae%m{ \
g /;.l
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El mismo profesional podra desempefiar ambas funciones con la sola indicacién escrita
manifestada por el Contratista en tal sentido, siempre que se cumpla con lo exigido en este
articulo. Los honorarios profesionales del Director Técnico y del Representante Técnico
estaran a cargo del Contratista.

Art. 44°: INSPECCION Y ENSAYO DE MATERIALES

La Municipalidad inspeccionara los trabajos y el cumplimiento de las obligaciones del
contratista por intermedio del Departamento de Inspeccion del Comitente.

La inspeccién tendra libre acceso a los lugares de trabajo, depdsitos, obrador y oficinas del
contratista durante el periodo que dure el desarrolio de la obra.

El contratista proporcionara en perfecto estado los instrumentos, materiales, equipos y
personal necesarios para los replanteos, mediciones, relevamientos, verificaciones y
ensayos que motive la ejecucion de la obra.

Todos los ensayos y/o anadlisis incluyendo costos de los ensayos, viajes y alojamiento del
personal del Comitente que tiene que presenciar las pruebas y demés gastos que por
cualquier concepto se originen con motivo de las tareas y requisitos para aprobacion de
materiales correran por cuenta y cargo del Contratista.

La realizacion de ensayos de materiales o la aceptacién de protocolos no liberan al
Contratista de su responsabilidad en cuanto a la calidad de los materiales que se utilice en
la obra, por lo que las fallas que se produzcan en obra implicaran que se retiren los
elementos fallados y su reposicion, pudiendo liegarse incluso a la prohibiciéon de continuar
instalando elementos de las marcas y modelos afectados, si resultare necesario a juicio de
la Inspeccion, en cuyo caso deberan ser reemplazados por otros equivalentes.

Art. 45°: INTERCAMBIO DE COMUNICACIONES Y ACATAMIENTO DE ORDENES

El intercambio de comunicaciones entre la Municipalidad y el Contratista, se hara
diariamente y se estableceréd exclusivamente a través de los siguientes documentos:

o Ordenes de Servicio: Las emite la inspeccion y las recibe el Representante Técnico.

o Notas de Pedido: Las emite el Representante Técnico y las recibe la Inspeccion.

o Actas: Se labran y rubrican en forma conjunta, y se utilizan para documentar sucesos
en la marcha del Contrato (entrega y recepcion, mediciones, etc.)

Las Ordenes de Servicio son de cumplimiento obligatorio para el Contratista, quien no
podra negarse a recibirlas en ninguin caso.

En caso de considerar que alguna Orden de Servicio exceda los términos del Contrato, el
contratista podra emitir, dentro de los DOS (2) dias de la recepcion de la Orden de
Servicio, una Nota de Pedido fundamentando en ella su divergencia y solicitando su
reconsideracion.

Las divergencias que puedan ocurrir entre la inspeccién y el Contratista no podran ser
invocadas como causales de suspension de la obra o disminucién del ritmo de trabajo. La
fecha de notificacion de una Orden de Servicio es la misma que la de su emision, dado
gue el Representante Técnico debera estar permanentemente en obra.

N\
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Art. 46°: MEDICION Y COMPUTO DE LA OBRA

La Inspecciéon medird y verificara mensualmente las cantidades efectivamente ejecutadas
de las distintas tareas que conforman el item del proyecto.

Medidos y computados los trabajos aprobados la Reparticion emitird un certificado
mensual de obra, aplicando a las cantidades medidas segin los cdmputos métricos
elaborados, el "coeficiente corrector de unidad de medida" extraido de las tablas adjuntas
elaboradas por la Reparticién. El producto de esta multiplicacion transforma dichas
cantidades ejecutadas en moédulos, cuyo valor multiplicando por el precio unitario del
modulo cotizado por la Contratista, sera la total y Unica compensacién por los trabajos
llevados a cabo para las distintas tareas del item, rigiéndose por lo establecido en el
Articulo 124° y Articulo 126° del Decreto Reglamentario N° 1665-D-57.

Se debera tener en cuenta el Decreto N° 380-"C"-85.

Art. 47°: CERTIFICACION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos realizados por el contratista, debidamente medidos y computados, se
certificaran por medio de “ACTAS DE MEDICION MENSUALES”. Estas se labraran dentro
de los DIEZ (10) dias posteriores al mes en que se realizaron los trabajos, con la
presencia del Representante Técnico y de la Inspeccion. En ellas se consignaran todas las
tareas realizadas por el Contratista con arreglo al contrato.

Art. 48°: FORMA DE PAGO

El pago se abonarad mediante certificados mensuales a favor del contratista de acuerdo a
la cantidad de obra ejecutada y verificada por la inspeccién y conforme al articulo N° 134
del Decreto N° 1665/D/57 (30 dias habiles) y sus modificaciones introducidas por Decreto
2558/78.

Se deja expresamente establecido que la tramitacién de los certificados previo al pago,
incluira el proceso de aprobaciéon por el organismo competente, la intervencion por el
Tribunal de Cuentas Municipal y la presentacion de la factura correspondiente, fecha esta
ultima a partir de la cual se computara el plazo establecido por la citada normativa para el
pago respectivo (treinta dias habiles).

La Direccién de Tesoreria exigira, previo a hacer efectivos los pagos, que el contratista
acredite no adeudar importes exigibles a esa fecha, en concepto de contribucién que
incide sobre la actividad Comercial, Industrial y de Servicios, Contribucién sobre Publicidad
y Propaganda (Decreto 2540/C/82 y disposiciones complementarias), ni ninguna otra
contribucién de caracter municipal que pudiera ser exigible.

Puesto a disposicion los fondos por Direccién de Tesoreria, el Contratista debera respetar
lo dispuesto por el Decreto 380/C/85 y modificaciones, en lo que se refiere a plazo para
retiro de valores.

A los efectos del pago, se tendra en cuenta que la Direccién de Tesoreria ha establecido
como dias de pago los martes, miércoles y jueves, razén por la cual aquellos vencimientos
gue no se produzcan en esos dias se trasladaran al dia inmediato posterior.

El pago de los certificados mensuales, se hara salvo caso de fuerza mayor, de acuerdo a
lo nstapie&d&en el presente Pllegcr/( " :
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Cantidad de Obra ejecutada x indice corrector oficial = cantidad de Modulos ejecutados.

Luego Cantidad de Moédulos ejecutados x valor Médulo contractual = cantidad de $
ejecutados

Art. 49°: ACOPIO

En la presente obra NO se reconocera acopio de materiales.

Art. 50°: FONDO DE REPAROS

Se establece un fondo de reparo equivalente al 5 (cinco) por ciento del monto a pagar por
la Municipalidad.

Dicho Fondo de Reparo sera descontado de cada certificado mensual que se emita, y
podra ser sustituido segun lo establecido en el Art. 137° del Decreto 1665/D/57. Este fondo
sera devuelto al Contratista al efectuarse la Recepcion Definitiva de la Obra.

Art. 51°: SENALIZACION, LOCAL DE INSPECCION Y DEPOSITO

El Contratista debera cumplimentar las disposiciones vigentes en la Municipalidad de
Cérdoba, relativas a trabajos en la via publica y sera el Unico responsable de los dafios y
accidentes que se produzcan y se compruebe que hayan ocurrido por causas de
sefialamiento y/o precauciones deficientes.

El Contratista debera efectuar la adecuada sefializacién a fin de evitar accidentes
mediante la utilizacion obligatoria de letreros cuyas dimensiones, caracteristicas, tipo de
letra, etc., seran proporcionadas por la Inspeccion.

Estos letreros en chapa y madera, pintura reflectante, tienen las siguientes dimensiones
aproximadas:

a) Forma octogonal: Apotema 0,30 m, leyenda: "PARE"

b) Rectangular: 0,60x0,80 m, leyenda "DESVIO"; flecha indicadora del sentido del desvio.
c) Rectangular: 0,60x0,80 m, leyenda: "PELIGRQO".

d) Rectangular: 0,50x2,20 m, leyenda: "NO ENTRE OBRAS EN CONSTRUCCION".

e) Rectangular: 0,60x0,80 m, leyenda: "PRECAUCION".

El Contratista sera el Unico responsable de los dafios y accidentes que se produzcan
cuando se compruebe que hayan ocurrido por causas de sefialamiento o precauciones
deficientes.

Art. 52°: PROVISION DE ENERGIA

La tramitacion de la conexion ante la E.P.E.C., la absorcién de carga del transformador,
como asi también la tasa de conexLQg_son responsabilidad del Contratista.
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Art. 53°: LETREROS DE OBRA

La Contratista proveera y colocara, en el lugar que indique la Inspeccion, 1 (Un) Letrero de
Obra, alusivo a la obra en ejecucion, de las caracteristicas especificadas por la inspeccion,
dentro de los 3 (tres) dias del Acta de Replanteo

Art. 54°: CORTES DE TRANSITO EN LA VIA PUBLICA

Cuando fuera necesario cerrar vias de circulacion el Contratista debera solicitar con 72
(setenta y dos) horas de antelacion la autorizacion y planificacién respectiva ante la
"Comisién de Autorizacion de Cortes de la Via Publica" quién juntamente con la Inspeccion
velara por el cumplimiento de las normas por ella dictada.

El Contratista sera el Unico responsable de los dafios y accidentes que se produzcan
cuando se compruebe que hayan ocurrido por causas de sefialamiento o precauciones
deficientes.

Art. 55°: SERVICIOS PUBLICOS

El Contratista tendra a su cargo todos los tramites ante las Reparticiones que corresponda,
como asi también la confeccidn y presentacion de planos.

Toda remocion de aquellas instalaciones que imposibiliten u obstaculicen los trabajos,
como asi también los cortes de servicios publicos en general: E.P.E.C., AGUAS
CORDOBESAS, ECOGAS, etc., estaran a cargo exclusivo del Contratista que correra con
todos los tramites ante las Reparticiones que correspondan, como asi también con todos
los gastos que se originen por tal concepto. El Comitente a titulo de colaboracién ante el
pedido del Contratista, remitird notas a las Reparticiones correspondientes a fin de agilizar
los tramites necesarios.

No sera causal de ampliacién del plazo de ejecucion, las demoras que se originen por este
concepto, excepto circunstancias especiales que quedarédn a juicio exclusivo de la
Inspeccién de la autoridad competente, debiendo el Contratista tornar los recaudos
necesarios.

Art. 56°: OCUPACION DE LA VIA PUBLICA

Por tratarse de una obra publica municipal, el Contratista esta exento del pago de los
tributos y derechos mencionados por el Cédigo Tributario Municipal y el Decreto 247/D/92,
sobre ocupacién o utilizacion de espacios del dominio o lugares de dominio o uso publico
motivados por trabajos o instalaciones propios de la obra.

Art. 57°: PERSONAL DEL. CONTRATISTA

Cuando la disciplina del trabajo corresponda al Contratista, la Inspeccion podra ordenar a
éste, mediante Orden de Servicio, el retiro de la obra de todo personal que, por
incapacidad, mala conducta o cualquier otra falta, perjudique la buena marcha de los
trabajos. o

Estas o6rdenes seran inapelables -ante la Municipalidad, debiendo acatarse
inmediatg[,n__gp_t\e.
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Mensualmente el Contratista debera presentar para su aprobacion, junto con la
certificacion respectiva, el listado detallado del personal empleado, haciendo notar las
diferencias que hubiere con respecto al mes anterior y a la organizacion presentada
originalmente requerida en el presente pliego.

A dicho listado, se adjuntara copia de los comprobantes que aseguren el cumplimento de
la Legislacion Laboral, Previsional, Social y certificado de cobertura emitido por ART
vigentes.

La falta o incorrecta presentacion de esta documentacién podra ser motivo de paralizar la
aprobacién del certificado de cobro correspondiente al mes afectado, hasta normalizar
dicha presentacion.

Art. 58°: PENALIDADES POR MORA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE
TRABAJOS

Si el Contratista no diera cumplimiento al Plan de Trabajos, se aplicara una multa
correspondiente a la aplicacion de los articulos del Capitulo XVI del Decreto 1665/D/57.

Se adoptara a los fines de aplicacion y reintegro de las multas definidas en el presente
pliego, la metodologia prevista en el Decreto 1665/D/57, para la multa por mora en la
iniciacion de los trabajos.

Art. 59°: SEGURO OBRERQ

El Contratista debera contar con un seguro obrero que cubra como minimo las
indemnizaciones por concepto de incapacidad permanente o transitoria, parcial y/o total
y/o muerte. Las pdlizas seran nominadas con la designacion de las obras que realiza, por
la totalidad del personal obrero, con vigencia durante la ejecucion de la obra, coincidiendo
con la némina de personal.

El seguro obrero deberé contratarse con Empresas de Seguros con sede central o
sucursales en la ciudad de Cérdoba.

El Contratista debera presentar a la Inspeccion, dentro de las CUARENTA Y OCHO (48)
horas del replanteo inicial, la pdliza y recibo de pago de la misma.

Art. 60°: HIGIENE, SEGURIDAD Y RIESGOS DEL TRABAJQ

El Contratista dara estricto cumplimiento a la normativa legal y convencional en materia de
Higiene y Seguridad en el Trabajo, como asi también a las Resoluciones Homologatorias
del Programa Provincial para el Mejoramiento de las Condiciones y Medio Ambiente de
Trabajo en la Industria de la Construcciéon, emanadas del Ministerio de Trabajo de la
Provincia.

Asimismo, debera extremar las medidas de seguridad durante la ejecucién de las obras y
hasta la recepcién de las mismas.

El Contratista debera cumplir estrictamente con las exigencias previstas en la normativa
vigente incluyendo las contenidas en.los siguientes instrumentos legales:

P

gtfrﬁiié\\\eﬁael Trabajo 19.587 y su Decreto Reglamentario
\\(}/ \4“ ), R \\w‘.’

1) Ley Nacional de Higiene y
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2) Ley Nacional de Riesgos del Trabajo 24557 y sus Decretos Reglamentarios, entre ellos:
170/96, 1338/96 y sus modificatorias y 491/97 y sus modificatorias.

3) Decreto 911/96 del Poder Ejecutivo Nacional y Resoluciones SRT 231/97 y 51/97.

4) Todos los Decretos Reglamentarios, Resoluciones, Circulares y Laudos Sancionados a
la fecha por la Superintendencia de Riesgos de Trabajos en la materia.

Su incumplimiento hara pasible al Contratista de las sanciones y acciones previstas en las
disposiciones citadas y, supletoriamente, las mencionadas en el Decreto 1665/D/57 de
esta Municipalidad.

La Contratista debera incluir en la documentacion antes exigida un PROTOCOLO DE
BIOSEGURIDAD COVID-19 con las recomendaciones y medidas de prevencion, con el fin
de garantizar la continuidad de las actividades y servicios declarados esenciales en la
emergencia sanitaria, asegurando la proteccion de la salud de sus trabajadores y de toda
la comunidad. Se deberan atender las indicaciones especificas brindadas y que se brinden
a futuro por los Ministerios de Salud; Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Desarrollo
Productivo, Transporte y otros Organismos del Estado Nacional, Provincial y Municipal en
relaciéon especifica a la actividad desarrollada.

Art. 61°: SALARIOS DE L.OS OBREROS

El Contratista no podra abonar a sus obreros salarios inferiores a los establecidos en las
Convenciones Colectivas que rijan la actividad, debiendo entenderse que dichos salarios
se liquidaran por la jornada legal de trabajo.

El Contratista deberé dar especialmente cumplimiento a todas las leyes, tanto provinciales
como nacionales, que legislen la prestacién de trabajo, entendiéndose a los efectos
econoémicos que todas las erogaciones que ellas representan, estan incluidas en los
gastos previstos para cada item.

El contratista esta obligado a pagar en los plazos estipulados en la legislacién vigente, en
moneda argentina de curso legal, a todo el personal que trabaje en la obra, y sin
descuento alguno, con excepcién de las deducciones que establecen las leyes sobre la
materia, resoluciones del Poder Ejecutivo o mandato judicial. Debera llevar, a este efecto,
prolija y detalladamente las planillas de pago y las libretas de jornales de su personal, para
ser presentadas a la inspeccion toda vez que lo exija.

Eil contratista sera unico responsable ante la Municipalidad por el pago de los salarios del
personal afectado a las obras, sin excepcion alguna. La Municipalidad podra abonar por
cuenta del contratista los haheres impagos del personal obrero.

Art. 62°: RESIDUOS DE OBRA

La Contratista debera extraer, transportar y desechar los residuos y desperdicios de obra,
dando cumplimiento a las Ordenanzas y Decretos vigentes para la Ciudad de Cérdoba
(Ord. 9612 y modificatorias).

Art. 63°: DE LOS TRABAJOS

Para la determinacién de los tra’pﬁaigg,_ se utilizara un Software de Gestion (MUNIGITAL), a
partir del cual se le comunigafz’a’(al.:éoht[atista los trabajos a efectuar. Al contratista se le
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brindara un usuario de acceso al software, con la capacitaciéon correspondiente, y estara
obligado a cargar diariamente en el mismo los avances de los trabajos, como el Inspector
defina.

A partir de esto, el contratista debera contar con personal idoneo en obra, que posea
capacidad de manejo de este Software, de tal manera que le permita efectuar el
seguimiento de los trabajos.

El Contratista debera acreditar la correcta ejecucion de los trabajos mediante reporte del
mismo, el cual contendré detalle de la tarea ejecutada, materiales utilizados y registro
fotografico, previo y post intervenciéon. Quedando a criterio del Inspector la verificacion
mediante el analisis de la informacion ingresada en el Software como asi también la
verificacion in situ si este o requiriese.

A los fines de determinar el estado en falta del contratista respecto a los presentes
trabajos, se tomara como plazo maximo 48 hs de carga de novedades de trabajos
realizados y no realizados, mediante dicha aplicacion.

El no cumplimiento de esta tarea sera sancionado con multa del 1% del monto del
contrato.

Es necesario aclarar que el contratista deberé disponer del soporte digital, con sistema
operativo Android, para la instalaciéon del software correspondiente gue se encuentra
disponible para su descarga en el PlayStore.

Art. 64°: EQUIPOS

No se solicitaran equipos para la inspecciéon de obra.

Art. 65°: PRORROGA EN LOS PLAZOS DE EJECUCION

Se reconoceran prérrogas en los plazos de ejecucion, por causas justificadas a criterio del
Comitente, entre las que se incluyen: la incidencia del acto del poder publico, factores
climaticos, casos fortuitos o de fuerza mayor, etc.

Los hechos que se invoquen deberan haber sido comunicados a la Inspeccion dentro de
las 24 horas de haberse producidos.

Las prérrogas deberan ser solicitadas en forma escrita por el contratista. En el caso de
resultar aceptable la justificacion, se prorrogara el plazo de ejecucion de acuerdo a lo
establecido por el Comitente.

Art. 66°: AMPLIACION DEL PLAZO POR AGENTES CLIMATICOS

Se reconocera como ampliacion de plazo por agentes climaticos adversos, de acuerdo al
Art. 95°, inc. a) del Decrato Reglamentario 1665/D/57, solamente aquellos que se
consideren extraordinarios pera la época del afo, de acuerdo a lo informado por el
Servicio Meteorologico Nacional.

Art. 67°: SUBCONTRATISTAS

Seran admisibles subcontrataciongs.previa autorizacion de la Comitente. En todos los
casos, los subcontratistas debegéhio

/\ \,‘,'/ )
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que el contratista. Asimismo, el comitente tendra derecho a rescindir la subcontrataciéon en
caso de que lo estime conveniente.

Art. 68°: MULTAS

Seguidamente se establecen las penalidades que corresponden para los distintos tipos de
incumplimiento.

Las multas aplicadas se asentaran en el Libro de Actas y se descontaran de la certificacion
mensual correspondiente al mes de aplicacion.

1) Por excederse en los plazos establecidos para las reparaciones inmediatas, sin
solicitud de ampliacién de plazo previas. Se aplicara en cada caso una multa de cinco
décimos por ciento (0,5%) sobre el monto de los certificados mensuales.

2) Por falta de elementos para la inspeccion. A
Por cada dia que la empresa no facilita los elementos necesarios para el normal
funcionamiento de la Inspeccién considerando elemento necesario a todo aquel
insumo informatico, se procedera a realizar un descuento diario de un equivalente al
costo de 50 Its. de nafta super, correspondiente a la marca YPF, precio de venta al
publico de la Ciudad de Coérdoba. Este descuento sera aplicado en el certificado
correspondiente al mes de producida la falta.

3) Porincumplimiento de érdenes de servicio.
Se aplicard en cada caso una multa de cinco décimos por ciento (0,5%) sobre el
monto de los certificados mensuales.

4) Por uso de materiales indebidos o por trabajos defectuosos.
Por cada caso comprobado se aplicard una multa del uno por ciento (1%) sobre el
importe de la certificacion mensual.

5) Por existencia de vicios ocultos
Por cada caso comprobado se aplicara una multa de cinco décimos por ciento (0,5%)
sobre el importe de la certificacién mensual.

6) Por ausencia del Representante Técnico.
Por cada dia de ausencia no autorizada del Representante Técnico, se aplicara una
multa de cinco décimos por ciento (0,5%) sobre el monto de los certificados
mensuales.

7) Por incumplimiento en la entrega de documentacidn.
Por cada dia de mora en la entrega de toda documentacion exigida por la inspeccién,
por parte del contratista, se aplicara una multa de un décimo por ciento (0,1%) sobre
el monto de los certificados mensuales.

8) Por suministro de informacion falsa.
Por cada caso comprobado, se aplicara una multa del dos por ciento (2%) sobre el
monto de los certificados mensuales.

9) Por falta de comunicacid /c[g rgi_aopé,t:a‘\terceros.
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Por cada caso de dafios a terceros no comunicado a la Inspeccién, se aplicara una
multa de cinco décimos por ciento (0.5 %) sobre el monto de los certificados
mensuales.
10) Otras

Toda otra falta no comprendida especificamente en la precedente enumeracién, sera
objeto de una penalidad que graduara el Comitente de acuerdo a la magnitud de la
misma y su incidencia en la prestacion del servicio y/o de la seguridad publica, de
conformidad al Decreto 1665/D/57.

Art. 69°: CESION DE DERECHOS

El Contratista no podré ceder derechos y acciones por servicios emergentes del Contrato
de obra no ejecutados, sin previa autorizacién expresa de la Autoridad Competente que
realiz6 la Adjudicacién.

Art. 70°: RECEPCIONES

Se deberé ajustar a la documentacion establecida en el capitulo Xlll del Decreto
1665/D/57. La Recepcion Provisoria se efectuara conforme a lo dispuesto por el Articulo
140 del Decreto 1665/D/57 no siendo de aplicacion lo dispuesto en el tltimo parrafo del
mencionado articulo.

Plazo de Garantia: Durante el plazo de garantia que sera de un afio a partir de la
Recepcidn Provisoria, el Contratista sera responsable de la conservacion de las obras y de
las reparaciones requeridas por defectos provenientes de la mala calidad o ejecucion de
los trabajos. Igualmente, esta obligada a la conservacién y reparacion de la obra cuando
las causas no sean productos de dichos vicios, siendo el monto de estos trabajos
reconocidos por la Municipalidad.

Recepcion Definitiva: Vencido el término de garantia de la obra el Contratista tendra
derecho a solicitar la Recepcion Definitiva de la misma, siempre que se comprueben la
buena calidad de los materiales, la buena ejecucion de los trabajos y el estado de la obra
justifique la Recepcion Definitiva, como asi también que no medie ningun reclamo al
Contratista por parte de la Inspeccién, lo que sera causal de diferir la Recepcién hasta
tanto se dirima el reclamo.

Art. 71°: VARIACIONES DE COSTOS

La redeterminacion de precios se realizara en un todo de acuerdo a lo establecido, segun
Ordenanza N° 10788 y su Decreto Reglamentario 1864/11.

Art. 72°: ANTICIPO FINANCIERO

Se eétablece la facultad de efectuar un pago anticipado al Contratista en los términos de la
Resolucion N° 000014/23 dictada por la Secretaria de Economia y Finanzas, reglamentaria
de la Ordenanza N°5727.
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ITEM N° l.a. EJECUCION DE BACHEO ASFALTICO EN FRIO (Tn)

Este trabajo consiste en el relleno de depresiones y baches existentes en un pavimento
rigido o flexible, con mezcla bituminosa preparada en caliente, para ser colocada con
posterioridad en frio. La superficie a reparar no superara en ningun casc el valor de 1 (un)
metro cuadrado y sera colocada en aquellos casos de contar con confinamiento lateral en
toda la dimensién y/o perimetro del area a intervenir.

1. CONSTRUCCION

1.1 Acondicionamiento de Superficie a Reparar

La superficie a reparar se preparara de modo que el fondo se presente, firme, sin material
suelto o facilmente removible y uniforme; si es necesario, se cortaran convenieniemente
los bordes para hacerlos mas rectos y verticales en caso de ser indicado por la Inspeccion,
utilizando para ello un martillo demoledor (con potencia minima de 90 Joules). La
profundidad del corte sera no menor de 5 cm, demarcando asi perfectamente la zona de
trabajo y asegurando bordes rectos y verticales en la parte superior.

La superficie a romper seréd la minima indispensable, de forma regular (cuadrada,
rectangular).

El bache o depresién asi preparado, debera ser a continuacién, compactado, barrido y
soplado hasta eliminar todo material suelto, de manera que se presente totalmente limpio,
libre de todo material desprendible, y sin polvo.

Se cuidara que los escombros no entorpezcan el transito durante la ejecuciéon de los
trabajos, quitando ademas del lugar todo material de rotura y limpieza sobrante en la
misma jornada de labor.

El material extraido resultante de la limpieza del area afectada, debera ser cargado en el
acoplado mediante el uso de herramientas de mano (palas, cepillos de limpieza, etc.) y
transportado hasta una distancia maxima de 20 km.

1.2. Distribucion y Compactacion de la Mezcla

La distribucion de la mezcla se efectuara con herramientas de mano (palas, rastrillos) y su
compactacion se realizara con vibroapisonador manual con potencia minima de 6,5 HP.

El Contratista adecuara su metodologia de trabajo de acuerde al espesor del bache de
modo de asegurar una densificacion uniforme de la mezcla que cologue, que cumpla las
exigencias establecidas.

El espesor minimo de bacheo final serd de 5 cm, una vez compactado el mismo, por lo
gue debera preverse la colocacion inicial de un espesor mayor (ente 1,5 a 2 cm por
encima del nivel del pavimento circundante) con el propésito de obtener el espesor final
compactado que se indica.

2. LIBRADO AL TRANSITO
La zona reparada se librara al trém\vgz terminados los trabajos de compactacion.
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Todas las operaciones deberan ser llevadas a cabo disponiendo todos los elementos de
prevencion y seguridad necesarios para minimizar las molestias e inconvenientes que
pudieran acarrearse al transito. Es responsabilidad del Contratista disponer, operar y
mantener todos los elementos de seguridad y de sefializacién diurna y/o nocturna segun
corresponda.

3. CONDICIONES PARA LA RECEPCION

3.1 Terminacién Superficial

La capa superficial terminada debera ajustarse al perfil transversal de la calzada a reparar,
los bordes de la mezcla compactada no deberan presentar un resalto superior a los 2
centimetros con respecto al nivel de la superficie del pavirnento existente; no se acusaran
depresiones de mas de 4 mm. con respecto a la misma. Esta exigencia se deberd
mantener hasta la recepcion definitiva.

En el caso que no se cumplan estas condiciones el Contratista esta obligado a efectuar a
su costo (incluyendo mano de obra y materiales) las correcciones y/o reparaciones
necesarias.

4. REGISTRO DE LA EJECUCION

Cada vehiculo utilitario usado para la ejecuciéon de las tareas, debera contar con la
contratacion de un servicio de monitoreo por dispositivos GPS de control satelital para
vehiculos, con el objeto de registrar de manera continua, sin interrupcion, los recorridos
realizados durante cada jornada de trabajo.

El servicio contratado debera considerar los siguientes aspectos:
e Monitoreo permanente (dispositivo GPS)
o Alarma de sabotaje anti-desarme
o Alarma de desconexion de baterias
o Desconexidn/sabotaje de antenas

e Visualizacién en PC por parte de la Inspeccién de Obra, de los vehiculos en mapas
digitales via internet.

o Logistica, informe diario, semanal y/o mensual a solicitud de la Inspeccion en los
que debera detallarse la siguiente informacion:

1) Ubicacién geografica de los moéviles en mapas

2) Control de kilémetros recorridos

3) Horario de llegada y salida, informe y lugares de detencién

4) Reporte de paradas realzadas, posicion, fecha y hora (calles y direcciones)

5) Graficar el recorrido en un mapa de diferentes formatos, tales como, calles,
hibrido, satelital; a su vez el sistema debera contar con distintos proveedores
(Google Maps, Bings Maps, cartografia propia de la plataforma). Exportar
reportes en formato: pdf, Excel, Google Earth, etc.)

o Acceso web a la informacién mediante diferentes dispositivos (PC y/o aplicacion
movil para iOS y Android) ;
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La instalaciéon del sistema de seguimiento debera considerar los siguientes aspectos:
e Disposicion DSL
o Antenas GSM/GPS
o Sensores antisabotaje y antidesarme
» Bateria auxiliar de respaldo en caso de desconexién de bateria del vehiculo

s Cableado general
Especificaciones técnicas del control que deben cumplir los equipos de GPS y el Software:

e Conectividad: soporte multiprotocolo, resolucién de nombres DNS, posibilidad de
trabajar con doble SIM, envio y recepcion de SMS.

o Control de Comunicaciones: posibilidad de configurar el tipo de medio entre la base
y el equipo, tiempo de espera, duracion, cantidad de intentes.

o Autenticidad de los reportes 0 mensajes enviados: cifrado digital.
e Uso no autorizado: definicién de dia y hora que el vehiculo no debe ser usado.

o Generales: distancia total y parcial recorrida, frenadas abruptas, medicion de
tiempo en uso, compatible con medidor de combustible, alimentacion eléctrica,
alimentacion auxiliar, consumo maximo, modulo GPS, precisién en posicion,
precisién en tiempo, modulo celular, entradas digitales y analdgicas, salidas,
capacidad de almacenamiento y consumo de combustible.

e Caracteristicas del Software: monitoreo y visualizaciéon de vehiculos, agregado de
mapas, visualizacién de ventanas y actualizacion de posiciones, localizaciéon de
vehiculo, seguimiento y reportes histéricos de los vehiculos, posiciones
coordenadas y busquedas de direcciones, médulo de alarmas y asignacién de
zonas, exceso de velocidad, actualizacién permanente Online del software en los
vehiculos a monitorear.

El Contratista debera utilizar el software denominado “SISTEMA DE GESTION APP
CIUDADANA" para gestionar operativamente los trabajos realizados (registro de reclamos
por baches solucionados registrados en la base de datos y/o nuevos baches reparados
que no figuren en la misma).

En tal sentido, debera contar con un celular inteligente apto para instalar el respectivo
software, que le permita registrar y/o gestionar las intervenciones realizadas, creando para
ello un nuevo usuario, previa solicitud de instrucciones a la Inspeccion y acorde a los
Términos y Condiciones del Sistema de Gestion App Ciudadana.

COMPUTO Y CERTIFICACION

Los trabajos ejecutados y aprobados por la Inspeccidn se computaran per tonelada (Tn) de
mezcla bituminosa colocada afectada por su correspondiente factor de correcciéon. El pago
es por todo concepto, incluyendo equipos y mano de obra para la correcta terminacion de
los trabajos solicitados por lai Inspeccion.

———

/i

Ing. Civil Maurg'|. TARTABINI
Jefe Departamgnto Ingenieria
Direccion defObras Viales
Municipalidad de Cérdoba




Expte. N° 106 - 031.392 / 2023 Folio /3£

PLANILLA ACLARATORIA DE COTIZACION

COTIZACION DEL MODULO

1.- COSTO NETO DEL MODULO

(Segun analisis de precios que se deben adjuntar) X $/Médulo

2.- GASTOS GENERALES E INDIRECTOS (............. % deX) ... $/Modulo
3.~ IMPREVISTOS, ETC. {.vnscsesns %deX) L. $/Mddulo
P(1+2+3)

4.- GASTOS FINANCIEROS (..coeeennnnes % de P) eeee... 9/Mbdulo

Q (P +4)

5.- BENEFICIOS (i ss500 sones QBdel)y | s $/Médulo
R (Q+595)

B LA Lc s s %R) $/Modulo
7.- IMPUESTOS (... %deR) L $/Médulo
T(R+6+7)

...................................................................................................... $/Modulo

>ordoba, Diciembre de 2023
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Obra: Colocacion de Concreto Asfaltico en Frio para Bacheo. Sector NORTE - Afo 2023
Expte. N°: 106 - 031.392 /2023
Plazo Contractual: 150 dias calendarios

ANALISIS DE PRECIO
PLANILLA ACLARATORIA DE COTIZACION DEL MODULO

1-COSTO DEL MODULO X 90.082,39
(segun analisis de precios que se adjunta)

2 - GASTOS GENERALES E INDIRECTOS 8 %deX 7.206,59
3 - IMPREVISTOS 5 %deX 4.504,12
P(1+2+3) 101.793,10

4 - GASTOS FINANCIEROS 35 %deP 3.562,76
Q (P+4) 105.355,86

5 - BENEFICIOS 10 %deQ 10.535,59
R (Q+5) 115.891,45

6-1VA. 21 %deR 24.337,20
7 - IMPUESTOS 8 %deR 9.271,32
T (R+6+7) 149.499,96

|Adoptado | $149.500]

Ponderaciones p/1 Tn de Asfalto

$ %
Para el rubro Materiales 0,00 0,00
Para el rubro Equipos 46.055,72| 51,13

Para el rubro Mano de Obra 44.026,67| 48,87

Total| 980.082,39| 100,00

'_-—<—""_"_

Ing. Civil Maurol|J. TARTABINI
Jefe Departamefito Ingenieria
Direccion de @bras Viales
Municipalidad de Cérdoba
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ANALISIS DE PRECIO DE 1 Tn DE CONCRETO ASFALTICO EN FRIO (50-60 + Aditivos)

RENDIMIENTO 6 Tn/dia
A) MATERIALES
|Costo de Materiales ($/Tn) -» I e e
B) EQUIPO (Rendimiento 6 Tn/dia)
HP
2 Pick up cabina simple (cap. 1.000 kg) 300 64.675.000 $
2 Acoplado (cap. 3.000 kg) 0 6.467.500 $
2 Grupo Electrogeno (7,5 Kva) " 26 1.027.000 $
2 Martillo rompapavimento (90 J) 0 1.326.000 $
2 Vibroapisonador manual (6,5 HP) 13 1.110.000 $
1 Servicio de Monitoreo GPS 0 1.330.000 $
2 Ploteo imantado para vehiculo 0 133.000 $
Total 339 76.068.500 $
AMORTIZACION
S h/d
76.068.500 X 800 x 0,80 $ 27.046,53
18.000 h
REPARACION Y REPUESTOS
60% de la Amortizacion $ 16.227,95
INTERESES
COMBUSTIBLE
[vHoxh] [ Hp | [ hd ] L 5/ |
Equipo 0,065 x 339 X 8 X 734,50 129.477,66
Lubricantes 80% del Equipo 103.582,13
Costo Diario del Equipo  276.334,31
| Gosto Unitario - Equipo ($/Tn) ' s 46.08572 ]
C) MANO DE OBRA
h $/horas
Oficial 2 x 8 x 5005 $ 80.030
Ayudantes 6 x 8 x 3835 § 184.080
264.160
|Costo Unitario Mano de Obra ($/Tn) Tn/dia 6 L $ 44.02667]
1COSTO UNITARIO TOTAL ($/Tn) $ 90.082,39 ‘

Ing. Civil Mauro J. TARTABINI
Jefe Departamefito Ingenieria
Direccién de @bras Viales
Municipalidad de Cérdoba
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FORMULARIO N° 01

CONSTITUCION DE DOMICILIO ELECTRONICO

POr €l PrESENTE, ... vt v e en mi caracter de
.......................................................................... en nombre y representacion de la
BIMPIESA. 1. tet ettt ettt et e CUIT N ,

declaro bajo juramento el domicilio electrénico y acepto que las notificaciones que deban practicarse
durante el proceso de contratacion, sean efectuadas al domicilio
=1 (61011 (o MRS S| P ————— que constituyo a tal efecto.

De la misma manera declaro como domicilio electrénico el constituido en la pagina web oficial de
Municipio, portal de Compras y Contrataciones, seccion de Subasta Electronica, al que accedo con
mi usuario y contrasefia. Asimismo, declaro bajo juramento que consideraré validas y suficientes a
todos los efectos legales todas las notificaciones que a los mismos se practiquen.

Teléfono de contacto: ....co.vvvvevie e

Cérdoba, .......... e e de.............

FIRMA
R4
QV_—‘——

Ing. Civil Maurg'|. TARTABINI
Jefe Departamgnto Ingenieria
Direccion defObras Viales
Municipalidad de Cérdoba
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FORMULARIO N° 02

[LISTADO DE OBRAS REALIZADAS
Subasta Electrénica N°............

COMITENTE
NOMBRE DE LA OBRA
LUGAR DE LA OBRA
IMPORTE DE OBRA

TAREAS CONTRATADAS
SISTEMA DE CONTRATACION
GRADO DE PARTICIPACION
FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION
OBSERVACIONES

Ing. Civil Maurofl. TARTABINI
Jefe Departamgnto Ingenieria
Direccién de Obras Viales
Municipalidgd de Cérdoba
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FORMULARIO N° 03

CONTRATOS O ADJUDICACIONES EN CURSO O A EJECUTAR EN LOS PROXIMOS 12 (DOCE)
MESES

Subasta Electronica N°............

COMITENTE

NOMBRE DE LA OBRA

LUGAR DE LA OBRA

IMPORTE DE OBRA

TIPO DE TAREAS CONTRATADAS
SISTEMA DE CONTRATACION
GRADO DE PARTICIPACION
FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION
OBSERVACIONES

FIRMA
NP el )
ACN B W2 o
\"',,?“ Ao, AR Y
i o
£ prag
N
S

/

Ing. Civil MaurgTARTABIN]

Jefe Departamehto Ingenieria
Direccién de ©bras Viales
Municipalidad de Cérdoba
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FORMULARIO N° 04

NOMINA DE VEHICULOS, EQUIPOS Y BIENES DE CAPITAL
Subasta Electronica N°............

TIPO DE BIEN DESCRIPCION

—_

w

N

D

L

(2]

o (N
M N N~ |~

«©

-_—

Ing. Civil Maurofl. TARTABINI
Jefe Departamehto Ingenieria
Direccién de ®bras Viales
Municipalidad de Cérdoba
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FORMULARIO N° 05

DECLARACION JURADA DE APTITUD PARA CONTRATAR

Bl que suspribe, (Nambre ¥ APEHIAD): ws oueisws e s s s vss cxssmsmsn s oa s csesn s s 55 s en mi caracter
de (Representante Legal 0 Apoderado) ..........ovvvviiiiiiiiiiiiiiiic e con poder suficiente
para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que (Nombre y Apellido o Razon Social)

ey SOl B aew O — < W— , esta

habilitada/o para contratar con la MUNICIPALIDAD DE CORDOBA, y que se ajusta a los siguientes
requisitos:

e Que goza de todos los derechos civiles y cuenta con capacidad para contratar.

e Que no cuenta con medidas cautelares o inhibiciones.

e Que no cuenta con reclamaciones administrativas y/o judiciales con la Municipalidad de
Cordoba.

¢ Que no ha sido condenado por fraude, estafa o cualquier otro delito contra la fe publica.

o Que no cuenta con sanciones aplicadas por el Registro de Contratistas Municipal.

o Que no pertenece al directorio, no es socio comanditado, o socio gerente, respectivamente,
de Sociedades Andnimas, Sociedades en Comanditas por Acciones o Sociedades de
Responsabilidad Limitada, de Empresas sancionadas por en el Registro de Contratistas
Municipal.

o Que no pertenece ni pertenecio a la planta de personal municipal, tanto permanente como
contratado en cualquiera de las formas posibles, durante los dos Ultimos afios previos a la
apertura de la presente subasta electrénica.

o Que ha tomado conocimiento de las notas aclaratorias (con o sin consulta), si existieran, y

que se notifica de las mismas.

FITHEY i1 snsiinesmmmsscnm ssnmmassssasmmsssnsmmssmsonsmmmsassssnssabassarmarans

ACIAraCION: ...vviic

Cérdoba,

—~———
(e Ing. Civil Maurg I. TARTABINI
W Jefe Departamgnto Ingenieria
A\ Direccién defObras Viales
\\;_:\ Municipalidad de Cérdoba
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FORMULARIO N° 06

CONSTITUCION DE DOMICILIO EN LA CIUDAD DE CORDOBA

Por el PrESENtE, ooiiiiiiiiii i en mi caracter  de
en nombre y  representacion de la

BIMPIESA. ...\t et e CUIT N ,
declaro bajo juramento que durante el proceso de la presente contratacion, constituyo a tal efecto, el

siguiente domicilio en la Ciudad de Cordoba:

Calle: oo N% ...ooooceoonnn Pisor ... Depto/Oficina: ...

Cérdoba, .......... de oo de...ooooo...

Ing. Civil Maurg |. TARTABINI
Jefe Departamngnto Ingenieria
Direccién de Obras Viales
Municipaliddd de Cérdoba
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Obra: “Colocacién de concreto asfaltico en frio para bacheo — Sector Norte — Ao 2023”
Expte. N.° 106-031392/2023

ANEXO AL PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
REDETERMINACION DE PRECIOS

En los términos de la Ordenanza N.° 10.788/04, se procedera con la siguiente
Metodologia:

a) El precio unitario o global redeterminado del Contrato debe responder a la
siguiente expresion general, sujeta a condiciones particulares contenidas en la
referida Ordenanza.

PR=PBx0,10+ PBx090x Fj
donde:
PR = Precio Redeterminado.
PB = Precio Basico, esto es el de |la oferta neto de facturacion
acumulada.
Fr = Factor de Redeterminacion del Contrato.

b) La Metodologia detallada en el punto anterior debera aplicarse, a solicitud del
contratista o concesionario, cuando la variacién reflejada por el Factor de
Redeterminacion sea de un incremento igual o mayor al 10% (diez por ciento) con
relacion al precio basico o por la Municipalidad de Cérdoba cuando resulte una
disminucién de igual variacion.

c) Los parametros de ponderacion y los indices a considerar para este contrato son los
siguientes:

Eq.1 MOJ
Fr= 0,5113 ——— + 0,4887
Eq.o MOO

donde:

Fr: Factor de Redeterminacion.

Eq.1): Equipo, indice de Precios al por Mayor, (IPIM 29), Maquinas y Equipos, INDEC.
MOo.1y: Mano de Obra, indice de Costo Construccion, capitulo Mano de Obra, INDEC.

d) La solicitud de redeterminacion debera ser presentada por la contratista mediante
nota iniciando un expediente nuevo, exclusivamente. A

Lic. GuillermgWizarro
subsecretario de Finangas y’P/resupuesto
Municipalidad/de Cordoba




