Expte. N° 106 - 002.699 / 2024 Folio 2

_nB"‘iLk,. Diraccion de COR=,, A Municisalides
| | Clras Viales e0 - ; ' JiE“ .
’ : 35 de Cordobu

E cﬁ.vmﬁp v ¢ Sl

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA
DIVISION ESTUDIOS Y PROYECTOS

EJECUCION DE CORDON CUNETA,
BOCACALLES Y/O PAVIMENTO N1

EXPEDIENTE N°: 106 - 002.699 / 2024
PRESUPUESTO OFICIAL: $1.013.272.000

PLLAZO DE EJECUCION: 360 DIAS

PROCED. CONTRATACION: SUBASTA ELECTRONICA

Cdérdoba, Enero de 2024

Jefe Departamepto Ingenieria
Direccion de Qbras Viales
Municipalidad de Cordoba

= i
Ing. Civil Mauroj TARTABINI



Expte. N° 106 - 002.699 / 2024 Folio 3

Di{reccic‘)n d(|e ‘1'%!‘!«. p o
, (Qlbras Viales JO - 4
’ o/ | -

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA
DIVISION ESTUDIOS Y PROYECTOS

OBRA:
ZJECUCION DE CORDON CUNETA, BOCACALLES Y/O PAVIMENTO N°1

MEMORIA DESCRIPTIVA

La ejecucion de la obra de Ejecucion de Cordon Cuneta, Bocacalles y/o Pavimento N°1
de la ciudad de Cérdoba, tiene como objetivo lograr una significativa mejora en el drenaje
superficial de aguas pluviales, mejorando ademas el transito vehicular y peatonal, y
reduciendo los costos actuales de mantenimiento (perfilado de calles de firme natural).
Adicionalmente, quedaran materializadas las lineas de vereda, brindando un mayor grado
de consolidacién de las urbanizaciones existentes. Por tal motivo es que se encara en esta

oportunidad el llamado a Subasta Electronica para la contratacion de dicha obra.

Para la ejecucidn de la presente obra, se nivelara planialtimétricamente el terreno sobre el
cual se apoyara la estructura de pavimento a ejecutar, el cual podra ser de tipo flexible o
rigicio.

En el caso de pavimentos flexibles, se ejecutaran cordones cuneta y bocacalles completas

de hormigon colado in situ, sub base y base granular, sobre la cual apoya el pavimento de
concreto asféltico. El perfil tipo estructural a ejecutar incluye un pavimento de Concreto
Asfaitico de 0,05 m de espesor (con los respectivos riegos de imprimacién y liga) que apoya
sobre una Base Granular de 0,12 m, con cordones cuneta de hormigén de 0,15 m y
bocacalles completas de hormigén en 0,18 m de espesor. Todo ello, a su vez se apoya
sobre un Sub Base Granular de 0,15 m y una Subrasante Compactada de 0,15 m de

espesor.

En el caso de pavimentos rigidos se ejecutaran calzadas y bocacalles completas de

hormigén colado in situ, las cuales apoyaran sobre una sub base granular. El perfil tipo
estructural a ejecutar incluye un pavimento (corddn cuneta y/o calzada) de Hormigén de
0,75 m de espesor (con bocacalles completas de 0,18 m de espesor) que apoya sobre una
Sub Base Granularde 0,15 my una Syb’r’ééhfé'@gmpactada de 0,15 m de espesor.
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Ademas, se prevé la Rotura y Extraccion de Pavimentos Rigidos y/o Flexibles, asi como la
Readecuacion de Conexiones Domiciliarias que pudieran resultar dafiadas durante la
ejecucion de la obra (conexion entre red de distribucion y caja sobre vereda). Asimismo,
también se considera la eventual necesidad de extraccion de arboles que interfieran con la
traza a pavimentar, asi como la extraccién y/o reubicacion de postes (madera, acero u

hormigoén) de servicios publicos (energia eléctrica, alumbrado, telefonia, tv cable, etc.).

[~La zona en donde se realizara la obra esta delimitada por el Ejido Urbano. Los lugares de

|

trabajo se determinaran de acuerdo a las necesidades que establezca esta Direccién, lo cual

sera comunicado al Contratista mediante la Inspeccién de Obra.

" Asimismo, la Direcciéon de Obras Viales podra solicitar al Contratista la ejecucion de obras

de pavimento en forma parcial (solo cordon cuneta y bocacalles, solo pavimento en donde
haya cordones cuneta existentes, o pavimento completo). Segun el lugar de trabajo, la
Direccion de Obras Viales entregara al Contratista los respectivos planos de proyecto
ejecutivo, en caso que disponga de los mismos. En los casos que no se disponga de
proyecto, el Contratista debera considerar la realizacién del relevamiento topogréfico
necesario y elaboracién del proyecto ejecutivo respectivo, para definir los niveles de la

caizada a construir.

El Contrato se regira por el Sistema de Certificacion de Obra por MODULOS, compuesto
por un item Unico, subdividido en sub- items o rubros, uno para cada tarea. Se posibilita asi
una gran flexibilidad que permita la ejecucién de reparaciones ocultas no ponderables en su
verdadera magnitud, hasta el preciso momento de la realizacién de la obra, tales como son
los excesivos deterioros y socavaciones producidas en las calzadas por lluvias y/o trénsito
vehicular, asi como interferencias existentes de cualquier tipo.

El Presupuesto Oficial es de $ 1.013.272.000 (Pesos: Un Mil Trece Millones

Doscientos Setenta y Dos Mil). El Plazo de ejecucion es de 360 (Trescientos Sesenta) dias
calendario.

Coérdoba, Enero de 2024
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

Art. 01°: SIGNIFICACION Y ALCANCE

El presente Pliego establece las Condiciones Particulares que regirén la contratacién y
ejecucion de la obra denominada “EJECUCION DE CORDON CUNETA, BOCACALLES Y/O
PAVIMENTO N°1”, solicitada por la Secretaria de Desarrollo Urbano - Direcciéon de Obras
Viales, tramitada mediante Expediznte N° 106 - 062699 / 2024.

Art. 02°: DEFINICIONES

Los términos enumerados a continuacién tendran el significado que se indica:

o

Adjudicatario: es el Proponente al que se le ha comunicado la adjudicaciéon de una obra

a su favor, hasta la firma del Contrato.

Analisis de Precios: es el detalle de los componentes de la estructura de costos que

forman parte del precio de cada item del presupuesto.

Comitente: es el érgano del Sector Publico Municipal que representa al Municipio, en

este proceso: Direccion de Obras Viales, perteneciente a la Secretaria de Desarrollo

Urbano

Contratista: es el Adjudicatario, después que ha firmado el Contrato y sus

complementos.

Fondo de Reparos: es una reserva liquida que tiene por objeto resarcir al Sector Publico

Municipal por todas aquellas erogaciones, con causa en la ejecucion defectuosa de la

obra o porque la misma no fue zjecutada conforme al Contrato.

Garantia de Mantenimiento de& la Oferta: instrumento que debe otorgar el Proponente a

favor del Contratante y que tiene por objeto garantizar la vigencia de la oferta durante los

plazos estipulados en la Documentacion Contractual.

Garantia de Cumplimiento del Contrato: instrumento que tiene por objeto asegurar la

estricta ejecucion y cumplimiento de sus obligaciones contractuales y asimismo, proteger

a la Administraciéon comitente de posibles pérdidas resultantes de la no ejecucion de la

cbra de conformidad con los términos y condiciones del Contrato.

Obra: es la obra objeto de la contratacion, con el alcance que se le asigne en este Fliego

de Condiciones Particulares y en el Pliego de Especificaciones Técnicas.

Oferta: es el conjunto de documentos que define los aspectos técnicos y econémicos de

la propuesta, integrada generalmente por la oferta econdmica, la Garantia dz

Mantenimiento de la Oferta, los presupuestos detallados, la planilla de cotizacion por

items, el analisis de precios, el plan de trabajo, el plan de certificacién y la curva de

inversién y todo otro documento gue guarde relaciéon con la misma.

Plazo de Garantia: es el periodo posterior a la Recepcion Provisional de la Obra durante

el cual el Contratista es responsable de las reparaciones requeridas por los defectos o

desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecucion deficiente de los trabajos, o por

la falla en la calidad de los equipamientos provistos, o por los vicios ocultos, siempre que

ellos no sean consecuencia cel uso indebido de la Obra.

Oferente: es la persona humana o juridica que presenta la oferta en este procedimiento

de seleccion de una contratacién.

Representantes: las partes del Contrato designaran el profesional con incumbencia

acorde con las caracterlstlca,s/de 18 O Fa, que representa al Contratista ante el

Comitente, y-aFC omltgn te ant;e’ el <,ontrat|sta,,\\

U(.chontd‘éllbta es toda perﬁm a humaha ) Luhdlca con la cual el Contratista celebre un
rte
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Art. 03°: OBJETO

Los trabajos a ejecutar en virtud del Contrato a celebrar, son los siguientes:

a) Nivelacion completa de la traza con el objeto de abalizar los vértices vy puntos de la
traza y la colocacién de mojones como puntos fijos para la ejecucién de la obra.

) Ejecucién de sondeos a lo largo de la obra con el objeto de precisar la posicién de la
infraestructura existente y que pueda ser afectada por la obra.

¢) Rotura, extraccién y traslado del material que fuera necesario.

a) El movimiento de suelo que fuera necesario para llegar a cota de apoyo del paquete
estructural proyectado.

c) El desmantelamiento y extraccion de todo elemento que obstaculice la ejecucion de
la obra (arboles, postes de H° o madera con sus respectivos sostenes, alambrados,
veredas, etc.) y su posterior reposicion.

f) Los trabajos necesarios para el mantenimiento y reposicion de cafieria de agua, gas,
cloaca, alumbrado publico, semaforos, teléfonos, etc. que puedan encontrarse en la
calle y que afecten la realizaciéon de la abra, o que fueran afectadas por ella.

g) Preparaciéon y compactacion de la subrasante, segun los perfiles transversales
indicados en planos.

h) Ejecucién de las sub-bases y bases granulares y carpeta asfaltica incluyendo la
provision de los materiales. segun los perfiles transversales indicados en planos.

i) Ejecucion del corddn cuneta, calzada de 0,15 m y bocacalles de hormigdn simple de
0,18 m de acuerdo a lo indicado en planos de proyecto, incluyendo la provision de
los materiales.

i) La conservacion de las obras durante su ejecucidn y durante el plazo de garantia.

k) Todos los trabajos necesarios para la completa y correcta terminacién de las obras a
ejecutar, en correspondencia a los a que aquellas estén destinadas.

Aquellos trabajos no contemplados pero necesarios para la correcta terminacion de la Obra,
sera realizados por el contratista sin cargo alguno para la MUNICIPALIDAD DE CORDOBA.

Art. 04°: PROCEDIMIENTO DE SELECCION

El procedimiento de seleccion del Contratista para la ejecucion de la presente obra es
mediante Subasta Electrénica, prevista en la Resolucion 36/C/2020, de la Secretaria de
Desarrollo Urbano, conforme a lo previsto en el Articulo 15° del Decreto Ordenanza 244/57,
modificada por Ordenanza 13.004 y Decreto Reglamentario 1665/D/57.

La Subasta Electronica es wuna competencia de precios dinamica efectuada
electrénicamente, en tiempo real y de forma interactiva, consistente en que los oferentes
presenten, durante un plazo establecido, sus respectivas ofertas, las que podran szr
mejoradas mediante la reduccidn sucesiva de precios y cuya evaluacion sera automatica.

Art. 05°: FECHA, HORA DE INICIO Y FINALIZACION DE LA SUBASTA

.

,/‘//'"_'n[ /.)“\:
Sera la que-se-establezca en la qu‘li,caciéﬁ‘d%l}fa,mado.

/
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Art. 06°: MARGEN MINIMO DE MEJORA DE OFERTAS

Sera el que se establezca en la publicacion del llamado.

Art. 07°: PRECIO DE ADQUISICION DEL PROYECTO

Los interesados podran acceder al proyecto de manera GRATUITA desde el portal web
oficial del Municipio (https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/) a los fines de poder
formular sus propuestas.

Art. 08°: PRESUPUESTO OFICIAL

El Presupuesto Oficial es de $ 1.013.272.000 (Pesos: Un Mil Trece Millones Doscientos
Setenta y Dos Mil).

Art. 08°: CATEGORIA DE LA OBRA

La presente obra se considera de PRIMERA CATEGORIA VIAL, de acuerdo a lo establecido
en el Decreto - Ley N° 1332/56 (hoy Ley N° 4530 y su Decreto Reglamentario N°
2074/"C"76).

Art. 10°: SISTEMA DE CONTRATACION

El sistema de contratacion sera per “SISTEMA MODULAR”.

Art. 11°: PLAZO DE EJECUCION

El plazo total para la ejecucién de la presente obra se establece en 360 dias, a contar desde
la fecha en que se suscriba el Acta de Replanteo. Todos los plazos establecidos en el
presente Pliego seran computaclos en dias corridos, salvo expresa indicacidn en contrario.

Art. 12°: DISPOSICIONES QUE: RIGEN LA CONTRATACION

a) Normas de aplicacién

La obra se rige por:

Decreto - Ordenanza 244/57, Decreto 1665/D/57 y sus modificaciones.

Resolucién 36/C/2020 de la Secretaria de Desarrollo Urbano.

Ordenanza de Administracion y Contabilidad.

Caodigo Tributario Municipal.

Ley 24.314 (Accesibilidad de personas con movilidad reducida).

Ordenanza Especifica (si fuere de aplicacién).

Instrumentos Legales Especificos (si fuere de aplicacion).

Pliegos de Condiciones y Especificaciones Técnicas. Notas aclaratorias.

Disposiciones, Resoluciones y demas normas legales vigentes cde orden nacional,
provincial y/o municipal que resulten aplicables a los bienes, obras y/o servicios a
subastar.

OCONOOHRWN =

Para los casos no previstos exp/ééab"xéngé\‘ los cuerpos legales antedichos, se aplicaran
. .. . 7 . N 23NN . . . .
las disposiciones-que rigen gl |:|roced|mrenq administrativo de la Ciudad de Cérdoba
Pee (,{,"‘;;l.;,;:§ / M FeA\ R
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(Ordenanzas 6.904, 12.990 y sus modificatorias), los principios generales del derecho
administrativo y subsidiariamente los del derecho privado.

b) Orden de prelacion de los elementos que constituyen el proyecto

Todos los elementos que constituyen la contratacion seran considerados como
reciprocamente explicativos. En caso de existir discrepancias se seguira el siguiente orden
de prelacion:

. El Acto del Llamado.

. Pliegos de Condiciones y Especificaciones Técnicas.
. Notas Aclaratorias.

El Acto Administrativo de la Adjudicacion.

El Contrato.

Memoria Descriptiva.

Cdmputo Métrico.

Presupuesto Oficial.

Planos y documentacion grafica.

©ENDO AN

Art. 13°: CONOCIMIENTO DE LLAS CONDICIONES DE LA SUBASTA ELECTRONICA

La presentacién de una propuesta significara que quien la realiza conoce el lugar en que se
ejecutaran los trabajos, las condiciones, caracteristicas propias vy generales de su desarrollo
y de las instalaciones, que se ha compenetrado del exacto alcance de las disposiciones
contempladas en el presente Pliego y de las contingencias de robo, hurto, depredacién y/o
vandalismo, las que acepta de corformidad.

Art. 14°: DOMICILIO A LOS FINES DE LA CONTRATACION

A todos los efectos legales se considerara domicilio del oferente y eventual adjudicatario, el
domicilio electrénico constituide por los interesados a través de declaracién jurada en los
términos del Articulo 1 inc. 3 de la Resolucion 36/C/2020 de la Secretaria de Desarrollo
Urbano, reglamentaria de la Ordenanza 13.004, como asi también el usuario y contrasefia
generado a través del portal de subastas del Municipio.

Las notificaciones electronicas se consideraran perfeccionadas transcurridos TRES (3) dias,
contados a partir del momento en que se encontraron disponibles, es decir, en condiciones
de ser visualizadas en el domicilio electronico, aun cuando el destinatario no haya accedido
al mismo para tomar conocimiento, conforme lo previsto en las Ordenanzas 6.904, 12.990 y
sus modificatorias. En todos los casos, los plazos comenzaran a computarse al dia siguients
del dia en que la notificacion fue recibida.

La existencia de impedimentos que obstaculicen la posibilidad de enviar o recibir una
notificacion electronica, deberan ser acreditados por quien los invoque, salvo que fueran de
publico conocimiento, o producto de fallas en los equipos o sistemas informaticos, lo cual
sera considerado en cada caso concreto.

Art. 15°: FORMA, LUGARY PLAZO DE CONSULTA

Las consultas relacionadas a las c,ltgd{ normégkvas las aclaraciones y observaciones a los
pliegos de condiciones que los ofell,éntes Juzguen p\ertlnentes deberan ser formuladas segun
se detalla a cont}ntfa"gam I i .

o FORMAY&UGA:DFCGNSMJA';M
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Ingresando al pertal de subasta del Municipio
(https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar) con su usuario y contrasefia. Las mismas
seran respondidas y quedaran visibles para todos aquellos oferentes que se encuentren
registrados en dicho portal.

o PLAZO DE CONSULTA:
Hasta CUARENTA Y OCHO (48) horas previas a la apertura del periodo de lances.

o REFERENTES DE CONTACTO:

Cuestiones relacionadas con las condiciones generales y particulares:
Direccion de Compras y Contrataciones, Tel. 0351-4285600 — Interno 1935
Correo electréonico: subastaelectronica@cordoba.gov.ar

Cuestiones relacionadas con las especificaciones técnicas:
Direccion de Obras Viales - Tel. 351-4285600/ Int 7709
estudiosyproyectosov@gmail.com

La Municipalidad de Cérdoba podra realizar aclaratorias de oficio, que serén publicadas en
el portal web de compras oficial y/o en la pagina web del Municipio a través de notas
aclaratorias en la siguiente pagina: https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/

Art. 16°: TIPOS DE GARANTIAS

Para afianzar el cumplimiento de todas sus obligaciones los oferentes y adjudicatarios
deberan presentar las siguientes garantias:

a) GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA:
Sera del UNO POR CIENTO (1%) del presupuesto oficial de la obra que se subasta. El
desistimiento de la oferta antes del vencimiento del plazo de validez establecido,
acarreara la pérdida de la garantia de mantenimiento de oferta.

b) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:
Sera del CINCO POR CIENTQO (5%) del valor total del contrato. Esta garantia debera
integrarse dentro de los CINCO (5) dias previos a la firma del contrato, pudiendo sar
actualizada a requerimiento del Comitente, cuando se efectie una adecuacion economica
del contrato. Si el adjudicatario no concurriese a formalizar el contrato en el plazo
determinado, perdera la garantia de mantenimiento de oferta por simple franscurso del
tiempo y sin intimacion alguna.

La ejecucion de las garantias o la iniciacion de las acciones destinadas a obtener el cobro
de las mismas tendran lugar sin perjuicio de la aplicacion de las multas que correspondan o
de las acciones que se ejerzan para obtener el resarcimiento integrai de los dafios que los
incumplimientos de los oferentes o contratistas hubieren ocasionado.

Art. 17°: FORMAS DE GARANTIAS

Las garantias se constituiran independientemente para cada subasta y en alguna de las
siguientes formas:

a) Efectivo con_moneda nacional. mediante.depésito en la SUCURSAL CATEDRAL del

BANCQ-BE-LARROVINCIA DE'CORPOBA, en la cuenta: CREDITO N° 311751020 -
DEPQEITO EN PESOS - SECTOR PRI\X;A;@ - NO FINANCIERO EN GARANTIA -

. v ey A\ .
COI}(@O 3 ;—,—-a-com;ﬁé\nando/fa boleta ;b:com\p‘; bante pertinente. i
i~ WS gt 11 / R o\ 17
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b) Titulos Publicos aforados en su valor nominal de la deuda publica nacional, provincial o
municipal, bonos del tesoro o cualquier otro valor similar, conforme lo previsto en el Art.
143° del Decreto 1665/D/57. Se depositaran en la Direccion de Tesoreria, adjuntando a la
oferta constancia de dicho depdésito.

c) Aval Bancario u otra fianza a satisfaccion de la Municipalidad de Coérdoba,
constituyéndose el fiador en deudor solidario, liso y llano, vy principal pagador con
renuncia a los beneficios de divisién y excusién en los términos del Articulo 1583 del
Cadigo Civil y Comercial de la Nacion, asi como al beneficio de interpelacion judicial
previa. La institucion bancaria debera tener asiento principal, sucursal o agencia
establecida en la ciudad de Cérdoba y expresar sometimiento a los Tribunales Ordinarios
de esta ciudad.

d) Seguro de Caucién mediante polizas aprobadas por la Superintendencia de Seguros de
la Nacion, extendidas a favor de la Municipalidad de Cérdoba. La compafiia aseguradora
debera tener asiento principzl, sucursal o agencia establecida en la ciudad de Cordoba y
expresar sometimiento a los Tribunales Ordinarios de esta ciudad. La firma y la
acreditacion de que el firmante de la péliza de seguro de caucién tiene las facultades
para que la compaiia de seguros asuma el riesgo, seran certificadas por Escribano
Publico.

e) Pagaré suscripto por quienes tengan el uso de la razon social o actien con poder
suficiente del oferente, indicando el caracter que revisten. En el cuerpo de este
documento (anverso o reverso) debera constar la autenticacidén de la firma por escribano
publico, entidad bancaria, autoridad policial u oficial mayor del municipio. Esta modalidad
sera vélida Unicamente para !a garantia de mantenimiento de oferta.

Dicho documento debera llenarse consignando claramente su caracter de “garantia de
mantenimiento de oferta”, monto por el que se constituye, referencia al tipo y N° de Subasta
y Expediente al que corresponde, y el asunto de que se trata. No deberé consignarse fecha
de vencimiento y no se podra incluir otra leyenda que pueda tergiversar el valor del
documento.

Art. 18°: DEVOLUCION DE GARANTIAS

La devolucion de las garantias, segun el modo en que fueron constituidas, se realizara en
los plazos y lugares que a continuacién se indica:

a) GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: El Oferente, dentro de los CINCO (5)
dias de notificado el acto administrativo de preseleccién, :!ebera concurrir a la Direccion
de Tesoreria a retirar la garantia de mantenimiento de oferta constituia en efectivo y
titulos publicos, y la constituia con modalidad c), d) y e) a la Direccion de Compras y
Contrataciones. En el caso del oferente que haya resultado adjudicado, la garantia le
serd devuelta cuando integre la garantia de cumplimiento del contrato y el plazo se
computara a partir del momento que integre dicha garantia.

b) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: El Adjudicatario, dentro de los DIEZ
(10) dias de cumplido integramente el contrato a satisfaccién del Comitente, cuando no
quede pendiente la aplicacién de multa o penalidad alguna, deberé concurrir a retirar 1a
garantia de cumplimiento del contrato, en los mismos lugares que se indica en el punto
anterior.

Vencido el término previo, sin ques@’ concrét su retiro, implicara la renuncia tacita a favor
del Estado Mumcupal de lo que c?nstltuya Ta g\a} ntia.
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Art. 19°: OFERENTES HABILITADQS PARA PARTICIPAR

Sélo podran participar de un proczdimiento de Subasta Electrénica los proponentes que se
hayan registrado como usuarios en el Portal de Subastas del Municipio, ingresando al
siguiente enlace: https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/ y posteriormente presentar en
la Direccién de Compras y Contrataciones, la documentacion necesaria para ser vinculados
en la respectiva subasta.

Art. 20°: PRESENTACION DE SCOBRES PARA VINCULACION A LA SUUBASTA

La presentacién de sobres se realizara en la Direccién de Compras y Contrataciones, sita en
el 9° Piso del Palacio Municipal "6 de Julio", Av. Marcelo T. de Alvear esq. Caseros —
Cérdoba.

Cada sobre con la documentacidn aludida en el articulo siguiente, seré abierto en presencia
del interesado y personal de la Direccion de Compras y Contrataciones. Por cada uno de los
interesados se labrara un acta detallando el contenido de la informacién presentada.

El plazo de presentacién de esta documentaciéon es de 2 dias, que comienzan a contarse
desde los 3 dias anteriores al dia de la subasta. Se receptara la documentacién hasta las
12:00 horas del ultimo dia de la presentacion. Dichos plazos se daran a conocer a través de
la pagina web oficial del Municigio https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/

En caso de presentacion por correo se agregara el numero postal de la Ciudad de Cérdoba
(5000). Todos los sobres que por cualquier causa lleguen con posterioridad al dia y hora
fijados seran devueltos sin abrir, no admitiéndose reclamos de ninguna naturaleza.

Art. 21°: DOCUMENTACION REQUERIDA PARA VINCULACION

Los interesados deberan presentar para su vinculacion a la respectiva subasta, la
documentacion que a continuacion se detalla, en sobre cerrado sin membrete, con la
identificacion de la subasta a que corresponde, conteniendo:

a. Constancia de inscripcidn vigente en el Registro de Contratistas Municipal en el rubro
relacionado al objeto de la subasta. En el caso de Unién Transitoria (IUT) u otro tipo de
agrupacién de empresas, todos los integrantes deberan cumplir con este requisito.

b. Constancia de inscripcién vigente en el Registro de Proveedores y Contratistas del
Estado Provincial (ROPyCE) en elllos rubro/s relacionado/s al objeto de la subasta,
donde consten los ratios relevantes y la capacidad econdmica y financiera de la empresa.
La constancia de inscripcion en ROPyYCE, respecto a calculos de la capacidad econémica
financiera debera acreditar:

- Ratio de Liquidez (Activo corriente / Pasivo corriente), mayor o igual que 1,00.

- Ratio de Solvencia (Activo Total / Pasivo Total), mayor o igual que 1,50.

- Ratio de Prueba Acida ((Activo Corriente — Bienes de Cambio) /Pasivo Cte.), mayor o
igual que 0,75.

- Ratio de endeudamiento (Pasivo Total / Patrimonio Neto), menor o igual que 2,00.

- Resultado de la capacidad econdémica financiera (Patrimonio Neto *4) superior o igual
a $ 1.300.000.000

En el caso de UT u otro tipo de agrupacion de empresas, los requisitos establecidos

deberan ser cumplidos por todos sus integrantes, excepto la capacidad econémica

financiera, la cual se calculard ponderandg los porcentajes de participaciéon de cada uno

de sus integrantes, segun suyja de la constancia de inscripcion de ROPYCE de cada

integran '~:e:g§\4g\EJT en casy de corrgﬁ_s_pbr,)éfﬁ(.
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La Municipalidad de Cérdoba a los fines de contar con una mejor apreciacion respecto a
la capacidad econdmica financiera podra valerse de la informacion relativa a obras que
se encuentran en ejecucién y a ejecutar, como asi también recurrir a fuentes de
informacion externas.

c. Constitucion del domicilio electrénico a los fines de la contratacion, segun Formulario 01,
suscripto por representante legal.

d. Documentacién legal que acredite que la persona fisica registrada en el Portal de
Subastas cuenta con capacidad para representar a la empresa Oferente ante este
Municipio. No se vinculard una misma persona fisica para varios proponentes de Ia
subasta.

e. Garantia de Mantenimiento de Oferta.

f. Listado de obras realizadas en los ultimos 5 (CINCQ) afios, en los que se acredite haber
realizado obras de similares caracteristicas, envergadura y especialidad, indicanco
nombre del comitente, empresa o ente publico al que pertenecié la obra. Estos
antecedentes deberan de constar certificados por el ROPyCE (en caso de comitente
publico) y Formulario 02, firrnado por el representante legal.

La Municipalidad de Cérdoba se reserva el derecho de exigir, previo a la adjudicacion, la
presentacion de todos los elemantos que demuestren la efectiva ejecucién de los trabajos
declarados por el oferente.

g. Listado de contratos o adjudicaciones en curso o a ejecutar en los proximos 12 (DOCI:)
meses, indicando el nombre de comitente, empresa o ente publico al cual se le
ejecutaran los trabajos y fechas de ejecuciéon, segin Formulario 03, firmado por el
representante legal.

h. Acreditar la titularidad y nomina completa de al menos el 50% de los vehiculos, equipos y
bienes de capital necesarios para la ejecucion de esta obra, los que deberan registrar
antigiedad no superior a 10 (diez) afios, al momento de realizacion de la subasta. La
informacién debera presentarse segin Formulario 04, firmado por el representante legal.

Los tipos y cantidades de vehiculos y equipos MINIMOS requeridos por cada frente de
trabajo, se detallan a continuacion:

CANTIDAD DE VEHICULOS / EQUIPOS

TIPO DE: VEHICULO / EQUIPO CANT
- CAMION VOLCADOR (antigiiedad maxima 10 afos). 1
- CAMION TERMICO (antigiiedad méxima 10 afos). 1

EQUIPO COMPACTO MULTIFUNCIONAL CON LOS ACCESORIOS ROMPE
PAVIMENTO, BALDE CARCACOR, BARREDORA Y FRESADORA.

- HORNOS FUSORES CON DIFUSORES PARA RIEGO A PRESION. 1
- ASERRADORA DE JUNTAS. 1
- ROLOS VIBROCOMPACTADOZES DE MAS DE 1.500 Kg (DOBLE RODILLO).

- MOTONIVELADORA

CAMION REGADOR

TERMINADORA ASFLATICA

RODILLO NEUMATICO PARA CARPETA ASFALTICA
- VIBROCOMPACTADOR PARA CARPETA ASFALTICA

Aol ool —

El Adjudicatario debera tener p,e(rrnanentem%nte en obra las herramientas y maquinarias
denunciadas-para la correcty/ ajecucion de/lgs trabajos y su terminacion en los plazos
estlpulados no. pudlendo retn/'a' du obradog ,i‘n quinarias y/o herram@rﬁa&aﬁeotadas ala
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obra, sin la autorizacion previa de la Inspeccion, la cual exigira asimismo el retiro de
aquellos equipos que a su juicio se encuentren en mal estado.

i. Referencias comerciales y bancarias.

j. Constancia de visita de obra, emitida por el Comitente, la que hara referencia al
conocimiento y aceptacion de las condiciones materiales de los emplazamientos de las
obras a ejecutar descriptas en el presente pliego. La visita sera realizada en los plazos y
condiciones que se daran a conocer a través de la pagina web oficial del Municipio
https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/. No se expedira certificado de visita a una
misma persona fisica para varios proponentes de la subasta.

k. Fecha de constitucion de la empresa mayor a 5 afios.

|. Declaracion jurada afirmando que no registra sanciones por incumplimientes, rescisiones
de contratos y/o penalidades pendientes de resolucién en este Municipio, otros
Municipios, u otros niveles estatales, en los ultimos 2 afos.

La falsedad de los datos contenidos en la documentacion que se acompafie, determinara la
inmediata exclusion del interesadlo. Si la falsedad fuera acdvertida con posterioridad a la
adjudicacion o contratacion, sera causal suficiente para dejar sin efecto la misma por causa
imputable al adjudicatario, segun corresponda, con pérdida de la garantia de cumplimiento
de contrato, sanciones y/o suspensiones en el Registro de Contratistas Municipal, y sin
perjuicio de las demas responsebilidades civiles y/o penales que deriven del hecho.

Toda la documentacion presentada que implique declaracién jurada, debe ser firmada por
representante legal o apoderado.

Podran participar como Proponentes a la Subasta las Personas Fisicas, Juridicas, Uniones
Transitorias (UT) u otro tipo de agrupaciones de empresas, regulados por los Articulos 1463
y 1470 subsiguientes y concordantes del Codigo Civil y Comercial, para lo cual deberan
incorporar, ademas de los requisitos consignados en el articulo anterior, la documentacion
gue a continuaciéon se detalla. Estos requerimientos no seran necesarios cuando la
representacion legal del oferente surja palmaria de la constancia de inscripcion vigente en el
Registro de Proveedores y Contratistas del Estado Provincial (ROPyCE) y este lltima se
encuentre vigente.

- PERSONAS FISICAS
Deberan acompafiar a su presentacion constancia de su inscripcién en la matricula de
comerciante y consignar sus datos personales completos.

- SOCIEDADES REGULARES

Deberan acomparfiar a su presentacion copia autentica y legalizaca en su caso, del
Contrato Social, Estatutos y modificaciones debidamente inscriptas en el Registro Publico
de Comercio vy acreditar en forma fehaciente la representacion y facultades para obligar a
la sociedad, de quien formule la presentacién. En la misma deberan consignarse ademas
todos los datos personales de los socios que la integran y de los gerentes, apoderados o
representantes legales, con excepcién de las sociedades de capital, en las que tales
recaudos deberan cumplimentarse respecto de los directores, sindicos y demas
funcionarios que ejerzan la representacion o administracion de la misma.

-~

- PROPONENTES ASOCIADOS /-~
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Para las Uniones Transitorias (UT) u otro tipo de agrupaciones de empresas, ademas de
los requisitos consignado precedentemente, segun estén conformadas por personas
fisicas, juridicas o ambas, deberan presentar la siguiente documentacidn:

a) Para UT otro tipo de agrupaciones de empresas no constituidas al momento de la
presentacion de la Oferta: compromiso de constitucion de UT de donde surja
expresamente de que cada una de ellas seran solidariamente responsables por el
cumplimiento de las obligaciones emergentes de la contratacion, conforme las
disposiciones del Coédigo Civil y Comercial de la Nacién y las exigencias de los
presentes pliegos de bases y condiciones; y copias certificadas de los instrumentos
societarios que autorizan la conformacién de la UT.

Al momento de la adjudicacién debera estar formalmente constituida la Unidn, debiendo
cumplirse entonces con los requisitos enurnerados en el punto siguiente.

b) Para UT u otro tipo de agrupaciones de empresas constituidas al momento de la
presentacion de la Oferta, deberan cumplimentar con los siguientes requisitos:

- Copia certificada del instrumento de constitucion formal debidamente inscripto ante la
autoridad competente.

- Copia certificada de las resoluciones societarias de cada una de las empresas
integrantes, de las que surja la voluntad de cada empresa de participar en la presente
contratacion.

- Instrumento legal correspondiente donde se establezca expresamente, que todos los
integrantes de la UT son solidaria e ilimitadamente responsables por el cumplimiento de
todas las obligaciones emergentes del presente contrato.

Cada uno de los integrantes de las Uniones Transitorias (UT) u otro tipo de agrupaciones de
empresas deben cumplir con todos y cada uno de los requisitos y exigencias establecidos
en los presentes pliegos de bases y condiciones.

Art. 23°: EVALUACION DE DOCUMENTACION — COMUNICACION

Luego de presentada la documentacioén, la Comisién Evaluadora valorara la informacion
receptada, conformada por (1) un integrante de la Direccidon de Compras y Contrataciones y
(1) un integrante del Comitente, quienes seran designados en el acto administrativo de
preseleccion. Los interesados que no completen rigurosamente todas y cada una de las
exigencias seran excluidos y no podran ofertar durante el periodo de lances. Se comunicara
al domicilio electrénico de cada interasado, el dia de la subasta si su solicitud fue aceptada o
rechazada.

Art. 24°: PRESENTACION DE I_A OFERTA EI_LECTRONICA

Los oferentes preseleccionados realizaran electrénicamente sus ofertas dentro del periodo
de lances establecido en el llamado.

El primer lance para ser valido, podra ser igual o inferior al precio de arranque. El precio e
referencia o precio de arranque de la subasta electrénica. sera igual al precio del
presupuesto oficial establecido para el presente proceso. Las ofertas electrénicas que
superen el mismo seran inadmisibles y el sistema las rechazara automaticamente.

Efectuado el primer lance, los subsiguientes, para ser validos, deberan igualer o superar el
porcentaje minimo de mejora estak)Le_eh:i_cx_s:_;»e;\wI la publicacion del llamado, respecto de la
ultima oferta ocurrida durante la Sle'asté.'iPQp\‘g}\Q, entre la ultima mejor oferta admisible y la
nueva oferta realizada, debera h/afaer- una dife@c; ia de precio equivalente al porcentaje de
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Art. 25° MANTENIMIENTO DE LA QFERTA

El plazo establecido es de SESEINTA (60) dias calendario. En caso de ser necesario la
misma se prorrogara en forma automatica por el mismo periodo, salvo que el oferente
manifieste por escrito CINCO (5) dias antes del vencimiento del plazo que retira su oferta.

Art. 26°: PERIODQ DE LANCES

El periodo de lances sera el lapso de tiempo durante el cual los oferentes realizaran
electrénicamente sus ofertas. Durante dicho periodo los interesados que se registren e
ingresen a la plataforma digital, podran visualizar de manera virtual y simultdnea todos los
lances realizados y la posicion de los mismos en el orden de prelacion segun la oferta
realizada, sin perjuicio de la confidencialidad que se mantendra sobre la identidad de los
oferentes.

Art. 27°: ACTA DE PRELACION FINAL — PUBLICIDAD

Una vez finalizado el periodo de lances de la presente Subasta Electrénica, el sistema
automaticamente procesara las ofertas recibidas, ordenando a los postores, por renglon,
segun el monto de su ultimo lance, generando electrénicamente un acta de prelacion final
(Informe Final de Subasta).

Art. 28°: DOCUMENTACION REQUERIDA PARA L.A ADJUDICACION

Dentro de los 5 (CINCO) dias habiles posteriores a partir de la notificacion del acta de
prelacion final, el oferente que haya quedado primero, debera presentar en la Direccién cde
Compras y Contrataciones, sita en el 9° Piso clel Palacio Municipal "6 de Julio", Av. Marcelo
T. de Alvear esq. Caseros — Cérdoba, la documentacion que a continuacién se detalla:

1. Propuesta Econémica

a) Presupuesto _detallado de la obra, con determinacion de los valores finales de sus
computos métricos, sus precios unitarios (con designacion de la unidad de medida
adoptada), importe resultante de cada item o rubro mencionado y el correspondiente
precio final por el que propone realizar la obra completa. Dicho presupuesto se realizara
en base a la documentacién que conforma todo el legajo licitatorio y su precio final seé
definitivo, no pudiendo sufrir modificaciones por ningin motivo, no aceptandose ofertas
parciales.

El contratista debe confeccionar su propio computo y no omitir ningdin item de cada rubro,
la ejecucion de la obra responcdlera estricta y adecuadamente a su fin, en conjunto y en
detalle, a cuyo efecto la propuasta econdémica debera incorporar y contemplar a la ob-a
no solo lo estrictamente consignado en la documentacién, sino también todo lo necesario
para que la misma resulte completa, de acuerdo a su fin.

Se establece, por lo tanto, para la obra contratada, que todo trabajo, material o
dispositivo, etc., que directa o indirectamente se requiera para completar el cumplimiento
de las obligaciones del Contratista, debe considerarse incluido en los precios unitarios
gue integran la propuesta econémica.

b) Analisis de precios de todos los/yt’e/ms,: o_mpxgpentes del presupuesto, con el detalle de
todos los elementos componeqtes de la Ca Fija (C.F.) que influyen en el valor del

item. Se debera adjuntar playﬂlla por Separﬁnﬁ) donde se indiquen los mismos y sus
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respectivas incidencias y/o porcentajes (IVA o alicuota correspondiente, de acuerdo a la
legislacion vigente, y cualquier otro impuesto, gravamen, tasa, tributo y gasto, asi como la
ganancia, etc.). Cabe aclarar que la presente se encuentra exenta de tasas y tributos
Municipales.

Formalidades

La oferta se debera expresar en moneda de curso legal, firmada en todas sus hojas por el
proponente y el director/representante técnico de la empresa en todas sus hojas. Los
precics deberan ser idénticos a los ofrecidos en la subasta electrénica.

Las cantidades seran consignadas en letras y niumeros. Cuando existiera discordancia
entre ambas, sblo se tendra en cuenta la primera de las citadas.

Sera redactada en idioma castellano, sin raspaduras ni enmiendas, entrelineas o
testaciones que no se hubieren salvado formalmente al final.

Cotizacién
Segun lo previsto en el Decreto 1665/D/57 y Ord.13.004, ajustada en un todo a la forma
de pago establecida en el presente pliego.

Los precios cotizados deberan incluir impuesto al valor agregado (IVA) o la alicuota
correspondiente, de acuerdo a la legislacion vigente, y cualguier otro impuesto,
gravamen, tasa, tributo y gasto que deba incurrir el Oferente.

En caso de errores numéricos, la Municipalidad considerara la oferta dando validez a los
precios unitarios, tomando ccmo oferta el monto que resulta de los calculos respectivos.

2. Constancia de Inscripcion ante la AFIP

3. Organigrama

Organizacién funcional del plantel completo propuesto para la realizacién de las tareas;
mencionando, para cada cargo o funcion, el nivel de capacitacién o titulo del personal.
Calificacién, antecedentes y experiencia del personal profesional y técnico que sera
afectado a la obra y propuesto para la ejecucion del contrato (se listara al personal
Profesional que integra los cuadros de la Empresa, debiendo identificar al personal directivo
del restante). Curriculum vitae tanto del Director/Representante Técnico, como del
Profesional en Higiene y Seguridad, propuesto por el oferente. Constancia de inscripcion
actualizada en el Colegio Profesional respectivo del Director/Representante Técnico.

4. Declaracion Jurada de Aptitud para Contratar

Declaracién jurada que exprese el cumplimientc de los requisitos que se detallan a
continuacién, segun Formulario 05:

e Que goza de todos los derechos civiles y cuenta con capacidad para contratar.

e Que no cuenta con medidas cautelares o inhibiciones.

¢ Que no cuenta con reclamos administrativos y/o demandas judiciales con la
Municipalidad de Cérdoba.

e Que no ha sido condenado por fraude, estafa o cualquier otro delito contra la fe publica.

¢ Que no cuenta con sanciones gplicadas por el Registro de Contratistas Municipal.

e Que no pertenece al directorio, no es socio comanditado, o socio gerente,
respectivamente, de Sociedades AfdnimasSociedades en Comanditas por Acciones o

e-Responsabilida ,i[limi't’éa'aﬁij,eﬁiznpresas sancionadas por el Registro de

utiicipal, ni pertehecio a Ia,pléﬁi‘é\ je personal municipal, tanto permanente
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como contratado en cualquiera de las formas posibles, durante los dos ultimos afios
previos a la apertura de la presente subasta electronica.

¢ Que ha tomado conocimiento cle las notas aclaratorias (con o sin consulta), si existieran,
y que se notifica de las mismas.

5. Constitucion de Domicilio en la Ciudad de Cérdoba

Constancia por escrito de la constituciéon de domicilio en la ciudad de Cdrdoba, segun
Formulario 06.

6. Declaracion Jurada de Disponibilidad

Declaracién de jurada de dispenibilidad exclusiva para la obra de referencia de los
vehiculos, equipos y bienes de capital declarados.

Se deja expresa constancia que, con posterioridad a la presentacion, podra solicitarse a los
oferentes la documentacion que el Municipio estime necesaria, y/o complete la presentada,
para lo cual se otorgaré un plazo de 2 (DOS) dias habiles. En caso de incumplimiento, se
tendra por no presentada, la oferta se rechazara la propuesta con pérdida de la garantia de
la propuesta, sin perjuicio de las sanciones correspondientes, y se notificara al oferente que
le sigue en el orden de prelacion.

La falsedad de los datos contenidos en la documentacion que se acompafie, determinara la
inmediata exclusién del oferente, con pérdida de la garantia de mantenimiento de oferta. Si
la falsedad fuera advertida con posterioridad a la adjudicaciéon o contratacion, sera causal
suficiente para dejar sin efecto la misma por causa imputable al contratista, segtn
corresponda, con pérdida de la garantia de cumplimiento de contrato y sin perjuicio de las
demés responsabilidades civiles y/o penales que deriven del hecho.

Toda la documentacidn presentada, debe ser firmada por representante legal o apoderado.

Art. 29°: EVALUACION DE QFERTAS

El Comitente evaluara la oferta y la documentaciéon presentada por el oferente que resultare
primero en el orden de prelacién, pudiendo fundadamente rechazar la misma por las
causales enunciadas en el presente pliego. En caso de desistimiento o rechazo de la oferta
presentada, la Direcciéon de Compras y Contrataciones, notificara a quien ocupe el segundo
lugar en el acta de prelaciéon final y asi sucesivamente, hasta contar con una oferta
admisible.

Sera una oferta admisible aquella que provenga de un oferente que cumplimenté con todos
los requisitos exigidos en las condiciones de contratacion.

Art. 30°: CRITERIO DE SELECCION

A los fines de la determinacién de la oferta mas ventajosa, se tendra como criterio de
seleccién solo el precio, siempre que la misma se ajuste a las condiciones de contratacion
previamente establecidas. Sin periuicio de ello. se podran utilizar los patrones fijados por los
Art. 42°, 43° y 44° del Decreto 1665/D/57.

Art. 31°: CAUSALES DE RECHAZO

Seran inadmisibles y en consecugmfa?]:e 7f§§adas, las ofertas que:
a) Se aparten de los pliegos de/cdlwgli-ciéﬁefs: ,§_—§Qa contrataciéon o sean condicionadas.
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b) No estén firmadas por el proponente y el director/representante técnico de la empresa en
todas sus hojas.

c) Sean formuladas por firmas suspendidas o inhabilitadas en el Registro de Contratistas
Municipal al momento de presentar las ofertas.

d) Sean formuladas por firmas no inscriptas en el Registro de Contratistas Municipal;
inscriptas en rubros que no guarcen relacion con el objeto de la subasta; o que no hayan
dado cumplimiento a los requisitos establecidos para obtener su inscripcién definitiva
dentro del plazo establecido.

e) No cuenten con la constancia de inscripcién vigente en el Registro Oficial de Proveedores
y Contratistas del Estado Provincial (ROPyCE).

f) No presenten la documentacion requerida para vinculacién a la subasta o para la
adjudicacion, conforme se detaila en el presente pliego.

g) No acompafien la garantia de mantenimiento de oferta, o cuando ésta fuere presentada
sin constar la certificacion de firma.

h) Que no cumplan en término con los emplazamientos que se le formulen para subsanar
defectos formales y presentar la documentacién que se les requiera.

i) Sean formuladas por empresas que manifiesten conductas temerarias, maliciosas, de
mala fe y/o de connivencia durante el procedimiento de contratacién, como por ejemplo la
realizacién de lances a precio vil o irrisorio a los fines de obstaculizar la participacién o
beneficiar de alguna manera a otro participante. Correspondera el rechazo sin perjuicio
de las sanciones estipuladas en el Registro de Contratistas Municipal, la pérdida de la
garantia de la propuesta y la posible realizacion de un nuevo periodo de lances.

Art. 32°: MEJORA DE OFEERTA

La Municipalidad de Cérdoba podra solicitar a la oferente que “ajustada a pliego” ofrezca el
mejor precio, una mejora de oferta.

Art. 33: ADJUDICACION

La adjudicacién de las propuestas recaera sobre la oferta mas conveniente y se realizara de
acuerdo al Decreto Ordenanza 244/57, modificada por Ordenanza 13004, el Decreto
Reglamentario 1665/D/57 y la Resolucién 36/C/2020. Previo a la firma del Contrato debera
integrarse la Garantia de ejecucion del Contrato.

Art. 34°: RESERVAS SQBRE LA ADJUDICACION Y LAS CANTIDADES PROPUESTAS

Respecto a las cantidades consignadas en la planilla de cotizacion, la Municipalidad
ejecutara el 100% * 20% del total del monto contractual, sin derecho a reconocimiento o
resarcimiento alguno para el contratista. Es decir, en caso de haber realizado la obra
cumpliendo con el objeto de la misma y que se hayan ejecutado entre el 80 % y el 100% de
monto contractual, la Municipalidad podra dar por terminada la misma. De igual manera en
caso que se ejecuten la totalidad de las cantidades contratadas y resulte indefectiblemente
necesario ejecutar un adicional de cantidades no contempladas originariamente pero que de
ellas dependa el cumplimiento del objeto de obra, el Municipio podra realizar hasta un 20%
del incremento de las mismas bajo los costos acordades en el conirato de obra para
aquellos trabajos que sean indispensables o no hubiesen sido previstos en el proyecto.

PN
Art. 35°: PLAN DE TRABAJO /»/ - '~f\:,:~,
Una vez adjudicada la obra se hz/rél una visita coR\inspector para consensuar las tareas a
incorporar engfplan de trabajo. | | 5T 41
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Dentro de los 10 dias posteriores a la adjudicacion de la obra y/o firma del contrato, el
Contratista, por libro de Notas de Pedido presentara un plan de avance semanal detallado
en diagrama de barras y ejecutado por métodos de camino critico, el que debera
consensuar con la Inspeccion, y servird de parametro de control de tiempos de avance de
obra y certificacion.

El plan de trabajos estara discriminado en todos los items, indicando las cantidades
previstas y los importes a certificar segiin contrato, debiendo consignar en el mismo la
certificaciéon parcial y acumulada en forma mensual.

El Contratista podra proponer innovaciones y/o mejoras, que repercutan favorablemente en
la calidad de la obra.

Debera presentarse indicando la temporalidad de trabajo por rubro y éste debe estar
reflejado en la curva de inversion de la obra con su correspondiente cuadro de remanentes a
gjecutar, desagregado por item para cada periodo de certificacion.

Cualguier modificacion de lo estipulado estard sujeta a la aprobacion de la inspeccién de
obra.

Si el Contratista no diera cumplimiento al Plan de Avances, se aplicard una multa
correspondiente a la aplicacion de los articulos del Capitulo XVI del Decreto 1665/D/57.

Las obras se deberan iniciar en un plazo que no supere los 15 (quince) dias corridos de
notificada la orden de iniciacién de los trabajos, entendiéndose por tal el acta de replanteo.

Art. 36°: FIRMA DEL CONTRATO

El contrato sera suscripto por el adjudicatario y por aquellos funcionarios que resulten
competentes.

Toda la documentacion agregada al expediente y que integre el contrato, debera ser firmada
por el adjudicatario en el acto de suscribir el contrato.

El adjudicatario firmara el nimero de ejemplares que le exija la Municipalidad.

Una vez firmado el contrato, el adjudicatario procedera por su cuenta y cargo, a efectuar el
sellado oficial de la misma, segun los plazos previstos por el Decreto Ordenanza 244/57 -
Decreto Reglamentario 1665/D/57 y sus modificatorias.

Una vez firmado y sellado, se entregara al contratista una copia del mismo.

Art. 37°: DOCUMIENTOS DEL CONTRATO

Formaran parte del contrato y tendran el orden de prelaciéon con que se los menciona, los
siguientes documentos:

1) El presente pliego de bases y condiciones particulares;

2) Las circulares aclaratorias;

3) El acto administrativo de adjudicacidn;

4) El contrato;

5) La oferta;

6) El plan de trabajos aprobado;

7) Las érdenes de servicio;

8) Las notas de pedido.

Art. 38°: INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL.

Se daré inicio al plazo contractual dentro de los DIEZ (10) dias calendarios posteriores a la
firma del contrato, al suscribirse el at}t&ﬁ,é.té‘;%&teo e inicio de obra.
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Art. 39: REGISTRO DE OBRA

El Contratista efectuara el registro de la obra ante el Colegio Profesional correspondiente
debiendo presentar a la Inspeccidn, dentro de los 30 (treinta) dias corridos de la fecha del
replanteo inicial una constancia expedida por dicho Colegio de que ha cumplimentado el
tramite de Registro de Obra.

La falta de presentacion de tal constancia en el término fijado, hara pasible al Contratista de
sanciones previstas en el Art. 155 del Decreto 1665/D/57, no pudiendo efectuar la
Recepcidon Provisoria hasta que sea satisfecho de este requisito.

Art. 40°: DOCUMENTOS A PRESENTAR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA

Se debera presentar al comienzo de la obra, la némina de personal, seguros, certificados de
buena conducta, fotocopia autenticada de Libreta de Sanidad, segin corresponda. El
Inspector establecera en la Orden de Servicio los plazos exigidos para la presentacion de
dichos documentos.

En caso de producirse variantes (altas o bajas) durante el periodo contractual, se debera
informar a la Reparticién en el mes que se produjeran.

Mensualmente mediante Libro de Notas de Pedido, la Contratista deberé presentar fotocopia
de todos los formularios entregaclos a la AFIP, inherentes a los Aportas y Contribuciones
Patronales y a la Obra Social del personal con el cual presta servicios al Municipio.

Art. 41°: MATERIALES A UTILIZAR EN LAS OBRAS

LLos materiales a utilizar en las obras e instalaciones, seran nuevos, de 1ra marca, sin uso;
deberan cumplir con las especificaciones técnicas y normas correspondientes, v sar
aprobados por la Inspeccién.

El contratista debera contemplar para la obra contratada, todo material que directa o
indirectamente se requiera en la obra o instalacion, objeto del presente, para que resulte
completa.

El costo de los ensayos previstos en las Condiciones Técnicas u ordenados por la
Inspeccion, incluyendo traslado de los materiales y personal para su rezalizacion, correra por
cuenta del contratista.

Art. 42°: METODOS DE TRABAJO

La ejecucion de la obra respondera estricta y adecuadamente a su fin, en conjunto y en
detalle, a cuyo efecto el Contratista debera incorporar a la obra no sélo lo estrictamente
consignado en la documentacion, sino también todo lo necesario para que la misma resulte
completa, de acuerdo a su fin.

Las tareas seran ejecutadas por personal capacitado, provistos del equipamiento e
instrumental necesario, con estricta observacion de las medidas de seguridad e higiene
contempladas en el marco de la Ley Nacional 19.587 - Decreto 351/79; de forma de
minimizar los riesgos de las personas, de las instalaciones y de los terceros.

En general, todos los trabajos deberan ser efectuados en forma ordenada y segura, con
medidas de protecciones adecuadas y necesarias. Se respetaran totalmente las reglas de
seguridad del trabajo, y cualquier otra regla que, aunque no mencionada, fuera aplicable
para el normal y correcto desarrollo de los trabajos.

El contratista seré responsabe por los dafios que ocasione sobre las instalaciones,
propiedades, via publica, su personal’y tercerQs por el desarrollo de las tareas contratadas.
La inspeccion -esta facultade - para eX|g|r\\mayores medidas de seguridad, objetar
procedimientos’de. trabajo e mc}uso impedir el* d%\sarrollo de tareas cuando, a su juicio, no se
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realicen acorde con la metodologiz y el equipamiento adecuado. No obstante, la actuacién o
pasividad de la inspeccidn, no limita la responsabilidad del contratista.

Art. 43°: DIRECCION Y REPRESENTACION TECNICA

El Director Técnico de la obra sera designado por el Contratista, conforme a lo dispuesto por
los articulos 96°, 97° y 98° del Decreto 1665/D/57. El Contratista debera designar la persona
que ejercera su representacidn en obra; representacion que debera ser técnica y
permanente.

Tanto el Director Técnico como el Representante Técnico deberan tener Titulo Profesional
Universitario, acorde a la categoria de la obra.

El mismo profesional podra desempefiar ambas funciones con la sola indicacion escrita
manifestada por el Contratista en tal sentido, siempre que se cumpla con lo exigido en este
articulo. L.os honorarios profesionales del Director Técnico y del Representante Técnico
estaran a cargo del Contratista.

Art. 44°: INSPECCION Y ENSAY( DE MATERIALES

La Municipalidad inspeccionara los trabajos y el cumplimiento de las obligaciones del
contratista por intermedio del Departamento de Inspeccion del Comitente.

La inspeccion tendra libre acceso a los lugares de trabajo, depdsitos, obrador y oficinas del
contratista durante el periodo que dure el desarrollo de la obra.

El contratista proporcionara en perfecto estado los instrumentos, materiales, equipos vy
personal necesarios para los replanteos, mediciones, relevamientos, verificaciones vy
ensayos que motive la ejecucion de la obra.

Todos los ensayos y/o analisis incluyendo costos de los ensayos, viajes y alojamiento del
personal del Comitente que tiene que presenciar las pruebas y demas gastos que por
cualquier concepto se originen con motivo de las tareas y requisitos para aprobacién de
materiales correran por cuenta y cargo del Contratista.

La realizacién de ensayos de materiales o la aceptacion de protocolos no liberan al
Contratista de su responsabilidad en cuanto a la calidad de los materiales que se utilice en
la cbra, por lo que las fallas que se produzcan en obra implicaran que se retiren los
elementos fallados y su reposicion, pudiendo llegarse incluso z la prohibiciéon de continuar
instalando elementos de las marcas y modelos afectados, si resultare necesario a juicio de
la Inspeccidn, en cuyo caso deberan ser reemplazados por otros equivalentes.

Art. 45°: INTERCAMBIO DE COMUNICACIONES Y ACATAMIENTO DI ORDENES

El intercambio de comunicaciones entre la Municipalidad y el Contratista, se hara
diariamente y se establecera exclusivamente a través de los siguientes documentos:

¢ Ordenes de Servicio: Las emite la inspeccion y las recibe el Representante Técnico.

¢ Notas de Pedido: Las emite el Representante Técnico v las recibe la Inspeccion.

o Actas: Se labran y rubrican en forma conjunta, y se utilizan para documentar sucesos en
la marcha del Contrato (entrega y recepcion, mediciones, etc.)

Las Ordenes de Servicio son de cumplimiento obligatorio para el Contratista, quien no podra
negarse a recibirlas en ningun €aso, =

En caso de considerar que alguna Orden.de Servicio exceda los términos del Contrato, el
contratistaﬁ,g@d\réagr‘nitir, dentro de los DOS (2):dias de la recepcion de la Orden de Servicio,

una Nojacde Pedidg fundamentgndo en élla st diVergencia v solicitando su reconsideracion.
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Las divergencias que puedan ocurrir entre la inspecciéon y el Contratista no podran ser
invocadas como causales de suspensién de la obra o disminucion del ritmo de trabajo. La
fecha de notificacion de una Orden de Servicio es |a misma que la de su emisidon, dado que
el Representante Técnico debera estar permanentemente en obra.

Art. 46°: FRENTES DE TRABAJO

El Contratista debera trabajar en un MINIMO de 2 (dos) frentes de trabajo en forma
simultanea.

El Contratista debera detallar los lugares de trabajo y los tiempos a cumplir en los mismos, a
efectos de coordinar con la oficina técnica correspondiente los desvios de transito que se
efectuaran.

La apertura de los frentes de trabzjo debera contar con la autorizacién de la Inspeccion.

Todos los frentes de trabajo estaran totalmente protegidos de modo de impedir en forma
eficiente el ingreso de personas y/o vehiculos ajenos a la obra.

Se prevera ademas, el acceso e sus domicilios de los frentistas afectados por la obra.

Ademas debera con posterioridad al hormigonado dejar personas fisicas que no dejen danar
la superficie fresca del hormigén.

Art. 47°: MEDICION Y COMPUTC DE LA OBRA

La Contratista debera presentar un informe de Obra todos los primeros dias del mes a la
Inspeccion, correspondiente a lo ejecutado el mes anterior, donde figure el avance real y
avance previsto, con un detalle de lo ejecutado mediante croquis georreferenciados de Ia
superficie intervenida en cada sector, el mismo debera ser presentado en formato papel y
enviado en formato .dwg a la inspeccién, firmado por el Representante Técnico. En caso de
que la Contratista no presentara dicho informe, no se daré curso al certificacdo del mes en
cuestion.

La Inspeccion verificara y medira en los primeros 10 (Diez) dias habiles de cada mes, las
cantidades efectivamente ejecutaclas al mes anterior en los distintos items que conforman el
Proyecto y remitira a la Direccion de Compras y Contrataciones las respectivas copias de las
Notas de Pedido y Ordenes de Servicio donde se detallaran las mediciones de los trabajos
realizados en el periodo mensual que corresponda.

Medidos y computados los trabajos, la Reparticion emitira un certificado mensual de obra
aplicando a las cantidades medidas, los precios contractuales bajo las prescripciones de los
Arts. 123°, 124° y 126° del Decreto 1665/57.

Las caracteristicas especiales que revisten las tareas previstas ocasionan en la mayoria de
los planos de trabajos, alteracicnes fundamentales que se detectan recién sobre la marcha
de la obra. Lo expuesto puede ocasionar una modificacién de las cantidades necesarias a
ejecutarse de un tipo de tareas con respecto de otras, nace por consiguiente la necesidad
de la implementacion de un sistama que dé la necesaria flexibilidad para asignar cantidades
faltantes en un item, por cantidades sobrantes en otros.

De esta manera la modificacién de tareas puede realizarse ya gue la modificacion
porcentual de una se vuelve automaticamente en cantidad econémicamente equivalente de
otra, hasta el valor de la tarea que se transforma, es decir que cada rubro puede
experimentar variaciones, que van desde su anulacién hasta incrementos variables, siempre
a costa de variaciones equivalentéS denotros rubros permaneciendo inalterable el valor
econdmico del contrato. ' SN -

[

Direccion de fbras \iales
Municipalidad de Cordecba




Expte. N° 106 - 002.699 / 2024 Folio 26

Para la implementacion de este sistema, se toma entre los items a ejecutar uno de los de
mayor peso, como tarea de base v el precio de dicha tarea determinado por un analisis de
precios se la adopta como precio médulo oficial (valor unitario oficial).

A continuacioén, a cada uno de los precios de los items restantes, se lo divide por el precio
del modulo obteniéndose una fraccidn decimal del médulo para cada uno, el cual se
denomina "indice corrector de unidad de medida" y expresada en la unidad que corresponda
(mod./m? mod./ud; mod./m? etc).

Consecuentemente cada tarea que se ejecute y mida en su correspondiente unidad de
medida, se transformara a los efectos de su certificaciéon a "médulo” mediante el producto de
la cantidad de tarea medida por su indice corrector, este resultado multiplicado por el precio
de modulo correspondiente determinara el precio a abonar por la ejecucién de dicha tarea.

En consecuencia, los proponentes deberan cotizar en sus propuestas el precio del "Médulo"
surgiendo automaticamente mediante los Indices correctores, los precios unitarios de los
items a ejecutar.

Para los nuevos items que pucieran surgir, que no estén incluidos en el computo y
presupuesto, la empresa contratista debera entregar a la Direcciéon de Obras Viales un
analisis de costo del item de referencia para consensuar su inclusién quedando sujeto a
todo lo expresado anteriormente. No podra ejecutarse la tarea sin la expresa aprobacion.

Art. 48°: CERTIFICACION DE L.OS TRABAJOS

Los trabajos realizados por el contratista, debidamente medidos y computados, se
certificaran por medio de “ACTAS DE MEDICION MENSUALES”. Estas se labraran dentro
de los DIEZ (10) dias posteriores al mes en que se realizaron los trabajos, con la presencia
del Representante Técnico y de la Inspeccién. En ellas se consignaran todas las tareas
realizadas por el Contratista con arreglo al contrato.

Art. 49°: FORMA DE PAGO

El pago se abonara mediante certificados mensuales a favor del contratista de acuerdo a la
cantidad de obra ejecutada y verificada por la inspeccién y conforme al articulo N° 134 del
Decreto N° 1665/D/57 (30 dias habiles) y sus modificaciones introducidas por Decreto
2558/78.

Se deja expresamente establecicdlo que la tramitacion de los certificados previo al pago,
incluird el proceso de aprobacién por el organismo cornpetente, la intervencion por el
Tribunal de Cuentas Municipal y la presentacion de la factura correspondiente, fecha esta
Ultima a partir de la cual se computara el plazo establecido por la citada normativa para el
pago respectivo (treinta dias habiles).

La Direccién de Tesoreria exigira, previo a hacer efectivos los pagos. que el contratista
acredite no adeudar importes exigibles a esa fecha, en concepto de contribucion que incide
sobre la actividad Comercial, Industrial y de Servicios, Contribucién sobre Publicidad y
Propaganda (Decreto 2540/C/82 vy disposiciones complementarias), ni ninguna ofra
contribucion de caracter municipal que pudiera ser exigible.

Puesto a disposicion los fondos por Direccion de Tesoreria, el Contratista debera respetar lo
dispuesto por el Decreto 380/C/85.y-medificaciones, en lo que se refiere a plazo para retiro
de valores. - o ‘__\-,;,‘_;1’:\_\
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A los efectos del pago, se tendrd en cuenta que la Direccién de Tesoreria ha establecicdo
como dias de pago los martes, miércoles y jueves, razon por la cual aquellos vencimientos
gue no se produzcan en esos dias se trasladaran al dia inmediato posterior.

El pago de los certificados mensuales, se hard, salvo caso de fuerza mayor, de acuerdo a lo
establecido en el presente Pliego.

Cantidad de Obra ejecutada x indice corrector oficial = cantidad de Mddulos ejecutados.

Luego Cantidad de Médulos ejecutados x valor Médulo contractual = cantidad de $
ejecutados.

Art. 50°: ACOPIO

En la presente obra NO se reconocera acopio de materiales.

Art. 51°: FONDO DE REPAROS

Se establece un fondo de reparo equivalente al 5 (cinco) por ciento del monto a pagar por la
Municipalidad.

Dicho Fondo de Reparo sera descontado de cada certificado mensual que se emita, y podra
ser sustituido segun lo establecido en el Art. 137° del Decreto 1665/D/57. Este fondo sera
devuelto al Contratista al efectuarse la Recepcién Definitiva de la Obra.

Art. 52°: SENALIZACION DE OBRA, LOCAL DE INSPECGION Y DEPOSITO

El Contratista debera cumplimentar las disposiciones vigentes en la Municipalidad de
Cérdoba, relativas a trabajos en la via publica y sera el Unico responsable de los dafios y
accidentes que se produzcan y se compruebe que hayan ocurrido por causas de
seflalamiento y/o precauciones deficientes.

El Contratista debera efectuar la adecuada sefalizacion a fin de evitar accidentes mediante
la utilizacion obligatoria de letreros cuyas dimensiones, caracteristicas, tipo de letra, etc.,
seran proporcionadas por la Inspeccion.

Estos letreros en chapa y madera, pintura reflectante, tienen las siguientes dimensiones
aproximadas:

a) Forma octogonal: Apotema 0,30 m, leyenda: "PARE"

b) Rectangular: 0,60x0,80 m, leyenda "DESVIO"; flecha indicadora del sentido del desvio.
¢) Rectangular: 0,60x0,80 m, leyenda: "PELIGRO".

d) Rectangular: 0,50x2,20 m, leyenda: "NO ENTRE OBRAS EN CONSTRUCCION".

e) Rectangular: 0,60x0,80 m, leyenda: "PRECAUCION".

El Contratista sera el unico responsable de los dafios y accidentes que se produzcan
cuando se compruebe que hayan ocurrido por causas de sefalamiento o precauciones
deficientes.

."»‘.\

Art. 53°: PROVISION DE ENERGIA ~ -\
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La tramitacion de la conexion/ante la E_.P.E-;Q;."{\ la absorcion de carga del transformador,
como asi tgmbjén—la_,tasa de conexién son resp}b’rjssabilidad del Contratista———
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Art. 54°: LETREROS DE OBRA

La Contratista proveera y colocard, en el lugar que indique la Inspeccidon, 1 (Un) Letrero de
Obra por cada frente de trabajo alusivo a la obra en ejecucion, de las caracteristicas
especificadas por la inspeccion, dentro de los 3 (tres) dias del Acta de Replanteo.

Art. 55°: CORTES DE TRANSITO EN LA VIA PUBLICA

Cuando fuera necesario cerrar vias de circulacion el Contratista debara solicitar con 72
(setenta y dos) horas de antelacion la autorizacién y planificacion respectiva ante la
"Comision de Autorizacion de Cortes de la Via Puablica” quién juntamente con la Inspeccion
velara por el cumplimiento de las normas por ella dictada.

El Contratista seré el uUnico responsable de los dafios y accidentes que se produzcan
cuando se compruebe que hayan ocurrido por causas de sefialamiento o precauciones
deficientes.

Art. 56°: SERVICIOS PUBLICOS

El Contratista tendra a su cargo todos los trdmites ante las Reparticiones que corresponda,
como asi también la confeccién y presentacion de planos.

Toda remocion de aquellas instalaciones que imposibiliten u obstaculicen los trabajos, como
asi también los cortes de servicios publicos en general: E.P.E.C., AGUAS CORDOBESAS,
ECOGAS, etc., estaran a cargo exclusivo del Contratista que correra cen todos los tramites
ante las Reparticiones que correspondan, como asi también con todos los gastos que se
originen por tal concepto. El Comitente a titulo de colaboracion ante el pedido del
Contratista, remitiré notas a las Raparticiones correspondientes a fin de agilizar los tramites
necesarios.

No seréd causal de ampliaciéon del plazo de ejecucién, las demoras que se originen por este
concepto, excepto circunstancias especiales que quedaran a juicio exclusivo de la
Inspeccién de la autoridad competente, debiendo el Contratista tomar los recaudos
necesarios.

Art. 57°: OCUPACION DE LA VIA PUBLICA

Por tratarse de una obra publica municipal, el Contratista esta exento del pago de los
tributos y derechos mencionados por el Cédigo Tributario Municipal y el Decreto 247/D/92,
sobre ocupacién o utilizaciéon de espacios del dominio o lugares de dominio o uso publico
motivados por trabajos o instalaciones propios de la obra.

Art. 58°: PERSONAL DEL CONTRATISTA

Cuando la disciplina del trabajo corresponda al Contratista, la Inspeccion podré ordenar a
éste, mediante Orden de Servicio, el retiro de la obra de todo personal que, por incapacidad,
mala conducta o cualquier otra falta, perjudique la buena marcha de los trabajecs.

Estas 6rdenes seran inapelables ante la Municipalidad, debiendo acatarse inmediatamente.

Mensualmente el Contratista deberd.presentar para su aprobacion, junto con la certificacion
respectiva, el listado detallado def personal‘"-“e\\mpleado: haciendo notar las diferencias que
hubiere con respecto al mes am:érior yala Qf‘g}é{\izacién presentada originalmente requerida
en el presﬁr.}te 00 b f =R\ MR
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A dicho listado, se adjuntara copia de los comprobantes que aseguren el cumplimento de la
Legislacion Laboral, Previsional, Social y certificado de cobertura emitido por ART vigentes.

La falta o incorrecta presentaciéon de esta documentaciéon podra ser motivo de paralizar la
aprobacién del certificado de cobra correspondiente al mes afectado, hasta normalizar dicha
presentacion.

Art. 59°: PENALIDADES POR MORA EN EL. CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE: TRABAJOS

Si el Contratista no diera cumplimiento al Plan de Trabajos, se aplicara una multa
correspondiente a la aplicacion de los articulos del Capitulo XVI del Decreto 1665/D/57.

Se adoptara a los fines de aplicacion y reintegro de las multas definidas en el presente
pliego, la metodologia prevista en el Decreto 1665/D/57, para la multa por mora en la
iniciacién de los trabajos.

Art. 60°: SEGURO OBRERO

El Contratista debera contar con un seguro obrero que cubra como minimo las
indemnizaciones por concepto de incapacidad permanente o transitoria, parcizal y/o total y/o
muerte. Las pélizas seran nominadas con la designacion de las obras que realiza, por la
totalidad del personal obrero, con vigencia durante ia ejecucidn de la obra, coincidiendo con
la némina de personal.

El seguro obrero deberd contratarse con Empresas de Seguros con sede central o
sucursales en la ciudad de Cérdoba.

El Contratista debera presentar a la Inspeccidn, dentro de las CUARENTA Y OCHO (48)
horas del replanteo inicial, la poliza y recibo de pago de la misma.

Art. 61°: HIGIENE, SEGURIDAD Y RIESGOS DEL TRABAJOQ

El Contratista dara estricto cumplimiento a la normativa legal y convencional en materia de
Higiene y Seguridad en el Trabajo, como asi también a las Resoluciones Homologatorias del
Programa Provincial para el Mejoramiento de las Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo
en la Industria de la Construccién, amanadas del Ministerio de Trabajo de la Provincia.

Asimismo, debera extremar las medidas de seguridad durante la ejecucién de las obras y
hasta la recepcién de las mismas.

El Contratista debera cumplir estrictamente con las exigencias previstas en la normativa
vigente incluyendo las contenidas en los siguientes instrumentos legales:

1) Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo 19.587 v su Decreto Reglamentario
351/79.

2) Ley Nacional de Riesgos del Tracajo 24557 y sus Decretos Reglamentarics, entre ellos:
170/96, 1338/96 y sus modificatorias y 491/97 y sus modificatorias.

3) Decreto 911/96 del Poder Ejecutivo Nacional y Resoluciones SRT 231/97 y 51/97.

4) Todos los Decretos Reglamentzrios, Resoluciones, Circulares vy Laudos Sancionados a la
fecha por la Superintendencia cle Fiigigg‘que Trabajos en la materia.

. - . . 7T AL TN 4 . .
Su incumplimiento-hara pasible al;@op@r\alhsta;q% las sanciones y acciones previstas en las
disposicioneg citadas v, supletor}a‘m/ente, las mencionadas en el Decreto 1665/D/57 de esta
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La Contratista debera incluir en la documentacién antes exigida un PROTOCOLO DE
BIOSEGURIDAD COVID-19 con las recomendaciones y medidas de prevencion, con el fin
de garantizar la continuidad de las actividades y servicios declarados esenciales en la
emergencia sanitaria, asegurando la proteccién de la salud de sus trabajadores y de toda la
comunidad. Se deberan atender las indicaciones especificas brindadas y que se brinden a
futuro por los Ministerios de Salud; Trabajo, Empleo y Seguridad Social; Desarrollo
Productivo, Transporte y otros Organismos del Estado Nacional, Provincial y Municipal en
relaciéon especifica a la actividac desarrollada.

Art. 62°: SALARIOS DE LOS OBREROS

El Contratista no podra abonar a sus obreros salarios inferiores a los establecidos en las
Convenciones Colectivas que rijan la actividad, debiendo entenderse que dichos salarios se
liquidaran por la jornada legal de trabajo.

El Contratista debera dar especialmente cumplimiento a todas las leyes, tanto provinciales
como nacionales, que legislan la prestacién de trabajo, entendiéndose a los efectos
economicos que todas las erogaciones que ellas representan, estan incluidas en los gastos
previstos para cada item.

E! contratista estd obligado a pagar en los plazos estipulados en la legislacion vigente, en
moneda argentina de curso legal, a todo el personal que trabaje en la obra, y sin descuento
alguno, con excepcidn de las deducciones que establecen las leyes sobre la materia,
resoluciones del Poder Ejecutivo o0 mandato judicial. Debera llevar, a este efecto, prolija y
detalladamente las planillas de pago y las libretas de jornales de su personal, para ser
presentadas a la inspeccion toda vez que lo exija.

El contratista sera unico responsable ante la Municipalidad por el page de los salarios del
personal afectado a las obras, sin excepcion alguna. La Municipalidad podra abonar por
cuenta del contratista los haberes impagos del personal obrero.

Art. 63°: RESIDUOS DE OBRA

La Contratista debera extraer, transportar y desechar los residuos y desperdicios de obra,
dando cumplimiento a las Ordenanzas y Decretos vigentes para la Ciudad de Cérdoba (Ord.
9612 y modificatorias).

Art. 64°: MOVILIDAD PARA LA INSPECCION

El contratista debera suministrar con caracter permanente, durante el plazo de obra, Ia
movilidad para la inspeccién que canstara de 2 (dos) vehiculos tipo sedan (4 puertas),
como minimo de 1.400 centimetros cubicos de cilindrada, con no mas de 3 anos de
antigliedad, sin chofer, provisto de calefaccién, radio, accesorios y herramientas
indispensables, que cumplimentara el servicio en el horario de 8:00 a 15.00 hs. durante
todos los dias habiles de lunas a viernes a partir del Acta de Replanteo y hasta la
Recepcidn Definitiva.

El veniculo podra ser ploteado con disefio otorgado por la Municipalidad, a cuenta y cargo
del contratista en caso que la inspaccion asi lo determine.

Estaran a cargo del contratista los siguientes items:
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o Elseguro TOTAL. P ™

o Patentesy gra,v_é_mm\enes. :
{ ar en la f\/ﬁj icipalidad de Cérdoba.

o Autorizagibpde circulacion a tramit
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o Gastos por reparaciones, repuestos, neumaticos, lubricantes, combustible, lavado
completo de la unidad y todo otro gasto que se origine por el normal uso del vehiculo y/o
para su correcto funcionamiento. l.a metodologia de carga de combustible se coordinara
con la inspeccion, la que aprobara a su juicio exclusivo e inapelable dicho procedimiento
y esta facultada para exigir otras alternativas.

La unidad estara equipada con todos los accesorios y elementos exigidos por las
autoridades para su legal circulacion y contara con toda la documentacién en regla y la
debida autorizacion de manejo al personal de inspeccién para su uso dentro de la ciudad.

En caso de que la unidad deba ser sometida a una reparacion que demore mas de DOS (2)
dias, la misma sera reemplazada por otra de similares caracteristicas.

E! uso que el Comitente le dara el vehiculo sera el de traslado del personal de la misma a
las obras o inmuebles de propiedad municipal y/o reparticiones gubernamentales o privadas
gue sean necesarias, segun lo dispuesto por los directores y/o jefes de esta reparticion.

Art. 65°: EQUIPOS

E! oferente que resulte adjudicado debera proveer a la Direccién de Obras Viales de los
equipos aqui detallados dentro de los 10 (diez) dias luego de la firma de contrato.

Estos equipos deberan ser entregados en la Direccién de Obras Viales de la Municipalidad
de Cérdoba, sita en direccién Francisco N. de Laprida 1.100, B® Observatoric, en horario a
convenir y seran reintegrados a la Contratista al recepcionarse la obra de manera
definitiva.

o 1 (un) Equipo de telefonia celular, con linea a/c de la contratista, tipo Samsung A20,
similar o calidad superior, con baterias recargables y accesorios necesarios para su
recarga.

Instrumental Topoaréfico y de Laboratorio

El contratista deberé tener permanentemente en el obrador, el instrumental necesario a
disposicidn de la Inspeccion, para gue la misma pueda efectuar en cualquier momento las
operaciones topograficas que exige el replanteo y verificar las mediciones de la obra
ejecutada. La Inspeccion determinara en obra cuales son los instrumentos imprescindibles y
requerira como minimo un nivel automatico de anteojo con su correspondiente tripode y mira
telescopica, dos ruletas de 25m., 2 juegos de jalones, libreta de campafia, un termérnetro
infrarrojo, un cono de Abrams para poder determinar el asentamiento del hormigdn que sera
provisto en obra y un juego de ocho moldes para confeccionar probetas standard.

El equipo debera ser provisto en un plazo de treinta (30) dias a partir de la fecha de
iniciados los trabajos correspondientes. El mismo sera reintegrado una vez qus se
confeccione el Acta de Recepcion Definitiva.

Art. 66°: DOCUMENTACION DE QBRA

Planos Conforme a Obra

Antes de la recepcion provisoria el Contratiste debera presentar a la Inspeccion los planos
conforme a obra correspondiente en digital formato .dwg vy .pdf, tamafio funcional a las
dimensiones de las tareas, los que deberan ser aprobados u observados por la Inspeccion
dentro de los 15 (quince) dias posteriores-ada presentacion.

Si los mismos fueran observados, el Cont‘ratls‘_t,\.-.\ebera rehacerlos y completarlos dentro de
los 5 (cinco).dias posteriores a su devolucion pofparte de la Inspeccion.

Ing. Civil Mauraft. TARTABINI
Jefe Departamahto Ingenieria
Direccion de Obras Viales
Municipalidad de Cordeba




Expte. N° 106 - 002.699 / 2024 Folio 32

Estos planos deberéan ser confeccionados conforme a las instrucciones que impartira la
Inspeccion, la que fijara el numero de planos, copias, formatos, detalles, material, etc.

La recepcién provisoria se llevara a cabo recién cuando los planos conforme a obra estén
aprobados por la Inspeccién.

Los gastos que demande el cumplimiento del presente punto deberan ser incluidos por el
Contratista en sus gastos generales, no reconociéndose ningun derecho z reclamar la
certificacion de los mismos.

Art. 67°: PRORROGA EN LOS PLAZOS DE EJECUCION

Se reconoceran prorrogas en los plazos de ejecucion, por causas justificadas a criterio del
Comitente, entre las que se incluyen: la incidencia del acto del poder publico, factores
climaticos, casos fortuitos o de fuerza mayor, etc.

Los hechos que se invoquen deberan haber sido comunicados a la Inspaccion dentro de las
24 horas de haberse producidos.

Las proérrogas deberan ser solicitadas en forma escrita por el contratista. En el caso de
resultar aceptable la justificacién, se prorrogara el plazo de ejecucién de acuerdo a lo
establecido por el Comitente.

Art. 68°: AMPLIACION DEL PLAZC POR AGENTES CLIMATICOS

Se reconocerad como ampliacién de plazo por agentes climaticos adversos, de acuerdo al
Art. 95° inc. a) del Decretc Reglamentario 1665/D/57, solamente aquellos que se
consideren extraordinarios para la época del afio, de acuerdo a lo informado por el Servicio
Meteoroldgico Nacional.

Art. 69°: SUBCONTRATISTAS

Seran admisibles subcontrataciones previa autorizacion de la Comitente. En todos los
casos, los subcontratistas deberan cumplir con los requisitos de la contratacion, al igual que
el contratista. Asimismo, el comitente tendra derecho a rescindir la subcontratacion en caso
de que lo estime conveniente.

Art. 70°: MULTAS

Seguidamente se establecen las penalidades que corresponden para los distintos tipos de
incumplimiento.

Las multas aplicadas se asentaran en el Libro de Actas y se descontaran de la certificacion
mensual correspondiente al mes de zaplicacion.

1) Por excederse en los plazos establecidos para las reparaciones inmediatas, sin
solicitud de ampliacion de plazo previas. Se aplicara en cada caso una rnulta de cinco
décimos por ciento (0,5%) sobre el monto de los certificados mensuales.

2) Por falta de movilidad para la inspeccion.

Por cada dia que no se pueda disponer de los vehiculos destinados para la inspeccion,
se procedera a realizar un descuento diario y por cada vehiculo, de un equivalente al
costo de 50 Its. de nafta super, ggrrespondlente a la marca YPF, precio de venta al
publico de la Ciudad de CO?cloba E\s\te descuento serd aplicado en el certificado
correspondiente al mes de/f)roduoldé\l rfalta.

3) Por falta de elementos pal alai nr‘spe
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Por cada dia que la empresa no facilita los elementos necesarios para el normal
funcionamiento de la Inspeccion considerando elemento necesario a todo aquel insumo
informatico, se procedera a realizar un descuento diario de un equivalente al costo de
50 Its. de nafta super, correspondiente a la marca YPF, precio de venta al publico de la
Ciudad de Coérdoba. Este descuento sera aplicado en el certificado correspondiente al
mes de producida la falta.

4) Por incumplimiento de érdenes de servicio.
Se aplicara en cada caso una multa de cinco décimos por ciento (0,5%) sobre el monto
de los certificados mensuales.

5) Por uso de materiales indebidos o por trabajos defectuosos.
Por cada caso comprobado se aplicard una multa del uno por ciento (1%) sobre el
importe de la certificacién mensual.

6) [Por existencia de vicios ocultos
Por cada caso comprobado se aplicard una multa de cinco décimos por ciento (0,5%)
sobre el importe de la certificacion mensual.

7) Por ausencia del Representante Técnico.
Por cada dia de ausencia no autorizada del Representante Técnico, se aplicaré una
multa de cinco décimos por cianto (0,5%) sobre el monto de los certificados mensuales.

8) Porincumplimiento en la entrega de documentacién.
Por cada dia de mora en la entrega de toda documentacién exigida por la inspeccion,
por parte del contratista, se aplicard una multa de un décimo por ciento (0,1%) sobre el
monto de los certificados mensuales.

9) Por suministro de informacion falsa.
Por cada caso comprobado, se aplicara una multa del dos por ciento (2%) sobre el
monto de los certificados mensuales.

10) Por falta de comunicacion de clafos a terceros.
Por cada caso de dafios a terceros no comunicado a la Inspeccion, se aplicara una
multa de cinco décimos por ciento (0,5 %) sobre el monto de los certificados mensuales.

11) Otras
Toda otra falta no comprendida especificamente en la precedente enumeracion, sera
objeto de una penalidad que graduara el Comitente de acuerdo a la magnitud de la
misma y su incidencia en la prestaciéon del servicio y/o de la seguridad publica, de
conformidad al Decreto 1665/)/57.

Art. 71°: CESION DE DERECHOS

El Contratista no podra ceder derechos y accicnes por servicios emergentes del Contrato de
obra no ejecutados, sin previa autorizacion expresa de la Autoridad Competerite que realizd
la Adjudicacion.

Art. 72°: RECEPCIONES

Se debera ajustar a la documertacion establecida en el capitulo X!l del Decreto 1665/D/57.
La Recepcién Provisoria se =fectuard conforme a lo dispuesto por el Articulo 140 del
Decreto 1665/D/57 no siendo de aplicacion lo dispussto en el ultimo parrafo del mencionado
articulo.

Plazo de Garantia: Durante el plazo de garantia que serd de un afio a partir de la
Recepcion Provisoria, el Contratista sera responsable de la conservacidn de las obras y de
las reparaciones requeridas por de fe*|,ms:prwgn|e1| ‘es de la mala calidad o ejecucién de los
trabajos. Igualmente, esta obhgada/a 13! ‘conservacion y reparacién de la obra cuando las
causas no sean-p ctos de d|chc>a vicios, S|endo el monto de estos trabajos reconocidos
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Recepcidén Definitiva: Vencido el término de garantia de la obra el Coniratista tendra
derecho a solicitar la Recepcion Definitiva de la misma, siempre que se comprueben la
buena calidad de los materiales, la buena ejecucion de los frabzgjos y el estado de la obra
justifique la Recepcion Definitive, como asi también que no medie ningln reclamo al
Contratista por parte de la Inspeccion, lo que sera causal de diferir la Recepcidn hasta tanto
se dirima el reclamo.

Art. 73°: YARIACIONES DE COSTOS

La redeterminacion de precios se realizara en un todo de acuerdo a lo establecido, segtn
Ordenanza N° 10788 y su Decreto Reglamentario 1364/11.

Art. 74°: ANTICIPO FINANCIERC

Se establece la facultad de efectuar un pago anticipado al Contratista en los términos de la
Resoluciéon N° 000014/23 dictada por la Secretaria de Economia y Finanzas, reglamentaria
de la Ordenanza N°5727.
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES

ITEM | a: MOVIMIENTO DE SUELQS: DESMONTE (m®)

1. DESCRIPCION

Este trabajo consistird en toda excavaciéon necesaria para la construccion de la obra vial, e
incluird la limpieza del terreno dentro de la zona de obra, la ejecucion de desmontes, la
construccién, profundizacion y rectificacion de cunetas, zanjas, cauces y canales; la apertura
de préstamos para la extraccion de suelos, la remociéon de materiales pare destapes de
yacimientos, la remocioén y extraccién de pavimentos existentes si los hubiere; el transporte
y acopio en su lugar de destino de los materiales provenientes de estos trabajos; la
formacion de terraplenes, rellenos y banquinas utilizando los productos excavados, y todo
otro trabajo de excavacién ¢ utilizacion de materiales excavados no incluidos en otro item
de! contrato y necesario para la terminaciéon de la obra de acuerdo con los perfiles e
indicaciones de los planos, las especificaciones respectivas y las ordenes de la Inspeccién.
Incluira asimismo la conformacion, el perfilado y la conservacion de taludes, banquinas,
calzadas, subrasantes, cunetas, préstamos y demas superficies formadas con los productos
de la excavacion o dejadas al descubierto por las mismas. Asimismo, sera parte de este
item todo desbosque, destronque, limpieza y preparacién del terreno, en aquellos sitios en
los cuales su pago no esté previste por item separado.

2. CLASIFICACION

Toda excavacion de materiales llevada a cabo de acuerdo con los requisitos de esta
especificacion seré considerada como “Excavacion no clasificada”; esta consistira en la
excavacion de todo material encontrado, sin tener en cuenta su naturaleza ni los medios
empleados en su remocion.

3. EJECUCION

Se ejecutaran los trabajos de excavacion de forma de obtener una seccion transversal
terminada de acuerdo con las indicaciones de los planos y 6rdenes de la Inspeccion; no se
debera, salvo orden expresa escrita de la Inspeccion, efectuar excavaciones por debajo de
la cota de subrasante proyectada, ni por debajo de las cotas de fondo de desagle indicadas
en los planos; ni se permitira la extraccién de suelos en la zona de la obra excavando una
seccion transversal mayor a la maxima permitida ni profundizando las cotas de cuneta por
debajo de las cotas de desagie indicada en los planos. La Inspeccion podra exigir la
reposicion de los materiales indebidamente excavados, estando el Contratista obligada a
efectuar este trabajo a su exclusiva cuenta y de acuerdo & lo que se especifica en el item
Terraplenes.

El Contratista deberéa notificar a la Inspeccién, con la antelacién suficiente, el comienzo de
todo trabajo de excavacién, con el objeto de que aquélla realice las mediciones previas
necesarias de manera que sea posible determinar posteriormente el volumen excavado.

Las cunetas, zanjas canales, desagies y demas excavaciones, deberan ejecutarse con
anterioridad a los demas trabajos de movimiento de suelos o simultaneamente con éstos.
Durante los trabajos de excavacion y fofﬁm', c'o‘ﬁ\:@ terraplenes, la calzada y demas partes
de la obra deberan tener aseguraclo qu correct()\de_ gle en todo el tiempo.

Si a juicio de la Inspeccion el matefial a la cota de ubrasante no fuera apto, la excavacion
se profundza;a\en todo el ancho (lie ld calzadz hastﬁ 0,30 m como minimo, por debajo de tal
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cota de subrasante proyectada y se rellenara con suelo que satisfaga las condiciones de
aptitud, rigiendo para estos trabajos, lo especificado en el item Terraplenes.

Todos los materiales aptos, producto de las excavaciones seran utilizados en la medida de
lo posible en la conformacién d= terraplenes, banquinas, rellenos y en todo otro lugar de la
obra indicado en los planos u ordenado por la Inspeccion. Todos los productos de
excavacion, remociéon de pavirnentos, tierra sobrante, cordones, que no sean utilizados,
seran transportados hasta una distancia maxima de 15 Km. y dispuestos en forma
conveniente en los lugares aprobados y ordenados para tal fin, debiendo tener apariencia
prolija en su lugar de depdsito y no ocasionar perjuicios a terceros.

Sera responsabilidad del Contratista el conservar y proteger durante toda la obra el medio
ambiente, incluyendo todas las aspecies vegetales y arboles que se indiquen en el proyecto
u ordene la Inspeccion.

Todos los taludes de desmontes, zanjas y préstamos seran conformados y perfilados con |a
inclinacion y perfiles indicados en los planos o fijados por la Inspeccién. Si las condiciones lo
permiten, deberan redondearse las aristas y disminuir la inclinacién de los taludes aun
cuando los planos no lo indiguen. Durante toda la construccién de la obra se la protegera de
los efectos de la erosion, socavaciones, derrumbes, etc. por los medios idéneos y
necesarios para cada caso, como ser cunetas, zanjas provisorias, entibaciones, etc. Los
productos de deslizamientos y derrumbes que se produzcan, deberan removerse y
acondicionarse convenientemente en la forma que indique la Inspeccidn.

Todos los préstamos se excavaran con formas regulares y seran conformados y perfilados
cuidadosamente para permitir la exacta medicién de la excavaciéon. Las cotas de fondo de
préstamo, se mantendran de tal manera que permitan el correcto desaglie en todos sus
puntos. No se deberan realizar excavaciones por debajo de las cotas gue se indiguen en los
planos o que fije la Inspeccion. Si se hubiere excavado por debajo de esas cotas indicadas
en los planos o fijadas por la Inspeccién, sin que hubiere mediado crden expresa de Ia
misma, el Contratista estara obligado a reponer a su exclusiva cuenta el material excavado
con la densificacién que se ordene. No se permitira excavar préstarnos con taludes de
inclinacion mayor de 45 ° salvo autorizacidon expresa de la Inspeccidén y en zonas
compatibles con la naturaleza del terreno; siendo responsabilidad del Contratista el adoptar
los recaudos para garantizar la estabilidad de la obra en correspondencia con tales taludes.
Los préstamos contiguos, de anchos o profundidaces diferentes, deberan empalmarse con
curvas o planos de transicidn suave. Todos los préstamos tendran una inclinacion
transversal que aleje las aguas de la zona de calzaca.

4. EQUIPOS

El Contratista deberé disponer en obra de los equipos necesarios para ejecutar los trabajos
conforme a las exigencias de calidad especificadas, y en tipc y cantidad suficiente para
cumplir con el plan de trabajos.

5. CONDICIONES PARA LA RECEPCION

Los trabajos seran aprobados cuando las mediciones realizadas por la Inspeccion tales
como pendientes, longitudes, cotas y demas condiciones establecidas en las presentes
especificaciones se verifiquen dentro de las indicaciones del proyecto y ordenes de la
Inspeccion, con las tolerancias establecidas en las Especificaciones Particulares, en el caso
de gue éstas se incluyan.

6. MEDICION

Cuando el producto de una desterminada excavacion se utilice en la formacion de
terraplenes, banquinas, revestimiento de~faltdes, recubrimiento de suelo seleccionado,

bases, subbggg??,:no se computard e;jf‘\iejl‘iriﬁeff“d‘k \Ja misma como excavacion. Toda otra
///o\y ; % 1/ / .\ A \ /{);
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excavacion realizada en la forma especificada, se computara por medio de secciones
transversales y el volumen excavado de calculara por el método de la media de las areas,
expresandose en metros cubicos.

Una vez efectuada la limpieza del terreno, y luego de finalizada la preparacién de la
subrasante si correspondiera, se levantaran perfiles transversales que. conformados por la
Inspeccion y el Contratista, serviran de base para la medicién final.

Se medird como excavacion a la diferencia entre el volumen total de excavacion y el
volumen de terraplén correspondiente al perfil tipo de proyecto, multiplicado por el
coeficiente de compactacion acloptado en el mismo. Se restaran asimismo los volumenes
utilizados en la formacién de banquinas, revestimientos de taludes, recubrimientos con suelo
seleccionado, bases, subbasess, multiplicados por sus respectivos coeficientes de
compactacién.

EXCAVACION (a medir) = Vol. Exc. - (Vol. Terr. x Coef. ¢) - [Vol. U(i) x Coef. ¢(i)]

Donde:

Vol. Exc. = Volumen total de excavaciones computadas segun el perfil tipo de obra.

Vol. Terr. = Volumen total de terraplén segun el perfil tipo de obra.

Coef. ¢ = Coeficiente de compactacion adoptado en el proyecto.

Vol. U(i) = Volumen utilizado en la formacién de banquinas, revestimientos, recubrimientos,
bases o subbases.

Coef ¢ (i) = Coeficiente de compactaciéon adoptado en el proyecto para el suelo utilizado en
cada capa.

Se mediré asimismo, cuando no se utilice en los lugares mencionados:

o Toda excavacion por debajo da2 la rasante de proyecto que haya sido autorizada por la
Inspeccién.

o Todo mayor volumen excavado, resultante de una disminucién en la inclinacién de los
taludes en base a la naturaleza de los suelos, que haya sido autorizada por la Inspeccion.

Los volumenes excavados en exceso sobre lo indicado en los planos o lo autorizado por la
[nspeccidn, no se mediran ni recibirdn pago directo alguno.

COMPUTO Y CERTIFICACION

Se computara y certificara por metro cubico (m®) de desmonte, ejecutado de acuerdo con las
presentes especificaciones. La cantidad ejecutada, medida en la forma especificada, se
certificara por el sistema de “unidad de medida”. El precio unitario del item incluye Ila
provisién de todos los materiales, mano de obra y equipos necesarios para la correcta y total
ejecucion del mismo.

Toda excavacion realizada en la forma especificada, se computara por medio de secciones
transversales y el volumen excavado se calculara por el método de la media de las éreas,
expresandose en metros cubicos (m?).

Una vez efectuada la limpieza del terreno, y luego de finalizada la preparaciéon de la
subrasante, si correspondiera, se levantaran perfiles transversales que, conformados por la
Inspeccion y el Contratista, serviran de base para la medicion final. Los volumenes
excavados en exceso sobre lo indicado en-las planos o lo autorizado por la Inspeccion, no
se medirén ni recibirédn pago directo a’lgﬁﬁ_ :
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ITEM_l b: EXCAVACION Y EJECUCION DE SUBRASANTE (m?)

Este trabajo se refiere a la compactacion y perfilado de la subrasante de una calzada para la
construccién subsiguiente de la estructura del firme; interpretando como subrasante aguella
capa que servird de asiento o fundacién a las capas de la estructura de la calzada. Esta
capa puede resultar de movimientos de suelo efectuados con anterioridad, de excavaciones
ylo movimientos de suelos, o tratarse de calles existentes de firme natural U otro tipo de
calzada sobre las cuales se ejecutaran obras de pavimentacion.

En los

casos en gue en la obra se contemple la ejecucion de terraplenes, en las zonas en

que éstos se construyan, el presente item queda sustituido por todo lo que se establece en

el item

“Ejecucion de terraplenes” para la capa de 0,30 m. de espesor superior del nucleo,

situada inmediatamente por debajo de la subbase.

1. EJECUCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5

La subrasante se preparara por tramos de 100 metros o por cuadra entera, no
permitiéndose la colocacion de materiales ni a la ejecucion de trabajos sobre ella,
hasta tanto no haya sido aprobada por la Inspeccion.

Para la conformacién de la misma, se procedera al perfilado de acuerdo con los
perfiles incluidos en los planos, el proyecto U ordenado por la Inspeccion. El
Contratista adoptara el procedimiento constructivo que le permita obtener el grado de
densificacion que se indica mas abajo, debiendo prever que podria resultar necesario
para ello realizar una extraccién adicional de hasta 0,30 m de espesor de suelo y
luego realizar el escarificado y recompactacién de la base de asiento asi resultante;
previo a la recolocacion v compactacion del material asi extraido.

El suelo debera cumplir con las siguientes condiciones:
Sales solubles totales: no mayor del 0,9 %
Sulfatos solubles: no mayor de 0,3 %

Limite liquido: no mayor de: 30

indice Plastico: no mayor de 10
En presencia de suelos que no cumplan tales condiciones, se debera mejorarlos 6
reemplazarlos.

Los trabajos de preparacion de la subrasante deberan hacerse eliminando las
irregularidades tanto en sentido transversal como longitudinal con el fin de asegurar
que el firme a construir sobre la subrasante preparada, una vez perfilado con su
seccion final, tenga un espesor uniforme. El suelo constitutivo de la subrasante no
debera contener piedras de tamafio mayor de 5 centimetros, debiendo ser
eliminadas todas aquellas que se presenten.

En los sitios en donde la subrasante haya debido ser escarificada, se procedera a
compactar el material aflojado y se agregara, en caso necesario, suelo cohesivo y
agua hasta obtener el grado de compactacion requerido. El material que en algunas
zonas de la subrasante demuestre no poder ser satisfactoriarmente compactado,
debera ser totalmente extraido y reemplazado por suelo apto.

La preparacion de cada seccion de la subrasante debera cfectuarse con una
antelacion de 3 (ires) dias como minimo, con respecto de la fecha en que se
comiencen a depositar los nwt’erralés\gara la construccidn de la siguiente capa.

aciones o formacién de irregularidades en
materiales ya coloocdc»s rregirse la
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subrasante en su forma y compactacion, luego de lo cual se recolocara el material
removido.

1.7. En zonas adyacentes a alcantarillas, estribos de puentes, muros de sostenimiento y
obras de arte en general, lugares en donde no pueda actuar eficazmente el equipo
de compactacién normal, la densificacién debera realizarse en capas y cada una de
ellas compactadas con pisones manuales o mecanicos o mediante cualquier otro
método propuesto por el contratista y aprobado por la Inspeccion que permita lograr
las densidades exigidas.

1.8. La compactacion, en los casos en que asi corresponda, debera realizarse con
doble movimiento de suelos, en dos capas de espesor maximo de 0,15 m. de
espesor compactado cada una. El control de densidad se efectuara sobre cada una
de dichas capas.

1.9. Una vez terminada la preparacion de la subrasante, se la debera conservar con la
lisura y el perfil correctos, hasta que se proceda a la construccién de la capa
superior.

2. CONDICIONES PARA LA RECEPCION

2.1. COMPACTACION

El grado de compactacion a lograrse en la subrasante y si correspondiere, el del foncdo de
caja de ensanche en los 0,30 m superiores, debera ser verificado mediante ensayos acorde
a la Norma VN-E-5-93 “Compactacion de suelos” y su complementaria, aplicando el Metodo
de Ensayo detallado en dicha Norrma que corresponda para el tipo de suelo de que se trate;
para los suelos de tipo A-4, es de aplicacion el método AASHTO T-180. Se exige un valor
minimo del 95 % (noventa y cinco por ciento) de la Densidad Maxima que corresponda,
salvo indicacién especifica que se indique en el Pliego Particular y/o Especificaciones
Particulares en funcién de la importancia, naturaleza, y/o caracteristica de cada obra, 0
indicaciones de la Inspeccién, como en los casos en que hubiere conductos o cafierias
subyacentes u otros impedimen:os que comprometan las tareas de compactacion.

2.2. PERFIL TRANSVERSAL

El perfil transversal de la subrasante se construira de acuerdo con las indicaciones de los
planos o con las que disponga la Inspeccion, admitiéndose las siguientes tolerancias:

2.2.1 Diferencias de cotas entre ambos bordes en los trechos rectos, no mayor del cuatro
por mil (40/00) de ancho tedrica de la subrasante.

2.2.2 En los trechos en curva, el perfil serd un plano cuya inclinacién estaréd dada gor el
peralte proyectado o el establecido por la Inspeccién, con una tolerancia en exceso o
en defecto del cinco por mil (50/00). En los tramos rectos, en 10 m, no mayor de 0,10
m; en 50 m, no mayor de 0,05 m.

2.3 La flecha a dar al perfil transversal de la subrasante, sera la indicada en los planos o la
establecida por la Inspeccién, admitiéndose una tolerancia de hasta el 20 % en exceso
y el 10 % en defecto respecto de la flecha proyectada u ordenada.

2.2.4 El perfil transversal de la subrasante se verificara en toda la longitud de la obra, en los
intervalos que fije la Inspecciéon. El control de bordes deberd efectuarse con
anterioridad al control de flecha, debiendo emplearse en todos los casos, nivel de
anteojo.

Toda dlferenma que sobre oasé ]aot51:, ncia establecida, deberé corregirse con
/d
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realizarse con nivel de anteojo o por intermedio de un galibo rigide de longitud y forma
adecuada.

La verificacion de las cotas de la subrasante y el perfil transversal de la misma, se
efectuaran previa a la aprchacion de ella, y sin perjuicio de que la Inspeccién las
verifique durante la marcha de la construccién donde lo juzgue conveniente o imparta
las ordenes e instrucciones necesarias para asegurar un resultado final que evite las
correcciones de la obra terminada.

COMPUTO Y CERTIFICACION

Los trabajos del presente item se mediran vy pagarédn por metro cuadrade (m?) de sub
rasante preparada y compactada en un espesor de 0,15 o 0,20 m. segln se indica en
planos.

La cantidad ejecutada, medida en la forma especificada, se certificard por el sistema de
“unidad de medida”. El precio unitario del item incluye la provisién de todos los materales,
mano de obra y equipos necesarios para la correcta y total gjecucion ce la preparacion de
subrasante, el perfilado, la seleccion de los suelos mas aptos para ser utilizados en caso de
ser necesario su reempiazo, todo doble movimiento de suelo que requiera realizarse para
este trabajo, provision, transperte y distribucion del agua a utilizar y todo otro trabajo o
elemento necesario para su ejecucion, en un todo de acuerdo con el proyecto y 6rdenes de
la Inspeccion.

ITEM | ¢: EJECUCION DE BASES Y/O SUB-BASES GRANUILARES (m?)

1. DESCRIPCION

Estos trabajos consisten en la construccion de una base 0 sub-base constituide por
agregados pétreos con ¢ sin la incorporacion de suelos. Incluye fa provision de los
materiales intervinientes, su procesamiento, transporte y ejecucidon de la capa
correspondiente. Comprende también la extraccion de todo elemento cue impida formar el
paquete estructural

2. MATERIALES

2.1. AGREGADOS PETREOS

Los agregados pétreos provencran de la trituracion de rocas sanas, naturales ¢ artific ales,
ripio, o canto rodado. Cuando el agregado provenga de la trituracion de ripio 6 canto rodado,
las particulas que se trituren deberan estar retenidas en el tamiz de 38 mm, (1 2") y deberan
presentar un minimo del 75 % ce sus particulas con dos o méas caras de fractura y el
restante 25 % por lo menos con una.

El desgaste de los agregados pétreos, medido por el ensayo “Los Angeles” (IRAM 1532),
debera ser menor de 35 para las capas de base y menor de 40 para las sub-bases. El valor
de cubicidad, sera mayor de 0,5 en todos los casos.

2.2. SUELO SELECCIONADO ,.‘g‘:f.".‘f"ﬁ'f

El suelo a usar en las mezcles granu&ares para. bgses y sub-bases, sera seleccionado,
homogéneo, no debiendo contener rafces matas \c{é\{basto sustancias organicas ni otras
on

materias extranas putrescibles, deblerfdo ’cumﬁlfr‘ anwentes requisitos:

1%
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Limite liquido: menor de 30

indice Plastico: menor de 10

Sales totales: menorde 1,5 %

Sulfatos: menor de 0,5 %
En caso de contener terrones o elementos aglomerados, se lo debera preparer en
yacimiento o en los lugares de extraccion, pulverizandolo adecuadamente de tal manera que
una vez procesado, pase el 100% por el tamiz de abertura cuadrada de 1 pulgada y no
menos de un 60 % por el tamiz de abertura cuadrada n°® 4 (4,76 mm).
2.3. ARENA SILICEA
Debera cumplir los siguientes requisitos:

Equivalente de Arena: mayor de 50

indice de Plasticidad: menor de 6

Sales totales: menor de 1,5 %

Sulfatos: menorde 0,5 %

2.4. AGUA PARA LA CONSTRUCCION

Sera potable, proveniente de la red urbana. La potabilidad del agua debera ser certificada
por laboratorio competente en la materia. Caso contrario, se deberan realizar los ensayos e
idoneidad de la misma.

2.5. CAL HIDRAULICA

Provendra de la coccién de calcarecs que contengan silicato de aluminio y magnesio y cuya
extincion haya sido efectuada cuidadosamente en fabrica. La misma debera proveerse en
envases herméticos y depositarse en lugares secos al amparo de la intemperie.

3. MEZCLAS

La Mezcla a utilizar en la base ¢ sub-base debera satisfacer las exigencias que se
establecen para los agregados pétreos, arena silicea y suelos.

Las mezclas deberan situarse dentro de los entornos granulométricos y cumplir las
siguientes especificaciones:

TAMICES PORCENTAJES DE PASANTES -IRAM

25 M. (1 ")ereeerereerrenns 100%

19 MM, (34 "), 70% - 100%
9,5 MM. (3/8™).vervrrerrn 50% - 80%
48 mm. (N°4)..oo oo, 35% - 65%
2mm. (N° 10)..cee o, 25% - 50%
420 U (N® 40)......o.ooooeee.. 15%- 30%

74 u (N°200)........cccorenn 5% -15%

Debiendo cumpllr chs S|gu1entes e>’tgen0|as
™\ : Ty

SUB BASE ?RANULAR AN /, ,
/LJmﬂe»L;qudo menor de 23
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indice Plastico: menor de 6
Valor Soporte: mayor de 40 %
Sales totales: menor de 0,9 %
Sulfatos: menor de 0,3 %

BASE GRANULAR
Limite Liquido: menor de 25
indice Plastico: menor de 6
Valor Soporte: mayor ce 80 %
Sales totales: menor da 0,9 %
Sulfatos: menor de 0,3 %

A la mezcla se le agregara cal hidraulica en una proporcion comprendida entre el CUATRO
por ciento (4%) y el OCHO por ciento (8%).

Los Valores Soporte indicados, deberan lograrse al 95% de la Densidad Seca Méxima
obtenida acorde a la Norma de Ensayo AASHO T-130.

Para cada capa (base y subase) se exigira un grado de compactacion del 95 % (noventa y
cinco por ciento) de la Densidad Maxima obtenida como se indica precedentemente.

Las tolerancias admisibles con respecto a la granulometria aprobada por la Férmula de
Mezcla son:

- Bajo la criba de 38 mm.( 1 %2 “) y hasta el tamiz de 9,5 mm.( 3/8 ) inclusive: mas/menos7%

- Bzjo la criba de 9,5 mm.(3/8 “) y hasta el tamiz de 2 mm. (N° 10) inclusive: méas /menos &
%

- Bajo la criba de 2 mm.(N° 10) y hasta el tamiz de 0,420 mm.(N° 40)inclusive: mas /menos
5%

- Bajo tamiz de 0,420 mm. (N° 40): mas/menos 3 %.

Estas tolerancias definen los limites granulométricos a emplear en los trabajos, los cuales se
hallarén a su vez entre los limites granulométricos que se fijan en asta especificacion.

La forma de la curva granulométrica debera armonizar con las curvas limites del entorno, no
debiendo presentar quiebres ni inflexiones, ser concava y no diferir marcadamente de las
que puedan tedricamente interpolarse entre dichos limites.

COMPUTO Y CERTIFICACION

El pago por la ejecucion de bases o sub-bases medidos en la forma especificada, salvo
especificacién en contrario que se establezca en el Pliego Particular de cada obra, se
realizard a los precios unitarios de contrato por metro ctbico (m?).

Estos precios seran compensacion total por la preparacion de la superficie a recubrir, la
provisién, carga, transporte, descarga y acopio. de todos los materiales intervinientes,
mezclas y distribucion de los meateriales, humg; ,eﬁlmte\nto perfilado y compactacion de la
mezcla; acondicionamiento, sefalizacion, omgoervatton* g\ los desvios y riego con agua de
los mismos; correccion de los d@feutos ¢éngtruc1|vos<‘ y\por todo otro trabajo, equipos y
herramientas necesarias para la eJecum ' ‘consérvaCIé& e los trabajos especificados y no
pagados en otro item del contra to. v

/’7.
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ITEM 1 d: PROVISION Y COLOGCACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO
(Tn)

1. ESPECIFICACIONES GENERALES

l.os irabajos de este rubro se refieren a la elaboracion, provisién y entrega al pie de planta-
usinz asfaltica de mezclas bituminosas del tipo concreto asféltico, densamente graduadas
en caliente.

2. CARACTERISTICAS DE LAS MEZCLAS ASFALTICAS:

Las mezclas asfalticas varian de acuerdo a su utilizacién, pudiendo distinguirse dos Tipos,
gue a continuacion se detallan.

2.1. MEZCLA TIPO A: (para carpeta)
2.1.1. Curvas Granulométricas de: la Mezcla:

4% para las cribas o tamices desde la mayor abertura hasta el N° 4 (4,8 mm) inclusive.
3% para tamices N° 10 a N° 100 inclusive.
2% para el tamiz N° 200.

Entorno granulométrico de la mezcla de aridos:

TAMIZ:

. A N— 100%

7 80-100%
3/8".......... 70-90%
T4 50-70%
[ HES— 35-50%
T30.......... 18-29%
T100.......... 8-16%
T200, coen s o5 4-10%

La arena silicea no debera intervenir en un porcentaje superior al 25 %.
Se empleara en la mezcia, cemento asfaltico de indice de penetracidén 50-60.

Se deberan respetar los siguientes rangos de temperatura en cuanto al calentamienio en
planta de los diferentes materiales:

- Cemento Asféaltico: Calentamiento a temperatura tal que su viscosidad "Saybolt-Furol" sea
de 150-170 seg. correspondientes para el producto bituminoso de tipo 40-60
(aproximadamente entre 145° - 155°).

- Agregados: Calentamiento a temperatura entre 160° - 180°C.

- Mezcla bituminosa elaborada: Saldra de planta a temperatura de 140°-165° C .-

En ganeral deberan corresponderse entre si, valores de maxima y de minima; no debera
existir un salto térmico superior a los 30 °C entre la temperatura cel asfalto y de los
agregados, para evitar el deterioro del producto bituminoso, al recubrir el arido
excesivamente caliente en pelicula delgad&

i:l cclen i

s

€ asfalto no § debera prod icir a altas temperaturas (del orden de los
perlodo de tlempo prolongados S ra rechazado todo betun que se observe
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recalentado o que haya sufrido pérdida de sus componentes volatiles y que en general no
cumpla después de su procesamiento, con las especificaciones del indice de Penetracion,
Ensayo de recubrimiento, Nicholson, Ensayo de Peliculas Delgada, Ensayc de
recubrimiento del Agregado, Oliensis.

En las mezclas intervendran obligatoriamente agregados gruesos, finos y relleno mineral,
segun cada caso, combinados adecuadamente para obtener una granulometria final densa,
impermeable, compacta, resistente a la acciéon de los agentes atmosféricos y en particular
del agua; de 6ptima caracteristicas superficiales una vez compactada la capa, en cuanto a la
rugosidad superficial, caracteristica antideslizante en todo tipo de clima, bajo el trénsito
vehicular, mezclados con el correcto tenor de producto bituminoso para lograr tales
caracteristicas, sin envejecimiento prematuro, cuarteamiento por excesiva rigidez o cambios
(alteraciones) de temperatura extremas; sin exudaciones o afloramientos, corrimientos del
material (alta fluencia) ni deslizamiento bajo el transito.

Estara prohibida la colocacion en obra del material bituminoso cuando la temperatura
ambiente sea inferior o igual a 5° C, o en descenso.

2.1.2. _Agregados:
2.1.2.1. Piedra triturada

En su totalidad deberan provenir, con excepcion de las arenas siliceas, de la trituracion
adecuada de rocas sanas, frescas, limpias, sin contenido de materiales organicos, suelos o
cualquier otra sustancia nociva, o trituracion de cantos rodados, ripios o gravas, debiendo en
todos los casos provenir de la trituracion de particulas de tamafio no menor de 40 mm, (todo
el material original antes de su trituracion sera retenido por malla standard de abertura
circular de 1y 1/4 de pulgada, debiendo presentar por lo menos cada particula después de
su procesado, un minimo de tres caras de fractura por trituracion o voladura.

- Ensayo de Desgaste "Los Angeles" (IRAM 1532) sera menor de 30.

- E! Ensayo de Cubicidad (factor de cubicidad para la granulometria respectiva) sera mayor
de 0,50.-

No debera existir un tenor superior al 2% en la fraccién fina (pasante tamiz N° 10) de
arcillas, alcalis, polvo, materias organicas ni sustancias extrafias.

En general, no deberan existir terrones ni elementos aglomerados disgregables.

El indice de plasticidad de las fracciones filtradas por tamices N° 40 y N° 200 de abertura
cuadrada, debera ser nulo.

2.1.2.2. Arena de trituracion
Tipo 0-6 mm
- Plasticidad (s/pasante tamiz 200) menor de 6
2.1.2.3. Arena silicea:
Equivalente de arena: mayor de 50%
Plasticidad (s/pasante tamiz 200): menor de 5

- Sales totales: menor de1,5%""

Sulfatos; menor de 0,5% /'
’;,//’ ~ f"‘,'.ﬂ. o . . 7

2.1.2.4. Relleno mineral. (Filler):/
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Si es de naturaleza calcarea, debera poseer un contenido minimo de carbonatos expresado
como CO3Ca del 70%.

2.1.3. Requisitos a Cumplir por la Mezcla Acorde al Ensayo Marshall:

Los requisitos que debera cumplir la mezcla asféltica elaborada ensayada acorde a las
Normas V.N.E. — 9 — 86 "Ensayo Marshall" son:

Numero de golpes por cara de la probeta: 75

Estabilidad Normal minima: 800 kg.

Fluencia: 2 a4 mm

Vacios residuales (método Rice): 3a 5 %

Relacién betin — vacios: 75 a 85 %

Relacion estabilidad - fluencia minima: 2100 kg/cm

Relacién estabilidad - fluencia maxima aconsejada: 4500 kg/cm
Estabilidad remanente (Norma V.N.E.32-67) Minima: 80 %

3. EJECUCION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE

3.1. DESCRIPCION

Los trabajos de este rubro se refieren a la imprimacién, riego de liga y ejecucién de carpetas
asfélticas de mezcla bituminosa del tipo concreto asfaltico, densamente graduadas en
caliente, incluidos el transporte y colocacién del concreto asfaltico en caliente, en las
cantidades, tipos, horarios, dias, frecuencias y oportunidades requeridas para las obras.

3.2. EJECUCION DE PAVIMENTO ASFALTICO

Se refiere a la ejecucion de pavimentos flexibles. Este pavimento sera ejecutado mediante el
recubrimiento con mezcla asféltica en caliente, esparcida y distribuida con espesores
variables, produciendo una superficie uniforme, con la lisura y rugosidad superficial
adecuada.

El sistema de distribucion sera con terminador asfaltico,

3.2.1. Imprimacion:

Este trabajo consistira en dar una aplicacién de material bituminoso imprimador sobre una
base previamente preparada y aprobada, de acuerdo con estas especificaciones.

El orden de las operaciones principales en la ejecucion de éstas impriraciones sera:

Acondicionamiento final de la base a imprimar, verificando su compactacién, Humecdad vy
conformacion.

Barrido y soplado.

Aplicacién del material bituminoso imprimador
Clausura y librado al transito.

Reparacién de deformaciones y baches.

La cantidad de material bituminoso .a- emplear por metro cuadrado (m?) de imprimacion
estara comprendlda dentro de los s;gulentes hmltes

T \ )‘\_

Material b);ﬁmlhégcwr‘e,d&gdo a 5/‘ °C: 0, 8 al 6
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3.2.1.1. Materiales

Los materiales bituminosos deberadn cumplir, segun corresponda, las especificaciones
establecidas en las NORMAS IRAM N°. 6602/ 6604/ 6608/ 6610/ 6612 y 6691 acorde al tipo
a emplear.

3.2.1.2. Método Constructivo
o Acondicionamiento final de la base a imprimar:

Ademés de los trabajos especificados en otras partes de este Pliego, seran ejecuiados
todos aquellos que resulten necesarios para que la base a imprimar se presente en
perfectas condiciones. Los resuitados obtenidos deberan cumplir con las exigencias
esteblecidas para la base en la saccidn respectiva. Las correcciones gue sean necesarias,
se efectuaran utilizando en los travajos de reconstruccion el mismo material empleado en la
construccion de la base.

o Barrido y Soplado:

La base a imprimar debera ser cuidadosamente barrida y soplada en forma tal de eliminar
practicamente de ella el polvo y todo material suelto. Las operaciones de barrido y soplado
mecénico deberd ser complementadas, cuando fuese necesaric, mediante el barrido con
cepillos a mano. Si el viento llevara sobre la base a imprimir, polvo proveniente de las
banguinas o de algun desvio, se subsanara este inconveniente, regando con agua las zonas
que correspondan.

o Aplicacién del Material Bituminoso Imprimador:

- Cumplida las condiciones de lcs apartados anteriores, se procedera a aplicar el material
bituminoso.

- Antes de iniciarse la aplicacion del material bituminoso, debera delimitarse perfectamente
la zona a regar, mediante la gjecucién de dos (2) pequefios reborcdes de suelo que
asegurara posteriormente una alineacion correcta del borde del tratamientc a ejecutar o
bien se tenderan delgadas sogas en todo el largo de la seccion a regar, o se empleara
cualquier otro procedimiento aprobado por la Inspeccion.

Como guia del conductor del distribuidor de material bituminoso, se podra utilizar el
reborde o las sogas aludidas o bien preferentemente una delgada soga o similar, que se
colocara a una distancia fuera cle la zona de regado. No se permitira que en ningun caso
se agote completamenie el material bituminoso del camién distribuidor, al final de una
aplicacion. Con el objeto de obtener juntas netas, sin superposicion de riegos, al
comienzo y final de cada aplicacién, debera cclocarse en todo el ancho de la zona a
regar, chapas o papel en una longitud tal que permita con seguridad al operador de riego,
iniciar y finalizar la aplicacion, cuando el distribuidor se desplace a la velocidad uniforme
necesaria para obtener el riego unitario establecido.

- No se comenzard a regar el material bituminoso ligente en cada nueva jornada de
trabajo, antes de haber probado la uniformidad del riego, observando que todos los picos
funcionen normalmente como lo expresan las Normas de Ensayo V. N.-£-29-68 "Control
de Uniformidad de Riego de Materiales Bituminosos” de la D.N.V. Estas comprobaciones
deberan hacerse sobre las cunetas, banquinas o sectores fuera de la zona de obras. Si
resultase necesario, los piccs seran calentados antes de cada descarga, la bomba vy
barra de distribucion limpiadas con kerosene o gasoil al final de cada jornada de trabajo.

- No se permitira la ejecucién de nm,gug riego con material bituminoso ligante si la
temperatura ambiente a la somb avje‘spi erior a 5°C. Tomadas las precauciones
anterlores se procedera a dar una apllcaci@“ material bituminoso imprimador.

R
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3.2.2.Carpeta Asfaltica

Se refiere a la ejecucién de pavimentos flexibles, por medio de frentes de trabajo
simultédneos e independientes si fuere necesario, en los sitios y areas ordenados por la
Inspeccion.

Este pavimento serd ejecutado mediante el recubrimiento de tales areas con mezcla
asféltica en caliente, Tipo “A” - Gruesa, esparcida y distribuida en espesores varios,
produciendo una superficie uniforme, con la lisura y rugosidad superficial adecuada. La
calidad de la mezcla bituminosa a emplear y sus componentes debera cumplir en un todo
con las caracteristicas y exigencias establecidas.

Se practicara una completa y perfecta limpieza del area mediante barredora- sopladora v
cepillos. Previamente y con la antelacién establecida en los item respectivos, se deberan
haber ejecutado los correspondientes riegos de Imprimacion y de Liga, los cuales deberan
haber sido aprobados por la Inspeccion antes de autorizar la colocacién de la mezcla
asféliica. El riego de imprimacion debera ejecutarse con una antelacién minima de 48 horas
a la colocacion de la carpeta, y deberd ser mantenido en perfectas condiciones hasta el
momento de su recubririento. No se comenzara a regar el material bituminoso liganie en
cada nueva jornada de trabajo, antes de haber probado la uniformidad del riego, observando
que todos los picos funcionen normalmente como lo expresan las Normas de Ensayo V. N.-
E£-239-68 "Control de Uniformicdad de Riego de Materiales Bituminosos”, de la D.N.V. Estas
comprobaciones deberan hacerse sobre las cunetas, banquinas o sectores fuera de la zona
de obras. Si resultase necesario, los picos seran calentadcs antes de cada descarga, la
bomba vy barra de distribucion limpiadas con kerosén o gasoil al final de cada jornaca de
trabajo.

No se permitird la ejecucion de ningln riego con material bituminoso ligante si la
temparatura ambiente a la sombra es inferior a 5°C. La Inspeccién fijara por orden escrita
que sera conformada por el Contratista, las cantidades y temperaturas de aplicacion, que
deberan estar comprendidos dentro ce los limites especificados.

Se distribuira la mezcla asfaltica en caliente con los medios aprobados, compactandose con
rodillos lisos y/o rodillo neumético autopropulsado segin se ordene. No se permitira la
colocacién de capas de mezcla y su apisonado en espesores mayores compactados, de
0,08 m.

L.a mezcla asféltica seré transportada con los medio adecuados que permitan el comienzo
de la compactacién a la temperatura adecuada; en caso de lluvias imprevistas o
humedecimiento de la calzada la mezcla no serd descargada hasta que la superficie de
aqguella se encuentre perfectamenie seca.

Si se observara cualquier tipo de irregularidad en la mezcla al llegar a la obra, sera
rechazada sin descargarsela.

No se permitird la colocaciéon de la mezcla cuando la temperatura ambiente sea 5° C &
inferior a la sombra.

Al finalizar los trabajos el area debera quedar en perfectas condiciones y limpieza y las
adyacentes en las mismas condiciones en que se encontraban inicialmente. No deberan
quedar resaltos ni diferencias de niveles entre las areas ejecutadas y las adyacentes.

3.2.2.1. Condiciones para la Recepcién

Para la determmacuon de las c‘onduafones eﬁqgldav para la capa terminada, se extraeran

testigos con caladora rotahva I6$~qué\ seran trasladacdos por la Inspeccion a |a

Division Lat crat@f% (a su ensaya L ,xtl\actﬁon de dichos testigos sera a cargo del
. i
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Contratista y realizada indefectiblemente en presencia de la inspeccion de la obra, en los
sitios y con la frecuencia que la misma ordene. Esta extraccion de testigos debera realizarse
dentro de las 48 horas de terminada la construcciéon de la carpeta.

En caso de no cumplimiento de los valores exigidos que se detzllan mas abajo, el
Contratista tendra el derecho de solicitar la extraccién de mayor niumero de muestras a fin
cde corroborar o rectificar los resultados obtenidos y delimitar la zona de rechazo.

3.2.2.1.1. Densidad de Obra

L.a densidad media de los testigos ( DMTest. ) extraidos del tramo, deberé ser igual o mayor
al 98% de la densidad Marshall media ( DMLaborat. ) de las probetas moldeadas
correspondientes a esa jornada de labor ¢ al tramo correspondiente.

DMTest. > 98% DMLaborat.
Dd 1 =0,98 x DMLaborat. -- DMTest. x10 x A
0,98 x DMLaborat.

En caso que la DMTest. sea mayor de 0,98 X DML, no corresponde ningun reconocimiento
adicional.

Si se verifica que el DViTest. es menor al 95% del DMLaborat., correspondera el rechaz
total del Tramo.

Los valores individuales de cacda testigo, no podran ser inferiores al 95% del DMLaborat.,
admitiéndose solo un 10 % de testigos con valores defectuosos por tramo. De no cumplirse
esta condicion, se aplicara un descuento sobre el precio del Item de:

Dd 2 = ( n° total de testigos defectuosos - 0,1 ) x A

n° total de testigos

3.2.2.1.2. Espesor

De los testigos extraidos para la determinacion de la densidad de obra, o de los testigos
adicionales que disponga la Inspeccion, se determinara el espesor medio; debiendo cumplir
las siguientes condiciones:

El espesor medio de los testigos ( EMTest. ) serd mayor ¢ igual que el espesor tedrico de
proyecto ( Eproy. ), que equivale & 0,06 m.

Los espesores de cada testigo individual, deberan ser mayores 6 iguales al 20% del espesor
tedrico del proyecto, tolerando sdlo un 10 % de testigos defectuosos por cada tramo a
verificar.

En caso de no cumplirse esta condicién, se aplicara un descuento sohre el tonelaje de
asfelio involucrado en el area A afactada, dado por:

De 2= ( n° total de testigos defectuosos - 0,1 ) x A n® total de testigos
Cuando el EMTest. sea menor que el 0,85% del EProy., correspondera el rechazo del tramo.
Los descuentos descriptos precedentemente, son de caracter acumulativo entre si.

3.2.2.1.3. Lisura, Perfiles Longitudinales y Transversales

Después de terminados los trabajos der«cumpactacmn de la carpeta, la Inspeccidon controlara
la lisura superficial, mediante una regla de 3’/m\\de longitud, colocada pdralela alejey aun
ganbo tr/ansversal al mlcmo no d,eberén obse(vé}ﬁe luces mayores a 5 mm entre el borde
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inferior de la regla y la superficie del pavimento. Deberan ser corregidas las ondulaciones 6
depresiones que excedan los velores establecidos ¢ que retengan agua en su superficie.

La pendiente transversal del perfil no debera ser inferior al 0,2% ni superior al 0,4% de la del
proyecto; toda deficiencia en este sentido, debera ser igualmente corregido.

COMPUTO Y CERTIFICACION

Las tareas del presente item ejecutadas en un todo de acuerdo a las presentes
especificaciones, salvo especificacién en contrario que se indique en los Pliegos particulares
de cada obra, se computaran y certificardn por Tn. (toneladas) de mezcla asfaltica
elaborada, colocada, compactacda y aprobada.

Ese valor sera compensacion total por todos los trabajos, incluyendo mano de obra, equipos
v materiales, transporte de los mismos a obra, y todo otro gasto que demande la terminacion
total de las tareas.

[TEM | e: EJECUCION DE PAVIMENTO DE HORMIGON SIMPLE (m?)

1. GENERALIDADES

Las tareas de este rubro se refieren a la completa ejecucion del pavimento de hormigon
simple, en los espesores que se especifiquen en los planos del proyecto, incluyendo las
bocacalles de hormigén simple, cordones, cordones unificados y cordones cuneta, en los
casos que asi corresponda. Esta tarea se llevara a cabo sobre capas aprobadas. Cuando se
lo juzgue conveniente, se recubriré la capa de asiento del pavimento, con un manto de
arena gruesa de un centimetro de espesor promedio, uniforme v perfilado. Para los testigos
extraidos de la calzada se exigird Resistencia Media Minima de 260 kg/cm2que corresponde
a un hormigon del grupo H-il y clase F. La colocaciéon de los moldes seré aprobada,
debiendo corregirse toda deficiencia que ocasione diferencias entre molde y molde demas
de 1mm.

Si fuera necesario, luego de colocarse los moldes, corregir la base de apoyc rebajando o
levantando la misma en mas de 2 (dos) centimetros, se procedera a levantar la totalidad de
los moldes, reaccndicionar la capa en cuestion y reaiizar nuevos ensayos para su
aceptacion.

Se cuidara especialmente la zona de apoyo de moldes, en areas de bordes o cunetas,
reforzando su compactacién.

La totalidad de las tareas de este rubro, se regiran por lo establecido en las presentes
especificaciones, Pliego Particular de Especificaciones Técnicas y érdenes de la Inspeccion.

La compactacion del hormigdn se ejecutara cuidadosamente mediante reglas vibrantes de
superficie, el alisado y terminado superficial de la calzada se ejecutara con medios
aprobados que aseguren una adecuada terminaciéon superficial en cuanto a lisura,
rugosidad, gélibo, respetando las cotas de disefio y produciendo un correcto escurrimiento
de las aguas, esta Ultima condicion, es de cumplimiento obligatorio. siendo causa de
rechazo toda area que no asegure esta condicion, siendo de responsabilidad del contratista
asegurar las cotas y nivelacion correctas para su cumplimiento.

El perfecto ﬁg;%ﬁéfej’;jugeﬁicial, debera ser cummiplide.tanto en las areas construidas como en
tes. EN
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Como parte integrante del equipo se dispondra de un puente de trabajo para posibilitar las
tareas de terminacion de las losas.

En todos los casos, se limpiara el pavimento ejecutado, quedando finalizar las tareas y antes
de abandonar la zona, toda el drea en condiciones de total librando al transito: dicho librado
al transito debera ser autorizado por la Inspeccién, y no se debera producir antes de los 21
(veintiun) dias de finalizadas las operaciones de hormigonado.

1.1. ENSAYOS DE LABORATORIO Y DOSAJE

La cantidad minima de cemento por metro cuibico de hormigén para pavimento, cordones
ylo cordones cuneta serd de 330 kg para satisfacer las condiciones de durabilidad y
resistencia al desgaste, independiantemente de las condiciones de resistencia. El contratista
propondré un dosaje de acuerdo a los materiales a utilizar con esa cantidad de cemento
minimo, que sera aprobado por la Division Laboratorio de la Direccion de Obras Viales de |a
Municipalidad de Cérdoka.

2. METODOS CONSTRUCTIVOS

2.1. CONSTRUCCION DE LA CALZADA

2.1.1. Previa a la colocacién y vertido del hormigon, debera estar aprobada la superficie de
apoyo, la correcta colocacidn de moldes, de eventuales armaduras, los dispositivos
que eviten su desplazamiento, y la adecuada limpieza de todos los elementos
intervinientes.

Las cotas de la superficie de apoyo seran las necesarias para que la calzada tenga el
espesor especificado para lo cual se implementaran los puntos de nivelacion
necesarios.

2.1.2. Cualquiera sea el procedimiento empleado para la construccion de la calzada, una
demora de mas de 45 (cuarenta y cinco) minutos entre la colocacion de los pastones
o cargas consecutivas de hormigén, sera causa suficiente para suspender
inmediatamente fas operacicnes de hormigonado; en el lugar donde se produjo la
demora, el Contratista debera ejecutar sin cargo una junta de construccion. No s
admitiran juntas transversales de construccion cuya distancia a otra junta sea inferior
a 3,00 metros.

Toda porcion de hormigén empleado para construir la calzada serd mezclada,
colocada, compactada y secmetida a las operaciones de terminacidn superficial dentro
de un tiempo rnaximo de 45 (cuarenta y cinco) minutos.

En caso de emplear un fluidificante retardador, dicho tiempo maximo sera
establecido por la Inspeccion, pero en ningun caso excedera del tercio (1/3) de
tiempo de fraguado inicial IRAM 1662 correspondientes a las condiciones
ambientales de ternperatura en el momento de la colocaciéon del hormigén. Toda
demora respecto de los plazos indicados sera causa suficiente para detener el
hormigonaco hasta subsanar la dificultad.

El hormigon se empleara tal cual resulte después de la descarga de la hormigonera;
no se admitira el agregado de agua para modificar o corregir su asentamiento para
facilitar las operaciones de terminacién de la calzada. Se empleara el minimo de
manipulec para evitar segregaciones.

2.1.3. Durante la ejecucién de la obra el Contratista debera llevar a cabo ensayos
periédicos para verificar las caraeteristicas previstas. A tal efecto debera determinar
. ‘ A OV AN . . .
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hormigoén, tiempo de fraguado inicial y moldeo de probetas para la resistencia a
compresion. Estos ensayos se realizaran independientemente de los que lleve a
cabo la Inspeccién.

Los resultados de estos ensayos se registraran en un libro especialmente habilitado
a tal efecto, en donde también se consignarén las fechas de realizacion de los
ensayos, las temperaturas y humedades ambientes registradas mediante
termonhigrégrafo. La informacion contenida en dicho libro debera ser exhibida a Iz
inspeccion toda vez que ésta lo solicite. La falta en obra de este libro de resultados
sera causa suficiente para la suspension inmediata de los trabajos, en el estado en
gue se encuentren, por causa imputable al Contratista.

La Inspeccidon rzalizard ensayos por su cuenta, en cualquier momento y sin
necesidad de aviso previo, a fin de verificar las caracteristicas y calidad del hormigon
y sus componentes; los resultados que se obtengan seran comparados con los
obtenidos por el Contratista. En caso de discrepancia, se realizaran ensayos
conjuntos o simultaneos hastza obtener resultados comparables.

Para la determinacién de ensayos de resistencia a la compresion se moldearan
probetas cilindricas de 15 (quince) centimetros de didametro y 30 (treinta) cm. de
altura aproximados. La preparacion y curado en obra y/o laboratorio de probetas para
evaluar la resistencia, se realizard en un todo de acuerdo a la Norma IRAM 1.542
"Preparacién y curadc en obra de probetas para ensayos de compresion y de
tracciéon por compresion diametral”, identificandose la muestra de la cual proviene y
la clase de hormigén. Y seran ensayadas en un todo acorde a la Norma IRAM 1546.

De cada muestra de hormigén fresco, se moldearan como minimo cuatro (4)
probetas cilindricas normalizadas, para ser ensayadas a compresion axial, 2 (dos) de
ellas a 7 dias y las otras 2 (dos) a 28 dias; cada juego de dos probetas de cada
edad, constituird un ensayo o resultado de un ensayo. El resultado de cada ensayo
serd el promedio aritméatico de las resistencias a compresion axial de las dos
probetas de la misma edad; debiendo descartarse el ensayo en &l cual exista una
dispersion mayor del 15 % (quince por ciento) entre dichas dos probetas. Los
resultados de los ensayos estaran corregidos por su edad y relacién altura/diametro,
como lo indica la norma de ensayo correspondiente.

Los resultados de estos ensayos sobre probetas moldeadas tendrén solamente
caracter informativo sobre la calidad del hormigon y no se tendran en cuenta para la
recepcion de la calzada, pero teniendo en cuenta que la calidad del hormigon
provisto, se controiara en un todo de acuerdo con lo especificado en el Articulo ©
Provisién de Hormigdén para pavimentos”, tanto en el caso de que el material provisto
esté a cargo de un proveedor distinto del ejecutor de la calzada, como cuando el
mismo contratista elabore su propio hormigdn.

El contratista detera proveer los moldes en cantidad adecuada, asi cormo el equipo,
instrumentai de ensayo, operadores, y mano de obra necesarios para el moldeo y
ensayo del hormigdn.

2.2. DISTRIBUCICN DEL HORMIGON

Previamente a la colocacion del hormigon deberén adoptarse los recaudos para evitar la
pérdida de agua del mismo a través de la superficie de asiento, ya sea mediante riegos de
agua, si las condiciones de estabilidad de la subbase lo permiten y la Inspeccién lo autorice,
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Con toda celeridad se procederd a desparramar y compactar el hormigdn con los medios
autorizados correspondientes a cada caso, estando prohibida la adicion de agua durante
estas operaciones. Después de la colocacién del hormigén en ningln caso podran
transcurrir mas de 15 (quince) minutos sin que se hayan realizado las operaciones de
distribucion y compactacion. Una demora mayor sera causa suficiente para detener el
hormigonado hasta reparar las deficiencias. La distribucién del hormigén se hara empleando
pales, quedando expresamente prohibido el uso de rastrillos.

2.2.1.

El tiempo de vibrado sera el estrictamente necesario para lograr la maxima densidad
y compacidad de la masa. El hormigén colocado juntc a los moldes y a las juntas se
compactaré antes de comenzar las operaciones de terminado con vibradores
mecanicos insertados en la mezcla y accionados a lo largo de la totalidad de los
moldes y juntas. En toda compactacion por vibracién, cualquiera sea el tipo de
vibrador uiilizado. ia operacion sera interrumpida tan pronto se observe la aparicion
de agua o lechada en la superficie o la cesacion del desprencdimiento de grandes
burbujas de aire, con el fin de evitar la segregacion de los materiales cue componen
el hormigén. No se permitira que el personal pise el hormigén fresco sin calzado de
goma para evitar que se lleven al mismo sustancias extrafias y una vez compactado,
no se permitird que se pise. La colocacién del hormigdn se hara en forma continua
entre las juntas y sin ningdn dispositivo transversal de retencion.

.3. MOLDES LATERALES FIJOS

2.81.

2.3.2.

Los moldes laterales serdan metalicos, de altura igual al espesor de la losa en los
bordes, libres de toda ondulaciéon y en su coronamiento no se admitird ondulacion
alguna. El procedimientc ce unién a usarse entre las distintas secciones o unidades
que integran los moldes laterales deberan ser tales que impidan todo movimiento o
juego entre los mismos.

Los moldes serén de chapa de acero de 6 (seis) milimetros ¢ mas de espesor y
tendran una base, una seccion transversal y resistencia que les permita soportar sin
deformaciories o asentamientos las presiones originadas por el hormigén a
colocarse, ¢l impacto y vibraciones causados por el equipo empleado en el proceso
constructivo. Los moldes para cordones deberan responder estrictamente al perfil
indicado en los planos del proyecto. La vinculacion de éstos con los moldes laterales
se hara de manerza tal que una vez colocados, el conjunto se comporte como una
Unica piezz en lo que a rigidez y firmeza se refiere. la longitud de cada tramo de
molde en los alineamientos ractos serd de 3 (tres) metros y el ancho de su base de
apoyo serd de 20 centimetros como minimo. Los clavos o estacas deberan tener un
diametro y longitud adecuados a fin de asegurar el cumplimiento de lo expresado
anteriormente, considerandose como minimo un largo de 60 centimetros y un
diametro de 25 milimetros.

La superficie de apoyo de los moldes debera ser intensamente consolidada y
perfectamente nivelada a fin de evitar el desplazamiento de los moldes una vez
colocados, tarito =n sentido vertical como hcrizontal. Las superficies interiores de l0s
moldes deberan limpiarse convenientemente, y rociadas o pintadas con productos
anti adhesivos para encofrados. En las curvas se emplearan moldes preparados par‘a
ajustarse a ellas de modo tal que el borde no sea el de una poligonal con los vértices
redondeados.

Debajo de la base de ios moldes no se permitira, para levantarlos, la construccion de
relleno,srde 'S\kaw u otro material. Cuando sea necesario un sostén adicional, la
inspéccion podra\exlgnr la (olocaoron ds\ estacas apropiadas debajo de la base de los
n},ﬁ;}es para aseclwar el apoyo requen‘QLQ
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2.4. JUNTAS DE DILATACION
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Una vez colocados los moldes en su posicion definitiva, no se tolerard una
desviacion mayor de 1 (un) milimetro entre las juntas de los mismos; la subbase
debera estar convenientemente perfilada y controlados los niveles por la Inspeccion;
la superficie de apoyo de la calzada tendra la compactacion y niveles
correspondientes y estara libre de tode material suelto y de materias extrafias. Solo
entonces se procedera a verter el hormigén, comenzando por el eje de la calzada y
simétricamente hacia ambos costados.

Se tomaran todas las precauciones necesarias para que la cara vista del cordén sea
perfectamente lisa, sin sopladuras, no permitiéndose aplicar revoques de mortero
sobre los mismos.

En obra existirda unz cantidad suficiente de moldes como para permitir |2
permanencia de los mismos en su sitio por lo menos durante 12 (doce) horas
después de la colocacién y terminacion del hormigén. Este periodo sera
incrementado cuandc las condiciones climaticas o las bajas temperaturas o
requieran, a juicio de la Inspeccion.

La distribucion del hormigén se hara preferentemente por medios mecanicos;
cualquier método que se emplee, no debera producir segregacion de los materiales
componentes. No se permitird el movimiento del hormigén ya compactado con
fratases u otros medios.

La compactacién del hormigén se haré exclusivamente por medios vibratorios; para
ello, el Contratista debera disponer en obra equipos tales comao reglas, planchas o
pisones de accionamiento mecanico. El sistema vibratorio podra ser tanto externo
como interno, capaz de vibrar con una frecuencia comprendida entre 3500 (tres mil
quinientos) y 5000 (cinco mil) ciclos por minuto. El dispesitivo vibrador debera estzar
constituido por una o mas unidades de manera que la amplitud de la vibracion resulte
sensiblemente uniforme en todo el ancho de la calzada o la faja que se hormigones.
Cuando se utilice mas de una unidad vibratoria, las mismas se ubicaran espaciadas
entre si, siendo su separacion no maycr que el doble del radio del circulo dentro de!
cual la vibracidén de la unidad es visiblemente efectiva. En los casos en que se use
una unica unidac vibratoria de tipo externo, la misma seréd mantenida sobre la placa
enrasadcra de manera de transmitir a ésta y por su intermedio al hormigon, el efecto
de vibradc en formaz uniforme. La utilizacién de mas de una unidad vibratoria se
permitird solamente en el caso de que las mismas actien sincrénicamente. L.a
unidad vibratoria tendra dimensiones compatibles con el &rea a hormigonar y con el
desplazamiento del equipo en funcionamiento. Cualquiera sea el tipo de vibracion
utilizada, el hormigén debera quedar perfectamente compactado, sin segregacion de
sus materiales.

El Contratista dispondra de por lo menos 2 (dos) vibradores portatiles de inmersion
para la cornpactacion dal normigdn de cordones y en aguellos sitios en donde no sea
factible el empleo de regia, placa o unidades vibratorias independientes. No sz
admitira e! uso de pisones o elementos no vibratorios.

La terminzcion superficial se realizard mediante fratases, correas u otros medios
autorizados por la Inspeccién. Bajo ningun aspecto se empleara el fratds para
distribuir, guitar excedentes o rellenar con hormigon. De ser requeridas estas tareas,
se efectuaran por otros medios y se procedera a recompactar el hormigén dentro de
los 30 (treinta) minutos de haberse colocado el hormigon. Queda expresamente
prohibido el agregar agua a la cie del pavimento para facilitar las tareas de
fratasade: =
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Se construiran con material compresible de un espesor de 2,5 cm y una altura de 3 crn
menor que el pavimento a ejecutar. No obstante, lo indicado, el contratista pocira utilizar ot
sistema constructivo, que garantice el paso de carga y la libre dilatacién, aprobado
previamente por la Inspeccion.

2.5. JUNTAS DE CONTRACCION Y DE CONSTRUCCION

Seran simuladas a borde superior y ubicadas de tal modo que los pafios que se forman no
tengzn superficies mayores de 35 m2, salvo modificaciones en contrario por parte de la
Inspeccion.

Las juntas deben realizarse por aserrado con maquina cortadora a sierra circular, que sea
capaz de lograr un rendimiento compatible con el area de trabajo dentro del tiempo
estipulado, antes de que el hormigén produzca tensiones con el riesgo de agrietamiento de
las losas.

El eserrado se debera llevar 2 cabo dentro de un periodo de 6 a 12 horas, como minimo y
siempre dentro de la misma jornada de labor en la que se ejecutd el hormigonado, pudiendo
reducirse dicho tiempo en épocas de verano, acorde: a las 6rdenes de la Inspeccion.

La profundidad del corte sera 1/3 del espesor de la losa y el ancho en ningun caso excedera
de 7 mm.
Se debera tener especial cuidado en la construccién de juntas en badenes. o zonas 2

escurrimiento de aguas, de tzl manera que aquellas no coincidan con los sectores donde
exista dicho escurrimiento, debiendo desplazarlas un minimo de 0,60 metros.

Las juntas deberan ser rectas. Como maximo se aceptara una desviacidn de 1 (u~)
centimetro en fres metros. En caso de constatarse desviaciones que excecdan del valor
indicado, la Inspeccion podra aplicar una penalidad equivalente al precio actualizado de un
metro cuadrado de pavimento por cada junta transversal defectuosa o por cada 10 metros
de junta longitudinal defectuosa.

2.6. SELLADO DE JUNTAS

Se ejecutara después de haber procedido a la perfecta limpieza de la mismas, aflojando,
removiendo y extrayendo todo material extrafio que pueda existir en ellas, hasta una
profundidad minima de 5 cm, tanto en pavimento, cordon y cordéon cuneta, empleando las
herramientas adecuadas con barrido, soplado, cepillado, secado, segun fuera necesario.

Se ejecutaran las operaciones en una secuencia ordenada tal gue no se perjudiquen areas
limpiadas, con operaciones posteriores. Se sellaran, asimismo, grietas o fisuras que puedan
haberse producido, si asi lo incicara la Inspeccion.

Se dsbera contar con todo el equino necesario para cada frente de trabajo.

Se pintaran previamente las caras de las juntas y la superficie expuesta en un ancho de 2
cm a cada lado con material asfaltico ER-1, sabre |a superficie seca y limpia, asegurandose
una adecuada adherenciz y recubrimiento. El sellado se ejecutara vertiendo una mezcla
intima de alquitran (preferememante en panes) con material bituminoso tipo ER-1, en
proporcién aproximada de mezcle 1:1 en volurnen, dosificacion que puede ser variada a fin
de que el producto seliante @ Ic largo de su vida atil, mantenga caracteristicas de una
masilla espesa, rechazandosela si muestra tendencia a tornarse quebradiza o cristalizarse,
0 permanecer en estado fluido. q; vert(—\ra el sellante para lograr su adecuada penetracion,
en dos coladas sucesivas. para ‘aFenfngrs\e la primera, se complete el espesor con |a

segunda, quedahdo e! material se ,Hante com qnﬁpequeno resalto de no mas de 3 mm, sob-a
eI pcmmento y Cub mndo ransve sa(mente '[C)Qﬂ\fil ancho de la junta. Si hubiera mediado
a{mpieza entre ambas colada impiara y
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de ser necesario, se pintard nuevamente con ER-1 la zona expuesta antes de la segunda
colada.

La preparacion de los materiales se hard en hornos fusores de calentamiento indirecto, no
sobrepasandose las temperaturas admisibles de cada material ni manteniendo un mismo
producto bituminoso en calentarniento por periodos prolongados.

Se eliminara todo material excedente del area pintada.

Se podran ofrecer alternativas en cuanto a los métodos, materiales y/o procedimientos para
las operaciones de sellado, los cuales deberan estar sélidamente fundados en cuanto a
antecedentes, experiencia y certificaciéon del buen comportamiento a lo largo de un periodo
prolongado de vida Util; eporfanco elementos de juicio y demostrando fidedignamente el
beneficio del empleo de toda alternativa con respecto de la propuesta béasica del pliego.
Estos trabajos estan incluidos 2n el precio del pavimento.

2.7. CURADO DE HORMIGON DE CALZADA

Concluidas todas las tareas de terminacién del firme de hormigdn, se deberd realizar el
curaco mediante alguno de los siguientes métodos, previa auterizacion de la Inspeccion.

2.7.1. Método cor curado inicial:

Previamente al curado final del pavimento, este seré protegido cubriéndolo con
arpillera humedecida tan pronto el hormigdn haya endurecido lo suficiente para que
ésta no se adhiera.

La arpillera protectora se colocara en piezas de un anchoc no menor a un metro (1m),
ni mayor de dos metros (2m) y de una longitud adecuada, en forma en que cada
pieza se soiape con la contigua en unos quince centimetros (15 cm), rociandola con
agua para asegurar su permanente humedad hasta el momento de retirar los moldes.
En ese momento se sellaran las juntas y se procederé al curado final segun lo
siguiente:

2.7.11. Inundacion: sobre la superficie del firme se formaran diques de tierra o arena,
que se inundaran con una caga d= agua de un espesor superior a cince centimetros (5 crn)
durante diez (10} dias ccmo minimo; deberan recubrirse los bordes de las losas, con tierra o
arena himeda. Se recubriran los bordes de las losas.

2.7.1.2. Tierra inundada: Seréa distribuida una capa de tierra y arena, de manera uniforme
que se mantendra permanentemente mojada por un plazo no menor de diez (10) dias.

2.7.2. Métodos <in curado inicial:

Compuestos liquidos: El contratista podra proponer el curado mediante el
recubrimientc de las superficies expuestas del pavimento con productos liquidos
capaces de formar una pelicula impermeable resistente v adherente.

La eficacia de esios procuctos se establecera antes de su utilizacién, de acuerdo con
las normas IRAM 1672 y 1675 para lo cual el contratista debera proveer a la
Inspeccion de muestras en cantidad suficiente para la realizacion de los referidos
ensayos con veinte (20) dias de anticipacion. En caso de que los ensayos
correspondientes no se puadan efectuar en el Laboratorio de la Direccidn de Vialidad
Municipal, éstos se reaiizaran por otra entidad, estando los gastos que demanden los
ensayos, a cargo exclusivo dal co:wt“Latlvta

Ademas el contr ﬁl dE. colldad de este producto: podra reahzarse en cualqun .
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El producto elegido debe mostrar, en el momento de su aplicacion, un aspecto
homogéneo v una viscosidad tal que permita su distribucién satisfactoriamente y
uniforme mediante un aparato pulverizador adecuado. Este aparato debera ser dz
accionamiento mecanico y debera llevar un tanque provisto de un elemento agitador
y un dispositivo gue permita medir con precisién la cantidad de producto distribuido.
El liquido debe aplicarse a las 2 (dos) horas del hormigonado como maximo vy
siempre deber# garantizarse un espesor de la pelicula adecuado a la época del afio
en que se frabaje v a las condiciones ambientales del momento. L.a Inspeccién estara
facultada para ordenar el cambio de dosificaciéon o de los materiales, la intensidad =
riego y técnicas de colocacién, cuando a su juicio deba asegurarse la correcta
proteccion dal hormigdn.

Laminas de Polietilenc y otras: También podra efectuarse el curade cubriendo la
superficie expuesia del hormigdn, con laminas de polietileno u otras de
caracteristicas similares que el material cumpla con ias Normas A.A.S.H.O.M. 171-70
0 ASTM.C-171.

Las laminas deberan extenderse sobre la superficie y bordes de las losas y
mantenerse en contacto con ellas, colocando tierra o arena por encima, en
cantidades suficientes.

No deberan presentar roturas u otros dafios que pudieran conspirar contra la
eficiencia del curado; las laminas se mantendrén y conservaran en perfecto estado
sobre el pavirnento, por un periodo minimo de diez (10) dias.

Las laminas deberan colocarse inmediatamente de que el pavimento de hormigén lo
permita, cubriendo el pavimento en sentido transversal. Para el aserrado de las
juntas se levantaran, en el sitio indicado y concluida la operacién, se volveran a
colocar.

Otros Métodos:

El contratista podra emplear cualquier u otro método de curado, siempre que
compruebe fehacientemente su eficiencia, previa autorizacién de la Inspeccion.

Curado reforzado:

Cuando las condiciones climaticas sean tales que se requiera la gjecucion de curacdlo
reforzado, y se decida hormigonar, se deberd cubrir ia superficie del firme de

hormigén con elemeantos que permitan aislarlo de las inclemencias del clima.

Para el caso de temperaitras inferiores a los 20° C, se podré emplear planchas dz
polietileno expandido de 15 mm de espesor como minimo o mantos de lana de vidrio
o algun otro zistante térmico.

En todos los cascs, el contratista propondra el método de curado reforzado a
emplear, el que debera contar con la aprobacion de la Inspeccidn previamente a su
uso.

Se podran ofrecer alternativas en cuanto a los métodos y/o equipos de limpieza, y
materiales parz seliado, los cuales deberan estar solidamente fundadas en cuanto a
antecedentes, experiencias y certificacion del buen comportamiento de los materiales
propuestos a lo largo de un periodo prolongado de vida Gtil, aportando todo elemento
de juicio y demostrando fidedignamente el beneficio dei empleo de toda alternativa
con respecto a la propussta b:ésicggg Pliego.

EEDSN
N

ing. Civil Maurofl. TARTABIN!
Jefe Departamshto Ingenieria
Direccion de Pbras Viales
Municipalidad de Cordeba



Expte. N° 106 - 002.699 / 2024 Folio 57

3. PROTECCION DEL HORMIGON

E! contratista debera proteger adecuadamente la superficie del hormigén, para lo cual
colocara barricadas o barreras, en lugares apropiados para impedir la circulacion.

También mantendra un nimerc adecuado de cuidadores para evitar que se remuevan las
barreras o barricadas antes del librado al transito, que transiten personas y/o animales muy
especialmente en las primeras veinticinco (25) horas.

En las noches se emplazaran en las barreras, en todo sitio de peligro, faroles con luz roja
del tipo aprobado por la Inspeccion. Cuando las necesidades de la circulacién exijan el cruce
del hormigén, el contratista hara colocar puentes u otro dispositivo adecuade para impedir
gue se dafie el mismo.

Estos trabajos seran por cuenta exclusiva del contratista no obstante esta precaucion, si s
produjeran dafios en las losas se corregiran de inmediato.

4. LISURA SUPERFICIAL

Se verificara la lisura superficial obtenida en el pavimento, medida en sentido longitudinal,
mediante regla de 3 metros. En base a ello, no se debera detectar irregularidades superiores
a los 4 mm. Existiendo deformaciones del pavimento correspondientes entre 4 mm y 8 mrn,
el contratista a su cargo. debera proceder a corregir esas deficiencias mediante el
pulimento, dejando la superficie con el adecuado grado de rugosidad superficial. En su
defecto, de no practicarse e! pulimiento, se dara opcién de aprobar el pavimento,
imponiendo unz penalidad dal 10% (diez por ciento) sobre las areas defectuosas. El
descuento se aplicara al precio unitario del pavimento, solamente en el cédmputo realizado
sobre las areas involucradas v se detallard esta penalidad en forma discriminada en Ia

planilia correspondiente.

Superado el valor de 8 mm, se considerara el area como de rechazo, debiendo sar
demolidas o reconstruidas a cargo del contratista, tanto en o referente a la provision, como
a la ejecucion del area.

5. TERMINACION DE LOS TRABAJOS

El contratista debera tener especial cuidado en la terminacion de los trabajos, no dejando
descalzadas las zonas laterales al sacar los moldes de base, a cuyo efecto procederd a su
inmediato rellenc y compactacon.

b

6. CORDONES CURVOSY RECTOS
Estos cordones rectos y curvos, se ejecutaran con las mismas caracteristicas del hormigon
empleado en la calzada y unificados con ellos, conjuntamente con el hormigén de las losas.

Su perfil obedecera al indicado en los planos. El radio de los cordones curvos se medirg a
borde externo del cordor.

En correspondencia de 12 junta de dilatacion de la calzada se construira la del cordén de un
ancho maximo de 2 (dos) cm. aspacio que sera rellenado con el material para tomaclo de
juntas.

Se deberan dejar previstos en los cordones los rebajes de entradas de vehiculos y orificios
de desagle de albafiales.

.1, ALINEACIONRE - CORDCNES /. 7
6.1. AL CO:{;JCE RO 3/

’
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No se admitiran cordones alabeados ni mal alineados, controlados mediante regla recta de 3
(tres) metros de longitud. En dicha longitud no se admitiran desviaciones mayores de 1 (un)
centimetro. Silos errores de alineacion superan 1 cm (un centimetro), seran corregidas por
el Contratista, demoliendo y reconstruyendo sin pago adicionai alguno la zona afectada.
Para los casos de cordones de isletas o curvas rige un criterio similar, aplicando los raclios y
formas geométricas del proyecto.

6.2. EJECUCION DE CORDONES CUNETA

Las tareas de este rubro se refieren a la ejecuciéon de cordones cuneta unificados en las
zonas, areas y dimensiones indicados por la Inspeccién, y acorde a los pianos tipo, oficiales;
las tareas se ejecutardan en base a lo especificado en la descripcion de los rubros
respectives, en cuarito hace a la reparacion de la base de apoye de los mismos, remocion
de materiales existentes, y provision del hormigén en obra, rigiendo las mismas
especificaciones y tolerancias gue en el rubro pavimentos de hormigon.

Con el aditamento de que en caso de cordones cuneta no se admitiran deficiencies en
cuanto al libre escurnmiento de las aguas, siendo obligaciéon del contratista el nivelado
correcto para evitar en todo sitio acumulaciéon de las mismas, todo lugar en que se
observaren deficiencias de este tipo, sera obligacién demoler y reconstruir adecuadamente
el corddn cuneta.

La ejecucién de los cordones se realizara simultaneamente con la cuneta, con una
diferencia no mayor de 3 a 6 horas dependiendo de las condiciones climéaticas y siempre
dentro de la misma jornada de iabor. En casos excepcionales que por razones de fuerzz
mayor no se pueda ejecutar simul:aneamente el cordén con la cuneta, con la autorizacion de
la Inspeccidn, los cordones seran armados, reforzados con estribos de @ 6 mm colocados
cada 30 cm. y 2 (dos) hierros longitudinales del mismo diametro en la parte superior,
debiendo los mismos ser atados con alambre y cortados en coincidencia con las juntas de
contraccién. La armadura tendra un recubrimiento superior y lateral minimo de 2 cm e i4
introducida en la lcsa un minimo de 2/3 del espesor de la misma.

Acorde a las érdenes de la Inspeccion, los cordones cuneta seran ejecutados en anchos
totales, es decir medidas externas, entre 0,80 a 1,20 m. Tanto iocs cordones, su armadura
como zona de cunetas, se ejecutaran en un todo acorde a lo especificado.

El contratista deberé tener espacial cuidado en la terminacién de los trabajos, no dejando
zonas laterales, al sacar les molces, descalzadas, a cuyo efecto procedera a su inmediato
relleno y compactacion manual.

Asimismo, se debera eiscutar con los materiales aptos correspondientes, la junta entre
corddn y vereda, (con su contrapise), evitando en tcdo momento ia posibilidad de ingreso de
aguz por detras de cichos cordonas, debiendo hacerse cargo, asimismo de la conservacion
de dicha junta.

7. CONDICIONES PARA LA RECEPCION

7.1. CONSIDERACIONES GENERALES

Cualauiera sea el método esmpleado para dosar los materiales, lo mismo que el
procedimiento de vibrade y compactacién, el hormigén elaborado debera cumplir con los
requisitos de resistencia y calidad que-se, especifican en el presente articulado, lo
establecido en ios Articulos | y 1l del presentg Pliego y lo especificado en el articulo
Provision de Hormigén para Paviméntos en todo 48, que no se oponga a lo establecido en el
presente arigise. o = \2
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7.2. EXTRACCION DE TESTIGOS

7.2.1.

7.2.3.

Para verificar el espesor, la resistencia y la consecuente capacidad de carga de la
calzada terminada, se extraeran testigos mediante sondas o maquinas caladoras
rotativas aprobadas por la inspeccion v en un todo acorde a la Norma IRAM 1551.
Tales testigos seran cilindricos, de diametro aproximado de 15 (quince) centimetros,
los que seran ersayacos a compresion axial. Antes de iniciar la extraccion de los
testigos, la Inspeccion de Obra fijard en un plano, los limites de los tramos o zonas y
la ubicacion de los testigos con su espesor tedrico determinado de acuerdo con el
perfil transversal de la calzada.

Una copia de este plano se entregara al Contratista o su Representante Técnico. Los
testigos se extraeran er presencia de los representantes autorizados de la
Inspeccion y del Contratista, labrandose: un Acta en donde conste: la identificacion de
los testigos extraidos, lugar y fecha de extraccion, fecha de ejecucion de las losas. £l
Acta seré firmada por los representantes de las partes. La no presencia del
representante del Conlratista no invalidara la extraccion e implicara que se cuenta
con su conformidad. El embalaje, custodia y envio de los testigos hasta el laboratorio
de la Municipzlidad serz por cuenta del Contratista. La inspeccion dara las
instrucciones necesarias y adoptara las precauciones que correspondan a fin de
asegurar 'a avtentficidad de los testigos extraidos y su perfecta identificacion. Cadz
testigo se identificard por: nombre de calle y su ubicacion en ésta, numero del
testigo, fecha de hormigconado y nombre del Contratista. Todas las inscripciones se
efectuaran en las caras laterales y nunca en las bases con tiza grasa u otro elemento
que permita mantzner lzgible las mismas hasta el momento de su ensayo

Si una vez realizadas ias determinaciones sobre los testigos, el contratista o st
representante écnico consideran que los resultados obtenidos no son bien
represeriativos del pavimento construido en ese tramo, podran solicitar, en forma
escrita y en el mismo instante de haber sido notificados, que se realicen nuevas
extraccionas de testiges del mismo tramo. EEn este caso se considerara la totalidad
de los resultzcos obtenidos con todos los testigos extraidos para determinar las
condiciones ce recepcion o de rechazo del tramo.

Si se omite la anterior solicitud se considerara que ei contratista esta conforme con
los resuitzdos obtenidos.

Los testicos se exiraeran en secciones perpendiculares al eje de la calzada, evitando
las juntas y las eventuales armaduras, a razén de 2 (dos) testigos por cada seccion
transversal. Estas secciones se ubicaran:

1) a 1 (un) metro de uno de los bordes de la calzada.

2) préximas al eje de la calzada.

3) a 1{un) matro del otro borde, prosiguiéndose asi en forma alternada.

Edad del Ensayo

Las extracciones se realizaran con tiempo suficiente como para ejecutar los ensayos
de compresién a la eded de 28 (veintiocho) dias, pero no antes de que el hormigon
tenga una edad de 14 (cawree) dias y salvo que la exiraccion de los testigos se hava
producide por excepcién v por motivos muy bien fundados, después de ese lapso o
sin la suficiente anticipacion para practicar el ensayo.

Cuando por razones de ja-temperatura sea necesario prolongar el periodo da
curade, 035 ensaycs ¢ ,ﬁgatharan dicha edad de 2& (veintiocho) dias mas el
m]merc de dias en gue se debib, pr longar el curado. _a resistencia obtenida se
-COMo ia L.o.l,c,pond|ent Ia edad de 28 (veintiocho) dias. No se
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computaran los dias en que la temperatura del aire haya descendido por debajo =
los 5 (cinco) ° C.

No obstante, bajo ningun concepto se ensayaran testigos cuyas edades sean
superiores a cincuenta (50) dias.

En caso de que Ios testigos no hubieran podido ser ensayados a la edad de
veintiocho (28) dizs, la resistencia obtenida a la edad del ensayo sera corregida por
edad, mediante la sugulsnte expresion:

En donde:

R28 =

Rd =

d

7.2.4.

-5

/

2.7.

Resistencia especifica de rotura corregida a la edad de 28 dias.
Resistencia especifica de rotura a la edad d= d dias.

Numero de dias contacos a partir de la fecha de hormigonado.

Se denciminard “rauestra” a cada conjunto de 2 (dos) testigos correspondientes @ una
misma seccién transversal de la calzada entre dos juntas transversales consecutivas.
Se extraeran por lo menos 3 (tres) muestras por cada dia de trabajo y no menos de 1
(una) muestra por cada 400 metros cuadrados de calzada o fraccion menor
gjecutada por dia. Los ensayos de resistencias se efectuaran sobre testigos libres de
defectos visibles, y que no hayan sido perjudicados en el proceso de extraccion.
Todo testigo defectucso a juicio de la inspeccién, sera reemplazado por otro extraido
inmediatamente después de constatada la deficiencia, dentro de un radio de 1 (un)
metro de! tastigo 2 quien reemplaza.

Dentro de tas 48 horas (cuarenta y ocho) de realizadas las extracciones, el
Contratista hzra rellenar las perforaciones con hormigén de las mismas
caracteristicas que el empleado para la construccion de la calzada, efectuando el
curado partinente con los procedimientos autorizados.

El Contratista proveeréd el equipo y personal necesarics para realizar las extracciones
de los testigos v cera responsable de que las mismas se ejecuten en término y en las
condiciones correctas. Séla en casos de fuerza mayor debidamente justificadas, s
admitira que los testigos se extraigan como maximo. cuando el hormigdn con que se
construyo las losas alcance la edad de 30 (treinta) dias. Aquellas secciones en las
cuales no se hubieran exiraido las muestras de caizada dentro del plazo méximo
establecido como se indica precedentemente, no recibiran pago alguno y en caso de
que las seccionez hubiesen sido ya abonadas, se realizard el descuento pertinents
en el Certificeado siguients.

Para el ceso de obr:;rs de pequefias superficies (bocacalles, cuadras aisladas,
reposicion de iosas, hacheos, etc.) se extraeran como minimo, 2 (dos) testigos por
area o unicad pavimentada. Si el contratista o su representante técnico consideran
que los resultados obtanidos no son representativos el pavimento elaborado en ese
tramo, podran solicitar. en forma escrita y en el mismo instante de haber siclo
notificadc de los resultados, que se extraigan nuevas probetas para realizar las
determinaciones aspecificadas.

En este Gitimo caso, we Lonbxderara\el promedio de los resultados obtenidos con
todos IOa testigos extr JIJC/X para deten inar las condiciones de recepcidn o rechazo
del trg
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Si se omite la anterior solicitud, se considerara que el contratista esta conforme con
los resultados obenidos.

El contralor de ‘os =spesores y de la resistencia se hara previamente a la recepcion
provisoriza.

7.3. ESPESOR DE LA CALLZADA

Se considerara como espesor medio de la losa de hormigén en el lugar de extraccién de la
muestra, al promecio ariimético del espesor de ambos testigos que constituyen una
“muestra”. Se determinara el espesor de cada uno de los testigos, para lo cual se tomara
cuatro mediciornes, una sobre el eje y las otras tres, segln los vértices de un triangulo
equilatero inscripte en un circulo de 10 cm de diametro, concéntrico con el gje mencionado.
El promedio de esas cuatro alturas medidas, sera la altura dei testigo o sea espesor
individual.

Las mediciones se naran al inilimetro redondeando el prormedio al milimetro entero mas
proximo. El promedio se expresarda en centimetros. Cuando el espesor medio de una
muestra sea mayor que el espasor de proyecto mas un 10 (diez) porciento, se adoptara
como espesor medio de la muestra el de proyecto mas un diez por ciento. No se
reconoceran psgos adiciorales per espesores de calzada mayores que el establecido en los
planos y/o docurmentacién del proyecto.

Cuando el esgeso- del pavimenic sea menor de 15 (quince) centimetros, el diametro de la
sonda rotativa sera el necesar.o para que la relacién h/d dei testigo sea por lo menos igual a
1 (uno) pero eri ningun caso dicho diametro sera menor que el doble del tamafio méximo
nominal del arido gruesc.

Para que el tramo sea suscepiible de recepcion, el espesor medio del mismo no debera sar
menor que el espescr tedrico exigido, menos 1,5 cm.

Cuando el espesor medio oblenide resulte menor que ¢! indicado precedentemente, se
considerara que el trame no cumple con esa exigencia por lo que corresponderé el rechazo
del mismo por faliz de espesor.

7.4. FORMA DE MEDIR EL DIAMETRO

El didmetro de cada probeta sera igual al promedio de cuatro mediciones, dos se efectuaran
a dos centimetros de las caras de la probeta, y las otras dos, a dos centimetros hacia arriba
y dos centimetros hacia debajo de la seccidn media.

Cuando los resultados de la resistencia especifica de cada testigo correspondiente a una
misma muestra difieran en mas o menos un 15 (quince) por ciento respecto del promedio de
ambos, se extraera un tercer testigo en un plazo maximo de 10 (diez) dias desde la fecha de
extraccion de los primeros. Luego se procederda a componer l& muestra con uno de los
testigos primitivos de tal manera gue se encuadre dentro de ia tolerancia.

8. RESISTENCIA DEL PAVIMENTO
Se considerara como resistencia a compresion del pavimento en el lugar de extraccion de
las muestras al promedio aritmetico de las resistencias a compresion axial simple,
corregidas por =dad 2 28 (veinticcho) dias y esbeltez, de ambos testigos que constituyen
una “muestra”, redondeado al kg/cm2 mas proximo.

e,

5 prEnte pf;e;‘rzéiQados, segun Norma IRAM N° 1551, seran

Los testigos exiraidas y oravi :
tedo de acugrdo con lo establecido en la Norma IRAM N°

ensayados a la comprasion en
1548 = j
A
(@
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El ensayo a compresion se realizara previa preparacion de las bases de los testigos; las
placas empleadas para preparar las bases seran metalicas, torneadas v lisas y tendran por
lo menos 13 (trece) milimetros de espesor. Ningun punto de la superficie de las mismas se
apartara mas de 0,05 milimetros de la superficie de un plano.

Previamente al ensayo de los testigos, se los sumergira en agua a temperatura de 20+ 2 <C
durante por lo menos 24(vsinticuatro) horas. El ensayo a compresién se realiza-a
inmediatamente después de haberlos extraido del agua.

8.1. CORRECCION POR ESBELTEZ

Cuando la relacion entr2 la altura y el diametro (h/d) de la probeta sea menor de 2, las
resistencias especificas de rotura se corregiran por esbeltez muitiplicandolas por los factores
que se indican a continuacion v redendeando los valores obtenidos al kg/cm2 mas proximo:

Altura / Diametro Factor de correccion
2,00 1,00
1,75 0,99
1,50 0,97
1,25 0,94
1,00 0,91

Para las relaciones de =sheltsz intermedias, los factores de correccion se calcularan por
interpolacion lineal. lLa alturz 2 considerar para calcular la esbeltez, es la del testigo
incluidas sus basas listas para el ensayo a compresion.

La resistencia o carga espsacifica se determinara dividiendo {a carga de rotura por la seccion
media de cada testico. Dicha seccién media se calculara con el diametro, obtenido segun el
punto precedente “Forma de medir el diametro”.

9. CONDICICNES PARA LA ACEPTACION DEL TRAMO

9.1. ACEPTACION POR CONDICIONES DE RESISTENCIA
Para la aceptecidn del pavimento de la calzada, se establece la siguiente tabla de
resistencias a exigir pare cada tipo de hormigon que se emplee:

RESISTENCIAS FARA ACEPTACION Y DESCUENTOS EN HORMIGONES PARA USO VIAL
Aplicable para testig_gsifaxtraic‘os de la calzada

A
. ) . B
HORMIGCN DE Resm;ﬂeir:]ci;iaMedla Resistencia Media Minima
HORMIGON CLASE S ara Aceptacion con
GRUPO: H - * DE Para Afgmﬂc.'r‘;" Tl Descusnto (RMMD)
RESISTENCIA : (28 dias) [0,85xRMMT]
(28 digs) VIN/m? Kglem
MIN/m Kg/cm® ' 9
43 430 | 37 366
i 40 400 | 34 340
: 35 350 | 30 298
31 310 26 264
26 260 | 22 221
| BTN 215 | 18 183
A s N 15 149
VS ‘ 10 1102

-
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La calzada terminada debera cumplir con las siguientes condiciones, siendo:

RMMT = La Carga Especifica de Rotura Teodrica a la compresion axial a 28 dias, exigida
para cada tipo de hormigon.

ET = Espesor teorico de proyecto.
CT = Capacidad de Carga Tedrica (RMMT x ET 2)

Rm = Carga Especifica Media de Rotura de los testigos, a compresidon axial, corregida po-
edad y esbeltez.

Em = Espesor Medio real, promedio de los testigos de la seccion considerada.
Cm = Capacidad de Carga real media. (Rm x Em2)
9.1.1. ACEPTACION TOTAL

Para la aceptacion total, sin aplicacién de descuentos, se deberan cumplir simulténeamente
las siguientes condiciones:

9.1.1.1. No se aceptara que punto alguno de la calzada tenga un espesor menor en 1,5
cm. con respacto del establecido en el proyecto.

9.1.1.2. La Carga especifica real media (Rm) de los testigos a la rotura a compresién axial
corregida por edad y relacion altura - diametro, no debera ser inferior a la RMMT:

Rm >= RMMT (Valores de Columna A para cada tipo de hormigon)
9.1.1.3. La Capacidad de Carga real media (Cm) de los testigos no debera ser menor de:
Cm>=RMMT x ET2
9.1.2. RECHAZO TOTAL
El tramo sera rechazado vy no se efectuara pago alguno si:

9.1.2.1. El 2rea de !a caizada tiene un espesor menor en 1,5 cm. con respecto del
espesocr establecide en el proyecto.

9.1.2.2. La Carga especifica real media (Rm) de los testigos a la rotura a compresion axial
corregida por eczd v relacién altura - diametro, resulta ser inferior a:

Rm < 0,85 x RMNT (Valores de Columna B para cada tipo de hormigdn)
9.1.2.3. Sila Capacidad de Carge real media de los testigos es menor de:
Cm < 0,85 x RMMT x ET2
9.1.3. ACEPTACION DEL TRAMO CON DESCUENTO

Se recibira el tramo con la aplicacion de descuento, si la Capacidad de Carga real media
esté comprenadida entre los siguientes valores:

RMMT x ET2 » Cm >= 0,85 x RMMT x ET2

En este caso el tramo sera aceptado con una penalidad equivalente al precio contractual
actualizado parz ftodos los rubros vinculados a la construccién de la calzada, de un area
igual a:

en cdonde:

AP = Area penalizada

Direccion de Otras Viales
Municipalidad de Cordoba
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A = Area del tramo que contiene los testigos motivo de penalizacién, excluidas las areas de
rechazo.

P = Penalidad a aplicar, igual a:
P=05x [RMMT - Rm + (RMMT x ET2)-(KmxEm2)]
RMMT - RMM . (RMMT - RMMD ) x ET2

Los resultados correspondientes a testigos con déficit de espesor mayor a 1,5 cm. (un
centimetro y medio) no intervendran en ninguno de los calculos indicados por eliminarse la
zona segun lo indicado en a). Asimismo, se hace constar que a los fines de los calculos, el
espesor maximo a considerar sera de : ET + 10 %; es decir, un 10 % sobre el espesor de
proyecto.

9.1.4. RECHAZO PARCIAL POR FALTA DE ESPESOR

Si una o mas zonas de la calzada tienen un espesor menor que el de proyecto o el
establecido en los plancs, menos 1,5 cm. (un centimetro y medio) la zona sera rechazada
por falta de espesor, aun cuando se cumplan las condiciones de resistencia. En este caso,
el Contratista debera demoler la zonza rechazada, transportar los escombros fuera de la zona
de lz obra y reconstruirle: sin compensacién alguna. La calzada reconstruida debera cumplir
con todos los requisiios contenidos en estas especificaciones.

Delirmitacién de ia zona con déficit de espesor:

Cuando la medicion de un testigo indique que el déficit de espesor de la calzada en el lugar
es mayor de 1,5 cm., se exiraeran nuevos testigos, hacia adelante y hacia atras del testigo
defectuoso, en direccion paralela al eje de la calzada y a distancias determinadas por la
Inspeccién, con el criterio ds ceterminar con la mayor precision posible el area con
deficiencias de espesores. La superficie a demoler serd igual al ancho constructivo de la
calzada multiplicado por la distancia comprendida entre dos secciones transversales del
pavimento coincidentes con testiges que tengan un déficit de espesor mayor de 1,5
centimetros.

La zona a demoler sera delimitada mediante cortes realizados con aserradora de juntas en
una profundidad minima de 4 (cuatro) centimetros. Se adoptaran los recaudos para
asegurar una perfecta adherencia entre el hormigdn antericr y ! nueve a colocar, a entero
juicio de la Inspeccion, empleando resinas de tipo epoxi ¢ materializando juntas de
construccion enire ambpas astructuras si correspondiere. Cuando la superficie a demoler se
extienda hasta una juntz =xistente, ia misma serd satisfactoriarmente tratada ¢ reemplazada
de rmodo que no se interrumpa su nermal y perfecto funcionamiento.

9.2. TERMINACION Y ASPECTO SUPERFICIAL

Simultaneamenis ¢on las exigencias de lisura superficial, deberan cumplirse las condiciones
gque se especifican respecto ae:

9.2.1. Grietas o fisuras: las zonas que presenten grietas o fisuras quedaran en
observacion y no seran abonadas hasta la recepcion provisional del pavimento. En dicha
oportunidad, la Municipa'idad a su exclusivo juicio, evaluara la importancia de los defectos y
dispondra si el area afectada sera:

Aceptada.

- Rechazada, cuandc la fisuracion o grietas pueda afectar a juicio de la Inspeccidn, la
capacidad sstructural, la durabilidad-e-el-periodo de vida il de la calzada; en cuyo caso
las losas seran demnlidas v reconstruidas’sin,compensacion.

X o N\

\ ¢

Jefe Departamehto Ingenieria
Direccion de Okras Viales
i/unicipalidad de Cordoba
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- Aceptada con un descuento proporcional que asigne la Municipalidad a las deficiencias
observadas. Este descuento se aplicara al area afectade v estara comprendida entre el

0 (cero) y el 50 (cincuenta) por ciento del precio actualizaco por metro cuadrado para
todos los rubros comprendidos en la ejecucion de la calzada.

Cuando no se proceda a la demolicion de las areas rechazadas, las grietas o fisuras
seran obturadas con materiales de caracteristicas adecuadas y aprobadas y en la forma
en que lo indioue la Inspeccién sin que se efectle pago alguno por estos trabajos.

9.3. RECONSTRUCCION DE 0% TRAMOS RECHAZADOS

En caso de tramos rachazados seréd facultativo de la Municipalidad ordenar su demolicion y
reconstruccion con hormigdn de calidad y espesor de acuerdo con el proyecto.

En el caso de que la Municivalidad no ordene la demolicior v reconstruccion mencionada,
se le permitirad optar ai Contratista entre dejar las zonas defectuosas, sin compensacion, ni
pagos por las rmismas y con la obligacién de realizar la conservacion en la forma y piazos
que se indiquen en el proyecto y astas especificaciones, o renovarlas y reconstruirlas en la
forma especificada anteriormente.

COMPUTO Y CERTIFICACION

La ejecucién del pavimento se certificara por m® (metro cuadrado) ejecutado y aprobado,

incluyendo el rebatimiento de los cordones.

El precio a pagar por metro cuadrado, incluye:

e Provision de mano de obra v equipos para la ejecucion propiamente dicha del pavimento
de hormigén, ei mejoramiento v compactacion de la subrasante y todo otro tipo de gasto
que demandea la terminacion total de la tarea, de acuerdo a las especificaciones técnicas
particulares y generalzs.

¢ Provisidn del hormigén y materiales a utilizar en el curado del mismo, armaduras parz
cordones y vigas de apoyo.

o El relleno y compactaco dal contra corddn, de las veredas hasta el nivel del cordon,
compactado 21 90% =n el ancho necesario para evitar el descalzado del mismo dz
acuerdo a las 'nstrucciones de ia Inspeccion.

I[TEN 1 ROTURA Y EXTRAGCION DE PAVIMENTO RIGIDG Y/Q FLEXIBLE (m?)

Este item comorerde tonos ios trebajos necesarios para la rotura y extraccion del pavimento
existente ya sea este de tipo rigido y/o flexible como pavimzntos de hormigén en general,
carpetas asfalticas e inciuyendo bases granulares, adoquines, bases de hormigdn pobre, 0
toda otra clase de firme gue se encuentren en los lugares indicados en los planos, para la
construccidn da! pavimenio projectaco o en los sitios que indigue la Inspeccién de obras.

La superficie & romper seré la indicada en los planos correspondientes. La rotura del
pavimento se hard concidente con los bordes, que se deberan premarcar mediante
aserrado, siendao la profundidad del corte, no inferior a los 5 cm. (cinco centimetros).

S

ing. Civil Maurg |. TARTABINI
Jefe Departamgnto Ingenieria

Direccion de Obras Viales
Municipalidad de Cordoba
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Se computara v cerlificerd por metre cuadrado (m?) de extraccicn de pavimento existente,
conforme a proyecto y medido en obra y trasladado hasta donde la Inspeccion lo indique.

ITEM 1 g: READECUACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS (Un)

Se ejecutara este trabajo cuendo dichas instalaciones impidan la construccion, la normal
censtruccion de la obra, de la calzada o queden a una profundidad menor de lo indicado por
Aguas Cordobesas.

En el item se incluyen:

El corte y conexidn previsaria flexible.

Conexi¢n definitive de la instalacion.

- Reposicién de todos los elementos que se destruyan ¢ queden inutilizados  en las
cperaciones.

Demés trabajos necesarios para dejar el item perfectamente terminado, de acuerdo a las
reglamentaciones vigentes en Aguas Cordobesas, y de acuerdo a las ordenes de la
Inspeccion.

COMPUTO Y CERTIFICACION

Las conexiones seran computadas por la cantidad en numeros que se hayan modificado
(Un), conforme a io establecido precedentemente 6 a lo indicado por la Inspeccién. Los
trabajos especificados v medidos de la forma indicada, se pagaran al precio unitario
convenide en el Contrato para el presente item, siendo dicho precio compensacion total por
todos los trabajos necesarios pera adecuacion de las conexiones domiciliarias.

ITEM | h: EXTRACCION DE ARBOLES (Un)

El presente iterm compranda la extraccion y traslado de los érboles que interfieran con la
traza del proyecto. Frev o ‘nicic de los trabajos la Contratista identificard conjuntamente con
la Inspeccidn de obra la nosicion de los arboles a extraer y su especie.

La cantidad aproximade, se determinard en cada caso particular acorde a los plancs d2
proyecto e inciuira ard: sles de drerentes tamafos y especies.

Se rebajara Ia copa cuidando de no afectar los servicios aéreos existentes, y se dejara el
tronco de 2 a 3 m d2 altura apreximadamente, procediendo luego a cavar y cortar las reices,
extrayendo el cuelle con las raices (bocha).

Los trabajos incluyen las tarezs nacesarias para la extraccion fotal del arbol y sus raices, Ia
provisién de mano v materizles, ia operaciones para implementar las medidas de seguridad
necesarias y el traslado de todo el material hasta una distancia de 15 Km. donde lo indiquz
la Inspeccion.

]
/

COMPUTO Y CERTIFICACION TN
La unicdad referencial del wr’lma'e 4 certificar- se}a por unidad (Un) de arbol extraido y
trasladado, gprona c*o po* la inspeccién de obra ,/\ R,

ing. Civil Maurofl. TARTABINI
Jefe Departamghto Ingenieria
Direccion de! bras Viales
Municipalidad de Cordoba
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ITEM Ii: EXTRACCION Y/Q REUBICACION DE POSTES (Un)

Este item comprende todos los irabajos necesarios para la extraccion, modificecion,
adecuacion, traslado y/c reubicacion de postes (madera, metalicos, PRFV u hormigdn) de
servicios publicos de: enzrgia =sléctrica, alumbrado, telefonia, tv cable, fibra optica, etc. quz
interfieran con !z traza del proyecto en toda su extension, conforme se indica en los planos
del proyecto y/u drdsnes dz ia Inspeccién.

El Contratista debera recabar ante los organismos pertinentes toda la informacién necesariz
a los fines de caicular correctamente los trabajos o tareas necesarias para cumplir con los
objetivos previstos.

Previo a la iniciacion de los trabajos se determinaran los postes a remover y/o trasladar,
estando esta determinacion a cargo del Contratista y de la Inspeccion en funcion de las
necesidades de obra.

Estos trabajos dzberédn contar a su vez con la aprobacion de fa E.P.E.C., Direccién d=
Alumbrado Puh'ico de la Municipalidad de Cérdoba, Telecom, etc , segun corresponda.

El costo de los frabajos. inciuido los materiales y mano de obra necesarios, seran a cargo
del Contratista a! igual aque tocos los derechos, impuestos y sellados, realizacion de
provectos y otros gastos qus pudieran originarse con motive de la tramitacion por el
corrimiento de las instalaciones ante las empresas de servicios que correspondan.

Todas las columnas y/o postes de alumbrado publico que sean removidas, son propiedad de
la Municipalidad de Corcoba y es:ara a cargo del Contratista su traslado hasta el lugar que
lo indique la Inspeccion de Cbra, incluyendo la carga y descarga da las mismas.

Incluye, ademas, ¢! ‘raslzdo de todo otro elemento producto de esta remocién al lugar que
indique la Inspeccior de obra, v tcda otra tarea necesaria parz la correcta terminacion de los
trabajos.

En el precio del item se debera incluir todo el pago de tasas, aranceles, impuestos, etc. que
fueran necesarics abonar parzs 12 aprobacion de la obra ante los organismos pertinentes, por
lo que la Municipalidac de Cdordoba no reconocera pago especial alguno por dicho concepto.

COMPUTO Y CERTIFICACION

Se computaré v certificara por Unidad (Un) de poste a rermncover, conforme a lo establecido
precedentements en el plano de proyecto o a lo indicado por fa Inspeccidn.

———
A
Ing. Civil Mauro [f/TARTABINI
Jefe Departamenfo Ingenieria
Direccion de Ofras Viales
Municipalidad de Cadrdeba
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PLANILLA ACLARATORIA DE COTIZACION

COTIZACION DEL MODULO

1.- COSTO NETO DEL. MODULO

(Segun analisis de precios que se deben adjuntar) X $/Médulo
2.- GASTOS GENERALES E INDIRECTOS (............. %de X) ... $/Modulo
3.- IMPREVISTOS. ETC. (.............. %deX) $/Mdodulo
P {1+2+3)
4.- GASTOS FINANCIEROS (... %deP) L $/Modulo
Q (P+4)
5.- BENEFICIOS (.............. %deQ L $/Méddulo
R (Q+5)
6.-LVA (... R $/Modulo
7.~ IMPUESTOS (...ooveo %deR) . $/Méddulo
T R+6+7)
Adoptado...........coooo U PSSP P PP UPUPUUP PRI $/Modulo
NN Céordoba, Enero de 2024
Vo
‘/
“\ ;3 L S rg—
R A
o \::'."—;; birecc?or :Je bras %’iales

Municipalidad de Cordoba
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MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CORDOBA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRCUTURA

DIRECCION DE OBRAS VIALES

Departamento Ingenieria - Division Fstudios y Proyectos

Qkra: Efecucidn de Coidén Cuneta, Bocacalles y/o Pavimento N°1
Expte. N°: 706 - 002.699 /2024

(o T - PRSP . | > B 3m A~ 0o,
Plazo Confraczizal 380 dias calendarios

S

COMPUTC METRICO Y PRESUPUESTO OFICIAL
w e e e s SSS - = Aot Byes s VEaisd
o y Coef. de :l,“:“ _ riesip U”‘,J,Iff,
Descripeion un. . — Modulo Bt -
s Total d
MOVIMIENTO DE SUELOS:DESMONTE -m3 -0,050
EXCAVACION Y EJECUCION DE SUBRASANTE m2 0,046
EJECUCION DE BASES Y/O SUB - BASES GRANULARES
a) Sub Base Granular{c =0,15m) ‘ m3 0,215
b) Base Granular (e = 0,12 m) m3 0,269
I.d |PROVISION Y COLOCACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO (e =0,05m) Tn 1,000
le |FJECUCION DE PAVIMENTO DE HORMIGON SIMPLE
a) Corddn Cunefa (e = 0,15 m) m2 0,283
hj Bocacalies (e = 0,18 m) m2 0,322
c) Calzada (e = 0,15m) m2 0,246
I.f |ROTURA Y EXTRACCION DE PAVIMENTO RIGIDO Y/O FLEXIBLE
aj Pavimento Fiexible m2 0,054
b) Pavimento Rigido m2 0,077
“Ig |READECUACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS A yy=le—0769
IL.h |EXTRACCION DE ARBOLES Un 1,275
I |EXTRACCION Y/O REUBICACION-DE POSTES = ~Un—|—1,645
4.000 | 253.318
§11.013.272.000
PESCS: Un Mil Trece Millones Doscientos Sefenia v Daos Mil

AN OLNANOD

TVIDIAO OLSIANdNSIAd A ODRIL

69 01104 +20Z / 669200 - 901 oN "91dx3
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Obra: Ejecucién de Cordén Cureta, Bocacalles y/o Pavimento N°1
Expte. N°: 106 - 002.699 /2024
Plazo Contractual: 330 dias calendarios

ANALISIS DE PRECIO
PLANILLA ACLARATORIA DE COTIZACION DEL MODULO

1-COSTO DEL MODULO X 149.984,32
(segun analisis de precios que se adjunta)

2 - GASTOS GENERALES E INDIRECTOS 10 %deX 14.998,43
3 - IMPREVISTOS 5 %deX 7.499,22
P(1+2+3) 172.481,96

4 - GASTOS FINANCIZROS 35 %deP 6.036,87
Q (P+4) 178.518,83

5-BENEFICIOS 10 %deQ 17.851,88
R (Q+5) 196.370,72

6-1VA. 21 %deR 41.237,85
7 - IMPUESTOS 8 %deR 15.709,66
T (R+6+7) 253.318,22

|Adoptado 3 253.318|

Ponderaciones p/1 Tn de Asfalto

$ %
Para el rubro Matzriales 98.597,33 65,61
Para el rubro Equipos 34.920,62 23,28

Para el rubro Mano de Oora 156.666,37 11,11

Total! 149.984,32| 100,00

Materiales L
~ $/m3 Y%

Cemento Asfaltico (50-50) 65.120,36
Piedra Triturada 6 - 1€ ; 1211774
Arena Trituracion 0 -6 7.830,10
Arena Silicea 5.344.41
Fuel - Ol 4.734,72
Gas - Qil et 2.250,00

" “Total)“9Pg97,33] A
v ' Ing. Civil Mauro . TARTABINI
Jefe Departamefto Ingenieria
Direccion de ©kras Viales
Municipalidad de Cardoba
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ANALISIS DE PRECIO P/ FROVISION y COLOCACION de 1 Tn DE CONCRETO ASFALTICO (50-60)
RENDIMIENTC 85 Tn/dia

A) MATERIALES

Cemento Asfaitico (50-50) 0,057 Tn/Tn 1.104.768 $/Tn 1,058 66.120,3¢
Piadra Triturada 6 - 19 0,450 Tn/Tn 25646  $/Tn 1,05 % 12.117,74
Arena Trituracion 0-6 0,280 Tn/Tn 2€.633 8/Mn 1,058 7.830,10
Arene Silicea 0,215 Tn/Tn 23674  $/Tn 1,058 5.344 41
Fuel - Oil 0,008 Tn/Tn 591.840 $/Mn 18 4.734,72
Ges - Oil 3 LMn 750 %L 18 2.250,00
[:va sto de Materiales ($/Tn) § | 98.397,3% ]
%) EQUIPO (Rendirniento 85 Tn/dia) HP
“-Planta Dosificadora Concreto Asfeltico 20 1.479600.000 $
2-Pala Cargadora 180 118.368.0C0 $
3-Grupo Electrogeno 2C0 49.320.000 $
4-Terminadora de Concreto Asfaitico 110 190.000.000 $
5-Camion Regador de Asfalto 220 130 000.0CO $
G-Camidn Volcador 150 60 0000C0 $
7-Rodillo Neumatico Autopropt 'sado 95 75.000.0C0 $
G-Vibro Compactador 70 80 000.0CO0 $
Total 1.045 2.182.288.000 3
AMORTIZACION
$ h/d
2.182.288.000 x 800 x 0,80 $ 1.396.664,32
10.00 h
REPARACION Y REPUESTOS
50% de la Amortizacion $ 837.998,59
INTERESES
COMBUSTIBLE o
Cmp]  CHp ] [ wd ] [ 5/ |
Equipo 0,065 x 1.045 X 8 X 750 407.550,00
Lubricantes 80% dal Equipc 326.040,00
Costo Dierio de! Equipo  2.968.252,91
[Costo Unitario - Equipo ($/Tn) {f | %1 34;@2}’0;62]
C)MANO DE OBRA
h $/horas
Plantista 1 X 8 X 14796 $ 118.368
Oficial Espec. 2 x 8 x  11.837 § 189.392
Oficial 6 x 8 x 11442 § 549.216
Ayudantes 8 X 8 X 7497 S 359.856
Labereatorista i X 8 X 8.878 $ 71.024 1.287.856
Vigilancia $ 128.786 )
1.416.642
|Costo Unitario Mano de Obra ($/Tn)  Tnidia 85 ' $  16.566,37|
ICOSTO UNITARIO TOTAL ($/Tn) $ 149.984,32

Ing. Civil Mauraff. TARTABINI
Jefe Departamgnto Ingenieria
Direccion de Qbras Viales
Municipalidad de Coérdoba
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FORMULARIO N° 01

CONSTITUCION DE DOMICILIO ELECTRONICO

VU PO i s s i 5 s i o5 i 6 5 e o Y 54 65 563 503 v CUIT N ,
declaro bajo juramento el domicilio electrénico y acepto que las notificaciones que deban practicarse
durante el proceso de contratacion, sean efectuadas al domiciiio
BIBCITONICO ...\, que constituyo a tal efecto.

De la misma manera declaro como dornicilio electrénico el constituido en la pagina web oficial de
IMunicipio, portal de Compras y Contrataciones, seccion de Subasta Electronica, al gue accedo con mi
usuario y contrasefia. Asimismo, declaro bajo juramento que consideraré validas y suficientes a todos

los efectos legales todes las notificaciones que a los mismos se practiquen.

Cordoba, .......... 8 oot de...ooooiiii,

A
\

Ing. Civil Mauro if TARTABINI
Jefe Departamento Ingenieria
Direccion de Okras Viales
Municipalidad de Cordoba
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FORMULARIO N° 02

LISTADO DE OBRAS REALIZADAS
Subasta Electronica N°............

COMITENTE
NOMBRE DE A OBRA
LUGAR DE LA OBRA
IMPORTE DE OBRA

TAREAS CONTRATADAS
SISTEMA DE CONTRATACION
GRADO DE PARTIZIPACION
FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION
OBSERVACIONES

Ing. Civil Maurgfl. TARTABINI
Jefe Departam3nto Ingenieria
Direccior de Diras Viales
Municipalidad de Cordoba



Expte. N° 106 - 002.699 / 2024 Folin 74

FORMULARIO N° 03

CONTRATOS O ADJUDICACIONES EN CURSO O A EJECUTAR EN LOS PROXIMOS 12 (DOCE)
MESES

Subasta Electronica N°............

COMITENTE

NOMBRE DE LA OBRA

LUGAR DE LA OBRA

IMPORTE DE OBRA

TIPO DE TAREAS CONTRATADAS
SISTEMA DE CONTRATACION
GRADO DE PARTICIPACION
FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION
OBSERVACIONES

FIRMA

Ing. Civil Maurafl. TARTABINI
Jefe Departamgnto Ingenieria
Direccion de Obras Viales
Municipalidad de Cordoba
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FORMULARIO N° 04

NCMINA DE VEHICULOS, EQUIPOS Y BIENES DE CAPITAL
Subasta Electronica N°............

TIPO DE BIEN DESCRIPCION

FIRMA

—

&

Ing. Civil Mauro J. TARTABINI
Jefe Departamegito Ingenieria
Direccion de Qkras Viales
Municipalidad de Cordoba
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FORMULARIO N° 05

DECLARACION JURADA DE APTITUD PARA CONTRATAR

El que suscribe, (Nombre y Apellido) .......cooooviiiiiiiie e en mi caracer de
(Reprasentante Legal 0 Apoderado) .. ...oovvvvviiiiie con poder suficiente: pera
este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que (Nombre vy Apelido o Razén Social)
............................................................... o CUIT  N® i v, BERA

habilitada/o para contratar con la MUNICIPALIDAD DE CORDOBA, y que se ajusta a los siguientzs
raquisitos:

o Que goza de todos los derechos civiles y cuenta con capacidad para contratar.

2 Que no cuenta con medidas cautelares o inhibiciones.

» Que no cuenta con reclamaciones administrativas y/o judiciales con la Municipalided de:
Cordoba.

»  Que no ha sidc condenado por fraude, estafa o cualquier otro delito contra la fe publica.

@ Que no cuenta con sancionas aplicadas por el Registro de Contratistas Municipal.

o Que no pertenece al directorio. no es socio comanditado, © socio gerente, respactivamente, de
Sociedades Anonmas, Sociedades en Comanditas por Acciones o Sociedades de
Responsabilided Limitada, de Empresas sancignzdzen el Registro de Contratistas Municipal.

s Que no perterece ni pertenecio a la planta de personal municipal, tantc permanente como
contratado en cualquiera de las formas posibles, durante los dos Gltimos afios previos a lz
apertura de la presente subas:a lectronica.

e Que ha tomado conocimiento de las notas aclaratorias (con o sin consulta), si existieran, y que:

se notifica de las mismas.
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Ing. Civil Mauro |J. TARTABINI
Jefe Departamepto Ingenieria
Direccion de Qbras Viales
Municipalidad de Cordoba
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FORMULARIO N° 06

CONSTITUCION DE DOMICILIO EN LA CIUDAD DE CORDOBA

Por el PIESENIE, oot en mi caracter de
............................................................... en nombre y representacion de la
BINPIEBA. cv. crrne von ssn wms s cmnes s smensmmens mun o men sonans SIIIL | N e s e o ot s b i s i i , declaro

bajo juramento que durante el proceso ce la presente contratacion, constituyo a tal efecto, el siguients:

domicilio en la Ciudad de Cardoba:

Galle: oo NO Piso: ....... Depto/Oficina: .......

Corcoba, .......... QC o de...oooooo.
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Ing. Civil Mauro ! TARTABINI
Jefe Departams {o Ingenieria
Direccion de Qfras Viales
Municipalidad de Cordoba
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Obra: “Ejecucién de Cordén Cuneta, Bocacalles y/o Pavimento N° 1”
Expte. N° 106-002699/2024

ANEXO AL PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

REDETERMINACION DE PRECIOS

En los términos de la Ordenanza N° 10.788/04, se procedera con la siguiente
Metodologia:

a) El precio unitario 6 global redeterminado del Contrato debe responder a la
siguiente expresion general, sujeta a condiciones particulares contenidas en la
referida Ordenanza.

PR=PBx0,10+PBx090xF,
donde:
PR = Precio Redeterminado.
PB = Precio Basico, esto es el de la oferta neto de facturacién
acumulada.
F. = Factor de Redeterminacion del Contrato.

b) La Metodologia detallada en el punto anterior debera aplicarse, a solicitud del
contratista o concesionario, cuando la variacion reflejada por el Factor de
Redeterminacién sea de un incremento igual o mayor al 10% (diez por ciento) con
relacion al precio basico o por la Municipalidad de Coérdoba cuando resulte una
disminucion de igual variacion.

c) Los parametros de ponderacién y los indices a considerar para este contrato son
los siguientes:

MO: Eq: Mati
Fr= 01111 —— + 0,2328 + 0,6561
MOo Eqo Mato

donde:

Fr: Factor de Redeterminacion.

MO0.1: Mano de Obra, indice de Costo Construccion, capitulo Mano de Obra, INDEC.
Eqo.1): Equipo, indice de Precios al por Mayor, (IPIM 29), Maquinas y Equipos, INDEC.
MAT 1) Materiales. Coeficiente que mide las variaciones de los precios del

componente materiales calculado mediante una féormula polinémica que ponderara las
variaciones de los precios del cemento, piedra, arena, gas-oil y fuel-oil.

d) La formula polinémica correspondiente a Materiales se desagrega de la siguiente
manera:

Lic. GuiegmerPizarro
5ubsecretario de Finanzas y Presupuesto
Municipalidad de Cordoba
J




Mat=

XPIE 002696

; Aren. Aren. Fuel- Gas-
cem; e Trit sic oil oil
0,6719 + 01232 + 0,0796 ——— + 0,0543 ——2— + 0,0481 1_ 4 00229 ——
cein Pledic Aren. Aren. Fuel- Gas-
g Y Trit.o Sic.o Oilo Oily
donde:

Fr: Factor de Redeterminacion.
Cemyo,1y: Cemento, IPIB Céd. 37440-1, Anexo O. Publica, INDEC.
Piedra,1): Piedras, Anexo Obra Publica, IPIB Piedras Cod. 15320-1, INDEC.

Aren Trit..1): Arena de trituracion, Anexo Obra Publica, IPIB Arenas Céd. 15310-1
INDEC.

Aren Sic.01): Arena silicea, Anexo Obra Publica, IPIB Arenas C6d. 15310-1 INDEC.
Fuel - Oilp,1): Fuel-Oil, Anexo Obra Publica, IPIB Fuel-Oil Céd. 33370-1 INDEC.

Gas - Oil(o,1): Gas-0il, Anexo Obra Publica, IPIB Gas-Oil Céd. 33360-1 INDEC.

e) La solicitud de redeterminacion debera ser presentada por la contratista mediante
nota iniciando un expediente nuevo, exclusivamente.

s
Lic. Guillgrmo Pizarro
nzas y Presupuesto
vd de Cordoba




