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MEMORIA DESCRIPTIVA

Vista la imperiosa necesidad de continuar con la politica integral para la reparacion,
mantenimiento, perfeccionamiento y bacheo de calles que presentan pavimentos
obsoletos y/o deteriorados en todo el ambito de la red vial de la ciudad, mediante la
gjecucion de tales obras por encomienda a terceros bajo la directa fiscalizacion de la
Municipalidad de Cérdoba, es que se encara en esta oportunidad el llamado a Subasta
Electronica para la contratacién de la obra de referencia.

Para paliar las falencias existentes se pretende encarar organizadamente las tareas sector
por sector, trabajando intensamente en cada uno de ellos. La Subasta Electronica prevé la
contratacion de las reparaciones de calles de concreto asfaltico, logrando de este modo
mantener en condiciones todas las calles en su conjunto.

La zona donde se realizara la obra esta delimitada por el Ejido Urbano de la ciudad de
Cordoba.

Los trabajos a ejecutar en virtud del contrato a celebrar son: remocién, extraccion y
transporte del material dafiado a donde la Inspeccion lo ordene, reconstruccion de las
capas subyacentes de las areas removidas y ejecucion del paquete estructural segun lo
indigue la Inspeccion.

Los lugares de trabajo se determinaran de acuerdo a las necesidades. Las tareas a
realizar en zona céntrica seran realizadas en lo posible durante horario nocturno y dias
feriados.

Deberan ejecutarse obras complementarias como cruces de semaforos, alumbrado, etc.
evitando futuros cortes en el pavimento, colocacién en nuevas cotas de las tapas ubicadas
sobre el pavimento a reparar, reparacion de elementos menores danados, dejando la zona
de obra en perfectas condiciones, provision y colocacién en obra de hormigon elaborado
ylo concreto asfaltico para la ejecucion del pavimento. También debera realizarse el
correspondiente tomado de juntas al pavimento de hormigon.

Paralelamente, en caso de ser solicitado, la Contratista debera proveer a la Direccion de
Obras Viales el Copaerete.Asfaltico a pie de planta, en fecha, lugar y hora que la citada
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La ejecucion del pavimento rigido incluye la construccion de los cordones, badenes vy
demas obras complementarias que sean ordenadas especificamente.

Este contrato se regira por el Sistema Modular, compuesto por un item unico subdividido
en sub items o rubros, uno para cada tarea. Se posibilitara asi una gran flexibilidad
equitativa tanto para la parte contratante como para la contratada, que permite ejecutar
obras ocultas o no ponderables en primera instancia en sus verdaderas magnitudes, tan
comunes en la vialidad urbana.

El Presupuesto Oficial es de $ 1.315.650.000 (Pesos: Un Mil Trescientos
Quince Millones Seiscientos Cincuenta Mil).

El plazo de ejecucion es de 90 (Noventa) dias calendario.

Cordoba, Abril de 2024

O ADMINISTRARION
DIRECCION DE DBRAS VIALES
MUNICIEALIDAD DE CORBDIA

Jefe Division Maytenimiento de Calles
Direccion de Inf. Vial y Desagues
Municipalidad de Cordoba
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

Art. 01°: SIGNIFICACION Y ALCANCE

El presente Pliego establece las Condiciones Particulares que regiran la contratacion y
ejecucién de la obra denominada “BACHEO Y REHABILITACION CON ASFALTO - 1°
SEMESTRE ANO 2024", solicitada por la Secretaria de Desarrollo Urbano - Direccion de
Obras Viales, tramitada mediante Expediente N° 106-009.290 / 2024.

Art. 02°: DEFINICIONES

Los términos enumerados a continuacion tendran el significado que se indica:

Adjudicatario: es el Proponente al que se le ha comunicado la adjudicaciéon de una
obra a su favor, hasta la firma del Contrato.
Analisis de Precios: es el detalle de los componentes de la estructura de costos que
forman parte del precio de cada item del presupuesto.
Comitente: es el 6érgano del Sector Publico Municipal que representa al Municipio, en
este proceso: Direccion de Obras Viales, perteneciente a la Secretaria de Desarrollo
Urbano
Contratista: es el Adjudicatario, después que ha firmado el Contrato y sus
complementos.
Fondo de Reparos: es una reserva liquida que tiene por objeto resarcir al Sector
Publico Municipal por todas aquellas erogaciones, con causa en la ejecucion
defectuosa de la obra o porque la misma no fue ejecutada conforme al Contrato.
Garantia de Mantenimiento de la Oferta: instrumento que debe otorgar el Proponente
a favor del Contratante y que tiene por objeto garantizar la vigencia de la oferta durante
los plazos estipulados en la Documentacion Contractual.
Garantia de Cumplimiento del Contrato: instrumento que tiene por objeto asegurar la
estricta ejecucion y cumplimiento de sus obligaciones contractuales y asimismo,
proteger a la Administracion comitente de posibles pérdidas resultantes de la no
ejecucidn de la obra de conformidad con los términos y condiciones del Contrato.
Obra: es la obra objeto de la contratacion, con el alcance que se le asigne en este
Pliego de Condiciones Particulares y en el Pliego de Especificaciones Técnicas.
Oferta: es el conjunto de documentos que define los aspectos técnicos y econdomicos
de la propuesta, integrada generalmente por la oferta economica, la Garantia de
Mantenimiento de la Oferta, los presupuestos detallados, la planilla de cotizacién por
items, el analisis de precios, el plan de trabajo, el plan de certificacion y la curva de
inversién y todo otro documento que guarde relacion con la misma.
Plazo de Garantia: es el periodo posterior a la Recepcion Provisional de la Obra
durante el cual el Contratista es responsable de las reparaciones requeridas por los
defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecucién deficiente de los
trabajos, o por la falla en la calidad de los equipamientos provistos, o por los vicios
ocultos, siempre que ellos no sean consecuencia del uso indebido de la Obra.
Oferente: es la persona humana™ juridica que presenta la oferta en este procedimiento
de seleccion de una contrata€ion. - \\\
' A\
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e Representantes: las partes del Contrato designaran el profesional con incumbencia
acorde con las caracteristicas de la Obra, que representa al Contratista ante el
Comitente, y al Comitente ante el contratista.

o Subcontratista: es toda persona humana o juridica con la cual el Contratista celebre un
contrato para la ejecucion de una parte de los trabajos a su cargo.

Art. 03°: OBJETO

Los trabajos a ejecutar, que se realizaran dentro del limite del ejido en donde la Secretaria
de Desarrollo Urbano lo considere necesario, en virtud del Contrato a celebrar, son los
siguientes:

a) Rotura, extraccion, transporte y topado en el lugar de descarga, de los materiales
provenientes de la remocién de pavimento rigido y/o flexible de sus capas
subyacentes y de todo otro elemento que se requiera remover y extraer, para la
correcta construcciéon y/o reparacion del area ordenada, comprendiendo cordén
cuneta, granito, pavimento articulado, etc.

b) Preparacion de la subrasante, construcciéon de diferentes capas que conformaran el
paquete estructural, excavaciones profundas, reposicion y compactacion de suelos,
conformacion de todo elemento que haga al paquete estructural y sus capas
portantes.

c) Excavaciones Profundas y Ejecucién de Bases Granulares.

d) Provision y colocacion de Mezcla Bituminosa y Hormigén Elaborado.

e) Ejecucion de Bacheo Asfaltico.

f) Ejecucion de Carpeta Asfaltica.

g) Tomado de Juntas y Sellado.

h) Fresado en frio de Pavimentos de Concreto Asfaltico y Transporte.

i) Reconstruccion de Pavimentos de Hormigon.

j) Obras Complementarias: cruces de semaforos, alumbrado, etc. evitando futuros
cortes en pavimento; colocacién en nuevas cotas de tapas, cajas de agua y/o
cloaca, etc., ubicadas sobre el pavimento a reparar, asi como la reparacién de
elementos menores dafiados.

Aquellos trabajos no contemplados pero necesarios para la correcta terminacion de la
Obra, sera realizados por el contratista sin cargo alguno para la MUNICIPALIDAD DE
CORDOBA.

Art. 04°: PROCEDIMIENTO DE SELECCION

El procedimiento de seleccién del Contratista para la ejecucion de la presente obra es
mediante Subasta Electréonica, prevista en la Resolucion 36/C/2020, de la Secretaria de
Desarrollo Urbano, conforme a lo previsto en el Articulo 15° del Decreto Ordenanza
244/57, modificada por Ordenanza 13.004 y Decreto Reglamentario 1665/D/57.

La Subasta Electronica es una competencia de precios dinamica efectuada
electrénicamente, en tiempo real y de forma interactiva, consistente en que los oferentes
presenten, durants-uR. plazo establecido, sus respectivas ofertas, las que podran ser
mejoradas meigﬁé"hte la 'resg{ccic')n sucesiva de precios y cuya evaluacion gera automatica.

o
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Art. 05°: FECHA, HORA DE INICIO Y FINALIZACION DE LA SUBASTA

Sera la que se establezca en la publicacion del llamado.

Art. 06°: MARGEN MINIMO DE MEJORA DE OFERTAS

Sera el que se establezca en la publicacién del llamado.

Art. 07°: PRECIO DE ADQUISICION DEL PROYECTO

Los interesados podran acceder al proyecto de manera GRATUITA desde el portal web
oficial del Municipio (https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/) a los fines de poder
formular sus propuestas.

Art. 08°: PRESUPUESTO OFICIAL

El Presupuesto Oficial es de $ 1.315.650.000 (Pesos: Un Mil Trescientos
Quince Millones Seiscientos Cincuenta Mil).

Art. 09°: CATEGORIA DE LA OBRA

La presente obra se considera de PRIMERA CATEGORIA VIAL, de acuerdo a lo
establecido en el Decreto - Ley N° 1332/56 (hoy Ley N° 4530 y su Decreto Reglamentario
N° 2074/"'C"/76).

Art. 10°: SISTEMA DE CONTRATACION

El sistema de contratacion sera por “SISTEMA MODULAR”.

Art. 11°: PLAZO DE EJECUCION

El plazo total para la ejecucién de la presente obra se establece en 90 dias calendario, a
contar desde la fecha en que se suscriba el Acta de Replanteo. Todos los plazos
establecidos en el presente Pliego seran computados en dias corridos, salvo expresa
indicacion en contrario.

Art. 12°: DISPOSICIONES QUE RIGEN LA CONTRATACION

a) Normas de aplicacion

La obra se rige por:

1. Decreto - Ordenanza 244/57, Decreto 1665/D/57 y sus modificaciones.
. Resolucion 36/C/2020 de la Secretaria de Desarrollo Urbano.

. Ordenanza de Administracion y Contabilidad.

. Cédigo Tributario Municipal.

. _Ley 24 314 ( Ace‘?slb.LLEJad de personas con movilidad reducida).

A WwN
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Ordenanza Especifica (si fuere de aplicacion).

Instrumentos Legales Especificos (si fuere de aplicacion).

Pliegos de Condiciones y Especificaciones Técnicas. Notas aclaratorias.

Disposiciones, Resoluciones y demas normas legales vigentes de orden nacional,
provincial y/o municipal que resulten aplicables a los bienes, obras y/o servicios a
subastar.

10. Manual Ambiental de Obra — Buenas Practicas Ambientales en la Construccion y su
Anexo | (Resolucion N°342/17de la Secretaria de Desarrollo Urbano.

0 |

Para los casos no previstos expresamente en los cuerpos legales antedichos, se aplicaran
las disposiciones que rigen el procedimiento administrativo de la Ciudad de Coérdoba
(Ordenanzas 6.904, 12.990 y sus modificatorias), los principios generales del derecho
administrativo y subsidiariamente los del derecho privado.

b) Orden de prelacion de los elementos que constituyen el proyecto

Todos los elementos que constituyen la contratacion seran considerados como
reciprocamente explicativos. En caso de existir discrepancias se seguira el siguiente orden
de prelacién:

El Acto del Llamado.

Pliegos de Condiciones y Especificaciones Técnicas.
Notas Aclaratorias.

El Acto Administrativo de la Adjudicacion.

El Contrato.

Memoaria Descriptiva.

Cémputo Métrico.

Presupuesto Oficial.

Planos y documentacién grafica.

QR N oY b 00

Art. 13°: CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LA SUBASTA ELECTRONICA

La presentacion de una propuesta significara que quien la realiza conoce el lugar en que
se ejecutaran los trabajos, las condiciones, caracteristicas propias y generales de su
desarrollo y de las instalaciones, que se ha compenetrado del exacto alcance de las
disposiciones contempladas en el presente Pliego y de las contingencias de robo, hurto,
depredacion y/o vandalismo, las que acepta de conformidad.

Art. 14°: DOMICILIO A LOS FINES DE LA CONTRATACION

A todos los efectos legales se considerara domicilio del oferente y eventual adjudicatario,
el domicilio electrénico constituido por los interesados a través de declaracion jurada en
los términos del Articulo 1 inc. 3 de la Resolucién 36/C/2020 de la Secretaria de Desarrollo
Urbano, reglamentaria de la Ordenanza 13.004, como asi también el usuario y contrasefa
generado a traves del portal de subastas del Municipio.

Las notificaciones electronicas se consideraran perfeccionadas transcurridos TRES (3)
dias, contados a partir del momento en que se encontraron disponibles, es decir, en
condiciones de ser visualizadas en el domicilio electronico, aun cuando el destinatario no
haya accedido al mi ara tomar conocimiento, conforme lo previsto en las Ordenanzas

i =
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6.904, 12.990 y sus modificatorias. En todos los casos, los plazos comenzaran a
computarse al dia siguiente del dia en que la notificacion fue recibida.

La existencia de impedimentos que obstaculicen la posibilidad de enviar o recibir una
notificacion electrénica, deberan ser acreditados por quien los invoque, salvo que fueran
de publico conocimiento, o producto de fallas en los equipos o sistemas informaticos, lo
cual sera considerado en cada caso concreto.

Art. 15°: FORMA, LUGAR Y PLAZO DE CONSULTA

Las consultas relacionadas a las citadas normativas, las aclaraciones y observaciones a
los pliegos de condiciones que los oferentes juzguen pertinentes, deberan ser formuladas
segun se detalla a continuacion:

¢« FORMAY LUGAR DE CONSULTA:
Ingresando al portal de subasta del Municipio
(https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar) con su usuario y contrasefia. Las mismas
seran respondidas y quedaran visibles para todos aquellos oferentes que se encuentren
registrados en dicho portal.

e PLAZO DE CONSULTA:
Hasta CUARENTA Y OCHO (48) horas previas a la apertura del periodo de lances.

» REFERENTES DE CONTACTO:

Cuestiones relacionadas con las condiciones generales vy particulares:
Direccion de Compras y Contrataciones, Tel. 0351-4285600 — Interno 1935
Correo electrénico: subastaelectronica@cordoba.gov.ar

Cuestiones relacionadas con las especificaciones técnicas:

Direccion de Obras Viales — Tel. 351-4285600/ Int 7711y 7718

La Municipalidad de Cordoba podra realizar aclaratorias de oficio, que seran publicadas en
el portal web de compras oficial y/o en la pagina web del Municipio a través de notas
aclaratorias en la siguiente pagina: https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/

Art. 16°: TIPOS DE GARANTIAS

Para afianzar el cumplimiento de todas sus obligaciones los oferentes y adjudicatarios
deberan presentar las siguientes garantias:

a) GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: P
Sera del UNO POR CIENTO (1%) del presupuesto oficial de la obra que se subasta. El
desistimiento de la oferta antes del vencimiento del plazo de validez establecido,
acarreara la pérdida de la garantia de mantenimiento de oferta.

b) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:
Sera del CINCO POR CIENTO (5%) del valor total del contrato. Esta garantia debera
integrarse dentro de los CINCO (5) dias previos a la firma del contrato, pudiendo ser
actualizada a requerimiento del Comitente, cuando se efectle una adecuacion
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plazo determinado, perderd la garantia de mantenimiento de oferta por simple
transcurso del tiempo y sin intimacion alguna.

La ejecucion de las garantias o la iniciacion de las acciones destinadas a obtener el cobro
de las mismas tendran lugar sin perjuicio de la aplicacion de las multas que correspondan
o de las acciones que se ejerzan para obtener el resarcimiento integral de los dafios que
los incumplimientos de los oferentes o contratistas hubieren ocasionado.

Art. 17°: FORMAS DE GARANTIAS

Las garantias se constituiran independientemente para cada subasta y en alguna de las
siguientes formas:

a) Efectivo con moneda nacional, mediante depdsito en la SUCURSAL CATEDRAL del
BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA, en la cuenta: CREDITO N° 311751020 -
DEPOSITO EN PESOS - SECTOR PRIVADO - NO FINANCIERO EN GARANTIA -
CODIGO 267, acompafiando la boleta o comprobante pertinente.

b) Titulos Publicos aforados en su valor nominal de la deuda publica nacional, provincial o
municipal, bonos del tesoro o cualquier otro valor similar, conforme lo previsto en el Art.
143° del Decreto 1665/D/57. Se depositaran en la Direccion de Tesoreria, adjuntando a
la oferta constancia de dicho deposito.

c) Aval Bancario u otra fianza a satisfaccion de la Municipalidad de Cérdoba,
constituyéndose el fiador en deudor solidario, liso y llano, y principal pagador con
renuncia a los beneficios de division y excusion en los términos del Articulo 1583 del
Caddigo Civil y Comercial de la Nacion, asi como al beneficio de interpelacion judicial
previa. La institucién bancaria debera tener asiento principal, sucursal o agencia
establecida en la ciudad de Coérdoba y expresar sometimiento a los Tribunales
Ordinarios de esta ciudad.

d) Seguro de Caucién mediante polizas aprobadas por la Superintendencia de Seguros de
la Nacion, extendidas a favor de la Municipalidad de Cordoba. La compania
aseguradora debera tener asiento principal, sucursal o agencia establecida en la ciudad
de Coérdoba y expresar sometimiento a los Tribunales Ordinarios de esta ciudad. La
firma y la acreditacion de que el firmante de la poliza de seguro de caucién tiene las
facultades para que la compafia de seguros asuma el riesgo, seran certificadas por
Escribano Publico.

e) Pagaré suscripto por quienes tengan el uso de la razén social o actuen con poder
suficiente del oferente, indicando el caracter que revisten. En el cuerpo de este
documento (anverso o reverso) debera constar la autenticacion de la firma por
escribano publico, entidad bancaria, autoridad policial u oficial mayor del municipio.
Esta modalidad sera valida unicamente para la garantia de mantenimiento de oferta.

Dicho documento debera llenarse consignando claramente su caracter de “garantia de
mantenimiento de oferta”, monto por el que se constituye, referencia al tipo y N° de
Subasta y Expediente al que corresponde, y el asunto de que se trata. No debera
consignarse fecha de vencimiento y no se podra incluir otra leyenda que pueda tergiversar
el valor del documento.

Art. 18°: DEVOLUCION DE GARANTIAS

La devolucion.

arantias, segun el modo en que fueron constituidgs, se realizara en

los plazos yTugares gis,a continuacion se indica:
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a) GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: El Oferente, dentro de los CINCO (5)
dias de notificado el acto administrativo de preseleccion, debera concurrir a la Direccion
de Tesoreria a retirar la garantia de mantenimiento de oferta constituia en efectivo y
titulos publicos, y la constituia con modalidad c), d) y e€) a la Direccion de Compras y
Contrataciones. En el caso del oferente que haya resultado adjudicado, la garantia le
serd devuelta cuando integre la garantia de cumplimiento del contrato y el plazo se
computara a partir del momento que integre dicha garantia.

b) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: El Adjudicatario, dentro de los
DIEZ (10) dias de cumplido integramente el contrato a satisfaccion del Comitente,
cuando no quede pendiente la aplicacion de multa o penalidad alguna, debera concurrir
a retirar la garantia de cumplimiento del contrato, en los mismos lugares que se indica
en el punto anterior.

Vencido el término previo, sin que se concrete su retiro, implicara la renuncia tacita a favor
del Estado Municipal de lo que constituya la garantia.

Art. 19°: OFERENTES HABILITADOS PARA PARTICIPAR

Solo podran participar de un procedimiento de Subasta Electrénica los proponentes que se
hayan registrado como usuarios en el Portal de Subastas del Municipio, ingresando al
siguiente enlace: https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/ y posteriormente presentar
en la Direccion de Compras y Contrataciones, la documentacion necesaria para ser
vinculados en la respectiva subasta.

Art. 20°: PRESENTACION DE SOBRES PARA VINCULACION A LA SUBASTA

La presentacion de sobres se realizara en la Direccion de Compras y Contrataciones, sita
en el 9° Piso del Palacio Municipal "6 de Julio", Av. Marcelo T. de Alvear esq. Caseros —
Cordoba.

Cada sobre con la documentacion aludida en el articulo siguiente, sera abierto en
presencia del interesado y personal de la Direccién de Compras y Contrataciones. Por
cada uno de los interesados se labrara un acta detallando el contenido de la informacion
presentada.

El plazo de presentacion de esta documentacién es de 2 dias, que comienzan a contarse
desde los 3 dias anteriores al dia de la subasta. Se receptara la documentacion hasta las
12:00 horas del ultimo dia de la presentacién. Dichos plazos se daran a conocer a través
de la pagina web oficial del Municipio: https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/

En caso de presentacion por correo se agregara el numero postal de la Ciudad de
Cordoba (5000). Todos los sobres que por cualquier causa lleguen con posterioridad al dia
y hora fijados seran devueltos sin abrir, no admitiéndose reclamos de ninguna naturaleza.

Art. 21°: DOCUMENTACION REQUERIDA PARA VINCULACION

Los interesados deberan presentar para su  vinculacién a la respectiva subasta, la
documentacion que a continuacioén se detalla, en sobre cerrado sin membrete, con la
identificacion de la subasta a\gue corresponde, conteniendo:

—
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Constancia de inscripcion vigente en el Registro de Contratistas Municipal en el rubro

relacionado al objeto de la subasta. En el caso de Unién Transitoria (UT) u otro tipo de

agrupacion de empresas, todos los integrantes deberan cumplir con este requisito.

Constancia de inscripciéon vigente en el Registro de Proveedores y Contratistas del

Estado Provincial (ROPyCE) en el/los rubro/s relacionado/s al objeto de la subasta,

donde consten los ratios relevantes y la capacidad econémica y financiera de la

empresa.

La constancia de inscripcion en ROPyYCE, respecto a calculos de la capacidad

economica financiera debera acreditar:

- Ratio de Liquidez (Activo corriente / Pasivo corriente), mayor o igual que 1,30.

- Ratio de Solvencia (Activo Total / Pasivo Total), mayor o igual que 1,50.

- Ratio de Prueba Acida ((Activo Corriente — Bienes de Cambio) /Pasivo Cte.), mayor
o igual que 0,75.

- Ratio de endeudamiento (Pasivo Total / Patrimonio Neto), menor o igual que 2,00.

- Resultado de la capacidad econdmica financiera (Patrimonio Neto *4) superior o
igual 2 $ 1.300.000.000

En el caso de UT u otro tipo de agrupacion de empresas, los requisitos establecidos

deberan ser cumplidos por todos sus integrantes, excepto la capacidad economica

financiera, la cual se calculara ponderando los porcentajes de participacion de cada uno

de sus integrantes, segun surja de la constancia de inscripcion de ROPyCE de cada

integrante; o de la UT en caso de corresponder.

La Municipalidad de Cérdoba a los fines de contar con una mejor apreciacion respecto

a la capacidad econdémica financiera podra valerse de la informacion relativa a obras

que se encuentran en ejecucion y a ejecutar, como asi también recurrir a fuentes de

informacion externas.

. Constitucion del domicilio electrénico a los fines de la contratacion, segun Formulario

01, suscripto por representante legal.

. Documentacién legal que acredite que la persona fisica registrada en el Portal de

Subastas cuenta con capacidad para representar a la empresa Oferente ante este
Municipio. No se vinculara una misma persona fisica para varios proponentes de Ia
subasta.

. Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Listado de obras realizadas en los ultimos 5 (CINCO) afos, en los que se acredite
haber realizado obras de similares caracteristicas, envergadura y especialidad,
indicando nombre del comitente, empresa o ente publico al que pertenecio la obra.
Estos antecedentes deberan de constar certificados por el ROPyCE (en caso de
comitente publico) y Formulario 02, firmado por el representante legal.

La Municipalidad de Cérdoba se reserva el derecho de exigir, previo a la adjudicacion,
la presentacion de todos los elementos que demuestren la efectiva ejecucion de los
trabajos declarados por el oferente.

. Listado de contratos o adjudicaciones en curso o a ejecutar en los proximos 12 (DOCE)

meses, indicando el nombre de comitente, empresa o ente publico al cual se le
ejecutaran los trabajos y fechas de ejecucion, segun Formulario 03, firmado por el
representante legal.

. Acreditar la titularidad y nomina completa de al menos el 50% de los vehiculos equipos

y bienes de capital necesarios para la ejecucion de esta obra, los que deberan registrar
antigliedad no superior a 10 (diez) anos, al momento de realizacién de la subasta. La
informacion debera presentarse segun Formulario 04, firmado por el representante
legal. Para la presente obra los equipos minimos requeridos son los correspondientes
ara llevar a caba_gzp forma simultanea e independiente 4 (cuatro) frentes de trabajo.

A
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Debera acreditar la titularidad de una PLANTA ASFALTICA con antigiedad méaxima de
5 afios, ubicada dentro del ejido urbano de la ciudad de Cérdoba y contar con la
habilitacion de la Secretaria de Energia de la Nacion.

i. Referencias comerciales y bancarias.

j. Constancia de visita de obra, emitida por el Comitente, la que hara referencia al
conocimiento y aceptacién de las condiciones materiales de los emplazamientos de las
obras a ejecutar descriptas en el presente pliego. La visita sera realizada en los plazos
y condiciones que se daran a conocer a través de la pagina web oficial del Municipio
https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/. No se expedira certificado de visita a una
misma persona fisica para varios proponentes de la subasta.

k. Fecha de constitucion de la empresa mayor a 5 anos.

|. Declaracién jurada afirmando que no registra sanciones por incumplimientos,
rescisiones de contratos y/o penalidades pendientes de resolucion en este Municipio,
otros Municipios, u otros niveles estatales, en los ultimos 2 afos.

La falsedad de los datos contenidos en la documentacion que se acompane, determinara
la inmediata exclusién del interesado. Si la falsedad fuera advertida con posterioridad a la
adjudicacion o contratacion, sera causal suficiente para dejar sin efecto la misma por
causa imputable al adjudicatario, segin corresponda, con pérdida de la garantia de
cumplimiento de contrato, sanciones y/o suspensiones en el Registro de Contratistas
Municipal, y sin perjuicio de las demas responsabilidades civiles y/o penales que deriven
del hecho.

Toda la documentacién presentada que implique declaracién jurada, debe ser firmada por
representante legal o apoderado.

Art. 22°: OFERENTES

Podréan participar como Proponentes a la Subasta las Personas Fisicas, Juridicas, Uniones
Transitorias (UT) u otro tipo de agrupaciones de empresas, regulados por los Articulos
1463 y 1470 subsiguientes y concordantes del Cédigo Civil y Comercial, para lo cual
deberan incorporar, ademéas de los requisitos consignados en el articulo anterior, la
documentacion que a continuacion se detalla. Estos requerimientos no seran necesarios
cuando la representacion legal del oferente surja palmaria de la constancia de inscripcion
vigente en el Registro de Proveedores y Contratistas del Estado Provincial (ROPyCE) y
este Ultima se encuentre vigente.

- PERSONAS FiSICAS
Deberan acompanar a su presentacion constancia de su inscripciéon en la matricula de
comerciante y consignar sus datos personales completos.

- SOCIEDADES REGULARES
Deberan acompafar a su presentacion copia autentica y legalizada en su caso, del
Contrato Social, Estatutos y modificaciones debidamente inscriptas en el Registro Publico
de Comercio y acreditar en forma fehaciente la representacién y facultades para obligar a
la sociedad, de quien formule la presentaciéon. En la misma deberan consignarse ademas
todos los datos personales de los socios que la integran y de los gerentes, apoderados o
representantes legales, con excepcion de las sociedades de capital, en las que tales
recaudos deberan cumplimentarse respecto de los directores, sindicos y demas

funcionarios que,ejérz Nresentamon o administracion de la misma.
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- PROPONENTES ASOCIADOS
Para las Uniones Transitorias (UT) u otro tipo de agrupaciones de empresas, ademas de
los requisitos consignado precedentemente, segun estén conformadas por personas
fisicas, juridicas o ambas, deberan presentar la siguiente documentacion:

a) Para UT otro tipo de agrupaciones de empresas no constituidas al momento de la
presentacion de la Oferta: compromiso de constitucion de UT de donde surja
expresamente de que cada una de ellas seran solidariamente responsables por el
cumplimiento de las obligaciones emergentes de la contratacion, conforme las
disposiciones del Cédigo Civil y Comercial de la Nacion y las exigencias de los
presentes pliegos de bases y condiciones; y copias certificadas de los instrumentos
societarios que autorizan la conformacion de la UT.

Al momento de la adjudicacion debera estar formalmente constituida la Union,
debiendo cumplirse entonces con los requisitos enumerados en el punto siguiente.

b) Para UT u otro tipo de agrupaciones de empresas constituidas al momento de la
presentacion de la Oferta, deberan cumplimentar con los siguientes requisitos:

- Copia certificada del instrumento de constitucion formal debidamente inscripto ante |la
autoridad competente.

- Copia certificada de las resoluciones societarias de cada una de las empresas
integrantes, de las que surja la voluntad de cada empresa de participar en la presente
contratacion.

- Instrumento legal correspondiente donde se establezca expresamente, que todos los
integrantes de la UT son solidaria e ilimitadamente responsables por el cumplimiento
de todas las obligaciones emergentes del presente contrato.

Cada uno de los integrantes de las Uniones Transitorias (UT) u otro tipo de agrupaciones
de empresas deben cumplir con todos y cada uno de los requisitos y exigencias
establecidos en los presentes pliegos de bases y condiciones.

Art. 23°: EVALUACION DE DOCUMENTACION — COMUNICACION

Luego de presentada la documentacion, la Comision Evaluadora valorara la informacion
receptada, conformada por (1) un integrante de la Direccion de Compras y Contrataciones
y (1) un integrante del Comitente, quienes seran designados en el acto administrativo de
preseleccion. Los interesados que no completen rigurosamente todas y cada una de las
exigencias seran excluidos y no podran ofertar durante el periodo de lances. Se
comunicara al domicilio electronico de cada interesado, el dia de la subasta si su solicitud
fue aceptada o rechazada.

Art. 24°: PRESENTACION DE LA OFERTA ELECTRONICA

Los oferentes preseleccionados realizaran electrénicamente sus ofertas dentro del periodo
de lances establecido en el llamado.

El primer lance para ser valido, podra ser igual o inferior al precio de arranque. El precio de
referencia o precio de arranque de la subasta electronica, sera igual al precio del
presupuesto oficial establecido para el presente proceso. Las ofertas electronicas que

Efectuado el primy _r"Ia_mce'_,: 198 subsiguientes, para ser validos, deberan igualar o superar el
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ultima oferta ocurrida durante la subasta. Por ello, entre la ultima mejor oferta admisible y
la nueva oferta realizada, debera haber una diferencia de precio equivalente al porcentaje
de mejora.

Art. 25° MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

El plazo establecido es de SESENTA (60) dias calendario. En caso de ser necesario la
misma se prorrogara en forma automatica por el mismo periodo, salvo que el oferente
manifieste por escrito CINCO (5) dias antes del vencimiento del plazo que retira su oferta.

Art. 26°: PERIODO DE LANCES

El periodo de lances sera el lapso de tiempo durante el cual los oferentes realizaran
electronicamente sus ofertas. Durante dicho periodo los interesados que se registren e
ingresen a la plataforma digital, podran visualizar de manera virtual y simultanea todos los
lances realizados y la posicion de los mismos en el orden de prelacion segun la oferta
realizada, sin perjuicio de la confidencialidad que se mantendra sobre la identidad de los
oferentes.

Art. 27°: ACTA DE PRELACION FINAL — PUBLICIDAD

Una vez finalizado el periodo de lances de la presente Subasta Electronica, el sistema
automaticamente procesara las ofertas recibidas, ordenando a los postores, por renglén,
segun el monto de su ultimo lance, generando electrénicamente un acta de prelacion final
(Informe Final de Subasta).

Art. 28°: DOCUMENTACION REQUERIDA PARA LA ADJUDICACION

Dentro de los 5 (CINCO) dias habiles posteriores a partir de la notificacion del acta de
prelacion final, el oferente que haya quedado primero, debera presentar en la Direccion de
Compras y Contrataciones, sita en el 9° Piso del Palacio Municipal "6 de Julio", Av.
Marcelo T. de Alvear esq. Caseros — Cérdoba, la documentacién que a continuacion se
detalla:

1. Propuesta Economica

a) Presupuesto detallado de la obra, con determinacion de los valores finales de sus
computos meétricos, sus precios unitarios (con designaciéon de la unidad de medida
adoptada), importe resultante de cada item o rubro mencionado y el correspondiente
precio final por el que propone realizar la obra completa. Dicho presupuesto se realizara
en base a la documentacién que conforma todo el legajo licitatorio y su precio final sera
definitivo, no pudiendo sufrir modificaciones por ningiin motivo, no aceptandose ofertas
parciales.

El contratista debe confeccionar su propio computo y no omitir ningun item de cada
rubro, la ejecucion de la obra respondera estricta y adecuadamente a su fin, en
conjunto y en detalle, a cuyo efecto la propuesta econémica debera incorporar y
o solo lo estrictamente consignado en la documentacion, sino
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Se establece por lo tanto, para la obra contratada, que todo trabajo, material o
dispositivo, etc., que directa o indirectamente se requiera para completar el
cumplimiento de las obligaciones del Contratista, debe considerarse incluido en los
precios unitarios que integran la propuesta economica.

b) Analisis de precios de todos los items componentes del presupuesto, con el detalle de
todos los elementos componentes de la Carga Fija (C.F.) que influyen en el valor del
item. Se debera adjuntar planilla por separado donde se indiquen los mismos y sus
respectivas incidencias y/o porcentajes (IVA o alicuota correspondiente, de acuerdo a la
legislacion vigente, y cualquier otro impuesto, gravamen, tasa, tributo y gasto, asi como
la ganancia, etc.). Cabe aclarar que la presente se encuentra exenta de tasas y tributos

Municipales.

Formalidades

La oferta se debera expresar en moneda de curso legal, firmada en todas sus hojas por
el proponente y el director/representante técnico de la empresa en todas sus hojas. Los
precios deberan ser idénticos a los ofrecidos en la subasta electrénica.

Las cantidades seran consignadas en letras y numeros. Cuando existiera discordancia
entre ambas, soélo se tendra en cuenta la primera de las citadas.

Sera redactada en idioma castellano, sin raspaduras ni enmiendas, entrelineas o
testaciones que no se hubieren salvado formalmente al final.

Cotizacion

Segun lo previsto en el Decreto 1665/D/57 y Ord.13.004, ajustada en un todo a la forma
de pago establecida en el presente pliego.

Los precios cotizados deberan incluir impuesto al valor agregado (IVA) o la alicuota
correspondiente, de acuerdo a la legislacion vigente, y cualquier otro impuesto,
gravamen, tasa, tributo y gasto que deba incurrir el Oferente.

En caso de errores numéricos, la Municipalidad considerara la oferta dando validez a
los precios unitarios, tomando como oferta el monto que resulta de los calculos
respectivos.

2. Constancia de Inscripcion ante la AFIP

3. Organigrama

Organizacion funcional del plantel completo propuesto para la realizacion de las tareas;
mencionando, para cada cargo o funcion, el nivel de capacitacion o titulo del personal.
Calificacion, antecedentes y experiencia del personal profesional y técnico que sera
afectado a la obra y propuesto para la ejecucion del contrato (se listara al personal
Profesional que integra los cuadros de la Empresa, debiendo identificar al personal
directivo del restante). Curriculum vitae tanto del Director/Representante Técnico, como
del Profesional en Higiene y Seguridad, propuesto por el oferente. Constancia de
inscripcion actualizada en el Colegio Profesional respectivo del Director/Representante
Técnico.

4, Declaracmn Jurada Qe Aptitud para Contratar

15 AR Ing. Civil Mateglo O. Lescano
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Declaracion jurada que exprese el cumplimiento de los requisitos que se detallan a
continuacion, segun Formulario 05:

e Que goza de todos los derechos civiles y cuenta con capacidad para contratar.
Que no cuenta con medidas cautelares o inhibiciones.

e Que no cuenta con reclamos administrativos y/o demandas judiciales con la
Municipalidad de Cérdoba.

¢ Que no ha sido condenado por fraude, estafa o cualquier otro delito contra la fe publica.

¢ Que no cuenta con sanciones aplicadas por el Registro de Contratistas Municipal.

e Que no pertenece al directorio, no es socio comanditado, o socio gerente,
respectivamente, de Sociedades Andnimas, Sociedades en Comanditas por Acciones o
Sociedades de Responsabilidad Limitada, de Empresas sancionadas por el Registro de
Contratistas Municipal, ni pertenecié a la planta de personal municipal, tanto
permanente como contratado en cualquiera de las formas posibles, durante los dos
Ultimos afios previos a la apertura de la presente subasta electronica.

e Que ha tomado conocimiento de las notas aclaratorias (con o sin consulta), si
existieran, y que se notifica de las mismas.

5. Constitucién de Domicilio en la Ciudad de Cérdoba

Constancia por escrito de la constituciéon de domicilio en la ciudad de Cérdoba, segun
Formulario 06.

6. Declaracion Jurada de Disponibilidad

Declaracion de jurada de disponibilidad exclusiva para la obra de referencia de los
vehiculos, equipos y bienes de capital declarados.

Se deja expresa constancia que, con posterioridad a la presentacion, podra solicitarse a
los oferentes la documentacidon que el Municipio estime necesaria, y/o complete la
presentada, para lo cual se otorgara un plazo de 2 (DOS) dias habiles. En caso de
incumplimiento, se tendra por no presentada, la oferta se rechazara la propuesta con
pérdida de la garantia de la propuesta, sin perjuicio de las sanciones correspondientes, y
se notificara al oferente que le sigue en el orden de prelacion.

La falsedad de los datos contenidos en la documentacion que se acompafe, determinara
la inmediata exclusion del oferente, con pérdida de la garantia de mantenimiento de oferta.
Si la falsedad fuera advertida con posterioridad a la adjudicacién o contratacién, sera
causal suficiente para dejar sin efecto la misma por causa imputable al contratista, segun
corresponda, con pérdida de la garantia de cumplimiento de contrato y sin perjuicio de las
demas responsabilidades civiles y/o penales que deriven del hecho.

Toda la documentacién presentada, debe ser firmada por representante legal o
apoderado.

Art. 29°: EVALUACION DE OFERTAS

El Comitente evaluara la oferta y la documentaciéon presentada por el oferente que
resultare primero en el orden de prelacion, pudiendo fundadamente rechazar la misma por
las causales enunciadas en el presente pliego. En caso de desistimiento o rechazo de la
oferta presentada, la Direccion de Compras y Contrataciones, notificara a quien ocupe el
segundo lugar en el acta de prelacion final y asi sucesivamente, hasta contar con una
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Sera una oferta admisible aquella que provenga de un oferente que cumplimenté con
todos los requisitos exigidos en las condiciones de contratacion.

Art. 30°: CRITERIO DE SELECCION

A los fines de la determinacion de la oferta mas ventajosa, se tendra como criterio de
seleccion solo el precio, siempre que la misma se ajuste a las condiciones de contratacion
previamente establecidas. Sin perjuicio de ello, se podran utilizar los patrones fijados por
los Art. 42°, 43° y 44° del Decreto 1665/D/57.

Art. 31°: CAUSALES DE RECHAZO

Seran inadmisibles y en consecuencia rechazadas, las ofertas que:

a) Se aparten de los pliegos de condiciones de la contratacion o sean condicionadas.

b) No estén firmadas por el proponente y el director/representante técnico de la empresa
en todas sus hojas.

c) Sean formuladas por firmas suspendidas o inhabilitadas en el Registro de Contratistas
Municipal al momento de presentar las ofertas.

d) Sean formuladas por firmas no inscriptas en el Registro de Contratistas Municipal,
inscriptas en rubros que no guarden relacién con el objeto de la subasta; o que no
hayan dado cumplimiento a los requisitos establecidos para obtener su inscripcion
definitiva dentro del plazo establecido.

e) No cuenten con la constancia de inscripcion vigente en el Registro Oficial de
Proveedores y Contratistas del Estado Provincial (ROPyCE).

f) No presenten la documentacion requerida para vinculaciéon a la subasta o para la
adjudicacion, conforme se detalla en el presente pliego.

g) No acomparnen la garantia de mantenimiento de oferta, o cuando ésta fuere presentada
sin constar la certificacion de firma.

h) Que no cumplan en término con los emplazamientos que se le formulen para subsanar
defectos formales y presentar la documentacién que se les requiera.

i) Sean formuladas por empresas que manifiesten conductas temerarias, maliciosas, de
mala fe y/o de connivencia durante el procedimiento de contratacion, como por ejemplo
la realizacion de lances a precio vil o irrisorio a los fines de obstaculizar la participacion
o beneficiar de alguna manera a otro participante. Correspondera el rechazo sin
perjuicio de las sanciones estipuladas en el Registro de Contratistas Municipal, la
pérdida de la garantia de la propuesta y la posible realizacién de un nuevo periodo de
lances.

Art. 32°: MEJORA DE OFERTA

La Municipalidad de Coérdoba podra solicitar a la oferente que “ajustada a pliego” ofrezca el
mejor precio, una mejora de oferta.

Art. 33: ADJUDICACION

La adjudicacion de las propuestas recaera sobre la oferta mas conveniente y se realizara
de acuerdo al Decreto Ordenanza 244/57, modificada por Ordenanza 13004, el Decreto
Reglamentario 1665/D/57 y la Resolucion 36/C/2020. Previo a la firma del Contrato debera
integrarse la Garantia de ejecucion del Contrato.
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Art. 34°: RESERVAS SOBRE LA ADJUDICACION Y LAS CANTIDADES PROPUESTAS

Respecto a las cantidades consignadas en la planilla de cotizacién, la Municipalidad
ejecutara el 100% £ 20% del total del monto contractual, sin derecho a reconocimiento o
resarcimiento alguno para el contratista. Es decir, en caso de haber realizado la obra
cumpliendo con el objeto de la misma y que se hayan ejecutado entre el 80 % y el 100%
de monto contractual, la Municipalidad podra dar por terminada la misma. De igual manera
en caso que se ejecuten la totalidad de las cantidades contratadas y resulte
indefectiblemente necesario ejecutar un adicional de cantidades no contempladas
originariamente pero que de ellas dependa el cumplimiento del objeto de obra, el Municipio
podra realizar hasta un 20% del incremento de las mismas bajo los costos acordados en el
contrato de obra para aquellos trabajos que sean indispensables o no hubiesen sido
previstos en el proyecto.

Art. 35°: PLAN DE TRABAJO

Una vez adjudicada la obra se hara una visita con inspector para consensuar las tareas a
incorporar en el plan de trabajo.

Dentro de los 10 dias posteriores a la adjudicacion de la obra y/o firma del contrato, el
Contratista presentara un plan de avance semanal detallado en diagrama de barras y
ejecutado por métodos de camino critico, el que debera consensuar con la Inspeccién, y
servira de parametro de control de tiempos de avance de obra y certificacién.

El plan de trabajos estara discriminado en todos los items, indicando las cantidades
previstas y los importes a certificar segun contrato, debiendo consignar en el mismo la
certificacion parcial y acumulada en forma mensual.

El Contratista podra proponer innovaciones y/o mejoras, que repercutan favorablemente
en la calidad de la obra.

Debera presentarse indicando la temporalidad de trabajo por rubro y éste debe estar
reflejado en la curva de inversion de la obra con su correspondiente cuadro de remanentes
a ejecutar, desagregado por item para cada periodo de certificacion.

Cualquier modificacion de lo estipulado estara sujeta a la aprobacion de la inspeccion de
obra.

Si el Contratista no diera cumplimiento al Plan de Avances, se aplicarda una multa
correspondiente a la aplicacion de los articulos del Capitulo XVI del Decreto 1665/D/57.
Las obras se deberan iniciar en un plazo que no supere los 15 (quince) dias corridos de
notificada la orden de iniciacion de los trabajos, entendiéndose por tal el acta de replanteo.

Art. 36°: FIRMA DEL CONTRATO

El contrato sera suscripto por el adjudicatario y por aquellos funcionarios que resulten
competentes.

Toda la documentacién agregada al expediente y que integre el contrato, debera ser
firmada por el adjudicatario en el acto de suscribir el contrato.

El adjudicatario firmara el nimero de ejemplares que le exija la Municipalidad.

Una vez firmado el contrato, el adjudicatario procedera por su cuenta y cargo, a efectuar el
sellado oficial de la misma, segun los plazos previstos por el Decreto Ordenanza 244/57 —
Decreto Reglamentario 1665/D/57 y sus modificatorias.

Una vez f|rmad}+sellado se entregara al contratista una copia del mismo.

,% %‘é Ing. Civil Maxgélo O. Lescano
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Art. 37°: DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Formaran parte del contrato y tendran el orden de prelacién con que se los menciona, los
siguientes documentos:
1) El presente pliego de bases y condiciones particulares;
2) Las circulares aclaratorias;
3) El acto administrativo de adjudicacion;
El contrato;
La oferta
El plan de trabajos aprobado;
Las ordenes de servicio;
Las notas de pedido.

L2 28E

Art. 38°: INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL

Se dara inicio al plazo contractual dentro de los DIEZ (10) dias calendarios posteriores a la
firma del contrato, al suscribirse el acta de replanteo e inicio de obra.

Art. 39: REGISTRO DE OBRA

El Contratista efectuara el registro de la obra ante el Colegio Profesional correspondiente
debiendo presentar a la Inspeccion, dentro de los 30 (treinta) dias corridos de la fecha del
replanteo inicial una constancia expedida por dicho Colegio de que ha cumplimentado el
tramite de Registro de Obra.

La falta de presentacion de tal constancia en el término fijado, hara pasible al Contratista
de sanciones previstas en el Art. 155 del Decreto 1665/D/57, no pudiendo efectuar la
Recepcion Provisoria hasta que sea satisfecho de este requisito.

Art. 40°: DOCUMENTOS A PRESENTAR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA

Se debera presentar al comienzo de la obra, la ndmina de personal, seguros, certificados
de buena conducta, fotocopia autenticada de Libreta de Sanidad, segun corresponda. El
Inspector establecera en la Orden de Servicio los plazos exigidos para la presentacion de
dichos documentos.

En caso de producirse variantes (altas o bajas) durante el periodo contractual, se debera
informar a la Reparticion en el mes que se produjeran.

Mensualmente mediante Libro de Notas de Pedido, la Contratista debera presentar
fotocopia de todos los formularios entregados a la AFIP, inherentes a los Aportes y
Contribuciones Patronales y a la Obra Social del personal con el cual presta servicios al
Municipio.

Art. 41°: MATERIALES A UTILIZAR EN LAS OBRAS

Los materiales a utilizar en las obras e instalaciones, seran nuevos, de 1ra marca, sin uso;
deberan cumplir con las especificaciones técnicas y normas correspondientes, y ser
aprobados por la Inspeccion.

El contratista debera contemplar para la obra contratada, todo material que directa o
indirectamente se requiera en la obra o instalacién, objeto del presente, para que resulte
completa.
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El costo de los ensayos previstos en las Condiciones Técnicas u ordenados por la
Inspeccioén, incluyendo traslado de los materiales y personal para su realizacion, correra
por cuenta del contratista.

Art. 42°: METODOS DE TRABAJO

La ejecucion de la obra respondera estricta y adecuadamente a su fin, en conjunto y en
detalle, a cuyo efecto el Contratista debera incorporar a la obra no solo lo estrictamente
consignado en la documentacion, sino también todo lo necesario para que la misma
resulte completa, de acuerdo a su fin.

Las tareas seran ejecutadas por personal capacitado, provistos del equipamiento e
instrumental necesario, con estricta observacion de las medidas de seguridad e higiene
contempladas en el marco de la Ley Nacional 19.587 - Decreto 351/79; de forma de
minimizar los riesgos de las personas, de las instalaciones y de los terceros.

En general, todos los trabajos deberan ser efectuados en forma ordenada y segura, con
medidas de protecciones adecuadas y necesarias. Se respetaran totalmente las reglas de
seguridad del trabajo, y cualquier otra regla que aunque no mencionada, fuera aplicable
para el normal y correcto desarrollo de los trabajos.

El contratista sera responsable por los dafios que ocasione sobre las instalaciones,
propiedades, via publica, su personal y terceros, por el desarrollo de las tareas
contratadas.

La inspeccion esta facultada para exigir mayores medidas de seguridad, objetar
procedimientos de trabajo e incluso impedir el desarrollo de tareas cuando, a su juicio, no
se realicen acorde con la metodologia y el equipamiento adecuado. No obstante, la
actuacion o pasividad de la inspeccion, no limita la responsabilidad del contratista.

Art. 43°: DIRECCION Y REPRESENTACION TECNICA

El Director Técnico de la obra sera designado por el Contratista, conforme a lo dispuesto
por los articulos 96°, 97° y 98° del Decreto 1665/D/57. El Contratista debera designar la
persona que ejercera su representacion en obra; representacion que debera ser técnica y
permanente.

Tanto el Director Técnico como el Representante Técnico deberan tener Titulo Profesional
Universitario, acorde a la categoria de la obra.

El mismo profesional podra desempefiar ambas funciones con la sola indicacién escrita
manifestada por el Contratista en tal sentido, siempre que se cumpla con lo exigido en este
articulo. Los honorarios profesionales del Director Técnico y del Representante Técnico
estaran a cargo del Contratista.

Art. 44°: INSPECCION Y ENSAYO DE MATERIALES

La Municipalidad inspeccionara los trabajos y el cumplimiento de las obligaciones del
contratista por intermedio del Departamento de Inspeccion del Comitente.

La inspeccién tendra libre acceso a los lugares de trabajo, depdsitos, obrador y oficinas del
contratista durante el periodo que dure el desarrollo de la obra.

El contratista proporcionara en perfecto estado los instrumentos, materiales, equipos y
personal necesarios para los replanteos, mediciones, relevamientos, verificaciones y
ensayos que motive la ejecucién de la obra.

Todos los ensayos y/o analisis incluyendo costos de los ensayos, viajes y alojamiento del
personal del Comitente que tiene que presenciar las pruebas y demas gastos que por
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cualquier concepto se originen con motivo de las tareas y requisitos para aprobacion de
materiales correran por cuenta y cargo del Contratista.

La realizacion de ensayos de materiales o la aceptacion de protocolos no liberan al
Contratista de su responsabilidad en cuanto a la calidad de los materiales que se utilice en
la obra, por lo que las fallas que se produzcan en obra implicaran que se retiren los
elementos fallados y su reposicién, pudiendo llegarse incluso a la prohibicién de continuar
instalando elementos de las marcas y modelos afectados, si resultare necesario a juicio de
la Inspeccion, en cuyo caso deberan ser reemplazados por otros equivalentes.

Art. 45°: INTERCAMBIO DE COMUNICACIONES Y ACATAMIENTO DE ORDENES

El intercambio de comunicaciones entre la Municipalidad y el Contratista, se hara
diariamente y se establecera exclusivamente a través de los siguientes documentos:

o Ordenes de Servicio: Las emite la inspeccion y las recibe el Representante Técnico.

» Notas de Pedido: Las emite el Representante Técnico y las recibe la Inspeccion.

e Actas: Se labran y rubrican en forma conjunta, y se utilizan para documentar sucesos
en la marcha del Contrato (entrega y recepcién, mediciones, etc.)

Las Ordenes de Servicio son de cumplimiento obligatorio para el Contratista, quien no
podra negarse a recibirlas en ningun caso.

En caso de considerar que alguna Orden de Servicio exceda los términos del Contrato, el
contratista podra emitir, dentro de los DOS (2) dias de la recepcion de la Orden de
Servicio, una Nota de Pedido fundamentando en ella su divergencia y solicitando su
reconsideracion.

Las divergencias que puedan ocurrir entre la inspeccion y el Contratista no podran ser
invocadas como causales de suspension de la obra o disminucion del ritmo de trabajo. La
fecha de notificacion de una Orden de Servicio es la misma que la de su emision, dado
que el Representante Técnico debera estar permanentemente en obra.

Art. 46°: MEDICION Y COMPUTO DE LA OBRA

La Contratista todos los meses debera presentar a la Inspeccién un Informe de Obra,
donde figure el avance real de obra y avance previsto y con un detalle de lo ejecutado en
el mes con croquis de la superficie intervenida en cada sector, firmado por el
Representante Técnico. Los croquis presentados a la Inspeccion deberan ser
georeferenciados.

La Inspeccién verificara y medira en los primeros 10 (Diez) dias habiles de cada mes, las
cantidades efectivamente ejecutadas al mes anterior en los distintos items que conforman
el Proyecto de acuerdo a los croquis georeferenciados y remitira a la Direccion de
Compras y Contrataciones las respectivas copias de las Notas de Pedido y 6rdenes de
Servicio donde se detallaran las mediciones de los trabajos realizados en el periodo
mensual que corresponda.

Las caracteristicas especiales que revisten las tareas previstas ocasionan en la mayoria
de los planos de trabajos, alteraciones fundamentales que se detectan recién sobre la
marcha de la obra. Lo expuesto puede ocasionar una modificaciéon de las cantidades
necesarias a ejecutarse de un tipo de tareas con respecto de otras, nace por consiguiente
la necesidad de la implementacion de un sistema que dé la necesaria flexibilidad para
asignar cantidades faltagtes en un item, por cantidades sobrantes en otfos.
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De esta manera la modificacion de tareas puede realizarse ya que la modificacion
porcentual de una se vuelve automaticamente en cantidad econémicamente equivalente
de otra, hasta el valor de la tarea que se transforma, es decir que cada rubro puede
experimentar variaciones, que van desde su anulacidon hasta incrementos variables,
siempre a costa de variaciones equivalentes de otros rubros permaneciendo inalterable el
valor econémico del contrato.

Para la implementacion de este sistema, se toma entre los items a ejecutar uno de los de
mayor peso, como tarea de base y el precio de dicha tarea determinado por un analisis de
precios se la adopta como precio modulo oficial (valor unitario oficial).

A continuacién, a cada uno de los precios de los items restantes, se lo divide por el precio
del moédulo obteniéndose una fraccion decimal del modulo para cada uno, el cual se
denomina "indice corrector de unidad de medida" y expresada en la unidad que
corresponda (mod./m? mod./ud; mod./m?; etc).

Consecuentemente cada tarea que se ejecute y mida en su correspondiente unidad de
medida, se transformara a los efectos de su certificacion a "modulo” mediante el producto
de la cantidad de tarea medida por su Indice corrector, este resultado multiplicado por el
precio de modulo correspondiente determinara el precio a abonar por la ejecucion de dicha
tarea.

En consecuencia, los proponentes deberan cotizar en sus propuestas el precio del
"Médulo" surgiendo automaticamente mediante los Indices correctores, los precios
unitarios de los items a ejecutar.

Para los nuevos items que pudieran surgir, que no estén incluidos en el computo y
presupuesto, la empresa contratista debera entregar a la Direccion de Obras Viales un
analisis de costo del item de referencia para consensuar su inclusiéon quedando sujeto a
todo lo expresado anteriormente. No podra ejecutarse la tarea sin la expresa aprobacion.

Art. 47°: CERTIFICACION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos realizados por el contratista, debidamente medidos y computados, se
certificaran por medio de “ACTAS DE MEDICION MENSUALES’. Estas se labraran dentro
de los DIEZ (10) dias posteriores al mes en que se realizaron los trabajos, con la
presencia del Representante Técnico y de la Inspeccion. En ellas se consignaran todas las
tareas realizadas por el Contratista con arreglo al contrato.

Art. 48°: FORMA DE PAGO

El pago se abonara mediante certificados mensuales a favor del contratista de acuerdo a
la cantidad de obra ejecutada y verificada por la inspeccion y conforme al articulo N° 134
del Decreto N° 1665/D/57 (30 dias habiles) y sus modificaciones introducidas por Decreto
2558/78.

Se deja expresamente establecido que la tramitacién de los certificados previo al pago,
incluira el proceso de aprobaciéon por el organismo competente, la intervencién por el
Tribunal de Cuentas Municipal y la presentacion de la factura correspondiente, fecha esta
ultima a partir de la cual se computara el plazo establecido por la citada normativa para el
pago respective-ftreinta dias habiles).
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La Direccion de Tesoreria exigira, previo a hacer efectivos los pagos, que el contratista
acredite no adeudar importes exigibles a esa fecha, en concepto de contribucion que
incide sobre la actividad Comercial, Industrial y de Servicios, Contribucién sobre Publicidad
y Propaganda (Decreto 2540/C/82 y disposiciones complementarias), ni ninguna otra
contribucion de caracter municipal que pudiera ser exigible.

Puesto a disposicion los fondos por Direccion de Tesoreria, el Contratista debera respetar
lo dispuesto por el Decreto 380/C/85 y modificaciones, en lo que se refiere a plazo para
retiro de valores.

A los efectos del pago, se tendra en cuenta que la Direccion de Tesoreria ha establecido
como dias de pago los martes, miércoles y jueves, razén por la cual aquellos vencimientos
que no se produzcan en esos dias se trasladaran al dia inmediato posterior.

El pago de los certificados mensuales, se hard, salvo caso de fuerza mayor, de acuerdo a
lo establecido en el presente Pliego.

Cantidad de Obra ejecutada x indice corrector oficial = cantidad de Mddulos ejecutados.

Luego Cantidad de Modulos ejecutados x valor Moédulo contractual = cantidad de $
ejecutados

Art. 49°: ACOPIO

En la presente obra NO se reconocera acopio de materiales.

Art. 50°: FONDO DE REPAROS

Se establece un fondo de reparo equivalente al 5 (cinco) por ciento del monto a pagar por
la Municipalidad.

Dicho Fondo de Reparo sera descontado de cada certificado mensual que se emita, y
podra ser sustituido segun lo establecido en el Art. 137° del Decreto 1665/D/57. Este fondo
sera devuelto al Contratista al efectuarse la Recepcion Definitiva de la Obra.

Art. 51°: SENALIZACION, LOCAL DE INSPECCION Y DEPOSITO

El Contratista debera cumplimentar las disposiciones vigentes en la Municipalidad de
Cérdoba, relativas a trabajos en la via publica y sera el unico responsable de los danos y
accidentes que se produzcan y se compruebe que hayan ocurrido por causas de
sefialamiento y/o precauciones deficientes.

El Contratista debera efectuar la adecuada sefalizacion a fin de evitar accidentes
mediante la utilizacién obligatoria de letreros cuyas dimensiones, caracteristicas, tipo de
letra, etc., seran proporcionadas por la Inspeccion.

Estos letreros en chapa y madera, pintura reflectante, tienen las siguientes dimensiones
aproximadas:

a) Forma octogonal: Apotema 0,30 m, leyenda: "PARE"
b) Rectangular: 0,60x0,80 m, leyenda "DESVIO"; flecha indicadora del sentido del desvio.
) Rectangulaﬁ 0,60x0,80nm, leyenda: "PELIGRO".
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d) Rectangular: 0,50x2,20 m, leyenda: "NO ENTRE OBRAS EN CONSTRUCCION".
e) Rectangular: 0,60x0,80 m, leyenda: "PRECAUCION".

El Contratista sera el Unico responsable de los dafos y accidentes que se produzcan
cuando se compruebe que hayan ocurrido por causas de sefalamiento o precauciones
deficientes.

Art. 52°: PROVISION DE ENERGIA

La tramitacion de la conexion ante la E.P.E.C., la absorcion de carga del transformador,
como asi también la tasa de conexién son responsabilidad del Contratista.

Art. 53°: LETREROS DE OBRA

La Contratista proveera y colocard, en el lugar que indique la Inspeccién, 1 (Un) Letrero de
Obra, por frente de trabajo alusivos a la obra en ejecucién, de las caracteristicas
especificadas por la inspeccioén, dentro de los 3 (tres) dias del Acta de Replanteo

Art. 54°: CORTES DE TRANSITO EN LA VIA PUBLICA

Cuando fuera necesario cerrar vias de circulaciéon el Contratista debera solicitar con 72
(setenta y dos) horas de antelacién la autorizacion y planificacién respectiva ante la
"Comision de Autorizacion de Cortes de la Via Publica" quién juntamente con la Inspeccion
velara por el cumplimiento de las normas por ella dictada.

El Contratista sera el unico responsable de los dafos y accidentes que se produzcan
cuando se compruebe que hayan ocurrido por causas de sefalamiento o precauciones
deficientes.

Art. 55°: SERVICIOS PUBLICOS

El Contratista tendra a su cargo todos los tramites ante las Reparticiones que corresponda,
como asi también la confeccion y presentacién de planos.

Toda remocion de aquellas instalaciones que imposibiliten u obstaculicen los trabajos,
como asi también los cortes de servicios publicos en general: E.P.E.C., AGUAS
CORDOBESAS, ECOGAS, etc., estaran a cargo exclusivo del Contratista que correra con
todos los tramites ante las Reparticiones que correspondan, como asi también con todos
los gastos que se originen por tal concepto. El Comitente a titulo de colaboracion ante el
pedido del Contratista, remitira notas a las Reparticiones correspondientes a fin de agilizar
los tramites necesarios.

No sera causal de ampliacion del plazo de ejecucion, las demoras que se originen por este
concepto, excepto circunstancias especiales que quedaran a juicio exclusivo de la
Inspeccion de la autoridad competente, debiendo el Contratista tomar los recaudos
necesarios.
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Art. 56°: OCUPACION DE LA VIA PUBLICA

Por tratarse de una obra publica municipal, el Contratista estd exento del pago de los
tributos y derechos mencionados por el Cédigo Tributario Municipal y el Decreto 247/D/92,
sobre ocupacion o utilizacion de espacios del dominio o lugares de dominio o uso publico
motivados por trabajos o instalaciones propios de la obra.

Art. 57°: PERSONAL DEL CONTRATISTA

Cuando la disciplina del trabajo corresponda al Contratista, la Inspeccién podra ordenar a
éste, mediante Orden de Servicio, el retiro de la obra de todo personal que, por
incapacidad, mala conducta o cualquier otra falta, perjudique la buena marcha de los
trabajos.

Estas ordenes seran inapelables ante la Municipalidad, debiendo acatarse
inmediatamente.

Mensualmente el Contratista debera presentar para su aprobacion, junto con la
certificacion respectiva, el listado detallado del personal empleado, haciendo notar las
diferencias que hubiere con respecto al mes anterior y a la organizacion presentada
originalmente requerida en el presente pliego.

A dicho listado, se adjuntara copia de los comprobantes que aseguren el cumplimento de
la Legislacion Laboral, Previsional, Social y certificado de cobertura emitido por ART
vigentes.

La falta o incorrecta presentacion de esta documentacién podré ser motivo de paralizar la
aprobaciéon del certificado de cobro correspondiente al mes afectado, hasta normalizar
dicha presentacion.

Art. 58°: PENALIDADES POR MORA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE
TRABAJOS

Si el Contratista no diera cumplimiento al Plan de Trabajos, se aplicara una multa
correspondiente a la aplicacion de los articulos del Capitulo XVI del Decreto 1665/D/57.

Se adoptara a los fines de aplicacion y reintegro de las multas definidas en el presente
pliego, la metodologia prevista en el Decreto 1665/D/57, para la multa por mora en la
iniciacion de los trabajos.

Art. 59°: SEGURO OBRERO

El Contratista debera contar con un seguro obrero que cubra como minimo las
indemnizaciones por concepto de incapacidad permanente o transitoria, parcial y/o total
y/o muerte. Las pdlizas serdn nominadas con la designacion de las obras que realiza, por
la totalidad del personal obrero, con vigencia durante la ejecucion de la obra, coincidiendo
con la némina de personal.

El seguro obrero debera contratarse con Empresas de Seguros con sede central o
sucursales en la ciudad de Cérdoba.

El Contratista debera.presentar a la Inspeccién, dentro de las CUARENTA Y OCHO (48)
aﬁtéo_l& , la péliza y recibo de pago de la misma.

i
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Art. 60°: HIGIENE, SEGURIDAD Y RIESGOS DEL TRABAJO

El Contratista dara estricto cumplimiento a la normativa legal y convencional en materia de
Higiene y Seguridad en el Trabajo, como asi también a las Resoluciones Homologatorias
del Programa Provincial para el Mejoramiento de las Condiciones y Medio Ambiente de
Trabajo en la Industria de la Construccion, emanadas del Ministerio de Trabajo de la
Provincia.

Asimismo, debera extremar las medidas de seguridad durante la ejecucion de las obras y
hasta la recepcion de las mismas.

El Contratista debera cumplir estrictamente con las exigencias previstas en la normativa
vigente incluyendo las contenidas en los siguientes instrumentos legales:

1) Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo 19.587 y su Decreto Reglamentario
351/79.

2) Ley Nacional de Riesgos del Trabajo 24557 y sus Decretos Reglamentarios, entre ellos:
170/96, 1338/96 y sus modificatorias y 491/97 y sus modificatorias.

3) Decreto 911/96 del Poder Ejecutivo Nacional y Resoluciones SRT 231/97 y 51/97.

4) Todos los Decretos Reglamentarios, Resoluciones, Circulares y Laudos Sancionados a
la fecha por la Superintendencia de Riesgos de Trabajos en la materia.

Su incumplimiento hara pasible al Contratista de las sanciones y acciones previstas en las
disposiciones citadas y, supletoriamente, las mencionadas en el Decreto 1665/D/57 de
esta Municipalidad.

La Contratista debera incluir en la documentacion antes exigida un PROTOCOLO DE
BIOSEGURIDAD COQOVID-19 con las recomendaciones y medidas de prevencion, con el fin
de garantizar la continuidad de las actividades y servicios declarados esenciales en la
emergencia sanitaria, asegurando la proteccion de la salud de sus trabajadores y de toda
la comunidad. Se deberan atender las indicaciones especificas brindadas y que se brinden
a futuro por los Ministerios de Salud; Trabajo, Empleo y Seguridad Social; Desarrollo
Productivo, Transporte y otros Organismos del Estado Nacional, Provincial y Municipal en
relacion especifica a la actividad desarrollada.

Art. 61°: SALARIOS DE LOS OBREROS

El Contratista no podra abonar a sus obreros salarios inferiores a los establecidos en las
Convenciones Colectivas que rijan la actividad, debiendo entenderse que dichos salarios
se liquidaran por la jornada legal de trabajo.

El Contratista debera dar especialmente cumplimiento a todas las leyes, tanto provinciales
como nacionales, que legislan la prestacion de trabajo, entendiéndose a los efectos
economicos que todas las erogaciones que ellas representan, estan incluidas en los
gastos previstos para cada item.

El contratista esta obligado a pagar en los plazos estipulados en la legislacion vigente, en
moneda argentina de curso legal, a todo el personal que trabaje en la obra, y sin
descuento alguno, con excepcion de las deducciones que establecen las leyes sobre la
materia, resoluciones del Poder Ejecutivo o mandato judicial. Debera llevar, a este efecto,
prolija y detalladamente las planillas de pago y las libretas de jornales de su personal, para
ser presentad minspeccion toda vez que lo exija.
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El contratista sera Unico responsable ante la Municipalidad por el pago de los salarios del
personal afectado a las obras, sin excepcién alguna. La Municipalidad podra abonar por
cuenta del contratista los haberes impagos del personal obrero.

Art. 62°: RESIDUOS DE OBRA

La Contratista debera extraer, transportar y desechar los residuos y desperdicios de obra,
dando cumplimiento a las Ordenanzas y Decretos vigentes para la Ciudad de Cérdoba
(Ord. 9612 y modificatorias).

Art. 63°: MOVILIDAD PARA LA INSPECCION

El contratista deberd suministrar con caracter permanente, durante el plazo de obra y a
partir de la firma del Acta de Replanteo la movilidad para la inspeccién que constara de 2
(dos) vehiculos tipo sedan (4 puertas), como minimo de 1.400 centimetros cubicos de
cilindrada, con no méas de 3 afios de antigliedad, sin chofer, provisto de calefaccion, radio,
accesorios y herramientas indispensables, que cumplimentaran el servicio durante todos
los dias habiles de lunes a viernes y feriados de asi corresponder a partir del Acta de
Replanteo y hasta la Recepcion Definitiva.

Los vehiculos podran ser ploteado con disefio otorgado por la Municipalidad, a cuenta y
cargo del contratista en caso que la inspeccion asi lo determine.

Estaran a cargo del contratista los siguientes items:

e Elseguro TOTAL.

e Patentes y gravamenes.

e Autorizacion de circulacion a tramitar en la Municipalidad de Cérdoba.

o Gastos por reparaciones, repuestos, neumaticos, lubricantes, combustible, lavado
completo de la unidad y todo otro gasto que se origine por el normal uso del vehiculo
y/o para su correcto funcionamiento. La metodologia de carga de combustible se
coordinara con la inspeccion, la que aprobara a su juicio exclusivo e inapelable dicho
procedimiento y esta facultada para exigir otras alternativas.

La unidad estard equipada con todos los accesorios y elementos exigidos por las
autoridades para su legal circulacion y contara con toda la documentaciéon en regla y la
debida autorizacion de manejo al personal de inspeccién para su uso dentro de la ciudad.

En caso de que la unidad deba ser sometida a una reparacion que demore mas de DOS
(2) dias, la misma sera reemplazada por otra de similares caracteristicas.

El uso que el Comitente le dara al vehiculo sera el de traslado del personal de la misma a
las obras o inmuebles de propiedad municipal y/o reparticiones gubernamentales o
privadas que sean necesarias, segun lo dispuesto por los directores y/o jefes de esta
reparticion.

Art. 64°: EQUIPOS

El oferente que resulte adjudicado debera proveer a la Direccién de Obras Viales de los
equipos aqui detallados dentro de los 10 (diez) dias luego de la firma de contrato.

Estos equipos deb arf-‘"Se__x ntregados en la Direccién de Obras Viales de la Municipalidad
de-Cordoba, sita‘en direc "(%\ rancisco N. de Laprida 1.100, B° Observatprio, en horario a
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convenir y seran reintegrados a la Contratista al recepcionarse la obra de manera
definitiva.

¢ 2 (dos) Equipos de telefonia celular, con linea a/c de la contratista, tipo Samsung
A20, similar o calidad superior, con baterias recargables y accesorios necesarios para
su recarga.

Art. 65°: DOCUMENTACION DE OBRA
Planos Conforme a Obra

Antes de la recepcion provisoria el Contratista debera presentar a la Inspeccioén los planos
conforme a obra correspondiente en digital formato .dwg y .pdf, tamafo funcional a las
dimensiones de las tareas, los que deberan ser aprobados u observados por la Inspecciéon
dentro de los 15 (quince) dias posteriores a la presentacion.

Si los mismos fueran observados, el Contratista debera rehacerlos y completarlos dentro
de los 5 (cinco) dias posteriores a su devolucién por parte de la Inspeccion.

Estos planos deberan ser confeccionados conforme a las instrucciones que impartira la
Inspeccién, la que fijara el nimero de planos, copias, formatos, detalles, material, etc.

La recepcion provisoria se llevara a cabo recién cuando los planos conforme a obra estén
aprobados por la Inspeccién.

Los gastos que demande el cumplimiento del presente punto deberan ser incluidos por el
Contratista en sus gastos generales, no reconociéndose ningun derecho a reclamar la
certificacion de los mismos.

Art. 66°: PRORROGA EN LOS PLAZOS DE EJECUCION

Se reconoceran prorrogas en los plazos de ejecucion, por causas justificadas a criterio del
Comitente, entre las que se incluyen: la incidencia del acto del poder publico, factores
climaticos, casos fortuitos o de fuerza mayor, etc.

Los hechos que se invoquen deberan haber sido comunicados a la Inspeccion dentro de
las 24 horas de haberse producidos.

Las prérrogas deberan ser solicitadas en forma escrita por el contratista. En el caso de
resultar aceptable la justificacion, se prorrogara el plazo de ejecucion de acuerdo a lo
establecido por el Comitente.

Art. 67°: AMPLIACION DEL PLAZO POR AGENTES CLIMATICOS

Se reconocera como ampliacion de plazo por agentes climaticos adversos, de acuerdo al
Art. 95°, inc. a) del Decreto Reglamentario 1665/D/57, solamente aquellos que se
consideren extraordinarios para la época del afio, de acuerdo a lo informado por el
Servicio Meteorologico Nacional.

Art. 68°: SUBCONTRATISTAS

Seran admisibles subcontrataciones previa autorizaciéon de la Comitente. En todos los
casos, los subcontratistas deberan cumplir con los requisitos de la contratacion, al igual
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Art. 69°: MULTAS

Seguidamente se establecen las penalidades que corresponden para los distintos tipos de
incumplimiento.

Las multas aplicadas se asentaran en el Libro de Actas y se descontaran de la certificacion
mensual correspondiente al mes de aplicacion.

1)

2)

10)

Por excederse en los plazos establecidos para las reparaciones inmediatas, sin
solicitud de ampliacién de plazo previas. Se aplicara en cada caso una multa de cinco
décimos por ciento (0,5%) sobre el monto de los certificados mensuales.

Por falta de movilidad para la inspeccion.

Por cada dia que no se pueda disponer de los vehiculos destinados para la
inspeccién, se procedera a realizar un descuento diario y por cada vehiculo, de un
equivalente al costo de 50 Its. de nafta super, correspondiente a la marca YPF, precio
de venta al publico de la Ciudad de Cérdoba. Este descuento sera aplicado en el
certificado correspondiente al mes de producida la falta.

Por falta de elementos para la inspeccion.

Por cada dia que la empresa no facilita los elementos necesarios para el normal
funcionamiento de la Inspeccion considerando elemento necesario a todo aquel
insumo informatico, se procedera a realizar un descuento diario de un equivalente al
costo de 50 Its. de nafta super, correspondiente a la marca YPF, precio de venta al
publico de la Ciudad de Coérdoba. Este descuento sera aplicado en el certificado
correspondiente al mes de producida la falta.

Por incumplimiento de 6rdenes de servicio.

Se aplicara en cada caso una multa de cinco décimos por ciento (0,5%) sobre el
monto de los certificados mensuales.

Por uso de materiales indebidos o por trabajos defectuosos.

Por cada caso comprobado se aplicara una multa del uno por ciento (1%) sobre el
importe de la certificacion mensual.

Por existencia de vicios ocultos

Por cada caso comprobado se aplicara una multa de cinco décimos por ciento (0,5%)
sobre el importe de la certificacién mensual.

Por ausencia del Representante Técnico.

Por cada dia de ausencia no autorizada del Representante Técnico, se aplicara una
multa de cinco décimos por ciento (0,5%) sobre el monto de los certificados
mensuales.

Por incumplimiento en la entrega de documentacion.

Por cada dia de mora en la entrega de toda documentacién exigida por la inspeccion,
por parte del contratista, se aplicard una multa de un décimo por ciento (0,1%) sobre
el monto de los certificados mensuales.

Por suministro de informacion falsa.

Por cada caso comprobado, se aplicard una multa del dos por ciento (2%) sobre el
monto de los certificados mensuales.

Por falta de comunicacion de dafios a terceros.

Por cada caso de dafnos a terceros no comunicado a la Inspeccion, se aplicara una
multa de cinco décimos por ciento (0,5 %) sobre el monto de los certificados
mensuales.
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misma y su incidencia en la prestaciéon del servicio y/o de la seguridad publica, de
conformidad al Decreto 1665/D/57.

Art. 70°: CESION DE DERECHOS

El Contratista no podra ceder derechos y acciones por servicios emergentes del Contrato
de obra no ejecutados, sin previa autorizacién expresa de la Autoridad Competente que
realizo la Adjudicacion.

Art. 71°: RECEPCIONES

Se debera ajustar a la documentacion establecida en el capitulo Xl del Decreto
1665/D/57. La Recepcion Provisoria se efectuara conforme a lo dispuesto por el Articulo
140 del Decreto 1665/D/57 no siendo de aplicacién lo dispuesto en el ultimo parrafo del
mencionado articulo.

Plazo de Garantia: Durante el plazo de garantia que sera de un afno a partir de la
Recepcion Provisoria, el Contratista sera responsable de la conservacion de las obras y de
las reparaciones requeridas por defectos provenientes de la mala calidad o ejecucion de
los trabajos. Igualmente, esta obligada a la conservacién y reparacion de la obra cuando
las causas no sean productos de dichos vicios, siendo el monto de estos trabajos
reconocidos por la Municipalidad.

Recepcion Definitiva: Vencido el término de garantia de la obra el Contratista tendra
derecho a solicitar la Recepciéon Definitiva de la misma, siempre que se comprueben la
buena calidad de los materiales, la buena ejecucion de los trabajos y el estado de la obra
justifique la Recepcion Definitiva, como asi también que no medie ningun reclamo al
Contratista por parte de la Inspeccion, lo que sera causal de diferir la Recepcion hasta
tanto se dirima el reclamo.

Art. 72°: VARIACIONES DE COSTOS

La redeterminacion de precios se realizara en un todo de acuerdo a lo establecido, segun
Ordenanza N° 10788 y su Decreto Reglamentario 1864/11.

Art. 73°: ANTICIPO FINANCIERO

Se establece la facultad de efectuar un pago anticipado al Contratista en los términos de la
Resolucion N° 000014/23 dictada por la Secretaria de Economia y Finanzas, reglamentaria
de la Ordenanza N°5727.
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES

ITEM_N° l.a. ROTURA, EXTRACCION, LIMPIEZA, TOPADO Y TRANSPORTE DE
PAVIMENTO DE HORMIGON (m?)

Comprende este rubro los trabajos completos para la rotura y extraccion del pavimento de
hormigon existente en las zonas y dimensiones indicadas por la Inspeccion en areas de
bacheo o deterioro de calzadas, cordones cunetas, cunetas, badenes, areas fisuradas,
hundimientos, etc.; asi como la limpieza del area afectada y transporte del material
extraido hasta una distancia de 20 km y el topado y distribucion del material acorde a lo
ordenado por la Inspeccion.

Los trabajos de demolicion o rotura y extraccion del pavimento en su espesor vy
caracteristica del hormigon existente, se ejecutaran con los medios mecanicos apropiados
mediante martillos neumaticos y sierra cortadora de pavimentos que definan bordes
rectos, nitidos y limpios en todo el contorno de la zona a reconstruir. Estos bordes deberan
ser limpiados y emparejados para asegurar una perfecta union entre el pavimento a
reparar y el existente.

En las tareas de limpieza se incluyen los trabajos para lograr una superficie de asiento del
nuevo pavimento sana, pareja, sin elementos sucios ni extranos, sujetandose a las
ordenes emitidas por la Inspeccién.

La superficie a romper sera la indispensable, de forma regular (cuadrada, rectangular).

El corte del pavimento de hormigén debera hacerse primeramente con maquina
aserradora de tipo circular.

La profundidad del corte sera no menor de 5 cm o 1/3 del espesor de la losa, demarcando
asi perfectamente la zona de trabajo y asegurando bordes rectos y verticales en la parte
superior, terminando esta operacion con martillo neumatico o medios manuales.

El Contratista tomara todas las precauciones a fin de evitar accidentes o dafios a terceros.
No obstante, todo dafio producido a terceros por causas imputables al Contratista, seran
responsabilidad exclusiva del mismo.

En caso que por causa de la ejecucién de los trabajos se rompieran instalaciones de la
Municipalidad o de terceros, deberan reponerse y/o repararse las mismas, dejandolas en
iguales condiciones a las que presentaban al comenzarse los trabajos, corriendo estas
tareas y materiales por cuenta del Contratista.

Los elementos extraidos, fragmentados de losa, escombros, deberan ser maniobrados por
el equipo en forma tal que no se produzcan deterioros o roturas en las zona del pavimento
gue permanecera sin romperse.

Esto se refiere especialmente al topado o descarga de los escombros sobre el area de
pavimento que no sea demolido, prohibiéndose todo accionar que afloje, dafne o produzca
carga excesiva sgb s losas vecinas.
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Todas las tareas de rotura y limpieza se realizaran con tal criterio a fin de evitar todo dafo
de la estructuras colindantes o adyacentes, incluidos cordones, veredas; considerandose
que todo elemento que no se haya ordenado demoler y que resulte deteriorado por el
accionar del contratista, debera ser reparado a su exclusiva cuenta, debiéndose dejar el
area de trabajo totalmente en condiciones y terminadas todas las tareas antes que se
autorice la prosecucion de trabajos en otras zonas.

Se cuidara que los escombros no entorpezcan el transito durante la ejecucion de los
trabajos, quitando ademas del lugar todo material de rotura y limpieza sobrante en la
misma jornada de labor.

El precio reconocido por el pago de estos trabajos se refiere a tareas de rotura con martillo
neumaticos, obteniéndose trozos de dimensiones reducidas. Solo en casos excepcionales
y cuando la Inspeccion lo autorice, se podria trabajar con pala mecanica para el
levantamiento de trozos mayores, siempre y cuando ello no deteriore las estructuras
adyacentes.

En los sitios de descarga de los materiales extraidos, para los que deberan contarse con la
debida autorizacion y aprobacion de la Inspeccion, se debera proceder a la distribucién
con topado de los mismos, en forma que sea ordenado.

En todos los casos el Contratista estara obligado a acatar los recaudos, disposiciones y
exigencias contenidas en las normas de reparacién de calzada y veredas de la comision
de autorizaciones de corte en la via publica, con su anexo y complementarias, de la
Municipalidad de Cérdoba, en lo referente a permisos de corte, sefalizacion y desvios.

COMPUTO Y CERTIFICACION

Se computaran las tareas de este rubro, en un todo de acuerdo a las presentes
especificaciones, por m? (metro cuadrado) de pavimento de hormigén, bache, badén, o
bocacalle extraida en su espesor y caracteristica del hormigén existente conjuntamente
con los elementos que hayan sido necesarios remover.

Las cantidades ejecutadas, medidas en las formas indicadas, se certificaran
transformandola a cantidades modulares mediante el producto por su correspondiente
coeficiente corrector de unidad de medida y multiplicando a su vez estos valores (cantidad
de médulos ejecutados) por el precio unitario de contrato del médulo del item.

Estos computos seran compensacion total por los trabajos indicados, incluyendo mano de
obra y todo gasto que demande la terminacion de las tareas, asi como todo otro insumo o
tarea necesaria para llevar a cabo lo establecido y especificado precedentemente, segun
pliego de la presente obra, que no reciba pago directo en otro item del Contrato.

Toda rotura que se ejecute sin la correspondiente autorizacién o instruccion de la
Inspeccion, debera ser reparada a exclusivo cargo de la Contratista, no generando
reclamo alguno por parte de esta.
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ITEM 1L.b. ROTURA, EXTRACCION, LIMPIEZA, TOPADO Y TRANSPORTE DE
PAVIMENTOS ASFALTICOS (m?)

Comprende este rubro, los trabajos completos para la rotura y extraccion del pavimento
asfaltico existente en todo su espesor o en los espesores que indique la Inspeccion, en las
zonas y dimensiones por ella fijadas, incluyéndose las tareas de limpieza del area afectada
y transporte del material extraido hasta una distancia de 20 Km, y el topado y distribucién
del material segiin lo ordenado por la Inspeccion y/o lo determinado por la Direccion de
Servicios y Limpieza.

Los trabajos de rotura del pavimento que interesen todo su espesor, se haran con los
medios adecuados y con el equipo apropiado para no datar el resto de la estructura, asi
como se deber cuidar de no dafar zonas adyacentes.

Los equipos de rotura seran los adecuados para definir baches de bordes rectos, limpios y
nitidos, los que seran limpiados y emparejados para que aseguren una correcta uniéon con
el pavimento existente. Se incluyen las tareas para lograr una superficie de asiento del
nuevo pavimento, sano, parejo y sin elementos sueltos ni extrafos.

La superficie a romper ser la indispensable, de forma geométrica regular (cuadrada -
rectangular) demarcando la zona de trabajo nitidamente, asegurando los bordes rectos
verticales.

Se cuidard que los escombros no entorpezcan el transito durante la ejecucién de los
trabajos, quitando ademas del lugar todo el material sobrante inmediatamente después de
terminadas las tareas de rotura y limpieza en la misma jornada de labor.

Los elementos extraidos, asi como las tareas de rotura y limpieza, deberan ser realizadas
y manipuladas en forma tal que no se produzcan deterioros, roturas, levantamiento o
perjuicios en las zonas del pavimento adyacente, tanto por el accionar de los equipos
como por la descarga o acopio de los materiales sobre las zonas vecinas.

De comprobarse dados o perjuicios en tales areas no previstas en el esquema de roturas,
por causa del accionar de la contratista, esta debera repararlos a su exclusiva cuenta,
debiendo dejarse el area de trabajo totalmente en condiciones y terminadas todas las
tareas antes que se autorice la prosecucion de los trabajos en otras zonas.

El corte del pavimento de asfalto deber hacerse primeramente con maquina aserradora de
tipo circular. La profundidad del corte ser no menor de 5 cm., demarcando asi
perfectamente la zona de trabajo y asegurando bordes rectos y verticales en la parte
superior, terminando esta operacién con martillo neumatico o con medios manuales.

Todo material extraido que permanezca en la zona de obra ser colocado en cajones
debidamente senalizados.

En los sitios de descarga de los materiales extraidos (que deberan ser autorizados vy
aprobados por la Inspeccion) se deberan distribuir los mismos con topado, en la forma
gue sea ordenado.

En caso que por causa de la ejecucion de los trabajos se rompieran instalaciones de la
Municipalidad o de terceros, deberan reponerse y repararse las mismas, dejandolas en
iguales condiciones a la que presentaban en el momento de comenzar las tareas, siendo
dichas tareas y materiales a cargo del contratista.

lo O. Lescano
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El contratista tomar las precauciones a los fines de evitar accidentes o dafos a terceros.
No obstante todo dafo producido a terceros por causas imputables al contratista sera de
su exclusiva responsabilidad.

En todos los casos, el contratista estar obligado a acatar los recaudos, disposiciones y
especificaciones y exigencias contenidas en las Normas de Reparacién de Calzadas y
Veredas de la Comision de Autorizacion de Cortes en la Via Publica, sus Anexos y
complementarias, de la Municipalidad de Cérdoba, tanto en lo referente a permisos de
cortes, sefalizacion, etc., como al conjunto de la obra en su totalidad.

COMPUTO Y CERTIFICACION:

Se computaran las tareas de este rubro, ejecutadas en un todo de acuerdo a las presentes
especificaciones, por m? (metro cuadrado) de pavimento asfaltico en todo su espesor
existente o el indicado por la Inspeccion, extraidos conjuntamente con los elementos que
haya sido necesario remover.

Las cantidades ejecutadas, medidas en la forma indicada, se computaran
transformandolas a unidades modulares, mediante el producto de ellas por sus
correspondientes coeficientes correctores de unidad de medida del Item.

Estos computos seran compensacion total por los trabajos indicados, incluyendo mano de
obra y todo gasto que demande la terminacion de las tareas, asi como todo otro insumo o
tarea necesaria para llevar a cabo lo establecido y especificado precedentemente, segun
pliego de la presente obra, que no reciba pago directo en otro item del Contrato.

Toda rotura que se ejecute sin la correspondiente autorizacién o instruccién de la
Inspeccion, debera ser reparada a exclusivo cargo de la Contratista, no generando
reclamo alguno por parte de esta.

ITEM I.c. PREPARACION DE LA SUB-RASANTE (m?)

Se considerara sub-rasante aquella porcién de superficie de 0,15 m de espesor ubicada
inmediatamente por debajo de la estructura del pavimento a ejecutar (en pavimentos
flexibles la estructura esta compuesta por el concreto asfaltico y base granular, y en
pavimentos rigidos la estructura esta conformada por el hormigén).

Las tareas de este rubro se refieren:

» Rotura, extraccion, remocion, excavacion, carga, transporte y descarga del material que
fuese necesario para lograr las cotas necesarias de la subrasante del estructura a
ejecutar, como asi también cordones existentes, vados, alcantarillas, camaras de
servicios publicos y todo aquello que se encuentre en el area de trabajo para una
correcta ejecucion de la subrasante, estando el costo de estas tareas incluido en este
item. Se deberad proceder a la extraccién a mano o a maquina del material de la
subrasante. Dicho material sera transportado a una distancia no mayor a 20 Km de la
obra.

= Provision, colocacion, distribucién y compactaciéon de material apto dentro de los 0.15 m
que conforman la subrasante con la adecuada conformacion en cuanto a cotas, perfiles
geométricos, lisura y-nivel.

inll_F_S Jefe Division Margenimiento de Calles
1HOBA Direccion de Inf. Vid y Desagues
Municipalidad de Cérdoba
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Se considera material apto aquel que cumpla con las siguientes especificaciones:

- Suelos con valores de densidad maxima mayores de 1700 kg/m*® (El ensayo de
compactacion a aplicar debera ser el que se ajuste al tipo de suelo y a la cantidad de
energia que transmita el equipo compactador)

- Limite Liquido: menor a 30.
- indice Plastico: menor a 10.
- Libre de ramas, troncos, matas de hierbas u otros materiales organicos.

La compactacion se realizard en una capa de 15 cm de espesor, inmediatamente de
extendido el material y se efectuara con pisones neumaticos, planchas o rodillos
vibradores, y solo en caso de ser imposible el uso de procedimientos mecanicos la
Inspeccion podra permitir el empleo de pisones de mano.

1.1.  Tolerancias

El perfil de la subrasante sera conformado y perfilado mediante nivelacion eliminando
irregularidades en todo sentido, para asegurar espesores correctos y uniformes de la
estructura a ejecutar admitiéndose las siguientes tolerancias:

- Diferencias de cotas entre bordes de la zona preparada no mayor al 4 %.. De no
cumplirse, se debera escarificar y corregir adecuadamente, no admitiendose
rellenos con capas de suelos que no aseguren adecuadamente la adherencia con
el material original.

- Se admite, si fuera necesario, a los efectos de nivelar la superficie, recubrir la capa
de asiento del pavimento con un manto de arena gruesa de 2 cm., de espesor
promedio, uniforme y perfilado.

1.2.  Compactacion

La densidad en obra exigida dependera de la clasificacién de suelos que a continuacion se
detalla:

Para suelos A1, A2 y A3 (clasificacion HBR) sera del 95% referida al Ensayo V de
la Norma VN-E5-93.

- Para los demas suelos se exigira el 95% del Ensayo | de la Norma VN-E5-93

- La capa de asiento de la subrasante se debera compactar al 92% de la densidad
maxima correspondiente en un espesor de 0,15 m para pavimentos de hormigon.

- En relaciéon a las humedades en ningun caso se aceptaran valores superiores a la
optima pudiéndose trabajar hasta un 20 % en menos de dicho valor.

- La ejecucion de las tareas de compactacion se debera poner especial cuidado para
no danar las instalaciones existentes en el area adyacentes, ni ocasionar danos a
terceros.

- En todos los casos el Contratista sera el Unico responsable, debiendo reparar a su
costa todo deterioro que pudiere producirse.

Ing. Civil Marcelg, O. Lescano
Jefe Division Mantelyimiento de Calles
Direccion de Inf. Vial
Municipalidad de Cordoba
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COMPUTO Y CERTIFICACION

Se computaran las tareas de este rubro por m? (metro cuadrado) de sub-rasante terminada
y aprobada.

Las cantidades ejecutadas, medidas en la forma indicada, se computaran
transformandolas a unidades modulares, mediante el producto de ellas por sus
correspondientes coeficientes correctores de unidad de medida del ltem.

Estos computos seran compensacion total por los trabajos indicados, incluyendo mano de
obra y todo gasto que demande la terminacién de las tareas, asi como todo otro insumo o
tarea necesaria para llevar a cabo lo establecido y especificado precedentemente, seguin
pliego de la presente obra, que no reciba pago directo en otro item del Contrato.

iITEM I.d. EXCAVACIONES PROFUNDAS (m®)

Cuando al realizar la remocion de los distintos tipos de pavimentos se observara deterioros
notables en los suelos de las capas ubicadas por debajo de los pavimentos removidos,
ocasionados por roturas de instalaciones (canerias de agua, desagles, alcantarillas, etc.);
embebimiento excesivo sin posibilidad o conveniencia de aireacion y secado de los
mismos; o cuando se encontraran, suelos no aptos, asi como en caso que la Inspeccion
de Obra lo juzgue necesario, se debera proceder a la extraccion a mano o a maquina del
material asi catalogado como no apto y su transporte hasta una distancia no mayor de 20
km., su descarga, topado y distribucion en los sitios que la Inspeccién y/o la Direccion de
Servicios y Limpieza lo determine.

Se entendera por excavacion profunda cuando se deba extraer el suelo en profundidades
contadas a partir de los 0,15 m. por debajo de la cota superior de sub-rasante.

Los trabajos se ejecutaran por medios manuales o mecanicos con las precauciones del
caso para evitar que sean danadas las estructuras (conductos - caferias, etc.) existentes,
siendo la contratista la Unica responsable de toda rotura o deterioro que se ocasione a las
mismas, debiendo en tal caso repararlas y/o reemplazarlas a su exclusiva cuenta.

Si las excavaciones requieren entibamiento o desagotamiento, la empresa contratista
debera ejecutar tales tareas, estando su costo contemplado en el precio del rubro.

El contratista adoptara todos los recaudos a los fines que antes de comenzar las tareas,
se podran detectar o individualizar mediante observaciones visuales, sondeos, planos,
etc., la existencia de instalaciones subyacentes.

De descubrirse instalaciones que deban ser reparadas por Organismos estatales, la
Inspeccién colaborard con la empresa contratista en las gestiones que fuesen necesarias.

La empresa contratista no tendréa derecho a reclamo alguno por la eventual demora en Ia
reparacion de tales estructuras a ser reparadas por otros Organismos, debiendo proseguir
con su plan de avance en otras areas.

Todas las tareas se llevaran a cabo asimismo, segun lo establecido en el Pliego de
Especificaciones Técnicas para Obras de Desagiies Pluviales y a las ordenes de la
Inspeccion.

IMAR 1§ O. Lescano
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En todos los casos el contratista estar obligado a acatar los recaudos, disposiciones,
Especificaciones y exigencias contenidas en las Normas de Reparacion de Calzadas vy
Veredas de la Comision de Autorizacion de Cortes en la Via Publica, sus anexos y
complementarias de la Municipalidad de Cérdoba, tanto en lo referente a permisos de
corte, sefializacion, etc, como al conjunto de la obra en su totalidad.

COMPUTO Y CERTIFICACION

El computo de las tareas ejecutadas en un todo segun las presentes Especificaciones, se
realizard por m® (metro clbico) de suelo extraido, incluyéndose los elementos extrafios
que haya sido necesario remover y/o reemplazar como asi también su transporte,
descarga, distribucién y topado.

Las cantidades ejecutadas, medidas en la forma indicada, se computaran
transformandolas a unidades modulares, mediante el producto de ellas por sus
correspondientes coeficientes correctores de unidad de medida del Item.

Estos computos seran compensacién total por los trabajos indicados, incluyendo mano de
obra y todo gasto que demande la terminacion de las tareas, asi como todo otro insumo o
tarea necesaria para llevar a cabo lo establecido y especificado precedentemente, segun
pliego de la presente obra, que no reciba pago directo en otro item del Contrato.

iTEM L.e. REPOSICION Y COMPACTACION DE SUELOS (m?)

Los trabajos de este rubro, se refieren a la provision de suelos aptos y a su compactaciéon
en obra, en los casos que sea necesario el reemplazo de material no apto referidos al
punto anterior.

Se incluyen la provision de material apto, su transporte y descarga en obra, distribucion,
humedecimiento, perfilado y compactacion en las capas que corresponda.

El material a proveer debera estar exento de elementos extrafios, elementos putrescibles,
raices, piedras de mas de 5 cm., debiendo ser capaz de aportar una densidad maxima
superior a los 2.000 kg/m® ensayado segun la Norma V.N. E-5-93 y su complementaria, de
la Direccidn Nacional de Vialidad (Método V).

Los suelos situados por debajo de los 0,15 m., contado a partir de la cota de sub-rasante,
deberan cumplimentar un minimo del 92 % de la densidad maxima correspondiente de
acuerdo a su clasificacion (Para suelos A1, A2 y A3 (clasificacion HBR) sera del 92%
referida al Ensayo V de la Norma VN-E5-93, para los demas suelos se exigira el 92% del
Ensayo | de la Norma VN-E5-93.

En la ejecucion de las tareas de compactacion se debera poner especial cuidado para no
danar las instalaciones existentes en el area o subyacentes, ni ocasionar danos a terceros.
En todos los casos el contratista sera el Unico responsable, debiendo reparar a su costa
todo deterioro que pudiere producirse.

COMPUTO Y CERTIFICACION

de este rubro ejecutadas en un todo de acuerdo a las presentes
etro cubico) de suelo provisto y compactado.
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Las cantidades ejecutadas, medidas en la forma indicada, se computaran
transformandolas a unidades modulares, mediante el producto de ellas por sus
correspondientes coeficientes correctores de unidad de medida del Item.

Estos computos seran compensacion total por los trabajos indicados, incluyendo mano de
obra y todo gasto que demande la terminacion de las tareas, asi como todo otro insumo o
tarea necesaria para llevar a cabo lo establecido y especificado precedentemente, segin
pliego de la presente obra, que no reciba pago directo en otro item del Contrato.

ITEM L.f. EJECUCION DE SUB-BASE Y BASE GRANULAR (m°)

1. DESCRIPCION

Estos trabajos consisten en la construccién de una base o sub-base constituida por
agregados pétreos con o sin la incorporacion de suelos. Incluye la provision de los
materiales intervinientes, su procesamiento, transporte y ejecucion de la capa
correspondiente. Incluye las tareas previas de remocion de suelos hasta cota de la sub-
rasante y de los que no sean aptos o se encuentren con exceso de humedad. Comprende
también la extraccion de todo elemento que impida formar el paquete estructural; por lo
tanto si existieran vias de tranvias, camaras de hormigén, etc., éstos se deberan extraer y
transportar hasta donde la inspeccion lo indique y hasta una distancia no mayor de 20 km
de la obra.

1.1. MATERIALES
1.1.1. Agregados Pétreos

Los agregados pétreos provendran de la trituracion de rocas sanas, naturales o artificiales,
ripio, o canto rodado. Cuando el agregado provenga de la trituracion de ripio o canto
rodado, las particulas que se trituren deberan estar retenidas en el tamiz de 38 mm. (1 %%")
y deberan presentar un minimo del 75 % de sus particulas con dos o mas caras de
fractura y el restante 25 % por lo menos con una.

Las particulas del agregado deberan, a su vez, ser sanas, duras y desprovistas de
materiales perjudiciales. La parte fina de los agregados obtenidos por trituracién, sobre los
cuales no puede efectuarse el ensayo de desgaste, se aceptara sélo cuando la roca
originaria cumpla las exigencias especificadas a ese respecto para los agregados gruesos.

El desgaste de los agregados pétreos, medido por el ensayo “Los Angeles”, debera ser
menor de 35 para las capas de base y menor de 40 para las sub-bases. El valor de
cubicidad, sera mayor de 0,5 en todos los casos.

1.1.2. Suelo Seleccionado

El suelo a usar en las mezclas granulares para bases y sub-bases, sera seleccionado,
homogéneo, no debiendo contener raices, matas de pasto, sustancias organicas ni otras
materias extrafas putrescibles, debiendo cumplir con los siguientes requisitos:

Limite liquido: menor de 30
indice Plastico: menor de 10
Sales totales: menorde 1,5 %

menor de 0,5 %

Ing. Civil celo O. Lescano
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En caso de contener terrones o elementos aglomerados, se lo debera preparar en
yacimiento o en los lugares de extraccion, pulverizandolo adecuadamente de tal manera
que una vez procesado, pase no menos del 100 % por el tamiz de abertura cuadrada de 1
pulgada y no menos de un 60 % por el tamiz de abertura cuadrada n° 4 (4,76 mm).

1.1.3. Arena Silicea
Debera cumplir los siguientes requisitos:
Equivalente de Arena: mayor de 50
indice de Plasticidad: menor de 6
Sales totales: menor de 1,5 %
Sulfatos: menor de 0,5 %
1.1.4. Agua para la Construccién

Sera potable, proveniente de la red urbana. La potabilidad del agua debera ser certificada
por laboratorio competente en la materia. Caso contrario, se deberan realizar los ensayos
de idoneidad de la misma.

1.1.5. Acopio de Materiales

El acopio de los materiales se hard de modo que no sufran dafos o alteraciones
perjudiciales. Cada agregado debera acopiarse separadamente para evitar
contaminaciones y/o cambios en su granulometria original. Los ultimos 20 cm. inferiores
de los acopios, que se encuentran en contacto con el terreno natural, no deberan ser
utilizados. La Inspeccion tendra la facultad de formular los reparos que estime conveniente
ante el Contratista, a fin de garantizar las exigencias correspondientes.

1.1.6. Ensayos de Agregados y Suelos

Previo a la incorporacién a la obra, los distintos materiales deberan ser ensayados y
aprobados. Ante todo agregado que no cumpla las exigencias, la Inspeccién ordenara su
retiro de la zona de obra, y su reposicion por material apto, a entera costa del Contratista.

Los agregados gruesos deberan ser divididos en dos fracciones, separados por la criba de
3/8", las cuales se acopiaran por pilas separadas. De cada una de las fracciones, se
tomaran muestras cada 300 m® por lo menos, a efectos de realizar los ensayos de
granulometria y plasticidad, y cada vez que la Inspeccion lo juzgue conveniente, el ensayo
de Desgaste Los Angeles.

El peso de cada muestra para los ensayos no sera menor de:

Tamano maximo del agregado Peso de cada muestra
de 3/8”" (9,5 mm) nomenosde 1 Kg.
de 3/8" (9,5mm) a 3/4” (19 mm) no menos de 2,5 Kg.
de 3/4” (19mm) a 17%" (38 mm) no menos de 10 Kg.
de 1%"(38mm) a 3" (76 mm) nomenosde 25 Kag.

2. MEZCLAS
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de 20 (veinte) dias habiles a la fecha de iniciacion de los trabajos. Dicha Férmula de
Mezcla debera satisfacer las exigencias que se establecen para los agregados pétreos,
arena silicea y suelos.

En caso de que el Contratista optase por la provisién de mezcla granular conformada en
cantera, la misma debera cumplir con todas las especificaciones y exigencias que se
detallan en el presente apartado para las mezclas elaboradas.

Las mezclas deberan situarse dentro de los entornos granulométricos y cumplir las
especificaciones siguientes:

TAMICES IRAM PORCENTAJES PASANTES

25mm. (1) 100%
19 mm.  (3/4") 70% - 100%
9,5mm. (3/8") 50% - 80%
48mm. (N°4) 35% - 65%
2mm.  (N°10) 25% - 50%
420 (N° 40) 15% - 30%
74 (N°200) 5% - 15%

Debiendo cumplir las siguientes exigencias:

BASE GRANULAR
Limite Liquido: menor de 25
indice Plastico: menor de 6

Valor Soporte *; mayor de 60 %
Sales totales: menor de 0,9 %
Sulfatos: menor de 0,3 %
PT# 200/ PT#40: menorde 0,6

* Los Valores Soporte indicados, deberan lograrse al 97% de la Densidad Seca Maxima
obtenida acorde a la Norma de Ensayo VN - E5 - 93, “Compactacion de Suelos”
empleando el Método de Ensayo V.

Para cada capa (base y suUbase) se exigira un grado de compactacion del 97% (noventa y
siete por ciento) de la Densidad Maxima obtenida como se indica precedentemente.

* Bajo pavimentos asfalticos la base granular debera tener C.B.R. 80.

* Bajo pavimentos de hormigén de cemento portland la sub base granular debera poseer
un Valor Soporte minimo del 60 % al 97% de la Densidad Seca Maxima obtenida acorde
a la Norma de Ensayo VN - E5 - 93, “Compactacion de Suelos” empleando el Método de
Ensayo V.

El grado de densificacion que debiera lograrse en esta capa es del 95 % (noventa y cinco
por ciento) de la Densidad Maxima obtenida acorde a la Norma de Ensayo VN - E5 - 93, °
Compactacnon de Suelos " empleando el Método de Ensayo V.
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El ensayo de Valor Soporte se realizara segin la Norma de Ensayo VN-E-6-84
‘Determinacion del Valor Soporte e Hinchamiento de Suelos®, Método Dinamico
Simplificado N° 1 de la D.N.V. Las Férmulas de Mezcla y la composicién de los materiales
en obra seran tales que los Valores Soporte indicados se deberan alcanzar a densidad
menor o igual a la especificada precedentemente. El valor del Hinchamiento sera menor al
1 %.

Las tolerancias admisibles con respecto a la granulometria aprobada por la Férmula de
Mezcla son:

- Bajo la criba de 38 mm (1% “) y hasta tamiz 8,5 mm. (3/8 “) inclusive: mas/menos 7%
- Bajo la criba de 9,5 mm (3/8 “) y hasta tamiz 2 mm (N° 10) inclusive: mas/menos 6 %
- Bajo la criba de 2 mm (N°10) y hasta tamiz 0,42 mm (N° 40) inclusive: mas/menos 5%
- Bajo tamiz de 0,420 mm. (N° 40): mas/menos 3 %.

Estas tolerancias definen los limites granulométricos a emplear en los trabajos, los cuales
se hallaran a su vez entre los limites granulométricos que se fijan en esta especificacion.

La forma de la curva debera armonizar con las curvas limites del entorno, no debiendo
presentar quiebres ni inflexiones, ser cdncava y no diferir marcadamente de las que
puedan tedéricamente interpolarse entre dichos limites.

Conjuntamente con la presentacion de la Férmula de Mezcla, el Contratista comunicara a
la Inspeccién los limites de variacién individuales admisibles para los distintos agregados
que conformaran la mezcla. Las fajas de variaciones asi establecidas seran consideradas
como definitivas para la aceptacién de los materiales y la mezcla; todo material que no
cumpla estas condiciones sera rechazado debiendo ser retirado de la zona de obra y
reemplazado por material apto, a entera costa del Contratista.

Sera asimismo obligaciéon del Contratista el comunicar de inmediato a la Inspeccién toda
variacion que se produzca en los materiales, arbitrando los medios para subsanar esta
situacién asi como la incidencia que se pudiera producir en la Formula de Mezcla.

Las muestras de mezclas se tomaran de la manera y en las oportunidades que se
establecen en las especificaciones, debiendo ser el peso de las muestras no menor que el
indicado en el cuadro para el caso de los agregados.

3. CONSTRUCCION DE LAS CAPAS DE SUB-BASES Y BASES

Previas a las tareas de ejecucién de las sub-bases y bases se procedera , en el caso de
tener un suelo apto, al escarificado, perfilado y compactado de la superficie de apoyo, en
un espesor de 0,10 m exigiéndose una densificacion del 95% de la densidad maxima de
acuerdo a la norma de ensayo VN-E 5.93. En el caso de no encontrarse suelo apto los
trabajos necesarios se realizaran y pagaran de acuerdo al item Ic. Preparacion de la sub-
rasante.

3.1. Equipos

Los equipos que se utilicen deberan ser tales que permitan cumplir las exigencias de
calidad previstas y a su vez aseguren un rendimiento minimo que posibilite alcanzar los
plazos establecidos cT/elﬂa@de Trabajos y conforme un adecuado ritmo de obra.
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Antes que los materiales ingresen a la mezcladora de la planta, se seguira el proceso
siguiente:

1) El agregado pétreo sera pasado por la criba de tamafo maximo de la granulometria
especificada y lo retenido en dicha criba sera desechado.

2) Se exigira un silo para cada fraccion integrante de la mezcla. Las fracciones
correspondientes a cada silo seran:

a - Material triturado que pasa la criba de tamafno maximo y retenido en la criba de 19
mm. (3/8").

b - Material triturado que pasa por la criba de 19 mm. (3/8").
c - Suelo seleccionado.
d - Arena Silicea.

Si el material viniese conformado de cantera, tiene vigencia solamente lo indicado en los
apartados a y b precedentes.

Es conveniente que el acopio de suelo seleccionado se mantenga tapado con plastico o
cualquier material que evite su humedecimiento, ya que este material mojado por las
lluvias entra en la cinta en forma de terrones, lo que perjudica la produccion homogénea
de la mezcla.

La planta debera proporcionar una mezcla uniforme cuya granulometria sea sensiblemente
paralela a las curvas limite y evite la segregacion.

4. CONDICIONES PARA LA RECEPCION
4.1. Compactacion

Para control del grado de compactacion de cada capa, se llevara a cabo la determinacion
de la Densidad Seca Maxima ( Peso Especifico Aparente) como lo indica la Norma de
Ensayo VN-E-8-66, “Control de Compactacion por el método de la Arena” (doble embudo
grande). Este ensayo se llevara a cabo en los lugares que ordene la Inspeccion. Los
valores de las densidades obtenidas seran comparados con la Densidad Seca Maxima
para ese material (ensayo V de la Norma de ensayo VN - E5 — 93).

Para valores inferiores al porcentaje establecido, se rechazara el sector representativo
correspondiente a esa determinacion, el cual debera ser re compactado o escarificado y
reconstruido a entera costa del Contratista, adicionando y/o reemplazando, si fuera
necesario, nuevo material.

4.2. Espesores

En cada determinaciéon de densidad, y mediante perforaciones adicionales si asi lo ordena
la Inspeccion, se determinara el espesor de la capa terminada. El espesor promedio de las
determinaciones efectuadas en el sector debera ser igual o mayor que el espesor de
proyecto; siempre y cuando el eventual mayor espesor que pueda haber sido construido,
no afecte, disminuyendo, a los espesores de proyecto del conjunto del pavimento o capas
superiores, ni las cotas de rasante finales; las que pueden estar condicionadas por niveles
de desaglie, cordones, etc. De darse esta situacién, se debera perfilar la capa en cuestion
para lograr los valores exigidos, no reconociéndose pago alguno por el sobre espesor
colocado.

é%i- / 7, {
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4.3. Reparacion de los Defectos Constructivos.

Los defectos que excedan las tolerancias establecidas precedentemente en cuanto a
compactacion, espesor, deberan ser corregidos escarificando en todo el espesor la capa
construida, agregando la cantidad de material necesario de igual composicién que la
empleada al ejecutarla y reconstruyéndola. No se autorizara a cubrir ninguna capa de base
o sub-base defectuosa mientras no se hayan realizado tales correcciones.

No se reconocera ningun pago por exceso en el espesor por sobre el establecido en el
proyecto. Todos los trabajos y materiales necesarios para corregir en la forma especificada
los defectos a que se hace referencia mas arriba, estaran a cargo del Contratista, no
recibiendo por ellos pago adicional alguno.

4.4, Conservacion

Cada capa de base o sub-base debera ser conservada a entera costa del Contratista, en
las condiciones originales, a partir de la fecha de su terminacion y hasta el momento de
ser recubierta por la capa superior, aun cuando la superficie fuera total o parcialmente
librada al transito.

COMPUTO Y CERTIFICACION

Los trabajos de construccion de sub-bases y bases granulares se mediran en m*® (metro
cubico) construidos y aprobados.

El pago por la ejecucion de sub-bases o bases medidos en la forma especificada, se
certificara transformandola en unidades modulares mediante el producto por su
correspondiente coeficiente corrector de unidad de medida y multiplicando a su vez este
valor (cantidad de médulos ejecutados) por el precio unitario de contrato del mddulo del
correspondiente item.

Estos precios serdan compensacion total por la provision, carga, transporte, descarga y
acopio de todos los materiales intervinientes, mezclas y distribucién de los materiales,
humedecimiento, perfilado y compactacién de la mezcla; correccion de los defectos
constructivos, asi como todo otro insumo o tarea necesaria para llevar a cabo lo
establecido y especificado precedentemente, segun pliego de la presente obra, que no
reciba pago directo en otro item del Contrato

ITEM l.g. PROVISION DE MEZCLA BITUMINOSA (CONCRETO ASFALTICO -Tn)
ESPECIFICACIONES GENERALES

Los trabajos de este rubro se refieren a la elaboracién, provisién y entrega al pie de planta-
usina asféaltica de mezclas bituminosas del tipo concreto asféltico, densamente graduadas
en caliente, en las cantidades, tipo, horarios, dias frecuencias y oportunidades requeridas
para las obras y como lo ordene la Inspeccion; asi mismo la Contratista debera presentar
por escrito a la Inspeccion para su aprobacion dos plantas asfalticas donde la misma hara
el retiro del respectivo material para garantizar en todo momento la continuidad de los
trabajos.

LOCAL PARA LABORATORIO

. Lescano
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El contratista esta obligado a suministrar, por su exclusiva cuenta, un local, cuyas
dimensiones minimas son 5,50 m. de largo; 4,50 m. de ancho y 2,50 m de altura util, con
piso de material, cerramientos en perfecto estado y condiciones de ventilacion e
iluminacion conforme al Cédigo de Edificacion. Debera contar con un bafo anexo provisto
de lavatorio e inodoro con agua corriente, como condiciones de minima.

Igualmente el contratista debera proveer de un escritorio con cajones, cuatro sillas, un
armario con cerradura y llaves, de 0,90 m x 1,80 m como minimo y elementos de
escritorio.

El laboratorio debera contar con energia eléctrica apta para el funcionamiento del
equipamiento, el que consistira de: horno eléctrico con capacidad minima para doce
moldes Marshall, compactador automatico Marshall completo con contador de golpes; 12
(doce) moldes Marshall completos; juego de tamices con tapa y fondo; balanza electronica
apta para pesado de probetas Marshall y materiales intervinientes; aparatos para los
ensayos de Penetracion y de Punto de Ablandamiento de asfaltos. Equipo completo para
ensayo Rice con bomba de vacio; equipo centrifugo para determinacion del tenor de
asfalto en las mezclas, con provision del solvente adecuado y papeles de filtro; bafio
termostatico para inmersion de probetas Marshall; 2 termdmetros digitales y 4 de vidrio
con escala de 0 a 250 °C; pares de guantes para alta temperatura y guantes de descarne
para trabajos comunes.

El laboratorio debera contar con personal idéneo a cargo del Contratista, el cual debera
estar capacitado para la realizaciéon e interpretacion de la totalidad de los ensayos y
labores que se ejecuten en el mismo.

Estas instalaciones estaran ubicadas contiguas a la planta asfaltica o lugar de ejecucion
de la obra.

El pliego de condiciones particulares podra modificar las especificaciones minimas
referentes al local de acuerdo con las caracteristicas de la obra de que se trate.

I) CARACTERISTICAS DE LAS MEZCLAS ASFALTICAS

Seran elaboradas en planta central - usina asféltica - dotada de todo los elementos
necesarios y suficientes para producir el mas eficaz secado, calentamiento, mezclado y
procesado de todos los materiales intervinientes y su correcta dosificacién, la cual debera
poder regularse precisamente con los dispositivos pre dosificadores y corregida cuando y
cuantas veces sea necesario y en un todo de acuerdo a las especificaciones de pliegos, a
las reglas del buen Arte de Construir y a las érdenes de la Inspeccion; la cual podra exigir
en cualquier momento cambios, modificaciones y reparaciones para cumplir tales
objetivos.

Se contara con dispositivos de medicion precisa de los dosajes intervinientes, de
elementos de regulacién de los mismos, de temperatura de aridos y productos
bituminosos.

El Contratista debera someter a la aprobacién de la Inspeccion, con un minimo de Veinte
(20) dias habiles de antelacién a la iniciaciéon de los trabajos, su Férmula de Mezcla y
dosificacién, para su verificacion oficial, consigndndose en esta presentacion oficial,
adicionalmente los datos de:

sus respectivas curvas y Estabilidad Remanente (24 Hs a 60° C).

- Ensayos "Marsh
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- Concentracién critica.
- Relaciéon Estabilidad- Fluencia.
- Granulometria individual de aridos y de las mezclas propuestas.

- Clase, procedencia perfectamente identificados de cada uno y analisis de calidad de
cada material.

- Clase, procedencia, especificaciones técnicas y caracteristicas del cemento asfaltico
empleado.

El Contratista debera enviar a la Seccion Laboratorio de la Direccion de Obras Viales, los
materiales intervinientes en cantidad suficiente para su verificacion.

MEZCLA TIPO A (para carpeta)
a) Tenor de Material Bituminoso en la Mezcla

Mas o menos el 0,25% en peso sobre el ensayo de recuperacion.

b) Curvas Granulométricas de la Mezcla

4% para las cribas o tamices desde la mayor abertura hasta el N° 4 (4,8 mm) inclusive.
3% para tamices N° 10 a N° 100 inclusive.
2% para el tamiz N° 200.
Entorno granulométrico de la mezcla de aridos:
TAMIZ % PASANTE

Y 100
b2 80-100
3/8" 70-90
T4 50-70
T10 30-50
T40 15-30
T100 5-15
T200 4-10

La arena silicea no debera intervenir en un porcentaje superior al 20 %.

Ante toda variacion en la granulometria de los éaridos intervinientes, el contratista esta
obligado, so pena de rechazo de la mezcla elaborada, a corregir la mezcla a efectos de
cumplir las especificaciones requeridas.

Si se comprobara que la adherencia arido — asfalto no es buena [segun ENSAYO DE
ADHERENCIA ARIDO-LIGANTE AASHTO T 182-84 (MODIF. 1993) — DESIGNACION
ASTM: D 1664-80], se exigira la incorporaciéon en la mezcla asféltica de mejorador de
adherencia ando—asfalto en un porcentaje indicado por el proveedor segun la
dosificado en peso de la mezcla total de arldos la cual se
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Se empleara en la mezcla, cemento asfaltico de indice de penetracion 50-60.

Se deberan respetar los siguientes rangos de temperatura en cuanto al calentamiento en
planta de los diferentes materiales.

- Cemento Asfaltico: Calentamiento a temperatura tal que su viscosidad "Saybolt-Furol"
sea de 150-170 seg. correspondientes para el producto bituminoso de tipo 50-60
(aproximadamente entre 145° - 155°).

- Agregados: Calentamiento a temperatura entre 160° - 180°C.

- Mezcla bituminosa elaborada: Saldra de planta a temperatura de 140 -165 °C (minima y
maxima de referencias, siempre condicionada por el protocolo del proveedor del cemento
asfaltico en cuestion).

En general deberan corresponderse entre si, valores de maxima y de minima; no debera
existir un salto térmico superior a los 30 °C entre la temperatura del asfalto y de los
agregados, para evitar el deterioro del producto bituminoso, al recubrir el arido
excesivamente caliente en pelicula delgada.

El calentamiento del asfalto no se debera producir a altas temperaturas (del orden de los
150° C) por periodos de tiempo prolongados. Sera rechazado todo cemento asfaltico que
se observe recalentado o que haya sufrido pérdida de sus componentes volatiles y que en
general no cumpla después de su procesamiento con las especificaciones de la viscosidad
Brookfield, Nicholson, Ensayo de Peliculas Delgada, Ensayo de recubrimiento del
Agregado, Oliensis.

Se realizara ademas el Ensayo de Recuperacion de Cemento Asfaltico por método de
Abson, recuperacion de finos mediante centrifuga, y medicion de viscosidad absoluta.

En las mezclas intervendran obligatoriamente agregados gruesos , finos y relleno mineral,
segln cada caso, combinados adecuadamente para obtener una granulometria final
densa, impermeable, compacta, resistente a la accion de los agentes atmosféricos y en
particular del agua; de 6ptima caracteristicas superficiales una vez compactada la capa, en
cuanto a la rugosidad superficial, caracteristica antideslizante en todo tipo de clima, bajo el
transito vehicular, mezclados con el correcto tenor de producto bituminoso para lograr
tales caracteristicas, sin envejecimiento prematuro, cuarteamiento por excesiva rigidez o
cambios (alteraciones) de temperatura extremas; sin exudaciones o afloramientos,
corrimientos del material (alta fluencia) ni deslizamiento bajo el transito.

Estara prohibida la colocacion en obra del material bituminoso cuando la temperatura
ambiente sea inferior o igual a 5° C, o en descenso.

¢) Agregados

c.1) Piedra Triturada:

En su totalidad deberan provenir, con excepcion de las arenas siliceas, de la trituracion
adecuada de rocas sanas, frescas, limpias, sin contenido de materiales organicos, suelos
o cualquier otra sustancia nociva, o trituracion de cantos rodados, ripios o gravas,
debiendo en todos los casos provenir de la trituracion de particulas de tamafo no menor
de 40 mm, (todo el materlal original antes de su trlturamon sera retenido por malla
standard de abertura girt

particula después de
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- Ensayo de Desgaste "Los Angeles" sera menor de 30.

- El Ensayo de Cubicidad (factor de cubicidad para la granulometria respectiva) sera
mayor de 0,50.

No debera existir un tenor superior al 2% en la fraccién fina (pasante tamiz N° 10) de
arcillas, alcalis, polvo, materias organicas ni sustancias extrafas.

En general, no deberan existir terrones ni elementos aglomerados disgregables.

El indice de plasticidad de las fracciones filtradas por tamices N° 40 y N° 200 de abertura
cuadrada, debera ser nulo.

c.2) Arena de Trituracion:
- Tipo 0-6 mm
- Plasticidad (s/pasante tamiz 200) menor de 6
c.3) Arena Silicea:
- Equivalente de arena: mayor de 50%
- Plasticidad (s/pasante tamiz 200): menor de 6
- Sales totales: menor de 1,5%
- Sulfatos: menor de 0,5%
c.4) Relleno Mineral (Filler):

Si es de naturaleza calcarea, debera poseer un contenido minimo de carbonatos
expresado como CO3Ca del 70%.

d) Requisitos a Cumplir por la Mezcla Acorde al Ensayo Marshall:

Los requisitos que debera cumplir la mezcla asféltica elaborada ensayada acorde a las
Normas V.N.E. — 9 — 86 "Ensayo Marshall" son:

- Numero de golpes por cara de la probeta: 75

- Estabilidad Normal minima: 800 kg.

- Fluencia: 2a 4 mm

- Vacios residuales (método Rice): 3a 5 %

- Relacion betun — vacios: 75 a 85

- % Relacion estabilidad - fluencia minima: 2100 kg/cm

- Relacién estabilidad - fluencia maxima aconsejada: 4500 kg/cm
- Estabilidad remanente (Norma V.N.E.32-67) Minima: 80 %

Una vez aprobadas por la Inspeccién, la Formula de Mezcla, asi como los materiales
intervinientes, el Contratista se verd obligado, bajo pena de rechazo del producto
suministrado e imposicién de las penalidades correspondientes, a proveer la misma
mezcla a todo lo largo de la obra, cumpliendo con los valores aprobados, con las
siguientes tolerancias:
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- 4% para las cribas o tamices desde la mayor abertura hasta el N° 4 (4,8 mm)
inclusive.

- 3% para tamices N° 10 a N° 100 inclusive.
- 2% para el tamiz N° 200.

Sobre la cantidad de cemento asfaltico efectivamente incorporada en la mezcla: mas o
menos el 0,25 % en peso determinado en el Ensayo de Recuperacion.

e) Mejorador de Adherencia

El Contratista, con la autorizacion de la Inspeccion, podra decidir la incorporaciéon de un
tenor de mejorador de adherencia arido - asfalto; en este caso, ese producto se adicionara
y mezclara perfectamente con la incorporacion del cemento asfaltico.

La incorporaciéon de un aditivo mejorador de adherencia no exime de la obligacion de
incorporar a la mezcla bituminosa, cal hidratada en polvo, como se establece
precedentemente.

La Inspeccion, en base a los resultados de los ensayos practicados sobre las mezclas y a
su comportamiento en presencia de agua, podra ordenar modificar el tipo y/o tenor del
mejorador de adherencia arido- asfalto a costa del contratista, en un todo sujeto a los
valores del Ensayo Referente a las cualidades de adherencia.

En caso de su empleo, el mejorador de adherencia debera responder a las siguientes
condiciones:

1) Debera ser comercialmente puro, sin el agregado de aceites, solventes pesados u otros
diluyentes.

2) Sera homogéneo y estara libre de agua. En caso de aditivos liquidos, no se producira
separacion de fase soélida por estacionamiento, permitiéndose solamente la formacion
de un ligero sedimento.

3) Disuelto en el ligante asfaltico, en las condiciones indicadas en los Métodos de Ensayo,
debera responder a las siguientes exigencias cuando se lo ensaye de acuerdo a las
técnicas alli especificadas:

a) Ensayo TWIT: con una concentracién del aditivo igual al 0,4 % en peso en asfalto
diluido E.R.1, debera obtenerse un recubrimiento no menor del 70 %.

b) Inmersién Tray Test: La concentracion del aditivo necesaria para obtener 100 % de
recubrimiento no sera mayor del 0,5 % en peso de asfalto diluido E.R.1.

c¢) Ensayo de desprendimiento: con una concentracion del aditivo igual al 0,5 % en peso
de cemento asfaltico, el desprendimiento no debera ser mayor del 2 %.

d) Por calentamiento del ligante asfaltico conteniendo el aditivo durante 3 horas a 145 -
150 °C, no debera observarse una pérdida significativa de eficacia.

e) La Inspeccién y la Divisién Laboratorio de la Direcciéon de Obras Viales se reservan
el derecho de interpretar los resultados de los ensayos y fundamentar la aceptacion
o rechazo del aditivo en base a los mismos, o a resultados de ensayos no previstos o
establecidos en_estas normas, especialmente frente a cada caso practico en

- faltico y agregados a utilizar efectivamente en obra.
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4 Jefe Division MaR}enimiento de Calles
s VIALES Direccion de Inf. Vidyy Desagues
DouA Municipalidad de Cérdoba

‘ Ing. Civil Ma
A

AR ARM N
IRECEION DR ORI

E'IUM[;'IF}'R'_I’.JJ D BE




Expte. N° 106 — 009.290 / 2024 Folio 53

MEZCLA TIPO B (para bacheo)

La mezcla asfaltica se conformara como minimo, con la utilizacion de los materiales que
se describen en el apartado: 5.2 “Agregados’, incluyendo la incorporacién cal hidratada en
polvo como relleno mineral —filler.

Por lo que la planta asfaltica deberd contar como minimo con la cantidad de tolvas pre-
dosificadoras de aridos, del tipo, naturaleza y capacidad acorde con su produccion, y de
tamafo necesario para evitar que se mezclen los materiales en las operaciones de
abastecimiento de las mismas.

La mezcla estara comprendida dentro de los entornos granulométricos que se indican a
continuacion: la forma de la curva resultante de la mezcla de aridos debera armonizar con
las curvas limites del entorno, paralela a los mismos, y sin presentar quiebres ni
inflexiones.

1. ENTORNO GRANULOMETRICO DE LA MEZCLA DE ARIDOS

TAMIZ % PASANTE
172" 100
3/8" 90 -100
#4 65- 85
#10 40- 60
# 40 10- 25
#100 5- 15
#200 4- 12

Ante toda variacién en las granulometrias de los aridos intervinientes, el Contratista esta
obligado, so pena de rechazo de la mezcla elaborada, a corregir la mezcla a efectos de
cumplir las especificaciones requeridas.

2. REQUISITOS A CUMPLIR POR LA MEZCLA ACORDE AL ENSAYO MARSHALL:

Los requisitos que debera cumplir la mezcla asféltica elaborada ensayada acorde a las
Normas V.N.E. — 9 — 86 "Ensayo Marshall" son:

- Numero de golpes por cara de la probeta: 50

- Estabilidad Normal minima: 600 kg.

- Fluencia: 2a 4,5 mm

- Vacios residuales (método Rice): 2a 4 %

- Relacion betun — vacios: 80 a 90 %

- Relacion estabilidad - fluencia minima: 2100 kg/cm

- Relacion estabilidad - fluencia maxima aconsejada: 4500 kg/cm
- Estabilidad remanente (Norma V.N.E.32-67) Minima: 80 %

Una vez aprobadas por la Inspeccion, la Férmula de Mezcla, asi como los materiales
intervinientes, el Contratista se vera obligado, bajo pena de rechazo del producto
suministrado e imposicién de las penalidades correspondientes, a proveer la misma
mezcla a todo lo largo de la obra, cumpliendo con los valores aprobados, con las

i
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3. TOLERANCIAS
Sobre la curva granulométrica de la mezcla:

- 4% para las cribas o tamices desde la mayor abertura hasta el N° 4 (4,8 mm)
inclusive.

- 3% para tamices N° 10 a N° 100 inclusive.
- 2% para el tamiz N° 200.

Sobre la cantidad de cemento asfaltico efectivamente incorporada en la mezcla: mas o
menos el 0,25 % en peso determinado en el Ensayo de Recuperacion.

4. CONDICIONES PARA LA PREPARACION DE LA MEZCLA

Se deberan respetar los rangos de temperatura establecidos en la Norma de Ensayo VN-
E9-86 -‘Ensayo de Estabilidad y Fluencia por el Método Marshall” en cuanto al
calentamiento en planta y en laboratorio de los diferentes materiales, para los procesos de
mezclado y compactacion. La mezcla debera salir de planta a temperatura tal que permita
efectuar la correcta distribucion y compactacion en obra.

En general deberan corresponderse entre si, valores de temperaturas maxima y de
minima; no debera existir un salto térmico superior entre 20 a 30°C entre la temperatura
del asfalto y de los agregados, para evitar el deterioro del producto bituminoso, al recubrir
al arido excesivamente caliente en pelicula delgada.

Se deberéa respetar los siguientes rangos de temperatura en cuanto al calentamiento en
planta de los siguientes materiales:

- Cemento Asfaltico: Calentamiento a temperatura tal que su viscosidad "Saybolt-Furol"
sea de 150-170 seg. correspondientes para el producto bituminoso de tipo 50-60
(aproximadamente entre 145° - 155°).

- Agregados: Calentamiento a temperatura entre 160° - 180°C.-

- Mezcla bituminosa elaborada: Saldra de planta a temperatura de 140 -165 °C (minima y
maxima de referencias, siempre condicionada por el protocolo del proveedor del cemento
asfaltico en cuestion).

Todos los valores especificados de temperaturas deberan ser convalidados mediante los
correspondientes ensayos de viscosidad que se deberan llevar a cabo sobre todas las
partidas de los productos bituminosos y con las frecuencias que ordene la Inspeccion.

El calentamiento del asfalto no se debera producir a altas temperaturas por periodos de
tiempo prolongados.

Sera rechazado todo betln que se observe recalentado o que haya sufrido pérdida de sus
componentes volatiles y que en general no cumpla después de su procesamiento, con las
especificaciones del Ensayo de viscosidad Brookfield, Punto de Ablandamiento, Indice de
Pfeiffer, Ensayo de Descubrimiento del agregado, Ensayo en Pelicula Delgada, Oliensis.

Se realizara ademas el Ensayo de Recuperacion de Asfalto por equipo centrifugo o similar
aprobado, para determinar el tenor de betln efectivamente incorporado en la mezcla
elaborada.

En las mezclas irJ_t:efven rén obligatoriamente los agregados combinados adecuadamente
ner una granulometria final densa, impermeablg, compacta, rasistente a la accion
ntenimiento de Calles
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de los agentes atmosféricos y en particular del agua; de Optimas caracteristicas
superficiales una vez compactada la capa, en cuanto a la rugosidad superficial,
caracteristica antideslizante en todo tipo de clima, bajo para el transito vehicular,
mezclados con el correcto tenor de producto bituminoso para lograr tales caracteristicas;
sin envejecimiento prematuro, cuarteamiento por excesiva rigidez o cambios (alteraciones)
por temperatura extremas; sin exudaciones o afloramiento, corrimientos del material (alta
fluencia) ni deslizamiento bajo el transito.

Estara prohibida la colocacién en obra del material bituminoso cuando la temperatura
ambiente sea inferior o igual a 5° C, o en descenso, lo cual debera ser tenido en cuenta
para la elaboracion y provisién que se requiera.

5. MATERIALES INTERVINIENTES EN LA MEZCLA ASFALTICA

5.1. Cemento Asfaltico

Se empleara cemento asfaltico de penetracion 50 - 60. Sera homogéneo, libre de agua y
no formara espuma al ser calentado a una temperatura de 180 °C, debiendo cumplir las
exigencias establecidas en la Norma IRAM 6604.

El Contratista debera entregar a la Inspeccion, de inmediato al momento de su recepcién
en obra, copia de la totalidad de los remitos de provisién de cemento asfaltico que haya
suministrado la/s firma/s proveedora/s de ese producto, en los cuales consten las
caracteristicas y especificaciones del mismo; en particular la totalidad de los rangos de
viscosidad expresados en poises, con su correlacion de temperaturas, tendientes a la
delimitacién de las temperaturas de calentamiento, mezclado y compactacion de la
mezcla.

De cada partida de cemento asfaltico, se practicaran los ensayos de:
a) Penetracion segun Norma IRAM 6576.
b) indice de Penetracion (indice de Pfeiffer)
c) Viscosidad Saybolt Furol y/o viscosidad cinematica.
d) Oliensis segun Norma IRAM 6594
e) Punto de ablandamiento (anillo y esfera)
El material debera cumplir con las siguientes exigencias:
a) 0,9 x Li < Penetracion< 1,1 x Ls
b) -1,5 < indice de Penetracion Pfeiffer < + 0,5
c) Oliensis: Negativo o positivo con equivalente de xileno menor de 20.
Li= Limite inferior especificado Ls= Limite superior especificado

Es de exclusiva responsabilidad del Contratista el de descargar en planta y/o incorporar en
obra material que cumpla todas las exigencias requeridas; de no cumplir alguna cualquiera
de ellas, se rechazara la partida de cemento asfaltico y la mezcla que haya sido elaborada
con el mismo. Si para un mismo proveedor, en forma reiterada, se obtuvieran resultados
fuera de los especificados en la Norma IRAM N° 6604, la Inspeccion podra exigir el
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5.2. Agregados
La humedad maxima de los agregados para las mezclas asfélticas sera del 0,5 % en peso,
medida en los silos en caliente.

Si el material que pasa por el tamiz N° 200 por via himeda es mayor del 5 % respecto al
peso del total de la muestra, la cantidad de material librado por el tamiz N° 200 en seco,
debera ser igual o mayor que el 50 % de la cantidad librada por lavado.

La parte fina de los agregados obtenidos por trituracion, sobre la cual no pueden
efectuarse los respectivos ensayos, se aceptara solo cuando la roca originaria llene las
exigencias especificadas para los agregados gruesos en lo concerniente a tenacidad,
durabilidad, absorcién, dureza y resistencia al desgaste.

5.2. a - Piedra Triturada

En su totalidad deberan provenir de la trituracion adecuada de rocas sanas, frescas,
limpias, ser de las denominadas comercialmente como graniticas, debiendo en todos los
casos ser producto de la trituracion de particulas de tamafio no menor de 40 mm, (todo el
material original antes de su trituracion sera retenido por malla standard de abertura de 1
1/2 de pulgada, debiendo presentar por lo menos cada particula después de su procesado,
un minimo de tres caras de fractura por trituracion o voladura). En ningin caso podran
contener materiales organicos, suelos, particulas blandas o laminares, arcillas, polvo,
sales, o cualquier otra sustancia nociva o perjudicial.

Los agregados pétreos deberan ser divididos en dos fracciones, separados por zaranda de
9,5 mm. (3/8 de pulgada) y acopiados en pilas separadas; por lo cual se debera considerar
en la planta asfaltica, la incorporacion por separado de estas dos fracciones en la
proporcién que corresponda y las tolvas necesarias para esta operacion.

Las exigencias a cumplir por el agregado pétreo son:
- Ensayo de Desgaste "Los Angeles": menor de 30.

- El Ensayo de Cubicidad (factor de Cubicidad para la granulometria respectiva):
mayor de 0,50.

- No debera existir un tenor superior al 2% en la fraccién fina (pasante tamiz N° 10)
de arcillas, alcalis, polvo, materias organicas ni sustancias extrafnas.

- En general, no deberan existir terrones ni elementos aglomerados disgregables.

- El indice de plasticidad de las fracciones libradas por tamices N° 40 y N° 200 de
abertura cuadrada, debera ser nulo.

5.2. b - Arena de Trituracion

Debera provenir de la trituracion de rocas sanas, frescas y limpias y ser de las
denominadas comercialmente como graniticas o calcareas.

- Tipo 0 — 6mm
- Plasticidad (s/pasante tamiz 200) menor de 6. Limite liquido no superara el 32%
- Equivalente de Arena: mayor de 50 % (sobre fraccion pasante tamiz N° 4)
5.2. ¢ - Arena Silicea
La arena silicea no debera intervenir en la mezcla bituminosa en una proporcion superior
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- Equivalente de arena: mayor de 55 % (sobre fraccién pasante tamiz N° 4)
- Plasticidad (s/pasante tamiz 200): menor de 6 Limite liquido no superara el 32%
- Sales totales: menor de 1.5%
- Sulfatos solubles: menor de 0.5%
5.2. d - Relleno Mineral (Filler)

Si es de naturaleza calcarea, debera poseer un contenido minimo de carbonatos
expresado como CO;CA del 70%.

Es obligatoria la incorporacién de un tenor minimo del 1,5 % de cal hidraulica hidratada en
polvo dosificada en peso de la mezcla total de aridos; que responda en un todo a lo
establecido en la Norma IRAM N° 1508; la cal se adicionara y mezclara perfectamente con
los agregados en seco, posterior a la salida del horno secador, previo a la incorporacion
del cemento asfaltico; se debera evitar pérdidas por voladura, recuperadores de polvo, etc.

La tolva, o el mecanismo incorporador de la cal sera tal que pueda efectuarse la
dosificacion y el mezclado de forma homogénea y correcta.

La Inspeccién, en base a los resultados de los ensayos practicados sobre las mezclas, y a
su comportamiento en presencia de agua, podra ordenar el incrementar el tenor en peso
de la cal hidratada hasta un maximo del 2,5 %.

Il) CONDICIONES PARA LA ACEPTACION, RECEPCION Y/O RECHAZO DE
MATERIALES Y/O MEZCLA BITUMINOSA

a- Generalidades

Puesto que la produccion en Planta Central - Usina Asfaltica, supone y obliga a
condiciones y caracteristicas de homogeneidad de los materiales intervinientes y del
material elaborado, es exclusiva responsabilidad del Contratista asegurar a todo lo largo
de la obra y para los diferentes productos que se elaboran, proporcionar en forma
constante un material final que satisfaga todos los requisitos y especificaciones técnicas
permanentemente.

Por ello, los resultados de los ensayos de control de calidad practicados sobre materiales
provenientes de muestras, constituiran las condiciones de aceptacion o rechazo de los
materiales y mezclas que correspondan a dichos muestreos, estos seran practicados para
el caso de las mezclas elaboradas, a razén de una toma como minimo por cada jornada
de labor y por cada tipo de mezcla elaborada

Se practicard el muestreo directamente en planta u obtenido de los camiones de
transporte del material o del sitio de obras en donde se coloque el mismo, aun cuando el
agente de transporte sea distinto del que elabore las mezclas, ya que se esta examinando
la calidad del producto elaborado, independientemente del sitio en donde sea colocado.

Salvo casos excepcionales que se constate como deficiencia en los elementos de
transporte o de agentes externos como ser camiones no aptos, desprotegidos del efecto
de acciones climaticas (en caso de lluvias), demora en el acarreo, enfriamiento por demora
y sus similares a los descriptos, la calidad de las mezclas sigue siendo exclusiva
responsabilidad del febricante de las mismas.
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El Contratista debera atenerse a la validez de la representatividad del entorno del
muestreo, por el cual una muestra determinada calificara toda un area y una cantidad de
material elaborado representativa del mismo.

Los gastos que demande la extraccion de muestras, envase, remision de las mismas y
transporte a su lugar de ensayo y andlisis de las mismas, estaran a cargo del Contratista.

1 - Estabilidad Marshall

La estabilidad Marshall determinada sobre las muestras extraidas, calculadas sobre las
probetas confeccionadas con ellas, correspondientes a la jornada de labor o al periodo o
tramo que se analice, debera cumplir con los siguientes requisitos:

Estabilidad Marshall Media de Planta de cada jornada de labor, periodo o tramo, debera
ser mayor o igual al 90% de la Estabilidad Marshall de la Férmula de Mezcla.

Estab. Media de Planta >= 0,90 x Estab. Férm. Mezcla

De no cumplirse esta exigencia, se aplicara un descuento Dg, aplicable a las toneladas de
mezcla asfaltica involucradas:

De= 0.90 x Estab. Férm. de Mezcla — Estab. Media de Planta 1,5 x TN
0,90 x Estab. Form. de Mezcla

En donde el valor TN representa las toneladas de mezcla provista motivo de penalizacién,
representativa de las probetas confeccionadas.

Cuando la Estab. Media de Planta sea menor que el 70% de la Estab. de Férm. de
Mezcla, correspondera el rechazo de la provision defectuosa.

2 - Estabilidad Remanente

En caso de que la mezcla asféltica no cumpliere con la exigencia de un valor minimo para
la estabilidad Remanente del 80%, se establece la siguiente escala de descuentos a
aplicar sobre la cantidad de toneladas defectuosas:

Estabilidad Remanente Porcentaje de

Obtenida de los Ensayos descuento
80 % o mas 0%
79,9 al 78% 5%
77,9 al 76% 10 %
75,9 al 74% 15 %
73,9 al 72% 20 %
71,9 al 70% 25%

Toda cantidad de mezcla asfaltica provista cuyo valor de Estabilidad Remanente arroje
valores comprendidos entre el 70 y el 80%, quedara observada hasta la recepcion
definitiva, a los efectos de detectar eventuales fallas en el comportamiento de la capa
ejecutada con tak'me Las cantidades ejecutadas se certificaran, de todas maneras,
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En caso que la Estabilidad Remanente arroje valores inferiores al 70 % la Inspeccion
procedera a rechazar la totalidad de la provisién defectuosa.

En caso de reiteracion de resultados por debajo del 70 % la Inspeccién procedera a
detener la produccion de la planta asfaltica, hasta tanto la Contratista solucione el
problema; los gastos que demanden la adopcién de cualquier solucion sera a cargo del
Contratista.

b - Condiciones

No seran aprobadas las mezclas bituminosas en planta central asi como sus componentes
cuando los resultados de los ensayos sobre muestras representativas de las mismas no se
ajusten en un todo a todas y cada una de las especificaciones detalladas en el presente
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, Pliego General de Especificaciones y
Condiciones Técnicas mas usuales de la Direccion Nacional de Vialidad, dosificaciones de
mezclas y granulometrias aprobadas.

En base a lo expresado, se procedera al rechazo de la cantidad total de materiales y/o
mezclas correspondiendo al entorno representativo del muestreo practicado cuando esas
muestras representativas ensayadas acusen algun valor fuera de las especificaciones o
exigencias indicadas en los pliegos antes mencionados.

Asimismo, no seran aceptables provisiones de mezclas bituminosas en las cuales los
ensayos de recuperacion del asfalto, practicados sobre muestras representativas de una
determinada partida, arrojen valores en defecto a la cantidad de cemento asfaltico
establecida en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas, o Formula de Obra,
tomando como tolerancias las especificadas por la D.N.V.

Cuando, se obtengan en los ensayos, cantidades de cemento asfaltico en exceso, y a
juicio exclusivo de la Inspeccion toda la partida correspondiente a tales ensayos quedara
en calidad de observada y en suspenso su certificacion, hasta que pueda comprobarse el
correcto comportamiento en obra, quedando el Contratista obligado a corregir por el
meétodo que proponga y sea aprobado por la Inspeccion, facultada para rechazar tal
partida antes de su colocacién en obra o a ordenar su remocién y reconstruccion a costo
de la Contratista cuando lo juzgue necesario, no pagandose el exceso del asfalto ni tenido
en cuenta para su pago.

Sera causal de rechazo el no cumplimiento de las exigencias de temperaturas del material
bituminoso, de las mezclas asfalticas de saltos térmicos entre aridos y asfalto en planta y
temperatura ambiente.

Los materiales y/o mezcla bituminosa rechazados no podran ser colocados en obra,
debiendo el Contratista retirarlos y transportarlos fuera de la zona de obra.

Si ya hubieran sido colocados, no se computara ni certificara la cantidad total del material
observado o rechazado correspondiente al entorno representativo de los

ensayos practicados o de las deficiencias registradas, pudiendo la inspeccién ordenar la
remocion del material colocado, retiro y reemplazo del material por material apto, o en
condiciones de trabajo aprobadas, a entera costa del Contratista, o en caso contrario a
criterio de la empresa y sujeto a la aprobacion de la Inspeccion, pudiendo el material
quedar colocado en obra, en observacion de su comportamiento para su posible
reconstruccion futura,perong reconociéndose su computo ni certificaciéon, aun cuando no
se ordene la reconstruccion de ﬁrea afectada observada.

Direccién de Inf. Vial y Desagues
Municipalidad de Cordoba

IRECCION DE OBRAS VIAL
MUNIGIFALIDAD DF CORDOBA




Expte. N° 106 — 009.290 / 2024 Folio 60

De darse casos repetitivos de ensayos no satisfactorios o deficiencias reiteradas en los
materiales y/o mezclas bituminosas, la inspeccion podra ordenar la paralizacién del
funcionamiento de la planta asfaltica, correccién inmediata de las deficiencias haciéndose
pasible la empresa, de la aplicacion de penalidades previstas en el pliego de Condiciones
Particulares y Técnicas de esta obra y en el Decreto N° 1665 D 57 y sus modificaciones
(arts. N°150-154-155 Y 156).

[11) CONTROL DE PESADAS

El contratista debera proveer una bascula para pesar los camiones de transporte de
mezclas bituminosas, la cual debera estar emplazada en zona contigua a la planta
asfaltica y con acceso y visual directa desde aquella. Poseera sistema de impresién o
registro escrito de las pesadas efectuadas. La bascula debera estar perfectamente
calibrada y certificada por la autoridad oficial correspondiente y ser verificada y/o
recalibrada, cuando a juicio de la Inspeccidn fuera necesario.

Adicionalmente, el contratista debera computar incluido en el precio del presente rubro y
sin derecho a reconocimiento de pago adicional ninguno, el costo de pesadas en basculas
publicas o las que indiquen la Inspeccion, por cada jornada de labor, de 2 (dos) camiones
de transporte con mezclas bituminosas.

IV) MULTAS Y PENALIDADES

- Se entiende que las penalidades indicadas seran calculadas en base al monto
contractual incrementado con las variaciones de costos correspondientes a la fecha de
la imposiciéon de la misma.

- Estas multas corren independientemente y adicionadas a las que corresponda aplicar por
mora en el cumplimiento del plan de trabajos, computadas en base a las mediciones
mensuales.

- Para cada caso, son de aplicacion segun corresponda, las penalidades indicadas en el
Articulo correspondiente a Multas y Penalidades del Pliego de Condiciones Particulares
de esta Obra y en el Capitulo XVI, Articulos N° 150 al 156 inclusive del Decreto N° 1665-
"D"-57 y modificatorias.

COMPUTO Y CERTIFICACION

Las tareas del presente Item ejecutadas en un todo de acuerdo a las presentes
especificaciones, se computaran y certificaran por Tn (toneladas) de mezcla asféltica
elaborada, provista a pie de planta y aprobada. Cabe aclarar que las cantidades a
computar y certificar son aquellas que surjan de la mezcla provista a pie de planta a
pedido de la Direccion de Obras Viales, o las que se calculen como el producto de las
superficies a reparar por el espesor indicado por la Inspeccion y la densidad obtenida en
obra.

La cantidad ejecutada, medida en la forma especificada, se certificara transformandola en
unidades modulares, mediante el producto por su correspondiente coeficiente corrector de
unidad de medida y multiplicando a su vez este valor (cantidad de moédulos ejecutados y
aprobados) por el precio unitario de contrato del “modulo” del item correspondiente.

g
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Ese valor serd compensacion total por todos los trabajos, incluyendo mano de obra,
equipos y materiales y todo otro gasto que demande la terminacion total de las tareas, asi
como todo otro insumo o tarea necesaria para llevar a cabo lo establecido y especificado
precedentemente, segun pliego de la presente obra, que no reciba pago directo en otro
item del Contrato

ITEM L.h. EJECUCION DE BACHEO ASFALTICO (Tn)

1 - GENERALIDADES

Las tareas de este rubro se refieren a la reparacion de pavimentos flexibles, en los sitios y
areas ordenados por la Inspeccién en las cuales sea necesaria una preparacion de los
mismos por cortes, baches o por el grado de deterioro o deficiencias que se presentaran.

2 - EJECUCION DE LAS TAREAS

Previo a la iniciaciéon de los trabajos, la Inspeccion fijara el espesor de la carpeta (mezcla
asfaltica) a colocar. No sera abonado el material que exceda el espesor fijado.

2.1. Tienen vigencia para la totalidad de los trabajos del presente item, todo lo establecido
en los ltem del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de esta Municipalidad
designados como:

- Imprimacién e Imprimacion reforzada
- Provisién de mezcla bituminosa tipo base negra
- Provisiéon de mezcla bituminosa tipo concreto asfaltico grueso
- Provision de mezcla bituminosa tipo concreto asfaltico fino
- Provision de mezcla bituminosa tipo arena asfalto
Comprendera las siguientes operaciones:
2.2 - Reparacion de Baches

2.2.1. Acondicionamiento de las depresiones o baches a reparar: el area de la zona a
reparar, debera ser recortada con medios mecanicos o manuales, dejando ésta con lados
rectos (enmarcado) y removiendo las partes del pavimento dafadas, hasta llegar en
profundidad hasta un soporte firme consistente en una superficie sana, sin evidencias de
deterioros, y presentando bordes verticales, nitidos, limpios y lo mas rectos posibles; la
profundidad de tal excavacion sera tal que permita la colocacion de mezcla asfaltica en un
espesor de no menos de 2 (dos) centimetros y la conformacién del fondo sera hecha de tal
manera que el espesor a rellenar crezca en el sentido de avance del transito. El fondo y
bordes de la depresion o bache deberan estar secos, para lo cual, de ser necesario, se
recurrira a elementos que aseguren la ausencia de humedad, pero con la precaucion de
no calentar excesivamente ni quemar el material bituminoso de las areas adyacentes al
bache. La excavacién debera extenderse lateralmente al bache en por lo menos 10 a 20
centimetros dentro de la zona de pavimento en buen estado que circunda al area fallada.

2.2.2. El bache o depresion asi preparado, debera ser a continuacién, compactado, barrido
todo material suelto, de manera que se presente totalmente
ial desprendible, y sin polvo.
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El material o escombros resultantes de estas operaciones seran retirados por el
Contratista, trasladado y depositado en los sitios ordenados por la Inspeccién.

Todas estas operaciones deberan ser llevadas a cabo disponiendo todos los elementos de
prevencion y seguridad necesarios para minimizar las molestias e inconvenientes que
pudieran acarrearse al transito y a los vecinos de la zona. Es de responsabilidad del
Contratista el de disponer, operar y mantener todos los elementos de seguridad y de
senalizacion diurna y nocturna segun corresponda.

2.2.3. Acondicionado el bache de la manera especificada, se procedera a dar sobre el
fondo y bordes un riego de liga con una “Emulsién Catiénica de Rotura Rapida Modificada
con Polimeros” cuyas caracteristicas se indican: EBCR-1 (m) corresponde al (Tipo CRR-1
de IRAM 6691).

REQUISITOS DEL RIEGO DE LIGA

ENSAYO NORMA UNIDAD EXIGENCIA ‘
Viscosidad Saybolt Furol a 50°C IRAM 6721 (SEG.) >20 !
Cargas de particulas IRAM 6690 | Positiva ]
Residuo asfaltico IRAM 6715 (%) f >63
Fluidificante por destilacion IRAM 6715 (%) <5 f
Sedimentacién ( a los 7 dias) NTL 140 (%) <5
Tamizado (retenido Tamiz N°20) IRAM 6717 (%) <0.10
Residuo por evaporacion a 163° C (NTL) 147/72

Penetracion (25° C 100gr, 5 s) IRAM 6576 (0.1 mm) 50-90
Punto de ablandamiento (A-E) IRAM 115 (°C) >55
Recuperacion elastica, 25°C, torsion | IRAM 6579 (%) >12

Las cantidades a regar estaran de acuerdo con las especificaciones correspondientes de
emulsién y a las ordenes de la Inspeccién.

2.2.4. Distribucién de la mezcla asfaltica: la distribucion del material de relleno en los
baches y/o depresiones se hara manualmente mediante paleo u otro método aprobado, en
una o mas capas, acorde a la profundidad y caracteristicas del bache o depresién, y a las
ordenes de la Inspeccion; se debera evitar la segregacion del material durante las
operaciones; se practicara su esparcido mediante rastrillos de mano e instrumental
adecuado para lograr una terminacion artesanal de la reparacion. La cantidad de mezcla a
colocar sera tal que después de compactada, la superficie reparada enrase perfectamente
con la zona de la calzada adyacente, no quedando ningun resalto ni diferencias de niveles
entre las areas reparadas y las adyacentes. La temperatura de la mezcla asféltica en el
momento de su colocacién en obra debera ser tal que permita su correcta compactacion
posterior, no permitiéndose la distribucion y colocacién de mezcla que se haya enfriado
hasta una temperatura a la cual no pueda obtenerse la densificacion adecuada;
rechazandose toda mezcla que al arribar a obra, o que en el transcurso de las obras de
bacheo, no tenga la adecuada temperatura para dicho correcto esparcido y compactacion.

No se permitira la ejecucion del bacheo si la temperatura ambiente no es de por lo menos
5° C y en ascenso.

225. Compactamon la compactacion se efectuara, acorde a las caracteristicas del bache
o depresion, con g manuales o con medios mecanicos en sucesjvas pasadas, en
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espesores compactados no mayores de 5 (cinco) centimetros para las mezclas
bituminosas tipo Gruesa y de 3 (tres) cm. para las mezclas bituminosas tipo Fina o Arena-
Asfalto. La compactacion en obra sera determinada mediante la extraccidon de probetas
por maquinas caladoras rotativas, debiendo lograrse en la mezcla asfaltica colocada un
valor minimo del 95% de la densidad Marshall de las probetas que se hayan
confeccionado y ensayado en el laboratorio de la Municipalidad, y que sean
representativas del volumen o entorno del material utilizado; es decir de las probetas
confeccionadas durante las mismas jornadas de labor. Sera causa de rechazo del material
colocado la no obtencién de la densidad indicada en obra, teniendo el Contratista el
derecho de solicitar la extraccién de mayor numero de muestras a fin de corroborar o
rectificar los resultados obtenidos y delimitar la zona de rechazo procediendo en un todo
de acuerdo a las ordenes de la Inspeccion; no debiendo quedar depresiones, bordes ni
resaltos que impidan el libre escurrimiento del agua o causen molestias al transito
vehicular.

Una vez producida la compactacion del bache se procedera inmediatamente a
impermeabilizar el perimetro con cemento asfaltico o sellador en base a asfalto plastico
modificado con caucho y aditivos; calentado mediante horno fusor a una temperatura lo
suficientemente alta como para asegurar un escurrimiento y penetracién en los vacios
superficiales u oquedades que hayan quedado en la mezcla asfaltica terminada.

Perimetralmente el cemento asfaltico y arena de sellado deberan sobrepasar el borde del
bache en un ancho no inferior a 0,10 m para "proteccion del borde.

El costo de estas operaciones y de los materiales involucrados esta contemplado dentro
del costo del presente Item, no correspondiendo pago adicional alguno en concepto de
dicha tarea.

2.2.6. Transporte de la mezcla: el transporte de la mezcla desde la planta asfaltica hasta
los sitios de obra se hard mediante camiones con una cobertura adecuada para evitar el
enfriamiento de la mezcla, de manera que permitan el comienzo de la compactacién a la
temperatura adecuada especificada en el protocolo del cemento asféltico en uso, en
ningun caso se descargara el material si llega a obra a una temperatura inferior a la
minima que establezca el protocolo. En caso de lluvias imprevistas o humedecimiento de
la calzada la mezcla no sera descargada hasta que la superficie de aquella se encuentre
perfectamente seca. La carga maxima de mezcla asfaltica permitida para la ejecucion de
baches de hasta 30 m? es de 7,00 Tn. por camién. El costo de estas operaciones esta
contemplado dentro del costo del presente item, no correspondiendo pago adicional
alguno en concepto de dicha tarea.

2.2.7. En todos los casos el Contratista estara obligado a acatar los recaudos,
disposiciones y exigencias contenidas en las normas de reparacion de calzada y veredas
de la comision de autorizaciones de corte en la via publica, con su anexo y
complementarias, de la Municipalidad de Coérdoba, en lo referente a permisos de corte,
senalizacion y desvios.

3 - CONDICIONES PARA LA RECEPCION

Solamente se aceptaran reparaciones en que los materiales colocados se presenten
estables a lo largo del tiempo, sin depresiones (no se aceptaran zonas reparadas con
depresiones o resal yeriores a los 5 mm, medidos a través del empleo de una regla
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del agua de lluvias o de escurrimiento superficial, y se encuentre perfectamente adherida
al bache o depresion rellenada. Seran rechazadas las reparaciones ejecutadas que no
cumplan con lo detallado precedentemente, y/o las realizadas con mezclas que no
cumplan con lo especificado en los ltems del presente Pliego de Especificaciones
Técnicas. De igual forma sera rechazado aquel sector que no cumpla con el espesor
indicado por la Inspeccién aceptandose una tolerancia de 10% en menos de dicho espesor
y no se haya obtenido una densificacion superior al 95% con respecto al ensayo Marshall
correspondiente al dia de trabajo.

Los baches y/o depresiones que no cumplan con lo exigido, deberan ser removidos y
reconstruidos en la forma especificada empleando nueva mezcla bituminosa; los gastos
que demanden estas operaciones y la preparacion de la zona afectada y la provision de la
mezcla asfaltica seran enteramente a cargo del Contratista. El Contratista debera adoptar
los recaudos necesarios para computar acertadamente la cantidad de mezcla asféltica que
empleara, no admitiéndose sobrantes y desperdicios de material, que por causa
imputables al Contratista no hayan sido incorporados en obra. De darse esta situacién se
descontara, no reconociéndose su pago, del material que haya sido descartado o no
colocado en obra. Dicho descuento de material, calculado en peso se hace extensivo a la
provision (item Ig).

COMPUTO Y CERTIFICACION

Las tareas del rubro “Ejecucion de bacheos asfalticos” ejecutados en un todo de acuerdo a
las presentes especificaciones, se computaran por Tn (toneladas) de mezcla asfaltica
transportada, colocada y aprobaba. Las toneladas a computar seran obtenidas de la
multiplicacién del area reparada, por el espesor indicado por la Inspeccion y el valor de
densidad obtenida en obra.

La cantidad ejecutada, medida en la forma especificada, se certificara transformandola en
unidades modulares, mediante el producto por su correspondiente coeficiente corrector de
unidad de medida y multiplicando a su vez este valor (cantidad de “mddulos” ejecutados
aprobados) por el precio unitario de contrato del “modulo” del item correspondiente.

Ese valor sera compensacion total por todos los trabajos, incluyendo mano de obra,
equipos, transporte y colocacion de la mezcla asfaltica en obra, y todo otro gasto que
demande la terminacion total de las tareas, asi como todo otro insumo o tarea necesaria
para llevar a cabo lo establecido y especificado precedentemente, segun pliego de la
presente obra, que no reciba pago directo en otro item del Contrato.

Para el computo de las tareas de este rubro se consideran dos casos distintos, en base a
la superficie del area a ser reparada y que surgen como consecuencia del distinto
rendimiento y consecuentemente diferente costo de las tareas, dependiendo de si estas se
desarrollan en caracter de bacheo puntual en pequenas areas o si involucran areas de
considerable magnitud. A tal fin estas tareas se computan subdivididas en dos grupos,
cada uno de ellas con su correspondiente coeficiente de correccién modular:

- El primer grupo: Encasillado bajo el apartado: a) Se aplicara a la ejecucion de bacheos
que abarquen areas menores de 30 m?.

- El segundo grupo: Encasillado bajo el apartado: b) Se aplicara a la ejecucion de
baches que abarauen areas entre 30 m? y 300 m?.
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ITEM Li. EJECUCION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE (Tn)

GENERALIDADES

Los trabajos de este rubro se refieren a la imprimacién, riego de liga y ejecucion de
carpetas asfalticas de mezcla bituminosa del tipo concreto asfaltico, densamente
graduadas en caliente, incluidos el transporte y colocacién del concreto asfaltico en
caliente, en las cantidades, tipos, horarios, dias, frecuencias y oportunidades requeridas
para las obras.

EJECUCION DE PAVIMENTO ASFALTICO

Se refiere a la ejecucion de pavimentos flexibles, por medio de frentes de trabajo
simultaneo e independientes .Este pavimento sera ejecutado mediante el recubrimiento
con mezcla asfaltica en caliente, esparcida y distribuida con espesores variables,
produciendo una superficie uniforme, con la lisura y rugosidad superficial adecuada.

El sistema de distribucion sera con terminador asfaltico.

IMPRIMACION:
1. DESCRIPCION

Este trabajo consistira en dar una aplicacion de material bituminoso imprimador sobre una
base previamente preparada y aprobada, de acuerdo con estas especificaciones, las
indicaciones de los planos y las 6rdenes que imparta la Inspeccion.

El orden de las operaciones principales en la ejecucion de estas imprimaciones sera:

- Acondicionamiento final de la base a imprimar, verificando su compactacién,
Humedad y conformacion.

- Barrido y soplado.

- Aplicacion del material bituminoso imprimador
- Clausura y librado al transito.

- Reparacion de deformaciones y baches.

La cantidad de material bituminoso a emplear por metro cuadrado (m?) de imprimacion
estara comprendida dentro de los siguientes limites:

Material bituminoso reducido a 15,5 °C: 0,8 a 1,6 litros / m?.

2. MATERIALES

Los materiales bituminosos deberan cumplir, segun corresponda, las especificaciones
establecidas en las NORMAS IRAM N°. 6602/ 6604/ 6608/ 6610/ 6612 y 6691 acorde al
tipo a emplear.

3. EQUIPO

Todos los elepientos del
debiendo sef conservado-
: 4 s :

C uipo a emplear seran previamente aprobados por la Inspeccion
en condicion satisfactoria hasta finalizada la ob

787 % o
g, RUB INFAR Jefe Division Mamenimiento de Calles
ENIMIENTD

IR, DFE MANT \ Direccién de Inf. Vidy y Desagues
O ATMINIG TIARION Municipalidad de Cérdoba




Expte. N° 106 — 009.290 / 2024 Folio 66

Si durante el transcurso del trabajo se observasen deficiencias o mal funcionamiento de
los implementos utilizados, la Inspeccién podra ordenar sean retirados o reemplazados.

4. METODO CONSTRUCTIVO
4.1. Acondicionamiento final de la base a imprimar:

Ademas de los trabajos especificados en otras partes de este Pliego, seran ejecutados
todos aquellos que resulten necesarios para que la base a imprimar se presente en
perfectas condiciones. Con la debida anticipacion, el Contratista debera solicitar de la
Inspeccion que se efectien las verificaciones de compactacion, humedad y conformacion
de la base a imprimar. Los resultados obtenidos deberan cumplir con las exigencias
establecidas para la base en la seccion respectiva. Las correcciones que sean necesarias,
se efectuaran utilizando en los trabajos de reconstruccion el mismo material empleado en
la construccion de la base.

4.2. Barrido y Soplado:

La base a imprimar debera ser cuidadosamente barrida y soplada en forma tal de eliminar
practicamente de ella el polvo y todo material suelto. Las operaciones de barrido y soplado
mecanico deberan ser complementadas, cuando fuese necesario, mediante el barrido con
cepillos a mano. Si el viento llevara sobre la base a imprimir, polvo proveniente de las
banquinas o de algin desvio, se subsanaré este inconveniente, regando con agua las
zonas que correspondan; los gastos que demanden estos riegos de agua estaran a cargo
del Contratista.

4.3. Aplicacion del Material Bituminoso Imprimador:

a) Cumplida las condiciones de los apartados anteriores, la Inspeccién aprobard por
escrito la seccion de base a imprimar.

b) Antes de iniciarse la aplicacion del material bituminoso, debera delimitarse
perfectamente la zona a regar, mediante la ejecucién de dos (2) pequenos rebordes de
suelo que asegurara posteriormente una alineacién correcta del borde del tratamiento a
ejecutar o bien se tenderan delgadas sogas en todo el largo de la seccién a regar, o se
empleara cualquier otro procedimiento aprobado por la Inspeccion.

Como guia del conductor del distribuidor de material bituminoso, se podra utilizar el
reborde o las sogas aludidas o bien preferentemente una delgada soga o similar, que
se colocara a una distancia fuera de la zona de regado. No se permitird que en ningtn
caso se agote completamente el material bituminoso del camién distribuidor, al final de
una aplicacion. Con el objeto de obtener juntas netas, sin superposicion de riegos, al
comienzo y final de cada aplicacién, debera colocarse en todo el ancho de la zona a
regar, chapas o papel en una longitud tal que permita con seguridad al operador de
riego, iniciar y finalizar la aplicacién, cuando el distribuidor se desplace a la velocidad
uniforme necesaria para obtener el riego unitario establecido.

c) No se comenzara a regar el material bituminoso ligante en cada nueva jornada de
trabajo, antes de haber probado la uniformidad del riego, observando que todos los
picos funcionen normalmente como lo expresan las Normas de Ensayo V. N.-E-29-68
"Control de Uniformidad de Riego de Materiales Bituminosos” de la D.N.V. Estas

eran hacerse sobre las cunetas, banquinas o sectores fuera de la
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descarga, la bomba y barra de distribucién limpiadas con kerosene o gasoil al final de
cada jornada de trabajo.

d) No se permitird la ejecucién de ningln riego con material bituminoso ligante si la
temperatura ambiente a la sombra es inferior a 5°C. Tomadas las precauciones
anteriores, se procedera a dar una aplicacion de material bituminoso imprimador. La
Inspeccion fijara por orden escrita que sera conformada por el Contratista, la cantidad y
temperatura de aplicacion, que estara comprendido dentro de los limites especificados.

5. CLAUSURA Y LIBRADO AL TRANSITO

a) Efectuada la aplicacion del material bituminoso imprimador en una seccion dada, la
misma sera mantenida cuidadosamente cerrada al transito durante un plazo minimo
de dos (2) dias, y cuya duracién establecera la Inspeccién en cada caso, en forma de
permitir que durante ese periodo, el material imprimador vaya penetrando y secando
convenientemente. A tal fin el Contratista tomara las medidas necesarias para que
dicha clausura sea efectiva.

b) Cuando como consecuencia de las pequehas depresiones existentes en la base
imprimada, el material bituminoso se hubiere acumulado en las mismas, este exceso
debera ser eliminado. A tal efecto, en cuanto el material imprimador hubiere penetrado
y secado en el resto de la base, la imprimaciéon sera librada al transito normal o
artificial, de forma de que la rueda de los automotores distribuyan el exceso de
material acumulado. Previamente, la Inspeccion determinara si la rueda de los
vehiculos adhieren al material de la base, produciendo desperfectos, en cuyo caso se
suprimira por completo el transito, procediéndose en su lugar a eliminar el exceso de
imprimador con cepillo de mano.

En ningun caso se admitira distribucion de arena para absorber el exceso de material
bituminoso. Cuando el transito fuera insuficiente a juicio de la Inspeccion, el
Contratista estara obligado a pasar a su cargo el rodillo neumatico mdultiple un numero
de veces tal, que sobre cada faja de imprimacion cubierta por el mismo, actiue un
numero igual 2 5 (cinco) como minimo.

c) Cuando haya transcurrido el periodo de tiempo fijado por la Inspeccién para que la
imprimacién esté bajo transito, el Contratista debera clausurar nuevamente la seccion
imprimada en forma efectiva, hasta tanto se ejecute la carpeta asfaltica. La Inspeccion
podréa eximir al Contratista de esta obligacion Unicamente en casos especiales y lo
hara en forma escrita. Todo los desperfectos que se produjeran sobre la base
imprimada sometida a la accién del transito después de transcurrido el plazo fijado por
la Inspeccion para que la imprimacion estuviera sometida al mismo, deberan ser
reparados inmediatamente; los gastos que estas reparaciones representen, estaran
exclusivamente a cargo del Contratista.

6. DESVIO DEL TRANSITO

La imprimacion se ejecutara efectuando el riego del material bituminoso en todo el ancho
de la base por cada aplicacion. Durante el tiempo que la seccion imprimada deba
permanecer clausurada al transito, el desvio del mismo, se hara por las banquinas, zonas
adyacentes a la calzada o calles adyacentes. Cuando se utilicen las banquinas, deberan
habilitarse amb% ..Una para un solo sentido de transito. Los desvigs que se utilicen
> ™
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seran condicionados a fin de permitir un transito seguro y sin inconveniente, estando los
gastos que se originen por éste concepto, a cargo exclusivo del Contratista.

7. EJECUCION DE LA IMPRIMACION POR MITADES

Si a juicio de la Inspeccion no fuese posible utilizar desvios en algunas secciones, aquella
autorizara por escrito al Contratista con caracter de excepcion, que la imprimacion se
efectle por mitades de calzadas, lo que permite que el transito utilice una de ellas. Una
vez desaparecida la causa que impida el desvio del transito, debera volverse a trabajar en
la forma normal especificada en el parrafo anterior.

8. EJECUCION DE LA IMPRIMACION REFORZADA

a) Cuando por carecerse de desvios apropiados, una seccién a imprimar durante el
periodo de prohibicién especificado deba estar sometida a la accion del transito, el
Contratista debera ejecutar con caracter especial, bajo orden escrita de la Inspeccion,
una imprimacion reforzada en la forma establecida en este titulo, parrafos 1, 2 y 3 con
los agregados especificados en los apartados siguientes:

b) Se empleara para el riego bituminoso imprimador, un asfalto diluido de curado medio
tipo EM — 2. A continuacién del riego imprimador se distribuira agregado pétreo fino
(menor de 3/8 pulgadas) de la granulometria que indique la Inspeccion en cantidad
comprendida entre los tres (3) y ocho (8) litros por metro cuadrado (m?). La Inspeccion
fijara por orden escrita, que sera conformada por el Contratista, la cantidad a distribuir,
que estara comprendida dentro de los limites especificados. La distribucion sera
mecanica y uniforme. Previo al empleo del distribuidor mecanico de agregados debera
regularse el mismo en forma de incorporar la cantidad indicada por la Inspeccion; el
agregado sera esparcido de manera uniforme empleando personal obrero con cepillos,
el cual distribuira a mano pequefias cantidades del mismo en los lugares en que la
distribucion haya sido escasa.

Cuando por cualquier causa, comienzo, paradas accidentales o fines de distribucién,
cayera un exceso de agregado concentrado en una pequena zona, este exceso debera
ser recogido, pero en ningun caso desparramado a zonas adyacentes con cepillo.

c) Se cuidara durante la distribucion, que la cantidad dentro de la tolva del distribuidor sea
constante para regularizar la operacion en forma satisfactoria. A tal fin se alimentara la
misma en forma continua desde la caja del camién. No se permitira la distribucion del
agregado correspondiente a un camién agotando por completo la carga del distribuidor.
Con este objeto, debera finalizarse y por consiguiente comenzar cada distribucion con
la mitad aproximadamente de la capacidad del distribuidor de agregado pétreo. En esta
forma se evitara la segregacion del agregado durante su distribucién.

d) Dado que el distribuidor debera rodar sobre la superficie regada a medida que la va
cubriendo con el agregado, el camién debera empujar el dispositivo en marcha atras;
por esta razén la Inspeccién exigira que los conductores de los camiones que deben
efectuar esa operacion, demuestren poder ejecutarlas con toda correccion antes de
comenzar a trabajar sobre el material bituminoso.

Se evitara asimismo que el distribuidor marche a tirones o en forma ondulante por
exceso de juegosEf—ehacoplamiento y que el cilindro que regula la caida de los
ee a discontinua. Sélo en caso de emergencia o cuando

Direccién de Inf. Vial'y Desagues
Municipalidad de Cérdoba




Expte. N° 106 — 009.290 / 2024 Folio 69

estuviera establecido en las Especificaciones Complementarias, se permitira la
distribucion de los agregados pétreos a pala, desde montones de volumen constante,
ubicados en las banquinas a distancia constantes.

e) A continuacion de la distribucion del agregado, y en un periodo de tiempo que no
exceda de treinta minutos, se efectuara un cilindrado con rodillo neumatico multiple. El
numero de pasadas sera tal actie sobre cada franja de tratamiento cubierto por el
mismo, un numero de veces no inferior a cuatro (4) ni superior a ocho (8). Este
cilindrado podra continuar en la forma descripta a juicio de la Inspeccién, por un periodo
que asegure el correcto embebido de los aridos y el adecuado comportamiento de la
imprimacion.

9. CONSERVACION

La conservaciéon de las secciones de base imprimadas y libradas al transito, consistira en
el mantenimiento de las mismas en perfectas condiciones, hasta que se ejecute sobre
ellas la carpeta asfaltica. El Contratista debera disponer en obra, de los elementos de
equipo que permitan efectuar la conservacion efectiva de la imprimacion ejecutada. La
conservacion de la imprimacién esté a cargo de la Contratista y el costo esta incluido en
precio del item.

CARPETA ASFALTICA:
1. ESPECIFICACIONES GENERALES

Se refiere a la ejecucion de pavimentos flexibles, por medio de frentes de trabajo
simultaneos e independientes si fuere necesario, en los sitios y areas ordenados por la
Inspeccion.

Este pavimento sera ejecutado mediante el recubrimiento de tales areas con mezcla
asfaltica en caliente, Tipo “A” - Gruesa, esparcida y distribuida en espesores varios,
produciendo una superficie uniforme, con la lisura y rugosidad superficial adecuada. La
calidad de la mezcla bituminosa a emplear y sus componentes debera cumplir en un todo
con las caracteristicas y exigencias establecidas en el ITEM N°4: “Provisién de Mezcla
Bituminosa Tipo Concreto Asfaltico®, y las 6rdenes de la Inspeccion.

El sistema de distribucion de la mezcla sera con terminadora asféaltica, debiendo estar la
misma aprobada por la Inspeccién, asi como el resto del equipo que sera empleado en las
obras.

Se practicara una completa y perfecta limpieza del area mediante barredora- sopladora y
cepillos. Previamente y con la antelacién establecida en los item respectivos, se deberan
haber ejecutado los correspondientes riegos de Imprimacién y de Liga, los cuales deberan
haber sido aprobados por la Inspeccion antes de autorizar la colocacion de la mezcla
asfaltica. El riego de imprimacion debera ejecutarse con una antelacion minima de 48
horas a la colocacién de la carpeta, y deberd ser mantenido en perfectas condiciones
hasta el momento de su recubrimiento.

No se comenzara a regar el material bituminoso ligante en cada nueva jornada de trabajo,
antes de haber probado la uniformidad del riego, observando que todos los picos
funcionen normalmente como lo expresan las Normas de Ensayo V. N.-

o
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E-29-68 "Control de Uniformidad de Riego de Materiales Bituminosos”, de la D.N.V. Estas
comprobaciones deberan hacerse sobre las cunetas, banquinas o sectores fuera de la
zona de obras. Si resultase necesario, los picos seran calentados antes de cada descarga,
la bomba y barra de distribucién limpiadas con kerosén o gasoil al final de cada jornada de
trabajo.

No se permitira la ejecucién de ningun riego con material bituminoso ligante si la
temperatura ambiente a la sombra es inferior a 5°C. La Inspeccion fijara por orden escrita
que sera conformada por el Contratista, las cantidades y temperaturas de aplicacion, que
deberan estar comprendidos dentro de los limites especificados.

Es de exclusiva responsabilidad del Contratista el de descargar en planta y/o incorporar en
obra los materiales asfalticos que cumplan con todas y cada una de las exigencias
requeridas; de no cumplir alguna cualquiera de ellas, se rechazara la partida del producto
bituminoso deficiente y la obra que con él hubiere sido ejecutado.

Todos los elementos del equipo a emplear seran previamente aprobados por la Inspeccion
debiendo ser conservado en condicion satisfactoria hasta finalizada la obra.

Si durante el transcurso del trabajo se observasen deficiencias o mal funcionamiento de
los implementos utilizados, la Inspeccion podra ordenar sean retirados o reemplazados.

Se distribuira la mezcla asfaltica en caliente con los medios aprobados, compactandose
con rodillos lisos y/o rodillo neumatico autopropulsado segun se ordene. No se permitira la
colocacién de capas de mezcla y su apisonado en espesores mayores compactados, de
0,08 m.; dependiendo del equipo utilizado, se ordenara la colocacidon en una o mas capas.

La mezcla asfaltica sera transportada con los medio adecuados que permitan el comienzo
de la compactacién a la temperatura adecuada; en caso de lluvias imprevistas o
humedecimiento de la calzada la mezcla no sera descargada hasta que la superficie de
aquella se encuentre perfectamente seca.

Si se observara cualquier tipo de irregularidad en la mezcla al llegar a la obra, sera
rechazada sin descargarsela.

No se permitira la colocacién de la mezcla cuando la temperatura ambiente sea 5° C o
inferior a la sombra.

En caso de deficiencias que se constaten en la carpeta terminada y a lo largo del periodo
de conservacion, el contratista debera corregirlas a su costa por el método que proponga y
que sea aprobado; por ejemplo, si se presentaran exudaciones, peladuras, afloramiento,
deformacion u otras caracteristicas indeseables o perjudiciales.

Se cuidara de no alterar y de corregir, en caso de ser necesario, las pendientes y cotas
para permitir el adecuado escurrimiento de las aguas, siendo considerada de rechazo
inmediato toda area que obstaculice el mismo. Dicha area debera ser demolida y
reconstruida a costa del contratista, siendo responsable éste de las nivelaciones
necesarias.

Al finalizar los trabajos el drea debera quedar en perfectas condiciones y limpieza y las
adyacentes en las mismas condiciones en que se encontraban inicialmente.

No deberan quedar resaltos ni diferencias de niveles entre las areas ejecutadas y las
adyacentes. e
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El contratista debera adoptar los recaudos necesarios para computar acertadamente la
cantidad de mezcla asfaltica que empleard, no admitiéndose sobrantes ni desperdicios de
material, que por causa imputable al contratista no hayan sido incorporados en obra.

De darse esta situacion se descontara, no reconociéndose su pago, del material que por
causas imputables al contratista haya sido descartado o no colocado en obra.

Idéntico criterio se adoptara en caso de ordenarse el escarificado, remocion vy
reconstruccion de areas deficientes que seran ejecutadas nuevamente a su costa,
determinandose en las mismas condiciones, la cantidad de concreto asfaltico en peso
desperdiciado, para su descuento.

El area rechazada por cualquier deficiencia no sera computada ni certificada, debiendo ser
reconstruida a costa del contratista. A exclusivo juicio de la Inspeccion, se podra autorizar
la remocion de las areas rechazadas, o dejarlas en observacion para la evaluacion de su
comportamiento futuro, pero sin reconocimiento o pago alguno en concepto de provision
de mezcla bituminosa ni ejecucion de bacheo asféltico, para el area cuestionada.

2. CONDICIONES PARA LA RECEPCION

Para la determinacion de las condiciones exigidas para la capa terminada, se extraeran
testigos con maquina caladora rotativa, los que seran trasladados por la Inspeccién a la
Divisién Laboratorio para su ensayo. La extraccién de dichos testigos sera a cargo del
Contratista y realizada indefectiblemente en presencia de la Inspeccién de la obra, en los
sitios y con la frecuencia que la misma ordene. Esta extraccién de testigos deberd
realizarse dentro de las 48 horas de terminada la construccion de la carpeta.

En caso de no cumplimiento de los valores exigidos que se detallan mas abajo, el
Contratista tendra el derecho de solicitar la extraccién de mayor nimero de muestras a fin
de corroborar o rectificar los resultados obtenidos y delimitar la zona de rechazo.

2.1. Densidad de Obra:

La densidad media de los testigos (DMTest.) extraidos del tramo, debera ser igual o
mayor al 98% de la densidad Marshall media (DMLaborat.) de las probetas moldeadas
correspondientes a esa jornada de labor o al tramo correspondiente.

DMTest. >= 98% DMLaborat.

Si no se cumple esta condicién, se aplicara un descuento sobre las toneladas de mezcla
comprendidas en el tramo de superficie A (en metros cuadrados) involucrado:

Dg1= 0,98 x DMLaborat. — DMTest. x 10 x A
0,98 x DMLaborat.

En caso que la DMTest. sea mayor de 0,98 X DML, no corresponde ninguin reconocimiento
adicional.

Si se verifica que el DMTest. es menor al 95% del DMLaborat., correspondera el rechazo
total del Tramo.

Los valores individuales de cada testigo, no podran ser inferiores al 95% del DMLaborat.,
admitiéndose solo un 10 % de testigos con valores defectuosos por tramo. De no
cumplirse esta con?}iﬁ licara un descuento sobre el precio del ltem de:

¢
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Dgy2= ( n°total de testigos defectuosos - 0,1) x A

n° total de testigos
2.2. Espesor:

De los testigos extraidos para la determinacion de la densidad de obra, o de los testigos
adicionales que disponga la Inspeccion, se determinara el espesor medio; debiendo
cumplir las siguientes condiciones:

El espesor medio de los testigos (EMTest.) sera mayor o igual que el espesor tedrico de
proyecto (Eproy.); cuando no se cumpla esta condicién, se aplicara un descuento D.1
sobre el tonelaje involucrado en el area A afectada de :

D.1 = EProy.—EMTest. x3xA
EProy.

Los espesores de cada testigo individual, deberan ser mayores o iguales al 90% del
espesor tedrico del proyecto, tolerando sélo un 10 % de testigos defectuosos por cada
tramo a verificar.

En caso de no cumplirse esta condicion, se aplicara un descuento sobre el tonelaje de
asfalto involucrado en el area A afectada, dado por:

De 2= ( n°total de testigos defectuosos - 0,1) x A

n® total de testigos

Cuando el EMTest. sea menor que el 0,85% del EProy., correspondera el rechazo del
tramo.

Los descuentos descriptos precedentemente, son de caracter acumulativo entre si.
2.3. Lisura, Perfiles Longitudinales y Transversales:

Después de terminados los trabajos de compactacion de la carpeta, la Inspeccion
controlara la lisura superficial, mediante una regla de 3 mts. de longitud, colocada paralela
al eje y a un galibo transversal al mismo; no deberan observarse luces mayores a 5 mm
entre el borde inferior de la regla y la superficie del pavimento.

Deberan ser corregidas las ondulaciones o depresiones que excedan los valores
establecidos o que retengan agua en su superficie.

La pendiente transversal del perfil no debera ser inferior al 0,2% ni superior al 0,4% de la
del proyecto; toda deficiencia en este sentido, debera ser igualmente corregido.

3. CONTROL DE PESADAS

El contratista debera proveer una bascula para pesar los camiones de transporte de
mezclas bituminosas, la cual debera estar emplazada en zona contigua a la planta
asféltica y con acceso y visual directa desde aquella. Poseera sistema de impresioén o
registro escrito de las pesadas efectuadas. La bascula debera estar perfectamente
calibrada y certificada por la autoridad oficial correspondiente y ser verificada y/o
recalibrada, cuando a juicio de la Inspeccién fuera necesario.

Adicionalmente, el contratista debera computar incluido en el precio del presente rubro y
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publicas o las que indiquen la Inspeccion, por cada jornada de labor, de 2 (dos) camiones
de transporte con mezclas bituminosas.

4. MULTAS Y PENALIDADES

- Se entiende que las penalidades indicadas seran calculadas en base al monto
contractual incrementado con las variaciones de costos correspondientes a la fecha de
la imposicion de la misma.

- Estas multas corren independientemente y adicionadas a las que corresponda aplicar
por mora en el cumplimiento del plan de trabajos, computadas en base a las
mediciones mensuales.

- Para cada caso, son de aplicacién segun corresponda, las penalidades indicadas en el
Articulo correspondiente a Multas y Penalidades del Pliego de Condiciones Particulares
de esta Obra y en el Capitulo XVI, Articulos N° 150 al 156 inclusive del Decreto N°
1665-"D"-57.

COMPUTO Y CERTIFICACION

Las tareas del presente item ejecutadas en un todo de acuerdo a las presentes
especificaciones, se computaran y certificaran por Tn (toneladas) de mezcla asfaltica
transportada, colocada y aprobada en areas superiores a los 300 (trescientos) metros
cuadrados. Las toneladas a computar seran obtenidas de la multiplicacion del area
involucrada, por el espesor indicado por la Inspeccion y el valor de densidad obtenida en
obra.

La cantidad ejecutada, medida en la forma especificada, se certificara transformandola en
unidades modulares, mediante el producto por su correspondiente coeficiente corrector de
unidad de medida y multiplicando a su vez este valor (cantidad de moédulos ejecutados y
aprobados) por el precio unitario de contrato del “modulo” del item correspondiente.

Ese valor sera compensacion total por todos los trabajos, incluyendo mano de obra,
equipos y materiales (imprimacion, riego de liga, etc.), transporte y colocacién de los
mismos a obra, y todo otro gasto que demande la terminacion total de las tareas, asi como
todo otro insumo o tarea necesaria para llevar a cabo lo establecido y especificado
precedentemente, segun pliego de la presente obra, que no reciba pago directo en otro
item del Contrato.

ITEM Lj. TOMADO DE JUNTAS, SELLADO DE GRIETAS Y FISURAS (m)

Los trabajos de este item se refieren a la ejecucion de la totalidad de las tareas a realizar
en las arterias dotadas de pavimentos rigidos, articulados o flexibles, tendientes a limpiar y
a sellar adecuadamente las soluciones de continuidad representadas por los distintos tipos
de juntas, grietas y fisuras, a través de las cuales puede producirse el ingreso de agua o
liquidos superficiales, tendiendo a lograr de esta manera la adecuada hermeticidad ante
tales elementos en los sitios criticos de dichas estructuras y por ende, aumentar la vida util
de los mismos.




Expte. N° 106 — 009.290 / 2024 Folio 74

a) TOMADO DE JUNTAS
b) SELLADO DE GRIETAS Y FISURAS

El primero a) se refiere a juntas propiamente dichas. El segundo b) se refiere a soluciones
de continuidad menores que requerirdn solo un sellado superficial con mucha menor
penetracion del material sellante en tales fisuras, tanto en pavimentos rigidos como en
flexibles; pero en las cuales se habrian de practicar idénticas operaciones previas de
limpieza y preparacion, en caso de ser necesario, la profundizacion de ellas para lograr la
penetracion del material.

Para este caso se debera aplicar el criterio de sellado con caracter firmemente restrictivo,
obturando solamente aquellas que realmente ofrezcan riesgos ciertos de penetracion de
agua, sin pretender cubrir la totalidad que se presente, con incidencia superficial, lo cual
ocasionaria un consumo excesivo del cupo del rubro y afectaria al aspecto estético del
pavimento.

La diferencia entre ambos sub-rubros se efectia por su diferente coeficiente modular,
siendo de aplicacion para ambos las especificaciones dadas a continuacion:

1) Limpieza

Estos trabajos se refieren a la totalidad de las tareas de limpieza completa de juntas en
pavimentos rigidos, articulados y/o flexibles, entendiéndose como tales, a todas las
soluciones de continuidad que existen en el pavimento; cordones, cordones cunetas y
uniones entre ellos, comprendiendo todo tipo de juntas, grietas o fisuras existentes.

Debera ser aflojado, removido y extraido de ellas todo el material existente, como ser
rellenos anteriores, elementos envejecidos, particulas sueltas o que se aflojen con la
limpieza, tierra, polvo y todo elemento que impida el adecuado pintado y sellado posterior,
asi como todo material extrafo al pavimento que rodee la junta superficialmente.

Esta limpieza debera ser ejecutada en una profundidad minima de 5 cm, contados desde
la superficie del pavimento o cordén, exceptuandose la exigencia de esta profundidad en
las grietas o fisuras en las que por naturaleza, el pavimento mantenga sus cualidades en
el entorno de las mismas y en las que no penetren los elementos de limpieza. En estos
casos se procedera a ampliar superficialmente el espesor de estas grietas o fisuras para
posibilitar su pintado y sellado.

Se exceptuaran de las tareas de tomado de juntas aquellas grietas o fisuras de tipo
superficial, que por sus caracteristicas, ancho, longitud aparente, grado de peligrosidad
para el ingreso de las aguas, no sean necesario rellenarlas, cuando ello atente contra el
aspecto estético del pavimento. Todas estas excepciones deberan ser fiscalizadas y
autorizadas por la Inspeccion.

Las tareas de limpieza seran llevadas a cabo en forma artesanal, con herramientas
aprobadas y adecuadas, tales como: garfios de acero, con elementos indicadores de
profundidad de remocion lograda, lanzallamas, cepillos de acero y cerda, moto compresor
de caudal minimo de entrega de 5000 m3 por minuto, con por lo menos 2 mangueras con
boquillas finas, para expulsion del material indeseable mediante aire comprimido.

Asimismo el contratista podré prever para las tareas de limpieza la utilizacion de equipos
unificados de impulsiéon de agua de alta presion, disefiados especificamente para éstas
tareas; aserradoras de juntas en los casos que sea necesario practicar el corte o
rectificacion de la continuidad existente o cuando por otros medios no sea posible eliminar
el indeseable de‘la junta y tQda otra herramienta o equipo que se juzgue necesario para
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asegurar la correcta ejecucion de este rubro, debiéndose repetir todos los pasos de
extraccion de material y limpieza cuantas veces sea necesario.

Se debera computar que todo el equipo descrito debera afectarse permanentemente como
unidad indivisible para cada frente de trabajo, debiendo el contratista a su entero juicio,
abrir tantos frentes (dotados cada uno de idéntica cantidad de equipo y medio de
movilidad) como sean necesarios para la finalizacion de las tareas en el plazo contractual
estipulado.

El contratista debera mantener una adecuada secuencia de las operaciones progresando
con las operaciones en un sentido Unico a tal fin de evitar la contaminacién y no perjudicar
las limpiezas de areas en las cuales ya fueron ejecutados los trabajos.

La inspeccion autorizara la prosecucion de las tareas solo cuando hayan quedado
completadas en la secuencia correcta, es decir una vez logrado el correcto grado de
limpieza en las superficies y en las caras de las juntas; profundidad abierta; retiro de todos
los escombros y material extraido dejando la zona en perfectas condiciones para permitir
las secuencias posteriores.

En aquellas juntas, grietas o fisuras, que por sus caracteristicas particulares se considere
necesario su rectificacion o profundizacién para permitir el ingreso del material sellante o si
el material existente dentro de las mismas no pueda ser eliminado por los métodos
corrientes y en caso que la inspeccioén lo ordene, la contratista debera proceder a utilizar el
equipo aserrador de juntas a disco rotativo.

El contratista debera contar con un equipo de este tipo por cada frente de trabajo con una
capacidad de profundidad de corte minimo de 5 cm y ancho aproximado de 5 mm.

2) Sellado

Comprende este punto las tareas de vertido, dentro de las juntas, del material bituminoso
sellante con la finalidad de asegurar la perfecta estanqueidad de toda solucion de
continuidad de los pavimentos y cordones a la accién de las aguas o liquidos superficiales.
Para ello no deberéa producirse ninguna linea de separacion una vez completada las tareas
y a lo largo de toda la vida util del sellado realizado.

El material para el sellado estard compuesto por material asfaltico polimerizado, cuyas
caracteristicas técnicas deberan cumplir con los siguientes parametros.

TIPO % DE PUNTO DE RECUPERACION | RECUPERACION | CARGA
POLIMERO | POLIMERO | ABLANDAMIENTO | ELASTICA 20 CM TORSONAL MINERAL

SBS 5% >80°C > 65 >25 NO

El sellador se aplicara con equipos adecuados tratando de que el calentamiento para
fusion sea indirecto — bafio de aceite — recomendandose no sobrecalentar el producto a
temperaturas mayores de 200° C por mucho tiempo.

La temperatura de aplicacion es de 170° — 180 ° C. El vertido del material sellante se
realizara mediante herramientas adecuadas para lograr la correcta penetracion. Luego de
la primera colada, tras un lapso de enfriamiento del mismo y por retraccion por
enfriamiento, la juntd selladta.se deprimira con respecto a la superficie del pavimento.
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A continuacién se procedera a una segunda colada completando esa depresion de manera
que el sellante quede unos 3 mm por encima del pavimento y cubriendo en sentido
transversal a la junta con un ligero exceso con respecto al ancho neto de la misma.

Posteriormente si se observan zonas no perfectamente cubiertas o deprimidas, se debera
corregir, vertiendo material sellante adicional.

Completado el enfriamiento, quedan exceptuadas de las tareas descriptas aquellas grietas
o fisuras que por su espesor y a juicio de la Inspeccién, no ofrezcan peligro de ingreso a la
sub- estructura del pavimento, de las aguas superficiales, primando en este caso el
aspecto estético o apariencia final del pavimento, tendiendo a evitarse la profusion en
forma erratica e indiscriminada del material bituminoso sobre el pavimento.

No se permitira el llenado de las juntas cuando éstas no se encuentren secas.

3) Equipo para Sellado de Juntas

El equipo de sellado de juntas debera ser de éptima calidad y cumplir las especificaciones
técnicas que a continuacion se detallan:

a) Motor: una potencia no inferior a los 38 HP

b) Chasis: Con traccion por transmision hidrostatica para su movimiento en el lugar de
trabajo.

c) Tanque de emulsion: Con capacidad de 500 Litros minimo y con una capacidad de
fusion de 250 Litros/hora.

d) Sistema de limpieza: Compresor de aire accionado por motor hidraulico capacidad
minima 2200 libras por minuto, manguera para lanza de soplado de 10 metros de
largo con equipo lanzallamas a gas, regulador para tubo de 45 Kg. habitaculo para
ubicacion del tubo sobre el equipo.

4) Corte de Transito — Terminacién y Librado al Transito

La Inspeccion entregara a la Contratista las areas de trabajo y estara obligada a comenzar
las tareas, salvo caso de fuerza mayor dentro de un plazo maximo de 48 hs de notificada.
El cierre al transito de cada area de trabajo no podra extenderse para cada frente de
trabajo en una longitud mayor de dos cuadras, tratdndose de arterias secundarias. Para
avenidas y arterias principales se debera prever los trabajos en media calzada. Una vez
finalizada las tareas de cada sector de trabajo y aprobadas por la Inspeccion, ésta
autorizara el librado de transito del sector, el cual sera entregado por el contratista
absolutamente limpio, libre de equipos, herramientas y todo material utilizado en las tareas
o producto de la limpieza. El contratista sera responsable de la conservacion de las obras
durante la ejecucién de las mismas y durante el plazo de garantia.

5) Tomado de Juntas en Badenes

Los badenes son lugares criticos, por tener agua permanentemente. Deberan ser
realizados con materiales que puedan soportar el efecto nocivo del agua, para lo cual el
contratista presentara a la Inspeccion para su aprobacién el tipo de material a utilizar y su
dosaje. > ul
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COMPUTO Y CERTIFICACION

El computo se hara por metro lineal (m) independientemente de que se trate del tipo de
tarea a) o b) .Todas la soluciones de continuidad en los pavimentos sobre los que se
trabaje se computaran rectificados, es decir, midiendo su longitud segun recta ideal,
trazada como media de un entorno maximo transversal a la junta, grieta o fisura de 0,20 m
de ancho total.

La cantidad ejecutada, medida en la forma especificada se certificara transformandola a
unidades modulares, mediante el producto por su correspondiente coeficiente corrector de
unidad de medida y multiplicando a su vez este valor (cantidad de “modulos” ejecutados y
aprobados) por el precio unitario de contrato del “modulo” del item correspondiente.

Este valor sera compensacion total por todos los trabajos, incluyendo mano de obra,
equipo, materiales y todo otro gasto que demande la terminacion total de las tareas, asi
como todo otro insumo o tarea necesaria para llevar a cabo lo establecido y especificado
precedentemente, segun pliego de la presente obra, que no reciba pago directo en otro
item del Contrato.

ITEM I.k. FRESADO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, TRANSPORTE Y
DESCARGA (m?)

1 - El trabajo consistira en la remocién con o sin accion simultanea de re-perfilado, de una
0 mas capas de pavimento bituminoso existente, compuesto por mezclas bituminosas de
concreto asféltico en los anchos y espesores medios indicados por la Inspeccion y demas
elementos incluido en la documentacion.

Incluye también todos los trabajos necesarios para realizar la carga, transporte, y descarga
en acopio.

Las superficies de calzada que queden expuestas al transito después de la accion de
remocion del pavimento deberan ser liberadas de materiales sueltos, sea por barrido y/o
soplado.

2 - El equipo requerido para remocion de las capas asfalticas consistira en una maquina
fresadora autopropulsada y con potencia propia, traccion y estabilidad suficientes para
mantener con exactitud el espesor de corte y pendiente transversal previstos.

Debera disponer de dispositivos que permitan establecer con exactitud y automaticamente
el espesor de corte a ambos extremos de la maquina con la tolerancia indicada, tomando
referencia del pavimento existente por medio de un sistema de patines o zapatos o bien
mediante controles de indole independiente, permitiéndole asi obtener una correcta lisura
longitudinal y pendiente transversal.

La Contratista debera contar por lo menos con un equipo de fresado en frio, cuya potencia
y capacidad productiva aseguren la ejecucion de los trabajos dentro de las exigencias del
cronograma previsto.

Asimismo debera contar desde el inicio de actividades con la cantidad de elementos que el
equipo requiera parg-str mafejQ y continuo funcionamiento, tal como lo son los elementos
de corte de fresad/ofa. CTNEG
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3 - La remocién del pavimento bituminoso debera ejecutarse a la temperatura ambiente,
por la accion del fresado con equipos ambulo operantes, debiendo reducirse el numero de
pasadas del mismo, tanto como resulte factible, a fin de minimizar las perturbaciones que
se ocasiones a los usuarios de la calzada afectada.

Las vibraciones que se produzcan durante la ejecucion de los trabajos no han de superar
en ningun momento los valores limites definidos para la preservacion de la estructura del
pavimento, instalaciones de servicios publicos, fundaciones y estructuras de edificios
adyacentes.

4 - La remocién del pavimento podra ser realizada en varias etapas de fresado. La ultima
de ellas debera dejar una superficie nivelada de textura rugosa aunque no fracturada por
el efecto del fresado con una tolerancia en mas o en menos medio centimetro respecto de
la cota técnicamente fijada para cada punto con respecto de la superficie de la capa
existente.

Si la estructura del pavimento remanente tiende a disgregarse se procedera eliminar por
barrido y soplado o método equivalente todos los elementos desprendidos, debilitados o
que no evidencien comportamiento monoliticos con respecto al pavimento remanente.

5 - Cualquiera que fuera el método utilizado por la Contratista para ejecutar los trabajos, el
mismo no deberé producir danos y/o perturbaciones a objetos, estructuras o instaiaciones
que se encuentren proximos a la zona donde accione el equipo. La Contratista se
constituye en el unico responsable de los danos y/o perjuicios que directa o indirectamente
se produzcan a la Municipalidad de Cérdoba y/o terceros con motivo de la ejecucion de los
trabajos.

Deberan senalizarse las areas en operaciéon y las secciones que queden afectados por la
realizacion parcial o total de los trabajos.

6 - La maquina fresadora debera constar de elementos que logren la carga sobre camion
del material removido a medida que se produce el fresado.

7 - El material, producto del fresado, sera transportado en camiones, en forma inmediata
hasta donde lo determine la Comitente, a una distancia no mayor de 20 km de la obra,
siempre a lugares que tuvieran la correspondiente habilitacién Municipal.

8 - Esta incluida en el presente item, la tarea posterior a la pavimentacion de la calle,
cuando hayan quedado las tapas de bocas de registros, de inspeccion, etc., a distinta cota
de la pavimentacion con mezcla asfaltica, para lo cual se deberan reubicar las mismas
procediendo a aserrar un cuadrado, siendo la dimensién del lado el doble del diametro de
la tapa.

Posterior al aserrado, se removeran la tapa y aro, para luego volver a fijarlo en cota
enrasada a la pavimentacion.

La zona comprendida entre la tapa y el aserrado se debera llenar con hormigén H-30 en
un espesor de 20 centimetros y de ser necesario se deberan colocar armaduras.

Esta tarea no recibird pago directo alguno por lo que se debera prorratear su valor en el
precio de la obra.

9 - Los trabajos se computaran sub divididos en dos grupos, cada uno de ellos con su
correspondiente coeficiente de correccidon modular:

a) Fresado para nj uperficial de capa de rodamiento (espesor de hasta 5 cm).

-
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COMPUTO Y CERTIFICACION

Se computaran los trabajos de fresado que se hayan realizado en un todo de acuerdo a
las presentes especificaciones en m” (metro cuadrado) de fresado. Estan incluido en el
presente item la remocion, carga, transporte y descarga de la fresadora hasta una
distancia de 20 km y todo elemento necesario para dejar en condiciones para la
repavimentacion. La cantidad ejecutada, medida en la forma especificada se certificara
transformandola a unidades modulares, mediante el producto por su correspondiente
coeficiente corrector de unidad de medida y multiplicando a su vez este valor (cantidad de
“médulos” ejecutados y aprobados) por el precio unitario de contrato del “modulo” del item
correspondiente.

Este valor sera compensacion total por todos los trabajos, incluyendo mano de obra, equipo,
materiales y todo otro gasto que demande la terminacion total de las tareas, asi como todo otro
insumo o tarea necesaria para llevar a cabo lo establecido y especificado
precedentemente, segun pliego de la presente obra, que no reciba pago directo en otro
item del Contrato.

ITEM I.I. RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS DE HORMIGON (m?)

Este item comprende todos los trabajos que sean necesarios para reparar pavimentos de
hormigén deteriorados, baches sectorizados, hundimientos en sectores aislados,
hundimientos en cunetas, cordones cunetas, bocacalles y badenes, y también cordones
delimitadores de cantero central y todo otro sector particular de las calzadas de hormigon
que necesite ser intervenido.

Las distintas tareas que comprende el presente item, son las siguientes:

1) PROVISION DE HORMIGON PARA PAVIMENTOS Y/O CORDONES CUNETAS

Las tareas que se refieren a la provisién de hormigén de Cemento tipo Portland elaborado
en planta central con dosificacién en peso y colocado en obra, destinado a las tareas de
ejecucion de pavimento, cordones, cordones-cunetas, con ese material.

El producto proporcionado debera ser capaz de suministrar una resistencia minima en el
ensayo a la compresion cilindrica sobre testigos extraidos del pavimento de 255 Kg/cm?, a
los siete (7) dias.

El asentamiento del hormigén fresco sera de 7 cm.

Es de responsabilidad exclusiva del contratista el suministrar un producto que se ajuste en
un todo a los requisitos indicados y a las érdenes de la Inspeccion, responsabilidad que se
hace extensiva a la calidad de los materiales constituidos, el dosaje, elaboracion,
transporte y colocacién en obra.

El contratista debera suministrar a la Inspeccion, la formula de mezcla y demas datos que
se le soliciten.

No se permitira la utilizacion de agregados pétreos tipo canto rodado, este debera ser
triturado, admitiéndose un porcentaje maximo de material sin triturar del 5 % (cinco por
ciento) y debera proveni e-la trituracion de cantos de un tamafio no inferior a 10 cm.

s S
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Asimismo, debera poseer las particulas por lo menos dos de fractura y el tamafo maximo
del agregado sera de 5 cm.

Condiciones para la aceptacion

La calzada terminada debera cumplir con las siguientes condiciones, siendo:
RMM; = 255 Kg/cm?
RMMd = 217Kg/cm?

Er = Espesor teorico de proyecto.

Cr = Capacidad de Carga Tedrica. (RMMT x ETz}

Rn = Carga Especifica Media de Rotura de los testigos, a compresion axial, corregida por
edad y esbeltez.

E. = Espesor Medio real, promedio de los testigos de la seccién considerada.
Cn = Capacidad de Carga real media. (Rm x Eq?)

ACEPTACION TOTAL

Para la aceptacion total, sin aplicacion de descuentos, se deberan cumplir
simultaneamente las siguientes condiciones:

a) No se aceptara que punto alguno de la calzada tenga un espesor menor en 1,5 cm. con
respecto del establecido en el proyecto.

b) La Carga especifica real media (Rm) de los testigos a la rotura a compresion axial
corregida por edad y relacion altura - diametro, no debera ser inferior a la RMMy.

Rm>= RMM;
c) La Capacidad de Carga real media (Cm) de los testigos no debera ser menor de:
Cn>=RMM; x E;?

RECHAZO TOTAL

El tramo sera rechazado y no se efectuara pago alguno si se cumpliera alguna de las
condiciones siguientes:

a) El area de la calzada tiene un espesor menor en 1,5 cm. con respecto del espesor
establecido en el proyecto.

b) La Carga especifica real media (Rm) de los testigos a la rotura a compresion axial
corregida por edad y relacion altura - diametro, resulta ser inferior a:

Rn< 0,85 x RMM;
c) Si la Capacidad de Carga real media de los testigos es menor de:
Cm <085 x RMM; x E;?

d) No se aceptaran losas que tengan cualquier tipo de fisuras
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ACEPTACION CON DESCUENTO

Se recibira el tramo con la aplicacién de descuento, si la Capacidad de Carga real media
esta comprendida entre los siguientes valores:

RMM; x Er2 > C, >= 0,85 x RMM; x Ef?

En este caso el tramo sera aceptado con una penalidad equivalente al precio contractual
actualizado para todos los rubros vinculados a la construccidén de la calzada, de un area
igual a:

Ar = A x P
en donde:

Ar = Area penalizada

A = Area del tramo que contiene los testigos motivo de penalizacion, excluidas las areas
de rechazo.
P = Penalidad a aplicar, igual a:
P =05x [RMM; - Ry, + (RMM; x Er?)-( Ry xEn? )]
RMM; - RMMp (RMM; - RMMp ) x Ef

Los resultados correspondientes a testigos con déficit de espesor mayor a 1,5 cm. (un
centimetro y medio) no intervendran en ninguno de los calculos indicados por eliminarse la
zona segun lo indicado en a). Asimismo, se hace constar que a los fines de los calculos, el
espesor maximo a considerar sera de: ET + 10 %; es decir, un 10 % sobre el espesor de
proyecto.

RECHAZO PARCIAL POR FALTA DE ESPESOR

Si una o mas zonas de la calzada tienen un espesor menor que el de proyecto o el
establecido en los planos, menos 1,5 cm. (un centimetro y medio) la zona sera rechazada
por falta de espesor, aun cuando se cumplan las condiciones de resistencia. En este caso,
el Contratista debera demoler la zona rechazada, transportar los escombros fuera de la
zona de la obra y reconstruirla sin compensacion alguna. La calzada reconstruida debera
cumplir con todos los requisitos contenidos en estas especificaciones.

Delimitacion de la zona con déficit de espesor:

Cuando la medicién de un testigo indique que el déficit de espesor de la calzada en el
lugar es mayor de 1,5 cm., se extraeran nuevos testigos, hacia adelante y hacia atras del
testigo defectuoso, en direccion paralela al eje de la calzada y a distancias determinadas
por la Inspeccién, con el criterio de determinar con la mayor precisiéon posible el area con
deficiencias de espesores. La superficie a demoler serd igual al ancho constructivo de la
calzada, multiplicado por la distancia comprendida entre dos secciones transversales del
pavimento coincidentes con testigos que tengan un déficit de espesor mayor de 1,5
centimetros.

La zona a demoler sera delimitada mediante cortes realizados con aserradora de juntas en
una profundidad minima de 5 (cinco) centimetros.

Se adoptaran los recaudos para asegurar una perfecta adherencia entre el hormigén
anterior y el nuevg?cmfmaﬂ,\a entero juicio de la Inspeccion, empleando resinas de tipo
epoxi 0 materializando juntas B‘q construccién entre ambas estructuras si correspondiere.
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Cuando la superficie a demoler se extienda hasta una junta existente, la misma sera
satisfactoriamente tratada o reemplazada de modo que no se interrumpa su normal y
perfecto funcionamiento.

2) EJECUCION DE PAVIMENTO DE HORMIGON, CORDON CUNETA, CUNETAS,
CORDONES DE CANTEROS SEPARADORES

Las tareas a ejecutar son todas aquellas que involucran la construccion, reparacion y
reconstruccion de pavimentos de hormigon deteriorados, baches sectorizados,
hundimientos de sectores aislados, hundimientos de cunetas y cordones cunetas,
reconstruccion de badenes y bocacalles, cordones de canteros centrales y todo otro sector
particular de las calzadas de hormigdn que se encuentren deterioradas.

Se especifica para la ejecucién de las tareas:

Los espesores de los pavimentos de hormigdn serd de 18 cm para losas, badenes y
bocacalles y para cordones cunetas el espesor sera de 15 cm.

El Contratista debera presentar una férmula de mezcla del hormigén con una anticipacion
de 20 dias al inicio de los trabajos para la verificacion y aceptacion de la misma por parte
de la Inspeccion.

El hormigén a utilizar debera cumplir con una resistencia cilindrica de 255 kg/cm? minima a
la compresion a los 7 dias.

La determinacion de los valores de resistencia a la compresion y espesores del pavimento
ejecutado se realizara sobre la base de ensayos practicados sobre probetas testigos.

El asentamiento del hormigén fresco sera de 7 cm y el tamafo maximo del agregado sera
de 5 cm.

2.1. Especificaciones Generales

La colocaciéon de los moldes sera aprobada, debiendo corregirse toda deficiencia que
ocasione diferencias entre moldes y moldes, de mas de un milimetro.

Si fuera necesario, luego de colocarse los moldes corregir la base de apoyo rebajando o
levantando las mismas en mas de 2 cm (dos centimetros), se procedera a levantar la
totalidad de los moldes, reacondicionar la capa en cuestion y realizara nuevos ensayos
para su aceptacion.

Se cuidara especialmente la zona de apoyo de moldes en areas de bordes o cunetas,
reforzando su compactacion.

La totalidad de estas tareas se regira por lo establecido en las Especificaciones del Pliego
de Especificaciones Generales para la Ejecucion de Pavimentos de Hormigdn Simple y
Armado de la Municipalidad de Cérdoba y sus modificaciones, las presentes
Especificaciones y érdenes de la Inspeccién.

La compactacion del hormigdn se ejecutara cuidadosamente mediante reglas vibrantes de
superficie y vibradores de inmersion.

El alisado y terminacién superficial de la calzada se ejecutara con medios aprobados que
aseguren una ad rminacion superficial en cuanto a la lisura, rugosidad, galibo;
Qo y produciendo un correcto escurrimiento de las aguas.
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Esta ultima condicién es de cumplimiento obligatorio, siendo causa de rechazo toda tarea
que no asegure este requisito y siendo de responsabilidad del contratista el asegurar las
cotas y nivelacion correctas para su cumplimiento.

El perfecto drenaje superficial debera ser cumplido tanto en las areas reconstruidas como
en las adyacentes.

Como parte integrante del equipo se dispondra de un puente de trabajo para posibilitar las
tareas de terminacion de las losas.

2.2. Juntas
2.2.1. Juntas de Dilatacion

Se construirdan con material compresible, aprobado por la Inspeccion y de un espesor
minimo de 2 cm. Cuando el Pavimento a ejecutar termine coincidentemente con una junta
de dilatacion anteriormente ejecutada ya sea con viga, pasadores o ambos, la nueva junta
seguira la misma modalidad.

2.2.2.Juntas de Contraccion

Seran simuladas a borde superior y ubicadas de tal modo que los pafios que se forman, no
tengan superficies mayores de 25 m?, salvo modificaciones en contrario por parte de la
Inspeccion.

Las juntas deben realizarse por aserrado con maquina cortadora a sierra circular que sea
capaz de lograr un rendimiento compatible con el area de trabajo dentro del tiempo
estipulado, antes de que el hormigén produzca tensiones con el riesgo de agrietamiento de
las losas. El aserrado se debera llevar a cabo dentro de un periodo de 6 a 12 horas como
maximo y siempre dentro de las mismas jornadas de labor en que se ejecutd el
hormigonado, pudiendo reducirse dicho tiempo en épocas de verano, acorde a las érdenes
de la Inspeccion. La profundidad del corte sera de 1/3 del espesor de la losa, minimo.

2.2.3. Juntas de Construccién

Se debera tener especial cuidado en la construcciéon de juntas en badenes o zonas de
escurrimiento de aguas, de tal manera que aquellas no coincidan con los sectores donde
exista dicho escurrimiento, debiendo desplazarlas un minimo de 0,60 m.

2.2.4. Sellado de Juntas

Se ejecutara después de haber procedido a la perfecta limpieza de las mismas, aflojando,
removiendo y extrayendo todo material extrano que pueda existir en ellas, tanto en
pavimento y cordon-cuneta, empleando las herramientas adecuadas con barrido, soplado
con equipo compresor, cepillado y secado segun fuera necesario, efectuandose las
operaciones en una secuencia ordenada tal que no se perjudiquen zonas limpiadas con
operaciones posteriores.

Se debera contar con todo el equipo necesario para cada frente de trabajo.

Se pintaran previamente las caras de las juntas y las superficies expuestas en un ancho
de 2 cm. a cada lado, con material asfaltico ER-1, sobre la superficie seca y limpia,
asegurandose una adecuada adherencia y recubrimiento.

El sellado se ejecutara vertiendo una mezcla intima de alquitran (preferentemente en

panes) con ER-1, en proporcién aproximada de mezcla 2:1 en volumen, dosificacién que

de ser variadga 'fihﬁ{ el producto sellante a lo largo de su vfda util mantenga
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caracteristicas de una masilla espesa, rechazandola si muestra tendencia a tornarse
quebradiza o cristalizar o permanecer en estado excesivamente fluido.

Se vertera el sellado para lograr su adecuada penetracion en dos coladas sucesivas, para
que al enfriarse la primera, se complete el espesor con la segunda, quedando el material
sellante con un pequefo resalto de no mas de 3 mm. sobre el pavimento y cubriendo
transversalmente todo el ancho de la junta.

Si hubiera mediado alguna circunstancia que hubiera perjudicado la limpieza entre ambas
coladas, se limpiara y de ser necesario se pintara nuevamente con ER-1 la zona expuesta,
antes de la segunda colada.

La preparacion de los materiales se hara en hornos fusores de calentamiento indirecto, no
sobrepasandose las temperaturas admisibles de cada material ni manteniendo un mismo
producto bituminoso en calentamiento por periodos prolongados.

Se eliminara todo material excedente en el area pintada.

Se podran ofrecer alternativas en cuanto a los métodos y/o equipos de limpieza y
materiales para sellado, las cuales deberan estar sélidamente fundados en cuanto a
antecedentes, experiencia y certificaciéon del buen comportamiento de los materiales
propuestos a lo largo de un periodo prolongado de vida util, aportando elementos de juicio
y demostrando fidedignamente el beneficio del empleo de toda alternativa con respecto a
la propuesta basica del pliego.

Este trabajo debera realizarse antes del librado del transito.

Estas tareas estan incluidas en el precio de la ejecucion del pavimento.

2. 3. Curado del Hormigén

Se debera realizar el curado con productos quimicos a base de solvente y aprobados por
la Inspeccién. En este caso se procedera a distribuir el producto quimico de acuerdo a las
especificaciones técnicas del fabricante.

El riego se efectuara de manera uniforme, mediante el empleo de maquina pulverizadora.

El liquido debe aplicarse entre la 1/2 hora y 1 hora de hormigonado como maximo vy
siempre se garantizara un espesor de la pelicula adecuado a la época del ano en que se
trabaja.

2.4. Proteccion del Afirmado

El contratista deberd proteger adecuadamente la superficie del afirmado para lo cual
colocara barricadas en lugares apropiados para impedir la circulacion.

También mantendra un nimero adecuado de cuidadores para evitar que se remuevan las
barreras o barricadas antes del librado al transito, que transiten personas y/o animales,
muy especialmente en las primeras 24 (veinticuatro) horas.

En las noches se emplazaran en las barreras, en todo sitio de peligro, faroles con luz roja
del tipo aprobado por la Inspeccion.

Cuando las necei?a_da& e la circulacion exijan el cruce del afirmado, el contratista hara
colocar puentes ystros dispugitivos adecuados para impedir que se dafie el hormigon.

/.

Jefe Division Mamgnimiento de Calles
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Todos estos trabajos seran por cuenta exclusiva del contratista. No obstante, si se
produjeran dafios en las losas se corregiran de inmediato.-

2. 5. Lisura Superficial

Se verificara la lisura superficial obtenida en el pavimento, medida en sentido longitudinal
mediante regla de 3,00 m. (tres metros).

Sobre la base de ello no se deberan detectar irregularidades superiores a los 3 mm. (tres
milimetros).

Existiendo deformaciones del pavimento comprendidas entre 3mm. y 6 mm., el contratista
debera proceder a corregir esas deficiencias mediante el pulimento.

Superado el valor de 6 mm. se considerara al area como de rechazo, debiendo ser
demolida y reconstruida a cargo del contratista.

2. 6. Espesor v Resistencia del Pavimento

Se establece que el pavimento de hormigén debera poseer una resistencia cilindrica a la
compresion a los 7 (siete) dias de 255 kg/cm? minima.

La determinacion de los valores de resistencia a la compresion y espesores del pavimento
ejecutado se realizara sobre la base de ensayos practicados sobre probetas extraidas del
pavimento mediante caladoras rotativas.

La ubicacion y cantidad de testigos a extraer del pavimento y/o cunetas se determinara en
cada caso particular, fijando la Inspeccion los parametros y criterios a seguir.

Los badenes en los cuales se hayan ejecutado canaletas longitudinalmente tendran una
malla tipo "CIMA" de 15 cm x 15 cm y didmetro 6 y segun lo indicado en plano tipo.

2.7. Grietas o Fisuras

Las zonas que presenten grietas o fisuras no seran aceptadas.

2.8. Reconstruccion de los Tramos Rechazados

En caso de tramos rechazados sera facultativo de la Municipalidad ordenar su demolicién
y reconstrucciéon con hormigén de calidad y espesor de acuerdo con el proyecto.

En el caso de que la Municipalidad no ordene la demolicién y reconstruccién mencionada,
se le permitira optar al Contratista entre dejar las zonas defectuosas, sin compensacion, ni
pagos por las mismas y con la obligacion de realizar la conservacion en la forma y plazos
que se indiquen en el proyecto y estas especificaciones, o renovarlas y reconstruirlas en la
forma especificada anteriormente.

El régimen bajo el cual se procedera a la aceptacion o rechazo sera el detallado en el
Capitulo XV - Espesores, Resistencia y Aceptacion - Pavimento de Hormigén - Pliego de
Especificaciones Generales para la Ejecucién de Pavimento de Hormigén Simple y
Armado, de la Municipalidad de Cérdoba, y sus modificaciones.-

_ W {é Ing. CiviNylarcelo O. Lescano
4. RUBE ; Jefe DivisicR\Mantenimiento de Calles

_[')I‘T«. OF MAN L-!'I"."_'IL Direccion de I§. Vial y Desagues
Municipalidad de Cérdoba
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2.9. Cordones Rectos y Curvos

Estos cordones se ejecutaran con los mismos materiales y caracteristicas generales del
hormigén empleado en la calzada y unificados con ella.

En los cordones curvos, el radio se medira a borde externo del cordon.

Los cordones deberan ejecutarse inmediatamente después de haberse ejecutado la losa o
cuneta, no bien el hormigdn permita la colocacién de los moldes y dentro de las dos horas
del colado del hormigon.

Si eventualmente o como caso de excepcion no se hormigonara el cordén en conjunto con
la losa, se usara adhesivo plastico.

En correspondencia con la junta de dilatacién de la calzada se construira la del cordén en
un ancho maximo de 2 cm., espacio que sera rellenado con material para tomado de
juntas.

Todos los cordones curvos seran armados, mediante la colocacion de estribos de 6 mm.
de diametro, colocados cada 30 cm. y 2 hierros longitudinales del mismo diametro en la
parte superior, debiendo ser atados los mismos con alambre y cortados en coincidencia
con las juntas de contraccion.

La armadura tendra un recubrimiento superior a los 2 cm., al igual que lateralmente y los
estribos deberan ser introducidos un minimo de 2/3 del espesor de la losa, dentro de ella.

Se deberan dejar previstos en los cordones los rebajes de entradas de vehiculos y orificios
para desagues de albafiales.

No se permitiran cordones alabeados y se verificara la alineacion y la pendiente con una
regla de 3 metros de largo, eliminandose las sobre elevaciones y depresiones que se
acusen y que sean mayores a medio centimetro.

Superada dicha tolerancia, se demolera y reconstruira el area defectuosa a cargo del
contratista.

Una vez que el cordon adquiera el grado de dureza suficiente se procedera a rellenar con
suelo la parte posterior de los mismos con su correspondiente compactaciéon para la
ejecucion del contrapiso y vereda si asi correspondiere.

Los cordones de cantero central que superen los 15 cm de alto llevaran doble armadura
longitudinal y cada 30 cm los estribos, ambos de diametro 6 mm que acompanara la figura
del cordén. Para el computo se medira por m2 y rebatiendo dicho cordén.

Aclaraciones Complementarias

Es responsabilidad del contratista asegurar las condiciones y tiempo de transporte del
hormigdn para que el material no se vea afectado en sus caracteristicas, por segregacion,
comienzo de fragle, pérdida de agua, adicién de agua, etc., admitiendo como maximo
hasta una hora y media de la hora de salida de planta. Superado dicho tiempo la
Inspeccion no autorizara el colado del hormigon.

Los camiones de hormigdn deberan llegar a la obra con el precinto correspondiente,
disponiendo la Contratista juego de moldes de probetas estandar y cono de asentamiento
para su verificacion. 3

Jefe Division MaNenimiento de Calles
Direccion de Inf. Vial y Desagues
Municipalidad de Cérdoba
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La tolerancia del asentamiento del hormigén sera de +/- 2,5 cm de la especificada. En el
caso del limite inferior se podra agregar agua hasta llegar al valor requerido, bajo exclusiva
responsabilidad de la Contratista, confeccionandose como minimo dos probetas para
realizar el ensayo de resistencia del hormigon de ese pastén. En el caso de superar los
limites fijados se rechaza el paston.

3) REMOCION Y ADECUACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS

Se ejecutara este trabajo cuando dichas instalaciones impidan la construccion de la
calzada o queden a una profundidad menor de lo indicado por Aguas Cordobesas S A.

Las tareas incluyen:
- El corte y conexién provisoria flexible.
- Reconexién definitiva de la instalacion.

- Reposicion de todos los elementos que se destruyan o queden inutilizados en las
operaciones.

- Demas trabajos necesarios para dejar el item perfectamente terminado de acuerdo
a las reglamentaciones vigentes de Aguas Cordobesas.

4) LEVANTAMIENTO DE TAPAS, MARCOS, CAJAS, BRASEROS Y LLAVES A COTA
DE PAVIMENTO

Los trabajos a ejecutar se refieren a la colocacién en cota del pavimento en una calzada
repavimentada, de los diversos elementos de la Aguas Cordobesas y todo tipo de tapa o
elemento ubicado en la calzada que deba restituirse y que hayan quedado fuera del nivel
de la misma por causa de las distintas tareas realizadas.

Para la ejecuciéon de éstas tareas se respetaran en un todo las normas vigentes en la
Reparticion correspondiente para la realizacion de las tareas como de los materiales
empleados y las ordenes de la Inspeccion.

Se levantaran las hiladas necesarias de ladrillos comunes (generalmente 2 hiladas en 15
cm., de ancho) tomadas con mortero 1:3 completando un anillo perimetral de hormigén de
0,20 m., de espesor.

Se cuidara de no danar los marcos y tapas existentes, los dos seran recolocados en su
nueva posicion. En caso que algunos de estos elementos se encontraran dafados con
anterioridad, se gestionara en la Reparticion correspondiente antes mencionada, la
provision de elementos nuevos bajo los costos de la contratista, los que deberan ser
colocados posteriormente.

COMPUTO Y CERTIFICACION

La ejecucién del pavimento de hormigén se certificara en m? (metro cuadrado), medidos
en planta. Se medira con el cordén rebatido.

El precio a pagar por m* (metro cuadrado) del conjunto ejecutado y aprobado incluye:

El calzado de los
transporte del

gs de granito, la provisién del hormigén simple aprobado, el

. 45}/ Ing. Civil Margelo O. Lescano

) ENJ Jefe Division Magtenimiento de Calles
ﬁl.‘F‘ﬂ EF : "ﬁ :}.',:':|f N Direccion de Inf. Vil y Desagues
DIRELLION DE OBAAS VIALES Municipalidad de Cérdoba
MUNICIPALIDAD DE GORDOBA
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propiamente dicha del pavimento de hormigdn simple o los cordones — cunetas aprobados
y todo otro tipo de gasto que demande la terminacién total de las tareas, de acuerdo a las
especificaciones técnicas tanto particulares como generales.

La cantidad ejecutada, medida; en la forma especificada transformandola a unidades
modulares, mediante el producto por su correspondiente coeficiente corredor de unidad de
medida y multiplicando este valor (cantidad de “modulos” ejecutados y aprobados) por el
precio unitario de contrato del “modulo” del item correspondiente.

Este valor sera compensacion total por todos los trabajos, incluyendo mano de cbra,
equipo, materiales y todo otro gasto que demande la terminacién total de las tareas, asi
como todo otro insumo o tarea necesaria para llevar a cabo lo establecido y especificado
precedentemente, segun pliego de la presente obra, que no reciba pago directo en otro
item del Contrato.

ITEM I.m: REPARACION DE VEREDAS (m?)

Las tareas de este rubro se refieren a la ejecucion del solado, contrapiso y veredas de
mosaicos del tipo similar al existente en todas las areas que ordene la Inspeccion. El
mosaico a utilizar en caso de no existir en el sector de vereda, ser de acuerdo al Cédigo
de Edificacion de Cérdoba.

La reposicion del solado (similar al existente) se hara asentando con mortero %-1-3
(cemento-cal-arena) con un contrapiso de 10 cm., de espesor de cascotes o similar, con
1/5 1-3-5 (cemento-cal-arena-cascotes), terminando con una lechinada cementicia y oxido
del color correspondiente.

Se ejecutara asimismo, cuidadosamente, la junta entre cordon y vereda, tomandola con
elementos apropiados que aseguren su no fisuracion, evitando en todo momento y a lo
largo del periodo de conservacion la posibilidad de ingreso de agua por detras del cordon.

Se deberan llevar los desagiies pluviales a costo de la contratista a su cota de proyecto.

Se cuidara de no dafar los marcos y tapas existentes, los dos seran recolocados en su
nueva posicion. En caso que algunos de estos elementos se encontraran danados con
anterioridad, se gestionara en la Reparticion correspondiente antes mencionada la
provision de elementos nuevos bajo los costos de la contratista, los que deberan ser
colocados posteriormente.

COMPUTO Y CERTIFICACION

Las tareas del rubro "Reparacién de veredas" ejecutadas en un todo de acuerdo a las
presentes Especificaciones, se computaran por m* (metro cuadrado) de vereda reparada.

Las cantidades ejecutadas, medidas en la forma indicada, se computaran
transformandolas a unidades modulares, mediante el producto de ellas por sus
correspondientes coeficientes correctores de unidad de medida del Item.

Estos computos seran compensacion total por los trabajos indicados, incluyendo mano de
obra y todo gasto que demande la terminacién de las tareas, asi como todo otro insumo o
tarea necesaria para llevar a cabo lo establecido y especificado precedentemente, segun
pliego de la prese .. que no reciba pago directo en otro item del Cgntrato.

h o
In ﬂ Ing. Civil Marce|d O. Lescano
; A £ Jefe Division Manfgpimiento de Calles
ATMINLET RAZION Direccion de Inf. Vialy Desagues

DE GBHAS VIALES Municipalidad de Cordoba
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Se consideraran prorrateos en este item, los desagles pluviales reparados o llevados a
cota de proyecto; asimismo, todo trabajo para remover las veredas existentes y el
transporte fuera de la obra del material descartado.

al
Ing. F?UB- N AIMAR

DIR, DE MANTENIMIENTO

POR APMINIS 11

L
DIRECCION DE OBRAS VIALES
MUNICIEALIOAL DE CORDOBA
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PLANILLA ACLARATORIA DE COTIZACION

COTIZACION DEL MODULO

1.- COSTO NETO DEL MODULO

(Segun analisis de precios que se deben adjuntar) X $/Modulo
2.- GASTOS GENERALES E INDIRECTOS (............. %de X) ... $/Modulo
W
3.- IMPREVISTOS, ETC. (....cccccuuce %deX) L $/Mddulo
P(1+2+3)
4.- GASTOS FINANCIEROS (.............. % de P) oo 9/Modulo
Q (P +4)
5.- BENEFICIOS (.............. %deQ L $/Mddulo
R (Q+5)
b 6.- LVA. (cooe... %R) $/Modulo
7.- IMPUESTOS (.............. deR) 0000 s $/Mddulo
T((R+6+7)
O BERO. ;.o A e SRR A T B s e T O U A R s $/Mébdulo

Coérdoba, Enero de 2024

Direccion de Inf. Vial y Desagues
Municipalidad de Cordoba




MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CORDOBA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRCUTURA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y DESAGUE
Departamento Ingenieria - Division Mantenimiento de Colles

Obra: Bacheo y Rehabilitacion con Asfalto - 1° Semestre Afio 2024
Expte. N°: 106 - 009.290 / 2024
Plazo Contractual: 90 dias calendarios abril-24

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO OFICIAL

IVIOI40 01S3ANdNS3dd A OJIHLIN OLNdNOD

Cant. De .
Descripcion Un. ggf:é:; Médulos Presup. Oficial
| Total | unit. |  TOTAL
ROTURA, EXTRACCION, LIMPIEZA, TOPADO Y TRANSP PAV. HORMIGON m2 0,126
ROTURA, EXTRACCION, LIMPIEZA, TOPADO Y TRANSP PAV. ASFALTICO m2 0,095
PREPARACION DE LA SUBRASANTE m2 0,084
EXCAVACIONES PROFUNDAS m3 0,097
REPOSCICION Y COMPACTACION DE SUELO m3 0,250
EJECUCION DE SUB - BASE Y BASE GRANULAR m3 0,360
PROVISION DE MEZCLA BITUMINOSA Tn 1,000
EJECUCION DE BACHEOS ASFALTICOS
a) menos de 30 m2 Tn 0.869
b) de 30 m2 a 300 m2 Tn 0.633
EJECUCION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE Tn 0,289
TOMADO DE JUNTAS, SELLADO DE GRIETAS Y FISURAS m 0,355
o, = Lk |FRESADO PAVIMENTOQ DE CONCR. ASFALTICO TRANSP Y DESCARGA

= g %‘P a) Fresado para nivelado superficial de capa de rodamiento m2 0,035

5_ c;);' g g b) Fresado de pavimentos flexibles en espesores entre 5¢cm y 12 cm m2 0,048

§' & ‘;; = LI |RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS DE HORMIGON m2 0,446

g2z g Lm |REPARACION DE VEREDAS m2 0,600

SE3& 6.000| 219.275

0550 $| 1.315.650.000

%‘g‘ % E PESOS: Un Mil Trescientos Quince Millones Seiscientos Cincuenta Mil.

i} g % 8

n o 8 /
2
]

L6 ollod 20z / 062600 — 901 N @1dx3
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. MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CORDOBA
§_r§ SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRCUTURA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y DESAGUE
Departamento Ingenierio - Division Mantenimiento de Calles

Obra: Bacheo y Rehabilitacion con Asfalto - 1° Semestre Ao 2024
Expte. N°: 106 - 009.290/ 2024
Plazo Contractual: 90 dias calendarios

ANALISIS DE PRECIO
PLANILLA ACLARATORIA DE COTIZACION DEL MODULO

1-COSTO DEL MODULO X 129.828,19
(segun analisis de precios gue se adjunta)

2 - GASTOS GENERALES E INDIRECTOS 10 %deX 12.982.82
3- IMPREVISTOS 5 %deX 6.491 41
P(1+2+3) 149.302 42
4 - GASTOS FINANCIEROS 35 %deP 522558
Q(P+4) 154.528,00
5-BENEFICIOS 10 %deQ 1545280
R (Q+5) 169.980,80
6- VA, 21 %deR 3569597
7 - IMPUESTOS 8 %deR 13.598.46
T(R+6+7) 219.27524
[Adoptado $ 219.275|
Ponderaciones p/1 Tn de Asfalto
$ %
Para el rubro Materiales 108.236.,55 83,37
Para el rubro Equipos 16.244.76 12,51

Para el rubro Mano de Obra 5.346 88 412

Total| 129.828,19| 100,00

Materiales
$/m3 %
Cemento Asfaltico (50-60) 7273235] 67.21
Piedra Triturada 6 - 19 1332923 12,31
Arena Trituracion 0 - 6 8613,02 7.96
Arena Silicea 587876 543
Fuel - Qil 5208.19 4,81 \
Gas - Oil 247500 228 \

Total| 108.236,55; 100,00

Ing. Civil Makefo O. Lescano
Jefe Division Mantenimiento de Calles
Direccion Gral. De Inf, Vial y Desagiies
Municipalidad de Cérdoba
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ANALISIS DE PRECIO PROVISION DE 1 Tn DE CONCRETO ASFALTICO (50-60)

RENDIMIENTO 120 Tn/dia
A) MATERIALES
Cemento Asfaltico (50-60) 0,057 TnfTn 1.215.244 S$/Mn 1055 72.732,35
Piedra Triturada 6 - 19 0,450 Tn/Tn 28210 $Tn 1,058 13.329,23
Arena Trituracion 0-6 0,280 Tn/Tn 29,296 §Tn 1,058 8.613,02
Arena Silicea 0,215 TnTn 26.041 &Tn 105 % 5.878,76
Fuel - Oil 0,008 Tn/Tn £651.024 S§/Tn 18 5.208,19
Gas - Oil 3 LYTn 825 SiL 1% 2.475,00
|Costn de Materiales {$/Tn) $ 108.236,55
B) EQUIPO (Rendimiento  # Tn/dia)
1-Planta Dosificadora Concreto Asfaltico HP 1.479.600.000 $
2-Pala Cargadora 140 118.368.000 $
3-Grupo Electrogeno 200 49.320.000 %
Total 340 1.647.288.000 %
AMORTIZACION
5 h/d
1.647.288.000 x 800 x 0,80 3 1.054.264,32
10.000 h
REPARACION Y REPUESTOS
60% de la Amortizacion ) 632.558,59
INTERESES
COMBUSTIBLE
(] [(Hp ] [_ha
Equipo 0,065 x 340 X 8 X 825,00 145.860,00
Lubricantes 80% del Equipo 116.688,00
Costo Diario del Equipo  1.949.370,91
[Costo Unitario - Equipo ($/Tn) $  16.244,76
C) MANO DE OBRA
h $/horas
Plantista 1 X 8 x 16275 % 130.200
Oficial Espec. 2 x 8 % 13020 % 208.320
Oficial 1 X 8 x 12586 § 100.688
Ayudantes 1 x 8 x 8246 % 65.968
Laboratorista 17 x 8 x 9765 § 78.120 583.296
Vigilancia % 58.330
641.626
[Costo Unitario Mano de Obra ($/Tn)  Tn/dia ## $  5.346,88]
NCOSTO UNITARIO TOTAL ($/Tn) $ 129.828,19 J

. RUBEN A0
gmn OF MANTENIMAENT

DER ADMINISTIACION
RECLION DE QBRAS VIALES
me'ch’f\uuu\n Ut CORDOB

lo O. Lescano
tenimiento de Calles
| y Desagues

Ing. Civil Ma
Jefe Division M
Direccién de Inf. Vi
Municipalidad de Cérdoba




Expte. N° 106 — 009.290 / 2024 Folio 94

FORMULARIO N° 01

CONSTITUCION DE DOMICILIO ELECTRONICO

POr €l PrESENE, ... ..ottt e e e en mi caracter de
.......................................................................... en nombre y representacion de la
BIMPIESA. . vt vv ettt et et CUIT N e ,
declaro bajo juramento el domicilio electronico y acepto que las notificaciones que deban practicarse
durante el proceso de contratacién, sean efectuadas al domicilio
BIBCITANICO. .. ..o que constituyo a tal efecto.

De la misma manera declaro como domicilio electronico el constituido en la pagina web oficial de
Municipio, portal de Compras y Contrataciones, seccion de Subasta Electronica, al que accedo con
mi usuario y contrasefia. Asimismo, declaro bajo juramento que consideraré validas y suficientes a
todos los efectos legales todas las notificaciones que a los mismos se practiquen.

Teléfono de contacto: .........oveeieei e e

Cordoba, .......... A€ e de.....co......

Ing. RUBE
DI8, DE MANTENIN

DIRECCION DE DBRAS.
MUNICIEALIDAD DE CORDDBA

Ing. Civil MarceloQ. Lescano
Jefe Division Mantenimiento de Calles
Direccion de Inf. Vial y Desagues
Municipalidad de Cérdoba



Expte. N° 106 — 009.290 / 2024 Folio 95

FORMULARIO N° 02

LISTADO DE OBRAS REALIZADAS

Subasta Electronica N°............

COMITENTE

NOMBRE DE LA OBRA
LUGAR DE LA OBRA
IMPORTE DE OBRA

TAREAS CONTRATADAS
SISTEMA DE CONTRATACION
GRADO DE PARTICIPACION
FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION
OBSERVACIONES

/// J
UBEN
5. DE MANTENIHIENT
\

--'\ul 1!’& HIN

Ing. Civil MarceldO. Lescano
Jefe Division ManteNmiento de Calles
Direccién de Inf. Vial y Desagues
Municipalidad de Cérdoba
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FORMULARIO N° 03

CONTRATOS O ADJUDICACIONES EN CURSO O A EJECUTAR EN LOS PROXIMOS 12 (DOCE)
MESES

Subasta Electronica N°............

COMITENTE
NOMBRE DE LA OBRA

LUGAR DE LA OBRA

IMPORTE DE OBRA

TIPO DE TAREAS CONTRATADAS
SISTEMA DE CONTRATACION
GRADO DE PARTICIPACION
FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION
OBSERVACIONES

H.-I- -1. Wil 1AL ||‘;\|
DIRECGIUN DE r.]r\\t.

MUNICIFALIGAD D LUHJOHA

Ing. Civil Marcel O. Lescano
Jefe Division Mantelymiento de Calles
Direccion de Inf. Vial y Desagues
Municipalidad de Cordoba
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FORMULARIO N° 04

NOMINA DE VEHICULOS, EQUIPOS Y BIENES DE CAPITAL
Subasta Electrénica N°............

TIPO DE BIEN DESCRIPCION

Jefe Division Mant8gimiento de Calles
Direccién de Inf. Vial ¥ Desagues
Municipalidad de Cordoba
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FORMULARIO N° 05

DECLARACION JURADA DE APTITUD PARA CONTRATAR

El que suscribe, (Nombre y APellido) ..o e en mi caracter
de (Representante Legal 0 Apoderado) .........covviviiic v, con poder suficiente
para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que (Nombre y Apellido o Razon Social)
............................................................... g CUIT NP sndesmmmmemonmsssosaimsoy S

habilitada/o para contratar con la MUNICIPALIDAD DE CORDOBA, y que se ajusta a los siguientes
requisitos:

e Que goza de todos los derechos civiles y cuenta con capacidad para contratar.

e Que no cuenta con medidas cautelares o inhibiciones.

e Que no cuenta con reclamaciones administrativas y/o judiciales con la Municipalidad de
Cordoba.

¢ Que no ha sido condenado por fraude, estafa o cualquier otro delito contra la fe publica.

e Que no cuenta con sanciones aplicadas por el Registro de Contratistas Municipal.

e Que no pertenece al directorio, no es socio comanditado, o socio gerente, respectivamente,
de Sociedades Andnimas, Sociedades en Comanditas por Acciones o Sociedades de
Responsabilidad Limitada, de Empresas sancionadas por en el Registro de Contratistas
Municipal.

e Que no pertenece ni pertenecio a la planta de personal municipal, tanto permanente como
contratado en cualquiera de las formas posibles, durante los dos ultimos afios previos a la
apertura de la presente subasta electronica.

e Que ha tomado conocimiento de las notas aclaratorias (con o sin consulta), si existieran, y

que se notifica de las mismas.

1 T I
ACIAIACION: .ottt

Ing. Civil Margglo O. Lescano
Jefe Division Maktenimiento de Calles
Direccion de Inf. Vi y Desagues
Municipalidad de Cérdoba
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FORMULARIO N° 06

CONSTITUCION DE DOMICILIO EN LA CIUDAD DE CORDOBA

Por el presente, en mi caracter  de
............................................................... en nombre y representacion de la
e CuIT T
declaro bajo juramento que durante el proceso de la presente contratacion, constituyo a tal efecto, el
siguiente domicilio en la Ciudad de Cérdoba:

RIS viswnnarmmammusmmmmmmas s W, snnaasomsanios TISER s Depto/Oficina: .......

Cordoba, .......... A€ iR

NIMIENTO
A5 TRACION
e

Jefe Division tenimiento de Calles
Direccion de Inf. Wal y Desagues
Municipalidad de Cérdoba



Mat= 0,6721
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Obra: “Ejecucién de Bacheo y Rehabilitacién con Asfalto - 1° semestre afi ”
Expte. N° 106-009290/2024 tre afio 2024

LLLTTS.

ANEXO AL PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

REDETERMINACION DE PRECIOS

En los términos de la Ordenanza N° 10.788/04, se procedera con la siguiente Metodologia:

a) El prec_ig unitario 6 gtoL:)aI redeterminado del Contrato debe responder a la siguiente
expresion general, sujeta a condiciones particulares contenidas en la referida
Ordenanza.

PR=PBx010+ PBx090xF,
donde:
PR = Precio Redeterminado.
PB = Precio Basico, esto es el de la oferta neto de facturacion
acumulada.
F= = Factor de Redeterminacion del Contrato.

b) La Metodologia detallada en el punto anterior debera aplicarse, a solicitud del
contratista o concesionario, cuando la variacién reflejada por el Factor de Redeterminacion
sea de un incremento igual o mayor al 10% (diez por ciento) con relacion al precio basico o
por la Municipalidad de Cérdoba cuando resulte una disminucion de igual variacion.

c) Los parametros de ponderacién y los Indices a considerar para este contrato son los
siguientes:

MO
Fr= 0,0412 —— + (00,1251 + 08337
MOg Eqo Mato | |

donde:

Juan Manue{™ehgndez
Directoide Presupuesto
Municipalidad e Gordoba

1 ]

Fr: Factor de Redeterminacion. .
MOj0.1): Mano de Obra. Factor 26 - indice de Obra Publica
Direccion General de Estadistica y Censos Publica de la Provincia de Cérdoba.

Eqo.1): Equipo. Factor 17- indice de Obra Publica
Direccién General de Estadistica y Censos Publica de la Provincia de Cérdoba.

MAT@,1): Materiales. Coeficiente que mide las variaciones de los precios del
componente materiales calculado mediante una férmula polinémica que ponderara las
variaciones de los precios del cemento, piedra, arena y combustibles.

d) La formula polinémica correspondiente a Materiales se desagrega de la siguiente manera:

Aren. Arena Fuel-0il Gas-0ily
Trit: Silicea;
Aren. Arena

Cem; Piedra;
+ 01231
Cemo Piedrao

+ 0,0796 + 0,0481 + 0,0228 " Gas-Oifo

Fuel-Oils

Silenciag

:



donde:

Mat = Materiales

Cem. Asf (0,1: Cemento. Factor 13 - indice de Obra Publica

Direcciéon General de Estadistica y Censos Publica de la Provincia de Cérdoba.

Piedra 1): Aridos. Factor 6 - Indice de Obra Publica

Direccion General de Estadistica y Censos Publica de la Provincia de Cérdoba.

Aren. Trit..1): Aridos Triturados. Factor 7 - Indice de Obra Publica

Direccion General de Estadistica y Censos Publica de la Provincia de Cérdoba.

Aren. Silicia.(o,1): Aridos. Factor 6 - indice de Obra Publica

Direccién General de Estadistica y Censos Publica de la Provincia de Cérdoba.

Fuel - Oilg 1): Combustible. Factor 14 - indice de Obra Publica

Direccion General de Estadistica y Censos Publica de la Provincia de Cérdoba.

Gas - Oilo.1): Combustible. Factor 14 - Indice de Obra Publica

Direccion General de Estadistica y Censos Publica de la Provincia de Cérdoba.

e) La solicitud de redeterminacion debera ser presentada por la contratista mediante nota

iniciando un expediente nuevo, exclusivamente.

/\\/ .| :.' e
/.' \ /

Juan Manue\'Mehendez
Director de Plesypuesto
Municipalidad d¢ Cordoba

1



