Expte. N° 106 — 029.970 / 2024 Folio 2

Obras Violes S%)R‘“ &%’? Municipalidad
[ Y de Cérdoba

ccccc

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA
DIVISION MANTENIMIENTO DE CALLES

OBRA:

BACHEO Y REHABILITACION CON HORMIGON
1° SEMESTRE ANO 2025

| EXPEDIENTE N°: 106 - 029.970 / 2024
PRESUPUESTO OFICIAL: $ 1.727.848.000

PLAZO DE EJECUCION: 150 DIAS "1/"‘:{'4{.‘
PROCED. CONTRATACION: SUBASTA ELECTRONICA

Cordoba, Octubre de 2024

™

/

Jefe Departamgnto Ingenieria
Direccién deObras Viales

Ing. Civil MaurE?l. TARTABINI
Municipalidad de Cérdoba




Expte. N° 106 — 029.970 / 2024 Folio 3
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DEPARTAMENTO DE INGENIERIA
DIVISION MANTENIMIENTO DE CALLES

BACHEO Y REHABILITACION CON HORMIGON
1° SEMESTRE ANO 2025

MEMORIA DESCRIPTIVA

Vista la imperiosa necesidad de continuar con la politica integral para la reparacion,
mantenimiento, perfeccionamiento y bacheo de calles que presentan pavimentos
obsoletos y/o deteriorados en todo el ambito de la red vial de la ciudad, mediante la
ejecucion de tales obras por encomienda a terceros bajo la directa fiscalizacion de la
Municipalidad de Cérdoba, es que se encara en esta oportunidad el llamado a Subasta
Electrénica para la contratacion de la obra de referencia.

Para paliar las falencias existentes se pretende encarar organizadamente las tareas sector
por sector, trabajando intensamente en cada uno de ellos. La Subasta Electrénica prevé la
contratacién de las reparaciones de calles de hormigén simple, logrando de este modo
mantener en condiciones todas las calles en su conjunto.

La zona donde se realizara la obra esta delimitada por |el Ejido Urbano de la ciudad de
Cérdoba.
Los trabajos a ejecutar en virtud del contrato a celeblrar son: remocién, extraccion vy
transporte del material dafiado a donde la Inspecciéon lo ordene, reconstruccién de las
capas subyacentes de las areas removidas y ejecucién [del paquete estructural segun lo
indique la Inspeccién.

Los lugares de trabajo se determinaran de acuerdo a las necesidades. Las tareas a
realizar en zona céntrica seran realizadas en lo posible|durante horario nocturno y dias
feriados.

Deberan ejecutarse obras complementarias como cruces de semaforos, alumbrado, etc.,
evitando futuros cortes en el pavimento, colocacién en nuevas cotas de las cajas de Agua,
Cloacas, etc., reparacion de elementos menores dafiados, dejando la zona de obra en
perfectas condiciones, asi como la provision y colocacién en obra de hormigén de cemento
portland para la ejecucion del pavimento. También debera realizarse el correspondiente
tomado de juntas al pavimento de hormigén.

Paralelamente, en caso de ser solicitado, la Contratista debera proveer a la Direccion de
Obras Viales el hormigén elaborado, en el lugar y hora que la citada Reparticion lo indique.
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La ejecucion del pavimento rigido incluye la construcc

ion de los respectivos cordones,

badenes y demas obras complementarias que sean ordenadas especificamente.

Este contrato se regira por el Sistema Modular, compuesto por un item Unico subdividido
en sub items o rubros, uno para cada tarea. Se posibilitara asi una gran flexibilidad

equitativa tanto para la parte contratante como para la

contratada, que permite ejecutar

obras ocultas o no ponderables en primera instancia en |sus verdaderas magnitudes, tan

comunes en la vialidad urbana.

El Presupuesto Oficial es de $ 1.727.848.000 (Un Mil
Ochocientos Cuarenta y Ocho Mil).

Setecientos Veintisiete Millones

El plazo de ejecucién es de 150 (Ciento Cincuenta) dias [calendario.

Cordoba, Octubre de 2024
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

Art. 01°: SIGNIFICACION Y ALCANCE

El presente Pliego establece las Condiciones Particulares que regiran la contratacion y
ejecucion de la obra denominada “BACHEO Y RAHBILITACION CON HORMIGON - 1°
SEMESTRE ANO 2025”, solicitada por la Secretaria de Desarrollo Urbano - Direccién de

Obras Viales, tramitada mediante Expediente N° 106 - 02¢

Art. 02°: DEFINICIONES

Los términos enumerados a continuacién tendran el signif

).970 1/ 2024.

cado que se indica:

Adjudicatario: es el Proponente al que se le ha comunicado la adjudicacién de una

obra a su favor, hasta la firma del Contrato.

Analisis de Precios: es el detalle de los componente
forman parte del precio de cada item del presupuesto.
Comitente: es el 6rgano del Sector Publico Municipal

s de la estructura de costos que

gue representa al Municipio, en

este proceso: Direccion de Obras Viales, perteneciente a la Secretaria de Desarrollo

Urbano

Contratista: es el Adjudicatario, después que h
complementos.

a firmado el Contrato y sus

Fondo de Reparos: es una reserva liquida que tiene por objeto resarcir al Sector
Publico Municipal por todas aquellas erogaciones, con causa en la ejecucion

defectuosa de la obra o porque la misma no fue ejecute
Garantia de Mantenimiento de la Oferta: instrumento
a favor del Contratante y que tiene por objeto garantiza

los plazos estipulados en la Documentacion Contractugl.

Garantia de Cumplimiento del Contrato: instrumento
estricta ejecucion y cumplimiento de sus obligacio
proteger a la Administracién comitente de posibles
ejecucion de la obra de conformidad con los términos y
Obra: es la obra objeto de la contratacion, con el al
Pliego de Condiciones Particulares y en el Pliego de Es
Oferta: es el conjunto de documentos que define los
de la propuesta, integrada generalmente por la ofe

da conforme al Contrato.
que debe otorgar el Proponente
r la vigencia de la oferta durante

que tiene por objeto asegurar la
nes contractuales y asimismo,
pérdidas resultantes de la no
condiciones del Contrato.

cance que se le asigne en este
pecificaciones Técnicas.
aspectos técnicos y econdmicos
rta econdmica, la Garantia de

Mantenimiento de la Oferta, los presupuestos detallados, la planilla de cotizacién por
items, el analisis de precios, el plan de trabajo, el plan de certificacion y la curva de

inversion y todo otro documento que guarde relacién ca

n la misma.

Plazo de Garantia: es el periodo posterior a la Recepcién Provisional de la Obra

durante el cual el Contratista es responsable de las

reparaciones requeridas por los

defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecucién deficiente de los

trabajos, o por la falla en la calidad de los equipami
ocultos, siempre que ellos no sean consecuencia del us

entos provistos, o por los vicios
o indebido de la Obra.

Oferente: es la persona humana o juridica que presenta la oferta en este procedimiento-

de seleccion de una contratacion.

}
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* Representantes: las partes del Contrato designaran
acorde con las caracteristicas de la Obra, que re
Comitente, y al Comitente ante el contratista.

e Subcontratista: es toda persona humana o juridica cor
contrato para la ejecucién de una parte de los trabajos

Art. 03°: OBJETO

Los trabajos a ejecutar en virtud del Contrato a celebrar, s

a)

b)

C)

d)

Aquellos trabajos no contemplados pero necesarios par

Expte. N° 10¢

Rotura, extraccion, transporte y topado en el luga
provenientes de la remocion de pavimento rig
subyacentes y de todo otro elemento que se req
correcta construccién y/o reparacién del area or
cuneta, granito, pavimento articulado, etc.

Preparacion de la subrasante, construccion de dife
paquete estructural, excavaciones profundas, repo
conformacion de todo elemento que haga al p
portantes.

Ejecucion de capas de sub base de hormigor
provision de los materiales.

Provision y elaboracién de hormigén para pa
elaborado en planta central.

Reposicién de pavimentos de hormigén simple de
unificados.

Tomado de juntas, grietas y fisuras.

Ejecucion de cordones cunetas.

Reparacion de veredas.

Ejecucion de cordones.

Conservacion de las obras durante su ejecucion.
Conservacion de las obras durante el plazo de garz

Obras Complementarias: cruces de semaforos, g
cortes en pavimento; colocaciéon en nuevas cote
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el profesional con incumbencia
presenta al Contratista ante el

1 la cual el Contratista celebre un
a su cargo.

on los siguientes:

r de descarga, de los materiales
ido y/o flexible de sus capas
uiera remover y extraer, para la
denada, comprendiendo cordén

rentes capas que conformaran el
sicidbn y compactacién de suelos,
aquete estructural y sus capas

pobre, conjuntamente con la
vimento de cemento portland

> espesor variable con cordones

antia.

alumbrado, etc. evitando futuros
s de tapas, cajas de agua y/o

cloaca, etc., ubicadas sobre el pavimento a reparar, asi como la reparacion de

elementos menores dafiados.

a la correcta terminacion de la

Obra, sera realizados por el contratista sin cargo alguno para la MUNICIPALIDAD DE

CORDOBA. Los trabajos a ejecutar seran realizados en d
a las indicaciones que al respecto imparta la inspeccion de

Art. 04°: PROCEDIMIENTO DE SELECCION

El procedimiento de seleccion del Contratista para la €]

onde resulte necesario conforme
> obra.

ecucion de la presente obra es

mediante Subasta Electrénica, prevista en,v_Ia:Rg,sqlucién 36/C/2020, de la Secretaria de

- b

e

Jefe Departamefito Ingenieria
Direccién de Qbras Viales
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Desarrollo Urbano, conforme a lo previsto en el Articllo 15° del Decreto Ordenanza
244/57, modificada por Ordenanza 13.004 y Decreto Reglamentario 1665/D/57.

La Subasta Electrénica es una competencia de| precios dinamica efectuada
electronicamente, en tiempo real y de forma interactiva, consistente en que los oferentes
presenten, durante un plazo establecido, sus respectivas ofertas, las que podran ser
mejoradas mediante la reduccién sucesiva de precios y cuya evaluacién sera automatica.

Art. 05°: FECHA, HORA DE INICIO Y FINALIZACION DE LA SUBASTA

Sera la que se establezca en la publicacién del llamado.

Art. 06°:_ MARGEN MINIMO DE MEJORA DE OFERTAS

Sera el que se establezca en la publicacion del llamado.

Art. 07°: PRECIO DE ADQUISICION DEL PROYECTO

Los interesados podran acceder al proyecto de manera |GRATUITA desde el portal web
oficial del Municipio (https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/) a los fines de poder
formular sus propuestas.

Art. 08°: PRESUPUESTO OFICIAL

El Presupuesto Oficial es de $ 1.727.848.0007(Un Mil |Setecientos Veintisiete Millones
Ochocientos Cuarenta y Ocho Mil).

Art. 09°: CATEGORIA DE LA OBRA

J
La presente obra se considera de PRIMERA CATEGORIA VIAL,” de acuerdo a lo
establecido en el Decreto - Ley N° 1332/56 (hoy Ley N° 4530 y su Decreto Reglamentario
N° 2074/"C"/76). '

Art. 10°: SISTEMA DE CONTRATACION (\

’ o~

El sistema de contratacion sera por “SISTEMA MODULAR”.

Art. 11°: PLAZO DE EJECUCION

El plazo total para la ejecucién de la presente obra se establece en 150 dias; a contar
desde la fecha en que se suscriba el Acta de Replanteo. Todos los plazos establecidos en
el presente Pliego seran computados en dias corridos, salvo expresa indicacion en
contrario.

Art. 12°: DISPOSICIONES QUE RIGEN LA CONTRATACION
a) Normas de aplicacién

La obra se rige por:

~——.—.___—"_"—"
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Decreto - Ordenanza 244/57, Decreto 1665/D/57 y sus modificaciones.
Resolucion 36/C/2020 de la Secretaria de Desarrollo Urbano.
Ordenanza de Administracion y Contabilidad.
Cédigo Tributario Municipal.

Ley 24.314 (Accesibilidad de personas con movilidad reducida).
Ordenanza Especifica (si fuere de aplicacion).
Instrumentos Legales Especificos (si fuere de aplicacion).
Pliegos de Condiciones y Especificaciones Técnicas. Notas aclaratorias.

Disposiciones, Resoluciones y demas normas legales vigentes de orden nacional,
provincial y/o municipal que resulten aplicables a los bienes, obras y/o servicios a
subastar.
10. Manual Ambiental de Obra — Buenas Practicas Ambientales en la Construccion y su
Anexo | (Resolucion N°342/17de la Secretaria de Desarrollo Urbano.

© 00 N'; OGN -

Para los casos no previstos expresamente en los cuerpos|legales antedichos, se aplicaran
las disposiciones que rigen el procedimiento administrativo de la Ciudad de Cérdoba
(Ordenanzas 6.904, 12.990 y sus modificatorias), los principios generales del derecho
administrativo y subsidiariamente los del derecho privado.

b) Orden de prelacion de los elementos que constituyen el proyecto

Todos los elementos que constituyen la contratacion seran considerados como
reciprocamente explicativos. En caso de existir discrepancias se seguira el siguiente orden
de prelacién:

El Acto del Llamado.

Pliegos de Condiciones y Especificaciones Técnicas.
Notas Aclaratorias. -
El Acto Administrativo de la Adjudicacién. ' [T 3
El Contrato. i

Memoria Descriptiva. '
Cdmputo Métrico. ‘ o\

Presupuesto Oficial.
Planos y documentacion grafica.

000 N Oyl R 00 I =

Art. 13°: CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LA SUBASTA ELECTRONICA

La presentacion de una propuesta significara que quien la realiza conoce el lugar en que
se ejecutaran los trabajos, las condiciones, caracteristicas propias y generales de su
desarrollo y de las instalaciones, que se ha compenetrado del exacto alcance de las
disposiciones contempladas en el presente Pliego y de las contingencias de robo, hurto,
depredacién y/o vandalismo, las que acepta de conformidad.

Art. 14°: DOMICILIO A LOS FINES DE LA CONTRATACION

A todos los efectos legales se considerara domicilio del dferente y eventual adjudicatario,
el domicilio electronico constituido por los interesados a [través de declaracion jurada en
los términos del Articulo 1 inc. 3 de la Resolucion 36/C/2020 de la Secretaria de Desarrollo
Urbano, reglamentaria de la Ordenanza 13.004, como asi|también el usuario y contrasefa
generado a través del portal de subastas del Municipio.

/",l
i
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Las notificaciones electronicas se consideraran perfeccionadas transcurridos TRES (3)
dias, contados a partir del momento en que se encontraron disponibles, es decir, en
condiciones de ser visualizadas en el domicilio electronico, aun cuando el destinatario no
haya accedido al mismo para tomar conocimiento, conforme lo previsto en las Ordenanzas
6.904, 12.990 y sus modificatorias. En todos los casos, los plazos comenzaran a
computarse al dia siguiente del dia en que la notificacion fue recibida.

La existencia de impedimentos que obstaculicen la posibilidad de enviar o recibir una
notificacion electronica, deberan ser acreditados por quien los invoque, salvo que fueran
de publico conocimiento, o producto de fallas en los equipos o sistemas informaticos, lo
cual sera considerado en cada caso concreto.

Art. 15°: FORMA, LUGAR Y PLAZO DE CONSULTA

Las consultas relacionadas a las citadas normativas, las|aclaraciones y observaciones a

los pliegos de condiciones que los oferentes juzguen pertinentes, deberan ser formuladas
segun se detalla a continuacién:

e FORMA'Y LUGAR DE CONSULTA:
Ingresando al portal de subasta del Municipio

(https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar) con su usuario y contrasefia. Las mismas

seran respondidas y quedaran visibles para todos aquellos oferentes que se encuentren
registrados en dicho portal.

o PLAZO DE CONSULTA:
Hasta CUARENTA Y OCHO (48) horas previas a la apertura del periodo de lances.

e REFERENTES DE CONTACTO:

Cuestiones relacionadas con las condiciones generales|y particulares:

Direcciéon de Compras y Contrataciones, Tel. 0351-4285600 — Interno 1935 r

Correo electrénico: subastaelectronica@cordoba.gov.ar \%\
<1

Cuestiones relacionadas con las especificaciones técnicas:
Direccién de Obras Viales — Tel. 351-4285600/ Int 7711|y 7718

La Municipalidad de Coérdoba podra realizar aclaratorias de oficio, que seran publicadas en
el portal web de compras oficial y/o en la pagina web del Municipio a través de notas
aclaratorias en la siguiente pagina: https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/

Art. 16°: TIPOS DE GARANTIAS

Para afianzar el cumplimiento de todas sus obligaciones los oferentes y adjudicatarios
deberan presentar las siguientes garantias:

a) GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: g
Sera del UNO POR CIENTO (1%) del presupuesto oficial de la obra que se subasta. El
desistimiento de la oferta antes del vencimiento de| plazo de validez establecido,
acarreara la pérdida de la garantia de mantenimiento de oferta.

b) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL: CONTRATO:

NN

Municipalidadjde Cérdoba
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Sera del CINCO POR CIENTO (5%) del valor total del contrato. Esta garantia debera

integrarse dentro de los CINCO (5) dias previos a la
actualizada a requerimiento del Comitente, cuand
econdémica del contrato. Si el adjudicatario no concurri
plazo determinado, perdera la garantia de mante
transcurso del tiempo y sin intimacion alguna.

La ejecucion de las garantias o la iniciacion de las accion
de las mismas tendran lugar sin perjuicio de la aplicacién

o de las acciones que se ejerzan para obtener el resarcir
los incumplimientos de los oferentes o contratistas hubiere

Art. 17°: FORMAS DE GARANTIAS

Las garantias se constituiran independientemente para ¢

siguientes formas:

a) Efectivo con moneda nacional, mediante deposito en
BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA, en la cu
DEPOSITO EN PESOS - SECTOR PRIVADO - NO

CODIGO 267, acompafiando la boleta o comprobante p
b) Titulos Publicos aforados en su valor nominal de la del

se efectle una adecuacion
se a formalizar el contrato en el
nimiento de oferta por simple

£rma del contrato, pudiendo ser

es destinadas a obtener el cobro
de las multas que correspondan
niento integral de los dafios que
n ocasionado.

ada subasta y en alguna de las

la SUCURSAL CATEDRAL del
enta: CREDITO N° 311751020 -
FINANCIERO EN GARANTIA —
ertinente.

ida publica nacional, provincial o

municipal, bonos del tesoro o cualquier otro valor similar, conforme lo previsto en el Art.

143° del Decreto 1665/D/57. Se depositaran en la Dire
la-oferta constancia de dicho depésito.

c) Aval Bancario u otra fianza a satisfaccion de
constituyéndose el fiador en deudor solidario, liso y
renuncia a los beneficios de division y excusion en lo

Cadigo Civil y Comercial de la Nacién, asi como al b
previa. La institucion bancaria debera tener asientg

establecida en la ciudad de Cérdoba y expresar
Ordinarios de esta ciudad.
d) Seguro de Caucién mediante pélizas aprobadas por la

ccion de Tesoreria, adjuntando a

a Municipalidad de Cérdoba,
llano, y principal pagador con
s términos del Articulo 1583 del
eneficio de interpelaciéon judicial
) principal, sucursal o agencia
sometimiento a los Tribunales

Superintendencia de Seguros de

la Nacién, extendidas a favor de la Municipalidad de Cérdoba. La compaiiia
aseguradora deberd tener asiento principal, sucursal o agencia establecida en la ciudad
de Cordoba y expresar sometimiento a los Tribunales Ordinarios de esta ciudad. La
firma y la acreditacion de que el firmante de la pdlizal de seguro de caucion tiene las
facultades para que la compafiia de seguros asuma el riesgo, seran certificadas por
Escribano Publico.

/’ j
4

e) Pagaré suscripto por quienes tengan el uso de la razén social o actien con poder

suficiente del oferente, indicando el caracter que revisten. En el cuerpo de este
documento (anverso. o reverso)“debera constar la| autenticacion de la firma por
escribano publico, -€éntidad bancaria, autoridad policigl u oficial mayor del municipio.
Esta modalidad sera valida Unicamente para la garantia de mantenimiento de oferta.

Dicho documento deberéa llenarse consignando claramente su caracter de “garantia de
mantenimiento de oferta”, monto por el que se constituye, referencia al tipo y N° de
Subasta y Expediente al que corresponde, y el asunto de que se trata. No debera
consignarse fecha de vencimiento y no se podra incluir otra leyenda que pueda tergiversar

)

el valor del documento.

Ing. Civil Mauro || TARTABINI
Jefe Departamenio Ingenieria”
Direccién de Qpras Viales
Municipalidad ‘de Cérdoba

L




Expte. N° 106

Art. 18°: DEVOLUCION DE GARANTIAS

La devolucién de las garantias, segin el modo en que fue

los plazos y lugares que a continuacion se indica:

a) GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: El Of
dias de notificado el acto administrativo de preseleccior
de Tesoreria a retirar la garantia de mantenimiento d

titulos publicos, y la constituia con modalidad c), d) y
Contrataciones. En el caso del oferente que haya res
sera devuelta cuando integre la garantia de cumplim

computara a partir del momento que integre dicha garar

b) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:
DIEZ (10) dias de cumplido integramente el contrat

- 029.970 /2024 Folio 14

sron constituidas, se realizara en

erente, dentro de los CINCO (5)
, debera concurrir a la Direccion
e oferta constituia en efectivo y
e) a la Direccién de Compras y
ultado adjudicado, la garantia le
ento del contrato y el plazo se
itia.

El Adjudicatario, dentro de los
F a satisfaccion del Comitente,

cuando no quede pendiente la aplicacién de multa o penalidad alguna, debera concurrir
a retirar la garantia de cumplimiento del contrato, en lds mismos lugares que se indica

en el punto anterior.

Vencido el término previo, sin que se concrete su retiro, implicara la renuncia tacita a favor

del Estado Municipal de lo que constituya la garantia.

Art. 19°: OFERENTES HABILITADOS PARA PARTICIPAR

Sélo podran participar de un procedimiento de Subasta Eléctrénica los proponentes que se
hayan registrado como usuarios en el Portal de Subastas del Municipio, ingresando al

siguiente enlace: https://subastaselectronicas.cordoba.go
en la Direccion de Compras y Contrataciones, la doc
vinculados en la respectiva subasta.

Art. 20°: PRESENTACION DE SOBRES PARA VINCULA

.ar/ y posteriormente presentar
umentaciéon necesaria para ser

CION A LA SUBASTA

La presentacién de sobres se realizara en la Direccién de
en el 9° Piso del Palacio Municipal "6 de Julio", Av. Marc

Cordoba.

Cada sobre con la documentacion aludida en el artig

presencia del interesado y personal de la Direccion de
cada uno de los interesados se labrara un acta detalland
presentada.

El plazo de presentacion de esta documentacion es de 2

desde los 3 dias anteriores al dia de la subasta. Se recep
12:00 horas del ultimo dia de la presentacion. Dichos pla:
de la pagina web oficial del Municipio: https:/subastaselec

En caso de presentacién por correo se agregara el n
Coérdoba (5000). Todos los sobres que por cualquier causg

Compras y Contrataciones, sita
elo T. de Alvear esq. Caseros —

ulo siguiente, sera abierto en
Compras y Contrataciones. Por
o el contenido de la informacién

dias, que comienzan a contarse
tara la documentaciéon hasta las
70s se daran a conocer a través
tronicas.cordoba.gob.ar/

Umero postal de la Ciudad de
lleguen con posterioridad al dia

y hora fijados seran devueltos sin abrir, no admitiéndose reclamos de ninguna naturalg,za.'“
{ |

\
\

et
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i
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Art. 21°: DOCUMENTACION REQUERIDA PARA VINCU

Los interesados deberan presentar para su vinculacid
documentacion que a continuacién se detalla, en sobre
identificacion de la subasta a que corresponde, conteniend

a..Constancia de inscripcién vigente en el Registro de C
relacionado al objeto de la subasta. En el caso de Uni
agrupacién de empresas, todos los integrantes deberan
‘Constancia de inscripcién vigente en el Registro de
Estado Provincial (ROPyCE) en el/los rubro/s relacio
donde consten los ratios relevantes y la capacidad

b’

—h
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LACION

empresa.

La constancia de inscripcion en ROPyYCE, respect
econdmica financiera debera acreditar al menos cuatrg

- Ratio de Liquidez (Activo corriente / Pasivo corrient

- Ratio de Solvencia (Activo Total / Pasivo Total), ma

- Ratio de Prueba Acida ((Activo Corriente — Bienes
o igual que 0,75.

- Ratio de endeudamiento (Pasivo Total / Patrimonio

- Resultado de la capacidad econdmica financiera
igual a $ 2.250.000.000

n a la respectiva subasta, la
cerrado sin membrete, con la
0:

ontratistas Municipal en el rubro
on Transitoria (UT) u otro tipo de
cumplir con este requisito.
Proveedores y Contratistas del
nado/s al objeto de la subasta,
economica y financiera de la

0 a calculos de la capacidad
» de los siguientes requisitos:
e), mayor o igual que 1,30.

yor o igual que 1,50.

de Cambio) /Pasivo Cte.), mayor

Neto), menor o igual que 2,00.
Patrimonio Neto *4) superior o

En el caso de UT u otro tipo de agrupacién de empresas, los requisitos establecidos (al

menos tres de ellos) deberdn ser cumplidos por to

capacidad econdémica financiera, la cual se calculara

dos sus integrantes, excepto la
ponderando los porcentajes de

participacién de cada uno de sus integrantes, segun surja de la constancia de
inscripciéon de ROPyCE de cada integrante; o de la UT en caso de corresponder.

La Municipalidad de Cérdoba a los fines de contar con
a la capacidad economica financiera podra valerse de
ejecutar, como a

que se encuentran en ejecucién y a
informacién externas.

. Constitucién del domicilio electrénico a los fines de la

01,.suscripto por representante legal.

. Documentacién legal que acredite que la persona fi

Subastas cuenta con capacidad para representar a

Municipio. No se vinculara una misma persona fisica

subasta.
Garantia de Mantenimiento de Oferta./

Listado de obras realizadas en los ultimos 5 (CINCG
haber realizado obras de similares caracteristicas

indicando nombre del comitente, empresa o ente pu

Estos antecedentes deberan de constar certificados

una mejor apreciacion respecto
la informacion relativa a obras
si también recurrir a fuentes de

contratacion, segun Formulario

sica registrada "én el Portal de
a empresa Oferente ante este
para varios proponentes de la

) afios, en los que se acredite

envergadura y especialidad,
blico al que pertenecid la obra.
por el ROPyCE (en caso de

comitente publico) y Formulario 02/firmado por el representante legal.

La Municipalidad de Cérdoba se reserva el derecho de

exigir, previo a la adjudicacion,

la presentacion de todos los elementos que demuestren la efectiva ejecucion de los

trabajos declarados por el oferente.

. Listado de contratos o adjudicaciones en curso o a ejegutar en los préximos 12 (DOCE)

meses, indicando el nombre de comitente, empresa o ente publico/al cual se le

ejecutaran los trabajos y fechas de ejecucion, segun

representante legal. o

Formulario 03,”firmado por el

e il ? /T{\L-:;
Al \
Ing. Civil Mauro \I,! TARTABINI H\
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h. Acreditar la titularidad y némina completa de al menos
y bienes de capital necesarios para la ejecucion de est
antigliedad no superior a 10 (diez) afios, al momento
informacién deberd presentarse segun Formulario 0
legal .Para la presente obra se debera contar con los
para trabajar en forma simultanea e independiente en 4
El Adjudicatario debera tener permanentemente en obrz
denunciadas para la correcta ejecucion de los trabajos
estipulados, no pudiendo retirar del obrador maquinaria
la obra, sin la autorizacién previa de la Inspeccioén, la cU
aquellos equipos que a su juicio se encuentren en mal ¢

i. Referencias comerciales y bancarias. /

j. Constancia de visita de obra, emitida por el Comite
conocimiento y aceptacién de las condiciones material
obras a ejecutar descriptas en el presente pliego. La vi
y condiciones que se daran a conocer a través de la
https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/. No se exj
misma persona fisica para varios proponentes de la sub

k. Fecha de constitucion de la empresa mayor a 5 afios.

|. Declaracion jurada afirmando que no registra s
rescisiones de contratos y/o penalidades pendientes ¢
otros Municipios, u otros niveles estatales, en los ultimo

La falsedad de los datos contenidos en la documentacion
la inmediata exclusion del interesado. Si la falsedad fuera
adjudicacién o contratacion, serd causal suficiente para
causa imputable al adjudicatario, segun corresponda,

cumplimiento de contrato, sanciones y/o suspensiones
Municipal, y sin perjuicio de las demas responsabilidades
del hecho. Toda la documentacién presentada que implig
firmada por representante legal o apoderado.

Art. 22°: OFERENTES

Podran participar como Proponentes a la Subasta las Pers
Transitorias (UT) u otro tipo de agrupaciones de empre
1463 y 1470 subsiguientes y concordantes del Codigo
deberan incorporar, ademas de los requisitos consigna
documentacion que a continuacién se detalla. Estos requ
cuando la representacion legal del oferente surja palmarié
vigente en el Registro de Proveedores y Contratistas de
este Ultima se encuentre vigente.

- PERSONAS FiSICAS
Deberan acompafar a su presentaciéon constancia de s

- SOCIEDADES REGULARES
Deberan acompafar a su presentacion copia autentic
Contrato Social, Estatutos y modlflcaC|one§[deb|damente
de Comercio y acreditar en forma fehac1enteia (represent

—029.970 /2024 Folio 16

el 50% de los vehiculos equipos
a obra, los que deberan registrar
de realizacion de la subasta. La
4,/firmado por el representante

$ equipos minimos y necesarios

(cuatro) frentes de trabajo

a las herramientas y maquinarias
y su terminacién en los plazos

s y/o herramientas afectadas a
al exigira asimismo el retiro de
>stado.

2nte, la que hara referencia al
2s de los emplazamientos de las
sita sera realizada en los plazos
pagina web oficial del Municipio
vedira certificado de visita a una
asta.

anciones “por incumplimientos,
e resolucion en este Municipio,
s 2 afios.

que se acomparnie, determinara
advertida con posterioridad a la
dejar sin efecto la misma por
con pérdida de la garantia de
en el Registro de Contratistas
civiles y/o penales que deriven
ue declaracién jurada, debe ser

onas Fisicas, Juridicas, Uniones
sas, regulados por los Articulos
Civil y Comercial, para lo cual
1dos en el articulo anterior, la
erimientos no seran necesarios
1 de la constancia de inscripcién
Estado Provincial (ROPyCE) y

2
§e

a y legalizada en su caso;. del
inscriptas en el Registro Publico--
acion y facultades para obligar a

£ 7~
Lo \
(AN
, & " 3\

I

)

H
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la sociedad, de quien formule la presentacion. En la misn
todos los datos personales de los socios que la integran
representantes legales, con excepcion de las sociedad
recaudos deberan cumplimentarse respecto de los

funcionarios que ejerzan la representacion o administraci

- PROPONENTES ASOCIADOS
Para las Uniones Transitorias (UT) u otro tipo de agrupa
los requisitos consignado precedentemente, segun es
fisicas, juridicas o ambas, deberan presentar la siguiente

a) Para UT otro tipo de agrupaciones de empresas ng
presentacion de la Oferta: compromiso de consti
expresamente de que cada una de ellas seran soli
cumplimiento de las obligaciones emergentes de
disposiciones del Caédigo Civil y Comercial de la I
presentes pliegos de bases y condiciones; y copias
societarios que autorizan la conformacién de la UT.

— 029.970 /2024 Folio 17

na deberan consignarse ademas
y de los gerentes, apoderados o
es de capital, en las que tales
directores, sindicos y demas
on de la misma.

ciones de empresas, ademas de
tén conformadas por personas
documentacion:

constituidas al momento de la
tucion de UT de donde surja
dariamente responsables por el
la contratacién, conforme las
Nacion y las exigencias de los
certificadas de los instrumentos

Al momento de la adjudicacién debera estar formalmente constituida la Union,

debiendo cumplirse entonces con los requisitos enume

b) Para UT u otro tipo de agrupaciones de empresas
presentacion de la Oferta, deberan cumplimentar con
Copia certificada del instrumento de constitucién form
autoridad competente.

Copia certificada de las resoluciones societarias ¢
integrantes, de las que surja la voluntad de cada emp
contratacion.

Instrumento legal correspondiente donde se establez
integrantes de la UT son solidaria e ilimitadamente ré

de todas las obligaciones emergentes del presente co

Cada uno de los integrantes de las Uniones Transitorias
de empresas deben cumplir con todos y cada uno
establecidos en los presentes pliegos de bases y condicior,

Art. 23°: EVALUACION DE DOCUMENTACION — COMU

orados en el punto siguiente.

constituidas al momento de la
0s siguientes requisitos:
al debidamente inscripto ante la

le cada una de las empresas
resa de participar en la presente

ca expresamente, que todos los
2sponsables por el cumplimiento
ntrato.

UT) u otro tipo de agrupaciones
de los requisitos y exigencias
nes.

NICACION

Luego de presentada la documentacion, la Comision Evz
receptada, conformada por (1) un integrante de la Direccig
y (1) un integrante del Comitente, quienes seran designa
preseleccion. Los interesados que no completen rigurosa
exigencias seran excluidos y no podran ofertar dura
comunicara al domicilio electrénico de cada interesado, e
fue aceptada o rechazada.

Art. 24°: PRESENTACION DE LA OFERTA ELECTRONI

aluadora valorara la informacion
>n de Compras y Contrataciones
dos en el acto administrativo de
mente todas y cada una de las

dia de la subasta si su "solicitqd ‘

Los oferentes preseleccionados realizaran electrénicame
de lances establecido en el llamado.

CIO%W
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El primer lance para ser valido, podra ser igual o inferior al precio de arranque. El precio de
referencia o precio de arranque de la subasta electronica, serd igual al precio del
presupuesto oficial establecido para el presente procesp. Las ofertas electronicas que
superen el mismo seran inadmisibles y el sistema las rechazara automaticamente.

Efectuado el primer lance, los subsiguientes, para ser validos, deberan igualar o superar el
porcentaje minimo de mejora establecidos en la publicacion del llamado, respecto de la
ltima oferta ocurrida durante la subasta. Por ello, entre la Ultima mejor oferta admisible y
la nueva oferta realizada, debera haber una diferencia de|precio equivalente al porcentaje
de mejora.

Art. 25°: MANTENIMIENTO DE LA OFERTA .

El plazo establecido es de SESENTA (60) dias calendario. En caso de ser necesario la
misma se prorrogard en forma automatica por el misma periodo, salvo que el oferente
manifieste por escrito CINCO (5) dias antes del vencimiento del plazo que retira su oferta.

Art. 26°: PERIODO DE LANCES

El periodo de lances sera el lapso de tiempo durante |el cual los oferentes realizaran
electronicamente sus ofertas. ‘Durante dicho periodo los| interesados que se registren e
ingresen a la plataforma digital, podran visualizar de manera virtual y simultanea todos los
lances realizados y la posicién de los mismos en el orden de prelaciéon segln la oferta
realizada, sin perjuicio de la confidencialidad que se mantendra sobre la identidad de los
oferentes.

Art. 27°: ACTA DE PRELACION FINAL — PUBLICIDAD

Una vez finalizado el periodo de lances de la presente |Subasta Electronica, el sistema
automaticamente procesara las ofertas recibidas, ordenando a los postores, por renglon,
segln el monto de su ultimo lance, generando electrénicamente un acta de prelacién final
(Informe Final de Subasta).

Art. 28°: DOCUMENTACION REQUERIDA PARA LA ADUUDICACION

Dentro de los 5 (CINCO) dias habiles posteriores a partir de la notificaciéon del acta de
prelacion final, el oferente que haya quedado primero, debera presentar en la Direccion de
Compras y Contrataciones, sita en el 9° Piso del Palacio Municipal "6 de Julio";” Av:.,
Marcelo T. de Alvear esq. Caseros — Cérdoba, la documentacién que a continuacion se
detalla: il '

1. Propuesta Econdémica &

a) Presupuesto detallado de la obra, con determinacién de los valores finales.de sus
cémputos meétricos, sus precios unitarios (con designacion de la unidad de medida
adoptada), importe resultante de cada item o rubro mencionado y el correspondiente
precio final por el que propone realizar la obra completa. Dicho presupuesto se realizara
en base a la documentacion que conforma todo el legajo licitatorio y su precio final sera

P N, _ e
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definitivo, no pudiendo sufrir modificaciones por ningun
parciales.
El contratista debe confeccionar su propio cémputo y| no omitir ningin item de cada
rubro, la ejecucion de la obra respondera estricta y adecuadamente a su fin, en
conjunto y en detalle, a cuyo efecto la propuesta econdmica debera incorporar y
contemplar a la obra no so6lo lo estrictamente consignado en la documentacién, sino
también todo lo necesario para que la misma resulte completa, de acuerdo a su fin.

Se establece, por lo tanto, para la obra contratadg, que todo trabajo, material o
dispositivo, etc., que directa o indirectamente se requiera para completar el
cumplimiento de las obligaciones del Contratista, debe considerarse incluido en los
precios unitarios que integran la propuesta econémica.

motivo, no aceptandose ofertas

/

b) Analisis de precios de todos los items componentes del presupuesto, con el detalle de
todos los elementos componentes de la Carga Fija (G.F.) que influyen en el valor del
item. Se debera adjuntar planilla por separado donde se indiquen los mismos y sus
respectivas incidencias y/o porcentajes (IVA o alicuota correspondiente, de acuerdo a la
legislacion vigente, y cualquier otro impuesto, gravamen, tasa, tributo y gasto, asi como
la ganancia, etc.). Cabe aclarar que la presente se encuentra exenta de tasas vy tributos
Municipales.

Formalidades

La oferta se debera expresar en moneda de curso legal, firmada en todas sus hojas por
el proponente y el director/representante técnico de la empresa en todas sus hojas. Los
precios deberan ser idénticos a los ofrecidos en la subasta electrénica.

5. Cuando existiera discordancia
citadas.

Las cantidades seran consignadas en letras y numero
entre ambas, sélo se tendra en cuenta la primera de las

Sera redactada en idioma castellano, sin raspadura
testaciones que no se hubieren salvado formalmente al

S ni enmiendas, entrelineas o
final.

Cotizacion

Segun lo previsto en el Decreto 1665/D/57 y Ord.13.00
de pago establecida en el presente pliego.

4, ajustada en un todo a la forma

Los precios cotizados deberan incluir impuesto al valor agregado (IVA) o la alicuota
correspondiente, de acuerdo a la legislacion vigente, y cualquier otro impuesto,

gravamen, tasa, tributo y gasto que deba incurrir el OfeL
En caso de errores numéricos, la Municipalidad consi
los precios unitarios, tomando como oferta el mon

respectivos.

2. Constancia de Inscripcién ante la AFIP

3. Organigrama

ente.
deraré la oferta dando validez a
to que resulta de los célculos

Organizacién funcional del plantel completo propuesto para la realizacion de las tareas;

mencionando, para cada cargo o funcion, el nivel de ca

Calificacion, antecedentes y experiencia del personal
afectado a la obra y propuesto para la ejecucion del

pacitacion o titulo del personal.
profesional y técnico que sera
contrato (se listara al personal

Profesional que integra los cuadros de la Empresa, debiendo identificar al personal
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directivo del restante). Curriculum vitae tanto del Director/Representante Técnico, como
del Profesional en Higiene y Seguridad, propuesto por el oferente. Constancia de

inscripcion actualizada en el Colegio Profesional respectivo del Director/Representante
Técnico.

4. Declaracion Jurada de Aptitud para Contratar

Declaracién jurada que exprese el cumplimiento de los requisitos que se detallan a
continuacion, segun Formulario 05:

¢ Que goza de todos los derechos civiles y cuenta con capacidad para contratar.

e Que no cuenta con medidas cautelares o inhibiciones.

e Que no cuenta con reclamos administrativos y/o demandas judiciales con la
Municipalidad de Cérdoba.

¢ Que no ha sido condenado por fraude, estafa o cualquier otro delito contra la fe publica.

e Que no cuenta con sanciones aplicadas por el Registro|de Contratistas Municipal.

e Que no pertenece al directorio, no es socio comanditado, o socio gerente,
respectivamente, de Sociedades Anénimas, Sociedades en Comanditas por Acciones o
Sociedades de Responsabilidad Limitada, de Empresas sancionadas por el Registro de
Contratistas Municipal, ni pertenecié6 a la planta |de personal municipal, tanto
permanente como contratado en cualquiera de las farmas posibles, durante los dos
Ultimos afios previos a la apertura de la presente subasta electrénica.

e Que ha tomado conocimiento de las notas aclaratorias (con o sin consulta), si
existieran, y que se notifica de las mismas.

N

5. Constitucion de Domicilio en la Ciudad de Cérdoba

Constancia por escrito de la constitucion de domicilio en la ciudad de Cordoba, segun
Formulario 06. /

6. Declaracion Jurada de Disponibilidad 7

Declaracién de jurada de disponibilidad exclusiva para la obra de referencia de los
vehiculos, equipos y bienes de capital declarados.
Se deja expresa constancia que, con posterioridad a la presentacion, podra solicitarse a
los oferentes la documentacién que el Municipio estime necesaria, y/o complete la
presentada, para lo cual se otorgard un plazo de 2 (DOS) dias habiles. En caso de
incumplimiento, se tendra por no presentada, la oferta |se rechazara la propuesta con
pérdida de la garantia de la propuesta, sin perjuicio de las sanciones correspondientes, y
se notificara al oferente que le sigue en el orden de prelacién.

La falsedad de los datos contenidos en la documentacién que se acompafie, determinara
la inmediata exclusion del oferente, con pérdida de la garantia de mantenimiento de oferta.
Si la falsedad fuera advertida con posterioridad a la adjudicacion o contratacién, sera
causal suficiente para dejar sin efecto la misma por causa imputable al contratista, segun
corresponda, con pérdida de la garantia de cumplimiento de contrato y sin perjuicio de las
demas responsabilidades civiles y/o penales que deriven del hecho. :
Toda la documentacion presentada, debe ser firmada por representante legal o
apoderado. Han

4 o'
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Art. 29°: EVALUACION DE OFERTAS

El Comitente evaluara la oferta y la documentacion p
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resentada por el oferente que

resultare primero en el orden de prelacién, pudiendo fundadamente rechazar la misma por

las causales enunciadas en el presente pliego. En caso ¢
oferta presentada, la Direccién de Compras y Contratacia
segundo lugar en el acta de prelacion final y asi suces
oferta admisible.

Sera una oferta admisible aquella que provenga de un
todos los requisitos exigidos en las condiciones de contratz

Art. 30°: CRITERIO DE SELECCION 7

A los fines de la determinacion de la oferta mas ventaj
seleccion solo el precio, siempre que la misma se ajuste g
previamente establecidas. Sin perjuicio de ello, se podrar
los Art. 42°, 43° y 44° del Decreto 1665/D/57.

/

Art. 31°: CAUSALES DE RECHAZO

Seran inadmisibles y en consecuencia rechazadas, las ofe
) Se aparten de los pliegos de condiciones de la contrata
b) No estén firmadas por el proponente y el director/repre

en todas sus hojas.

c) Sean formuladas por firmas suspendidas o inhabilitada
Municipal al momento de presentar las ofertas.

d) Sean formuladas por firmas no inscriptas en el Reg
inscriptas en rubros que no guarden relacién con el
hayan dado cumplimiento a los requisitos establecid
definitiva dentro del plazo establecido.

e) No cuenten con la constancia de inscripcion vige

Proveedores y Contratistas del Estado Provincial (ROPy
f) No presenten la documentacion requerida para vinc
adjudicacién, conforme se detalla en el presente pliego.
g).No acompafien la garantia de mantenimiento de oferta,
sin constar la certificacion de firma.
h) Que no cumplan en término con los emplazamientos q
defectos formales y presentar la documentacion que se
i)-Sean formuladas por empresas que manifiesten cond

mala fe y/o de connivencia durante el procedimiento de

la realizacién de lances a precio vil o irrisorio a los fine
o beneficiar de alguna manera a otro participante.
perjuicio de las sanciones estipuladas en el Registr
pérdida de la garantia de la propuesta y la posible rea
lances.

Art. 32°: MEJORA DE OFERTA

La Municipalidad de Cérdoba podra sohcntar._a la oferente @

mejor precio, una mejora de oferta.

le desistimiento o rechazo de la
nes, notificara a quien ocupe el
vamente, hasta contar con una

oferente que cumplimenté con
acion.

0sa, se tendra como criterio de
las condiciones de contratacion
1 utilizar los patrones fijados por

rtas que:
cibn o sean condicionadas.
2sentante técnico de la empresa

s en el Registro de Contratistas

istro de Contratistas Municipal;
objeto de la subasta; o que no
0s para obtener su inscripcion

nte en el Registro Oficial de
CE).
ulacion a la subasta o para la

o cuando ésta fuere presentada

ue se le formulen para subsanar
les requiera.

ictas temerarias, maliciosas, de
contratacién, como por ejemplo
s de obstaculizar la participacion

o de Contratistas Municipal, la
izacion de un nuevo periodo de

Jue “ajustada a pliego” ofrezca &1~

/ ./?‘{f |
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Art. 33: ADJUDICACION

La adjudicacion de las propuestas recaera sobre la oferta
de acuerdo al Decreto Ordenanza 244/57, modificada pg
Reglamentario 1665/D/57 y la Resolucién 36/C/2020. Prev
integrarse la Garantia de ejecucion del Contrato.

Art. 34°; RESERVAS SOBRE LA ADJUDICACION Y LAS
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mas conveniente y se realizara
r Ordenanza 13004, el Decreto
io a la firma del Contrato debera

) CANTIDADES PROPUESTAS

Respecto a las cantidades consignadas en la planilla

ejecutara el 100% £ 20% del total del monto contractual,
resarcimiento alguno para el contratista. Es decir, en ¢
cumpliendo con el objeto de la misma y que se hayan eje
de monto contractual, la Municipalidad podra dar por termi
en caso que se ejecuten la totalidad de las can
indefectiblemente necesario ejecutar un adicional de
originariamente pero que de ellas dependa el cumplimientg
podra realizar hasta un 20% del incremento de las mismas
contrato de obra para aquellos trabajos que sean indis
previstos en el proyecto.

Art. 35°: PLAN DE TRABAJO

Una vez adjudicada la obra se hara una visita con inspect
incorporar en el plan de trabajo.

Dentro de los 10 dias posteriores a la adjudicacion de |
Contratista, por libro de Notas de Pedido presentara un pl
en diagrama de barras y ejecutado por métodos de

consensuar con la Inspeccion, y servira de parametro de

obra y certificacion.

El plan de trabajos estara discriminado en todos los i
previstas y los importes a certificar segun contrato, deb
certificacion parcial y acumulada en forma mensual.

El Contratista podra proponer innovaciones y/o mejoras,
en la calidad de la obra.

Debera presentarse indicando la temporalidad de traba
reflejado en la curva de inversion de la obra con su corresy
a ejecutar, desagregado por item para cada periodo de cer
Cualquier modificacién de lo estipulado estara sujeta a la
obra.

Si el Contratista no diera cumplimiento al Plan de A
correspondiente a la aplicacion de los articulos del Capitul
Las obras se deberan iniciar en un plazo que no supere
notificada la orden de iniciacion de los trabajos, entendiénc

Art. 36°: FIRMA DEL CONTRATO

El contrato sera suscripto por el adjudicatario y por aqt
competentes.

Toda la documentacién agregada al expediente y que
firmada por el adjudicatario en el acto de suscribir el contra

de cotizacién, la Municipalidad
sin derecho a reconocimiento o
aso de haber realizado la obra
cutado entre el 80 % y el 100%
nada la misma. De igual manera
tidades contratadas y resulte
cantidades no contempladas
b del objeto de obra, el Municipio
bajo los costos acordados en el
pensables o no hubiesen sido

Oor para consensuar las tareas a

a obra y/o firma del contrato, el
an de avance semanal detallado
camino critico, el que debera
control de tiempos de avance de

tems, indicando las cantidades
endo consignar en el mismo la

que repercutan favorablemente

o por rubro y éste debe estar
bondiente cuadro de remanentes
tificacion.

aprobacion de la inspeccion de

vances, se aplicara una multa

los 15 (quince) dias corridos'&e
ose por tal el acta de replanteo.

lellos funcionarios que resulten

integre el contrato, debera ser
to.
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El adjudicatario firmaré el nimero de ejemplares que le ex
Una vez firmado el contrato, el adjudicatario procedera po

sellado oficial de la misma, segun los plazos previstos por

Decreto Reglamentario 1665/D/57 y sus modificatorias.
Una vez firmado y sellado, se entregara al contratista una

Art. 37°: DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Formaran parte del contrato y tendran el orden de prelaci
siguientes documentos:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7
8)

Las circulares aclaratorias;

El acto administrativo de adjudicacion;
El contrato;

La oferta;

El plan de trabajos aprobado;

Las 6rdenes de servicio;

Las notas de pedido.

Art. 38°: INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL

Se dara inicio al plazo contractual dentro de los DIEZ (10)
firma del contrato, al suscribirse el acta de replanteo e inic

Art. 39: REGISTRO DE OBRA

El presente pliego de bases y condiciones particula
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ja la Municipalidad.
[ Su cuenta y cargo, a efectuar el
el Decreto Ordenanza 244/57 —

copia del mismo.

On con que se los menciona, los

res,;

dias calendarios posteriores a la
o de obra.

El Contratista efectuara el registro de la obra ante el Colegio Profesional correspondiente
debiendo presentar a la Inspeccion, dentro de los 30 (treinta) dias corridos de la fecha del

replanteo inicial una constancia expedida por dicho Cole
tramite de Registro de Obra.

gio de que ha cumplimentado el

La falta de presentacion de tal constancia en el término fi
de sanciones previstas en el Art. 155 del Decreto 1664
Recepcidn Provisoria hasta que sea satisfecho de este reg

jado, hara pasible al Contratista
5/D/57, no pudiendo efectuar la
uisito.

Art. 40°: DOCUMENTOS A PRESENTAR DURANTE LA

EJECUCION DE LA OBRA

Se debera presentar al comienzo de la obra, la némina d
de buena conducta, fotocopia autenticada de Libreta de
Inspector establecera en la Orden de Servicio los plazos
dichos documentos.

En caso de producirse variantes (altas o bajas) durante €
informar a la Reparticion en el mes que se produjeran.
Mensualmente mediante Libro de Notas de Pedido, |
fotocopia de todos los formularios entregados a la AR
Contribuciones Patronales y a la Obra Social del person
Municipio.

e personal, seguros, certificados
Sanidad, segun corresponda. El
exigidos para la presentacion de

| periodo contractual, se debera
a Contratista deberéd presentar

IP, inherentes a los Aportes vy
al con el cual presta servicios al

Ing. Civil Mauro I. TARTABINI
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Art. 41°: MATERIALES A UTILIZAR EN LAS OBRAS

Los materiales a utilizar en las obras e instalaciones, sera
deberdn cumplir con las especificaciones técnicas y n
aprobados por la Inspeccion.

El contratista debera contemplar para la obra contratac
indirectamente se requiera en la obra o instalacién, objet
completa.

El costo de los ensayos previstos en las Condiciones
Inspeccién, incluyendo traslado de los materiales y persc
por cuenta del contratista.

Art. 42°: METODOS DE TRABAJO

La ejecucion de la obra respondera estricta y adecuadan
detalle, a cuyo efecto el Contratista debera incorporar a

consignado en la documentacion, sino también todo lo
resulte completa, de acuerdo a su fin.

Las tareas seran ejecutadas por personal capacitado,
instrumental necesario, con estricta observacion de las r
contempladas en el marco de la Ley Nacional 19.587

minimizar los riesgos de las personas, de las instalaciones
En general, todos los trabajos deberan ser efectuados er
medidas de protecciones adecuadas y necesarias. Se res
seguridad del trabajo, y cualquier otra regla que, aunque
para el normal y correcto desarrollo de los trabajos.

El contratista sera responsable por los dafios que oc
propiedades, via publica, su personal y terceros, po
contratadas.
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N nuevos, de 1ra marca, sin uso;
ormas correspondientes, y ser

la, todo material que directa o
0 del presente, para que resulte

Técnicas u ordenados por la
nal para su realizacion, correra

nente a su fin, en conjunto y en
la obra no sélo lo estrictamente
necesario para que la misma

provistos del equipamiento e
nedidas de seguridad e higiene
~ Decreto 351/79; de forma de
y de los terceros.

1 forma ordenada y segura, con
petaran totalmente las reglas de
no mencionada, fuera aplicable

asione sobre las instalaciones,
r el desarrollo de las tareas

La inspeccién esta facultada para exigir mayores medidas de seguridad, objetar

procedimientos de trabajo e incluso impedir el desarrollo

tareas cuando, a su juicio, no

e
se realicen acorde con la metodologia y el equipamietto adecuado. No obstante, la

actuacion o pasividad de la inspeccion, no limita la respons

Art. 43°: DIRECCION Y REPRESENTACION TECNICA

El Director Técnico de la obra sera designado por el Con
por los articulos 96°, 97° y 98° del Decreto 1665/D/57. E
persona que ejercera su representacion en obra; represen
permanente.

Tanto el Director Técnico como el Representante Técnico
Universitario, acorde a la categoria de la obra.

El mismo profesional podra desempefiar ambas funcione
manifestada por el Contratista en tal sentido, siempre que
articulo. Los honorarios profesionales del Director Técni
estaran a cargo del Contratista.

sabilidad del contratista.

tratista, conforme a lo dispuesto
| Contratista debera designar la
tacion que debera ser técnica y

deberan tener Titulo Profesional

2s con la sola indicacion escrita
se cumpla con lo exigido en este
co y del Representante Técnico. .
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Art. 44°: INSPECCION Y ENSAYO DE MATERIALES

La Municipalidad inspeccionara los trabajos y el cumpl

contratista por intermedio del Departamento de Inspeccién

La inspeccion tendr4 libre acceso a los lugares de trabajo,

contratista durante el periodo que dure el desarrollo de la ¢
El contratista proporcionara en perfecto estado los instrn

personal necesarios para los replanteos, mediciones,
ensayos que motive la ejecucion de la obra.

Todos los ensayos y/o analisis incluyendo costos de los €

personal del Comitente que tiene que presenciar las pr
cualquier concepto se originen con motivo de las tareas
materiales correran por cuenta y cargo del Contratista.

La realizacién de ensayos de materiales o la aceptac
Contratista de su responsabilidad en cuanto a la calidad d

la obra, por lo que las fallas que se produzcan en obr

elementos fallados y su reposicién, pudiendo llegarse incl
instalando elementos de las marcas y modelos afectados,
la Inspeccién, en cuyo caso deberan ser reemplazados po

Art. 45°: INTERCANMBIO DE COMUNICACIONES Y ACA
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miento de las obligaciones del
del Comitente.

depositos, obrador y oficinas del
bbra.

umentos, materiales, equipos y
relevamientos, verificaciones y

nsayos, viajes y alojamiento del
uebas y demas gastos que por
y requisitos para aprobacion de
ion de protocolos no liberan al
e [os materiales que se utilice en
a implicaran que se retiren los
uso a la prohibicién de continuar
si resultare necesario a juicio de
r otros equivalentes.

TAMIENTO DE ORDENES

El intercambio de comunicaciones entre la Municipali
diariamente y se establecera exclusivamente a través de Ig

« Ordenes de Servicio: Las emite la inspeccion y las rec

* Notas de Pedido: Las emite el Representante Técnico
e Actas: Se labran y rubrican en forma conjunta, y se u

en la marcha del Contrato (entrega y recepcion, medicia

Las Ordenes de Servicio son de cumplimiento obligator
podra negarse a recibirlas en ningun caso.

En caso de considerar que alguna Orden de Servicio excs
contratista podra emitir, dentro de los DOS (2) dias dg

Servicio, una Nota de Pedido fundamentando en ella
reconsideracion.

Las divergencias que puedan ocurrir entre la inspeccion
invocadas como causales de suspension de la obra o disr
fecha de notificacion de una Orden de Servicio es la mis
que el Representante Técnico debera estar permanenteme

Art. 46°: MEDICION Y COMPUTO DE LA OBRA

La Contratista todos los meses debera presentar a la |

donde figure el avance real de obra y avance previsto y ¢

el mes con croquis de la superficie intervenida en
Representante Técnico.
georeferenciados.

Los croquis presentados a

dad y el Contratista, se hara
)S siguientes documentos:

be el Representante Técnico.

y las recibe la Inspeccion.

ilizan para documentar sucesos
nes, etc.)

o para el Contratista, quien no

2da los términos del Contrato, el
> la recepcion de la Orden de
su divergencia y solicitando su
y el Contratista no podran ser
ninucioén del ritmo de trabajo. La
ma que la de su emisién, dado
2nte en obra.

nspeccion un Informe de Obra,
on un detalle de lo ejecutado en
cada sector, firmado por ‘el
la Inspeccion deberan ser
-

o
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La Inspeccion verificard y medira en los primeros 10 (Die;
cantidades efectivamente ejecutadas al mes anterior en Ig
el Proyecto de acuerdo a los croquis georeferenciadd
Compras y Contrataciones las respectivas copias de las
Servicio donde se detallaran las mediciones de los trg
mensual que corresponda.

Las caracteristicas especiales que revisten las tareas pre
de los trabajos, alteraciones fundamentales que se detect
obra. Lo expuesto puede ocasionar una modificacion ¢
ejecutarse de un tipo de tareas con respecto de otras, nac
de la implementacion de un sistema que dé la necs
cantidades faltantes en un item, por cantidades sobrantes

De esta manera la modificacion de tareas puede rea

porcentual de una se vuelve automaticamente en cantid
de otra, hasta el valor de la tarea que se transforma,
experimentar variaciones, que van desde su anulacio
siempre a costa de variaciones equivalentes de otros rub
valor econdémico del contrato.

Para la implementacion de este sistema, se toma entre lo
mayor peso, como tarea de base y el precio de dicha tare

precios se la adopta como precio médulo oficial (valor unitz

A continuacién, a cada uno de los precios de los items res
del médulo obteniéndose una fraccién decimal del mdg

denomina "indice corrector de unidad de medida" vy
corresponda (mod./m? mod./ud; mod./m?; etc).

Consecuentemente cada tarea que se ejecute y mida e
medida, se transformara a los efectos de su certificacién

de la cantidad de tarea medida por su indice corrector, e

precio de modulo correspondiente determinara el precio a
tarea.

En consecuencia, los proponentes deberan cotizar en
"Modulo" surgiendo automaticamente mediante los In

unitarios de los items a ejecutar.

Para los nuevos items que pudieran surgir, que no es

presupuesto, la empresa contratista debera entregar a |

analisis de costo del item de referencia para consensuar
todo lo expresado anteriormente. No podra ejecutarse la ta

Art. 47°: CERTIFICACION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos realizados por el contratista, debidamen

certificaran por medio de “ACTAS DE MEDICION MENSU

de los DIEZ (10) dias posteriores al mes en que se

presencia del Representante Técnico y de la Inspeccion. E

tareas realizadas por el Contratista con arreglo al contrato
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z) dias habiles de cada mes, las
s distintos Items que conforman
s y remitira a la Direccion de
Notas de Pedido y érdenes de
bajos realizados en el periodo

2vistas ocasionan en la mayoria
an recién sobre la marcha de la
e las cantidades necesarias a
te por consiguiente la necesidad
esaria flexibilidad para asignar
en otros.

lizarse ya que la modificacion
ad econdmicamente equivalente
es decir que cada rubro puede
n hasta incrementos variables,
[0S permaneciendo inalterable el

s items a ejecutar uno de los de
a determinado por un anélisis de
ario oficial).

stantes, se lo divide por el precio
julo para cada uno, el cual se
expresada en la unidad que

N su correspondiente unidad de
a "modulo™ mediante el producto
ste resultado multiplicado por el
abonar por la ejecucion de dicha

sus propuestas el precio del
dices correctores, los precios

stén incluidos en el cémputo y
a Direcciéon de Obras Viales un
su inclusion quedando sujeto a
irea sin la expresa aprobacion.

te medidos y computados, se
IALES”. Estas se labraran dentro

'n ellas se consignaran todas’las
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Art. 48°: FORMA DE PAGO

El pago se abonara mediante certificados mensuales a fg

la cantidad de obra ejecutada y verificada por la inspecci¢

del Decreto N° 1665/D/57 (30 dias habiles) y sus modifica
2558/78.

Se deja expresamente establecido que la tramitacién de
incluira el proceso de aprobacién por el organismo con
Tribunal de Cuentas Municipal y la presentacion de la fac
ultima a partir de la cual se computara el plazo establecid
pago respectivo (treinta dias habiles).

La Direccion de Tesoreria exigira, previo a hacer efectiv,
acredite no adeudar importes exigibles a esa fecha, en
incide sobre la actividad Comercial, Industrial y de Servicia
y Propaganda (Decreto 2540/C/82 y disposiciones con

contribucion de caracter municipal que pudiera ser exigible.

Puesto a disposicion los fondos por Direcciéon de Tesoreri
lo dispuesto por el Decreto 380/C/85 y modificaciones, e
retiro de valores.

A los efectos del pago, se tendra en cuenta que la Direcg
como dias de pago los martes, miércoles y jueves, razén
que no se produzcan en esos dias se trasladaran al dia inr

El pago de los certificados mensuales, se hara, salvo cast
lo establecido en el presente Pliego.

Cantidad de Obra ejecutada x indice corrector oficial = can

Luego Cantidad de Médulos ejecutados x valor Médu
ejecutados.

Art. 49°: ACOPIO

En la presente obra NO se reconocera acopio de materiale

Art. 50°: FONDO DE REPAROS

Se establece un fondo de reparo equivalente al 5 (cinco)
la Municipalidad.

Dicho Fondo de Reparo sera descontado de cada certif
podra ser sustituido segun lo establecido en el Art. 137°dg
sera devuelto al Contratista al efectuarse la Recepcion Det

Art. 51°: SENALIZACION DE OBRA, LOCAL DE INSPEQ
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vor del contratista de acuerdo a

aciones introducidas por Decreto

los certificados previo al pago,
npetente, la intervencion por el
tura correspondiente, fecha esta
0 por la citada normativa para el

os los pagos, que el contratista

concepto de contribucién que
s, Contribucién sobre Publicidad
nplementarias), ni ninguna otra

a, el Contratista debera respetar
n lo que se refiere a plazo para

ion de Tesoreria ha establecido
bor la cual aquellos vencimientos
nediato posterior.

b de fuerza mayor, de acuerdo a

tidad de Modulos ejecutados.
cantidad de $

o contractual

bor ciento del monto a pagar por

icado mensual que se emita, y
2| Decreto 1665/D/57. Este fondo
initiva de la Obra.

CION Y DEPOSITO

El Contratista deberd cumplimentar las disposiciones v
Cordoba, relativas a trabajos en la via publica y sera el u
accidentes que se produzcan y se compruebe que f

sefialamiento y/o precauciones deﬂCIentes- S
<Jf\D 0€

gentes en la Municipalidad de
nico responsable de los dafios y
1ayan ocurrido por causas de

t,‘ 1
l/ (
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El Contratista debera efectuar la adecuada sefializaci
mediante la utilizaciéon obligatoria de letreros cuyas dime

letra, etc., seran proporcionadas por la Inspeccion.

Estos letreros en chapa y madera, pintura reflectante, tie
aproximadas:

a) Forma octogonal: Apotema 0,30 m, leyenda: "PARE"
b) Rectangular: 0,60x0,80 m, leyenda "DESVIQ"; flecha in
¢) Rectangular: 0,60x0,80 m, leyenda: "PELIGRO".

d) Rectangular: 0,50x2,20 m, leyenda: "NO ENTRE OBRA
e) Rectangular: 0,60x0,80 m, leyenda: "PRECAUCION".

El Contratista serd el unico responsable de los dafios
cuando se compruebe que hayan ocurrido por causas d
deficientes.

Art. 52°: PROVISION DE ENERGIA

La tramitacion de la conexiéon ante la E.P.E.C., la absora
como asi también la tasa de conexién son responsabilidad

Art. 53°: LETREROS DE OBRA

La Contratista proveera y colocara, en el lugar que indique
Obra, por frente de trabajo alusivos a la obra en ej
especificadas por la inspeccion, dentro de los 3 (tres) dias

Art. 54°: CORTES DE TRANSITO EN LA VIA PUBLICA

Cuando fuera necesario cerrar vias de circulaciéon el Co
(setenta y dos) horas de antelacion la autorizacion y
"Comisién de Autorizacion de Cortes de la Via Publica" qu
velara por el cumplimiento de las normas por ella dictada.

El Contratista sera el unico responsable de los dafios
cuando se compruebe que hayan ocurrido por causas «
deficientes.

Art. 55°: SERVICIOS PUBLICOS

El Contratista tendra a su cargo todos los tramites ante las
como asi también la confeccién y presentacién de planos.

Toda remocién de aquellas instalaciones que imposibili
como asi también los cortes de servicios publicos

CORDOBESAS, ECOGAS, etc., estaran a cargo exclusiv
todos los tramites ante las Reparticiones que correspond
los gastos que se originen por tal concepto. EI Comitente
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6n a fin de evitar accidentes
nsiones, caracteristicas, tipo de

nen las siguientes dimensiones

dicadora del sentido del desvio.

S EN CONSTRUCCION".

y accidentes que se produzcan
e sefialamiento o precauciones

ion de carga del transformador,
del Contratista.

la Inspeccion, 1 (Un) Letrero de
ecucion, de las caracteristicas
del Acta de Replanteo.

ntratista debera solicitar con 72
planificacién respectiva ante la
ién juntamente con la Inspeccion

y accidentes que se produzcan
le sefialamiento 0 precaucionesy;N
PrpEUGIories)y

et

Reparticiones que corresponda, 5

ten u obstaculicen los trabajos,

en general: E.P.E.C., AGUAS

0 del Contratista que correra con

an, como asi también con todos

> a titulo de colaboracion ante el

e ———

/
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pedido del Contratista, remitird notas a las Reparticiones ¢
los tramites necesarios.

No sera causal de ampliacién del plazo de ejecucion, las d
concepto, excepto circunstancias especiales que qued

orrespondientes a fin de agilizar

emoras que se originen por este
jardn a juicio exclusivo de la

Inspeccion de la autoridad competente, debiendo el Contratista tomar los recaudos

necesarios.

Art. 56°: OCUPACION DE LA VIA PUBLICA

Por tratarse de una obra publica municipal, el Contratista estd exento del pago de los
tributos y derechos mencionados por el Cédigo Tributario Municipal y el Decreto 247/D/92,
sobre ocupacion o utilizaciéon de espacios del dominio o lugares de dominio o uso publico

motivados por trabajos o instalaciones propios de la obra.

Art. 57°: PERSONAL DEL CONTRATISTA

Cuando la disciplina del trabajo corresponda al Contratista, la Inspeccion podra ordenar a

éste, mediante Orden de Servicio, el retiro de la ob

ra de todo personal que, por

incapacidad, mala conducta o cualquier otra falta, perjudique la buena marcha de los

trabajos.

Estas drdenes seran inapelables ante la Municipalidad, debiendo acatarse

inmediatamente.

Mensualmente el Contratista deberd presentar para
certificacion respectiva, el listado detallado del persona

su aprobacion, junto con la
| empleado, haciendo notar las

diferencias que hubiere con respecto al mes anterior y a la organizaciéon presentada

originalmente requerida en el presente pliego. 5

A dicho listado, se adjuntara copia de los comprobantes hue aseguren el cumplimento de

la Legislacion Laboral, Previsional, Social y certificado
vigentes.

La falta o incorrecta presentacion de esta documentacion

de cobertura emitido por ART

podra ser motivo de paralizar la

aprobacién del certificado de cobro correspondiente al |mes afectado, hasta normalizar

dicha presentacion.

Art. 58° PENALIDADES POR MORA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE

TRABAJOS

Si el Contratista no diera cumplimiento al Plan de Trabajos, se aplicaréa una multa
correspondiente a la aplicacién de los articulos del Capitulo XVI del Decreto 1665/D/57.

Se adoptara a los fines de aplicacién y reintegro de las

multas definidas en el presente

pliego, la metodologia prevista en el Decreto 1665/D/57, para la multa por mora en la

iniciacién de los trabajos.

Art. 59°: SEGURO OBRERO

El Contratista debera contar con un seguro obrero

que cubra como minimo las

nte o transitoria, parcial y/o total

I
,":",‘f"”
v\)\/j
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y/o muerte. Las pdlizas seran nominadas con la designac

on de las obras que realiza, por

la totalidad del personal obrero, con vigencia durante la ejecucion de la obra, coincidiendo

con la némina de personal.

El seguro obrero debera contratarse con Empresas d
sucursales en la ciudad de Cérdoba.

El Contratista debera presentar a la Inspeccién, dentro d
horas del replanteo inicial, la péliza y recibo de pago de la

Art. 60°: HIGIENE, SEGURIDAD Y RIESGOS DEL TRAB

e Seguros con sede central o

e las CUARENTA Y OCHO (48)
misma.

AJO

El Contratista dara estricto cumplimiento a la normativa legal y convencional en materia de
Higiene y Seguridad en el Trabajo, como asi también a las Resoluciones Homologatorias

del Programa Provincial para el Mejoramiento de las Co
Trabajo en la Industria de la Construccién, emanadas
Provincia.

Asimismo, debera extremar las medidas de seguridad dur

hasta la recepcién de las mismas.

ndiciones y Medio Ambiente de
del Ministerio de Trabajo de la

ante la ejecucion de las obras y

El Contratista debera cumplir estrictamente con las exigencias previstas en la normativa
vigente incluyendo las contenidas en los siguientes instrumentos legales:

1) Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo 19.
351/79.

587 y su Decreto Reglamentario

2) Ley Nacional de Riesgos del Trabajo 24557 y sus Decretos Reglamentarios, entre ellos:
170/96, 1338/96 y sus modificatorias y 491/97 y sus modificatorias.

3) Decreto 911/96 del Poder Ejecutivo Nacional y Resoluc

4) Todos los Decretos Reglamentarios, Resoluciones, Cir

la fecha por la Superintendencia de Riesgos de Trabajo

Su incumplimiento hara pasible al Contratista de las sanci
disposiciones citadas vy, supletoriamente, las mencionad
esta Municipalidad.

La Contratista debera incluir en la documentacién ante

BIOSEGURIDAD COVID-19 con las recomendaciones y n
de garantizar la continuidad de las actividades y servici

emergencia sanitaria, asegurando la proteccion de la sal

ones SRT 231/97 y 51/97.

culares y Laudos Sancionados a
s en la materia.

ones y acciones previstas en las
as en el Decreto 1665/D/57 de

o

s exigida un PROTOCOLO DE
edidas de prevencion, con el fin
os declarados esenciales en la
d de sus trabajadores y de toda

la comunidad. Se deberan atender las indicaciones especificas brindadas y que se bripd€

a futuro por los Ministerios de Salud; Trabajo, Empleo

Productivo, Transporte y otros Organismos del Estado Nag

Art. 61°: SALARIOS DE LOS OBREROS

El Contratista no podré abonar a sus obreros salarios inferiores a los establecidos-en las .~ .
entenderse que dichos salarios:s"

Convenciones Colectivas que rijan la actividad, debiendo
se liquidaran por la jornada legal de trabajo.

y Seguridad Social; Desértdllo

El Contratista debera dar especialmente cumplimiento a todas las leyes, tanto provinciales

cion de trabajo, entendiéndose a los efectos

_g______rﬂq_ﬁ'»
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W
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econdémicos que todas las erogaciones que ellas repre
gastos previstos para cada item.

El contratista esta obligado a pagar en los plazos estipula
moneda argentina de curso legal, a todo el personal
descuento alguno, con excepcién de las deducciones qu
materia, resoluciones del Poder Ejecutivo o mandato judic
prolija y detalladamente las planillas de pago y las libretas
ser presentadas a la inspeccion toda vez que lo exija.

El contratista sera unico responsable ante la Municipalida
personal afectado a las obras, sin excepcién alguna. La

- 029.970 /2024 Folio 31

sentan, estan incluidas en los

dos en la legislacién vigente, en
que trabaje en la obra, y sin
e establecen las leyes sobre la
al. Debera llevar, a este efecto,
de jornales de su personal, para

d por el pago de los salarios del
Municipalidad podra abonar por

cuenta del contratista los haberes impagos del personal obrero.

Art. 62°: RESIDUOS DE OBRA

La Contratista deberd extraer, transportar y desechar los
dando cumplimiento a las Ordenanzas y Decretos vigen
(Ord. 9612 y modificatorias).

residuos y desperdicios de obra,
tes para la Ciudad de Cérdoba

Art. 63°: MOVILIDAD PARA LA INSPECCION

El contratista debera suministrar con caracter permanente, durante el plazo de obra y a
partir de la firma del Acta de Replanteo la movilidad para|la inspeccion que constara de 1
(un) vehiculo tipo sedan”(4 puertas), como minimo de 1.400 centimetros cubicos de
cilindrada, con no mas de 3 afios de antigliedadsin chofer, provisto de calefaccion, radio,
accesorios y herramientas indispensables, que cumplimentaran el servicio durante todos
los dias habiles de lunes a viernes y feriados de asi conresponder a partir del Acta de
Replanteo y hasta la Recepcion Provisoria.

El vehiculo podra ser ploteado con disefio otorgado por la
del contratista en caso que la inspeccién asi lo determine.

Municipalidad, a cuenta y cargo

Estaran a cargo del contratista los siguientes items:
El seguro TOTAL.

Patentes y gravamenes.
d de Cordoba.

bricantes, combustible, lavado
2 por el normal uso del vehiculo
a de carga de combustible se
cio exclusivo e inapelable dicho
vas.

Autorizacién de circulacién a tramitar en la Municipalida

Gastos por reparaciones, repuestos, neumaticos, Iu
completo de la unidad y todo otro gasto que se origing
y/lo para su correcto funcionamiento. La metodologi
coordinara con la inspeccién, la que aprobara a su jui
procedimiento y esta facultada para exigir otras alternat

La unidad estard equipada con todos los accesorios
autoridades para su legal circulaciéon y contara con toda
debida autorizacién de manejo al personal de inspeccion p

y elementos exigidos por las
la documentacién en regla y la
ara su uso dentro de la ciudad.

En caso de que la unidad deba ser sometida a una repar
(2) dias, la misma sera reemplazada por otra de similares

acion que demore mas de DOS
caracteristicas.

El uso que el Comitente le dara al vehiculo sera el de tras

las obras o inmuebles de propigdg@ﬁmnicipal ylo re
7(\* € AN

lado del personal de la misma.a%" =
particiones gubernamentales™ o’

v
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privadas que sean necesarias, segun lo dispuesto por |os directores y/o jefes de esta
reparticion.

Art. 64°: EQUIPOS

El oferente que resulte adjudicado debera proveer a la Direccién de Obras Viales de los
equipos aqui detallados dentro de los 10 (diez) dias luego de la firma de contrato.

Estos equipos deberan ser entregados en la Direccién de Obras Viales de la Municipalidad
de Coérdoba, sita en direccion Francisco N. de Laprida 1.100, B® Observatorio, en horario a
convenir y seran reintegrados a la Contratista al recepcionarse la obra de manera
provisoria.

» 1 (un) Equipo de telefonia celular, con linea a/c de la contratista, tipo Samsung A20,
similar o calidad superior, con baterias recargables y| accesorios necesarios para su
recarga.

Art. 65°: DOCUMENTACION DE OBRA
Planos Conforme a Obra

Antes de la recepcion provisoria el Contratista debera presentar a la Inspeccion los planos
conforme a obra correspondiente en digital formato .dwg y .pdf, tamafo funcional a las
dimensiones de las tareas, los que deberan ser aprobados u observados por la Inspeccion
dentro de los 15 (quince) dias posteriores a la presentacion.

Si los mismos fueran observados, el Contratista debera rehacerlos y completarlos dentro
de los 5 (cinco) dias posteriores a su devolucién por parte de la Inspeccion.

Estos planos deberan ser confeccionados conforme a las instrucciones que impartira la
Inspecciodn, la que fijara el nimero de planos, copias, formatos, detalles, material, etc.

La recepcién provisoria se llevara a cabo recién cuando los planos conforme a obra estén
aprobados por la Inspeccion.

Los gastos que demande el cumplimiento del presente punto deberan ser incluidos por el
Contratista en sus gastos generales, no reconociéndose ningun derecho a reclamar la
certificacion de los mismos.

Art. 66°: PRORROGA EN LOS PLAZOS DE EJECUCION

Se reconoceran prérrogas en los plazos de ejecucién, por|causas justificadas a criterio del
Comitente, entre las que se incluyen: la incidencia del acto del poder publico, factores
climaticos, casos fortuitos o de fuerza mayor, etc.

Los hechos que se invoquen deberan haber sido comunicados a la Inspeccién dentro de
las 24 horas de haberse producidos.

¢ - .';JII‘-I::;-,F,_
Las prorrogas deberan ser solicitadas en forma escrita por el contratista.“én el-caso d&'A
resultar aceptable la justificaciéon, se prorrogara el plaza de ejecucion de acuerdo a-io

establecido por el Comitente.

=

Art. 67°: AMPLIACION DEL PLAZO POR AGENTES CLIMATICOS

Se reconocera co/rpo ampliacion de plazo por agentes climaticos advérsos, de acuerdo al .~
°, inc. /DI57, | te aquellos que se
Art. 95°, inc. a)“del Decreto Reglamegtgg% 1665/D/57, solamente aq q

SO0
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consideren extraordinarios para la época del afio, de
Servicio Meteorolégico Nacional.

Art. 68°: SUBCONTRATISTAS

Seran admisibles subcontrataciones previa autorizacion
casos, los subcontratistas deberan cumplir con los requi
que el contratista. Asimismo, el comitente tendra derecho
caso de que lo estime conveniente.

Art. 69°: MULTAS

Seguidamente se establecen las penalidades que corresp
incumplimiento.

Las multas aplicadas se asentaran en el Libro de Actas y s

mensual correspondiente al mes de aplicacion.

- 029.970 /2024 Folio 33

acuerdo a lo informado por el

de la Comitente. En todos los
sitos de la contratacion, al igual
a rescindir la subcontratacion en

onden para los distintos tipos de

e descontaran de la certificacion

1) Por excederse en los plazos establecidos para las reparaciones inmediatas, sin

solicitud de ampliacién de plazo previas. Se aplicara ¢

décimos por ciento (0,5%) sobre el monto de los certif|
2) ,Por falta de movilidad para la inspeccion.

Por cada dia que no se pueda disponer de los

inspeccion, se procedera a realizar un descuento di

equivalente al costo de 50 Its. de nafta super, corres

de venta al publico de la Ciudad de Coérdoba. Est

P

2n cada caso una multa de cinco
cados mensuales.

l vehiculos destinados para la
rario y por cada vehiculo, de un
ondiente a la marca YPF, precio

e descuento sera aplicado en el

certificado correspondiente al mes de producida la falta.

3) Por falta de elementos para la inspeccion.

Por cada dia que la empresa no facilita los eleme
funcionamiento de la Inspecciéon considerando ele
insumo informatico, se procedera a realizar un descu
costo de 50 lts. de nafta sUper, correspondiente a Ig
publico de la Ciudad de Cérdoba. Este descuento
correspondiente al mes de producida la falta.

Por incumplimiento de 6rdenes de servicio.

Se aplicard en cada caso una multa de cinco déci
monto de los certificados mensuales.

Por uso de materiales indebidos o por trabajos de
Por cada caso comprobado se aplicara una multa d
importe de la certificacién mensual.

Por existencia de vicios ocultos

Por cada caso comprobado se aplicara una multa de
sobre el importe de la certificacion mensual.

Por ausencia del Representante Técnico.

Por cada dia de ausencia no autorizada del Represe
multa de cinco décimos por ciento (0,5%) sobre
mensuales.

4)

5)

6)

7

8)

Por incumplimiento en la entrega de documentacio

Ltos necesarios para el normal
lmento necesario a todo aquel
ento diario de un equivalente al
marca YPF, precio de venta al
sera aplicado en el certificado

mos por ciento (0,5%) sobre el
fectuosos.

el uno por ciento (1%) sobre el

cinco décimos por ciento (0,5%)

zntante Técnico, se aplicard una

el monto de los certificados” =

/
¢.
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Por cada dia de mora en la entrega de toda documen
por parte del contratista, se aplicara una multa de un

tacion exigida por la inspeccion,
décimo por ciento (0,1%) sobre

el monto de los certificados mensuales.

9) Por suministro de informacioén falsa.

Por cada caso comprobado, se aplicara una multa d

monto de los certificados mensuales.
Por falta de comunicacion de dainos a terceros.
Por cada caso de dafios a terceros no comunicado

10)

multa de cinco décimos por ciento (0,5 %) sobreg

mensuales.

Otras

Toda otra falta no comprendida especificamente en |
objeto de una penalidad que graduara el Comitente
misma y su incidencia en la prestacién del servicio
conformidad al Decreto 1665/D/57.

11)

Art. 70°: CESION DE DERECHOS

El Contratista no podra ceder derechos y acciones por se
de obra no ejecutados, sin previa autorizacién expresa @

realizé la Adjudicacion.

Art. 71°: RECEPCIONES

el dos por ciento (2%) sobre el

a la Inspeccién, se aplicara una
> el monto de los certificados

a precedente enumeracion, sera
de acuerdo a la magnitud de la
y/o de la seguridad publica, de

rvicios emergentes del Contrato
e la Autoridad Competente que

|

Se debera ajustar a la documentacion establecida eh el capitulo XllI del Decreto
1665/D/57. La Recepcion Provisoria se efectuara conforme a lo dispuesto por el Articulo

140 del Decreto 1665/D/57 no siendo de aplicacion lo di
mencionado articulo.

Plazo de Garantia: Durante el plazo de garantia que
Recepcién Provisoria, el Contratista sera responsable de |

las reparaciones requeridas por defectos provenientes de

los trabajos. lgualmente, esta obligada a la conservacion
las causas no sean productos de dichos vicios, sien
reconocidos por la Municipalidad.

Recepcion Definitiva:” Vencido el término de garantia
derecho a solicitar la Recepcion Definitiva-de la misma,
buena calidad de los materiales, la buena ejecucion de Io
justifique la Recepcion Definitiva, como asi también qu
Contratista por parte de la Inspeccién, lo que sera caus
tanto se dirima el reclamo.

Art. 72°: VARIACIONES DE COSTOS

La redeterminacién de precios se realizara en un todo de
Ordenanza N° 10788 y su Decreto Reglamentario.

spuesto en el ultimo parrafo del

sera de un afio -@ partir de la
a conservacion de las obras y de
la mala calidad o ejecucion de
y reparacion de la obra cuando
do el monto de estos trabajos

de la obra el Contratista tendra
siempre que se comprueben la
s trabajos y el estado de la obra
le no medie ningun reclamo al
al de diferir la Recepcioén hasta

acuerdo a lo establecido, sggun=s,
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Art. 73°: ANTICIPO FINANCIERO

Se establece la facultad de efectuar un pago anticipado al

Resolucion N° 000014/23 dictada por la Secretaria de Eco
de la Ordenanza N°5727. B
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Contratista en los términos de la
nomia y Finanzas, reglamentaria

Ing. Civil Mauro|l. TARTABINI
Jefe Departamehto Ingenieria
Direccién de Qbras Viales
Municipalida' de Cordoba
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

PARTICULARES

ITEM N° lLa. ROTURA, EXTRACCION, LIMPIEZA, T

/s

OPADO Y TRANSPORTE DE

PAVIMENTO DE HORMIGON (m?)

Comprende este rubro los trabajos completos para la rotu
hormigén simple o armado en el espesor existente en las
por la Inspeccién en areas de bacheo o deterioro de calza
badenes, areas fisuradas, hundimientos, etc.; asi como

transporte del material extraido hasta una distancia de 25

material acorde a lo ordenado por la Inspeccidn.

En el caso de presentar la zona a demoler bacheo asfalt
corresponderan al presente ltem.

Los trabajos de demolicion o rotura y extraccion del pav

ra y extraccion del pavimento de
zonas y dimensiones indicadas
das, cordones cunetas, cunetas,
la limpieza del area afectada y
km y el topado y distribucién del

co, las tareas computables solo

imento existente, se ejecutaran

con los medios mecanicos apropiados mediante martillos heumaticos y sierra cortadora de

pavimentos que definan bordes rectos, nitidos y limpios €
reconstruir. Estos bordes deberan ser limpiados y emparej
unién entre el pavimento a reparar y el existente.

En las tareas de limpieza se incluyen los trabajos para log
nuevo pavimento sana, pareja, sin elementos sucios
ordenes emitidas por la Inspeccion:

La superficie a romper sera la indispensable, de forma reg

El corte del pavimento de hormigdn debera hacers
aserradora de tipo circular.

La profundidad del corte sera no menorde 5 cm o 1/3 del
asi perfectamente la zona de trabajo y asegurando borde
superior, terminando esta operacién con martillo neumaticg

El Contratista tomara todas las precauciones a fin de evita
No obstante, todo dafio producido a terceros por causas
responsabilidad exclusiva del mismo.

En caso que por causa de la ejecucion de los trabajos S
Municipalidad o de terceros, deberan reponerse y/o repar
iguales condiciones a las que presentaban al comenzar
tareas y materiales por cuenta del Contratista.

Los elementos extraidos, fragmentados de losa, escombrg
el equipo en forma tal que no se produzcan deterioros o ra
gue permanecera sin romperse.

n todo el contorno de la zona a
ados para asegurar una perfecta

rar una superficie de asiento del
ni extrafios, sujetandose a las

ular (cuadrada, rectangular).

e primeramente con maquina

espesor de la losa, demarcando
s rectos y verticales en la parte
b 0 medios manuales.

r accidentes o dafios a terceros.
imputables al Contratista, seran

e rompieran instalaciones de la
arse las mismas, dejandolas en
se los trabajos, corriendo estas

turas en las zona del pavimento

Ing. Civil Mauro |/ TARTABINI

Municipalidad{de Cérdoba

,, TN
R e

D

s, deberan ser maniobradag®por
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Esto se refiere especialmente al topado o descarga de los escombros sobre el area de
pavimento que no sea demolido, prohibiéndose todo accionar que afloje, dafie o produzca
carga excesiva sobre las losas vecinas.

Todas las tareas de rotura y limpieza se realizaran con tal| criterio a fin de evitar todo dafio
de las estructuras colindantes o adyacentes, incluidos cordones, veredas; considerandose
que todo elemento que no se haya ordenado demoler y que resulte deteriorado por el
accionar del contratista, debera ser reparado a su exclusiva cuenta, debiéndose dejar el
area de trabajo totalmente en condiciones y terminadas todas las tareas antes que se
autorice la prosecucion de trabajos en otras zonas.

Se cuidara que los escombros no entorpezcan el transito durante la  ejecucién de los
trabajos, quitando ademas del lugar todo material de rptura y limpieza sobrante en la
misma jornada de labor.

El precio reconocido por el pago de estos trabajos se refie

re a tareas de rotura con martillo

neumaticos, obteniéndose trozos de dimensiones reducidas. Solo en casos excepcionales
y cuando la Inspeccion lo autorice, se podria trabajar con pala mecanica para el

levantamiento de trozos mayores, siempre y cuando e
adyacentes.

En los sitios de descarga de los materiales extraidos, para
debida autorizacion y aprobaciéon de la Inspeccién, se d
con topado de los mismos, en forma que sea ordenado.

En todos los casos el Contratista estara obligado a acat

lo no deteriore las estructuras

los que deberan contarse con la
ebera proceder a la distribuciéon

ar los recaudos, disposiciones y

exigencias contenidas en las normas de reparacion de calzada y veredas de la comision

de autorizaciones de corte en la via publica, con su a

nexo y complementarias, de la

Municipalidad de Cérdoba, en lo referente a permisos de corte, sefializacion y desvios.

COMPUTO Y CERTIFICACION

Se computaran las tareas de este rubro, en un todc
especificaciones, por m? (metro cuadrado) de pavimento d
el espesor existente en las zonas y dimensiones indicada
realizado su rotura y extraido conjuntamente con Io
necesarios remover.

Las cantidades ejecutadas, medidas en las form
transformandola a cantidades modulares mediante el p
coeficiente corrector de unidad de medida y multiplicando
de modulos ejecutados) por el precio unitario de contrato d

Estos precios seran en compensacion total por los trabajo
obra y todo gasto que demande la terminacion de las tare
tarea necesaria para llevar a cabo lo establecido y espec

de acuerdo a las presentes
e hormigon simple o armado, en
s por la Inspeccion, que se haya
s elementos que hayan sido

as indicadas, se certificaran
roducto por su correspondiente
a su vez estos valores (cantidad
el médulo del item.

s indicados incluyendo mano de
as, asi como todo otro insumo o
ificado precedentemente, segun

pliego de la presente obra, que no reciba pago directo en atro item del Contrato.

Toda rotura que se ejecute sin la correspondiente at
Inspeccion, debera ser reparada a exclusivo cargo de
reclamo alguno por parte de esta.

Jtorizacion o instruccién de la
la Contratista, no generandt

Ing. Civil Mauro Il TARTABINI
Jefe Departamento Ingenieria
Direccion de Qbras Viales
Municipalidad/ de Cérdoba
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iTEM L.b. ROTURA, EXTRACCION, LIMPIEZA, TO
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PADO Y TRANSPORTE DE

PAVIMENTOS ASFALTICOS (m?)

Comprende este rubro, los trabajos completos para la ro

asféltico existente en todo su espesor o en los espesores
zonas y dimensiones por ella fijadas, incluyéndose las tare
y transporte del material extraido hasta una distancia de 2
del material segun lo ordenado por la Inspecciéon y/o lo ¢
Servicios y Limpieza.

Los trabajos de rotura del pavimento que interesen todc
medios adecuados y con el equipo apropiado para no dg
como se deber cuidar de no dafiar zonas adyacentes.

Los equipos de rotura seran los adecuados para definir bg
nitidos, los que seran limpiados y emparejados para que &
el pavimento existente. Se incluyen las tareas para logr
nuevo pavimento, sana, pareja y sin elementos sueltos ni ¢

La superficie a romper ser la indispensable, de forma
rectangular) demarcando la zona de trabajo nitidamente
verticales.

Se cuidara que los escombros no entorpezcan el trans
trabajos, quitando ademas del lugar todo el material sobre
terminadas las tareas de rotura y limpieza en la misma jorr

Los elementos extraidos, asi como las tareas de rotura y
y manipuladas en forma tal que no se produzcan dete
perjuicios en las zonas del pavimento adyacente, tanto
como por la descarga o acopio de los materiales sobre las

De comprobarse dados o perjuicios en tales areas no pre
por causa del accionar de la contratista, esta debera re
debiendo dejarse el area de trabajo totalmente en con
tareas antes que se autorice la prosecucion de los trabajos

El corte del pavimento de asfalto deber hacerse primeram
tipo circular. La profundidad del corte ser no men
perfectamente la zona de trabajo y asegurando bordes
superior, terminando esta operacion con martillo neumatic

Todo material extraido que permanezca en la zona de
debidamente sefializados.

En los sitios de descarga de los materiales extraidos
aprobados por la Inspeccién) se deberan distribuir los mis
sea ordenado.

En caso que por causa de la ejecucion de los trabajos
Municipalidad o de terceros, deberdn reponerse y repar
iguales condiciones a la que presentaban en el momento
dichas tareas y materiales a cargo del contratista.

tura y extraccion del pavimento
que indique la Inspeccidn, en las
as de limpieza del area afectada
5 Km, y el topado y distribucion
jeterminado por la Direccidon de

D SU espesor, se haran con los
tar el resto de la estructura, asi

ches de bordes rectos, limpios y
3seguren una correcta unién con
ar una superficie de asiento del
>xtrafios.

geométrica regular (cuadrada -
, asegurando los bordes rectos

ito durante la ejecucion de los
nte inmediatamente después de
1ada de labor.

limpieza, deberan ser realizadas
rioros, roturas, levantamiento o
por el accionar de los equipos
zonas vecinas.

vistas en el esquema de roturas,
pararlos a su exclusiva cuenta,
diciones y terminadas todas las
5 en otras zonas.

ente con maquina aserradora de
or de 5 cm., demarcando asi
rectos y verticales en la parte
0 0 con medios manuales.

obra ser colocado en cajones

que deberan ser autorizados y
mos con topado, en la forma que

se rompieran instalaciones de la

de comenzar las tareas{siendo

e

4
"1,'

o
A
)
Ing. Civil Maurcp/l. TARTABINI
Jefe Departamento Ingenieria
Direccion deLébras Viales
Municipalidad de Cérdoba

arse las mismas, dejandolas=en=.._
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El contratista tomar las precauciones a los fines de evita

No obstante todo dafio producido a terceros por causas i

su exclusiva responsabilidad.

+029.970 /2024 Folio 39

r accidentes o dafios a terceros.
mputables al contratista sera de

En todos los casos, el contratista estar obligado a acatar los recaudos, disposiciones y
especificaciones y exigencias contenidas en las Normas de Reparacién de Calzadas y
Veredas de la Comision de Autorizacion de Cortes en la Via Publica, sus Anexos y
complementarias, de la Municipalidad de Cérdoba, tanto en lo referente a permisos de
cortes, sefializacion, etc., como al conjunto de la obra en su totalidad.

COMPUTO Y CERTIFICACION
Se computaran las tareas de este rubro, ejecutadas en un

todo de acuerdo a las presentes

especificaciones, por m? (metro cuadrado) de pavimento asfaltico en todo su espesor
existente o el indicado por la Inspeccién, extraido conjuntamente con los elementos que

haya sido necesario remover.

Las cantidades ejecutadas, medidas en
transformandolas a unidades modulares,
correspondientes coeficientes correctores de unidad de m

Estos computos seran compensacion total por los trabajo

obra y todo gasto que demande la terminacion de las tare

la forma
mediante el producto de ellas por sus

indicada, se computaran

edida del item.

s indicados, incluyendo mano de
as, asi como todo otro insumo o

tarea necesaria para llevar a cabo lo establecido y especificado precedentemente, segun

pliego de la presente obra, que no reciba pago directo en

otro item del Contrato.

Toda rotura que se ejecute sin la correspondiente autorizacion o instruccion de la

Inspeccién, debera ser reparada a exclusivo cargo d
reclamo alguno por parte de esta.

iTEM I.c. PREPARACION DE LA SUB-RASANTE (m?)

Se considerard sub-rasante aquella porcién de superfici
inmediatamente por debajo del hormigdn a ejecutar.

Las tareas de este rubro se refieren:

Rotura, extraccion, remocién, excavacion, carga, trans
fuese necesario para lograr las cotas necesarias de
hormigén a ejecutar, como asi también cordones
camaras de servicios publicos y todo aquello que se
para una correcta ejecucion de la subrasante; estandg
en este item. Se deberéa proceder a la extraccion a ma
subrasante. Dicho material sera transportado a una d
obra.

En caso de ser necesario, se debera proceder a la e
que no permitan ejecutar correctamente los trabaj
extraccion y siendo necesario la poda parcial de los m
como de las raices, se procedera a protegerlos cor
casos las tareas deben contar con la correspondiente
Espacios Verdes, tramite que deber4 llevar a cabo la G

e la Contratista, no generando

e de 0,15 m de espesor ubicada

porte y descarga del material que
la subrasante del pavimento de
existentes, vados, alcantarillas,
encuentre en el area de trabajo
el costo de estas tareas incluido
no o a maquina del material de la
stancia no mayor a 25 Km de la

xtraccion y reemplazo de arboles
os; en caso de no llegar a la
smos tanto en la parte de la copa
1 productos quimicos, en ambos
autorizacion de la Direccion de
ontratista.

) f/ﬂ\"
Ing. Civil Mauro I. TARTABINI
Jefe Departamento Ingenieria
Direccion de Qbras Viales
Municipalidad/de Cordoba
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= Provisién, colocacion, distribucion y compactacién de material apto dentro de los 0,15 m
que conforman la subrasante con la adecuada conformacién en cuanto a cotas, perfiles
geométricos, lisura y nivel.

Se considera material apto aquel que cumpla con las siguientes especificaciones:

- Suelos con valores de densidad maxima mayores de 1.700 kg/m® (El ensayo de
compactacion a aplicar debera ser el que se ajuste al|tipo de suelo y a la cantidad de
energia que transmita el equipo compactador)

- Limite Liquido: menor a 30
- Indice Plastico: menor a 10
- Libre de ramas, troncos, matas de hierbas u otros materiales organicos

La compactacion se realizara en una capa de 15 cm de espesor, inmediatamente de
extendido el material y se efectuarda con pisones neumaticos, planchas o rodillos
vibradores, y solo en caso de ser imposible el uso de procedimientos mecénicos la
Inspeccién podra permitir el empleo de pisones de mano.

1.1.  Tolerancias

El perfil de la subrasante serd conformado y perfilado mediante nivelacién eliminando
irregularidades en todo sentido, para asegurar espesares correctos y uniformes del
hormigén a ejecutar admitiéndose las siguientes tolerancias:

- Diferencias de cotas entre bordes de la zona preparada no mayor al 4 %o.. De no
cumplirse, se debera escarificar y corregir adecuadamente, no admitiéndose
rellenos con capas de suelos que no aseguren adecuadamente la adherencia con
el material original.

- Se admite, si fuera necesario, a los efectos de nivelar la superficie, recubrir la capa
de asiento del pavimento con un manto de arena gruesa de 2 cm., de espesor
promedio, uniforme y perfilado.

1.2.  Compactacién

La densidad en obra exigida dependera de la clasificacién|de suelos que a continuacion se
detalla:

- Para suelos A1, A2 y A3 (clasificacién HBR) sera del 95% referida al Ensayo V de
la Norma VN-E5-93.

- Para los demas suelos se exigira el 95% del Ensayo | de la Norma VN-E5-93

- La capa de asiento de la subrasante se deberd compactar al 92% de la densidad
maxima correspondiente en un espesor de 0,15 m.

- En relacién a las humedades en ningln caso se aceptaran valores superiores a la
6ptima pudiéndose trabajar hasta un 20 % en menos de dicho valor.

- La ejecucion de las tareas de compactacion se debera poner especial cuidado para
no dafar las instalaciones existentes en el drea adyacentes, ni ocasionar dafios a
terceros.

- En todos los casos el Contratista sera el Unico responsable, debiendo repa(a_,r:eraf'“é’u*-'{"' X
costa todo deterioro que pudiere producirse. 7

4 = e
/3 —
/= N }
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I \ Ing. Civil Mauro|l. TARTABINI
e Jefe Departamehto Ingenieria
WA\ Direccion de Qbras Viales
A2\ Municipalidad]de Cérdoba
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COMPUTO Y CERTIFICACION

Se computaran las tareas de este rubro por m? (metro cua
y aprobada.

Las cantidades ejecutadas, medidas en la form
transformandolas a unidades modulares, mediante €
correspondientes coeficientes correctores de unidad de me

Estos computos serdn compensacion total por los trabajos
obra, aporte de material apto y todo gasto que demande
como todo otro insumo o tarea necesaria para llevar a ca
precedentemente, segun pliego de la presente obra, que
item del Contrato.

ITEM I.d. EXCAVACIONES PROFUNDAS (m®)

Cuando al realizar la remocién de los distintos tipos de pa

notables en los suelos de las capas ubicadas por debaj
ocasionados por roturas de instalaciones (cafierias de agt

embebimiento excesivo sin posibilidad o conveniencia

mismos; o cuando se encontraran, suelos no aptos, asi ¢
de Obras lo juzgue necesario, se debera proceder a la ext

material asi catalogado como no apto y su transporte has
km., su descarga, topado vy distribucién en los sitios que |
Servicios y Limpieza lo determine.

Se entendera por excavacién profunda cuando se deba e
contadas a partir de los 0,15 m. por debajo de la cota supe

Los trabajos se ejecutaran por medios manuales o mec
caso para evitar que sean dafiadas las estructuras (condd
siendo la contratista la Unica responsable de toda rotura g
mismas, debiendo en tal caso repararlas y/o reemplazarlas

Si las excavaciones requieren entibamiento o desagot
debera ejecutar tales tareas, estando su costo contemplac

El contratista adoptara todos los recaudos a los fines qu
se podran detectar o individualizar mediante observaciq
etc., la existencia de instalaciones subyacentes.

De descubrirse instalaciones que deban ser reparadas
Inspeccion colaborara con la empresa contratista en las g

La empresa contratista no tendra derecho a reclamo algt
reparacion de tales estructuras a ser reparadas por otros
con su plan de avance en otras areas.

Todas las tareas se llevaran a cabo asimismo, segun
Especificaciones Técnicas para Obras de Desaglies P
Inspeccion.

- 029.970 /2024 Folio 41

drado) de sub-rasante terminada

a indicada, se computaran
| producto de ellas por sus
2dida del ltem.

5 indicados, incluyendo mano de
la terminacién de las tareas, asi
bo lo establecido y especificado

no reciba pago directo en otro

imentos se observara deterioros
o de los pavimentos removidos,
ua, desaglies, alcantarillas, etc.);
de aireacién y secado de los
Jomo en caso que la Inspeccion
raccion a mano o a maquina del
ta una distancia no mayor de 20
a Inspeccion y/o la Direccién de

xtraer el suelo en profundidades
rior de sub-rasante.

anicos con las precauciones del
ictos - cafierias, etc.) existentes,
deterioro que se ocasione a las
5 a su exclusiva cuenta.

amiento la empresa contratista
Jo en el precio del rubro.

e antes de comenzar las tareas,
nes visuales, sondeos, planos,

s por Organismos estatales, la
estiones que fuesen necesarias.

no por la eventual demora en la
Organismos, debiendo proseguir

luviales y a las érde/r‘)_.’:f;ﬁ”e Ja

I
Ing. Civil Mauro_g’l. TARTABINI
Jefe Departamento Ingenieria
Direccion de Obras Viales
Municipalidad de Cérdoba

lo establecido en el Pliegg=dg .
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Todo el material extraido que permanezca en obra ser colocado en cajones debidamente

sefializados.

En todos los casos el contratista estar obligado a acatar los recaudos, disposiciones,
Especificaciones y exigencias contenidas en las Normas de Reparacion de Calzadas y
Veredas de la Comision de Autorizacion de Cortes en la Via Publica, sus anexos y
complementarias de la Municipalidad de Cérdoba, tanto en lo referente a permisos de

corte, sefalizacion, etc, como al conjunto de la obra en su

COMPUTO Y CERTIFICACION

totalidad.

El cémputo de las tareas ejecutadas en un todo segun las presentes Especificaciones, se
realizar en m® (metro cubico) de suelo extraido, incluyéndose los elementos extrafios que
haya sido necesario remover y/o reemplazar como asi también su transporte, descarga,

distribucién y topado.

Las cantidades ejecutadas,

medidas en la forma

indicada, se computaran

transformandolas a unidades modulares, mediante €l producto de ellas por sus
correspondientes coeficientes correctores de unidad de medida del Item.

Estos computos serdn compensacién total por los trabajos indicados, incluyendo mano de
obra y todo gasto que demande la terminacién de las tareas, asi como todo otro insumo o
tarea necesaria para llevar a cabo lo establecido y especificado precedentemente, segin
pliego de la presente obra, que no reciba pago directo en otro item del Contrato.

iTEM I.e. REPOSICION Y COMPACTACION DE SUELOS (m®)

Los trabajos de este rubro, se refieren a la provision de suelos aptos y a su compactacion

en obra, en los casos que sea necesario el reemplazo
punto anterior.

de material no apto referidos al

Se incluyen la provisién de material apto, su transporte y descarga en obra, distribucién,
humedecimiento, perfilado y compactacion en las capas que corresponda.

El material a proveer debera estar exento de elementos extrafios, elementos putrescibles,

raices, piedras de mas de 5 cm., debiendo ser capaz d
superior a los 2.000 kg/m® ensayado segtn la Norma V.N.
la Direccion Nacional de Vialidad.

Los suelos situados por debajo de los 0,15 m., contado a

e aportar una densidad maxima
E-5-93 y su complementaria, de

partir de la cota de sub-rasante,

deberan cumplimentar un minimo del 92 % de la densidad méaxima correspondiente de
acuerdo a su clasificacion (Para suelos A1, A2 y A3 (clasificacion HBR) sera del 92%
referida al Ensayo V de la Norma VN-E5-93, para los demas suelos se exigira el 92% del

Ensayo | de la Norma VN-E5-93.

En la ejecucion de las tareas de compactacion se debera

poner especial cuidado para no

dafar las instalaciones existentes en el area o subyacentes, ni ocasionar dafios a terceros.

En todos los casos el contratista sera el Unico responsable, debiendo reparar a su

todo deterioro que pudiere producirse.

COMPUTO Y CERTIFICACION

costa_

)

\/
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Jefe Departam?)nlo Ingenieria
Direccion de Dbras Viales
Municipalidad de Cérdoba
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Se computaran las tareas de este rubro ejecutadas en un

Especificaciones, por m* (metro cubico) de suelo provisto y

Las cantidades ejecutadas, medidas
transformandolas a unidades modulares,

en

Estos coOmputos seran compensacion total por los trabajos

obra, aporte de material apto y todo gasto que demande

como todo otro insumo o tarea necesaria para llevar a cg
precedentemente, segun pliego de la presente obra, que

item del Contrato.

iTEM Lf. EJECUCION DE SUB-BASE DE HORMIGON P(

la form
mediante €
correspondientes coeficientes correctores de unidad de me
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todo de acuerdo a las presentes
compactado.

a indicada, se computaran
| producto de ellas por sus
2dida del Item.

5 indicados, incluyendo mano de
la terminacién de las tareas, asi
bo lo establecido y especificado

no reciba pago directo en otro

DBRE (m?)

Se refieren las tareas de este rubro, a la ejecucion de unz

pobre a construirse en espesores variados pero manteni

variabilidad tal que se construya en valores promedio, una

ser ejecutada sobre capas de sub-rasante, sobre otras ca
0 ya existentes, o en general en areas o sitios ordenados

Se deber satisfacer rigurosamente la condicion que la ¢

2 capa de sub-base de hormigén
endose dentro de un entorno de
1 capa de 0,10 m., de espesor, a
pas construidas en este proyecto
por la Inspeccién.

apa superior a colocarse sobre

esta sub-base, cumpla con los requerimientos de espesores y cotas.

El hormigén pobre, deber tener una consistencia lo m3
asentamiento medido por el Cono de Abrams del orden de
en obra, evitando toda segregacion, con una secuencia t

planos de separacidn, debilitamiento o juntas.

En caso de interrumpirse las tareas, o de proseguir las n
se ejecutara una junta de construccién eliminando todc

adherido, obteniéndose una superficie limpia, nitida, de
misma coincida con juntas a ejecutar posteriormente e
recubrira.

Se compactara en forma total y simultdnea toda la super

manuales o con medios mecanicos, de manera que se ¢
con mediana rugosidad superficial y lisura adecuada al
segun lo indique la Inspeccion.

Se debera proceder al curado de esta capa con
manteniéndolos hasta el momento de su recubrimiento.

El procedimiento de la medicion de la cantidad de hormig
la sub-base, sera tal que no sean computadas ni certificad
cuadrados de sub-base de hormigdn pobre que superen
segun la medicién del area a cubrir, toméndose dicho 5%
correspondiente.

Las condiciones de aceptacion o rechazo de esta capa
base a la calidad del hormigén provisto, ademéas de la
eficiencia de curado, siendo responsable el contratista d

s seca posible, con valores de
>5 a7 cm., ydebera colocarse
al de trabajo, que no se formen

nismas en otra jornada de labor,
) material suelto, no firmemente
plano vertical, evitandose que la
n la capa del pavimento que la

ficie colocada, mediante pisones
bbtenga una superficie uniforme,
tipo de capa que la recubrira y

medios y métodos aprobados,

6n pobre colocado conformando
as cantidades de obra en metros
en un 5% la cantidad necesaria,
como valor tope para el computo

s caracteristicas constructivas y

e la conservacion de la misma y

fS—

)&

i, {T”A
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de su correcto comportamiento aun a posteriori de haber sido recubierto por la o las capas

superiores.

Se demoleran y se reconstruiran todas las areas donde los ensayos ejecutados
demuestren su realizacién con materiales no aptos, segun lo detallado en el rubro

"provision de hormigdn pobre".

Sera asimismo causal de rechazo toda area donde ng se cumplan las exigencias de
espesor previsto o donde no se puedan cumplimentar a pasteriori los requisitos de espesor
de la capa que recubrird al hormigén pobre, siendo| responsabilidad exclusiva del
contratista las nivelaciones necesarias para llenar tales requisitos.

Estos trabajos se computaran subdivididos en dos grupos, cada uno de ellos con su

correspondiente coeficiente de correcciéon modular.

El Primer Grupo encasillado bajo el apartado a) Se apl
superficies de 80 m?y mayores.

El Segundo Grupo encasillado bajo el apartado b) Se
areas menores a 80 mZ,

COMPUTO Y CERTIFICACION

Las tareas de este rubro ejecutadas en un todo
Especificaciones, se computaran por m? (metro cuadn
aprobada.

Las cantidades ejecutadas, medidas en
transformandolas a unidades modulares, mediante ¢
correspondientes coeficientes correctores de unidad de m

Estos computos seran compensacion total por los trabajo
obra y todo gasto que demande la terminacion de las tare

la forma

icara a tareas de reparacién de

aplicara a tareas que abarquen

de acuerdo a las presentes
ado) de sub-base ejecutada vy

indicada, se computaran
2l producto de ellas por sus
edida del ltem.

s indicados, incluyendo mano de
as, asi como todo otro insumo o

tarea necesaria para llevar a cabo lo establecido y especificadc precedentemente, segun

pliego de la presente obra, que no reciba pago directo en

otro item del Contrato, excluidos

solamente la provisién y el transporte a obra del hormigonado.

ITEM L.g. PROVISION DE HORMIGON PARA PAVIMENTOS (m®)

Las tareas de este rubro se refieren a la provisién de
elaborado en planta central con dosificacién en peso y
tareas de ejecucion de pavimento, cordones, cordones-cu

El producto proporcionado deberd cumplir con lo
especificaciones Técnicas Generales para la ejecucio

hormigén de cemento Portland
colado en obra, destinado a las
netas y bacheo en general.

establecido en el pliego de
n de pavimentos de Hormigén

Simple y Armado de la Municipalidad de Cérdoba y sus modificaciones; el presente Pliego

de Especificaciones Técnicas Particulares y érdenes de Ia

El transporte del hormigdn elaborado se debe realizar des
hasta la obra, con camiones moto-hormigoneros (Mixer)
con camiones volcadores.

Inspeccion.

no permitiéndose dicho traslado

I

fa i
ik :,"/

(9]

[
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Se determinara también la medida de asentamiento por

valor que con criterio orientativo se aconseja, debera ser d

El producto proporcionado debera ser capaz de suminist

ensayo a la compresién simple sobre testigos extraidos de

edad de siete (7) dias.

Es de responsabilidad exclusiva del contratista el suminist
un todo a los requisitos indicados y a las 6rdenes de la Ins

hace extensiva a la calidad de los materiales consti
transporte y colocacion en obra.

El contratista debera suministrar a la Inspeccioén, la férmu
se le soliciten.

No se permitira la utilizacién de agregados pétreos tipo

triturado, admitiéndose un porcentaje maximo de materiz

ciento) y debera provenir de la trituracion de cantos de un

Asimismo, debera poseer las particulas por lo menos dos
del agregado sera de 5 cm.

En ningln caso sera aceptada la incorporacién de agua a

verificarse lo contrario dicho hormigén sera rechazado y ng

Condiciones para la aceptaciéon

La calzada terminada debera cumplir con las siguientes co

RMM; = 255 Kg/cm?
RMMd = 217Kg/cm?

Er = Espesor tedrico de proyecto.

Cr = Capacidad de Carga Tedrica. (RMM; x Er 2)

Rm = Carga Especifica Media de Rotura de los testigos, &
edad y esbeltez.

E. = Espesor Medio real, promedio de los testigos de la s

Cm = Capacidad de Carga real media. (Rn x En?)

Para el caso de testigos que superan el espesor fijado

inspeccion, sélo se tomara para el célculo de Em un v
mismo.

ACEPTACION TOTAL

Para la aceptaciéon total,
simultaneamente las siguientes condiciones:

a) No se aceptara que punto alguno de la calzada tengz

con respecto del establecido en el proyecto o el indicad

b) La Carga especifica real media (Rn) de los testigos

sin aplicacion de desg
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el método del Cono de Abrams,
el orden de los 8 a 10 cm.

rar una resistencia minima en el

| pavimento de 255 Kg/cm?, a la

rar un producto que se ajuste en
peccién, responsabilidad que se

tutivos, el dosaje, elaboracién,

a de mezcla y demas datos que

canto rodado, este debera ser
| sin triturar del 5 % (cinco por

tamano no inferiora 10 cm.

de fractura y el tamafio maximo

hormigon que llegue a obra, de
se autorizara su descarga.

ndiciones, siendo:

compresion axial, corregida por

eccion considerada.

de proyecto o indicado por la
alor como maximo del 10% del

uentos, se deberan cumplir

2 un espesor menor en 1,5 cm.
0 por la Inspeccién.

ra ser inferior a la RMMy.* -

y
Ing. Civil Mauro/l. TARTABINI
Jefe Departamento Ingenieria
Direccion de Qbras Viales
Municipalidad/de Cérdoba
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Rm>= RMM;
c) La Capacidad de Carga real media (C,) de los testiga

Cn>=RMM; x E;?

RECHAZO TOTAL

El tramo sera rechazado y no se efectuard pago algung

condiciones siguientes:

a) El area de la calzada tiene un espesor menor en 1,4
establecido en el proyecto o el indicado por la Inspeccid

b) La Carga especifica real media (R,) de los testigos

corregida por edad y relacién altura - diametro, resulta s

Rm< 0,85 x RMM;
c) Si la Capacidad de Carga real media de los testigos es
Cm <0,85x RMM; x Er G

d) No se aceptaran losas que presenten cualquier tipo de fi

En este caso, el Contratista debera demoler la zona recha
fuera de la zona de la obra y reconstruirla sin com

reconstruida debera cumplir con todos los requisitos conte

ACEPTACION CON DESCUENTO

Se recibira el tramo con la aplicacién de descuento, si la
estd comprendida entre los siguientes valores:

RMMy x Er* 2 G, >=

0,85 x

—029.970/2024 Folio 46

s no debera ser menor de;:

si se cumpliera alguna de las

> cm. con respecto del espesor
n.

a la rotura a compresion axial
er inferior a:

menor de:

suras

zada, transportar los escombros
pensacion alguna. La calzada
nidos en estas especificaciones.

Capacidad de Carga real media

RMMT X ET .

En este caso el tramo sera aceptado con una penalidad equivalente al precio contractual

actualizado para todos los rubros vinculados a la constru
igual a:

A

Ap= x P

en donde:

Ap = Area penalizada

ccion de la calzada, de un area

A = Area del tramo que contiene los testigos motivo de penalizacion, excluidas las-aréas .
de rechazo. /,» L
P = Penalidad a aplicar, igual a: !,r"-“
P=05x [ RMM; - Ry + (RMM; x Er%) -( Ry XEp2 )] |
RMMr - MMp (RMM; -RMMp) x  Ef?

Los resultados correspondientes a testigos con déficit de
centimetro y medio) no intervendran en ninguno de los c3

2 espesor mayor a 1,5 cm. (un
lculos indicados por eliminarse

la zona segun lo indicado en a). Asimismo, se hace constar que a los fines de los calculos,
el espesor maximo a considerar sera de: Er + 10 %; es

ey
SRR

decir, un 10 % sobre el espesor

R

i

Ing. Civil Mauro I/TARTABINI
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de proyecto, considerandose para este calculo un valor n

de proyecto o el indicado por la Inspeccion.

RECHAZO PARCIAL POR FALTA DE ESPESOR

Si una o0 mas zonas de la calzada tienen una diferencia n

medio) respecto al indicado en el proyecto, al establecido

Inspeccion, la zona sera rechazada por falta de espest
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naximo de 1,5 cm sobre el valor

nayor a 1,5 cm (un centimetro y
en los planos o al indicado por la
or, aun cuando se cumplan las

condiciones de resistencia. En este caso, el Contratista debera demoler la zona

rechazada, transportar los escombros fuera de la zona
compensacién alguna. La calzada reconstruida debera ¢

contenidos en estas especificaciones.
Delimitacién de la zona con déficit de espesor:

Cuando la medicién de un testigo indique que el déficit
lugar es mayor de 1,5 cm., se extraeran nuevos testigos,

testigo defectuoso, en direccion paralela al eje de la calza
por la Inspeccion, con el criterio de determinar con la maj
deficiencias de espesores. La superficie a demoler sera i

calzada multiplicada por la distancia comprendida entre

pavimento coincidente con testigos que tengan un dé

centimetros.

La zona a demoler seréa delimitada mediante cortes realiza

una profundidad minima de 5 (cinco) centimetros.

Se adoptaran los recaudos para asegurar una perfecte
anterior y el nuevo a colocar, a entero juicio de la Inspec

de la obra y reconstruirla sin
cumplir con todos los requisitos

de espesor de la calzada en el
hacia adelante y hacia atras del
da y a distancias determinadas
yor precision posible el area con
gual al ancho constructivo de la
dos secciones transversales del
ficit de espesor mayor de 1,5

dos con aserradora de juntas en

adherencia entre el hormigoén
cion, empleando resinas de tipo

epoxi o materializando juntas de construccion entre ambas estructuras si correspondiere.

Cuando la superficie a demoler se extienda hasta una
satisfactoriamente tratada 6 reemplazada de modo que
perfecto funcionamiento.

Asimismo, deberan poseer las particulas por lo menos dos

COMPUTO Y CERTIFICACION

Las tareas de este rubro, ejecutadas en un todo
Especificaciones, se computaran por m®> (metro cubico)
reparacion efectuada, siendo dicho valor el resultado de
por el espesor de proyecto o el indicado por la Inspeccion.

Las cantidades ejecutadas, medidas la

transformandolas a unidades modulares,

en

form
mediante el

junta existente, la misma sera
no se interrumpa su normal y

caras de fractura.

de acuerdo a las presentes
de hormigén utilizado para la
multiplicar la superficie reparada

a indicada, se computaran

producto de ellas por sus

correspondientes coeficientes correctores de unidad de medida del Item.

Estos computos serdn compensacion total por los trabajos
obra y todo gasto que demande la terminacién de las tare
tarea necesaria para llevar a cabo lo establecido y espead
pliego de la presente obra, que no reciba pago directo en ¢

o\
‘\ %)
\:/'
2\
& S
Compars

5 indicados, incluyendo mano de
as, asi como todo otro insume:o...
ificado precedentemente, segun
tro item del Contrato. -
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iTEM I.h. PROVISION DE HORMIGON POBRE (m?)

Las tareas de este rubro se refieren a la provision de

colocado en obra, necesario para las tareas de ejecucion

bacheos, relleno con dicho material y toda otra obra que sé¢

El producto proporcionado debera cumplir con lo

Especificaciones Técnicas Generales para la ejecucion
Simple y Armado y sus maodificaciones de la Municipalidad

presente Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares

Es responsabilidad exclusiva del contratista el suministrar
todo a los requisitos indicados y a las érdenes de la Ins
hace extensiva a la calidad de los materiales constitutivos,
a obra.

-029.970 /2024 Folio 48

2| hormigdn pobre elaborado y
de sub-base de hormigén pobre,
2a indicada por la Inspeccion.

establecido en el Pliego de
de Pavimentos de Hormigén
de Coérdoba; lo estipulado en el

y las 6rdenes de la Inspeccién.

un producto que se ajuste en un
pbeccidn, responsabilidad que se
dosaje, elaboracion y transporte

El contratista debera suministrar a la Inspeccién, la férmula de mezcla y demas datos que
se le soliciten.

El hormigén colocado en obra se controlara mediante la confeccion de probetas cilindricas
normalizadas para ensayos a la compresidn, en las cantidades que se indiquen, debiendo
el contratista proveer los elementos que sean necesarios |para su elaboracién, proteccion,

curado, identificacion y transporte al Laboratorio Municipal|o sitios que se le indicara.

Se determinara también la medida de asentamiento por
valor que con criterio orientativo se aconseja, debera ser d

Resistencia del hormigdn pobre: El hormigdn provisto de

| método del Cono de Abrams,
| orden de 7 cm.

Eeré ser capaz de suministrar a

los 28 dias una resistencia cilindrica a la compresién de 130 Kg/cm?, minima.

Efectuados los ensayos correspondientes se determin:
Especifica de Rotura (C.E.R.), corrigiendo por relacion

clasificara la calidad del hormigén de la siguiente forma:

CALIDAD C.E.R. Corregida

rd en las probetas su Carga
altura-diametro y edad, y se

Buena
Regular
Mala

Igual o Mayor que 130 K
Entre 80 y 100% de 13C
Inferior al 80% de 130 k

(g/cm?
kg/cm?
g/cm?

La provision catalogada como "buena" es de aceptacion to

La provisiéon catalogada como "regular" se recibira con
que la C.E.R. corregida sea inferior a la resistencia especit
sobre el computo de la cantidad de hormigdén que no s:

sobre la cantidad clasificada como regular.

La provisién catalogada como "mala" es de rechazo, debie
entera costa del contratista. Si la sub-base de hormigén pa
la capa de pavimento quedar a juicio de la Inspec

reconstruccion total de todo el paquete estructural,
reconocimiento de pago para la provision y ejggg@ién de

Z b 0f
47 \g —T
AN
_:

(4

\' oL

tal.

in descuento equivalente al 1%
ficada descuento que se aplicara
atisfaga las exigencias, es decir

ndo demolerse y reconstruirse a
dbre hubiera sido ya cubierta con
cion ordenar la demolicién vy
a costa del contratista y sin
todo ese paquete estructural, o

Ing. Civil Mauro |. TARTABINI
Jefe Departamento Ingenieria
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bien dejarlas en esas condiciones en observacién y sin

reconocimiento de pago para la
provisién y ejecucion de la capa de hormigon pobre.

COMPUTO Y CERTIFICACION

Las tareas de este rubro "provision de hormigén pobre", ejecutadas en un todo de acuerdo
a las presentes Especificaciones, se computaran por m*® (metro cubico), de hormigén
pobre elaborado transportado y colocado en obra y aprobgdo por la Inspeccion.

La cantidad ejecutada, medida en la forma especificada se certificar transformandola en
unidades modulares, mediante el producto por su correspondiente coeficiente corrector de
unidad de medida y multiplicando a su vez este valor (cantidad de "mddulos" ejecutados y
aprobados) por el precio unitario de contrato del "médulo” del item correspondiente.

Este valor sera compensacion total por todos los trabajos, incluyendo mano de obra,
equipos y materiales, transporte del hormigén a obra y todo otro gasto que demande la
terminacion total de las tareas, asi como todo otro insumo o tarea necesaria para llevar a
cabo lo establecido y especificado precedentemente, segun pliego de la presente obra,
que no reciba pago directo en otro item del Contrato.

iTEM Li. REPOSICION DE PAVIMENTO DE HORM
VARIABLE CON CORDONES UNIFICADOS (m?)

Las tareas de este rubro se refieren a la completa reparacion mediante la nueva ejecucion
del pavimento de hormigén simple en el espesor que figura en proyecto o el indicado por la
Inspeccién, incluyendo los cordones unificados en los casos que asi corresponda. Esta
tarea se llevara a cabo sobre las capas aprobadas que hubieran sido ordenadas ejecutar.

GON SIMPLE DE ESPESOR

Cuando se lo juzgue conveniente se recubrird la capa de asiento del pavimento con un
manto de arena gruesa de 2 cm., de espesor promedio, uniforme y perfilado.

La colocacion de los moldes sera aprobada mediante nivelacion, debiendo corregirse toda
deficiencia que ocasione diferencias entre moldes, de méas de un milimetro. Si fuera
necesario, luego de colocarse los moldes corregir la base de apoyo rebajando o
levantando las mismas en mas de 2 cm (dos centimetrps), se procedera a levantar la
totalidad de los moldes, reacondicionar la capa en cuestion y realizara nuevos ensayos
para su aceptacion.

Se cuidara especialmente la zona de apoyo de moldes
reforzando su compactaciéon. Se debera prever la coloca
200 micrones tipo Agro-pol como terminacién de toda la
evitar la pérdida de agua del hormigén necesaria para su

La totalidad de estas tareas se regira por lo establecido e
de Especificaciones Generales para la Ejecucion de Pa
Armado de la Municipalidad de Cordoba y sus

Especificaciones y érdenes de la Inspeccion. La compac
cuidadosamente mediante reglas vibrantes de superficie 3)
El alisado y terminacién superficial de la calzada se ejecu
aseguren una adecuada terminacion superficial en cuan

respetando las cotas de disefio y producig

en areas de bordes o cunetas,
cion de un film de polietileno de
superficie de la subrasante para
correcto fraguado.

n las Especificaciones del Pliego

vimentos de Hormigén Simple y

modificaciones, las presentes

tacion del hormigén se ejecutara
/o vibradores de inmersion.

tara con medios aprobados que

F A

escurrimiento de las aguas.ﬂ,&
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Esta ultima condicién es de cumplimiento obligatorio, siendo causa de rechazo toda area
que no asegure este requisito y siendo de responsabilidad exclusiva del contratista el
asegurar las cotas y nivelacién correctas para su cumplimiento. El perfecto drenaje
superficial debera ser cumplido tanto en las areas reconstruidas como en las adyacentes.

Como parte integrante del equipo se dispondra de un puente de trabajo para posibilitar las
tareas de terminacién de las losas. En todos los casos se limpiara (levantamiento de
escombros, barrido, etc.) el pavimento ejecutado quedando al finalizar las tareas y antes
de abandonar la zona, toda el area en condiciones de |total librado al transito, el cual
debera preverse a los dias previos de liberacién del transito después de hormigonado.

Juntas de Dilatacion

Se construirdn con material compresible, aprobado por |la Inspeccién y de un espesor
minimo de 2 cm. Cuando el Pavimento a ejecutar termine|coincidentemente con una junta
de dilatacién anteriormente ejecutada ya sea con viga, pasadores o ambos, la nueva junta
seguira la misma modalidad.

En caso que se construya nueva junta de dilatacion, se procedera de acuerdo al criterio
de la Inspeccion.

Juntas de Contraccién y de Construccién:

Seran simuladas a borde superior y ubicadas de tal modo gue los pafios que se forman, no
tengan superficies mayores de 35 m? salvo modificaciones en contrario por parte de la
Inspeccién. Las juntas deben realizarse por aserrado con maquina cortadora a sierra
circular que area capaz de lograr un rendimiento compatible con el area de trabajo dentro
del tiempo estipulado, antes de que el hormigdn produzca tensiones con el riesgo de
agrietamiento de las losas. El aserrado se debera llevar alcabo dentro de un periodo de 6
a 12 horas como maximo y siempre dentro de las mismas jornadas de labor en que se
ejecuté el hormigonado, pudiendo reducirse dicho tiempo|en épocas de verano, acorde a
las érdenes de la Inspecciéon. La profundidad del corte sera de 1/3 del espesor de la losa,
minimo. Se debera tener especial cuidado en la constiuccion de juntas en badenes o
zonas de escurrimiento de aguas, de tal manera que|aquellas no coincidan con los
sectores donde exista dicho escurrimiento, debiendo desplazarlas un minimo de 0,60 m.

Sellado de Juntas:

Se ejecutara después de haber procedido a la perfecta limpieza de los mismos, aflojando,
removiendo y extrayendo todo material extrafio que pueda existir en ellas, hasta una
profundidad minima de 5 cm., tanto en pavimento y|cordén-cuneta, empleando las
herramientas adecuadas con barrido, soplado, cepillado y secado segun fuera necesario,
efectuandose las operaciones en una secuencia ordenadal tal que no se perjudiquen zonas
limpiadas con operaciones posteriores.

Se sellaran asimismo, grietas o fisuras que puedan haberse producido, si asi lo indicara la
Inspeccion.

Se debera contar con todo el equipo necesario para cada frente de trabajo. Se pintaran
previamente las caras de las juntas y las superficies expuestas en un ancho de 2cm. a
cada lado, con material asfaltico ER-1, sobre la superficie seca y limpia, asegurandose una
adecuada adherencia y recubrimiento.

El sellado se ejecutara vertiendo una mezcla intima de alquitran (preferentemente en.
panes) con ER-1, en proporcién aproximada de mezcla 2:1 en volumen, dosificacion que.
argo de su vida util mantenga : ..
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caracteristicas de una masilla espesa, rechazandola sil muestra tendencia a tornarse
quebradiza o cristalizar o permanecer en estado excesivamente fluido. Se vertera el
sellado para lograr su adecuada penetracién en dos coladas sucesivas, para que al
enfriarse la primera, se complete el espesor con la segunda, quedando el material sellante
con un pequefio resalto de no mas de 3 mm sobre el pavimento y cubriendo
transversalmente todo el ancho de la junta.

Si hubiera mediado alguna circunstancia que hubiera perjudicado la limpieza entre ambas
coladas, se limpiara y de ser necesario se pintar nuevamente con ER-1 la zona expuesta,
antes de la segunda colada. La preparacion de los materiales se hara en hornos fusores
de calentamiento indirecto, no sobrepaséndose las temperaturas admisibles de cada
material ni manteniendo un mismo producto bituminoso|en calentamiento por periodos
prolongados.

Se eliminaré todo material excedente en el area pintada.

Se podran ofrecer alternativas en cuanto a los métodos y/o equipos de limpieza y
materiales para sellado, las cuales deberan estar soélidamente fundados en cuanto a
antecedentes, experiencia y certificacion del buen comportamiento de los materiales
propuestos a lo largo de un periodo prolongado de vida util, aportando elementos de juicio
y demostrando fidedignamente el beneficio del empleo de toda alternativa con respecto a

la propuesta basica del pliego.

Este trabajo NO esta incluido en el precio del pavime

nto. Se utilizara el Coeficiente

de Correccién del item I. m. (Tomado de Juntas, Grietas y Fisuras) para la ejecucion

de esta tarea.

Curado del Hormigén:

Se deberj realizar el curado con productos quimicos apro
caso se procedera a distribuir el producto quimico diluid

bados por la Inspeccion. En este
0 en el porcentaje de agua que

correspondiera a las indicaciones del fabricante o con una concentracién mayor del

producto si los ensayos practicados por la Inspeccién asi
riego del producto de curado, sin reconocimiento adiciona
efectuara de manera uniforme, mediante el empleo de
debe aplicarse a las 2 (dos) horas de hormigonado como
un espesor de la pelicula adecuado a la época del afio en

La Inspeccién estar facultada para ordenar el cambio
producto utilizado para el curado, su intensidad de riego y
a su juicio esto no asegure su correcto funcionamiento er
que debe lograrse.

Proteccion del Afirmado:

El contratista deber proteger adecuadamente la super
colocar barricadas en lugares apropiados para impedir la
un numero adecuado de cuidadores para evitar que se ren
antes del librado al transito, que transiten personas y/o &
las primeras 24 (veinticuatro) horas. En las noches se emy
sitio de peligro, faroles con luz roja del tipo aprobado por |

Cuando las necesidades de la circulaciéon exijan el cruce
colocar puentes u otros dispositivos adecuad&sﬂvpara impe

lo indicaran o efectuando doble
| del precio del item. El riego se
1 quina pulverizadora. El liquido
maximo y siempre se garantizar
que se trabaja.

de dosificacion o el cambio de
técnicas de colocacién, cuando
1 cuanto a la proteccién efectiva

ficie del afirmado para lo cual
circulacion. También mantendra
nuevan las barreras o barricadas
nimales, muy especialmente en
blazaréan en las barreras, en todo
1 Inspeccion.

del afirmado, el contratista hara

Ing. Civil Mauro [. TARTABINI
Jefe Departameito Ingenieria
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Todos estos trabajos serén por cuenta exclusiva del

produjeran dafios en las losas se corregiran de inmediato.-

Lisura Superficial:

Se verificara la lisura superficial obtenida en el pavimenta

mediante regla de 3 m. (fres metros). En base a

irregularidades superiores a los 4 mm (cuatro milimetros

pavimento comprendidas entre 4 mm y 8 mm, el contra
esas deficiencias mediante el pulimento. Se dara op

contratista. No obstante, si se

, medida en sentido longitudinal
ello no se deberan detectar
. Existiendo deformaciones del

tista deber proceder a corregir

cion de aprobar el pavimento

imponiendo una penalidad del 10% (diez por ciento) sobre las areas defectuosas. El
descuento se aplicara al computo realizado sobre las é&reas involucradas y se detallara

esta penalidad en forma discriminada en la planilla corresp

Superado el valor de 8 mm. se considerara al area c

ondiente.

omo de rechazo, debiendo ser

demolida y reconstruida a cargo del contratista, tanto en lo referente a la provisién como a

la ejecucion de dicha area.

Espesor y Resistencia del Pavimento:

Se establece que el pavimento de hormigén deberd poseer una resistencia minima a la

compresion simple de 255 kg/cm? a la edad de 7 dias. La

determinacion de los valores de

resistencia a la compresién y espesores del pavimento ejecutado se realizara en base a

ensayos practicados sobre probetas extraidas del pavimen

Seran rechazados los pavimentos en donde se verifique u

to mediante caladoras rotativas.

na deficiencia superior a 1,5 cm

con respecto al espesor de proyecto o al indicado por la Inspecciéon y al pavimento que no
cumpliere con el valor minimo de resistencia indicado anteriormente.

Cordones Rectos y Curvos:

Estos cordones se ejecutaran con los mismos materiales
hormigdén empleado en la calzada y unificados con ella. En

medira a borde externo del cordén.

Los cordones deberan ejecutarse inmediatamente despué
cuneta, no bien el hormigén permita la colocacién de lo
misma jornada de labor.

y caracteristicas generales del
los cordones curvos, el radio se

s de haberse ejecutado la losa o
s moldes, siempre dentro de la

Si eventualmente o como caso de excepcién no se hormigonara el cordén en conjunto con

la losa, se usara adhesivo plastico.

En correspondencia con la junta de dilataciéon de la calzada se construira la del cordén en

un ancho maximo de 2 cm., espacio que sera rellenad

0 con material para tomado de

juntas. Los cordones seran armados, mediante la colodacién de estribos de 6 mm. de
diametro, colocados cada 30 cm. y 2 hierros longitudinales del mismo diametro en la parte
superior, debiendo ser atados los mismos con alambre y cortados en coincidencia con las
juntas de contraccién, en los casos que no se hormigonara el cordén en forma conjunta

con la losa y cuando se ejecuten cordones de canteros ¢
de carriles.

La armadura tendra un recubrimiento superior a los 2 cm

estribos y los estribos deberdn ser introducidos un minin

dentro de ella. Se deberan dejar previstos en los cordo

entrales, isletas o delimitaciones

, al igual que lateralmente y los
o de % del espesor de la losa,

vehiculos y orificios para desagiies de albafiales. No se permitiran cordones alabeados ni

mal alineados.

(X
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Si los errores de alineacién superaran un centimetro, se|descontara el 15% (quince por
ciento) sobre el cémputo de la zona deficiente. Superadd dicha tolerancia, se demoler vy
reconstruir el drea defectuosa a cargo del contratista.

Aclaraciones Complementarias:

En los casos que por caracteristicas especiales se ordene, por necesidades de transito u
otras, la resistencia indicada obtenerse en 2 dias, debera utilizarse supercemento o
medios que posibiliten tal resultado.

Es responsabilidad del contratista asegurar las condiciohes y tiempo de transporte del
hormigdn para que el material no se vea afectado en sus caracteristicas, como ser
segregacion, comienzo de fragle, pérdida de agua, adicign de agua por sobre los valores
estipulados, etc.

Levantamiento de Tapas, Marcos, Cajas, Braseros y Llaves a Cota de Pavimento:

Los trabajos de este rubro se refieren a la colocacién |en cota del pavimento en una
calzada repavimentada, de los diversos elementos de Aguas Cordobesas y todo tipo de
tapa o elemento ubicado en la calzada que deba restituirse y que hayan quedado fuera del
nivel de la misma por causa de las distintas tareas realizadas.

Para la ejecucion de éstas tareas se respetaran en un todo las normas vigentes en la
Reparticion correspondiente para la realizaciéon de las tareas como de los materiales
empleados y las 6rdenes de la Inspeccidn.

Se deber prever, la apertura con martillo neumatico, en gaso de carpetas asfélticas de la
caja donde se ejecutaran las obras que haya quedado cuhbierta por la mezcla colocada. Se
levantaran las hiladas necesarias de ladrillos comunes (generalmente seran necesarias 2
hiladas en 15 cm., de ancho) tomadas con mortero 1:3 completando un anillo perimetral de
hormigén pobre de 0,20 m., de espesor.

Se cuidara de no dafiar los marcos y tapas existentes, los dos seran recolocados en su
nueva posiciéon. En caso que algunos de estos elementos se encontraran dafiados con
anterioridad, se gestionara en la Reparticion correspondiente antes mencionada, la
provision de elementos nuevos bajo los costos de la contratista, los que deberan ser
colocados posteriormente.

Los badenes en los cuales se hayan ejecutado canaletas|longitudinalmente tendran una
malla tipo "CIMA" de 15 cm x 15 cm y diametro 6.

COMPUTO Y CERTIFICACION

Las tareas del rubro "Reparacién de Pavimentos de Hormigdén Simple de Espesor Variable
con cordones unificados, ejecutadas en un todo segun las presentes Especificaciones, se
computara por m? (metro cuadrado) de pavimento reparado y aprobado. Se medira con el
cordén rebatido.

Para el computo de las tareas de este rubro se consideraran dos casos distintos, en base
a la superficie del area a ser reparada y que surgen como consecuencia del distinto

rendimiento y consecuentemente diferente costo de las tareas, dependiendo de si estas ses=

desarrollan con caracter de bacheo puntual, en pequefias areas, o si involucran superficies
que abarquen ya uno o mas pafios, o si se tratara de bocacalles completas o areas de
considerable magnitud.

1 |
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A tal fin, estas tareas se computaran subdivididas en dos ¢
correspondiente coeficiente de correccién modular.

rupos, cada uno de ellos con su

El Primer Grupo: encasillado bajo el apartado:
a) Se aplicara a tareas de reparacion que abarquen superficies de 80 m? y mayores.

El Segundo Grupo: encasillado bajo el apartado:

b) Se aplicara a tareas de reparacién que abarquen areas

Se utilizara el item I. g. (Provision de Hormigén para

menores a 80 m2.

Pavimento) para la ejecucién

del presente item.

Las cantidades ejecutadas, medidas en la form
transformandolas a unidades modulares, mediante e
correspondientes coeficientes correctores de unidad de me

a indicada, se computaran
| producto de ellas por sus
2dida del Item.

5 indicados, incluyendo mano de
as, asi como todo otro insumo o
ificado precedentemente, segln
otro item del Contrato, excluidos
aborado.

Estos computos serdn compensacion total por los trabajos
obra y todo gasto que demande la terminacion de las tare
tarea necesaria para llevar a cabo lo establecido y espea
pliego de la presente obra, que no reciba pago directo en
solamente la provisién y transporte a obra del hormigén elz

ITEM Lj. EJECUCION DE CORDON CUNETA (m?)

Las tareas de este rubro se refieren a la ejecuciéon de corg
zonas, areas y dimensiones indicadas por la Inspeccién y/

Jones-cunetas unificados, en las
0 segun los planos tipo oficiales.

Las tareas se ejecutaran en base a lo especificado Jn la descripcion de los rubros
respectivos, en cuanto a la preparacion de la base de apg')yo de los mismos, remocién de
materiales existentes y provision de hormigéon en obra, rigiendo las mismas
Especificaciones y tolerancias que en el rubro "Pavimentos de Hormigén", con el
aditamento que en el caso de los cordones-cunetas, riwo se admitiran deficiencias en
cuanto al libre escurrimiento de las aguas, siendo o?ligacién del contratista nivelar
correctamente para evitar en todo sitio la acumulacion de las mismas.

En todo lugar que se observaran deficiencias de este tipo, sera obligatorio demoler y
reconstruir adecuadamente el cordon-cuneta.

La ejecucién de los cordones se ejecutar simultdneamente con la cuneta, con una
diferencia no mayor de 3 a 6 horas, dependiendo de las condiciones climaticas y siempre
dentro de la misma jornada de labor.

Segun las o6rdenes de la Inspeccion, los cordones—cune#as seran ejecutados en anchos

totales, es decir medidas externas entre 0,80 y 1,20 m.

Tanto los cordones, su armadura, como la zona de cune
acuerdo a lo especificado en los rubros L.i. "Reparacién
este material deberia satisfacer las exigencias del rubro

Pavimentos", asi como las tolerancias y penalidades a apl

Se cuidara de no dafar los marcos y tapas existentes, |
nueva posicion. En caso que algunos de estos element

tas se ejecutaran en un todo de
de Pavimentos de Hormigoén" y
.g. "Provision de Hormigon para
car en base a deficiencias.

0s dos seran recolocados en su

0s se encontraran dafiados-con
ondiente antes mencionada la
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provisién de elementos nuevos bajo los costos de la contratista, los que deberan ser

colocados posteriormente.

CcOMPUTO Y CERTIFICACION

Las tareas del rubro "Ejecucion de cordones-cunetas" ejecutadas en un todo segun las
presentes Especificaciones, se computaran por m? (metro cuadrado) de cordén-cuneta

ejecutado y aprobado. Se medira con el cordén rebatido.

Las cantidades ejecutadas,

medidas en la forma

indicada, se computaran

transformandolas a unidades modulares, mediante el producto de ellas por sus
correspondientes coeficientes correctores de unidad de medida del Item.

Estos computos seran compensacion total por los trabajos indicados, incluyendo mano de

obra y todo gasto que demande la terminacién de las tare

as, asi como todo otro insumo o

tarea necesaria para llevar a cabo lo establecido y especificado precedentemente, segun

pliego de la presente obra, que no reciba pago directo en
solamente la provisién y el transporte a obra del hormigon.

iTEM I.k: REPARACION DE VEREDAS (m?)

otro item del Contrato, excluidos

Las tareas de este rubro se refieren a la ejecucion del solado, contrapiso y veredas de
mosaicos del tipo similar al existente en todas las areas que ordene la Inspeccion. El
mosaico a utilizar en caso de no existir en el sector de vereda, ser de acuerdo al Cédigo

de Edificaciéon de Cérdoba.

La reposicion del solado (similar al existente) se hara

asentando con mortero %-1-3

(cemento-cal-arena) con un contrapiso de 10 cm., de espesor de cascotes o similar, con
1/5 1-3-5 (cemento-cal-arena-cascotes), terminando con una lechinada cementicia y oxido

del color correspondiente.

Se ejecutara asimismo, cuidadosamente, la junta entre cordén y vereda, tomandola con
elementos apropiados que aseguren su no fisuracion, evitando en todo momento y a lo
largo del periodo de conservacién la posibilidad de ingreso de agua por detras del cordén.

Se deberan llevar los desagiies pluviales a costo de la contratista a su cota de proyecto.

Se cuidara de no dafar los marcos y tapas existentes, los dos seran recolocados en su
nueva posicion. En caso que algunos de estos elementos se encontraran dafados con
anterioridad, se gestionara en la Reparticién correspondiente antes mencionada la
provision de elementos nuevos bajo los costos de la contratista, los que deberan ser

colocados posteriormente.

COMPUTO Y CERTIFICACION

Las tareas del rubro "Reparacién de veredas" ejecutadas en un todo de acuerdo a las

presentes Especificaciones, se computaran por m? (metro

Las cantidades ejecutadas,

medidas en la forma

cuadrado) de vereda reparada.

indicada, se computaran

transformandolas a unidades modulares, mediante el producto de ellas por sus

correspondientes coeficientes correctores defgn
T~
1

d de medida del item. Y
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Estos computos seran compensacion total por los trabajos
obra y todo gasto que demande la terminacion de las tare
tarea necesaria para llevar a cabo lo establecido y espec
pliego de la presente obra, que no reciba pago directo en @

Se consideraran prorrateos en este item, los desagties
cota de proyecto; asimismo, todo trabajo para remove
transporte fuera de la obra del material descartado.

iTEM I.I. EJECUCION DE CORDON (m)

Consiste esta tarea en la ejecucion de cordones de dime
que determinar la Inspeccién de acuerdo a las necesidade

Para la ejecucion de los cordones se deber realizar pe
espesor del pavimento a los fines de fijar estribos de
centimetros, estos estribos irdn unidos por dos hierro
milimetros.

Estan incluidos en este item todos los materiales para
elaborado como el hierro y todo elemento que haga correc

Se incluye en este item la renovacién de los cordones
transporte fuera de la obra hasta donde lo indicare la Inspe

COMPUTO Y CERTIFICACION

Se certifica el presente item por metro lineal (m), est
materiales (hormigén, hierro, etc.), el equipo y la mano d
tarea de acuerdo a lo especificado.

Las cantidades ejecutadas, medidas en la form
transformandolas a unidades modulares, mediante €
correspondientes coeficientes correctores de unidad de me

Estos computos seran compensacion total por los trabajos
obra y todo gasto que demande la terminacion de las tarez
hormigén elaborado, asi como todo otro insumo o tarea
establecido y especificado precedentemente, segun plieg
reciba pago directo en otro item del Contrato.

iTEM L.m: TOMADO DE JUNTAS, GRIETAS Y FISURAS

- 029.970 /2024 Folio 56

5 indicados, incluyendo mano de
as, asi como todo otro insumo o
ificado precedentemente, segun
tro item del Contrato.

luviales reparados o llevados a
or las veredas existentes y el

2nsiones 0,15 m, por la longitud
s de Obra.

rforaciones hasta un tercio del
didmetro 6 milimetros cada 25

S longitudinales de diametro 6

Su ejecucion; tanto el hormigén
ta la terminacion de la tarea.

dafados, si los hubiere; y su
3ccion.

ando incluido en el precio los
e obra para la realizacién de la

a indicada, se computaran
| producto de ellas por sus
2dida del Item.

5 indicados, incluyendo mano de
as como también la provision del
necesaria para llevar a cabo.lo

(m)

Los trabajos de este Item se refieren a la ejecucion de la
en las arterias dotadas de pavimentos rigidos, ten
adecuadamente las soluciones de continuidad represen
juntas, grietas y fisuras, a través de las cuales puede p
liquidos superficiales, tendiendo a lograr de esta manera

totalidad de las tareas a realizar
dientes a limpiar y a sellar
tadas por los distintos tipos de
roducirse el ingreso de agua o
la adecuada hermeticidad ante

:’"
}r i
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tales elementos en los sitios criticos de dichas estructuras
de los mismos.

1) LIMPIEZA:

Estos trabajos se refieren a la totalidad de las tareas de

—029.970 /2024 Folio 57

y por ende, aumentar la vida util

limpieza completa de juntas en

pavimentos rigidos entendiéndose como tales, a todas las soluciones de continuidad que

existen en el pavimento; cordones,

cordones cunetas y uniones entre ellos,

comprendiendo todo tipo de juntas, grietas o fisuras existentes.

Debera ser aflojado, removido y extraido de ellas todo

el material existente, como ser

rellenos anteriores, elementos envejecidos, particulas sueltas o que se aflojen con la
limpieza, tierra, polvo y todo elemento que impida el adecliado pintado y sellado posterior,
asi como todo material extrafio al pavimento que rodee la junta superficialmente.

Esta limpieza debera ser ejecutada en una profundidad

inima de 5 cm, contados desde

la superficie del pavimento o cordén, exceptuandose la exigencia de esta profundidad en
las grietas o fisuras en las que por naturaleza, el pavimento mantenga sus cualidades en
el entorno de las mismas y en las que no penetren los elementos de limpieza.

En estos casos se procedera a ampliar superficialmente

fisuras para posibilitar su pintado y sellado.

el espesor de estas grietas o

Se exceptuaran de las tareas de tomado de juntas aquellas grietas o fisuras de tipo
superficial, que por su caracteristicas, ancho, longitud aparente, grado de peligrosidad

para el ingreso de las aguas, no sean necesario rellenar
aspecto estético del pavimento. Todas estas excepcio
autorizadas por la Inspeccién.

as, cuando ello atente contra el
nes deberan ser fiscalizadas y

Las tareas de limpieza seran llevadas a cabo en forma artesanal, con herramientas

aprobadas y adecuadas, tales como: garfios de acero,

con elementos indicadores de

profundidad de remocion lograda, equipo compuesto tanto de elementos de calentamiento

indirecto del material de sellado, como compresor que
lance aire a presién con temperatura, para expulsion d

apoye una lanza térmica y que
el material indeseable mediante

aire comprimido y calentar la zona de la junta quemando asi todo el resto organico,
exigiéndose que el material de sellado sea colocado a temperaturas superiores a los 190°
C con lanzas especiales que logren introducir en forma eficiente el material sellador y que
no se derrame. En caso de necesidad se podran utilizar ¢epillos de acero y cerda, previo

llenado.

Asimismo el contratista podra prever para las tareas de li

unificados de impulsion de agua de alta presion, disefia
tareas; aserradoras de juntas en los casos que sea

rectificacion de la continuidad existente o cuando por otros

pieza la utilizacién de equipos
os especificamente para éstas
necesario practicar el corte o
medios no sea posible eliminar

el indeseable de la junta y toda otra herramienta o equipo que se juzgue necesario para

extraccion de material y limpieza cuantas veces sea necesario.

asegurar la correcta ejecucion de este rubro, debiénd;se repetir todos los pasos de

Se debera computar que todo el equipo descrito debera afectarse permanentemente como

unidad indivisible para cada frente de trabajo, debiendo

abrir tantos frentes (dotados cada uno de idéntica ca -
movilidad) como sean necesarios para la finalizacion de las tareas en el plazo contractual .

estipulado.

ACIONES

or)

24
o
R

7

el contratista a su entero juicio,

Ing. Civil Maur[ I. TARTABINI
Jefe Departamento Ingenieria
Direccién de/Obras Viales
Municipalidad de Cérdoba

ntidad de equipo y medio de._

S
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El contratista debera mantener una adecuada secuencia
con las operaciones en un sentido Unico a tal fin de evitar
las limpiezas de areas en las cuales ya fueron ejecutados

La inspeccion autorizara la prosecuciéon de las tareas

completadas en la secuencia correcta, es decir una ve

limpieza en las superficies y en las caras de las juntas; pra
los escombros y material extraido dejando la zona en per;

las secuencias posteriores.

En aquellas juntas, grietas o fisuras, que por sus caracter

necesario su rectificacién o profundizacion para permitir el
el material existente dentro de las mismas no pueda
corrientes y en caso que la inspeccion lo ordene, la contra
equipo aserrador de juntas a disco rotativo. El contratista
este tipo por cada frente de trabajo con una capacidad de
5 cm y ancho aproximado de 5 mm.

2) SELLADO:
Comprende este punto las tareas de vertido, dentro de la
sellante con la finalidad de asegurar la perfecta esta

continuidad de los pavimentos y cordones a la accién de Ig
Para ello no debera producirse ninguna linea de separacio

y a lo largo de toda la vida util del sellado realizado.
El vertido del material de sellado se realizara mediante la

material a una temperatura superior a 170 °C, y logr
penetraciéon del material en toda la profundidad lograda €
quedar con una correcta prolijidad en cuanto a la terminaci

Luego de la primera colada, tras un lapso de enfriamientc

enfriamiento, la junta sellada se deprimira con respecto

continuacion se procedera a una segunda colada comple
que el sellante quede unos 3 mm por encima del pav

transversal a la junta con un ligero exceso con respecto al

Posteriormente si se observan zonas no perfectamente cu

corregir, vertiendo material sellante adicional.

Completado el enfriamiento, quedan exceptuadas de la ta
o fisuras que por su espesor y a juicio de la Inspeccién, na

sub-estructura del pavimento, de las aguas superficial

aspecto estético o apariencia final del pavimento, tendig
forma erratica e indiscriminada del material bituminoso sob

No se permitira el llenado de las juntas cuando éstas no
areas pintadas solo se permitira favorecer el secado
calentamiento.

3) MATERIAL DE SELLADO:

El material para el sellado
especificaciones de las Normas ASTM (A mericgi§‘ociety

U- M

il -

’i.')‘) )

debera ser un compues
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de las operaciones progresando
a contaminacién y no perjudicar
os trabajos.

s6lo cuando hayan quedado
z logrado el correcto grado de
fundidad abierta; retiro de todos
fectas condiciones para permitir

isticas particulares se considere
ingreso del material sellante o si
ser eliminado por los métodos
ista debera proceder a utilizar el
debera contar con un equipo de
profundidad de corte minimo de

s juntas, del material bituminoso
nqueidad de toda solucién de
s aguas o liquidos superficiales.
n una vez completada las tareas

magquina exigida para colocar el
ar asi la correcta adhesion vy
n la limpieza, debiendo la junta
on superficial.

del mismo y por retraccion por
a la superficie del pavimento. A
tando esa depresién de manera
imento y cubriendo en sentido
ancho neto de la misma.

biertas o deprimidas, se debera

reas descriptas aquellas grietas
ofrezcan peligro de ingreso a la
es, primando en este caso el
2ndo a evitarse la profusién en
re el pavimento.

se encuentren secas. Sobre.las
mediante aire a presion, sin

to que cumpla las siguientes
for Testing and Materiales).
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o D 5329 Penetracion Cono a 25°C 30-60

o D 5329 Resiliencia 30% min.
¢ D 4 Contenido Bituminoso 60% min.
e D 5329 Tension de Adhesién 500% min.

—029.970 /2024 Folio 59

El material de sellado debera ser un compuesto que debe venir de fabrica directamente

para ser colocado, previo calentamiento, por un equipo

de alta producciéon para poder

ejecutar un promedio de mil metros lineales diarios de juntas, grietas o fisuras, siendo la

temperatura de colocacién superior a los 170° C° por lo
dicha exigencia.

cual el compuesto debe cumplir

La Contratista debera, por costa suya, realizar los ensayos de los materiales o en su
defecto suministra la informacion que garantice el producto a colocar como material de

junta o sellado de grietas y fisuras

ALTERNATIVA: los proponentes podran ofrecer soluci
material para el sellado de las juntas, pintura y/o adhesi
del pavimento. En todo caso las propuestas de ta

solidamente fundamentadas en la misma propuesta, en cu

realizadas, con la certificacion del comportamiento log
prolongado de vida util, célculos comparativos por mec
fidedignamente el beneficio del empleo de toda alternativ:
de este pliego y aportar todo elemento de juicio que
valoracion del beneficio real que ocasionaria la uti
alternativas.

ones alternativas en cuanto al
os para fijar el material sellante
es alternativas, deberan estar
anto antecedentes, experiencias
rado a lo largo de un periodo
lio de los cuales se demuestre
2 con respecto al material basico
permita una correcta y rapida
izaciébn de dichas propuestas

4) CORTE DE TRANSITO — TERMINACION Y LIBRADO AL TRANSITO:

La Inspeccion entregara a la Contratista las areas de trab
las tareas, salvo caso de fuerza mayor dentro de un plazo

El cierre al transito de cada area de trabajo no podra
trabajo en una longitud mayor de dos cuadras, tratando
avenidas y arterias principales se debera prever los trabaj

Una vez finalizada las tareas de cada sector de trabajo y ¢
autorizara el librado de transito del sector, el cual se
absolutamente limpio, libre de equipos, herramientas y to¢
o producto de la limpieza.

El contratista sera responsable de la conservacién de las
mismas y durante el plazo de garantia.

5) TOMADO DE JUNTAS EN BADENES:

Los badenes son lugares criticos, por tener agua f
realizados con materiales que puedan soportar el efecto
contratista presentara a la Inspeccién para su aprobacion
dosaje.

- TR
ey
/"’Q, n) Of

7\
[

<o

ajo y estara obligada a comenzar
maximo de 48 hs de notificada.

extenderse para cada frente de
se de arterias secundarias. Para
0S en media calzada.

aprobadas por la Inspeccion, ésta
ra entregado por el contratista
io material utilizado en las tareas

obras durante la ejecucién de las

bermanentemente. Deberan ser
nocivo del agua, para lo cual el
el tipo de material a utilizar y su

€S-

C

CioN

e

T4
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Ing. Civil Mauro/l. TARTABINI
Jefe Departameénto Ingenieria
Direccion defObras Viales
Municipalidad de Cérdoba
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COMPUTO Y CERTIFICACION:
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El computo se hara por metro lineal (m).Todas las soluciones de continuidad en los
pavimentos sobre los que se trabaje se computaran rectificados, es decir, midiendo su
longitud segun recta ideal, trazada como media de un entorno méaximo transversal a la
junta, grieta o fisura de 0,20 m de ancho total, para lo cual la Contratista debera proveer el

aparato de medicidon apto para tales medidas.

La cantidad ejecutada, medida en la forma especificada

se certificara transformandola a

unidades modulares, mediante el producto por su correspondiente coeficiente corrector de
unidad de medida y multiplicando a su vez este valor (cantidad de “mdédulos” ejecutados y

aprobados) por el precio unitario de contrato del “modulo”

del item correspondiente.

Este valor sera compensacién total por todos los trabajos, incluyendo mano de obra,
equipo, materiales y todo otro gasto que demande la termipacion total de las tareas.

444 Ty

Ing. Civil Mauro || TARTABINI
Jefe Departamentto Ingenieria
Direccién de Qbras Viales
Municipalidad de Cérdoba
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PLANILLA ACLARATORIA DE COTIZACION

COTIZACION DEL MODULO

1.- COSTO NETO DEL MODULO

(Segun analisis de precios que se deben adjuntar)

2.- GASTOS GENERALES E INDIRECTOS (.....

3~ IMPREVISTOS, ETC. [, s uass % de X)
4.- GASTOS FINANCIEROS (.............. % de P)
5.~ BENEFICIOS (. oo vos 000 % de Q)

6.- LVA. (oo %R)

7.- IMPUESTOS (.............. % de R)

BAOPIGD. ..o e o mevivsinsmsiin i ssisntin b oo b oo koo 4

AC

T
E "~ r."‘( -
"—~_’A-":'T,
=l

)
et

X $/Mddulo

%deX) ... $/Médulo

.......... $/Modulo
P (1+2+23)

e, $/Mbdulo
Q (P +4)

......... $/Médulo
R (Q+5)

........... $/Modulo

.......... $/Médulo
T (R+6+7)

............................... $/Mddulo

Ing. Civil Mauro|l. TARTABINI " .-
Jefe Departamento Ingenieria W
Direccién de {bras Viales
Municipalidad de Cérdoba

Cérdoba, Octubre de 2024



MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CORDOBA
:‘ SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

W SUBSECRETARIA DE INFRAESTRCUTURA
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL YDESAGUES

Departamento Ingenieria - Division Mantenimiento de Calles

Obra: Bacheo y Rehabilitacién con Hormigén - 1° Semestre Afio 2025
Expte. N°: 106 - 029.970/ 2024
Plazo Contractual: 150 dias calendarios octubre-24

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO OFICIAL

(@)

(@)

=

0

Cc

-

It Coef d apna Presup. Oficial <

. oel. de < S

:IT Descripcién un. Cofrecc Médulos ﬁ

’ Total Unit. TOTAL —]

Y

l.a |ROTURA, EXTRACCION, LIMPIEZA, TOPADO Y TRANSP PAV. HORMIGON m2 | 0116 2]

’/3:4\0 - MUAS Lb |ROTURA, EXTRACCION, LIMPIEZA, TOPADO Y TRANSP PAV. ASFALTICO m2 0,084 o
g /:;}\3'5/” 'W}} l.c |PREPARACION DE LA SUBRASANTE ~ m2 0,073 ; m
A \0 I.d |EXCAVACIONES PROFUNDAS m3 0,083 Y S
7H l.e |REPOSICION Y COMPACTACION DE SUELO m3 0,260 2,1 o
Lf |EJECUCION DE SUB-BASE DE HORMIGON POBRE c Z
a) 80,00 m2 o més m2 0,068 o =
S 1.’7%\_______*__ (- o
Q_égoygs; b) menos de 80,00 m2 m2 0,085 m D
T'g~ |PROVISION DE HORMIGON PARA PAVIMENTO m3 1,000 (_D| c')
I.h |PROVISION DE HORMIGON POBRE m3 0,920 (o) (%
- Li  |REPOSICION PAV H° S° ESPESOR VARIABLE C/CORDONES UNIFICADOS o 5
293 5 a) 80,00 m2 0 més m2 | 0126 T 5

320
§: 88 b) menos de 80,00 m2 m2 | 0136 (e} N
= i 8 § ] lj |EJECUCION DE CORDON CUNETA m2 | 0190 |32 S
83 38 = Lk |REPARACION DE VEREDAS m2 | 0570 N
o oeg=S LI |EJECUCION DE CORDON mi 0,158 o
¢ =5

é 5% ;E IL.m |TOMADO DE JUNTAS, GRIETAS Y FISURAS mi 0,036 o
§23> 8.000/| 215.981 . 7
o = )]
Z $|1.727.848.000 N

PESOS: Un Mil Setecientos Veintisiete Millones Ochocientos Cuarenta y Ocho Mil
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Obra: Bacheo y Rehabilitacion con Hormigén - 1° Semestre Afio 2025
Expte. N°: 106 - 029.970/ 2024
Plazo Contractual: 150 dias calendarios

ANALISIS DE PRECIO
PLANILLA ACLARATORIA DE COTIZACION DEL MODULO

1-COSTO DEL MODULO X 126.575,41
(segun analisis de precios que se adjunta)

2 - GASTOS GENERALES E INDIRECTOS 10 %deX 12.657,54

3 - IMPREVISTOS 5 %deX 6.328,77
P(1+42+3)  145.561,73

4 - GASTOS FINANCIEROS 35 %deP 5.094,66
Q(P+4)  150.656,39

5 - BENEFICIOS 12 %deQ 18.078,77
R(Q+5)  168.735,15

6-LVA. 21 %deR 35.434,38
7 -IMPUESTOS 7 %deR 11.811,46

T(R+6+7)  215.981,00

|Adoptado $ 215.981|

Ponderaciones p/m® de Hormigén

$ 0/0
Para el rubro Materiales 112.603,29 88,96
Para el rubro Equipos 10.564,84 8,35 e
Para el rubro Mano de Obra 3.407,29 2,69 /‘\ ;‘D "é“’“\\
Total| 126.575,41| 100,00 /\
<
S

Materiales ?

$/m3 % \%
Cemento 4943610 43,90 \?’—4
Piedra Triturada 10-30 37.037,39 32,89 NS S
Arena Gruesa 25.189,92| 22,37 R
Aditivos 939,88 0,84

Total| 112.603,29| 100,00 ]
o

Ing. Civil Mauro ;LTARTABINI
Jefe Departamenfo Ingenieria
Direccién de Obras Viales
Municipalidad de Cérdoba
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ANALISIS DE PRECIO DE 1 m3 DE PROVISION DE HORMIGON 25 Mpa a 7 dias (sobre probetas caladas)

RENDIMIENTO 140 m3/dia

A) MATERIALES
Cemento cp 40 0,3800 Tn/m3 123.900 $/Tnxm3 1,05 $ 49.436,10
Agregado Grueso (T.G. 10mm - 30mm) 1,0180 Tn/m3 34.650 $/Tn xm3 1,05 $ 37.037,39
Agregado Fino (arena silicea Rio Il) 0,8160 Tn/m3 29.400 $/Tnxm3 1,05 $ 25.189,92
Aditivos 0,0155 Kg/m3 57.750 $/Kg x m3 1,05 $ 939,88
|Costo de Materiales ($/m3) $ 112.603,29
B) ELABORACION Y TRANSPORTE DEL HORMIGON (Rendimiento 200 m3/d)
Equipo HP
1 Camion motohormigonero 250 155.500.000 $
1 Planta de Hormigon (200 m3 por dia) 0 325.000.000 $
1 Cargadora Frontal 140 98.000.000 $
1 Grupo Electrogeno 150 62.000.000 $
Total 540 640.500.000 $
AMORTIZACION
$ h/d
640.500.000,00 X 800 x 0,70 $ 358.680
10.000 h
REPARACION Y REPUESTOS
De la Amortizacion 60 % $ 215.208,00
COMBUSTIBLE
[wepxh ] [CHp ] | h/d | [ 3/l |
Camion motohormigonero 008 x 250 x 8 X 998,00 159.680
Resto del Equipo 011 x 290 x 8 X 998,00 254.690
Lubricantes Equipo 0005 x 540 x 8 X 11.550,00 249.480
INTERESES
$ i/afno h/d
640.500.000,00 x 01884 x 8 = 965.361.600,00 241.340
2 x 2000 h/a 4000
Costo Diario Elaborac.y Transp. 1.479.078,00
ICosto Elaboracion - Equipos ($/m3) $ 10.564,84
C) MANO DE OBRA
h $/hora
Oficial especializac 1 x 8 x 12600 $ 100.800
Plantista 1 X 8 x 15750 $ 126.000
Oficial 1 x 8 x 11.025 $ 88.200
Laboratorista 1 X 8 X 9240 $ 73.920
Ayudantes 15 x 8 x 6825 $ 81.900
$ 470.820 Vigilancia $ 6.200
$ 477.020
|Costo Unitario Mano de Obra ($/m3) $ 3407,29)|
[COSTO UNITARIO TOTAL ($/m3) $ 12657541
e
.
)

Ing. Civil Mauroil. TARTABINI
Jefe Departamento Ingenieria

Direccién de

Municipalidad de Cérdoba

bras Viales
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FORMULARIO N° 01

CONSTITUCION DE DOMICILIO ELEC
POr €l PreSente,.......cociviirieii i
.......................................................................... en nomk
CHTIDICER o o s s i s o e oo i it B e e CUIT

declaro bajo juramento el domicilio electrénico y acepto que las 1

durante el proceso de contratacion, sean

R OITOICE L o st st ssnsin s st v smmenlsummmm e b oo s i s
De la misma manera declaro como domicilio electronico el con
Municipio, portal de Compras y Contrataciones, seccion de Sub
mi usuario y contrasefia. Asimismo, declaro bajo juramento que
todos los efectos legales todas las notificaciones que a los mismo

Teléfono de contacto: ....oovvvvvieeei e

Cordoba, .......... e i de.vvennin,

TRONICO

........................ en mi caracter de
re y representacion de la
e o e

otificaciones que deban practicarse
efectuadas al domicilio
.... que constituyo a tal efecto.
stituido en la pagina web oficial de
asta Electronica, al que accedo con
> consideraré validas y suficientes a

S se practiquen.

AN A
!
Ing. Civil Maurg I TARTABINI
Jefe Departamento Ingenieria
é)ras Viales
e Cérdoba

Direccion de
Municipalidad
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FORMULARIO N° 02

LISTADO DE OBRAS REALIZADAS

Subasta Electronica N°........

COMITENTE

NOMBRE DE LA OBRA
LUGAR DE LA OBRA
IMPORTE DE OBRA

TAREAS CONTRATADAS
SISTEMA DE CONTRATACION
GRADO DE PARTICIPACION
FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION
OBSERVACIONES

Ing. Civil Maura |. TARTABINI
Jefe Depanamerjto Ingenieria
Direccién de ?bras Viales
Municipalidacy de Cérdoba
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FORMULARIO N° 03

CONTRATOS O ADJUDICACIONES EN CURSO O A EJECUTAR EN LOS PROXIMOS 12 (DOCE)
MESES

Subasta Electronica N°........

COMITENTE

NOMBRE DE LA OBRA

LUGAR DE LA OBRA

IMPORTE DE OBRA

TIPO DE TAREAS CONTRATADAS
SISTEMA DE CONTRATACION
GRADO DE PARTICIPACION
FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION
OBSERVACIONES

Ing. Civil Mauro|l. TARTABINI
Jefe Departamento Ingenieria
Direccién de Qbras Viales
Municipalidad de Cérdoba
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FORMULARIO N° 04

NOMINA DE VEHICULOS, EQUIPOS Y BIENES DE CAPITAL
Subasta Electronica N°........

TIPO DE BIEN DESCRIPCION

—_

wW N
— = [~ [—

i

(&}

-~
— |— [~ [~~~ [~

D

(o]

©
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FORMULARIO N° 05

DECLARACION JURADA DE APTITUD PAR

El que suscribe, (Nombre y Apellido)

de (Representante Legal o Apoderado) ...........ccccceeeviiviniiennn,
para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que (Non
CUIT N° ...

habilitada/o para contratar con la MUNICIPALIDAD DE CORDO

requisitos:

Que goza de todos los derechos civiles y cuenta con cap

e Que no cuenta con medidas cautelares o inhibiciones.

Que no cuenta con reclamaciones administrativas y/o
Cordoba.

—029.970 /2024 Folio 69

A CONTRATAR

en mi caréacter

con poder suficiente

nbre y Apellido o Razén Social)

esta

BA, y que se ajusta a los siguientes

acidad para contratar.

judiciales con la Municipalidad de

Que no ha sido condenado por fraude, estafa o cualquieﬁ otro delito contra la fe publica.
Que no cuenta con sanciones aplicadas por el Registro de Contratistas Municipal.

Que no pertenece al directorio, no es socio comanditado, o socio gerente, respectivamente,

de Sociedades Andnimas, Sociedades en Comanditas por Acciones o Sociedades de

Responsabilidad Limitada, de Empresas sancionadas
Municipal.

Que no pertenece ni pertenecio a la planta de persona
contratado en cualquiera de las formas posibles, duran
apertura de la presente subasta electronica.

Que ha tomado conocimiento de las notas aclaratorias

que se notifica de las mismas.

SRRl e R e e e S PR
ACIATACION: ..veivirereeveeereererresresesressteressesntsbesseresressessissessens
Cordoba,

j«ﬂmﬂ - M
$2)

=
3

lpor en el Registro de Contratistas

municipal, tanto permanente como

te los dos Ultimos afios previos a la

(con o sin consulta), si existieran, y

f
Ing. Civil Maurol. TARTABINI
Jefe Departamento Ingenieria

Direccién de Dbras Viales
Municipalidad de Cérdoba
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FORMULARIO N° 06

CONSTITUCION DE DOMICILIO EN LA CIUDAD DE CORDOBA

Por el PrESENnte,  .ooviviiiviiiie e . en mi caracter  de
............................................................... en nombre y representacion de la
1110 =L T P CuUIT B e e e i e A s et ,

declaro bajo juramento que durante el proceso de la presente cantratacion, constituyo a tai efecto, el

siguiente domicilio en la Ciudad de Cérdoba:

I Sl v B b st B s S NO Piso: ....... Depto/Oficina: .......

Cordoba, .......... B Fir s s . de.viveninnn.




Direccion de
Presupuesto

'R‘“ R o .
o g '; Municipalidad
g%ﬁv; &%) de Cérdoba

CAPITAL -
-

% Q3100 TR0, T A

Coérdoba

29 de noviembre de 2024

Ref. Expte. N° 106-029970/2024

Redeterminacién de precios

Atento a lo solicitado por la Direccién General de Compras en fs. 77
se incorpora la estructura de costos del Médulo para la Redeterminacion de

Precios correspondiente a la Obra “Bacheo y Rehabi
Semestre Afo 2025” cuya contratacion se tramita en

Polindmica de Factores del Moédulo

itacién con Hormigén — 1°
as presentes actuaciones.

Marcelo T. de Alvear 120 | 6° piso | +54 0351 4285600

www.cordoba.gob.ar

N e R T T

N
N° FACTOR %
6 | Aridos 19,90% |
7 | Aridos Triturados 29,26%
8 |Asfaltos 39,05%
33 | Productos Quimicos 0,75%
17 | Equipo - Amort. Equipo 8,35%
26 |Mano de Obra 2,69%
TOTAL 100,00% |
indices para la Redeterminacion de Precios de Obra
Direccién de Estadisticas y Censos de la Provincia de
Con lo informado, PASE a la Direcciéon Ge
visacion de pliegos.
<

Juan
Dir

Plblica.
> Cordoba.

oneral de Contaduria para




