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MEMORIA DESCRIPTIVA

1
Vista la imperiosa necesidad de continuar con la pol'itica integral para la reparacion,
mantenimiento, perfeccionamiento y bacheo de calles que presentan pavimentos
obsoletos y/o deteriorados en todo el ambito de la re[d vial de la ciudad, mediante la
ejecucion de tales obras por encomienda a terceros bajo la directa fiscalizacion de la
Municipalidad de Cérdoba, es que se encara en esta éportunidad el llamado a Subasta

Electrénica para la contratacion de la obra de referencia.

Para paliar las falencias existentes se pretende encarar organizadamente las tareas sector
por sector, trabajando intensamente en cada uno de ellos. La Subasta Electrénica prevé la
contratacion de las reparaciones de calles de concreto |asfaltico, logrando de este modo
mantener en condiciones todas las calles en su conjunto

La zona donde se realizara la obra esta delimitada por el Ejido Urbano de la ciudad de
Cérdoba.

Los trabajos a ejecutar en virtud del contrato a celebrar son: remocion, extraccién y
transporte del material dafiado a donde la Inspeccién |lo ordene, reconstrucciéon de las
</ capas subyacentes de las areas removidas y ejecucion del paquete estructural segun lo
indique la Inspeccion.

Los lugares de trabajo se determinaran de acuerdo a las necesidades. Las tareas a
realizar en zona céntrica seran realizadas en lo posible durante horario nocturno y dias
feriados. |
Deberan ejecutarse obras complementarias como cruces de semaforos, alumbrado, etc.
evitando futuros cortes en el pavimento, colocacién en nuevas cotas de las tapas ubicadas
sobre el pavimento a reparar, reparacion de elementos n'ilenores dafiados, dejando la zona
de obra en perfectas condiciones, provision y colocacién en obra de hormigén elaborado
y/o concreto asfaltico para la ejecucion del pavimento. También debera realizarse el

correspondiente tomado de juntas al pavimento de hormigén.
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Paralelamente, en caso de ser solicitado, la Contratista debera proveer a la Direccién de

Obras Viales el Concreto Asfaltico a pie de planta, en
Reparticion lo indique.

La ejecucion del pavimento rigido incluye la construc
demas obras complementarias que sean ordenadas esp

Este contrato se regira por el Sistema Modular, compu
en sub items o rubros, uno para cada tarea. Se po

fecha, lugar y hora que la citada

cién de los cordones, badenes y
ecificamente.

esto por un item unico subdividido
sibilitara asi una gran flexibilidad

equitativa tanto para la parte contratante como para la contratada, que permite ejecutar

obras ocultas 0 no ponderables en primera instancia e
comunes en la vialidad urbana.

El Presupuesto Oficial es de $ 828.853.20
Millones Ochocientos Cincuenta y Tres Mil Doscientos).

n sus verdaderas magnitudes, tan

0 (Pesos: Ochocientos Veintiocho

El plazo de ejecucién es de 120 (Ciento Veinte) dias calendario.

Codrdoba, Octubre de 2024

Ing. Civil Mauro |/ TARTABINI

Jefe Departamento Ingenieria
Direccién de Qbras Viales
Municipalidad de Cérdoba
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\
Expte: N°® 106 — 029.967 / 2024 Folio 8

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

El presente Pliego establece las Condiciones Particulares que regiran la contratacién y
ejecucion de la obra denominada “BACHEO CON |ASFALTO EN CALIENTE - 1°
SEMESTRE ANO 2025", solicitada por la Secretaria de Desarrollo Urbano - Direccién de
Obras Viales, tramitada mediante Expediente N° 106-029.967 / 2024.

Art. 02°: DEFINICIONES

Los términos enumerados a continuacioén tendran el significado que se indica:

Adjudicatario: es el Proponente al que se le ha camunicado la adjudicacion de una
obra a su favor, hasta la firma del Contrato.
Analisis de Precios: es el detalle de los componentes de la estructura de costos que
forman parte del precio de cada item del presupuesto

Comitente: es el 6érgano del Sector Publico Municipal que representa al Municipio, en
este proceso: Direccion de Obras Viales, perteneciente a la Secretaria de Desarrollo
Urbano |

Contratista: es el Adjudicatario, después que ha firmado el Contrato y sus
complementos.

Fondo de Reparos: es una reserva liquida que tiene por objeto resarcir al Sector
Publico Municipal por todas aquellas erogacion s, con causa en la ejecucion
defectuosa de la obra o porque la misma no fue ejecutada conforme al Contrato.
Garantia de Mantenimiento de la Oferta: mstrumento que debe otorgar el Proponente
a favor del Contratante y que tiene por objeto garantiZar la vigencia de la oferta durante
los plazos estipulados en la Documentacion Contractdal

Garantia de Cumplimiento del Contrato: lnstrumento que tiene por objeto asegurar la
estricta ejecucién y cumplimiento de sus obllgaciones contractuales y asimismo,
proteger a la Administracién comitente de p03|bles pérdidas resultantes de la no
ejecucion de la obra de conformidad con los términos y condiciones del Contrato.

Obra: es la obra objeto de la contratacion, con el alcance que se le asigne en este
Pliego de Condiciones Particulares y en el Pliego de Eispecmca(:lones Técnicas.

Oferta: es el conjunto de documentos que define los aspectos técnicos y econémicos
de la propuesta, integrada generalmente por la oferta economica, la Garantia de
Mantenimiento de la Oferta, los presupuestos detallados, la planilla de cotizacion por
items, el analisis de precios, el plan de trabajo, el plan de certificaciéon y la curva de
inversién y todo otro documento que guarde relacion oon la misma.

Plazo de Garantia: es el periodo posterior a la Recepcuon Provisional de la Obra
durante el cual el Contratista es responsable de las reparaciones requeridas por los
defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecucion deficiente de los
trabajos, o por la falla en la calidad de los equnpanyentos provistos, o por los vicios
ocultos, siempre que ellos no sean consecuencia del uso indebido de la Obra.

Oferente: es la persona humana o juridica que presenta la oferta en este procedimiento
de seleccion de una contratacion. : !

|
|
|
|
|

- gre—
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|
* Representantes: las partes del Contrato designaran el profesional con incumbencia
acorde con las caracteristicas de la Obra, que representa al Contratista ante el
Comitente, y al Comitente ante el contratista.

e Subcontratista: es toda persona humana o juridica ¢on la cual el Contratista celebre un
contrato para la ejecucion de una parte de los trabajas a su cargo.

Art. 03°: OBJETO

Los trabajos a ejecutar, que se realizaran dentro del limite del ejido en donde la Secretaria
de Desarrollo Urbano lo considere necesario, en virtud del Contrato a celebrar, son los
siguientes:

a) Rotura, extraccion, transporte y topado en el lugar de descarga, de los materiales
provenientes de la remocion de pavimento rigido y/o flexible de sus capas
subyacentes y de todo otro elemento que se requiera remover y extraer, para la
correcta construccién y/o reparaciéon del area |ordenada, comprendiendo cordén
cuneta, granito, pavimento articulado, etc.

b) Preparacion de la subrasante, construccion de diferentes capas que conformaran el
paquete estructural, excavaciones profundas, reposicién y compactacion de suelos,
conformacion de todo elemento que haga al |paquete estructural y sus capas
portantes.

c) Excavaciones Profundas y Ejecucién de Bases Granulares.

d) Provisién y colocacién de Mezcla Bituminosa y Hormigén Elaborado.

e) Ejecucion de Bacheo Asfaltico.

f) Ejecucion de Carpeta Asfaltica.

g) Tomado de Juntas y Sellado.

h) Fresado en frio de Pavimentos de Concreto Asfaltico y Transporte.

i) Reconstruccion de Pavimentos de Hormigén.

j) Obras Complementarias: cruces de semaforos, alumbrado, etc. evitando futuros
cortes en pavimento; colocacién en nuevas cdtas de tapas, cajas de agua y/o

cloaca, etc., ubicadas sobre el pavimento a reparar, asi como la reparacién de
elementos menores dafiados.

[
Aquellos trabajos no contemplados pero necesarios plara la correcta terminacién de la
Obra, sera realizados por el contratista sin cargo alguno para la MUNICIPALIDAD DE
CORDOBA. |
é
|

Art. 04°: PROCEDIMIENTO DE SELECCION

l

El procedimiento de seleccion del Contratista para la ejecumon de la presente obra es
mediante Subasta Electrénica, prevista en la Resolucion 36/C/2020, de la Secretaria de
Desarrollo Urbano, conforme a lo previsto en el Artlculo 15° del Decreto Ordenanza
244/57, modificada por Ordenanza 13.004 y Decreto Reglamentarlo 1665/D/57.

La Subasta Electrénica es una competencia de precios dinamica efectuada

electrénicamente, en tiempo real y de forma interactiva[ consistente en que los oferentes

presenten, durante un plazo establecido, sus respecﬁivas ofertas, las que podran ser

mejoradas mediante la reduccion sucggfi,\\/,;a‘,gg precios y cuya evaluacion sera automatica.
2D 03 |

| —

A
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Art. 05°: FECHA, HORA DE INICIO Y FINALIZACION DE LA SUBASTA

Sera la que se establezca en la publicacion del llamado.

Art. 06°: MARGEN MiNIMO DE MEJORA DE OFERTA

U)

Serd el que se establezca en la publicacion del llamado.
i
Art. 07°: PRECIO DE ADQUISICION DEL PROYECTO

Los interesados podran acceder al proyecto de manera GRATUITA desde el portal web
oficial del Municipio (https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/) a los fines de poder
formular sus propuestas.

Art. 08°: PRESUPUESTO OFICIAL '

El Presupuesto Oficial es de $ 828.853.200 (Pesos:| Ochocientos Veintiocho Millones
Ochocientos Cincuenta y Tres Mil Doscientos).

Art. 09°: CATEGORIA DE LA OBRA

La presente obra se considera de PRIMERA CATEGORIA VIAL, de acuerdo a lo
establecido en el Decreto - Ley N° 1332/56 (hoy Ley N°|4530 y su Decreto Reglamentario
N° 2074/"C"/76).

Art. 10°: SISTEMA DE CONTRATACION

El sistema de contratacién sera por “SISTEMA MODUL/i\R”.

Art. 11°: PLAZO DE EJECUCION

El plazo total para la ejecucion de la presente obra se establece en 120 dias calendario, a
contar desde la fecha en que se suscriba el Acta de Replanteo. Todos los plazos
establecidos en el presente Pliego seran computados| en dias corridos, salvo expresa
indicacién en contrario.

Art. 12°: DISPOSICIONES QUE RIGEN LA CONTRATA‘CION
a) Normas de aplicacién

La obra se rige por:

Decreto - Ordenanza 244/57, Decreto 1665/D/57 y sus modificaciones.
Resolucion 36/C/2020 de la Secretaria de Desarrollo Urbano.
Ordenanza de Administraciéon y Contabilidad.
Cédigo Tributario Municipal.

Ley 24.314 (Acce3|bllldad de persog,asgaon movilidad reducida).

QP QIL DTS

m/
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|
|
|

Ordenanza Especifica (si fuere de aplicacion). '

. Instrumentos Legales Especificos (si fuere de aplicacion).

. Pliegos de Condiciones y Especificaciones Técnicas. Notas aclaratorias.

. Disposiciones, Resoluciones y demas normas legales vigentes de orden nacional,
provincial y/o municipal que resulten aplicables a |los bienes, obras y/o servicios a
subastar.

10. Manual Ambiental de Obra — Buenas Practicas Ambientales en la Construccion y su

Anexo | (Resolucién N°342/17de la Secretaria de Desarrollo Urbano.

©oo~No

Para los casos no previstos expresamente en los cuerpos legales antedichos, se aplicaran
las disposiciones que rigen el procedimiento administrativo de la Ciudad de Cérdoba
(Ordenanzas 6.904, 12.990 y sus modificatorias), los| principios generales del derecho
administrativo y subsidiariamente los del derecho privado.

b) Orden de prelacién de los elementos que constituyen el proyecto

Todos los elementos que constituyen la contratémon seran considerados como
reciprocamente explicativos. En caso de existir dlscrepahmas se seguira el siguiente orden
de prelacion: |

El Acto del Llamado.

Pliegos de Condiciones y Especificaciones Técnicas. |

Notas Aclaratorias.

El Acto Administrativo de la Adjudicacion.

El Contrato.

Memoria Descriptiva. l

Computo Métrico. ‘
|
|

|
|

Presupuesto Oficial.
Planos y documentacion gréfica.

©oOoNOOEWN =

Art. 13°: CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE‘;LA SUBASTA ELECTRONICA

La presentacién de una propuesta significara que quier\a la realiza conoce el lugar en que
se ejecutaran los trabajos, las condiciones, caracterislticas propias y generales de su
desarrollo y de las instalaciones, que se ha compenetrado del exacto alcance de las
disposiciones contempladas en el presente Pliego y de| las contingencias de robo, hurto,
depredacién y/o vandalismo, las que acepta de conformidad.

\

Art. 14°: DOMICILIO A LOS FINES DE LA CONTRATA;bIéN

A todos los efectos legales se considerara domicilio del]oferente y eventual adjudicatario,
el domicilio electronico constituido por los interesados a través de declaracion jurada en
los términos del Articulo 1 inc. 3 de la Resolucion 36/C/2020 de la Secretaria de Desarrollo
Urbano, reglamentaria de la Ordenanza 13.004, como a§| también el usuario y contrasefia
generado a través del portal de subastas del Municipio. ;

Las notificaciones electronicas se consideraran perfeccionadas transcurridos TRES (3)
dias, contados a partir del momento en que se encontraron disponibles, es decir, en
condiciones de ser visualizadas en el domicilio electronlco aun cuando el destinatario no
haya accedido al mismo para toma; cimiento, conforme lo previsto en las Ordenanzas
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6.904, 12.990 y sus modificatorias. En todos los iasos, los plazos comenzaran a
computarse al dia siguiente del dia en que la notificacion fue recibida.

La existencia de impedimentos que obstaculicen la posibilidad de enviar o recibir una
notificacion electronica, deberan ser acreditados por qhien los invoque, salvo que fueran
de publico conocimiento, o producto de fallas en los equipos o sistemas informaticos, lo
cual serd considerado en cada caso concreto. 1

\
Art. 15°: FORMA, LUGAR Y PLAZO DE CONSULTA ][

|
Las consultas relacionadas a las citadas normativas, Ias aclaraciones y observaciones a
los pliegos de condiciones que los oferentes juzguen pertmentes deberan ser formuladas
segln se detalla a continuacion: \

e FORMA'Y LUGAR DE CONSULTA:
Ingresando al portal de subasta del Municipio
(https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar) con su usuario y contrasefia. Las mismas
seran respondidas y quedaran visibles para todos aquellos oferentes que se encuentren
registrados en dicho portal. ;

e PLAZO DE CONSULTA:
Hasta CUARENTA Y OCHO (48) horas previas a la apertura del periodo de lances.

o REFERENTES DE CONTACTO:

Cuestiones relacionadas con las condiciones generales y particulares:
Direccién de Compras y Contrataciones, Tel. 0351-4285600 — Interno 1935
Correo electréonico: subastaelectronica@cordoba.gov.ar

Cuestiones relacionadas con las especificaciones técnicas:

Direccion de Obras Viales — Tel. 351-4285600/ Int 7711y 7718

La Municipalidad de Cérdoba podra realizar aclaratorias de oficio, que seran publicadas en
el portal web de compras oficial y/o en la pagina web del Municipio a través de notas
aclaratorias en la siguiente pagina: https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/

|

| , |
Art. 16°: TIPOS DE GARANTIAS :
Para afianzar el cumplimiento de todas sus obhgaCIon'es los oferentes y adjudicatarios
deberan presentar las siguientes garantias: J

a) GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: ll
Sera del UNO POR CIENTO (1%) del presupuesto oficial de la obra que se subasta. El
desistimiento de la oferta antes del vencimiento del plazo de validez establecido,
acarreara la pérdida de la garantia de mantenimiento ciie oferta.

b) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: 5
Sera del CINCO POR CIENTO (5%) del valor total del contrato. Esta garantia debera
integrarse dentro de los CINCO (5) dias previos a la firma del contrato, pudiendo ser
actualizada a requerimiento del Comitente, cuando se efectie una adecuacion
economica del contrato. Si el adjudicatario no concurrllese a formalizar el contrato en el

o

[ i
‘ o
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‘1

plazo determinado, perderd la garantia de mantenimiento de oferta por simple
transcurso del tiempo y sin intimacion alguna.

La ejecucién de las garantias o la iniciacion de las acciones destinadas a obtener el cobro
de las mismas tendran lugar sin perjuicio de la aplicacion de las multas que correspondan
o de las acciones que se ejerzan para obtener el resarcimiento integral de los dafios que

los incumplimientos de los oferentes o contratistas hubig
|

Art. 17°: FORMAS DE GARANTIAS

Las garantias se constituiran independientemente para
siguientes formas:

a) Efectivo con moneda nacional, mediante depésito e
BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA, en la a
DEPOSITO EN PESOS - SECTOR PRIVADO - NC
CODIGO 267, acompafiando la boleta o comprobante

b) Titulos Publicos aforados en su valor nominal de la d
municipal, bonos del tesoro o cualquier otro valor sim

143° del Decreto 1665/D/57. Se depositaran en la Dir

la oferta constancia de dicho deposito.

c) Aval Bancario u otra fianza a satisfaccion de
constituyéndose el fiador en deudor solidario, liso
renuncia a los beneficios de division y excusion en

ren ocasionado.

cada subasta y en alguna de las

n la SUCURSAL CATEDRAL del
uenta: CREDITO N° 311751020 -
) FINANCIERO EN GARANTIA —
pertinente.

euda publica nacional, provincial o
ilar, conforme lo previsto en el Art.
eccion de Tesoreria, adjuntando a

la Municipalidad de Cordoba,
y llano, y principal pagador con
os términos del Articulo 1583 del

Cédigo Civil y Comercial de la Nacién, asi como al

beneficio de interpelacién judicial

previa. La institucion bancaria debera tener asiento principal, sucursal o agencia

establecida en la ciudad de Cordoba y expresa
Ordinarios de esta ciudad.

| sometimiento a los Tribunales
I

d) Seguro de Caucién mediante poélizas aprobadas por Iag Superintendencia de Seguros de

la Nacion, extendidas a favor de la Municipalia

aseguradora debera tener asiento principal, sucursal

de Cordoba y expresar sometimiento a los Tribunal
firma y la acreditacién de que el firmante de la pdliz
facultades para que la compafia de seguros asuma

Escribano Publico.

e) Pagaré suscripto por quienes tengan el uso de la
suficiente del oferente, indicando el caracter que
documento (anverso o reverso) deberd constar |

ad de Cordoba. La compaifiia
0 agencia establecida en la ciudad
es Ordinarios de esta ciudad. La
a de seguro de caucién tiene las
el riesgo, seran certificadas por

razén social o actuen con poder
revisten. En el cuerpo de este
a autenticacién de la firma por

escribano publico, entidad bancaria, autoridad policial u oficial mayor del municipio.
Esta modalidad sera valida Unicamente para la garantia de mantenimiento de oferta.

Dicho documento debera llenarse consignando claram%nte su caracter de “garantia de

mantenimiento de oferta”, monto por el que se consti[tuye, referencia al tipo y N° de

Subasta y Expediente al que corresponde, y el asunto de que se trata. No debera
consignarse fecha de vencimiento y no se podra incluir otra leyenda que pueda tergiversar

el valor del documento. |
|

- - |

Art. 18°: DEVOLUCION DE GARANTIAS z

La devolucion de las garantias, segun el modo en que fueron constituidas, se realizara en
los plazos y lugares que a continuacion se indica: ’

U
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a) GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: El EOferente, dentro de los CINCO (5)
dias de notificado el acto administrativo de preselecc?én, debera concurrir a la Direccion
de Tesoreria a retirar la garantia de mantenimiento de oferta constituia en efectivo y
titulos publicos, y la constituia con modalidad c), d)|y e) a la Direccién de Compras y
Contrataciones. En el caso del oferente que haya resultado adjudicado, la garantia le
sera devuelta cuando integre la garantia de cumplimiento del contrato y el plazo se
computara a partir del momento que integre dicha garantia.

b) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATQ: El Adjudicatario, dentro de los
DIEZ (10) dias de cumplido integramente el contrato a satisfaccion del Comitente,
cuando no quede pendiente la aplicacion de multa o penalidad alguna, debera concurrir

a retirar la garantia de cumplimiento del contrato, en los mismos lugares que se indica
en el punto anterior.

Vencido el término previo, sin que se concrete su retiro,|implicara la renuncia tacita a favor
del Estado Municipal de lo que constituya la garantia.

Art. 19°: OFERENTES HABILITADOS PARA PARTICIPAR

|
Sélo podran participar de un procedimiento de Subasta Electrénica los proponentes que se
hayan registrado como usuarios en el Portal de Subastas del Municipio, ingresando al
siguiente enlace: https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/ y posteriormente presentar
en la Direccibn de Compras y Contrataciones, la documentacién necesaria para ser
vinculados en la respectiva subasta.

Art. 20°: PRESENTACION DE SOBRES PARA VINCULACION A LA SUBASTA

La presentacién de sobres se realizara en la Direcciéon de Compras y Contrataciones, sita
en el 9° Piso del Palacio Municipal "6 de Julio", Av. Marcelo T. de Alvear esq. Caseros —
Cérdoba.

e 5 L . . Z .
Cada sobre con la documentacion aludida en el arTucqu siguiente, sera abierto en
presencia del interesado y personal de la Direccién de Compras y Contrataciones. Por
cada uno de los interesados se labrara un acta detallando el contenido de la informacién

presentada.

El plazo de presentaciéon de esta documentacion es de 2 dias, que comienzan a contarse
desde los 3 dias anteriores al dia de la subasta. Se receptara la documentacién hasta las
12:00 horas del ultimo dia de la presentacion. Dichos plazos se daran a conocer a través
de la pagina web oficial del Municipio: https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/

En caso de presentaciéon por correo se agregara el |nimero postal de la Ciudad de
Cordoba (5000). Todos los sobres que por cualquier causa lleguen con posterioridad al dia
y hora fijados seran devueltos sin abrir, no admitiéndose [reclamos de ninguna naturaleza.

Art. 21°: DOCUMENTACION REQUERIDA PARA VINCULACION

Los interesados deberan presentar para su  vinculacién a la respectiva subasta, la
documentacién que a continuacién se detalla, en sobre cerrado sin membrete, con la
identificacion de la subasta a que corresponde, contenierﬁdo:

4
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a. Constancia de inscripcion vigente en el Registro de'Contratistas Municipal en el rubro
relacionado al objeto de la subasta. En el caso de Unién Transitoria (UT) u otro tipo de
agrupacion de empresas, todos los integrantes deberan cumplir con este requisito.

b. Constancia de inscripcién vigente en el Registro de Proveedores y Contratistas del
Estado Provincial (ROPYCE) en elllos rubro/s relagionado/s al objeto de la subasta,
donde consten los ratios relevantes y la capacidad econémica y financiera de la
empresa.
La constancia de inscripcion en ROPyCE, respecto a célculos de la capacidad
econdmica financiera debera acreditar:
- Ratio de Liquidez (Activo corriente / Pasivo corriehte), mayor o igual que 1,30.

- Ratio de Solvencia (Activo Total / Pasivo Total), q'wayor o igual que 1,50.
- Ratio de Prueba Acida ((Activo Corriente — Bienes de Cambio) /Pasivo Cte.), mayor
o igual que 0,75.
- Ratio de endeudamiento (Pasivo Total / Patrimonio Neto), menor o igual que 2,00.
- Resultado de la capacidad econémica financiera (Patrimonio Neto *4) superior o
igual 2 $ 1.080.000.000
En el caso de UT u otro tipo de agrupaciéon de empresas, los requisitos establecidos
deberan ser cumplidos por todos sus integrantes, |excepto la capacidad econdmica
financiera, la cual se calculara ponderando los porcentajes de participacion de cada uno
de sus integrantes, segun surja de la constancia de inscripcién de ROPyCE de cada
integrante; o de la UT en caso de corresponder.
La Municipalidad de Cérdoba a los fines de contar con una mejor apreciacién respecto
a la capacidad econdémica financiera podra valerse de la informacién relativa a obras
que se encuentran en ejecucién y a ejecutar, como|asi también recurrir a fuentes de
informacién externas.

c. Constitucion del domicilio electrénico a los fines de la contratacién, segun Formulario
01, suscripto por representante legal. .

d. Documentacion legal que acredite que la persona fisica registrada en el Portal de
Subastas cuenta con capacidad para representar 3 la empresa Oferente ante este
Municipio. No se vinculard una misma persona fisiola para varios proponentes de la
subasta.

e. Garantia de Mantenimiento de Oferta. 1

f. Listado de obras realizadas en los ultimos 5 (CINCO) afios, en los que se acredite
haber realizado obras de similares caracteristicas, envergadura y especialidad,
indicando nombre del comitente, empresa o ente plblico al que pertenecid la obra.
Estos antecedentes deberan de constar certificados por el ROPyCE (en caso de
comitente publico) y Formulario 02, firmado por el representante legal.

La Municipalidad de Cérdoba se reserva el derecho de exigir, previo a la adjudicacién,
la presentacién de todos los elementos que demuestren la efectiva ejecucion de los
trabajos declarados por el oferente.

g. Listado de contratos o adjudicaciones en curso o a ejecutar en los préximos 12 (DOCE)
meses, indicando el nombre de comitente, empresa o ente publico al cual se le
ejecutaran los trabajos y fechas de ejecucion, segun Formulario 03, firmado por el
representante legal.

h. Acreditar la titularidad y némina completa de al menos el 50% de los vehiculos equipos
y bienes de capital necesarios para la ejecucién de esta obra, los que deberan registrar
antigiedad no superior a 10 (diez) afios, al momento; de realizacion de la subasta. La
informacién debera presentarse segin Formulario ?4, firmado por el representante
legal. Para la presente obra los equipos minimos requeridos son los correspondientes

para llevar a cabo en forma simultanea.e independiehte 4 (cuatro) frentes de trabajo.
A7 I i
& \';t/x‘»\\ N ‘ b
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Debera acreditar la titularidad de una PLANTA ASF/‘,\LTICA con antigiiedad maxima de
5 afios, ubicada dentro del ejido urbano de la ciudad de Cérdoba y contar con la
habilitacion de la Secretaria de Energia de la Nacion.

i. Referencias comerciales y bancarias.

j- Constancia de visita de obra, emitida por el Con'iﬂitente, la que hara referencia al
conocimiento y aceptacién de las condiciones materiales de los emplazamientos de las
obras a ejecutar descriptas en el presente pliego. La’i visita sera realizada en los plazos
y condiciones que se daran a conocer a través de la pagina web oficial del Municipio
https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/. No se expedira certificado de visita a una
misma persona fisica para varios proponentes de la subasta.

k. Fecha de constituciéon de la empresa mayor a 5 afios|

|. Declaracion jurada afirmando que no registra ]sanciones por incumplimientos,
rescisiones de contratos y/o penalidades pendientes de resoluciéon en este Municipio,
otros Municipios, u otros niveles estatales, en los Ultimos 2 afios.

La falsedad de los datos contenidos en la documentacion que se acompafie, determinara
la inmediata exclusién del interesado. Si la falsedad fuera advertida con posterioridad a la
adjudicacion o contratacion, sera causal suficiente para dejar sin efecto la misma por
causa imputable al adjudicatario, segin corresponda, con pérdida de la garantia de
cumplimiento de contrato, sanciones y/o suspensiones en el Registro de Contratistas
Municipal, y sin perjuicio de las demas responsabilidades civiles y/o penales que deriven
del hecho.

Toda la documentacién presentada que implique declaracion jurada, debe ser firmada por
representante legal o apoderado. :

Art. 22°: OFERENTES

Podran participar como Proponentes a la Subasta las Pérsonas Fisicas, Juridicas, Uniones
Transitorias (UT) u otro tipo de agrupaciones de empr’iesas, regulados por los Articulos
1463 y 1470 subsiguientes y concordantes del Cdédigo Civil y Comercial, para lo cual
deberan incorporar, ademas de los requisitos consignados en el articulo anterior, la
documentacion que a continuacién se detalla. Estos re'querimientos no seran necesarios
cuando la representacion legal del oferente surja palmaha de la constancia de inscripcion
vigente en el Registro de Proveedores y Contratistas del Estado Provincial (ROPyCE) y
este Ultima se encuentre vigente. 1

- PERSONAS FIiSICAS |
Deberan acompaiiar a su presentacion constancia de| su inscripcién en la matricula de

comerciante y consignar sus datos personales completos.

- SOCIEDADES REGULARES :

Deberan acompafiar a su presentacion copia autentica y legalizada en su caso, del
Contrato Social, Estatutos y modificaciones debidamente inscriptas en el Registro Publico
de Comercio y acreditar en forma fehaciente la represehtacién y facultades para obligar a
la sociedad, de quien formule la presentacion. En la misma deberan consignarse ademas
todos los datos personales de los socios que la integran y de los gerentes, apoderados o
representantes legales, con excepcion de las sociedades de capital, en las que tales
recaudos deberan cumplimentarse respecto de los directores, sindicos y demas
funcionarios que ejerzan la representacién o administracion de la misma.

i
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- PROPONENTES ASOCIADOS
Para las Uniones Transitorias (UT) u otro tipo de agrupaciones de empresas, ademas de

los requisitos consignado precedentemente, segun lestén conformadas por personas
fisicas, juridicas o ambas, deberan presentar la siguiente documentacion:

a) Para UT oftro tipo de agrupaciones de empresas no constituidas al momento de la
presentacion de la Oferta: compromiso de constitucién de UT de donde surja
expresamente de que cada una de ellas seran splidariamente responsables por el
cumplimiento de las obligaciones emergentes de la contrataciéon, conforme las
disposiciones del Codigo Civil y Comercial de Ig Nacién y las exigencias de los
presentes pliegos de bases y condiciones; y copigs certificadas de los instrumentos
societarios que autorizan la conformacion de la UT.

Al momento de la adjudicaciéon debera estar formalmente constituida la Unién,
debiendo cumplirse entonces con los requisitos enumerados en el punto siguiente.

b) Para UT u otro tipo de agrupaciones de empresas constituidas al momento de la
presentacion de la Oferta, deberan cumplimentar con los siguientes requisitos:

- Copia certificada del instrumento de constitucion formal debidamente inscripto ante la
autoridad competente.

- Copia certificada de las resoluciones societarias| de cada una de las empresas
integrantes, de las que surja la voluntad de cada empresa de participar en la presente
contratacion.

- Instrumento legal correspondiente donde se establezca expresamente, que todos los
integrantes de la UT son solidaria e ilimitadamente |responsables por el cumplimiento
de todas las obligaciones emergentes del presente gontrato.

Cada uno de los integrantes de las Uniones Transitorias (UT) u otro tipo de agrupaciones
de empresas deben cumplir con todos y cada unq‘ de los requisitos y exigencias
establecidos en los presentes pliegos de bases y condiciones.

|

Art. 23°: EVALUACION DE DOCUMENTACION — COMUNICACION

Luego de presentada la documentacién, la Comisién Ezvaluadora valorara la informacién
receptada, conformada por (1) un integrante de la Direcciéon de Compras y Contrataciones
y (1) un integrante del Comitente, quienes seran designados en el acto administrativo de
preseleccion. Los interesados que no completen riguroéiamente todas y cada una de las
exigencias seran excluidos y no podran ofertar durante el periodo de lances. Se
comunicara al domicilio electrénico de cada interesado, '@I dia de la subasta si su solicitud
fue aceptada o rechazada. *

Art. 24°: PRESENTACION DE LA OFERTA ELECTRONICA

Los oferentes preseleccionados realizaran electrénicamente sus ofertas dentro del periodo
de lances establecido en el [lamado.

El primer lance para ser vélido, podréa ser igual o inferior al precio de arranque. El precio de
referencia o precio de arranque de la subasta electronica, sera igual al precio del
presupuesto oficial establecido para el presente proceéo. Las ofertas electronicas que
superen el mismo seran inadmisibles y el sistema las rechazara automaticamente.

|
Efectuado el primer lance, los subsiguientes, para ser validos, deberan igualar o superar el

. P . 22 s Bal) ) N P
porcentaje minimo de mejora este;bf%mdoéze tla publicacion del llamado, respecto de la
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ultima oferta ocurrida durante la subasta. Por ello, entre la ultima mejor oferta admisible y
la nueva oferta realizada, debera haber una diferencia ge precio equivalente al porcentaje

de mejora.

Art. 25°: MANTENIMIENTO DE LA OFERTA <
El plazo establecido es de SESENTA (60) dias calend

rio. En caso de ser necesario la

a
misma se prorrogara en forma automatica por el mis(jno periodo, salvo que el oferente

manifieste por escrito CINCO (5) dias antes del vencimie

Art. 26°: PERIODO DE LANCES

El periodo de lances sera el lapso de tiempo durant
electronicamente sus ofertas. Durante dicho periodo Ig
ingresen a la plataforma digital, podran visualizar de m
lances realizados y la posiciéon de los mismos en el ol

nto del plazo que retira su oferta.

e el cual los oferentes realizaran
s interesados que se registren e
nera virtual y simultanea todos los
den de prelaciéon segun la oferta

realizada, sin perjuicio de la confidencialidad que se mantendra sobre la identidad de los

oferentes.

Art. 27°: ACTA DE PRELACION FINAL — PUBLICIDAD

|
v 3 . | . . o
Una vez finalizado el periodo de lances de la presente Subasta Electronica, el sistema
automaticamente procesara las ofertas recibidas, ordenando a los postores, por renglon,

segln el monto de su ultimo lance, generando electroni

(Informe Final de Subasta).

Art. 28°; DOCUMENTACION REQUERIDA PARA LA A

samente un acta de prelacion final

DJUDICACION

Dentro de los 5 (CINCO) dias habiles posteriores a pa
prelacion final, el oferente que haya quedado primero, de
Compras y Contrataciones, sita en el 9° Piso del Pa
Marcelo T. de Alvear esq. Caseros — Cordoba, la docul

detalla:

1. Propuesta Econémica

rtir de la notificacion del acta de
2bera presentar en la Direccion de
lacio Municipal "6 de Julio", Av.
mentacion que a continuacion se

a) Presupuesto detallado de la obra, con determmacnon de los valores finales de sus

computos meétricos, sus precios unitarios (con desi
adoptada), importe resultante de cada item o rubro

gnauon de la unidad de medida
mencnonado y el correspondiente

precio final por el que propone realizar la obra completa Dicho presupuesto se realizara
en base a la documentacién que conforma todo el Iegajo licitatorio y su precio final sera

definitivo, no pudiendo sufrir modificaciones por ningui

parciales.
El contratista debe confeccionar su propio cémputo

rubro, la ejecuciéon de la obra respondera estricta

conjunto y en detalle, a cuyo efecto la propuesta
contemplar a la obra no sélo lo egtnctamante consi
también todo lo necesano para que‘[a&mls I

A

resulte cq

n motivo, no aceptandose ofertas

y no omitir ningln item de cada
y adecuadamente a su fin, en
econdmica debera incorporar y
nado en la documentacion, sino
Jmpleta, de acuerdo a su fin.

g
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Se establece por lo tanto, para la obra contratada, que todo trabajo, material o
dispositivo, etc., que directa o indirectamente |se requiera para completar el
cumplimiento de las obligaciones del Contratista, debe considerarse incluido en los
precios unitarios que integran la propuesta econémica.

b) Analisis de precios de todos los items componentes|del presupuesto, con el detalle de
todos los elementos componentes de la Carga Fija |(C.F.) que influyen en el valor del
item. Se debera adjuntar planilla por separado donde se indiquen los mismos y sus
respectivas incidencias y/o porcentajes (IVA o alicuota correspondiente, de acuerdo a la
legislacion vigente, y cualquier otro impuesto, gravamen, tasa, tributo y gasto, asi como
la ganancia, etc.). Cabe aclarar que la presente se encuentra exenta de tasas y tributos
Municipales. i

Formalidades ..

La oferta se debera expresar en moneda de curso legal, firmada en todas sus hojas por
el proponente y el director/representante técnico de la empresa en todas sus hojas. Los
precios deberan ser idénticos a los ofrecidos en la subasta electrénica.

Las cantidades seran consignadas en letras y niumeros. Cuando existiera discordancia
entre ambas, sélo se tendra en cuenta la primera de las citadas.

Sera redactada en idioma castellano, sin raspaduras ni enmiendas, entrelineas o
testaciones que no se hubieren salvado formalmente al final.

Cotizacion

Segun lo previsto en el Decreto 1665/D/57 y Ord.13.004, ajustada en un todo a la forma
de pago establecida en el presente pliego. l

|
Los precios cotizados deberan incluir impuesto al \):alor agregado (IVA) o la alicuota
correspondiente, de acuerdo a la legislacion vigénte, y cualquier otro impuesto,
gravamen, tasa, tributo y gasto que deba incurrir el Oferente.
En caso de errores numéricos, la Municipalidad considerara la oferta dando validez a
los precios unitarios, tomando como oferta el manto que resulta de los calculos
respectivos. ‘

\
2. Constancia de Inscripcion ante la AFIP 1

3. Organigrama

Organizacion funcional del plantel completo propuesto para la realizacion de las tareas;
mencionando, para cada cargo o funcién, el nivel de ¢apacitacion o titulo del personal.
Calificacion, antecedentes y experiencia del personal| profesional y técnico que sera
afectado a la obra y propuesto para la ejecucién de| contrato (se listara al personal
Profesional que integra los cuadros de la Empresa, |debiendo identificar al personal
directivo del restante). Curriculum vitae tanto del Director/Representante Técnico, como
del Profesional en Higiene y Seguridad, propuesto |por el oferente. Constancia de
inscripcion actualizada en el Colegio Profesional respectivo del Director/Representante
Técnico.

v
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Declaracién jurada que exprese el cumplimiento de

los requisitos que se detallan a
continuacién, segun Formulario 05:

Que goza de todos los derechos civiles y cuenta con capacidad para contratar.
Que no cuenta con medidas cautelares o inhibiciones.
Que no cuenta con reclamos administrativos y/o demandas judiciales con
Municipalidad de Cérdoba.

Que no ha sido condenado por fraude, estafa o cualq
Que no cuenta con sanciones aplicadas por el Regist
Que no pertenece al directorio, no es socio
respectivamente, de Sociedades Anénimas, Sociedac
Sociedades de Responsabilidad Limitada, de Empres
Contratistas Municipal, ni pertenecié a la plant
permanente como contratado en cualquiera de las [formas posibles, durante los dos
ultimos afios previos a la apertura de la presente subasta electrénica.

Que ha tomado conocimiento de las notas aclaratorias (con o sin consulta), si
existieran, y que se notifica de las mismas. E

la

uier otro delito contra la fe publica.
ro de Contratistas Municipal.

comanditado, o socio gerente,
les en Comanditas por Acciones o
as sancionadas por el Registro de
a de personal municipal, tanto

5. Constitucion de Domicilio en la Ciudad de Cérdoba

Constancia por escrito de la constitucion de domicilio

en la ciudad de Cérdoba, segun
Formulario 06.

6. Declaraciéon Jurada de Disponibilidad

Declaracién de jurada de disponibilidad exclusiva pa
vehiculos, equipos y bienes de capital declarados.
Se deja expresa constancia que, con posterioridad a la
los oferentes la documentacién que el Municipio estime necesaria, y/o complete la
presentada, para lo cual se otorgara un plazo de 2 (DOS) dias habiles. En caso de
incumplimiento, se tendra por no presentada, la oferta se rechazara la propuesta con
pérdida de la garantia de la propuesta, sin perjuicio de las sanciones correspondientes, y
se notificara al oferente que le sigue en el orden de prelacion.

La falsedad de los datos contenidos en la documentacidln que se acomparie, determinara
la inmediata exclusién del oferente, con pérdida de la gariantia de mantenimiento de oferta.
Si la falsedad fuera advertida con posterioridad a la adjudicacién o contratacién, sera
causal suficiente para dejar sin efecto la misma por causa imputable al contratista, segtn
corresponda, con pérdida de la garantia de cumplimientd de contrato y sin perjuicio de las
demas responsabilidades civiles y/o penales que deriven|del hecho.

Toda la documentacion presentada, debe ser firmada por representante legal o
apoderado.

ra la obra de referencia de los

presentacion, podra solicitarse a

Art. 29°: EVALUACION DE OFERTAS

El Comitente evaluara la oferta y la documentacion
resultare primero en el orden de prelacion, pudiendo fund
las causales enunciadas en el presente pliego. En caso
oferta presentada, la Direccién de Compras y Contrataci

presentada por el oferente que
adamente rechazar la misma por
de desistimiento o rechazo de la
ones, notificara a quien ocupe el

segundo lugar en el acta de prelacion final y asi sucesivamente, hasta contar con una

oferta admisible. ?,

3{\‘
VNN,

=,

|
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/
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Sera una oferta admisible aquella que provenga de un oferente que cumplimenté con
todos los requisitos exigidos en las condiciones de contratacion.

Art. 30°: CRITERIO DE SELECCION

A los fines de la determinaciéon de la oferta mas ventajosa, se tendra como criterio de
seleccion solo el precio, siempre que la misma se ajuste a las condiciones de contratacion
previamente establecidas. Sin perjuicio de ello, se podgén utilizar los patrones fijados por
los Art. 42°, 43° y 44° del Decreto 1665/D/57. ’

|
Art. 31°: CAUSALES DE RECHAZO 1

Seran inadmisibles y en consecuencia rechazadas, las afertas que:

a) Se aparten de los pliegos de condiciones de la contratacion o sean condicionadas.

b) No estén firmadas por el proponente y el director/representante técnico de la empresa
en todas sus hojas.

c) Sean formuladas por firmas suspendidas o inhabilitadas en el Registro de Contratistas
Municipal al momento de presentar las ofertas.

d) Sean formuladas por firmas no inscriptas en el Registro de Contratistas Municipal;
inscriptas en rubros que no guarden relaciéon con el objeto de la subasta; o que no
hayan dado cumplimiento a los requisitos establecidos para obtener su inscripcion
definitiva dentro del plazo establecido.

e) No cuenten con la constancia de inscripcién vigente en el Registro Oficial de
Proveedores y Contratistas del Estado Provincial (ROPyCE).

f) No presenten la documentacion requerida para vinculaciéon a la subasta o para la
adjudicacion, conforme se detalla en el presente pliego.

g) No acompainien la garantia de mantenimiento de oferta, o cuando ésta fuere presentada
sin constar la certificacién de firma. i

h) Que no cumplan en término con los emplazamientos |que se le formulen para subsanar
defectos formales y presentar la documentacion que sﬁle les requiera.

i) Sean formuladas por empresas que manifiesten conductas temerarias, maliciosas, de
mala fe y/o de connivencia durante el procedimientorlde contratacion, como por ejemplo
la realizacion de lances a precio vil o irrisorio a los fines de obstaculizar la participacion
o beneficiar de alguna manera a otro participante. Correspondera el rechazo sin
perjuicio de las sanciones estipuladas en el Regiétro de Contratistas Municipal, la
pérdida de la garantia de la propuesta y la posible realizacién de un nuevo periodo de

1
lances. ﬁ

Art. 32°: MEJORA DE OFERTA

La Municipalidad de Cérdoba podra solicitar a la oferente que “ajustada a pliego” ofrezca el
mejor precio, una mejora de oferta.

‘i
';
|
|
Art. 33: ADJUDICACION

La adjudicacion de las propuestas recaera sobre la oferta mas conveniente y se realizara
de acuerdo al Decreto Ordenanza 244/57, modificada por Ordenanza 13004, el Decreto
Reglamentario 1665/D/57 y la Resolucion 36/CL2020. Previo a la firma del Contrato debera
integrarse la Garantig_dggjecucién del (;g@‘,éiél S

Y4

e
sagt——
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|
|

|

Art. 34°: RESERVAS SOBRE LA ADJUDICACION Y LAS CANTIDADES PROPUESTAS

Respecto a las cantidades consignadas en la pIaniIIlb de cotizacién, la Municipalidad
ejecutara el 100% + 20% del total del monto contractual, sin derecho a reconocimiento o
resarcimiento alguno para el contratista. Es decir, enTcaso de haber realizado la obra
cumpliendo con el objeto de la misma y que se hayan §jecutado entre el 80 % y el 100%
de monto contractual, la Municipalidad podra dar por terminada la misma. De igual manera
en caso que se ejecuten la totalidad de las cz'imtidades contratadas y resulte
indefectiblemente necesario ejecutar un adicional de cantidades no contempladas
originariamente pero que de ellas dependa el cumplimieﬁto del objeto de obra, el Municipio
podra realizar hasta un 20% del incremento de las mismbs bajo los costos acordados en el
contrato de obra para aquellos trabajos que sean in@ispensables 0 no hubiesen sido
previstos en el proyecto. *

1
r

Art. 35°: PLAN DE TRABAJO

Una vez adjudicada la obra se hara una visita con inspector para consensuar las tareas a
incorporar en el plan de trabajo.
Dentro de los 10 dias posteriores a la adjudicacién de| la obra y/o firma del contrato, el
Contratista presentara un plan de avance semanal detallado en diagrama de barras y
ejecutado por métodos de camino critico, el que debera consensuar con la Inspeccion, y
servira de parametro de control de tiempos de avance de obra y certificacién.

El plan de trabajos estara discriminado en todos los| items, indicando las cantidades
previstas y los importes a certificar segin contrato, debiendo consignar en el mismo la
certificacion parcial y acumulada en forma mensual.
El Contratista podra proponer innovaciones y/o mejoras, que repercutan favorablemente
en la calidad de la obra.
Debera presentarse indicando la temporalidad de traqajo por rubro y éste debe estar
reflejado en la curva de inversion de la obra con su correspondiente cuadro de remanentes
a ejecutar, desagregado por item para cada periodo de c"ertificacién.

Cualquier modificacion de lo estipulado estara sujeta a la aprobacion de la inspeccion de
obra. '

Si el Contratista no diera cumplimiento al Plan de A‘Avances, se aplicara una multa
correspondiente a la aplicacion de los articulos del Capittflo XVI del Decreto 1665/D/57.
Las obras se deberan iniciar en un plazo que no supere los 15 (quince) dias corridos de
notificada la orden de iniciacion de los trabajos, entendiérﬁdose por tal el acta de replanteo.

Art. 36°: FIRMA DEL CONTRATO

El contrato sera suscripto por el adjudicatario y por aquellos funcionarios que resulten
competentes. 1

Toda la documentacion agregada al expediente y que integre el contrato, deberé ser
firmada por el adjudicatario en el acto de suscribir el contrato.

El adjudicatario firmara el numero de ejemplares que le exija la Municipalidad.

Una vez firmado el contrato, el adjudicatario procedera por su cuenta y cargo, a efectuar el
sellado oficial de la misma, segun los plazos previstos par el Decreto Ordenanza 244/57 —
Decreto Reglamentario 1665/D/57 y sus modificatorias.
Una vez firmado y sellado, se entregara al contratista una copia del mismo.

i
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Art. 37°: DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Formaran parte del contrato y tendran el orden de prela
siguientes documentos:

Las circulares aclaratorias;

El acto administrativo de adjudicacion;
El contrato;

La oferta

El plan de trabajos aprobado;

Las 6rdenes de servicio;

Las notas de pedido.

Art. 38°: INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL

Se dara inicio al plazo contractual dentro de los DIEZ (1(
firma del contrato, al suscribirse el acta de replanteo € in

Art. 39: REGISTRO DE OBRA

El Contratista efectuara el registro de la obra ante el Cqg
debiendo presentar a la Inspeccién, dentro de los 30 (tre

replanteo inicial una constancia expedida por dicho Col
tramite de Registro de Obra.
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cién con que se los menciona, los

El presente pliego de bases y condiciones particulares;

) dias calendarios posteriores a la
cio de obra.

legio Profesional correspondiente
inta) dias corridos de la fecha del
egio de que ha cumplimentado el

La falta de presentacion de tal constancia en el término

fijado, hara pasible al Contratista

de sanciones previstas en el Art. 155 del Decreto 1665/D/57, no pudiendo efectuar la

Recepcidn Provisoria hasta que sea satisfecho de este re

Art. 40°: DOCUMENTOS A PRESENTAR DURANTE L

quisito.

\ EJECUCION DE LA OBRA

Se debera presentar al comienzo de la obra, la nébmina

de buena conducta, fotocopia autenticada de Libreta de
Inspector establecera en la Orden de Servicio los plazos

dichos documentos.

En caso de producirse variantes (altas o bajas) durante
informar a la Reparticion en el mes que se produjeran.
Mensualmente mediante Libro de Notas de Pedido,

fotocopia de todos los formularios entregados a la A

de personal, seguros, certificados
Sanidad, segun corresponda. El
exigidos para la presentacion de

el periodo contractual, se debera

la Contratista debera presentar
FIP, inherentes a los Aportes y

Contribuciones Patronales y a la Obra Social del personal con el cual presta servicios al

Municipio.

Art. 41°: MATERIALES A UTILIZAR EN LAS OBRAS

Los materiales a utilizar en las obras e instalaciones, serz

deberan cumplir con las especificaciones técnicas y
aprobados por la Inspeccion.

El contratista debera contemplar para la obra contrata

indirectamente se requiera en la obra o i
completa.

an nuevos, de 1ra marca, sin uso;
normas correspondientes, y ser

da, todo material que directa o

nstalacién, objeto del presente, para que resulte

Jefe Departamenjto Ingenieria
Direccién de O; ras Viales
Municipa[idad‘de Cérdoba
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El costo de los ensayos previstos en las Condicion
Inspeccidn, incluyendo traslado de los materiales y pe
por cuenta del contratista.

Art. 42°: METODOS DE TRABAJO

La ejecucion de la obra respondera estricta y adecuad
detalle, a cuyo efecto el Contratista debera incorporar
consignado en la documentacién, sino también todo

N° 106 — 029.967 / 2024 Folio 24

es Técnicas u ordenados por la
rsonal para su realizacion, correra

amente a su fin, en conjunto y en
a la obra no sélo lo estrictamente
lo necesario para que la misma

resulte completa, de acuerdo a su fin.
Las tareas seran ejecutadas por personal capacitado, provistos del equipamiento e
instrumental necesario, con estricta observacién de las medidas de seguridad e higiene
contempladas en el marco de la Ley Nacional 19. 587 - Decreto 351/79; de forma de
minimizar los riesgos de las personas, de las instalaciones y de los terceros.

En general, todos los trabajos deberan ser efectuados |en forma ordenada y segura, con
medidas de protecciones adecuadas y necesarias. Se respetaran totalmente las reglas de
seguridad del trabajo, y cualquier otra regla que aunque no mencionada, fuera aplicable
para el normal y correcto desarrollo de los trabajos.
El contratista sera responsable por los dafios que ¢
propiedades, via publica, su personal y terceros,
contratadas.

La inspeccién esta facultada para exigir mayores
procedimientos de trabajo e incluso impedir el desarrollg
se realicen acorde con la metodologia y el equipa
actuacion o pasividad de la inspeccién, no limita la resp

ycasione sobre las instalaciones,
por el desarrollo de las tareas

medidas de seguridad, objetar

) de tareas cuando, a su juicio, no

n'ﬂlento adecuado. No obstante, la
onsabilidad del contratista.

Art. 43°: DIRECCION Y REPRESENTACION TECNICA

El Director Técnico de la obra sera designado por el Cg
por los articulos 96°, 97° y 98° del Decreto 1665/D/57.
persona que ejercera su representacion en obra; represe
permanente.
Tanto el Director Técnico como el Representante Técnic
Universitario, acorde a la categoria de la obra.
El mismo profesional podra desempefiar ambas funciones con la sola indicacion escrita
manifestada por el Contratista en tal sentido, siempre que se cumpla con lo exigido en este
articulo. Los honorarios profesionales del Director Técnico y del Representante Técnico
estaran a cargo del Contratista.

ntratista, conforme a lo dispuesto
El Contratista debera designar la
>ntacion que debera ser técnica y

o deberan tener Titulo Profesional

Art. 44°: INSPECCION Y ENSAYO DE MATERIALES

La Municipalidad inspeccionara los trabajos y el cumg
contratista por intermedio del Departamento de lnspecci(’)'n del Comitente.

La inspeccion tendra libre acceso a los lugares de trabajo, depositos, obrador y oficinas del
contratista durante el periodo que dure el desarrollo de laf obra.

El contratista proporcionara en perfecto estado los insfrumentos, materiales, equipos y
personal necesarios para los replanteos, mediciones, relevamientos, verificaciones y
ensayos que motive la ejecucién de la obra.

olimiento de las obligaciones del

Todos los ensayos y/o analisis incluyendo costos de los|ensayos, viajes y alojamiento del
personal del Comitente que tiene que-pr

,/\\\

e&e\cmr las pruebas y demas gastos que por
(lt‘\
C«

ESREE

u‘/ /
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cualquier concepto se originen con motivo de las tarez
materiales correran por cuenta y cargo del Contratista.
La realizacion de ensayos de materiales o la aceptacién de protocolos no liberan al
Contratista de su responsabilidad en cuanto a la calidad de los materiales que se utilice en
la obra, por lo que las fallas que se produzcan en gbra implicaran que se retiren los
elementos fallados y su reposicién, pudiendo llegarse incluso a la prohibiciéon de continuar
instalando elementos de las marcas y modelos afectados, si resultare necesario a juicio de
la Inspeccidn, en cuyo caso deberan ser reemplazados por otros equivalentes.

S y requisitos para aprobacién de

Art. 45°: INTERCAMBIO DE COMUNICACIONES Y ACATAMIENTO DE ORDENES

El intercambio de comunicaciones entre la Municipalidad y el Contratista, se hara
diariamente y se establecera exclusivamente a través de los siguientes documentos:

Ordenes de Servicio: Las emite la inspeccion y las recibe el Representante Técnico.
Notas de Pedido: Las emite el Representante Técnico y las recibe la Inspeccidn.
Actas: Se labran y rubrican en forma conjunta, y se|utilizan para documentar sucesos
en la marcha del Contrato (entrega y recepcién, mediciones, etc.)

Las Ordenes de Servicio son de cumplimiento obligat
podra negarse a recibirlas en ningulin caso.
En caso de considerar que alguna Orden de Servicio ex
contratista podra emitir, dentro de los DOS (2) dias
Servicio, una Nota de Pedido fundamentando en ella
reconsideracion. |
Las divergencias que puedan ocurrir entre la inspeccidn y el Contratista no podran ser
invocadas como causales de suspension de la obra o disminucion del ritmo de trabajo. La
fecha de notificacién de una Orden de Servicio es la misma que la de su emisién, dado
que el Representante Técnico debera estar permanenterr'gente en obra.

orio para el Contratista, quien no

ceda los términos del Contrato, el
de la recepcion de la Orden de
su divergencia y solicitando su

Art. 46°: MEDICION Y COMPUTO DE LA OBRA

La Contratista todos los meses debera presentar a la
donde figure el avance real de obra y avance previsto y
el mes con croquis de la superficie intervenida e
Representante Técnico. Los croquis presentados
georeferenciados.

Inspecciéon un Informe de Obra,
con un detalle de lo ejecutado en
n cada sector, firmado por el
a la Inspeccion deberan ser

La Inspeccién verificara y medira en los primeros 10 (Die
cantidades efectivamente ejecutadas al mes anterior en

2z) dias habiles de cada mes, las
os distintos Items que conforman

el Proyecto de acuerdo a los croquis georeferenciad

os y remitira a la Direccion de

Compras y Contrataciones las respectivas copias de la

s Notas de Pedido y érdenes de

Servicio donde se detallaran las mediciones de los trjlabajos realizados en el periodo

mensual que corresponda.

Las caracteristicas especiales que revisten las tareas p
de los planos de trabajos, alteraciones fundamentales

marcha de la obra. Lo expuesto puede ocasionar una

necesarias a ejecutarse de un tipo de tareas con respect
la necesidad de la implementacién de un sistema que

|

levistas ocasionan en la mayoria

que se detectan recién sobre la
modificacién de las cantidades
0 de otras, nace por consiguiente
dé la necesaria flexibilidad para

asignar cantidades faltantes en un ite'p;pﬁ;ﬁﬁ??qﬁdades sobrantes en otros.
o N0N

%)
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De esta manera la modificacién de tareas puede ‘

porcentual de una se vuelve autométicamente en cani
de otra, hasta el valor de la tarea que se transforma
experimentar variaciones, que van desde su anulag
siempre a costa de variaciones equivalentes de otros rt
valor econémico del contrato.

Para la implementacion de este sistema, se toma entre
mayor peso, como tarea de base y el precio de dicha ta
precios se la adopta como precio médulo oficial (valor un

A continuacién, a cada uno de los precios de los items f
del médulo obteniéndose una fraccién decimal del m
denomina "indice corrector de unidad de medida"!
corresponda (mod./m? mod./ud; mod./m?; etc).

Consecuentemente cada tarea que se ejecute y mida
medida, se transformara a los efectos de su certificacio
de la cantidad de tarea medida por su indice corrector,
precio de modulo correspondiente determinara el precio
tarea.

re
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alizarse ya que la modificacién
idad econémicamente equivalente
, es decir que cada rubro puede
ion hasta incrementos variables,

Ibros permaneciendo inalterable el

los items a ejecutar uno de los de

rea determinado por un analisis de

itario oficial).

estantes, se lo divide por el precio
odulo para cada uno, el cual se
y expresada en la unidad que

en su correspondiente unidad de
N a "modulo" mediante el producto
este resultado multiplicado por el
a abonar por la ejecucion de dicha

En consecuencia, los proponentes deberan cotizar en sus propuestas el precio del

"Médulo" surgiendo automaticamente mediante los
unitarios de los items a ejecutar.

Para los nuevos items que pudieran surgir, que no
presupuesto, la empresa contratista debera entregar a
analisis de costo del item de referencia para consensu
todo lo expresado anteriormente. No podra ejecutarse la

Art. 47°: CERTIFICACION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos realizados por el contratista, debidame
certificaran por medio de “ACTAS DE MEDICION MENS
de los DIEZ (10) dias posteriores al mes en que s
presencia del Representante Técnico y de la Inspeccion.
tareas realizadas por el Contratista con arreglo al contrat

Art. 48°: FORMA DE PAGO

El pago se abonara mediante certificados mensuales a

la cantidad de obra ejecutada y verificada por la inspecc

indices correctores, los precios

estén incluidos en el computo y
la Direccién de Obras Viales un
ar su inclusion quedando sujeto a
tarea sin la expresa aprobacion.

nte medidos y computados, se
UALES". Estas se labraran dentro
e realizaron los trabajos, con la
En ellas se consignaran todas las
D.

favor del contratista de acuerdo a
;ion y conforme al articulo N° 134

del Decreto N° 1665/D/57 (30 dias habiles) y sus modificaciones introducidas por Decreto

2558/78.

Se deja expresamente establecido que la tramitacion de los certificados previo al pago,
incluira el proceso de aprobacion por el organismo competente, la intervencion por el
Tribunal de Cuentas Municipal y la presentacion de la factura correspondiente, fecha esta
ultima a partir de la cual se computara el plazo establecido por la citada normativa para el

4%:%

=0,

pago respectivo (treinta dias hébiles). P
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La Direccion de Tesoreria exigira, previo a hacer efectivos los pagos, que el contratista
acredite no adeudar importes exigibles a esa fecha, |en concepto de contribucién que
incide sobre la actividad Comercial, Industrial y de Servicios, Contribucién sobre Publicidad
y Propaganda (Decreto 2540/C/82 y disposiciones complementarias), ni ninguna otra
contribucion de caracter municipal que pudiera ser exigible.

Puesto a disposicién los fondos por Direccion de Tesoreria, el Contratista debera respetar

lo dispuesto por el Decreto 380/C/85 y modificaciones, en lo que se refiere a plazo para
retiro de valores.

A los efectos del pago, se tendra en cuenta que la Direccion de Tesoreria ha establecido
como dias de pago los martes, miércoles y jueves, razon por la cual aquellos vencimientos
que no se produzcan en esos dias se trasladaran al dia inmediato posterior.

El pago de los certificados mensuales, se hara, salvo caso de fuerza mayor, de acuerdo a
lo establecido en el presente Pliego.

Cantidad de Obra ejecutada x indice corrector oficial = cantidad de Médulos ejecutados.

Luego Cantidad de Moddulos ejecutados x valor Médulo contractual = cantidad de $
ejecutados

Art. 49°: ACOPIO

En la presente obra NO se reconocera acopio de materic

es.

Art. 50°: FONDO DE REPAROS

Se establece un fondo de reparo equivalente al 5 (cinco) por ciento del monto a pagar por
la Municipalidad.

Dicho Fondo de Reparo sera descontado de cada certificado mensual que se emita, y
podra ser sustituido segun lo establecido en el Art. 137° del Decreto 1665/D/57. Este fondo
sera devuelto al Contratista al efectuarse la Recepcion Definitiva de la Obra.

Art. 51°: SENALIZACION, LOCAL DE INSPECCION Y DEPOSITO

El Contratista deberd cumplimentar las disposiciones |vigentes en la Municipalidad de
Cérdoba, relativas a trabajos en la via publica y sera el Unico responsable de los dafios y
accidentes que se produzcan y se compruebe que|hayan ocurrido por causas de
sefialamiento y/o precauciones deficientes.

El Contratista debera efectuar la adecuada sefalizacién a fin de evitar accidentes
mediante la utilizacién obligatoria de letreros cuyas dimensiones, caracteristicas, tipo de
letra, etc., seran proporcionadas por la Inspeccion.

Estos letreros en chapa y madera, pintura reflectante, tienen las siguientes dimensiones
aproximadas:

a) Forma octogonal: Apotema 0,30 m, leyenda: "PARE"
b) Rectangular: 0,60x0,80 m, leyenda "DESVIO"; flecha indicadora del sentido del desvio.

|
|

—— e
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d) Rectangular: 0,50x2,20 m, leyenda: "NO ENTRE OBF
e) Rectangular: 0,60x0,80 m, leyenda: "PRECAUCION"!

El Contratista sera el unico responsable de los dafio
cuando se compruebe que hayan ocurrido por causas
deficientes.

Art. 52°: PROVISION DE ENERGIA

La tramitacion de la conexién ante la E.P.E.C., la absc
como asi también la tasa de conexion son responsabilid:

Art. 53°: LETREROS DE OBRA

La Contratista proveera y colocara, en el lugar que indiq
Obra, por frente de trabajo alusivos a la obra en
especificadas por la inspeccion, dentro de los 3 (tres) dia

Art. 54°: CORTES DE TRANSITO EN LA VIA PUBLICA
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RAS EN CONSTRUCCION".

S y accidentes que se produzcan

de sefalamiento o precauciones

rcion de carga del transformador,

ad del Contratista.

Le la Inspeccion, 1 (Un) Letrero de
ejecucion, de las caracteristicas
s del Acta de Replanteo

Cuando fuera necesario cerrar vias de circulacion el C

;ontratista debera solicitar con 72

(setenta y dos) horas de antelacion la autorizacion y planificacion respectiva ante la

"Comision de Autorizacion de Cortes de la Via Publica" g

velara por el cumplimiento de las normas por ella dictada.

El Contratista sera el Unico responsable de los dafios
cuando se compruebe que hayan ocurrido por causas
deficientes.

Art. 55° SERVICIOS PUBLICOS

El Contratista tendra a su cargo todos los tramites ante Iz
como asi también la confeccién y presentacion de planos.

Toda remociéon de aquellas instalaciones que imposib
como asi también los cortes de servicios publicos

uién juntamente con la Inspeccion

y accidentes que se produzcan
de sefialamiento o precauciones

s Reparticiones que corresponda,

liten u obstaculicen los trabajos,
en general: E.P.E.C., AGUAS

CORDOBESAS, ECOGAS, etc., estaran a cargo exclusiyo del Contratista que correra con

todos los tramites ante las Reparticiones que correspon

los gastos que se originen por tal concepto. EI Comitent
pedido del Contratista, remitird notas a las Reparticiones

los tramites necesarios.

No sera causal de ampliacion del plazo de ejecucion, las

concepto, excepto circunstancias especiales que que

Inspecciéon de la autoridad competente, debiendo el
necesarios.

dan, como asi también con todos
e a titulo de colaboracién ante el
correspondientes a fin de agilizar

demoras que se originen por este
2daran a juicio exclusivo de la
Contratista tomar los recaudos
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Art. 56°: OCUPACION DE LA VIA PUBLICA

Por tratarse de una obra publica municipal, el Contra
tributos y derechos mencionados por el Cadigo Tributar
sobre ocupacién o utilizacion de espacios del dominio ¢
motivados por trabajos o instalaciones propios de la obr:

Art. 57°: PERSONAL DEL CONTRATISTA

Cuando la disciplina del trabajo corresponda al Contrati

éste, mediante Orden de Servicio, el retiro de la

incapacidad, mala conducta o cualquier otra falta, pe

trabajos.

Estas o6rdenes seran

inmediatamente.

inapelables ante la

Mensualmente el Contratista debera presentar par
certificacion respectiva, el listado detallado del persor

diferencias que hubiere con respecto al mes anterio
originalmente requerida en el presente pliego.

A dicho listado, se adjuntara copia de los comprobante
la Legislacién Laboral, Previsional, Social y certificad

Mu
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tista estd exento del pago de los
o Municipal y el Decreto 247/D/92,
) lugares de dominio o uso publico
a.

sta, la Inspeccién podra ordenar a
obra de todo personal que, por
rjudique la buena marcha de los

nicipalidad, debiendo acatarse

a su aprobacion, junto con la
nal empleado, haciendo notar las
[y a la organizacién presentada

5 que aseguren el cumplimento de
o de cobertura emitido por ART

vigentes.

La falta o incorrecta presentacion de esta documentacic}m podra ser motivo de paralizar la
aprobacién del certificado de cobro correspondiente al mes afectado, hasta normalizar

dicha presentacion.

Art. 58°: PENALIDADES POR MORA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE
TRABAJOS ]

|

Si el Contratista no diera cumplimiento al Plan de ;Trabajos, se aplicara una multa
correspondiente a la aplicacion de los articulos del Capitulo XVI del Decreto 1665/D/57.

Se adoptara a los fines de aplicacion y reintegro de las multas definidas en el presente
pliego, la metodologia prevista en el Decreto 1665/D/?7, para la multa por mora en la
iniciacion de los trabajos. 1

Art. 59°: SEGURO OBRERO

El Contratista debera contar con un seguro obrero que cubra como minimo las
indemnizaciones por concepto de incapacidad permanente o transitoria, parcial y/o total
y/o muerte. Las pdlizas seran nominadas con la designacion de las obras que realiza, por
la totalidad del personal obrero, con vigencia durante la ’ejecuci(’)n de la obra, coincidiendo

J
i
i
1
|

con la némina de personal.

El seguro obrero debera contratarse con Empresas
sucursales en la ciudad de Cérdoba.

El Contratista debera presentar a la Inspeccion, dentro
horas del replanteo inicial, la péliza y recibo de pago de |

AOAD 0N
S
1S/

/

N

de Seguros con sede central o

de las CUARENTA Y OCHO (48)
2 misma.

Ing. Civil Mauro |. TARTABINI
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Art. 60°: HIGIENE, SEGURIDAD Y RIESGOS DEL TRABAJO

El Contratista dara estricto cumplimiento a la normativa Fegal y convencional en materia de
Higiene y Seguridad en el Trabajo, como asi también g las Resoluciones Homologatorias
del Programa Provincial para el Mejoramiento de las Condiciones y Medio Ambiente de
Trabajo en la Industria de la Construccion, emanadaé del Ministerio de Trabajo de la
Provincia.

Asimismo, debera extremar las medidas de seguridad durante la ejecucion de las obras y
hasta la recepcion de las mismas.

El Contratista deberd cumplir estrictamente con las exigencias previstas en la normativa
vigente incluyendo las contenidas en los siguientes instrumentos legales:

1) Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo 19.587 y su Decreto Reglamentario
351/79.

2) Ley Nacional de Riesgos del Trabajo 24557 y sus Decretos Reglamentarios, entre ellos:
170/96, 1338/96 y sus modificatorias y 491/97 y sus modificatorias.

3) Decreto 911/96 del Poder Ejecutivo Nacional y Resoluciones SRT 231/97 y 51/97.

4) Todos los Decretos Reglamentarios, Resoluciones, Circulares y Laudos Sancionados a
la fecha por la Superintendencia de Riesgos de Trabajos en la materia.

Su incumplimiento hara pasible al Contratista de las sanFlones y acciones previstas en las
disposiciones citadas vy, supletoriamente, las mencionqdas en el Decreto 1665/D/57 de
esta Municipalidad. ‘

La Contratista debera incluir en la documentacién antes exigida un PROTOCOLO DE
BIOSEGURIDAD COVID-19 con las recomendaciones y medidas de prevencion, con el fin
de garantizar la continuidad de las actividades y servicios declarados esenciales en la
emergencia sanitaria, asegurando la proteccion de la salud de sus trabajadores y de toda
la comunidad. Se deberan atender las indicaciones especmcas brindadas y que se brinden
a futuro por los Ministerios de Salud; Trabajo, Emplep y Seguridad Social; Desarrollo
Productivo, Transporte y otros Organlsmos del Estado Nacional, Provincial y Municipal en
relacién especifica a la actividad desarrollada. ‘

I
}
Art. 61°: SALARIOS DE LOS OBREROS %

El Contratista no podrd abonar a sus obreros salarios inferiores a los establecidos en las
Convenciones Colectivas que rijan la actividad, deblendo entenderse que dichos salarios
se liquidaran por la jornada legal de trabajo. l

El Contratista debera dar especialmente cumplimiento a todas las leyes, tanto provinciales
como nacionales, que legislan la prestacion de trabaio entendiéndose a los efectos
econémicos que todas las erogaciones que ellas representan estan incluidas en los
gastos previstos para cada item.

El contratista esta obligado a pagar en los plazos estipulados en la legislacion vigente, en
moneda argentina de curso legal, a todo el personal| que trabaje en la obra, y sin
descuento alguno, con excepcion de las deducciones que establecen las leyes sobre la
materia, resoluciones del Poder Ejecutivo o mandato judicial. Debera llevar, a este efecto,
prolija y detalladamente las planillas de pago y las libretas de jornales de su personal, para

ser presentadas a la.i mspecmon toda vez qugjanexua
\ /
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El contratista sera Unico responsable ante la Municipalidad por el pago de los salarios del

personal afectado a las obras, sin excepcién alguna. L
cuenta del contratista los haberes impagos del personal

Art. 62°: RESIDUOS DE OBRA

La Contratista debera extraer, transportar y desechar lo

a Municipalidad podra abonar por
obrero.

s residuos y desperdicios de obra,

dando cumplimiento a las Ordenanzas y Decretos vigentes para la Ciudad de Coérdoba

(Ord. 9612 y modificatorias).

Art. 63°: MOVILIDAD PARA LA INSPECCION
No se solicitard movilidad para la inspeccién de obra.

|

Art. 64°: EQUIPOS

No se solicitaran equipos para la inspeccion de obra.

Art. 65°: DOCUMENTACION DE OBRA

Planos Conforme a Obra

|
Antes de la recepcion provisoria el Contratista debera pr
conforme a obra correspondiente en digital formato .dv
dimensiones de las tareas, los que deberan ser aprobad
dentro de los 15 (quince) dias posteriores a la presentac

Si los mismos fueran observados, el Contratista deberg
de los 5 (cinco) dias posteriores a su devolucién por part

Estos planos deberan ser confeccionados conforme a
Inspeccién, la que fijara el nimero de planos, copias, forr

La recepcidn provisoria se llevara a cabo recién cuando
aprobados por la Inspeccién.

Los gastos que demande el cumplimiento del presente

Contratista en sus gastos generales, no reconociéndo
certificacion de los mismos.

Art. 66°: PRORROGA EN LOS PLAZOS DE EJECUCIO

esentar a la Inspeccion los planos

vg y .pdf, tamafio funcional a las
0s u observados por la Inspeccién

on.
rehacerlos y completarlos dentro
e de la Inspeccién.

las instrucciones que impartira la
matos, detalles, material, etc.

los planos conforme a obra estén

ounto deberan ser incluidos por el
se ningun derecho a reclamar la

N

Se reconoceran prorrogas en los plazos de ejecucion, pg
Comitente, entre las que se incluyen: la incidencia del

climaticos, casos fortuitos o de fuerza mayor, etc.

Los hechos que se invoquen deberan haber sido comur

las 24 horas de haberse producidos.
Las prorrogas deberan ser solicitadas en forma escrita

resultar aceptable la justificacion, se prorrogara el plaz

establecido por el Comitente.

r causas justificadas a criterio del
acto del poder publico, factores

licados a la Inspeccion dentro de

por el contratista. En el caso de
o de ejecucién de acuerdo a lo

R

e ' 4
~

% p,'

Vol

i
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Art. 67°: AMPLIACION DEL PLAZO POR AGENTES C
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LIMATICOS

Se reconocerd como ampliacién de plazo por agentes
Art. 95°, inc. a) del Decreto Reglamentario 1665/D
consideren extraordinarios para la época del afio, d
Servicio Meteorolégico Nacional.

Art. 68°: SUBCONTRATISTAS

Seran admisibles subcontrataciones previa autorizacid

climaticos adversos, de acuerdo al
/57, solamente aquellos que se

a)

-

acuerdo a lo informado por el

n de la Comitente. En todos los

casos, los subcontratistas deberan cumplir con los req

uisitos de la contratacién, al igual

que el contratista. Asimismo, el comitente tendra derecr‘o a rescindir la subcontratacion en

caso de que lo estime conveniente.

Art. 69°: MULTAS

Seguidamente se establecen las penalidades que corres
incumplimiento.

|

sponden para los distintos tipos de

Las multas aplicadas se asentaran en el Libro de Actas y se descontaran de la certificacion

mensual correspondiente al mes de aplicacion.

1)

Por excederse en los plazos establecidos para

solicitud de ampliaciéon de plazo previas. Se aplicaré
décimos por ciento (0,5%) sobre el monto de los cer

2) Por falta de movilidad para la inspeccion.

Por cada dia que no se pueda disponer de Ig

inspeccion, se procedera a realizar un descuento

equivalente al costo de 50 Its. de nafta super, corres

de venta al publico de la Ciudad de Cérdoba. Es

as reparaciones inmediatas, sin
en cada caso una multa de cinco
tificados mensuales.

s vehiculos destinados para la
diario y por cada vehiculo, de un
spondiente a la marca YPF, precio
te descuento sera aplicado en el

certificado correspondiente al mes de producida la falta.
Por falta de elementos para la inspeccién.
Por cada dia que la empresa no facilita los elem
funcionamiento de la Inspeccion considerando e
insumo informatico, se procedera a realizar un des
costo de 50 lts. de nafta super, correspondiente a
publico de la Ciudad de Coérdoba. Este descuent
correspondiente al mes de producida la falta.
Por incumplimiento de 6rdenes de servicio.
Se aplicara en cada caso una multa de cinco déc
monto de los certificados mensuales.

Por uso de materiales indebidos o por trabajos d
Por cada caso comprobado se aplicara una multa
importe de la certificacion mensual.

Por existencia de vicios ocultos

Por cada caso comprobado se aplicara una multa d¢
sobre el importe de la certificacion mensual.
Por ausencia del Representante Técnico.
Por cada dia de ausencia no autorizada del Repres
multa de cinco décimos por ciento (0,5%) sobr
mensuales. —

Por incumplimiento en la e?}(/)g‘aide%&ocumentac
7S

entos necesarios para el normal
emento necesario a todo aquel
cuento diario de un equivalente al
a marca YPF, precio de venta al
o sera aplicado en el certificado
|
4)
simos por ciento (0,5%) sobre el

efectuosos.
del uno por ciento (1%) sobre el

5)

> cinco décimos por ciento (0,5%)

entante Técnico, se aplicara una
e el monto de los certificados

8)

-

\\__\_____’_;/'
114
]
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Por cada dia de mora en la entrega de toda docum
por parte del contratista, se aplicarda una multa de
el monto de los certificados mensuales.

9) Por suministro de informacion falsa.
Por cada caso comprobado, se aplicard una multg
monto de los certificados mensuales.

10) Por falta de comunicacion de danos a terceros.
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entacion exigida por la inspeccion,
un décimo por ciento (0,1%) sobre

del dos por ciento (2%) sobre el

Por cada caso de dafios a terceros no comunicado a la Inspeccién, se aplicara una
multa de cinco décimos por ciento (0,5 %) sobre el monto de los certificados

mensuales.
Otras
Toda otra falta no comprendida especificamente er

11)

la precedente enumeracion, sera

objeto de una penalidad que graduara el Comitente de acuerdo a la magnitud de la

misma y su incidencia en la prestacién del servici
conformidad al Decreto 1665/D/57.

Art. 70°: CESION DE DERECHOS

El Contratista no podra ceder derechos y acciones por
de obra no ejecutados, sin previa autorizacion expresa
realizé la Adjudicacion.

Art. 71°: RECEPCIONES

Se deberd ajustar a la documentacion establecida
1665/D/57. La Recepcién Provisoria se efectuara conf
140 del Decreto 1665/D/57 no siendo de aplicacion lo
mencionado articulo.

o y/o de la seguridad publica, de

servicios emergentes del Contrato
de la Autoridad Competente que

en el capitulo Xlll del Decreto
orme a lo dispuesto por el Articulo
dispuesto en el ultimo péarrafo del

Plazo de Garantia: Durante el plazo de garantia que sera de un afio a partir de la

Recepcién Provisoria, el Contratista sera responsable de

las reparaciones requeridas por defectos provenientes

los trabajos. Igualmente, esta obligada a la conservacio

las causas no sean productos de dichos vicios, sie
reconocidos por la Municipalidad.

Recepciéon Definitiva: Vencido el término de garantia

derecho a solicitar la Recepcion Definitiva de la misma

buena calidad de los materiales, la buena ejecucién de

justifique la Recepcion Definitiva, como asi también g
Contratista por parte de la Inspeccion, lo que sera cad

tanto se dirima el reclamo.

Art. 72°: VARIACIONES DE COSTOS

La Metodologia de Redeterminacién de Precios para O

todo de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza N° 10.

la conservacion de las obras y de
de la mala calidad o ejecucion de
n y reparacion de la obra cuando
ndo el monto de estos trabajos

de la obra el Contratista tendra
, siempre que se comprueben la
os trabajos y el estado de la obra
ue no medie ningun reclamo al
sal de diferir la Recepcién hasta

I

bras Publicas se realizara en un
788 y su Decreto Reglamentario.
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Art. 73°: ANTICIPO FINANCIERO

Se establece la facultad de efectuar un pago anticipado

Resolucion N° 000014/23 dictada por la Secretaria de E
de la Ordenanza N°5727.
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al Contratista en los términos de la
conomia y Finanzas, reglamentaria

Jefe Departamento Ingenieria
Direccién ded?bras Viales
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