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OBRA: Corredor Ambrosio Olmos ‘

Monto Obra: $ 734.027.777,25
Plazo de Obra: 180 dias

UBICACION: Av. Ambrosio Olmos entre Plaza Espafia y Richards]'on
|
I
|
|

La intervencion comprende el mejoramiento del corredor e
estéticas y de accesibilidad, incorporando infraestructura peatonal
de los criterios generales del Plan de Corredores que se desarrolla

Alcance de la intervencion a realizar:
Mejoramiento de espacio verde en cantero central

Incorporacion de bicisenda sobre cantero central
Incorporacion de dispositivos de accesibilidad universal
Incorporacion de senalizacion vial horizontal y vertical
Incorporacion de mobiliario urbano en tanto bancos l

Incorporacién de alumbrado publico sobre cantero central

|
|
|
|
|
|

sus variables ambientales,
y de bicisenda, en el marco
en toda la ciudad.

Expansién de cantero central en sentido longitudinal en diversos sectores
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1 ASPECTOS GENERALES

|
1.1 SIGNIFICACION Y ALCANCE :
a
|
La Subasta electrdnica, la contratacidn respectiva y la ejecuciéri de las obras, asi como los derechos y
obligaciones de las partes, se regirdn por las normas conten:idas en el presente pliego, el que se
|
completard, en cada caso, con las Cldusulas Particulares para los trabajos que se subasten. En forma
subsidiaria, y sdlo para aquello no previsto directa o indirectarjnente en el presente Pliego o en el de
|
Clausulas Particulares, sera de aplicacién la legislaciéon de ;construccién de obra publica de la
Jurisdiccidn vigente al momento de la oferta. Los Oferentes y%Adjudicatarios deberan someterse a la
jurisdiccién administrativa y judicial del Comitente. En todos Igj:s casos se entendera que el Contrato
que se celebre con el Adjudicatario de la Subasta, es un Contfrato de locacién de obra que tiende a
asegurar el funcionamiento de un edificio o espacio publico y o%ue, por lo tanto, responde a un interés

general que prevalecera sobre el interés particular.

|

1.2 GLOSARIO ‘
‘;
A continuacién, serd indicado el significado de los términos enurherados:
° Adjudicatario: es el proponente al que se le ha comun?icado la adjudicacién de una obra a su
favor, hasta la firma del contrato.
° Anadlisis de Precios: es el detalle de los componentes:%de la estructura de costos que forman

parte del precio de cada item del presupuesto. 1
° Comitente: es el drgano del Sector Publico Municip%l que la representa en este proceso:
Direccidn de Arquitectura — Secretaria de Desarrollo Urbano l

° Contrato: Convenio que rige las relaciones, derechos y obligaciones entre el Comitente y el

Adjudicatario. 1
i

® Contratista: es el Adjudicatario, después que ha firmada el contrato y sus complementos.

® Dias: Todos los plazos del presente Pliego seran compu’;cados en dias calendarios (Art. 172 DEC.
1665/D/57).

) Fondo de Reparos: es una reserva liquida que tieneé por objeto resarcir al Sector Publico

|
Municipal por todas aquellas erogaciones, con causa en la ejecucién defectuosa de la obra o porque la

misma no fue ejecutada conforme al Contrato. ‘ P

° Garantia de Mantenimiento de la Oferta: instrumento-que debe ‘otorgar el Proponente a favor

del Contratante y que tiene por objeto garantizar la vigen,é:ia,’de’Ia‘éferta\diji‘r,_ante ] i 0s
RS O \

g 2 S A .
en la Documentacién Contractual. £y i 2 P
Ne24 i / /
|

3y l § ARy 4 ¢
ol AN
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° Garantia de Cumplimiento del Contrato: instrumento que tiene por objeto asegurar la estricta
ejecucién y cumplimiento de las obligaciones contractuales y, asimismo, proteger a la Administracidn
comitente de posibles pérdidas resultantes de la no ejecucion de la obra de conformidad con los
términos y condiciones del Contrato.

° Obra: es la totalidad de provisiones, trabajos y servicios necesarios para satisfacer el objeto de
la subasta con el alcance que se le asigne en este Pliego y en el Pliego de Especificaciones Técnicas.

° Oferta: es el conjunto de documentos que define los aspectos técnicos y econdmicos de la
propuesta, integrada generalmente por la oferta econdmica, la Garantia de Mantenimiento de la
Oferta, los presupuestos detallados, la planilla de cotizacidn por items, el analisis de precios, el plan de
trabajo, el plan de certificacidon y la curva de inversidn y todo otro documento que guarde relacién con
la misma.

. PByCG: El presente Pliego de Bases y Condiciones Generales, que contiene las normas de
cardcter general que deben cumplir los llamados a Subasta Electrénica que efectde la Jurisdiccidn para
la contratacién de obras financiadas por la Direccidn de Arquitectura de la Secretaria de Desarrollo
Urbano de la Municipalidad de Cérdoba.

® PByCP: Pliego de Bases y Condiciones Particulares, que integra la documentacion de la Subasta
Electrdnica y especifica las condiciones a que se ajusta esta subasta en particular.

° PETP: Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, que integra la documentacion de la
subasta para especificar los aspectos técnicos particulares establecidos por el Comitente para la obra
en particular que se subasta.

° Plazo de Garantia: es el periodo posterior a la recepcidn provisional de la Obra durante el cual
el Contratista es responsable de las reparaciones requeridas por los defectos o desperfectos
provenientes de la mala calidad o ejecucién deficiente de los trabajos, o por la falla en la calidad de los
equipamientos provistos, o por los vicios ocultos, siempre que ellos no sean consecuencia del uso
indebido de la Obra.

® Oferente: es la persona humana o juridica que presenta la oferta en este procedimiento de
seleccién de una contratacién.

® Representantes: las partes del contrato designardn el profesional con incumbencia acorde con
las caracteristicas de la Obra, que representa al Contratista ante el Comitente, y al Comitente ante el
contratista.

° Subcontratista: es toda persona humana o juridica con la cual el Contratista celebre un

contrato para la ejecucién de una parte de los trabajos a su cargo.

: 1.3 INTERPRETACION DE LOS DOCUMENTOS DE LA SUBASTA
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En caso de divergencia sobre la interpretacion de aspectos cdnstructivos, especificaciones técnicas,

dimensiones o cantidades, tendrdn prelacién las especificac‘%ones técnicas particulares sobre las
generales; los planos de detalle sobre los generales; las dimelnsiones acotadas o escritas sobre las
representadas a escala; las notas y observaciones escritas en planos y planillas sobre lo demds
representado o escrito en los mismos; lo escrito en los plieg&t)s sobre lo escrito en los computos y
ambos sobre lo representado en los planos. Las aclaracioneé y comunicaciones de orden técnico
|
efectuadas por el Comitente tendran prelacion sobre toda la antérior documentacién mencionada.
|
1.4 OBIETO |
Comprende la provisién, montaje y puesta en servicio de té}dos los materiales enunciados en el
W proyecto de la obra en un todo de acuerdo a lo estipulado por Ii‘os planos y memoria descriptiva que la
integran. La provision de materiales y/o ejecucién de los tErabajos que, sin estar expresamente
indicados en el proyecto, fueran indispensables a juicio del C(fnmitente para que la obra a construir
|
resulte completa, seran realizados por el Contratista con t{odos los accesorios para el correcto
funcionamiento, no pudiendo el adjudicatario conceptuar cc;émo adicionales dichas provisiones o
trabajos.

|
|
|
|
[
[

1.5 SISTEMA DE CONTRATACION

Las obras podrdn ser contratadas por el sistema de "AJUSTE AﬁZADO" o por “SISTEMA MODULAR”. El

; . - i
sistema adoptado para esta obra en particular, se indica en el PByCP.
|

‘
- AJUSTE ALZADO: Las obras se contratardan por ajuste a!Izado sobre la base del monto total
establecido por el Adjudicatario en su propuesta, que es una suma Unica y global inmodificable
cualquiera sea la cantidad de provisiones, obras o trabajés realmente ejecutados para terminar
totalmente la obra, de modo que las certificaciones parciaﬂles se efectlan al solo efecto del pago a
cuenta del total de la misma. Dentro del monto del contfrato se entenderd incluido el costo de
todos los trabajos, materiales y servicios que, sin es?tar explicitamente indicados en los
documentos del contrato, o sin tener item expresé en el cdmputo oficial o partida en la planilla de
cotizacién del Oferente, sean de ejecucion y/o provision im‘évrescindible para que la obra resulte en
cada parte y en su todo concluida con arreglo a su finy a ilo establecido en esos documentos. No

aiso 2 : e | :
se admitird, en consecuencia, reclamo de ninguna naturaleza basado en falta absoluta o parcial de

construcuon No se reconocera diferencia alguna a favor del Contratista ent

N
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ejecutado en obra y el consignado en el presupuesto del contrato, salvo que las diferencias
provengan de ampliaciones o modificaciones debidamente aprobadas por autoridad competente.
La divisidn en su caso del presupuesto oficial o de la planilla de cotizacién del Oferente en rubros o
items con sus precios parciales, se efectia con el exclusivo objeto de ordenar la certificacién y
pago de los trabajos a medida que se vayan realizando, pero de ninguna manera se entendera que
el precio parcial asignado representa el precio de ese rubro o item, ya que para lo cotizado por el

sistema de “ajuste alzado” solo se considerara un precio global y tnico por toda la obra.

- SISTEMA MODULAR: Para la implementacién, se tomara entre los items a ejecutar uno de los de

mayor incidencia, como tarea de base y el precio de dicha tarea se la toma como PRECIO MODULO

OFICIAL. (valor unitario oficial)

El proponente indicara en su oferta el VALOR DEL MODULO y el precio total de su oferta.
(Monto cotizado / cantidad de Médulos Oficial = Precio del Médulo contractual)

1.6 DISPOSICIONES QUE RIGEN LA CONTRATACION

a) Normas de aplicacién

La obra se rige por:

1. Pliego de Bases y Condiciones Generales/ Particulares/ Especificaciones Técnicas/Notas aclaratorias
Decreto - Ordenanza 244/57, Decreto 1665/D/57 y sus modificaciones.

Resolucidn 36/C/2020, de la Secretaria de Desarrollo Urbano.

Ordenanza de Administracién y Contabilidad.

Cddigo Tributario Municipal.

Ley 24.314 (Accesibilidad de personas con movilidad reducida).

Ordenanza Especifica (si fuere de aplicacion).

Instrumentos Legales Especificos (si fuere de aplicacidn).

© © N O U A WwoN

Disposiciones, Resoluciones y demds normas legales vigentes de orden nacional, provincial y/o

municipal que resulten aplicables a los bienes, obras y/o servicios a subastar.

Para los casos no previstos expresamente en los cuerpos legales antedichos, se aplicaran las
disposiciones que rigen el procedimiento administrativo de la Ciudad de Cérdoba (Ordenanzas 6.904,

12.990 y sus modificatorias), los principios generales del derecho administrativo y

del derecho privado.
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|
|
|
|

|

b) Orden de prelacién de los elementos que constituyen el proyecto

Todos los elementos que constituyen la contratacion serérﬁ) considerados como reciprocamente

explicativos. En caso de existir discrepancias se seguird el sigu'éente orden de prelacién de acuerdo al
|

art. 16° del Dto. 1665/D/57: ;

Planos y documentacidn grafica.

Pliegos de condiciones y especificaciones técnicas. Notas aclératorias.

Computo Métrico. ‘

s A e

Presupuesto Oficial. 1‘

./ 1.7 PRESUPUESTO OFICIAL

Serd el que se establezca en la publicacién del llamado y el PBydP.
i

1.8 CATEGORIA DE LA OBRA

Serd el que se establezca en la publicacién del llamado y el PBydP.

2. DE LAS OFERTAS }

2.1 PROCEDIMIENTO DE SELECCION

i

El procedimiento de seleccién del Contratista para la ejecuciién de la presente obra es mediante
Subasta Electrénica, prevista en la Resoluciéon 36/C/2020, die la Secretaria de Desarrollo Urbano,
conforme a lo previsto en el Articulo 15° del Decreto Ordena;nza 244/57, modificada por Ordenanza

7 13004 y Decreto Reglamentario 1665/D/57. ' ‘
La Subasta Electrdnica es una competencia de precios dindmica fefectuada electrénicamente, en tiempo

real y de forma interactiva, consistente en que los oferentes presenten, durante un plazo establecido,

sus respectivas ofertas, las que podrdn ser mejoradas mediante“ la reduccidén sucesiva de precios y cuya
evaluacion sera automatica. '
2.2 FECHA, HORA DE INICIO Y FINALIZACION DE LA SUBASTA 1

|

Serd la que se establezca en la publicacidn del llamado.

|
|
|

2.3 ADQUISICION DE LOS PLIEGOS Y PROYECTO :
|

"Los",i::r“tf,t}eresados podran acceder a los pliegos y al proyecto de|manera GRATUITA desde el portal web

b s

de 44

o\ficial"j"i:lel Municipio (https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/) a los fines d
|

“propuestas. :
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La presentacién de una propuesta significard que quien la realiza conace el lugar en que se ejecutaran
los trabajos, las condiciones, caracteristicas propias y generales de su desarrollo y de las instalaciones,
que se ha compenetrado del exacto alcance de las disposiciones contempladas en el presente Pliego y

de las contingencias de robo, hurto, depredacién y/o vandalismo, las que acepta de conformidad.

2.5 FORMA, LUGAR Y PLAZO DE CONSULTA

Las consultas relacionadas a las citadas normativas, las aclaraciones y observaciones a los pliegos de
condiciones que los oferentes juzguen pertinentes, deberdn ser formuladas segin se detalla a
continuacién: O
° FORMA'Y LUGAR DE CONSULTA: .

Ingresando al portal de subasta del Municipio (https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar) con su
usuario y contrasefia. Las mismas seran respondidas y quedaran visibles para todos aquellos oferentes

que se encuentren registrados en dicho portal.

. PLAZO DE CONSULTA: .
Hasta CUARENTA Y OCHO (48) horas previas a la apertura del periodo de lances. -
] REFERENTES DE CONTACTO:

Cuestiones relacionadas con las condiciones generales y particulares:

Direccidn de Compras y Contrataciones, Tel. 0351-4285600 - [nterno 1935 {

Correo electrénico: subastaelectronica@cordoba.gov.ar .

Cuestiones relacionadas con las especificaciones técnicas: .

Direccién de Arquitectura — Tel. 4285600 — Interno 2400. O
Correo electrénico: direcciondearquitectural@gmail.com

La Municipalidad de Cérdoba podré realizar aclaratorias de oficio, que serdn publicadas en el portal

web de compras oficial y/o en la pagina web del Municipio a través de notas aclaratorias en la siguiente

pagina: https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/

2.6 OFERENTES HABILITADOS PARA PARTICIPAR

R

.
RV i

N LN

) S registrado como usuarios en el Portal de Subastas del Municipio, ingresando al siguiente enl

S6lo podrén participar de un procedimiento de Subasta Electrénica los proponentes que se hayan

1
s

‘ L W o
} https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/ y posteriormente presentar en la Dfrecciém\Gehe

£
»
>
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|
La Municipalidad de Cérdoba y sus oficinas técnicas tendran derecho a pedir referencias a los
organismos publicos, instituciones y/o empresas en las que se hayan materializado las obras
|
|
referenciadas, pudiendo, en caso de recibir un informe negativo por falencias, obras inconclusas y/o
|
mal ejecucién, desestimar dicha propuesta, aunque esta fuere|la mas conveniente desde el punto de
vista econdmico.

|
|
|
|
|
|
|

2.7 OFERENTES ;

Podrédn participar como Proponentes a la Subasta las Personas! Fisicas, Juridicas, Uniones Transitorias
(UT) u otro tipo de agrupaciones de empresas, regulados por Io$ Articulos 1463 y 1470 subsiguientes y
concordantes del Cédigo Civil y Comercial, para lo cual debera’;n incorporar, ademas de los requisitos

|

consignados en PByCP, la documentacion que a continuacion seij detalla. Estos requerimientos no seran
necesarios cuando la representacion legal del oferente surja p%almaria de la constancia de inscripcién
vigente en el Registro de Proveedores y Contratistas del Estado Provincial (ROPyCE) y este ultimo se
encuentre vigente. ‘

- PERSONAS FiSICAS {

Deberdn acompafar a su presentacién constancia de su inscriﬂacic’m en la matricula de comerciante y
consignar sus datos personales completos.

- SOCIEDADES REGULARES é

Deberan acompafiar a su presentacién copia autentica y Iegaiizada en su caso, del Contrato Social,
Estatutos y modificaciones debidamente inscriptas en el Regis‘?cro Plblico de Comercio y acreditar en
forma fehaciente la representacién y facultades para obligaiﬁ a la sociedad, de quien formule la
presentacion. En la misma deberdn consignarse ademas todos lc%as datos personales de los socios que |a
integran y de los gerentes, apoderados o representantes Iegalefs, con excepcidn de las sociedades de
capital, en las que tales recaudos deberan cumplimentarse respécto de los directores, sindicos y demds
funcionarios que ejerzan la representacidn o administracion de l;Lﬁ misma.

- PROPONENTES ASOCIADOS I

Para las Uniones Transitorias (UT) u otro tipo de agrupaciones (!;je empresas, ademas de los requisitos
consignado precedentemente, segln estén conformadas po% personas fisicas, juridicas o ambas,
deberan presentar la siguiente documentacién:

a) Para UT otro tipo de agrupaciones de empresas no constitufidas al momento de la presentacion de

la Oferta: compromiso de constitucién de UT de donde sujﬁja expresamente de que cada una de

ellas serén solidariamente responsables por el cumplimiento de las obligaciones emergentes de la

SUBLIRECTORA DE MR QL
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de los presentes pliegos de bases y condiciones; y copias certificadas de los instrumentos
societarios que autorizan la conformacion de la UT.
Al momento de la adjudicacién debera estar formalmente constituida la Unién, debiendo cumplirse
entonces con los requisitos enumerados en el punto siguiente.

b) Para UT u otro tipo de agrupaciones de empresas constituidas al momento de la presentacién de la
Oferta, deberdan cumplimentar con los siguientes requisitos:

- Copia certificada del instrumento de constitucion formal debidamente inscripto ante la autoridad
competente.

- Copia certificada de las resoluciones societarias de cada una de las empresas integrantes, de las que
surja la voluntad de cada empresa de participar en la presente contratacion.

- Instrumento legal correspondiente donde se establezca expresamente, que todos los integrantes de ¢
la UT son solidaria e ilimitadamente responsables por el cumplimiento de todas las obligaciones

emergentes del presente contrato.

Cada uno de los integrantes de las Uniones Transitorias (UT) u otro tipo de agrupaciones de empresas
deben cumplir con todos y cada uno de los requisitos y exigencias establecidos en los presentes pliegos

de bases y condiciones.

2.8 DOMICILIO A LOS FINES DE LA CONTRATACION

A todos los efectos legales se considerara domicilio del oferente y eventual adjudicatario, el domicilio
electrdnico constituido por los interesados a través de declaracidn jurada en los términos del Articulo 1
inc. 3 de la Resolucion 36/C/2020 de la Secretaria de Desarrollo Urbano, reglamentaria de la
Ordenanza 13.004, como asi también el usuario y contrasefia generado a través del portal de subastas
del Municipio.

Las notificaciones electrénicas se considerardn perfeccionadas transcurridos TRES (3) dias, contados a
partir del momento en que se encuentran disponibles, es decir, en condiciones de ser visualizadas en el
domicilio electrdnico, aun cuando el destinatario no haya accedido al mismo para tomar conocimiento,
conforme lo previsto en las Ordenanzas 6.904, 12.990 y sus modificatorias. En todos los casos, los
plazos comenzaran a computarse al dia siguiente del dia en que la notificacidn fue recibida.

La existencia de impedimentos que obstaculicen la posibilidad de enviar o recibir una notificacion
electrénica, deberdn ser acreditados por quien los invoque, salvo que fueran de publico conocimiento,
o producto de fallas en los equipos o sistemas informdticos, lo cual serd considerado en cada caso

Arg. MARIAZAARTA LACH R
concreto. suBdIficTn

2.9 DOCUMENTACION REQUERIDA PARA VINCULACION
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Serd el que se establezca en el PByCP. 5

1
|
|
I

2.10 PRESENTACION DE SOBRES PARA VINCULACION A LA SUBASTA

La presentacién de sobres se realizard en la Direccidon General ge Compras y Contrataciones, sita en el
92 Piso del Palacio Municipal "6 de Julio", Av. Marcelo T. de Alveiar esq. Caseros — Cérdoba.

Cada sobre con la documentacion aludida en el articulo ar;wterior, sera abierto en presencia del
interesado y personal de la Direcciéon de Comprasy Contratacicénes. Por cada uno de los interesados se
labrard un acta detallando el contenido de la informacidn preseri)tada.

El plazo de presentacidn de esta documentacidn se dara a conacer a través de la pagina web oficial del

Municipio: https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/

|
|
|
2.11 EVALUACION DE DOCUMENTACION — COMUNICACION ;
l
Luego de presentada la documentacidn, la Comisién Evaluadora valorard la informacién receptada,

conformada por (1) un integrante de la Direccién de Compras \'/ Contrataciones y (1) un integrante del

Comitente, quienes serdn designados en el acto administrativo de preseleccidn. Los interesados que no

completen rigurosamente todas y cada una de las exigencnas serdn excluidos y no podran ofertar
|

durante el periodo de lances. Se comunicara al domicilio electrénico de cada interesado, el dia de la

|

subasta si su solicitud fue aceptada o rechazada.

i

|

l

|
2.12 PRESENTACION DE LA OFERTA ELECTRONICA !
Los oferentes preseleccionados realizardn electrénicamente sds ofertas dentro del periodo de lances
establecido en el llamado. l
El primer lance para ser vélido, podra ser igual o inferior al precifo de arranque. El precio de referencia o
precio de arranque de la subasta electrénica, serd igual al précio del presupuesto oficial establecido
para el presente proceso. Las ofertas electrdnicas que superen eEI mismo seran inadmisibles y el sistema
las rechazara automaticamente. }
Efectuado el primer lance, los subsiguientes, para ser validos, cieberén igualar o superar el porcentaje
minimo de mejora establecidos en la publicacion del Ilamado,% respecto de la ultima oferta ocurrida

|
2 1as - o 1s . s
durante la subasta. Por ello, entre la Ultima mejor oferta admisible y la nueva oferta realizada, deberd

haber una diferencia de precio equivalente al porcentaje de mejora.

|
|
|
|
|
1
|

| AUNICI?; o
PByCG Subasta - D|recc10n de Arqu1tecturaL ‘Pagma 13 de 44



Direccion de {’3 Secretaria de Séonf“
Arquitectura Desarrolio Urbano b A’
2.13 PERIODO DE LANCES
El periodo de lances serd el lapso de tiempo durante el cual los oferentes realizaran electrénicamente
sus ofertas. Durante dicho periodo los interesados que se registren e ingresen a la plataforma digital,
podran visualizar de manera virtual y simultdnea todos los lances realizados y la posicion de los mismos
en el orden de prelacion segln la oferta realizada, sin perjuicio de la confidencialidad que se

mantendrd sobre la identidad de los oferentes.

2.14 MARGEN MINIMO DE MEJORA DE OFERTAS

Serd el que se establezca en la publicaciéon del llamado.

2.15 ACTA DE PRELACION FINAL - PUBLICIDAD

Una vez finalizado el periodo de lances de la presente Subasta Electrdnica, el sistema automaticamente
procesara las ofertas recibidas, ordenando a los postores, por rengldn, segln el monto de su ultimo

lance, generando electrénicamente un acta de prelacion final (Informe Final de Subasta).

2.16 TIPOS DE GARANTIAS

Para afianzar el cumplimiento de todas sus obligaciones los oferentes y adjudicatarios deberdn

presentar las siguientes garantias:

a) GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA:
Serd del UNO POR CIENTO (1%) del presupuesto oficial de la obra que se subasta. El desistimiento de la
oferta antes del vencimiento del plazo de validez establecido, acarreard la pérdida de la garantia de

mantenimiento de oferta.

b) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:

Serd del CINCO POR CIENTO (5%) del valor total del contrato. Esta garantia debera integrarse dentro de
los CINCO (5) dias previos a la firma del contrato, pudiendo ser actualizada a requerimiento del
Comitente, cuando se efectle una adecuacidon econdmica del contrato. Si el adjudicatario no
concurriese a formalizar el contrato en el plazo determinado, perdera la garantia de mantenimiento de

oferta por simple transcurso del tiempo y sin intimacién alguna.
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|

ejerzan para obtener el resarcimiento integral de los dafios que los incumplimientos de los oferentes o

|
contratistas hubieren ocasionado. }
|

2.17 FORMAS DE GARANTIAS

i
|
[
|
Las garantias se constituiran independientemente para cada |subasta y en alguna de las siguientes
formas: §

|
|

i
a) Efectivo con moneda nacional,. mediante depdsito en Ia!SUCURSAL CATEDRAL del BANCO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA, en la cuenta: CREDITO N2 3117551020 - DEPOSITO EN PESOS - SECTOR
PRIVADO - NO FINANCIERO EN GARANTIA — CODIGO 267, a:tompaﬁando la boleta o comprobante
pertinente. k
b) Titulos Publicos aforados en su valor nominal de Ia% deuda publica nacional, provincial o
municipal, bonos del tesoro o cualquier otro valor similar, cofnforme lo previsto en el Art. 143° del
Decreto 1665/D/57. Se depositardn en la Direccidn de Tesoreria, adjuntando a la oferta constancia de

|

dicho depésito. 3
c) Aval Bancario u otra fianza a satisfaccion de la Municipalidad de Cérdoba, constituyéndose el
fiador en deudor solidario, liso y llano, y principal pagador con renuncia a los beneficios de division y

excusion en los términos del Articulo 1583 del Cédigo Civil y Comercial de la Nacién, asi como al

beneficio de interpelacién judicial previa. La institucion bancaria deberd tener asiento principal,
|
sucursal o agencia establecida en la ciudad de Cérdoba vy e>:(presar sometimiento a los Tribunales

Ordinarios de esta ciudad. ;
d) Seguro de Caucién mediante pdlizas aprobadas por ila Superintendencia de Seguros de la
Nacién, extendidas a favor de la Municipalidad de Cérdoba. Lia compafifa aseguradora debera tener
asiento principal, sucursal o agencia establecida en la ciudad de|Cérdoba y expresar sometimiento a los
Tribunales Ordinarios de esta ciudad. La firma y la acreditacién de que el firmante de la pdliza de
seguro de caucidn tiene las facultades para que la compafiia de seguros asuma el riesgo, serdn

certificadas por Escribano Publico.

e) Pagaré suscripto por quienes tengan el uso de la razén !social 0 actulen con poder suficiente del
s A . |

oferente, indicando el caracter que revisten. En el cuerpo de este documento (anverso o reverso)
|

deberd constar la autenticacion de la firma por escribano pUincfp, entidad bancaria, autoridad policial u

|
oficial mayor del municipio. Esta modalidad serd valida Unicamente para la garantia de mantenimiento
|

|
|

de oferta. '
Dicho documento deberad llenarse consignando claramente su caracter de “garantia de mantenimiento
de oferta”,:monto por el que se constituye, referencia al tipo? y N2 de pubasta v, Expediente al que

|
|
|
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corresponde, y el asunto de que se trata. No deberd consignarse fecha de vencimiento y no se podra

incluir otra leyenda que pueda tergiversar el valor del documento.

2.18 DEVOLUCION DE GARANTIAS

La devolucién de las garantias, segtn el modo en que fueron constituidas, se realizard en los plazos y

lugares que a continuacion se indica:

a) GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: El Oferente, dentro de los CINCO (5) dias de
notificado el acto administrativo de preseleccién, debera concurrir a la Direccién de Tesoreria a retirar
la garantia de mantenimiento de oferta constituia en efectivo y titulos publicos, y la constituia con
modalidad c), d) y e) a la Direccion de Compras y Contrataciones. En el caso del oferente que haya |
resultado adjudicado, la garantia le sera devuelta cuando integre la garantia de cumplimiento del
contrato y el plazo se computara a partir del momento que integre dicha garantia.

b) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: El Contratista, dentro de los DIEZ (10) dias de
cumplido integramente el contrato a satisfaccion del Comitente, cuando no quede pendiente la
aplicaciéon de multa o penalidad alguna, deberd concurrir a retirar la garantia de cumplimiento del
contrato, en los mismos lugares que se indica en el inciso a).

Vencido el término previo, sin que se concrete su retiro, implicara la renuncia técita a favor del Estado

Municipal de lo que constituya la garantia.

3. DE LA SUBASTA

3.1 EVALUACION DE OFERTAS

El Comitente evaluara la oferta y la documentacién presentada por el oferente-que resultare primero
en el orden de prelacién, pudiendo fundadamente rechazar la misma por las causales enunciadas en el
presente pliego. En caso de desistimiento o rechazo de la oferta presentada, la Direccién de Comprasy
Contrataciones, notificara a quien ocupe el segundo lugar en el acta de prelacion final y asi
sucesivamente, hasta contar con una oferta admisible.

Serd una oferta admisible aquella que provenga de un oferente que cumplimenté con todos los

requisitos exigidos en las condiciones de contratacion.

3.2 CRITERIO DE SELECCION

, T ; : £ Ao BARRGARTA LACARAN -
A-los fines de la determinacién de la oferta mas ventajosa, se tendra como”c‘rl rio~de selecgign sélo el

SUBDIRECTT
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perjuicio de ello, se podran utilizar los patrones fijados por los Art. 42°, 43° y 44° del Decreto

1665/D/57.

3.3 CAUSALES DE RECHAZO

Serdn inadmisibles y en consecuencia rechazadas, las ofertas que:

a)
b)

c)

d)

h)

i)

(Dir. De Arquitectura, etc.)

Ry

;ﬁ..cibgumsNTACION REQUERIDA PARA LA ADJUDICACION

Se aparten de los pliegos de condiciones de la contratacidn g sean condicionadas.

No estén firmadas por el proponente y el director/represent;;nte técnico de la empresa en todas sus
hojas. |

Sean formuladas por firmas suspendidas o inhabilitadas en 4e| Registro de Contratistas Municipal al
momento de presentar las ofertas. :

Sean formuladas por firmas no inscriptas en el Registro d%e Contratistas Municipal; inscriptas en
rubros que no guarden relacién con el objeto de Ia subasta%; 0 que no hayan dado cumplimiento a
los requisitos establecidos para obtener su inscripcion deﬁnitliva dentro del plazo establecido.

No cuenten con la constancia de inscripcidon vigente en|el Registro Oficial de Proveedores y
Contratistas del Estado Provincial (ROPyCE).

No presenten la documentacién requerida para vinculacio’%n a la subasta o para la adjudicacion,
conforme se detalla en el presente pliego. ‘

No acompafien la garantia de mantenimiento de oferta, o CL;ando ésta fuere presentada sin constar
la certificacion de firma. |

{
|

Que no cumplan en término con los emplazamientos que ?’se le formulen para subsanar defectos
formales y presentar la documentacidn que se les requiera. |
Sean formuladas por empresas que manifiesten conductas temerarias, maliciosas, de mala fe y/o de
connivencia durante el procedimiento de contratacidn, como por ejemplo la realizacidn de lances a
precio vil o irrisorio a los fines de obstaculizar la participacion o beneficiar de alguna manera a otro
participante. Correspondera el rechazo sin perjuicio de las sanciones estipuladés en el Registro de

Contratistas Municipal, la pérdida de la garantia de la propuesta y la posible realizacién de un nuevo

periodo de lances.

Reciban una calificacién técnica negativa luego de ser evalugda por el/los organismos competentes

Lge/ 1A Ma

oferente que haya quedado primero, deberd presentar en la Direccién de Cmprés y C’ - offe Ies,

PByCG Subasta - Dlrecuon de Arquitectura - Pagina 17 de 44
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sita en el 92 Piso del Palacio Municipal "6 de Julio", Av. Marcelo T. de Alvear esq. Caseros — Cérdoba, la
documentacidn que a continuacidn se detalla:
1. Propuesta Econémica:

a) Presupuesto detallado de la obra, con determinacién de los valores finales de sus cémputos

métricos, sus precios unitarios (con designacién de la unidad de medida adoptada), importe resultante
de cada item o rubro mencionado y el correspondiente precio final por el que propone realizar la obra
completa. Dicho presupuesto se realizard en base a la documentacién que conforma todo el legajo
licitatorio y su precio final serd definitivo, no pudiendo sufrir modificaciones por ningiin motivo, no
aceptdndose ofertas parciales.

El contratista debe confeccionar su propio cémputo y no omitir ningin item de cada rubro, la ejecucién
de la obra respondera estricta y adecuadamente a su fin, en conjunto y en detalle, a cuyo efecto la
propuesta econdmica debera incorporar y contemplar a la obra no sdlo lo estrictamente consignado en
la documentacidn, sino también todo lo necesario para que la misma resulte completa, de acuerdo a su
fin.

Se establece, por lo tanto, para la obra contratada, que todo trabajo, material o dispositivo, etc., que
directa o indirectamente se requiera para completar el cumplimiento de las obligaciones del
Contratista, debe considerarse incluido en los precios unitarios que integran la propuesta econdmica.

b) Analisis de precios de todos los items componentes del presupuesto, con el detalle de todos los

elementos componentes de la Carga Fija (C.F.) que influyen en el valor del item. Se deberd adjuntar
planilla por separado donde se indiquen los mismos y sus respectivas incidencias y/o porcentajes (IVA o
alicuota correspondiente, de acuerdo a la legislacion vigente, y cualquier otro impuesto, gravamen,
tasa, tributo y gasto, asi como la ganancia, etc.). Cabe aclarar que la presente se encuentra exenta de
tasas y tributos Municipales.

Formalidades

La oferta se deberd expresar en moneda de curso legal, firmada en todas sus hojas por el proponente y
el director/representante técnico de la empresa en todas sus hojas. Los precios deberan ser idénticos a
los ofrecidos en la subasta electrdnica.

Las cantidades seran consignadas en letras y nimeros. Cuando existiera discordancia entre ambas, sélo
se tendrd en cuenta la primera de las citadas.

Serd redactada en idioma castellano, sin raspaduras ni enmiendas, entrelineas o testaciones que no se
hubieren salvado formalmente al final.

Cotizacion

~Segln lo previsto en el Decreto 1665/D/57 y Ord.13.004, ajustada en un to

it
Wit

dord

ol :/' Jhie \ B
Eﬂ
PBYCG Subasta - Direccién de Arquitectura” Pagina 18 de 44

establecida en el presente pliego.




Direccion de

Secretaria de 1 S%R:‘*
Arquitectura f |

Desarrollio Urbano

CAPITAL

Los precios cotizados deberdn incluir impuesto al valor agregadqj (IVA) o la alicuota correspondiente, de
acuerdo a la legislacién vigente, y cualquier otro impuesto, grévamen, tasa, tributo y gasto que deba
incurrir el Oferente. |

En caso de errores numéricos, la Municipalidad consideraréila oferta dando validez a los precios

unitarios, tomando como oferta el monto que resulta de los ca’lcblos respectivos.

2. Constancia de inscripcion ante la AFIP ;

3. Organigrama ;

|

Organizacién funcional del plantel completo propuesto para la fi'ealizacién de las tareas; mencionando,

para cada cargo o funcidn, el nivel de capacitacién o titulo del personal. Calificacidn, antecedentes y

|

experiencia del personal profesional y técnico que sera afectado;a la obra y propuesto para la ejecucién

del contrato (se listard al personal Profesional que integra :los cuadros de la Empresa, debiendo

identificar al personal directivo del restante). Curriculum vitae tanto del Director/Representante

Técnico, como del Profesional en Higiene y Seguridad, propzuesto por el oferente. Constancia de

inscripcion actualizada en el Colegio Profesional respectivo del director/Representante Técnico.

4. Declaracidn jurada de aptitud para contratar 1

Declaracién jurada que exprese el cumplimiento de los requisito;f's que se detallan a continuacidn, seguin

Formulario 01: [

|

e Que goza de todos los derechos civiles y cuenta con capacidajd para contratar.

e Que no cuenta con medidas cautelares o inhibiciones. i,

e Que no cuenta con reclamos administrativos y/o demandjas judiciales con la Municipalidad de
Cérdoba. »

e Que no ha sido condenado por fraude, estafa o cualquier otré delito contra la fe publica.

e Que no cuenta con sanciones aplicadas por el Registro de Cofﬁtratistas Municipal.

e Que no pertenece al directorio, no es socio comanditado,f o socio gerente, respectivamente, de
Sociedades Andnimas, Sociedades en Comanditas por Accicimes o Sociedades de Responsabilidad
Limitada, de Empresas sancionadas por el Registro de Cor:lntratistas Municipal, ni pertenecié a la
planta de personal municipal, tanto permanente como cointratado en cualquiera de las formas
posibles, durante los dos ultimos afios previos a la apertura de la presente subasta electrénica.

|

e Que ha tomado conocimiento de las notas aclaratorias (coﬁ o sin consulta), si existieran, y que se

notifica de las mismas.

5. Constitucién de domicilio en la ciudad de Cérdoba

Constancia por escrito de la constitucion de domicilio en la ciudad de Cérdoba, segin Formulario 02.

6. Declaracion jurada de disponibilidad

bienes de capital declarados.
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Se deja expresa constancia que, con posterioridad a la presentacion, podra solicitarse a los oferentes la
documentacién que el Municipio estime necesaria, y/o complete la presentada, para lo cual se
otorgara un plazo de 2 (DOS) dias habiles. En caso de incumplimiento, se tendra por no presentada, la
oferta se rechazard la propuesta con pérdida de la garantia de la propuesta, sin perjuicio de las
sanciones correspondientes, y se notificard al oferente que le sigue en el orden de prelacion.

La falsedad de los datos contenidos en la documentacidn que se acomparie, determinard la inmediata
exclusion del oferente, con pérdida de la garantia de mantenimiento de oferta. Si la falsedad fuera
advertida con posterioridad a la adjudicacidn o contratacidn, serd causal suficiente para dejar sin efecto
la misma por causa imputable al contratista, segin corresponda, con pérdida de la garantia de
cumplimiento de contrato y sin perjuicio de las demas responsabilidades civiles y/o penales que
deriven del hecho.

Toda la documentacidn presentada, debe ser firmada por representante legal o apoderado.

3.5 ADJUDICACION

La adjudicacién de las propuestas recaerd sobre la oferta mas conveniente y se realizard de acuerdo al
Decreto Ordenanza 244/57, modificada por Ordenanza 13004, el Decreto Reglamentario 1665/D/57 y
la Resolucién 36/C/2020. Previo a la firma del Contrato deberd integrarse la Garantia de ejecucién del

Contrato.

3.6 MEJORA DE OFERTA
La Municipalidad de Cérdoba podra solicitar a la oferente que “ajustada a pliego” ofrezca el mejor

precio, una mejora de oferta.

3.7 RESERVAS SOBRE LA ADJUDICACION Y LAS CANTIDADES PROPUESTAS

Respecto a las cantidades consignadas en la planilla de cotizacién, la Municipalidad ejecutara el 100% +
20% del total del monto contractual, sin derecho a reconocimiento o resarcimiento alguno para el
contratista. Es decir, en caso de haber realizado la obra cumpliendo con el objeto de la mismay que se
hayan ejecutado entre el 80 % y el 100% del monto contractual, la Municipalidad podra dar por
terminada la misma. De igual manera en caso que se ejecuten la totalidad de las cantidades
contratadas y resulte indefectiblemente necesario ejecutar un adicional de cantidades no
contempladas originariamente pero que de ellas dependa el cumplimiento del objeto de obra, el
Municipio podra realizar hasta un 20% del incremento de las mismas bajo los costos acordados en el

B
fieyistos en el

contrato de obra para aquellos trabajos que sean indispensables o no pdbfesen side

proyecto.
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3.8 MANTENIMIENTO DE OFERTA
El plazo establecido es de SESENTA (60) dias calendario. EnE caso de ser necesario la misma se
prorrogard en forma automadtica por el mismo periodo, salvo Fue el oferente manifieste por escrito
CINCO (5) dias antes del vencimiento del plazo que retira su ofer;‘ca.

!

4, CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO |

4.1 FIRMA DEL CONTRATO

|
i
I
F

El contrato serd suscripto por el adjudicatario y por aquellos funcéionarios que resulten competentes.
Toda la documentaciéon agregada al expediente y que integre ‘iel contrato, debera ser firmada por el
adjudicatario en el acto de suscribir el contrato. ;
El adjudicatario firmara el nimero de ejemplares que le exija la Municipalidad.
Una vez firmado el contrato, el adjudicatario procedera por su cuenta y cargo, a efectuar el sellado
oficial de la misma, seglin los plazos previstos por el Dfecreto Ordenanza 244/57 — Decreto
Reglamentario 1665/D/57 y sus modificatorias. Una vez firmac{o y sellado, se entregard al contratista
una copia del mismo. :
4.2 DOCUMENTOS DEL CONTRATO
Formaran parte del contrato y tendran el orden de prelacién con que se los menciona los siguientes
documentos: '
. El presente pliego de bases y condiciones particulares;
. Las circulares aclaratorias;
. La propuesta adoptada y el acto administrativo de adjudicacion;

1
2
3
4. El contrato;
5. El plan de trabajos aprobado;
6

. Las érdenes de servicio;

Las notas de pedido. 5

4.3 PLAN DE TRABAJO

Una vez adjudicada la obra se hard una visita con inspector para consensuar las tareas a incorporar en

el plan de trabajo. Dentro de los 10 dias posteriores a la adjudiciacién de la obra y/o firma del contrato,

el Contratista presentard un plan de avance semanal detallado en diagrama-debarras y ejecutado por
|

control de tiempos de avance de obra y certificacion.

|
|
|
i
|
l
|
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El plan de trabajos estara discriminado en todos los items, indicando las cantidades previstas y los
importes a certificar segun contrato, debiendo consignar en el mismo la certificacion parcial y
acumulada en forma mensual.

La certificacion mensual no podrd superar la curva de inversiones previstas por el contratista y
aprobada el comitente en mas de un 5%.

Cualquier variacion en mas debera contar con la expresa autorizacién de la comitencia.

El Contratista podrd proponer innovaciones y/o mejoras, que repercutan favorablemente en la calidad
de la obra.

Deberd presentarse indicando la temporalidad de trabajo por rubro y éste debe estar reflejado en la
curva de inversion de la obra con su correspondiente cuadro de remanentes a ejecutar, desagregado
por item para cada periodo de certificacion. N
Cualquier modificacion de lo estipulado estara sujeta a la aprobacién de la inspeccién de obra.

Las obras se deberan iniciar en un plazo que no supere los 7 (siete) dias corridos de notificada la orden

de iniciacién de los trabajos, entendiéndose por tal el acta de replanteo.

4.4 INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL

Se dard inicio al plazo contractual el dia de la fecha del acta de replanteo (art 78, segundo pérrafo, DEC.

1665/D/57), lo que tendra lugar dentro de los diez (10) dias posteriores a la suscripcion del Contrato.

4.5 REGISTRO DE LA OBRA

El Contratista efectuard el registro de la obra ante el Colegio Profesional correspondiente debiendo
presentar a la Inspeccidn, dentro de los 30 (treinta) dias corridos de la fecha del replanteo inicial una PN
constancia expedida por dicho Colegio de que ha cumplimentado el tramite de Registro de Obra.

La falta de presentacion de tal constancia en el término fijado, hara pasible al Contratista de sanciones

previstas en el Art. 155 del Decreto 1665/D/57, no pudiendo efectuar la medicién del primer

certificado hasta que sea satisfecho de este requisito.

4.6 CESION DE DERECHOS
El Contratista no podra ceder derechos y acciones por servicios emergentes del Contrato de obra no

ejecutados, sin previa autorizacidén expresa de la Autoridad Competente que realjzé |a Adjudicacion.
: AT AR LA 8 N ‘
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5. INSPECCION DE LOS TRABAJOS

5.1 INSPECCION Y ENSAYO DE MATERIALES
i

La Municipalidad inspeccionara los trabajos y el cumplimiento|de las obligaciones del contratista por

a

1
intermedio del Departamento de Inspeccion del Comitente. i
|

|
La reparticidn inspeccionara todos los trabajos ejerciendo vigilancia y contralor de los mismos por
|

intermedio del personal permanente o eventual que se designe al efecto y que, dentro de la jerarquia
[

|
i
La inspeccidn tendra libre acceso a los lugares de trabajo, depdsitos, obrador y oficinas del contratista

. . : .z |
que se establezca, constituird la Inspeccidn de las obras. '
|

durante el periodo que dure el desarrollo de la obra. |
El contratista proporcionara en perfecto estado los instrumentos, materiales, equipos y personal
|

necesarios para los replanteos, mediciones, relevamientos, vc?rificaciones y ensayos que motive la

ejecucién de la obra. 2

Todos los ensayos y/o andlisis incluyendo costos de los ensayos!, viajes y alojamiento del personal del
Comitente que tiene que presenciar las pruebas y demds gastos hue por cualquier concepto se originen
con motivo de las tareas y requisitos para aprobacion de materiales correran por cuenta y cargo del
Contratista. 1
La realizacién de ensayos de materiales o la aceptacién de pro’j‘tocolos no liberan al Contratista de su
responsabilidad en cuanto a la calidad de los materiales que se‘; utilice en la obra, por lo que las fallas
que se produzcan en obra implicardn que se retiren los eIemer?tos fallados y su reposicidn, pudiendo
llegarse incluso a la prohibicién de continuar instalando elemenitos de las marcas y modelos afectados,
si resultare necesario a juicio de la Inspeccién, en cuyo caso;; deberan ser reemplazados por otros

equivalentes.

i
|
|
i
|
|

5.2 INTERCAMBIO DE COMUNICACIONES Y ACATAMIENTO DE dRDENES
El intercambio de comunicaciones entre la Municipalidad y el|Contratista, se harad diariamente y se

establecera exclusivamente a través de los siguientes documentas:

v Ordenes de Servicio: Las emite la inspeccién y las recibe el Representante Técnico.

v/ Notas de Pedido: Las emite el Representante Técnico y las recibe la Inspeccidn.

o

f VA as: Se labran y rubrican en forma conjunta, y se utilizan para documentar sucesos en la marcha

i MaAnT :
Aa/BARTn anky 17y
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El Contratista debera proveer a la Inspeccidon por lo menos (3) libros con hojas por triplicado, (2)
movibles y (1) fija. Estos libros seran foliados, sellados y rubricados por la Inspeccién y se encontrardn
permanentemente en la Oficina de la Inspeccidn y se destinardn al asiento de las drdenes, pedidos y
detalles de obra que se originen durante la construccién de la misma.

Las Ordenes de Servicio son de cumplimiento obligatorio para el Contratista, quien no podrd negarse a
recibirlas en ningun caso.

En caso de considerar que alguna Orden de Servicio exceda los términos del Contrato, el contratista
podra emitir, dentro de los DOS (2) dias de la recepcidn de la Orden de Servicio, una Nota de Pedido
fundamentando en ella su divergencia y solicitando su reconsideracion.

Las divergencias que puedan ocurrir entre la inspeccidon y el Contratista no podrdn ser invocadas como
causales de suspension de la obra o disminucidon del ritmo de trabajo.

La fecha de notificacion de una Orden de Servicio es la misma que la de su emision, dado que el

Representante Técnico deberd estar permanentemente en obra.

6. EL CONTRATISTA Y SUS REPRESENTANTES

6.1 DIRECCION Y REPRESENTACION TECNICA

El Director Técnico de la obra serd designado por el Contratista, conforme a lo dispuesto por los
articulos 96°, 97° y 98° del Decreto 1665/D/57. El Contratista deberd designar la persona que ejercera
su representacion en obra; representacion que debera ser técnica y permanente.

Tanto el Director Técnico como el Representante Técnico deberdn tener Titulo Profesional Habilitante,
acorde a la categoria de la obra.

El mismo profesional podrd desempefiar ambas funciones con la sola indicacién escrita manifestada
por el Contratista en tal sentido, siempre que se cumpla con lo exigido en este articulo. Los honorarios

profesionales del Director Técnico y del Representante Técnico estardn a cargo del Contratista.

1. INICIO Y EJECUCION DE LA OBRAS

7.1 DOCUMENTOS DEL PERSONAL A PRESENTAR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA

Se debera presentar al comienzo de la obra, la némina de personal, seguros de personal y maquinarias,

Inspeccidn en el mes que se produjeran.
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7.2 PERSONAL DEL CONTRATISTA |

|

La disciplina del trabajo corresponde al contratista. Sin perjuicio de ello, la Inspeccién de la reparticién
|

podrd ordenar a éste, mediante Orden de Servicio, el retiro| de la obra de todo personal que por

incapacidad, mala conducta o cualquier otra falta, perjudique Ia!buena marcha de los trabajos.
|

i
El contratista serd el Unico responsable por el pago de los salarios del personal afectado a las obras, sin

excepcion alguna.

Mensualmente el Contratista deberd presentar para su aprobacion copia de los comprobantes que

|

aseguren el cumplimento de la Legislacidn Laboral, Previsiobal, Social y certificado de cobertura

emitido por ART vigentes. La falta o incorrecta presentacién de esta documentacién podra ser motivo
de paralizar la aprobacién del certificado de cobro correspondiente al mes afectado, hasta normalizar

dicha presentacion. ‘I
i
El contratista y su personal deberdn cumplir estrictamente las djsposiciones, ordenanzas y reglamentos

policiales o municipales vigentes en el lugar de |a ejecucién de Ias obras.

i
La presente contratacién, no genera relacidn laboral alguna entre el contratista y/o el personal

perteneciente y/o contratado por este, con la Municipalidad de :Cérdoba.

7.3 SEGURO OBRERO

|

El Contratista deberd contar con un seguro obrero que cubra Ecomo minimo las indemnizaciones por
concepto de incapacidad permanente o transitoria, parcial y/io total y/o muerte. Las pdlizas serén
nominadas con la designacién de las obras que realiza, porfla totalidad del personal obrero, con
vigencia durante la ejecucidn de la obra, coincidiendo con la nér'inina de personal.

El seguro obrero deberd contratarse con Empresas de Segurcg)s con sede central o sucursales en la
ciudad de Cérdoba. E

El Contratista deberd presentar a la Inspeccidn, dentro de Iias CUARENTA Y OCHO (48) horas del

replanteo inicial, la péliza y recibo de pago de la misma.

7.4 HIGIENE, SEGURIDAD Y RIESGOS DEL TRABAJO
El Contratista dara estricto cumplimiento a la normativa legal y convencional en materia de Higiene y

Seguridad en el Trabajo, como asi también a las Resoluciones Homologatorjas-del Programa Provincial
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Asimismo, deberd extremar las medidas de seguridad durante la ejecucién de las obras y hasta la *

recepcién de las mismas.

Se le exigird a la Contratista la presencia permanente en obra de profesional de Higiene y Seguridad.

El Contratista deberd cumplir estrictamente con las exigencias previstas en la normativa vigente

incluyendo las contenidas en los siguientes instrumentos legales:

1) Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo 19.587 y su Decreto Reglamentario 351/79.

2) Ley Nacional de Riesgos del Trabajo 24557 y sus Decretos Reglamentarios, entre ellos: 170/96,
1338/96 y sus modificatorias y 491/97 y sus modificatorias.

3) Decreto 911/96 del Poder Ejecutivo Nacional y Resoluciones SRT 231/97 y 51/97.

4) Todos los Decretos Reglamentarios, Resoluciones, Circulares y Laudos Sancionados a la fecha por la

Superintendencia de Riesgos de Trabajos en la materia.

Su incumplimiento hard pasible al Contratista de las sanciones y acciones previstas en las disposiciones

citadas y, supletoriamente, las mencionadas en el Decreto 1665/D/57 de esta Municipalidad.

7.5 MATERIALES A UTILIZAR EN LAS OBRAS

Los materiales a utilizar en las obras e instalaciones, seran nuevos, de 1ra marca, sin uso; deberan
cumplir con las especificaciones técnicas y normas correspondientes, y ser aprobados por la
Inspeccidn.

El contratista debera contemplar para la obra contratada, todo material que directa o indirectamente
que se requiera en la obra o instalacion, objeto del presente, para que resulte completa.

El costo de los ensayos previstos en las Condiciones Técnicas u ordenados por la Inspeccidn, incluyendo

traslado de los materiales y personal para su realizacidn, correrd por cuenta del Contratista.

7.6 DOCUMENTACION TECNICA DE OBRA

El Contratista debera presentar la siguiente documentacién en la Direccidn de Arquitectura. Los plazos
dependeran de la complejidad de la obra y serdn indicados por la inspeccién en libro de érdenes de
servicio luego de su apertura. La mora en la remisidn de la documentacién hara pasible al contratista
de la multa correspondiente a la aplicacién de los articulos del Capitulo XVI del Decreto 1665/D/57:

a) Estudio de Suelos

Si el P.ET. o la complejidad de la obra asi lo exigiese, el contratista ejecutarda up.completo estudio de

Mecanica de Suelos previo al inicio de las obras, el cual sera la bagé"

ejecutivo de las fundaciones y memorias ejecutivas. MUNIGZALITAT 2t Ly
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|

|

El estudio incluird exploracién de campo, ensayos de Iaborat%rio, analisis y evaluacién técnica. Se

efectuard un informe de investigacién geotécnico, que contfendré toda la informacién pertinente

estructural y de la obra, asi como también criterios de realizacic')ri1 constructiva.

El estudio de suelos estarad firmado por un profesional de prirELera categoria, con incumbencia en el

tema, el cual deberd ser aprobado por la Direccion de Obra. |

La Contratista entregard los informes en donde se consignéen los resultados de los ensayos de

penetracién normalizados, los datos de las muestras de sueélo extraidas, la determinacién de las

caracteristicas del suelo y la capacidad resistente del mismo, asi ?como las recomendaciones del sistema

de fundacién propuesto. 1

Se realizard la toma de muestras de cada perforacion a razé:h de una cada metro, exceptuando el

primer metro.

Los ensayos que se realizardn seran

Ensayos de penetracion cada metro de avance — SPT Tareas de Laboratorio sobre las muestras
.

- Determinacién del peso unitario humedo i

- Determinacidn del peso unitario seco

- Determinacién del contenido de humedad natural.

- Determinacidn del limite de consistencia liquida (método de Atterberg).

- Determinacion del limite de consistencia plastica (método de Atterberg).

- Determinacion de Granulometria por via seca de la fraccidén arenay por lavado sobre el tamiz 200 de

la fraccidn fina
- Ensayos Triaxiales rapidos, no drenados ?
Se clasificaran los suelos utilizando el Sistema Unificado de Casaérande.
El numero y profundidad de los sondeos podrd ser modificgdo en caso necesario de acuerdo a
indicaciones de la Inspeccidn.

b) Calculo estructural y planos de estructura
El Contratista debera realizar el calculo estructural y ejecutar los planos que presentara a la Inspeccidn
para su aprobacién antes del inicio de la obra, una vez sea ésta adjudicada, debiendo entregar dos
copias de las cuales una de ellas se devolverd conformada.
i
El Contratista debera realizar los cdlculos de dimensionamiento|de la estructura teniendo en cuenta el

andlisis de carga, las combinaciones de carga, los métodos de anélisis y célculo, siguiendo los criterios

de proyecto estructural definidos en el P.E.T. o en los planos de|cotizacidn sobre la estructura general,
\

: ; x n . !
desde fundaciones, columnas, vigas, losas y todo elemento de sustentacion necesario en referencia a

és’t‘c’jé,"’éépéz:de responder esa seguridad a valores previstos tanto en periodg
] N (rq. MARTA MART)
de, auinee: dig

AEn N . o lny B < (G PALI(LBOEEY =
adjudicacion de la obra para aprobacion de la Direccién de Obra, | la siguien 48\ ¢ L
g i fuad ] ]

" puesta en‘régimen de la estructura y presentar en un plazo méximo

24 e (s34
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e Memoria de calculo
e Calculo de la estructura revision detallada
¢ Planos de fundacidn, encofrados y/o replanteo, escala 1:50
¢ Planos de detalles complementarios escala 1:20
¢ Planos y planillas de armaduras escalas 1:50y 1:20
¢ Detalles aclaratorios que la Inspeccidn considere necesario incorporar
¢ Planos de taller de todas las estructuras metalicas. (si hubiese)
¢ Planos de taller de todas las estructuras de hormigdn premoldeadas (si hubiese)
Sobre cada plano se debera consignar el tipo de acero a emplear y la calidad de hormigén a emplear.
Queda expresamente establecido que la responsabilidad del Contratista por la eficiencia de la
estructura, su comportamiento estdtico, y su adecuacién al proyecto de arquitectura, serad plena y
amplia conforme las disposiciones que rigen la presente contratacion.

c) Planos ejecutivos de obra
El contratista deberd elaborar toda la documentacidn de obra necesaria para su ejecucion, es decir a
partir de la documentacién de proyecto de cotizacion generado por la Municipalidad de Cérdoba, luego
de conocer perfectamente el lugar y haber verificado, niveles, dimensiones y situaciones deberd
desarrollar la documentacion entregada y convertirla en proyecto ejecutivo completo APTO OBRA.
Todos los planos deberdn ser firmados por profesional responsable de cada especialidad.
Asi también en caso de presentarse imprevistos que implicaran ajustes del proyecto original durante la
ejecucion de la obra, el Contratista debera confeccionar los planos, planillas, calculos, etc. necesarios,
ya sean para los trabajos generales, especiales, o de cualquier tipo a realizar en la Obra.
Esta documentacidn debera serd presentada por el Contratista, para ser aprobada ante la Inspeccidn,
previo al inicio de los trabajos, con suficiente antelacidn (minimo 7 dias) debiendo tener en cuenta que
podran ser observados o rechazados por la misma.

d) Ingenieria de detalles
El contratista elaborard la ingenieria de detalles y los planos de taller de todos los elementos que
componen la obra.
Presentard planos de taller en escala del conjunto y de cada uno de los elementos distintos,
indicandose en ellos todos sus componentes.

La contratista presentard la documentacién elaborada firmada por el director técnico / representante
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amplia con arreglo a las cldusulas de este Pliego, del Contrato, Ia{ Ley de Obras Publicas, y el Cddigo Civil

y Comercial de la Nacidn.

7.7 SUBCONTRATISTAS

i

El contratista no podrd subcontratar la totalidad de las obras y solo podra hacerlo parcialmente, previa
autorizacion por escrito de la Reparticion, en los términos del arltl'culo 148 del DEC. 1665/D/57.

7.8 MOVILIDAD PARA LA INSPECCION I

El contratista deberd suministrar, durante el plazo de obra, Ia%movilidad y chofer para la inspeccién

segun se indicard en el Pliego de Condiciones Particulares. ,
i

El vehiculo podra ser ploteado con disefio otorgado por la| Municipalidad, a cuenta y cargo del
|

contratista en caso que la inspeccién asi lo determine. i
Estardn a cargo del contratista los siguientes items: ‘
¢ Elseguro TOTAL. 1‘
|
+ Patentesy gravamenes. l
» Autorizacién de circulacion a tramitar en la Municipalidad deiCérdoba.
|
« Gastos por reparaciones, repuestos, neumaticos, Iubricante;s, combustible, lavado completo de la
unidad y todo otro gasto que se origine por el normal L%SO del vehiculo y/o para su correcto
funcionamiento. La metodologia de carga de combustible sie coordinara con la inspeccién, la que
aprobara a su juicio exclusivo e inapelable dicho procedimiiento y esta facultada para exigir otras
alternativas. ‘
La unidad estard equipada con todos los accesorios y elementés exigidos por las autoridades para su
legal circulacidn y contard con toda la documentacién en regla;y la debida autorizacién de manejo al
personal de inspeccién para su uso dentro de la ciudad. f
‘
En caso de que la unidad deba ser sometida a una reparaciéH que demore mas de DOS (2) dias, la
misma sera reemplazada por otra de similares caracteristicas. :
El uso que el Comitente le dard al vehiculo serd el de traslado é;iel personal de la misma a las obras o
inmuebles de propiedad municipal y/o reparticiones gubernam%ntales o privadas que sean necesarias,

segun lo dispuesto por los directores y/o jefes de esta reparticiérf\.
l

7.9 EQUIPOS E INSUMOS PARA LA DIRECCION DE ARQUITECTURA

Y

El oferente que resulte adjudicado debera proveer a la Diréccién de¢ Arquitectura fos /equi )OS €

|
insumos, los cuales serdn irrepetibles, proporcionales al 1,5% del monté 1t Blddistado del

mismo sera proporcionado por la inspeccién al inicio de la obra. | , :
i
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7.10 METODOS DE TRABAJO

La ejecucidn de la obra respondera estricta y adecuadamente a su fin, en conjunto y en detalle, a cuyo
efecto el Contratista deberd incorporar a la obra no sélo lo estrictamente consignado en la
documentacién, sino también todo lo necesario para que la misma resulte completa, de acuerdo a su
fin.

Las tareas seran ejecutadas por personal capacitado, provistos del equipamiento e instrumental
necesario, con estricta observacion de las medidas de seguridad e higiene contempladas en el marco
de la Ley Nacional 19.587 - Decreto 351/79; de forma de minimizar los riesgos de las personas, de las
instalaciones y de los terceros.

En general, todos los trabajos deberan ser efectuados en forma ordenada y segura, con medidas de
proteccidn adecuadas y necesarias. Se respetaran totalmente las reglas de seguridad del trabajo, y !
cualquier otra regla que, aunque no mencionada, fuera aplicable para el normal y correcto desarrollo
de los trabajos.

El contratista serd responsable por los dafios que ocasione sobre las instalaciones, propiedades, via
publica, su personal y terceros, por el desarrollo de las tareas contratadas.

La inspeccidon estd facultada para exigir mayores medidas de seguridad, objetar procedimientos de
trabajo e incluso impedir el desarrollo de tareas cuando, a su juicio, no se realicen acorde con la
metodologia y el equipamiento adecuado. No obstante, la actuacidn o pasividad de la inspeccidn, no

limita la responsabilidad del contratista.

7.11 SENALIZACION, LOCAL DE INSPECCION Y DEPOSITO

El Contratista deberd cumplimentar las disposiciones vigentes en la Municipalidad de Cérdoba,
relativas a trabajos en la via publica y serd el Unico responsable de los dafios y accidentes que se
produzcan y se compruebe que hayan ocurrido por causas de sefialamiento y/o precauciones
deficientes.
El Contratista deberd efectuar la adecuada sefializacién a fin de evitar accidentes mediante la
utilizacion obligatoria de letreros cuyas dimensiones, caracteristicas, tipo de letra, etc., seran
proporcionadas por la Inspeccion.
Estos letreros en chapa y madera, pintura reflectante, tienen las siguientes dimensiones aproximadas:
a) Forma octogonal: Apotema 0,30 m, leyenda: "PARE"
b) Rectangular: 0,60 x 0,80 m, leyenda "DESVIO"; flecha indicadora del sentido del desvio.
c) Rectangular: 0,60 x 0,80 m, leyenda: "PELIGRO".

d) Rectangular: 0,50 x 2,20 m, leyenda: "NO ENTRE OBRAS EN
e) Rectangular: 0,60 x 0,80 m, leyenda: "PRECAUCION".
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Cuando fuera necesario cerrar vias de circulacion el Contratistal deberd solicitar con 72 (setenta y dos)
horas de antelacién la autorizacién y planificacidn respectivalante la "Comisidén de Autorizacién de
Cortes de la Via Publica" quién juntamente con la Inspeccidn velara por el cumplimiento de las normas
por ella dictadas.

El Contratista serd el unico responsable de los dafios y accidentes que se produzcan cuando se

compruebe que hayan ocurrido por causas de sefialamiento o precauciones deficientes.

Salvo indicaciones en contrario de la Inspeccién el Contratista suministrard por su cuenta exclusiva una

casilla desmontable para usar como local para Inspeccidn y Depdsito, de una superficie no menor de

7,00 m?y 2,50 m de altura util, piso de madera o cemento alisado con ventana y puerta con cerradura

y llave. Proveerd asimismo un escritorio, dos sillas, una mesa de trabajo, una PC o notebook con
. , _ r . . "

programas de disefio (Autocad) y demds elementos de escritorio necesarios para trabajo de inspeccidn

en obra.

7.12 PROVISION DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS
La tramitacidn y pago de tasas para la provisidn de la energia eléctrica, agua y gas son responsabilidad

del Contratista sin reclamo de mayores costos.

7.13 SERVICIOS PUBLICOS

El Contratista tendra a su cargo todos los trdmites ante las Re;‘Jarticiones que corresponda, como asi
también la confeccidn, presentacién de planos y pago de tasas sijn reclamo de mayores costos.

Toda remocién de aquellas instalaciones que imposibiliten U obstaculicen los trabajos, como asi
también los cortes de servicios publicos en general: E.P.E.C.Jl AGUAS CORDOBESAS, ECOGAS, etc.,
estaran a cargo exclusivo del Contratista que correra con todos|los trdmites ante las Reparticiones que
correspondan, como asi también con todos los gastos que se originen por tal concepto. El Comitente a
titulo de colaboracién ante el pedido del Contratista, [remitird notas a las Reparticiones
correspondientes a fin de agilizar los trdmites necesarios e informara a la inspeccidn en tiempo y forma
de manera fehaciente por Nota de Pedido
No serad causal de ampliacién del plazo de ejecucidn, las demOI"as que se originen por este concepto,
excepto circunstancias especiales que quedardn a juicio exclusivo de la Inspeccién d

competente, debiendo el Contratista tomar los recaudos necesarios.

7.14 OCUPACION DE LA VIiA PUBLICA

Por tratarse de una obra publica municipal, el Contratista estd exento del pago de los tributos vy
derechos mencionados por el Cédigo Tributario Municipal y el|Decreto 247/D/92, sobre ocupacion o

utilizaciéon de espacios del dominio o lugares de dominio o uso publico motivados por trabajos o
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instalaciones propios de la obra. Para ello, debera tramitar el permiso y la excepcidn antes de iniciar los

trabajos a la DAEP (Direccién de Administracion del Espacio Publico).

7.15 RESIDUOS DE OBRA
La Contratista debera extraer, transportar y desechar los residuos y desperdicios de obra, dando
cumplimiento a las Ordenanzas y Decretos vigentes para la Ciudad de Cérdoba (Ord. 9612 vy

modificatorias).

7.16 PLANOS CONFORME A OBRA, MANUALES Y CAPACITACIONES

El Contratista deberd presentar a la Inspeccidén los planos conforme a obra correspondiente en formato !
digital .dwg y .pdf, y en soporte papel firmados por profesional interviniente responsable de cada
especialidad, en tamafio funcional a las dimensiones de las tareas, los que deberan ser aprobados u
observados por la Inspeccidn dentro de los 15 (quince) dias posteriores a la presentacion. La contratista
deberd solicitar la aprobacion por escrito de dicho legajo técnico, no suponiendo la aprobacidn tdcita
del mismo por falta de respuesta de la inspeccién.

Si los mismos fueran observados, el Contratista debera rehacerlos y completarlos dentro de los 10
(diez) dias posteriores a su devolucién por parte de la Inspeccién.

Estos planos deberan ser confeccionados conforme a las instrucciones que impartird la Inspeccién, la
que fijard el nimero de planos, copias, formatos, detalles, material, etc.

El Contratista deberd presentar los planos conforme a obra de acuerdo a lo expuesto anteriormente en

dos oportunidades.

Manual de operacién y mantenimiento (instalaciones y sistemas)
En la oportunidad de la Recepcidn Provisoria de la obra, el Contratista debera suministrar en original y
tres copias preparadas del Manual de Operacion y Mantenimiento.
Contenido minimo:
- Memoria descriptiva de las obras e instalaciones.
- Memoria descriptiva del proyecto global de cada sistema e instalacién, con los planos

conforme a obra de cada uno.

- Instrucciones de operacién de cada sistema y/o instalacion.

- Modelos de planillas, tablas y graficos tipicos que deberd confec_c,iﬁbgg‘ | petsonal de

Arg. MARIA 1Y <

[ 3

SUB i j 0 i S\,
o

- Normas generales de seguridad para el personal y espeﬁr\loa_cyes “para uellos

operacion.

procedimientos que asi lo exijan.
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- Instrucciones de mantenimiento para todos los equipos e instalaciones que integren la obra. El

Contratista serd responsable de la obtencion de las
deberdn entregar sus proveedores. Estas instrucciones

despiece de los equipos electromecanicos, especificacio

instrucciones de mantenimiento que
deberdn incluir planos generales y de

nes de lubricacion, etc.

- Folletos técnicos y descriptivos, listado de repuestos con su cddigo de pedido y en general,

todo material que aporte informacidn sobre los equipos e instalaciones. Este material se

identificard con la misma designacion alfanumérica que

consta en el inventario y planos.

- Frecuencias de las principales actividades de mantenimiento preventivo del sistema (limpieza

preventiva, lubricacidn, cambio de piezas, pintura, etc.) |

Capacitaciones a personal

Una vez recibida la obra, y durante el transcurso del

ler mes de recepcion, la Contratista

debera realizar capacitaciones al personal municipal, que serad designado oportunamente, y que estard

a cargo del mantenimiento de la obra. Dichas capacitaciones

se hardn en la obra y deberan abarcar

todas las instalaciones que sean parte de la obra (instalacién contra incendio, eléctrica, aire

acondicionado, alarmas, sistema de bombas, etc).
Los gastos que demande el cumplimiento del presente punto d

en sus gastos generales, no reconociéndose ningun derecho a re

7.17 CARTELERIA — PLACA DE INAUGURACION

La Contratista proveera y colocard, en el lugar que indique la

eberdn ser incluidos por el Contratista

clamar |la certificacion de los mismos.

nspeccidn, los letreros de obra que se

soliciten segln las caracteristicas especificadas en Anexo 1, dentro de los 10 (diez) dias del Acta de

Replanteo. El/los mismos deberdn permanecer en la obra hasta el dia de la inauguracidn o hasta la

recepcidn provisoria total de la misma, lo que suceda primera.

Del mismo modo, y a disposicién de la inspeccidn, el Contratista proveera y colocara 1 (una) placa

inaugural segun Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

8.

8.1 MEDICION Y COMPUTO DE LA OBRA

MEDICION, CERTIFICACION, PAGO Y REDETERMINACION DE PRECIOS

distintos items que conforman el proyecto.

La-inspeccién verificard y medird en los primeros 5(cinco) dia

NN

efectivamentejejecutadas al mes anterior, en los distintos Items que conforman el proyecto.
. ! ey 3 PP

s habiles deleadd’meg, s
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Medidos y computados los trabajos, la Reparticiéon emitira un certificado mensual de obra aplicando a
las cantidades medidas, los precios contractuales bajo las prescripciones de los Arts. 123°, 124° y 126°
del Decreto 1665/D/57.

8.2 CERTIFICACION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos realizados por el contratista, debidamente medidos y computados, se certificardn por
medio de “ACTAS DE MEDICION MENSUALES”. Estas se labraran dentro de los DIEZ (10) dias posteriores
al mes en que se realizaron los trabajos, con la presencia del Representante Técnico y de la Inspeccidn.

En ellas se consigharan todas las tareas realizadas por el Contratista con arreglo al contrato.

8.3 FORMA DE PAGO

El pago se abonard mediante certificados mensuales a favor del Contratista de acuerdo a la cantidad de
obra ejecutada y verificada por la inspeccidn y conforme al Articulo 134° del Decreto N° 1665/D/57 y
sus modificatorias.

Se deja expresamente establecido que la tramitacidon de los certificados previo al pago, incluird el
proceso de aprobacién por el organismo competente, la intervencién por el Tribunal de Cuentas
Municipal y la presentacién de la factura correspondiente, fecha esta ultima a partir de la cual se
computarad el plazo establecido por la citada normativa para el pago respectivo (30 dias hdbiles
administrativos).

La Direccidon de Tesoreria exigira, previo a hacer efectivos los pagos, que el contratista acredite no
adeudar importes exigibles a esa fecha, en concepto de contribucién que incide sobre la actividad
Comercial, Industrial y de Servicios, Contribucién sobre Publicidad y Propaganda (Decreto 2540/C/82 y
disposiciones complementarias), ni ninguna otra contribucién de cardcter municipal que pudiera ser
exigible.

Puesto a disposicién los fondos por Direccién de Tesoreria, el Contratista deberd respetar lo dispuesto
por el Decreto 380/C/85 y madificaciones, en lo que se refiere a plazo para retiro de valores.

A los efectos del pago, se tendrd en cuenta que la Direccién de Tesoreria ha establecido como dias de
pago los martes, miércoles y jueves, razén por la cual aquellos vencimientos que no se produzcan en
esos dias se trasladaran al dia inmediato posterior.

El pago de los certificados mensuales, se hara, salvo caso de fuerza mayor, de acuerdo a lo establecido

en el presente Pliego.

8.4 ACOPIO

La Direccidn de Arquitectura establecerd su uso en Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
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ACOPIO: El acopio podra hacerse de materiales no perecedé
expresamente en el listado de items como materiales a prov
Particulares, previa aprobacién por el Comitente de la compo

desacopio en funcién de la razonabilidad de los rubros y/o mat
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2ros, siempre que los mismos figuren
eer en Pliego de Bases y Condiciones
sicion del mismo y la organizacidn del

eriales incluidos, pudiendo desdoblarse

en varias etapas.

El acopio no podra superar en ningun caso el 20% del monto total del contrato, sera abonado contra

certificado de acopio, y descontado proporcionalmente de cadej; certificado de obra de acuerdo al plan
propuesto por el Contratista y aprobado por el Comitente. El ac!opio debera efectuarse en el obrador o
en otro lugar que a el efecto el Contratista convenga expresamente con la Reparticidn. Se debera labrar
acta y presentar los seguros contra robo, incendio y cualquier otro siniestro que razonablemente
pudiera afectarlo, remitos de entrega y facturas de compra| correspondientes. En el acta deberd
identificarse fisicamente en forma inequivoca los elementos acopiados, de manera tal que puedan ser
individualizados sin dificultad, dejdndose constancia del cardcter de depositario del Contratista.

No se admitirdn reclamos del Contratista por dafios o deterioros‘,

|
|

del material acopiado durante el lapso
de ejecucién de la obra.

La Certificacion de acopio se realizara de la siguiente manera:
Solo se certificarad el acopio de aquellos materiales que figuren expresamente en el listado de items
como materiales a proveer en Pliego de Bases y Condicionesf Particulares. No se efectuara acopio

alguno sobre la base de facturas o remito en expectativa.

Todos los materiales cuyo acopio se certifique pasardn auto‘l,méticamente a ser de propiedad de
MUNICIPALIDAD constituyéndose el Contratista en depositgrio de los mismos, con todas las
obligaciones y responsabilidades que fijan para el caso los Cédigos Civil y Comercial y Penal, quedando
bajo su responsabilidad todo cuanto concierne a su salvaguardia y buena conservacion.
Previo a la certificacion del acopio deberd formalizarse un |acta de medicidon de los elementos
acopiados a favor de MUNICIPALIDAD, identificandolos fisicamente en forma inequivoca en forma tal
que puedan ser individualizados sin dificultad. En el acta constard el cardcter de depositario del
Contratista.

En el caso de materiales pasibles de ser afectados en su calidad g cantidad por el transcurso del tiempo

durante su almacenamiento, su ritmo de acopio se adaptard a su incorporacion a la obra segun el plan
i |

de trabajos aprobado. i
|
|

a en cada

P

El desacopio se efectuard sobre los materiales o partes efectivamente in€orporados a la obr
\ \\‘

periodo de certificacién.

l
. e |
En los casos en que el acopio pueda constituirse en lugares

.obrz el Libro de
s ————

ferentes a/l
comunicaciones se establecerd sus ubicaciones y demas especificacione e pe%,_;/\\ \
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8.5 ANTICIPO FINANCIERO

La Direccidn de Arquitectura establecerd su uso en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Serd de hasta el veinte (20%) por ciento del monto del contrato, dentro de los treinta (30) dias
siguientes a la firma del mismo, excluyendo redeterminaciones, trabajos complementarios,
modificatorios, ampliatorios o de cualquier otro tipo que pudiera alterar el monto final de la misma a
solicitud del Contratista y previa constitucién de una Garantia emitida en la misma modalidad que la
aceptada para la Garantia de Cumplimiento del Contrato y por un monto que cubra el cien (100%) por
ciento del anticipo a percibir, con una antelacion minima de treinta (30) dias. El anticipo serd
descontado de los sucesivos Certificados de Obra en la misma proporcién a la del porcentaje otorgado,
hasta su recuperacién total. Los créditos correspondientes al anticipo no podrdn ser cedidos y sélo
deberan ser cobrados por el Contratista.

Lo mencionado, se rige en el marco del art. 33° de Ordenanza N° 13.328, el cual incorpora como ultimo
pdrrafo del art. 20° de la Ordenanza N° 5.727, reglamentado por Resolucién N° 14 de la Secretaria de

Economia y Finanzas.

8.6 FONDO DE REPARO

Se establece un fondo de reparo equivalente al 5 (cinco) por ciento del monto a pagar por la
Municipalidad.

Dicho Fondo de Reparo serd descontado de cada certificado mensual que se emita, y podra ser
sustituido segun lo establecido en el Art. 137° del Decreto 1665/D/57. Aprobada el Acta de Recepcidn
Definitiva de la Obra por la Direccién de Arquitectura, se procederd a devolver las Fianzas que

correspondan por este concepto.

8.7 REDETERMINACION DE PRECIOS

La Metodologia de Redeterminacidn de Precios para Obras Publicas se realizard en un todo de acuerdo

a lo establecido en la Ordenanza N2 10.788 y su Decreto Reglamentario N° 381/2024, rectificado por

49, ALTERACIONES DE LAS CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO

9.1. AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION
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9.1. AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION
Se reconocerdn prérrogas en los plazos de ejecucidn, conforme el Art. 95° del Decreto Reglamentario
1665/D/57, siempre que demuestre que la demora se ha |producido por causas que no le son
imputables al Contratista, y que se encuentren justificadas a criterio del Comitente.

Los hechos que se invoquen deberan haber sido comunicados a la Inspeccién dentro de las 24 horas de
haberse producido.
Las prdrrogas deberdn ser solicitadas en forma escrita por el [contratista. En el caso de proceder, se
prorrogard el plazo de ejecucidon de acuerdo a lo establecido por el Comitente segln Decreto

Reglamentario 1665/D/57.

10. MULTAS |
10.1 MULTAS

Seguidamente se establecen las penalidades que corresponden para los distintos tipos de

incumplimiento. E

Las multas aplicadas se asentaran en el Libro de Obra y se déscontarén de la certificacion mensual

correspondiente al mes de aplicacidn. l‘

1) Mora en la firma del contrato: si el contratista dejare vilencer el plazo fijado para la firma del
contrato sin concurrir a efectuarla o sin justificar su demoi’a a juicio de la Superioridad, incurrird
en una multa del uno por mil (1%0) del monto de su contnfato, por cada dia de atraso. Esta multa
serad devuelta si dejare sin efecto la adjudicacién con pérdid% del depdsito de garantia.

2) Mora en la iniciacidn de los trabajos: Si el contratista no in!iciare los trabajos dentro de los quince

,
(15) dias de la fecha del Acta de Replanteo Inicial incurriré!en una multa de hasta el cinco por mil
(5 0/00) del importe del contrato por cada dia de demora eiP iniciar las obras, considerdndose que
éstas han dado comienzo cuando la inspeccidn extienda I%} constancia respectiva en el Libro de
Ordenes. |

3) Mora en el cumplimiento del Plan de Avance: Si el Fontratista no diere total y correcta
terminacién a todos los trabajos contratados dentro del pla%io estipulado para la realizacién de los
mismos, incurrird en una multa equivalente al uno por mil (1t%o) del importe del contrato por cada
dia de atraso en la terminacidn de los trabajos. Se incluirdn %n el cdmputo del plazo contractual las
prérrogas y ampliaciones concedidas. Cuando se hubiere aélicado multa por mora en la iniciacion

»~de los trabajos, la que le corresponde por terminacién serél reducida en el monto de aquélla, que

el
tendra siempre cardcter preventivo. Si el importe de la mulfa por iniciaciéon fuére superior al de Ia

L ,termlnaaon se devolverd al contratista la diferencia entre Ios importes. $

e plazo la multa por iniciacion sera integramente devuelta al contratista.
N

Por m.cumpllmlento de drdenes de servicio.
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Se aplicard en cada caso una multa de cinco décimos por ciento (0,5%) sobre el monto de los
certificados mensuales.

5) Mora por la remisién del plan de trabajo o en la denuncia del plantel
Si el contratista no remitiera a la Oficina, el Plan de Trabajo o no hiciere formal denuncia del
Plantel y Equipo en los términos y plazos establecidos, se hara pasible de una multa diaria de hasta
el cinco por mil (5 0/00) del monto del contrato del monto del contrato, y se le impondra la

prohibicion de iniciar o proseguir los trabajos, haciéndosele responsable por la demora.

11. RECEPCION DE LAS OBRAS

11.1 RECEPCIONES

Se deberd ajustar a la documentacidn establecida en el capitulo Xl del Decreto 1665/D/57. Recepcién
Provisoria: Serd la Ultima operacidn a realizar durante el plazo de ejecucidn. Previo a ello el contratista
tendrd que haber realizado todas las mediciones y ensayos que surjan como necesarios e
imprescindibles a los efectos de efectuar la recepcion provisoria, los que deberan ser aprobados por la
inspeccidn.

La Recepcion Provisoria se efectuara conforme a lo dispuesto por el Articulo 140 del Decreto
1665/D/57 no siendo de aplicacion lo dispuesto en el penultimo parrafo del mencionado articulo.

Plazo de Garantia: Durante el plazo de garantia que serda de un (1) afio contados a partir de la
Recepcidn Provisoria, el Contratista serd responsable de la conservacién de las obras y de las
reparaciones requeridas por defectos provenientes de la mala calidad o ejecucién de los trabajos.
Igualmente, estd obligada a la conservacion y reparacion de la obra cuando las causas no sean
productos de dichos vicios, siendo el monto de estos trabajos reconocidos por la Municipalidad.
Recepcion Definitiva: Vencido el término de garantia de la obra el Contratista tendrd derecho a
solicitar la Recepcion Definitiva de la misma, siempre que se comprueben la buena calidad de los
materiales, la buena ejecucion de los trabajos y el estado de la obra la justifique, como asi también que
no medie ningln reclamo al Contratista por parte de la Inspeccidn, lo que serd causal de diferir la
Recepcidn hasta tanto se dirima el reclamo.

Recepciones parciales

Se efectuard una Unica Recepcidn Provisoria de las obras, aun cuando para su ejecucién hubieren
regido plazos parciales, salvo que el Pliego de Condiciones Particulares considere conveniente autorizar

varias o que, por necesidades posteriores, el Comitente decida acordarlas con el Contratista.

Las recepciones parciales se otorgaran sobre sectores de obra terminada;g e/puedan’ lib

que llenen la finalidad para la que fueron proyectados.
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Las recepciones parciales se otorgardn sobre sectores de obra terminada que puedan librarse al usoy

que llenen la finalidad para la que fueron proyectados.

En caso de efectuarse Recepciones Provisorias parciales, una vez cumplido el plazo de garantia fijado se

practicaradn las correspondientes recepciones parciales deﬁnitiva?s.
|

12. RESCISION DE CONTRATO

12.1 RESCISION DE CONTRATO

|
El incumplimiento contractual imputable a la Contratista conllfevaré la Rescision del contrato, lo que
importard asimismo la ejecucién de la garantia de cumplimie‘:nto de aquél, pudiendo el organismo
requirente, reclamar al adjudicatario los dafios y perjuicios emergentes, y adquirir los bienes o hacer
prestar el servicio por un tercero, siendo a cargo del adjudicatario incumplidor la diferencia de precio

que pudiese resultar.

En todos los casos de rescisién de contrato, los recursos que se interpusieren contra la respectiva

resoluciéon no tendran efecto suspensivo.
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FORMULARIO 01
DECLARACION JURADA DE APTITUD PARA CONTRATAR
g
i
El que suscribe, (Nombre y Apellido) . b en mi caracter de
(Representante Legal 0 Apoderado) .....cccveeeeiiceinece e con poder suficiente para este

acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que (Nombre| y Apellido o Razén Social)
............................................................... , CUIT N° vimecceeei e ciieeemen, €5ta  habilitada/o para

contratar con la MUNICIPALIDAD DE CORDOBA, y que se ajusta a los siguientes requisitos:

e Que goza de todos los derechos civiles y cuenta con capacidad para contratar.
e Que no cuenta con medidas cautelares o inhibiciones.
e Que no cuenta con reclamaciones administrativas y/o judiciales con la Municipalidad de
Cordoba. |

e Que no ha sido condenado por fraude, estafa o cualquier otro delito contra la fe publica.

e Que no cuenta con sanciones aplicadas por el Registro d@ Contratistas Municipal.

e Que no pertenece al directorio, no es socio comanditadio, 0 socio gerente, respectivamente, de
Sociedades Andnimas, Sociedades en Comandita::; por Acciones o Sociedades de
Responsabilidad Limitada, de Empresas sancionadas pori el Registro de Contratistas Municipal.

e Que no pertenece ni pertenecid a la planta de personsal mubnicipal, tanto permanente como
contratado en cualquiera de las formas posibles, dura:mte los dos ultimos afios previos a la
apertura de la presente subasta electrdnica. 2

e Que ha tomado conocimiento de las notas aclaratorias (con o sin consulta), si existieran, y que
se notifica de las mismas.

11 =
J Yol = r=Toi (o ] o AN RRRRTP

|
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Cérdoba, ............ L T de e, ;
[
|
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|
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|
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FORMULARIO 02

CONSTITUCION DE DOMICILIO EN LA CIUDAD DE CORDOBA
POE €] PrESEIITE ; wonsrssrenmossonisssstapssssossmsssnissoss sissormasdisstnmnszes €N MIi CAracter de ....oveveece e en
nombre y representacion de 128 EMPreSa ...iiiciiebe et et ere s CuIT
N et art Hon b B , declaro bajo juramento que durante el proceso de la presente

contratacidn, constituyo a tal efecto, el siguiente domicilio en la Ciudad de Cérdoba:

Calles il vvvsmmssisvmsssissonssmmsansrsrssssssiassssesdseri srshns Tiss b NSt .. Piso: ....... Depto./Oficina: .............
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ANEXO 1: CARTEL DE OBRA

6000 x 3000 mm (Material soporte chapa, o lona para impresiones digitales)

Obra del Gobierno de
La Ciudad:

Jardin de Infantes Nro xxx

Expte. N°: 035.240/202C w
Monto de obra: $67.547.70C

GAPITAL
Plazo de obra: 150 Dias

Eenpsasa: AR i Seguimos Creciendo
Juntes!t

Es unoc de los seis centros
distribuidos por toda I2 ciudad que
desempefan un importante papel
socio-comunitario. Los ofros se
ubican en Capdevila, Estacion
Flores, Comunidad Reno. La Telay

Mercantil.
G500 wwwiardobaobar
U dR B 3 :
O Gesatroiio G2n Municipalided
Uehano de Cardabo

mARTA st

MC;. At
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1. MEMORIA DESCRIPTIVA

- CORw\
| %é’A'»,

CAPITAL

i

La intervencién consiste en mejorar el corredor urbano de la avenida Ambrosio Olmos en

lo ambiental, estético y accesible, con acciones como la ampliacion del cantero central,

incorporacién de bicisenda, accesibilidad universal, seﬁaliza’cién vial, mobiliario urbano vy

alumbrado publico.

2. CATEGORIA DE LA OBRA

De acuerdo con lo establecido en el Decreto Ley 1332/C/56,

ratificado por la Ley 4538 y su

Decreto Reglamentario 2074/C/56, la presente obra se considera de PRIMERA CATEGORIA —

ARQUITECTURA

3. PRESUPUESTO OFICIAL

El Presupuesto Oficial para la contratacién de la obra obj
la suma de $734.027.777,25 (SETECIENTOS TREINTA Y CUAT
SETECIENTOS SETENTA Y SIETE CON 25/100.), confeccionado
octubre 2024.

4. PLAZO DE EJECUCION

eto del presente, se establece en
RO MILLONES VEINTISIETE MIL

con precios vigentes al mes de

|
|
[
|
|

El plazo total para la ejecucion de la presente obra se establece en 180 (CIENTO OCHENTA) dias,

a contar desde la fecha en que se suscriba el Acta de Replanteo.

Todos los plazos establecidos en

|
el presente Pliego serdn computados en dias corridos, salvo expresa indicacién en contrario.

5. SISTEMA DE CONTRATACION

La presente obra se contratara por el sistema de "AJUSTE ALZAD

6. DOCUMENTACION REQUERIDA PARA VINCULACION

Los interesados deberan presentar para su vinculacion a la resp
que a continuacién se detalla, en sobre cerrado sin membrete, ¢
a que corresponde, conteniendo:

a. Constancia de inscripcion vigente en el Registro de Con

relacionado al objeto de la subasta. En el caso de Unidr

)0”

ectiva subasta, la documentacidn

on la identificacion de la subasta

tratistas Municipal en el rubro

1 Transitoria (UT)

agrupacion de empresas, todos los integrantes deberan cumplir con este re

PBYCP “PLAN DE CORREDORES: AMBROSIG-GENIOS!

;J'f')ireccic')n Arquitectura Pagina 3 de 10
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|
b. Constancia de inscripcion vigente en el Registro de Proveeciiores y Contratistas del Estado
Provincial (ROPyCE) en el/los rubros/s relacionado/s al objeto de la subasta, donde consten
las ratios relevantes y la capacidad econdmica y financiera de la empresa.
La constancia de inscripcion en ROPyYCE, respecto a ca'Icul?os de la capacidad econdmica
financiera debera acreditar: |
1. Ratio de Liquidez (Activo corriente / Pasivo corriente), mayor o igual que 1,30.
2. Ratio de Solvencia (Activo Total / Pasivo Total), mayor o igual que 1,50.
3. Ratio de Prueba Acida (Activo Corriente — Bienes de Cambio) /Pasivo Cte.),
mayor o igual que 0,75.
4. Ratio de endeudamiento (Pasivo Total / Patrimonio Neto), menor o igual que
2,00.

5. Resultado de la capacidad econdmica financigra superior o igual al 80% del

presupuesto oficial de la obra de referencia.

El proponente debe cumplir al menos TRES (3) de los CUATRO (4) ratios. Cuando el oferente no

alcanzare los CUATRO (4) indicadores establecidos anteriorme

nte, deberd presentar en esta

instancia un seguro de caucién equivalente al DOS POR CIENTO (2%) del presupuesto oficial total

e

de la obra. Este seguro de caucién se mantendrd vigente en caso de que el oferente resulte

adjudicatario, hasta la finalizacion del contrato.

En el caso de UT u otro tipo de agrupacion de empresas, los requisitos establecidos deberdn ser

cumplidos por todos sus integrantes, excepto la capacidad econdmica financiera, la cual se

calculard ponderando los porcentajes de participacion de cada
surja de la constancia de inscripcion de ROPyCE de cada inte

corresponder.

uno de sus integrantes, segun

grante; o de la UT en caso de

En caso de no contar con la Constancia de Capacidad Econdmico-Financiera, debera presentar

una garantia constituida mediante Pdliza de Seguro de Caucidn, por un monto equivalente al

cinco por ciento (5%) de la diferencia resultante entre el monto del presupuesto oficial total de la

obra y su capacidad econdmico — financiera.

La Municipalidad de Cdérdoba a los fines de contar con una mejor apreciacién respecto a la

capacidad econdmica financiera podrd valerse de la inform
encuentran en ejecucién y a ejecutar, como asi también rec

externas.

C. Constitucién del domicilio electréonico a los fir

Formulario A, suscripto por representante legal.

TN, BF CS, VN
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CAPITAL

d. Documentacion legal que acredite que la persona fisica registrad;a en el Portal de Subastas
cuenta con capacidad para representar a la empresa Oferente a:nte este Municipio. No se
vinculara una misma persona fisica para varios proponentes de la :subasta.

e. Garantia: Equivalente al 1% (uno por ciento) del total del Presuipuesto Oficial. Debera ser
constituida seglin las formas establecidas en el punto 2.17 del i’ByCG. En caso de que el
interesado supere los requisitos para participar y efectie ofertas,|esta garantia generara los
efectos de Garantia de Mantenimiento de Oferta, en los términoé del Punto 2.16 del pliego

|

aludido. .
f. Listado de obras realizadas en los tltimos 5 (CINCO) afios, en jlos que se acredite haber
realizado obras de similares caracteristicas, envergadura y especialidad, indicando nombre
del comitente, empresa o ente publico al que pertenecié la %obra. Estos antecedentes
deberén de constar certificados por el ROPyCE (en caso de comitente publico) y Formulario
B, firmado por el representante legal. |

J

La Municipalidad de Cérdoba se reserva el derecho de exigir, p:fevio a la adjudicacioén, la

presentacion de todos los elementos que demuestren la efectiva%‘ ejecucion de los trabajos

declarados por el oferente. J

g. Listado de contratos o adjudicaciones en curso o a ejecutar eh los proximos 12 (DOCE)
meses, indicando el nombre de comitente, empresa o ente publico al cual se le ejecutaran
los trabajos y fechas de ejecucion, segin Formulario C, firmado pér el representante legal.

h. Acreditar la titularidad y ndmina completa de al menos el 20% c?e los vehiculos, equipos y
bienes de capital necesarios para la ejecuciéon de esta obra, ios que deberan registrar
antigiiedad no superior a 10 (diez) afios, al momento de rea;lizacic')n de la subasta. La
informacion deberd presentarse segun Formulario D, firmado por}el representante legal.

i. Referencias comerciales y bancarias. '

'j. Constancia de visita de obra, emitida por el Comitente, Iz% que hara referencia al
conocimiento y aceptacidon de las condiciones materiales de Ic{js emplazamientos de las
obras a ejecutar descritas en el presente pliego. La visita sera'g: realizada en los plazos y
condiciones que se daran a conocer a través de la pagina \'i/veb oficial del Municipio
https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/. No se expedira certificado de visita a una

1
misma persona fisica para varios proponentes de la subasta. 1
[
|

|. Declaracién jurada afirmando que no registra sanciones por incumplimientos, rescisiones de

contratos y/o penalidades pendientes de resolucién en este Municipio, otros Municipios, u
|

k. Fecha de constitucion de la empresa mayor a 5 afios.

otros niveles estatales, en los Ultimos 2 afios. |
J
La falsedad de los datos contenidos en la documentacién que se ;acompaﬁe, determinara la

1
inmediata exclusion del interesado. Si la falsedad fuera advertida con posterioridad a la

|

adjudicacion o contratacion, sera causal suficiente para dejar sin efecto la misma por causa
|

imputable al adjudicatario, segin corresponda, con pérdida de la garantia de cumplimiento de

l
j P

e
-
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contrato, sanciones y/o suspensiones en el Registro de Contratistas Municipal, y sin perjuicio de

las demds responsabilidades civiles y/o penales que deriven del

hecho.

Toda la documentacidon presentada que implique declaracién jurada, debe ser firmada por

representante legal o apoderado.

7. ACOPIO

La presente obra NO considerard acopio.

8. ANTICIPO FINANCIERO

La presente obra Sl considerara anticipo financiero.

9. REDETERMINACION DE PRECIOS

Esta obra SI contempla la redeterminacién de precios que se r
lo establecido, segin Ordenanza N° 10788 y su Decreto Reglam
Decreto 384/2024.

10. MARGEN MINIMO DE MEJORA DE OFERTAS

Serd el que se establezca en la publicacién del llamado.
componente del itemizado no podran diferir en mas o me

presupuesto oficial.

11. MOVILIDAD PARA LA INSPECCION

El contratista deberd suministrar, durante el plazo de obra

inspeccion. Constard de un (1) automdévil tipo seddn, capacidz

entario 381/2024, rectificado por

Los precios parciales de cada

nos un 10% de los valores del

la movilidad y chofer para la

ad 5 personas, con un motor de

1600 cm3 de cilindrada. Deberd tener una antigliedad no mayor a 5 afios y estard provisto de

aire acondicionado y calefaccidn, con chofer, que cumplimentard el servicio en el horario de 9:00

a 15:00 hs. durante todos los dias habiles de lunes a viernes‘
1
hasta la Recepcidn Provisoria.

12. RECEPCIONES PARCIALES

La presente obra NO considerard la posibilidad de realizar recepciones provisorias parciales |

13. EQUIPOS E INSUMOS PARA LA DIRECCION DE ARQUITE

a partir del Acta de Replanteo y

CTURA

& QN

ralizard en un todo de acuerdo a /

La presente obra considerard el cumplimiento del item 7.9 del pliego de bases y condicionest‘x..‘,- 4

generales los cuales deberan ser entr‘ega'dds_ié l0s:30 (treinta)

replanteo.
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CONSTITUCION DE DOMICILIO ELECTRONICO

Por el presente,

nombre y representacion de la empresa

declaro bajo juramento el domicilio electrénico y acepto que las na

durante el proceso de contratacion, sean  efectuada

.................................................................. que constituyo a tal efecto. De
domicilio electrénico el constituido en la pdgina web oficial de
Contrataciones, seccion de subasta electrénica, al que accedo con m
. Asimismo, declaro bajo juramento que consideraré vélidas y sufi

todas las notificaciones que a los mismos se practiquen.

Teléfono de contacto: .eoveveeeecreeeeceeceeeeeeiene

PByCP “PLAN DE CORREDORES: AMBROSIO OLMOS” - Dire

tificaciones que deban practicarse

s al domicilio electrénico
la misma manera declaro como
Municipio, portal de Compras y
USHAYT 0F snasnasmmmsm s

cientes a todos los efectos legales

FIRMA

ccion Arquitectura Pégina 7 de 10
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FORMULARIO B

LISTADO DE OBRAS REALIZADAS

Subasta Electrénica N°............

COMITENTE

NOMBRE DE LA OBRA

LUGAR DE LA OBRA

IMPORTE DE OBRA

TAREAS CONTRATADAS

SISTEMA DE CONTRATACION

GRADO DE PARTICIPACION

FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION

OBSERVACIONES

PByCP “PLAN DE CORREDORES: AMBROSIO OLMOQS” - Direccidn Arquitectura Pdgina 8 de 10
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FORMULARIO C

CONTRATOS O ADJUDICACIONES EN CURSO O A EIECUTAR EN LOS PROXIMOS 12 (DOCE) MESES

Subasta Electrdénica N°............

COMITENTE

NOMBRE DE LA OBRA

LUGAR DE LA OBRA

IMPORTE DE OBRA

TIPO DE TAREAS CONTRATADAS

SISTEMA DE CONTRATACION

GRADO DE PARTICIPACION

FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION

OBSERVACIONES

FIRMA

PByCP “PLAN DE CORREDORES: AMBROSIO OLMOS” - Direccién Arquitectura Pégina 9 de 10
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FORMULARIO D

NOMINA DE VEHICULOS, EQUIPOS Y BIENES DE CAPITAL

Subasta Electrdnica N°............

TIPO DE BIEN DESCRIPCION

1)

2)

4)

5)

6)

7)

PByCP “PLAN DE CORREDORES: AMBROSIO OLMOS” - Direccién Arquitectura Pagina 10 de 10
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MUNICIPALIDAD DE CORDOBA.

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARIA DE PLANEAMIENTO URBANO
DIRECCION DE ARQUITECTURA

OBRA: CORREDOR DE CONVIVENCIA AV. AMBROSIO OLMOS
COMPUTO Y PRESUPUESTO GENERAL - RESUMEN
Precios a : oct-24
Rubro Item Designacion Un. Cant. P. Unit. Subtotal Total % ITEM % RUBRO
1 ARQUITECTURA $ 647.458.498,96 88,21%
11 |Ver computo y presupuesto ANEXO [ ot | 100 | $64745849896] $647.458.498.96] | 100.00%]
2 ALUMBRADO PUBLICO $ 48.629.368,89 6,63%
21 |Ver computo y presupuesto ANEXO [ ot | 100 [ 54862936889  $48.629.36889] | 100004
3 ESPACIOS VERDES $37.939.909,40 517%
31 |Ver computo y presupuesto ANEXO gt | 100 | $37.939.909.40 $ 37.939.909,40] | 100,00%
COSTO TOTAL $734.0217.777,25 100,00%

mes de octubre del 2024

O



Direccion de CaEn 6R
O Amuitectura Cry :;:;g!n":gagﬁ!rbono St?&:::
MUNICIPALIDAD DE CGRDOBA. |
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARIA DE PLANEAMIENTO URBANO
DIRECCION DE ARQUITECTURA
|OBRA: CORREDOR DE CONVIVENCIA AV. AMBROSIO OLMOS
| COMPUTO Y PRESUPUESTO
Preciosa: oct-24
Rubro Item Designacién Un. Cant. P. Unit. P.TOTAL DEL ITEM TOTAL % ITEM % RUBRO
1 ARQUITECTURA $ 363.512.003,10 88.21%
11 TRABAJOS PREPARATORIOS $26.924.541,85 6,53%
111 Cartel de Obra: Nuevo ud 2,00 $ 556.525.87 S 1.113.051.74 4,13%
112 |Limpieza y Preparacion del Terreno m2 5.637,84 $1243,3 3 7.008.368,04 26,03%
113 |Cerco de Sequridad ml 518,40 $8.789.90 S 4.556.684,16 16,92%
114 QObrador de Chapa + Bafo Quimico mes 7,00 $169.123,97 $1.183.867.19 4,40%
115  |Oficina Tecnica mes 7,00 $ 205.485,62 $1.438.399.34 5.34%
116  |Replanteo m2 5.637.84 $1.615.73 $9.109.227.22 33.83%
117 Desarrollo de Proyecto Ejecutivo ud 1,00 $ 2.514.743,56 $ 2.514.743,56 9.34%
1.2 DEMOLICIONES $ 67.972.110,05 16,49%
1.21  |Demclicién de Cordén de Hormigan ml 206,80 $ 6.481,40 $1.340.353,52 1.97%
\\J 122 |Demolicidn de Pisos y Contrapisos m2 4.816,35 $11.272.95 54.294.472,73 79.88%
123 |Extraccion y Demolicion de Equipamientos y Accescorios ql 1,00 $ 2.499.814,40 $ 2.499.814,40 3.68%
124 |Corte SubSuperficial de Arbol Mediano ud 16.00 $86.362,56 $1.381.800,96 2.03%
125  |Demolicién de Pavimentos m2 45413 $16.250,59 $ 7.379.880.44 10.86%
126 |Extraccion de Sefal Vertical/Cartel Designacidn de Calle gl 1,00 $1.075.788,00 $1.075.788,00 1,58%
13 MOVIMIENTOS DE SUELO $14.022.436,98 3,40%
131 [Extraccion de Suelo con Escomoros m3 | 96327 | $1.55712]  [514.022.436,98] [ 100.00%]
1.4 PAVIMENTOS $11.325.819,46 2,75%
RIGIDOS
zf:la‘I:iiL?InraPavnmen:c Rigido correspondiente a la Direccidn de o | 100 l §11.325.819.46 s 11,325.819.46' | 100,00%
1.5 ESTRUCTURA RESISTENTE $5.570.019.34 1,35%
151 |[HORMIGGN ARMADO [
1511 _|Cordén de Hormigdn Armado in Situ [ mt T 2ss00 T $21.929.21] $5.570.019.34] [ 100.00%]
16 SOLADOS $ 132.805.874,40 32,23%
161 ;:zl:::;doqum (h=8cm) Incluye Piezas para Sefializacién Horizontal en m2 1900.25 $50905.76 $96.733.670,44 72.84%
16.2  |Cordon de Hormigdn Premoldeado ml 2.649,15 $13.616,52 $ 36.072.203.96 21.6%
1.7 OBRAS EXTERIORES $76.7123.939,14 18,62%
11 5:?;:?::0‘-5? 50% con Champas 20x20) correspondiente a la Direccidn m2 3790.93 $8.45177 $ 32.040.068.45 176%
172 Tierra Vegetal para Jardines correspondiente a la Direccion de m3 81651 $35.753.97 $29.193.474,04 38,05%
Araquitectura
173 Parquizacién correspondiente a a Direccion de Arquitectura al 1,00 $15.490.396.65 $15.490.396,65 20,19%
1.8 SENALETICA Y VARIOS $ 28.167.261,88 6,83%
1.8.1 Carteleria de Sefalizacion ud 40,00 $ 33.150,15 $1.326.006,00 &%
182 |Limpieza de Qbra m2 5.637.84 $1.376,49 $ 7.760.430.38 217,55%
183 |Planos Conforme a Obra gl 1,00 $1.254.129,58 $1.254.129,58 4,65%
18.4  |Higiene y Seguridad gl 1,00 $152.369,89 $152.369.89 0.54%
'\_" 185 |Placa de Inauguracion ud 1,00 $ 351.268.21 $ 351.268,21 1.25%
186 |Banco Premoldeado de Hormigén ud 40,00 $ 22164359 $ 8.865.743,60 31,48%
18.7 |Cesto de Basura ud 30.00 $199.686,45 $ 5.990.593.50 21.27%
1.8.8 |Bicicletero ud 12,00 $ 205.560.06 $ 2.466.720,72 8.76%
2 ALUMBRADO PUBLICO $ 27.302.690,94 6,63%
2.1 FUNDACION $ 697.780,00 0,17%
211 [Hormigén simple H-13 [ m3 [ wer | $139.000,00] $ 649.130,00] [ 93.034]
212 |Mano de Obra [ o [ w0 [ 54865000 5 48.650.00] [ 697
2.2 ZANJEO Y REPOSICION DE VEREDA $5.930.226,19 1,64%
221 :Ilzgza”rc?lamemana de sefializacion de peligro “Riesgo de chogue ml 195.00 $964.50 $188.097.00 307%
2.22 |Arena gruesa p/ asiento del conductor m3 17,55 $29.051,78 $509.858.74 8.60%
223 |Cemento bolsa 50kg 22,00 $9.145,00 $201.190,00 3,39%
224 |Cal aérea bolsa 25kg | 86,00 $6.813,00 $ 585.918,00 9.88%
225 |Arena gruesa m3 6,08 $ 86.327,00 $ 403.268,16 6.80%
2.26 |Cascote de ladrillo m3 1,12 $20.500,00 $158.260,00 2,67%
227 |Loseta granitica m2 117,00 $20.052,72 $ 2.346.168.24 39.56%
2.2.8 |Mano de Qbra gl 100 $ 1.537.466,05 $1.537.466,05 2593%
2.3 COLUMNAS Y COMPLEMENTOS $ 8.330.266,62 2,02%
2ar (Comna el e contetn s plconeids abteriesyeon | g | o | sweamal | sasuism
2.3; Columnas solares ud 1,00 $ 3.644.403,84 $ 3.644.L03,84 4 43,75%
233 |Mano de Obra gl 1,00 ~” $2159.698,75 $ 2.159.698,75 25,93%
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O Ampiltecten %e:;g‘r‘:;ﬁgcumno 5?82":;
2.4 CONEXIONADO DE COLUMNAS SEGUN AP-CC-014/015/016 $1.430.325,00 0,35%
241 [Tablero de Conexionado s/plano AP CC -014/015 [ wd ] 1300 [  $8150000] $ 1.059.500,00] [ 74072
242 |Mano de Obra [ o [ w0 [ 537082500 $ 370.825,00] [ 2593u]
2.5 CONDUCTORES $ 2.490.034,37 0,60%
251 )C(fg‘; ?;f:::‘:;fo"‘i‘:;z‘":z gzél"f’;szf{"‘ CejsecEioaRalsacion; ml 234,00 $7.594,15 $1777.03110 N37%
252 g:bsleect:élﬁf::;;?\le;;bgifgslacmn PVC y color verde - amarillo, de 10 mm?* il 5200 $1.296.90 $47.438.80 277%
253 |Mano de Obra gl 1,00 S 645.564,47 $ 645.564,47 25,93%
2.6 PINTADO Y SENALIZACION DE COLUMNAS $ 114.444,04 0,03%
241 [Pintura sintética color Gris RAL 7024 [ us | 200 [ 54238668 $84773,36] [ 74074
262 |Mano de Obra [ ot [ w0 [ s29.47048] $29.670,68] [ 2593%]
2.7 ARTEFACTOS $7.786.208,43 1,89%
[ o it ok ot Tions | o | won | seassea] [ssam
272 Mano de Obra gl 1,00 $2.018.646,63 $ 2.018.646,63 25,93%
2.8 PUESTA A TIERRA $ 523.406,29 0,13%
2.8.1 |Jabalina de cobre con alma de acero 14,6 x 1500 mm sequin ETG. ud 13.00 $ 17.400,00 $ 226.200,00 43,22%
2.8.2 |Conector a cuia aleacién Cu tipo TGC o WGC. ud 13,00 $8.040,00 $104.520,00 19.97%
283 |Terminal banderita de Cu estanado para cable de 10mm2. ud 13,00 $4.200,00 $ 54.600,00 10,43%
28.4 |Cafo PVC 1" ml 13,00 $183,72 $2.388.36 0,46%
2.85 [Mano de Obra gl 1,00 $135.697.93 $135.697.93 25,93%

3 ESPACIOS VERDES $ 21.301.152,87 517%
31 PARQUIZACION $10.119.508,09 2,46%
/ 311 |Liriope gl 100 $804.099,08 $ 804.099.08 7.95%

3.1.2 Aguapanto gl 1.00 $ 811.618,95 $ 811.618,95 8.02%
313 Buxus ql 1,00 $602.713,40 $ 602.713,40 5,96%
314 |Dietes gl 1,00 $ 662.621,26 $ 662.421,26 6,55%
315 |Jacaranda gl .00 $1.405.434,96 $ 1.405.434.96 13.89%
316 |Tierra Negra/Cesped gl 1,00 $3.184.775.21 $3.184.775,21 31.47%
317 Chip gl 1,00 $1515.174,16 $1.515.174,16 14,97%
3.18 [Mano de Obra y Equipos al 1,00 $1.133.271.,07 $1133.27,07 1,20%
32 SISTEMA DE RIEGO $11.181.644,78 2,71%
3.21 |Tuberias Sistema Goteo y Accesorios gl 1,00 $ 2.370.784,70 $2.370.784,70 21,20%
322 |Piezas de Conexidn, Reduccion y Accesorios ql 1,00 $ 2.021.980.62 $ 2.021.980.62 18,08%
323 |Bombas y Accesorios al 100 $1.797.298,74 $1.797.298,74 16,07%
3.2.4  |Tuberia Cloacal y Accesorios gl 1,00 $1.426.397.55 $ 1.426.397,55 12.76%
3.25 |Instalaciones Complementarias gl 1,00 $ 1.919.519.60 $ 1.919.519.60 17.17%
324 |Mano de Obray Equipos al 1,00 $1.645.663,57 $ 1.645.663,57 16,12%
COSTO cosTo $ 412.115.846,91 100,00%.
GASTOS GENERALES Y OTROS GASTOS INDIRECTOS 20.0% $ 82.423.169,38
IMPREVISTOS 6,5% $ 26.787.530,05
l SUBTOTAL 1 $ 521.326.546,34 |
BENEFICIOS 10.0% 3 52.132.654.63
{ SUBTOTAL 2 $ 573.459.200.9ﬂ
IVA 21,0% s 120.426.432,20
IMPUESTOS VARIOS 7,0% $ 40.142.144,08
// COSTO TOTAL I $734.027.777.25 l 100,00% |

1

El presente presupuesto asciende a la suma de pesos: SEl'ECIENTqSTREINTA Y CUATRO MILLONES VEINTISIETE MIL SETECIENTOS SETENTA
del 2024

'Y SIETE CON 25/100, confeccionada con precios vigentes al mes de octubre

Arg. NAHUEL RUSSO
DiRECT :(/ré‘ ARUUIT-CTUKA
MUNILIZALIVAD U CubDUBA

Aive,
www.cordoba.gob.ar




